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1. MEMÒRIA JUSTIFICATIVA 

1.1  Antecedents i objecte del projecte base 

 

Durant els períodes 2004 -2007 i 2008 – 2011, l’Àrea de Medi Ambient i Serveis Urbans de 

l’Ajuntament de Barcelona, a través de la Direcció d’Inversions i Espai Vial, va portar a terme dos Plans 

de Manteniment Integrals de l’Espai Públic de Barcelona (PMI), en els que es van aprofitar les sinèrgies 

i economies d’escala pròpies d’una gran obra per executar un gran nombre d’actuacions de millora de 

l’Espai Urbà de manera simultània i coordinada a tota la ciutat.  

 

Per poder iniciar els treballs del tercer Pla de Manteniment Integral, corresponent al present període 

2013 – 2015, la Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans d’Hàbitat Urbà de l’Ajuntament de 

Barcelona ha encarregat la redacció del “Projecte del PLA DE MANTENIMENT INTEGRAL DE L’ESPAI 

PÚBLIC (PMI) EN EL PERÍODE 2013 – 2015”. Aquest document té com a objectiu definir les diferents 

actuacions que integren el PMI 2013 – 2015, per servir com a base per la licitació de les obres 

corresponents a aquest contracte, així com per la redacció i direcció integrada de la documentació 

prèvia a l’obra de les diverses actuacions que s’hi plantegen. 

 

1.2  Objectius del Pla de Manteniment Integral 2012 - 20 15 

 

El Pla de Manteniment Integral 2013-2015 consisteix en un pla de manteniment integral de l’espai 

públic de la ciutat de Barcelona que intervé sobre les mancances dels espais públics detectades pels 

diferents Districtes i Sectors (Cicle de l’Aigua, Energia i Enllumenat, Parcs i Jardins, Vialitat, Neteja ), 

materialitzant els seus objectius amb la realització d’actuacions planificades en el temps i coordinades 

amb els diferents operadors que hi intervenen sobre espais concrets de la ciutat i afegint valor en 

relació a l’aplicació de noves tecnologies i nous materials que potenciïn el funcionament intel·ligent de 

la ciutat. 
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El Pla de Manteniment integral 2013-2015 contempla l’adequació dels espais públics obsolets o 

degradats (vials i parcs i jardins) a les noves necessitats, usos i activitats de la ciutadania, amb 

actuacions de renovació de la urbanització i les infraestructures. 

 

Fetes aquestes consideracions, a continuació s’enumeren els objectius estratègics del PMI: 

� Facilitar i millorar l’accessibilitat en els carrers i els parcs i jardins objecte d’actuació.  

� Renovar o implantar clavegueram de xarxa local.  

� Intensificar la renovació del Parc d’Enllumenat.  

� Ampliar la xarxa d’aigua freàtica quan sigui possible  

� Ampliar la xarxa de recollida pneumàtica quan sigui possible  

� Soterrament de línies aèries existents  

� Renovar el paviment de voreres.  

� Renovar el paviment de calçades  

� Implantar paviment sono reductor en els vials principals de la xarxa viaria.  

� Instal·lar WIFI i sensorització quan sigui necessari  

� Millora de les infraestructures pròpies dels parcs i jardins.  

� Millorar els enjardinaments dels parcs i jardins.  

� Intensificar les plantacions de nou arbrat viari.  

 

L’objecte d’aquest Pla de manteniment integral  és el d’englobar tot aquest conjunt de necessitats de 

manteniment dels espais públics de la ciutat dins d’actuacions unitàries, i així, actuar de forma 

unificada, integrada i planificada, aconseguint una economia d’escala, alhora que possibles sinèrgies 

en l’aplicació de processos i en el desenvolupament i implantació de solucions tècniques i 

tecnològiques avançades. Això proporcionarà una millora de la qualitat, especialització i una reducció 

de costos, semblants als que proporcionen les obres de gran volum, alhora que un manteniment de 

l’espai públic urbà coordinat amb les altres grans actuacions urbanístiques de la ciutat i amb la vida 

diària dels seus ciutadans. 

Les actuacions objecte de les renovacions, han estat escollides segons els llistat de prioritats de carrers 

amb deficiències tècniques aportat per les diferents àrees de l’Ajuntament de Barcelona (Sanejament, 

Enllumenat, Vialitat),  i els diferents districtes, arribant a un llistat d’actuacions finals amb consensuat 

entre tots els agents implicats que tinguin una major nombre de deficiències tècniques i per tant una 

major necessitat de renovació Integral (Clavegueram, Enllumenat, Paviments, Accessibilitat..).   

A aquestes renovacions Integrals dels carrers Objecte, se li ha aplicat un criteri de disseny i 

funcionalitat on es prioritzi la mobilitat del vianant, la incorporació d’arbrat, la tecnologia Led en 

l’enllumenat, i la incorporació d’elements de control i sensors. 

1.3  Condicionants 

 

Els principals condicionants que marquen tant la definició de les diferents solucions adoptades, com la 

posterior execució de les obres corresponents, sorgeixen del fet que s’està actuant sobre un àmbit urbà 

ja consolidat. 

 

Per una banda, aquest fet implica que hi ha uns habitatges amb les seves corresponents entrades i 

serveis existents que s’hauran de compatibilitzar, fet que condicionarà la definició geomètrica de 

l’actuació. 

 

Els espais sobre els que s’actuarà tenen un ús més o menys intensiu per part de veïns, vianants, 

vehicles, comerciants, etc. Aquest ús haurà de poder continuar durant l’execució de les obres dintre 

d’uns límit i s’hauran de reduir les molèsties a aquests usuaris, fet que condicionarà el procés 

constructiu i la planificació en fases de les diverses actuacions. 

 

El fet d’estar actuant en una ciutat compacta implica que l’actuació sobre un determinat carrer o espai 

tindrà repercussions sobre la mobilitat i l’ús dels carrers de l’entorn. Aquestes repercussions seran més 

o menys importants en funció de la importància del carrer on s’actua dins de la xarxa viària de la ciutat, 

de les característiques del teixit urbà de la zona on actuem, etc. Per aquest motiu, totes les actuacions 

s’hauran de realitzar de manera planificada i coordinada sota la supervisió pel Comitè d’Obres i 

Mobilitat de manera prèvia a l’actuació, i obtenint el seu vist-i-plau i el de la Guàrdia Urbana abans de 

començar cada actuació, i respectant els seus requeriments pel que fa les fases d’execució, la durada 

de l’obra, etc. 
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Finalment, s’ha de tenir en compte que en una ciutat de la magnitud de Barcelona hi ha molts 

operadors que intervenen en un mateix espai, Districtes,  diversos Serveis (Enllumenat, Clavegueram, 

Espais Verds, etc.), Companyies de Subministrament, etc. Les actuacions del Pla de Manteniment 

Integral hauran de coordinar i unificar les diferents voluntats i objectius d’aquests operadors per obtenir 

un actuació que integri tots aquests in-puts. 

 

A l’apartat 4 de la present memòria (Memòria de gestió) es desenvolupen amb detall les conseqüències 

i implicacions sobre la gestió de l’obra que tindran aquests condicionants. 

 

1.4  Justificació de les solucions adoptades 

 

Els criteris bàsics contemplats en les operacions de manteniment integral són ordenar, optimitzar, 

recuperar i modernitzar l’espai objecte de l’actuació, amb l’objectiu d’assolir un espai públic millor i de 

més qualitat. El resultat esperat és la realització d’operacions de manteniment amb el màxim d’eficàcia i 

de qualitat del servei dins un marc de respecte al medi ambient i de sostenibilitat.  

 

Des de l’aspecte econòmic, les solucions adoptades es justifiquen des del punt de vista de les sinèrgies 

i economies d’escala que s’aconsegueixen. Per una banda, s’aprofiten els mateixos mitjans humans i 

materials per fer diverses actuacions a l’hora, de manera que les despeses es redueixen. I a nivell 

d’actuació, aquestes es plantegen en la seva majoria com a actuacions integrals, en les que es 

solucionen diversos problemes en una mateixa actuació, amb l’estalvi econòmic que aquest fet 

comporta. És el cas, per exemple, d’un carrer que no té xarxa de clavegueram, i en que, aprofitant que 

s’ha de demolir gran part del carrer, s’aprofita per renovar el paviment i per millorar altres serveis i 

instal·lacions que ho requereixin. En conclusió, es tracta d’optimitzar els recursos disponibles i de 

maximitzar l’eficiència, aprofitant una mateixa actuació per solucionar diversos problemes, la resolució 

aïllada dels quals seria menys econòmica i més molesta pels ciutadans i pel funcionament de la ciutat 

en general. 

 

 

 

 

Aquesta eficiència i optimització dels recursos també està lligada a la voluntat del Pla de realitzar 

actuacions altament sostenibles i que siguin respectuoses amb el medi ambient i amb el medi urbà. 

S’ha optat per solucions d’alta durabilitat i fàcilment mantenibles, que redueixen les despeses 

econòmiques i els recursos materials i humans que s’han de destinar pel posterior manteniment de les 

actuacions un cop finalitzades. S’ha optat per utilitzar materials i procediments constructius 

respectuosos amb el medi ambient i que millorin la qualitat de la vida a la ciutat, com pot ser el cas de 

l’aglomerat sono reductor. En general, s’ha intentat minimitzar la generació de residus, ja sigui 

aprofitant elements que estiguin en bon estat (per aquest o un altre espai), o intentant reaprofitar o 

revaloritzar els residus generats, com podria ser per exemple la utilització de les terres excavades per 

rebliments dintre de la mateixa obra, sempre i quan tinguin la qualitat suficient. El procés constructiu 

minimitzarà les emissions de soroll, pols i CO2. 

 

Des del punt de vista tècnic, s’aprofitaran els avenços i novetats en materials per executar solucions 

durables i resistents i minimitzar les afectacions a tercers, com pot ser la utilització de productes de 

ràpid enduriment a l’hora de col·locar paviments per escurçar el període en que no es poden trepitjar. 

Com hem descrit anteriorment a aquestes renovacions Integrals dels carrers Objecte, se li ha aplicat un 

criteri de disseny i funcionalitat on es prioritzi la mobilitat del vianant, la incorporació d’arbrat, la 

tecnologia Led en l’enllumenat, i la incorporació d’elements de control de comunicació i sensors. 

Tant els models de lluminària i suport descrits en les memòries particulars de cada actuació, com en els 

pressupostos particulars, són merament indicatius, el model exacte a incloure en el projecte es decidirà 

en el les ordres de treball lliurades durant el contracte al contractista. 

Per últim, cal tornar a destacar la millora en el manteniment com un dels principals objectius que 

justifica moltes de les actuacions, com pot ser la construcció d’un nou col·lector que serveixi per mallar 

la xarxa de clavegueram d’una zona, la instal·lació de reg automàtic en les noves plantacions, la 

plantació d’espècies de baixa demanda hídrica, o la regularització d’instal·lacions d’enllumenat fora de 

normativa, entre moltes altres. 
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2. MEMÒRIA DESCRIPTIVA  

2.1 Descripció de les obres projectades 

2.1.1 Seqüència d’execució 

 

Per un carrer tipus d’una illa en que s’executi un col·lector nou, es renovi el paviment i l’enllumenat, es 

soterrin les línies aèries i es planti arbrat nou, el desenvolupament de les obres es pot resumir, a gran 

trets, mitjançant la següent seqüència: 

 

 1. Implantació a l’obra i replanteig topogràfic 

 2.Enderroc i excavació calçada 

 3. Execució del nou col·lector 

 4. Deconstrucció vorera 1 

 5. Serveis vorera 1: enllumenat, reg, sanejament (embornals), soterrament 

 6. Pavimentació vorera 1 

 7. Deconstrucció vorera 2 

 8. Serveis vorera 2: enllumenat, reg, sanejament (embornals), soterrament 

 9. Pavimentació vorera 2 

 10. Fresat / demolició calçada 

 11. Pavimentació calçada 

 12. Senyalització horitzontal i vertical 

 13. Plantació arbrat 

 14. Finalització del soterrament: connexions, retirada de cablejat i postes 

 15. Mobiliari i acabats 

 

Aquesta seqüència serà variable en funció de les característiques de l’actuació, de si s’ha de fer o no 

un col·lector nou, si es planten arbres, si s’ha de fer alguna petita obra civil (murs, escales,..) etc. A 

més, la seqüència es complica per carrers amb diverses illes de voreres, on es pot optar per tenir totes 

les voreres d’un costat acabades abans de començar l’altre (en aquest cas es seguiria l’esquema 

indicat), o es pot subdividir l’obra per cada tram de vorera, per poder solapar un i altre costat i guanyar 

temps. Fins i tot es pot arribar a executar una mateixa vorera en diverses sub-fases, en el cas de tenir 

aquesta una amplada considerable. 

 

En general, i a l’hora de determinar la seqüència d’execució de l’obra, s’ha de vetllar sempre per que 

els vianants puguin circular pel carrer de manera segregada a l’obra i per reduir les afectacions als 

pàrquings, comerços, i veïns en general. 

 

2.1.2 Deconstruccions 

 

Les obres de deconstrucció contemplades al Pla de Manteniment Integral engloben molts àmbits, i van 

des de la realització de cales, passant pel desmuntatge d’elements de mobiliari urbà, la demolició de 

paviments i petites estructures i l’excavació de terres. 

 

La realització de cales és una feina prèvia a l’inici de les demolicions pròpiament dites que és 

imprescindible per poder ubicar amb exactitud els diversos serveis existents a l’obra (aigua, electricitat, 

gas, telecomunicacions, etc.). Tot i que es disposin dels corresponents plànols de serveis afectats 

actualitzats, la ubicació exacta (situació i fondària) només s’obté un cop fetes les cales, i només 

d’aquesta manera es podran minimitzar les afectacions durant les obres sobre aquests serveis. Tal i 

com s’explica a l’apartat 4.6 de la present memòria (Procediments previs a l’inici de les obres), en el 

cas dels serveis elèctrics la realització d’aquestes cales prèvies és obligat per llei. Durant les obres, 

també es seguiran realitzant quantes cales siguin necessàries, ja sigui per confirmar la possibilitat de 

plantació de l’arbrat, com per localitzar qualsevol element soterrat que es requereixi. 

 

De manera paral·lela a la demolició de voreres, es realitzarà el desmuntatge d’elements urbans. Aquest 

desmuntatge sovint comportarà l’enderroc d’alguna petita fonamentació. Es pot tractar únicament de 

desmuntatge d’elements com fitons o senyals verticals, amb la corresponent gestió del residu generat, 

o també pot ser necessari la posterior recol·locació de l’element en la seva nova ubicació, com en el 

cas de quioscos, columnes de lliure expressió, parquímetres (si es manté l’aparcament), aparcaments 

de bicicletes, etc. En el cas de tractar-se d’un trasllat, depenent del cas serà el propi contractista el que 

emmagatzemi l’element fins a la seva reposició després de la pavimentació de la vorera, o pot ser que 
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l’organisme propietari realitzi, amb ajudes puntuals del contractista, la retirada i posterior recol·locació 

de l’element, com per exemple en el cas dels pals o marquesines d’autobús o els parquímetres, que 

s’hauran de coordinar amb els organismes corresponents. 

 

La demolició o enderroc de voreres o petites estructures com fonamentacions, escales o murets es 

realitzaran generalment amb mitjans mecànics adequats a les mides i característiques del carrer. 

Puntualment, serà necessari realitzar demolicions manuals, com per exemple a l’enderrocar la part més 

propera a les façanes, per no afectar altres elements. En el cas de les calçades, en funció de la 

fondària de demolició desitjada, es pot optar pel fresat de la capa més superficial de calçada. 

 

Les excavacions, generalment de terres, es fan per executar les canalitzacions de serveis, els 

col·lectors, les fonamentacions, o per rebaixar la cota de la vorera o de la calçada. Serà molt important 

que les cotes estiguin clares per no realitzar sobre excavacions, amb el corresponent increment en 

rebliments i en trasllat de materials que aquest fet comporta. A no ser que hi hagi una instrucció 

contraria per part de la D.O o la propietat , i sempre per garantir la qualitat del terreny i el nivell de òptim 

de compactació exigit (95% del Pròctor Modificat), el material de rebliments serà nou d’aportació. 

 

Finalment, un cop finalitzades les obres de deconstrucció, s’haurà de realitzar la corresponent gestió 

dels residus generats. La gestió dels residus, l’existència o no de transport intern per l’obra, etc., vindrà 

condicionat per les característiques de l’obra i per l’espai disponible, però en general s’intentarà separar 

els residus sempre que es pugui i portar-los a centres de reciclatge en comptes d’abocadors. Al 

document de “Memòria Ambiental” del present projecte base s’aprofundeix més en aquest aspecte. 

El mètode de demolició, càrrega i transport del material dins i fora de l’obra vindrà descrit dins de la 

memòria i pressupost particular de cada actuació concreta.  

 

2.1.3 Obra civil 

 

Les obres d’urbanització projectades no contemplen grans obres civils. Es tracta de petites escales, 

murs, fonamentacions o lloses, que quedaran definides a la documentació prèvia a l’obra de cada 

actuació. Per realitzar aquestes obres, primer es realitzà l’excavació i s’executaran les fonamentacions 

necessàries. Es col·locarà l’encofrat, tenint especial cura en el cas de quedar alguna cara vista, i 

s’armarà i formigonarà l’estructura en qüestió, o es col·locaran els maons en el cas de tractar-se d’una 

estructura de material ceràmic. Finalment, s’aplicarà el revestiment d’acabat que indiqui el projecte. 

 

A l’hora d’executar obra civil de formigó armat, serà molt important fer servir formigons amb les 

resistències necessàries, i col·locar l’armadura segons plànols i respectant solapats, interdistàncies i 

recobriments, seguint en tot moment les indicacions de la EHE-08 pel que fa l’execució i el control de 

qualitat de l’obra. 

 

La base de formigó en massa de les voreres i calçades no es considera com a part de l’obra civil, sinó 

que s’engloba a l’apartat de paviments. 

 

2.1.4 Pavimentacions 

 

Un cop finalitzada l’obra de deconstrucció de les voreres i executades les diverses canalitzacions de 

serveis i els embornals, s’iniciarà  l’obra de pavimentació de la vorera. Un primer pas serà compactar el 

terreny a un 95% del Próctor Modificat. Després es col·locaran sobre una base de formigó en massa 

les peces de vorada o peça d’encintat segons sigui el cas, i a continuació s’extendrà la base de formigó 

de la vorera, de formigó en massa HM-20 i un gruix mínim de 15 cm.  

 

La col·locació del paviment d’acabat variarà en funció de la tipologia de paviment: En el cas de tractar-

se de panot, aquest es col·locarà a l’estesa sobre una base de morter sec, i posteriorment s’aplicarà la 

beurada de ciment. En el cas de pavimentar-se amb llosa o llambordí de pedra natural o prefabricat, 

aquest es col·locarà sobre morter pastat a truc de maceta. En funció de la tipologia del carrer, del 

material emprat i de les necessitats de pas, s’utilitzaran materials de fraguat ràpid i alta resistència tant 

per la base de la peça com per les juntes. Tant pel panot com per a la resta de peces, no es permetran 

capes de morter de més de 2-3 cm. Si per errors del contractista, el paviment no arribés a la cota 

demanada, la solució a aplicar ha de ser la adient que garanteixi la qualitat i durabilitat exigida sense 

cap tipus de cost medi ambiental ni econòmic per l’Ajuntament. 
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A les entrades dels pàrquings i a les voreres passants, es col·locarà panot de 8cm en comptes de 4cm 

per reforçar aquestes zones amb majors sol·licitacions. En el cas de voreres pavimentades amb llosa, 

es podrà estudiar la col·locació de llambordins en comptes de llosa en aquests punts crítics. 

 

Les obres de pavimentació de calçada seran diferents en funció de si es pavimenta amb aglomerat o 

amb llambordins. En el cas de pavimentació amb llambordins, un cop enderrocat el paviment antic de la 

calçada, i excavada la “caixa” necessària, es compactarà el terreny el 98% del Próctor Modificat i 

s’estendrà una base de formigó HM-20 de 20 cm de gruix com a mínim. El paviment de peces es 

col·locarà a truc de maceta sobre una base de 2-3 cm de morter pastat. Al igual que en el cas de les 

voreres, es valorarà la possibilitat d’enriquir el morter amb productes d’alt rendiment per poder reobrir el 

trànsit més ràpid o per reforçar les zones més sol·licitades, com la zones de frenada o de gir. No es 

recomana la pavimentació de calçades amb lloses, excepte en carrers on no hi hagi pràcticament 

trànsit rodat. Es recomana fer servir peces petites tipus llambordí, ja sigui prefabricat o de pedra 

natural, i en el cas que la càrrega circulatòria sigui considerable, optar per aglomerar la calçada. 

 

Per obres d’aglomerat de calçada, en el cas de renovar tota la secció de la calçada, el procediment 

constructiu serà anàleg al de la col·locació de peces, però en comptes de peces a sobre de la base de 

formigó es col·locarà el paviment d’aglomerat. Entre el formigó i l’aglomerat s’estendrà una capa de reg 

bituminós d’emprimació, i entre les diverses capes d’aglomerat anirà un reg d’adherència. Si la calçada 

actual es troba en bon estat, únicament es fresaran les zones que siguin necessàries per geometria 

(sanejant de manera puntual la calçada si fos necessari), i s’estendrà la capa o capes d’aglomerat 

necessari, amb els corresponents regs d’adherència. 

 

2.1.5 Enllumenat i implantació de sensors i element s de comunicació 

 

Les obres d’enllumenat engloben el replanteig de les noves columnes o lluminàries de façana, 

l’execució de l’obra civil per la canalització d’enllumenat i l’execució de les fonamentacions (en el cas 

de columnes), l’estesa o grapejat de cablejat segons sigui el cas, la col·locació del nou enllumenat, la 

connexió a l’enllumenat d’un altre carrer o a un quadre de nova col·locació de l’enllumenat, la retirada 

de l’enllumenat antic, i les feines de verificació i legalització del nou enllumenat. 

 

El replanteig de les noves columnes es farà segons el projecte executiu, les interdistàncies marcades 

per l’estudi lumínic i la realitat del carrer, ja que les dades teòriques s’hauran d’ajustar a la presència de 

passos de vianants, entrades de pàrquing, i d’altres elements. En el cas d’estar prevista la plantació de 

nou arbrat, l’enllumenat i els arbres es replantejaran de manera conjunta per evitar incompatibilitats. 

 

L’obra civil s’executarà un cop finalitzades les feines de deconstrucció de la vorera, i consistiran en 

l’excavació de la rasa a una fondària que compleixi amb el reglament de BT, la col·locació del tubs 

corrugats necessaris i el posterior rebliment de la rasa. El cablejat es podrà estendre un cop 

pavimentada la vorera, mitjançant les arquetes de registre que s’executaran en els creuament de 

calçada i en tirades molt llargues al mig de la vorera. 

 

L’enllumenat existent no es podrà retirar fins que estigui totalment instal·lat i llest per funcionar el nou 

enllumenat. En la retirada de l’enllumenat existent i els seus elements auxiliars, dins de les unitats 

pressupostàries per aquests treballs estan incloses totes aquelles reparacions en la propietat privada 

(façanes, entrades a vivendes, finestres,...) que siguin necessàries i que la D.O i propietat indiquin, 

realitzant-les sempre en els terminis establerts per la finalització global de l’actuació del carrer. 

 

Serà obligació dels contractista aportar 3 setmanes abans de l’inici de cada actuació de cada carrer, 

inici indicat per la D.O, una lectura lumínica de l’estat actual de l’enllumenat de cada carrer, i 

conjuntament amb el projecte de legalització i As built un lectura lumínica de la instal·lació d’enllumenat 

instal·lada. 

 

Tant els models de lluminària i suport descrit s en les memòries particulars de cada actuació, com en 

els pressupostos particulars, són merament indicatius, el model exacte a incloure en el projecte es 

decidirà en el les ordres de treball lliurades durant el contracte al contractista. Així mateix dins de la 

valoració pressupostaria de cada actuació, s’ha incorporat  una canalització de 2 tubs corrugats de 90 

per a la incorporació F.O, dos arquetes de 60x60cm cada 8 punts de llum, i un armari d’última 

generació per incorporar tota la gestió de sensors que faci falta. Així mateix, dins dels models de 

suports d’enllumenat estarà inclòs en el preu aquelles adaptacions que s’hagin de fer al model original 

per instal·lar aquells equips de sensors que la D.O i propietat indiquin. 
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Serà d’obligat compliment el “Plec de condicions tècniques per a instal·lacions d’enllumenat públic” de 

l’Ajuntament de Barcelona, que s’adjunta com a annex al Plec de condicions tècniques del present 

projecte, així com el “Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió” i altres reglaments i normes 

prescriptives. 

 

2.1.6 Clavegueram 

 

Dintre de les obres de clavegueram, cal distingir el cas de carrers amb col·lector existent i carrers 

sense col·lector, on aquest s’ha d’executar, tant en un cas com l’altre, el contractista haurà de realitzar i 

aportar una comprovació en video de l’estat del col·lector abans i després de l’actuació, aquesta 

comprovació està inclosa dins dels treballs previs valorats en el pressupost específic de cada actuació 

projecte. 

Val a dir, que serà obligació del contractista mantenir en tot moment  i durant totes les fases d’obra un 

desguàs adequat, tant de l’aigua de pluja com residual, per no provocar molèsties ni inundacions en 

cas de pluja.   

 

Adaptació d’embornals 

Als carrers que ja tenen col·lector, si aquest està en bon estat, únicament s’haurà d’actuar sobre els 

embornals. En el cas de mantenir-se la geometria del carrer i estar els embornals en bon estat, 

únicament s’haurà d’ajustar la cota dels embornals a la cota d’acabat del carrer, i substituir la reixa si 

aquesta no compleix amb les prescripcions de Clavegueram. En el cas de ser modificada la geometria 

del carrer, normalment es podran aprofitar les connexions dels embornals existents, executant el nou 

embornal al mateix punt que l’antic embornal (però a la nova alineació de vorera), i interceptant la 

connexió d’embornal existent amb la caixa de caiguda del nou embornal. Si s’ha de traslladar de 

posició algun embornal, o fer-ne un de nou, aquest es podrà connectar directament a la part baixa del 

col·lector mitjançant un tub de PVC tipus teula SN-4 de diàmetre 500mm si el col·lector és visitable, o 

amb un tub de les mateixes característiques i diàmetre 400mm a la part inferior d’un pou de registre si 

el col·lector no és visitable. 

 

Els embornals tindran una caiguda mínima de 1,5m, i una secció interior de 70 x 30cm. Podran ser 

prefabricats de formigó o s’executaran in situ amb totxo massís. La reixa serà de fosa dúctil model 

Barcelona 1.  

 

Rehabilitació de col·lectors existents 

Pot donar-se el cas de carrers on hi hagi un col·lector existent, però que aquest no es trobi en bon estat 

i s’hagi de rehabilitar. Les feines de rehabilitació no estructural més freqüents inclouen la millora de la 

solera del col·lector, la rehabilitació les connexions al col·lector, la reposició de pates a pous, la 

reparació de tapes enfonsades,o la rehabilitació molt puntual d’altres punts del col·lector (tester i volta), 

entre d’altres. En general, es millorarà sempre la solera i es rehabilitaran les connexions, la resta de 

punts a millorar s’hauran de concretar cas a cas, sempre amb l’assessorament i sota les directrius del 

cicle de l’Aigua (Departament de Sanejament de l’Ajuntament de Barcelona..). 

 

La millora de la solera consistirà en la demolició de la mateixa, la regularització del pendent longitudinal 

i la instal·lació d’una cubeta de gres semicircular de diàmetre que va en funció de les mides del 

col·lector, i el formigonat de tota la solera fins al punt més alt de la cubeta, de manera que quedin unes 

banquetes amb un pendent transversal del 5% cap a la cubeta. Per poder treballar en sec, s’hauran de 

desviar les aigües mitjançant un tub provisional a instal·lar pel lateral del col·lector i a grapar al tester. 

Abans del desviament de l’aigua, s’haurà de realitzar una instal·lació elèctrica seguint la normativa de 

BT en ambients humits. 

 

En la rehabilitació de col·lectors visitables es treballarà dintre del col·lector per la majoria de les feines, 

amb l’excepció de les reparacions de pous enfonsats o la instal·lació de pates nous. S’hauran de 

respectar les mesures de seguretat necessàries per treballar en un espai confinat i totes aquelles que 

s’especifiquin en el Pla de S.S que s’aprovarà per carrer , com la obertura del pou anterior i posterior a 

la zona d’actuació, la formació i habilitació del operaris per realitzar aquest tipus de feines, la suspensió 

dels treballs i recollida del material d’obra en el cas de previsió de pluges, etc. 

 

Execució de nous col·lectors 

Als carrers on s’hagi d’executar un col·lector nou, les cotes del col·lector vindran determinades per les 

condicions de contorn del mateix: cotes dels claveguerons de sortides de les aigües fecals , col·lectors 

existents als que s’ha de desaiguar, altres col·lectors existents a interceptar, cavernes de metro o altres 

estructures soterrades, serveis existents, etc. En general, i sempre que aquestes condicions de contorn 

no ho impedeixin, s’intentarà que el col·lector vagi com a mínim a una cota de 2m de fondària per 

assegurar la seguretat estructural del mateix. Respecte la secció del col·lector, aquesta dependrà de la 



                                                                            PROJECTE DEL PLA DE MANTENIMENT INTEGRAL DE L’ESPAI PÚBLIC (PMI) EN EL PERÍODE 2013 – 2015                                 Document 1- Memòria i Annexes  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            MARÇ 2013 
  

 
8 

magnitud del carrer, de les necessitats de manteniment de la xarxa de clavegueram de la zona, del 

cabal que hi ha de discórrer, etc, i en general vindrà determinada al Pla Director de Clavegueram. En 

cap cas la secció lliure serà inferior als 600mm. Per la majoria dels carrers petits, el més habitual serà 

un col·lector de secció rodona D600mm tipus teula SN-4, però es poden donar casos de carrers amb 

col·lectors més grans tipus visitable. En cada projecte executiu s’especificaran les característiques 

exactes del col·lector a executar. 

 

La rasa que s’excavarà pel col·lector serà lleugerament més ample que el col·lector, ja que aquest 

anirà envoltat d’un dau de formigó HM-20 amb un recobriment de 20cm respecte el col·lector, i a més 

s’haurà d’entibar l’excavació. Per sobre del dau de formigó, la rasa s’omplirà amb material adequat 

(preferiblement d’aportació o en el cas que la D.O ho autoritzi provinent de la pròpia excavació  ) en 

tongades de 25 cm com a màxim, que es compactaran al 98% del PM. La rasa es coronarà amb una 

capa de 20 cm de formigó HM-20, que quedarà just per sota de la cota del paviment de calçada a 

reposar. 

 

A l’inici i final del nou col·lector, sempre que s’intercepti algun col·lector existent o hi hagi algun canvi 

brusc de direcció, i en general cada 50m com a màxim per col·lectors visitables i cada 40m pels no 

visitables, es col·locaran pous de registre. Els pous de registre seran prefabricats de formigó o 

executats in situ de totxo massís, i la secció del pou serà quadrada, amb un pas interior de 70 x 70cm. 

La tapa del pou serà de fosa dúctil amb marc no aparent (rodó) en paviment aglomerat, i amb marc 

aparent (quadrat) en panot o paviment de peces. 

 

Els claveguerons particulars existents s’hauran de connectar al nou col·lector. Per localitzar-los, ja que 

no surten grafiats als plànols de servei i no solen estar registrats, el contractista haurà de passar una 

càmera de TV pel col·lector privat actual, parlar amb els veïns per intentar obtenir informació, o realitzar 

qualsevol altre actuació necessària per poder-los localitzar. La connexió dels claveguerons al nou 

col·lector es farà interceptant el clavegueró amb un tub de PVC de 300mm de diàmetre interior tipus 

teula SN-4 a la sortida de l’edifici. El tub de PVC es connectarà al col·lector mitjançant una peça tipus 

“clip”, sense registrar la connexió en superfície. Els baixants per l’aigua de pluja dels edificis també 

s’hauran de connectar al col·lector mitjançant el mateix procediment que els claveguerons.  

 

Per carrers amb molta pendent, es podran executar reixes interceptores, que discorreran totalment 

transversals a l’eix del carrer, o en configuració en “L”. Les reixes interceptores es composaran de 

mòduls de 0,5 x 1m, i aniran amb reixes tipus Barcelona 10. 

 

Tant les reixes com les tapes dels pous seran de classe resistent D-400 com a mínim i compliran amb 

les especificacions de l’Ajuntament de Barcelona. Tots els elements que conformen la xarxa de 

clavegueram compliran amb les fitxes prescriptives del Cicle de l’Aigua. 

 

La xarxa de sanejament del carrer, tant els elements nous com els existents (al connectar un embornal 

nou a un col·lector existent podem afectar-lo) han de quedar nets i totalment lliures de runa i restes 

d’obra. En el cas d’estar la xarxa en mal estat de manera prèvia a l’obra de clavegueram, és 

recomanable fer una inspecció prèvia dintre de les feines inicials, per poder demostrar que aquests 

desperfectes no són responsabilitat de l’obra. 

 

2.1.7 Soterrament de línies aèries de baixa tensió 

 

Les obres per portar a terme el soterrament de línies elèctriques aèries es poden subdividir en la part 

d’obra civil (execució de canalització i cales) i l’obra mecànica, consistent en les feines elèctriques 

pròpiament dites, com són l’estesa de cablejat, la realització de connexions i descàrrecs, l’execució de 

les conversions aèries - subterrànies a cada habitatge, la retirada de postes i cablejat aeri, etc.  

 

El contractista executarà les canalitzacions pel soterrament per allà on indiqui les ordres de treball que 

haurà de lliurar la D.F. amb les indicacions i acords amb FECSA ENDESA, de manera prèvia a la 

pavimentació de les voreres. S’executarà una canalització mínima de 40x80cm de fondària, amb dos 

tubs de PVC de 160mm a la part inferior. Per sobre dels tubs es posarà un placa d’advertència de risc 

elèctric, i la rasa es reomplirà amb sorra d’aportació, fins a la cota inferior de la base de formigó de la 

vorera. En el cas de no poder respectar les fondàries mínimes indicades al Reglament de Baixa Tensió 

per presència d’altres serveis o per altres motius, s’hauran de protegir els tubs corrugats amb una 

protecció mecànica, consistent en una xapa metàl·lica de 5mm de gruix com a mínim. 
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Posteriorment es realitzarà el cablejat de les canalitzacions i les escomeses per a cada habitatge abans 

de pavimentar amb personal homologat i autoritzat. En el cas de que no fos possible instal·lar el 

cablejat abans de pavimentar, això només pot passar en casos extrems, sense que l’obra s’endarrereixi 

excessivament, el contractista pavimentarà la vorera, i posteriorment obrirà cales (i las repavimentarà 

posteriorment) a cada escomesa, als creuaments de calçada, i allà on sigui necessari per poder 

estendre el cable, ja que no s’executaran arquetes de registre. Un cop estès el cable soterrat, es faran 

les connexions pertinents i es donarà servei a cada habitatge. Els tubs de conversió i les caixes 

elèctriques les subministrarà el contractista de l’obra, i les col·locarà el responsable de l’obra mecànica. 

Un cop estigui en servei la nova instal·lació, el contractista adjudicatari procedirà a la retirada del 

cablejat i altres elements antics amb el personal homologat i autoritzat . En el cas d’haver de retirar 

postes de fusta, serà necessari que el  contractista realitzi l’obra civil necessària, per exemple 

mitjançant l’execució de cales al voltant dels postes i la posterior reposició del paviment. Si fos 

necessari i la D.O i propietat així ho indiqués, les rases i espais oberts a espera de la retirada dels 

elements, es cobrirà amb formigó de baixa qualitat “pobre”,  per després realitzar la demolició i 

reposició definitiva necessària. Aquesta doble demolició i reposició serà a càrrec del contractista, la 

D.O només certificarà una reposició de material, i aquesta serà ja del definitiu. 

 

2.1.8 Soterrament de línies aèries de telefonia 

 

De forma anàloga la soterrament de les línies de baixa tensió, les obres de les línies de telefonia també 

es subdivideixen en una part d’obra civil i una altra d’obra mecànica. 

 

L’obra civil l’executarà al contractista d’acord amb les indicacions de Telefònica o l’operador 

corresponent, que entregarà un plànol amb les actuacions a realitzar. Aquestes consisteixen 

principalment en l’execució de canalitzacions i d’arquetes, tot i que puntualment pot ser necessari la 

construcció d’un basament per un armari de distribució, la col·locació d’algun poste metàl·lic, etc. Les 

canalitzacions consistiran en dos tubs de PVC de 110mm de diàmetre per la xarxa soterrada, i de dos 

tubs de PVC de 63mm per a les escomeses als habitatges. En ambdós casos, es formigonarà el 

prisma, generant una secció de 45x27cm en el primer cas i de 30x18,3cm en el segon cas. La part 

superior d’aquest prisma formigonat quedarà a una fondària de 45 cm en vorera i de 60cm en calçada. 

La resta de secció de la canalització es podrà reomplir amb terrenys procedents de la pròpia excavació. 

Les arquetes podran ser tipus M (30x30cm interiors), D (90x109cm interiors) o H (80x110cm interiors), 

amb les mides i característiques especificades per Companyia, i s’ubicaran d’acord amb els plànols 

facilitats per Companyia. Podran ser prefabricades o fabricades in situ. 

 

La finalització de l’obra civil es notificarà a Companyia per que procedeixin a realitzar, sense cap cost 

per a l’obra, la corresponent obra mecànica, que consisteix principalment en el cablejat de la nova 

xarxa subterrània, la connexió de les escomeses a cada habitatge, i la retirada de tota l’antiga 

instal·lació, etc. . A diferència del cas del soterrament de la Baixa Tensió, no serà necessari obrir cap 

cala, ja que la xarxa soterrada té una sèrie d’arquetes de registre. 

 

 

 

2.1.9 Reg 

 

Les obres de reg comencen per l’execució de l’obra civil, és a dir la canalització del reg i les arquetes 

de registre. Abans de realitzar la plantació, es passarà la mànega d’aigua per les canalitzacions a 

través de les arquetes de registre i s’instal·laran els by-passos, vàlvules, ventoses, colzes, i demés 

valvuleria. El nou arbrat es regarà mitjançant anells de degoteig ubicats als escocells, que es 

col·locaran de manera coordinada amb la plantació just després de plantar cada arbre. 

 

Si hi ha una escomesa d’aigua de reg a prop de la ubicació de l’actuació, i aquesta té un cabal 

suficient, es farà una canalització per portar la xarxa primària de reg des de l’escomesa de reg fins al 

carrer on s’actuï. En el cas de no tenir cap escomesa existent disponible, el contractista haurà de 

sol·licitar (amb suficient antelació per que aquest fet no suposi un endarreriment de l’obra) una nova 

escomesa d’aigua per alimentar el reg del carrer. Entre l’escomesa i l’inici de la canalització del reg es 

col·locarà un comptador d’aigua per quantificar el consum i un o varis (en funció de la longitud de la 

canalització del reg) by-passos. El o els by-pass aniran comandats per un programador autònom o 

automàtic. Aquest últim requerirà una connexió a un armari d’enllumenat. 

 

La canalització del reg anirà tangent al “costat façana” de l’escocell, just per sota de la base de formigó 

de calçada, per poder instal·lar l’anell de degoteig a l’escocell sense cap problema. Les arquetes de 
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registre, que es col·locaran a cada creuament de calçada, canvi de sentit, derivacions, colzes, etc., 

seran de 60x60cm, i les tapes seran de fosa dúctil segons el model aprovat per Espais Verds.  

 

En el cas del reg de jardineres en comptes d’arbres plantats a escocells, la xarxa de reg serà anàloga 

al cas dels escocells, excepte el tram de l’anell de degoteig. La derivació de la xarxa de reg fins a l’anell 

de degoteig, situat a la jardinera, haurà de quedar registrada mitjançant una arqueta. En funció de la 

interdistància de les jardineres, es col·locarà un registre al costat de cada jardinera, o s’aprofitarà una 

mateixa arqueta per fer les derivacions a dos o tres jardineres, minimitzant d’aquesta manera el nombre 

d’arquetes però augmentant la canalització i mànega d’aigua entre el registre i la jardinera. 

 

Seran d’obligat compliment les especificacions del “Plec de prescripcions tècniques per al disseny i 

execució de les instal·lacions de reg” de l’Institut Municipal de Parcs i Jardins de l’Ajuntament de 

Barcelona, que s’adjunta com a annex al Plec de condicions tècniques del present projecte 

 

2.1.10 Jardineria 

 

Les obres de jardineria comencen pel replanteig dels arbres, tenint en compte les mateixes 

consideracions comentades pel replanteig de les lluminàries, i que la interdistància mínima entre arbres 

successius serà major quan més gran sigui el port de l’arbre, tal i com prescriu el document “Arbrat 

viari: selecció d’espècies”, editat per l’Institut Municipal de Parcs i Jardins de l’Ajuntament de 

Barcelona. Un cop col·locats els escocells, que tindran una superfície lliure de 1 m2 com a mínim, 

s’excavarà el clot de plantació, del voltant de 1 m3 de volum, i es procedirà a la plantació de l’arbrat, el 

reompliment del clot amb terra amb fracció vegetal, i la instal·lació de l’anell de degoteig. No es podrà 

realitzar la plantació de la jardineria fins a tenir l’escomesa operativa i la xarxa de reg plenament 

instal·lada i que pugui funcionar. Finalment, si el perímetre de l’arbre ho requereix, es col·locaran 2 

tutors a cada arbre. 

 

Està totalment prohibit la plantació d’arbres a sobre d’un servei que vagi a menys d’un metre de 

fondària. Per aquest motiu, i amb suficient antelació a la plantació del arbres (a poder ser a l’inici de les 

obres per poder buscar solucions si no es pogués plantar en el punt inicialment previst), es faran cales 

per confirmar que es disposa de l’espai lliure necessari.  

 

Per carrers amb arbrat preexistent, si el mal estat de l’arbrat recomana la seva retirada, s’haurà de 

coordinar amb Parcs i Jardins la inspecció de l’arbrat, la comunicació als veïns i la retirada de l’arbrat. 

Si s’opta per mantenir l’arbrat, s’hauran de prendre una sèrie de mesures de protecció de la jardineria 

existent, com són la protecció dels troncs, realitzar operacions únicament manuals en l’entorn de 

l’arbre, etc., i que queden recollides al document “Protecció d’elements vegetals durant les obres”, que 

s’adjunta a l’Annex 1 d’aquesta memòria. 

 

Seran d’obligat compliment les especificacions del “Plec de prescripcions tècnic facultatives d’obra 

nova de jardineria” de l’Institut Municipal de Parcs i Jardins de l’Ajuntament de Barcelona, que s’adjunta 

com a annex al Plec de condicions tècniques del present projecte 

 

2.1.11 Mobiliari 

 

Les obres de mobiliari urbà contemplen el replanteig, les obres complementàries (execució de 

fonamentacions, escomeses etc.) i la instal·lació definitiva de fitons, papereres, bancs i cadires, 

aparcament de bicicletes, cartells publicitaris i columnes de lliure expressió, parquímetres, postes i 

marquesines de parades d’autobús, etc. 

 

El mobiliari podrà ser de nova col·locació, o podrà traslladar-se des d’una ubicació preexistent a causa 

de la modificació de la geometria del carrer, especialment de la variació de la línia de vorera, que fa 

necessari la reubicació del mobiliari d’acord amb la nova geometria. En el cas de tractar-se del trasllat 

del mobiliari, es funció de l’estat del mobiliari existent es reaprofitarà el mateix mobiliari, desmuntant-lo i 

col·locant-lo a la nova ubicació, o es subministrarà material nou.  

 

La nova ubicació del mobiliari es replantejarà d’acord amb les indicacions de la “Instrucció d’Elements 

urbans” de l’Ajuntament de Barcelona, respectant els passos i alçades lliures, distàncies respecte 

calçada etc. que indica aquesta Instrucció. A més, es consensuarà la ubicació del mobiliari amb els 

Districtes i altres operador implicats.  15 dies abans de cada actuació, el contractista adjudicatari té 

l’obligació d’avisar a l’Àrea de Neteja de l’Ajuntament de Barcelona, per que desplacin els contenidors a 

la nova ubicació momentània que Neteja cregui convenient, i quan l’obra ja estigui finalitzada, haurà de 

tornar a avisar per tornar a ubicar els contenidors en el seu emplaçament definitiu. 
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Cal remarcar el cas d’algun element de mobiliari urbà concret, com les parades d’autobús, els 

parquímetres, o les columnes de lliure expressió, entre d’altres, la col·locació dels quals s’hauran de 

coordinar amb les respectives empreses responsables, en aquest cas TMB, BSM o l’empresa 

concessionària de la publicitat, respectivament. L’empresa constructora haurà de coordinar-se amb 

aquestes empreses, que seran les que realitzaran la instal·lació d’aquest mobiliari, col·laborant en les 

feines que sigui necessari. En el cas d’una marquesina d’autobús, per exemple, es replantejarà la seva 

ubicació amb TMB, la constructora executarà les fonamentacions i deixarà els passatubs necessaris, 

TMB col·locarà la marquesina, i la constructora realitzarà la pavimentació final de la zona. 

 

 

2.1.12 Senyalització viaria 

 

Les obres de senyalització engloben les tasques de senyalització horitzontal (“pintura”) i vertical 

(senyals amb pals).  

 

La senyalització horitzontal s’executarà, sempre que sigui possible, immediatament després de 

finalitzar la pavimentació de calçada, per tal d’evitar que hi hagi circulació rodada sense estar indicada 

la senyalització. Aquest aspecte és especialment crític en les actuacions sectorials d’asfaltat de 

calçades, en les que es reobre el trànsit al poc temps d’acabar d’aglomerar. En el cas de disposar de 

poc temps per executar la senyalització horitzontal, es prioritzarà la pintura dels passos de vianants, 

seguit de la senyalització de les marques divisòries de carril, i a continuació es pintaran els carrils 

d’estacionament i altres marques vials, com aparcaments de motos, contenidors, etc. 

 

Pel que fa la senyalització vertical, aquesta es col·locarà al tram final de l’obra, en la fase d’acabats 

conjuntament amb el mobiliari. Es seguiran els mateixos principis que en la col·locació del mobiliari, 

respecte la ubicació i el pas i alçada lliure que deixen les senyals, i que queden recollides a la 

“Instrucció d’Elements urbans” de l’Ajuntament de Barcelona. 

 

A l’hora d’executar la senyalització de carrers, es seguiran les indicacions del “Manual de senyalització 

urbana per a la ciutat de Barcelona”, i per senyalitzar les places, parcs i jardins s’actuarà d’acord amb 

el “Manual de senyalització dels espais verds”, ambdós documents editats per l’Ajuntament de 

Barcelona. En tot cas, es consensuarà la senyalització dels carrers amb la Guàrdia Urbana i, en el cas 

de les pavimentacions de carrers de la xarxa bàsica de la ciutat, amb el Departament de Mobilitat de 

l’Ajuntament. 

 

2.2  Llistat d’actuacions projectades 

 

A continuació es relacionen, per a cadascun dels deu districtes de la ciutat de Barcelona, el llistat 

d’actuacions projectades, que queden definides als “Documents d’àmbit unitari”. Durant el transcurs de 

les obres, hi poden haver modificacions en aquest llistat, ja sigui per l’eliminació d’alguna actuació 

prevista inicialment com per la inclusió de noves actuacions.  

 

2.2.1 Districte 1. Ciutat Vella 

 

Actuacions unitàries de millora integral de carrers: 

� C/ Carbonell (Ginebra-Balboa) 

� C/ Duran i Bas  

� C/ Andrea Doria (AtlàntidaSalvat Papasseit) 

� C/Llauder 

� C/ Reina Cristina 

� C/Maquinista 

� C/Tàpies 

� C/Triangle Comtal (últim tram C/Comtal amb Via Laietana) 

� C/Ramalleres 

 

Actuacions unitàries de millora integral de parcs i jardins: 

� Pl. Duc de Medinaceli 
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2.2.2 Districte 2. Eixample 

 

Actuacions unitàries de millora integral de carrers: 

� C/ Comte Urgell (Av.Roma– Gran Via de les Corts Catalanes) 

� C/ Balmes (C/ Aragó – Gran Via de les Corts Catalanes) 

 

Actuacions unitàries de millora integral de parcs i jardins: 

� Jardí a Av. Diagonal – C/ Padilla 

 

2.2.3 Districte 3. Sants – Montjuic 

 

Actuacions unitàries de millora integral de carrers: 

� C/ Rosés (C/ Tenor Massini – Rambla Brasil) 

� C/ Tirso de Molina (Riera d’Escuder-Rbla. Brasil) 

� C/ Ermengarda (Masnou – Rector Triadó) 

� C/ Forn (Torre dels Diamants-Rector Triadó) 

� C/ d’en Blanco (C/ Tenor Massini – Riera d’Escuder) 

� C/ Béjar (Consell de Cent- Creu Coberta) 

 

Actuacions unitàries de millora integral de parcs i jardins: 

� Rampa Teatre Grec 

� Àrea de jocs infantils Jardins Màlaga 

 

 

 

2.2.4 Districte 4. Les Corts 

 

Actuacions unitàries de millora integral de carrers: 

� Lateral Av- Diagonal (C/ Tinent Coronel Valenzuela – C/ Alfambra) 

� C/ Loreto (Burdeos-Av.Sarrià) 

� C/Novell (meitat tram final entre Galileu-Vallespir) 

� Ptge. Sant Francesc  (vorera davant del nº 11) 

� C/ Prat d’en Rull (C/ Taquígraf Garriga – Travessera de les Corts) 

� Eugeni d’Ors (Gran Via-Les Corts) 

 

Actuacions unitàries de millora integral de parcs i jardins: 

� Millores pistes petanques: 

- Petanca de Bacardí 

- Petanca Entença 

- Petanca Infantes 

- Petanca Josep Munté 

- Petanca Joaquim Ruyra 

- Torrent de les Roses 

� Lateral costat muntanya de l’Av. Diagonal (C/ Coronel Valenzuela – C/ Manuel Ballbé) 
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2.2.5 Districte 5. Sarrià – Sant Gervasi 

 

Actuacions unitàries de millora integral de carrers: 

� C/ Osona (C/Putget-C/Homer) 

� C/ Putget (C/ Osona – C/ Manacor) 

� C/ Bona Plata (C/Fontcoberta-Pedró de la Creu) 

� C/ Lilà (Poncelles-Menta) 

� C/ Santjoanistes (Balmes-Saragossa) 

� C/ Carroç 

 

Actuacions unitàries de millora integral de parcs i jardins: 

� Jardins de Brusi 

� Jardins de Can Castelló 

 

2.2.6 Districte 6. Gràcia 

 

Actuacions unitàries de millora integral de carrers: 

� C/ Clavell 

� C/Pau Ferran (Torrent del remei- Camí can Mora) 

� C/ Verdi (C/ Algibesos – Arnold Schonberg) 

� C/ Ticià (Albigesos- Arnold Schonberg) 

� C/ Lliri (Mare de Déu de la Salut-Trav.de Gràcia) 

� C/Vilafranca  

� C/ Fraternitat 

� C/ Tagamanent 

� C/ Quevedo 

� Séneca (1a Fase Clavegueram, entre Minerva i Via Augusta) 

 

Actuacions unitàries de millora integral de parcs i jardins: 

� Jardins del Doctor Comas i Llaberia 

 

2.2.7 Districte 7. Horta – Guinardó 

 

Actuacions unitàries de millora integral de carrers: 

� Interiors d’Illa Montbau (Placetes de Montbau) 

� Escales mecàniques C/Telègraf (4art tram) 

� Plaça Raimon Caselles 

 

Actuacions unitàries de millora integral de parcs i jardins: 

� Jardins de Príncep de Girona 
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2.2.8 Districte 8. Nou Barris 

 

Actuacions unitàries de millora integral de carrers: 

� Av. Rasos de Peguera (C/ Pedraforca – C/ Perafita) 

� C/ Formentor (Pg.Verdum-Alcúdia) 

� C/ Nou Pins (Tissó- Vesuvi) 

� C/ Catasús (Via Favència-Les Torres) 

� C/ Campreciós (Via Favència-Les Torres) 

� C/Oriol (Via Favència-Les Torres) 

� Escales Llerona-Balenyà (entre C/llerona i C/ Balenyà) 

� C/ St.Feliu de Codines (nº35-C/Vilatorta) 

 

Actuacions unitàries de millora integral de parcs i jardins: 

� Accessibilitat al Parc del Pla de Fornells 

 

2.2.9 Districte 9. Sant Andreu 

 

Actuacions unitàries de millora integral de carrers: 

� C/ Matagalls (Malats-Servet) 

� C/ Liuva (Segre –Virgili) 

� C/ Borriana (C/ Josep Soldevila – C/ Santa Coloma) 

� Turó de la Trinitat (Plaça de la Trinitat- C/ Ribas 

� Ausona (Pérez del Pulgar-Meridiana) 

 

 

Actuacions unitàries de millora integral de parcs i jardins: 

� Jardins Casa Bloc 

 

2.2.10 Districte 10. Sant Martí 

 

Actuacions unitàries de millora integral de carrers: 

� Via interior Av. Diagonal nº 60 

� Ptge. Puigmadrona 

� C/ Joan Peguera ( C/Memòria – C/ Rogent) 

� C/ Sant Francesc (C/ Taulat – C/ Perelló) 

� C/ Arc de Sant Sever 

� C/ Topete (C/ Taulat – C/ Fernando Poo) 

� Ptge. Ciutadans 

� Accessibilitat Platja de la Mar Bella 

� Ptge. Vinyassa 

� C/ Tortellà 

 

Actuacions unitàries de millora integral de parcs i jardins: 

� Plaça de les Heroïnes de Girona 
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3. ALTRES OBLIGACIONS DE L’ADJUDICATARI 

Informe de gestió. 
 

Als efectes de seguiment i control, l’adjudicatari haurà de presentar un informe a la Direcció 

Facultativa amb la periodicitat, format i continguts que aquesta fixi i que contemplarà com a mínim 

els següents punts: 

 

• Gràfics actualitzats de seguiment del programa. 

• Grau d’acompliment del programa. Desviacions i mesures de correcció. 

• Incidències econòmiques, temporals o d’altres tipus. 

• Documentació fotogràfica de les obres (en format digital) il·lustrant detalls d’abans i després 

de l’obra. La propietat podrà exigir l'ús d’altres sistemes audiovisuals per a ser emprats en 

alguna obra en concret, anant a càrrec de l’adjudicatari les despeses necessàries. Així 

mateix del material resultant en serà lliurada una còpia, com a mínim, a la propietat. 

• Obligació d’actualitzar les dades dels diferents sistemes de gestió de dades que disposi les 

diferents àrees de l’Ajuntament de Barcelona, i que la D.O i l’Ajuntament requereixi.  

• Seguiment de l’actualització de les dades anteriors indicades. 

 

Projecte de final d’obres (AS BUILT). 

En un termini no superior a un (1) més des de l’acabament de cada actuació, l’adjudicatari estarà 

obligat a presentar els plànols de fi d’obra parcial (“as built parcial”) en suport paper i informàtic 

d’acord a les especificacions que fixi la Direcció Facultativa segons el Plec de Condicions 

Tècniques aprovat pel Consell Plenari de l’Ajuntament de Barcelona de 10 de març de 1995 

(Gaseta Municipal de 20-10-1995). Aquest As Built de cada actuació no es donarà per finalitzat fins 

no obtenir el vist-i-plau de la Direcció Facultativa. 

 

Un cop finalitzades totes les obres, l’adjudicatari haurà de presentar un document final, on es reculli 

totes les actuacions realitzades i s’incloguin tots els plànols de fi d’obra de cadascuna de les 

actuacions (“as built general”) en suport paper i informàtic, d’acord a les especificacions que fixi la 

Direcció Facultativa segons el Plec de Condicions Tècniques aprovat pel Consell Plenari de 

l’Ajuntament de Barcelona de 10 de març de 1995 (Gaseta Municipal de 20-10-1995). Aquest As 

Built de cada actuació no es donarà per finalitzat fins no obtenir el vist-i-plau de la Direcció 

Facultativa 

 

Abocadors. Punts verds. 
 

Tots el productes, materials, residus i deixalles que s’originen o es recullin per motiu de les obres 

del projecte seran transportades a càrrec de l’adjudicatari als corresponents abocadors o punts 

verds autoritzats i plantes de reciclatge, excepte altra indicació de la Direcció Facultativa. 

 

La Direcció Facultativa serà informada prèviament a la disposició, del destí de materials, residus, 

runes i deixalles originats per les obres i podrà exigir canvis en el sistema i destí de la disposició 

dels residus. 

 

Els materials de recuperació o restes de paviments històrics susceptibles de reaprofitament es 

dipositaran per l’adjudicatari i al seu càrrec on indiqui la Direcció Facultativa. 

 

En tot cas l’adjudicatari estarà obligat a respectar la normativa vigent d’abocament i eliminació de 

residus, i especialment el Decret 201/94 i modificacions posteriors, així com a prendre les mesures 

necessàries per evitar la contaminació de la natura i molt especialment de rius, llacs o dipòsits 

d’aigua. 

 

L’adjudicatari haurà de localitzar abocadors, punts verds, plantes de reciclatge i li correspon 

l’abonament de les despeses derivades de la seva utilització. 

 

El incompliment dels aspectes referits en aquest apartat serà considerat falta greu i la seva 

reincidència constituirà una falta molt greu. 
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Arbrat i espècies vegetals. 
 

L’adjudicatari haurà de vetllar per la conservació i protecció de l’arbrat i espècies vegetals que 

puguin estar temporalment dins la zona d’influència de l’obra, establint les mesures necessàries. Al 

respecte s’atendrà al que contempla l’Ordenança General de Medi Natural aprovada pel Consell 

Plenari de març de 1999 i el Manual de Qualitat de les Obres de 17 de maig de 1999 i revisions 

posteriors. 

 

En cap cas es podrà abocar, temporalment o definitiva, runa o residus d’obra als escossells o als 

parterres. 

 

L’incompliment dels aspectes referits en aquest apartat serà considerat falta greu i la seva 

reincidència constituirà una falta molt greu. 

 

Retolació informativa. 
 

L’adjudicatari estarà obligat a col·locar al seu càrrec, els cartells informatius de l’obra que disposi la 

Direcció Facultativa, així com també la retolació necessària per desviaments de trànsit. 

 

No s’admetran cartells amb desperfectes, formats no exactament idèntics als establerts, 

incoherències o en general, en mal estat de conservació. 

 

L’incompliment dels punts inclosos en aquest apartat es considerarà falta greu i la seva 

reincidència falta molt greu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Senyalització i tancament de les obres. 
 

L’adjudicatari, sense perjudici del compliment preceptiu de pla de seguretat i salut, vindrà obligat a 

disposar i col·locar la senyalització necessària que garanteixi en tot moment la seguretat de 

vianants, automobilistes i del propi personal de l’adjudicatari. 

 

En aquest sentit com a mínim, haurà d’atenir-se al que estableixin el Manual de Qualitat de les 

Obres aprovat per l’Ajuntament de Barcelona a 17 de maig de 1999 en la seva darrera revisió, 

l’Ordenança Municipal de Circulació i el Codi de Circulació. 

 

Sense que això sigui limitatiu, l’adjudicatari haurà de col·locar les senyals precises per indicar la 

proximitat de l’obra, la circulació en la zona de treballs i els punts d’eventual perill per raó de la 

marxa d’aquestes, tant en la zona d’obra com en els llindars i rodalies. 

 

Tant l’adjudicatari com les empreses col·laboradores i proveïdors, s’atindran a les restriccions i 

condicions que puguin ser imposades en la circulació de camions i maquinària per a zones 

urbanes i accessos d’obra. 

 

La senyalització que es col·loqui haurà d’estar en bon estat, no admetent-se en cap cas, tanques o 

altres fetes malbé. En cas que això no es compleixi, comportarà una falta greu, en cas de 

reiteració, serà considerat falta greu. 

 

La senyalització haurà d’anar acompanyada de nit de la corresponent il·luminació i abalisament. 

 

Tot obstacle en la via pública, per motiu de les obres, tant en vorera com en calçada, haurà d’estar 

perfectament tancat, independentment de que es tracti de personal treballant com de materials, 

runes, maquinària, vehicles o unitats d’obra sense acabar, etc. i el tancament s’haurà de fer amb 

tanques homologades d’acord al Manual de Qualitat de les Obres, suficientment estables, 

perfectament alineades i subjectes o arriostrades les unes amb les altres. 
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En cap cas es podrà deixar sense tancament i protecció, sots, rases i excavacions. Està prohibit 

també l’ús de cintes de plàstic o d’altres elements de tancament no homologats. 

 

Durant l’execució de treballs de nit, el personal haurà d’anar proveït de vestuari amb elements 

reflectants i que acompleixi la normativa vigent i les homologacions comunitàries. 

 

Les despeses originades com a conseqüència de l’acompliment dels aspectes referits en aquest 

apartat aniran a càrrec de l’adjudicatari. 

 

Serà obligació del contractista informar a la Direcció Facultativa de manera immediata de qualsevol 

accident o incident en horari Laboral. 

 

Serà obligació del contractista refer i reparar qualsevol tipus de danys  efectuats a les façanes i 

altres propietats privades, producte dels treballs objecte del projecte, dins dels primers 15 dies des 

del dia que es produeixin els danys. 

  

L’incompliment dels punts inclosos en aquest apartat es considerarà falta greu i la seva 

reincidència falta molt greu.  

 

 

Obligacions Mediambientals. 

 

Medi Ambient de l’Ajuntament de Barcelona té implantat un Sistema de Gestió Mediambiental 

d’acord amb la Norma UNE-EN-ISO 14001, al qual es consideren els aspectes ambientals de les 

activitats pròpies executades directament o externalitzades mitjançant empreses contractades. 

 

En la declaració pública de la seva Política Mediambiental, la propietat es compromet a que totes 

les activitats externes i internes del Sector compliran acuradament les normatives ambientals, a 

l’aplicació del principi de prevenció de la contaminació i a exigir que les contractes de serveis 

incorporin millores en el seu comportament mediambiental. 

 

L’Adjudicatari, d’acord al que contempla l’esmentat sistema, està obligat al compliment d’aquesta 

Política mediambiental. 

 

En l’annex hi figuren la Política Mediambiental de Medi Ambient, els aspectes mediambientals 

identificats com significatius i els requisits legals aplicables que l’Adjudicatari estarà obligat a 

complir, tant en els treballs propis o auxiliars del contracte, com en magatzems, vehicles, 

maquinària, oficines i altres instal·lacions relacionades amb l’objecte d’aquesta i que podran ser 

objecte de modificació durant el transcurs del contracte. 

 

L’Adjudicatari estarà obligat a complir els procediments de comunicació, registre, control 

operacional, tractaments de no conformitat, etc. que a l’inici del contracte, estableixi la Direcció 

Facultativa en relació a les obligacions dimanades de l’aplicació del Sistema Mediambiental abans 

esmentat. L’incompliment d’aquest apartat suposarà una falta lleu i la reincidència, una falta greu. 

 

L’Adjudicatari disposarà d’un sistema de gestió mediambiental, certificat ISO14001. Haurà de 

comptabilitzar-lo amb el de Medi Ambient integrant-hi els aspectes mediambientals identificats com 

significatius i els requisits legals d’aquest. 

 

L’Adjudicatari haurà de complir totes les indicacions mediambientals que indiqui Medi Ambient i la 

DF, així mateix les millores ambientals ofertades en el contracte. 

 

Així mateix, l’adjudicatari haurà de disposar d’un tècnic de control mediambiental que faci el 

seguiment de l’acompliment de les millores ambientals ofertades, i haurà de facilitar a l’Ajuntament 

i DF tota la documentació mediambiental que es demani, sobretot pel que fa a càlcul de matèries 

primes consumides, consums energètics, emissions de CO2 i residus produïts per cadascuna de 

les actuacions que es realitzin. 

 

Amb la periodicitat que fixi la Direcció Facultativa, l’Adjudicatari haurà de facilitar la documentació 

que se li requereixi en termes de comprovants, certificacions o actualitzacions d’aquestes, 

contractes i albarans amb gestors o proveïdors, etc. 

 

L’Ajuntament de Barcelona, a través de la Direcció Facultativa podrà practicar sense previ avís una 

comprovació interna a instal·lacions, magatzems i oficines de l’Adjudicatari, el qual estarà obligat a 
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atendre i facilitar aquesta tasca i lliurar d’immediat la documentació i altra informació que se li 

requereixi. 

 

L’Adjudicatari s’obliga a subministrar informació immediata a la Direcció Facultativa sobre 

qualsevol incident que es produeixi en el curs de l’obra o treball encomanat. 

 

Davant de qualsevol incompliment d’aquestes condicions, la Direcció Facultativa podrà procedir a 

la suspensió dels treballs, i les pèrdues que se’n derivin seran assumides per l’Adjudicatari, sense 

perjudici de les sancions que s’apliquin. 

 

Una no conformitat detectada per la Direcció Facultativa que, havent estat notificada a 

l’Adjudicatari a través del procediment establert, no hagi estat resolta en qualitat i temps fixats, 

donarà lloc a una sanció greu i la reincidència es considerarà falta molt greu. 

 

Sense perjudici del paràgraf anterior, la detecció d’un incompliment de la normativa legal referida 

en els requisits legals que suposi una afectació greu al medi ambient, serà considerada falta greu i 

la seva reincidència, falta molt greu. 

 
 

Seguiment i comprovació del compliment del contracte. 
 

L’Ajuntament de Barcelona a través de la Direcció Facultativa comprovarà el compliment de les 

condicions establertes en el contracte amb els mitjans que estimi escaients, sent obligació de 

l’adjudicatari donar totes les facilitats que li siguin requerides a tal fi, en forma de pràctica 

d’inspeccions, comprovacions, amidaments, així com qualsevol documentació sol·licitada. 

 

Sense perjudici de les condicions preceptives que figurin en el present Plec de Prescripcions 

Generals i en els Plec de Clàusules, es tindran en compte els següents aspectes: 

 

� Grau d’acompliment dels compromisos adquirits per l’adjudicatari en la seva proposta de 

mitjans i organització per a les obres del contracte. 

 

� Compliment de la programació. 

 

� Grau de compliment de les obligacions Mediambientals establertes en el Plec de Prescripcions 

Generals. 

 

� Compliment de les indicacions fetes per la Direcció Facultativa pel mitja de comunicació que 

aquesta cregui adient. 

 

� Execució de les obres, operacions i unitats d’obra, d’acord amb les condicions d’execució 

establertes. 

 

� Grau de consecució dels nivells de qualitat en les obres a criteri de la Direcció Facultativa. 

 

� Acompliment de les disposicions municipals, especialment el Manual de Qualitat de les Obres, 

encaminades a garantir la seguretat, mobilitat i connectivitat durant l’execució de les obres i a 

reduir l’impacte en l’espai urbà. 

 

 

La Direcció Facultativa podrà exigir la desconstrucció i conseqüent construcció, sense cap cost per 

l’Ajuntament de Barcelona, de les obres o unitats d’obra que consideri defectuoses o mal 

executades, encara que haguessin estat certificades o abonades. 

 

L’acompliment  de les observacions que, per mitjans de tota mena, se li facin a l’adjudicatari per 

part de la Direcció Facultativa, seran de caràcter obligatori i immediat. 

 

Les sancions per incompliment del referit aquí es relacionen en el Plec de Clàusules 

Administratives particulars. 
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4. MEMÒRIA DE GESTIÓ 

4.1  Termini de les obres 

 

A l’inici del contracte es realitzarà una acta de replanteig que marcarà l’inici general de les obres. 

Malgrat aquest inici general, cada actuació en carrer o espai verd tindrà un inici particular, que es 

marcarà amb un acte de replanteig parcial.  

L’inici particular de cada actuació es realitzarà com a màxim 1 mes després de l’entrega, per part de la 

DF del contracte, del projecte executiu de l’actuació, que serà desenvolupat per aquesta.  

En tots els casos, la DF serà la que determini quin serà l’inici de les obres, ja que per motius de 

necessitat, aquesta es pot avançar (fins un màxim de 15 dies) o retardar, en determinats casos, en 

funció del desenvolupament del contracte i d’altres. 

En cas que per necessitats, l’Ajuntament determini la necessitat d’executar les obres en dues fases o 

més, aquestes s’hauran d’aturar en el punt que indiqui la D.F. i reiniciar-les quan aquesta indiqui, sense 

que això suposi cap increment de cost. 

Termini d’execució de les obres. 

Les obres del present contracte s’hauran d’haver realitzat abans del 30 de gener del 2015. 

 El final de les obres vindrà marcat per l’acta de recepció general de l’obra. 

Malgrat aquest termini general, cada actuació tindrà un termini particular en funció del que s’acordi en 

el Comitè d’obres i  en els projectes executius de les actuacions, així com també  una recepció parcial 

particular, que serà la que marqui la finalització de cada actuació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2  Període de garantia 

 

Dins del termini d'un mes següent al lliurament o realització de les obres, s'estendrà acta de recepció 

formal i positiva si es troben en estat de ser rebudes i a satisfacció de l'Ajuntament.  

Igualment, a partir de la recepció, començarà a córrer el termini de garantia, que és de 12 mesos. 

Durant aquest termini, el contractista està obligat a responsabilitzar-se al seu càrrec de la conservació i 

manteniment de les obres, fins i tot del reg de totes les espècies vegetals i els arbres inclosos a l'obra, 

sota les instruccions del director facultatiu.  

El director facultatiu de l’obra redactarà un informe sobre l’estat de les obres dins el termini dels quinze 

dies naturals anteriors a la finalització del termini de garantia.  

Es procedirà a la cancel·lació o devolució de la garantia definitiva quan s’aprovi la liquidació del 

contracte, si no resulten responsabilitats que s’hagin d’exigir al contractista, i hagi transcorregut el 

termini de garantia. 

4.3  Revisió de preus 

L'import de les revisions que siguin procedents es farà efectiu mitjançant l'abonament o descompte 

corresponent en les factures o certificacions, si escau, o pagaments parcials o, excepcionalment, en la 

liquidació del contracte, si no s'han pogut incloure en les esmentades factures o certificacions, si escau, 

o pagaments parcials.  

 

La fórmula de revisió de preus del present projecte serà la que s’especifiqui en el Plec de Clàusules 

Administratives particulars del concurs de licitació i del contracte.   

 

4.4  Classificació del contractista 

La classificació del contractista requerida per dur a terme l’obra del present projecte base serà la que 

s’especifiqui en el Plec de Clàusules Administratives particulars del concurs de licitació i del contracte.   
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4.5  Planificació i autorització de les obres: Comit è d’Obres i Mobilitat 

 

Les obres del Pla de Manteniment Integral Programat hauran de ser autoritzades pel Comitè 

Permanent d’Obres i Mobilitat (COM) de Barcelona. El Comitè d’Obres i Mobilitat és una organisme que 

engloba a diferents operadors implicats en les actuacions a Barcelona (Guàrdia Urbana, TMB, 

Districtes, Infraestructures, Mobilitat, etc.) que té com objectiu autoritzar, planificar i coordinar les obres 

que es produeixen a la ciutat. 

 

Amb suficient antelació a l’inici previst de les obres, el contractista prepararà, sota la supervisió de la 

Direcció Facultativa, la documentació necessària que s’haurà d’exposar al Comitè. A l’Annex 2 d’aquest 

document (“Guia de la documentació a presentar al Comitè d’Obres”) es detalla la documentació a 

presentar i es mostra un exemple tipus. La documentació constarà d’una fitxa resum amb les dades 

bàsiques de l’actuació i d’una sèrie de plànols explicatius, amb l’ubicació de l’actuació, l’estat actual i 

proposat i les afectacions sobre el trànsit rodat i els vianants de cada fase d’actuació, entre d’altres. 

 

Tal com ja s’ha comentat en diversos punts d’aquesta memòria, l’obra s’haurà d’executar en diverses 

fases per tal de minimitzar les afeccions sobre els usuaris de la via. Partint dels criteris generals de que 

els vianants han de poder circular de manera segregada a l´obra, que s’hauran de mantenir operatius 

els accessos a pàrquings privats i comercials, als vehicles d’emergència i als equipaments que hi hagi 

al carrer, i que en carrers d’una certa importància serà molt complicat tallar el trànsit, entre d’altres, es 

plantejaran i acotaran en el temps tantes fases com siguin necessàries. En la documentació també 

s’hauran de preveure afeccions sobre el trànsit d’autobusos, i en cas d’existir aquesta afectació, 

s’haurà de presentar una proposta de desviament de rutes i/o desplaçament de parades consensuada 

amb TMB. Els casos d’actuacions als entorns d’escoles, hospitals, etc. s’hauran d’estudiar amb 

especial deteniment. 

 

La documentació s’enviarà  conjuntament amb uns sol·licitud d’audiència al COM, que donarà cita al 

contractista i a la Direcció Facultativa per exposar el seu cas. El dia de la reunió, el COM autoritzarà o 

no l’actuació plantejada, modificant les fases d’obra, dates d’inici (com a molt aviat 15 dies després de 

la reunió amb el COM) i terminis previstos, desviaments de trànsit i demés condicionants si ho creu 

necessari. La decisió del COM serà vinculant i quedarà fixada a l’acta que s’emetrà amb els acords i 

dates establertes a la reunió.  

 

Un cop iniciada a l’obra, no només s’haurà de complir el termini marcat pel Comitè pel que fa la durada 

global de l’obra, sinó que s’hauran de respectar les durades previstes de les diferents fases d’actuació. 

Tota modificació en aquest aspecte s’haurà de comunicar amb antelació al COM i a la Guàrdia Urbana, 

i en determinats casos (com podria ser la modificació de la fase de pavimentació de la calçada, que 

obliga a tallar el trànsit), pot ser necessari tornar a assistir a una reunió del COM. 

 

Cal fer menció especial del cas de les actuacions sectorials d’aglomerat de calçades de la xarxa bàsica 

de circulació. Les actuacions en aquests carrers que afectin el trànsit per norma general es realitzaran 

en cap de setmana (habitualment el fresat el dissabte i l’aglomerat el diumenge), i sovint en diverses 

fases per no haver de tallar totalment el trànsit al carrer, Puntualment pot ser necessari fer treballs 

nocturns en aquests carrers si el Comitè ho requereix.  

Qualsevol cost que generi aquest procediment està inclòs en els preus de les unitats pressupostàries 

del quadre de preus. 

 

4.6  Procediments previs a l’inici de les obres 

4.6.1 Pla d’Actuació de la Guàrdia Urbana 

 

A partir de l’acta que emeti el Comitè d’Obres i Mobilitat amb les conclusions de la reunió, la Guàrdia 

Urbana elaborarà l’anomenat “Pla d’Actuació”, que és un document on es recullen les dades principals 

de l’obra i dels seus responsables, les fases i dates marcades pel COM i la senyalització de l’obra, tant 

de codi com indicativa dels desviaments i afectacions al trànsit que el contractista haurà d’encarregar i 

col·locar a l’obra durant les diverses fases. El Pla d’Actuació, conjuntament amb l’acta del COM, és 

l’equivalent al “permís d’obres” que tindran les actuacions contemplades al Pla de manteniment 

Integral, i com a tal haurà d’estar sempre disponible a l’obra. No es podrà iniciar l’actuació fins a 

disposar del Pla d’Actuació i fins que estigui col·locada la senyalització de l’obra indicada. 

 

Una altra gestió a realitzar pel contractista abans de l’inici de les obres relacionada amb la Guàrdia 

Urbana és la senyalització de la prohibició d’aparcament, si procedeix. Quan sigui necessari eliminar, 

provisional o definitivament, l’estacionament del carrer on s’actuarà, el contractista haurà de penjar 

cartells informatius com a mínim 8 dies abans de l’inici de la prohibició. També s’hauran de col·locar 
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avisos als vidres de cada cotxe i motocicleta amb la mateixa antelació. El dia que es col·loquin els 

cartells, el contractista haurà d’enviar una foto demostrativa a la Guàrdia Urbana per que en quedi 

constància. Transcorreguts aquests 8 dies d’avís previ, es podrà avisar a la grua municipal per retirar 

els cotxes que obstaculitzin les obres sense cap càrrec per al contractista. Independentment d’això, 

durant els 8 dies el contractista podrà anar ocupant l’espai que alliberin els cotxes amb tanques, i haurà 

de col·locar avisos periòdicament als cotxes que hi vagin aparcant. 

 

4.6.2 Ordre TIC de FECSA 

 

L’Ordre TIC/341/2003 del Departament de Treball, Indústria i Turisme de la Generalitat de Catalunya 

estableix el procediment de control aplicable a les obres que afectin la xarxa de distribució elèctrica 

soterrada. A totes les obres on existeixin línies elèctriques soterrades i estigui previst fer qualsevol tipus 

de demolició, excavació de rases, etc., que pugui afectar aquestes línies s’haurà de fer la següent 

gestió abans de començar qualsevol activitat de deconstrucció: El contractista executarà cales una 

sèrie de cales que confirmin que els plànols de serveis elèctrics de que es disposen (que no podran 

tenir una antiguitat superior als 3 mesos) són correctes, i que el traçat de les línies elèctriques està 

perfectament identificat, tant pel que la fa la traça com al fondària de les línies soterrades. Les cales 

hauran d’identificar punts crítics, com els creuaments de calçada, i algun punt addicional que permeti 

ubicat totes les línies de BT i MT soterrades que hi hagi.  

 

El contractista contactarà amb FECSA – ENDESA i establirà un dia de visita del tècnic de companyia. 

El tècnic farà una inspecció a les cales realitzades, i si tot es correcte, signarà un acta positiva, que 

també signarà la Direcció Facultativa. Un cop obtinguda aquesta acta, que s’haurà de tenir disponible 

en tot moment a l’obra, el contractista podrà iniciar els treballs. 

 

4.6.3 Acopis i implantació a l’obra 

 

L’espai a ocupar per ubicar els acopis i casetes d’obra i per emmagatzemar la maquinària es 

consensuarà de manera prèvia a l’inici de les obres amb el Districte, tant pel que fa la ubicació com la 

quantitat d’espai de que es disposarà. El procediment per sol·licitar aquest espai variarà d’un Districte a 

un altre, però normalment consistirà en elaborar un plànol on es representi l’espai que es vol ocupar. 

 

Els acopis i casetes normalment s’ubicaran a carrils d’estacionament, en carrers tipus Eixample als 

xamfrans, puntualment a voreres que tinguin una amplada considerable, i d’altres espais similars. En 

general, i per ubicar-se les obres en zones urbanes consolidades, el contractista haurà de tenir en 

compte que només podrà disposar de l’espai estrictament necessari en la majoria dels casos, i pot ser 

recomanable buscar ubicacions més allunyades de l’actuació que serveixin com a acopi intermig, 

planificar les entregues de material de manera molt escalonada per no omplir el poc espai disponible, 

etc. 

 

Al final de l’obra, l’espai on s’han ubicat els acopis i l’obra haurà de quedar en perfecte estat i s’haurà 

de restituir qualsevol desperfecte que pugui haver causat la maquinària o el propi acopi de material. 

 

 

4.6.4 Coordinació de la retirada d’elements de mobi liari urbà 

 

Tal com s’ha comentat a l’apartat 2.1.10 de la present memòria (“Descripció de les obres projectades. 

Mobilari”), determinats elements de mobiliari urbà que es veuran afectats per les obres no els pot retirar 

directament el contractista, sinó que la seva retirada i posterior recol·locació (si procedeix) s’ha de 

coordinar amb l’operador corresponent. Seria el cas, per exemple, dels parquímetres (depenen de 

BSM), contenidors de neteja (Departament de Neteja de l’Ajuntament), parades d’autobús (TMB), 

estacions de bicing (Clearchannel – BSM), panells publicitaris (JC Decaux), cabines de telèfon 

(Telefónica), quioscos de l’ONCE,... Una de les gestions a realitzar abans de l’inici de les obres serà, 

per tant, contactar amb l’operador en qüestió i concretar el dia en que retiraran l’element. En ocasions 

serà necessari que el contractista realitzi alguna petita obra civil per poder procedir a la retirada de 

l’element. 
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4.6.5 Altres 

 

Abans de l’inici de les obres, pot ser necessari contactar amb altres agents de manera prèvia per 

informar sobre les mateixes i coordinar les possibles afectacions que hi puguin haver. És el cas, per 

exemple, de carrers amb escoles o hospitals, en els que s’haurà d’informar als Serveis Tècnics 

corresponents i acordar procediments per poder mantenir el servei normal d’aquests equipaments 

(accessos d’ambulàncies, de petits camions de subministraments, d’autobusos escolars,...). En 

determinades ocasions també es realitzaran reunions prèvies informatives a veïns i/o comerciants. 

 

4.7 Comunicació i imatge de les obres 

 

A més de la senyalització de les obres, que es col·locarà segons les instruccions de la Guàrdia Urbana, 

tota obra haurà d’estar identificada amb un cartell informatiu de l’obra de 2x2,7m on constin dades 

bàsiques com el nom de l’obra, les empreses involucrades, el gestor de l’obra, la data prevista de 

finalització, etc. El contingut exacta del cartell es consensuarà amb l’Àrea de Medi Ambient i Serveis 

Urbans d’Hàbitat Urbà de l’Ajuntament de Barcelona, i el contractista haurà d’encarregar i col·locar el 

cartell abans de l’inici de les obres. 

 

A més del cartell informatiu, també es farà una campanya de comunicació per a cada actuació, 

consistent en l’enviament d’una carta a cada veí informant de les obres amb suficient antelació i la 

col·locació d’una avís d’escala a cada porteria de manera prèvia a l’inici de les obres. Tota aquest cost 

de la comunicació, així com totes les tanques i rivises de comunicació sol·licitades per la D.O i 

Ajuntament, i que serà dissenyada i decidida pel propi  ’Ajuntament de Barcelona, serà a càrrec del 

contractista adjudicatari, sense cost per l’Ajuntament fins a arribar al 1,5 % del PEM d’adjudicació. 

 

A la ”Normativa de comunicació per a  les obres municipals”, editada per l’Ajuntament de Barcelona al 

juliol de 2012 i que s’adjunta a l’Annex 3 d’aquest a memòria, es concreten els models i continguts dels 

cartells, cartes i avisos d’escala a col·locar.  

 

 

4.8  Ambientalització de les obres 

 

D’acord amb el Decret d’Alcaldia del 15 d’octubre de 2009 serà obligatori que tots els projectes 

impulsats per l’Ajuntament de Barcelona per imports d’obra iguals o superiors a 450.000€ i que no 

estiguin subjectes a un Estudi d’Impacte Ambiental incloguin una Memòria Ambiental. En el Document 

7 d’aquest projecte base s’inclou la Memòria Ambiental global per les obres del Pla de Manteniment 

Integral. En la memòria ambiental, s’identifiquen els diferents vectors ambientals que es veuran afectats 

per l’obra, i es proposen mesures correctores per minimitzar aquests impactes. A partir d’aquesta 

memòria ambiental, el contractista adjudicatari haurà de redactar el “Pla d’ambientalització de l’obra” 

específic per cada unitat de carrer d’actuació, prèviament a l’execució de l’obra i l’haurà de complir 

durant l’execució de la mateixa. 

 

A l’Annex 4 de la present memòria s’adjunta la “Guia per a l’ambientalització de l’execució d’obres”, 

editada per l’Ajuntament de Barcelona i on es donen unes pautes de treball bàsiques per que el 

contractista pugui minimitzar els principals impactes sobre el medi que pot ocasionar una obra, essent 

els principals impactes: 

� La contaminació atmosfèrica, mitjançant els fums, els gasos, la pols, els soroll i les vibracions. 

� La generació de residus i l’embrutiment que pot ocasionar l’obra. 

� L’afecció a les aigües i al sòl. 

� L’afecció als espais verds 

� L’afecció a la mobilitat de les persones, principalment de les que tenen una mobilitat reduïda. 

 

La Direcció Facultativa farà inspeccions de l’obra per comprovar que s’acompleixen les pautes 

contemplades a la Guia d’Ambientalització i les mesures per les obres concretes que proposa el 

contractista al seu Pla d’Ambientalització. Per fer aquestes inspeccions, es faran servir una sèrie de 

check-list de control que també s’adjunten a l’Annex 4 de la present memòria. També podran fer 

inspeccions del grau d’acompliment dels principis d’ambientalització de les obres organismes externs, 

com pot ser ACEFAT per valorar “l’Índex Q” de qualitat de les obres. 

Dins de l’Estudi de S.S i del seu pressupost, estan incloses totes aquelles mesures que facin falta 

aplicar i implementar per part del contractista per complir amb el Pla d’Ambientalització i la Guia 

d’Ambientalització, les mesures seran totes aquelles que ordeni la D.O i la propietat, i estaran incloses 
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en el pressupost de S.S inclòs en el projecte i que serà d’abonament integra, de manera que el 

contractista adjudicatari no podrà demanar cap tipus de reclamació econòmica relacionada amb la 

Seguretat i Salut i el compliment de la guia d’Ambientalització de la ciutat. 

 

4.9  Coordinació amb les companyies de serveis 

 

Abans de començar cada obra, el contractista haurà de sol·licitar a totes les companyies que tinguin 

serveis a l’àmbit d’actuació els plànols de serveis afectats actualitzats. Tot i que als projectes executius 

s’incloguin els plànols corresponents, aquests tenen una validesa temporal limitada i per aquest motiu 

el contractista, per major seguretat, els haurà de tornar a sol·licitar a cada companyia. 

 

En general es seguirà el criteri de no afectar els serveis existents al carrer, però quan sigui 

imprescindible desviar algun servei, la Direcció Facultativa contactarà amb la companyia de serveis 

corresponents per fer la sol·licitud de desafecció, i la companyia donarà resposta amb la solució 

proposada. El contractista realitzarà l’obra civil necessària (si es requereix), i la companyia de serveis 

portarà a terme la obra mecànica o tota l’actuació en funció del cas. El contractista abonarà a la 

companyia de serveis el càrrec econòmic de la desafecció, i l’Ajuntament li abonarà en la següent 

certificació. 
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5. PRESSUPOST  

 

CIUTAT VELLA EIXAMPLE SANTS LES CORTS SARRIÀ GRÀCIA HORTA NOU BARRIS SANT ANDREU SANT MARTÍ P.E.M

ACTUACIONS INTEGRALS 2.784.909 € 2.246.889 € 2.707.358 € 2.224.347 € 2.994.155 € 3.162.207 € 2.639.739 € 3.152.684 € 2.226.063 € 3.912.561 € 28.050.913 €

ESPAIS VERDS 225.108 € 153.790 € 294.249 € 652.415 € 993.740 € 292.983 € 195.606 € 293.567 € 273.275 € 221.396 € 3.596.128 €

3.010.017 € 2.400.679 € 3.001.607 € 2.876.762 € 3.987.895 € 3.455.190 € 2.835.345 € 3.446.251 € 2.499.338 € 4.133.957 € 31.647.041 €  

PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL   ..................................................................... 31.647.041 € 

13 % DE DESPESES GENERALS SOBRE  31.830.854 €  ..........................................  4.114.115,33 € 

6 %   DE  BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE  31.830.854 €............................................. 1.898.822,46 € 

SUBTOTAL.....................................................................................................................37.659.978,79 € 

21 % IVA SOBRE 37.878.716 €.....................................................................................45.568.574,34 € 

 

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE                                                       45.568.574,34 € 

                                                                

Aquest pressupost d’execució per contracte puja a  

(QUARANTA-CINC MILIONS CINC-CENTS SEIXANTA-VUIT MIL  CINC-CENTS SETANTA- 
QUATRE EUROS AMB TRENTA QUATRE CÈNTIMS)  

 

Barcelona, MARÇ 2012 

 

El Director del  Projecte Pla de Millora 

Integral de l’Espai Públic 

 El Director de Serveis d’Inversions 

i Espais Vials 

 

 

Jordi Ollé i Martí 

  

 

Joan Garcia i Rey 
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ANNEX 1 PROTECCIÓ D’ELEMENTS VEGETALS DURANT LA REA LITZACIÓ D’OBRES





PROTECCIÓ D’ELEMENTS VEGETALS, DURANT LA REALITZACIÓ D’OBRES.

Els arbres actuen beneficiosament sobre el medi urbà. Suavitzen les temperatures,
afavoreixen la humitat relativa, fixen i absorbeixen la pols i els gasos contaminants,
amorteixen la contaminació acústica, alliberen oxigen, filtren les radiacions, redueixen els
microorganismes patògens de l’aire, detenen o canalitzen el vent, atrauen la fauna, i 
aporten efectes positius sobre l’estat psicològic de l’home. La seva presència resulta per
tant imprescindible per aconseguir una millor qualitat ambiental.

Per tal de preservar els arbres existents, s’ha de tenir ben present les Ordenances
Generals del Medi Ambient Urbà (d’obligat compliment) en el seu article 223.2 el qual
remet a l’Ordenança sobre obres i instal·lacions i serveis en el domini públic Municipal
(article 63. Protecció de l’arbrat), així com les indicacions que tot seguit es formulen:

En primer lloc, en cas que calgui realitzar trasplantaments o noves plantacions cal que es
respectin els períodes especificats en el punt 4.1.3. del plec de condicions tècnic
facultatives d’obra nova de jardineria d’aquest Institut que són els següents:

Caducifolis  de clima fred: hivern 
Perennifolis de fulla ampla: final d’hivern i final d’estiu (abans de la brotada
primaveral i de tardor)
Perennifolis de fulla estreta (coníferes i resinoses): final d’hivern i finals d’estiu
(abans de la brotada primaveral i de tardor) 
Espècies de climes càlids, palmeres i afins: primavera i començament d’estiu 
(preferentment palmeres i similars).

En els darrers anys, s’ha observat com durant els treballs de construcció, moltes
vegades inconscientment, els arbres pateixen danys irreparables. L’obertura de rases, la 
compactació del terreny, la impermeabilització del sòl, l’elevació del nivell freàtic, són 
factors que cal preveure a l’hora de treballar al voltant dels arbres. És important, per tant, 
seguir les directrius que s’estableixen en el següent decàleg de protecció dels arbres.

1. És important no compactar el terreny al voltant dels arbres

2. Cal evitar  obrir rases a menys de 1m de l’escossell dels arbres 

3. No s’abocaran productes tòxics ni restes de construcció al voltant dels arbres

4. No s’acopiarà material ni es col·locarà la caseta d’obra sobre l’escocell dels arbres.

5. No es podran utilitzar els arbres com a suport de tanques, senyals o instal·lacions
elèctriques o similars.

6. Caldrà valorar una possible poda correctora de la capçada per a contrarestar
l’eventual  pèrdua d’arrels.

7. En espais oberts, caldrà protegir els arbres amb una tanca de fusta de 1,2-1,8 m
d’alçada, a una distància de 2 m de la capçada (5 m en arbres columnars)

8. Davant la impossibilitat d’impedir l’excés de trànsit i d’apilonaments, la superfície del 
sòl al voltant de l’arbre s’ha de recobrir amb una capa de material de drenatge
(grava) d’un mínim de 20 cm de gruix, sobre la qual es col·locarà un revestiment de 
taulons o d’altre material semblant

9. Per evitar danys mecànics, i sobre tot quan es tracta d’arbrat de carrer, s’envoltarà el 
tronc amb una tanca de fusta, de 2m d’alçada com a mínim o s’anellarà amb 
pneumàtics. 

10. Les rases a menys d’un metre del tronc, s’obriran manualment i en cas de tenir que 
tallar arrels serà necessària la supervisió de Parcs i Jardins. 

11.- Caldrà adequar l’arbrat susceptible de ser afectat, com és el lligat de Palmeres o 
poda d’arbres, previ inici dels enderrocs  

12.- Els arbres es protegiran amb pneumàtic o taulons en cas d’elements individuals i 
amb tancament tipus “Rivisa” en cas de grup. 

El tràmit que cal respectar per tal d’aconseguit, una coordinació eficaç entre tots els 
òrgans municipals intervinents, passaria pel següent: 

En cas d’obra en les vies i espais públics, Parcs i Jardins ha d’emetre informe preceptiu 
d’acord amb la valoració Norma Granada, i haurà d’exigir la constitució d’un dipòsit que 
garanteixi la reposició dels elements vegetals, d’acord amb la valoració Norma Granada 
que se’n faci. 

En cas d’obra en espais privats, és preceptiu igualment l’informe de Parcs i Jardins quan 
existeixin elements vegetals a l’interior de la finca, d’acord amb l’article 236 de 
l’Ordenança General de Medi Ambient Urbà. 

A més de ser d’aplicació el decàleg exposat anteriorment prèviament a l’atorgament de la 
llicència és necessari el pacte entre la propietat i Parcs i Jardins per tal de preveure la 
compensació del valor de la vegetació afectada, d’acord amb el previst a l’esmentada 
ordenança. 

Barcelona, març / 04
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ANNEX 2 GUIA DE LA DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR AL COMI TÉ D’OBRES





 
 

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR AL COMITÈ D’OBRES I MOBILITAT PELS PERMISOS D’OCUPACIÓ VIA PÚBLICA 
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1. MEMÒRIA 

1.1 OBJECTE

Unificar els criteris de presentació de la documentació necessària per obtenir l’autorització per 

afectar l’espai públic per motius d’ obres a la ciutat de Barcelona, en totes aquelles actuacions 

que són competència al Comitè d’Obres i Mobilitat. 

1.2. COMPETÈNCIES  

Les autoritzacions per afectar l’espai públic a causa de les obres es concedeixen a través de 

diferents òrgans de l’Ajuntament segons l’impacte de l’actuació. Cadascun d’aquests òrgans 

requereix una documentació específica que caldrà presentar alhora de fer la sol·licitud per afectar 

l’espai públic.  

Aquests òrgans i les seves competències són: 

- Districte, dóna autoritzacions per: 

1. Ocupacions de l’espai públic (voreres, places públiques, zones d’estacionament, zones de 

càrrega i descàrrega, etc), exceptuant els emplaçaments en calçades de circulació, ja sigui per 

ocupacions derivades de llicències d’edificació, col·locació de bastides, ocupacions de casetes, 

materials, maquinaria, eines o mitjans auxiliars que puguin estar emmagatzemats.  

2. Col·locació de grues, sempre que no sigui en vies de la xarxa bàsica i vies d’ordenació 

centralitzada de la ciutat,  

- Acefat, dóna autoritzacions per:

1. Ocupacions per obres de subministraments, desviaments o reparacions de serveis 

d’electricitat, aigua, gas, telèfon, i telecomunicacions, que afectin l’espai públic sempre que no 

s’afecti calçada, 

2. Creuaments de calçades, per motius d’obres de subministraments, desviaments o 

reparacions de serveis, sempre que no sigui en vies de la xarxa bàsica i vies d’ordenació 

centralitzada de la ciutat, i es puguin fer per meitats sense tallar en cap moment la circulació. En 

cas d’afectar les vies bàsiques o tallar per complert la circulació, s’haurà de demanar 

autorització, també, al Comitè d’Obres i Mobilitat. 

3. Obres puntuals de sondejos en vorera o calçada. 
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- Departament de Guàrdia Urbana d’obres, dóna autoritzacions per: 

1.   Col·locació de grues, en vies de la xarxa bàsica i vies d’ordenació centralitzada de la ciutat

2. Creuaments de calçades, per motius d’obres de subministraments, desviaments o 

reparacions de serveis, en vies de la xarxa bàsica i vies d’ordenació centralitzada de la ciutat,  

La Guàrdia Urbana, segons l’impacte de l’afecció de l’obra, i amb el criteri de dificultat i del tipus 

de via podrà requerir que aquestes actuacions passin també pel Comitè per coordinar l’actuació 

amb la resta de condicionants de la ciutat en la zona afectada.  

- Comitè d’Obres i Mobilitat,  dóna autoritzacions per ocupacions o actuacions per obres de:  

1.  Urbanitzacions 

2.  Infraestructures del transport 

3.  Infraestructures de serveis en calçada, que afectin vies de la xarxa bàsica i vies d’ordenació 

centralitzada de la ciutat, o que tallin per complert la circulació de carrers (clavegueram, 

RSU, districlima i altres). 

4.   Pàrkings 

5.   Manteniment de infraestructures i paviments 

6.  Obres amb requeriments de treballs especials i un grau considerable d’incidència a la vida 

urbana (voladures, transports especials en cas de gran tonelatge, obres properes a 

equipaments sensibles, horaris nocturns o en cap de setmana, obres de gran afecció 

medioambiental, etc) 

Qualsevol obra o actuació de tingui lloc a l’espai públic i no estigui contemplada en les 

competències de cap sector anterior, haurà de consultar al Comitè d’Obres i Mobilitat a quin òrgan 

dirigir-se per demanar la corresponent autorització. 
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1.3. PRINCIPALS FUNCIONS DEL COMITÈ D’OBRES I MOBILITAT 

Seguiment de la implantació i l’execució de les obres en les diferents fases amb l’objectiu de: 

• Coordinar els operadors municipals que intervenen a les obres (Infraestructures, 

Mobilitat, GUB, Medi Ambient, Autobusos de Barcelona, Projectes Urbans, Districtes, etc.) 

• Reduir en lo possible les molèsties als veïns i l’afecció a l’àmbit públic i la mobilitat

• Mantenir dintre d’uns límits raonables l'impacte a l’entorn i els terminis de les obres  

• Coordinar les actuacions de les administracions que realitzen obres al mateix territori 

• Coordinar  les obres que s’executen simultàniament. 

• Controlar les obres a la ciutat amb riscos elevats i ajudar a reduir-los 

4. CONDICIONS GENERALS

� El Comitè d’Obres i Mobilitat  es fa normalment amb una freqüència setmanal, sota la 

coordinació de la Direcció d’Infraestructures de l’Ajuntament de Barcelona i dels sectors 

municipals involucrats amb les obres. Té lloc els dimecres a la tarda a la seu del sector 

d’Urbanisme i Infraestructures a avinguda Diagonal 240, 4ª planta.  

� Per atendre l’autorització per afectar a l’espai públic a causa de les obres, els promotors 

interessats hauran d’enviar la documentació en PDF. S’haurà de presentar en temps i 

forma la documentació requerida. El termini de presentació finalitza una setmana abans de 

la seva presentació al Comitè.  

� El dia de la presentació al Comitè s’hauran de portar 6 còpies en paper seguint els criteris 

de presentació de la documentació.  

� Les dates d’afecció a l’espai públic a causa de les obres, així com els terminis d’execució 

de les fases d’obra es proposaran per part dels demandants amb la deguda justificació i 

s’acordaran definitivament en el Comitè d’Obres i Mobilitat. 

Orientativament la proposta d’afecció a l’espai públic a causa de les obres es podrà portar 

a terme 15 dies després de la data d’aprovació al Comitè.  
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� El document acreditatiu de l’autorització serà l’acta del Comitè, on figuraran els 

condicionants de la implantació i execució de l’obra i és d’obligat compliment pels 

promotors de les mateixes. 

� Qualsevol afecció a l’espai públic per obres dintre de la ciutat de Barcelona ha de respectar 

els criteris, indicacions i consideracions marcades en el Manual de Qualitat de les obres de 

l’Ajuntament de Barcelona. (Manual de Qualitat de les obres)

� El Director del Comitè d’Obres i Mobilitat es reserva el dret d’alterar els criteris i condicions 

d’aquest document per motius d’interès municipal. 

1.5. CRITERIS DE PRESENTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ EN ACTUACIONS COMPLEXES 

S’entén per actuacions complexes aquelles que no permeten disposar d’una planificació d’activitats 

perfectament coneguda i que cal dissenyar expressament. La durada d’aquestes obres és de mig a 

llarg termini, sempre superior a 2 setmanes. Requereixen de més d’una visita al Comitè i 

s’executen per fases. Per aquestes actuacions es requerirà la següent documentació: 

1.5.1. Fitxa d’actuació: El responsable de l’actuació haurà d’omplir la fitxa amb les dades 

bàsiques de l’actuació.  En el cas de que no sigui la primera vegada que es presenta davant el 

Comitè només l’haurà d’omplir si hi hagués algun canvi (noves dades de contacte).  

1.5.2. Plànols: Es presentar tants plànols com siguin necessaris per entendre l’actuació a 

executar, en mida A3  i a una escala l’adequada, segons les dimensions l’obra, que permeti veure 

amb claredat el que es vol representar. Es farà servir la simbologia de la llegenda adjunta en els 

plànols d’exemple. Com a mínim s’haurà de presentar: 

1. Plànol de situació de l’obra: Plànol de situació de l’àmbit que s’afectarà o l’afectat per 

l’obra. Si l’obra tingues varis fronts oberts, s’especificarà la data d’inici i final de cada ocupació. En 

aquest plànol es marcarà el límit d’ocupació amb els m2 ocupats. 

2. Plànol d’emplaçament de l’estat actual: Emplaçament de l’estat actual a nivell carrer: 
�  Reportatge fotogràfic dels elements a afectar 

�  Cartografia que es vol afectar, amb els noms dels carrers 

�  Nombre de carrils de circulació i aparcament,  

�  IMD,  

�  Senyals de trànsit existents,  

�  Semàfors,  

�  Parades de bus,  
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�  Sortides i entrades de pàrkings, 

�  Arbrat existent, 

�  Mobiliari urbà, etc.  

Aquest plànol tindrà en la seva part inferior dreta el plànol de situació de l’obra a escala 1:2000 

aproximadament.    

3. Plànols de l’afecció en planta i secció : Es consideren dos tipus d’afeccions:  

1. Afecció a la mobilitat: Plànol conjunt amb l’afecció global a la mobilitat de la zona. Detallant: 

� Cartografia que es vol afectar, amb els noms dels carrers 

� Desviament o restricció de trànsit i/o d’itinerari de vianants proposats  

�  Acotació de l’amplada lliure d’obstacles dels carrils o itineraris de vianants que es deixen,  

�  Proposta de la senyalització vertical i horitzontal a col·locar 

�  Semàfors a desplaçar,  

�  Transport públic fora de servei. 

Aquest plànol indicarà en la part superior esquerra la fase del desviament corresponent, el número 

de fases totals, i les dates proposades per cada fase. 

2.  Afecció a l’obra: amb les ocupacions de l’obra on es detalli: 

� Cartografia que es vol afectar, amb els noms dels carrers 

� Superfície ocupada (m2),  

�  Maquinaria i distribució d’ocupacions dins de l’àmbit d’obra, 

�  Tipus de tancaments, barreres que la delimitaran, i el seu balisament corresponent 

�  Zones de càrrega i descàrrega afectades, places de minusvàlids,  

�  Enllumenat provisional a col·locar,  

�  Contenidors i mobiliari a desplaçar,   

�  Accessos i parades del transport públic fora de servei, etc,  

En aquest plànol s’especificarà els llocs on es reubicaran els elements afectats.  

4. Proposta de senyalització definitiva: On es detalli la senyalització horitzontal, vertical, 

informativa i semafòrica de l’àmbit afectat per les obres un cop finalitzades. 
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1.5.3. Planificació dels treballs de l’obra: Planificació remarcant les fases i activitats que afectin 

en superfície, les afeccions a parades i accessos al transport públic, restriccions del carril bus, etc. 

destacant les fites d’inici i final. Els responsables de l’obra hauran d’avisar una setmana abans de 

l’inici,canvi o finalització de fase a la guàrdia urbana per tal de coordinar l’operació.  

1.6.  CRITERIS DE PRESENTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ EN ACTUACIONS PUNTUALS

S’entén per actuacions puntuals aquelles que sempre requereixen d’una mateixa planificació 

d’activitats perfectament coneguda. El termini de l’actuació és curt i mai supera els 15 dies. 

Aquestes actuacions requereixen normalment una única visita al Comitè. Per aquestes actuacions 

es requerirà la següent documentació (en el cas de la fitxa d’actuació i els plànols, es seguiran els 

criteris generals i format, anteriorment descrits) :  

1.6.1. En pavimentacions o reparació de vials:  

�   Fitxa d’actuació 

�   Plànols: 

- Afecció a la mobilitat puntual: Si escau, plànol d’afecció a la mobilitat global i/o 

desviament o restricció de trànsit i/o d’itinerari de vianants puntuals proposats. 

- Afecció a l’obra: Detallant les fases dels treballs de fresatge i estesa a realitzar  

- Plànol de la senyalització definitiva: Senyalització horitzontal definitiva a pintar i 

senyalització vertical definitiva a col·locar 

�   Planificació. 

�   Contactes del personal a peu d’obra de l’empresa responsable  

1.6.2. En transports especials de gran tonelatge:  

� Fitxa d’actuació 

� Plànols del recorregut: tenint en compte els gàlibs 

� Informe tècnic, si escau, de les infraestructures sobre les que es passarà  

� Informe tècnic de l’element a transportar:  material, dimensions i pes 

� Informe tècnic del vehicle: MMA i MMR, pes per eix, etc. 

� Termini estimat i dies proposats pel transport.  

 
 

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR AL COMITÈ D’OBRES I MOBILITAT PELS PERMISOS D’OCUPACIÓ VIA PÚBLICA 

 

Les autoritzacions administratives (assegurances, permisos de circulació, permisos de carreteres, 

targetes de transport, ITV, i demés documents)  i la coordinació dels transports es gestionarà amb 

la Unitat de Circulació de Guàrdia Urbana. (mirar criteris de transport al Manual de Qualitat de les obres)

1.6.3. Treballs nocturns: Quan excepcionalment s’hagin de fer actuacions nocturnes (mirar criteris al 

Manual de Qualitat de les obres) caldrà:

�   Fitxa d’actuació 

�   Plànols: 

- Afecció a l’obra: plànol d’ocupacions, on quedin representats: l’àmbit d’obra,  la zona 

d’abassegament i els edificis més afectats per l’actuació (habitatges, escoles, hospitals) 

�   Estudi acústic de la maquinaria i les activitats a realitzar, si escau(mirar criteris al Manual de Qualitat de 

les obres). En tots els casos, s’hauran d’identificar els nivells d’immissió que atorga la 

zonificació acústica a l’emplaçament i l’entorn de l’obra (veure plànol de zonificació acústica de la ciutat de 

Barcelona);  i les mesures a aplicar per minimitzar l’actuació. 

� Planificació: remarcant les nits i destacant les activitats que tindran lloc durant les mateixes 

� Contactes del personal a peu d’obra de l’empresa responsable  

1.6.4. Grues ocupant vies de la xarxa bàsica o vies d’ordenació centralitzada: 

�   Fitxa d’actuació 

�   Plànols: 

- Implantació de la grua: plànol d’implantació de la mateixa a la via pública amb el 

tancament i senyalització corresponent . 

�   Documentació tècnica de la grua 

�  Estat de  càrregues transmeses durant els treballs 

Les autoritzacions administratives (assegurances, permisos de circulació, permisos de carreteres, 

targetes de transport, ITV, i demés documents)  es gestionarà amb la Unitat territorial de Guàrdia 

Urbana.  
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1.7.  DADES D’INTERÈS.

- Les implantacions i recuperacions dels desviaments de trànsit o ocupacions a la via pública en 

zones de calçada es realitzaran sempre amb presència de Guàrdia Urbana normalment els 

dimarts.  

- Les actuacions concretes durant el mesos d’estiu s’hauran de presentar abans a la Comissió 

d’obres que es reuneix abans de l’estiu per aprovar aquestes actuacions.  

- Tenir en comte el vincle amb el calendari d’actes a la ciutat per fer la proposta de les actuacions 

més adient.

TELÈFONS D’INTERÈS. 

Comitè d’Obres i Mobilitat 93.291.45.00 

Departament de Mobilitat 93.402.33.72  / 93.402.39.64 

Guàrdia Urbana (d’obres) 93.291.50.27 

Unitat de Circulació de Guàrdia Urbana 93.256.31.04

Centre d’operacions de Guàrdia Urbana (festius)  

Medi Ambient 93.291.41.13 

Departament de Comunicació 93.402.74.12 

Districte de Ciutat Vella 93.291.61.15 

Districte de l’Eixample 93.291.62.15 

Districte de Sants- Montjuic 93.291.63.15 

Districte de Les Corts 93.291.64.15 

Districte de Sarrià- Sant Gervasi 93.291.65.15 

Districte de Gràcia 93.291.66.15 

Districte d’Horta- Guinardó  93.291.67.15 

Districte de Nou Barris 93.291.68.15 

Districte de Sant Andreu 93.291.69.15 

Districte de Sant Martí 93.291.60.15 

BCNSIT 93.309.54.40 

GECSA- GPO 93.231.82.80 

BETTER 93.368.35.50 

2. ESQUEMES

2 1 FUNCIONAMENT DEL COMITÈ2.1. FUNCIONAMENT DEL COMITÈ

2. 2 DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

http://www.urbanismedebarcelona.net/qualitat
NORMATIVA/ VINCLES

Manual de Qualitat de les Obres

Guia de Mediambientalització de les Obres

G i d’ b li t t t i i t d l bGuia d’abalisament, tancament i imatge de les obres

Guia de la documentació a presentar al Comitè d’Obres i Mobilitat

Guia de Senyalització i Desviaments d’Obra



2.1. FUNCIONAMENT DEL COMITÈ 

Seguiment 
previ DesestimacióOBRES

COMPLEXES

Parada 
total o parcial 

de l’obra

INCOMPLIMENTS

Enviar
documentació

Taula prèvia
a Comitè o 
Comissió

Anàlisi
propostes

OBRES
PUNTUALS

Comitè
d’Obres

i Mobilitat

Seguiment de l’obra
Resultats del

seguiment (3)

(1)

COMPLIMENTS
(3) Resultats del seguiment 

a. L’obra compleix les condicions 

acordades pel Comitè(1) Grues

(2)

Planificació 
trimestral

Comissió
d’Obres

i Mobilitat

p

b. Es compleixin els criteris del 

Manual de Qualitat d’Obres

c. La implantació de l’obra es segura 

d Es compleixen les ordenances

Continuació fins
finalització

o pròxima fase

(1) Grues

Transports especials

(2) Pavimentacions
Actuacions clavegueram
PMI d. Es compleixen les ordenances

municipals

proig@bcn.cat

Data límit de lliurament: 

Dimecres anterior a la presentació, a les 18:30. 

2.2. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

EN ACTUACIONS PUNTUALS

Fitxa d’actuació

EN ACTUACIONS COMPLEXES

PAVIMENTACIONS
I MANTENIMENT

TRANSPORTS
ESPECIALS

TREBALLS
NOCTURNS

GRUES
(En xarxa bàsica i vies 

d’ordenació centralitzada)

Plànol de situació

Plànols

Fitxa d’actuació

Si escau, plànol de 
desviament Plànol del recorregut 

Fitxa d’actuació Fitxa d’actuació

Plànol de l’afecció
de l’obra

Fitxa d’actuació

Plànol de l’afecció
de l’obra

de l’obra

Plànol d’emplaçament Plànol d’emplaçament 
de l’estat actual

Proposta

Informe tècnic: 
Infraestructures per
on  passa, element
t t hi l

Si escau,
estudi  acústic 

Documentació
tècnica

de la grua

Plànol de l’afecció
de l’obra

Plànol de l’afecció
de l’obra

Plànol de l’afecció
a la mobilitat

senyalització definitiva 
Proposta

senyalització definitiva 

Planificació 

a transportar, vehiclea transportar, vehicle Planificació 

Mesures correctores Documentació
amb G.U.

senyalització definitiva
Proposta

senyalització definitiva

Si escau,
estudi  mobilitat

Planificació 

Contactes de la 
gent a obra Contactes a l’obra Autorització

amb G.U.Planificació 

senyalització definitivasenyalització definitiva



NOM ACTUACIÓ (el mateix nom que surt a la tanca de l’obra) + (adreça de l’actuació) 1 2 3 4

00 NOM DEL DISTRICTE

00-2008-000-000

TIPUS ACTUACIÓ

ADMINISTRACIÓ

Actuacions relacionades:

DADES DE L’ACTUACIÓ PRINCIPAL 
Promotor: Responsable:  
Direcció d’obres: Director d’obra: 

Coordinador seg. sal.:  
Empresa constructora: Cap d’obra: 

Gerent U.T.E.: 
Pressupost licitació:                          €   
Data inici:    
Data final:   Data fi actualitzat: 
Termini: Endarreriment: 

DADES DE LA FASE / SERVEIS AFECTATS DE L’ACTUACIÓ  
Promotor: Responsable:  

Direcció d’obres: Director d’obra:  

Coordinador seg. sal.:  

Empresa constructora: Cap d’obra: 

Gerent U.T.E.: 

Pressupost licitació:                          €   

Data inici:     

Data final:   Data fi actualitzat:  

Termini: Endarreriment: 

AFECTACIONS  
Tipus d’afecció DATA INICI DATA FI Observacions i comentaris 

Trànsit públic: A (afectat)   Tipus de transport afectat, línees i recorregut, i parades afectades 
Trànsit privat: R (reubicat) IMD (Baixa – Mitja – Alt. Medicions) 
Zona càrrega i descàrrega    Ubicació de la zona afectada 
Zona Aparcament: Nº de places afectats – Color de la zona afectada 

Tipus zona     
Minusvàlids 

Vianants:     
Arbrat: Tipus de arbres, quantitat, tipus d’afectació (protecció, retiro,reposició futura)  
Mobiliari urbà:    Nº - Tipologia – Descripció (si cal)  

MOPIs
Papereres 
Bancs
Fonts
Pilones
Altres 

Serveis urbans afectats: Nº - Tipologia – Descripció (si cal) 
Contenidors 
Cabines telef. 
Bústies Correos 
Enllumenats
Altres 

Senyalització Urbana: Cal descriure quin tipus de senyal s’afecta i com (si es retira o s’oculta - etc)    
Horitzontal     
Vertical 
Semàfors     

Altres: 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ 

FGC
Intercanviador 













Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 NOM DE L'OBRA 237 días mar 09/09/08 mié 05/08/09
2 - Desviament de serveis 30 días mar 09/09/08 lun 20/10/08

3 - Obra civil 205 días jue 09/10/08 mié 22/07/09
4 Fase I 100 días jue 09/10/08 mié 25/02/09

5 Tancament de l'accés de metro 0 días jue 01/01/09 jue 01/01/09

6 Fase II 45 días jue 26/02/09 mié 29/04/09

7 Fase III 60 días jue 30/04/09 mié 22/07/09

8 Obertura de l'accés de metro 0 días mié 22/07/09 mié 22/07/09

9 Urbanització 20 días jue 09/07/09 mié 05/08/09

Restricció de 2 carrils de Rosselló

01/01

Tall de tot Rosselló

Recupera

22/07

sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago
2009

Obra:

Data:

Els responsables de l'obra hauran d'avisar una setmana abans del canvi de fase, a la G.U. (escrivint en aquest apartat les dates previstes d'avís)
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Normativa de comunicació
per a les obres municipals

Edició juliol de 2012
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Aquest manual és susceptible 
de possibles modificacions
i/o supressions.
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ÍNDEX

1. Elements estructurals

1.1 Gamma cromàtica
1.2 Tipografies
1.3 Elements bàsics
1.4 Signatura Ajuntament de Barcelona
1.4.1 Signatura Ajuntament de Barcelona

Llima de producte.
1.5 Elements gràfics: Barra d’obres
1.6 Elements gràfics: Pictograma d’obres
1.7 Elements gràfics: Marc d’imatges i plànols
1.8 Elements gràfics: Plànols
1.9 Informació 010. Textos de cost de trucada

2.  Productes de comunicació 
des de l’inici fins al final de les obres

Cartes i sobres
2.1 Flyer
2.2 Avís a l’escala sense mapa
2.3 Avís a l’escala amb mapa
2.4 Avís especial sobre afectacions en l’arbrat   

Transplantament arbrat
2.5 Avís especial sobre afectacions en l’arbrat  

Reciclatge arbrat
2.6 Anunci premsa. Color versió vertical. Color
2.7 Anunci premsa. Color versió horitzontal. Color
2.8 Anunci premsa. Color versió faldó. Color
2.9 Anunci premsa. Color versió vertical. Blanc i negre
2.10 Anunci premsa. Color versió horitzontal. Blanc i negre
2.11 Anunci premsa. Color versió faldó. Blanc i negre
2.12 Aplicació de la normativa al Fons Europeu

Avís a l’escala sense mapa
2.13.1 Aplicació de logotips d’altres institucions. 1 logotip
2.13.2 Aplicació de logotips d’altres institucions. 2 logotips
2.14 Avís al comerç
2.15 Avís al comerç

Banderola veneciana
2.16 Avís al comerç

Torreta

3 Senyalització a l’obra

3.1 Cartell d’obres 270x200
3.2 Cartell d’obres 400x450
3.3 Tanca d’obres mòbil
3.4 Aplicació de la normativa al Fons Europeu

Cartell d’obres 270x200
3.5 Aplicació de la normativa al Fons Europeu

Cartell d’obres 400x450
3.6 Lona general
3.7 Lona general amb informació de d’operadors / gestors  

informació extra 
3.8 Lona general desdoblada en dues tanques 
3.9 Lona general amb imatge virtual
3.10 Lona general amb localització de punts d’interès
3.11 Lona general amb localització accessos obres
3.12 Lona general afectació a comerços
3.13 Lones especials
3.13.1 Lones especials. Nens
3.13.2 Lones especials. Gent Gran
3.13.3 Lones especials. Joves
3.13.4 Lones especials. Cultura
3.13.5 Lones especials. Esports
3.13.6 Lones especials. Mixtes

4 Productes de comunicació específics 
per a inauguracions: JA ESTÀ!

4.1 Cartell sense imatge
4.2 Cartell amb imatge
4.3 Cartell amb imatge i entitats col·laboradores
4.4 Avís a l’escala amb imatge
4.5 Flyer
4.6 Díptic
4.7 Tríptic
4.8 Banderola veneciana
4.9 Fons escenari

5 Senyalització excepcional

5.1 Senyalització excepcional
Cartell tall de trànsit per esdeveniments

5.2 Senyalització excepcional
Cartell-Tanca indrets històrics

4Normativa de comunicació per a les obres municipals

1.

Elements estructurals
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1.1 Gamma cromàtica

El blanc, el negre i el groc són els colors corporatius d’aquesta normativa. La seva presència i correcta reproducció 
són imprescindibles per a reforçar la imatge. Aquests colors s’han d’aplicar en les versions següents segons el 
mètode utilitzat per a reproduir-los.

PANTONE NEGRE
C: 0 M: 0 Y: 0 K: 100
R:0 G: 0 B: 0

PANTONE BLANC
C: 0 M: 0 Y: 0 K: 0
R:255 G: 255 B: 255

PANTONE 116
C: 0 M: 16 Y: 100 K: 0
R:255 G: 211 B: 0
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1.2 Tipografies

La tipografia AKKURAT és la corporativa de l’Ajuntament de Barcelona.

Es troba disponible per a descarregar a la web de l’Ajuntament de Barcelona en la següent adreça:
http://www.bcn.cat/publicacions/normativa2012/

NOTA: En cas de no poder fer servir la tipografia corporativa, es farà servir la tipografia ARIAL.

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789,.;:()?@

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789,.;:()?@

Akkurat Regular

Akkurat  Bold
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1.3 Elements bàsics

Els elements bàsics de les peces de comunicació són:
Barra d’obres, titular, text informatiu, subtitular/tancament, signatura de l’Ajuntament de Barcelona
i, en cas necesari, una foto o mapa. També queda reservat un espai per a logotips o noms d’altres institucions. 

ESTEM CONSTRUINT
UN NOU APARCAMENT 
SUBTERRANI

GRÀCIES PER LA VOSTRA COL·LABORACIÓ!

After leaving Cambridge, Byron set out on a long expedition through the Middle East 
that furnished the subject matter of his first important poem, Childe Harold’s Pilgrima-
ge.  The opening cantos appeared in 1812, and he became famous overnight.

primera línia
segona línia
Informació petita 1
Informació petita 2

Data previsió finalització:
Març 2012

TITULARPICTOGRAMA

SUBTITULAR / TANCAMENT

TEXT INFORMATIU

ALTRA  INFORMACIÓ
O LOGOTIPS D’ALTRES INSTITUCIONS

SIGNATURA AJUNTAMENT

BARRA D’OBRES

8Normativa de comunicació per a les obres municipals

1.4 Signatura Ajuntament de Barcelona

Per aplicar correctament la signatura del’Ajuntament es pot consultar el manual:
5. Signatura corporativa municipal en elements de comunicació

Que es troba disponible per a descarregar a la web de l’Ajuntament de Barcelona en la següent adreça:
http://www.bcn.cat/publicacions/normativa2012/

ESTEM CONSTRUINTESTEM CONSTRUINT
UN NOU APARCAMENT UN NOU APARCAMENT 
SUBTERRANISUBTERRANI

GRÀCIES PER LA VOSTRA COL·LABORACIÓ!GRÀCIES PER LA VOSTRA COL·LABORACIÓ!

After leaving Cambridge, Byron set out on a long expedition through the Middle East After leaving Cambridge, Byron set out on a long expedition through the Middle East 
that furnished the subject matter of his first important poem, Childe Harold’s Pilgrimathat furnished the subject matter of his first important poem, Childe Harold’s Pilgrima--
ge.  The opening cantos appeared in 1812, and he became famous overnight.ge.  The opening cantos appeared in 1812, and he became famous overnight.

Data previsió finalització:Data previsió finalització:
Març 2012Març 2012 primera línia

segona línia
p

Informació petita 1
Informació petita 2
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1.4.1 Signatura Ajuntament de Barcelona. Llima de producte.

En cas adient es pot fer servir la llima de producte.

ESTEM CONSTRUINTESTEM CONSTRUINT
UN NOU APARCAMENT UN NOU APARCAMENT 
SUBTERRANISUBTERRANI

GRÀCIES PER LA VOSTRA COL·LABORACIÓ!GRÀCIES PER LA VOSTRA COL·LABORACIÓ!

After leaving Cambridge, Byron set out on a long expedition through the Middle East After leaving Cambridge, Byron set out on a long expedition through the Middle East 
that furnished the subject matter of his first important poem, Childe Harold’s Pilgrimathat furnished the subject matter of his first important poem, Childe Harold’s Pilgrima--
ge.  The opening cantos appeared in 1812, and he became famous overnight.ge.  The opening cantos appeared in 1812, and he became famous overnight.

Data previsió finalització:Data previsió finalització:
Març 2012Març 2012 primera línia

segona línia
p

Informació petita 1
Informació petita 2

PRODUCTE
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ESTEM CONSTRUINTESTEM CONSTRUINT
UN NOU APARCAMENT UN NOU APARCAMENT 
SUBTERRANISUBTERRANI

GRÀCIES PER LA VOSTRA COL·LABORACIÓ!GRÀCIES PER LA VOSTRA COL·LABORACIÓ!

After leaving Cambridge, Byron set out on a long expedition through the Middle East After leaving Cambridge, Byron set out on a long expedition through the Middle East 
that furnished the subject matter of his first important poem, Childe Harold’s Pilgrimathat furnished the subject matter of his first important poem, Childe Harold’s Pilgrima--
ge.  The opening cantos appeared in 1812, and he became famous overnight.ge.  The opening cantos appeared in 1812, and he became famous overnight.

Data previsió finalització:Data previsió finalització:
Març 2012Març 2012 primera línia

segona línia
p

Informació petita 1
Informació petita 2

1.5 Elements gràfics:
Barra d’obres

La barra d’obres sempre se situa a la part superior de la peça. Està composada de peces blanques i grogues tallades
en un angle de 45º. La distancia de separació entre elles és simètrica.

45º

X X

45º
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ESTEM CONSTRUINTESTEM CONSTRUINT
UN NOU APARCAMENT UN NOU APARCAMENT 
SUBTERRANISUBTERRANI

GRÀCIES PER LA VOSTRA COL·LABORACIÓ!GRÀCIES PER LA VOSTRA COL·LABORACIÓ!

After leaving Cambridge, Byron set out on a long expedition through the Middle East After leaving Cambridge, Byron set out on a long expedition through the Middle East 
that furnished the subject matter of his first important poem, Childe Harold’s Pilgrimathat furnished the subject matter of his first important poem, Childe Harold’s Pilgrima--
ge.  The opening cantos appeared in 1812, and he became famous overnight.ge.  The opening cantos appeared in 1812, and he became famous overnight.

Data previsió finalització:Data previsió finalització:
Març 2012Març 2012 primera línia

segona línia
p

Informació petita 1
Informació petita 2

1.6 Elements gràfics:
Pictograma d’obres

El pictograma d’obres és la icona que identifica les obres.
Es pot descarregar a:

http://www.bcn.cat/publicacions/normativa2012/icona_obres.zip

12Normativa de comunicació per a les obres municipals

1.7 Elements gràfics:
Marc d’imatges i plànols

Les imatges (fotografíes o plànols) es colocaràn emmarcades de la següent manera:
Amb les cantonades arrodonides i amb una ombra paral·lela desenfocada.

Adjuntem les especificacions per a una peça de mida DINA4 (o similar) .
En cas de peces especials s’haurà d’aconseguir que l’efecte sigui el més semblant possible a aquesta guia.

Indicacions del programa Indesign CS5. Els valors són iguals per a altres programes.

ESTEM CONSTRUINT UN NOUESTEM CONSTRUINT UN NOU
APARCAMENT SUBTERRANIAPARCAMENT SUBTERRANI

GRÀCIES PER LA VOSTRA COL·LABORACIÓ!GRÀCIES PER LA VOSTRA COL·LABORACIÓ!

After leaving Cambridge, Byron set out on a long expedition through theAfter leaving Cambridge, Byron set out on a long expedition through the
Middle East that furnished the subject matter of his first important poem,Middle East that furnished the subject matter of his first important poem,
Childe Harold’s Pilgrimage.  The opening cantos appeared in 1812, and he Childe Harold’s Pilgrimage.  The opening cantos appeared in 1812, and he 
became famous overnight.became famous overnight.

primera línia
segona línia
p

Informació petita 1
Informació petita 2

Data previsió finalització:Data previsió finalització:
Març 2012Març 2012

Indicacions per a l’ombra.

Indicacions per a les cantonades arrodonides.
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1.8 Elements gràfics:
Plànols

L’espai que es marca per a plànols és flexible. Segons la importància del plànol es pot modificar.
De la mateixa manera, si per necessitats de comunicació s’han de fer servir dos mapes, ocuparan l’espai del gran.

Exemples:

GRÀCIES PER LA VOSTRA COL·LABORACIÓ!GRÀCIES PER LA VOSTRA COL·LABORACIÓ!

After leaving Cambridge, Byron set out on a long expeditionAfter leaving Cambridge, Byron set out on a long expedition
through the Middle East that furnished the subject matter through the Middle East that furnished the subject matter 
of his first important poem, Childe Harold’s Pilgrimage.  Theof his first important poem, Childe Harold’s Pilgrimage.  The
opening cantos appeared in 1812, and he became famousopening cantos appeared in 1812, and he became famous
overnight. After leaving Cambridge, Byron set out on a long overnight. After leaving Cambridge, Byron set out on a long 
expedition through the Middle East that furnished the subexpedition through the Middle East that furnished the sub--
ject matter of his first important poem, Childe Harold’s Pilgriject matter of his first important poem, Childe Harold’s Pilgri--
mage.  The opening cantos appeared in 1812, and he became mage.  The opening cantos appeared in 1812, and he became 

primera línia
segona línia
p

Informació petita 1
Informació petita 2

ESTEM CONSTRUINTESTEM CONSTRUINT
UN NOU APARCAMENT UN NOU APARCAMENT 
SUBTERRANI SUBTERRANI 
AMB 253 PLACESAMB 253 PLACES

Zona d’actuació:Zona d’actuació:
Plaça de la GardunyaPlaça de la Gardunya

Data previsió finalització:Data previsió finalització:
Març 2012Març 2012

GRÀCIES PER LA VOSTRA COL·LABORACIÓ!GRÀCIES PER LA VOSTRA COL·LABORACIÓ!

After leaving Cambridge, Byron set out on a long expeditionAfter leaving Cambridge, Byron set out on a long expedition
through the Middle East that furnished the subject matter through the Middle East that furnished the subject matter 
of his first important poem, Childe Harold’s Pilgrimage.  Theof his first important poem, Childe Harold’s Pilgrimage.  The
opening cantos appeared in 1812, and he became famousopening cantos appeared in 1812, and he became famous
overnight. After leaving Cambridge, Byron set out on a long overnight. After leaving Cambridge, Byron set out on a long 
expedition through the Middle East that furnished the subexpedition through the Middle East that furnished the sub--
ject matter of his first important poem, Childe Harold’s Pilgriject matter of his first important poem, Childe Harold’s Pilgri--
mage.  The opening cantos appeared in 1812, and he became mage.  The opening cantos appeared in 1812, and he became 

primera línia
segona línia
p

Informació petita 1
Informació petita 2

ESTEM CONSTRUINTESTEM CONSTRUINT
UN NOU APARCAMENT UN NOU APARCAMENT 
SUBTERRANI SUBTERRANI 
AMB 253 PLACESAMB 253 PLACES

Zona d’actuació:Zona d’actuació:
Plaça de la GardunyaPlaça de la Gardunya

Data previsió finalització:Data previsió finalització:
Març 2012Març 2012

14Normativa de comunicació per a les obres municipals

1.9 Informació 010.
Textos de cost de trucada

Un dels textos de la “llima” blanca pot ser el 010. En el cas d’incloure-ho, caldrà incloure el text del cost de truca-
da. Els textos de cost de trucada del 010 se situaran fora del marge de protecció en el lateral oposat on la signatura
estigui col·locada. La grandària del text legal no pot ser menor a 3 punts. En els formats que tinguin cara i dors, el text
legal sempre estarà en la cara on estigui situada la “llima” amb la informació.
En cas de dubte es pot consultar el manual d’identitat.

Text cost de trucada Barcelona: “Telèfon 010-Establiment: 0,46€. Cost/ min: 0,06€. Tarifat per segons. IVA inclòs. Missatges de text curt per a persones amb discapacitat auditiva:
93 489 00 98”

Text cost de trucada Àrea Metropolitana: “Des de fora de l’àrea metropolitana de Barcelona. Establiment: 0,11 €. Cost/min: 0,40 €. Tarifat per segons. IVA inclòs. Missatges de text
curt per a persones amb discapacitat auditiva: 93 489 00 98”

Per aplicar correctament el text de cost de trucada es pot consultar el manual:
5. Signatura corporativa municipal en elements de comunicació

Que es troba disponible per a descarregar a la web de l’Ajuntament de Barcelona en la següent adreça:
http://www.bcn.cat/publicacions/normativa2012/

Exemples:

ESTEM CONSTRUINT ESTEM CONSTRUINT 
UN NOU APARCAMENT UN NOU APARCAMENT 
SUBTERRANISUBTERRANI

GRÀCIES PER LA VOSTRA COL·LABORACIÓ!GRÀCIES PER LA VOSTRA COL·LABORACIÓ!G

Us comuniquem que el día ...... s’hauran de Us comuniquem que el día ...... s’hauran de retirar els arbresretirar els arbres
de la zona afectada del carrer ...............................................de la zona afectada del carrer ...............................................
..................................on estat ..................................on estat es portaran als vivers municies portaran als vivers munici--
pals a l’espera de ser transplantats en altres espais verds depals a l’espera de ser transplantats en altres espais verds de
la ciutat. La resta es portaran a la planta de compostatge perla ciutat. La resta es portaran a la planta de compostatge per 
a ser reciclats.a ser reciclats. L’actuació serà completada amb la plantació L’actuació serà completada amb la plantació
de nou arbrat.de nou arbrat.

primera línia
segona línia
p

Informació petita 1
Informació petita 2
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GRÀCIES PER LA VOSTRA COL·LABORACIÓ!GRÀCIES PER LA VOSTRA COL·LABORACIÓ!G

After leaving Cambridge, Byron set out on a long expeditionAfter leaving Cambridge, Byron set out on a long expedition
through the Middle East that furnished the subject matter through the Middle East that furnished the subject matter 
of his first important poem, Childe Harold’s Pilgrimage.  Theof his first important poem, Childe Harold’s Pilgrimage.  The 
opening cantos appeared in 1812, and he became famousopening cantos appeared in 1812, and he became famous
overnight. After leaving Cambridge, Byron set out on a longovernight. After leaving Cambridge, Byron set out on a long
expedition through the Middle East that furnished the subexpedition through the Middle East that furnished the sub--
ject matter of his first important poem, Childe Harold’s Pilgriject matter of his first important poem, Childe Harold’s Pilgri--
mage.  The opening cantos appeared in 1812, and he becamemage.  The opening cantos appeared in 1812, and he became

primera línia
segona línia
p

Informació petita 1
Informació petita 2

ESTEM CONSTRUINTESTEM CONSTRUINT
UN NOU APARCAMENT UN NOU APARCAMENT 
SUBTERRANISUBTERRANI
AMB 253 PLACESAMB 253 PLACES

Zona d’actuació:Zona d’actuació:
Plaça de la GardunyaPlaça de la Gardunyaa
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2.

Productes de comunicació 
des de l’inici fins al final de les obres

16Normativa de comunicació per a les obres municipals

Cartes i sobres

Per a cartes i sobres que acompanyin l’enviament de les comuniacions de les obres 
municipals es faran servir les corporatives de l’Ajuntament de Barcelona. 
Es pot consultar el manual:
2. Aplicació de la Signatura Institucional en la papereria bàsica de l’Alcalde de Barcelona
3. Aplicació de la Signatura Institucional en la papereria bàsica dels càrrecs electes

Que es troba disponible per a descarregar a la web de l’Ajuntament de Barcelona en la 
següent adreça:
http://www.bcn.cat/publicacions/normativa2012/
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2.1 Flyer

El flyer es fa servir per a comunicar l’inici d’una obra. 
També per a comunicar actuacions excepcionals durant la duració de les obres.

Format:
210x110 mm

Tipus de paper:
Reciclat 180g.

Cara:

Dors:

Barra obres:
20 mm

Barra obres:
20 mm

Titular:
Akkurat Bold
35/50 pt

Text explicatiu:
Akkurat Regular
10 pt

Imatge/plànol:
73mm

Pictograma:
40mm

Imatge/plànol:
73mm

Subtitular:
Akkurat Bold
14 pt

Signatura:
20 mm

Signatura:
20 mm

10 mm

10 mm

10 mm

10 mm

5 mm

10 mm 10 mm

10 mm10 mm 10 mm

10 mm

ESTEM CONSTRUINTESTEM CONSTRUINT
UN NOU APARCAMENT UN NOU APARCAMENT 
SUBTERRANISUBTERRANI

GRÀCIES PER LA VOSTRA COL·LABORACIÓ!GRÀCIES PER LA VOSTRA COL·LABORACIÓ!

After leaving Cambridge, Byron set out on a long expeditionAfter leaving Cambridge, Byron set out on a long expedition
through the Middle East that furnished the subject matter of histhrough the Middle East that furnished the subject matter of his
first important poem, Childe Harold’s Pilgrimage.  The openingfirst important poem, Childe Harold’s Pilgrimage.  The opening
cantos appeared in 1812, and he became famous overnight.cantos appeared in 1812, and he became famous overnight.
During the next four years, Byron enjoyed a whirl of triumphs, wroDuring the next four years, Byron enjoyed a whirl of triumphs, wro--
te a number of equally successful verse-tales, each with a romante a number of equally successful verse-tales, each with a roman--
tic Eastern background, and plunged into a series of exhausting tic Eastern background, and plunged into a series of exhausting 
and disturbing love affairs.  His marriage early in 1815 was an ill-and disturbing love affairs.  His marriage early in 1815 was an ill-

primera línia
segona línia
p

Informació petita 1
Informació petita 2
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2.2 Avís a l’escala sense mapa

Aquesta peça es fa servir per a comunicar l’inici d’una obra als veïns afectats. 
També per a comunicar actuacions excepcionals durant la duració de les obres.

Format:
210x297 mm

Tipus de paper:
Reciclat 150g.

Barra obres:
20 mm

Titular:
Akkurat Bold
35/50 pt

Text explicatiu:
Akkurat Regular
12/16 pt

Dades:
Akkurat Regular / Bold

12/14 pt

Pictograma:
40mm

Subtitular:
Akkurat Bold
25/28pt

Signatura:
15 mm

10 mm

10 mm

10 mm

10 mm 10 mm 10 mm

ESTEM CONSTRUINT
UN NOU APARCAMENT 
SUBTERRANI

GRÀCIES PER LA VOSTRA COL·LABORACIÓ!

After leaving Cambridge, Byron set out on a long expedition through the Middle East 
that furnished the subject matter of his first important poem, Childe Harold’s Pilgrima-
ge.  The opening cantos appeared in 1812, and he became famous overnight.

primera línia
segona línia
Informació petita 1
Informació petita 2

Data previsió finalització:
Març 2012
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ESTEM CONSTRUINT UN NOU ESTEM CONSTRUINT UN NOU 
APARCAMENT SUBTERRANIAPARCAMENT SUBTERRANI

GRÀCIES PER LA VOSTRA COL·LABORACIÓ!GRÀCIES PER LA VOSTRA COL·LABORACIÓ!

After leaving Cambridge, Byron set out on a long expedition through the After leaving Cambridge, Byron set out on a long expedition through the 
Middle East that furnished the subject matter of his first important poem, Middle East that furnished the subject matter of his first important poem, 
Childe Harold’s Pilgrimage.  The opening cantos appeared in 1812, and heChilde Harold’s Pilgrimage.  The opening cantos appeared in 1812, and he
became famous overnight.became famous overnight.

primera línia
segona línia
p

Informació petita 1
Informació petita 2

Data previsió finalització:Data previsió finalització:
Març 2012Març 2012

2.3 Avís a l’escala amb mapa

Aquesta peça es fa servir per a comunicar l’inici d’una obra als veïns afectats.
També per a comunicar actuacions excepcionals durant la duració de les obres.

Format:
210x297 mm

Tipus de paper:
Reciclat 150g.

Barra obres:
20 mm

Titular:
Akkurat Bold

25/40 pt

Text explicatiu:
Akkurat Regular

12/16 pt

Dades:
Akkurat Regular / Bold

12/14 pt

Pictograma:
26mm

Imatge/plànol:
77mm

Imatge/plànol:
60mm

Subtitular:
Akkurat Bold

25/28 pt

Signatura:
15  mm

10 mm

10 mm

10 mm

10 mm 10 mm 10 mm
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ESTEM CONSTRUINT 
UN NOU APARCAMENT 
SUBTERRANI

GRÀCIES PER LA VOSTRA COL·LABORACIÓ!

Us comuniquem que el día ...... s’hauran de retirar els arbres
de la zona afectada del carrer ...............................................
..................................on estat es portaran als vivers munici-
pals a l’espera de ser transplantats en altres espais verds de 
la ciutat. La resta es portaran a la planta de compostatge per 
a ser reciclats. L’actuació serà completada amb la plantació 
de nou arbrat.

primera línia
segona línia
Informació petita 1
Informació petita 2

2.4 Avís especial sobre afectacions en l’arbrat. Transplantament arbrat

Aquesta peça es fa servir per a comunicar actuacions de transplantament 
en l’arbrat d’una obra.

Format:
210x297 mm

Tipus de paper:
Reciclat 150g.

Barra obres:
20 mm

Titular:
Akkurat Bold
25/40 pt

Text explicatiu:
Akkurat Regular/Bold
12/16 pt

Pictograma:
40mm

Subtitular:
Akkurat Bold
20/28 pt

Signatura:
15 mm

10 mm

10 mm

10 mm

10 mm 10 mm 10 mm
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ESTEM CONSTRUINT 
UN NOU APARCAMENT 
SUBTERRANI

GRÀCIES PER LA VOSTRA COL·LABORACIÓ!

Us comuniquem que el día ...... s’hauran de retirar els arbres
de la zona afectada del carrer ...............................................
..................................Aquests arbres es portaran a la planta 
de compostatge per a ser reciclats, ja que per aquest subsòl 
passen la xarxa de serveis del barri, com és el cas de l’aigua, 
el gas i l’electricitat. L’actuació serà completada amb la plan-
tació de nou arbrat.

primera línia
segona línia
Informació petita 1
Informació petita 2

2.5 Avís especial sobre afectacions en l’arbrat. Reciclatge arbrat

Aquesta peça es fa servir per a comunicar actuacions de reciclatge 
en l’arbrat d’una obra.

Format:
210x297 mm

Tipus de paper:
Reciclat 150g.

Barra obres:
20 mm

Titular:
Akkurat Bold
25/40 pt

Text explicatiu:
Akkurat Regular/Bold
12/16 pt

Pictograma:
40mm

Subtitular:
Akkurat Bold
20/28 pt

Signatura:
20 mm

10 mm

10 mm

10 mm

10 mm 10 mm 10 mm
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2.6 Anunci premsa. Color versió vertical. Color

Aquesta peça es fa servir quan l’obra té una dimensió de ciutat.

Ha de mantenir les proporcions i l’esquema de la resta de peces.
El cossos tipogràfics es fixen segons el criteri del dissenyador.
Si no s’especifica el contrari el cos mínim del text explicatiu és d’11 punts.

Format:
Variable.
Exemple
DIN A4
(210x297 mm)

Barra obres:
20 mm

Titular:
Akkurat Bold
36 pt

Planòl/imatge:
110mm

Planòl/imatge:
170mm

Signatura:
20 mm

10 mm

10 mm

20 mm

10 mm

Pictograma:
40mm

10 mm

20 mm 20 mm

GRÀCIES PER LA VOSTRA COL·LABORACIÓ!GRÀCIES PER LA VOSTRA COL·LABORACIÓ!G

After leaving Cambridge, Byron set out on a long expeditionAfter leaving Cambridge, Byron set out on a long expedition
through the Middle East that furnished the subject matterthrough the Middle East that furnished the subject matter
of his first important poem, Childe Harold’s Pilgrimage.  Theof his first important poem, Childe Harold’s Pilgrimage.  The
opening cantos appeared in 1812, and he became famous opening cantos appeared in 1812, and he became famous 
overnight. After leaving Cambridge, Byron set out on a longovernight. After leaving Cambridge, Byron set out on a long 
expedition through the Middle East that furnished the subexpedition through the Middle East that furnished the sub--
ject matter of his first important poem, Childe Harold’s Pilgriject matter of his first important poem, Childe Harold’s Pilgri--
mage.  The opening cantos appeared in 1812, and he becamemage.  The opening cantos appeared in 1812, and he became 

primera línia
segona línia
p

Informació petita 1
Informació petita 2

ESTEM CONSTRUINTESTEM CONSTRUINT
UN NOU APARCAMENT UN NOU APARCAMENT 
SUBTERRANI SUBTERRANI 
AMB 253 PLACESAMB 253 PLACES

Zona d’actuació:Zona d’actuació:
Plaça de la GardunyaPlaça de la Gardunyaa

Data previsió finalització:Data previsió finalització:ó
Març 2012Març 2012

Text explicatiu:
Akkurat Regular/Bold
12 pt

Subtitular:
Akkurat Bold
16 pt
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2.7 Anunci premsa. Color versió horitzontal. Color

Aquesta peça es fa servir quan l’obra té una dimensió de ciutat.

Ha de mantenir les proporcions i l’esquema de la resta de peces.
El cossos tipogràfics es fixen segons el criteri del dissenyador.
Si no s’especifica el contrari el cos mínim del text explicatiu és d’11 punts.

Format:
Variable.
Exemple
DIN A4 apaïsat
(297x210 mm)

Titular:
Akkurat Bold

36/45 pt

Planòl/imatge:
85mm

Pictograma:
40mm

20 mm 10 mm10 mm

Text explicatiu:
Akkurat Regular/Bold

12 pt

Subtitular:
Akkurat Bold

16 pt
GRÀCIES PER LA VOSTRA COL·LABORACIÓ!GRÀCIES PER LA VOSTRA COL·LABORACIÓ!

After leaving Cambridge, Byron set out on a long expedition through the Middle East that After leaving Cambridge, Byron set out on a long expedition through the Middle East that 
furnished the subject matter of his first important poem, Childe Harold’s Pilgrimage.furnished the subject matter of his first important poem, Childe Harold’s Pilgrimage.
The opening cantos appeared in 1812, and he became famous overnight. After leavingThe opening cantos appeared in 1812, and he became famous overnight. After leaving 
Cambridge, Byron set out on a long expedition through the Middle East that furnished Cambridge, Byron set out on a long expedition through the Middle East that furnished 

primera línia
segona línia
p

Informació petita 1
Informació petita 2

Zona d’actuació:Zona d’actuació:d ióZ
Plaça de la GardunyaPlaça de la Gardunya

Data previsió finalització:Data previsió finalització:i ió fi li ió
Març 2012Març 2012

ESTEM CONSTRUINTESTEM CONSTRUINT
UN NOU APARCAMENT UN NOU APARCAMENT 
SUBTERRANISUBTERRANI
AMB 253 PLACESAMB 253 PLACESAMB 253 PLACESA

Barra obres:
20 mm

Planòl/imatge:
110mm

Signatura:
20 mm

10 mm

10 mm

10 mm
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2.8 Anunci premsa. Color versió faldó. Color

Aquesta peça es fa servir quan l’obra té una dimensió de ciutat.

Ha de mantenir les proporcions i l’esquema de la resta de peces.
El cossos tipogràfics es fixen segons el criteri del dissenyador.
Si no s’especifica el contrari el cos mínim del text explicatiu és d’11 punts.

Format:
Variable.
Exemple 
(210x70mm)

Titular:
Akkurat Bold
20 / 35 pt

Pictograma:
40mm

13 mm 10 mm

Text explicatiu:
Akkurat Regular/Bold
11 pt

Subtitular:
Akkurat Bold
15 pt

Barra obres:
16 mm

Signatura:
20 mm

10 mm

10 mm

GRÀCIES PER LA VOSTRA COL·LABORACIÓ!

After leaving Cambridge, Byron set out on a long expedition through 
the Middle East that furnished the subject matter of his first im-
portant poem, Childe Harold’s Pilgrimage.  The opening cantos 
appeared in 1812, and he became famous overnight. After leaving 

primera línia

Informació petita 1
Informació petita 2

ESTEM CONSTRUINT UN NOU 
APARCAMENT SUBTERRANI

Zona d’actuació:
Plaça de la Gardunya

Data previsió finalització:
Març 2012
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2.9 Anunci premsa. Color versió vertical. Blanc i negre.

Aquesta peça es fa servir quan l’obra té una dimensió de ciutat.

Ha de mantenir les proporcions i l’esquema de la resta de peces.
El cossos tipogràfics es fixen segons el criteri del dissenyador.
Si no s’especifica el contrari el cos mínim del text explicatiu és d’11 punts..

Format:
Variable.
Exemple
DIN A4
(210x297 mm)

Barra obres:
20 mm

Titular:
Akkurat Bold
36 pt

Planòl/imatge:
110mm

Planòl/imatge:
170mm

Signatura:
20 mm

10 mm

10 mm

20 mm

10 mm

Pictograma:
40mm

10 mm

20 mm 20 mm

Text explicatiu:
Akkurat Regular/Bold
12 pt

Subtitular:
Akkurat Bold
16 pt

GRÀCIES PER LA VOSTRA COL·LABORACIÓ!G

After leaving Cambridge, Byron set out on a long expeditionf l i C b id l di i
through the Middle East that furnished the subject matterr 
of his first important poem, Childe Harold’s Pilgrimage.  The e
opening cantos appeared in 1812, and he became famouss
overnight. After leaving Cambridge, Byron set out on a longg
expedition through the Middle East that furnished the sub--
ject matter of his first important poem, Childe Harold’s Pilgri-
mage.  The opening cantos appeared in 1812, and he becamee

primera línia
segona línia
p

Informació petita 1
Informació petita 2

ESTEM CONSTRUINT
UN NOU APARCAMENT 
SUBTERRANI
AMB 253 PLACES

Zona d’actuació:Z d ió
Plaça de la Gardunyaa

Data previsió finalització:ó
Març 2012
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2.10 Anunci premsa. Color versió horitzontal. Blanc i negre.

Aquesta peça es fa servir quan l’obra té una dimensió de ciutat.

Ha de mantenir les proporcions i l’esquema de la resta de peces.
El cossos tipogràfics es fixen segons el criteri del dissenyador.
Si no s’especifica el contrari el cos mínim del text explicatiu és d’11 punts.

Format:
Variable.
Exemple
DIN A4 apaïsat
(297x210 mm)

Titular:
Akkurat Bold

36/45 pt

Planòl/imatge:
85mm

Pictograma:
40mm

20 mm 10 mm10 mm

Text explicatiu:
Akkurat Regular/Bold

12 pt

Subtitular:
Akkurat Bold

16 pt
GRÀCIES PER LA VOSTRA COL·LABORACIÓ!

After leaving Cambridge, Byron set out on a long expedition through the Middle East that 
furnished the subject matter of his first important poem, Childe Harold’s Pilgrimage.
The opening cantos appeared in 1812, and he became famous overnight. After leaving 
Cambridge, Byron set out on a long expedition through the Middle East that furnished 

primera línia
segona línia
p

Informació petita 1
Informació petita 2

Zona d’actuació:d ióZ
Plaça de la Gardunya

Data previsió finalització:i ió fi li ió
Març 2012

ESTEM CONSTRUINT
UN NOU APARCAMENT 
SUBTERRANI
AMB 253 PLACESAMB 253 PLACESA

Barra obres:
20 mm

Planòl/imatge:
110mm

Signatura:
20 mm

10 mm

10 mm

10 mm



27Normativa de comunicació per a les obres municipals

After leaving Cambridge, Byron set out on a long expedition through 
the Middle East that furnished the subject matter of his first im-
portant poem, Childe Harold’s Pilgrimage.  The opening cantos 
appeared in 1812, and he became famous overnight. After leaving

primera línia
segona línia
Informació petita 1
Informació petita 2

ESTEM CONSTRUINT UN NOU 
APARCAMENT SUBTERRANI

Zona d’actuació:
Plaça de la Gardunya

Data previsió finalització:
Març 2012

2.11 Anunci premsa. Color versió faldó. Blanc i negre.

Aquesta peça es fa servir quan l’obra té una dimensió de ciutat.

Ha de mantenir les proporcions i l’esquema de la resta de peces.
El cossos tipogràfics es fixen segons el criteri del dissenyador.
Si no s’especifica el contrari el cos mínim del text explicatiu és d’11 punts.

Format:
Variable.
Exemple 
(210x70 mm)

Titular:
Akkurat Bold
20 / 35 pt

Pictograma:
40mm

13 mm 10 mm

Text explicatiu:
Akkurat Regular/Bold
11 pt

Subtitular:
Akkurat Bold
15 pt

Barra obres:
16 mm

Signatura:
20 mm

10 mm

10 mm

Subtitular:
Akkurat Bold

16 pt

GRÀCIES PER LA VOSTRA COL·LABORACIÓ!
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Barra obres:
10 mm

Titular:
Akkurat Bold
35/t0 pt

Text explicatiu:
Akkurat Regular
11/16 pt

Dades:
Akkurat Regular / Bold

10/14 pt

Pictograma:
40mm

Subtitular:
Akkurat Bold
25/28pt

Tipografíes Fons Europeu
1 Helvetica Neue Bold 25 pt
2 Helvetica Neue Bold 22,5 pt
3 Helvetica Neue Bold 30 pt
* A continuació especificar quin Fons Europeu ho 
cofinancia si el Fons Europeu de Cohesió o el Fons 
Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)

Fons Gris: (15% de negre)

Bandera
Blau: (C:100 M:80 Y:0 K:0)
Groc:  (C:10 M:10 Y:100 K:0)

Signatura:
15 mm

10 mm

32 mm

25 mm 50 mm

10 mm

10 mm 10 mm 10 mm

UNIÓ EUROPEA

UNA MANERA DE FER EUROPA

ESTEM CONSTRUINT
UN NOU APARCAMENT 
SUBTERRANI

GRÀCIES PER LA VOSTRA COL·LABORACIÓ!

After leaving Cambridge, Byron set out on a long expedition through the Middle East 
that furnished the subject matter of his first important poem, Childe Harold’s Pilgrima-
ge.  The opening cantos appeared in 1812, and he became famous overnight.

primera línia
segona línia
Informació petita 1
Informació petita 2

Data previsió finalització:
Març 2012

1

2*
3

2.12 Aplicació de la normativa al Fons Europeu
Avís a l’escala sense mapa

Les peces de les obres amb cofinançament de la Unió Europea han de respectar 
l’espai per indicar-ho.

Format:
210x297 mm

Tipus de paper:
Reciclat 150 g.
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Barra obres:
20 mm

Titular:
Akkurat Bold
35/40 pt

Text explicatiu:
Akkurat Bold
10/12 pt

Dades:
Akkurat Regular / Bold

10/12 pt

Pictograma:
40mm

Subtitular:
Akkurat Bold
14 pt

Signatura:
20 mm

10 mm

10 mm

10 mm

10 mm 10 mm 10 mm

ESTEM CONSTRUINTESTEM CONSTRUINT
UN NOU APARCAMENT UN NOU APARCAMENT 
SUBTERRANISUBTERRANI

GRÀCIES PER LA VOSTRA COL·LABORACIÓ!GRÀCIES PER LA VOSTRA COL·LABORACIÓ!

After leaving Cambridge, Byron set out on a long expedition through the Middle EastAfter leaving Cambridge, Byron set out on a long expedition through the Middle East
that furnished the subject matter of his first important poem, Childe Harold’s Pilgrimathat furnished the subject matter of his first important poem, Childe Harold’s Pilgrima--
ge.  The opening cantos appeared in 1812, and he became famous overnight.ge.  The opening cantos appeared in 1812, and he became famous overnight.

Data previsió finalització:Data previsió finalització:
Març 2012Març 2012

Barra obres:
20 mm

Titular:
Akkurat Bold
35/40 pt

Text explicatiu:
Akkurat Bold
10/12 pt

Dades:
Akkurat Regular / Bold

10/12 pt

Pictograma:
40mm

Subtitular:
Akkurat Bold
14 pt

Signatura:
20 mm

10 mm

10 mm

10 mm

10 mm 10 mm 10 mm

ESTEM CONSTRUINTESTEM CONSTRUINT
UN NOU APARCAMENT UN NOU APARCAMENT 
SUBTERRANISUBTERRANI

GRÀCIES PER LA VOSTRA COL·LABORACIÓ!GRÀCIES PER LA VOSTRA COL·LABORACIÓ!G

After leaving Cambridge, Byron set out on a long expedition through the Middle EastAfter leaving Cambridge, Byron set out on a long expedition through the Middle EasttA
that furnished the subject matter of his first important poem, Childe Harold’s Pilgrimathat furnished the subject matter of his first important poem, Childe Harold’s Pilgrimat ---
ge.  The opening cantos appeared in 1812, and he became famous overnight.ge.  The opening cantos appeared in 1812, and he became famous overnight.g

Data previsió finalització:Data previsió finalització:
Març 2012Març 2012

2.13.1 Aplicació de logotips d’altres institucions. 1 logotip

Si s’ha d’afegir el logotip de la Generalitat de Catalunya,
la mida i la col·locació la indica  el logotip de l’Ajuntament de Barcelona.

Fent que l’alçada de les lletres de la Generalitat de Catalunya sigui de la mateixa mida que
l’alçada de les lletres del logotip de l’Ajuntament de Barcelona.

S’aplicarà preferentment de color negre. Nomès de manera excepcional, podràn ser en color.

primera línia
segona línia
p

Informació petita 1
Informació petita 2

primera línia
segona línia
p

Informació petita 1
Informació petita 2
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Barra obres:
20 mm

Titular:
Akkurat Bold
35/40 pt

Text explicatiu:
Akkurat Bold
10/12 pt

Dades:
Akkurat Regular / Bold

10/12 pt

Pictograma:
40mm

Subtitular:
Akkurat Bold
14 pt

Signatura:
20 mm

10 mm

10 mm

10 mm

10 mm 10 mm 10 mm

ESTEM CONSTRUINTESTEM CONSTRUINT
UN NOU APARCAMENT UN NOU APARCAMENT 
SUBTERRANISUBTERRANI

GRÀCIES PER LA VOSTRA COL·LABORACIÓ!GRÀCIES PER LA VOSTRA COL·LABORACIÓ!

After leaving Cambridge, Byron set out on a long expedition through the Middle EastAfter leaving Cambridge, Byron set out on a long expedition through the Middle East
that furnished the subject matter of his first important poem, Childe Harold’s Pilgrimathat furnished the subject matter of his first important poem, Childe Harold’s Pilgrima--
ge.  The opening cantos appeared in 1812, and he became famous overnight.ge.  The opening cantos appeared in 1812, and he became famous overnight.

Data previsió finalització:Data previsió finalització:
Març 2012Març 2012

Barra obres:
20 mm

Titular:
Akkurat Bold
35/40 pt

Text explicatiu:
Akkurat Bold
10/12 pt

Dades:
Akkurat Regular / Bold

10/12 pt

Pictograma:
40mm

Subtitular:
Akkurat Bold
14 pt

Signatura:
20 mm

10 mm

10 mm

10 mm

10 mm 10 mm 10 mm

ESTEM CONSTRUINTESTEM CONSTRUINT
UN NOU APARCAMENT UN NOU APARCAMENT 
SUBTERRANISUBTERRANI

GRÀCIES PER LA VOSTRA COL·LABORACIÓ!GRÀCIES PER LA VOSTRA COL·LABORACIÓ!G

After leaving Cambridge, Byron set out on a long expedition through the Middle EastAfter leaving Cambridge, Byron set out on a long expedition through the Middle EasttA
that furnished the subject matter of his first important poem, Childe Harold’s Pilgrimathat furnished the subject matter of his first important poem, Childe Harold’s Pilgrimat ---
ge.  The opening cantos appeared in 1812, and he became famous overnight.ge.  The opening cantos appeared in 1812, and he became famous overnight.g

Data previsió finalització:Data previsió finalització:
Març 2012Març 2012

2.13.2 Aplicació de logotips d’altres institucions. 2 logotips

Si s’ha d’afegir el logotip de la Generalitat de Catalunya,
la mida i la col·locació la indica  el logotip de l’Ajuntament de Barcelona.

Fent que l’alçada de les lletres de la Generalitat de Catalunya sigui de la mateixa mida que l’alçada
de les lletres del logotip de l’Ajuntament de Barcelona.
S’aplicarà preferentment de color negre. Nomès de manera excepcional, podràn ser en color.

Els noms d’altres empreses / institucions han de aparèixer amb texte, mai amb logotips.

primera línia
segona línia
p

Informació petita 1
Informació petita 2

primera línia
segona línia
p

Informació petita 1
Informació petita 2

B:SMB:SMBB SM
Barcelona de Barcelona de 
Serveis MunicipalsServeis MunicipalsS ppServeis Municipals

B:SMB:SM
Barcelona de Barcelona de 
Serveis MunicipalsServeis Municipals

Altres empreses/institucions:
AkkuratRegular / Bold
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Barra obres:
20 mm

Titular:
Akkurat Bold
35/50 pt

Text explicatiu:
Akkurat Regular
12/16 pt

Dades:
Akkurat Regular / Bold

12/14 pt

Pictograma:
40mm

Subtitular:
Akkurat Bold
25/28pt

Signatura:
20 mm

10 mm

10 mm

10 mm

10 mm 10 mm 10 mm

ESTEM CONSTRUINT
UN NOU APARCAMENT 
SUBTERRANI

GRÀCIES PER LA VOSTRA COL·LABORACIÓ!

After leaving Cambridge, Byron set out on a long expedition through the Middle East 
that furnished the subject matter of his first important poem, Childe Harold’s Pilgrima-
ge.  The opening cantos appeared in 1812, and he became famous overnight.

Data previsió finalització:
Març 2012

2.14 Avís al comerç

Per a la comunicació d’avís al comerç es farà servir la peça (2.2-2.3) Avís a l’escala.

primera línia
segona línia
Informació petita 1
Informació petita 2
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Barra obres:
200 mm

Titular:
Akkurat Bold
200/240 pt

Comerços:
Akkurat Bold
120 pt

Subtitular:
Akkurat Bold
100/140 pt

113 mm 113 mm

113 mm

140 mm

60 mm

2.15 Avís al comerç
Banderola veneciana

Aquesta peça serveix per a senyalitzar els carrers que s’han de tallar 
i que tenen comerços oberts.

primera línia
segona línia

Informació petita 1
Informació petita 2

EL COMERÇ,
OBERT PER OBRES

DURANT LES OBRES D’ARRANJAMENT, 
ELS COMERÇOS DEL CARRER 
MALLORCA ROMANDRAN OBERTS

GRÀCIES PER LA VOSTRA COL·LABORACIÓ!

Banc de Sabadell
Bar Burgalés
Bar Manolo
Bar Vendrell
Caixa de Pensions “La Caixa”
Colmado Herminia
Ferreteria Andreu
Farmàcia Recasens
Flors (casa Rosa)
Forn de Pa Santander
Forn de Pa Tere
Llibrería Etcetera
Mercadona
Pastisseria La Palma
Queviures Rosend 
Banc de Sabadell
Bar Burgalés
Bar Manolo
Bar Vendrell
Bar-o-matic
Caixa de Pensions “La Caixa”
Colmado Herminia
Ferreteria Andreu
Farmàcia Recasens
Flors (casa Rosa)

Format:
90x240 cm



33Normativa de comunicació per a les obres municipals

Titular:
Akkurat Bold
200/240 pt

Comerços:
Akkurat Bold
120 pt

120 mm 120 mm

120 mm

230 mm

110 mm

2.16 Avís al comerç
Torreta

Aquesta peça serveix per a senyalitzar els carrers dels quals s’ha de tallar la circulació 
més de dos mesos degut a actuacions singulars i que tenen comerços oberts.

Format:
300x100 cm

primera línia
segona línia

Informació petita 1
Informació petita 2

DURANT LES OBRES 
D’ARRANJAMENT, 
ELS COMERÇOS 
DEL CARRER  
MALLORCA ROMAN-
DRAN OBERTS

GRÀCIES PER LA VOSTRA COL·LABORACIÓ!

Banc de Sabadell
Bar Burgalés
Bar Manolo
Bar Vendrell
Caixa de Pensions “La Caixa”
Colmado Herminia
Ferreteria Andreu
Farmàcia Recasens
Flors (casa Rosa)
Forn de Pa Santander
Forn de Pa Tere
Llibrería Etcetera
Mercadona
Pastisseria La Palma
Queviures Rosend 
Banc de Sabadell
Bar Burgalés
Bar Manolo
Bar Vendrell
Bar-o-matic
Caixa de Pensions “La Caixa”
Colmado Herminia
Ferreteria Andreu
Farmàcia Recasens
Flors (casa Rosa)
Forn de Pa Santander
Forn de Pa Tere
Llibrería Etcetera
Mercadona
Pastisseria La Palma
Queviures Rosend
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3

Senyalització a l’obra
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ESTEM CONSTRUINT
UN NOU APARCAMENT 
SUBTERRANI 
AMB 253 PLACES

Zona d’actuació:

Plaça de la Gardunya

Gestor: 

BIM/SA

Arquitectes:

Nom i Cognoms
Nom i Cognoms
Nom i Cognoms

Aparelladors:

Nom i Cognoms
Nom i Cognoms
Nom i Cognoms

Data previsió finalització:

Març 2012

Operador:

imatge

3.1 Cartell d’obres 270x200

Aquesta peça es fa servir per a comunicar les obres a la mateixa obra.
Els noms dels gestors/operadors han d’aparèixer en text, mai amb logotips.

Format:
270x200 cm

Barra obres:
200 mm

Titular:
Akkurat Bold
500 pt

Dades:
Akkurat Regular/Bold 60 pt
Akkurat Regular 100 pt
Akkurat Bold 180 pt

Pictograma:
500mm

Signatura:
260 mm

120 mm

830 mm

100 mm

100 mm 100 mm 100 mm

bcn.cat/
nom del web

Informació:
Akkurat Regular 100 pt
Akkurat Bold 180 pt
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ESTEM CONSTRUINT
UN NOU APARCAMENT 
SUBTERRANI 
AMB 253 PLACES
Zona d’actuació:

Plaça de la Gardunya

Gestor:

BIM/SA

Arquitectes:

Nom i Cognoms
Nom i Cognoms
Nom i Cognoms

Aparelladors:

Nom i Cognoms
Nom i Cognoms
Nom i Cognoms

Data previsió finalització:

Març 2012

Operador:

Imatge

3.2 Cartell d’obres 400x450

Aquesta peça es fa servir per a comunicar les obres a la mateixa obra.
Els noms dels gestors/operadors han d’aparèixer en text, mai amb logotips.

Format:
400x450 cm

Barra obres:
440 mm

Titular:
Akkurat Bold
600 pt

Dades:
Akkurat Regular/Bold 120 pt
Akkurat Regular 200 pt
Akkurat Bold 360 pt

Pictograma:
630mm

Signatura:
470 mm

270 mm

1500 mm

200 mm

130 mm 130 mm

bcn.cat/
nom del web

Informació:
Akkurat Regular 200 pt
Akkurat Bold 360 pt
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ESTEM CONSTRUINT
UN NOU APARCAMENT 
SUBTERRANI 

primera línia
segona línia

Informació petita 1
Informació petita 2

Zona d’actuació:

Plaça de la Gardunya

Gestor:

BIM/SA

Operador:

Imatge

3.3 Tanca d’obres mòbil

Aquesta peça es fa servir per a comunicar les obres a la mateixa obra.
Els noms dels gestors/operadors han d’aparèixer en text, mai amb logotips.

Format:
80x70 cm

Barra obres:
80 mm

Titular:
Akkurat Bold
160 pt

Dades:
Akkurat Regular/Bold 70 pt
Akkurat Regular 40 pt

Informació:
Akkurat Regular/Bold 70 pt
Akkurat Regular 40 pt

Pictograma:
150mm

Signatura:
100 mm

50 mm

3100 mm

40 mm

40 mm

40 mm 40 mm
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3.4 Aplicació de la normativa al Fons Europeu
Cartell d’obres 270x200

Les peçes de les obres amb cofinançament de la Unió europea han de respectar 
l’espai per indicar-ho.
Els noms dels gestors/operadors han d’aparèixer en text, mai amb logotips.

Format:
270x200 cm

100 mm 100 mm 100 mm

UNIÓ EUROPEA

UNA MANERA DE FER EUROPA

ESTEM CONSTRUINT 
UN NOU APARCAMENT 
SUBTERRANI 
AMB 253 PLACES

primera línia
segona línia

Informació petita 1
Informació petita 2

Zona d’actuació:

Plaça de la Gardunya
Gestor:

BIM/SA

Arquitectes:

Nom i Cognoms
Nom i Cognoms
Nom i Cognoms

Aparelladors:

Nom i Cognoms
Nom i Cognoms
Nom i Cognoms

Data previsió finalització:

Març 2012

Operador:

Imatge

Tipografíes Fons Europeu
1 Helvetica Neue Bold 430 pt
2 Helvetica Neue Bold 387 pt
3 Helvetica Neue Bold 430 pt
* A continuació especificar quin Fons Europeu ho 
cofinança, si el Fons Europeu de Cohesió o el Fons 
Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)

Fons gris: (15% de negre)

Bandera
Blau: (C:100 M:80 Y:0 K:0)
Groc:  (C:10 M:10 Y:100 K:0)

Barra obres:
200 mm

Titular:
Akkurat Bold
500 pt

Dades:
Akkurat Regular/Bold 60 pt
Akkurat Regular 100 pt
Akkurat Bold 180 pt

Pictograma:
500mm

Signatura:
260 mm

120 mm

530 mm

100 mm

100 mm
Informació:

Akkurat Regular 100 pt
Akkurat Bold 180 pt
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UNIÓ EUROPEA

UNA MANERA DE FER EUROPA

primera línia
segona línia

Informació petita 1
Informació petita 2

ESTEM CONSTRUINT
UN NOU APARCAMENT 
SUBTERRANI 
AMB 253 PLACES
Zona d’actuació:

Plaça de la Gardunya

Gestor:

BIM/SA

Arquitectes:

Nom i Cognoms
Nom i Cognoms
Nom i Cognoms

Aparelladors:

Nom i Cognoms
Nom i Cognoms
Nom i Cognoms

Data previsió finalització:

Març 2012

Operador:

Imatge

Barra obres:
440 mm

Titular:
Akkurat Bold
500 pt

Dades:
Akkurat Regular/Bold 120 pt
Akkurat Regular 200 pt
Akkurat Bold 360 pt

Pictograma:
630mm

Signatura:
470 mm

270 mm

1020 mm

200 mm

130 mm 130 mm 130 mm

Tipografíes Fons Europeu
1 Helvetica Neue Bold 430 pt
2 Helvetica Neue Bold 387 pt
3 Helvetica Neue Bold 430 pt
* A continuació especificar quin Fons Europeu ho 
cofinança, si el Fons Europeu de Cohesió o el Fons 
Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)

Fons gris: (15% de negre)

Bandera
Blau: (C:100 M:80 Y:0 K:0)
Groc:  (C:10 M:10 Y:100 K:0)

3.5 Aplicació de la normativa al Fons Europeu
Cartell d’obres 400x450

Les peçes de les obres amb cofinançament de la Unió europea han de respectar 
l’espai per indicar-ho.
Els noms dels gestors/operadors han d’aparèixer en text, mai amb logotips.

Format:
400x450 cm

Informació:
Akkurat Regular 200 pt

Akkurat Bold 360 pt

40Normativa de comunicació per a les obres municipals

3.6 Lona general

Aquesta peça es fa servir per a comunicar les obres a la mateixa obra. Format:
350x120 cm

primera línia
segona línia

Informació petita 1
Informació petita 2

ESTEM CONSTRUINT
UN NOU APARCAMENT 
SUBTERRANI 

Data previsió finalització:
Març 2012

Barra obres:
200 mm

Titular:
Akkurat Bold 500 pt

Dades:
Akkurat Regular 80 pt
Akkurat Bold 100 pt

Subtitular:
Akkurat Bold 300 pt

Signatura:
235 mm

120 mm

100 mm

100 mm 100 mm 100 mm

100 mm

Pictograma:
440mm

GRÀCIES PER LA VOSTRA COL·LABORACIÓ!
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primera línia
segona línia

Informació petita 1
Informació petita 2

ESTEM CONSTRUINT
UN NOU APARCAMENT 
SUBTERRANI 

Gestor: BIM/SA Operador: Imatge

Data previsió finalització:
Març 2012

3.7 Lona general amb informació d’operadors / gestors / informació extra

Aquesta peça es fa servir per a comunicar les obres a la mateixa obra.
Els noms dels gestors/operadors han de aparèixer amb texte, mai amb logotips.

Format:
350x120 cm

Barra obres:
200 mm

Titular:
Akkurat Bold 500 pt

Dades:
Akkurat Regular 80 pt
Akkurat Bold 100 pt

Informació:
Akkurat Regular 60 pt

Signatura:
235 mm

120 mm

100 mm

100 mm

Pictograma:
440mm

100 mm 100 mm 100 mm

Subtitular:
Akkurat Bold 300 pt

GRÀCIES PER LA VOSTRA COL·LABORACIÓ!

42Normativa de comunicació per a les obres municipals

3.8 Lona general desdoblada en dues tanques

Aquesta peça es fa servir per a comunicar les obres a la mateixa obra.
Els noms dels gestors/operadors d’aparèixer en text, mai amb logotips.

Format:
350x120 cm

Barra obres:
200 mm

Barra obres:
200 mm

Titular:
Akkurat Bold 500 pt

Dades:
Akkurat Regular 80 pt

Akkurat Bold 100 pt

Dades:
Akkurat Regular 80 pt

Akkurat Bold 100 pt

Informació:
Akkurat Regular 80 pt

Akkurat Bold 100 pt

Signatura:
235 mm

Signatura:
235 mm

120 mm

120 mm

100 mm

100 mm

100 mm

100 mm

Pictograma:
440mm

Pictograma:
440mm

100 mm

100 mm

100 mm 100 mm

100 mm

ESTEM CONSTRUINT
UN NOU APARCAMENT 
SUBTERRANI 

primera línia
segona línia

Informació petita 1
Informació petita 2

primera línia
segona línia

Informació petita 1
Informació petita 2

Gestor: 
BIM/SA

Operador: 
Imatge

Data previsió finalització:
Març 2012

Data previsió finalització:
Març 2012

Subtitular:
Akkurat Bold 300 pt

GRÀCIES PER LA VOSTRA COL·LABORACIÓ!
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3.9 Lona general amb imatge virtual

Aquesta peça es fa servir per a comunicar les obres a la mateixa obra.

Si s’ha d’afegir el logotip de la Generalitat de Catalunya,
la mida i la col·locació la indica  el logotip de l’Ajuntament de Barcelona.

Fent que l’alçada de les lletres de la Generalitat de Catalunya sigui de la mateixa mida que
l’alçada de les lletres del logotip de l’Ajuntament de Barcelona.

S’aplicarà preferentment de color negre. Nomès de manera excepcional, podràn ser en color.

Format:
350x120 cm

primera línia
segona línia
p

Informació petita 1
Informació petita 2

ESTEM CONSTRUINTESTEM CONSTRUINTS CO S
UN NOU APARCAMENT UN NOU APARCAMENT 
SUBTERRANISUBTERRANISUBTERRANI

Data previsió finalització:Data previsió finalització:
Març 2012Març 2012

Barra obres:
200 mm

Titular:
Akkurat Bold 500 pt

Signatura:
235 mm

120 mm

100 mm

100 mm

Pictograma:
440mm

imatge:
440mm

imatge:
440mm

100 mm 100 mm 100 mm 100 mm

GRÀCIES PER LA VOSTRA GRÀCIES PER LA VOSTRA À

COL·LABORACIÓ!COL·LABORACIÓ!COL LABORACIÓ!
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3.10 Lona general amb localització de punts d’interès

Aquesta peça es fa servir per a comunicar les obres a la mateixa obra.

S’utilitzarà el símbol identificatiu del mitjà de transport corresponent (metro, bus....)
acompanyat de la línia que pertoqui. La línia de transport anirà dins d’un requadre amb 
en fons blanc.

Format:
350x120 cm

Barra obres:
200 mm

Signatura:
235 mm

120 mm

100 mm

100 mm

Senyals:
400mm

100 mm 100 mm

primera línia
segona línia

Informació petita 1
Informació petita 2

L1
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3.11 Lona general amb localització accessos obres

Aquesta peça es fa servir per a comunicar les obres a la mateixa obra.

S’utilitzarà el símbol identificatiu del mitjà de transport corresponent (metro, bus....)
acompanyat de la línia que pertoqui. La línia de transport anirà dins d’un requadre amb 
en fons blanc.

Format:
350x120 cm

Barra obres:
200 mm

Signatura:
235 mm

120 mm

100 mm

100 mm

senyals:
400mm

100 mm 100 mm

primera línia
segona línia

Informació petita 1
Informació petita 2
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3.12 Lona general afectació a comerços

Aquesta peça es fa servir si la visibilitat d’un comerç queda afectada. Format:
350x120 cm

Barra obres:
200 mm

Signatura:
235 mm

120 mm

100 mm

100 mm

Senyals:
440mm

Senyals:
400mm

100 mm 100 mm

primera línia
segona línia

Informació petita 1
Informació petita 2

Espai per al
nom dels comerços
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3.13 Lones especials

Per a obres especials en les que es veu afectada molta zona i s’han de fer servir moltes 
tanques, es faran servir aquestes lones especials.

La col·locació serà la següent:
Primera i última: Lonageneral 
i segons la mida de l’espai a cobrir, cada 5-8 lones es repetirà la Lona general.

Format:
350x120 cm

primera línia
segona línia
Informació petita 1
Informació petita 2

ESTEM CONSTRUINT
UN NOU APARCAMENT 
SUBTERRANI 

Data previsió finalització:
Març 2012 GRÀCIES PER LA VOSTRA COL·LABORACIÓ! primera línia

segona línia
Informació petita 1
Informació petita 2

ESTEM CONSTRUINT
UN NOU APARCAMENT 
SUBTERRANI 

Data previsió finalització:
Març 2012 GRÀCIES PER LA VOSTRA COL·LABORACIÓ!

primera línia
segona línia
Informació petita 1
Informació petita 2

ESTEM CONSTRUINT
UN NOU APARCAMENT 
SUBTERRANI 

Data previsió finalització:
Març 2012 GRÀCIES PER LA VOSTRA COL·LABORACIÓ!
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3.13 Lones especials

Per a obres especials en les que es veu afectada molta zona i s’han de fer servir moltes 
tanques, es faran servir aquestes lones especials.

Segons quin tipus d’obra s’estigui construint, es faran servir una de les següents 
categories:

3.13a Lones especials. Nens
3.13b Lones especials. Gent Gran
3.13c Lones especials. Joves
3.13d Lones especials. Cultura
3.13e Lones especials. Esports

I per a obres grans o complexes, es fara servir:

3.13f Lones especials. Mixtes

La col·locació serà la següent:
Primera i última: Lona general 
i segons la mida de l’espai a cobrir, cada 5-8 lones es repetirà la Lona general.

Format:
350x120 cm

primera línia
segona línia
Informació petita 1
Informació petita 2

ESTEM CONSTRUINT
UN NOU APARCAMENT 
SUBTERRANI 

Data previsió 
finalització:
Març 2012

primera línia
segona línia
Informació petita 1
Informació petita 2

ESTEM CONSTRUINT
UN NOU APARCAMENT 
SUBTERRANI 

Data previsió 
finalització:
Març 2012

primera línia
segona línia
Informació petita 1
Informació petita 2

ESTEM CONSTRUINT
UN NOU APARCAMENT 
SUBTERRANI 

Data previsió 
finalització:
Març 2012



49Normativa de comunicació per a les obres municipals

3.13.1 Lones especials. Nens

Per a obres especials en les que es veu afectada molta zona i s’han de fer servir moltes 
tanques, es faran servir aquestes lones especials.

Nens 01

Nens 03

Nens 05

Nens 07

Nens 09

Nens 02

Nens 04

Nens 06

Nens 08

Nens 10
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3.13.2 Lones especials. Gent Gran

Per a obres especials en les que es veu afectada molta zona i s’han de fer servir moltes 
tanques, es faran servir aquestes lones especials.

Gent gran 01

Gent gran 03

Gent gran 05

Gent gran 07

Gent gran 09

Gent gran 02

Gent gran 04

Gent gran 06

Gent gran 08

Gent gran 10
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3.13.3 Lones especials. Joves

Per a obres especials en les que es veu afectada molta zona i s’han de fer servir moltes 
tanques, es faran servir aquestes lones especials.

Joves 01

Joves 03

Joves 05

Joves 07

Joves 09

Joves 02

Joves 04

Joves 06

Joves 08

Joves 10

52Normativa de comunicació per a les obres municipals

3.13.4 Lones especials. Cultura

Per a obres especials en les que es veu afectada molta zona i s’han de fer servir moltes 
tanques, es faran servir aquestes lones especials.

Cultura 01

Cultura 03

Cultura 05

Cultura 07

Cultura 09

Cultura 02

Cultura 04

Cultura 06

Cultura 08

Cultura 10
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3.13.5 Lones especials. Esports

Per a obres especials en les que es veu afectada molta zona i s’han de fer servir moltes 
tanques, es faran servir aquestes lones especials.

Esports 01

Esports 03

Esports 05

Esports 07

Esports 09

Esports 02

Esports 04

Esports 06

Esports 08

Esports 10
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3.13.6 Lones especials. Mixtes

Per a obres especials en les que es veu afectada molta zona i s’han de fer servir moltes 
tanques, es faran servir aquestes lones especials.

Mixtes 01

Mixtes 03

Mixtes 05

Mixtes 07

Mixtes 09

Mixtes 02

Mixtes 04

Mixtes 06

Mixtes 08

Mixtes 10
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4

Productes de comunicació 
específics per a inauguracions: 
JA ESTÀ!
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4.1 Cartell sense imatge

Aquesta peça serveix per a comunicar el final de l’obra o l’acte d’inauguració. Format:
190 x 350 mm

Tipus de paper:
Reciclat 150g.

JA POTS 
GAUDIR 
DE LA NOVA 
BIBLIOTECA 
DE TRINITAT 
VELLA

JA ESTÀ!

After leaving Cambridge, Byron set out on a long expedition through the 
Middle East that furnished the subject matter of his first important poem, 
Childe Harold’s Pilgrimage.  The opening cantos appeared in 1812, and he 
became famous overnight. After leaving Cambridge, Byron set out on a long 
expedition through the Middle East that furnished the subject matter of his 
first important poem, Childe Harold’s Pilgrimage.  The opening cantos appea-
red in 1812, and he became famous overnight. 

primera línia
segona línia
Informació petita 1
Informació petita 2

30 mm

Titular:
Akkurat Bold

100 pt

Text explicatiu:
Akkurat Regular

12 pt

Subtitular:
Akkurat Bold

60/80 pt

Signatura:
20 mm

10 mm

10 mm

10 mm

20 mm 20 mm
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JA POTS GAUDIR DEJA POTS GAUDIR DE
LA NOVA BIBLIOTECA LA NOVA BIBLIOTECA 
DE TRINITAT VELLADE TRINITAT VELLA

JA ESTÀ!JA ESTÀ!

primera línia
segona línia
p

Informació petita 1
Informació petita 2

After leaving Cambridge, Byron set out on a long expedition through theAfter leaving Cambridge, Byron set out on a long expedition through thee
Middle East that furnished the subject matter of his first important poem, Middle East that furnished the subject matter of his first important poem, ,
Childe Harold’s Pilgrimage.  The opening cantos appeared in 1812, and he Childe Harold’s Pilgrimage.  The opening cantos appeared in 1812, and he e
became famous overnight. After leaving Cambridge, Byron set out on a long became famous overnight. After leaving Cambridge, Byron set out on a long g
expedition through the Middle East that furnished the subject matter of his expedition through the Middle East that furnished the subject matter of his s
first important poem, Childe Harold’s Pilgrimage.  The opening cantos appeafirst important poem, Childe Harold’s Pilgrimage.  The opening cantos appea---
red in 1812, and he became famous overnight. red in 1812, and he became famous overnight. 

4.2 Cartell amb imatge

Aquesta peça serveix per a comunicar el final de l’obra o l’acte d’inauguració. Format:
190 x 350 mm

Tipus de paper:
Reciclat 150g.

30 mm

Titular:
Akkurat Bold

100 pt

Text explicatiu:
Akkurat Regular

12 pt

imatge:
150 mm

Imatge:
150 mm

Subtitular:
Akkurat Bold

20/50 pt

Signatura:
20 mm

10 mm

10 mm

10 mm

20 mm 20 mm
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4.3 Cartell amb imatge i entitats col·laboradores

Aquesta peça serveix per a comunicar el final de l’obra o l’acte d’inauguració. Format:
190 x 350 mm

Tipus de paper:
Reciclat 150 g.

22 mm

Titular:
Akkurat Bold

100 pt

Text explicatiu:
Akkurat Regular

12 pt

Imatge:
150 mm

imatge:
150 mm

Subtitular:
Akkurat Bold

20/50 pt

Signatura:
20 mm

10 mm

10 mm

5 mm

5 mm

20 mm 20 mm

JA POTS GAUDIR DEJA POTS GAUDIR DE
LA NOVA BIBLIOTECALA NOVA BIBLIOTECA
DE TRINITAT VELLADE TRINITAT VELLA

JA ESTÀ!JA ESTÀ!

primera línia
segona línia
p

Informació petita 1
Informació petita 2

Espai per a logotips d’entitats col·laboradores

After leaving Cambridge, Byron set out on a long expedition through the After leaving Cambridge, Byron set out on a long expedition through the Af l i C b id l di i h h h
Middle East that furnished the subject matter of his first important poem,Middle East that furnished the subject matter of his first important poem,
Childe Harold’s Pilgrimage.  The opening cantos appeared in 1812, and heChilde Harold’s Pilgrimage.  The opening cantos appeared in 1812, and he
became famous overnight. After leaving Cambridge, Byron set out on a longbecame famous overnight. After leaving Cambridge, Byron set out on a long
expedition through the Middle East that furnished the subject matter of his expedition through the Middle East that furnished the subject matter of his 
first important poem, Childe Harold’s Pilgrimage.  The opening cantos first important poem, Childe Harold’s Pilgrimage.  The opening cantos 
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4.4 Avís a l’escala amb imatge

Aquesta peça serveix per a comunicar el final de l’obra o l’acte d’inauguració. Format:
210x297 mm

Tipus de paper:
Reciclat 150 g.

20 mm

Titular:
Akkurat Bold

100/140 pt

Text explicatiu:
Akkurat Regular

12/16 pt

Imatge/plànol:
110 mm

Imatge/plànol:
80mm

Subtitular:
Akkurat Bold

25/50 pt

Signatura:
30 mm

20 mm

20 mm

10 mm 10 mm

JA POTS GAUDIR DE LA NOVA JA POTS GAUDIR DE LA NOVA 
BIBLIOTECA DE TRINITAT VELLABIBLIOTECA DE TRINITAT VELLA
After leaving Cambridge, Byron set out on a long expedition through theAfter leaving Cambridge, Byron set out on a long expedition through the
Middle East that furnished the subject matter of his first important poem, Middle East that furnished the subject matter of his first important poem, 
Childe Harold’s Pilgrimage.  The opening cantos appeared in 1812, and he Childe Harold’s Pilgrimage.  The opening cantos appeared in 1812, and he 
became famous overnight. After leaving Cambridge, Byron set out on a long became famous overnight. After leaving Cambridge, Byron set out on a long 
expedition through the Middle East that furnished the subject matter of his expedition through the Middle East that furnished the subject matter of his 
first important poem, Childe Harold’s Pilgrimage.  The opening cantos apfirst important poem, Childe Harold’s Pilgrimage.  The opening cantos ap--
peared in 1812, and he became famous overnight. After leaving Cambridge, peared in 1812, and he became famous overnight. After leaving Cambridge, 
Byron set out on a long expedition through the Middle East that furnished the Byron set out on a long expedition through the Middle East that furnished the 
subject matter of his first important poem, Childe Harold’s Pilgrimage.  The subject matter of his first important poem, Childe Harold’s Pilgrimage.  The 
opening cantos appeared in 1812, and he became famous overnight.opening cantos appeared in 1812, and he became famous overnight.

primera línia
segona línia
p

Informació petita 1
Informació petita 2

JA ESTÀ!JA ESTÀ!ÀJ
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primera línia
segona línia
p

Informació petita 1
Informació petita 2

4.5 Flyer

Aquesta peça serveix per a comunicar el final de l’obra o l’acte d’inauguració. Format:
210x110 mm

Tipus de paper:
Reciclat 180 g.

Cara:

Dors: 10 mm

20 mm

Titular:
Akkurat Bold

120/150pt

Titular:
Akkurat Bold

20/30pt

Text explicatiu:
Akkurat Regular

10/12pt
Imatge/plànol:
90 mm

Imatge/plànol:
90 mm

Informació:
Akkurat Bold

14 pt

Subtitular:
Akkurat Bold

25/40 pt
Signatura:
20 mm

Signatura:
20 mm

10 mm

10 mm

5 mm

10 mm 10 mm

After leaving Cambridge, Byron set out on a long expeAfter leaving Cambridge, Byron set out on a long expe--
dition through the Middle East that furnished the subdition through the Middle East that furnished the sub--
ject matter of his first important poem, Childe Harold’s ject matter of his first important poem, Childe Harold’s 
Pilgrimage.  The opening cantos appeared in 1812, andPilgrimage.  The opening cantos appeared in 1812, and
he became famous overnight.he became famous overnight.
During the next four years, Byron enjoyed a whirl of During the next four years, Byron enjoyed a whirl of 
triumphs, wrote a number of equally successful verse-triumphs, wrote a number of equally successful verse-
tales, each with a romantic Eastern background, andtales, each with a romantic Eastern background, and
plunged into a series of exhausting and disturbing love plunged into a series of exhausting and disturbing love 

JA POTS GAUDIR DEJA POTS GAUDIR DEJ
LA NOVA BIBLIOTECA LA NOVA BIBLIOTECA 
DE TRINITAT VELLADE TRINITAT VELLA

JA ESTÀ!JA ESTÀ!JA ESTÀ!JA ESTÀ!!J

FESTA D’INAUGURACIÓFESTA D’INAUGURACIÓFESTA D’INAUGURACIÓF
DE LA NOVA BIBLIOTECADE LA NOVA BIBLIOTECAD

Plaça de la TrinitatPlaça de la Trinitat

11.00 h11.00 h
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4.6 Díptic

Aquesta peça serveix per a comunicar el final de l’obra o l’acte d’inauguració. Format:
210x198 mm

Tipus de paper:
Reciclat 150 g.

Exterior:

Contraportada

Portada

Interior:

20 mm

Titular:
Akkurat Bold

120/150 pt

Titular:
Akkurat Bold

40/50 pt

imatge:
190 mm

Imatge:
90 mm

Informació:
Akkurat Bold

14 pt

Subtitular:
Akkurat Bold

26/34 pt

Text explicatiu:
Akkurat Regular

10/12 pt

Signatura:
20 mm

Signatura:
20 mm

10 mm

10 mm

10 mm

10 mm

10 mm

10 mm

5 mm

5 mm

10 mm

10 mm

10 mm

10 mm

10 mm

primera línia
segona línia
p

Informació petita 1
Informació petita 2

JA POTS GAUDIR DEJA POTS GAUDIR DEJ
LA NOVA BIBLIOTECA LA NOVA BIBLIOTECA 
DE TRINITAT VELLADE TRINITAT VELLA

JA ESTÀ!JA ESTÀ!JA ESTÀ!JA ESTÀ!T !J T

After leaving Cambridge, Byron set out on a long expedition through the Middle East that furnished the subject matterAfter leaving Cambridge, Byron set out on a long expedition through the Middle East that furnished the subject matter
of his first important poem, Childe Harold’s Pilgrimage.  The opening cantos appeared in 1812, and he became famous of his first important poem, Childe Harold’s Pilgrimage.  The opening cantos appeared in 1812, and he became famous 
overnight. During the next four years, Byron enjoyed a whirl of triumphs, wrote a number of equally successful verse-overnight. During the next four years, Byron enjoyed a whirl of triumphs, wrote a number of equally successful verse-
tales, each with a romantic Eastern background, and plunged into a series of exhausting and disturbing love affairs.  tales, each with a romantic Eastern background, and plunged into a series of exhausting and disturbing love affairs.  
His marriage early in 1815 was an ill-considered attempt to solve his many personal problemsHis marriage early in 1815 was an ill-considered attempt to solve his many personal problems

FESTA D’INAUGURACIÓFESTA D’INAUGURACIÓÓ
DE LA NOVA BIBLIOTECADE LA NOVA BIBLIOTECA

Plaça de la Trinitat Plaça de la Trinitat 

11.00 h11.00 h
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4.7 Tríptic

Aquesta peça serveix per a comunicar el final de l’obra o l’acte d’inauguració. Format:
210x297 mm

Tipus de paper:
Reciclat 150 g.

20 mm

Titular:
Akkurat Bold

120/130 pt

Titular:
Akkurat Bold
26/50 pt

imatge:
190 mm

Imatge:
90 mm

Informació:
Akkurat Bold
14 pt

Subtitular:
Akkurat Bold

26/34 pt

Subtitular:
Akkurat Bold

26/34 pt

Text explicatiu:
Akkurat Regular
10/11 pt

Text explicatiu:
Akkurat Regular
10/12 pt

Text explicatiu:
Akkurat Regular
10/11 pt

Signatura:
20 mm

Signatura:
20 mm

10 mm

10 mm

10 mm

10 mm

10 mm

10 mm

10 mm 10 mm 10 mm

10 mm

10 mm

10 mm

5 mm

5 mm

5 mm

10 mm10 mm

JA POTS GAUDIR DEJA POTS GAUDIR DEJ
LA NOVA BIBLIOTECALA NOVA BIBLIOTECA
DE TRINITAT VELLADE TRINITAT VELLA

JA ESTÀ!JA ESTÀ!JA ESTÀ!J S !J

After leaving Cambridge, Byron set out on a long expedition through the Middle East that furnished the subject matter After leaving Cambridge, Byron set out on a long expedition through the Middle East that furnished the subject matter 
of his first important poem, Childe Harold’s Pilgrimage.  The opening cantos appeared in 1812, and he became famous of his first important poem, Childe Harold’s Pilgrimage.  The opening cantos appeared in 1812, and he became famous 
overnight. During the next four years, Byron enjoyed a whirl of triumphs, wrote a number of equally successful verse- overnight. During the next four years, Byron enjoyed a whirl of triumphs, wrote a number of equally successful verse-
tales, each with a romantic Eastern background, and plunged into a series of exhausting and disturbing love affairs. tales, each with a romantic Eastern background, and plunged into a series of exhausting and disturbing love affairs.
His marriage early in 1815 was an ill-considered attempt to solve his many personal problems His marriage early in 1815 was an ill-considered attempt to solve his many personal problems

FESTA D’INAUGURACIÓ FESTA D’INAUGURACIÓ SGCÓ
DE LA NOVA BIBLIOTECA DE LA NOVA BIBLIOTECAA

Plaça de la Trinitat Plaça de la Trinitat P

11111.00h 11.00h 11.00 h 1
After leaving Cambridge, Byron set out on a long exAfter leaving Cambridge, Byron set out on a long ex--
pedition through the Middle East that furnished the pedition through the Middle East that furnished the 
subject matter of his first important poem, Childesubject matter of his first important poem, Childe
Harold’s Pilgrimage.  The opening cantos appeared inHarold’s Pilgrimage.  The opening cantos appeared in
1812, and he became famous overnight. During the1812, and he became famous overnight. During the
next four years, Byron enjoyed a whirl of triumphs, next four years, Byron enjoyed a whirl of triumphs, 
wrote a number of equally successful verse-tales, eachwrote a number of equally successful verse-tales, each
with a romantic Eastern background, and plunged intowith a romantic Eastern background, and plunged into
a series of exhausting and disturbing love affairs.  His a series of exhausting and disturbing love affairs.  His 
marriage early in 1815 was an ill-considered attempt to marriage early in 1815 was an ill-considered attempt to 
solve his many personal problemssolve his many personal problems
After leaving Cambridge, Byron set out on a long exAfter leaving Cambridge, Byron set out on a long ex--
pedition through the Middle East that furnished the pedition through the Middle East that furnished the 
subject matter of his first important poem, Childesubject matter of his first important poem, Childe
Harold’s Pilgrimage.  The opening cantos appeared inHarold’s Pilgrimage.  The opening cantos appeared in
1812, and he became famous overnight. During the1812, and he became famous overnight. During the
next four years, Byron enjoyed a whirl of triumphs, next four years, Byron enjoyed a whirl of triumphs, 
wrote a number of equally successful verse-tales, eachwrote a number of equally successful verse-tales, each
with a romantic Eastern background, and plunged intowith a romantic Eastern background, and plunged into
a series of exhausting and disturbing love affairs.  His a series of exhausting and disturbing love affairs.  His 
marriage early in 1815 was an ill-considered attemptmarriage early in 1815 was an ill-considered attempt
to solve his many personal problems After leavingto solve his many personal problems After leaving
Cambridge, Byron set out on a long expedition throughCambridge, Byron set out on a long expedition through

the Middle East that furnished the subject matter ofthe Middle East that furnished the subject matter of
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200 mm

Titular:
Akkurat Bold
1300 pt

113 mm 113 mm

113 mm

140 mm

60 mm

80 mm

4.8 Banderola veneciana

Aquesta peça serveix per a comunicar el final de l’obra o l’acte d’inauguració. Format:
90x240 cm

bcn.cat/
nom del web
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4.9 Fons escenari

Aquesta peça no es només de referència per la varietat de formats i mides.
Això és un exemple de com ha de ser.

Format:
Variable

JA POTS GAUDIR DE
LA NOVA BIBLIOTECA 
DE TRINITAT VELLA

JA ESTÀ!
bcn.cat/
nom del web
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5

Senyalització excepcional.
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5.1 Senyalització excepcional. Cartell Tall de trànsit per esdeveniments.

Aquesta peça es fa servir per avisar de talls de trànsit provisionals als carrers. Format:
DIN A4
(210x297mm)

Barra obres:
20 mm

Titular:
Akkurat Bold
32 pt

Planòl/imatge:
110mm

Planòl/imatge:
180mm

Signatura:
20 mm

10 mm

10 mm

20 mm

Pictograma:
40mm

10 mm

15 mm 15  mm

primera línia
segona línia
p

Informació petita 1
Informació petita 2

Text explicatiu:
Akkurat Regular/Bold
16/ 11 pt

Subtitular:
Akkurat Bold

14 pt

Afectacions:Afectacions:

Tall de l’avinguda del Paral·lel entre 39-171 i 38-166Tall de l’avinguda del Paral·lel entre 39-171 i 38-166
Tall de l’avinguda del Paral·lel entre 39-171 i 38-166Tall de l’avinguda del Paral·lel entre 39-171 i 38-166
Tall de l’avinguda del Paral·lel entre 39-171 i 38-166Tall de l’avinguda del Paral·lel entre 39-171 i 38-166
Tall de l’avinguda del Paral·lel entre 39-171 i 38-166Tall de l’avinguda del Paral·lel entre 39-171 i 38-166
Tall de l’avinguda del Paral·lel entre 39-171 i 38-166Tall de l’avinguda del Paral·lel entre 39-171 i 38-166

Amb motiu de la Rua de Carnaval, comuniquem les següents afectacions:Amb motiu de la Rua de Carnaval, comuniquem les següents afectacions:Amb motiu de la Rua de Carnaval, comuniquem les següents afectacions:

Durada:Durada:

Dissabte 13 de febrer entre les 19:00 i les Dissabte 13 de febrer entre les 19:00 i les 
00:00h.00:00h.

Organització:Organització:gg

Ajuntament de BarcelonaAjuntament de Barcelona
Institut de CulturaInstitut de Cultura

GRÀCIES PER LAGRÀCIES PER LAGRÀCIES PER LA
VOSTRA COL·LABORACIÓ!VOSTRA COL·LABORACIÓ!

AVíS DE TALL DE CARRERSAVíS DE TALL DE CARRERSíS C S
RUA DE CARNAVALRUA DE CARNAVAL
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5.2 Senyalització excepcional. Cartell-Tanca indrets històrics

En casos especials. Per mostrar com era la zona abans i després de les obres o
 donar a conèixer alguna història peculiar, s’utilitzarà aquesta tanca, en la qual poden 
aparèixer imatges i textos.
La mesura és variable però ha de respectar les guies visuals (tipografies, colors) 
de la resta del manual.

Format:
Mides variables
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Normativa de comunicació
per a les obres municipals

Per a qualsevol informació 
o consulta sobre el 
contingut i ús d’aquest 
capítol podeu consultar:
identitat_grafica@bcn.cat

www.bcn.cat/publicacions/normativa2012.

Versió 1.0
04/07/2012
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INTRODUCCIÓ 
 

compromís per assolir un model de desenvolupament més sostenible, 
seguint les directrius establertes per les Nacions Unides, fixant objectius 
com: 
 

-  
- 

renovables 
- La reducció de la producció de residus i el foment de la reutilització i 

el reciclatge 
- 

desenvolupament sostenible 
 

nombroses àrees, instituts i empreses munici

seguiment, etc. 
 
Les obres, molt presents a Barcelona, són un mitjà clar per a la millora 
global de la ciutat en serveis, equipaments, infrastructures, etc., però les 

medi i sobre les persones de manera directa. És per aquest motiu que és 

anteriors objectius per tal de fer compatible el benefici que suposen les 
obres amb la qualitat de vida de les persones. 
 

 

a dir, sistematitzar un procés de treball en diferents fases de les obres que 

ocasionar. 
 
La present guia 

les obres de la ciutat de Barcelona és un dels resultats del citat projecte. 
 
Es pretén donar unes pautes de treball bàsiques per tal de minimitzar els 
principals impactes sobre el medi que pot ocasionar una obra, essent els 
que es tracten a continuació: 
 

- La contaminació atmosfèrica, mitjançant els fums, els gasos, la pols, 
el soroll i les vibracions 
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- La generació de residus i l  
 
-  
 
-  
 
- 

tenen una mobilitat reduïda 
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AGRAÏMENTS 
 

Amb la 

nes sense la col·laboració de 
 

 

etc., de persones vinculades amb la preservació del Medi Ambient de la 
Ciutat i amb la minimització de les molèsties que les actuacions que es 
duen a terme a la via pública puguin ocasionar a la ciutadania. 
 

tots aquests àmbits ha estat 
un factor clau per a la concreció de les mesures que es presenten a 
continuació. 
 
Totes les persones i les àrees o empreses municipals a les quals 

les obres i en fer que pugui ser una realitat a la ciutat de Barcelona. En 
aquest sentit cal agrair molt sincerament la col·laboració de: 

 
-  

- Sector de Serveis Generals i Coordinació Territorial 

- Ciutadania 

- Els Districtes de la Ciutat de Barcelona 

- Bimsa i empreses participades 

- Acefat 

- Institut Municipal de Persones amb Discapacitat 

- Barcelona Regional 

- Bagursa 

- Barcelona Serveis Municipals 

-  
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MESURES OPERATIVES PER A LA 
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qualitat de vida de les persones i que es pot veure afectada de manera 
 

 

soroll i les vibracions. 
 

e vehicles i maquinària per 

manipulació de tot tipus de runes i materials pulverulents són clau en la 

seguiment dels horaris de treball poden contribuir positivament a la reducció 
de les molèsties per soroll i vibracions. 
 
Seguir una sèrie de pautes de treball pot contribuir a la minoració de 

molèsties que aquesta pot ocasionar a la ciutadania: 
 
 
FUMS I GASOS: 
 
Vehicles: 
 
Els motors únicament estaran en funcionament el temps estrictament 

aturats més de 3 minuts. 
 

brusques i a una velocitat reduïda. 
 

fums/gasos que els que permet la normativa vigent i comprova la ITV. 
 
 
 
 
 
 
 

CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA  FUMS, 
GASOS, POLS I SOROLL 

 

 
 

 
Medi Ambient 
 

 
 
 
 

  

 

 

GAExO oct 09vd 10 
 

Maquinària: 
 
Els motors de la maquinària únicament estaran en funcionament el temps 

 
 

o gasos que els que estan fixats a les seves especificacions tècniques. Per 

necessari per tal de poder-ho garantir. 
 

 
 
Cal que els processos que comportin emissions oloroses que superin el 
llindar de percepció olfactiva, de reconeixement o de molèstia es duguin a 

són, principalment, la pintura i la soldadura. 
 
En els casos que no sigui possible, els processos que comportin emissions 
oloroses caldrà realitzar-los en condicions de mínima molèstia: en zones el 
més allunyades possible dels habitatges, en absència de vent, substituint el 
pintat a pistola per altres mitjans, etc.) 
 

 
 

 
 
 
POLS: 
 
Activitats amb materials pulverulents: 
 
En general, en condicions de vents forts, cal evitar la realització 

generar pols. 
 

 
 
Quan les condicions climatològiques ho permetin es regaran les runes i 
materials que es vagin desprenent dura
formació de núvols de pols.  
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Un
es 

puguin prendre les mesures que considerin oportunes. 
 
Càrrega i descàrrega de materials pulverulents: 
 
Qualsevol càrrega o descàrrega de runes o material pulverulent es 
realitzarà en contenidors o saques, cobrint-los sempre amb lones o plàstics 
estancs. 
 
La descàrrega de materials 

 
 
Roderes de fang a la via pública: 
 

la xarxa viària a la sortida dels camions de -les, en 

on es realitzarà la neteja de les rodes mitjançant aigua a pressió, emprant 
 

 
Emmagatzematge de materials pulverulents: 
 
Qualsevol emmagatzematge de runes o material pulverulent es realitzarà 
sempre en contenidors,  saques o sitges, cobrint-los sempre amb lones o 
plàstics estancs. 
 

del contenidor que els conté. 
 

rials pulverulents 

saques. 
  

generant a l abocador de runes controlat i/o gestionar el préstec de terres 
de qualitat acceptable per rebliments.   
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Vehicles: 
 
Els motors únicament estaran en funcionament el temps estrictament 

 
 
Cal cir
brusques. 
 
Circulació de vehicles i maquinària: 
 

escombrar-los mecànicament per tal de minimitzar la formació de núvols de 
pols deguda a la circulació. 
 
 
Caldrà posar una capa de graves a les zones de pas dels vehicles i regar-la 

stigui en 
condicions de sequera. 
 
 

 
 
En treballs de pavimentació, sempre que la geometria i les característiques 

Quan la guillotina no es pugui 
realitzarà el tall amb aigua per tal de minimitzar els núvols de pols. Quan no 
hi hagi una altra alternativa, es realitzarà el tall en sec (amb radial), en les 

olèstia. procurant 
realitza runa aspiració localitzada. 

 
SOROLL: 
 
Horari de treball: 
 
Les obres es realitzaran de dilluns a divendres entre les 8:00 i les 21:00 
hores excepte les obres de canalitzacions, que es realitzaran entre les 8:00 
i les 18:00 hores. 
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Soroll produït per la maquinària: 
 
Totes les màquines i equips utilitzats a les obres realitzades a la ciutat de 

acústica. 
 

ria no supera els nivells de soroll establerts 
a les seves especificacions tècniques, realitzant un correcte manteniment 
de la mateixa. 
 
Característiques de la maquinària: 
 
Els motors de combustió aniran equipats amb silenciadors de gasos de 
combustió i sistemes esmorteïdors de soroll i vibracions. 
 

 
 
Els compressors i la resta de maquinària sorollosa hauran de funcionar amb 
el capot tancat i amb tots els elements de protecció instal·lats, bé pel 
fabricant o bé amb posterioritat, per amortir els sorolls. 
 
Cal evitar les conductes que directament o indirectament suposin la 
supressió dels elements aïllants o esmorteïdors del soroll de la maquinària, 
especialment de martells i motors. 
 
Generadors elèctrics: 
 

emissió sonora que suposen, hauran de complir una sèrie de requisits: 
 
- Tenir un nivell de potència sonora de com a màxim 95 dB PWL (87 dB 

de pressió acústica a 1m). 
-  
 
No obstant, en obres que tinguin una durada superior a 3 mesos, no podrà 
haver-
escomesa. 
 
Soroll produït per vehicles: 
 
Els motors dels vehicles únicament estaran en funcionament el temps 
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Cal circular p
brusques i amb una velocitat reduïda. 
 

el permès per la normativa vigent i que comprova la ITV. 
 
Soroll produït per planxes metàl·liques i tanques: 
 

correctament, utilitzant elements que evitin el contacte planxa - planxa o 
planxa - paviment, de manera que no facin soroll al pas de vehicles o 
vianants. 
 
Mantenir i fixar les tanques de manera que no provoquin soroll al xocar 
entre elles. 
 

 
 

ciutadania. 
 

arrossegar-les.  
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Les obres porten implícita la generació de residus, la manipulació de terres i 
nt. Aquest fet, sumat al 

urbà, fan necessari prendre les mesures que es considerin oportunes per 
 

 

de la mateixa són aspectes bàsics per evitar les molèsties que 
 

 

poden ocasionar sobre el medi. 
 
Prendre mesures de prevenció de la generació de residus, separar-los en 
fraccions dins la mateixa obra i gestionar-los posteriorment tal i com 
assenyala la normativa vigent, prestant especial atenció als residus que 

 
 

per la generació de residus: 
 
 
NETEJA: 
 

 
 

pugui 

 
 
Totes les actuacions que puguin generar brutícia o acumulació de materials 

les mesures necessàries per tal de minimitzar la brutícia que puguin 
generar. 
 

 

NETEJA I RESIDUS 
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descàrregues de materials o altres operacions que potencialment puguin 
embrutir. 
 
Embrutiment per operacions de càrrega i descàrrega: 
 
En les operacions de descàrrega de materials, una persona controlarà el 

ada o la vorera. 
 

 
 

 
 

 
 

-
mitjançant sacs o contenidors. 
 
Acumulació de terres i runa: 
 
No es poden acumular terres ni runa en 

posterior a la mateixa obra. En aquest cas: s'apilaran al llarg del traçat de 
l'obra si el rebliment es realitza el mateix dia, o bé s'acumularan en 
contenidors o sacs situats dins el mateix perímetre de l'obra si el rebliment 
es realitza en dies posteriors. 
 

 
 
Contenidors i sacs de runa: 
 
En 

 
 

dipositin altres residus. 
 

a de retirar el sac o contenidor de runes abans de les 24 

Urbà. 
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Material granular a la via pública: 
 

ra lliures de material granular. A més de constituir una font 
 

 

tat de conservació, evitant la 
formació de grava. 
 
Roderes de fang a la via pública: 
 

-les, en 
aquelles obres 

on es realitzarà la neteja de les rodes mitjançant aigua a pressió, emprant 
 

 
 
RESIDUS: 
 

 
 

empresa inscrita al Registre General de Gestors de Residus de Catalunya. 

de Residus de Catalunya. 
 

sta autoritzat per la Junta de 
Residus. Es poden consultar els transportistes autoritzats al web de 

 
 
Identificació i disposició dels residus: 
 

identificats, i segregar-
contenidors especials o amb tancat perimetral. 
 

identificats per codi, segons el Catàleg Europeu de Residus vigent (codi 
CER). Segons aquest catàleg els residus es classifiquen en especials i no 
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poden general a les obres:  
 
 

RESIDUS NO ESPECIALS 
Codi CER Tipus i subtipus de residu 

1501 
Envasos (inclosos els de la recollida selectiva municipal): (01-09) 
Envasos de paper i cartró, plàstic, fusta, metàl·lics, compostos, 
mixtos, de vidre i tèxtils 

1701 Formigó, maons, teules i materials ceràmics: Formigó (01), maons 
(02), teules (03), mater  

1702 Fusta, vidre i plàstic: Fusta (01), vidre (02), plàstic (03). 

1703  

1704 

Metalls, inclosos els seus aliatges: Coure, bronze, llautó (01), 
alumini (02), plom (03), zinc (04), ferro i acer (05), estany (06), 
metalls mesclats (07), cables que no contenen hidrocarburs, ni 

 

1705 
T
drenatge: Terra i pedres que no contenen substàncies perilloses 
(04) 

1706 i no 
consisteixen en, ni contenen, substàncies perilloses (04) 

1708 
Materials de construcció a base de guix: Materials de construcció a 
base de guix que no estan contaminats amb substàncies perilloses 
(01) 

200128 Pintures, tintes, adhesius i resines que no contenen substàncies 
perilloses 

 
 

RESIDUS ESPECIALS 
Codi CER Tipus i subtipus de residu 

1302  

1307 Residus de combustibles líquids: Fueloil i gasoil (01), gasolina (02), 
altres combustibles, incloses mescles (03) 

1406 
Residus de dissolvents, refrigerants i propel·lents d´escuma i 
aerosols orgànics (procedents de neteja, desgreixatge i 
manteniment de maquinària) 

1501 
Envasos (inclosos els de la recollida selectiva municipal): Envasos 
que contenen restes de substàncies perilloses o estan contaminats 
per aquestes (10). 

1701 
Formigó, maons, teules i materials ceràmics: Mescles de formigó, 
maons, teules i materials ceràmics que contenen substàncies 
perilloses (06) 

1702 Fusta, vidre i plàstic: Vidre, plàstic i fusta que contenen substàncies 
perilloses o estan contaminats per aquestes (03) 

1703 
productes enquitranats (03) 
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RESIDUS ESPECIALS 
Codi CER Tipus i subtipus de residu 

1704 
Metalls, inclosos els seus aliatges: Residus metàl·lics contaminats 
amb substàncies perilloses (09), cables que contenen hidrocarburs, 

 

1705  zones contaminades) pedres i llots de 
drenatge: Terra i pedres que contenen substàncies perilloses (03) 

1706 t que consisteixen en, o contenen, substàncies 
perilloses (03), materials de construcció que contenen amiant (05). 

1708 Materials de construcció a base de guix: Materials de construcció a 
base de guix contaminats amb substàncies perilloses (01) 

200127 Pintures, tintes, adhesius i resines que contenen substàncies 
perilloses 

 

 

 
 
Els materials o residus que puguin ser perillosos, que en obra poden ser 
olis usats, lubricants, bateries, piles, restes de pintures, 

a ser possible, tancats (fora de les zones de trànsit, sobre superfícies 
impermeabilitzades o cubetes de contenció, protegides de la pluja i els raigs 
del sol, etc.) Tenir-

 
 

 
 
Residus tòxics o perillosos: 
 
Si en les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o 
canonades no detectats prèviament que continguin o hagin pogut contenir 

independentment de la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat, tot seguint 
el protocol de prevenció de riscos laborals. 
 
Quan es tracti de fibrociment o amiant es procedirà a la retirada dels 

miant (RERA), tal i com estableix la legislació vigent. 
 
Reutilització dels residus: 
 

roques, terres menys bones i àrids en general. 
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Prevenció de la generació de residus: 
 

contenidors, convenientment tapats amb materials impermeables quan sigui 
necessari protegir-les de la pluja, protegint dels raigs del sol els materials 
perillosos o fotosensibles, etc. 
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incorrecta poden ser una font de contaminació de les aigües a través de la 
xarxa de clavegueram, de les aigües freàtiques i del sòl, amb les 
conseqüències que aquest fet té sobre el medi i les dificultats que pot 
arribar a comportar la seva descontaminació. 
 
En aquest sentit, evitar qualsevol abocament a la xarxa de clavegueram, 

treball, contribuirà de 
forma positiva a reduir les possibilitats de contaminació de les aigües i del 
sòl i, en cas que es produeixi, a minimitzar-  
  
 
Abocaments a la xarxa de clavegueram: 
 

 xarxa de 
clavegueram públic. Sota excepcionalitat, els mantenidors de la xarxa 
podran donar aquest permís sempre i quan els abocaments no siguin 
contaminants i segons les condicions del tram de la xarxa concret.   
 
Aigües derivades de la neteja de maquinària: 
 

maquinària (cisternes de formigó o similars) als embornals, escocells o 
 

 
Caldrà habilitar espais de neteja de maquinària i 

amb la xarxa de sanejament o les aigües superficials. 
 

recollir en punts de neteja que 

dipòsits o contenidors. El residu resultant caldrà gestionar-
abocador autoritzat. 
 
 
Vessaments accidentals de productes: 
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Productes químics: Els productes químics líquids que sigui imprescindible 

elements que els puguin posar en contacte amb la xarxa de sanejament o 
les aigües superficials, en cas de vessament accidental. 
 

-ho lluny de la xarxa de drenatge i 
de clavegueram i protegir el sòl amb elements impermeabilitzants que 
permetin retenir les possibles pèrdues. 
 

 
 

í evitar possibles afeccions 
a les aigües i al sòl. 
 
Amassament de formigó: 
 

formigonera o la pastera. 
 
Protecció/recuperació del sòl: 
 
Cal protegir la terra fèrtil de les petjades i el trànsit de vehicles o maquinària 
i evitar-  
 

sobre palets o contingut en contenido
 

 
 

 

periòdicament i realitzar un correcte manteniment de totes les conduccions 
-les. 
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En moltes ocasions les obres a la via pública es duen a terme en espais 
propers a arbres, arbustos o zones enjardinades que cal protegir durant la 
implantació i execució de les mateixes evitant que es malmetin els espais 
verds de la Ciutat. 
 

ades adequadament, tenint cura 
amb els emmagatzematges de materials, amb les operacions amb 

seva reposició en el moment òptim per al creixement cada espècie i 
reposant el sòl amb les característiques i estructura requerides per cada 

Verds. 
 
Addicionalment, en qualsevol cas que es requereixi el trasplantament o la 

protocol de retirada i trasplantament en vivers per tal de minimitzar les 
 

 
 

 
 

metres de zona no ocupada, per evitar-hi la compactació; per tant, en 

 
 
Si no és possible impedir-hi el trànsit, la superfície del sòl al voltant de 

altre material semblant. 
 
Cal protegir els troncs dels arbres que es poden veure afectats per 
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mínim ben lligats amb elements que no siguin corrosius ni malmetin el tronc 
 

 
En cas de tractar- aïllaran en conjunt 

 
 
Està prohibit clavar rètols sobre el tronc o branques dels arbres. 
 

que no sigui possible, les rases 

 
 

 i Recepcions de la Direcció de 

adequada per la seva protecció: trasplantament, poda de la part que afecta, 
etc. 
 

 
 
Els parterres i zones enj

de materials ni posar-  
 

afectada, però mantenir el de la zona no afectada.  
 
Reposició del sòl: 
 

plantació i de terra de textura arenosa que requereix cada espècie. A més, 
caldrà preveure el sistema de drenatge. 

- Arbres: 1m (plantació) + 0,5m (terra arenosa) + drenatge 
- Arbusts: 0,5m (plantació) + 0,2m (terra arenosa) + drenatge 
- Gespa: 0,3m (plantació) + 0,2m (terra arenosa) + drenatge 

 
Les aportacions de terra han de garantir que la qualitat de la mateixa es 
correspongui o sigui compatible amb el material de destí en quant a 

la cota existent anteriorment.  
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arbres durant el període 

indicat per cada una de les espècies a trasplantar: 
- Caducifolis de clima fred: hivern  
- 

brotada primaveral i de tardor) 
- Perennifolis de fulla estreta 

 
- Espècies de climes càlids, palmeres i afins: primavera i 
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totalment els espais reservats per al pas de vianants, fent que aquests 
hagin de canviar el camí de pas habitual i que al seu pas es trobin més 
obstacles del que és habitual. 
 
Aquesta afectació, que pot generar molèsties als veïns, vianants, que 

rellevància quan es tracta de persones amb mobilitat reduïda. 
 
És per aquest motiu que en aquesta guia, donant el sentit més ampli a 

 
 
Seguint una sèrie de pautes bàsiques que ajudin a facilitar la informació 

correctament identificat, es podrà facilitar la circulació de les persones i 
minimitzar les molèsties que aquestes puguin patir com a conseqüència de 

 
 
 

 
 

la mateixa obra i les entitats de la Ciutat de persones cegues i a les 
 persones amb discapacitat física.  

 

de manera que no suposi un obstacle per a la circulació de vianants i estarà 
escrit amb caràcters i contrastos llegibles per a les persones amb baixa 
visió. 
 
Pas temporal de vianants: 

 

(voreres, zones de vianants, etc.) cal habilitar espais de pas alternatiu amb 
 2,1 metres lliure 

 
 

 

AFECCIÓ A LA MOBILITAT 
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desviar els vianants, veïns i clients  per un itinerari que la compleixi. Quan 

que tingui una amplada mínima ig  
 

graó aïllat i el paviment ha de ser dur, no lliscant i sense regruixos diferents 
als propis del gravat de les peces. 
 
Per tal de garantir el pas de persones amb mobilitat reduïda i de persones 
amb cotxets els passos alternatius de vianants no podran tenir escales i, en 

transversal serà inferior al 2% 
i el longitudinal: 

-  
-  
-  

 
Els passos alternatius de vianants, veïns i clients tindran els corresponents 
elements de protecció, amb etiquetes de senyalització ben visibles, amb 
característiques òptimes de lectura i amb llums de posicionament. Les 
etiquetes de senyalització hauran de contenir el pictograma del símbol 

 
 

onstructora com a espai 
de magatzem, oficines o vestuari per als treballadors, sempre que sigui 
possible. 

 
 

 
 

durant el dia en cas que les condicions atmosfèriques siguin adverses (dies 
ennuvolats, etc.) 

 
 

 

personal 
vianants i els vehicles rodats. 
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vianants i de vehicles mitjançant tanques que cal mantenir en bon estat al 

cordes, cables, malles, cintes o similars. 
 

fermament i amb una separaci  
 

autolliscants, resistents a la bolcada, col·locades de manera que ocupin tot 
 

 
Les tanques de protecció de rases cal que estiguin separades com a mínim 
uns 50 cm de la part més exterior de la rasa. 
 
En les tanques metàl·liques col·locades sobre peus de formigó prefabricat, 
els peus no han de sobresortir més per la banda de vianants que per la 

a. 
 

Planxes de cobertura de rases: 
 
Col·locar les planxes metàl·liques sobre les rases fixades correctament, de 
manera que no es moguin al pas dels vianants. 
 
Estan prohibits els taulons de fusta per a cobrir les rases. 

 
Les planxes han de ser antilliscants, en sec i en mullat. 

 
 

 

les empreses, activitat economica  i espais de lleure estiguin lliures 
ovisionals han de complir 

tots els requisits dels passos temporals de vianants. 
 

serveis bàsics com contenidors, papereres, etc. 
Contenidors de runa: 
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 remolcables, de forma trapezoïdal que 

-se adossant una tanca sense 
arestes, des del terra fins al seu extrem superior, als seus costats curts. 

 
El contingut dels contenidors de runa instal·lats a la vorera no ha de 
sobresortir de les verticals que formen els seus límits. 

 
Senyalització i protecció de bastides: 
 
El pas per als vianants, ha de complir els criteris generals: tenir una 

na amplada lliure de pas en els canvis de direcció que 
 

 

considerar una amplada de pas inferior, però mai menor als 0,9m. 

 
 

tables i 
continuats que restin il·luminats tota la nit i de dia quan les condicions 
atmosfèriques siguin adverses. 
 

 
 
Si el pas a 

la bastida. 
 

tota la bastida (zona de protecció) perquè pugui ser detectada pels 
discapacitats visuals, excepte en els accessos als edificis i establiments. 
 
Està prohibit utilitzar cordes, cables o similars. 
 

presè
 

 

 
 

 
Medi Ambient 
 

 
 
 
 

  

 

 

GAExO oct 09vd 30 
 

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA  
 

 
 
Referències normatives: 
 

 
 

Decret 152/2007, de 10 de juliol, d'aprovació del Pla d'actuació per a la 
millora de la qualitat de l'aire als municipis declarats zones de protecció 
especial de l'ambient atmosfèric mitjançant el Decret 226/2006, de 23 de 
maig. 

 
Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido. 

 
Reial decret 1513/2005, de 16 de desembre, pel qual es desenvolupa la Llei 
37/2003, de 17 de novembre, del Soroll. 

 
Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica. 

 
Ordenança General del Medi Ambient Urbà de la ciutat de Barcelona, 
publicada al BOP de 16 de juny de 1999. 

 

212/2002, de 22 de febrer, pel qual es regulen les emissions sonores a 
 

 
Orden
Barcelona, aprovada el 27 de novembre de 1998. 
 
Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, del 15 de 
juliol, reguladora dels residus. 
 

nya. 
 
Catàleg Europeu de Residus (CER), aprovat per la Decisió 2000/532/CE, 
de la Comissió, de 3 de maig, modificada per les Decisions de la Comissió, 
Decisió 2001-118, de 16 de gener, Decisió 2001-119, de 22 de gener, i per 
la Decisió del Consell Decisió 573-2001, de 23 de juliol. 
 

 



 

 
 

 
Medi Ambient 
 

 
 
 
 

  

 

 

GAExO oct 09vd 31 
 

 

 
 
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus 
de la construcció. 
 
Decret 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, de 26 
de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
 

dels residus de construcció i enderroc. 
 

Ordenança sobre obres, instal·lacions i serveis en el domini públic 
municipal, publicada al BOP de 22 de maig de 1991. 
 

 
 

Ordenança sobre la supressió de barreres arquitectòniques a la via pública, 
de 27 de març de 1979. 
 
Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 

 
 

Ordenança dels Usos del Paisatge Urbà de la Ciutat de Barcelona, de 24 
de març de 1999. 

 

Barcelona, aprovada el 27 de novembre de 1998. 
 
 
Altres referències tècniques: 
 

Manual de Qualitat de le
domini públic. 1999. Ajuntament de Barcelona. 
 

Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya. 
 
Manual de Bastides. Mobilitat i accessibilitat. 2007. Grup de Treball per a la 

 
 
The control of dust and emissions from constructuion and demolition. Best 
practice guidance. 2006. London Councils. 

 

 
 

 
Medi Ambient 
 

 
 
 
 

  

 

 

GAExO oct 09vd 32 
 

 
 
Qualitat urbana a les obres de canalització a la ciutat de Barcelona. Curs de 
formació. 2008. Acefat. 
 
Manual Buenas prácticas ambientales en la ejecución de las obras. 2004. 
Esteyco, calidad y medio ambiente. 
 
Normativa de comunicació per a les obres municipals. Juliol 2009. 
Ajuntament de Barcelona. 

 



 

 

 
 

 
Medi Ambient 
 
 

 
 
 
 

  
 

 

GCAExO oct 09vd 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
AMBIENTALITZACIÓ DE LES OBRES A LA CIUTAT DE 
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INTRODUCCIÓ 
 
 
En 

aquesta obra pot ocasionar. 
 
A
ambiental en la qual es reflecteixin les mesures específiques a prendre que 
persegueixen la mateixa finalitat i que a través del procés de licitació es 

mateixa. 
 
La suma de totes les mesures a implementar en una obra en concret, 

 cada organisme 

orientada a aquesta fi, vetlli per controlar el seu compliment. 
 

planteja seguir el compliment de les diferents mesures de minimització de 
 

 
- Inspecció general in situ: inspecció orientada a controlar, mitjançant una 

siguin procediments de treball, ubicació de materials, segregació de 
residus, etc. 

 
- Inspecció especialitzada: inspecció orientada, principalment, al 

 
mesuraments de soroll. És a dir, al mesurament de variables que 
requereixen de coneixements tècnics especialitzats i de tecnologia de 

detectades  al llarg de les inspeccions generals in situ.    
 

- Sol·licitud de documentació/registres: actuació encaminada a la 

incidir sobre el medi, com per exemple, el control de la gestió dels 
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A continuació es mostra, en primer lloc, el check-list de control dels aspectes 

compromisos adquirits pel contractista a través de la memòria ambiental. Cal 

inspeccionar en el moment que es realitzin certes operacions 
 
Seguidament es mostren els aspectes a verificar en les inspeccions 
especialitzades i la documentació i registres a sol·licitar.   
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CHECK-LIST  
  
 

Check-  
Obra:  

  
 

Observació 

D
at

a:
 

 
              

 

1 CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA: FUMS I GASOS                 
1.1 Vehicles                 

1.1.1 Els motors estan en funcionament més de 3 minuts amb 
el vehicle aturat                 

1.1.2 Es circula fent acceleracions brusques i a una velocitat 
elevada                 

1.2 Maquinària                 

1.2.1 Els motors estan en funcionament més de 3 minuts amb 
la maquinària aturada                 

1.2.2 
abundants                 

1.3 Olors                 

1.3.1 Es duen a terme processos que comporten emissions 
oloroses (p.ex. pintura, soldadura)                 

1.3.2 No es duen a terme en condicions de mínima molèstia                 
1.4 Altres                 

1.4.1                  
2 CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA: POLS                 

2.1 Requeriment general                 

2.1.1 Es duen a terme operacions que generen pols amb vents 
forts                 

2.2                  

2.2.1 No es reguen les runes i materials que es van 
                 

2.2.2 
als edificis limítrofs                 

2.3 Càrrega i descàrrega de materials pulverulents                 
2.3.1 No es realitza en contenidors o saques                 

2.3.2 No es cobreixen els contenidors o saques amb plàstics 
                 

2.3.3 conducció per tubs                 

2.4 Emmagatzematge de materials pulverulents                 

2.4.1 Els emmagatzematges no es realitzen en saques o 
contenidors coberts amb lones o plàstics                 

2.4.2 Els emmagatzematges de material superen en més de 
                 

2.4.3 Hi ha materials pulverulents 
de fa més de 2 dies                 

2.5 Circulació de vehicles i maquinària                 

2.5.1 Les zones de pas de vehicles o maquinària no estan 
escombrades                 

2.5.2 de graves que es pugui regar                 

2.6 Operacions de tall                 

2.6.1 geometria ho permet                 
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Check-  
Obra:  

  
 

Observació 

D
at

a:
 

 
              

 

2.6.2 No es realitza el tall amb aigua                 

2.6.3 Es realitza el tall en sec sense justificació o en zones de 
màxima molèstia                 

3 CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA: SOROLL                 
3.1 Horari de treball                 

3.1.1 -Dv de 8 a 21h) 
(canalitzacions: Dl-Dv de 8 a 18h)                 

3.1.2 
                 

3.2 Maquinària                 

3.2.1 Les màquines o equips no disposen de marcatge CE 
                 

3.2.2 potència acústica                 

3.3 Característiques acústiques de la maquinària                 

3.3.1 No es mantenen tancats els capots dels compressors i 
resta de maquinària                 

3.3.2 soroll de la maquinària                 

3.4 Generadors elèctrics                 

3.4.1 mesos de durada prevista                 

3.5 Planxes metàl·liques i tanques                 

3.5.1 Les planxes metàl·liques estan fixades incorrectament i 
fan soroll al passar-hi                 

3.5.2 Les tanques produeixen soroll al xocar entre elles                 
3.6 Acció dels operaris                 

3.6.1 
música                 

3.6.2 sense cura                 

4 NETEJA I RESIDUS: NETEJA                 
4.1                  

4.1.1 
evitar-                  

4.1.2 Les actuacions que generen brutícia no es realitzen dins 
                 

4.1.3                  
4.2 Embrutiment per oper. de càrrega/descàrreg                 

4.2.1 
sobre la vorera o la calçada                 

4.2.2                  
4.3                  

4.3.1                  

4.3.2 Hi ha acumulacions o restes de materials com morter o 
                 

4.4 Acumulació de terres i runa                 

4.4.1 
rebliment de cales en dies posteriors 

 
              

 

4.4.2 
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Check-  
Obra:  

  
 

Observació 

D
at

a:
 

 
              

 

4.5 Contenidors i sacs de runa                 
4.5.1 Hi ha contenidors plens des de fa més de 24h                 

4.6 Material granular a la calçada                 
4.6.1                  
4.6.2                  

4.7 Roderes de fang a la via pública                 
4.7.1 Hi ha roderes de fang a la via pública                 
4.7.2 -les                 

5 NETEJA I RESIDUS: RESIDUS                 
5.1 Identificació i disposició dels residus                 

5.1.1 residus segregats en fraccions                 

5.2 Disposició dels residus perillosos                 

5.2.1 Els materials o residus perillosos no estan 
emmagatzemats separats de la resta                 

5.2.2 No estan emmagatzemats correctament                 

5.2.3 Hi ha materials perillosos emmagatzemats des de fa més 
de 6 mesos                 

5.3 Altres                 
5.3.1                  

5.3.2 
emmagatzemades correctament                 

6 AFECCIÓ A LES AIGÜES I AL SÒL                 
6.1 Abocaments a la xarxa de clavegueram                 

6.1.1 Es realitzen abocaments a la xarxa de clavegueram 
públic                 

6.2 Aigües derivades de la neteja de maquinària                 

6.2.1 Les aigües resultats de la neteja de maquinària 
                 

6.2.2 
ubicats correctament                 

6.2.3 Les aigües procedents de la neteja de maquinària no es 
recullen en punts de neteja                 

6.3 Vessaments accidentals de productes                 

6.3.1 El productes químics líquids no disposen de cubetes de 
contenció                 

6.3.2 No estan ubicats correctament                 

6.3.3 
inadequats                 

6.3.4 No                  
6.4                  

6.4.1 No es disposa de sepiolita, sorra o similar                 
6.5 Amassament de formigó                 

6.5.1                  
6.6 Protecció / recuperació del sòl                 

6.6.1 No es protegeix la terra fèrtil (petjades, trànsit, 
emmagatzematge de materials)                 

6.6.2 paviment (palets, contenidors, etc.)                 

6.7                  
6.7.1                 
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Check-  
Obra:  

  
 

Observació 

D
at

a:
 

 
              

 

usar-se 
7 AFECCIÓ ALS ESPAIS VERDS                 

7.1                  

7.1.1 compactada al voltant dels arbres                 

7.1.2 -
la zona amb grava i taulons                 

7.1.3 Els troncs dels arbres no estan protegits correctament en 
                 

7.1.4                  

7.1.5 Hi ha rètols sobre el tronc o les branques                 
7.1.6                  

7.1.7 
obert manualment                 

7.1.8                  
7.2 Protecció de zones                  

7.2.1 enjardinades (restes, materials, casetes, etc.)                 

7.2.2 No es manté el rec de la zona enjardinada no afectada 
                 

7.3 Reposició del sòl                 

7.3.1 No es mantenen els perfils de terra adequats per a cada 
espècie                 

7.3.2 
(compactació) o la textura del material de destí                 

7.4 Període de trasplantament                 

7.4.1 
trasplanta                 

8 AFECCIÓ A LA MOBILITAT DELS VEÏNS, VIANANTS, 
  

              
 

8.1                  

8.1.1 
mateixa obra)  

 
              

 

8.1.2 
suposa un obstacle per als vianants                 

8.2 Pas temporal de vianants                 

8.2.1 
reservat per als vianants.                 

8.2.2                  
8.2.3 El pas alternatiu no té el paviment adequat o té graons                 
8.2.4                  
8.2.5 El pas alternatiu no té els pendents adequats                 

8.2.6 El pas alternatiu no té elements de protecció i 
senyalització adequats                 

8.3                  
8.3.1                  

8.4                  

8.4.1 
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Check-  
Obra:  

  
 

Observació 

D
at

a:
 

 
              

 

8.5 Tanques de protecció                 

8.5.1 recorregut                 

8.5.2 No estan col·locades fermament, fixades entre si i amb 
                 

8.5.3 No tenen les característiques adequades (sense caires 
vius, no autolliscants, resistents a la bolcada, etc.)                 

8.5.4 No estan separades com a mínim uns 50 cm de la part 
més exterior de la rasa                 

8.5.5 Les tanques metàl·liques sobre peus de formigó, els 
peus no sobresurten per igual per ambdós costats                 

8.6 Planxes de cobertura de rases                 

8.6.1 No estan fixades correctament i es mouen al pas dels 
vianants                 

8.6.2                  
8.6.3 Les planxes no són antilliscants                 

8.7 veïns, activitat 
                 

8.7.1 Els accessos a habitatges, comerços, etc. no estan 
                 

8.7.2 
contenidors, papereres, etc. 

 
              

 

8.8 Contenidors de runa                 

8.8.1 Els trapezoïdals no tenen una tanca sense arestes, des 
                 

8.8.2 El contingut sobresurt de les verticals que formen els 
seus límits                 

8.9 Senyalització i protecció de bastides                 

8.9.1 El pas per als vianants, no compleix els criteris generals 
(amplada, alçada, dimensions a la girada)                 

8.9.2 No es permet el pas de vianants per la mateixa vorera, i 
                 

8.9.3 La bastida no està correctament senyalitzada i protegida                 

8.9.4 Els muntants no estan protegits correctament des del 
                 

8.9.5 corresponents senyals de detenció                 

8.9.6 
del terra al llarg de tota la bastida (zona de protecció)                 

8.9.7                  
8.9.8 El                  

 
 
En aquest llistat hi figuren tots els aspectes inspeccionables in situ i contemplats a la guia 

aquelles aspectes mencionats a les taules anteriors que li puguin ser aplicables i 
incorporar-hi aquells que no es contemplen en el llistat però que el contractista té el 
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Així mateix, hi ha aspectes que en determinades obres únicament caldrà inspeccionar un 

-los en 
cada inspecció. 
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INSPECCIÓ ESPECIALITZADA: 
 
La verificació dels aspectes relacionats amb el soroll requereixen 
actuació especialitzada en la matèria i amb equipament tècnic i experiència en 
el mesurament acústic. En els casos que fruit de les inspeccions generals in 

que caldrà verificar seran: 
 

Aspecte a mesurar / inspeccionar Observacions 

Maquinària  
Mesurament del soroll emès per a maquinària per tal de 
verificar que no supera els nivells de soroll establerts a 
les seves especificacions tècniques (placa 

 

 

Característiques de la maquinària  
Verificar que els motors de combustió estan equipats 
amb silenciadors de gasos de combustió i sistemes 
esmorteïdors de soroll i vibracions. 

 

Verificar que els martells pneumàtics, autònoms o no, 

 
 

Verificar que els compressors i la resta de maquinària 
sorollosa funciona amb tots els elements de protecció 
instal·lats, bé pel fabricant o bé amb posterioritat, per 
amortir els sorolls. 

 

Verificar les conductes que suposen la supressió dels 
elements aïllants o esmorteïdors del soroll de la 
maquinària, especialment de martells i motors. 

 

Generadors elèctrics  
Verificació del nivell de potència sonora: com a màxim 95 
dB PWL (87 dB de pressió acústica a 1m).  

Verificació de la presència de components tonals en 
  

  

  

 
En cas que fruit de la inspecció general in situ 
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SOL·LICITUD DE DOCUMENTACIÓ I REGISTRES: 
 
Al marge dels documents que es requereixin a través del plec de condicions 
tècniques que regiran el concurs de selecció del contractista, els principals 
documents que caldrà sol·licitar seran:  
 
Documentació a requerir Observacions 

Vehicles  
 Disponible a  

Maquinària  
Especificacions tècniques (emissions de fums, partícules i 
soroll)  

Registres de manteniment de la maquinària  
Horari de treball  

  
Gestió de residus  

estat gestionats per una empresa inscrita al Registre 
General de Gestors de Residus de Catalunya 

 

Registres conforme els residus especials generats per 
ransportista autoritzat 

per la Junta de Residus 
 

nomenclatura del Catàleg Europeu de Residus Vigent  

  

antelació, a les entitats de persones cegues de la Ciutat i a 

física 

 

 
Aquesta documentació es podria requerir: 
 

- 
han  

- 

manteniment de vehicles. 
- Al recepcionament de la mateixa, per exemple la relacionada amb la 

 
 
 
 
 



 

 
32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX 5 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Estudi de Seguretat i Salut 
 
 
 

PROJECTE DEL PLA DE MANTENIMENT DE L’ESPAI PÚBLIC (PMI) EN EL PERÍODE 2013 – 
2015 

 
 
 
 
 
 

PAYMACOTAS, S.A.U. 
 
 

Sant Cugat del Vallès, desembre de 2012 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Memòria Estudi de Seguretat 
 

Memòria descriptiva dels procediments, equips tècnics i mitjans auxiliars que es van a utilitzar o la utilització del qual està prevista. Identificació dels riscos laborals que poden ser evitats, indicant a aquest efecte les 
mesures tècniques necessàries per a això. Relació de riscos laborals que no es poden eliminar especificant les mesures preventives i proteccions tècniques tendents a controlar i reduir tals riscos valorant la seva 

eficàcia. 
 

Adaptat al Reial Decret 1627/97 pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció, a la Llei 54/2003 i al RD 171/2004 al RD 2177/2004 i a les recomanacions establides en la "Guia Tècnica" publicada per l'INSH. 
 
 
 
 

ESS PROJECTE DEL PLA DE MANTENIMENT INTEGRAL DE L’ESPAI PÚBLIC (PMI) EN EL PERÍODE 2013 – 2015 
 
 
 

PAYMACOTAS, S.A.U. 
 
 

Sant Cugat del Vallès, desembre de 2012 
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Índex general 
 
1. Dades generals de l'organització  
2. Descripció de l'obra  

2.1. Dades generals del projecte i de l'obra  
2.2. Intervenció d'altres agents en l'obra: Project Manager, OCT's i Subministradors  
2.3. Quadre de contractació previst (empreses i / o treballadors)  
2.4. Tipologia de l'obra a construir  
2.5. Descripció de l'estat actual de l'espai on es va a executar l'obra  
2.6. Condicions de l'entorn de l'obra que influeixen en la prevenció de riscos laborals  

2.6.1. Condicions dels accessos i vies d'accés a l'obra  
2.6.2. Conduccions enterrades  

Electricitat  
2.6.3. Activitats fora del perímetre de l'obra  
2.6.4. Presència de trànsit rodat i vianants  
2.6.5. Danys a tercers  
2.6.6. Interferències amb restes arqueològiques  
2.6.7. Condicions climàtiques i ambientals  

3. Justificació documental  
3.1. Justificació de l'Estudi de Seguretat i Salut  
3.2. Objectius de l'Estudi de Seguretat  

4. Deures, obligacions i compromisos  
5. Principis bàsics de l'activitat preventiva d'aquesta obra  
6. Gestió mediambiental  

6.1. Prevenció i Salut en el treball  
6.2. Guia per a l’ambientalització de les obres 

7. Prevenció de riscos  
7.1. Anàlisi dels mètodes d'execució i dels materials i equips a utilitzar  

7.1.1. Operacions prèvies a l'execució de l'obra  
7.1.2. Ordre d'execució dels treballs  

7.2. Identificació de riscos i avaluació de l'eficàcia de les proteccions tècniques i mesures 
preventives establertes, segons els mètodes i sistemes d'execució previstos en el projecte  

7.2.1. Mètode emprat en l'avaluació de riscos  
7.2.2. Instal·lacions provisionals d'obra  
7.2.3. Energies de l'obra  

Aire comprimit  
Combustibles líquids (Gasoil i Gasolina)  
Electricitat  
Esforç humà - Condicions de caràcter general en l'obra per al maneig manual de 
càrregues  

7.2.4. Unitats d'obra  
Edificació - Actuacions prèvies - Operacions prèvies - Rebuig, desbrossament i 
neteja del terreny - Desbrossament  
Edificació - Actuacions prèvies - Operacions prèvies - Rebuig, desbrossament i 
neteja del terreny - Remoció de terra vegetal  
Edificació - Actuacions prèvies - Operacions prèvies - Tancament d'obra amb tanca 
provisional  
Edificació - Actuacions prèvies - Operacions prèvies - Senyalització provisional 

d'obra  
Edificació - Actuacions prèvies - Operacions prèvies - Replanteig  
Edificació - Actuacions prèvies - Operacions prèvies - Instal·lació elèctrica 
provisional  
Edificació - Actuacions prèvies - Mobilització d'equips a obra  
Edificació - Actuacions prèvies - Consolidacions - Reforços / Apuntalaments  
Edificació - Condicionament i fonamentació - Moviment de terres - Farcits - 
Farciment i estès  
Edificació - Condicionament i fonamentació - Moviment de terres - Transports - 
Transports de terres  
Edificació - Condicionament i fonamentació - Moviment de terres - Transports - 
Transports de runes  
Edificació - Condicionament i fonamentació - Moviment de terres - Buidats - 
Excavació a cel obert  
Edificació - Condicionament i fonamentació - Moviment de terres - Apuntalaments - 
Pous - Quallada  
Edificació - Condicionament i fonamentació - Moviment de terres - Apuntalaments - 
Pous - Semiquallada  
Edificació - Condicionament i fonamentació - Moviment de terres - Apuntalaments - 
Rases - Lleugera  
Edificació - Condicionament i fonamentació - Moviment de terres - Apuntalaments - 
Rases - Quallada  
Edificació - Condicionament i fonamentació - Moviment de terres - Apuntalaments - 
Rases - Semiquallada  
Edificació - Condicionament i fonamentació - Moviment de terres - Rases i pous - 
Excavació rases  
Edificació - Condicionament i fonamentació - Moviment de terres - Rases i pous - 
Excavació pous  
Edificació - Condicionament i fonamentació - Moviment de terres - Rases i pous - 
Refinació i neteja  
Edificació - Condicionament i fonamentació - Moviment de terres - Rases i pous - 
Refinació i anivellament terres  
Edificació - Condicionament i fonamentació - Superficials - Sabata  
Edificació - Estructures - Formigó armat - Estructura de formigó armat  
Edificació - Senyalització i equipament - Indicadors - Rètols i plaques - Rètol i 
senyalització  
Edificació - Senyalització i equipament - Indicadors - Rètols i plaques - Placa 
senyalització  
Edificació - Senyalització i equipament - Indicadors - Rètols i plaques - Col·locació 
de senyalització vertical  
Edificació - Senyalització i equipament - Indicadors - Rètols i plaques - 
Senyalització horitzontal  
Edificació - Senyalització i equipament - Mobiliari i equipament - Urbà  
Edificació - Senyalització i equipament - Mobiliari urbà - Bancs  
Edificació - Senyalització i equipament - Mobiliari urbà - Papereres  
Edificació - Senyalització i equipament - Mobiliari urbà - Fonts  
Edificació - Senyalització i equipament - Mobiliari urbà - Jardineres  
Edificació - Senyalització i equipament - Mobiliari urbà - Fites i bol·lards  
Edificació - Senyalització i equipament - Mobiliari urbà - Proteccions i barreres 
vianants  
Edificació - Urbanització interior de la parcel·la - Clavegueram - Col·lectors soterrats 
Edificació - Urbanització interior de la parcel·la - Clavegueram - Boneres i 
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embornals  
Edificació - Urbanització interior de la parcel·la - Clavegueram - Pou de registre  
Edificació - Urbanització interior de la parcel·la - Il·luminació exterior - Pericó de 
connexió elèctrica  
Edificació - Urbanització interior de la parcel·la - Il·luminació exterior - Enllumenat 
de zones de vianants i jardí  
Edificació - Urbanització interior de la parcel·la - Il·luminació exterior - Enllumenat 
viari  
Edificació - Urbanització interior de la parcel·la - Jardineria - Enjardinaments i 
plantacions  
Edificació - Urbanització interior de la parcel·la - Jardineria - Plantació de gespa i 
fas  
Edificació - Urbanització interior de la parcel·la - Jardineria - Plantació d'arbres i 
arbustos  
Edificació - Urbanització interior de la parcel·la - Jardineria - Jocs infantils  
Edificació - Urbanització interior de la parcel·la - Reg  
Edificació - Urbanització interior de la parcel·la - Paviments exteriors - Paviment 
vianant  
Edificació - Urbanització interior de la parcel·la - Paviments exteriors - Llambordes  
Edificació - Urbanització interior de la parcel·la - Paviments exteriors - Continu de 
formigó  
Edificació - Urbanització interior de la parcel·la - Paviments exteriors - D'aglomerat 
asfàltic  
Edificació - Urbanització interior de la parcel·la - Paviments exteriors - Rajoles i 
llosetes de formigó  
Edificació - Urbanització interior de la parcel·la - Paviments exteriors - Pedres 
naturals  
Edificació - Urbanització interior de la parcel·la - Paviments exteriors - Vorades i 
rigoles  
Edificació - Urbanització interior de la parcel·la - Firmes - Flexibles - Mescles en 
fred  
Edificació - Urbanització interior de la parcel·la - Firmes - Flexibles - Mescles en 
calent  
Edificació - Urbanització interior de la parcel·la - Firmes - Rígids - Paviment de 
llambordí de formigó  
Edificació - Urbanització interior de la parcel·la - Mobiliari - Fites i bol·lards  
Edificació - Urbanització interior de la parcel·la - Mobiliari - Proteccions i barreres 
vianants  

7.2.5. Localització i identificació de treballs que impliquen riscos especials (Annex II RD 
1627/1997)  

Treballs en temps calorós amb exposició al sol  
7.2.6. Localització i identificació de treballs que impliquen riscos catastròfics  

Foc al recinte de l'obra  
7.2.7. Localització i identificació de treballs en espais confinats  

Riscs per treballs en Pous  
Riscs per treballs en Clavegueres  
Riscs per treballs en Arquetes subterrànies  
Riscs per treballs en Galeries de serveis  

7.2.8. Identificació de riscos no eliminats de caràcter general en l'obra  
7.2.9. Neteja i tasques de fi d'obra  
7.2.10. Serveis sanitaris i comuns de què està dotat aquest centre de treball  

Serveis higiènics  

Vestuari  
Menjador  
Farmaciola  
Oficina d'obra  
Sanitaris químics  

7.2.11. Tallers  
Producció de morters  

7.2.12. Magatzems  
Màquines eina  
Petit material auxiliar  
Materials  
Aplecs - Paletitzat  
Aplecs - Aplecs amuntegats  
Aplecs - Ferralla  
Aplecs - Fustes  
Aplecs - Runes  

8. Equips tècnics  
8.1. Maquinària d'obra  

8.1.1. Maquinària de moviment de terres  
Retroexcavadora  
Pala carregadora  

8.1.2. Màquines i Equips d'elevació  
Camió grua de descàrrega  
Camió grua hidràulica telescòpica  
Plataforma de tisora  
Plataforma telescòpica  
Plataforma elevadora  

8.1.3. Màquines i Equips de transport  
Camió de transport  
Camió dúmper  
Camió basculant  
Camió contenidor  
Camió banyera  
Camió gòndola  

8.1.4. Màquines i Equips de compactació i estès  
Picó vibrant  
Picó pneumàtic  
Camió de reg  

8.1.5. Maquinària estenedora i pavimentadora  
Estenedora d'asfalt  
Estenedora de lletades bituminoses  
Fresadora de paviments  
Talladora d'asfalt per disc  

8.1.6. Màquines i Equips de manipulació i treballs de formigó  
Camió formigonera  
Formigonera carretó  
Formigonera basculant  
Talladora de formigó per disc  

8.1.7. Petita maquinària  
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Serra circular  
Vibrador  
Talladora de metalls  
Trossejadora  
Radials elèctriques  
Grup electrogen  
Soldadura elèctrica  
Soldadura oxiacetilènica  
Guillotina  
Trepants pneumàtics  
Trepants elèctrics  
Trepants de bateria  
Compressor  
Tornavisos elèctrics  
Tornavisos de bateria  
Fresadores  
Regle anivellador vibrant  
Esmoladores  
Martell trencador  
Martell pneumàtic  
Eines manuals  
Estenedora de productes bituminosos  
Bomba drenatge  
Talladora d'asfalt  

8.2. Mitjans auxiliars  
8.2.1. Bastides  

Bastides en general  
Bastides de cavallets  
Bastides metàl·lics tubulars europeus  

8.2.2. Escala de mà  
8.2.3. Puntals  
8.2.4. Estintolaments  
8.2.5. Apuntalaments  
8.2.6. Estampidors  
8.2.7. Panells per a rases  
8.2.8. Contenidors  
8.2.9. Eslingues d'acer (cables, cadenes, etc ...)  
8.2.10. Bats de càrrega  
8.2.11. Carretó o carretó de mà  

9. EPIs  
9.1. Protecció auditiva  

9.1.1. Orelleres  
9.1.2. Taps  

9.2. Protecció del cap  
9.2.1. Cascs de protecció (per a la construcció)  

9.3. Protecció contra caigudes  
9.3.1. Sistemes  
9.3.2. Dispositius del sistema  

Sistema anticaigudes lliscants amb línia d'ancoratge flexible - Elements d'amarratge  

Sistema anticaigudes lliscants amb línia d'ancoratge flexible - Absorbidors d'energia 
Sistema anticaigudes lliscants amb línia d'ancoratge flexible - Connectors  
Sistema anticaigudes lliscants amb línia d'ancoratge flexible - Arnesos anticaigudes 
Sistema anticaigudes retràctil - Dispositius del sistema  
Sistema anticaigudes retràctil - Elements d'amarratge  
Sistema anticaigudes retràctil - Connectors  
Sistema anticaigudes retràctil - Arnesos anticaigudes  
Sistema anticaigudes amb absorbidor d'energia - Dispositius del sistema  
Sistema anticaigudes amb absorbidor d'energia - Elements d'amarratge  
Sistema anticaigudes amb absorbidor d'energia - Connectors  
Sistema anticaigudes amb absorbidor d'energia - Arnesos anticaigudes  

9.3.3. Arnesos anticaigudes  
9.3.4. Dispositius d'ancoratge  

9.4. Protecció de la cara i dels ulls  
9.4.1. Protecció ocular. Ús general  
9.4.2. Protectors facials de malla per a ús industrial i no industrial davant riscos 
mecànics i / o calor  
9.4.3. Protecció ocular  
9.4.4. Arc elèctric i de curtcircuit  
9.4.5. Pols gruix  

Partícules a gran velocitat i mitja energia  
9.4.6. Filtres per a soldadura  

9.5. Protecció de mans i braços  
9.5.1. Guants de protecció contra riscos mecànics d'ús general  
9.5.2. Guants de protecció contra productes químics  
9.5.3. Guants i manyoples de material aïllant per a treballs elèctrics  

9.6. Protecció de peus i cames  
9.6.1. Calçat d'ús general  

Calçat de seguretat d'ús professional (200 J)  
9.6.2. Calçat de seguretat , protecció i treball d'ús professional protecció  contra la 
perforació  
9.6.3. Calçat aïllant de l'electricitat per a treballs i instal·lacions de baixa tensió  

9.7. Protecció respiratòria  
9.7.1. Màscares  

E.P.R. Màscares  
Mitges màscares filtrants de protecció contra partícules (màscares autofiltrants)  

9.7.2. Filtres  
E.P.R. Filtres contra partícules  

9.8. Vestuari de protecció  
9.8.1. Vestuari de protecció contra el mal temps  
9.8.2. Vestuari de protecció d'alta visibilitat  

10. Proteccions col·lectives  
10.1. Tancament d'obra amb tanca provisional  
10.2. Barana de seguretat tipus ajuntament  
10.3. Senyalització  
10.4. Balises  
10.5. Instal·lació elèctrica provisional  
10.6. Presa de terra  
10.7. Protector de puntes d'armadures en espera  
10.8. Línies de vida  
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10.8.1. Punts d'ancoratge de línies de vida  
10.8.2. Cable fiador de seguretat  

10.9. Xarxes  
10.9.1. Malla de contenció (Xarxa taronja plàstic)  
10.9.2. Xarxa de seguretat per baranes  

10.10. Pantalles  
10.11. Trípode de rescat  
10.12. Eslingues de seguretat  
10.13. Passarel·la de seguretat  
10.14. Contra incendis  

11. Sistema decidit per controlar la seguretat durant l'execució de l'obra  
11.1. Criteris per establir el seguiment del Pla de Seguretat  

12. Sistema decidit per formar i informar als treballadors  
12.1. Criteris generals  
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1. Dades generals de l'organització 
 
Dades promotor: 
 

Nom o raó social Direcció dInversions i Espai Vial - Medi Ambient i Serveis Urbans - HABITAT URBÀ - 
Ajuntament de Barcelona 

Telèfon  

Adreça Torrent de l’Olla, 218-220, 4a 

Població Barcelona 

Codi postal 08012 

Província Barcelona 

CIF  

 
2. Descripció de l'obra 
 
2.1. Dades generals del projecte i de l'obra 
 

Descripció del Projecte i de 
l'obra sobre la qual es treballa 

El Pla de Millora integral 2013-2015 contempla l’adequació dels espais públics 
obsolets o degradats (vials i parcs i jardins) a les noves necessitats, usos i activitats 
de la ciutadania, amb actuacions de renovació de la urbanització i les infraestructures, 
principalment de forma integral i en certs casos sectorial, com en els asfaltats de vies 
de la xarxa bàsica de la ciutat. 

Situació de l'obra a construir CIUTAT DE BARCELONA 

Tècnic autor del projecte - 

Tècnic autor de l’Estudi de 
Seguretat i Salut 

- 

 
Nombre mig mensual de treballadors previst en l'obra: 
 
A efectes del càlcul de "Equips de protecció individual" així com de les "Instal·lacions i servicis d'Higiene i 
Benestar" necessaris, es tindrà en compte el nombre de treballadors mitjans emprats, el qual és el que 
s'especifica en la taula següent : 
 

Pressupost d'execució per contracta PEC (Euros) 82467114,80 

Porcentatje de ma d'obra 37 

Nombre de mesos previst 18 mesos 

Preu mitjà de l'hora 30 

Nombre d'hores treballades per any 1738 

Nombre de treballadors previst en obra 391 

 
 
 
 
 
 
 

 
2.2. Intervenció d'altres agents en l'obra: Project Manager, OCT's i 
Subministradors 
 
En aquesta obra, igualment hi ha figures i funcions, que encara no estant reconegudes legalment per cap llei, 
desenvolupen amb freqüència o assiduïtat els seus treballs en la mateixa, com és el cas dels Project Manager, 
OCT'S i Subministradors. 
  
Project Manager 
 
• El grau d'exigència d'aquest projecte requereix d'actors clau implicats en la gestió i posada en marxa de l'obra 

amb un alt grau de coneixement i responsabilitat sobre el treball a efectuar: és el Project Manager en 
Edificació. 

• No és una figura nova sinó per contra es tracta d'un perfil sempre implícit en els projectes d'edificació. Ara bé, 
donada les particularitats de la gestió del projecte en aquesta obra, el Project Manager desenvoluparà des 
d'una perspectiva integradora el projecte i haurà de gestionar-lo en seu afer diari. 

 
El cap de Projecte o Project Manager és la persona que té la 
responsabilitat total respecte a la planificació i execució d'un 

determinat projecte. 
  

Project Manager que realitzarà funcions en obra 
Pendent de designar 

 
Subministradors 
 
• Els subministradors, són empreses que exclusivament aporten materials o equips a les obres, no disposant 

en cap moment de mà d'obra en la mateixa, ja que passarien a ser subcontractistes. 
• Per tant, són empreses que no poden realitzar cap tipus de treball en l'obra, a excepció de la càrrega i 

descàrrega dels materials o equips que subministra. 
    

Subministradors que van a proveir l'obra 
En general tots els proveïdors que a mesura que avanci el 

procés constructiu van a proveir de materials a l'obra. 
 
Relació de mesures preventives que es té en compte en aquesta obra amb relació a aquestes figures i 
funcions: 
 
En general qualsevol persona que visiti l'obra en especial les figures anteriorment descrites, si està integrada en 
el procés d'execució d'aquesta, haurà de ser rebuda i acompanyada per personal d'obra, ser informada dels 
riscos en la mateixa i dotar-lo dels equips de protecció individual mínims i necessaris: 
 

- Casc (obligatori per circular per obra). 
- Armilla alta visibilitat. 
- Botes o calçat apropiat. 
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2.3. Quadre de contractació previst (empreses i / o treballadors) 
 
Es preveu la contractació de l'obra per lots, està pendent la distribució de cada lot. 
 
A continuació es relacionen, per a cadascun dels deu districtes de la ciutat de Barcelona, el llistat d’actuacions 

projectades. Durant el transcurs de les obres, hi poden haver modificacions en aquest llistat, ja sigui per 

l’eliminació d’alguna actuació prevista inicialment com per la inclusió de noves actuacions.  

1 Districte 1. Ciutat Vella 

Actuacions unitàries de millora integral de carrers: 

• C/ Carbonell 

• C/ Duran i Bas 

• C/ Andrea Doria 

• C/Llauder 

• C/ Reina Cristina 

• C/Maquinista 

• C/Tàpies 

• C/Triangle Comtal (últim tram Comtal amb Via Laietana) 

• C/Ramalleres 

Actuacions unitàries de millora integral de parcs i jardins: 

• Pl. Duc de Medinaceli 

 

2 Districte 2. Eixample 

Actuacions unitàries de millora integral de carrers: 

• C/ Comte Urgell (Av.Roma– Gran Via de les Corts Catalanes) 

• C/ Balmes (C/ Aragó – Gran Via de les Corts Catalanes) 

Actuacions unitàries de millora integral de parcs i jardins: 

• Jardí a Av. Diagonal – C/ Padilla 

Actuacions unitàries sectorials. Asfaltats de calçades: 

• Per definir 

 

3 Districte 3. Sants – Montjuic 

Actuacions unitàries de millora integral de carrers: 

• C/ Rosés (C/ Tenor Massini – Rambla Brasil) 

• C/ Tirso de Molina 

• C/ Ermengarda (Masnou – Rector Triadó) 

• C/ Forn 

• C/ d’en Blanco (C/ Tenor Massini – Riera d’Escuder) 

• C/ Béjar 

Actuacions unitàries de millora integral de parcs i jardins: 

• Rampa Teatre Grec 

• Àrea de jocs infantils Jardins Màlaga 

4 Districte 4. Les Corts 

Actuacions unitàries de millora integral de carrers: 

• Lateral Av- Diagona (C/ Tinent Coronel Valenzuela – C/ Alfambra) 

• C/ Loreto 

• C/Novell (tram final) 

• Ptge. Sant Francesc  (vorera davant del nº 11) 

• C/ Prat d’en Rull (C/ Taquígraf Garriga – Travessera de les Corts) 

• Eugeni d’Ors (Gran Via-Les Corts) 

 

Actuacions unitàries de millora integral de parcs i jardins: 

• Millores pistes petanques: 

− Petanca de Bacardí 

− Petanca Entença 

− Petanca Infantes 

− Petanca Josep Munté 

− Petanca Joaquim Ruyra 

− Torrent de les Roses 

• Lateral costat muntanya de l’Av. Diagonal (C/ Coronel Valenzuela – C/ Manuel Ballbé) 

5 Districte 5. Sarrià – Sant Gervasi 

Actuacions unitàries de millora integral de carrers: 

• C/ Osona 

• C/ Putget (C/ Osona – C/ Manacor) 

• C/ Felip Gil 

• C/ Lilà 

• C/ Santjoanistes 
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• C/ Carróç 

Actuacions unitàries de millora integral de parcs i jardins: 

• Jardins de Brusi 

• Jardins de Can Castelló 

 

6 Districte 6. Gràcia 

Actuacions unitàries de millora integral de carrers: 

• C/ Clavell 

• C/Pau Ferran 

• C/ Verdi (C/ Algibesos – Arnold Schonberg) 

• C/ Ticià 

• C/ Lliri 

• C/Vilafranca 

• C/ Fraternitat 

• C/ Tagamanent 

• C/ Séneca 

• C/ Quevedo 

Actuacions unitàries de millora integral de parcs i jardins: 

• Jardins del Doctor Comas i Llaberia 

7 Districte 7. Horta – Guinardó 

Actuacions unitàries de millora integral de carrers: 

• Interiors d’Illa Montbau 

• Escales Mecàniques Telègraf Garriga 4art Tram 

• Plaça Raimón Caselles 

Actuacions unitàries de millora integral de parcs i jardins: 

• Jardins de Princep de Girona 

 

 

 

 

 

8 Districte 8. Nou Barris 

Actuacions unitàries de millora integral de carrers: 

• Av. Rasos de Peguera (C/ Pedraforca – C/ Agudes) i (C/ Agudes – C/ Perafita) 

• C/ Formentor 

• C/ Nou Pins  

• C/ Catasús 

• C/Campreciós 

• C/Oriol 

• Escales Torre baró 

• C/ St.Feliu de Codines 

• Escales LLerona Balenyà 

Actuacions unitàries de millora integral de parcs i jardins: 

• Accessibilitat al Parc del Pla de Fornells 

Actuacions unitàries sectorials. Asfaltats de calçades: 

• Per definir 

9 Districte 9. Sant Andreu 

Actuacions unitàries de millora integral de carrers: 

• C/ Matagalls 

• C/ Liuva 

• C/ Borriana (C/ Josep Soldevila – C/ Segre) i (C/ Segre – C/ Santa Coloma) 

• Turó de la Trinitat 

• Ausona 

Actuacions unitàries de millora integral de parcs i jardins: 

• Jardins Casa Bloc 

10 Districte 10. Sant Martí 

Actuacions unitàries de millora integral de carrers: 

• Via interior Av. Diagonal nº 60 

• Ptge. Puigmadrona 

• C/ Joan Peguera ( C/Memòria – C/ Rogent) 

• C/ Sant Francesc (C/ Taulat – C/ Perelló) 

• C/ Arc de Sant Sever 

• C/ Topete (C/ Taulat – C/ Fernando Poo) 

• Ptge. Ciutadans 
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• Accessibilitat Platja de la Mar Bella 

• C/ Ripollès 

• Ptge. Vinyassa 

Actuacions unitàries de millora integral de parcs i jardins: 

• Plaça de les Heroïnes de Girona 
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2.4. Tipologia de l'obra a construir 
 
 

1 Deconstruccions 

 

Les obres de deconstrucció contemplades al Pla de Millora Integral engloben molts àmbits, i van des de la 
realització de cales, passant pel desmuntatge d’elements de mobiliari urbà, la demolició de paviments i petites 
estructures i l’excavació de terres. 
 

La realització de cales és una feina prèvia a l’inici de les demolicions pròpiament dites que és imprescindible per 
poder ubicar amb exactitud els diversos serveis existents a l’obra (aigua, electricitat, gas, telecomunicacions, 
etc.). Tot i que es disposin dels corresponents plànols de serveis afectats actualitzats, la ubicació exacta (situació 
i fondària) només s’obté un cop fetes les cales, i només d’aquesta manera es podran minimitzar les afectacions 
durant les obres sobre aquests serveis. Tal i com s’explica a l’apartat 4.6 de la present memòria (Procediments 
previs a l’inici de les obres), en el cas dels serveis elèctrics la realització d’aquestes cales prèvies és obligat per 
llei. Durant les obres, també es seguiran realitzant quantes cales siguin necessàries, ja sigui per confirmar la 
possibilitat de plantació de l’arbrat, com per localitzar qualsevol element soterrat que es requereixi. 
 

De manera paral·lela a la demolició de voreres, es realitzarà el desmuntatge d’elements urbans. Aquest 
desmuntatge sovint comportarà l’enderroc d’alguna petita fonamentació. Es pot tractar únicament de desmuntatge 
d’elements com fitons o senyals verticals, amb la corresponent gestió del residu generat, o també pot ser 
necessari la posterior recol·locació de l’element en la seva nova ubicació, com en el cas de kioskos, columnes de 
lliure expressió, parquímetres (si es manté l’aparcament), aparcaments de bicicletes, etc. En el cas de tractar-se 
d’un trasllat, depenent del cas serà el propi contractista el que emmagatzemi l’element fins a la seva reposició 
després de la pavimentació de la vorera, o pot ser que l’organisme propietari realitzi, amb ajudes puntuals del 
contractista, la retirada i posterior recol·locació de l’element, com per exemple en el cas dels postes o 
marquesines d’autobús o els parquímetres, que s’hauran de coordinar amb els organismes corresponents. 
 

La demolició o enderroc de voreres o petites estructures com fonamentacions, escales o murets es realitzaran 
generalment amb mitjans mecànics adequats a les mides i característiques del carrer. Puntualment, serà 
necessari realitzar demolicions manuals, com per exemple a l’enderrocar la part més propera a les façanes, per 
no afectar altres elements. En el cas de les calçades, en funció de la fondària de demolició desitjada, es pot optar 
pel fresat de la capa més superficial de calçada. 
 

Les excavacions, generalment de terres, es fan per executar les canalitzacions de serveis, els col·lectors, les 
fonamentacions, o per rebaixar la cota de la vorera o de la calçada. Serà molt important que les cotes estiguin 
clares per no realitzar sobreexcavacions, amb el corresponent increment en rebliments i en trasllat de materials 
que aquest fet comporta. A no ser que hi hagi una instrucció contraria per part de la D.O o la propietat , i sempre 
per garantir la qualitat del terreny i el nivell de òptim de compactació exigit (95% del Próctor Modificat), el material 
de rebliments serà nou d’aportació. 
 

Finalment, un cop finalitzades les obres de deconstrucció, s’haurà de realitzar la corresponent gestió dels residus 
generats. La gestió dels residus, l’existència o no de transport intern per l’obra, etc., vindrà condicionat per les 
característiques de l’obra i per l’espai disponible, però en general s’intentarà separar els residus sempre que es 
pugui i portar-los a centres de reciclatge en comptes d’abocadors. Al document de “Memòria Ambiental” del 
present projecte base s’aprofundeix més en aquest aspecte. 
El mètode de demolició, càrrega i transport del material dins i fora de l’obra vindrà descrit dins de la memòria i 
pressupost particular de cada actuació concreta.  
 

2 Obra civil 

 

Les obres d’urbanització projectades no contemplen grans obres civils. Es tracta de petites escales, murs, 
fonamentacions o lloses, que quedaran definides als projectes executius de cada actuació. Per realitzar aquestes 
obres, primer es realitzà l’excavació i s’executaran les fonamentacions necessàries. Es col·locarà l’encofrat, tenint 
especial cura en el cas de quedar alguna cara vista, i s’armarà i formigonarà l’estructura en qüestió, o es 
col·locaran els maons en el cas de tractar-se d’una estructura de material ceràmic. Finalment, s’aplicarà el 
revestiment d’acabat que indiqui el projecte. 
 

A l’hora d’executar obra civil de formigó armat, serà molt important fer servir formigons amb les resistències 
necessàries, i col·locar l’armadura segons plànols i respectant solapes, interdistàncies i recobriments, seguint en 
tot moment les indicacions de la EHE-08 pel que fa l’execució i el control de qualitat de l’obra. 
 

La base de formigó en massa de les voreres i calçades no es considera com a part de l’obra civil, sinó que 
s’engloba a l’apartat de paviments. 
 

3 Pavimentacions 

 

Un cop finalitzada l’obra de deconstrucció de les voreres i executades les diverses canalitzacions de serveis i els 
embornals, s’iniciarà  l’obra de pavimentació de la vorera. Un primer pas serà compactar el terreny a un 95% del 
Próctor Modificat. Després es col·locaran sobre una base de formigó en massa les peces de vorada o peça 
d’encintat segons sigui el cas, i a continuació s’extendrà la base de formigó de la vorera, de formigó en massa 
HM-20 i un gruix mínim de 15 cm.  
 

La col·locació del paviment d’acabat variarà en funció de la tipologia de paviment: En el cas de tractar-se de 
panot, aquest es col·locarà a l’estesa sobre una base de morter sec, i posteriorment s’aplicarà la beurada de 
ciment. En el cas de pavimentar-se amb llosa o llambordí de pedra natural o prefabricat, aquest es col·locarà 
sobre morter pastat a truc de maceta. En funció de la tipologia del carrer, del material emprat i de les necessitats 
de pas, s’utilitzaran materials de fraguat ràpid i alta resistència tant per la base de la peça com per les juntes. Tant 
pel panot com per a la resta de peces, no es permetran capes de morter de més de 2-3 cm. Si per errors del 
contractista, el paviment no arribés a la cota demanada, la solució a aplicar ha de ser la adient que garanteixi la 
qualitat i durabilitat exigida sense cap tipus de cost medi ambiental ni econòmic per l’Ajuntament. 
 

A les entrades dels pàrquings i a les voreres passants, es col·locarà panot de 8cm en comptes de 4cm per 
reforçar aquestes zones amb majors sol·licitacions. En el cas de voreres pavimentades amb llosa, es podrà 
estudiar la col·locació de llambordins en comptes de llosa en aquests punts crítics. 
 

Les obres de pavimentació de calçada seran diferents en funció de si es pavimenta amb aglomerat o amb 
llambordins. En el cas de pavimentació amb llambordins, un cop enderrocat el paviment antic de la calçada, i 
excavada la “caixa” necessària, es compactarà el terreny el 98% del Próctor Modificat i s’estendrà una base de 
formigó HM-20 de 20 cm de gruix com a mínim. El paviment de peces es col·locarà a truc de maceta sobre una 
base de 2-3 cm de morter pastat. Al igual que en el cas de les voreres, es valorarà la possibilitat d’enriquir el 
morter amb productes d’alt rendiment per poder reobrir el trànsit més ràpid o per reforçar les zones més 
sol·licitades, com la zones de frenada o de gir. No es recomana la pavimentació de calçades amb lloses, excepte 
en carrers on no hi hagi pràcticament trànsit rodat. Es recomana fer servir peces petites tipus llambordí, ja sigui 
prefabricat o de pedra natural, i en el cas que la càrrega circulatòria sigui considerable, optar per aglomerar la 
calçada. 
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Per obres d’aglomerat de calçada, en el cas de renovar tota la secció de la calçada, el procediment constructiu 
serà anàleg al de la col·locació de peces, però en comptes de peces a sobre de la base de formigó es col·locarà 
el paviment d’aglomerat. Entre el formigó i l’aglomerat s’estendrà una capa de reg bituminós d’emprimació, i entre 
les diverses capes d’aglomerat anirà un reg d’adherència. Si la calçada actual es troba en bon estat, únicament 
es fresaran les zones que siguin necessàries per geometria (sanejant de manera puntual la calçada si fos 
necessari), i s’estendrà la capa o capes d’aglomerat necessari, amb els corresponents regs d’adherència. 
 

4 Enllumenat i implantació de sensors i elements de comunicació 

 

Les obres d’enllumenat engloben el replanteig de les noves columnes o lluminàries de façana, l’execució de l’obra 
civil per la canalització d’enllumenat i l’execució de les fonamentacions (en el cas de columnes), l’estesa o 
grapejat de cablejat segons sigui el cas, la col·locació del nou enllumenat, la connexió a l’enllumenat d’un altre 
carrer o a un quadre de nova col·locació de l’enllumenat, la retirada de l’enllumenat antic, i les feines de verificació 
i legalització del nou enllumenat. 
 

El replanteig de les noves columnes es farà segons el projecte executiu, les interdistàncies marcades per l’estudi 
lumínic i la realitat del carrer, ja que les dades teòriques s’hauran d’ajustar a la presència de passos de vianants, 
entrades de pàrquing, i d’altres elements. En el cas d’estar prevista la plantació de nou arbrat, l’enllumenat i els 
arbres es replantejaran de manera conjunta per evitar incompatibilitats. 
 

L’obra civil s’executarà un cop finalitzades les feines de deconstrucció de la vorera, i consistiran en l’excavació de 
la rasa a una fondària que compleixi amb el reglament de BT, la col·locació del tubs corrugats necessaris i el 
posterior rebliment de la rasa. El cablejat es podrà estendre un cop pavimentada la vorera, mitjançant les 
arquetes de registre que s’executaran en els creuament de calçada i en tirades molt llargues al mig de la vorera. 
 

L’enllumenat existent no es podrà retirar fins que estigui totalment instal·lat i llest per funcionar el nou enllumenat. 
En la retirada de l’enllumenat existent i els seus elements auxiliars, dins de les unitats pressupostàries per 
aquests treballs estan incloses totes aquelles reparacions en la propietat privada (façanes, entrades a vivendes, 
finestres,...) que siguin necessàries i que la D.O i propietat indiquin, realitzant-les sempre en els terminis 
establerts per la finalització global de l’actuació del carrer. 
 

Serà obligació dels contractista aportar 3 setmanes abans de l’inici de cada actuació de cada carrer, inici indicat 
per la D.O, una lectura lumínica de l’estat actual de l’enllumenat de cada carrer, i conjuntament amb el projecte de 
legalització i As built un lectura lumínica de la instal3lació d’enllumenat instal·lada. 
 

Tant els models de lluminària i suport descrit s en les memòries particulars de cada actuació, com en els 
pressupostos particulars, són merament indicatius, el model exacte a incloure en el projecte es decidirà en el les 
ordres de treball lliurades durant el contracte al contractista. Així mateix dins de la valoració pressupostaria de 
cada actuació, s’ha incorporat  una canalització de 2 tubs corrugats de 90 per a la incorporació F.O, dos arquetes 
de 60x60cm cada 8 punts de llum, i un armari d’última generació per incorporar tota la gestió de sensors que faci 
falta. Així mateix, dins dels models de suports d’enllumenat estarà inclòs en el preu aquelles adaptacions que 
s’hagin de fer al model original per instal·lar aquells equips de sensors que la D.O i propietat indiquin. 
 

Serà d’obligat compliment el “Plec de condicions tècniques per a instal·lacions d’enllumenat públic” de 
l’Ajuntament de Barcelona, que s’adjunta com a annex al Plec de condicions tècniques del present projecte, així 
com el “Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió” i altres reglaments i normes prescriptives. 
 

5 Clavegueram 

 

Dintre de les obres de clavegueram, cal distingir el cas de carrers amb col·lector existent i carrers sense col·lector, 
on aquest s’ha d’executar, tant en un cas com l’altre, el contractista haurà de realitzar i aportar una comprovació 
en video de l’estat del col·lector abans i després de l’actuació, aquesta comprovació està inclosa dins dels treballs 
previs valorats en el pressupost específic de cada actuació projecte. 
 

Adaptació d’embornals 

Als carrers que ja tenen col·lector, si aquest està en bon estat, únicament s’haurà d’actuar sobre els embornals. 
En el cas de mantenir-se la geometria del carrer i estar els embornals en bon estat, únicament s’haurà d’ajustar la 
cota dels embornals a la cota d’acabat del carrer, i substituir la reixa si aquesta no compleix amb les prescripcions 
de Clavegueram. En el cas de variar-se la geometria del carrer, normalment es podran aprofitar les connexions 
dels embornals existents, executant el nou embornal al mateix punt que l’antic embornal (però a la nova alineació 
de vorera), i interceptant la connexió d’embornal existent amb la caixa de caiguda del nou embornal. Si s’ha de 
traslladar de posició algun embornal, o fer-ne un de nou, aquest es podrà connectar directament a la part baixa 
del col·lector mitjançant un tub de PVC tipus teula SN-4 de diàmetre 500mm si el col·lector és visitable, o amb un 
tub de les mateixes característiques i diàmetre 400mm a la part inferior d’un pou de registre si el col·lector no és 
visitable. 
 

Els embornals tindran una caiguda mínima de 1,5m, i una secció interior de 70 x 30cm. Podran ser prefabricats de 
formigó o s’executaran in situ amb totxo massís. La reixa serà de fundició dúctil model Barcelona 1.  
 

Rehabilitació de col·lectors existents 

Pot donar-se el cas de carrers on hi hagi un col·lector existent, però que aquest no es trobi en bon estat i s’hagi 
de rehabilitar. Les feines de rehabilitació no estructural més freqüents inclouen la millora de la solera del 
col·lector, la rehabilitació les connexions al col·lector, la reposició de pates a pous, la reparació de tapes 
enfonsades,o la rehabilitació molt puntual d’altres punts del col·lector (tester i volta), entre d’altres. En general, es 
millorarà sempre la solera i es rehabilitaran les connexions, la resta de punts a millorar s’hauran de concretar cas 
a cas, sempre amb l’assessorament i sota les directrius del cicle de l’Aigua (Departament de Sanejament de 
l’Ajuntament de Barcelona..). 
 

La millora de la solera consistirà en la demolició de la mateixa, la regularització del pendent longitudinal i la 
instal·lació d’una cubeta de gres semicircular de diàmetre que va en funció de les mides del col·lector, i el 
formigonat de tota la solera fins al punt més alt de la cubeta, de manera que quedin unes banquetes amb un 
pendent transversal del 5% cap a la cubeta. Per poder treballar en sec, s’hauran de desviar les aigües mitjançant 
un tub provisional a instal·lar pel lateral del col·lector i a grapar al tester. Abans del desviament de l’aigua, s’haurà 
de realitzar una instal·lació elèctrica seguint la normativa de BT en ambients humits. 
 

En la rehabilitació de col·lectors visitables es treballarà dintre del col·lector per la majoria de les feines, amb 
l’excepció de les reparacions de pous enfonsats o la instal·lació de pates nous. S’hauran de respectar les 
mesures de seguretat necessàries per treballar en un espai confinat i totes aquelles que s’especifiquin en el Pla 
de S.S que s’aprovarà per carrer , com la obertura del pou anterior i posterior a la zona d’actuació, la formació i 
habilitació del operaris per realitzar aquest tipus de feines, la suspensió dels treballs i recollida del material d’obra 
en el cas de previsió de pluges, etc. 
 

Execució de nous col·lectors 

Als carrers on s’hagi d’executar un col·lector nou, les cotes del col·lector vindran determinades per les condicions 
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de contorn del mateix: cotes dels claveguerons de sortides de les aigües fecals , col·lectors existents als que s’ha 
de desaiguar, altres col·lectors existents a interceptar, cavernes de metro o altres estructures soterrades, serveis 
existents, etc. En general, i sempre que aquestes condicions de contorn no ho impedeixin, s’intentarà que el 
col·lector vagi com a mínim a una cota de 2m de fondària per assegurar la seguretat estructural del mateix. 
Respecte la secció del col·lector, aquesta dependrà de la magnitud del carrer, de les necessitats de manteniment 
de la xarxa de clavegueram de la zona, del cabal que hi ha de discórrer, etc, i en general vindrà determinada al 
Pla Director de Clavegueram. En cap cas la secció lliure serà inferior als 600mm. Per la majoria dels carrers 
petits, el més habitual serà un col·lector de secció rodona D600mm tipus teula SN-4, però es poden donar casos 
de carrers amb col·lectors més grans tipus visitable. En cada projecte executiu s’especificaran les característiques 
exactes del col·lector a executar. 
 

La rasa que s’excavarà pel col·lector serà lleugerament més ample que el col·lector, ja que aquest anirà envoltat 
d’un dau de formigó HM-20 amb un recobriment de 20cm respecte el col·lector, i a més s’haurà d’entibar 
l’excavació. Per sobre del dau de formigó, la rasa s’omplirà amb material adequat (provinent de la pròpia 
excavació o d’aportació) en tongades de 25 cm com a màxim, que es compactaran al 98% del PM. La rasa es 
coronarà amb una capa de 20 cm de formigó HM-20, que quedarà just per sota de la cota del paviment de 
calçada a reposar. 
 

A l’inici i final del nou col·lector, sempre que s’intercepti algun col·lector existent o hi hagi algun canvi brusc de 
direcció, i en general cada 50m com a màxim per col·lectors visitables i cada 40m pels no visitables, es 
col·locaran pous de registre. Els pous de registre seran prefabricats de formigó o executats in situ de totxo 
massís, i la secció del pou serà quadrada, amb un pas interior de 70 x 70cm. La tapa del pou serà de fundició 
dúctil amb marc no aparent (rodó) en paviment aglomerat, i amb marc aparent (quadrat) en panot o paviment de 
peces. 
 

Els claveguerons particulars existents s’hauran de connectar al nou col·lector. Per localitzar-los, ja que no surten 
grafiats als plànols de servei i no solen estar registrats, el contractista haurà de passar una càmera de TV pel 
col·lector privat actual, parlar amb els veïns per intentar obtenir informació, o realitzar qualsevol altre actuació 
necessària per poder-los localitzar. La connexió dels claveguerons al nou col·lector es farà interceptant el 
clavegueró amb un tub de PVC de 300mm de diàmetre interior tipus teula SN-4 a la sortida de l’edifici. El tub de 
PVC es connectarà al col·lector mitjançant una peça tipus “clip”, sense registrar la connexió en superfície. Els 
baixants per l’aigua de pluja dels edificis també s’hauran de connectar al col·lector mitjançant el mateix 
procediment que els claveguerons.  
 

Per carrers amb molta pendent, es podran executar reixes interceptores, que discorreran totalment transversals a 
l’eix del carrer, o en configuració en “L”. Les reixes interceptores es composaran de mòduls de 0,5 x 1m, i aniran 
amb reixes tipus Barcelona 10. 
 

Tant les reixes com les tapes dels pous seran de classe resistent D-400 com a mínim i compliran amb les 
especificacions de l’Ajuntament de Barcelona. Tots els elements que conformen la xarxa de clavegueram 
compliran amb les fitxes prescriptives del Cicle de l’Aigua. 
 

La xarxa de sanejament del carrer, tant els elements nous com els existents (al connectar un embornal nou a un 
col·lector existent podem afectar-lo) han de quedar nets i totalment lliures de runa i restes d’obra. En el cas 
d’estar la xarxa en mal estat de manera prèvia a l’obra de clavegueram, és recomanable fer una inspecció prèvia 
dintre de les feines inicials, per poder demostrar que aquests desperfectes no són responsabilitat de l’obra. 
 

6 Soterrament de línies aèries de baixa tensió 

 

Les obres per portar a terme el soterrament de línies elèctriques aèries es poden subdividir en la part d’obra civil 
(execució de canalització i cales) i l’obra mecànica, consistent en les feines elèctriques pròpiament dites, com són 
l’estesa de cablejat, la realització de connexions i descàrrecs, l’execució de les conversions aèreo-subterrànees a 
cada habitatge, la retirada de postes i cablejat aeri, etc.  
 

Aquest procediment requerirà una estreta col·laboració entre el contractista de l’obra i l’empresa que executi 
l’obra mecànica per part de FECSA- ENDESA. El contractista executarà les canalitzacions pel soterrament per 
allà on indiqui companyia, de manera prèvia a la pavimentació de les voreres. S’executarà una canalització de 
40x80cm de fondària, amb dos tubs de PVC de 160mm a la part inferior. Per sobre dels tubs es posarà un placa 
d’advertència de risc elèctric, i la rasa es reomplirà amb sorra d’aportació, fins a la cota inferior de la base de 
formigó de la vorera. En el cas de no poder respectar les fondàries mínimes indicades al Reglament de Baixa 
Tensió per presència d’altres serveis o per altres motius, s’hauran de protegir els tubs corrugats amb una 
protecció mecànica, consistent en una xapa metàl·lica de 5mm de gruix com a mínim. 
 

En el millor dels casos, la subcontracta de l’obra mecànica realitzarà el cablejat de les canalitzacions i les 
escomeses per a cada habitatge abans de pavimentar. Però si fos impossible arribar a aquest nivell de 
coordinació sense que l’obra s’endarrereixi excessivament, el contractista pavimentarà la vorera, i posteriorment 
obrirà cales (i las repavimentarà posteriorment) a cada escomesa, als creuaments de calçada, i allà on sigui 
necessari per poder estendre el cable, ja que no s’executaran arquetes de registre. Un cop estès el cable soterrat, 
la companyia elèctrica farà les connexions pertinents i donarà servei a cada habitatge. Els tubs de conversió i les 
caixes elèctriques les subministrarà el contractista de l’obra, i les col·locarà el responsable de l’obra mecànica. Un 
cop estigui en servei la nova instal·lació, el contractista adjudicatari procedirà a la retirada del cablejat i altres 
elements antics amb el personal homologat i autoritzat . En el cas d’haver de retirar postes de fusta, serà 
necessari que el  contractista realitzi l’obra civil necessària, per exemple mitjançant l’execució de cales al voltant 
dels postes i la posterior reposició del paviment. Si fos necessari i la D.O i propietat així ho indiqués, les rases i 
espais oberts a espera de la retirada dels elements, es cobrirà amb formigó de baixa qualitat “pobre”,  per després 
realitzar la demolició i reposició definitiva necessària. Aquesta doble demolició i reposició serà a càrrec del 
contractista, la D.O només certificarà una reposició de material, i aquesta serà ja del definitiu. 
 

7 Soterrament de línies aèries de telefonia 

 

De forma anàloga la soterrament de les línies de baixa tensió, les obres de les línies de telefonia també es 
subdivideixen en una part d’obra civil i una altra d’obra mecànica. 
 

L’obra civil l’executarà al contractista d’acord amb les indicacions de Telefònica, que entregarà un plànol amb les 
actuacions a realitzar. Aquestes consisteixen principalment en l’execució de canalitzacions i d’arquetes, tot i que 
puntualment pot ser necessari la construcció d’un basament per un armari de distribució, la col·locació d’algun 
poste metàl·lic, etc. Les canalitzacions consistiran en dos tubs de PVC de 110mm de diàmetre per la xarxa 
soterrada, i de dos tubs de PVC de 63mm per a les escomeses als habitatges. En ambdós casos, es formigonarà 
el prisma, generant una secció de 45x27cm en el primer cas i de 30x18,3cm en el segon cas. La part superior 
d’aquest prisma formigonat quedarà a una fondària de 45 cm en vorera i de 60cm en calçada. La resta de secció 
de la canalització es podrà reomplir amb terrenys procedents de la pròpia excavació. Les arquetes podran ser 
tipus M (30x30cm interiors), D (90x109cm interiors) o H (80x110cm interiors), amb les mides i característiques 
especificades per Companyia, i s’ubicaran d’acord amb els plànols facilitats per Companyia. Podran ser 
prefabricades o fabricades in situ. 
 

La finalització de l’obra civil es notificarà a Companyia per que procedeixin a realitzar, sense cap cost per a l’obra, 
la corresponent obra mecànica, que consisteix principalment en el cablejat de la nova xarxa subterrània, la 
connexió de les escomeses a cada habitatge, i la retirada de tota l’antiga instal·lació, etc. . A diferència del cas del 
soterrament de la Baixa Tensió, no serà necessari obrir cap cala, ja que la xarxa soterrada té una sèrie d’arquetes 
de registre. La Companyia també s’encarregarà de l’obra civil relacionada amb la retirada de l’antiga instal·lació, 
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com pot ser la reposició de paviment un cop retirat un poste, per tant el contractista no haurà de realitzar cap 
actuació més un cop finalitzi l’execució de la part d’obra civil. 
 

8 Reg 

 

Les obres de reg comencen per l’execució de l’obra civil, és a dir la canalització del reg i les arquetes de registre. 
Abans de realitzar la plantació, es passarà la màniga d’aigua per les canalitzacions a través de les arquetes de 
registre i s’instal·laran els by-passos, vàlvules, ventoses, colzes, i demés valvuleria. El nou arbrat es regarà 
mitjançant anells de degoteig ubicats als escocells, que es col·locaran de manera coordinada amb la plantació 
just després de plantar cada arbre. 
 

Si hi ha una escomesa d’aigua de reg a prop de la ubicació de l’actuació, i aquesta té un cabal suficient, es farà 
una canalització per portar la xarxa primària de reg des de l’escomesa de reg fins al carrer on s’actuï. En el cas de 
no tenir cap escomesa existent disponible, el contractista haurà de sol·licitar (amb suficient antelació per que 
aquest fet no suposi un endarreriment de l’obra) una nova escomesa d’aigua per alimentar el reg del carrer. Entre 
l’escomesa i l’inici de la canalització del reg es col·locarà un comptador d’aigua per quantificar el consum i un o 
varis (en funció de la longitud de la canalització del reg) by-passos. El o els by-pass aniran comandats per un 
programador autònom o automàtic. Aquest últim requerirà una connexió a un armari d’enllumenat. 
 

La canalització del reg anirà tangent al “costat façana” de l’escocell, just per sota de la base de formigó de 
calçada, per poder instal·lar l’anell de degoteig a l’escocell sense cap problema. Les arquetes de registre, que es 
col·locaran a cada creuament de calçada, canvi de sentit, derivacions, colzes, etc., seran de 60x60cm, i les tapes 
seran de fundació dúctil segons el model aprovat per Espais Verds.  
 

En el cas del reg de jardineres en comptes d’arbres plantats a escocells, la xarxa de reg serà anàloga al cas dels 
escocells, excepte el tram de l’anell de degoteig. La derivació de la xarxa de reg fins a l’anell de degoteig, situat a 
la jardinera, haurà de quedar registrada mitjançant una arqueta. En funció de la interdistància de les jardineres, es 
col·locarà un registre al costat de cada jardinera, o s’aprofitarà una mateixa arqueta per fer les derivacions a dos o 
tres jardineres, minimitzant d’aquesta manera el nombre d’arquetes però augmentant la canalització i màniga 
d’aigua entre el registre i la jardinera. 
 

Seran d’obligat compliment les especificacions del “Plec de prescripcions tècniques per al disseny i execució de 
les instal·lacions de reg” de l’Institut Municipal de Parcs i Jardins de l’Ajuntament de Barcelona, que s’adjunta com 
a annex al Plec de condicions tècniques del present projecte 
 

9 Jardineria 

 

Les obres de jardineria comencen pel replanteig dels arbres, tenint en compte les mateixes consideracions 
comentades pel replanteig de les lluminàries, i que la interdistància mínima entre arbres successius serà major 
quan més gran sigui el port de l’arbre, tal i com prescriu el document “Arbrat viari: selecció d’espècies”, editat per 
l’Institut Municipal de Parcs i Jardins de l’Ajuntament de Barcelona. Un cop col·locats els escocells, que tindran 
una superfície lliure de 1 m2 com a mínim, s’excavarà el clot de plantació, del voltant de 1 m3 de volum, i es 
procedirà a la plantació de l’arbrat, el reompliment del clot amb terra amb fracció vegetal, i la instal·lació de l’anell 
de degoteig. No es podrà realitzar la plantació de la jardineria fins a tenir l’escomesa operativa i la xarxa de reg 
plenament instal·lada i que pugui funcionar. Finalment, si el perímetre de l’arbre ho requereix, es col·locaran 2 
tutors a cada arbre. 
 

Està totalment prohibit la plantació d’arbres a sobre d’un servei que vagi a menys d’un metre de fondària. Per 
aquest motiu, i amb suficient antelació a la plantació del arbres (a poder ser a l’inici de les obres per poder buscar 
solucions si no es pogués plantar en el punt inicialment previst), es faran cales per confirmar que es disposa de 
l’espai lliure necessari.  
 

Per carrers amb arbrat preexistent, si el mal estat de l’arbrat recomana la seva retirada, s’haurà de coordinar amb 
Parcs i Jardins la inspecció de l’arbrat, la comunicació als veïns i la retirada de l’arbrat. Si s’opta per mantenir 
l’arbrat, s’hauran de prendre una sèrie de mesures de protecció de la jardineria existent, com són la protecció dels 
troncs, realitzar operacions únicament manuals en l’entorn de l’arbre, etc., i que queden recollides al document 
“Protecció d’elements vegetals durant les obres”, que s’adjunta a l’Annex 1 d’aquesta memòria. 
 

Seran d’obligat compliment les especificacions del “Plec de prescripcions tècnic facultatives d’obra nova de 
jardineria” de l’Institut Municipal de Parcs i Jardins de l’Ajuntament de Barcelona, que s’adjunta com a annex al 
Plec de condicions tècniques del present projecte 
 

10 Mobiliari 

 

Les obres de mobiliari urbà contemplen el replanteig, les obres complementàries (execució de fonamentacions, 
escomeses etc.) i la instal·lació definitiva de fitons, papereres, bancs i cadires, aparcament de bicicletes, cartells 
publicitaris i columnes de lliure expressió, parquímetres, postes i marquesines de parades d’autobús, etc. 
 

El mobiliari podrà ser de nova col·locació, o podrà traslladar-se des d’una ubicació preexistent a causa de la 
modificació de la geometria del carrer, especialment de la variació de la línia de vorera, que fa necessari la 
reubicació del mobiliari d’acord amb la nova geometria. En el cas de tractar-se del trasllat del mobiliari, es funció 
de l’estat del mobiliari existent es reaprofitarà el mateix mobiliari, desmuntant-lo i col·locant-lo a la nova ubicació, 
o es subministrarà material nou.  
 

La nova ubicació del mobiliari es replantejarà d’acord amb les indicacions de la “Instrucció d’Elements urbans” de 
l’Ajuntament de Barcelona, respectant els passos i alçades lliures, distàncies respecte calçada etc. que indica 
aquesta Instrucció. A més, es consensuarà la ubicació del mobiliari amb els Districtes i altres operador implicats.  
15 dies abans de cada actuació, el contractista adjudicatari té l’obligació d’avisar a l’Àrea de Neteja de 
l’Ajuntament de Barcelona, per que desplacin els contenidors a la nova ubicació momentània que Neteja cregui 
convenient, i quan l’obra ja estigui finalitzada, haurà de tornar a avisar per tornar a ubicar els contenidors en el 
seu emplaçament definitiu. 
 

Cal remarcar el cas d’algun element de mobiliari urbà concret, com les parades d’autobús, els parquímetres, o les 
columnes de lliure expressió, entre d’altres, la col·locació dels quals s’hauran de coordinar amb les respectives 
empreses responsables, en aquest cas TMB, BSM o l’empresa concessionària de la publicitat, respectivament. 
L’empresa constructora haurà de coordinar-se amb aquestes empreses, que seran les que realitzaran la 
instal·lació d’aquest mobiliari, col·laborant en les feines que sigui necessari. En el cas d’una marquesina 
d’autobús, per exemple, es replantejarà la seva ubicació amb TMB, la constructora executarà les fonamentacions 
i deixarà els passatubs necessaris, TMB col·locarà la marquesina, i la constructora realitzarà la pavimentació final 
de la zona. 
 

11 Senyalització viaria 

 

Les obres de senyalització engloben les tasques de senyalització horitzontal (“pintura”) i vertical (senyals amb 
postes).  
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La senyalització horitzontal s’executarà, sempre que sigui possible, immediatament després de finalitzar la 
pavimentació de calçada, per tal d’evitar que hi hagi circulació rodada sense estar indicada la senyalització. 
Aquest aspecte és especialment crític en les actuacions sectorials d’asfaltat de calçades, en les que es reobre el 
trànsit al poc temps d’acabar d’aglomerar. En el cas de disposar de poc temps per executar la senyalització 
horitzontal, es prioritzarà la pintura dels passos de vianants, seguit de la senyalització de les marques divisòries 
de carril, i a continuació es pintaran els carrils d’estacionament i altres marques vials, com aparcaments de motos, 
contenidors, etc. 
 

Pel que fa la senyalització vertical, aquesta es col·locarà al tram final de l’obra, en la fase d’acabats conjuntament 
amb el mobiliari. Es seguiran els mateixos principis que en la col·locació del mobiliari, respecte la ubicació i el pas 
i alçada lliure que deixen les senyals, i que queden recollides a la “Instrucció d’Elements urbans” de l’Ajuntament 
de Barcelona. 
 

A l’hora d’executar la senyalització de carrers, es seguiran les indicacions del “Manual de senyalització urbana per 
a la ciutat de Barcelona”, i per senyalitzar les places, parcs i jardins s’actuarà d’acord amb el “Manual de 
senyalització dels espais verds”, ambdós documents editats per l’Ajuntament de Barcelona. En tot cas, es 
consensuarà la senyalització dels carrers amb la Guàrdia Urbana i, en el cas de les pavimentacions de carrers de 
la xarxa bàsica de la ciutat, amb el Departament de Mobilitat de l’Ajuntament. 
 
 
2.5. Descripció de l'estat actual de l'espai on es va a executar l'obra 
 
El Pla de Millora integral 2013-2015 contempla l’adequació dels espais públics obsolets o degradats (vials i parcs i 
jardins) a les noves necessitats, usos i activitats de la ciutadania, amb actuacions de renovació de la urbanització 
i les infraestructures, principalment de forma integral i en certs casos sectorial, com en els asfaltats de vies de la 
xarxa bàsica de la ciutat. 
 

Fetes aquestes consideracions, a continuació s’enumeren els objectius estratègics del PMI: 

• Facilitar i millorar l’accessibilitat en els carrers i els parcs i jardins objecte d’actuació.  

• Renovar o implantar clavegueram de xarxa local.  

• Intensificar la renovació del Parc d’Enllumenat.  

• Ampliar la xarxa d’aigua freàtica quan sigui possible  

• Ampliar la xarxa de recollida pneumàtica quan sigui possible  

• Soterrament de línies aèries existents  

• Renovar el paviment de voreres.  

• Renovar el paviment de calçades  

• Implantar paviment sono reductor en els vials principals de la xarxa viaria.  

• Instal·lar WIFI i sensorització quan sigui necessari  

• Millora de les infraestructures pròpies dels parcs i jardins.  

• Millorar els enjardinaments dels parcs i jardins.  

• Intensificar les plantacions de nou arbrat viari.  

 

L’objecte d’aquest Pla integral és el d’englobar tot aquest conjunt de necessitats de manteniment dels espais 
públics de la ciutat dins d’actuacions unitàries, i així, actuar de forma unificada, integrada i planificada, 
aconseguint una economia d’escala, alhora que possibles sinèrgies en l’aplicació de processos i en el 
desenvolupament e implantació de solucions tècniques i tecnològiques avançades. Això proporcionarà una millora 
de la qualitat, especialització i una reducció de costos, semblants als que proporcionen les obres de gran volum, 
alhora que un manteniment de l’espai públic urbà coordinat amb les altres grans actuacions urbanístiques de la 
ciutat i amb la vida diària dels seus ciutadans. 
Les actuacions objecte de les renovacions, han estat escollides segons els llistat de prioritats de carrers amb 
deficiències tècniques aportat per les diferents àrees de l’Ajuntament de Barcelona (Sanejament, Enllumenat, 
Vialitat),  i els diferents districtes, arribant a un llistat d’actuacions finals amb consensuat entre tots els agents 
implicats que tinguin una major número de deficiències tècniques i per tant una major necessitat de renovació 
Integral (Clavegueram, Enllumenat, Paviments, Accessibilitat..).   
A aquestes renovacions Integrals dels carrers Objecte, se li ha aplicat un criteri de disseny i funcionalitat on es 
prioritzi la mobilitat del vianant, la incorporació d’arbrat, la tecnologia Led en l’enllumenat, i la incorporació 
d’elements de control de comunicació i sensors. 
 
 
 
 
2.6. Condicions de l'entorn de l'obra que influeixen en la prevenció de 
riscos laborals 
 
2.6.1. Condicions dels accessos i vies d'accés a l'obra 
 
Els principals condicionants que marquen tant la definició de les diferents solucions adoptades, com la posterior 
execució de les obres corresponents, sorgeixen del fet que s’està actuant sobre un àmbit urbà ja consolidat. 
 

Per una banda, aquest fet implica que hi ha uns habitatges amb les seves corresponents entrades i serveis 
existents que s’hauran de compatibilitzar, fet que condicionarà la definició geomètrica de l’actuació. 
 
Els espais sobre els que s’actuarà tenen un ús més o menys intensiu per part de veïns, vianants, vehicles, 
comerciants, etc. Aquest ús haurà de poder continuar durant l’execució de les obres dintre d’uns límit i s’hauran 
de reduir les molèsties a aquests usuaris, fet que condicionarà el procés constructiu i la planificació en fases de 
les diverses actuacions. 
 
El fet d’estar actuant en una ciutat compacta implica que l’actuació sobre un determinat carrer o espai tindrà 
repercussions sobre la mobilitat i l’ús dels carrers de l’entorn. Aquestes repercussions seran més o menys 
importants en funció de la importància del carrer on s’actua dintre de la xarxa viària de la ciutat, de les 
característiques del teixit urbà de la zona on actuem, etc. Per aquest motiu, totes les actuacions s’hauran de 
realitzar de manera planificada i coordinada sota la supervisió pel Comitè d’Obres i Mobilitat de manera prèvia a 
l’actuació, i obtenint el seu vist-i-plau i el de la Guàrdia Urbana abans de començar cada actuació, i respectant els 
seus requeriments pel que fa les fases d’execució, la durada de l’obra, etc. 
 
Finalment, s’ha de tenir en compte que en una ciutat de la magnitud de Barcelona hi ha molts operadors que 
intervenen en un mateix espai, Districtes,  diversos Serveis (Enllumenat, Clavegueram, Espais Verds, etc.), 
Companyies de Subministrament, etc. Les actuacions del Pla de Millora Integral hauran de coordinar i unificar les 
diferents voluntats i objectius d’aquests operadors per obtenir un actuació que integri tots aquests in-puts. 
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Entre les mesures adoptades per evitar els riscos estan: 
 
• S'ha senyalitzat convenientment l'entrada i sortida de camions a l'obra. 
• Les operacions d'entrada i sortida de camions estaran dirigides per personal de l'obra, facilitant les maniobres 

i ajudant a la visibilitat i seguretat de les operacions. 
• S'han establert desviaments provisionals de vianants. 
• Es senyalitzarà convenientment el desviament provisional del trànsit rodat, quan per naturalesa de les 

operacions a realitzar sigui necessari. 
  

 
 

    
 
 
2.6.2. Conduccions enterrades 
 
Abans de començar cada obra, el contractista haurà de sol·licitar a totes les companyies que tinguin serveis a 
l’àmbit d’actuació els plànols de serveis afectats actualitzats. Tot i que als projectes executius s’incloguin els 
plànols corresponents, aquests tenen una validesa temporal limitada i per aquest motiu el contractista, per major 
seguretat, els haurà de tornar a sol·licitar a cada companyia. 
 

En general es seguirà el criteri de no afectar els serveis existents al carrer, però quan sigui imprescindible desviar 
algun servei, la Direcció Facultativa contactarà amb la companyia de serveis corresponents per fer la sol·licitud de 
desafecció, i la companyia donarà resposta amb la solució proposada. El contractista realitzarà l’obra civil 
necessària (si es requereix), i la companyia de serveis portarà a terme la obra mecànica o tota l’actuació en funció 
del cas. El contractista abonarà a la companyia de serveis el càrrec econòmic de la desafecció, i l’Ajuntament li 
abonarà en la següent certificació. 
 

Cal destacar el cas especial del soterrament de les línies aèries, quer requereix una especial coordinació entre 
l’Ajuntament, FECSA – ENDESA, el contractista de l’obra i la Direcció Facultativa. Tal com s’ha descrit a l’apartat 
2.1.7 de la present memòria (Soterrament de línies), de manera prèvia a l’inici de les obres de carrers on estigui 
previst soterrar les línies aèries de BT, es farà un reunió amb el tècnic de la Companyia elèctrica i el seu 
subcontractista que executarà l’obra mecànica, la Direcció Facultativa i el contractista principal de l’obra. En 
aquesta reunió es definirà en detall l’actuació a realitzar i s’acordaran dates d’entrada a l’obra del subcontractista 
de FECSA – ENDESA. Cal tenir present que de manera prèvia a l’entrada a l’obra del subcontractista elèctric 
s’haurà de signar un acta de coordinació empresarial. Igualment, durant les obres existirà una comunicació fluïda 
amb FECSA – ENDESA per avançar.se a possibles canvis en el Planning previst inicialment per part de les dues 
parts. 
 
 
No obstant això, si tot i això es detecta durant el procés constructiu la presència d'aquestes instal·lacions, s'haurà 
d'actuar de la següent manera:: 
 
• Només detectar la presència, interrompre els treballs i comunicar la situació al cap d'obra, per evitar riscos 

majors. 
• Intentar esbrinar si la instal·lació està en servei o fora d'ús. En qualsevol cas i davant la falta d'informació, 

sempre es considerarà que la instal·lació està en ús.  
• Si es considera que la instal·lació està en ús, s'han d'interrompre les activitats als voltants o fins i tot si es 

considera convenient, en l'obra. 
• Notificar de la presència a la companyia proveïdora del servei, abans de prendre qualsevol decisió. 
• Si la instal·lació està en servei, haurà de replantejar i senyalitzar l'itinerari o els itineraris seguits dins de l'obra 

per la instal·lació. 
• S'han d'establir zones de seguretat als voltants. 
• Si s'ha d'interrompre el servei de manera temporal o transitori, s'ha de comunicar abans de la interrupció, i 

seguir en tot moment les especificacions establertes per la companyia subministradora. 
• Detectada la instal·lació i si està en servei, tots els treballadors de l'obra hauran de ser coneixedors de la 

presència d'aquesta servitud, per evitar la realització d'operacions que puguin suposar un risc. 
 

 
 

    
 
 
2.6.3. Activitats fora del perímetre de l'obra 
 
Fora del recinte de l'obra, no es realitzaran operacions de cap tipus. Així doncs les activitats corresponents a: 
 
• Càrrega-Descàrrega de màquines, equips d'obra i materials (ferralles, material paletitzat, etc ...) 
• Apilament de materials de tot tipus 
• Estacionament de vehicles d'obra (no s'inclouen els de personal que treballa en l'obra) 
 
Es realitzaran sempre a l'interior del perímetre tancat i senyalitzat de l'obra. Per tant no es tenen en compte riscos 
derivats d'aquestes operacions. 
 
No obstant això, si tot i això es necessités durant el procés constructiu utilitzar aquests espais, s'haurà d'actuar de 
la següent manera: 
 
• Comunicar la necessitat al cap d'obra, per a adoptar les mesures que evitin riscos majors. 
• Senyalitzar convenientment la zona. 
• Dirigir les operacions de càrrega / descàrrega per personal de l'obra, alhora que es vigila el trànsit i personal 

que transita pels voltants, impedint que s'aproximin a la zona de perill. 
• Retirar com més aviat millor la mercaderia descarregada. 
• Establir durant tot el procés, zones de seguretat als voltants. 
• Reposar els serveis, instal·lacions o procedir a la neteja i retirada de material sobrant a la via pública per 

evitar incidents al personal o vehicles que transiten per l'exterior. 
    
 
 
2.6.4. Presència de trànsit rodat i vianants 
 
La presència de trànsit rodat de manera contínua per les vies d'accés a l'obra, i la presència contínua de vianants 
per les voreres de l'obra, no representen cap risc, ja que es van a adoptar les següents mesures: 
 
• Les operacions d'entrada i sortida de camions estaran dirigides per personal de l'obra, facilitant les maniobres 

i ajudant a la visibilitat i seguretat de les operacions. 
• S'han establert desviaments provisionals de vianants degudament senyalitzats, hi ha un manteniment dels 

mateixos per evitar que aquests desviaments siguin alterats per causes diverses. 
• Es senyalitzarà convenientment el desviament provisional del trànsit rodat, quan per naturalesa de les 

operacions a realitzar sigui necessari. 
 

 
  
 
2.6.5. Danys a tercers 
 
Els danys a tercers en aquesta obra es poden presentar per dos motius: 
 

• Per les restriccions a la circulació de vehicles, en haver de realitzar desviaments provisionals i passos 
alternatius. 

• Per la circulació de terceres persones alienes a la mateixa una vegada iniciats els treballs. 
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Per prevenir aquests riscos, en l'obra es consideraran les següents zones: 
 
a) Zona de treball: la zona on realitzen les operacions i maniobren màquines, vehicles i operaris. 
b) Zona de perill: es tracta d'una franja de cinc metres al voltant de la zona de treball. 
 
Els riscos que poden causar danys a tercers, s'estimen que poden ser: 
 

• Caiguda al mateix nivell. 
• Caiguda d'objectes i materials. 
• Atropellament. 
• Pols 
• Soroll. 

 
Per evitar que aquests danys es produeixin, en l'obra es prendran les següents mesures: 
 

• Es impedirà l'accés a la zona de treball de persones alienes a l'obra. 
• Es posarà a la zona de perill, cintes de balisa que delimitin el pas. 
• Per evitar possibles accidents a tercers, es col·locaran les oportunes senyals d'advertència de sortida de 

camions i de limitació de velocitat. 
• Es senyalitzaran els accessos a l'obra, prohibint el pas a tot personal aliè a aquesta. 
• S'assegurarà la lliure circulació del trànsit en els voltants de l'obra durant l'execució d'aquesta, amb la 

senyalització necessària i d'acord amb les vigents normes, sobretot en les operacions de càrrega i 
descàrrega. 

 
 
2.6.6. Interferències amb restes arqueològiques 
 
 
No existeixen preexistencies ni condicionants arqueològics. 
 
L'aparició de restes arqueològiques als voltants o zones d'excavació, donarà pas als treballs de recuperació, 
tractament i localització dels mateixos. 
Si fos el cas, s'interrompran els treballs a la zona o àrea afectades, per tal de facilitar les operacions 
arqueològiques. 
En aquestes circumstàncies s'han d'establir les línies de treball i cooperació, delimitant espais, a més d'estudiar i 
planificar la concurrència d'aquestes activitats amb les del normal desenvolupament de l'obra, segons s'especifica 
en el projecte d'execució. 
 
Si les obres continuen, les exigències al personal que realitza les tasques arqueològiques seran des del punt de 
vista preventiu, les mateixes que la resta de personal de l'obra: 
 

• Equips de protecció individual corresponents per a la realització de les tasques arqueològiques. 
• En cas de paralitzar les activitats en determinades zones, es comunicarà a tot el personal de l'obra. 
• La zona d'excavació arqueològica estarà delimitada convenientment, prohibint el pas a persones alienes. 

Per això es tindrà en compte la zona d'acció de la maquinària en moviment, amb especial precaució quan 
es tracti de zones on es puguin produir esfondraments. 

• Estarà perfectament definit i estudiat el procés de treballs arqueològics, per tal de planificar i organitzar la 
concurrència amb les empreses participants en l'obra. 

• El aixecat elements arqueològics que requereixi la intervenció de maquinària o equips pesants, es 
realitzarà seguint les mesures preventives establertes per als diferents equips, màquines i operacions, en 
aquesta Memòria de Seguretat. 

• No s'acumularà restes d'excavació arqueològica, s'apilaran ruïnes o qualsevol element que pugui 
provocar accidents a la resta dels treballadors de l'obra o al propi personal d'excavació arqueològica. 

• Es limitarà la presència de persones dins del radi d'acció de la zona arqueològica, mentre no es reben 
instruccions de la direcció facultativa. 

 

 
A efectes de Seguretat, el personal de l'excavació arqueològica se li considerarà com una empresa més, 
concurrent en l'obra, i com a tal seran tractats els treballadors. 
Seran informats dels riscos de l'obra, en els mateixos termes que qualsevol altre treballador. 
 
 
2.6.7. Condicions climàtiques i ambientals 
 
Per la durada prevista de l'obra, la data d'inici i les condicions climatològiques habituals a la zona per al període 
previst, no són de preveure que les condicions climatològiques puguin suposar un risc afegit. 
 No obstant això, cal especificar determinades situacions: 
 
• Amb caràcter general, es suspendran els treballs a l'exterior de l'obra, quan les condicions climatològiques 

siguin adverses (Neu, Vents forts, Calamarsa, Tempestes elèctriques, Pluja, Boira, etc.). 
• Quan la temperatura ambient sigui elevada, en aquesta mateixa Memòria de Seguretat, en l'apartat de: 

Treball amb exposició al sol, en èpoques de calor, (veure més avall) s'especifiquen les mesures a tenir en 
comte per reduir els efectes de la calor en la obra.  
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3. Justificació documental 
 
3.1. Justificació de l'Estudi de Seguretat i Salut 
 
Per donar compliment als requisits establerts en el capítol II del RD 1627/97 en el qual s'estableix l'obligatorietat 
del promotor durant la fase de Projecte a que s'elabori un Estudi de Seguretat i Salut en donar-se algun d'aquests 
supòsits: 
 

a) Que el pressupost d'execució per contracta inclòs en el projecte sigui igual o superior a 75 milions de 
pessetes (450.759,08 €). 
b) Que la durada estimada sigui superior a 30 dies laborals, emprant-se en algun moment a més de 20 
treballadors simultàniament. 
c) Que el volum de mà d'obra estimada, entenent per tal la suma dels dies de treball del total dels 
treballadors en l'obra sigui superior a 500. 
d) les obres de túnels, galeria, conduccions subterrànies i preses. 

 
A la vista dels valors anteriorment exposats i donades les característiques del projecte objecte, en no complir els 
supòsits anteriors, es dedueix que el promotor resta obligat a que s'elabori un Estudi de Seguretat i Salut, el qual 
es desenvolupa en aquest document. 
 
 
3.2. Objectius de l'Estudi de Seguretat 
 
D'acord amb les prescripcions establertes per la Llei 31/1995, de Prevenció de Riscos Laborals, i al RD 1627/97, 
sobre disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les Obres de Construcció, l'objectiu d'aquesta Memòria 
d'aquest Estudi de Seguretat i Salut és marcar les directrius bàsiques perquè l'empresa contractista mitjançant el 
Pla de seguretat desenvolupat a partir d'aquest estudi, pugui donar compliment a les seves obligacions en matèria 
de prevenció de riscos laborals. 
 
• En el desenvolupament d'aquesta Memòria, s'han identificat els riscos de les diferents unitats d'obra, 

Màquines i Equips, avaluant l'eficàcia de les proteccions previstes a partir de les dades aportades pel 
Promotor i el Projectista. 

• S'ha procurat que el desenvolupament d'aquest Estudi de Seguretat, estigui adaptat a les pràctiques 
constructives més habituals, així com als mitjans tècnics i tecnologies del moment. Si el Contractista, a l'hora 
d'elaborar el Pla de Seguretat a partir d'aquest document, utilitza tecnologies noves, o procediments 
innovadors, haurà adequar tècnicament el mateix. 

• Aquest Estudi de Seguretat i Salut és l'instrument aportat pel Promotor per complir el Article 7 del RD 
171/2004, en entendre's que la "Informació de l'empresari titular (Promotor) queda complerta mitjançant 
l'Estudi de Seguretat i Salut, en els termes que estableixen els articles 5 i 6 del RD 1627/97 ". 

• Aquest "Estudi de Seguretat i Salut" és un capítol més del projecte d'execució, per això haurà d'estar en 
l'obra, juntament amb la resta dels documents del Projecte d'execució. 

• Aquest document no substitueix el Pla de Seguretat. 
 
 

 
 
 
 
 

4. Deures, obligacions i compromisos 
 
Segons els Arts. 14 i 17, en el capítol III de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals s'estableixen els següents 
punts: 
 
1. Els treballadors tenen dret a una protecció eficaç en matèria de seguretat i salut en el treball. Aquest dret 
suposa l'existència d'un correlatiu deure de l'empresari de protecció dels treballadors davant els riscos laborals. 
Aquest deure de protecció constitueix, igualment, un deure de les administracions públiques respecte del personal 
al seu servei. Els drets d'informació, consulta i participació, formació en matèria preventiva, paralització de 
l'activitat en cas de risc greu i imminent i vigilància del seu estat de salut, en els termes previstos en aquesta Llei, 
formen part del dret dels treballadors a una protecció eficaç en matèria de seguretat i salut en el treball. 
 
2. En compliment del deure de protecció, l'empresari ha de garantir la seguretat i la salut dels treballadors al seu 
servei en tots els aspectes relacionats amb el treball. A aquests efectes, en el marc de les seves responsabilitats, 
l'empresari realitzarà la prevenció dels riscos laborals mitjançant la integració de l'activitat preventiva a l'empresa i 
l'adopció de totes les mesures necessàries per a la protecció de la seguretat i la salut dels treballadors , amb les 
especialitats que es recullen en els articles següents en matèria de pla de prevenció de riscos laborals, avaluació 
de riscos, informació, consulta i participació i formació dels treballadors, actuació en casos d'emergència i de risc 
greu i imminent, vigilància de la salut, i mitjançant la constitució d'una organització i dels mitjans necessaris en els 
termes que estableix el capítol IV d'aquesta Llei. 
L'empresari desenvoluparà una acció permanent de seguiment de l'activitat preventiva a fi de perfeccionar de 
manera contínua les activitats d'identificació, avaluació i control dels riscos que no s'hagin pogut evitar i els nivells 
de protecció existents i disposarà el necessari per a l'adaptació de les mesures de prevenció assenyalades en el 
paràgraf anterior a les modificacions que puguin experimentar les circumstàncies que incideixin en la realització 
del treball. 
 
3. L'empresari ha de complir les obligacions establertes en la normativa sobre prevenció de riscos laborals. 
 
4. Les obligacions dels treballadors establertes en aquesta Llei, l'atribució de funcions en matèria de protecció i 
prevenció a treballadors o serveis de l'empresa i el recurs al concert amb entitats especialitzades per al 
desenvolupament d'activitats de prevenció complementaran les accions de l'empresari, sense que per això quedi 
eximit del compliment del seu deure en aquesta matèria, sense perjudici de les accions que pugui exercir, si 
escau, contra qualsevol altra persona. 
 
5. El cost de les mesures relatives a la seguretat i la salut en el treball no ha de recaure de cap manera sobre els 
treballadors. 
  
Equips de treball i mitjans de protecció. 
  
1. L'empresari ha d'adoptar les mesures necessàries per tal que els equips de treball siguin adequats per al treball 
que s'hagi de fer i convenientment adaptats a aquest efecte, de manera que garanteixin la seguretat i la salut dels 
treballadors al utilitzar-los. Quan la utilització d'un equip de treball pugui presentar un risc específic per a la 
seguretat i la salut dels treballadors, l'empresari ha d'adoptar les mesures necessàries per tal que: 
 

a) La utilització de l'equip de treball quedi reservada als encarregats d'aquesta utilització. 
b) Els treballs de reparació, transformació, manteniment o conservació siguin realitzats pels treballadors 
específicament capacitats per a això. 
 

2. L'empresari haurà de proporcionar als seus treballadors equips de protecció individual adequats per a l'exercici 
de les seves funcions i vetllar per l'ús efectiu dels mateixos quan, per la naturalesa dels treballs realitzats, siguin 
necessaris. Els equips de protecció individual s'han d'utilitzar quan els riscos no es puguin evitar o no puguin 
limitar suficientment per mitjans tècnics de protecció col·lectiva o mitjançant mesures, mètodes o procediments 
d'organització del treball. 
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5. Principis bàsics de l'activitat preventiva d'aquesta 
obra 
 
D'acord amb els art. 15 i 16 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, s'estableix que:  
 
1. L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció previst en el capítol anterior, 
d'acord amb els següents principis generals: 
  
a) Evitar els riscos.  
b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar.  
c) Combatre els riscos a l'origen.  
d) Adaptar el treball a la persona, en particular pel que fa a la concepció dels llocs de treball, així com a l'elecció 
dels equips i els mètodes de treball i de producció, amb mires, en particular, a atenuar el treball monòton i 
repetitiu i reduir els efectes en la salut.  
e) Tenir en compte l'evolució de la tècnica.  
f) Substituir el perillós pel que comporti poc o cap perill.  
g) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització del treball, les 
condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball.  
h) Adoptar mesures que anteposin la protecció col·lectiva a la individual.  
i) Donar les degudes instruccions als treballadors.  
 
2. L'empresari ha de prendre en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de 
seguretat i salut en el moment d'encomanar les tasques.  
 
3. L'empresari ha d'adoptar les mesures necessàries per tal de garantir que només els treballadors que hagin 
rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic.  
 
4. L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions o imprudències no temeràries que 
pogués cometre el treballador. Per a la seva adopció es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin 
implicar determinades mesures preventives, les quals només podran adoptar quan la magnitud d'aquests riscos 
sigui substancialment inferior a la dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives més segures.  
 
5. Podran concertar operacions d'assegurança que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de cobertura la 
previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus treballadors, els treballadors autònoms 
respecte a ells mateixos i les societats cooperatives respecte als seus socis l'activitat consisteixi en la prestació 
del seu treball personal.  
   
Avaluació dels riscos.  
 
1. La prevenció de riscos laborals haurà d'integrar en el sistema general de gestió de l'empresa, tant en el conjunt 
de les seves activitats com en tots els nivells jeràrquics d'aquesta, a través de la implantació i aplicació d'un pla 
de prevenció de riscos laborals a què es refereix el paràgraf següent.  
Aquest pla de prevenció de riscos laborals ha d'incloure l'estructura organitzativa, les responsabilitats, les 
funcions, les pràctiques, els procediments, els processos i els recursos necessaris per realitzar l'acció de 
prevenció de riscos en l'empresa, en els termes que reglamentàriament s'estableixin .  
 
2. Els instruments essencials per a la gestió i aplicació del pla de prevenció de riscos, que podran ser duts a 
terme per fases de forma programada, són l'avaluació de riscos laborals i la planificació de l'activitat preventiva a 
què es refereixen els paràgrafs següents:  
 
a) L'empresari haurà de realitzar una avaluació inicial dels riscos per a la seguretat i salut dels treballadors, tenint 
en compte, amb caràcter general, la naturalesa de l'activitat, les característiques dels llocs de treball existents i 
dels treballadors que hagin d'exercir Mateixa avaluació s'ha de fer en ocasió de l'elecció dels equips de treball, de 
les substàncies o preparats químics i del condicionament dels llocs de treball. L'avaluació inicial tindrà en compte 
aquelles altres actuacions que s'hagin de desenvolupar de conformitat amb el que disposa la normativa sobre 

protecció de riscos específics i activitats d'especial perillositat. L'avaluació serà actualitzada quan canviïn les 
condicions de treball i, en tot cas, s'ha de sotmetre a consideració i es revisarà, si fos necessari, en ocasió dels 
danys per a la salut que s'hagin produït.  
Quan el resultat de l'avaluació ho fes necessari, l'empresari realitzarà controls periòdics de les condicions de 
treball i de l'activitat dels treballadors en la prestació dels seus serveis, per detectar situacions potencialment 
perilloses.  
 
b) Si els resultats de l'avaluació que preveu el paràgraf a) posessin de manifest situacions de risc, l'empresari 
realitzarà aquelles activitats preventives necessàries per eliminar o reduir i controlar aquests riscos. Aquestes 
activitats seran objecte de planificació per l'empresari, incloent per a cada activitat preventiva el termini per fer-la, 
la designació de responsables i els recursos humans i materials necessaris per a la seva execució.  
L'empresari s'ha d'assegurar l'efectiva execució de les activitats preventives incloses en la planificació, efectuant 
per a això un seguiment continu d'aquesta.  
Les activitats de prevenció han de ser modificades quan s'apreciï per l'empresari, com a conseqüència dels 
controls periòdics previstos en el paràgraf a) anterior, la seva inadequació als fins de protecció requerits.  
 
3. Quan s'hagi produït un dany per a la salut dels treballadors o quan, en ocasió de la vigilància de la salut que 
preveu l'article 22, apareguin indicis que les mesures de prevenció són insuficients, l'empresari de dur a terme 
una investigació al respecte, per tal de detectar les causes d'aquests fets.  
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6. Gestió mediambiental 
 
6.1. Prevenció i Salut en el treball 
 
Un dels aspectes primordials és motivar a tots els treballadors de l'empresa, ja que són ells els que estan més en 
contacte amb els residus i la forma en què treballin pot contribuir a la seva generació, de manera que exerceixen 
un paper fonamental per a identificar problemes i plantejar solucions. 
També és important que comprenguin els motius de dur a terme la protecció del medi ambient i com a la vegada 
influeix en la millora de les condicions de treball i de la seva seguretat i salut, que es familiaritzin amb els canvis 
que es proposen i es sentin part important del programa d'actuacions, el que es durà a terme mitjançant la 
formació i el reconeixement de les seves aportacions. 
 
Implicar tots els treballadors de l'empresa: 
 
A) Formar-los en matèria de protecció mediambiental, per tal que coneguin les seves responsabilitats i les 
conseqüències per a la seva seguretat i la del medi ambient de l'inadequat desenvolupament de les seves 
funcions:  

 
Objectius:  

 
La prevenció aplicada a la sostenibilitat durant el procés constructiu de 
l'obra permetrà que el desenvolupament d'aquesta sigui respectuosa amb el 
medi ambient, amb els recursos naturals, el patrimoni cultural i arqueològic, 
al tractament dels residus i amb el medi urbà, millorant a més la seguretat i 
salut durant el procés constructiu. 

 
 

B) Motivar-los per obtenir la seva col·laboració 
 

Objectius:  
 

Conscienciació social dels treballadors per promoure actituds que millorin 
l'impacte ambiental de l'obra. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
6.2. Guia per a l’ambientalització de les obres 
 
   
D’acord amb el Decret d’Alcaldia del 15 d’octubre de 2009 serà obligatori que tots els projectes impulsats per 
l’Ajuntament de Barcelona per imports d’obra iguals o superiors a 450.000€ i que no estiguin subjectes a un 
Estudi d’Impacte Ambiental incloguin una Memòria Ambiental. Al projecte base s’inclou la Memòria Ambiental 
global per les obres del Pla de Millora Integral. En la memòria ambiental, s’identifiquen els diferents vectors 
ambientals que es veuran afectats per l’obra, i es proposen mesures correctores per minimitzar aquests impactes. 
A partir d’aquesta memòria ambiental, el contractista adjudicatari haurà de redactar el “Pla d’ambientalització de 
l’obra” específic per cada unitat de carrer d’actuació, prèviament a l’execució de l’obra i l’haurà de complir durant 
l’execució de la mateixa. 
 
 
Al projecte base s’adjunta la “Guia per a l’ambientalització de l’execució d’obres”, d’obligat compliment, 
editada per l’Ajuntament de Barcelona i on es donen unes pautes de treball bàsiques per que el contractista pugui 
minimitzar els principals impactes sobre el medi que pot ocasionar una obra, essent els principals impactes: 
 

• La contaminació atmosfèrica, mitjançant els fums, els gasos, la pols, els soroll i les vibracions. 

• La generació de residus i l’embrutiment que pot ocasionar l’obra. 

• L’afecció a les aigües i al sòl. 

• L’afecció als espais verds 

• L’afecció a la mobilitat de les persones, principalment de les que tenen una mobilitat reduïda. 

La Direcció Facultativa farà inspeccions de l’obra per comprovar que s’acompleixen les pautes contemplades a la 
Guia d’Ambientalització i les mesures per les obres concretes que proposa el contractista al seu Pla 
d’Ambientalització. També podran fer inspeccions del grau d’acompliment dels principis d’ambientalització de les 
obres organismes externs, com pot ser ACEFAT per valorar “l’Índex Q” de qualitat de les obres. 
 
Dins del pressupost, estan incloses totes aquelles mesures que facin falta aplicar i implementar per part del 
contractista per complir amb el Pla d’Ambientalització i la Guia d’Ambientalització, les mesures seran totes 
aquelles que ordeni la D.O i la propietat, i estaran incloses en el pressupost de S.S inclòs en el projecte i que serà 
d’abonament integra, de manera que el contractista adjudicatari no podrà demanar cap tipus de reclamació 
econòmica relacionada amb la Seguretat i Salut i el compliment de la guia d’Ambientalització de la ciutat. 
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7. Prevenció de riscos 
 
7.1. Anàlisi dels mètodes d'execució i dels materials i equips a utilitzar 
 
7.1.1. Operacions prèvies a l'execució de l'obra 
 
Conforme el Projecte d'execució d'obra i el Pla de la mateixa, s'iniciaran les operacions prèvies a la realització de 
les obres, procedint a: 
 
• L'organització general de l'obra: Tancament, senyalització, desviaments de trànsit, accessos a l'obra de 

vianants i de vehicles, etc. tal com es grafia en els plànols. 
• Realització de les connexions provisionals de l'obra. 
• Col·locació dels serveis d'Higiene i Benestar 
• Reserva i condicionament d'espais per a recollida de materials paletitzats a munt, tal com es grafia en els 

plànols. 
• Muntatge de grues i delimitació d'espais de treball seguint les especificacions grafiades en els plànols. 
• Acotació de les zones de treball i reserva d'espais. 
• Senyalització d'accessos a l'obra. 
• Amb anterioritat a l'inici dels treballs, s'han d'establir les instruccions de seguretat per a la circulació de les 

persones per l'obra, tal com es mostra en la taula següent: 
 

Tot el personal que accedeixi a aquesta obra, per circular haurà de conèixer i complir aquestes 
normes, independentment de les tasques que hagin de realitzar.  
Aquestes normes hauran d'estar exposades en l'obra, perfectament visibles a l'entrada, així com 
en els vestidors i en el tauler d'anuncis.  
Els recursos preventius de cada contractista o, si no els representants legals de cada empresa que 
realitzi algun treball en l'obra, hauran de lliurar una còpia a tots els seus treballadors presents en 
l'obra (incloent autònoms, subcontractes i subministradors).  
D'aquesta entrega s'ha de deixar constància escrita.  
 

NORMES D'ACCÉS I CIRCULACIÓ PER l'OBRA  
 

• No entri en obra sense abans comunicar la seva presència, per a realitzar un efectiu control 
d'accés a obra, pel seu bé i el de la resta dels treballadors.  

• Utilitzeu per circular per l'obra calçat de seguretat amb plantilla metàl·lica i casc de protecció en 
correcte estat. 

• En cas de realitzar alguna feina amb eines o materials que puguin caure, el calçat ha de 
disposar també de puntera metàl·lica amb la finalitat de controlar el risc no evitable de caiguda 
d'objectes en manipulació.  

• Recordeu que els EPIS tenen una data de caducitat, passada la qual no garanteixen la seva 
efectivitat.  

• No camini per damunt de la runa (podria patir una torçada, una ensopegada, una caiguda, 
clavar-se una tatxa, ...).  

• No trepitgi sobre taulons o fustes a terra. Podria tenir algun clau.  
• Respecteu els senyals.  
• En cas de veure una senyalització de perill que talli el pas eviti el creuar-la. Aquesta 

senyalització està indicant una zona d'accés restringit o prohibit. Feu sempre cas dels cartells 
indicadors existents per l'obra.  

• No tregui o inutilitzi sota cap concepte, una protecció col·lectiva sense abans haver-ho 
consultat amb els recursos preventiu.  

• Només sota la supervisió dels esmentats recursos preventius es pot retirar una protecció i / o 
treballar sense ella.  

• Si en trobeu una protecció en mal estat o mal posada, adverteixi-ho immediatament als 

recursos preventius.  
• Circuli per l'obra sense presses. Anar corrent per l'obra li pot suposar un accident o la 

provocació d'un accident.  
• En cas de trobar obstacles (bastides de cavallets o plataformes de treball elevades, amb 

operaris treballant sobre ells), esquível canviant de camí. Envoltar és preferible a patir o 
provocar un accident.  

• Si ha de fer ús d'algun quadre elèctric, feu-ho utilitzant les clavilles mascle-femella adequades 
per a la seva connexió.  

• Si té dubtes, no improvisi, adverteixi i pregunti als recursos preventius, aquesta és una de les 
seves funcions.  

 
 
7.1.2. Ordre d'execució dels treballs 
 
Per un carrer tipus d’una illa en que s’executi un col·lector nou, es renovi el paviment i l’enllumenat, es soterrin les 
línies aèries i es planti arbrat nou, la seqüència de les obres es pot resumir, a gran trets, mitjançant la següent 
seqüència: 
 

 1. Implantació a l’obra i replanteig topogràfic 

 2.Enderroc i excavació calçada 

 3. Execució del nou col·lector 

 4. Deconstrucció vorera 1 

 5. Serveis vorera 1: enllumenat, reg, sanejament (embornals), soterrament 

 6. Pavimentació vorera 1 

 7. Deconstrucció vorera 2 

 8. Serveis vorera 2: enllumenat, reg, sanejament (embornals), soterrament 

 9. Pavimentació vorera 2 

 10. Fresat / demolició calçada 

 11. Pavimentació calçada 

 12. Senyalització horitzontal i vertical 

 13. Plantació arbrat 

 14. Finalització del soterrament: connexions, retirada de cablejat i postes 

 15. Mobiliari i acabats 

 
Aquesta seqüència serà variable en funció de les característiques de l’actuació, de si s’ha de fer o no un col·lector 
nou, si es planten arbres, si s’ha de fer alguna petita obra civil (murs, escales,..) etc. A més, la seqüència es 
complica per carrers amb diverses illes de voreres, on es pot optar per tenir totes les voreres d’un costat 
acabades abans de començar l’altre (en aquest cas es seguiria l’esquema indicat), o es pot subdividir l’obra per 
cada tram de vorera, per poder solapar un i altre costat i guanyar temps. Fins i tot es pot arribar a executar una 
mateixa vorera en diverses sub-fases, en el cas de tenir aquesta una amplada considerable. 
 
En general, i a l’hora de determinar la seqüència d’execució de l’obra, s’ha de vetllar sempre per que els vianants 
puguin circular pel carrer de manera segregada a l’obra i per reduir les afectacions als pàrquings, comerços, i 
veïns en general. 
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7.2. Identificació de riscos i avaluació de l'eficàcia de les proteccions 
tècniques i mesures preventives establertes, segons els mètodes i 
sistemes d'execució previstos en el projecte 
 
7.2.1. Mètode emprat en l'avaluació de riscos 
 
El mètode emprat per a l'avaluació de riscos permet realitzar, per mitjà de l'apreciació directa de la situació, una 
avaluació dels riscos per als que no hi ha una reglamentació específica. 
 
1r Gravetat de les conseqüències: 
La gravetat de les conseqüències que poden causar eixe perill en forma de dany per al treballador. Les 
conseqüències poden ser lleugerament danyoses, danyoses o extremadament danyoses.Exemples: 
 

Lleugerament danyós - Talls i magolaments xicotets 
- Irritació dels ulls per pols 
- Mal de cap 
- Disconfort 
- Molèsties i irritació 

Danyós - Talls 
- Cremades 
- Commocions 
- Torcements importants 
- Fractures menors 
- Sordera 
- Asma 
- Dermatitis 
- Transtorns múscul-esquelètics 
- Malaltia que conduïx a una incapacitat menor 

Extremadament danyós - Amputacions 
- Fractures majors 
- Intoxicacions 
- Lesions múltiples 
- Lesions facials 
- Càncer i altres malalties cròniques que acurten severament la vida 

 
2n Probabilitat: 
Una vegada determinada la gravetat de les conseqüències, la probabilitat que eixa situació tinga lloc pot ser 
baixa, mitjana o alta. 
 

Baixa És molt rar que es produïsca el dany 

Mitjana El dany ocorrerà en algunes ocasions 

Alta Sempre que es produïsca esta situació, el mas probable és que es produïsca un dany 

 
3r Avaluació: 
La combinació entre ambdós factors permet avaluar el risc aplicant la taula següent: 
 

 Lleugerament danyós Danyós Extremadament danyós 

probabilitat baixa Risc trivial Risc tolerable Risc moderat 

Probabilitat mitjana Risc tolerable Risc moderat Risc important 

Probabilitat alta Risc moderat Risc important Risc intolerable 

 
4t Control de riscos: 
Els riscos seran controlats per a millorar les condicions del treball seguint els criteris següents: 
 

Risc S'han de prendre noves accions preventives? Quan cal realitzar les accions preventives? 

Trivial No es requerix acció especifica  

Tolerable No es necessita millorar l'acció preventiva. S'han 
de considerar situacions més rendibles o millores 
que no suposen una càrrega econòmica important. 

 

Moderat S'han de fer esforços per a reduir el risc, 
determinant les inversions precises. 
Quan el risc moderat estiga associat a 
conseqüències extremadament danyoses, s'haurà 
de precisar millor la probabilitat que ocórrega el 
dany per a establir l'acció preventiva. 

Fixi un període de temps per a implantar les mesures 
que reduïsquen el risc. 

Important Potser es precisen recursos considerables per a 
controlar el risc. 

Si s'està realitzant el treball ha de prendre mesures 
per a reduir el risc en un temps inferior al dels riscos 
moderats. 
NO ha de començar el treball fins que s'hagi reduït el 
risc. 

Intolerable Ha de prohibir-se el treball si no és possible reduir 
el risc, inclús amb recursos limitats. 

IMMEDIATAMENT: No ha de començar ni continuar 
el treball fins que es reduïsca el risc. 

 
 
Este mètode s'aplica sobre cada unitat d'obra analitzada en esta memòria de seguretat i que es correspon amb el 
procés constructiu de l'obra, per a permetre : 
 

"la Identificació i avaluació de riscos però amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i 
aplicada".  

 
És a dir, els riscos detectats inicialment en cada unitat d'obra, són analitzats i avaluats eliminant o disminuint les 
seues conseqüències, per mitjà de l'adopció de solucions tècniques, organitzatives, canvis en el procés 
constructiu, adopció de mesures preventives, utilització de proteccions col·lectives, epis i senyalització, fins a 
aconseguir un risc trivial, tolerable o moderat, i sent ponderats per mitjà de l'aplicació dels criteris estadístics de 
siniestrabilitat laboral publicats per la Direcció General d'Estadística del Ministeri de Treball i Assumptes Socials. 
 
 
Respecte als riscos evitats, cal tenir present: 
 

Riscos laborals evitats 

 
No s'han identificat riscos totalment evitats. 
 
Entenem que cap mesura preventiva adoptada enfront d'un risc ho elimina per complet atès 
que sempre podrà localitzar-se una situació per mal ús del sistema, actituds imprudents 
dels operaris o altres que aquest risc no sigui eliminat. 
 
Per tant, es considera que els únics riscos evitables totalment són aquells que no existeixen 
a l'haver estat eliminats des de la pròpia concepció del procés constructiu de l'obra; per 
l'ocupació de processos constructius, maquinària, mitjans auxiliars o fins i tot amidades del 
propi disseny del projecte que no generin riscos i sens dubte, aquests riscos no mereixen 
un desenvolupament detingut en aquesta memòria de seguretat. 
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7.2.2. Instal·lacions provisionals d'obra 
 
Amb anterioritat a l'inici de les obres i seguint el Pla d'execució previst en el projecte, s'hauran de realitzar les 
següents instal·lacions provisionals: 
 
Instal·lació elèctrica provisional 
 
Prèvia petició a l'empresa subministradora, i tal com s'especifica en els plànols, la companyia subministradora 
realitzarà l'escomesa i connexió amb la xarxa general per mitjà d'un armari de protecció aïllant, dotat amb clau de 
seguretat. 
 
La instal·lació provisional comptarà amb el "QGMP" Quadre General de Comandament i Protecció, dotat de 
seccionador general de tall automàtic i d'interruptors omnipolars i magnetotèrmics, del qual sortiran els circuits 
d'alimentació cap als quadres secundaris "QS" que al seu torn estaran dotats d'interruptor general de tall 
automàtic i interruptors onmipolars. 
 

 
 
Les sortides dels quadres secundaris estaran protegides amb interruptors diferencials i magnetotèrmics. 
 
Instal·lació d'Aigua potable 
 
La connexió d'aigua potable a l'obra es realitzarà per la companyia subministradora, en el punt de connexió grafiat 
en els plànols, seguint les especificacions tècniques i requisits establerts per la companyia d'aigües. 
 
Instal·lació de protecció contra incendis 
 

En document annex al "Plec de Condicions" s'estableix el "Pla d'Emergència" i les mesures d'actuació en cas 
d'emergència, risc greu i accident (caiguda a xarxes, rescats, etc), així com les actuacions en cas d'incendi. 
 
Igualment es calcula en aquest document el "Nivell de risc intrínsec d'incendi"de l'obra, i tal com s'observa en 
aquest document s'obté un risc de nivell "Baix", la qual cosa fa que amb adopció de mitjans d'extinció portàtils 
d'acord amb el tipus de foc a extinguir, sigui suficient: 
 

 
Classe de 

Foc  

 
Materials a extinguir 

 
Extintor recomanat  (*)

 
 

A 
 
• Materials sòlids que formen brases 
 

 
Pols ABC, Aigua, 

Escuma i CO2 
 

 
B 

 
• Combustibles líquids (gasolines, olis, vernissos, pintures, 

etc.)  
• Sòlids que fonen sense cremar (Polietilè expandit, 

plàstics termoplàstics, *PVC, etc.)  
 

 
Pols ABC, Pols BC, 

Escuma i CO2 

 
C 

 
• Focs originats per combustibles gasosos (gas ciutat, gas 

propà, gas butà, etc.)  
• Focs originats per combustibles líquids sota pressió 

(circuits d'olis, etc.)  
 

 
Pols ABC, Pols BC,  

i CO2 

 
 

D 

 
• Focs originats per la combustió de metalls inflamables i 

compostos químics (magnesi, alumini en pols, sodi, liti, 
etc..)  

 
Consultar amb el 

proveïdor en funció del 
material o materials a 

extinguir.  
 

(*) La utilització de mitjans d'extinció d'incendis, tal com es recullen en el Pla d'Emergència de l'obra, es realitzarà com a fase inicial i de xoc 
enfront de l'incendi, fins a l'arribada dels bombers, als quals es donarà avís en qualsevol cas.  
 
En els plànols es grafien els punts d'ubicació dels extintors, així com la senyalització d'emergència, itineraris 
d'evacuació, vies d'escapament, sortides, etc. 
 
Emmagatzematge i senyalització de productes 
 
En els tallers i magatzems així com qualsevol altre lloc grafiat en els plans en què es manipulin o emmagatzemen 
substàncies o productes explosius, inflamables, nocius, perillosos o insalubres, seran degudament senyalitzats, 
tal com s'especifica en la fitxa tècnica del material corresponent i que s'adjunta a aquesta memòria de seguretat, 
a més complir l'envasat dels mateixos amb la normativa d'etiquetatge de productes. 
 
Amb caràcter general s'haurà de: 
 
•  Senyalitzar el local (Perill d'incendi, explosió, radiació, etc ..) 
•  Senyalitzar la ubicació dels mitjans d'extinció d'incendis. 
•  Senyalitzar davant emergència (vies d'evacuació, sortides, etc.) 
•  Senyalitzar visiblement la prohibició de fumar. 
•  Senyalitzar visiblement la prohibició d'utilització de telèfons mòbils (quan sigui necessari). 
 
Connexions als serveis sanitaris i comuns. 
 
Els mòduls provisionals dels diferents serveis sanitaris i comuns s'ubiquen tal com es va especificar anteriorment 
en els punts grafiats en els plànols. Fins ells es procedirà a portar les connexions d'energia elèctrica i d'aigua, així 
com es realitzarà la instal·lació de sanejament per evacuar les aigües procedents dels mateixos cap a la xarxa 
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general de clavegueram. 
 
 
7.2.3. Energies de l'obra 
 
Aire comprimit 
 
L'aire comprimit és una de les energies utilitzades en l'obra per a diferents operacions, normalment realitzades 
mitjançant martell pneumàtic i relacionades amb la demolició d'elements. 
 
Identificació de riscos propis de l'energia 
 
• Projeccions d'objectes i / o fragments 
• Cossos estranys en els ulls 
• Explosions 
• Sorolls 
• Trauma sonor 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 
 
Mesures preventives 
 
• Les mànegues a utilitzar en el transport de l'aire estaran en perfectes condicions d'ús, rebutjant les que 

s'observin deteriorades o esquerdades. 
• Els mecanismes de connexió estaran rebudes mitjançant ràcords de pressió. 
• Queda prohibit utilitzar l'aire a pressió per a la neteja de persones o vestimentes. 
• Per interrompre la circulació de l'aire s'han de disposar de claus adequades, mai s'interromprà doblant la 

mànega. 
• Amb el dipòsit d'aire ja despressuritzat, es purgarà periòdicament l'aigua de condensació que s'acumula en el 

mateix. 
• En el cas de produir soroll amb nivells superiors als que estableix la Llei (85 dB), s'utilitzaran protectors 

auditius per totes les persones que hagin de romandre en la seva proximitat. 
• En acabar el treball es recolliran les mànegues i es deixaran tots els circuits sense pressió. 
 
Equips de protecció individual 
 
• Casc de seguretat 
• Guants 
• Botes de seguretat amb puntera reforçada 
• Protector auditiu 
• Ulleres 
 
Proteccions col·lectives 
 
• Tanca perimetral de l'obra 
 
Senyalització de seguretat 
 
• Senyals d'obligatorietat d'ús de casc, botes, guants, ulleres i protector auditiu 
• Senyals de prohibició de pas a tota persona aliena a les obres 
                      
 
 
Combustibles líquids (Gasoil i Gasolina) 
 
Els combustibles líquids són energies utilitzades en l'obra per a diferents operacions, entre elles per a 
l'alimentació del grup electrogen i dels compressors. 

 
Identificació de riscos propis de l'energia 
 
• Atmosferes tòxiques, irritants 
• Deflagracions 
• Esfondraments 
• Explosions 
• Incendis 
• Inhalació de substàncies tòxiques 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 
 
Mesures preventives 
 
• No s'ha d'emmagatzemar aquest tipus de combustible en l'obra, si per causes majors hagués 

d'emmagatzemar, aquest estarà en un dipòsit, que tindrà el seu projecte i les autoritzacions legals i pertinents 
que són necessàries per a aquest tipus d’instal·lacions. 

• En procedir a l'abocament del combustible en les màquines i vehicles que ho necessitin, es realitzarà amb els 
motors aturats i les claus llevades i mitjançant un procediment que garanteixi amb total seguretat que res del 
combustible es vessés fora del dipòsit de la màquina o vehicle. En cas de vessament accidental s'avisarà 
immediatament al responsable en les obres d'aquests menesters. 

• Durant el proveïment dels dipòsits de màquina o vehicles no podrà haver-hi en les proximitats un focus de 
calor, així com estarà prohibit fumar i encendre foc als operaris que realitzen les operacions ni a ningú en les 
seves proximitats. 

• Els vehicles que puguin desplaçar-se sense problemes, han de proveir del combustible en els establiments 
expenedors autoritzats per a aquest fi. 

• No s'empressin aquests combustibles per altra finalitat que no sigui el purament d'abastament als motors que 
ho necessitin. 

 
Equips de protecció individual 
 
• Casc de seguretat 
• Guants 
 
Proteccions col·lectives 
 
• Tanca perimetral de l'obra 
 
Senyalització de seguretat 
 
• Senyals d'obligatorietat d'ús de casc, botes, guants i de perill d'incendi o explosió. 
• Senyals de prohibició de pas a tota persona aliena a les obres. 
               

 
 
Electricitat 
 
L'energia elèctrica és utilitzada en l'obra per a múltiples operacions: Alimentació de màquines i equips, 
Enllumenat, etc. És l'energia d'ús generalitzat. 
 
Identificació de riscos propis de l'energia 
 
• Cremades 
• Contactes elèctrics directes 
• Contactes elèctrics indirectes 
• Exposició a fonts lluminoses perilloses 
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• Incendis 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 
 
Mesures preventives 
 
• Només s'han d'utilitzar cables que estiguin perfectament dissenyats i aïllats per a la corrent que circularà per 

ells. 
• Si és possible, només s'utilitzaran tensions de seguretat. 
• No s'ha de subministrar electricitat a aparells que estiguin mullats o treballin en condicions d'humitat, excepte 

els que tinguin les proteccions adequades, segons el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 
• Totes les connexions, proteccions, elements de tall etc, estaran dissenyats i calculats adequadament i 

conforme al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 
• Només s'utilitzarà el corrent elèctric per a subministrar energia a les màquines elèctriques i mai per a altres 

fins. 
 
Equips de protecció individual 
 
• Casc de seguretat 
• Guants 
• Botes de seguretat amb puntera reforçada 
 
Proteccions col·lectives 
 
• Tanca perimetral de l'obra 
 
Senyalització de seguretat 
 
• Senyals d'obligatorietat d'ús de casc, botes, guants i perill elèctric. 
• Senyals de prohibició de pas a tota persona aliena a les obres. 
• Senyal de perill d'electrocució. 
                
 
 
Esforç humà - Condicions de caràcter general en l'obra per al maneig manual de càrregues 
 
De manera generalitzada i en diferents situacions, en l'obra s'utilitzen els esforços humans com a energia per a la 
col·locació, posicionament, desplaçament, utilització, etc. de materials, màquines, equips, mitjans auxiliars i eines. 
 
Identificació de riscos propis de l'energia 
 
• Sobreesforços 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 
 
• No es manipularan manualment per un sol treballador més de 25 Kg. 
 
Per aixecar una càrrega és obligatori: 
 
• Assentar els peus fermament mantenint entre ells una distància similar a l'amplada de les espatlles, apropant-

se el més possible a la càrrega. 
• Flexionar els genolls, mantenint l'esquena dreta. 
• Agafar l'objecte fermament amb les dues mans si és possible. 
• L'esforç d'aixecar el pes l'ha de realitzar els músculs de les cames. 
• Durant el transport, la càrrega ha de romandre el més a prop possible del cos, i han d'evitar els girs de la 

cintura. 
 

Per al maneig de càrregues llargues per una sola persona s'actuarà segons els següents criteris preventius: 
 
• Portarà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins a l'alçada de l'espatlla. 
• Avançar desplaçant les mans al llarg de l'objecte, fins arribar al centre de gravetat de la càrrega. 
• Es posarà la càrrega en equilibri sobre l'espatlla. 
• Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l'extrem davanter aixecat. 
• És obligatòria la inspecció visual de l'objecte a aixecar, per evitar contactar amb arestes afilades. 
• És obligatori l'ús d'un codi de senyals quan s'ha d'aixecar un objecte entre diversos, per aportar l'esforç al 

mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a condició que sigui conegut o convingut per l'equip. 
 
En l'aplicació del que disposa l'annex del RD 487/97 es tindran en compte, si escau, els mètodes o criteris a què 
es refereix l'apartat 3 de l'article 5 del Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels 
Serveis de Prevenció . 
 
1. Característiques de la càrrega. 
 
La manipulació manual d'una càrrega pot presentar un risc, en particular dors lumbar, en els casos següents: 
 
• Quan la càrrega és massa pesada o massa gran. 
• Quan és voluminosa o difícil de subjectar. 
• Quan està en equilibri inestable o el seu contingut corre el risc de desplaçar-se. 
• Quan està col·locada de tal manera que s'ha de sostenir o manipular a distància del tronc o amb torsió o 

inclinació d'aquest. 
• Quan la càrrega, a causa del seu aspecte exterior o la seva consistència, pot ocasionar lesions al treballador. 
 
2. Esforç físic necessari. 
 
Un esforç físic pot comportar un risc, especialment dors lumbar, en els casos següents: 
 
• Quan és massa important. 
• Quan no pot realitzar-se més que per un moviment de torsió o de flexió del tronc. 
• Quan pot implicar un moviment brusc de la càrrega. 
• Quan es realitza mentre el cos està en posició inestable. 
• Quan es tracti d'alçar o descendir la càrrega amb necessitat de modificar l'adherència. 
 
3. Característiques del medi de treball. 
 
Les característiques del medi de treball poden augmentar el risc, especialment dors lumbar en els casos 
següents: 
 
• Quan l'espai lliure, especialment vertical, és insuficient per a l'exercici de l'activitat de què es tracti. 
• Quan el sòl és irregular i, per tant, pot donar lloc a ensopegades o bé és relliscós per al calçat que porti el 

treballador. 
• Quan la situació o el medi de treball no permet al treballador la manipulació manual de càrregues a una 

alçada segura i en una postura correcta. 
• Quan el sòl o el pla de treball presenten desnivells que impliquen la manipulació de la càrrega en nivells 

diferents. 
• Quan el sòl o el punt de suport són inestables. 
• Quan la temperatura, humitat o circulació de l'aire són inadequades. 
• Quan la il·luminació no sigui adequada. 
• Quan hi hagi exposició a vibracions. 
 
4. Exigències de l'activitat. 
 
L'activitat pot comportar risc, especialment dors lumbar, quan impliqui una o diverses de les exigències següents: 
 
• Esforços físics massa freqüents o prolongats en què intervingui en particular la columna vertebral. 
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• Període insuficient de repòs fisiològic o de recuperació. 
• Distàncies massa grans d'elevació, descens o transport. 
• Ritme imposat per un procés que el treballador no pugui modular. 

 
5. Factors individuals de risc. 
 
Constitueixen factors individuals de risc: 

 
• La manca d'aptitud física per realitzar les tasques en qüestió. 
• La inadequació de la roba, el calçat o altres efectes personals que porti el treballador. 
• La insuficiència o inadaptació dels coneixements o de la formació. 
• L'existència prèvia de patologia dors lumbar. 
 
Equips de protecció individual 
 
• Casc de seguretat 
• Guants 
• Botes de seguretat amb puntera reforçada 
• Protecció dors lumbar 
 
Proteccions col·lectives 
 
• Tanca perimetral de l'obra 
 
Senyalització de seguretat 
 
• Senyals d'obligatorietat d'ús de casc, botes, guants i protecció dors lumbar. 
              
 
 
7.2.4. Unitats d'obra 
 
Edificació - Actuacions prèvies - Operacions prèvies - Rebuig, desbrossament i neteja del terreny - 
Desbrossament 
 
Procediment 
 
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 
 
Es contemplen aquí les operacions de desbrossament i retirada de la resta de cobertura vegetal no eliminada 
durant el rebuig d'arbrat: arbres petits, arbusts, herba, cultius, mala herba, etc. En aquesta unitat d'obra s'inclou la 
càrrega i transport a abocador del material retirat. 
 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en 
esta unitat d'obra 
 
 

  Risc  Probabilitat  Conseqüències  Qualificació  Estat  Val. Eficacia 

 - Caiguda de persones al 
mateix nivell.  

Mitja  Lleugerament 
danyós  

Tolerable  Evitat    

 - Caiguda d'objectes en 
manipulació.  

Mitja  Lleugerament 
danyós  

Tolerable  Evitat    

 - Cops i talls per objectes o 
eines.  

Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 - Sobreesforços, postures 
forçades o moviments 

Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

repetitius.  

 - Danys causats per éssers 
vius.  

Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 - Incendi.  Baixa  Extremadament 
danyós  

Moderat  Evitat    

 
 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 
 
Mesures preventives 
 
Els operaris tindran els equips de protecció individual corresponents per a la realització de les tasques. 
Es senyalitzarà la zona de treball convenientment. 
En la crema de materials a eliminar es tindrà en compte: 
 
Sol·licitud de permís per a poda i crema. 
Característiques del material a cremar. 
Direcció del vent dominant 
Precaucions davant el combustible a emprar. 
Afeccions a zones col·laterals 
S'han previst mesures d'extinció. 
 
Es limitarà la presència de persones dins del radi d'acció de les màquines 
S'assignarà al control un punt d'observació segur i visible. 
Els camions no circularan amb bolquet aixecat 
 
 
Equips de protecció individual 
Relació d'EPIs necessaris en esta unitat d'obra, i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada: 
 
- Casc de seguretat. 
- Guants de cuir. 
- Calçat de seguretat. 
- Roba de treball. 
- Armilla reflectant. 
 
 
Edificació - Actuacions prèvies - Operacions prèvies - Rebuig, desbrossament i neteja del terreny - 
Remoció de terra vegetal 
 
Procediment 
 
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 
 
Es contempla en aquesta unitat d'obra, la remoció de terra vegetal fins a la profunditat dels sistemes radiculars de 
les plantes, mitjançant les operacions d'excavació prèvia i aplec intermedi. Es durà a terme amb els mateixos 
equips de l'explanació ordinària en terres. Se separaran, i recolliran en l'emplaçament indicat en el projecte 
d'execució, els sòls reutilitzables, per a la posterior utilització com a terra vegetal per a protecció de talussos, 
jardineria, etc. 
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Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en 
esta unitat d'obra 
 
 

  Risc  Probabilitat  Conseqüències  Qualificació  Estat  Val. Eficacia 

 - Caiguda de persones al 
mateix nivell.  

Mitja  Lleugerament 
danyós  

Tolerable  Evitat    

 - Petjades sobre objectes.  Mitja  Lleugerament 
danyós  

Tolerable  Evitat    

 - Xocs i cops contra objectes 
immòbils.  

Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 - Projecció de fragments o 
partícules.  

Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 - Atropellaments o cops amb 
vehicles.  

Mitja  Extremadament 
danyós  

Important  No eliminat    

 
 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 
 
Mesures preventives 
 
Els operaris tindran els equips de protecció individual corresponents per a la realització de les tasques. 
Cada equip de càrrega serà dirigit per un cap d'equip que coordinarà les maniobres 
Es regaran periòdicament els talls, les càrregues i caixes de camió, per evitar les polsegueres. 
Es senyalitzaran els accessos i recorregut dels vehicles a l'interior de l'obra per evitar les interferències, tal com 
s'ha dissenyat en els plànols d'aquest estudi. 
Els vehicles utilitzats estaran dotats de la pòlissa d'assegurança amb responsabilitat civil il·limitada. 
Els conductors de qualsevol vehicle proveït de cabina tancada estan obligats a utilitzar el casc de seguretat per 
abandonar la cabina a l'interior de l'obra. 
 
 
Equips de protecció individual 
Relació d'EPIs necessaris en esta unitat d'obra, i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada: 
 
- Casc de seguretat. 
- Guants de cuir. 
- Calçat de seguretat. 
- Roba de treball. 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions 
- Armilla reflectant. 
 
 
Edificació - Actuacions prèvies - Operacions prèvies - Tancament d'obra amb tanca provisional 
 
Procediment 
 
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 
 
Es delimitarà el recinte i es realitzarà el tancat d'acord amb els plànols i abans de l'inici de l'obra, per impedir així 
l'accés lliure a persones alienes a l'obra. 
Es col·locaran tanques tancant tot el perímetre obert de l'obra, les quals seran resistents i tindran una alçada de 
2.00 m. 
La porta d'accés al solar per als vehicles tindrà una amplada de 4.50 m, haurà de separar l'entrada d'accés 
d'operaris de la de vehicles. 
    
 

 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en 
esta unitat d'obra 
 
 

  Risc  Probabilitat  Conseqüències  Qualificació  Estat  Val. Eficacia 

 - Caigudes d'operaris al 
mateix nivell.  

Mitja  Lleugerament 
danyós  

Tolerable  Evitat    

 - Petjades sobre objectes.  Mitja  Lleugerament 
danyós  

Tolerable  Evitat    

 - Xocs i cops contra objectes 
immòbils.  

Mitja  Lleugerament 
danyós  

Tolerable  Evitat    

 - Cops i talls per objectes o 
eines.  

Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 - Il·luminació inadequada.  Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 - Sobreesforços, postures 
inadequades o moviments 
repetitius.  

Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 
 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 
 
Mesures preventives 
 
S'establiran accessos diferenciats i senyalitzats per a les persones i vehicles. La calçada de circulació de vehicles 
i la de personal es separarà almenys per mitjà d'una barana. 
Es prohibirà aparcar a la zona d'entrada de vehicles. 
Es prohibirà el pas de vianants per l'entrada de vehicles. 
Es prohibirà l'entrada a tota persona aliena a l'obra. 
Qualsevol obstacle que es trobi situat al costat de l'obra haurà de quedar degudament senyalitzat. 
Es disposarà en obra un Cartell d'obra, en el qual es puguin contemplar totes les indicacions i senyalització 
d'obra. 
El tancament disposarà de llums per a la senyalització nocturna en els punts on hi hagi circulació de vehicles. 
Si en instal·lar la tanca d'obra envaïm la vorera, mai es desviaran els vianants cap a la calçada sense que hagin 
proteccions. 
 
 
Equips de protecció individual 
Relació d'EPIs necessaris en esta unitat d'obra, i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada: 
 
- Guants de cuir. 
- Roba de treball. 
- Casc de seguretat. 
 
 
Edificació - Actuacions prèvies - Operacions prèvies - Senyalització provisional d'obra 
 
Procediment 
 
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 
 
En aquesta unitat d'obra es consideren incloses la diferent senyalització que haurà de col·locar a l'inici de l'obra, 
tant en l'accés a aquesta (cartell d'accés a obra en cada entrada de vehicles i personal) com la senyalització per 
l'interior de l'obra, i la finalitat és la de donar a conèixer per endavant, determinats perills de l'obra. 
Igualment s'ha de senyalitzar les zones especificades en els plànols, amb tanques i llums vermelles durant la nit. 
La instal·lació elèctrica d'aquestes instal·lacions lluminoses de senyalització es faran sense tensió a la línia. 
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions de: 
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a) hissat i anivellament de senyals 
b) fixació 

  
 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en 
esta unitat d'obra 
 
 

  Risc  Probabilitat  Conseqüències  Qualificació  Estat  Val. Eficacia 

 - Caigudes al mateix nivell.  Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 - Cops o talls per maneig 
d'eines manuals.  

Mitja  Lleugerament 
danyós  

Tolerable  Evitat    

 - Cops o talls per maneig de 
xapes metàl·liques.  

Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 - Petjades sobre objectes.  Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    
 
 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 
 
Mesures preventives 
 
La senyalització es durà a terme d'acord amb els principis professionals de les tècniques i del coneixement del 
comportament de les persones a qui va dirigida la senyalització i seguint les especificacions del projecte, i 
especialment, es basarà en els fonaments dels codis de senyals, com són: 
1)Que el senyal sigui de fàcil percepció, visible, cridanera, perquè arribi a la persona interessada (suposa que cal 
anunciar els perills que tracta de prevenir). 
2) Que les persones que la perceben, vegin el que significa. Rètols com PERILL, ATENCIÓ, ALT, un cop llegits, 
compleixen bé amb el missatge de senyalització, perquè de tots és conegut el seu significat (és que les persones 
percebin el missatge o senyal, el que suposa una educació preventiva o de coneixement del significat d'aquests 
senyals). 
 
Els operaris tindran els equips de protecció individual corresponents per a la realització de les tasques. 
La recollida de materials mai obstaculitzar les zones de pas, per evitar ensopegades 
Es retirarà les sobres de materials, eines i restes d'obra no col·locats com peces trencades, embolcalls, palets, 
etc. 
La eines a utilitzar pels instal·ladors electricistes estaran protegides contra contactes elèctrics amb material aïllant 
normalitzat. Les eines amb aïllant en mal estat o defectuós seran substituïdes immediatament per altres que 
estiguin en bon estat. 
Els instal·ladors aniran equipats amb calçat de seguretat, guants aïllants, casc, botes aïllants de seguretat, roba 
de treball, protectors auditius, protectors de la vista, comprovadors de tensió i eines aïllants. 
En llocs on hi hagi instal·lacions en servei, s'han de prendre mesures addicionals de prevenció i amb l'equip 
necessari, descrit en el punt anterior. 
Es suspendran els treballs en condicions climatològiques adverses. 
Haurà de mantenir-se el tall en bon estat d'ordre i neteja. 
 
 
Equips de protecció individual 
Relació d'EPIs necessaris en esta unitat d'obra, i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada: 
 
- Casc de seguretat. 
- Calçat de seguretat. 
- Guants de cuir. 
- Roba de treball. 
- Armilla reflectant. 
- Cinturó portaeines. 

 
 
Edificació - Actuacions prèvies - Operacions prèvies - Replanteig 
 
Procediment 
 
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 
 
Traçat de l'eix i dels extrems dels vials, mitjançant la col·locació d'estaques de fusta coincidents amb els perfils 
transversals del projecte. 
 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en 
esta unitat d'obra 
 
 

  Risc  Probabilitat  Conseqüències  Qualificació  Estat  Val. Eficacia 

 - Atropellament dels 
treballadors a la calçada, pel 
trànsit rodat.  

Baixa  Extremadament 
danyós  

Moderat  Evitat    

 - Distorsió dels fluxos de 
trànsit habituals.  

Mitja  Lleugerament 
danyós  

Tolerable  Evitat    

 - Caigudes de persones en 
caminar per les proximitats 
dels pous que s'han fet per a 
les cates.  

Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 - Interferències per 
conduccions soterrades.  

Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 - Seccionament 
d'instal·lacions existents.  

Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 
 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 
 
Mesures preventives 
 
Els operaris disposaran dels EPIS corresponents a la realització d'aquesta tasca (Roba de treball, guants, etc.) 
Es mantindrà l'obra en neteja i ordre. 
Es col·locaran tanques de protecció a les rases o zones d'excavació, d'almenys 1m. d'alçada. 
Les piquetes de replanteig un cop clavades es senyalitzaran convenientment amb cintes, per evitar caigudes. 
 
Equips de protecció individual 
Relació d'EPIs necessaris en esta unitat d'obra, i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada: 
 
- Roba de treball. 
- Guants de cuir. 
 
 
Edificació - Actuacions prèvies - Operacions prèvies - Instal·lació elèctrica provisional 
 
Procediment 
 
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 
 
S'inclouen les operacions de connexió des de la connexió general de l'obra a la instal·lació provisional 
d'electricitat, a partir de la qual s'extrauran preses de corrent en nombre suficient per a poder connectar els equips 
elèctrics, i els punts de llum, necessaris per poder assegurar la il·luminació de l'obra. 
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Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en 
esta unitat d'obra 
 
 

  Risc  Probabilitat  Conseqüències  Qualificació  Estat  Val. Eficacia 

 - Ferides punxants en mans  Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 - Caigudes al mateix nivell.  Mitja  Lleugerament 
danyós  

Tolerable  Evitat    

 - Caigudes a diferent nivell.  Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 - Electrocució: Treballs amb 
tensió.  

Mitja  Extremadament 
danyós  

Important  No eliminat    

 - Electrocució: Intentar 
treballar sense tensió però 
sense assegurar-se que està 
efectivament interrompuda o 
que no pot connectar-
inopinadament.  

Mitja  Extremadament 
danyós  

Important  No eliminat    

 - Electrocució: Mal 
funcionament dels 
mecanismes i sistemes de 
protecció.  

Mitja  Extremadament 
danyós  

Important  No eliminat    

 - Electrocució: Utilitza equips 
inadequats o deteriorats.  

Mitja  Extremadament 
danyós  

Important  No eliminat    

 - Mal funcionament dels 
mecanismes i sistemes de 
protecció  

Mitja  Extremadament 
danyós  

Important  No eliminat    

 - Mal comportament o 
incorrecta instal·lació del 
sistema de protecció contra 
contactes elèctrics indirectes 
en general, i de la presa de 
terra en particular.  

Mitja  Extremadament 
danyós  

Important  No eliminat    

 - Els derivats de caigudes de 
tensió en la instal·lació per 
sobrecàrrega (abús o 
incorrecte càlcul de la 
instal·lació).  

Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 - Cremades.  Mitja  Extremadament 
danyós  

Important  No eliminat    

 - Incendis.  Mitja  Extremadament 
danyós  

Important  No eliminat    

 
 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 
 
Mesures preventives 
 
La instal·lació elèctrica provisional de l'obra s'ajustarà a les especificacions establertes a la ITC-BT-33, per tractar-
se d'una instal·lació temporal, considerada com a obra durant el temps que durin els treballs corresponents. 
No obstant, en els locals de serveis de les obres (oficines, vestidors, locals sanitaris, etc.) seran aplicables les 
prescripcions tècniques recollides en la ITC-BT-24. 
 
Característiques generals 
 
La instal·lació elèctrica provisional de l'obra haurà d'aportar punts de preses de corrent en nombre suficient, i 
situades a una distància raonable de les zones a edificar i les tasques a realitzar, a fi de poder connectar els 
equips elèctrics fixos o manuals d'ús tradicional en construcció. 
Haurà d'assegurar la il·luminació de totes les vies de circulació de l'obra, així com les zones que no estiguin 

dotades de llum natural. 
Per a la prevenció de possibles contactes elèctrics indirectes, el sistema de protecció escollit serà el de posada a 
terra de les masses i dispositius de tall per intensitat de defecte (interruptors diferencials). 
Els quadres elèctrics de distribució, s'ubicaran sempre en llocs de fàcil accés 
Els quadres elèctrics no es col·locaran en el desenvolupament de les rampes d'accés al fons de l'excavació 
(poden ser arrencats per la maquinària o camions i provocar accidents). 
 
Els pals provisionals dels de penjar les mànegues elèctriques no s'ubicaran a menys de 2 m. (com a norma 
general), de la vora de l'excavació, carretera i similars. 
El subministrament elèctric al fons d'una excavació s'executarà per un lloc que no sigui la rampa d'accés, per a 
vehicles o per al personal, (mai al costat de escales de mà) 
Els quadres elèctrics, en servei, romandran tancats amb els panys de seguretat de triangle, (o de clau) en servei. 
No es permet la utilització de fusibles rudimentaris (trossos de cablejat, fils, etc.). Cal utilitzar-cartutxos fusibles 
normalitzats-adequats a cada cas, segons s'especifica en plànols. 
Durant la fase de realització de la instal·lació, els treballs s'han de fer sense tensió en les línies verificar aquesta 
circumstància amb un comprovador de tensió. 
 
A) Normes de prevenció tipus per als cables. 
 
El calibre o secció del cablejat serà l'especificat en plànols i d'acord a la càrrega elèctrica que ha de suportar en 
funció de la maquinària i il·luminació prevista. 
Els cables a utilitzar en connexions i instal·lacions exteriors seran de tensió assignada mínima 450/750V, amb 
coberta de policloroprè o similar, segons UNE 21027 o UNE 21150 i aptes per a serveis mòbils. 
Per a instal·lacions interiors els cables seran de tensió assignada mínima 300/500V, segons UNE 21027 o UNE 
21031 i aptes per a serveis mòbils 
Els cables no presentaran defectes apreciables (estrips, repelons i similars.) No s'admetran trams defectuosos en 
aquest sentit. 
La distribució des del quadre general d'obra als quadres secundaris (o de planta), s'efectuarà mitjançant 
canalitzacions enterrades. 
Si feu estesa de cables i mànegues, aquest es realitzarà a una alçada mínima de 2 m. en els llocs de vianants i 
de 5 m. en els de vehicles, mesurats sobre el nivell del paviment. 
L'estesa dels cables per creuar vials d'obra, com ja s'ha indicat anteriorment, s'efectuarà enterrat. Es senyalitzarà 
el-pas del cable-mitjançant una cobriment permanent de taulons que tindran per objecte el protegir mitjançant 
repartiment de càrregues, i assenyalar l'existència del-pas elèctric-als vehicles. La profunditat de la rasa mínima, 
serà entre 40 i 50 cm. , El cable anirà a més protegit en l'interior d'un tub rígid, bé de fibrociment, bé de plàstic 
rígid corbable en calent. 
Quan s'utilitzin pals provisionals per penjar el cablejat es tindrà especial cuidat de no posar-la menys de 2.00 m 
d'excavacions i carreteres i els punts de subjecció estaran perfectament aïllats. 
No hauran permetre, en cap cas, les connexions del cable amb l'endoll sense la clavilla corresponent, i es 
prohibeix totalment connectar directament els fils nus en les bases de l'endoll. 
No haurà mai desconnectar "tirant" del cable. 
 
B) En cas d'haver d'efectuar entroncaments entre mànegues es tindrà en compte: 
 
Tots els conjunts d'aparellatge empleats a les instal·lacions d'obres han de complir les prescripcions de la norma 
UNE-EN 60439 -4. 
Les envoltants, aparellatge, les preses de corrent i els elements de la instal·lació que estiguin a la intempèrie 
(inclosos els dispositius per efectuar els entroncaments entre mànegues), han de tenir com a mínim un grau de 
protecció IP45, segons UNE 20324. 
 
C) Normes de prevenció tipus per als interruptors. 
 
S'ajustaran expressament, als especificats en el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 
Tots els conjunts d'aparellatge empleats a les instal·lacions de l'obra han de complir les prescripcions de la norma 
UNE-EN 60439 -4. 
Les envoltants, aparellatge, les preses de corrent i els elements de la instal·lació que estiguin a la intempèrie, han 
de tenir com a mínim un grau de protecció IP45, segons UNE 20324. 
Els interruptors es col·locaran a l'interior de caixes normalitzades, proveïdes de porta d'entrada amb pany de 
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seguretat. 
Les caixes d'interruptors posseiran adherida sobre la seva porta un senyal normalitzada de-perill, electricitat-. 
Les caixes d'interruptors seran penjades, bé dels paraments verticals, bé de-peus drets-estables 
 
D) Normes de prevenció tipus per als quadres elèctrics. 
 
Conforme s'estableix a la ITC-BT-33, en l'alimentació de cada sector de distribució ha d'existir un o diversos 
dispositius que assegurin les funcions de seccionament i de tall omnipolar en càrrega. 
En l'alimentació de tots els aparells d'utilització han d'existir mitjans de seccionament i tall omnipolar en càrrega. 
Els dispositius de seccionament i de protecció dels circuits de distribució poden estar inclosos en el quadre 
principal o en quadres diferents del principal. 
Els dispositius de seccionament de les alimentacions de cada sector han de poder ser bloquejats en posició 
oberta (per exemple, per enclavament o ubicació en l'interior d'una envoltant tancada amb clau). 
L'alimentació dels aparells d'utilització s'ha de fer a partir de quadres de distribució, en què s'integren 
 
Dispositius de protecció contra les sobreintensitats 
Dispositius de protecció contra els contactes indirectes. 
Bases de presa de corrent. 
 
No es procedirà al muntatge del quadre elèctric sense projecte 
La ubicació del quadre elèctric en general, així com els quadres auxiliars, es realitzaran en llocs perfectament 
accessibles i protegits. 
Es protegiran de l'aigua de mitjançant viseres eficaces com a protecció addicional. 
Posseiran adherida sobre la porta un senyal normalitzada de "Perill Electricitat". 
Les preses de terra dels quadres elèctrics generals seran independents 
Es disposarà d'un extintor d'incendis de pols seca en zona pròxima al quadre elèctric. 
Es comprovarà diàriament el bon funcionament de tret del diferencial. 
Es penjaran pendents de taulers de fusta rebuts als paraments verticals o bé, a-peus drets-ferms. 
Els quadres elèctrics d'aquesta obra, estaran dotats d'enclavament elèctric d'obertura. 
 
E) Normes de prevenció tipus per les preses d'energia. 
 
Les preses de corrent i els elements de la instal·lació que estiguin a la intempèrie, han de tenir com a mínim un 
grau de protecció IP45, segons UNE 20324. 
Les preses de corrent dels quadres s'efectuaran dels quadres de distribució, mitjançant clavilles normalitzades 
blindades (protegides contra contactes directes) i sempre que sigui possible, amb enclavament. 
Cada presa de corrent subministrarà energia elèctrica a un sol aparell, màquina o màquina-eina. 
La tensió sempre estarà en la clavilla-femella-, mai en el-mascle-, per evitar els contactes elèctrics directes. 
Les preses de corrent no seran accessibles sense l'ús d'estris especials o estaran incloses sota coberta o armaris 
que proporcionin grau de rendiment similar inaccessibilitat. 
 
F) Normes de prevenció tipus per a la protecció dels circuits. 
 
La instal·lació posseirà tots els interruptors automàtics definits en els plànols com a necessaris: El seu càlcul s'ha 
efectuat sempre minorant amb la finalitat que actuïn dins del marge de seguretat, és a dir, abans que el conductor 
a qui protegeixen, arribi a la càrrega màxima admissible. 
Els interruptors automàtics es trobaran instal·lats a totes les línies de presa de corrent dels quadres de distribució, 
així com en les d'alimentació a les màquines, aparells i màquines-eina de funcionament elèctric, tal com queda 
reflectit en l'esquema unifilar. 
Els circuits generals estaran igualment protegits amb interruptors automàtics o magnetotèrmics. 
Tots els circuits elèctrics es protegiran així mateix mitjançant disjuntors diferencials. 
Tots els conjunts d'aparellatge empleats a les instal·lacions d'obres han de complir les prescripcions de la norma 
UNE-EN 60439 -4. 
Cada base o grup de bases de presa de corrent han d'estar protegides per dispositius diferencials de corrent 
diferencial residual assignada igual com a màxim a 30 mA, o bé alimentades a molt baixa tensió de seguretat 
MBTS, o bé protegides per separació elèctrica dels circuits mitjançant un transformador individual. 
Cal exceptuar la protecció del dispositiu diferencial de la grua torre que tindrà un corrent diferencien assignada 
residual de 300 mA, segons s'estableix a la ITC-AEM-2 que regula aquests equips de treball. 

 
 
G) Normes de prevenció tipus per a les preses de terra. 
 
La presa de terra s'ha de fer seguint les especificacions de la ITC-BT-18. 
Per a la presa de terra de l'obra es poden utilitzar elèctrodes formats per: 
 
barres, tubs; 
platines, conductors nus; 
plaques; 
anells o malles metàl·liques constituïts pels elements anteriors o les seves combinacions; 
armadures de formigó enterrades, amb excepció dels armadures pretesades 
altres estructures enterrades que es demostri que són apropiades 
 
Els conductors de coure utilitzats corn elèctrodes seran de construcció i resistència elèctrica segons la classe 2 
de la normal UNE 21022. 
El tipus i la profunditat de soterrament de les preses de terra han de ser tals que la possible pèrdua d'humitat del 
sòl, la presència del gel o altres efectes climàtics, no augmentin la resistència de la presa de terra per sobre del 
valor previst. La profunditat mai serà inferior a 0,50 m. 
Els materials utilitzats i la realització de les preses de terra han de ser tals que no es vegi afectada la resistència 
mecànica i elèctrica per efecte de la corrosió de manera que comprometi les característiques del disseny de la 
instal·lació 
Les canalitzacions metàl·liques d'altres serveis (aigua, líquids o gasos inflamables, calefacció central, etc.) no han 
de ser utilitzades com a preses de terra per raons de seguretat. 
Les envoltants de plom i altres envoltants de cables que no siguin susceptibles de deteriorament a causa d'una 
corrosió excessiva, poden ser utilitzades com a presa de terra, amb l'autorització del propietari, prenent les 
precaucions degudes perquè l'usuari de la instal·lació elèctrica sigui advertit dels canvis del cable que podria 
afectar a les seves característiques de posada a terra. 
La secció dels conductors de terra han de satisfer les prescripcions de l'apartat 3.4 de la Instrucció ITC-BT-18. 
Per la importància que ofereix, des del punt de vista de la seguretat la instal·lació provisional de presa de terra, 
haurà de ser obligatòriament comprovada pel director de l'Obra o instal·lador autoritzat en el moment de donar 
d'alta la instal·lació per a la seva posada en marxa o en funcionament. 
Personal tècnicament competent efectuarà la comprovació de la instal·lació de posada a terra, almenys 
anualment, en l'època en què el terreny estigui més sec. Per a això, es mesurarà la resistència de terra, i es 
repararan amb caràcter urgent els defectes que es trobin. 
 
H) Normes de prevenció tipus per a línies d'alta tensió. 
 
Si hi ha línies d'alta tensió, es desviaran de l'obra. Si això no fos possible, es protegiran amb fundes aïllants i amb 
un apantallament indicat en el Reglament d'Alta Tensió, aprovat per Decret 3151/1968, de 28 de novembre. 
Es tindrà en compte la zona d'influència d'aquestes línies, considerant un radi mínim de protecció de 6 m. Dins 
d'aquesta zona hi ha un perill gran d'accident elèctric. 
Si hi ha necessitat de treballar en aquesta zona d'influència, es procurarà fer-ho sense que per la línia circuli 
corrent. Si això no fos possible, s'avisarà a l'empresa que explota la línia i es treballarà sota la seva supervisió. No 
es treballarà si hi ha risc latent. 
Si les línies fossin subterrànies, el radi de la zona crítica es reduirà a 2.00 m, prenent idèntiques mesures que per 
a les línies aèries. 
 
I) Normes de prevenció tipus per a la instal·lació d'enllumenat. 
 
Les masses dels receptors fixos d'enllumenat, es connectaran a la xarxa general de terra mitjançant el 
corresponent conductor de protecció. 
L'enllumenat de l'obra, complirà les especificacions establertes en la normativa actual. 
La il·luminació dels treballs serà mitjançant projectors ubicats sobre-peus drets-ferms. 
L'energia elèctrica que hagi de subministrar als llums portàtils per a la il·luminació de talls entollats, (o humits), se 
servirà a través d'un transformador de corrent amb separació de circuits que la redueixi a tensió de seguretat. 
La il·luminació dels treballs se situarà a una alçada al voltant dels 2 m., mesurats des de la superfície de suport 
dels operaris en el lloc de treball. 
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La il·luminació dels treballs, sempre que sigui possible, s'efectuarà creuada amb la finalitat de disminuir ombres. 
Les zones de pas de l'obra estaran permanentment il·luminades evitant racons foscos. 
 
J) Normes de seguretat tipus, d'aplicació durant el manteniment i reparacions de la instal·lació elèctrica 
provisional d'obra. 
 
Tot equip elèctric s'ha de revisar periòdicament per personal electricista, en possessió de carnet professional 
corresponent. 
Tota la maquinària elèctrica es revisarà periòdicament, i en especial, en el moment en què es detecti una fallada, 
moment en el qual la declararà-fora de servei-mitjançant desconnexió elèctrica i el pengi del rètol corresponent en 
el quadre de govern. 
La maquinària elèctrica, serà revisada per personal especialista en cada tipus de màquina. 
"Les reparacions mai es realitzaran sota corrent. Abans de fer una reparació es trauran els interruptors de 
sobreintensitat, posant al seu lloc el cartell de" "no connectar, homes treballant a la xarxa" "." 
L'ampliació o modificació de línies, quadres i similars només l'efectuaran els electricistes. 
Les eines estaran aïllades. 
Les eines elèctriques estaran dotades de grau d'aïllament II o alimentades a tensió de seguretat. 
 
Equips de protecció individual 
Relació d'EPIs necessaris en esta unitat d'obra, i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada: 
 
- Casc de seguretat. 
- Calçat aïllant d'electricitat (treball amb cables i connexions). 
- Guants aïllants. 
- Roba de treball. 
- Arnés de seguretat en treballs a més de 2 m alçada en buits sense proteccions. 
- Comprovadors de tensió. 
- Eines aïllants. 
- Cinturó portaeines. 
 
 
Edificació - Actuacions prèvies - Mobilització d'equips a obra 
 
Procediment 
 
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 
 
S'estudia en aquesta unitat d'obra la recepció de màquines i equips en obra per efectuar les operacions inicials de 
moviment de terres i excavació. 
 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en 
esta unitat d'obra 
 
 

  Risc  Probabilitat  Conseqüències  Qualificació  Estat  Val. Eficacia 

 Caiguda de persones al 
mateix nivell  

Baixa  Lleugerament 
danyós  

Trivial  Evitat    

 Xocs i cops contra objectes 
immòbils  

Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 Xocs i cops contra objectes 
mòbils  

Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 Projecció de fragments o 
partícules  

Mitja  Lleugerament 
danyós  

Tolerable  Evitat    

 Atrapament o aixafament per 
bolcada de màquines o 
vehicles  

Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 Atropellaments o cops amb Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

vehicles  

 Exposició al soroll  Baixa  Lleugerament 
danyós  

Trivial  Evitat    

 
 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 
 
Mesures preventives 
 
Els operaris tindran els equips de protecció individual corresponents per a la realització de les tasques (en 
especial han de tenir epis en descendir de les cabines). 
Abans de l'inici dels treballs, s'inspeccionarà l'espai de l'obra per tal de detectar l'estabilitat del terreny. 
La maquinària es rebrà en obra de manera que quedi constància documental de: 
 

 - Matrícula 
 - Conductor 
 - Règim de Lloguer / Propietat 
 - Manteniments realitzats i data dels mateixos 
 - Responsable del manteniment 
 - Estat de conservació (retrovisors, cinturó de seguretat, llums, xiulet marxa enrere, pneumàtics, botzina, 
nivell sonor, contaminació, cabina antibolcada, visibilitat de cabina, etc.) 

 
Tots els operadors de màquines rebran la Fitxa d'Instruccions de seguretat per conèixer les seves actuacions 
en obra. 
En l'obra es faran servir únicament aquells equips i màquines per als quals es disposa de la qualificació i 
autorització necessàries. 
S'utilitzaran aquests equips respectant les normes de treball indicades pel fabricant. 
S'haurà de respectar la senyalització interna de l'obra. 
No s'utilitzarà la maquinària per transportar personal de l'obra. 
S'haurà de realitzar els manteniments periòdics d'acord amb les instruccions del fabricant. 
S'haurà de circular amb precaució en les entrades i sortides de l'obra. 
Quan estigui treballant una màquina, caldrà vigilar la circulació i l'activitat dels vehicles situats en el radi de treball 
de la mateixa. 
 
Equips de protecció individual 
Relació d'EPIs necessaris en esta unitat d'obra, i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada: 
 
- Casc de seguretat (al desccender de la cabina). 
- Roba de treball. 
- Calçat de seguretat. 
- Armilla reflectant. 
 
 
Edificació - Actuacions prèvies - Consolidacions - Reforços / Apuntalaments 
 
Procediment 
 
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 
 
La realització de els apuntalaments a realitzar en aquesta obra dependrà del tipus de terreny: 
 
• Terreny de naturalesa granular, l'apuntalament es farà mitjançant taules de fusta amb estampidors, de 

tipus quallada. 
• Terreny de naturalesa coherent, l'apuntalament es farà mitjançant taulons de fusta i estampidors, de tipus 

semiquallada 
• Terreny fàcilment inundable pel nivell freàtic, l'apuntalament es realitzarà mitjançant un palplanxes 

d'aquest. 
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Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en 
esta unitat d'obra 
 
 

  Risc  Probabilitat  Conseqüències  Qualificació  Estat  Val. Eficacia 

 - Caiguda de persones al 
mateix nivell.  

Mitja  Lleugerament 
danyós  

Tolerable  Evitat    

 - Caiguda de persones a 
diferent nivell.  

Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 - Exposició a substàncies 
nocives o tòxiques.  

Baixa  Extremadament 
danyós  

Moderat  Evitat    

 - Petjades sobre objectes.  Mitja  Lleugerament 
danyós  

Tolerable  Evitat    

 - Atrapament o aixafament 
per o entre objectes  

Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 - Il·luminació inadequada.  Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 - Exposició al soroll  Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 - Sobreesforços o postures 
inadequades  

Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 - Sepultament.  Mitja  Extremadament 
danyós  

Important  No eliminat    

 
 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 
 
Mesures preventives 
 
• L'apuntalament es realitzarà a mesura que es va progressant en l'excavació, de manera que els treballadors 

estan sempre protegits.  
• Les terres extretes de l'excavació s'hauran de posar com a mínim a 2.00 m de la vora de l'excavació. Les 

unions entre puntals, biguetes i taulers seran sòlides i racionals.  
• L'entibat sobresortirà 0,20m per sobre del nivell del terreny.  
• Està prohibit pujar a l'exterior per mitjà del entibat.  
• Es paralitzaran els treballs a realitzar al peu d’apuntalaments si la garantia d’estabilitat no sigui ferma o 

ofereixi dubtes.  
• Els amples de rasa de complir els mínims establerts per garantir la seguretat.  
• S'estibarà en rases de més de 1.20 cm. de profunditat.  
• S'ha d'assenyalar acústicament la maquinària en moviment.  
• Es posarà el nombre de estampidors adequat.  
• Es col·locaran estampidors de manera perpendicular a la superfície de tablazón.  
• Il·luminació adequada de seguretat.  
• Les taules de l'apuntalament hauran d'estar en contacte amb la paret excavada.  
• Es col·locarà les passarel·les de trànsit amb baranes.  
• Neteja i ordre en l'obra.  
• L'extracció de l'apuntalament no ha de suposar un risc per als operaris, ni alterar la compactació del farciment 

de la rasa.  
En les rases de més de dos metres de profunditat, es col·locaran escales per al seu accés. 
 
Equips de protecció individual 
Relació d'EPIs necessaris en esta unitat d'obra, i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada: 
 
- Roba de treball per al mal temps 
- Calçat impermeable 
- Guants de cuir. 

- Casc de seguretat. 
- Roba de treball. 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions 
 
 
Edificació - Condicionament i fonamentació - Moviment de terres - Farcits - Farciment i estès 
 
Procediment 
 
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 
 
El farciment de terres en aquesta obra es realitza per anivellar sensiblement el terreny dipositant terres en els 
llocs que la necessiten fins a aconseguir la superfície requerida i especificada en el projecte, per a la construcció 
que es va a realitzar. 
Es realitzarà amb les màquines de moviment de terres previstes per a aquestes operacions i que més endavant 
es detallen. 
 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en 
esta unitat d'obra 
 
 

  Risc  Probabilitat  Conseqüències  Qualificació  Estat  Val. Eficacia 

 - Sinistres de vehicles per 
excés de càrrega o mal 
manteniment  

Mitja  Extremadament 
danyós  

Important  No eliminat    

 - Caigudes de material des 
de les caixes dels vehicles.  

Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 - Caigudes de persones des 
de les caixes o carrosseries 
dels vehicles  

Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 - Interferències entre vehicles 
per falta de direcció o 
senyalització en les 
maniobres.  

Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 - Atropellament de persones  Baixa  Extremadament 
danyós  

Moderat  Evitat    

 - Bolcada de vehicles durant 
descàrregues en sentit de 
retrocés.  

Baixa  Extremadament 
danyós  

Moderat  Evitat    

 - Accidents per conducció en 
ambients pulverulents de 
poca visibilitat  

Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 - Accidents per conducció 
sobre terrenys entollats, sobre 
fangars  

Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 - Vibracions sobre les 
persones.  

Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 - Soroll ambiental  Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    
 
 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 
 
Mesures preventives 
 
Els operaris tindran els equips de protecció individual corresponents per a la realització de les tasques. 
Tot el personal que manegi els camions, dúmper, (piconadores, o compactadores), serà especialista en el maneig 
d'aquests vehicles, estant en possessió de la documentació de capacitació acreditativa. 
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Tots els vehicles seran revisats periòdicament (segons vostè prescrigui) en especial en els òrgans d'accionament 
pneumàtic, quedant reflectits les revisions en el llibre de manteniment. 
Es prohibeix sobrecarregar els vehicles per sobre de la càrrega màxima admissible, que portaran sempre escrita 
de forma llegible. 
Tots els vehicles de transport de material empleats especificar clarament la "Tara" i la "Càrrega màxima". 
La circulació de vehicles es realitzarà a un màxim d'aproximació a la vora de l'excavació no superior als 3.00 m 
per a vehicles lleugers. 
Es prohibeix el transport de personal fora de la cabina de conducció i / o en nombre superior als seients existents 
a l'interior 
Cada equip de càrrega per farcits seran dirigits per un cap d'equip que coordinarà les maniobres. 
Es regaran periòdicament els talls, les càrregues i caixes de camió, per evitar les polsegueres. 
Es senyalitzaran els accessos i recorregut dels vehicles a l'interior de l'obra per evitar les interferències, tal com 
s'ha dissenyat en els plànols d'aquest estudi. 
Es col·locarà a la vora dels terraplens d'abocament, sòlids topalls de limitació de recorregut per l'abocament en 
retrocés, a les distàncies assenyalades en els plànols. 
Totes les maniobres d'abocament en retrocés seran dirigides pel (Capatàs, cap d'equip, encarregat ...). 
Es prohibeix la permanència de persones en un ràdio no inferior als 5 m. al voltant de les compactadores i 
piconadores en funcionament 
Tots els vehicles emprats en aquesta obra, per a les operacions de farciment i compactació seran dotats de 
botzina automàtica de marxa cap enrere. 
"Es senyalitzaran els accessos a la via pública, mitjançant els senyals normalitzades de" "Perill indefinit", "Perill 
sortida de camions" i "STOP" ", tal com s'indica en els plànols." 
Els vehicles de compactació i piconat aniran proveïts de cabina de seguretat de protecció en cas de bolcada. 
Els vehicles utilitzats estan dotats de la pòlissa d'assegurança amb responsabilitat civil il·limitada. 
S'establiran al llarg de l'obra els rètols divulgatius i senyalització dels riscos propis d'aquest tipus de treballs. 
Els conductors de qualsevol vehicle proveït de cabina tancada queden obligats a utilitzar el casc de seguretat per 
abandonar la cabina a l'interior de l'obra. 
 
 
 
Equips de protecció individual 
Relació d'EPIs necessaris en esta unitat d'obra, i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada: 
 
- Casc de seguretat. 
- Roba de treball. 
- Guants de cuir. 
- Calçat de seguretat. 
- Armilla reflectant. 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions 
- Roba impermeable per temps plujós 
- Mascaretes antipols amb filtre mecànic recanviable 
 
 
Edificació - Condicionament i fonamentació - Moviment de terres - Transports - Transports de terres 
 
Procediment 
 
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 
 
Les operacions de transport de terres amb les que s'han tingut en compte per al transport de terres extretes de 
l'excavació de l'obra. 
Es realitzarà amb les màquines previstes per a aquestes operacions i que més endavant es detallen. 
 
 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en 
esta unitat d'obra 
 

 
  Risc  Probabilitat  Conseqüències  Qualificació  Estat  Val. Eficacia 

 - Caiguda d'objectes per 
enfonsament o esfondrament  

Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 - Caiguda d'objectes per 
despreniments.  

Mitja  Lleugerament 
danyós  

Tolerable  Evitat    

 - Xocs contra objectes 
immòbils  

Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 Xocs contra objectes mòbils.  Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 - Atrapament per bolcada de 
màquines.  

Baixa  Extremadament 
danyós  

Moderat  Evitat    

 - Atropellaments o cops amb 
vehicles.  

Baixa  Extremadament 
danyós  

Moderat  Evitat    

 
 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 
 
Mesures preventives 
 
Els operaris tindran els equips de protecció individual corresponents per a la realització de les tasques. 
Els camions portaran correctament distribuïda la càrrega, no carregar més del permès i tindran netes de fang les 
rodes per a no tacar els carrers. 
És imprescindible tenir cuidat dels camins, cobrint sots, eliminant flonjalls i compactant mitjançant llasts, escòries, 
etc., tots els fangars afectats per la circulació interna de vehicles. 
Totes les maniobres dels vehicles seran guiades per una persona i el trànsit dels mateixos dins de la zona de 
treball es procurarà que sigui per sentits fixos i prèviament estudiats, impedint tota la circulació al costat de les 
vores de l'excavació. 
L'accés al buidatge es realitzarà mitjançant rampa 
Es realitzarà l'accés de vianants separat i tancat l'accés o circulació de la maquinària. 
S'acotaran les zones de desploms de terrenys i se senyalitzaran per a persones i vehicles. 
L'ample mínim de les rampes serà de 4.50 m. La pendents mínimes seran del 12% en trams rectes i 8% en trams 
corbs. 
Tots els accessos pels que hagin d'accedir la maquinària de transport s'han de mantenir nets de fang o de greix 
dels esglaons i pates. 
Els materials procedents de l'excavació estaran situats a més de 2,00 metres de la vora de l'excavació, en cas 
contrari es disposaran reforços de apuntalaments, sòcols i límits de protecció. 
La rampa d'accés romandrà sempre neta. 
Es prohibeix sobrepassar la càrrega màxima dels vehicles, i especificar la Tara i Càrrega màxima 
Les maniobres de càrrega a cullera de camions, seran dirigides per l'encarregat o operari per ell designat. 
Es prohibeix la marxa enrere dels camions amb la caixa aixecada 
Tots els vehicles hauran de disposar de pòlissa d'assegurances vigent, amb responsabilitat civil il·limitada, la 
seguretat social del maquinista al dia, i les revisions periòdiques de la màquina, abans de començar els treballs 
en aquesta obra. 
Es regarà amb freqüència els talls i caixes dels camions. 
 
 
 
Equips de protecció individual 
Relació d'EPIs necessaris en esta unitat d'obra, i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada: 
 
- Casc de seguretat. 
- Roba de treball. 
- Guants de cuir. 
- Calçat de seguretat. 
- Armilla reflectant. 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions 
- Roba impermeable per temps plujós 
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Edificació - Condicionament i fonamentació - Moviment de terres - Transports - Transports de runes 
 
Procediment 
 
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 
 
Les operacions de transport de runa amb les que s'han tingut en compte per al transport de les runes extrets de 
l'obra. 
Es realitzarà amb les màquines previstes per a aquestes operacions i que més endavant es detallen. 
 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en 
esta unitat d'obra 
 
 

  Risc  Probabilitat  Conseqüències  Qualificació  Estat  Val. Eficacia 

 - Caiguda d'objectes per 
enfonsament o esfondrament  

Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 - Caiguda d'objectes per 
despreniments.  

Mitja  Lleugerament 
danyós  

Tolerable  Evitat    

 - Xocs contra objectes 
immòbils  

Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 - Xocs contra objectes 
mòbils.  

Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 - Atrapament per bolcada de 
màquines.  

Baixa  Extremadament 
danyós  

Moderat  Evitat    

 - Atropellaments o cops amb 
vehicles.  

Baixa  Extremadament 
danyós  

Moderat  Evitat    

 
 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 
 
Mesures preventives 
 
Els operaris tindran els equips de protecció individual corresponents per a la realització de les tasques. 
Els camions portaran correctament distribuïda la càrrega, no carregar més del permès i tindran netes de fang les 
rodes per a no tacar els carrers. 
És imprescindible tenir cuidat dels camins, cobrint sots, eliminant flonjalls i compactant mitjançant llasts, escòries, 
etc., tots els fangars afectats per la circulació interna de vehicles. 
Totes les maniobres dels vehicles seran guiades per una persona i el trànsit dels mateixos dins de la zona de 
treball es procurarà que sigui per sentits fixos i prèviament estudiats, impedint tota la circulació al costat del 
enderrocament. 
Es realitzarà l'accés de vianants separat i tancat l'accés o circulació de la maquinària. 
S'acotaran les zones de càrrega de runa i es senyalitzaran per a persones i vehicles. 
Tots els accessos pels que hagin d'accedir tots la maquinària de transport s'han de mantenir nets de fang o de 
greix dels esglaons i patés. 
Els accessos a l'obra romandrà sempre neta 
Es prohibeix sobrepassar la càrrega màxima dels vehicles, i especificar la Tara i Càrrega màxima 
Les maniobres de càrrega a cullera de camions, seran dirigides per l'encarregat o operari per ell designat. 
Es prohibeix la marxa enrere dels camions amb la caixa aixecada 
Tots els vehicles hauran de disposar de pòlissa d'assegurances vigent, amb responsabilitat civil il·limitada, la 
seguretat social del maquinista al dia, i les revisions periòdiques de la màquina, abans de començar els treballs 
en aquesta obra. 
Es regarà amb freqüència els talls i caixes dels camions. 
 

 
 
Equips de protecció individual 
Relació d'EPIs necessaris en esta unitat d'obra, i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada: 
 
- Casc de seguretat. 
- Roba de treball. 
- Guants de cuir. 
- Calçat de seguretat. 
- Armilla reflectant. 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions 
- Roba impermeable per temps plujós 
- Mascaretes antipols amb filtre mecànic recanviable 
 
 
Edificació - Condicionament i fonamentació - Moviment de terres - Buidats - Excavació a cel obert 
 
Procediment 
 
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 
 
S'inclouen les operacions corresponents als treballs d'excavació a cel obert fins arribar a la cota d'excavació 
exigida pel projecte d'execució d'aquesta obra. 
Es realitzarà amb les màquines de moviment de terres previstes per a aquestes operacions i que més endavant 
es detallen. 
 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en 
esta unitat d'obra 
 
 

  Risc  Probabilitat  Conseqüències  Qualificació  Estat  Val. Eficacia 

 - Caigudes de personal a 
diferent nivell  

Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 - Desplom de terres i roques  Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 - Esfondrament de les parets 
del pou.  

Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 - Atropellament de persones.  Baixa  Extremadament 
danyós  

Moderat  Evitat    

 - Bolcada, xoc i falses 
maniobres de la maquinària 
d'excavació.  

Baixa  Extremadament 
danyós  

Moderat  Evitat    

 - Interferències amb 
conduccions subterrànies  

Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 - Distorsió dels fluxos de 
trànsit habituals.  

Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 - Inundacions.  Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 - Electrocució.  Baixa  Extremadament 
danyós  

Moderat  Evitat    

 - Ambient físic saturat  Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    
 
 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 
 
Mesures preventives 
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Els operaris tindran els equips de protecció individual corresponents per a la realització de les tasques. 
Abans de l'inici dels treballs, s'inspeccionarà l'obra per tal de detectar possibles esquerdes o moviments del 
terreny. 
Abans de començar l'excavació s'han de revisar les edificacions confrontants, i es van apuntalar les zones 
deteriorades. 
El perfil transversal de les parets excavades mecànicament s'han de controlar evitant les irregularitats que donen 
lloc a esfondraments. 
Quan s'utilitzin excavadores mecàniques no han de quedar zones destacats capaços de desplomar-se 
Es prohibeixen els treballs a prop de pals elèctrics que no siguin estables. 
S'eliminaran els arbres o arbustos, les arrels quedin al descobert, i puguin desprendre per les pluges o 
dessecació del terreny. 
No es podrà circular amb vehicles a una distància inferior a 3.00 metres de la vora de l'excavació, per a vehicles 
lleugers i de 4.00 m per als pesats. 
Es mantindran els accessos de circulació interna sense monticles de terra ni forats 
Es senyalitzarà el buidatge de l'excavació amb abalisaments i tanques, a una distància mínima de 2,00 metres. Si 
l'extrem de l'excavació queda dins de l'àrea de treball de l'obra i durant un breu termini de temps, es podrà 
senyalitzar amb guix aquesta mínima distància de seguretat de 2,00 metres 
Es disposaran passos provisionals d'accés rodat per al veïnat, en la mesura del possible. 
En tota excavació en què calgui arribar a prop de la fonamentació d'una construcció ja existent, caldrà 
l'apuntalament de l'edifici afectat. 
Ús d'escales i bastides en condicions de seguretat. 
En el cas que es detectin riscos per filtracions d'aigua, caldrà realitzar inicialment un mur pantalla perimetral amb 
fonamentació de 2.00 m, per evitar l'ablaniment i enfonsament del terreny. 
 
 
 
Equips de protecció individual 
Relació d'EPIs necessaris en esta unitat d'obra, i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada: 
 
- Casc de seguretat. 
- Roba de treball. 
- Guants de cuir. 
- Calçat de seguretat. 
- Armilla reflectant. 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions 
- Roba impermeable per temps plujós 
- Mascaretes antipols amb filtre mecànic recanviable 
 
 
Edificació - Condicionament i fonamentació - Moviment de terres - Apuntalaments - Pous - Quallada 
 
Procediment 
 
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 
 
L'apuntalament dels pous es realitza del tipus quallada, revestint així el 100% de la superfície de les parets de 
l'excavació, en ser terreny de naturalesa granular. 
L'apuntalament s'anirà realitzant mitjançant la col·locació de les taules i estampidors a mesura que anem fent el 
pou. 
 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en 
esta unitat d'obra 
 
 

  Risc  Probabilitat  Conseqüències  Qualificació  Estat  Val. Eficacia 

 - Caiguda de persones al 
mateix nivell.  

Mitja  Lleugerament 
danyós  

Tolerable  Evitat    

 - Caiguda de persones a 
diferent nivell.  

Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 - Exposició a substàncies 
nocives o tòxiques.  

Baixa  Extremadament 
danyós  

Moderat  Evitat    

 - Petjades sobre objectes.  Mitja  Lleugerament 
danyós  

Tolerable  Evitat    

 - Atrapament o aixafament 
per o entre objectes  

Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 - Il·luminació inadequada.  Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 - Exposició al soroll.  Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 - Sobreesforços o postures 
inadequades  

Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 - Ambient físic saturat  Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    
 
 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 
 
Mesures preventives 
 
Els operaris tindran els equips de protecció individual corresponents per a la realització de les tasques. 
Els treballs estaran supervisats per una persona competent en la matèria. 
Abans de l'inici dels treballs, s'inspeccionarà l'obra per tal de detectar possibles esquerdes o moviments del 
terreny. 
Abans de l'inici dels treballs, s'inspeccionarà diàriament els apuntalaments, tensant estampidors fluixos, 
especialment després de la pluja o gelades, així com en tornar de dies de descans. 
Quan es prevegi el pas de vianants o vehicles costat de la vora de l'excavació, es disposaran tanques mòbils que 
es luminin cada 10 metres. 
Les boques dels pous estaran convenientment protegides, mitjançant baranes de protecció de 0,90 m. d'alçada i 
un entornpeu que impedeixi la caiguda de materials. 
Piles de terres com a mínim a 2.00 m de la vora de l'excavació 
Els amples del pou de complir els mínims establerts per garantir la seguretat 
L'ascens i descens del personal a els apuntalaments es farà per mitjà d'escales de mà segures. 
S'extremarà la vigilància de talussos durant les operacions d'estrebat i desentibat en prevenció d'esfondraments 
del terreny. . 
S'ha d'assenyalar acústicament la maquinària en moviment 
Els elements de l'apuntalament no es poden utilitzar com a mitjans per enfilar, pujar o baixar per les excavacions. 
Els elements de l'apuntalament no s'utilitzaran per donar suport instal·lacions, conduccions o qualsevol altre 
element. 
Es posarà el nombre de estampidors adequat 
Es col·locaran estampidors de manera perpendicular a la superfície de tablazón 
Il·luminació adequada de seguretat. 
Es col·locarà les passarel·les de trànsit amb baranes. 
En pous de profunditat major de 1,30 metres, sempre que estiguin els operaris treballant al seu interior, es 
mantindrà un vigilància a l'exterior, que a més d'ajudar en el treball donarà la veu d'alarma en cas d'emergència. 
Ús d'escales i bastides en condicions de seguretat. 
Les apuntalaments dels pous es trauran metòdicament a mesura que els treballs de revestiment avancin i només 
en la mesura que no pugui perjudiqui la seguretat. 
Neteja i ordre en l'obra. 
 
Equips de protecció individual 
Relació d'EPIs necessaris en esta unitat d'obra, i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada: 
 
- Casc de seguretat. 
- Roba de treball. 
- Guants de cuir. 
- Calçat de seguretat. 
- Armilla reflectant. 



 Projecte del Pla de Manteniment Integral de l’Espai Públic 2013-2015 Estudi de Seguretat i Salut 
  Memòria ESS  
  

 
 

 35

- Ulleres de seguretat antiprojeccions 
- Roba impermeable per temps plujós 
- Mascaretes antipols amb filtre mecànic recanviable 
 
 
Edificació - Condicionament i fonamentació - Moviment de terres - Apuntalaments - Pous - Semiquallada 
 
Procediment 
 
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 
 
L'apuntalament dels pous es realitzarà del tipus semiquallada, revestint així el 50% de la superfície de les parets 
de l'excavació, en ser terreny de naturalesa coherent. 
L'apuntalament s'anirà realitzant mitjançant la col·locació de les taules i estampidors a mesura que anem fent el 
pou. 
 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en 
esta unitat d'obra 
 
 

  Risc  Probabilitat  Conseqüències  Qualificació  Estat  Val. Eficacia 

 - Caiguda de persones al 
mateix nivell.  

Mitja  Lleugerament 
danyós  

Tolerable  Evitat    

 - Caiguda de persones a 
diferent nivell.  

Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 - Exposició a substàncies 
nocives o tòxiques.  

Baixa  Extremadament 
danyós  

Moderat  Evitat    

 - Petjades sobre objectes.  Mitja  Lleugerament 
danyós  

Tolerable  Evitat    

 - Atrapament o aixafament 
per o entre objectes  

Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 - Il·luminació inadequada.  Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 - Exposició al soroll.  Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 - Sobreesforços o postures 
inadequades  

Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 - Ambient físic saturat  Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    
 
 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 
 
Mesures preventives 
 
Els operaris tindran els equips de protecció individual corresponents per a la realització de les tasques. 
Els treballs estaran supervisats per una persona competent en la matèria. 
Abans de l'inici dels treballs, s'inspeccionarà l'obra per tal de detectar possibles esquerdes o moviments del 
terreny. 
Abans de l'inici dels treballs, s'inspeccionarà diàriament els apuntalaments, tensant estampidors fluixos, 
especialment després de la pluja o gelades, així com en tornar de dies de descans. 
Quan es prevegi el pas de vianants o vehicles costat de la vora de l'excavació, es disposaran tanques mòbils que 
es luminin cada 10 metres. 
Les boques dels pous estaran convenientment protegides, mitjançant baranes de protecció de 0,90 m. d'alçada i 
un entornpeu que impedeixi la caiguda de materials. 
Piles de terres com a mínim a 2.00 m de la vora de l'excavació 
Els amples del pou de complir els mínims establerts per garantir la seguretat 
L'ascens i descens del personal a els apuntalaments es farà per mitjà d'escales de mà segures. 

S'extremarà la vigilància de talussos durant les operacions d'estrebat i desentibat en prevenció d'esfondraments 
del terreny. . 
S'ha d'assenyalar acústicament la maquinària en moviment 
Els elements de l'apuntalament no es poden utilitzar com a mitjans per enfilar, pujar o baixar per les excavacions. 
Els elements de l'apuntalament no s'utilitzaran per donar suport instal·lacions, conduccions o qualsevol altre 
element. 
Es posarà el nombre de estampidors adequat 
Es col·locaran estampidors de manera perpendicular a la superfície de tablazón 
Il·luminació adequada de seguretat. 
Es col·locarà les passarel·les de trànsit amb baranes. 
En pous de profunditat major de 1,30 metres, sempre que estiguin els operaris treballant al seu interior, es 
mantindrà un vigilància a l'exterior, que a més d'ajudar en el treball donarà la veu d'alarma en cas d'emergència. 
Ús d'escales i bastides en condicions de seguretat. 
Les apuntalaments dels pous es trauran metòdicament a mesura que els treballs de revestiment avancin i només 
en la mesura que no pugui perjudiqui la seguretat. 
Neteja i ordre en l'obra. 
 
 
 
Equips de protecció individual 
Relació d'EPIs necessaris en esta unitat d'obra, i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada: 
 
- Casc de seguretat. 
- Roba de treball. 
- Guants de cuir. 
- Calçat de seguretat. 
- Armilla reflectant. 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions 
- Roba impermeable per temps plujós 
- Mascaretes antipols amb filtre mecànic recanviable 
 
 
Edificació - Condicionament i fonamentació - Moviment de terres - Apuntalaments - Rases - Lleugera 
 
Procediment 
 
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 
 
L'apuntalament de les rases es realitzarà del tipus lleugera, revestint fins al 25% de la superfície de les parets de 
l'excavació, en ser terreny de naturalesa coherent. 
L'apuntalament s'anirà realitzant mitjançant la col·locació de taules i estampidors a mesura que anem fent la rasa. 
 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en 
esta unitat d'obra 
 
 

  Risc  Probabilitat  Conseqüències  Qualificació  Estat  Val. Eficacia 

 - Caiguda de persones al 
mateix nivell.  

Mitja  Lleugerament 
danyós  

Tolerable  Evitat    

 - Caiguda de persones a 
diferent nivell.  

Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 - Exposició a substàncies 
nocives o tòxiques.  

Baixa  Extremadament 
danyós  

Moderat  Evitat    

 - Petjades sobre objectes.  Mitja  Lleugerament 
danyós  

Tolerable  Evitat    

 - Atrapament o aixafament 
per o entre objectes  

Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    
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 - Il·luminació inadequada.  Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 - Exposició al soroll.  Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 - Sobreesforços o postures 
inadequades  

Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 - Ambient físic saturat  Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    
 
 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 
 
Mesures preventives 
 
Els operaris tindran els equips de protecció individual corresponents per a la realització de les tasques. 
Els treballs estaran supervisats per una persona competent en la matèria. 
Abans de l'inici dels treballs, s'inspeccionarà l'obra per tal de detectar possibles esquerdes o moviments del 
terreny. 
Abans de l'inici dels treballs, s'inspeccionarà diàriament els apuntalaments, tensant estampidors fluixos, 
especialment després de la pluja o gelades, així com en tornar de dies de descans. 
Quan es prevegi el pas de vianants o vehicles costat de la vora de l'excavació, es disposaran tanques mòbils que 
es luminin cada 10 metres. 
Les boques de les rases estaran convenientment protegides, mitjançant baranes de protecció de 0,90 m. d'alçada 
i un entornpeu que impedeixi la caiguda de materials. 
Piles de terres com a mínim a 2.00 m de la vora de l'excavació 
Els amples de les rases de complir els mínims establerts per garantir la seguretat 
S'estibarà en rases de més de 60 cm. de profunditat. 
L'ascens i descens del personal a els apuntalaments es farà per mitjà d'escales de mà segures. 
S'extremarà la vigilància de talussos durant les operacions d'estrebat i desentibat en prevenció d'esfondraments 
del terreny. . 
S'ha d'assenyalar acústicament la maquinària en moviment 
Els elements de l'apuntalament no es poden utilitzar com a mitjans per enfilar, pujar o baixar per les excavacions. 
Els elements de l'apuntalament no s'utilitzaran per donar suport instal·lacions, conduccions o qualsevol altre 
element. 
Es posarà el nombre de estampidors adequat 
Es posarà estampidors de manera perpendicular a la superfície de tablazón. 
Il·luminació adequada de seguretat. 
Es col·locarà les passarel·les de trànsit amb baranes 
En rases de profunditat major de 1,30 metres, sempre que estiguin els operaris treballant al seu interior, es 
mantindrà un vigilància a l'exterior, que a més d'ajudar en el treball donarà la veu d'alarma en cas d'emergència. 
Ús d'escales i bastides en condicions de seguretat. 
Les apuntalaments de les rases es trauran metòdicament a mesura que els treballs de revestiment avancin i 
només en la mesura que no pugui perjudiqui la seguretat. 
Neteja i ordre en l'obra. 
 
 
 
Equips de protecció individual 
Relació d'EPIs necessaris en esta unitat d'obra, i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada: 
 
- Casc de seguretat. 
- Roba de treball. 
- Guants de cuir. 
- Calçat de seguretat. 
- Armilla reflectant. 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions 
- Roba impermeable per temps plujós 
- Mascaretes antipols amb filtre mecànic recanviable 
 
 

Edificació - Condicionament i fonamentació - Moviment de terres - Apuntalaments - Rases - Quallada 
 
Procediment 
 
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 
 
L'apuntalament de les rases es realitzarà del tipus quallada, revestint fins al 100% de la superfície de les parets 
de l'excavació, en ser terreny de naturalesa granular. 
L'apuntalament s'anirà fent per mitjà de la col·locació de taules i estampidors a mesura que anem fent la rasa. 
 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en 
esta unitat d'obra 
 
 

  Risc  Probabilitat  Conseqüències  Qualificació  Estat  Val. Eficacia 

 - Caiguda de persones al 
mateix nivell.  

Mitja  Lleugerament 
danyós  

Tolerable  Evitat    

 - Caiguda de persones a 
diferent nivell.  

Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 - Exposició a substàncies 
nocives o tòxiques.  

Baixa  Extremadament 
danyós  

Moderat  Evitat    

 - Petjades sobre objectes.  Mitja  Lleugerament 
danyós  

Tolerable  Evitat    

 - Atrapament o aixafament 
per o entre objectes  

Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 - Il·luminació inadequada.  Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 - Exposició al soroll.  Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 - Sobreesforços o postures 
inadequades  

Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 - Ambient físic saturat  Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    
 
 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 
 
Mesures preventives 
 
Els operaris tindran els equips de protecció individual corresponents per a la realització de les tasques. 
Els treballs estaran supervisats per una persona competent en la matèria. 
Abans de l'inici dels treballs, s'inspeccionarà l'obra per tal de detectar possibles esquerdes o moviments del 
terreny. 
Abans de l'inici dels treballs, s'inspeccionarà diàriament els apuntalaments, tensant estampidors fluixos, 
especialment després de la pluja o gelades, així com en tornar de dies de descans. 
Quan es prevegi el pas de vianants o vehicles costat de la vora de l'excavació, es disposaran tanques mòbils que 
es luminin cada 10 metres. 
Les boques de les rases estaran convenientment protegides, mitjançant baranes de protecció de 0,90 m. d'alçada 
i un entornpeu que impedeixi la caiguda de materials. 
Piles de terres com a mínim a 2.00 m de la vora de l'excavació 
Els amples de les rases de complir els mínims establerts per garantir la seguretat 
S'estibarà en rases de més de 60 cm. de profunditat. 
L'ascens i descens del personal a els apuntalaments es farà per mitjà d'escales de mà segures. 
S'extremarà la vigilància de talussos durant les operacions d'estrebat i desentibat en prevenció d'esfondraments 
del terreny. 
S'ha d'assenyalar acústicament la maquinària en moviment. 
Els elements de l'apuntalament no es poden utilitzar com a mitjans per enfilar, pujar o baixar per les excavacions. 
Els elements de l'apuntalament no s'utilitzaran per donar suport instal·lacions, conduccions o qualsevol altre 



 Projecte del Pla de Manteniment Integral de l’Espai Públic 2013-2015 Estudi de Seguretat i Salut 
  Memòria ESS  
  

 
 

 37

element. 
Es posarà el nombre de estampidors adequat. 
Es posarà estampidors de manera perpendicular a la superfície de tablazón. 
Il·luminació adequada de seguretat 
Es col·locarà les passarel·les de trànsit amb baranes. 
En rases de profunditat major de 1,30 metres, sempre que estiguin els operaris treballant al seu interior, es 
mantindrà un vigilància a l'exterior, que a més d'ajudar en el treball donarà la veu d'alarma en cas d'emergència. 
Ús d'escales i bastides en condicions de seguretat. 
Les apuntalaments de les rases es trauran metòdicament a mesura que els treballs de revestiment avancin i 
només en la mesura que no pugui perjudiqui la seguretat. 
Neteja i ordre en l'obra. 
 
 
 
Equips de protecció individual 
Relació d'EPIs necessaris en esta unitat d'obra, i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada: 
 
- Casc de seguretat. 
- Roba de treball. 
- Guants de cuir. 
- Calçat de seguretat. 
- Armilla reflectant. 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions 
- Roba impermeable per temps plujós 
- Mascaretes antipols amb filtre mecànic recanviable 
 
 
Edificació - Condicionament i fonamentació - Moviment de terres - Apuntalaments - Rases - Semiquallada 
 
Procediment 
 
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 
 
L'apuntalament de les rases es realitzarà del tipus semiquallada, revestint fins al 50% de la superfície de les 
parets de l'excavació, en ser terreny de naturalesa coherent. 
L'apuntalament s'anirà fent per mitjà de la col·locació de taules i estampidors a mesura que anem fent la rasa. 
 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en 
esta unitat d'obra 
 
 

  Risc  Probabilitat  Conseqüències  Qualificació  Estat  Val. Eficacia 

 - Caiguda de persones al 
mateix nivell.  

Mitja  Lleugerament 
danyós  

Tolerable  Evitat    

 - Caiguda de persones a 
diferent nivell.  

Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 - Exposició a substàncies 
nocives o tòxiques.  

Baixa  Extremadament 
danyós  

Moderat  Evitat    

 - Petjades sobre objectes.  Mitja  Lleugerament 
danyós  

Tolerable  Evitat    

 - Atrapament o aixafament 
per o entre objectes  

Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 - Il·luminació inadequada.  Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 - Exposició al soroll.  Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 - Sobreesforços o postures 
inadequades  

Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 - Ambient físic saturat  Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    
 
 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 
 
Mesures preventives 
 
Els operaris tindran els equips de protecció individual corresponents per a la realització de les tasques. 
Els treballs estaran supervisats per una persona competent en la matèria. 
Abans de l'inici dels treballs, s'inspeccionarà l'obra per tal de detectar possibles esquerdes o moviments del 
terreny. 
Abans de l'inici dels treballs, s'inspeccionarà diàriament els apuntalaments, tensant estampidors fluixos, 
especialment després de la pluja o gelades, així com en tornar de dies de descans. 
Quan es prevegi el pas de vianants o vehicles costat de la vora de l'excavació, es disposaran tanques mòbils que 
es luminin cada 10 metres. 
Les boques de les rases estaran convenientment protegides, mitjançant baranes de protecció de 0,90 m. d'alçada 
i un entornpeu que impedeixi la caiguda de materials. 
Piles de terres com a mínim a 2.00 m de la vora de l'excavació 
Els amples de les rases de complir els mínims establerts per garantir la seguretat 
S'estibarà en rases de més de 60 cm. de profunditat. 
L'ascens i descens del personal a els apuntalaments es farà per mitjà d'escales de mà segures. 
S'extremarà la vigilància de talussos durant les operacions d'estrebat i desentibat en prevenció d'esfondraments 
del terreny. 
S'ha d'assenyalar acústicament la maquinària en moviment. 
Els elements de l'apuntalament no es poden utilitzar com a mitjans per enfilar, pujar o baixar per les excavacions. 
Els elements de l'apuntalament no s'utilitzaran per donar suport instal·lacions, conduccions o qualsevol altre 
element. 
Es posarà el nombre de estampidors adequat. 
Es posarà estampidors de manera perpendicular a la superfície de tablazón. 
Il·luminació adequada de seguretat 
Es col·locarà les passarel·les de trànsit amb baranes. 
En rases de profunditat major de 1,30 metres, sempre que estiguin els operaris treballant al seu interior, es 
mantindrà un vigilància a l'exterior, que a més d'ajudar en el treball donarà la veu d'alarma en cas d'emergència. 
Ús d'escales i bastides en condicions de seguretat. 
Les apuntalaments de les rases es trauran metòdicament a mesura que els treballs de revestiment avancin i 
només en la mesura que no pugui perjudiqui la seguretat. 
Neteja i ordre en l'obra. 
 
 
 
Equips de protecció individual 
Relació d'EPIs necessaris en esta unitat d'obra, i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada: 
 
- Casc de seguretat. 
- Roba de treball. 
- Guants de cuir. 
- Calçat de seguretat. 
- Armilla reflectant. 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions 
- Roba impermeable per temps plujós 
- Mascaretes antipols amb filtre mecànic recanviable 
 
 
Edificació - Condicionament i fonamentació - Moviment de terres - Rases i pous - Excavació rases 
 
Procediment 
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Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 
 
Un cop replantejades les rases d'excavació, es realitzaran les tasques pròpies de excavació de les rases 
mitjançant la maquinària prevista, fins arribar a la cota d'excavació exigida pel projecte a realitzar. 
 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en 
esta unitat d'obra 
 
 

  Risc  Probabilitat  Conseqüències  Qualificació  Estat  Val. Eficacia 

 - Caigudes de personal al 
mateix nivell.  

Mitja  Lleugerament 
danyós  

Tolerable  Evitat    

 - Caigudes de persones a 
l'interior de la rasa.  

Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 - Despreniments de terres  Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 - Atropellament de persones.  Baixa  Extremadament 
danyós  

Moderat  Evitat    

 - Bolcada, xoc i falses 
maniobres de la maquinària 
d'excavació.  

Mitja  Extremadament 
danyós  

Important  No eliminat    

 - Interferències amb 
conduccions subterrànies  

Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 - Distorsió dels fluxos de 
trànsit habituals.  

Mitja  Lleugerament 
danyós  

Tolerable  Evitat    

 - Inundacions.  Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    
 
 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 
 
Mesures preventives 
 
Els operaris tindran els equips de protecció individual corresponents per a la realització de les tasques. 
Els treballs estaran supervisats per una persona competent en la matèria. 
El personal que ha de treballar en aquesta obra a l'interior de les rases coneixerà els riscos als que pot estar 
sotmès. 
Quan els vehicles circulin en direcció al tall, la zona delimitada ampliarà aquesta direcció en dues vegades la 
profunditat del tall i no menys de 4.00 m quan s'adopti una senyalització de reducció de velocitats. 
L'accés i sortida d'una rasa s'efectuarà mitjançant una escala sòlida, ancorada en la part superior de la rasa i 
estarà recolzada sobre una superfície sòlida de repartiment de càrregues. L'escala sobresortirà 1.00 m per sobre 
de la vora de la rasa. 
Es disposarà una escala per cada m 30 de rasa oberta o fracció de valor, que haurà d'estar lliure d'obstrucció i 
correctament travada transversalment. 
Abans de l'inici dels treballs, s'inspeccionarà l'obra per tal de detectar possibles esquerdes o moviments del 
terreny. 
Quedaran prohibits els aplecs a una distància inferior als 2.00 m, de la vora d'una rasa. 
S'estibarà en rases de més de 60 cm. de profunditat. 
S'estendrà sobre la superfície dels talussos una malla de filferro galvanitzat fermament subjecta al terreny 
mitjançant rodons de ferro de 1m de longitud clavats en el terreny. 
S'estendrà sobre la superfície dels talussos un gunitat de consolidació temporal de seguretat, per a protecció dels 
treballs a realitzar en l'interior de la rasa. 
Es revisarà l'estat de talls o talussos a intervals regulars en aquells casos en què rebre empentes exògens per 
proximitat de camins, transitats per vehicles. 
Es revisarà l'estat de talls o talussos a intervals regulars en aquells casos on s'estableixin talls amb ús de martells 
pneumàtics, compactacions per vibrador o pas de maquinària per al moviment de terres. 
Quan hi hagi hagut que entibar, abans de l'inici dels treballs, s'inspeccionarà diàriament els apuntalaments, 
tensant estampidors fluixos, especialment després de la pluja o gelades, així com en tornar de dies de descans. 

S'extremarà la vigilància de talussos durant les operacions d'estrebat i desentibat en prevenció d'esfondraments 
del terreny. 
Els elements de l'apuntalament no es poden utilitzar com a mitjans per enfilar, pujar o baixar per les excavacions. 
Els elements de l'apuntalament no s'utilitzaran per donar suport instal·lacions, conduccions o qualsevol altre 
element. 
En finalitzar la jornada o en interrupcions llargues, es protegiran les boques de les rases de profunditat major de 
1.30 m amb un tauler resistent, xarxa o element equivalent. 
Quan es prevegi el pas de vianants o vehicles costat de la vora de l'excavació, es disposaran tanques mòbils que 
es luminin cada 10 metres. 
Les boques de les rases estaran convenientment protegides, mitjançant baranes de protecció de 0,90 m. d'alçada 
i un entornpeu que impedeixi la caiguda de materials. 
Els amples de les rases de complir els mínims establerts per garantir la seguretat 
S'ha d'assenyalar acústicament la maquinària en moviment 
Il·luminació adequada de seguretat. 
Es col·locarà les passarel·les de trànsit amb baranes 
En rases de profunditat major de 1,30 metres, sempre que estiguin els operaris treballant al seu interior, es 
mantindrà un vigilància a l'exterior, que a més d'ajudar en el treball donarà la veu d'alarma en cas d'emergència. 
Neteja i ordre en l'obra. 
 
 
 
Equips de protecció individual 
Relació d'EPIs necessaris en esta unitat d'obra, i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada: 
 
- Casc de seguretat. 
- Roba de treball. 
- Guants de cuir. 
- Calçat de seguretat. 
- Armilla reflectant. 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions 
- Roba impermeable per temps plujós 
- Mascaretes antipols amb filtre mecànic recanviable 
 
 
Edificació - Condicionament i fonamentació - Moviment de terres - Rases i pous - Excavació pous 
 
Procediment 
 
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 
 
Un cop replantejats els pous d'excavació, es realitzaran els treballs propis d'excavació dels mateixos mitjançant la 
maquinària prevista, fins arribar a la cota d'excavació exigida pel projecte a realitzar. 
 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en 
esta unitat d'obra 
 
 

  Risc  Probabilitat  Conseqüències  Qualificació  Estat  Val. Eficacia 

 - Caigudes de personal a 
diferent nivell  

Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 - Desplom de terres i roques  Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 - Esfondrament de les parets 
del pou.  

Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 - Atropellament de persones.  Baixa  Extremadament 
danyós  

Moderat  Evitat    

 - Bolcada, xoc i falses Mitja  Extremadament Important  No eliminat    
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maniobres de la maquinària 
d'excavació.  

danyós  

 - Interferències amb 
conduccions subterrànies  

Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 - Distorsió dels fluxos de 
trànsit habituals.  

Mitja  Lleugerament 
danyós  

Tolerable  Evitat    

 - Inundacions.  Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 - Electrocució.  Baixa  Extremadament 
danyós  

Moderat  Evitat    

 - Ambient físic saturat  Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    
 
 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 
 
Mesures preventives 
 
Els operaris tindran els equips de protecció individual corresponents per a la realització de les tasques. 
Els treballs estaran supervisats per una persona competent en la matèria. 
El personal que executi els treballs de pous serà de provada destresa en aquest tipus de treballs. 
El personal que ha de treballar en aquesta obra a l'interior dels pous coneixerà els riscos als que pot estar 
sotmès. 
L'accés i sortida del pou s'efectuarà mitjançant una escala sòlida, ancorada en la part superior del pou que estarà 
proveïda de sabates antilliscants. L'escala sobresortirà 1.00 m per sobre de la bocana. 
Abans de l'inici dels treballs, s'inspeccionarà l'obra per tal de detectar possibles esquerdes o moviments del 
terreny. 
No es podrà apilar en un radi de 2.00 m entorn la bocana del pou 
Els elements auxiliars es col·locaran sòlidament rebuts sobre un entaulat perfectament assentat entorn la bocana 
del pou. 
En descobrir qualsevol tipus de conducció subterrània, es paralitzaran els treballs avisant a la Direcció de l'Obra 
perquè dicti les accions a seguir. 
No s'utilitzarà maquinària accionada per combustió o explosió en l'interior dels pous, en prevenció d'accidents per 
intoxicació. 
Quan la profunditat del pou sigui igual o superior a 1.50 m, s'estibarà el perímetre en prevenció d'esfondraments. 
Quan la profunditat del pou sigui igual o superior als 2.00 m, s'envoltarà amb una barana sòlida de 90 cm, situada 
a una distància mínima de 2.00 m de la vora del pou. 
Quan calgui entibar, abans de l'inici dels treballs, s'inspeccionarà diàriament els apuntalaments, tensant 
estampidors fluixos, especialment després de la pluja o gelades, així com en tornar de dies de descans. 
Els elements de l'apuntalament no es poden utilitzar com a mitjans per enfilar, pujar o baixar per les excavacions. 
Els elements de l'apuntalament no s'utilitzaran per donar suport instal·lacions, conduccions o qualsevol altre 
element. 
En finalitzar la jornada o en interrupcions llargues, es protegiran les boques dels pous de profunditat major de 
1.30 m amb un tauler resistent, xarxa o element equivalent 
Quan es prevegi el pas de vianants o vehicles costat de la vora de l'excavació, es disposaran tanques mòbils que 
es luminin cada 10 metres. 
S'ha d'assenyalar acústicament la maquinària en moviment 
Il·luminació adequada de seguretat. 
En pous de profunditat major de 1,30 metres, sempre que estiguin els operaris treballant al seu interior, es 
mantindrà un vigilància a l'exterior, que a més d'ajudar en el treball donarà la veu d'alarma en cas d'emergència. 
Neteja i ordre en l'obra. 
 
 
 
Equips de protecció individual 
Relació d'EPIs necessaris en esta unitat d'obra, i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada: 
 
- Casc de seguretat. 
- Roba de treball. 

- Guants de cuir. 
- Calçat de seguretat. 
- Armilla reflectant. 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions 
- Roba impermeable per temps plujós 
- Mascaretes antipols amb filtre mecànic recanviable 
- Arnès de seguretat. 
 
 
Edificació - Condicionament i fonamentació - Moviment de terres - Rases i pous - Refinació i neteja 
 
Procediment 
 
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 
 
Un cop executada l'excavació, procedirem al refinat i neteja de les parets i fons de la mateixa, eliminant tot allò 
que pugui resultar molest tant per al procés constructiu posterior com per a la circulació i trànsit de persones o de 
les operacions de treball realitzades. 
Les restes extretes seran recollits i posteriorment evacuats de la zona d'excavació. 
 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en 
esta unitat d'obra 
 
 

  Risc  Probabilitat  Conseqüències  Qualificació  Estat  Val. Eficacia 

 - Caigudes de persones al 
mateix nivell  

Mitja  Lleugerament 
danyós  

Tolerable  Evitat    

 - Caigudes d'objectes en 
manipulació  

Mitja  Lleugerament 
danyós  

Tolerable  Evitat    

 - Caigudes d'objectes 
despresos.  

Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 - Petjades sobre objectes.  Mitja  Lleugerament 
danyós  

Tolerable  Evitat    

 - Xocs contra objectes 
immòbils.  

Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 - Xocs contra objectes 
mòbils.  

Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 - Cops per objectes o eines.  Mitja  Lleugerament 
danyós  

Tolerable  Evitat    

 
 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 
 
Mesures preventives 
 
Els operaris tindran els equips de protecció individual corresponents per a la realització de les tasques. 
Els treballs estaran supervisats per una persona competent en la matèria. 
S'envoltarà el solar amb una tanca d'alçària no menor a 2,00 m. 
Els vehicles subcontractats tindran vigent la pòlissa d'assegurances amb responsabilitat civil il·limitada, el Carnet 
de l'Empresa i les assegurances socials coberts, abans de començar els treballs en l'obra. 
La maquinària i vehicles llogats o subcontractats seran revisats abans de començar a treballar en l'obra, en tots 
els elements de seguretat, exigint al dia el llibre de manteniment i el certificat que acrediti la seva revisió per un 
taller qualificat. 
Abans de l'inici dels treballs, s'inspeccionarà l'obra per tal de detectar possibles esquerdes o moviments del 
terreny. 
Les maniobres de càrrega a cullera de camions seran dirigides pel Capatàs, o l'encarregat de l'empresa de 
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moviment de terres per tal d'evitar les situacions de vigilància inestable enfilats sobre els laterals de les caixes 
dels camions. 
Per evitar els accidents per presència de fangars i flonjalls en els camins de circulació interna de l'obra, la seva 
conservació cobrint sots, eliminant flonjalls i compactant mitjançant escòries i tot-u. 
Es prohibirà la marxa cap enrere dels camions amb la caixa aixecada o durant la maniobra de descens de la 
caixa, després de l'abocament de terres, especialment en presència de línies elèctriques aèries. 
Es prohibirà el transport de personal fora de la cabina de conducció i en nombre superior als seients existents. 
Es regaran amb freqüència els talls, camins i caixes dels camions per evitar polsegueres. 
Es senyalitzaran els accessos i recorreguts de les màquines i vehicles 
Es senyalitzaran els vials dels accessos a la via pública mitjançant senyalització viària normalitzada de perill 
indefinit i stop. 
Es mantindrà la neteja i ordre al voltant de l'obra. 
Es suspendran els treballs quan plogui, neu o existeixi vent amb una velocitat superior a 50 km, en aquest últim 
cas es retiraran els materials i eines que puguin desprendre's. 
 
 
 
Equips de protecció individual 
Relació d'EPIs necessaris en esta unitat d'obra, i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada: 
 
- Casc de seguretat. 
- Roba de treball. 
- Guants de cuir. 
- Calçat de seguretat. 
- Armilla reflectant. 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions 
- Roba impermeable per temps plujós 
- Mascaretes antipols amb filtre mecànic recanviable 
 
 
 
 
Edificació - Condicionament i fonamentació - Moviment de terres - Rases i pous - Refinació i anivellament 
terres 
 
Procediment 
 
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 
 
Un cop executada l'excavació, procedirem al refinat i neteja de les parets i fons de la mateixa, eliminant tot allò 
que pugui resultar molest tant per al procés constructiu posterior com per a la circulació i trànsit de persones o de 
les operacions de treball realitzades. 
Les restes extretes seran recollits i posteriorment evacuats de la zona d'excavació. 
Posteriorment es procedirà a l'anivellament conforme s'especifica en el projecte d'execució. 
 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en 
esta unitat d'obra 
 
 

  Risc  Probabilitat  Conseqüències  Qualificació  Estat  Val. Eficacia 

 - Caigudes de persones al 
mateix nivell  

Mitja  Lleugerament 
danyós  

Tolerable  Evitat    

 - Caigudes d'objectes en 
manipulació  

Mitja  Lleugerament 
danyós  

Tolerable  Evitat    

 - Caigudes d'objectes 
despresos.  

Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 - Petjades sobre objectes.  Mitja  Lleugerament Tolerable  Evitat    

danyós  

 - Xocs contra objectes 
immòbils.  

Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 - Xocs contra objectes 
mòbils.  

Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 - Cops per objectes o eines.  Mitja  Lleugerament 
danyós  

Tolerable  Evitat    

 
 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 
 
Mesures preventives 
 
Els operaris tindran els equips de protecció individual corresponents per a la realització de les tasques. 
Els treballs estaran supervisats per una persona competent en la matèria. 
S'envoltarà el solar amb una tanca d'alçària no menor a 2,00 m. 
Els vehicles subcontractats tindran vigent la pòlissa d'assegurances amb responsabilitat civil il·limitada, el Carnet 
de l'Empresa i les assegurances socials coberts, abans de començar lloa treballs en l'obra. 
La maquinària i vehicles llogats o subcontractats seran revisats abans de començar a treballar en l'obra, en tots 
els elements de seguretat, exigint al dia el llibre de manteniment i el certificat que acrediti la seva revisió per un 
taller qualificat. 
Abans de l'inici dels treballs, s'inspeccionarà l'obra per tal de detectar possibles esquerdes o moviments del 
terreny. 
Les maniobres de càrrega a cullera de camions seran dirigides pel Capatàs, o l'encarregat de l'empresa de 
moviment de terres per tal d'evitar les situacions de vigilància inestable enfilats sobre els laterals de les caixes 
dels camions. 
Per evitar els accidents per presència de fangars i flonjalls en els camins de circulació interna de l'obra, la seva 
conservació cobrint sots, eliminant flonjalls i compactant mitjançant escòries i tot-u. 
Es prohibirà la marxa cap enrere dels camions amb la caixa aixecada o durant la maniobra de descens de la 
caixa, després de l'abocament de terres, especialment en presència de línies elèctriques aèries. 
Es prohibirà el transport de personal fora de la cabina de conducció i en nombre superior als seients existents. 
Es regaran amb freqüència els talls, camins i caixes dels camions per evitar polsegueres. 
Es senyalitzaran els accessos i recorreguts de les màquines i vehicles 
Es senyalitzaran els vials dels accessos a la via pública mitjançant senyalització viària normalitzada de perill 
indefinit i stop. 
Es mantindrà la neteja i ordre al voltant de l'obra. 
Es suspendran els treballs quan plogui, neu o existeixi vent amb una velocitat superior a 50 km. / ha, en aquest 
últim cas es retiraran els materials i eines que puguin desprendre's. 
 
 
Equips de protecció individual 
Relació d'EPIs necessaris en esta unitat d'obra, i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada: 
 
- Casc de seguretat. 
- Calçat de seguretat. 
- Mascaretes antipols amb filtre mecànic recanviable 
- Guants de cuir. 
- Cinturó antivibratori 
- Roba de treball. 
 
 
Edificació - Condicionament i fonamentació - Superficials - Sabata 
 
Procediment 
 
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 
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S'utilitzaran aquest tipus de fonamentacions seguint les especificacions del projecte i els càlculs realitzats en 
aquests, com a mètode més segur per a la sustentació de l'obra i les càrregues provinents de l'estructura. 
Abans de començar l'armat de les sabates es comprovarà que els fons d'excavació i les parets de la mateixa 
estiguin nets, sense materials solts. 
Les armadures es col·locaran recolzades en separadors, deixant espai entre el fons i parets de l'excavació. 
Les armadures en espera de les arrencades dels pilars se subjectaran per evitar el seu desplaçament en abocar 
el formigó mitjançant taulons de fusta o perfils metàl·lics. 
El formigonat es realitzarà mitjançant canaletes per evitar que el formigó es segregui i ho anirem vibrant tal com 
es vagi formigonant. 
 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en 
esta unitat d'obra 
 
 

  Risc  Probabilitat  Conseqüències  Qualificació  Estat  Val. Eficacia 

 Desplom de terres.  Baixa  Extremadament 
danyós  

Moderat  Evitat    

 - Lliscament de la coronació 
dels pous de fonamentació.  

Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 - Caiguda de persones a 
diferent nivell.  

Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 - Cops per caigudes 
d'objectes i atrapaments.  

Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 - Projecció de partícules del 
formigonat.  

Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 - Dermatosis per contacte 
amb el formigó.  

Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 - Soroll.  Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 - Vibracions.  Mitja  Extremadament 
danyós  

Important  No eliminat    

 - Lesions per ferides 
punxants en mans i peus.  

Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 - Electrocució.  Baixa  Extremadament 
danyós  

Moderat  Evitat    

 - Enfonsament, ruptura o 
rebentada d'encofrats  

Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 
 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 
 
Mesures preventives 
 
Els operaris tindran els equips de protecció individual corresponents per a la realització de les tasques. 
Els treballs estaran supervisats per una persona competent en la matèria. 
Es prohibirà la circulació sota càrregues suspeses. 
S'acotaran les zones de treball per evitar caigudes en les sabates obertes i no formigonades. 
No es recolliran materials ni es permetrà el pas de vehicles a la vora dels pous oberts. 
Es realitzarà el transport d'armadures mitjançant eslingues enllaçades i proveïdes de ganxos amb pestells de 
seguretat 
Es col·locaran protectors en les puntes de les armadures sortints 
Es procurarà introduir la ferralla totalment elaborada a l'interior de la sabata per no realitzar les operacions de 
lligat al seu interior. 
Es tindrà especial cuidat en el desplaçament dels cubilots de la grua amb formigó, evitant col·locar-se en la seva 
trajectòria 
En l'abocament de formigó mitjançant bombeig es tindran en compte les mesures preventives indicades en la fase 
relativa a les estructures de formigó. 

Es revisarà l'estat del vibrats elèctric abans de cada formigonat. 
Per a les operacions de formigonat i vibrat des de posicions sobre la sabata s'establiran plataformes de treball 
mòbils, formades per un mínim de tres taulons que es disposaran perpendicularment a l'eix de la sabata. 
La zona de treball es mantindrà neta i lliure d'obstacles i de residus de materials. 
 
 
 
Equips de protecció individual 
Relació d'EPIs necessaris en esta unitat d'obra, i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada: 
 
- Casc de seguretat. 
- Roba de treball. 
- Guants de cuir. 
- Calçat de seguretat. 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions 
- Roba impermeable per temps plujós 
 
 
Edificació - Estructures - Formigó armat - Estructura de formigó armat 
 
Procediment 
 
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 
 
Les operacions previstes per a la realització d'una estructura de formigó armat, consisteixen en el replanteig, 
muntatge d'encofrats, col·locació d'armadures i formigonat posterior, tal com s'especifica en el projecte d'execució 
de l'obra. 
Es procedirà amb el procés natural de l'estructura de executar planta a planta. 
El formigó utilitzat en obra per a la estructura serà subministrat des d'una Planta de Formigó i distribuït mitjançant 
l'auxili de les grues torre. Així mateix, s'ha d'utilitzar la grua torre per al transport de biguetes i armadures en obra. 
Posarem les biguetes amb ajuda de la grua. 
El entrebigat de revoltó el posarem des de plataformes de treball col·locades sobre les biguetes. 
Els parapastes seran metàl·lics i els posarem una vegada emplaçades les armadures de cèrcol de vora. 
El formigonat es realitzarà des de les plataformes de treball situades sobre el forjat. 
El formigó s'abocarà mitjançant gobelet i grua o bé mitjançant bombeig pneumàtic.  
 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en 
esta unitat d'obra 
 
 

  Risc  Probabilitat  Conseqüències  Qualificació  Estat  Val. Eficacia 

 - Despreniments per mal 
apilat de la fusta.  

Mitja  Lleugerament 
danyós  

Tolerable  Evitat    

 - Cops a les mans durant la 
clavaó.  

Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 - Bolcada dels paquets de 
fusta (taulons, taulers, 
puntals, corretges, suports, 
etc.), durant les maniobres 
d'hissat a les plantes  

Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 - Caiguda de fusta al buit 
durant les operacions de 
desencofrat.  

Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 - Caiguda de persones a 
diferent nivell.  

Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 - Caiguda de persones al 
mateix nivell.  

Mitja  Lleugerament 
danyós  

Tolerable  Evitat    
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 - Talls en utilitzar les serres 
de mà.  

Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 - Talls en utilitzar la serra 
circular de taula  

Mitja  Extremadament 
danyós  

Important  No eliminat    

 - Petjades sobre objectes 
punxants  

Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 - Electrocució per anul·lació 
de preses de terra de 
maquinària elèctrica.  

Mitja  Extremadament 
danyós  

Important  No eliminat    

 - Sobreesforços per postures 
inadequades.  

Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 - Cops en general per 
objectes  

Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 - Dermatosis per contactes 
amb el ciment  

Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 - Els derivats de treballs 
sobre superfícies mullades  

Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 
 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 
 
Mesures preventives 
 
Els operaris tindran els equips de protecció individual corresponents per a la realització de les tasques. 
Els treballs estaran supervisats per una persona competent en la matèria. 
En els treballs en alçada els operaris portaran arnès de seguretat per al qual s'hauran previst punts fixos 
d'enganxada a l'estructura amb la necessària resistència. 
A les vores dels forjats posarem xarxes de seguretat del tipus forca. 
No es realitzaran treballs d'encofrat sense abans haver cobert el risc de caiguda des d'alçària mitjançant la 
instal·lació o rectificació de les xarxes i la instal·lació de baranes. 
Farem servir apuntalament d'acord amb les càrregues a suportar. 
S'advertirà als operaris que hagin de caminar sobre l'entaulat de l'encofrat, sobre el risc de caiguda a diferent 
nivell 
L'ascens i descens dels operaris als encofrats s'ha de fer a través d'escales de mà reglamentàries. 
L'hissat dels taulers, plaques d'encofrat i puntals s'efectuarà mitjançant muscleres emplintades a l'interior del qual 
disposarà el material ordenadament i subjectes mitjançant fleixos o cordes. 
No romandran operaris en les zones de batut de càrregues durant les operacions d'hissat de taulons, plaques 
d'encofrat, puntals i ferralla. 
S'evitarà trepitjar els taulers excessivament guerxos, que hauran de rebutjar immediatament abans de la posta. 
Els operaris caminen recolzant els peus a dos taulers al mateix temps, és a dir, sobre les juntes. 
Els buits del forjat, es cobriran amb fusta clavada sobre les contrapetges perimetrals abans de procedir al armat. 
Els buits del forjat estaran sempre tapats per evitar caigudes a diferent nivell. 
La ferralla muntada s'emmagatzemés en llocs designats a aquest efecte separat del lloc de muntatge. 
Les deixalles o retalls de ferro i acer es recullen. 
Realitzarem el transport d'armadures mitjançant eslingues enllaçades i proveïdes de ganxos amb pestells de 
seguretat. 
L'hissat de biguetes autoresistents s'executarà suspenent la càrrega de dos punts tals, que la càrrega estigui 
estable. 
L'hissat de revoltons soltes s'efectuarà sobre bats emplintades, les revoltons es carregaran ordenadament i 
s'amarren per evitar la seva caiguda durant l'elevació o transport 
Farem servir plataformes de 60 cm per circular sobre el sostre encara no formigonat 
Els buits deixats en el forjat es taparan mitjançant xarxes de seguretat o tauler passat. 
Posarem protectors en les puntes de les armadures sortints 
Revisarem l'estat del vibrador elèctric abans de cada formigonat. 
Es suspendran els treballs en condicions climatològiques adverses. 
Neteja i ordre en l'obra. 
 

Equips de protecció individual 
Relació d'EPIs necessaris en esta unitat d'obra, i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada: 
 
- Casc de seguretat. 
- Guants de cuir. 
- Calçat de seguretat. 
- Arnès de seguretat. 
- Roba de treball. 
- Vestits per a temps plujós 
 
 
Edificació - Senyalització i equipament - Indicadors - Rètols i plaques - Rètol i senyalització 
 
Procediment 
 
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 
 
S'inclouen en aquesta unitat, els senyals, indicadors, lluminosos o llums, que tenen com a finalitat, indicar, 
senyalitzar o donar a conèixer per endavant determinats perills. 
Quan les dimensions del senyal ho requereixi, s'utilitzarà un camió-grua per descarregar i manipular durant la 
seva fixació. 
En aquest cas, durant el muntatge es deixarà lliure i acotada una zona de la mateixa ràdio a l'alçada de la mateixa 
més 5 m. 
En els treballs de senyalització exteriors, cal que la zona de treball quedi degudament senyalitzada amb una 
tanca i llums vermells durant la nit. 
La instal·lació elèctrica es farà sense tensió a la línia. 
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions d'hissat, fixació, anivellament i connexionat a la 
xarxa. 
     
 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en 
esta unitat d'obra 
 
 

  Risc  Probabilitat  Conseqüències  Qualificació  Estat  Val. Eficacia 

 - Caigudes a diferent nivell.  Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 - Caigudes al mateix nivell.  Mitja  Lleugerament 
danyós  

Tolerable  Evitat    

 - Cremades  Baixa  Extremadament 
danyós  

Moderat  Evitat    

 - Cops o talls per maneig 
d'eines manuals.  

Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 - Cops o talls per maneig de 
xapes metàl·liques.  

Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 
 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 
 
Mesures preventives 
 
La senyalització s'ha de portar d'acord amb els principis professionals de les tècniques i del coneixement del 
comportament de les persones a qui va dirigida la senyalització i seguint les especificacions del projecte, i 
especialment, es basen: 
 
1) Que el senyal sigui de fàcil percepció, visible, cridanera, perquè arribi a la persona interessada (suposa que cal 
anunciar els perills que es presenten en l'obra). 
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2) Que les persones que la perceben, vegin el que significa. Rètols com PERILL, ATENCIÓ, ALT, un cop llegits, 
compleixen bé amb el missatge de senyalització, perquè de tots és conegut el seu significat (és que les persones 
percebin el missatge o senyal, el que suposa una educació preventiva o de coneixement del significat d'aquests 
senyals). 
 
La recollida de materials mai obstaculitzar les zones de pas, per evitar ensopegades 
Es retirarà les sobres de materials, eines i restes d'obra no col·locats com peces trencades, embolcalls, palets, 
etc. 
La col·locació de cada un dels serveis el realitzarà personal especialitzat en aquest. 
La eines a utilitzar pels instal·ladors electricistes estaran protegides contra contactes elèctrics amb material aïllant 
normalitzat. Les eines amb aïllant en mal estat o defectuós seran substituïdes immediatament per altres que 
estiguin en bon estat. 
Abans que les instal·lacions entrin en càrrega, es revisaran perfectament les connexions de mecanismes, 
proteccions i passos per arquetes. 
Els instal·ladors aniran equipats amb calçat de seguretat, guants aïllants, casc de seguretat, calçat aïllants de 
seguretat, roba de treball, protectors auditius, protectors de la vista, comprovadors de tensió i eines aïllants. 
En llocs on hi hagi instal·lacions en servei, s'han de prendre mesures addicionals de prevenció i amb l'equip 
necessari, descrit en el punt anterior. 
 
 
Equips de protecció individual 
Relació d'EPIs necessaris en esta unitat d'obra, i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada: 
 
- Casc de seguretat. 
- Calçat de seguretat. 
- Guants de cuir. 
- Roba de treball. 
- Armilla reflectant. 
 
 
 
Edificació - Senyalització i equipament - Indicadors - Rètols i plaques - Placa senyalització 
 
Procediment 
 
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 
 
S'inclouen en aquesta unitat, les plaques de senyalització, que tenen com a finalitat senyalitzar o donar a conèixer 
per endavant determinats perills. 
Quan les dimensions de la placa ho requereixin, s'utilitzarà un camió-grua per descarregar i manipular durant la 
seva fixació. 
En aquest cas, durant el muntatge es deixarà lliure i acotada una zona de la mateixa ràdio a l'alçada de la mateixa 
més 5 m. 
En els treballs de senyalització exteriors, cal que la zona de treball quedi degudament senyalitzada amb una 
tanca i llums vermells durant la nit. 
La instal·lació elèctrica es farà sense tensió a la línia. 
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions d'hissat, fixació, anivellació. 
 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en 
esta unitat d'obra 
 
 

  Risc  Probabilitat  Conseqüències  Qualificació  Estat  Val. Eficacia 

 - Caigudes a diferent nivell.  Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 - Caigudes al mateix nivell.  Mitja  Lleugerament 
danyós  

Tolerable  Evitat    

 - Cops o talls per maneig 
d'eines manuals.  

Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 - Cops o talls per maneig de 
xapes metàl·liques.  

Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 
 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 
 
Mesures preventives 
 
La senyalització s'ha de portar d'acord amb els principis professionals de les tècniques i del coneixement del 
comportament de les persones a qui va dirigida la senyalització i seguint les especificacions del projecte, i 
especialment, es basen: 
 
1)Que el senyal sigui de fàcil percepció, visible, cridanera, perquè arribi a la persona interessada (suposa que cal 
anunciar els perills que tracta de prevenir). 
2) Que les persones que la perceben, vegin el que significa. Rètols com PERILL, ATENCIÓ, ALT, un cop llegits, 
compleixen bé amb el missatge de senyalització, perquè de tots és conegut el seu significat (és que les persones 
percebin el missatge o senyal, el que suposa una educació preventiva o de coneixement del significat d'aquests 
senyals). 
 
La recollida de materials mai obstaculitzar les zones de pas, per evitar ensopegades 
Es retirarà les sobres de materials, eines i restes d'obra no col·locats com peces trencades, embolcalls, palets, 
etc. 
La col·locació de cada un dels serveis el realitzarà personal especialitzat en aquest. 
La eines a utilitzar pels instal·ladors electricistes estaran protegides contra contactes elèctrics amb material aïllant 
normalitzat. Les eines amb aïllant en mal estat o defectuós seran substituïdes immediatament per altres que 
estiguin en bon estat. 
Abans que les instal·lacions entrin en càrrega, es revisaran perfectament les connexions de mecanismes, 
proteccions i passos per arquetes. 
Els instal·ladors aniran equipats amb calçat de seguretat, guants aïllants, casc de seguretat, calçat aïllants de 
seguretat, roba de treball, protectors auditius, protectors de la vista, comprovadors de tensió i eines aïllants. 
En llocs on hi hagi instal·lacions en servei, s'han de prendre mesures addicionals de prevenció i amb l'equip 
necessari, descrit en el punt anterior. 
 
 
Equips de protecció individual 
Relació d'EPIs necessaris en esta unitat d'obra, i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada: 
 
- Casc de seguretat. 
- Calçat de seguretat. 
- Guants de cuir. 
- Roba de treball. 
- Armilla reflectant. 
 
 
 
Edificació - Senyalització i equipament - Indicadors - Rètols i plaques - Col·locació de senyalització 
vertical 
 
Procediment 
 
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 
 
S'inclouen en aquesta unitat, la col locació i/o reposició de la senyalització vertical de les vies afectades per les 
obres, que tenen com a finalitat senyalitzar o donar a conèixer per endavant determinats perills. 
Quan les dimensions de la placa ho requereixin, s'utilitzarà un camió-grua per descarregar i manipular durant la 
seva fixació.  
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En aquest cas, durant el muntatge es deixarà lliure i acotada una zona de la mateixa ràdio a l'alçada de la mateixa 
més 5 m.  
En els treballs de senyalització exteriors, cal que la zona de treball quedi degudament senyalitzada amb una 
tanca i llums vermells durant la nit.  
La instal·lació elèctrica es farà sense tensió a la línia.  
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions d'hissat, fixació, anivellació. 
 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en 
esta unitat d'obra 
 
 

  Risc  Probabilitat  Conseqüències  Qualificació  Estat  Val. Eficacia 

 - Caigudes a diferent nivell.  Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 - Caigudes al mateix nivell.  Mitja  Lleugerament 
danyós  

Tolerable  Evitat    

 - Cops o talls per maneig 
d'eines manuals.  

Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 - Cops o talls per maneig de 
xapes metàl·liques.  

Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 
 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 
 
Mesures preventives 
 
La senyalització s'ha de portar d'acord amb els principis professionals de les tècniques i del coneixement del 
comportament de les persones a qui va dirigida la senyalització i seguint les especificacions del projecte, i 
especialment, es basen 
 
1) Que el senyal sigui de fàcil percepció, visible, cridanera, perquè arribi a la persona interessada (suposa que cal 
anunciar els perills que tracta de prevenir). En aquest sentit es tindrà especial ciutat que no queden ocultes al 
trànsit per arbustos, arbredes, mobiliari urbà, rètols i lluminosos comercials, etc. 
2) Que les persones que la perceben, vegin el que significa. Rètols com PERILL, ATENCIÓ, ALT, un cop llegits, 
compleixen bé amb el missatge de senyalització, perquè de tots és conegut el seu significat (és que les persones 
percebin el missatge o senyal, el que suposa una educació preventiva o de coneixement del significat d'aquests 
senyals). 
 
La recollida de materials mai obstaculitzar les zones de pas, per evitar ensopegades 
Es retirarà les sobres de materials, eines i restes d'obra no col·locats com peces trencades, embolcalls, palets, 
etc. 
La col·locació de cada un dels serveis el realitzarà personal especialitzat en aquest. 
La eines a utilitzar pels instal·ladors electricistes estaran protegides contra contactes elèctrics amb material aïllant 
normalitzat. Les eines amb aïllant en mal estat o defectuós seran substituïdes immediatament per altres que 
estiguin en bon estat. 
Abans que les instal·lacions entrin en càrrega, es revisaran perfectament les connexions de mecanismes, 
proteccions i passos per arquetes. 
Els instal·ladors aniran equipats amb calçat de seguretat, guants aïllants, casc de seguretat, calçat aïllants de 
seguretat, roba de treball, protectors auditius, protectors de la vista, comprovadors de tensió i eines aïllants. 
En llocs on hi hagi instal·lacions en servei, s'han de prendre mesures addicionals de prevenció i amb l'equip 
necessari, descrit en el punt anterior. 
 
 
Equips de protecció individual 
Relació d'EPIs necessaris en esta unitat d'obra, i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada: 
 
- Casc de seguretat. 

- Calçat de seguretat. 
- Guants de cuir. 
- Roba de treball. 
- Armilla reflectant. 
 
 
 
Edificació - Senyalització i equipament - Indicadors - Rètols i plaques - Senyalització horitzontal 
 
Procediment 
 
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 
 
En aquesta unitat d'obra es considerarà com senyalització horitzontal a la realització de marques vials, això és 
pintura de línies, paraules o símbols sobre el paviment, vorades o sobre qualsevol altre element que formi part de 
la via. 
La instal·lació d'aquesta senyalització horitzontal tindrà com a finalitat regular el trànsit, tant de vehicles com de 
vianants. 
Per a l'execució de les marques vials es desenvoluparan les següents operacions: 
 
• Preparació de la superfície on es vagin a aplicar les marques. 
• Pintura de les marques vials. 
 
 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en 
esta unitat d'obra 
 
 

  Risc  Probabilitat  Conseqüències  Qualificació  Estat  Val. Eficacia 

 - Caiguda de persones al 
mateix nivell  

Mitja  Lleugerament 
danyós  

Tolerable  Evitat    

 - Sobreesforços, postures 
forçades o moviments 
repetitius  

Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 - Exposició a substàncies 
nocives o tòxiques  

Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 - Atropellaments o cops amb 
vehicles.  

Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 
 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 
 
Mesures preventives 
 
Els operaris tindran els equips de protecció individual corresponents per a la realització de les tasques. 
Es procurarà evitar el contacte de qualsevol tipus de pintura amb la pell. 
S'advertirà al personal encarregat de manejar la pintura de la necessitat d'una profunda higiene personal, abans 
de realitzar qualsevol tipus d'ingesta. 
Es suspendran els treballs en condicions climatològiques adverses. 
Haurà de mantenir-se el tall en bon estat d'ordre i neteja. 
 
 
Equips de protecció individual 
Relació d'EPIs necessaris en esta unitat d'obra, i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada: 
 
- Casc de seguretat. 
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- Guants de cuir. 
- Calçat de seguretat. 
- Roba de treball. 
- Vestits per a temps plujós 
- Mascareta de protecció 
- Armilla reflectant. 
 
 
Edificació - Senyalització i equipament - Mobiliari i equipament - Urbà 
 
Procediment 
 
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 
 
S'inclou tot el mobiliari urbà (papereres, jocs infantils, bancs, testes ,...) que prèviament s'hagi definit en projecte i 
tinguin com a objectiu per habilitar la zona urbana. 
S'utilitzarà un camió-grua per descarregar i manipular durant la seva fixació. 
Durant el muntatge es deixarà lliure i acotada una zona de la mateixa ràdio a l'alçada dels elements més 5 m. Cal 
que la zona de treball quedi degudament senyalitzada. 
La instal·lació elèctrica en els elements que hagin de connectar-se a la xarxa, s'ha de fer sense tensió a la línia. 
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions de descàrrega, hissat, fixació (amb excavació 
de ancoratges quan escaigui), anivellament i connexionat a la xarxa quan sigui procedent. 
 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en 
esta unitat d'obra 
 
 

  Risc  Probabilitat  Conseqüències  Qualificació  Estat  Val. Eficacia 

 - Talls en mans per objectes i 
eines.  

Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 - Aixafaments amb materials, 
eines o màquines.  

Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 - Sobreesforços  Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 - Caigudes des del mateix 
nivell  

Mitja  Lleugerament 
danyós  

Tolerable  Evitat    

 - Caigudes d'objectes: eines, 
aparells, etc.  

Mitja  Lleugerament 
danyós  

Tolerable  Evitat    

 - Cops amb materials, eines, 
martells i maquinària lleugera.  

Mitja  Lleugerament 
danyós  

Tolerable  Evitat    

 
 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 
 
Mesures preventives 
 
Es senyalitzarà convenientment la zona de descàrrega del mobiliari urbà. 
La recollida d'aquests mai obstaculitzar les zones de pas de vianants i / o operaris, per evitar ensopegades, 
caigudes o accidents, i ha abassegar de manera que no produeixi cap perill 
Les restes de cartonatge i embalatges es recolliran degudament per evitar accidents i sent retirats en finalitzar 
cada jornada de treball. 
Es retirarà les sobres de materials, terres d'excavació, eines i restes d'obra no col·locats com peces trencades, 
runes, etc. 
La zona de recollida estarà degudament senyalitzada. 
 
Equips de protecció individual 
Relació d'EPIs necessaris en esta unitat d'obra, i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada: 

 
- Casc de seguretat. 
- Calçat de seguretat. 
- Guants de cuir. 
- Roba de treball. 
 
 
Edificació - Senyalització i equipament - Mobiliari urbà - Bancs 
 
Procediment 
 
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 
 
Posada en obra i col·locació de banc amb suport, de llistons de fusta, pintat i envernissat, amb suports de fosa, 
fixat amb tacs i cargols d'acer a la superfície suport. 
 
Les operacions que s'inclouen en aquesta unitat d'obra són: 
 
Replanteig d'alineacions i nivells. 
Col·locació i fixació de les peces. 
 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en 
esta unitat d'obra 
 
 

  Risc  Probabilitat  Conseqüències  Qualificació  Estat  Val. Eficacia 

 - Talls en mans per objectes i 
eines.  

Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 - Aixafaments amb materials, 
eines o màquines.  

Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 - Sobreesforços  Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 - Caigudes des del mateix 
nivell  

Mitja  Lleugerament 
danyós  

Tolerable  Evitat    

 - Caigudes d'objectes: eines, 
aparells, etc.  

Mitja  Lleugerament 
danyós  

Tolerable  Evitat    

 - Cops amb materials, eines, 
martells i maquinària lleugera. 

Mitja  Lleugerament 
danyós  

Tolerable  Evitat    

 
 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 
 
Mesures preventives 
 
Es senyalitzarà convenientment la zona de descàrrega del mobiliari urbà. 
La recollida d'aquests mai obstaculitzar les zones de pas de vianants i / o operaris, per evitar ensopegades, 
caigudes o accidents, i ha abassegar de manera que no produeixi cap perill 
Les restes de cartonatge i embalatges es recolliran degudament per evitar accidents i sent retirats en finalitzar 
cada jornada de treball. 
Es retirarà les sobres de materials, terres d'excavació, eines i restes d'obra no col·locats com peces trencades, 
runes, etc. 
La zona de recollida estarà degudament senyalitzada. 
 
Equips de protecció individual 
Relació d'EPIs necessaris en esta unitat d'obra, i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada: 
 
- Casc de seguretat. 
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- Calçat de seguretat. 
- Guants de cuir. 
- Roba de treball. 
 
 
Edificació - Senyalització i equipament - Mobiliari urbà - Papereres 
 
Procediment 
 
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 
 
Posada en obra i col·locació de paperera amb suport vertical, de tipus basculant amb clau, pintada amb pintura de 
polièster, subjecta mitjançant tacs i cargols d'acer. 
 
Les operacions que s'inclouen en aquesta unitat d'obra són: 
 
Replanteig d'alineacions i nivells. 
Col·locació i fixació de les peces.  
 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en 
esta unitat d'obra 
 
 

  Risc  Probabilitat  Conseqüències  Qualificació  Estat  Val. Eficacia 

 - Talls en mans per objectes i 
eines.  

Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 - Aixafaments amb materials, 
eines o màquines.  

Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 - Sobreesforços  Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 - Caigudes des del mateix 
nivell  

Mitja  Lleugerament 
danyós  

Tolerable  Evitat    

 - Caigudes d'objectes: eines, 
aparells, etc.  

Mitja  Lleugerament 
danyós  

Tolerable  Evitat    

 - Cops amb materials, eines, 
martells i maquinària lleugera.  

Mitja  Lleugerament 
danyós  

Tolerable  Evitat    

 
 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 
 
Mesures preventives 
 
Es senyalitzarà convenientment la zona de descàrrega del mobiliari urbà. 
La recollida d'aquests mai obstaculitzar les zones de pas de vianants i / o operaris, per evitar ensopegades, 
caigudes o accidents, i ha abassegar de manera que no produeixi cap perill 
Les restes de cartonatge i embalatges es recolliran degudament per evitar accidents i sent retirats en finalitzar 
cada jornada de treball. 
Es retirarà les sobres de materials, terres d'excavació, eines i restes d'obra no col·locats com peces trencades, 
runes, etc. 
La zona de recollida estarà degudament senyalitzada. 
 
Equips de protecció individual 
Relació d'EPIs necessaris en esta unitat d'obra, i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada: 
 
- Casc de seguretat. 
- Calçat de seguretat. 
- Guants de cuir. 

- Roba de treball. 
 
 
Edificació - Senyalització i equipament - Mobiliari urbà - Fonts 
 
Procediment 
 
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 
 
Posada en obra i col·locació de font de fosa, amb aixetes de llautó i desguàs en cubeta, fixada amb tacs i cargols 
d'acer. 
 
Les operacions que s'inclouen en aquesta unitat d'obra són: 
 
• Replanteig d'alineacions i nivells. 
• Col·locació i fixació de les peces. 
 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en 
esta unitat d'obra 
 
 

  Risc  Probabilitat  Conseqüències  Qualificació  Estat  Val. Eficacia 

 - Talls en mans per objectes i 
eines.  

Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 - Aixafaments amb materials, 
eines o màquines.  

Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 - Sobreesforços  Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 - Caigudes des del mateix 
nivell  

Mitja  Lleugerament 
danyós  

Tolerable  Evitat    

 - Caigudes d'objectes: eines, 
aparells, etc.  

Mitja  Lleugerament 
danyós  

Tolerable  Evitat    

 - Cops amb materials, eines, 
martells i maquinària lleugera. 

Mitja  Lleugerament 
danyós  

Tolerable  Evitat    

 
 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 
 
Mesures preventives 
 
Es senyalitzarà convenientment la zona de descàrrega de la font de fosa. 
La recollida d'aquests mai obstaculitzar les zones de pas de vianants i / o operaris, per evitar ensopegades, 
caigudes o accidents, i ha abassegar de manera que no produeixi cap perill 
Les restes de cartonatge i embalatges es recolliran degudament per evitar accidents i sent retirats en finalitzar 
cada jornada de treball. 
Es retirarà les sobres de materials, terres d'excavació, eines i restes d'obra no col·locats com peces trencades, 
runes, etc. 
La zona de recollida estarà degudament senyalitzada. 
 
Equips de protecció individual 
Relació d'EPIs necessaris en esta unitat d'obra, i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada: 
 
- Casc de seguretat. 
- Calçat de seguretat. 
- Guants de cuir. 
- Roba de treball. 
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Edificació - Senyalització i equipament - Mobiliari urbà - Jardineres 
 
Procediment 
 
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 
 
Posada en obra i col·locació de jardineres de fosa, amb fixació en lloc per gravetat. 
 
Les operacions que s'inclouen en aquesta unitat d'obra són: 
 
Replanteig d'alineacions i nivells. 
Col·locació i fixació de les peces. 
 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en 
esta unitat d'obra 
 
 

  Risc  Probabilitat  Conseqüències  Qualificació  Estat  Val. Eficacia 

 - Talls en mans per objectes i 
eines.  

Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 - Aixafaments amb materials, 
eines o màquines.  

Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 - Sobreesforços  Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 - Caigudes des del mateix 
nivell  

Mitja  Lleugerament 
danyós  

Tolerable  Evitat    

 - Caigudes d'objectes: eines, 
aparells, etc.  

Mitja  Lleugerament 
danyós  

Tolerable  Evitat    

 - Cops amb materials, eines, 
martells i maquinària lleugera.  

Mitja  Lleugerament 
danyós  

Tolerable  Evitat    

 
 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 
 
Mesures preventives 
 
Es senyalitzarà convenientment la zona de descàrrega de jardineres de fosa. 
La recollida d'aquests mai obstaculitzar les zones de pas de vianants i / o operaris, per evitar ensopegades, 
caigudes o accidents, i ha abassegar de manera que no produeixi cap perill 
Les restes de cartonatge i embalatges es recolliran degudament per evitar accidents i sent retirats en finalitzar 
cada jornada de treball. 
Es retirarà les sobres de materials, terres d'excavació, eines i restes d'obra no col·locats com peces trencades, 
runes, etc. 
La zona de recollida estarà degudament senyalitzada. 
 
Equips de protecció individual 
Relació d'EPIs necessaris en esta unitat d'obra, i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada: 
 
- Casc de seguretat. 
- Calçat de seguretat. 
- Guants de cuir. 
- Roba de treball. 
 
 
Edificació - Senyalització i equipament - Mobiliari urbà - Fites i bol·lards 
 

Procediment 
 
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 
 
Posada en obra i instal·lació de fites /bol·lards d'acer, de peu fix, seguint les especificacions del fabricant, amb el 
cargolat i col·locació de ferratges per deixar-lo totalment muntat. 
 
Les operacions que s'inclouen en aquesta unitat d'obra són: 
 
Replanteig d'alineacions i nivells. 
Execució de la base de formigó. 
Col·locació i fixació de les peces.  
 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en 
esta unitat d'obra 
 
 

  Risc  Probabilitat  Conseqüències  Qualificació  Estat  Val. Eficacia 

 - Talls en mans per objectes i 
eines.  

Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 - Aixafaments amb materials, 
eines o màquines.  

Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 - Sobreesforços  Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 - Caigudes des del mateix 
nivell  

Mitja  Lleugerament 
danyós  

Tolerable  Evitat    

 - Caigudes d'objectes: eines, 
aparells, etc.  

Mitja  Lleugerament 
danyós  

Tolerable  Evitat    

 - Cops amb materials, eines, 
martells i maquinària lleugera. 

Mitja  Lleugerament 
danyós  

Tolerable  Evitat    

 
 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 
 
Mesures preventives 
 
Es senyalitzarà convenientment la zona de descàrrega de les fites i / o bol·lards. 
La recollida d'aquests mai obstaculitzar les zones de pas de vianants i / o operaris, per evitar ensopegades, 
caigudes o accidents, i ha abassegar de manera que no produeixi cap perill 
Les restes de cartonatge i embalatges es recolliran degudament per evitar accidents i sent retirats en finalitzar 
cada jornada de treball. 
Es retirarà les sobres de materials, terres d'excavació, eines i restes d'obra no col·locats com peces trencades, 
runes, etc. 
La zona de recollida estarà degudament senyalitzada. 
 
 
 
Equips de protecció individual 
Relació d'EPIs necessaris en esta unitat d'obra, i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada: 
 
- Casc de seguretat. 
- Calçat de seguretat. 
- Guants de cuir. 
- Roba de treball. 
 
 
Edificació - Senyalització i equipament - Mobiliari urbà - Proteccions i barreres vianants 
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Procediment 
 
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 
 
Posada en obra i muntatge de barrera d'acer amb peu de muntant fix, segons les especificacions tècniques 
aportades pel fabricant i totalment muntada en obra. 
 
Les operacions que s'inclouen en aquesta unitat d'obra són: 
 
Replanteig d'alineacions i nivells. 
Execució de la base de formigó. 
Col·locació i fixació de les peces. 
 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en 
esta unitat d'obra 
 
 

  Risc  Probabilitat  Conseqüències  Qualificació  Estat  Val. Eficacia 

 - Talls en mans per objectes i 
eines.  

Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 - Aixafaments amb materials, 
eines o màquines.  

Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 - Sobreesforços  Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 - Caigudes des del mateix 
nivell  

Mitja  Lleugerament 
danyós  

Tolerable  Evitat    

 - Caigudes d'objectes: eines, 
aparells, etc.  

Mitja  Lleugerament 
danyós  

Tolerable  Evitat    

 - Cops amb materials, eines, 
martells i maquinària lleugera.  

Mitja  Lleugerament 
danyós  

Tolerable  Evitat    

 
 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 
 
Mesures preventives 
 
Es senyalitzarà convenientment la zona de descàrrega de les barreres vianants 
La recollida de les mateixes mai obstaculitzarà les zones de pas de vianants i / o operaris, per evitar 
ensopegades, caigudes o accidents, i ha abassegar de manera que no produeixi cap perill. 
Les restes de cartonatge i embalatges es recolliran degudament per evitar accidents i sent retirats en finalitzar 
cada jornada de treball. 
Es retirarà les sobres de materials, terres d'excavació, eines i restes d'obra no col·locats com peces trencades, 
runes, etc. 
La zona de recollida estarà degudament senyalitzada. 
 
 
Equips de protecció individual 
Relació d'EPIs necessaris en esta unitat d'obra, i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada: 
 
- Casc de seguretat. 
- Calçat de seguretat. 
- Guants de cuir. 
- Roba de treball. 
 
 
Edificació - Urbanització interior de la parcel·la - Clavegueram - Col·lectors soterrats 

 
Procediment 
 
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 
 
Col·locació i muntatge de col·lectors enterrats, format per tub de PVC llis de secció circular, amb un pendent 
mínima del 0,50%, tal com s'especifica en el projecte, per a conducció de sanejament sense pressió, col·locat 
sobre llit o llit de sorra, degudament compactada i anivellada mitjançant equip manual amb picó vibrant, reblert 
lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 30 cm per sobre de la generatriu 
superior. Totalment col·locat, connexionat i provat. 
 
Les operacions que s'inclouen en aquesta unitat d'obra són: 

 
Replanteig i traçat del conducte en planta i pendents. 
Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. 
Presentació en sec de tubs i peces especials. 
Abocament de la sorra en el fons de la rasa. 
Descens i col·locació dels lectors en el fons de la rasa. 
Muntatge de la instal·lació començant per l'extrem de capçalera. 
Neteja de la zona a unir amb el líquid netejador, aplicació de l'adhesiu i encaix de peces. 
Execució del farcit envoltant. 
Realització de proves de servei. 
 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en 
esta unitat d'obra 
 
 

  Risc  Probabilitat  Conseqüències  Qualificació  Estat  Val. Eficacia 

 Caiguda de persones al 
mateix nivell  

Baixa  Lleugerament 
danyós  

Trivial  Evitat    

 Caiguda de persones a 
diferent nivell  

Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 Caiguda d'objectes en 
manipulació  

Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 Trepitjades sobre objectes  Baixa  Lleugerament 
danyós  

Trivial  Evitat    

 Cops i talls per objectes o 
eines  

Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 Projecció de fragments o 
partícules  

Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 Sobreesforços, postures 
inadequades o moviments 
repetitius  

Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 Exposició a temperatures 
ambientals extremes  

Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 Contacte amb substàncies 
nocives o tòxiques  

Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 Il·luminació inadequada  Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    
 
 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 
 
Mesures preventives 
 
Farem servir guants de neoprè en l'ocupació de formigó i morter. 
Disposarem l'eina ordenada i no per terra. 
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Els treballs estaran supervisats per una persona competent en la matèria. 
Els operaris tindran els equips de protecció individual corresponents per a la realització de les tasques. 
Prohibirem la circulació sota càrregues suspeses. 
Quan les condicions de treball exigeixin d'altres mitjans de protecció, es dotarà als treballadors dels mateixos. 
Realitzarem els treballs de manera que no s'estigui en la mateixa postura durant molt de temps. 
Suspendrem els treballs en condicions climatològiques adverses 
Es col·locarà il·luminació artificial adequada en cas de no tenir llum natural. 
Es mantindrà sempre la neteja i ordre en l'obra. 
 
Equips de protecció individual 
Relació d'EPIs necessaris en esta unitat d'obra, i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada: 
 
- Casc de seguretat. 
- Calçat de seguretat. 
- Roba de treball. 
- Guants de cuir. 
- Cinturó portaeines. 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions 
 
 
Edificació - Urbanització interior de la parcel·la - Clavegueram - Boneres i embornals 
 
Procediment 
 
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 
 
Formació de bunera longitudinal amb parets de fàbrica de maó ceràmic perforat de 1/2 peu de gruix, assegut amb 
morter de ciment, arrebossada i brunyida interiorment amb morter de ciment, amb reixeta i marc d'acer 
galvanitzat, realitzat sobre solera de formigó en massa .  
Totalment muntat, connexionat i provat. 
S'inclou la col·locació de peces especials, rebut, sifó en línia registrable col·locat a la sortida del clavegueró per 
garantir el segell hidràulic, incloent el reblert de l'extradós amb formigó. 
 
Les operacions que s'inclouen en aquesta unitat d'obra són: 
 
Replanteig i traçat del embornal. 
Eliminació de les terres soltes en el fons prèviament excavat. 
Abocament i compactació del formigó en formació de solera. 
Formació de l'obra de fàbrica amb maons, prèviament humits, col·locats amb morter. 
Formació de forats per connexionat de tubs. 
Enllaç i rejuntat de la canonada a embornal. 
Col·locació del sifó en línia. 
Arrebossat i brunyit per l'interior amb morter de ciment, envoltant angles. 
Reblert de l'extradós. 
Col·locació del marc i la reixeta. 
Realització de proves de servei.  
 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en 
esta unitat d'obra 
 
 

  Risc  Probabilitat  Conseqüències  Qualificació  Estat  Val. Eficacia 

 Caiguda de persones al 
mateix nivell  

Baixa  Lleugerament 
danyós  

Trivial  Evitat    

 Caiguda d'objectes per 
desplom o esfondrament  

Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 Trepitjades sobre objectes  Baixa  Lleugerament Trivial  Evitat    

danyós  

 Cops i talls per objectes o 
eines  

Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 Projecció de fragments o 
partícules  

Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 Sobreesforços, postures 
inadequades o moviments 
repetitius  

Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 Exposició a temperatures 
ambientals extremes  

Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 Contacte amb substàncies 
càustiques o corrosives  

Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 Il·luminació inadequada  Baixa  Lleugerament 
danyós  

Trivial  Evitat    

 
 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 
 
Mesures preventives 
 
Els treballs estaran supervisats per una persona competent en la matèria. 
Els operaris tindran els equips de protecció individual corresponents per a la realització de les tasques. 
Prohibirem la circulació sota càrregues suspeses. 
Suspendrem els treballs en condicions climatològiques adverses 
Realitzarem els treballs de manera que no s'estigui en la mateixa postura durant molt de temps. 
Es col·locarà il·luminació artificial adequada en cas de no tenir llum natural. 
Es mantindrà sempre la neteja i ordre en l'obra. 
 
 
Equips de protecció individual 
Relació d'EPIs necessaris en esta unitat d'obra, i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada: 
 
- Casc de seguretat. 
- Calçat de seguretat. 
- Roba de treball. 
- Guants de cuir. 
- Cinturó portaeines. 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions 
 
 
Edificació - Urbanització interior de la parcel·la - Clavegueram - Pou de registre 
 
Procediment 
 
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 
 
Realització i muntatge de pou de registre compost per elements prefabricats de formigó en massa i fàbrica de 
maó ceràmic perforat format per: solera de formigó armat amb malla electrosoldada disposa la cara superior de la 
solera, con asimètric per brocal de pou de registre, prefabricat de formigó en massa, amb junt de goma amb 
tancament de marc i tapa de fosa instal·lat a voreres, zones per als vianants o aparcaments comunitaris.  
Fins i tot anellat superior, reblert perimetral amb formigó en massa de l'extradós del pou, connexions i 
acabaments, formació de canal en el fons del pou, junta expansiva per a segellat de juntes, rebut de graons, rebut 
de marc i ajustament entre tapa i marc amb material elastòmer.  
Totalment acabat, connexionat i provat.  
 
Les operacions que s'inclouen en aquesta unitat d'obra són:  
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Replanteig i traçat del pou en planta i alçat.  
Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació.  
Col·locació del mallat.  
Abocament i compactació del formigó en formació de solera.  
Formació de l'arrencada de fàbrica.  
Muntatge de les peces premotlleables. 
Enllaç i rejuntat dels col·lectors al pou.  
Segellat de juntes.  
Col·locació dels pates.  
Abocament i compactació del formigó en reblert de l'extradós del pou.  
Col·locació de marc, tapa de registre i accessoris.  
Realització de proves de servei 
 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en 
esta unitat d'obra 
 
 

  Risc  Probabilitat  Conseqüències  Qualificació  Estat  Val. Eficacia 

 Caiguda de persones al 
mateix nivell  

Baixa  Lleugerament 
danyós  

Trivial  Evitat    

 Caiguda de persones a 
diferent nivell  

Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 Caiguda d'objectes per 
desplom o esfondrament  

Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 Trepitjades sobre objectes  Baixa  Lleugerament 
danyós  

Trivial  Evitat    

 Cops i talls per objectes o 
eines  

Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 Projecció de fragments o 
partícules  

Baixa  Lleugerament 
danyós  

Trivial  Evitat    

 Sobreesforços, postures 
inadequades o moviments 
repetitius  

Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 Exposició a temperatures 
ambientals extremes  

Baixa  Lleugerament 
danyós  

Trivial  Evitat    

 Contacte amb substàncies 
càustiques o corrosives  

Mitja  Extremadament 
danyós  

Important  No eliminat    

 Il·luminació inadequada  Baixa  Extremadament 
danyós  

Moderat  Evitat    

 
 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 
 
Mesures preventives 
 
Els treballs estaran supervisats per una persona competent en la matèria. 
Els operaris tindran els equips de protecció individual corresponents per a la realització de les tasques. 
Prohibirem la circulació sota càrregues suspeses. 
Apuntalar els pous excavats quan presenti risc de caiguda, o quan la profunditat ho requereixi o ho especifiqui 
l'estudi geotècnic. 
Tindrem cuidat en la utilització de compactadors mecànics per evitar atrapaments o cops. 
Tanques tota la zona excavada impedint la caiguda de persones i personal aliè a l'obra. 
Per creuar les rases excavada disposarem de passarel·les adequades, amb baranes de seguretat. 
Disposarem de pales d'emergència en prevenció de possibles despreniments. 
En zones amb risc d'afectar a altres serveis, farem l'excavació de la rasa amb cuidat. 
Suspendrem els treballs en condicions climatològiques adverses 

Posarem escales en condicions de seguretat per accedir al fons de les rases i pous 
No recollir materials de cap classe en la vora de l'excavació. 
Quan les condicions de treball exigeixin d'altres mitjans de protecció, es dotarà als treballadors dels mateixos. 
Quan sigui necessari realitzar excavacions s'han de seguir les degudes condicions de seguretat durant les 
operacions d'excavació. 
Realitzarem els treballs de manera que no s'estigui en la mateixa postura durant molt de temps. 
Es col·locarà il·luminació artificial adequada en cas de no tenir llum natural. 
Amb temperatures ambientals extremes suspendrem els treballs 
Es mantindrà sempre la neteja i ordre en l'obra. 
 
 
Equips de protecció individual 
Relació d'EPIs necessaris en esta unitat d'obra, i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada: 
 
- Casc de seguretat. 
- Calçat de seguretat. 
- Roba de treball. 
- Guants de cuir. 
- Cinturó portaeines. 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions 
 
 
Edificació - Urbanització interior de la parcel·la - Il·luminació exterior - Pericó de connexió elèctrica 
 
Procediment 
 
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 
 
Posada en obra i muntatge de columna per a enllumenat públic ancorada mitjançant perns a dau de fonamentació 
realitzat amb formigó en massa i lluminària decorativa, proveïda de difusor i làmpada de vapor de mercuri. 
S'inclou caixa de connexió i protecció, conductor interior, pica de terra, pericó de pas i derivació, proveïda de 
setge i tapa de ferro fos. 
 
Les operacions a realitzar en aquesta unitat d'obra són: 
 
Formació de fonamentació de formigó en massa. 
Preparació de la superfície de suport. 
Fixació de la columna. 
Col·locació d'accessoris. 
Neteja de l'element. 
 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en 
esta unitat d'obra 
 
 

  Risc  Probabilitat  Conseqüències  Qualificació  Estat  Val. Eficacia 

 Caiguda de persones al 
mateix nivell  

Baixa  Lleugerament 
danyós  

Trivial  Evitat    

 Caiguda d'objectes per 
desplom o esfondrament  

Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 Trepitjades sobre objectes  Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 Cops i talls per objectes o 
eines  

Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 Sobreesforços, postures 
inadequades o moviments 
repetitius  

Mitja  Lleugerament 
danyós  

Tolerable  Evitat    
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 Exposició a temperatures 
ambientals extremes  

Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 Il·luminació inadequada  Baixa  Lleugerament 
danyós  

Trivial  Evitat    

 
 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 
 
Mesures preventives 
 
Farem servir guants de neoprè en l'ocupació de formigó i morter. 
Disposarem l'eina ordenada i no per terra. 
Els treballs estaran supervisats per una persona competent en la matèria. 
Els operaris tindran els equips de protecció individual corresponents per a la realització de les tasques. 
Quan les condicions de treball exigeixin d'altres mitjans de protecció, es dotarà als treballadors dels mateixos. 
Realitzarem els treballs de manera que no s'estigui en la mateixa postura durant molt de temps. 
Es col·locarà il·luminació artificial adequada en cas de no tenir llum natural. 
Suspendrem els treballs en condicions climatològiques adverses 
Es mantindrà sempre la neteja i ordre en l'obra. 
 
Equips de protecció individual 
Relació d'EPIs necessaris en esta unitat d'obra, i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada: 
 
- Casc de seguretat. 
- Calçat de seguretat. 
- Roba de treball. 
- Guants de cuir. 
 
 
Edificació - Urbanització interior de la parcel·la - Il·luminació exterior - Enllumenat de zones de vianants i 
jardí 
 
Procediment 
 
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 
 
Posada en obra i muntatge de fanal amb distribució de llum radialment simètrica, amb lluminària i columna 
cilíndrica sobre fonamentació de formigó, proveïda de caixa de connexió i protecció, pica de terra, pericó de pas i 
derivació amb cèrcol i tapa de ferro fos. S'inclou la col·locació de làmpades, accessoris, elements d'ancoratge i 
equip de connexionat. 
 
Les operacions a realitzar en aquesta unitat d'obra són: 
 
Formació de fonamentació de formigó en massa. 
Preparació de la superfície de suport. 
Fixació de la columna. 
Col·locació del fanal. 
Col·locació de la llum i accessoris. 
Neteja de l'element. 
 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en 
esta unitat d'obra 
 
 

  Risc  Probabilitat  Conseqüències  Qualificació  Estat  Val. Eficacia 

 Caiguda de persones al Baixa  Lleugerament Trivial  Evitat    

mateix nivell  danyós  

 Caiguda de persones a 
diferent nivell  

Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 Caiguda d'objectes per 
desplom o esfondrament  

Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 Sobreesforços o postures 
inadequades  

Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 Contactes elèctrics  Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 Cops i talls per objectes o 
eines  

Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 Treballs en intempèrie  Baixa  Lleugerament 
danyós  

Trivial  Evitat    

 Trepitjades sobre objectes  Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    
 
 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 
 
Mesures preventives 
 
En la fase d'obra d'obertura de rases i excavacions s'esforcen l'ordre i la neteja de l'obra, per evitar els riscos de 
trepitjades o ensopegades. 
Els talls estaran ben il·luminats, entre els 200-300 lux. 
Acotarem les zones de treball per evitar accidents. 
Verificarem l'estat dels cables de les màquines portàtils per evitar contactes elèctrics 
Les escales de mà a utilitzar, seran del tipus 'tisora', dotades amb sabates antilliscants i cadeneta limitadora 
d'obertura, per evitar els riscos per treballs realitzats sobre superfícies insegures i estretes. 
Les eines a utilitzar pels electricistes instal·ladors, estaran protegides amb material aïllant normalitzat contra els 
contactes amb l'energia elèctrica 
Les proves de funcionament de l'enllumenat seran anunciades a tot el personal de l'obra abans de ser iniciades, 
per evitar accidents. 
Abans de fer entrar en càrrega a la instal·lació elèctrica de l'enllumenat es farà una revisió en profunditat de les 
connexions de mecanismes, proteccions i empalmaments dels quadres generals elèctrics directes o indirectes. 
Es suspendran els treballs en condicions atmosfèriques adverses. 
 
Equips de protecció individual 
Relació d'EPIs necessaris en esta unitat d'obra, i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada: 
 
- Casc de seguretat. 
- Calçat de seguretat. 
- Roba de treball. 
- Guants de goma aïllants. 
- Comprovadors de tensió. 
- Eines aïllants. 
 
 
Edificació - Urbanització interior de la parcel·la - Il·luminació exterior - Enllumenat viari 
 
Procediment 
 
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 
 
Posada en obra i muntatge de columna per a enllumenat públic ancorada mitjançant perns a dau de fonamentació 
realitzat amb formigó en massa i lluminària decorativa, proveïda de difusor i làmpada de vapor de mercuri. 
S'inclou caixa de connexió i protecció, conductor interior, pica de terra, pericó de pas i derivació, proveïda de 
setge i tapa de ferro fos. 
 
Les operacions a realitzar en aquesta unitat d'obra són: 
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Formació de fonamentació de formigó en massa. 
Preparació de la superfície de suport. 
Fixació de la columna. 
Col·locació d'accessoris. 
Neteja de l'element. 
 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en 
esta unitat d'obra 
 
 

  Risc  Probabilitat  Conseqüències  Qualificació  Estat  Val. Eficacia 

 Caiguda de persones al 
mateix nivell  

Baixa  Lleugerament 
danyós  

Trivial  Evitat    

 Caiguda de persones a 
diferent nivell  

Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 Caiguda d'objectes per 
desplom o esfondrament  

Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 Sobreesforços o postures 
inadequades  

Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 Contactes elèctrics  Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 Cops i talls per objectes o 
eines  

Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 Treballs en intempèrie  Baixa  Lleugerament 
danyós  

Trivial  Evitat    

 Trepitjades sobre objectes  Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    
 
 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 
 
Mesures preventives 
 
En la fase d'obra d'obertura de rases i excavacions s'esforcen l'ordre i la neteja de l'obra, per evitar els riscos de 
trepitjades o ensopegades. 
Els talls estaran ben il·luminats, entre els 200-300 lux 
Acotarem les zones de treball per evitar accidents 
Verificarem l'estat dels cables de les màquines portàtils per evitar contactes elèctrics 
Les escales de mà a utilitzar, seran del tipus 'tisora', dotades amb sabates antilliscants i cadeneta limitadora 
d'obertura, per evitar els riscos per treballs realitzats sobre superfícies insegures i estretes. 
Les eines a utilitzar pels electricistes instal·ladors, estaran protegides amb material aïllant normalitzat contra els 
contactes amb l'energia elèctrica 
Les proves de funcionament de l'enllumenat seran anunciades a tot el personal de l'obra abans de ser iniciades, 
per evitar accidents. 
Abans de fer entrar en càrrega a la instal·lació elèctrica de l'enllumenat es farà una revisió en profunditat de les 
connexions de mecanismes, proteccions i empalmaments dels quadres generals elèctrics directes o indirectes. 
Es suspendran els treballs en condicions atmosfèriques adverses. 
 
Equips de protecció individual 
Relació d'EPIs necessaris en esta unitat d'obra, i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada: 
 
- Casc de seguretat. 
- Calçat de seguretat. 
- Roba de treball. 
- Guants de goma aïllants. 
- Comprovadors de tensió. 
- Eines aïllants. 

 
 
Edificació - Urbanització interior de la parcel·la - Jardineria - Enjardinaments i plantacions 
 
Procediment 
 
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 
 
Es realitzarà prèviament una neteja del terreny i posteriorment l'excavació de terres per a la col·locació de 
l'espècie arbòria o arbustos. 
L'excavació s'ha de fer amb la major antelació possible sobre la plantació, per afavorir la meteorització de les 
terres. El volum d'excavació serà el que consti expressament en el Projecte. 
El marc de plantació estarà determinat en els Plans i tindrà en compte el desenvolupament vegetatiu òptim de la 
planta. 
S'utilitzarà un camió-grua per descarregar i manipular les espècies durant el seu seient. 
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions d'excavació del terreny, l'hissat, fixació, 
orientació i anivellament de la plantació, l'abonat, la poda (quan sigui procedent) i les subjeccions i proteccions. 
Per garantir la immobilització de l'arbrat recent plantat, evitar la seva inclinació, fins i tot el seu enderroc per acció 
del vent, per falta de civisme o per l'acció de vehicles, es col·locarà un o diversos tutors ancorats a terra i de mida 
proporcional a la planta, segons descripció de Projecte i que anirà lligat a la planta evitant la fricció amb aquestes, 
i el contacte en cas de ser de ferro per evitar cremades, també s'evitarà que els lligams puguin estrangular o 
produir ferides en l'escorça, per la qual cosa s'ha de posar al voltant de la lligadura una protecció.  
 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en 
esta unitat d'obra 
 
 

  Risc  Probabilitat  Conseqüències  Qualificació  Estat  Val. Eficacia 

 - Talls deguts al maneig de 
les eines de treball  

Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 - Cops amb materials, eines, 
maquinària.  

Mitja  Lleugerament 
danyós  

Tolerable  Evitat    

 - Sobreesforços  Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 - Caigudes des del mateix 
nivell  

Mitja  Lleugerament 
danyós  

Tolerable  Evitat    

 - Caigudes des de diferent 
nivell.  

Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 - Atropellaments de persones Baixa  Extremadament 
danyós  

Moderat  Evitat    

 - Lèrgies.  Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    
 
 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 
 
Mesures preventives 
 
La recollida de materials mai obstaculitzar les zones de pas, per evitar ensopegades 
Un cop finalitzat el treball, se substituirà la senyalització definitiva de vials. 
Es retirarà les sobres de materials, eines i restes d'obra no col·locats com peces trencades, embolcalls, palets, 
etc. 
Es senyalitzarà la zona de recollida. 
Durant les operacions de baixat, s'ha de deixar lliure i acotada una zona de la mateixa ràdio a l'alçada de la 
plantació més 5 m. Cal que la zona de treball quedi degudament senyalitzada amb una tanca i llums vermells 
durant la nit (si escau). 
Les proteccions tendents a evitar la caiguda o caiguda dels arbres es senyalitzaran convenientment per evitar que 
suposin una barrera arquitectònica per a invidents. 



 Projecte del Pla de Manteniment Integral de l’Espai Públic 2013-2015 Estudi de Seguretat i Salut 
  Memòria ESS  
  

 
 

 53

 
Equips de protecció individual 
Relació d'EPIs necessaris en esta unitat d'obra, i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada: 
 
- Casc de seguretat. 
- Calçat de seguretat. 
- Guants de cuir. 
- Roba de treball. 
- Ulleres de seguretat (per evitar projeccions als ulls). 
- Roba contra el mal temps 
- Armilla reflectant. 
 
 
Edificació - Urbanització interior de la parcel·la - Jardineria - Plantació de gespa i fas 
 
Procediment 
 
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 
 
Es contemplen en aquesta unitat d'obra totes les operacions de plantació d'espècies i gespa en àrees 
enjardinades, incloent la preparació del terreny i col·locació d'espècies. Es realitzarà en primer lloc la remoguda 
de terres per a la plantació. El volum d'excavació serà el que consti expressament en el Projecte. 
 
a) Preparació del terreny: La terra ha de preparar amb antelació, llaurant perquè s'airegi i disgregui. Per cavar 
s'utilitzarà un motocultor o una aixada en el cas d'espais reduïts. 
No es llaura si en caminar per la parcel·la, la terra s'enganxa a les sabates, ja que significa que no hi ha un bon 
"saó"; s'haurà esperar que estigui més seca. 
Si aparegués per circumstàncies imprevistes un sòl molt argilós es recomana incorporar sorra per esmenar. 
b) Abonat: Tal com s'estableix en el projecte, és aconsellable fertilitzar la plantació inicialment amb adobs 
orgànics naturals, com compost casolà, humus, fems (de vaca, ovella, cavall ...), humus de cuc, guano, etc .. 
 
Preparació de la plantació: 
 
1 º - Es prepara la terra, retirant totes les males herbes: estolons, bulbils i rizomes. 
2 º - Repartir les espècies a distàncies regulars o en grups de 3 o 4 (sembra 'a cops'). 
3 º - Introduir els arbustos i arbres en els seus allotjaments específics. 
 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en 
esta unitat d'obra 
 
 

  Risc  Probabilitat  Conseqüències  Qualificació  Estat  Val. Eficacia 

 - Talls deguts al maneig de 
les eines de treball  

Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 - Cops amb materials, eines, 
maquinària.  

Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 - Sobreesforços  Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 - lèrgies.  Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 - Xocs i cops contra objectes 
immòbils.  

Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 - Danys causats per éssers 
vius.  

Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 
 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 
 

Mesures preventives 
 
Els operaris tindran els equips de protecció individual corresponents per a la realització de les tasques. 
La recollida de materials mai obstaculitzar les zones de pas, per evitar ensopegades 
Es retirarà les sobres de materials, eines i restes d'elements no col·locats com peces trencades, embolcalls, 
palets, rotllos de gespa, etc. 
Es senyalitzarà la zona de recollida. 
Durant les operacions de baixat, s'ha de deixar lliure i acotada una zona de la mateixa ràdio a l'alçada de la 
plantació més 5m. 
Les proteccions tendents a evitar la caiguda o caiguda dels arbres es senyalitzaran convenientment. 
Es suspendran els treballs en condicions climatològiques adverses. 
Haurà de mantenir-se el tall en bon estat d'ordre i neteja. 
 
 
Equips de protecció individual 
Relació d'EPIs necessaris en esta unitat d'obra, i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada: 
 
- Casc de seguretat. 
- Calçat de seguretat. 
- Guants de cuir. 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions 
- Armilla reflectant. 
- Roba de treball. 
- Roba impermeable per temps plujós 
 
 
Edificació - Urbanització interior de la parcel·la - Jardineria - Plantació d'arbres i arbustos 
 
Procediment 
 
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 
 
Es contemplen en aquesta unitat d'obra totes les operacions de plantació d'espècies, incloent la preparació del 
terreny i col·locació d'espècies. 
 
a) Preparació del terreny: La terra ha de preparar amb antelació, llaurant perquè s'airegi i disgregui. Per cavar 
s'utilitzarà un motocultor o una aixada en el cas d'espais reduïts. 
No es llaura si en caminar per la parcel·la, la terra s'enganxa a les sabates; s'haurà esperar que estigui més seca. 
Si per circumstàncies imprevistes hi ha un sòl molt argilós es recomana incorporar sorra per esmenar. 
b) Abonat: Tal com s'estableix en el projecte, és aconsellable fertilitzar la plantació inicialment amb adobs 
orgànics naturals, com compost casolà, humus, fems (de vaca, ovella, cavall ...), humus de cuc, guano, etc .. 
 
Preparació de la plantació: 
 
1 º - Es prepara la terra, retirant totes les males herbes: estolons, bulbils i rizomes. 
2 º - Repartir les espècies a distàncies regulars o en grups de 3 o 4 (sembra 'a cops'). 
3 º - Introduir els arbustos i arbres en els seus allotjaments específics.  
 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en 
esta unitat d'obra 
 
 

  Risc  Probabilitat  Conseqüències  Qualificació  Estat  Val. Eficacia 

 Caiguda de persones al 
mateix nivell  

Mitja  Lleugerament 
danyós  

Tolerable  Evitat    

 Caiguda d'objectes per 
desplom o esfondrament  

Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    
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 Caiguda d'objectes 
despresos  

Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 Trepitjades sobre objectes  Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 Cops i talls per objectes o 
eines  

Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 Projecció de fragments o 
partícules  

Baixa  Lleugerament 
danyós  

Trivial  Evitat    

 
 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 
 
Mesures preventives 
 
Els operaris tindran els equips de protecció individual corresponents per a la realització de les tasques. 
Els treballs seran realitzats per personal especialitzat i degudament format 
Els treballs estaran supervisats per una persona competent en la matèria. 
La maquinària i vehicles llogats o subcontractats seran revisats abans de començar a treballar en l'obra, en tots 
els elements de seguretat, exigint al dia el llibre de manteniment i el certificat que acrediti la seva revisió per un 
taller qualificat. 
Es senyalitzaran els accessos i recorreguts de les màquines i vehicles 
Es mantindrà la neteja i ordre al voltant de l'obra. 
Es suspendran els treballs quan plogui, neu o existeixi vent amb una velocitat superior a 50 km, en aquest últim 
cas es retiraran els materials i eines que puguin desprendre's. 
 
 
Equips de protecció individual 
Relació d'EPIs necessaris en esta unitat d'obra, i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada: 
 
- Casc de seguretat. 
- Roba de treball. 
- Guants de cuir. 
- Calçat de seguretat. 
- Armilla reflectant. 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions 
- Roba impermeable per temps plujós 
 
 
Edificació - Urbanització interior de la parcel·la - Jardineria - Jocs infantils 
 
Procediment 
 
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 
 
Es contempla en aquesta unitat d'obra la instal·lació de jocs infantils a les zones verdes i àrees de joc, segons 
s'hagi definit en el projecte d'execució, i seguint les especificacions del fabricant. 
S'utilitzarà un camió-grua per descarregar i manipular durant la seva fixació. 
Durant el muntatge es deixarà lliure i acotada una zona de la mateixa ràdio a l'alçada dels elements més 5m. Cal 
que la zona de treball quedi degudament senyalitzada. 
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions de descàrrega, hissat, fixació (amb excavació 
d'ancoratges quan procedeixi), anivellació i instal·lació del paviment que recobrirà la zona de jocs infantils. 
 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en 
esta unitat d'obra 
 
 

  Risc  Probabilitat  Conseqüències  Qualificació  Estat  Val. Eficacia 

 - Talls en mans per objectes i 
eines.  

Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 - Aixafaments amb materials 
o eines  

Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 - Sobreesforços  Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 - Caigudes des del mateix 
nivell  

Mitja  Lleugerament 
danyós  

Tolerable  Evitat    

 - Caigudes d'objectes: eines, 
aparells, etc.  

Mitja  Lleugerament 
danyós  

Tolerable  Evitat    

 - Cops amb materials, eines, 
martells i maquinària lleugera. 

Mitja  Lleugerament 
danyós  

Tolerable  Evitat    

 - Petjades sobre objectes.  Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 - Atrapament o aixafament 
per bolcada de màquines o 
vehicles  

Baixa  Extremadament 
danyós  

Moderat  Evitat    

 
 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 
 
Mesures preventives 
 
Els operaris tindran els equips de protecció individual corresponents per a la realització de les tasques. 
Es senyalitzarà convenientment la zona de descàrrega d'elements. 
La recollida d'aquests mai obstaculitzar les zones de pas, per evitar entrebancs, ha de abassegar de manera que 
no produeixi cap perill. 
Les restes de cartonatge i embalatges es recolliran degudament per evitar accidents i sent retirats en finalitzar 
cada jornada de treball. 
Es retirarà les sobres de materials, eines i restes d'obra no col·locats com peces trencades, runes, etc 
La zona de recollida estarà degudament senyalitzada. 
La col·locació de cada un dels serveis el realitzarà personal especialitzat en aquest. 
Es suspendran els treballs en condicions climatològiques adverses. 
Haurà de mantenir-se el tall en bon estat d'ordre i neteja. 
 
 
Equips de protecció individual 
Relació d'EPIs necessaris en esta unitat d'obra, i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada: 
 
- Casc de seguretat. 
- Calçat de seguretat. 
- Guants de cuir. 
- Roba de treball. 
- Cinturó portaeines. 
 
 
Edificació - Urbanització interior de la parcel·la - Reg 
 
Procediment 
 
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 
 
Procediment constructiu que inclou totes les operacions per a la instal·lació del sistema complet per a la 
distribució d'aigua per a reg de superfícies enjardinades i neteja de carrers, des de la presa en un dipòsit o 
conducció, fins a les arquetes o boques de reg, incloent conduccions enterrades d'alimentació , connexions de 
derivació, xarxes de distribució, arquetes de connexió i registre i finalment les proves de servei. 
 
La instal·lació de reg segons s'estipula en el projecte d'execució, es compon de: 
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Distribuïdor: Des de la presa a la xarxa general fins a les derivacions, amb clau de comporta en el seu 
començament. Cada distribuïdor servirà com a màxim a 12 boques de reg. El seu diàmetre és de 80 mm. 
Derivació: Des del distribuïdor fins a la boca de reg. Cada derivació servirà només a una boca de reg. El seu 
diàmetre és de 40 mm. 
Boca de reg: Connectada a la derivació i permetrà l'acoblament de mànega. 
 
La instal·lació amb aspersors, es compon conforme el projecte d'execució de: 
 
Distribuïdor: Des de la presa a la xarxa general fins a les derivacions, amb clau de comporta en el seu 
començament. El seu diàmetre ha estat determinat en el càlcul. 
Derivacions: Des del distribuïdor fins als aspersors i amb clau de comporta en el seu començament. Les 
derivacions sobre les quals van connectats els aspersors s'estendran seguint les corbes de nivell del terreny per 
tal que tots els aspersors servits per una derivació es trobin a la mateixa alçada. 
Aspersors: de funcionament automàtic. Connectat a la derivació, regarà uniformement la superfície circumdant. 
 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en 
esta unitat d'obra 
 
 

  Risc  Probabilitat  Conseqüències  Qualificació  Estat  Val. Eficacia 

 - Caiguda de persones al 
mateix nivell.  

Mitja  Lleugerament 
danyós  

Tolerable  Evitat    

 - Caiguda de persones a 
diferent nivell.  

Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 - Talls per maneig d'eines 
manuals.  

Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 - Talls per maneig de les 
guies i conductors.  

Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 - Electrocució.  Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 - Cops per eines manuals  Mitja  Lleugerament 
danyós  

Tolerable  Evitat    

 - Sobreesforços per postures 
forçades  

Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 - Cremades  Baixa  Extremadament 
danyós  

Moderat  Evitat    

 
 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 
 
Mesures preventives 
 
Els operaris tindran els equips de protecció individual corresponents per a la realització de les tasques. 
Els treballs estaran supervisats per una persona competent en la matèria. 
Es prohibeix utilitzar els fleixos dels paquets com agafadors de càrrega. 
El taller-magatzem s'ubicarà en el lloc assenyalat en els plànols, estarà dotat de porta, ventilació per 'corrent 
d'aire' i il·luminació artificial és el cas. 
El transport de trams de canonada a espatlla per un sol home es realitzarà inclinant la càrrega cap enrere, de tal 
manera, que l'extrem que va per davant superi l'alçada d'un home, per evitar cops i ensopegades amb altres 
operaris a llocs poc il·luminats (o il·luminats a contra llum). 
Els bancs de treball es mantindran en bones condicions d'ús, evitant s'aixequin estelles durant la feina. (Les 
estelles poden originar punxades i talls a les mans). 
Es mantindran nets de runa i retalls els llocs de treball. Es netejaran conforme s'avanci, apilant la runa per al seu 
abocament per les trompes, per evitar el risc de trepitjades sobre objectes. 
Es prohibeix soldar amb plom a llocs tancats. Sempre que s'hagi de soldar amb plom s'establirà un corrent d'aire 
de ventilació, per evitar el risc de respirar productes tòxics. 
El local destinat a emmagatzemar les bombones (o ampolles) de gasos liquats, s'ubicarà en el lloc indicat en els 

plànols; tindrà ventilació constant per corrent d'aire, porta amb pany de seguretat i il·luminació artificial és el cas. 
La il·luminació elèctrica del local on s'emmagatzemen les ampolles o bombones de gasos liquats s'establirà un 
senyal normalitzada de perill d'explosió i una altra de prohibit fumar. 
Al costat de la porta del magatzem de gasos liquats es col·locarà un extintor de pols seca. 
La il·luminació dels talls de lampisteria serà d'un mínim de 100 lux mesurats a una alçada sobre el nivell del 
paviment, al voltant dels 2 m. 
La il·luminació elèctrica mitjançant portàtils es realitzarà mitjançant 'mecanismes estancs de seguretat' amb 
mànec aïllant i reixeta de protecció de la bombeta. 
Es prohibeix l'ús d'encenedors i bufadors al costat de materials inflamables. 
Es prohibeix abandonar els encenedors i bufadors encesos. 
Es controlarà la direcció de la flama durant les operacions de soldadura per evitar incendis. 
Les ampolles o bombones de gasos liquats exposats al sol. 
S'evitarà soldar amb les ampolles o bombones de gasos liquats exposats al sol. 
Es col·locarà un rètol de prevenció al magatzem de gasos liquats i al taller de lampisteria amb la llegenda: 'NO 
UTILITZI ACETILÈ PER SOLDAR COURE O ELEMENTS QUE EL CONTINGUEN, ES PRODUEIX ACETILUR 
DE COURE' QUE ÉS EXPLOSIU 
 
Equips de protecció individual 
Relació d'EPIs necessaris en esta unitat d'obra, i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada: 
 
- Casc de seguretat. 
- Calçat de seguretat. 
- Guants de cuir. 
- Roba de treball. 
- Guants de goma, o de P.V.C. 
- Vestit per a temps plujós. 
- Arnés de seguretat (quan sigui necessari) 
 
A més, en el tall de soldadura utilitzaran: 
 
- Ulleres de soldador (sempre l'ajudant). 
- Elm de soldador. 
- Pantalla de soldadura de mà. 
- Mandil de cuir. 
- Manyoples de cuir. 
 
 
Edificació - Urbanització interior de la parcel·la - Paviments exteriors - Paviment vianant 
 
Procediment 
 
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 
 
Formació de paviment vianant, realitzat amb sorra calcària, estesa i rasants amb motoanivelladora, sobre base 
ferm existent, estès, reforçat de vores, humectació, piconat i neteja. 
 
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra la seqüència d'operacions següents: 
 
Càrrega i transport a peu de tall del material de farciment i regat del mateix. 
Estesa del material de farciment en capes de gruix uniforme. 
Perfilat de vores. 
Rec de la capa. 
Piconat mitjançant corró vibrador. 
Anivellació.  
 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en 
esta unitat d'obra 
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  Risc  Probabilitat  Conseqüències  Qualificació  Estat  Val. Eficacia 

 - Caiguda de persones al 
mateix nivell.  

Baixa  Lleugerament 
danyós  

Trivial  Evitat    

 - Talls per maneig d'elements 
amb arestes o vores tallants.  

Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 - Cossos estranys als ulls.  Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 - Sobreesforços  Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    
 
 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 
 
Mesures preventives 
 
Les zones de treball tindran una il·luminació mínima de 100 lux mesurats a una alçada sobre el paviment entorn a 
1.50 m. 
Es prohibeix la connexió dels cables elèctrics als quadres d'alimentació sense la utilització de les clavilles mascle-
femella. 
Els sacs d'aglomerant s'hissaran perfectament apilats a l'interior de gàbies d'hissada, per evitar accidents per 
vessament de la càrrega 
En els llocs de trànsit de persones s'acotaran amb corda de banderoles les superfícies recentment soladas, per 
evitar accidents per caigudes. 
Quan estigui en fase de pavimentació un lloc de pas i comunicació intern d'obra, es tancarà l'accés, indicant 
itineraris alternatius mitjançant senyals de direcció obligatòria. 
Els talls es netejaran de retalls i deixalles de pasta, apilant la runa ordenadament per a la seva evacuació 
mitjançant baixants de runes. 
Es prohibeix llançar la runa directament als llocs no previstos amb aquesta finalitat 
Es suspendran els treballs en condicions atmosfèriques adverses. 
 
Equips de protecció individual 
Relació d'EPIs necessaris en esta unitat d'obra, i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada: 
 
- Casc de seguretat. 
- Guants de cuir. 
- Calçat de seguretat. 
 
 
Edificació - Urbanització interior de la parcel·la - Paviments exteriors - Llambordes 
 
Procediment 
 
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 
 
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra la seqüència d'operacions següents: 
 
Inicialment sobre el suport net s'estendrà el morter de ciment en sec, sobre la qual es col·locaran les llambordes 
en tires paral·leles i juntes. 
Es situaran sobre la rasant piconadores a cop de test fins aconseguir el perfil indicat en el projecte d'execució de 
l'obra. 
Posteriorment es fregar el paviment. i s'estendrà la abeurada de ciment amb sorra, de manera que quedin ben 
farcides les juntes. 
S'eliminaran les restes de la abeurada i es netejarà la superfície.  
 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en 
esta unitat d'obra 

 
 

  Risc  Probabilitat  Conseqüències  Qualificació  Estat  Val. Eficacia 

 Caiguda de persones al 
mateix nivell  

Mitja  Lleugerament 
danyós  

Tolerable  Evitat    

 Caiguda de persones a 
diferent nivell  

Baixa  Extremadament 
danyós  

Moderat  Evitat    

 Xocs i cops contra objectes 
immòbils  

Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 Sobreesforços o postures 
inadequades  

Baixa  Extremadament 
danyós  

Moderat  Evitat    

 Contacte amb substàncies 
nocives o tòxiques  

Mitja  Extremadament 
danyós  

Important  No eliminat    

 Contacte amb substàncies 
càustiques o corrosives  

Mitja  Extremadament 
danyós  

Important  No eliminat    

 Exposició al soroll  Baixa  Extremadament 
danyós  

Moderat  Evitat    

 Il·luminació inadequada  Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 Cops i talls per objectes o 
eines  

Mitja  Extremadament 
danyós  

Important  No eliminat    

 Trepitjades sobre objectes  Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 Projecció de fragments o 
partícules  

Mitja  Lleugerament 
danyós  

Tolerable  Evitat    

 
 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 
 
Mesures preventives 
 
El tall de les peces a màquina ('trossejadora radial' o 'serra de disc') s'ha de fer per via humida, submergint la 
peça a tallar en una galleda amb aigua, per evitar la formació de pols ambiental durant el treball. 
El tall s'executarà a la intempèrie, per evitar respirar aire amb gran quantitat de pols. 
Les zones de treball tindran una il·luminació mínima de 100 lux a una alçada sobre el sòl al voltant dels 2 m 
La il·luminació mitjançant portàtils es farà amb <<portalàmpades estancs amb mànec aïllant>> i reixeta de 
protecció de la bombeta i alimentats a tensió de seguretat 
Es prohibeix el connexionat de cables elèctrics als quadres d'alimentació sense la utilització de les clavilles 
mascle-femella, en prevenció del risc elèctric. 
Els talls es netejaran de retalls i deixalles de pasta, apilant la runa ordenadament per a la seva evacuació 
mitjançant baixants de runes. 
Les caixes en recollida, mai es disposaran de manera que obstaculitzin els llocs de pas, per evitar els accidents 
de ensopegada. 
Quan es manegi petita maquinària elèctrica s'evitarà que entri en contacte amb humitats o embassaments 
d'aigua, per evitar electrocucions 
És obligatori tenir el casc en el lloc de treball i la seva utilització per realitzar desplaçaments per les zones d'obra, 
en fases, amb risc de caiguda d'objectes. 
Realitzarem els treballs de manera que no s'estigui en la mateixa postura durant molt de temps. 
Els llocs en fase de treball es senyalitzaran mitjançant rètols de: "perill paviment relliscós". 
Haurà de mantenir-se el tall en bon estat d'ordre i neteja. 
Farem servir genolleres protectores en els treballs i operacions realitzats a terra. 
Farem servir màscares especials per evitar respirar els vapors produïts pel morter 
Farem servir ulleres de protecció per protegir-nos esquitxades en l'aplicació dels productes. 
Es suspendran els treballs en condicions atmosfèriques adverses. 
 
 
Equips de protecció individual 
Relació d'EPIs necessaris en esta unitat d'obra, i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada: 
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- Casc de seguretat. 
- Guants de cuir. 
- Calçat de seguretat. 
- Mascaretes antipols amb filtre mecànic. 
- Roba de treball. 
- Ulleres protectores. 
 
 
Edificació - Urbanització interior de la parcel·la - Paviments exteriors - Continu de formigó 
 
Procediment 
 
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 
 
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra la seqüència d'operacions que es detallen: 
 
Primerament es compactarà el terreny mitjançant mitjans mecànics. 
Col·locarem un emmacat de grava per frenar l'ascensió capil·lar de l'aigua. 
Posarem un llit de sorra sobre la qual posarem un film de polietilè de galga 800. 
Col·locarem un mallat d'acer corrugat per evitar retraccions superficials. 
Abocarem el formigó mitjançant abocament directe des del camió-formigonera. 
Es vibrarà mitjançant regle vibrant. 
Empolvorem el colorant sobre la superfície fresca del formigó. 
Remolinat a bona vista mitjançant talochala superfície. 
Imprimirem mitjançant un motlle el dibuix que desitgem que sigui. 
 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en 
esta unitat d'obra 
 
 

  Risc  Probabilitat  Conseqüències  Qualificació  Estat  Val. Eficacia 

 Caiguda de persones al 
mateix nivell  

Mitja  Lleugerament 
danyós  

Tolerable  Evitat    

 Xocs i cops contra objectes 
immòbils  

Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 Sobreesforços o postures 
inadequades  

Alta  Danyós  Important  No eliminat    

 Contacte amb substàncies 
càustiques o corrosives  

Mitja  Extremadament 
danyós  

Important  No eliminat    

 Contacte amb substàncies 
nocives o tòxiques  

Mitja  Extremadament 
danyós  

Important  No eliminat    

 Contactes amb substàncies 
corrosives  

Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 Atrapament o aixafament per 
o entre objectes  

Baixa  Extremadament 
danyós  

Moderat  Evitat    

 Cops i talls per objectes o 
eines  

Mitja  Extremadament 
danyós  

Important  No eliminat    

 Trepitjades sobre objectes  Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 Projecció de fragments o 
partícules  

Mitja  Lleugerament 
danyós  

Tolerable  Evitat    

 
 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 
 
Mesures preventives 

 
Les zones de treball tindran una il·luminació mínima de 100 lux mesurats a una alçada sobre el paviment entorn a 
1.50 m. 
Es prohibeix la connexió dels cables elèctrics als quadres d'alimentació sense la utilització de les clavilles mascle-
femella. 
En els treballs de pavimentat realitzats a la intempèrie, se suspendran els treballs en condicions climatològiques 
adverses. 
Procurarem el tenir ventilada la zona on s'estigui aplicant els productes esmentats 
Tindrem cuidat en la utilització de compactadors mecànics per evitar atrapaments o cops. 
Senyalitzarem les zones recentment formigonades per evitar accidents 
En el maneig de pols de corindó, quars o colorants usarem guants i mascareta adequats al nivell de toxicitat del 
producte. 
S'alternaran els treballs d'impressió del formigó amb els motlles per evitar postures forçades contínues. 
Els sacs d'aglomerant s'hissaran perfectament apilats a l'interior de gàbies d'hissada, per evitar accidents per 
vessament de la càrrega 
En els llocs de trànsit de persones s'acotaran amb corda de banderoles les superfícies recentment soladas, per 
evitar accidents per caigudes. 
Materials emprats es disposaran de manera que no obstaculitzin els llocs de pas, per evitar els accidents per 
ensopegada. 
Quan estigui en fase de pavimentació un lloc de pas i comunicació intern d'obra, es tancarà l'accés, indicant 
itineraris alternatius mitjançant senyals de direcció obligatòria. 
Els llocs en fase de poliment es senyalitzaran mitjançant rètols de: "perill paviment relliscós". 
Les polidores i abrillantadores a utilitzar, tindran el manillar de maneig revestit de material aïllant de l'electricitat 
Les polidores i abrillantadores a utilitzar, estaran dotades de doble aïllament, per evitar els accidents per risc 
elèctric. 
Les polidores i abrillantadores estaran dotades de cèrcol de protecció antiatrapaments, per contacte amb els 
raspalls i les papers de vidre. 
Els llots, producte dels polits, seran vorejats sempre a zones no de pas i eliminats immediatament de la planta. 
Haurà de mantenir-se el tall en bon estat d'ordre i neteja. 
Farem servir genolleres protectores en els treballs i operacions realitzats a terra. 
Farem servir màscares especials per evitar respirar els vapors produïts pel morter. 
Farem servir ulleres de protecció per protegir-nos esquitxades en l'aplicació dels productes. 
 
 
 
Equips de protecció individual 
Relació d'EPIs necessaris en esta unitat d'obra, i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada: 
 
- Casc de seguretat. 
- Guants de cuir. 
- Calçat de seguretat. 
- Arnès de seguretat. 
- Mascaretes antipols amb filtre mecànic. 
- Roba de treball. 
- Vestits per a temps plujós 
- Ulleres protectores. 
- Faixa elàstica de subjecció de cintura. 
- Genolleres impermeables encoixinades. 
- Cinturó portaeines. 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions 
 
 
Edificació - Urbanització interior de la parcel·la - Paviments exteriors - D'aglomerat asfàltic 
 
Procediment 
 
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 
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Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra la seqüència d'operacions que es detallen: 
 
Primerament s'efectuarà un reg d'imprimació sobre la subbase. 
La posada en obra del aglomerat es realitzarà mitjançant estenedora. 
La compactació es realitzarà mitjançant compactadora vibrant de corró metàl·lic i la compactadora de rodes de 
goma. 
Abocarem el producte seguint les especificacions del fabricant.  
 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en 
esta unitat d'obra 
 
 

  Risc  Probabilitat  Conseqüències  Qualificació  Estat  Val. Eficacia 

 Caiguda de persones al 
mateix nivell  

Mitja  Lleugerament 
danyós  

Tolerable  Evitat    

 Xocs i cops contra objectes 
immòbils  

Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 Sobreesforços o postures 
inadequades  

Baixa  Extremadament 
danyós  

Moderat  Evitat    

 Xocs i cops contra objectes 
immòbils  

Mitja  Extremadament 
danyós  

Important  No eliminat    

 Contactes tèrmics  Mitja  Extremadament 
danyós  

Important  No eliminat    

 Atropellaments o cops amb 
vehicles  

Baixa  Extremadament 
danyós  

Moderat  Evitat    

 Atrapament o aixafament per 
màquines o vehicles  

Baixa  Extremadament 
danyós  

Moderat  Evitat    

 Trepitjades sobre objectes  Baixa  Extremadament 
danyós  

Moderat  Evitat    

 Projecció de fragments o 
partícules  

Mitja  Lleugerament 
danyós  

Tolerable  Evitat    

 
 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 
 
Mesures preventives 
 
Les zones de treball tindran una il·luminació mínima de 100 lux mesurats a una alçada sobre el paviment entorn a 
1.50 m. 
La il·luminació mitjançant portàtils, s'efectuarà amb <<portalàmpades estancs amb mànec aïllant>> proveïts de 
reixeta protectora de la bombeta i alimentats a tensió de seguretat. 
Es prohibeix la connexió dels cables elèctrics als quadres d'alimentació sense la utilització de les clavilles mascle-
femella. 
En els treballs de pavimentat realitzats a la intempèrie, se suspendran els treballs en condicions climatològiques 
adverses. 
Haurà d'estar constantment ventilada la zona on s'estigui aplicant aglomerat o lligants asfàltics per evitar respirar 
els vapors produïts per l'aglomerat asfàltic, o el reg. 
Farem servir davantal, polaines i maniguets de goma, en operacions manuals amb aglomerat o lligants asfàltics 
Senyalitzarem les zones recentment abocades per evitar accidents 
Farem servir guants de neoprè en la manipulació, aplicació i tractament del conglomerat o lligant asfàltic. 
Farem servir màscares especials per evitar respirar els vapors produïts pel conglomerat o lligant asfàltic. 
Procurarem el tenir ventilada la zona on s'estigui aplicant els productes esmentats 
En els llocs de trànsit de persones s'acotaran amb corda de banderoles les superfícies recentment soladas, per 
evitar accidents per caigudes. 
Materials emprats es disposaran de manera que no obstaculitzin els llocs de pas, per evitar els accidents per 
ensopegada. 

Quan estigui en fase de pavimentació un lloc de pas i comunicació intern d'obra, es tancarà l'accés, indicant 
itineraris alternatius mitjançant senyals de direcció obligatòria. 
Haurà de mantenir-se el tall en bon estat d'ordre i neteja. 
Farem servir genolleres protectores en els treballs i operacions realitzats a terra. 
Farem servir màscares especials per evitar respirar els vapors produïts 
 
 
 
Equips de protecció individual 
Relació d'EPIs necessaris en esta unitat d'obra, i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada: 
 
- Casc de seguretat. 
- Guants de cuir. 
- Calçat de seguretat. 
- Arnès de seguretat. 
- Mascaretes antipols amb filtre mecànic. 
- Roba de treball. 
- Vestits per a temps plujós 
- Ulleres protectores. 
- Faixa elàstica de subjecció de cintura. 
- Genolleres impermeables encoixinades. 
- Cinturó portaeines. 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions 
 
 
Edificació - Urbanització interior de la parcel·la - Paviments exteriors - Rajoles i llosetes de formigó 
 
Procediment 
 
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 
 
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra la seqüència d'operacions següents: 
 
Inicialment sobre el forjat o solera s'estendrà una capa de sorra sobre la qual anirà estenent el morter de ciment 
cuidant que quedi una superfície contínua de seient del paviment. 
Prèviament a la col·locació de les rajoles i amb el morter fresc s'empolvoren aquest amb ciment. 
Humitejades les rajoles, es col·locaran sobre la capa de morter a mesura que es vagi estenent. 
Finalment s'estendrà la abeurada de ciment acolorida amb la mateixa tonalitat per al farciment de juntes, i un cop 
seca s'eliminaran les restes de abeurada de la mateixa i es netejarà la superfície. 
 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en 
esta unitat d'obra 
 
 

  Risc  Probabilitat  Conseqüències  Qualificació  Estat  Val. Eficacia 

 - Caiguda de persones al 
mateix nivell.  

Mitja  Lleugerament 
danyós  

Tolerable  Evitat    

 - Talls per maneig d'elements 
amb arestes o vores tallants.  

Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 - Afeccions reumàtiques per 
humitats als genolls  

Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 - Dermatitis per contacte amb 
el ciment  

Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 - Caigudes a diferent nivell.  Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 - Cossos estranys als ulls.  Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 - Sobreesforços  Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    
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 - Contactes amb l'energia 
elèctrica  

Baixa  Extremadament 
danyós  

Moderat  Evitat    

 
 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 
 
Mesures preventives 
 
El tall de peces de paviment s'executarà en via humida per evitar lesions per treballar en atmosferes 
pulverulentes. 
El tall de peces de paviment en via seca amb serra circular, s'efectuarà situant-se el tallador a sotavent, per evitar 
tant com sigui possible respirar els productes del tall en suspensió. 
Els buits a terra romandran constantment protegits amb les proteccions col·lectives establertes en la fase 
d'estructura. 
Les zones de treball tindran una il·luminació mínima de 100 lux mesurats a una alçada sobre el paviment entorn a 
1.50 m. 
La il·luminació mitjançant portàtils, s'efectuarà amb <<portalàmpades estancs amb mànec aïllant>> proveïts de 
reixeta protectora de la bombeta i alimentats a tensió de seguretat. 
Es prohibeix la connexió dels cables elèctrics als quadres d'alimentació sense la utilització de les clavilles mascle-
femella. 
Les peces de paviment s'hissaran a les plantes sobre plataformes emplintades, correctament apilades dins de les 
caixes de subministrament que no es trencaran fins a l'hora d'utilitzar el seu contingut. El conjunt es fleixos o 
lligarà a la plataforma d'hissat o transport per evitar els accidents per vessaments de la càrrega. 
Les peces de paviment soltes s'hissaran perfectament apilades a l'interior de gàbies de transport, per evitar 
accidents per vessament de la càrrega. 
Els sacs d'aglomerant s'hissaran perfectament apilats a l'interior de gàbies d'hissada, per evitar accidents per 
vessament de la càrrega 
En els llocs de trànsit de persones s'acotaran amb corda de banderoles les superfícies recentment soladas, per 
evitar accidents per caigudes. 
Les caixes o paquets de paviment, mai es disposaran de manera que obstaculitzin els llocs de pas, per evitar els 
accidents per ensopegada 
Quan estigui en fase de pavimentació un lloc de pas i comunicació intern d'obra, es tancarà l'accés, indicant 
itineraris alternatius mitjançant senyals de direcció obligatòria. 
Les caixes de les peces del paviment, s'aplegaran a les plantes repartides al costat dels talls on es vagi a 
instal·lar, situades el més allunyades possible a les obertures, per evitar sobrecàrregues innecessàries. 
 
 
 
Equips de protecció individual 
Relació d'EPIs necessaris en esta unitat d'obra, i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada: 
 
- Casc de seguretat. 
- Guants de cuir. 
- Calçat de seguretat. 
- Mascaretes antipols amb filtre mecànic. 
- Roba de treball. 
- Ulleres protectores. 
 
 
Edificació - Urbanització interior de la parcel·la - Paviments exteriors - Pedres naturals 
 
Procediment 
 
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 
 
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra la seqüència d'operacions següents: 
Inicialment sobre el forjat o solera s'estendrà una capa de sorra sobre la qual anirà estenent el morter de ciment 
cuidant que quedi una superfície contínua de seient del paviment. 

Prèviament a la col·locació de les rajoles i amb el morter fresc s'empolvoren aquest amb ciment. 
Humitejades les rajoles, es col·locaran sobre la capa de morter a mesura que es vagi estenent. 
Finalment s'estendrà la abeurada de ciment acolorida amb la mateixa tonalitat de les rajoles per al farciment de 
juntes, i un cop seca s'eliminaran les restes de la mateixa i es netejarà la superfície. 
 
 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en 
esta unitat d'obra 
 
 

  Risc  Probabilitat  Conseqüències  Qualificació  Estat  Val. Eficacia 

 - Caiguda de persones al 
mateix nivell.  

Mitja  Lleugerament 
danyós  

Tolerable  Evitat    

 - Talls per maneig d'elements 
amb arestes o vores tallants.  

Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 - Afeccions reumàtiques per 
humitats als genolls  

Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 - Dermatitis per contacte amb 
el ciment  

Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 - Caigudes a diferent nivell.  Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 - Cossos estranys als ulls.  Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 - Sobreesforços  Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 - Contactes amb l'energia 
elèctrica  

Baixa  Extremadament 
danyós  

Moderat  Evitat    

 
 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 
 
Mesures preventives 
 
El tall de peces de paviment s'executarà en via humida per evitar lesions per treballar en atmosferes 
pulverulentes. 
El tall de peces de paviment en via seca amb serra circular, s'efectuarà situant-se el tallador a sotavent, per evitar 
tant com sigui possible respirar els productes del tall en suspensió. 
Els buits a terra romandran constantment protegits amb les proteccions col·lectives establertes en la fase 
d'estructura. 
Les zones de treball tindran una il·luminació mínima de 100 lux mesurats a una alçada sobre el paviment entorn a 
1.50 m. 
La il·luminació mitjançant portàtils, s'efectuarà amb <<portalàmpades estancs amb mànec aïllant>> proveïts de 
reixeta protectora de la bombeta i alimentats a tensió de seguretat. 
Es prohibeix la connexió dels cables elèctrics als quadres d'alimentació sense la utilització de les clavilles mascle-
femella. 
Les peces de paviment s'hissaran a les plantes sobre plataformes emplintades, correctament apilades dins de les 
caixes de subministrament que no es trencaran fins a l'hora d'utilitzar el seu contingut. El conjunt es fleixos o 
lligarà a la plataforma d'hissat o transport per evitar els accidents per vessaments de la càrrega. 
Les peces de paviment soltes s'hissaran perfectament apilades a l'interior de gàbies de transport, per evitar 
accidents per vessament de la càrrega. 
Els sacs d'aglomerant s'hissaran perfectament apilats a l'interior de gàbies d'hissada, per evitar accidents per 
vessament de la càrrega 
En els llocs de trànsit de persones s'acotaran amb corda de banderoles les superfícies recentment soladas, per 
evitar accidents per caigudes. 
Les caixes o paquets de paviment, mai es disposaran de manera que obstaculitzin els llocs de pas, per evitar els 
accidents per ensopegada 
Quan estigui en fase de pavimentació un lloc de pas i comunicació intern d'obra, es tancarà l'accés, indicant 
itineraris alternatius mitjançant senyals de direcció obligatòria. 
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Les caixes de les peces del paviment, s'aplegaran a les plantes repartides al costat dels talls on es vagi a 
instal·lar, situades el més allunyades possible a les obertures, per evitar sobrecàrregues innecessàries. 
 
Equips de protecció individual 
Relació d'EPIs necessaris en esta unitat d'obra, i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada: 
 
- Casc de seguretat. 
- Guants de cuir. 
- Calçat de seguretat. 
- Mascaretes antipols amb filtre mecànic. 
- Roba de treball. 
- Ulleres protectores. 
 
 
Edificació - Urbanització interior de la parcel·la - Paviments exteriors - Vorades i rigoles 
 
Procediment 
 
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 
 
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra la seqüència d'operacions següents: 
Inicialment sobre el suport s'estendrà una capa de morter per al rebut lateral de la vorada. 
Les peces que formen el encintat estaran situats a màxim sobre el suport, va rebre amb el morter lateralment. 
L'elevació de la vorada sobre la rasant del ferm podrà variar, però haurà d'anar enterrat almenys en la meitat del 
seu cant. 
Posteriorment, s'estendrà la abeurada de ciment de manera que les juntes quedin perfectament farcides. 
 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en 
esta unitat d'obra 
 
 

  Risc  Probabilitat  Conseqüències  Qualificació  Estat  Val. Eficacia 

 Caiguda de persones al 
mateix nivell  

Mitja  Lleugerament 
danyós  

Tolerable  Evitat    

 Xocs i cops contra objectes 
immòbils  

Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 Sobreesforços o postures 
inadequades  

Baixa  Extremadament 
danyós  

Moderat  Evitat    

 Contacte amb substàncies 
nocives o tòxiques  

Mitja  Extremadament 
danyós  

Important  No eliminat    

 Contacte amb substàncies 
càustiques o corrosives  

Mitja  Extremadament 
danyós  

Important  No eliminat    

 Exposició al soroll  Baixa  Extremadament 
danyós  

Moderat  Evitat    

 Il·luminació inadequada  Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 Cops i talls per objectes o 
eines  

Mitja  Extremadament 
danyós  

Important  No eliminat    

 Trepitjades sobre objectes  Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 Projecció de fragments o 
partícules  

Mitja  Lleugerament 
danyós  

Tolerable  Evitat    

 
 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 
 
Mesures preventives 

 
El tall de les peces a màquina ('trossejadora radial' o 'serra de disc') s'ha de fer per via humida, submergint la 
peça a tallar en una galleda amb aigua, per evitar la formació de pols ambiental durant el treball. 
El tall s'executarà a la intempèrie, per evitar respirar aire amb gran quantitat de pols. 
Les zones de treball tindran una il·luminació mínima de 100 lux a una alçada sobre el sòl al voltant dels 2 m 
La il·luminació mitjançant portàtils es farà amb <<portalàmpades estancs amb mànec aïllant>> i reixeta de 
protecció de la bombeta i alimentats a tensió de seguretat 
Es prohibeix el connexionat de cables elèctrics als quadres d'alimentació sense la utilització de les clavilles 
mascle-femella, en prevenció del risc elèctric. 
Els talls es netejaran de retalls i deixalles de pasta, apilant la runa ordenadament per a la seva evacuació 
mitjançant baixants de runes. 
Les caixes en recollida, mai es disposaran de manera que obstaculitzin els llocs de pas, per evitar els accidents 
de ensopegada. 
Quan es manegi petita maquinària elèctrica s'evitarà que entri en contacte amb humitats o embassaments 
d'aigua, per evitar electrocucions 
És obligatori tenir el casc en el lloc de treball i la seva utilització per realitzar desplaçaments per les zones d'obra, 
en fases, amb risc de caiguda d'objectes. 
Realitzarem els treballs de manera que no s'estigui en la mateixa postura durant molt de temps. 
Farem servir genolleres protectores en els treballs i operacions realitzats a terra. 
 
 
Equips de protecció individual 
Relació d'EPIs necessaris en esta unitat d'obra, i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada: 
 
- Casc de seguretat. 
- Guants de cuir. 
- Calçat de seguretat. 
- Mascaretes antipols amb filtre mecànic. 
- Roba de treball. 
- Ulleres protectores. 
 
 
Edificació - Urbanització interior de la parcel·la - Firmes - Flexibles - Mescles en fred 
 
Procediment 
 
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 
 
En aquesta unitat d'obra s'inclouen les següents operacions: 
 
Preparació de la superfície existent: es realitzarà un escombrat enèrgic i un tractament de la superfície mitjançant 
reg d'adherència o d'imprimació, de manera que l'eliminació del material solt o degradat que hi hagi a la superfície 
inicial. 
Transport i descàrrega de la mescla bituminosa en fred mitjançant camions bolquet, proveïts de lones de 
protecció de la càrrega enfront de vent, pols o aigua. 
Extensió i precompactació de la mescla bituminosa en fred mitjançant estenedora. Es materialitzarà un capa 
uniforme i contínua mitjançant moviments vibratoris efectuats per la mestra. 
Compactació de la mescla bituminosa en fred. 
 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en 
esta unitat d'obra 
 
 

  Risc  Probabilitat  Conseqüències  Qualificació  Estat  Val. Eficacia 

 - Caiguda de persones a 
diferent nivell.  

Baixa  Extremadament 
danyós  

Moderat  Evitat    

 - Caiguda de persones al Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    
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mateix nivell.  

 - Petjades sobre objectes.  Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 - Xocs i cops contra objectes 
immòbils.  

Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 - Projecció de fragments o 
partícules.  

Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 - Atrapament o aixafament 
per bolcada de màquines o 
vehicles  

Baixa  Extremadament 
danyós  

Moderat  Evitat    

 - Exposició a temperatures 
ambientals extremes.  

Mitja  Lleugerament 
danyós  

Tolerable  Evitat    

 - Exposició a substàncies 
nocives o tòxiques.  

Mitja  Extremadament 
danyós  

Important  No eliminat    

 - Atropellaments o cops amb 
vehicles.  

Baixa  Extremadament 
danyós  

Moderat  Evitat    

 - Exposició al soroll  Mitja  Lleugerament 
danyós  

Tolerable  Evitat    

 
 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 
 
Mesures preventives 
 
Els operaris tindran els equips de protecció individual corresponents per a la realització de les tasques. 
Tots els vehicles seran revisats periòdicament, quedant totes les revisions indicades en el llibre de manteniment. 
Es prohibirà la permanència de personal en el radi d'acció de la maquinària 
Havent operaris al peu del talús no es treballarà en la vora superior 
Els maquinistes coneixeran perfectament el tipus de conducció, els seus riscos i les distàncies a les que han de 
suspendre els treballs 
La maquinària disposarà de senyalització acústica de marxa enrere. 
Els vehicles utilitzats estan dotats de la pòlissa d'assegurança amb responsabilitat civil il·limitada. 
Els conductors de qualsevol vehicle proveït de cabina tancada queden obligats a utilitzar el casc de seguretat per 
abandonar la cabina a l'interior de l'obra. 
La disposició de les màquines quan estiguin treballant ser tal que eviti tota mena d'interferències d'unes zones a 
altres. 
Es senyalitzaran els accessos i recorregut dels vehicles a l'interior de l'obra per evitar les interferències, tal com 
s'ha dissenyat en els plànols d'aquest estudi. 
Tot el personal que manegi la maquinària d'extensió del reg, serà especialista en el maneig d'aquesta, i posseirà 
la documentació de capacitació acreditativa 
Les vores de l'estenedora estaran senyalitzats a bandes negres i grogues 
Es vigilarà l'existència d'extintors d'incendis adequats a bord de la màquina, i es conservaran en estat de 
funcionament. 
No es permetrà la presència a l'estenedora de qualsevol altra persona que no sigui el conductor de la mateixa 
Es prohibirà l'aproximació d'operaris a la regla vibrant durant les operacions de estès. 
El escampador per aplicar la capa lligant s'ha de mantenir net de residus asfàltics, els cremadors i el sistema de 
circulació es comprovarà per assegurar la no existència d'obstruccions ni fuites 
Les mescladores de asfalts disposaran de dispositius de control de fums i pols 
Hauran emprar els equips de protecció respiratòria quan siguin necessaris 
Es prohibirà deixar material de rebuig sobre el escampador per evitar el risc de combustió espontània. 
Durant l'estesa de la mescla bituminosa, el personal utilitzarà únicament i exclusivament les plataformes 
disposades en la maquinària. 
Es mantindran en perfecte estat les baranes i altres proteccions que impedeixen el contacte amb el cargol sense 
fi de repartiment de la mescla bituminosa 
Les operacions de descàrrega d'àrids mitjançant camions bolquet amb maniobres de marxa enrere presentaran 
especial perill a causa de les males condicions de visibilitat del conductor. Per evitar possibles aquestes 
situacions de perill, les maniobres estaran dirigides per un especialista. La resta de treballadors presents en el tall 
romandran 

Si en algun tall fos necessari treballar en hores nocturnes, es disposarà d'il·luminació suficient, més intensa en els 
punts que es consideren més perillosos. 
Es regaran periòdicament els talls de manera que s'evitin ambients amb pols. 
Es senyalitzaran les zones acabades de tractar per evitar accidents 
En els llocs de trànsit de persones s'acotaran amb corda de banderoles les superfícies recentment tractades, a fi 
d'evitar accidents per caigudes 
El personal dedicat de forma contínua als treballs de reg asfàltic serà rellevat periòdicament cada quatre hores. 
En cas que el reg asfàltic toqui la pell aquesta haurà refredar immediatament amb aigua freda. 
Tot el personal que manegi els equips de compactació, serà especialista en el maneig d'aquests, i posseirà la 
documentació de capacitació acreditativa. 
Es prohibeix la permanència de persones en un ràdio no inferior als 5m voltant de les compactadores i 
piconadores en funcionament 
Els vehicles de compactació i piconat aniran proveïts de cabina de seguretat de protecció en cas de bolcada. 
Tots els vehicles emprats en aquesta obra, per a les operacions de compactació estaran dotats de botzina 
automàtica de marxa cap enrere. 
Es suspendran els treballs en condicions climatològiques adverses. 
Haurà de mantenir-se el tall en bon estat d'ordre i neteja. 
 
Equips de protecció individual 
Relació d'EPIs necessaris en esta unitat d'obra, i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada: 
 
- Casc de seguretat. 
- Guants de cuir. 
- Calçat de seguretat. 
- Roba de treball. 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions 
- Roba impermeable per temps plujós 
- Mascareta de protecció 
- Armilla reflectant. 
- Faixa elàstica de subjecció de cintura. 
- Genolleres impermeables encoixinades. 
 
 
Edificació - Urbanització interior de la parcel·la - Firmes - Flexibles - Mescles en calent 
 
Procediment 
 
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 
 
En aquesta unitat d'obra s'inclouen les següents operacions: 
 
Preparació de la superfície existent: es durà a terme un escombrat i un tractament de la superfície mitjançant reg 
d'adherència o d'imprimació, de manera que l'eliminació del material solt o degradat existent, per assegurar una 
millor adherència posterior. 
Transport des de la central de fabricació, i descàrrega de la mescla bituminosa en calent mitjançant camions 
bolquet, proveïts de lones de protecció de la càrrega enfront de vent, pols o aigua. 
Extensió i precompactació de la mescla bituminosa en calent mitjançant estenedora. Es materialitzarà una capa 
uniforme i contínua mitjançant moviments vibratoris efectuats per la mestra. 
Compactació de la mescla bituminosa en calent.  
 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en 
esta unitat d'obra 
 
 

  Risc  Probabilitat  Conseqüències  Qualificació  Estat  Val. Eficacia 

 - Caiguda de persones a 
diferent nivell.  

Baixa  Extremadament 
danyós  

Moderat  Evitat    
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 - Caiguda de persones al 
mateix nivell.  

Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 - Petjades sobre objectes.  Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 - Xocs i cops contra objectes 
immòbils.  

Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 - Projecció de fragments o 
partícules.  

Baixa  Lleugerament 
danyós  

Trivial  Evitat    

 - Atrapament o aixafament 
per bolcada de màquines o 
vehicles  

Baixa  Extremadament 
danyós  

Moderat  Evitat    

 - Sobreesforços, postures 
forçades o moviments 
repetitius.  

Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 - Exposició a temperatures 
ambientals extremes.  

Mitja  Lleugerament 
danyós  

Tolerable  Evitat    

 - Contactes tèrmics  Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 - Exposició a substàncies 
nocives o tòxiques.  

Mitja  Extremadament 
danyós  

Important  No eliminat    

 - Incendi.  Baixa  Extremadament 
danyós  

Moderat  Evitat    

 - Atropellaments o cops amb 
vehicles.  

Baixa  Extremadament 
danyós  

Moderat  Evitat    

 - Exposició al soroll  Mitja  Lleugerament 
danyós  

Tolerable  Evitat    

 
 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 
 
Mesures preventives 
 
Els operaris tindran els equips de protecció individual corresponents per a la realització de les tasques. 
Tots els vehicles seran revisats periòdicament, quedant totes les revisions indicades en el llibre de manteniment. 
Es prohibirà la permanència de personal en el radi d'acció de la maquinària 
Havent operaris al peu del talús no es treballarà en la vora superior 
Els maquinistes coneixeran perfectament el tipus de conducció, els seus riscos i les distàncies a les que han de 
suspendre els treballs 
La maquinària disposarà de senyalització acústica de marxa enrere. 
Els vehicles utilitzats estan dotats de la pòlissa d'assegurança amb responsabilitat civil il·limitada. 
Els conductors de qualsevol vehicle proveït de cabina tancada queden obligats a utilitzar el casc de seguretat per 
abandonar la cabina a l'interior de l'obra. 
La disposició de les màquines quan estiguin treballant ser tal que eviti tota mena d'interferències d'unes zones a 
altres. 
Es senyalitzaran els accessos i recorregut dels vehicles a l'interior de l'obra per evitar les interferències, tal com 
s'ha dissenyat en els plànols d'aquest estudi. 
Tot el personal que manegi la maquinària d'extensió del reg, serà especialista en el maneig d'aquesta, i posseirà 
la documentació de capacitació acreditativa 
Les vores de l'estenedora estaran senyalitzats a bandes negres i grogues 
Es vigilarà l'existència d'extintors d'incendis adequats a bord de la màquina, i es conservaran en estat de 
funcionament. 
No es permetrà la presència a l'estenedora de qualsevol altra persona que no sigui el conductor de la mateixa 
Es prohibirà l'aproximació d'operaris a la regla vibrant durant les operacions de estès. 
El escampador per aplicar la capa lligant s'ha de mantenir net de residus asfàltics, els cremadors i el sistema i 
circulació es comprovarà per assegurar la no existència d'obstruccions ni fuites. 
Les mescladores de asfalts disposaran de dispositius de control de fums i pols. Hauran emprar els equips de 
protecció respiratòria quan siguin necessaris 
Es prohibirà deixar material de rebuig sobre el escampador per evitar el risc de combustió espontània. 
Durant l'estesa de la mescla bituminosa, el personal utilitzarà únicament i exclusivament les plataformes 

disposades en la maquinària. Es mantindran en perfecte estat les baranes i altres proteccions que impedeixen el 
contacte amb el cargol sense fi de repartiment de la mescla bituminosa. 
Les operacions de descàrrega d'àrids mitjançant camions bolquet amb maniobres de marxa enrere presentaran 
especial perill a causa de les males condicions de visibilitat del conductor. Per evitar possibles aquestes 
situacions de perill, les maniobres estaran dirigides per un especialista. La resta de treballadors presents en el tall 
romandran 
Si en algun tall fos necessari treballar en hores nocturnes, es disposarà d'il·luminació suficient, més intensa en els 
punts que es consideren més perillosos. 
Es regaran periòdicament els talls de manera que s'evitin ambients amb pols Es senyalitzaran les zones 
acabades de tractar per evitar accidents 
En els llocs de trànsit de persones s'acotaran amb corda de banderoles les superfícies recentment tractades, a fi 
d'evitar accidents per caigudes 
El personal dedicat de forma contínua als treballs de reg asfàltic serà rellevat periòdicament cada quatre hores. 
En cas que el reg asfàltic toqui la pell aquesta haurà refredar immediatament amb aigua freda. 
Tot el personal que manegi els equips de compactació, serà especialista en el maneig d'aquests, i posseirà la 
documentació de capacitació acreditativa. 
Es prohibeix la permanència de persones en un ràdio no inferior als 5m voltant de les compactadores i 
piconadores en funcionament 
Els vehicles de compactació i piconat aniran proveïts de cabina de seguretat de protecció en cas de bolcada. 
Tots els vehicles emprats en aquesta obra, per a les operacions de compactació estaran dotats de botzina 
automàtica de marxa cap enrere 
Es suspendran els treballs en condicions climatològiques adverses. 
Haurà de mantenir-se el tall en bon estat d'ordre i neteja. 
 
 
Equips de protecció individual 
Relació d'EPIs necessaris en esta unitat d'obra, i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada: 
 
- Casc de seguretat. 
- Guants de cuir. 
- Calçat de seguretat. 
- Roba de treball. 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions 
- Roba impermeable per temps plujós 
- Mascareta de protecció 
- Armilla reflectant. 
- Faixa elàstica de subjecció de cintura. 
- Genolleres impermeables encoixinades. 
 
 
Edificació - Urbanització interior de la parcel·la - Firmes - Rígids - Paviment de llambordí de formigó 
 
Procediment 
 
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 
 
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra la seqüència d'operacions següents: 
 
Sobre el suport net s'estén inicialment el morter de ciment en sec, sobre la qual es col·locaran les llambordes en 
tires paral·leles i juntes. 
Es situaran sobre la rasant piconadores a cop de test fins aconseguir el perfil indicat en el projecte d'execució de 
l'obra. 
Posteriorment es fregar el paviment i s'estendrà la abeurada de ciment amb sorra, de manera que quedin ben 
farcides les juntes. 
S'eliminaran les restes de la abeurada i es netejarà la superfície. 
 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en 
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esta unitat d'obra 
 
 

  Risc  Probabilitat  Conseqüències  Qualificació  Estat  Val. Eficacia 

 - Caiguda de persones al 
mateix nivell.  

Mitja  Lleugerament 
danyós  

Tolerable  Evitat    

 - Caiguda de persones a 
diferent nivell.  

Baixa  Extremadament 
danyós  

Moderat  Evitat    

 - Xocs i cops contra objectes 
immòbils.  

Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 - Sobreesforços o postures 
inadequades  

Baixa  Extremadament 
danyós  

Moderat  Evitat    

 - Contacte amb substàncies 
nocives o tòxiques.  

Mitja  Extremadament 
danyós  

Important  No eliminat    

 - Contacte amb substàncies 
càustiques o corrosives  

Mitja  Extremadament 
danyós  

Important  No eliminat    

 - Exposició al soroll  Baixa  Extremadament 
danyós  

Moderat  Evitat    

 - Cops i talls per objectes o 
eines.  

Mitja  Extremadament 
danyós  

Important  No eliminat    

 - Projecció de fragments o 
partícules.  

Mitja  Lleugerament 
danyós  

Tolerable  Evitat    

 - Petjades sobre objectes.  Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 - Contactes amb substàncies 
corrosives.  

Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 
 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 
 
Mesures preventives 
 
Els operaris tindran els equips de protecció individual corresponents per a la realització de les tasques. 
El tall de les peces a màquina ('trossejadora radial' o 'serra de disc') s'ha de fer per via humida, submergint la 
peça a tallar en una galleda amb aigua, per evitar la formació de pols ambiental durant el treball. 
Es prohibirà la connexió de cables elèctrics als quadres d'alimentació sense la utilització de les clavilles mascle-
femella, en prevenció del risc elèctric. 
Els talls es netejaran de retalls i deixalles de pasta, apilant la runa ordenadament per a la seva evacuació. 
Les caixes en recollida, mai es disposaran de manera que obstaculitzin els llocs de pas, per evitar els accidents 
de ensopegada. 
Quan es manegi petita maquinària elèctrica s'evitarà que entri en contacte amb humitats o embassaments 
d'aigua, per evitar electrocucions 
Es realitzaran els treballs de manera que no s'estigui en la mateixa postura durant molt de temps. 
S'usaran genolleres protectores en els treballs i operacions realitzats a terra. 
Es suspendran els treballs en condicions climatològiques adverses. 
Haurà de mantenir-se el tall en bon estat d'ordre i neteja. 
 
 
Equips de protecció individual 
Relació d'EPIs necessaris en esta unitat d'obra, i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada: 
 
- Casc de seguretat. 
- Guants de cuir. 
- Calçat de seguretat. 
- Mascaretes antipols amb filtre mecànic. 
- Roba de treball. 
- Armilla reflectant. 
- Ulleres protectores. 

- Faixa elàstica de subjecció de cintura. 
 
 
Edificació - Urbanització interior de la parcel·la - Mobiliari - Fites i bol·lards 
 
Procediment 
 
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 
 
Posada en obra i instal·lació de fites /bol·lards d'acer, de peu fix, seguint les especificacions del fabricant, amb el 
cargolat i col·locació de ferratges per deixar-lo totalment muntat. 
 
Les operacions que s'inclouen en aquesta unitat d'obra són: 
 
Replanteig d'alineacions i nivells. 
Execució de la base de formigó. 
Col·locació i fixació de les peces.  
 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en 
esta unitat d'obra 
 
 

  Risc  Probabilitat  Conseqüències  Qualificació  Estat  Val. Eficacia 

 - Talls en mans per objectes i 
eines.  

Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 - Aixafaments amb materials, 
eines o màquines.  

Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 - Sobreesforços  Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 - Caigudes des del mateix 
nivell  

Mitja  Lleugerament 
danyós  

Tolerable  Evitat    

 - Caigudes d'objectes: eines, 
aparells, etc.  

Mitja  Lleugerament 
danyós  

Tolerable  Evitat    

 - Cops amb materials, eines, 
martells i maquinària lleugera. 

Mitja  Lleugerament 
danyós  

Tolerable  Evitat    

 
 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 
 
Mesures preventives 
 
Es senyalitzarà convenientment la zona de descàrrega de les fites i / o bol·lards. 
La recollida d'aquests mai obstaculitzar les zones de pas de vianants i / o operaris, per evitar ensopegades, 
caigudes o accidents, i ha abassegar de manera que no produeixi cap perill 
Les restes de cartonatge i embalatges es recolliran degudament per evitar accidents i sent retirats en finalitzar 
cada jornada de treball. 
Es retirarà les sobres de materials, terres d'excavació, eines i restes d'obra no col·locats com peces trencades, 
runes, etc. 
La zona de recollida estarà degudament senyalitzada. 
 
 
 
Equips de protecció individual 
Relació d'EPIs necessaris en esta unitat d'obra, i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada: 
 
- Casc de seguretat. 
- Calçat de seguretat. 
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- Guants de cuir. 
- Roba de treball. 
 
 
Edificació - Urbanització interior de la parcel·la - Mobiliari - Proteccions i barreres vianants 
 
Procediment 
 
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 
 
Posada en obra i muntatge de barrera d'acer amb peu de muntant fix, segons les especificacions tècniques 
aportades pel fabricant i totalment muntada en obra. 
 
Les operacions que s'inclouen en aquesta unitat d'obra són: 
 
Replanteig d'alineacions i nivells. 
Execució de la base de formigó. 
Col·locació i fixació de les peces. 
 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en 
esta unitat d'obra 
 
 

  Risc  Probabilitat  Conseqüències  Qualificació  Estat  Val. Eficacia 

 - Talls en mans per objectes i 
eines.  

Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 - Aixafaments amb materials, 
eines o màquines.  

Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 - Sobreesforços  Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 - Caigudes des del mateix 
nivell  

Mitja  Lleugerament 
danyós  

Tolerable  Evitat    

 - Caigudes d'objectes: eines, 
aparells, etc.  

Mitja  Lleugerament 
danyós  

Tolerable  Evitat    

 - Cops amb materials, eines, 
martells i maquinària lleugera.  

Mitja  Lleugerament 
danyós  

Tolerable  Evitat    

 
 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 
 
Mesures preventives 
 
Es senyalitzarà convenientment la zona de descàrrega de les barreres vianants 
La recollida de les mateixes mai obstaculitzarà les zones de pas de vianants i / o operaris, per evitar 
ensopegades, caigudes o accidents, i ha abassegar de manera que no produeixi cap perill. 
Les restes de cartonatge i embalatges es recolliran degudament per evitar accidents i sent retirats en finalitzar 
cada jornada de treball. 
Es retirarà les sobres de materials, terres d'excavació, eines i restes d'obra no col·locats com peces trencades, 
runes, etc. 
La zona de recollida estarà degudament senyalitzada. 
 
 
Equips de protecció individual 
Relació d'EPIs necessaris en esta unitat d'obra, i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada: 
 
- Casc de seguretat. 
- Calçat de seguretat. 

- Guants de cuir. 
- Roba de treball. 
 
 
7.2.5. Localització i identificació de treballs que impliquen riscos especials (Annex II RD 
1627/1997) 
 
Treballs en temps calorós amb exposició al sol 
 
 

Identificació del Risc Cop de calor 

Conseqüències
Mareig, pal·lidesa, dificultats 

respiratòries, palpitacions i fins i tot 
pèrdua de la consciència. 

Localització del treball que implica 
aquests riscos

En tota l'obra, especialment en els 
treballs realitzats amb exposició al sol 

 
 
El treball en el sector de la construcció, es realitza en gran mesura amb exposició dels treballadors de l'obra a 
condicions climatològiques adverses, tant a l'estiu com a l'hivern.  
En aquest sentit i en èpoques de calor és possible que l'exposició prolongada a les altes temperatures 
ambientals, el cos sigui incapaç de refredar mitjançant la suor.  
Això pot ser origen d'una gran varietat de trastorns com: síncopes, edemes, rampes, esgotament i afeccions 
cutànies.  
De tots, l'efecte més greu és l'anomenat 'cop de calor ", característic per una elevació incontrolada de la 
temperatura corporal, que en ocasions pot causar greus lesions en els teixits. Aquesta elevació de la temperatura 
provoca una disfunció del sistema nerviós central i una fallada en el mecanisme normal de regulació tèrmica del 
cos, el que provoca un augment accelerat de la temperatura corporal.  
La seva efectes consecutius són:  
 
• Escalfament de la pell  
• Progressiu assecat de la mateixa  
• Cessament de la sudoració  
 
És en aquest moment quan apareixen convulsions, augmenta el ritme respiratori i el ritme cardíac. Lògicament la 
temperatura corporal pot arribar a ser superior als 40 º C i solen aparèixer alteracions de la consciència.  
 
 
MESURES PREVENTIVES DE CARÀCTER GENERAL  
 
A) INFORMACIÓ  
 
• Informar els treballadors, sobre els riscos per exposició a ambient calorós i al sol, de manera que siguin 

conscients abans de realitzar un esforç físic o una càrrega de treball d'exposició prolongada, sobre el nivell 
d'estrès per calor que poden arribar a suportar, així com sobre els riscos de patir un 'cop de calor'.  

• Conèixer els símptomes dels trastorns produïts per la calor:, com ara mareig, pal·lidesa, dificultats 
respiratòries, palpitacions i set extrema, per saber detectar a temps i des del primer moment.  

• Informar sobre la necessitat d'evitar beure alcohol o begudes amb cafeïna, ja que deshidraten el cos i 
augmenta el risc de patir malalties degudes a la calor.  

• Informar sobre la necessitat i avantatges de dormir les hores suficients i seguir una bona nutrició, com un 
element importants per mantenir un alt nivell de tolerància a la calor.  

 
B) JORNADA DE TREBALL I DISTRIBUCIÓ DEL TREBALL  
 
• Adaptar l'horari laboral de treball de 07:00 a 14:00 hores per evitar les hores de màxim sol.  
• Evitar, o almenys reduir, l'esforç físic durant les hores més caloroses del dia.  
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• Distribuir el volum de treball i incorporar cicles de treball-descans. És preferible realitzar cicles breus i 
freqüents de treball-descans que períodes llargs de treball i descans.  

• Si és necessari s'haurà d'incrementar gradualment la durada de l'exposició laboral fins a aconseguir la totalitat 
de la jornada per aconseguir l'aclimatació a les altes temperatures.  

 
C) MITJANS I RECURSOS  
 
• Protegir sempre de l'acció directa dels raigs del sol, tractant de realitzar les tasques en ombra i deixant si és 

possible les del sol per les primeres hores de la jornada laboral.  
• Distribuir les tasques de manera que les que s'hagin de realitzar al sol, si és possible es realitzin a primeres 

hores.  
• Preveure fonts d'aigua potable properes als llocs de treball.  
• Utilitzar roba ampla i lleugera, amb teixits clars que absorbeixin la suor i que siguin permeables a l'aire i al 

vapor, ja que faciliten la dissipació de la calor.  
• Protegir el cap amb casc, gorres o barrets (sempre segons els riscos de les tasques a realitzar i les 

indicacions del Pla de Seguretat).  
• Utilitzar cremes d'alta protecció contra el sol.  
• Beure aigua fresca, si la víctima està conscient.  
 
 
D) PRIMERS AUXILIS  
 
En cas que algun treballador es veiés afectat per un 'cop de calor', s'ha de procedir seguint aquest protocol:  
 
• Posar la persona accidentada en un lloc fresc i airejat. S'ha de reduir la temperatura corporal disminuint 

l'exposició a la calor i facilitant la dissipació de calor des de la pell. S'han de treure les peces de roba 
innecessàries i airejar la víctima.  

• Refrescar la pell. Per a això és convenient l'aplicació de compreses d'aigua freda al cap i mullar amb aigua 
fresca la resta del cos. El refredament del rostre i el cap pot ajudar a reduir la temperatura del cervell.  

• Ventar la víctima per refrescar la pell.  
• No controlar les convulsions. Les convulsions són moviments musculars que es produeixen de manera 

incontrolada a causa d'una fallada en el sistema nerviós central. Si s'intenten controlar aquests moviments, es 
podrien produir lesions musculars o articulars importants.  

• És convenient posar algun objecte tou (roba, coixí, coixí, etc.) sota el cap de la víctima per evitar que es 
colpegi contra el terra.  

• Traslladar el pacient a un hospital. 
 
 
7.2.6. Localització i identificació de treballs que impliquen riscos catastròfics 
 
Foc al recinte de l'obra 
 
Procediment 
 
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 
 
L'únic risc catastròfic previst és l'incendi en el recinte de l'obra. 
Normalment la resta riscos: Inundacions, fred intens, fortes nevades, moviments sísmics, vendavals, etc. no 
poden ser previstos. 
Els procediments que s'han de seguir són els establerts en les"Actuacions d'Emergència" en cas d'incendi. 
         
 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en 
esta unitat d'obra 
 
 

  Risc  Probabilitat  Conseqüències  Qualificació  Estat  Val. Eficacia 

 Incendi  Baixa  Extremadament 
danyós  

Moderat  Evitat    

 
 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 
 
Mesures preventives 
 
En qualsevol cas, davant el risc d'incendi s'ha de suspendre tota activitat de l'obra, previ assegurament en la 
mesura del possible i sempre depenent del factor sorpresa, que la maquinària d'obra, bastides i altres elements 
estiguin degudament ancorats, subjectes i / o protegits, garantint la impossibilitat d'aquests de provocar accidents 
directes i indirectes sobre les persones i béns. 
 
El risc considerat possible es cobrirà amb les següents mesures: 
 
• Realització de revisions periòdiques a la instal·lació elèctrica de l'obra 
• Quan no es tingui normalment aigua a pressió o aquesta sigui insuficient, s'instal·laran dipòsits amb aigua 

suficient per combatre els possibles incendis. 
• En els incendis provocats per líquids, greixos o pintures inflamables o pols orgànics, només haurà d'emprar 

aigua molt polvoritzada. 
• No es farà servir aigua per extinguir focs en pols d'alumini o magnesi o en presència de carbur de calci o 

altres substàncies que en contacte amb l'aigua produeixin explosions, gasos inflamables o nocius. 
En incendis que afectin instal·lacions elèctriques amb tensió, es prohibirà l'ús d'extintors d'escuma química, soda 

àcida o aigua. 
 
 
Equips de protecció individual 
Relació d'EPIs necessaris en esta unitat d'obra, i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada: 
 
- Guants. 
- Manyoples. 
- Vestits ignífugs per al personal d'emergència. 
- Calçat especial contra incendis. 
 
 
7.2.7. Localització i identificació de treballs en espais confinats 
 
Riscs per treballs en Pous 
 
Procediment 
 
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 
 
Es defineixen en aquesta unitat d'obra les mesures preventives, actuacions, proteccions col·lectives i epis que 
s'haurà de tenir en compte per a la realització al Pou de les següents operacions: 
 

• Construcció 
• Reparació, manteniment i/o conservació 
• Neteja 
• Inspecció 
• Rescat 
•  

Els Pous són espais confinats amb obertures limitades d'entrada i sortida i ventilació natural desfavorable, en el 
que poden acumular-se contaminants tòxics, inflamables o tenir una atmosfera deficient en oxigen. 
Aquest espai no està concebut per a una ocupació continuada per part del treballador, per la qual cosa s'hauran 
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de seguir escrupolosament uns protocols d'actuació definits a continuació.    
 

RECORDI SEMPRE EN ELS ESPAIS CONFINATS LES SEGÜENTS OBSERVACIONS 
 
L'aire conté sobre un 20% d'oxigen. Si aquest es redueix al 18% poden produir-se ja 
símptomes d'asfíxia. A nivells del 10-14%-14 i en pocs segons els efectes poden ser 
greus, arribant fins i tot a la mort. 
 
Les causes més freqüents d'aquesta disminució d'oxigen són per consum del mateix a causa de 
fermentacions, oxidacions, combustió, respiració, etc., o desplaçament de l'aire per altres gasos 
tals com a argó o anhídrid carbònic. 
 
Si s'aporta un focus d'ignició, els vapors inflamables o pols combustibles a 
concentracions superiors al 20% del límit inferior d'inflamabilitat, així com l'augment 
d'oxigen en l'aire, poden originar un incendi o explosió. 
 
Les causes d'això poden ser: evaporació de dissolvents, carrega i descarrega de cereals, focus 
calorífics, enriquiment de l'atmosfera en oxigen, etc. 
 
La concentració de productes tòxics per damunt dels límits d'exposició permissibles 
poden produir intoxicacions o malalties. 
 
Les causes poden ser: per fugues de productes químics en processos industrials, operacions de 
neteja, descomposició de productes orgànics, etc. 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en 
esta unitat d'obra 
 
 

  Risc  Probabilitat  Conseqüències  Qualificació  Estat  Val. Eficacia 

 - Caiguda de persones a 
diferent nivell  

Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 - Caiguda de persones al 
mateix nivell  

Mitja  Lleugerament 
danyós  

Tolerable  Evitat    

 - Trepitjades sobre objectes  Mitja  Lleugerament 
danyós  

Tolerable  Evitat    

 - Exposició a temperatures 
ambientals extremes  

Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 - Contactes elèctrics  Baixa  Extremadament 
danyós  

Moderat  Evitat    

 - Exposició a substàncies 
nocives o tòxiques  

Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 - Contacte amb substàncies 
càustiques o corrosives  

Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 - Exposició al soroll  Mitja  Lleugerament 
danyós  

Tolerable  Evitat    

 - Exposició a vibracions  Mitja  Lleugerament 
danyós  

Tolerable  Evitat    

 - Il·luminació inadequada  Mitja  Lleugerament 
danyós  

Tolerable  Evitat    

 - Aprisionaments  Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 - Postures inadequades  Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 - Incomunicació  Baixa  Lleugerament 
danyós  

Trivial  Evitat    

 - Ambient físic saturat  Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 - Asfíxia  Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 - Incendi o explosió  Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    
 
 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 
 
Mesures preventives 
 
Els accidents en els espais confinats, majoritàriament mortals per falta d'oxigen, tenen lloc per no reconèixer els 
riscos presents, passant d'un 60% les morts per aquest motiu durant l'auxili immediat a les víctimes.  
Per això la principal mesura preventiva és saber identificar un espai confinat i ser conscient dels riscos i la seva 
prevenció. 
 
• No entrar a l'espai confinat sense autorització prèvia. 
• Emplenament de l'autorització d'entrada i adopció de les mesures preventives. 
• Neteja, mesurament i avaluació de l'ambient interior, per personal qualificat, per determinar la seva 

perillositat. 
• Entrada en les condicions establertes i amb mitjans i equips adequats (ventilació suficient, epis, escala, corda 

de salvament subjecta des de l'exterior, etc.). 
• Control des de l'exterior de la situació durant tot el temps de treball, amb mesura continuada de l'atmosfera 

interior. 
 
Autorització d'entrada al recinte: 
 
• Aquesta autorització és la base de tot pla d'entrada en un recinte confinat. Amb ella es pretén garantir que els 

responsables de producció i manteniment ha adoptat una sèrie de mesures fonamentals perquè es pugui 
intervenir en el recinte. 

• El sistema d'autorització d'entrada establert contemplarà una llista de control, per a la revisió i control d'una 
sèrie de punts clau de la instal·lació, i especifica les condicions en què el treball hagi de realitzar-se i els 
mitjans a emprar. 

• Les característiques generals de l'autorització estan detallades a la Nota Tècnica de Prevenció NTP-30, 
actualitzada per la NTP-562 "Permís de treballs especials". 

• L'autorització d'entrada al recinte signada pels responsables de producció i manteniment serà vàlida només 
per a una jornada de treball, i es complementarà amb especificacions sobre procediments de treball en la qual 
es regulen les actuacions concretes a seguir pel personal durant la seva actuació al interior de l'espai. 

• L'autorització d'entrada al recinte de treball haurà d'indicar al treballador: 
 

a) Els mitjans per a l'accés al recinte. 
b) Les mesures preventives a adoptar durant el treball, (ventilació, control continuat de l'atmosfera 
interior, etc.). 
c) Els equips de protecció individual a emprar (màscares respiratòries, arnés, corda de seguretat, 
etc.). 
d) Els equips de treball a utilitzar (material elèctric i sistema d'il·luminació adequat i protegit, entre 
altres). 
e) Vigilància i control de l'operació des de l'exterior. 
f) El procediment de treball a realitzar. Aquest procediment de treball s'ha d'incorporar al propi 
document d'autorització de treball, referit com instruccions complementàries, o bé, per al cas de 
treballs de certa periodicitat, constituir una normativa de treball ja preestablerta. 
 

Formació i ensinistrament 
 
• És important donat el cúmul d'accidentats en recintes confinats a causa de la falta de coneixement del risc, 

impartir als treballadors la formació adequada perquè siguin capaços d'identificar el que és un recinte confinat 
i la gravetat dels riscos existents. 

• Per a aquests treballs es farà servir personal apropiat, és a dir que no sigui claustrofòbic, ni temerari, amb 
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bones condicions físiques i mentals i, preferiblement, menors de 50 anys. 
• Es comprovarà que els treballadors han estat instruïts i ensinistrats en: 
 

- Procediments de treball específics, que en cas de ser repetitius com s'ha dit han de normalitzar-se. 
- Riscos que poden trobar (atmosferes asfixiants, tòxiques, inflamables o explosives) i les precaucions 
necessàries. 
- Utilització d'equips de mesurament de gasos. 
- Procediments de rescat i evacuació de víctimes així com de primers auxilis. 
- Utilització d'equips de salvament i de protecció respiratòria. 
- Sistemes de comunicació entre interior i exterior amb instruccions detallades sobre la seva 
utilització. 
- Tipus adequats d'equips per a la lluita contra el foc i com utilitzar-los. 
- És essencial realitzar pràctiques i simulacions periòdiques de situacions d'emergència i rescat. 

 
 
Equips de protecció individual 
Relació d'EPIs necessaris en esta unitat d'obra, i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada: 
 
- Casc de seguretat. 
- Guants de P.V.C. o de goma. 
- Guants de cuir. 
- Calçat de seguretat. 
- Arnès de seguretat. 
- Roba de treball 
- Màscares respiratòries 
 
 
Riscs per treballs en Clavegueres 
 
Procediment 
 
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 
 
Es defineixen en aquesta unitat d'obra les mesures preventives, actuacions, proteccions col·lectives i epis que 
s'haurà de tenir en compte per a la realització en les Clavegueres de les següents operacions: 
 

• Construcció 
• Reparació, manteniment i/o conservació 
• Neteja 
• Inspecció 
• Rescat 
•  

Les Clavegueres són espais confinats amb obertures limitades d'entrada i sortida i ventilació natural desfavorable, 
en el que poden acumular-se contaminants tòxics, inflamables o tenir una atmosfera deficient en oxigen. 
Aquest espai no està concebut per a una ocupació continuada per part del treballador, per la qual cosa s'hauran 
de seguir escrupolosament uns protocols d'actuació definits a continuació.    
 

RECORDI SEMPRE EN ELS ESPAIS CONFINATS LES SEGÜENTS OBSERVACIONS 
 
L'aire conté sobre un 20% d'oxigen. Si aquest es redueix al 18% poden produir-se ja 
símptomes d'asfíxia. A nivells del 10-14%-14 i en pocs segons els efectes poden ser 
greus, arribant fins i tot a la mort. 
 
Les causes més freqüents d'aquesta disminució d'oxigen són per consum del mateix a causa de 
fermentacions, oxidacions, combustió, respiració, etc., o desplaçament de l'aire per altres gasos 
tals com a argó o anhídrid carbònic. 

 
Si s'aporta un focus d'ignició, els vapors inflamables o pols combustibles a 
concentracions superiors al 20% del límit inferior d'inflamabilitat, així com l'augment 
d'oxigen en l'aire, poden originar un incendi o explosió. 
 
Les causes d'això poden ser: evaporació de dissolvents, carrega i descarrega de cereals, focus 
calorífics, enriquiment de l'atmosfera en oxigen, etc. 
 
La concentració de productes tòxics per damunt dels límits d'exposició permissibles 
poden produir intoxicacions o malalties. 
 
Les causes poden ser: per fugues de productes químics en processos industrials, operacions de 
neteja, descomposició de productes orgànics, etc. 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en 
esta unitat d'obra 
 
 

  Risc  Probabilitat  Conseqüències  Qualificació  Estat  Val. Eficacia 

 - Caiguda de persones a 
diferent nivell  

Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 - Caiguda de persones al 
mateix nivell  

Mitja  Lleugerament 
danyós  

Tolerable  Evitat    

 - Trepitjades sobre objectes  Mitja  Lleugerament 
danyós  

Tolerable  Evitat    

 - Exposició a temperatures 
ambientals extremes  

Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 - Contactes elèctrics  Baixa  Extremadament 
danyós  

Moderat  Evitat    

 - Exposició a substàncies 
nocives o tòxiques  

Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 - Contacte amb substàncies 
càustiques o corrosives  

Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 - Exposició al soroll  Mitja  Lleugerament 
danyós  

Tolerable  Evitat    

 - Exposició a vibracions  Mitja  Lleugerament 
danyós  

Tolerable  Evitat    

 - Il·luminació inadequada  Mitja  Lleugerament 
danyós  

Tolerable  Evitat    

 - Aprisionaments  Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 - Postures inadequades  Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 - Incomunicació  Baixa  Lleugerament 
danyós  

Trivial  Evitat    

 - Ambient físic saturat  Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 - Asfíxia  Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 - Incendi o explosió  Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    
 
 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 
 
Mesures preventives 
 
Els accidents en els espais confinats, majoritàriament mortals per falta d'oxigen, tenen lloc per no reconèixer els 
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riscos presents, passant d'un 60% les morts per aquest motiu durant l'auxili immediat a les víctimes.  
Per això la principal mesura preventiva és saber identificar un espai confinat i ser conscient dels riscos i la seva 
prevenció. 
 
• No entrar a l'espai confinat sense autorització prèvia. 
• Emplenament de l'autorització d'entrada i adopció de les mesures preventives. 
• Neteja, mesurament i avaluació de l'ambient interior, per personal qualificat, per determinar la seva 

perillositat. 
• Entrada en les condicions establertes i amb mitjans i equips adequats (ventilació suficient, epis, escala, corda 

de salvament subjecta des de l'exterior, etc.). 
• Control des de l'exterior de la situació durant tot el temps de treball, amb mesura continuada de l'atmosfera 

interior. 
 
Autorització d'entrada al recinte: 
 
• Aquesta autorització és la base de tot pla d'entrada en un recinte confinat. Amb ella es pretén garantir que els 

responsables de producció i manteniment ha adoptat una sèrie de mesures fonamentals perquè es pugui 
intervenir en el recinte. 

• El sistema d'autorització d'entrada establert contemplarà una llista de control, per a la revisió i control d'una 
sèrie de punts clau de la instal·lació, i especifica les condicions en què el treball hagi de realitzar-se i els 
mitjans a emprar. 

• Les característiques generals de l'autorització estan detallades a la Nota Tècnica de Prevenció NTP-30, 
actualitzada per la NTP-562 "Permís de treballs especials". 

• L'autorització d'entrada al recinte signada pels responsables de producció i manteniment serà vàlida només 
per a una jornada de treball, i es complementarà amb especificacions sobre procediments de treball en la qual 
es regulen les actuacions concretes a seguir pel personal durant la seva actuació al interior de l'espai. 

• L'autorització d'entrada al recinte de treball haurà d'indicar al treballador: 
 

a) Els mitjans per a l'accés al recinte. 
b) Les mesures preventives a adoptar durant el treball, (ventilació, control continuat de l'atmosfera 
interior, etc.). 
c) Els equips de protecció individual a emprar (màscares respiratòries, arnés, corda de seguretat, 
etc.). 
d) Els equips de treball a utilitzar (material elèctric i sistema d'il·luminació adequat i protegit, entre 
altres). 
e) Vigilància i control de l'operació des de l'exterior. 
f) El procediment de treball a realitzar. Aquest procediment de treball s'ha d'incorporar al propi 
document d'autorització de treball, referit com instruccions complementàries, o bé, per al cas de 
treballs de certa periodicitat, constituir una normativa de treball ja preestablerta. 
 

Formació i ensinistrament 
 
• És important donat el cúmul d'accidentats en recintes confinats a causa de la falta de coneixement del risc, 

impartir als treballadors la formació adequada perquè siguin capaços d'identificar el que és un recinte confinat 
i la gravetat dels riscos existents. 

• Per a aquests treballs es farà servir personal apropiat, és a dir que no sigui claustrofòbic, ni temerari, amb 
bones condicions físiques i mentals i, preferiblement, menors de 50 anys. 

• Es comprovarà que els treballadors han estat instruïts i ensinistrats en: 
 

- Procediments de treball específics, que en cas de ser repetitius com s'ha dit han de normalitzar-se. 
- Riscos que poden trobar (atmosferes asfixiants, tòxiques, inflamables o explosives) i les precaucions 
necessàries. 
- Utilització d'equips de mesurament de gasos. 
- Procediments de rescat i evacuació de víctimes així com de primers auxilis. 
- Utilització d'equips de salvament i de protecció respiratòria. 
- Sistemes de comunicació entre interior i exterior amb instruccions detallades sobre la seva 
utilització. 

- Tipus adequats d'equips per a la lluita contra el foc i com utilitzar-los. 
- És essencial realitzar pràctiques i simulacions periòdiques de situacions d'emergència i rescat. 

 
 
Equips de protecció individual 
Relació d'EPIs necessaris en esta unitat d'obra, i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada: 
 
- Casc de seguretat. 
- Guants de P.V.C. o de goma. 
- Guants de cuir. 
- Calçat de seguretat. 
- Arnès de seguretat. 
- Roba de treball 
- Màscares respiratòries 
 
 
Riscs per treballs en Arquetes subterrànies 
 
Procediment 
 
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 
 
Es defineixen en aquesta unitat d'obra les mesures preventives, actuacions, proteccions col·lectives i epis que 
s'haurà de tenir en compte per a la realització en les Arquetes subterrànies de les següents operacions: 
 

• Construcció 
• Reparació, manteniment i/o conservació 
• Neteja 
• Inspecció 
• Rescat 
•  

Les Arquetes subterrànies són espais confinats amb obertures limitades d'entrada i sortida i ventilació natural 
desfavorable, en el que poden acumular-se contaminants tòxics, inflamables o tenir una atmosfera deficient en 
oxigen. 
Aquest espai no està concebut per a una ocupació continuada per part del treballador, per la qual cosa s'hauran 
de seguir escrupolosament uns protocols d'actuació definits a continuació.    
 

RECORDI SEMPRE EN ELS ESPAIS CONFINATS LES SEGÜENTS OBSERVACIONS 
 
L'aire conté sobre un 20% d'oxigen. Si aquest es redueix al 18% poden produir-se ja 
símptomes d'asfíxia. A nivells del 10-14%-14 i en pocs segons els efectes poden ser 
greus, arribant fins i tot a la mort. 
 
Les causes més freqüents d'aquesta disminució d'oxigen són per consum del mateix a causa de 
fermentacions, oxidacions, combustió, respiració, etc., o desplaçament de l'aire per altres gasos 
tals com a argó o anhídrid carbònic. 
 
Si s'aporta un focus d'ignició, els vapors inflamables o pols combustibles a 
concentracions superiors al 20% del límit inferior d'inflamabilitat, així com l'augment 
d'oxigen en l'aire, poden originar un incendi o explosió. 
 
Les causes d'això poden ser: evaporació de dissolvents, carrega i descarrega de cereals, focus 
calorífics, enriquiment de l'atmosfera en oxigen, etc. 
 
La concentració de productes tòxics per damunt dels límits d'exposició permissibles 
poden produir intoxicacions o malalties. 
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Les causes poden ser: per fugues de productes químics en processos industrials, operacions de 
neteja, descomposició de productes orgànics, etc. 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en 
esta unitat d'obra 
 
 

  Risc  Probabilitat  Conseqüències  Qualificació  Estat  Val. Eficacia 

 - Caiguda de persones a 
diferent nivell  

Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 - Caiguda de persones al 
mateix nivell  

Mitja  Lleugerament 
danyós  

Tolerable  Evitat    

 - Trepitjades sobre objectes  Mitja  Lleugerament 
danyós  

Tolerable  Evitat    

 - Exposició a temperatures 
ambientals extremes  

Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 - Contactes elèctrics  Baixa  Extremadament 
danyós  

Moderat  Evitat    

 - Exposició a substàncies 
nocives o tòxiques  

Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 - Contacte amb substàncies 
càustiques o corrosives  

Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 - Exposició al soroll  Mitja  Lleugerament 
danyós  

Tolerable  Evitat    

 - Exposició a vibracions  Mitja  Lleugerament 
danyós  

Tolerable  Evitat    

 - Il·luminació inadequada  Mitja  Lleugerament 
danyós  

Tolerable  Evitat    

 - Aprisionaments  Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 - Postures inadequades  Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 - Incomunicació  Baixa  Lleugerament 
danyós  

Trivial  Evitat    

 - Ambient físic saturat  Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 - Asfíxia  Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 - Incendi o explosió  Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    
 
 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 
 
Mesures preventives 
 
Els accidents en els espais confinats, majoritàriament mortals per falta d'oxigen, tenen lloc per no reconèixer els 
riscos presents, passant d'un 60% les morts per aquest motiu durant l'auxili immediat a les víctimes.  
Per això la principal mesura preventiva és saber identificar un espai confinat i ser conscient dels riscos i la seva 
prevenció. 
 
• No entrar a l'espai confinat sense autorització prèvia. 
• Emplenament de l'autorització d'entrada i adopció de les mesures preventives. 
• Neteja, mesurament i avaluació de l'ambient interior, per personal qualificat, per determinar la seva 

perillositat. 
• Entrada en les condicions establertes i amb mitjans i equips adequats (ventilació suficient, epis, escala, corda 

de salvament subjecta des de l'exterior, etc.). 
• Control des de l'exterior de la situació durant tot el temps de treball, amb mesura continuada de l'atmosfera 

interior. 
 
Autorització d'entrada al recinte: 
 
• Aquesta autorització és la base de tot pla d'entrada en un recinte confinat. Amb ella es pretén garantir que els 

responsables de producció i manteniment ha adoptat una sèrie de mesures fonamentals perquè es pugui 
intervenir en el recinte. 

• El sistema d'autorització d'entrada establert contemplarà una llista de control, per a la revisió i control d'una 
sèrie de punts clau de la instal·lació, i especifica les condicions en què el treball hagi de realitzar-se i els 
mitjans a emprar. 

• Les característiques generals de l'autorització estan detallades a la Nota Tècnica de Prevenció NTP-30, 
actualitzada per la NTP-562 "Permís de treballs especials". 

• L'autorització d'entrada al recinte signada pels responsables de producció i manteniment serà vàlida només 
per a una jornada de treball, i es complementarà amb especificacions sobre procediments de treball en la qual 
es regulen les actuacions concretes a seguir pel personal durant la seva actuació al interior de l'espai. 

• L'autorització d'entrada al recinte de treball haurà d'indicar al treballador: 
 

a) Els mitjans per a l'accés al recinte. 
b) Les mesures preventives a adoptar durant el treball, (ventilació, control continuat de l'atmosfera 
interior, etc.). 
c) Els equips de protecció individual a emprar (màscares respiratòries, arnés, corda de seguretat, 
etc.). 
d) Els equips de treball a utilitzar (material elèctric i sistema d'il·luminació adequat i protegit, entre 
altres). 
e) Vigilància i control de l'operació des de l'exterior. 
f) El procediment de treball a realitzar. Aquest procediment de treball s'ha d'incorporar al propi 
document d'autorització de treball, referit com instruccions complementàries, o bé, per al cas de 
treballs de certa periodicitat, constituir una normativa de treball ja preestablerta. 
 

Formació i ensinistrament 
 
• És important donat el cúmul d'accidentats en recintes confinats a causa de la falta de coneixement del risc, 

impartir als treballadors la formació adequada perquè siguin capaços d'identificar el que és un recinte confinat 
i la gravetat dels riscos existents. 

• Per a aquests treballs es farà servir personal apropiat, és a dir que no sigui claustrofòbic, ni temerari, amb 
bones condicions físiques i mentals i, preferiblement, menors de 50 anys. 

• Es comprovarà que els treballadors han estat instruïts i ensinistrats en: 
 

- Procediments de treball específics, que en cas de ser repetitius com s'ha dit han de normalitzar-se. 
- Riscos que poden trobar (atmosferes asfixiants, tòxiques, inflamables o explosives) i les precaucions 
necessàries. 
- Utilització d'equips de mesurament de gasos. 
- Procediments de rescat i evacuació de víctimes així com de primers auxilis. 
- Utilització d'equips de salvament i de protecció respiratòria. 
- Sistemes de comunicació entre interior i exterior amb instruccions detallades sobre la seva 
utilització. 
- Tipus adequats d'equips per a la lluita contra el foc i com utilitzar-los. 
- És essencial realitzar pràctiques i simulacions periòdiques de situacions d'emergència i rescat. 

 
 
Equips de protecció individual 
Relació d'EPIs necessaris en esta unitat d'obra, i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada: 
 
- Casc de seguretat. 
- Guants de P.V.C. o de goma. 
- Guants de cuir. 
- Calçat de seguretat. 
- Arnès de seguretat. 
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- Roba de treball 
- Màscares respiratòries 
 
 
Riscs per treballs en Galeries de serveis 
 
Procediment 
 
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 
 
Es defineixen en aquesta unitat d'obra les mesures preventives, actuacions, proteccions col·lectives i epis que 
s'haurà de tenir en compte per a la realització en les Galeries de serveis de les següents operacions: 
 

• Construcció 
• Reparació, manteniment i/o conservació 
• Neteja 
• Inspecció 
• Rescat 
•  

Les Galeries de serveis són espais confinats amb obertures limitades d'entrada i sortida i ventilació natural 
desfavorable, en el que poden acumular-se contaminants tòxics, inflamables o tenir una atmosfera deficient en 
oxigen. 
Aquest espai no està concebut per a una ocupació continuada per part del treballador, per la qual cosa s'hauran 
de seguir escrupolosament uns protocols d'actuació definits a continuació.    
 

RECORDI SEMPRE EN ELS ESPAIS CONFINATS LES SEGÜENTS OBSERVACIONS 
 
L'aire conté sobre un 20% d'oxigen. Si aquest es redueix al 18% poden produir-se ja 
símptomes d'asfíxia. A nivells del 10-14%-14 i en pocs segons els efectes poden ser 
greus, arribant fins i tot a la mort. 
 
Les causes més freqüents d'aquesta disminució d'oxigen són per consum del mateix a causa de 
fermentacions, oxidacions, combustió, respiració, etc., o desplaçament de l'aire per altres gasos 
tals com a argó o anhídrid carbònic. 
 
Si s'aporta un focus d'ignició, els vapors inflamables o pols combustibles a 
concentracions superiors al 20% del límit inferior d'inflamabilitat, així com l'augment 
d'oxigen en l'aire, poden originar un incendi o explosió. 
 
Les causes d'això poden ser: evaporació de dissolvents, carrega i descarrega de cereals, focus 
calorífics, enriquiment de l'atmosfera en oxigen, etc. 
 
La concentració de productes tòxics per damunt dels límits d'exposició permissibles 
poden produir intoxicacions o malalties. 
 
Les causes poden ser: per fugues de productes químics en processos industrials, operacions de 
neteja, descomposició de productes orgànics, etc. 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en 
esta unitat d'obra 
 
 

  Risc  Probabilitat  Conseqüències  Qualificació  Estat  Val. Eficacia 

 - Caiguda de persones a 
diferent nivell  

Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 - Caiguda de persones al 
mateix nivell  

Mitja  Lleugerament 
danyós  

Tolerable  Evitat    

 - Trepitjades sobre objectes  Mitja  Lleugerament 
danyós  

Tolerable  Evitat    

 - Exposició a temperatures 
ambientals extremes  

Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 - Contactes elèctrics  Baixa  Extremadament 
danyós  

Moderat  Evitat    

 - Exposició a substàncies 
nocives o tòxiques  

Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 - Contacte amb substàncies 
càustiques o corrosives  

Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 - Exposició al soroll  Mitja  Lleugerament 
danyós  

Tolerable  Evitat    

 - Exposició a vibracions  Mitja  Lleugerament 
danyós  

Tolerable  Evitat    

 - Il·luminació inadequada  Mitja  Lleugerament 
danyós  

Tolerable  Evitat    

 - Aprisionaments  Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 - Postures inadequades  Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 - Incomunicació  Baixa  Lleugerament 
danyós  

Trivial  Evitat    

 - Ambient físic saturat  Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 - Asfíxia  Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 - Incendi o explosió  Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    
 
 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 
 
Mesures preventives 
 
Els accidents en els espais confinats, majoritàriament mortals per falta d'oxigen, tenen lloc per no reconèixer els 
riscos presents, passant d'un 60% les morts per aquest motiu durant l'auxili immediat a les víctimes.  
Per això la principal mesura preventiva és saber identificar un espai confinat i ser conscient dels riscos i la seva 
prevenció. 
 
• No entrar a l'espai confinat sense autorització prèvia. 
• Emplenament de l'autorització d'entrada i adopció de les mesures preventives. 
• Neteja, mesurament i avaluació de l'ambient interior, per personal qualificat, per determinar la seva 

perillositat. 
• Entrada en les condicions establertes i amb mitjans i equips adequats (ventilació suficient, epis, escala, corda 

de salvament subjecta des de l'exterior, etc.). 
• Control des de l'exterior de la situació durant tot el temps de treball, amb mesura continuada de l'atmosfera 

interior. 
 
Autorització d'entrada al recinte: 
 
• Aquesta autorització és la base de tot pla d'entrada en un recinte confinat. Amb ella es pretén garantir que els 

responsables de producció i manteniment ha adoptat una sèrie de mesures fonamentals perquè es pugui 
intervenir en el recinte. 

• El sistema d'autorització d'entrada establert contemplarà una llista de control, per a la revisió i control d'una 
sèrie de punts clau de la instal·lació, i especifica les condicions en què el treball hagi de realitzar-se i els 
mitjans a emprar. 

• Les característiques generals de l'autorització estan detallades a la Nota Tècnica de Prevenció NTP-30, 
actualitzada per la NTP-562 "Permís de treballs especials". 
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• L'autorització d'entrada al recinte signada pels responsables de producció i manteniment serà vàlida només 
per a una jornada de treball, i es complementarà amb especificacions sobre procediments de treball en la qual 
es regulen les actuacions concretes a seguir pel personal durant la seva actuació al interior de l'espai. 

• L'autorització d'entrada al recinte de treball haurà d'indicar al treballador: 
 

a) Els mitjans per a l'accés al recinte. 
b) Les mesures preventives a adoptar durant el treball, (ventilació, control continuat de l'atmosfera 
interior, etc.). 
c) Els equips de protecció individual a emprar (màscares respiratòries, arnés, corda de seguretat, 
etc.). 
d) Els equips de treball a utilitzar (material elèctric i sistema d'il·luminació adequat i protegit, entre 
altres). 
e) Vigilància i control de l'operació des de l'exterior. 
f) El procediment de treball a realitzar. Aquest procediment de treball s'ha d'incorporar al propi 
document d'autorització de treball, referit com instruccions complementàries, o bé, per al cas de 
treballs de certa periodicitat, constituir una normativa de treball ja preestablerta. 
 

Formació i ensinistrament 
 
• És important donat el cúmul d'accidentats en recintes confinats a causa de la falta de coneixement del risc, 

impartir als treballadors la formació adequada perquè siguin capaços d'identificar el que és un recinte confinat 
i la gravetat dels riscos existents. 

• Per a aquests treballs es farà servir personal apropiat, és a dir que no sigui claustrofòbic, ni temerari, amb 
bones condicions físiques i mentals i, preferiblement, menors de 50 anys. 

• Es comprovarà que els treballadors han estat instruïts i ensinistrats en: 
 

- Procediments de treball específics, que en cas de ser repetitius com s'ha dit han de normalitzar-se. 
- Riscos que poden trobar (atmosferes asfixiants, tòxiques, inflamables o explosives) i les precaucions 
necessàries. 
- Utilització d'equips de mesurament de gasos. 
- Procediments de rescat i evacuació de víctimes així com de primers auxilis. 
- Utilització d'equips de salvament i de protecció respiratòria. 
- Sistemes de comunicació entre interior i exterior amb instruccions detallades sobre la seva 
utilització. 
- Tipus adequats d'equips per a la lluita contra el foc i com utilitzar-los. 
- És essencial realitzar pràctiques i simulacions periòdiques de situacions d'emergència i rescat. 

 
 
Equips de protecció individual 
Relació d'EPIs necessaris en esta unitat d'obra, i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada: 
 
- Casc de seguretat. 
- Guants de P.V.C. o de goma. 
- Guants de cuir. 
- Calçat de seguretat. 
- Arnès de seguretat. 
- Roba de treball 
- Màscares respiratòries 
 
 
7.2.8. Identificació de riscos no eliminats de caràcter general en l'obra 
 
En aquest apartat s'enumeren els riscos laborals que no poden predir-se i en conseqüència ser eliminats, ja que 
es corresponen amb el cas fortuït, la casualitat o es tracta de riscos inherents a la naturalesa humana. 
 
Ingestió de begudes alcohòliques: 
 

Encara que està prohibit prendre begudes alcohòliques en el recinte de l'obra, no es pot evitar la ingestió 
d'aquestes en les hores de no treball (esmorzar, dinar, menjars, etc.), que normalment ho solen fer en algun bar 
de la zona. Les mesures preventives són: 
 
• L'encarregat de l'obra haurà de vigilar qualsevol actuació o signe estrany del personal de l'obra, obligant-los si 

fos necessari l'abandonament de la mateixa. 
 
Ingestió i inhalació de drogues (incloses les fumades) i altres substàncies estupefaents: 
 
Està prohibit qualsevol tipus de droga toves o dures ingerides per qualsevol mitjà en el recinte de l'obra. No es pot 
evitar la ingestió d'aquestes en les hores de no treball (esmorzar, dinar, menjars, etc.) que normalment ho solen 
fer en algun bar de la zona. Les mesures preventives són: 
 
• L'encarregat de l'obra haurà de vigilar qualsevol actuació o signe estrany del personal de l'obra, obligant-los si 

fos necessari l'abandonament de la mateixa. 
 
Ús de telèfons mòbils: 
 
Està prohibit l'ús del telèfons mòbils en el recinte de l'obra. No es pot evitar que els treballadors disposin d'un 
mòbil i rebin trucades en situacions crítiques (manipulant maquinària per exemple). Les mesures preventives són: 
 
• L'encarregat de l'obra haurà de vigilar qualsevol actuació del personal de l'obra en la qual se sospiti que 

poden fer ús dels telèfons, obligant-los si fos necessari l'abandonament de la mateixa. 
 
Fumar en el recinte de l'obra: 
 
Està prohibit fumar en el recinte de l'obra. No es pot evitar que els treballadors puguin fumar en situacions 
crítiques (manipulant maquinària per exemple) o en llocs prohibits. Les mesures preventives són: 
 
• L'encarregat de l'obra haurà de vigilar qualsevol actuació del personal de l'obra en la qual se sospiti que 

poden fumar (controlant burilles o restes de paquets), obligant-los si fos necessari l'abandonament de la 
mateixa. 

 
Caigudes de persones al mateix nivell: 
 
El risc de caure al mateix nivell mai pot ser evitat, ja que les persones per pròpia naturalesa realitzen moviments, 
postures, comportaments, etc. que en qualsevol situació (en el treball i fora de la feina) poden patir una caiguda: 
 
• L'encarregat de l'obra haurà d'extremar les mesures de "Neteja i ordre en l'obra", per tal que una situació 

imprevista d'una caiguda, no origini riscos afegits. 
 
Insolacions: 
 
Durant l'execució de l'obra els treballadors, en molts moments, es troben exposats al sol (fonamentació, 
estructura, cobertes, etc.). La reacció de les persones enfront del sol és molt variada, ja que depèn de l'estat, 
edat, naturalesa física, situació temporal de la persona, treball realitzat, etc. Aquesta exposició pot produir a 
determinades persones marejos, afeccions a la pell, etc. 
Les mesures preventives són les següents: 
 
• Organitzar els treballs en les diferents zones de l'obra per evitar en el màxim possible portar el recorregut 

normal del sol. 
• Utilitzar la roba de treball obligatòria i filtres solars si l'exposició al sol és molt continuada. 
• Canviar el personal, si hi ha diversos, en el treball de tant en tant. 
 
Càrrega de combustible: 
 
La càrrega de combustible es farà amb el motor aturat i en fred, sense fuma perquè està prohibit i sense arrencar 
el vehicle fins haver tancat el tap del dipòsit del combustible. 
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Accions provocades pel personal de difícil control abans d'haver-se realitzat: 
 
• Es prohibeix a tot el personal, la sortida de la zona d'ocupació de l'obra. 
• Es prohibeix encendre foc per a qualsevol ús. 
• Es prohibeix la crema de matolls, cartonatges, papers o restes vegetals. 
• Es prohibeix llançar objectes en combustió, així com llançar o abandonar sobre el terreny qualsevol tipus de 

material combustible: papers, plàstics, vidres o qualsevol altre tipus de residu o escombraries. 
• Es prohibeix provocar danys mediambientals de qualsevol naturalesa tant en l'obra com en els seus voltants, 

especialment abocant o escampant residus (sòlids o líquids) de qualsevol naturalesa. 
 
 
7.2.9. Neteja i tasques de fi d'obra 
 
Les operacions de lliurament d'obra comporten determinades operacions de retirada de residus i runes, ordenació 
d'espais, retirada de mitjans auxiliars i neteja general d'espais. 
 
Identificació de riscos 
 

• Atropellaments i / o col·lisions 
• Caigudes de persones al mateix nivell 
• Caigudes de persones a diferent nivell 
• Cops i / o talls amb objectes i / o màquines 
• Ambient amb pols en suspensió 
• Soroll 
 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 
 
Mesures preventives 
 
Per a la neteja s'han d'usar les eines adequades al que es va a netejar. 
S'han de retirar totes les restes de materials, àrids, palets, runes, etc. o bé a llocs d'aplecs o bé a abocadors 
autoritzades. 
Si interfereix amb el trànsit rodat o trànsit de persones, en aquestes activitats s'haurà de mantenir la senyalització. 
 
Equips de protecció individual 
 
Casc de seguretat 
Botes de seguretat amb puntera reforçada 
Guants 
 
Proteccions col·lectives 
 
Tanca perimetral de l'obra. 
 
Senyalització de seguretat 
 
Senyals de obligatorietat d'ús de casc, botes, guants. 
Senyals de prohibició de pas a tota persona aliena a les obres 
 
 
7.2.10. Serveis sanitaris i comuns de què està dotat aquest centre de treball 
 
Relació dels servicis sanitaris i comuns dels està dotat este centre de treball de l'obra, en funció del nombre de 
treballadors que vagen a utilitzar-los, aplicant les especificacions contingudes en els apartats 14, 15, 16 i 19 
apartat b) de la part a de l'annex IV del R.D. 1627/97. 
 

Serveis higiènics 
 
Procediment 
 
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 
 
• Disposarà d'instal·lació d'aigua calenta en dutxes i lavabos. 
• Els sòls, sostres i parets seran llisos i impermeables, permetent la neteja necessària, així mateix disposaran 

de ventilació independent i directa. 
• L'alçada lliure de sòl a sostre no serà inferior a 2,30 metres, a les dimensions mínimes de les cabines d'1 x 

1,20 metres. Les portes aniran proveïdes de tancament interior i impediran la visibilitat des de l'exterior. 
• Disposarà d'abastament suficient d'aigua potable en proporció al nombre de treballadors, fàcilment accessible 

a tots ells i distribuïts en llocs pròxims als llocs de treball. 
• S'indicarà mitjançant cartells si l'aigua és o no potable. 
• En els vàters que hagin de ser utilitzats per dones s'instal·laran recipients especials i tancats. 
• S'instal·larà un lavabo d'aigua corrent, proveït de sabó, per cada 10 treballadors o fracció. 
• Hi haurà un excusat amb descàrrega automàtica, d'aigua i paper higiènic, per cada 25 treballadors o fracció o 

per 15 treballadores o fracció. 
 
 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en 
esta unitat d'obra 
 
 

  Risc  Probabilitat  Conseqüències  Qualificació  Estat  Val. Eficacia 

 - Perill d'incendi  Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 - Infecció per falta d'higiene  Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    
 
 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 
 
Mesures preventives 
 
Als treballadors que realitzin treballs marcadament bruts o manipulin substàncies tòxiques se'ls facilitaran els 
mitjans especials de neteja necessaris. 
Es mantindrà net i desinfectat diàriament. 
Tindran ventilació independent i directa. 
Es tindrà precaució que les aigües residuals s'allunyin de les fonts de subministrament d'aigua potable. 
Els inodors i urinaris s'instal·laran i conservaran en degudes condicions de desinfecció, desodorització i supressió 
de emanacions. 
S'han de netejar diàriament amb desinfectant. 
Quan els excusats comuniquin amb els llocs de treball estaran completament tancats i tindran ventilació a 
l'exterior, natural o forçada 
Hauran extintors. 
Abans de connectar el escalfador elèctric comprovar que està ple d'aigua. 
Mai cargolar, clavar o reblar a les parets. 
No realitzar cap tipus de pintades a l'interior i / o exterior. 
No trepitjar sobre el sostre d'aquesta, ni dipositar cap tipus d'objectes 
Enganxar la caseta de les quatre cantonades per al muntatge / desmuntatge. 
No aixecar la caseta amb material ple. 
 
 
Equips de protecció individual 
Relació d'EPIs necessaris en esta unitat d'obra, i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada: 
 
- Guants de goma per a neteja. 
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Vestuari 
 
Procediment 
 
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 
 
• La superfície mínima dels mateixos serà de 2.00 m2 per cada treballador que hagi d'utilitzar-lo, instal·lant 

tants mòduls com siguin necessaris per cobrir aquesta superfície. 
• L'alçada mínima del sostre serà de 2.30 m. 
• S'habilitarà un tauler que contingui el calendari laboral, ordenança General de Seguretat i Higiene en el 

Treball (en aquells capítols que no han estat derogats), ordenança Laboral de la Construcció, Vidre i 
Ceràmica i les notes informatives de règim interior que la Direcció Tècnica de l'obra proporcioni. 

• Es disposarà de quarts de vestidors i de neteja per a ús del personal, degudament separats per als 
treballadors d'un o altre sexe.  

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en 
esta unitat d'obra 
 
 

  Risc  Probabilitat  Conseqüències  Qualificació  Estat  Val. Eficacia 

 - Perill d'incendi  Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 - Infecció per falta d'higiene  Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    
 
 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 
 
Mesures preventives 
 
Els sòls, parets i sostres seran llisos i impermeables, permetent la neteja necessària. Així mateix disposaran de 
ventilació independent i directa. 
Els vestuaris estaran proveïts d'armaris o taquilles individuals amb la finalitat de poder deixar la roba i efectes 
personals. Aquests armaris han d'estar proveïts de claus. 
Hauran de ser de fàcil accés, tenir les dimensions suficients i disposar de seients i instal·lacions que permetin a 
cada treballador posar a assecar, si fos necessari la roba de treball. 
Quan les circumstàncies ho exigeixin, la roba de treball haurà de poder guardar-se separada de la roba de carrer i 
dels efectes personals. 
Hauran extintors. 
Mai cargolar, clavar o reblar a les parets. 
No realitzar cap tipus de pintades a l'interior i / o exterior. 
No trepitjar sobre el sostre d'aquesta, ni dipositar cap tipus d'objectes. 
Enganxar la caseta de les quatre cantonades per al muntatge / desmuntatge. 
No aixecar la caseta amb material ple. 
 
Equips de protecció individual 
Relació d'EPIs necessaris en esta unitat d'obra, i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada: 
 
- Guants de goma per a neteja. 
 
 
Menjador 
 
Procediment 
 
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

 
Per cobrir les necessitats es disposarà en obra d'un menjador a raó de 1.20 m2 com a mínim necessari per cada 
treballador. 
El local comptarà amb les següents característiques: 
 
• Parets i sostres llisos i impermeables, permetent la neteja necessària. 
• Il·luminació natural i artificial adequada. 
• Ventilació directa, i renovació i puresa de l'aire. 
• Disposarà de taules i cadires, escalfa-dinars, pileta amb aigua corrent i recipient per a recollida 

d'escombraries. 
• L'alçada mínima serà de 2.60 m. 
• Disposarà d'aigua potable per a la neteja d'estris i vaixella. 
• S'haurà d'instal·lar un menjador sempre que hi hagi un mínim de 25 treballadors que mengin en l'obra. 
• Hi ha d'haver uns lavabos propers a aquests locals. 
 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en 
esta unitat d'obra 
 
 

  Risc  Probabilitat  Conseqüències  Qualificació  Estat  Val. Eficacia 

 - Perill d'incendi  Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 - Infecció per falta d'higiene  Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    
 
 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 
 
Mesures preventives 
 
No es permetrà treure o trafegar aigua per a la beguda per mitjà d'atuells, barrils, galledes o altres recipients 
oberts o coberts provisionalment. 
Quedarà prohibit menjar, beure, introduir aliments o begudes en els locals de treball que representin perill per al 
treballador, o possibles riscos de contaminació d'aquells o aquests. 
S'indicarà mitjançant cartells si l'aigua és o no potable. 
Es tindrà precaució que les aigües residuals s'allunyin de les fonts de subministrament d'aigua potable. 
Hauran de reunir les condicions suficients d'higiene, exigides per la dignitat del treballador. 
Hauran extintors. 
Mai cargolar, clavar o reblar a les parets. 
No realitzar cap tipus de pintades a l'interior i / o exterior. 
No trepitjar sobre el sostre d'aquesta, ni dipositar cap tipus d'objectes. 
Enganxar la caseta de les quatre cantonades per al muntatge / desmuntatge. 
No aixecar la caseta amb material ple. 
 
 
Equips de protecció individual 
Relació d'EPIs necessaris en esta unitat d'obra, i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada: 
 
- Guants de goma per a neteja. 
 
 
Farmaciola 
 
Procediment 
 
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 
 
• Es disposarà d'una farmaciola en lloc visible i de fàcil accés, col·locant al costat del mateix l'adreça i telèfon 
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de la companyia asseguradora, així com el del centre assistencial més proper, metge, ambulàncies, protecció 
civil, bombers i policia, indicant en un plànol la via més ràpida que comunica l'obra en el centre assistencial 
més proper. 

• Les farmacioles estaran a càrrec de persones capacitades designades per l'empresa. 
• Es revisarà mensualment el seu contingut i es reposarà immediatament el usat. 
 
La farmaciola portàtil, tindrà un contingut mínim (d'acord al'annex VI.A.3 del Reial Decret 486/97) que aquí 
s'especifica: 
 

• Desinfectants i antisèptics autoritzats 
• Gases estèrils 
• Cotó hidròfil 
• Venda 
• Esparadrap 
• Apòsits adhesius 
• Tisores 
• Pinces 
• Guants un sol ús 

 
 

L'Ordre TAS/2947/2007, estableix el contingut mínim de la farmaciola, sent els següents: 
 

• Ampolla d'aigua oxigenada 
• Ampolla d'alcohol 
• Paquet de cotó atropellat 
• Sobres de gases estèrils 
• Benes 
• Caixa de tiretes 
• Caixa de bandes protectores 
• Esparadrap Singlot lèrgic 
• Tisora 11 cm cirurgia 
• Pinça 11 cm dissecció 
• Povidona iodada. 
• Sèrum fisiològic 5 ml 
• Venda Crepe 4 m × 5 cm. 
• Venda Crepe 4 m × 7 cm 
• Parells de guants làtex 

     
 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en 
esta unitat d'obra 
 
 

  Risc  Probabilitat  Conseqüències  Qualificació  Estat  Val. Eficacia 

 - Contactes amb substàncies 
químiques  

Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 - Infecció per falta d'higiene  Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    
 
 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 
 
Mesures preventives 
 
En l'obra sempre hi haurà un vehicle per poder fer el trasllat a l'hospital. 
A la caseta d'obra hi haurà un plànol de la zona on s'identificaran les rutes als hospitals més propers. 

Es posarà al costat de la farmaciola un rètol amb tots els telèfons d'emergència, serveis mèdics, bombers, 
ambulàncies, etc. 
S'ha de proveir un armariet contenint tot el nomenat anteriorment, com instal·lació fixa i que amb idèntic contingut, 
proveeixi a un o dos maletins-farmaciola portàtils, depenent de la gravetat del risc i la seva freqüència prevista. 
 
 
Equips de protecció individual 
Relació d'EPIs necessaris en esta unitat d'obra, i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada: 
 
- Guants de goma per a neteja i reposició de productes. 
 
 
Oficina d'obra 
 
Procediment 
 
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 
 
A l'oficina d'obra s'instal·larà una farmaciola de primers auxilis amb el contingut mínim indicat per la legislació 
vigent, i un extintor de pols seca polivalent d'eficàcia 13 A. 
 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en 
esta unitat d'obra 
 
 

  Risc  Probabilitat  Conseqüències  Qualificació  Estat  Val. Eficacia 

 - Perill d'incendi  Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 - Infecció per falta d'higiene  Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    
 
 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 
 
Mesures preventives 
 
Hi haurà un extintor. 
Mai cargolar, clavar o reblar a les parets. 
No realitzar cap tipus de pintades a l'interior i / o exterior. 
No trepitjar sobre el sostre d'aquesta, ni dipositar cap tipus d'objectes. 
Enganxar la caseta de les quatre cantonades per al muntatge / desmuntatge. 
No aixecar la caseta amb material ple. 
 
 
Equips de protecció individual 
Relació d'EPIs necessaris en esta unitat d'obra, i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada: 
 
- Guants de goma per a neteja. 
 
 
Sanitaris químics 
 
Procediment 
 
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 
 
S'instal·larà per cobrir les necessitats sanitàries dels operaris a peu del tall, només durant el temps estrictament 
necessari. 
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Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en 
esta unitat d'obra 
 
 

  Risc  Probabilitat  Conseqüències  Qualificació  Estat  Val. Eficacia 

 - Contactes amb substàncies 
químiques  

Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 
 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 
 
Mesures preventives 
 
• Els sòls, parets i sostres seran llisos i impermeables, permetent la neteja necessària. Així mateix disposaran 

de ventilació independent i directa. 
• Hauran de ser de fàcil accés, tenir les dimensions suficients. 
• Mai cargolar, clavar o reblar a les parets. 
• No realitzar cap tipus de pintades a l'interior i / o exterior. 
• No trepitjar sobre el sostre d'aquesta, ni dipositar cap tipus d'objectes. 
• Enganxar la caseta de les quatre cantonades per al muntatge / desmuntatge. 
• No aixecar la caseta amb material ple. 
• Una vegada usat el sanitari, moure repetides vegades la palanca d'accionament de la bomba de recirculació. 
• L'extracció de residus, neteja i condicionat del sanitari haurà de realitzar amb equip adequat i per personal 

instruït per a això. 
• El sanitari químic haurà de posicionar en horitzontal i terra ferma, per evitar vessaments del producte químic. 
• No s'haurà manipular els productes químics i dipòsits del sanitari si no es realitza per personal qualificat. 
• En cas d'emergència per ingestió o contacte amb el producte químic s'ha de seguir les instruccions del 

fabricant del mateix, per això seguir les instruccions de l'etiqueta (Qualificació de toxicitat: Nociu), que amb 
caràcter general es donen a continuació. 

 
Primers auxilis: 
 

a) Ingestió: Fer beure abundant aigua i provocar el vòmit. Traslladar immediatament el ferit a un hospital 
amb l'etiqueta del producte. 
b) Inhalació: Traslladar el ferit a l'aire lliure. Traslladar immediatament el ferit a un hospital perquè se li 
subministri oxigen i portar l'etiqueta del producte. 
c) Contacte amb la mucosa dels ulls: Rentar amb abundant aigua durant 10-15 minuts. Traslladar 
immediatament el ferit a un hospital amb l'etiqueta del producte 

d) Contacte amb la pell: Rentar intensament amb abundant aigua. Si manifesta posteriorment irritació a les zones 
traslladar immediatament el ferit a un hospital amb l'etiqueta del producte. 
 
Equips de protecció individual 
Relació d'EPIs necessaris en esta unitat d'obra, i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada: 
 
- Guants de goma per a neteja 
- Filtres (reposició de productes químics) 
 
 
7.2.11. Tallers 
 
Relació dels tallers que al llarg de l'execució de l'obra es van a establir en determinades àrees de la mateixa, 
conforme s'especifica en els plans. 
 
Producció de morters 

 
• La distribució de les àrees de treball haurà de tenir una bona organització en què predomini l'ordre i la neteja 

dels treballs. 
 
El taller es compon de les següents àrees de treball: 
 
• Magatzem de ciment envasat en sacs. Estarà protegit sota sostre. 
• Recollida de sorra i grava. 
• Punt de presa d'aigua. 
• Àrea de treball de la formigonera elèctrica.  
 
El treball que es farà principalment serà el de confecció de morter de formigó per a la formació dels tancaments 
exteriors, interiors, obra i arrebossat de morter.  
 
Maquinària i eines 
 
• S'utilitzarà una formigonera elèctrica de 320 lts. de capacitat, potència 2HP i amb una producció de 5 

m3/hora. 
• A més de totes les eines i bastides auxiliars necessaris per a aquest tipus de treball. 
• Tota la maquinària i eines usades hauran de complir el que estipula l'Ordenança General de Seguretat i 

Higiene en el Treball (en aquells capítols que no han estat derogats), Ordenança de Treball sobre les 
Indústries de la Construcció, Vidre i Ceràmica, el Conveni de la construcció així com amb el Reglament 
electrotècnic de baixa tensió 

 
Il·luminació i font d'energia 
 
• La instal·lació per a la confecció de morter de ciment disposarà d'un quadre de connexions elèctric, segons ve 

especificat en el plànol de detall d'aquest projecte. 
• S'il·luminarà la instal·lació si per a la seguretat i les bones condicions de treball així ho exigeix. 
• En qualsevol cas es complirà amb el Reglament sobre il·luminació en els centres de treball, i amb el 

Reglament Electrotècnic de baixa tensió.  
 
Identificació de riscos 
 
• Dermatosis, per contacte en la manipulació del ciment i productes químics. 
• Pneumoconiosi, produïda per ambients amb partícules de pols en suspensió. 
• Electrocucions per descàrregues elèctriques. 
• Atrapaments per falta de protecció de la carcassa. 
• Bolcades i atropellaments al transportar-la en el seu maneig. 
• Projecció de partícules i esquitxades. 
• Sobreesforços per manipulació de materials, etc.  
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 
 
• La formigonera s'instal·larà sobre terreny anivellat en una plataforma formada per taulers. A més 

s'encunyessin les rodes de la formigonera a aquesta plataforma. 
• Emmagatzemar el ciment pròxim a la zona de formigonat protegit de la humitat del sòl i de les inclemències 

del temps. 
• Haurà de procurar que la pell no entri en contacte amb el ciment o el morter confeccionat. Si en algun cas va 

passar, procedir a rentar sovint les zones exposades i apliqui alguna crema si és necessari. 
• S'haurà de tenir especial precaució en el buidatge del ciment dins de la formigonera o en la seva manipulació 

per a evitar la formació de la pols que pot provocar risc de malaltia. Si això no fos possible utilitzi màscares o 
aparells respiratoris. 

• Haurà de romandre fora de l'abast de tot rebuig provocat pel morter que s'està confeccionant o quan s'estigui 
abocant evitant en qualsevol cas les esquitxades. 

• S'haurà de tenir especial precaució de la revisió freqüent i diària de l'estat dels cables conductors d'electricitat 
i les seves connexions entre ells, per estar en un ambient propens a les electrocucions. Per prevenir aquests 
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accidents els cables tindran aïllament i la xarxa serà aèria o enterrada sota tub estanc i les connexions que 
s'hagin de realitzar seran del tipus de connector o clavilla. 

• S'haurà de tenir els engranatges, cadenes i rodet de la formigonera protegits per evitar possibles contactes 
accidentals dels obrers. 

• Està prohibit passar per sota del cubilot quan estigui a la part alta, a menys que estigui ben immobilitzat per 
mitjà de dispositius especials. 

• S'ha de protegir la carcassa de la formigonera de manera que no hi hagi possibilitat d'accident per 
atrapament. 

• Està prohibit introduir el braç quan la formigonera estigui pastant. 
• El cubilot de la formigonera ha de disposar d'un fre de maniobra i d'un o diversos dispositius que el bloquegin 

fermament sobretot quan estigui a la part alta. 
• L'operari o operaris encarregats de la formigonera no baixaran la galleda sense haver-se assegurat que 

abans no hi hagi cap treballador sota el cub. 
• No hi haurà cap obstacle al voltant de la formigonera.  
• Es mantindrà el lloc de treball net i en ordre. 
• S'ha de fer ús de les eines i bastides auxiliars adequats per a aquest tipus de treball. En cas necessari i 

sempre que ho exigeixi la seguretat dels treballadors, aquests rebran instruccions escrites o verbals. 
 
Equips de protecció individual 
 
• Casc de seguretat. 
• Calçat de seguretat. 
• Arnès de seguretat. 
• Ulleres de seguretat antiprojeccions. 
• Roba de treball. 
• Botes de goma o P.V.C. de seguretat. 
• Vestits per a temps plujós.  
 
 
7.2.12. Magatzems 
 
Relació dels magatzems que al llarg de l'execució de l'obra es van a establir en determinades àrees de la 
mateixa, conforme s'especifica en els plans. 
 
Màquines eina 
 
Amb la distribució de les àrees de treball s'ha de fer una bona organització, en la que predomini l'ordre i neteja en 
els llocs de l'emmagatzematge cobert de les màquines d'eines. 

 
El magatzem es compon de les següents àrees: 
 

D'emmagatzematge de les màquines eines. 
D'emmagatzematge de peces de les màquines eines. 
D'emmagatzematge d'accessoris de les màquines eines. 

  
Senyalització del Magatzem 
 
• Senyalització d'accés només a personal autoritzat. 
• Marcatge dels accessos al magatzem. 
• Senyalització lluminosa d'emergència. 
  
Identificació de riscos. 
 
• Caiguda d'objectes per desplom. 
• Caiguda d'objectes per esfondrament. 
• Caiguda de persones al mateix nivell. 

• Cops, talls, etc. , Durant la manipulació o transport de les màquines eines. 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 
 
• Es mantindrà l'ordre i la neteja en el magatzem i els seus voltants. 
• El magatzem tindrà il·luminació bé sigui natural o en absència d'aquesta, artificial. 
• Els operaris disposaran dels EPIs corresponents. 
• Les zones d'emmagatzematge, càrrega, descàrrega i moviment de material, es trobarà delimitades, 

cadascuna d'elles. 
• Comprovar que les instal·lacions s'adapten a les màquines eines a emmagatzemar. 
• La seva ubicació permetrà una fàcil comunicació per facilitar la càrrega i descàrrega de les màquines eines, i 

dels seus accessoris. 
• Es col·locarà l'adequada senyalització. 
• Es disposarà d'extintors a l'interior del magatzem. 
 
 
Petit material auxiliar 
 
Amb la distribució de les àrees de treball haurà d'haver una bona organització, en la que predomini l'ordre i neteja 
en els llocs de l'emmagatzematge cobert de petit material auxiliar. 
 
El magatzem es compon de les següents àrees: 
 

D'emmagatzematge del petit material auxiliar, embalat. 
D'emmagatzematge del petit material auxiliar, solt. 
D'emmagatzematge de peces o accessoris del petit material auxiliar. 

 
Senyalització del Magatzem. 
 
• Senyalització d'accés només a personal autoritzat 
• Marcatge dels accessos al magatzem. 
• Senyalització lluminosa d'emergència. 
 
Identificació de riscos. 
 
• Caiguda d'objectes per desplom. 
• Caiguda d'objectes per esfondrament. 
• Caiguda de persones al mateix nivell. 
• Cops, talls, etc., Durant la manipulació o transport del petit material auxiliar. 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 
 
• Es mantindrà l'ordre i la neteja en el magatzem i els seus voltants. 
• El magatzem tindrà il·luminació bé sigui natural o en absència d'aquesta artificial. 
• Els operaris disposaran dels EPIs corresponents. 
• Les zones d'emmagatzematge, càrrega, descàrrega i moviment de material, es trobarà delimitades, 

cadascuna d'elles. 
• Comprovar que les instal·lacions s'adapten al petit material auxiliar emmagatzemar. 
• La seva ubicació permetrà una fàcil comunicació per facilitar la càrrega i descàrrega del petit material auxiliar, 

i dels seus accessoris. 
• Es col·locarà l'adequada senyalització. 
• Es disposarà d'extintors a l'interior del magatzem.  
 
 
Materials 
 
Amb la distribució de les àrees de treball s'ha de preveure una bona organització, en la que predomini l'ordre i 
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neteja en els llocs de l'emmagatzematge cobert del material. 
 
El magatzem es compon de les següents àrees: 
 

D'emmagatzematge del material, embalat. 
D'emmagatzematge del material, solt.  

   
Senyalització del Magatzem 
 
• Senyalització d'accés només a personal autoritzat. 
• Marcatge dels accessos al magatzem. 
• Senyalització lluminosa d'emergència. 
 
Identificació de riscos 
 
• Caiguda d'objectes per desplom. 
• Caiguda d'objectes per esfondrament. 
• Caiguda de persones al mateix nivell. 
• Exposicions a les radiacions perilloses que es per determinats materials. 
• Cops, talls, etc., Durant la manipulació o transport del material a emmagatzemar. 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 
 
• Es mantindrà l'ordre i la neteja en el magatzem i els seus voltants. 
• El magatzem tindrà il·luminació bé sigui natural o, si absència d'aquesta artificial. 
• El magatzem tindrà ventilació ja sigui natural o en la seva absència d'aquesta artificial, per evacuar les 

emanacions i vapors de certs materials. 
• Els operaris disposaran dels EPIs corresponents. 
• Les zones d'emmagatzematge, càrrega, descàrrega i moviment de material, es trobarà delimitades, 

cadascuna d'elles. 
• Comprovar que les instal·lacions s'adapten al material a emmagatzemar. 
• La seva ubicació permetrà una fàcil comunicació per facilitar la càrrega i descàrrega del material. 
• Es col·locarà l'adequada senyalització. 
• Es disposarà d'extintors a l'interior del magatzem. 
 
 
Aplecs - Paletitzat 
 
Amb la distribució de les àrees de treball es farà una bona organització, en la que predomini l'ordre i neteja en els 
llocs de recollida de material paletitzat.  
   
Senyalització del Aplec. 
 
• Senyalització d'accés només a personal autoritzat. 
• Marcatge de la zona de recollida. 
• Es tancarà la zona de recollida. 
 
Identificació de riscos 
 
• Caiguda d'objectes per desplom. 
• Caiguda d'objectes per esfondrament. 
• Caiguda de persones al mateix nivell. 
• Cops, talls, etc., Durant la manipulació o transport del material a apilar.  
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 
 
• Es mantindrà l'ordre i la neteja a la zona de abassegaments i els seus voltants. 

• Els operaris disposaran dels EPIs corresponents. 
• La zona de recollida, càrrega, descàrrega i moviment de material, es trobarà delimitades, cadascuna d'elles. 
• La seva ubicació permetrà una fàcil comunicació per facilitar la càrrega i descàrrega del material paletitzat. 
• Es col·locarà l'adequada senyalització. 
 
 
Aplecs - Aplecs amuntegats 
 
Amb la distribució de les àrees de treball s'ha de fer una bona organització, en la que predomini l'ordre i neteja en 
els llocs de recollida de material a munt. 
   
Senyalització del Aplec. 
 
• Senyalització d'accés només a personal autoritzat. 
• Marcatge de la zona de recollida. 
• Es tancarà la zona de recollida. 
 
Identificació de riscos 
 
• Caiguda d'objectes per desplom. 
• Caiguda d'objectes per esfondrament. 
• Caiguda de persones al mateix nivell. 
• Cops, talls, etc., Durant la manipulació o transport del material a apilar. 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 
 
• Es mantindrà l'ordre i la neteja a la zona de abassegaments i els seus voltants. 
• Els operaris disposaran dels EPIS corresponents. 
• La zona de recollida, càrrega, descàrrega i moviment de material, es trobarà delimitades, cadascuna d'elles. 
• La seva ubicació permetrà una fàcil comunicació per facilitar la càrrega i descàrrega del material 

emmagatzemat a munt. 
• Es col·locarà l'adequada senyalització. 
 
 
Aplecs - Ferralla 
 
Es tractarà que amb la distribució de les àrees de treball hi hagi una bona organització, en la que predomini l'ordre 
i neteja en els llocs de recollida de ferralla. 
   
Senyalització del Aplec. 
 
• Senyalització d'accés només a personal autoritzat. 
• Marcatge de la zona de recollida de ferralla. 
• Es tancarà la zona de recollida de ferralla.  
 
Identificació de riscos 
 
• Caiguda d'objectes per desplom. 
• Caiguda d'objectes per esfondrament. 
• Caiguda de persones al mateix nivell. 
• Cops, talls, etc., Durant la manipulació o transport de la ferralla.  
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 
 
• Es mantindrà l'ordre i la neteja a la zona de abassegaments i els seus voltants. 
• Els operaris disposaran dels EPIS corresponents. 
• La zona de recollida, càrrega, descàrrega i moviment de material, es trobarà delimitades, cadascuna d'elles. 
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• La seva ubicació permetrà una fàcil comunicació per facilitar la càrrega i descàrrega de la ferralla. 
• Es col·loqués l'adequada senyalització. 
 
 
Aplecs - Fustes 
 
Amb la distribució de les àrees de treball hi haurà una bona organització, en la que predomini l'ordre i neteja en 
els llocs de recollida de fustes. 
   
Senyalització del Aplec. 
 
• Senyalització d'accés només a personal autoritzat. 
• Marcatge de la zona de recollida de fustes. 
• Es tancarà la zona de recollida de fustes. 
 
Identificació de riscos 
 
• Caiguda d'objectes per desplom. 
• Caiguda d'objectes per esfondrament. 
• Caiguda de persones al mateix nivell. 
• Cops, talls, etc., Durant la manipulació o transport de la fusta. 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 
 
• Es mantindrà l'ordre i la neteja a la zona de abassegaments i els seus voltants. 
• Els operaris disposaran dels EPIS corresponents. 
• La zona de recollida, càrrega, descàrrega i moviment de material, es trobarà delimitades, cadascuna d'elles. 
• La seva ubicació permetrà una fàcil comunicació per facilitar la càrrega i descàrrega de la fusta. 
• Es col·locarà l'adequada senyalització. 
 
 
Aplecs - Runes 
 
Amb la distribució de les àrees de treball haurà d'haver una bona organització, en la que predomini l'ordre i neteja 
en els llocs de recollida de runes. 
   
Senyalització del Aplec 
 
• Senyalització d'accés només a personal autoritzat. 
• Marcatge de la zona de recollida de runes. 
• Es tancarà la zona de recollida de runes. 
 
Identificació de riscos 
 
• Caiguda d'objectes per desplom. 
• Caiguda d'objectes per esfondrament. 
• Caiguda de persones al mateix nivell. 
• Cops, talls, etc., Durant la manipulació o transport de les runes.  
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 
 
• Es mantindrà l'ordre i la neteja a la zona de abassegaments i els seus voltants. 
• Els operaris disposaran dels EPIS corresponents. 
• La zona de recollida, càrrega, descàrrega i moviment de material, es trobarà delimitades, cadascuna d'elles. 
• La seva ubicació permetrà una fàcil comunicació per facilitar la càrrega i descàrrega de la runa. 
• Es col·locarà l'adequada senyalització. 
. 
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8. Equips tècnics 
 
Relació de maquines, ferramentes, instruments o instal·lació emprats en l'obra que complixen les condicions 
tècniques i d'utilització que es determinen en l'annex IV del R.D. 1627/97 així com en la seua reglamentació 
especifica i que van a utilitzar-se o la utilització de la qual està prevista en esta obra, amb identificació dels riscos 
laborals indicant les mesures preventives i proteccions tècniques tendents a controlar i reduir tals riscos, incloent 
la identificació de riscos en relació amb l'entorn de l'obra en què es troben. 
 
8.1. Maquinària d'obra 
 
8.1.1. Maquinària de moviment de terres 
 
Retroexcavadora 
 
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 
 
La retroexcavadora s'emprarà bàsicament per obrir rases destinades a canonades, cables, drenatges, etc. així 
com per l'excavació de fonaments per a edificis i l'excavació de rampes en solars quan l'excavació d'aquests s'ha 
realitzat amb pala carregadora. 
Utilitzarem aquest equip perquè permet una execució precisa, ràpida i la direcció del treball està constantment 
controlada. La força d'atac de la cullera és molt més gran que en l'draga, la qual cosa permet utilitzar-la en 
terrenys relativament durs. Les terres no poden dipositar més que a una distància limitada per l'abast dels braços i 
les plomes. 
Les culleres estan muntades en l'extremitat del braç, articulat al capdavant de ploma, aquesta al seu torn, està 
articulada sobre la plataforma. 
L'operació de càrrega es fa per tracció cap a la màquina com a l'extensió del braç permet la descàrrega. 
L'obertura de rases destinades a les canalitzacions, a la col·locació de cables i de drenatges, es facilita amb 
aquest equip; l'amplada de la cullera és la que determina la de la rasa. Aquesta màquina s'utilitza també per a la 
col·locació i instal·lació dels tubs i drens de gran diàmetre i per efectuar el farciment de l'excavació. 
Quan el lloc disponible ho permeti s'utilitzarà aquest mateix equip per efectuar les excavacions en rasa requerides 
per les fonamentacions d'edificis. 
 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en 
esta maquina 
 
 

  Risc  Probabilitat  Conseqüències  Qualificació  Estat  Val. Eficacia 

 Bolcada de la màquina  Baixa  Extremadament 
danyós  

Moderat  Evitat    

 Xoc contra altres vehicles  Baixa  Extremadament 
danyós  

Moderat  Evitat    

 Seccionament o aixafament 
de membres  

Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 Cremades  Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 Atrapaments  Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 Projecció de pedres  Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 Cops  Mitja  Lleugerament 
danyós  

Tolerable  Evitat    

 Atropellaments per falta de 
visibilitat, velocitat inadequada 
o altres causes  

Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 Vibracions  Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    
 

 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 
 
Mesures preventives 
 
Hauran d'anar proveïdes de cabina antibolcada, seient anatòmic i disposició de controls i comandaments 
perfectament accessibles per l'operari. 
Els camins de circulació interna de l'obra, es cuidaran per evitar flonjalls i enfangats excessius que disminueixin la 
seguretat de la circulació de la maquinària. 
No s'admetran en aquesta obra màquines que no vinguin amb la protecció de cabina antibolcada o pòrtic de 
seguretat. 
Es prohibirà que els conductors abandonin la màquina amb el motor en marxa. 
Es prohibirà que els conductors abandonin la pala amb la cullera hissada i sense recolzar a terra. 
La cullera durant els transports de terres, romandrà el més baixa possible per poder desplaçar-se amb la màxima 
estabilitat. 
Els ascensos o descensos en càrrega de la màquina s'efectuaran sempre utilitzant marxes curtes. 
La circulació sobre terrenys desiguals s'efectuarà a velocitat lenta. 
Es prohibirà transportar persones a l'interior de la cullera. 
Es prohibirà hissar persones per accedir a treballs puntuals utilitzant la cullera. 
Les màquines a utilitzar en aquesta obra, estaran dotades d'un extintor, timbrat i amb les revisions al dia. 
Les màquines a utilitzar en aquesta obra, estaran dotades de llums i botzina de retrocés 
Es prohibirà arrencar el motor sense abans assegurar-se que no hi ha ningú a l'àrea d'operació de la pala. 
Els conductors s'han d'assegurar que no hi ha perill per als treballadors que es trobin a l'interior de pous o rases 
pròxims al lloc d'excavació. 
S'acotarà a una distància igual a la de l'abast màxim del braç excavador, l'entorn de la màquina. Sé prohibeix a la 
zona la realització de treballs la permanència de persones. 
Es prohibirà en aquesta obra utilitzar la retroexcavadora com una grua, per a la introducció de peces, canonades, 
etc., a l'interior de les rases. 
Es prohibeix realitzar treballs en l'interior de les rases o rases, a la zona d'abast del braç de la retro. 
Als maquinistes d'aquestes màquines se'ls comunicarà per escrit la normativa preventiva, abans de l'inici dels 
treballs. 
 
 
Equips de protecció individual 
Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada: 
 
- Casc de seguretat (d'ús obligatori per a abandonar la cabina). 
- Roba de treball. 
- Guants de cuir. 
- Cinturó elàstic antivibratori 
- Calçat antilliscant. 
- Botes impermeables (terreny enfangat) 
- Protecció de l'aparell respiratori en treballs amb terres amb partícules de pols en suspensió, s'haurà de fer ús de 
màscares 
 
 
Pala carregadora 
 
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 
 
La utilització de pales muntades sobre tractor són màquines necessàries en aquesta obra, ja que són aptes per a 
diversos treballs, però especialment per a moviment de terres. 
La pala carregadora, és a dir la pala mecànica composta d'un tractor sobre erugues o pneumàtics equipat d'una 
cullera el moviment d'elevació s'aconsegueix mitjançant dos braços articulats, realitzarà diverses funcions. 
La funció específica de les pales carregadores en aquesta obra és la càrrega, transport a curta distància i 
descàrrega de materials. 
Es podran utilitzar alguna d'aquests tres tipus: 
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 a) Amb cullera dotada de moviment vertical. 
 b) Amb cullera que descarrega cap enrere. 
 c) Amb cullera dotada de moviments combinats horitzontals i verticals. 
 

Alguna d'aquestes pales carregadores tenen moviment de rotació, però només són utilitzables en terrenys molt 
tous o terres prèviament esponjades. 
 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en 
esta maquina 
 
 

  Risc  Probabilitat  Conseqüències  Qualificació  Estat  Val. Eficacia 

 Bolcada de la màquina  Baixa  Extremadament 
danyós  

Moderat  Evitat    

 Xoc contra altres vehicles  Baixa  Extremadament 
danyós  

Moderat  Evitat    

 Seccionament o aixafament 
de membres  

Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 Cremades  Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 Atrapaments  Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 Projecció de pedres  Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 Cops  Mitja  Lleugerament 
danyós  

Tolerable  Evitat    

 Atropellaments per falta de 
visibilitat, velocitat inadequada 
o altres causes  

Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 Vibracions  Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    
 
 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 
 
Mesures preventives 
 
Els camins de circulació interna de l'obra, es cuidaran per evitar flonjalls i enfangats excessius que disminueixin la 
seguretat de la circulació de la maquinària. 
No s'admetran en aquesta obra màquines que no vinguin amb la protecció de cabina antibolcada o pòrtic de 
seguretat. 
Es prohibirà que els conductors abandonin la màquina amb el motor en marxa. 
Es prohibirà que els conductors abandonin la pala amb la cullera hissada i sense recolzar a terra. 
La cullera durant els transports de terres, romandrà el més baixa possible per poder desplaçar-se, amb la màxima 
estabilitat. 
Els ascensos o descensos en càrrega de la màquina s'efectuaran sempre utilitzant marxes curtes. 
La circulació sobre terrenys desiguals s'efectuarà a velocitat lenta. 
Es prohibirà transportar persones a l'interior de la cullera. 
Es prohibirà hissar persones per accedir a treballs puntuals mitjançant la cullera. 
Les màquines a utilitzar en aquesta obra, estaran dotades d'un extintor, timbrat i amb les revisions al dia. 
Les màquines a utilitzar en aquesta obra, estaran dotades de llums i botzina de retrocés 
Es prohibirà arrencar el motor sense abans assegurar-se que no hi ha ningú a l'àrea d'operació de la pala. 
Els conductors s'han d'assegurar que no hi ha perill per als treballadors que es trobin a l'interior de pous o rases 
pròxims al lloc d'excavació. 
Als maquinistes d'aquestes màquines se'ls comunicarà per escrit la normativa preventiva, abans de l'inici dels 
treballs. 
 
 
Equips de protecció individual 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada: 
 
- Casc de seguretat (d'ús obligatori per a abandonar la cabina). 
- Roba de treball. 
- Guants de cuir. 
- Cinturó elàstic antivibratori 
- Calçat antilliscant. 
- Botes impermeables (terreny enfangat) 
 
 
8.1.2. Màquines i Equips d'elevació 
 
Camió grua de descàrrega 
 
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 
 
Grua sobre camió en la qual abans d'iniciar les maniobres de descàrrega, s'instal·laran falques d'immobilització en 
les rodes i es fixaran els gats estabilitzadors. 
L'utilitzarem en les operacions de descàrrega de materials en l'obra. 
 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en 
esta maquina 
 
 

  Risc  Probabilitat  Conseqüències  Qualificació  Estat  Val. Eficacia 

 Caiguda de la càrrega  Baixa  Extremadament 
danyós  

Moderat  Evitat    

 Atrapaments  Baixa  Extremadament 
danyós  

Moderat  Evitat    

 Caigudes accidentals 
d'elements de la mateixa 
màquina  

Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 Atropellament de persones  Baixa  Extremadament 
danyós  

Moderat  Evitat    

 Cops per la caiguda de 
paraments  

Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 Caiguda de l'estructura en 
muntatge  

Baixa  Extremadament 
danyós  

Moderat  Evitat    

 Cremades en fer el 
manteniment  

Baixa  Extremadament 
danyós  

Moderat  Evitat    

 Contacte elèctric  Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    
 
 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 
 
Mesures preventives 
 
Les maniobres a la grua seran dirigides per un especialista 
Els ganxos de la grua tindran pany de seguretat 
Es prohibirà sobrepassar la càrrega màxima admissible. 
El gruista tindrà en tot moment la càrrega suspesa a la vista. Si això no és possible les maniobres seran dirigides 
per un especialista 
Les rampes de circulació no superaran en cap cas una inclinació superior al 20 per 100. 
Es prohibirà estacionar el camió a menys de 2 metres de la vora superior dels talussos. 
Es prohibirà arrossegar càrregues amb el camió. 
Es prohibirà la permanència de persones a distàncies inferiors als 5 metres del camió. 
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Es prohibirà la permanència d'operaris sota les càrregues en suspensió. 
El conductor tindrà el certificat de capacitació corresponent. 
S'extremaran les precaucions durant les maniobres de suspensió d'objectes estructurals per a la seva col·locació 
en obra, ja que hauran operaris treballant en el lloc, i un petit moviment inesperat pot provocar greus accidents. 
No es treballarà en cap cas amb vents superiors als 50 km / h. 
 
 
Equips de protecció individual 
Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada: 
 
- Casc de seguretat (d'ús obligatori per a abandonar la cabina). 
- Roba de treball. 
- Guants de cuir. 
- Cinturó elàstic antivibratori 
- Calçat antilliscant. 
 
 
Camió grua hidràulica telescòpica 
 
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 
 
Grua sobre camió en el qual abans d'iniciar les maniobres de càrrega, es instal·laran falques d'immobilització en 
les rodes i es fixaran els gats estabilitzadors. 
Aquesta grua ha estat escollida perquè es considera que per la naturalesa de les operacions a realitzar en l'obra 
és el mitjà més apropiat des del punt de vista de la seguretat de manipulació de càrregues. 
 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en 
esta maquina 
 
 

  Risc  Probabilitat  Conseqüències  Qualificació  Estat  Val. Eficacia 

 Caiguda de la càrrega  Baixa  Extremadament 
danyós  

Moderat  Evitat    

 Atrapaments  Baixa  Extremadament 
danyós  

Moderat  Evitat    

 Caigudes accidentals 
d'elements de la mateixa 
màquina  

Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 Atropellament de persones  Baixa  Extremadament 
danyós  

Moderat  Evitat    

 Cops per la caiguda de 
paraments  

Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 Caiguda de l'estructura en 
muntatge  

Baixa  Extremadament 
danyós  

Moderat  Evitat    

 Cremades en fer el 
manteniment  

Baixa  Extremadament 
danyós  

Moderat  Evitat    

 Contacte elèctric  Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    
 
 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 
 
Mesures preventives 
 
Les maniobres a la grua seran dirigides per un especialista 
Els ganxos de la grua tindran pany de seguretat 
Es prohibirà sobrepassar la càrrega màxima admissible. 

El gruista tindrà en tot moment la càrrega suspesa a la vista. Si això no és possible les maniobres seran dirigides 
per un especialista 
Les rampes de circulació no superaran en cap cas una inclinació superior al 20 per 100. 
Es prohibirà estacionar el camió a menys de 2 metres de la vora superior dels talussos. 
Es prohibirà arrossegar càrregues amb el camió. 
Es prohibirà la permanència de persones a distàncies inferiors als 5 metres del camió. 
Es prohibirà la permanència d'operaris sota les càrregues en suspensió. 
El conductor tindrà el certificat de capacitació corresponent. 
S'extremaran les precaucions durant les maniobres de suspensió d'objectes estructurals per a la seva col·locació 
en obra, ja que hauran operaris treballant en el lloc, i un petit moviment inesperat pot provocar greus accidents. 
No es treballarà en cap cas amb vents superiors als 50 km / h. 
 
 
Equips de protecció individual 
Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada: 
 
- Casc de seguretat (d'ús obligatori per a abandonar la cabina). 
- Roba de treball. 
- Guants de cuir. 
- Cinturó elàstic antivibratori 
- Calçat antilliscant. 
 
 
Plataforma de tisora 
 
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 
 
S'utilitzarà en aquesta obra la "Plataforma de tisora" per posicionar als operaris en els diferents punts on van a 
realitzar operacions. 
La plataforma de tisora ofereix, al mateix temps, un sistema d'elevació de persones i de plataforma de treball, 
d'aquesta manera, evita la necessitat d'utilitzar altres mitjans auxiliars o de qualsevol tipus de maquinària 
d'elevació. 
Seguint les especificacions del fabricant, tenen la possibilitat de transportar i elevar persones, tant horitzontal com 
verticalment, i aixecar la càrrega màxima establerta per a aquesta. 
 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en 
esta maquina 
 
 

  Risc  Probabilitat  Conseqüències  Qualificació  Estat  Val. Eficacia 

 Atropellament de persones  Baixa  Extremadament 
danyós  

Moderat  Evitat    

 Bolcades  Baixa  Extremadament 
danyós  

Moderat  Evitat    

 Col·lisions  Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 Atrapaments  Baixa  Extremadament 
danyós  

Moderat  Evitat    

 Xoc contra objectes o parts 
sortints de l'edifici  

Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 Vibracions  Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 Soroll ambiental  Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 Caigudes al pujar o baixar de 
la plataforma  

Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 Contactes amb energia 
elèctrica  

Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    
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 Cremades durant el 
manteniment  

Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 Sobreesforços  Alta  Lleugerament 
danyós  

Moderat  Evitat    

 
 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 
 
Mesures preventives 
 
El contractista s'ha d'assegurar que és manejada per treballadors amb la competència i coneixement adquirits per 
mitjà de formació, així com amb experiència pràctica en el seu maneig. 
La utilització d'aquest equip s'ha de fer d'acord amb el manual d'instruccions del fabricant. En cas de no disposar 
d'aquest manual, s'han d'atendre les instruccions elaborades en el document d'adequació de l'equip al RD 
1215/1997 redactat per personal competent. 
 
A) Normes de maneig: 
 
• La manipulació de càrregues s'hauria de fer guardant sempre la relació donada pel fabricant entre la càrrega 

màxima i l'alçada a la qual s'ha de transportar i descarregar. 
• La circulació de la màquina per variar de posició s'ha de fer sense càrrega. 
 
B) Inspeccions prèvies a la posada en marxa i conducció: 
 
Abans d'iniciar la jornada el conductor ha de realitzar una inspecció de la plataforma que contempli els punts 
següents: 
 
 a) Rodes (banda de rodatge, pressió, etc.) 
 b) Fixació i estat dels braços 
 c) Inexistència de fuites en el circuit hidràulic. 
 d) Nivells d'olis diversos 
 e) Comandaments en servei. 
 f) Protectors i dispositius de seguretat 
 g) Frens. 
 h) Embragatge, Direcció, etc 
 i) Avisadors acústics i llums. 
 
• En cas de detectar alguna deficiència s'ha de comunicar al servei de manteniment i no utilitzar-se fins que no 

s'hagi reparat. 
• Tota plataforma on es detecti alguna deficiència o es trobi avariada haurà de quedar clarament fora d'ús 

advertint mitjançant senyalització. Aquesta mesura té especial importància quan l'empresa realitza treball a 
torns. 

 
C) Normes generals de conducció i circulació: 
 
Es donen les següents regles genèriques a aplicar per part de l'operador de la plataforma en la jornada de treball 
 

a) No operar amb ella, persones no autoritzades 
b) No permetre que pugi cap persona a la plataforma sense tenir coneixement dels riscos que comporta. 
c) Mirar sempre en la direcció d'avanç i mantenir la vista en el camí que recorre durant l'elevació de la 
plataforma. 
d) Evitar parades i arrencades brusques i viratges ràpids. 
e) Transportar únicament persones amb la càrrega màxima establerta i preparada correctament. 
f) Assegurar-se que no xocarà amb sostres, conductes, etc. per raó d'alçada. 
g) Quan l'operador abandona el seu carretó s'ha d'assegurar que les palanques estan en punt mort, motor 
parat, frens tirats, clau de contacte treta o la presa de bateria retirada. Si està el carretó en pendent es 
calçaran les rodes. 

h) No guardar carburant ni draps greixats a la plataforma elevadora, es pot calar foc. 
i) Vigilar constantment la pressió dels pneumàtics. 
o) Prendre tota classe de precaucions al maniobrat amb la plataforma elevadora. 

 
 
Equips de protecció individual 
Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada: 
 
- Casc de seguretat. 
- Roba de treball. 
- Guants de cuir. 
- Calçat antilliscant. 
- Roba d'abric (en temps fred). 
 
 
Plataforma telescòpica 
 
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 
 
S'utilitzarà en aquesta obra la "Plataforma telescòpica" per posicionar als operaris en els diferents punts on van a 
realitzar operacions. 
La plataforma telescòpica ofereix, al mateix temps, un sistema d'elevació de persones i de plataforma de treball, 
d'aquesta manera, evita la necessitat d'utilitzar altres mitjans auxiliars o de qualsevol tipus de maquinària 
d'elevació. 
Seguint les especificacions del fabricant, tenen la possibilitat de transportar i elevar persones, tant horitzontal com 
verticalment, i aixecar la càrrega màxima establerta per a aquesta. 
 
 
 
 
 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en 
esta maquina 
 
 

  Risc  Probabilitat  Conseqüències  Qualificació  Estat  Val. Eficacia 

 Atropellament de persones  Baixa  Extremadament 
danyós  

Moderat  Evitat    

 Bolcades  Baixa  Extremadament 
danyós  

Moderat  Evitat    

 Col·lisions  Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 Atrapaments  Baixa  Extremadament 
danyós  

Moderat  Evitat    

 Xoc contra objectes o parts 
sortints de l'edifici  

Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 Vibracions  Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 Soroll ambiental  Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 Caigudes al pujar o baixar de 
la plataforma  

Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 Contactes amb energia 
elèctrica  

Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 Cremades durant el 
manteniment  

Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 Sobreesforços  Alta  Lleugerament 
danyós  

Moderat  Evitat    
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Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 
 
Mesures preventives 
 
El contractista s'ha d'assegurar que és manejada per treballadors la competència i coneixement han estat 
adquirits per mitjà de l'educació, formació i experiència pràctica rellevant 
La utilització d'aquest equip s'ha de fer d'acord amb el manual d'instruccions del fabricant. En cas de no disposar 
d'aquest manual, s'han d'atendre les instruccions elaborades en el document d'adequació de l'equip al RD 
1215/1997 redactat per personal competent. 
 
A) Normes de maneig: 
 
La manipulació de càrregues s'hauria de fer guardant sempre la relació donada pel fabricant entre la càrrega 
màxima i l'alçada a la qual s'ha de transportar i descarregar. 
La circulació de la màquina per variar de posició s'ha de fer sense càrrega. 
 
B) Inspeccions prèvies a la posada en marxa i conducció: 
 
Abans d'iniciar la jornada el conductor ha de realitzar una inspecció de la plataforma que contempli els punts 
següents: 
 
 a) Rodes (banda de rodatge, pressió, etc.) 
 b) Fixació i estat dels braços 
 c) Inexistència de fuites en el circuit hidràulic. 
 d) Nivells d'olis diversos 
 e) Comandaments en servei. 
 f) Protectors i dispositius de seguretat 
 g) Frens. 
 h) Embragatge, Direcció, etc 
 i) Avisadors acústics i llums. 
 
En cas de detectar alguna deficiència s'ha de comunicar al servei de manteniment i no utilitzar-se fins que no 
s'hagi reparat. 
Tota plataforma on es detecti alguna deficiència o es trobi avariada haurà de quedar clarament fora d'ús advertint 
mitjançant senyalització. Aquesta mesura té especial importància quan l'empresa realitza treball a torns. 
 
C) Normes generals de conducció i circulació: 
 
Es donen les següents regles genèriques a aplicar per part de l'operador de la plataforma en la jornada de treball 
 

a) No operar amb ella persones no autoritzades 
b) No permetre que pugi cap persona a la plataforma sense tenir coneixement dels riscos que comporta. 
c) Mirar sempre en la direcció d'avanç i mantenir la vista en el camí que recorre durant l'elevació de la 
plataforma. 
d) Evitar parades i arrencades brusques i viratges ràpids. 
e) Transportar únicament persones amb la càrrega màxima establerta i preparada correctament. 
f) Assegurar-se que no xocarà amb sostres, conductes, etc. per raó d'alçada. 
g) Quan l'operador abandona el seu carretó s'ha d'assegurar que les palanques estan en punt mort, motor 
parat, frens tirats, clau de contacte treta o la presa de bateria retirada. Si està el carretó en pendent es 
calçaran les rodes. 
h) No guardar carburant ni draps greixats a la plataforma elevadora, es pot calar foc 
i) Vigilar constantment la pressió dels pneumàtics. 
o) Prendre tota classe de precaucions al maniobrat amb la plataforma elevadora. 

 
 
Equips de protecció individual 
Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada: 

 
- Casc de seguretat. 
- Roba de treball. 
- Guants de cuir. 
- Calçat antilliscant. 
- Roba d'abric (en temps fred). 
 
 
Plataforma elevadora 
 
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 
 
S'utilitzarà en aquesta obra la "Plataforma elevadora" per posicionar als operaris en els diferents punts on van a 
realitzar operacions. 
La plataforma elevadora ofereix, al mateix temps, un sistema d'elevació de persones i de plataforma de treball, 
d'aquesta manera, evita la necessitat d'utilitzar altres mitjans auxiliars o de qualsevol tipus de maquinària 
d'elevació. 
Seguint les especificacions del fabricant, tenen la possibilitat de transportar / elevar persones, tant horitzontal com 
verticalment, i aixecar la càrrega màxima establerta per a aquesta. 
 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en 
esta maquina 
 
 

  Risc  Probabilitat  Conseqüències  Qualificació  Estat  Val. Eficacia 

 Atropellament de persones  Baixa  Extremadament 
danyós  

Moderat  Evitat    

 Bolcades  Baixa  Extremadament 
danyós  

Moderat  Evitat    

 Col·lisions  Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 Atrapaments  Baixa  Extremadament 
danyós  

Moderat  Evitat    

 Xoc contra objectes o parts 
sortints de l'edifici  

Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 Vibracions  Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 Soroll ambiental  Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 Caigudes al pujar o baixar de 
la plataforma  

Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 Contactes amb energia 
elèctrica  

Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 Cremades durant el 
manteniment  

Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 Sobreesforços  Alta  Lleugerament 
danyós  

Moderat  Evitat    

 
 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 
 
Mesures preventives 
 
El contractista s'ha d'assegurar que és manejada per treballadors la competència i coneixement han estat 
adquirits per mitjà de l'educació, formació i experiència pràctica rellevant 
La utilització d'aquest equip s'ha de fer d'acord amb el manual d'instruccions del fabricant. En cas de no disposar 
d'aquest manual, s'han d'atendre les instruccions elaborades en el document d'adequació de l'equip al RD 
1215/1997 redactat per personal competent. 
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A) Normes de maneig: 
La manipulació de càrregues s'hauria de fer guardant sempre la relació donada pel fabricant entre la càrrega 
màxima i l'alçada a la qual s'ha de transportar i descarregar. 
La circulació de la màquina per variar de posició s'ha de fer sense càrrega. 
 
B) Inspeccions prèvies a la posada en marxa i conducció 
Abans d'iniciar la jornada el conductor ha de realitzar una inspecció de la plataforma que contempli els punts 
següents: 
 
 a) Rodes (banda de rodatge, pressió, etc.) 
 b) Fixació i estat dels braços 
 c) Inexistència de fuites en el circuit hidràulic. 
 d) Nivells d'olis diversos 
 e) Comandaments en servei. 
 f) Protectors i dispositius de seguretat 
 g) Frens. 
 h) Embragatge, Direcció, etc 
 i) Avisadors acústics i llums. 
 
En cas de detectar alguna deficiència s'ha de comunicar al servei de manteniment i no utilitzar-se fins que no 
s'hagi reparat. 
Tota plataforma on es detecti alguna deficiència o es trobi avariada haurà de quedar clarament fora d'ús advertint 
mitjançant senyalització. Aquesta mesura té especial importància quan l'empresa realitza treball a torns. 
 
C) Normes generals de conducció i circulació: 
 
Es donen les següents regles genèriques a aplicar per part de l'operador de la plataforma en la jornada de treball 
 
a) No operar amb ella persones no autoritzades 
b) No permetre que pugi cap persona a la plataforma sense tenir coneixement dels riscos que comporta. 
c) Mirar sempre en la direcció d'avanç i mantenir la vista en el camí que recorre durant l'elevació de la plataforma. 
d) Evitar parades i arrencades brusques i viratges ràpids. 
e) Transportar únicament persones amb la càrrega màxima establerta i preparada correctament. 
f) Assegurar-se que no xocarà amb sostres, conductes, etc. per raó d'alçada. 
g) Quan l'operador abandona el seu carretó s'ha d'assegurar que les palanques estan en punt mort, motor parat, 
frens tirats, clau de contacte treta o la presa de bateria retirada. Si està el carretó en pendent es calçaran les 
rodes. 
h) No guardar carburant ni draps greixats a la plataforma elevadora, es pot calar foc 
i) Vigilar constantment la pressió dels pneumàtics. 
o) Prendre tota classe de precaucions al maniobrat amb la plataforma elevadora. 
 
 
Equips de protecció individual 
Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada: 
 
- Casc de seguretat. 
- Roba de treball. 
- Guants de cuir. 
- Calçat antilliscant. 
- Roba d'abric (en temps fred). 
 
 
8.1.3. Màquines i Equips de transport 
 
Camió de transport 
 
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

 
Utilitzarem el camió de transport en diverses operacions en l'obra, per la capacitat de la cubeta, utilitzant-se en 
transport de materials, terres, i altres operacions de l'obra, permetent realitzar notables economies en temps de 
transport i càrrega. 
Permeten obtenir un rendiment òptim de la part motriu, reduint els temps d'espera i de maniobra al costat de 
l'excavadora. 
La pista que uneixi els punts de càrrega i descàrrega ha de ser prou ampla per permetre la circulació fins i tot la 
cruïlla d'ells. 
Aquest tipus de transport ha estat triat perquè es considera que per la naturalesa de les operacions a realitzar en 
l'obra és el més apropiat des del punt de vista de la seguretat. 
 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en 
esta maquina 
 
 

  Risc  Probabilitat  Conseqüències  Qualificació  Estat  Val. Eficacia 

 Atropellament de persones  Baixa  Extremadament 
danyós  

Moderat  Evitat    

 Bolcades per fallada de 
talussos  

Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 Bolcades per desplaçament 
de càrrega  

Baixa  Extremadament 
danyós  

Moderat  Evitat    

 Atrapaments, per exemple en 
baixar la caixa  

Baixa  Extremadament 
danyós  

Moderat  Evitat    

 Atropellament de persones 
(entrada, sortida, etc.)  

Baixa  Extremadament 
danyós  

Moderat  Evitat    

 
 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 
 
Mesures preventives 
 
Si es tracta d'un vehicle de marca i tipus que prèviament no ha utilitzat, demani les instruccions pertinents. 
Abans de pujar a la cabina per arrencar, inspeccionar al voltant i sota el vehicle, per si hi hagués alguna anomalia. 
S'haurà de fer sonar el clàxon immediatament abans d'iniciar la marxa. 
Es comprovaran els frens després d'un rentat o d'haver travessat zones d'aigua. 
No es podrà circular per la vora d'excavacions o talussos. 
Quedarà totalment prohibit la utilització de mòbils (telèfon mòbil particular) durant el maneig de la maquinària. 
No s'ha de circular mai en punt mort. 
No s'ha d'circular massa proper al vehicle que dugui al davant. 
No haurà de transportar passatgers fora de la cabina. 
S'ha de baixar el basculant immediatament després d'efectuar la descàrrega, evitant circular amb el aixecat. 
No s'haurà de realitzar revisions o reparacions amb el basculant aixecat, sense haver-ho calçat prèviament. 
Tots els camions que realitzen tasques de transport en aquesta obra estaran en perfectes condicions de 
manteniment i conservació 
Abans d'iniciar les tasques de càrrega i descàrrega haurà el fre de mà posat i les rodes estaran immobilitzades 
amb falques. 
L'hissat i descens de la caixa es realitzarà amb escala metàl·lica subjecta al camió 
Si cal, les maniobres de càrrega i descàrrega seran dirigides per l'encarregat de seguretat. 
La càrrega es taparà amb una lona per evitar despreniments. 
Les càrregues es repartiran uniformement per la caixa, i si cal es lligaran 
 
A) Mesures Preventives a seguir en els treballs de càrrega i descàrrega: 
 
L'encarregat de seguretat o l'encarregat d'obra, lliurarà per escrit el següent llistat de mesures preventives al cap 
de la quadrilla de càrrega i descàrrega. D'aquest lliurament quedarà constància amb la signatura del cap de 
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quadrilla al peu d'aquest escrit. 
Demanar guants de treball abans de fer treballs de càrrega i descàrrega, s'evitaran lesions molestes a les mans. 
Utilitzar sempre calçat de seguretat, s'evitaran cops als peus. 
Pujar a la caixa del camió amb una escala. 
Seguir sempre les indicacions del cap de l'equip, és un expert que vigila que no hagin accidents. 
Les càrregues suspeses s'han de conduir amb cordes i no tocar mai directament amb les mans. 
No saltar a terra des de la caixa, per perill de fractura dels talons. 
 
 
Equips de protecció individual 
Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada: 
 
- Casc de seguretat (d'ús obligatori per a abandonar la cabina). 
- Roba de treball. 
- Guants de cuir. 
- Cinturó elàstic antivibratori 
- Calçat antilliscant. 
 
 
Camió dúmper 
 
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 
 
Aquest tipus de dúmper s'utilitzarà en l'obra per transportar grans volums de terres o roques a distàncies 
superiors als 20 m. per pistes fora de tot tipus de carretera o vial convencional. 
La pista que uneixi els punts de càrrega i descàrrega ha de ser prou ampla per permetre la circulació fins i tot la 
cruïlla d'ells. 
Els avantatges d'aquests dumpers sobre altres sistemes són: Gran capacitat de càrrega, baix cost per m3 de 
material transportat, treball a ple rendiment en llocs que altres camions no poden fer-ho, superen grans pendents. 
 
Aquest tipus de transport de terres o roques ha estat triat perquè es considera que per la naturalesa de les 
operacions a realitzar en l'obra és el més apropiat des del punt de vista de la seguretat. 
 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en 
esta maquina 
 
 

  Risc  Probabilitat  Conseqüències  Qualificació  Estat  Val. Eficacia 

 Atropellament de persones  Baixa  Extremadament 
danyós  

Moderat  Evitat    

 Bolcades  Baixa  Extremadament 
danyós  

Moderat  Evitat    

 Col·lisions  Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 Atrapaments  Baixa  Extremadament 
danyós  

Moderat  Evitat    

 Sorolls propis i ambientals  Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 Despreniment de terres  Baixa  Extremadament 
danyós  

Moderat  Evitat    

 Vibracions  Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 Soroll ambiental  Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 Caigudes al pujar o baixar de 
la màquina  

Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 Talls  Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 Contactes amb energia 
elèctrica  

Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 Cremades durant el 
manteniment  

Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 Els derivats d'operacions de 
manteniment (cremades, etc 
...)  

Alta  Danyós  Important  No eliminat    

 Sobreesforços  Alta  Lleugerament 
danyós  

Moderat  Evitat    

 
 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 
 
Mesures preventives 
 
A) Mesures preventives de caràcter general: 
 
Els camions dúmper que treballin en aquesta obra disposaran dels següents mitjans en perfecte estat de 
funcionament: 
 
• Fars de marxa cap endavant. 
• Fars de marxa cap enrere. 
• Intermitents d'avís de gir. 
• Estaques de posició davanters i posteriors. 
• Servofrè. 
• Fre de mà. 
• Avisador acústic automàtic de marxa enrere. 
• Cabina antibolcada antiimpacte. 
• Aire condicionat a la cabina. 
• Tendals per a cobrir la càrrega 
 
B) Manteniment diari: 
 
Diàriament, abans de començar el treball, s'inspeccionarà el bon estat de: 
 
• Motor. 
• Sistemes hidràulics 
• Frens. 
• Direcció. 
• Llums. 
• Avisadors acústics. 
• Pneumàtics. 
• La càrrega seca es regarà per evitar aixecar pols. 
• Es prohibirà carregar per damunt de la seva càrrega màxima. 
• Es col·locaran topalls de final de recorregut a un mínim de 2 metres de la vora superior dels talussos. 
 
C) Mesures preventives a seguir pel conductor: 
 
L'encarregat de seguretat o l'encarregat d'obra, lliurarà per escrit el següent llistat de mesures preventives al 
conductor. D'aquest lliurament quedarà constància amb la signatura del conductor al peu d'aquest escrit: 
 
• Per pujar i baixar del camió utilitzar els esglaons i les nanses disposades en el vehicle. 
• No pujar a la màquina utilitzant les llantes, rodes o altres sortints. 
• No fer -ajustaments- amb el motor en marxa, es poden quedar atrapats. 
• No permetre que persones no autoritzades pugin o condueixin el camió. 
• No treballar amb el camió en situacions de  mitjana avaria-, abans de treballar, reparar bé. 
• Abans de posar en marxa el motor, o bé abans d'abandonar la cabina, assegurar-se que ha instal·lat el fre de 

mà. 
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• No guardar carburant ni draps greixats al camió, es pot calar foc. 
• Si s'escalfa el motor, no aixecar en calent la tapa del radiador, es poden patir cremades. 
• Canviar l'oli del motor i del sistema hidràulic en fred. 
• Els líquids de la bateria desprenen gasos inflamables, si s'han de manipular, fer-ho amb guants, no fumar ni 

apropar foc. 
• Si s'ha de manipular el sistema elèctric, desconnectar la màquina i treure la clau de contacte. 
• En aturar el camió, posar tacs d'immobilització en les rodes. 
• Si cal arrencar el camió amb la bateria d'un altre vehicle, vigilar les espurnes, ja que els gasos de la bateria 

són inflamables i podria explotar. 
• Vigilar constantment la pressió dels pneumàtics. 
• Prendre tota classe de precaucions al maniobrar amb el camió. 
• Abans de pujar a la cabina, donar una volta completa al vehicle per vigilar que no hi hagi ningú dormint a 

prop. 
• No arrencar el camió sense haver baixat la caixa, ja que es poden tocar línies elèctriques. 
• Si es toca una línia elèctrica amb el camió, sortir de la cabina i saltar el més lluny possible evitant tocar terra i 

el camió al mateix temps. Evitar també, que ningú toqui terra i camió a la vegada, hi ha molt perill 
d'electrocució. 

 
 
Equips de protecció individual 
Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada: 
 
- Casc de seguretat (d'ús obligatori per a abandonar la cabina). 
- Roba de treball. 
- Guants de cuir. 
- Cinturó elàstic antivibratori 
- Calçat antilliscant. 
- Roba d'abric (en temps fred). 
 
 
Camió basculant 
 
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 
 
Aquest tipus de camió s'utilitzarà en diverses operacions en l'obra per transportar volums de terres o roques per 
pistes fora de tot tipus de carretera o vial convencional. 
La pista que uneixi els punts de càrrega i descàrrega ha de ser prou ampla per permetre la circulació fins i tot la 
cruïlla d'ells. 
Aquest tipus de transport ha estat triat perquè es considera que per la naturalesa de les operacions a realitzar en 
l'obra és el més apropiat des del punt de vista de la seguretat. 
 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en 
esta maquina 
 
 

  Risc  Probabilitat  Conseqüències  Qualificació  Estat  Val. Eficacia 

 Caiguda (en pujar o baixar de 
la caixa)  

Baixa  Extremadament 
danyós  

Moderat  Evitat    

 Bolcades per fallada de 
talussos  

Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 Caiguda de la càrrega  Baixa  Extremadament 
danyós  

Moderat  Evitat    

 Atrapament (obertura o 
tancament de la caixa)  

Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 Caiguda en pujar o baixar de 
la caixa  

Baixa  Extremadament 
danyós  

Moderat  Evitat    

 
 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 
 
Mesures preventives 
 
A) Mesures preventives de caràcter general: 
 
Els camions basculant que treballin en aquesta obra disposaran dels següents mitjans en perfecte estat de 
funcionament: 
 
• Fars de marxa cap endavant. 
• Fars de marxa cap enrere. 
• Intermitents d'avís de gir. 
• Estaques de posició davanters i posteriors. 
• Servofrè. 
• Fre de mà. 
• Avisador acústic automàtic de marxa enrere. 
• Cabina antibolcada antiimpacte. 
• Aire condicionat a la cabina. 
• Tendals per a cobrir la càrrega 
 
B) Manteniment diari: 
 
Diàriament, abans de començar el treball, s'inspeccionarà el bon estat de: 
 
• Motor. 
• Sistemes hidràulics 
• Frens. 
• Direcció. 
• Llums. 
• Avisadors acústics. 
• Pneumàtics. 
• La càrrega seca es regarà per evitar aixecar pols. 
• Es prohibirà carregar per damunt de la seva càrrega màxima. 
• Es col·locaran topalls de final de recorregut a un mínim de 2 metres de la vora superior dels talussos. 
 
C) Mesures preventives a seguir pel conductor: 
 
• La caixa serà baixada immediatament després d'efectuada la descàrrega i abans d'emprendre la marxa. 
• Les entrades i sortides a l'obra es realitzaran amb precaució auxiliat pels senyals d'un membre de l'obra. 
• Si per qualsevol circumstància hagués de parar a la rampa, el vehicle quedarà frenat i calçat amb topalls. 
• Es prohibirà expressament carregar els camions per damunt de la càrrega màxima marcada pel fabricant, per 

prevenir els riscos de sobrecàrrega. El conductor romandrà fora de la cabina durant la càrrega. 
• Per pujar i baixar del camió utilitzar els esglaons i les nanses disposades en el vehicle. 
• No pujar a la màquina utilitzant les llantes, rodes o altres sortints. 
• No fer- ajustaments- amb el motor en marxa, es poden quedar atrapats. 
• No permetre que persones no autoritzades pugin o condueixin el camió. 
• No treballar amb el camió en situacions de  mitjana avaria- , abans de treballar, reparar bé. 
• Abans de posar en marxa el motor, o bé abans d'abandonar la cabina, assegurar-se que ha instal·lat el fre de 

mà. 
• No guardar carburant ni draps greixats al camió, es pot calar foc. 
• Si s'escalfa el motor, no aixecar en calent la tapa del radiador, es poden patir cremades. 
• Canviar l'oli del motor i del sistema hidràulic en fred. 
• Els líquids de la bateria desprenen gasos inflamables, si s'han de manipular, fer-ho amb guants, no fumar ni 

apropar foc. 
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• Si s'ha de manipular el sistema elèctric, desconnectar la màquina i treure la clau de contacte. 
• En aturar el camió, posar tacs d'immobilització en les rodes. 
• Si cal arrencar el camió amb la bateria d'un altre vehicle, vigilar les espurnes, ja que els gasos de la bateria 

són inflamables i podria explotar. 
• Vigilar constantment la pressió dels pneumàtics. 
• Prendre tota classe de precaucions al maniobrar amb el camió. 
• Abans de pujar a la cabina, donar una volta completa al vehicle per vigilar que no hi hagi ningú dormint a 

prop. 
• No arrencar el camió sense haver baixat la caixa, ja que es poden tocar línies elèctriques. 
• Si es toca una línia elèctrica amb el camió, sortir de la cabina i saltar el més lluny possible evitant tocar terra i 

el camió al mateix temps. Evitar també, que ningú toqui terra i camió a la vegada, hi ha molt perill 
d'electrocució. 

 
 
Equips de protecció individual 
Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada: 
 
- Casc de seguretat (d'ús obligatori per a abandonar la cabina). 
- Roba de treball. 
- Guants de cuir. 
- Cinturó elàstic antivibratori 
- Calçat antilliscant. 
- Roba d'abric (en temps fred). 
 
 
Camió contenidor 
 
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 
 
Aquest tipus de camió s'utilitzarà en l'obra per transportar els contenidors on s'aboquen la runa i les terres tretes 
de l'obra a realitzar. 
La pista que uneixi els punts de càrrega i descàrrega ha de ser prou ampla per permetre la circulació fins i tot la 
cruïlla d'ells. 
 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en 
esta maquina 
 
 

  Risc  Probabilitat  Conseqüències  Qualificació  Estat  Val. Eficacia 

 Caiguda (en pujar o baixar de 
la caixa)  

Baixa  Extremadament 
danyós  

Moderat  Evitat    

 Bolcades per fallada de 
talussos  

Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 Caiguda de la càrrega  Baixa  Extremadament 
danyós  

Moderat  Evitat    

 Atrapament en la pujada o 
baixada del contenidor  

Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 Caigudes a diferent nivell (en 
entrar o sortir)  

Baixa  Extremadament 
danyós  

Moderat  Evitat    

 
 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 
 
Mesures preventives 
 
A) Mesures preventives de caràcter general: 

 
Els camions que treballin en aquesta obra disposaran dels següents mitjans en perfecte estat de funcionament: 
 
• Fars de marxa cap endavant. 
• Fars de marxa cap enrere. 
• Intermitents d'avís de gir. 
• Estaques de posició davanters i posteriors. 
• Servofrè. 
• Fre de mà. 
• Avisador acústic automàtic de marxa enrere. 
• Cabina antibolcada antiimpacte. 
• Aire condicionat a la cabina. 
• Tendals per a cobrir la càrrega 
 
B) Manteniment diari: 
 
Diàriament, abans de començar el treball, s'inspeccionarà el bon estat de: 
 
• Motor. 
• Sistemes hidràulics 
• Frens. 
• Direcció. 
• Llums. 
• Avisadors acústics. 
• Pneumàtics. 
• La càrrega seca es regarà per evitar aixecar pols. 
• Es prohibirà carregar per damunt de la seva càrrega màxima. 
• Es col·locaran topalls de final de recorregut a un mínim de 2 metres de la vora superior dels talussos. 
 
C) Mesures preventives a seguir pel conductor: 
 
• Les entrades i sortides a l'obra es realitzaran amb precaució auxiliat pels senyals d'un membre de l'obra. 
• Si per qualsevol circumstància hagués de parar a la rampa el vehicle quedarà frenat i calçat amb topalls. 
• Es prohibirà expressament carregar els camions per damunt de la càrrega màxima marcada pel fabricant, per 

prevenir els riscos de sobrecàrrega. El conductor romandrà fora de la cabina durant la càrrega. 
• Per pujar i baixar del camió utilitzar els esglaons i les nanses disposades en el vehicle. 
• No pujar a la màquina utilitzant les llantes, rodes o altres sortints. 
• No fer -ajustaments- amb el motor en marxa, es poden quedar atrapats. 
• No permetre que persones no autoritzades pugin o condueixin el camió. 
• No treballar amb el camió en situacions de  mitjana avaria- , abans de treballar, reparar bé. 
• Abans de posar en marxa el motor, o bé abans d'abandonar la cabina, assegurar-se que ha instal·lat el fre de 

mà. 
• No guardar carburant ni draps greixats al camió, es pot calar foc. 
• Si s'escalfa el motor, no aixecar en calent la tapa del radiador, es poden patir cremades. 
• Canviar l'oli del motor i del sistema hidràulic en fred. 
• Els líquids de la bateria desprenen gasos inflamables, si s'han de manipular, fer-ho amb guants, no fumar ni 

apropar foc. 
• Si s'ha de manipular el sistema elèctric, desconnectar la màquina i treure la clau de contacte. 
• En aturar el camió, posar tacs d'immobilització en les rodes. 
• Si cal arrencar el camió amb la bateria d'un altre vehicle, vigilar les espurnes, ja que els gasos de la bateria 

són inflamables i podria explotar. 
• Vigilar constantment la pressió dels pneumàtics. 
• Prendre tota classe de precaucions al maniobrar amb el camió. 
• Abans de pujar a la cabina, donar una volta completa al vehicle per vigilar que no hi hagi ningú dormint a 

prop. 
• No arrencar el camió sense haver baixat la caixa, ja que es poden tocar línies elèctriques. 
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• Si es toca una línia elèctrica amb el camió, sortir de la cabina i saltar el més lluny possible evitant tocar terra i 
el camió al mateix temps. Evitar també, que ningú toqui terra i camió a la vegada, hi ha molt perill 
d'electrocució. 

 
 
Equips de protecció individual 
Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada: 
 
- Casc de seguretat (d'ús obligatori per a abandonar la cabina). 
- Roba de treball. 
- Guants de cuir. 
- Cinturó elàstic antivibratori 
- Calçat antilliscant. 
- Roba d'abric (en temps fred). 
 
 
Camió banyera 
 
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 
 
L'utilitzarem en l'obra per a fer tasques de càrrega de terres, per la seva gran capacitat i mobilitat. 
S'utilitzarà per a les operacions de càrrega i transport d'àrids, terres o runes de manera àgil i eficaç. 
 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en 
esta maquina 
 
 

  Risc  Probabilitat  Conseqüències  Qualificació  Estat  Val. Eficacia 

 Atropellament de persones  Baixa  Extremadament 
danyós  

Moderat  Evitat    

 Bolcades  Baixa  Extremadament 
danyós  

Moderat  Evitat    

 Col·lisions  Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 Atrapaments  Baixa  Extremadament 
danyós  

Moderat  Evitat    

 Sorolls propis i ambientals  Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 Despreniment de terres  Baixa  Extremadament 
danyós  

Moderat  Evitat    

 Vibracions  Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 Soroll ambiental  Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 Caigudes al pujar o baixar de 
la màquina  

Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 Talls  Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 Contactes amb energia 
elèctrica  

Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 Cremades durant el 
manteniment  

Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 Els derivats d'operacions de 
manteniment (cremades, etc 
...)  

Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 Sobreesforços  Alta  Lleugerament 
danyós  

Moderat  Evitat    

 
 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 
Mesures preventives 
 
Els accessos i camins de l'obra es conservaran en adequat estat per a la circulació evitant la circulació per 
flonjalls i embarrats excessius. 
La màquina haurà d'estacionar sempre en els llocs establerts. 
Es senyalitzaran totes les zones, per advertiment dels vehicles que circulen. Així mateix, s'instal·laran topalls de 
seguretat de fi de recorregut, davant la coronació dels talls de talussos o terraplens, als quals s'ha d'aproximar la 
maquinaria emprada en el moviment de terres. 
Abans de posar en servei la màquina, es comprovaran l'estat dels dispositius de frenada, pneumàtics, bateria, 
nivells d'oli i aigua, llums i senyals acústics i d'alarma. 
L'operari que manegi la màquina ha de ser qualificat, amb bona capacitat visual, experiència i domini de la 
màquina. 
Els accidents més freqüents són ocasionats pel basculament de la màquina, per això serà necessari no carregar 
exageradament, sobretot en terrenys amb gran declivi. La seva velocitat en aquestes operacions s'ha de reduir 
per sota dels 20 km / h. 
No es carregarà la banyera per damunt de la zona de càrrega màxima en ell marcada. 
Les pendents es podran remuntar de forma més segura en marxa cap enrere, perquè en cas contrari, podria 
bolcar. 
Es prohibeix transportar peces que sobresurtin lateralment de la banyera. 
El camió banyera, sobretot els de gran capacitat, presenten seriosos perills en els desplaçaments cap enrere per 
la seva poca visibilitat, per això hauran d'incorporar avisadors automàtics acústics d'aquesta operació. 
Es col·locaran límits que impedeixin el retrocés. 
Serà imprescindible disposar de pòrtic de seguretat antibolcada, amb cinturó de seguretat complementari a ell. 
Es prohibirà la circulació per pendents superiors al 20 per cent o al 30 per cent, en terrenys humits o secs, 
respectivament. 
Queda totalment prohibit la utilització de mòbils (telèfon mòbil particular) durant el maneig de la maquinària. 
Als conductors se'ls comunicarà per escrit la següent normativa preventiva, abans de l'inici de les seves 
actuacions en obra. 
 
 
Equips de protecció individual 
Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada: 
 
- Casc de seguretat (d'ús obligatori per a abandonar la cabina). 
- Roba de treball. 
- Guants de cuir. 
- Cinturó elàstic antivibratori 
- Calçat antilliscant. 
- Roba d'abric (en temps fred). 
 
 
Camió gòndola 
 
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 
 
L'utilitzarem per traslladar a l'obra maquinària pesada, de grans dimensions o dotades de cadenes, per a evitar 
molèsties a les vies urbanes i interurbanes durant els desplaçaments d'aquest tipus de maquinària. 
 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en 
esta maquina 
 
 

  Risc  Probabilitat  Conseqüències  Qualificació  Estat  Val. Eficacia 

 Atropellament de persones  Baixa  Extremadament 
danyós  

Moderat  Evitat    

 Bolcades  Baixa  Extremadament Moderat  Evitat    
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danyós  

 Col·lisions  Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 Atrapaments  Baixa  Extremadament 
danyós  

Moderat  Evitat    

 Sorolls propis i ambientals  Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 Vibracions  Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 Soroll ambiental  Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 Caigudes al pujar o baixar de 
la màquina  

Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 Cremades durant les 
operacions de manteniment  

Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 Contaminació per CO  Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 Sobreesforços  Alta  Lleugerament 
danyós  

Moderat  Evitat    

 
 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 
 
Mesures preventives 
 
Els accessos i camins per l'obra es conservaran en adequat estat per a la circulació evitant flonjalls i enfangats 
excessius. 
La màquina haurà d'estacionar sempre en els llocs establerts. 
Es senyalitzaran totes les zones, per advertiment dels vehicles que circulen. Així mateix, s'instal·laran topalls de 
seguretat de fi de recorregut, davant la coronació dels talls de talussos o terraplens, als quals s'ha d'aproximar la 
maquinaria emprada en el moviment de terres. 
Abans de posar en servei la descàrrega o la càrrega de màquines en la góndola, es comprovaran l'estat dels 
dispositius de frenada, pneumàtics, bateria, nivells d'oli i aigua, llums i senyals acústics i d'alarma. 
L'operari que manegi la màquina ha de ser qualificat, amb bona capacitat visual, experiència i domini de la 
màquina. 
Els accidents més freqüents són ocasionats pel basculament de la màquina o bolcada, per això serà necessari no 
carregar exageradament, evitant circular per terrenys amb gran declivi. La seva velocitat en aquestes operacions 
s'ha de reduir per sota dels 20 km / h. 
No es carregarà la gòndola per damunt de la zona de càrrega màxima marcada. 
Es prohibeix transportar maquinària que sobresurtin lateralment de la gòndola. En aquests casos s'han d'ajustar 
els transports a les disposicions vigents sobre transport de mercaderies de la Direcció General de Trànsit i 
disposicions vigents en la comunitat o comunitats autònomes per on es realitzaran els recorreguts. 
El camió gòndola, sobretot els de gran capacitat, presenten seriosos perills en els desplaçaments cap enrere per 
la seva poca visibilitat, per això hauran d'incorporar avisadors automàtics acústics d'aquesta operació. 
Es col·locaran límits que impedeixin el retrocés. 
Serà imprescindible disposar de pòrtic de seguretat antibolcada, amb cinturó de seguretat complementari a ell. 
Es prohibirà la circulació per pendents superiors al 20 per cent o al 30 per cent, en terrenys humits o secs, 
respectivament. 
Queda totalment prohibit la utilització de mòbils (telèfon mòbil particular) durant el maneig de la maquinària. 
Als conductors se'ls comunicarà per escrit la següent normativa preventiva, abans de l'inici de les seves 
actuacions en obra. 
 
 
Equips de protecció individual 
Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada: 
 
- Casc de seguretat (d'ús obligatori per a abandonar la cabina). 
- Roba de treball. 
- Guants de cuir. 
- Cinturó elàstic antivibratori 
- Calçat antilliscant. 

- Roba d'abric (en temps fred). 
 
 
8.1.4. Màquines i Equips de compactació i estès 
 
Picó vibrant 
 
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 
 
Utilitzarem aquest vibrador de Placa vibratòria (de 200 a 600 Kg.) per compactar terrens i terres compactes i 
seques de l'obra. 
 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en 
esta maquina 
 
 

  Risc  Probabilitat  Conseqüències  Qualificació  Estat  Val. Eficacia 

 Projecció d'objectes i / o 
partícules.  

Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 Petjades  Baixa  Extremadament 
danyós  

Moderat  Evitat    

 Cops  Mitja  Lleugerament 
danyós  

Tolerable  Evitat    

 Explosió  Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 Atrapaments entre les parts 
mecàniques  

Baixa  Extremadament 
danyós  

Moderat  Evitat    

 Sorolls propis i ambientals  Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 Vibracions  Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 Caigudes al mateix nivell  Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 Sobreesforços  Alta  Lleugerament 
danyós  

Moderat  Evitat    

 Talls  Alta  Danyós  Important  No eliminat    
 
 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 
 
Mesures preventives 
 
Abans de posar en funcionament el picó assegurar-se que estan muntades totes les tapes i carcasses 
protectores. Evitarà accidents. 
El picó provoca pols ambiental. Regui sempre la zona a allisar, o feu servir una màscara de filtre mecànic 
recanviable antipols. 
El picó produeix soroll. Utilitzeu sempre casc o taps antisoroll. Evitarà perdre agudesa auditiva o quedar sord. 
El picó pot atrapar un peu. Utilitzi sempre calçat amb la puntera reforçada 
No deixi el picó a cap operari, per inexpert pot accidentar-se i accidentar als altres companys. 
La posició de guia pot fer inclinar l'esquena. Utilitzeu una faixa elàstica i evitarà la lumbàlgia. 
Les zones en fase de piconar quedaran tancades al pas mitjançant senyalització segons detall de plànols, en 
prevenció d'accidents. 
El personal que hagi d'utilitzar les piconadores, coneixerà perfectament el seu maneig i riscos professionals propis 
d'aquesta màquina. 
 
 
Equips de protecció individual 
Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada: 
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- Casc de seguretat. 
- Roba de treball. 
- Guants de cuir. 
- Calçat antilliscant. 
- Vestits per a temps plujós 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions 
- Protectors auditius. 
 
 
Picó pneumàtic 
 
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 
 
S'utilitzarà (pesa uns 100 Kg.) en determinades operacions de compactació en l'obra, en terrenys humits i per a 
sòls (profunditat d'assentat, de 20 a 40 cm.). 
 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en 
esta maquina 
 
 

  Risc  Probabilitat  Conseqüències  Qualificació  Estat  Val. Eficacia 

 Projecció d'objectes i / o 
partícules.  

Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 Petjades  Baixa  Extremadament 
danyós  

Moderat  Evitat    

 Cops  Mitja  Lleugerament 
danyós  

Tolerable  Evitat    

 Explosió  Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 Atrapaments entre les parts 
mecàniques  

Baixa  Extremadament 
danyós  

Moderat  Evitat    

 Sorolls propis i ambientals  Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 Vibracions  Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 Caigudes al mateix nivell  Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 Sobreesforços  Alta  Lleugerament 
danyós  

Moderat  Evitat    

 Talls  Alta  Danyós  Important  No eliminat    
 
 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 
 
Mesures preventives 
 
Abans de posar en funcionament el picó assegurar-se que estan muntades totes les tapes i carcasses 
protectores. Evitarà accidents. 
El picó provoca pols ambiental. Regui sempre la zona a allisar, o feu servir una màscara de filtre mecànic recanvi. 
El picó produeix soroll. Utilitzeu sempre casc o taps antisoroll. Evitarà perdre agudesa auditiva o quedar sord. 
No deixi el picó a cap operari, per inexpert pot accidentar-se i accidentar als altres companys. 
La posició de guia pot fer inclinar l'esquena. Utilitzeu una faixa elàstica i evitarà la lumbàlgia. 
Les zones en fase de piconar quedaran tancades al pas mitjançant senyalització segons detall de plànols, en 
prevenció d'accidents. 
El personal que hagi d'utilitzar les piconadores, coneixerà perfectament el seu maneig i riscos professionals propis 
d'aquesta màquina. 
 
 

Equips de protecció individual 
Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada: 
 
- Casc de seguretat. 
- Roba de treball. 
- Guants de cuir. 
- Calçat antilliscant. 
- Vestits per a temps plujós 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions 
- Protectors auditius. 
 
 
Camió de reg 
 
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 
 
Utilitzarem el camió de reg en diverses operacions en l'obra, per la capacitat de la cubeta, per facilitar mitjançant 
el regat d'explanacions i plataformes les operacions de compactació, evitar formació de pols i altres operacions de 
l'obra. 
Aquest mitjà de regat en l'obra, ha estat triat perquè es considera que per a la naturalesa de les operacions a 
realitzar és el més apropiat des del punt de vista de la seguretat. 
 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en 
esta maquina 
 
 

  Risc  Probabilitat  Conseqüències  Qualificació  Estat  Val. Eficacia 

 Atropellament de persones  Baixa  Extremadament 
danyós  

Moderat  Evitat    

 Bolcades per fallada de 
talussos  

Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 Bolcades  Baixa  Extremadament 
danyós  

Moderat  Evitat    

 Inhalació de substàncies 
nocives  

Baixa  Extremadament 
danyós  

Moderat  Evitat    

 
 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 
 
Mesures preventives 
 
Abans de pujar a la cabina per arrencar el camió, s'haurà inspeccionar al voltant i sota el vehicle, per si hi hagués 
alguna anomalia. 
S'haurà de fer sonar el clàxon immediatament abans d'iniciar la marxa 
No es podrà circular per la vora d'excavacions o talussos. 
No s'ha de circular mai en punt mort. 
No haurà de transportar passatgers fora de la cabina. 
L'accés i descens del conductor a la cabina es farà pels punts establerts amb aquesta finalitat. 
Els accessos i camins de l'obra es conservaran en adequat estat per a la circulació, evitant la circulació per 
flonjalls i embarrats excessius. 
El camió haurà de estacionar-se sempre en els llocs establerts. 
Es senyalitzaran totes les zones, per advertiment dels vehicles que circulen. Així mateix, s'instal·laran topalls de 
seguretat de fi de recorregut, davant la coronació dels talls de talussos o terraplens, als quals s'ha d'aproximar la 
maquinaria emprada en el moviment de terres. 
Abans de posar en servei el camió, es comprovarà l'estat dels dispositius de frenada, pneumàtics, bateria, nivells 
d'oli i aigua, llums i senyals acústics i d'alarma. 
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L'operari que manegi el camió ha de ser qualificat, amb bona capacitat visual, experiència i domini del camió. 
Els accidents més freqüents són ocasionats pel basculament del camió, per això serà necessari no carregar 
exageradament, sobretot en terrenys amb gran declivi. La seva velocitat en aquestes operacions s'ha de reduir 
per sota dels 20 km / h. 
Les pendents es podran remuntar de forma més segura en marxa cap enrere, perquè en cas contrari, podria 
bolcar. 
El camió, sobretot els de gran capacitat, presenten seriosos perills en els desplaçaments cap enrere per la seva 
poca visibilitat, per això hauran d'incorporar avisadors automàtics acústics d'aquesta operació. 
Es col·locaran límits que impedeixin el retrocés. 
Serà imprescindible disposar de pòrtic de seguretat antibolcada, amb cinturó de seguretat complementari a ell. 
Es prohibirà la circulació per pendents superiors al 20 per cent o al 30 per cent, en terrenys humits o secs, 
respectivament. 
Queda totalment prohibit la utilització de mòbils (telèfon mòbil particular) durant el maneig de la maquinària. 
Als conductors se'ls comunicarà per escrit la següent normativa preventiva, abans de l'inici de les seves 
actuacions en obra. 
 
 
Equips de protecció individual 
Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada: 
 
- Casc de seguretat (d'ús obligatori per a abandonar la cabina). 
- Roba de treball. 
- Guants de cuir. 
- Cinturó elàstic antivibratori 
- Calçat antilliscant. 
 
 
8.1.5. Maquinària estenedora i pavimentadora 
 
Estenedora d'asfalt 
 
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 
 
Utilitzarem la Estenedora d'asfalt en les operacions especificades en el projecte d'execució de l'obra, per a 
repartiment i estès de l'asfalt per les zones, superfícies i llocs determinats en els plànols. 
 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en 
esta maquina 
 
 

  Risc  Probabilitat  Conseqüències  Qualificació  Estat  Val. Eficacia 

 Bolcada de la màquina  Baixa  Extremadament 
danyós  

Moderat  Evitat    

 Xoc contra altres vehicles  Baixa  Extremadament 
danyós  

Moderat  Evitat    

 Seccionament o aixafament 
de membres  

Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 Cremades  Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 Caiguda de persones des de 
la màquina  

Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 Atrapaments  Baixa  Extremadament 
danyós  

Moderat  Evitat    

 Projecció de pedres  Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 Cops  Mitja  Lleugerament 
danyós  

Tolerable  Evitat    

 Atropellaments per falta de 
visibilitat, velocitat inadequada 
o altres causes  

Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 Vibracions  Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 Cops o talls per objectes o 
eines  

Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 
 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 
 
Mesures preventives 
 
Es prohibirà que els conductors abandonin la màquina amb el motor en marxa. 
S'haurà de netejar les parts brutes de la màquina i utilitzar calçat antilliscant per evitar caigudes en pujar o baixar 
de la màquina. 
Els operaris en el seu seient han de portar cinturó de seguretat. 
No haurà de treballar en pendents superiors al 50 per cent. 
La zona de treball s'ha d'acotar i estar degudament senyalitzada. 
Es prohibirà el transport de persones amb aquesta màquina. 
Es prohibirà que els conductors abandonin la màquina sense aparcar convenientment i desconnectar i parar el 
motor. 
Les màquines a utilitzar en aquesta obra, estaran dotades d'un extintor, timbrat i amb les revisions al dia. 
Les màquines a utilitzar en aquesta obra, estaran dotades de llums i clàxon 
Es prohibirà arrencar el motor sense abans assegurar-se que no hi ha ningú a l'àrea d'operació. 
Els conductors s'han d'assegurar que no hi ha perill per als treballadors que es trobin a l'interior de pous o rases 
pròxims al lloc d'asfaltat. 
Als maquinistes d'aquestes màquines se'ls comunicarà per escrit la normativa preventiva, abans de l'inici dels 
treballs. 
 
 
Equips de protecció individual 
Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada: 
 
- Casc de seguretat (d'ús obligatori per a abandonar la cabina). 
- Roba de treball. 
- Guants de cuir. 
- Cinturó elàstic antivibratori 
- Calçat antilliscant. 
- Botes impermeables (terreny enfangat) 
 
 
Estenedora de lletades bituminoses 
 
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 
 
Utilitzarem l'estenedora de lletades bituminoses en les operacions especificades en el projecte d'execució de 
l'obra, per a repartiment i estès de lletades per les zones, superfícies i llocs determinats en els plànols. 
 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en 
esta maquina 
 
 

  Risc  Probabilitat  Conseqüències  Qualificació  Estat  Val. Eficacia 

 Bolcada de la màquina  Baixa  Extremadament 
danyós  

Moderat  Evitat    

 Xoc contra altres vehicles  Baixa  Extremadament Moderat  Evitat    
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danyós  

 Seccionament o aixafament 
de membres  

Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 Cremades  Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 Caiguda de persones des de 
la màquina  

Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 Atrapaments  Baixa  Extremadament 
danyós  

Moderat  Evitat    

 Projecció de pedres  Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 Cops  Mitja  Lleugerament 
danyós  

Tolerable  Evitat    

 Atropellaments per falta de 
visibilitat, velocitat inadequada 
o altres causes  

Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 Vibracions  Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 Cops o talls per objectes o 
eines  

Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 
 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 
 
Mesures preventives 
 
Es prohibirà que els conductors abandonin la màquina amb el motor en marxa. 
S'haurà de netejar les parts brutes de la màquina i utilitzar calçat antilliscant per evitar caigudes en pujar o baixar 
de la màquina. 
Els operaris en el seu seient han de portar cinturó de seguretat. 
No haurà de treballar en pendents superiors al 50 per cent. 
La zona de treball s'ha d'acotar i estar degudament senyalitzada. 
Es prohibirà el transport de persones amb aquesta màquina. 
Es prohibirà que els conductors abandonin la màquina sense aparcar convenientment i desconnectar i parar el 
motor. 
Les màquines a utilitzar en aquesta obra, estaran dotades d'un extintor, timbrat i amb les revisions al dia. 
Les màquines a utilitzar en aquesta obra, estaran dotades de llums i clàxon 
Els conductors s'han d'assegurar que no hi ha perill per als treballadors que es trobin a l'interior de pous o rases 
pròxims al lloc de estès de lletades bituminoses. 
Als maquinistes d'aquestes màquines se'ls comunicarà per escrit la normativa preventiva, abans de l'inici dels 
treballs. 
 
 
Equips de protecció individual 
Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada: 
 
- Casc de seguretat (d'ús obligatori per a abandonar la cabina). 
- Roba de treball. 
- Guants de cuir. 
- Cinturó elàstic antivibratori 
- Calçat antilliscant. 
- Botes impermeables (terreny enfangat) 
 
 
Fresadora de paviments 
 
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 
 
La fresadora de paviments és un màquina que permet a les vies asfaltades de l'obra, reduir el gruix de la capa de 

trànsit incrementada com a conseqüència d'anteriors estesos. 
El funcionament consisteix en un cap que rebaixa la carretera (la desgasta), arrencant material fins a la 
profunditat determinada en el projecte, i el material arrencat es transporta cap a una tremuja de recollida. 
 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en 
esta maquina 
 
 

  Risc  Probabilitat  Conseqüències  Qualificació  Estat  Val. Eficacia 

 Bolcada de la màquina  Baixa  Extremadament 
danyós  

Moderat  Evitat    

 Seccionament o aixafament 
de membres  

Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 Cremades  Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 Caiguda de persones des de 
la màquina  

Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 Atrapaments  Baixa  Extremadament 
danyós  

Moderat  Evitat    

 Projecció de pedres  Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 Cops  Mitja  Lleugerament 
danyós  

Tolerable  Evitat    

 Atropellaments per falta de 
visibilitat, velocitat inadequada 
o altres causes  

Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 Vibracions  Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 Cops o talls per objectes o 
eines  

Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 
 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 
 
Mesures preventives 
 
Es prohibirà que els conductors abandonin la màquina amb el motor en marxa. 
S'haurà de netejar les parts brutes de la màquina i utilitzar calçat antilliscant per evitar caigudes en pujar o baixar 
de la màquina. 
Els operaris en el seu seient han de portar cinturó de seguretat. 
No haurà de treballar en pendents superiors al 50 per cent. 
La zona de treball s'ha d'acotar i estar degudament senyalitzada. 
Es prohibirà el transport de persones amb aquesta màquina. 
Es prohibirà que els conductors abandonin la màquina sense aparcar convenientment i desconnectar i parar el 
motor. 
Les màquines a utilitzar en aquesta obra, estaran dotades d'un extintor, timbrat i amb les revisions al dia. 
Les màquines a utilitzar en aquesta obra, estaran dotades de llums i clàxon 
Es prohibirà arrencar el motor sense abans assegurar-se que no hi ha ningú a l'àrea d'operació de la fulla 
d'empenta. 
Els conductors s'han d'assegurar que no hi ha perill per als treballadors que es trobin a l'interior de pous o rases 
pròxims al lloc de fresat. 
Per evitar que el material fresat i recollit mitjançant el procés, s'aboqui en zones no adequades constituint una font 
important de residus perjudicials per al medi ambient, s'haurà de retirar degudament per reutilitzar-lo en la 
fabricació de paviments nous. Mai s'han de llençar a abocadors no autoritzats aquest tipus de residus. 
Als maquinistes d'aquestes màquines se'ls comunicarà per escrit la normativa preventiva, abans de l'inici dels 
treballs. 
 
 



 Projecte del Pla de Manteniment Integral de l’Espai Públic 2013-2015 Estudi de Seguretat i Salut 
  Memòria ESS  
  

 
 

 93

Equips de protecció individual 
Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada: 
 
- Casc de seguretat (d'ús obligatori per a abandonar la cabina). 
- Roba de treball. 
- Guants de cuir. 
- Cinturó elàstic antivibratori 
- Calçat antilliscant. 
- Botes impermeables (terreny enfangat) 
- Orelleres però si no hi ha, taps auditius. 
 
 
Talladora d'asfalt per disc 
 
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 
 
Aquesta màquina s'utilitza en l'obra per al tallat d'asfalt i capes asfàltiques mitjançant disc. 
S'estudien els riscos de la mateixa en relació amb les operacions d'utilització i trasllat de la màquina al lloc de 
treball temporal. Descàrrega, instal·lació i muntatge de la màquina en el seu lloc adequat i les operacions de tall 
corresponents, les quals es realitzaran seguint les especificacions del fabricant.  
 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en 
esta maquina 
 
 

  Risc  Probabilitat  Conseqüències  Qualificació  Estat  Val. Eficacia 

 Caiguda de persones al 
mateix nivell  

Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 Caiguda de persones a 
diferent nivell  

Mitja  Extremadament 
danyós  

Important  No eliminat    

 Caiguda d'objectes per 
desplom o esfondrament  

Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 Caiguda d'objectes en 
manipulació  

Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 Exposició a contaminants 
químics  

Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 Projecció de fragments o 
partícules  

Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 Exposició a temperatures 
ambientals extremes  

Baixa  Lleugerament 
danyós  

Trivial  Evitat    

 Contactes elèctrics  Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 Fatiga física per maneig 
manual de càrregues  

Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 Soroll  Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 Atrapaments de persones  Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 Atrapaments per o entre 
objectes  

Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 Contacte amb línies 
elèctriques soterrades en el 
paviment a tallar  

Baixa  Lleugerament 
danyós  

Trivial  Evitat    

 
 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 
 
Mesures preventives 

 
S'hauran de disposar baranes de 90 cm. en totes les vores lliures que impliquin risc de caiguda a més de 2 
metres. 
No es recolliran materials ni se situaran màquines a menys de 2 metres de les vores de forjat o excavació. 
Quan no es puguin posar les baranes, o s'hagin retirar, es farà servir arnés de seguretat subjecte a un punt fix. 
Es suspendran els treballs amb condicions climatològiques adverses. 
Neteja i ordre en l'obra. 
L'estesa de cables de les instal·lacions elèctriques provisionals s'ha de realitzar enterrat o, si és aeri, a una alçada 
de seguretat i amb una adequada senyalització (recomanable 2,5 metres en zones per als vianants i almenys 5 
metres en pas de vehicles). 
Les operacions de neteja no han de constituir per si mateixes una font de risc per als treballadors que les facin o 
per tercers. 
Per a les operacions de desenrunament i neteja de plantes s'utilitzaran conductes de desenrunament. 
En totes les zones de pas i de treball s'ha d'assegurar un mínim d'il·luminació preferiblement natural i, si no és 
possible per la situació de la zona de treball o per l'hora, amb els punts de llum artificial que siguin necessaris. 
 
Equips de protecció individual 
Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada: 
 
- Casc de seguretat. 
- Guants de cuir. 
- Calçat apropiat. 
- Ulleres antipartícules. 
- Màscara antipols.  
 
 
8.1.6. Màquines i Equips de manipulació i treballs de formigó 
 
Camió formigonera 
 
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 
 
Utilitzarem camions formigonera per al subministrament de formigó a obra, ja que es considera que són els 
mitjans adequats quan la confecció es realitza en una planta central. 
El camió formigonera està format per una cisterna o bombo giratori suportat pel bastidor d'un camió, adequat per 
suportar el pes. 
La cisterna o bombo giratori, té forma cilíndrica o bicònica estant muntada sobre la part posterior i en ella es fa la 
barreja dels components. 
 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en 
esta maquina 
 
 

  Risc  Probabilitat  Conseqüències  Qualificació  Estat  Val. Eficacia 

 Cops a tercers amb la 
canaleta de sortida per mala 
subjecció.  

Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 Caiguda de formigó per la 
tremuja en haver-se omplert 
excessivament.  

Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 Col·lisions amb altres 
màquines  

Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 Bolcada del camió.  Baixa  Extremadament 
danyós  

Moderat  Evitat    

 Caigudes, per exemple en 
l'interior d'alguna rasa.  

Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    
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 Atrapament de dits o mans.  Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 Cops en els peus en 
transportar les canaletes.  

Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 Caiguda d'objectes .  Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 Cops amb el cubilot de 
formigó.  

Baixa  Extremadament 
danyós  

Moderat  Evitat    

 Esquitxades de beurada en 
ulls i pell  

Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 Lliscament del vehicle.  Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 Contacte de les mans i 
braços amb el formigó.  

Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 Atrapament dels peus  Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 Caiguda d'alçada des de dalt 
de l'escala d'accés a la 
tremuja de càrrega.  

Baixa  Extremadament 
danyós  

Moderat  Evitat    

 Atrapaments (paletes, 
engranatges, etc.)  

Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 
 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 
 
Mesures preventives 
 
A) Es descriu la seqüència d'operacions que haurà de realitzar el conductor del camió per a cobrir un cicle 
complet amb les degudes garanties de seguretat: 
 

1 - Es posa en marxa el camió i s'enfila el camió fins a posar la tremuja de càrrega just a sota de la tremuja 
de descàrrega de la planta de formigonat. 
2 - El conductor del camió es baixarà del mateix i indicarà a l'operari de la planta de formigonat la quantitat 
de formigó que necessita en metres cúbics, accionant els comandaments en la posició de càrrega i la 
velocitat de càrrega. 
3 - Mentre s'efectua la càrrega omplirà el dipòsit d'aigua. 
4 - Quan la cisterna està carregada sona una senyal acústica amb el que l'operari posarà la cisterna en la 
posició de mescla i procedeix a pujar al camió per dirigir-se a l'obra. 
5 - Quan arriba a l'obra, fa girar a la cisterna a una velocitat superior a la de transport per assegurar una 
barreja adequada. 
6 - L'operari, mitjançant una pala, netejarà de residus de formigó la tremuja de càrrega pujant per això a la 
part alta de l'escala d'accés a la tremuja de càrrega. 
7 - Es procedirà a descarregar el formigó amb l'ajuda d'un cubilot o directament amb l'ajuda de canaletes. 
8 - Es netejarà amb la mànega les canaletes de sortida. 
9 - La resta de l'aigua s'introduirà a la cuba per a la seva neteja i procedirà a tornar a la planta de 
formigonat. 
10 - En arribar a la planta es descarrega l'aigua de l'interior de la cisterna que durant el trajecte ha anat 
netejant de formigó les parets de la cisterna. 
 

B) Mesures preventives de caràcter general 
 
• L'escala d'accés a la tremuja ha d'estar construïda en un material sòlid i antilliscant. A la part inferior de 

l'escala abatible es col·locarà una assegurança per evitar balancejos, que es fixarà a la pròpia escala quan 
estigui plegada i al camió quan estigui desplegada. Així mateix ha de tenir una plataforma a la part superior 
perquè l'operari es situï per observar l'estat de la tremuja de càrrega i efectuar treballs de neteja dotada d'un 
cèrcol baranes a 90 cm. d'alçada sobre ella. La plataforma ha de tenir unes dimensions aproximades de 400 x 
500 mm. i ser de material consistent. Per evitar acumulació de brutícia haurà de ser del tipus de reixeta amb 
una grandària aproximada de la secció lliure màxima de 50 mm. de costat. Aquesta escala només s'ha 
d'utilitzar per a treballs de conservació, neteja i inspecció per un sol operari i posant les assegurances tant 
abans de pujar com després de recollida la part abatible de la mateixa. Només s'ha d'utilitzar estant el vehicle 

parat. 
• La formigonera no ha de tenir parts sortints que puguin ferir o colpejar als operaris. Els elements de la 

formigonera com ara canaletes de sortida, escales, parafangs, etc., haurà de pintar-se amb pintura 
anticorrosiu per evitar que amb el temps es puguin trencar i lesionar els operaris. 

• No pujar a la cisterna de la formigonera ni tan sols estant parada. Qualsevol reparació o comprovació s'ha de 
fer amb elements auxiliars com ara bastides, etc 

• Per a la visibilitat de les parts de la formigonera en hores nocturnes s'hauran pintar amb franges blanques i 
negres de pintura reflectant les parts posteriors de la formigonera (cuba, tremuges, canaletes, etc.). 

• El vehicle ha de tenir frens hidràulics amb doble circuit independent tant per a l'eix posterior com a davanter. 
• Els elements per pujar o baixar han de ser antilliscants. 
• Han de tenir els dispositius de senyalització que marca el codi de la circulació. 
• Sistemes d'alarmes. Senyal de marxa enrere audible per altres camions. 
• Les cabines han de ser d'una resistència que ofereixin una protecció adequada al conductor contra la caiguda 

d'objectes. 
• Les cabines han de tenir sistema de ventilació i calefacció. 
• La cabina ha d'estar proveïda d'un seient fix per al conductor i per als passatgers autoritzats. 
• Els seients han d'estar construïts de manera que absorbeixin en mesura suficient les vibracions, tenir suport i 

un suport per als peus i ser còmodes. 
• Els camions han de portar els següents equips: una farmaciola de primers auxilis, un extintor d'incendis de 

neu carbònica o components halogenats amb una capacitat mínima de 5 Kg, eines essencials per a 
reparacions en carretera, llums de recanvi, llums intermitents, reflectors, etc . 

• Per desplegar la canaleta de formigó s'han de treure els cargols de bloqueig fent-la girar fins posició de 
descàrrega, una vegada allà, es traurà la cadena de seguretat i s'agafarà per l'extrem fent girar a la posició 
desplegada. Cal evitar posar les mans entre les unions de les canaletes en el moment del desplegament. 

• Al desplegar la canaleta mai s'ha de situar l'operari en la trajectòria de gir de la mateixa per a evitar qualsevol 
tipus de cops. 

• Les canaletes auxiliars han d'anar subjectes al bastidor del camió mitjançant cadenes amb tancament i segur 
de tancament. 

• El dipòsit i canaletes s'han de netejar en un lloc a l'aire lliure lluny de les obres principals. 
• El camió es situarà en el lloc de buidatge dirigit per l'encarregat d'obra o persona en qui delegui. 
• Quan es descarrega sobre cubilot transportat per grua el camioner i l'operari que ajuda a carregar es 

separaran de la zona de baixada del cubilot estant sempre pendent de les evolucions d'aquest. 
• Si per la situació del gruista s'ha d'acompanyar en la seva baixada al cubilot això es farà procurant no 

col·locar-se entre el cubilot i la part posterior de la formigonera per evitar atrapaments entre ambdós 
elements. 

• S'ha de posar especial precaució amb la posició dels peus quan baixa el cubilot per evitar que aquest els 
atrapi contra el terra. 

• Una vegada carregat el cubilot i separada la canaleta s'han allunyar dos operaris per evitar que un balanceig 
imprevist de la càrrega els colpegi. 

• Quan un camió circula pel lloc de treball és indispensable dedicar un obrer perquè vigili que la ruta del vehicle 
estigui lliure abans que aquest es posi en marxa cap endavant i sobretot cap enrere. 

• Els camions han de ser conduïts amb gran prudència: en terrenys amb molta pendent, accidentats, tous, 
relliscosos o que comportin altres perills, al llarg de rases o talussos, en marxa enrere. No s'ha de baixar del 
camió a menys que: estigui aturat el vehicle, hi hagi un espai suficient per a baixar. 

• Durant el desplaçament del camió cap persona ha de: anar de peu o asseguda en lloc perillós, passar d'un 
vehicle a un altre, aplicar falques a les rodes, portar braços o cames penjant de l'exterior. 

• Quan el subministrament es realitza en terrenys amb pendents entre el 5 i el 16 per cent, si el camió-
formigonera porta motor auxiliar es pot ajudar a frenar posant una marxa a part del corresponent fre de mà, si 
la formigonera funciona amb motor hidràulic cal calçar les rodes del camió ja que el motor del camió està en 
marxa de forma contínua. En pendents superiors al 16 per cent s'aconsella no subministrar formigó amb el 
camió. 

• En finalitzar el servei i abans de deixar el camió-formigonera el conductor haurà de: posar el fre de mà, 
engranar una marxa curta i si cal bloquejar les rodes mitjançant falques. 

• Pel que fa als treballs de manteniment utilitzant eines manuals s'han de seguir les següents normes: 
seleccionar les eines més adequades per al treball que ha de ser executat, assegurar-se que es troben en 
bon estat, fer el degut ús, en acabar el treball guardar a la caixa o quart dedicat a això. Quan s'utilitzen 
pistoles de greixatge a pressió mai s'han de col·locar les mans davant de les toveres de sortida. 
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• A la lubricació de ressorts mitjançant vaporització o atomització el treballador romandrà allunyat del raig de 
lubricació, que es sedimenta amb rapidesa procurant en tot moment no adreçar-lo a altres persones. 

• Quan s'hagi forjat el formigó d'un dipòsit per qualsevol raó l'operari que manegi el martell pneumàtic haurà 
d'utilitzar cascos de protecció auditiva de manera que el nivell màxim acústic sigui de 80 dB. 

• Els camions de formigó no es podran acostar a menys de 2 metres de la vora superior dels talussos. 
• Les rampes d'accés tindran un pendent no superior al 20 per 100. 
 
 
Equips de protecció individual 
Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada: 
 
- Casc de seguretat. 
- Ulleres de seguretat (antiesquitxades de pastes). 
- Roba de treball. 
- Guants de goma o P.V.C. 
- Calçat antilliscant. 
 
 
Formigonera carretó 
 
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 
 
La formigonera carretó és una màquina utilitzada en aquesta obra per a la fabricació de morters i formigó, previ 
barrejat de diferents components tals com àrids de diferent grandària i ciment bàsicament. 
En aquesta obra, utilitzarem aquestes petites formigoneres amb una capacitat de 80 a 90 litres. 
Es decideix la seva utilització per la seva robustesa, lleugeresa i silenci, perquè funcionen amb un petit motor 
monofàsic que es connecta a la xarxa. 
Com que són molt manejables, poden ser transportades per una sola persona com si d'una sola carretó es 
tractés. 
 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en 
esta maquina 
 
 

  Risc  Probabilitat  Conseqüències  Qualificació  Estat  Val. Eficacia 

 Contactes amb l'energia 
elèctrica  

Baixa  Extremadament 
danyós  

Moderat  Evitat    

 Cops per elements mòbils  Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 Sobreesforços  Alta  Lleugerament 
danyós  

Moderat  Evitat    

 Durant el transport: Bolcada 
de la autoformigonera.  

Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 Soroll ambiental  Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    
 
 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 
 
Mesures preventives 
 
A) Motors elèctrics: 
 
• Evitar que es puguin accionar accidentalment els interruptors de posada en marxa i que siguin fàcils 

d'accionar els polsadors d'aturada. Aquests no estaran al costat del motor, sinó preferentment a la part 
exterior, en lloc fàcilment accessible, lluny de la corretja de transmissió del motor al cilindre. Només s'admetrà 
la col·locació de l'interruptor de posada en marxa al costat de la corretja de transmissió si està 
convenientment protegida. 

• Així mateix els polsadors estaran protegits per evitar que els caigui material utilitzat en la formigonera o aigua. 
• Les operacions de neteja directa manual, s'efectuaran prèvia desconnexió de la xarxa elèctrica de la 

formigonera, per previsió del risc elèctric i de atrapaments. 
• Els polsadors de posada en marxa i parada estaran suficientment separats per no confondre'ls en el moment 

d'accionar. En el cas que hi hagi més polsadors per a les diferents marxes de la formigonera, estaran al 
costat del de posada en marxa. El polsador d'aturada es distingirà de tots els altres pel seu allunyament 
d'aquests i es pintarà de color vermell. 

• A la formigonera s'entén per contacte indirecte el contacte entre una part del cos d'un treballador i les masses 
posades accidentalment sota tensió com a conseqüència d'un defecte d'aïllament. 

• Es denomina massa a les parts o peces metàl·liques accessibles de l'equip elèctric o en contacte amb el 
mateix que normalment no estan sota tensió, però que poden estar-ho si es produeix un defecte d'aïllament. 

• Sota certes condicions el perill apareix quan el treballador toca la màquina o equip elèctric defectuós, 
aleshores es pot veure sotmès a una diferència de potencial establerta entre la massa i el terra, entre una 
massa i una altra. En aquest cas el corrent elèctric circularà pel cos. 

• Les operacions de manteniment estaran realitzades per personal especialitzat per a tal fi. 
 
B) Motors de gasolina: 
 
Encara que s'utilitzaran en l'obra formigoneres elèctriques, si com a conseqüència de la necessitat s'hagués de 
recórrer a una de motor de gasolina han de tenir present les següents mesures preventives: 
 
• En els motors de benzina de les formigoneres hi ha un greu perill quan hi ha una pèrdua excessiva o 

evaporació de combustible líquid o de lubricant, els quals poden provocar incendis o explosions. 
• La posada en marxa mitjançant maneta presenta el perill de retrocés provocant accidents. Per tant, s'ha 

d'utilitzar formigoneres i altres sistemes d'arrencada que obtinguin el desembragament automàtic en cas de 
retrocés. 

• Com que hi ha moltes formigoneres d'antiga fabricació utilitzades en tota classe de treballs i les manetes són 
velles oferint el perill de retrocés, s'aconsella, l'empènyer, posar el dit polze en el mateix costat que els altres 
dits i donar el estirada cap amunt. 

• Les operacions de manteniment estaran realitzades per personal especialitzat per a tal fi. 
 
C) Elements de transmissió: 
 
• Els principals elements de transmissió són: politges, corretges i volants, arbres, engranatges, cadenes, etc. 

Aquests poden donar lloc a freqüents accidents, com ara embolic de parts del vestuari com fils, bufandes, 
cabells, etc. Això porta conseqüències generalment greus, ja que pot ser arrossegat el cos després de 
l'element enredat, sotmetent-lo a cops, aixafaments o fractures i, en el pitjor dels casos, amputacions. 

• Les defenses de politges, corretges i volants han de ser fermes i fixades sòlidament a la màquina. Hauran de 
ser desmuntables per a casos de neteja, reparacions, greixatge, substitució de peces, etc. 

• Quan es realitzi alguna de les operacions anteriors, la màquina estarà aturada. El mecanisme de subjecció 
del tambor estarà protegit amb pantalla. 

 
 
Equips de protecció individual 
Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada: 
 
- Casc de seguretat. 
- Ulleres de seguretat (antiesquitxades de pastes). 
- Roba de treball. 
- Guants de goma o P.V.C. 
- Calçat antilliscant. 
- Màscara amb filtre mecànic recanviable .. 
 
 
Formigonera basculant 
 
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 
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La formigonera basculant és una màquina utilitzada en aquesta obra per a la fabricació de morters i formigó previ 
barrejat de diferents components tals com àrids de diferent grandària i ciment. 
Utilitzarem aquesta formigonera en l'obra perquè sol ser de mida petita, fins a uns 300 l. 
També per la seva facilitat en les operacions de l'ompliment i buidatge, que tenen lloc per la mateixa obertura. 
Finalment per l'avantatge de la descàrrega, que es produeix per volteig o inclinació del tambor al mateix temps 
que segueix girant, la qual cosa accelera la sortida de la massa, sense separació ni disgregació dels materials o 
components. 
 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en 
esta maquina 
 
 

  Risc  Probabilitat  Conseqüències  Qualificació  Estat  Val. Eficacia 

 Contactes amb l'energia 
elèctrica  

Baixa  Extremadament 
danyós  

Moderat  Evitat    

 Cops per elements mòbils  Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 Sobreesforços  Alta  Lleugerament 
danyós  

Moderat  Evitat    

 Durant el transport: Bolcada 
de la autoformigonera.  

Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 Soroll ambiental  Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    
 
 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 
 
Mesures preventives 
 
A) Motors elèctrics: 
 
• Evitar que es puguin accionar accidentalment els interruptors de posada en marxa i que siguin fàcils 

d'accionar els polsadors d'aturada. Aquests no estaran al costat del motor, sinó preferentment a la part 
exterior, en lloc fàcilment accessible, lluny de la corretja de transmissió del motor al cilindre. Només s'admetrà 
la col·locació de l'interruptor de posada en marxa al costat de la corretja de transmissió si està 
convenientment protegida. 

• Així mateix els polsadors estaran protegits per evitar que els caigui material utilitzat en la formigonera o aigua. 
• Les operacions de neteja directa manual, s'efectuaran prèvia desconnexió de la xarxa elèctrica de la 

formigonera, per previsió del risc elèctric i de atrapaments. 
• Els polsadors de posada en marxa i parada estaran suficientment separats per no confondre'ls en el moment 

d'accionar. En el cas que hi hagi més polsadors per a les diferents marxes de la formigonera, estaran al 
costat del de posada en marxa. El polsador d'aturada es distingirà de tots els altres pel seu allunyament 
d'aquests i es pintarà de color vermell. 

• A la formigonera s'entén per contacte indirecte el contacte entre una part del cos d'un treballador i les masses 
posades accidentalment sota tensió com a conseqüència d'un defecte d'aïllament. 

• Es denomina massa a les parts o peces metàl·liques accessibles de l'equip elèctric o en contacte amb el 
mateix que normalment no estan sota tensió, però que poden estar-ho si es produeix un defecte d'aïllament. 

• Sota certes condicions el perill apareix quan el treballador toca la màquina o equip elèctric defectuós, 
aleshores es pot veure sotmès a una diferència de potencial establerta entre la massa i el terra, entre una 
massa i una altra. En aquest cas el corrent elèctric circularà pel cos. 

• Les operacions de manteniment estaran realitzades per personal especialitzat per a tal fi. 
 
B) Motors de gasolina: 
 
Encara que s'utilitzaran en l'obra formigoneres elèctriques, si com a conseqüència de la necessitat s'hagués de 
recórrer a una de motor de gasolina han de tenir present les següents mesures preventives: 

 
• En els motors de benzina de les formigoneres hi ha un greu perill quan hi ha una pèrdua excessiva o 

evaporació de combustible líquid o de lubricant, els quals poden provocar incendis o explosions. 
• La posada en marxa mitjançant maneta presenta el perill de retrocés provocant accidents. Per tant, s'ha 

d'utilitzar formigoneres i altres sistemes d'arrencada que obtinguin el desembragament automàtic en cas de 
retrocés. 

• Com que hi ha moltes formigoneres d'antiga fabricació utilitzades en tota classe de treballs i les manetes són 
velles oferint el perill de retrocés, s'aconsella, l'empènyer, posar el dit polze en el mateix costat que els altres 
dits i donar el estirada cap amunt. 

• Les operacions de manteniment estaran realitzades per personal especialitzat per a tal fi. 
 
C) Elements de transmissió: 
 
• Els principals elements de transmissió són: politges, corretges i volants, arbres, engranatges, cadenes, etc. 

Aquests poden donar lloc a freqüents accidents, com ara embolic de parts del vestuari com fils, bufandes, 
cabells, etc. Això porta conseqüències generalment greus, ja que pot ser arrossegat el cos després de 
l'element enredat, sotmetent-lo a cops, aixafaments o fractures i, en el pitjor dels casos, amputacions. 

• Les defenses de politges, corretges i volants han de ser fermes i fixades sòlidament a la màquina. Hauran de 
ser desmuntables per a casos de neteja, reparacions, greixatge, substitució de peces, etc. 

• Quan es realitzi alguna de les operacions anteriors, la màquina estarà aturada. El mecanisme de subjecció 
del tambor estarà protegit amb pantalla. 

 
 
Equips de protecció individual 
Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada: 
 
- Casc de seguretat. 
- Ulleres de seguretat (antiesquitxades de pastes). 
- Roba de treball. 
- Guants de goma o P.V.C. 
- Calçat antilliscant. 
- Màscara amb filtre mecànic recanviable .. 
 
 
Talladora de formigó per disc 
 
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 
 
Aquesta màquina s'utilitza en l'obra per al tallat de formigó mitjançant disc. 
S'estudien els riscos de la mateixa en relació amb les operacions d'utilització i trasllat de la màquina al lloc de 
treball temporal. Descàrrega, instal·lació i muntatge de la màquina en el seu lloc adequat i les operacions de tall 
corresponents, les quals es realitzaran seguint les especificacions del fabricant. 
 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en 
esta maquina 
 
 

  Risc  Probabilitat  Conseqüències  Qualificació  Estat  Val. Eficacia 

 - Caiguda de persones al 
mateix nivell  

Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 - Caiguda de persones a 
diferent nivell  

Mitja  Extremadament 
danyós  

Important  No eliminat    

 - Caiguda d'objectes per 
desplom o esfondrament  

Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 - Caiguda d'objectes en 
manipulació  

Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    
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 - Cops o talls per objectes o 
eines  

Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 - Projecció de fragments o 
partícules  

Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 - Exposició a temperatures 
ambientals extremes  

Baixa  Lleugerament 
danyós  

Trivial  Evitat    

 - Contactes elèctrics  Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 - Fatiga física per maneig 
manual de càrregues  

Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 - Soroll  Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 Atrapaments de persones  Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 - Atrapaments per o entre 
objectes  

Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 
 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 
 
Mesures preventives 
 
S'hauran de disposar baranes de 90 cm. en totes les vores lliures que impliquin risc de caiguda a més de 2 
metres, amb llistó superior. 
Intermedi i sòcol de 15 cm. 
No es recolliran materials ni se situaran màquines a menys de 2 metres de les vores de forjat o excavació. 
Quan no es puguin posar les baranes, o s'hagin retirar, es farà servir arnés de seguretat subjecte a un punt fix. 
Es suspendran els treballs amb condicions climatològiques adverses. 
Neteja i ordre en l'obra. 
L'estesa de cables de les instal·lacions elèctriques provisionals s'ha de realitzar enterrat o, si és aeri, a una alçada 
de seguretat i amb una adequada senyalització (recomanable 2,5 metres en zones per als vianants i almenys 5 
metres en pas de vehicles). 
Les operacions de neteja no han de constituir per si mateixes una font de risc per als treballadors que les facin o 
per tercers. 
Per a les operacions de desenrunament i neteja de plantes s'utilitzaran conductes de desenrunament. 
En totes les zones de pas i de treball s'ha d'assegurar un mínim d'il·luminació preferiblement natural i, si no és 
possible per la situació de la zona de treball o per l'hora, amb els punts de llum artificial que siguin necessaris. 
 
Equips de protecció individual 
Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada: 
 
- Casc de seguretat. 
- Guants de cuir. 
- Calçat apropiat. 
- Ulleres antipartícules. 
- Màscara antipols.  
 
 
8.1.7. Petita maquinària 
 
Serra circular 
 
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 
 
La serra circular és una màquina lleugera i senzilla, composta d'una taula fixa amb una ranura en el tauler que 
permet el pas del disc de serra, un motor i un eix portaeines. 
La transmissió pot ser per corretja, en aquest cas l'alçada del disc sobre el tauler és regulable. 
L'operació exclusiva per la qual es va a utilitzar en l'obra és la de tallar o serrar peces de fusta habitualment 
emprades en les obres de construcció, sobretot per a la formació d'encofrats en la fase d'estructura, com taulers, 

rulls, taulons, llistons, etc. 
 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en 
esta maquina 
 
 

  Risc  Probabilitat  Conseqüències  Qualificació  Estat  Val. Eficacia 

 Talls  Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 Cops i / o contusions pel ret  Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 Retrocés i projecció de la 
fusta  

Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 Atrapaments  Baixa  Extremadament 
danyós  

Moderat  Evitat    

 Sobreesforços i postruras 
inadequades  

Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 Projecció de l'eina de tall o 
dels seus fragments i 
accessoris en moviment  

Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 Emissió de pols  Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 Contacte amb les corretges 
de transmissió  

Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 Contacte amb l'energia 
elèctrica  

Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 
 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 
 
Mesures preventives 
 
Les serres circulars en aquesta obra, no s'ubicaran a distàncies inferiors a 3 metres, (com a norma general) de la 
vora dels forjats amb l'excepció dels que estiguin efectivament protegits (xarxes o baranes, petos de rematada, 
etc.). 
Les màquines de serra circular a utilitzar en aquesta obra, estaran dotades dels següents elements de protecció: 
 
• Carcassa de cobriment del disc. 
• Ganivet divisor del tall. 
• Empenyedor de la peça a tallar i guia. 
• Carcassa de protecció de les transmissions per politges. 
• Interruptor de estanc 
• Connexió a terra. 
 
Es prohibirà expressament, deixar en suspensió del ganxo de la grua les taules de serra durant els períodes 
d'inactivitat. 
El manteniment de les taules de serra d'aquesta obra, serà realitzat per personal especialitzat per a tal menester, 
en prevenció dels riscos. 
L'alimentació elèctrica de les serres de disc a utilitzar en aquesta obra, es realitzarà mitjançant mànegues 
antihumitat, dotades de clavilles estanques a través del quadre elèctric de distribució, per evitar els riscos 
elèctrics. 
Es prohibirà ubicar la serra circular sobre els llocs entollats, per evitar els riscos de caigudes i els elèctrics. 
Es netejarà de productes procedents dels talls, els voltants de les taules de serra circular, mitjançant escombrat i 
apilat per a la seva càrrega (o per al seu abocament mitjançant les trompes d'abocament). 
En aquesta obra, el personal autoritzat per al maneig de la serra de disc (bé sigui per tall de fusta o per tall 
ceràmic), se li lliurarà la següent normativa d'actuació. El justificant de recepció, es lliurarà al Coordinador de 
Seguretat i Salut durant l'execució d'obra. 
 



 Projecte del Pla de Manteniment Integral de l’Espai Públic 2013-2015 Estudi de Seguretat i Salut 
  Memòria ESS  
  

 
 

 98

• S'haurà de subjectar bé les peces que es treballin 
• Haurà de comprovar la pèrdua de tall en les eines de tall. 
• Es faran servir eines de tall correctament afilades i s'elegiran útils adequats a les característiques de la fusta i 

de l'operació. 
• Evitar en el possible passades de gran profunditat. Són recomanables les passades successives i 

progressives de tall. 
• S'evitarà l'ús d'eines de tall i accessoris a velocitats superiors a les recomanades pel fabricant. 
• S'utilitzaran les eines de tall amb resistència mecànica adequada. 
• No s'han d'utilitzar accessoris inadequats. 
 
A) Normes de seguretat per al maneig de la serra de disc. 
 
• Abans de posar la màquina en servei comprovar que no està anul·lada la connexió a terra, en cas afirmatiu, 

avisi al Servei de Prevenció. 
• Comprovar que l'interruptor elèctric és estanc, en cas de no ser-ho, aviseu al Servei de Prevenció. 
• Utilitzeu el empenyedor per manejar la fusta; consideri que si no pot perdre els dits de les mans. Desconfiï de 

la seva destresa. Aquesta màquina és perillosa. 
• Els empenyedors no són en cap cas elements de protecció en si mateixos, ja que no protegeixen directament 

l'eina de tall sinó les mans de l'operari al allunyar del punt de perill. Els empenyedors deuen, per tant, 
considerar com a mesures complementàries de les proteccions existents, però mai com a substitutòries de les 
esmentades proteccions. La seva utilització és bàsica en l'alimentació de peces petites, així com a instrument 
d'ajuda per al -fi de passada- en peces grans, empenyent la part posterior de la peça a treballar i subjecte per 
la mà dreta de l'operari. 

• No retirar la protecció del disc de tall. 
• El empenyedor portarà la peça on vostè vulgui a la velocitat que vostè necessita. Si la fusta  no passa , el 

ganivet divisor està mal muntat. Demaneu que l'hi s'ajustin. 
• Si la màquina, s'atura, retiri's d'ella i avisi al Servei de Prevenció perquè sigui reparada. No intenti realitzar ni 

ajustaments ni reparacions. 
• Comprovar l'estat del disc, substituint els que estiguin fissures o no tinguin alguna dent. 
• Per evitar danys en els ulls, se li proveeixi d'unes ulleres de seguretat antiprojecció de partícules. Utilitzeu-la 

sempre, quan hagi de tallar. 
• Extreure prèviament tots els claus o parts metàl·liques clavades en la fusta que desitgi tallar. Pot fracturar-se 

el disc o sortir comiat la fusta de forma descontrolada, provocant accidents seriosos. 
• L'alimentació de la peça s'ha de fer en sentit contrari al del gir de l'útil, en totes les operacions en què això 

sigui possible. 
 
B) En el treball de peces ceràmiques: 
 
• Observeu que el disc per tall ceràmic no està fissurat. Si és així, demani al Servei de Prevenció que es canviï 

per un altre nou. 
• Efectuï el tall si és possible a la intempèrie (o en un local molt ventilat), i sempre protegit amb una màscara de 

filtre mecànic recanviable 
• Efectuï el tall a sotavent. El vent allunyarà de vostè les partícules pernicioses. 
• Mulli el material ceràmic, abans de tallar, evitarà gran quantitat de pols. 
 
C) Normes generals de seguretat: 
 
• Suspendrem els treballs en condicions climatològiques adverses. 
• Cobrir la màquina amb material impermeable. Una vegada finalitzat el treball, poseu-la en un lloc abrigat. 
• L'interruptor hauria de ser de tipus embotit i situat lluny de les corretges de transmissió. 
• Les masses metàl·liques de la màquina estaran unides a terra i la instal·lació elèctrica disposarà d'interruptors 

diferencials d'alta sensibilitat. 
• La màquina ha d'estar perfectament anivellada per al treball 
• No podrà utilitzar mai un disc de diàmetre superior al que permet el resguard instal·lat. 
• La seva ubicació en l'obra serà la més idònia de manera que no hi hagi interferències d'altres treballs, de 

trànsit ni d'obstacles. 

• No ha de ser utilitzada per persona diferent del professional que la tingui al seu càrrec, i si cal es la dotarà de 
clau de contacte. 

• La utilització correcta dels dispositius protectors haurà de formar part de la formació que tingui l'operari. 
• Abans d'iniciar els treballs s'ha de comprovar el perfecte afilat l'útil, la seva fixació, la profunditat del tall 

desitjat i que el disc giri cap al costat en el qual l'operari efectuï l'alimentació 
• És convenient oliar la serra de tant en tant per evitar que es desviï en trobar cossos durs o fibres retorçades. 
• Perquè el disc no vibri durant la marxa es col·locaran 'guia de fulles' (coixinets plans en els que frega la cara 

de la serra). 
• L'operari haurà d'emprar sempre ulleres o pantalles facials. 
• Mai es empenyerà la peça amb els dits polzes de les mans estesos. 
• Es comprovarà l'absència de cossos petris o metàl·lics, nusos durs, vetes o altres defectes en la fusta. 
• El disc serà rebutjat quan el diàmetre original s'hagi reduït 1 / 5. 
• El disc utilitzat serà el que correspongui al nombre de revolucions de la màquina. 
• Es disposarà de cartells d'avís en cas d'avaria o reparació. Una forma segura d'evitar una arrencada sobtat és 

desconnectar la màquina de la font d'energia i assegurar-se que ningú pugui connectar 
 
 
Equips de protecció individual 
Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada: 
 
- Casc de seguretat. 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions 
- Màscara amb filtre mecànic recanviable .. 
- Roba de treball. 
- Calçat de seguretat. 
- Guants de cuir (preferible molt ajustats). 
 
Per talls en via humida s'utilitzarà: 
 
- Casc de seguretat. 
- Guants de goma o de P.V.C. (preferible molt ajustats). 
- Vestit impermeable. 
- Calçat de seguretat de goma o de P.V.C. 
 
 
Vibrador 
 
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 
 
S'utilitzarà el vibrador en l'obra per aplicar al formigó xocs de freqüència elevada amb l'objectiu de vibrar. 
Els vibradors que s'utilitzaran en aquesta obra seran: Elèctrics. 
 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en 
esta maquina 
 
 

  Risc  Probabilitat  Conseqüències  Qualificació  Estat  Val. Eficacia 

 Caigudes des d'alçada durant 
el seu maneig  

Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 Caigudes a diferent nivell del 
vibrador  

Mitja  Extremadament 
danyós  

Important  No eliminat    

 Esquitxades de beurada en 
ulls i pell  

Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 Vibracions  Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    
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Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 
 
Mesures preventives 
 
Les operacions de vibrat es realitzaran sempre sobre posicions estables. 
Es procedirà a la neteja diària del vibrador després de la seva utilització. 
Les operacions de neteja directa manual, s'efectuaran prèvia desconnexió de la xarxa elèctrica del vibrador, per 
previsió del risc elèctric i de atrapaments. 
El cable d'alimentació del vibrador haurà d'estar protegit, sobretot si discorre per zones de pas dels operaris. 
Els vibradors hauran d'estar protegits elèctricament mitjançant doble aïllament. 
Els polsadors estaran protegits per evitar que els caigui material utilitzat en el formigonat o aigua. 
Els polsadors de posada en marxa i parada estaran suficientment separats per no confondre'ls en el moment 
d'accionar. 
 
 
Equips de protecció individual 
Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada: 
 
- Roba de treball. 
- Casc de seguretat. 
- Botes de goma 
- Guants de seguretat 
- Ulleres de protecció contra esquitxades. 
 
 
Talladora de metalls 
 
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 
 
El tall del metall en obra ho farem amb aquesta talladora, les possibilitats i versatilitat la fan apropiades per al tall 
de barres i perfils. 
 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en 
esta maquina 
 
 

  Risc  Probabilitat  Conseqüències  Qualificació  Estat  Val. Eficacia 

 Electrocució  Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 Talls i amputacions  Baixa  Extremadament 
danyós  

Moderat  Evitat    

 Retrocés i projecció dels 
materials  

Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 Sobreesforços i postruras 
inadequades  

Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 Projecció d'aigua  Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    
 
 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 
 
Mesures preventives 
 
Tots els elements mòbils aniran proveïts dels seus proteccions. 
Es tallarà només els materials per als quals està concebuda. 
Es farà una connexió a terra de la màquina. 
Se situarà la màquina de tal manera que la projecció de partícules i l'evacuació de pols sigui el menys perjudicial 
per a la resta de companys. 

Hauran cartells indicatius dels riscos principals de la màquina. 
Estarà dotada d'un sistema que permeti el humitejat de les peces durant el tall. 
 
 
Equips de protecció individual 
Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada: 
 
- Casc de seguretat. 
- Guants de goma o PVC. 
- Calçat apropiat 
- Ulleres antipartícules. 
 
 
Trossejadora 
 
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 
 
La trossejadora de disc s'utilitzarà en l'obra per al tall de fusta a un angle determinat entre 45 º a dreta i esquerra 
del pla normal de contacte del disc amb la fusta, podent tallar així mateix a bisell. 
Per efectuar els talls, l'operari dipositarà la peça sobre la taula contra la guia-límit posterior, seleccionarà l'angle 
de tall i aproximarà el disc a la peça accionant el braç destinat a aquest efecte. 
 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en 
esta maquina 
 
 

  Risc  Probabilitat  Conseqüències  Qualificació  Estat  Val. Eficacia 

 Projecció d'objectes i / o 
partícules.  

Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 Talls  Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 Sobreesforços i postruras 
inadequades  

Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 
 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 
 
Mesures preventives 
 
Abans d'utilitzar la màquina s'ha de conèixer el seu maneig i adequada utilització. 
Abans de maniobrar, assegurar-se que la zona de treball estigui clara. 
Utilització de l'equip de protecció personal definit per obra. 
No efectuar reparacions amb la màquina en marxa. 
Comunicar qualsevol anomalia en el funcionament de la màquina al cap més immediat. Fer-ho preferiblement 
mitjançant el part de treball. 
Complir les instruccions de manteniment. 
 
 
Equips de protecció individual 
Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada: 
 
- Roba de treball. 
- Casc de seguretat. 
- Protectors auditius. 
- Calçat apropiat 
- Guants de treball. 
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Radials elèctriques 
 
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 
 
Utilitzarem aquesta eina radial elèctrica portàtil per realitzar diverses operacions de tall en l'obra. 
 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en 
esta maquina 
 
 

  Risc  Probabilitat  Conseqüències  Qualificació  Estat  Val. Eficacia 

 Talls  Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 Cops i / o contusions pel ret  Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 Atrapaments  Baixa  Extremadament 
danyós  

Moderat  Evitat    

 Sobreesforços i postruras 
inadequades  

Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 Retrocés i projecció dels 
materials  

Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 Emissió de pols  Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 Projecció de l'eina de tall o 
dels seus fragments i 
accessoris en moviment  

Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 Contacte amb l'energia 
elèctrica  

Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 
 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 
 
Mesures preventives 
 
Abans d'utilitzar la màquina s'ha de conèixer el seu maneig i adequada utilització. 
Abans de maniobrar, assegurar-se que la zona de treball estigui clara. 
Utilització de l'equip de protecció personal definit per obra. 
No efectuar reparacions amb la màquina en marxa. 
Comunicar qualsevol anomalia en el funcionament de la màquina al cap més immediat. Fer-ho preferiblement 
mitjançant el part de treball. 
Complir les instruccions de manteniment. 
 
 
Equips de protecció individual 
Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada: 
 
- Casc de seguretat. 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions 
- Màscara antipols amb filtre mecànic recanviable 
- Roba de treball. 
- Guants de cuir. 
 
 
Grup electrogen 
 
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 
 
L'ús dels generadors o grups electrògens en aquesta obra és imprescindible per l'absència de xarxa elèctrica a 

les proximitats, i també pel fet que la demanda total d'Kw. de l'obra és superior a la que pot oferir la xarxa general. 
A més, perquè el enganxament a aquesta xarxa i l'estesa de línia necessari pot originar riscos latents a la 
màquina i equips utilitzats en altres operacions, de manera que es consideren que és aconsellable la utilització de 
sistemes propis de producció d'energia elèctrica. 
Els grups generadors electrògens tenen com a missió bàsica la de substituir el subministrament d'electricitat que 
procedeix de la xarxa general quan ho aconsellen o exigeixen les necessitats de l'obra. 
 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en 
esta maquina 
 
 

  Risc  Probabilitat  Conseqüències  Qualificació  Estat  Val. Eficacia 

 Electrocució  Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 Atrapaments amb parts 
mòbils  

Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 Explosió  Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 Incendi  Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 Cremades, per exemple en 
treballs de manteniment  

Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 Caiguda des d'alçada  Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    
 
 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 
 
Mesures preventives 
 
En el moment de la contractació del grup electrogen, es demanarà informació dels sistemes de protecció de què 
està dotat per a contactes elèctrics indirectes. 
Si el grup no porta incorporat cap element de protecció es connectarà a un quadre auxiliar d'obra, dotat amb un 
diferencial de 300 mA per al circuit de força i un altre de 30 mA per al circuit d'enllumenat, posant a terra, tant al 
neutre del grup com al quadre. 
Atès que el valor de resistència de terra que s'exigeix és relativament elevat, podrà aconseguir fàcilment amb 
elèctrodes tipus piqueta o cable enterrat. 
Tant la posada en obra del grup, com les seves connexions a quadres principals o auxiliars, s'ha d'efectuar amb 
personal especialitzat. 
Altres riscos addicionals són el soroll ambiental, l'emanació de gasos tòxics per la fuita del motor i atrapaments en 
operacions de manteniment. 
El soroll es pot reduir situant el grup el més allunyat possible de les zones de treball. 
Referent al risc d'intoxicació seva ubicació mai ha de ser en soterranis o compartiments tancats o mal ventilats. 
La instal·lació del grup haurà de complir el que especifica REBT. 
Les tensions perilloses que apareguin en les masses dels receptors com a conseqüència de defectes localitzats 
en ells mateixos o en altres equips de la instal·lació connectats a terra es protegiran amb els diferencials en acció 
combinada amb la connexió a terra. 
La connexió a terra, quan la instal·lació s'alimenta del grup, té per objecte referir el sistema elèctric a terra i 
permetre el retorn de corrent de defecte que es produeixi en masses de la instal·lació o receptors que poguessin 
accidentalment no estar connectats a la posada a terra general, limitant la seva durada en acció combinada amb 
el diferencial 
Cal tenir en compte que els defectes de fase localitzats en el grup electrogen provoquen un corrent que retorna 
pel conductor de protecció i per R al centre de l'estrella, no afectant el diferencial. Per això s'instal·larà un 
dispositiu tèrmic, que ha de parar el grup en un temps baix quan aquest corrent provoqui una caiguda de tensió 
en R. 
Es posarà sempre en lloc ventilat i fora del risc d'incendi o explosió. 
 
 
Equips de protecció individual 
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Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada: 
 
- Protector acústic o taps. 
- Guants aïllants per a baixa tensió. 
- Calçat protector de riscos elèctrics. 
- Casc de seguretat. 
 
 
Soldadura elèctrica 
 
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 
 
En diferents operacions de l'obra serà necessari recórrer a la soldadura elèctrica. 
Les masses de cada aparell de soldadura estaran posades a terra, així com un dels conductors del circuit 
d'utilització per a la soldadura. Serà admissible la connexió d'un dels pols de circuit de soldadura a aquestes 
masses quan per la seva posada a terra no es provoquin corrents vagabundes d'intensitat perillosa, en cas 
contrari, el circuit de soldadura estarà posat a terra en el lloc de treball. 
La superfície exterior dels porta-elèctrodes a mà, i en el possible les seves mandíbules, estaran aïllats. 
Els borns de connexió per als circuits d'alimentació dels aparells manuals de soldadura estaran curosament 
aïllats. 
Quan els treballs de soldadura s'efectuïn en locals molt conductors no s'han d'utilitzar tensions superiors a la de 
seguretat o, en altre cas, la tensió en buit entre l'elèctrode i la peça a soldar no superarà els 90 volts en corrent 
altern als 150 volts en corrent continu.  
L'equip de soldadura ha d'estar col·locat a l'exterior del recinte en què opera el treballador. 
 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en 
esta maquina 
 
 

  Risc  Probabilitat  Conseqüències  Qualificació  Estat  Val. Eficacia 

 Atrapaments entre objectes  Mitja  Extremadament 
danyós  

Important  No eliminat    

 Caigudes al mateix nivell  Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 Aixafament de mans per 
objectes pesats  

Baixa  Extremadament 
danyós  

Moderat  Evitat    

 Els derivats de les radiacions 
de l'arc voltaic  

Baixa  Extremadament 
danyós  

Moderat  Evitat    

 Els derivats de la inhalació de 
vapors  

Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 Aixafaments de mans i / o 
peus per objectes pesats  

Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 Cremades  Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 Contacte amb l'energia 
elèctrica  

Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 Sobreesforços i postruras 
inadequades  

Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 
 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 
 
Mesures preventives 
 
• En tot moment els talls estaran nets i ordenats en prevenció d'ensopegades i trepitjades sobre objectes 

punxants. 
• Els porta-elèctrodes a utilitzar en aquesta obra, tindran el suport de manutenció de material aïllant de 

l'electricitat. 
• Es suspendran els treballs de soldadura a la intempèrie sota el règim de pluges, en prevenció del risc elèctric. 
• Es prohibirà expressament la utilització en aquesta obra de porta-elèctrodes deteriorats, en prevenció del risc 

elèctric. 
• El personal encarregat de soldar serà especialista en aquestes tasques. 
• A cada soldador i ajudant a intervenir en aquesta obra, se li lliurarà la següent llista de mesures preventives, 

del 'vaig rebre' es donarà compte a la Direcció Facultativa o Direcció d'Obra: 
 
Normes de prevenció d'accidents per als soldadors 
 
• Les radiacions de l'arc voltaic són perjudicials per a la vista, fins i tot els reflexos de la soldadura. Protegiu-vos 

amb la pantalla de mà sempre que soldi. 
• No mirar directament a l'arc voltaic. La intensitat lluminosa pot produir lesions greus i irreparables als ulls. 
• No picar el cordó de soldadura sense protecció ocular. Les resquills de pellofa despresa, poden produir greus 

lesions als ulls. 
• No tocar les peces recentment soldades, poden estar a temperatures que podrien produir-li cremades 

serioses. 
• Sou sempre en lloc ben ventilat, per evitar intoxicacions i asfíxia. 
• Abans de començar a soldar, comprovar que no hi ha persones en l'entorn de la vertical del lloc de treball. 

Evitarà cremades fortuïtes. 
• No deixar la pinça directament a terra o sobre els perfils metàl·lics. Dipositar sobre un portapinces evitarà 

accidents. 
• Demani que li indiquin quin és el lloc més adequat per estendre el cablejat del grup, evitarà ensopegades i 

caigudes. 
• Comprovar que el seu grup està correctament connectat a terra abans d'iniciar la soldadura. 
• No anular la connexió a terra de la carcassa del seu grup de soldar perquè -salti- el disjuntor diferencial. 
• Avisar al Servei Tècnic per revisar l'avaria. En aquests casos haurà d'esperar que reparin el grup o s'ha 

d'utilitzar un altre. 
• Desconnectar totalment el grup de soldadura en les pauses de consideració (esmorzar o menjar, o 

desplaçament a un altre lloc) 
• Comprovar que les mànegues elèctriques estan empalmades mitjançant connexions mascle-femella i 

estanques d'intempèrie. 
• Evitar les connexions directes protegides a base de cinta aïllant i altres nyaps d'empalmament. 
• No utilitzar mànegues elèctriques amb la protecció externa trencada o deteriorada seriosament. Demani en 

aquests casos que les hi canviïn, evitarà accidents. 
• Seleccionar l'elèctrode adequat per el cordó a executar. 
• Haurà assegurar abans dels treballs que estiguin ben aïllades les pinces porta-elèctrodes i els borns de 

connexió. 
• Els gasos emanats són tòxics a distàncies properes a l'elèctrode. mantingueu-vos allunyat dels mateixos i 

procuri que el local estigui ben ventilat. 
 
 
Equips de protecció individual 
Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada: 
 
- Casc de seguretat. 
- Pantalla de soldadura de sustentació manual. 
- Ulleres de seguretat per a protecció de radiacions per arc voltaic. 
- Guants de cuir. 
- Calçat de seguretat. 
- Roba de treball. 
- Maniguets de cuir. 
- Polaines de cuir. 
- Davantal de cuir. 
- Arnés de seguretat (per soldadures en alçada). 
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Soldadura oxiacetilènica 
 
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 
 
En diferents operacions i activitats de l'obra serà necessari recórrer a la soldadura oxiacetilènica. 
Els bufadors per a soldadura mitjançant gasos liquats, estaran dotats de vàlvules antirretorn de flama, en 
prevenció del risc d'explosió.  
Aquestes vàlvules s'instal·laran en ambdues conduccions i tant a la sortida de les ampolles, com a l'entrada del 
bufador. 
El subministrament i transport intern d'obra de les ampolles o bombones de gasos liquats, s'efectuarà segons les 
següents condicions: 
 

 1 º Estaran les vàlvules de tall protegides per la corresponent caperutxa protectora. 
 2 º No es barrejaran ampolles de gasos diferents. 
 3 º Es transportaran sobre carretons engabiades en posició vertical i lligades, per evitar bolcades durant el 
transport. 
 4 º Els punts 1, 2 i 3 s'han de complir tant per bombones o ampolles plenes com per ampolles buides. 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en 
esta maquina 
 
 

  Risc  Probabilitat  Conseqüències  Qualificació  Estat  Val. Eficacia 

 Atrapaments entre objectes  Mitja  Extremadament 
danyós  

Important  No eliminat    

 Caigudes al mateix nivell  Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 Aixafament de mans per 
objectes pesats  

Baixa  Extremadament 
danyós  

Moderat  Evitat    

 Explosió (retrocés de flama)  Baixa  Extremadament 
danyós  

Moderat  Evitat    

 Cremades  Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 Ferides als ulls per cossos 
estranys  

Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 Incendi  Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 Petjades sobre objectes 
punxants o materials  

Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 
 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 
 
Mesures preventives 
 
• El trasllat i ubicació per a ús de les ampolles de gasos liquats s'efectuarà mitjançant carros de seguretat. 
• En aquesta obra, es prohibirà apilar o mantenir les ampolles de gasos liquats al sol. 
• Es prohibirà en aquesta obra, la utilització d'ampolles o bombones de gasos liquats en posició horitzontal o en 

angle menor 45 º. 
• Es prohibirà en aquesta obra l'abandó abans o després de la seva utilització de les ampolles o bombones de 

gasos liquats. 
• Les ampolles de gasos liquats es recolliran separades (oxigen, acetilè, butà, propà), amb distribució expressa 

de llocs d'emmagatzematge per a les ja esgotades i les plenes. 
• A tots els operaris de soldadura oxiacetilènica o d'oxitall se'ls lliurarà el següent document de prevenció 

donant compte del lliurament al Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució d'obra. 
 
Normes de prevenció d'accidents per a la soldadura oxiacetilènica i el oxitall. 
 

A) Utilitzeu sempre carros porta-, realitzarà el treball amb major seguretat i comoditat 
 
• Evitar que es colpegin les ampolles o que poden caure des d'alçada. Eliminarà possibilitats d'accidents. 
• No inclinar les ampolles d'acetilè per esgotar-les, és perillós. 
• No utilitzar les ampolles d'oxigen tombades, és perillós si cauen i roden de manera descontrolada. 
• Abans d'encendre el bufador, comprovar que estan correctament fetes les connexions de les mànegues, 

evitarà accidents. 
• Abans d'encendre el bufador, comprovi que estan instal·lats les vàlvules antiretorn, evitarà possibles 

explosions. 
• Si voleu comprovar que en les mànegues no hi ha fuites, submergir-les sota pressió en un recipient amb 

aigua, les bombolles li delataran la fuga. Si és així, demani que li subministrin mànegues noves sense fuites. 
• No abandoni el carro en el treball si s'ha d'absentar. Tanqueu el pas de gas i porteu-lo a un lloc segur, evitarà 

córrer riscos a la resta dels treballadors. 
• Obrir sempre el pas del gas mitjançant la clau pròpia de l'ampolla. Si utilitzeu un altre tipus d'eina pot inutilitzar 

la vàlvula d'obertura o tancament, de manera que en cas d'emergència no podrà controlar la situació. 
• No permetre que hi hagi focs a l'entorn de les ampolles de gasos liquats. Evitarà possibles explosions. 
• No dipositar el bufador a terra. Demani que li subministrin un porta-bufador. 
• Demani que li indiquin quina és la trajectòria més adequada i segura per tendir la mànega. Evitarà accidents, 

consideri sempre que un company, vaig poder ensopegar i caure per culpa de les mànegues. 
• Unir entre si les mànegues d'ambdós gasos mitjançant cinta adhesiva. Les manejarà amb més seguretat i 

comoditat 
• No utilitzar mànegues del mateix color per a gasos diferents. En cas d'emergència, la diferència de coloració 

l'ajudarà a controlar la situació. 
• No utilitzar acetilè per soldar o tallar materials que continguin coure: per poc que li sembli que contenen, serà 

suficient perquè es produeixi reacció química i es formi un compost explosiu: acetilur de coure. 
• Si s'ha de soldar sobre elements pintats, o tallar-los, procurar fer-ho a l'aire lliure o en un local ben ventilat. No 

permetre que els gasos despresos puguin intoxicar-lo. 
• Caldrà emprar rodets per recollir les mànegues una vegada utilitzades, realitzarà el treball de forma més 

còmoda i ordenada, i evitarà accidents. 
• Es prohibeix fumar durant les operacions de tall o soldadura. També estarà prohibit fumar quan es manipuli 

els bufadors i ampolles. 
• Està prohibit fumar en el magatzem d'ampolles. 
 
 
Equips de protecció individual 
Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada: 
 
- Casc de seguretat. 
- Elm de soldador. 
- Pantalla de protecció de sustentació manual 
- Guants de cuir. 
- Maniguets de cuir. 
- Polaines de cuir. 
- Davantal de cuir. 
- Roba de treball. 
- Arnés de seguretat (per soldadures en alçada). 
 
 
Guillotina 
 
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 
 
Quan la peça a tallar supera el gruix dels enrajolats o gres i no sobrepassa els 7 cm. utilitzarem la guillotina en 
l'obra.  
D'aquesta manera podrem tallar les peces en la seva totalitat utilitzant guillotines previstes per aquest efecte. 
Es componen d'una palanca metàl·lica extensible i de dos altiplans metàl·liques, una per a suportar la rajola i una 
altra per recollir el tros tallat, disposant aquesta d'escala numèrica que facilita la posició de la peça per tallar a la 
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mida desitjada. 
Aquestes altiplans van fixades mitjançant frontisses basculants, les quals permeten plegar per al seu transport. 
 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en 
esta maquina 
 
 

  Risc  Probabilitat  Conseqüències  Qualificació  Estat  Val. Eficacia 

 Talls i amputacions  Baixa  Extremadament 
danyós  

Moderat  Evitat    

 Trencament de la guillotina  Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 Sobreesforços i postruras 
inadequades  

Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 
 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 
 
Mesures preventives 
 
S'ha de senyalitzar convenientment la màquina. 
Tots els elements mòbils aniran proveïts dels seus proteccions. 
Abans de començar les operacions netejarem les superfícies de suport de materials. 
No començarem a treballar fins que la màquina no estigui perfectament estabilitzada en el seu suport. 
Hauran cartells indicatius dels riscos principals de la màquina. 
El personal encarregat del maneig de la guillotina haurà de ser expert en el seu ús. 
La guillotina haurà d'estar en bon estat per al seu funcionament. 
Es col·locarà adequadament la màquina quan no treballi. 
Es controlaran els diversos elements de què es compon. 
Comprovar que l'eina a utilitzar està en bones condicions d'ús. 
Quan no s'utilitzi es protegirà convenientment fixant la palanca en la posició de repòs per evitar accidents. 
 
 
Equips de protecció individual 
Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada: 
 
- Casc de seguretat. 
- Guants de cuir. 
- Ulleres antipartícules. 
 
 
Trepants pneumàtics 
 
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 
 
Aquesta màquina la utilitzarem en l'obra perquè serveix per perforar o fer forats (passants o cecs) en qualsevol 
material, utilitzant sempre la broca adequada al material a treballar. 
El trepant pneumàtic és un trepant amb una percussió molt més potent i s'utilitza per perforar materials molt més 
durs com el formigó, la pedra, etc. o gruixos molt gruixos de material d'obra. 
 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en 
esta maquina 
 
 

  Risc  Probabilitat  Conseqüències  Qualificació  Estat  Val. Eficacia 

 Talls  Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 Cops i/o contusions pel 
retrocés imprevist i violent de 
la peça que es treballa.  

Mitja  Lleugerament 
danyós  

Tolerable  Evitat    

 Atrapaments  Baixa  Extremadament 
danyós  

Moderat  Evitat    

 Sobreesforços i postruras 
inadequades  

Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 Projecció de l'eina de tall o 
dels seus fragments i 
accessoris en moviment  

Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 
 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 
 
Mesures preventives 
 
Abans d'utilitzar la màquina s'ha de conèixer el seu maneig i adequada utilització. 
Abans de maniobrar, assegurar-se que la zona de treball estigui clara. 
Utilització de l'equip de protecció personal definit per l'obra. 
No efectuar reparacions amb la màquina en marxa. 
Comunicar qualsevol anomalia en el funcionament de la màquina al cap més immediat. Fer-ho preferiblement 
mitjançant el part de treball. 
Complir les instruccions de manteniment. 
 
 
Equips de protecció individual 
Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada: 
 
- Roba de treball. 
- Casc de seguretat. 
- Protectors auditius. 
- Calçat de seguretat. 
- Guants de treball. 
 
 
Trepants elèctrics 
 
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 
 
Aquesta màquina la utilitzarem en l'obra perquè serveix per perforar o fer forats (passants o cecs) en qualsevol 
material, utilitzant sempre la broca adequada al material a treballar. 
La velocitat de gir en el trepant elèctric es regula amb el gallet, essent molt útil poder ajustar-la al material que 
s'estigui trepant i al diàmetre de la broca per a un rendiment òptim. 
A més del gir, la broca té un moviment de vaivé. Això és imprescindible per foradar amb comoditat maons, rajoles, 
etc. 
 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en 
esta maquina 
 
 

  Risc  Probabilitat  Conseqüències  Qualificació  Estat  Val. Eficacia 

 Talls  Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 Cops  Mitja  Lleugerament 
danyós  

Tolerable  Evitat    

 Atrapaments  Baixa  Extremadament 
danyós  

Moderat  Evitat    
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 Sobreesforços i postruras 
inadequades  

Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 Projecció de l'eina de tall o 
dels seus fragments i 
accessoris en moviment  

Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 Descàrregues elèctriques  Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    
 
 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 
 
Mesures preventives 
 
Abans d'utilitzar la màquina s'ha de conèixer el seu maneig i adequada utilització. 
Abans de maniobrar, assegurar-se que la zona de treball estigui clara. 
Utilització de l'equip de protecció personal definit per l´'obra. 
No efectuar reparacions amb la màquina en marxa. 
Comunicar qualsevol anomalia en el funcionament de la màquina al cap més immediat. Fer-ho preferiblement 
mitjançant el part de treball. 
Complir les instruccions de manteniment. 
 
 
Equips de protecció individual 
Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada: 
 
- Roba de treball. 
- Casc de seguretat. 
- Protectors auditius. 
- Calçat de seguretat. 
- Guants de treball. 
 
 
Trepants de bateria 
 
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 
 
Aquesta màquina la utilitzarem en diferents operacions en l'obra perquè serveix per perforar o fer forats (passants 
o cecs) en qualsevol material, utilitzant sempre la broca adequada al material a treballar. 
El seu principal avantatge és la seva autonomia al poder utilitzar-se sense necessitat que hi hagi un endoll. 
 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en 
esta maquina 
 
 

  Risc  Probabilitat  Conseqüències  Qualificació  Estat  Val. Eficacia 

 Talls  Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 Cops  Mitja  Lleugerament 
danyós  

Tolerable  Evitat    

 Atrapaments  Baixa  Extremadament 
danyós  

Moderat  Evitat    

 Sobreesforços i postruras 
inadequades  

Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 Projecció de l'eina de tall o 
dels seus fragments i 
accessoris en moviment  

Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 
 
 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 
 
Mesures preventives 
 
Abans d'utilitzar la màquina s'ha de conèixer el seu maneig i adequada utilització. 
Abans de maniobrar, assegurar-se que la zona de treball estigui clara. 
Utilització de l'equip de protecció personal definit per l'obra. 
No efectuar reparacions amb la màquina en marxa. 
Comunicar qualsevol anomalia en el funcionament de la màquina al cap més immediat. Fer-ho preferiblement 
mitjançant el part de treball. 
Complir les instruccions de manteniment. 
 
 
Equips de protecció individual 
Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada: 
 
- Roba de treball. 
- Casc de seguretat. 
- Protectors auditius. 
- Calçat de seguretat. 
- Guants de treball. 
 
 
Compressor 
 
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 
 
Utilitzarem en aquesta obra el compressor per a l'alimentació dels diferents martells pneumàtics que en diferents 
talls anem a necessitar.  
Encara que el compressor és una part del grup, per extensió considerarem com compressor al grup moto-
compressor complet.  
La missió és produir aire comprimit, generalment a 7 Bars, que és el que necessiten per al seu funcionament els 
martells o perforadors pneumàtics que s'utilitzaran en aquesta obra.  
El grup moto-compressor està format per dos elements bàsics:  
 
• El compressor, la missió és aconseguir un cabal d'aire a una determinada pressió,  
• El motor, que amb la seva potència a un determinat règim transmet el moviment al compressor.  
 
Els factors a tenir en compte per determinar el compressor adequat a les necessitats d'aquesta obra són: la 
pressió màxima de treball i el cabal màxim d'aire.  
La pressió de treball s'expressa en Atmosferes. (La fixa l'equip, màquina o eina que treballa connectada a ell) i és 
la força per unitat de superfície (kg / cm 2) que necessiten les eines per al seu funcionament.  
El cabal d'aire és la quantitat que ha d'alimentar a l'eina, a una determinada pressió, per al bon funcionament 
d'aquesta i es mesura en m3/minut.  
Si el motor alimenta diversos equips que treballin a diferents pressions, el compressor ha de tenir la pressió de 
l'equip de major pressió. Protegint-se amb un mà-reductor els equips que treballin a una pressió excessiva.  
Per calcular el cabal d'aire lliure que necessita l'obra, hem sumat el consum d'aire de tots els equips, en litres per 
minut. Al valor obtingut se li ha aplicat un factor de simultaneïtat. També hem tingut en comte una reserva per a 
possibles ampliacions.  
 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en 
esta maquina 
 
 

  Risc  Probabilitat  Conseqüències  Qualificació  Estat  Val. Eficacia 

 Bolcades  Baixa  Extremadament 
danyós  

Moderat  Evitat    
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 Fatiga física per maneig 
manual de càrregues  

Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 Cops i / o contusions pel 
retrocés imprevist i violent 
sobre la peça que es treballa  

Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 Trencament de la mànega de 
pressió  

Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 Els derivats de l'emanació de 
gasos tòxics del motor  

Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 Incendi i / o explosió del 
motor  

Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 
 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 
 
Mesures preventives 
 
El compressor no es col·locarà ni s'arrossegarà a menys de 2 metres de la vora superior dels talussos. 
El transport per suspensió es realitzarà amb 2 cables i amb quatre punts d'ancoratge. 
El compressor es quedarà en el lloc previst, fermament subjectat de manera que no es pugui desplaçar per si sol. 
Mentre funcioni, les carcasses han d'estar sempre en posició de tancat. 
A menys de 4 metres de distància serà obligatori l'ús de protectors auditius. 
Si és possible, els compressors s'han de situar a una distància mínima de 15 metres del lloc de treball. 
El combustible es posarà amb la màquina parada. 
Les mànegues de pressió han d'estar sempre en perfecte estat. L'encarregat de seguretat o l'encarregat d'obra 
vigilarà l'estat de les mànegues i es preocuparà de la seva substitució. 
Els mecanismes de connexió es farà amb els ràcords corresponents, mai amb filferros. 
Es disposarà sempre de ventilació apropiada, havent de col·locar-se llocs a la intempèrie. 
 
 
Equips de protecció individual 
Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada: 
 
- Roba de treball. 
- Casc de seguretat. 
- Protectors auditius. 
- Calçat de seguretat. 
- Guants de cuir. 
 
 
Tornavisos elèctrics 
 
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 
 
Aquesta màquina s'utilitzarà en diferents operacions de l'obra perquè serveix per a cargolar a qualsevol tipus de 
superfície. 
 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en 
esta maquina 
 
 

  Risc  Probabilitat  Conseqüències  Qualificació  Estat  Val. Eficacia 

 Talls  Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 Cops i / o contusions pel 
retrocés imprevist i violent 
sobre la peça que es treballa  

Mitja  Lleugerament 
danyós  

Tolerable  Evitat    

 
 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 
 
Mesures preventives 
 
Abans d'utilitzar el tornavís elèctric s'ha de conèixer el seu maneig i adequada utilització. 
Utilització de l'equip de protecció personal definit per l'obra 
Complir les instruccions de manteniment. 
 
 
Equips de protecció individual 
Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada: 
 
- Casc de seguretat. 
- Guants de treball. 
 
 
Tornavisos de bateria 
 
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 
 
Aquesta màquina s'utilitzarà en diferents operacions de l'obra perquè serveix per a cargolar a qualsevol tipus de 
superfície. 
El seu principal avantatge és la seva autonomia, en poder utilitzar-se sense necessitat que hi hagi un endoll. 
 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en 
esta maquina 
 
 

  Risc  Probabilitat  Conseqüències  Qualificació  Estat  Val. Eficacia 

 Talls  Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 Cops i/o contusions pel 
retrocés imprevist i violent de 
la peça que es treballa.  

Mitja  Lleugerament 
danyós  

Tolerable  Evitat    

 Sobreesforços i postruras 
inadequades  

Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 
 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 
 
Mesures preventives 
 
Abans d'utilitzar la màquina s'ha de conèixer el seu maneig i adequada utilització. 
Comunicar qualsevol anomalia en el funcionament de la màquina al cap més immediat. Fer-ho preferiblement 
mitjançant el part de treball. 
Complir les instruccions de manteniment. 
 
 
Equips de protecció individual 
Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada: 
 
- Casc de seguretat. 
- Guants de treball. 
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Fresadores 
 
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 
 
Aquesta màquina s'utilitzarà en l'obra perquè està indicada per una infinitat de treballs com són encaixos, 
rebaixos, sota relleus, etc. 
 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en 
esta maquina 
 
 

  Risc  Probabilitat  Conseqüències  Qualificació  Estat  Val. Eficacia 

 Atrapaments amb parts 
mòbils  

Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 Talls  Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 Electrocució (en les 
elèctriques)  

Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 
 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 
 
Mesures preventives 
 
Es dotaran de doble aïllament. 
El personal encarregat del maneig de la màquina haurà de ser expert en el seu ús. 
La fresadora haurà d'estar en bon estat per al seu funcionament. 
Es col·locarà adequadament la màquina quan no treballi. 
Es controlaran els diversos elements de què es compon. 
La primera mesura, i més elemental, és l'elecció de la màquina d'acord amb el treball a efectuar, al disc adequat a 
la tasca i al material a treballar, i als elements auxiliars que poguessin ser necessaris. 
Comprovar que l'eina a utilitzar està en bones condicions d'ús. 
Utilitzar sempre les proteccions de la màquina. 
No utilitzar la màquina en postures que obliguin a mantenir-la per damunt del nivell de les espatlles, ja que, en cas 
de pèrdua de control, les lesions poden afectar a la cara, pit o extremitats superiors. 
Situar l'empunyadura lateral en funció del treball a realitzar, o utilitzar una empunyadura de pont. 
En cas d'utilització de plats de polir, instal·lar a l'empunyadura lateral la protecció corresponent per a la mà. 
 
 
Equips de protecció individual 
Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada: 
 
- Casc de seguretat. 
- Ulleres antipartícules. 
- Guants de cuir. 
- Calçat de seguretat. 
 
 
Regle anivellador vibrant 
 
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 
 
En aquesta obra s'utilitzarà el regle vibrant per a l'acabat superficial de les soleres de formigó, vibrant la solera en 
la seva superfície. 
 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en 

esta maquina 
 
 

  Risc  Probabilitat  Conseqüències  Qualificació  Estat  Val. Eficacia 

 Caigudes des d'alçada durant 
el seu maneig  

Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 Caigudes a diferent nivell del 
vibrador  

Mitja  Extremadament 
danyós  

Important  No eliminat    

 Vibracions  Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    
 
 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 
 
Mesures preventives 
 
Les operacions de la vibradora es realitzaran sempre sobre posicions estables. 
Es procedirà a la neteja diària de la regla després de la seva utilització. 
Les operacions de neteja directa manual, s'efectuaran prèvia desconnexió de la xarxa elèctrica de la regla, per 
previsió del risc elèctric i de atrapaments. Si el motor és de gasolina o gasoil, haurà sempre estar aturat. 
Els polsadors estaran protegits per evitar que els caigui material utilitzat en el formigonat o aigua. 
Els polsadors de posada en marxa i parada estaran suficientment separats per no confondre'ls en el moment 
d'accionar. 
 
 
Equips de protecció individual 
Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada: 
 
- Roba de treball. 
- Casc de seguretat. 
- Botes de goma 
- Guants de seguretat 
- Ulleres de protecció contra esquitxades. 
- Arnés de seguretat (per als treballs en alçada). 
 
 
Esmoladores 
 
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 
 
Aquestes màquines portàtils, són utilitzades en aquesta obra per a tallar, polir o enllustrar superfícies rugoses. 
Les esmoladores són màquines molt versàtils, utilitzades en la construcció en múltiples operacions. 
 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en 
esta maquina 
 
 

  Risc  Probabilitat  Conseqüències  Qualificació  Estat  Val. Eficacia 

 Sorolls propis i ambientals  Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 Trepitjades sobre objectes  Mitja  Lleugerament 
danyós  

Tolerable  Evitat    

 Contactes elèctrics  Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 Cops en treballar peces 
inestables  

Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 Projecció de la peça 
treballada  

Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    
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 Talls  Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 Electrocució (en les 
elèctriques)  

Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 Cremades  Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 Exposició a vibracions  Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 Exposició a soroll  Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    
 
 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 
 
Mesures preventives 
 
El personal encarregat del maneig de l'esmoladora haurà de ser expert en el seu ús. 
La mola haurà d'estar en bon estat per al seu funcionament. 
Es col·locarà adequadament la màquina quan no treballi. 
Es controlaran els diversos elements de què es compon. 
La primera mesura, i més elemental, és l'elecció de la màquina d'acord amb el treball a efectuar, al disc adequat a 
la tasca i al material a treballar, i als elements auxiliars que poguessin ser necessaris. 
En ocasions, els problemes poden començar amb el muntatge de la mola en el seu emplaçament. És elemental la 
utilització de discos de diàmetres i característiques adequades a la feina a fer, respectar el sentit de rotació, i 
utilitzar correctament els dispositius de fixació de la manera indicada pel fabricant. És important fer rotar el disc 
manualment per verificar que està ben centrat i no té frecs amb la carcassa de protecció. 
Comprovar que el disc a utilitzar està en bones condicions d'ús. Havent emmagatzemar els discos en llocs secs, 
sense patir cops i seguint les indicacions del fabricant. 
Utilitzar sempre la coberta protectora de la màquina 
No sobrepassar la velocitat de rotació prevista i indicada a la mola 
Utilitzar un diàmetre de mola compatible amb la potència i característiques de la màquina. 
No sotmetre el disc a sobreesforços, laterals o de torsió, o per aplicació d'una pressió excessiva. Els resultats 
poden ser nefastos: trencament del disc, sobreescalfament, pèrdua de velocitat i de rendiment, rebuig de la peça 
o reacció de la màquina, pèrdua d'equilibri, etc 
En el cas de treballar sobre peces de petita grandària o en equilibri inestable, assegurar la peça a treballar, de 
manera que no pateixin moviments imprevistos durant l'operació. 
Parar la màquina totalment abans de deixar-la, en prevenció de possibles danys al disc o moviments incontrolats 
de la mateixa. L'ideal seria disposar de suports especials propers al lloc de treball. 
En desenvolupar treballs amb risc de caiguda d'alçada, assegurar sempre la postura de treball, ja que, en cas de 
pèrdua d'equilibri per reacció incontrolada de la màquina, els efectes es poden multiplicar. 
No utilitzar la màquina en postures que obliguin a mantenir-la per damunt del nivell de les espatlles, ja que, en cas 
de pèrdua de control, les lesions poden afectar a la cara, pit o extremitats superiors. 
Situar l'empunyadura lateral en funció del treball a realitzar, o utilitzar una empunyadura de pont. 
En cas d'utilització de plats de polir, instal·lar a l'empunyadura lateral la protecció corresponent per a la mà. 
Per a treballs de precisió, utilitzar suports de taula adequats per a la màquina, que permeten, a més de fixar 
convenientment la peça, graduar la profunditat o inclinació del tall. 
Existeixen també guies acoblables a la màquina que permeten, de cap manera portàtil, executar treballs d'aquest 
tipus, obtenint resultats precisos i evitant perillosos esforços laterals del disc, en molts d'aquests casos caldrà 
ajudar-se amb una regla que ens defineixi netament la trajectòria 
Quan no s'utilitzi es guardarà descarregada en el seu allotjament corresponent 
 
 
Equips de protecció individual 
Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada: 
 
- Roba de treball. 
- Casc de seguretat. 
- Ulleres antipartícules. 
- Protectors auditius. 
- Guants de cuir. 
- Màscara antipols.  

 
 
Martell trencador 
 
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 
 
S'utilitzarà en diferents operacions dins de l'obra. 
Especialment dissenyat per a treballs de tall i demolició, buixardat i obertura de regates. 
Dins dels diferents grups de martells elèctrics el martell trencador que utilitzarem en l'obra són els de major pes i 
potència, ja que el rendiment que se'ls exigeix és elevat. 
 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en 
esta maquina 
 
 

  Risc  Probabilitat  Conseqüències  Qualificació  Estat  Val. Eficacia 

 Postures inadequades  Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 Sobreesforços  Alta  Lleugerament 
danyós  

Moderat  Evitat    

 Lesions per vibració i 
percussió  

Alta  Lleugerament 
danyós  

Moderat  Evitat    

 Cops per diverses causes en 
el cos en general  

Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 Sobreesforços i postruras 
inadequades  

Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 Incendi per curtcircuit (a les 
elèctriques)  

Mitja  Lleugerament 
danyós  

Tolerable  Evitat    

 Caigudes al mateix o diferent 
nivell  

Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 Atrapaments amb parts 
mòbils  

Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 Caigudes a diferent nivell  Mitja  Extremadament 
danyós  

Important  No eliminat    

 
 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 
 
Mesures preventives 
 
Es col·locarà adequadament la màquina quan no treballi. 
Es controlaran els diversos elements de què es compon. 
Es dotaran de doble aïllament. 
Es dotarà el martell d'un interruptor de ressort, de manera que la maquinària funcioni estant pressionat 
constantment l'interruptor. 
El personal encarregat del maneig del martell ha de ser expert en el seu ús. 
El martell haurà d'estar en bon estat per al seu funcionament. 
La primera mesura, i més elemental, és l'elecció de la màquina d'acord amb el treball a fer, a l'eina adequada a la 
tasca i al material a treballar, i als elements auxiliars que poguessin ser necessaris. 
Comprovar que l'eina a utilitzar està en bones condicions d'ús. 
Parar la màquina totalment abans de deixar-la, en prevenció de possibles danys a l'eina incontrolats de la 
mateixa. L'ideal seria disposar de suports especials propers al lloc de treball. 
En desenvolupar treballs amb risc de caiguda d'alçada, assegurar sempre la postura de treball, ja que, en cas de 
pèrdua d'equilibri per reacció incontrolada de la màquina, els efectes es poden multiplicar 
No utilitzar la màquina en postures que obliguin a mantenir-la per damunt del nivell de les espatlles, ja que, en cas 
de pèrdua de control, les lesions poden afectar a la cara, pit o extremitats superiors. 
Situar l'empunyadura lateral en funció del treball a realitzar, o utilitzar una empunyadura de pont. 
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Quan no s'utilitzi es guardarà descarregada en el seu allotjament corresponent. 
 
 
Equips de protecció individual 
Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada: 
 
- Roba de treball. 
- Casc de seguretat. 
- Ulleres antipartícules. 
- Protectors auditius. 
- Guants de cuir. 
- Màscara antipols.  
- Arnés de seguretat (per a treballs en alçada). 
 
 
Martell pneumàtic 
 
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 
 
El martell d'aire comprimit s'utilitzarà en l'obra per a múltiples operacions. Treballa amb escarpraes de totes les 
formes (punta, espàtula, etc) proporcionant l'energia un èmbol accionat per aire comprimit. 
 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en 
esta maquina 
 
 

  Risc  Probabilitat  Conseqüències  Qualificació  Estat  Val. Eficacia 

 Cops amb l'eina  Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 Impactes per la caiguda del 
martell sobre dels peus  

Mitja  Lleugerament 
danyós  

Tolerable  Evitat    

 Contusions amb la mànega 
d'aire comprimit  

Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 Cops a les mans i els peus  Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 Vibracions  Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 Projecció d'objectes i / o 
partícules.  

Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 Sobreesforços i postruras 
inadequades  

Baixa  Lleugerament 
danyós  

Trivial  Evitat    

 
 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 
 
Mesures preventives 
 
Les mànegues d'aire comprimit s'han de situar de manera que no dificultin el treball dels obrers ni el pas del 
personal. 
Les mànegues es posaran alineades i, si és possible, fixes. Si és inevitable el pas de camions o qualsevol altre 
vehicle per damunt de les mànegues, es protegiran amb tubs d'acer. 
La unió entre l'eina i el portaeines quedarà ben assegurada i es comprovarà el perfecte acoblament abans 
d'iniciar el treball. 
No convé fer esforços de palanca o una altra operació semblant amb el martell en marxa. 
Es verificaran les unions de les mànegues assegurant que estan en bones condicions. 
Convé tancar el pas de l'aire abans de desarmar un martell. 
 
 
Equips de protecció individual 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada: 
 
- Roba de treball. 
- Casc de seguretat. 
- Ulleres antipartícules. 
- Protectors auditius. 
- Guants de cuir. 
- Màscara antipols.  
- Arnés de seguretat (per a treballs en alçada). 
 
 
Eines manuals 
 
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 
 
Són eines en les que el funcionament es deu només a l'esforç de l'operari que les utilitza, i en l'obra es faran 
servir en diverses operacions de naturalesa molt variada. 
 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en 
esta maquina 
 
 

  Risc  Probabilitat  Conseqüències  Qualificació  Estat  Val. Eficacia 

 Lesions oculars  Mitja  Lleugerament 
danyós  

Tolerable  Evitat    

 Esquinços per sobreesforços 
o gestos violents  

Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 Talls a les mans  Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 Sobreesforços i postruras 
inadequades  

Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 Caigudes al mateix nivell  Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 Caigudes a diferent nivell  Mitja  Extremadament 
danyós  

Important  No eliminat    

 Els derivats dels treballs 
realitzats amb altes 
temperatures  

Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 
 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 
 
Mesures preventives 
 
• Les eines manuals s'utilitzaran en aquelles tasques per a les quals han estat concebudes. 
• Caldrà fer una selecció de l'eina correcta per al treball a realitzar. 
• S'ha de fer un manteniment adequat de les eines per conservar-les en bon estat. 
• Cal guardar les eines en lloc segur. 
• Sempre que sigui possible es farà una assignació personalitzada de les eines. 
• Abans del seu ús es revisaran, rebutjant les que no es troben en bon estat de conservació. 
• S'han de mantenir netes d'olis, greixos i altres substàncies lliscants. 
• Per evitar caigudes, talls o riscos anàlegs, es col·locaran en porta eines o prestatges adequats. 
• Durant el seu ús s'evitarà el seu dipòsit arbitrari per terra. 
• Els treballadors han de rebre instruccions concretes sobre l'ús correcte de les eines que hagin d'utilitzar. 
 
A) Alicates: 
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• Els alicates de tall lateral han de portar una defensa per evitar les lesions produïdes pel despreniment dels 
extrems curts de filferro. 

• Els alicates no s'han d'utilitzar en lloc de les claus, ja que les seves mordasses són flexibles i rellisquen. A 
més tendeixen a arrodonir-se els angles dels perns i femelles, deixant marques de les mordasses sobre les 
superfícies. 

• No utilitzar per tallar materials més durs que les mandíbules. 
• Utilitzar exclusivament per a subjectar, doblegar o tallar. 
• No col·locar els dits entre els mànecs. 
• No colpejar peces o objectes amb les alicates. 
• Manteniment: Greixar periòdicament el passador de l'articulació. 
 
B) Escarpres : 
 
• No utilitzar l'escarpre amb cap aplatada, poc esmolada o còncava. 
• No usar-la com a palanca. 
• Les cantonades dels talls de tall han de ser arrodonides si es fan servir per tallar. 
• Han d'estar nets de rebaves. 
• Les escarpres han de ser prou gruixuts perquè no es corbin ni lloen el ser colpejats. S'han de rebutjar més o 

menys fungiformes utilitzant només el que presenti una curvatura de 3 cm de radi. 
• Per a ús normal, la col·locació d'una protecció anular de goma, pot ser una solució útil per evitar cops en 

mans amb el martell de colpejar. 
• El martell utilitzat per colpejar ha de ser prou pesat 
 
C) Tornavisos: 
 
• El mànec ha d'estar en bon estat i emmotllat a la mà amb o superfícies laterals prismàtiques o amb solcs o 

nervadures per transmetre l'esforç de torsió del canell. 
• El tornavís ha de ser de la mida adequada al del cargol a manipular. 
• Rebutjar tornavisos amb el mànec trencat, fulla doblegada o la punta trencada o retorçada perquè això pot fer 

que es surti de la ranura originant lesions en mans. 
• S'ha d'utilitzar-lo només per a prémer o afluixar cargols. 
• No utilitzar en lloc de punxons, falques, palanques o similars. 
• Sempre que sigui possible utilitzar tornavisos d'estrella. 
• No ha de subjectar amb les mans la peça a treballar sobretot si és petita. En el seu lloc ha d'utilitzar un banc o 

superfície plana o subjectar-la amb un banc. 
• Emprar sempre que sigui possible sistemes mecànics de cargolat o descargolat. 
 
D) Claus de boca fixa i ajustable: 
 
• Les maixelles i mecanismes hauran d'estar en perfecte estat. 
• La cremallera i cargol d'ajust hauran lliscar correctament. 
• El dentat de les mandíbules haurà d'estar en bon estat. 
• No  s'ha de desbastar les boques de les claus fixes ja que perden paral·lelisme les cares interiors. 
• Les claus deteriorades no es repararan, s'hauran de reposar. 
• Caldrà efectuar la torsió girant cap al operari, mai empenyent. 
• En girar assegurar-se que els artells no es copegen contra algun objecte. 
• Utilitzar una clau de dimensions adequades al pern o cargol a prémer o afluixar. 
• S'haurà d'utilitzar la clau de manera que estigui completament abraçada i assentada a la rosca i formant angle 

recte amb l'eix del cargol que estreny. 
• No s'ha de sobrecarregar la capacitat d'una clau utilitzant una prolongació de tub. 
• La clau de boca variable ha d'abraçar totalment en el seu interior a la femella i ha de girar-se en la direcció 

que suposi que la força la suporta la barra fixa. Tirar sempre de la clau evitant empènyer sobre ella. 
• S'haurà d'utilitzar amb preferència la clau de boca fixa en comptes de la de boca ajustable. 
• No s'ha d'utilitzar les claus per colpejar. 
 
E) Martells i malls: 

 
• Els caps no han de tenir rebaves. 
• Els mànecs de fusta (noguera o freixe) hauran de ser de longitud proporcional al pes del cap i sense estelles. 
• El cap ha d'estar fixada amb falques introduïdes obliquament respecte a l'eix del cap del martell de manera 

que la pressió es distribueixi uniformement en totes les direccions radials. 
• S'hauran de rebutjar mànecs reforçats amb cordes o filferro. 
• Abans d'utilitzar un martell s'ha d'assegurar que el mànec està perfectament unit al capdavant. 
• S'ha de seleccionar un martell de mida i duresa adequats per a cadascuna de les superfícies a colpejar. 
• Observar que la peça a colpejar es recolza sobre una base sòlida no endurida per evitar rebots. 
• S'ha de procurar colpejar sobre la superfície d'impacte amb tota la cara del martell. 
• En el cas d'haver de colpejar claus, aquests s'han de subjectar pel cap i no per l'extrem. 
• No colpejar amb un costat del cap del martell sobre una escarpra o una altra eina auxiliar. 
• No utilitzar martells amb el cap fluixa o falca solta. 
• No utilitzar un martell per colpejar un altre o per donar voltes a altres eines o com a palanca. 
 
F) Pics trencadors i Trossejadors: 
 
• S'ha de mantenir afilades les seves puntes i el mànec sense estelles. 
• El mànec ha de ser d'acord al pes i longitud del bec. 
• Haurà de tenir el full ben adossada. 
• No s'ha d'utilitzar per colpejar o trencar superfícies metàl·liques o per redreçar eines com el martell o similars. 
• No utilitzar un pic amb el mànec danyat o sense. 
• S'hauran rebutjar pics amb les puntes dentades o estriades. 
• S'ha de mantenir lliure d'altres persones la zona propera a la feina. 
 
G) Serres: 
 
• Les serres han de tenir afilats les dents amb la mateixa inclinació per evitar flexions alternatives i estar ben 

ajustats. 
• Els mànecs hauran d'estar ben fixats i en perfecte estat. 
• La fulla haurà d'estar tensada. 
• Abans de serrar s'ha de fixar fermament la peça. 
• Utilitzar una serra per a cada treball amb la fulla tensada (no excessivament). 
• Utilitzar serres d'acer al tungstè endurit o semiflexible per a metalls tous o semidurs amb el nombre de dents: 
 
 a) Ferro fos, acer tou i llautó: 14 dents cada 25 cm. 
 b) Acer estructural i per a eines: 18 dents cada 25 cm. 
 c) Tubs de bronze o ferro, conductors metàl·lics: 24 dents cada 25 cm. 
 d) Xapes, fleixos, tubs de paret prima, làmines: 32 dents cada 25 cm. 
 
• Instal·lar la fulla a la serra tenint en compte que les dents han d'estar alineats cap a la part oposada del 

mànec. 
• Utilitzar la serra agafant el mànec amb la mà dreta quedant el dit polze a la part superior del mateix i la mà 

esquerra l'extrem oposat de l'arc. El tall es realitza donant a les dues mans un moviment de vaivé i aplicant 
pressió contra la peça quan la serra és desplaçada cap al front, deixant de pressionar quan es retrocedeix 

• Per serrar tubs o barres, haurà de fer-ho girant la peça. 
 
 
Equips de protecció individual 
Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada: 
 
- Casc de seguretat. 
- Guants de cuir. 
 
 
Estenedora de productes bituminosos 
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Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 
 
Aquesta màquina s'utilitzarà per estendre els productes bituminosos que utilitzem en l'obra. 
 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en 
esta maquina 
 
 

  Risc  Probabilitat  Conseqüències  Qualificació  Estat  Val. Eficacia 

 Caiguda de persones al 
mateix nivell  

Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 Atropellament durant les 
maniobres d'acoblament dels 
camions de transport 
d'aglomerat asfàltic amb 
l'estenedora  

Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 Cremades  Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 Sobreesforços  Alta  Lleugerament 
danyós  

Moderat  Evitat    

 Caigudes al mateix nivell 
(durant el seu maneig)  

Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 
 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 
 
Mesures preventives 
 
No es permet la permanència de persones pròximes a la maquinària en moviment, per evitar accidents per 
caiguda. 
Les maniobres d'aproximació i abocament de productes asfàltics en la tremuja estarà dirigida per un especialista, 
en previsió dels riscos. 
Tots els operaris quedaran en posició a la cuneta per davant de les màquines durant les operacions d'ompliment 
de la tremuja, en prevenció dels riscos per atrapament i atropellament durant les maniobres. 
Les vores laterals, en prevenció de atrapaments, estaran senyalitzats a bandes grogues i negres alternatives. 
Totes les plataformes d'estada o per a seguiment i ajuda al estès asfàltic, estaran vorejades de baranes tubulars 
en prevenció de les possibles caigudes. 
Sobre la màquina en els llocs de pas i en aquells amb el risc específic, s'adheriran les senyals: Perill substàncies 
calentes. 
 
Equips de protecció individual 
Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada: 
 
- Botes de goma 
- Màscara contra emanació de gasos. 
- Roba de treball. 
- Casc de seguretat. 
- Guants de cuir. 
 
 
Bomba drenatge 
 
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 
 
La bomba de drenatge és la solució adequada en l'obra per a evacuació d'aigües, tant aigua clara com bruta. 
L'interruptor de nivell integrat connecta la bomba automàticament i assumeix la funció de comunicació automàtica. 
Així, la bomba arrenca automàticament en cas d'inundacions per pluja, per pujada del nivell freàtic o per 
trencament d'una canonada o conducció d'aigua, pel que el seu ús en l'obra es fa necessari en previsió 

d'aquestes situacions. 
 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en 
esta maquina 
 
 

  Risc  Probabilitat  Conseqüències  Qualificació  Estat  Val. Eficacia 

 Electrocució  Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 Sobreesforços i postruras 
inadequades  

Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 Atrapaments amb parts 
mòbils  

Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 
 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 
 
Mesures preventives 
 
Es controlaran els diversos elements de què es compon. 
Es dotaran de doble aïllament. 
El personal encarregat del manteniment o revisió de la bomba haurà de ser expert. 
La bomba ha d'estar en bon estat per al seu funcionament, no presentant defectes, trencaments de cable ni 
deterioraments que puguin ocasionar situacions de risc. Davant el dubte sempre es retirarà del servei. 
Es controlaran i revisaran periòdicament els diversos elements de què es compon. 
La primera mesura, i més elemental, és comprovar que l'elecció de la bomba és apropiada a la feina a fer. 
Quan no s'utilitzi es revisarà i posteriorment es guardarà de manera apropiada, seguint les especificacions 
tècniques del fabricant i en el seu allotjament corresponent. 
Se seguiran sempre les instruccions del fabricant pel que fa a maneig i utilització de l'equip, així com en els 
manteniments i reparacions. 
No treballar en situacions de  mitjana avaria- . Abans de treballar, arreglar-ho bé. Davant el dubte no s'ha 
d'utilitzar. 
No intentar modificar els mecanismes de protecció. 
Als operaris d'aquestes màquines se'ls comunicarà per escrit la següent normativa preventiva, abans de l'inici 
dels treballs. 
 
 
Equips de protecció individual 
Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada: 
 
- Guants aïllants 
- Protector acústic o taps. 
- Ulleres antipartícules. 
- Calçat apropiat. 
- Mascaretes. 
 
 
Talladora d'asfalt 
 
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 
 
Per tal de facilitar la demolició de la capa de trànsit d'asfalt i realitzar un tall net de la rasa s'executarà prèviament, 
un marcatge i tall de la rasa amb màquina talladora d'asfalt. 
Després del marcat del paviment, es procedirà a tallar la superfície de rodament per via humida mitjançant la 
talladora, moguda per motor de combustió. 
Després de la demolició i apilament del material extret es procedirà a la càrrega i transport del material sobrant a 
abocador. 
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Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en 
esta maquina 
 
 

  Risc  Probabilitat  Conseqüències  Qualificació  Estat  Val. Eficacia 

 Caiguda al mateix o diferent 
nivell  

Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 Atropellaments i atrapaments 
entre la màquina i objectes 
fixos  

Alta  Lleugerament 
danyós  

Moderat  Evitat    

 Cops, talls o ferides  Baixa  Extremadament 
danyós  

Moderat  Evitat    

 Exposició al soroll i 
vibracions  

Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 Projeccions de partícules i 
fragments durant el tall  

Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 Contactes elèctrics  Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 Sorolls  Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    
 
 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 
 
Mesures preventives 
 
Es col·locarà adequadament la màquina quan no treballi. 
Es controlaran els diversos elements de què es compon. 
La talladora haurà d'estar en bon estat per al seu funcionament. 
Abans de qualsevol ús s'haurà de comprovar que l'eina a utilitzar està en bones condicions d'ús. 
Utilitzar sempre les proteccions de la màquina. 
Parar la màquina totalment abans de deixar-la, en prevenció de possibles danys al disc o moviments incontrolats 
de la mateixa. L'ideal seria disposar de suports especials propers al lloc de treball. 
En desenvolupar treballs amb risc de caiguda d'alçada, assegurar sempre la postura de treball, ja que, en cas de 
pèrdua d'equilibri per reacció incontrolada de la màquina, els efectes es poden multiplicar. 
El tall serà preferiblement per via humida i l'efectuarà una persona especialitzada en el seu maneig, amb la 
qualificació i competència adequades. 
S'haurà extremar l'ordre i neteja en el treball. 
Les zones de treball hauran d'estar delimitades, evitant la presència de persones i vehicles. 
Les maniobres perilloses han de ser dirigides per un senyalista. 
Els itineraris de tall hauran de ser inspeccionats mitjançant detectors de cables. 
S'extremarà la precaució davant la sospita de trobada amb línies elèctriques soterrades. Davant el dubte se 
suspendran els treballs. 
 
 
Equips de protecció individual 
Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada: 
 
- Casc de seguretat (per evitar cops). 
- Roba de treball. 
- Ulleres antiimpacte 
- Protectors acústics o taps. 
- Ulleres antipartícules. 
- Guants de cuir. 
- Calçat de seguretat. 
 
 

8.2. Mitjans auxiliars 
 
8.2.1. Bastides 
 
Bastides en general 
 
Fitxa tècnica 
 
Les bastides s'han de projectar, muntar i mantenir convenientment de manera que s'eviti que es desplomin o es 
desplacin accidentalment. 
Quan no es disposi de la nota de càlcul de la bastida, o quan les configuracions estructurals previstes no estiguin 
previstes en ella, s'ha de fer un càlcul de resistència i estabilitat, llevat que la bastida estigui muntat segons una 
configuració tipus generalment reconeguda. 
No obstant això, quan es tracti de bastides que disposin del marcatge CE, per ser-los d'aplicació una normativa 
específica en matèria de comercialització, el pla podrà ser substituït per les instruccions específiques del 
fabricant, proveïdor o subministrador, sobre el muntatge, la utilització i el desmuntatge dels equips, llevat que 
aquestes operacions es realitzin de forma o en condicions o circumstàncies no previstes en les instruccions. 
En funció de la complexitat de la bastida triada, s'ha d'elaborar un pla de muntatge, d'utilització i de desmuntatge. 
Aquest pla i el càlcul a què es refereix l'apartat anterior hauran de ser realitzats per una persona amb una 
formació universitària que l'habiliti per a la realització d'aquestes activitats. Aquest pla pot adoptar la forma d'un 
pla d'aplicació generalitzada, completat amb elements corresponents als detalls específics de la bastida de què es 
tracti. 
Les dimensions de les diverses peces i elements auxiliars (cables, cordes, filferros, etc.), seran les suficients 
perquè les càrregues de treball a les quals, per la seva funció i destí, hagin d'estar sotmeses no sobrepassin les 
establertes per a cada classe de material. 
Els elements i sistemes d'unió de les diferents peces constitutives de la bastida, a més de complir amb la condició 
precedent, asseguraran perfectament la seva funció d'enllaç amb les degudes condicions de fixesa i 
permanència. 
La bastida s'organitzarà i s'armarà en forma constructivament adequada perquè quedi assegurada la seva 
estabilitat i al mateix temps perquè els treballadors puguin amb les degudes condicions de seguretat, i també 
extensives aquestes últimes a la resta treballadors de l'obra. 
Les plataformes de treball, la passarel·la i les escales de les bastides s'han de construir, dimensionar, protegir i 
utilitzar de manera que s'eviti que les persones caiguin o estiguin exposades a caigudes d'objectes.  
A aquest efecte, les seves mesures s'han d'ajustar al nombre de treballadors que hagin de servir. 
En qualsevol cas les plataformes tindran una amplada no menor a: 
 
 a) 0,60 metres quan s'utilitzi únicament per a sostenir persones i no per dipositar, sobre ella, 
materials. 
 b) 0,80 metres quan en la plataforma es dipositin materials. 
 c) 1,10 metres quan es en feu un sostenir una altra plataforma més elevada. 
 d) 1,30 metres quan es en feu pel desbast i igualat de pedres. 
 e) 1,50 metres quan s'utilitzi per sostenir una altra plataforma més elevada, usada per al desbast i 
igualat de pedres. 
 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en 
este mitjá auxiliar 
 
 

  Risc  Probabilitat  Conseqüències  Qualificació  Estat  Val. Eficacia 

 Caiguda o caiguda d'objectes 
(taulons, eina, materials)  

Mitja  Extremadament 
danyós  

Important  No eliminat    

 Caigudes al mateix nivell  Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 Atrapaments durant el 
muntatge  

Baixa  Extremadament 
danyós  

Moderat  Evitat    

 Electrocucions  Baixa  Extremadament Moderat  Evitat    
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danyós  

 Cops per objectes o eines  Mitja  Lleugerament 
danyós  

Tolerable  Evitat    

 Atrapaments  Baixa  Extremadament 
danyós  

Moderat  Evitat    

 
 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 
 
Mesures preventives 
 
Les bastides només poden ser muntades, desmuntades i modificades substancialment sota la direcció d'una 
persona amb una formació universitària o professional que l'habiliti per a això, i per treballadors que hagin rebut 
una formació adequada i específica per a les operacions previstes, que els permeti enfrontar-se a riscos 
específics de conformitat amb les disposicions de l'article 5, i en particular a: 
 

a) La comprensió del pla de muntatge, desmuntatge o transformació de la bastida de què es tracti. 
b) La seguretat durant el muntatge, el desmuntatge o la transformació de la bastida de què es tracti. 
c) Les mesures de prevenció de riscos de caiguda de persones o d'objectes. 
d) Les mesures de seguretat en cas de canvi de les condicions meteorològiques que pugin afectar 
negativament la seguretat de la bastida de què es tracti. 
e) Les condicions de càrrega admissible. 
f) Qualsevol altre risc que comportin les esmentades operacions de muntatge, desmuntatge i transformació. 
 

Tant els treballadors afectats com la persona que supervisi disposaran del pla de muntatge i desmuntatge, 
incloent qualsevol instrucció que pugui contenir. 
Quan no sigui necessària l'elaboració d'un pla de muntatge, utilització i desmuntatge, les operacions previstes en 
aquest apartat podran també ser dirigides per una persona que disposi d'una experiència certificada per 
l'empresari en aquesta matèria de més de dos anys i compti amb la formació preventiva corresponent, com a 
mínim, a les funcions de nivell bàsic, d'acord amb el que preveu l'apartat 1 de l'article 35 del Reglament dels 
serveis de prevenció, aprovat pel Reial Decret 39/1997, de 17 de gener. 
Per garantir tècnicament en l'obra que les bastides utilitzats no es desplomin o es desplacin accidentalment s'han 
d'utilitzar - Bastides normalitzats - 
 
a) Aquests bastides normalitzats han de complir les especificacions del fabricant respecte al projecte, muntatge, 
utilització, manteniment i desmuntatge d'aquests. 
En el cas d'utilitzar - Bastides no normalitzats - es requerirà una nota de càlcul en què es justifiqui l'estabilitat i 
solidesa de la bastida, així com incloure les instruccions de muntatge, utilització, manteniment i desmuntatge 
d'aquests. 
 
a) A aquests efectes s'entén que quan una bastida normalitzat si s'instal·la o modifica els seus elements de 
manera no prevista pel fabricant (per exemple soldant components), el mateix es tractarà a efectes com - No 
Normalitzat -. 
 
A més s'han de tenir sempre en compte les següents mesures preventives. 
 
• Les bastides sempre es travaran per evitar els moviments indesitjables que poden fer perdre l'equilibri als 

treballadors. 
• Abans de pujar a una plataforma haurà de revisar tota la seva estructura per evitar les situacions inestables. 
• Els trams verticals (mòduls o peus drets) de les bastides, es recolzaran sobre taulons de repartiment de 

càrregues. 
• Els peus drets de les bastides en les zones de terreny inclinat, es complementarà mitjançant tacs o porcions 

de tauló, travades entre si. 
• Les plataformes de treball tindran un mínim de 60 cm. d'amplada i estaran fermament ancorades als suports 

de tal manera que s'evitin els moviments per lliscament o bolcada. 
• Les plataformes de treball, independentment de l'alçada, posseiran baranes perimetrals completes de 90 cm. 

d'alçada, formades per passamans, barra o llistó intermedi i entornpeus. 

• Les plataformes de treball permetran la circulació i intercomunicació necessària per a la realització dels 
treballs. 

• Els taulers que formin les plataformes de treball estaran sense defectes visibles, amb bon aspecte i sense 
nusos que disminueixin la seva resistència. Estaran nets, de tal manera, que puguin apreciar els defectes per 
ús i el seu cant serà de 7 cm. com a mínim. 

• Es prohibirà abandonar en les plataformes sobre les bastides, materials o eines. Poden caure sobre les 
persones o fer-los ensopegar i caure al caminar sobre elles. 

• Es prohibeix llançar enderrocs directament des de les bastides. La runa es recollirà i es descarregarà de 
planta en planta, o bé s'abocarà a través de trompes. 

• Es prohibeix fabricar morters (o similars) directament sobre les plataformes de les bastides. 
• La distància de separació d'una bastida i el parament vertical de treball no serà superior a 30 cm. en 

prevenció de caigudes. 
• Es prohibeix saltar de la plataforma a l'interior de l'edifici, el pas es realitzarà mitjançant passarel·les 

instal·lada per a tal efecte. 
• Els elements de suport d'una bastida han d'estar protegits contra el risc de lliscament, ja sigui mitjançant 

subjecció a la superfície de suport, ja sigui mitjançant un dispositiu antilliscant, o bé mitjançant qualsevol altra 
solució d'eficàcia equivalent, i la superfície portant haurà tenir una capacitat suficient. S'ha de garantir 
l'estabilitat de la bastida. S'ha d'impedir mitjançant dispositius adequats el desplaçament inesperat de les 
bastides mòbils durant els treballs en alçada. 

• Les dimensions, la forma i la disposició de les plataformes d'una bastida han de ser apropiades per al tipus de 
treball que es realitzarà, ser adequades a les càrregues que hagin de suportar i permetre que es treballi i 
circuli amb seguretat . Les plataformes de les bastides s'han de muntar de manera que els seus components 
no es desplacin en una utilització normal d'ells. No hi ha d'haver cap buit perillós entre els components de les 
plataformes i els dispositius verticals de protecció col·lectiva contra caigudes. 

• Quan algunes parts d'una bastida no estiguin a punt per a la seva utilització, en particular durant el muntatge, 
el desmuntatge o les transformacions, aquestes parts han de tenir senyals d'advertència de perill general, 
d'acord amb el Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, sobre senyalització de seguretat i salut en el centre de 
treball, i delimitades 

• L'alçada lliure entre els diferents nivells de plataforma ha de ser 1,90 m. 
• Es determinaran i col·locaran prèviament al muntatge de la bastida els punts d'ancoratge als que anirà 

subjecte. 
 
Les bastides han de ser inspeccionats per una persona amb una formació universitària o professional que l'habiliti 
per a això: 
 
• Abans de la seva posada en servei. 
• A continuació, periòdicament. 
• Després de qualsevol modificació, període de no utilització, exposició a la intempèrie, sismes, o qualsevol 

altra circumstància que hagi pogut afectar la seva resistència o la seva estabilitat. 
 
Quan no sigui necessària l'elaboració d'un pla de muntatge, utilització i desmuntatge, les operacions previstes en 
aquest apartat podran també ser dirigides per una persona que disposi d'una experiència certificada per 
l'empresari en aquesta matèria de més de dos anys i compti amb la formació preventiva corresponent, com a 
mínim, a les funcions de nivell bàsic, d'acord amb el que preveu l'apartat 1 de l'article 35 del Reglament dels 
serveis de prevenció, aprovat pel Reial Decret 39/1997, de 17 de gener. 
 
Els elements que denotin alguna fallada tècnica o mal comportament es desmuntaran immediatament per a la 
seva reparació (o substitució). 
Els reconeixements mèdics previs per a l'admissió del personal que hagi de treballar sobre les bastides d'aquesta 
obra, intentaran detectar aquells trastorns orgànics (vertigen, epilèpsia, trastorns cardíacs, etc.), que puguin patir i 
provocar accidents a l'operari.  
 
Equips de protecció individual 
Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada: 
 
Casc de seguretat. 
Roba de treball. 
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Guants de cuir. 
Calçat de seguretat. 
Arnès de seguretat. 
 
 
Bastides de cavallets 
 
Fitxa tècnica 
 
Les dimensions de les diverses peces i elements auxiliars (cables, cordes, etc.) seran els suficients perquè les 
càrregues de treball a les quals, per la seva funció i destí, vagin a estar sotmeses no sobrepassen les establertes 
per a cada classe de material. 
Els elements i sistemes d'unió de les diferents peces constitutives de la bastida, a més de complir amb la condició 
precedent, asseguraran perfectament la seva funció d'enllaç amb les degudes condicions de fixesa i 
permanència. 
La bastida s'organitzarà i muntarà en forma constructivament adequada perquè quedi assegurada la seva 
estabilitat i al mateix temps perquè els treballadors puguin treballar amb les degudes condicions de seguretat, i 
també la resta treballadors de l'obra.  
 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en 
este mitjá auxiliar 
 
 

  Risc  Probabilitat  Conseqüències  Qualificació  Estat  Val. Eficacia 

 Caiguda o caiguda d'objectes 
(taulons, eina, materials)  

Mitja  Extremadament 
danyós  

Important  No eliminat    

 Caigudes al mateix nivell  Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 Atrapaments durant el 
muntatge  

Baixa  Extremadament 
danyós  

Moderat  Evitat    

 Atrapaments durant el 
muntatge  

Baixa  Extremadament 
danyós  

Moderat  Evitat    

 Cops per objectes o eines  Mitja  Lleugerament 
danyós  

Tolerable  Evitat    

 Atrapaments  Baixa  Extremadament 
danyós  

Moderat  Evitat    

 
 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 
 
Mesures preventives 
 
Els suports de les bastides de cavallets utilitzats en obra seran de fusta i / o metàl·lics, i de dos tipus:  
 
• Bastides de cavallets sense traves (Tipus cavallet o Tipus de cavallets vertical)  
• i Bastides de cavallets armades de bastidors mòbils travats. 
 
Els primers podran utilitzar fins a una alçada de tres metres, a partir dels quals, i fins a una alçada màxima de sis 
metres, s'han d'utilitzar els segons. 
La bastida s'organitzarà en forma constructivament adequada perquè quedi assegurada la seva estabilitat i al 
mateix temps perquè els treballadors puguin amb les degudes condicions de seguretat, sent aquestes últimes 
extensives a la resta treballadors de l'obra. 
Les cavallets estaran fermament assentades per evitar tot desplaçament. 
No es permetran bastides recolzats sobre materials de construcció com revoltons, maons, etc., així com bidons o 
qualsevol altre element auxiliar no específic per a tal fi. 
Es rebutjaran els taulers amb nusos o defectes perillosos que comprometin la seva resistència. 
Els taulers que formin les plataformes de treball estaran sense defectes visibles, amb bon aspecte i sense nusos 

que disminueixin la seva resistència. Estaran nets, de tal manera, que puguin apreciar els defectes per ús i el seu 
cant és recomanable que sigui de 7 cm. com a mínim 
La separació entre dos cavallets consecutives es fixarà tenint en compte les càrregues previstes i els taulers que 
constitueixen el sòl de la plataforma de treball. 
De manera general, aquesta distància no ha de ser major de 1 m. per taulers de 40 mm. de gruix, de 1,50 m. per 
taulers de gruix comprès entre 40 i 50 mm. i de 2 m per taulers de 50 mm. o més de gruix. 
En qualsevol cas la separació entre cavallets no sobrepassarà els 3,50 m. 
Si es fan servir taulers estandarditzats de 4 m. de longitud, que són apropiats per a una separació entre cavallets 
de 3,60 m, s'ha de disposar un tercer cavallet intermedi entre els dos, sobresortint per tant els taulers 20 cm. a 
ambdós extrems dels suports de les cavallets. 
Els taulers que constitueixen el sòl de la bastida han d'estar units entre si, de manera que s'impedeixi la 
introducció dels peus dels treballadors en possibles buits intermedis. 
Els taulons que formen el sòl de la bastida es disposaran de manera que no puguin moure's ni donar lloc a 
basculament, lliscament o qualsevol moviment perillós 
Sobrepassaran els punts de suport (cavallets) un mínim de 10 cm i un màxim de 20 cm. 
El paquets comuns a dos taulons d'una mateixa fila, sobre un mateix punt de suport, haurà de ser com a mínim de 
20 cm. 
Els taulers que constitueixen el sòl de la bastida es subjectaran a les cavallets mitjançant lligats amb mares. 
L'amplada del sòl de la bastida serà la necessària per a la fàcil circulació dels treballadors i l'adequat 
emmagatzematge dels estris, eines i materials imprescindibles per al treball a realitzar en aquest lloc, i de 60 cm. 
quan es la faci servir únicament per a sostenir persones i de 80 cm. quan s'utilitzi per dipositar materials. 
Fins a 3 metres d'alçada podran emprar bastides de cavallets fixes, sense travament. Entre 3 i 6-metres màxima 
alçada permesa en aquest tipus de bastida-, s'han d'utilitzar cavallets armades de bastidors mòbils travats. 
Les plataformes de treball que ofereixin perill de caiguda des de més de dos metres d'alçada estaran protegides 
en tot el seu contorn per baranes i plints o sòcols. 
Això mateix és aplicable igualment a les plataformes de treball que, sense arribar als dos metres respecte del sòl 
on donen suport, se situen en galeries, voladissos o al costat de obertures exteriors, permetent una caiguda de 
més de dos metres. 
Es prohibirà abandonar en les plataformes sobre les bastides, materials o eines. Poden caure sobre les persones 
o fer-los ensopegar i caure al caminar sobre elles. 
Es prohibirà tirar runa directament des dels bastides. La runa es recollirà i es descarregarà de planta en planta, o 
bé s'abocarà a través de trompes. 
Es prohibirà fabricar morters (o similars) directament sobre les plataformes de les bastides. 
La distància de separació d'una bastida i el parament vertical de treball no serà superior a 30 cm. en prevenció de 
caigudes. 
Es prohibirà expressament córrer per les plataformes sobre bastides, per evitar els accidents per caiguda. 
Es prohibirà saltar de la plataforma bastides a l'interior de l'edifici, el pas es realitzarà mitjançant per passarel·les 
instal·lada per a tal efecte. 
No s'han d'emprar bastides de cavallets muntats totalment o parcialment sobre bastides penjades o suspeses. 
L'ordre i neteja es cuidaran de manera especial al voltant de les bastides de cavallets, evitant la provisió de 
materials, eines, etc. 
En cap cas es desmuntarà parcialment una bastida de manera que permeti seguir sent utilitzada, excepte en el 
cas que la part que quedi en peu segueixi complint les prescripcions de seguretat. 
La realització de qualsevol treball en les proximitats de línies elèctriques amb els conductors nus s'ha de dur a 
terme guardant la distància mínima de seguretat. 
Les bastides s'inspeccionaran diàriament pel encarregat o Recurs preventiu, abans de l'inici dels treballs, per 
prevenir fallades o faltes de mesures de seguretat. 
Els elements que denotin alguna fallada tècnica o mal comportament es desmuntaran immediatament per a la 
seva reparació (o substitució). 
Els reconeixements mèdics previs per a l'admissió del personal que hagi de treballar sobre les bastides d'aquesta 
obra, intentaran detectar aquells trastorns orgànics (vertigen, epilèpsia, trastorns cardíacs, etc.), que puguin patir i 
provocar accidents a l'operari. 
 
 
Equips de protecció individual 
Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada: 
 
Casc de seguretat. 
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Roba de treball. 
Guants de cuir. 
Calçat de seguretat. 
Arnès de seguretat. 
 
 
Bastides metàl·lics tubulars europeus 
 
Fitxa tècnica 
 
La bastida metàl·lic tubular està comercialitzat amb tots els sistemes de seguretat que ho fan segur (escales, 
baranes, passamans, sòcols, superfícies de treball, brides i passadors d'ancoratge dels taulers, etc.) Havent per 
tant fer ús d'ells en cas de necessitat. 
 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en 
este mitjá auxiliar 
 
 

  Risc  Probabilitat  Conseqüències  Qualificació  Estat  Val. Eficacia 

 Caigudes a diferent nivell  Mitja  Extremadament 
danyós  

Important  No eliminat    

 Caigudes al mateix nivell  Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 Els derivats desplaçaments 
incontrolats de la bastida  

Baixa  Extremadament 
danyós  

Moderat  Evitat    

 Cops per el maneig de les 
eines  

Baixa  Extremadament 
danyós  

Moderat  Evitat    

 Pols  Mitja  Lleugerament 
danyós  

Tolerable  Evitat    

 Sobreesforços  Alta  Lleugerament 
danyós  

Moderat  Evitat    

 
 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 
 
Mesures preventives 
 
Les bastides s'han de projectar, muntar i mantenir convenientment de manera que s'eviti que es desplomin o es 
desplacin accidentalment.  
Les plataformes de treball, les passarel·les i les escales de les bastides s'han de construir, dimensionar, protegir i 
utilitzar de manera que s'eviti que les persones caiguin o estiguin exposades a caigudes d'objectes. A aquest 
efecte, les seves mesures s'han d'ajustar al nombre de treballadors que hagin de servir. 
Quan no es disposi de la nota de càlcul de la bastida elegida, o quan les configuracions estructurals previstes no 
estiguin previstes en ella, s'ha de fer un càlcul de resistència i estabilitat, llevat que la bastida estigui muntat 
segons una configuració tipus generalment reconeguda. 
En funció de la complexitat de la bastida escollida, s'ha d'elaborar un pla de muntatge, d'utilització i de 
desmuntatge. Aquest pla i el càlcul a què es refereix l'apartat anterior hauran de ser realitzats per una persona 
amb una formació universitària que l'habiliti per a la realització d'aquestes activitats. Aquest pla pot adoptar la 
forma d'un pla d'aplicació generalitzada, completat amb elements corresponents als detalls específics de la 
bastida de què es tracti. 
Quan es tracti de bastides que disposin del marcatge CE, per ser-los d'aplicació una normativa específica en 
matèria de comercialització, el pla podrà ser substituït per les instruccions específiques del fabricant, proveïdor o 
subministrador, sobre el muntatge, la utilització i el desmuntatge de els equips, llevat que aquestes operacions es 
realitzin de forma o en condicions o circumstàncies no previstes en aquestes instruccions. 
Els elements de suport d'una bastida han d'estar protegits contra el risc de lliscament, ja sigui mitjançant 
subjecció a la superfície de suport, ja sigui mitjançant un dispositiu antilliscant, o bé mitjançant qualsevol altra 
solució d'eficàcia equivalent, i la superfície portant ha de tenir una capacitat suficient. S'ha de garantir l'estabilitat 

de la bastida. 
Les dimensions, la forma i la disposició de les plataformes d'una bastida han de ser apropiades per al tipus de 
treball que es realitzarà, ser adequades a les càrregues que hagin de suportar i permetre que es treballi i circuli 
amb seguretat. Les plataformes de les bastides s'han de muntar de manera que els seus components no es 
desplacin en una utilització normal d'ells. No hi ha d'haver cap buit perillós entre els components de les 
plataformes i els dispositius verticals de protecció col·lectiva contra caigudes. 
Quan algunes parts d'una bastida no estiguin a punt per a la seva utilització, en particular durant el muntatge, el 
desmuntatge o les transformacions, aquestes parts han de tenir senyals d'advertència de perill general, d'acord 
amb el Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril , sobre senyalització de seguretat i salut en el centre de treball, i 
delimitades convenientment mitjançant elements físics que impedeixin l'accés a la zona de perill. 
Les bastides només poden ser muntades, desmuntats o modificades substancialment sota la direcció d'una 
persona amb una formació universitària o professional que l'habiliti per a això, i per treballadors que hagin rebut 
una formació adequada i específica per a les operacions previstes, que els permeti enfrontar-se a riscos 
específics de conformitat amb les disposicions de l'article 5, destinada en particular a: 
 

a) La comprensió del pla de muntatge, desmuntatge o transformació de la bastida de què es tracti. 
b) La seguretat durant el muntatge, el desmuntatge o la transformació de la bastida de què es tracti. 
c) Les mesures de prevenció de riscos de caiguda de persones o d'objectes. 
d) Les mesures de seguretat en cas de canvi de les condicions meteorològiques que poguessin afectar 
negativament la seguretat de la bastida de què es tracti. 
e) Les condicions de càrrega admissible 
f) Qualsevol altre risc que comportin les esmentades operacions de muntatge, desmuntatge i transformació. 
 

Tant els treballadors afectats com la persona que supervisi disposaran del pla de muntatge i desmuntatge 
esmentat, incloent qualsevol instrucció que pugui contenir. 
Quan no sigui necessària l'elaboració d'un pla de muntatge, utilització i desmuntatge, les operacions previstes en 
aquest apartat podran també ser dirigides per una persona que disposi d'una experiència certificada per 
l'empresari en aquesta matèria de més de dos anys i compti amb la formació preventiva corresponent, com a 
mínim, a les funcions de nivell bàsic, d'acord amb el que preveu l'apartat 1 de l'article 35 del Reglament dels 
serveis de prevenció, aprovat pel Reial Decret 39/1997, de 17 de gener. 
Les bastides han de ser inspeccionats per una persona amb una formació universitària o professional que l'habiliti 
per a això: 
 

a) Abans de la seva posada en servei. 
b) A continuació, periòdicament 
c) Després de qualsevol modificació, període de no utilització, exposició a la intempèrie, sacsejades 
sísmiques, o qualsevol altra circumstància que hagi pogut afectar la seva resistència o la seva estabilitat. 
 

Per garantir tècnicament en l'obra que les bastides utilitzats no es desplomin o es desplacin accidentalment s'han 
d'utilitzar - Bastides normalitzats -.  
Aquests bastides normalitzats han de complir les especificacions del fabricant respecte al projecte, muntatge, 
utilització, manteniment i desmuntatge d'aquests 
L'empresa al càrrec s'instal·la bastida haurà d'establir el procediment necessari perquè una persona competent 
realitzi les inspeccions i proves corresponents. 
Els resultats d'aquestes inspeccions s'han de documentar mitjançant un acta, conservant durant el temps que 
romangui instal·lat la bastida. 
Durant el muntatge de les bastides metàl·lics tubulars es tindran presents les següents especificacions 
preventives. 
No s'iniciarà un nou nivell sense abans haver conclòs el nivell de partida amb tots els elements d'estabilitat (creus 
de Sant Andreu, i traves). 
L'hissat del material que forma la bastida (barres, mòduls tubulars, taulons, etc.) es realitzarà mitjançant eslingues 
normalitzades, si és possible amb l'auxili d'un cabrestant mecànic quan l'alçada superi les quatre plantes. 
La seguretat aconseguida en el nivell de partida ja consolidada ser tal, que oferirà les garanties necessàries com 
per poder amarrar a ell el fiador de l'arnès de seguretat. 
Les plataformes de treball es consolidaran immediatament després de la seva formació, mitjançant les 
abraçadores de subjecció contra bàscules o les traves corresponents. 
Les unions entre tubs s'efectuaran mitjançant els nusos o bases metàl·liques, o bé mitjançant les mordasses i 
passadors previstos, segons els models comercialitzats. 
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Les plataformes de treball tindran un mínim de 60 cm. d'amplada. 
Els mòduls de fonament de les bastides tubulars, estaran dotats de les bases nivells sobre cargols sense fi 
(cargols d'anivellament), per tal de garantir una major estabilitat del conjunt. 
Els mòduls de base de les bastides tubulars, es recolzaran sobre taulons de repartiment de càrregues en les 
zones de suport directe sobre el terreny. 
L'entaulat que forma el pis de les plataformes es compondrà preferentment de Planxetes metàl·liques, si fossin 
taulers de fusta aquests es subjectarà a l'estructura fermament per evitar el lliscament i caiguda. 
Els muntadors tindran la precaució especialment, per que les diferents peces queden adequadament enllaçades i 
subjectes mitjançant l'aplicació segura de les brides o juntes, d'acord amb les indicacions del fabricant. 
L'alçada lliure entre els diferents nivells de plataforma ha de ser 1,90 m. 
Els mòduls de base de disseny especial per al pas de vianants, es complementaran amb entaulats i viseres 
segures a -nivell de sostre- en prevenció de cops a tercers. 
La comunicació vertical de la bastida tubular quedarà resolta mitjançant la utilització d'escales prefabricades 
(element auxiliar de la pròpia bastida). 
Es prohibirà expressament en aquesta obra el suport de les bastides tubulars sobre suplements formats per 
bidons, piles de materials diversos, -torretes de fustes diverses- i similars. 
Les plataformes de suport dels cargols sense fi (cargols d'anivellament), de base de les bastides tubulars 
disposats sobre taulons de repartiment, es clavaran a aquests amb claus d'acer, clavats a fons i sense doblegar. 
Tots els components de les bastides s'han de mantenir en bon estat de conservació, rebutjar aquells que 
presentin defectes, cops o acusada oxidació. 
És pràctica corrent el -muntatge de revés- dels mòduls en funció de l'operativitat que representa, la possibilitat de 
muntar la plataforma de treball sobre determinats esglaons de l'escala. Eviteu aquestes pràctiques per insegures. 
Es prohibirà en aquesta obra l'ús de bastides sobre cavallets (petites cavallets), recolzades sobre les plataformes 
de treball de les bastides tubulars. 
Les bastides tubulars es muntaran a una distància igual o inferior a 30 cm. del parament vertical en el qual es 
treballa 
Les bastides tubulars s'ancoraran als paraments verticals, façanes o paraments. 
Les traves s'efectuaran correctament amb barres rígides abraçadores, i queda absolutament prohibit fer-ho amb 
cordes, filferros, etc. 
Les càrregues s'hissaran fins a les plataformes de treball mitjançant corriola muntades sobre forques tubulars 
subjectes mitjançant un mínim de dues brides a la bastida tubular. 
Es prohibirà fer pastes directament sobre les plataformes de treball en prevenció de superfícies relliscoses que 
poden fer caure als treballadors. 
Els materials es repartiran uniformement sobre les plataformes de treball en prevenció d'accidents per 
sobrecàrregues innecessàries. 
Els materials es repartiran uniformement sobre un tauler situat a mitja alçada a la part posterior de la plataforma 
de treball, sense que la seva existència minvi la superfície útil de la plataforma. 
 
 
Equips de protecció individual 
Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada: 
 
Casc de seguretat. 
Roba de treball. 
Guants de cuir. 
Calçat de seguretat. 
Arnès de seguretat. 
 
 
8.2.2. Escala de mà 
 
Fitxa tècnica 
 
Utilitzarem aquest mitjà auxiliar en diferents talls de l'obra. 
Encara que sol ser objecte de fabricació rudimentària especialment al començament de l'obra o durant la fase 
d'estructura, les escales utilitzades en aquesta obra seran homologades i si són de fusta no estaran pintades. 
Les escales prefabricades amb restes i retalls són pràctiques contràries a la Seguretat de l'obra. Ha per tant 
impedir la utilització de les mateixes en l'obra. 

Les escales de mà han de tenir la resistència i els elements necessaris de suport o subjecció, perquè la seva 
utilització en les condicions per a les quals han estat dissenyats no suposi un risc de caiguda per trencament o 
desplaçament. 
La utilització d'una escala de mà com a lloc de treball en alçada ha de limitar-se a les circumstàncies en què, 
tenint en compte el que disposa l'apartat 4.1.1 del RD 1215/1997, la utilització d'altres equips de treball més 
segurs no estiguin justificat pel baix nivell de risc i per les característiques dels emplaçaments que l'empresari no 
pugui modificar. 
 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en 
este mitjá auxiliar 
 
 

  Risc  Probabilitat  Conseqüències  Qualificació  Estat  Val. Eficacia 

 Caigudes al mateix nivell  Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 Caigudes a diferent nivell  Mitja  Extremadament 
danyós  

Important  No eliminat    

 Caiguda d'objectes sobre 
altres persones  

Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 Contactes elèctrics directes o 
indirectes  

Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 Atrapaments per les 
ferramentes o extensors  

Baixa  Extremadament 
danyós  

Moderat  Evitat    

 Lliscament per incorrecte 
recolzament (falta de sabates, 
etc.)  

Baixa  Extremadament 
danyós  

Moderat  Evitat    

 Bolcada lateral per suport 
irregular  

Baixa  Extremadament 
danyós  

Moderat  Evitat    

 Trencament per defectes 
ocults  

Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 Els derivats dels usos 
inadequats o dels muntatges 
perillosos (connexió d'escales, 
formació de plataformes de 
treball, escales curtes per 
l'alçada a salvar, etc.)  

Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 
 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 
 
Mesures preventives 
 
1) D'aplicació a l'ús d'escales de fusta. 
 
• Les escales de fusta a utilitzar en aquesta obra, tindran els travessers d'una sola peça, sense defectes ni 

nusos que puguin minvar la seva seguretat 
• Els esglaons (travessers) de fusta estaran ensamblats, no clavats 
• Estaran protegides de la intempèrie mitjançant vernissos transparents, perquè no ocultin els possibles 

defectes. Es prohibeix la utilització d'escales de fusta que estiguin pintades. 
• Es guardaran a cobert. 
 
2) D'aplicació a l'ús d'escales metàl·liques 
 
• Els travessers seran d'una sola peça i estaran sense deformacions o bonys que puguin minvar la seva 

seguretat. 
• Les escales metàl·liques estaran pintades amb pintura antioxidació que les preservin de les agressions de la 

intempèrie. 
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• Les escales metàl·liques a utilitzar en aquesta obra, no estaran suplementades amb unions soldades. 
 
3) D'aplicació a l'ús d'escales de tisora 
 
• Són d'aplicació les condicions enunciades en els apartats 1 i 2 per a les qualitats de fusta o metall. 
• Les escales de tisora a utilitzar en aquesta obra, estaran dotades en la seva articulació superior, de topalls de 

seguretat d'obertura. 
• Les escales de tisora estaran dotades cap a la meitat de la seva alçada, de cadeneta (o cable d'acer) de 

limitació d'obertura màxima que impedeixin que s'obrin en ser utilitzades. 
• Les escales de tisora s'utilitzaran sempre com a tals obrint dos travessers per a no minvar la seva seguretat. 
• Les escales de tisora en posició d'ús, estaran muntades amb els travessers en posició de màxima obertura 

parell no minvar la seva seguretat. 
• Les escales de tisora mai s'utilitzaran a manera de cavallets per a sustentar les plataformes de treball. 
• Les escales de tisora no s'utilitzaran, si la posició necessària sobre elles per a realitzar un determinat treball, 

obliga a ubicar els peus en els 3 últims esglaons. 
• Les escales de tisora s'utilitzaran muntades sempre sobre paviments horitzontals. 
 
4) Per a l'ús i transport per obra d'escales de mà, independentment dels materials que les constitueixen 
 
• No han d'utilitzar les escales, persones que pateixin algun tipus de vertigen o similars. 
• Les escales de mà s'han d'utilitzar de manera que els treballadors puguin tenir en tot moment un punt de 

suport i de subjecció. 
• Per pujar a una escala s'ha de portar un calçat que subjecte bé els peus. Les soles han d'estar netes de greix, 

oli o altres materials lliscants, ja que al seu torn embruten els graons de la mateixa escala. 
• Es prohibirà la utilització d'escales de mà en aquesta obra per a salvar alçades superiors a 5 m. 
• Els treballs a més de 3,5 metres d'alçada, des del punt d'operació a terra, que requereixin moviments o 

esforços perillosos per a l'estabilitat del treballador, només s'efectuaran si s'utilitza un equip de protecció 
individual anticaigudes o s'adopten altres mesures de protecció alternatives. 

• Les escales de mà a utilitzar en aquesta obra, es col·locaran de manera que la seva estabilitat durant la seva 
utilització estigui assegurada. 

• S'impedirà el lliscament dels peus de les escales de mà durant la seva utilització ja sigui mitjançant la fixació 
de la part superior o inferior dels travessers, ja sigui mitjançant qualsevol dispositiu antilliscant o qualsevol 
altra solució d'eficàcia equivalent. 

• Les escales de mà a utilitzar en aquesta obra, estaran dotades en el seu extrem inferior de sabates 
antilliscants de seguretat. 

• Els punts de suport de les escales de mà han de assentar sòlidament sobre un suport de dimensió adequada 
i estable, resistent i immòbil, de manera que els travessers quedin en posició horitzontal. 

• Les escales compostes de diversos elements adaptables o extensibles s'han d'utilitzar de manera que la 
immobilització recíproca dels diferents elements estigui assegurada. 

• Les escales de mà a utilitzar en aquesta obra, estaran fermament amarrades en el seu extrem superior a 
l'objecte o estructura al que donen accés. 

• Les escales de mà a utilitzar en aquesta obra per a finalitats d'accés han de tenir la longitud necessària per 
sobresortir com a mínim un metre del pla de treball a què s'accedeix. 

• Les escales de mà a utilitzar en aquesta obra, s'instal·laran de tal manera, que el seu suport inferior sobresurti 
de la projecció vertical del superior, 1 / 4 de la longitud del travesser entre suports. 

• Les escales de mà amb rodes s'han d'haver immobilitzat abans d'accedir. 
• Es prohibirà en aquesta obra transportar pesos a mà (o espatlla), iguals o superiors a 25 kg sobre les escales 

de mà. 
• En general es prohibeix el transport i manipulació de càrregues per o des d'escales de mà quan pel seu pes o 

dimensions puguin comprometre la seguretat del treballador. 
• El transport a mà d'una càrrega per una escala de mà es farà de manera que això no impedeixi una subjecció 

segura. 
• Es prohibirà donar suport a la base de les escales de mà d'aquesta obra, sobre llocs o objectes poc ferms 

que poden minvar l'estabilitat d'aquest mitjà auxiliar (munts de terra, materials, etc.). 
• L'accés d'operaris en aquesta obra, a través de les escales de mà, es realitzarà d'un en un. Es prohibeix la 

utilització a l'uníson de l'escala a dos o més operaris. 

• L'ascens, descens i treball a través de les escales de mà d'aquesta obra, s'efectuarà frontalment, és a dir, 
mirant directament cap als esglaons que s'estan utilitzant. 

• El transport d'escales per l'obra amb totes les forces es farà de tal manera que s'eviti el danyar-les, deixant-
les en llocs apropiats i no utilitzant al mateix temps com safata o llitera per transportar materials. 

• El transport d'escales a mà per l'obra i per una sola persona es farà quan el pes màxim de l'escala, superi els 
55 Kg 

• Les escales de mà per l'obra i per una sola persona no es transportarà horitzontalment. Fer-ho amb la part 
davantera cap avall 

• Durant el transport per una sola persona s'evitarà fer pivotar ni transportar sobre l'esquena, entre muntants, 
etc 

 
En el cas d'escales transformables es necessiten dues persones per traslladar-la per l'obra i s'han de prendre les 
següents precaucions: 
 

a) Transportar plegades les escales de tisora. 
b) Les escales extensibles es transportaran amb els paracaigudes bloquejant, els esglaons en els plànols 
mòbils i les cordes lligades a dues esglaons vis a vis en els diferents nivells. 
c) Durant el trasllat s'ha de procurar no arrossegar les cordes de les escales per terra. 
 

Per a l'elecció del lloc on aixecar l'escala s'ha de tenir present: 
 

a) No situar l'escala darrere d'una porta que prèviament no s'ha tancat. No podrà ser oberta 
accidentalment. 
b) Netejar d'objectes les proximitats del punt de suport de l'escala. 
c) No situar-la en llocs de pas, per evitar tot risc de col·lisió amb vianants o vehicles i en qualsevol cas 
balises o situar una persona que avisi de la circumstància 
 

S'han de tenir en compte les següents consideracions de situació del peu de l'escala: 
 

a) Les superfícies han de ser planes, horitzontals, resistents i no lliscants. L'absència de qualsevol 
d'aquestes condicions pot provocar greus accidents 
b) No s'ha de situar una escala sobre elements inestables o mòbils (caixes, bidons, planxes, etc.). 
 

S'han de tenir en compte les següents consideracions relatives a la inclinació de l'escala: 
 

a) La inclinació de l'escala ha de ser tal que la distància del peu a la vertical passant pel vèrtex estigui 
compresa entre el quart i el terç de la seva longitud, corresponent una inclinació compresa entre 75,5 º i 
70,5 º. 
b) L'angle d'obertura d'una escala de tisora ha de ser de 30 º com a màxim, amb la corda que uneix els dos 
plans estesos o el limitador d'obertura bloquejat. 
 

S'han de tenir en compte les següents consideracions relacionades al suport, fricció amb el terra i sabates de 
suport 
 

a) Sòls de ciment: Sabates antilliscants de cautxú o neoprè (ranurades o estriades) 
b) Sòls secs: Sabates abrasives 
c) Sòls gelats: Sabata en forma de serra. 
d) Sòls de fusta: Puntes de ferro 
 

Les càrregues màximes de les escales a utilitzar en aquesta obra seran: 
 

a) Fusta: La càrrega màxima suportable serà de 95 kg, i la càrrega màxima a transportar de 25 kg 
b) Metàl·liques: La càrrega màxima serà de 150 kg i igualment la càrrega màxima a portar pel treballador 
és de 25 kg 
 

 
5 º) Les normes bàsiques del treball sobre una escala són: 
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No utilitzar una escala manual per treballar. En cas necessari i sempre que no sigui possible utilitzar una 
plataforma de treball s'han d'adoptar les següents mesures: 
•  
• Si els peus estan a més de 2 m del sòl, utilitzar arnès de seguretat ancorat a un punt sòlid i resistent. 
• Per a treballs de certa durada es poden utilitzar dispositius com ara reposapeus que s'acoblen a l'escala. 
• En qualsevol cas només l'ha d'utilitzar una persona per treballar. 
• No treballar a menys de 5 m d'una línia de A.T. i en cas imprescindible utilitzar escales de fibra de vidre 

aïllades. 
• Una norma comuna és la de situar l'escala de manera que es pugui accedir fàcilment al punt d'operació sense 

haver de estirar o penjar. Per accedir a un altre punt d'operació no s'ha de dubtar a variar la situació de 
l'escala tornant a verificar els elements de seguretat de la mateixa. 

• Mai s'han d'utilitzar les escales per a altres fins diferents d'aquells per als quals han estat construïdes. Així, no 
s'han d'utilitzar les escales dobles com a simples. Tampoc s'han d'utilitzar en posició horitzontal per servir de 
ponts, passarel·les o plataformes. D'altra banda no han d'utilitzar per a servir de suports a una bastida. 

 
6 º) Emmagatzematge de les escales. 
 
• Les escales de fusta s'han d'emmagatzemar en llocs a l'empara dels agents atmosfèrics i de manera que 

facilitin la inspecció. 
• Les escales no han d'emmagatzemar en posició inclinada. 
• Les escales han d'emmagatzemar en posició horitzontal, subjectes per suports fixos, adossats a parets. 
 
7) Inspecció i manteniment: 
 
Les escales hauran inspeccionar com a màxim cada sis mesos contemplant els següents punts: 
 

a) Esglaons fluixos, mal acoblats, trencats, amb esquerdes, o indegudament substituïts per barres o 
subjectes amb filferros o cordes. 
b) Mal estat dels sistemes de subjecció i suport. 
c) Defecte en elements auxiliars (politges, cordes, etc.) necessaris per a estendre alguns tipus d'escales. 
 

Davant la presència de qualsevol defecte dels descrits s'haurà de retirar de circulació l'escala. Aquesta haurà de 
ser reparada per personal especialitzat o retirada definitivament. 
 
8 º) Conservació de les escales en obra: 
 
a) Fusta 
 
• No han de ser recobertes per productes que impliquin l'ocultació o dissimulació dels elements de l'escala. 
• Es poden recobrir, per exemple, d'olis de vegetals protectors o vernissos transparents. 
• Comprovar l'estat de corrosió de les parts metàl·liques. 
 
b) Metàl·liques 
 
• Les escales metàl·liques que no siguin de material inoxidable s'han de recobrir de pintura anticorrosiva. 
• Qualsevol defecte en un esglaó, haurà de reparar-se amb peces originals. 
 
 
Equips de protecció individual 
Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada: 
 
Casc de seguretat. 
Roba de treball. 
Guants de cuir. 
Calçat de seguretat. 
Arnés de seguretat (quan sigui necessari). 
 

 
8.2.3. Puntals 
 
Fitxa tècnica 
 
Els puntals s'utilitzaran en aquesta obra de manera generalitzada per a sustentar i apuntalar encofrats, panells, 
etc. 
El coneixement de l'ús correcte d'aquest útil auxiliar està en proporció directa amb el nivell de la seguretat. 
Aquest element auxiliar serà manejat bé pel fuster, pel encofrador o pel peó, però en qualsevol cas haurà de tenir 
coneixement del seu bon ús. 
 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en 
este mitjá auxiliar 
 
 

  Risc  Probabilitat  Conseqüències  Qualificació  Estat  Val. Eficacia 

 Caiguda des d'alçada dels 
puntals per incorrecta 
instal·lació.  

Mitja  Extremadament 
danyós  

Important  No eliminat    

 Caiguda des d'alçada dels 
puntals durant les maniobres 
de transport elevat  

Mitja  Extremadament 
danyós  

Important  No eliminat    

 Cops en diverses parts del 
cos durant la manipulació  

Mitja  Extremadament 
danyós  

Important  No eliminat    

 Atrapament de dits (extensió i 
retracció)  

Mitja  Lleugerament 
danyós  

Tolerable  Evitat    

 Caiguda d'elements 
conformadors del puntal sobre 
els peus  

Baixa  Extremadament 
danyós  

Moderat  Evitat    

 Bolcada de la càrrega durant 
operacions de càrrega i 
descàrrega  

Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 Trencament del puntal per 
fatiga del material  

Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 Trencament del puntal per 
mal estat (corrosió interna i / o 
externa)  

Baixa  Extremadament 
danyós  

Moderat  Evitat    

 Lliscament del puntal per 
falta de falcament o de clavaó 

Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 Caiguda de encofrats per 
causa de la disposició de 
puntals  

Baixa  Extremadament 
danyós  

Moderat  Evitat    

 Caiguda de material  Baixa  Extremadament 
danyós  

Moderat  Evitat    

 
 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 
 
Mesures preventives 
 
• Els puntals s'aplegaran ordenadament per capes horitzontals d'un únic puntal en alçada i fons el que desitgi, 

amb l'única excepció que cada capa es disposi de forma perpendicular a la immediata inferior. 
• L'estabilitat de les torretes de recollida de puntals, s'assegurarà mitjançant la clava de peus drets de limitació 

lateral 
• Es prohibirà expressament després del desencofrat l'amuntegament irregular dels puntals. 
• Els puntals s'hissaran (o descendiran) a les plantes en paquets uniformes sobre bats, fleixats per evitar 
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vessaments innecessaris. 
• Els puntals s'hissaran (o descendiran) a les plantes en paquets fleixats pels dos extrems. 
• Es prohibirà expressament en aquesta obra, la càrrega a espatlla de més de dos puntals per un sol home en 

prevenció de sobreesforços. 
• Els puntals de tipus telescòpic es transportaran a braç o espatlla amb els passadors i mordasses instal·lades 

en posició d'immobilitat de la capacitat d'extensió o retracció dels puntals. 
• Els puntals, sempre donaran suport de manera perpendicular. 
• Els puntals es clavaran a la sola, per aconseguir una major estabilitat. 
• El repartiment de la càrrega sobre les superfícies apuntalades es realitzarà uniformement repartit. Es 

prohibeix expressament en aquesta obra les sobrecàrregues puntuals. 
 
Normes o mesures preventives tipus per a l'ús de puntals metàl·lics. 
 
• Tindran la longitud adequada per a la missió a realitzar. 
• Estaran en perfectes condicions de manteniment (absència d'òxid, pintats, amb tots els seus components, 

etc.). 
• Els cargols sense fi, estaran greixats en prevenció d'esforços innecessaris. 
• No tindran deformacions en el fust. 
Estaran dotats en els seus extrems de plaques per a suport i clavaó a la sola. 
 
Equips de protecció individual 
Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada: 
 
Casc de seguretat. 
Roba de treball. 
Guants de cuir. 
Calçat de seguretat. 
Arnès de seguretat. 
 
 
8.2.4. Estintolaments 
 
Fitxa tècnica 
 
S'utilitzaran en l'obra per al sosteniment de l'edifici adjacent, o bé part d'ell, de manera provisional, per consolidar-
lo durant el temps que durin les operacions. 
Es realitzaran els estintolaments utilitzant carreres metàl·liques, amb bigues de gelosia a manera de tornapuntes 
en els punts apropiats. 
Els estintolaments utilitzant taulers de fusta, fent servir puntals i perfils metàl·lics a manera de tornapuntes 
s'efectuaran on sigui necessari. 
Es col·locaran límits clavades en el terreny per garantir la immobilitat de les tornapuntes. 
Es desarmarà a mesura que els mètodes definitius de fitació vagin entrant en càrrega.  
 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en 
este mitjá auxiliar 
 
 

  Risc  Probabilitat  Conseqüències  Qualificació  Estat  Val. Eficacia 

 Caiguda de persones al 
mateix nivell  

Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 Caiguda de persones a 
diferent nivell  

Mitja  Extremadament 
danyós  

Important  No eliminat    

 Caiguda d'objectes en 
manipulació  

Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 Caiguda d'objectes per 
desplom o esfondrament  

Baixa  Extremadament 
danyós  

Moderat  Evitat    

 Sobreesforços o postures 
inadequades  

Alta  Lleugerament 
danyós  

Moderat  Evitat    

 Cops i talls per objectes o 
eines  

Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 Trepitjades sobre objectes  Mitja  Lleugerament 
danyós  

Tolerable  Evitat    

 Atrapament o aixafament per 
o entre objectes  

Baixa  Extremadament 
danyós  

Moderat  Evitat    

 Sorolls propis i ambientals  Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    
 
 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 
 
Mesures preventives 
 
El càlcul de seccions i disposicions dels elements haurà de ser realitzat per personal qualificat. 
S'acotaran les zones de treball. 
S'usarà material en condicions d'ús. 
Es respectaran les separacions adequades a l'estat de l'element del estrebat. 
Per pujar o manipular elements de fitació pesats s'han d'utilitzar mitjans auxiliars adequats. 
Es posarà el nombre de estampidors adequats. 
Es col·locaran passarel·les de trànsit amb baranes 
Ús d'escales i bastides en condicions de seguretat. 
S'executaran de forma que generi la menor despesa de material i mà d'obra. 
Quan es realitzen estintolaments per demolicions, aquests seran executats de manera que mantinguin les parts 
en mal estat de la construcció sense alterar la solidesa i estabilitat de la resta de l'edifici. 
Abans de l'inici dels treballs, s'inspeccionarà diàriament els estintolaments, tensant estampidors fluixos, 
especialment després de la pluja o gelades, així com després de dies de descans. 
Abans de l'inici dels treballs, s'inspeccionarà l'obra per tal de detectar possibles moviments del terreny. 
Els elements dels estintolaments no es poden utilitzar com a mitjans per enfilar, pujar o baixar per les 
excavacions. 
Els elements dels estintolaments no es poden utilitzar per donar suport a instal·lacions, conduccions o qualsevol 
altre element. 
Els estintolaments només es llevaran quan deixin de ser necessàries, començant per la part inferior del tall. 
Es mantindrà la neteja i ordre en l'obra. 
 
 
Equips de protecció individual 
Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada: 
 
Casc de seguretat. 
Roba de treball. 
Guants de cuir. 
Calçat de seguretat. 
Arnès de seguretat. 
 
 
8.2.5. Apuntalaments 
 
Procediment 
 
Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 
 
Els apuntalaments permetran el treball en rases a diferents profunditats, amb garanties de seguretat per als 
treballadors. 
Amb caràcter general s'haurà de considerar perillosa tota excavació de l'obra, que arribi a una profunditat de 0,80 
mi 1,30 m en terrenys consistents. 
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En tots els casos s'haurà de dur a terme un estudi previ del terreny per tal de conèixer l'estabilitat del mateix. 
Si s'ha realitzat un Estudi Geotècnic, se seguiran les recomanacions d'excavació que s'hi estableixen. 
L'objectiu de les entibacions és adoptar les precaucions necessàries per evitar esfondraments, segons la 
naturalesa i condicions del terreny. 
Les excavacions de rases s'executaran amb una inclinació de talús provisional adequades a les característiques 
del terreny, is'ha de considerar perillosa tota excavació la pendent sigui superior al seu talús natural. 
 

 
En aquesta obra s'utilitzaran els apuntalaments com a mesura de prevenció davant del ensorrament 
d'excavacions. 
 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en 
esta unitat d'obra 
 
 

  Risc  Probabilitat  Conseqüències  Qualificació  Estat  Val. Eficacia 

 - Caiguda de persones al 
mateix nivell.  

Mitja  Lleugerament 
danyós  

Tolerable  Evitat    

 - Caiguda de persones a 
diferent nivell.  

Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 - Exposició a substàncies 
nocives o tòxiques.  

Baixa  Extremadament 
danyós  

Moderat  Evitat    

 - Petjades sobre objectes.  Mitja  Lleugerament 
danyós  

Tolerable  Evitat    

 - Atrapament o aixafament 
per o entre objectes  

Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 - Il·luminació inadequada.  Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 - Exposició al soroll.  Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 - Sobreesforços o postures 
inadequades  

Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 - Ambient físic saturat  Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    
 
 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 
 
Mesures preventives 
 
Els operaris tindran els equips de protecció individual corresponents per a la realització de les tasques. 

Els treballs estaran supervisats per una persona competent en la matèria. 
Abans de l'inici dels treballs, s'inspeccionarà l'obra per tal de detectar possibles esquerdes o moviments del 
terreny. 
Abans de l'inici dels treballs, s'inspeccionarà diàriament els apuntalaments, tensant estampidors fluixos, 
especialment després de la pluja o gelades, així com en tornar de dies de descans. 
Quan es prevegi el pas de vianants o vehicles a la vora de l'excavació, es disposaran tanques mòbils que es 
luminin cada 10 metres. 
Les boques de les rases estaran convenientment protegides, mitjançant baranes de protecció de 0,90 m. d'alçada 
i un entornpeu que impedeixi la caiguda de materials. 
Piles de terres com a mínim a 2.00 m de la vora de l'excavació 
Els amples de les rases han de complir els mínims establerts per garantir la seguretat 
S'estibarà en rases de més de 60 cm. de profunditat. 
L'ascens i descens del personal a els apuntalaments es farà per mitjà d'escales de mà segures. 
S'extremarà la vigilància de talussos durant les operacions d'estrebat i desentibat en prevenció d'esfondraments 
del terreny. 
S'ha d'assenyalar acústicament la maquinària en moviment. 
Els elements de l'apuntalament no es poden utilitzar com a mitjans per enfilar, pujar o baixar per les excavacions. 
Els elements de l'apuntalament no s'utilitzaran per donar suport instal·lacions, conduccions o qualsevol altre 
element. 
Es posarà el nombre de estampidors adequat. 
Il·luminació adequada de seguretat 
Es col·locarà les passarel·les de trànsit amb baranes. 
En rases de profunditat major de 1,30 metres, sempre que estiguin els operaris treballant al seu interior, es 
mantindrà un vigilància a l'exterior, que a més d'ajudar en el treball donarà la veu d'alarma en cas d'emergència. 
Ús d'escales i bastides en condicions de seguretat. 
Les apuntalaments de les rases es trauran metòdicament a mesura que els treballs de revestiment avancin i 
només en la mesura que no pugui perjudiqui la seguretat. 
Neteja i ordre en l'obra. 
 
Consideracions generals que s'han tingut en comte en l'execució de les entibacions d'aquesta obra: 
 
Les rases no apuntalades amb profunditat inferior a 1,30 metres i superior a 0,80 només s'executaran en terrenys 
coherents i sense sol·licitació. 
Les parets de rases no apuntalades en terrenys coherents, sense sol·licitació i amb profunditat inferior a 1,30 
metres i superior a 0,80 metres, s'executen amb un angle d'inclinació de talús no superior al màxim fixat en NTE-
CCT segons tipus de terreny (màxim 60 º) o al valor de talús natural del terreny, si aquest valor és el que figura en 
l'Estudi Geotècnic. 
Les rases amb parets verticals en terreny coherent, sense sol·licitació i amb profunditat superior a 1,30 metres i 
superior a 0,80 metres, s'han executat amb apuntalament de fusta lleugera, semiquallada o quallada, segons la 
profunditat sigui de 1,30 a 2 m., 2 a 2,50 m. o superior a 2,50 m., respectivament, o amb apuntalament metàl·lic 
equivalent. 
Les rases amb parets verticals en terreny coherent, amb sol·licitació de vial (fins i tot per profunditat entre 0,80 i 
1,30 m.), s'han executat amb apuntalament de fusta lleugera, semiquallada o quallada, segons la profunditat sigui 
inferior a 1, 30 m., de 1,30 a 2 m., o superior a 2 m, respectivament, o amb apuntalament metàl·lic equivalent. 
Les rases amb parets verticals en terreny coherent, amb sol·licitació de fonamentació i profunditat superior a 0,80 
m., s'han executat amb apuntalament de fusta quallada o apuntalament metàl·lic equivalent. 
Les rases amb parets verticals en terreny solt, amb o sense sol·licitació de fonamentació o vial i profunditat 
superior a 0,80 m., s'han executat amb apuntalament de fusta quallada o apuntalament metàl·lic equivalent. 
Les parets de rases no apuntalament en qualsevol tipus de terreny, sense sol·licitació i amb profunditat superior a 
1,30 metres, s'han executat amb un angle d'inclinació de talús no superior al valor de talús natural del terreny. 
Diàriament en començar la jornada de treball són revisades les apuntalaments (per tant també, si s'escau, els 
talussos). 
No hi haurà maquinària o equips treballant o estacionats en les proximitats de la rasa o del buidatge per evitar 
que puguin suposar una sobrecàrrega dinàmica o estàtica que afecti l'estabilitat de les seves parets o que bé 
puguin caure a l'interior de les mateixes. 
Estaran convenientment previstes unes vies segures (escales fixes o rampes, o si no, escales de mà, ascensor, 
tortea de bastida ..) per entrar i sortir de l'excavació. 
Per tal que els vehicles i maquinària puguin accedir a l'interior del buidatge cal haver disposat rampes d'amplada i 
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pendent adequades i així pel que fa a l'amplada, aquesta ha de ser la del vehicle incrementada en 1'40 m. (0 ' 70 
m. per cada costat) i pel que fa a les pendents hauran de ser inferiors al 12% en trams rectes i al 8% en les 
corbes. 
En aquells casos en què la rasa o el buidat suposi per als treballadors un risc de caiguda des d'una alçada 
superior a 2 metres, tot el seu perímetre estarà protegit amb baranes. 
A les rases, s'accedirà mitjançant escales metàl·liques, perquè els treballadors puguin ascendir i descendir en 
adequades condicions de seguretat així com posar-se fora de perill en cas d'emergència. A més ultrapassaran 
com a mínim, 1 metre sobre el nivell superior del tall i es troben lliures d'obstacles. 
Les escales es disposaran per cada 30 metres o fracció d'aquest valor. 
 
Equips de protecció individual 
Relació d'EPIs necessaris en esta unitat d'obra, i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada: 
 
- Casc de seguretat. 
- Roba de treball. 
- Guants de cuir. 
- Calçat de seguretat. 
- Armilla reflectant. 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions 
- Roba impermeable per temps plujós 
- Mascaretes antipols amb filtre mecànic recanviable 
 
 
8.2.6. Estampidors 
 
Fitxa tècnica 
 
Els estampidors permetran al sosteniment que contraresta petits empenyis, en les apuntalaments de les diferent 
rases de l'obra, de manera provisional, per consolidar durant el temps que durin les operacions. 
Es desarmaran a mesura que els mètodes definitius de fitació vagin entrant en càrrega. 
 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en 
este mitjá auxiliar 
 
 

  Risc  Probabilitat  Conseqüències  Qualificació  Estat  Val. Eficacia 

 Caiguda de persones al 
mateix nivell  

Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 Caiguda de persones a 
diferent nivell  

Mitja  Extremadament 
danyós  

Important  No eliminat    

 Caiguda d'objectes en 
manipulació  

Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 Caiguda d'objectes per 
desplom o esfondrament  

Baixa  Extremadament 
danyós  

Moderat  Evitat    

 Sobreesforços o postures 
inadequades  

Alta  Lleugerament 
danyós  

Moderat  Evitat    

 Cops i talls per objectes o 
eines  

Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 Trepitjades sobre objectes  Mitja  Lleugerament 
danyós  

Tolerable  Evitat    

 Atrapament o aixafament per 
o entre objectes  

Baixa  Extremadament 
danyós  

Moderat  Evitat    

 Sorolls propis i ambientals  Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    
 
 
 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 
 
Mesures preventives 
 
El càlcul de seccions dels estampidors haurà de ser realitzat per personal qualificat. 
S'acotaran les zones de treball 
S'usarà material en condicions d'ús. 
Per pujar o manipular estampidors s'utilitzaran mitjans auxiliars adequats. 
Es posarà el nombre de estampidors adequats. 
Es col·locaran passarel·les de trànsit amb baranes 
Ús d'escales i bastides en condicions de seguretat. 
S'executaran de forma que generi la menor despesa de material i mà d'obra. 
Abans de l'inici dels treballs, s'inspeccionarà diàriament els estampidors, tensant els que estiguin fluixos, 
especialment després de la pluja o gelades, així com en tornar de dies de descans. 
Abans de l'inici dels treballs, s'inspeccionarà l'obra per tal de detectar possibles esquerdes o moviments del 
terreny. 
Els elements dels estampidors no es poden utilitzar com a mitjans per enfilar, pujar o baixar per les excavacions. 
Els elements dels estampidors no es poden utilitzar per donar suport instal·lacions, conduccions o qualsevol altre 
element. 
Els estampidors només es llevaran quan deixin de ser necessaris. 
Es mantindrà la neteja i ordre en l'obra. 
 
 
Equips de protecció individual 
Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada: 
 
Casc de seguretat. 
Roba de treball. 
Guants de cuir. 
Calçat de seguretat. 
 
 
8.2.7. Panells per a rases 
 
Fitxa tècnica 
 
Els panells s'utilitzen per al sosteniment de les rases d'excavació de l'obra, de manera provisional, per consolidar 
durant el temps que la rasa estigui oberta.  
 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en 
este mitjá auxiliar 
 
 

  Risc  Probabilitat  Conseqüències  Qualificació  Estat  Val. Eficacia 

 Caiguda de persones al 
mateix nivell  

Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 Caiguda de persones a 
diferent nivell  

Mitja  Extremadament 
danyós  

Important  No eliminat    

 Caiguda d'objectes en 
manipulació  

Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 Caiguda d'objectes per 
desplom o esfondrament  

Baixa  Extremadament 
danyós  

Moderat  Evitat    

 Sobreesforços o postures 
inadequades  

Alta  Lleugerament 
danyós  

Moderat  Evitat    

 Cops i talls per objectes o 
eines  

Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    
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 Trepitjades sobre objectes  Mitja  Lleugerament 
danyós  

Tolerable  Evitat    

 Atrapament o aixafament per 
o entre objectes  

Baixa  Extremadament 
danyós  

Moderat  Evitat    

 Sorolls propis i ambientals  Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    
 
 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 
 
Mesures preventives 
 
El càlcul i disposicions dels panells ha de ser realitzat per personal qualificat. 
S'acotaran les zones de treball. 
S'usarà material en condicions d'ús. 
Per pujar o manipular els panells per a rases s'han d'utilitzar mitjans auxiliars adequats. 
Es posarà el nombre de panells adequats. 
Es col·locaran passarel·les de trànsit amb baranes. 
Ús d'escales i bastides en condicions de seguretat. 
Abans de l'inici dels treballs, s'inspeccionarà diàriament els panells col·locats en les rases, especialment després 
de la pluja o gelades, així com en tornar de dies de descans. 
Abans de l'inici dels treballs, s'inspeccionarà l'obra per tal de detectar possibles moviments del terreny. 
Els elements dels panells no es poden utilitzar com a mitjans per enfilar, pujar o baixar per les excavacions. 
Els elements dels panells no es poden utilitzar per donar suport instal·lacions, conduccions o qualsevol altre 
element. 
Els panells només es llevaran quan deixin de ser necessaris, començant per la part inferior del tall. 
Neteja i ordre en l'obra. 
 
 
Equips de protecció individual 
Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada: 
 
Casc de seguretat. 
Roba de treball. 
Guants de cuir. 
Calçat de seguretat. 
 
 
8.2.8. Contenidors 
 
Fitxa tècnica 
 
Els contenidors són elements que permeten l'acumulació i evacuació de runes de l'obra. 
 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en 
este mitjá auxiliar 
 
 

  Risc  Probabilitat  Conseqüències  Qualificació  Estat  Val. Eficacia 

 Caigudes de persones al 
mateix nivell  

Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 Cops i talls per objectes o 
materials  

Baixa  Extremadament 
danyós  

Moderat  Evitat    

 Talls  Alta  Danyós  Important  No eliminat    

 Cops  Mitja  Lleugerament 
danyós  

Tolerable  Evitat    

 Emanació de pols  Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 Atrapaments pels mitjans 
d'elevació i transport  

Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 
 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 
 
Mesures preventives 
 
Abans de procedir a la instal·lació dels contenidors, s'hauria de fer un estudi del lloc o llocs més idonis per a això i 
es tindrà en compte que: 
 

a) El nombre de contenidors, si en el desemboquen baixants de runes, vindrà determinat pel nombre de 
baixants de runes existents en l'obra. 
b) Fàcil accessibilitat des de qualsevol punt. 
c) Facilitat per a emplaçar el camió. 
d) Màxima durada en el mateix emplaçament, si és possible fins que finalitzin els treballs a realitzar. 
e) Allunyat dels llocs de pas. 
 

Una vegada instal·lat i abans de començar a donar servei el contenidor, s'ha d'assegurar que la baixant de runa 
que desemboca estigui perfectament fixada al contenidor. 
El tram inferior de la baixant que desemboca al contenidor tindrà menor pendent que la resta, amb la finalitat de 
reduir la velocitat dels enderrocs evacuats i evitar la projecció dels mateixos, en arribar al contenidor. 
La distància de l'broquet inferior de la baixant al contenidor de recollida de runes haurà de ser la mínima possible 
que permeti l'ompliment del mateix i la seva extracció. 
Quan es vagi a llançar la runa, l'operari s'ha d'assegurar que ningú estigui a prop del contenidor. 
S'ha d'assegurar que la lona que cobreix el contenidor i la baixant estiguin perfectament unides. 
 
 
Equips de protecció individual 
Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada: 
 
Casc de seguretat. 
Roba de treball. 
Guants de cuir. 
 
 
8.2.9. Eslingues d'acer (cables, cadenes, etc ...) 
 
Fitxa tècnica 
 
Són diferents mitjans destinats i emprats en l'obra per a l'elevació i transport de materials pels diferents talls. 
 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en 
este mitjá auxiliar 
 
 

  Risc  Probabilitat  Conseqüències  Qualificació  Estat  Val. Eficacia 

 Caiguda de persones al 
mateix nivell  

Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 Xocs i cops contra objectes 
immòbils  

Mitja  Lleugerament 
danyós  

Tolerable  Evitat    

 Xocs i cops contra objectes 
mòbils  

Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 Sobreesforços o postures 
inadequades  

Alta  Lleugerament 
danyós  

Moderat  Evitat    
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 Caigudes de material  Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 Cops i talls per objectes o 
materials  

Alta  Danyós  Important  No eliminat    

 Trepitjades sobre objectes  Mitja  Lleugerament 
danyós  

Tolerable  Evitat    

 Projecció de fragments o 
partícules  

Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 
 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 
 
Mesures preventives 
 
Els accessoris d'elevació (eslingues, cables, etc.), estaran marcats de manera que es puguin identificar les 
característiques essencials per a un ús segur. 
Els accessoris d'elevació han de seleccionar-se en funció de les càrregues que es manipulin, dels punts de 
pressió, del dispositiu del enganxament i de les condicions atmosfèriques, i tenint en compte la modalitat i la 
configuració de l'amarratge.  
Els acoblaments d'accessoris d'elevació estaran marcats perquè l'usuari conegui les seves característiques. 
Els accessoris d'elevació s'han d'emmagatzemar de manera que no es deteriorin. 
Els cables no hauran de portar cap acoblament, ni llaç excepte en els seus extrems. 
Els cables o abraçadores de fibra tèxtil no portaran cap acoblament, llaç o enllaç, excepte en l'extrem del eslingat 
o en el tancament d'una eslinga. 
Els òrgans de prensió s'han de dissenyar i fabricar de manera que les càrregues no puguin caure repetidament. 
Cada longitud de cadena, cable o abraçadora d'elevació que no formi part d'un tot, haurà de portar marca o, si 
això és possible, una placa o una anella inamovible amb les referències del fabricant i la identificació de la 
certificació corresponent. La certificació inclourà les indicacions mínimes següents: 
 

a) Nom del fabricant o representant legal a la Comunitat Econòmica Europea. 
b) El domicili a la Comunitat Econòmica Europea del fabricant o representant legal. 
c) La descripció de la cadena o cable (dimensions nominals, fabricació, el material usat per a la fabricació, 
qualsevol tractament metal·lúrgic especial a què hagi estat sotmès el material. 
d) La càrrega màxima en servei que hagi de suportar la cadena o el cable. 
 

Les eslingues, cadenes i cables s'han de raspallar i greixar periòdicament. 
Les eslingues, cadenes i cables no s'han d'abandonar a terra perquè no provoquin caigudes. 
Les eslingues, cadenes i cables no s'han d'abandonar a terra per evitar que la sorra, grava, etc. penetrin entre els 
fils. 
Evitar deixar les eslingues, cadenes i cables a la intempèrie. 
Les eslingues, cadenes i cables s'utilitzaran en les tasques per a les quals han estat concebudes. 
El ganxo de grua que sustenti les eslingues, cadenes i cables, serà d'acer normalitzat dotats amb pestell de 
seguretat. 
Es prohibirà la circulació sota càrregues suspeses. 
Es prohibirà en aquesta obra, la suspensió o transport aeri de persones mitjançant les eslingues, cadenes i 
cables. 
Es paralitzaran els treballs de transport de materials amb la musclera suspesa de la grua en aquesta obra, per 
criteris de seguretat, quan les tasques s'han de fer sota règim de vents iguals o superiors a 60 Km / h. 
Neteja i ordre en l'obra. 
 
 
Equips de protecció individual 
Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada: 
 
Casc de seguretat. 
Roba de treball. 
Guants de cuir. 
Calçat de seguretat. 

Arnès de seguretat. 
 
 
8.2.10. Bats de càrrega 
 
Fitxa tècnica 
 
Utilitzarem bats en l'obra com un mitjà de transport de materials segur pels diferents talls de la mateixa. 
 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en 
este mitjá auxiliar 
 
 

  Risc  Probabilitat  Conseqüències  Qualificació  Estat  Val. Eficacia 

 Caiguda de persones al 
mateix nivell  

Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 Xocs i cops contra objectes 
immòbils  

Mitja  Lleugerament 
danyós  

Tolerable  Evitat    

 Xocs i cops contra objectes 
mòbils  

Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 Sobreesforços o postures 
inadequades  

Alta  Lleugerament 
danyós  

Moderat  Evitat    

 Caigudes de material  Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 Cops i talls per objectes o 
materials  

Alta  Danyós  Important  No eliminat    

 Trepitjades sobre objectes  Mitja  Lleugerament 
danyós  

Tolerable  Evitat    

 Projecció de fragments o 
partícules  

Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 
 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 
 
Mesures preventives 
 
Els bats de càrrega s'utilitzaran en les tasques per a les quals han estat concebudes. 
Els bats suspesos del ganxo de grua seran manipulats per personal qualificat. 
El conductor de la grua no pot abandonar el lloc de comandament mentre estigui pendent el bat, del ganxo de la 
grua. 
Els cables de sustentació que presentin un 10 per 100 de fils trencats, seran substituïts immediatament, donant 
compte al Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució d'obra. 
El ganxo de grua que sustenti el bat, serà d'acer normalitzat dotats amb pestell de seguretat. 
Es prohibirà la circulació sota càrregues suspeses. 
Es prohibirà en aquesta obra, la suspensió o transport aeri de persones mitjançant el bat. 
Es prohibirà l'elevació de càrregues paletitzades mentre la estabilitat no estigui degudament garantida. 
Quan les arestes vives dels materials transportats puguin danyar els mitjans de subjecció posant en perill la seva 
estabilitat, s'interposaran cantoneres que contrarestin aquest efecte. 
Les peces soltes (maons, rajoles, teules, etc.) i d'aquelles càrregues paletitzades que l'estabilitat no estigui 
garantida, l'elevació o transport es realitzaran en un marc o carcassa metàl·lic, contenidor o un altre mitjà 
adequat. 
Els materials envasats a granel en sacs que s'elevin o transportin paletitzats hauran d'estar convenientment 
subjectes o, si escau ser transvasats en contenidor o un altre mitjà adequat per a procedir a la seva elevació o 
transport. 
Els materials a granel s'elevaran o desplaçaran mitjançant muscleres, gàbies, carros-gàbia, plataformes o 
contenidors el perímetre estigui completament tancat, sense obertures que permeten el pas dels materials 
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transportats. 
Els materials transportats no haurien de sobrepassar la vora superior del bat o contenidor utilitzat. 
Després de la utilització del bats, gàbies, plataformes, paletes i contenidors s'han d'inspeccionar per detectar 
possibles deterioraments i procedir a reparar abans de la seva reutilització. 
Tenir en compte en les bats, gàbies o plataformes metàl·liques la possible corrosió dels elements que les formen, 
prenent les mesures oportunes. 
Es paralitzaran els treballs de transport de materials en aquesta obra per criteris de seguretat, quan les tasques 
s'han de fer sota règim de vents iguals o superiors a 60 Km / h. 
Neteja i ordre en l'obra. 
 
 
Equips de protecció individual 
Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada: 
 
Casc de seguretat. 
Roba de treball. 
Guants de cuir. 
Calçat de seguretat. 
 
 
8.2.11. Carretó o carretó de mà 
 
Fitxa tècnica 
 
Mitjà utilitzat en l'obra com a transport per materials, peces, elements, etc. pels diferents talls de l'obra. 
 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en 
este mitjá auxiliar 
 
 

  Risc  Probabilitat  Conseqüències  Qualificació  Estat  Val. Eficacia 

 Caiguda de persones al 
mateix nivell  

Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 Xocs i cops contra objectes 
immòbils  

Mitja  Lleugerament 
danyós  

Tolerable  Evitat    

 Xocs i cops contra objectes 
mòbils  

Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 Sobreesforços o postures 
inadequades  

Alta  Lleugerament 
danyós  

Moderat  Evitat    

 Caigudes de material  Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 Cops i talls per objectes o 
materials  

Alta  Danyós  Important  No eliminat    

 Trepitjades sobre objectes  Mitja  Lleugerament 
danyós  

Tolerable  Evitat    

 Projecció de fragments o 
partícules  

Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 
 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 
 
Mesures preventives 
 
Els carretons de mà s'utilitzaran en les tasques per a les quals han estat concebudes. 
Hauran de ser elegides de manera que el centre de la roda estigui el més a prop possible del centre de gravetat 
de la càrrega, perquè disminueixi el braç de palanca i la fatiga de l'usuari. 

Per reduir l'efecte dels pots utilitzar rodes de goma. 
Per evitar rascades o aixafament dels dits contra els brancals de les portes, pilastres, mur o similars, aplicar unes 
defenses sobre les vares prop de les empunyadures 
S'ha de fer un manteniment adequat dels carretons de mà per a conservar-los en bon estat. 
Abans del seu ús es revisaran, rebutjant si no es troben en bon estat de conservació 
S'han de mantenir netes d'olis, greixos i altres substàncies lliscants. 
Cal guardar els carretons de mà en lloc segur. 
Neteja i ordre en l'obra. 
 
 
Equips de protecció individual 
Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada: 
 
Casc de seguretat. 
Roba de treball. 
Guants de cuir. 
Calçat de seguretat. 
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9. EPIs 
 
De l'anàlisi de riscos laborals realitzats en esta Memòria de Seguretat i Salut, hi ha una sèrie de riscos que s'han 
de resoldre amb l'ús d'equips de protecció individual (EPIs), les especificacions tècniques i de la qual requisits 
establits per als mateixos per la normativa vigent, es detallen en cada un dels apartats següents. 
 
9.1. Protecció auditiva 
 
9.1.1. Orelleres 
 

Protector Auditiu : Orelleres 
   Norma :    

EN 352-1 
 

 
CAT II 

   Definició : 
Protector individual contra el soroll compost per un casquet dissenyat per a ser pressionat contra cada pavelló 
auricular, o per un casquet previst per a ser pressionat contra el cap englobant al pavelló auricular. Els casquets 
poden ser pressionats contra el cap per mitjà d'un arnès especial de cap o de coll. 

    Marcat : 
• Nom o marca comercial o identificació del fabricant 
• Denominació del model 
• Davant/Darrere i  Dret/esquerra segons casos 
• El nombre d'esta norma. 

 
   Requisits establerts pel RD 1407/1992 : 
 

• Certificat CE expedit per un organisme notificat. 
• Declaració de conformitat. 
• Fullet informatiu 

 
   Norma EN aplicable : 

• UNE-EN-352-1: Protectors auditius. Requisits de seguretat i assajos. Part 1 orelleres. 
• UNE-EN 458.  Protectors auditius. Recomanacions relatives a la selecció, ús, precaucions d'ocupació i 

manteniment 
 
   Informació destinada als Usuaris : 
 

Conforme estableix l'actual normativa, l'epi serà subministrat pel fabricant amb un fullet informatiu que haurà d'anar en 
l'idioma  espanyol i en el qual s'especifiquen les condicions d'utilització, ocupació, característiques i manteniment del 
mateix. 
 

     
 
 
9.1.2. Taps 
 

Protector Auditiu : Taps 
   Norma :    

EN 352-2 
 

 
CAT II 

   Definició : 
• Protector contra el soroll portat en l'interior del conducte auditiu extern , o en la petxina a l'entrada del conducte 

auditiu extern : 
                Tap auditiu d'usar i tirar: previst per a ser usat una sola vegada. 
                Tap auditiu reutilitzable: previst per a ser usat més d'una vegada. 

                Tap auditiu personalitzat: confeccionat a partir d'un motlle de petxina i conducte auditiu de l'usuari. 
                Tap auditiu unit per un arnés: taps units per un element de connexió semirígid. 
   Marcat : 

• Nom o marca comercial o identificació del fabricant 
• El nombre d'esta norma 
• Denominació del model 
• El fet que els taps hagin d'usar i tirar o reutilitzables 
• Instruccions relatives a la correcta col·locació i ús 
• La talla nominal dels taps auditius. 

   Requisits establerts pel RD 1407/1992 : 
 

• Certificat CE expedit per un organisme notificat 
• Declaració de conformitat 
• Fullet informatiu 

 
   Norma EN aplicable : 

• UNE-EN 352-2: Protectors auditius. Requisits de seguretat i assajos. Part 2: Taps. 
• UNE- EN 458: Protectors auditius. Recomanacions relatives a la selecció, ús, precaucions d'ocupació i 

manteniment 
 
   Informació destinada als Usuaris : 
 

Conforme estableix l'actual normativa, l'epi serà subministrat pel fabricant amb un fullet informatiu que haurà d'anar en 
l'idioma  espanyol i en el qual s'especifiquen les condicions d'utilització, ocupació, característiques i manteniment del 
mateix. 
 

     
 
 
9.2. Protecció del cap 
 
9.2.1. Cascs de protecció (per a la construcció) 
 

Protecció del cap : cascos de protecció (usat en construcció) 
   Norma :    

EN 397 
 

 
CAT II 

   Definició : 
• Element que es col·loca sobre el cap, primordialment destinat a protegir la part superior del cap de l'usuari contra 

objectes en caiguda. El casc  estarà compost com a mínim d'una carcassa i un arnès. 
• Els cascos de protecció estan previstos fonamentalment per a protegir a l'usuari contra la caiguda d'objectes i les 

conseqüents lesions cerebrals i fractures de crani. 
   Marcat : 

• El nombre d'esta norma. 
• Nom o marca comercial o identificació del fabricant. 
• Any i trimestre de fabricació 
• Denominació del model o tipus de casc (marcat tant sobre el casc com sobre l'arnés) 
• Talla o gamma de talles en cm (marcat tant sobre el casc com sobre l'arnés). 
• Abreviatures referents al material del casquet conforme a la norma ISO 472. 

   Requisits addicionals (marcat) : 
• - 20ªC o - 30ªC (Molt baixa  temperatura) 
• + 150ºC (Molt alta temperatura) 
• 440V (Propietats elèctriques) 
• LD (Deformació lateral) 
• MM (Esguitades de metall fos) 

 
   Requisits establerts pel RD 1407/1992 : 
 

• Certificat CE expedit per un organisme notificat. 



 Projecte del Pla de Manteniment Integral de l’Espai Públic 2013-2015 Estudi de Seguretat i Salut 
  Memòria ESS  
  

 
 

 125

• Declaració de Conformitat 
 
   Fullet informatiu en el qual es faci constar : 

• Nom i direcció del fabricant 
• Instruccions i recomanacions sobre l'emmagatzemament, utilització, neteja i manteniment, revisions i desinfecció. 
• Les substàncies recomanades per a la neteja, manteniment o desinfecció no hauran de posseir efectes adversos 

sobre el casc, ni posseir efectes nocius coneguts sobre l'usuari, quan són aplicades seguint les instruccions del 
fabricant. 

• Detall sobre els accessoris disponibles i dels recanvis convenients. 
• El significat dels requisits opcionals que compleix i orientacions respecte als límits d'utilització del casc, d'acord 

amb els riscos. 
• La data o període de caducitat del casc i dels seus elements. 
• Detalls del tipus d'embalatge utilitzat per al transport del casc. 

 
   Norma EN aplicable : 

• UNE-EN 397: Cascos de protecció  per a la indústria. 
 
   Informació destinada als Usuaris : 
 

Conforme estableix l'actual normativa, l'epi serà subministrat pel fabricant amb un fullet informatiu que haurà d'anar en 
l'idioma  espanyol i en el qual s'especifiquen les condicions d'utilització, ocupació, característiques i manteniment del 
mateix. 
 

     
 
 
9.3. Protecció contra caigudes 
 
9.3.1. Sistemes 
 
9.3.2. Dispositius del sistema 
 

Protecció contra caigudes : Dispositius anticaigudes lliscants amb línia d'ancoratge flexible 
   Norma :    

EN 353-2 
 

 
CAT III 

   Definició : 
   Un dispositiu anticaigudes lliscant sobre la línia d'ancoratge flexible, és un subsistema format per : 

• Una línia d'ancoratge flexible 
• Un dispositiu anticaigudes lliscant amb bloqueig automàtic que està unit a la línia d'ancoratge flexible 
• Un element d'amarratge que es fixa en el dispositiu anticaigudes lliscant, a l'element d'amarratge o a la línia 

d'ancoratge. 
• Un absorbidor d'energia 

 

Arnés anticaídas

Elemento de amarre

Punto de anclaje

Absorbedor de energía

Tope final, lastre o terminal inferior.

Dispositivo anticaídas

 
 
 
   Requisits establerts pel RD 1407/1992 : 
 

• Certificat CE expedit per un organisme notificat. 
• Adopció per part del fabricant d'un sistema de garantia de qualitat CE. 
• Declaració de Conformitat. 
• Fullet informatiu 

 
   Norma EN aplicable : 

• UNE-EN 353-2. EPI  contra la caiguda d'alçades. Dispositius anticaigudes lliscants amb línia d'ancoratge flexible. 
• UNE-EN 363: EPI contra la caiguda d'alçades. Sistemes anticaigudes. 

 
   Informació destinada als Usuaris : 
 

Conforme estableix l'actual normativa, l'epi serà subministrat pel fabricant amb un fullet informatiu que haurà d'anar en 
l'idioma  espanyol i en el qual s'especifiquen les condicions d'utilització, ocupació, característiques i manteniment del 
mateix. 
 

     
 
 
Sistema anticaigudes lliscants amb línia d'ancoratge flexible - Elements d'amarratge 
 

Protecció contra caigudes : Elements d'amarratge 
   Norma :    

EN 354 
 

 
CAT III 

   Definició : 
   Un element d'amarratge és un element de connexió o component d'un sistema.  
   Un element d'amarratge pot ser : 

• Una corda de fibres sintètiques 
• Un cable metàl·lic 
• Una banda  
• Una cadena. 

 
   Marcat : 

• Compliran la norma UNE-EN 365 
• Les instruccions d'ús han d'indicar els límits d'utilització per a un element d'amarratge com a component d'un 
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sistema anticaigudes. 
• Haurà de disposar la informació següent : 

• Les dos últimes xifres de l'any de fabricació 
• El nom, marca comercial o qualsevol altre mig d'identificació del fabricant o del subministrador. 
• El nombre de lot del fabricant o el nombre de sèrie del component. 

• Els caràcters de la marca d'identificació hauran de ser visibles i llegibles. 
• Instruccions d'ús del fabricant precisant la informació pertinent sobre la forma correcta de connectar l'element 

d'amarratge a un punt d'ancoratge segur, a un arnès anticaigudes i a altres components d'un sistema anticaigudes. 
 
   Requisits establerts pel RD 1407/1992 : 
 

• Certificat CE expedit per un organisme notificat. 
• Adopció per part del fabricant d'un sistema de garantia de qualitat CE. 
• Declaració de Conformitat 
• Fullet informatiu 

 
   Norma EN aplicable : 

• UNE-EN 354: EPI contra la caiguda d'alçades. Elements d'amarratge. 
• UNE-EN 363: EPI contra la caiguda d'alçades. Sistemes anticaigudes. 

 
   Informació destinada als Usuaris : 
 

Conforme estableix l'actual normativa, l'epi serà subministrat pel fabricant amb un fullet informatiu que haurà d'anar en 
l'idioma  espanyol i en el qual s'especifiquen les condicions d'utilització, ocupació, característiques i manteniment del 
mateix. 
 

     
 
 
Sistema anticaigudes lliscants amb línia d'ancoratge flexible - Absorbidors d'energia 
 

Protecció contra caigudes : Absorbidors d'energia 
   Norma :    

EN 355 
 

 
CAT III 

   Definició : 
   Un absorbidor d'energia és un component d'un sistema anticaigudes, que garanteix la parada segura d'una caiguda 
d'alçada  en condicions normals d'utilització. 

Absorbedor de energía

Arnés anticaídas

Elemento de amarre

Punto de anclaje

 
   Marcat : 

• Compliran la norma UNE-EN 365 
• Les instruccions d'ús han d'indicar els límits d'aplicació de l'absorbidor d'energia com a component d'un sistema 

anticaigudes. 
• Haurà de disposar la informació següent : 

• Les dos últimes xifres de l'any de fabricació 
• El nom, marca comercial o qualsevol altre mig d'identificació del fabricant o del subministrador. 
• El nombre de lot del fabricant o el nombre de sèrie del component. 

• Els caràcters de la marca d'identificació hauran de ser visibles i llegibles. 
• Instruccions d'ús del fabricant precisant la informació pertinent sobre la forma correcta de l'ancoratge segur i la 

distància mínima necessària sota de l'usuari que és la suma de la distància de parada i d'una distància 
suplementària de 2,5 m. Aquesta última comprèn l'allargament de l'arnès anticaigudes i l'espai lliure sota dels peus 
de l'usuari, després de la parada. 

• La forma correcta de connectar l'absorbidor d'energia a un punt d'ancoratge segur, a un arnès anticaigudes i a 
altres components d'un sistema anticaigudes. 

 
   Requisits establerts pel RD 1407/1992 : 
 

• Certificat CE expedit per un organisme notificat. 
• Adopció per part del fabricant d'un sistema de garantia de qualitat CE. 
• Declaració de Conformitat. 
• Fullet informatiu. 

 
   Norma EN aplicable : 

• UNE-EN 355: EPI contra la caiguda d'alçades. Absorbidors d'energia. 
• UNE-EN 363: EPI la caiguda d'alçades. Sistemes anticaigudes. 

 
   Informació destinada als Usuaris : 
 

Conforme estableix l'actual normativa, l'epi serà subministrat pel fabricant amb un fullet informatiu que haurà d'anar en 
l'idioma  espanyol i en el qual s'especifiquen les condicions d'utilització, ocupació, característiques i manteniment del 
mateix. 
 

     
 
 
Sistema anticaigudes lliscants amb línia d'ancoratge flexible - Connectors 
 

Protecció contra caigudes : Connectors 
   Norma :    

EN 362 
 

 
CAT III 

   Definició : 
• Element de connexió o component d'un sistema. Un connector pot ser un mosquetó o un ganxo. 

 

 
 
   Requisits establerts pel RD 1407/1992 : 
 

• Certificat CE expedit per un organisme notificat. 
• Adopció per part de fabricant d'un sistema de garantia de qualitat CE. 
• Declaració de Conformitat 
• Fullet informatiu 

 
   Norma EN aplicable : 

• UNE-EN 362 : EPI contra la caiguda d'alçades, connectors 
• UNE-EN 361: EPI contra la caiguda d'alçades. Arnesos anticaigudes 
• UNE-EN 363: EPI  contra la caiguda d'alçades. Sistemes anticaigudes. 
• UNE-EN 364: EPI contra la caiguda d'alçades. Mètodes d'assaig. 
• UNE-EN 365: EPI contra la caiguda d'alçades. Requisits generals per a instruccions d'ús i marcat. 

 
   Informació destinada als Usuaris : 
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Conforme estableix l'actual normativa, l'epi serà subministrat pel fabricant amb un fullet informatiu que haurà d'anar en 
l'idioma  espanyol i en el qual s'especifiquen les condicions d'utilització, ocupació, característiques i manteniment del 
mateix. 
 

     
 
 
Sistema anticaigudes lliscants amb línia d'ancoratge flexible - Arnesos anticaigudes 
 

Protecció contra caigudes : Arnesos anticaigudes 
   Norma :    

EN 361 
 

 
CAT III 

   Definició : 
• Dispositiu de prensió del cos destinat a parar les caigudes, és a dir, component d'un sistema anticaigudes. 

L'arnés anticaigudes pot estar constituït per bandes, elements d'ajust, sivelles i altres elements, disposats i ajustats 
de forma adequada sobre el cos d'una persona per a subjectar-la durant una caiguda i després de la parada 
d'esta. 

 
   Marcat : 

• Compliran la norma UNE-EN 365 
• Cada component del sistema haurà de marcar-se de forma clara i permanent, per mitjà de qualsevol mètode 

adequat que no tingui cap efecte perjudicial sobre els materials. 
• Haurà de disposar la informació següent : 

• Les dos últimes xifres de l'any de fabricació 
• El nom, marca comercial o qualsevol altre mig d'identificació del fabricant o del subministrador. 
• El nombre de lot del fabricant o el nombre de sèrie del component. 

• Els caràcters de la marca d'identificació hauran de ser visibles i llegibles. 
 
   Requisits establerts pel RD 1407/1992 : 
 

• Certificat CE expedit per un organisme notificat. 
• Adopció per part del fabricant d'un sistema de garantia de qualitat CE. 
• Declaració de Conformitat. 
• Fullet informatiu. 

 
   Fullet informatiu en el qual es faci constar : 
 

• Especificació dels elements d'enganxi de l'arnès anticaigudes que han d'utilitzar-se amb un  sistema anticaigudes, 
amb un sistema de subjecció o de retenció. 

• Instruccions d'ús i de col·locació de l'arnès. 
• Forma d'enganxar-ho a un subsistema de connexió. 

 
   Norma EN aplicable : 

• UNE-EN 361: EPI contra la caiguda d'alçades, Arnesos anticaigudes. 
• UNE-EN 363: EPI contra la caiguda d'alçades. Sistemes anticaigudes. 
• UNE-EN 362: EPI  contra la caiguda d'alçades. Connectors. 
• UNE-EN 364: EPI contra la caiguda d'alçades. Mètodes d'assaig. 
• UNE-EN 365: EPI contra la caiguda d'alçades. Requisits generals per a instruccions d'ús i marcat. 

 
   Informació destinada als Usuaris : 
 

Conforme estableix l'actual normativa, l'epi serà subministrat pel fabricant amb un fullet informatiu que haurà d'anar en 
l'idioma  espanyol i en el qual s'especifiquen les condicions d'utilització, ocupació, característiques i manteniment del 
mateix. 
 

     
 
 
Sistema anticaigudes retràctil - Dispositius del sistema 
 

Protecció contra caigudes : Dispositiu anticaigudes retràctils 
   Norma :    

EN 360 
 

 
CAT III 

   Definició : 
• Un dispositiu anticaigudes retràctil és un dispositiu anticaigudes amb una funció de bloqueig automàtic i un 

sistema automàtic de tensió i de retrocés per a l'element d'amarrament, és a dir, un element d'amarratge retràctil. 
Un element de dissipació d'energia pot ser incorporat al propi dispositiu o a l'element d'amarratge retràctil. 

Arnés anticaídas

Elemento de amarre retráctil

Dispositivo anticaídas
retráctil

Punto de anclaje

 
   Marcat : 

• Compliran la norma UNE-EN 365 
• Les instruccions d'ús han d'indicar els límits d'utilització com a component d'un sistema anticaigudes. 
• Haurà de disposar la informació següent : 

• Les dos últimes xifres de l'any de fabricació 
• El nom, marca comercial o qualsevol altre mig d'identificació del fabricant o del subministrador. 
• El nombre de lot del fabricant o el nombre de sèrie del component. 

• Els caràcters de la marca d'identificació hauran de ser visibles i llegibles. 
• Instruccions d'ús del fabricant precisant la informació pertinent sobre la forma correcta de connectar l'element 

d'amarratge,  un arnès anticaigudes i a altres components d'un sistema anticaigudes. 
• Condicions específiques d'ús marcades en el dispositiu anticaigudes retràctil 

 
   Requisits establerts pel RD 1407/1992 : 
 

• Certificat CE expedit per un organisme notificat. 
• Adopció per part de fabricant d'un sistema de garantia de qualitat CE. 
• Declaració de Conformitat 
• Fullet informatiu 

 
   Fullet informatiu en el qual es faci constar : 
 

• Característiques exigides al punt d'ancoratge segur. 
• Espai lliure mínim necessari sota de l'usuari a partir de la parada immediata 
• La forma adequada de connectar el dispositiu anticaigudes retràctil en el punt d'ancoratge segur. 

 
   Norma EN aplicable : 

• UNE-EN 360: EPI contra la caiguda d'alçades. Dispositius anticaigudes retràctils 
• UNE-EN 363: EPI contra la caiguda d'alçades. Sistemes anticaigudes 
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   Informació destinada als Usuaris : 
 

Conforme estableix l'actual normativa, l'epi serà subministrat pel fabricant amb un fullet informatiu que haurà d'anar en 
l'idioma  espanyol i en el qual s'especifiquen les condicions d'utilització, ocupació, característiques i manteniment del 
mateix. 
 

     
 
 
Sistema anticaigudes retràctil - Elements d'amarratge 
 

Protecció contra caigudes : Elements d'amarratge 
   Norma :    

EN 354 
 

 
CAT III 

   Definició : 
   Un element d'amarratge és un element de connexió o component d'un sistema.  
   Un element d'amarratge pot ser : 

• Una corda de fibres sintètiques 
• Un cable metàl·lic 
• Una banda  
• Una cadena. 

 
   Marcat : 

• Compliran la norma UNE-EN 365 
• Les instruccions d'ús han d'indicar els límits d'utilització per a un element d'amarratge com a component d'un 

sistema anticaigudes. 
• Haurà de disposar la informació següent : 

• Les dos últimes xifres de l'any de fabricació 
• El nom, marca comercial o qualsevol altre mitjà d'identificació del fabricant o del subministrador. 
• El nombre de lot del fabricant o el nombre de sèrie del component. 

• Els caràcters de la marca d'identificació hauran de ser visibles i llegibles. 
• Instruccions d'ús del fabricant precisant la informació pertinent sobre la forma correcta de connectar l'element 

d'amarratge a un punt d'ancoratge segur, a un arnès anticaigudes i a altres components d'un sistema anticaigudes. 
 
   Requisits establerts pel RD 1407/1992 : 
 

• Certificat CE expedit per un organisme notificat. 
• Adopció per part del fabricant d'un sistema de garantia de qualitat CE. 
• Declaració de Conformitat 
• Fullet informatiu 

 
   Norma EN aplicable : 

• UNE-EN 354: EPI contra la caiguda d'alçades. Elements d'amarratge. 
• UNE-EN 363: EPI contra la caiguda d'alçades. Sistemes anticaigudes. 

 
   Informació destinada als Usuaris : 
 

Conforme estableix l'actual normativa, l'epi serà subministrat pel fabricant amb un fullet informatiu que haurà d'anar en 
l'idioma  espanyol i en el qual s'especifiquen les condicions d'utilització, ocupació, característiques i manteniment del 
mateix. 
 

     
 
 
Sistema anticaigudes retràctil - Connectors 
 

Protecció contra caigudes : Connectors 
   Norma :    

EN 362 
 

 
CAT III 

   Definició : 
• Element de connexió o component d'un sistema. Un connector pot ser un mosquetó o un ganxo. 

 

 
 
   Requisits establerts pel RD 1407/1992 : 
 

• Certificat CE expedit per un organisme notificat. 
• Adopció per part de fabricant d'un sistema de garantia de qualitat CE. 
• Declaració de Conformitat 
• Fullet informatiu 

 
   Norma EN aplicable : 

• UNE-EN 362 : EPI contra la caiguda d'alçades, connectors 
• UNE-EN 361: EPI contra la caiguda d'alçades. Arnesos anticaigudes 
• UNE-EN 363: EPI  contra la caiguda d'alçades. Sistemes anticaigudes. 
• UNE-EN 364: EPI contra la caiguda d'alçades. Mètodes d'assaig. 
• UNE-EN 365: EPI contra la caiguda d'alçades. Requisits generals per a instruccions d'ús i marcat. 

 
   Informació destinada als Usuaris : 
 

Conforme estableix l'actual normativa, l'epi serà subministrat pel fabricant amb un fullet informatiu que haurà d'anar en 
l'idioma  espanyol i en el qual s'especifiquen les condicions d'utilització, ocupació, característiques i manteniment del 
mateix. 
 

     
 
 
Sistema anticaigudes retràctil - Arnesos anticaigudes 
 

Protecció contra caigudes : Arnesos anticaigudes 
   Norma :    

EN 361 
 

 
CAT III 

   Definició : 
• Dispositiu de prensió del cos destinat a parar les caigudes, és a dir, component d'un sistema anticaigudes. 

L'arnès anticaigudes pot estar constituït per bandes, elements d'ajust, sivelles i altres elements, disposats i ajustats 
de forma adequada sobre el cos d'una persona per a subjectar-la durant una caiguda i després de la parada 
d'esta. 
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   Marcat : 

• Compliran la norma UNE-EN 365 
• Cada component del sistema haurà de marcar-se de forma clara i permanent, per mitjà de qualsevol mètode 

adequat que no tingui cap efecte perjudicial sobre els materials. 
• Haurà de disposar la informació següent : 

• Les dos últimes xifres de l'any de fabricació 
• El nom, marca comercial o qualsevol altre mig d'identificació del fabricant o del subministrador. 
• El nombre de lot del fabricant o el nombre de sèrie del component. 

• Els caràcters de la marca d'identificació hauran de ser visibles i llegibles. 
 
   Requisits establerts pel RD 1407/1992 : 
 

• Certificat CE expedit per un organisme notificat. 
• Adopció per part del fabricant d'un sistema de garantia de qualitat CE. 
• Declaració de Conformitat. 
• Fullet informatiu. 

 
   Fullet informatiu en el qual es faci constar : 
 

• Especificació dels elements d'enganxi de l'arnès anticaigudes que han d'utilitzar-se amb un  sistema anticaigudes, 
amb un sistema de subjecció o de retenció. 

• Instruccions d'ús i de col·locació de l'arnés. 
• Forma d'enganxar-ho a un subsistema de connexió. 

 
   Norma EN aplicable : 

• UNE-EN 361: EPI contra la caiguda d'alçades, Arnesos anticaigudes. 
• UNE-EN 363: EPI contra la caiguda d'alçades. Sistemes anticaigudes. 
• UNE-EN 362: EPI  contra la caiguda d'alçades. Connectors. 
• UNE-EN 364: EPI contra la caiguda d'alçades. Mètodes d'assaig. 
• UNE-EN 365: EPI contra la caiguda d'alçades. Requisits generals per a instruccions d'ús i marcat. 

 
   Informació destinada als Usuaris : 
 

Conforme estableix l'actual normativa, l'epi serà subministrat pel fabricant amb un fullet informatiu que haurà d'anar en 
l'idioma  espanyol i en el qual s'especifiquen les condicions d'utilització, ocupació, característiques i manteniment del 
mateix. 
 

     
 
 
Sistema anticaigudes amb absorbidor d'energia - Dispositius del sistema 
 

Protecció contra caigudes : Absorbidors d'energia 
   Norma :    

EN 355 
 

 
CAT III 

   Definició : 
   Un absorbidor d'energia és un component d'un sistema  anticaigudes, que garanteix la parada segura d'una caiguda 
d'alçada en condicions normals d'utilització. 

Absorbedor de energía

Arnés anticaídas

Elemento de amarre

Punto de anclaje

 
   Marcat : 

• Compliran la norma UNE-EN 365 
• Les instruccions d'ús han d'indicar els límits d'aplicació de l'absorbidor d'energia com a component d'un sistema 

anticaigudes. 
• Haurà de disposar la informació següent : 

• Les dos últimes xifres de l'any de fabricació 
• El nom, marca comercial o qualsevol altre mig d'identificació del fabricant o del subministrador. 
• El nombre de lot del fabricant o el nombre de sèrie del component. 

• Els caràcters de la marca d'identificació hauran de ser visibles i llegibles. 
• Instruccions d'ús del fabricant precisant la informació pertinent sobre la forma correcta de l'ancoratge segur i la 

distància mínima necessària sota de l'usuari que és la suma de la distància de parada i d'una distància 
suplementària de 2,5 m. Aquesta última comprèn l'allargament de l'arnès anticaigudes i l'espai lliure sota dels peus 
de l'usuari, després de la parada. 

• La forma correcta de connectar l'absorbidor d'energia a un punt d'ancoratge segur, a un arnès anticaigudes i a 
altres components d'un sistema anticaigudes. 

 
   Requisits establerts pel RD 1407/1992 : 
 

• Certificat CE expedit per un organisme notificat. 
• Adopció per part del fabricant d'un sistema de garantia de qualitat CE. 
• Declaració de Conformitat. 
• Fullet informatiu. 

 
   Norma EN aplicable : 

• UNE-EN 355: EPI contra la caiguda d'alçades. Absorbidors d'energia. 
• UNE-EN 363: EPI la caiguda d'alçades. Sistemes anticaigudes. 

 
   Informació destinada als Usuaris : 
 

Conforme estableix l'actual normativa, l'epi serà subministrat pel fabricant amb un fullet informatiu que haurà d'anar en 
l'idioma  espanyol i en el qual s'especifiquen les condicions d'utilització, ocupació, característiques i manteniment del 
mateix. 
 

     
 
 
Sistema anticaigudes amb absorbidor d'energia - Elements d'amarratge 
 

Protecció contra caigudes : Elements d'amarratge 
   Norma :    

EN 354 
 

 
CAT III 

   Definició : 
   Un element d'amarratge és un element de connexió o component d'un sistema.  
   Un element d'amarratge pot ser : 

• Una corda de fibres sintètiques 
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• Un cable metàl·lic 
• Una banda  
• Una cadena. 

 
   Marcat : 

• Compliran la norma UNE-EN 365 
• Les instruccions d'ús han d'indicar els límits d'utilització per a un element d'amarratge com a component d'un 

sistema anticaigudes. 
• Haurà de disposar la informació següent : 

• Les dos últimes xifres de l'any de fabricació 
• El nom, marca comercial o qualsevol altre mig d'identificació del fabricant o del subministrador. 
• El nombre de lot del fabricant o el nombre de sèrie del component. 

• Els caràcters de la marca d'identificació hauran de ser visibles i llegibles. 
• Instruccions d'ús del fabricant precisant la informació pertinent sobre la forma correcta de connectar l'element 

d'amarratge a un punt d'ancoratge segur, a un arnès anticaigudes i a altres components d'un sistema anticaigudes. 
 
   Requisits establerts pel RD 1407/1992 : 
 

• Certificat CE expedit per un organisme notificat. 
• Adopció per part del fabricant d'un sistema de garantia de qualitat CE. 
• Declaració de Conformitat 
• Fullet informatiu 

 
   Norma EN aplicable : 

• UNE-EN 354: EPI contra la caiguda d'alçades. Elements d'amarratge. 
• UNE-EN 363: EPI contra la caiguda d'alçades. Sistemes anticaigudes. 

 
   Informació destinada als Usuaris : 
 

Conforme estableix l'actual normativa, l'epi serà subministrat pel fabricant amb un fullet informatiu que haurà d'anar en 
l'idioma  espanyol i en el qual s'especifiquen les condicions d'utilització, ocupació, característiques i manteniment del 
mateix. 
 

     
 
 
Sistema anticaigudes amb absorbidor d'energia - Connectors 
 

Protecció contra caigudes : Connectors 
   Norma :    

EN 362 
 

 
CAT III 

   Definició : 
• Element de connexió o component d'un sistema. Un connector pot ser un mosquetó o un ganxo. 

 

 
 
   Requisits establerts pel RD 1407/1992 : 
 

• Certificat CE expedit per un organisme notificat. 
• Adopció per part de fabricant d'un sistema de garantia de qualitat CE. 
• Declaració de Conformitat 
• Fullet informatiu 

 
   Norma EN aplicable : 

• UNE-EN 362 : EPI contra la caiguda d'alçades, connectors 
• UNE-EN 361: EPI contra la caiguda d'alçades. Arnesos anticaigudes 
• UNE-EN 363: EPI  contra la caiguda d'alçades. Sistemes anticaigudes. 
• UNE-EN 364: EPI contra la caiguda d'alçades. Mètodes d'assaig. 
• UNE-EN 365: EPI contra la caiguda d'alçades. Requisits generals per a instruccions d'ús i marcat. 

 
   Informació destinada als Usuaris : 
 

Conforme estableix l'actual normativa, l'epi serà subministrat pel fabricant amb un fullet informatiu que haurà d'anar en 
l'idioma  espanyol i en el qual s'especifiquen les condicions d'utilització, ocupació, característiques i manteniment del 
mateix. 
 

     
 
 
Sistema anticaigudes amb absorbidor d'energia - Arnesos anticaigudes 
 

Protecció contra caigudes : Arnesos anticaigudes 
   Norma :    

EN 361 
 

 
CAT III 

   Definició : 
• Dispositiu de prensió del cos destinat a parar les caigudes, és a dir, component d'un sistema anticaigudes. 

L'arnès anticaigudes pot estar constituït per bandes, elements d'ajust, sivelles i altres elements, disposats i ajustats 
de forma adequada sobre el cos d'una persona per a subjectar-la durant una caiguda i després de la parada 
d'esta. 

 
   Marcat : 

• Compliran la norma UNE-EN 365 
• Cada component del sistema haurà de marcar-se de forma clara i permanent, per mitjà de qualsevol mètode 

adequat que no tingui cap efecte perjudicial sobre els materials. 
• Haurà de disposar la informació següent : 

• Les dos últimes xifres de l'any de fabricació 
• El nom, marca comercial o qualsevol altre mig d'identificació del fabricant o del subministrador. 
• El nombre de lot del fabricant o el nombre de sèrie del component. 

• Els caràcters de la marca d'identificació hauran de ser visibles i llegibles. 
 
   Requisits establerts pel RD 1407/1992 : 
 

• Certificat CE expedit per un organisme notificat. 
• Adopció per part del fabricant d'un sistema de garantia de qualitat CE. 
• Declaració de Conformitat. 
• Fullet informatiu. 

 
   Fullet informatiu en el qual es faci constar : 
 

• Especificació dels elements d'enganxi de l'arnès anticaigudes que han d'utilitzar-se amb un  sistema anticaigudes, 
amb un sistema de subjecció o de retenció. 

• Instruccions d'ús i de col·locació de l'arnès. 
• Forma d'enganxar-ho a un subsistema de connexió. 
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   Norma EN aplicable : 

• UNE-EN 361: EPI contra la caiguda d'alçades, Arnesos anticaigudes. 
• UNE-EN 363: EPI contra la caiguda d'alçades. Sistemes anticaigudes. 
• UNE-EN 362: EPI  contra la caiguda d'alçades. Connectors. 
• UNE-EN 364: EPI contra la caiguda d'alçades. Mètodes d'assaig. 
• UNE-EN 365: EPI contra la caiguda d'alçades. Requisits generals per a instruccions d'ús i marcat. 

 
   Informació destinada als Usuaris : 
 

Conforme estableix l'actual normativa, l'epi serà subministrat pel fabricant amb un fullet informatiu que haurà d'anar en 
l'idioma  espanyol i en el qual s'especifiquen les condicions d'utilització, ocupació, característiques i manteniment del 
mateix. 
 

     
 
 
9.3.3. Arnesos anticaigudes 
 

Protecció contra caigudes : Arnesos anticaigudes 
   Norma :    

EN 361 
 

 
CAT III 

   Definició : 
• Dispositiu de prensió del cos destinat a parar les caigudes, és a dir, component d'un sistema anticaigudes. 

L'arnès anticaigudes pot estar constituït per bandes, elements d'ajust, sivelles i altres elements, disposats i ajustats 
de forma adequada sobre el cos d'una persona per a subjectar-la durant una caiguda i després de la parada 
d'esta. 

 
   Marcat : 

• Compliran la norma UNE-EN 365 
• Cada component del sistema haurà de marcar-se de forma clara i permanent, per mitjà de qualsevol mètode 

adequat que no tingui cap efecte perjudicial sobre els materials. 
• Haurà de disposar la informació següent : 

• Les dos últimes xifres de l'any de fabricació 
• El nom, marca comercial o qualsevol altre mitjà d'identificació del fabricant o del subministrador. 
• El nombre de lot del fabricant o el nombre de sèrie del component. 

• Els caràcters de la marca d'identificació hauran de ser visibles i llegibles. 
 
   Requisits establerts pel RD 1407/1992 : 
 

• Certificat CE expedit per un organisme notificat. 
• Adopció per part del fabricant d'un sistema de garantia de qualitat CE. 
• Declaració de Conformitat. 
• Fullet informatiu. 

 
   Fullet informatiu en el qual es faci constar : 
 

• Especificació dels elements d'enganxi de l'arnès anticaigudes que han d'utilitzar-se amb un sistema anticaigudes, 

amb un sistema de subjecció o de retenció. 
• Instruccions d'ús i de col·locació de l'arnès. 
• Forma d'enganxar-ho a un subsistema de connexió. 

 
   Norma EN aplicable : 

• UNE-EN 361: EPI contra la caiguda d'alçades, Arnesos anticaigudes. 
• UNE-EN 363: EPI contra la caiguda d'alçades. Sistemes anticaigudes. 
• UNE-EN 362: EPI  contra la caiguda d'alçades. Connectors. 
• UNE-EN 364: EPI contra la caiguda d'alçades. Mètodes d'assaig. 
• UNE-EN 365: EPI contra la caiguda d'alçades. Requisits generals per a instruccions d'ús i marcat. 

 
   Informació destinada als Usuaris : 
 

Conforme estableix l'actual normativa, l'epi serà subministrat pel fabricant amb un fullet informatiu que haurà d'anar en 
l'idioma  espanyol i en el qual s'especifiquen les condicions d'utilització, ocupació, característiques i manteniment del 
mateix. 
 

     
 
 
9.3.4. Dispositius d'ancoratge 
 

Protecció contra caigudes : Dispositius d'ancoratge 
   Norma :    

EN 795 
 

 
CAT III 

   Definició : 
• Element o sèrie d'elements o components que incorporen un o diversos punts d'ancoratge. 

   Tipus : 
• Classe B : Punts d'ancoratge provisionals transportables, com ara ancoratges a bigues, a perfils metàl·lics o 

trípodes. 

     
• Classe E : Ancoratges de pes mort utilitzables sobre superfícies horitzontals. 

 
   Marcat : 

• Compliran la norma UNE-EN 365 
• Cada component del sistema haurà de marcar-se de forma clara i permanent, per mitjà de qualsevol mètode 

adequat que no tingui cap efecte perjudicial sobre els materials. 
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• Haurà de disposar la informació següent : 
• Les dos últimes xifres de l'any de fabricació 
• El nom, marca comercial o qualsevol altre mitjà d'identificació del fabricant o del subministrador. 
• El nombre de lot del fabricant o el nombre de sèrie del component. 

• Els caràcters de la marca d'identificació hauran de ser visibles i llegibles. 
• A més per a la classe E, el fabricant o l'instal·lador ha de marcar clarament sobre el dispositiu d'ancoratge o en la 

seva proximitat, els paràmetres següents : 
• El nombre màxim de treballadors que pot connectar-se 
• La necessitat de l'ús d'absorbidors d'energia 
• L'alçada mínima requerida. 
• Estaran marcats de forma permanent, sobre l'ancoratge de pes mort, els tipus de material de construcció i les 

condicions d'utilització declarades adequades pel fabricant. 
 
   Requisits establerts pel RD 1407/1992 : 
 

• Certificat CE expedit per un organisme notificat. 
• Adopció per part del fabricant d'un sistema de garantia de qualitat CE. 
• Declaració de Conformitat 
• Fullet informatiu 

   Norma EN aplicable : 
• UNE-EN 795: Protecció contra caigudes d'alçada. Dispositius d'ancoratge. Requisits i assajos. 
• UNE-EN 354: Equips de protecció individual contra caigudes d'alçada. Elements d'amarratge. 
• UNE-EN 355: Equips de protecció individual contra caigudes d'alçada. Absorbidors d'energia. 
• UNE-EN 360: Equips de protecció individual contra caigudes d'alçada. Dispositius anticaigudes retràctils. 
• UNE-EN 362: Equips de protecció individual contra caigudes d'alçada. Connectors. 
• UNE-EN 365: Equips de protecció individual contra caigudes d'alçada. Requisits generals per a instruccions d'ús i 

marcat. 
•  

 
   Informació destinada als Usuaris : 
 

Conforme estableix l'actual normativa, l'epi serà subministrat pel fabricant amb un fullet informatiu que haurà d'anar en 
l'idioma  espanyol i en el qual s'especifiquen les condicions d'utilització, ocupació, característiques i manteniment del 
mateix. 
 

     
 
 
9.4. Protecció de la cara i dels ulls 
 
9.4.1. Protecció ocular. Ús general 
 

Protecció de la cara i dels ulls : Protecció ocular . Ús general 
   Norma :    

EN 166 
 

 
CAT II 

   Definició : 
• Muntura universal, Muntures integrals i  pantalles facials de resistència incrementada per a ús en general en 

diferents activitats de construcció. 
   Ús permès en : 

• Muntura universal, muntura integral i pantalla facial. 
   Marcat : 
   A) En la muntura : 

• Identificació del Fabricant 
• Nombre de la norma Europea : 166 
• Camp d'ús : Si fos aplicable 

                   Els camps d'ús són : 
                   - Ús bàsic : Sense símbol 

                   - Líquids : 3 
                   - Partícules de pols gruixuda : 4 
                   - Gasos i partícules de pols fi : 5 
                   - Arc elèctric de curtcircuit : 8 
                   - Metalls fosos i sòlids calents : 9 

• Resistència mecànica : S 
                   Les resistències mecàniques són : 
                   - Resistència incrementada : S 
                   - Impacte de partícules a gran velocitat i Alta energia : A 
                   - Impacte de partícules a gran velocitat i Mitja energia : B 
                   -  Impacte de partícules a gran velocitat i Baixa energia : F 
                   -  Impacte de partícules a gran velocitat i a extrema temperatura i a Alta energia : DREC 
                   -  Impacte de partícules a gran velocitat i a extrema temperatura i a Mitja energia : BT 
                   -  Impacte de partícules a gran velocitat i a extrema temperatura i a Baixa energia : FT  

• Símbol que indica que està dissenyat per a caps xicotets : H (Si fos aplicable) 
                   - Símbol per a caps xicotets : H 

• Màxima classe de protecció ocular compatible amb la muntura : Si fos aplicable 
   B) En l'ocular :  

• Classe de protecció (només filtres) 
                   Les classes de protecció són : 
                   - Sense nombre de codi : Filtres de soldadura 
                   - Nombre de codi 2 : Filtres ultraviolat que altera el reconeixement de colors 
                   - Nombre de codi 3 : Filtres ultraviolat que permet el reconeixement de colors 
                   - Nombre de codi 4 : Filtres infrarojos 
                   - Nombre de codi 5 : Filtre solar sense reconeixement per a l'infraroig 
                   - Nombre de codi 6 : Filtre solar amb requisits per a l'infraroig 

• Identificació del fabricant : 
• Classe òptica: 

                   Les classes òptiques són (consultar taules en la normativa UNE-EN-166) : 
                   - Classe òptica : 1 (poden cobrir un sol ull) 
                   - Classe òptica : 2 (poden cobrir un sol ull) 
                   - Classe òptica : 3 (no són per a ús prolongat i necessàriament hauran de cobrir ambdós ulls) 

• Símbol de resistència mecànica : S 
                   Les resistències mecàniques són : 
                   - Resistència incrementada : S 
                   - Impacte de partícules a gran velocitat i Alta energia : A 
                   - Impacte de partícules a gran velocitat i Mitja energia : B 
                   -  Impacte de partícules a gran velocitat i Baixa energia : F 
                   -  Impacte de partícules a gran velocitat i a extrema temperatura i a Alta energia : DREC 
                   -  Impacte de partícules a gran velocitat i a extrema temperatura i a Mitja energia : BT 
                   -  Impacte de partícules a gran velocitat i a extrema temperatura i a Baixa energia : FT  

• Símbol de resistència a l'arc elèctric de curtcircuit :  
• Símbol de no adherència de metalls fosos i resistència a la penetració de sòlids calents :   
• Símbol de resistència al deteriorament superficial de partícules fines : K (Si fos aplicable) 
• Símbol de resistència a l'entelament : N (Si fos aplicable) 
• Símbol  de reflexió augmentada : R (Si fos aplicable) 
• Símbol per a ocular original o reemplaçat : O 

   Informació per a l'usuari : 
   S'hauran de proporcionar les dades següents : 

• Nom i direcció del fabricant 
• Nombre d'aquesta norma europea 
• Identificació del model de protector 
• Instruccions relatives a l'emmagatzemament, ús i manteniment 
• Instruccions relatives a la neteja i desinfecció 
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• Detalls concernents als camps d'ús, nivell de protecció i prestacions 
• Detalls dels accessoris apropiats i peces de recanvi, així com les instruccions sobre el muntatge. 
• Si és aplicable la data límit d'ús o duració de la posada fora de servei aplicable al protector i/o a les peces soltes. 
• Si és aplicable, el tipus d'embalatge adequat per al transport. 
• Significat del marcat sobre la muntura i ocular. 
• Advertència indicant que els oculars de Classe Òptica 3 no han de ser utilitzats per llargs períodes de temps 
• Advertència indicant que els materials que entren en contacte amb la pell de l'usuari pot provocar al·lèrgies en 

individus sensibles. 
• Advertència indicant que convé reemplaçar els oculars ratllats o espatllats. 
• Advertència que els protectors oculars enfront d'impactes de partícules a gran velocitat portats sobre ulleres 

correctores normals, podrien permetre la transmissió d'impactes i, per tant, crear una amenaça per a l'usuari. 
• Una nota indicant que si la protecció enfront d'impactes de partícules a gran velocitat a temperatures extremes, és 

requerida, el protector seleccionat ha d'anar marcat amb una lletra T immediatament després de la lletra referida al 
tipus d'impacte. En cas de no anar seguit per la lletra T, el protector ocular només podrà usar-se enfront d'impactes 
de partícules a gran velocitat a temperatura ambient. 

 
   Requisits establerts pel RD 1407/1992 : 

• Certificat CE expedit per un organisme notificat. 
• Declaració de Conformitat 
• Fullet informatiu 

 
   Norma EN aplicable : 

• UNE-EN 166 : Protecció individual dels ulls. Requisits 
 
   Informació destinada als Usuaris : 
 

Conforme estableix l'actual normativa, l'epi serà subministrat pel fabricant amb un fullet informatiu que haurà d'anar en 
l'idioma  espanyol i en el qual s'especifiquen les condicions d'utilització, ocupació, característiques i manteniment del 
mateix. 
 

     
 
 
9.4.2. Protectors facials de malla per a ús industrial i no industrial davant riscos 
mecànics i / o calor 
 

Protecció de la cara i dels ulls : Protectors facials de malla per a ús industrial i no industrial enfront de riscos 
mecànics i/o calor 

   Norma :    

EN 1731 
 

 
CAT II 

   Definició : 
• Muntures universals, muntures integrals i pantalles facials per a fer front als riscos mecànics i/o tèrmics, proveïts 

de malles. 
   Ús permès en : 

• Pantalla facial. 
   Marcat : 
   A) de les ulleres universals o integrals  

• Identificació del Fabricant : 
• Nombre de la norma Europea : 1731 
• Resistència mecànica : (si fos necessari) 

                   Les resistències mecàniques són : 
                   - Resistència incrementada : S 
                   - Impacte de partícules a gran velocitat i Alta energia : A 
                   - Impacte de partícules a gran velocitat i Mitja energia : B 
                   -  Impacte de partícules a gran velocitat i Baixa energia : F 

                   -  Impacte de partícules a gran velocitat i a extrema temperatura i a Alta energia : DREC 
                   -  Impacte de partícules a gran velocitat i a extrema temperatura i a Mitja energia : BT 
                   -  Impacte de partícules a gran velocitat i a extrema temperatura i a Baixa energia : FT  
   B) de les pantalles facials de malla, de les muntures o dels arcs porta oculars :  

• Identificació del Fabricant : 
• Nombre de la norma Europea : 1731 
• Resistència mecànica :  
• Símbol de protecció enfront de la calor radiant : G (Si fos aplicable) 

  C) dels visors de malla i oculars addicionals de reposat : 
• Se seguiran les especificacions de la norma UNE-EN 166 

   
   Requisits establerts pel RD 1407/1992 : 

• Certificat CE expedit per un organisme notificat. 
• Declaració de Conformitat 
• Fullet informatiu 

 
   Norma EN aplicable : 

• UNE-EN 1731 : Protectors facials de malla per a ús industrial i no industrial enfront de riscos mecànics i/o calor. 
• UNE-EN 166 : Protecció individual dels ulls. Requisits 
• UNE-EN 168 : Protecció individual dels ulls. Mètodes d'assaig. 
• UNE-EN 167 : Protecció individual dels ulls. Mètodes d'assaig òptics 

 
   Informació destinada als Usuaris : 
 

Conforme estableix l'actual normativa, l'epi serà subministrat pel fabricant amb un fullet informatiu que haurà d'anar en 
l'idioma  espanyol i en el qual s'especifiquen les condicions d'utilització, ocupació, característiques i manteniment del 
mateix. 
 

     
 
 
9.4.3. Protecció ocular 
 
9.4.4. Arc elèctric i de curtcircuit 
 

Protecció de les cara i dels ulls : Protecció ocular. Arc elèctric i curtcircuit 
   Norma :    

EN 166 
 

 
CAT II 

   Definició : 
• Pantalles facials resistents a Arc elèctric i curtcircuits. 

    Ús permès en : 
• Muntura integral. 

   Marcat : 
   A) En la muntura : 

• Identificació del Fabricant 
• Nombre de la norma Europea : 166 
• Camp d'ús : 8 

                   Els camps d'ús són : 
                   - Ús bàsic : Sense símbol 
                   - Líquids : 3 
                   - Partícules de pols gruixuda : 4 
                   - Gasos i partícules de pols fi : 5 
                   - Arc elèctric de curtcircuit : 8 
                   - Metalls fosos i sòlids calents : 9 
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• Resistència mecànica : Si fos aplicable 
                   Les resistències mecàniques són : 
                   - Resistència incrementada : S 
                   - Impacte de partícules a gran velocitat i Alta energia : A 
                   - Impacte de partícules a gran velocitat i Mitja energia : B 
                   - Impacte de partícules a gran velocitat i Baixa energia : F 
                   - Impacte de partícules a gran velocitat i a extrema temperatura i a Alta energia : DREC 
                   - Impacte de partícules a gran velocitat i a extrema temperatura i a Mitja energia : BT 
                   - Impacte de partícules a gran velocitat i a extrema temperatura i a Baixa energia : FT  

• Símbol que indica que està dissenyat per a caps xicotets : H (Si fos aplicable) 
• Màxima classe de protecció ocular compatible amb la muntura : Si fos aplicable 

   B) En l'ocular :  
• Classe de protecció (només filtres) :2-1, 2 o 3-1, 2 

                   Les classes de protecció són : 
                   - Sense nombre de codi : Filtres de soldadura 
                   - Nombre de codi 2 : Filtres ultraviolat que altera el reconeixement de colors 
                   - Nombre de codi 3 : Filtres ultraviolat que permet el reconeixement de colors 
                   - Nombre de codi 4 : Filtres infrarojos 
                   - Nombre de codi 5 : Filtre solar sense reconeixement per a l'infraroig 
                   - Nombre de codi 6 : Filtre solar amb requisits per a l'infraroig 

• Identificació del fabricant : 
• Classe òptica   : 
• Símbol de resistència mecànica : Si fos aplicable 

                   Les resistències mecàniques són : 
                   - Resistència incrementada : S 
                   - Impacte de partícules a gran velocitat i Alta energia : A 
                   - Impacte de partícules a gran velocitat i Mitja energia : B 
                   - Impacte de partícules a gran velocitat i Baixa energia : F 
                   - Impacte de partícules a gran velocitat i a extrema temperatura i a Alta energia : DREC 
                   - Impacte de partícules a gran velocitat i a extrema temperatura i a Mitja energia : BT 
                   - Impacte de partícules a gran velocitat i a extrema temperatura i a Baixa energia : FT  

• Símbol de resistència a l'arc elèctric de curtcircuit :Si fos aplicable 
• Símbol de no adherència de metalls fosos i resistència a la penetració de sòlids calents : Si fos aplicable 
• Símbol de resistència al deteriorament superficial de partícules fines : K (Si fos aplicable) 
• Símbol de resistència a l'entelament : N (Si fos aplicable) 
• Símbol  de reflexió augmentada : R (Si fos aplicable) 
• Símbol per a ocular original o reemplaçat : O 

   Informació per a l'usuari : 
   S'hauran de proporcionar les dades següents : 

• Nom i adreça del fabricant 
• Nombre d'esta norma europea 
• Identificació del model de protector 
• Instruccions relatives a l'emmagatzemament, ús i manteniment 
• Instruccions relatives a la neteja i desinfecció 
• Detalls concernents als camps d'ús, nivell de protecció i prestacions 
• Detalls dels accessoris apropiats i peces de recanvi, així com les instruccions sobre el muntatge. 
• Si és aplicable la data límit d'ús o duració de la posada fos de servei aplicable al protector i/o a les peces soltes. 
• Si és aplicable, el tipus d'embalatge adequat per al transport. 
• Significat del marcat sobre la muntura i ocular. 
• Advertiment indicant que els oculars de Classe Òptica 3 no han de ser utilitzats per llargs períodes de temps 
• Advertiment indicant que els materials que entren en contacte amb la pell de l'usuari pot provocar al·lèrgies en 

individus sensibles. 
• Advertiment indicant que convé reemplaçar els oculars ratllats o espatllats. 
• Advertiment que els protectors oculars enfront d'impactes de partícules a gran velocitat portats sobre ulleres 

correctores normals, podrien permetre la transmissió d'impactes i, per tant, crear una amenaça per a l'usuari. 
• Una nota indicant que si la protecció enfront d'impactes de partícules a gran velocitat a temperatures extremes, és 

requerida, el protector seleccionat ha d'anar marcat amb una lletra T immediatament després de la lletra referida al 
tipus d'impacte. En cas de no anar seguit per la lletra T, el protector ocular només podrà usar-se enfront d'impactes 
de partícules a gran velocitat a temperatura ambient. 

 
   Requisits establerts pel RD 1407/1992 : 

• Certificat CE expedit per un organisme notificat. 
• Declaració de Conformitat 
• Fullet informatiu 

 
   Norma EN aplicable : 

• UNE-EN 166 : Protecció individual dels ulls. Requisits. 
 
   Informació destinada als Usuaris : 
 
Conforme estableix l'actual normativa, l'epi serà subministrat pel fabricant amb un fullet informatiu que haurà d'anar en 
l'idioma  espanyol i en el qual s'especifiquen les condicions d'utilització, ocupació, característiques i manteniment del mateix. 

 
     
 
 
9.4.5. Pols gruix 
 

Protecció de la cara i els ulls : Protecció ocular. Pols grossa 
   Norma :    

EN 166 
 

 
CAT II 

   Definició : 
• Muntures integrals resistents a pols gruixuda. No s'admeten muntures universals o pantalles facials com a 

protectors. 
   Ús permès en : 

• Muntura integral. 
   Marcat : 
   A) En la muntura : 

• Identificació del Fabricant 
• Nombre de la norma Europea : 166 
• Camp d'ús : 4 

                   Els camps d'ús són : 
                   - Ús bàsic : Sense símbol 
                   - Líquids : 3 
                   - Partícules de pols gruixuda : 4 
                   - Gasos i partícules de pols fi : 5 
                   - Arc elèctric de curtcircuit : 8 
                   - Metalls fosos i sòlids calents : 9 

• Resistència mecànica : (Si fos aplicable) 
                   Les resistències mecàniques són : 
                   - Resistència incrementada : S 
                   - Impacte de partícules a gran velocitat i Alta energia : A 
                   - Impacte de partícules a gran velocitat i Mitja energia : B 
                   -  Impacte de partícules a gran velocitat i Baixa energia : F 
                   -  Impacte de partícules a gran velocitat i a extrema temperatura i a Alta energia : DREC 
                   -  Impacte de partícules a gran velocitat i a extrema temperatura i a Mitja energia : BT 
                   -  Impacte de partícules a gran velocitat i a extrema temperatura i a Baixa energia : FT  

• Símbol que indica que està dissenyat per a caps xicotets : H (Si fos aplicable) 
• Màxima classe de protecció ocular compatible amb la muntura : (Si fos aplicable) 
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   B) En l'ocular :  
• Classe de protecció (només filtres) : 
• Identificació del fabricant : 
• Classe òptica (excepte cubrefiltre) : 
• Símbol de resistència mecànica : (Si fos aplicable) 

                   Les resistències mecàniques són : 
                   - Resistència incrementada : S 
                   - Impacte de partícules a gran velocitat i Alta energia : A 
                   - Impacte de partícules a gran velocitat i Mitja energia : B 
                   -  Impacte de partícules a gran velocitat i Baixa energia : F 
                   -  Impacte de partícules a gran velocitat i a extrema temperatura i a Alta energia : DREC 
                   -  Impacte de partícules a gran velocitat i a extrema temperatura i a Mitja energia : BT 
                   -  Impacte de partícules a gran velocitat i a extrema temperatura i a Baixa energia : FT  

• Símbol de resistència a l'arc elèctric de curtcircuit : 
• Símbol de no adherència de metalls fosos i resistència a la penetració de sòlids calents : 9 (Si fos aplicable) 
• Símbol de resistència al deteriorament superficial de partícules fines : K (Si fos aplicable) 
• Símbol de resistència a l'entelament : N (Si fos aplicable) 
• Símbol  de reflexió augmentada : R (Si fos aplicable) 
• Símbol per a ocular original o reemplaçat : O 

   Informació per a l'usuari : 
   S'hauran de proporcionar les dades següents : 

• Nom i direcció del fabricant 
• Nombre d'esta norma europea 
• Identificació del model de protector 
• Instruccions relatives a l'emmagatzemament, ús i manteniment 
• Instruccions relatives a la neteja i desinfecció 
• Detalls concernents als camps d'ús, nivell de protecció i prestacions 
• Detalls dels accessoris apropiats i peces de recanvi, així com les instruccions sobre el muntatge. 
• Si és aplicable la data límit d'ús o duració de la posada fora de servei aplicable al protector i/o a les peces soltes. 
• Si és aplicable, el tipus d'embalatge adequat per al transport. 
• Significat del marcat sobre la muntura i ocular. 
• Advertiment indicant que els materials que entren en contacte amb la pell de l'usuari pot provocar al·lèrgies en 

individus sensibles. 
• Advertiment indicant que els oculars de Classe Òptica 3 no han de ser utilitzats per llargs períodes de temps 
• Advertiment indicant que convé reemplaçar els oculars ratllats o espatllats. 
• Advertiment que els protectors oculars enfront d'impactes de partícules a gran velocitat portats sobre ulleres 

correctores normals, podrien permetre la transmissió d'impactes i, per tant, crear una amenaça per a l'usuari. 
• Una nota indicant que si la protecció enfront d'impactes de partícules a gran velocitat a temperatures extremes, és 

requerida, el protector seleccionat ha d'anar marcat amb una lletra T immediatament després de la lletra referida 
al tipus d'impacte. En cas de no anar seguit per la lletra T, el protector ocular només podrà usar-se enfront 
d'impactes de partícules a gran velocitat a temperatura ambient. 

 
   Requisits establerts pel RD 1407/1992 : 

• Certificat CE expedit per un organisme notificat. 
• Declaració de Conformitat 
• Fullet informatiu 

 
   Norma EN aplicable : 

• UNE-EN 166 : Protecció individual dels ulls. Requisits. 
 
   Informació destinada als Usuaris : 
 

Conforme estableix l'actual normativa, l'epi serà subministrat pel fabricant amb un fullet informatiu que haurà d'anar en 
l'idioma  espanyol i en el qual s'especifiquen les condicions d'utilització, ocupació, característiques i manteniment del 
mateix. 
 

     

 
 
Partícules a gran velocitat i mitja energia 
 

Protecció de la cara i dels ulls : Protecció ocular. Partícules a gran velocitat, i mitja energia 
   Norma :    

EN 166 
 

 
CAT II 

   Definició : 
• Muntures integrals i  pantalles facials resistents a partícules a gran velocitat i mitja energia. 

   Ús permès en : 
• Muntura universal integral i pantalla facial. 

   Marcat : 
   A) En la muntura : 

• Identificació del Fabricant : 
• Nombre de la norma Europea : 166 
• Camp d'ús : Si fos aplicable 

                   Els camps d'ús són : 
                   - Ús bàsic : Sense símbol 
                   - Líquids : 3 
                   - Partícules de pols gruixuda : 4 
                   - Gasos i partícules de pols fi : 5 
                   - Arc elèctric de curtcircuit : 8 
                   - Metalls fosos i sòlids calents : 9 

• Resistència mecànica : B 
                   Les resistències mecàniques són : 
                   - Resistència incrementada : S 
                   - Impacte de partícules a gran velocitat i Alta energia : A 
                   - Impacte de partícules a gran velocitat i Mitja energia : B 
                   -  Impacte de partícules a gran velocitat i Baixa energia : F 
                   -  Impacte de partícules a gran velocitat i a extrema temperatura i a Alta energia : DREC 
                   -  Impacte de partícules a gran velocitat i a extrema temperatura i a Mitja energia : BT 
                   -  Impacte de partícules a gran velocitat i a extrema temperatura i a Baixa energia : FT  

• Símbol que indica que està dissenyat per a caps xicotets : H (Si fos aplicable) 
• Màxima classe de protecció ocular compatible amb la muntura : Si fos aplicable 

   B) En l'ocular :  
• Classe de protecció (només filtres) :  
• Identificació del fabricant : 
• Classe òptica   : 
• Símbol de resistència mecànica : B 

                   Les resistències mecàniques són : 
                   - Resistència incrementada : S 
                   - Impacte de partícules a gran velocitat i Alta energia : A 
                   - Impacte de partícules a gran velocitat i Mitja energia : B 
                   -  Impacte de partícules a gran velocitat i Baixa energia : F 
                   -  Impacte de partícules a gran velocitat i a extrema temperatura i a Alta energia : DREC 
                   -  Impacte de partícules a gran velocitat i a extrema temperatura i a Mitja energia : BT 
                   -  Impacte de partícules a gran velocitat i a extrema temperatura i a Baixa energia : FT  

• Símbol de resistència a l'arc elèctric de curtcircuit : Si fos aplicable 
• Símbol de no adherència de metalls fosos i resistència a la penetració de sòlids calents :Si fos aplicable 
• Símbol de resistència al deteriorament superficial de partícules fines : K (Si fos aplicable) 
• Símbol de resistència a l'entelament : N (Si fos aplicable) 
• Símbol  de reflexió augmentada : R (Si fos aplicable) 
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• Símbol per a ocular original o reemplaçat : O 
   Informació per a l'usuari : 
   S'hauran de proporcionar les dades següents : 

• Nom i adreça del fabricant 
• Nombre d'esta norma europea 
• Identificació del model de protector 
• Instruccions relatives a l'emmagatzemament, ús i manteniment 
• Instruccions relatives a la neteja i desinfecció 
• Detalls concernents als camps d'ús, nivell de protecció i prestacions 
• Detalls dels accessoris apropiats i peces de recanvi, així com les instruccions sobre el muntatge. 
• Si és aplicable la data límit d'ús o duració de la posada fos de servei aplicable al protector i/o a les peces soltes. 
• Si és aplicable, el tipus d'embalatge adequat per al transport. 
• Significat del marcat sobre la muntura i ocular. 
• Advertiment indicant que els oculars de Classe Òptica 3 no han de ser utilitzats per llargs períodes de temps 
• Advertiment indicant que els materials que entren en contacte amb la pell de l'usuari pot provocar al·lèrgies en 

individus sensibles. 
• Advertiment indicant que convé reemplaçar els oculars ratllats o espatllats. 
• Advertiment que els protectors oculars enfront d'impactes de partícules a gran velocitat portats sobre ulleres 

correctores normals, podrien permetre la transmissió d'impactes i, per tant, crear una amenaça per a l'usuari. 
• Una nota indicant que si la protecció enfront d'impactes de partícules a gran velocitat a temperatures extremes, és 

requerida, el protector seleccionat ha d'anar marcat amb una lletra T immediatament després de la lletra referida al 
tipus d'impacte. En cas de no anar seguit per la lletra T, el protector ocular només podrà usar-se enfront d'impactes 
de partícules a gran velocitat a temperatura ambient. 

 
   Requisits establerts pel RD 1407/1992 : 

• Certificat CE expedit per un organisme notificat 
• Declaració de Conformitat 
• Fullet informatiu 

 
   Norma EN aplicable : 

• UNE-EN 166 : Protecció individual dels ulls. Requisits 
 
   Informació destinada als Usuaris : 
 

Conforme estableix l'actual normativa, l'epi serà subministrat pel fabricant amb un fullet informatiu que haurà d'anar en 
l'idioma  espanyol i en el qual s'especifiquen les condicions d'utilització, ocupació, característiques i manteniment del 
mateix. 
 

     
 
 
9.4.6. Filtres per a soldadura 
 

Protecció de la cara i dels ulls : Protecció ocular. Filtres per a soldadura 
   Norma :    

EN 175 
 

 
CAT II 

   Definició de tipus vàlids : 
Tots els dispositiu que asseguren la protecció del seu portador enfront de la radiació òptica nociva i la resta de riscos 
específics derivats de la soldadura i tècniques afins. Pot tractar-se d'una pantalla de soldador, ulleres de muntura  integral 
per a soldadura o ulleres de muntura universal per a soldadura. 

• Pantalla de soldador de cap: Pantalla de soldadura que es porta sobre el cap i davant de la cara, subjecta 
generalment per un arnès, a fi de protegir els ulls i la cara una vegada equipada amb el filtre apropiat (s). 

• Pantalla de soldador de mà: Pantalla per a soldadura que es porta en la mà, i assegura la protecció dels ulls i la 
cara quan està equipada amb el filtre o filtres apropiat (s). 

• Pantalla de soldador de cap, muntada en casc de protecció: Pantalla de cap per a soldadura, muntada sobre 
un casc de protecció compatible, la qual, un vegada equipada amb el filtre o filtres apropiat (s), protegeix els ulls i 

la cara. 
• Ulleres de soldadura de muntura integral (cassoletes): Dispositiu que se sosté generalment per una banda de 

cap, i que embolica la cavitat ocular, a la qual la radiació procedent de les operacions de soldadura només pot 
penetrar a través de filtres i, quan sigui el cas, de filtres coberts. 

• Ulleres de soldadura de muntura universal: Muntura amb protecció lateral, que manté els filtres apropiats 
davant dels ulls per a protegir-los. Poden tindre sistemàticament de subjecció patilles laterals o una banda de cap. 

• Marco o cèrcol portaocular: Part de l'equip on es col·loca (n) el (els) filtre (s) , els filtres coberts i/o els 
antecristals. 

• Antecristals: Oculars, generalment no tintats, usats principalment per a protegir al seu portador de partícules 
projectades. 

   Marcat : 
   A) En la muntura : 

• Identificació del Fabricant : 
• Nombre de la norma Europea : 175 
• Camp d'ús : Si fos aplicable 

                Els camps d'ús són  :  
                      S : Resistència mecànica incrementada 
                      9 : Metall fos i sòlids calents 
                      F : Impacte de baixa  energia 
                      B : Impacte de mitja energia 
                     W : Immersió en aigua 

• Massa en grams : Si fos aplicable 
 
   B) En l'ocular :  

• Classe de protecció (només filtres) :  
• Identificació del fabricant : 
• Classe òptica   : 
• Símbol de resistència mecànica : Si fos aplicable 

                   Les resistències mecàniques són : 
                   - Resistència incrementada : S 
                   - Impacte de partícules a gran velocitat i Alta energia : A 
                   - Impacte de partícules a gran velocitat i Mitja energia : B 
                   -  Impacte de partícules a gran velocitat i Baixa energia : F 
                   -  Impacte de partícules a gran velocitat i a extrema temperatura i a Alta energia : DREC 
                   -  Impacte de partícules a gran velocitat i a extrema temperatura i a Mitja energia : BT 
                   -  Impacte de partícules a gran velocitat i a extrema temperatura i a Baixa energia : FT  

• Símbol de resistència a l'arc elèctric de curtcircuit : 8 (Si fos aplicable) 
• Símbol de no adherència de metalls fosos i resistència a la penetració de sòlids calents : 9 (Si fos aplicable) 
• Símbol de resistència al deteriorament superficial de partícules fines : K (Si fos aplicable) 
• Símbol de resistència a l'entelament : N (Si fos aplicable) 
• Símbol  de reflexió augmentada : R (Si fos aplicable) 
• Símbol per a ocular original o reemplaçat : O 

   Informació per a l'usuari : 
   S'hauran de proporcionar les dades següents : 

• Nom i adreça del fabricant 
• Nombre d'esta norma europea 
• Identificació del model de protector 
• Instruccions relatives a l'emmagatzemament, ús i manteniment 
• Instruccions relatives a la neteja i desinfecció 
• Detalls concernents als camps d'ús, nivell de protecció i prestacions 
• Detalls dels accessoris apropiats i peces de recanvi, així com les instruccions sobre el muntatge. 
• Si és aplicable la data límit d'ús o duració de la posada fora de servei aplicable al protector i/o a les peces soltes. 
• Si és aplicable, el tipus d'embalatge adequat per al transport. 
• Significat del marcat sobre la muntura i ocular. 
• Advertiment indicant que els oculars de Classe Òptica 3 no han de ser utilitzats per llargs períodes de temps 
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• Advertiment indicant que els materials que entren en contacte amb la pell de l'usuari pot provocar al·lèrgies en 
individus sensibles. 

• Advertiment indicant que convé reemplaçar els oculars ratllats o espatllats. 
• Advertiment que els protectors oculars enfront d'impactes de partícules a gran velocitat portats sobre ulleres 

correctores normals, podrien permetre la transmissió d'impactes i, per tant, crear una amenaça per a l'usuari. 
• Una nota indicant que si la protecció enfront d'impactes de partícules a gran velocitat a temperatures extremes, és 

requerida, el protector seleccionat ha d'anar marcat amb una lletra T immediatament després de la lletra referida al 
tipus d'impacte. En cas de no anar seguit per la lletra T, el protector ocular només podrà usar-se enfront d'impactes 
de partícules a gran velocitat a temperatura ambient. 

 
   Requisits establerts pel RD 1407/1992 : 

• Certificat CE expedit per un organisme notificat 
• Declaració de Conformitat 
• Fullet informatiu 

 
   Norma EN aplicable : 

• UNE-EN 166 : Protecció individual dels ulls. Requisits. 
• UNE-EN 169 : Filtres per a soldadures i tècniques relacionades 

 
   Informació destinada als Usuaris : 
 

Conforme estableix l'actual normativa, l'epi serà subministrat pel fabricant amb un fullet informatiu que haurà d'anar en 
l'idioma  espanyol i en el qual s'especifiquen les condicions d'utilització, ocupació, característiques i manteniment del 
mateix. 
 

     
 
 
9.5. Protecció de mans i braços 
 
9.5.1. Guants de protecció contra riscos mecànics d'ús general 
 

Protecció de mans i braços : Guants de protecció contra riscos mecànics 
   Norma :    

EN 388 
 

 
CAT II 

   Definició : 
• Protecció per igual : Guant que està fabricat amb el mateix material i que està construït de manera que ofereixi  un 

grau de protecció uniforme a tota la superfície de la mà. 
• Protecció específica : Guant que està construït per a proporcionar una àrea de protecció augmentada a una part 

de la mà. 
   Pictograma : Resistència a Riscos Mecànics (UNE-EN-420) 

i

 
   Propietats mecàniques : 
   S'indicaran per mitjà del pictograma i quatre xifres : 

• Primera xifra : Nivell de prestació per a la resistència a l'abrasió 
• Segona xifra : Nivell de prestació per a la resistència al tall per fulla 
• Tercera xifra : Nivell de prestació per a la resistència a l'esgarrat 
• Quarta xifra : Nivell de prestació per a la resistència a la perforació 

   Marcat :  
   Els guants es marcaran amb la informació següent : 

• Nom, marca registrada o identificació del fabricant 
• Designació comercial del guant 
• Talla 
• Marcat relatiu a la data de caducitat 

   Les marques hauran de ser duradores i no s'afegiran altres marques o inscripcions que es confonguin amb les anteriors 
 
   Requisits establerts pel RD 1407/1992 : 
 

• Certificat CE expedit per un organisme notificat. 
• Declaració de Conformitat. 
• Fullet informatiu. 

 
   Norma EN aplicable : 

• UNE-EN 388 : Guants de protecció contra riscos mecànics. 
• UNE-EN 420 : Requisits generals per a guants. 

 
   Informació destinada als Usuaris : 
 

Conforme estableix l'actual normativa, l'epi serà subministrat pel fabricant amb un fullet informatiu que haurà d'anar en 
l'idioma  espanyol i en el qual s'especifiquen les condicions d'utilització, ocupació, característiques i manteniment del 
mateix. 
 

     
 
 
9.5.2. Guants de protecció contra productes químics 
 

Protecció de mans i braços : Guants de protecció contra productes químics 
   Norma :    

EN 374 
 

 
CAT III 

   Definició : 
• El fi dels guants de protecció és el d'aïllar les mans i els braços del contacte directe amb productes químics 

   Pictograma : Resistència a Riscos Químics (UNE-EN-420) 

  
   Propietats : 
   S'indicaran a més : 

• El nivell d'inspecció i de qualitat acceptable (AQL) 
• Índex de protecció per a cada producte químic 

   Marcat :  
   Els guants es marcaran amb la informació següent : 

• Nom, marca registrada o identificació del fabricant 
• Designació comercial del guant 
• Talla 
• Marcat relatiu a la data de caducitat 

   Les marques hauran de ser duradores i no s'afegiran altres marques o inscripcions que es confonguin amb les anteriors. 
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   Requisits establerts pel RD 1407/1992 : 
 

• Certificat CE expedit per un organisme notificat. 
• Adopció per part del fabricant d'un sistema de garantia de qualitat CE. 
• Declaració de Conformitat 
• Fullet informatiu 

 
   Norma EN aplicable : 

• UNE-EN 374-1: Guants de protecció contra els productes químics i els microorganismes. Terminologia i requisits 
de prestacions. 

• UNE-EN 374-2: Guants de protecció contra els productes químics i els microorganismes. Determinació de la 
resistència a la penetració. 

• UNE-EN 374-3: Guants de protecció  contra els productes químics i els microorganismes. Determinació de la 
resistència a la permeabilitat dels productes químics. 

• UNE-EN 420: Requisits generals per a guants. 
• UNE-EN 388: Guants de protecció contra riscos mecànics. 

 
   Informació destinada als Usuaris : 
 

Conforme estableix l'actual normativa, l'epi serà subministrat pel fabricant amb un fullet informatiu que haurà d'anar en 
l'idioma  espanyol i en el qual s'especifiquen les condicions d'utilització, ocupació, característiques i manteniment del 
mateix. 
 

     
 
 
9.5.3. Guants i manyoples de material aïllant per a treballs elèctrics 
 

Protecció de mans i braços : Guants i manyoples de material aïllant per a treballs elèctrics  
   Norma :    

EN 60903 
 

 
CAT III 

   Definició : 
   Guants i/o manyoples aïllant i resistents al corrent elèctric. 

• Els guants han d'inflar-se abans de cada ús per a comprovar si hi ha fugues d'aire i dur a terme una inspecció 
visual. 

• La temperatura ambient es recomana que estigui compresa entre els 10ºC i els 21ºC. 
• No hauran d'exposar-se innecessàriament a la calor o a la llum, ni posar-se en contacte amb oli, greix, trementina, 

alcohol o un àcid enèrgic. 
• Si s'embruten els guants cal rentar-los amb aigua i sabó, a una temperatura que no superi la recomanada pel 

fabricant, assecar-los a fons i empolsar-los amb talc. 
   Pictograma : Hauran de portar les marques que s'indiquen en la figura (símbol de doble triangle) 

 
   Propietats : 
   Els guants i manyoples de material aïllant es classificaran per la seva categoria i la seva classe, els quals figuraran en el 
seu marcat : 

• Categoria :  
                      - A : Àcid 

                      - H : Oli 
                      - Z : Ozó 
                      - M : Mecànica 
                      - R : Totes les anteriors 
                      - C : A molt baixes temperatures 

• Classe : 
                     - 00 : Tensió mínima suportada 5 kV (beix) 
                     - 0 : Tensió mínima suportada 10 kV  (roig) 
                     - 1 : Tensió mínima suportada 20 kV (blanc) 
                     - 2 : Tensió mínima suportada 30 kV (groc) 
                     - 3 : Tensió mínima suportada 40 kV (verd) 
                     - 4 : Tensió mínima suportada 50 kV (taronja) 
   Marcat :  
   Els guants es marcaran amb la informació següent : 

• Nom, marca registrada o identificació del fabricant 
• Designació comercial del guant 
• Talla 
• Marcat relatiu a la data de caducitat 

   Les marques hauran de ser duradores i no s'afegiran altres marques o inscripcions que es confonguin amb les anteriors. 
   A més cada guant haurà de portar les marques següents : 

• Una banda rectangular que permeti la inscripció de la data de posada en servei, de verificacions i controls, 
conforme s'especifica en la Norma UNE-EN-60903 annex G 

• Una banda sobre la qual puguin perforar-se forats. Aquesta banda es fixa a la vora de la bocamàniga i permetrà 
foradar-se per al seu control i verificació periòdica. 

 
   Requisits establerts pel RD 1407/1992 : 
 

• Certificat CE expedit per un organisme notificat. 
• Adopció per part del fabricant d'un sistema de garantia de qualitat CE. 
• Declaració CE de Conformitat 
• Fullet informatiu 

 
   Norma EN aplicable : 

• UNE-EN 60903 : Guants i manyoples de material aïllant per a treballs elèctrics 
 
   Informació destinada als Usuaris : 
 

Conforme estableix l'actual normativa, l'epi serà subministrat pel fabricant amb un fullet informatiu que haurà d'anar en 
l'idioma  espanyol i en el qual s'especifiquen les condicions d'utilització, ocupació, característiques i manteniment del 
mateix. 
 

     
 
 
9.6. Protecció de peus i cames 
 
9.6.1. Calçat d'ús general 
 
Calçat de seguretat d'ús professional (200 J) 
 

Protecció de peus i cames : Calçat de seguretat d'ús professional 
   Norma :    

EN 345 
 

 
CAT II 

   Definició : 
• El calçat de protecció per a ús professional és el que incorpora elements de protecció destinats a protegir a l'usuari 
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de les lesions que poguessin provocar els accidents, en aquells sectors de treball per als que el calçat ha estat 
concebut, i que està equipat per límits dissenyats per a oferir protecció enfront de l'impacte quan s'assagi 
amb un nivell d'energia de 200 J. 

   Marcat : 
   Cada exemplar de calçat de seguretat es marcarà amb la informació següent : 

• Nom, marca registrada o identificació del fabricant 
• Designació comercial  
• Talla 
• Marcat relatiu a la data de fabricació (almenys el trimestre i any) 
• El nombre d'aquesta norma EN-345 
• Els símbols corresponents a la protecció oferta o, on sigui aplicable la categoria corresponent : 

                        - P : Calçat complet resistent a la perforació 
                        - C : Calçat complet resistència elèctrica. Calçat conductor. 
                        - A :  : Calçat complet resistència elèctrica. Calçat antiestàtic. 
                        - HI : Calçat complet resistent a ambients agressius. Aïllament enfront de la calor.  
                        - CI : Calçat complet resistent a ambients agressius. Aïllament enfront del fred.  
                        - E : Calçat complet. Absorció d'energia en la zona del tacó.  
                        - WRU : Penetració i absorció d'aigua. 
                        - HRO : Sola. Resistència a la calor per contacte. 

• Classe : 
                       - Classe I : Calçat fabricat amb cuir i altres materials. 
                       - Classe II : Calçat tot de cautxú (vulcanitzat) o tot polimèric. 
   Les marques hauran de ser duradores i no s'afegiran altres marques o inscripcions que es confonguin amb les anteriors. 
 
   Requisits establerts pel RD 1407/1992 : 

• Certificat CE expedit per un organisme notificat. 
• Declaració de Conformitat 
• Fullet informatiu 

 
   Norma EN aplicable : 

• UNE-EN 344-1: Calçat de seguretat, calçat de protecció i calçat de treball per a ús professional. Part 1: Requisits i 
mètodes d'assaig. 

• UNE-EN 344-2: Calçat de seguretat, calçat de protecció i calçat de treball per a ús professional. Part 2: Requisits 
addicionals i mètodes d'assaig. 

• UNE-EN  346-1: Especificacions per al calçat de protecció d'ús professional. 
• UNE-EN 346-2: Calçat de protecció per a ús professional. Part 2: Especificacions addicionals.  

 
   Informació destinada als Usuaris : 
 

Conforme estableix l'actual normativa, l'epi serà subministrat pel fabricant amb un fullet informatiu que haurà d'anar en 
l'idioma  espanyol i en el qual s'especifiquen les condicions d'utilització, ocupació, característiques i manteniment del 
mateix. 
 

    
 
 
9.6.2. Calçat de seguretat , protecció i treball d'ús professional protecció  contra la 
perforació 
 

Protecció de peus i cames : Calçat de seguretat, protecció i treball d'ús professional protecció contra la perforació 
   Norma :    

EN 344 
 

 
CAT II 

   Definició : 
• Són els que incorporen elements de protecció destinats a protegir a l'usuari de les lesions que poguessin provocar 

els accidents, en aquells sectors de treball per als que el calçat ha estat concebut. 

   Marcat : 
   Cada exemplar de calçat de seguretat es marcarà amb la informació següent : 

• Nom, marca registrada o identificació del fabricant 
• Designació comercial  
• Talla 
• Marcat relatiu a la data de fabricació (almenys el trimestre i any) 
• El nombre de norma EN-344 i segons es tracte de calçat de seguretat, protecció o treball : 

              - Calçat de Seguretat equipat per límits dissenyats per a oferir protecció enfront de l'impacte quan s'assagi amb un 
nivell d'energia de 200 J. : EN-345 
              - Calçat de Protecció equipat per límits dissenyats per a oferir protecció enfront de l'impacte quan s'assagi amb un 
nivell d'energia de 100 J. : EN-346 
              - Calçat de Treball sense portar límits de protecció contra impactes en la zona de la puntera : EN-347 

• Els símbols corresponents a la protecció oferta o, on sigui aplicable la categoria corresponent : 
                        - P : Calçat complet resistent a la perforació 
                        - C : Calçat complet resistència elèctrica. Calçat conductor. 
                        - A : Calçat complet resistència elèctrica. Calçat antiestàtic. 
                        - HI : Calçat complet resistent a ambients agressius. Aïllament enfront de la calor.  
                        - CI : Calçat complet resistent a ambients agressius. Aïllament enfront del fred.  
                        - E : Calçat complet. Absorció d'energia en la zona del tacó.  
                        - WRU : Penetració i absorció d'aigua. 
                        - HRO : Sola. Resistència a la calor per contacte. 

• Classe : 
                       - Classe I : Calçat fabricat amb cuir i altres materials. 
                       - Classe II : Calçat tot de cautxú (vulcanitzat) o tot polimèric (modelat) 
   Les marques hauran de ser duradores i no s'afegiran altres marques o inscripcions que es confonguin amb les anteriors. 
 
   Requisits establerts pel RD 1407/1992 : 

• Certificat CE expedit per un organisme notificat. 
• Declaració  de Conformitat. 
• Fullet informatiu 

 
   Norma EN aplicable : 

• UNE-EN  344-1: Calçat de seguretat, calçat de protecció i calçat de treball per a ús professional. Part 1: requisits i 
mètodes d'assaig. 

• UNE-EN 344-2: Part 2: Requisits addicionals i mètode d'assaig. 
• UNE-EN 345-1: Especificacions per al calçat de treball d'ús professional. 
• UNE-EN 345-2: Part 2: Especificacions addicionals. 
• UNE-EN 346-1: Especificacions del calçat de protecció d'ús professional. 
• UNE-EN 346-2 Part 2: Especificacions addicionals. 
• UNE-EN 347-1: Especificacions del calçat de treball d'ús professional. 
• UNE-EN 347-2: Part 2: Especificacions addicionals. 

 
   Informació destinada als Usuaris : 
 

Conforme estableix l'actual normativa, l'epi serà subministrat pel fabricant amb un fullet informatiu que haurà d'anar en 
l'idioma  espanyol i en el qual s'especifiquen les condicions d'utilització, ocupació, característiques i manteniment del 
mateix. 
 

    
 
 
9.6.3. Calçat aïllant de l'electricitat per a treballs i instal·lacions de baixa tensió 
 

Protecció de peus i cames : Calçat aïllant de l'electricitat per a treballs en instal·lacions de baixa  tensió 
   Norma :    

EN 50321 
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CAT III 

   Definició : 
• Calçat que protegeix a l'usuari contra el xoc elèctric, impedint el pas d'un corrent perillós por el cos a través dels 

peus. 
   Marcat : 
   Cada exemplar de calçat de seguretat es marcarà amb la informació següent : 

• Nom, marca registrada o identificació del fabricant 
• Designació comercial  
• Talla 
• Marcat relatiu a la data de fabricació (almenys el trimestre i any) 
• El nombre de norma : 50321 
• Símbol (doble triangle) : 

 
• Classe : 

                       - Classe elèctrica 00 : Tensió de treball màxim : 500 V en CA i 750 V en CC (beix) 
                       - Classe elèctrica 0 : Tensió de treball màxim : 1000 V en CA i 1500 V en CC (roig) 

• Nombre de sèrie o lot. 
• Mes i any de fabricació. 
• A més, cada unitat de calçat haurà d'estar proveïda d'una banda o espai destinat a anotar la data de posada en 

servei, la data de verificació o la data de cada inspecció periòdica. 
   Les marques hauran de ser duradores i no s'afegiran altres marques o inscripcions que es confonguin amb les anteriors. 
 
   Requisits establerts pel RD 1407/1992 : 

• Certificat CE expedit per un organisme notificat. 
• Adopció per part del fabricant d'un sistema de garantia de Qualitat CE. 
• Declaració de Conformitat. 
• Fullet informatiu 

 
   Norma EN aplicable : 

• UNE-EN 50321: Calçat aïllant de l'electricitat per a treballs i instal·lacions de baixa  tensió. 
• UNE-EN 344-1: Requisits i mètodes d'assaig per al calçat de seguretat, calçat de protecció i calçat de treball per a 

ús professional. 
• UNE-EN 344-2: Part 2: Requisits addicionals i mètodes d'assaig. 
• UNE-EN 345-1: Especificacions del calçat de seguretat d'ús professional. 
• UNE-EN 345-2: Part 2: Especificacions addicionals. 
• UNE-EN 346-1: Especificacions de calçat de protecció d'ús professional. 
• UNE-EN 346-2: Part 2: especificacions addicionals. 
• UNE-EN 347-1: Especificacions del calçat de treball d'ús professional. 
• UNE-EN 347-2: Part 2: Especificacions addicionals. 

 
   Informació destinada als Usuaris : 
 

Conforme estableix l'actual normativa, l'epi serà subministrat pel fabricant amb un fullet informatiu que haurà d'anar en 
l'idioma  espanyol i en el qual s'especifiquen les condicions d'utilització, ocupació, característiques i manteniment del 
mateix. 
 

    
 

 
9.7. Protecció respiratòria 
 
9.7.1. Màscares 
 
E.P.R. Màscares 
 

Protecció respiratòria: E.P.R. Màscares 
   Norma :    

EN 140 
 

 
CAT III 

   Definició : 
• Una mitja màscara és un adaptador facial que cobreix el nas, la boca i el mentó. D'utilització general per a diverses 

tasques en la construcció. 
• Un quart de màscara és un adaptador facial que recobreix el nas i la boca. 

   Marcat :  
   Les màscares es marcaran amb la informació següent : 

• Segons sigui el tipus 
                     - Mitjana màscara 
                     - Quart de màscara 

• El nombre de norma : EN 140 
• Nom, marca registrada o identificació del fabricant. 
• Talla 
• Els components que puguin veure's afectats en la seva eficàcia per envelliment hauran de marcar-se per a 

identificar la seva data. 
• Les parts dissenyades per a ser substituïdes per l'usuari hauran de ser clarament identificables. 

   Les marques hauran de ser duradores i no s'afegiran altres marques o inscripcions que es confonguin amb les anteriors. 
 
   Requisits establerts pel RD 1407/1992 : 

• Certificat CE expedit per un organisme expedit 
• Adopció per part del fabricant d'un sistema de garantia de qualitat CE 
• Declaració de Conformitat 
• Fullet informatiu 

 
   Norma EN aplicable : 

• UNE-EN 140: E.P.R. Mitges màscares i quarts de màscares. Requisits, assajos, marcat. 
• UNE-EN 148-1: E.P.R. Rosques per a adaptadors facials. 1. Connector de rosca estàndard 
• UNE-EN 148-2: E.P.R. Rosques per a adaptadors facials. 2. Connector de rosca central 

 
   Informació destinada als Usuaris : 
 

Conforme estableix l'actual normativa, el epi serà subministrat pel fabricant amb un fullet informatiu que haurà d'anar en 
l'idioma espanyol i en el qual s'especifiquin les condicions d'utilització, ús, característiques i manteniment del mateix. 
 

    
 
 
Mitges màscares filtrants de protecció contra partícules (màscares autofiltrants) 
 

Protecció respiratòria : Mitges màscares filtrants de protecció contra partícules (màscares autofiltrants) 
   Norma :    

EN 149 
 

 
CAT III 

   Definició : 
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• Una màscara autofiltrant cobreix nas, la boca i el mentó i, pot constar de vàlvules d'exhalació i, consta totalment, o 
en la seva major part, de material filtrant o inclou un adaptador facial en el que el (els) principal (és) constitueixen 
una part inseparable de l'equip. 

• Ha de garantir un ajust hermètic, enfront de l'atmosfera ambient, a la cara del portador, independentment que la 
pell estigui seca o mullada i que el seu cap estigui  en  moviment. 

   Marcat :  
   Els filtres es marcaran amb la informació següent : 

• Mitja màscara filtrant 
• El nombre de norma : EN 149 
• Nom, marca registrada o identificació del fabricant. 
• Marca d'identificació del tipus 
• Classe : 

                   - FFP1 : Contra certs gasos i vapors orgànics amb un punt d'ebullició major de 65ºC 
                   - FFP2 : Contra certs gasos i vapors inorgànics, segons indicació del fabricant. 
                   - FFP3 : Contra el diòxid de sofre i altres gasos i vapors àcids, segons indicació del fabricant. 

• La lletra D (dolomita) d'acord amb l'assaig d'obstrucció 
• L'any d'expiració de vida útil 
• La frase " Vegi la informació subministrada pel fabricant" 

   Les marques hauran de ser duradores i no s'afegiran altres marques o inscripcions que es confonguin amb les anteriors. 
 
   Requisits establerts pel RD 1407/1992 : 

• Certificat CE expedit per un organisme notificat. 
• Adopció per part del fabricant d'un sistema de garantia de qualitat CE 
• Declaració de Conformitat 
• Fullet informatiu 

 
   Norma EN aplicable : 

• UNE-EN 149: Dispositius de protecció respiratòria. Mitges màscares filtrants de protecció contra partícules. 
Requisits, assajos, marcat. 

 
   Informació destinada als Usuaris : 
 

Conforme estableix l'actual normativa, l'epi serà subministrat pel fabricant amb un fullet informatiu que haurà d'anar en 
l'idioma  espanyol i en el qual s'especifiquen les condicions d'utilització, ocupació, característiques i manteniment del 
mateix. 
 

    
 
 
9.7.2. Filtres 
 
E.P.R. Filtres contra partícules 
 

Protecció respiratòria : Filtres contra partícules 
   Norma :    

EN 143 
 

 
CAT III 

   Definició : 
• Components de protecció respiratòria no assistits, exceptuant els equips de fuga i les màscares autofiltrants. 
• Alguns filtres poden també ser utilitzats amb altres tipus d'equips de protecció respiratòria i si és així, necessitaran 

ser assajats i marcats d'acord amb la norma corresponent. 
   Definició : 

• Filtres contra gasos: Filtre que elimina gasos i vapors específics. 
• Filtre combinat: Filtres per a gasos o filtres multi-tipus que incorporen un litre de partícules. 

   Marcat :  
   Els filtres encapsulats es marcaran amb la informació següent : 

• Filtre contra partícules 
• El nombre de norma : EN 143 
• Tipus de filtre (P1, P2 o P3) 
• Codi de color : Blanc 
• Marcat que mostri si el filtre pot emprar-se en un dispositiu de filtres múltiples. 
• Nom, marca registrada o identificació del fabricant. 
• L'any i mes de caducitat 
• La marca d'identificació del tipus de filtre 

   Els filtres no encapsulats, haurà de marcar-se almenys : 
• Tipus de filtre (P1, P2 o P3) 
• Nom, marca registrada o identificació del fabricant. 

   Les marques hauran de ser duradores i no s'afegiran altres marques o inscripcions que es confonguin amb les anteriors. 
 
   Requisits establerts pel RD 1407/1992 : 

• Certificat CE expedit per un organisme notificat. 
• Adopció per part del fabricant d'un sistema de garantia de qualitat CE. 
• Declaració de Conformitat 
• Fullet informatiu 

 
   Norma EN aplicable : 

• UNE-EN 143 : Equips de protecció respiratòria. Filtres contra partícules. Requisits, assajos, marcat. 
• UNE-EN 148-1 : E.P.R :  Rosques per a adaptadors facials. 1. Connector de rosca estàndard. 

 
   Informació destinada als Usuaris : 
 

Conforme estableix l'actual normativa, l'epi serà subministrat pel fabricant amb un fullet informatiu que haurà d'anar en 
l'idioma  espanyol i en el qual s'especifiquen les condicions d'utilització, ocupació, característiques i manteniment del 
mateix. 
 

    
 
 
9.8. Vestuari de protecció 
 
9.8.1. Vestuari de protecció contra el mal temps 
 

Vestuari de protecció :Vestuari de protecció contra el mal temps 
   Norma :    

EN 343 
 

 
CAT I 

   Definició : 
• Robes de protecció contra la influència d'ambients caracteritzats per la possible combinació de pluja, boira, humitat 

del sòl i vent a temperatures de -5ºC i superiors. 
   Pictograma : Protecció contra el fred (sobre el forro) i contra el mal temps (sobre la peça). 

i
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   Propietats : 
   S'indicaran a més del pictograma (veure norma UNE-EN-342 per a detall) : 

• Valor d'aïllament bàsic :X 
• Classe de permeabilitat : I 
• Classe de resistència al vapor d'aigua : Z 

   Marcat :  
   Es marcarà amb la informació següent : 

• Nom, marca registrada o identificació del fabricant 
• Designació comercial 
• El nombre de norma : EN-343 
• Talla 
• Instruccions, usos, advertiments en cas de mal ús, etc. 

   Les marques hauran de ser duradores i no s'afegiran altres marques o inscripcions que es confonguin amb les anteriors. 
 
   Requisits establerts pel RD 1407/1992 : 

• Declaració CE de Conformitat. 
• Fullet informatiu. 

 
   Norma EN aplicable : 

• UNE-ENV 343 : Robes de protecció. Protecció contra les intempèries. 
• UNE-EN 340 : Requisits generals per a la roba de protecció. 

 
   Informació destinada als Usuaris : 
 

Conforme estableix l'actual normativa, l'epi serà subministrat pel fabricant amb un fullet informatiu que haurà d'anar en 
l'idioma  espanyol i en el qual s'especifiquen les condicions d'utilització, ocupació, característiques i manteniment del 
mateix. 
 

    
 
 
9.8.2. Vestuari de protecció d'alta visibilitat 
 

Vestuari de protecció : Vestuari de protecció d'alta visibilitat 
   Norma :    

EN 471 
 

 
CAT II 

   Definició : 
   Roba de senyalització destinada a ser percebuda visualment sense ambigüitat en qualsevol circumstància : 

• Roba de treball 
• Jaqueta 
• Jupetí I (reflector a ratlles horitzontals) 
• Jupetí II (reflector creuat mode arnés) 
• Pantalons de pitet 
• Pantalons sense pitet 
• Pitet 

• Arnesos 
   Pictograma : Marcat en el producte o en les etiquetes del producte. 

 
   Propietats : 
   S'indicaran a més del pictograma (veure norma UNE-EN-342 per a detall) : 

• Classe de la superfície del material :X 
• Classe del material reflector : I 

   Marcat :  
   Es marcarà amb la informació següent : 

• Nom, marca registrada o identificació del fabricant 
• Designació comercial 
• Talla d'acord amb la norma UNE-EN 340 
• El nombre de norma : EN-471 
• Nivell de prestacions. 
• Instruccions, usos, advertències en cas de mal ús, etc. 

   Les marques hauran de ser duradores i no s'afegiran altres marques o inscripcions que es confonguin amb les anteriors. 
 
   Requisits establerts pel RD 1407/1992 : 

• Certificat CE expedit per un organisme notificat. 
• Declaració de Conformitat 
• Fullet informatiu 

 
   Norma EN aplicable : 

• UNE-EN 471 : Robes de senyalització d'alta visibilitat 
• UNE-EN 340: Robes de protecció. Requisits generals 
• UNE-ENV 343: Robes de protecció. Protecció contra les intempèries. 

 
   Informació destinada als Usuaris : 
 

Conforme estableix l'actual normativa, l'epi serà subministrat pel fabricant amb un fullet informatiu que haurà d'anar en 
l'idioma  espanyol i en el qual s'especifiquen les condicions d'utilització, ocupació, característiques i manteniment del 
mateix. 
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10. Proteccions col·lectives 
 
Relació de mesures alternatives de protecció col·lectiva la utilització del qual està prevista en esta obra i que han 
sigut determinades a partir de la "Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció 
adoptada" en les diferents unitats d'obra avaluades d'esta mateixa Memòria de Seguretat i Salut. 
 
10.1. Tancament d'obra amb tanca provisional 
 
Fitxa tècnica 
 
Tancament del perímetre de l'obra, segons s'estableix en els plànols i abans de l'inici de l'obra. 
 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en 
esta protecció col·lectiva 
 
 

  Risc  Probabilitat  Conseqüències  Qualificació  Estat  Val. Eficacia 

 Caiguda de persones al 
mateix nivell  

Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 Trepitjades sobre objectes  Mitja  Lleugerament 
danyós  

Tolerable  Evitat    

 Xocs i cops contra objectes 
immòbils  

Mitja  Lleugerament 
danyós  

Tolerable  Evitat    

 Cops i talls per objectes o 
eines  

Alta  Danyós  Important  No eliminat    

 Projecció de fragments o 
partícules  

Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 Sobreesforços, postures 
inadequades o moviments 
repetitius  

Alta  Lleugerament 
danyós  

Moderat  Evitat    

 Contacte amb substàncies 
càustiques o corrosives  

Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 Exposició al soroll  Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 Il·luminació inadequada  Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    
 
 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 
 
Mesures preventives 
 
El tancament d'obra ha de tenir almenys 2 m. d'alçada. 
El tancament constarà d'accessos diferents per al personal i per a la maquinària o transports necessaris en obra. 
Porta per a accés de vehicles de 4 m. d'amplada i porta independent per a accés de personal. 
El tancament com a mesura de seguretat estarà almenys a 2 metres de distància de qualsevol punt de treball, per 
evitar en cas de caiguda impactes sobre la construcció. 
Es prohibirà aparcar a la zona d'entrada de vehicles. 
Es prohibirà el pas de personal per l'entrada de vehicles. 
Es prohibirà l'entrada a tota persona aliena a l'obra. 
Es posarà a l'entrada el-Cartell d'obra-Amb la senyalització corresponent. 
 
Quan sigui necessari transportar manualment, durant les operacions, una càrrega massa gran, es tindrà en 
compte: 
 

a) Que no impedeixi veure per sobre o pels costats de la càrrega. 
b) Els operaris no hauran de realitzar esforços excessius. 
c) Examinar la càrrega per assegurar-se que no té vores tallants, claus sortints o punts d'atrapament. 
 
Neteja i ordre en l'obra. 
 
 
Equips de protecció individual 
Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada: 
 
Guants de cuir. 
Roba de treball 
Casc de seguretat. 
 
 
10.2. Barana de seguretat tipus ajuntament 
 
Fitxa tècnica 
 
Barana que s'utilitzarà en diferents parts de l'obra, i el treball es reduirà sempre a delimitar una zona o impedir el 
pas. 
S'utilitzaran per desviaments provisionals de trànsit durant les operacions de càrrega i descàrrega de materials. 
Es col·locaran baranes de seguretat tipus ajuntament en el perímetre de les rases i zona d'excavació, a mesura 
que aquestes es vagin realitzant. 
Es col·locaran per senyalitzar les zones de treball de màquines i equips, de manera que impedeixi el pas de 
persones i altres màquines. 
 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en 
esta protecció col·lectiva 
 
 

  Risc  Probabilitat  Conseqüències  Qualificació  Estat  Val. Eficacia 

 Caiguda de persones a 
diferent nivell  

Mitja  Extremadament 
danyós  

Important  No eliminat    

 Caiguda de persones al 
mateix nivell  

Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 Caigudes de personal al 
mateix nivell  

Baixa  Extremadament 
danyós  

Moderat  Evitat    

 Sobreesforços  Alta  Lleugerament 
danyós  

Moderat  Evitat    

 Cops o talls per maneig de la 
barana tipus ajuntament  

Alta  Danyós  Important  No eliminat    

 
 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 
 
Mesures preventives 
 
S'instruirà el personal sobre la utilització de les baranes de seguretat tipus ajuntament, així com sobre els seus 
riscos. 
S'utilitzaran sempre unides modularment, a fi que el vent no pot tombar 
La seva recollida s'ha de realitzar en punts concrets de l'obra, no abandonant l'atzar en qualsevol lloc. 
Es tindrà especial precaució en col·locar, deixant al menys lliures camins de circulació de 60 cm. 
No s'utilitzaran mai com barana de seguretat de forjats o de zones d'excavació, ja que la seva funció és la de 
senyalitzar i impedir el pas, no impedir la caiguda 
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No s'utilitzaran baranes tipus ajuntament en zones de l'obra en què la caiguda accidental al buit pugui provocar un 
accident. 
Neteja i ordre en l'obra. 
 
 
Equips de protecció individual 
Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada: 
 
Casc de seguretat. 
Calçat de seguretat. 
Guants de cuir 
Roba de treball. 
Vestits per a temps plujós. 
 
 
10.3. Senyalització 
 
Fitxa tècnica 
 
Senyals, indicadors, tanques i llums de seguretat utilitzats en aquesta obra que indiquen, marquen la posició o 
senyalitzen per endavant tots els perills. 
En els plànols que s'adjunten s'especifica i detalla la posició de la senyalització en aquesta. 
La senyalització a utilitzar en l'obra està d'acord amb principis professionals, i es basa en els fonaments dels 
codis de senyals, com són:  

1) Que el senyal sigui de fàcil percepció, visible, cridanera, perquè arribi a l'interessat. 
2) Que les persones que la perceben, vegin el que significa. Rètols com PERILL, ATENCIÓ, ALT, una 
vegada llegits, compleixen bé amb el missatge de senyalització, perquè de tots és conegut el seu significat. 

 
El primer fonament anterior, suposa que cal anunciar els perills que es presenten en l'obra, com s'està fent. 
El segon fonament consisteix que les persones percebin el missatge o senyal, el que suposa una educació 
preventiva o de coneixement del significat d'aquests senyals. 
 
Senyalització en l'obra: 
 
La senyalització en l'obra, és complexa i variada, utilitzant:  
 
1) Per la localització dels senyals o missatges: 
 
• Senyalització externa: Utilitzem d'una banda la senyalització avançada, anticipada, a distància. Indica que 

pot una persona trobar-se amb el perill addicional d'una obra. I d'altra la senyalització de posició, que 
marca el límit de l'activitat edificatòria i el que és intern o extern a aquesta. 

• Senyalització interna: Per percepció des de l'àmbit intern de l'obra, amb independència de si el senyal 
està col·locada dins o fora de l'obra.  

 
2) Per l'horari o tipus de visibilitat: 
 
• Senyalització diürna: Per mitjà de panells, banderoles vermells, bandes blanques o vermelles, triangles, 

tanques, etc. 
• Senyalització nocturna: A falta de la llum diürna, s'utilitzaran les mateixes senyals diürns però buscant la 

seva visibilitat mitjançant llum artificial.  
 
3) Els òrgans de percepció de la persona, o sentits corporals, utilitzem els següents tipus de senyalització: 
 
• Senyalització visual: Es compon d'acord amb la forma, el color i els esquemes a percebre visualment, 

com per exemple els senyals de trànsit. 
• Senyalització acústica: Es basa en sons estridents, intermitents o d'impacte. Els utilitzem en vehicles o 

màquines mitjançant xiulets, sirenes o clàxon. 

• Senyalització tàctil: Es tracta d'obstacles tous col·locats en determinats punts, amb els quals s'ensopega 
avisant d'altres perills majors, (Per exemple cordills, baranes, etc.). 

 
Mitjans principals de senyalització de l'obra 
 
1) TANCAT: Dins d'aquesta obra s'utilitzaran tanques diversos, uns fixos i altres mòbils, que delimiten àrees 
determinades d'emmagatzematge, circulació, zones d'evident perill, etc. El tancament de zones de perill s'ha de 
complementar amb senyals del perill previst. 
2) BALISAMENT: S'utilitzarà en aquesta obra per fer visibles els obstacles o objectes que puguin provocar 
accidents. En particular, es farà servir en la implantació de petits treballs temporals com per obrir un pou, posar 
un pal, etc. 
3) SENYALS: Les que s'utilitzaran en aquesta obra responen a convenis internacionals i s'ajusten a la normativa 
actual. L'objectiu és que siguin conegudes per tots. 
4) ETIQUETES: En aquesta obra s'utilitzaran els senyals que s'estimen oportunes, acompanyades amb frases 
que es poden redactar en colors diferents, cridaners, que especifiquin perills o indicacions de posició o mode d'ús 
del producte contingut en els envasos.  
 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en 
esta protecció col·lectiva 
 
 

  Risc  Probabilitat  Conseqüències  Qualificació  Estat  Val. Eficacia 

 Cremades  Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 Caiguda des d'alçària de les 
persones durant la instal·lació 
de puntals  

Alta  Danyós  Important  No eliminat    

 Atropellaments  Alta  Danyós  Important  No eliminat    
 
 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 
 
Mesures preventives 
 
La senyalització de seguretat complementés, però no substituirà mai a les mesures de prevenció adoptades en 
l'obra. 
No s'utilitzaran al mateix temps dos senyals que puguin donar lloc a confusió. 
Els senyals seran de mida i dimensions tals que permetin la seva clara visibilitat des del punt més allunyat des del 
qual hagin de ser vistes. 
Si han d'actuar els treballadors personalment dirigint provisionalment el trànsit o facilitant la seva desviar, es 
procurarà principalment que: 
 
a) Siguin treballadors amb carnet de conduir 
b) Estiguin protegits amb equips de protecció individual, senyals lluminosos o fluorescents, d'acord amb la 
normativa de trànsit. 
c) Utilitzin peces reflectores segons UNE-EN-471 
d) Es situen correctament en zones il·luminades, de fàcil visibilitat i protegides del trànsit rodat 
 
Les canonades per les quals circulen fluxos perillosos estaran identificades i senyalitzades, per a evitar errors o 
confusions. 
La senyalització haurà de romandre mentre existeixi la situació que motiva la seva col·locació. 
Una vegada finalitzada l'obra, se substituirà la senyalització provisional d'obra per la senyalització definitiva de 
vials. 
Retirada de sobres de materials, eines i restes d'obra no col·locats (peces trencades, embolcalls, palets, etc.). 
S'han de fer periòdicament revisions de la senyalització, per controlar el bon estat i la correcta aplicació de les 
mateixes. 
Els senyals seran retirades quan deixi d'existir la situació que les justificava. 
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Equips de protecció individual 
Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada: 
 
Roba de treball 
Armilla reflectant 
Guants de cuir. 
Calçat de seguretat. 
Casc de seguretat. 
 
 
10.4. Balises 
 
Fitxa tècnica 
 
Senyal fixa o mòbil utilitzada en l'obra per indicar llocs perillosos. 
Utilitzarem aquest mitjà en l'obra per fer visibles els obstacles o objectes que puguin provocar accidents, 
principalment, el farem servir durant l'execució de l'obra en la implantació de treballs temporals com per obrir un 
pou, posar un pal etc. 
 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en 
esta protecció col·lectiva 
 
 

  Risc  Probabilitat  Conseqüències  Qualificació  Estat  Val. Eficacia 

 Atropellaments  Baixa  Extremadament 
danyós  

Moderat  Evitat    

 Cops  Mitja  Lleugerament 
danyós  

Tolerable  Evitat    

 Sobreesforços  Alta  Lleugerament 
danyós  

Moderat  Evitat    

 
 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 
 
Mesures preventives 
 
En obra es solen utilitzar senyals lluminosos vermelles o dispositius reflectants groc ataronjat. 
En obres situades a la calçada, s'aconsella posar llums intermitents a cada angle exterior. Si el tancat és total 
s'han d'utilitzar balises que emetin llum vermella. En els altres casos, s'han d'utilitzar balises amb llum groga 
ataronjada. 
La superfície lluminosa emesa per un senyal serà de color uniforme o de no ser-ho anirà proveïda d'un 
pictograma sobre un fons determinat. 
La intensitat de la llum emesa pel senyal haurà d'assegurar la seva percepció, sense arribar a produir 
enlluernaments. 
No s'utilitzaran al mateix temps dos senyals lluminosos que puguin donar lloc a confusió. 
L'eficàcia i el bon funcionament dels senyals lluminoses, es comprovarà abans de la seva 
entrada en servei. 
 
 
Equips de protecció individual 
Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada: 
 
Casc de seguretat. 

Guants de cuir. 
Roba de treball. 
 
 
10.5. Instal·lació elèctrica provisional 
 
Fitxa tècnica 
 
La instal·lació provisional d'obra estarà d'acord amb la ITC-BT-33 i instruccions complementàries. 
Tots els conjunts d'aparellatge empleats a les instal·lacions d'obres han de complir les prescripcions de la norma 
UNE-EN 60349-4. 
 
• En els locals de serveis (oficines, vestidors, locals sanitaris, etc.) Seran aplicables les prescripcions 

tècniques recollides en la ITC-BT-24. 
• Les envoltants, aparellatge, la presa de corrent i els elements de la instal·lació que estiguin a la 

intempèrie, han de tenir com a mínim un grau de protecció IP45 segons UNE 20.324.  
 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en 
esta protecció col·lectiva 
 
 

  Risc  Probabilitat  Conseqüències  Qualificació  Estat  Val. Eficacia 

 Electrocució; contactes 
elèctrics directes i indirectes  

Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 Caigudes al mateix nivell  Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 Treballs amb tensió  Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 Intentar treballar sense tensió 
però sense assegurar-se que 
està efectivament 
interrompuda o que no pot 
connectar-inopinadament  

Baixa  Extremadament 
danyós  

Moderat  Evitat    

 Mal funcionament dels 
mecanismes i sistemes de 
protecció  

Baixa  Extremadament 
danyós  

Moderat  Evitat    

 Utilitza equips inadequats o 
deteriorats  

Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 Mal comportament o 
incorrecta instal·lació del 
sistema de protecció contra 
contactes elèctrics indirectes 
en general, i de la connexió a 
terra en particular  

Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 Cops amb eines  Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    
 
 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 
 
Mesures preventives 
 
Per a la prevenció de possibles contactes elèctrics indirectes, el sistema de protecció escollit és el de posada a 
terra de les masses i dispositius de tall per intensitat de defecte (interruptors diferencials. 
Les mesures generals per a la protecció contra els xocs elèctrics seran les indicades en la ITC-BT-24, tenint en 
compte: 
 
a) Mesures de protecció contra contactes directes: Es realitzaran per mitjà de protecció per aïllament de les parts 
actives o per mitjà de barreres o envoltants. 
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b) Mesures de protecció contra contactes indirectes 
 
Quan la protecció de les persones contra els contactes indirectes està assegurada per tall automàtic de 
l'alimentació, segons esquema d'alimentació TT, la tensió límit convencional ha de ser una tensió de seguretat. 
Cada base o grup de bases de presa de corrent han d'estar protegits per dispositius diferencials de corrent 
diferencial residual assignada igual com a màxim a 30 mA, o bé alimentades a molt baixa tensió de seguretat 
MBTS, o bé protegides per separació elèctrica dels circuits mitjançant un transformador individual. 
 
A) Normes de prevenció tipus per als cables. 
 
El calibre o secció del cablejat serà l'especificat en plànols i d'acord a la càrrega elèctrica que ha de suportar en 
funció de la maquinària i il·luminació prevista. 
Els cables a utilitzar en connexions i instal·lacions exteriors seran de tensió assignada mínima 450/750V, amb 
coberta de policloroprè o similar, segons UNE 21027 o UNE 21150 i aptes per a serveis mòbils. 
Per a instal·lacions interiors els cables seran de tensió assignada mínima 300/500V, segons UNE 21027 o UNE 
21031 i aptes per a serveis mòbils 
Els cables no presentaran defectes apreciables (estrips, repelones i similars.) No s'admetran trams defectuosos 
en aquest sentit. 
La distribució des del quadre general d'obra als quadres secundaris (o de planta), s'efectuarà mitjançant 
canalitzacions enterrades. 
Si feu estesa de cables i mànegues, aquest es realitzarà a una alçada mínima de 2 m. en els llocs de vianants i 
de 5 m. en els de vehicles, mesurats sobre el nivell del paviment. 
L'estesa dels cables per creuar vials d'obra, com ja s'ha indicat anteriorment, s'efectuarà enterrat. Es senyalitzarà 
el-pas del cable-mitjançant una cobriment permanent de taulons que tindran per objecte el protegir mitjançant 
repartiment de càrregues, i assenyalar l'existència del-pas elèctric-als vehicles. La profunditat de la rasa mínima, 
serà entre 40 i 50 cm. , El cable anirà a més protegit en l'interior d'un tub rígid, bé de fibrociment, bé de plàstic 
rígid corbable en calent. 
Quan s'utilitzin pals provisionals per penjar el cablejat es tindrà especial precaució de no posar-a menys de 2.00 
m d'excavacions i carreteres i els punts de subjecció estaran perfectament aïllats. 
No hauran permetre, en cap cas, les connexions del cable amb l'endoll sense la clavilla corresponent, i es 
prohibeix totalment connectar directament els fils nus en les bases de l'endoll. 
No haurà mai desconnectar "tirant" del cable. 
 
B) En cas d'haver d'efectuar entroncaments entre mànegues es tindrà en compte: 
 
Tots els conjunts d'aparellatge empleats a les instal·lacions d'obres han de complir les prescripcions de la norma 
UNE-EN 60439 -4. 
Les envoltants, aparellatge, les preses de corrent i els elements de la instal·lació que estiguin a la intempèrie 
(inclosos els dispositius per efectuar els entroncaments entre mànegues), han de tenir com a mínim un grau de 
protecció IP45, segons UNE 20324. 
 
C) Normes de prevenció tipus per als interruptors. 
 
S'ajustaran expressament, als especificats en el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 
Tots els conjunts d'aparellatge empleats a les instal·lacions de l'obra han de complir les prescripcions de la norma 
UNE-EN 60439 -4. 
Les envoltants, aparellatge, les preses de corrent i els elements de la instal·lació que estiguin a la intempèrie, han 
de tenir com a mínim un grau de protecció IP45, segons UNE 20324. 
Els interruptors s'instal·laran a l'interior de caixes normalitzades, proveïdes de porta d'entrada amb pany de 
seguretat. 
Les caixes d'interruptors posseiran adherida sobre la seva porta un senyal normalitzada de-perill, electricitat-. 
Les caixes d'interruptors seran penjades, bé dels paraments verticals, bé de-peus drets-estables 
 
D) Normes de prevenció tipus per als quadres elèctrics. 
 
Conforme s'estableix a la ITC-BT-33, en l'alimentació de cada sector de distribució ha d'existir un o diversos 
dispositius que assegurin les funcions de seccionament i de tall omnipolar en càrrega. 
En l'alimentació de tots els aparells d'utilització han d'existir mitjans de seccionament i tall omnipolar en càrrega. 

Els dispositius de seccionament i de protecció dels circuits de distribució poden estar inclosos en el quadre 
principal o en quadres diferents del principal. 
Els dispositius de seccionament de les alimentacions de cada sector han de poder ser bloquejats en posició 
oberta (per exemple, per enclavament o ubicació en l'interior d'una envoltant tancada amb clau). 
L'alimentació dels aparells d'utilització s'ha de fer a partir de quadres de distribució, en què s'integren 
 
Dispositius de protecció contra les sobreintensitats 
Dispositius de protecció contra els contactes indirectes. 
Bases de presa de corrent. 
 
No es procedirà al muntatge del quadre elèctric sense projecte 
La ubicació del quadre elèctric en general, així com els quadres auxiliars, es realitzaran en llocs perfectament 
accessibles i protegits. 
Es protegiran de l'aigua de pluja mitjançant viseres eficaces com a protecció addicional. 
Posseiran adherida sobre la porta un senyal normalitzada de "Perill Electricitat". 
Les preses de terra dels quadres elèctrics generals seran independents 
Es disposarà d'un extintor d'incendis de pols seca en zona pròxima al quadre elèctric. 
Es comprovarà diàriament el bon funcionament de tret del diferencial. 
Es penjaran pendents de taulers de fusta rebuts als paraments verticals o bé, a-peus drets-ferms. 
Els quadres elèctrics d'aquesta obra, estaran dotats d'enclavament elèctric d'obertura. 
 
E) Normes de prevenció tipus per les preses d'energia. 
 
Les preses de corrent i els elements de la instal·lació que estiguin a la intempèrie, han de tenir com a mínim un 
grau de protecció IP45, segons UNE 20324. 
Les preses de corrent dels quadres s'efectuaran dels quadres de distribució, mitjançant clavilles normalitzades 
blindades (protegides contra contactes directes) i sempre que sigui possible, amb enclavament. 
Cada presa de corrent subministrarà energia elèctrica a un sol aparell, màquina o màquina-eina. 
La tensió sempre estarà en la clavilla-femella-, mai en el-mascle-, per evitar els contactes elèctrics directes. 
Les preses de corrent no seran accessibles sense l'ús d'estris especials o estaran incloses sota coberta o armaris 
que proporcionin grau de rendiment similar inaccessibilitat. 
 
F) Normes de prevenció tipus per a la protecció dels circuits. 
 
La instal·lació posseirà tots els interruptors automàtics definits en els plànols com a necessaris: El seu càlcul s'ha 
efectuat sempre minorant amb la finalitat que actuïn dins del marge de seguretat, és a dir, abans que el conductor 
a qui protegeixen, arribi a la càrrega màxima admissible. 
Els interruptors automàtics es trobaran instal·lats a totes les línies de presa de corrent dels quadres de distribució, 
així com en les d'alimentació a les màquines, aparells i màquines-eina de funcionament elèctric, tal com queda 
reflectit en l'esquema unifilar. 
Els circuits generals estaran igualment protegits amb interruptors automàtics o magnetotèrmics. 
Tots els circuits elèctrics es protegiran així mateix mitjançant disjuntors diferencials. 
Tots els conjunts d'aparellatge empleats a les instal·lacions d'obres han de complir les prescripcions de la norma 
UNE-EN 60439 -4. 
Cada base o grup de bases de presa de corrent han d'estar protegides per dispositius diferencials de corrent 
diferencial residual assignada igual com a màxim a 30 mA, o bé alimentades a molt baixa tensió de seguretat 
MBTS, o bé protegides per separació elèctrica dels circuits mitjançant un transformador individual. 
Cal exceptuar la protecció del dispositiu diferencial de la grua torre que tindrà un corrent diferencien assignada 
residual de 300 mA, segons s'estableix a la ITC-AEM-2 que regula aquests equips de treball. 
 
G) Normes de prevenció tipus per a les preses de terra. 
 
La connexió a terra s'ha de fer seguint les especificacions de la ITC-BT-18. 
Per a la connexió a terra de l'obra es poden utilitzar elèctrodes formats per: 
 
barres, tubs; 
platines, conductors nus; 
plaques; 
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anells o malles metàl·liques constituïts pels elements anteriors o les seves combinacions; 
armadures de formigó enterrades, amb excepció dels armadures pretesades 
altres estructures enterrades que es demostri que són apropiades 
 
Els conductors de coure utilitzats corn elèctrodes seran de construcció i resistència elèctrica segons la classe 2 
de la normal UNE 21022. 
El tipus i la profunditat de soterrament de les preses de terra han de ser tals que la possible pèrdua d'humitat del 
sòl, la presència del gel o altres efectes climàtics, no augmentin la resistència de la connexió a terra per damunt 
del valor previst. La profunditat mai serà inferior a 0,50 m. 
Els materials utilitzats i la realització de les preses de terra han de ser tals que no es vegi afectada la resistència 
mecànica i elèctrica per efecte de la corrosió de manera que comprometi les característiques del disseny de la 
instal·lació 
Les canalitzacions metàl·liques d'altres serveis (aigua, líquids o gasos inflamables, calefacció central, etc.) no han 
de ser utilitzades com a preses de terra per raons de seguretat. 
Les envoltants de plom i altres envoltants de cables que no siguin susceptibles de deteriorament a causa d'una 
corrosió excessiva, poden ser utilitzades com a connexió a terra, amb l'autorització del propietari, prenent les 
precaucions degudes perquè l'usuari de la instal·lació elèctrica sigui advertit dels canvis del cable que podria 
afectar a les seves característiques de posada a terra. 
La secció dels conductors de terra han de satisfer les prescripcions de l'apartat 3.4 de la Instrucció ITC-BT-18. 
Per la importància que ofereix, des del punt de vista de la seguretat la instal·lació provisional de connexió a terra, 
haurà de ser obligatòriament comprovada pel director de l'Obra o instal·lador autoritzat en el moment de donar 
d'alta la instal·lació per a la seva posada en marxa o en funcionament. 
Personal tècnicament competent efectuarà la comprovació de la instal·lació de posada a terra, almenys 
anualment, en l'època en què el terreny estigui més sec. Per a això, es mesurarà la resistència de terra, i es 
repararan amb caràcter urgent els defectes que es trobin. 
 
H) Normes de prevenció tipus per a línies d'alta tensió. 
 
Si hi ha línies d'alta tensió, es desviaran de l'obra. Si això no fos possible, es protegiran amb fundes aïllants i amb 
un apantallament indicat en el Reglament d'Alta Tensió, aprovat per Decret 3151/1968, de 28 de novembre. 
Es tindrà en compte la zona d'influència d'aquestes línies, considerant un radi mínim de protecció de 6 m. Dins 
d'aquesta zona hi ha un perill gran d'accident elèctric. 
Si hi ha necessitat de treballar en aquesta zona d'influència, es procurarà fer-ho sense que per la línia circuli 
corrent. Si això no fos possible, s'avisarà a l'empresa que explota la línia i es treballarà sota la seva supervisió. No 
es treballarà si hi ha risc latent. 
Si les línies fossin subterrànies, el radi de la zona crítica es reduirà a 2.00 m, prenent idèntiques mesures que per 
a les línies aèries. 
 
I) Normes de prevenció tipus per a la instal·lació d'enllumenat. 
 
Les masses dels receptors fixos d'enllumenat, es connectaran a la xarxa general de terra mitjançant el 
corresponent conductor de protecció. 
L'enllumenat de l'obra, complirà les especificacions establertes en la normativa actual. 
La il·luminació dels talls serà mitjançant projectors ubicats sobre-peus drets-ferms. 
L'energia elèctrica que hagi de subministrar als llums portàtils per a la il·luminació de talls entollats, (o humits), se 
servirà a través d'un transformador de corrent amb separació de circuits que la redueixi a tensió de seguretat. 
La il·luminació dels talls se situarà a una alçada al voltant dels 2 m., mesurats des de la superfície de suport dels 
operaris en el lloc de treball. 
La il·luminació dels talls, sempre que sigui possible, s'efectuarà creuada amb la finalitat de disminuir ombres. 
Les zones de pas de l'obra estaran permanentment il·luminades evitant racons foscos. 
 
J) Normes de seguretat tipus, d'aplicació durant el manteniment i reparacions de la instal·lació elèctrica 
provisional d'obra. 
 
Tot equip elèctric s'ha de revisar periòdicament per personal electricista, en possessió de carnet professional 
corresponent. 
Tota la maquinària elèctrica es revisarà periòdicament, i en especial, en el moment en què es detecti una fallada, 
moment en el qual la declararà-fora de servei-mitjançant desconnexió elèctrica i el pengi del rètol corresponent en 

el quadre de govern. 
La maquinària elèctrica, serà revisada per personal especialista en cada tipus de màquina. 
"Les reparacions mai es realitzaran sota corrent. Abans de fer una reparació es trauran els interruptors de 
sobreintensitat, posant al seu lloc el cartell de" "no connectar, homes treballant a la xarxa" "." 
L'ampliació o modificació de línies, quadres i similars només l'efectuaran els electricistes. 
Les eines estaran aïllades. 
Les eines elèctriques estaran dotades de grau d'aïllament II o alimentades a tensió de seguretat. 
 
 
Equips de protecció individual 
Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada: 
 
Casc de seguretat 
Calçat aïllant (connexions). 
Calçat de seguretat. 
Guants aïllants. 
Roba de treball. 
Arnés de seguretat (per a treballs en alçada) 
Catifa aïllant 
Comprovadors de tensió. 
Eines aïllants. 
 
 
10.6. Presa de terra 
 
Fitxa tècnica 
 
La posada a terra s'estableix a fi de posar en contacte, les masses metàl·liques de les màquines, equips, eines, 
circuits i altres elements connectats a la xarxa elèctrica de l'obra, assegurant l'actuació dels dispositius 
diferencials i eliminat així el risc que suposa un contacte elèctric en les màquines o aparells utilitzats. 
La connexió a terra s'instal·larà al costat del quadre elèctric i d'aquest sortiran els conductors de protecció que 
connecten a les màquines o aparells de l'obra. 
 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en 
esta protecció col·lectiva 
 
 

  Risc  Probabilitat  Conseqüències  Qualificació  Estat  Val. Eficacia 

 Caigudes a diferent nivell  Mitja  Extremadament 
danyós  

Important  No eliminat    

 Sobreesforços  Alta  Lleugerament 
danyós  

Moderat  Evitat    

 Electrocució  Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 Talls  Alta  Danyós  Important  No eliminat    

 Cops  Mitja  Lleugerament 
danyós  

Tolerable  Evitat    

 
 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 
 
Mesures preventives 
 
La xarxa general de terra serà única per a la totalitat de les instal·lacions incloses les unions a terra dels carrils 
per estada o desplaçament de les grues. 
Les preses de terra estaran situades en el terreny de tal manera, que el seu funcionament i eficàcia sigui el 
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requerit per la instal·lació. 
La connexió a terra en una primera fase es farà a través d'una pica o placa a situar al costat del quadre general, 
des del qual es distribuirà a la totalitat dels receptors de la instal·lació. Quan la presa general de terra definitiva de 
l'edifici es trobi realitzada, serà aquesta la que s'utilitzi per a la protecció de la instal·lació elèctrica provisional 
d'obra. 
La xarxa general de terra s'haurà d'ajustar a les especificacions detallades a la ITC-BT-18 del Reglament 
Electrotècnic per Baixa Tensió. 
Les preses de terra han de disposar d'elèctrodes o piques de material anticorrosiu la massa metàl·lica romandrà 
enterrada en bon contacte amb el terreny, per facilitar el pas a aquest dels corrents defecte que es puguin 
presentar. 
Els conductors de coure utilitzats com elèctrodes seran de construcció i resistència mecànica segons la classe 2 
de la Norma UNE 21.022. 
El fil de connexió a terra, sempre estarà protegit amb macarró en colors groc i verd. Es prohibeix expressament 
utilitzar-lo per altres usos. Únicament podrà utilitzar conductor o cable de coure nu de 95 mm de secció com a 
mínim en els trams enterrats horitzontalment i que seran considerats com elèctrode artificial de la instal·lació. 
Les preses de terra podran estar constituïdes per plaques o piques verticals. 
Les plaques de coure tindran un gruix mínim de 2 mm. i la de ferro galvanitzat seran de 2.5 mm. 
Les piques d'acer galvanitzat seran de 25 mm. de diàmetre com a mínim, les de coure de 14 mm. de diàmetre 
com a mínim i els perfils d'acer galvanitzat de 60 mm. de costat com a mínim. 
La conductivitat del terreny s'augmentarà abocant en el lloc de clavat de la pica (placa o conductor) aigua de 
forma periòdica. 
El punt de connexió de la pica (placa o conductor), estarà protegit en l'interior d'una arqueta practicable. 
Els receptors elèctrics dotats de sistema de protecció per doble aïllament i els alimentats mitjançant transformador 
de separació de circuits, no tindran conductor de protecció. La resta de carcasses de motors o màquines es 
connectaran degudament a la xarxa general de terra 
En cas que les grues poguessin aproximar-se a una línia elèctrica de mitjana o alta tensió sense apuntalament 
aïllant adequat, la connexió a terra, tant de la grua com dels seus carrils, haurà de ser elèctricament independent 
de la xarxa general de terra de la instal·lació elèctrica provisional d'obra 
Les parts metàl·liques de tot equip elèctric disposaran de connexió a terra 
El neutre de la instal·lació estarà posat a terra 
Neteja i ordre en l'obra. 
 
 
Equips de protecció individual 
Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada: 
 
Casc de seguretat, (per al trànsit per l'obra). 
Guants de cuir. 
Roba de treball. 
 
 
10.7. Protector de puntes d'armadures en espera 
 
Fitxa tècnica 
 
Es col·locaran protectors en les puntes de les armadures en espera, a mesura que van sent necessàries per 
evitar en el tall, talls o ferides ocasionades pels extrems de les armadures. 
 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en 
esta protecció col·lectiva 
 
 

  Risc  Probabilitat  Conseqüències  Qualificació  Estat  Val. Eficacia 

 Caiguda de persones a 
diferent nivell  

Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 Caiguda de persones al Baixa  Extremadament Moderat  Evitat    

mateix nivell  danyós  

 Cops i talls a la col·locació 
dels protectors de puntes  

Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 Exposició a temperatures 
ambientals extremes  

Baixa  Lleugerament 
danyós  

Trivial  Evitat    

 
 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 
 
Mesures preventives 
 
Neteja i ordre en l'obra. 
Es suspendran els treballs en condicions climatològiques adverses. 
Els protectors de puntes estaran en perfectes condicions, no representant cap risc afegit per trencaments o 
arestes vives. 
La col·locació dels protectors es farà en finalitzar de posicionar l'armadura, o, si no en el menor temps possible. 
S'han de rebutjar aquells protectors de puntes en mal estat o deteriorats. 
 
Equips de protecció individual 
Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada: 
 
Roba de treball 
Guants de cuir. 
Calçat de seguretat. 
Casc de seguretat. 
 
 
10.8. Línies de vida 
 
10.8.1. Punts d'ancoratge de línies de vida 
 
Fitxa tècnica 
 
Els punts d'ancoratge de les línies de vida, són elements o sèrie d'elements o components que permeten 
sustentar amb seguretat les línies de vida. 
En aquesta unitat d'obra s'inclouen les següents operacions: 
 

 Replanteig de punts. 
 Preparació de la zona. 
 Col·locació de l'ancoratge. 
 Proves de càrrega. 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en 
esta protecció col·lectiva 
 
 

  Risc  Probabilitat  Conseqüències  Qualificació  Estat  Val. Eficacia 

 Caída de personas a distinto 
nivel  

Baixa  Lleugerament 
danyós  

Trivial  Evitat    

 Caída de personas al mismo 
nivel  

Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 Caída de objetos en 
manipulación  

Baixa  Lleugerament 
danyós  

Trivial  Evitat    

 Golpes y cortes por objetos o 
herramientas  

Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    
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 Proyección de fragmentos o 
partículas  

Baixa  Lleugerament 
danyós  

Trivial  Evitat    

 
 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 
 
Mesures preventives 
 
Els operaris tindran els equips de protecció individual corresponents per a la realització de les tasques. 
Si existeix el risc de caigudes a diferent nivell, es proveirà als operaris de arnès de seguretat agafat a lloc ferm de 
l'estructura. 
Els treballs estaran supervisats per una persona competent en la matèria. 
Totes les zones de treball estaran ben il·luminades. 
Els ancoratges de línies de vida a les estructures, disposaran tots de marcatge CE. 
Hauran muntar-se en els punts establerts en els plànols, per personal especialitzat i utilitzant els mitjans, 
materials i procediments establerts pel fabricant. 
Un cop muntats en l'obra i abans de la seva utilització, seran examinats i provats amb vista a la verificació de les 
seves característiques ia la seguretat del treball dels mateixos. 
Aquestes proves es repetiran cada vegada que aquests siguin objectes de trasllat, modificacions o reparacions 
d'importància. 
S'instruirà el personal sobre la seva utilització i els seus riscos. 
Les empreses usuàries de les instal·lacions oferiran garantia respecte al bon funcionament, conservació i 
adequació de tots els mecanismes i elements del conjunt, utilitzant a aquest objecte personal competent. 
Queda prohibit l'ús de cables i cordes empalmades, així com el de cables i cadenes que tinguin un llaç o nus. 
Els punts d'ancoratge s'han d'inspeccionar diàriament, abans de l'inici dels treballs, per prevenir fallades o faltes 
de mesures de seguretat. 
Els elements que denotin alguna fallada tècnic o mal comportament es desmuntaran immediatament per a la seva 
reparació (o substitució). 
Es suspendran els treballs a l'exterior, en condicions climatològiques adverses. 
Es mantindrà l'ordre i neteja en l'obra. 
 
Equips de protecció individual 
Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada: 
 
Casc de seguretat. 
Arnés de seguretat. 
Guants de cuir. 
Roba de treball. 
 
 
10.8.2. Cable fiador de seguretat 
 
Fitxa tècnica 
 
Els cables fiadors de seguretat s'utilitzaran com a mitjà de seguretat per evitar les caigudes. 
Una vegada muntats en l'obra i abans de la seva utilització, seran examinats i provats amb vista a la verificació de 
les seves característiques i la seguretat del treball dels mateixos. 
Aquestes proves es repetiran cada vegada que aquests siguin objectes de trasllat, modificacions o reparacions 
d'importància. 
 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en 
esta protecció col·lectiva 
 
 

  Risc  Probabilitat  Conseqüències  Qualificació  Estat  Val. Eficacia 

 Caiguda de persones a Mitja  Extremadament Important  No eliminat    

diferent nivell  danyós  

 Caiguda de persones al 
mateix nivell  

Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 talls  Alta  Danyós  Important  No eliminat    
 
 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 
 
Mesures preventives 
 
El cable emprat serà de bona qualitat i resistència adequada. 
El cable fiador serà instal·lat per personal qualificat per a això. 
No han de treballar a una càrrega superior a 1 / 8 de la seva resistència a la ruptura. 
S'instruirà el personal sobre la seva utilització i els riscos 
Els cables hauran de ser de fabricants de reconeguda solvència. 
Les empreses usuàries de les instal·lacions oferiran garantia respecte al bon funcionament, conservació i 
adequació de tots els mecanismes i elements del conjunt, ocupació a aquest objecte del personal competent i 
seguretat dels propis treballadors. Les oportunes autoritzacions seran sol·licitades per les empreses usuàries de 
les instal·lacions, justificant els esmentats extrems, de la Direcció General de Treball, la qual resoldrà amb els 
assessoraments convenients. 
"En els treballs excepcionals es prendran mesures especials per assegurar als treballadors contra els perills del 
trencament eventual dels cables." 
Queda prohibit l'ús de cables i cordes empalmades, així com el de cables i cadenes que tinguin un llaç o nus. 
Podrà efectuar la connexió de cables metàl·lics en instal·lacions utilitzades únicament per a materials quan sigui 
de necessitat per raó de la gran longitud dels mateixos o en altres casos excepcionals, sempre que les 
operacions d'acoblament siguin realitzades en deguda forma per personal especialitzat, que la resistència 
l'entroncament no resulti inferior a la del cable, i que l'empresa usuària de la instal·lació ofereixi garanties 
suficients pel que fa a la seguretat dels treballadors. 
El cable fiador s'inspeccionaran diàriament pel Capatàs, encarregat o Servei de Prevenció, abans de l'inici dels 
treballs, per prevenir fallades o faltes de mesures de seguretat 
Els elements que denotin alguna fallada tècnic o mal comportament es desmuntaran immediatament per a la seva 
reparació (o substitució). 
Neteja i ordre en l'obra. 
 
 
Equips de protecció individual 
Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada: 
 
Casc de seguretat. 
Arnès de seguretat. 
Guants de cuir. 
Roba de treball. 
 
 
10.9. Xarxes 
 
10.9.1. Malla de contenció (Xarxa taronja plàstic) 
 
Fitxa tècnica 
 
Se utilizarán este tipo de redes fundamentalmente, para señalizar espacios, lugares o zonas, tanto de 
excavación, como acopio o también como señalización de itinerarios. 
Así mismo, se utilizarán estas redes para señalizar y por lo tanto en cierta medida y de modo indirecto al no 
permitir el acceso,  el impedir también la caída de personas u objetos. 
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Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en 
esta protecció col·lectiva 
 
 

  Risc  Probabilitat  Conseqüències  Qualificació  Estat  Val. Eficacia 

 Caiguda de persones a 
diferent nivell  

Mitja  Extremadament 
danyós  

Important  No eliminat    

 Caiguda de persones al 
mateix nivell  

Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 Caiguda d'objectes a nivells 
inferiors  

Baixa  Extremadament 
danyós  

Moderat  Evitat    

 Sobreesforços  Alta  Lleugerament 
danyós  

Moderat  Evitat    

 Cops o talls per maneig 
d'eines manuals  

Alta  Danyós  Important  No eliminat    

 
 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 
 
Mesures preventives 
 
Consten d'una xarxa de fibres normalment de color taronja per ser més visible, i l'alçada mínima serà de 1,25 m. 
La xarxa es col·loqués sempre per la cara interior dels pilars de façana. 
El conjunt xarxa-suport cal ancorar a elements fixos de la construcció o del terreny, perquè proporcioni una 
adequada protecció. 
La xarxa ha d'estar subjecta a un element que s'anomena suport, ja dues cordes del mateix marcial que la xarxa 
de 12 mm. de diàmetre, una a la part superior i una altra en el seu pare inferior, lligades als pilars perquè la xarxa 
quedi convenientment tibada 
L'ancoratge a l'edificació s'aconseguirà amarrant les cordes perimetrals inferior i superior als pilars o altres 
elements resistents 
L'ancoratge de la corda inferior pot completar-se amb barquetes embegudes en el formigó cada metre 
aproximadament. 
Els suports de les xarxes seran allotjats en caixetins deixats en al formigonar el forjat. 
S'haurà de comprovar que el tipus i qualitat de la xarxa, suports i accessoris són els elegits i vénen complets 
Es comprovarà l'estat de la xarxa (possibles trencaments, entroncaments o unions, i resistència), el dels suports 
(deformacions permanents, corrosió i pintura) i el dels accessoris (el citat segons cordes o metàl·liques). També 
s'haurà de comprovar si els ancoratges de l'estructura estan en condicions per al muntatge 
Les xarxes han d'emmagatzemar en obra fins a la seva muntatge, sota cobert i lluny de fonts de calor. 
El muntatge sol implicar un treball a la vora del buit pel que es preveuran els arnesos de seguretat necessaris per 
als muntadors, amb el llarg de corda adequada, així com els punts o zones d'ancoratge d'aquests, de manera que 
s'eviti en tot moment la caiguda lliure. 
Les xarxes només podran ser muntades, desmuntades o modificades substancialment sota la direcció d'una 
persona amb una formació universitària o professional que l'habiliti per a això, i per treballadors que hagin rebut 
una formació adequada i específica per a les operacions previstes, que els permeti enfrontar-se a riscos 
específics: 
 

a) La comprensió del pla de muntatge o transformació de la xarxa 
b) La seguretat durant el muntatge o la transformació de la xarxa 
c) Les mesures de prevenció de riscos de caiguda de persones o d'objectes. 
d) Les mesures de seguretat en cas de canvi de les condicions meteorològiques que poguessin afectar 
negativament la seguretat de la xarxa. 
e) Les condicions de càrrega admissible 
f) Qualsevol altre risc que comportin les esmentades operacions de muntatge i transformació. 
 

Una vegada finalitzada la col·locació, ha de ser revisada, almenys en els seus aspectes fonamentals: suports, 
ancoratges, accessoris, xarxa, unions, obstacles, absència de buits, etc. 
Donada la variable degradació que pateixen les xarxes a causa de la seva utilització, convé fer, si és possible, 

almenys el següent 
 

d.1 Demanar del fabricant o subministrador la durada estimada per al tipus de xarxa concret i, si disposa de 
dades en l'ambient i zona en què s'està utilitzant la xarxa. 
d.2 La recopilació, per part de l'usuari, de dades reals de durada en altres obres pot ser un excel lent 
complement del punt anterior. 

 
 
Equips de protecció individual 
Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada: 
 
Casco de seguridad. 
Calzado de seguridad. 
Guantes de cuero. 
Arnés de seguridad. 
Ropa de trabajo. 
 
 
10.9.2. Xarxa de seguretat per baranes 
 
Fitxa tècnica 
 
S'utilitzaran aquest tipus de xarxes fonamentalment, per senyalitzar espais, llocs o zones, tant d'excavació, com 
recollida o també com a senyalització d'itineraris. 
Així mateix, s'utilitzaran aquestes xarxes per senyalitzar i per tant en certa mesura impedir també la caiguda de 
persones o objectes.  
 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en 
esta protecció col·lectiva 
 
 

  Risc  Probabilitat  Conseqüències  Qualificació  Estat  Val. Eficacia 

 Caiguda de persones a 
diferent nivell  

Mitja  Extremadament 
danyós  

Important  No eliminat    

 Caiguda de persones al 
mateix nivell  

Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 Caigudes de personal al 
mateix nivell  

Baixa  Extremadament 
danyós  

Moderat  Evitat    

 Sobreesforços  Alta  Lleugerament 
danyós  

Moderat  Evitat    

 Caiguda des d'alçària de les 
persones durant la instal·lació 
de puntals  

Alta  Danyós  Important  No eliminat    

 
 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 
 
Mesures preventives 
 
Consten d'una xarxa de fibres normalment de color taronja per ser més visible, i l'alçada mínima serà de 1,25 m. 
La xarxa es col·loqués sempre per la cara interior dels pilars de façana. 
El conjunt xarxa-suport cal ancorar a elements fixos de la construcció o del terreny, perquè proporcioni una 
adequada protecció. 
La xarxa ha d'estar subjecta a un element que s'anomena suport, ja dues cordes del mateix marcial que la xarxa 
de 12 mm. de diàmetre, una a la part superior i una altra en el seu pare inferior, lligades als pilars perquè la xarxa 
quedi convenientment tibada 
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L'ancoratge a l'edificació s'aconseguirà amarrant les cordes perimetrals inferior i superior als pilars o altres 
elements resistents 
L'ancoratge de la corda inferior pot completar-se amb barquetes embegudes en el formigó cada metre 
aproximadament. 
Els suports de les xarxes seran allotjats en caixetins deixats en al formigonar el forjat. 
S'haurà de comprovar que el tipus i qualitat de la xarxa, suports i accessoris són els elegits i vénen complets 
Es comprovarà l'estat de la xarxa (possibles trencaments, entroncaments o unions, i resistència), el dels suports 
(deformacions permanents, corrosió i pintura) i el dels accessoris (el citat segons cordes o metàl·liques). També 
s'haurà de comprovar si els ancoratges de l'estructura estan en condicions per al muntatge 
Les xarxes han d'emmagatzemar en obra fins a la seva muntatge, sota cobert i lluny de fonts de calor. 
El muntatge sol implicar un treball a la vora del buit pel que es preveuran els arnesos de seguretat necessaris per 
als muntadors, amb el llarg de corda adequada, així com els punts o zones d'ancoratge d'aquests, de manera que 
s'eviti en tot moment la caiguda lliure. 
Les xarxes només podran ser muntades, desmuntades o modificades substancialment sota la direcció d'una 
persona amb una formació universitària o professional que l'habiliti per a això, i per treballadors que hagin rebut 
una formació adequada i específica per a les operacions previstes, que els permeti enfrontar-se a riscos 
específics: 
 

a) La comprensió del pla de muntatge o transformació de la xarxa 
b) La seguretat durant el muntatge o la transformació de la xarxa 
c) Les mesures de prevenció de riscos de caiguda de persones o d'objectes. 
d) Les mesures de seguretat en cas de canvi de les condicions meteorològiques que poguessin afectar 
negativament la seguretat de la xarxa. 
e) Les condicions de càrrega admissible 
f) Qualsevol altre risc que comportin les esmentades operacions de muntatge i transformació. 
 

Una vegada finalitzada la col·locació, ha de ser revisada, almenys en els seus aspectes fonamentals: suports, 
ancoratges, accessoris, xarxa, unions, obstacles, absència de buits, etc. 
Donada la variable degradació que pateixen les xarxes a causa de la seva utilització, convé fer, si és possible, 
almenys el següent 
 

d.1 Demanar del fabricant o subministrador la durada estimada per al tipus de xarxa concret i, si disposa de 
dades en l'ambient i zona en què s'està utilitzant la xarxa. 
d.2 La recopilació, per part de l'usuari, de dades reals de durada en altres obres pot ser un excel lent 
complement del punt anterior. 

 
 
Equips de protecció individual 
Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada: 
 
Casc de seguretat. 
Calçat de seguretat. 
Guants de cuir. 
Arnès de seguretat. 
Roba de treball. 
 
 
10.10. Pantalles 
 
Fitxa tècnica 
 
Protecció col·lectiva té com a missió protegir els operaris que treballin al voltant de la projecció de partícules, 
enlluernaments, etc. efectuada en punts concrets de l'obra. 
També s'utilitzen aquestes pantalles per a delimitar zones perilloses de tallers i magatzems.  
 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en 

esta protecció col·lectiva 
 
 

  Risc  Probabilitat  Conseqüències  Qualificació  Estat  Val. Eficacia 

 Caiguda de persones al 
mateix nivell  

Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 Sobreesforços  Alta  Lleugerament 
danyós  

Moderat  Evitat    

 Caiguda des d'alçària de les 
persones durant la instal·lació 
de puntals  

Alta  Danyós  Important  No eliminat    

 
 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 
 
Mesures preventives 
 
La pantalla ha de cobrir prou la zona que provoqui la incidència. 
La pantalla estarà formada sempre per elements estables, que no constitueixin en si un risc. 
La pantalla s'ha d'inspeccionar periòdicament, per prevenir fallades o faltes de mesures de seguretat. 
Els elements que denotin alguna fallada tècnic o mal comportament es desmuntaran immediatament per a la seva 
reparació (o substitució). 
Es comprovarà l'estabilitat de la mateixa davant del vent, interrompent els treballs quan el vent sigui superior a 50 
km per hora. 
S'instruirà el personal sobre la seva utilització i els riscos 
Neteja i ordre en l'obra. 
 
 
Equips de protecció individual 
Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada: 
 
Roba de treball. 
Casc de seguretat. 
Calçat de seguretat. 
Guants de cuir. 
 
 
10.11. Trípode de rescat 
 
Fitxa tècnica 
 
Dispositiu d'emergència que permet la baixada o hissat de personal a cotes inferiors (pous, etc.), A les quals hi ha 
una dificultat a causa d'un accés estret i / o profund, que no ens permet accedir amb altres mitjans. 
Protegeix als treballadors en cas d'haver de ser evacuats. 
 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en 
esta protecció col·lectiva 
 
 

  Risc  Probabilitat  Conseqüències  Qualificació  Estat  Val. Eficacia 

 Caiguda de persones al 
mateix nivell  

Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 Caiguda de persones a 
diferent nivell  

Mitja  Lleugerament 
danyós  

Tolerable  Evitat    

 Caigudes de personal al Baixa  Extremadament Moderat  Evitat    
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mateix nivell  danyós  

 Atrapaments  Baixa  Extremadament 
danyós  

Moderat  Evitat    

 Cops  Mitja  Lleugerament 
danyós  

Tolerable  Evitat    

 Sobreesforços  Alta  Lleugerament 
danyós  

Moderat  Evitat    

 
 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 
 
Mesures preventives 
 
Els operaris que realitzen el muntatge, utilització i desmuntatge del trípode de rescat seran qualificats per a 
aquesta tasca. 
El trípode de rescat estarà adequadament ancorat al terreny, comprovant que no existeixin irregularitats 
(desnivells, lliscaments, etc.) que puguin afectar la seva estabilitat 
Una vegada finalitzada la col·locació del trípode, s'ha de revisar la col·locació dels seus diferents elements i 
unions 
En excavació o treball a una profunditat major de 1,30 metres, sempre que estiguin els operaris treballant al seu 
interior, es mantindrà un operari de vigilància a l'exterior, que a més d'ajudar en el treball, donarà la veu d'alarma 
en cas de emergència. 
Per despenjar o hissar a un operari serà necessari que aquest disposi d'arnès de seguretat. 
Els elements o components del trípode de rescat que denoten algun error tècnic o mal comportament es 
desmuntaran immediatament per a substituir i la seva posterior reparació. 
Mentre el trípode també troba s'hauran de revisar periòdicament per controlar el bon estat i la correcta col·locació 
d'aquest. 
Neteja i ordre en l'obra. 
 
 
Equips de protecció individual 
Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada: 
 
Casc de seguretat. 
Guants de cuir. 
Roba de treball. 
 
 
10.12. Eslingues de seguretat 
 
Fitxa tècnica 
 
Les eslingues de seguretat, les utilitzarem com accessoris d'elevació, els quals han d'estar marcats de manera 
que es puguin identificar les característiques essencials per a un ús segur. 
 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en 
esta protecció col·lectiva 
 
 

  Risc  Probabilitat  Conseqüències  Qualificació  Estat  Val. Eficacia 

 Caiguda de persones al 
mateix nivell  

Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 Xocs i cops contra objectes 
immòbils  

Mitja  Lleugerament 
danyós  

Tolerable  Evitat    

 Xocs i cops contra objectes Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

mòbils  

 Sobreesforços o postures 
inadequades  

Alta  Lleugerament 
danyós  

Moderat  Evitat    

 Caigudes de material  Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 Cops i talls per objectes o 
materials  

Alta  Danyós  Important  No eliminat    

 Trepitjades sobre objectes  Mitja  Lleugerament 
danyós  

Tolerable  Evitat    

 
 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 
 
Mesures preventives 
 
En els treballs en alçada és preceptiu l'arnès de seguretat per al qual s'hauran previst punts fixos d'enganxada a 
l'estructura amb la necessària resistència. 
Els accessoris d'elevació han de seleccionar-se en funció de les càrregues que es manipulin, dels punts de 
pressió, del dispositiu del enganxament i de les condicions atmosfèriques, i tenint en compte la modalitat i la 
configuració de l'amarratge. Els acoblaments d'accessoris d'elevació estaran marcats perquè l'usuari conegui les 
seves característiques. 
Els accessoris d'elevació s'han d'emmagatzemar de manera que no es malmetin o deteriorin. 
Els cables no hauran de portar cap acoblament, ni llaç excepte en els seus extrems. 
Els cables o abraçadores de fibra tèxtil no portaran cap acoblament, llaç o enllaç, excepte en l'extrem del eslingat 
o en el tancament d'una eslinga sense 
Els òrgans de prensió s'han de dissenyar i fabricar de manera que les càrregues no puguin caure repetidament. 
Cada longitud de cadena, cable o abraçadora d'elevació que no formi part d'un tot haurà de portar marca o, si 
això és possible, una placa o una anella inamovible amb les referències del fabricant i la identificació de la 
certificació corresponent. La certificació inclourà les indicacions mínimes següents: 
 
a) Nom del fabricant o representant legal a la Comunitat Econòmica Europea. 
b) El domicili a la Comunitat Econòmica Europea del fabricant o representant legal. 
c) La descripció de la cadena o cable (dimensions nominals, fabricació, el material usat per a la fabricació, 
qualsevol tractament metal·lúrgic especial a què hagi estat sotmès el material. 
d) La càrrega màxima en servei que hagi de suportar la cadena o el cable. 
 
Les eslingues, cadenes i cables s'han de raspallar i greixar periòdicament. 
Les eslingues, cadenes i cables no s'han d'abandonar a terra perquè no provoquin caigudes. 
Les eslingues, cadenes i cables no s'han d'abandonar a terra per evitar que la sorra, grava, etc. penetrin entre els 
fils 
Evitar deixar les eslingues, cadenes i cables a la intempèrie. 
Les eslingues, cadenes i cables s'utilitzaran en les tasques per a les quals han estat concebudes. 
El ganxo de grua que sustenti les eslingues, cadenes i cables, serà d'acer normalitzat dotats amb pestell de 
seguretat. 
Es prohibirà la circulació sota càrregues suspeses. 
Es prohibirà en aquesta obra, la suspensió o transport aeri de persones mitjançant les eslingues, cadenes i 
cables. 
Es paralitzaran els treballs de transport de materials amb la musclera suspesa de la grua en aquesta obra, per 
criteris de seguretat, quan les tasques s'han de fer sota règim de vents iguals o superiors a 60 Km / h. 
Neteja i ordre en l'obra. 
 
 
Equips de protecció individual 
Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada: 
 
Guants de cuir. 
Casc de seguretat. 
Roba de treball. 
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10.13. Passarel·la de seguretat 
 
Fitxa tècnica 
 
S'utilitzaran les passarel·les com a elements de protecció col·lectiva per navegar amb seguretat per rases de 
fonaments, fonaments, forjats en construcció i en general per aquells llocs o llocs on la circulació de les persones 
no es faci sobre sòl uniforme i estable. 
També s'utilitzen passarel·la per salvar petits desnivells. 
 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en 
esta protecció col·lectiva 
 
 

  Risc  Probabilitat  Conseqüències  Qualificació  Estat  Val. Eficacia 

 Caigudes a diferent nivell  Mitja  Extremadament 
danyós  

Important  No eliminat    

 Caigudes al mateix nivell  Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 Atrapaments  Baixa  Extremadament 
danyós  

Moderat  Evitat    

 Sobreesforços  Alta  Lleugerament 
danyós  

Moderat  Evitat    

 Els inherents al treball que ha 
de exercir sobre ells  

Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 
 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 
 
Mesures preventives 
 
En els treballs en alçada és preceptiu l'arnès de seguretat per al qual s'hauran previst punts fixos d'enganxada a 
l'estructura amb la necessària resistència. 
La passarel·les la realitzarà personal qualificat. 
La passarel·les utilitzada en aquesta obra tindrà una amplada mínima de 60 cm. 
Els elements que la componen estaran disposats de manera que ni es puguin separar entre si, ni es puguin lliscar 
dels seus punts de suport. Per a això és convenient disposar de topalls en els seus extrems, que evitin 
esllavissades. 
Cap de les parts de la passarel·les pot patir una flexió exagerada o desigual. 
La passarel·les ha de tenir la suficient resistència i estabilitat. 
Els taulers que formen la plataforma no han de tenir defectes visibles, ni nusos que disminueixin la seva 
resistència, tindran bon aspecte. Estaran nets, de tal manera, que puguin apreciar els defectes per ús. 
Es recomana evitar trepitjar pels taulers excessivament guerxos, que hauran de rebutjar immediatament abans de 
la posta. 
Queda prohibida la utilització de la passarel·les sense abans haver cobert el risc de caiguda des d'alçària 
mitjançant la instal·lació o rectificació de les xarxes i la instal·lació de baranes 
La passarel·les estarà proveïda de baranes resistents de 90 cm. d'alçada amb llistó intermedi i sòcols de mínim 
15 cm. d'alçada. 
S'eliminaran els enderrocs o runa, per reduir el risc d'ensopegades o esllavissades. 
Si la passarel·les s'utilitza en les cobertes o teulades en pendent haurà d'estar proveïdes de ganxos per a la seva 
fixació a l'estructura. Sobre els taulons que formen el seu pis es disposaran llistons transversals que impedeixin el 
lliscament 
La plataforma s'inspeccionaran diàriament pel Capatàs, encarregat o Servei de Prevenció, abans de l'inici dels 
treballs, per prevenir fallades o faltes de mesures de seguretat 
Els elements que componen la passarel·les i que denoten algun error tècnic o mal comportament es desmuntaran 

immediatament per a la seva reparació (o substitució). 
Es prohibirà expressament córrer per les plataformes, per evitar els accidents per caiguda. 
Es prohibirà la circulació sota càrregues suspeses. 
Neteja i ordre en l'obra. 
 
 
Equips de protecció individual 
Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada: 
 
Casc de seguretat. 
Calçat de seguretat. 
Guants de cuir. 
Roba de treball. 
 
 
10.14. Contra incendis 
 
Fitxa tècnica 
 
En aquesta obra s'han d'observar les normes que, per prevenció i extinció d'incendis, estableixen els següents 
apartats i en el Pla d'Emergència que acompanya a aquesta Memòria de Seguretat. 
 
Així mateix, s'han de complir les prescripcions imposades pels reglaments tècnics generals o especials, dictats 
per la Presidència del Govern, o per altres departaments ministerials, en l'àmbit de les seves respectives 
competències, així com les corresponents ordenances municipals. 
 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada en 
esta protecció col·lectiva 
 
 

  Risc  Probabilitat  Conseqüències  Qualificació  Estat  Val. Eficacia 

 Cremades  Baixa  Danyós  Tolerable  Evitat    

 Caiguda de persones al 
mateix nivell  

Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 Caiguda de persones a 
diferent nivell  

Mitja  Extremadament 
danyós  

Important  No eliminat    

 Cops  Mitja  Lleugerament 
danyós  

Tolerable  Evitat    

 Sobreesforços, postures 
inadequades o moviments 
repetitius  

Alta  Lleugerament 
danyós  

Moderat  Evitat    

 Trepitjades sobre objectes  Mitja  Lleugerament 
danyós  

Tolerable  Evitat    

 Caiguda d'objectes en 
manipulació  

Mitja  Danyós  Moderat  Evitat    

 
 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 
 
Mesures preventives 
 
Ús de l'aigua: 
"On hi hagi conduccions d'aigua a pressió, s'instal·laran suficients preses o boques d'aigua a distància convenient 
entre si i properes als llocs fixos de treballs i llocs de pas del personal, posant al costat de tals preses les 
corresponents mànegues, que tindran la secció i resistència adequada. " 
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Quan no es tingui normalment d'aigua a pressió o aquesta sigui insuficient, s'instal·laran dipòsits amb aigua 
suficient per combatre els possibles incendis. 
En els incendis provocats per líquids, greixos o pintures inflamables o pols orgànics, només haurà d'emprar aigua 
molt polvoritzada. 
No es farà servir aigua per extingir focs en pols d'alumini o magnesi o en presència de carbur de calci o altres 
substàncies que en contacte amb l'aigua produeixin explosions, gasos inflamables o nocius. 
En incendis que afectin instal·lacions elèctriques amb tensió, es prohibirà l'ús d'extintors d'escuma química, soda 
o àcida o aigua. 
 
Extintors portàtils: 
En proximitat als llocs de treball amb més risc d'incendi col·locats en lloc visible i accessible fàcilment, es 
disposaran extintors portàtils o mòbils sobre rodes, d'escuma física o química, barreja de les dues o pols seca, 
anhídrid carbònic o aigua, segons convingui a la causa determinant del foc a extingir. 
Quan s'utilitzin diferents tipus d'extintors seran retolats amb cartells indicadors del lloc i classe d'incendi en què 
hagin emprar-se 
S'instruirà al personal, quan sigui necessari, del perill que presenta l'ús de tetraclorur de carboni i clorur de metil 
en atmosferes tancades i de les reaccions químiques perilloses que puguin produir-se en els locals de treball 
entre els líquids extintors i les matèries sobre les quals puguin projectar-se. 
Els extintors seran revisats periòdicament i carregats segons les normes de les cases constructores 
immediatament després d'usar-los. 
 
Ocupació de sorres fines: 
Per extingir els focs que es produeixin en pols o encenalls de magnesi i alumini, es disposarà en llocs propers als 
de treball, de calaixos o guàrdies suficients de sorra fina seca, de pols de pedra o altres matèries inerts 
semblants. 
 
Detectors automàtics 
En aquesta obra no són de considerar durant l'execució aquest tipus de detectors. 
 
Prohibicions personals. 
A les zones de l'obra amb alt risc d'incendi, queda prohibit fumar o introduir llumins, encenedors o estris d'ignició. 
Les prohibicions exposades anteriorment, s'han d'indicar amb cartells visibles a l'entrada i en els espais lliures de 
les parets d'aquestes dependències. 
Es prohibeix igualment al personal introduir o emprar eines de treball, no autoritzats per l'empresa, que puguin 
ocasionar espurnes per contacte o proximitat a substàncies inflamables 
 
Equips contra incendis: 
En l'obra, conforme s'estableix en el Pla d'Emergència, s'instruirà i ensenyarà especialment al personal integrat 
en l'equip o brigada contra incendis, sobre el maneig i conservació de les instal·lacions i material extintor, senyals 
d'alarma, evacuació dels treballadors i socors immediat dels accidentats. 
El material assignat als equips d'extinció d'incendis: escales, cobertes de lona o teixits ignífugs, destrals, pics, 
pales, etc., no podrà ser usat per a altres fins i el seu emplaçament serà conegut per les persones que hagin 
emprar 
L'empresa designarà el cap d'equip contra incendis, que complirà estrictament les instruccions tècniques dictades 
pel Comitè de Seguretat per l'extinció del foc i les establertes en el Pla d'Emergència de l'obra, per al socors dels 
accidentats 
 
Alarmes i simulacres d'incendis: 
Per comprovar el bon funcionament dels sistemes de prevenció, l'entrenament dels equips contra incendis i que 
els treballadors en general, coneixen i participen amb aquells, s'efectuaran durant l'execució de les obres, 
alarmes i simulacres d'incendis, per ordre de la empresa i sota la direcció del cap d'equip contra incendis, que 
només advertirà dels mateixos a les persones que hagin de ser informades per evitar danys o riscos innecessaris. 
Els simulacres estan recollits en el Pla d'Emergència d'aquesta obra. 
 
 
Equips de protecció individual 
Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada: 
 

Casc de seguretat, (per a trasllat per l'obra). 
Guants d'amiant 
Calçat de seguretat. 
Màscares. 
Equips de respiració autònoma. 
Manyoples. 
Davantals o vestits ignífugs. 
Calçat especial contra incendis. 
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11. Sistema decidit per controlar la seguretat durant 
l'execució de l'obra 
 
11.1. Criteris per establir el seguiment del Pla de Seguretat 
 
Justificació. 
 
La Llei 54/2003 "Modificacions en la Llei sobre infraccions i sancions en l'ordre social", mitjançant l'article desè. 
Infraccions greus en matèria de prevenció de riscos laborals, introdueix: 
 
Sis. S'afegeix un nou apartat 23 a l'article 12 de la "Llei d'infraccions i sancions en l'ordre social" amb la 
següent redacció: «23.En l'àmbit d'aplicació del Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel que 
s'estableixen les disposicions mínimes de seguritat i salut en les obres de construcció: 
 
a) Incomplir l'obligació d'elaborar el pla de seguritat i salut en el treball amb l'abast i contingut establerts en la 
normativa de prevenció de riscos laborals, en particular per no tenir un contingut real i adequat als riscos 
específics per a la seguritat i la salut dels treballadors de l'obra o per no adaptar-se a les característiques 
particulars de les activitats o els procediments desenvolupats o de l'entorn dels llocs de treball. 
 
 b) Incomplir l'obligació de realitzar el seguiment del pla de seguritat i salut en el treball, amb l'abast i contingut 
establerts en la normativa de prevenció de riscos laborals. » 

 
Tal com s'aprecia, s'estableix com a obligació empresarial: 
 
• D'una banda l'elaboració del Pla de Seguretat 
• De l'altra, la implantació a obra d'un sistema que permeti fer el seguiment de les diferents unitats d'obra, 

màquines i equips previstos en el Pla de Seguretat. 
 
Sistema de seguiment i control del Pla de Seguretat: 
 
a) Seguiment de les diferents unitats d'obra: 
 
• Mitjançant "Fitxes de Comprovació i Control" que inclouran en funció de la unitat de què es tracti, diferents 

punts de revisió, que amb la freqüència i periodicitat planificada, permetrà establir un seguiment rigorós de 
totes les unitats d'obra. 

 
b) Seguiment de màquines i equips: 
 
• Mitjançant "Fitxes de control de màquines i equips" s'establirà un seguiment a la Recepció de la Maquinària 

amb diferents punts de revisió, i posteriorment amb la freqüència i periodicitat planificada, permetrà establir un 
seguiment rigorós de l'estat de la maquinària d'obra. 

 
c) Seguiment de la documentació de contractes, subcontractes i treballadors autònoms: 
 
• La sol licitud de documentació per part del Contractista a Subcontrates i treballadors autònoms, així com la 

resta de documentació, notificacions, Avisos, Informació, etc. de l'obra es realitzarà mitjançant la signatura de 
documents acreditatius i Actes per part dels interessats, que reflecteixin i serveixi de justificació d'aquest acte. 

• A aquest efecte, al costat del "Plec de Condicions" s'annexa el document de "Estructura Organitzativa" de 
l'obra, on es defineixen i clarifiquen les responsabilitats, funcions, Pràctiques, Procediments i Processos pels 
quals es regirà l'obra. 

 
d) Seguiment del lliurament de EPIS: 
 
• El control de lliurament d'equips de protecció individual es realitzarà mitjançant la signatura del document 

acreditatiu per part del treballador, que reflecteixin i serveixi de justificació d'aquest acte. 
 
e) Seguiment de les Proteccions Col·lectives: 
 
• Les operacions de muntatge, desmuntatge, manteniment i, si s'escau elevació o canvi de posició es duran a 

terme seguint les especificacions tècniques establertes en el Capítol de Proteccions col·lectives d'aquesta 
mateixa Memòria, on es detalla rigorosament. 

• El seguiment de l'estat de les mateixes es realitzarà amb la freqüència i periodicitat planificada, mitjançant els 
punts establerts en qüestionaris de control per a tal fi. 

 
f) Vigilància de la Seguretat pels Recursos Preventius: 
 
• Els recursos preventius en aquesta obra tindran com a objecte vigilar el compliment de les mesures incloses 

en el pla de seguretat i salut en el treball i comprovar l'eficàcia d'aquestes, per a aquelles unitats d'obra en 
què hagi estat requerida la seva presència. 

• A aquest efecte, en aquestes unitats d'obra s'especifica detalladament i per a cadascuna d'elles les activitats 
de vigilància i control que hauran de fer en aquestes. 
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12. Sistema decidit per formar i informar als 
treballadors 
 
12.1. Criteris generals 
 
Justificació. 
 
La Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals estableix en l'article 19: 
 
Article 19: Formació dels treballadors 1. En compliment del deure de protecció, l'empresari ha de garantir que 
cada treballador rebi una formació teòrica i pràctica, suficient i adequada, en matèria preventiva, tant en el 
moment de la seva contractació, sigui quina sigui la modalitat o durada d'aquesta, com quan es produeixin 
canvis en les funcions que exerceixi o s'introdueixin noves tecnologies o canvis en els equips de treball. La 
formació s'ha de centrar específicament en el lloc de treball o funció de cada treballador, adaptar-se al'evolució 
dels riscos ial'aparició d'altres nous i repetir-se periòdicament, si fos necessari. 

 
D'altra banda, la Llei 54/2003 introdueix "Modificacions en la Llei sobre infraccions i sancions en l'ordre social", 
mitjançant l'article onzè. Infraccions molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals: 
 
U. L'apartat 8 de l'article 13 de la "Llei d'infraccions i sancions en l'ordre social", queda redactat de la manera 
següent: 8.a) No adoptar el promotor o l'empresari titular del centre de treball, les mesures necessàries per 
garantir que aquells altres que desenvolupin activitats en el mateix rebin la informació i les instruccions 
adequada, en la forma i amb el contingut i abast establerts en la normativa de prevenció de riscos laborals, 
sobre els riscos i les mesures de protecció, prevenció i emergència quan es tracti d'activitats 
reglamentàriament considerades com a perilloses o amb riscos especials. 

 
Sistema de Formació i Informació. 
 
Tal com s'aprecia, és una obligació empresarial del Contractista, realitzar aquesta formació, que és al seu torn 
fonamental per optimitzar els resultats en matèria de prevenció de riscos de l'obra. Aquesta formació es donarà 
per mitjà de "Fitxes", quedant registrada documentalment el lliurament i la recepció per part del treballador, i 
inclourà: 
 
•  Els procediments segurs de treball 
•  Els riscos de la seva activitat en l'obra i les mesures preventives 
•  L'ús correcte dels EPIS que necessita. 
•  La utilització correcta de les proteccions col·lectives. 
•  La senyalització utilitzada en obra. 
•  Les actuacions en cas d'accident, situació d'emergència, etc. 
•  Els telèfons d'interès. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Sant Cugat del Vallès, Desembre de 2012 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Plec de condicions particulars 
 
 
Plec de condicions particulars en què s'han tingut en compte les normes legals i reglamentàries aplicables a les  especificacions tècniques pròpies de l'obra, així com les prescripcions que s'han de complir en relació 
amb les característiques, la utilització i la conservació de les màquines, útils, ferramentes, sistemes i equips preventius 
 

Adaptat al Reial Decret 1627/97 pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció, a la Llei 54/2003 i al RD 171/2004 al RD 2177/2004 i a les recomanacions establides en la "Guía Técnica" publicada per l'INSH. 
 
 
 
 

            ESS PROJECTE DEL PLA DE MANTENIMENT INTEGRAL DEL 
L’ESPAI PÚBLIC (PMI) EN EL PERÍODE 2013 – 2015 

 
 
 

PAYMACOTAS, S.A.U. 
 
 

Sant Cugat del Vallès, desembre de 2012 
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1. Dades de l'obra 
 
1.1. Dades generals de l'obra 
 

Descripció El Pla de Millora integral 2013-2015 contempla l’adequació dels espais públics 
obsolets o degradats (vials i parcs i jardins) a les noves necessitats, usos i activitats 
de la ciutadania, amb actuacions de renovació de la urbanització i les infraestructures, 
principalment de forma integral i en certs casos sectorial, com en els asfaltats de vies 
de la xarxa bàsica de la ciutat. 

Nom o raó social Direcció d'Inversions i Espai Vial - Medi Ambient i Serveis Urbans - HABITAT URBÀ - 
Ajuntament de Barcelona 

Situació CIUTAT DE BARCELONA 

Tècnic autor del projecte - 

Tècnic autor de l’Estudi de 
Seguretat i Salut 

- 

 

2. Condicions generals 
 
2.1. Condicions generals de l'obra 
 
- El present Plec de Condicions tècniques particulars de seguretat i salut, és un document contractual d'esta obra 
que té com a objecte: 
 
A.) Exposar totes les obligacions en matèria de SEGURETAT I SALUT en el TREBALL, de l'Empresa Contractista 
adjudicatària del Projecte Base de Manteniment Integral Programat del PLA DE MILLORA INTEGRAL DE 
L’ESPAI PÚBLIC (PMI) EN EL PERÍODE 2013 – 2015, respecte  a aquest ESTUDI de SEGURETAT i SALUT. 
B.) Concretar la qualitat de la PREVENCIÓ decidida. 
C.) Exposar les ACTIVITATS PREVENTIVES d'obligat compliment en els casos determinats pel PROJECTE 
constructiu i exposar les ACTIVITATS PREVENTIVES que seran pròpies de l'Empresa Contractista.  
D.) Fixar uns determinats nivells de qualitat de tota la PREVENCIÓ que es preveu utilitzar a  fi de garantir el seu 
èxit. 
E.) Definir les formes d'efectuar el control de la posada en obra de la PREVENCIÓ decidida i la seva 
administració.  
F.) Establir un determinat programa formatiu en matèria de SEGURETAT I SALUT que servisca per a implantar 
amb  èxit la PREVENCIÓ dissenyada. 
 
Tot això amb l'objectiu global d'aconseguir l'obra: El Pla de Millora integral 2013-2015 contempla l’adequació dels 
espais públics obsolets o degradats (vials i parcs i jardins) a les noves necessitats, usos i activitats de la 
ciutadania, amb actuacions de renovació de la urbanització i les infraestructures, principalment de forma integral i 
en certs casos sectorial, com en els asfaltats de vies de la xarxa bàsica de la ciutat., sense accidents ni malalties 
professionals, al complir els objectius fixats en la memòria de SEGURETAT I SALUT, i que han d'entendre's com 
a transcrits a norma fonamental d'este document contractual. 

 
2.2. Principis mínims de seguretat i salut aplicats en l'obra 
 
2.2.1. Disposicions mínimes generals relatives als llocs de treball en l'obra 
 
1. Estabilitat i solidesa:  

a) Es procurarà l'estabilitat dels materials, equips i de qualsevol element que en qualsevol desplaçament 
pugi afectar la seguretat i la salut dels treballadors. 
b) L'accés a qualsevol superfície que consti de materials que no ofereixen una resistència suficient només 
s'autoritzarà si es proporcionen els equips o mitjans apropiats perquè el treball es realitze de manera 
segura.  

 
2. Instal·lacions de subministrament i repartiment d'energia:  

a) La instal·lació elèctrica dels llocs de treball en les obres s’ajustarà a allò que s'ha disposat en la seva 
normativa específica.                           
b) Les instal·lacions es projectaran, realitzaran i utilitzaran de manera que no comporten perill d'incendi ni 
d'explosió i de manera que les persones estiguin degudament protegides contra els riscos d'electrocució 
per contacte directe o indirecte.       
c) En el projecte, la realització, l'elecció del material i dels dispositius de protecció es tindrà en compte el 
tipus i la potència de l'energia subministrada, les condicions dels factors externs i la competència de les 
persones que tinguin accés a parts de la instal·lació.  
 

3. Vies i sortides d'emergència:  
a) Les vies i sortides d'emergència romandran expedites i desembocaran el més directament possible en 
una zona de seguretat. 
b) En cas de perill, tots els llocs de treball es podran evacuar ràpidament i en condicions de màxima 
seguretat per als treballadors. 
c) El nombre, la distribució i les dimensions de les vies i sortides d'emergència dependran de l'ús dels 
equips, de les dimensions de l'obra i dels locals, així com del nombre màxim de persones que puguin 
estar present en ells. 
d) Les vies i sortides específiques d'emergència estaran senyalitzades conforme al Reial Decret 
485/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el 
treball. La dita senyalització es fixarà en els llocs adequats i tindrà resistència suficient. 
e) Les vies i sortides d'emergència així com les vies de circulació i les portes que donen accés a elles no 
hauran d'estar obstruïdes per cap objecte, de manera que puguin utilitzar-se sense traves en qualsevol 
moment. 
f) En cas d'avaria del sistema d'enllumenat, les vies i sortides d'emergència que requereixen il·luminació 
hauran d'estar equipades amb il·luminació de seguretat de suficient intensitat.  

 
4. Detecció i lluita contra incendis:  

a) Es preveurà un nombre suficient de dispositius apropiats de lluita contra incendis i, si fos necessari, de 
detectors d'incendis i de sistemes d'alarma. 
b) Dits dispositius de lluita contra incendis i sistemes d'alarma es verificaran i mantindran amb regularitat. 
Es realitzaran, a intervals regulars, proves i exercicis adequats. 
c) Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis seran de fàcil accés i manipulació. Estaran 
senyalitzats conforme al Reial Decret sobre senyalització de seguretat i salut en el treball. La senyalització 
es fixarà en els llocs adequats i tindrà la resistència suficient.  

 
5. Ventilació:  

a) Tenint en compte els mètodes de treball i les càrregues físiques imposades als treballadors, aquests 
disposaran d'aire net en quantitat suficient. 
b) En el cas que s'utilitze una instal·lació de ventilació, es mantindrà en bon estat de funcionament i els 
treballadors no estaran exposats a corrents d'aire que perjudiquen la seva salut. Sempre que sigui 
necessari per a la salut dels treballadors, existirà un sistema de control que indiqui qualsevol avaria.  

 
6. Exposició a riscos particulars:  

a) Els treballadors no estaran exposats a nivells sonors nocius ni a factors externs nocius (per exemple, 
gasos, vapors, pols). 
b) En el cas que alguns treballadors hagin de penetrar en una zona l'atmosfera de la qual pugi contenir 
substàncies tòxiques o nocives, no tenir oxigen en quantitat suficient o ser inflamable, l'atmosfera 
confinada serà controlada i s'adoptaran mesures adequades per a previndre qualsevol perill. 
c) En cap cas podrà exposar-se a un treballador una atmosfera confinada d'alt risc. Almenys, quedaran 
baix vigilància permanent des de l'exterior i es prendran totes les degudes precaucions perquè se li pugui 
prestar auxili eficaç i immediat.  
 

7. Temperatura: 
La temperatura serà l'adequada per a l'organisme humà durant el temps de treball, quan les 
circumstàncies ho permeten, tenint en compte els mètodes de treball que s'apliquen i les càrregues 
físiques imposades als treballadors.  
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8. Il·luminació:  
a) Els llocs de treball, els locals i les vies de circulació en l'obra disposaran, en la mesura que sigui 
possible, de suficient llum natural i tindran una il·luminació artificial adequada i suficient durant la nit i quan 
no sigui prou la llum natural. Si és el cas, s'utilitzaran punts d'il·luminació portàtils amb protecció antixocs. 
El color utilitzat per a la il·luminació artificial no altera o influirà en la percepció dels senyals o panells de 
senyalització. 
b) Les instal·lacions d'il·luminació dels locals dels llocs de treball i de les vies de circulació estarà 
col·locada de tal manera que el tipus d'il·luminació previst no suposi risc d'accident per als treballadors. 
c) Els locals, els llocs de treball i les vies de circulació en què els treballadors estiguin particularment 
exposats a riscos en cas d'avaria de la il·luminació artificial posseirà d'il·luminació de seguretat d'intensitat 
suficient.  

 
9. Portes i portes grans:  

a) Les portes corredisses aniran proveïdes d'un sistema de seguretat que els impedeixi sortir els rails i 
caure. 
b) Les portes i portes grans que s'obrin cap amunt aniran proveïts d'un sistema de seguretat que els 
impedeixi baixar-se. 
c) Les portes i portes grans situats en el recorregut de les vies d'emergència estaran senyalitzats de 
manera adequada. 
d) En les proximitats immediates dels portes grans destinats sobretot a la circulació de vehicles existiran 
portes per a la circulació dels vianants, excepte en el cas que el pas sigui segur per aquests. Les portes 
estaran senyalitzades de manera clarament visible i romandre expedites en tot moment. 
e) Les portes i portes grans mecànics funcionaran sense risc d'accident per als treballadors. Posseiran de 
dispositius de parada d'emergència fàcilment identificables i de fàcil accés i també podran obrir-se 
manualment excepte si en cas de produir-se una avaria en el sistema d'energia s'obrirà automàticament.  
 

10. Vies de circulació i zones perilloses:  
a) Les vies de circulació, incloses les escales, les escales fixes i els molls i rampes de càrrega estaran 
calculats, situats, preparats i preparats per al seu ús de manera que es puguin utilitzar-se fàcilment, amb 
tota seguretat i conforme a l'ús a què se'ls hagi destinat i de manera que els treballadors, no empleats en 
les proximitats d'aquestes vies de circulació no corrin cap risc. 
b) Les dimensions de les vies destinades a la circulació de persones o de mercaderies, incloses aquelles 
en què es realitzen operacions de càrrega i descàrrega, es calcularan d'acord amb el nombre de 
persones que puguin utilitzar-les i amb el tipus d'activitat. 
Quan s'utilitzen mitjans de transport en les vies de circulació, es preveurà una distància de seguretat 
suficient o mitjans de protecció adequats per a les altres persones que puguin estar presents en el recinte. 
Es senyalitzarà clarament les vies i es procedirà regularment al seu control i manteniment. 
c) Les vies de circulació destinades als vehicles estaran situades a una distància suficient de les portes, 
portes grans, passos de vianants, corredors i escales. 
d) Si en l'obra hi hagués zones d'accés limitat, estaran equipades amb dispositius que eviten que els 
treballadors no autoritzats puguin penetrar en elles. Es prendran totes les mesures adequades per a 
protegir als treballadors que estiguin autoritzats a penetrar en les zones de perill. Aquestes zones estaran 
senyalitzades de mode clarament visible. 

 
11. Molls i rampes de càrrega:  

a) Els molls i rampes de càrrega seran adequats a les dimensions de les càrregues transportades. 
b) Els molls de càrrega tindrà almenys una sortida i les rampes de càrrega oferiran la seguretat que els 
treballadors no puguin caure.  

 
12. Espai de treball:  

Les dimensions del lloc de treball es calcularan de tal manera que els treballadors disposen de la suficient 
llibertat de moviments per a les seves activitats, tenint en compte la presència de tot l'equip i material 
necessari.  

 
13. Primers auxilis:  

a) Serà responsabilitat de l'empresari garantir que els primers auxilis puguin prestar-se en tot moment per 
personal amb la suficient formació per a això. Així mateix, s'adoptaran mesures per a garantir l'evacuació, 
a fi de rebre cures mèdiques, dels treballadors accidentats o afectats per una indisposició sobtada. 

b) Quan la grandària de l'obra o el tipus d'activitat ho requereixen, es comptarà amb un o diversos locals 
per a primers auxilis. 
c) Els locals per a primers auxilis estaran dotats de les instal·lacions i el material de primers auxilis 
indispensables i tindran fàcil accés per a les lliteres. Estaran senyalitzats conforme al Reial Decret sobre 
senyalització de seguretat i salut en el treball. 
d) A tot arreu en què les condicions de treball ho requereixin es disposarà de material de primers auxilis, 
degudament senyalitzat i de fàcil accés. Una senyalització clarament visible indicarà la direcció i el 
nombre de telèfon del servei local d'urgència.  

 
14. Serveis higiènics:  

a) Quan els treballadors hagin de portar roba especial de treball tindran a la seva disposició vestuaris 
adequats. 
Els vestuaris seran de fàcil accés, tindran les dimensions suficients i disposaran de seients i instal·lacions 
que permeten a cada treballador posar a assecar, si fora necessari, la seva roba de treball. 
Quan les circumstàncies ho exigeixin (per exemple, substàncies perilloses, humitat, brutícia), la roba de 
treball es podrà guardar separada de la roba de carrer i dels efectes personals. 
Quan els vestuaris no siguin necessaris, en el sentit del paràgraf primer d'aquest apartat, cada treballador 
podrà disposar d'un espai per a col·locar la seva roba i els seus objectes personals baix clau. 
b) Quan el tipus d'activitat o la salubritat ho requereixi, es posarà a disposició dels treballadors dutxes 
apropiades, en nombre suficient. 
Les dutxes tindran dimensions suficients per a permetre que qualsevol treballador es renti sense 
obstacles i en adequades condicions d'higiene. Les dutxes disposaran d'aigua corrent, calent i freda. 
Quan, d'acord amb el paràgraf primer d'aquest apartat, no siguin necessàries dutxes, haurà d'haver 
lavabos suficients i apropiats amb aigua corrent, calent si es necessari, prop dels llocs de treball i dels 
vestuaris. 
Si les dutxes o els lavabos i els vestuaris estigueren separats, la comunicació entre els uns i els altres 
serà fàcil. 
c) Els treballadors disposaran en les proximitats dels seus llocs de treball, dels locals de descans, dels 
vestuaris i de les dutxes o lavabos de locals especials equipats amb un nombre suficient d'excusats i de 
lavabos. 
d) Els vestuaris, dutxes, lavabos i excusats estaran separats per a homes i dones, o es preveurà una 
utilització per separat dels mateixos.  

 
15. Locals de descans o d'allotjament:  

a) Quan ho exigeixen la seguretat o la salut dels treballadors, en particular a causa del tipus d'activitat o el 
nombre de treballadors, i per motius d'allunyament de l'obra, els treballadors podran disposar de locals de 
descans i, si és el cas, de locals d'allotjament de fàcil accés. 
b) Els locals de descans o d'allotjament tindran unes dimensions suficients i estaran moblats amb un 
nombre de taules i de seients amb respatller d'acord amb el nombre de treballadors. 
c) Quan no existeixen aquest tipus de locals es posarà a disposició del personal un altre tipus 
d'instal·lacions perquè puguin ser utilitzades durant la interrupció del treball. 
d) Quan existeixen locals d'allotjament fixos es disposarà de serveis higiènics en nombre suficient, així 
com d'una sala per a menjar i una altra d'escampament. Aquests locals estaran equipats de llits, armaris, 
taules i cadires amb respatller acords al nombre de treballadors, i es tindrà en compte, si és el cas, per a 
la seva assignació, la presència de treballadors d'ambdós sexes. 
e) En els locals de descans o d'allotjament es prendran mesures adequades de protecció per als no 
fumadors contra les molèsties degudes al fum del tabac.  

 
16. Dones embarassades i mares lactants:  

Tindran la possibilitat de descansar tombades en condicions adequades.  
 
17. Treballadors minusvàlids:  

Els llocs de treball estaran preparats tenint en compte, si és el cas, als treballadors minusvàlids. Aquesta 
disposició s'aplicarà, en particular, a les portes, vies de circulació, escales, dutxes, lavabos, excusats i 
llocs de treball utilitzats o ocupats directament per treballadors minusvàlids.  

 
18. Consideracions diverses:  

a) Els accessos i el perímetre de l'obra se senyalitzarà i estaran de manera que siguin clarament visibles i 
identificables. 



 Projecte del Pla de Manteniment Integral de l’Espai Públic 2013 2015 Estudi de Seguretat i Salut 
  Plec de Condicions ESS  
  

 

 5

b) En l'obra, els treballadors disposaran d'aigua potable i, si és el cas, d'una altra beguda apropiada no 
alcohòlica en quantitat suficient, tant en els locals que ocupen com a prop dels llocs de treball. 
c) Els treballadors disposaran d'instal·lacions per a poder menjar i, si és el cas, per a preparar els seus 
menjars en condicions de seguretat i salut. 

 
 
2.2.2. Disposicions mínimes específiques relatives als llocs de treball en l'obra en 
l'interior dels locals 
 
1. Estabilitat i solidesa:  

Els locals posseiran l'estructura i l'estabilitat apropiades al seu tipus d'utilització.  
 
2. Portes d'emergència:  

a) Les portes d'emergència s'obriran cap a l'exterior i no estaran tancades, de tal forma que qualsevol 
persona que necessite utilitzar-les en cas d'emergència pugi obrir-les fàcilment i immediatament. 
b) Estaran prohibides com a portes d'emergència les portes corredisses i les portes giratòries.  

 
3. Ventilació:  

a) En el cas que s'utilitzen instal·lacions d'aire condicionat o de ventilació mecànica, aquestes funcionaran 
de tal manera que els treballadors no estiguin exposats a corrents d'aire molestes. 
b) Haurà d'eliminar-se amb rapidesa tot dipòsit de qualsevol tipus de brutícia que pogués comportar un 
risc immediat per a la salut dels treballadors per contaminació de l'aire que respiren.  

 
4. Temperatura:  

a) La temperatura dels locals de descans, dels locals per al personal de guàrdia, dels serveis higiènics, 
dels menjadors i dels locals de primers auxilis correspondran a l'ús específic de dits locals. 
b) Les finestres, els vans d'il·luminació zenitals i els barandats permetran evitar una insolació excessiva, 
tenint en compte el tipus de treball i ús del local.  

 
5. Sòls, parets i sostres dels locals:  

a) Els sòls del local estaran lliures de protuberàncies, forats o plans inclinats perillosos i ser fixos, estables 
i no esvarosos. 
b) Les superfícies dels sòls, les parets i els sostres del local es podran netejar i lluir per a aconseguir 
condicions d'higiene adequades. 
c) Els barandats transparents o translúcids i, en especial, els barandats envidats situats en el local o en 
les proximitats dels llocs de treball i vies de circulació, estaran clarament senyalitzats i fabricats amb 
materials segurs o bé estar separats de tals llocs i vies, per a evitar que els treballadors puguin colpejar-
se amb els mateixos o lesionar-se en cas de ruptura de tals barandats.  

 
6. Finestres i vans d'il·luminació zenital:  

a) Les finestres, vans d'il·luminació zenital i dispositius de ventilació podran obrir-se, tancar-se, ajustar-se 
i fixar-se pels treballadors de manera segura. Quan estiguin oberts, no hauran de quedar en posicions 
que constitueixen un perill per als treballadors. 
b) Les finestres i vans d'il·luminació zenital es projectaran integrant els sistemes de neteja o portaran 
dispositius que permetin netejar-los sense risc per als treballadors que efectuen aquest treball ni per als 
altres treballadors que es troben presents.  

 
7. Portes i portes grans:  

a) La posició, el nombre, els materials de fabricació i les dimensions de les portes i portes grans es 
determinaran segons el caràcter i l'ús del local. 
b) Les portes transparents tindran una senyalització a l'alçada de la vista. 
c) Les portes i els portes grans que es tanquen sols seran transparents o tindran panells transparents. 
d) Les superfícies transparents o translúcides de les portes o portes grans que no siguin de materials 
segurs es protegiran contra la ruptura quan aquesta pugui suposar un perill per als treballadors.  

 
8. Vies de circulació: 

Per a garantir la protecció dels treballadors, el traçat de les vies de circulació estarà clarament marcat en 
la mesura que ho exigeixen la utilització i les instal·lacions dels locals.  

 

9. Escales mecàniques i cintes rodadores:  
Les escales mecàniques i les cintes rodadores funcionaran de manera segura i disposaran de tots els 
dispositius de seguretat necessaris. En particular posseiran dispositius de parada d'emergència fàcilment 
identificables i de fàcil accés.  

 
10. Dimensions i volum d'aire del local: 

El local tindrà una superfície i una alçada que permeti que els treballadors duguin a terme el seu treball 
sense riscos per a la seva seguretat, la seva salut o el seu benestar. 

 
 
2.2.3. Disposicions mínimes específiques relatives als llocs de treball en l'obra en 
l'exterior dels locals 
 
1. Estabilitat i solidesa:  

a) Els llocs de treball mòbils o fixos situats per damunt o per davall del nivell del sòl seran sòlids i estables 
tenint en compte:  

 
1° El nombre de treballadors que els ocupen. 
2° Les càrregues màximes que, si és el cas, puguin tenir que suportar, així com la seva distribució. 
3° Els factors externs que poguessin afectar-los. 

 
En el cas que els suports i els altres elements d'aquests llocs de treball no posseeixen estabilitat pròpia, 
es garantirà la seva estabilitat per mitjà d'elements de fixació apropiats i segurs a fi d'evitar qualsevol 
desplaçament inesperat o involuntari del conjunt o de part de tals llocs de treball. 
b) Es verificarà de manera apropiada l'estabilitat i la solidesa, especialment després de qualsevol 
modificació de l'alçada o de la profunditat del lloc de treball.  

 
2. Caigudes d'objectes:  

a) Els treballadors estaran protegits contra la caiguda d'objectes o materials; per a això s'utilitzaran, 
sempre que sigui tècnicament possible, mesures de protecció col·lectiva.  
b) Quan sigui necessari, s'establiran passos coberts o s'impedirà l'accés a les zones perilloses. 
c) Els materials de recollida, equips i ferramentes de treball es col·locaren o emmagatzemaren de manera 
que s'eviti el seu afonament, caiguda o bolcada.  

 
3. Caigudes d'alçada: 

a) Les plataformes, bastides i passarel·les, així com els desnivells, buits i obertures existents en els pisos 
de les obres, que suposen per als treballadors un risc de caiguda d'altura superior a 2 metres, es 
protegiran per mitjà de baranes o un altre sistema de protecció col·lectiva de seguretat equivalent. Les 
baranes seran resistents, tindran una alçada mínima de 90 centímetres i disposaran d'un vorell de 
protecció, uns passamans i una protecció intermèdia que impedeixen el pas o lliscament dels treballadors. 
b) Els treballs en alçada només podran efectuar-se, en principi, amb l'ajuda d'equips concebuts per a tal fi 
o utilitzant dispositius de protecció col·lectiva, com ara baranes, plataformes o xarxes de seguretat. Si per 
la naturalesa del treball això no fos possible, es disposaran de mitjans d'accés segurs i s'utilitzaran 
cinturons de seguretat amb ancoratge o altres mitjans de protecció equivalent. 
c) L'estabilitat i solidesa dels elements de suport i el bon estat dels mitjans de protecció es verificaran 
prèviament al seu ús, posteriorment de forma periòdica i cada vegada que les seves condicions de 
seguretat puguin resultar afectades per una modificació, període de no utilització o qualsevol altra 
circumstància.  

 
4. Factors atmosfèrics:  

Es protegirà als treballadors contra les inclemències atmosfèriques que puguin comprometre la seva 
seguretat i la seva salut.  

 
5. Bastides i escales: 

a) Els bastides es projectaran, construiran i mantindran convenientment de manera que s'eviti que es 
desplomen o es desplacen accidentalment. 
b) Les plataformes de treball, les passarel·les i les escales dels bastides es construiran, protegiran i 
utilitzaran de manera que s'eviti que les persones caiguin o estiguin exposades a caigudes d'objectes. Les 
mesures s'ajustaran al nombre de treballadors que vagin a utilitzar-los. 
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c) Els bastides seran inspeccionats per una persona competent:  
 

1° Abans de la seva posada en servei. 
2° A intervals regulars d'ara en avant. 
3° Després de qualsevol modificació, període de no utilització; exposició a la intempèrie, sacsades 
sísmiques, o qualsevol altra circumstància que pugui afectar la seva resistència o a la seva estabilitat.  

 
d) Els bastides mòbils s'asseguraran contra els desplaçaments involuntaris. 
e) Les escales de mà compliran les condicions de disseny i utilització assenyalades en el Reial Decret 
486/1997, de 14 d'abril, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de 
treball.  

 
6. Aparells elevadors:  

a) Els aparells elevadors i els accessoris de hissat utilitzats en obra, s'ajustaran a allò que s'ha disposat 
en la seva normativa específica.  
b) Els aparells elevadors i els accessoris de hissat, inclosos els seus elements constitutius, els seus 
elements de fixació, ancoratges i suports: 

 
1° Seran de bon disseny i construcció i tindran una resistència suficient per a l'ús a què estiguin 
destinats. 
2° S'instal·laran i utilitzaran correctament. 
3° Es mantindran en bon estat de funcionament. 
4° Seran manejats per treballadors qualificats que hagin rebut una formació adequada.  
 

c) En els aparells elevadors i en els accessoris de hissat es col·locarà, de manera visible, la indicació del 
valor de la seva càrrega màxima. 
d) Els aparells elevadors el mateix que els seus accessoris no s'utilitzaran per a fins diferents d'aquells a 
què estiguin destinats.  

 
7. Vehicles i maquinària per a moviment de terres i manipulació de materials:  

a) Els vehicles i maquinària per a moviments de terres i manipulació de materials s'ajustaran a allò que 
s'ha disposat en la seva normativa específica. 
b) Tots els vehicles i tota maquinària per a moviments de terres i per a manipulació de materials: 

 
1° Estaran ben projectats i construïts, tenint en compte, en la mesura que sigui possible, els 
principis de l'ergonomia. 
2° Es mantindran en bon estat de funcionament. 
3° S'utilitzaran correctament.  
 

c) Els conductors i personal encarregat de vehicles i maquinàries per a moviments de terres i manipulació 
de materials rebran una formació especial. 
d) S'adoptaran mesures preventives per a evitar que caiguin en les excavacions o en l'aigua vehicles o 
maquinàries per a moviment de terres i manipulació de materials. 
e) Quan sigui adequat, les maquinàries per a moviments de terres i manipulació de materials estaran 
equipades amb estructures concebudes per a protegir al conductor contra la aixafada, en cas de bolcada 
de la màquina, i contra la caiguda d'objectes.  

 
8. Instal·lacions, màquines i equips:  

a) Les instal·lacions, màquines i equips utilitzats en les obres s'ajustaran a allò que s'ha disposat en la 
seva normativa específica. 
b) Les instal·lacions màquines i equips, incloses les ferramentes manuals o sense motor: 

 
1° Estaran ben projectats i construïts, tenint en compte, en la mesura que sigui possible, els 
principis de l'ergonomia. 
2° Es mantindrà en bon estat de funcionament. 
3° S'utilitzaran exclusivament per als treballs que hagin estat dissenyats. 
4° Se Seran manejats per treballadors que hagin rebut una formació adequada. 
 

c) Les instal·lacions i els aparells a pressió s'ajustaran a allò que s'ha disposat en la seva normativa 
específica.  
 

9. Moviments de terres, excavacions, pous, treballs subterranis i túnels:  
a) Abans de començar els treballs de moviments de terres, es prendran mesures per a localitzar i reduir al 
mínim els perills deguts a cables subterranis i la resta de sistemes de distribució. 
b) En les excavacions, pous, treballs subterranis o túnels es prendran les precaucions adequades:  

 
1° Per a previndre els riscos de sepultament per despreniment de terres, caigudes de persones, 
terres, materials o objectes, per mitjà de sistemes d'apuntalament, blindatge, fitació, talussos o 
altres mesures adequades. 
2° Per a previndre la irrupció accidental d'aigua, per mitjà dels sistemes o mesures adequats. 
3° Per a garantir una ventilació suficient a tot arreu de treball de manera que es mantingui una 
atmosfera apta per a la respiració que no sigui perillosa o nociva per a la salut.  
4° Per a permetre que els treballadors puguin posar-se fora de perill en cas que es produeixi un 
incendi o una irrupció d'aigua o la caiguda de materials.  
 

c) Es preveuran vies segures per a entrar i sortir de l'excavació. 
d) Les acumulacions de terres, runes o materials i els vehicles en moviment es mantindran allunyats de 
les excavacions o es prendran les mesures adequades si és el cas per mitjà de la construcció de 
barreres, per a evitar la seva caiguda en les mateixes o l'afonament del terreny.  

 
10. Instal·lacions de distribució d'energia:  

a) Es verificaran i mantindran amb regularitat les instal·lacions de distribució d'energia presents en l'obra, 
en particular les que estiguin sotmeses a factors externs. 
b) Les instal·lacions existents abans del començament de l'obra estaran localitzades, verificades i 
senyalitzades clarament. 
c) Quan existeixen línies de línia elèctrica aèries que puguin afectar la seguretat en l'obra es desviaran 
fora del recinte de l'obra o es deixaran sense tensió. Si això no fos possible, es col·locaran barreres o 
avisos perquè els vehicles i les instal·lacions es mantinguin allunyats de les mateixes 

 
11. Estructures metàl·liques o de formigó, encofrats i peces prefabricades pesades:  

a) Les estructures metàl·liques o de formigó i els seus elements, els encofrats, les peces prefabricades 
pesades o els suports temporals i els apuntalaments només es podran muntar o desmuntar baix 
vigilància, control i direcció d'una persona competent. 
b) Els encofrats, els suports temporals i els apuntalaments es projectaran, calcularan, muntaran i 
mantindran de manera que puguin suportar sense risc les càrregues a què siguin sotmesos. 
c) S'adoptaran les mesures necessàries per a protegir als treballadors contra els perills derivats de la 
fragilitat o inestabilitat temporal de l'obra. 

 
12. Altres treballs específics.  

a) Els treballs de derrocament o demolició que puguin suposar un perill per als treballadors s'estudiaran, 
planificaran i mamprendran sota la supervisió d'una persona competent i es realitzaran adoptant les 
precaucions, mètodes i procediments apropiats. 
b) En els treballs en teulades s'adoptaran les mesures de protecció col·lectiva que siguin necessàries, en 
atenció a l'alçada, inclinació o possible caràcter o estat esvarós, per a evitar la caiguda de treballadors, 
ferramentes o materials. Així mateix quan calgui treballar sobre o prop de superfícies fràgils, es prendran 
mesures preventives adequades per a evitar que els treballadors les xafen inadvertidament o caiguin a 
través seu. 
c) Els treballs amb explosius, així com els treballs en calaixos d'aire comprimit s'ajustaran a allò que s'ha 
disposat en la seva normativa específica. 
d) Els atalls estaran ben construïdes, amb materials apropiats i sòlids, amb una resistència suficient i 
proveïda d'un equipament adequat perquè els treballadors puguin posar-se fora de perill en cas d'irrupció 
d'aigua i de materials. La construcció, el muntatge, la transformació o el desmuntatge d'un atall es 
realitzaran únicament sota la vigilància d'una persona competent. Així mateixos els atalls seran 
inspeccionades per una persona competent a intervals regulars. 
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2.3. Procediments per al control d'accés de personal a l'obra 
 
Diàriament es controlarà l'accés a obra per mitjà de la firma a l'entrada i a la sortida de cada jornada, en quadres 
resum diaris que disposaran de fitxes del tipus següent per a tots els treballadors : 
 

Nom i Cognoms : 
 

Entrada 
Signatura : 
 

Sortida 
Signatura : 
 

 
Setmanalment es realitzarà un seguiment d'aquest control del Personal d'Obra.  
D'aquesta manera facilitarà el coneixement reial del nombre de treballadors presents en obra, els quals són els 
únics autoritzats a romandre en la mateixa i al mateix temps comprovar el dimensionament correcte de les 
instal·lacions higiènic sanitaris de l'obra. 
 
L'objectiu fonamental de la formalització del present protocol és aconseguir un adequat control de la situació legal 
dels treballadors dins de les empreses a què pertanyen, a més de deixar constància documental de la dita 
assistència. 
 
El Tècnic de Seguretat i Salut de l'Empresa Contractista o els Serveis de personal, hauran d'entregar aquest 
document setmanalment al Coordinador de Seguretat i Salut o Direcció Facultativa. 

 
3. Condicions legals 
 
3.1. Normes i reglaments que es veuen afectats per les 
característiques de l'obra i que hauran de ser tinguts en compte 
durant la seva execució 
 
L'execució de l'obra objecte d'aquest Plec de Seguretat i Salut estarà regulada per la Normativa d'obligada 
aplicació que a continuació se cita.  
Aquesta relació de textos legals no és exclusiva ni excloent respecte d'altra Normativa específica que pogués 
estar en vigor. 
 
Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, que té per objecte promoure la Seguretat i 
la Salut dels treballadors, mitjançant l'aplicació de mesures i el desenvolupament de les activitats necessàries per 
a la prevenció de riscos derivats del treball. L'art. 36 de la Llei 50/1998 d'acompanyament als pressupostos 
modifica els articles. 45, 47, 48 i 49 d'aquesta Llei. ·  

• A tals efectes aquesta Llei estableix els principis generals relatius a la prevenció dels riscos professionals per 
a la protecció de la seguretat i salut, l'eliminació o disminució dels riscos derivats del treball, la informació, la 
consulta, la participació equilibrada i la formació dels treballadors en matèria preventiva, en els termes 
assenyalats en la present disposició. 

• Per al compliment d'aquestes fins, la present Llei, regula les actuacions a desenvolupar per les 
Administracions Públiques, així com pels empresaris, els treballadors i les seves respectives organitzacions 
representatives. 

 
 
Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de Seguretat i Salut 
en les obres de construcció en el marc de la Llei 31/1995 de 8 de novembre de Prevenció de Riscos 
Laborals.  

 
• Aquest Reial decret defineix les obligacions del Promotor, Projectista, Contractista, Subcontractista i 

Treballadors Autònoms i introduïx les figures del Coordinador en matèria de seguretat i salut durant 
l'elaboració del projecte i durant l'execució de les obres.  

 
• El Reial decret estableix mecanismes específics per a l'aplicació de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals i 

del Reial decret 39/1997 de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció.  
• Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, que té per objecte promoure la Seguretat i 

la Salut dels treballadors, mitjançant l'aplicació de mesures i el desenvolupament de les activitats 
necessàries per a la prevenció de riscos derivats del treball. L'art. 36 de la Llei 50/1998 d'acompanyament als 
pressupostos modifica els articles. 45, 47, 48 i 49 d'aquesta Llei. 

• A tals efectes aquesta Llei estableix els principis generals relatius a la prevenció dels riscos professionals per 
a la protecció de la seguretat i salut, l'eliminació o disminució dels riscos derivats del treball, la informació, la 
consulta, la participació equilibrada i la formació dels treballadors en matèria preventiva, en els termes 
assenyalats en la present disposició.  

• Per al compliment d'aquestes fins, la present Llei, regula les actuacions a desenvolupar per les 
Administracions Públiques, així com pels empresaris, els treballadors i les seves respectives organitzacions 
representatives.  

• Es tindrà especial atenció a:  
 
 
CAPÍTOL I : Objecte, àmbit d'aplicacions i definicions.  
 
CAPÍTOL III : Drets i obligacions, amb especial atenció a: 
 
Art. 14. Dret a la protecció enfront dels riscos laborals. 
Art. 15. Principis de l'acció preventiva.  
Art. 16. Avaluació dels riscos.  
Art. 17. Equips de treball i mitjans de protecció.  
Art. 18. Informació, consulta i participació dels treballadors.  
Art. 19. Formació dels treballadors. 
Art. 20. Mesures d'emergència. 
Art. 21. Risc greu i imminent.  
Art. 22. Vigilància de la salut.  
Art. 23. Documentació.  
Art. 24. Coordinació d'activitats empresarials.  
Art. 25. Protecció de treballadors especialment sensibles a determinats riscos. 
Art. 29. Obligacions dels treballadors en matèria de prevenció de riscos.  
 
CAPÍTOL IV : Serveis de prevenció  
 
Art. 30.- Protecció i prevenció de riscos professionals.  
Art. 31.- Serveis de prevenció.  
 
CAPÍTOL V : Consulta i participació dels treballadors.  
Art. 33.- Consulta als treballadors.  
Art. 34.- Drets de participació i representació.  
Art. 35.- Delegats de Prevenció.  
Art. 36.- Competències i facultats dels Delegats de Prevenció.  
Art. 37.- Garanties i sigil professional dels Delegats de Prevenció. 
Art. 38.- Comitè de Seguretat i Salut.  
Art. 39.- Competències i facultats del Comitè de Seguretat i Salut.  
Art. 40.- Col·laboració amb la Inspecció de Treball i Seguretat Social.  
 
CAPÍTOL VII : Responsabilitats i sancions.  
 
Art. 42.- Responsabilitats i la seva compatibilitat.  
Art. 43.- Requeriments de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.  
Art. 44.- Paralització de treballs.  
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Art. 45.- Infraccions administratives.  
Art. 46.- Infraccions lleus. 
Art. 47.- Infraccions greus. 
Art. 48.- Infraccions molt greus.  
Art. 49.- Sancions.  
Art. 50.- Reincidència. 
Art. 51.- Prescripció de les infraccions.  
Art. 52.- Competències sancionadores.  
Art. 53.- Suspensió o tancament del centre de treball. 
Art. 54.- Limitacions a la facultat de contractar amb l'Administració. 
 
Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció, que 
desenvolupa la llei anterior en la seva nova òptica entorn de la planificació de la mateixa a partir de l'avaluació 
inicial dels riscos inherents al treball i la consegüent adopció de les mesures adequades a la naturalesa dels 
riscos detectats. La necessitat que tals aspectes rebin tractament específic per la via normativa adequada apareix 
prevista en l'Article 6 apartat 1, paràgrafs d) i i) de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.  
Especial atenció al següent article del Reial decret: 
 
CAPÍTOL I: Disposicions Generals.  
CAPÍTOL II: Avaluació dels riscos i planificació de l'acció preventiva.  
CAPÍTOL III: Organització de recursos per a les activitats preventives.  
 
Ordre de 27 de juny de 1997, pel qual es desenvolupa el Reial decret 39/1997 de 17 de gener en relació 
amb les condicions d'acreditació de les entitats especialitzades com Serveis de Prevenció aliens a 
l'Empresa; d'autorització de les persones o entitats especialitzades que pretenguin desenvolupar l'activitat de 
auditoria del sistema de prevenció de les empreses; d'autorització de les entitats Públiques o privades per a 
desenvolupar i certificar activitats formatives en matèria de Prevenció de Riscos laborals.  
 

Ordre de 27 de juny de 1997, pel qual es desenvolupa el Reial decret 39/1997 de 17 de gener en relació 
amb les condicions d'acreditació de les entitats especialitzades com Serveis de Prevenció aliens a 
l'Empresa; d'autorització de les persones o entitats especialitzades que pretenguin desenvolupar l'activitat de 
auditoria del sistema de prevenció de les empreses; d'autorització de les entitats Públiques o privades per a 
desenvolupar i certificar activitats formatives en matèria de Prevenció de Riscos laborals. 

Reial decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut 
per a la utilització pels treballadors dels equips de treball.  

Reial decret 842/2002, de 2 d'Agost, pel qual s'aprova el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i les 
seves instruccions tècniques complementàries que ho desenvolupen.   

• Especialment a la ITC-BT-33 : - Instal·lacions provisionals i temporals d'obres  
 
Llei 54/2003 de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals (BOE del 
13 de desembre del 2003), i especialment a :  
 
 Capítol II Article desè punts Sis i Set.  
 
Reial decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l'article 24 de la Llei 31/1995 de 8 de 
novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, en matèria de coordinació d'activitats empresarials.  
 
Reial decret 2177/2004 de 12 de novembre, pel qual es modifica el Reial decret 1215/1997 de 18 de Juliol, 
pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors 
dels equips de treball, en matèria de treballs temporals en altura. 
 
Reial decret 286/2006, de 10 de març, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors contra 
els riscos relacionats amb l'exposició al soroll. 
 

Reial decret 396/2006, de 31 de març, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut 
aplicables als treballs amb el risc d'exposició a l'amiant,amb especial atenció a l'obligatorietat de realitzar 
el "Pla de treball" en les operacions de desamiantat en l'obra.  
 
Reial decret 604/2006, de 19 de maig, pel qual es modifiquen el Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel 
qual s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció, i el Reial decret 1627/1997, de 24 d'Octubre, pel 
qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. Amb especial 
atenció a l'Article segon, pel qual es modifica el Reial decret 1627/1997, en el qual s'introduïx la disposició 
addicional única :  Presència de recursos preventius en obres de construcció.  
 
LLEI 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació en el Sector de la Construcció.  
 
Reial Decret 1109/2007, de 24 d'agost, pel qual es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora 
de la subcontractació en el Sector de la Construcció. Amb especial atenció a les modificacions introduïdes per 
la Disposició final tercera del RD 1109/2007 sobre Reial decret 1627/1997 en els apartats 4 de l'article 13 i apartat 
2 de l'article 18 d'aquest RD 1627/1997. 
 
Reial Decret 105/2008, de 1 de febrer pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i 
demolició. 

Amb especial atenció als documents exigits en els Articles 4º i 5º per a en l'elaboració de les actuacions 
preventives en el tractament, magatzematge, manipulació i evacuació dels enderrocs ocasionats en l'obra.  

Reial Decret 327/2009, de 13 de març, pel qual es modifica el Reial Decret 1109/2007, de 24 d'agost, pel qual 
es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció. 
(BOE 14-03-2009). 

Reial Decret 330/2009, de 13 de març, pel qual es modifica el Reial Decret 1311/2005, de 4 de novembre, 
sobre la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors davant els riscos derivats o que puguin derivar-se de 
l'exposició a vibracions mecàniques. (BOE 26-03-2009). 

Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificacions de diverses lleis per a la seva adaptació a la Llei sobre 
el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici: 

Capítol IV. Actuacions relatives a les empreses en l'àmbit laboral i de Seguretat Social  
 
Article 7. Modificacions del RD 1 / 1996, de 14 de març, de mesures urgents, administratives, financeres, 
fiscals i laborals, per les quals es modifica l'apartat 1 i s'afegeix un apartat 3. 

 Article 8, Modificació de la Llei 31/1995 de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, que es modifica 
en els termes següents:  

• S'afegeix un nou apartat 5 a l'article 5. 
• S'afegeix un nou apartat 2 bis a l'article 16. 
• Es modifica igualment l'apartat 5 de l'article 30. 
• S'afegeix un nou apartat 7 a l'article 30. 
• Es modifica l'apartat 3 de l'article 31. 
• Es modifica l'apartat 5 de l'article 31. 
• S'afegeix un nou apartat 6 a l'article 31. 
• Es modifica la lletra a) de l'apartat 1 de l'article 39. 
• S'afegeix una disposició addicional setzena. 

 
Article 9, Modificacions de la Llei 42/1997, de 14 de novembre, Ordenança de la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social. 

 
• S'afegeix un nou apartat 12 bis a l'article 7. 
• Es redacta de nou l'article 14. 
• Es redacta de nou l'apartat 3.2 de l'article 18. 
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Reial Decret 337/2010, de 19 de març, pel qual es modifica el Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual 
s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció, el Reial Decret 1109/2007, de 24 d'agost, pel qual es 
desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció i el 
Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en 
obres de construcció. 
 
 
En tot el que no s'oposi a la legislació anteriorment esmentada:  
 

• Estatut dels Treballadors. Reial decret Legislatiu 1/1995  
• Reial decret 485/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes en matèria de senyalització en 

Seguretat i Salut en el treball.  
• Reial decret 486/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes de Seguretat i Salut en els llocs de 

treball (Annex 1, Apartat. A, punt 9 sobre escales de mà) segons Reial decret 1627/1997 de 24 
d'octubre Annex IV.  

• Reial decret 487/1997, de 14 d'abril, sobre manipulació manual de càrregues que comporti riscos, en 
particular dors-lumbars per als treballadors.  

• Reial decret 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la 
utilització d'Equips de Protecció Individual.  

• Reial decret 949/1997, de 20 de juny, sobre Certificat professional de prevencionistes de riscos 
laborals.  

•  Reial decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de Seguretat i 
Salut per a la utilització pels treballadors d'equips de treball.  

• Reial decret 833/1998, sobre residus tòxics i perillosos.  
• Reial decret 842/2002, de 2 d'Agost, pel qual s'aprova el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i les 

seves instruccions tècniques complementàries que ho desenvolupen. Especialment a la ITC-BT-33 :  
• - Instal·lacions provisionals i temporals d'obres  
• Reial decret 255/2003 de 28 de febrer pel qual s'aprova el Reglament sobre classificació, envasat i 

etiquetatge de preparats perillosos.  
• Reglament dels serveis de l'empresa constructora.  
• Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball de 9 de març de 1971, amb especial atenció 

a: 
 
 
A l'efecte de la OGSHT, cap esmentar els següents aspectes de la mateixa: 
 
TÍTOL I: El Títol I totalment derogat segons la Disposició Derogatòria de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals (Llei PRL 31/1995)  
 
TÍTOL II: CONDICIONS GENERALS DELS CENTRES DE TREBALL I DELS 
MECANISMES I MESURES DE PROTECCIÓ  
 
El títol II roman en vigor sempre que no s'oposi a la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, 
fins que es dictin els Reglaments oportuns que cita l'article 6 de la referida Llei, entre ells 
el RD 1627/1997 que anteriorment ja s'ha especificat i el qual exigeix aquest document de 
seguretat.  
 
Posteriorment el Reial decret 486/1997, declara derogats expressament els Capítols I , II, 
III, IV, V i VII d'aquest Títol II. No obstant això, aquesta derogació no té efecte per als llocs 
de treball exclosos de l'àmbit d'aplicació d'aquest Reial decret. Per tant aquest Títol II 
encara pot considerar-se en vigor en alguns casos específics com ho és en la 
Construcció, ja que el propi RD 486/1997 en el seu Article 1. Objecte, estableix amb 
aquestes mateixa paraules: .......aquest Reial decret 486/1997 no serà d'aplicació a: Les 
obres de construcció temporals o mòbils.  
És a dir, que en conseqüència estan vigents en les obres de construcció els següents 
capítols de la OGSHT: 
 
Capítol Primer.- Edificis i locals. Art.13 al 33 .  

Capítol II.- Serveis permanents. Art. 34 al 37 .  
Capítol III.- Serveis d'higiene. Art. 38 al 42 . Capítol IV.- Instal·lacions sanitàries 
d'urgència. Art. 43 .  
Capítol V.- Locals provisionals i treballs a l'aire lliure. Art. 44 al 50 .  
Capítol VI.- Electricitat. Art. 51 al 70. (sempre que no es contraposin al REBT aprovat pel 
reial decret 842/2002, el qual ja ha estat comentat anteriorment).  
Capítol VII.- Prevenció i extinció d'incendis. Art. 71 al 82 .  
Capítol VIII.- Motors, transmissions i màquines. Art. 83 al 93 .  
Capítol IX.- Eines portàtils. Art. 94 al 99 . Capítol X.- Elevació i transport. Art. 100 al 126 . 
Capítol XI.- Aparells que generen calor o fred i recipients a pressió. Art. 127 al 132 .  
Capítol XII.- Treballs amb riscos especials. Art. 133 al 140 .  
Capítol XIII.- Protecció personal. Art. 141 al 151. (Derogat per RD773/1997 de 30 de 
maig).  
 
TÍTOL III.: El Títol III ha quedat derogat segons la Disposició Derogatòria de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals  
 

 

• Fins que no s'aprovin normes específiques corresponents, es mantindrà en vigor els capítols següents per als 
llocs de treball exclosos de l'àmbit d'aplicació del CTE DB-SI "Seguretat en cas d'incendi": 

• Secció SI 4. Detecció, control i extinció de l'incendi.  

• Ordenança de treball per a les Indústries de la Construcció, Vidre i Ceràmica de 28 d'agost de 1.970, amb 
especial atenció a:  

• Art. 165 a 176.- Disposicions generals.  

• Art. 183 a 291.- Construcció en general.  

• Art. 334 a 341.- Higiene en el treball.  

• Ordre de 20 de maig de 1952 (BOE 15 de juny), pel qual s'aprova el Reglament de Seguretat del Treball en la 
indústria de la Construcció (El capítol III ha estat derogat pel RD 2177/2004). 

• Reial decret 1495/1986, de 26 de maig (BOE del 27 de juliol - rectificat en el BOE de 4 d'octubre-), pel qual 
s'aprova el Reglament de seguretat en les màquines. Modificat pels RRDD 590/1989, de 19 de maig (BOE de 
3 juny) i 830/1991, de 24 de maig (BOE del 31). Derogat pel RD 1849/2000, de 10 de novembre (BOE 2 de 
desembre).  

• Reial decret 1435/1992, de 27 de novembre (BOE de 11 de desembre), pel qual es dicten disposicions 
d'aplicació de la Directiva 89/392/CEE, relativa a l'aproximació de les legislacions d'us Estats membres sobre 
màquines. Modificat per RD 56/1995, de 20 de gener (BOE de 8 de febrer).  

• Reial decret 1407/1992, de 20 de novembre (BOE del 28 de desembre -rectificat en el BOE de 24 de febrer 
de 1993-), pel qual es regulen les condicions per a la comercialització i lliure circulació intracomunitària dels 
equips de protecció individual.  

• Reial decret 159/1995, de 3 de febrer (BOE de 8 de març -rectificat en el BOE 22 de març-), pel qual es 
modifica el RD 1407/1992, de 20 de novembre, pel qual es regula les condicions per a la comercialització i 
lliure circulació intracomunitària dels equips de protecció individual. 

• Resolució de 28 de febrer de 2012, de la Direcció General d'Ocupació, per la qual es registra i publica el V 
Conveni col·lectiu del sector de la construcció. 

• Llei 38/1999 de 5 de Novembre. Ordenació de l'edificació.  

• Reial decret 374/2001 de 6 d'abril sobre la protecció de la salut i seguretat dels treballadors contra els riscos 
relacionats amb els agents químics durant el treball.  
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• Reial decret 379/2001 de 6 d'abril pel qual s'aprova el Reglament d'emmagatzematge de productes químics i 
les seves instruccions tècniques complementàries MIE-APQ-1 a la MIE-APQ-7 .  

• Reial decret 614/2001 de 8 de juny sobre disposicions mínimes per a la protecció de la salut i seguretat dels 
treballadors enfront del risc elèctric.  

• Reial decret 255/2003 de 28 de febrer pel qual s'aprova el Reglament sobre classificació, envasat i 
etiquetatge de preparats perillosos.  

• Reial decret 836/2003 de 27 de juny (BOE de 7 de juliol), pel qual s'aprova una nova Instrucció Tècnica 
complementària MIE-AEM-2 del Reglament d'Aparells d'elevació i manutenció referent a grues torre per a 
obres i altres aplicacions.  

• ORDRE TAS/2947/2007, de 8 d'octubre, per la qual s'estableix el subministrament a les empreses de 
farmacioles amb material de primers auxilis en cas d'accident de treball, com part de l'acció protectora del 
sistema de la Seguretat Social.  

• V Conveni Col·lectiu del sector de la construcció, especialment als articles i punts del següent quadre:  
V Conveni Col·lectiu del sector de la construcció 2012 

Article 20.- Vigilància i control de salut.  

Article 68.- Jornada. La jornada ordinària anual durant el període de vigència del present 
Conveni serà la qual s'estableix a continuació:  

any 2012 ...1.738 hores  

Article 78.- Personal de capacitat disminuïda.  

Capítol XII: Faltes i sancions (especialment les relacionades amb la Seguretat i Salut dels 
treballadors).  

Capítol I. Comissió Paritària Sectorial de Seguretat i Salut en el Treball  

Llibre II: Aspectes relatius a la seguretat i salut en el sector de la construcció En 
general tots els Títols, però especialment el Títol IV: Disposicions mínimes de 
seguretat i salut aplicables en les obres de construcció.  

 
 

• Plec de Condicions Tècniques de la Direcció general d'Arquitectura.  

• Resta de disposicions tècniques ministerials el contingut de les quals o part del mateix estigui relacionat amb 
la seguretat i salut.  

• Ordenances municipals que siguin d'aplicació.  

 
3.2. Obligacions específiques per a l'obra projectada 
 
• El Reial decret 1627/1997 de 24 d'octubre s'ocupa de les obligacions del Promotor (Empresari titular del 

centre de treball segons el RD 171/2004), reflectides en els Articles 3 i 4; Contractista (Empresari principal 
segons el RD 171/2004), en els Articles 7, 11, 15 i 16; Subcontractistes (Empreses concurrents segons el RD 
171/2004), en l'Article 11, 15 i 16 i Treballadors Autònoms en l'Article 12  

• L'Estudi de Seguretat i Salut quedarà inclòs com document integrant del Projecte d'Execució d'Obra. Aquest 
Estudi de Seguretat i Salut serà visat en el Col·legi professional corresponent i quedarà documentalment en 
l'obra juntament amb el Pla de Seguretat.  

• El Reial decret 1627/1997 indica que cada contractista haurà d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el 
Treball.  

• El Pla de Seguretat i Salut que analitzi, estudiï, desenvolupi i complementi l'Estudi de Seguretat i Salut consta 
dels mateixos apartats, així com l'adopció expressa dels sistemes de producció previstos pel constructor, 
respectant fidelment el Plec de Condicions.  

 
Les propostes de mesures alternatives de prevenció inclouran la valoració econòmica de les mateixes, que no 
podran implicar disminució de l'import total ni dels nivells de protecció. L'aprovació expressa del Pla quedarà 
plasmada en acta signada pel coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra i el 
representant de l'empresa constructora amb facultats legals suficients o pel propietari amb idèntica 
qualificació legal. 

 
• • L'Empresa Constructora (empresa principal segons el RD 171/2004) complirà les estipulacions 

preventives del Pla de Seguretat i Salut que estarà basat en l'Estudi de Seguretat i Salut, responent 
solidàriament dels danys que es derivin de la infracció del mateix per la seva banda o dels possibles 
subcontractistes o empleats.  

• S'abonarà a l'Empresa Constructora (empresa principal segons el RD 171/2004), prèvia certificació del 
Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, les partides incloses en el document 
Pressupost del Pla de Seguretat i Salut. Si s'implantessin elements de seguretat no inclosos en el Pressupost, 
durant la realització de l'obra, aquests s'abonaran igualment a l'Empresa Constructora, prèvia autorització del 
Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra.  

• El Promotor vindrà obligat a abonar al Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra 
els honoraris reportats en concepte d'aprovació del Pla de Seguretat i Salut, així com els de control i 
seguiment del Pla de Seguretat i Salut.  

• Per a aplicar els principis de l'acció preventiva, l'empresari designarà un o diversos treballadors per a ocupar-
se d'aquesta activitat, constituirà un Servei de Prevenció o concertarà dit servei a una entitat especialitzada 
aliena a l'Empresa.  

• La definició d'aquests Serveis així com la dependència de determinar una de les opcions que hem indicat per 
al seu desenvolupament, està regulat en la Llei de Prevenció de Riscos Laborals 31/95 en els seus articles 30 
i 31, així com en l'Ordre del 27 de juny de 1997 i Reial decret 39/1997 de 17 de gener. 

• L'incompliment pels empresaris de les seves obligacions en matèria de prevenció de riscos laborals donarà 
lloc a les responsabilitats que estan regulades en l'article 42 d'aquesta Llei.  

• L'empresari haurà d'elaborar i conservar a la disposició de l'autoritat laboral la documentació establerta en 
l'Article 23 de la Llei 31/1995, de Prevenció de Riscos Laborals.  

• L'empresari haurà de consultar als treballadors l'adopció de les decisions relacionades en l'Article 33 de la Llei 
31/1995, de Prevenció de Riscos Laborals.  

• L'obligació dels treballadors en matèria de prevenció de riscos està regulada en l'Article 29 de la Llei 31/1995, 
de Prevenció de Riscos Laborals.  

• Els treballadors estaran representats pels Delegats de Prevenció atenint-se als Articles 35 i 36 de la Llei 
31/1995, de Prevenció de Riscos Laborals. S'haurà de constituir un Comitè de Seguretat i Salut segons es 
disposa en els Articles 38 i 39 de la Llei 31/1995, de Prevenció de Riscos Laborals.  

• Les empreses d'aquesta obra (contractistes i subcontractistes), haurien de tenir en compte i complir els 
requisits exigibles als contractistes i subcontractista, en els termes establerts per la LLEI 32/2006, de 18 
d'octubre, reguladora de la subcontractació en el Sector de la Construcció i molt especialment les 
especificacions establertes en el CAPÍTOL II: Normes generals sobre subcontractació en el sector de la 
construcció, així com pel reial decret 1109/2007, de 24 d'agost, pel qual es desenvolupa la Llei 32/2006, de 
18 d'octubre, reguladora de la subcontractació en el Sector de la Construcció. 

 
 
 
CONDICIONS PARTICULARS:  
 
A) EL COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT  
 
Si el nombre de treballadors no excedeix de 50, no és necessària la constitució d'un Comitè de Seguretat i Salut 
en el treball, no obstant això es recomana la seva constitució conforme al disposat en l'article 38 de la Llei 
31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, amb les competències i facultats que li reconeix 
l'article 39.  
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B) DELEGATS DE PREVENCIÓ (Article 35 de la Llei 31/1995).  
 
1. Els Delegats de Prevenció són els representants dels treballadors amb funcions específiques en matèria de 
prevenció de riscos en el treball. Els Delegats de Prevenció seran designats per i entre els representants del 
personal, en l'àmbit dels òrgans de representació previstos en les normes que es refereix l'article 34 d'aquesta 
Llei, conformement a la següent escala: 
 

De 50 fins 100 treballadors 2 Delegats de Prevenció 
De 101 fins 500 treballadors 3 Delegats de Prevenció 

De 501 fins 1.000 treballadors 4 Delegats de Prevenció 
De 1.001 fins 2.000 treballadors 5 Delegats de Prevenció 
De 2.001 fins 3.000 treballadors 6 Delegats de Prevenció 
De 3.001 fins 4.000 treballadors 7 Delegats de Prevenció 

De 4.001 en davant 8 Delegats de Prevenció 
 

En les empreses de fins a trenta treballadors el Delegat de Prevenció serà el Delegat de Personal.  
En les empreses de trenta-u a quaranta-nou treballadors haurà un Delegat de Prevenció que serà triat per i entre 
els Delegats de Personal.  
A l'efecte de determinar el nombre de Delegats de Prevenció es tindran en compte els següents criteris:  
 
a) Els treballadors vinculats per contractes de durada determinada superior a un any es computaran com 
treballadors fixos de plantilla.  
b) Els contractats per terme de fins a un any es computaran segons el nombre de dies treballats en el període 
d'un any anterior a la designació. Cada dos-cents dies treballats o fracció es computaran com un treballador més. 
Segons l'Art.36. de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals són competències dels Delegats de 
Prevenció: 
 

a) Col·laborar amb l'adreça de l'empresa en la millora de l'acció preventiva.  
b) Promoure i fomentar la cooperació dels treballadors en l'execució de la normativa sobre prevenció de 
riscos laborals.  
c) Ser consultats per l'empresari, amb caràcter previ a la seva execució, sobre les decisions que es 
refereix l'article 33 de la present Llei.  
d) Exercir una labor de vigilància i control sobre el compliment de la normativa de prevenció de riscos 
laborals. 

 
En les empreses que, d'acord amb el disposat en l'apartat 2 de l'article 38 d'aquesta Llei, no contin amb Comitè 
de Seguretat i Salut per no arribar a el nombre mínim de treballadors establert a aquest efecte, les competències 
atribuïdes a aquell en la present Llei seran exercides pels Delegats de Prevenció.  
 
2. En l'exercici de les competències atribuïdes als Delegats de Prevenció, aquests estaran facultats per a:  
 

a) Acompanyar als tècnics en les avaluacions de caràcter preventiu del medi ambient de treball, així com, 
en els termes previstes en l'article 40 d'aquesta Llei, als Inspectors de Treball i Seguretat Social en les 
visites i verificacions que realitzin en els centres de treball per a comprovar el compliment de la normativa 
sobre prevenció de riscos laborals, podent formular davant ells les observacions que estimin oportunes.  
b) Tenir accés, amb les limitacions previstes en l'apartat 4 de l'article 22 d'aquesta Llei, a la informació i 
documentació relativa a les condicions de treball que siguin necessàries per a l'exercici de les seves 
funcions i, en particular, a la prevista en els articles 18 i 23 d'aquesta Llei.  

 
Quan la informació està‚ subjecta a les limitacions ressenyades, només podrà ser subministrada de manera que 
es garanteixi el respecte de la confidencialitat. 
 

c) Ser informats per l'empresari sobre els danys produïts en la salut dels treballadors una vegada que 
aquell hagués tingut coneixement d'ells, podent presentar-se, àdhuc fora de la seva jornada laboral, en el 
lloc dels fets per a conèixer les circumstàncies dels mateixos. 
d) Rebre de l'empresari les informacions obtingudes per aquest procedents de les persones o òrgans 
encarregats de les activitats de protecció i prevenció en l'empresa, així com dels organismes competents 
per a la seguretat i la salut dels treballadors, sense perjudici del disposat en l'article 40 d'aquesta Llei en 
matèria de col·laboració amb la Inspecció de Treball i Seguretat Social.  

e) Realitzar visites als llocs de treball per a exercir una labor de vigilància i control de l'estat de les 
condicions de treball, podent, a tal fi, accedir a qualsevol zona dels mateixos i comunicar-se durant la 
jornada amb els treballadors, de manera que no s'alteri el normal desenvolupament del procés productiu. 
f) Recaptar de l'empresari l'adopció de mesures de caràcter preventiu i per a la millora dels nivells de 
protecció de la seguretat i la salut dels treballadors, podent a tal fi efectuar propostes a l'empresari, així 
com al Comitè de Seguretat i Salut per a la seva discussió en el mateix.  
g) Proposar a l'òrgan de representació dels treballadors l'adopció de l'acord de paralització d'activitats que 
es refereix l'apartat 3 de l'article 21 . 
h) Realitzar visites als llocs de treball per a exercir una labor de vigilància i control de l'estat de les 
condicions de treball, podent, a tal fi, accedir a qualsevol zona dels mateixos i comunicar-se durant la 
jornada amb els treballadors, de manera que no s'alteri el normal desenvolupament del procés productiu.  
i) Recaptar de l'empresari l'adopció de mesures de caràcter preventiu i per a la millora dels nivells de 
protecció de la seguretat i la salut dels treballadors, podent a tal fi efectuar propostes a l'empresari, així 
com al Comitè de Seguretat i Salut per a la seva discussió en el mateix.  
j) Proposar a l'òrgan de representació dels treballadors l'adopció de l'acord de paralització d'activitats que 
es refereix l'apartat 3 de l'article 21.  
 

3. Els informes que hagin d'emetre els Delegats de Prevenció a tenor del disposat en la lletra c) de l'apartat 1 
d'aquest article haurien d'elaborar-se en un termini de quinze dies, o en el temps imprescindible quan es tracti 
d'adoptar mesures dirigides a prevenir riscos imminents. Transcorregut el termini sense haver-se emès l'informe, 
l'empresari podrà posar en pràctica la seva decisió. 
4. La decisió negativa de l'empresari a l'adopció de les mesures proposades pel delegat de Prevenció a tenor del 
disposat en la lletra f) de l'apartat 2 d'aquest article haurà de ser motivada. En les empreses que, d'acord amb el 
disposat en l'apartat 2 de l'article 38 d'aquesta Llei, no contin amb Comitè de Seguretat i Salut per no arribar a el 
nombre mínim de treballadors establert a aquest efecte, les competències atribuïdes a aquell en la present Llei 
seran exercides per. los Delegats de Prevenció. 
 
C) ELS SERVEIS DE PREVENCIÓ ( Articles 30 i 31 de la Llei 31/1995) 
 
1. En compliment del deure prevenció de riscos professionals, l'empresari designarà un o diversos treballadors 
per a ocupar-se d'aquesta activitat, constituirà un servei de prevenció o concertarà dit servei amb una entitat 
especialitzada aliena a l'empresa.  
 
2. Els treballadors designats haurien de tenir la capacitat necessària, disposar del temps i dels mitjans precisos i 
ser suficients en nombre, tenint en compte la grandària de l'empresa, així com els riscos que estan exposats els 
treballadors i la seva distribució en la mateixa, amb l'abast que es determini en les disposicions que es refereix la 
lletra i) de l'apartat 1 de l'article 6 de la present Llei. Els treballadors que es refereix el paràgraf anterior 
col·laboraran entre si i, si escau, amb els serveis de prevenció.  
 
3. Per a la realització de l'activitat de prevenció, l'empresari haurà de facilitar als treballadors designats l'accés a 
la informació i documentació que es refereixen els articles 18 i 23 de la present Llei. 
 
4. Els treballadors designats no podran sofrir cap perjudici derivat de les seves activitats de protecció i prevenció 
dels riscos professionals en l'empresa. En l'exercici d'aquesta funció, dites treballadors gaudiran, en particular, de 
les garanties que per als representants dels treballadors estableixen les lletres a), b) i c) de l'article 68 i l'apartat 4 
de l'article 56 del text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors. Aquesta garantia arribarà a també als 
treballadors integrants del servei de prevenció, quan l'empresa decideixi constituir-lo d'acord amb el disposat en 
l'article següent.  
Els treballadors que es refereixen els paràgrafs anteriors haurien de guardar sigil professional sobre la informació 
relativa a l'empresa a la qual tinguessin accés com a conseqüència de l'acompliment de les seves funcions.  
 
5. En les empreses de menys de sis treballadors, l'empresari podrà assumir personalment les funcions 
assenyalades en l'apartat 1, sempre que desenvolupi de forma habitual la seva activitat en el centre de treball i 
tingui la capacitat necessària, en funció dels riscos que estiguin exposats els treballadors i la perillositat de les 
activitats, amb l'abast que es determini en les disposicions que es refereix la lletra i) de l'apartat 1 de l'article 6 de 
la present Llei.  
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6. L'empresari que no hagués concertat el Servei de prevenció amb una entitat especialitzada aliena a l'empresa 
haurà de sotmetre el seu sistema de prevenció al control d'una auditoria o avaluació externa, en els termes que 
reglamentaris establerts. 
 
Els Serveis de prevenció aliens, segons Articulo 19 del Reial decret 39/1997 haurien d'assumir directament el 
desenvolupament de les funcions assenyalades en l'apartat 3 de l'articulo 31 de la Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals que haguessin concertat, tenint present la integració de la prevenció en el conjunt d'activitats de 
l'empresa i en tots els nivells jeràrquics de la mateixa, sense perjudici que puguin subcontractar els serveis 
d'altres professionals o entitats quan sigui necessari per a la realització d'activitats que requereixin coneixements 
especials o instal·lacions de gran complexitat. D'altra banda l'apartat 3 de l'Article 31 de la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals estableix:  
7. Els serveis de prevenció haurien d'estar en condicions de proporcionar a l'empresa l'assessorament i suport 
que precisi en funció dels tipus de risc en ella existents i referent a:  
 

a) El disseny, aplicació i coordinació dels plans i programes d'actuació preventiva.  
b) L'avaluació dels factors de risc que puguin afectar a la seguretat i la salut dels treballadors en els 
termes previstos en l'article 16 d'aquesta Llei.  
c) La determinació de les prioritats en l'adopció de les mesures preventives adequades i la vigilància de la 
seva eficàcia. 
d) La informació i formació dels treballadors.  
e) La prestació dels primers auxilis i plans d'emergència.  
f) La vigilància de la salut dels treballadors en relació amb els riscos derivats del treball. 
 

D) RECURSOS PREVENTIUS EN L’OBRA 
 
D1) Funcions que haurien de realitzar.  
 
Conforme s'estableix en el Capítol IV, article 32 bis (afegit a la Llei 31/1995 per les modificacions introduïdes per 
la Llei de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals), aquests haurien de:  
 
a) Tenir la capacitat suficient  
b) Disposar dels mitjans necessaris  
c) Ser suficients en nombre Haurien de vigilar el compliment de les activitats preventives, havent de romandre en 
el centre de treball durant el temps que es mantingui la situació que determini la seva presència.  
La presència dels recursos preventius en aquesta obra servirà per a garantir l'estricte compliment dels mètodes 
de treball i, per tant, el control del risc.  
En el document de la Memòria d'aquest Estudi de Seguretat i Salut s'especifiquen detalladament aquelles unitats 
d'aquesta obra en les quals des del projecte es considera que pot ser necessària la seva presència per algun 
d'aquests motius: 
 

a) Perquè els riscos poden veure's agreujats o modificats en el desenvolupament del procés o l'activitat, 
per la concurrència d'operacions diverses que es desenvolupen successiva o simultàniament i que facin 
precís el control de la correcta aplicació dels mètodes de treball.  
b) Perquè es realitzen activitats o processos que reglamentàriament són considerats com perillosos o 
amb riscos especials 

 
Seran treballadors de l'empresa designats pel contractista, que posseiran coneixements, qualificació i experiència 
necessaris en les activitats o processos pels quals ha estat necessària la seva presència i contaran amb la 
formació preventiva necessària i corresponent, com a mínim a les funcions de nivell bàsic. 
 
D2) Forma de portar a terme la presència dels recursos preventius.  
 
Per a donar compliment a l'Article segon del RD 604/2006 sobre Modificació del Reial decret 1627/1997, pel qual 
s'introduïx una disposició addicional única en el RD 1627/1997, la forma de portar a terme la presència dels 
recursos preventius es realitzarà de la següent manera :  
 

• En el document de la Memòria de Seguretat es detallen les unitats d'obra per a les quals és necessària la 
seva presència, (en funció dels Article 1 apartat Vuit del RD 604/2006).  

• Si en una unitat d'obra és requerida la seva presència, igualment en el document de la Memòria de 
Seguretat s'especifiquen molt detalladament mitjançant un check-list, les activitats de Vigilància i Control 
que haurà de realitzar el recurs preventiu.  

• Quan, com resultat de la vigilància, observi un deficient compliment de les activitats preventives, donarà 
les instruccions necessàries per al correcte i immediat compliment de les activitats preventives i posarà 
tals circumstàncies en coneixement del contractista perquè aquest adopti les mesures necessàries per a 
corregir les deficiències observades, si aquestes no haguessin estat encara resoltes. 

• Quan, com resultat de la vigilància, observi absència, insuficiència o falta d'adequació de les mesures 
preventives, haurà de posar tals circumstàncies en coneixement del contractista, que procedirà de 
manera immediata a l'adopció de les mesures necessàries per a corregir les deficiències i si escau a la 
proposta de modificació del pla de seguretat i salut en els termes previstos en l'article 7.4 del RD 
1627/1997.  

 
3.3. Obligacions en relació a la llei 32 \ 2006 
 
A) Registre d'Empreses Acreditades.  
 
Tal com s'estableix en l'Article 3 del RD 1109/2007, les empreses d'aquesta obra, amb caràcter previ a l'inici de la 
seva intervenció en el procés de subcontractació com contractistes o subcontractistes estaran inscrites en el 
"Registre d'empreses contractistes", dependent de l'autoritat laboral competent.  
A tal fi haurien de proporcionar a la seva Comitent, al Coordinador de Seguretat i/o si escau a la Direcció 
facultativa la seva "Clau individualitzada d'identificació registral".  
 
Les empreses comitents exigiran aquesta certificació relativa a aquesta inscripció en el Registre, a totes les seves 
empreses subcontractistes dins del mes anterior a l'inici de l'execució del contracte. La certificació haurà de ser 
oficial, és a dir emesa per l'òrgan competent en el termini màxim de deu dies naturals des de la recepció de la 
sol·licitud i tal com s'estableix en l'actual normativa, tindrà efectes amb independència de la situació registral 
posterior de l'empresa afectada.  
 
L'exigència d'aquest certificat per l'empresa comitent serà obligatòria en l'obra, per a complir amb el deure vigilar 
el compliment per aquesta empresa subcontractista de les obligacions establertes en l'article 4, apartats 1 i 2, de 
la Llei 32/2006, de 18 d'octubre. Amb aquest acte, l'empresa comitent quedarà exonerada legalment durant la 
vigència del contracte i amb caràcter exclusiu per a aquesta obra de construcció, de la responsabilitat prevista en 
l'article 7.2 de la citada Llei, per al supòsit d'incompliment per aquest subcontractista de les obligacions 
d'acreditació i registre 
 
B) Percentatge mínim de treballadors contractats amb caràcter indefinit.  
 
Les empreses que siguin contractades o subcontractades habitualment per a la realització de treballs en l'obra 
haurien de contar, en els termes que s'estableixen en el RD 1109/2007, amb un nombre de treballadors 
contractats amb caràcter indefinit no inferior al 30 per cent de la seva plantilla. No obstant això, tal com s'estableix 
en l'Art. 4 de la llei 32/2006, s'admeten els següents percentatges mínims de treballadors contractats amb 
caràcter indefinit:  
 

• no serà inferior al 10% fins al 18 Octubre 2008 
• no serà inferior al 20% des del 19 Octubre 2008 al 18 Abril 2010 
• a partir del 19 Abril 2010 i en endavant, no serà inferior al 30%  

 
A l'efecte del còmput del percentatge de treballadors contractats amb caràcter indefinit que s'estableix, s'han 
aplicat les següents regles:  
 

a) Es pren com període de referència els dotze mesos naturals complets anteriors al moment del càlcul. 
No obstant això, en empreses de nova creació es prendran com període de referència els mesos naturals 
complets transcorreguts des de l'inici de la seva activitat fins al moment del càlcul, aplicant les regles 
següents en funció del nombre de dies que comprengui el període de referència.  
b) La plantilla de l'empresa es calcularà pel quocient que resulta de dividir per tres-cents seixanta-cinc el 
nombre de dies treballats per tots els treballadors per compte aliè de l'empresa.  
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c) El nombre de treballadors contractats amb caràcter indefinit es calcularà pel quocient que resulti de 
dividir per tres-cents seixanta-cinc el nombre de dies treballats per treballadors contractats amb tal 
caràcter, inclosos els fixos discontinus.  
d) Els treballadors a temps parcial es computaran en la mateixa proporció que representi la durada de la 
seva jornada de treball respecte de la jornada de treball d'un treballador a temps complet comparable.  
e) A l'efecte del còmput dels dies treballats previst en les lletres anteriors, es comptabilitzaran tant els dies 
efectivament treballats com els de descans setmanal, els permisos retribuïts i dies festius, les vacances 
anuals i, en general, els períodes que es mantingui l'obligació de cotitzar. 
f) En les cooperatives de treball associat es computaran a aquests efectes tant als treballadors per 
compte d'un altre com als socis treballadors. Els socis treballadors seran computats de manera anàloga 
als treballadors per compte d'un altre, atenent a: 

a) La durada del seu vincle social. 
b) Al fet de ser socis treballadors a temps complet o al temps parcial, i 
c) Que hagin superat la situació de prova o no. 

 
L'empresa comitent rebrà justificació documental per escrit mitjançant acta en el moment de formalitzar la 
subcontractació, i en la qual es manifesti el compliment dels percentatges anteriors. 
 
C) Formació de recursos humans de les empreses.  
 
Conforme s'especifica en el V Conveni col·lectiu del sector de la construcció, el requisit de formació dels recursos 
humans a què es refereix l'article 4.2 a) de la Llei 32/2006, de 18 d'octubre i en el RD 1109/2007, es justificarà en 
aquesta obra per totes les empreses participants mitjançant alguna d'aquestes condicions: 
 

 a) Targeta Professional de la Construcció: Conforme el que estableix l'article 10.3 de l'esmentada Llei 
32/2006 i com a forma d'acreditar la formació específica rebuda pels treballadors en matèria de prevenció 
de riscos laborals, serà exigible la cartilla o carnet professional mitjançant l'anomenada 'Targeta 
Professional de la Construcció' (TPC), l'objectiu és implantar com a única via d'acreditació i és la 
preferentment exigible en aquesta obra. 
 
 b) Certificació per l'empresari: Que l'organització preventiva de l'empresari expedeixi certificació sobre la 
formació específica impartida a tots els treballadors de l'empresa que prestin serveis en les obres de 
construcció. 
 
 c) Que s'acrediti la integració de la prevenció de riscos en les activitats i decisions: Que s'acrediti que 
l'empresa compta amb persones que, conforme al pla de prevenció de riscos d'aquella, exerceixen 
funcions de direcció i han rebut la formació necessària per integrar la prevenció de riscos laborals en el 
conjunt de les seves activitats i decisions. 

 
La formació es podrà rebre en qualsevol entitat acreditada com la Fundació Laboral de la Construcció, l'autoritat 
laboral o educativa per a impartir formació en matèria de prevenció de riscos laborals, haurà de tenir una durada 
no inferior a deu hores i inclourà, almenys, els següents continguts:  
 

1.º Riscos laborals i mesures de prevenció i protecció en el Sector de la Construcció.  
2.º Organització de la prevenció i integració en la gestió de l'empresa. 
3.º Obligacions i responsabilitats.  
4.º Costos de la sinistralitat i rendibilitat de la prevenció.  
5.º Legislació i normativa bàsica en prevenció. 

 
D) Llibre de subcontractació  
 
Cada contractista, amb caràcter previ a la subcontractació amb un subcontractista o treballador autònom de part 
de l'obra que tingui contractada, haurà d'obtenir un Llibre de Subcontractació habilitat que s'ajusti al model 
establert. 
El Llibre de Subcontractació serà habilitat per l'autoritat laboral corresponent. 
S'anotarà en el mateix a la persona responsable de la coordinació de seguretat i salut en la fase d'execució de 
l'obra així com qualsevol canvi de coordinador de seguretat i salut que es produeixi durant l'execució de l'obra, 
conforme s'estableix en el RD 337/2010. 
 

En aquest Llibre de subcontractació el contractista haurà de reflectir, per ordre cronològic des del començament 
dels treballs, i amb anterioritat a l'inici d'aquests, totes i cadascuna de les subcontractacions realitzades en l'obra 
amb empreses subcontractistes i treballadors autònoms inclosos en l'àmbit d'execució del seu contracte, 
contenint tots les dades que s'estableixen en el Reial decret 1109/2007 i en l'Article 8.1 de la Llei 32/2006.  
El contractista haurà de conservar el Llibre de Subcontractació en l'obra de construcció fins a la completa 
terminació de l'encàrrec rebut del promotor. Així mateix, haurà de conservar-lo durant els cinc anys posteriors a la 
finalització de la seva participació en l'obra. En ocasió de cada subcontractació, el contractista haurà de procedir 
de la següent manera: 
 
a) En tot cas, haurà de comunicar la subcontractació anotada al coordinador de seguretat i salut, a fi de que 
aquest, disposi de la informació i la transmeti a les altres empreses contractistes de l'obra, en cas d'existir, a 
l'efecte de que, entre altres activitats de coordinació, aquestes puguin donar compliment al disposat en article 9.1 
de la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, quant a la informació als representants dels treballadors de les empreses de 
les seves respectives cadenes de subcontractació.  
 
b) També en tot cas, haurà de comunicar la subcontractació anotada als representants dels treballadors de les 
diferents empreses incloses en l'àmbit d'execució del seu contracte que figurin identificats en el Llibre de 
Subcontractació.  
 
c) Quan l'anotació efectuada suposi l'ampliació excepcional de la subcontractació prevista en l'article 5.3 de la Llei 
32/2006, de 18 d'octubre, a més del previst en les dues lletres anteriors, el contractista haurà de posar-lo en 
coneixement de l'autoritat laboral competent mitjançant la remissió, en el termini dels cinc dies hàbils següents a 
la seva aprovació per la direcció facultativa, d'un informe d'aquesta en el qual s'indiquin les circumstàncies de la 
seva necessitat i d'una còpia de l'anotació efectuada en el Llibre de Subcontractació.  
 
d) En les obres d'edificació a les quals es refereix la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'Ordenació de l'Edificació, 
una vegada finalitzada l'obra, el contractista lliurarà al director d'obra una còpia del Llibre de Subcontractació 
degudament emplenat, perquè ho incorpori al Llibre de l'Edifici. El contractista conservarà en el seu poder 
l'original.  

 
Procediment a realitzar en cada subcontractació 

 
En ocasió de cada subcontractació, el 

contractista haurà de procedir de la següent 
manera 

  

Comunicació al Coordinador de Seguretat 

    

Comunicació al Representant dels Treballadors 

    
Si l'anotació efectuada suposa l'ampliació excepcional de la 

subcontractació 
 

Ho posarà en coneixement de l'autoritat laboral 
competent 

    
Si l'obra d'edificació se li aplica la Llei 38/1999, de 5 de novembre 

 

 Lliurar una còpia perquè s'incorpori al Llibre de 
l'Edifici 

 



 Projecte del Pla de Manteniment Integral de l’Espai Públic 2013 2015 Estudi de Seguretat i Salut 
  Plec de Condicions ESS  
  

 

 14

 
 
I) Llibre registre en les obres de construcció.  
 
De conformitat amb el disposat en l'article 8.3 de la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, l'obligació de l'empresa principal 
de disposar d'un llibre registre en el qual es reflecteixi la informació sobre les empreses contractistes i 
subcontractistes que comparteixin de forma continuada un mateix centre de treball, establert en l'article 42.4 de 
l'Estatut dels Treballadors, aprovat per Reial decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, és complerta en aquesta 
obra de construcció inclosa en l'àmbit d'aplicació de la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, mitjançant la disposició del 
Llibre de Subcontractació per cada empresa contractista.  
 
F) Modificacions del Reial decret 1627/1997, de 24 octubre, pel qual s'estableixen les disposicions 
mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció i que són tingudes en compte en aquesta obra.  
 
Anotacions en el llibre d'incidències:  
 
Efectuada una anotació en el llibre d'incidències, el coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució 
de l'obra o, quan no sigui necessària la designació de coordinador, la direcció facultativa, haurien de notificar-la al 
contractista afectat i als representants dels treballadors d'aquest. En el cas que l'anotació es refereixi a qualsevol 
incompliment dels advertiments o observacions prèviament anotades en aquest llibre per les persones facultades 
per a això, haurà de remetre's una còpia a la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de vint-i-quatre 
hores. En tot cas, haurà d'especificar-se si l'anotació efectuada suposa una reiteració d'un advertiment o 
observació anterior o si, per contra, es tracta d'una nova observació.  
   
 
3.4. Segurs 
 
SEGUR DE RESPONSABILITAT CIVIL I TOT RISC DE CONSTRUCCIÓ I MUNTATGE. 
 
• Serà preceptiu en l'obra, que els tècnics responsables disposen de cobertura de responsabilitat civil 

professional; així mateix l'Empresari Principal (Contractista) ha de disposar de cobertura de responsabilitat 
civil en l'exercici de la seva activitat industrial, cobrint el risc inherent a la seva activitat com a constructor pels 
danys a terceres persones de què pugui resultar responsabilitat civil extracontractual a càrrec seu, per fets 
nascuts de culpa o negligència; imputables al mateix o a persones de què ha de respondre; s'entén que 
aquesta responsabilitat civil ha de quedar ampliada al camp de la responsabilitat civil patronal. 

• L'Empresa Principal (Contractista) es veu obligat a la contractació del seu càrrec en la modalitat de tot risc a 
la construcció durant el termini d'execució de l'obra amb ampliació d'un període de manteniment d'un any, 
comptat a partir de la data de terminació definitiva de l'obra. 

 
3.5. Clàusula penalitzadora en l'aplicació de possibles sancions 
 
L'incompliment de la prevenció continguda en aquests documents de seguretat i salut aprovat de l'obra, serà 
causa suficient per a la rescissió del contracte, amb qualsevol de les empreses, o treballadors autònoms que 
intervinguin en l'obra. Per això el Coordinador de seguretat i salut redactarà un informe prou detallat, de les 
causes que li obliguin a proposar la rescissió del contracte, serà causa perquè el promotor, pugui rescindir el 
mateix, i inclús reclamar els danys produïts en el retard de les obres, donant lloc amb això al reclam del mateix 
tipus de sanció econòmica, del plec de condicions del projecte d'execució de l'obra, pel que fa a retards en l'obra. 
Com a rescabalament el promotor no estarà obligat a la meritaciò de l'última certificació pendent. 

 
 
 
 

4. Condicions facultatives 
 
4.1. Coordinador de seguretat i salut 
 
Aquesta figura de la Seguretat i Salut va ser creada pels Articles 3, 4, 5 i 6 de la Directiva 92/57 C.E.E. -
Disposicions mínimes de seguretat i salut que s'han d'aplicar a les obres de construccions temporals o mòbils-. El 
Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre trasllada al nostre Dret Nacional aquesta normativa incloent en el seu 
àmbit d'aplicació qualsevol obra pública o privada en què es realitzen treballs de construcció o enginyeria civil. 
En l'Article 3 del Reial Decret 1627/1997 se regula la figura dels Coordinadors en matèria de seguretat i salut, el 
text de la qual es transcriu a continuació : 
 
Article 3. Designació dels coordinadors en matèria de seguretat i salut.  
 
1. En les obres incloses en l'àmbit d'aplicació del Reial Decret 1627/97, quan en l'elaboració del projecte d'obra 
intervinguin diversos projectistes, el promotor (Empresari titular del centre de treball segons RD 171/2004) 
designarà un coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'elaboració del projecte d'obra.  
2. Quan en l'execució de l'obra intervingui més d'una empresa, o una empresa i treballadors autònoms o diversos 
treballadors autònoms, el promotor (Empresari titular del centre de treball segons RD 171/2004), abans de l'inici 
dels treballs o tan prompte com es constate la dita circumstància, designarà un coordinador en matèria de 
seguretat i salut durant l'execució de l'obra.  
3. La designació dels coordinadors en matèria de seguretat i salut durant l'elaboració del projecte d'obra i durant 
l'execució de l'obra podrà recaure en la mateixa persona.  
4. La designació dels coordinadors no eximirà el promotor (Empresari titular del centre de treball segons RD 
171/2004) de les seves responsabilitats.  
 
• En l'article 8 del Reial Decret 1627/1997 reflexa els principis generals aplicables al projecte d'obra. 

 
A més, conforme s'estableix en el Reial decret 1109/2007, el Coordinador de Seguretat haurà de:  

 
a) Ser coneixedor de la "Clau individualitzada d'identificació registral" de totes les empreses participants en 
l'obra.  
 
b) En relació amb llibre de subcontractació: Exigir a cada contractista l'obligació de comunicar la 
subcontractació anotada al Coordinador de seguretat i salut.  
 
c) En relació amb les anotacions en el llibre d'incidències: Efectuada una anotació en el llibre d'incidències, el 
Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, la notificarà al contractista afectat i als 
representants dels treballadors d'aquest. En el cas que l'anotació es refereixi a qualsevol incompliment dels 
advertiments o observacions prèviament anotades en aquest llibre per les persones facultades per a això, 
remetrà una còpia a la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de vint-i-quatre hores. En tot cas, 
especificarà si l'anotació efectuada suposa una reiteració d'un advertiment o observació anterior o si, per 
contra, es tracta d'una nova observació.  
 
d) En relació amb avís previ: L'avís previ es redactarà conformement al disposat en l'annex III del reial decret 
1627/1997 i haurà d'exposar-se en l'obra de forma visible, actualitzant-se en el cas que s'incorporin a l'obra 
un Coordinador de seguretat i salut o contractistes no identificats en l'avís inicialment remès a l'autoritat 
laboral. 
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4.2. Obligacions en relació amb la seguretat específiques per a 
l'obra projectada relatives a contractistes, subcontractistes i 
treballadors autònoms 
 
L'empresa contractista amb l'ajuda de col·laboradors, complirà i farà complir les obligacions de Seguretat i Salut, i 
que són d'assenyalar les següents obligacions:  
 
a) Complir i fer complir en l'obra, totes les obligacions exigides per la legislació vigent.  
 
b) Transmetre les consideracions en matèria de seguretat i prevenció a tots els treballadors propis, a les 
empreses subcontractistes i els treballadors autònoms de l'obra, i fer-la complir amb les condicions expressades 
en els documents de la Memòria i Plec, en els termes establerts en aquest apartat.  
 
c) Lliurar a tots els treballadors de l'obra independentment de la seva afiliació empresarial, subcontractada o 
autònoma, els equips de protecció individual especificats en la Memòria, perquè puguin utilitzar-se de forma 
immediata i eficaç, en els termes establerts en aquest mateix apartat.  
d) Muntar al seu degut temps totes les proteccions col·lectives establertes, mantenir-les en bon estat, canviar-les 
de posició i retirar-les solament quan no sigui necessària, seguint el protocol establert.  
 
e) Muntar a temps les instal·lacions provisionals per als treballadors, mantenir-los en bon estat de confort i neteja, 
fer les reposicions de material fungible i la retirada definitiva. Aquestes instal·lacions podran ser utilitzades per tots 
els treballadors de l'obra, independentment de si són treballadors propis, subcontractistes o autònoms.  
 
f) f) D'acord s'estableix al V CONVENI GENERAL DE LA CONSTRUCCIÓ, en el seu Article 18. - Ingrés en el 
treball: Es prohibeix emprar a treballadors menors de 18 anys per a l'execució de treballs en aquesta obra, sense 
perjudici del que estableix l'article 25 referent al contracte de formació. 
Per tant i atenent a aquest article, els treballadors menors de 18 anys en aquesta obra, no podran ser contractats 
excepte mitjançant un contracte de formació (art. 25.4). 
 
Per a aquests treballadors, s'haurà d'establir un rigorós control i seguiment en obra, tal com s'estableix en la 
LPRL, en l'Article 27: Protecció dels menors: 

• Abans de la incorporació al treball de joves menors de divuit anys, i prèviament a qualsevol modificació 
important de les seves condicions de treball, haurà d'efectuar una avaluació dels llocs de treball a ocupar pels 
mateixos, a fi de determinar la naturalesa, el grau i la durada de la seva exposició, en qualsevol activitat 
susceptible de presentar un risc específic referent a això, a agents, processos o condicions de treball que 
puguin posar en perill la seguretat o la salut d'aquests treballadors.  

• A tal fi, l'avaluació tindrà especialment en compte els riscos específics per a la seguretat, la salut i el 
desenvolupament dels joves derivats de la seva falta d'experiència, de la seva immaduresa per a avaluar els 
riscos existents o potencials i del seu desenvolupament encara incomplet.  

 
En tot cas, s'informarà a dites joves i als seus pares o tutors que hagin intervingut en la contractació, conforme al 
disposat en la lletra b) de l'article 7 del text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, aprovat pel reial decret 
Legislatiu 1/1995, de 24 de març, dels possibles riscos i de totes les mesures adoptades per a la protecció de la 
seva seguretat i salut 
 

Menors de 18 anys NO PODEN  Menors de 18 anys SI HAN DE  

• Realitzar treballs nocturns (20.00 PM a 
6:00 AM)  

• Realitzar més de 8 hores de treball  
• Realitzar hores extraordinàries Manejar 

un vehicle de motor  
• Operar un carretó elevador  
• Manejar i / o utilitzar maquinària d'obra 

accionada per motor.  

 

• Complir totes les normes de 
seguretat establertes  

• Usar i mantenir els equips de 
protecció individual que se li 
facilitin, atenent a les instruccions 
donades  

• Col·laborar en treballs de demolició o 
apuntalament  

• Treballar on existeixi risc d'exposició a 
radiació (en presència de treballs de 
soldadura)  

• Treballar a un altura superior a 4,00mt, 
tret que es trobi en pis continu, estable 
i suficientment protegit.  

• Treballar en bastides.  
• Transportar a braç càrregues superiors 

a 20kg. 
•  Transportar amb carretó càrregues 

superiors a 40kg.  

• Informar immediatament a la seva 
superior sobre qualsevol perill de 
seguretat o salut que detectés. 

 
 
g) Observar una vigilància especial amb aquelles dones embarassades que treballin en obra de tal manera que 
no es vegin exposades a riscos que puguin causar danys o seqüeles. 
 
 

 Dones embarassades NO PODEN   Dones embarassades SI HAN DE  

• Realitzar treballs nocturns (20.00 PM a 
6:00 AM)  

• Realitzar més de 8 hores de treball 
Realitzar hores extraordinàries  

• Col·laborar en treballs de demolició o 
apuntalament  

• Treballar on existeixi risc d'exposició a 
radiació (en presència de treballs de 
soldadura) 

• Treballar en llocs o activitats on 
existeixi risc de caigudes al mateix 
nivell o a diferent nivell.  

• Treballar en llocs o activitats on 
existeixi el risc de cops o atrapaments  

• Treballar en bastides.  
• Transportar a braç carregues  

 

• Complir totes les normes de seguretat 
establertes  

• Usar i mantenir els equips de protecció 
individual que se li facilitin, atenent a 
les instruccions donades  

• Rebutjar treballs que puguin suposar 
un risc per a la seva salut  

• Informar immediatament a la seva 
superior sobre qualsevol perill de 
seguretat o salut que detectés.  

 
 
h) Complir l'expressat en l'apartat d'actuacions en cas d'accident laboral.  
i) Informar immediatament a la Direcció d'Obra dels accidents, tal com s'indica en l'apartat comunicacions en cas 
d'accident laboral.  
j) Disposar en l'obra d'un apilament suficient de tots els articles de prevenció nomenats en la Memòria i en les 
condicions expressades en la mateixa.  
k) Establir els itineraris de trànsit de mercaderies i senyalitzar-los degudament.  
l) Col·laborar amb Direcció d'Obra per a trobar la solució tècnic preventiva dels possibles imprevists del Projecte o 
bé sigui motivats pels canvis d'execució o bé deguts a causes climatològiques adverses, i decidits sobre la marxa 
durant les obres.  
 
A més de les anteriors obligacions, l'empresa contractista haurà de fer-se càrrec de: 
 
 
1º-REDACTAR EL PLA DE SEGURETAT I SALUT:  
 
Redactar el Pla de Seguretat, basant-se en l'Estudi de Seguretat. Una vegada finalitzat, ho presentarà al 
Coordinador de Seguretat i Salut per a la seva aprovació.  
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2º INFORMAR A LA DIRECCIÓ GENERAL DE TREBALL DE L'OBERTURA DEL CENTRE I DEL PLA DE 
SEGURETAT:  
 
Segons estableix el Reial Decret 337/2010 Article tercer (Modificació del Reial Decret 1627/1997), la comunicació 
d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent serà prèvia al començament dels treballs i es 
presentarà únicament pels empresaris que tinguin la consideració de contractistes. La comunicació d'obertura 
inclourà el pla de seguretat i salut. 
 
3º-AVÍS PREVI A L'AUTORITAT LABORAL:  
 
Conforme s'estableix en la disposició addicional segona del Reial Decret 337/2010 (Modificació del Reial Decret 
1627/1997), l'avís previ a l'autoritat laboral en les obres de construcció s'ha d'entendre realitzat a la comunicació 
d'obertura. 
 
4º- COMUNICACIÓ A LES EMPRESES CONCORRENTS (SUBCONTRACTISTES) I TREBALLADORS 
AUTÒNOMS DEL PLA DE SEGURETAT:  
 
Lliurar a les Empreses Subcontractistes l'annex del Pla de Seguretat i Salut que afecti a la seva activitat, així com 
les Normes de Seguretat i Salut específiques per als treballadors que desenvolupen aquesta activitat.  
Se sol·licitarà a totes les empreses subcontractistes l'acceptació de les prescripcions establertes en el Pla de 
Seguretat per a les diferents unitats d'obra que els afecti.  
 
5º-COMUNICACIÓ A LES EMPRESES CONCORRENTS (SUBCONTRACTISTES) I TREBALLADORS 
AUTÒNOMS DE LA CONCURRÈNCIA DE DIVERSES EMPRESES EN UN MATEIX CENTRE DE TREBALL I 
DE LES SEVES ACTUACIONS:  
 
Es comunicarà a les Empreses concurrents i Treballadors Autònoms de les situacions de concurrència d'activitats 
empresarials en el centre de treball i la seva participació en tals situacions en la mesura que repercuteixi en la 
seguretat i salut dels treballadors per ells representats. 
En aquesta comunicació se sol·licitarà a totes les empreses concurrents (subcontractistes) informació per escrit 
quan alguna de les empreses generi riscos qualificats com greus o molt greus.  
 
6º-NOMENAMENT DEL TÈCNIC DE SEGURETAT I SALUT:  
 
Nomenarà el representant de l'Empresa Contractista, en matèria de Seguretat i Salut, del Tècnic de Seguretat i 
Salut en execució d'obra amb caràcter exclusiu per a aquesta obra.  
 
7º- NOMENAMENT PER PART DE LES EMPRESES CONCORRENTS (SUBCONTRACTISTES) DELS SEUS 
REPRESENTANTS DE SEGURETAT I SALUT:  
 
Haurà d'exigir que cada Empresa Subcontractista nom al seu Representant de Seguretat i Salut en execució 
d'obra amb caràcter exclusiu per a la mateixa.  
 
8º-NOMENAMENT DELS RECURSOS PREVENTIUS DE L'OBRA:  
 
Designarà als treballadors que actuaran com Recursos Preventius en l'obra.  
 
9º-NOMENAMENT DE LA COMISSIÓ DE SEGURETAT I SALUT EN OBRA:  
 
• Formalitzarà el Nomenament de la Comissió de Seguretat i Salut en Obra que estarà integrada per: Tècnic de 

Seguretat i Salut en execució d'obra designat per l'Empresa Contractista  
• Recursos Preventius.  
• Representants de Seguretat i Salut designats per les Empreses Subcontractistes o treballadors Autònoms.  
• Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució de l'obra nomenat pel promotor.  
 
Aquests membres s'aniran incorporant o cessant segons s'iniciï o finalitzi l'activitat de l'empresa a la qual 
representen.  
 
10º-CONTROL DE PERSONAL D'OBRA:  

 
El control del Personal en l'obra es realitzarà conforme s'especifica en aquest Plec de Condicions Particulars : 
Procediment per al control d'accés de personal a l'obra.  
 
OBLIGACIONS EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT QUE HAN DE DESENVOLUPAR CADASCUNA DE 
LES DIFERENTS PERSONES QUE INTERVENEN EN EL PROCÉS CONSTRUCTIU:  
 
(Les empreses de prevenció, la direcció facultativa, l'administració, la inspecció, els propis subcontractistes, els 
treballadors autònoms, etc. disposaran d'aquesta informació.) 
 
A) OBLIGACIONS DEL COORDINADOR DE SEGURETAT.  
 
El Coordinador de Seguretat i Salut, conforme especifica el RD 1627/97 serà l'encarregat de coordinar les 
diferents funcions especificades en l'Article 9, així com aprovar el Pla de Seguretat. 
El Coordinador en matèria de seguretat i salut durant la fase d'execució d'obres serà designat per l'Empresari 
titular del centre de treball (Promotor), conforme s'especifica en l'Article 3 apartat 2 d'aquest RD 1627/97 .  
En aquest Article 9, queden reflectides les "Obligacions del Coordinador en matèria de seguretat i salut durant 
l'execució de l'obra”:  
 
a) Coordinar l'aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat:  
 

1º. AL prendre les decisions tècniques i d'organització amb la finalitat de planificar els diferents 
treballs o fases de treball que vagin a desenvolupar-se simultània o successivament.  
2º. A l'estimar la durada requerida per a l'execució d'aquests diferents treballs o fases de treball.  
 

b) Coordinar les activitats de l'obra per a garantir que l'Empresari Principal (contractista) i si escau, les empreses 
concurrents (subcontractistes) i els treballadors autònoms apliquin de manera coherent i responsable els principis 
de l'acció preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals durant l'execució de 
l'obra i, en particular, en les tasques o activitats que es refereix l'article 10 d'aquest Reial decret.  
 
c) Aprovar el pla de seguretat i salut elaborat per l'Empresari Principal (contractista) i, si escau, les modificacions 
introduïdes en el mateix. Conforme al disposat en l'últim paràgraf de l'apartat 2 de l'article 7, la direcció facultativa 
assumirà aquesta funció quan no fos necessària la designació d'un coordinador.  
 
d) Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals i ara desenvolupada pel RD 171/2004 .  
 
e) Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball. 
 
f) Adoptar les mesures necessàries perquè només les persones autoritzades puguin accedir a l'obra. 
La direcció facultativa assumirà aquesta funció quan no fos necessària la designació de coordinador.  
 
A tenor de l'establert en el RD 171/2004 pel qual es desenvolupa l'Article 24 de la Llei 31/1995 de Prevenció de 
Riscos Laborals, i segons estableix l'Article 3 del RD 171/2004, el Coordinador d'activitats empresarials (en l'obra 
Coordinador de Seguretat i Salut segons la disposició addicional primera apartat -c- del RD 171/2004) garantirà el 
compliment de:  
 
a) L'aplicació coherent i responsable dels principis de l'acció preventiva establerts en l'article 15 de la Llei 
31/1995, per les empreses concurrents en el centre de treball.  
 
b) L'aplicació correcta dels mètodes de treball per les empreses concurrents en el centre de treball.  
 
c) El control de les interaccions de les diferents activitats desenvolupades en el centre de treball, en particular 
quan puguin generar-se riscos qualificats com greus o molt greus o quan es desenvolupin en el centre de treball 
activitats incompatibles entre si per la seva incidència en la seguretat i salut dels treballadors.  
 
d) L'adequació entre els riscos existents en el centre de treball que puguin afectar als treballadors de les 
empreses concurrents i les mesures aplicades per a la seva prevenció.  
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Conforme s'indica en l'Article 8 del RD 171/2004, haurà de donar instruccions a les empreses concurrents de 
l'obra.  
 
A més en aquesta obra haurà d'autoritzar l'ús de Mitjans Auxiliars i Equips de treball amb anterioritat a la seva 
utilització. 
 
En relació amb les atribucions específiques recollides en el RD 1109/2007, haurà de:  
 

a) Ser coneixedor de la "Clau individualitzada d'identificació registral" de totes les empreses participants 
en l'obra.  
 
b) Exigir a cada contractista l'obligació de comunicar la subcontractació anotada al Coordinador de 
seguretat i salut.  
 
c) Efectuada una anotació en el llibre d'incidències, notificar-la al contractista afectat i als representants 
dels treballadors d'aquest.  
En el cas que l'anotació es refereixi a qualsevol incompliment dels advertiments o observacions 
prèviament anotades en aquest llibre per les persones facultades per a això, remetrà una còpia a la 
Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de vint-i-quatre hores. En tot cas, especificarà si 
l'anotació efectuada suposa una reiteració d'un advertiment o observació anterior o si, per contra, es 
tracta d'una nova observació 

 
 
B) OBLIGACIONS DEL TÈCNIC DE SEGURETAT.  
 
El representant de l'Empresa Contractista, en matèria de Seguretat i Salut, serà el Tècnic de Seguretat i Salut en 
execució d'obra. Les funcions específica del Tècnic de Seguretat i Salut en execució d'obra, les quals 
comprendran com a mínim:  
 
• Mitjançar entre l'Empresa Contractista i el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució de l'obra o 

Direcció facultativa de la mateixa.  
• Complir les especificacions del Pla de Seguretat i Salut, i fer-les complir.  
• Programar i Coordinar les mesures de prevenció a instal·lar en obra segons la marxa de la mateixa. Tot això 

amb el Coordinador de Seguretat i Salut 
• Emplenar i fer emplenar la documentació, controls i actes del sistema organitzatiu implantat en obra.  
• Formar part com membre i president de la Comissió de Seguretat i Salut en obra i participar en les reunions 

mensuals de la mateixa.  
• Realitzar el control i seguiment de les mesures de prevenció de riscos laborals afectes a l'obra.  
• Per a poder exercir de Tècnic de Seguretat i Salut s'haurà de contar amb la titulació de Director d'execució 

d'obres ( Arquitecte Tècnic ), així com contar amb la suficient formació i pràctica en matèria de Seguretat i 
Salut, realitzant les funcions a peu d'obra. 

 
El Tècnic de Seguretat i Salut en execució d'obra remetrà una còpia de l'Autorització de l'ús de Proteccions 
col·lectives i de l'Autorització de l'ús de Mitjans, del reconeixement mèdic a:  
 

- el Coordinador de Seguretat i Salut o Direcció facultativa,  
- l'Empresa Subcontractista,  
- els Serveis de Prevenció de l'Empresa Contractista, i  
- a la Comissió de Seguretat i Salut en obra. 

 
C) OBLIGACIONS DELS REPRESENTANTS DE SEGURETAT.  
 
Cada empresa Subcontractista nomenarà al seu Representant de Seguretat i Salut en execució d'obra amb 
caràcter exclusiu per a la mateixa, les funcions específiques del Representant de Seguretat i Salut en execució 
d'obra, les quals comprendran com a mínim:  
 
• Mitjançar entre el Tècnic de Seguretat i Salut de l'Empresa Contractista i la seva pròpia en matèria de 

Seguretat i Salut 

• Complir i fer complir les especificacions del Pla de Seguretat que afectessin als treballadors de la seva 
empresa en la seva especialitat.  

• Atendre els requeriments i instruccions donats pel coordinador de Seguretat i Salut o Direcció facultativa.  
• Emplenar la documentació, controls i actes requerides pel tècnic de Seguretat i Salut de l'Empresa 

Contractista.  
• Formar part com membre de la Comissió de Seguretat i Salut en obra i participar en les reunions mensuals de 

la mateixa.  
• Realitzar el control i seguiment de les mesures de prevenció de riscos laborals afectes a la seva especialitat 
• Fomentar entre els seus companys la mentalització i compliment de les mesures de protecció personals i 

col·lectives.  
• Per a poder assumir o exercir el càrrec de Representant de Seguretat i Salut en execució d'obres, haurà de 

ser l'encarregat o cap de colla, disposar de suficient formació i pràctica en matèria de Seguretat i Salut, i 
realitzar les seves funcions amb presència a peu d'obra.  

 
D) OBLIGACIONS DE LA COMISSIÓ DE SEGURETAT. 
 
La Comissió de Seguretat i Salut d'obra comprendran com a mínim les següents funcions:  
 
• Control i Seguiment de les especificacions del Pla de Seguretat i Salut de l'obra.  
• Participació en la programació de les mesures de Prevenció a implantar segons la marxa dels treballs.  
• Expressar la seva opinió sobre possibles millores en els sistemes de treball i prevenció de riscos previstos en 

el Pla.  
• Rebre i lliurar la documentació establerta en el sistema organitzatiu de Seguretat i Salut de l'obra.  
• Rebre dels Serveis de Prevenció de l'Empresa Contractista la informació periòdica que procedeixi pel que fa a 

la seva actuació en l'obra 
• Analitzar els accidents ocorreguts en obra, així com les situacions de risc reiterat o perill greu.  
• Complir i fer complir les mesures de seguretat adoptades.  
• Fomentar la participació i col·laboració del personal d'obra per a l'observança de les mesures de prevenció.  
• Comunicar qualsevol risc advertit i no anul·lat en obra.  
• Es reuniran mensualment, elaborant un Acta de Reunió mensual.  
 
E) OBLIGACIONS QUE HAURÀ DE REALITZAR L'EMPRESA PRINCIPAL (CONTRACTISTA) I LES 
EMPRESES CONCORRENTS (SUBCONTRATAS) D'AQUESTA OBRA EN MATÈRIA DE SEGURETAT I 
SALUT  
 
1. L'Empresari Principal (contractista principal) elaborarà un Pla de Seguretat i Salut, en el qual inclourà les 
unitats d'obra realitzades. Per a això es tindrà present d'una banda l'Estudi de Seguretat proporcionat per 
l'Empresari titular del centre de treball (Promotor), i d'altra banda la pròpia avaluació inicial de Riscos de 
l'Empresa Principal.  
 
L'empresari Principal abans de l'inici de l'activitat en el seu centre de treball, està obligat a exigir formalment 
(Article 10 RD 171/2004) a les empreses Concurrents i treballadors autònoms, acreditació per escrit que disposin 
de l'avaluació dels riscos i de planificació de l'activitat preventiva i si aquestes empreses han complert les seves 
obligacions de formació i informació als treballadors.  
 
A aquests efectes, les subcontractes i treballadors autònoms desenvoluparan l'apartat corresponent al Pla de 
Seguretat de les seves respectives unitats d'obra, partint igualment d'una banda de l'Estudi de Seguretat 
proporcionat per l'Empresari titular del centre de treball (Promotor), i d'altra banda de la pròpia avaluació inicial de 
Riscos de cada empresa o activitat.  
 
El Pla de Seguretat i Salut, de l'empresari principal es modificarà si escau adaptant-lo, en virtut de les propostes i 
documentació presentades per cada Empresa Concorrent i treballador autònom. D'aquesta manera el Pla de 
Seguretat i Salut recollirà i haurà tingut en compte: 
 
 
a) La informació rebuda de l'empresari Titular per mitjà de l'Estudi de Seguretat o Estudi Bàsic. 
 
b) L'avaluació inicial de riscos de l'empresari Principal.  
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c) L'avaluació inicial de riscos dels empresaris concurrents i treballadors autònoms.  
 
d) Els procediments de treball adaptats a les característiques particularitzades de l'obra de cada empresa 
concorrent i treballador autònom extrets de les seves respectives avaluacions inicials de riscos. 
 
Per això, el Pla de Seguretat i Salut d'aquesta obra constituirà una veritable avaluació de riscos adaptada a la 
realitat de l'obra i servirà com instrument bàsic per a l'ordenació de l'activitat preventiva de l'obra 
 
2. Conforme estableix l'Article 11 del RD 1627/97, els contractistes i subcontractistes (és a dir Empresa Principal i 
Empreses Concurrents segons la Llei 171/2004) haurien de:  
 
a) Aplicar els principis de l'acció preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals, en particular al desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'article 10 del present Reial decret.  
 
b) Complir i fer complir al seu personal l'establert en el pla de seguretat i salut al que es refereix l'article 7 . 
 
c) Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte, si escau, les obligacions 
sobre coordinació d'activitats empresarials previstes en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, així 
com complir les disposicions mínimes establertes en l'annex IV del present Reial decret, durant l'execució de 
l'obra.  
 
d) Informar i proporcionar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre totes les mesures que 
hagin d'adoptar-se pel que fa a la seva seguretat i salut en l'obra. 
  
e) Atendre les indicacions i complir les instruccions del coordinador en matèria de seguretat i de salut durant 
l'execució de l'obra o, si escau, de la direcció facultativa.  
 
3. A tenor del disposat en l'Article 4 de la Llei 171/2004, quan en un mateix centre de treball desenvolupin 
activitats treballadors de dues o més empreses, aquestes haurien de cooperar en l'aplicació de la normativa de 
prevenció de riscos laborals:  
 
a) Haurien d'informar-se recíprocament sobre els riscos específics de les activitats que desenvolupin en el centre 
de treball que puguin afectar als treballadors de les altres empreses concurrents en el centre, en particular sobre 
aquells que puguin veure's agreujats o modificats per circumstàncies derivades de la concurrència d'activitats.  
La informació haurà de ser suficient i haurà de proporcionar-se abans de l'inici de les activitats, quan es produeixi 
un canvi en les activitats concurrents que sigui rellevant a efectes preventius i quan s'hagi produït una situació 
d'emergència. La informació es realitzarà per escrit quan alguna de les empreses generi riscos qualificats com 
greus o molt greus. 
 
b) Quan, com a conseqüència dels riscos de les activitats concurrents, es produeixi un accident de treball, 
l'empresari haurà d'informar d'aquell als altres empresaris presents en el centre de treball.  
 
c) Quan en un mateix centre de treball desenvolupin activitats treballadors de dues o més empreses, els 
empresaris haurien de comunicar-se immediatament tota situació d'emergència susceptible d'afectar a la salut o 
la seguretat dels treballadors de les empreses presents en el centre i treball.  
 
d) Haurien d'informar-se recíprocament sobre els riscos específics de les activitats que desenvolupin en el centre 
de treball que puguin afectar als treballadors de les altres empreses concurrents en el centre, havent de ser 
tinguda en compte pels diferents empresaris concurrents en l'avaluació dels riscos i en la planificació de la seva 
activitat preventiva, considerant els riscos que, sent propis de cada empresa, sorgeixin o s'agreugin precisament 
per les circumstàncies de concurrència que les activitats es desenvolupen.  
 
e) Cada empresari haurà d'informar als seus treballadors respectius dels riscos derivats de la concurrència 
d'activitats empresarials en el mateix centre de treball.  
 
4. Conforme estableix l'Article 9 del RD 171/2004, els empresaris Concurrents inclosos l'Empresari Principal 
haurien de:  
 

• Tenir en compte la informació rebuda de l'empresari Titular del centre de treball (Promotor), és a dir tenir 
present l'Estudi de Seguretat i Salut proporcionat pel promotor per a determinar l'avaluació dels riscos en 
l'elaboració dels seus respectius Plans de Seguretat i Salut o part que li correspongui del Pla de 
Seguretat, així com per a la Planificació de la seva activitat preventiva en les quals evidentment també 
haurà tingut en compte l'Avaluació inicial de Riscos de la seva pròpia empresa.  

• Tenir en compte les instruccions impartides pel coordinador de Seguretat i Salut.  
• Comunicar als seus treballadors respectius la informació i instruccions rebudes del Coordinador de 

Seguretat i Salut.  
 
5. L'Empresari Principal (contractista principal) haurà de vigilar el compliment de la normativa de prevenció de 
riscos laborals per part de les empreses contractista i subcontractistes.  
 
6. Els contractistes i els subcontractistes (és a dir Empresa Principal i Empreses Concurrents segons la Llei 
171/2004) seran responsables de l'execució correcta de les mesures preventives fixades en el pla de seguretat i 
salut quant a les obligacions que els corresponguin a ells directament o, si escau, als treballadors autònoms per 
ells contractats.  
 
A més, els contractistes i els subcontractistes (és a dir Empresa Principal i Empreses Concurrents segons la Llei 
171/2004) respondran solidàriament de les conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mesures 
previstes en el pla, en els termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.  
 
7. Les responsabilitats dels coordinadors, de la direcció facultativa i de l'Empresari titular del centre de treball 
(promotor) no eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als subcontractistes (és a dir a l'Empresa 
Principal i a les Empreses Concurrents segons la Llei 171/2004). 
 
8. Conforme s'estableix en la LLEI 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació en el Sector de la 
Construcció, totes les empreses d'aquesta obra deuran en els seus contractes tenir present el CAPÍTOL II 
Normes generals sobre subcontractació en el sector de la construcció i especialment les establertes en l'Article 4. 
Requisits exigibles als contractistes i subcontractistes, per a tots els contractes que se celebrin, en règim de 
subcontractació, en l'execució dels següents treballs realitzats en aquesta obra de construcció: 
 
Excavació; moviment de terres; construcció; muntatge i desmuntatge d'elements prefabricats; acondicionaments o 
instal·lacions; transformació; rehabilitació; reparació; desmantellament; enderrocament; manteniment; conservació 
i treballs de pintura i neteja; sanejament.  
 
9. Conforme s'estableix en el RD 1109/2007, haurien de:  
 
• Amb caràcter previ a l'inici de la seva intervenció en el procés de subcontractació com contractistes o 

subcontractistes estaran inscrites en el "Registre d'empreses contractistes".  
• Proporcionar a la seva Comitent, al Coordinador de Seguretat i/o si escau a la Direcció facultativa la seva 

"Clau individualitzada d'identificació registral".  
• Contar, en els termes que s'estableixen en aquest RD 1109/2007, amb un nombre de treballadors contractats 

amb caràcter indefinit no inferior al 30 per cent de la seva plantilla. No obstant això, tal com s'estableix en 
l'Art. 4 de la llei 32/2006, s'admeten els següents percentatges mínims de treballadors contractats amb 
caràcter indefinit:  

 
no serà inferior al 10% fins al 18 Octubre 2008 
no serà inferior al 20% des del 19 Octubre 2008 al 18 Abril 2010  
a partir del 19 Abril 2010 i en endavant, no serà inferior al 30%  

 
• De conformitat amb el previst en l'article 10 de la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, i tal com s'ha descrit 

anteriorment, les empreses de l'obra haurien de vetllar per que tots els treballadors que prestin serveis tinguin 
la formació necessària i adequada al seu lloc de treball o funció en matèria de prevenció de riscos laborals, de 
manera que coneguin els riscos i les mesures per a prevenir-los.  

• Cada contractista, amb caràcter previ a la subcontractació amb un subcontractista o treballador autònom de 
part de l'obra que tingui contractada, haurà d'obtenir un Llibre de Subcontractació habilitat que s'ajusti al 
model establert 
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F) OBLIGACIONS DELS TREBALLADORS AUTÒNOMS.  
 
Conforme estableix l'Article 12 del RD 1627/97, els treballadors autònoms haurien de tenir present:  
 
1. Els treballadors autònoms estaran obligats a:  
 
a) Aplicar els principis de l'acció preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals, en particular al desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'article 10 del present Reial decret.  
 
b) Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut establertes en l'annex IV del present Reial decret, durant 
l'execució de l'obra.  
 
c) Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix per als treballadors l'article 29, apartats 
1 i 2, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.  
 
d) Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació d'activitats empresarials establerts en 
l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, participant en particular en qualsevol mesura d'actuació 
coordinada que s'hagués establert.  
 
e) Utilitzar equips de treball que s'ajustin al disposat en el Reial decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual 
s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de 
treball, i les modificacions introduïdes pel RD 2177/2004 de 12 de novembre en matèria de treballs temporals en 
altura.  
 
f) Triar i utilitzar equips de protecció individual en els termes previstos en el Reial decret 773/1997, de 30 de maig, 
sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors d'equips de protecció 
individual.  
 
g) Atendre les indicacions i complir les instruccions del coordinador en matèria de seguretat i de salut durant 
l'execució de l'obra o, si escau, de la direcció facultativa. 
 
2. Els treballadors autònoms haurien de complir l'establert en el pla de seguretat i salut.  
 
3. Conforme estableix l'Article 9 del RD 171/2004, els Treballadors autònoms haurien de:  
 

• Tenir en compte la informació rebuda de l'empresari Titular del centre de treball (Promotor), és a dir tenir 
present l'Estudi de Seguretat i Salut proporcionat pel promotor per a determinar l'avaluació dels riscos en 
l'elaboració de la seva Planificació de la seva activitat preventiva en l'obra en les quals evidentment també 
haurà tingut en compte la seva Avaluació inicial de Riscos que com treballador autònom haurà de tenir.  

• Tenir en compte les instruccions impartides pel coordinador de Seguretat i Salut.  
• Comunicar als seus treballadors respectius (si els tingués) la informació i instruccions rebudes del 

Coordinador de Seguretat i Salut.  
 
 
G) OBLIGACIONS DELS RECURSOS PREVENTIUS.  
 
Conforme s'estableix en el Capítol IV, article 32 bis (afegit a la Llei 31/1995 per les modificacions introduïdes per 
la Llei de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals) i les seves posteriors modificacions 
mitjançant el RD 604/2006, aquests haurien de vigilar el compliment de les activitats preventives, havent de 
romandre en el centre de treball durant el temps que es mantingui la situació que determini la seva presència.  
 
D'aquesta manera la presència dels recursos preventius en aquesta obra servirà per a garantir l'estricte 
compliment dels mètodes de treball i, per tant, el control del risc.  
 
De les activitats de vigilància i control realitzades en l'obra, el recurs preventiu estarà obligat conforme s'estableix 
en el RD 604/2006 a prendre les decisions següents :  
 
• Quan, com resultat de la vigilància, observi un deficient compliment de les activitats preventives, donarà les 

instruccions necessàries per al correcte i immediat compliment de les activitats preventives i posarà tals 

circumstàncies en coneixement del contractista perquè aquest adopti les mesures necessàries per a corregir 
les deficiències observades, si aquestes no haguessin estat encara resoltes.  

• Quan, com resultat de la vigilància, observi absència, insuficiència o falta d'adequació de les mesures 
preventives, haurà de posar tals circumstàncies en coneixement del contractista, que procedirà de manera 
immediata a l'adopció de les mesures necessàries per a corregir les deficiències i si escau a la proposta de 
modificació del pla de seguretat i salut en els termes previstos en l'article 7.4 del RD 1627/1997.  

 
4.3. Estudi de seguretat i salut i estudi bàsic de seguretat 
 
Els Articles 5 i 6 del Reial Decret 1627/1997 regulen el contingut mínim dels documents que formen part de tals 
estudis, així com per qui deuen ser elaborats, els quals reproduïm a continuació : 
 
Article 5. Estudi de seguretat i salut.  
 
L'estudi de seguretat i salut a què es refereix l'apartat 1 de l'article 4 serà elaborat pel tècnic competent designat 
pel promotor (Empresari titular del centre de treball segons RD 171/2004). Quan hagi d'existir un coordinador en 
matèria de seguretat i salut durant l'elaboració del projecte d'obra, li correspondrà a aquest elaborar o fer que 
s'elabore, davall la seva responsabilitat, tal estudi.  
 
1. L'estudi contindrà, com a mínim, els documents següents:  
 
a) Memòria descriptiva dels procediments, equips tècnics i mitjans auxiliars que hagin d'utilitzar-se o la utilització 
dels quals pugui preveure's; identificació dels riscos laborals que puguin ser evitats, indicant aquest efecte les 
mesures tècniques necessàries per a això; relació dels riscos laborals que no es puguin eliminar conforme al que 
assenyala anteriorment, especificant les mesures preventives i proteccions tècniques tendents a controlar i reduir 
tals riscos i valorant la seva eficàcia, en especial quan es proposen mesures alternatives.  
Així mateix, s'inclourà la descripció dels serveis sanitaris i comuns que haurà d'estar dotat el centre de treball de 
l'obra, en funció del nombre de treballadors que vagin a utilitzar-los.  
En l'elaboració de la memòria hauran de tenir en compte les condicions de l'entorn en què es realitzi l'obra, així 
com la tipologia i característiques dels materials i elements que hagin d'utilitzar-se, determinació del procés 
constructiu i ordre d'execució dels treballs.  
b) Plec de condicions particulars en què es tindran en compte les normes legals i reglamentàries aplicables a les 
especificacions tècniques pròpies de l'obra de què es tracte, així com les prescripcions que s'hauran de complir 
en relació amb les característiques la utilització i la conservació de les màquines, útils ferramentes, sistemes i 
equips preventius.  
c) Plànols en què es desenvoluparan els gràfics i esquemes necessaris per a la millor definició i comprensió de 
les mesures preventives definides en la memòria, amb expressió de les especificacions tècniques necessàries.  
d) Mesuraments de totes aquelles unitats o elements de seguretat i salut en el treball que hagin estat definits o 
projectats.  
e) Pressupost que quantifiqui el conjunt de despeses previstos per a l'aplicació i execució de l'estudi de seguretat 
i salut.  
 
2. Tal estudi haurà de formar part del projecte d'execució d'obra o, si és el cas, del projecte d'obra, ser coherent 
amb el contingut del mateix i arreplegar les mesures preventives adequades als riscos que comporti la realització 
de l'obra. 
 
3. El pressupost per a l'aplicació i execució de l'estudi de seguretat i salut haurà de quantificar el conjunt de 
despeses previstos, tant pel que es refereix a la suma total com a la valoració unitària d'elements, amb referència 
al quadro de preus sobre el qual es calcula. Només podran figurar partides alçades en els casos d'elements o 
operacions de difícil previsió.  
Els mesuraments, qualitats i valoració arreplegues en el pressupost de l'estudi de seguretat i salut podran ser 
modificades o substituïdes per alternatives proposades pel contractista (empresari principal) segons el RD 
171/2004 en el pla de seguretat i salut a què es refereix l'article 7, amb justificació prèvia tècnica degudament 
motivada, sempre que això no suposi disminució de l'import total, ni dels nivells de protecció continguts en 
l'estudi. A estos efectes el pressupost de l'estudi de seguretat i salut haurà d'anar incorporat al pressupost general 
de l'obra com un capítol més del mateix.  
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No s'inclouran en el pressupost de l'estudi de seguretat i salut els costos exigits per la correcta execució 
professional dels treballs, conforme a les normes reglamentàries en vigor i els criteris tècnics generalment 
admesos, emanats d'organismes especialitzats.  
 
4. L'estudi de seguretat i salut a què es refereixen els apartats anteriors haurà de tindre en compte si és el cas, 
qualsevol tipus d'activitat que es dugi a terme en l'obra, havent d'estar localitzades i identificades les zones en 
què es presten treballs inclosos en un o alguns dels apartats de l'annex ll, així com les seves corresponents 
mesures específiques.  
5. En tot cas, en l'estudi de seguretat i salut es contemplaran també les previsions i les informacions útils per a 
efectuar en el seu dia en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors.  
 
Article 6. Estudi bàsic de seguretat i salut.  
 
1. L'estudi bàsic de Seguretat i Salut a què es refereix l'apartat 2 de l'article 4 serà elaborat pel tècnic competent 
designat pel promotor (Empresari titular del centre de treball segons RD 171/2004). Quan hagi d'existir un 
coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'elaboració del projecte d'obra, li correspondrà aquest elaborar 
o fer que s'elabore, davall la seva responsabilitat, tal estudi.  
 
2. L'estudi bàsic haurà de precisar les normes de seguretat i salut aplicables a l'obra. A aquest efecte, haurà de 
contemplar la identificació dels riscos laborals que puguin ser evitats, indicant les mesures tècniques necessàries 
per a això; relació dels riscos laborals que no puguin eliminar-se conforme al que assenyala anteriorment, 
especificant les mesures preventives i proteccions tècniques tendents a controlar i reduir tals riscos i valorant la 
seva eficàcia, en especial quan es proposen mesures alternatives. Si és el cas, tindrà en compte qualsevol altre 
tipus d'activitat que es dugi a terme en la mateixa, i contindrà mesures específiques relatives als treballs inclosos 
en un o alguns dels apartats de l'annex ll. 
 
3. En l'estudi bàsic es contemplaran també les previsions i les informacions útils per a efectuar en el seu dia, en 
les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors.  
 
Tots els documents exigibles i el seu contingut han estat desenvolupats per a l'obra objecte d'aquest Estudi de 
Seguretat i formen part del mateix. 

 
4.4. Requisits respecte a la qualificació professional, formació i 
informació preventiva, consulta i participació  del personal d'obra 
 
L'Empresa Principal (contractista) queda obligada a transmetre les informacions necessàries a tot el personal que 
intervingui en l'obra, amb l'objectiu que tots els treballadors de la mateixa tinguin un coneixement dels riscos 
propis de la seva activitat laboral, així com de les conductes a adoptar en determinades maniobres, i de l'ús 
correcte de les proteccions col·lectives i dels equips de protecció individual necessaris.  
Independentment de la informació de tipus convencional que rebin els treballadors, l'Empresa els transmetrà la 
informació específica necessària, que tindran els següents objectius:  
 

• Conèixer els continguts preventius establerts en aquest document en matèria de Seguretat i Salut.  
• Comprendre i acceptar la seva aplicació.  
• Crear entre els treballadors, un autèntic ambient de prevenció de riscos laborals.  
• Aquesta empresa Principal (contractista) permetrà la participació als treballadors, en el marc de totes les 

qüestions que afectin a la seguretat i a la salut en el treball, recollint suggeriments i propostes de millores 
dels nivells de protecció de la seguretat i la salut al llarg de l'execució de l'obra. 

 
1º) ESTABLIMENT D'UN PLA DE FORMACIÓ:  
 
S'establirà mitjançant les Fitxes del Procediment constructiu de totes les unitats de l'obra.  
 
A cada operari haurà de lliurar-se la Fitxa de Procediment constructiu de les feines i tasques que ocupa, perquè 
tingui coneixement i sàpiga com realitzar la pràctica habitual de les seves funcions dintre de les mesures de 
seguretat establertes en la Planificació de l'activitat preventiva de l'obra. La Fitxa de procediment inclou:  
 

• El procés pràctic constructiu de realització de la unitat d'obra en qüestió.  
• Les mesures preventives a adoptar per a realitzar la mateixa amb les degudes garanties de seguretat.  
• Els mitjans auxiliars necessaris per a la realització d'aquesta unitat d'obra.  
• Les Proteccions col·lectives necessàries.  
• Els EPIS necessaris.  
• Inclou també les fitxes de la Maquinària emprada, Tallers, Operadors, etc. que garanteixen la informació 

necessària sobretot el procés.  
• A l'incloure totes les Fitxes de Procediment necessàries en el procés constructiu de l'obra, estem establint 

en definitiva el Pla de Formació., i s'estableix com ha posat que es porti a terme les operacions de treball i 
es justifiquen totes les mesures de seguretat adoptades. 

 
 
2º) FORMACIÓ DELS RECURSOS HUMANS:  
 
Conforme s'estableix a l'Article 10. Acreditació de la formació preventiva dels treballadors de la Llei 32/2006, de 
18 d'octubre, reguladora de la subcontractació al Sector de la Construcció, les empreses d'aquesta obra han de 
vetllar perquè tots els treballadors que prestin serveis en l'àmbit de la mateixa, tinguin la formació necessària i 
adequada al seu lloc de treball o funció en matèria de prevenció de riscos laborals, per tal que coneguin els riscos 
i les mesures per prevenir-los. 
 
Conforme s'especifica en el V Conveni col·lectiu del sector de la construcció, el requisit de formació dels recursos 
humans a què es refereix l'article 4.2 a) de la Llei 32/2006, de 18 d'octubre i en el RD 1109/2007, es justificarà en 
aquesta obra per totes les empreses participants mitjançant alguna d'aquestes condicions: 
 

 a) Targeta Professional de la Construcció: Conforme el que estableix l'article 10.3 de l'esmentada Llei 
32/2006 i com a forma d'acreditar la formació específica rebuda pels treballadors en matèria de prevenció 
de riscos laborals, serà exigible la cartilla o carnet professional mitjançant l'anomenada 'Targeta 
Professional de la Construcció' (TPC), l'objectiu és implantar com a única via d'acreditació i és la 
preferentment exigible en aquesta obra. 
 
 b) Certificació per l'empresari: Que l'organització preventiva de l'empresari expedeixi certificació sobre la 
formació específica impartida a tots els treballadors de l'empresa que prestin serveis en les obres de 
construcció. 
 
 c) Que s'acrediti la integració de la prevenció de riscos en les activitats i decisions: Que s'acrediti que 
l'empresa compta amb persones que, conforme al pla de prevenció de riscos d'aquella, exerceixen 
funcions de direcció i han rebut la formació necessària per integrar la prevenció de riscos laborals en el 
conjunt de les seves activitats i decisions. 
 

 
La formació es podrà rebre en qualsevol entitat acreditada com la Fundació Laboral de la Construcció, l'autoritat 
laboral o educativa per a impartir formació en matèria de prevenció de riscos laborals, haurà de tenir una durada 
no inferior a deu hores i inclourà, almenys, els següents continguts:  
 

1.º Riscos laborals i mesures de prevenció i protecció en el Sector de la Construcció.  
2.º Organització de la prevenció i integració en la gestió de l'empresa.  
3.º Obligacions i responsabilitats.  
4.º Costos de la sinistralitat i rendibilitat de la prevenció.  
5.º Legislació i normativa bàsica en prevenció.  

 
A més d'aquesta formació, a cada operari es lliurarà perquè en prengueu coneixement i dintre de les mesures de 
seguretat establertes en la Planificació de l'activitat preventiva, els manuals següents: 
 

• Manual de primers auxilis.  
• Manual de prevenció i extinció d'incendis.  
• Simulacres. 

 
Aquests manuals permetran als operaris tenir coneixement sobre les actuacions i bones pràctiques en el cas de 
primers auxilis o en cas d'emergència. 
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El simulacre d'emergència inclòs en la informació, permetrà l'entrenament de l'operari per a estar preparat a 
plantar cara a situacions d'emergència.  
El lliurament d'aquesta documentació als treballadors es justificarà en un Acta. 
També s'informarà a les empreses concurrents (subcontractistes) i treballadors autònoms sobre les Mesures 
d'Emergència, les Actuacions en cas de Risc greu i Imminent.  
També se'ls farà lliurament dels Manuals de Primers Auxilis i del Manual d'Emergència que tindrà vigor durant el 
desenvolupament de l'obra.  
Qualsevol treballador que s'incorpori a obra com a mínim haurà rebut les instruccions bàsiques impartides pels 
Serveis de Prevenció de l'Empresa Principal (Contractista) o el Tècnic de Seguretat i Salut a peu d'obra.  
Els treballadors deixaran constància amb la seva signatura en l'Acta corresponent. 
 
3º) INFORMACIÓ ALS TREBALLADORS:  
 
Es reunirà al personal d'Obra i se li informarà i lliurarà documentació sobre el procés constructiu, els Riscos que 
comporta, els equips de protecció Individual i Col·lectiu a utilitzar per cadascun. L'empresa Principal (contractista) 
transmetrà les informacions necessàries a tot el personal que intervingui en l'obra, amb l'objectiu que tots els 
treballadors de la mateixa, tinguin un coneixement dels riscos propis de la seva activitat laboral, així com de les 
conductes a adoptar en determinades maniobres, i de l'ús correcte de les proteccions col·lectives i dels equips de 
protecció individual necessaris.  
Quan els treballadors s'incorporin en l'obra se'ls farà lliurament d'aquestes normes, havent de signar-les per a 
deixar constància en l'Acta corresponent d'aquest lliurament.  
Tot això realitzat amb la finalitat d'informar i conscienciar als treballadors dels riscos intrínsecs de la seva activitat 
i fer-los partícips de la seguretat integral de l'obra. També informarà sobre les Mesures d'Emergència, les 
Actuacions en cas de Risc greu i Imminent. 
Farà lliurament dels Manuals de Primers Auxilis i del Manual d'Emergència. Independentment de la informació de 
tipus convencional que rebin els treballadors, l'Empresa els transmetrà la informació específica necessària, que 
tindran els següents objectius:  
 

a) Conèixer els continguts preventius establerts en aquest document en matèria de Seguretat i Salut.  
b) Comprendre i acceptar la seva aplicació. 
c) Crear entre els treballadors, un autèntic ambient de prevenció de riscos laborals. 

 
Independentment de la informació de tipus convencional que rebin els treballadors de les empreses concurrents 
(subcontractistes) i autònoms, l'Empresa Principal (contractista) els transmetrà la informació específica 
necessària, que tindran els següents objectius:  
 

a) Conèixer els continguts preventius establerts en aquest document en matèria de Seguretat i Salut.  
b) Comprendre i acceptar la seva aplicació  
c) Crear entre els treballadors, un autèntic ambient de prevenció de riscos laborals. 

 
4º) ESTABLIMENT D'UN SISTEMA DE CONSULTA I PARTICIPACIÓ DELS TREBALLADORS:  
 
Aquí es determina com i de quina manera funcional i operatiu, l'empresa Principal (contractista) permet i regula la 
participació als treballadors, en el marc de totes les qüestions que afectin a la Seguretat i a la Salut en el treball 
en aquesta obra, per a això li donarà unes - Fitxes de suggeriment de millora - , de tal manera que en elles el 
treballador pugui fer suggeriments i propostes de millores dels nivells de protecció de la Seguretat i la Salut al 
llarg de l'execució de l'obra. 

 
 
 
 
 
 
 

4.5. Vigilància de la salut 
 
 
4.5.1. Accident laboral 
 
 
Actuacions 
 
• L'accident laboral ha de ser identificat com un fracàs de la prevenció de riscos. Aquests fracassos poden ser 

deguts a multitud de causes, entre les que destaquen les de difícil o nul control, per estar influïdes de manera 
important pel factor humà. 

• En cas d'accident laboral s'actuarà de la manera següent: 
 

a) L'accidentat és el més important i per tant se li atendrà immediatament per a evitar la progressió o 
empitjorament de les lesions. 
b) En les caigudes a diferent nivell s'immobilitzarà a l'accidentat. 
c) En els accidents elèctrics, s'extremarà l'atenció primària en l'obra, aplicant les tècniques especials de 
reanimació fins a l'arribada de l'ambulància. 
d) S'evitarà, sempre que la gravetat de l'accidentat ho permeta segons el bon criteri de les persones que li 
atenen, el trasllat amb  transports particulars per la incomoditat i risc que implica. 

 
NOTIFICACIÓ D'ACCIDENTS :  
 
Al marge de l'exigència Administrativa si l'haguera, s'alçarà Un Acta de l'Accident. L'objectiu fonamental de la 
formalització d'aquest document és deixar constància documental dels possibles accidents que puguin ocórrer en 
l'obra. 
Haurà de ser complimentat amb la major brevetat possible perquè formi part de les diligències a omplir en cas 
d'accident amb conseqüència de danys personals. En aquest cas es transcriuran al Llibre d'Incidències els fets 
succeïts. 
 
INVESTIGACIÓ D'ACCIDENTS:  
 
Al marge de l'exigència Administrativa si n'hi hagués, es realitzarà una Investigació d'Accidents. L'objectiu 
fonamental de la formalització d'aquest document és deixar constància documental de la investigació dels 
possibles accidents que puguin ocórrer en l'obra. 
Haurà de ser complimentat amb la major brevetat possible. 
 
Comunicacions 
 
Comunicacions en cas d'accident laboral: 
 
A) Accident lleu. 
 

• Al Coordinador de Seguretat i Salut. 
• A la Direcció d'Obra, per a investigar les causes i adoptar les mesures correctores adequades. 
• A l'Autoritat Laboral segons la legislació vigent. 

 
B) Accident greu. 
 

• Al Coordinador de seguretat i salut. 
• A la Direcció d'Obra, per a investigar les causes i adoptar les mesures correctores adequades. 
• A l'Autoritat Laboral segons la legislació vigent. 

 
C) Accident mortal. 
 

• Al Jutjat de Guàrdia. 
• Al Coordinador de Seguretat i Salut. 
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• A la Direcció d'Obra, per a investigar les causes i adoptar les mesures correctores adequades. 
• A l'Autoritat Laboral segons la legislació vigent. 

 
Actuacions administratives 
 
Actuacions administratives en cas d'accident laboral: 
 
El Cap d'Obra, en cas d'accident laboral, realitzarà les següents actuacions administratives: 
 

A) Accident sense baixa laboral. 
Es redactarà el full oficial d'accidents de treball sense baixa mèdica, que es presentarà a l'entitat gestora o 
col·laboradora dins del Termini dels 5 primers dies del mes següent. 
 
B) Accident amb  baixa laboral. 
Es redactarà un comunicat oficial d'accident de treball, que es presentarà a l'entitat gestora o col·laboradora 
dins del Termini de 5 dies hàbils, comptats a partir de la data de l'accident. 
 
C) Accident greu, molt greu o mortal. 
Es comunicarà a l'Autoritat Laboral, per telèfon o fax, dins del Termini de 24 hores comptades a partir de la 
data de l'accident. 

 
4.5.2. Assistència mèdica 
 
Al tractar-se d’una obra que s’adjudicarà per lots amb actuacions a diferents indrets de la ciutat, es definiran per a 
cada actuació el Centre hospitalari i el centre d’assistència primària més proper a l'obra. 
 
Les mesures preses per a realitzar en el mínim temps possible l'evacuació de l'accidentat que presenti lesions 
greus són les següents:  
 
A) En l'obra sempre haurà un vehicle per a poder fer el trasllat a l'hospital 
B) En la cabina d'obra existirà un plànol de la zona on s'identifiquessin les rutes als hospitals més pròxims. 
C) Ròtul amb  tots els telèfons d'emergència, serveis mèdics, bombers, ambulàncies, etc. 
D) Telèfon mòbil. 
E) En determinats llocs de l'obra degudament senyalitzats es deixarà un maletí de primers auxilis amb  els articles 
que s'especifiquin a continuació:  
 
Aigua oxigenada, alcohol de 96 graus, iode, mercurocromo o cristalmina, amoníac, greix estèril, cotó hidròfil 
estèril, esparadrap antial·lèrgic, torniquets antihemorràgics, guants esterilitzats, termòmetre clínic, apòsits 
autoadhesius, antiespasmòdics, analgèsics, tónic cardíac d'urgència i agulles. 
 
També s'instal·laran una sèrie de ròtuls on se suministri la informació necessària per a conèixer els centres 
assistencials, la seva adreça, el telèfon de contacte, etc. 
 
 
4.5.3. Pla de vigilància mèdica 
 

• Conforme estableix l'article 22 (Vigilància mèdica) de la Llei 31/1995, aquesta empresa garantirà als 
treballadors (sempre que presten el seu consentiment) al seu servei la vigilància periòdica del seu estat 
de salut en funció dels riscos derivats del seu treball, en els termes i condicions establerts en tal article. 

• Així mateix i conforme s'estableix en l'article 16 de la Llei 31/1995, quan s'hagi produït un dany per a la 
salut dels treballadors amb ocasió de la vigilància de la salut prevista en l'article 22, apareguin indicis que 
les mesures de prevenció resulten insuficients, es durà a terme una investigació respecte d'això, a fi de 
detectar les causes d'aquests fets.  

 
 
 
 

 
PLANS DE VIGILÀNCIA DE LA SALUT:  
 
Tots els treballadors de nova contractació aportaran el document que certifiqui el seu reconeixement mèdic abans 
de la seva incorporació a obra i els que disposen de contractes en vigor justificaran l'haver-los realitzat. 
Les empreses aportaran els certificats d'haver realitzat els reconeixements mèdics als seus treballadors i aquests 
deixaran constància amb la seva signatura en l'acta corresponent. 

 
4.6. Llibre incidències 
 
L'article 13 del Reial Decret 1627/97 regula les funcions d'aquest document.  
 
Tal llibre serà habilitat i facilitat a aquest efecte pel Col·legi Professional a què pertanyi el tècnic que aprova el 
Plans de Seguretat i Salut. 
 
Efectuada una anotació en el llibre d'incidències, el coordinador o, quan no sigui necessària la designació de 
coordinador, la direcció facultativa, la notificarà al contractista afectat i als representants dels treballadors 
d'aquest. En cas que l'anotació es refereixi a qualsevol incompliment dels advertiments o observacions 
prèviament anotades en aquest llibre per les persones facultades per a això, així com en el supòsit que es 
refereixi a la Paralització dels Treballs, haurà de remetre's una còpia a la Inspecció de Treball i Seguretat Social 
en el termini de vint-i-quatre hores. En la mateixa s'especificarà si l'anotació efectuada suposa una reiteració d'un 
advertiment o observació anterior o si, per contra, es tracta d'una nova observació. 
 
Les anotacions podran ser efectuades per la Direcció Facultativa de l'obra, el Coordinador en matèria de 
seguretat i salut durant l'execució de l'obra, l'Empresari principal (contractistes) i empreses concurrents 
(subcontractistes), els treballadors autònoms, així com les persones o òrgans amb responsabilitats en matèria de 
prevenció en les empreses intervinents en l'obra, els representants dels treballadors i els tècnics dels òrgans 
especialitzats en matèria de seguretat i salut en el treball de les Administracions Públiques competents. 
 
Les anotacions estaran, únicament relacionades amb el control i seguiment i especialment amb la inobservança 
de les mesures, instruccions i recomanacions preventives recollides en els Plans de Seguretat i Salut respectius. 

 
4.7. Paralització de treballs 
 

Sense perjuí del que preveuen els apartats 2 i 3 de l'article 21 i en l'article 44 de la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals, quan el Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol 
altra persona integrada en la Direcció Facultativa observarà incompliment de les mesures de Seguretat i 
Salut, advertirà a l'Empresa Principal (Contractista) d'això, deixant constància de tal incompliment en el llibre 
d'incidències, quan hi hagi d'acord amb el que disposa l'article 13, apartat 1r del Reial Decret 1627/1997, i 
quedant facultat per a, en circumstàncies de risc greu i imminent per a la Seguretat i Salut dels treballadors, 
disposar la paralització dels talls o, si és el cas, de la totalitat de l'obra. En el supòsit previst anteriorment, la 
persona que hagués ordenat la paralització haurà de donar compte als efectes oportuns a la Inspecció de 
Treball i Seguretat Social corresponent, a les empreses Concurrents (contractistes i subcontractistes) 
afectades per la paralització, així com als representants dels treballadors. 
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5. Condicions tècniques 
 
5.1. Requisits dels equips de protecció individual i els seus 
elements complementaris 
 
 
5.1.1. Condicions tècniques dels epis 
 
• El Reial Decret 773/1997, de 30 de maig, estableix en el marc de la Llei 31/1995 de 8 de novembre de 

Prevenció de Riscos laborals, en els seus articles 5, 6 i 7, les disposicions mínimes de Seguretat i Salut per a 
l'elecció, utilització pels treballadors en el treball i manteniment dels equips de protecció individual (EPI's). 

• Els EPI's hauran d'utilitzar-se quan hi ha riscos per a la seguretat o salut dels treballadors que no hagin pogut 
evitar-se o limitar-se prou per mitjans tècnics de protecció col·lectiva o per mitjà de mesures, mètodes o 
procediments d'organització del treball. 

• L'annex III del Reial Decret 773/1997 relaciona una -Llista indicativa i no exhaustiva d'activitats i sectors 
d'activitats que poden requerir la utilització d'equips de protecció individual-. 

• L'annex I del Reial Decret 773/1997 detalla una -Llista indicativa i no exhaustiva d'equips de protecció 
individual-. 

• En l'annex IV del Reial Decret 773/1997 se relaciona les -Indicacions no exhaustives per a l'avaluació 
d'equips de protecció individual-. 

• El Reial Decret 1407/1992, de 20 de novembre, estableix les condicions mínimes que han de complir els 
equips de protecció individual (EPI's), el procediment per mitjà del qual l'Organisme de Control comprova i 
certifica que el model tipus d'EPI compleix les exigències essencials de seguretat requerides en aquest Reial 
Decret, i el control pel fabricant dels EPI's fabricats, tot això en els capítols II, V i VI d'aquest Reial Decret. 

• El Reial Decret 159/1995, de 3 de febrer, del Ministeri de Presidència. Seguretat i Higiene en el Treball - 
Comunitat Europea, modifica alguns articles del Reial Decret 1407/1992. 

• Respecte als mitjans de protecció individual que s'utilitzaran per a la prevenció dels riscos detectats, es 
deuran complir les condicions següents: 

 
A) Les proteccions individuals hauran de posseir la marca CE -segons R.D. 1407/1992, de 20 de novembre. 
B) Els equips de protecció individual que complisquen les indicacions de l'apartat anterior, tenen autoritzat el seu 
ús durant el període de vigència. 
C) D'entre els equips autoritzats, s'utilitzaran els més còmodes i operatius, amb la finalitat d'evitar les negatives al 
seu ús per part dels treballadors. 
D) S'investigaran els abandons dels equips de protecció, amb la finalitat de raonar amb els usuaris i fer que es 
donen compte de la importància que realment tenen per a ells. 
E) Qualsevol equip de protecció individual en ús que estigui deteriorat o trencat, serà substituït immediatament, 
quedant constància en l'oficina d'obra del motiu del canvi així com el Nom de l'Empresa i de la persona que rep el 
nou equip, a fi de donar la màxima serietat possible a la utilització d'estes proteccions. 
F) Un vegada els equips hagin arribat a la seva data de caducitat es deixaran en un arreplega ordenat, que serà 
revisat per la Direcció d'obra perquè autoritze la seva eliminació de l'obra. 
 
ENTREGA D'EPIS:  
Es farà entrega dels EPIS als treballadors. Es normalitzarà i sistematitzarà el control dels Equips de Protecció 
Individual per a acreditar documentalment l'entrega dels mateixos. 
L'objectiu fonamental d'aquest protocol és deixar constància documental de l'entrega de justificant de recepció de 
l'equipament individual de protecció (E.P.I.) que cada Empresa Concurrent (subcontractista) està obligada a 
facilitar al personal a càrrec seu. 

 
5.2. Requisits dels equips de protecció col·lectiva 
 
 
5.2.1. Condicions tècniques de les proteccions col·lectives 

 
MANTENIMENT DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA. 
 
Les proteccions col·lectives requereixen d'una vigilància en el seu manteniment que garanteixi la idoneïtat del seu 
funcionament per al fi que van ser instal·lades. Aquesta tasca deu ser realitzada pel Delegat de Prevenció, apartat 
-d-, article 36 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, qui revisarà la situació d'aquests elements amb la 
periodicitat que es determini en cada cas i que com a pauta general s'indica a continuació. 
  
• Elements de xarxes i proteccions exteriors, en general, baranes, baranes, etc. (setmanalment). 
• Elements de bastimentada, suports, ancoratges, traves, plataformes, etc. (setmanalment). 
• Estat del cable de les grues torre independentment de la revisió diària del gruista (setmanalment). 
• Instal·lació provisional d'electricitat, situació de quadres auxiliars de plantes, quadres secundaris, clavilles, 

etc. (setmanalment). 
• Extintors, magatzem de mitjans de protecció personal, farmaciola, etc. (mensualment). 
• Neteja de dotacions de les casetes de serveis higiènics, vestuaris, etc. (setmanalment). 
 
CONDICIONS PARTICULARS DE LES PROTECCIONS COL·LECTIVES. 
 
A) Visera de protecció accés a obra: 
• La protecció del risc existent en els accessos dels operaris a l'obra es realitzarà per mitjà de la utilització de 

viseres de protecció. 
• La utilització  de la visera de protecció es justifica en l'article 190 de l'Ordenança Laboral de la Construcció, 

Vidre i Ceràmica. 
• Estaran formades per una estructura metàl·lica com a element sustentador dels taulers, d'amplària suficient 

per a l'accés del personal, prolongant-se cap a l'exterior del bord de forjat 2'5 m. i senyalitzant-se 
convenientment. 

Els taulers que formen la visera de protecció hauran de formar una superfície perfectament quallada. 
 
B) Instal·lació elèctrica provisional d'obra: 
 
a) Xarxa elèctrica: 
• La instal·lació provisional d'obra estarà d'acord amb la ITC-BT-33 i instruccions complementàries. 
• Tots els conjunts d'aparells emprats en les instal·lacions d'obres han de complir les prescripcions de la norma 

UNE-EN 60.349 -4. 
• En els locals de serveis (oficines, vestuaris, locals sanitaris, etc.) seran aplicables les prescripcions tècniques 

recollides en la ITC-BT-24 
• Durant la fase de realització de la instal·lació, així com durant el manteniment de la mateixa, els treballs 

s'efectuaran sense tensió en les línies, es verificarà aquesta circumstància amb un comprovador de tensió. 
 
b) Presa de terra: 
• Les preses de terra podran estar constituïdes per plaques o piques verticals. 
• Les plaques de coure tindran un grossària mínim de 2 mm. i la de ferro galvanitzat seran de 2.5 Mm. 
• Les piques d'acer galvanitzat seran de 25 Mm. de diàmetre com a mínim, les de coure de 14 mm. de diàmetre 

com a mínim i els perfils d'acer galvanitzat de 60 Mm. de costat com a mínim. 
 
C) Cables de subjecció de cinturó de seguretat i ancoratges: 
• Els cables de seguretat, una vegada muntats en l'obra i abans de la seva utilització, seran examinats i provats 

amb vista a la verificació de les seves característiques i a la seguretat del treball dels mateixos. 
• Aquests proves es repetiran cada vegada que siguin objectes de trasllat, modificacions o reparacions 

d'importància. 
• Tindran prou resistència per a suportar els esforços a què puguin ser sotmesos d'acord amb la seva funció 

protectora. 
 
D) Marquesines: 
•  Hauran de complir les següents característiques:  
 

a) Longitud mínima de volat 2,5 metres des del bord del forjat.  
b) Separació màxima entre mordasses de 2 metres.  
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c) Resistència a un impacte sobre la seva superfície, igual o menor de 600 Kg. /m2. 
 

• Les marquesines estaran formades per plataformes de taulers de 50 Mm. de grossària, separats lleugerament 
entre ells, de manera que en cas de pluja impedeixin que es formen acumulacions d'aigua en la seva 
superfície, però al mateix temps hauran d'impedir que la ferramenta material que impacta en ella, pugui 
col·locar-se entre els intersticis dels taulers de la plataforma. 

• Perquè aquesta protecció compleixi amb allò que s'ha programat, la seva longitud haurà de ser igual a la 
façana (exterior i/o interior) de l'edifici en construcció. 

 
E) Xarxes: 
• La Norma UNE-EN 1263 Parts 1 i 2, estableix les característiques, tipus i requisits generals que han de 

satisfer les xarxes de seguretat utilitzades en determinats llocs de treball per a protegir a les persones 
exposades als riscos derivades de caiguda d'altura. 

• La protecció del risc de caiguda al buit pel bord perimetral es farà per mitjà de la utilització de xarxes sobre 
pescants tipus forca. A més es protegirà el desencofrat per mitjà de xarxes, ancorades al perímetre dels 
forjats. 

• Les xarxes utilitzades seran de poliamida, de 100 x 100 mm., amb suports tipus forca col·locades a 4,50 m., 
llevat que el replantejament no ho permeti. En cap cas els pescants sobrepassaran els 5,00 m. de separació. 

• Portaran corda perimetral de cèrcol nugada a la malla i per a realitzar els entroncaments, així com per al trava 
dels trams de malla a les perxes, i serà major de 8 mm. 

• L'extrem inferior de la xarxa s'amarrarà a ganxos metàl·lics embeguts en el forjat separades com a màxim 
1,00 m., el lligat dels mòduls entre si serà amb corda de poliamida de diàmetre 3 Mm. 

• Els trams de malla es cosiran entre ells amb el mateix tipus de corda de poliamida i mai amb fils d'aram o 
cable, de manera que no deixen buits. 

 
F) Mallats: 
• Els buits horitzontals interiors es protegiran amb malles electrosoldades de resistència i malla adequada, 

indicat quan aquests siguin de reduïda grandària (normalment menor de 2 m2). 
• En obra disposem de malles d'acer electrosoldat, en diferents elements estructurals, per la qual cosa és un 

element comú. 
• Les malles es componen de dos sistemes de fil d'aram o barres paral·lels, d'acer estirat en fred, o trefilatge, 

formant retícula ortogonal i unida per mitjà de soldadura elèctrica en els seus punts de contacte. 
• Per la seva condició de resistència a esforços tallants de cada nus soldat, és ideal per a la retenció de 

materials i objectes en la protecció de buits de forjats. 
• Els avantatges que poden obtenir amb l'ocupació de malles electrosoldades són: fàcil col·locació en obra, 

estalvi de treball, bon ancoratge al forjat perquè forma part d'ell, supressió de ganxos, etc. 
 
G) Tanca d'obra: 
• Haurà de realitzar-se el tanca del perímetre de l'obra, segons plans i abans de l'inici de l'obra. 
• Tindran almenys 2 metres d'alçada. 
• Disposaran de porta gran per a accés de  vehicles de 4 metres d'amplària i porta independent per a accés de 

personal.  
• Haurà de mantenir-se fins a la conclusió de l'obra o si és el cas, a la seva substitució pel tancat definitiu. 
 
H) Plataformes d'Entrada/Sortida de materials: 
• S'utilitzarà aquest tipus de plataformes per a la recepció dels materials en planta. 
• Es col·locaran en totes les plantes dels forjats, estant perfectament apuntalades per a garantir la seva 

estabilitat. 
• L'ample de la plataforma serà almenys de 60 cm. i anirà proveïda de baranes que impedeixin la caiguda dels 

treballadors. 
 
I) Protecció contra incendis: 
• En els centres de treball s'observaran les normes que, per a prevenció i extinció d'incendis, estableixin els 

següents apartats d'aquest capítol i en el Pla d'Emergència que acompanya aquest Plec de Seguretat i Salut.  
Així mateix, en les indústries o treballs amb risc específic d'incendi, es compliran les prescripcions imposades 
pels reglaments tècnics generals o especials, dictats per la Presidència del Govern, o per altres departaments 
ministerials, en l'àmbit de les seves respectives competències, així com les corresponents ordenances 
municipals. 

• Els extintors seran de pols polivalent, revisant-se periòdicament tal com estableix el Pla d'Emergència. 
 
J) Encofrats continus: 
• La protecció efectiva del risc de caiguda en aquesta obra dels operaris des d'un forjat en execució al forjat 

inferior es realitzarà per mitjà de la utilització d'encofrats continus. 
• Es justifica la utilització d'aquest mètode de treball basant-se en que l'ocupació d'altres sistemes com la 

utilització de plataformes de treball inferiors, passarel·les superior o l'ocupació de l'arnés de seguretat basant-
se en el que disposen els articles 192 i 193 de l'ordenança laboral de la construcció, són de totes tots 
inviables. 

• L'empresa constructora deurà per mitjà del Pla de Seguretat, justificar l'elecció d'un determinat tipus 
d'encofrat continu entre l'oferta comercial existent. 

• Compliran el que disposa l'apartat 11 de la part C de l'annex IV del Reial Decret 1627/1997. 
 
K)  Taulers: 
• La protecció dels riscos de caiguda al buit pels buits existents en el forjat es realitzarà per mitjà de la 

col·locació de taulers de fusta.  
• Aquests buits es refereixen als que es realitzen en obra per al pas d'ascensors, muntacàrregues i petits buits 

per a conductes d'instal·lacions. 
• La utilització d'aquest mig de protecció es justifica en l'article 21 de l'Ordenança General de Seguretat i 

Higiene en el Treball. 
• Els taulers de fusta hauran de tenir la resistència adequada i estaran formats per un quallat de taulers  de 

fusta  de 7 x 20 cm. subjectes inferiorment per mitjà de tres taulers transversals, tal com s'indica en els Plans. 
 
L) Corredors de seguretat : 
 
a) Porticats: 
 
• Podran realitzar-se els pòrtics amb peus dreta i llinda de taulers embridats, fermament subjectes al terreny i 

coberta quallada de taulers. Aquests elements també podran ser metàl·lics (els pòrtics amb tub o perfils i la 
coberta de xapa). 

• Seran capaços de suportar l'impacte dels objectes que es prevegin puguin caure (600 Kg. /m2), podent 
col·locar elements amortidors sobre la coberta. 

 
b) Passarel·les: 
 
• S'utilitzaran les passarel·les com a elements de protecció col·lectiva per a navegar amb seguretat per rases 

de fonamentació, fonamentacions, forjats en construcció i en general per aquells llocs en què la circulació de 
les persones no es realitzi sobre sòl uniforme i estable. 

• Les passarel·les utilitzades en aquesta obra seran de 60 cm. d'ample. 
 
M) Baranes: 
• Es col·locaran baranes en el perímetre de totes les plantes de l'immoble, així com en els buits interiors que 

representi un risc potencial de caiguda, a mesura que es van realitzant els forjats. 
• Així mateix es col·locaran baranes en el perímetre de la zona d'excavació i en tots aquells punts de l'obra on 

existeixi un potencial risc de caiguda. 
• Hauran de tenir la suficient resistència per a garantir la retenció de persones (150 Kg. /ml).  
• Tindran llistó intermedi, sòcol de 20 cm. i passamans, amb la resistència adequada per a la retenció de 

persones. 
• A més les escales estaran totes elles amb baranes tant en les rampes com en els altiplans. 
• L'alçada serà almenys de 90 cm., sent recomanable la utilització de baranes amb alçada d'1,00 metres. 
 
CRITERIS GENERALS D'UTILITZACIÓ DE LES PROTECCIONS COL·LECTIVES: 
 
Respecte als mitjans de protecció col·lectiva que s'utilitzaran per a la prevenció dels riscos detectats en la 
Memòria de Seguretat, s'hauran de complir les condicions següents: 
 
A) La protecció col·lectiva ha estat dissenyada en funció de la tipologia concreta de l'obra, tenint una atenció 
especial a la senyalització. 
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B) Les proteccions col·lectives d'aquesta obra, estaran disponibles per al seu ús immediat abans de la data 
decidida per al seu muntatge, segons el que preveu el pla d'execució de l'obra. 
C) Les proteccions col·lectives seran noves, a estrenar, si els seus components tenen caducitat d'ús reconeguda. 
D) Les proteccions col·lectives seran instal·lades prèviament abans d'iniciar qualsevol treball que requereixi el seu 
muntatge. Queda prohibit el començament d'un treball o activitat que requereixi protecció col·lectiva, fins que 
aquesta estigui muntada completament dins de l'àmbit del risc que neutralitza o elimina. 
E) Per a al muntatge de les proteccions col·lectives, es tindrà en compte les directrius de la Direcció d'obra. 
F) Es desmuntarà immediatament, tota protecció col·lectiva que s'estigui utilitzant, en la que s'observen 
deterioraments amb  disminució efectiva de la seva qualitat real. Se substituirà a continuació el component 
deteriorat i es tornarà a muntar la protecció col·lectiva una vegada resolt el problema. 
G) Durant la realització de l'obra, pot ser necessari variar el mode o la disposició de la instal·lació de la protecció 
col·lectiva prevista. De totes maneres, s'adoptaren les mesures apropiades en cada cas amb el vistiplau de la 
Direcció d'obra. 
H) Les proteccions col·lectives projectades en aquests treballs, estan destinades a la protecció dels riscos de tots 
els treballadors de l'obra. És a dir, treballadors de l'empresa principal, els de les empreses concurrents 
(subcontractades), empreses col·laboradores, treballadors autònoms, visites dels tècnics de la direcció d'obra o 
de la propietat i visites de les inspeccions d'organismes oficials o d'invitats per diferents causes. 
I) L'empresa Principal (contractista) realitzarà el muntatge, manteniment i retirada de la protecció col·lectiva pels 
seus mitjans o per mitjà de subcontractació, responent davant de la Direcció d'obra, segons les clàusules 
penalitzadores del contracte d'adjudicació d'obra i del Plec de Condicions Tècniques Particulars. 
J) El muntatge i ús correcte de la protecció col·lectiva definida, és preferible a l'ús d'equips de protecció individual 
per defensar-se d'un risc idèntic. 
K) En cas d'accident a alguna persona per la fallada de les proteccions col·lectives, es procedirà segons les 
normes legals vigents, avisant a més sense retard, a la Direcció d'obra. 
L) L'Empresa Principal (contractista) mantindrà en la posició d'ús previst i muntades, les proteccions col·lectives 
que fallen per qualsevol causa, fins que es realitzi la investigació pertinent de la fallada, amb l'assistència 
expressa de la Direcció. 
 
AUTORITZACIÓ PER A UTILITZACIÓ DE LES PROTECCIONS COL·LECTIVES:  
Es revisarà i posteriorment s'autoritzarà la utilització de les Proteccions Col·lectives. L'objectiu fonamental de la 
formalització del present protocol és deixar constància documental de l'estat i ús de les proteccions col·lectives a 
utilitzar en l'obra. 
Serà necessària la amb l'autorització prèvia del Coordinador de Seguretat i Salut o Direcció Facultativa per a la 
utilització de les proteccions. 
Mensualment es revisaran totes les proteccions col·lectives presents en obra per a la seva autorització d'ús. 
 
5.2.2. Normes que afecten els mitjans de protecció col·lectiva que estan normalitzats i 
que es van a utilitzar en l'obra 
 
Relació de Fitxes tècniques : 
 

Fitxa : Xarxes de Seguretat verticals 
Definició : 

• Sistema de protecció col·lectiva consistent en xarxes verticals que impedeixen la 
caiguda de persones i objectes a través de façanes o de buits verticals de l'edifici en 
construcció. 

• Hauran de complir les Normes Europees EN/ISO, normes UNE i la resta 
d'especificacions tècniques i normatives establertes en la taula següent. 

Norma 
EN/ISO 

Norma UNE Títol 

EN 919 UNE-EN 919 
:1996 

Corda de fibra per a usos diversos. Determinació de 
certes propietats físiques i mecàniques. 

EN ISO 9001 UNE-EN ISO 
9001 : 1994 

Sistemes de qualitat. Model per a l'assegurament de la 
qualitat en el disseny, el desenvolupament, la 
producció, la instal·lació i el servei postvenda 

EN ISO 9002 UNE-EN ISO 
9002 : 1994 

Sistemes de qualitat. Model per a l'assegurament de la 
qualitat en el disseny, el desenvolupament, la 
producció, la instal·lació i el servei postvenda 

ISO 554 UNE 7520 : 1994 Atmosferes normals per a condicionament o assajos. 
Especificacions 

 UNE-EN 1262-1 Xarxes de seguretat. Part 1 : Requisits de seguretat, 
mètodes d'assaig. 

 UNE-EN 1262-1 Xarxes de seguretat. Part 2 : Requisits de seguretat per 
als límits d'instal·lació. 

  NTP-124 editada per l'INSHT 
Especificacions tècniques : 

• Els draps de les xarxes hauran de portar el certificat AENOR  
 
 

Fitxa : Xarxes de seguretat per a Forca o pescant 
Definició : 

• Sistema de protecció col·lectiva consistent en xarxes verticals sustentades per mitjà 
de pescants tipus forca i que impedeixen la caiguda de persones i objectes a través 
de façanes o de buits verticals de l'edifici en construcció. 

• Hauran de complir les Normes Europees EN/ISO, normes UNE i la resta 
d'especificacions tècniques i normatives establides en la taula següent. 

Norma 
EN/ISO 

Norma UNE Títol 

EN 919 UNE-EN 919 
:1996 

Corda de fibra per a usos diversos. Determinació de 
certes propietats físiques i mecàniques. 

EN ISO 9001 UNE-EN ISO 
9001 : 1994 

Sistemes de qualitat. Model per a l'assegurament de la 
qualitat en el disseny, el desenvolupament, la 
producció, la instal·lació i el servei postvenda 

EN ISO 9002 UNE-EN ISO 
9002 : 1994 

Sistemes de qualitat. Model per a l'assegurament de la 
qualitat en el disseny, el desenvolupament, la 
producció, la instal·lació i el servei postvenda 

ISO 554 UNE 7520 : 1994 Atmosferes normals per a condicionament o assajos. 
Especificacions 

 UNE-EN 1262-1 Xarxes de seguretat. Part 1 : Requisits de seguretat, 
mètodes d'assaig. 

 UNE-EN 1262-1 Xarxes de seguretat. Part 2 : Requisits de seguretat per 
als límits d'instal·lació. 

  NTP-124 editada per l'INSHT 
Especificacions tècniques : 

• Els draps de les xarxes hauran de portar el certificat AENOR  
 
 
Fitxa : Xarxes de Seguretat sota forjat recuperables 
Definició : 

• Sistema de protecció col·lectiva consistent en xarxes col·locades sota els encofrats 
dels forjats en construcció, i que impedeixen la caiguda de persones i objectes a 
través dels mateixos. 

• Hauran de complir les Normes Europees EN/ISO, normes UNE i la resta 
d'especificacions tècniques i normatives establides en la taula següent. 
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Norma 
EN/ISO 

Norma UNE Títol 

EN 919 UNE-EN 919 
:1996 

Corda de fibra per a usos diversos. Determinació de 
certes propietats físiques i mecàniques. 

EN ISO 9001 UNE-EN ISO 
9001 : 1994 

Sistemes de qualitat. Model per a l'assegurament de la 
qualitat en el disseny, el desenvolupament, la 
producció, la instal·lació i el servei postvenda 

EN ISO 9002 UNE-EN ISO 
9002 : 1994 

Sistemes de qualitat. Model per a l'assegurament de la 
qualitat en el disseny, el desenvolupament, la 
producció, la instal·lació i el servei postvenda 

ISO 554 UNE 7520 : 1994 Atmosferes normals per a condicionament o assajos. 
Especificacions 

 UNE-EN 1262-1 Xarxes de seguretat. Part 1 : Requisits de seguretat, 
mètodes d'assaig. 

 UNE-EN 1262-1 Xarxes de seguretat. Part 2 : Requisits de seguretat per 
als límits d'instal·lació. 

  NTP-124 editada per l'INSHT 
Especificacions tècniques : 

• Els draps de les xarxes hauran de portar el certificat AENOR  
• Són recuperables al 100% del seu conjunt. 
 

 
 
Fitxa : Xarxes de Seguretat sota forjat d'un sol ús 
Definició : 

• Sistema de protecció col·lectiva consistent en xarxes col·locades sota els encofrats 
dels forjats en construcció, i que impedeixen la caiguda de persones i objectes a 
través dels mateixos.  

• Seran d'un sol ús, rebutjant-se posteriorment. 
• Hauran de complir les Normes Europees EN/ISO, normes UNE i la resta 

d'especificacions tècniques i normatives establides en la taula següent. 
Norma 
EN/ISO 

Norma UNE Títol 

EN 919 UNE-EN 919 
:1996 

Corda de fibra per a usos diversos. Determinació de 
certes propietats físiques i mecàniques. 

EN ISO 9001 UNE-EN ISO 
9001 : 1994 

Sistemes de qualitat. Model per a l'assegurament de la 
qualitat en el disseny, el desenvolupament, la 
producció, la instal·lació i el servei postvenda 

EN ISO 9002 UNE-EN ISO 
9002 : 1994 

Sistemes de qualitat. Model per a l'assegurament de la 
qualitat en el disseny, el desenvolupament, la 
producció, la instal·lació i el servei postvenda 

ISO 554 UNE 7520 : 1994 Atmosferes normals per a condicionament o assajos. 
Especificacions 

 UNE-EN 1262-1 Xarxes de seguretat. Part 1 : Requisits de seguretat, 
mètodes d'assaig. 

 UNE-EN 1262-1 Xarxes de seguretat. Part 2 : Requisits de seguretat per 
als límits d'instal·lació. 

  NTP-124 editada per l'INSHT 
Especificacions tècniques : 

• Els draps de les xarxes hauran de portar el certificat AENOR  
• Són d'un sol ús, procedint posteriorment a la seva destrucció. 
 

 
 
Fitxa : Mallats electrosoldats 
Definició : 

• Sistema de protecció col·lectiva consistent en la col·locació de mallats 
electrosoldades que impedeixen la caiguda de persones per buits horitzontals 
practicats en els forjats. 

• Hauran de complir les Normes Europees EN/ISO, normes UNE i la resta 
d'especificacions tècniques i normatives establerts en la taula següent. 

Norma 
EN/ISO 

Norma UNE Títol 

  Hauran de complir la Instrucció EHE relativa als acers 
utilitzats en les obres de construcció. 

Especificacions tècniques : 
• Estaran embegudes en la massa de forjat almenys 1 metre. 

 
 
 
Fitxa : Baranes de seguretat 

Definició : 

• Sistema de protecció col·lectiva consistent en la col·locació de baranes provisionals 
d'obra per les vores de forjats, escales i buits, amb l'objecte d'impedir la caiguda de 
persones i objectes.  

• Haurien de complir les Normes Europees EN/ISO, normes UNEIX, les 
especificacions recollides pel RD 1627/1997 ANNEX IV. Disposicions mínimes de 
seguretat i de salut que haurien d'aplicar-se en les obres, en concret en la Part C: 
disposicions mínimes específiques relatives a llocs de treball en les obres en 
l'exterior dels locals. Punt 3. Caigudes d'altura. En defecte d'això, seran d'aplicació 
les especificacions recollides per la OGSHT Art. 23 Baranes i Plints.  

• Així mateix haurien de complir les especificacions tècniques i normatives establertes 
en la taula següent.  

Norma 
EN/ISO 

Norma UNE Títol 

EN ISO 9001 UNE-EN ISO 
9001 : 1994 

Sistemes de qualitat. Model per a l'assegurament de la 
qualitat en el disseny, el desenvolupament, la 
producció, la instal·lació i el servei postvenda 

EN ISO 9002 UNE-EN ISO 
9002 : 1994 

Sistemes de qualitat. Model per a l'assegurament de la 
qualitat en el disseny, el desenvolupament, la 
producció, la instal·lació i el servei postvenda 

  Ordenança Laboral de Construcció Vidre i Ceràmica 
Orde de 28.8.1970, BB. OO. EE. De 5, 7, 8 i 9 - 1970 

  Ordenança General de Seguretat o Higiene en el 
Treball Decret d'11.3.1971 i Orde de 9.3.1971. BB. OO. 
EE. De 16 i 17-3-1971 

  REIAL DECRET 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual 
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s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i 
salut per a la utilització pels treballadors dels equips de 
treball. 

  REIAL DECRET 1627/1997. Estableix les disposicions 
mínimes de seguretat i salut en les obres, (MINISTERI 
PRESIDÈNCIA, BOE núm. 256, de 25 d'octubre de 
1997). 

  REIAL DECRET 486/1997, de 14 d'abril, pel qual 
s'estableixin les disposicions mínimes de seguretat i 
salut en els llocs de treball.  

  Directiva 89/654/CEE, de 30 de novembre de 1989, 
estableix les disposicions mínimes de seguretat i de 
salut en els llocs de treball. 

  NTP-123 editada per l'INSHT 
Especificacions tècniques : 

• Hauran de portar passamans, llistó intermedi i sòcol, que cobrirà 20 cm. 
• Hauran de ser almenys de 90 cm. D'alçada 
• Les baranes seran capaces de resistir una càrrega de 150 Kg per metre lineal. 
 

 
 

Fitxa : Plataformes d'entrada - eixida de materials 
Definició : 

• Plataforma metàl·lica volada, sustentada per mitjà de puntals de tipus metàl·lic 
capaç de permetre la descàrrega d'objectes volats per la grua torre, sense 
necessitat que l'operari s'aguaite a l'exterior. 

• Hauran de complir les Normes Europees EN/ISO, normes UNE i la resta 
d'especificacions tècniques i normatives establides en la taula següent. 

Norma 
EN/ISO 

Norma UNE Títol 

EN ISO 9001 UNE-EN ISO 
9001 : 1994 

Sistemes de qualitat. Model per a l'assegurament de la 
qualitat en el disseny, el desenvolupament, la 
producció, la instal·lació i el servei postvenda 

EN ISO 9002 UNE-EN ISO 
9002 : 1994 

Sistemes de qualitat. Model per a l'assegurament de la 
qualitat en el disseny, el desenvolupament, la 
producció, la instal·lació i el servei postvenda 

  Ordenança Laboral de Construcció Vidre i Ceràmica 
Orde de 28.8.1970, BB. OO. EE. De 5, 7, 8 i 9 - 1970 

  Ordenança General de Seguretat o Higiene en el 
Treball Decret d'11.3.1971 i Orde de 9.3.1971. BB. OO. 
EE. De 16 i 17-3-1971 

  REIAL DECRET 1627/1997. Estableix les disposicions 
mínimes de seguretat i salut en les obres, (MINISTERI 
PRESIDÈNCIA, BOE núm. 256, de 25 d'octubre de 
1997). 

  REIAL DECRET 486/1997, de 14 d'abril, pel qual 
s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i 
salut en els llocs de treball. 

  Directiva 89/654/CEE, de 30 de novembre de 1989, 
estableix les disposicions mínimes de seguretat i de 

salut en els llocs de treball. 
  REIAL DECRET 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual 

s'estableixin les disposicions mínimes de seguretat i 
salut per a la utilització pels treballadors dels equips de 
treball. 

Especificacions tècniques : 
• Disposaran del marcat CE, no podent-se utilitzar en l'obra plataformes sense 

l'autorització prèvia del Coordinador de Seguretat. 
 

 
 

Fitxa : Xarxes de Seguretat per a baranes 
Definició : 

• Sistema de protecció col·lectiva consistent en xarxes de seguretat utilitzades com a 
complement a les baranes que impedeixen la caiguda de persones i objectes a 
través de façanes o de buits verticals de l'edifici en construcció. 

• Hauran de complir les Normes Europees EN/ISO, normes UNE i la resta 
d'especificacions tècniques i normatives establertes en la taula següent. 

Norma 
EN/ISO 

Norma UNE Títol 

EN 919 UNE-EN 919 
:1996 

Corda de fibra per a usos diversos. Determinació de 
certes propietats físiques i mecàniques. 

EN ISO 9001 UNE-EN ISO 
9001 : 1994 

Sistemes de qualitat. Model per a l'assegurament de la 
qualitat en el disseny, el desenvolupament, la 
producció, la instal·lació i el servei postvenda 

EN ISO 9002 UNE-EN ISO 
9002 : 1994 

Sistemes de qualitat. Model per a l'assegurament de la 
qualitat en el disseny, el desenvolupament, la 
producció, la instal·lació i el servei postvenda 

ISO 554 UNE 7520 : 1994 Atmosferes normals per a condicionament o assajos. 
Especificacions 

 UNE-EN 1262-1 Xarxes de seguretat. Part 1 : Requisits de seguretat, 
mètodes d'assaig. 

 UNE-EN 1262-1 Xarxes de seguretat. Part 2 : Requisits de seguretat per 
als límits d'instal·lació. 

  NTP-124 editada per l'INSHT 
Especificacions tècniques : 

• Els draps de les xarxes hauran de portar el certificat AENOR  

 
5.3. Requisits de la senyalització en matèria de seguretat i salut, 
vial, etc 
 
Els mitjans a adoptar en l'organització d'aquesta obra són els encaminats a la senyalització visual. Els camions i 
màquines solen disposar de botzines i senyals acústiques, certs productes poden emetre mal olor, però solen 
arribar a l'obra amb les senyalitzacions muntades. Els mitjans utilitzats sovint estan tipificats i el mercat ofereix 
una àmplia gamma de productes que cobreixen perfectament les demandes en els següents grups de mitjans de 
senyalització: 

 
1) BALISAMENTS 
S'utilitzarà en aquesta obra per a fer visibles els obstacles o objectes que puguin provocar accidents. En 
particular, s'usarà en la implantació de petits treballs temporals com per a obrir un pou, col·locar un pal, etc. 
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2) ETIQUETES, CINTES, GARLANDES, LLUMINOSOS I DESTELLANTS 
En aquesta obra s'utilitzaran els senyals que s'estimen oportunes, acompanyades amb frases que es poden 
redactar en colors distints, cridaners, que especifiquin perills o indicacions de posició, situació, advertència, 
utilització o ús del producte contingut en els envasos. 
 
3) SENYALS 
Les que s'utilitzaran en aquesta obra respondran a convenis internacionals i s'ajustaran a la normativa actual. 
L'objectiu és que siguin conegudes per tots.  
 
3.1) Senyalització d'obra. 
Aquesta senyalització complirà amb el contingut del Reial Decret 485 de 14 d'abril d'1.997 que desenvolupi els 
preceptes específics sobre senyalització de riscos en el treball segons la Llei 31 de 8 de novembre de 1995 de 
prevenció de riscos laborals. 
 
3.2) Senyalització vial. 
Aquesta senyalització complirà amb el nou -Codi de Circulació- i la Instrucció de carreteres 8.3-IC. 
 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DELS SENYALS. 
S'utilitzaran senyals noves i normalitzades segons la Instrucció de carreteres 8.3-IC. 
 
En el muntatge dels senyals haurà de tenir present : 
 
a) Tant el risc de ser atropellat pels vehicles que circulen per la zona de les obres com el risc de caure des d'una 
determinada alçada mentres s'instal·la un senyal. 
b) Es tindrà sempre present, que normalment la senyalització vial es munta i desmunta amb la zona de les obres 
oberta al tràfic rodat, i que els conductors que no saben que es troben amb  aquesta activitat, circulen 
confiadament, per tant, és una operació crítica amb un alt risc tant para als operaris que treballen com para als 
usuaris de la via que es poden veure sorpresos inesperadament. 

 
5.4. Requisits d'utilització i manteniment dels útils i ferramentes 
portàtils 
 
Es revisarà i posteriorment s'autoritzarà l'ús d'equips de treball. L'objectiu fonamental és deixar constància 
documental de la conformitat de recepció dels Equips de Treball en funció del compliment dels requisits de 
seguretat establerts en el R.D. 56/1995, de 20 de gener pel qual es modifica l'anterior R.D. 1.215/1997, de 18 de 
juny sobre utilització d'Equips de Treball a emprar als diferents talls vinculats a aquesta obra. 
 
• S'elegiran els equips de treball més adequats per garantir i mantenir unes condicions de treball segures. 
• Les dimensions dels equips de treball hauran d'estar adaptades a la naturalesa del treball i a les dificultats 

previsibles i hauran de permetre la circulació sense perill. 
• Els Equips de Treball a utilitzar en obra hauran de ser nous sempre que sigui possible. En cas que aquests 

equips siguin reutilitzats i en funció dels seus tipus hauran de disposar dels seus projectes tècnics específics 
d'instal·lació i posada en marxa o els certificats del fabricant o empresa de lloguer en el qual s'indiqui que han 
estat revisats i en el qual que es trobin en perfecte estat d'utilització en obra. 

• No es podrà utilitzar cap equip de treball motoritzat que no compleixi amb els requisits indicats en el paràgraf 
anterior, els quals hauran de ser comprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut o Direcció Facultativa, que 
procedirà a donar el seu vistiplau. 

• Quan no existeixi una norma oficial de certificació administrativa de Seguretat, els Equips de Treball hauran 
de disposar de la garantia escrita del fabricant o subministrador que certifiqui que els mateixos responen a les 
prestacions de seguretat requerides per la reglamentació vigent al nostre país, en les condicions de servei i 
utilització per ell descrites. L'Empresari Principal (Contractista) elegirà entre els productes del mercat aquell 
que reuneixi les condicions de qualitat i seguretat en la seva utilització segons les seves prestacions, exigint 
al fabricant o a subministrador els certificats que ho avalin. 

• Per a l'esmentada normalització interna haurà de comptar amb el vistiplau del Coordinador en matèria de 
Seguretat i Salut per a aquesta obra. 

• Hi haurà al magatzem una reserva d'accessoris i recanvis per als equips d'obra, a fi de garantir la reposició 
dels mateixos. 

• En aquesta previsió es tindrà en compte la vida útil dels Equips de Treball i la seva data de caducitat. 
• El control afectarà tot equip inclòs en l'àmbit d'aplicació dels Reials Decrets 56/1995, de 20 de gener pel qual 

es modifica l'anterior RD. 1.215/1997, de 18 de juny sobre utilització d'Equips de Treball a emprar als 
diferents talls vinculats a aquesta obra, i es realitzarà per l'empresari responsable de l'equip, assegurant-se 
que han estat compreses les condicions de recepció, muntatge, utilització i manteniment per part dels seus 
operadors i usuaris. 

 
5.5. Requisits d'utilització i manteniment dels mitjans auxiliars 
 
Es revisarà i posteriorment s'autoritzarà la utilització dels mitjans auxiliars d'obra. Caldrà reflectir en una acta, 
l'objectiu fonamental de la qual la formalització del document és deixar constància documental de l'estat operatiu i 
ús dels mitjans auxiliars a utilitzar en l'obra. En aquesta obra s'entenen per mitjans auxiliars aquells elements no 
motoritzats (bastides tubulars, plataformes, bastides penjats, torretes de formigonat, bastides de façana, 
plataformes de E/S de materials, escales de mà, etc.). Els elements motoritzats tenen la consideració de 
màquines i compliran el que estableix el document corresponent. Els mitjans auxiliars a utilitzar en obra haurien 
de ser preferiblement nous, disposaran obligatòriament de marcat CE (en casos excepcionals si no disposen de 
marcat CE, haurien de ser homologats per organisme competent). En cas de ser reutilitzats es comprovarà el seu 
estat, vida útil i es realitzarà prova de servei. Els mitjans provinents d'empreses dedicades al lloguer d'aquests 
elements contaran amb certificat de revisió, posada a punt i ús, emès per aquesta. Serà necessària la amb 
l'autorització prèvia del Coordinador de Seguretat i Salut o Direcció Facultativa per a la utilització de qualsevol 
dels mitjans auxiliars utilitzats en aquesta obra. 
 
Especificacions particulars introduïdes pel RD 2177/2004: 
 
1 Les escales de mà es revisaran periòdicament, prohibint l'ús d'escales improvisades o de fusta pintades. 
2 Els següents tipus de bastides utilitzats en aquesta obra, per a ser autoritzats hauran de disposar d'un plans de 
muntatge, d'utilització i desmuntatge, realitzat per persona autoritzada: 
 

a) Plataformes suspeses de nivell variable (d'accionament manual o motoritzades), i plataformes elevadores 
sobre pal.  
b) Bastides constituïts amb elements prefabricats recolzats sobre terreny natural, soleres de formigó, forjats, 
volades o altres elements l'altura del qual, des del nivell inferior de suport fins a la coronació de la bastimenta, 
excedeixi de sis metres o disposen d'elements horitzontals que salven vols i distàncies superiors entre suports 
de més de huit metres. S'exceptuen els bastides de cavallets. 
c) Bastides instal·lats en l'exterior, sobre terrats, cúpules, teulades o estructures superiors la distància dels 
quals entre el nivell de suport i el nivell del terreny o del sòl excedeixi de 24 metres d'alçada. 
d) Torres d'accés i torres de treball mòbils en què els treballs s'efectuen a més de sis metres d'altura des del 
punt d'operació fins al sòl. 
 

No obstant, quan es tracte de bastides que, a pesar d'estar inclosos entre els anteriorment citats, disposen del 
marcat CE, per ser-los d'aplicació una normativa específica en matèria de comercialització, el citat plans podrà 
ser substituït per les instruccions específiques del fabricant, proveïdor o subministrador, sobre el muntatge, la 
utilització i el desmuntatge dels equips, llevat que aquetes operacions es realitzen de forma o en condicions o 
circumstàncies no previstes en les instruccions. 
 
3. Els bastides només podran ser muntats, desmuntats o modificats substancialment sota la direcció d'una 
persona amb una formació universitària o professional que ho habiliti per a això, i per treballadors que hagin rebut 
una formació adequada i específica per a les operacions previstes, que els permeta enfrontar-se a riscos 
específics de conformitat amb les disposicions de l'article 5 del RD 1215/1997, destinada en particular a: 
 
a) La comprensió del pla de muntatge, desmuntatge o transformació del bastida de què es tracti. 
b) La seguretat durant el muntatge, el desmuntatge o la transformació del bastida de què es tracti. 
c) Les mesures de prevenció de riscos de caiguda de persones o d'objectes. 
d) Les mesures de seguretat en cas de canvi de les condicions meteorològiques que poguessin afectar 
negativament la seguretat del bastida de què es tracti. 
e) Les condicions de càrrega admissible. 
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f) Qualsevol altre risc que comporten les mencionades operacions de muntatge, desmuntatge i transformació. 
 

4. Tant els treballadors afectats com la persona que supervise disposaran del plans de muntatge i desmuntatge 
mencionat, incloent qualsevol instrucció que pugi contenir. 
 
5.Quan no sigui necessària l'elaboració d'un pla de muntatge, utilització i desmuntatge, les operacions previstes 
en aquest apartat podran també ser dirigides per una persona que disposi d'una experiència certificada per 
l'empresari en aquesta matèria de més de dos anys i compte amb la formació preventiva corresponent, com a 
mínim, a les funcions de nivell bàsic, d'acord amb el que preveu l'apartat 1 de l'article 35 del Reglament dels 
Serveis de Prevenció, aprovat pel Reial Decret 39/1997, de 17 de gener. 
 
6. Els bastides hauran de ser inspeccionats per una persona amb una formació universitària o professional que ho 
habiliti per a això: 
 
a) Abans de la seva posada en servei. 
b) A continuació, periòdicament. 
c) Després de qualsevol modificació, període de no utilització, exposició a la intempèrie, sacsades sísmiques, o 
qualsevol altra circumstància que hagués pogut afectar la seva resistència o a la seva estabilitat. 
 
7.Quan no sigui necessària l'elaboració d'un pla de muntatge, utilització i desmuntatge, les operacions previstes 
en aquest apartat podran també ser dirigides per una persona que disposi d'una experiència certificada per 
l'empresari en aquesta matèria de més de dos anys i compte amb la formació preventiva corresponent, com a 
mínim, a les funcions de nivell bàsic, d'acord amb el que preveu l'apartat 1 de l'article 35 del Reglament dels 
Serveis de Prevenció, aprovat pel Reial Decret 39/1997, de 17 de gener. 

 
5.6. Requisits d'utilització i manteniment de la maquinària 
 
• L'Ordenança de Seguretat i Higiene en el Treball, de 9 de març de 1971, regula les característiques i 

condicions d'aquests elements en els seus articles 100 a 124  
• Reials decrets 1435/1992 i 56/1995 sobre seguretat en màquines.  
• Reglament de Seguretat en les Màquines, Reial decret 1595/1986, de 26 de maig, modificat pel reial decret 

830/1991 de 24 de maig.  
• Aplicació de la Directiva del Consell 89-392-CEE, Reial decret 1435/1992, de 27 de novembre, relativa a 

l'aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre màquines.  
• Reial decret 842/2002, de 2 d'Agost, pel qual s'aprova el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i les seves 

instruccions tècniques complementàries que ho desenvolupen.  
• Reial decret 836/2003, de 27 de juny, pel qual es aprova la nova Instrucció tècnica complementària «MIE-

AEM-2» del Reglament d'aparells d'elevació i manutenció, referent a grues torre per a obres o altres 
aplicacions.  

• Instrucció Tècnica Complementària -MIE-AEM-2- del Reglament d'Aparells d'Elevació i Manutenció, referent a 
grues torre per a obres o altres aplicacions. 

 
AUTORITZACIÓ D'UTILITZACIÓ DE MÀQUINES:  
 
Es revisarà i posteriorment s'autoritzarà l'ús de màquines a utilitzar en l'obra. L'objectiu fonamental és deixar 
constància documental de la conformitat de recepció de les Màquines, en funció del compliment dels requisits de 
seguretat establerts en el RD 1.495/1986, de 26 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de Seguretat en les 
Màquines, així com en el RD 1.435/1992, de 27 de novembre, pel qual es dicten les disposicions d'aplicació de la 
Directiva del Consell 89/392/CEE, relativa a l'aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre 
màquines a emprar en els diferents talls vinculats a aquesta obra. 
 
• Les Màquines a utilitzar en obra haurien de ser noves sempre que sigui possible. En cas que aquests equips 

siguin reutilitzats i en funció dels seus tipus haurien de disposar dels seus projectes tècnics específics 
d'instal·lació i engegada o els certificats del fabricant o empresa de lloguer de maquinària en el qual s'indiqui 
que han estat revisats i que es troben en perfecte estat d'utilització en obra. 

• No es podrà utilitzar cap màquina motoritzada que no compleixi amb els requisits indicats en el paràgraf 
anterior, els quals haurien de ser comprovats pel coordinador de Seguretat i Salut o Direcció facultativa, qui 
procedirà a donar el seu vistiplau. 

• Quan no existeixi una norma oficial de certificació administrativa de Seguretat, les Màquines haurien de 
disposar de la garantia escrita del fabricant o subministrador que certifiqui que els mateixos responen a les 
prestacions de seguretat requerides per la reglamentació vigent en el nostre país, en les condicions de servei 
i utilització per ell descrites. L'Empresari Principal (Contractista) triarà entre els productes del mercat aquell 
que reuneixi les condicions de qualitat i seguretat en la seva utilització segons les seves prestacions, exigint 
al fabricant o subministrador els certificats que ho avalin. 

• Per a aquesta normalització interna haurà de contar amb el VºBº del Coordinador en matèria de Seguretat i 
Salut per a aquesta obra.  

• Existirà en el magatzem una reserva d'accessoris i recanvis per a la maquinària, amb la finalitat de garantir la 
reposició dels mateixos. 

• En aquesta previsió es tindrà en compte la vida útil de les Màquines, la seva data de caducitat. 
• El control afectarà a tota màquina inclosa en l'àmbit d'aplicació dels Reials decrets 1.495/1986, de 26 de 

maig, pel qual s'aprova el Reglament de Seguretat en les Màquines, així com en el RD 1.435/1992, de 27 de 
novembre, pel qual es dicten les disposicions d'aplicació de la Directiva del Consell 89/392/CEE, i es 
realitzarà per l'empresari responsable de la màquina assegurant-se que han estat compreses les condicions 
de recepció, muntatge, utilització i manteniment per part dels seus operadors i usuaris. 

• En el cas de les grues torre, es portarà a terme el control, a partir de les disposicions establertes, exigències i 
requisits del RD 836/2003 de 27 de juny. 

 
5.7. Requisits per a la correcta instal·lació, utilització i 
manteniment de les instal·lacions provisionals 
 
 
5.7.1. Requisits de les instal·lacions elèctriques 
 
• La instal·lació elèctrica provisional d'obra és realitzarà seguint els pautes assenyalades en els apartats 

corresponents de la Memòria Descriptiva i dels plans, havent de ser realitzada per empresa autoritzada i 
aplicant-se allò que s'ha assenyalat en el vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió -Vaig RD 842/2002, 
de 2 d'agost- i els seves instruccions tècniques complementàries que ho desenvolupen. 

• El calibrat o secció del cablejat serà l'especificat en plans i d'acord amb la càrrega elèctrica que ha de 
suportar en funció de la maquinària i il·luminació prevista. 

• Els cables a emprar en connexions i instal·lacions exteriors seran de tensió assignada mínima 450/750 V, 
amb coberta de policloropre o semblant, segons UNE 21.027 o UNE 21.150 i adoptes per a serveis mòbils. 

• Per a instal·lacions interiors els cables seran de tensió assignada mínima 300/500 V, segons UNE 21.027 o 
UNE 21.031, i adoptes per a serveis mòbils. 

• La distribució anirà des del quadre general d'obra als quadres secundaris (o de planta), i s'efectuarà per mitjà 
de canalitzacions soterrades. 

• En cas d'efectuar-se és realitzarà a una alçada mínima de 2 m. En els llocs de vianants i de 5 m. en els de 
vehicles, mesurats sobre el nivell del paviment. 

• L'estesa de cables per a creuar vials d'obra, com ja s'ha indicat anteriorment, s'efectuarà soterrat. La seva 
instal·lació serà conforme a allò que s'ha indicat en ITC-BT-20 i ITC-BT-21. Es senyalitzarà el -pas del cable- 
per mitjà d'un cobriment permanent de taulers que tindran com a objecte el protegir per mitjà de repartiment 
de càrregues, i assenyalar l'existència del -pas elèctric- als vehicles. La profunditat de la rasa mínima, serà 
entre 40 i 50 cm.; el cable anirà a mes protegit en l'interior d'un tub rígid, be de fibrociment, be de plàstic rígid 
corbable en calent. 

• Tots els cables que presenten defectes superficials o altres no particularment visibles, seran rebutjats. 
• Els conductors de la instal·lació s'identifiquen pels colors del seu aïllament, a saber: 

 
  Blau clar: Per al conductor neutre. 
  Groc/verd: Per al conductor de terra i protecció. 
  Va marrar/negre/gris: Per als conductors actius o de fase. 
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• En els quadres, tant principals com secundaris, és disposaran tots aquells aparells de comandament, 
protecció i maniobra per a la protecció contra sobre intensitats (sobrecàrrega i curtcircuits) i contra contactes 
directes i indirectes, tant en els circuits d'enllumenat com de força. 

• Dits dispositius és van instal·lar en els orígens dels circuits així com en els punts en què la intensitat 
admissible disminueixi per canviar la secció, condicions d'instal·lació, sistemes d'execució o tipus de 
conductors utilitzats. 

• Per a la prevenció de possibles contactes elèctrics indirectes, el sistema de protecció triat és el de posada a 
terra dels masses i dispositius de tall per intensitat de defecte (interruptors diferencials). 

• Els mesures generals per a la protecció contra els xocs elèctrics seran els indicades en la ITC-BT-24, tenint 
en compte : 
 

a) Mesures de protecció contra contactes directes: 
És realitzaran per mitjà de protecció per aïllament dels parts actives o per mitjà de barreres o envoltants. 
b) Mesures de protecció contra contactes indirectes:  
La protecció de les persones contra els contactes indirectes estarà assegurada per tall automàtic 
d'alimentació, segons l'esquema d'alimentació TT, la tensió límit convencional no ha de ser superior a 24 
V de valor eficaç en corrent alterna o 60 V en corrent continu. 
Cada base o grup de bases de presa de corrent han d'estar protegides per dispositius diferencials de 
corrent diferencial residual assignada igual com a màxim a 30 mA; o be alimentades a molt baixa tensió 
de seguretat MBTS; o be protegides per separació elèctrica dels circuits per mitjà d'un transformador 
individual. 

 
5.7.2. Requisits dels serveis de seguretat, higiene i benestar 
 
L'Empresa posarà conforme s'especifica en la Memòria, una caseta a peu d'obra que disposarà del següent: 
 
A) Vestuaris dotats amb penjadors, cadires i calefacció  
B) Serveis higiènics dotats de rentamans, dutxa, inodor, espills i calefacció. 
C) Menjador que disposarà de taula, cadires, calfador de menjars i recipients per a fems, encara que a causa de 
la proximitat de restaurants en la contornada, s'aconsellarà al treballador per motius de comoditat i relaxació, que 
el personal de l'obra coma en el Restaurant: La superfície del menjador ha estat estimada al voltant d'1,20 m2 per 
cada treballador que hagi d'utilitzar-ho simultàniament. 
D) Farmaciola, el contingut del qual mínim serà: aigua oxigenada, alcohol de 96é,  amoníac, cotó hidròfil, gasa 
estèril, benes, esparadrap, antiespasmòdics, banda elàstica per a torniquet, guants esterilitzats, xeringues d'usar i 
tirar, termòmetre clínic, apòsits adhesius, paracetamol, àcid acetil salicílic, tisores, pinces, desinfectant de ferides. 
 

• Aquestes instal·lacions estaran en funcionament abans de començar l'obra. 
• Per a la neteja i conservació de les instal·lacions es disposarà d'un treballador amb  la dedicació 

necessària. 
• Es preveu la col·locació en l'obra de contenidors per l'arreplega dels fems i deixalles que periòdicament 

es portaran a un femater controlat. 
• La connexió del servei elèctric es realitzarà a l'iniciar l'obra, però abans que es realitze l'oportuna 

connexió del servei elèctric de la mateixa, s'aconseguirà per mitjà de la posada en funcionament d'un 
grup electrogen generador trifàsic, accionat per un motor de gasoil.  

• La connexió del servei d'aigua potable, es realitzarà a la canonada del subministrament actual del 
polígon. 

 
5.7.3. Requisits dels sistemes de prevenció contra incendis 
 
Per evitar en obra el possible risc d'incendi, es compliran les següents normes d'obligat compliment, estant 
prohibit en l'obra: 
 
a) La realització de fogueres no aïllades del seu entorn. 
b) La realització de soldadures en llocs en què existeixen materials inflamables. 
c) La utilització de calfadors (foguerets de gas), fora del lloc indicat per a la seva utilització. 
d) Tirar puntes de cigarret i/o mistos encesos. 
 

En qualsevol cas s'hauran de seguir les prescripcions marcades en l'annex I d'aquest Plec de condicions 
particulars : Pla d'Emergència de l'Obra. 

 
5.8. Índexs de control 
 

• Conforme estableix l'article 22 (Vigilància mèdica) de la Llei 31/1995, aquesta empresa garantirà als 
treballadors (sempre que presten el seu consentiment) al seu servei la vigilància periòdica del seu estat 
de salut en funció dels riscos derivats del seu treball, en els termes i condicions establerts en tal article. 

• Així mateix i conforme s'estableix en l'article 16 de la Llei 31/1995, quan s'hagi produït un dany per a la 
salut dels treballadors amb ocasió de la vigilància de la salut prevista en l'article 22, apareguin indicis que 
les mesures de prevenció resulten insuficients, es durà a terme una investigació respecte d'això, a fi de 
detectar les causes d'aquests fets.  

 
PLANS DE VIGILÀNCIA DE LA SALUT:  
 
Tots els treballadors de nova contractació aportaran el document que certifiqui el seu reconeixement mèdic abans 
de la seva incorporació a obra i els que disposen de contractes en vigor justificaran l'haver-los realitzat. 
Les empreses aportaran els certificats d'haver realitzat els reconeixements mèdics als seus treballadors i aquests 
deixaran constància amb la seva signatura en l'acta corresponent. 

 
5.9. Tractament de residus 
 
5.9.1. Normes i continguts tècnics de tractaments de residus 
 
La gestió dels residus de construcció i demolició de l'obra es portaran a terme en els termes establerts pel reial 
decret 105/2008 de 1 de Febrer. En aquest sentit, s'exigirà a cada contractista el Pla que reflecteixi com es 
portaran a terme les obligacions que li incumbeixin en relació amb els residus de construcció i demolició que vagi 
a produir. Aquest Pla una vegada aprovat per la direcció facultativa i tal com estableix el RD 105/2008, passarà a 
formar part dels documents contractuals de l'obra.  

El Coordinador de Seguretat i Salut realitzarà, en col·laboració respecte a les parts implicades (empresa 
contractista, subcontractista, autònoms) una identificació dels riscos procedents de l'evacuació dels residus de la 
construcció, i indicarà unes normes i condicions per al tractament dels mateixos, tot això conforme al "Estudi de 
Gestió de Residus de construcció i demolició" inclòs en el projecte d'execució i d'acord al Pla d'execució presentat 
pel contractista:  
 
a) Runes pròpies de l'execució de l'obra, restes de materials deteriorats, trencats, fraccionats, etc.:   
 

Formigó Senyalització de les zones d'apilament de 
productes residuals de formigó.  

Maons, teules, 
materials ceràmics  

Disposició de contenidors per a tal fi, senyalitzant 
la seva ubicació, delimitant espais i impedint el 
pas de persones 

Metalls 

Senyalització de les zones d'apilament de residus 
de ferralla i altres productes metàl·lics. Prohibició 
d'accessos a la zona per persones i vehicles no 
autoritzats.  

Fustes Senyalització de les zones d'apilament de fustes 

Vidres 
Dipòsit en contenidors específics i degudament 
senyalitzats. Prohibició d'accessos i manipulació 
de residus per persones i vehicles no autoritzats. 

Plàstics Disposició de contenidors per a tal fi, senyalitzant 
la seva ubicació. 

Paper i cartró  Disposició de contenidors per a tal fi, senyalitzant 
la seva ubicació 
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b) Restes de productes amb tractaments especials: 
 
 
 

Escombraries 
orgàniques 

Contenidors d'escombraries específics per a tal fi, 
els quals es retiraran amb freqüència.  

Fibrociment 
Prohibició d'apilar, emmagatzemar o dipositar 
qualsevol producte de fibrociment sense seguir 
les especificacions especificament establertes en 
el "Pla de treball" de desamiantat.  

 
5.9.2. Normes i continguts tècnics de tractaments de materials i substàncies perilloses 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut realitzarà, en col·laboració respecte a les parts implicades (empresa 
contractista, subcontractista, autònoms) una identificació dels riscos procedents de l'evacuació de materials i 
substàncies perilloses, i indicarà unes normes i condicions per al tractament dels mateixos: 

• Fibrociment: Haurà de manipular-se, retirar-se, recollir-se i envasar-se conforme s'especifica en el Pla de 
Treball elaborat per l'empresa que procedeix al desamiantat, tot això conforme al RD 396/2006 així com a la 
fitxa tècnica establerta en la memòria de Seguretat i Salut.  

• Additius i substàncies químiques: Haurà de seguir-se les recomanacions establertes en les fitxes dels 
envasos del producte, o si no hagués, recollir conforme s'especifica en la fitxa tècnica establerta en la 
memòria de Seguretat i Salut.. 

• Quitrà : Haurà d'arreplegar-se conforme les recomanacions establertes pel fabricant, o si no hagués, 
conforme s'especifica en la fitxa tècnica establerta en la memòria de Seguretat i Salut. 

• Fibres : Hauran d'arreplegar-se conforme les recomanacions establertes pel fabricant de les mateixes, o si no 
hagués s'especifica en la fitxa tècnica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6. Condicions econòmic administratives 
 
6.1. Condicions específiques per a l'obra 
 
• Una vegada al mes, aquesta Constructora estendrà la valoració de les partides que en matèria de seguretat 

s’haguessin realitzat en l'obra; la valoració es farà conforme s'ha establert en el Pressupost i d'acord amb els 
preus contractats per la propietat. 

• L'abonament de les certificacions exposades en el paràgraf anterior es farà conforme s'estipuli en el contracte 
de l'obra. 

• A l'hora de redactar el pressupost de Seguretat i Salut, s'ha tingut en compte només les partides que 
intervenen com a mesures de Seguretat i Salut, fent omissió de mitjans auxiliars sense els quals l'obra no es 
podria realitzar. 

• En cas d'executar en l'obra unitats no previstes en el pressupost, es definiran totalment i correctament les 
mateixes, i se'ls adjudicarà el preu corresponent, procedint-se per al seu abonament tal com s'indica en els 
apartats anteriors. 

• En cas de plantejar-se una revisió de preus el Contractista comunicarà aquesta proposició a la propietat per 
escrit, procedint-se a continuació a allò que s'ha estipulat en les Condicions d'Índole Facultativa. 

 
 
 
 

Sant Cugat del Vallès, Desembre de 2012 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Pressupost 
 

 
 
 

ESS PROJECTE DEL PLA DE MANTENIMENT INTEGRAL DE L'ESPAI PÚBLIC 2013-2015
                 

 
 
 

PAYMACOTAS, S.A.U. 
 
 

Sant Cugat del Vallès, desembre de 2012 
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1. Pressupost 
 
1.1. Districte 1. Ciutat Vella 
 

5.015.406,00 (Euros) 

% D EL P.E.M.

CAP. I 0,308% 15.447,45

CAP. II 0,417% 20.914,24

CAP. III 0,553% 27.735,20

CAP. IV 0,354% 17.754,54

CAP. V 0,121% 6.068,64

CAP. VI 0,154% 7.723,73

CAP. VII 0,031% 1.554,78

CAP. VIII 0,062% 3.109,55

2,000% 100.308,12

13 % Despeses Generals 13.040,06

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTA 113.348,18

23.803,12

TOTAL PRESSUPOST DE SEGURETAT I SALUT 137.151,29

TANCAMENTS I SENYALITZACIÓ

PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL P.E.M. 

PRESSUPOST PER CAPITOLS 
01 Ciutat Vella

Puja el Pressupost de Seguretat i Salut la quantitat de 137.151,29 € (cent trenta-set mil cent cinquanta-un euros amb vint-i-nou cèntims)

INSTAL·LACIONS PROVISIONALS D'HIGIENE I BENESTAR

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL.LECTIVA

% P. E. M. DEL ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

EXTINCIÓ D'INCENDIS

FORMACIÓ I REUNIONS D'OBLIGAT CUMPLIMENT

CONTROL DE LA SEGURETAT EN OBRA I FORMACIÓ DEL PERSONAL

MEDICINA PREVENTIVA.

21 % I. V . A

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
1.2. Districte 2. Eixample 
 

4.846.233,00 (Euros) 

% D EL P.E.M.

CAP. I 0,308% 14.926,40

CAP. II 0,417% 20.208,79

CAP. III 0,553% 26.799,67

CAP. IV 0,354% 17.155,66

CAP. V 0,121% 5.863,94

CAP. VI 0,154% 7.463,20

CAP. VII 0,031% 1.502,33

CAP. VIII 0,062% 3.004,66

2,000% 96.924,66

13 % Despeses Generals 12.600,21

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTA 109.524,87

23.000,22

TOTAL PRESSUPOST DE SEGURETAT I SALUT 132.525,09

Puja el Pressupost de Seguretat i Salut la quantitat de 132.525,09 € (cent trenta-dos mil cinc-cents vint-i-cinc euros amb nou cèntims)

INSTAL·LACIONS PROVISIONALS D'HIGIENE I BENESTAR

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL.LECTIVA

% P. E. M. DEL ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

EXTINCIÓ D'INCENDIS

FORMACIÓ I REUNIONS D'OBLIGAT CUMPLIMENT

CONTROL DE LA SEGURETAT EN OBRA I FORMACIÓ DEL PERSONAL

MEDICINA PREVENTIVA.

21 % I. V . A

02 Eixample

TANCAMENTS I SENYALITZACIÓ

PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL P.E.M. 

PRESSUPOST PER CAPITOLS 
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1.3. Districte 3. Sants - Montjuïc 
 

6.359.508,00 (Euros) 

% D EL P.E.M.

CAP. I 0,308% 19.587,28

CAP. II 0,417% 26.519,15

CAP. III 0,553% 35.168,08

CAP. IV 0,354% 22.512,66

CAP. V 0,121% 7.695,00

CAP. VI 0,154% 9.793,64

CAP. VII 0,031% 1.971,45

CAP. VIII 0,062% 3.942,89

2,000% 127.190,16

13 % Despeses Generals 16.534,72

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTA 143.724,88

30.182,22

TOTAL PRESSUPOST DE SEGURETAT I SALUT 173.907,11

TANCAMENTS I SENYALITZACIÓ

PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL P.E.M. 

PRESSUPOST PER CAPITOLS 
03 Sants - Montjuic

Puja el Pressupost de Seguretat i Salut la quantitat de 173.907,11 € (cent setanta-tres mil nou-cents set euros amb onze cèntims)

INSTAL·LACIONS PROVISIONALS D'HIGIENE I BENESTAR

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL.LECTIVA

% P. E. M. DEL ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

EXTINCIÓ D'INCENDIS

FORMACIÓ I REUNIONS D'OBLIGAT CUMPLIMENT

CONTROL DE LA SEGURETAT EN OBRA I FORMACIÓ DEL PERSONAL

MEDICINA PREVENTIVA.

21 % I. V . A

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4. Districte 4. Les Corts 
 

4.842.590,00 (Euros) 

% D EL P.E.M.

CAP. I 0,308% 14.915,18

CAP. II 0,417% 20.193,60

CAP. III 0,553% 26.779,52

CAP. IV 0,354% 17.142,77

CAP. V 0,121% 5.859,53

CAP. VI 0,154% 7.457,59

CAP. VII 0,031% 1.501,20

CAP. VIII 0,062% 3.002,41

2,000% 96.851,80

13 % Despeses Generals 12.590,73

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTA 109.442,53

22.982,93

TOTAL PRESSUPOST DE SEGURETAT I SALUT 132.425,47

Puja el Pressupost de Seguretat i Salut la quantitat de 132.425,47 € (cent trenta-dos mil quatre-cents vint-i-cinc euros amb quaranta-set
cèntims)

INSTAL·LACIONS PROVISIONALS D'HIGIENE I BENESTAR

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL.LECTIVA

% P. E. M. DEL ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

EXTINCIÓ D'INCENDIS

FORMACIÓ I REUNIONS D'OBLIGAT CUMPLIMENT

CONTROL DE LA SEGURETAT EN OBRA I FORMACIÓ DEL PERSONAL

MEDICINA PREVENTIVA.

21 % I. V . A

04 Les Corts

TANCAMENTS I SENYALITZACIÓ

PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL P.E.M. 

PRESSUPOST PER CAPITOLS 
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1.5. Districte 5. Sarrià – Sant Gervasi 
 

6.294.067,00 (Euros) 

% D EL P.E.M.

CAP. I 0,308% 19.385,73

CAP. II 0,417% 26.246,26

CAP. III 0,553% 34.806,19

CAP. IV 0,354% 22.281,00

CAP. V 0,121% 7.615,82

CAP. VI 0,154% 9.692,86

CAP. VII 0,031% 1.951,16

CAP. VIII 0,062% 3.902,32

2,000% 125.881,34

13 % Despeses Generals 16.364,57

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTA 142.245,91

29.871,64

TOTAL PRESSUPOST DE SEGURETAT I SALUT 172.117,56

TANCAMENTS I SENYALITZACIÓ

PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL P.E.M. 

PRESSUPOST PER CAPITOLS 
05 Sarrià - Sant Gervasi

Puja el Pressupost de Seguretat i Salut la quantitat de 172.117,56 € (cent setanta-dos mil cent disset euros amb cinquanta-sis cèntims)

INSTAL·LACIONS PROVISIONALS D'HIGIENE I BENESTAR

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL.LECTIVA

% P. E. M. DEL ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

EXTINCIÓ D'INCENDIS

FORMACIÓ I REUNIONS D'OBLIGAT CUMPLIMENT

CONTROL DE LA SEGURETAT EN OBRA I FORMACIÓ DEL PERSONAL

MEDICINA PREVENTIVA.

21 % I. V . A

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.6. Districte 6. Gràcia 
 

06 Gràcia 
PRESSUPOST PER CAPITOLS  

 
PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL P.E.M.  5.960.388,00 (Euros)   

  
 % D EL P.E.M.

 
CAP. I   EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 0,308% 18.358,00

CAP. II   SISTEMES DE PROTECCIÓ COL.LECTIVA 0,417% 24.854,82

CAP. III   TANCAMENTS I SENYALITZACIÓ 0,553% 32.960,95

CAP. IV   INSTAL·LACIONS PROVISIONALS D'HIGIENE I BENESTAR 0,354% 21.099,77

CAP. V   CONTROL DE LA SEGURETAT EN OBRA I FORMACIÓ DEL PERSONAL 0,121% 7.212,07

CAP. VI   MEDICINA PREVENTIVA. 0,154% 9.179,00

CAP. VII   EXTINCIÓ D'INCENDIS 0,031% 1.847,72

CAP. VIII    FORMACIÓ I REUNIONS D'OBLIGAT CUMPLIMENT 0,062% 3.695,44

      
% P. E. M. DEL ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT   2,000% 119.207,76

      
13 % Despeses Generals   15.497,01
      
            
      
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTA   134.704,77
      
21 % I. V . A 

      
28.288,00

      
TOTAL PRESSUPOST DE SEGURETAT I SALUT     162.992,77
            

Puja el Pressupost de Seguretat i Salut la quantitat de 162.992,77 € (cent seixanta-dos mil nou-cents noranta-dos euros amb setanta-set 
cèntims) 
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1.7. Districte 7. Horta - Guinardó 
 

5.318.554,00 (Euros) 

% D EL P.E.M.

CAP. I 0,308% 16.381,15

CAP. II 0,417% 22.178,37

CAP. III 0,553% 29.411,60

CAP. IV 0,354% 18.827,68

CAP. V 0,121% 6.435,45

CAP. VI 0,154% 8.190,57

CAP. VII 0,031% 1.648,75

CAP. VIII 0,062% 3.297,50

2,000% 106.371,08

13 % Despeses Generals 13.828,24

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTA 120.199,32

25.241,86

TOTAL PRESSUPOST DE SEGURETAT I SALUT 145.441,18

TANCAMENTS I SENYALITZACIÓ

PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL P.E.M. 

PRESSUPOST PER CAPITOLS 
07 Horta - Guinardó

Puja el Pressupost de Seguretat i Salut la quantitat de 145.441,18 € (cent quaranta-cinc mil quatre-cents quaranta-un euros amb divuit
cèntims)

INSTAL·LACIONS PROVISIONALS D'HIGIENE I BENESTAR

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL.LECTIVA

% P. E. M. DEL ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

EXTINCIÓ D'INCENDIS

FORMACIÓ I REUNIONS D'OBLIGAT CUMPLIMENT

CONTROL DE LA SEGURETAT EN OBRA I FORMACIÓ DEL PERSONAL

MEDICINA PREVENTIVA.

21 % I. V . A

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.8. Districte 8. Nou Barris 
 

6.668.461,00 (Euros) 

% D EL P.E.M.

CAP. I 0,308% 20.538,86

CAP. II 0,417% 27.807,48

CAP. III 0,553% 36.876,59

CAP. IV 0,354% 23.606,35

CAP. V 0,121% 8.068,84

CAP. VI 0,154% 10.269,43

CAP. VII 0,031% 2.067,22

CAP. VIII 0,062% 4.134,45

2,000% 133.369,22

13 % Despeses Generals 17.338,00

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTA 150.707,22

31.648,52

TOTAL PRESSUPOST DE SEGURETAT I SALUT 182.355,73

Puja el Pressupost de Seguretat i Salut la quantitat de 182.355,73 € (cent vuitanta-dos mil tres-cents cinquanta-cinc euros amb setanta-tres
cèntims)

INSTAL·LACIONS PROVISIONALS D'HIGIENE I BENESTAR

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL.LECTIVA

% P. E. M. DEL ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

EXTINCIÓ D'INCENDIS

FORMACIÓ I REUNIONS D'OBLIGAT CUMPLIMENT

CONTROL DE LA SEGURETAT EN OBRA I FORMACIÓ DEL PERSONAL

MEDICINA PREVENTIVA.

21 % I. V . A

08 Nou Barris

TANCAMENTS I SENYALITZACIÓ

PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL P.E.M. 

PRESSUPOST PER CAPITOLS 
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1.9. Districte 9. Sant Andreu 
 

4.388.224,00 (Euros) 

% D EL P.E.M.

CAP. I 0,308% 13.515,73

CAP. II 0,417% 18.298,89

CAP. III 0,553% 24.266,88

CAP. IV 0,354% 15.534,31

CAP. V 0,121% 5.309,75

CAP. VI 0,154% 6.757,86

CAP. VII 0,031% 1.360,35

CAP. VIII 0,062% 2.720,70

2,000% 87.764,48

13 % Despeses Generals 11.409,38

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTA 99.173,86

20.826,51

TOTAL PRESSUPOST DE SEGURETAT I SALUT 120.000,37

TANCAMENTS I SENYALITZACIÓ

PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL P.E.M. 

PRESSUPOST PER CAPITOLS 
09 Sant Andreu

Puja el Pressupost de Seguretat i Salut la quantitat de 120.000,37 € (cent vint mil euros amb trenta-set cèntims)

INSTAL·LACIONS PROVISIONALS D'HIGIENE I BENESTAR

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL.LECTIVA

% P. E. M. DEL ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

EXTINCIÓ D'INCENDIS

FORMACIÓ I REUNIONS D'OBLIGAT CUMPLIMENT

CONTROL DE LA SEGURETAT EN OBRA I FORMACIÓ DEL PERSONAL

MEDICINA PREVENTIVA.

21 % I. V . A

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.10. Districte 10. Sant Martí 
 

7.579.376,00 (Euros) 

% D EL P.E.M.

CAP. I 0,308% 23.344,48

CAP. II 0,417% 31.606,00

CAP. III 0,553% 41.913,95

CAP. IV 0,354% 26.830,99

CAP. V 0,121% 9.171,04

CAP. VI 0,154% 11.672,24

CAP. VII 0,031% 2.349,61

CAP. VIII 0,062% 4.699,21

2,000% 151.587,52

13 % Despeses Generals 19.706,38

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTA 171.293,90

35.971,72

TOTAL PRESSUPOST DE SEGURETAT I SALUT 207.265,62

Puja el Pressupost de Seguretat i Salut la quantitat de 207.265,62 € (dos-cents set mil dos-cents seixanta-cinc euros amb seixanta-dos
cèntims)

INSTAL·LACIONS PROVISIONALS D'HIGIENE I BENESTAR

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL.LECTIVA

% P. E. M. DEL ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

EXTINCIÓ D'INCENDIS

FORMACIÓ I REUNIONS D'OBLIGAT CUMPLIMENT

CONTROL DE LA SEGURETAT EN OBRA I FORMACIÓ DEL PERSONAL

MEDICINA PREVENTIVA.

21 % I. V . A

10 Sant Martí

TANCAMENTS I SENYALITZACIÓ

PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL P.E.M. 

PRESSUPOST PER CAPITOLS 

 



 Projecte del Pla de Manteniment Integral de l'Espai Públic 2013-2015 Estudi de Seguretat i Salut 
                                                                                                                                                                                                                Pressupost ESS  
  

 

 7

1.11. Resum pressupost 
 

57.272.807,00 (Euros) 

% D EL P.E.M.

DISTRICTE 01 0,175% 100.308,12

DISTRICTE 02 0,169% 96.924,66

DISTRICTE 03 0,222% 127.190,16

DISTRICTE 04 0,169% 96.851,80

DISTRICTE 05 0,220% 125.881,34

DISTRICTE 06 0,208% 119.207,76

DISTRICTE 07 0,186% 106.371,08

DISTRICTE 08 0,233% 133.369,22

DISTRICTE 09 0,153% 87.764,48

DISTRICTE 10 0,265% 151.587,52

2,000% 1.145.456,14

13 % Despeses Generals 148.909,30

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTA 1.294.365,44

271.816,74

TOTAL PRESSUPOST DE SEGURETAT I SALUT 1.566.182,18

PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL P.E.M. 

PRESSUPOST PER DISTRICTES 

CIUTAT VELLA

EIXAMPLE

% P. E. M. DEL ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

SANT ANDREU

SANT MARTÍ

SARRIÀ-SANT GERVASI

NOU BARRIS

SANTS-MONTJUÏC

GRÀCIA

HORTA-GUINARDÓ

Puja el Pressupost de Seguretat i Salut la quantitat de 1.566.182,18 € (un milió cinc-cents seixanta-sis mil cent vuitanta-dos euros amb
divuit cèntims)

LES CORTS

21 % I. V . A

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sant Cugat del Vallès, Desembre de 2012 
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1. CONSIDERACIONS GENERALS 

 

1.1  Antecedents 

La present Memòria Ambiental es redacta en compliment del Decret d’Alcaldia de l’Ajuntament de 

Barcelona de 15 d’octubre de 2009, sobre la obligatorietat de redacció, en fase de Projecte, d’una 

“Memòria Ambiental”. El seu contingut serà d’aplicació a totes les obres necessàries per l’execució del 

Projecte  del PLA DE MANTENIMENT INTEGRAL DE L’ESPAI 

PÚBLIC (PMI) EN EL PERÍODE 2013 – 2015. 

Per poder iniciar els treballs del tercer Pla de Millora Integral, corresponent al present període 2013 – 

2015, la Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans d’Hàbitat Urbà de l’Ajuntament de 

Barcelona encarrega a l’empresa PAYMACotas SAU la redacció del “Projecte 

del PLA DE MIANTENIMENT INTEGRAL DE L’ESPAI PÚBLIC (PMI) EN EL PERÍODE 

2013 – 2015”. Aquest document té com a objectiu definir les diferents actuacions que integren el PMI 

2013 – 2015, per servir com a base per la licitació de les obres corresponents a aquest contracte, així 

com per la redacció i Direcció Integrada dels projectes executius de les diverses actuacions que s’hi 

plantegen. 

 

1.2  Objecte del projecte base 

El Pla de Millora Integral 2013-2015 consisteix en un pla de manteniment integral programat de l’espai 

públic de la ciutat de Barcelona que intervé sobre les mancances dels espais públics detectades pels 

diferents Districtes i Sectors (Cicle de l’aigua, Energia i Enllumenat, Parcs i Jardins, Vialitat, Neteja ), 

materialitzant els seus objectius amb la realització d’actuacions planificades en el temps i coordinades 

amb els diferents operadors que hi intervenen sobre espais concrets de la ciutat i afegint valor en 

relació a l’aplicació de noves tecnologies i nous materials que potenciïn el funcionament intel·ligent de 

la ciutat. 

Els objectius estratègics del PMI son: 

 Facilitar i millorar l’accessibilitat en els carrers i els parcs i jardins objecte d’actuació.  

 Renovar o implantar clavegueram de xarxa local.  

 Intensificar la renovació del Parc d’Enllumenat.  
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 Ampliar la xarxa d’aigua freàtica quan sigui possible  

 Ampliar la xarxa de recollida pneumàtica quan sigui possible  

 Soterrament de línies aèries existents  

 Renovar el paviment de voreres.  

 Renovar el paviment de calçades  

 Implantar paviment sono reductor en els vials principals de la xarxa viaria.  

 Instal·lar WIFI i sensorització quan sigui necessari  

 Millora de les infraestructures pròpies dels parcs i jardins.  

 Millorar els enjardinaments dels parcs i jardins.  

 Intensificar les plantacions de nou arbrat viari.  

 

1.3  Marc legislatiu 

La present Memòria Ambiental es redacta en compliment del Decret d’Alcaldia de l’Ajuntament de 

Barcelona de 15 d’octubre de 2009, sobre la obligatorietat de redacció, en fase de Projecte, d’una 

“Memòria Ambiental”. El seu contingut serà d’aplicació a totes les obres necessàries per l’execució del 

Projecte PLA DE MANTENIMENT INTEGRAL DE L’ESPAI 

PÚBLIC (PMI) EN EL PERÍODE 2013 – 2015. 

En la fase de redacció de projecte, tots els organismes autònoms, entitats publiques empresarials 

locals, altres entitats vinculades o depenent de l’Ajuntament de Barcelona, estaran obligats a elaborar 

una Memòria Ambiental en els Projectes d’Obres, sempre que el pressupost estimat per a la obra 

inclosa en el projecte sigui igual o superior a 450.000 €. Així mateix, totes les obres que s’executin a la 

ciutat de Barcelona hauran de donar compliment al Manual de Qualitat de les obres vigent en el 

moment de la licitació del projecte. 

 

1.3.1 Referències normatives 

 Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l’aire i protecció de l’atmosfera.  

 Decret 152/2007, de 10 de juliol, d’aprovació del Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de 

l’aire als municipis declarats zones de protecció especial de l’ambient atmosfèric mitjançant el 

Decret 226/2006, de 23 de maig. 

 Llei 37/2003, de 17 de novembre, del soroll.  

 Reial decret 1513/2005, de 16 de desembre, pel qual es desenvolupa la Llei 37/2003, de 17 de 

novembre, del soroll. 

 Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica.  

 Ordenança general del medi ambient urbà de la ciutat de Barcelona, publicada al BOP, de 16 de 

juny de 1999.  

 Reial decret 524/2006, de 28 d’abril, pel qual es modifica el Reial decret 212/2002, de 22 de febrer, 

pel qual es regulen les emissions sonores a l’entorn degudes a determinades màquines d’ús a l’aire 

lliure.  

 Ordenança sobre l’ús de les vies i els espais públics de la ciutat de Barcelona, aprovada el 27 de 

novembre de 1998.  

 Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora dels 

residus.  

 Decret 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el 

Catàleg de Residus de Catalunya.  

 Catàleg Europeu de Residus (CER), aprovat per la Decisió 2000/532/CE de la Comissió, de 3 de 

maig, modificada per les Decisions de la Comissió, Decisió 2001-118, de 16 de gener, Decisió 

2001-119, de 22 de gener, i Decisió 573-2001 del Consell, de 23 de juliol. 

 Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus.  

 Decret 219/2001, d’1 d’agost, pel qual es deroga la disposició addicional 3a del Decret 93/1999, de 

6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus. 

 Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.  

 Decret 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels 

enderrocs i altres residus de la construcció.  

 Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de 

construcció i enderroc.  

 Ordenança sobre obres, instal·lacions i serveis en el domini públic municipal, publicada al BOP de 

22 de maig de 1991. 

 Norma Granada aprovada per l’Ajuntament de Barcelona el 1992.  

 Ordenança sobre la supressió de barreres arquitectòniques a la via pública, de 27 de març de 1979. 
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 Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de 

promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi 

d’accessibilitat. 

 Ordenança dels usos del paisatge urbà de la ciutat de Barcelona, de 24 de març de 1999.  

 Ordenança sobre l’ús de les vies i els espais públics de la ciutat de Barcelona, aprovada el 27 de 

novembre de 1998.  

 

2. OBJECTE DE LA MEMÒRIA AMBIENTAL 

Elaborar la present memòria ambiental seguint el MANUAL BÀSIC PER A L’ELABORACIÓ DE LA 

MEMÒRIA AMBIENTAL ASSOCIADA ALS PROJECTES D’OBRES DE L’AJUNTAMENT DE 

BARCELONA, concretant el major nombre de mesures possibles encaminades a reduir l’impacte 

ambiental ocasionat per les obres i proposar els aspectes que, en cas que sigui necessari, s’hagin 

d’incloure al plec de condicions tècniques en matèria d’ambientalització per tal que el licitador els 

concreti a l’oferta presentada. 

 

2.1  Llistat d’actuacions projectades 

A continuació es relacionen, per a cadascun dels deu districtes de la ciutat de Barcelona, el llistat 

d’actuacions projectades, i que son objecte d’aquesta memòria ambiental. Cal anotar, que durant el 

transcurs de les obres hi poden haver modificacions en aquest llistat, ja sigui per l’eliminació d’alguna 

actuació prevista inicialment com per la inclusió de noves actuacions que seran igualment objecte de 

les directrius marcades per aquesta memòria ambiental i  de la Guia d’Ambientalització i el Manual de 

Qualitat de les Obres de l’Ajuntament de Barcelona per tal de minimitzar l’impacte ambiental i social 

que aquestes puguin ocasionar. 

 

2.1.1 Districte 1. Ciutat Vella 

Actuacions unitàries de millora integral de carrers: 

 C/ Carbonell 

 C/ Duran i Bas 

 C/ Andrea Doria 

 C/Llauder 

 C/ Reina Cristina 

 

 C/Maquinista 

 C/Tàpies 

 C/Triangle Comtal (últim tram Comtal amb Via Laietana) 

 C/Ramalleres 

 

Actuacions unitàries de millora integral de parcs i jardins: 

 Pl. Duc de Medinaceli 

 

2.1.2 Districte 2. Eixample 

Actuacions unitàries de millora integral de carrers: 

 C/ Comte Urgell (Av.Roma– Gran Via de les Corts Catalanes) 

 C/ Balmes (C/ Aragó – Gran Via de les Corts Catalanes) 

Actuacions unitàries de millora integral de parcs i jardins: 

 Jardí a Av. Diagonal – C/ Padilla 

 

2.1.3 Districte 3. Sants – Montjuic 

Actuacions unitàries de millora integral de carrers: 

 C/ Rosés (C/ Tenor Massini – Rambla Brasil) 

 

 C/ Tirso de Molina 

 C/ Ermengarda (Masnou – Rector Triadó) 

 C/ Forn 

 

 

 

 

 C/ d’en Blanco (C/ Tenor Massini – Riera d’Escuder) 

 

 C/ Béjar 

Actuacions unitàries de millora integral de parcs i jardins: 

 Rampa Teatre Grec 
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 Àrea de jocs infantils Jardins Màlaga 

  

 

 

  

 

2.1.4 Districte 4. Les Corts 

Actuacions unitàries de millora integral de carrers: 

 Lateral Av- Diagona (C/ Tinent Coronel Valenzuela – C/ Alfambra) 

 C/ Loreto 

 

 C/Novell (tram final) 

 Ptge. Sant Francesc  (vorera davant del nº 11) 

 C/ Prat d’en Rull (C/ Taquígraf Garriga – Travessera de les Corts) 

 

 

 Eugeni d’Ors (Gran Via-Les Corts) 

Actuacions unitàries de millora integral de parcs i jardins: 

 Millores pistes petanques: 

- Petanca de Bacardí 

- Petanca Entença 

- Petanca Infantes 

- Petanca Josep Munté 

- Petanca Joaquim Ruyra 

- Torrent de les Roses 

 Lateral costat muntanya de l’Av. Diagonal (C/ Coronel Valenzuela – C/ Manuel Ballbé) 

 

2.1.5 Districte 5. Sarrià – Sant Gervasi 

Actuacions unitàries de millora integral de carrers: 

  

 C/ Osona 

 C/ Putget (C/ Osona – C/ Manacor) 

 

 C/ Bonaplata (C/ Fontcoberta – C/ Pedró de la Creu) 

 C/ Lilà 

 

   

  

 C/ Santjoanistes 

 C/ Carróç 

Actuacions unitàries de millora integral de parcs i jardins: 

 Jardins de Brusi 

 Jardins de Can Castelló 

 

2.1.6 Districte 6. Gràcia 

Actuacions unitàries de millora integral de carrers: 

 C/ Clavell 

 

 C/Pau Ferran 

 C/ Verdi (C/ Algibesos – Arnold Schonberg) 

 C/ Ticià 

 C/ Lliri 

   

 C/Vilafranca 

 C/ Fraternitat 

 C/ Tagamanent 

 C/ Séneca 

 C/ Quevedo 

Actuacions unitàries de millora integral de parcs i jardins: 

 Jardins del Doctor Comas i Llaberia 

 

2.1.7 Districte 7. Horta – Guinardó 

Actuacions unitàries de millora integral de carrers: 
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 Interiors d’Illa Montbau 

   Escales Mecànques 4art Tram Telègraf  

 Fora àmbit La Clota 

Actuacions unitàries de millora integral de parcs i jardins: 

 Jardins de Princep de Girona 

 

2.1.8 Districte 8. Nou Barris 

Actuacions unitàries de millora integral de carrers: 

 Av. Rasos de Peguera (C/ Pedraforca – C/ Agudes) i (C/ Agudes – C/ Perafita) 

 C/ Formentor 

 C/ Nou Pins  

 C/ Catasús 

 C/Campreciós 

 C/Oriol 

 Escales Llerona-Balenyà

 C/ St.Feliu de Codines 

Actuacions unitàries de millora integral de parcs i jardins: 

 Accessibilitat al Parc del Pla de Fornells 

 

2.1.9 Districte 9. Sant Andreu 

Actuacions unitàries de millora integral de carrers: 

 C/ Matagalls 

 

 

 C/ Liuva 

 C/ Borriana (C/ Josep Soldevila – C/ Segre) i (C/ Segre – C/ Santa Coloma) 

 

 

 

  

 

 

 

  

 Turó de la Trinitat 

 Ausona 

Actuacions unitàries de millora integral de parcs i jardins: 

 Jardins Casa Bloc 

 

2.1.10 Districte 10. Sant Martí 

Actuacions unitàries de millora integral de carrers: 

 Via interior Av. Diagonal nº 60 

 Ptge. Puigmadrona 

 C/ Joan Peguera ( C/Memòria – C/ Rogent) 

 C/ Sant Francesc (C/ Taulat – C/ Perelló) 

 C/ Arc de Sant Sever 

 C/ Topete (C/ Taulat – C/ Fernando Poo) 

 Ptge. Ciutadans 

 Accessibilitat Platja de la Mar Bella 

  

 Ptge. Vinyassa 

 C/ Tortellà 

  

  

  

  

Actuacions unitàries de millora integral de parcs i jardins: 

 Plaça de les Heroïnes de Girona 

 

2.2  Tipologia de les actuacions previstes 

1. Deconstruccions: Les obres de deconstrucció contemplades al Pla de Millora Integral engloben 

molts àmbits, i van des de la realització de cales, passant pel desmuntatge d’elements de mobiliari 

urbà, la demolició de paviments i petites estructures i l’excavació de terres 
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2. Obra civil: Les obres d’urbanització projectades no contemplen grans obres civils. Es tracta de 

petites escales, murs, fonamentacions o lloses, que quedaran definides als projectes executius de 

cada actuació 

3. Pavimentacions: Un cop finalitzada l’obra de deconstrucció de les voreres i executades les 

diverses canalitzacions de serveis i els embornals, s’iniciarà  l’obra de pavimentació de la vorera 

4. Enllumenat i implantació de sensors i elements de comunicació: Les obres d’enllumenat 

engloben el replanteig de les noves columnes o lluminàries de façana, l’execució de l’obra civil per 

la canalització d’enllumenat i l’execució de les fonamentacions (en el cas de columnes), l’estesa o 

grapejat de cablejat segons sigui el cas, la col·locació del nou enllumenat, la connexió a 

l’enllumenat d’un altre carrer o a un quadre de nova col·locació de l’enllumenat, la retirada de 

l’enllumenat antic, i les feines de verificació i legalització del nou enllumenat 

5. Clavegueram: Dintre de les obres de clavegueram, cal distingir el cas de carrers amb col·lector 

existent i carrers sense col·lector, on aquest s’ha d’executar. Les feines previstes en funció de la 

tipologia de carrer; adaptació d’embornals, rehabilitació de col·lectors existents, execució de nous 

col·lectors. Les feines previstes en funció de la tipologia de carrer; adaptació d’embornals, 

rehabilitació de col·lectors existents, execució de nous col·lectors. 

6. Soterrament de línies aèries de baixa tensió: Les obres per portar a terme el soterrament de 

línies elèctriques aèries es poden subdividir en la part d’obra civil (execució de canalització i cales) i 

l’obra mecànica, consistent en les feines elèctriques pròpiament dites, com són l’estesa de cablejat, 

la realització de connexions i descàrrecs, l’execució de les conversions aèreo-subterrànees a cada 

habitatge, la retirada de postes i cablejat aeri, etc 

7. Soterrament de línies aèries de telefonia: De forma anàloga la soterrament de les línies de baixa 

tensió, les obres de les línies de telefonia també es subdivideixen en una part d’obra civil i una altra 

d’obra mecànica. 

8. Reg: Les obres de reg comencen per l’execució de l’obra civil, és a dir la canalització del reg i les 

arquetes de registre. Abans de realitzar la plantació, es passarà la màniga d’aigua per les 

canalitzacions a través de les arquetes de registre i s’instal·laran els by-passos, vàlvules, ventoses, 

colzes, i demés valvuleria. El nou arbrat es regarà mitjançant anells de degoteig ubicats als 

escocells, que es col·locaran de manera coordinada amb la plantació just després de plantar cada 

arbre 

9. Jardineria: Les obres de jardineria contamplen el replanteig dels arbres, els escocells,  l’excavació 

del clot de plantació, la plantació de l’arbrat, el reompliment del clot i la instal·lació de l’anell de 

degoteig. I finalment la col·locació de tutors a cada arbre. 

10. Mobiliari: Les obres de mobiliari urbà contemplen el replanteig, les obres complementàries 

(execució de fonamentacions, escomeses etc.) i la instal·lació definitiva de fitons, papereres, bancs 

i cadires, aparcament de bicicletes, cartells publicitaris i columnes de lliure expressió, parquímetres, 

postes i marquesines de parades d’autobús, etc. 

11. Senyalització viaria: Les obres de senyalització engloben les tasques de senyalització horitzontal 

(“pintura”) i vertical (senyals amb postes). 

 

3. IDENTIFICACIÓ DE VECTORS AMBIENTALS I PROPOSTES D’ACTUACIÓ 

Identificació dels vectors ambientals impactats que es veuran afectats per les obres i principals 

aspectes a contemplar: 

1. Població 

- Utilitat: Avaluació de la població beneficiada a través del resultat de l’obra a executar. 

- Benestar: Alteració del benestar de veïns, vianants i de l’activitat econòmica i d’empreses. 

- Patrimoni Cultural: Existència de Patrimoni Cultural a la zona (Arquitectònic, restes 

arqueològiques i paleontològiques) 

2. Residus 

- Generació, segregació i gestió dels residus de la construcció  

3. Materials 

- Consum de materials: compra i emmagatzematge, manipulació i transport, optimització de l’ús, 

acreditació de qualitat o similar, plans de manteniment de les instal·lacions, materials majoritaris 

emprats, control de qualitat interns. 

- Sostenibilitat dels materials: us de productes i materials amb eco etiqueta o assimilable, us de 

materials reciclats o que incorporin components reciclats, us de materials reciclable. 

4. Atmosfera 
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- Emissió de gasos i pols 

- Emissió d’olors 

- Emissió de soroll i vibracions 

- Impacte acústic 

- Qualitat de l’aire interior i exterior 

- Impacte lumínic 

5. Sòl i subsòl 

- Ocupació del terreny: Minimització de l’ocupació del terreny, netedat de l’obra i el seu entorn, 

delimitació de l’obra, formació específica dels operaris. 

- Existència de capa de terra vegetal 

- Gestió de moviments de terres (sobrants i préstecs): Destins de les terres sobrants i punts 

d’obtenció de préstec, Valoració del pes/volum de generació de terres i runes. 

- Afectació a les propietats físiques del sòl: qualitat i composició, erosió, contaminació, 

formació específica dels operaris. 

6. Hidrologia 

- Afectació dels sistemes de drenatge superficials 

- Afectació als sistemes hídrics subterranis 

- Consums d’aigua: mesures d’estalvi d’aigua, formació específica dels operaris 

7. Energia 

- Consum energètic: minimització del consum, us d’energies renovables, us d’equips de baix 

consum, formació dels operaris. 

8. Flora i fauna 

- Existència de comunitats vegetals o animals 

9. Paisatge 

- Impacte visual  

A continuació s’analitza l’efecte que pot tenir cadascun dels vectores indicats en el marc de les obres 

del Pla de Millora Integral de Barcelona 2013-2015, proposant les mesures correctores a desenvolupar 

en fase d’execució per tal de reduir i controlar el seu impacte mediambiental. 

Cal indicar que en la present memòria ambiental del projecte bàsic del Pla de Millora Integral s’indiquen 

i proposen un conjunt de mesures que els diferents projectes executius i el contractista (Pla 

d’ambientalització i Pla de gestió de residus) hauran de recollir, especificar  i detallar acuradament. 

 

3.1  Població 

 

3.1.1 Afecció 

Utilitat: El Pla de Millora Integral 2013-2015 suposa un important benefici socio-econòmic per la ciutat 

de Barcelona donat que esdevé un pla de manteniment integral programat de l’espai públic de la ciutat 

de Barcelona que intervé sobre les mancances dels espais públics detectades pels diferents Districtes i 

Sectors (Cicle de l’aigua, Energia i Enllumenat, Parcs i Jardins, Vialitat, Neteja). 

Benestar: l’execució de les obres suposarà l’alteració del benestar de veïns, vianants i de l’activitat 

econòmica i d’empreses dels carrers afectats pel pla de millora. Aquesta afecció estarà localitzada als 

carrers objecte de millora i en el temps d’actuació en aquests, encara que podria afectar la mobilitat del 

tràfic rodat de carrers adjacents. 

Patrimoni Cultural: no es preveu l’afecció al patrimoni cultural de la ciutat 

 

3.1.2 Proposta d’actuació 

Seguint una sèrie de pautes bàsiques que ajudin a facilitar la informació adequada als vianants, cal 

garantir-los un pas adaptat, lliure d’obstacles i correctament identificat. D’aquesta manera, es podrà 

facilitar la circulació de les persones i minimitzar les molèsties que puguin patir com a conseqüència de 

l’execució de l’obra. 

 Informació prèvia de l’obra 

48 hores abans de l’inici de l’obra cal haver informat els veïns de la zona afectada per l’obra mitjançant 
cartells a les porteries i cartells identificatius a la mateixa obra, com també a les entitats de persones 
cegues de la Ciutat i a les federacions d’entitats de persones amb discapacitat física. 
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El cartell identificatiu de l’obra s’ha de col·locar dins el tancament de l’obra, de manera que no suposi 
un obstacle per a la circulació de vianants, i estarà escrit amb caràcters i contrastos llegibles per a les 
persones amb visió reduïda. 

 Pas temporal de vianants 

En els casos en què l’obra afecti els espais reservats per al pas de vianants (voreres, zones de 
vianants, etc.), cal habilitar espais de pas alternatiu amb una amplada mínima d’1,40 m i una alçada 
mínima de 2,1 m lliure d’obstacles. A les girades dels passos de vianants, l’amplada lliure de pas ha de 
permetre inscriure un cercle d’1,5 m de diàmetre, com a mínim. 

Si l’ocupació estricta de l’obra no permet l’amplada d’1,40 m, caldrà desviar els vianants, veïns i clients 
per un itinerari que la compleixi. Quan les amplades de pas existents a la zona afectada per l’obra no 
compleixin aquest criteri, s’haurà de desviar la circulació de vianants per un recorregut que tingui una 
amplada mínima igual a l’existent i mai inferior als 0,9 m. 

Els passos alternatius de vianants, veïns i clients hauran d’estar en tot moment nets i lliures de material 
de l’obra, no hi podrà haver cap escala ni graó aïllat i el paviment haurà de ser dur, no lliscant i sense 
regruixos diferents als del gravat de les peces. 

Per tal de garantir el pas de persones amb mobilitat reduïda i de persones amb cotxets, els passos 
alternatius de vianants no podran tenir escales i, en cas d’haver de superar desnivells, el pendent 
transversal serà inferior al 2% i el longitudinal: 

≤ 10% per longituds de rampa < 3 m 

≤ 8% per longituds de rampa < 6 m 

≤ 6% en la resta de casos 

Els passos alternatius de vianants, veïns i clients tindran els elements de protecció corresponents amb 
etiquetes de senyalització ben visibles, amb característiques òptimes de lectura i amb llums de 
posicionament. 

Les etiquetes de senyalització hauran de contenir el pictograma del símbol d’accessibilitat. 

L’empresa constructora no podrà utilitzar la via pública com a espai de magatzem, oficines o vestuari 
per als treballadors, sempre que sigui possible. 

 Enllumenat d’abalisament 

Tot el perímetre de l’obra ha d’estar il·luminat, tant si ocupa part de la calçada o la vorera com si no 
l’ocupa. L’enllumenat ha d’estar operatiu tota la nit i durant el dia quan les condicions atmosfèriques 
siguin adverses (dies ennuvolats, etc.). 

 Operacions d’entrada i sortida de l’obra 

Les operacions d’entrada i sortida de vehicles de l’obra han d’estaran dirigides pel personal 
responsable de l’obra, que dónarà indicacions al conductor i avisarà els vianants i els vehicles sobre 
rodes. 

Es col·locaran les oportunes senyals d’advertència d’entrada i sortida de camions i de limitació de 
velocitat als vials, complint les distàncies reglamentàries 

 Tanques de protecció de l’obra 

Qualsevol obra ha d’estar separada, en tot el seu recorregut, dels passos de vianants i de vehicles 
mitjançant tanques que cal mantenir en bon estat al llarg de tota la durada de l’obra. No es permet la 
substitució de tanques per cordes, cables, malles, cintes o similars. 

Les tanques han d’estar col·locades de manera estable, fixades entre si fermament i amb una 
separació màxima d’11 cm. 

Les tanques han de ser d’un color de fàcil detecció, sense caires vius, antilliscants, resistents a la 
bolcada i col·locades de manera que ocupin tot el perímetre de l’obra, l’arreplega de materials, etc. 

Les tanques de protecció de rases han d’estar separades com a mínim uns 50 cm de la part més 
exterior de la rasa. 

En les tanques metàl·liques col·locades sobre peus de formigó prefabricat, els peus no han de 
sobresortir més per la banda de vianants que per la banda de l’obra. 

 Planxes de cobertura de rases 

Cal col·locar les planxes metàl·liques sobre les rases fixades correctament, de manera que no es 
moguin al pas dels vianants. 

Es prohibeixen els taulons de fusta per cobrir les rases. Les planxes han de ser antilliscants, en sec i en 
mullat. 

 Afecció d’accessos de vianants 

Durant l’execució de l’obra cal garantir que tots els accessos a habitatges, a les empreses, activitats 
econòmiques i espais de lleure estiguin lliures d’embrutiment i materials d’obra. Els accessos 
provisionals han de complir tots els requisits dels passos temporals de vianants. 

Garantir l’accés de vianants, veïns, activitats econòmiques i empreses als serveis bàsics com 
contenidors, papereres, etc. 

 Contenidors de runa 

Els grans contenidors d’obra remolcables, de forma trapezoïdal, que s’instal·len a les voreres s’han de 
protegir adossant-hi una tanca sense arestes, des del terra fins al seu extrem superior, en els costats 
curts. 

El contingut dels contenidors de runa instal·lats a la vorera no ha de sobresortir de les verticals que 
formen els seus límits. 

 

3.2  Residus 

 

3.2.1 Afecció 

Generació, segregació i gestió dels residus de la construcció: 

La generació de residus  en les obres de construcció (inerts, no especials, especials) produeixen un 

impacte ambiental significatiu amb efectes directes i indirectes sobre l’esgotament de recursos (ús de 
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combustibles fòsils, sobrexplotació de recursos, despesa hídrica...), la salut dels ecosistemes (perdua 

de biodiversitat, escalfament global, contaminació, ecotoxicitat...) i la salut humana (ecotoxicitat, 

al·lèrgies, efectes dels residus perillosos...) 

Encara que per la tipologia de les obres previstes (obres de manteniment d’urbanització) la producció 

de residus pot ser significativament  menor a d’altres tipologies d’obra (edificació, obra civil 

d’infraestructures...), l’elevat nombre i volum d’actuacions previstes en més de 130 carrers, la 

generació, segregació i gestió dels residus  del Pla de Millora esdevé un factor rellevant en 

l’ambientalització de les obres. 

Per tot aixó, dins la política de minimització de l’impacte mediambiental de les obres es fonamental 

establir el control i la gestió sostenible dels residus que es deriven de l’activitat de construcció 

projectada. 

Els principals residus del procés de demolició i/o urbanització previstos son els següents:  

 Terres  

 Roca  

 Formigó (paviments, murs, ...)  

 Mescles bituminoses  

 Cablejat elèctric  

 Restes vegetals  

 Metalls  

 Maons  

 Altres: fusta, vidre, plàstic, paper i cartró. 

 

3.2.2 Proposta d’actuació 

En aquest sentit, mantenir net tant l’interior com l’exterior de l’àmbit d’obra és fonamental per evitar les 

molèsties que l’embrutiment pot ocasionar als ciutadans. 

Prendre mesures de prevenció de la generació de residus, separar-los en fraccions dins l’obra i 

gestionar-los posteriorment tal com assenyala la normativa vigent, prestant especial atenció als residus 

que siguin perillosos, serà una contribució important de l’obra a la minimització de l’impacte ambiental. 

 Estudi de gestió de residus detallat dels projectes constructius 

 Pla de gestió de residus del contractista 

 Neteja de l’exterior de l’obra 

Els contractistes de les obres hauran de protegir l’espai públic que es pugui 

veure afectat per l’obra amb els mitjans necessaris (tanques, lones, etc.) per tal d’evitar-ne 
l’embrutiment. 

Totes les actuacions que puguin generar brutícia o acumulació de materials es faran dins de l’àmbit de 
tancament de l’obra i s’hauran de prendre les mesures necessàries per tal de minimitzar la brutícia que 
puguin generar. 

S’haurà de netejar, tantes vegades com sigui necessari, l’espai públic afectat per l’activitat de l’obra, 
especialment després d’haver efectuat càrregues o descàrregues de materials o altres operacions que 
potencialment puguin embrutir. 

 Embrutiment per operacions de càrrega i descàrrega 

En les operacions de descàrrega de materials, una persona en controlarà el procés per tal d’evitar 
abocaments sobre la calçada o la vorera. 

En cas que fortuïtament es produeixi l’embrutiment de la via pública, es netejarà de manera inmediata 
una vegada hagi finalitzat l’activitat. 

 Neteja de l’interior de l’obra 

Cal que el contractista mantingui net de deixalles i fullaraca l’àmbit d’obra. 

S’han d’evitar les acumulacions i restes de materials d’obra, com morter o sorres, sobre l’espai públic 
de l’àmbit de l’obra, que s’hauran d’acumular en sacs o contenidors. 

 Acumulació de terres i runa 

No es poden acumular terres ni runa en l’àmbit de domini públic de l’obra, tret que es vulguin aprofitar 
les terres procedents de l’excavació per a un ús posterior a la mateixa obra. En aquest cas, s’apilaran 
al llarg del traçat de l’obra si el rebliment es fa el mateix dia, o bé s’acumularan en contenidors o sacs 
situats dins el mateix perímetre de l’obra si el rebliment es fa en dies posteriors. 

En qualsevol cas, s’haurà d’evitar el despreniment de les terres o runes cap a l’exterior de l’àmbit 
d’obra. 

 Contenidors i sacs de runa 

En cap cas l’alçada del contingut del sac o contenidor de runes pot superar enmés de 30 centímetres 
l’alçada del sac o contenidor que el conté. 

S’ha de cobrir el contenidor o sac amb lones per tal d’evitar que s’hi dipositin altres residus. 

Quan estigui ple, s’haurà de retirar el sac o contenidor de runes abans de les 24 hores següents, tal 
com requereix l’Ordenança General del Medi Ambient Urbà 

 Material granular a la via pública 

En tot moment s’haurà de mantenir la calçada i la resta d’espais exteriors a l’obra lliures de material 
granular. 

A més de constituir una font d’embrutiment de la via pública, pot produir accidents a vehicles i vianants. 
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S’ha de vetllar per mantenir l’aglomerat en fred aplicat prèviament a la reposició definitiva de l’asfalt en 
bon estat de conservació, evitant-hi la formació de grava. 

 Roderes de fang a la via pública 

Cal prendre les mesures pertinents per tal d’evitar les roderes de fang que deixen els camions sobre la 
xarxa viària quan surten de l’obra. Per ferho, les obres que disposin de l’espai suficient destinaran un 
espai mínim de 2 × 1 m a la sortida de l’obra (per exemple, zona de graves o solera de formigó o 
planxes tipus “Religa”), on es farà la neteja de les rodes mitjançant aigua a pressió reutilitzada d’altres 
processos, sempre que sigui possible. 

 Gestió dels residus a l’obra 

La gestió dels residus generats a l’obra s’haurà de portar a terme a través d’una empresa inscrita al 
Registre General de Gestors de Residus de Catalunya. Es poden consultar els gestors que hi són 
inscrits al web de l’Agència de Residus de Catalunya. 

Quan es tracti de residus especials, a més, s’hauran d’haver transportat al gestor autoritzat a través 
d’un transportista autoritzat per la Junta de Residus. Es poden consultar els transportistes autoritzats al 
web de l’Agència de Residus de Catalunya. 

 Identificació i disposició dels residus 

A l’obra s’han de crear espais per emmagatzemar els residus, correctament identificats, i segregar-los 
per fraccions dins l’àmbit de l’obra, en contenidors especials o amb tancat perimetral. 

En aquest sentit, s’ha de disposar d’un llistat dels residus que s’hi generen, identificats per codi, segons 
el Catàleg Europeu de Residus vigent (codi CER). Segons aquest catàleg, els residus es classifiquen 
en especials i no especials. 

 Disposició dels residus perillosos a l’obra 

Els materials o residus que puguin ser perillosos, com poden ser olis usats, lubricants, bateries, piles, 
restes de pintures, etc., s’han d’emmagatzemar separadament de la resta de residus, en indrets 
estancs i, si és possible, tancats (fora de les zones de trànsit, sobre superfícies impermeabilitzades o 
cubetes de contenció, protegides de la pluja i els raigs del sol, etc.). Cal tenir-los clarament identificats i 
localitzats, dins l’obra, indicant-hi la data d’inici de l’emmagatzematge. 

Els materials o residus perillosos no podran estar a l’obra més de 6 mesos. 

En qualsevol cas s’evitarà el vessament d’olis i greixos i, demés, residus líquids tòxics procedents de la 
maquinària. 

 Residus tòxics o perillosos 

Si en les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades no detectats prèviament 
que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, es buidaran i s’aïllaran els 
productes corresponents de l’excavació per tal de ser evacuats independentment de la resta i es 
lliuraran a un gestor autoritzat, tot seguint el protocol de prevenció de riscos laborals. 

Quan es tracti de fibrociment o amiant es procedirà a la retirada dels materials a través d’una empresa 
inscrita al Registre d’Empreses amb Risc d’Amiant (RERA), tal com estableix la legislació vigent. 

 Reutilització dels residus 

Sempre que sigui possible es reutilitzaran els residus generats a l’obra com roques, terres de menys 
qualitat i àrids en general. 

 Prevenció de la generació de residus 

S’han d’emmagatzemar correctament totes les matèries primeres de l’obra per tal d’evitar que es 
malmetin i siguin inservibles: sobre palets o contenidors, convenientment tapats amb materials 
impermeables quan sigui necessari protegir-los de la pluja, protegint dels raigs del sol els materials 
perillosos o fotosensibles, etc. 

 Formació ambiental del operaris 

Cal que el contractista doni formació especifica als operaris de les obres en relació al compliment 
d’aquest aspectes. 

 

3.3  Materials 

 

3.3.1 Afecció 

L’elevat volum i tipologia de materials previstos en les obres de millora, fa significatiu el tractament dels 

aspectes relacionats amb el consum i sostenibilitat dels materials ha emprar en les obres. 

Les principals tipologies de materials d’urbanització previstos son els següents: 

 Mobiliari urbà (bancs, papereres, pilones, aparcabicis, baranes, parquímetres...) 

 Escocells i jardineres 

 Paviments i vorades 

 Embornals i tapes 

 Lluminàries i columnes 

 

3.3.2 Proposta d’actuació 

 

3.4  Atmosfera 

 

3.4.1 Afecció 

Emissió de gasos i pols: 

L’afectació de l’obra a l’Atmosfera, en els aspectes relatius a la contaminació per l’emissió de fums, 

gasos, pols, sorolls i vibracions, és un dels vectors que més influència mediambiental pot tenir 
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l'execució d'una obra, per això les mesures encaminades a reduir el seu impacte que es prescriuen a 

continuació, hauran d'aplicar-se i respectar-se escrupolosament. 

S’han de proposar mesures adients per al control de les emissions de substàncies tòxiques (CFC, 

COV,) que es puguin produir com a conseqüència de projeccions de poliuretà, emulsions o betums. 

S’han de proposar mesures concretes per minimitzar els núvols de pols.  

Emissió d’olors: 

Respecte del risc d’emissió d’olors a l’atmosfera, es preveu no serà important 

Emissió de soroll i vibracions: 

Respecte de la generació de l’impacte acústic per vibracions i sorolls, les principals fonts d’emissió 

correspondran al trànsit de maquinaria i vehícles d’obra,  a les activitats de perforacions i talls de les 

peces, per a les quals es tindran en compte les propostes que s’indiquen seguidament. 

Impacte acústic: 

Qualitat de l’aire interior i exterior: 

En l’obra es tindrà especial cura a les condicions de manteniment i ús dels vehicles i maquinària per tal 

de reduir emissions de fums i gasos; es controlaran les operacions de manipulació de tot tipus de runes 

i materials pulverulents que són clau en la generació de pols. Per últim, el respecte als horaris de treball 

poden contribuir positivament a la reducció de les molèsties per sorolls i vibracions. 

Impacte lumínic: 

Es preveu obres d’enllumenat amb  canvi de lluminàries i columnes  en la majoria de carrers d’actuació. 

En aquest sentit, s’hauran de contamplar les mesures a pendre per tal de disminuir l’impacte lumínic 

(tipus de lluminària, pantalles, orientació de fanals). 

 

3.4.2 Proposta d’actuació 

A l’obra cal tenir cura del manteniment i l’ús de vehicles i maquinària per tal de reduir les emissions de 

fums i gasos; també de les operacions d’enderroc i de manipulació de tota mena de runes i materials 

pulverulents, que són clau en la generació de pols. L’ús i el manteniment de la maquinària, Aixa com el 

seguiment dels horaris de treball, poden contribuir positivament a la reducció de les molèsties per soroll 

i vibracions. 

 Vehicles 

Els motors únicament han d’estar en funcionament el temps estrictament necessari per desenvolupar 
l’activitat. S’ha de parar el motor dels vehicles quan aquests hagin d’estar aturats més de 3 minuts. 

Cal circular per l’interior del recinte de l’obra sense fer acceleracions brusques i a una velocitat reduïda. 

S’ha de garantir que tots els vehicles emprats a l’obra no emeten més fums o gasos que els que permet 
la normativa vigent i comprova la ITV. 

 Maquinària 

Els motors de la maquinària únicament han d’estar en funcionament el temps estrictament necessari 
per desenvolupar l’activitat. S’ha de parar el motor de la maquinària quan hagi d’estar aturada més de 3 
minuts. 

S’ha de garantir que tota la maquinària emprada a l’obra no emet més fums o gasos que els que fixen 
les especificacions tècniques. Per aquest motiu, tota la maquinària ha d’estar sotmesa a un control 
periòdic necessari per tal de poder-ho garantir. 

 Producció d’olors a l’obra 

Cal que els processos que comportin emissions oloroses que superin el llindar de percepció olfactiva, 
de reconeixement o de molèstia, es duguin a terme en tallers, sempre que sigui possible. Alguns 
d’aquests processos són, principalment, la pintura i la soldadura. 

En els casos que això no sigui possible, els processos que comportin emissions oloroses caldrà fer-los 
en condicions de mínima molèstia: en zones al més allunyades possible dels habitatges, en absència 
de vent, substituint el pintat a pistola per altres mitjans, etc. 

 Fums i gasos a causa de l’encesa de focs a l’obra 

Es prohibeix encendre foc dins o fora de l’àrea de treball de l’obra. 

 Activitats amb materials pulverulents 

En general en condicions de fort vent, cal evitar la realització d’operacions que impliquin l’ús de 
materials pulverulents o que puguin generar pols. 

 Treballs d’enderroc 

Quan les condicions climatològiques ho permetin, es regaran les runes i els materials que es vagin 
desprenent durant l’enderroc per tal de minimitzar la formació de núvols de pols. 

Una setmana abans d’iniciar els treballs d’enderroc, cal haver informat els veïns, les activitats 
econòmiques i d’empreses limítrofs del dia i l’hora en què es faran, per tal que puguin prendre les 
mesures que considerin oportunes. 

 Càrrega i descàrrega de materials pulverulents 

Qualsevol càrrega o descàrrega de runes o material pulverulent es farà en contenidors o saques 
cobrint-los sempre amb lones o plàstics estancs. 

La descàrrega de materials d’edificis es farà mitjançant tubs de conducció, per tal d’evitar les emissions 
de pols. 

 Roderes de fang a la via pública 
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Cal prendre les mesures pertinents per tal d’evitar les roderes de fang que deixen els camions sobre la 
xarxa viària quan surten de l’obra. Per ferho, les obres que disposin de l’espai suficient, destinaran un 
espai mínim de 2 × 1 m a la sortida de l’obra (per exemple, zona de graves o solera de formigó o 
planxes tipus “Religa”), on es farà la neteja de les rodes mitjançant aigua a pressió reutilitzada d’altres 
processos, sempre que sigui possible. 

 Emmagatzematge de materials pulverulents 

Qualsevol emmagatzematge de runes o material pulverulent s’ha de fer en contenidors, saques o 
sitges, cobrint-los sempre amb lones o plàstics estancs. 

Els emmagatzematges de material mai no poden superar en més de 30 cm l’alçada del contenidor 

que els conté. 

El temps màxim permès per a l’emmagatzematge de materials pulverulents a l’obra és de 2 dies, durant 
els quals hauran d’estar en contenidors o saques. 

En les grans obres, en general, s’han de traslladar els materials a l’abocador de runes controlat ha 
mesura que es generin, com també gestionar el préstec de terres de qualitat acceptable per a 
rebliments. 

 Circulació de vehicles i maquinària 

Quan es tracti d’espais pavimentats de pas de vehicles o maquinària, caldrà escombrar-los 
mecànicament per tal de minimitzar la formació de núvols de pols a causa de la circulació. 

Caldrà posar una capa de graves a les zones de pas dels vehicles i regar-la per tal d’evitar la formació 
de núvols de pols. El rec s’efectuarà quan les condicions meteorològiques ho permetin, és a dir, quan 
no s’estigui en condicions de sequera. 

 Operacions de tall a l’obra 

En els treballs de pavimentació, sempre que la geometria i les característiques del tall i del material ho 
permetin, s’utilitzarà la guillotina com a eina de tall. Quan la guillotina no es pugui utilitzar i sigui 
necessari l’ús d’un disc, es farà el tall amb aigua per tal de minimitzar els núvols de pols. Quan no hi 
hagi una altra alternativa, es farà el tall en sec (amb radial), en les zones de l’àmbit d’obra que puguin 
ocasionar menys molèsties, i es procurarà fer una aspiració localitzada. 

 Horari de treball 

Les obres es portaran a terme de dilluns a divendres entre les 8 i les 21 h, excepte les obres de 
canalitzacions, que es faran entre les 8 i les 18 h. 

Fora d’aquests dies i horaris, únicament es permetran les actuacions que tinguin autorització específica 
per part de l’Ajuntament. L’autorització haurà d’estar disponible, en paper, a peu d’obra. 

 Soroll produït per la maquinària 

Totes les màquines i els equips utilitzats a les obres de la ciutat de Barcelona hauran de disposar del 
certificat d’homologació CE o certificat de conformitat CE, i d’una placa en la qual s’indiqui el nivell 
màxim de potència acústica. 

S’ha de garantir que la maquinària no supera els nivells de soroll establerts en les especificacions 
tècniques i fer-ne un correcte manteniment. 

 Característiques de la maquinària 

Els motors de combustió aniran equipats amb silenciadors de gasos de combustió i sistemes 
esmorteïdors de soroll i vibracions. 

Els martells pneumàtics, autònoms o no, disposaran d’un mecanisme silenciador de l’admissió i 
l’expulsió de l’aire. 

Els compressors i la resta de maquinària sorollosa hauran de funcionar amb el capot tancat i amb tots 
els elements de protecció instal·lats, bé pel fabricant o bé amb posterioritat, per amortir els sorolls. 

Cal evitar les conductes que, de manera directa o indirecta, suposin la supressió dels elements aïllants 
o esmorteïdors del soroll de la maquinària, especialment de martells i motors. 

 Generadors elèctrics 

Els generadors elèctrics que s’instal·lin a la via pública, tenint en compte l’elevada emissió sonora que 
produeixen, hauran de complir una sèrie de requisits: 

· Tenir un nivell de potència sonora de com a màxim 95 dB PWL (87 dB de pressió acústica a 1 m). 

· No presentar components tonals en l’espectre de soroll. 

Això no obstant, en obres que tinguin una durada superior a 3 mesos, no hi podrà haver un generador 
elèctric, sinó que s’haurà de substituir per una connexió de servei. 

 Soroll produït per vehicles 

Els motors dels vehicles únicament han d’estar en funcionament el temps estrictament necessari per 
desenvolupar l’activitat. S’ha de parar el motor dels vehicles quan aquests hagin d’estar aturats més de 
3 minuts. 

Cal circular per l’interior del recinte de l’obra sense fer acceleracions brusques i una velocitat reduïda. 

S’ha de garantir que els vehicles emprats a l’obra no emetin més soroll que el que permet la normativa 
vigent i comprova la ITV. 

 Soroll produït per planxes metàl·liques i tanques 

S’han de col·locar les planxes metàl·liques sobre les rases, fixar-les correctament i utilitzar elements 
que evitin el contacte planxa-planxa o planxa-paviment, de manera que no facin soroll quan hi passin 
vehicles o vianants. 

També s’han de mantenir i fixar les tanques de manera que no facin soroll quan xoquin entre elles. 

 Soroll produït per l’acció dels operaris 

Cal que el personal de l’obra es comuniqui sense cridar i eviti l’ús d’equips de música per tal de no 
molestar la ciutadania. 

Les tanques i les planxes de pas s’han de manipular amb cura, evitant arrossegar-les. 

 Formació ambiental del operaris 

Cal que el contractista doni formació especifica als operaris de les obres en relació al compliment 
d’aquest aspectes. 
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3.5  Sòl, subsòl i hidrogeologia 

L’afectació de l’obra al Subsòl, en els aspectes relatius a l’ocupació de terrenys i a la gestió de 

moviments de terra, es considera que serà als treballs d’execució de nou clavegueram i de soterrament 

de línies aèries de baixa tensió i telefonia. 

 

3.5.1 Afecció 

Ocupació del terreny:  

Existència de capa de terra vegetal: l’existència i afecció a la capa de terra vegetal es localitza en els 

àmbits d’actuació de parcs i jardins i en la reposició d’arbrat viari.  

Gestió de moviments de terres: 

L’afectació de l’obra al Subsòl, relatius a la gestió de moviments de terra, es centrarà en els treballs 

d’execució de nou clavegueram i de soterrament de línies aèries de baixa tensió i telefonia. Així mateix 

en els treballs anteriors i de pavimentació en relació als requeriments de material de préstec. 

Afectació a les propietats físiques del sòl:  

Encara que les actuacions es desenvolupen en sòl urbanitzat historicament antropitzat, l’afectació a les 

propietats físiques del sòl deriven dels possibles efectes erosius (tenint en compte l’acumulació de 

residus i materials, les operacions de manteniment de maquinària, les operacions amb formigó, les vies 

d’accés de maquinària.) i de la possible contaminació del sòl dels treblls de millora previstos. 

Durant l’execució de l’obra i en relació a la tipologia d’actuacions previstes, hi ha diverses operacions 

que requereixen l’ús d’aigua i de productes químics que, usats o gestionats de manera incorrecta, 

poden ser una font important de consum d’aigua i de contaminació de les aigües a través de la xarxa 

de clavegueram, de les aigües freàtiques, amb les conseqüències que aquest fet té sobre el medi i les 

dificultats que pot arribar a comportar la seva descontaminació. 

El volum global d’aquestes actuacions que suposa el pla de millora pot esdevenir en un impacte 

significatiu si no es prenen les mesures adequades. 

 

3.5.2 Proposta d’actuació 

En aquest sentit, evitar qualsevol abocament a la xarxa de clavegueram, seguir procediments adequats 

per a la neteja de maquinària i l’ús de productes químics i disposar d’elements de contenció en cas de 

vessaments accidentals, entre altres pautes de treball, contribuirà de manera positiva a reduir les 

possibilitats de contaminació de les aigües i del sòl i, en cas que es produeixi, a minimitzar-ne l’abast. 

 Abocaments a la xarxa de clavegueram 

Es prohibeix efectuar qualsevol tipus d’abocament a la xarxa de clavegueram públic. Sota 
excepcionalitat, el personal que es fa càrrec del manteniment de la xarxa podrà donar aquest permís 
sempre que els abocaments no siguin contaminants i segons les condicions del tram de la xarxa 
concret. 

 Aigües derivades de la neteja de maquinària 

Mai no s’han d’abocar directament les aigües resultants de la neteja de maquinària (cisternes de 
formigó o similars) als embornals, escocells o altres espais, tant si estan dins com fora de l’àmbit 
d’obra. 

Caldrà habilitar espais de neteja de maquinària i d’abocament controlat i situar-los lluny d’embornals o 
d’altres elements que la puguin posar en contacte amb la xarxa de sanejament o les aigües 
superficials. 

Les aigües residuals procedents de la neteja de maquinària s’hauran de recollir en punts de neteja que 
s’ubicaran sobre materials que impermeabilitzin el sòl. Aquests punts poden ser, per exemple, dipòsits 
o contenidors. El residu resultant caldrà gestionar- lo a través d’un abocador autoritzat. 

 Vessaments accidentals de productes 

Productes químics: els productes químics líquids que sigui imprescindible tenir a l’obra per a la seva 
execució disposaran de cubetes de retenció correctament estancades, i estaran situats lluny 
d’embornals o d’altres elements que els puguin posar en contacte amb la xarxa de sanejament o les 
aigües superficials, en cas de vessament accidental. 

Reposició d’olis o combustibles: cal evitar la reposició d’olis i combustibles a l’obra i, sempre que sigui 
inevitable, fer-ho lluny de la xarxa de drenatge i de clavegueram i protegir el sòl amb elements 
impermeabilitzants que permetin retenir les possibles pèrdues. 

 Contenció de l’afecció a les aigües i al sòl 

A l’obra, s’ha de disposar de sepiolita o sorra per poder actuar amb rapidesa davant d’un vessament 
accidental i evitar possibles afeccions a les aigües i al sòl. 

 Amassament de formigó 

Es prohibeix l’amassament de formigó directament sobre el sòl, tant dins de l’àmbit d’obra com fora. En 
aquest sentit, és obligatori l’ús de la formigonera o la pastera. 

 Protecció/recuperació del sòl 

Cal protegir la terra fèrtil de les petjades i el trànsit de vehicles o maquinària i evitar-hi l’estucatge 

de materials. 

Qualsevol material d’obra que s’hagi d’acumular sobre el paviment es col·locarà sobre palets o dins de 
contenidors, i els quals sempre s’ubicaran dins les tanques d’obra. 

 Consums i pèrdues d’aigua 
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S’ha de racionalitzar l’ús d’aigua a l’obra i es prohibeix totalment deixar-hi mànegues d’aigua obertes. 

En aquest sentit, s’ha de revisar periòdicament i fer un correcte manteniment de totes les conduccions 
d’aigua de l’obra per tal de detectar possibles fuites i solucionar-les. 

 Formació ambiental del operaris 

Cal que el contractista doni formació especifica als operaris de les obres en relació al compliment 
d’aquest aspectes. 

 

3.6  Energia 

Tota obra de construcció implica un consum energètic i d’aigua. El seu control i disminució serà un 

objectiu prioritari a complir, atenent al volum d’actuacions previstes, la deslocalització d’aquestes en 

tota la trama urbana de la ciutat  i a la seva importància des del punt de vista ambiental, econòmic i de 

rendibilitat d’obra. 

 

3.6.1 Afecció 

Consum energètic:  

Serà objecte del projecte bàsic definir i establir les directrius bàsiques per minimitzar aquest impacte i 

objecte dels diferents projectes executius definir i establir acuradament els requeriments energètics i 

d’aigua. 

Serà d’aplicació les mesures correctores en relació a l’ús de vehícles i maquinaria 

 Formació ambiental del operaris 

Cal que el contractista doni formació especifica als operaris de les obres en relació a l’estalvi energètic. 

 

3.7  Flora i fauna 

Algunes de les obres previstes a la via pública es duen a terme propers a arbres viari no objecte de 

reposició, o en zones enjardinades que caldrà protegir durant la implantació i execució de les obres, 

evitant que es malmetin els espais verds de la Ciutat. 

Actuacions unitàries de millora integral de parcs i jardins: 
 

 Pl. Duc de Medinaceli 

 Jardí a Av. Diagonal – C/ Padilla 

 Plaça de Carles Buïgas 

 Àrea de jocs infantils Jardins Màlaga 

  

  

 

 Plaça d’Antoni Pérez Moya 

 Millores pistes petanques: 

- Petanca de Bacardí 

- Petanca Entença 

- Petanca Infantes 

- Petanca Josep Munté 

- Petanca Joaquim Ruyra 

- Torrent de les Roses 

 Lateral costat muntanya de l’Av. Diagonal (C/ Coronel Valenzuela – C/ Manuel Ballbé) 

 Jardins de Brusi 

 Jardins de Can Castelló 

 Jardins del Doctor Comas i Llaberia 

 Jardins de Princep de Girona 

 Jardins Casa Bloc 

 Plaça de les Heroïnes de Girona 

 

3.7.1 Afecció 

En aquest sentit, s’aconseguirà reduir les afeccions als espais verds protegint l’arbrat, els arbustos i les 

zones enjardinades adequadament; controlan els emmagatzematges de materials, les operacions amb 

maquinària i l’obertura de rases pròximes, entre d’altres; fent-ne la reposició en el moment òptim per al 

creixement de cada espècie, i reposant el sòl amb les característiques i l’estructura requerides per a 

cada tipus d’element vegetal. Aquestes operacions s’hauran de portar a terme seguint les indicacions i 

de manera coordinada amb la Direcció de Serveis d’Espais Verds. 
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Addicionalment, en qualsevol cas que es requereixi el trasplantament o la retirada d’arbres per a 

l’execució de l’obra, caldrà coordinar l’operació amb la Direcció de Serveis d’Inversions i Espai Vial i la 

Direcció de Serveis d’Espais Verds de l’Àrea de Medi Ambient, i seguir, en tot moment, el protocol de 

retirada i trasplantament en vivers per tal de minimitzar les agressions que el trasplantament pugui 

ocasionar a l’arbrat. 

 Protecció de l’arbrat 

Cal protegir l’arbrat afectat per l’obra deixant al seu voltant una franja de 2 metres de zona no ocupada, 

per evitar-hi la compactació; per tant, en aquesta zona, que inclou l’escocell, no s’hi podrà fer 

abassegament de materials, no s’hi col·locaran casetes d’obra ni hi transitarà maquinària. 

Si no és possible impedir-hi el trànsit, la superfície del sòl al voltant de l’arbre s’ha de recobrir amb una 

capa de material de drenatge (grava) de 20 cm de gruix, sobre la qual es col·loca un revestiment de 

taulons o d’algun altre material semblant. 

Cal protegir els troncs dels arbres que es poden veure afectats per l’execució de l’obra mitjançant 

taulons de fusta de 2 metres d’alçada com a mínim, ben lligats amb elements que no siguin corrosius ni 

malmetin el tronc, o bé s’anellaran amb pneumàtics. 

En cas d’haver de protegir agrupacions d’arbres, s’aïllaran en conjunt de l’àmbit d’obra mitjançant 

tanques de tipus “Rivisa”. 

Es prohibeix clavar rètols sobre el tronc o les branques dels arbres. 

S’ha d’evitar obrir rases a menys d’1 metre de l’escocell dels arbres. En cas que no sigui possible, les 

rases a menys d’1 metre s’obriran manualment i, en cas d’haver de tallar arrels, serà necessària la 

supervisió de la Direcció de Serveis d’Espais Verds. 

En cas que l’obra afecti parcialment un arbre, caldrà contactar amb el Departament d’Informació de 

Projectes i Recepcions de la Direcció de Serveis d’Inversions i Espai Vial per tal de planificar l’operació 

més adequada per a la seva protecció: trasplantament, poda de la part afectada, etc. 

 Protecció de zones enjardinades i d’arbusts 

Els parterres i les zones enjardinades s’han de mantenir lliures d’elements estranys, escombraries, 

runa, etc. Tampoc no s’hi pot efectuar l’abassegament de materials ni posar-hi casetes d’obra. 

En cas que l’obra afecti una part d’un jardí, cal tallar el rec de la zona afectada, però mantenir el de la 

zona no afectada. 

 Reposició del sòl 

A l’hora de reposar el sòl, s’han de mantenir els perfils de terra apta per a plantació i de terra de textura 

arenosa que requereix cada espècie. A més, caldrà preveure el sistema de drenatge. 

Arbres: 1 m (plantació) + 0,5 m (terra arenosa) + drenatge 

Arbusts: 0,5 m (plantació) + 0,2 m (terra arenosa) + drenatge 

Gespa: 0,3 m (plantació) + 0,2 m (terra arenosa) + drenatge 

Les aportacions de terra han de garantir que la qualitat d’aquesta es correspongui o sigui compatible 

amb el material de destinació quant a estructura (compactació) i textura. A més, s’ha de restituir el 

nivell del sòl a la cota que hi havia anteriorment. 

 Període de trasplantament d’arbres 

Únicament es podran trasplantar arbres durant el període indicat per cadascuna de les espècies: 

Caducifolis de clima fred: hivern 

Perennifolis de fulla ampla: final d’hivern i final d’estiu (abans de la brotada primaveral i tardorenca) 

Perennifolis de fulla estreta (coníferes i resinoses): final d’hivern i final d’estiu (abans de la brotada 

primaveral i tardorenca) 

Espècies de climes càlids, palmeres i afins: primavera i començament d’estiu (preferentment palmeres i 

similars) 

 Formació ambiental del operaris 

Cal que el contractista doni formació especifica als operaris de les obres en relació al compliment 
d’aquest aspectes. 

 

3.8  Paisatge 

 

3.8.1 Afecció 

Impacte visual: 

L’impacte viaual serà el propi del d’obres viaries en un entorn urbà i de llarga durada, destacant 

especialment les actuacions de millora integral de parcs i jardins. 

L’impacte visual durant l’execució serà el derivat de la visibilitat de les tanques d’obra, els aplecs de 

materials i la pròpia utilització de la maquinaria. 
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3.8.2 Proposta d’actuació 

S’implementaran les mesures previstes en relació a ordre i neteja de les obres 

 

4. AMBIENTALITZACIÓ DE LES OBRES 

La suma de totes les mesures a implementar en una obra en concret, constitueixen el compromís dels 

contractistes envers l’ambientalització de l’execució de l’obra que es pretén dur a terme i que cal que 

cada organisme que contracta l’execució de l’obra, ja sigui per si mateix o per una contracta orientada a 

aquesta fi, vetlli per controlar el seu compliment.  

En aquest sentit: 

 S’estableix la obligatorietat per part dels contractistes de l’elaboració en fase d’execució d’obres 

d’un Pla d’Ambientalització de les diferents obres a validar abans de l’acta de replanteig de 

l’obra i pel seu compliment en el transcurs d’execució de les mateixes. Aixi mateix els 

contractistes hauran de redactar un Pla de gestió de residus de l’obra en compliment del Decret 

89/2010 que aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya 

(PROGROC). De la mateixa forma es desenvoluparà un Pla d’Emergències Mediambientals, 

amb la missió d’assegurar una ràpida resposta davant d’una situació sobrevinguda durant 

l’execució, incendi, explosió, inundació, abocaments accidentals, etc. 

 S’establiira un seguiment i control de l’ambientalització de les obres que supervisarà la correcta 

definició del PAO, vetllant per l’implementació de les directrius i recomanacións de la Guia per a 

l’ambientalització de l’execució d’obres de l’Ajuntament de Barcelona, i per les mesures 

específiques reflectides en la memòria ambiental. 

A continuació es mostra un check-list de control dels aspectes recollits a la guia d’ambientalització, a la 

qual se li hauran d’incorporar aquells compromisos adquirits pel contractista a través de la memòria 

ambiental. 

1   CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA: FUMS I GASOS    

 1.1   Vehicles    
 
1.1.1   Els motors estan en funcionament més de 3 minuts amb el vehicle aturat   
 
1.1.2   Es circula fent acceleracions brusques i a una velocitat elevada   

 1.2   Maquinària    
 
1.2.1   Els motors estan en funcionament més de 3 minuts amb la maquinària aturada   
 
1.2.2   S’observa alguna màquina que emet fums o gasos abundants   

 1.3   Olors    
 
1.3.1   Es duen a terme processos que comporten emissions oloroses (p.ex. pintura, soldadura)   

 
1.3.2  No es duen a terme en condicions de mínima molèstia    

 1.4  Altres    
 
1.4.1  S’ha encès algun foc dins o fora de l’obra    
     
     

 2   CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA: POLS    

 2.1  Requeriment general    
 
2.1.1  Es duen a terme operacions que generen pols amb ventsforts   

 2.2  Treballs d’enderroc    
 
2.2.1  No es reguen les runes i materials que es van desprenent durant l’enderroc   
 
2.2.2  No hi ha cartells informatius del dia i hora de l’enderroc als edificis limítrofs   

 2.3  Càrrega i descàrrega de materials pulverulents    
 
2.3.1  No es realitza en contenidors o saques    
 
2.3.2  No es cobreixen els contenidors o saques amb plàstics estancs quan no s’estan utilitzant   
 
2.3.3  La descàrrega de d’edificis no es realitza mitjançant conducció per tubs   

 2.4  Emmagatzematge de materials pulverulents    
 
2.4.1  Els emmagatzematges no es realitzen en saques o contenidors coberts amb lones o plàstics   
 
2.4.2  Els emmagatzematges de material superen en més de 30cm l’alçada del contenidor/saca   
 
2.4.3  Hi ha materials pulverulents emmagatzemats a l’obra desde fa més de 2 dies   

 2.5  Circulació de vehicles i maquinària    
 
2.5.1  Les zones de pas de vehicles o maquinària no estan escombrades   
 
2.5.2  Les que no estan escombrades no disposen d’una capa de graves que es pugui regar   

 2.6  Operacions de tall    
 
2.6.1  No s’utilitza la guillotina com a eina de tall quan la geometria ho permet   
 
2.6.2  No es realitza el tall amb aigua    
 
2.6.3  Es realitza el tall en sec sense justificació o en zones de màxima molèstia   
     
     

 3   CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA: SOROLL    

 3.1  Horari de treball    
 
3.1.1  No es compleix l’horari de treball (Dl-Dv de 8 a 21h) (canalitzacions: Dl-Dv de 8 a 18h)   
 
3.1.2  No es disposa de l’autorització a peu d’obra per a treballar fora de l’horari anterior   

 3.2  Maquinària    
 
3.2.1  Les màquines o equips no disposen de marcatge CE S’indica nivell màx. de potència acústica?   
 
3.2.2  A les màquines o equips no s’indica nivell màxim de potència acústica   

 3.3  Característiques acústiques de la maquinària    
 
3.3.1  No es mantenen tancats els capots dels compressors i resta de maquinària   
 
3.3.2  S’han suprimit els elements aïllants o esmorteïdors del soroll de la maquinària   

 3.4  Generadors elèctrics    
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3.4.1   Hi ha generadors elèctrics en l’obra, que té més de 3 mesos de durada prevista   

 3.5   Planxes metàl·liques i tanques    
 
3.5.1   Les planxes metàl·liques estan fixades incorrectament i fan soroll al passar-hi   
 
3.5.2   Les tanques produeixen soroll al xocar entre elles    

 3.6   Acció dels operaris    
 
3.6.1   El personal es comunica cridant o fa ús d’equips de música   
 
3.6.2   S’arrosseguen les tanques o planxes o es manipulen sense cura   
     
     

 4   NETEJA I RESIDUS: NETEJA    

 4.1   Neteja de l’exterior de l’obra    
 
4.1.1   L’espai públic afectat per l’obra no està protegit per evitar-ne l’embrutiment   
 
4.1.2   Les actuacions que generen brutícia no es realitzen dinsde l’àmbit d’obra i prenent les mesures necessàries   
 
4.1.3   L’espai públic afectat per l’obra està brut   

 4.2   Embrutiment per oper. de càrrega/descàrreg    
 
4.2.1   No es controla el procés per tal d’evitar abocaments sobre la vorera o la calçada   
 
4.2.2   En cas d’embrutiment, no es neteja immediatament    

 4.3   Neteja de l’interior de l’obra    
 
4.3.1   L’àmbit d’obra està brut    
 
4.3.2   Hi ha acumulacions o restes de materials com morter o sorres sobre l’espai públic de l’àmbit de l’obra   

 4.4   Acumulació de terres i runa    

 
4.4.1  

 S’acumulen terres o runa en l’àmbit de domini públic de l’obra sense contenidors o sacs i no s’aprofitaran per al 
rebliment de cales en dies posteriors   

 
4.4.2   Es desprenen terres o runes cap a l’exterior de l’àmbit d’obra   

 4.5   Contenidors i sacs de runa    
 
4.5.1   Hi ha contenidors plens des de fa més de 24h    

 4.6   Material granular a la calçada    
 
4.6.1   Hi ha material granular als espais exteriors a l’obra    
 
4.6.2   L’aglomerat en fred no es manté en bon estat    

 4.7   Roderes de fang a la via pública    
 
4.7.1   Hi ha roderes de fang a la via pública    
 
4.7.2   No es prenen mesures per tal d’evitar-les    
     
     

 5   NETEJA I RESIDUS: RESIDUS    

 5.1   Identificació i disposició dels residus    
 
5.1.1   No s’han creat els espais adients per emmagatzemar els residus segregats en fraccions   

 5.2   Disposició dels residus perillosos    
 
5.2.1   Els materials o residus perillosos no estan emmagatzemats separats de la resta   
 
5.2.2   No estan emmagatzemats correctament    

 
5.2.3  Hi ha materials perillosos emmagatzemats des de fa mésde 6 mesos   

 5.3  Altres    
 
5.3.1  No es reutilitzen residus generats a l’obra    
 
5.3.2  Les matèries primeres de l’obra no estan emmagatzemades correctament   
     
     

 6   AFECCIÓ A LES AIGÜES I AL SÒL    

 6.1  Abocaments a la xarxa de clavegueram    
 
6.1.1  Es realitzen abocaments a la xarxa de clavegueram públic   

 6.2  Aigües derivades de la neteja de maquinària    
 
6.2.1  Les aigües resultats de la neteja de maquinària s’aboquen en llocs inadequats   
 
6.2.2  No s’habiliten espais de neteja i abocament controlat ubicats correctament   
 
6.2.3  Les aigües procedents de la neteja de maquinària no es recullen en punts de neteja   

 6.3  Vessaments accidentals de productes    
 
6.3.1  El productes químics líquids no disposen de cubetes de contenció   
 
6.3.2  No estan ubicats correctament    
 
6.3.3  L reposició d’olis o combustibles es realitza en llocs inadequats   
 
6.3.4  No s’impermeabilitza el sòl    

 6.4  Contenció de l’afecció a les aigües i al sòl    
 
6.4.1  No es disposa de sepiolita, sorra o similar    

 6.5  Amassament de formigó    
 
6.5.1  S’amassa formigó directament sobre el sòl    

 6.6  Protecció / recuperació del sòl    
 
6.6.1  No es protegeix la terra fèrtil (petjades, trànsit, emmagatzematge de materials)   
 
6.6.2  Hi ha materials d’obra acumulats directament sobre el paviment (palets, contenidors, etc.)   

 6.7  Consums d’aigua    
 
6.7.1  S’observen pèrdues d’aigua o mànegues obertes sense  usar-se  
     
     

 7   AFECCIÓ ALS ESPAIS VERDS    

 7.1  Protecció de l’arbrat    
 
7.1.1  No s’ha deixat una franja de 2m no ocupada i no compactada al voltant dels arbres   
 
7.1.2  En cas que d’impossibilitat de deixar-la, no s’ha protegit la zona amb grava i taulons   
 
7.1.3  Els troncs dels arbres no estan protegits correctament en2m d’alçada   
 
7.1.4  Les agrupacions d’arbres no estan aïllades en conjunt mitjançant tanques de tipus “Rivisa”   
 
7.1.5  Hi ha rètols sobre el tronc o les branques    
 
7.1.6  S’ha obert rases a menys d’1 m de l’escocell    
 
7.1.7  En cas que s’hagi d’obrir a menys d’1m, la rasa no s’ha obert manualment   
  S’ha malmès l’arbrat a conseqüència de l’obra    
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7.1.8  

 7.2   Protecció de zones enjardinades i d’arbusts    
 
7.2.1   Hi ha materials de l’obra als parterres o zones enjardinades (restes, materials, casetes, etc.)   
 
7.2.2   No es manté el rec de la zona enjardinada no afectada per l’obra   

 7.3   Reposició del sòl    
 
7.3.1   No es mantenen els perfils de terra adequats per a cada espècie   
 
7.3.2   Les aportacions de terra modifiquen l’estructura (compactació) o la textura del material de destí   

 7.4   Període de trasplantament    
 
7.4.1   No es respecta el període indicat per l’espècie que es trasplanta   
     
     

 8   AFECCIÓ A LA MOBILITAT DELS VEÏNS, VIANANTS, ACTIVITAT ECONOMICA I D’EMPRESES     

 8.1   Informació prèvia de l’obra    
 
8.1.1  

 No s’ha informat els veïns, activitat comercial i d’empreses de la zona (cartells a les porteries i a la mateixa 
obra)    

 
8.1.2   El cartell identificatiu de l’obra no està dins el tancament isuposa un obstacle per als vianants   

 8.2   Pas temporal de vianants    
 
8.2.1   No s’han habilitat passos temporals i l’obra afecta el pas reservat per als vianants.   
 
8.2.2   No compleixen les mides requerides lliures d’obstacles    
 
8.2.3   El pas alternatiu no té el paviment adequat o té graons    
 
8.2.4   El pas alternatiu no està net o lliure de material d’obra    
 
8.2.5   El pas alternatiu no té els pendents adequats    
 
8.2.6   El pas alternatiu no té elements de protecció i senyalització adequats   

 8.3   Enllumenat d’abalisament    
 
8.3.1   El perímetre de l’obra no disposa d’il·luminació operativa    

 8.4   Operacions d’entrada i sortida de l’obra    
 
8.4.1   Les operacions d’entrada i sortida de vehicles de l’obra no estan dirigides per personal de l’obra   

 8.5   Tanques de protecció    
 
8.5.1   L’obra no està separada amb tanques en tot el seu recorregut   
 
8.5.2   No estan col·locades fermament, fixades entre si i amb una separació màxima d’11 centímetres   
 
8.5.3   No tenen les característiques adequades (sense caires vius, no autolliscants, resistents a la bolcada, etc.)   
 
8.5.4   No estan separades com a mínim uns 50 cm de la part més exterior de la rasa   
 
8.5.5   Les tanques metàl·liques sobre peus de formigó, els peus no sobresurten per igual per ambdós costats   

 8.6   Planxes de cobertura de rases    
 
8.6.1   No estan fixades correctament i es mouen al pas dels vianants   
 
8.6.2   S’utilitzen taulons de fusta per a cobrir les rases    
 
8.6.3   Les planxes no són antilliscants    

 8.7   Afecció d’accessos de vianants, veïns, activitat econòmica i d’empreses    
 
8.7.1   Els accessos a habitatges, comerços, etc. no estan lliures d’embrutiment i materials d’obra   

 
8.7.2 

 No es garanteix l’accés dels vianants, veïns, activitat econòmica i d’empreses als serveis bàsics com 
contenidors, papereres, etc.   

 8.8  Contenidors de runa    
 
8.8.1  Els trapezoïdals no tenen una tanca sense arestes, des del terra fins a l’extrem superior, als seus costats curts   
 
8.8.2  El contingut sobresurt de les verticals que formen els seus límits   

 8.9  Senyalització i protecció de bastides    
 
8.9.1  El pas per als vianants, no compleix els criteris generals (amplada, alçada, dimensions a la girada)   
 
8.9.2  No es permet el pas de vianants per la mateixa vorera, i no s’ha senyalitzat l’itinerari alternatiu accessible   
 
8.9.3  La bastida no està correctament senyalitzada i protegida   
 
8.9.4  Els muntants no estan protegits correctament des del terra fins a un mínim d’1,60m   
 
8.9.5  El pas a l’interior no és accessible i no disposa dels corresponents senyals de detenció   
 
8.9.6  No s’ha habilitat una barra a una alçada de 15 cm des del terra al llarg de tota la bastida (zona de protecció)   
 
8.9.7  S’utilitza cordes, cables o similars    
 
8.9.8  El nivell d’il·luminació no és adequat   
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1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

1.1  Objecte de l’actuació 

 

L’objecte del present projecte és l’actuació de Manteniment Integral dintre del “Pla de Manteniment 

Integral de l’espai públic en el període 2013 - 2015 del carrer d’Andrea Dòria, al tram comprès entre els 

carrers de la Atlàntida i de Salvat Papasseit, al barri de la Barceloneta del Districte de Ciutat Vella de la 

ciutat de Barcelona. 

 

L’actuació ve motivada pel mal estat del paviment actual, i la necessitat de rehabilitació de la xarxa de 

clavegueram. Es passarà de la secció amb calçada segregada actual a una plataforma única. Es 

soterraran diversos creuaments de línies aèries aprofitant l’actuació i es substituirà l’enllumenat de 

façana existent per lluminàries amb tecnologia led. 

 

 

1.2  Descripció de l’estat actual 

 

L’àmbit d’actuació comprèn el tram del carrer d’Andrea Dòria  entre el carrer de l’Atlàntida i el carrer de 

Salvat Papasseit, de 197 m de longitud i un ample mig entre façanes de 7,3 m, el que dóna una 

superfície d’actuació de 1.438 m2. 

 

La secció actual es composa de dues voreres pavimentades amb panot de 2,0 m d’amplada al costat 

muntanya i de 2,3 m d’amplada al costat mar, vorades de granit incloses. La calçada està aglomerada i 

fa 3,0 m d’ample per a un carril de circulació únicament i disposa de línies de rigola. 

 

L’enllumenat és de columna amb lluminàries esfèriques situades a portell a les dues voreres. Hi ha una 

línia aèria de telefonia que recorre la façana mar del carrer, amb encreuaments aeris de tots els carrers 

perpendiculars que surten d’aquest costat. Als carrers passants del carrer d’Andrea Dòria, com són els 

carres de la Proclamació, de Giné i Partagàs i de l’Atlàntida, hi ha encreuaments aeris transversals de 

línia de baixa tensió i de telefonia. Aquestes línies pengen directament de les façanes. 
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El carrer disposa d’una xarxa de clavegueram consistent en un col·lector tipus T224 entre els carres de 

l’Atlàntida i de Salamanca, i tipus T158A entre els carrers de Salamanca i de Salvat Papasseit, amb 

embornals de recollida d’aigües pluvials. Els col·lectors no es troben en bon estat i s’han de rehabilitar.  

 

Hi ha una filera d’arbrat a cada costat del carrer amb escocells amb reixeta.  Pel que fa al mobiliari i 

altres elements sobre la vorera, hi ha parquímetres, fitons, papereres i armaris de registre. 

 

 

1.3  Descripció de l’actuació 

 

L’actuació a realitzar consisteix en la renovació del paviment de vorera i de calçada, el soterrament de 

línies aèries, la instal·lació de noves columnes d’enllumenat i de mobiliari urbà i la plantació de una línia 

d’arbrat amb la corresponent xarxa de reg automatitzat.  

 

L’actuació a realitzar consisteix en la remodelació del carrer, passant de la secció amb calçada 

segregada actual a una plataforma única. La calçada tindrà una amplada de 3,0 m i les voreres seran 

de 2,5 m d’amplada al costat muntanya i d’1,8 m al costat mar. La calçada es pavimentarà amb 

llambordins de pedra granítica de 18x12x8 cm i les voreres es pavimentaran amb llosa de formigó 

prefabricat d’acabat llis de color gris de 60x40x7 cm. La secció transversal serà del 2% cap a cada 

encintat, que és on s’ubicaran els embornals. 

 

Els col·lectors existents tipus T224 i T158A es rehabilitaran mitjançant l’execució d’una mitja canya de 

gres a la solera, i els embornals actuals, ubicats junt a les vorades s’anul·laran i s’executaran de nou 

als encintats, per acomodar la recollida d’aigües a la nova secció de carrer. L’enllumenat de columna 

es substituirà per lluminàries amb tecnologia led, i es soterraran els creuaments aeris de baixa tensió i 

telefonia. Es suprimiran les fileres d’arbrat existents i es plantarà una nova filera a la vorera de major 

amplada, la del costat muntanya, amb la corresponent xarxa de reg. 

 

A la memòria constructiva (apartat 2 de la present memòria) es descriu amb detall la proposta. 

1.4  Tasques i terminis d’execució de les obres 

 

Les principals tasques que s’engloben dintre de la present obra, seran, sense caràcter limitatiu: 

• Enderrocs i moviments de terres a les voreres i la calçada. 

• Rehabilitació del col·lector. Anul·lació dels embornals existent. Execució dels nous embornals. 

• Execució de canalització de serveis (enllumenat, soterrament de línies aèries i xarxa de reg). 

• Pavimentació de voreres i formació d’escocells. 

• Pavimentació de calçada. 

• Instal·lació del nou enllumenat 

• Senyalització horitzontal i vertical. 

• Plantació de l’arbrat. 

• Soterrament de les línies aèries. 

• Col·locació del mobiliari urbà 

 

Per a l’execució d’aquestes actuacions es preveu un termini inicial de quatre mesos, tenint en compte 

que l’obra s’haurà d’executar obligatòriament segons els condicionants d’execució que s’imposin des 

del Comitè d’Obres de la ciutat de Barcelona. Condicionants que en principi s’han de preveure que 

seran d’execució en vàries subfases, deixant sempre el vial en ús pels veïns, vehicles i vianants, a no 

ser que el Comitè d’Obres doni permís per altre tipus d’execució.  

 

El termini dependrà de les unitats d’obra, els rendiments per l’execució d’aquestes unitats i els 

imprevistos que per causes diverses (climatologia, etc.) es puguin presentar. 
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1.5  Pressupost 

 

El total de pressupost de contracte amb IVA puja a la quantitat de SET-CENTS QUATRE MIL  CENT 

SETANTA EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS (704.170,51 €). 

2. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA  

2.1  Deconstrucció i moviments de terra 

 

Les obres de deconstrucció del carrer inclouen el desmuntatge de la instal·lació complerta de 

l’enllumenat existent , de mobiliari i senyalització vertical i la demolició del paviment de vorera i calçada. 

De manera prèvia a l’inici dels treballs de demolició, es realitzaran les cales necessàries per identificar 

els serveis i altres punts soterrats d’interès. 

 

Els treballs de moviment de terres engloben l’excavació de les rases de serveis (soterrament de les 

línies de baixa tensió i les noves canalitzacions per a telecomunicacions i reg) i l’excavació del clot de 

plantació pels arbres a les voreres, i l’excavació pels creuaments de serveis i de les rases necessàries 

pel nou col·lector, i connexions d’embornals i claveguerons. 

 

En el cas de les voreres, es demolirà la fondària suficient per que hi càpiguen els 15 cm de base de 

formigó, el morter d’assentament i la peça de llosa de formigó, comptant que la nova rasant tindrà un 

2% de pendent transversal cap a l’eix del carrer. Per sota d’aquest cota només s’hauran d’excavar les 

rases per les canalitzacions de serveis. 

 

La calçada es demolirà totalment, deixant la caixa de calçada preparada pels 20 cm de formigó i per la 

llamborda granítica i el morter d’assentament, tenint en compte el pendent transversal del 2% cap els 

encintats laterals. Posteriorment s’excavaran les rases pels embornals i connexions al col·lector 

relacionades. 

 

 

2.2  Paviments 

 

Després de la remodelació, el carrer quedarà en plataforma única amb la calçada a dos aigües amb 

pendent del 2% cap a les voreres. La calçada es pavimentarà amb llambordins granítics de color gris 

de 18x12x8 cm. Els llambordins es col·locaran a truc de maceta sobre una base d’assentament de 2-3 
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cm de morter pastat, que a l’hora anirà sobre una base de 20 cm de formigó en massa HM-20. Abans 

d’estendre el formigó s’haurà de preparar el terreny, compactant les terres a un 98% del PM. Les peces 

es col·locaran a trencajunts, perpendiculars a l’eix de la calçada. A cada costat de la calçada es 

col·locarà un encintat granític de color gris de 60x30x10 cm. L’amplada de la calçada serà de 3,0 m, 

inclòs els encintats, per a un carril de circulació. No es col·locarà cap peça de separació entre la vorera 

i la calçada. 

 

El morter d’assentament s’enriquirà amb un producte d’altes prestacions que acceleri el fraguat del 

mateix i millori l’adherència de les peces, tipus “Sika Visco Bond” o similar. L’arrejuntat de les peces es 

realitzarà mitjançant una beurada líquida amb un altre producte específic per evitar el rentat de les 

juntes, tipus “Sika Pave Fix Plus” o similar. 

 

Les voreres es pavimentaran amb llosa de formigó prefabricat de color gris de 60x40x7 cm. La llosa es 

col·locarà a truc de maceta sobre una base d’assentament de 2-3 cm de morter pastat, que a l’hora 

anirà sobre una base de 15 cm de formigó en massa HM-20. Abans d’estendre el formigó s’haurà de 

preparar el terreny, compactant les terres a un 95% del PM. Les peces es col·locaran a trencajunts, 

perpendiculars a l’eix de la calçada. L’amplada de les voreres serà de 2,5 m al costat muntanya i d’1,8 

m al costat mar. 

 

El carrer d’Andrea Dòria està limitat pel carrer de l’Atlàntida i pel carrer de Salvat Papasseit, totes dues 

de calçada segregada, així com els carrers perpendiculars, on s’executaran guals per a salvar el 

desnivell de la plataforma única. Els guals seran de granit de 120 cm tipus Barcelona, per evitar 

problemes als cotxes per haver de superar pendents excessius amb guals de menys recorregut. Les 

peces d’aquests guals seran de 120x40 cm i a banda i banda de la rampa es col·locaran tres peces de 

capçal de 40x40 cm per limitar el gual. A les cruïlles amb els carrers passants es darà preferència a la 

plataforma única. 

 

 

 

 

2.3  Clavegueram i drenatges 

 

El carrer d’Andrea Dòria té un col·lector existent tipus T224 entre els carrers de l’Atlàntida i de 

Salamanca i tipus T158A entre aquest carrer i el carrer de Salvat Papasseit, que són col·lectors 

visitables. El col·lector de tipus T224 té unes dimensions d’1,20 m de base i 2,0 m d’alçada màxima; el 

col·lector tipus T158 A té unes dimensions de 0,9 m d’amplada  a la base i 1,10 m d’amplada màxima i 

una alçada de fins a 1,8 m que s’hauran de rehabilitar. 

  

L’actuació de rehabilitació consistirà en el repicat de la solera existent, la regularització del pendent 

longitudinal i la instal·lació d’una cubeta de gres semicircular de diàmetre 400 mm, i el formigonat de 

tota la solera fins al punt més alt de la cubeta, de manera que quedin unes banquetes amb un pendent 

transversal del 5% cap a la cubeta. També es rehabilitaran les connexions d’embornals i claveguerons 

al col·lector, així com tots els altres punts (reposició de pates als pous, reparació de pous enfonsats, 

altres reparacions interiors al col·lector, etc.) que determini el Departament de Sanejament. 

 

Al tractar-se de col·lectors visitables, es treballarà principalment a l’interior dels col·lectors. Per poder 

treballar en sec, s’hauran de desviar les aigües mitjançant un tub provisional a instal·lar pel lateral dels 

col·lectors i a grapar al tester. Abans del desviament de l’aigua, s’haurà de realitzar una instal·lació 

elèctrica seguint la normativa de BT en ambients humits. S’hauran de respectar les mesures de 

seguretat necessàries per treballar en un espai confinat, com la obertura del pou anterior i posterior a la 

zona d’actuació, la formació i habilitació del operaris per realitzar aquest tipus de feines, la suspensió 

dels treballs i recollida del material d’obra en el cas de previsió de pluges, etc. 

 

A causa del canvi de secció, els embornals s’hauran de reubicar a les dues línies d’encintat. Els 

embornals actuals s’anul·laran mitjançant el repicat de la part superior de l’embornal, l’execució d’una 

llosa de formigó armat, i la posterior pavimentació a sobre de la llosa. Si els nous embornals es situen 

al mateix punt que els antics, però a la nova alineació d’encintat, es podrà aprofitar la connexió a 

col·lector existent, baixant amb la caixa de l’embornal fins a interceptar la connexió. Si es desplacen 

longitudinalment, es podrà connectar directament a col·lector, al ser aquest visitable. La connexió 

s’haurà d’executar amb un tub de PVC llis tipus teula de classes resistent SN-4 i diàmetre nominal 500 

mm. Els embornals tindran una caiguda mínima de 1,5 m, i una secció interior de 70x30 cm. Podran ser 
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prefabricats de formigó o s’executaran in situ amb totxo massís. La reixa serà de fosa dúctil model 

Barcelona 1. 

 

Els pous de registre existents s’hauran de recréixer fins a la nova rasant de la calçada, i es col·locaran 

tapes de registre de fosa dúctil amb marc aparent per acomodar la tapa a les peces de paviment. Tant 

les reixes com les tapes dels pous seran de classe resistent D-400 com a mínim i compliran amb les 

especificacions de l’Ajuntament de Barcelona. 

 

 

2.4  Enllumenat públic i F.O. 

 

L’enllumenat actual consisteix en lluminàries de tipus esfèric sobre columnes ubicades a portell a les 

dues voreres. Aprofitant l’actuació, es col·locaran lluminàries noves de columna amb tecnologia led. 

Les lluminàries s’ubicaran interdistants entre els arbres, i en el cas de no ser possible, mai a menys de 

2-2,5 m dels arbres per evitar ombres. 

 

Es farà servir el model de columna tipus Plus o similar amb lluminària tipus Medea LED o similar. 

S’hauran d’instal·lar amb tots els components i accessoris (inclòs divers amb el software en cadascuna 

de les llumeneres, i el seu node corresponent) per poder controlar-les des del quadre mitjançant un 

regulador de flux. La potència a instal·lar i el nº de leds de la llumenera es definirà en l’estudi lumínic, 

així com l’alçada i la interdistància dels fanals. El cablejat es passarà per canalitzacions de 40x60 cm 

(ample x fondària) amb dos tubs corrugats de 90 mm, ubicades entre la línia d’escocells i la façana. En 

les zones on coincideixi el soterrament de les línies de baixa tensió amb el cablejat de l’enllumenat 

s’aprofitarà la mateixa canalització, sent aquesta en aquest cas de 40x80 cm i col·locant a sota la BT 

amb tubs de 160 mm i a sobre l’enllumenat amb els tubs de 90 mm. 

 

La nova instal·lació es connectarà, si és possible, a les lluminàries existents. S’haurà de legalitzar la 

nova instal·lació i verificar els nous punts de llum. 

 

Aprofitant la xarxa i canalització de l’enllumenat es planteja i dissenya una xarxa de fibra òptica com 

aportació a la creació de la smart city. Aquesta xarxa servirà per el desplegament de diversos sensors 

segons evolucioni els estàndards de col·locació dels mateixos. Aquesta xarxa s’haurà de connectar a 

nodes de fibra òptica propers a la zona d’actuació. 

 

Es crearà nova xarxa de fibra òptica fent rasa exclusiva. Es disposaran dos tubs corrugats de 90 mm 

per al desplegament de la F.O. i alimentació elèctrica necessària per als sensors. Es disposaran 

arquetes en els extrems de l’actuació com en punts intermedis tant per fer possible la connexió en 

punta com la col·locació de sensors, tant si són a punts de llums existents com suports específics per a 

sensors. A l’hora de l‘execució es tindrà en compte les curvatures de la traça degut a les limitacions del 

radi de gir de la fibra òptica. 

 

 

2.5  Obra civil: murs, murets, escales, rampes 

 

La geometria i les característiques del carrer no fa necessària a priori l’execució de cap tipus d’obra civil 

tipus mur, escales, rampes, etc. 

 

 

2.6  Mobiliari 

 

Al carrer d’Andrea Dòria es col·locaran fitons model Barcelona cada 2 m per a impedir l’aparcament 

dels vehicles, i papereres, també model Barcelona. Els  papereres actuals que es troben en bon estat 

es re-col·locaran adaptant la seva ubicació a la nova geometria del carrer. 
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2.7  Jardineria 

 

Degut a la nova secció del carrer es retiraran les dos línies d’arbrat existents i es replantarà una nova 

línia a la vorera de major amplada (costat muntanya) aprofitat els exemplars que sigui possible. Els 

exemplars nous a plantar  seran de port petit de la mateixa espècie. Els arbres aniran a escocells de 

0,80 (transv.) x 1,20 (long.) m d’acer galvanitzat en calent. Els escocells es replantejaran de manera 

que l’escocell estigui envoltat de peces senceres de llosa. 

 

S’excavaran clots de plantació de 1 m3 de volum aproximadament, i sota cap concepte es podrà 

realitzar la plantació a sobre de serveis que estiguin a una fondària inferior a 1 m respecte la cota 

d’acabat del carrer. El clot de plantació es reomplirà amb terra amb fracció vegetal d’aportació. 

 

 

2.8  Senyalització 

 

En general, es reposarà la senyalització existent de manera prèvia a les obres, adaptant-la a la nova 

geometria i funcionalitat del carrer. 

 

Pel que fa la senyalització horitzontal, no es repintaran els passos de vianants per tractar-se d’una 

plataforma única. 

 

La senyalització vertical es reposarà, podent-se plantejar el reaprofitament dels senyals existents si 

aquests es troben en bon estat. En cap cas es col·locarà una senyal que deixi un pas lliura inferior als 

2,2m, mesurats verticalment. 

 

Es seguirà en tot moment les indicacions del “Manual de senyalització urbana per a la ciutat de 

Barcelona” pel que fa les característiques i la tipologia de senyalització a col·locar. La senyalització 

definitiva es consensuarà amb la Guàrdia Urbana. 

 

2.9  Xarxa de reg 

 

Els arbres es regaran mitjançant anells de degoteig que aniran envoltats de tubs dren. Els anells de 

degoteig s’alimentaran d’una màniga d’aigua de 40 mm que anirà canalitzada per vorera per un tub de 

110 mm de diàmetre exterior. El tub de reg anirà tangent a l’escocell, per la cara interior de la vorera, i 

no anirà a més de 40 cm de fondària, per evitar que l’anell de degoteig quedi massa enfonsat. 

 

Es generarà un sector de reg amb un by-pass sectorial amb un programador autònom. Aquest by-pass 

es penjarà d’una escomesa d’aigua de reg existent en el cas de ser possible, en cas contrari s’haurà de 

sol·licitar una nova escomesa a Agbar. 

 

Els canvis de sentit, colzes, i creuaments de calçada s’hauran de deixar registrats mitjançant arquetes 

de 60x60 cm, amb tapa de fosa dúctil segons les especificacions de Parcs i Jardins. 

 

 

2.10 Actuacions sobre Serveis afectats. Soterrament  de línies 

 

2.10.1 Soterrament de línies 

 

Les feines de soterrament de línies aèries de baixa tensió del carrer d’Andrea Dòria es limiten al 

soterrament de creuaments aeris a les cruïlles amb els carres de l’Atlàntida, de Giné i Partagàs, i de la 

Proclamació. Per fer aquestes feines, en vorera s’executarà una canalització de 40x80 cm de fondària, 

amb dos tubs de PVC corrugat de 160 mm a la part inferior i 2 tubs de 90 mm (per aprofitar per fer 

altres creuaments) a la part superior de la rasa. A sobre dels dos tubs de 160 mm, que són per on 

passaran els cables de companyia, es col·locarà una placa d’advertència de risc elèctric. La rasa es 

reomplirà amb sorra d’aportació, fins a la cota inferior de la base de formigó de la vorera. Per sota de la 

calçada, la rasa serà de 50x100 cm de fondària, i formigonant l’entorn dels tubs corrugats. En el cas de 

no poder respectar les fondàries mínimes indicades al Reglament de Baixa Tensió per presència 

d’altres serveis o per altres motius, s’hauran de protegir els tubs corrugats amb una protecció 

mecànica, consistent en una xapa metàl·lica de 5 mm de gruix com a mínim. 
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Als extrems de l’actuació es faran conversions aèri–subterrànies mitjançant tubs galvanitzats per 

passar del nou tram soterrat als tram fora de l’àmbit d’obra en aeri. 

 

L’empresa contractista haurà de col·laborar amb la companyia elèctrica, que serà qui farà les tasques 

de cablejat, connexions, descàrrec i retirada de la instal·lació actual, etc. en les feines d’obra civil, com 

poden ser l’execució de peanyes per la col·locació d’armaris de distribució urbana, o la realització de 

cales per les escomeses dels edificis. Els tubulars per les conversions i les caixes elèctriques els 

subministrarà l’empresa constructora, però les col·locarà i instal·larà la companyia de servei. 

 

 

2.10.2 Soterrament de línies de telefonia 

 

Per poder executar el soterrament de les línies aèries de de telefonia, l’empresa contractista executarà 

l’obra civil de canalitzacions i arquetes que defineixi la Companyia de Telefonia. Les canalitzacions 

consistiran en dos tubs de PVC de 110 mm de diàmetre per la xarxa soterrada, i de dos tubs de PVC 

de 63 mm per a les escomeses als habitatges. En ambdós casos, es formigonarà el prisma, generant 

una secció de 45x30 cm en el primer cas i de 30x20 cmen el segon cas. La part superior d’aquest 

prisma formigonat quedarà a una fondària de 45 cm en vorera i de 60 cm en calçada. La resta de 

secció de la canalització es podrà reomplir amb terrenys procedents de la pròpia excavació. Les 

arquetes seran tipus M (30x30 cm interiors), D (90x109 cm interiors) o H (80x110 cm interiors), amb les 

mides i característiques especificades per Companyia, i s’ubicaran d’acord amb els plànols facilitats per 

Companyia. Podran ser prefabricades o fabricades in situ. 

 

A diferència del soterrament de la baixa tensió, no es podrà aprofitar la mateixa canalització per passar 

el cablejat de l’enllumenat. 

 

Un cop executada l’esmentada obra civil, la Companyia de Telefonia es farà càrrec de l’obra mecànica 

del soterrament, consistent en el cablejat de la nova xarxa, les conversions i connexions a habitatges, i 

la retirada de la instal·lació antiga (cablejat, postes si procedeix, etc.). En el cas del servei de Telefonia, 

al executar-se arquetes, no caldrà que l’empresa constructora executi cales per facilitar les feines de la 

Companyia de servei. La Companyia també s’encarregarà de l’obra civil relacionada amb la retirada de 

l’antiga instal·lació, com pot ser la reposició de paviment un cop retirat un pal. 

 

 

2.10.3 Serveis afectats 

 

Abans de començar cada obra, el contractista haurà de sol·licitar a totes les companyies que tinguin 

serveis a l’àmbit d’actuació els plànols de serveis afectats actualitzats. Tot i que als projectes executius 

s’incloguin els plànols corresponents, aquests tenen una validesa temporal limitada i per aquest motiu 

el contractista, per major seguretat, els haurà de tornar a sol·licitar a cada companyia. 

 

A l’inici de les obres, es faran les cales necessàries per tenir perfectament ubicats aquests serveis i 

evitar afectar-los durant les obres. 

 

En general es seguirà el criteri de no afectar els serveis existents al carrer, però quan sigui 

imprescindible desviar algun servei, la Direcció Facultativa contactarà amb la companyia de serveis 

corresponents per fer la sol·licitud de desafecció, i la companyia donarà resposta amb la solució 

proposada. El contractista realitzarà l’obra civil necessària (si es requereix), i la companyia de serveis 

portarà a terme la obra mecànica o tota l’actuació en funció del cas. El contractista abonarà a la 

companyia de serveis el càrrec econòmic de la desafecció, i l’Ajuntament li abonarà en la següent 

certificació. 

 

 

 

Barcelona, Novembre de 2012 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLÀNOLS 









 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESSUPOST 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMIDAMENT





Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Carrer Andrea Doria entre Atlàntida
i Salvat Papasseit

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST CARRER ANDREA DORIA
Subobra 10  TREBALLS PREVIS

1 F121U104 M2 LLOGUER DIARI DE BASTIDA METAL.LICA DE LLOGUER EN MODULS DE 5 M2, PER A PETITES
SUPERFICIES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Nº, Moduls M2, Mòduls Dies de lloguer

2 12,000 5,000 70,000 4.200,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.200,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER ANDREA DORIA
Subobra 20  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES
Capitol 21  VORERES

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO.

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

2 F21L4JA3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, IGUAL O SUPERIOR A 10 M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO,
DE 10 A 15 CM DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) %

2 Vorera mar 200,000 2,000 0,200 80,000 C#*D#*E#*F#

3 Vorera muntanya 200,000 2,000 0,200 80,000 C#*D#*E#*F#

4 Trobada façana -200 0,200 1,000 -40 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 120,000

3 F21L4JE3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A
15 CM DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) %

2 Vorera mar 200,000 2,000 0,200 80,000 C#*D#*E#*F#

3 Vorera muntanya 200,000 2,000 0,200 80,000 C#*D#*E#*F#

4 Trobada façana -200 0,200 1,000 -40 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 120,000

4 F21L4JC4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, SUPERIOR A 50 M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A
15 CM DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT
SOBRE RETROEXCAVADORA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) %

2 Vorera mar 200,000 2,000 0,800 320,000 C#*D#*E#*F#

3 Vorera muntanya 200,000 2,000 0,800 320,000 C#*D#*E#*F#

4 Trobada façana -200,000 0,200 1,000 -40,000 C#*D#*E#*F#

Euro

Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Carrer Andrea Doria entre Atlàntida
i Salvat Papasseit

AMIDAMENTS Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 600,000

5 F21PV045 M DEMOLICIO COMPLETA DE VORADA I BASE DE FORMIGO MÉS DE 20M DE LLARG

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

5 Vorera mar 200,000 200,000 C#*D#*E#*F#

6 Vorera muntanya 200,000 200,000 C#*D#*E#*F#

7 Trobades 10,000 4,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 440,000

6 F21PV047 M DEMOLICIÓ COMPLETA DE VORADA INFERIOR A 5M  I BASE DE FORMIGÓ

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

7 F21PV057 M DEMOLICIO <5M DE RIGOLA DE PANOTS I BASE DE FORMIGO

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

8 F2192C04 M DEMOLICIÓ DE GUAL DE FORMIGÓ COL.LOCAT SOBRE FORMIGÓ AMB MITJANS MECÀNICS I AJUDES
MANUALS, I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Guals existents 4,000 8,000 32,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,000

9 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

4 Vorera costat mar 200,000 2,000 0,250 1,400 140,000 C#*D#*E#*F#

5 Vorera costat muntanya 200,000 2,000 0,250 1,400 140,000 C#*D#*E#*F#

7 Vorades 240,000 0,200 0,400 1,400 26,880 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 306,880

10 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

4 Vorera costat mar 200,000 2,000 0,250 1,400 140,000 C#*D#*E#*F#

5 Vorera costat muntanya 200,000 2,000 0,250 1,400 140,000 C#*D#*E#*F#

7 Vorades 240,000 0,200 0,400 1,400 26,880 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 306,880

11 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB
CAMIO DE 12 T, FINS A ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

AMIDAMENT DIRECTE 0,000
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12 F21QCV03 U ARRENCADA DE PILONES TIPUS 'BARCELONA 93' I CARREGA SOBRE CAMIO

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

13 F21QCV01 U DESMUNTATGE DE PAPERERES DE QUALSEVOL TIPUS I CARREGA SOBRE CAMIO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

14 F21CV061 U DESMUNTATGE DE SENYAL VARIABLE PRECEPTIVA, INCLOS EL SEU SUPORT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Senyal triangular 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

3 Senyal circular 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER ANDREA DORIA
Subobra 20  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES
Capitol 22  CALÇADA

1 F21N4XA2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A
MAXIM, AMB MITJANS MECANICS, PER A EXECUCIO DE RASES

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2 F21N4XC2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE
1 M D'AMPLARIA, AMB MITJANS MECANICS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 200,000 3,000 600,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 600,000

3 F21K4AU4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO, >50 M2, FINS A 30 CM DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA,
AMB MARTELL TRENCADOR AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 200,000 3,000 600,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 600,000

4 F221C620 M3 EXCAVACIÓ I CÀRREGA DE TERRA PER A CAIXA DE PAVIMENT EN TERRENY DE TRÀNSIT, AMB
MITJANS MECÀNICS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 200,000 3,000 0,250 150,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 150,000

5 F9W1V100 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics de 0 a 6 cm, en encaixos aïllats (reparacions), arrencament, inclosos
talls i acabats a tapes i reixes, inclòs càrrega i transport a planta de reciclatge i posterior escombrat i neteja
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AMIDAMENT DIRECTE 0,000

6 F9Z1V010 M TALL DE PAVIMENTS DE QUALSEVOL TIPUS AMB DISC DE DIAMANT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ut

3 200,000 2,000 400,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 400,000

7 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 200,000 3,000 0,450 270,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 270,000

8 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 200,000 3,000 0,450 270,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 270,000

9 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB
CAMIO DE 12 T, FINS A ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER ANDREA DORIA
Subobra 30  PAVIMENTACIÓ
Capitol 31  PAVIMENTACIÓ VORERES

1 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 Vorera mar 200,000 2,200 440,000 C#*D#*E#*F#

3 Vorera muntanya 200,000 2,200 440,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 880,000

2 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA
MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB
ACABAT REGLEJAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) Gruix (m)

3 Vorera mar 200,000 2,200 0,150 66,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 200,000 2,200 0,150 66,000 C#*D#*E#*F#

5 Encintat 200,000 0,300 1,000 0,200 12,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 144,000

3 F9B4U210 M2 PAVIMENT DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, FLAMEJADA,
DE 6 CM DE GRUIX, COL.LOCADA AMB MORTER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 200,000 2,000 2,000 800,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 800,000

4 F9F5U035 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR DE 60X40 CM I 7 CM DE GRUIX, TIPUS
LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT
A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

5 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 Llosa a façana

3 200,000 0,300 2,000 120,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 120,000

6 F9E13204 M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A PREU ALT, COL.LOCAT A
L'ESTESA AMB SORRA-CIMENT DE 200 KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND I BEURADA DE CIMENT
PÒRTLAND

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Voreres novas

TOTAL AMIDAMENT 0,000

7 F9E1310N M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A PREU SUPERIOR,
COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:0.5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L I BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Panot voreres de les trobades

TOTAL AMIDAMENT 0,000

8 F9E11UU2 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PANOT O RAJOLA , <10 M2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 Panot a façana

3 0,000 0,200 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

9 F961UA23 M >20 M VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE,
GRA FI, RECTA, SERRADA MECANICAMENT I FLAMEJADA, DE 30X10 CM, COL.LOCADA SOBRE
PAVIMENT O LLIT DE FORMIGO EXISTENT
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AMIDAMENT DIRECTE 0,000

10 F961U110 M >20M DE VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE,
GRA FI, RECTA, ESCAIRADA I BUIXARDADA DE 20X25 CM, COL.LOCADA AMB FONAMENT DE FORMIGO

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

11 F961U111 M ENTRE 5 I 20M DE VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O
OCHAVO JASPE, GRA FI, RECTA, ESCAIRADA I BUIXARDADA DE 20X25 CM, COL.LOCADA AMB
FONAMENT DE FORMIGO

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

12 F981U015 M EXECUCIÓ GUAL PER A VEHICLES MODEL 60, DINS D'UN CONJUNT D'ACTUACIONS EN UN MATEIX
CARRER, DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA FI, AMB
LES CARES VISTES FLAMEJADES, DE SECCIO 62X30 CM, INCLOS PART PROPORCIONAL DE CAPS DE
REMAT DE 62X40X30 CM CONFORMATS AMB QUART DE CIRCUMFERENCIA DE 40 CM DE RADI,
COL.LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 DE 20 CM DE GRUIX

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

3 3,000 8,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

13 F981U027 M EXECUCIÓ GUAL PER A VIANANTS MODEL R-120 ,RECTE, DINS D'UN CONJUNT D'ACTUACIONS AL
MATEIX CARRER , DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, AMB
LES CARES VISTES FLAMEJADES, FORMAT PER RAMPES DE 121.8X40X6 CM, INCLOS:PART
PROPORCIONAL DE CAPS DE REMAT I FORATS PER A PAPERERES I SEMAFOR,DESPLAÇAMENT DE
QUALSEVOL ELEMENT O SERVEI,CANVI DE REIXES DE IMBORNALS,ANUL·LACIÓ
D'IMBORNALS,ENRASSAT DE QUALSEVOL TIPUS DE TAPES, COL.LOCAT SOBRE SOLERA DE
FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2 DE 10 CM DE GRUIX.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

14 F9WZV020 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER A SITUAR A NOVA RASANT DE MARC I REIXES DE DESGUAS EN
OBRES DE RECOBRIMENT ASFALTIC, AMB MAÓ MASSÍS I MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I
ADORMIMENT RÀPID

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Tapas existents 20,000 2,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

15 EEKZ3155 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 420 X 420 X 40
MM I DE 25 KG DE PES, COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L´OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

16 EEKZ3175 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 620 X 620 X 50
MM I DE 52 KG DE PES, COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L´OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

17 F9915322 U RENOVACIÓ D'ESCOSSELL DE FORMIGÓ INCLÒS TOTES LES FEINES DE DEMOLICIÓ I COL·LOCACIÓ,
DE 106X106 CM DE LLUM I 25 CM DE FONDARIA, AMB 4 PECES DE MORTER DE CIMENT DE 113X20X7
CM, D'UN CANTELL BISELLAT, REJUNTADES AMB MORTER MIXT 1:0,5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L I BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2
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AMIDAMENT DIRECTE 0,000

18 F991Z030 U ESCOSSELL QUADRAT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 120X80X20 DE 10 MM DE GRUIX,
FONAMENT I ANELLAT DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 7,000 4,000 28,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER ANDREA DORIA
Subobra 30  PAVIMENTACIÓ
Capitol 32  PAVIMENTACIÓ CALÇADA

1 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR DE 30X20 CM I 10 CM DE GRUIX, TIPUS
LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT
A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2 F9B1UM00 M2 PAVIMENT DE LLAMBORDA GRANITICA DE 18X12X8 CM, SOBRE LLIT DE MORTER DE CIMENT 1:2:10
AMB ´´SIKA VISCO BOND´´ I REJUNTAT AMB BEURADA LQUIDA AMB ´´SIKA PAVE FIX PLUS´´ O
SIMILAR, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA  I REJUNTAT AMB SORRA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 200,000 3,000 600,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 600,000

3 F9H1V120 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 22 surf 50/70 S, AC 22
surf 35/50S, AC16 surf 50/70 S, AC 16 surf 35/50 S (S-12/20) amb granulat per a rodament i betum asfàltic de
penetració. Està inclòs fins un 5% de reciclat de mescla bituminosa

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4 F9H1V140 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, AC 11 surf 50/70 D, AC 11 surf
35/50 D (D-8/10), amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 5% de reciclat
de mescla bituminosa

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

5 F9J1V010 m2 Reg d´imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP (ECI), amb dotació 1,5 kg/m2, neteja del
ferm inclosa

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

6 F9J1V025 m2 Reg d´adherència amb Emulsió bituminosa catiònica termoadherent modificada amb polimers tipus C60BP4
TER o C60BP3 TER (ECR2d-m), amb una dotació d'1 kg/m2, neteja del ferm inclosa

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

7 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA
MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB
ACABAT REGLEJAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m)
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3 200,000 3,000 0,200 120,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 120,000

8 F931201J M3 BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98 % DEL PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m)

3 200,000 3,000 0,200 120,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 120,000

9 F227T00F M2 REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM

AMIDAMENT DIRECTE 600,000

10 F9WZV011 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER SITUAR A NOVA RASANT DE MARC I TAPA DE POUS DE
CLAVEGUERES O ALTRES SERVEIS, EN OBRES DE RECOBRIMENT ASFALTIC, AMB MAÓ MASSÍS I
MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I ADORMIMENT RÀPID

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tapes col·lector 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

11 F973212C M <20M,RIGOLA DE 20 CM D'AMPLÀRIA AMB LLAMBORDINS DE PEDRA GRANÍTICA, DE 10X8X10 CM,
COL·LOCADES AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB 165 L

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 200,000 2,000 400,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 400,000

12 F97422AC M <20M RIGOLA DE 20 CM D'AMPLÀRIA AMB PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE
20X20X4 CM, COL·LOCADES AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA
DE 165 L

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

13 F974V010 M >20M RIGOLA DE 30 CM D'AMPLARIA AMB PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE
30X30X8 CM, COL.LOCADES AMB MORTER DE CIMENT 1:4 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA
DE 165 L

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

14 F9HYV050 t Col·locació a l'obra i compactació al 98 % de l'assaig marshall, de mescla bituminosa en calent, en conjunt
d'obres de més de 200 t de material col·locat

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

15 F9HYV060 t Col·locació a l'obra i compactació al 98% de l'assaig marshall, de mescla bituminosa en calent, en conjunt
d'obres de fns a 200 t de material col·locat

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

16 F9HYV200 dia Increment de l'equip d'estesa per a la col·locació a l'obra i compactació al 98% de l'assaig marshall, inclòs
neteja prèvia de la calçada, de qualsevol mescla bituminosa en calent, quan per necessitats administratives es
realitzi en treballs nocturn, dissabtes o festius
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER ANDREA DORIA
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 41  XARXA SANEJAMENT

1 F222V010 M3 EXCAVACIO MANUAL DE CALES EN ZONA DE SERVEIS

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

2 F2229A22 M3 EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I MÉS DE 2 M D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO
CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3 F23167S1 M2 APUNTALAMENT I ESTREBADA DE RASES I POUS DE FINS A 2 M D'AMPLARIA, PER A UNA PROTECCIO
DE MES DEL 30 % I FINS AL 60 %, AMB FUSTA, EN OBRES DE CLAVEGUERAM

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4 F222010P M3 EXCAVACIO DE RASES DE MES DE 0,60 M D'AMPLARIA I FINS A 3 M DE FONDARIA EN TERRES, AMB
MITJANS MANUALS , AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m) ut

2 Connexions embornals 3,000 0,800 3,000 6,000 43,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 43,200

5 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ut

3 Connexions embornals 3,000 0,800 6,000 14,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,400

6 FD7FK577 M TUB DE PVC TIPUS TELUA DE CLASSE RESSISTENT SN-4 DE 800 MM DE DIÀMETRE I PART
PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIONS , COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

7 FD7FAK5 M Claveguera amb tub de formigó T130 amb vorera interior i volta de 90x160 cm, rejuntat interiorment amb morter
M-10, solera de 25 cm, rebliment fins a 2/3 del tub i argollat amb formigó HM-20/P/20/I

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

8 FD7FK576 M TUB DE PVC TIPUS TELUA DE CLASSE RESSISTENT SN-4 DE 630 MM DE DIÀMETRE I PART
PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIONS , COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Rehabilitacio interior 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000
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AMIDAMENTS Pàg.: 10

9 FD12PC0S M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE PARET MASSISA, DE D=315 MM, DE PN 6 BAR I SN4 (4KN/M2)
SEGONS NORMA UNE-EN-53962, EN SOLERA DE 10 CM I REBLERT FINS A 10 CM SOBRE EL TUB AMB
FORMIGÓ

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

10 FD12PD0S M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE PARET MASSISA, DE D=400 MM, DE PN 6 BAR I SN4 (4KN/M2)
SEGONS NORMA UNE-EN-53962, EN SOLERA DE 10 CM I REBLERT FINS A 10 CM SOBRE EL TUB AMB
FORMIGÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ut

2 Connexions embornals 3,000 6,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

11 FD1ZV016 U CONNEXIO DE CLAVEGUERO O EMBORNAL A COL.LECTOR TOT INCLÒS AMB TUB D=400MM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Connexions embornals 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

12 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA
MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB
ACABAT REGLEJAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

2 Base calçada embornals 3,000 0,800 0,200 6,000 2,880 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,880

13 F2A15000 M3 SUBMINISTRAMENT DE TERRA ADEQUADA D'APORTACIÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

2 Base calçada embornals 3,000 0,800 0,200 6,000 2,880 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,880

14 F228A60F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0.6 I FINS A 1.5 M, AMB MATERIAL ADEQUAT,
EN TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 98 % PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

2 Base calçada embornals 3,000 0,800 0,200 6,000 2,880 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,880

15 F222S010 M3 EXCAVACIO DE POU AILLAT DE SECCIO FINS A 1 M2 I DE MES DE 7 M I MENYS D'11 M DE FONDARIA,
EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS, INCLOSES LES FEINES D'EXTRACCIO I CARREGA MANUAL. ,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 T long (m) ample (m) fond (m) ut

2 Pous col·lector 1,500 1,500 2,000 4,000 18,000 C#*D#*E#*F#

4 Caixes embornals 1,500 1,000 2,000 6,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,000

16 FDD2S010 M PARET PER A POU QUADRAT DE 70 X 70 CM DE SECCIO INTERIOR, DE 14 CM DE GRUIX DE MAO
CALAT, ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:6, ELABORAT A L'OBRA
AMB FORMIGONERA DE 165 L

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T fond (m) ut

2 Pous col·lector 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

17 FD5JV010 M POU PER A AIGUES PLUVIALS, EMBORNAL, DE 70X30 CM DE SECCIO INTERIOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T fond (m) ut

2 Caixes embornals 1,500 6,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

18 FD1AUU20 U SUBMINISTRAMENT DE MARC APARENT RODÓ I TAPA PER A POU DE REGISTRE DE FOSA DUCTIL,
CLASES D400, HOMOLOGADA COM A MODEL BARCELONA 2-400

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Pous col·lector 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

19 FD1BS010 U BASTIMENT I REIXA TIPUS AJUNTAMENT DE BARCELONA, DE FOSA DUCTIL PER A EMBORNAL DE 70
X 30 CM, DE CARREGA DE TRENCAMENT SUPERIOR A 25 T SEGONS LES NORMES UNE 41-300-87 I
EN-124, COL.LOCADA AMB MORTER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Reixes embornals 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

20 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T volum (m3) esponj

2 Pous col·lector 13,500 1,300 0,500 8,775 C#*D#*E#*F#

3 Caixes embornals 18,000 1,300 0,500 11,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,475

21 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 T volum (m3) esponj

2 Pous col·lector 13,500 1,300 0,500 8,775 C#*D#*E#*F#

3 Caixes embornals 18,000 1,300 0,500 11,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,475

22 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB
CAMIO DE 12 T, FINS A ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER ANDREA DORIA
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 42  ENLLUMENAT PÚBLIC I FIBRA OPTICA

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Cales 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

2 EE15CV14 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I FIBRA OPTICA EN RASA 0.40 X 0.80 M DE FONDÀRIA.
INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES DE LA
SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS
PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE
L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL
SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15
CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR
LLIS AMB PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS NORMES DE CIA. , NETEJA DEL CARRER, VALLAT I
SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 Canalització enllumenat 200,000 2,000 400,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 400,000

3 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE
FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES
DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS
PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE
L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-150 DE
DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL
SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15
CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES
DE PROTECCIÓ SEGONS NORMES DE CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT UNE-EN-50086
DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pas de calçada 5,000 2,000 10,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 10,000

4 EE15CV01 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC EN RASA 0.40 X 0.60 M DE FONDÀRIA. INCLOU
L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 60 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE
PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO
EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP ENDERROCATS),
CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON
D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I
COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA
COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ D'UN TUB DE POLIETILÈ CORRUGAT UNE-EN-50086 DE 90 MM DE DIÀMETRE I
INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

3 Connexió Carrer adyacent 6,000 2,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

5 FDK2U031 U PERICÓ QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 80 X 80 X 70 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE
GUIX DE MAÓ CALAT DE 10 X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:2:10
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE
PEDRERA GRANÍTICA DE 10 CM DE GRUIX, INCLOU SUMINISTRE I COL·LOCACIO DE BASTIMENT I
TAPA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Arquetes per FO 4,000 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#

3 4 cada 100 m de carrer C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

6 FDK2U030 U PERICÓ QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 58 X 58 X 60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE
GUIX DE MAÓ CALAT DE 10 X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:2:10
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE
PEDRERA GRANÍTICA DE 10 CM DE GRUIX, INCLOU SUMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE BASTIMENT I
TAPA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

3 Arquetes per Enllumenat 4,000 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#

5 4 cada 100 m de carrer C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

7 FG34052 U Conversió aerosubterrània de línia de baixa tensió, en suport i façana, inclòs el subministrament de tub de
protecció d'acer galvanizat de 3 m, caputxó, resines, abraçadores, suports de cables, petit material i ma d'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Connexió Carrer adyacent 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 F21L4JG5 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2 , COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A
15 CM DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)
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3 Connexió Carrer adyacent 6,000 0,400 2,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,400

9 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

3 Connexió Carrer adyacent 6,000 0,400 0,250 1,400 0,840 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,840

10 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

3 Connexió Carrer adyacent 6,000 0,400 0,250 1,400 0,840 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,840

11 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR DE 30X20 CM I 10 CM DE GRUIX, TIPUS
LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT
A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

12 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

13 FG33301 m SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE CONDUCTOR DE 4 X 6 MM2 DE SECCIÓ, TRENAT I COMPACTE,
SOTERRAT, inclosa la seva estesa per tubular soterrat o safata i l'engrapat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

3 Canalització enllumenat 200,000 1,150 2,000 460,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 460,000

14 FHA8E355 M SUBMINISTRAMENT DE CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1 X 35 MM2 I MUNTAT EN MALLA DE
CONNEXIÓ A TERRA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

3 Canalització enllumenat 200,000 1,150 2,000 460,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 460,000

15 FHV1E200 M ESTESA DE CONDUCTOR DE PRESA A TERRA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

3 Canalització enllumenat 200,000 1,150 2,000 460,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 460,000
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16 EAM0E020 U FONAMENTACIÓ DE SUPORT AMB FORMIGÓ EN MASSA DE DIMENSIONS 0,8 X 0,8 X 1,0 M
D'EXCAVACIÓ I 0,8 X 0,8 X 0,8 M DE DAU DE FORMIGÓ HM-25, TRANSPORT DE TERRES SOBRANTS A
ABOCADOR, COL·LOCACIÓ DE PERNS D'ANCORATGE, SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PLACA
DE PRESA DE TERRA, CABLE DE COURE NU DE 35 MM I ELEMENTS AUXILIARS, SEGONS PLÀNOLS DE
L'AJUNTAMENT DE BARCELONA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Lluminàries 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

17 FHM1F035 U SUBMINISTRAMENT DE COLUMNA AMB BASE DE FOSA DE FERRO DE FINS A 2 M I FUST D'ACER
GALVANITZAT DE QUALITAT MÍNIMA UNE-19043 DE 5,50 M D'ALÇADA TOTAL, AMB PERNS
D'ANCORATGE, SEGONS ESPECIFICACIONS DEL PLEC DE CONDICIONS I PLÀNOLS DE
L'AJUNTAMENT DE BARCELONA.

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

18 FHWE405 U LLUMINARIA BERNA LED O SIMILAR, DE QUALSEVOL CONVINACIÓ DE NÚMEROS DE LEDS, INCLÒS
DRIVERS,NODES I QUALSEVOL ELEMENT AUXILIAR PEL SEU BON FUNCIONAMENT I EL CONTROL
PUNT A PUNT

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

19 FHV5E020 U MUNTATGE DE COLUMNA O BÀCUL METÀL·LIC DE 5 A 7 M D'ALÇADA, FINS A 1,5 M DE SORTINT I
PLANXA DE 4 MM, FIXAT AMB PLATINA SOBRE DAU DE FORMIGÓ, INCLOENT GRUAMENT,
ANIVELLAMENT, CONNEXIÓ DE PRESA DE TERRA, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA COMPLETA DE
L'INTERIOR DEL SUPORT I COL·LOCACIÓ DE LA LLUMINÀRIA DEIXANT EL PUNT DE LLUM EN
CONDICIONS PEL FUNCIONAMENT.

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

20 FHV3E020 U SUBSTITUCIÓ DE LLUMINÀRIA EXTERIOR DE 5 A 10 M D'ALÇÀRIA INCLÓS EL CONNEXIONAT I
ORIENTACIÓ DE LA LLUMINÀRIA.

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

21 EC1SU104 U RETIRADA DE CABLE SOBRE FAÇANA AMB CAMIÓ CISTELLA O PLATAFORMA ELEVADORA.

AMIDAMENT DIRECTE 400,000

22 FHVQCV02 U DESMUNTATGE DE QUALSEVOL TIPUS DE SUPORT O BRAÇ COLLAT A FAÇANA, APLEC I RECOLLIDA
D'ELEMENTS DESMUNTATS INCLÒS CARREGA SOBRE CAMIO I TRANSPORT A PUNT DE RECOLLIDA
AUTORITZAT. INCLOU REPARACIÓ I NOU MATERIAL DE PARAMENT EXISTENT A FAÇANA AFECTAT
PER LA RETIRADA.

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

23 MN1220 U VERIFICACIÓ DE PUNT DE LLUM INSTAL·LAT O AFECTAT I CONTROL AUTOMÀTICS DEL MATEIX
SEGONS PROTOCOL AJUNTAMENT DE BARCELONA.

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

24 MP2780 U TRACTAMENT DE PINTURA FET A TALLER DEL PUNT DE LLUM, TRACTAMENT DE RILZANT APROVAT
PER LA D.O FINS A L'ALÇADA INDICADA I APLICACIÓ DE PINTURA ANTIENGANXINES I
ANTI-GRAFFITIS, MODEL PARÍS.

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

25 PN1524 PA ACONDICIONAMENT DE QUADRE DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ EXISTENT.
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

26 PN14060 U CONFECCIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTE ELÈCTRIC

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

27 PN14050 PA DESPESES DE COMPANYIA PER RETIRADA D'ESCOMESA ANTIGA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

28 PN1523 PA TREBALLS COMPLEMENTARIS PER REALITZACIO D'ESCOMESA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

29 FHT6E140 U SUBMINISTRAMENT DE CENTRE DE COMANDAMENT MODEL TIPUS BARCELONA CITI 10 R BCN 4S O
SIMILAR, PREPARAT PER A QUATRE CIRCUITS DE SORTIDA, CONSTITUIT PER ARMARI D'ACER
INÒXIDABLE EQUIPAT AMB CONTROL CENTRALITZAT AMB RÀDIO MODEM I/O WIFI, ANTENA
DIRECTIVA I EQUIPS COMPACTES DE PROTECCIÓ I ESTABILITZADOR DE FLUXE DE FINS A 45 KVA
PER A UNA QUALSEVOL POTÈNCIA DE CONTRACTACIÓ.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Enllumenat 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER ANDREA DORIA
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 43  FECSA
Subcapitol 01  OBRA CIVIL

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2 EE15CV12 M CANALITZACIÓ PER BAIXA TENSIÓ EN RASA 0.40 X 1.00 M DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB
RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 100 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA
RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ
LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR
REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM,
REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE
POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DOS TUBS DE PVC DE
160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS NORMES DE CIA., NETEJA DEL CARRER,
VALLAT I SENYALITZAT.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE
FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES
DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS
PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE
L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-150 DE
DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL
SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15
CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES
DE PROTECCIÓ SEGONS NORMES DE CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT UNE-EN-50086
DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT.
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AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4 EAN0020 U 'CATA PER A REALITZAR CONNEXIÓ D'ESCOMESA PER PART DE COMPANYIA, DE 1,5 X 1 X 0,8 INCLÒS
RETIRADA DE RUNES A L'ABOCADOR, OMPLERT DE SAULÓ I COL·LOCACIÓ DE PLANXA DE FERRO
PROVISIONAL.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

5 F21L4JG5 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2 , COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A
15 CM DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

6 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

7 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

8 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR DE 30X20 CM I 10 CM DE GRUIX, TIPUS
LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT
A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

9 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER ANDREA DORIA
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 43  FECSA
Subcapitol 02  OBRA MECÁNICA

1 FG33TS10 m Subministrament d'un circuit de cable tipus rv 0.6/1 kv de 3x1x240+1x150 mm2 al, inclosa la seva estesa per
tubular o safata i l'engrapat

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2 FG34052 U Conversió aerosubterrània de línia de baixa tensió, en suport i façana, inclòs el subministrament de tub de
protecció d'acer galvanizat de 3 m, caputxó, resines, abraçadores, suports de cables, petit material i ma d'obra

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3 FG34053 U Caixa general de protecció de 100 A a façana amb aïllament de poliester reforçat IP-437 amb fusibles i bases
portafusibles tipus H mida 1 de 3x250 a, neutre seccionable i borns bimetal·lics per a cable de 150 mm2 de
secció, amb caixa i tapa per a protecció de cables, segons especificacions i normativa de la companyia
subministradora, inclòs transport a obra, muntatge, fixació i connexionat.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4 FG34CBTS u Caixa seccionament línia subterranea baixa tensió segons especificacions i normativa de la companyia
subministradora, inclòs transport a obra, muntatge, i connexionat.
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AMIDAMENT DIRECTE 0,000

5 FG4C020 u Connexio de cable trenat de fins a 150 mm2 de seccio amb tensio a la linia

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

6 FG34055 U Caixa per a quadre de distribució, de plàstic i metàl·lica amb porta, per a dues fileres de vint-i-dos mòduls i
muntada superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

7 PN14060 U CONFECCIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTE ELÈCTRIC

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER ANDREA DORIA
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 44  TELEFÓNICA

1 FDG3E012 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN CALÇADA, EN RASA 0,5 X 1.O M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ
FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC DE 63 MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE
PVC DE 110 MM DE DIAMETRE.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ut

2 Plaça - Ermengarda

3 Creuaments Carrers 7,500 1,000 7,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,500

2 FDG3E011 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN VORERA, EN RASA 0,5 X 0,8 M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ
FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC DE 63 MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE
PVC DE 110 MM DE DIAMETRE.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 Plaça - Ermengarda

3 Vorera muntanya 53,000 0,200 10,600 C#*D#*E#*F#

4 Vorera mar 53,000 0,200 10,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,200

3 FDK2T001 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus M, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre
solera de formigó HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 FDK2T003 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus H, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre
solera de formigó HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Euro



Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Carrer Andrea Doria entre Atlàntida
i Salvat Papasseit

AMIDAMENTS Pàg.: 19

Obra 01 PRESSUPOST CARRER ANDREA DORIA
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 45  SERVEIS AFECTATS

1 XPAUU002 U PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE D'ESTINTOLAMENT PROVISIONAL I DESVIAMENT DE
SERVEIS DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Desviament Serveis FECSA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 Desviament Serveis GAS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

5 Desviament serveis Agbar 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

6 C#*D#*E#*F#

7 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER ANDREA DORIA
Subobra 50  JARDINERIA I REG
Capitol 51  REG

1 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB
MITJANS MANUALS,  AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4 FR02T003 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CANALITZACIO AMB TUB DE PVC COARRUGAT DE D 130 MM
PER A PAS D'INSTAL.LACIONS DE REG

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

5 FFB2U440 M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE 53-131-90, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT
MITJÀ I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

6 F228V010 M3 REBLIMENT I PICONAT DE RASES O POUS AMB SAULO D'APORTACIO, AMB COMPACTACIO DEL 95%
PM, AMIDAMENT SOBRE PERFIL

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

7 FDK3PJ12 U PERICO PER COMPTADOR, DE 80 X 60CM X 40 CM. MIDES INTERIORS, PARET DE 15 CM. DE TOTXO,
ARREBOSSADA I LLISCADA, AMB BASTIMENT D'ACER I DUES TAPES AMB CADENES
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 FDK2BP066 UT PERICO DE REGISTRE PER REG DE 0,60 X 0,60 X 0.60 M. DE MIDES UTILS AMB PARET DE 15 DE MAO
CALAT DE 29X14X10 CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE GRAVA, INCLOSA LA TAPA I MARC DE FOSA.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9 FR024550 U ANELL DE DEGOTEIG OBERT AMB 7 DEGOTADORS INSERITS CADA 30 CM DE 3,5 L/H PROTEGIT AMB
TUB DREN PERFORAT, SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA RASA
INCLOSOS.

AMIDAMENT DIRECTE 28,000

10 FR01U006 UT ESCOMESA I COMPTADOR D´AIGUA DE 40 MM DE RAMAL I CABAL ENTRE 4 I 6.3 M3/H

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11 FR03UA06 U PROGRAMADOR AUTÒNOM DE DOBLE PROGRAMA, AMB CONTROL D'APORTACIÓ D'AIGUA, TEMPS
DE PROGRAMACIÓ DES DE 1 MIN. FINS A 4 H PER ESTACIÓ, EN PASSOS D'1 MIN., AMB 6 ESTACIONS,
POSSIBILITAT DE 8 ARRENCADES PER DIA I PROGRAMA, PILES STANDARD DE 9 V, CIRCUIT
D'ARRENCADA DE BOMBA, CARCASSA DE PLÀSTIC ESTANCA I PREPARAT PER A MUNTATGE MURAL
INTERIOR, TOTALMENT COL.LOCAT, INCLOSES TOTES LES CONNEXIONS ELÈCTRIQUES, TANT DEL
CIRCUIT D'ALIMENTACIÓ DEL PROGRAMADOR, COM DELS ELEMENTS GOVERNATS PER AQUEST

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

12 FR03PJ20 UT CONSOLA PER A PROGRAMADOR TIPUS T-BOSS UNIVERSAL, PROGRAMACIÓ PER INFRAROIGS,
RADIO I MANAGER

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

13 FR044D20 U VALVULA DE DESCÀRREGA O DE DRENATGE AUTOMATICA DE 1/2'' EN COLECTOR DE SORTIDA DE
REG PER DEGOTEIG, INSTAL.LADA EN PERICÓ DE REGISTRE

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

14 FR03J048 UT VENTOSA DOBLE EFECTE DE 2'' DE BRONZE, ROSCADA INCLÒS PART PROPORCIONAL DE LES
PECES ESPECIALS, TOTALMENT CONNECTADA I EN CORRECTE FUNCIONAMENT.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

15 FR045J902 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS SECTORIAL DE 1 1/2'' FORMAT PER
ELECTROVALVULA, TRES VALVULES MASCLE DE RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I
FEMELLA) I DUES TE DE LLAUTO AMB FILTRES DE 300 MICRES I REDUCTOR DE PRESSIÓ DE 10 A 0.5
ATM

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

16 FR045JBW U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS MESTRE DE 2' FORMAT PER ELECTROVALVULA,
TRES VALVULES MASCLE DE RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I FEMELLA) I DUES TE DE
LLAUTO, QUE SUPORTI PRESSIONS DE 10 ATM DE TREBALL INSTAL.LADA DINS PERICÓ

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER ANDREA DORIA
Subobra 50  JARDINERIA I REG
Capitol 52  JARDINERIA
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1 FR2GU020 U EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE DIMENSIONS 1,1X1,1X1 M, AMB MINICARREGADORA SOBRE
PNEUMÀTICS AMB ACCESSORI RETROEXCAVADOR DE 40 A 60 CM D'AMPLÀRIA DE TREBALL,
CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, TRANSPORT A ABOCADOR
AUTORITZAT, CÀNON D'ABOCAMENT I COL·LOCACIÓ AL FONS DEL SOT DE GRAVES I GEOTÈXTIL

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

2 FR3P1131 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A JARDINERIA VEGETAL ADOBADA, EN SACS DE 30 L,
AMB MITJANS MANUALS

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3 FR3P3F11 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE SAULÓ NO GARBELLAT, A GRANEL, AMB MITJANS MANUALS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 28,000 1,000 0,200 5,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,600

4 FR458260 U SUBMINISTRAMENT MAGNOLIA GRANDIFLORA (MAGNOLIA) DE 300 A 350 CM D'ALÇADA, AMB PA DE
TERRA DE TELA METAL.LICA

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

5 FR63U320 U PLANTACIÓ D'ARBRE EXEMPLAR DE 6 M D'ALÇÀRIA AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

6 FR82UC30 U TUTOR PER A CACTÀCIES DE MÉS DE 251 CM D'ALÇÀRIA VISTA, COL.LOCAT

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER ANDREA DORIA
Subobra 60  SENYALITZACIÓ
Capitol 61  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

1 FBPA1001 M BANDA DE 50 CM D'AMPLÀRIA PER A PASSOS DE VIANANTS SENSE SEMÀFORS, PER METRE LINEAL
REALMENT PINTAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) nº bandas nº creuaments

3 Pas de vianants creuments carrers 5,000 5,000 5,000 125,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 125,000

2 FBPA1002 M BANDA DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA PER A BANDA DE DETENCIÓ PER A PASSOS DE
VIANANTS, PER METRE LINEAL REALMENT PINTAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) nº creuaments

2 C#*D#*E#*F#

3 Pas de vianants creuaments 5,000 5,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

3 FBPM1000 DIA INCREMENT PER JORNADA DE DESPLAÇAMENT D'EQUIP DE PINTURA
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER ANDREA DORIA
Subobra 60  SENYALITZACIÓ
Capitol 62  SENYALITZACIÓ VERTICAL

1 FBB11111 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT, TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT,
PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 FBB11251 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT, CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE,
PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

3 FBBZ3320 U SUPORT CILÍNDIC DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 60MM DE DIÀMETRE I 2MM DE GRUIX,
COL.LOCAT A TERRA FORMIGONAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Senyal triangular 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 Senyal circular 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER ANDREA DORIA
Subobra 70  MOBILIARI URBÀ

1 FQ32U020 U PILONA BARCELONA NORMAL DE 1000 MM D'ALÇADA, FORMADA PER FUST I REMAT DE FOSA GRIS
DE 100 MM DE DIAMETRE I ACABAT PINTAT AMB IMPRIMACIO FOSFATANT ANTIOXIDANT I OXIRON
NEGRE FERRITIC, ANELLA D'ACER INOXIDABLE DE 84 MM DE DIAMETRE EXTERIOR I ACABAT
MATITZAT I SENYAL DE L'AJUNTAMENT DE LA CIUTAT EN RELLEU D' 1,5 MM I ALÇADA DE 65 MM,
COL.LOCADA AMB MORTER 1:4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 60,000 2,000 120,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 120,000

2 FQ21U010 U PAPERERA 70 L FORMADA PER UN TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 20 MM DE DIAMETRE I 1,5 MM
DE GRUIX, UNA PLANXA PERFORADA DE 2 MM DE GRUIX I PERFORACIONS DE 5 MM DE DIAMETRE,
UNA PLANXA DE BASE DE PAPERERA DE 3 MM DE GRUIX AMB DUES PERFORACIONS DE 8 MM DE
DIAMETRE PER AL DESGUAS, 2 EIXOS DE GIR, UN TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 30 MM DE
DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX, UN SUPORT DE PAPERERA FORMAT PER UN TUBULAR RODO D'ACER
GALVANITZAT DE 40 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX, 2 PLETINES D'ANCORATGE AMB
CARTEL.LES SOLDADES A 6 AMB DUES PERFORACIONS DE 12 MM DE DIAMETRE PER CARGOLAR-LA
AL PAVIMENT DE VORERA I SUBJECCIONS FORMADES PER 4 PERNS D'EXPANSIO M8

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER ANDREA DORIA
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Subobra 80  SEGURETAT I SALUT

1 X1211000 U PARTIDA DE SEGURETAT I SALUT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 2 % sobre PEM 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000
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PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost carrer Andrea Doria

Subobra 10 Treballs previs

1 F121U104 M2 LLOGUER DIARI DE BASTIDA METAL.LICA DE LLOGUER EN
MODULS DE 5 M2, PER A PETITES SUPERFICIES (P - 11)

1,00 4.200,000 4.200,00

TOTAL Subobra 01.10 4.200,00

Obra 01 Pressupost carrer Andrea Doria

Subobra 20 Enderrocs i Moviment de Terres

Capitol 21 Voreres

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO. (P - 2) 109,50 8,000 876,00

2 F21L4JA3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, IGUAL O SUPERIOR A 10
M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I
1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR
MANUAL (P - 15)

12,58 120,000 1.509,60

3 F21L4JE3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I 1 M
D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL
(P - 17)

16,54 120,000 1.984,80

4 F21L4JC4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, SUPERIOR A 50 M2,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX, COM
A MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MARTELL
TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA (P - 16)

6,14 600,000 3.684,00

5 F21PV045 M DEMOLICIO COMPLETA DE VORADA I BASE DE FORMIGO MÉS
DE 20M DE LLARG (P - 21)

3,35 440,000 1.474,00

6 F21PV047 M DEMOLICIÓ COMPLETA DE VORADA INFERIOR A 5M I BASE DE
FORMIGÓ (P - 22)

10,19 0,000 0,00

7 F21PV057 M DEMOLICIO <5M DE RIGOLA DE PANOTS I BASE DE FORMIGO (P
- 23)

6,68 0,000 0,00

8 F2192C04 M DEMOLICIÓ DE GUAL DE FORMIGÓ COL.LOCAT SOBRE
FORMIGÓ AMB MITJANS MECÀNICS I AJUDES MANUALS, I
CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 12)

8,30 32,000 265,60

9 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 38)

38,89 306,880 11.934,56

10 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 36)

24,38 306,880 7.481,73

11 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO DE 12 T, FINS A
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON
D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR   (P - 37)

14,16 0,000 0,00

12 F21QCV03 U ARRENCADA DE PILONES TIPUS 'BARCELONA 93' I CARREGA
SOBRE CAMIO (P - 25)

7,85 0,000 0,00

13 F21QCV01 U DESMUNTATGE DE PAPERERES DE QUALSEVOL TIPUS I
CARREGA SOBRE CAMIO (P - 24)

2,72 8,000 21,76

14 F21CV061 U DESMUNTATGE DE SENYAL VARIABLE PRECEPTIVA, INCLOS EL
SEU SUPORT (P - 13)

102,13 12,000 1.225,56

TOTAL Capitol 01.20.21 30.457,61

Obra 01 Pressupost carrer Andrea Doria

Subobra 20 Enderrocs i Moviment de Terres
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Capitol 22 Calçada

1 F21N4XA2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM
DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MITJANS
MECANICS, PER A EXECUCIO DE RASES (P - 19)

5,74 0,000 0,00

2 F21N4XC2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM
DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB
MITJANS MECANICS (P - 20)

0,86 600,000 516,00

3 F21K4AU4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO, >50 M2, FINS A 30 CM
DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MARTELL
TRENCADOR AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE
RETROEXCAVADORA (P - 14)

8,87 600,000 5.322,00

4 F221C620 M3 EXCAVACIÓ I CÀRREGA DE TERRA PER A CAIXA DE PAVIMENT
EN TERRENY DE TRÀNSIT, AMB MITJANS MECÀNICS (P - 26)

3,66 150,000 549,00

5 F9W1V100 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics de 0 a 6 cm, en encaixos
aïllats (reparacions), arrencament, inclosos talls i acabats a tapes i
reixes, inclòs càrrega i transport a planta de reciclatge i posterior
escombrat i neteja (P - 67)

4,23 0,000 0,00

6 F9Z1V010 M TALL DE PAVIMENTS DE QUALSEVOL TIPUS AMB DISC DE
DIAMANT (P - 71)

1,61 400,000 644,00

7 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 38)

38,89 270,000 10.500,30

8 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 36)

24,38 270,000 6.582,60

9 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO DE 12 T, FINS A
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON
D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR   (P - 37)

14,16 0,000 0,00

TOTAL Capitol 01.20.22 24.113,90

Obra 01 Pressupost carrer Andrea Doria

Subobra 30 Pavimentació

Capitol 31 Pavimentació Voreres

1 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS
(P - 68)

2,83 880,000 2.490,40

2 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL
GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I
VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (P - 41)

87,01 144,000 12.529,44

3 F9B4U210 M2 PAVIMENT DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS
PIRINEOS O OCHAVO JASPE, FLAMEJADA, DE 6 CM DE GRUIX,
COL.LOCADA AMB MORTER (P - 53)

136,56 800,000 109.248,00

4 F9F5U035 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR
DE 60X40 CM I 7 CM DE GRUIX, TIPUS LLOSA VULCANO DE
BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT
1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I
REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA (P - 57)

51,34 0,000 0,00

5 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES
PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2  (P - 59)

57,88 120,000 6.945,60

6 F9E13204 M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM,
CLASSE 1A PREU ALT, COL.LOCAT A L'ESTESA AMB
SORRA-CIMENT DE 200 KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND I
BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND (P - 56)

24,76 0,000 0,00

euros
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7 F9E1310N M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM,
CLASSE 1A PREU SUPERIOR, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA
AMB MORTER MIXT 1:0.5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L I BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND (P -
55)

33,84 0,000 0,00

8 F9E11UU2 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PANOT O
RAJOLA , <10 M2 (P - 54)

25,03 0,000 0,00

9 F961UA23 M >20 M VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA,
GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA FI, RECTA, SERRADA
MECANICAMENT I FLAMEJADA, DE 30X10 CM, COL.LOCADA
SOBRE PAVIMENT O LLIT DE FORMIGO EXISTENT (P - 44)

40,87 0,000 0,00

10 F961U110 M >20M DE VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS
QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA FI, RECTA,
ESCAIRADA I BUIXARDADA DE 20X25 CM, COL.LOCADA AMB
FONAMENT DE FORMIGO (P - 42)

46,60 0,000 0,00

11 F961U111 M ENTRE 5 I 20M DE VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS
QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA FI, RECTA,
ESCAIRADA I BUIXARDADA DE 20X25 CM, COL.LOCADA AMB
FONAMENT DE FORMIGO (P - 43)

57,22 0,000 0,00

12 F981U015 M EXECUCIÓ GUAL PER A VEHICLES MODEL 60, DINS D'UN
CONJUNT D'ACTUACIONS EN UN MATEIX CARRER, DE PEDRA
GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE,
GRA FI, AMB LES CARES VISTES FLAMEJADES, DE SECCIO
62X30 CM, INCLOS PART PROPORCIONAL DE CAPS DE REMAT
DE 62X40X30 CM CONFORMATS AMB QUART DE
CIRCUMFERENCIA DE 40 CM DE RADI, COL.LOCAT SOBRE
SOLERA DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 DE 20 CM
DE GRUIX (P - 48)

208,78 24,000 5.010,72

13 F981U027 M EXECUCIÓ GUAL PER A VIANANTS MODEL R-120 ,RECTE, DINS
D'UN CONJUNT D'ACTUACIONS AL MATEIX CARRER , DE
PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO
JASPE, AMB LES CARES VISTES FLAMEJADES, FORMAT PER
RAMPES DE 121.8X40X6 CM, INCLOS:PART PROPORCIONAL DE
CAPS DE REMAT I FORATS PER A PAPERERES I
SEMAFOR,DESPLAÇAMENT DE QUALSEVOL ELEMENT O
SERVEI,CANVI DE REIXES DE IMBORNALS,ANUL·LACIÓ
D'IMBORNALS,ENRASSAT DE QUALSEVOL TIPUS DE TAPES,
COL.LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE RESISTENCIA 15
N/MM2 DE 10 CM DE GRUIX. (P - 49)

386,33 0,000 0,00

14 F9WZV020 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER A SITUAR A NOVA RASANT
DE MARC I REIXES DE DESGUAS EN OBRES DE RECOBRIMENT
ASFALTIC, AMB MAÓ MASSÍS I MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I
ADORMIMENT RÀPID (P - 70)

29,40 40,000 1.176,00

15 EEKZ3155 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA PER A PERICÓ DE
SERVEIS DE FOSA GRISA DE 420 X 420 X 40 MM I DE 25 KG DE
PES, COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A
L´OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L (P - 9)

34,37 15,000 515,55

16 EEKZ3175 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA PER A PERICÓ DE
SERVEIS DE FOSA GRISA DE 620 X 620 X 50 MM I DE 52 KG DE
PES, COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A
L´OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L (P - 10)

62,78 15,000 941,70

17 F9915322 U RENOVACIÓ D'ESCOSSELL DE FORMIGÓ INCLÒS TOTES LES
FEINES DE DEMOLICIÓ I COL·LOCACIÓ, DE 106X106 CM DE
LLUM I 25 CM DE FONDARIA, AMB 4 PECES DE MORTER DE
CIMENT DE 113X20X7 CM, D'UN CANTELL BISELLAT,
REJUNTADES AMB MORTER MIXT 1:0,5:4, ELABORAT A L'OBRA
AMB FORMIGONERA DE 165 L I BASE DE FORMIGO DE
RESISTENCIA DE 15N/MM2 (P - 50)

194,13 0,000 0,00

18 F991Z030 U ESCOSSELL QUADRAT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE
120X80X20 DE 10 MM DE GRUIX, FONAMENT I ANELLAT DE
FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 (P - 51)

122,43 28,000 3.428,04

TOTAL Capitol 01.30.31 142.285,45

euros
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Obra 01 Pressupost carrer Andrea Doria

Subobra 30 Pavimentació

Capitol 32 Pavimentació Calçada

1 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR
DE 30X20 CM I 10 CM DE GRUIX, TIPUS LLOSA VULCANO DE
BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT
1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I
REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA (P - 58)

47,40 0,000 0,00

2 F9B1UM00 M2 PAVIMENT DE LLAMBORDA GRANITICA DE 18X12X8 CM, SOBRE
LLIT DE MORTER DE CIMENT 1:2:10 AMB ´´SIKA VISCO BOND´´ I
REJUNTAT AMB BEURADA LQUIDA AMB ´´SIKA PAVE FIX PLUS´´
O SIMILAR, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA I REJUNTAT AMB
SORRA (P - 52)

81,55 600,000 48.930,00

3 F9H1V120 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a
temperatura normal, tipus AC 22 surf 50/70 S, AC 22 surf 35/50S,
AC16 surf 50/70 S, AC 16 surf 35/50 S (S-12/20) amb granulat per a
rodament i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 5% de
reciclat de mescla bituminosa (P - 60)

50,82 0,000 0,00

4 F9H1V140 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a
temperatura normal, AC 11 surf 50/70 D, AC 11 surf 35/50 D (D-8/10),
amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració. Està
inclòs fins un 5% de reciclat de mescla bituminosa (P - 61)

56,68 0,000 0,00

5 F9J1V010 m2 Reg d´imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5
IMP (ECI), amb dotació 1,5 kg/m2, neteja del ferm inclosa (P - 65)

1,06 0,000 0,00

6 F9J1V025 m2 Reg d´adherència amb Emulsió bituminosa catiònica termoadherent
modificada amb polimers tipus C60BP4 TER o C60BP3 TER
(ECR2d-m), amb una dotació d'1 kg/m2, neteja del ferm inclosa (P -
66)

0,86 0,000 0,00

7 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL
GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I
VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (P - 41)

87,01 120,000 10.441,20

8 F931201J M3 BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL
MATERIAL AL 98 % DEL PM (P - 40)

32,20 120,000 3.864,00

9 F227T00F M2 REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB
COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 32)

1,37 600,000 822,00

10 F9WZV011 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER SITUAR A NOVA RASANT
DE MARC I TAPA DE POUS DE CLAVEGUERES O ALTRES
SERVEIS, EN OBRES DE RECOBRIMENT ASFALTIC, AMB MAÓ
MASSÍS I MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I ADORMIMENT RÀPID
(P - 69)

143,80 4,000 575,20

11 F973212C M <20M,RIGOLA DE 20 CM D'AMPLÀRIA AMB LLAMBORDINS DE
PEDRA GRANÍTICA, DE 10X8X10 CM, COL·LOCADES AMB
MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB 165 L (P - 45)

47,36 400,000 18.944,00

12 F97422AC M <20M RIGOLA DE 20 CM D'AMPLÀRIA AMB PECES DE MORTER
DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE 20X20X4 CM, COL·LOCADES
AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L (P - 46)

18,07 0,000 0,00

13 F974V010 M >20M RIGOLA DE 30 CM D'AMPLARIA AMB PECES DE MORTER
DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE 30X30X8 CM, COL.LOCADES
AMB MORTER DE CIMENT 1:4 ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L (P - 47)

12,43 0,000 0,00

14 F9HYV050 t Col·locació a l'obra i compactació al 98 % de l'assaig marshall, de
mescla bituminosa en calent, en conjunt d'obres de més de 200 t de
material col·locat (P - 62)

11,96 0,000 0,00

15 F9HYV060 t Col·locació a l'obra i compactació al 98% de l'assaig marshall, de
mescla bituminosa en calent, en conjunt d'obres de fns a 200 t de
material col·locat (P - 63)

19,36 0,000 0,00

16 F9HYV200 dia Increment de l'equip d'estesa per a la col·locació a l'obra i
compactació al 98% de l'assaig marshall, inclòs neteja prèvia de la
calçada, de qualsevol mescla bituminosa en calent, quan per

2.059,62 1,000 2.059,62

euros
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necessitats administratives es realitzi en treballs nocturn, dissabtes o
festius (P - 64)

TOTAL Capitol 01.30.32 85.636,02

Obra 01 Pressupost carrer Andrea Doria

Subobra 40 Serveis

Capitol 41 Xarxa Sanejament

1 F222V010 M3 EXCAVACIO MANUAL DE CALES EN ZONA DE SERVEIS (P - 31) 95,35 10,000 953,50

2 F2229A22 M3 EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I MÉS DE 2 M
D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS
MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT (P -
29)

11,56 0,000 0,00

3 F23167S1 M2 APUNTALAMENT I ESTREBADA DE RASES I POUS DE FINS A 2 M
D'AMPLARIA, PER A UNA PROTECCIO DE MES DEL 30 % I FINS
AL 60 %, AMB FUSTA, EN OBRES DE CLAVEGUERAM (P - 35)

18,59 0,000 0,00

4 F222010P M3 EXCAVACIO DE RASES DE MES DE 0,60 M D'AMPLARIA I FINS A
3 M DE FONDARIA EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS ,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS (P -
28)

40,55 43,200 1.751,76

5 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS
(P - 68)

2,83 14,400 40,75

6 FD7FK577 M TUB DE PVC TIPUS TELUA DE CLASSE RESSISTENT SN-4 DE 800
MM DE DIÀMETRE I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS
D'UNIONS , COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA (P - 86)

420,59 0,000 0,00

7 FD7FAK5 M Claveguera amb tub de formigó T130 amb vorera interior i volta de
90x160 cm, rejuntat interiorment amb morter M-10, solera de 25 cm,
rebliment fins a 2/3 del tub i argollat amb formigó HM-20/P/20/I (P - 84)

304,51 0,000 0,00

8 FD7FK576 M TUB DE PVC TIPUS TELUA DE CLASSE RESSISTENT SN-4 DE 630
MM DE DIÀMETRE I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS
D'UNIONS , COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA (P - 85)

251,66 50,000 12.583,00

9 FD12PC0S M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE PARET MASSISA, DE D=315
MM, DE PN 6 BAR I SN4 (4KN/M2) SEGONS NORMA
UNE-EN-53962, EN SOLERA DE 10 CM I REBLERT FINS A 10 CM
SOBRE EL TUB AMB FORMIGÓ (P - 78)

151,35 0,000 0,00

10 FD12PD0S M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE PARET MASSISA, DE D=400
MM, DE PN 6 BAR I SN4 (4KN/M2) SEGONS NORMA
UNE-EN-53962, EN SOLERA DE 10 CM I REBLERT FINS A 10 CM
SOBRE EL TUB AMB FORMIGÓ (P - 79)

303,84 18,000 5.469,12

11 FD1ZV016 U CONNEXIO DE CLAVEGUERO O EMBORNAL A COL.LECTOR TOT
INCLÒS AMB TUB D=400MM
(P - 82)

616,92 6,000 3.701,52

12 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL
GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I
VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (P - 41)

87,01 2,880 250,59

13 F2A15000 M3 SUBMINISTRAMENT DE TERRA ADEQUADA D'APORTACIÓ (P - 39) 6,21 2,880 17,88

14 F228A60F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0.6 I
FINS A 1.5 M, AMB MATERIAL ADEQUAT, EN TONGADES DE
GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB
COMPACTACIÓ DEL 98 % PM (P - 33)

14,58 2,880 41,99

15 F222S010 M3 EXCAVACIO DE POU AILLAT DE SECCIO FINS A 1 M2 I DE MES
DE 7 M I MENYS D'11 M DE FONDARIA, EN TERRES, AMB
MITJANS MANUALS, INCLOSES LES FEINES D'EXTRACCIO I
CARREGA MANUAL. , AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN
PRESENCIA DE SERVEIS (P - 30)

23,49 36,000 845,64

16 FDD2S010 M PARET PER A POU QUADRAT DE 70 X 70 CM DE SECCIO
INTERIOR, DE 14 CM DE GRUIX DE MAO CALAT, ARREBOSSADA
I LLISCADA PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:6, ELABORAT
A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L (P - 87)

218,09 4,000 872,36

euros
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17 FD5JV010 M POU PER A AIGUES PLUVIALS, EMBORNAL, DE 70X30 CM DE
SECCIO INTERIOR (P - 83)

82,86 9,000 745,74

18 FD1AUU20 U SUBMINISTRAMENT DE MARC APARENT RODÓ I TAPA PER A
POU DE REGISTRE DE FOSA DUCTIL, CLASES D400,
HOMOLOGADA COM A MODEL BARCELONA 2-400 (P - 80)

207,93 2,000 415,86

19 FD1BS010 U BASTIMENT I REIXA TIPUS AJUNTAMENT DE BARCELONA, DE
FOSA DUCTIL PER A EMBORNAL DE 70 X 30 CM, DE CARREGA
DE TRENCAMENT SUPERIOR A 25 T SEGONS LES NORMES UNE
41-300-87 I EN-124, COL.LOCADA AMB MORTER (P - 81)

105,00 6,000 630,00

20 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 38)

38,89 20,475 796,27

21 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 36)

24,38 20,475 499,18

22 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO DE 12 T, FINS A
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON
D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR   (P - 37)

14,16 0,000 0,00

TOTAL Capitol 01.40.41 29.615,16

Obra 01 Pressupost carrer Andrea Doria

Subobra 40 Serveis

Capitol 42 Enllumenat Públic i Fibra Optica

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO. (P - 2) 109,50 5,000 547,50

2 EE15CV14 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I FIBRA OPTICA EN
RASA 0.40 X 0.80 M DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB
RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES DE
LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA
OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO
EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS
MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ,
CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA
RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95%
DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15
CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL
PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 90 MM DE
DIÀMETRE I INTERIOR LLIS AMB PLAQUES DE PROTECCIÓ
SEGONS NORMES DE CIA. , NETEJA DEL CARRER, VALLAT I
SENYALITZAT. (P - 7)

137,25 400,000 54.900,00

3 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN
CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE FONDÀRIA. INCLOU
L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM
D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA
(NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS
PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR
EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP ENDERROCATS),
CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES
PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR,
FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-150 DE
DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE
LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95%
DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15
CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL
PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 160 MM DE
DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS NORMES DE
CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT UNE-EN-50086
DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER,
VALLAT I SENYALITZAT. (P - 8)

157,89 10,000 1.578,90

euros
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4 EE15CV01 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC EN RASA 0.40 X 0.60
M DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB
RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 60 CM D'ALÇADA DES DE
LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA
OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO
EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS
MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ,
CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA
RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95%
DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15
CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL
PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ D'UN TUB DE POLIETILÈ CORRUGAT
UNE-EN-50086 DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR LLIS,
NETEJA DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT.
(P - 5)

84,52 12,000 1.014,24

5 FDK2U031 U PERICÓ QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 80 X
80 X 70 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAÓ CALAT DE
10 X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE
CIMENT 1:2:10 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE PEDRERA
GRANÍTICA DE 10 CM DE GRUIX, INCLOU SUMINISTRE I
COL·LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA. (P - 93)

272,25 8,000 2.178,00

6 FDK2U030 U PERICÓ QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 58 X
58 X 60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAÓ CALAT DE
10 X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE
CIMENT 1:2:10 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE PEDRERA
GRANÍTICA DE 10 CM DE GRUIX, INCLOU SUMINISTRE I
COL·LOCACIÓ DE BASTIMENT I TAPA. (P - 92)

146,68 8,000 1.173,44

7 FG34052 U Conversió aerosubterrània de línia de baixa tensió, en suport i façana,
inclòs el subministrament de tub de protecció d'acer galvanizat de 3 m,
caputxó, resines, abraçadores, suports de cables, petit material i ma
d'obra (P - 99)

233,42 1,000 233,42

8 F21L4JG5 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2 ,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I MES
DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR
MANUAL (P - 18)

16,36 2,400 39,26

9 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 38)

38,89 0,840 32,67

10 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 36)

24,38 0,840 20,48

11 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR
DE 30X20 CM I 10 CM DE GRUIX, TIPUS LLOSA VULCANO DE
BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT
1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I
REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA (P - 58)

47,40 0,000 0,00

12 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES
PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2  (P - 59)

57,88 0,000 0,00

13 FG33301 m SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE CONDUCTOR DE 4 X 6 MM2
DE SECCIÓ, TRENAT I COMPACTE, SOTERRAT, inclosa la seva
estesa per tubular soterrat o safata i l'engrapat. (P - 97)

5,66 460,000 2.603,60

14 FHA8E355 M SUBMINISTRAMENT DE CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR
D'1 X 35 MM2 I MUNTAT EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA (P -
104)

1,98 460,000 910,80

15 FHV1E200 M ESTESA DE CONDUCTOR DE PRESA A TERRA (P - 107) 0,17 460,000 78,20

16 EAM0E020 U FONAMENTACIÓ DE SUPORT AMB FORMIGÓ EN MASSA DE
DIMENSIONS 0,8 X 0,8 X 1,0 M D'EXCAVACIÓ I 0,8 X 0,8 X 0,8 M
DE DAU DE FORMIGÓ HM-25, TRANSPORT DE TERRES
SOBRANTS A ABOCADOR, COL·LOCACIÓ DE PERNS
D'ANCORATGE, SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PLACA
DE PRESA DE TERRA, CABLE DE COURE NU DE 35 MM I
ELEMENTS AUXILIARS, SEGONS PLÀNOLS DE L'AJUNTAMENT

141,69 14,000 1.983,66
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DE BARCELONA. (P - 1)

17 FHM1F035 U SUBMINISTRAMENT DE COLUMNA AMB BASE DE FOSA DE
FERRO DE FINS A 2 M I FUST D'ACER GALVANITZAT DE
QUALITAT MÍNIMA UNE-19043 DE 5,50 M D'ALÇADA TOTAL, AMB
PERNS D'ANCORATGE, SEGONS ESPECIFICACIONS DEL PLEC
DE CONDICIONS I PLÀNOLS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA.
(P - 105)

1.157,63 14,000 16.206,82

18 FHWE405 U LLUMINARIA BERNA LED O SIMILAR, DE QUALSEVOL
CONVINACIÓ DE NÚMEROS DE LEDS, INCLÒS DRIVERS,NODES
I QUALSEVOL ELEMENT AUXILIAR PEL SEU BON
FUNCIONAMENT I EL CONTROL PUNT A PUNT (P - 111)

688,59 14,000 9.640,26

19 FHV5E020 U MUNTATGE DE COLUMNA O BÀCUL METÀL·LIC DE 5 A 7 M
D'ALÇADA, FINS A 1,5 M DE SORTINT I PLANXA DE 4 MM, FIXAT
AMB PLATINA SOBRE DAU DE FORMIGÓ, INCLOENT
GRUAMENT, ANIVELLAMENT, CONNEXIÓ DE PRESA DE TERRA,
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA COMPLETA DE L'INTERIOR DEL
SUPORT I COL·LOCACIÓ DE LA LLUMINÀRIA DEIXANT EL PUNT
DE LLUM EN CONDICIONS PEL FUNCIONAMENT. (P - 109)

118,08 14,000 1.653,12

20 FHV3E020 U SUBSTITUCIÓ DE LLUMINÀRIA EXTERIOR DE 5 A 10 M
D'ALÇÀRIA INCLÓS EL CONNEXIONAT I ORIENTACIÓ DE LA
LLUMINÀRIA. (P - 108)

35,34 14,000 494,76

21 EC1SU104 U RETIRADA DE CABLE SOBRE FAÇANA AMB CAMIÓ CISTELLA O
PLATAFORMA ELEVADORA. (P - 4)

1,77 400,000 708,00

22 FHVQCV02 U DESMUNTATGE DE QUALSEVOL TIPUS DE SUPORT O BRAÇ
COLLAT A FAÇANA, APLEC I RECOLLIDA D'ELEMENTS
DESMUNTATS INCLÒS CARREGA SOBRE CAMIO I TRANSPORT
A PUNT DE RECOLLIDA AUTORITZAT. INCLOU REPARACIÓ I
NOU MATERIAL DE PARAMENT EXISTENT A FAÇANA AFECTAT
PER LA RETIRADA. (P - 110)

102,09 14,000 1.429,26

23 MN1220 U VERIFICACIÓ DE PUNT DE LLUM INSTAL·LAT O AFECTAT I
CONTROL AUTOMÀTICS DEL MATEIX SEGONS PROTOCOL
AJUNTAMENT DE BARCELONA. (P - 129)

8,77 14,000 122,78

24 MP2780 U TRACTAMENT DE PINTURA FET A TALLER DEL PUNT DE LLUM,
TRACTAMENT DE RILZANT APROVAT PER LA D.O FINS A
L'ALÇADA INDICADA I APLICACIÓ DE PINTURA
ANTIENGANXINES I  ANTI-GRAFFITIS, MODEL PARÍS. (P - 130)

232,60 14,000 3.256,40

25 PN1524 PA ACONDICIONAMENT DE QUADRE DE COMANDAMENT I
PROTECCIÓ EXISTENT.
(P - 134)

735,00 1,000 735,00

26 PN14060 U CONFECCIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTE ELÈCTRIC (P - 132) 1.790,25 1,000 1.790,25

27 PN14050 PA DESPESES DE COMPANYIA PER RETIRADA D'ESCOMESA
ANTIGA (P - 131)

1.260,00 1,000 1.260,00

28 PN1523 PA TREBALLS COMPLEMENTARIS PER REALITZACIO D'ESCOMESA
(P - 133)

1.680,00 1,000 1.680,00

29 FHT6E140 U SUBMINISTRAMENT DE CENTRE DE COMANDAMENT MODEL
TIPUS BARCELONA CITI 10 R BCN 4S O SIMILAR, PREPARAT
PER A QUATRE CIRCUITS DE SORTIDA, CONSTITUIT PER
ARMARI D'ACER INÒXIDABLE EQUIPAT AMB CONTROL
CENTRALITZAT AMB RÀDIO MODEM I/O WIFI, ANTENA
DIRECTIVA I EQUIPS COMPACTES DE PROTECCIÓ I
ESTABILITZADOR DE FLUXE DE FINS A 45 KVA PER A UNA
QUALSEVOL POTÈNCIA DE CONTRACTACIÓ. (P - 106)

14.174,56 1,000 14.174,56

TOTAL Capitol 01.40.42 120.445,38

Obra 01 Pressupost carrer Andrea Doria

Subobra 40 Serveis

Capitol 43 FECSA

Subcapitol 01 Obra civil

euros
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1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO. (P - 2) 109,50 0,000 0,00

2 EE15CV12 M CANALITZACIÓ PER BAIXA TENSIÓ EN RASA 0.40 X 1.00 M DE
FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA
D'UNA RASA DE 100 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE
PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA
D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA
POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE
TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON
D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA
AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM,
REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS
LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT
SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DOS
TUBS DE PVC DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE
PROTECCIÓ SEGONS NORMES DE CIA., NETEJA DEL CARRER,
VALLAT I SENYALITZAT. (P - 6)

152,36 0,000 0,00

3 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN
CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE FONDÀRIA. INCLOU
L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM
D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA
(NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS
PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR
EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP ENDERROCATS),
CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES
PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR,
FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-150 DE
DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE
LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95%
DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15
CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL
PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 160 MM DE
DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS NORMES DE
CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT UNE-EN-50086
DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER,
VALLAT I SENYALITZAT. (P - 8)

157,89 0,000 0,00

4 EAN0020 U 'CATA PER A REALITZAR CONNEXIÓ D'ESCOMESA PER PART DE
COMPANYIA, DE 1,5 X 1 X 0,8 INCLÒS RETIRADA DE RUNES A
L'ABOCADOR, OMPLERT DE SAULÓ I COL·LOCACIÓ DE PLANXA
DE FERRO PROVISIONAL. (P - 3)

348,22 0,000 0,00

5 F21L4JG5 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2 ,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I MES
DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR
MANUAL (P - 18)

16,36 0,000 0,00

6 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 38)

38,89 0,000 0,00

7 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 36)

24,38 0,000 0,00

8 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR
DE 30X20 CM I 10 CM DE GRUIX, TIPUS LLOSA VULCANO DE
BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT
1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I
REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA (P - 58)

47,40 0,000 0,00

9 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES
PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2  (P - 59)

57,88 0,000 0,00

TOTAL Subcapitol 01.40.43.01 0,00

Obra 01 Pressupost carrer Andrea Doria
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Subobra 40 Serveis

Capitol 43 FECSA

Subcapitol 02 Obra mecánica

1 FG33TS10 m Subministrament d'un circuit de cable tipus rv 0.6/1 kv de
3x1x240+1x150 mm2 al, inclosa la seva estesa per tubular o safata i
l'engrapat (P - 98)

26,23 0,000 0,00

2 FG34052 U Conversió aerosubterrània de línia de baixa tensió, en suport i façana,
inclòs el subministrament de tub de protecció d'acer galvanizat de 3 m,
caputxó, resines, abraçadores, suports de cables, petit material i ma
d'obra (P - 99)

233,42 0,000 0,00

3 FG34053 U Caixa general de protecció de 100 A a façana amb aïllament de
poliester reforçat IP-437 amb fusibles i bases portafusibles tipus H
mida 1 de 3x250 a, neutre seccionable i borns bimetal·lics per a cable
de 150 mm2 de secció, amb caixa i tapa per a protecció de cables,
segons especificacions i normativa de la companyia subministradora,
inclòs transport a obra, muntatge, fixació i connexionat. (P - 100)

168,43 0,000 0,00

4 FG34CBTS u Caixa seccionament línia subterranea baixa tensió segons
especificacions i normativa de la companyia subministradora, inclòs
transport a obra, muntatge, i connexionat. (P - 102)

188,11 0,000 0,00

5 FG4C020 u Connexio de cable trenat de fins a 150 mm2 de seccio amb tensio a la
linia (P - 103)

149,99 0,000 0,00

6 FG34055 U Caixa per a quadre de distribució, de plàstic i metàl·lica amb porta, per
a dues fileres de vint-i-dos mòduls i muntada superficialment (P - 101)

199,45 0,000 0,00

7 PN14060 U CONFECCIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTE ELÈCTRIC (P - 132) 1.790,25 0,000 0,00

TOTAL Subcapitol 01.40.43.02 0,00

Obra 01 Pressupost carrer Andrea Doria

Subobra 40 Serveis

Capitol 44 Telefónica

1 FDG3E012 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN CALÇADA, EN RASA 0,5 X
1.O M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ FORMIGONAT AMB SECCIÓ
DE FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M,
AMB SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC
DE 63 MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE PVC DE 110 MM DE
DIAMETRE.  (P - 89)

89,40 7,500 670,50

2 FDG3E011 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN VORERA, EN RASA 0,5 X
0,8 M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ FORMIGONAT AMB SECCIÓ
DE FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M,
AMB SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC
DE 63 MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE PVC DE 110 MM DE
DIAMETRE.  (P - 88)

71,98 21,200 1.525,98

3 FDK2T001 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus M, per a
instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la
mateixa excavació (P - 90)

209,75 1,000 209,75

4 FDK2T003 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus H, per a
instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la
mateixa excavació (P - 91)

584,09 1,000 584,09

TOTAL Capitol 01.40.44 2.990,32

Obra 01 Pressupost carrer Andrea Doria

Subobra 40 Serveis

euros
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Capitol 45 Serveis Afectats

1 XPAUU002 U PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE
D'ESTINTOLAMENT PROVISIONAL I DESVIAMENT DE SERVEIS
DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES  (P - 0)

3.325,00 3,000 9.975,00

TOTAL Capitol 01.40.45 9.975,00

Obra 01 Pressupost carrer Andrea Doria

Subobra 50 Jardineria i Reg

Capitol 51 Reg

1 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE
FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB MITJANS
MANUALS, AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE
SERVEIS (P - 27)

50,69 0,000 0,00

2 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 38)

38,89 0,000 0,00

3 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 36)

24,38 0,000 0,00

4 FR02T003 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CANALITZACIO AMB TUB
DE PVC COARRUGAT DE D 130 MM PER A PAS
D'INSTAL.LACIONS DE REG (P - 115)

4,00 0,000 0,00

5 FFB2U440 M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 40 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL,
SEGONS UNE 53-131-90, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU
DE DIFICULTAT MITJÀ I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA (P - 96)

6,75 0,000 0,00

6 F228V010 M3 REBLIMENT I PICONAT DE RASES O POUS AMB SAULO
D'APORTACIO, AMB COMPACTACIO DEL 95% PM, AMIDAMENT
SOBRE PERFIL (P - 34)

42,86 0,000 0,00

7 FDK3PJ12 U PERICO PER COMPTADOR, DE 80 X 60CM X 40 CM. MIDES
INTERIORS, PARET DE 15 CM. DE TOTXO, ARREBOSSADA I
LLISCADA, AMB BASTIMENT D'ACER I DUES TAPES AMB
CADENES (P - 95)

550,87 1,000 550,87

8 FDK2BP066 UT PERICO DE REGISTRE PER REG DE 0,60 X 0,60 X 0.60 M. DE
MIDES UTILS AMB PARET DE 15 DE MAO CALAT DE 29X14X10
CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE GRAVA, INCLOSA LA TAPA I
MARC DE FOSA. (P - 94)

282,35 1,000 282,35

9 FR024550 U ANELL DE DEGOTEIG OBERT AMB 7 DEGOTADORS INSERITS
CADA 30 CM DE 3,5 L/H PROTEGIT AMB TUB DREN PERFORAT,
SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA
RASA INCLOSOS.  (P - 116)

20,24 28,000 566,72

10 FR01U006 UT ESCOMESA I COMPTADOR D´AIGUA DE 40 MM DE RAMAL I
CABAL ENTRE 4 I 6.3 M3/H (P - 114)

2.764,25 1,000 2.764,25

11 FR03UA06 U PROGRAMADOR AUTÒNOM DE DOBLE PROGRAMA, AMB
CONTROL D'APORTACIÓ D'AIGUA, TEMPS DE PROGRAMACIÓ
DES DE 1 MIN. FINS A 4 H PER ESTACIÓ, EN PASSOS D'1 MIN.,
AMB 6 ESTACIONS, POSSIBILITAT DE 8 ARRENCADES PER DIA I
PROGRAMA, PILES STANDARD DE 9 V, CIRCUIT D'ARRENCADA
DE BOMBA, CARCASSA DE PLÀSTIC ESTANCA I PREPARAT PER
A MUNTATGE MURAL INTERIOR, TOTALMENT COL.LOCAT,
INCLOSES TOTES LES CONNEXIONS ELÈCTRIQUES, TANT DEL
CIRCUIT D'ALIMENTACIÓ DEL PROGRAMADOR, COM DELS
ELEMENTS GOVERNATS PER AQUEST (P - 119)

141,91 1,000 141,91

12 FR03PJ20 UT CONSOLA PER A PROGRAMADOR TIPUS T-BOSS UNIVERSAL,
PROGRAMACIÓ PER INFRAROIGS, RADIO I MANAGER (P - 118)

284,00 1,000 284,00

euros
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13 FR044D20 U VALVULA DE DESCÀRREGA O DE DRENATGE AUTOMATICA DE
1/2'' EN COLECTOR DE SORTIDA DE REG PER DEGOTEIG,
INSTAL.LADA EN PERICÓ DE REGISTRE (P - 120)

67,86 1,000 67,86

14 FR03J048 UT VENTOSA DOBLE EFECTE DE 2'' DE BRONZE, ROSCADA INCLÒS
PART PROPORCIONAL DE LES PECES ESPECIALS, TOTALMENT
CONNECTADA I EN CORRECTE FUNCIONAMENT. (P - 117)

338,30 1,000 338,30

15 FR045J902 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS SECTORIAL DE
1 1/2'' FORMAT PER ELECTROVALVULA, TRES VALVULES
MASCLE DE RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I
FEMELLA) I DUES TE DE LLAUTO AMB FILTRES DE 300 MICRES I
REDUCTOR DE PRESSIÓ DE 10 A 0.5 ATM (P - 121)

790,87 1,000 790,87

16 FR045JBW U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS MESTRE DE 2'
FORMAT PER ELECTROVALVULA, TRES VALVULES MASCLE DE
RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I FEMELLA) I DUES
TE DE LLAUTO, QUE SUPORTI PRESSIONS DE 10 ATM DE
TREBALL INSTAL.LADA DINS PERICÓ (P - 122)

575,67 1,000 575,67

TOTAL Capitol 01.50.51 6.362,80

Obra 01 Pressupost carrer Andrea Doria

Subobra 50 Jardineria i Reg

Capitol 52 Jardineria

1 FR2GU020 U EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE DIMENSIONS 1,1X1,1X1
M, AMB MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS AMB
ACCESSORI RETROEXCAVADOR DE 40 A 60 CM D'AMPLÀRIA DE
TREBALL, CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS MECÀNICA
SOBRE CAMIÓ, TRANSPORT A ABOCADOR AUTORITZAT,
CÀNON D'ABOCAMENT I COL·LOCACIÓ AL FONS DEL SOT DE
GRAVES I GEOTÈXTIL (P - 123)

81,53 10,000 815,30

2 FR3P1131 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A JARDINERIA
VEGETAL ADOBADA, EN SACS DE 30 L, AMB MITJANS MANUALS
(P - 124)

184,60 0,000 0,00

3 FR3P3F11 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE SAULÓ NO GARBELLAT, A
GRANEL, AMB MITJANS MANUALS (P - 125)

74,18 5,600 415,41

4 FR458260 U SUBMINISTRAMENT MAGNOLIA GRANDIFLORA (MAGNOLIA) DE
300 A 350 CM D'ALÇADA, AMB PA DE TERRA DE TELA
METAL.LICA (P - 126)

223,11 10,000 2.231,10

5 FR63U320 U PLANTACIÓ D'ARBRE EXEMPLAR DE 6 M D'ALÇÀRIA AMB
MITJANS MECÀNICS I MANUALS (P - 127)

356,97 10,000 3.569,70

6 FR82UC30 U TUTOR PER A CACTÀCIES DE MÉS DE 251 CM D'ALÇÀRIA VISTA,
COL.LOCAT (P - 128)

46,06 20,000 921,20

TOTAL Capitol 01.50.52 7.952,71

Obra 01 Pressupost carrer Andrea Doria

Subobra 60 Senyalització

Capitol 61 Senyalització Horitzontal

1 FBPA1001 M BANDA DE 50 CM D'AMPLÀRIA PER A PASSOS DE VIANANTS
SENSE SEMÀFORS, PER METRE LINEAL REALMENT PINTAT (P -
75)

1,89 125,000 236,25

2 FBPA1002 M BANDA DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA PER A BANDA DE
DETENCIÓ PER A PASSOS DE VIANANTS, PER METRE LINEAL
REALMENT PINTAT (P - 76)

1,51 25,000 37,75

3 FBPM1000 DIA INCREMENT PER JORNADA DE DESPLAÇAMENT D'EQUIP DE
PINTURA (P - 77)

1.321,11 1,000 1.321,11

euros
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TOTAL Capitol 01.60.61 1.595,11

Obra 01 Pressupost carrer Andrea Doria

Subobra 60 Senyalització

Capitol 62 Senyalització Vertical

1 FBB11111 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT,
TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT, PER A SENYALS DE
TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT (P - 72)

74,61 1,000 74,61

2 FBB11251 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT,
CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE, PER A SENYALS DE
TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT (P - 73)

64,67 4,000 258,68

3 FBBZ3320 U SUPORT CILÍNDIC DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 60MM DE
DIÀMETRE I 2MM DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA FORMIGONAT
(P - 74)

56,40 5,000 282,00

TOTAL Capitol 01.60.62 615,29

Obra 01 Pressupost carrer Andrea Doria

Subobra 70 Mobiliari urbà

1 FQ32U020 U PILONA BARCELONA NORMAL DE 1000 MM D'ALÇADA,
FORMADA PER FUST I REMAT DE FOSA GRIS DE 100 MM DE
DIAMETRE I ACABAT PINTAT AMB IMPRIMACIO FOSFATANT
ANTIOXIDANT I OXIRON NEGRE FERRITIC, ANELLA D'ACER
INOXIDABLE DE 84 MM DE DIAMETRE EXTERIOR I ACABAT
MATITZAT I SENYAL DE L'AJUNTAMENT DE LA CIUTAT EN
RELLEU D' 1,5 MM I ALÇADA DE 65 MM, COL.LOCADA AMB
MORTER 1:4 (P - 113)

87,11 120,000 10.453,20

2 FQ21U010 U PAPERERA 70 L FORMADA PER UN TUBULAR D'ACER
GALVANITZAT DE 20 MM DE DIAMETRE I 1,5 MM DE GRUIX, UNA
PLANXA PERFORADA DE 2 MM DE GRUIX I PERFORACIONS DE 5
MM DE DIAMETRE, UNA PLANXA DE BASE DE PAPERERA DE 3
MM DE GRUIX AMB DUES PERFORACIONS DE 8 MM DE
DIAMETRE PER AL DESGUAS, 2 EIXOS DE GIR, UN TUBULAR
D'ACER GALVANITZAT DE 30 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE
GRUIX, UN SUPORT DE PAPERERA FORMAT PER UN TUBULAR
RODO D'ACER GALVANITZAT DE 40 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE
GRUIX, 2 PLETINES D'ANCORATGE AMB CARTEL.LES
SOLDADES A 6 AMB DUES PERFORACIONS DE 12 MM DE
DIAMETRE PER CARGOLAR-LA AL PAVIMENT DE VORERA I
SUBJECCIONS FORMADES PER 4 PERNS D'EXPANSIO M8 (P -
112)

102,77 8,000 822,16

TOTAL Subobra 01.70 11.275,36

Obra 01 Pressupost carrer Andrea Doria

Subobra 80 Seguretat i Salut

1 X1211000 U PARTIDA DE SEGURETAT I SALUT (P - 0) 11.521,15 1,000 11.521,15

TOTAL Subobra 01.80 11.521,15

euros

Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Carrer Andrea Doria entre Atlàntida
i Salvat Papasseit

PRESSUPOST Pàg.: 14

euros
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 4: Subcapitol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Subcapitol 01.40.43.01  Obra civil 0,00

Subcapitol 01.40.43.02  Obra mecánica 0,00

Capitol 01.40.43  FECSA 0,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
0,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 3: Capitol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capitol 01.20.21  Voreres 30.457,61

Capitol 01.20.22  Calçada 24.113,90

Subobra 01.20  Enderrocs i Moviment de Terres 54.571,51

Capitol 01.30.31  Pavimentació Voreres 142.285,45

Capitol 01.30.32  Pavimentació Calçada 85.636,02

Subobra 01.30  Pavimentació 227.921,47

Capitol 01.40.41  Xarxa Sanejament 29.615,16

Capitol 01.40.42  Enllumenat Públic i Fibra Optica 120.445,38

Capitol 01.40.43  FECSA 0,00

Capitol 01.40.44  Telefónica 2.990,32

Capitol 01.40.45  Serveis Afectats 9.975,00

Subobra 01.40  Serveis 163.025,86

Capitol 01.50.51  Reg 6.362,80

Capitol 01.50.52  Jardineria 7.952,71

Subobra 01.50  Jardineria i Reg 14.315,51

Capitol 01.60.61  Senyalització Horitzontal 1.595,11

Capitol 01.60.62  Senyalització Vertical 615,29

Subobra 01.60  Senyalització 2.210,40

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
462.044,75

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Subobra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Subobra 01.10  Treballs previs 4.200,00

Subobra 01.20  Enderrocs i Moviment de Terres 54.571,51

Subobra 01.30  Pavimentació 227.921,47

Subobra 01.40  Serveis 163.025,86

Subobra 01.50  Jardineria i Reg 14.315,51

Subobra 01.60  Senyalització 2.210,40

Subobra 01.70  Mobiliari urbà 11.275,36

Subobra 01.80  Seguretat i Salut 11.521,15

Obra 01 Pressupost carrer Andrea Doria 489.041,26

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
489.041,26

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost carrer Andrea Doria 489.041,26

489.041,26

euros

Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Carrer Andrea Doria entre Atlàntida
i Salvat Papasseit

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 2

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ......................................................................... 489.041,26

13 % Despeses generals SOBRE 489.041,26.................................................................... 63.575,36

6 % Benefici Industrial SOBRE 489.041,26........................................................................ 29.342,48

Subtotal 581.959,10

21 % IVA SOBRE 581.959,10............................................................................................. 122.211,41

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 704.170,51

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( SET-CENTS QUATRE MIL  CENT SETANTA EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS )
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1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

1.1  Objecte de l’actuació 

 

L’objecte del present projecte és l’actuació de Manteniment Integral dintre del “Pla de Manteniment 

Integral de l’espai públic en el període 2013 - 2015 del carrer de Carbonell, al tram comprès entre els 

carrers de Ginebra i de Balboa, al barri de la Barceloneta del Districte de Ciutat Vella de la ciutat de 

Barcelona. 

 

L’actuació ve motivada per la manca d’una xarxa de clavegueram d’aigües brutes pública i d’embornals 

de recollida d’aigües pluvials en aquest tram de carrer, amb els corresponents problemes funcionals i 

de manteniment que suposa aquest fet. Aprofitant que s’haurà de demolir gran part de la vorera i la 

calçada per executar la nova xarxa de sanejament, es renovarà el paviment de voreres i calçada, que 

presenta zones envellides. S’ampliaran les voreres a costa d’un dels carrils de circulació fins a assolir la 

mateixa secció que el següent tram del carrer de Carbonell, entre els carrers de Balboa i del Doctor 

Aiguader, renovat durant els últims anys. Per donar continuïtat al carrer es plantaran arbres i 

s’instal·laran columnes d’enllumenat amb tecnologia led, sempre seguint les característiques del tram 

més nou de carrer. Finalment, s’aprofitarà l’actuació per soterrar els creuaments de la línia aèria de 

baixa tensió existent. 

 

 

1.2  Descripció de l’estat actual 

 

L’àmbit d’actuació comprèn el tram del carrer de Carbonell entre el carrer de Ginebra i el carrer de 

Balboa, de 52 m lineals de longitud i un ample mig entre façanes de 10 m, el que dóna una superfície 

d’actuació de 520 m2. 

 

La secció actual es composa de dues voreres pavimentades amb panot, tant la del costat Llobregat 

com la del costat Besòs d’1,8 m d’amplada, vorades incloses. La calçada està aglomerada i fa 6,3 m 

d’ample, i inclou un carril de circulació i dos carrils d’estacionament en cordó (zona verda). Cal destacar 

que a la banda d’estacionament del costat Llobregat hi ha una reserva d’aparcament per PMR. 
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L’enllumenat és de façana i les lluminàries es troben a la façana del costat Besòs. Hi ha creuaments de 

línies aèries de baixa tensió a les cruïlles amb els carrers de Ginebra i de Balboa El cablejat aeri del 

carrer de Ginebra surt d’un pal de fusta ubicat en aquest carrer, abans d’arribar a la cruïlla amb el 

carrer de Carbonell. Al propi carrer de Carbonell no hi ha pals de fusta ni de formigó.  

 

El carrer no disposa en aquests moments de xarxa de clavegueram, i per tant no hi ha embornals ni 

col·lector.  

 

Pel que fa el mobiliari, a la trobada del carrer de Carbonell amb el carrer de Ginebra (costat Besòs) hi 

ha una font tipus Barcelona, i a les trobades amb el carrer de Balboa s’ubiquen unes jardineres rodones 

també model Barcelona. Al pas de vianants tocant amb el carrer de Ginebra hi ha una paperera tipus 

Barcelona en bon estat. 

 

 

1.3  Descripció de l’actuació 

 

L’actuació a realitzar consisteix en l’execució d’una nova xarxa de sanejament (col·lector tipus D600 i 

embornals), la renovació del paviment de vorera i de calçada, el soterrament de línies aèries, la 

instal·lació de noves columnes d’enllumenat amb tecnologia led i de mobiliari urbà i la plantació de dues 

línies d’arbrat amb la corresponent xarxa de reg automatitzat.  

 

La nova geometria del carrer donarà continuïtat a la secció del següent tram de carrer, entre els carres 

de Ginebra i del Doctor Aiguader. Les voreres s’eixamplaran fins als 2,5 m d’amplada, i la calçada 

quedarà en 5 m, mantenint-se un carril d’estacionament al costat Llobregat.  

 

A la memòria constructiva (apartat 2 de la present memòria) es descriu amb detall la proposta. 

 

 

1.4  Tasques i terminis d’execució de les obres 

 

Les principals tasques que s’engloben dintre de la present obra, seran, sense caràcter limitatiu: 

• Enderrocs i moviments de terres a les voreres i la calçada. 

• Execució del col·lector i dels embornals. 

• Execució de canalització de serveis (enllumenat, soterrament de línies aèries i xarxa de reg). 

• Pavimentació de voreres i formació d’escocells. 

• Aglomerat de calçada. 

• Instal·lació del nou enllumenat 

• Senyalització horitzontal i vertical. 

• Plantació de l’arbrat. 

• Soterrament de les línies aèries de BT. 

• Col·locació del mobiliari urbà 

 

Per l’execució d’aquestes actuacions es preveu un termini inicial de tres mesos, tenint en compte que 

l’obra s’haurà d’executar obligatòriament segons els condicionants d’execució que s’imposin des del 

Comitè d’Obres de la ciutat de Barcelona. Condicionants que en principi s’han de preveure que seran 

d’execució en vàries subfases, deixant sempre el vial en ús pels veïns, vehicles i vianants, a no ser que 

el Comitè d’Obres doni permís per altre tipus d’execució. El termini dependrà de les unitats d’obra, els 

rendiments per l’execució d’aquestes unitats i els imprevistos que per causes diverses (climatologia, 

etc.) es puguin presentar. 

 

1.5  Pressupost 

El total de pressupost de contracte amb IVA puja a la quantitat de QUATRE-CENTS QUATRE MIL SIS-

CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS (404.683,12 €). 
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2. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

2.1  Deconstrucció i moviments de terra 

 

Les obres de deconstrucció del carrer inclouen el desmuntatge de la instal·lació complerta de 

l’enllumenat de façana, del mobiliari i de la senyalització vertical, i la demolició del paviment de vorera i 

calçada. De manera prèvia a l’inici dels treballs de demolició, es realitzaran les cales necessàries per 

identificar els serveis i altres punts soterrats d’interès. 

 

Els treballs de moviment de terres engloben l’excavació de les rases de serveis (baixa tensió, reg i 

enllumenat i noves canalitzacions de telecomunicacions) i l’excavació del clot de plantació pels arbres a 

les voreres, i l’excavació pels creuament de serveis i de les rases necessàries pel nou col·lector, i les 

connexions dels embornals i claveguerons. 

 

En el cas de les voreres, es demolirà la fondària suficient per que hi càpiguen els 15 cm de base de 

formigó, el morter d’assentament i la peça de panot, comptant que la nova rasant tindrà un 2% de 

pendent transversal cap a l’eix del carrer. Per sota d’aquesta cota només s’hauran d’excavar les rases 

per les canalitzacions de serveis. 

 

Al haver de demolir gran part de la calçada per executar la xarxa de sanejament, s’aprofitarà per 

renovar tot el paquet de paviment de calçada. Per tant, es demolirà tot el paviment de calçada, deixant 

la caixa de calçada preparada pels 20 cm de formigó i per l’aglomerat, tenint en compte el pendent 

transversal del 2% a dos aigües. Posteriorment s’excavaran les rases pel col·lector i les connexions 

relacionades. 

 

 

2.2  Paviments 

 

Per unificar els acabats amb l’altre tram de carrer ja renovat, les voreres del carrer de Carbonell es 

pavimentaran amb panot de quatre pastilles, que es col·locarà sobre una base de 2-3 cm de morter 

d’assentament. La base de la vorera serà una capa de 15 cm de formigó HM-20. Abans d’estendre el 

formigó, i un cop realitzada la demolició del paviment antic, es compactarà el terreny existent fins al 

95% del PM com a mínim. Les noves voreres tindran un pendent transversal mínim del 0,5% cap a la 

calçada per donar sortida a l’aigua, i com a màxim del 2% en compliment del codi d’accessibilitat. A les 

entrades d’aparcament, es col·locarà panot de 8 cm de gruix en comptes del de 4 cm de la resta de 

vorera. 

 

Al haver de demolir gran part de la calçada per executar el nou col·lector, els embornals i les 

connexions d’embornals i claveguerons al col·lector, s’aprofitarà per renovar tota la secció de la 

calçada. A sobre del terreny existent o de reblert (en el cas de les rases), compactat al 98% del PM 

com a mínim, s’estendrà una base de 20 cm de formigó HM-20. El paquet d’aglomerat consistirà en 7 

cm de mescla bituminosa en calent tipus AC22 bin B50/70 S (S-20 segons l’antiga nomenclatura) i 5 

cm de de mescla bituminosa en calent tipus AC16 Surf B50/70 D (D-12 segons l’antiga nomenclatura), 

que actuarà  com a capa de trànsit. Entre les dues capes d’aglomerat s’estendrà un reg d’adherència, i 

entre el formigó i l’aglomerat un reg d’imprimació. El pendent transversal serà a dues aigües, amb el 

punt alt a l’eix de la calçada i amb un 2% cap a cada línia de rigola, que és on s’ubicaran els embornals 

de recollida d’aigua. 

 

La vorera es limitarà amb peces de vorada granítica de 20x25 cm de secció, i un metre 

aproximadament de longitud, i es col·locarà rigola de morter de ciment de 20x20x8 cm. Entre la vorada 

i la rigola hi haurà un desnivell de 15 cm. Als passos de vianants es col·locaran guals de granit tipus 

Barcelona de 4 m d’ample (capçals inclosos), amb peces de 120x40 cm i tres peces de capçal de 

40x40 cm a banda i banda del gual. 

 

 

2.3  Clavegueram i drenatges 

 

S’executarà un col·lector de diàmetre interior 600 mm tipus teula de PVC llis i classe resistent SN-4. El 

nou col·lector s’iniciarà al carrer de Balboa, on interceptarà el col·lector existent T112C i desaiguarà al 

col·lector existent T158A del carrer de Ginebra. La cota i els pendents del nou col·lector aniran 
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determinats per les cotes d’aquests dos col·lectors existents, que marcaran el punt alt (C/Balboa) i punt 

baix (C/Ginebra) del col·lector. 

 

El col·lector anirà envoltat d’un dau de formigó HM-20 amb un recobriment de 20 cm del tub. La rasa 

s’omplirà amb material adequat, que podrà ser provinent de la pròpia excavació de la rasa si té la 

qualitat suficient, en tongades de 25 cm com a màxim, que es compactaran al 95% del PM. Si el 

material existent no és suficientment bo s’haurà d’aportar el material de reblert. 

 

A l’inici i final del nou col·lector (on intercepta els dos col·lectors existents) es col·locaran pous de 

registre, així com al propi carrer de Carbonell, on es construiran pous de registre amb una interdistància 

màxima de 40 m entre ells. Els pous de registre seran prefabricats de formigó o executats in situ de 

totxo massís, i la secció del pou serà quadrada, amb un pas interior de 70x70 cm. La tapa del pou serà 

de fosa dúctil amb marc no aparent. 

 

Els claveguerons particulars existents s’hauran de connectar al nou col·lector. Per localitzar-los, ja que 

no surten grafiats als plànols de servei i no solen estar registrats, el contractista haurà de passar una 

càmera de TV pel col·lector privat actual en cas d’haver-hi un col·lector privat, parlar amb els veïns per 

intentar obtenir informació, o realitzar qualsevol altre actuació necessària per poder-los localitzar. La 

connexió dels claveguerons al nou col·lector es farà interceptant el clavegueró amb un tub de PVC de 

300 mm de diàmetre interior tipus teula SN-4 a la sortida de l’edifici. El tub de PVC es connectarà al 

col·lector mitjançant una peça tipus “clip”, sense registrar la connexió en superfície. 

 

Els baixants per l’aigua de pluja dels edificis també s’hauran de connectar al col·lector mitjançant el 

mateix procediment que els claveguerons.  

 

Els embornals s’ubicaran a les dues línies de rigola a banda i banda de la calçada. Es col·locarà un 

embornal a cada costat aigües amunt de cada pou. Els embornals tindran una caiguda mínima de 1,5 

m, i una secció interior de 70x30 cm. Podran ser prefabricats de formigó o s’executaran in situ amb 

totxo massís. La reixa serà de fosa dúctil model Barcelona 1. Els embornals es connectaran a la part 

inferior dels pous de registre del col·lector amb un tub tipus teula de diàmetre interior 400 mm i classe 

resistent SN-4.  

 

Tant les reixes com les tapes dels pous seran de classe resistent D-400 com a mínim i compliran amb 

les especificacions de l’Ajuntament de Barcelona. 

 

2.4  Enllumenat públic i F.O. 

 

L’enllumenat actual consisteix en lluminàries de façana tipus vial STR, ubicades exclusivament a les 

façanes del costat Besòs. Aprofitant l’actuació i per donar continuïtat al tram de carrer entre els carrers 

de Balboa i del Doctor Aiguader, es renovarà totalment la instal·lació d’enllumenat col·locant lluminàries 

noves de columna a portell a les dues voreres. Les lluminàries s’ubicaran  segons les interdinstàncies 

que es marquin en l’estudi lumínic que es lliurarà abans de l’obra, i hauran de complir els criteris de 

compatibilitat  amb els arbres que marqui el criteri de l’Ajuntament de Barcelona, aconseguint el màxim 

rendiment i uniformitat dels equips instal·lats. 

 

Es farà servir el model Atik DF LED o similar sobre columnes tipus Nickolson o similar.  S’hauran 

d’instal·lar amb tots els components i accessoris (inclòs drivers amb el software en cadascuna de les 

llumeneres, i el seu node corresponent) per poder controlar-les des del quadre mitjançant un regulador 

de fluxe, la potència a instal·lar i el nº de leds de la llumenera es definirà en l’estudi lumínic, així com 

l’alçada i la interdistància dels fanals. El cablejat es passarà per canalitzacions de 40x60 cm (ample x 

fondària) amb dos tubs corrugats de 90 mm, ubicades entre la línia d’escocells i la façana. En la 

mateixa canalització d’enllumenat es col·locaran 2 tubs corrugats de 90 mm addicionals per a cablejat 

de Fibra Óptica.   

La nova instal·lació es connectarà, si és possible, a les lluminàries existents a la cantonada entre els 

carrers de Balboa i de Carbonell, costat mar. Un cop finalitzada i en funcionament la nova instal·lació, 

es retiraran els fanals de façana i el cablejat aeri i grapat a façana de la instal·lació anterior. S’haurà de 

legalitzar la nova instal·lació i verificar els nous punts de llum. 

2.5  Obra civil: murs, murets, escales, rampes 

La geometria i les característiques del carrer no fa necessària a priori l’execució de cap tipus d’obra civil 

tipus mur, escales, rampes, etc. 
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2.6  Mobiliari 

 

Al carrer Carbonell, al tram comprès entre els carrers Ginebra i Balboa, es troba el següent mobiliari: 

jardineres rodones de fosa la cruïlla amb el carrer de Balboa, una font model Barcelona a la cruïlla 

costat Besòs amb el carrer de Ginebra, i una paperera tipus Barcelona al pas de vianants de Carbonell 

– Ginebra.  

 

La paperera, que està en bon estat, es re-col·locarà a la mateixa ubicació, i al pas de vianants tocant 

amb el carrer de Balboa es col·locarà una altra paperera del mateix model. En els dos casos, les 

papereres s’ubicaran a la peça mitjana del capçal del gual. La font es mantindrà a la seva ubicació 

actual, tenint cura durant el procés de les obres de no afectar la font ni les seves connexions a la xarxa 

d’aigua. Finalment, les jardineres es retiraran al començar les obres i es re-col·locaran aproximadament 

a la mateixa ubicació al final de les mateixes, adaptant la ubicació exacta a la nova geometria del 

carrer. 

 

 

2.7  Jardineria 

 

Es plantaran dues línies d’arbrat de port petit al portell, una a cada vorera, amb una interdistància 

mínima de 7 m entre ells. Es plantarà la espècie i el diàmetre de tronc indicada pel Departament de 

Parcs i Jardins de l’Ajuntament de Barcelona.  Els arbres aniran a escocells de 0,80 (transv.) x 1,20 m 

(long.) d’acer galvanitzat en calent. Els escocells es replantejaran de manera que l’escocell estigui 

envoltat de peces senceres de panot.  

 

S’excavaran clots de plantació de 1 m3 de volum aproximadament, i sota cap concepte es podrà 

realitzar la plantació a sobre de serveis que estiguin a una fondària inferior a 1 m respecte la cota 

d’acabat del carrer. El clot de plantació es reomplirà amb terra amb fracció vegetal d’aportació. 

 

 

2.8  Senyalització 

 

En general, es reposarà la senyalització existent de manera prèvia a les obres, adaptant-la a la nova 

geometria i funcionalitat del carrer. 

 

Pel que fa la senyalització horitzontal, es repintaran els dos passos de vianants amb bandes 

transversals de 50 cm de gruix, al no estar semaforitzats. També es repintarà la senyalització 

horitzontal de zona verda al carril d’estacionament (costat Llobregat de la calçada). 

 

La senyalització vertical de zona verda del costat Besòs es retirarà, al eliminar-se aquest carril 

d’estacionament. La resta de la senyalització es reposarà, podent-se plantejar el reaprofitament dels 

senyals existents si aquests es troben en bon estat. En cap cas es col·locarà una senyal que deixi un 

pas lliura inferior als 2,2 m, mesurats verticalment. 

 

Es seguiran en tot moment les indicacions del “Manual de senyalització urbana per a la ciutat de 

Barcelona” pel que fa les característiques i la tipologia de senyalització a col·locar. La senyalització 

definitiva es consensuarà amb la Guàrdia Urbana. 

 

2.9  Xarxa de reg 

 

Els arbres es regaran mitjançant anells de degoteig que aniran envoltats de tubs dren. Els anells de 

degoteig s’alimentaran d’una màniga d’aigua de 40 mm que anirà canalitzada per vorera per un tub de 

110 mm de diàmetre exterior. El tub de reg anirà tangent a l’escocell, per la cara interior de la vorera, i 

no anirà a més de 40 cm de fondària, per evitar que l’anell de degoteig quedi massa enfonsat. 

 

Es generarà un sector de reg amb un by-pass sectorial amb un programador autònom. Aquest by-pass 

es penjarà d’una escomesa d’aigua de reg existent en el cas de ser possible (per exemple del tram 

Balboa – Doctor Aiguader), en cas contrari s’haurà de sol·licitar una nova escomesa a Agbar. 
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Els canvis de sentit, colzes, i creuaments de calçada s’hauran de deixar registrats mitjançant arquetes 

de 60x60 cm, amb tapa de fosa dúctil segons les especificacions de Parcs i Jardins. 

 

2.10 Actuacions sobre Serveis afectats. Soterrament de línies 
 

2.10.1 Soterrament de línies 

 

Les feines de soterrament de línies aèries de baixa tensió del carrer de Carbonell es limiten al 

soterrament de dos creuaments aeris, un a la cruïlla amb el carrer de Ginebra i un altre a la cruïlla amb 

el carrer de Balboa. Per fer aquestes feines, en vorera s’executarà una canalització de 40x80 cm de 

fondària, amb dos tubs de PVC corrugat de 160 mm a la part inferior i 2 tubs de 90 mm (per aprofitar 

per fer altres creuaments) a la part superior de la rasa. A sobre dels dos tubs de 160 mm, que són per 

on passaran els cables de companyia, es col·locarà una placa d’advertència de risc elèctric. La rasa es 

reomplirà amb sorra d’aportació, fins a la cota inferior de la base de formigó de la vorera. Per sota de la 

calçada, la rasa serà de 50x100 cm de fondària, i formigonant l’entorn dels tubs corrugats. En el cas de 

no poder respectar les fondàries mínimes indicades al Reglament de Baixa Tensió per presència 

d’altres serveis o per altres motius, s’hauran de protegir els tubs corrugats amb una protecció 

mecànica, consistent en una xapa metàl·lica de 5 mm de gruix com a mínim. 

 

Als extrems de l’actuació es faran conversions aeri–subterrànies mitjançant tubs galvanitzats per 

passar del nou tram soterrat als tram fora de l’àmbit d’obra en aeri. 

 

L’empresa contractista haurà de col·laborar amb la companyia elèctrica, que serà qui farà les tasques 

de cablejat, connexions, descàrrec i retirada de la instal·lació actual, etc. en les feines d’obra civil, com 

poden ser l’execució de peanyes per la col·locació d’armaris de distribució urbana, o la realització de 

cales per les escomeses dels edificis. Els tubulars per les conversions i les caixes elèctriques els 

subministrarà l’empresa constructora, però les col·locarà i instal·larà la companyia de servei. 

 

2.10.2 Soterrament de línies de telefonia 

 

Al tram de carrer de Carbonell entre els carrers de Balboa i de Ginebra Arenal ho hi ha cap línia aèria 

de telefonia. 

 

2.10.3 Serveis afectats 

 

Abans de començar cada obra, el contractista haurà de sol·licitar a totes les companyies que tinguin 

serveis a l’àmbit d’actuació els plànols de serveis afectats actualitzats. Tot i que als projectes executius 

s’incloguin els plànols corresponents, aquests tenen una validesa temporal limitada i per aquest motiu 

el contractista, per major seguretat, els haurà de tornar a sol·licitar a cada companyia. 

 

A l’inici de les obres, es faran les cales necessàries per tenir perfectament ubicats aquests serveis i 

evitar afectar-los durant les obres. 

 

En general es seguirà el criteri de no afectar els serveis existents al carrer, però quan sigui 

imprescindible desviar algun servei, la Direcció Facultativa contactarà amb la companyia de serveis 

corresponents per fer la sol·licitud de desafecció, i la companyia donarà resposta amb la solució 

proposada. El contractista realitzarà l’obra civil necessària (si es requereix), i la companyia de serveis 

portarà a terme la obra mecànica o tota l’actuació en funció del cas. El contractista abonarà a la 

companyia de serveis el càrrec econòmic de la desafecció, i l’Ajuntament li abonarà en la següent 

certificació. 

 

Barcelona, Novembre de 2012 
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RESUM DEL PRESSUPOST
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Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Carrer Carbonell entre els carrers
Ginebra-Balboa.

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ......................................................................... 281.049,46

13 % Despeses generals SOBRE 281.049,46.................................................................... 36.536,43

6 % Benefici Industrial SOBRE 281.049,46........................................................................ 16.862,97

Subtotal 334.448,86

21 % IVA SOBRE 334.448,86............................................................................................. 70.234,26

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 404.683,12

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( QUATRE-CENTS QUATRE MIL SIS-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB DOTZE CENTIMS )
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1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

1.1  Objecte de l’actuació 

 

L’objecte del present projecte és l’actuació de Manteniment Integral dintre del “Pla de 

Manteniment Integral de l’espai públic en el període 2013 - 2015 del carrer de Duran i Bas, al barri 

Gòtic del Districte de Ciutat Vella de la ciutat de Barcelona. 

 

L’actuació ve motivada pel mal estat del paviment actual, i la necessitat de rehabilitació de la xarxa de 

clavegueram. Es passarà de la secció amb calçada segregada actual a una plataforma única amb 

secció i materials similars als dels extrems del carrer de Duran i Bas a la plaça de Pi i Sunyer i a la 

connexió amb el carrer de Ripoll. Es soterraran diversos creuaments de línies aèries aprofitant 

l’actuació i es substituirà l’enllumenat de façana existent per lluminàries amb tecnologia led. 

 

 

1.2  Descripció de l’estat actual 

 

L’àmbit d’actuació comprèn el carrer de Duran i Bas entre la plaça de Pi i Sunyer i la plaça dels Peixos 

de 78 m de longitud i un ample mig entre façanes variable entre els 8,9 i els 10 m, el que dóna una 

superfície d’actuació de 704 m2. 

 

La secció actual es composa de dues voreres i calçada segregada. La vorera del costat muntanya està 

pavimentada amb pedra i té una amplada variable compresa entre 1,2 i 0,5 m en el punt més estret. La 

vorera del costat mar està pavimentada amb panot i amb aglomerat vermell al tram coincident amb la 

plaça del Vuit de Març situada al costat mar del carrer. La calçada està aglomerada i fa entre 5,8 i 6,0 

m d’amplada, no disposa de línies de rigola i consta d’un carril de circulació i d’un carril al costat mar 

que es fa servir como aparcament per a minusvàlids, per als serveis tècnics del Ajuntament i per a una 

estació de Bicing. 
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L’enllumenat és de façana tipus vial i les lluminàries es troben a la façana del costat muntanya. A la 

façana de la Casa Sacerdotal de Barcelona hi ha lluminàries de tipus Lira Princesa. Als dos extrems de 

la plaça del Vuit de Març es troben dos encreuaments aeris de línies de baixa tensió. 

 

El carrer disposa d’una xarxa de clavegueram consistent en un col·lector tipus T133 i embornals de 

recollida d’aigües pluvials. El col·lector no es troba en bon estat i s’ha de rehabilitar.  

 

Hi ha fitons de diversos tipus a totes dues voreres. També es troba una font model Barcelona a la plaça 

del Vuit de Març junt al carrer de Duran i Bas. 

 

 

1.3  Descripció de l’actuació 

 

L’actuació a realitzar consisteix en la remodelació del carrer, passant de la secció amb calçada 

segregada actual a una plataforma única. La calçada tindrà una amplada de 5,7 m i les voreres seran 

d’amplada variable compresa entre 1,6 i 2,15 m. Es faran servir peces de paviment granític a tota la 

secció, tipus llambordí per a la calçada i tipus llosa per a les voreres. Aquesta secció donarà continuïtat 

a la secció executada a la plaça dels Peixos, encara que aquesta té paviment d’aglomerat asfàltic a la 

calçada i que es substituirà per llambordins. La secció transversal serà del 2% cap a cada encintat, que 

és on s’ubicaran els embornals. 

 

El col·lector existent tipus T133 es rehabilitarà mitjançant l’execució d’una mitja canya de gres a la 

solera, i els embornals actuals, ubicats junt a les vorades s’anul·laran i s’executaran de nou als 

encintats, per acomodar la recollida d’aigües a la nova secció de carrer. L’enllumenat de façana es 

substituirà per lluminàries amb tecnologia led, també de façana i es soterraran els creuaments aeris de 

baixa tensió. 

 

A la memòria constructiva (apartat 2 de la present memòria) es descriu amb detall la proposta. 

 

1.4  Tasques i terminis d’execució de les obres 

 

Les principals tasques que s’engloben dintre de la present obra, seran, sense caràcter limitatiu: 

• Enderrocs i moviments de terres a les voreres i la calçada. 

• Rehabilitació del col·lector. Anul·lació dels embornals existents. Execució dels nous embornals. 

• Execució de canalització de serveis (soterrament de línies aèries). 

• Pavimentació de voreres.  

• Pavimentació de calçada. 

• Senyalització. 

• Instal·lació de nou enllumenat 

• Soterrament de les línies aèries. 

• Col·locació del mobiliari urbà 

 

Per a l’execució d’aquestes actuacions es preveu un termini inicial de quatre mesos, tenint en compte 

que l’obra s’haurà d’executar obligatòriament segons els condicionants d’execució que s’imposin des 

del Comitè d’Obres de la ciutat de Barcelona. Condicionants que en principi s’han de preveure que 

seran d’execució en vàries subfases, deixant sempre el vial en ús pels veïns, vehicles i vianants, a no 

ser que el Comitè d’Obres doni permís per altre tipus d’execució.  

 

El termini dependrà de les unitats d’obra, els rendiments per l’execució d’aquestes unitats i els 

imprevistos que per causes diverses (climatologia, etc.) es puguin presentar. 

 

1.5  Pressupost 

 

El total de pressupost de contracte amb IVA puja a la quantitat d’ QUATRE-CENTS TRENTA-VUIT MIL 

DOS-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS (438.253,57 €). 
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2. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA  

2.1  Deconstrucció i moviments de terra 

 

Les obres de deconstrucció del carrer inclouen el desmuntatge de la instal·lació complerta de 

l’enllumenat existent, de mobiliari i senyalització vertical, i la demolició del paviment de vorera i calçada. 

De manera prèvia a l’inici dels treballs de demolició, es realitzaran les cales necessàries per identificar 

els serveis i altres punts soterrats d’interès. 

 

Els treballs de moviment de terres engloben l’excavació de les rases de serveis (soterrament de 

creuaments aeris i noves canalitzacions de telecomunicacions) i les rases necessàries pels nous 

embornals i connexions al col·lector. 

 

En el cas de les voreres, es demolirà la fondària suficient per que hi càpiguen els 15 cm de base de 

formigó, el morter d’assentament i la peça de llosa de granit comptant que la nova rasant tindrà un 2% 

de pendent transversal cap a l’eix del carrer. La calçada es demolirà totalment, deixant la caixa de 

calçada preparada pels 20 cm de formigó i per la llamborda granítica i el morter d’assentament, tenint 

en compte el pendent transversal del 2% cap els encintats laterals. Posteriorment s’excavaran les rases 

pels embornals i connexions a col·lector relacionades. 

 

 

2.2  Pavimentsm 

 

Després de la remodelació, el carrer quedarà en plataforma única amb la calçada a dos aigües amb 

pendent del 2% cap a les voreres. La calçada es pavimentarà amb llambordins granítics de color gris 

de 18x12x8 cm. Els llambordins es col·locaran a truc de maceta sobre una base d’assentament de 2-3 

cm de morter pastat, que a l’hora anirà sobre una base de 20 cm de formigó en massa HM-20. Abans 

d’estendre el formigó s’haurà de preparar el terreny, compactant les terres a un 98% del PM. Les peces 

es col·locaran a trencajunts, perpendiculars a l’eix de la calçada. A cada costat de la calçada es 

col·locarà un encintat granític de color gris de 60x30x8 cm. L’amplada de la calçada serà de 5,7 m, 

inclòs els encintats, per a un carril de circulació i un carril d’aparcament. No es col·locarà cap peça de 

separació entre la vorera i la calçada. 

 

El morter d’assentament s’enriquirà amb un producte d’altes prestacions que acceleri el fraguat del 

mateix i millori l’adherència de les peces, tipus “Sika Visco Bond” o similar. L’arrejuntat de les peces es 

realitzarà mitjançant una beurada líquida amb un altre producte específic per evitar el rentat de les 

juntes, tipus “Sika Pave Fix Plus” o similar. 

 

Les voreres es pavimentaran amb llosa granítica color gris de 60x40x7 cm. La llosa es col·locarà a truc 

de maceta sobre una base d’assentament de 2-3 cm de morter pastat, que a l’hora anirà sobre una 

base de 15 cm de formigó en massa HM-20. Abans d’estendre el formigó s’haurà de preparar el 

terreny, compactant les terres a un 95% del PM. Les peces es col·locaran a trencajunts, perpendiculars 

a l’eix de la calçada. L’amplada de les voreres serà variable, compresa entre 1,6 i 2,15 m. 

 

El carrer de Duran i Bas està limitat per la plaça de Pi i Sunyer, de plataforma única i pavimentada amb 

lloses de pedra, per tant, s’enrasarà la nova plataforma única amb aquesta, i pel carrer de Ripoll de 

calçada segregada, on s’executarà un gual de granit de 120 cm tipus Barcelona, per evitar problemes 

als cotxes per haver de superar pendents excessius amb guals de menys recorregut. Les peces 

d’aquests guals seran de 120x40 cm i a banda i banda de la rampa es col·locaran tres peces de capçal 

de 40x40 cm per limitar el gual. 

 

 

2.3  Clavegueram i drenatges 

 

El carrer de Duran i Bas té un col·lector existent tipus T133, que és un col·lector visitable amb una 

alçada màxima de 1,65 m i una amplada de fins a 1 m que s’haurà de rehabilitar. 

  

L’actuació de rehabilitació consistirà en el repicat de la solera existent, la regularització del pendent 

longitudinal i la instal·lació d’una cubeta de gres semicircular de diàmetre 400 mm, i el formigonat de 

tota la solera fins al punt més alt de la cubeta, de manera que quedin unes banquetes amb un pendent 
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transversal del 5% cap a la cubeta. També es rehabilitaran les connexions d’embornals i claveguerons 

al col·lector, així com tots els altres punts (reposició de pates als pous, reparació de pous enfonsats, 

altres reparacions interiors al col·lector, etc.) que determini el Departament de Sanejament. 

 

Al tractar-se d’un col·lector visitable, es treballarà principalment a l’interior del col·lector. Per poder 

treballar en sec, s’hauran de desviar les aigües mitjançant un tub provisional a instal·lar pel lateral del 

col·lector i a grapar al tester. Abans del desviament de l’aigua, s’haurà de realitzar una instal·lació 

elèctrica seguint la normativa de BT en ambients humits. S’hauran de respectar les mesures de 

seguretat necessàries per treballar en un espai confinat, com la obertura del pou anterior i posterior a la 

zona d’actuació, la formació i habilitació del operaris per realitzar aquest tipus de feines, la suspensió 

dels treballs i recollida del material d’obra en el cas de previsió de pluges, etc. 

 

A causa del canvi de secció, els embornals s’hauran de reubicar a les dues línies d’encintat. Els 

embornals actuals s’anul·laran mitjançant el repicat de la part superior de l’embornal, l’execució d’una 

llosa de formigó armat, i la posterior pavimentació a sobre de la llosa. Si els nous embornals es situen 

al mateix punt que els antics, però a la nova alineació d’encintat, es podrà aprofitar la connexió a 

col·lector existent, baixant amb la caixa de l’embornal fins a interceptar la connexió. Si es desplacen 

longitudinalment, es podrà connectar directament a col·lector, al ser aquest visitable. La connexió 

s’haurà d’executar amb un tub de PVC llis tipus teula de classes resistent SN-4 i diàmetre nominal 500 

mm. Els embornals tindran una caiguda mínima de 1,5 m, i una secció interior de 70x30 cm. Podran ser 

prefabricats de formigó o s’executaran in situ amb totxo massís. La reixa serà de fosa dúctil model 

Barcelona 1. 

 

Els pous de registre existents s’hauran de recréixer fins a la nova rasant de la calçada, i es col·locaran 

tapes de registre de fosa dúctil amb marc aparent per acomodar la tapa a les peces de paviment. Tant 

les reixes com les tapes dels pous seran de classe resistent D-400 com a mínim i compliran amb les 

especificacions de l’Ajuntament de Barcelona. 

 

 

 

2.4  Enllumenat públic i F.O. 

 

L’enllumenat actual és de façana i s’ubica al costat muntanya, de tipus vial excepte a la façana del 

edifici de la Casa Sacerdotal de Barcelona que es de tipus Lira Princesa. Es substituiran les lluminàries 

actuals per altres amb tecnologia led.  

 

S’hauran d’instal·lar amb tots els components i accessoris (inclòs divers amb el software en cadascuna 

de les llumeneres, i el seu node corresponent) per poder controlar-les des del quadre mitjançant un 

regulador de flux. La potència a instal·lar i el nº de leds de la llumenera es definirà en l’estudi lumínic, 

així com l’alçada i la interdistància dels fanals. El cablejat es passarà per canalitzacions de 40x60 cm 

(ample  x  fondària) amb dos tubs corrugats de 90 mm, ubicades entre la línia de vorera i la façana. En 

les zones on coincideixi el soterrament de les línies de baixa tensió amb el cablejat de l’enllumenat 

s’aprofitarà la mateixa canalització, sent aquesta en aquest cas de 40x80 cm i col·locant a sota la BT 

amb tubs de 160 mm i a sobre l’enllumenat amb els tubs de 90 mm. 

 

La nova instal·lació es connectarà, si és possible, a les lluminàries existents. Un cop finalitzada i en 

funcionament la nova instal·lació, es retiraran els fanals de façana i el cablejat aeri i grapat a façana de 

la instal·lació anterior. S’haurà de legalitzar la nova instal·lació i verificar els nous punts de llum. 

 

Aprofitant la xarxa  i canalització de l’enllumenat es planteja i dissenya una xarxa de fibra òptica com 

aportació a la creació de la smart city. Aquesta xarxa servirà per el desplegament de diversos sensors 

segons evolucioni els estàndards de col·locació dels mateixos. Aquesta xarxa s’haurà de connectar a 

nodes de fibra òptica propers a la zona d’actuació. 

 

Es crearà nova xarxa de fibra òptica fent rasa exclusiva. Es disposaran dos tubs corrugats de 90mm 

per al desplegament de la F.O. i alimentació elèctrica necessària per als sensors. Es disposaran 

arquetes en els extrems de l’actuació com en punts intermedis tant per fer possible la connexió en 

punta com la col·locació de sensors, tant si són a punts de llums existents com suports específics per a 

sensors. A l’hora de l‘execució es tindrà en compte les curvatures de la traça degut a les limitacions del 

radi de gir de la fibra òptica. 
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2.5  Obra civil: murs, murets, escales, rampes 

 

La geometria i les característiques del carrer no fa necessària a priori l’execució de cap tipus d’obra civil 

tipus mur, escales, rampes, etc. 

 

 

2.6  Mobiliari 

 

Un cop pavimentada la vorera es col·locaran fitons cada 2 m model Barcelona, als dos costats per a 

impedir l’estacionament dels vehicles. També es col·locaran papereres model Barcelona. 

 

 

2.7  Jardineria 

 

No es preveu cap actuació de jardineria al carrer de Duran i Bas. 

 

 

2.8  Senyalització 

 

Al tractar-se d’un carrer en plataforma única no es repintaran els passos de vianants.  

 

Respecte la senyalització vertical, es reposaran els senyals actuals, podent-se plantejar el 

reaprofitament dels senyals existents si aquests es troben en bon estat. En cap cas es col·locarà una 

senyal que deixi un pas lliura inferior als 2,2 m, mesurats verticalment. 

 

Es seguirà en tot moment les indicacions del “Manual de senyalització urbana per a la ciutat de 

Barcelona” pel que fa les característiques i la tipologia de senyalització a col·locar. La senyalització 

definitiva es consensuarà amb la Guàrdia Urbana. 

 

 

2.9  Xarxa de reg 

 

Al no realitzar-se cap plantació nova, no serà necessari executar una xarxa de reg. 

 

 

2.10 Actuacions sobre Serveis afectats. Soterrament  de línies 

 

2.10.1 Soterrament de línies 

 

Les feines de soterrament de línies aèries de baixa tensió del carrer de Duran i Bas, es limiten al 

soterrament de dos creuaments aèries a l’alçada de la plaça del Vuit de Març. Per fer aquestes feines, 

en vorera s’executarà una canalització de 40x80 cm de fondària, amb dos tubs de PVC corrugat de 160 

mm a la part inferior i 2 tubs de 90 mm (per aprofitar per fer altres creuaments) a la part superior de la 

rasa. A sobre dels dos tubs de 160 mm, que són per on passaran els cables de companyia, es 

col·locarà una placa d’advertència de risc elèctric. La rasa es reomplirà amb sorra d’aportació, fins a la 

cota inferior de la base de formigó de la vorera. Per sota de la calçada, la rasa serà de 50x100 cm de 

fondària, i formigonant l’entorn dels tubs corrugats. En el cas de no poder respectar les fondàries 

mínimes indicades al Reglament de Baixa Tensió per presència d’altres serveis o per altres motius, 

s’hauran de protegir els tubs corrugats amb una protecció mecànica, consistent en una xapa metàl·lica 

de 5 mm de gruix com a mínim. 

 

Als extrems de l’actuació es faran conversions aèri–subterrànies mitjançant tubs galvanitzats per 

passar del nou tram soterrat als tram fora de l’àmbit d’obra en aeri. 

 



 Projecte del Pla de Manteniment Integral de l’Espai Públic 2013-2015 Actuacions unitàries 

 Districte 1 – Actuacions Integrals 

 Memòria Carrer de DURAN I BAS   Novembre 2012  
  

                   6 

L’empresa contractista haurà de col·laborar amb la companyia elèctrica, que serà qui farà les tasques 

de cablejat, connexions, descàrrec i retirada de la instal·lació actual, etc. en les feines d’obra civil, com 

poden ser l’execució de peanyes per la col·locació d’armaris de distribució urbana, o la realització de 

cales per les escomeses dels edificis. Els tubulars per les conversions i les caixes elèctriques els 

subministrarà l’empresa constructora, però les col·locarà i instal·larà la companyia de servei. 

 

 

2.10.2 Soterrament de línies de telefonia 

 

Per poder executar el soterrament de les línies aèries de de telefonia, l’empresa contractista executarà 

l’obra civil de canalitzacions i arquetes que defineixi la Companyia de Telefonia. Les canalitzacions 

consistiran en dos tubs de PVC de 110 mm de diàmetre per la xarxa soterrada, i de dos tubs de PVC 

de 63 mm per a les escomeses als habitatges. En ambdós casos, es formigonarà el prisma, generant 

una secció de 45x30 cm en el primer cas i de 30x20 cm en el segon cas. La part superior d’aquest 

prisma formigonat quedarà a una fondària de 45 cm en vorera i de 60cm en calçada. La resta de secció 

de la canalització es podrà reomplir amb terrenys procedents de la pròpia excavació. Les arquetes 

seran tipus M (30x30 cm interiors), D (90x109 cm interiors) o H (80x110 cm interiors), amb les mides i 

característiques especificades per Companyia, i s’ubicaran d’acord amb els plànols facilitats per 

Companyia. Podran ser prefabricades o fabricades in situ. 

 

A diferència del soterrament de la baixa tensió, no es podrà aprofitar la mateixa canalització per passar 

el cablejat de l’enllumenat. 

 

Un cop executada l’esmentada obra civil, la Companyia de Telefonia es farà càrrec de l’obra mecànica 

del soterrament, consistent en el cablejat de la nova xarxa, les conversions i connexions a habitatges, i 

la retirada de la instal·lació antiga (cablejat, postes si procedeix, etc.). En el cas del servei de Telefonia, 

al executar-se arquetes, no caldrà que l’empresa constructora executi cales per facilitar les feines de la 

Companyia de servei. La Companyia també s’encarregarà de l’obra civil relacionada amb la retirada de 

l’antiga instal·lació, com pot ser la reposició de paviment un cop retirat un pal. 

 

 

2.10.3 Serveis afectats 

 

Abans de començar cada obra, el contractista haurà de sol·licitar a totes les companyies que tinguin 

serveis a l’àmbit d’actuació els plànols de serveis afectats actualitzats. Tot i que als projectes executius 

s’incloguin els plànols corresponents, aquests tenen una validesa temporal limitada i per aquest motiu 

el contractista, per major seguretat, els haurà de tornar a sol·licitar a cada companyia. 

 

A l’inici de les obres, es faran les cales necessàries per tenir perfectament ubicats aquests serveis i 

evitar afectar-los durant les obres. 

 

En general es seguirà el criteri de no afectar els serveis existents al carrer, però quan sigui 

imprescindible desviar algun servei, la Direcció Facultativa contactarà amb la companyia de serveis 

corresponents per fer la sol·licitud de desafecció, i la companyia donarà resposta amb la solució 

proposada. El contractista realitzarà l’obra civil necessària (si es requereix), i la companyia de serveis 

portarà a terme la obra mecànica o tota l’actuació en funció del cas. El contractista abonarà a la 

companyia de serveis el càrrec econòmic de la desafecció, i l’Ajuntament li abonarà en la següent 

certificació. 

 

 

Barcelona, Novembre de 2012 
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AMIDAMENT





Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Prog.al Carrer Duran i Bas

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST CARRER DURAN I BAS
Subobra 10  TREBALLS PREVIS

1 F121U104 M2 LLOGUER DIARI DE BASTIDA METAL.LICA DE LLOGUER EN MODULS DE 5 M2, PER A PETITES
SUPERFICIES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Nº, Moduls M2, Mòduls Dies de lloguer

2 12,000 5,000 70,000 4.200,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.200,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER DURAN I BAS
Subobra 20  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES
Capitol 21  VORERES

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO.

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

2 F21L4JA3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, IGUAL O SUPERIOR A 10 M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO,
DE 10 A 15 CM DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) %

2 Vorera mar 120,000 0,800 1,000 96,000 C#*D#*E#*F#

3 Vorera muntanya 120,000 0,800 1,000 96,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 192,000

3 F21L4JE3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A
15 CM DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4 F21L4JC4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, SUPERIOR A 50 M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A
15 CM DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT
SOBRE RETROEXCAVADORA

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

5 F21K4AU4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO, >50 M2, FINS A 30 CM DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA,
AMB MARTELL TRENCADOR AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 120,000 2,000 1,200 1,000 288,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 288,000

6 F21PV045 M DEMOLICIO COMPLETA DE VORADA I BASE DE FORMIGO MÉS DE 20M DE LLARG

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) %

2 Vorera mar 120,000 1,000 1,000 120,000 C#*D#*E#*F#

Euro

Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Prog.al Carrer Duran i Bas

AMIDAMENTS Pàg.: 2

3 Vorera muntanya 120,000 1,000 1,000 120,000 C#*D#*E#*F#

4 Trobades 25,000 2,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 290,000

7 F21PV047 M DEMOLICIÓ COMPLETA DE VORADA INFERIOR A 5M  I BASE DE FORMIGÓ

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

8 F21PV057 M DEMOLICIO <5M DE RIGOLA DE PANOTS I BASE DE FORMIGO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 120,000 2,000 240,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 240,000

9 F2192C04 M DEMOLICIÓ DE GUAL DE FORMIGÓ COL.LOCAT SOBRE FORMIGÓ AMB MITJANS MECÀNICS I AJUDES
MANUALS, I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Guals existents 4,000 4,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

10 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

4 125,000 0,800 0,300 1,400 42,000 C#*D#*E#*F#

5 Vorades 125,000 0,200 0,400 1,400 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 56,000

11 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

4 125,000 0,800 0,300 1,400 42,000 C#*D#*E#*F#

5 Vorades 125,000 0,200 0,400 1,400 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 56,000

12 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB
CAMIO DE 12 T, FINS A ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

13 F21QCV03 U ARRENCADA DE PILONES TIPUS 'BARCELONA 93' I CARREGA SOBRE CAMIO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 20,000 2,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

14 F21QCV01 U DESMUNTATGE DE PAPERERES DE QUALSEVOL TIPUS I CARREGA SOBRE CAMIO
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AMIDAMENTS Pàg.: 3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

15 F21CV061 U DESMUNTATGE DE SENYAL VARIABLE PRECEPTIVA, INCLOS EL SEU SUPORT

AMIDAMENT DIRECTE 18,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER DURAN I BAS
Subobra 20  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES
Capitol 22  CALÇADA

1 F21N4XA2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A
MAXIM, AMB MITJANS MECANICS, PER A EXECUCIO DE RASES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 120,000 5,500 1,000 660,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 660,000

2 F21N4XC2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE
1 M D'AMPLARIA, AMB MITJANS MECANICS

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3 F21K4AU4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO, >50 M2, FINS A 30 CM DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA,
AMB MARTELL TRENCADOR AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 120,000 5,500 1,000 660,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 660,000

4 F221C620 M3 EXCAVACIÓ I CÀRREGA DE TERRA PER A CAIXA DE PAVIMENT EN TERRENY DE TRÀNSIT, AMB
MITJANS MECÀNICS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 120,000 5,500 0,150 99,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 99,000

5 F9W1V100 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics de 0 a 6 cm, en encaixos aïllats (reparacions), arrencament, inclosos
talls i acabats a tapes i reixes, inclòs càrrega i transport a planta de reciclatge i posterior escombrat i neteja

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 20,000 2,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

6 F9Z1V010 M TALL DE PAVIMENTS DE QUALSEVOL TIPUS AMB DISC DE DIAMANT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ut
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AMIDAMENTS Pàg.: 4

3 120,000 1,000 2,000 240,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 240,000

7 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 120,000 5,500 0,210 1,300 180,180 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 180,180

8 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 120,000 5,500 0,210 1,300 180,180 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 180,180

9 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB
CAMIO DE 12 T, FINS A ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER DURAN I BAS
Subobra 30  PAVIMENTACIÓ
Capitol 31  PAVIMENTACIÓ VORERES

1 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) %

2 Vorera mar 120,000 2,000 1,000 240,000 C#*D#*E#*F#

3 Vorera muntanya 120,000 2,000 1,000 240,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 480,000

2 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA
MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB
ACABAT REGLEJAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) %

2 Vorera mar 120,000 1,200 1,000 0,200 28,800 C#*D#*E#*F#

3 Vorera muntanya 120,000 1,200 1,000 0,200 28,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 57,600

3 F9B4U210 M2 PAVIMENT DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, FLAMEJADA,
DE 6 CM DE GRUIX, COL.LOCADA AMB MORTER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) %

2 Vorera mar 120,000 2,000 1,000 240,000 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Pàg.: 5

3 Vorera muntanya 120,000 2,000 1,000 240,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 480,000

4 F9F5U035 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR DE 60X40 CM I 7 CM DE GRUIX, TIPUS
LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT
A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

5 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

6 F9E13204 M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A PREU ALT, COL.LOCAT A
L'ESTESA AMB SORRA-CIMENT DE 200 KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND I BEURADA DE CIMENT
PÒRTLAND

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Voreres novas

TOTAL AMIDAMENT 0,000

7 F9E1310N M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A PREU SUPERIOR,
COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:0.5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L I BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Panot voreres de les trobades

TOTAL AMIDAMENT 0,000

8 F9E11UU2 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PANOT O RAJOLA , <10 M2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 Panot a façana

3 0,000 0,200 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

9 F961UA23 M >20 M VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE,
GRA FI, RECTA, SERRADA MECANICAMENT I FLAMEJADA, DE 30X10 CM, COL.LOCADA SOBRE
PAVIMENT O LLIT DE FORMIGO EXISTENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 120,000 2,000 240,000 C#*D#*E#*F#

3 20,000 2,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 280,000

10 F961U110 M >20M DE VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE,
GRA FI, RECTA, ESCAIRADA I BUIXARDADA DE 20X25 CM, COL.LOCADA AMB FONAMENT DE FORMIGO

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

11 F961U111 M ENTRE 5 I 20M DE VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O
OCHAVO JASPE, GRA FI, RECTA, ESCAIRADA I BUIXARDADA DE 20X25 CM, COL.LOCADA AMB
FONAMENT DE FORMIGO
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AMIDAMENTS Pàg.: 6

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

3 250,000 2,000 0,250 125,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 125,000

12 F981U015 M EXECUCIÓ GUAL PER A VEHICLES MODEL 60, DINS D'UN CONJUNT D'ACTUACIONS EN UN MATEIX
CARRER, DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA FI, AMB
LES CARES VISTES FLAMEJADES, DE SECCIO 62X30 CM, INCLOS PART PROPORCIONAL DE CAPS DE
REMAT DE 62X40X30 CM CONFORMATS AMB QUART DE CIRCUMFERENCIA DE 40 CM DE RADI,
COL.LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 DE 20 CM DE GRUIX

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

13 F981U027 M EXECUCIÓ GUAL PER A VIANANTS MODEL R-120 ,RECTE, DINS D'UN CONJUNT D'ACTUACIONS AL
MATEIX CARRER , DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, AMB
LES CARES VISTES FLAMEJADES, FORMAT PER RAMPES DE 121.8X40X6 CM, INCLOS:PART
PROPORCIONAL DE CAPS DE REMAT I FORATS PER A PAPERERES I SEMAFOR,DESPLAÇAMENT DE
QUALSEVOL ELEMENT O SERVEI,CANVI DE REIXES DE IMBORNALS,ANUL·LACIÓ
D'IMBORNALS,ENRASSAT DE QUALSEVOL TIPUS DE TAPES, COL.LOCAT SOBRE SOLERA DE
FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2 DE 10 CM DE GRUIX.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 4,000 4,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

14 F9WZV020 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER A SITUAR A NOVA RASANT DE MARC I REIXES DE DESGUAS EN
OBRES DE RECOBRIMENT ASFALTIC, AMB MAÓ MASSÍS I MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I
ADORMIMENT RÀPID

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Tapas existents 10,000 2,000 20,000 C#*D#*E#*F#

3 10,000 2,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

15 EEKZ3155 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 420 X 420 X 40
MM I DE 25 KG DE PES, COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L´OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

16 EEKZ3175 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 620 X 620 X 50
MM I DE 52 KG DE PES, COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L´OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

17 F9915322 U RENOVACIÓ D'ESCOSSELL DE FORMIGÓ INCLÒS TOTES LES FEINES DE DEMOLICIÓ I COL·LOCACIÓ,
DE 106X106 CM DE LLUM I 25 CM DE FONDARIA, AMB 4 PECES DE MORTER DE CIMENT DE 113X20X7
CM, D'UN CANTELL BISELLAT, REJUNTADES AMB MORTER MIXT 1:0,5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L I BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

18 F991Z030 U ESCOSSELL QUADRAT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 120X80X20 DE 10 MM DE GRUIX,
FONAMENT I ANELLAT DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2
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AMIDAMENTS Pàg.: 7

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER DURAN I BAS
Subobra 30  PAVIMENTACIÓ
Capitol 32  PAVIMENTACIÓ CALÇADA

1 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR DE 30X20 CM I 10 CM DE GRUIX, TIPUS
LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT
A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2 F9B1UM00 M2 PAVIMENT DE LLAMBORDA GRANITICA DE 18X12X8 CM, SOBRE LLIT DE MORTER DE CIMENT 1:2:10
AMB ´´SIKA VISCO BOND´´ I REJUNTAT AMB BEURADA LQUIDA AMB ´´SIKA PAVE FIX PLUS´´ O
SIMILAR, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA  I REJUNTAT AMB SORRA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 120,000 3,500 420,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 420,000

3 F9H1V120 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 22 surf 50/70 S, AC 22
surf 35/50S, AC16 surf 50/70 S, AC 16 surf 35/50 S (S-12/20) amb granulat per a rodament i betum asfàltic de
penetració. Està inclòs fins un 5% de reciclat de mescla bituminosa

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4 F9H1V140 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, AC 11 surf 50/70 D, AC 11 surf
35/50 D (D-8/10), amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 5% de reciclat
de mescla bituminosa

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

5 F9J1V010 m2 Reg d´imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP (ECI), amb dotació 1,5 kg/m2, neteja del
ferm inclosa

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

6 F9J1V025 m2 Reg d´adherència amb Emulsió bituminosa catiònica termoadherent modificada amb polimers tipus C60BP4
TER o C60BP3 TER (ECR2d-m), amb una dotació d'1 kg/m2, neteja del ferm inclosa

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

7 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA
MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB
ACABAT REGLEJAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m)

3 120,000 3,500 0,150 63,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 63,000

8 F931201J M3 BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98 % DEL PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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AMIDAMENTS Pàg.: 8

1 T long (m) ample (m) gruix (m)

3 120,000 3,500 0,150 63,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 63,000

9 F227T00F M2 REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 125,000 3,500 437,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 437,500

10 F9WZV011 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER SITUAR A NOVA RASANT DE MARC I TAPA DE POUS DE
CLAVEGUERES O ALTRES SERVEIS, EN OBRES DE RECOBRIMENT ASFALTIC, AMB MAÓ MASSÍS I
MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I ADORMIMENT RÀPID

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tapes col·lector 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

11 F973212C M <20M,RIGOLA DE 20 CM D'AMPLÀRIA AMB LLAMBORDINS DE PEDRA GRANÍTICA, DE 10X8X10 CM,
COL·LOCADES AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB 165 L

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 120,000 2,000 240,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 240,000

12 F97422AC M <20M RIGOLA DE 20 CM D'AMPLÀRIA AMB PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE
20X20X4 CM, COL·LOCADES AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA
DE 165 L

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

13 F974V010 M >20M RIGOLA DE 30 CM D'AMPLARIA AMB PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE
30X30X8 CM, COL.LOCADES AMB MORTER DE CIMENT 1:4 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA
DE 165 L

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

14 F9HYV050 t Col·locació a l'obra i compactació al 98 % de l'assaig marshall, de mescla bituminosa en calent, en conjunt
d'obres de més de 200 t de material col·locat

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

15 F9HYV060 t Col·locació a l'obra i compactació al 98% de l'assaig marshall, de mescla bituminosa en calent, en conjunt
d'obres de fns a 200 t de material col·locat

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

16 F9HYV200 dia Increment de l'equip d'estesa per a la col·locació a l'obra i compactació al 98% de l'assaig marshall, inclòs
neteja prèvia de la calçada, de qualsevol mescla bituminosa en calent, quan per necessitats administratives es
realitzi en treballs nocturn, dissabtes o festius

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER DURAN I BAS
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AMIDAMENTS Pàg.: 9

Subobra 40  SERVEIS
Capitol 41  XARXA SANEJAMENT

1 F222V010 M3 EXCAVACIO MANUAL DE CALES EN ZONA DE SERVEIS

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2 F2229A22 M3 EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I MÉS DE 2 M D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO
CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3 F23167S1 M2 APUNTALAMENT I ESTREBADA DE RASES I POUS DE FINS A 2 M D'AMPLARIA, PER A UNA PROTECCIO
DE MES DEL 30 % I FINS AL 60 %, AMB FUSTA, EN OBRES DE CLAVEGUERAM

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4 F222010P M3 EXCAVACIO DE RASES DE MES DE 0,60 M D'AMPLARIA I FINS A 3 M DE FONDARIA EN TERRES, AMB
MITJANS MANUALS , AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

5 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

6 FD7FK577 M TUB DE PVC TIPUS TELUA DE CLASSE RESSISTENT SN-4 DE 800 MM DE DIÀMETRE I PART
PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIONS , COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

7 FD7FAK5 M Claveguera amb tub de formigó T130 amb vorera interior i volta de 90x160 cm, rejuntat interiorment amb morter
M-10, solera de 25 cm, rebliment fins a 2/3 del tub i argollat amb formigó HM-20/P/20/I

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

8 FD7FK576 M TUB DE PVC TIPUS TELUA DE CLASSE RESSISTENT SN-4 DE 630 MM DE DIÀMETRE I PART
PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIONS , COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Rehabilitació existent 75,000 75,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 75,000

9 FD12PC0S M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE PARET MASSISA, DE D=315 MM, DE PN 6 BAR I SN4 (4KN/M2)
SEGONS NORMA UNE-EN-53962, EN SOLERA DE 10 CM I REBLERT FINS A 10 CM SOBRE EL TUB AMB
FORMIGÓ

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

10 FD12PD0S M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE PARET MASSISA, DE D=400 MM, DE PN 6 BAR I SN4 (4KN/M2)
SEGONS NORMA UNE-EN-53962, EN SOLERA DE 10 CM I REBLERT FINS A 10 CM SOBRE EL TUB AMB
FORMIGÓ

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

11 FD1ZV016 U CONNEXIO DE CLAVEGUERO O EMBORNAL A COL.LECTOR TOT INCLÒS AMB TUB D=400MM
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AMIDAMENTS Pàg.: 10

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

12 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA
MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB
ACABAT REGLEJAT

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

13 F2A15000 M3 SUBMINISTRAMENT DE TERRA ADEQUADA D'APORTACIÓ

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

14 F228A60F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0.6 I FINS A 1.5 M, AMB MATERIAL ADEQUAT,
EN TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 98 % PM

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

15 F222S010 M3 EXCAVACIO DE POU AILLAT DE SECCIO FINS A 1 M2 I DE MES DE 7 M I MENYS D'11 M DE FONDARIA,
EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS, INCLOSES LES FEINES D'EXTRACCIO I CARREGA MANUAL. ,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m) ut

2 Pous col·lector 1,500 1,500 2,000 2,000 9,000 C#*D#*E#*F#

4 Caixes embornals 1,500 1,000 2,000 12,000 36,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,000

16 FDD2S010 M PARET PER A POU QUADRAT DE 70 X 70 CM DE SECCIO INTERIOR, DE 14 CM DE GRUIX DE MAO
CALAT, ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:6, ELABORAT A L'OBRA
AMB FORMIGONERA DE 165 L

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

17 FD5JV010 M POU PER A AIGUES PLUVIALS, EMBORNAL, DE 70X30 CM DE SECCIO INTERIOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T fond (m) ut

2 Caixes embornals 1,500 12,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

18 FD1AUU20 U SUBMINISTRAMENT DE MARC APARENT RODÓ I TAPA PER A POU DE REGISTRE DE FOSA DUCTIL,
CLASES D400, HOMOLOGADA COM A MODEL BARCELONA 2-400

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

19 FD1BS010 U BASTIMENT I REIXA TIPUS AJUNTAMENT DE BARCELONA, DE FOSA DUCTIL PER A EMBORNAL DE 70
X 30 CM, DE CARREGA DE TRENCAMENT SUPERIOR A 25 T SEGONS LES NORMES UNE 41-300-87 I
EN-124, COL.LOCADA AMB MORTER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Reixes embornals 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

20 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER
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AMIDAMENTS Pàg.: 11

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T volum (m3) esponj

2 Pous col·lector 13,500 1,300 0,500 2,000 17,550 C#*D#*E#*F#

3 Caixes embornals 18,000 1,300 0,500 2,000 23,400 C#*D#*E#*F#

4 Clavegueroms 15,000 1,300 2,000 39,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 79,950

21 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T volum (m3) esponj

2 Pous col·lector 13,500 1,300 0,500 2,000 17,550 C#*D#*E#*F#

3 Caixes embornals 18,000 1,300 0,500 2,000 23,400 C#*D#*E#*F#

4 Clavegueroms 15,000 1,300 2,000 39,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 79,950

22 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB
CAMIO DE 12 T, FINS A ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER DURAN I BAS
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 42  ENLLUMENAT PÚBLIC I FIBRA OPTICA

1 FHV1E031 M ESTESA DE CONDUCTOR DE 6-10-16 MM2 SOBRE FAÇANA AMB CAMIÓ CISTELLA

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

2 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Cales 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

3 EE15CV14 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I FIBRA OPTICA EN RASA 0.40 X 0.80 M DE FONDÀRIA.
INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES DE LA
SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS
PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE
L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL
SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15
CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR
LLIS AMB PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS NORMES DE CIA. , NETEJA DEL CARRER, VALLAT I
SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Pàg.: 12

TOTAL AMIDAMENT 0,000

4 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE
FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES
DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS
PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE
L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-150 DE
DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL
SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15
CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES
DE PROTECCIÓ SEGONS NORMES DE CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT UNE-EN-50086
DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 5,000 3,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

5 EE15CV01 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC EN RASA 0.40 X 0.60 M DE FONDÀRIA. INCLOU
L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 60 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE
PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO
EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP ENDERROCATS),
CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON
D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I
COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA
COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ D'UN TUB DE POLIETILÈ CORRUGAT UNE-EN-50086 DE 90 MM DE DIÀMETRE I
INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

6 FHWE404 U FANAL VUITCENTISTA LEDS CUATRE CARES, INCLÒS DRIVERS,NODES I QUALSEVOL ELEMENT
AUXILIAR PEL SEU BON FUNCIONAMENT I EL CONTROL PUNT A PUNT

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

7 FHV7E030 U MUNTATGE O SUBSTITUCIÓ DE PROJECTOR EXTERIOR A MÉS DE 10 M D'ALÇÀRIA INCLÓS EL
CONNEXIONAT I ORIENTACIÓ DEL PROJECTOR.

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

8 FDK2U031 U PERICÓ QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 80 X 80 X 70 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE
GUIX DE MAÓ CALAT DE 10 X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:2:10
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE
PEDRERA GRANÍTICA DE 10 CM DE GRUIX, INCLOU SUMINISTRE I COL·LOCACIO DE BASTIMENT I
TAPA.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

9 FDK2U030 U PERICÓ QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 58 X 58 X 60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE
GUIX DE MAÓ CALAT DE 10 X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:2:10
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE
PEDRERA GRANÍTICA DE 10 CM DE GRUIX, INCLOU SUMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE BASTIMENT I
TAPA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

3 Arquetes per Enllumenat 4,000 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#

5 4 cada 100 m de carrer C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Pàg.: 13

TOTAL AMIDAMENT 8,000

10 FG34052 U Conversió aerosubterrània de línia de baixa tensió, en suport i façana, inclòs el subministrament de tub de
protecció d'acer galvanizat de 3 m, caputxó, resines, abraçadores, suports de cables, petit material i ma d'obra

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

11 F21L4JG5 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2 , COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A
15 CM DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 5,000 3,000 0,400 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

12 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 15,000 0,400 0,250 1,400 2,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,100

13 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 15,000 0,400 0,250 1,400 2,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,100

14 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR DE 30X20 CM I 10 CM DE GRUIX, TIPUS
LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT
A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

15 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

16 FG33301 m SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE CONDUCTOR DE 4 X 6 MM2 DE SECCIÓ, TRENAT I COMPACTE,
SOTERRAT, inclosa la seva estesa per tubular soterrat o safata i l'engrapat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

3 enllumenat façana 120,000 1,150 2,000 276,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 276,000

17 FHA8E355 M SUBMINISTRAMENT DE CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1 X 35 MM2 I MUNTAT EN MALLA DE
CONNEXIÓ A TERRA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 250,000 250,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 250,000
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AMIDAMENTS Pàg.: 14

18 FHV1E200 M ESTESA DE CONDUCTOR DE PRESA A TERRA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 250,000 250,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 250,000

19 EAM0E020 U FONAMENTACIÓ DE SUPORT AMB FORMIGÓ EN MASSA DE DIMENSIONS 0,8 X 0,8 X 1,0 M
D'EXCAVACIÓ I 0,8 X 0,8 X 0,8 M DE DAU DE FORMIGÓ HM-25, TRANSPORT DE TERRES SOBRANTS A
ABOCADOR, COL·LOCACIÓ DE PERNS D'ANCORATGE, SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PLACA
DE PRESA DE TERRA, CABLE DE COURE NU DE 35 MM I ELEMENTS AUXILIARS, SEGONS PLÀNOLS DE
L'AJUNTAMENT DE BARCELONA.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

20 FHM1F035 U SUBMINISTRAMENT DE COLUMNA AMB BASE DE FOSA DE FERRO DE FINS A 2 M I FUST D'ACER
GALVANITZAT DE QUALITAT MÍNIMA UNE-19043 DE 5,50 M D'ALÇADA TOTAL, AMB PERNS
D'ANCORATGE, SEGONS ESPECIFICACIONS DEL PLEC DE CONDICIONS I PLÀNOLS DE
L'AJUNTAMENT DE BARCELONA.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

21 FHWE405 U LLUMINARIA BERNA LED O SIMILAR, DE QUALSEVOL CONVINACIÓ DE NÚMEROS DE LEDS, INCLÒS
DRIVERS,NODES I QUALSEVOL ELEMENT AUXILIAR PEL SEU BON FUNCIONAMENT I EL CONTROL
PUNT A PUNT

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

22 FHV5E020 U MUNTATGE DE COLUMNA O BÀCUL METÀL·LIC DE 5 A 7 M D'ALÇADA, FINS A 1,5 M DE SORTINT I
PLANXA DE 4 MM, FIXAT AMB PLATINA SOBRE DAU DE FORMIGÓ, INCLOENT GRUAMENT,
ANIVELLAMENT, CONNEXIÓ DE PRESA DE TERRA, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA COMPLETA DE
L'INTERIOR DEL SUPORT I COL·LOCACIÓ DE LA LLUMINÀRIA DEIXANT EL PUNT DE LLUM EN
CONDICIONS PEL FUNCIONAMENT.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

23 FHV3E020 U SUBSTITUCIÓ DE LLUMINÀRIA EXTERIOR DE 5 A 10 M D'ALÇÀRIA INCLÓS EL CONNEXIONAT I
ORIENTACIÓ DE LA LLUMINÀRIA.

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

24 EC1SU104 U RETIRADA DE CABLE SOBRE FAÇANA AMB CAMIÓ CISTELLA O PLATAFORMA ELEVADORA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 140,000 2,000 280,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 280,000

25 FHVQCV02 U DESMUNTATGE DE QUALSEVOL TIPUS DE SUPORT O BRAÇ COLLAT A FAÇANA, APLEC I RECOLLIDA
D'ELEMENTS DESMUNTATS INCLÒS CARREGA SOBRE CAMIO I TRANSPORT A PUNT DE RECOLLIDA
AUTORITZAT. INCLOU REPARACIÓ I NOU MATERIAL DE PARAMENT EXISTENT A FAÇANA AFECTAT
PER LA RETIRADA.

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

26 MN1220 U VERIFICACIÓ DE PUNT DE LLUM INSTAL·LAT O AFECTAT I CONTROL AUTOMÀTICS DEL MATEIX
SEGONS PROTOCOL AJUNTAMENT DE BARCELONA.

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

27 MP2780 U TRACTAMENT DE PINTURA FET A TALLER DEL PUNT DE LLUM, TRACTAMENT DE RILZANT APROVAT
PER LA D.O FINS A L'ALÇADA INDICADA I APLICACIÓ DE PINTURA ANTIENGANXINES I
ANTI-GRAFFITIS, MODEL PARÍS.
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AMIDAMENTS Pàg.: 15

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

28 PN1524 PA ACONDICIONAMENT DE QUADRE DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ EXISTENT.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

29 PN14060 U CONFECCIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTE ELÈCTRIC

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

30 PN14050 PA DESPESES DE COMPANYIA PER RETIRADA D'ESCOMESA ANTIGA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

31 PN1523 PA TREBALLS COMPLEMENTARIS PER REALITZACIO D'ESCOMESA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

32 FHT6E140 U SUBMINISTRAMENT DE CENTRE DE COMANDAMENT MODEL TIPUS BARCELONA CITI 10 R BCN 4S O
SIMILAR, PREPARAT PER A QUATRE CIRCUITS DE SORTIDA, CONSTITUIT PER ARMARI D'ACER
INÒXIDABLE EQUIPAT AMB CONTROL CENTRALITZAT AMB RÀDIO MODEM I/O WIFI, ANTENA
DIRECTIVA I EQUIPS COMPACTES DE PROTECCIÓ I ESTABILITZADOR DE FLUXE DE FINS A 45 KVA
PER A UNA QUALSEVOL POTÈNCIA DE CONTRACTACIÓ.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Enllumenat 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER DURAN I BAS
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 43  FECSA
Subcapitol 01  OBRA CIVIL

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO.

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

2 EE15CV12 M CANALITZACIÓ PER BAIXA TENSIÓ EN RASA 0.40 X 1.00 M DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB
RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 100 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA
RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ
LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR
REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM,
REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE
POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DOS TUBS DE PVC DE
160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS NORMES DE CIA., NETEJA DEL CARRER,
VALLAT I SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

3 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE
FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES
DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS
PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
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ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE
L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-150 DE
DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL
SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15
CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES
DE PROTECCIÓ SEGONS NORMES DE CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT UNE-EN-50086
DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 5,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

4 EAN0020 U 'CATA PER A REALITZAR CONNEXIÓ D'ESCOMESA PER PART DE COMPANYIA, DE 1,5 X 1 X 0,8 INCLÒS
RETIRADA DE RUNES A L'ABOCADOR, OMPLERT DE SAULÓ I COL·LOCACIÓ DE PLANXA DE FERRO
PROVISIONAL.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 F21L4JG5 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2 , COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A
15 CM DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

6 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 5,000 5,000 0,400 0,800 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

7 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 5,000 5,000 0,400 0,800 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

8 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR DE 30X20 CM I 10 CM DE GRUIX, TIPUS
LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT
A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

9 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER DURAN I BAS
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 43  FECSA
Subcapitol 02  OBRA MECÁNICA
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1 FG33TS10 m Subministrament d'un circuit de cable tipus rv 0.6/1 kv de 3x1x240+1x150 mm2 al, inclosa la seva estesa per
tubular o safata i l'engrapat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

2 FG34052 U Conversió aerosubterrània de línia de baixa tensió, en suport i façana, inclòs el subministrament de tub de
protecció d'acer galvanizat de 3 m, caputxó, resines, abraçadores, suports de cables, petit material i ma d'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

3 FG34053 U Caixa general de protecció de 100 A a façana amb aïllament de poliester reforçat IP-437 amb fusibles i bases
portafusibles tipus H mida 1 de 3x250 a, neutre seccionable i borns bimetal·lics per a cable de 150 mm2 de
secció, amb caixa i tapa per a protecció de cables, segons especificacions i normativa de la companyia
subministradora, inclòs transport a obra, muntatge, fixació i connexionat.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 FG34CBTS u Caixa seccionament línia subterranea baixa tensió segons especificacions i normativa de la companyia
subministradora, inclòs transport a obra, muntatge, i connexionat.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 FG4C020 u Connexio de cable trenat de fins a 150 mm2 de seccio amb tensio a la linia

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 FG34055 U Caixa per a quadre de distribució, de plàstic i metàl·lica amb porta, per a dues fileres de vint-i-dos mòduls i
muntada superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 PN14060 U CONFECCIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTE ELÈCTRIC

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER DURAN I BAS
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 44  TELEFÓNICA

1 FDG3E012 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN CALÇADA, EN RASA 0,5 X 1.O M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ
FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC DE 63 MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE
PVC DE 110 MM DE DIAMETRE.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ut

2 Plaça - Ermengarda

3 Creuaments Carrers 7,500 1,000 7,500 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 7,500

2 FDG3E011 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN VORERA, EN RASA 0,5 X 0,8 M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ
FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC DE 63 MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE
PVC DE 110 MM DE DIAMETRE.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 Plaça - Ermengarda

3 Vorera muntanya 53,000 0,200 10,600 C#*D#*E#*F#

4 Vorera mar 53,000 0,200 10,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,200

3 FDK2T001 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus M, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre
solera de formigó HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 FDK2T003 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus H, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre
solera de formigó HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER DURAN I BAS
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 45  SERVEIS AFECTATS

1 XPAUU002 U PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE D'ESTINTOLAMENT PROVISIONAL I DESVIAMENT DE
SERVEIS DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Desviament Serveis FECSA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 Desviament Serveis GAS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

5 Desviament serveis Agbar 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

6 C#*D#*E#*F#

7 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER DURAN I BAS
Subobra 50  JARDINERIA I REG
Capitol 51  REG

1 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB
MITJANS MANUALS,  AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS

AMIDAMENT DIRECTE 0,000
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2 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4 FR02T003 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CANALITZACIO AMB TUB DE PVC COARRUGAT DE D 130 MM
PER A PAS D'INSTAL.LACIONS DE REG

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

5 FFB2U440 M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE 53-131-90, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT
MITJÀ I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

6 F228V010 M3 REBLIMENT I PICONAT DE RASES O POUS AMB SAULO D'APORTACIO, AMB COMPACTACIO DEL 95%
PM, AMIDAMENT SOBRE PERFIL

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

7 FDK3PJ12 U PERICO PER COMPTADOR, DE 80 X 60CM X 40 CM. MIDES INTERIORS, PARET DE 15 CM. DE TOTXO,
ARREBOSSADA I LLISCADA, AMB BASTIMENT D'ACER I DUES TAPES AMB CADENES

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

8 FDK2BP066 UT PERICO DE REGISTRE PER REG DE 0,60 X 0,60 X 0.60 M. DE MIDES UTILS AMB PARET DE 15 DE MAO
CALAT DE 29X14X10 CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE GRAVA, INCLOSA LA TAPA I MARC DE FOSA.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

9 FR024550 U ANELL DE DEGOTEIG OBERT AMB 7 DEGOTADORS INSERITS CADA 30 CM DE 3,5 L/H PROTEGIT AMB
TUB DREN PERFORAT, SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA RASA
INCLOSOS.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

10 FR01U006 UT ESCOMESA I COMPTADOR D´AIGUA DE 40 MM DE RAMAL I CABAL ENTRE 4 I 6.3 M3/H

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

11 FR03UA06 U PROGRAMADOR AUTÒNOM DE DOBLE PROGRAMA, AMB CONTROL D'APORTACIÓ D'AIGUA, TEMPS
DE PROGRAMACIÓ DES DE 1 MIN. FINS A 4 H PER ESTACIÓ, EN PASSOS D'1 MIN., AMB 6 ESTACIONS,
POSSIBILITAT DE 8 ARRENCADES PER DIA I PROGRAMA, PILES STANDARD DE 9 V, CIRCUIT
D'ARRENCADA DE BOMBA, CARCASSA DE PLÀSTIC ESTANCA I PREPARAT PER A MUNTATGE MURAL
INTERIOR, TOTALMENT COL.LOCAT, INCLOSES TOTES LES CONNEXIONS ELÈCTRIQUES, TANT DEL
CIRCUIT D'ALIMENTACIÓ DEL PROGRAMADOR, COM DELS ELEMENTS GOVERNATS PER AQUEST

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

12 FR03PJ20 UT CONSOLA PER A PROGRAMADOR TIPUS T-BOSS UNIVERSAL, PROGRAMACIÓ PER INFRAROIGS,
RADIO I MANAGER

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

13 FR044D20 U VALVULA DE DESCÀRREGA O DE DRENATGE AUTOMATICA DE 1/2'' EN COLECTOR DE SORTIDA DE
REG PER DEGOTEIG, INSTAL.LADA EN PERICÓ DE REGISTRE
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AMIDAMENT DIRECTE 0,000

14 FR03J048 UT VENTOSA DOBLE EFECTE DE 2'' DE BRONZE, ROSCADA INCLÒS PART PROPORCIONAL DE LES
PECES ESPECIALS, TOTALMENT CONNECTADA I EN CORRECTE FUNCIONAMENT.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

15 FR045J902 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS SECTORIAL DE 1 1/2'' FORMAT PER
ELECTROVALVULA, TRES VALVULES MASCLE DE RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I
FEMELLA) I DUES TE DE LLAUTO AMB FILTRES DE 300 MICRES I REDUCTOR DE PRESSIÓ DE 10 A 0.5
ATM

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

16 FR045JBW U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS MESTRE DE 2' FORMAT PER ELECTROVALVULA,
TRES VALVULES MASCLE DE RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I FEMELLA) I DUES TE DE
LLAUTO, QUE SUPORTI PRESSIONS DE 10 ATM DE TREBALL INSTAL.LADA DINS PERICÓ

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER DURAN I BAS
Subobra 50  JARDINERIA I REG
Capitol 52  JARDINERIA

1 FR2GU020 U EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE DIMENSIONS 1,1X1,1X1 M, AMB MINICARREGADORA SOBRE
PNEUMÀTICS AMB ACCESSORI RETROEXCAVADOR DE 40 A 60 CM D'AMPLÀRIA DE TREBALL,
CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, TRANSPORT A ABOCADOR
AUTORITZAT, CÀNON D'ABOCAMENT I COL·LOCACIÓ AL FONS DEL SOT DE GRAVES I GEOTÈXTIL

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2 FR3P1131 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A JARDINERIA VEGETAL ADOBADA, EN SACS DE 30 L,
AMB MITJANS MANUALS

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3 FR3P3F11 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE SAULÓ NO GARBELLAT, A GRANEL, AMB MITJANS MANUALS

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4 FR458260 U SUBMINISTRAMENT MAGNOLIA GRANDIFLORA (MAGNOLIA) DE 300 A 350 CM D'ALÇADA, AMB PA DE
TERRA DE TELA METAL.LICA

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

5 FR63U320 U PLANTACIÓ D'ARBRE EXEMPLAR DE 6 M D'ALÇÀRIA AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

6 FR82UC30 U TUTOR PER A CACTÀCIES DE MÉS DE 251 CM D'ALÇÀRIA VISTA, COL.LOCAT

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER DURAN I BAS
Subobra 60  SENYALITZACIÓ
Capitol 61  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL
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1 FBPA1001 M BANDA DE 50 CM D'AMPLÀRIA PER A PASSOS DE VIANANTS SENSE SEMÀFORS, PER METRE LINEAL
REALMENT PINTAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) nº bandas nº creuaments

3 Pas de vianants creuments carrers 5,000 5,000 5,000 125,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 125,000

2 FBPA1002 M BANDA DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA PER A BANDA DE DETENCIÓ PER A PASSOS DE
VIANANTS, PER METRE LINEAL REALMENT PINTAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) nº creuaments

2 C#*D#*E#*F#

3 Pas de vianants creuaments 5,000 5,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

3 FBPM1000 DIA INCREMENT PER JORNADA DE DESPLAÇAMENT D'EQUIP DE PINTURA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER DURAN I BAS
Subobra 60  SENYALITZACIÓ
Capitol 62  SENYALITZACIÓ VERTICAL

1 FBB11111 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT, TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT,
PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

2 FBB11251 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT, CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE,
PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

3 FBBZ3320 U SUPORT CILÍNDIC DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 60MM DE DIÀMETRE I 2MM DE GRUIX,
COL.LOCAT A TERRA FORMIGONAT

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER DURAN I BAS
Subobra 70  MOBILIARI URBÀ

1 FQ32U020 U PILONA BARCELONA NORMAL DE 1000 MM D'ALÇADA, FORMADA PER FUST I REMAT DE FOSA GRIS
DE 100 MM DE DIAMETRE I ACABAT PINTAT AMB IMPRIMACIO FOSFATANT ANTIOXIDANT I OXIRON
NEGRE FERRITIC, ANELLA D'ACER INOXIDABLE DE 84 MM DE DIAMETRE EXTERIOR I ACABAT
MATITZAT I SENYAL DE L'AJUNTAMENT DE LA CIUTAT EN RELLEU D' 1,5 MM I ALÇADA DE 65 MM,
COL.LOCADA AMB MORTER 1:4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 T Ut

2 80,000 1,000 80,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 80,000

2 FQ21U010 U PAPERERA 70 L FORMADA PER UN TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 20 MM DE DIAMETRE I 1,5 MM
DE GRUIX, UNA PLANXA PERFORADA DE 2 MM DE GRUIX I PERFORACIONS DE 5 MM DE DIAMETRE,
UNA PLANXA DE BASE DE PAPERERA DE 3 MM DE GRUIX AMB DUES PERFORACIONS DE 8 MM DE
DIAMETRE PER AL DESGUAS, 2 EIXOS DE GIR, UN TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 30 MM DE
DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX, UN SUPORT DE PAPERERA FORMAT PER UN TUBULAR RODO D'ACER
GALVANITZAT DE 40 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX, 2 PLETINES D'ANCORATGE AMB
CARTEL.LES SOLDADES A 6 AMB DUES PERFORACIONS DE 12 MM DE DIAMETRE PER CARGOLAR-LA
AL PAVIMENT DE VORERA I SUBJECCIONS FORMADES PER 4 PERNS D'EXPANSIO M8

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER DURAN I BAS
Subobra 80  SEGURETAT I SALUT

1 X1211000 U PARTIDA DE SEGURETAT I SALUT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 2 % sobre PEM 0,600 0,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,600
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Obra 01 Pressupost carrer Duran i Bas

Subobra 10 Treballs previs

1 F121U104 M2 LLOGUER DIARI DE BASTIDA METAL.LICA DE LLOGUER EN
MODULS DE 5 M2, PER A PETITES SUPERFICIES (P - 11)

1,00 4.200,000 4.200,00

TOTAL Subobra 01.10 4.200,00

Obra 01 Pressupost carrer Duran i Bas

Subobra 20 Enderrocs i Moviment de Terres

Capitol 21 Voreres

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO. (P - 2) 109,50 8,000 876,00

2 F21L4JA3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, IGUAL O SUPERIOR A 10
M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I
1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR
MANUAL (P - 15)

12,58 192,000 2.415,36

3 F21L4JE3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I 1 M
D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL
(P - 17)

16,54 0,000 0,00

4 F21L4JC4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, SUPERIOR A 50 M2,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX, COM
A MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MARTELL
TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA (P - 16)

6,14 0,000 0,00

5 F21K4AU4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO, >50 M2, FINS A 30 CM
DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MARTELL
TRENCADOR AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE
RETROEXCAVADORA (P - 14)

8,87 288,000 2.554,56

6 F21PV045 M DEMOLICIO COMPLETA DE VORADA I BASE DE FORMIGO MÉS
DE 20M DE LLARG (P - 21)

3,35 290,000 971,50

7 F21PV047 M DEMOLICIÓ COMPLETA DE VORADA INFERIOR A 5M I BASE DE
FORMIGÓ (P - 22)

10,19 0,000 0,00

8 F21PV057 M DEMOLICIO <5M DE RIGOLA DE PANOTS I BASE DE FORMIGO (P
- 23)

6,68 240,000 1.603,20

9 F2192C04 M DEMOLICIÓ DE GUAL DE FORMIGÓ COL.LOCAT SOBRE
FORMIGÓ AMB MITJANS MECÀNICS I AJUDES MANUALS, I
CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 12)

8,30 16,000 132,80

10 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 38)

38,89 56,000 2.177,84

11 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 36)

24,38 56,000 1.365,28

12 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO DE 12 T, FINS A
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON
D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR   (P - 37)

14,16 0,000 0,00

13 F21QCV03 U ARRENCADA DE PILONES TIPUS 'BARCELONA 93' I CARREGA
SOBRE CAMIO (P - 25)

7,85 40,000 314,00

14 F21QCV01 U DESMUNTATGE DE PAPERERES DE QUALSEVOL TIPUS I
CARREGA SOBRE CAMIO (P - 24)

2,72 16,000 43,52

15 F21CV061 U DESMUNTATGE DE SENYAL VARIABLE PRECEPTIVA, INCLOS EL
SEU SUPORT (P - 13)

102,13 18,000 1.838,34

euros
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TOTAL Capitol 01.20.21 14.292,40

Obra 01 Pressupost carrer Duran i Bas

Subobra 20 Enderrocs i Moviment de Terres

Capitol 22 Calçada

1 F21N4XA2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM
DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MITJANS
MECANICS, PER A EXECUCIO DE RASES (P - 19)

5,74 660,000 3.788,40

2 F21N4XC2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM
DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB
MITJANS MECANICS (P - 20)

0,86 0,000 0,00

3 F21K4AU4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO, >50 M2, FINS A 30 CM
DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MARTELL
TRENCADOR AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE
RETROEXCAVADORA (P - 14)

8,87 660,000 5.854,20

4 F221C620 M3 EXCAVACIÓ I CÀRREGA DE TERRA PER A CAIXA DE PAVIMENT
EN TERRENY DE TRÀNSIT, AMB MITJANS MECÀNICS (P - 26)

3,66 99,000 362,34

5 F9W1V100 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics de 0 a 6 cm, en encaixos
aïllats (reparacions), arrencament, inclosos talls i acabats a tapes i
reixes, inclòs càrrega i transport a planta de reciclatge i posterior
escombrat i neteja (P - 67)

4,23 40,000 169,20

6 F9Z1V010 M TALL DE PAVIMENTS DE QUALSEVOL TIPUS AMB DISC DE
DIAMANT (P - 71)

1,61 240,000 386,40

7 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 38)

38,89 180,180 7.007,20

8 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 36)

24,38 180,180 4.392,79

9 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO DE 12 T, FINS A
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON
D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR   (P - 37)

14,16 0,000 0,00

TOTAL Capitol 01.20.22 21.960,53

Obra 01 Pressupost carrer Duran i Bas

Subobra 30 Pavimentació

Capitol 31 Pavimentació Voreres

1 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS
(P - 68)

2,83 480,000 1.358,40

2 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL
GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I
VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (P - 41)

87,01 57,600 5.011,78

3 F9B4U210 M2 PAVIMENT DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS
PIRINEOS O OCHAVO JASPE, FLAMEJADA, DE 6 CM DE GRUIX,
COL.LOCADA AMB MORTER (P - 53)

136,56 480,000 65.548,80

4 F9F5U035 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR
DE 60X40 CM I 7 CM DE GRUIX, TIPUS LLOSA VULCANO DE
BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT
1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I
REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA (P - 57)

51,34 0,000 0,00

5 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES
PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2  (P - 59)

57,88 0,000 0,00

euros
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6 F9E13204 M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM,
CLASSE 1A PREU ALT, COL.LOCAT A L'ESTESA AMB
SORRA-CIMENT DE 200 KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND I
BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND (P - 56)

24,76 0,000 0,00

7 F9E1310N M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM,
CLASSE 1A PREU SUPERIOR, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA
AMB MORTER MIXT 1:0.5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L I BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND (P -
55)

33,84 0,000 0,00

8 F9E11UU2 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PANOT O
RAJOLA , <10 M2 (P - 54)

25,03 0,000 0,00

9 F961UA23 M >20 M VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA,
GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA FI, RECTA, SERRADA
MECANICAMENT I FLAMEJADA, DE 30X10 CM, COL.LOCADA
SOBRE PAVIMENT O LLIT DE FORMIGO EXISTENT (P - 44)

40,87 280,000 11.443,60

10 F961U110 M >20M DE VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS
QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA FI, RECTA,
ESCAIRADA I BUIXARDADA DE 20X25 CM, COL.LOCADA AMB
FONAMENT DE FORMIGO (P - 42)

46,60 0,000 0,00

11 F961U111 M ENTRE 5 I 20M DE VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS
QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA FI, RECTA,
ESCAIRADA I BUIXARDADA DE 20X25 CM, COL.LOCADA AMB
FONAMENT DE FORMIGO (P - 43)

57,22 125,000 7.152,50

12 F981U015 M EXECUCIÓ GUAL PER A VEHICLES MODEL 60, DINS D'UN
CONJUNT D'ACTUACIONS EN UN MATEIX CARRER, DE PEDRA
GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE,
GRA FI, AMB LES CARES VISTES FLAMEJADES, DE SECCIO
62X30 CM, INCLOS PART PROPORCIONAL DE CAPS DE REMAT
DE 62X40X30 CM CONFORMATS AMB QUART DE
CIRCUMFERENCIA DE 40 CM DE RADI, COL.LOCAT SOBRE
SOLERA DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 DE 20 CM
DE GRUIX (P - 48)

208,78 0,000 0,00

13 F981U027 M EXECUCIÓ GUAL PER A VIANANTS MODEL R-120 ,RECTE, DINS
D'UN CONJUNT D'ACTUACIONS AL MATEIX CARRER , DE
PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO
JASPE, AMB LES CARES VISTES FLAMEJADES, FORMAT PER
RAMPES DE 121.8X40X6 CM, INCLOS:PART PROPORCIONAL DE
CAPS DE REMAT I FORATS PER A PAPERERES I
SEMAFOR,DESPLAÇAMENT DE QUALSEVOL ELEMENT O
SERVEI,CANVI DE REIXES DE IMBORNALS,ANUL·LACIÓ
D'IMBORNALS,ENRASSAT DE QUALSEVOL TIPUS DE TAPES,
COL.LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE RESISTENCIA 15
N/MM2 DE 10 CM DE GRUIX. (P - 49)

386,33 16,000 6.181,28

14 F9WZV020 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER A SITUAR A NOVA RASANT
DE MARC I REIXES DE DESGUAS EN OBRES DE RECOBRIMENT
ASFALTIC, AMB MAÓ MASSÍS I MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I
ADORMIMENT RÀPID (P - 70)

29,40 40,000 1.176,00

15 EEKZ3155 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA PER A PERICÓ DE
SERVEIS DE FOSA GRISA DE 420 X 420 X 40 MM I DE 25 KG DE
PES, COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A
L´OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L (P - 9)

34,37 25,000 859,25

16 EEKZ3175 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA PER A PERICÓ DE
SERVEIS DE FOSA GRISA DE 620 X 620 X 50 MM I DE 52 KG DE
PES, COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A
L´OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L (P - 10)

62,78 25,000 1.569,50

17 F9915322 U RENOVACIÓ D'ESCOSSELL DE FORMIGÓ INCLÒS TOTES LES
FEINES DE DEMOLICIÓ I COL·LOCACIÓ, DE 106X106 CM DE
LLUM I 25 CM DE FONDARIA, AMB 4 PECES DE MORTER DE
CIMENT DE 113X20X7 CM, D'UN CANTELL BISELLAT,
REJUNTADES AMB MORTER MIXT 1:0,5:4, ELABORAT A L'OBRA
AMB FORMIGONERA DE 165 L I BASE DE FORMIGO DE
RESISTENCIA DE 15N/MM2 (P - 50)

194,13 0,000 0,00

18 F991Z030 U ESCOSSELL QUADRAT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE
120X80X20 DE 10 MM DE GRUIX, FONAMENT I ANELLAT DE
FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 (P - 51)

122,43 0,000 0,00

euros
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TOTAL Capitol 01.30.31 100.301,11

Obra 01 Pressupost carrer Duran i Bas

Subobra 30 Pavimentació

Capitol 32 Pavimentació Calçada

1 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR
DE 30X20 CM I 10 CM DE GRUIX, TIPUS LLOSA VULCANO DE
BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT
1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I
REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA (P - 58)

47,40 0,000 0,00

2 F9B1UM00 M2 PAVIMENT DE LLAMBORDA GRANITICA DE 18X12X8 CM, SOBRE
LLIT DE MORTER DE CIMENT 1:2:10 AMB ´´SIKA VISCO BOND´´ I
REJUNTAT AMB BEURADA LQUIDA AMB ´´SIKA PAVE FIX PLUS´´
O SIMILAR, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA I REJUNTAT AMB
SORRA (P - 52)

81,55 420,000 34.251,00

3 F9H1V120 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a
temperatura normal, tipus AC 22 surf 50/70 S, AC 22 surf 35/50S,
AC16 surf 50/70 S, AC 16 surf 35/50 S (S-12/20) amb granulat per a
rodament i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 5% de
reciclat de mescla bituminosa (P - 60)

50,82 0,000 0,00

4 F9H1V140 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a
temperatura normal, AC 11 surf 50/70 D, AC 11 surf 35/50 D (D-8/10),
amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració. Està
inclòs fins un 5% de reciclat de mescla bituminosa (P - 61)

56,68 0,000 0,00

5 F9J1V010 m2 Reg d´imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5
IMP (ECI), amb dotació 1,5 kg/m2, neteja del ferm inclosa (P - 65)

1,06 0,000 0,00

6 F9J1V025 m2 Reg d´adherència amb Emulsió bituminosa catiònica termoadherent
modificada amb polimers tipus C60BP4 TER o C60BP3 TER
(ECR2d-m), amb una dotació d'1 kg/m2, neteja del ferm inclosa (P -
66)

0,86 0,000 0,00

7 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL
GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I
VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (P - 41)

87,01 63,000 5.481,63

8 F931201J M3 BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL
MATERIAL AL 98 % DEL PM (P - 40)

32,20 63,000 2.028,60

9 F227T00F M2 REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB
COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 32)

1,37 437,500 599,38

10 F9WZV011 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER SITUAR A NOVA RASANT
DE MARC I TAPA DE POUS DE CLAVEGUERES O ALTRES
SERVEIS, EN OBRES DE RECOBRIMENT ASFALTIC, AMB MAÓ
MASSÍS I MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I ADORMIMENT RÀPID
(P - 69)

143,80 2,000 287,60

11 F973212C M <20M,RIGOLA DE 20 CM D'AMPLÀRIA AMB LLAMBORDINS DE
PEDRA GRANÍTICA, DE 10X8X10 CM, COL·LOCADES AMB
MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB 165 L (P - 45)

47,36 240,000 11.366,40

12 F97422AC M <20M RIGOLA DE 20 CM D'AMPLÀRIA AMB PECES DE MORTER
DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE 20X20X4 CM, COL·LOCADES
AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L (P - 46)

18,07 0,000 0,00

13 F974V010 M >20M RIGOLA DE 30 CM D'AMPLARIA AMB PECES DE MORTER
DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE 30X30X8 CM, COL.LOCADES
AMB MORTER DE CIMENT 1:4 ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L (P - 47)

12,43 0,000 0,00

14 F9HYV050 t Col·locació a l'obra i compactació al 98 % de l'assaig marshall, de
mescla bituminosa en calent, en conjunt d'obres de més de 200 t de
material col·locat (P - 62)

11,96 0,000 0,00

15 F9HYV060 t Col·locació a l'obra i compactació al 98% de l'assaig marshall, de
mescla bituminosa en calent, en conjunt d'obres de fns a 200 t de

19,36 0,000 0,00

euros
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material col·locat (P - 63)

16 F9HYV200 dia Increment de l'equip d'estesa per a la col·locació a l'obra i
compactació al 98% de l'assaig marshall, inclòs neteja prèvia de la
calçada, de qualsevol mescla bituminosa en calent, quan per
necessitats administratives es realitzi en treballs nocturn, dissabtes o
festius (P - 64)

2.059,62 0,000 0,00

TOTAL Capitol 01.30.32 54.014,61

Obra 01 Pressupost carrer Duran i Bas

Subobra 40 Serveis

Capitol 41 Xarxa Sanejament

1 F222V010 M3 EXCAVACIO MANUAL DE CALES EN ZONA DE SERVEIS (P - 31) 95,35 0,000 0,00

2 F2229A22 M3 EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I MÉS DE 2 M
D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS
MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT (P -
29)

11,56 0,000 0,00

3 F23167S1 M2 APUNTALAMENT I ESTREBADA DE RASES I POUS DE FINS A 2 M
D'AMPLARIA, PER A UNA PROTECCIO DE MES DEL 30 % I FINS
AL 60 %, AMB FUSTA, EN OBRES DE CLAVEGUERAM (P - 35)

18,59 0,000 0,00

4 F222010P M3 EXCAVACIO DE RASES DE MES DE 0,60 M D'AMPLARIA I FINS A
3 M DE FONDARIA EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS ,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS (P -
28)

40,55 0,000 0,00

5 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS
(P - 68)

2,83 0,000 0,00

6 FD7FK577 M TUB DE PVC TIPUS TELUA DE CLASSE RESSISTENT SN-4 DE 800
MM DE DIÀMETRE I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS
D'UNIONS , COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA (P - 86)

420,59 0,000 0,00

7 FD7FAK5 M Claveguera amb tub de formigó T130 amb vorera interior i volta de
90x160 cm, rejuntat interiorment amb morter M-10, solera de 25 cm,
rebliment fins a 2/3 del tub i argollat amb formigó HM-20/P/20/I (P - 84)

304,51 0,000 0,00

8 FD7FK576 M TUB DE PVC TIPUS TELUA DE CLASSE RESSISTENT SN-4 DE 630
MM DE DIÀMETRE I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS
D'UNIONS , COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA (P - 85)

251,66 75,000 18.874,50

9 FD12PC0S M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE PARET MASSISA, DE D=315
MM, DE PN 6 BAR I SN4 (4KN/M2) SEGONS NORMA
UNE-EN-53962, EN SOLERA DE 10 CM I REBLERT FINS A 10 CM
SOBRE EL TUB AMB FORMIGÓ (P - 78)

151,35 0,000 0,00

10 FD12PD0S M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE PARET MASSISA, DE D=400
MM, DE PN 6 BAR I SN4 (4KN/M2) SEGONS NORMA
UNE-EN-53962, EN SOLERA DE 10 CM I REBLERT FINS A 10 CM
SOBRE EL TUB AMB FORMIGÓ (P - 79)

303,84 0,000 0,00

11 FD1ZV016 U CONNEXIO DE CLAVEGUERO O EMBORNAL A COL.LECTOR TOT
INCLÒS AMB TUB D=400MM
(P - 82)

616,92 0,000 0,00

12 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL
GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I
VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (P - 41)

87,01 0,000 0,00

13 F2A15000 M3 SUBMINISTRAMENT DE TERRA ADEQUADA D'APORTACIÓ (P - 39) 6,21 0,000 0,00

14 F228A60F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0.6 I
FINS A 1.5 M, AMB MATERIAL ADEQUAT, EN TONGADES DE
GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB
COMPACTACIÓ DEL 98 % PM (P - 33)

14,58 0,000 0,00

15 F222S010 M3 EXCAVACIO DE POU AILLAT DE SECCIO FINS A 1 M2 I DE MES
DE 7 M I MENYS D'11 M DE FONDARIA, EN TERRES, AMB
MITJANS MANUALS, INCLOSES LES FEINES D'EXTRACCIO I
CARREGA MANUAL. , AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN
PRESENCIA DE SERVEIS (P - 30)

23,49 45,000 1.057,05

euros
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16 FDD2S010 M PARET PER A POU QUADRAT DE 70 X 70 CM DE SECCIO
INTERIOR, DE 14 CM DE GRUIX DE MAO CALAT, ARREBOSSADA
I LLISCADA PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:6, ELABORAT
A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L (P - 87)

218,09 0,000 0,00

17 FD5JV010 M POU PER A AIGUES PLUVIALS, EMBORNAL, DE 70X30 CM DE
SECCIO INTERIOR (P - 83)

82,86 18,000 1.491,48

18 FD1AUU20 U SUBMINISTRAMENT DE MARC APARENT RODÓ I TAPA PER A
POU DE REGISTRE DE FOSA DUCTIL, CLASES D400,
HOMOLOGADA COM A MODEL BARCELONA 2-400 (P - 80)

207,93 0,000 0,00

19 FD1BS010 U BASTIMENT I REIXA TIPUS AJUNTAMENT DE BARCELONA, DE
FOSA DUCTIL PER A EMBORNAL DE 70 X 30 CM, DE CARREGA
DE TRENCAMENT SUPERIOR A 25 T SEGONS LES NORMES UNE
41-300-87 I EN-124, COL.LOCADA AMB MORTER (P - 81)

105,00 12,000 1.260,00

20 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 38)

38,89 79,950 3.109,26

21 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 36)

24,38 79,950 1.949,18

22 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO DE 12 T, FINS A
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON
D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR   (P - 37)

14,16 0,000 0,00

TOTAL Capitol 01.40.41 27.741,47

Obra 01 Pressupost carrer Duran i Bas

Subobra 40 Serveis

Capitol 42 Enllumenat Públic i Fibra Optica

1 FHV1E031 M ESTESA DE CONDUCTOR DE 6-10-16 MM2 SOBRE FAÇANA AMB
CAMIÓ CISTELLA (P - 107)

10,60 15,000 159,00

2 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO. (P - 2) 109,50 5,000 547,50

3 EE15CV14 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I FIBRA OPTICA EN
RASA 0.40 X 0.80 M DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB
RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES DE
LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA
OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO
EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS
MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ,
CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA
RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95%
DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15
CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL
PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 90 MM DE
DIÀMETRE I INTERIOR LLIS AMB PLAQUES DE PROTECCIÓ
SEGONS NORMES DE CIA. , NETEJA DEL CARRER, VALLAT I
SENYALITZAT. (P - 7)

137,25 0,000 0,00

4 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN
CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE FONDÀRIA. INCLOU
L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM
D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA
(NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS
PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR
EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP ENDERROCATS),
CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES
PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR,
FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-150 DE
DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE
LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95%
DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15

157,89 15,000 2.368,35

euros
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CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL
PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 160 MM DE
DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS NORMES DE
CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT UNE-EN-50086
DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER,
VALLAT I SENYALITZAT. (P - 8)

5 EE15CV01 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC EN RASA 0.40 X 0.60
M DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB
RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 60 CM D'ALÇADA DES DE
LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA
OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO
EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS
MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ,
CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA
RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95%
DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15
CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL
PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ D'UN TUB DE POLIETILÈ CORRUGAT
UNE-EN-50086 DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR LLIS,
NETEJA DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT.
(P - 5)

84,52 0,000 0,00

6 FHWE404 U FANAL VUITCENTISTA LEDS CUATRE CARES, INCLÒS
DRIVERS,NODES I QUALSEVOL ELEMENT AUXILIAR PEL SEU
BON FUNCIONAMENT I EL CONTROL PUNT A PUNT (P - 113)

372,29 14,000 5.212,06

7 FHV7E030 U MUNTATGE O SUBSTITUCIÓ DE PROJECTOR EXTERIOR A MÉS
DE 10 M D'ALÇÀRIA INCLÓS EL CONNEXIONAT I ORIENTACIÓ
DEL PROJECTOR. (P - 111)

46,25 14,000 647,50

8 FDK2U031 U PERICÓ QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 80 X
80 X 70 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAÓ CALAT DE
10 X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE
CIMENT 1:2:10 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE PEDRERA
GRANÍTICA DE 10 CM DE GRUIX, INCLOU SUMINISTRE I
COL·LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA. (P - 93)

272,25 0,000 0,00

9 FDK2U030 U PERICÓ QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 58 X
58 X 60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAÓ CALAT DE
10 X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE
CIMENT 1:2:10 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE PEDRERA
GRANÍTICA DE 10 CM DE GRUIX, INCLOU SUMINISTRE I
COL·LOCACIÓ DE BASTIMENT I TAPA. (P - 92)

146,68 8,000 1.173,44

10 FG34052 U Conversió aerosubterrània de línia de baixa tensió, en suport i façana,
inclòs el subministrament de tub de protecció d'acer galvanizat de 3 m,
caputxó, resines, abraçadores, suports de cables, petit material i ma
d'obra (P - 99)

233,42 2,000 466,84

11 F21L4JG5 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2 ,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I MES
DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR
MANUAL (P - 18)

16,36 6,000 98,16

12 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 38)

38,89 2,100 81,67

13 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 36)

24,38 2,100 51,20

14 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR
DE 30X20 CM I 10 CM DE GRUIX, TIPUS LLOSA VULCANO DE
BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT
1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I
REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA (P - 58)

47,40 0,000 0,00

15 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES
PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2  (P - 59)

57,88 0,000 0,00

euros
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16 FG33301 m SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE CONDUCTOR DE 4 X 6 MM2
DE SECCIÓ, TRENAT I COMPACTE, SOTERRAT, inclosa la seva
estesa per tubular soterrat o safata i l'engrapat. (P - 97)

5,66 276,000 1.562,16

17 FHA8E355 M SUBMINISTRAMENT DE CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR
D'1 X 35 MM2 I MUNTAT EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA (P -
104)

1,98 250,000 495,00

18 FHV1E200 M ESTESA DE CONDUCTOR DE PRESA A TERRA (P - 108) 0,17 250,000 42,50

19 EAM0E020 U FONAMENTACIÓ DE SUPORT AMB FORMIGÓ EN MASSA DE
DIMENSIONS 0,8 X 0,8 X 1,0 M D'EXCAVACIÓ I 0,8 X 0,8 X 0,8 M
DE DAU DE FORMIGÓ HM-25, TRANSPORT DE TERRES
SOBRANTS A ABOCADOR, COL·LOCACIÓ DE PERNS
D'ANCORATGE, SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PLACA
DE PRESA DE TERRA, CABLE DE COURE NU DE 35 MM I
ELEMENTS AUXILIARS, SEGONS PLÀNOLS DE L'AJUNTAMENT
DE BARCELONA. (P - 1)

141,69 0,000 0,00

20 FHM1F035 U SUBMINISTRAMENT DE COLUMNA AMB BASE DE FOSA DE
FERRO DE FINS A 2 M I FUST D'ACER GALVANITZAT DE
QUALITAT MÍNIMA UNE-19043 DE 5,50 M D'ALÇADA TOTAL, AMB
PERNS D'ANCORATGE, SEGONS ESPECIFICACIONS DEL PLEC
DE CONDICIONS I PLÀNOLS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA.
(P - 105)

1.157,63 0,000 0,00

21 FHWE405 U LLUMINARIA BERNA LED O SIMILAR, DE QUALSEVOL
CONVINACIÓ DE NÚMEROS DE LEDS, INCLÒS DRIVERS,NODES
I QUALSEVOL ELEMENT AUXILIAR PEL SEU BON
FUNCIONAMENT I EL CONTROL PUNT A PUNT (P - 114)

688,59 0,000 0,00

22 FHV5E020 U MUNTATGE DE COLUMNA O BÀCUL METÀL·LIC DE 5 A 7 M
D'ALÇADA, FINS A 1,5 M DE SORTINT I PLANXA DE 4 MM, FIXAT
AMB PLATINA SOBRE DAU DE FORMIGÓ, INCLOENT
GRUAMENT, ANIVELLAMENT, CONNEXIÓ DE PRESA DE TERRA,
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA COMPLETA DE L'INTERIOR DEL
SUPORT I COL·LOCACIÓ DE LA LLUMINÀRIA DEIXANT EL PUNT
DE LLUM EN CONDICIONS PEL FUNCIONAMENT. (P - 110)

118,08 0,000 0,00

23 FHV3E020 U SUBSTITUCIÓ DE LLUMINÀRIA EXTERIOR DE 5 A 10 M
D'ALÇÀRIA INCLÓS EL CONNEXIONAT I ORIENTACIÓ DE LA
LLUMINÀRIA. (P - 109)

35,34 14,000 494,76

24 EC1SU104 U RETIRADA DE CABLE SOBRE FAÇANA AMB CAMIÓ CISTELLA O
PLATAFORMA ELEVADORA. (P - 4)

1,77 280,000 495,60

25 FHVQCV02 U DESMUNTATGE DE QUALSEVOL TIPUS DE SUPORT O BRAÇ
COLLAT A FAÇANA, APLEC I RECOLLIDA D'ELEMENTS
DESMUNTATS INCLÒS CARREGA SOBRE CAMIO I TRANSPORT
A PUNT DE RECOLLIDA AUTORITZAT. INCLOU REPARACIÓ I
NOU MATERIAL DE PARAMENT EXISTENT A FAÇANA AFECTAT
PER LA RETIRADA. (P - 112)

102,09 14,000 1.429,26

26 MN1220 U VERIFICACIÓ DE PUNT DE LLUM INSTAL·LAT O AFECTAT I
CONTROL AUTOMÀTICS DEL MATEIX SEGONS PROTOCOL
AJUNTAMENT DE BARCELONA. (P - 132)

8,77 14,000 122,78

27 MP2780 U TRACTAMENT DE PINTURA FET A TALLER DEL PUNT DE LLUM,
TRACTAMENT DE RILZANT APROVAT PER LA D.O FINS A
L'ALÇADA INDICADA I APLICACIÓ DE PINTURA
ANTIENGANXINES I  ANTI-GRAFFITIS, MODEL PARÍS. (P - 133)

232,60 0,000 0,00

28 PN1524 PA ACONDICIONAMENT DE QUADRE DE COMANDAMENT I
PROTECCIÓ EXISTENT.
(P - 137)

735,00 1,000 735,00

29 PN14060 U CONFECCIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTE ELÈCTRIC (P - 135) 1.790,25 1,000 1.790,25

30 PN14050 PA DESPESES DE COMPANYIA PER RETIRADA D'ESCOMESA
ANTIGA (P - 134)

1.260,00 1,000 1.260,00

31 PN1523 PA TREBALLS COMPLEMENTARIS PER REALITZACIO D'ESCOMESA
(P - 136)

1.680,00 1,000 1.680,00

32 FHT6E140 U SUBMINISTRAMENT DE CENTRE DE COMANDAMENT MODEL
TIPUS BARCELONA CITI 10 R BCN 4S O SIMILAR, PREPARAT
PER A QUATRE CIRCUITS DE SORTIDA, CONSTITUIT PER
ARMARI D'ACER INÒXIDABLE EQUIPAT AMB CONTROL
CENTRALITZAT AMB RÀDIO MODEM I/O WIFI, ANTENA
DIRECTIVA I EQUIPS COMPACTES DE PROTECCIÓ I
ESTABILITZADOR DE FLUXE DE FINS A 45 KVA PER A UNA

14.174,56 1,000 14.174,56

euros
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QUALSEVOL POTÈNCIA DE CONTRACTACIÓ. (P - 106)

TOTAL Capitol 01.40.42 35.087,59

Obra 01 Pressupost carrer Duran i Bas

Subobra 40 Serveis

Capitol 43 FECSA

Subcapitol 01 Obra civil

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO. (P - 2) 109,50 5,000 547,50

2 EE15CV12 M CANALITZACIÓ PER BAIXA TENSIÓ EN RASA 0.40 X 1.00 M DE
FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA
D'UNA RASA DE 100 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE
PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA
D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA
POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE
TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON
D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA
AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM,
REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS
LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT
SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DOS
TUBS DE PVC DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE
PROTECCIÓ SEGONS NORMES DE CIA., NETEJA DEL CARRER,
VALLAT I SENYALITZAT. (P - 6)

152,36 40,000 6.094,40

3 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN
CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE FONDÀRIA. INCLOU
L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM
D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA
(NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS
PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR
EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP ENDERROCATS),
CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES
PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR,
FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-150 DE
DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE
LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95%
DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15
CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL
PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 160 MM DE
DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS NORMES DE
CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT UNE-EN-50086
DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER,
VALLAT I SENYALITZAT. (P - 8)

157,89 25,000 3.947,25

4 EAN0020 U 'CATA PER A REALITZAR CONNEXIÓ D'ESCOMESA PER PART DE
COMPANYIA, DE 1,5 X 1 X 0,8 INCLÒS RETIRADA DE RUNES A
L'ABOCADOR, OMPLERT DE SAULÓ I COL·LOCACIÓ DE PLANXA
DE FERRO PROVISIONAL. (P - 3)

348,22 2,000 696,44

5 F21L4JG5 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2 ,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I MES
DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR
MANUAL (P - 18)

16,36 0,000 0,00

6 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 38)

38,89 8,000 311,12

7 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 36)

24,38 8,000 195,04

8 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR
DE 30X20 CM I 10 CM DE GRUIX, TIPUS LLOSA VULCANO DE
BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT
1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I

47,40 0,000 0,00

euros

Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Prog.al Carrer Duran i Bas

PRESSUPOST Pàg.: 10

REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA (P - 58)

9 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES
PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2  (P - 59)

57,88 0,000 0,00

TOTAL Subcapitol 01.40.43.01 11.791,75

Obra 01 Pressupost carrer Duran i Bas

Subobra 40 Serveis

Capitol 43 FECSA

Subcapitol 02 Obra mecánica

1 FG33TS10 m Subministrament d'un circuit de cable tipus rv 0.6/1 kv de
3x1x240+1x150 mm2 al, inclosa la seva estesa per tubular o safata i
l'engrapat (P - 98)

26,23 25,000 655,75

2 FG34052 U Conversió aerosubterrània de línia de baixa tensió, en suport i façana,
inclòs el subministrament de tub de protecció d'acer galvanizat de 3 m,
caputxó, resines, abraçadores, suports de cables, petit material i ma
d'obra (P - 99)

233,42 4,000 933,68

3 FG34053 U Caixa general de protecció de 100 A a façana amb aïllament de
poliester reforçat IP-437 amb fusibles i bases portafusibles tipus H
mida 1 de 3x250 a, neutre seccionable i borns bimetal·lics per a cable
de 150 mm2 de secció, amb caixa i tapa per a protecció de cables,
segons especificacions i normativa de la companyia subministradora,
inclòs transport a obra, muntatge, fixació i connexionat. (P - 100)

168,43 2,000 336,86

4 FG34CBTS u Caixa seccionament línia subterranea baixa tensió segons
especificacions i normativa de la companyia subministradora, inclòs
transport a obra, muntatge, i connexionat. (P - 102)

188,11 1,000 188,11

5 FG4C020 u Connexio de cable trenat de fins a 150 mm2 de seccio amb tensio a la
linia (P - 103)

149,99 1,000 149,99

6 FG34055 U Caixa per a quadre de distribució, de plàstic i metàl·lica amb porta, per
a dues fileres de vint-i-dos mòduls i muntada superficialment (P - 101)

199,45 1,000 199,45

7 PN14060 U CONFECCIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTE ELÈCTRIC (P - 135) 1.790,25 1,000 1.790,25

TOTAL Subcapitol 01.40.43.02 4.254,09

Obra 01 Pressupost carrer Duran i Bas

Subobra 40 Serveis

Capitol 44 Telefónica

1 FDG3E012 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN CALÇADA, EN RASA 0,5 X
1.O M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ FORMIGONAT AMB SECCIÓ
DE FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M,
AMB SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC
DE 63 MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE PVC DE 110 MM DE
DIAMETRE.  (P - 89)

89,40 7,500 670,50

2 FDG3E011 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN VORERA, EN RASA 0,5 X
0,8 M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ FORMIGONAT AMB SECCIÓ
DE FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M,
AMB SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC
DE 63 MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE PVC DE 110 MM DE
DIAMETRE.  (P - 88)

71,98 21,200 1.525,98

3 FDK2T001 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus M, per a
instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la
mateixa excavació (P - 90)

209,75 1,000 209,75

4 FDK2T003 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus H, per a
instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la

584,09 1,000 584,09

euros
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mateixa excavació (P - 91)

TOTAL Capitol 01.40.44 2.990,32

Obra 01 Pressupost carrer Duran i Bas

Subobra 40 Serveis

Capitol 45 Serveis Afectats

1 XPAUU002 U PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE
D'ESTINTOLAMENT PROVISIONAL I DESVIAMENT DE SERVEIS
DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES  (P - 0)

3.325,00 3,000 9.975,00

TOTAL Capitol 01.40.45 9.975,00

Obra 01 Pressupost carrer Duran i Bas

Subobra 50 Jardineria i Reg

Capitol 51 Reg

1 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE
FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB MITJANS
MANUALS, AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE
SERVEIS (P - 27)

50,69 0,000 0,00

2 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 38)

38,89 0,000 0,00

3 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 36)

24,38 0,000 0,00

4 FR02T003 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CANALITZACIO AMB TUB
DE PVC COARRUGAT DE D 130 MM PER A PAS
D'INSTAL.LACIONS DE REG (P - 118)

4,00 0,000 0,00

5 FFB2U440 M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 40 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL,
SEGONS UNE 53-131-90, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU
DE DIFICULTAT MITJÀ I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA (P - 96)

6,75 0,000 0,00

6 F228V010 M3 REBLIMENT I PICONAT DE RASES O POUS AMB SAULO
D'APORTACIO, AMB COMPACTACIO DEL 95% PM, AMIDAMENT
SOBRE PERFIL (P - 34)

42,86 0,000 0,00

7 FDK3PJ12 U PERICO PER COMPTADOR, DE 80 X 60CM X 40 CM. MIDES
INTERIORS, PARET DE 15 CM. DE TOTXO, ARREBOSSADA I
LLISCADA, AMB BASTIMENT D'ACER I DUES TAPES AMB
CADENES (P - 95)

550,87 0,000 0,00

8 FDK2BP066 UT PERICO DE REGISTRE PER REG DE 0,60 X 0,60 X 0.60 M. DE
MIDES UTILS AMB PARET DE 15 DE MAO CALAT DE 29X14X10
CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE GRAVA, INCLOSA LA TAPA I
MARC DE FOSA. (P - 94)

282,35 0,000 0,00

9 FR024550 U ANELL DE DEGOTEIG OBERT AMB 7 DEGOTADORS INSERITS
CADA 30 CM DE 3,5 L/H PROTEGIT AMB TUB DREN PERFORAT,
SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA
RASA INCLOSOS.  (P - 119)

20,24 0,000 0,00

10 FR01U006 UT ESCOMESA I COMPTADOR D´AIGUA DE 40 MM DE RAMAL I
CABAL ENTRE 4 I 6.3 M3/H (P - 117)

2.764,25 0,000 0,00

11 FR03UA06 U PROGRAMADOR AUTÒNOM DE DOBLE PROGRAMA, AMB
CONTROL D'APORTACIÓ D'AIGUA, TEMPS DE PROGRAMACIÓ
DES DE 1 MIN. FINS A 4 H PER ESTACIÓ, EN PASSOS D'1 MIN.,
AMB 6 ESTACIONS, POSSIBILITAT DE 8 ARRENCADES PER DIA I
PROGRAMA, PILES STANDARD DE 9 V, CIRCUIT D'ARRENCADA
DE BOMBA, CARCASSA DE PLÀSTIC ESTANCA I PREPARAT PER

141,91 0,000 0,00

euros
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A MUNTATGE MURAL INTERIOR, TOTALMENT COL.LOCAT,
INCLOSES TOTES LES CONNEXIONS ELÈCTRIQUES, TANT DEL
CIRCUIT D'ALIMENTACIÓ DEL PROGRAMADOR, COM DELS
ELEMENTS GOVERNATS PER AQUEST (P - 122)

12 FR03PJ20 UT CONSOLA PER A PROGRAMADOR TIPUS T-BOSS UNIVERSAL,
PROGRAMACIÓ PER INFRAROIGS, RADIO I MANAGER (P - 121)

284,00 0,000 0,00

13 FR044D20 U VALVULA DE DESCÀRREGA O DE DRENATGE AUTOMATICA DE
1/2'' EN COLECTOR DE SORTIDA DE REG PER DEGOTEIG,
INSTAL.LADA EN PERICÓ DE REGISTRE (P - 123)

67,86 0,000 0,00

14 FR03J048 UT VENTOSA DOBLE EFECTE DE 2'' DE BRONZE, ROSCADA INCLÒS
PART PROPORCIONAL DE LES PECES ESPECIALS, TOTALMENT
CONNECTADA I EN CORRECTE FUNCIONAMENT. (P - 120)

338,30 0,000 0,00

15 FR045J902 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS SECTORIAL DE
1 1/2'' FORMAT PER ELECTROVALVULA, TRES VALVULES
MASCLE DE RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I
FEMELLA) I DUES TE DE LLAUTO AMB FILTRES DE 300 MICRES I
REDUCTOR DE PRESSIÓ DE 10 A 0.5 ATM (P - 124)

790,87 0,000 0,00

16 FR045JBW U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS MESTRE DE 2'
FORMAT PER ELECTROVALVULA, TRES VALVULES MASCLE DE
RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I FEMELLA) I DUES
TE DE LLAUTO, QUE SUPORTI PRESSIONS DE 10 ATM DE
TREBALL INSTAL.LADA DINS PERICÓ (P - 125)

575,67 0,000 0,00

TOTAL Capitol 01.50.51 0,00

Obra 01 Pressupost carrer Duran i Bas

Subobra 50 Jardineria i Reg

Capitol 52 Jardineria

1 FR2GU020 U EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE DIMENSIONS 1,1X1,1X1
M, AMB MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS AMB
ACCESSORI RETROEXCAVADOR DE 40 A 60 CM D'AMPLÀRIA DE
TREBALL, CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS MECÀNICA
SOBRE CAMIÓ, TRANSPORT A ABOCADOR AUTORITZAT,
CÀNON D'ABOCAMENT I COL·LOCACIÓ AL FONS DEL SOT DE
GRAVES I GEOTÈXTIL (P - 126)

81,53 0,000 0,00

2 FR3P1131 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A JARDINERIA
VEGETAL ADOBADA, EN SACS DE 30 L, AMB MITJANS MANUALS
(P - 127)

184,60 0,000 0,00

3 FR3P3F11 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE SAULÓ NO GARBELLAT, A
GRANEL, AMB MITJANS MANUALS (P - 128)

74,18 0,000 0,00

4 FR458260 U SUBMINISTRAMENT MAGNOLIA GRANDIFLORA (MAGNOLIA) DE
300 A 350 CM D'ALÇADA, AMB PA DE TERRA DE TELA
METAL.LICA (P - 129)

223,11 0,000 0,00

5 FR63U320 U PLANTACIÓ D'ARBRE EXEMPLAR DE 6 M D'ALÇÀRIA AMB
MITJANS MECÀNICS I MANUALS (P - 130)

356,97 0,000 0,00

6 FR82UC30 U TUTOR PER A CACTÀCIES DE MÉS DE 251 CM D'ALÇÀRIA VISTA,
COL.LOCAT (P - 131)

46,06 0,000 0,00

TOTAL Capitol 01.50.52 0,00

Obra 01 Pressupost carrer Duran i Bas

Subobra 60 Senyalització

Capitol 61 Senyalització Horitzontal

1 FBPA1001 M BANDA DE 50 CM D'AMPLÀRIA PER A PASSOS DE VIANANTS
SENSE SEMÀFORS, PER METRE LINEAL REALMENT PINTAT (P -
75)

1,89 125,000 236,25

euros
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2 FBPA1002 M BANDA DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA PER A BANDA DE
DETENCIÓ PER A PASSOS DE VIANANTS, PER METRE LINEAL
REALMENT PINTAT (P - 76)

1,51 25,000 37,75

3 FBPM1000 DIA INCREMENT PER JORNADA DE DESPLAÇAMENT D'EQUIP DE
PINTURA (P - 77)

1.321,11 1,000 1.321,11

TOTAL Capitol 01.60.61 1.595,11

Obra 01 Pressupost carrer Duran i Bas

Subobra 60 Senyalització

Capitol 62 Senyalització Vertical

1 FBB11111 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT,
TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT, PER A SENYALS DE
TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT (P - 72)

74,61 4,000 298,44

2 FBB11251 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT,
CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE, PER A SENYALS DE
TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT (P - 73)

64,67 8,000 517,36

3 FBBZ3320 U SUPORT CILÍNDIC DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 60MM DE
DIÀMETRE I 2MM DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA FORMIGONAT
(P - 74)

56,40 15,000 846,00

TOTAL Capitol 01.60.62 1.661,80

Obra 01 Pressupost carrer Duran i Bas

Subobra 70 Mobiliari urbà

1 FQ32U020 U PILONA BARCELONA NORMAL DE 1000 MM D'ALÇADA,
FORMADA PER FUST I REMAT DE FOSA GRIS DE 100 MM DE
DIAMETRE I ACABAT PINTAT AMB IMPRIMACIO FOSFATANT
ANTIOXIDANT I OXIRON NEGRE FERRITIC, ANELLA D'ACER
INOXIDABLE DE 84 MM DE DIAMETRE EXTERIOR I ACABAT
MATITZAT I SENYAL DE L'AJUNTAMENT DE LA CIUTAT EN
RELLEU D' 1,5 MM I ALÇADA DE 65 MM, COL.LOCADA AMB
MORTER 1:4 (P - 116)

87,11 80,000 6.968,80

2 FQ21U010 U PAPERERA 70 L FORMADA PER UN TUBULAR D'ACER
GALVANITZAT DE 20 MM DE DIAMETRE I 1,5 MM DE GRUIX, UNA
PLANXA PERFORADA DE 2 MM DE GRUIX I PERFORACIONS DE 5
MM DE DIAMETRE, UNA PLANXA DE BASE DE PAPERERA DE 3
MM DE GRUIX AMB DUES PERFORACIONS DE 8 MM DE
DIAMETRE PER AL DESGUAS, 2 EIXOS DE GIR, UN TUBULAR
D'ACER GALVANITZAT DE 30 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE
GRUIX, UN SUPORT DE PAPERERA FORMAT PER UN TUBULAR
RODO D'ACER GALVANITZAT DE 40 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE
GRUIX, 2 PLETINES D'ANCORATGE AMB CARTEL.LES
SOLDADES A 6 AMB DUES PERFORACIONS DE 12 MM DE
DIAMETRE PER CARGOLAR-LA AL PAVIMENT DE VORERA I
SUBJECCIONS FORMADES PER 4 PERNS D'EXPANSIO M8 (P -
115)

102,77 6,000 616,62

TOTAL Subobra 01.70 7.585,42

Obra 01 Pressupost carrer Duran i Bas

Subobra 80 Seguretat i Salut

1 X1211000 U PARTIDA DE SEGURETAT I SALUT (P - 0) 11.521,15 0,600 6.912,69

euros
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PRESSUPOST Pàg.: 14

TOTAL Subobra 01.80 6.912,69

euros
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RESUM DE PRESSUPOST Data: 18/12/12 Pàg.: 1

NIVELL 3: Capitol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capitol 01.20.21  Voreres 14.292,40

Capitol 01.20.22  Calçada 21.960,53

Subobra 01.20  Enderrocs i Moviment de Terres 36.252,93

Capitol 01.30.31  Pavimentació Voreres 100.301,11

Capitol 01.30.32  Pavimentació Calçada 54.014,61

Subobra 01.30  Pavimentació 154.315,72

Capitol 01.40.41  Xarxa Sanejament 27.741,47

Capitol 01.40.42  Enllumenat Públic i Fibra Optica 35.087,59

Capitol 01.40.43  FECSA 16.045,84

Capitol 01.40.44  Telefónica 2.990,32

Capitol 01.40.45  Serveis Afectats 9.975,00

Subobra 01.40  Serveis 91.840,22

Capitol 01.50.51  Reg 0,00

Capitol 01.50.52  Jardineria 0,00

Subobra 01.50  Jardineria i Reg 0,00

Capitol 01.60.61  Senyalització Horitzontal 1.595,11

Capitol 01.60.62  Senyalització Vertical 1.661,80

Subobra 01.60  Senyalització 3.256,91

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
285.665,78

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Subobra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Subobra 01.10  Treballs previs 4.200,00

Subobra 01.20  Enderrocs i Moviment de Terres 36.252,93

Subobra 01.30  Pavimentació 154.315,72

Subobra 01.40  Serveis 91.840,22

Subobra 01.50  Jardineria i Reg 0,00

Subobra 01.60  Senyalització 3.256,91

Subobra 01.70  Mobiliari urbà 7.585,42

Subobra 01.80  Seguretat i Salut 6.912,69

Obra 01 Pressupost carrer Duran i Bas 304.363,89

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
304.363,89

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost carrer Duran i Bas 304.363,89

304.363,89

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ......................................................................... 304.363,89

13 % Despeses generals SOBRE 304.363,89.................................................................... 39.567,31

6 % Benefici Industrial SOBRE 304.363,89........................................................................ 18.261,83

Subtotal 362.193,03

21 % IVA SOBRE 362.193,03............................................................................................. 76.060,54

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 438.253,57

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( QUATRE-CENTS TRENTA-VUIT MIL DOS-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-SET
CENTIMS )
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1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

1.1  Objecte de l’actuació 

 

L’objecte del present projecte és l’actuació de Manteniment Integral  dintre del Pla de 

Manteniment Integral de l’espai públic en el període 2013 - 2015 del Carrer de Llauder, al barri de Sant 

Pere, Santa Caterina i la Ribera del Districte de Ciutat Vella de la ciutat de Barcelona. 

 

L’actuació ve motivada per la necessitat de millorar la xarxa pública de clavegueram d’aigües brutes 

existent i de renovar el paviment de les voreres i de la calçada, que presenta actualment zones molt 

envellides. Es proposa generar una plataforma única amb prioritat invertida pels vianants i s’ampliaran 

les voreres, actualment força estretes. 

 

Es renovarà l’enllumenat canviant les lluminàries actuals de façana per altres amb òptica led i es 

soterrarà el creuament existent de línies aèries aprofitant l’actuació. 

 

 

1.2  Descripció de l’estat actual 

 

L’àmbit d’actuació comprèn el carrer de Llauder a tota la seva longitud (entre el passeig d’Isabel II i el 

Pas de Sota Muralla), de 83,8 m de longitud i un ample entre façanes de 8,3 m que suposa una 

superfície d’actuació de 695,5 m2. 

 

La secció actual es composa de dues voreres i calçada segregada. Les voreres estan pavimentades 

amb lloses de pedra, amb una amplada variable entre 1,0 i 1,20 m cadascuna. La calçada, és 

d’aglomerat asfàltic i fa entre 5,9 i 6,5 m d’ample, no disposa de línies de rigola i consta d’un carril de 

circulació i un d’aparcament en cordó, amb pagament regulat (àrea verda), al costat Llobregat. La 

trobada amb el passeig d’Isabel II, amb vorera passant, es realitza amb dos guals de granit de 60 cm 

per a pujar i baixar de la vorera.  
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L’enllumenat és de façana tipus vial STR i s’ubica, a portell a les façanes dels dos costats. A la cruïlla 

amb el carrer de la Reina Cristina hi ha un creuament aeri de façana a façana. 

 

El carrer disposa de xarxa de clavegueram amb col·lectors i embornals. Els col·lectors son de tipus 

T105 entre el passeig d’Isabel II i el carrer de Reina Cristina, i de tipus T38 entre aquest darrer carrer i 

el Pas de Sota Muralla. 

 

 

1.3  Descripció de l’actuació 

 

L’actuació a realitzar consisteix en la remodelació del carrer de Llauder, passant de la secció amb 

calçada segregada actual a una plataforma única. S’executarà una secció en “V”, amb la recollida 

d’aigües a l’eix de la calçada. La calçada tindrà una amplada de 3,5 m, i les voreres de 2,40 m. Es 

faran servir llambordins granítics per a la calçada i peces de paviment de formigó per a les voreres. 

 

El col·lector existent al tram de carrer comprès entre el passeig d’Isabel II i el carrer de Reina Cristina  

(tipus T105) es rehabilitarà mitjançant l’execució d’una mitja canya de gres a la solera, i els embornals 

actuals, ubicats a la vora de la calçada, s’anul·laran, i s’executaran de nou a la nova alineació 

d’encintat per acomodar la recollida d’aigües a la nova secció de carrer. El col·lector existent al tram de 

carrer comprès entre el carrer de Reina Cristina i el Pas de Sota Muralla (tipus T38) es demolirà i 

s’executarà en el seu lloc un col·lector circular de 600 mm de diàmetre. Als dos trams es col·locaran 

nou embornals de tipus sifònic. 

 

S’instal·larà un nou enllumenat de façana amb òptica led i es soterrarà el creuament aeri d’enllumenat i 

baixa tensió. 

 

També es col·locaran elements de mobiliari urbà, com papereres i fitons. 

 

A la memòria constructiva (apartat 2 de la present memòria) es descriu amb detall la proposta. 

1.4  Tasques i terminis d’execució de les obres 

 

Les principals tasques que s’engloben dintre de la present obra, seran, sense caràcter limitatiu: 

 

• Retirada de la senyalització vertical. 

• Enderrocs i moviments de terres a les voreres i la calçada. 

• Rehabilitació del col·lector. Anul·lació dels embornals existent. Execució dels nous embornals. 

• Demolició del col·lector existent. 

• Execució del nou col·lector i dels embornals. 

• Execució de canalització de serveis. 

• Pavimentació de voreres. 

• Pavimentació de calçada. 

• Senyalització horitzontal i vertical. 

• Instal·lació de nou enllumenat 

• Soterrament de les línies aèries. 

• Col·locació del mobiliari urbà 

 

Per l’execució d’aquestes actuacions es preveu un termini inicial de quatre mesos, tenint en compte 

que l’obra s’haurà d’executar obligatòriament segons els condicionants d’execució que s’imposin des 

del Comitè d’Obres de la ciutat de Barcelona. Condicionants que en principi s’han de preveure que 

seran d’execució en vàries subfases, deixant sempre el vial en ús pels veïns, vehicles i vianants, a no 

ser que el Comitè d’Obres doni permís per altre tipus d’execució.  

 

El termini dependrà de les unitats d’obra, els rendiments per l’execució d’aquestes unitats i els 

imprevistos que per causes diverses (climatologia, etc.) es puguin presentar. 
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1.5  Pressupost 

 

El total de pressupost de contracte amb IVA puja a la quantitat de TRES-CENTS QUARANTA-UN MIL 

TRES-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB ONZE CENTIMS (341.343,11 €). 

2. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA  

2.1  Deconstrucció i moviments de terra 

 

Les obres de deconstrucció del carrer inclouen el desmuntatge de la instal·lació complerta de 

l’enllumenat de façana i de la senyalització vertical, la demolició del paviment de vorera i calçada i la 

demolició dels col·lectors. De manera prèvia a l’inici del treballs de demolició, es realitzaran les cales 

necessàries per identificar els serveis i altres punts soterrats d’interès. 

 

Els treballs de moviment de terres engloben l’excavació de les rases de serveis (soterrament de les 

línies aèries i nova canalització de telecomunicacions), i l’excavació pels creuaments de serveis i de les 

rases necessàries pel nou col·lector, i connexions d’embornals i claveguerons. 

 

En el cas de les voreres, es demolirà la fondària suficient per que hi càpiguen els 15 cm de base de 

formigó, el morter d’assentament i la peça de llosa de formigó comptant que la nova rasant tindrà un 

2% de pendent transversal cap a l’eix del carrer. Per sota d’aquesta cota només s’hauran d’excavar les 

rases per les canalitzacions de serveis.  

 

La calçada es demolirà totalment, deixant la caixa de calçada preparada pels 20 cm de formigó i per la 

llamborda granítica i el morter d’assentament, tenint en compte el pendent transversal del 2% cap a 

l’eix de calçada. Posteriorment s’excavaran les rases pel col·lector i les connexions relacionades. 

 

 

2.2  Paviments 

 

Després de la remodelació, el carrer quedarà en plataforma única amb secció en “V” amb pendent del 

2% cap a l’eix de calçada, on s’ubicarà un encintat granític que actuarà a mode de rigola, encabint els 

embornals de la recollida d’aigües pluvials. 
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Les voreres es pavimentaran amb llosa de formigó de color gris de 60x40x7cm. La llosa es col·locarà a 

truc de maceta sobre una base d’assentament de 2-3 cm de morter pastat, que a l’hora anirà sobre una 

base de 15 cm de formigó en massa HM-20. Abans d’estendre el formigó s’haurà de preparar el 

terreny, compactant les terres a un 95% del PM. Les peces es col·locaran a trencajunts, perpendiculars 

a l’eix de la calçada. L’amplada de les voreres serà de 2,40 m cadascuna. 

 

La calçada es pavimentarà amb llambordins granítics color gris 18x12x8 cm. Els llambordins es 

col·locaran a truc de maceta sobre una base d’assentament de 2-3 cm de morter pastat, que a l’hora 

anirà sobre una base de 20 cm de formigó en massa HM-20. Abans d’estendre el formigó s’haurà de 

preparar el terreny, compactant les terres a un 98% del PM. Les peces es col·locaran a trencajunts, 

perpendiculars a l’eix de la calçada. A l’eix de la calçada es col·locarà un encintat granític color gris de 

60x30x8 cm. L’amplada de la calçada serà de 3,5 m, inclòs l’encintat. No es col·locarà cap peça de 

separació entre la vorera i la calçada. 

 

El morter d’assentament s’enriquirà amb un producte d’altes prestacions que acceleri el fraguat del 

mateix i millori l’adherència de les peces tipus “Sika Visco Bond” o similar. L’arrejuntat de les peces es 

realitzarà mitjançant una beurada líquida amb un altre producte específic per evitar el rentat de les 

juntes tipus “Sika Pave Fix Plus” o similar. 

 

El carrer de Llauder està limitat pel passeig d’Isabel II, que té vorera passant per tant la nova 

plataforma querà enrasada amb aquesta vorera. Per accedir a la calçada de plataforma segregada del 

Pas de Sota Muralla es col·locarà un gual de granit de 120 cm tipus Barcelona, per evitar problemes als 

cotxes per haver de superar pendents excessius amb guals de menys recorregut. Les peces d’aquests 

guals seran de 120x40 cm i a banda i banda de la rampa es col·locaran tres peces de capçal de 40x40 

cm per limitar el gual. 

 

 

2.3  Clavegueram i drenatges 

 

Al tram de carrer de Llauder objecte d’aquest projecte base es realitzaran dos tipus d’actuació, 

rehabilitació i demolició i construcció d’un nou col·lector: 

 

Al tram de carrer de Llauder comprés entre el passeig d’Isabel II i el carrer de Reina Cristina es 

rehabilitarà el col·lector existent tipus T105 que té una alçada de 1,5 m i una amplada de 0,70 m en una 

longitud d’uns 45 m. 

 

L’actuació de rehabilitació consistirà en el repicat de la solera existent, la regularització del pendent 

longitudinal i la instal·lació d’una cubeta de gres semicircular (de diàmetre 400 mm), i el formigonat de 

tota la solera fins al punt més alt de la cubeta, de manera que quedin unes banquetes amb un pendent 

transversal del 5% cap a la cubeta. També es rehabilitaran les connexions d’embornals i claveguerons 

al col·lector, així com tots els altres punts (reposició de pates als pous, reparació de pous enfonsats, 

altres reparacions interiors al col·lector, etc.) que determini el Departament de Sanejament. 

 

Al tractar-se d’un col·lector visitable, es treballarà principalment a l’interior del col·lector. Per poder 

treballar en sec, s’hauran de desviar les aigües mitjançant un tub provisional a instal·lar pel lateral del 

col·lector i a grapar al tester. Abans del desviament de l’aigua, s’haurà de realitzar una instal·lació 

elèctrica seguint la normativa de BT en ambients humits. S’hauran de respectar les mesures de 

seguretat necessàries per treballar en un espai confinat, com la obertura del pou anterior i posterior a la 

zona d’actuació, la formació i habilitació del operaris per realitzar aquest tipus de feines, la suspensió 

dels treballs i recollida del material d’obra en el cas de previsió de pluges, etc. 

 

Els pous de registre existent s’hauran de recréixer fins a la nova rasant de la calçada en el cas de ser 

necessari, i es col·locaran tapes de registre de fosa dúctil amb marc aparent. Tant les reixes com les 

tapes dels pous seran de classe resistent D-400 com a mínim i compliran amb les especificacions de 

l’Ajuntament de Barcelona. 

 

Al tram de carrer de Llauder comprés entre el carrer de Reina Cristina i el Pas sota Muralla es demolirà 

el col·lector existent, tipus T38 amb secció de volta de 60 cm de base i 70 cm d’altura i d’uns 35 m de 

longitud, ja que el col·lector gairebé no té pendent suficient i desprèn males olors. Aquest col·lector es 

substituirà per un col·lector no visitable de secció circular i diàmetre 600 mm, de PVC llis tipus teula i 

classe resistent SN-4 que connectarà el col·lector tipus NT149C del carrer de Reina Cristina. La cota i 

els pendents del nou col·lector aniran determinats per les cotes del col·lector existent que marcaran el 

punt baix del col·lector. 
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El col·lector anirà envoltat d’un dau de formigó HM-20 amb un recobriment de 20 cm del tub. La rasa 

s’omplirà amb material adequat, que podrà ser provinent de la pròpia excavació de la rasa si té la 

qualitat suficient, en tongades de 25 cm com a màxim, que es compactaran al 95% del PM. Si el 

material existent no és suficientment bo s’haurà d’aportar el material de reblert. 

 

Als extrems del nou col·lector (i on intercepta el col·lector existent) es col·locaran pous de registre, així 

com al propi carrer de Llauder on es construiran pous de registre amb una interdistància màxima de 40 

m entre ells. Els pous de registre seran prefabricats de formigó o executats in situ de totxo massís i la 

secció del pou serà quadrada, amb un pas interior de 70x70 cm. La tapa del pou serà de fosa dúctil 

amb marc aparent. 

 

Els claveguerons particulars existents s’hauran de connectar al nou col·lector. Per localitzar-los, ja que 

no surten grafiats als plànols de servei i no solen estar registrats, el contractista haurà de passar una 

càmera de TV pel col·lector privat actual, en cas d’haver-hi un col·lector privat, parlar amb els veïns per 

intentar obtenir informació o realitzar qualsevol altre actuació necessària per poder-los localitzar. La 

connexió dels claveguerons al nou col·lector es farà interceptant el clavegueró amb un tub de PVC de 

300 mm de diàmetre interior tipus teula SN-4 a la sortida de l’edifici. El tub de PVC es connectarà al 

col·lector mitjançant una peça tipus “clip”, sense registrar la connexió en superfície. 

 

Els baixants per l’aigua de pluja dels edificis també s’hauran de connectar al col·lector mitjançant el 

mateix procediment que els claveguerons.  

 

A causa del canvi de secció, els embornals dels dos trams del carrer s’hauran de reubicar a les noves 

línies d’encintat. Els embornals actuals s’anul·laran repicant la part superior i tapant l’embornal amb 

una llosa de formigó armat. Els nous embornals, a l’estar ubicats sobre la traça del col·lector, no es 

podran connectar directament a aquest, i per tant hauran de desaiguar als pous de registre. 

S’executarà un embornal aigües amunt de cada pou, connectat pel costat estret de l’embornal amb un 

tub de PVC llis tipus teula SN-4 de 300 mm de diàmetre al pou. Aigües amunt d’aquest embornal, es 

col·locarà un segon embornal, connectat a l’embornal principal amb el mateix tub de D300. Els 

embornals tindran una caiguda mínima de 1,5 m, i una secció interior de 70x30 cm. Podran ser 

prefabricats de formigó o s’executaran in situ amb totxo massís. La reixa serà de fosa dúctil model 

Barcelona 1. 

 

Tant les reixes com les tapes dels pous seran de classe resistent D-400 com a mínim i compliran amb 

les especificacions de l’Ajuntament de Barcelona. 

 

 

2.4  Enllumenat públic i F.O. 

 

L’enllumenat actual consisteix en lluminàries de façana tipus vial STR, ubicades a portell a les façanes 

dels dos costats del carrer de Llauder. Aprofitant l’actuació, es renovarà totalment la instal·lació 

d’enllumenat col·locant lluminàries noves d’òptica led, també de façana. Les lluminàries s’ubicaran  

segons les interdinstàncies que es marquin en l’estudi lumínic que es lliurarà abans de l’obra, i hauran 

de complir els criteris de compatibilitat amb els arbres que marqui el criteri de l’Ajuntament de 

Barcelona, aconseguint el màxim rendiment i uniformitat dels equips instal·lats. 

 

Es farà servir el model de lluminària Ochocentista amb òptica led o similar amb braç de fixació a la 

façana. S’hauran d’instal·lar amb tots els components i accessoris (inclòs drivers amb el software en 

cadascuna de les llumeneres, i en el seu node corresponent) per poder controlar-les des del quadre 

mitjançant un regulador de fluxe. La potència a instal·lar i el nº de leds de la lluminària es definirà en 

l’estudi lumínic, així com la interdistància dels fanals.  

 

La nova instal·lació es connectarà, si és possible, a les lluminàries existents. Un cop finalitzada i en 

funcionament la nova instal·lació, es retiraran els fanals de façana i el cablejat aeri i grapat a façana de 

la instal·lació anterior. S’haurà de legalitzar la nova instal·lació i verificar els nous punts de llum. 

 

Aprofitant la xarxa i canalització de l’enllumenat es planteja i dissenya una xarxa de fibra òptica com 

aportació a la creació de la smart city. Aquesta xarxa servirà per el desplegament de diversos sensors 

segons evolucioni els estàndards de col·locació dels mateixos. Aquesta xarxa s’haurà de connectar a 

nodes de fibra òptica propers a la zona d’actuació. 
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Es crearà nova xarxa de fibra òptica fent rasa exclusiva. Es disposaran dos tubs corrugats de 90 mm 

per al desplegament de la F.O. i alimentació elèctrica necessària per als sensors. Es disposaran 

arquetes en els extrems de l’actuació com en punts intermedis tant per fer possible la connexió en 

punta com la col·locació de sensors, tant si són a punts de llums existents com suports específics per a 

sensors. A l’hora de l‘execució es tindrà en compte les curvatures de la traça degut a les limitacions del 

radi de gir de la fibra òptica. 

 

 

2.5  Obra civil: murs, murets, escales, rampes 

 

La geometria i les característiques del carrer no fa necessària a priori l’execució de cap tipus d’obra civil 

tipus mur, escales, rampes, etc. 

 

 

2.6  Mobiliari 

 

Un cop pavimentada la vorera, es col·locaran fitons model Barcelona cada 3 m a les dues voreres. 

També es col·locaran papereres model Barcelona. 

 

 

2.7  Jardineria 

 

No es preveu cap actuació de jardineria al carrer de Llauder. 

 

 

 

2.8  Senyalització 

 

En general, es reposarà la senyalització existent de manera prèvia a les obres, adaptant-la a la nova 

geometria i funcionalitat del carrer. 

 

Pel que fa la senyalització horitzontal, no existeix cap pas de vianants ni cap altra senyalització. 

Tampoc es pintarà res desprès de l’obra al tractar-se d’una plataforma única. 

 

Es seguirà en tot moment les indicacions del “Manual de senyalització urbana per a la ciutat de 

Barcelona” pel que fa les característiques i la tipologia de senyalització a col·locar. La senyalització 

definitiva es consensuarà amb la Guàrdia Urbana. 

 

 

2.9  Xarxa de reg 

 

Al no realitzar-se cap plantació nova, no serà necessari executar una xarxa de reg. 

 

 

2.10 Actuacions sobre Serveis afectats.  

 

2.10.1 Soterrament de línies 

 

Per poder executar el soterrament de les línies aèries de baixa tensió, s’executaran a les voreres 

canalitzacions de 40x80 cm de fondària, amb dos tubs de PVC corrugat de 160 mm a la part inferior i 2 

tubs de 90 cm (per aprofitar per passar algun altre servei) a la part superior de la rasa. A sobre dels dos 

tubs de 160 mm, que són per on passaran els cables de companyia, es col·locarà una placa 

d’advertència de risc elèctric. La rasa es reomplirà amb sorra d’aportació, fins a la cota inferior de la 

base de formigó de la vorera. Als creuaments de calçada, la rasa serà de 50x100 cm de fondària, i 
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formigonant l’entorn dels tubs corrugats. En el cas de no poder respectar les fondàries mínimes 

indicades al Reglament de Baixa Tensió per presència d’altres serveis o per altres motius, s’hauran de 

protegir els tubs corrugats amb una protecció mecànica, consistent en una xapa metàl·lica de 5mm de 

gruix com a mínim. 

 

Als extrems de l’actuació es faran conversions aèri – subterrànies mitjançant tubs galvanitzats per 

passar del nou tram soterrat als tram fora de l’àmbit d’obra en aeri. 

 

L’empresa contractista haurà de col·laborar amb la companyia elèctrica, que serà qui farà les tasques 

de cablejat, connexions, descàrrec i retirada de la instal·lació actual, etc. en les feines d’obra civil, com 

poden ser l’execució de peanyes per la col·locació d’armaris de distribució urbana, o la realització de 

cales per les escomeses dels edificis. Els tubulars per les conversions i les caixes elèctriques els 

subministrarà l’empresa constructora, però les col·locarà i instal·larà la companyia de servei. 

 

 

2.10.2 Soterrament de línies de telefonia 

 

Al carrer de Llauder no es troba cap encreuament aeri de línies de telefonia. 

 

 

2.10.3 Serveis afectats 

 

Abans de començar cada obra, el contractista haurà de sol·licitar a totes les companyies que tinguin 

serveis a l’àmbit d’actuació els plànols de serveis afectats actualitzats. Tot i que als projectes executius 

s’incloguin els plànols corresponents, aquests tenen una validesa temporal limitada i per aquest motiu 

el contractista, per major seguretat, els haurà de tornar a sol·licitar a cada companyia. 

 

A l’inici de les obres, es faran les cales necessàries per tenir perfectament ubicats aquests serveis i 

evitar afectar-los durant les obres. 

 

En general, es seguirà el criteri de no afectar els serveis existents al carrer, però quan sigui 

imprescindible desviar algun servei, la Direcció Facultativa contactarà amb la companyia de serveis 

corresponents per fer la sol·licitud de desafecció, i la companyia donarà resposta amb la solució 

proposada. El contractista realitzarà l’obra civil necessària (si es requereix), i la companyia de serveis 

portarà a terme la obra mecànica o tota l’actuació en funció del cas. El contractista abonarà a la 

companyia de serveis el càrrec econòmic de la desafecció, i l’Ajuntament li abonarà en la següent 

certificació. 

 

Barcelona, Novembre de 2012 
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Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Carrer Llauder

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST CARRER LLAUDER
Subobra 10  TREBALLS PREVIS

1 F121U104 M2 LLOGUER DIARI DE BASTIDA METAL.LICA DE LLOGUER EN MODULS DE 5 M2, PER A PETITES
SUPERFICIES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Nº, Moduls M2, Mòduls Dies de lloguer

2 12,000 5,000 70,000 4.200,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.200,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER LLAUDER
Subobra 20  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES
Capitol 21  VORERES

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO.

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

2 F21L4JA3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, IGUAL O SUPERIOR A 10 M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO,
DE 10 A 15 CM DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) %

2 Vorera mar 87,000 0,800 69,600 C#*D#*E#*F#

3 Vorera muntanya 87,000 0,800 69,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 139,200

3 F21L4JE3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A
15 CM DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4 F21L4JC4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, SUPERIOR A 50 M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A
15 CM DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT
SOBRE RETROEXCAVADORA

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

5 F21PV045 M DEMOLICIO COMPLETA DE VORADA I BASE DE FORMIGO MÉS DE 20M DE LLARG

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

3 58,000 2,000 116,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 116,000

6 F21PV047 M DEMOLICIÓ COMPLETA DE VORADA INFERIOR A 5M  I BASE DE FORMIGÓ

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

7 F21PV057 M DEMOLICIO <5M DE RIGOLA DE PANOTS I BASE DE FORMIGO

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 2

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

8 F2192C04 M DEMOLICIÓ DE GUAL DE FORMIGÓ COL.LOCAT SOBRE FORMIGÓ AMB MITJANS MECÀNICS I AJUDES
MANUALS, I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Guals existents 4,000 8,000 32,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,000

9 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

4 120,000 0,800 0,300 1,400 40,320 C#*D#*E#*F#

5 Vorades 120,000 0,200 0,400 1,400 13,440 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 53,760

10 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

4 Vorera costat mar 58,000 0,800 0,250 1,300 15,080 C#*D#*E#*F#

5 Vorera costat muntanya 58,000 0,800 0,250 1,300 15,080 C#*D#*E#*F#

7 Vorades 120,000 0,200 0,400 1,300 12,480 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 42,640

11 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB
CAMIO DE 12 T, FINS A ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

12 F21QCV03 U ARRENCADA DE PILONES TIPUS 'BARCELONA 93' I CARREGA SOBRE CAMIO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 10,000 2,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

13 F21QCV01 U DESMUNTATGE DE PAPERERES DE QUALSEVOL TIPUS I CARREGA SOBRE CAMIO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

14 F21CV061 U DESMUNTATGE DE SENYAL VARIABLE PRECEPTIVA, INCLOS EL SEU SUPORT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Senyal triangular 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 3

3 Senyal circular 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER LLAUDER
Subobra 20  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES
Capitol 22  CALÇADA

1 F21N4XA2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A
MAXIM, AMB MITJANS MECANICS, PER A EXECUCIO DE RASES

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2 F21N4XC2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE
1 M D'AMPLARIA, AMB MITJANS MECANICS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 60,000 5,400 324,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 324,000

3 F21K4AU4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO, >50 M2, FINS A 30 CM DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA,
AMB MARTELL TRENCADOR AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 60,000 5,400 324,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 324,000

4 F221C620 M3 EXCAVACIÓ I CÀRREGA DE TERRA PER A CAIXA DE PAVIMENT EN TERRENY DE TRÀNSIT, AMB
MITJANS MECÀNICS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 120,000 5,200 0,250 156,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 156,000

5 F9W1V100 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics de 0 a 6 cm, en encaixos aïllats (reparacions), arrencament, inclosos
talls i acabats a tapes i reixes, inclòs càrrega i transport a planta de reciclatge i posterior escombrat i neteja

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

6 F9Z1V010 M TALL DE PAVIMENTS DE QUALSEVOL TIPUS AMB DISC DE DIAMANT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ut

3 60,000 2,000 120,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 120,000

7 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 120,000 5,200 0,250 156,000 C#*D#*E#*F#

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 4

TOTAL AMIDAMENT 156,000

8 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 120,000 5,200 0,250 156,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 156,000

9 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB
CAMIO DE 12 T, FINS A ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER LLAUDER
Subobra 30  PAVIMENTACIÓ
Capitol 31  PAVIMENTACIÓ VORERES

1 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 Vorera mar 60,000 1,600 96,000 C#*D#*E#*F#

3 Vorera muntanya 60,000 1,600 96,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 192,000

2 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA
MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB
ACABAT REGLEJAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) Gruix (m)

3 Vorera mar 60,000 1,600 0,150 14,400 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 60,000 1,600 0,150 14,400 C#*D#*E#*F#

5 Encintat 60,000 0,300 1,000 0,200 3,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,400

3 F9B4U210 M2 PAVIMENT DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, FLAMEJADA,
DE 6 CM DE GRUIX, COL.LOCADA AMB MORTER

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4 F9F5U035 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR DE 60X40 CM I 7 CM DE GRUIX, TIPUS
LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT
A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 60,000 2,000 1,600 192,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 192,000
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5 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 60,000 2,000 1,600 0,400 76,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 76,800

6 F9E13204 M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A PREU ALT, COL.LOCAT A
L'ESTESA AMB SORRA-CIMENT DE 200 KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND I BEURADA DE CIMENT
PÒRTLAND

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Voreres novas

TOTAL AMIDAMENT 0,000

7 F9E1310N M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A PREU SUPERIOR,
COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:0.5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L I BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Panot voreres de les trobades

TOTAL AMIDAMENT 0,000

8 F9E11UU2 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PANOT O RAJOLA , <10 M2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 Panot a façana

3 0,000 0,200 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

9 F961UA23 M >20 M VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE,
GRA FI, RECTA, SERRADA MECANICAMENT I FLAMEJADA, DE 30X10 CM, COL.LOCADA SOBRE
PAVIMENT O LLIT DE FORMIGO EXISTENT

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

10 F961U110 M >20M DE VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE,
GRA FI, RECTA, ESCAIRADA I BUIXARDADA DE 20X25 CM, COL.LOCADA AMB FONAMENT DE FORMIGO

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

11 F961U111 M ENTRE 5 I 20M DE VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O
OCHAVO JASPE, GRA FI, RECTA, ESCAIRADA I BUIXARDADA DE 20X25 CM, COL.LOCADA AMB
FONAMENT DE FORMIGO

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

12 F981U015 M EXECUCIÓ GUAL PER A VEHICLES MODEL 60, DINS D'UN CONJUNT D'ACTUACIONS EN UN MATEIX
CARRER, DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA FI, AMB
LES CARES VISTES FLAMEJADES, DE SECCIO 62X30 CM, INCLOS PART PROPORCIONAL DE CAPS DE
REMAT DE 62X40X30 CM CONFORMATS AMB QUART DE CIRCUMFERENCIA DE 40 CM DE RADI,
COL.LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 DE 20 CM DE GRUIX

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)
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3 3,000 8,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

13 F981U027 M EXECUCIÓ GUAL PER A VIANANTS MODEL R-120 ,RECTE, DINS D'UN CONJUNT D'ACTUACIONS AL
MATEIX CARRER , DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, AMB
LES CARES VISTES FLAMEJADES, FORMAT PER RAMPES DE 121.8X40X6 CM, INCLOS:PART
PROPORCIONAL DE CAPS DE REMAT I FORATS PER A PAPERERES I SEMAFOR,DESPLAÇAMENT DE
QUALSEVOL ELEMENT O SERVEI,CANVI DE REIXES DE IMBORNALS,ANUL·LACIÓ
D'IMBORNALS,ENRASSAT DE QUALSEVOL TIPUS DE TAPES, COL.LOCAT SOBRE SOLERA DE
FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2 DE 10 CM DE GRUIX.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 4,000 4,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

14 F9WZV020 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER A SITUAR A NOVA RASANT DE MARC I REIXES DE DESGUAS EN
OBRES DE RECOBRIMENT ASFALTIC, AMB MAÓ MASSÍS I MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I
ADORMIMENT RÀPID

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Tapas existents 20,000 2,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

15 EEKZ3155 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 420 X 420 X 40
MM I DE 25 KG DE PES, COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L´OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

16 EEKZ3175 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 620 X 620 X 50
MM I DE 52 KG DE PES, COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L´OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

17 F9915322 U RENOVACIÓ D'ESCOSSELL DE FORMIGÓ INCLÒS TOTES LES FEINES DE DEMOLICIÓ I COL·LOCACIÓ,
DE 106X106 CM DE LLUM I 25 CM DE FONDARIA, AMB 4 PECES DE MORTER DE CIMENT DE 113X20X7
CM, D'UN CANTELL BISELLAT, REJUNTADES AMB MORTER MIXT 1:0,5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L I BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

18 F991Z030 U ESCOSSELL QUADRAT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 120X80X20 DE 10 MM DE GRUIX,
FONAMENT I ANELLAT DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER LLAUDER
Subobra 30  PAVIMENTACIÓ
Capitol 32  PAVIMENTACIÓ CALÇADA

1 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR DE 30X20 CM I 10 CM DE GRUIX, TIPUS
LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT
A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA
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AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2 F9B1UM00 M2 PAVIMENT DE LLAMBORDA GRANITICA DE 18X12X8 CM, SOBRE LLIT DE MORTER DE CIMENT 1:2:10
AMB ´´SIKA VISCO BOND´´ I REJUNTAT AMB BEURADA LQUIDA AMB ´´SIKA PAVE FIX PLUS´´ O
SIMILAR, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA  I REJUNTAT AMB SORRA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 60,000 3,500 210,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 210,000

3 F9H1V120 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 22 surf 50/70 S, AC 22
surf 35/50S, AC16 surf 50/70 S, AC 16 surf 35/50 S (S-12/20) amb granulat per a rodament i betum asfàltic de
penetració. Està inclòs fins un 5% de reciclat de mescla bituminosa

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4 F9H1V140 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, AC 11 surf 50/70 D, AC 11 surf
35/50 D (D-8/10), amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 5% de reciclat
de mescla bituminosa

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

5 F9J1V010 m2 Reg d´imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP (ECI), amb dotació 1,5 kg/m2, neteja del
ferm inclosa

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

6 F9J1V025 m2 Reg d´adherència amb Emulsió bituminosa catiònica termoadherent modificada amb polimers tipus C60BP4
TER o C60BP3 TER (ECR2d-m), amb una dotació d'1 kg/m2, neteja del ferm inclosa

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

7 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA
MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB
ACABAT REGLEJAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m)

3 60,000 3,500 0,200 42,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 42,000

8 F931201J M3 BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98 % DEL PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m)

3 60,000 3,500 0,200 42,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 42,000

9 F227T00F M2 REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 60,000 5,000 300,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 300,000
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10 F9WZV011 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER SITUAR A NOVA RASANT DE MARC I TAPA DE POUS DE
CLAVEGUERES O ALTRES SERVEIS, EN OBRES DE RECOBRIMENT ASFALTIC, AMB MAÓ MASSÍS I
MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I ADORMIMENT RÀPID

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tapes col·lector 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

11 F973212C M <20M,RIGOLA DE 20 CM D'AMPLÀRIA AMB LLAMBORDINS DE PEDRA GRANÍTICA, DE 10X8X10 CM,
COL·LOCADES AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB 165 L

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 60,000 2,000 120,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 120,000

12 F97422AC M <20M RIGOLA DE 20 CM D'AMPLÀRIA AMB PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE
20X20X4 CM, COL·LOCADES AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA
DE 165 L

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

13 F974V010 M >20M RIGOLA DE 30 CM D'AMPLARIA AMB PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE
30X30X8 CM, COL.LOCADES AMB MORTER DE CIMENT 1:4 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA
DE 165 L

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

14 F9HYV050 t Col·locació a l'obra i compactació al 98 % de l'assaig marshall, de mescla bituminosa en calent, en conjunt
d'obres de més de 200 t de material col·locat

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

15 F9HYV060 t Col·locació a l'obra i compactació al 98% de l'assaig marshall, de mescla bituminosa en calent, en conjunt
d'obres de fns a 200 t de material col·locat

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

16 F9HYV200 dia Increment de l'equip d'estesa per a la col·locació a l'obra i compactació al 98% de l'assaig marshall, inclòs
neteja prèvia de la calçada, de qualsevol mescla bituminosa en calent, quan per necessitats administratives es
realitzi en treballs nocturn, dissabtes o festius

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER LLAUDER
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 41  XARXA SANEJAMENT

1 F222V010 M3 EXCAVACIO MANUAL DE CALES EN ZONA DE SERVEIS

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

2 F2229A22 M3 EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I MÉS DE 2 M D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO
CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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2 70,000 3,000 3,000 630,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 630,000

3 F23167S1 M2 APUNTALAMENT I ESTREBADA DE RASES I POUS DE FINS A 2 M D'AMPLARIA, PER A UNA PROTECCIO
DE MES DEL 30 % I FINS AL 60 %, AMB FUSTA, EN OBRES DE CLAVEGUERAM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 70,000 3,000 2,000 420,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 420,000

4 F222010P M3 EXCAVACIO DE RASES DE MES DE 0,60 M D'AMPLARIA I FINS A 3 M DE FONDARIA EN TERRES, AMB
MITJANS MANUALS , AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m) ut

2 Connexions embornals 3,000 0,800 3,000 4,000 28,800 C#*D#*E#*F#

3 Pous 5,000 2,000 3,000 2,000 60,000 C#*D#*E#*F#

4 Claveguerons 4,000 0,800 3,000 12,000 115,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 204,000

5 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ut

3 Connexions embornals 3,000 0,800 4,000 9,600 C#*D#*E#*F#

4 Pous 3,000 3,000 2,000 18,000 C#*D#*E#*F#

5 Claveguerons 3,000 0,800 12,000 28,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 56,400

6 FD7FK577 M TUB DE PVC TIPUS TELUA DE CLASSE RESSISTENT SN-4 DE 800 MM DE DIÀMETRE I PART
PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIONS , COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

7 FD7FAK5 M Claveguera amb tub de formigó T130 amb vorera interior i volta de 90x160 cm, rejuntat interiorment amb morter
M-10, solera de 25 cm, rebliment fins a 2/3 del tub i argollat amb formigó HM-20/P/20/I

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

8 FD7FK576 M TUB DE PVC TIPUS TELUA DE CLASSE RESSISTENT SN-4 DE 630 MM DE DIÀMETRE I PART
PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIONS , COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Rehabilitacio interior 70,000 70,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 70,000

9 FD12PC0S M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE PARET MASSISA, DE D=315 MM, DE PN 6 BAR I SN4 (4KN/M2)
SEGONS NORMA UNE-EN-53962, EN SOLERA DE 10 CM I REBLERT FINS A 10 CM SOBRE EL TUB AMB
FORMIGÓ

AMIDAMENT DIRECTE 0,000
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10 FD12PD0S M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE PARET MASSISA, DE D=400 MM, DE PN 6 BAR I SN4 (4KN/M2)
SEGONS NORMA UNE-EN-53962, EN SOLERA DE 10 CM I REBLERT FINS A 10 CM SOBRE EL TUB AMB
FORMIGÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ut

2 Connexions embornals 3,000 4,000 12,000 C#*D#*E#*F#

3 Claveguerons 3,000 12,000 36,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,000

11 FD1ZV016 U CONNEXIO DE CLAVEGUERO O EMBORNAL A COL.LECTOR TOT INCLÒS AMB TUB D=400MM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Connexions embornals 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

3 Claveguerons 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

12 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA
MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB
ACABAT REGLEJAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

2 Base calçada embornals 3,000 0,800 0,200 6,000 2,880 C#*D#*E#*F#

3 3,000 0,800 0,200 12,000 5,760 C#*D#*E#*F#

4 3,000 2,000 2,000 2,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,640

13 F2A15000 M3 SUBMINISTRAMENT DE TERRA ADEQUADA D'APORTACIÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

2 Base calçada embornals 3,000 0,800 0,200 6,000 2,880 C#*D#*E#*F#

3 3,000 0,800 0,200 12,000 5,760 C#*D#*E#*F#

4 3,000 2,000 2,000 2,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,640

14 F228A60F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0.6 I FINS A 1.5 M, AMB MATERIAL ADEQUAT,
EN TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 98 % PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

2 Base calçada embornals 3,000 0,800 0,200 6,000 2,880 C#*D#*E#*F#

3 3,000 0,800 0,200 12,000 5,760 C#*D#*E#*F#

4 3,000 2,000 2,000 2,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,640

15 F222S010 M3 EXCAVACIO DE POU AILLAT DE SECCIO FINS A 1 M2 I DE MES DE 7 M I MENYS D'11 M DE FONDARIA,
EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS, INCLOSES LES FEINES D'EXTRACCIO I CARREGA MANUAL. ,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m) ut

2 Pous col·lector 1,500 1,500 2,000 2,000 9,000 C#*D#*E#*F#

4 Caixes embornals 1,500 1,000 2,000 6,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,000

16 FDD2S010 M PARET PER A POU QUADRAT DE 70 X 70 CM DE SECCIO INTERIOR, DE 14 CM DE GRUIX DE MAO
CALAT, ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:6, ELABORAT A L'OBRA
AMB FORMIGONERA DE 165 L

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T fond (m) ut

2 Pous col·lector 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

17 FD5JV010 M POU PER A AIGUES PLUVIALS, EMBORNAL, DE 70X30 CM DE SECCIO INTERIOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T fond (m) ut

2 Caixes embornals 1,500 6,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

18 FD1AUU20 U SUBMINISTRAMENT DE MARC APARENT RODÓ I TAPA PER A POU DE REGISTRE DE FOSA DUCTIL,
CLASES D400, HOMOLOGADA COM A MODEL BARCELONA 2-400

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Pous col·lector 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

19 FD1BS010 U BASTIMENT I REIXA TIPUS AJUNTAMENT DE BARCELONA, DE FOSA DUCTIL PER A EMBORNAL DE 70
X 30 CM, DE CARREGA DE TRENCAMENT SUPERIOR A 25 T SEGONS LES NORMES UNE 41-300-87 I
EN-124, COL.LOCADA AMB MORTER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Reixes embornals 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

20 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T volum (m3) esponj

2 Pous col·lector 13,500 1,300 0,500 8,775 C#*D#*E#*F#

3 Caixes embornals 18,000 1,300 0,500 11,700 C#*D#*E#*F#

4 Clavegueroms 15,000 1,300 19,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 39,975

21 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T volum (m3) esponj

2 Pous col·lector 13,500 1,300 0,500 8,775 C#*D#*E#*F#

3 Caixes embornals 18,000 1,300 0,500 11,700 C#*D#*E#*F#

4 Clavegueroms 15,000 1,300 19,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 39,975

22 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB
CAMIO DE 12 T, FINS A ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER LLAUDER
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 42  ENLLUMENAT PÚBLIC I FIBRA OPTICA

1 FHV1E031 M ESTESA DE CONDUCTOR DE 6-10-16 MM2 SOBRE FAÇANA AMB CAMIÓ CISTELLA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 60,000 2,000 120,000 C#*D#*E#*F#

2 25,000 2,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 170,000

2 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Cales 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

3 EE15CV14 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I FIBRA OPTICA EN RASA 0.40 X 0.80 M DE FONDÀRIA.
INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES DE LA
SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS
PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE
L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL
SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15
CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR
LLIS AMB PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS NORMES DE CIA. , NETEJA DEL CARRER, VALLAT I
SENYALITZAT.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE
FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES
DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS
PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE
L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-150 DE
DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL
SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15
CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES
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DE PROTECCIÓ SEGONS NORMES DE CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT UNE-EN-50086
DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

5 EE15CV01 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC EN RASA 0.40 X 0.60 M DE FONDÀRIA. INCLOU
L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 60 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE
PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO
EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP ENDERROCATS),
CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON
D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I
COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA
COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ D'UN TUB DE POLIETILÈ CORRUGAT UNE-EN-50086 DE 90 MM DE DIÀMETRE I
INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

6 FHWE404 U FANAL VUITCENTISTA LEDS CUATRE CARES, INCLÒS DRIVERS,NODES I QUALSEVOL ELEMENT
AUXILIAR PEL SEU BON FUNCIONAMENT I EL CONTROL PUNT A PUNT

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

7 FHV7E030 U MUNTATGE O SUBSTITUCIÓ DE PROJECTOR EXTERIOR A MÉS DE 10 M D'ALÇÀRIA INCLÓS EL
CONNEXIONAT I ORIENTACIÓ DEL PROJECTOR.

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

8 FDK2U031 U PERICÓ QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 80 X 80 X 70 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE
GUIX DE MAÓ CALAT DE 10 X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:2:10
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE
PEDRERA GRANÍTICA DE 10 CM DE GRUIX, INCLOU SUMINISTRE I COL·LOCACIO DE BASTIMENT I
TAPA.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

9 FDK2U030 U PERICÓ QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 58 X 58 X 60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE
GUIX DE MAÓ CALAT DE 10 X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:2:10
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE
PEDRERA GRANÍTICA DE 10 CM DE GRUIX, INCLOU SUMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE BASTIMENT I
TAPA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

3 Arquetes per Enllumenat 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#

5 4 cada 100 m de carrer C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

10 FG34052 U Conversió aerosubterrània de línia de baixa tensió, en suport i façana, inclòs el subministrament de tub de
protecció d'acer galvanizat de 3 m, caputxó, resines, abraçadores, suports de cables, petit material i ma d'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Connexió Carrer adyacent 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 F21L4JG5 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2 , COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A
15 CM DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL
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AMIDAMENT DIRECTE 0,000

12 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

13 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

14 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR DE 30X20 CM I 10 CM DE GRUIX, TIPUS
LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT
A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

15 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

16 FG33301 m SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE CONDUCTOR DE 4 X 6 MM2 DE SECCIÓ, TRENAT I COMPACTE,
SOTERRAT, inclosa la seva estesa per tubular soterrat o safata i l'engrapat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

3 enllumenat façana 60,000 1,150 2,000 138,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 138,000

17 FHA8E355 M SUBMINISTRAMENT DE CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1 X 35 MM2 I MUNTAT EN MALLA DE
CONNEXIÓ A TERRA

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

18 FHV1E200 M ESTESA DE CONDUCTOR DE PRESA A TERRA

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

19 EAM0E020 U FONAMENTACIÓ DE SUPORT AMB FORMIGÓ EN MASSA DE DIMENSIONS 0,8 X 0,8 X 1,0 M
D'EXCAVACIÓ I 0,8 X 0,8 X 0,8 M DE DAU DE FORMIGÓ HM-25, TRANSPORT DE TERRES SOBRANTS A
ABOCADOR, COL·LOCACIÓ DE PERNS D'ANCORATGE, SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PLACA
DE PRESA DE TERRA, CABLE DE COURE NU DE 35 MM I ELEMENTS AUXILIARS, SEGONS PLÀNOLS DE
L'AJUNTAMENT DE BARCELONA.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

20 FHM1F035 U SUBMINISTRAMENT DE COLUMNA AMB BASE DE FOSA DE FERRO DE FINS A 2 M I FUST D'ACER
GALVANITZAT DE QUALITAT MÍNIMA UNE-19043 DE 5,50 M D'ALÇADA TOTAL, AMB PERNS
D'ANCORATGE, SEGONS ESPECIFICACIONS DEL PLEC DE CONDICIONS I PLÀNOLS DE
L'AJUNTAMENT DE BARCELONA.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

21 FHWE405 U LLUMINARIA BERNA LED O SIMILAR, DE QUALSEVOL CONVINACIÓ DE NÚMEROS DE LEDS, INCLÒS
DRIVERS,NODES I QUALSEVOL ELEMENT AUXILIAR PEL SEU BON FUNCIONAMENT I EL CONTROL
PUNT A PUNT

AMIDAMENT DIRECTE 0,000
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22 FHV5E020 U MUNTATGE DE COLUMNA O BÀCUL METÀL·LIC DE 5 A 7 M D'ALÇADA, FINS A 1,5 M DE SORTINT I
PLANXA DE 4 MM, FIXAT AMB PLATINA SOBRE DAU DE FORMIGÓ, INCLOENT GRUAMENT,
ANIVELLAMENT, CONNEXIÓ DE PRESA DE TERRA, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA COMPLETA DE
L'INTERIOR DEL SUPORT I COL·LOCACIÓ DE LA LLUMINÀRIA DEIXANT EL PUNT DE LLUM EN
CONDICIONS PEL FUNCIONAMENT.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

23 FHV3E020 U SUBSTITUCIÓ DE LLUMINÀRIA EXTERIOR DE 5 A 10 M D'ALÇÀRIA INCLÓS EL CONNEXIONAT I
ORIENTACIÓ DE LA LLUMINÀRIA.

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

24 EC1SU104 U RETIRADA DE CABLE SOBRE FAÇANA AMB CAMIÓ CISTELLA O PLATAFORMA ELEVADORA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 60,000 2,000 120,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 120,000

25 FHVQCV02 U DESMUNTATGE DE QUALSEVOL TIPUS DE SUPORT O BRAÇ COLLAT A FAÇANA, APLEC I RECOLLIDA
D'ELEMENTS DESMUNTATS INCLÒS CARREGA SOBRE CAMIO I TRANSPORT A PUNT DE RECOLLIDA
AUTORITZAT. INCLOU REPARACIÓ I NOU MATERIAL DE PARAMENT EXISTENT A FAÇANA AFECTAT
PER LA RETIRADA.

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

26 MN1220 U VERIFICACIÓ DE PUNT DE LLUM INSTAL·LAT O AFECTAT I CONTROL AUTOMÀTICS DEL MATEIX
SEGONS PROTOCOL AJUNTAMENT DE BARCELONA.

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

27 MP2780 U TRACTAMENT DE PINTURA FET A TALLER DEL PUNT DE LLUM, TRACTAMENT DE RILZANT APROVAT
PER LA D.O FINS A L'ALÇADA INDICADA I APLICACIÓ DE PINTURA ANTIENGANXINES I
ANTI-GRAFFITIS, MODEL PARÍS.

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

28 PN1524 PA ACONDICIONAMENT DE QUADRE DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ EXISTENT.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

29 PN14060 U CONFECCIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTE ELÈCTRIC

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

30 PN14050 PA DESPESES DE COMPANYIA PER RETIRADA D'ESCOMESA ANTIGA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

31 PN1523 PA TREBALLS COMPLEMENTARIS PER REALITZACIO D'ESCOMESA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

32 FHT6E140 U SUBMINISTRAMENT DE CENTRE DE COMANDAMENT MODEL TIPUS BARCELONA CITI 10 R BCN 4S O
SIMILAR, PREPARAT PER A QUATRE CIRCUITS DE SORTIDA, CONSTITUIT PER ARMARI D'ACER
INÒXIDABLE EQUIPAT AMB CONTROL CENTRALITZAT AMB RÀDIO MODEM I/O WIFI, ANTENA
DIRECTIVA I EQUIPS COMPACTES DE PROTECCIÓ I ESTABILITZADOR DE FLUXE DE FINS A 45 KVA
PER A UNA QUALSEVOL POTÈNCIA DE CONTRACTACIÓ.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Enllumenat 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER LLAUDER
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 43  FECSA
Subcapitol 01  OBRA CIVIL

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2 EE15CV12 M CANALITZACIÓ PER BAIXA TENSIÓ EN RASA 0.40 X 1.00 M DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB
RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 100 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA
RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ
LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR
REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM,
REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE
POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DOS TUBS DE PVC DE
160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS NORMES DE CIA., NETEJA DEL CARRER,
VALLAT I SENYALITZAT.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE
FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES
DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS
PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE
L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-150 DE
DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL
SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15
CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES
DE PROTECCIÓ SEGONS NORMES DE CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT UNE-EN-50086
DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,000 2,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

4 EAN0020 U 'CATA PER A REALITZAR CONNEXIÓ D'ESCOMESA PER PART DE COMPANYIA, DE 1,5 X 1 X 0,8 INCLÒS
RETIRADA DE RUNES A L'ABOCADOR, OMPLERT DE SAULÓ I COL·LOCACIÓ DE PLANXA DE FERRO
PROVISIONAL.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 F21L4JG5 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2 , COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A
15 CM DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL
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AMIDAMENT DIRECTE 0,000

6 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 5,000 2,000 0,400 0,800 3,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,200

7 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 5,000 2,000 0,400 0,800 3,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,200

8 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR DE 30X20 CM I 10 CM DE GRUIX, TIPUS
LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT
A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

9 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER LLAUDER
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 43  FECSA
Subcapitol 02  OBRA MECÁNICA

1 FG33TS10 m Subministrament d'un circuit de cable tipus rv 0.6/1 kv de 3x1x240+1x150 mm2 al, inclosa la seva estesa per
tubular o safata i l'engrapat

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

2 FG34052 U Conversió aerosubterrània de línia de baixa tensió, en suport i façana, inclòs el subministrament de tub de
protecció d'acer galvanizat de 3 m, caputxó, resines, abraçadores, suports de cables, petit material i ma d'obra

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 FG34053 U Caixa general de protecció de 100 A a façana amb aïllament de poliester reforçat IP-437 amb fusibles i bases
portafusibles tipus H mida 1 de 3x250 a, neutre seccionable i borns bimetal·lics per a cable de 150 mm2 de
secció, amb caixa i tapa per a protecció de cables, segons especificacions i normativa de la companyia
subministradora, inclòs transport a obra, muntatge, fixació i connexionat.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4 FG34CBTS u Caixa seccionament línia subterranea baixa tensió segons especificacions i normativa de la companyia
subministradora, inclòs transport a obra, muntatge, i connexionat.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 FG4C020 u Connexio de cable trenat de fins a 150 mm2 de seccio amb tensio a la linia
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 FG34055 U Caixa per a quadre de distribució, de plàstic i metàl·lica amb porta, per a dues fileres de vint-i-dos mòduls i
muntada superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 PN14060 U CONFECCIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTE ELÈCTRIC

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER LLAUDER
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 44  TELEFÓNICA

1 FDG3E012 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN CALÇADA, EN RASA 0,5 X 1.O M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ
FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC DE 63 MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE
PVC DE 110 MM DE DIAMETRE.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ut

2 Plaça - Ermengarda

3 Creuaments Carrers 7,500 1,000 7,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,500

2 FDG3E011 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN VORERA, EN RASA 0,5 X 0,8 M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ
FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC DE 63 MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE
PVC DE 110 MM DE DIAMETRE.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 Plaça - Ermengarda

3 Vorera muntanya 53,000 0,200 10,600 C#*D#*E#*F#

4 Vorera mar 53,000 0,200 10,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,200

3 FDK2T001 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus M, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre
solera de formigó HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 FDK2T003 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus H, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre
solera de formigó HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER LLAUDER
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 45  SERVEIS AFECTATS
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1 XPAUU002 U PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE D'ESTINTOLAMENT PROVISIONAL I DESVIAMENT DE
SERVEIS DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Desviament Serveis FECSA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 Desviament Serveis GAS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

5 Desviament serveis Agbar 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

6 C#*D#*E#*F#

7 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER LLAUDER
Subobra 50  JARDINERIA I REG
Capitol 51  REG

1 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB
MITJANS MANUALS,  AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4 FR02T003 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CANALITZACIO AMB TUB DE PVC COARRUGAT DE D 130 MM
PER A PAS D'INSTAL.LACIONS DE REG

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

5 FFB2U440 M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE 53-131-90, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT
MITJÀ I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

6 F228V010 M3 REBLIMENT I PICONAT DE RASES O POUS AMB SAULO D'APORTACIO, AMB COMPACTACIO DEL 95%
PM, AMIDAMENT SOBRE PERFIL

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

7 FDK3PJ12 U PERICO PER COMPTADOR, DE 80 X 60CM X 40 CM. MIDES INTERIORS, PARET DE 15 CM. DE TOTXO,
ARREBOSSADA I LLISCADA, AMB BASTIMENT D'ACER I DUES TAPES AMB CADENES

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

8 FDK2BP066 UT PERICO DE REGISTRE PER REG DE 0,60 X 0,60 X 0.60 M. DE MIDES UTILS AMB PARET DE 15 DE MAO
CALAT DE 29X14X10 CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE GRAVA, INCLOSA LA TAPA I MARC DE FOSA.
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AMIDAMENT DIRECTE 0,000

9 FR024550 U ANELL DE DEGOTEIG OBERT AMB 7 DEGOTADORS INSERITS CADA 30 CM DE 3,5 L/H PROTEGIT AMB
TUB DREN PERFORAT, SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA RASA
INCLOSOS.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

10 FR01U006 UT ESCOMESA I COMPTADOR D´AIGUA DE 40 MM DE RAMAL I CABAL ENTRE 4 I 6.3 M3/H

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

11 FR03UA06 U PROGRAMADOR AUTÒNOM DE DOBLE PROGRAMA, AMB CONTROL D'APORTACIÓ D'AIGUA, TEMPS
DE PROGRAMACIÓ DES DE 1 MIN. FINS A 4 H PER ESTACIÓ, EN PASSOS D'1 MIN., AMB 6 ESTACIONS,
POSSIBILITAT DE 8 ARRENCADES PER DIA I PROGRAMA, PILES STANDARD DE 9 V, CIRCUIT
D'ARRENCADA DE BOMBA, CARCASSA DE PLÀSTIC ESTANCA I PREPARAT PER A MUNTATGE MURAL
INTERIOR, TOTALMENT COL.LOCAT, INCLOSES TOTES LES CONNEXIONS ELÈCTRIQUES, TANT DEL
CIRCUIT D'ALIMENTACIÓ DEL PROGRAMADOR, COM DELS ELEMENTS GOVERNATS PER AQUEST

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

12 FR03PJ20 UT CONSOLA PER A PROGRAMADOR TIPUS T-BOSS UNIVERSAL, PROGRAMACIÓ PER INFRAROIGS,
RADIO I MANAGER

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

13 FR044D20 U VALVULA DE DESCÀRREGA O DE DRENATGE AUTOMATICA DE 1/2'' EN COLECTOR DE SORTIDA DE
REG PER DEGOTEIG, INSTAL.LADA EN PERICÓ DE REGISTRE

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

14 FR03J048 UT VENTOSA DOBLE EFECTE DE 2'' DE BRONZE, ROSCADA INCLÒS PART PROPORCIONAL DE LES
PECES ESPECIALS, TOTALMENT CONNECTADA I EN CORRECTE FUNCIONAMENT.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

15 FR045J902 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS SECTORIAL DE 1 1/2'' FORMAT PER
ELECTROVALVULA, TRES VALVULES MASCLE DE RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I
FEMELLA) I DUES TE DE LLAUTO AMB FILTRES DE 300 MICRES I REDUCTOR DE PRESSIÓ DE 10 A 0.5
ATM

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

16 FR045JBW U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS MESTRE DE 2' FORMAT PER ELECTROVALVULA,
TRES VALVULES MASCLE DE RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I FEMELLA) I DUES TE DE
LLAUTO, QUE SUPORTI PRESSIONS DE 10 ATM DE TREBALL INSTAL.LADA DINS PERICÓ

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER LLAUDER
Subobra 50  JARDINERIA I REG
Capitol 52  JARDINERIA

1 FR2GU020 U EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE DIMENSIONS 1,1X1,1X1 M, AMB MINICARREGADORA SOBRE
PNEUMÀTICS AMB ACCESSORI RETROEXCAVADOR DE 40 A 60 CM D'AMPLÀRIA DE TREBALL,
CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, TRANSPORT A ABOCADOR
AUTORITZAT, CÀNON D'ABOCAMENT I COL·LOCACIÓ AL FONS DEL SOT DE GRAVES I GEOTÈXTIL
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AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2 FR3P1131 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A JARDINERIA VEGETAL ADOBADA, EN SACS DE 30 L,
AMB MITJANS MANUALS

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3 FR3P3F11 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE SAULÓ NO GARBELLAT, A GRANEL, AMB MITJANS MANUALS

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4 FR458260 U SUBMINISTRAMENT MAGNOLIA GRANDIFLORA (MAGNOLIA) DE 300 A 350 CM D'ALÇADA, AMB PA DE
TERRA DE TELA METAL.LICA

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

5 FR63U320 U PLANTACIÓ D'ARBRE EXEMPLAR DE 6 M D'ALÇÀRIA AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

6 FR82UC30 U TUTOR PER A CACTÀCIES DE MÉS DE 251 CM D'ALÇÀRIA VISTA, COL.LOCAT

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER LLAUDER
Subobra 60  SENYALITZACIÓ
Capitol 61  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

1 FBPA1001 M BANDA DE 50 CM D'AMPLÀRIA PER A PASSOS DE VIANANTS SENSE SEMÀFORS, PER METRE LINEAL
REALMENT PINTAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) nº bandas nº creuaments

3 Pas de vianants creuments carrers 5,000 5,000 5,000 125,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 125,000

2 FBPA1002 M BANDA DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA PER A BANDA DE DETENCIÓ PER A PASSOS DE
VIANANTS, PER METRE LINEAL REALMENT PINTAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) nº creuaments

2 C#*D#*E#*F#

3 Pas de vianants creuaments 5,000 5,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

3 FBPM1000 DIA INCREMENT PER JORNADA DE DESPLAÇAMENT D'EQUIP DE PINTURA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER LLAUDER
Subobra 60  SENYALITZACIÓ
Capitol 62  SENYALITZACIÓ VERTICAL
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1 FBB11111 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT, TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT,
PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 FBB11251 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT, CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE,
PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

3 FBBZ3320 U SUPORT CILÍNDIC DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 60MM DE DIÀMETRE I 2MM DE GRUIX,
COL.LOCAT A TERRA FORMIGONAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Senyal triangular 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 Senyal circular 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER LLAUDER
Subobra 70  MOBILIARI URBÀ

1 FQ32U020 U PILONA BARCELONA NORMAL DE 1000 MM D'ALÇADA, FORMADA PER FUST I REMAT DE FOSA GRIS
DE 100 MM DE DIAMETRE I ACABAT PINTAT AMB IMPRIMACIO FOSFATANT ANTIOXIDANT I OXIRON
NEGRE FERRITIC, ANELLA D'ACER INOXIDABLE DE 84 MM DE DIAMETRE EXTERIOR I ACABAT
MATITZAT I SENYAL DE L'AJUNTAMENT DE LA CIUTAT EN RELLEU D' 1,5 MM I ALÇADA DE 65 MM,
COL.LOCADA AMB MORTER 1:4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 60,000 2,000 120,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 120,000

2 FQ21U010 U PAPERERA 70 L FORMADA PER UN TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 20 MM DE DIAMETRE I 1,5 MM
DE GRUIX, UNA PLANXA PERFORADA DE 2 MM DE GRUIX I PERFORACIONS DE 5 MM DE DIAMETRE,
UNA PLANXA DE BASE DE PAPERERA DE 3 MM DE GRUIX AMB DUES PERFORACIONS DE 8 MM DE
DIAMETRE PER AL DESGUAS, 2 EIXOS DE GIR, UN TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 30 MM DE
DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX, UN SUPORT DE PAPERERA FORMAT PER UN TUBULAR RODO D'ACER
GALVANITZAT DE 40 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX, 2 PLETINES D'ANCORATGE AMB
CARTEL.LES SOLDADES A 6 AMB DUES PERFORACIONS DE 12 MM DE DIAMETRE PER CARGOLAR-LA
AL PAVIMENT DE VORERA I SUBJECCIONS FORMADES PER 4 PERNS D'EXPANSIO M8

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER LLAUDER
Subobra 80  SEGURETAT I SALUT

1 X1211000 U PARTIDA DE SEGURETAT I SALUT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 2 % sobre PEM 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 1,000
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Obra 01 Pressupost carrer Llauder

Subobra 10 Treballs previs

1 F121U104 M2 LLOGUER DIARI DE BASTIDA METAL.LICA DE LLOGUER EN
MODULS DE 5 M2, PER A PETITES SUPERFICIES (P - 11)

1,00 4.200,000 4.200,00

TOTAL Subobra 01.10 4.200,00

Obra 01 Pressupost carrer Llauder

Subobra 20 Enderrocs i Moviment de Terres

Capitol 21 Voreres

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO. (P - 2) 109,50 8,000 876,00

2 F21L4JA3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, IGUAL O SUPERIOR A 10
M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I
1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR
MANUAL (P - 15)

12,58 139,200 1.751,14

3 F21L4JE3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I 1 M
D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL
(P - 17)

16,54 0,000 0,00

4 F21L4JC4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, SUPERIOR A 50 M2,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX, COM
A MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MARTELL
TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA (P - 16)

6,14 0,000 0,00

5 F21PV045 M DEMOLICIO COMPLETA DE VORADA I BASE DE FORMIGO MÉS
DE 20M DE LLARG (P - 21)

3,35 116,000 388,60

6 F21PV047 M DEMOLICIÓ COMPLETA DE VORADA INFERIOR A 5M I BASE DE
FORMIGÓ (P - 22)

10,19 0,000 0,00

7 F21PV057 M DEMOLICIO <5M DE RIGOLA DE PANOTS I BASE DE FORMIGO (P
- 23)

6,68 0,000 0,00

8 F2192C04 M DEMOLICIÓ DE GUAL DE FORMIGÓ COL.LOCAT SOBRE
FORMIGÓ AMB MITJANS MECÀNICS I AJUDES MANUALS, I
CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 12)

8,30 32,000 265,60

9 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 38)

38,89 53,760 2.090,73

10 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 36)

24,38 42,640 1.039,56

11 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO DE 12 T, FINS A
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON
D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR   (P - 37)

14,16 0,000 0,00

12 F21QCV03 U ARRENCADA DE PILONES TIPUS 'BARCELONA 93' I CARREGA
SOBRE CAMIO (P - 25)

7,85 20,000 157,00

13 F21QCV01 U DESMUNTATGE DE PAPERERES DE QUALSEVOL TIPUS I
CARREGA SOBRE CAMIO (P - 24)

2,72 8,000 21,76

14 F21CV061 U DESMUNTATGE DE SENYAL VARIABLE PRECEPTIVA, INCLOS EL
SEU SUPORT (P - 13)

102,13 12,000 1.225,56

TOTAL Capitol 01.20.21 7.815,95

Obra 01 Pressupost carrer Llauder

Subobra 20 Enderrocs i Moviment de Terres
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Capitol 22 Calçada

1 F21N4XA2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM
DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MITJANS
MECANICS, PER A EXECUCIO DE RASES (P - 19)

5,74 0,000 0,00

2 F21N4XC2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM
DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB
MITJANS MECANICS (P - 20)

0,86 324,000 278,64

3 F21K4AU4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO, >50 M2, FINS A 30 CM
DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MARTELL
TRENCADOR AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE
RETROEXCAVADORA (P - 14)

8,87 324,000 2.873,88

4 F221C620 M3 EXCAVACIÓ I CÀRREGA DE TERRA PER A CAIXA DE PAVIMENT
EN TERRENY DE TRÀNSIT, AMB MITJANS MECÀNICS (P - 26)

3,66 156,000 570,96

5 F9W1V100 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics de 0 a 6 cm, en encaixos
aïllats (reparacions), arrencament, inclosos talls i acabats a tapes i
reixes, inclòs càrrega i transport a planta de reciclatge i posterior
escombrat i neteja (P - 67)

4,23 0,000 0,00

6 F9Z1V010 M TALL DE PAVIMENTS DE QUALSEVOL TIPUS AMB DISC DE
DIAMANT (P - 71)

1,61 120,000 193,20

7 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 38)

38,89 156,000 6.066,84

8 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 36)

24,38 156,000 3.803,28

9 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO DE 12 T, FINS A
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON
D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR   (P - 37)

14,16 0,000 0,00

TOTAL Capitol 01.20.22 13.786,80

Obra 01 Pressupost carrer Llauder

Subobra 30 Pavimentació

Capitol 31 Pavimentació Voreres

1 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS
(P - 68)

2,83 192,000 543,36

2 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL
GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I
VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (P - 41)

87,01 32,400 2.819,12

3 F9B4U210 M2 PAVIMENT DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS
PIRINEOS O OCHAVO JASPE, FLAMEJADA, DE 6 CM DE GRUIX,
COL.LOCADA AMB MORTER (P - 53)

136,56 0,000 0,00

4 F9F5U035 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR
DE 60X40 CM I 7 CM DE GRUIX, TIPUS LLOSA VULCANO DE
BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT
1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I
REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA (P - 57)

51,34 192,000 9.857,28

5 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES
PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2  (P - 59)

57,88 76,800 4.445,18

6 F9E13204 M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM,
CLASSE 1A PREU ALT, COL.LOCAT A L'ESTESA AMB
SORRA-CIMENT DE 200 KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND I
BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND (P - 56)

24,76 0,000 0,00
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7 F9E1310N M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM,
CLASSE 1A PREU SUPERIOR, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA
AMB MORTER MIXT 1:0.5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L I BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND (P -
55)

33,84 0,000 0,00

8 F9E11UU2 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PANOT O
RAJOLA , <10 M2 (P - 54)

25,03 0,000 0,00

9 F961UA23 M >20 M VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA,
GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA FI, RECTA, SERRADA
MECANICAMENT I FLAMEJADA, DE 30X10 CM, COL.LOCADA
SOBRE PAVIMENT O LLIT DE FORMIGO EXISTENT (P - 44)

40,87 0,000 0,00

10 F961U110 M >20M DE VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS
QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA FI, RECTA,
ESCAIRADA I BUIXARDADA DE 20X25 CM, COL.LOCADA AMB
FONAMENT DE FORMIGO (P - 42)

46,60 0,000 0,00

11 F961U111 M ENTRE 5 I 20M DE VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS
QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA FI, RECTA,
ESCAIRADA I BUIXARDADA DE 20X25 CM, COL.LOCADA AMB
FONAMENT DE FORMIGO (P - 43)

57,22 0,000 0,00

12 F981U015 M EXECUCIÓ GUAL PER A VEHICLES MODEL 60, DINS D'UN
CONJUNT D'ACTUACIONS EN UN MATEIX CARRER, DE PEDRA
GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE,
GRA FI, AMB LES CARES VISTES FLAMEJADES, DE SECCIO
62X30 CM, INCLOS PART PROPORCIONAL DE CAPS DE REMAT
DE 62X40X30 CM CONFORMATS AMB QUART DE
CIRCUMFERENCIA DE 40 CM DE RADI, COL.LOCAT SOBRE
SOLERA DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 DE 20 CM
DE GRUIX (P - 48)

208,78 24,000 5.010,72

13 F981U027 M EXECUCIÓ GUAL PER A VIANANTS MODEL R-120 ,RECTE, DINS
D'UN CONJUNT D'ACTUACIONS AL MATEIX CARRER , DE
PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO
JASPE, AMB LES CARES VISTES FLAMEJADES, FORMAT PER
RAMPES DE 121.8X40X6 CM, INCLOS:PART PROPORCIONAL DE
CAPS DE REMAT I FORATS PER A PAPERERES I
SEMAFOR,DESPLAÇAMENT DE QUALSEVOL ELEMENT O
SERVEI,CANVI DE REIXES DE IMBORNALS,ANUL·LACIÓ
D'IMBORNALS,ENRASSAT DE QUALSEVOL TIPUS DE TAPES,
COL.LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE RESISTENCIA 15
N/MM2 DE 10 CM DE GRUIX. (P - 49)

386,33 16,000 6.181,28

14 F9WZV020 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER A SITUAR A NOVA RASANT
DE MARC I REIXES DE DESGUAS EN OBRES DE RECOBRIMENT
ASFALTIC, AMB MAÓ MASSÍS I MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I
ADORMIMENT RÀPID (P - 70)

29,40 40,000 1.176,00

15 EEKZ3155 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA PER A PERICÓ DE
SERVEIS DE FOSA GRISA DE 420 X 420 X 40 MM I DE 25 KG DE
PES, COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A
L´OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L (P - 9)

34,37 15,000 515,55

16 EEKZ3175 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA PER A PERICÓ DE
SERVEIS DE FOSA GRISA DE 620 X 620 X 50 MM I DE 52 KG DE
PES, COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A
L´OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L (P - 10)

62,78 15,000 941,70

17 F9915322 U RENOVACIÓ D'ESCOSSELL DE FORMIGÓ INCLÒS TOTES LES
FEINES DE DEMOLICIÓ I COL·LOCACIÓ, DE 106X106 CM DE
LLUM I 25 CM DE FONDARIA, AMB 4 PECES DE MORTER DE
CIMENT DE 113X20X7 CM, D'UN CANTELL BISELLAT,
REJUNTADES AMB MORTER MIXT 1:0,5:4, ELABORAT A L'OBRA
AMB FORMIGONERA DE 165 L I BASE DE FORMIGO DE
RESISTENCIA DE 15N/MM2 (P - 50)

194,13 0,000 0,00

18 F991Z030 U ESCOSSELL QUADRAT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE
120X80X20 DE 10 MM DE GRUIX, FONAMENT I ANELLAT DE
FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 (P - 51)

122,43 0,000 0,00

TOTAL Capitol 01.30.31 31.490,19

euros
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Obra 01 Pressupost carrer Llauder

Subobra 30 Pavimentació

Capitol 32 Pavimentació Calçada

1 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR
DE 30X20 CM I 10 CM DE GRUIX, TIPUS LLOSA VULCANO DE
BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT
1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I
REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA (P - 58)

47,40 0,000 0,00

2 F9B1UM00 M2 PAVIMENT DE LLAMBORDA GRANITICA DE 18X12X8 CM, SOBRE
LLIT DE MORTER DE CIMENT 1:2:10 AMB ´´SIKA VISCO BOND´´ I
REJUNTAT AMB BEURADA LQUIDA AMB ´´SIKA PAVE FIX PLUS´´
O SIMILAR, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA I REJUNTAT AMB
SORRA (P - 52)

81,55 210,000 17.125,50

3 F9H1V120 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a
temperatura normal, tipus AC 22 surf 50/70 S, AC 22 surf 35/50S,
AC16 surf 50/70 S, AC 16 surf 35/50 S (S-12/20) amb granulat per a
rodament i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 5% de
reciclat de mescla bituminosa (P - 60)

50,82 0,000 0,00

4 F9H1V140 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a
temperatura normal, AC 11 surf 50/70 D, AC 11 surf 35/50 D (D-8/10),
amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració. Està
inclòs fins un 5% de reciclat de mescla bituminosa (P - 61)

56,68 0,000 0,00

5 F9J1V010 m2 Reg d´imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5
IMP (ECI), amb dotació 1,5 kg/m2, neteja del ferm inclosa (P - 65)

1,06 0,000 0,00

6 F9J1V025 m2 Reg d´adherència amb Emulsió bituminosa catiònica termoadherent
modificada amb polimers tipus C60BP4 TER o C60BP3 TER
(ECR2d-m), amb una dotació d'1 kg/m2, neteja del ferm inclosa (P -
66)

0,86 0,000 0,00

7 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL
GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I
VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (P - 41)

87,01 42,000 3.654,42

8 F931201J M3 BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL
MATERIAL AL 98 % DEL PM (P - 40)

32,20 42,000 1.352,40

9 F227T00F M2 REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB
COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 32)

1,37 300,000 411,00

10 F9WZV011 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER SITUAR A NOVA RASANT
DE MARC I TAPA DE POUS DE CLAVEGUERES O ALTRES
SERVEIS, EN OBRES DE RECOBRIMENT ASFALTIC, AMB MAÓ
MASSÍS I MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I ADORMIMENT RÀPID
(P - 69)

143,80 4,000 575,20

11 F973212C M <20M,RIGOLA DE 20 CM D'AMPLÀRIA AMB LLAMBORDINS DE
PEDRA GRANÍTICA, DE 10X8X10 CM, COL·LOCADES AMB
MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB 165 L (P - 45)

47,36 120,000 5.683,20

12 F97422AC M <20M RIGOLA DE 20 CM D'AMPLÀRIA AMB PECES DE MORTER
DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE 20X20X4 CM, COL·LOCADES
AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L (P - 46)

18,07 0,000 0,00

13 F974V010 M >20M RIGOLA DE 30 CM D'AMPLARIA AMB PECES DE MORTER
DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE 30X30X8 CM, COL.LOCADES
AMB MORTER DE CIMENT 1:4 ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L (P - 47)

12,43 0,000 0,00

14 F9HYV050 t Col·locació a l'obra i compactació al 98 % de l'assaig marshall, de
mescla bituminosa en calent, en conjunt d'obres de més de 200 t de
material col·locat (P - 62)

11,96 0,000 0,00

15 F9HYV060 t Col·locació a l'obra i compactació al 98% de l'assaig marshall, de
mescla bituminosa en calent, en conjunt d'obres de fns a 200 t de
material col·locat (P - 63)

19,36 0,000 0,00

16 F9HYV200 dia Increment de l'equip d'estesa per a la col·locació a l'obra i
compactació al 98% de l'assaig marshall, inclòs neteja prèvia de la
calçada, de qualsevol mescla bituminosa en calent, quan per

2.059,62 0,000 0,00

euros
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necessitats administratives es realitzi en treballs nocturn, dissabtes o
festius (P - 64)

TOTAL Capitol 01.30.32 28.801,72

Obra 01 Pressupost carrer Llauder

Subobra 40 Serveis

Capitol 41 Xarxa Sanejament

1 F222V010 M3 EXCAVACIO MANUAL DE CALES EN ZONA DE SERVEIS (P - 31) 95,35 10,000 953,50

2 F2229A22 M3 EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I MÉS DE 2 M
D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS
MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT (P -
29)

11,56 630,000 7.282,80

3 F23167S1 M2 APUNTALAMENT I ESTREBADA DE RASES I POUS DE FINS A 2 M
D'AMPLARIA, PER A UNA PROTECCIO DE MES DEL 30 % I FINS
AL 60 %, AMB FUSTA, EN OBRES DE CLAVEGUERAM (P - 35)

18,59 420,000 7.807,80

4 F222010P M3 EXCAVACIO DE RASES DE MES DE 0,60 M D'AMPLARIA I FINS A
3 M DE FONDARIA EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS ,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS (P -
28)

40,55 204,000 8.272,20

5 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS
(P - 68)

2,83 56,400 159,61

6 FD7FK577 M TUB DE PVC TIPUS TELUA DE CLASSE RESSISTENT SN-4 DE 800
MM DE DIÀMETRE I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS
D'UNIONS , COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA (P - 86)

420,59 0,000 0,00

7 FD7FAK5 M Claveguera amb tub de formigó T130 amb vorera interior i volta de
90x160 cm, rejuntat interiorment amb morter M-10, solera de 25 cm,
rebliment fins a 2/3 del tub i argollat amb formigó HM-20/P/20/I (P - 84)

304,51 0,000 0,00

8 FD7FK576 M TUB DE PVC TIPUS TELUA DE CLASSE RESSISTENT SN-4 DE 630
MM DE DIÀMETRE I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS
D'UNIONS , COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA (P - 85)

251,66 70,000 17.616,20

9 FD12PC0S M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE PARET MASSISA, DE D=315
MM, DE PN 6 BAR I SN4 (4KN/M2) SEGONS NORMA
UNE-EN-53962, EN SOLERA DE 10 CM I REBLERT FINS A 10 CM
SOBRE EL TUB AMB FORMIGÓ (P - 78)

151,35 0,000 0,00

10 FD12PD0S M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE PARET MASSISA, DE D=400
MM, DE PN 6 BAR I SN4 (4KN/M2) SEGONS NORMA
UNE-EN-53962, EN SOLERA DE 10 CM I REBLERT FINS A 10 CM
SOBRE EL TUB AMB FORMIGÓ (P - 79)

303,84 48,000 14.584,32

11 FD1ZV016 U CONNEXIO DE CLAVEGUERO O EMBORNAL A COL.LECTOR TOT
INCLÒS AMB TUB D=400MM
(P - 82)

616,92 18,000 11.104,56

12 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL
GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I
VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (P - 41)

87,01 32,640 2.840,01

13 F2A15000 M3 SUBMINISTRAMENT DE TERRA ADEQUADA D'APORTACIÓ (P - 39) 6,21 32,640 202,69

14 F228A60F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0.6 I
FINS A 1.5 M, AMB MATERIAL ADEQUAT, EN TONGADES DE
GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB
COMPACTACIÓ DEL 98 % PM (P - 33)

14,58 32,640 475,89

15 F222S010 M3 EXCAVACIO DE POU AILLAT DE SECCIO FINS A 1 M2 I DE MES
DE 7 M I MENYS D'11 M DE FONDARIA, EN TERRES, AMB
MITJANS MANUALS, INCLOSES LES FEINES D'EXTRACCIO I
CARREGA MANUAL. , AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN
PRESENCIA DE SERVEIS (P - 30)

23,49 27,000 634,23

16 FDD2S010 M PARET PER A POU QUADRAT DE 70 X 70 CM DE SECCIO
INTERIOR, DE 14 CM DE GRUIX DE MAO CALAT, ARREBOSSADA
I LLISCADA PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:6, ELABORAT
A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L (P - 87)

218,09 4,000 872,36

euros
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17 FD5JV010 M POU PER A AIGUES PLUVIALS, EMBORNAL, DE 70X30 CM DE
SECCIO INTERIOR (P - 83)

82,86 9,000 745,74

18 FD1AUU20 U SUBMINISTRAMENT DE MARC APARENT RODÓ I TAPA PER A
POU DE REGISTRE DE FOSA DUCTIL, CLASES D400,
HOMOLOGADA COM A MODEL BARCELONA 2-400 (P - 80)

207,93 2,000 415,86

19 FD1BS010 U BASTIMENT I REIXA TIPUS AJUNTAMENT DE BARCELONA, DE
FOSA DUCTIL PER A EMBORNAL DE 70 X 30 CM, DE CARREGA
DE TRENCAMENT SUPERIOR A 25 T SEGONS LES NORMES UNE
41-300-87 I EN-124, COL.LOCADA AMB MORTER (P - 81)

105,00 6,000 630,00

20 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 38)

38,89 39,975 1.554,63

21 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 36)

24,38 39,975 974,59

22 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO DE 12 T, FINS A
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON
D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR   (P - 37)

14,16 0,000 0,00

TOTAL Capitol 01.40.41 77.126,99

Obra 01 Pressupost carrer Llauder

Subobra 40 Serveis

Capitol 42 Enllumenat Públic i Fibra Optica

1 FHV1E031 M ESTESA DE CONDUCTOR DE 6-10-16 MM2 SOBRE FAÇANA AMB
CAMIÓ CISTELLA (P - 107)

10,60 170,000 1.802,00

2 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO. (P - 2) 109,50 5,000 547,50

3 EE15CV14 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I FIBRA OPTICA EN
RASA 0.40 X 0.80 M DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB
RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES DE
LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA
OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO
EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS
MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ,
CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA
RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95%
DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15
CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL
PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 90 MM DE
DIÀMETRE I INTERIOR LLIS AMB PLAQUES DE PROTECCIÓ
SEGONS NORMES DE CIA. , NETEJA DEL CARRER, VALLAT I
SENYALITZAT. (P - 7)

137,25 0,000 0,00

4 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN
CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE FONDÀRIA. INCLOU
L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM
D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA
(NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS
PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR
EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP ENDERROCATS),
CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES
PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR,
FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-150 DE
DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE
LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95%
DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15
CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL
PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 160 MM DE
DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS NORMES DE
CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT UNE-EN-50086

157,89 0,000 0,00
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DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER,
VALLAT I SENYALITZAT. (P - 8)

5 EE15CV01 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC EN RASA 0.40 X 0.60
M DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB
RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 60 CM D'ALÇADA DES DE
LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA
OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO
EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS
MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ,
CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA
RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95%
DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15
CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL
PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ D'UN TUB DE POLIETILÈ CORRUGAT
UNE-EN-50086 DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR LLIS,
NETEJA DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT.
(P - 5)

84,52 0,000 0,00

6 FHWE404 U FANAL VUITCENTISTA LEDS CUATRE CARES, INCLÒS
DRIVERS,NODES I QUALSEVOL ELEMENT AUXILIAR PEL SEU
BON FUNCIONAMENT I EL CONTROL PUNT A PUNT (P - 113)

372,29 7,000 2.606,03

7 FHV7E030 U MUNTATGE O SUBSTITUCIÓ DE PROJECTOR EXTERIOR A MÉS
DE 10 M D'ALÇÀRIA INCLÓS EL CONNEXIONAT I ORIENTACIÓ
DEL PROJECTOR. (P - 111)

46,25 7,000 323,75

8 FDK2U031 U PERICÓ QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 80 X
80 X 70 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAÓ CALAT DE
10 X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE
CIMENT 1:2:10 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE PEDRERA
GRANÍTICA DE 10 CM DE GRUIX, INCLOU SUMINISTRE I
COL·LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA. (P - 93)

272,25 0,000 0,00

9 FDK2U030 U PERICÓ QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 58 X
58 X 60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAÓ CALAT DE
10 X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE
CIMENT 1:2:10 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE PEDRERA
GRANÍTICA DE 10 CM DE GRUIX, INCLOU SUMINISTRE I
COL·LOCACIÓ DE BASTIMENT I TAPA. (P - 92)

146,68 4,000 586,72

10 FG34052 U Conversió aerosubterrània de línia de baixa tensió, en suport i façana,
inclòs el subministrament de tub de protecció d'acer galvanizat de 3 m,
caputxó, resines, abraçadores, suports de cables, petit material i ma
d'obra (P - 99)

233,42 1,000 233,42

11 F21L4JG5 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2 ,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I MES
DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR
MANUAL (P - 18)

16,36 0,000 0,00

12 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 38)

38,89 0,000 0,00

13 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 36)

24,38 0,000 0,00

14 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR
DE 30X20 CM I 10 CM DE GRUIX, TIPUS LLOSA VULCANO DE
BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT
1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I
REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA (P - 58)

47,40 0,000 0,00

15 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES
PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2  (P - 59)

57,88 0,000 0,00

16 FG33301 m SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE CONDUCTOR DE 4 X 6 MM2
DE SECCIÓ, TRENAT I COMPACTE, SOTERRAT, inclosa la seva
estesa per tubular soterrat o safata i l'engrapat. (P - 97)

5,66 138,000 781,08

17 FHA8E355 M SUBMINISTRAMENT DE CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR
D'1 X 35 MM2 I MUNTAT EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA (P -
104)

1,98 0,000 0,00

euros

Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Carrer Llauder

PRESSUPOST Pàg.: 8

18 FHV1E200 M ESTESA DE CONDUCTOR DE PRESA A TERRA (P - 108) 0,17 0,000 0,00

19 EAM0E020 U FONAMENTACIÓ DE SUPORT AMB FORMIGÓ EN MASSA DE
DIMENSIONS 0,8 X 0,8 X 1,0 M D'EXCAVACIÓ I 0,8 X 0,8 X 0,8 M
DE DAU DE FORMIGÓ HM-25, TRANSPORT DE TERRES
SOBRANTS A ABOCADOR, COL·LOCACIÓ DE PERNS
D'ANCORATGE, SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PLACA
DE PRESA DE TERRA, CABLE DE COURE NU DE 35 MM I
ELEMENTS AUXILIARS, SEGONS PLÀNOLS DE L'AJUNTAMENT
DE BARCELONA. (P - 1)

141,69 0,000 0,00

20 FHM1F035 U SUBMINISTRAMENT DE COLUMNA AMB BASE DE FOSA DE
FERRO DE FINS A 2 M I FUST D'ACER GALVANITZAT DE
QUALITAT MÍNIMA UNE-19043 DE 5,50 M D'ALÇADA TOTAL, AMB
PERNS D'ANCORATGE, SEGONS ESPECIFICACIONS DEL PLEC
DE CONDICIONS I PLÀNOLS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA.
(P - 105)

1.157,63 0,000 0,00

21 FHWE405 U LLUMINARIA BERNA LED O SIMILAR, DE QUALSEVOL
CONVINACIÓ DE NÚMEROS DE LEDS, INCLÒS DRIVERS,NODES
I QUALSEVOL ELEMENT AUXILIAR PEL SEU BON
FUNCIONAMENT I EL CONTROL PUNT A PUNT (P - 114)

688,59 0,000 0,00

22 FHV5E020 U MUNTATGE DE COLUMNA O BÀCUL METÀL·LIC DE 5 A 7 M
D'ALÇADA, FINS A 1,5 M DE SORTINT I PLANXA DE 4 MM, FIXAT
AMB PLATINA SOBRE DAU DE FORMIGÓ, INCLOENT
GRUAMENT, ANIVELLAMENT, CONNEXIÓ DE PRESA DE TERRA,
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA COMPLETA DE L'INTERIOR DEL
SUPORT I COL·LOCACIÓ DE LA LLUMINÀRIA DEIXANT EL PUNT
DE LLUM EN CONDICIONS PEL FUNCIONAMENT. (P - 110)

118,08 0,000 0,00

23 FHV3E020 U SUBSTITUCIÓ DE LLUMINÀRIA EXTERIOR DE 5 A 10 M
D'ALÇÀRIA INCLÓS EL CONNEXIONAT I ORIENTACIÓ DE LA
LLUMINÀRIA. (P - 109)

35,34 7,000 247,38

24 EC1SU104 U RETIRADA DE CABLE SOBRE FAÇANA AMB CAMIÓ CISTELLA O
PLATAFORMA ELEVADORA. (P - 4)

1,77 120,000 212,40

25 FHVQCV02 U DESMUNTATGE DE QUALSEVOL TIPUS DE SUPORT O BRAÇ
COLLAT A FAÇANA, APLEC I RECOLLIDA D'ELEMENTS
DESMUNTATS INCLÒS CARREGA SOBRE CAMIO I TRANSPORT
A PUNT DE RECOLLIDA AUTORITZAT. INCLOU REPARACIÓ I
NOU MATERIAL DE PARAMENT EXISTENT A FAÇANA AFECTAT
PER LA RETIRADA. (P - 112)

102,09 7,000 714,63

26 MN1220 U VERIFICACIÓ DE PUNT DE LLUM INSTAL·LAT O AFECTAT I
CONTROL AUTOMÀTICS DEL MATEIX SEGONS PROTOCOL
AJUNTAMENT DE BARCELONA. (P - 132)

8,77 7,000 61,39

27 MP2780 U TRACTAMENT DE PINTURA FET A TALLER DEL PUNT DE LLUM,
TRACTAMENT DE RILZANT APROVAT PER LA D.O FINS A
L'ALÇADA INDICADA I APLICACIÓ DE PINTURA
ANTIENGANXINES I  ANTI-GRAFFITIS, MODEL PARÍS. (P - 133)

232,60 7,000 1.628,20

28 PN1524 PA ACONDICIONAMENT DE QUADRE DE COMANDAMENT I
PROTECCIÓ EXISTENT.
(P - 137)

735,00 1,000 735,00

29 PN14060 U CONFECCIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTE ELÈCTRIC (P - 135) 1.790,25 1,000 1.790,25

30 PN14050 PA DESPESES DE COMPANYIA PER RETIRADA D'ESCOMESA
ANTIGA (P - 134)

1.260,00 1,000 1.260,00

31 PN1523 PA TREBALLS COMPLEMENTARIS PER REALITZACIO D'ESCOMESA
(P - 136)

1.680,00 1,000 1.680,00

32 FHT6E140 U SUBMINISTRAMENT DE CENTRE DE COMANDAMENT MODEL
TIPUS BARCELONA CITI 10 R BCN 4S O SIMILAR, PREPARAT
PER A QUATRE CIRCUITS DE SORTIDA, CONSTITUIT PER
ARMARI D'ACER INÒXIDABLE EQUIPAT AMB CONTROL
CENTRALITZAT AMB RÀDIO MODEM I/O WIFI, ANTENA
DIRECTIVA I EQUIPS COMPACTES DE PROTECCIÓ I
ESTABILITZADOR DE FLUXE DE FINS A 45 KVA PER A UNA
QUALSEVOL POTÈNCIA DE CONTRACTACIÓ. (P - 106)

14.174,56 1,000 14.174,56

TOTAL Capitol 01.40.42 29.384,31

euros
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Obra 01 Pressupost carrer Llauder

Subobra 40 Serveis

Capitol 43 FECSA

Subcapitol 01 Obra civil

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO. (P - 2) 109,50 0,000 0,00

2 EE15CV12 M CANALITZACIÓ PER BAIXA TENSIÓ EN RASA 0.40 X 1.00 M DE
FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA
D'UNA RASA DE 100 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE
PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA
D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA
POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE
TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON
D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA
AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM,
REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS
LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT
SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DOS
TUBS DE PVC DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE
PROTECCIÓ SEGONS NORMES DE CIA., NETEJA DEL CARRER,
VALLAT I SENYALITZAT. (P - 6)

152,36 0,000 0,00

3 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN
CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE FONDÀRIA. INCLOU
L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM
D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA
(NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS
PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR
EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP ENDERROCATS),
CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES
PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR,
FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-150 DE
DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE
LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95%
DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15
CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL
PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 160 MM DE
DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS NORMES DE
CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT UNE-EN-50086
DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER,
VALLAT I SENYALITZAT. (P - 8)

157,89 16,000 2.526,24

4 EAN0020 U 'CATA PER A REALITZAR CONNEXIÓ D'ESCOMESA PER PART DE
COMPANYIA, DE 1,5 X 1 X 0,8 INCLÒS RETIRADA DE RUNES A
L'ABOCADOR, OMPLERT DE SAULÓ I COL·LOCACIÓ DE PLANXA
DE FERRO PROVISIONAL. (P - 3)

348,22 2,000 696,44

5 F21L4JG5 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2 ,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I MES
DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR
MANUAL (P - 18)

16,36 0,000 0,00

6 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 38)

38,89 3,200 124,45

7 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 36)

24,38 3,200 78,02

8 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR
DE 30X20 CM I 10 CM DE GRUIX, TIPUS LLOSA VULCANO DE
BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT
1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I
REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA (P - 58)

47,40 0,000 0,00

9 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES
PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2  (P - 59)

57,88 0,000 0,00

euros
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TOTAL Subcapitol 01.40.43.01 3.425,15

Obra 01 Pressupost carrer Llauder

Subobra 40 Serveis

Capitol 43 FECSA

Subcapitol 02 Obra mecánica

1 FG33TS10 m Subministrament d'un circuit de cable tipus rv 0.6/1 kv de
3x1x240+1x150 mm2 al, inclosa la seva estesa per tubular o safata i
l'engrapat (P - 98)

26,23 10,000 262,30

2 FG34052 U Conversió aerosubterrània de línia de baixa tensió, en suport i façana,
inclòs el subministrament de tub de protecció d'acer galvanizat de 3 m,
caputxó, resines, abraçadores, suports de cables, petit material i ma
d'obra (P - 99)

233,42 2,000 466,84

3 FG34053 U Caixa general de protecció de 100 A a façana amb aïllament de
poliester reforçat IP-437 amb fusibles i bases portafusibles tipus H
mida 1 de 3x250 a, neutre seccionable i borns bimetal·lics per a cable
de 150 mm2 de secció, amb caixa i tapa per a protecció de cables,
segons especificacions i normativa de la companyia subministradora,
inclòs transport a obra, muntatge, fixació i connexionat. (P - 100)

168,43 0,000 0,00

4 FG34CBTS u Caixa seccionament línia subterranea baixa tensió segons
especificacions i normativa de la companyia subministradora, inclòs
transport a obra, muntatge, i connexionat. (P - 102)

188,11 1,000 188,11

5 FG4C020 u Connexio de cable trenat de fins a 150 mm2 de seccio amb tensio a la
linia (P - 103)

149,99 1,000 149,99

6 FG34055 U Caixa per a quadre de distribució, de plàstic i metàl·lica amb porta, per
a dues fileres de vint-i-dos mòduls i muntada superficialment (P - 101)

199,45 1,000 199,45

7 PN14060 U CONFECCIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTE ELÈCTRIC (P - 135) 1.790,25 1,000 1.790,25

TOTAL Subcapitol 01.40.43.02 3.056,94

Obra 01 Pressupost carrer Llauder

Subobra 40 Serveis

Capitol 44 Telefónica

1 FDG3E012 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN CALÇADA, EN RASA 0,5 X
1.O M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ FORMIGONAT AMB SECCIÓ
DE FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M,
AMB SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC
DE 63 MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE PVC DE 110 MM DE
DIAMETRE.  (P - 89)

89,40 7,500 670,50

2 FDG3E011 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN VORERA, EN RASA 0,5 X
0,8 M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ FORMIGONAT AMB SECCIÓ
DE FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M,
AMB SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC
DE 63 MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE PVC DE 110 MM DE
DIAMETRE.  (P - 88)

71,98 21,200 1.525,98

3 FDK2T001 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus M, per a
instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la
mateixa excavació (P - 90)

209,75 1,000 209,75

4 FDK2T003 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus H, per a
instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la
mateixa excavació (P - 91)

584,09 1,000 584,09

euros
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TOTAL Capitol 01.40.44 2.990,32

Obra 01 Pressupost carrer Llauder

Subobra 40 Serveis

Capitol 45 Serveis Afectats

1 XPAUU002 U PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE
D'ESTINTOLAMENT PROVISIONAL I DESVIAMENT DE SERVEIS
DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES  (P - 0)

3.325,00 3,000 9.975,00

TOTAL Capitol 01.40.45 9.975,00

Obra 01 Pressupost carrer Llauder

Subobra 50 Jardineria i Reg

Capitol 51 Reg

1 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE
FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB MITJANS
MANUALS, AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE
SERVEIS (P - 27)

50,69 0,000 0,00

2 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 38)

38,89 0,000 0,00

3 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 36)

24,38 0,000 0,00

4 FR02T003 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CANALITZACIO AMB TUB
DE PVC COARRUGAT DE D 130 MM PER A PAS
D'INSTAL.LACIONS DE REG (P - 118)

4,00 0,000 0,00

5 FFB2U440 M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 40 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL,
SEGONS UNE 53-131-90, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU
DE DIFICULTAT MITJÀ I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA (P - 96)

6,75 0,000 0,00

6 F228V010 M3 REBLIMENT I PICONAT DE RASES O POUS AMB SAULO
D'APORTACIO, AMB COMPACTACIO DEL 95% PM, AMIDAMENT
SOBRE PERFIL (P - 34)

42,86 0,000 0,00

7 FDK3PJ12 U PERICO PER COMPTADOR, DE 80 X 60CM X 40 CM. MIDES
INTERIORS, PARET DE 15 CM. DE TOTXO, ARREBOSSADA I
LLISCADA, AMB BASTIMENT D'ACER I DUES TAPES AMB
CADENES (P - 95)

550,87 0,000 0,00

8 FDK2BP066 UT PERICO DE REGISTRE PER REG DE 0,60 X 0,60 X 0.60 M. DE
MIDES UTILS AMB PARET DE 15 DE MAO CALAT DE 29X14X10
CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE GRAVA, INCLOSA LA TAPA I
MARC DE FOSA. (P - 94)

282,35 0,000 0,00

9 FR024550 U ANELL DE DEGOTEIG OBERT AMB 7 DEGOTADORS INSERITS
CADA 30 CM DE 3,5 L/H PROTEGIT AMB TUB DREN PERFORAT,
SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA
RASA INCLOSOS.  (P - 119)

20,24 0,000 0,00

10 FR01U006 UT ESCOMESA I COMPTADOR D´AIGUA DE 40 MM DE RAMAL I
CABAL ENTRE 4 I 6.3 M3/H (P - 117)

2.764,25 0,000 0,00

11 FR03UA06 U PROGRAMADOR AUTÒNOM DE DOBLE PROGRAMA, AMB
CONTROL D'APORTACIÓ D'AIGUA, TEMPS DE PROGRAMACIÓ
DES DE 1 MIN. FINS A 4 H PER ESTACIÓ, EN PASSOS D'1 MIN.,
AMB 6 ESTACIONS, POSSIBILITAT DE 8 ARRENCADES PER DIA I
PROGRAMA, PILES STANDARD DE 9 V, CIRCUIT D'ARRENCADA
DE BOMBA, CARCASSA DE PLÀSTIC ESTANCA I PREPARAT PER
A MUNTATGE MURAL INTERIOR, TOTALMENT COL.LOCAT,
INCLOSES TOTES LES CONNEXIONS ELÈCTRIQUES, TANT DEL

141,91 0,000 0,00

euros
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CIRCUIT D'ALIMENTACIÓ DEL PROGRAMADOR, COM DELS
ELEMENTS GOVERNATS PER AQUEST (P - 122)

12 FR03PJ20 UT CONSOLA PER A PROGRAMADOR TIPUS T-BOSS UNIVERSAL,
PROGRAMACIÓ PER INFRAROIGS, RADIO I MANAGER (P - 121)

284,00 0,000 0,00

13 FR044D20 U VALVULA DE DESCÀRREGA O DE DRENATGE AUTOMATICA DE
1/2'' EN COLECTOR DE SORTIDA DE REG PER DEGOTEIG,
INSTAL.LADA EN PERICÓ DE REGISTRE (P - 123)

67,86 0,000 0,00

14 FR03J048 UT VENTOSA DOBLE EFECTE DE 2'' DE BRONZE, ROSCADA INCLÒS
PART PROPORCIONAL DE LES PECES ESPECIALS, TOTALMENT
CONNECTADA I EN CORRECTE FUNCIONAMENT. (P - 120)

338,30 0,000 0,00

15 FR045J902 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS SECTORIAL DE
1 1/2'' FORMAT PER ELECTROVALVULA, TRES VALVULES
MASCLE DE RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I
FEMELLA) I DUES TE DE LLAUTO AMB FILTRES DE 300 MICRES I
REDUCTOR DE PRESSIÓ DE 10 A 0.5 ATM (P - 124)

790,87 0,000 0,00

16 FR045JBW U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS MESTRE DE 2'
FORMAT PER ELECTROVALVULA, TRES VALVULES MASCLE DE
RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I FEMELLA) I DUES
TE DE LLAUTO, QUE SUPORTI PRESSIONS DE 10 ATM DE
TREBALL INSTAL.LADA DINS PERICÓ (P - 125)

575,67 0,000 0,00

TOTAL Capitol 01.50.51 0,00

Obra 01 Pressupost carrer Llauder

Subobra 50 Jardineria i Reg

Capitol 52 Jardineria

1 FR2GU020 U EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE DIMENSIONS 1,1X1,1X1
M, AMB MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS AMB
ACCESSORI RETROEXCAVADOR DE 40 A 60 CM D'AMPLÀRIA DE
TREBALL, CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS MECÀNICA
SOBRE CAMIÓ, TRANSPORT A ABOCADOR AUTORITZAT,
CÀNON D'ABOCAMENT I COL·LOCACIÓ AL FONS DEL SOT DE
GRAVES I GEOTÈXTIL (P - 126)

81,53 0,000 0,00

2 FR3P1131 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A JARDINERIA
VEGETAL ADOBADA, EN SACS DE 30 L, AMB MITJANS MANUALS
(P - 127)

184,60 0,000 0,00

3 FR3P3F11 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE SAULÓ NO GARBELLAT, A
GRANEL, AMB MITJANS MANUALS (P - 128)

74,18 0,000 0,00

4 FR458260 U SUBMINISTRAMENT MAGNOLIA GRANDIFLORA (MAGNOLIA) DE
300 A 350 CM D'ALÇADA, AMB PA DE TERRA DE TELA
METAL.LICA (P - 129)

223,11 0,000 0,00

5 FR63U320 U PLANTACIÓ D'ARBRE EXEMPLAR DE 6 M D'ALÇÀRIA AMB
MITJANS MECÀNICS I MANUALS (P - 130)

356,97 0,000 0,00

6 FR82UC30 U TUTOR PER A CACTÀCIES DE MÉS DE 251 CM D'ALÇÀRIA VISTA,
COL.LOCAT (P - 131)

46,06 0,000 0,00

TOTAL Capitol 01.50.52 0,00

Obra 01 Pressupost carrer Llauder

Subobra 60 Senyalització

Capitol 61 Senyalització Horitzontal

1 FBPA1001 M BANDA DE 50 CM D'AMPLÀRIA PER A PASSOS DE VIANANTS
SENSE SEMÀFORS, PER METRE LINEAL REALMENT PINTAT (P -
75)

1,89 125,000 236,25

2 FBPA1002 M BANDA DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA PER A BANDA DE
DETENCIÓ PER A PASSOS DE VIANANTS, PER METRE LINEAL

1,51 25,000 37,75

euros
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REALMENT PINTAT (P - 76)

3 FBPM1000 DIA INCREMENT PER JORNADA DE DESPLAÇAMENT D'EQUIP DE
PINTURA (P - 77)

1.321,11 1,000 1.321,11

TOTAL Capitol 01.60.61 1.595,11

Obra 01 Pressupost carrer Llauder

Subobra 60 Senyalització

Capitol 62 Senyalització Vertical

1 FBB11111 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT,
TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT, PER A SENYALS DE
TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT (P - 72)

74,61 1,000 74,61

2 FBB11251 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT,
CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE, PER A SENYALS DE
TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT (P - 73)

64,67 4,000 258,68

3 FBBZ3320 U SUPORT CILÍNDIC DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 60MM DE
DIÀMETRE I 2MM DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA FORMIGONAT
(P - 74)

56,40 5,000 282,00

TOTAL Capitol 01.60.62 615,29

Obra 01 Pressupost carrer Llauder

Subobra 70 Mobiliari urbà

1 FQ32U020 U PILONA BARCELONA NORMAL DE 1000 MM D'ALÇADA,
FORMADA PER FUST I REMAT DE FOSA GRIS DE 100 MM DE
DIAMETRE I ACABAT PINTAT AMB IMPRIMACIO FOSFATANT
ANTIOXIDANT I OXIRON NEGRE FERRITIC, ANELLA D'ACER
INOXIDABLE DE 84 MM DE DIAMETRE EXTERIOR I ACABAT
MATITZAT I SENYAL DE L'AJUNTAMENT DE LA CIUTAT EN
RELLEU D' 1,5 MM I ALÇADA DE 65 MM, COL.LOCADA AMB
MORTER 1:4 (P - 116)

87,11 120,000 10.453,20

2 FQ21U010 U PAPERERA 70 L FORMADA PER UN TUBULAR D'ACER
GALVANITZAT DE 20 MM DE DIAMETRE I 1,5 MM DE GRUIX, UNA
PLANXA PERFORADA DE 2 MM DE GRUIX I PERFORACIONS DE 5
MM DE DIAMETRE, UNA PLANXA DE BASE DE PAPERERA DE 3
MM DE GRUIX AMB DUES PERFORACIONS DE 8 MM DE
DIAMETRE PER AL DESGUAS, 2 EIXOS DE GIR, UN TUBULAR
D'ACER GALVANITZAT DE 30 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE
GRUIX, UN SUPORT DE PAPERERA FORMAT PER UN TUBULAR
RODO D'ACER GALVANITZAT DE 40 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE
GRUIX, 2 PLETINES D'ANCORATGE AMB CARTEL.LES
SOLDADES A 6 AMB DUES PERFORACIONS DE 12 MM DE
DIAMETRE PER CARGOLAR-LA AL PAVIMENT DE VORERA I
SUBJECCIONS FORMADES PER 4 PERNS D'EXPANSIO M8 (P -
115)

102,77 8,000 822,16

TOTAL Subobra 01.70 11.275,36

Obra 01 Pressupost carrer Llauder

Subobra 80 Seguretat i Salut

1 X1211000 U PARTIDA DE SEGURETAT I SALUT (P - 0) 11.521,15 1,000 11.521,15

euros
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TOTAL Subobra 01.80 11.521,15

euros
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 3: Capitol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capitol 01.20.21  Voreres 7.815,95

Capitol 01.20.22  Calçada 13.786,80

Subobra 01.20  Enderrocs i Moviment de Terres 21.602,75

Capitol 01.30.31  Pavimentació Voreres 31.490,19

Capitol 01.30.32  Pavimentació Calçada 28.801,72

Subobra 01.30  Pavimentació 60.291,91

Capitol 01.40.41  Xarxa Sanejament 77.126,99

Capitol 01.40.42  Enllumenat Públic i Fibra Optica 29.384,31

Capitol 01.40.43  FECSA 6.482,09

Capitol 01.40.44  Telefónica 2.990,32

Capitol 01.40.45  Serveis Afectats 9.975,00

Subobra 01.40  Serveis 125.958,71

Capitol 01.50.51  Reg 0,00

Capitol 01.50.52  Jardineria 0,00

Subobra 01.50  Jardineria i Reg 0,00

Capitol 01.60.61  Senyalització Horitzontal 1.595,11

Capitol 01.60.62  Senyalització Vertical 615,29

Subobra 01.60  Senyalització 2.210,40

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
210.063,77

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Subobra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Subobra 01.10  Treballs previs 4.200,00

Subobra 01.20  Enderrocs i Moviment de Terres 21.602,75

Subobra 01.30  Pavimentació 60.291,91

Subobra 01.40  Serveis 125.958,71

Subobra 01.50  Jardineria i Reg 0,00

Subobra 01.60  Senyalització 2.210,40

Subobra 01.70  Mobiliari urbà 11.275,36

Subobra 01.80  Seguretat i Salut 11.521,15

Obra 01 Pressupost carrer Llauder 237.060,28

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
237.060,28

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost carrer Llauder 237.060,28

237.060,28

euros
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Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Carrer Llauder

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ......................................................................... 237.060,28

13 % Despeses generals SOBRE 237.060,28.................................................................... 30.817,84

6 % Benefici Industrial SOBRE 237.060,28........................................................................ 14.223,62

Subtotal 282.101,74

21 % IVA SOBRE 282.101,74............................................................................................. 59.241,37

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 341.343,11

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( TRES-CENTS QUARANTA-UN MIL TRES-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB ONZE CENTIMS )
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1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

1.1  Objecte de l’actuació 

 

L’objecte del present projecte és l’actuació de Manteniment Integral  dintre del Pla de 

Manteniment Integral de l’espai públic en el període 2013-2015 del Carrer de la Maquinista, al barri de 

la Barceloneta del Districte de Ciutat Vella de la ciutat de Barcelona. 

 

L’actuació ve motivada per la necessitat de millorar la pavimentació convertint el carrer en una 

plataforma única amb prioritat invertida pels vianants, eliminant les barreres arquitectòniques existents.  

 

Es renovarà l’enllumenat existent canviant les lluminàries actuals ja desfasades per altres amb 

tecnologia led i es soterraran els creuaments existents de línies aèries aprofitant l’actuació.  

 

 

1.2  Descripció de l’estat actual 

 

L’àmbit d’actuació comprèn el carrer de la Maquinista a tota la seva longitud (entre el passeig de Joan 

de Borbó i el carrer de Cermeño i l’accés a la plaça de Pompeu Gener), de 287 m de longitud i un 

ample entre façanes de 7,4 m, excepte a la plaça del Llagut on arriba fins als 13,5 m, el que suposa 

una superfície d’actuació de 2.026 m2. Al carrer de la Maquinista es troben interseccions amb els 

carrers que formen la malla del traçat de la Barceloneta cada 15,40 m. 

 

La secció actual es composa de dues voreres i calçada segregada. Les voreres estan pavimentades 

amb lloses de formigó prefabricat delimitades amb vorada granítica mecanitzada, amb una amplada de  

1,50 m al costat muntanya i de 3,0 m al costat mar. La calçada, és d’aglomerat asfàltic i fa 2,90 m 

d’ample, disposa de línies de rigola de 20x20 cm i consta d’un carril de circulació sense aparcament 

excepte a la plaça del Llagut on la calçada s’amplia per a encabir places per a cotxes i motocicletes.  
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L’enllumenat actual està compost per columnes amb equips esfèrics “Metron” de tipus convencional per 

a làmpades de vapor de sodi i ubicades a la vorera del costat mar. 

 

Hi ha dues línies de telefonia que recorren tot el carrer grapades a les façanes amb encreuaments aeris 

a les embocadures dels carrers transversals, la línia del costat muntanya està sustentada per dos pals 

de fusta a la vorera junt al passeig de Joan de Borbó. 

 

El carrer disposa de xarxa de clavegueram amb col·lectors i embornals a ambdós costats de la calçada 

situats cada 15,40 m. Els col·lectors són de tipus D800 entre el carrer del Mar i el carrer de Baluard, de 

tipus T189A entre el carrer de Baluard i fins a mitja plaça del Llagut, i tipus T162A fins a la plaça de 

Pompeu Giner. El col·lector circular es troba en bon estat i el tram de col·lector T189A comprès entre 

els carrers de Baluard i de l’Atlàntida ha estat rehabilitat. 

 

Actualment hi ha una filera d’arbrat formada per Troanes (Ligustrum japonicum) adults amb una 

interdistància variable de 4 a 4,5 m i fins a 11 m a la vorera del costat mar. Els escocells han perdut 

part del paviment drenant. 

 

També hi ha elements de mobiliari urbà com papereres model Barcelona i fitons model Barcelona. 

 

 

1.3  Descripció de l’actuació 

 

L’actuació a realitzar consisteix en la remodelació del carrer de la Maquinista dotant-lo d’una plataforma 

única per a aconseguir la prioritat del vianant per sobre de la circulació rodada. La remodelació del 

carrer consistirà en conservar la mateixa secció de carrer executant un paviment de calçada amb 

llambordes granítiques a nivell de les voreres. Es mantindran les vorades granítiques i les voreres 

actuals, excepte a la plaça del Llagut on s’ampliarà la vorera eliminant l’aparcament en bateria. També 

es conservaran els arbres substituint els escocells.  

 

Els col·lectors existents entre el carrer de l’Atlàntida fins a mitja plaça del Llagut (T189A) i des d’ aquest 

punt fins a la plaça de Pompeu Giner (T162A) es rehabilitaran mitjançant l’execució d’una mitja canya 

de gres a la solera, i els embornals actuals, ubicats a les línies de rigola, s’anul·laran, i s’executaran de 

nou a la nova alineació d’encintat per acomodar la recollida d’aigües a la nova secció de carrer.  

 

S’instal·larà un nou enllumenat de columna amb tecnologia led i es renovarà la instal·lació. Es 

soterraran els creuaments aeris de telefonia. 

 

També es col·locaran elements de mobiliari urbà, com papereres, bancs i fitons. 

 

A la memòria constructiva (apartat 2 de la present memòria) es descriu amb detall la proposta. 

 

 

1.4  Tasques i terminis d’execució de les obres 

 

Les principals tasques que s’engloben dintre de la present obra, seran, sense caràcter limitatiu: 

 

• Retirada de la senyalització vertical. 

• Enderrocs i moviments de terres a les voreres i la calçada. 

• Rehabilitació del col·lector. Anul·lació dels embornals existent. Execució dels nous embornals. 

• Execució de canalització de serveis. 

• Pavimentació de voreres. 

• Pavimentació de calçada. 

• Senyalització horitzontal i vertical. 

• Instal·lació de nou enllumenat 

• Soterrament de les línies aèries. 

• Col·locació del mobiliari urbà 
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Per l’execució d’aquestes actuacions es preveu un termini inicial de quatre mesos, tenint en compte 

que l’obra s’haurà d’executar obligatòriament segons els condicionants d’execució que s’imposin des 

del Comitè d’Obres de la ciutat de Barcelona. Condicionants que en principi s’han de preveure que 

seran d’execució en vàries subfases, deixant sempre el vial en ús pels veïns, vehicles i vianants, a no 

ser que el Comitè d’Obres doni permís per altre tipus d’execució.  

 

El termini dependrà de les unitats d’obra, els rendiments per l’execució d’aquestes unitats i els 

imprevistos que per causes diverses (climatologia, etc.) es puguin presentar. 

 

 

1.5  Pressupost 

 

El total de pressupost de contracte amb IVA puja a la quantitat de SIS-CENTS TRENTA-CINC MIL 

QUARANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS (635.047,47 €). 

2. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA  

2.1  Deconstrucció i moviments de terra 

 

Les obres de desconstrucció del carrer inclouen el desmuntatge de la instal·lació complerta de 

l’enllumenat existent i de la senyalització vertical, la demolició del paviment de calçada i la rigola i 

d’algunes zones del paviment de vorera. De manera prèvia a l’inici del treballs de demolició, es 

realitzaran les cales necessàries per identificar els serveis i altres punts soterrats d’interès. 

 

Els treballs de moviment de terres engloben l’excavació de les rases de serveis (soterrament de les 

línies aèries i nova canalització de telecomunicacions), i l’excavació pels creuaments de serveis. 

 

Pel que fa a la demolició dels paviments, es conservaran totes les vorades i s’enderrocaran totalment 

els guals i les vorades inclinades, i es conservaran les soleres. A la calçada es demolirà el paviment  

d’aglomerat fins arribar a la solera. En el cas de les voreres, es demolirà la fondària suficient per que hi 

càpiguen els 15 cm de base de formigó, el morter d’assentament i la peça de llosa de formigó comptant 

que la nova rasant tindrà un 2% de pendent transversal cap a l’eix del carrer. Per sota d’aquesta cota 

només s’hauran d’excavar les rases per les canalitzacions de serveis.  

 

La calçada es demolirà deixant la caixa de calçada preparada per la llamborda granítica i el morter 

d’assentament, tenint en compte el pendent transversal del 2% a dos aigües.  

 

 

2.2  Paviments 

 

Després de la remodelació, el carrer quedarà en plataforma única amb la calçada a dos aigües amb 

pendent entre un 1% i un 2% a dos aigües. 
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Els llocs on s’hauran de demolir les voreres, com a guals i voreres inclinades i l’ampliació de vorera a 

realitzar a la plaça del Llagut es pavimentaran amb llosa de formigó prefabricat d’acabat llis de color 

gris de 60x40x7 cm. La llosa es col·locarà a truc de maceta sobre una base d’assentament de 2-3 cm 

de morter pastat, que a l’hora anirà sobre una base de 15 cm de formigó en massa HM-20. Abans 

d’estendre el formigó s’haurà de preparar el terreny, compactant les terres a un 95% del PM. Les peces 

es col·locaran a trencajunts, perpendiculars a l’eix de la calçada. L’amplada de les voreres serà de 1,50 

m al costat muntanya i de 3,0 m al costat mar. 

 

La calçada es pavimentarà amb llamborda de granit mecanitzat gris Quintana amb la cara inferior a 

cisalla i la superior flamejada de 18x12x8 cm amb arestes bisellades. Les llambordes es col·locaran a 

truc de maceta sobre una base d’assentament de 2-3 cm de morter pastat, que a l’hora anirà sobre una 

base de 20 cm de formigó en massa HM-20. Abans d’estendre el formigó s’haurà de preparar el 

terreny, compactant les terres a un 98% del PM. Les peces es col·locaran a trencajunts, perpendiculars 

a l’eix de la calçada. L’amplada de la calçada serà de 2,90 m. No es col·locarà cap peça de separació 

entre la vorera i la calçada. 

 

El morter d’assentament s’enriquirà amb un producte d’altes prestacions que acceleri el fraguat del 

mateix i millori l’adherència de les peces tipus “Sika Visco Bond” o similar. L’arrejuntat de les peces es 

realitzarà mitjançant una beurada líquida amb un altre producte específic per evitar el rentat de les 

juntes tipus “Sika Pave Fix Plus” o similar. 

 

El carrer de la Maquinista creua 13 carrers on es disposaran guals de connexió amb dits carrers 

formats per una rampa remuntable d’aglomerat asfàltic tipus D-12 de 5 cm de gruix sobre 7 cm 

d’aglomerat tipus S-20 sobre base i subbase existents. 

 

 

 

2.3  Clavegueram i drenatges 

 

El carrer de la Maquinista té xarxa de clavegueram composta de varis tipus segons el tram del carrer 

d’embornals per les aigües pluvials. Entre els carrers del Mar i el carrer de Baluard hi ha un col·lector 

de tipus D800 que es troba en bon estat; entre els carrers de Baluard i de l’Atlàntida es troba un 

col·lector transitable recentment rehabilitat; entre el carrer de l’Atlàntida fins a mitja plaça del Llagut hi 

ha un col·lector tipus T189A i fins a la plaça de Pompeu Giner de tipus T162A, aquest dos darrers 

col·lectors s’han de rehabilitar. L’actuació de rehabilitació consistirà en el repicat de la solera existent, 

la regularització del pendent longitudinal i la instal·lació d’una cubeta de gres semicircular (de diàmetre 

400 mm), i el formigonat de tota la solera fins al punt més alt de la cubeta, de manera que quedin unes 

banquetes amb un pendent transversal del 5% cap a la cubeta. També es rehabilitaran les connexions 

d’embornals i claveguerons al col·lector, així com tots els altres punts (reposició de pates als pous, 

reparació de pous enfonsats, altres reparacions interiors al col·lector, etc.) que determini el 

Departament de Sanejament. 

 

Al tractar-se de col·lectors visitables, es treballarà principalment a l’interior d’aquests. Per poder 

treballar en sec, s’hauran de desviar les aigües mitjançant un tub provisional a instal·lar pel lateral del 

col·lector i a grapar al tester. Abans del desviament de l’aigua, s’haurà de realitzar una instal·lació 

elèctrica seguint la normativa de BT en ambients humits. S’hauran de respectar les mesures de 

seguretat necessàries per treballar en un espai confinat, com la obertura del pou anterior i posterior a la 

zona d’actuació, la formació i habilitació del operaris per realitzar aquest tipus de feines, la suspensió 

dels treballs i recollida del material d’obra en el cas de previsió de pluges, etc. 

 

Els pous de registre existent s’hauran de recréixer fins a la nova rasant de la calçada en el cas de ser 

necessari, i es col·locaran tapes de registre de fosa dúctil amb marc aparent. Els embornals es situen 

en la posició actual, recreixent-los i substituint-los per la reixa model “BCNP7” sense registre de sifó. 

Tant les reixes com les tapes dels pous seran de classe resistent D-400 com a mínim i compliran amb 

les especificacions de l’Ajuntament de Barcelona. 
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2.4  Enllumenat públic i F.O. 

 

L’enllumenat actual consisteix en columnes amb equips esfèrics “Metron”, de tipus convencional per a 

làmpades de vapor de sodi. Es proposa la modernització del sistema d’enllumenat actual amb la 

col·locació de columnes d’alumini extrussionat de 6 metres d’alçada, situades a la vorera de major 

amplada (costat mar) amb una interdistància de 15,40 m. Les columnes disposaran d’una base 

antivandàlica de 2,50 m d’alçada, una columna troncocònica de 3,50 m i un projector amb òptica de 

leds model Ledway Road 40 Led generació D A 700 mA Optica TS en 3500ºK. 

 

S’hauran d’instal·lar amb tots els components i accessoris (inclòs drivers amb el software en cadascuna 

de les llumeneres, i en el seu node corresponent) per poder controlar-les des del quadre mitjançant un 

regulador de fluxe. La potència a instal·lar i el nº de leds de la lluminària es definirà en l’estudi lumínic, 

així com la interdistància dels fanals. 

 

Es conservaran les quatre columnes amb projectors situades a la vorera del Mercat de la Barceloneta.  

 

La nova instal·lació es connectarà, si és possible, a les lluminàries existents. S’haurà de legalitzar la 

nova instal·lació i verificar els nous punts de llum. 

 

Aprofitant la xarxa i canalització de l’enllumenat es planteja i dissenya una xarxa de fibra òptica com 

aportació a la creació de la smart city. Aquesta xarxa servirà per el desplegament de diversos sensors 

segons evolucioni els estàndards de col·locació dels mateixos. Aquesta xarxa s’haurà de connectar a 

nodes de fibra òptica propers a la zona d’actuació. 

 

Es crearà nova xarxa de fibra òptica aprofitant la rasa de l’enllumenat. A la pròpia canalització de 

enllumenat de dos tubs corrugats de 90 mm se li sumaran dos tubs més corrugats de 90 mm per al 

desplegament de la F.O. i alimentació elèctrica necessària per als sensors. Per a la xarxa de fibra es 

disposaran arquetes en els extrems de l’actuació com en punts intermedis tant per fer possible la 

connexió en punta com la col·locació de sensors, tant si són a punts de llums existents com suports 

específics per a sensors. A l’hora de l‘execució es tindrà en compte les curvatures de la traça degut a 

les limitacions del radi de gir de la fibra òptica. 

2.5  Obra civil: murs, murets, escales, rampes 

 

La geometria i les característiques del carrer no fa necessària a priori l’execució de cap tipus d’obra civil 

tipus mur, escales, rampes, etc. 

 

 

2.6  Mobiliari 

 

Un cop pavimentada la vorera, es col·locaran fitons model Barcelona cada 3 m a les dues voreres. 

També es col·locaran papereres model Barcelona i bancs model Neoromàntic sostenible o similar 

 

 

2.7 Jardineria 

 

La jardineria està formada per una línia d’exemplars adults de Troanes (Ligustrum japonicum) a la 

vorera del costat mar del carrer de la Maquinista amb una interdistància variable entre 4 i 4,5 m i fins a 

11 m, i per exemplars grans d’Acàcies a la plaça del Llagut. Tots els arbres es conservaran excepte el 

exemplar d’acàcia situat al centre de la plaça del Llagut amb la fi de fer més permeable i visible el 

centre de dita plaça.  

 

Les condicions de les extraccions seran les que indiqui el Institut de Parcs i Jardins de Barcelona, 

segons el seu protocol, amb preparació, poda i extracció amb grua i transport al viver municipal.  

  

Els arbres que es conservin es protegiran amb taulons de fusta i malles durant les obres. 

 

Es renovaran tots els escocells incorporant paviment drenant d’àrids amb resines. 
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2.8  Senyalització 

 

En general, es reposarà la senyalització existent de manera prèvia a les obres, adaptant-la a la nova 

geometria i funcionalitat del carrer. 

 

Pel que fa la senyalització horitzontal, no existeix cap pas de vianants ni cap altra senyalització. 

Tampoc es pintarà res desprès de l’obra al tractar-se d’una plataforma única. 

 

Es seguirà en tot moment les indicacions del “Manual de senyalització urbana per a la ciutat de 

Barcelona” pel que fa les característiques i la tipologia de senyalització a col·locar. La senyalització 

definitiva es consensuarà amb la Guàrdia Urbana. 

 

 

2.9  Xarxa de reg 

 

Al no realitzar-se cap plantació nova, no serà necessari executar una xarxa de reg. 

 

 

2.10 Actuacions sobre Serveis afectats.  

 

2.10.1 Soterrament de línies de baixa tensió 

 

Al carrer de la Maquinista no hi ha encreuaments aeris de línies de baixa tensió. 

 

 

 

2.10.2 Soterrament de línies de telefonia 

 

Per poder executar el soterrament de les línies aèries de de telefonia, l’empresa contractista executarà 

l’obra civil de canalitzacions i arquetes que defineixi la Companyia de Telefonia. Les canalitzacions 

consistiran en dos tubs de PVC de 110mm de diàmetre per la xarxa soterrada, i de dos tubs de PVC de 

63mm per a les escomeses als habitatges. En ambdós casos, es formigonarà el prisma, generant una 

secció de 45x30cm en el primer cas i de 30x20 en el segon cas. La part superior d’aquest prisma 

formigonat quedarà a una fondària de 45 cm en vorera i de 60cm en calçada. La resta de secció de la 

canalització es podrà reomplir amb terrenys procedents de la pròpia excavació. Les arquetes seran 

tipus M (30x30cm interiors), D (90x109cm interiors) o H (80x110cm interiors), amb les mides i 

característiques especificades per Companyia, i s’ubicaran d’acord amb els plànols facilitats per 

Companyia. Podran ser prefabricades o fabricades in situ. 

 

A diferència del soterrament de la baixa tensió, no es podrà aprofitar la mateixa canalització per passar 

el cablejat de l’enllumenat. 

 

Un cop executada l’esmentada obra civil, la Companyia de Telefonia es farà càrrec de l’obra mecànica 

del soterrament, consistent en el cablejat de la nova xarxa, les conversions i connexions a habitatges, i 

la retirada de la instal·lació antiga (cablejat, postes si procedeix, etc.). En el cas del servei de Telefonia, 

al executar-se arquetes, no caldrà que l’empresa constructora executi cales per facilitar les feines de la 

Companyia de servei. La Companyia també s’encarregarà de l’obra civil relacionada amb la retirada de 

l’antiga instal·lació, com pot ser la reposició de paviment un cop retirat un pal. 

 

 

2.10.3 Serveis afectats 

 

Abans de començar cada obra, el contractista haurà de sol·licitar a totes les companyies que tinguin 

serveis a l’àmbit d’actuació els plànols de serveis afectats actualitzats. Tot i que als projectes executius 

s’incloguin els plànols corresponents, aquests tenen una validesa temporal limitada i per aquest motiu 

el contractista, per major seguretat, els haurà de tornar a sol·licitar a cada companyia. 
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A l’inici de les obres, es faran les cales necessàries per tenir perfectament ubicats aquests serveis i 

evitar afectar-los durant les obres. 

 

En general, es seguirà el criteri de no afectar els serveis existents al carrer, però quan sigui 

imprescindible desviar algun servei, la Direcció Facultativa contactarà amb la companyia de serveis 

corresponents per fer la sol·licitud de desafecció, i la companyia donarà resposta amb la solució 

proposada. El contractista realitzarà l’obra civil necessària (si es requereix), i la companyia de serveis 

portarà a terme la obra mecànica o tota l’actuació en funció del cas. El contractista abonarà a la 

companyia de serveis el càrrec econòmic de la desafecció, i l’Ajuntament li abonarà en la següent 

certificació. 

 

Barcelona, Novembre de 2012 
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Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Prog.al Carrer la Maquinista entre J.Borbó i Cemeño

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST CARRER LA MAQUINISTA
Subobra 10  TREBALLS PREVIS

1 F121U104 M2 LLOGUER DIARI DE BASTIDA METAL.LICA DE LLOGUER EN MODULS DE 5 M2, PER A PETITES
SUPERFICIES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Nº, Moduls M2, Mòduls Dies de lloguer

2 12,000 5,000 70,000 4.200,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.200,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER LA MAQUINISTA
Subobra 20  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES
Capitol 21  VORERES

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO.

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

2 F21L4JA3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, IGUAL O SUPERIOR A 10 M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO,
DE 10 A 15 CM DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) %

2 Vorera mar 250,000 1,200 0,400 120,000 C#*D#*E#*F#

3 Vorera muntanya 250,000 1,200 0,400 120,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 240,000

3 F21L4JE3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A
15 CM DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4 F21L4JC4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, SUPERIOR A 50 M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A
15 CM DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT
SOBRE RETROEXCAVADORA

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

5 F21PV045 M DEMOLICIO COMPLETA DE VORADA I BASE DE FORMIGO MÉS DE 20M DE LLARG

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

6 F21PV047 M DEMOLICIÓ COMPLETA DE VORADA INFERIOR A 5M  I BASE DE FORMIGÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

3 250,000 2,000 0,250 125,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 125,000

7 F21PV057 M DEMOLICIO <5M DE RIGOLA DE PANOTS I BASE DE FORMIGO

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 2

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

8 F2192C04 M DEMOLICIÓ DE GUAL DE FORMIGÓ COL.LOCAT SOBRE FORMIGÓ AMB MITJANS MECÀNICS I AJUDES
MANUALS, I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Guals existents 4,000 12,000 48,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,000

9 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

4 125,000 1,200 0,300 1,400 63,000 C#*D#*E#*F#

5 Vorades 125,000 0,200 0,400 1,400 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 77,000

10 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

4 125,000 1,200 0,300 1,400 63,000 C#*D#*E#*F#

5 Vorades 125,000 0,200 0,400 1,400 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 77,000

11 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB
CAMIO DE 12 T, FINS A ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

12 F21QCV03 U ARRENCADA DE PILONES TIPUS 'BARCELONA 93' I CARREGA SOBRE CAMIO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 80,000 2,000 160,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 160,000

13 F21QCV01 U DESMUNTATGE DE PAPERERES DE QUALSEVOL TIPUS I CARREGA SOBRE CAMIO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

14 F21CV061 U DESMUNTATGE DE SENYAL VARIABLE PRECEPTIVA, INCLOS EL SEU SUPORT

AMIDAMENT DIRECTE 18,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER LA MAQUINISTA
Subobra 20  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 3

Capitol 22  CALÇADA

1 F21N4XA2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A
MAXIM, AMB MITJANS MECANICS, PER A EXECUCIO DE RASES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 250,000 3,500 1,000 875,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 875,000

2 F21N4XC2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE
1 M D'AMPLARIA, AMB MITJANS MECANICS

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3 F21K4AU4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO, >50 M2, FINS A 30 CM DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA,
AMB MARTELL TRENCADOR AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 250,000 3,500 1,000 875,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 875,000

4 F221C620 M3 EXCAVACIÓ I CÀRREGA DE TERRA PER A CAIXA DE PAVIMENT EN TERRENY DE TRÀNSIT, AMB
MITJANS MECÀNICS

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

5 F9W1V100 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics de 0 a 6 cm, en encaixos aïllats (reparacions), arrencament, inclosos
talls i acabats a tapes i reixes, inclòs càrrega i transport a planta de reciclatge i posterior escombrat i neteja

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 250,000 3,500 875,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 875,000

6 F9Z1V010 M TALL DE PAVIMENTS DE QUALSEVOL TIPUS AMB DISC DE DIAMANT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ut

3 250,000 2,000 500,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 500,000

7 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 250,000 3,600 0,210 1,300 245,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 245,700

8 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 250,000 3,600 0,210 1,300 245,700 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Pàg.: 4

TOTAL AMIDAMENT 245,700

9 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB
CAMIO DE 12 T, FINS A ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER LA MAQUINISTA
Subobra 30  PAVIMENTACIÓ
Capitol 31  PAVIMENTACIÓ VORERES

1 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) %

2 Vorera mar 250,000 1,200 0,400 120,000 C#*D#*E#*F#

3 Vorera muntanya 250,000 1,200 0,400 120,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 240,000

2 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA
MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB
ACABAT REGLEJAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) %

2 Vorera mar 250,000 1,200 0,400 0,200 24,000 C#*D#*E#*F#

3 Vorera muntanya 250,000 1,200 0,400 0,200 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,000

3 F9B4U210 M2 PAVIMENT DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, FLAMEJADA,
DE 6 CM DE GRUIX, COL.LOCADA AMB MORTER

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4 F9F5U035 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR DE 60X40 CM I 7 CM DE GRUIX, TIPUS
LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT
A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) %

2 Vorera mar 250,000 1,200 0,400 120,000 C#*D#*E#*F#

3 Vorera muntanya 250,000 1,200 0,400 120,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 240,000

5 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) %

2 Vorera mar 250,000 1,200 0,400 120,000 C#*D#*E#*F#

3 Vorera muntanya 250,000 1,200 0,400 120,000 C#*D#*E#*F#

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 5

TOTAL AMIDAMENT 240,000

6 F9E13204 M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A PREU ALT, COL.LOCAT A
L'ESTESA AMB SORRA-CIMENT DE 200 KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND I BEURADA DE CIMENT
PÒRTLAND

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Voreres novas

TOTAL AMIDAMENT 0,000

7 F9E1310N M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A PREU SUPERIOR,
COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:0.5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L I BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Panot voreres de les trobades

TOTAL AMIDAMENT 0,000

8 F9E11UU2 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PANOT O RAJOLA , <10 M2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 Panot a façana

3 0,000 0,200 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

9 F961UA23 M >20 M VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE,
GRA FI, RECTA, SERRADA MECANICAMENT I FLAMEJADA, DE 30X10 CM, COL.LOCADA SOBRE
PAVIMENT O LLIT DE FORMIGO EXISTENT

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

10 F961U110 M >20M DE VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE,
GRA FI, RECTA, ESCAIRADA I BUIXARDADA DE 20X25 CM, COL.LOCADA AMB FONAMENT DE FORMIGO

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

11 F961U111 M ENTRE 5 I 20M DE VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O
OCHAVO JASPE, GRA FI, RECTA, ESCAIRADA I BUIXARDADA DE 20X25 CM, COL.LOCADA AMB
FONAMENT DE FORMIGO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

3 250,000 2,000 0,250 125,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 125,000

12 F981U015 M EXECUCIÓ GUAL PER A VEHICLES MODEL 60, DINS D'UN CONJUNT D'ACTUACIONS EN UN MATEIX
CARRER, DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA FI, AMB
LES CARES VISTES FLAMEJADES, DE SECCIO 62X30 CM, INCLOS PART PROPORCIONAL DE CAPS DE
REMAT DE 62X40X30 CM CONFORMATS AMB QUART DE CIRCUMFERENCIA DE 40 CM DE RADI,
COL.LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 DE 20 CM DE GRUIX

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)
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AMIDAMENTS Pàg.: 6

3 3,000 8,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

13 F981U027 M EXECUCIÓ GUAL PER A VIANANTS MODEL R-120 ,RECTE, DINS D'UN CONJUNT D'ACTUACIONS AL
MATEIX CARRER , DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, AMB
LES CARES VISTES FLAMEJADES, FORMAT PER RAMPES DE 121.8X40X6 CM, INCLOS:PART
PROPORCIONAL DE CAPS DE REMAT I FORATS PER A PAPERERES I SEMAFOR,DESPLAÇAMENT DE
QUALSEVOL ELEMENT O SERVEI,CANVI DE REIXES DE IMBORNALS,ANUL·LACIÓ
D'IMBORNALS,ENRASSAT DE QUALSEVOL TIPUS DE TAPES, COL.LOCAT SOBRE SOLERA DE
FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2 DE 10 CM DE GRUIX.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 4,000 12,000 48,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,000

14 F9WZV020 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER A SITUAR A NOVA RASANT DE MARC I REIXES DE DESGUAS EN
OBRES DE RECOBRIMENT ASFALTIC, AMB MAÓ MASSÍS I MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I
ADORMIMENT RÀPID

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Tapas existents 20,000 2,000 40,000 C#*D#*E#*F#

3 20,000 2,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 80,000

15 EEKZ3155 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 420 X 420 X 40
MM I DE 25 KG DE PES, COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L´OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

16 EEKZ3175 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 620 X 620 X 50
MM I DE 52 KG DE PES, COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L´OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

17 F9915322 U RENOVACIÓ D'ESCOSSELL DE FORMIGÓ INCLÒS TOTES LES FEINES DE DEMOLICIÓ I COL·LOCACIÓ,
DE 106X106 CM DE LLUM I 25 CM DE FONDARIA, AMB 4 PECES DE MORTER DE CIMENT DE 113X20X7
CM, D'UN CANTELL BISELLAT, REJUNTADES AMB MORTER MIXT 1:0,5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L I BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

18 F991Z030 U ESCOSSELL QUADRAT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 120X80X20 DE 10 MM DE GRUIX,
FONAMENT I ANELLAT DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 7,000 4,000 2,000 56,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 56,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER LA MAQUINISTA
Subobra 30  PAVIMENTACIÓ
Capitol 32  PAVIMENTACIÓ CALÇADA
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AMIDAMENTS Pàg.: 7

1 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR DE 30X20 CM I 10 CM DE GRUIX, TIPUS
LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT
A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2 F9B1UM00 M2 PAVIMENT DE LLAMBORDA GRANITICA DE 18X12X8 CM, SOBRE LLIT DE MORTER DE CIMENT 1:2:10
AMB ´´SIKA VISCO BOND´´ I REJUNTAT AMB BEURADA LQUIDA AMB ´´SIKA PAVE FIX PLUS´´ O
SIMILAR, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA  I REJUNTAT AMB SORRA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 250,000 3,500 875,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 875,000

3 F9H1V120 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 22 surf 50/70 S, AC 22
surf 35/50S, AC16 surf 50/70 S, AC 16 surf 35/50 S (S-12/20) amb granulat per a rodament i betum asfàltic de
penetració. Està inclòs fins un 5% de reciclat de mescla bituminosa

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4 F9H1V140 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, AC 11 surf 50/70 D, AC 11 surf
35/50 D (D-8/10), amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 5% de reciclat
de mescla bituminosa

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

5 F9J1V010 m2 Reg d´imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP (ECI), amb dotació 1,5 kg/m2, neteja del
ferm inclosa

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

6 F9J1V025 m2 Reg d´adherència amb Emulsió bituminosa catiònica termoadherent modificada amb polimers tipus C60BP4
TER o C60BP3 TER (ECR2d-m), amb una dotació d'1 kg/m2, neteja del ferm inclosa

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

7 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA
MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB
ACABAT REGLEJAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m)

3 250,000 3,500 0,150 131,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 131,250

8 F931201J M3 BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98 % DEL PM

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

9 F227T00F M2 REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 250,000 3,500 875,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 875,000

10 F9WZV011 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER SITUAR A NOVA RASANT DE MARC I TAPA DE POUS DE
CLAVEGUERES O ALTRES SERVEIS, EN OBRES DE RECOBRIMENT ASFALTIC, AMB MAÓ MASSÍS I
MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I ADORMIMENT RÀPID
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AMIDAMENTS Pàg.: 8

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tapes col·lector 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

11 F973212C M <20M,RIGOLA DE 20 CM D'AMPLÀRIA AMB LLAMBORDINS DE PEDRA GRANÍTICA, DE 10X8X10 CM,
COL·LOCADES AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB 165 L

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 250,000 2,000 500,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 500,000

12 F97422AC M <20M RIGOLA DE 20 CM D'AMPLÀRIA AMB PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE
20X20X4 CM, COL·LOCADES AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA
DE 165 L

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

13 F974V010 M >20M RIGOLA DE 30 CM D'AMPLARIA AMB PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE
30X30X8 CM, COL.LOCADES AMB MORTER DE CIMENT 1:4 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA
DE 165 L

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

14 F9HYV050 t Col·locació a l'obra i compactació al 98 % de l'assaig marshall, de mescla bituminosa en calent, en conjunt
d'obres de més de 200 t de material col·locat

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

15 F9HYV060 t Col·locació a l'obra i compactació al 98% de l'assaig marshall, de mescla bituminosa en calent, en conjunt
d'obres de fns a 200 t de material col·locat

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

16 F9HYV200 dia Increment de l'equip d'estesa per a la col·locació a l'obra i compactació al 98% de l'assaig marshall, inclòs
neteja prèvia de la calçada, de qualsevol mescla bituminosa en calent, quan per necessitats administratives es
realitzi en treballs nocturn, dissabtes o festius

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER LA MAQUINISTA
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 41  XARXA SANEJAMENT

1 F222V010 M3 EXCAVACIO MANUAL DE CALES EN ZONA DE SERVEIS

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2 F2229A22 M3 EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I MÉS DE 2 M D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO
CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3 F23167S1 M2 APUNTALAMENT I ESTREBADA DE RASES I POUS DE FINS A 2 M D'AMPLARIA, PER A UNA PROTECCIO
DE MES DEL 30 % I FINS AL 60 %, AMB FUSTA, EN OBRES DE CLAVEGUERAM
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AMIDAMENTS Pàg.: 9

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4 F222010P M3 EXCAVACIO DE RASES DE MES DE 0,60 M D'AMPLARIA I FINS A 3 M DE FONDARIA EN TERRES, AMB
MITJANS MANUALS , AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

5 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

6 FD7FK577 M TUB DE PVC TIPUS TELUA DE CLASSE RESSISTENT SN-4 DE 800 MM DE DIÀMETRE I PART
PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIONS , COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

7 FD7FAK5 M Claveguera amb tub de formigó T130 amb vorera interior i volta de 90x160 cm, rejuntat interiorment amb morter
M-10, solera de 25 cm, rebliment fins a 2/3 del tub i argollat amb formigó HM-20/P/20/I

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

8 FD7FK576 M TUB DE PVC TIPUS TELUA DE CLASSE RESSISTENT SN-4 DE 630 MM DE DIÀMETRE I PART
PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIONS , COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Rehabilitació existent 75,000 75,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 75,000

9 FD12PC0S M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE PARET MASSISA, DE D=315 MM, DE PN 6 BAR I SN4 (4KN/M2)
SEGONS NORMA UNE-EN-53962, EN SOLERA DE 10 CM I REBLERT FINS A 10 CM SOBRE EL TUB AMB
FORMIGÓ

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

10 FD12PD0S M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE PARET MASSISA, DE D=400 MM, DE PN 6 BAR I SN4 (4KN/M2)
SEGONS NORMA UNE-EN-53962, EN SOLERA DE 10 CM I REBLERT FINS A 10 CM SOBRE EL TUB AMB
FORMIGÓ

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

11 FD1ZV016 U CONNEXIO DE CLAVEGUERO O EMBORNAL A COL.LECTOR TOT INCLÒS AMB TUB D=400MM

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

12 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA
MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB
ACABAT REGLEJAT

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

13 F2A15000 M3 SUBMINISTRAMENT DE TERRA ADEQUADA D'APORTACIÓ

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

14 F228A60F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0.6 I FINS A 1.5 M, AMB MATERIAL ADEQUAT,
EN TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 98 % PM
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AMIDAMENTS Pàg.: 10

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

15 F222S010 M3 EXCAVACIO DE POU AILLAT DE SECCIO FINS A 1 M2 I DE MES DE 7 M I MENYS D'11 M DE FONDARIA,
EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS, INCLOSES LES FEINES D'EXTRACCIO I CARREGA MANUAL. ,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m) ut

2 Pous col·lector 1,500 1,500 2,000 2,000 9,000 C#*D#*E#*F#

4 Caixes embornals 1,500 1,000 2,000 12,000 36,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,000

16 FDD2S010 M PARET PER A POU QUADRAT DE 70 X 70 CM DE SECCIO INTERIOR, DE 14 CM DE GRUIX DE MAO
CALAT, ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:6, ELABORAT A L'OBRA
AMB FORMIGONERA DE 165 L

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

17 FD5JV010 M POU PER A AIGUES PLUVIALS, EMBORNAL, DE 70X30 CM DE SECCIO INTERIOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T fond (m) ut

2 Caixes embornals 1,500 12,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

18 FD1AUU20 U SUBMINISTRAMENT DE MARC APARENT RODÓ I TAPA PER A POU DE REGISTRE DE FOSA DUCTIL,
CLASES D400, HOMOLOGADA COM A MODEL BARCELONA 2-400

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

19 FD1BS010 U BASTIMENT I REIXA TIPUS AJUNTAMENT DE BARCELONA, DE FOSA DUCTIL PER A EMBORNAL DE 70
X 30 CM, DE CARREGA DE TRENCAMENT SUPERIOR A 25 T SEGONS LES NORMES UNE 41-300-87 I
EN-124, COL.LOCADA AMB MORTER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Reixes embornals 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

20 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T volum (m3) esponj

2 Pous col·lector 13,500 1,300 0,500 2,000 17,550 C#*D#*E#*F#

3 Caixes embornals 18,000 1,300 0,500 2,000 23,400 C#*D#*E#*F#

4 Clavegueroms 15,000 1,300 2,000 39,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 79,950

21 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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AMIDAMENTS Pàg.: 11

1 T volum (m3) esponj

2 Pous col·lector 13,500 1,300 0,500 2,000 17,550 C#*D#*E#*F#

3 Caixes embornals 18,000 1,300 0,500 2,000 23,400 C#*D#*E#*F#

4 Clavegueroms 15,000 1,300 2,000 39,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 79,950

22 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB
CAMIO DE 12 T, FINS A ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER LA MAQUINISTA
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 42  ENLLUMENAT PÚBLIC I FIBRA OPTICA

1 FHV1E031 M ESTESA DE CONDUCTOR DE 6-10-16 MM2 SOBRE FAÇANA AMB CAMIÓ CISTELLA

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Cales 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

3 EE15CV14 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I FIBRA OPTICA EN RASA 0.40 X 0.80 M DE FONDÀRIA.
INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES DE LA
SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS
PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE
L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL
SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15
CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR
LLIS AMB PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS NORMES DE CIA. , NETEJA DEL CARRER, VALLAT I
SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 250,000 250,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 250,000

4 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE
FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES
DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS
PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE
L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-150 DE
DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL
SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15
CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES
DE PROTECCIÓ SEGONS NORMES DE CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT UNE-EN-50086
DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT.

Euro

Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Prog.al Carrer la Maquinista entre J.Borbó i Cemeño

AMIDAMENTS Pàg.: 12

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 5,000 6,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

5 EE15CV01 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC EN RASA 0.40 X 0.60 M DE FONDÀRIA. INCLOU
L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 60 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE
PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO
EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP ENDERROCATS),
CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON
D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I
COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA
COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ D'UN TUB DE POLIETILÈ CORRUGAT UNE-EN-50086 DE 90 MM DE DIÀMETRE I
INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

6 FHWE404 U FANAL VUITCENTISTA LEDS CUATRE CARES, INCLÒS DRIVERS,NODES I QUALSEVOL ELEMENT
AUXILIAR PEL SEU BON FUNCIONAMENT I EL CONTROL PUNT A PUNT

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

7 FHV7E030 U MUNTATGE O SUBSTITUCIÓ DE PROJECTOR EXTERIOR A MÉS DE 10 M D'ALÇÀRIA INCLÓS EL
CONNEXIONAT I ORIENTACIÓ DEL PROJECTOR.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

8 FDK2U031 U PERICÓ QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 80 X 80 X 70 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE
GUIX DE MAÓ CALAT DE 10 X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:2:10
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE
PEDRERA GRANÍTICA DE 10 CM DE GRUIX, INCLOU SUMINISTRE I COL·LOCACIO DE BASTIMENT I
TAPA.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

9 FDK2U030 U PERICÓ QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 58 X 58 X 60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE
GUIX DE MAÓ CALAT DE 10 X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:2:10
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE
PEDRERA GRANÍTICA DE 10 CM DE GRUIX, INCLOU SUMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE BASTIMENT I
TAPA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

3 Arquetes per Enllumenat 4,000 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#

5 4 cada 100 m de carrer C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

10 FG34052 U Conversió aerosubterrània de línia de baixa tensió, en suport i façana, inclòs el subministrament de tub de
protecció d'acer galvanizat de 3 m, caputxó, resines, abraçadores, suports de cables, petit material i ma d'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Connexió Carrer adyacent 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 F21L4JG5 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2 , COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A
15 CM DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL
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AMIDAMENT DIRECTE 0,000

12 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

13 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

14 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR DE 30X20 CM I 10 CM DE GRUIX, TIPUS
LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT
A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

15 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

16 FG33301 m SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE CONDUCTOR DE 4 X 6 MM2 DE SECCIÓ, TRENAT I COMPACTE,
SOTERRAT, inclosa la seva estesa per tubular soterrat o safata i l'engrapat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

3 enllumenat façana 250,000 1,150 2,000 575,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 575,000

17 FHA8E355 M SUBMINISTRAMENT DE CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1 X 35 MM2 I MUNTAT EN MALLA DE
CONNEXIÓ A TERRA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 250,000 250,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 250,000

18 FHV1E200 M ESTESA DE CONDUCTOR DE PRESA A TERRA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 250,000 250,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 250,000

19 EAM0E020 U FONAMENTACIÓ DE SUPORT AMB FORMIGÓ EN MASSA DE DIMENSIONS 0,8 X 0,8 X 1,0 M
D'EXCAVACIÓ I 0,8 X 0,8 X 0,8 M DE DAU DE FORMIGÓ HM-25, TRANSPORT DE TERRES SOBRANTS A
ABOCADOR, COL·LOCACIÓ DE PERNS D'ANCORATGE, SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PLACA
DE PRESA DE TERRA, CABLE DE COURE NU DE 35 MM I ELEMENTS AUXILIARS, SEGONS PLÀNOLS DE
L'AJUNTAMENT DE BARCELONA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 21,000 21,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,000

20 FHM1F035 U SUBMINISTRAMENT DE COLUMNA AMB BASE DE FOSA DE FERRO DE FINS A 2 M I FUST D'ACER
GALVANITZAT DE QUALITAT MÍNIMA UNE-19043 DE 5,50 M D'ALÇADA TOTAL, AMB PERNS
D'ANCORATGE, SEGONS ESPECIFICACIONS DEL PLEC DE CONDICIONS I PLÀNOLS DE
L'AJUNTAMENT DE BARCELONA.
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AMIDAMENT DIRECTE 21,000

21 FHWE405 U LLUMINARIA BERNA LED O SIMILAR, DE QUALSEVOL CONVINACIÓ DE NÚMEROS DE LEDS, INCLÒS
DRIVERS,NODES I QUALSEVOL ELEMENT AUXILIAR PEL SEU BON FUNCIONAMENT I EL CONTROL
PUNT A PUNT

AMIDAMENT DIRECTE 21,000

22 FHV5E020 U MUNTATGE DE COLUMNA O BÀCUL METÀL·LIC DE 5 A 7 M D'ALÇADA, FINS A 1,5 M DE SORTINT I
PLANXA DE 4 MM, FIXAT AMB PLATINA SOBRE DAU DE FORMIGÓ, INCLOENT GRUAMENT,
ANIVELLAMENT, CONNEXIÓ DE PRESA DE TERRA, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA COMPLETA DE
L'INTERIOR DEL SUPORT I COL·LOCACIÓ DE LA LLUMINÀRIA DEIXANT EL PUNT DE LLUM EN
CONDICIONS PEL FUNCIONAMENT.

AMIDAMENT DIRECTE 21,000

23 FHV3E020 U SUBSTITUCIÓ DE LLUMINÀRIA EXTERIOR DE 5 A 10 M D'ALÇÀRIA INCLÓS EL CONNEXIONAT I
ORIENTACIÓ DE LA LLUMINÀRIA.

AMIDAMENT DIRECTE 21,000

24 EC1SU104 U RETIRADA DE CABLE SOBRE FAÇANA AMB CAMIÓ CISTELLA O PLATAFORMA ELEVADORA.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

25 FHVQCV02 U DESMUNTATGE DE QUALSEVOL TIPUS DE SUPORT O BRAÇ COLLAT A FAÇANA, APLEC I RECOLLIDA
D'ELEMENTS DESMUNTATS INCLÒS CARREGA SOBRE CAMIO I TRANSPORT A PUNT DE RECOLLIDA
AUTORITZAT. INCLOU REPARACIÓ I NOU MATERIAL DE PARAMENT EXISTENT A FAÇANA AFECTAT
PER LA RETIRADA.

AMIDAMENT DIRECTE 21,000

26 MN1220 U VERIFICACIÓ DE PUNT DE LLUM INSTAL·LAT O AFECTAT I CONTROL AUTOMÀTICS DEL MATEIX
SEGONS PROTOCOL AJUNTAMENT DE BARCELONA.

AMIDAMENT DIRECTE 21,000

27 MP2780 U TRACTAMENT DE PINTURA FET A TALLER DEL PUNT DE LLUM, TRACTAMENT DE RILZANT APROVAT
PER LA D.O FINS A L'ALÇADA INDICADA I APLICACIÓ DE PINTURA ANTIENGANXINES I
ANTI-GRAFFITIS, MODEL PARÍS.

AMIDAMENT DIRECTE 21,000

28 PN1524 PA ACONDICIONAMENT DE QUADRE DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ EXISTENT.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

29 PN14060 U CONFECCIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTE ELÈCTRIC

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

30 PN14050 PA DESPESES DE COMPANYIA PER RETIRADA D'ESCOMESA ANTIGA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

31 PN1523 PA TREBALLS COMPLEMENTARIS PER REALITZACIO D'ESCOMESA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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32 FHT6E140 U SUBMINISTRAMENT DE CENTRE DE COMANDAMENT MODEL TIPUS BARCELONA CITI 10 R BCN 4S O
SIMILAR, PREPARAT PER A QUATRE CIRCUITS DE SORTIDA, CONSTITUIT PER ARMARI D'ACER
INÒXIDABLE EQUIPAT AMB CONTROL CENTRALITZAT AMB RÀDIO MODEM I/O WIFI, ANTENA
DIRECTIVA I EQUIPS COMPACTES DE PROTECCIÓ I ESTABILITZADOR DE FLUXE DE FINS A 45 KVA
PER A UNA QUALSEVOL POTÈNCIA DE CONTRACTACIÓ.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Enllumenat 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER LA MAQUINISTA
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 43  FECSA
Subcapitol 01  OBRA CIVIL

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO.

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

2 EE15CV12 M CANALITZACIÓ PER BAIXA TENSIÓ EN RASA 0.40 X 1.00 M DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB
RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 100 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA
RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ
LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR
REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM,
REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE
POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DOS TUBS DE PVC DE
160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS NORMES DE CIA., NETEJA DEL CARRER,
VALLAT I SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

3 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE
FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES
DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS
PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE
L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-150 DE
DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL
SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15
CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES
DE PROTECCIÓ SEGONS NORMES DE CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT UNE-EN-50086
DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 5,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

4 EAN0020 U 'CATA PER A REALITZAR CONNEXIÓ D'ESCOMESA PER PART DE COMPANYIA, DE 1,5 X 1 X 0,8 INCLÒS
RETIRADA DE RUNES A L'ABOCADOR, OMPLERT DE SAULÓ I COL·LOCACIÓ DE PLANXA DE FERRO
PROVISIONAL.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

Euro

Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Prog.al Carrer la Maquinista entre J.Borbó i Cemeño

AMIDAMENTS Pàg.: 16

2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 F21L4JG5 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2 , COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A
15 CM DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

6 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 5,000 5,000 0,400 0,800 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

7 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 5,000 5,000 0,400 0,800 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

8 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR DE 30X20 CM I 10 CM DE GRUIX, TIPUS
LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT
A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

9 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER LA MAQUINISTA
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 43  FECSA
Subcapitol 02  OBRA MECÁNICA

1 FG33TS10 m Subministrament d'un circuit de cable tipus rv 0.6/1 kv de 3x1x240+1x150 mm2 al, inclosa la seva estesa per
tubular o safata i l'engrapat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

2 FG34052 U Conversió aerosubterrània de línia de baixa tensió, en suport i façana, inclòs el subministrament de tub de
protecció d'acer galvanizat de 3 m, caputxó, resines, abraçadores, suports de cables, petit material i ma d'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

3 FG34053 U Caixa general de protecció de 100 A a façana amb aïllament de poliester reforçat IP-437 amb fusibles i bases
portafusibles tipus H mida 1 de 3x250 a, neutre seccionable i borns bimetal·lics per a cable de 150 mm2 de
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secció, amb caixa i tapa per a protecció de cables, segons especificacions i normativa de la companyia
subministradora, inclòs transport a obra, muntatge, fixació i connexionat.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 FG34CBTS u Caixa seccionament línia subterranea baixa tensió segons especificacions i normativa de la companyia
subministradora, inclòs transport a obra, muntatge, i connexionat.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 FG4C020 u Connexio de cable trenat de fins a 150 mm2 de seccio amb tensio a la linia

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 FG34055 U Caixa per a quadre de distribució, de plàstic i metàl·lica amb porta, per a dues fileres de vint-i-dos mòduls i
muntada superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 PN14060 U CONFECCIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTE ELÈCTRIC

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER LA MAQUINISTA
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 44  TELEFÓNICA

1 FDG3E012 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN CALÇADA, EN RASA 0,5 X 1.O M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ
FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC DE 63 MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE
PVC DE 110 MM DE DIAMETRE.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ut

2 Plaça - Ermengarda

3 Creuaments Carrers 7,500 1,000 7,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,500

2 FDG3E011 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN VORERA, EN RASA 0,5 X 0,8 M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ
FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC DE 63 MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE
PVC DE 110 MM DE DIAMETRE.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 Plaça - Ermengarda

3 Vorera muntanya 53,000 0,200 10,600 C#*D#*E#*F#

4 Vorera mar 53,000 0,200 10,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,200

3 FDK2T001 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus M, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre
solera de formigó HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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4 FDK2T003 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus H, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre
solera de formigó HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER LA MAQUINISTA
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 45  SERVEIS AFECTATS

1 XPAUU002 U PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE D'ESTINTOLAMENT PROVISIONAL I DESVIAMENT DE
SERVEIS DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Desviament Serveis FECSA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 Desviament Serveis GAS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

5 Desviament serveis Agbar 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

6 C#*D#*E#*F#

7 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER LA MAQUINISTA
Subobra 50  JARDINERIA I REG
Capitol 51  REG

1 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB
MITJANS MANUALS,  AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4 FR02T003 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CANALITZACIO AMB TUB DE PVC COARRUGAT DE D 130 MM
PER A PAS D'INSTAL.LACIONS DE REG

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

5 FFB2U440 M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE 53-131-90, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT
MITJÀ I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

6 F228V010 M3 REBLIMENT I PICONAT DE RASES O POUS AMB SAULO D'APORTACIO, AMB COMPACTACIO DEL 95%
PM, AMIDAMENT SOBRE PERFIL
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AMIDAMENT DIRECTE 0,000

7 FDK3PJ12 U PERICO PER COMPTADOR, DE 80 X 60CM X 40 CM. MIDES INTERIORS, PARET DE 15 CM. DE TOTXO,
ARREBOSSADA I LLISCADA, AMB BASTIMENT D'ACER I DUES TAPES AMB CADENES

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

8 FDK2BP066 UT PERICO DE REGISTRE PER REG DE 0,60 X 0,60 X 0.60 M. DE MIDES UTILS AMB PARET DE 15 DE MAO
CALAT DE 29X14X10 CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE GRAVA, INCLOSA LA TAPA I MARC DE FOSA.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

9 FR024550 U ANELL DE DEGOTEIG OBERT AMB 7 DEGOTADORS INSERITS CADA 30 CM DE 3,5 L/H PROTEGIT AMB
TUB DREN PERFORAT, SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA RASA
INCLOSOS.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

10 FR01U006 UT ESCOMESA I COMPTADOR D´AIGUA DE 40 MM DE RAMAL I CABAL ENTRE 4 I 6.3 M3/H

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

11 FR03UA06 U PROGRAMADOR AUTÒNOM DE DOBLE PROGRAMA, AMB CONTROL D'APORTACIÓ D'AIGUA, TEMPS
DE PROGRAMACIÓ DES DE 1 MIN. FINS A 4 H PER ESTACIÓ, EN PASSOS D'1 MIN., AMB 6 ESTACIONS,
POSSIBILITAT DE 8 ARRENCADES PER DIA I PROGRAMA, PILES STANDARD DE 9 V, CIRCUIT
D'ARRENCADA DE BOMBA, CARCASSA DE PLÀSTIC ESTANCA I PREPARAT PER A MUNTATGE MURAL
INTERIOR, TOTALMENT COL.LOCAT, INCLOSES TOTES LES CONNEXIONS ELÈCTRIQUES, TANT DEL
CIRCUIT D'ALIMENTACIÓ DEL PROGRAMADOR, COM DELS ELEMENTS GOVERNATS PER AQUEST

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

12 FR03PJ20 UT CONSOLA PER A PROGRAMADOR TIPUS T-BOSS UNIVERSAL, PROGRAMACIÓ PER INFRAROIGS,
RADIO I MANAGER

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

13 FR044D20 U VALVULA DE DESCÀRREGA O DE DRENATGE AUTOMATICA DE 1/2'' EN COLECTOR DE SORTIDA DE
REG PER DEGOTEIG, INSTAL.LADA EN PERICÓ DE REGISTRE

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

14 FR03J048 UT VENTOSA DOBLE EFECTE DE 2'' DE BRONZE, ROSCADA INCLÒS PART PROPORCIONAL DE LES
PECES ESPECIALS, TOTALMENT CONNECTADA I EN CORRECTE FUNCIONAMENT.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

15 FR045J902 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS SECTORIAL DE 1 1/2'' FORMAT PER
ELECTROVALVULA, TRES VALVULES MASCLE DE RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I
FEMELLA) I DUES TE DE LLAUTO AMB FILTRES DE 300 MICRES I REDUCTOR DE PRESSIÓ DE 10 A 0.5
ATM

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

16 FR045JBW U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS MESTRE DE 2' FORMAT PER ELECTROVALVULA,
TRES VALVULES MASCLE DE RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I FEMELLA) I DUES TE DE
LLAUTO, QUE SUPORTI PRESSIONS DE 10 ATM DE TREBALL INSTAL.LADA DINS PERICÓ

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER LA MAQUINISTA
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Subobra 50  JARDINERIA I REG
Capitol 52  JARDINERIA

1 FR2GU020 U EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE DIMENSIONS 1,1X1,1X1 M, AMB MINICARREGADORA SOBRE
PNEUMÀTICS AMB ACCESSORI RETROEXCAVADOR DE 40 A 60 CM D'AMPLÀRIA DE TREBALL,
CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, TRANSPORT A ABOCADOR
AUTORITZAT, CÀNON D'ABOCAMENT I COL·LOCACIÓ AL FONS DEL SOT DE GRAVES I GEOTÈXTIL

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2 FR3P1131 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A JARDINERIA VEGETAL ADOBADA, EN SACS DE 30 L,
AMB MITJANS MANUALS

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3 FR3P3F11 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE SAULÓ NO GARBELLAT, A GRANEL, AMB MITJANS MANUALS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 5,000 1,000 0,250 1,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,250

4 FR458260 U SUBMINISTRAMENT MAGNOLIA GRANDIFLORA (MAGNOLIA) DE 300 A 350 CM D'ALÇADA, AMB PA DE
TERRA DE TELA METAL.LICA

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

5 FR63U320 U PLANTACIÓ D'ARBRE EXEMPLAR DE 6 M D'ALÇÀRIA AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

6 FR82UC30 U TUTOR PER A CACTÀCIES DE MÉS DE 251 CM D'ALÇÀRIA VISTA, COL.LOCAT

AMIDAMENT DIRECTE 42,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER LA MAQUINISTA
Subobra 60  SENYALITZACIÓ
Capitol 61  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

1 FBPA1001 M BANDA DE 50 CM D'AMPLÀRIA PER A PASSOS DE VIANANTS SENSE SEMÀFORS, PER METRE LINEAL
REALMENT PINTAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) nº bandas nº creuaments

3 Pas de vianants creuments carrers 5,000 5,000 5,000 125,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 125,000

2 FBPA1002 M BANDA DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA PER A BANDA DE DETENCIÓ PER A PASSOS DE
VIANANTS, PER METRE LINEAL REALMENT PINTAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) nº creuaments

2 C#*D#*E#*F#

3 Pas de vianants creuaments 5,000 5,000 25,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 25,000

3 FBPM1000 DIA INCREMENT PER JORNADA DE DESPLAÇAMENT D'EQUIP DE PINTURA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER LA MAQUINISTA
Subobra 60  SENYALITZACIÓ
Capitol 62  SENYALITZACIÓ VERTICAL

1 FBB11111 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT, TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT,
PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

2 FBB11251 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT, CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE,
PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

3 FBBZ3320 U SUPORT CILÍNDIC DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 60MM DE DIÀMETRE I 2MM DE GRUIX,
COL.LOCAT A TERRA FORMIGONAT

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER LA MAQUINISTA
Subobra 70  MOBILIARI URBÀ

1 FQ32U020 U PILONA BARCELONA NORMAL DE 1000 MM D'ALÇADA, FORMADA PER FUST I REMAT DE FOSA GRIS
DE 100 MM DE DIAMETRE I ACABAT PINTAT AMB IMPRIMACIO FOSFATANT ANTIOXIDANT I OXIRON
NEGRE FERRITIC, ANELLA D'ACER INOXIDABLE DE 84 MM DE DIAMETRE EXTERIOR I ACABAT
MATITZAT I SENYAL DE L'AJUNTAMENT DE LA CIUTAT EN RELLEU D' 1,5 MM I ALÇADA DE 65 MM,
COL.LOCADA AMB MORTER 1:4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 80,000 2,000 160,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 160,000

2 FQ21U010 U PAPERERA 70 L FORMADA PER UN TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 20 MM DE DIAMETRE I 1,5 MM
DE GRUIX, UNA PLANXA PERFORADA DE 2 MM DE GRUIX I PERFORACIONS DE 5 MM DE DIAMETRE,
UNA PLANXA DE BASE DE PAPERERA DE 3 MM DE GRUIX AMB DUES PERFORACIONS DE 8 MM DE
DIAMETRE PER AL DESGUAS, 2 EIXOS DE GIR, UN TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 30 MM DE
DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX, UN SUPORT DE PAPERERA FORMAT PER UN TUBULAR RODO D'ACER
GALVANITZAT DE 40 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX, 2 PLETINES D'ANCORATGE AMB
CARTEL.LES SOLDADES A 6 AMB DUES PERFORACIONS DE 12 MM DE DIAMETRE PER CARGOLAR-LA
AL PAVIMENT DE VORERA I SUBJECCIONS FORMADES PER 4 PERNS D'EXPANSIO M8

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER LA MAQUINISTA
Subobra 80  SEGURETAT I SALUT
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1 X1211000 U PARTIDA DE SEGURETAT I SALUT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 2 % sobre PEM 0,800 0,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,800

Euro



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESSUPOST





Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Prog.al Carrer la Maquinista entre J.Borbó i Cemeño

PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost carrer La Maquinista

Subobra 10 Treballs previs

1 F121U104 M2 LLOGUER DIARI DE BASTIDA METAL.LICA DE LLOGUER EN
MODULS DE 5 M2, PER A PETITES SUPERFICIES (P - 11)

1,00 4.200,000 4.200,00

TOTAL Subobra 01.10 4.200,00

Obra 01 Pressupost carrer La Maquinista

Subobra 20 Enderrocs i Moviment de Terres

Capitol 21 Voreres

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO. (P - 2) 109,50 8,000 876,00

2 F21L4JA3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, IGUAL O SUPERIOR A 10
M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I
1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR
MANUAL (P - 15)

12,58 240,000 3.019,20

3 F21L4JE3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I 1 M
D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL
(P - 17)

16,54 0,000 0,00

4 F21L4JC4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, SUPERIOR A 50 M2,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX, COM
A MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MARTELL
TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA (P - 16)

6,14 0,000 0,00

5 F21PV045 M DEMOLICIO COMPLETA DE VORADA I BASE DE FORMIGO MÉS
DE 20M DE LLARG (P - 21)

3,35 0,000 0,00

6 F21PV047 M DEMOLICIÓ COMPLETA DE VORADA INFERIOR A 5M I BASE DE
FORMIGÓ (P - 22)

10,19 125,000 1.273,75

7 F21PV057 M DEMOLICIO <5M DE RIGOLA DE PANOTS I BASE DE FORMIGO (P
- 23)

6,68 0,000 0,00

8 F2192C04 M DEMOLICIÓ DE GUAL DE FORMIGÓ COL.LOCAT SOBRE
FORMIGÓ AMB MITJANS MECÀNICS I AJUDES MANUALS, I
CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 12)

8,30 48,000 398,40

9 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 38)

38,89 77,000 2.994,53

10 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 36)

24,38 77,000 1.877,26

11 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO DE 12 T, FINS A
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON
D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR   (P - 37)

14,16 0,000 0,00

12 F21QCV03 U ARRENCADA DE PILONES TIPUS 'BARCELONA 93' I CARREGA
SOBRE CAMIO (P - 25)

7,85 160,000 1.256,00

13 F21QCV01 U DESMUNTATGE DE PAPERERES DE QUALSEVOL TIPUS I
CARREGA SOBRE CAMIO (P - 24)

2,72 16,000 43,52

14 F21CV061 U DESMUNTATGE DE SENYAL VARIABLE PRECEPTIVA, INCLOS EL
SEU SUPORT (P - 13)

102,13 18,000 1.838,34

TOTAL Capitol 01.20.21 13.577,00

Obra 01 Pressupost carrer La Maquinista

Subobra 20 Enderrocs i Moviment de Terres

euros
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Capitol 22 Calçada

1 F21N4XA2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM
DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MITJANS
MECANICS, PER A EXECUCIO DE RASES (P - 19)

5,74 875,000 5.022,50

2 F21N4XC2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM
DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB
MITJANS MECANICS (P - 20)

0,86 0,000 0,00

3 F21K4AU4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO, >50 M2, FINS A 30 CM
DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MARTELL
TRENCADOR AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE
RETROEXCAVADORA (P - 14)

8,87 875,000 7.761,25

4 F221C620 M3 EXCAVACIÓ I CÀRREGA DE TERRA PER A CAIXA DE PAVIMENT
EN TERRENY DE TRÀNSIT, AMB MITJANS MECÀNICS (P - 26)

3,66 0,000 0,00

5 F9W1V100 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics de 0 a 6 cm, en encaixos
aïllats (reparacions), arrencament, inclosos talls i acabats a tapes i
reixes, inclòs càrrega i transport a planta de reciclatge i posterior
escombrat i neteja (P - 67)

4,23 875,000 3.701,25

6 F9Z1V010 M TALL DE PAVIMENTS DE QUALSEVOL TIPUS AMB DISC DE
DIAMANT (P - 71)

1,61 500,000 805,00

7 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 38)

38,89 245,700 9.555,27

8 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 36)

24,38 245,700 5.990,17

9 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO DE 12 T, FINS A
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON
D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR   (P - 37)

14,16 0,000 0,00

TOTAL Capitol 01.20.22 32.835,44

Obra 01 Pressupost carrer La Maquinista

Subobra 30 Pavimentació

Capitol 31 Pavimentació Voreres

1 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS
(P - 68)

2,83 240,000 679,20

2 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL
GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I
VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (P - 41)

87,01 48,000 4.176,48

3 F9B4U210 M2 PAVIMENT DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS
PIRINEOS O OCHAVO JASPE, FLAMEJADA, DE 6 CM DE GRUIX,
COL.LOCADA AMB MORTER (P - 53)

136,56 0,000 0,00

4 F9F5U035 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR
DE 60X40 CM I 7 CM DE GRUIX, TIPUS LLOSA VULCANO DE
BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT
1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I
REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA (P - 57)

51,34 240,000 12.321,60

5 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES
PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2  (P - 59)

57,88 240,000 13.891,20

6 F9E13204 M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM,
CLASSE 1A PREU ALT, COL.LOCAT A L'ESTESA AMB
SORRA-CIMENT DE 200 KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND I
BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND (P - 56)

24,76 0,000 0,00

euros
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7 F9E1310N M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM,
CLASSE 1A PREU SUPERIOR, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA
AMB MORTER MIXT 1:0.5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L I BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND (P -
55)

33,84 0,000 0,00

8 F9E11UU2 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PANOT O
RAJOLA , <10 M2 (P - 54)

25,03 0,000 0,00

9 F961UA23 M >20 M VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA,
GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA FI, RECTA, SERRADA
MECANICAMENT I FLAMEJADA, DE 30X10 CM, COL.LOCADA
SOBRE PAVIMENT O LLIT DE FORMIGO EXISTENT (P - 44)

40,87 0,000 0,00

10 F961U110 M >20M DE VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS
QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA FI, RECTA,
ESCAIRADA I BUIXARDADA DE 20X25 CM, COL.LOCADA AMB
FONAMENT DE FORMIGO (P - 42)

46,60 0,000 0,00

11 F961U111 M ENTRE 5 I 20M DE VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS
QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA FI, RECTA,
ESCAIRADA I BUIXARDADA DE 20X25 CM, COL.LOCADA AMB
FONAMENT DE FORMIGO (P - 43)

57,22 125,000 7.152,50

12 F981U015 M EXECUCIÓ GUAL PER A VEHICLES MODEL 60, DINS D'UN
CONJUNT D'ACTUACIONS EN UN MATEIX CARRER, DE PEDRA
GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE,
GRA FI, AMB LES CARES VISTES FLAMEJADES, DE SECCIO
62X30 CM, INCLOS PART PROPORCIONAL DE CAPS DE REMAT
DE 62X40X30 CM CONFORMATS AMB QUART DE
CIRCUMFERENCIA DE 40 CM DE RADI, COL.LOCAT SOBRE
SOLERA DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 DE 20 CM
DE GRUIX (P - 48)

208,78 24,000 5.010,72

13 F981U027 M EXECUCIÓ GUAL PER A VIANANTS MODEL R-120 ,RECTE, DINS
D'UN CONJUNT D'ACTUACIONS AL MATEIX CARRER , DE
PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO
JASPE, AMB LES CARES VISTES FLAMEJADES, FORMAT PER
RAMPES DE 121.8X40X6 CM, INCLOS:PART PROPORCIONAL DE
CAPS DE REMAT I FORATS PER A PAPERERES I
SEMAFOR,DESPLAÇAMENT DE QUALSEVOL ELEMENT O
SERVEI,CANVI DE REIXES DE IMBORNALS,ANUL·LACIÓ
D'IMBORNALS,ENRASSAT DE QUALSEVOL TIPUS DE TAPES,
COL.LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE RESISTENCIA 15
N/MM2 DE 10 CM DE GRUIX. (P - 49)

386,33 48,000 18.543,84

14 F9WZV020 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER A SITUAR A NOVA RASANT
DE MARC I REIXES DE DESGUAS EN OBRES DE RECOBRIMENT
ASFALTIC, AMB MAÓ MASSÍS I MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I
ADORMIMENT RÀPID (P - 70)

29,40 80,000 2.352,00

15 EEKZ3155 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA PER A PERICÓ DE
SERVEIS DE FOSA GRISA DE 420 X 420 X 40 MM I DE 25 KG DE
PES, COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A
L´OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L (P - 9)

34,37 50,000 1.718,50

16 EEKZ3175 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA PER A PERICÓ DE
SERVEIS DE FOSA GRISA DE 620 X 620 X 50 MM I DE 52 KG DE
PES, COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A
L´OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L (P - 10)

62,78 50,000 3.139,00

17 F9915322 U RENOVACIÓ D'ESCOSSELL DE FORMIGÓ INCLÒS TOTES LES
FEINES DE DEMOLICIÓ I COL·LOCACIÓ, DE 106X106 CM DE
LLUM I 25 CM DE FONDARIA, AMB 4 PECES DE MORTER DE
CIMENT DE 113X20X7 CM, D'UN CANTELL BISELLAT,
REJUNTADES AMB MORTER MIXT 1:0,5:4, ELABORAT A L'OBRA
AMB FORMIGONERA DE 165 L I BASE DE FORMIGO DE
RESISTENCIA DE 15N/MM2 (P - 50)

194,13 0,000 0,00

18 F991Z030 U ESCOSSELL QUADRAT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE
120X80X20 DE 10 MM DE GRUIX, FONAMENT I ANELLAT DE
FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 (P - 51)

122,43 56,000 6.856,08

TOTAL Capitol 01.30.31 75.841,12

euros
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Obra 01 Pressupost carrer La Maquinista

Subobra 30 Pavimentació

Capitol 32 Pavimentació Calçada

1 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR
DE 30X20 CM I 10 CM DE GRUIX, TIPUS LLOSA VULCANO DE
BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT
1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I
REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA (P - 58)

47,40 0,000 0,00

2 F9B1UM00 M2 PAVIMENT DE LLAMBORDA GRANITICA DE 18X12X8 CM, SOBRE
LLIT DE MORTER DE CIMENT 1:2:10 AMB ´´SIKA VISCO BOND´´ I
REJUNTAT AMB BEURADA LQUIDA AMB ´´SIKA PAVE FIX PLUS´´
O SIMILAR, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA I REJUNTAT AMB
SORRA (P - 52)

81,55 875,000 71.356,25

3 F9H1V120 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a
temperatura normal, tipus AC 22 surf 50/70 S, AC 22 surf 35/50S,
AC16 surf 50/70 S, AC 16 surf 35/50 S (S-12/20) amb granulat per a
rodament i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 5% de
reciclat de mescla bituminosa (P - 60)

50,82 0,000 0,00

4 F9H1V140 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a
temperatura normal, AC 11 surf 50/70 D, AC 11 surf 35/50 D (D-8/10),
amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració. Està
inclòs fins un 5% de reciclat de mescla bituminosa (P - 61)

56,68 0,000 0,00

5 F9J1V010 m2 Reg d´imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5
IMP (ECI), amb dotació 1,5 kg/m2, neteja del ferm inclosa (P - 65)

1,06 0,000 0,00

6 F9J1V025 m2 Reg d´adherència amb Emulsió bituminosa catiònica termoadherent
modificada amb polimers tipus C60BP4 TER o C60BP3 TER
(ECR2d-m), amb una dotació d'1 kg/m2, neteja del ferm inclosa (P -
66)

0,86 0,000 0,00

7 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL
GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I
VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (P - 41)

87,01 131,250 11.420,06

8 F931201J M3 BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL
MATERIAL AL 98 % DEL PM (P - 40)

32,20 0,000 0,00

9 F227T00F M2 REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB
COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 32)

1,37 875,000 1.198,75

10 F9WZV011 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER SITUAR A NOVA RASANT
DE MARC I TAPA DE POUS DE CLAVEGUERES O ALTRES
SERVEIS, EN OBRES DE RECOBRIMENT ASFALTIC, AMB MAÓ
MASSÍS I MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I ADORMIMENT RÀPID
(P - 69)

143,80 4,000 575,20

11 F973212C M <20M,RIGOLA DE 20 CM D'AMPLÀRIA AMB LLAMBORDINS DE
PEDRA GRANÍTICA, DE 10X8X10 CM, COL·LOCADES AMB
MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB 165 L (P - 45)

47,36 500,000 23.680,00

12 F97422AC M <20M RIGOLA DE 20 CM D'AMPLÀRIA AMB PECES DE MORTER
DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE 20X20X4 CM, COL·LOCADES
AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L (P - 46)

18,07 0,000 0,00

13 F974V010 M >20M RIGOLA DE 30 CM D'AMPLARIA AMB PECES DE MORTER
DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE 30X30X8 CM, COL.LOCADES
AMB MORTER DE CIMENT 1:4 ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L (P - 47)

12,43 0,000 0,00

14 F9HYV050 t Col·locació a l'obra i compactació al 98 % de l'assaig marshall, de
mescla bituminosa en calent, en conjunt d'obres de més de 200 t de
material col·locat (P - 62)

11,96 0,000 0,00

15 F9HYV060 t Col·locació a l'obra i compactació al 98% de l'assaig marshall, de
mescla bituminosa en calent, en conjunt d'obres de fns a 200 t de
material col·locat (P - 63)

19,36 0,000 0,00

16 F9HYV200 dia Increment de l'equip d'estesa per a la col·locació a l'obra i
compactació al 98% de l'assaig marshall, inclòs neteja prèvia de la
calçada, de qualsevol mescla bituminosa en calent, quan per

2.059,62 0,000 0,00

euros
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necessitats administratives es realitzi en treballs nocturn, dissabtes o
festius (P - 64)

TOTAL Capitol 01.30.32 108.230,26

Obra 01 Pressupost carrer La Maquinista

Subobra 40 Serveis

Capitol 41 Xarxa Sanejament

1 F222V010 M3 EXCAVACIO MANUAL DE CALES EN ZONA DE SERVEIS (P - 31) 95,35 0,000 0,00

2 F2229A22 M3 EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I MÉS DE 2 M
D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS
MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT (P -
29)

11,56 0,000 0,00

3 F23167S1 M2 APUNTALAMENT I ESTREBADA DE RASES I POUS DE FINS A 2 M
D'AMPLARIA, PER A UNA PROTECCIO DE MES DEL 30 % I FINS
AL 60 %, AMB FUSTA, EN OBRES DE CLAVEGUERAM (P - 35)

18,59 0,000 0,00

4 F222010P M3 EXCAVACIO DE RASES DE MES DE 0,60 M D'AMPLARIA I FINS A
3 M DE FONDARIA EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS ,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS (P -
28)

40,55 0,000 0,00

5 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS
(P - 68)

2,83 0,000 0,00

6 FD7FK577 M TUB DE PVC TIPUS TELUA DE CLASSE RESSISTENT SN-4 DE 800
MM DE DIÀMETRE I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS
D'UNIONS , COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA (P - 86)

420,59 0,000 0,00

7 FD7FAK5 M Claveguera amb tub de formigó T130 amb vorera interior i volta de
90x160 cm, rejuntat interiorment amb morter M-10, solera de 25 cm,
rebliment fins a 2/3 del tub i argollat amb formigó HM-20/P/20/I (P - 84)

304,51 0,000 0,00

8 FD7FK576 M TUB DE PVC TIPUS TELUA DE CLASSE RESSISTENT SN-4 DE 630
MM DE DIÀMETRE I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS
D'UNIONS , COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA (P - 85)

251,66 75,000 18.874,50

9 FD12PC0S M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE PARET MASSISA, DE D=315
MM, DE PN 6 BAR I SN4 (4KN/M2) SEGONS NORMA
UNE-EN-53962, EN SOLERA DE 10 CM I REBLERT FINS A 10 CM
SOBRE EL TUB AMB FORMIGÓ (P - 78)

151,35 0,000 0,00

10 FD12PD0S M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE PARET MASSISA, DE D=400
MM, DE PN 6 BAR I SN4 (4KN/M2) SEGONS NORMA
UNE-EN-53962, EN SOLERA DE 10 CM I REBLERT FINS A 10 CM
SOBRE EL TUB AMB FORMIGÓ (P - 79)

303,84 0,000 0,00

11 FD1ZV016 U CONNEXIO DE CLAVEGUERO O EMBORNAL A COL.LECTOR TOT
INCLÒS AMB TUB D=400MM
(P - 82)

616,92 0,000 0,00

12 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL
GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I
VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (P - 41)

87,01 0,000 0,00

13 F2A15000 M3 SUBMINISTRAMENT DE TERRA ADEQUADA D'APORTACIÓ (P - 39) 6,21 0,000 0,00

14 F228A60F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0.6 I
FINS A 1.5 M, AMB MATERIAL ADEQUAT, EN TONGADES DE
GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB
COMPACTACIÓ DEL 98 % PM (P - 33)

14,58 0,000 0,00

15 F222S010 M3 EXCAVACIO DE POU AILLAT DE SECCIO FINS A 1 M2 I DE MES
DE 7 M I MENYS D'11 M DE FONDARIA, EN TERRES, AMB
MITJANS MANUALS, INCLOSES LES FEINES D'EXTRACCIO I
CARREGA MANUAL. , AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN
PRESENCIA DE SERVEIS (P - 30)

23,49 45,000 1.057,05

16 FDD2S010 M PARET PER A POU QUADRAT DE 70 X 70 CM DE SECCIO
INTERIOR, DE 14 CM DE GRUIX DE MAO CALAT, ARREBOSSADA
I LLISCADA PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:6, ELABORAT
A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L (P - 87)

218,09 0,000 0,00

euros
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17 FD5JV010 M POU PER A AIGUES PLUVIALS, EMBORNAL, DE 70X30 CM DE
SECCIO INTERIOR (P - 83)

82,86 18,000 1.491,48

18 FD1AUU20 U SUBMINISTRAMENT DE MARC APARENT RODÓ I TAPA PER A
POU DE REGISTRE DE FOSA DUCTIL, CLASES D400,
HOMOLOGADA COM A MODEL BARCELONA 2-400 (P - 80)

207,93 0,000 0,00

19 FD1BS010 U BASTIMENT I REIXA TIPUS AJUNTAMENT DE BARCELONA, DE
FOSA DUCTIL PER A EMBORNAL DE 70 X 30 CM, DE CARREGA
DE TRENCAMENT SUPERIOR A 25 T SEGONS LES NORMES UNE
41-300-87 I EN-124, COL.LOCADA AMB MORTER (P - 81)

105,00 12,000 1.260,00

20 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 38)

38,89 79,950 3.109,26

21 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 36)

24,38 79,950 1.949,18

22 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO DE 12 T, FINS A
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON
D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR   (P - 37)

14,16 0,000 0,00

TOTAL Capitol 01.40.41 27.741,47

Obra 01 Pressupost carrer La Maquinista

Subobra 40 Serveis

Capitol 42 Enllumenat Públic i Fibra Optica

1 FHV1E031 M ESTESA DE CONDUCTOR DE 6-10-16 MM2 SOBRE FAÇANA AMB
CAMIÓ CISTELLA (P - 107)

10,60 0,000 0,00

2 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO. (P - 2) 109,50 5,000 547,50

3 EE15CV14 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I FIBRA OPTICA EN
RASA 0.40 X 0.80 M DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB
RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES DE
LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA
OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO
EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS
MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ,
CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA
RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95%
DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15
CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL
PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 90 MM DE
DIÀMETRE I INTERIOR LLIS AMB PLAQUES DE PROTECCIÓ
SEGONS NORMES DE CIA. , NETEJA DEL CARRER, VALLAT I
SENYALITZAT. (P - 7)

137,25 250,000 34.312,50

4 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN
CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE FONDÀRIA. INCLOU
L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM
D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA
(NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS
PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR
EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP ENDERROCATS),
CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES
PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR,
FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-150 DE
DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE
LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95%
DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15
CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL
PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 160 MM DE
DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS NORMES DE
CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT UNE-EN-50086

157,89 30,000 4.736,70

euros
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DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER,
VALLAT I SENYALITZAT. (P - 8)

5 EE15CV01 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC EN RASA 0.40 X 0.60
M DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB
RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 60 CM D'ALÇADA DES DE
LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA
OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO
EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS
MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ,
CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA
RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95%
DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15
CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL
PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ D'UN TUB DE POLIETILÈ CORRUGAT
UNE-EN-50086 DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR LLIS,
NETEJA DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT.
(P - 5)

84,52 0,000 0,00

6 FHWE404 U FANAL VUITCENTISTA LEDS CUATRE CARES, INCLÒS
DRIVERS,NODES I QUALSEVOL ELEMENT AUXILIAR PEL SEU
BON FUNCIONAMENT I EL CONTROL PUNT A PUNT (P - 113)

372,29 0,000 0,00

7 FHV7E030 U MUNTATGE O SUBSTITUCIÓ DE PROJECTOR EXTERIOR A MÉS
DE 10 M D'ALÇÀRIA INCLÓS EL CONNEXIONAT I ORIENTACIÓ
DEL PROJECTOR. (P - 111)

46,25 0,000 0,00

8 FDK2U031 U PERICÓ QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 80 X
80 X 70 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAÓ CALAT DE
10 X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE
CIMENT 1:2:10 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE PEDRERA
GRANÍTICA DE 10 CM DE GRUIX, INCLOU SUMINISTRE I
COL·LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA. (P - 93)

272,25 0,000 0,00

9 FDK2U030 U PERICÓ QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 58 X
58 X 60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAÓ CALAT DE
10 X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE
CIMENT 1:2:10 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE PEDRERA
GRANÍTICA DE 10 CM DE GRUIX, INCLOU SUMINISTRE I
COL·LOCACIÓ DE BASTIMENT I TAPA. (P - 92)

146,68 8,000 1.173,44

10 FG34052 U Conversió aerosubterrània de línia de baixa tensió, en suport i façana,
inclòs el subministrament de tub de protecció d'acer galvanizat de 3 m,
caputxó, resines, abraçadores, suports de cables, petit material i ma
d'obra (P - 99)

233,42 1,000 233,42

11 F21L4JG5 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2 ,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I MES
DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR
MANUAL (P - 18)

16,36 0,000 0,00

12 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 38)

38,89 0,000 0,00

13 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 36)

24,38 0,000 0,00

14 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR
DE 30X20 CM I 10 CM DE GRUIX, TIPUS LLOSA VULCANO DE
BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT
1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I
REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA (P - 58)

47,40 0,000 0,00

15 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES
PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2  (P - 59)

57,88 0,000 0,00

16 FG33301 m SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE CONDUCTOR DE 4 X 6 MM2
DE SECCIÓ, TRENAT I COMPACTE, SOTERRAT, inclosa la seva
estesa per tubular soterrat o safata i l'engrapat. (P - 97)

5,66 575,000 3.254,50

17 FHA8E355 M SUBMINISTRAMENT DE CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR
D'1 X 35 MM2 I MUNTAT EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA (P -
104)

1,98 250,000 495,00

euros
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18 FHV1E200 M ESTESA DE CONDUCTOR DE PRESA A TERRA (P - 108) 0,17 250,000 42,50

19 EAM0E020 U FONAMENTACIÓ DE SUPORT AMB FORMIGÓ EN MASSA DE
DIMENSIONS 0,8 X 0,8 X 1,0 M D'EXCAVACIÓ I 0,8 X 0,8 X 0,8 M
DE DAU DE FORMIGÓ HM-25, TRANSPORT DE TERRES
SOBRANTS A ABOCADOR, COL·LOCACIÓ DE PERNS
D'ANCORATGE, SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PLACA
DE PRESA DE TERRA, CABLE DE COURE NU DE 35 MM I
ELEMENTS AUXILIARS, SEGONS PLÀNOLS DE L'AJUNTAMENT
DE BARCELONA. (P - 1)

141,69 21,000 2.975,49

20 FHM1F035 U SUBMINISTRAMENT DE COLUMNA AMB BASE DE FOSA DE
FERRO DE FINS A 2 M I FUST D'ACER GALVANITZAT DE
QUALITAT MÍNIMA UNE-19043 DE 5,50 M D'ALÇADA TOTAL, AMB
PERNS D'ANCORATGE, SEGONS ESPECIFICACIONS DEL PLEC
DE CONDICIONS I PLÀNOLS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA.
(P - 105)

1.157,63 21,000 24.310,23

21 FHWE405 U LLUMINARIA BERNA LED O SIMILAR, DE QUALSEVOL
CONVINACIÓ DE NÚMEROS DE LEDS, INCLÒS DRIVERS,NODES
I QUALSEVOL ELEMENT AUXILIAR PEL SEU BON
FUNCIONAMENT I EL CONTROL PUNT A PUNT (P - 114)

688,59 21,000 14.460,39

22 FHV5E020 U MUNTATGE DE COLUMNA O BÀCUL METÀL·LIC DE 5 A 7 M
D'ALÇADA, FINS A 1,5 M DE SORTINT I PLANXA DE 4 MM, FIXAT
AMB PLATINA SOBRE DAU DE FORMIGÓ, INCLOENT
GRUAMENT, ANIVELLAMENT, CONNEXIÓ DE PRESA DE TERRA,
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA COMPLETA DE L'INTERIOR DEL
SUPORT I COL·LOCACIÓ DE LA LLUMINÀRIA DEIXANT EL PUNT
DE LLUM EN CONDICIONS PEL FUNCIONAMENT. (P - 110)

118,08 21,000 2.479,68

23 FHV3E020 U SUBSTITUCIÓ DE LLUMINÀRIA EXTERIOR DE 5 A 10 M
D'ALÇÀRIA INCLÓS EL CONNEXIONAT I ORIENTACIÓ DE LA
LLUMINÀRIA. (P - 109)

35,34 21,000 742,14

24 EC1SU104 U RETIRADA DE CABLE SOBRE FAÇANA AMB CAMIÓ CISTELLA O
PLATAFORMA ELEVADORA. (P - 4)

1,77 0,000 0,00

25 FHVQCV02 U DESMUNTATGE DE QUALSEVOL TIPUS DE SUPORT O BRAÇ
COLLAT A FAÇANA, APLEC I RECOLLIDA D'ELEMENTS
DESMUNTATS INCLÒS CARREGA SOBRE CAMIO I TRANSPORT
A PUNT DE RECOLLIDA AUTORITZAT. INCLOU REPARACIÓ I
NOU MATERIAL DE PARAMENT EXISTENT A FAÇANA AFECTAT
PER LA RETIRADA. (P - 112)

102,09 21,000 2.143,89

26 MN1220 U VERIFICACIÓ DE PUNT DE LLUM INSTAL·LAT O AFECTAT I
CONTROL AUTOMÀTICS DEL MATEIX SEGONS PROTOCOL
AJUNTAMENT DE BARCELONA. (P - 132)

8,77 21,000 184,17

27 MP2780 U TRACTAMENT DE PINTURA FET A TALLER DEL PUNT DE LLUM,
TRACTAMENT DE RILZANT APROVAT PER LA D.O FINS A
L'ALÇADA INDICADA I APLICACIÓ DE PINTURA
ANTIENGANXINES I  ANTI-GRAFFITIS, MODEL PARÍS. (P - 133)

232,60 21,000 4.884,60

28 PN1524 PA ACONDICIONAMENT DE QUADRE DE COMANDAMENT I
PROTECCIÓ EXISTENT.
(P - 137)

735,00 1,000 735,00

29 PN14060 U CONFECCIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTE ELÈCTRIC (P - 135) 1.790,25 1,000 1.790,25

30 PN14050 PA DESPESES DE COMPANYIA PER RETIRADA D'ESCOMESA
ANTIGA (P - 134)

1.260,00 1,000 1.260,00

31 PN1523 PA TREBALLS COMPLEMENTARIS PER REALITZACIO D'ESCOMESA
(P - 136)

1.680,00 1,000 1.680,00

32 FHT6E140 U SUBMINISTRAMENT DE CENTRE DE COMANDAMENT MODEL
TIPUS BARCELONA CITI 10 R BCN 4S O SIMILAR, PREPARAT
PER A QUATRE CIRCUITS DE SORTIDA, CONSTITUIT PER
ARMARI D'ACER INÒXIDABLE EQUIPAT AMB CONTROL
CENTRALITZAT AMB RÀDIO MODEM I/O WIFI, ANTENA
DIRECTIVA I EQUIPS COMPACTES DE PROTECCIÓ I
ESTABILITZADOR DE FLUXE DE FINS A 45 KVA PER A UNA
QUALSEVOL POTÈNCIA DE CONTRACTACIÓ. (P - 106)

14.174,56 1,000 14.174,56

TOTAL Capitol 01.40.42 116.615,96

euros
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Obra 01 Pressupost carrer La Maquinista

Subobra 40 Serveis

Capitol 43 FECSA

Subcapitol 01 Obra civil

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO. (P - 2) 109,50 5,000 547,50

2 EE15CV12 M CANALITZACIÓ PER BAIXA TENSIÓ EN RASA 0.40 X 1.00 M DE
FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA
D'UNA RASA DE 100 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE
PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA
D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA
POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE
TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON
D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA
AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM,
REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS
LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT
SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DOS
TUBS DE PVC DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE
PROTECCIÓ SEGONS NORMES DE CIA., NETEJA DEL CARRER,
VALLAT I SENYALITZAT. (P - 6)

152,36 40,000 6.094,40

3 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN
CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE FONDÀRIA. INCLOU
L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM
D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA
(NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS
PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR
EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP ENDERROCATS),
CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES
PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR,
FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-150 DE
DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE
LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95%
DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15
CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL
PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 160 MM DE
DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS NORMES DE
CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT UNE-EN-50086
DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER,
VALLAT I SENYALITZAT. (P - 8)

157,89 25,000 3.947,25

4 EAN0020 U 'CATA PER A REALITZAR CONNEXIÓ D'ESCOMESA PER PART DE
COMPANYIA, DE 1,5 X 1 X 0,8 INCLÒS RETIRADA DE RUNES A
L'ABOCADOR, OMPLERT DE SAULÓ I COL·LOCACIÓ DE PLANXA
DE FERRO PROVISIONAL. (P - 3)

348,22 2,000 696,44

5 F21L4JG5 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2 ,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I MES
DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR
MANUAL (P - 18)

16,36 0,000 0,00

6 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 38)

38,89 8,000 311,12

7 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 36)

24,38 8,000 195,04

8 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR
DE 30X20 CM I 10 CM DE GRUIX, TIPUS LLOSA VULCANO DE
BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT
1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I
REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA (P - 58)

47,40 0,000 0,00

9 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES
PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2  (P - 59)

57,88 0,000 0,00

euros
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TOTAL Subcapitol 01.40.43.01 11.791,75

Obra 01 Pressupost carrer La Maquinista

Subobra 40 Serveis

Capitol 43 FECSA

Subcapitol 02 Obra mecánica

1 FG33TS10 m Subministrament d'un circuit de cable tipus rv 0.6/1 kv de
3x1x240+1x150 mm2 al, inclosa la seva estesa per tubular o safata i
l'engrapat (P - 98)

26,23 25,000 655,75

2 FG34052 U Conversió aerosubterrània de línia de baixa tensió, en suport i façana,
inclòs el subministrament de tub de protecció d'acer galvanizat de 3 m,
caputxó, resines, abraçadores, suports de cables, petit material i ma
d'obra (P - 99)

233,42 4,000 933,68

3 FG34053 U Caixa general de protecció de 100 A a façana amb aïllament de
poliester reforçat IP-437 amb fusibles i bases portafusibles tipus H
mida 1 de 3x250 a, neutre seccionable i borns bimetal·lics per a cable
de 150 mm2 de secció, amb caixa i tapa per a protecció de cables,
segons especificacions i normativa de la companyia subministradora,
inclòs transport a obra, muntatge, fixació i connexionat. (P - 100)

168,43 2,000 336,86

4 FG34CBTS u Caixa seccionament línia subterranea baixa tensió segons
especificacions i normativa de la companyia subministradora, inclòs
transport a obra, muntatge, i connexionat. (P - 102)

188,11 1,000 188,11

5 FG4C020 u Connexio de cable trenat de fins a 150 mm2 de seccio amb tensio a la
linia (P - 103)

149,99 1,000 149,99

6 FG34055 U Caixa per a quadre de distribució, de plàstic i metàl·lica amb porta, per
a dues fileres de vint-i-dos mòduls i muntada superficialment (P - 101)

199,45 1,000 199,45

7 PN14060 U CONFECCIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTE ELÈCTRIC (P - 135) 1.790,25 1,000 1.790,25

TOTAL Subcapitol 01.40.43.02 4.254,09

Obra 01 Pressupost carrer La Maquinista

Subobra 40 Serveis

Capitol 44 Telefónica

1 FDG3E012 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN CALÇADA, EN RASA 0,5 X
1.O M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ FORMIGONAT AMB SECCIÓ
DE FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M,
AMB SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC
DE 63 MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE PVC DE 110 MM DE
DIAMETRE.  (P - 89)

89,40 7,500 670,50

2 FDG3E011 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN VORERA, EN RASA 0,5 X
0,8 M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ FORMIGONAT AMB SECCIÓ
DE FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M,
AMB SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC
DE 63 MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE PVC DE 110 MM DE
DIAMETRE.  (P - 88)

71,98 21,200 1.525,98

3 FDK2T001 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus M, per a
instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la
mateixa excavació (P - 90)

209,75 1,000 209,75

4 FDK2T003 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus H, per a
instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la
mateixa excavació (P - 91)

584,09 1,000 584,09

euros
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TOTAL Capitol 01.40.44 2.990,32

Obra 01 Pressupost carrer La Maquinista

Subobra 40 Serveis

Capitol 45 Serveis Afectats

1 XPAUU002 U PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE
D'ESTINTOLAMENT PROVISIONAL I DESVIAMENT DE SERVEIS
DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES  (P - 0)

3.325,00 3,000 9.975,00

TOTAL Capitol 01.40.45 9.975,00

Obra 01 Pressupost carrer La Maquinista

Subobra 50 Jardineria i Reg

Capitol 51 Reg

1 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE
FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB MITJANS
MANUALS, AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE
SERVEIS (P - 27)

50,69 0,000 0,00

2 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 38)

38,89 0,000 0,00

3 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 36)

24,38 0,000 0,00

4 FR02T003 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CANALITZACIO AMB TUB
DE PVC COARRUGAT DE D 130 MM PER A PAS
D'INSTAL.LACIONS DE REG (P - 118)

4,00 0,000 0,00

5 FFB2U440 M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 40 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL,
SEGONS UNE 53-131-90, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU
DE DIFICULTAT MITJÀ I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA (P - 96)

6,75 0,000 0,00

6 F228V010 M3 REBLIMENT I PICONAT DE RASES O POUS AMB SAULO
D'APORTACIO, AMB COMPACTACIO DEL 95% PM, AMIDAMENT
SOBRE PERFIL (P - 34)

42,86 0,000 0,00

7 FDK3PJ12 U PERICO PER COMPTADOR, DE 80 X 60CM X 40 CM. MIDES
INTERIORS, PARET DE 15 CM. DE TOTXO, ARREBOSSADA I
LLISCADA, AMB BASTIMENT D'ACER I DUES TAPES AMB
CADENES (P - 95)

550,87 0,000 0,00

8 FDK2BP066 UT PERICO DE REGISTRE PER REG DE 0,60 X 0,60 X 0.60 M. DE
MIDES UTILS AMB PARET DE 15 DE MAO CALAT DE 29X14X10
CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE GRAVA, INCLOSA LA TAPA I
MARC DE FOSA. (P - 94)

282,35 0,000 0,00

9 FR024550 U ANELL DE DEGOTEIG OBERT AMB 7 DEGOTADORS INSERITS
CADA 30 CM DE 3,5 L/H PROTEGIT AMB TUB DREN PERFORAT,
SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA
RASA INCLOSOS.  (P - 119)

20,24 0,000 0,00

10 FR01U006 UT ESCOMESA I COMPTADOR D´AIGUA DE 40 MM DE RAMAL I
CABAL ENTRE 4 I 6.3 M3/H (P - 117)

2.764,25 0,000 0,00

11 FR03UA06 U PROGRAMADOR AUTÒNOM DE DOBLE PROGRAMA, AMB
CONTROL D'APORTACIÓ D'AIGUA, TEMPS DE PROGRAMACIÓ
DES DE 1 MIN. FINS A 4 H PER ESTACIÓ, EN PASSOS D'1 MIN.,
AMB 6 ESTACIONS, POSSIBILITAT DE 8 ARRENCADES PER DIA I
PROGRAMA, PILES STANDARD DE 9 V, CIRCUIT D'ARRENCADA
DE BOMBA, CARCASSA DE PLÀSTIC ESTANCA I PREPARAT PER
A MUNTATGE MURAL INTERIOR, TOTALMENT COL.LOCAT,
INCLOSES TOTES LES CONNEXIONS ELÈCTRIQUES, TANT DEL

141,91 0,000 0,00

euros

Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Prog.al Carrer la Maquinista entre J.Borbó i Cemeño

PRESSUPOST Pàg.: 12

CIRCUIT D'ALIMENTACIÓ DEL PROGRAMADOR, COM DELS
ELEMENTS GOVERNATS PER AQUEST (P - 122)

12 FR03PJ20 UT CONSOLA PER A PROGRAMADOR TIPUS T-BOSS UNIVERSAL,
PROGRAMACIÓ PER INFRAROIGS, RADIO I MANAGER (P - 121)

284,00 0,000 0,00

13 FR044D20 U VALVULA DE DESCÀRREGA O DE DRENATGE AUTOMATICA DE
1/2'' EN COLECTOR DE SORTIDA DE REG PER DEGOTEIG,
INSTAL.LADA EN PERICÓ DE REGISTRE (P - 123)

67,86 0,000 0,00

14 FR03J048 UT VENTOSA DOBLE EFECTE DE 2'' DE BRONZE, ROSCADA INCLÒS
PART PROPORCIONAL DE LES PECES ESPECIALS, TOTALMENT
CONNECTADA I EN CORRECTE FUNCIONAMENT. (P - 120)

338,30 0,000 0,00

15 FR045J902 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS SECTORIAL DE
1 1/2'' FORMAT PER ELECTROVALVULA, TRES VALVULES
MASCLE DE RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I
FEMELLA) I DUES TE DE LLAUTO AMB FILTRES DE 300 MICRES I
REDUCTOR DE PRESSIÓ DE 10 A 0.5 ATM (P - 124)

790,87 0,000 0,00

16 FR045JBW U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS MESTRE DE 2'
FORMAT PER ELECTROVALVULA, TRES VALVULES MASCLE DE
RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I FEMELLA) I DUES
TE DE LLAUTO, QUE SUPORTI PRESSIONS DE 10 ATM DE
TREBALL INSTAL.LADA DINS PERICÓ (P - 125)

575,67 0,000 0,00

TOTAL Capitol 01.50.51 0,00

Obra 01 Pressupost carrer La Maquinista

Subobra 50 Jardineria i Reg

Capitol 52 Jardineria

1 FR2GU020 U EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE DIMENSIONS 1,1X1,1X1
M, AMB MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS AMB
ACCESSORI RETROEXCAVADOR DE 40 A 60 CM D'AMPLÀRIA DE
TREBALL, CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS MECÀNICA
SOBRE CAMIÓ, TRANSPORT A ABOCADOR AUTORITZAT,
CÀNON D'ABOCAMENT I COL·LOCACIÓ AL FONS DEL SOT DE
GRAVES I GEOTÈXTIL (P - 126)

81,53 0,000 0,00

2 FR3P1131 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A JARDINERIA
VEGETAL ADOBADA, EN SACS DE 30 L, AMB MITJANS MANUALS
(P - 127)

184,60 0,000 0,00

3 FR3P3F11 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE SAULÓ NO GARBELLAT, A
GRANEL, AMB MITJANS MANUALS (P - 128)

74,18 1,250 92,73

4 FR458260 U SUBMINISTRAMENT MAGNOLIA GRANDIFLORA (MAGNOLIA) DE
300 A 350 CM D'ALÇADA, AMB PA DE TERRA DE TELA
METAL.LICA (P - 129)

223,11 5,000 1.115,55

5 FR63U320 U PLANTACIÓ D'ARBRE EXEMPLAR DE 6 M D'ALÇÀRIA AMB
MITJANS MECÀNICS I MANUALS (P - 130)

356,97 5,000 1.784,85

6 FR82UC30 U TUTOR PER A CACTÀCIES DE MÉS DE 251 CM D'ALÇÀRIA VISTA,
COL.LOCAT (P - 131)

46,06 42,000 1.934,52

TOTAL Capitol 01.50.52 4.927,65

Obra 01 Pressupost carrer La Maquinista

Subobra 60 Senyalització

Capitol 61 Senyalització Horitzontal

1 FBPA1001 M BANDA DE 50 CM D'AMPLÀRIA PER A PASSOS DE VIANANTS
SENSE SEMÀFORS, PER METRE LINEAL REALMENT PINTAT (P -
75)

1,89 125,000 236,25

2 FBPA1002 M BANDA DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA PER A BANDA DE
DETENCIÓ PER A PASSOS DE VIANANTS, PER METRE LINEAL

1,51 25,000 37,75

euros
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PRESSUPOST Pàg.: 13

REALMENT PINTAT (P - 76)

3 FBPM1000 DIA INCREMENT PER JORNADA DE DESPLAÇAMENT D'EQUIP DE
PINTURA (P - 77)

1.321,11 1,000 1.321,11

TOTAL Capitol 01.60.61 1.595,11

Obra 01 Pressupost carrer La Maquinista

Subobra 60 Senyalització

Capitol 62 Senyalització Vertical

1 FBB11111 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT,
TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT, PER A SENYALS DE
TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT (P - 72)

74,61 4,000 298,44

2 FBB11251 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT,
CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE, PER A SENYALS DE
TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT (P - 73)

64,67 8,000 517,36

3 FBBZ3320 U SUPORT CILÍNDIC DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 60MM DE
DIÀMETRE I 2MM DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA FORMIGONAT
(P - 74)

56,40 15,000 846,00

TOTAL Capitol 01.60.62 1.661,80

Obra 01 Pressupost carrer La Maquinista

Subobra 70 Mobiliari urbà

1 FQ32U020 U PILONA BARCELONA NORMAL DE 1000 MM D'ALÇADA,
FORMADA PER FUST I REMAT DE FOSA GRIS DE 100 MM DE
DIAMETRE I ACABAT PINTAT AMB IMPRIMACIO FOSFATANT
ANTIOXIDANT I OXIRON NEGRE FERRITIC, ANELLA D'ACER
INOXIDABLE DE 84 MM DE DIAMETRE EXTERIOR I ACABAT
MATITZAT I SENYAL DE L'AJUNTAMENT DE LA CIUTAT EN
RELLEU D' 1,5 MM I ALÇADA DE 65 MM, COL.LOCADA AMB
MORTER 1:4 (P - 116)

87,11 160,000 13.937,60

2 FQ21U010 U PAPERERA 70 L FORMADA PER UN TUBULAR D'ACER
GALVANITZAT DE 20 MM DE DIAMETRE I 1,5 MM DE GRUIX, UNA
PLANXA PERFORADA DE 2 MM DE GRUIX I PERFORACIONS DE 5
MM DE DIAMETRE, UNA PLANXA DE BASE DE PAPERERA DE 3
MM DE GRUIX AMB DUES PERFORACIONS DE 8 MM DE
DIAMETRE PER AL DESGUAS, 2 EIXOS DE GIR, UN TUBULAR
D'ACER GALVANITZAT DE 30 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE
GRUIX, UN SUPORT DE PAPERERA FORMAT PER UN TUBULAR
RODO D'ACER GALVANITZAT DE 40 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE
GRUIX, 2 PLETINES D'ANCORATGE AMB CARTEL.LES
SOLDADES A 6 AMB DUES PERFORACIONS DE 12 MM DE
DIAMETRE PER CARGOLAR-LA AL PAVIMENT DE VORERA I
SUBJECCIONS FORMADES PER 4 PERNS D'EXPANSIO M8 (P -
115)

102,77 16,000 1.644,32

TOTAL Subobra 01.70 15.581,92

Obra 01 Pressupost carrer La Maquinista

Subobra 80 Seguretat i Salut

1 X1211000 U PARTIDA DE SEGURETAT I SALUT (P - 0) 11.521,15 0,800 9.216,92

euros
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PRESSUPOST Pàg.: 14

TOTAL Subobra 01.80 9.216,92

euros
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 3: Capitol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capitol 01.20.21  Voreres 13.577,00

Capitol 01.20.22  Calçada 32.835,44

Subobra 01.20  Enderrocs i Moviment de Terres 46.412,44

Capitol 01.30.31  Pavimentació Voreres 75.841,12

Capitol 01.30.32  Pavimentació Calçada 108.230,26

Subobra 01.30  Pavimentació 184.071,38

Capitol 01.40.41  Xarxa Sanejament 27.741,47

Capitol 01.40.42  Enllumenat Públic i Fibra Optica 116.615,96

Capitol 01.40.43  FECSA 16.045,84

Capitol 01.40.44  Telefónica 2.990,32

Capitol 01.40.45  Serveis Afectats 9.975,00

Subobra 01.40  Serveis 173.368,59

Capitol 01.50.51  Reg 0,00

Capitol 01.50.52  Jardineria 4.927,65

Subobra 01.50  Jardineria i Reg 4.927,65

Capitol 01.60.61  Senyalització Horitzontal 1.595,11

Capitol 01.60.62  Senyalització Vertical 1.661,80

Subobra 01.60  Senyalització 3.256,91

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
412.036,97

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Subobra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Subobra 01.10  Treballs previs 4.200,00

Subobra 01.20  Enderrocs i Moviment de Terres 46.412,44

Subobra 01.30  Pavimentació 184.071,38

Subobra 01.40  Serveis 173.368,59

Subobra 01.50  Jardineria i Reg 4.927,65

Subobra 01.60  Senyalització 3.256,91

Subobra 01.70  Mobiliari urbà 15.581,92

Subobra 01.80  Seguretat i Salut 9.216,92

Obra 01 Pressupost carrer La Maquinista 441.035,81

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
441.035,81

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost carrer La Maquinista 441.035,81

441.035,81

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ......................................................................... 441.035,81

13 % Despeses generals SOBRE 441.035,81.................................................................... 57.334,66

6 % Benefici Industrial SOBRE 441.035,81........................................................................ 26.462,15

Subtotal 524.832,62

21 % IVA SOBRE 524.832,62............................................................................................. 110.214,85

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 635.047,47

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( SIS-CENTS TRENTA-CINC MIL QUARANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS )
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1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

1.1  Objecte de l’actuació 

 

L’objecte del present projecte és l’actuació de Manteniment Integral  dintre del “Pla de 

Manteniment Integral de l’espai públic en el període 2013-2015 del carrer de les Ramelleres, des de la 

plaça del Bonsuccés fins al final del la plaça de Vicenç Martorell, al barri del Raval del Districte de 

Ciutat Vella de la ciutat de Barcelona. 

 

L’actuació ve motivada per la necessitat d’ordenació de la calçada del carrer que rep diferents usos que 

s’han anat acomodant a la disponibilitat de l’espai de manera caòtica i dificulta la mobilitat dels 

vianants. Es passarà de la secció amb calçada segregada actual a una plataforma única amb secció en 

V que enllaça amb el tram del carrer de les Ramelleres ja urbanitzat recentment. També es presenta la 

necessitat de rehabilitació del col·lector transitable existent i es substituirà l’enllumenat de façana 

existent per lluminàries amb tecnologia led. 

 

 

1.2  Descripció de l’estat actual 

 

L’àmbit d’actuació comprèn el carrer de les Ramelleres des de la plaça del Bonsuccés fins al final de la 

plaça de Vicenç Martorell, de 85 m de longitud i un ample entre façanes variable entre 3,2 m i 12,5 m, 

el que dóna una superfície d’actuació de 846 m2. 

 

La secció actual es composa de dues voreres pavimentades amb panot i calçada segregada 

d’aglomerat asfàltic. Al costat Llobregat hi ha una vorera continua en tot el recorregut pavimentada amb 

panot i amb una amplada variable entre els 0,60 m al extrem sud fins a 2,3 m al seu punt més ample. Al 

costat Besós només hi ha vorera al tram que confronta amb la plaça Vicenç Martorell, pavimentada 

amb lloses de formigó, i té una amplada mitjana de 3,60 m. La calçada també presenta una amplada 

variable compresa entre 2,4 m al extrem sud i 9,0 m al punt més ample, no disposa de línies de rigola i 

consta d’un carril de circulació i dos fileres d’aparcament, un per a motocicletes en semi-bateria al 

costat Llobregat i un per a vehicles al costat Besós reservat per a carga i descàrrega, vehicles del 
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districte i minusvàlids, aparcament de bicicletes i una bateria de vuit contenidors de recollida 

d’escombraries. 

 

L’enllumenat és de façana tipus Lira Princesa al costat Llobregat del carrer i de columna amb 

lluminàries esfèriques sobre la vorera del costat Besós.  

 

El carrer disposa d’una xarxa de clavegueram consistent en un col·lector tipus T133 i embornals de 

recollida d’aigües pluvials. El col·lector no es troba en bon estat i s’ha de rehabilitar.  

 

Per delimitar les diferents zones hi ha força presència de fitons i jardineres. Sobre la vorera confrontat 

amb la plaça de Vicenç Martorell hi ha un quiosc en desús amb un armari, dues ventilacions ET amb 

les seves arquetes de registre, una cabina de Telefónica, una bústia de correus i una estació de Bicing. 

 

No es troben encreuaments de línies aèries al carrer de Ramelleres.  

 

 

1.3  Descripció de l’actuació 

 

L’actuació a realitzar consisteix en la remodelació del carrer, passant de la secció amb calçada 

segregada actual a una plataforma única amb secció transversal en V. La semi-secció confrontant a la 

plaça de Vicenç Martorell, al costat Besós, tindrà una amplada constant de 3,7 m i la semi-secció del 

costat Llobregat tindrà una amplada variable. Es farà servir un paviment de llosa prefabricada de 

formigó de 40x40x7 cm amb peces granítiques a l’encintat i a les trobades amb els carrers adjacents. 

Els pendents transversals seran del 1% cap a l’encintat central.   

 

El col·lector existent tipus T133 es rehabilitarà mitjançant l’execució d’una mitja canya de gres a la 

solera, i els embornals actuals, ubicats junt a les vorades s’anul·laran i s’executaran de nou a l’encintat, 

per acomodar la recollida d’aigües a la nova secció de carrer. L’enllumenat de façana i de columna es 

substituirà per enllumenat del mateix tipus amb tecnologia led. 

El nou espai es reordenarà traslladant les dues places destinades a càrrega i descàrrega a la plaça 

Bonsuccés, es reduiran en dos el nombre de contenidors d’escombraries, passant de vuit a sis, es 

reduiran el nombre de places disponibles per a motos, es retirarà el quiosc existent i el quadre elèctric 

associat i es desplaçarà la cabina telefònica i la bústia de correus. 

 

A la memòria constructiva (apartat 2 de la present memòria) es descriu amb detall la proposta. 

 

 

1.4  Tasques i terminis d’execució de les obres 

 

Les principals tasques que s’engloben dintre de la present obra, seran, sense caràcter limitatiu: 

• Enderrocs i moviments de terres a les voreres i la calçada. 

• Rehabilitació del col·lector. Anul·lació dels embornals existent. Execució dels nous embornals. 

• Pavimentació de voreres.  

• Pavimentació de calçada. 

• Senyalització. 

• Instal·lació de nou enllumenat 

• Col·locació del mobiliari urbà 

 

Per a l’execució d’aquestes actuacions es preveu un termini inicial de quatre mesos, tenint en compte 

que l’obra s’haurà d’executar obligatòriament segons els condicionants d’execució que s’imposin des 

del Comitè d’Obres de la ciutat de Barcelona. Condicionants que en principi s’han de preveure que 

seran d’execució en vàries subfases, deixant sempre el vial en ús pels veïns, vehicles i vianants, a no 

ser que el Comitè d’Obres doni permís per altre tipus d’execució.  

 

El termini dependrà de les unitats d’obra, els rendiments per l’execució d’aquestes unitats i els 

imprevistos que per causes diverses (climatologia, etc.) es puguin presentar. 
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1.5  Pressupost 

 

El total de pressupost de contracte amb IVA puja a la quantitat de CINC-CENTS DINOU MIL SIS-

CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS (519.655,35 €). 

2. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA  

2.1  Deconstrucció i moviments de terra 

 

Les obres de deconstrucció del carrer inclouen el desmuntatge de la instal·lació complerta de 

l’enllumenat existent, del mobiliari urbà (aparcaments de bicicletes, fitons i papereres) i de la 

senyalització vertical, i la demolició del paviment de vorera i calçada. Es procedirà a la retirada del 

quiosc i del quadre elèctric del qual s’alimenta. De manera prèvia a l’inici dels treballs de demolició, es 

realitzaran les cales necessàries per identificar els serveis i altres punts soterrats d’interès. 

 

Els treballs de moviment de terres engloben l’excavació de les rases de serveis (noves canalitzacions 

de telecomunicacions) i les rases necessàries pels nous embornals i les connexions al col·lector. 

 

Tant en el cas de les voreres com de la calçada, es demolirà la fondària suficient per que hi capiguem 

els 20 cm de base de formigó, els 3 cm de morter d’assentament i la peça de llosa prefabricada de 

formigó comptant que la nova rasant tindrà un 1% de pendent transversal cap a l’encintat. 

Posteriorment s’excavaran les rases pels embornals i connexions a col·lector relacionades. 

 

      

2.2  Paviments 

 

Desprès de la remodelació, el carrer quedarà en plataforma única amb secció en V amb pendent de 

l’1% cap a l’encintat. No es diferenciaran voreres ni calçada i es pavimentarà tot el carrer amb el mateix 

tipus de paviment; es farà servir llosa prefabricada de formigó de 40x40x7 cm model Line Kansas o 

similar. La llosa es col·locarà a truc de maceta sobre una base d’assentament de 2-3 cm de morter 

pastat, que a l’hora anirà sobre una base de 15 cm de formigó en massa HM-20. Abans d’estendre el 

formigó s’haurà de preparar el terreny, compactant les terres a un 95% del PM. Les peces es 

col·locaran a trencajunts, perpendiculars a l’eix de la calçada. L’amplada de les voreres serà variable, 

compresa entre 1,6 i 2,15 m. 
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A una distància de 3,7 del límit de la plaça de Vicenç Martorell es col·locarà un encintat granític de llosa 

mecanitzada de color gris Quintana de 30x60x8 cm. 

 

Es col·locaran franges de llosa mecanitzada de granit de color gris Quintana de 40x7 cm i llarg variable 

a mode de transició entre el nou paviment i els paviments existents prèviament a cadascun dels carrers 

afectats. 

 

 

2.3  Clavegueram i drenatges 

 

El carrer de les Ramelleres té un col·lector existent tipus T133, que és un col·lector visitable amb una 

alçada màxima de 1,65 m i una amplada de fins a 1 m que s’haurà de rehabilitar. 

  

L’actuació de rehabilitació consistirà en el repicat de la solera existent, la regularització del pendent 

longitudinal i la instal·lació d’una cubeta de gres semicircular de diàmetre 400 mm, i el formigonat de 

tota la solera fins al punt més alt de la cubeta, de manera que quedin unes banquetes amb un pendent 

transversal del 5% cap a la cubeta. També es rehabilitaran les connexions d’embornals i claveguerons 

al col·lector, així com tots els altres punts (reposició de pates als pous, reparació de pous enfonsats, 

altres reparacions interiors al col·lector, etc.) que determini el Departament de Sanejament. 

 

Al tractar-se d’un col·lector visitable, es treballarà principalment a l’interior del col·lector. Per poder 

treballar en sec, s’hauran de desviar les aigües mitjançant un tub provisional a instal·lar pel lateral del 

col·lector i a grapar al tester. Abans del desviament de l’aigua, s’haurà de realitzar una instal·lació 

elèctrica seguint la normativa de BT en ambients humits. S’hauran de respectar les mesures de 

seguretat necessàries per treballar en un espai confinat, com la obertura del pou anterior i posterior a la 

zona d’actuació, la formació i habilitació del operaris per realitzar aquest tipus de feines, la suspensió 

dels treballs i recollida del material d’obra en el cas de previsió de pluges, etc. 

 

A causa del canvi de secció, els embornals s’hauran de reubicar a la línia d’encintat. Els embornals 

actuals s’anul·laran mitjançant el repicat de la part superior de l’embornal, l’execució d’una llosa de 

formigó armat, i la posterior pavimentació a sobre de la llosa. Si els nous embornals es situen al mateix 

punt que els antics, però a la nova alineació d’encintat, es podrà aprofitar la connexió a col·lector 

existent, baixant amb la caixa de l’embornal fins a interceptar la connexió. Si es desplacen 

longitudinalment, es podrà connectar directament a col·lector, al ser aquest visitable. La connexió 

s’haurà d’executar amb un tub de PVC llis tipus teula de classes resistent SN-4 i diàmetre nominal 500 

mm. Els embornals tindran una caiguda mínima de 1,5 m, i una secció interior de 70x30 cm. Podran ser 

prefabricats de formigó o s’executaran in situ amb totxo massís. La reixa serà de fosa dúctil tipus Ciutat 

Vella. 

 

Els pous de registre existents s’hauran de recréixer fins a la nova rasant de la calçada, i es col·locaran 

tapes de registre de fosa dúctil amb marc aparent per acomodar la tapa a les peces de paviment. Tant 

les reixes com les tapes dels pous seran de classe resistent D-400 com a mínim i compliran amb les 

especificacions de l’Ajuntament de Barcelona. 

 

 

2.4  Enllumenat públic i F.O. 

 

L’enllumenat actual és de façana tipus Lira Princesa al costat Llobregat del carrer i de columna amb 

lluminàries esfèriques sobre la vorera del costat Besós. Es substituiran les lluminàries actuals per altres 

amb tecnologia led. Es farà servir el mateix tipus Lira Princesa +SNAP o similar per a l’enllumenat de 

façana i tipus Medea LED o similar per a l’enllumenat de columna. Les columnes es re-col·locaran 

d’acord la nova alineació de l’encintat. 

 

S’hauran d’instal·lar amb tots els components i accessoris (inclòs divers amb el software en cadascuna 

de les llumeneres, i el seu node corresponent) per poder controlar-les des del quadre mitjançant un 

regulador de flux. La potència a instal·lar i el nº de leds de la llumenera es definirà en l’estudi lumínic, 

així com l’alçada i la interdistància dels fanals. El cablejat es passarà per canalitzacions de 40x60 cm 

(ample  x  fondària) amb dos tubs corrugats de 90 mm, ubicades entre la línia d’escocells i la façana. 

En les zones on coincideixi el soterrament de les línies de baixa tensió amb el cablejat de l’enllumenat 

s’aprofitarà la mateixa canalització, sent aquesta en aquest cas de 40x80 cm i col·locant a sota la BT 

amb tubs de 160 mm i a sobre l’enllumenat amb els tubs de 90 mm. 
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La nova instal·lació es connectarà, si és possible, a les lluminàries existents. Un cop finalitzada i en 

funcionament la nova instal·lació, es retiraran els fanals de façana i el cablejat aeri i grapat a façana de 

la instal·lació anterior. S’haurà de legalitzar la nova instal·lació i verificar els nous punts de llum. 

 

Aprofitant la xarxa  i canalització de l’enllumenat es planteja i dissenya una xarxa de fibra òptica com 

aportació a la creació de la smart city. Aquesta xarxa servirà per el desplegament de diversos sensors 

segons evolucioni els estàndards de col·locació dels mateixos. Aquesta xarxa s’haurà de connectar a 

nodes de fibra òptica propers a la zona d’actuació. 

 

Es crearà nova xarxa de fibra òptica aprofitant la rasa de l’enllumenat. A la pròpia canalització de 

enllumenat de dos tubs corrugats de 90 mm se li sumaran dos tubs més corrugats de 90 mm per al 

desplegament de la F.O. i alimentació elèctrica necessària per als sensors. Per a la xarxa de fibra es 

disposaran arquetes en els extrems de l’actuació com en punts intermedis tant per fer possible la 

connexió en punta com la col·locació de sensors, tant si són a punts de llums existents com suports 

específics per a sensors. A l’hora de l‘execució es tindrà en compte les curvatures de la traça degut a 

les limitacions del radi de gir de la fibra òptica. 

 

 

2.5  Obra civil: murs, murets, escales, rampes 

 

La geometria i les característiques del carrer no fa necessària a priori l’execució de cap tipus d’obra civil 

tipus mur, escales, rampes, etc. 

 

 

2.6  Mobiliari 

 

Es col·locaran elements de mobiliari urbà com a papereres i aparcaments per a bicicletes. Les 

papereres seran model Barcelona de acer galvanitzat. Les aparcaments per a bicicletes estaran 

formats per mòduls de tubs d’acer galvanitzat de 50 mm de diàmetre ancorats sobre fonament de 

formigó. 

 

Es desplaçarà una bústia de correus a la nova ordenació del carrer. Caldrà dons refer la seva solera de 

formigó i, en principi, es reaprofitarà la mateixa bústia. 

  

 

2.7  Jardineria 

 

No es preveu cap actuació de jardineria al carrer de Duran i Bas. 

 

 

2.8  Senyalització 

 

En general, s’adaptarà la senyalització a la nova geometria i funcionalitat del carrer. 

 

Respecte la senyalització vertical, es pot plantejar el reaprofitament dels senyals existents si aquests es 

troben en bon estat. En cap cas es col·locarà una senyal que deixi un pas lliura inferior als 2,2 m, 

mesurats verticalment. 

 

Es seguirà en tot moment les indicacions del “Manual de senyalització urbana per a la ciutat de 

Barcelona” pel que fa les característiques i la tipologia de senyalització a col·locar. La senyalització 

definitiva es consensuarà amb la Guàrdia Urbana. 

 

 

 



 Projecte del Pla de Manteniment Integral de l’Espai Públic 2013-2015 Actuacions unitàries 

 Districte 1 – Actuacions Integrals 

 Memòria Carrer de les RAMELLERES   Novembre 2012  
  

                   6 

2.9  Xarxa de reg 

 

Al no realitzar-se cap plantació nova, no serà necessari executar una xarxa de reg. 

 

 

2.10 Actuacions sobre Serveis afectats. Soterrament  de línies 

 

2.10.1 Soterrament de línies 

 

No es realitzaran feines de soterrament de línies de baixa tensió al carrer de Ramelleres. 

 

 

2.10.2 Soterrament de línies de telefonia 

 

No es realitzaran feines de soterrament de línies de baixa tensió al carrer de Ramelleres. 

 

 

2.10.3 Serveis afectats 

 

Abans de començar cada obra, el contractista haurà de sol·licitar a totes les companyies que tinguin 

serveis a l’àmbit d’actuació els plànols de serveis afectats actualitzats. Tot i que als projectes executius 

s’incloguin els plànols corresponents, aquests tenen una validesa temporal limitada i per aquest motiu 

el contractista, per major seguretat, els haurà de tornar a sol·licitar a cada companyia. 

 

A l’inici de les obres, es faran les cales necessàries per tenir perfectament ubicats aquests serveis i 

evitar afectar-los durant les obres. 

 

En general es seguirà el criteri de no afectar els serveis existents al carrer, però quan sigui 

imprescindible desviar algun servei, la Direcció Facultativa contactarà amb la companyia de serveis 

corresponents per fer la sol·licitud de desafecció, i la companyia donarà resposta amb la solució 

proposada. El contractista realitzarà l’obra civil necessària (si es requereix), i la companyia de serveis 

portarà a terme la obra mecànica o tota l’actuació en funció del cas. El contractista abonarà a la 

companyia de serveis el càrrec econòmic de la desafecció, i l’Ajuntament li abonarà en la següent 

certificació. 

 

 

Barcelona, Novembre de 2012 
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AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST CARRER RAMELLERES
Subobra 10  TREBALLS PREVIS

1 F121U104 M2 LLOGUER DIARI DE BASTIDA METAL.LICA DE LLOGUER EN MODULS DE 5 M2, PER A PETITES
SUPERFICIES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Nº, Moduls M2, Mòduls Dies de lloguer

2 12,000 5,000 70,000 4.200,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.200,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER RAMELLERES
Subobra 20  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES
Capitol 21  VORERES

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO.

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

2 F21L4JA3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, IGUAL O SUPERIOR A 10 M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO,
DE 10 A 15 CM DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3 F21L4JE3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A
15 CM DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4 F21L4JC4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, SUPERIOR A 50 M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A
15 CM DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT
SOBRE RETROEXCAVADORA

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

5 F21K4AU4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO, >50 M2, FINS A 30 CM DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA,
AMB MARTELL TRENCADOR AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) %

2 Vorera mar 120,000 1,200 1,000 144,000 C#*D#*E#*F#

3 Vorera muntanya 120,000 2,000 1,000 240,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 384,000

6 F21PV045 M DEMOLICIO COMPLETA DE VORADA I BASE DE FORMIGO MÉS DE 20M DE LLARG

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) %

2 Vorera mar 120,000 0,000 1,000 0,000 C#*D#*E#*F#

3 Vorera muntanya 120,000 1,000 120,000 C#*D#*E#*F#

4 Trobades 25,000 2,000 50,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 170,000

7 F21PV047 M DEMOLICIÓ COMPLETA DE VORADA INFERIOR A 5M  I BASE DE FORMIGÓ

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

8 F21PV057 M DEMOLICIO <5M DE RIGOLA DE PANOTS I BASE DE FORMIGO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 120,000 2,000 240,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 240,000

9 F2192C04 M DEMOLICIÓ DE GUAL DE FORMIGÓ COL.LOCAT SOBRE FORMIGÓ AMB MITJANS MECÀNICS I AJUDES
MANUALS, I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Guals existents 4,000 4,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

10 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

4 240,000 3,200 0,300 1,400 322,560 C#*D#*E#*F#

5 Vorades 240,000 0,200 0,400 1,400 26,880 C#*D#*E#*F#

6 Rigoles 240,000 0,300 0,300 1,400 30,240 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 379,680

11 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

4 240,000 3,200 0,300 1,400 322,560 C#*D#*E#*F#

5 Vorades 240,000 0,200 0,400 1,400 26,880 C#*D#*E#*F#

6 Rigoles 240,000 0,300 0,300 1,400 30,240 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 379,680

12 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB
CAMIO DE 12 T, FINS A ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

13 F21QCV03 U ARRENCADA DE PILONES TIPUS 'BARCELONA 93' I CARREGA SOBRE CAMIO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 20,000 2,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

14 F21QCV01 U DESMUNTATGE DE PAPERERES DE QUALSEVOL TIPUS I CARREGA SOBRE CAMIO

Euro
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

15 F21CV061 U DESMUNTATGE DE SENYAL VARIABLE PRECEPTIVA, INCLOS EL SEU SUPORT

AMIDAMENT DIRECTE 18,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER RAMELLERES
Subobra 20  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES
Capitol 22  CALÇADA

1 F21N4XA2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A
MAXIM, AMB MITJANS MECANICS, PER A EXECUCIO DE RASES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 120,000 5,000 1,000 600,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 600,000

2 F21N4XC2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE
1 M D'AMPLARIA, AMB MITJANS MECANICS

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3 F21K4AU4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO, >50 M2, FINS A 30 CM DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA,
AMB MARTELL TRENCADOR AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 120,000 5,000 1,000 600,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 600,000

4 F221C620 M3 EXCAVACIÓ I CÀRREGA DE TERRA PER A CAIXA DE PAVIMENT EN TERRENY DE TRÀNSIT, AMB
MITJANS MECÀNICS

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

5 F9W1V100 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics de 0 a 6 cm, en encaixos aïllats (reparacions), arrencament, inclosos
talls i acabats a tapes i reixes, inclòs càrrega i transport a planta de reciclatge i posterior escombrat i neteja

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 20,000 2,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

6 F9Z1V010 M TALL DE PAVIMENTS DE QUALSEVOL TIPUS AMB DISC DE DIAMANT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ut

3 120,000 2,000 240,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 240,000
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7 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 120,000 5,000 0,400 1,400 336,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 336,000

8 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 120,000 5,000 0,400 1,400 336,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 336,000

9 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB
CAMIO DE 12 T, FINS A ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER RAMELLERES
Subobra 30  PAVIMENTACIÓ
Capitol 31  PAVIMENTACIÓ VORERES

1 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) %

2 Tot Àrea 120,000 8,000 1,000 960,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 960,000

2 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA
MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB
ACABAT REGLEJAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) %

2 Tot àrea 120,000 8,000 0,250 240,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 240,000

3 F9B4U210 M2 PAVIMENT DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, FLAMEJADA,
DE 6 CM DE GRUIX, COL.LOCADA AMB MORTER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) %

2 Tot Àrea 120,000 8,000 1,000 960,000 C#*D#*E#*F#

3 Trobades Plaça 20,000 4,000 80,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.040,000

4 F9F5U035 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR DE 60X40 CM I 7 CM DE GRUIX, TIPUS
LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT
A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA

Euro
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AMIDAMENT DIRECTE 0,000

5 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

6 F9E13204 M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A PREU ALT, COL.LOCAT A
L'ESTESA AMB SORRA-CIMENT DE 200 KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND I BEURADA DE CIMENT
PÒRTLAND

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Voreres novas

TOTAL AMIDAMENT 0,000

7 F9E1310N M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A PREU SUPERIOR,
COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:0.5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L I BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Panot voreres de les trobades

TOTAL AMIDAMENT 0,000

8 F9E11UU2 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PANOT O RAJOLA , <10 M2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 Panot a façana

3 0,000 0,200 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

9 F961UA23 M >20 M VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE,
GRA FI, RECTA, SERRADA MECANICAMENT I FLAMEJADA, DE 30X10 CM, COL.LOCADA SOBRE
PAVIMENT O LLIT DE FORMIGO EXISTENT

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

10 F961U110 M >20M DE VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE,
GRA FI, RECTA, ESCAIRADA I BUIXARDADA DE 20X25 CM, COL.LOCADA AMB FONAMENT DE FORMIGO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 120,000 3,000 360,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 360,000

11 F961U111 M ENTRE 5 I 20M DE VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O
OCHAVO JASPE, GRA FI, RECTA, ESCAIRADA I BUIXARDADA DE 20X25 CM, COL.LOCADA AMB
FONAMENT DE FORMIGO

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

12 F981U015 M EXECUCIÓ GUAL PER A VEHICLES MODEL 60, DINS D'UN CONJUNT D'ACTUACIONS EN UN MATEIX
CARRER, DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA FI, AMB
LES CARES VISTES FLAMEJADES, DE SECCIO 62X30 CM, INCLOS PART PROPORCIONAL DE CAPS DE
REMAT DE 62X40X30 CM CONFORMATS AMB QUART DE CIRCUMFERENCIA DE 40 CM DE RADI,
COL.LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 DE 20 CM DE GRUIX
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AMIDAMENT DIRECTE 0,000

13 F981U027 M EXECUCIÓ GUAL PER A VIANANTS MODEL R-120 ,RECTE, DINS D'UN CONJUNT D'ACTUACIONS AL
MATEIX CARRER , DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, AMB
LES CARES VISTES FLAMEJADES, FORMAT PER RAMPES DE 121.8X40X6 CM, INCLOS:PART
PROPORCIONAL DE CAPS DE REMAT I FORATS PER A PAPERERES I SEMAFOR,DESPLAÇAMENT DE
QUALSEVOL ELEMENT O SERVEI,CANVI DE REIXES DE IMBORNALS,ANUL·LACIÓ
D'IMBORNALS,ENRASSAT DE QUALSEVOL TIPUS DE TAPES, COL.LOCAT SOBRE SOLERA DE
FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2 DE 10 CM DE GRUIX.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 4,000 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

14 F9WZV020 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER A SITUAR A NOVA RASANT DE MARC I REIXES DE DESGUAS EN
OBRES DE RECOBRIMENT ASFALTIC, AMB MAÓ MASSÍS I MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I
ADORMIMENT RÀPID

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Tapas existents 10,000 2,000 20,000 C#*D#*E#*F#

3 10,000 2,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

15 EEKZ3155 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 420 X 420 X 40
MM I DE 25 KG DE PES, COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L´OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

16 EEKZ3175 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 620 X 620 X 50
MM I DE 52 KG DE PES, COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L´OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

17 F9915322 U RENOVACIÓ D'ESCOSSELL DE FORMIGÓ INCLÒS TOTES LES FEINES DE DEMOLICIÓ I COL·LOCACIÓ,
DE 106X106 CM DE LLUM I 25 CM DE FONDARIA, AMB 4 PECES DE MORTER DE CIMENT DE 113X20X7
CM, D'UN CANTELL BISELLAT, REJUNTADES AMB MORTER MIXT 1:0,5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L I BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

18 F991Z030 U ESCOSSELL QUADRAT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 120X80X20 DE 10 MM DE GRUIX,
FONAMENT I ANELLAT DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

19 FQZWY140 U TRASLLAT DE QUIOS DE PREMSA TAULER D'ANUNCIS AMB MA D'OBRA DE DESMUNATGE, REMAT DE
VORERA (1 M2), ANCORATGE I REMAT, RASA PER A L'ESCOMESA ELECTRICA DE 10 M DE
LLARGARIA, SUBMINISTRAMENT I ESTESA DE 20 M DE CABLE ELECTRIC, CONNEXIÓ, ARQUETA DE
REGISTRE, HOMOLOGACIÓ AMB CERTIFICAT I BUTLLETÍ DE L'INSTAL.LADOR I MA D'OBRA DE
MUNTATGE

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

20 FQZWZ080 U SUBMINISTRAMENT DE MÒDUL DE PLATAFORMA DE PARADA D'AUTOBUS

AMIDAMENT DIRECTE 0,000
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21 FQZWZ081 U ACONDICIONAMENT DEL PAVIMENT DEL ENTORN DE LA PLATAFORMA DE PARADA D'AUTOBUS, AMB
SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE VORADA GRANÍTICA I DE PAVIEMNT DE PANOT (10 M2)

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

22 F931201J M3 BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98 % DEL PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 120,000 8,000 0,250 240,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 240,000

23 F9WZV011 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER SITUAR A NOVA RASANT DE MARC I TAPA DE POUS DE
CLAVEGUERES O ALTRES SERVEIS, EN OBRES DE RECOBRIMENT ASFALTIC, AMB MAÓ MASSÍS I
MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I ADORMIMENT RÀPID

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tapes col·lector 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER RAMELLERES
Subobra 30  PAVIMENTACIÓ
Capitol 32  PAVIMENTACIÓ CALÇADA

1 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR DE 30X20 CM I 10 CM DE GRUIX, TIPUS
LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT
A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2 F9B1UM00 M2 PAVIMENT DE LLAMBORDA GRANITICA DE 18X12X8 CM, SOBRE LLIT DE MORTER DE CIMENT 1:2:10
AMB ´´SIKA VISCO BOND´´ I REJUNTAT AMB BEURADA LQUIDA AMB ´´SIKA PAVE FIX PLUS´´ O
SIMILAR, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA  I REJUNTAT AMB SORRA

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3 F9H1V120 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 22 surf 50/70 S, AC 22
surf 35/50S, AC16 surf 50/70 S, AC 16 surf 35/50 S (S-12/20) amb granulat per a rodament i betum asfàltic de
penetració. Està inclòs fins un 5% de reciclat de mescla bituminosa

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4 F9H1V140 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, AC 11 surf 50/70 D, AC 11 surf
35/50 D (D-8/10), amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 5% de reciclat
de mescla bituminosa

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

5 F9J1V010 m2 Reg d´imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP (ECI), amb dotació 1,5 kg/m2, neteja del
ferm inclosa

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

6 F9J1V025 m2 Reg d´adherència amb Emulsió bituminosa catiònica termoadherent modificada amb polimers tipus C60BP4
TER o C60BP3 TER (ECR2d-m), amb una dotació d'1 kg/m2, neteja del ferm inclosa
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AMIDAMENT DIRECTE 0,000

7 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA
MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB
ACABAT REGLEJAT

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

8 F931201J M3 BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98 % DEL PM

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

9 F227T00F M2 REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

10 F9WZV011 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER SITUAR A NOVA RASANT DE MARC I TAPA DE POUS DE
CLAVEGUERES O ALTRES SERVEIS, EN OBRES DE RECOBRIMENT ASFALTIC, AMB MAÓ MASSÍS I
MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I ADORMIMENT RÀPID

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

11 F973212C M <20M,RIGOLA DE 20 CM D'AMPLÀRIA AMB LLAMBORDINS DE PEDRA GRANÍTICA, DE 10X8X10 CM,
COL·LOCADES AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB 165 L

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

12 F97422AC M <20M RIGOLA DE 20 CM D'AMPLÀRIA AMB PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE
20X20X4 CM, COL·LOCADES AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA
DE 165 L

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

13 F974V010 M >20M RIGOLA DE 30 CM D'AMPLARIA AMB PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE
30X30X8 CM, COL.LOCADES AMB MORTER DE CIMENT 1:4 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA
DE 165 L

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

14 F9HYV050 t Col·locació a l'obra i compactació al 98 % de l'assaig marshall, de mescla bituminosa en calent, en conjunt
d'obres de més de 200 t de material col·locat

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

15 F9HYV060 t Col·locació a l'obra i compactació al 98% de l'assaig marshall, de mescla bituminosa en calent, en conjunt
d'obres de fns a 200 t de material col·locat

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

16 F9HYV200 dia Increment de l'equip d'estesa per a la col·locació a l'obra i compactació al 98% de l'assaig marshall, inclòs
neteja prèvia de la calçada, de qualsevol mescla bituminosa en calent, quan per necessitats administratives es
realitzi en treballs nocturn, dissabtes o festius

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER RAMELLERES
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 41  XARXA SANEJAMENT
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1 F222V010 M3 EXCAVACIO MANUAL DE CALES EN ZONA DE SERVEIS

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2 F2229A22 M3 EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I MÉS DE 2 M D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO
CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3 F23167S1 M2 APUNTALAMENT I ESTREBADA DE RASES I POUS DE FINS A 2 M D'AMPLARIA, PER A UNA PROTECCIO
DE MES DEL 30 % I FINS AL 60 %, AMB FUSTA, EN OBRES DE CLAVEGUERAM

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4 F222010P M3 EXCAVACIO DE RASES DE MES DE 0,60 M D'AMPLARIA I FINS A 3 M DE FONDARIA EN TERRES, AMB
MITJANS MANUALS , AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

5 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

6 FD7FK577 M TUB DE PVC TIPUS TELUA DE CLASSE RESSISTENT SN-4 DE 800 MM DE DIÀMETRE I PART
PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIONS , COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

7 FD7FAK5 M Claveguera amb tub de formigó T130 amb vorera interior i volta de 90x160 cm, rejuntat interiorment amb morter
M-10, solera de 25 cm, rebliment fins a 2/3 del tub i argollat amb formigó HM-20/P/20/I

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

8 FD7FK576 M TUB DE PVC TIPUS TELUA DE CLASSE RESSISTENT SN-4 DE 630 MM DE DIÀMETRE I PART
PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIONS , COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Rehabilitació existent 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

9 FD12PC0S M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE PARET MASSISA, DE D=315 MM, DE PN 6 BAR I SN4 (4KN/M2)
SEGONS NORMA UNE-EN-53962, EN SOLERA DE 10 CM I REBLERT FINS A 10 CM SOBRE EL TUB AMB
FORMIGÓ

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

10 FD12PD0S M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE PARET MASSISA, DE D=400 MM, DE PN 6 BAR I SN4 (4KN/M2)
SEGONS NORMA UNE-EN-53962, EN SOLERA DE 10 CM I REBLERT FINS A 10 CM SOBRE EL TUB AMB
FORMIGÓ

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

11 FD1ZV016 U CONNEXIO DE CLAVEGUERO O EMBORNAL A COL.LECTOR TOT INCLÒS AMB TUB D=400MM

AMIDAMENT DIRECTE 0,000
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12 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA
MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB
ACABAT REGLEJAT

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

13 F2A15000 M3 SUBMINISTRAMENT DE TERRA ADEQUADA D'APORTACIÓ

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

14 F228A60F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0.6 I FINS A 1.5 M, AMB MATERIAL ADEQUAT,
EN TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 98 % PM

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

15 F222S010 M3 EXCAVACIO DE POU AILLAT DE SECCIO FINS A 1 M2 I DE MES DE 7 M I MENYS D'11 M DE FONDARIA,
EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS, INCLOSES LES FEINES D'EXTRACCIO I CARREGA MANUAL. ,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m) ut

2 Pous col·lector 1,500 1,500 2,000 2,000 9,000 C#*D#*E#*F#

4 Caixes embornals 1,500 1,000 2,000 12,000 36,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,000

16 FDD2S010 M PARET PER A POU QUADRAT DE 70 X 70 CM DE SECCIO INTERIOR, DE 14 CM DE GRUIX DE MAO
CALAT, ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:6, ELABORAT A L'OBRA
AMB FORMIGONERA DE 165 L

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

17 FD5JV010 M POU PER A AIGUES PLUVIALS, EMBORNAL, DE 70X30 CM DE SECCIO INTERIOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T fond (m) ut

2 Caixes embornals 1,500 12,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

18 FD1AUU20 U SUBMINISTRAMENT DE MARC APARENT RODÓ I TAPA PER A POU DE REGISTRE DE FOSA DUCTIL,
CLASES D400, HOMOLOGADA COM A MODEL BARCELONA 2-400

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

19 FD1BS010 U BASTIMENT I REIXA TIPUS AJUNTAMENT DE BARCELONA, DE FOSA DUCTIL PER A EMBORNAL DE 70
X 30 CM, DE CARREGA DE TRENCAMENT SUPERIOR A 25 T SEGONS LES NORMES UNE 41-300-87 I
EN-124, COL.LOCADA AMB MORTER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Reixes embornals 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

20 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 T volum (m3) esponj

2 Pous col·lector 13,500 1,300 0,500 2,000 17,550 C#*D#*E#*F#

3 Caixes embornals 18,000 1,300 0,500 2,000 23,400 C#*D#*E#*F#

4 Clavegueroms 15,000 1,300 2,000 39,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 79,950

21 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T volum (m3) esponj

2 Pous col·lector 13,500 1,300 0,500 2,000 17,550 C#*D#*E#*F#

3 Caixes embornals 18,000 1,300 0,500 2,000 23,400 C#*D#*E#*F#

4 Clavegueroms 15,000 1,300 2,000 39,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 79,950

22 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB
CAMIO DE 12 T, FINS A ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER RAMELLERES
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 42  ENLLUMENAT PÚBLIC I FIBRA OPTICA

1 FHV1E031 M ESTESA DE CONDUCTOR DE 6-10-16 MM2 SOBRE FAÇANA AMB CAMIÓ CISTELLA

AMIDAMENT DIRECTE 60,000

2 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3 EE15CV14 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I FIBRA OPTICA EN RASA 0.40 X 0.80 M DE FONDÀRIA.
INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES DE LA
SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS
PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE
L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL
SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15
CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR
LLIS AMB PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS NORMES DE CIA. , NETEJA DEL CARRER, VALLAT I
SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

4 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE
FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES
DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS
PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE
L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-150 DE
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DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL
SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15
CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES
DE PROTECCIÓ SEGONS NORMES DE CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT UNE-EN-50086
DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

5 EE15CV01 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC EN RASA 0.40 X 0.60 M DE FONDÀRIA. INCLOU
L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 60 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE
PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO
EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP ENDERROCATS),
CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON
D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I
COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA
COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ D'UN TUB DE POLIETILÈ CORRUGAT UNE-EN-50086 DE 90 MM DE DIÀMETRE I
INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

6 FHWE404 U FANAL VUITCENTISTA LEDS CUATRE CARES, INCLÒS DRIVERS,NODES I QUALSEVOL ELEMENT
AUXILIAR PEL SEU BON FUNCIONAMENT I EL CONTROL PUNT A PUNT

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

7 FHV7E030 U MUNTATGE O SUBSTITUCIÓ DE PROJECTOR EXTERIOR A MÉS DE 10 M D'ALÇÀRIA INCLÓS EL
CONNEXIONAT I ORIENTACIÓ DEL PROJECTOR.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

8 FDK2U031 U PERICÓ QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 80 X 80 X 70 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE
GUIX DE MAÓ CALAT DE 10 X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:2:10
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE
PEDRERA GRANÍTICA DE 10 CM DE GRUIX, INCLOU SUMINISTRE I COL·LOCACIO DE BASTIMENT I
TAPA.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

9 FDK2U030 U PERICÓ QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 58 X 58 X 60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE
GUIX DE MAÓ CALAT DE 10 X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:2:10
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE
PEDRERA GRANÍTICA DE 10 CM DE GRUIX, INCLOU SUMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE BASTIMENT I
TAPA.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

10 FG34052 U Conversió aerosubterrània de línia de baixa tensió, en suport i façana, inclòs el subministrament de tub de
protecció d'acer galvanizat de 3 m, caputxó, resines, abraçadores, suports de cables, petit material i ma d'obra

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11 F21L4JG5 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2 , COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A
15 CM DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

12 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 50,000 0,400 0,800 1,400 22,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,400

13 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 50,000 0,400 0,800 1,400 22,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,400

14 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR DE 30X20 CM I 10 CM DE GRUIX, TIPUS
LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT
A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

15 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

16 FG33301 m SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE CONDUCTOR DE 4 X 6 MM2 DE SECCIÓ, TRENAT I COMPACTE,
SOTERRAT, inclosa la seva estesa per tubular soterrat o safata i l'engrapat.

AMIDAMENT DIRECTE 120,000

17 FHA8E355 M SUBMINISTRAMENT DE CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1 X 35 MM2 I MUNTAT EN MALLA DE
CONNEXIÓ A TERRA

AMIDAMENT DIRECTE 120,000

18 FHV1E200 M ESTESA DE CONDUCTOR DE PRESA A TERRA

AMIDAMENT DIRECTE 120,000

19 EAM0E020 U FONAMENTACIÓ DE SUPORT AMB FORMIGÓ EN MASSA DE DIMENSIONS 0,8 X 0,8 X 1,0 M
D'EXCAVACIÓ I 0,8 X 0,8 X 0,8 M DE DAU DE FORMIGÓ HM-25, TRANSPORT DE TERRES SOBRANTS A
ABOCADOR, COL·LOCACIÓ DE PERNS D'ANCORATGE, SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PLACA
DE PRESA DE TERRA, CABLE DE COURE NU DE 35 MM I ELEMENTS AUXILIARS, SEGONS PLÀNOLS DE
L'AJUNTAMENT DE BARCELONA.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

20 FHM1F035 U SUBMINISTRAMENT DE COLUMNA AMB BASE DE FOSA DE FERRO DE FINS A 2 M I FUST D'ACER
GALVANITZAT DE QUALITAT MÍNIMA UNE-19043 DE 5,50 M D'ALÇADA TOTAL, AMB PERNS
D'ANCORATGE, SEGONS ESPECIFICACIONS DEL PLEC DE CONDICIONS I PLÀNOLS DE
L'AJUNTAMENT DE BARCELONA.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

21 FHWE405 U LLUMINARIA BERNA LED O SIMILAR, DE QUALSEVOL CONVINACIÓ DE NÚMEROS DE LEDS, INCLÒS
DRIVERS,NODES I QUALSEVOL ELEMENT AUXILIAR PEL SEU BON FUNCIONAMENT I EL CONTROL
PUNT A PUNT

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

22 FHV5E020 U MUNTATGE DE COLUMNA O BÀCUL METÀL·LIC DE 5 A 7 M D'ALÇADA, FINS A 1,5 M DE SORTINT I
PLANXA DE 4 MM, FIXAT AMB PLATINA SOBRE DAU DE FORMIGÓ, INCLOENT GRUAMENT,
ANIVELLAMENT, CONNEXIÓ DE PRESA DE TERRA, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA COMPLETA DE
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AMIDAMENTS Pàg.: 14

L'INTERIOR DEL SUPORT I COL·LOCACIÓ DE LA LLUMINÀRIA DEIXANT EL PUNT DE LLUM EN
CONDICIONS PEL FUNCIONAMENT.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

23 FHV3E020 U SUBSTITUCIÓ DE LLUMINÀRIA EXTERIOR DE 5 A 10 M D'ALÇÀRIA INCLÓS EL CONNEXIONAT I
ORIENTACIÓ DE LA LLUMINÀRIA.

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

24 EC1SU104 U RETIRADA DE CABLE SOBRE FAÇANA AMB CAMIÓ CISTELLA O PLATAFORMA ELEVADORA.

AMIDAMENT DIRECTE 70,000

25 FHVQCV02 U DESMUNTATGE DE QUALSEVOL TIPUS DE SUPORT O BRAÇ COLLAT A FAÇANA, APLEC I RECOLLIDA
D'ELEMENTS DESMUNTATS INCLÒS CARREGA SOBRE CAMIO I TRANSPORT A PUNT DE RECOLLIDA
AUTORITZAT. INCLOU REPARACIÓ I NOU MATERIAL DE PARAMENT EXISTENT A FAÇANA AFECTAT
PER LA RETIRADA.

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

26 MN1220 U VERIFICACIÓ DE PUNT DE LLUM INSTAL·LAT O AFECTAT I CONTROL AUTOMÀTICS DEL MATEIX
SEGONS PROTOCOL AJUNTAMENT DE BARCELONA.

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

27 MP2780 U TRACTAMENT DE PINTURA FET A TALLER DEL PUNT DE LLUM, TRACTAMENT DE RILZANT APROVAT
PER LA D.O FINS A L'ALÇADA INDICADA I APLICACIÓ DE PINTURA ANTIENGANXINES I
ANTI-GRAFFITIS, MODEL PARÍS.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

28 PN1524 PA ACONDICIONAMENT DE QUADRE DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ EXISTENT.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

29 PN14060 U CONFECCIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTE ELÈCTRIC

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

30 PN14050 PA DESPESES DE COMPANYIA PER RETIRADA D'ESCOMESA ANTIGA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

31 PN1523 PA TREBALLS COMPLEMENTARIS PER REALITZACIO D'ESCOMESA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

32 FHT6E140 U SUBMINISTRAMENT DE CENTRE DE COMANDAMENT MODEL TIPUS BARCELONA CITI 10 R BCN 4S O
SIMILAR, PREPARAT PER A QUATRE CIRCUITS DE SORTIDA, CONSTITUIT PER ARMARI D'ACER
INÒXIDABLE EQUIPAT AMB CONTROL CENTRALITZAT AMB RÀDIO MODEM I/O WIFI, ANTENA
DIRECTIVA I EQUIPS COMPACTES DE PROTECCIÓ I ESTABILITZADOR DE FLUXE DE FINS A 45 KVA
PER A UNA QUALSEVOL POTÈNCIA DE CONTRACTACIÓ.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER RAMELLERES
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 43  FECSA
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Subcapitol 01  OBRA CIVIL

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO.

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

2 EE15CV12 M CANALITZACIÓ PER BAIXA TENSIÓ EN RASA 0.40 X 1.00 M DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB
RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 100 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA
RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ
LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR
REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM,
REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE
POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DOS TUBS DE PVC DE
160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS NORMES DE CIA., NETEJA DEL CARRER,
VALLAT I SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

3 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE
FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES
DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS
PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE
L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-150 DE
DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL
SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15
CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES
DE PROTECCIÓ SEGONS NORMES DE CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT UNE-EN-50086
DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 5,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

4 EAN0020 U 'CATA PER A REALITZAR CONNEXIÓ D'ESCOMESA PER PART DE COMPANYIA, DE 1,5 X 1 X 0,8 INCLÒS
RETIRADA DE RUNES A L'ABOCADOR, OMPLERT DE SAULÓ I COL·LOCACIÓ DE PLANXA DE FERRO
PROVISIONAL.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 F21L4JG5 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2 , COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A
15 CM DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

6 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 5,000 5,000 0,400 0,800 8,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 8,000

7 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 5,000 5,000 0,400 0,800 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

8 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR DE 30X20 CM I 10 CM DE GRUIX, TIPUS
LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT
A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

9 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER RAMELLERES
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 43  FECSA
Subcapitol 02  OBRA MECÁNICA

1 FG33TS10 m Subministrament d'un circuit de cable tipus rv 0.6/1 kv de 3x1x240+1x150 mm2 al, inclosa la seva estesa per
tubular o safata i l'engrapat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

2 FG34052 U Conversió aerosubterrània de línia de baixa tensió, en suport i façana, inclòs el subministrament de tub de
protecció d'acer galvanizat de 3 m, caputxó, resines, abraçadores, suports de cables, petit material i ma d'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

3 FG34053 U Caixa general de protecció de 100 A a façana amb aïllament de poliester reforçat IP-437 amb fusibles i bases
portafusibles tipus H mida 1 de 3x250 a, neutre seccionable i borns bimetal·lics per a cable de 150 mm2 de
secció, amb caixa i tapa per a protecció de cables, segons especificacions i normativa de la companyia
subministradora, inclòs transport a obra, muntatge, fixació i connexionat.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 FG34CBTS u Caixa seccionament línia subterranea baixa tensió segons especificacions i normativa de la companyia
subministradora, inclòs transport a obra, muntatge, i connexionat.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 FG4C020 u Connexio de cable trenat de fins a 150 mm2 de seccio amb tensio a la linia
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 FG34055 U Caixa per a quadre de distribució, de plàstic i metàl·lica amb porta, per a dues fileres de vint-i-dos mòduls i
muntada superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 PN14060 U CONFECCIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTE ELÈCTRIC

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER RAMELLERES
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 44  TELEFÓNICA

1 FDG3E012 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN CALÇADA, EN RASA 0,5 X 1.O M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ
FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC DE 63 MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE
PVC DE 110 MM DE DIAMETRE.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ut

2 Plaça - Ermengarda

3 Creuaments Carrers 7,500 1,000 7,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,500

2 FDG3E011 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN VORERA, EN RASA 0,5 X 0,8 M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ
FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC DE 63 MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE
PVC DE 110 MM DE DIAMETRE.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 Plaça - Ermengarda

3 Vorera muntanya 53,000 0,200 10,600 C#*D#*E#*F#

4 Vorera mar 53,000 0,200 10,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,200

3 FDK2T001 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus M, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre
solera de formigó HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 FDK2T003 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus H, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre
solera de formigó HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER RAMELLERES
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 45  SERVEIS AFECTATS
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1 XPAUU002 U PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE D'ESTINTOLAMENT PROVISIONAL I DESVIAMENT DE
SERVEIS DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Desviament Serveis FECSA 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Desviament Serveis GAS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

5 Desviament serveis Agbar 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

6 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER RAMELLERES
Subobra 50  JARDINERIA I REG
Capitol 51  REG

1 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB
MITJANS MANUALS,  AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4 FR02T003 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CANALITZACIO AMB TUB DE PVC COARRUGAT DE D 130 MM
PER A PAS D'INSTAL.LACIONS DE REG

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

5 FFB2U440 M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE 53-131-90, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT
MITJÀ I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

6 F228V010 M3 REBLIMENT I PICONAT DE RASES O POUS AMB SAULO D'APORTACIO, AMB COMPACTACIO DEL 95%
PM, AMIDAMENT SOBRE PERFIL

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

7 FDK3PJ12 U PERICO PER COMPTADOR, DE 80 X 60CM X 40 CM. MIDES INTERIORS, PARET DE 15 CM. DE TOTXO,
ARREBOSSADA I LLISCADA, AMB BASTIMENT D'ACER I DUES TAPES AMB CADENES

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

8 FDK2BP066 UT PERICO DE REGISTRE PER REG DE 0,60 X 0,60 X 0.60 M. DE MIDES UTILS AMB PARET DE 15 DE MAO
CALAT DE 29X14X10 CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE GRAVA, INCLOSA LA TAPA I MARC DE FOSA.
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AMIDAMENT DIRECTE 0,000

9 FR024550 U ANELL DE DEGOTEIG OBERT AMB 7 DEGOTADORS INSERITS CADA 30 CM DE 3,5 L/H PROTEGIT AMB
TUB DREN PERFORAT, SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA RASA
INCLOSOS.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

10 FR01U006 UT ESCOMESA I COMPTADOR D´AIGUA DE 40 MM DE RAMAL I CABAL ENTRE 4 I 6.3 M3/H

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

11 FR03UA06 U PROGRAMADOR AUTÒNOM DE DOBLE PROGRAMA, AMB CONTROL D'APORTACIÓ D'AIGUA, TEMPS
DE PROGRAMACIÓ DES DE 1 MIN. FINS A 4 H PER ESTACIÓ, EN PASSOS D'1 MIN., AMB 6 ESTACIONS,
POSSIBILITAT DE 8 ARRENCADES PER DIA I PROGRAMA, PILES STANDARD DE 9 V, CIRCUIT
D'ARRENCADA DE BOMBA, CARCASSA DE PLÀSTIC ESTANCA I PREPARAT PER A MUNTATGE MURAL
INTERIOR, TOTALMENT COL.LOCAT, INCLOSES TOTES LES CONNEXIONS ELÈCTRIQUES, TANT DEL
CIRCUIT D'ALIMENTACIÓ DEL PROGRAMADOR, COM DELS ELEMENTS GOVERNATS PER AQUEST

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

12 FR03PJ20 UT CONSOLA PER A PROGRAMADOR TIPUS T-BOSS UNIVERSAL, PROGRAMACIÓ PER INFRAROIGS,
RADIO I MANAGER

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

13 FR044D20 U VALVULA DE DESCÀRREGA O DE DRENATGE AUTOMATICA DE 1/2'' EN COLECTOR DE SORTIDA DE
REG PER DEGOTEIG, INSTAL.LADA EN PERICÓ DE REGISTRE

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

14 FR03J048 UT VENTOSA DOBLE EFECTE DE 2'' DE BRONZE, ROSCADA INCLÒS PART PROPORCIONAL DE LES
PECES ESPECIALS, TOTALMENT CONNECTADA I EN CORRECTE FUNCIONAMENT.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

15 FR045J902 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS SECTORIAL DE 1 1/2'' FORMAT PER
ELECTROVALVULA, TRES VALVULES MASCLE DE RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I
FEMELLA) I DUES TE DE LLAUTO AMB FILTRES DE 300 MICRES I REDUCTOR DE PRESSIÓ DE 10 A 0.5
ATM

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

16 FR045JBW U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS MESTRE DE 2' FORMAT PER ELECTROVALVULA,
TRES VALVULES MASCLE DE RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I FEMELLA) I DUES TE DE
LLAUTO, QUE SUPORTI PRESSIONS DE 10 ATM DE TREBALL INSTAL.LADA DINS PERICÓ

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER RAMELLERES
Subobra 50  JARDINERIA I REG
Capitol 52  JARDINERIA

1 FR2GU020 U EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE DIMENSIONS 1,1X1,1X1 M, AMB MINICARREGADORA SOBRE
PNEUMÀTICS AMB ACCESSORI RETROEXCAVADOR DE 40 A 60 CM D'AMPLÀRIA DE TREBALL,
CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, TRANSPORT A ABOCADOR
AUTORITZAT, CÀNON D'ABOCAMENT I COL·LOCACIÓ AL FONS DEL SOT DE GRAVES I GEOTÈXTIL
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AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2 FR3P1131 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A JARDINERIA VEGETAL ADOBADA, EN SACS DE 30 L,
AMB MITJANS MANUALS

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3 FR3P3F11 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE SAULÓ NO GARBELLAT, A GRANEL, AMB MITJANS MANUALS

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4 FR458260 U SUBMINISTRAMENT MAGNOLIA GRANDIFLORA (MAGNOLIA) DE 300 A 350 CM D'ALÇADA, AMB PA DE
TERRA DE TELA METAL.LICA

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

5 FR63U320 U PLANTACIÓ D'ARBRE EXEMPLAR DE 6 M D'ALÇÀRIA AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

6 FR82UC30 U TUTOR PER A CACTÀCIES DE MÉS DE 251 CM D'ALÇÀRIA VISTA, COL.LOCAT

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER RAMELLERES
Subobra 60  SENYALITZACIÓ
Capitol 61  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

1 FBPA1001 M BANDA DE 50 CM D'AMPLÀRIA PER A PASSOS DE VIANANTS SENSE SEMÀFORS, PER METRE LINEAL
REALMENT PINTAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) nº bandas nº creuaments

3 Pas de vianants creuments carrers 5,000 5,000 5,000 125,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 125,000

2 FBPA1002 M BANDA DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA PER A BANDA DE DETENCIÓ PER A PASSOS DE
VIANANTS, PER METRE LINEAL REALMENT PINTAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) nº creuaments

2 C#*D#*E#*F#

3 Pas de vianants creuaments 5,000 5,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

3 FBPM1000 DIA INCREMENT PER JORNADA DE DESPLAÇAMENT D'EQUIP DE PINTURA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER RAMELLERES
Subobra 60  SENYALITZACIÓ
Capitol 62  SENYALITZACIÓ VERTICAL

Euro
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1 FBB11111 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT, TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT,
PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

2 FBB11251 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT, CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE,
PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

3 FBBZ3320 U SUPORT CILÍNDIC DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 60MM DE DIÀMETRE I 2MM DE GRUIX,
COL.LOCAT A TERRA FORMIGONAT

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER RAMELLERES
Subobra 70  MOBILIARI URBÀ

1 FQ32U020 U PILONA BARCELONA NORMAL DE 1000 MM D'ALÇADA, FORMADA PER FUST I REMAT DE FOSA GRIS
DE 100 MM DE DIAMETRE I ACABAT PINTAT AMB IMPRIMACIO FOSFATANT ANTIOXIDANT I OXIRON
NEGRE FERRITIC, ANELLA D'ACER INOXIDABLE DE 84 MM DE DIAMETRE EXTERIOR I ACABAT
MATITZAT I SENYAL DE L'AJUNTAMENT DE LA CIUTAT EN RELLEU D' 1,5 MM I ALÇADA DE 65 MM,
COL.LOCADA AMB MORTER 1:4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 80,000 1,000 80,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 80,000

2 FQ21U010 U PAPERERA 70 L FORMADA PER UN TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 20 MM DE DIAMETRE I 1,5 MM
DE GRUIX, UNA PLANXA PERFORADA DE 2 MM DE GRUIX I PERFORACIONS DE 5 MM DE DIAMETRE,
UNA PLANXA DE BASE DE PAPERERA DE 3 MM DE GRUIX AMB DUES PERFORACIONS DE 8 MM DE
DIAMETRE PER AL DESGUAS, 2 EIXOS DE GIR, UN TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 30 MM DE
DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX, UN SUPORT DE PAPERERA FORMAT PER UN TUBULAR RODO D'ACER
GALVANITZAT DE 40 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX, 2 PLETINES D'ANCORATGE AMB
CARTEL.LES SOLDADES A 6 AMB DUES PERFORACIONS DE 12 MM DE DIAMETRE PER CARGOLAR-LA
AL PAVIMENT DE VORERA I SUBJECCIONS FORMADES PER 4 PERNS D'EXPANSIO M8

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER RAMELLERES
Subobra 80  SEGURETAT I SALUT

1 X1211000 U PARTIDA DE SEGURETAT I SALUT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 2 % sobre PEM 0,600 0,600 C#*D#*E#*F#

Euro
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TOTAL AMIDAMENT 0,600
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PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost carrer Ramelleres

Subobra 10 Treballs previs

1 F121U104 M2 LLOGUER DIARI DE BASTIDA METAL.LICA DE LLOGUER EN
MODULS DE 5 M2, PER A PETITES SUPERFICIES (P - 11)

1,00 4.200,000 4.200,00

TOTAL Subobra 01.10 4.200,00

Obra 01 Pressupost carrer Ramelleres

Subobra 20 Enderrocs i Moviment de Terres

Capitol 21 Voreres

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO. (P - 2) 109,50 8,000 876,00

2 F21L4JA3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, IGUAL O SUPERIOR A 10
M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I
1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR
MANUAL (P - 15)

12,58 0,000 0,00

3 F21L4JE3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I 1 M
D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL
(P - 17)

16,54 0,000 0,00

4 F21L4JC4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, SUPERIOR A 50 M2,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX, COM
A MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MARTELL
TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA (P - 16)

6,14 0,000 0,00

5 F21K4AU4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO, >50 M2, FINS A 30 CM
DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MARTELL
TRENCADOR AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE
RETROEXCAVADORA (P - 14)

8,87 384,000 3.406,08

6 F21PV045 M DEMOLICIO COMPLETA DE VORADA I BASE DE FORMIGO MÉS
DE 20M DE LLARG (P - 21)

3,35 170,000 569,50

7 F21PV047 M DEMOLICIÓ COMPLETA DE VORADA INFERIOR A 5M I BASE DE
FORMIGÓ (P - 22)

10,19 0,000 0,00

8 F21PV057 M DEMOLICIO <5M DE RIGOLA DE PANOTS I BASE DE FORMIGO (P
- 23)

6,68 240,000 1.603,20

9 F2192C04 M DEMOLICIÓ DE GUAL DE FORMIGÓ COL.LOCAT SOBRE
FORMIGÓ AMB MITJANS MECÀNICS I AJUDES MANUALS, I
CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 12)

8,30 16,000 132,80

10 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 38)

38,89 379,680 14.765,76

11 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 36)

24,38 379,680 9.256,60

12 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO DE 12 T, FINS A
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON
D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR   (P - 37)

14,16 0,000 0,00

13 F21QCV03 U ARRENCADA DE PILONES TIPUS 'BARCELONA 93' I CARREGA
SOBRE CAMIO (P - 25)

7,85 40,000 314,00

14 F21QCV01 U DESMUNTATGE DE PAPERERES DE QUALSEVOL TIPUS I
CARREGA SOBRE CAMIO (P - 24)

2,72 16,000 43,52

15 F21CV061 U DESMUNTATGE DE SENYAL VARIABLE PRECEPTIVA, INCLOS EL
SEU SUPORT (P - 13)

102,13 18,000 1.838,34

euros
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TOTAL Capitol 01.20.21 32.805,80

Obra 01 Pressupost carrer Ramelleres

Subobra 20 Enderrocs i Moviment de Terres

Capitol 22 Calçada

1 F21N4XA2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM
DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MITJANS
MECANICS, PER A EXECUCIO DE RASES (P - 19)

5,74 600,000 3.444,00

2 F21N4XC2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM
DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB
MITJANS MECANICS (P - 20)

0,86 0,000 0,00

3 F21K4AU4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO, >50 M2, FINS A 30 CM
DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MARTELL
TRENCADOR AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE
RETROEXCAVADORA (P - 14)

8,87 600,000 5.322,00

4 F221C620 M3 EXCAVACIÓ I CÀRREGA DE TERRA PER A CAIXA DE PAVIMENT
EN TERRENY DE TRÀNSIT, AMB MITJANS MECÀNICS (P - 26)

3,66 0,000 0,00

5 F9W1V100 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics de 0 a 6 cm, en encaixos
aïllats (reparacions), arrencament, inclosos talls i acabats a tapes i
reixes, inclòs càrrega i transport a planta de reciclatge i posterior
escombrat i neteja (P - 67)

4,23 40,000 169,20

6 F9Z1V010 M TALL DE PAVIMENTS DE QUALSEVOL TIPUS AMB DISC DE
DIAMANT (P - 71)

1,61 240,000 386,40

7 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 38)

38,89 336,000 13.067,04

8 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 36)

24,38 336,000 8.191,68

9 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO DE 12 T, FINS A
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON
D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR   (P - 37)

14,16 0,000 0,00

TOTAL Capitol 01.20.22 30.580,32

Obra 01 Pressupost carrer Ramelleres

Subobra 30 Pavimentació

Capitol 31 Pavimentació Voreres

1 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS
(P - 68)

2,83 960,000 2.716,80

2 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL
GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I
VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (P - 41)

87,01 240,000 20.882,40

3 F9B4U210 M2 PAVIMENT DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS
PIRINEOS O OCHAVO JASPE, FLAMEJADA, DE 6 CM DE GRUIX,
COL.LOCADA AMB MORTER (P - 53)

136,56 1.040,000 142.022,40

4 F9F5U035 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR
DE 60X40 CM I 7 CM DE GRUIX, TIPUS LLOSA VULCANO DE
BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT
1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I
REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA (P - 57)

51,34 0,000 0,00

5 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES
PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2  (P - 59)

57,88 0,000 0,00

euros
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6 F9E13204 M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM,
CLASSE 1A PREU ALT, COL.LOCAT A L'ESTESA AMB
SORRA-CIMENT DE 200 KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND I
BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND (P - 56)

24,76 0,000 0,00

7 F9E1310N M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM,
CLASSE 1A PREU SUPERIOR, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA
AMB MORTER MIXT 1:0.5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L I BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND (P -
55)

33,84 0,000 0,00

8 F9E11UU2 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PANOT O
RAJOLA , <10 M2 (P - 54)

25,03 0,000 0,00

9 F961UA23 M >20 M VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA,
GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA FI, RECTA, SERRADA
MECANICAMENT I FLAMEJADA, DE 30X10 CM, COL.LOCADA
SOBRE PAVIMENT O LLIT DE FORMIGO EXISTENT (P - 44)

40,87 0,000 0,00

10 F961U110 M >20M DE VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS
QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA FI, RECTA,
ESCAIRADA I BUIXARDADA DE 20X25 CM, COL.LOCADA AMB
FONAMENT DE FORMIGO (P - 42)

46,60 360,000 16.776,00

11 F961U111 M ENTRE 5 I 20M DE VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS
QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA FI, RECTA,
ESCAIRADA I BUIXARDADA DE 20X25 CM, COL.LOCADA AMB
FONAMENT DE FORMIGO (P - 43)

57,22 0,000 0,00

12 F981U015 M EXECUCIÓ GUAL PER A VEHICLES MODEL 60, DINS D'UN
CONJUNT D'ACTUACIONS EN UN MATEIX CARRER, DE PEDRA
GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE,
GRA FI, AMB LES CARES VISTES FLAMEJADES, DE SECCIO
62X30 CM, INCLOS PART PROPORCIONAL DE CAPS DE REMAT
DE 62X40X30 CM CONFORMATS AMB QUART DE
CIRCUMFERENCIA DE 40 CM DE RADI, COL.LOCAT SOBRE
SOLERA DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 DE 20 CM
DE GRUIX (P - 48)

208,78 0,000 0,00

13 F981U027 M EXECUCIÓ GUAL PER A VIANANTS MODEL R-120 ,RECTE, DINS
D'UN CONJUNT D'ACTUACIONS AL MATEIX CARRER , DE
PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO
JASPE, AMB LES CARES VISTES FLAMEJADES, FORMAT PER
RAMPES DE 121.8X40X6 CM, INCLOS:PART PROPORCIONAL DE
CAPS DE REMAT I FORATS PER A PAPERERES I
SEMAFOR,DESPLAÇAMENT DE QUALSEVOL ELEMENT O
SERVEI,CANVI DE REIXES DE IMBORNALS,ANUL·LACIÓ
D'IMBORNALS,ENRASSAT DE QUALSEVOL TIPUS DE TAPES,
COL.LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE RESISTENCIA 15
N/MM2 DE 10 CM DE GRUIX. (P - 49)

386,33 8,000 3.090,64

14 F9WZV020 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER A SITUAR A NOVA RASANT
DE MARC I REIXES DE DESGUAS EN OBRES DE RECOBRIMENT
ASFALTIC, AMB MAÓ MASSÍS I MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I
ADORMIMENT RÀPID (P - 70)

29,40 40,000 1.176,00

15 EEKZ3155 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA PER A PERICÓ DE
SERVEIS DE FOSA GRISA DE 420 X 420 X 40 MM I DE 25 KG DE
PES, COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A
L´OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L (P - 9)

34,37 25,000 859,25

16 EEKZ3175 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA PER A PERICÓ DE
SERVEIS DE FOSA GRISA DE 620 X 620 X 50 MM I DE 52 KG DE
PES, COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A
L´OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L (P - 10)

62,78 25,000 1.569,50

17 F9915322 U RENOVACIÓ D'ESCOSSELL DE FORMIGÓ INCLÒS TOTES LES
FEINES DE DEMOLICIÓ I COL·LOCACIÓ, DE 106X106 CM DE
LLUM I 25 CM DE FONDARIA, AMB 4 PECES DE MORTER DE
CIMENT DE 113X20X7 CM, D'UN CANTELL BISELLAT,
REJUNTADES AMB MORTER MIXT 1:0,5:4, ELABORAT A L'OBRA
AMB FORMIGONERA DE 165 L I BASE DE FORMIGO DE
RESISTENCIA DE 15N/MM2 (P - 50)

194,13 0,000 0,00

18 F991Z030 U ESCOSSELL QUADRAT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE
120X80X20 DE 10 MM DE GRUIX, FONAMENT I ANELLAT DE
FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 (P - 51)

122,43 0,000 0,00

euros
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19 FQZWY140 U TRASLLAT DE QUIOS DE PREMSA TAULER D'ANUNCIS AMB MA
D'OBRA DE DESMUNATGE, REMAT DE VORERA (1 M2),
ANCORATGE I REMAT, RASA PER A L'ESCOMESA ELECTRICA
DE 10 M DE LLARGARIA, SUBMINISTRAMENT I ESTESA DE 20 M
DE CABLE ELECTRIC, CONNEXIÓ, ARQUETA DE REGISTRE,
HOMOLOGACIÓ AMB CERTIFICAT I BUTLLETÍ DE
L'INSTAL.LADOR I MA D'OBRA DE MUNTATGE (P - 117)

1.869,89 1,000 1.869,89

20 FQZWZ080 U SUBMINISTRAMENT DE MÒDUL DE PLATAFORMA DE PARADA
D'AUTOBUS (P - 118)

2.043,39 0,000 0,00

21 FQZWZ081 U ACONDICIONAMENT DEL PAVIMENT DEL ENTORN DE LA
PLATAFORMA DE PARADA D'AUTOBUS, AMB
SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE VORADA GRANÍTICA I
DE PAVIEMNT DE PANOT (10 M2)  (P - 119)

1.184,97 0,000 0,00

22 F931201J M3 BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL
MATERIAL AL 98 % DEL PM (P - 40)

32,20 240,000 7.728,00

23 F9WZV011 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER SITUAR A NOVA RASANT
DE MARC I TAPA DE POUS DE CLAVEGUERES O ALTRES
SERVEIS, EN OBRES DE RECOBRIMENT ASFALTIC, AMB MAÓ
MASSÍS I MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I ADORMIMENT RÀPID
(P - 69)

143,80 2,000 287,60

TOTAL Capitol 01.30.31 198.978,48

Obra 01 Pressupost carrer Ramelleres

Subobra 30 Pavimentació

Capitol 32 Pavimentació Calçada

1 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR
DE 30X20 CM I 10 CM DE GRUIX, TIPUS LLOSA VULCANO DE
BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT
1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I
REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA (P - 58)

47,40 0,000 0,00

2 F9B1UM00 M2 PAVIMENT DE LLAMBORDA GRANITICA DE 18X12X8 CM, SOBRE
LLIT DE MORTER DE CIMENT 1:2:10 AMB ´´SIKA VISCO BOND´´ I
REJUNTAT AMB BEURADA LQUIDA AMB ´´SIKA PAVE FIX PLUS´´
O SIMILAR, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA I REJUNTAT AMB
SORRA (P - 52)

81,55 0,000 0,00

3 F9H1V120 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a
temperatura normal, tipus AC 22 surf 50/70 S, AC 22 surf 35/50S,
AC16 surf 50/70 S, AC 16 surf 35/50 S (S-12/20) amb granulat per a
rodament i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 5% de
reciclat de mescla bituminosa (P - 60)

50,82 0,000 0,00

4 F9H1V140 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a
temperatura normal, AC 11 surf 50/70 D, AC 11 surf 35/50 D (D-8/10),
amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració. Està
inclòs fins un 5% de reciclat de mescla bituminosa (P - 61)

56,68 0,000 0,00

5 F9J1V010 m2 Reg d´imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5
IMP (ECI), amb dotació 1,5 kg/m2, neteja del ferm inclosa (P - 65)

1,06 0,000 0,00

6 F9J1V025 m2 Reg d´adherència amb Emulsió bituminosa catiònica termoadherent
modificada amb polimers tipus C60BP4 TER o C60BP3 TER
(ECR2d-m), amb una dotació d'1 kg/m2, neteja del ferm inclosa (P -
66)

0,86 0,000 0,00

7 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL
GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I
VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (P - 41)

87,01 0,000 0,00

8 F931201J M3 BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL
MATERIAL AL 98 % DEL PM (P - 40)

32,20 0,000 0,00

9 F227T00F M2 REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB
COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 32)

1,37 0,000 0,00
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10 F9WZV011 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER SITUAR A NOVA RASANT
DE MARC I TAPA DE POUS DE CLAVEGUERES O ALTRES
SERVEIS, EN OBRES DE RECOBRIMENT ASFALTIC, AMB MAÓ
MASSÍS I MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I ADORMIMENT RÀPID
(P - 69)

143,80 0,000 0,00

11 F973212C M <20M,RIGOLA DE 20 CM D'AMPLÀRIA AMB LLAMBORDINS DE
PEDRA GRANÍTICA, DE 10X8X10 CM, COL·LOCADES AMB
MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB 165 L (P - 45)

47,36 0,000 0,00

12 F97422AC M <20M RIGOLA DE 20 CM D'AMPLÀRIA AMB PECES DE MORTER
DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE 20X20X4 CM, COL·LOCADES
AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L (P - 46)

18,07 0,000 0,00

13 F974V010 M >20M RIGOLA DE 30 CM D'AMPLARIA AMB PECES DE MORTER
DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE 30X30X8 CM, COL.LOCADES
AMB MORTER DE CIMENT 1:4 ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L (P - 47)

12,43 0,000 0,00

14 F9HYV050 t Col·locació a l'obra i compactació al 98 % de l'assaig marshall, de
mescla bituminosa en calent, en conjunt d'obres de més de 200 t de
material col·locat (P - 62)

11,96 0,000 0,00

15 F9HYV060 t Col·locació a l'obra i compactació al 98% de l'assaig marshall, de
mescla bituminosa en calent, en conjunt d'obres de fns a 200 t de
material col·locat (P - 63)

19,36 0,000 0,00

16 F9HYV200 dia Increment de l'equip d'estesa per a la col·locació a l'obra i
compactació al 98% de l'assaig marshall, inclòs neteja prèvia de la
calçada, de qualsevol mescla bituminosa en calent, quan per
necessitats administratives es realitzi en treballs nocturn, dissabtes o
festius (P - 64)

2.059,62 0,000 0,00

TOTAL Capitol 01.30.32 0,00

Obra 01 Pressupost carrer Ramelleres

Subobra 40 Serveis

Capitol 41 Xarxa Sanejament

1 F222V010 M3 EXCAVACIO MANUAL DE CALES EN ZONA DE SERVEIS (P - 31) 95,35 0,000 0,00

2 F2229A22 M3 EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I MÉS DE 2 M
D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS
MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT (P -
29)

11,56 0,000 0,00

3 F23167S1 M2 APUNTALAMENT I ESTREBADA DE RASES I POUS DE FINS A 2 M
D'AMPLARIA, PER A UNA PROTECCIO DE MES DEL 30 % I FINS
AL 60 %, AMB FUSTA, EN OBRES DE CLAVEGUERAM (P - 35)

18,59 0,000 0,00

4 F222010P M3 EXCAVACIO DE RASES DE MES DE 0,60 M D'AMPLARIA I FINS A
3 M DE FONDARIA EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS ,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS (P -
28)

40,55 0,000 0,00

5 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS
(P - 68)

2,83 0,000 0,00

6 FD7FK577 M TUB DE PVC TIPUS TELUA DE CLASSE RESSISTENT SN-4 DE 800
MM DE DIÀMETRE I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS
D'UNIONS , COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA (P - 86)

420,59 0,000 0,00

7 FD7FAK5 M Claveguera amb tub de formigó T130 amb vorera interior i volta de
90x160 cm, rejuntat interiorment amb morter M-10, solera de 25 cm,
rebliment fins a 2/3 del tub i argollat amb formigó HM-20/P/20/I (P - 84)

304,51 0,000 0,00

8 FD7FK576 M TUB DE PVC TIPUS TELUA DE CLASSE RESSISTENT SN-4 DE 630
MM DE DIÀMETRE I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS
D'UNIONS , COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA (P - 85)

251,66 25,000 6.291,50

9 FD12PC0S M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE PARET MASSISA, DE D=315
MM, DE PN 6 BAR I SN4 (4KN/M2) SEGONS NORMA
UNE-EN-53962, EN SOLERA DE 10 CM I REBLERT FINS A 10 CM
SOBRE EL TUB AMB FORMIGÓ (P - 78)

151,35 0,000 0,00
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10 FD12PD0S M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE PARET MASSISA, DE D=400
MM, DE PN 6 BAR I SN4 (4KN/M2) SEGONS NORMA
UNE-EN-53962, EN SOLERA DE 10 CM I REBLERT FINS A 10 CM
SOBRE EL TUB AMB FORMIGÓ (P - 79)

303,84 0,000 0,00

11 FD1ZV016 U CONNEXIO DE CLAVEGUERO O EMBORNAL A COL.LECTOR TOT
INCLÒS AMB TUB D=400MM
(P - 82)

616,92 0,000 0,00

12 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL
GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I
VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (P - 41)

87,01 0,000 0,00

13 F2A15000 M3 SUBMINISTRAMENT DE TERRA ADEQUADA D'APORTACIÓ (P - 39) 6,21 0,000 0,00

14 F228A60F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0.6 I
FINS A 1.5 M, AMB MATERIAL ADEQUAT, EN TONGADES DE
GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB
COMPACTACIÓ DEL 98 % PM (P - 33)

14,58 0,000 0,00

15 F222S010 M3 EXCAVACIO DE POU AILLAT DE SECCIO FINS A 1 M2 I DE MES
DE 7 M I MENYS D'11 M DE FONDARIA, EN TERRES, AMB
MITJANS MANUALS, INCLOSES LES FEINES D'EXTRACCIO I
CARREGA MANUAL. , AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN
PRESENCIA DE SERVEIS (P - 30)

23,49 45,000 1.057,05

16 FDD2S010 M PARET PER A POU QUADRAT DE 70 X 70 CM DE SECCIO
INTERIOR, DE 14 CM DE GRUIX DE MAO CALAT, ARREBOSSADA
I LLISCADA PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:6, ELABORAT
A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L (P - 87)

218,09 0,000 0,00

17 FD5JV010 M POU PER A AIGUES PLUVIALS, EMBORNAL, DE 70X30 CM DE
SECCIO INTERIOR (P - 83)

82,86 18,000 1.491,48

18 FD1AUU20 U SUBMINISTRAMENT DE MARC APARENT RODÓ I TAPA PER A
POU DE REGISTRE DE FOSA DUCTIL, CLASES D400,
HOMOLOGADA COM A MODEL BARCELONA 2-400 (P - 80)

207,93 0,000 0,00

19 FD1BS010 U BASTIMENT I REIXA TIPUS AJUNTAMENT DE BARCELONA, DE
FOSA DUCTIL PER A EMBORNAL DE 70 X 30 CM, DE CARREGA
DE TRENCAMENT SUPERIOR A 25 T SEGONS LES NORMES UNE
41-300-87 I EN-124, COL.LOCADA AMB MORTER (P - 81)

105,00 12,000 1.260,00

20 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 38)

38,89 79,950 3.109,26

21 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 36)

24,38 79,950 1.949,18

22 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO DE 12 T, FINS A
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON
D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR   (P - 37)

14,16 0,000 0,00

TOTAL Capitol 01.40.41 15.158,47

Obra 01 Pressupost carrer Ramelleres

Subobra 40 Serveis

Capitol 42 Enllumenat Públic i Fibra Optica

1 FHV1E031 M ESTESA DE CONDUCTOR DE 6-10-16 MM2 SOBRE FAÇANA AMB
CAMIÓ CISTELLA (P - 107)

10,60 60,000 636,00

2 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO. (P - 2) 109,50 0,000 0,00

3 EE15CV14 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I FIBRA OPTICA EN
RASA 0.40 X 0.80 M DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB
RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES DE
LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA
OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO
EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS
MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A

137,25 0,000 0,00
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ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ,
CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA
RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95%
DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15
CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL
PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 90 MM DE
DIÀMETRE I INTERIOR LLIS AMB PLAQUES DE PROTECCIÓ
SEGONS NORMES DE CIA. , NETEJA DEL CARRER, VALLAT I
SENYALITZAT. (P - 7)

4 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN
CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE FONDÀRIA. INCLOU
L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM
D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA
(NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS
PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR
EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP ENDERROCATS),
CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES
PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR,
FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-150 DE
DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE
LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95%
DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15
CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL
PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 160 MM DE
DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS NORMES DE
CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT UNE-EN-50086
DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER,
VALLAT I SENYALITZAT. (P - 8)

157,89 0,000 0,00

5 EE15CV01 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC EN RASA 0.40 X 0.60
M DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB
RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 60 CM D'ALÇADA DES DE
LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA
OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO
EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS
MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ,
CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA
RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95%
DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15
CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL
PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ D'UN TUB DE POLIETILÈ CORRUGAT
UNE-EN-50086 DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR LLIS,
NETEJA DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT.
(P - 5)

84,52 50,000 4.226,00

6 FHWE404 U FANAL VUITCENTISTA LEDS CUATRE CARES, INCLÒS
DRIVERS,NODES I QUALSEVOL ELEMENT AUXILIAR PEL SEU
BON FUNCIONAMENT I EL CONTROL PUNT A PUNT (P - 113)

372,29 6,000 2.233,74

7 FHV7E030 U MUNTATGE O SUBSTITUCIÓ DE PROJECTOR EXTERIOR A MÉS
DE 10 M D'ALÇÀRIA INCLÓS EL CONNEXIONAT I ORIENTACIÓ
DEL PROJECTOR. (P - 111)

46,25 0,000 0,00

8 FDK2U031 U PERICÓ QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 80 X
80 X 70 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAÓ CALAT DE
10 X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE
CIMENT 1:2:10 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE PEDRERA
GRANÍTICA DE 10 CM DE GRUIX, INCLOU SUMINISTRE I
COL·LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA. (P - 93)

272,25 2,000 544,50

9 FDK2U030 U PERICÓ QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 58 X
58 X 60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAÓ CALAT DE
10 X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE
CIMENT 1:2:10 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE PEDRERA
GRANÍTICA DE 10 CM DE GRUIX, INCLOU SUMINISTRE I
COL·LOCACIÓ DE BASTIMENT I TAPA. (P - 92)

146,68 0,000 0,00
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10 FG34052 U Conversió aerosubterrània de línia de baixa tensió, en suport i façana,
inclòs el subministrament de tub de protecció d'acer galvanizat de 3 m,
caputxó, resines, abraçadores, suports de cables, petit material i ma
d'obra (P - 99)

233,42 1,000 233,42

11 F21L4JG5 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2 ,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I MES
DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR
MANUAL (P - 18)

16,36 0,000 0,00

12 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 38)

38,89 22,400 871,14

13 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 36)

24,38 22,400 546,11

14 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR
DE 30X20 CM I 10 CM DE GRUIX, TIPUS LLOSA VULCANO DE
BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT
1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I
REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA (P - 58)

47,40 0,000 0,00

15 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES
PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2  (P - 59)

57,88 0,000 0,00

16 FG33301 m SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE CONDUCTOR DE 4 X 6 MM2
DE SECCIÓ, TRENAT I COMPACTE, SOTERRAT, inclosa la seva
estesa per tubular soterrat o safata i l'engrapat. (P - 97)

5,66 120,000 679,20

17 FHA8E355 M SUBMINISTRAMENT DE CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR
D'1 X 35 MM2 I MUNTAT EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA (P -
104)

1,98 120,000 237,60

18 FHV1E200 M ESTESA DE CONDUCTOR DE PRESA A TERRA (P - 108) 0,17 120,000 20,40

19 EAM0E020 U FONAMENTACIÓ DE SUPORT AMB FORMIGÓ EN MASSA DE
DIMENSIONS 0,8 X 0,8 X 1,0 M D'EXCAVACIÓ I 0,8 X 0,8 X 0,8 M
DE DAU DE FORMIGÓ HM-25, TRANSPORT DE TERRES
SOBRANTS A ABOCADOR, COL·LOCACIÓ DE PERNS
D'ANCORATGE, SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PLACA
DE PRESA DE TERRA, CABLE DE COURE NU DE 35 MM I
ELEMENTS AUXILIARS, SEGONS PLÀNOLS DE L'AJUNTAMENT
DE BARCELONA. (P - 1)

141,69 2,000 283,38

20 FHM1F035 U SUBMINISTRAMENT DE COLUMNA AMB BASE DE FOSA DE
FERRO DE FINS A 2 M I FUST D'ACER GALVANITZAT DE
QUALITAT MÍNIMA UNE-19043 DE 5,50 M D'ALÇADA TOTAL, AMB
PERNS D'ANCORATGE, SEGONS ESPECIFICACIONS DEL PLEC
DE CONDICIONS I PLÀNOLS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA.
(P - 105)

1.157,63 2,000 2.315,26

21 FHWE405 U LLUMINARIA BERNA LED O SIMILAR, DE QUALSEVOL
CONVINACIÓ DE NÚMEROS DE LEDS, INCLÒS DRIVERS,NODES
I QUALSEVOL ELEMENT AUXILIAR PEL SEU BON
FUNCIONAMENT I EL CONTROL PUNT A PUNT (P - 114)

688,59 2,000 1.377,18

22 FHV5E020 U MUNTATGE DE COLUMNA O BÀCUL METÀL·LIC DE 5 A 7 M
D'ALÇADA, FINS A 1,5 M DE SORTINT I PLANXA DE 4 MM, FIXAT
AMB PLATINA SOBRE DAU DE FORMIGÓ, INCLOENT
GRUAMENT, ANIVELLAMENT, CONNEXIÓ DE PRESA DE TERRA,
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA COMPLETA DE L'INTERIOR DEL
SUPORT I COL·LOCACIÓ DE LA LLUMINÀRIA DEIXANT EL PUNT
DE LLUM EN CONDICIONS PEL FUNCIONAMENT. (P - 110)

118,08 2,000 236,16

23 FHV3E020 U SUBSTITUCIÓ DE LLUMINÀRIA EXTERIOR DE 5 A 10 M
D'ALÇÀRIA INCLÓS EL CONNEXIONAT I ORIENTACIÓ DE LA
LLUMINÀRIA. (P - 109)

35,34 5,000 176,70

24 EC1SU104 U RETIRADA DE CABLE SOBRE FAÇANA AMB CAMIÓ CISTELLA O
PLATAFORMA ELEVADORA. (P - 4)

1,77 70,000 123,90

25 FHVQCV02 U DESMUNTATGE DE QUALSEVOL TIPUS DE SUPORT O BRAÇ
COLLAT A FAÇANA, APLEC I RECOLLIDA D'ELEMENTS
DESMUNTATS INCLÒS CARREGA SOBRE CAMIO I TRANSPORT
A PUNT DE RECOLLIDA AUTORITZAT. INCLOU REPARACIÓ I
NOU MATERIAL DE PARAMENT EXISTENT A FAÇANA AFECTAT
PER LA RETIRADA. (P - 112)

102,09 8,000 816,72
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26 MN1220 U VERIFICACIÓ DE PUNT DE LLUM INSTAL·LAT O AFECTAT I
CONTROL AUTOMÀTICS DEL MATEIX SEGONS PROTOCOL
AJUNTAMENT DE BARCELONA. (P - 135)

8,77 8,000 70,16

27 MP2780 U TRACTAMENT DE PINTURA FET A TALLER DEL PUNT DE LLUM,
TRACTAMENT DE RILZANT APROVAT PER LA D.O FINS A
L'ALÇADA INDICADA I APLICACIÓ DE PINTURA
ANTIENGANXINES I  ANTI-GRAFFITIS, MODEL PARÍS. (P - 136)

232,60 2,000 465,20

28 PN1524 PA ACONDICIONAMENT DE QUADRE DE COMANDAMENT I
PROTECCIÓ EXISTENT.
(P - 140)

735,00 1,000 735,00

29 PN14060 U CONFECCIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTE ELÈCTRIC (P - 138) 1.790,25 1,000 1.790,25

30 PN14050 PA DESPESES DE COMPANYIA PER RETIRADA D'ESCOMESA
ANTIGA (P - 137)

1.260,00 1,000 1.260,00

31 PN1523 PA TREBALLS COMPLEMENTARIS PER REALITZACIO D'ESCOMESA
(P - 139)

1.680,00 1,000 1.680,00

32 FHT6E140 U SUBMINISTRAMENT DE CENTRE DE COMANDAMENT MODEL
TIPUS BARCELONA CITI 10 R BCN 4S O SIMILAR, PREPARAT
PER A QUATRE CIRCUITS DE SORTIDA, CONSTITUIT PER
ARMARI D'ACER INÒXIDABLE EQUIPAT AMB CONTROL
CENTRALITZAT AMB RÀDIO MODEM I/O WIFI, ANTENA
DIRECTIVA I EQUIPS COMPACTES DE PROTECCIÓ I
ESTABILITZADOR DE FLUXE DE FINS A 45 KVA PER A UNA
QUALSEVOL POTÈNCIA DE CONTRACTACIÓ. (P - 106)

14.174,56 1,000 14.174,56

TOTAL Capitol 01.40.42 35.732,58

Obra 01 Pressupost carrer Ramelleres

Subobra 40 Serveis

Capitol 43 FECSA

Subcapitol 01 Obra civil

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO. (P - 2) 109,50 5,000 547,50

2 EE15CV12 M CANALITZACIÓ PER BAIXA TENSIÓ EN RASA 0.40 X 1.00 M DE
FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA
D'UNA RASA DE 100 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE
PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA
D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA
POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE
TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON
D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA
AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM,
REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS
LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT
SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DOS
TUBS DE PVC DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE
PROTECCIÓ SEGONS NORMES DE CIA., NETEJA DEL CARRER,
VALLAT I SENYALITZAT. (P - 6)

152,36 40,000 6.094,40

3 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN
CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE FONDÀRIA. INCLOU
L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM
D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA
(NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS
PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR
EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP ENDERROCATS),
CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES
PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR,
FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-150 DE
DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE
LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95%
DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15
CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL
PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I

157,89 25,000 3.947,25

euros
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COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 160 MM DE
DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS NORMES DE
CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT UNE-EN-50086
DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER,
VALLAT I SENYALITZAT. (P - 8)

4 EAN0020 U 'CATA PER A REALITZAR CONNEXIÓ D'ESCOMESA PER PART DE
COMPANYIA, DE 1,5 X 1 X 0,8 INCLÒS RETIRADA DE RUNES A
L'ABOCADOR, OMPLERT DE SAULÓ I COL·LOCACIÓ DE PLANXA
DE FERRO PROVISIONAL. (P - 3)

348,22 2,000 696,44

5 F21L4JG5 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2 ,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I MES
DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR
MANUAL (P - 18)

16,36 0,000 0,00

6 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 38)

38,89 8,000 311,12

7 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 36)

24,38 8,000 195,04

8 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR
DE 30X20 CM I 10 CM DE GRUIX, TIPUS LLOSA VULCANO DE
BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT
1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I
REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA (P - 58)

47,40 0,000 0,00

9 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES
PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2  (P - 59)

57,88 0,000 0,00

TOTAL Subcapitol 01.40.43.01 11.791,75

Obra 01 Pressupost carrer Ramelleres

Subobra 40 Serveis

Capitol 43 FECSA

Subcapitol 02 Obra mecánica

1 FG33TS10 m Subministrament d'un circuit de cable tipus rv 0.6/1 kv de
3x1x240+1x150 mm2 al, inclosa la seva estesa per tubular o safata i
l'engrapat (P - 98)

26,23 25,000 655,75

2 FG34052 U Conversió aerosubterrània de línia de baixa tensió, en suport i façana,
inclòs el subministrament de tub de protecció d'acer galvanizat de 3 m,
caputxó, resines, abraçadores, suports de cables, petit material i ma
d'obra (P - 99)

233,42 4,000 933,68

3 FG34053 U Caixa general de protecció de 100 A a façana amb aïllament de
poliester reforçat IP-437 amb fusibles i bases portafusibles tipus H
mida 1 de 3x250 a, neutre seccionable i borns bimetal·lics per a cable
de 150 mm2 de secció, amb caixa i tapa per a protecció de cables,
segons especificacions i normativa de la companyia subministradora,
inclòs transport a obra, muntatge, fixació i connexionat. (P - 100)

168,43 2,000 336,86

4 FG34CBTS u Caixa seccionament línia subterranea baixa tensió segons
especificacions i normativa de la companyia subministradora, inclòs
transport a obra, muntatge, i connexionat. (P - 102)

188,11 1,000 188,11

5 FG4C020 u Connexio de cable trenat de fins a 150 mm2 de seccio amb tensio a la
linia (P - 103)

149,99 1,000 149,99

6 FG34055 U Caixa per a quadre de distribució, de plàstic i metàl·lica amb porta, per
a dues fileres de vint-i-dos mòduls i muntada superficialment (P - 101)

199,45 1,000 199,45

7 PN14060 U CONFECCIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTE ELÈCTRIC (P - 138) 1.790,25 1,000 1.790,25

TOTAL Subcapitol 01.40.43.02 4.254,09

Obra 01 Pressupost carrer Ramelleres

euros
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Subobra 40 Serveis

Capitol 44 Telefónica

1 FDG3E012 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN CALÇADA, EN RASA 0,5 X
1.O M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ FORMIGONAT AMB SECCIÓ
DE FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M,
AMB SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC
DE 63 MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE PVC DE 110 MM DE
DIAMETRE.  (P - 89)

89,40 7,500 670,50

2 FDG3E011 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN VORERA, EN RASA 0,5 X
0,8 M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ FORMIGONAT AMB SECCIÓ
DE FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M,
AMB SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC
DE 63 MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE PVC DE 110 MM DE
DIAMETRE.  (P - 88)

71,98 21,200 1.525,98

3 FDK2T001 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus M, per a
instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la
mateixa excavació (P - 90)

209,75 1,000 209,75

4 FDK2T003 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus H, per a
instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la
mateixa excavació (P - 91)

584,09 1,000 584,09

TOTAL Capitol 01.40.44 2.990,32

Obra 01 Pressupost carrer Ramelleres

Subobra 40 Serveis

Capitol 45 Serveis Afectats

1 XPAUU002 U PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE
D'ESTINTOLAMENT PROVISIONAL I DESVIAMENT DE SERVEIS
DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES  (P - 0)

3.325,00 2,000 6.650,00

TOTAL Capitol 01.40.45 6.650,00

Obra 01 Pressupost carrer Ramelleres

Subobra 50 Jardineria i Reg

Capitol 51 Reg

1 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE
FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB MITJANS
MANUALS, AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE
SERVEIS (P - 27)

50,69 0,000 0,00

2 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 38)

38,89 0,000 0,00

3 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 36)

24,38 0,000 0,00

4 FR02T003 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CANALITZACIO AMB TUB
DE PVC COARRUGAT DE D 130 MM PER A PAS
D'INSTAL.LACIONS DE REG (P - 121)

4,00 0,000 0,00

5 FFB2U440 M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 40 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL,
SEGONS UNE 53-131-90, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU

6,75 0,000 0,00

euros
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DE DIFICULTAT MITJÀ I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA (P -
96)

6 F228V010 M3 REBLIMENT I PICONAT DE RASES O POUS AMB SAULO
D'APORTACIO, AMB COMPACTACIO DEL 95% PM, AMIDAMENT
SOBRE PERFIL (P - 34)

42,86 0,000 0,00

7 FDK3PJ12 U PERICO PER COMPTADOR, DE 80 X 60CM X 40 CM. MIDES
INTERIORS, PARET DE 15 CM. DE TOTXO, ARREBOSSADA I
LLISCADA, AMB BASTIMENT D'ACER I DUES TAPES AMB
CADENES (P - 95)

550,87 0,000 0,00

8 FDK2BP066 UT PERICO DE REGISTRE PER REG DE 0,60 X 0,60 X 0.60 M. DE
MIDES UTILS AMB PARET DE 15 DE MAO CALAT DE 29X14X10
CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE GRAVA, INCLOSA LA TAPA I
MARC DE FOSA. (P - 94)

282,35 0,000 0,00

9 FR024550 U ANELL DE DEGOTEIG OBERT AMB 7 DEGOTADORS INSERITS
CADA 30 CM DE 3,5 L/H PROTEGIT AMB TUB DREN PERFORAT,
SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA
RASA INCLOSOS.  (P - 122)

20,24 0,000 0,00

10 FR01U006 UT ESCOMESA I COMPTADOR D´AIGUA DE 40 MM DE RAMAL I
CABAL ENTRE 4 I 6.3 M3/H (P - 120)

2.764,25 0,000 0,00

11 FR03UA06 U PROGRAMADOR AUTÒNOM DE DOBLE PROGRAMA, AMB
CONTROL D'APORTACIÓ D'AIGUA, TEMPS DE PROGRAMACIÓ
DES DE 1 MIN. FINS A 4 H PER ESTACIÓ, EN PASSOS D'1 MIN.,
AMB 6 ESTACIONS, POSSIBILITAT DE 8 ARRENCADES PER DIA I
PROGRAMA, PILES STANDARD DE 9 V, CIRCUIT D'ARRENCADA
DE BOMBA, CARCASSA DE PLÀSTIC ESTANCA I PREPARAT PER
A MUNTATGE MURAL INTERIOR, TOTALMENT COL.LOCAT,
INCLOSES TOTES LES CONNEXIONS ELÈCTRIQUES, TANT DEL
CIRCUIT D'ALIMENTACIÓ DEL PROGRAMADOR, COM DELS
ELEMENTS GOVERNATS PER AQUEST (P - 125)

141,91 0,000 0,00

12 FR03PJ20 UT CONSOLA PER A PROGRAMADOR TIPUS T-BOSS UNIVERSAL,
PROGRAMACIÓ PER INFRAROIGS, RADIO I MANAGER (P - 124)

284,00 0,000 0,00

13 FR044D20 U VALVULA DE DESCÀRREGA O DE DRENATGE AUTOMATICA DE
1/2'' EN COLECTOR DE SORTIDA DE REG PER DEGOTEIG,
INSTAL.LADA EN PERICÓ DE REGISTRE (P - 126)

67,86 0,000 0,00

14 FR03J048 UT VENTOSA DOBLE EFECTE DE 2'' DE BRONZE, ROSCADA INCLÒS
PART PROPORCIONAL DE LES PECES ESPECIALS, TOTALMENT
CONNECTADA I EN CORRECTE FUNCIONAMENT. (P - 123)

338,30 0,000 0,00

15 FR045J902 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS SECTORIAL DE
1 1/2'' FORMAT PER ELECTROVALVULA, TRES VALVULES
MASCLE DE RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I
FEMELLA) I DUES TE DE LLAUTO AMB FILTRES DE 300 MICRES I
REDUCTOR DE PRESSIÓ DE 10 A 0.5 ATM (P - 127)

790,87 0,000 0,00

16 FR045JBW U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS MESTRE DE 2'
FORMAT PER ELECTROVALVULA, TRES VALVULES MASCLE DE
RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I FEMELLA) I DUES
TE DE LLAUTO, QUE SUPORTI PRESSIONS DE 10 ATM DE
TREBALL INSTAL.LADA DINS PERICÓ (P - 128)

575,67 0,000 0,00

TOTAL Capitol 01.50.51 0,00

Obra 01 Pressupost carrer Ramelleres

Subobra 50 Jardineria i Reg

Capitol 52 Jardineria

1 FR2GU020 U EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE DIMENSIONS 1,1X1,1X1
M, AMB MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS AMB
ACCESSORI RETROEXCAVADOR DE 40 A 60 CM D'AMPLÀRIA DE
TREBALL, CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS MECÀNICA
SOBRE CAMIÓ, TRANSPORT A ABOCADOR AUTORITZAT,
CÀNON D'ABOCAMENT I COL·LOCACIÓ AL FONS DEL SOT DE
GRAVES I GEOTÈXTIL (P - 129)

81,53 0,000 0,00

euros



Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Prog.al carrer Ramelleres (Pl.V.Martorell i C/Xuclà

PRESSUPOST Pàg.: 13

2 FR3P1131 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A JARDINERIA
VEGETAL ADOBADA, EN SACS DE 30 L, AMB MITJANS MANUALS
(P - 130)

184,60 0,000 0,00

3 FR3P3F11 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE SAULÓ NO GARBELLAT, A
GRANEL, AMB MITJANS MANUALS (P - 131)

74,18 0,000 0,00

4 FR458260 U SUBMINISTRAMENT MAGNOLIA GRANDIFLORA (MAGNOLIA) DE
300 A 350 CM D'ALÇADA, AMB PA DE TERRA DE TELA
METAL.LICA (P - 132)

223,11 0,000 0,00

5 FR63U320 U PLANTACIÓ D'ARBRE EXEMPLAR DE 6 M D'ALÇÀRIA AMB
MITJANS MECÀNICS I MANUALS (P - 133)

356,97 0,000 0,00

6 FR82UC30 U TUTOR PER A CACTÀCIES DE MÉS DE 251 CM D'ALÇÀRIA VISTA,
COL.LOCAT (P - 134)

46,06 0,000 0,00

TOTAL Capitol 01.50.52 0,00

Obra 01 Pressupost carrer Ramelleres

Subobra 60 Senyalització

Capitol 61 Senyalització Horitzontal

1 FBPA1001 M BANDA DE 50 CM D'AMPLÀRIA PER A PASSOS DE VIANANTS
SENSE SEMÀFORS, PER METRE LINEAL REALMENT PINTAT (P -
75)

1,89 125,000 236,25

2 FBPA1002 M BANDA DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA PER A BANDA DE
DETENCIÓ PER A PASSOS DE VIANANTS, PER METRE LINEAL
REALMENT PINTAT (P - 76)

1,51 25,000 37,75

3 FBPM1000 DIA INCREMENT PER JORNADA DE DESPLAÇAMENT D'EQUIP DE
PINTURA (P - 77)

1.321,11 1,000 1.321,11

TOTAL Capitol 01.60.61 1.595,11

Obra 01 Pressupost carrer Ramelleres

Subobra 60 Senyalització

Capitol 62 Senyalització Vertical

1 FBB11111 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT,
TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT, PER A SENYALS DE
TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT (P - 72)

74,61 4,000 298,44

2 FBB11251 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT,
CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE, PER A SENYALS DE
TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT (P - 73)

64,67 8,000 517,36

3 FBBZ3320 U SUPORT CILÍNDIC DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 60MM DE
DIÀMETRE I 2MM DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA FORMIGONAT
(P - 74)

56,40 15,000 846,00

TOTAL Capitol 01.60.62 1.661,80

Obra 01 Pressupost carrer Ramelleres

Subobra 70 Mobiliari urbà

1 FQ32U020 U PILONA BARCELONA NORMAL DE 1000 MM D'ALÇADA,
FORMADA PER FUST I REMAT DE FOSA GRIS DE 100 MM DE
DIAMETRE I ACABAT PINTAT AMB IMPRIMACIO FOSFATANT
ANTIOXIDANT I OXIRON NEGRE FERRITIC, ANELLA D'ACER
INOXIDABLE DE 84 MM DE DIAMETRE EXTERIOR I ACABAT
MATITZAT I SENYAL DE L'AJUNTAMENT DE LA CIUTAT EN

87,11 80,000 6.968,80

euros
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RELLEU D' 1,5 MM I ALÇADA DE 65 MM, COL.LOCADA AMB
MORTER 1:4 (P - 116)

2 FQ21U010 U PAPERERA 70 L FORMADA PER UN TUBULAR D'ACER
GALVANITZAT DE 20 MM DE DIAMETRE I 1,5 MM DE GRUIX, UNA
PLANXA PERFORADA DE 2 MM DE GRUIX I PERFORACIONS DE 5
MM DE DIAMETRE, UNA PLANXA DE BASE DE PAPERERA DE 3
MM DE GRUIX AMB DUES PERFORACIONS DE 8 MM DE
DIAMETRE PER AL DESGUAS, 2 EIXOS DE GIR, UN TUBULAR
D'ACER GALVANITZAT DE 30 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE
GRUIX, UN SUPORT DE PAPERERA FORMAT PER UN TUBULAR
RODO D'ACER GALVANITZAT DE 40 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE
GRUIX, 2 PLETINES D'ANCORATGE AMB CARTEL.LES
SOLDADES A 6 AMB DUES PERFORACIONS DE 12 MM DE
DIAMETRE PER CARGOLAR-LA AL PAVIMENT DE VORERA I
SUBJECCIONS FORMADES PER 4 PERNS D'EXPANSIO M8 (P -
115)

102,77 6,000 616,62

TOTAL Subobra 01.70 7.585,42

Obra 01 Pressupost carrer Ramelleres

Subobra 80 Seguretat i Salut

1 X1211000 U PARTIDA DE SEGURETAT I SALUT (P - 0) 11.521,15 0,600 6.912,69

TOTAL Subobra 01.80 6.912,69

euros
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NIVELL 3: Capitol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capitol 01.20.21  Voreres 32.805,80

Capitol 01.20.22  Calçada 30.580,32

Subobra 01.20  Enderrocs i Moviment de Terres 63.386,12

Capitol 01.30.31  Pavimentació Voreres 198.978,48

Capitol 01.30.32  Pavimentació Calçada 0,00

Subobra 01.30  Pavimentació 198.978,48

Capitol 01.40.41  Xarxa Sanejament 15.158,47

Capitol 01.40.42  Enllumenat Públic i Fibra Optica 35.732,58

Capitol 01.40.43  FECSA 16.045,84

Capitol 01.40.44  Telefónica 2.990,32

Capitol 01.40.45  Serveis Afectats 6.650,00

Subobra 01.40  Serveis 76.577,21

Capitol 01.50.51  Reg 0,00

Capitol 01.50.52  Jardineria 0,00

Subobra 01.50  Jardineria i Reg 0,00

Capitol 01.60.61  Senyalització Horitzontal 1.595,11

Capitol 01.60.62  Senyalització Vertical 1.661,80

Subobra 01.60  Senyalització 3.256,91

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
342.198,72

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Subobra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Subobra 01.10  Treballs previs 4.200,00

Subobra 01.20  Enderrocs i Moviment de Terres 63.386,12

Subobra 01.30  Pavimentació 198.978,48

Subobra 01.40  Serveis 76.577,21

Subobra 01.50  Jardineria i Reg 0,00

Subobra 01.60  Senyalització 3.256,91

Subobra 01.70  Mobiliari urbà 7.585,42

Subobra 01.80  Seguretat i Salut 6.912,69

Obra 01 Pressupost carrer Ramelleres 360.896,83

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
360.896,83

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost carrer Ramelleres 360.896,83

360.896,83

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ......................................................................... 360.896,83

13 % Despeses generals SOBRE 360.896,83.................................................................... 46.916,59

6 % Benefici Industrial SOBRE 360.896,83........................................................................ 21.653,81

Subtotal 429.467,23

21 % IVA SOBRE 429.467,23............................................................................................. 90.188,12

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 519.655,35

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( CINC-CENTS DINOU MIL SIS-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS )
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                   1 

1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

1.1  Objecte de l’actuació 

 

L’objecte del present projecte és l’actuació de Manteniment Integral dintre del Pla de Manteniment 

Integral de l’espai públic en el període 2013 - 2015 del Carrer de la Reina Cristina, al barri de Sant 

Pere, Santa Caterina i la Ribera, del Districte de Ciutat Vella de la ciutat de Barcelona. 

 

L’actuació ve motivada pel mal estat del paviment actual. Es passarà de la secció amb calçada 

segregada actual a una plataforma única amb prioritat invertida pels vianants i s’ampliaran les voreres, 

actualment força estretes. 

 

Es renovarà l’enllumenat canviant les lluminàries actuals de façana per altres amb tecnologia led i es 

soterraran els creuaments existents de línies aèries aprofitant l’actuació. 

 

 

1.2  Descripció de l’estat actual 

 

L’àmbit d’actuació comprèn el carrer de la Reina Cristina a tota la seva longitud (entre el Pas de Sota 

Muralla i el Pla de Palau), de 126 m de longitud i un ample entre façanes de 7,8 m que suposa una 

superfície d’actuació de 982,8 m2. El carrer de Reina Cristina creua el carrer de Llauder. 

 

La secció actual es composa de dues voreres i calçada segregada. Les voreres estan pavimentades 

amb panot tipus flor, amb una amplada variable entre 1,0 i 0,8 m al costat muntanya i entre 1,5 i 2,0 m 

al costat mar. La calçada, és d’aglomerat asfàltic i fa entre 5,0 i 5,2 m d’ample, no disposa de línies de 

rigola i consta d’un carril de circulació i un d’aparcament en cordó, amb pagament regulat (àrea verda). 

El carrer de la Reina Cristina termina en atzucac junt al Pas de Sota Muralla on el pas es troba tallat 

per fitons.  
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L’enllumenat és de façana tipus vial STR i s’ubica, a portell a les façanes dels dos costats. 

 

El carrer disposa de xarxa de clavegueram amb col·lectors i embornals. Els col·lectors són de tipus 

NT149C entre el Pas de Sota Muralla i el carrer de Llauder, i de tipus T162B entre aquest darrer carrer i 

el Pla de Palau. 

 

 

1.3  Descripció de l’actuació 

 

L’actuació a realitzar consisteix en la remodelació del carrer de la Reina Cristina, passant de la secció 

amb calçada segregada actual a una plataforma única. S’executarà una secció en “V”, amb la recollida 

d’aigües a l’eix de la calçada. La calçada tindrà una amplada de 3,5 m, i les voreres de 2,15 m. Es 

faran servir llambordins granítics per a la calçada i peces de paviment de formigó per a les voreres. 

 

Els col·lectors es troben en bon estat però els embornals actuals, ubicats a la vora de la calçada, 

s’anul·laran i s’executaran de nou a la nova alineació d’encintat per acomodar la recollida d’aigües a la 

nova secció del carrer. Aquests nous embornals seran de tipus sifònic. 

 

S’instal·larà un nou enllumenat de façana amb òptica led. Es soterraran els creuament aeris 

d’enllumenat, baixa tensió i telefonia. 

 

També es col·locaran elements de mobiliari urbà, com papereres i fitons. 

 

A la memòria constructiva (apartat 2 de la present memòria) es descriu amb detall la proposta. 

 

 

 

1.4  Tasques i terminis d’execució de les obres 

 

Les principals tasques que s’engloben dintre de la present obra, seran, sense caràcter limitatiu: 

 

• Retirada de la senyalització vertical. 

• Enderrocs i moviments de terres a les voreres i la calçada. 

• Execució dels nous embornals. 

• Execució de canalització de serveis. 

• Pavimentació de voreres. 

• Pavimentació de calçada. 

• Senyalització horitzontal i vertical. 

• Instal·lació de nou enllumenat 

• Soterrament de les línies aèries. 

• Col·locació del mobiliari urbà 

 

Per l’execució d’aquestes actuacions es preveu un termini inicial de tres mesos, tenint en compte que 

l’obra s’haurà d’executar obligatòriament segons els condicionants d’execució que s’imposin des del 

Comitè d’Obres de la ciutat de Barcelona. Condicionants que en principi s’han de preveure que seran 

d’execució en vàries subfases, deixant sempre el vial en ús pels veïns, vehicles i vianants, a no ser que 

el Comitè d’Obres doni permís per altre tipus d’execució.  

 

El termini dependrà de les unitats d’obra, els rendiments per l’execució d’aquestes unitats i els 

imprevistos que per causes diverses (climatologia, etc.) es puguin presentar. 
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1.5  Pressupost 

 

El total de pressupost de contracte amb IVA puja a la quantitat de TRES-CENTS TRENTA-UN MIL  

CENT TRENTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS (331.132,57 €). 

2. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA  

2.1  Deconstrucció i moviments de terra 

 

Les obres de deconstrucció del carrer inclouen el desmuntatge de la instal·lació complerta de 

l’enllumenat de façana i de la senyalització vertical, i la demolició del paviment de vorera i calçada. De 

manera prèvia a l’inici del treballs de demolició, es realitzaran les cales necessàries per identificar els 

serveis i altres punts soterrats d’interès. 

 

Els treballs de moviment de terres engloben l’excavació de les rases de serveis (soterrament de les 

línies aèries i nova canalització de telecomunicacions), i l’excavació pels creuaments de serveis i de les 

rases necessàries per les connexions d’embornals i claveguerons. 

 

En el cas de les voreres, es demolirà la fondària suficient per que hi càpiguen els 15 cm de base de 

formigó, el morter d’assentament i la peça de llosa de formigó comptant que la nova rasant tindrà un 

2% de pendent transversal cap a l’eix del carrer. Per sota d’aquesta cota només s’hauran d’excavar les 

rases per les canalitzacions de serveis.  

 

La calçada es demolirà totalment, deixant la caixa de calçada preparada pels 20 cm de formigó i per la 

llamborda granítica i el morter d’assentament, tenint en compte el pendent transversal del 2% cap a 

l’eix de calçada. Posteriorment s’excavaran les rases pel col·lector i les connexions relacionades. 

 

 

2.2  Paviments 

 

Després de la remodelació, el carrer quedarà en plataforma única amb secció en “V” amb pendent del 

2% cap a l’eix de calçada, on s’ubicarà un encintat granític que actuarà a mode de rigola, encabint els 

embornals de la recollida d’aigües pluvials. 
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Les voreres es pavimentaran amb llosa de formigó de color gris de 60x40x7 cm. La llosa es col·locarà a 

truc de maceta sobre una base d’assentament de 2-3 cm de morter pastat, que a l’hora anirà sobre una 

base de 15 cm de formigó en massa HM-20. Abans d’estendre el formigó s’haurà de preparar el 

terreny, compactant les terres a un 95% del PM. Les peces es col·locaran a trencajunts, perpendiculars 

a l’eix de la calçada. L’amplada de les voreres serà de 2,15 m cadascuna. 

 

La calçada es pavimentarà amb llambordins granítics color gris 18x12x8 cm. Els llambordins es 

col·locaran a truc de maceta sobre una base d’assentament de 2-3 cm de morter pastat, que a l’hora 

anirà sobre una base de 20 cm de formigó en massa HM-20. Abans d’estendre el formigó s’haurà de 

preparar el terreny, compactant les terres a un 98% del PM. Les peces es col·locaran a trencajunts, 

perpendiculars a l’eix de la calçada. A l’eix de la calçada es col·locarà un encintat granític color gris de 

60x30x8 cm. L’amplada de la calçada serà de 3,5 m, inclòs l’encintat. No es col·locarà cap peça de 

separació entre la vorera i la calçada. 

 

El morter d’assentament s’enriquirà amb un producte d’altes prestacions que acceleri el fraguat del 

mateix i millori l’adherència de les peces tipus “Sika Visco Bond” o similar. L’arrejuntat de les peces es 

realitzarà mitjançant una beurada líquida amb un altre producte específic per evitar el rentat de les 

juntes tipus “Sika Pave Fix Plus” o similar. 

 

Per accedir des del Pla de Palau, amb calçada segregada, al carrer de la Reina Cristina es col·locarà 

un gual de granet de 120 cm tipus Barcelona, per evitar problemes als cotxes per haver de superar 

pendents excessius amb guals de menys recorregut. Les peces d’aquests guals seran de 120x40 cm i 

a banda i banda de la rampa es col·locaran tres peces de capçal de 40x40 cm per limitar el gual. 

 

A l’altre extrem del carrer de la Reina Cristina es troba el Pas de Sota Muralla format per una vorera de 

panot a nivell de la calçada actual del carrer de la Reina Cristina, encara que el pas es troba tallat per 

fitons, la connexió entre aquests dos carrers es farà amb un gual de granet de 120 cm tipus Barcelona 

per a facilitar el accés dels vianants. 

 

 

2.3  Clavegueram i drenatges 

 

El carrer de la Reina Cristina té un col·lector existent tipus NT149C entre el Pas de Sota Muralla i el 

carrer de Llauder, i de tipus T162B entre el Pas de Sota Muralla i el Pla de Palau. Tots dos son 

visitables amb unes dimensions de 0,90-1,10 m d’amplada i 1,70 m d’alçada màxima el tipus NT149C, i 

de 0,90-1,20 m d’amplada i 1,90 m d’alçada màxima el tipus T162B. D’acord amb les inspeccions 

realitzades pel Dempartament de Sanejament, el col·lector es troba en bon estat i només s’haurà 

d’actuar sobre els pous de clavegueram, renovant les tapes, si procedeix, i col·locant tapes de registre 

de fosa dúctil amb marc aparent i adaptant-les a la rasant de la calçada. 

 

A causa del canvi de secció, els embornals s’hauran de reubicar a la nova línia d’encintat i s’executaran 

embornals sifònics. Els embornals actuals s’anul·laran repicant la part superior i tapant l’embornal amb 

una llosa de formigó armat. Els nous embornals es podran connectar directament als col·lectors, al ser 

aquests visitables. La connexió s’haurà d’executar amb un tub de PVC llis tipus teula de classes 

resistent SN-4 i diàmetre nominal 500 mm. Els embornals tindran una caiguda mínima de 1,5 m, i una 

secció interior de 70x30 cm. Podran ser prefabricats de formigó o s’executaran in situ amb totxo 

massís. La reixa serà de fosa dúctil model Barcelona 1. 

 

Tant les reixes com les tapes dels pous seran de classe resistent D-400 com a mínim i compliran amb 

les especificacions de l’Ajuntament de Barcelona. 

 

 

2.4  Enllumenat públic i F.O. 

 

L’enllumenat actual consisteix en lluminàries de façana tipus vial STR, ubicades a portell a les façanes 

dels dos costats del carrer de la Reina Cristina. Aprofitant l’actuació, es renovarà totalment la 

instal·lació d’enllumenat col·locant lluminàries noves d’òptica led, també de façana. Les lluminàries 

s’ubicaran  segons les interdinstàncies que es marquin en l’estudi lumínic que es lliurarà abans de 

l’obra, i hauran de complir els criteris de compatibilitat que marqui el criteri de l’Ajuntament de 

Barcelona, aconseguint el màxim rendiment i uniformitat dels equips instal·lats. 
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Es farà servir el model de lluminària Ochocentista amb òptica led o similar amb braç de fixació a la 

façana. S’hauran d’instal·lar amb tots els components i accessoris (inclòs drivers amb el software en 

cadascuna de les llumeneres, i en el seu node corresponent) per poder controlar-les des del quadre 

mitjançant un regulador de fluxe. La potència a instal·lar i el nº de leds de la lluminària es definirà en 

l’estudi lumínic, així com la interdistància dels fanals.  

 

La nova instal·lació es connectarà, si és possible, a les lluminàries existents. Un cop finalitzada i en 

funcionament la nova instal·lació, es retiraran els fanals de façana i el cablejat aeri i grapat a façana de 

la instal·lació anterior. S’haurà de legalitzar la nova instal·lació i verificar els nous punts de llum. 

 

Aprofitant la xarxa i canalització de l’enllumenat es planteja i dissenya una xarxa de fibra òptica com 

aportació a la creació de la smart city. Aquesta xarxa servirà per el desplegament de diversos sensors 

segons evolucioni els estàndards de col·locació dels mateixos. Aquesta xarxa s’haurà de connectar a 

nodes de fibra òptica propers a la zona d’actuació. 

 

Es crearà nova xarxa de fibra òptica fent rasa exclusiva. Es disposaran dos tubs corrugats de 90mm 

per al desplegament de la F.O. i alimentació elèctrica necessària per als sensors. Es disposaran 

arquetes en els extrems de l’actuació com en punts intermedis tant per fer possible la connexió en 

punta com la col·locació de sensors, tant si són a punts de llums existents com suports específics per a 

sensors. A l’hora de l‘execució es tindran en compte les curvatures de la traça degut a les limitacions 

del radi de gir de la fibra òptica. 

 

 

2.5  Obra civil: murs, murets, escales, rampes 

 

La geometria i les característiques del carrer no fa necessària a priori l’execució de cap tipus d’obra civil 

tipus mur, escales, rampes, etc. 

 

 

2.6  Mobiliari 

 

Un cop pavimentada la vorera, es col·locaran fitons model Barcelona cada 3 m a les dues voreres. 

També es col·locaran papereres model Barcelona. 

 

 

2.7  Jardineria 

 

No es preveu cap actuació de jardineria al carrer de la Reina Cristina. 

 

 

2.8  Senyalització 

 

En general, es reposarà la senyalització existent de manera prèvia a les obres, adaptant-la a la nova 

geometria i funcionalitat del carrer. 

 

Pel que fa la senyalització horitzontal, no existeix cap pas de vianants ni cap altra senyalització. 

Tampoc es pintarà res desprès de l’obra al tractar-se d’una plataforma única. 

 

Es seguirà en tot moment les indicacions del “Manual de senyalització urbana per a la ciutat de 

Barcelona” pel que fa les característiques i la tipologia de senyalització a col·locar. La senyalització 

definitiva es consensuarà amb la Guàrdia Urbana. 

 

 

2.9  Xarxa de reg 

 

Al no realitzar-se cap plantació nova, no serà necessari executar una xarxa de reg. 
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2.10 Actuacions sobre Serveis afectats.  

 

2.10.1 Soterrament de línies 

 

Per poder executar el soterrament de les línies aèries de baixa tensió, s’executaran a les voreres 

canalitzacions de 40x80 cm de fondària, amb dos tubs de PVC corrugat de 160 mm a la part inferior i 2 

tubs de 90 mm (per aprofitar per passar algun altre servei) a la part superior de la rasa. A sobre dels 

dos tubs de 160 mm, que són per on passaran els cables de companyia, es col·locarà una placa 

d’advertència de risc elèctric. La rasa es reomplirà amb sorra d’aportació, fins a la cota inferior de la 

base de formigó de la vorera. Als creuaments de calçada, la rasa serà de 50x100 cm de fondària, i 

formigonant l’entorn dels tubs corrugats. En el cas de no poder respectar les fondàries mínimes 

indicades al Reglament de Baixa Tensió per presència d’altres serveis o per altres motius, s’hauran de 

protegir els tubs corrugats amb una protecció mecànica, consistent en una xapa metàl·lica de 5mm de 

gruix com a mínim. 

 

Als extrems de l’actuació es faran conversions aèri – subterrànies mitjançant tubs galvanitzats per 

passar del nou tram soterrat als tram fora de l’àmbit d’obra en aeri. 

 

L’empresa contractista haurà de col·laborar amb la companyia elèctrica, que serà qui farà les tasques 

de cablejat, connexions, descàrrec i retirada de la instal·lació actual, etc. en les feines d’obra civil, com 

poden ser l’execució de peanyes per la col·locació d’armaris de distribució urbana, o la realització de 

cales per les escomeses dels edificis. Els tubulars per les conversions i les caixes elèctriques els 

subministrarà l’empresa constructora, però les col·locarà i instal·larà la companyia de servei. 

 

 

2.10.2 Soterrament de línies de telefonia 

 

Per poder executar el soterrament de les línies aèries de de telefonia, l’empresa contractista executarà 

l’obra civil de canalitzacions i arquetes que defineixi la Companyia de Telefonia. Les canalitzacions 

consistiran en dos tubs de PVC de 110 mm de diàmetre per la xarxa soterrada, i de dos tubs de PVC 

de 63mm per a les escomeses als habitatges. En ambdós casos, es formigonarà el prisma, generant 

una secció de 45x27 cm en el primer cas i de 30x18,3 cm en el segon cas. La part superior d’aquest 

prisma formigonat quedarà a una fondària de 45 cm en vorera i de 60 cm en calçada. La resta de 

secció de la canalització es podrà reomplir amb terrenys procedents de la pròpia excavació. Les 

arquetes seran tipus M (30x30 cm interiors), D (90x109 cm interiors) o H (80x110 cm interiors), amb les 

mides i característiques especificades per Companyia, i s’ubicaran d’acord amb els plànols facilitats per 

Companyia. Podran ser prefabricades o fabricades in situ. 

 

A diferència del soterrament de la baixa tensió, no es podrà aprofitar la mateixa canalització per passar 

el cablejat de l’enllumenat. 

 

Un cop executada l’esmentada obra civil, la Companyia de Telefonia es farà càrrec de l’obra mecànica 

del soterrament, consistent en el cablejat de la nova xarxa, les conversions i connexions a habitatges, i 

la retirada de la instal·lació antiga (cablejat, postes si procedeix, etc.). En el cas del servei de Telefonia, 

al executar-se arquetes, no caldrà que l’empresa constructora executi cales per facilitar les feines de la 

Companyia de servei. La Companyia també s’encarregarà de l’obra civil relacionada amb la retirada de 

l’antiga instal·lació, com pot ser la reposició de paviment un cop retirat un pal. 

 

 

2.10.3 Serveis afectats 

 

Abans de començar cada obra, el contractista haurà de sol·licitar a totes les companyies que tinguin 

serveis a l’àmbit d’actuació els plànols de serveis afectats actualitzats. Tot i que als projectes executius 

s’incloguin els plànols corresponents, aquests tenen una validesa temporal limitada i per aquest motiu 

el contractista, per major seguretat, els haurà de tornar a sol·licitar a cada companyia. 

 

A l’inici de les obres, es faran les cales necessàries per tenir perfectament ubicats aquests serveis i 

evitar afectar-los durant les obres. 

 

En general, es seguirà el criteri de no afectar els serveis existents al carrer, però quan sigui 

imprescindible desviar algun servei, la Direcció Facultativa contactarà amb la companyia de serveis 
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corresponents per fer la sol·licitud de desafecció, i la companyia donarà resposta amb la solució 

proposada. El contractista realitzarà l’obra civil necessària (si es requereix), i la companyia de serveis 

portarà a terme la obra mecànica o tota l’actuació en funció del cas. El contractista abonarà a la 

companyia de serveis el càrrec econòmic de la desafecció, i l’Ajuntament li abonarà en la següent 

certificació. 

 

Barcelona, Novembre de 2012 
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Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Carrer Reina Cristina

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST CARRER REINA CRISTINA
Subobra 10  TREBALLS PREVIS

1 F121U104 M2 LLOGUER DIARI DE BASTIDA METAL.LICA DE LLOGUER EN MODULS DE 5 M2, PER A PETITES
SUPERFICIES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Nº, Moduls M2, Mòduls Dies de lloguer

2 12,000 5,000 70,000 4.200,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.200,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER REINA CRISTINA
Subobra 20  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES
Capitol 21  VORERES

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO.

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

2 F21L4JA3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, IGUAL O SUPERIOR A 10 M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO,
DE 10 A 15 CM DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) %

2 Vorera mar 125,000 0,800 100,000 C#*D#*E#*F#

3 Vorera muntanya 125,000 0,800 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 200,000

3 F21L4JE3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A
15 CM DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4 F21L4JC4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, SUPERIOR A 50 M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A
15 CM DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT
SOBRE RETROEXCAVADORA

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

5 F21PV045 M DEMOLICIO COMPLETA DE VORADA I BASE DE FORMIGO MÉS DE 20M DE LLARG

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

3 125,000 2,000 250,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 250,000

6 F21PV047 M DEMOLICIÓ COMPLETA DE VORADA INFERIOR A 5M  I BASE DE FORMIGÓ

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

7 F21PV057 M DEMOLICIO <5M DE RIGOLA DE PANOTS I BASE DE FORMIGO

Euro
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AMIDAMENT DIRECTE 0,000

8 F2192C04 M DEMOLICIÓ DE GUAL DE FORMIGÓ COL.LOCAT SOBRE FORMIGÓ AMB MITJANS MECÀNICS I AJUDES
MANUALS, I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Guals existents 4,000 8,000 32,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,000

9 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

4 250,000 0,800 0,300 1,400 84,000 C#*D#*E#*F#

5 Vorades 250,000 0,200 0,400 1,400 28,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 112,000

10 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

4 Vorera costat mar 125,000 0,800 0,250 1,300 32,500 C#*D#*E#*F#

5 Vorera costat muntanya 125,000 0,800 0,250 1,300 32,500 C#*D#*E#*F#

7 Vorades 250,000 0,200 0,400 1,300 26,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 91,000

11 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB
CAMIO DE 12 T, FINS A ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

12 F21QCV03 U ARRENCADA DE PILONES TIPUS 'BARCELONA 93' I CARREGA SOBRE CAMIO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 10,000 2,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

13 F21QCV01 U DESMUNTATGE DE PAPERERES DE QUALSEVOL TIPUS I CARREGA SOBRE CAMIO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

14 F21CV061 U DESMUNTATGE DE SENYAL VARIABLE PRECEPTIVA, INCLOS EL SEU SUPORT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Senyal triangular 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
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3 Senyal circular 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER REINA CRISTINA
Subobra 20  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES
Capitol 22  CALÇADA

1 F21N4XA2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A
MAXIM, AMB MITJANS MECANICS, PER A EXECUCIO DE RASES

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2 F21N4XC2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE
1 M D'AMPLARIA, AMB MITJANS MECANICS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 125,000 5,400 675,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 675,000

3 F21K4AU4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO, >50 M2, FINS A 30 CM DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA,
AMB MARTELL TRENCADOR AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 125,000 5,400 675,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 675,000

4 F221C620 M3 EXCAVACIÓ I CÀRREGA DE TERRA PER A CAIXA DE PAVIMENT EN TERRENY DE TRÀNSIT, AMB
MITJANS MECÀNICS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 125,000 5,200 0,250 162,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 162,500

5 F9W1V100 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics de 0 a 6 cm, en encaixos aïllats (reparacions), arrencament, inclosos
talls i acabats a tapes i reixes, inclòs càrrega i transport a planta de reciclatge i posterior escombrat i neteja

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

6 F9Z1V010 M TALL DE PAVIMENTS DE QUALSEVOL TIPUS AMB DISC DE DIAMANT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ut

3 250,000 2,000 500,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 500,000

7 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 125,000 5,200 0,250 162,500 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 162,500

8 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 125,000 5,200 0,250 162,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 162,500

9 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB
CAMIO DE 12 T, FINS A ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER REINA CRISTINA
Subobra 30  PAVIMENTACIÓ
Capitol 31  PAVIMENTACIÓ VORERES

1 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 Vorera mar 125,000 1,600 200,000 C#*D#*E#*F#

3 Vorera muntanya 125,000 1,600 200,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 400,000

2 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA
MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB
ACABAT REGLEJAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) Gruix (m)

3 Vorera mar 125,000 1,600 0,150 30,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 125,000 1,600 0,150 30,000 C#*D#*E#*F#

5 Encintat 250,000 0,300 1,000 0,200 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 75,000

3 F9B4U210 M2 PAVIMENT DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, FLAMEJADA,
DE 6 CM DE GRUIX, COL.LOCADA AMB MORTER

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4 F9F5U035 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR DE 60X40 CM I 7 CM DE GRUIX, TIPUS
LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT
A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 125,000 2,000 1,600 400,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 400,000
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5 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 125,000 2,000 1,600 0,400 160,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 160,000

6 F9E13204 M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A PREU ALT, COL.LOCAT A
L'ESTESA AMB SORRA-CIMENT DE 200 KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND I BEURADA DE CIMENT
PÒRTLAND

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Voreres novas

TOTAL AMIDAMENT 0,000

7 F9E1310N M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A PREU SUPERIOR,
COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:0.5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L I BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Panot voreres de les trobades

TOTAL AMIDAMENT 0,000

8 F9E11UU2 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PANOT O RAJOLA , <10 M2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 Panot a façana

3 0,000 0,200 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

9 F961UA23 M >20 M VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE,
GRA FI, RECTA, SERRADA MECANICAMENT I FLAMEJADA, DE 30X10 CM, COL.LOCADA SOBRE
PAVIMENT O LLIT DE FORMIGO EXISTENT

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

10 F961U110 M >20M DE VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE,
GRA FI, RECTA, ESCAIRADA I BUIXARDADA DE 20X25 CM, COL.LOCADA AMB FONAMENT DE FORMIGO

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

11 F961U111 M ENTRE 5 I 20M DE VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O
OCHAVO JASPE, GRA FI, RECTA, ESCAIRADA I BUIXARDADA DE 20X25 CM, COL.LOCADA AMB
FONAMENT DE FORMIGO

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

12 F981U015 M EXECUCIÓ GUAL PER A VEHICLES MODEL 60, DINS D'UN CONJUNT D'ACTUACIONS EN UN MATEIX
CARRER, DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA FI, AMB
LES CARES VISTES FLAMEJADES, DE SECCIO 62X30 CM, INCLOS PART PROPORCIONAL DE CAPS DE
REMAT DE 62X40X30 CM CONFORMATS AMB QUART DE CIRCUMFERENCIA DE 40 CM DE RADI,
COL.LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 DE 20 CM DE GRUIX

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)
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3 3,000 8,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

13 F981U027 M EXECUCIÓ GUAL PER A VIANANTS MODEL R-120 ,RECTE, DINS D'UN CONJUNT D'ACTUACIONS AL
MATEIX CARRER , DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, AMB
LES CARES VISTES FLAMEJADES, FORMAT PER RAMPES DE 121.8X40X6 CM, INCLOS:PART
PROPORCIONAL DE CAPS DE REMAT I FORATS PER A PAPERERES I SEMAFOR,DESPLAÇAMENT DE
QUALSEVOL ELEMENT O SERVEI,CANVI DE REIXES DE IMBORNALS,ANUL·LACIÓ
D'IMBORNALS,ENRASSAT DE QUALSEVOL TIPUS DE TAPES, COL.LOCAT SOBRE SOLERA DE
FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2 DE 10 CM DE GRUIX.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 4,000 4,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

14 F9WZV020 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER A SITUAR A NOVA RASANT DE MARC I REIXES DE DESGUAS EN
OBRES DE RECOBRIMENT ASFALTIC, AMB MAÓ MASSÍS I MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I
ADORMIMENT RÀPID

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Tapas existents 20,000 2,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

15 EEKZ3155 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 420 X 420 X 40
MM I DE 25 KG DE PES, COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L´OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

16 EEKZ3175 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 620 X 620 X 50
MM I DE 52 KG DE PES, COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L´OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

17 F9915322 U RENOVACIÓ D'ESCOSSELL DE FORMIGÓ INCLÒS TOTES LES FEINES DE DEMOLICIÓ I COL·LOCACIÓ,
DE 106X106 CM DE LLUM I 25 CM DE FONDARIA, AMB 4 PECES DE MORTER DE CIMENT DE 113X20X7
CM, D'UN CANTELL BISELLAT, REJUNTADES AMB MORTER MIXT 1:0,5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L I BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

18 F991Z030 U ESCOSSELL QUADRAT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 120X80X20 DE 10 MM DE GRUIX,
FONAMENT I ANELLAT DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER REINA CRISTINA
Subobra 30  PAVIMENTACIÓ
Capitol 32  PAVIMENTACIÓ CALÇADA

1 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR DE 30X20 CM I 10 CM DE GRUIX, TIPUS
LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT
A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA
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AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2 F9B1UM00 M2 PAVIMENT DE LLAMBORDA GRANITICA DE 18X12X8 CM, SOBRE LLIT DE MORTER DE CIMENT 1:2:10
AMB ´´SIKA VISCO BOND´´ I REJUNTAT AMB BEURADA LQUIDA AMB ´´SIKA PAVE FIX PLUS´´ O
SIMILAR, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA  I REJUNTAT AMB SORRA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 125,000 3,500 437,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 437,500

3 F9H1V120 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 22 surf 50/70 S, AC 22
surf 35/50S, AC16 surf 50/70 S, AC 16 surf 35/50 S (S-12/20) amb granulat per a rodament i betum asfàltic de
penetració. Està inclòs fins un 5% de reciclat de mescla bituminosa

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4 F9H1V140 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, AC 11 surf 50/70 D, AC 11 surf
35/50 D (D-8/10), amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 5% de reciclat
de mescla bituminosa

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

5 F9J1V010 m2 Reg d´imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP (ECI), amb dotació 1,5 kg/m2, neteja del
ferm inclosa

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

6 F9J1V025 m2 Reg d´adherència amb Emulsió bituminosa catiònica termoadherent modificada amb polimers tipus C60BP4
TER o C60BP3 TER (ECR2d-m), amb una dotació d'1 kg/m2, neteja del ferm inclosa

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

7 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA
MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB
ACABAT REGLEJAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m)

3 125,000 3,500 0,200 87,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 87,500

8 F931201J M3 BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98 % DEL PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m)

3 125,000 3,500 0,200 87,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 87,500

9 F227T00F M2 REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 125,000 5,000 625,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 625,000
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10 F9WZV011 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER SITUAR A NOVA RASANT DE MARC I TAPA DE POUS DE
CLAVEGUERES O ALTRES SERVEIS, EN OBRES DE RECOBRIMENT ASFALTIC, AMB MAÓ MASSÍS I
MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I ADORMIMENT RÀPID

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tapes col·lector 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

11 F973212C M <20M,RIGOLA DE 20 CM D'AMPLÀRIA AMB LLAMBORDINS DE PEDRA GRANÍTICA, DE 10X8X10 CM,
COL·LOCADES AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB 165 L

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 125,000 2,000 250,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 250,000

12 F97422AC M <20M RIGOLA DE 20 CM D'AMPLÀRIA AMB PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE
20X20X4 CM, COL·LOCADES AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA
DE 165 L

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

13 F974V010 M >20M RIGOLA DE 30 CM D'AMPLARIA AMB PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE
30X30X8 CM, COL.LOCADES AMB MORTER DE CIMENT 1:4 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA
DE 165 L

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

14 F9HYV050 t Col·locació a l'obra i compactació al 98 % de l'assaig marshall, de mescla bituminosa en calent, en conjunt
d'obres de més de 200 t de material col·locat

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

15 F9HYV060 t Col·locació a l'obra i compactació al 98% de l'assaig marshall, de mescla bituminosa en calent, en conjunt
d'obres de fns a 200 t de material col·locat

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

16 F9HYV200 dia Increment de l'equip d'estesa per a la col·locació a l'obra i compactació al 98% de l'assaig marshall, inclòs
neteja prèvia de la calçada, de qualsevol mescla bituminosa en calent, quan per necessitats administratives es
realitzi en treballs nocturn, dissabtes o festius

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER REINA CRISTINA
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 41  XARXA SANEJAMENT

1 F222V010 M3 EXCAVACIO MANUAL DE CALES EN ZONA DE SERVEIS

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2 F2229A22 M3 EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I MÉS DE 2 M D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO
CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT

AMIDAMENT DIRECTE 0,000
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3 F23167S1 M2 APUNTALAMENT I ESTREBADA DE RASES I POUS DE FINS A 2 M D'AMPLARIA, PER A UNA PROTECCIO
DE MES DEL 30 % I FINS AL 60 %, AMB FUSTA, EN OBRES DE CLAVEGUERAM

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4 F222010P M3 EXCAVACIO DE RASES DE MES DE 0,60 M D'AMPLARIA I FINS A 3 M DE FONDARIA EN TERRES, AMB
MITJANS MANUALS , AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

5 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

6 FD7FK577 M TUB DE PVC TIPUS TELUA DE CLASSE RESSISTENT SN-4 DE 800 MM DE DIÀMETRE I PART
PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIONS , COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

7 FD7FAK5 M Claveguera amb tub de formigó T130 amb vorera interior i volta de 90x160 cm, rejuntat interiorment amb morter
M-10, solera de 25 cm, rebliment fins a 2/3 del tub i argollat amb formigó HM-20/P/20/I

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

8 FD7FK576 M TUB DE PVC TIPUS TELUA DE CLASSE RESSISTENT SN-4 DE 630 MM DE DIÀMETRE I PART
PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIONS , COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

9 FD12PC0S M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE PARET MASSISA, DE D=315 MM, DE PN 6 BAR I SN4 (4KN/M2)
SEGONS NORMA UNE-EN-53962, EN SOLERA DE 10 CM I REBLERT FINS A 10 CM SOBRE EL TUB AMB
FORMIGÓ

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

10 FD12PD0S M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE PARET MASSISA, DE D=400 MM, DE PN 6 BAR I SN4 (4KN/M2)
SEGONS NORMA UNE-EN-53962, EN SOLERA DE 10 CM I REBLERT FINS A 10 CM SOBRE EL TUB AMB
FORMIGÓ

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

11 FD1ZV016 U CONNEXIO DE CLAVEGUERO O EMBORNAL A COL.LECTOR TOT INCLÒS AMB TUB D=400MM

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

12 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA
MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB
ACABAT REGLEJAT

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

13 F2A15000 M3 SUBMINISTRAMENT DE TERRA ADEQUADA D'APORTACIÓ

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

14 F228A60F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0.6 I FINS A 1.5 M, AMB MATERIAL ADEQUAT,
EN TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 98 % PM

AMIDAMENT DIRECTE 0,000
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AMIDAMENTS Pàg.: 10

15 F222S010 M3 EXCAVACIO DE POU AILLAT DE SECCIO FINS A 1 M2 I DE MES DE 7 M I MENYS D'11 M DE FONDARIA,
EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS, INCLOSES LES FEINES D'EXTRACCIO I CARREGA MANUAL. ,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m) ut

2 Pous col·lector 1,500 1,500 2,000 2,000 9,000 C#*D#*E#*F#

4 Caixes embornals 1,500 1,000 2,000 6,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,000

16 FDD2S010 M PARET PER A POU QUADRAT DE 70 X 70 CM DE SECCIO INTERIOR, DE 14 CM DE GRUIX DE MAO
CALAT, ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:6, ELABORAT A L'OBRA
AMB FORMIGONERA DE 165 L

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

17 FD5JV010 M POU PER A AIGUES PLUVIALS, EMBORNAL, DE 70X30 CM DE SECCIO INTERIOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T fond (m) ut

2 Caixes embornals 1,500 6,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

18 FD1AUU20 U SUBMINISTRAMENT DE MARC APARENT RODÓ I TAPA PER A POU DE REGISTRE DE FOSA DUCTIL,
CLASES D400, HOMOLOGADA COM A MODEL BARCELONA 2-400

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

19 FD1BS010 U BASTIMENT I REIXA TIPUS AJUNTAMENT DE BARCELONA, DE FOSA DUCTIL PER A EMBORNAL DE 70
X 30 CM, DE CARREGA DE TRENCAMENT SUPERIOR A 25 T SEGONS LES NORMES UNE 41-300-87 I
EN-124, COL.LOCADA AMB MORTER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Reixes embornals 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

20 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T volum (m3) esponj

2 Pous col·lector 13,500 1,300 0,500 8,775 C#*D#*E#*F#

3 Caixes embornals 18,000 1,300 0,500 11,700 C#*D#*E#*F#

4 Clavegueroms 15,000 1,300 19,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 39,975

21 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T volum (m3) esponj

2 Pous col·lector 13,500 1,300 0,500 8,775 C#*D#*E#*F#

3 Caixes embornals 18,000 1,300 0,500 11,700 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Pàg.: 11

4 Clavegueroms 15,000 1,300 19,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 39,975

22 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB
CAMIO DE 12 T, FINS A ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER REINA CRISTINA
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 42  ENLLUMENAT PÚBLIC I FIBRA OPTICA

1 FHV1E031 M ESTESA DE CONDUCTOR DE 6-10-16 MM2 SOBRE FAÇANA AMB CAMIÓ CISTELLA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 125,000 2,000 250,000 C#*D#*E#*F#

2 25,000 2,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 300,000

2 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Cales 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

3 EE15CV14 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I FIBRA OPTICA EN RASA 0.40 X 0.80 M DE FONDÀRIA.
INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES DE LA
SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS
PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE
L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL
SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15
CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR
LLIS AMB PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS NORMES DE CIA. , NETEJA DEL CARRER, VALLAT I
SENYALITZAT.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE
FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES
DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS
PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE
L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-150 DE
DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL
SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15
CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES
DE PROTECCIÓ SEGONS NORMES DE CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT UNE-EN-50086
DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Euro

Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Carrer Reina Cristina

AMIDAMENTS Pàg.: 12

5 EE15CV01 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC EN RASA 0.40 X 0.60 M DE FONDÀRIA. INCLOU
L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 60 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE
PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO
EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP ENDERROCATS),
CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON
D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I
COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA
COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ D'UN TUB DE POLIETILÈ CORRUGAT UNE-EN-50086 DE 90 MM DE DIÀMETRE I
INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

6 FHWE404 U FANAL VUITCENTISTA LEDS CUATRE CARES, INCLÒS DRIVERS,NODES I QUALSEVOL ELEMENT
AUXILIAR PEL SEU BON FUNCIONAMENT I EL CONTROL PUNT A PUNT

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

7 FHV7E030 U MUNTATGE O SUBSTITUCIÓ DE PROJECTOR EXTERIOR A MÉS DE 10 M D'ALÇÀRIA INCLÓS EL
CONNEXIONAT I ORIENTACIÓ DEL PROJECTOR.

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

8 FDK2U031 U PERICÓ QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 80 X 80 X 70 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE
GUIX DE MAÓ CALAT DE 10 X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:2:10
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE
PEDRERA GRANÍTICA DE 10 CM DE GRUIX, INCLOU SUMINISTRE I COL·LOCACIO DE BASTIMENT I
TAPA.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

9 FDK2U030 U PERICÓ QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 58 X 58 X 60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE
GUIX DE MAÓ CALAT DE 10 X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:2:10
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE
PEDRERA GRANÍTICA DE 10 CM DE GRUIX, INCLOU SUMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE BASTIMENT I
TAPA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

3 Arquetes per Enllumenat 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#

5 4 cada 100 m de carrer C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

10 FG34052 U Conversió aerosubterrània de línia de baixa tensió, en suport i façana, inclòs el subministrament de tub de
protecció d'acer galvanizat de 3 m, caputxó, resines, abraçadores, suports de cables, petit material i ma d'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Connexió Carrer adyacent 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 F21L4JG5 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2 , COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A
15 CM DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

12 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

AMIDAMENT DIRECTE 0,000
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13 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

14 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR DE 30X20 CM I 10 CM DE GRUIX, TIPUS
LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT
A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

15 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

16 FG33301 m SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE CONDUCTOR DE 4 X 6 MM2 DE SECCIÓ, TRENAT I COMPACTE,
SOTERRAT, inclosa la seva estesa per tubular soterrat o safata i l'engrapat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

3 enllumenat façana 125,000 1,150 2,000 287,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 287,500

17 FHA8E355 M SUBMINISTRAMENT DE CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1 X 35 MM2 I MUNTAT EN MALLA DE
CONNEXIÓ A TERRA

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

18 FHV1E200 M ESTESA DE CONDUCTOR DE PRESA A TERRA

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

19 EAM0E020 U FONAMENTACIÓ DE SUPORT AMB FORMIGÓ EN MASSA DE DIMENSIONS 0,8 X 0,8 X 1,0 M
D'EXCAVACIÓ I 0,8 X 0,8 X 0,8 M DE DAU DE FORMIGÓ HM-25, TRANSPORT DE TERRES SOBRANTS A
ABOCADOR, COL·LOCACIÓ DE PERNS D'ANCORATGE, SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PLACA
DE PRESA DE TERRA, CABLE DE COURE NU DE 35 MM I ELEMENTS AUXILIARS, SEGONS PLÀNOLS DE
L'AJUNTAMENT DE BARCELONA.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

20 FHM1F035 U SUBMINISTRAMENT DE COLUMNA AMB BASE DE FOSA DE FERRO DE FINS A 2 M I FUST D'ACER
GALVANITZAT DE QUALITAT MÍNIMA UNE-19043 DE 5,50 M D'ALÇADA TOTAL, AMB PERNS
D'ANCORATGE, SEGONS ESPECIFICACIONS DEL PLEC DE CONDICIONS I PLÀNOLS DE
L'AJUNTAMENT DE BARCELONA.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

21 FHWE405 U LLUMINARIA BERNA LED O SIMILAR, DE QUALSEVOL CONVINACIÓ DE NÚMEROS DE LEDS, INCLÒS
DRIVERS,NODES I QUALSEVOL ELEMENT AUXILIAR PEL SEU BON FUNCIONAMENT I EL CONTROL
PUNT A PUNT

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

22 FHV5E020 U MUNTATGE DE COLUMNA O BÀCUL METÀL·LIC DE 5 A 7 M D'ALÇADA, FINS A 1,5 M DE SORTINT I
PLANXA DE 4 MM, FIXAT AMB PLATINA SOBRE DAU DE FORMIGÓ, INCLOENT GRUAMENT,
ANIVELLAMENT, CONNEXIÓ DE PRESA DE TERRA, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA COMPLETA DE
L'INTERIOR DEL SUPORT I COL·LOCACIÓ DE LA LLUMINÀRIA DEIXANT EL PUNT DE LLUM EN
CONDICIONS PEL FUNCIONAMENT.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000
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23 FHV3E020 U SUBSTITUCIÓ DE LLUMINÀRIA EXTERIOR DE 5 A 10 M D'ALÇÀRIA INCLÓS EL CONNEXIONAT I
ORIENTACIÓ DE LA LLUMINÀRIA.

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

24 EC1SU104 U RETIRADA DE CABLE SOBRE FAÇANA AMB CAMIÓ CISTELLA O PLATAFORMA ELEVADORA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 125,000 2,000 250,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 250,000

25 FHVQCV02 U DESMUNTATGE DE QUALSEVOL TIPUS DE SUPORT O BRAÇ COLLAT A FAÇANA, APLEC I RECOLLIDA
D'ELEMENTS DESMUNTATS INCLÒS CARREGA SOBRE CAMIO I TRANSPORT A PUNT DE RECOLLIDA
AUTORITZAT. INCLOU REPARACIÓ I NOU MATERIAL DE PARAMENT EXISTENT A FAÇANA AFECTAT
PER LA RETIRADA.

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

26 MN1220 U VERIFICACIÓ DE PUNT DE LLUM INSTAL·LAT O AFECTAT I CONTROL AUTOMÀTICS DEL MATEIX
SEGONS PROTOCOL AJUNTAMENT DE BARCELONA.

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

27 MP2780 U TRACTAMENT DE PINTURA FET A TALLER DEL PUNT DE LLUM, TRACTAMENT DE RILZANT APROVAT
PER LA D.O FINS A L'ALÇADA INDICADA I APLICACIÓ DE PINTURA ANTIENGANXINES I
ANTI-GRAFFITIS, MODEL PARÍS.

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

28 PN1524 PA ACONDICIONAMENT DE QUADRE DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ EXISTENT.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

29 PN14060 U CONFECCIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTE ELÈCTRIC

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

30 PN14050 PA DESPESES DE COMPANYIA PER RETIRADA D'ESCOMESA ANTIGA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

31 PN1523 PA TREBALLS COMPLEMENTARIS PER REALITZACIO D'ESCOMESA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

32 FHT6E140 U SUBMINISTRAMENT DE CENTRE DE COMANDAMENT MODEL TIPUS BARCELONA CITI 10 R BCN 4S O
SIMILAR, PREPARAT PER A QUATRE CIRCUITS DE SORTIDA, CONSTITUIT PER ARMARI D'ACER
INÒXIDABLE EQUIPAT AMB CONTROL CENTRALITZAT AMB RÀDIO MODEM I/O WIFI, ANTENA
DIRECTIVA I EQUIPS COMPACTES DE PROTECCIÓ I ESTABILITZADOR DE FLUXE DE FINS A 45 KVA
PER A UNA QUALSEVOL POTÈNCIA DE CONTRACTACIÓ.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Enllumenat 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER REINA CRISTINA
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Subobra 40  SERVEIS
Capitol 43  FECSA
Subcapitol 01  OBRA CIVIL

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2 EE15CV12 M CANALITZACIÓ PER BAIXA TENSIÓ EN RASA 0.40 X 1.00 M DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB
RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 100 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA
RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ
LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR
REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM,
REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE
POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DOS TUBS DE PVC DE
160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS NORMES DE CIA., NETEJA DEL CARRER,
VALLAT I SENYALITZAT.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE
FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES
DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS
PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE
L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-150 DE
DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL
SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15
CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES
DE PROTECCIÓ SEGONS NORMES DE CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT UNE-EN-50086
DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,000 2,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

4 EAN0020 U 'CATA PER A REALITZAR CONNEXIÓ D'ESCOMESA PER PART DE COMPANYIA, DE 1,5 X 1 X 0,8 INCLÒS
RETIRADA DE RUNES A L'ABOCADOR, OMPLERT DE SAULÓ I COL·LOCACIÓ DE PLANXA DE FERRO
PROVISIONAL.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 F21L4JG5 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2 , COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A
15 CM DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

6 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 5,000 2,000 0,400 0,800 3,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,200

7 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 5,000 2,000 0,400 0,800 3,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,200

8 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR DE 30X20 CM I 10 CM DE GRUIX, TIPUS
LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT
A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

9 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER REINA CRISTINA
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 43  FECSA
Subcapitol 02  OBRA MECÁNICA

1 FG33TS10 m Subministrament d'un circuit de cable tipus rv 0.6/1 kv de 3x1x240+1x150 mm2 al, inclosa la seva estesa per
tubular o safata i l'engrapat

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

2 FG34052 U Conversió aerosubterrània de línia de baixa tensió, en suport i façana, inclòs el subministrament de tub de
protecció d'acer galvanizat de 3 m, caputxó, resines, abraçadores, suports de cables, petit material i ma d'obra

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 FG34053 U Caixa general de protecció de 100 A a façana amb aïllament de poliester reforçat IP-437 amb fusibles i bases
portafusibles tipus H mida 1 de 3x250 a, neutre seccionable i borns bimetal·lics per a cable de 150 mm2 de
secció, amb caixa i tapa per a protecció de cables, segons especificacions i normativa de la companyia
subministradora, inclòs transport a obra, muntatge, fixació i connexionat.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4 FG34CBTS u Caixa seccionament línia subterranea baixa tensió segons especificacions i normativa de la companyia
subministradora, inclòs transport a obra, muntatge, i connexionat.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 FG4C020 u Connexio de cable trenat de fins a 150 mm2 de seccio amb tensio a la linia

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 FG34055 U Caixa per a quadre de distribució, de plàstic i metàl·lica amb porta, per a dues fileres de vint-i-dos mòduls i
muntada superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 PN14060 U CONFECCIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTE ELÈCTRIC

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER REINA CRISTINA

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 17

Subobra 40  SERVEIS
Capitol 44  TELEFÓNICA

1 FDG3E012 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN CALÇADA, EN RASA 0,5 X 1.O M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ
FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC DE 63 MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE
PVC DE 110 MM DE DIAMETRE.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ut

2 Plaça - Ermengarda

3 Creuaments Carrers 7,500 1,000 7,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,500

2 FDG3E011 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN VORERA, EN RASA 0,5 X 0,8 M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ
FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC DE 63 MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE
PVC DE 110 MM DE DIAMETRE.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 Plaça - Ermengarda

3 Vorera muntanya 53,000 0,200 10,600 C#*D#*E#*F#

4 Vorera mar 53,000 0,200 10,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,200

3 FDK2T001 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus M, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre
solera de formigó HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 FDK2T003 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus H, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre
solera de formigó HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER REINA CRISTINA
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 45  SERVEIS AFECTATS

1 XPAUU002 U PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE D'ESTINTOLAMENT PROVISIONAL I DESVIAMENT DE
SERVEIS DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Desviament Serveis FECSA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 Desviament Serveis GAS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

5 Desviament serveis Agbar 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

6 C#*D#*E#*F#

7 C#*D#*E#*F#

Euro
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TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER REINA CRISTINA
Subobra 50  JARDINERIA I REG
Capitol 51  REG

1 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB
MITJANS MANUALS,  AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4 FR02T003 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CANALITZACIO AMB TUB DE PVC COARRUGAT DE D 130 MM
PER A PAS D'INSTAL.LACIONS DE REG

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

5 FFB2U440 M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE 53-131-90, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT
MITJÀ I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

6 F228V010 M3 REBLIMENT I PICONAT DE RASES O POUS AMB SAULO D'APORTACIO, AMB COMPACTACIO DEL 95%
PM, AMIDAMENT SOBRE PERFIL

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

7 FDK3PJ12 U PERICO PER COMPTADOR, DE 80 X 60CM X 40 CM. MIDES INTERIORS, PARET DE 15 CM. DE TOTXO,
ARREBOSSADA I LLISCADA, AMB BASTIMENT D'ACER I DUES TAPES AMB CADENES

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

8 FDK2BP066 UT PERICO DE REGISTRE PER REG DE 0,60 X 0,60 X 0.60 M. DE MIDES UTILS AMB PARET DE 15 DE MAO
CALAT DE 29X14X10 CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE GRAVA, INCLOSA LA TAPA I MARC DE FOSA.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

9 FR024550 U ANELL DE DEGOTEIG OBERT AMB 7 DEGOTADORS INSERITS CADA 30 CM DE 3,5 L/H PROTEGIT AMB
TUB DREN PERFORAT, SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA RASA
INCLOSOS.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

10 FR01U006 UT ESCOMESA I COMPTADOR D´AIGUA DE 40 MM DE RAMAL I CABAL ENTRE 4 I 6.3 M3/H

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

11 FR03UA06 U PROGRAMADOR AUTÒNOM DE DOBLE PROGRAMA, AMB CONTROL D'APORTACIÓ D'AIGUA, TEMPS
DE PROGRAMACIÓ DES DE 1 MIN. FINS A 4 H PER ESTACIÓ, EN PASSOS D'1 MIN., AMB 6 ESTACIONS,
POSSIBILITAT DE 8 ARRENCADES PER DIA I PROGRAMA, PILES STANDARD DE 9 V, CIRCUIT

Euro
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D'ARRENCADA DE BOMBA, CARCASSA DE PLÀSTIC ESTANCA I PREPARAT PER A MUNTATGE MURAL
INTERIOR, TOTALMENT COL.LOCAT, INCLOSES TOTES LES CONNEXIONS ELÈCTRIQUES, TANT DEL
CIRCUIT D'ALIMENTACIÓ DEL PROGRAMADOR, COM DELS ELEMENTS GOVERNATS PER AQUEST

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

12 FR03PJ20 UT CONSOLA PER A PROGRAMADOR TIPUS T-BOSS UNIVERSAL, PROGRAMACIÓ PER INFRAROIGS,
RADIO I MANAGER

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

13 FR044D20 U VALVULA DE DESCÀRREGA O DE DRENATGE AUTOMATICA DE 1/2'' EN COLECTOR DE SORTIDA DE
REG PER DEGOTEIG, INSTAL.LADA EN PERICÓ DE REGISTRE

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

14 FR03J048 UT VENTOSA DOBLE EFECTE DE 2'' DE BRONZE, ROSCADA INCLÒS PART PROPORCIONAL DE LES
PECES ESPECIALS, TOTALMENT CONNECTADA I EN CORRECTE FUNCIONAMENT.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

15 FR045J902 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS SECTORIAL DE 1 1/2'' FORMAT PER
ELECTROVALVULA, TRES VALVULES MASCLE DE RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I
FEMELLA) I DUES TE DE LLAUTO AMB FILTRES DE 300 MICRES I REDUCTOR DE PRESSIÓ DE 10 A 0.5
ATM

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

16 FR045JBW U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS MESTRE DE 2' FORMAT PER ELECTROVALVULA,
TRES VALVULES MASCLE DE RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I FEMELLA) I DUES TE DE
LLAUTO, QUE SUPORTI PRESSIONS DE 10 ATM DE TREBALL INSTAL.LADA DINS PERICÓ

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER REINA CRISTINA
Subobra 50  JARDINERIA I REG
Capitol 52  JARDINERIA

1 FR2GU020 U EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE DIMENSIONS 1,1X1,1X1 M, AMB MINICARREGADORA SOBRE
PNEUMÀTICS AMB ACCESSORI RETROEXCAVADOR DE 40 A 60 CM D'AMPLÀRIA DE TREBALL,
CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, TRANSPORT A ABOCADOR
AUTORITZAT, CÀNON D'ABOCAMENT I COL·LOCACIÓ AL FONS DEL SOT DE GRAVES I GEOTÈXTIL

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2 FR3P1131 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A JARDINERIA VEGETAL ADOBADA, EN SACS DE 30 L,
AMB MITJANS MANUALS

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3 FR3P3F11 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE SAULÓ NO GARBELLAT, A GRANEL, AMB MITJANS MANUALS

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4 FR458260 U SUBMINISTRAMENT MAGNOLIA GRANDIFLORA (MAGNOLIA) DE 300 A 350 CM D'ALÇADA, AMB PA DE
TERRA DE TELA METAL.LICA

AMIDAMENT DIRECTE 0,000
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5 FR63U320 U PLANTACIÓ D'ARBRE EXEMPLAR DE 6 M D'ALÇÀRIA AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

6 FR82UC30 U TUTOR PER A CACTÀCIES DE MÉS DE 251 CM D'ALÇÀRIA VISTA, COL.LOCAT

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER REINA CRISTINA
Subobra 60  SENYALITZACIÓ
Capitol 61  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

1 FBPA1001 M BANDA DE 50 CM D'AMPLÀRIA PER A PASSOS DE VIANANTS SENSE SEMÀFORS, PER METRE LINEAL
REALMENT PINTAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) nº bandas nº creuaments

3 Pas de vianants creuments carrers 5,000 5,000 5,000 125,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 125,000

2 FBPA1002 M BANDA DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA PER A BANDA DE DETENCIÓ PER A PASSOS DE
VIANANTS, PER METRE LINEAL REALMENT PINTAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) nº creuaments

2 C#*D#*E#*F#

3 Pas de vianants creuaments 5,000 5,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

3 FBPM1000 DIA INCREMENT PER JORNADA DE DESPLAÇAMENT D'EQUIP DE PINTURA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER REINA CRISTINA
Subobra 60  SENYALITZACIÓ
Capitol 62  SENYALITZACIÓ VERTICAL

1 FBB11111 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT, TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT,
PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 FBB11251 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT, CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE,
PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

3 FBBZ3320 U SUPORT CILÍNDIC DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 60MM DE DIÀMETRE I 2MM DE GRUIX,
COL.LOCAT A TERRA FORMIGONAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

Euro



Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Carrer Reina Cristina

AMIDAMENTS Pàg.: 21

1 T ut

2 Senyal triangular 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 Senyal circular 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER REINA CRISTINA
Subobra 70  MOBILIARI URBÀ

1 FQ32U020 U PILONA BARCELONA NORMAL DE 1000 MM D'ALÇADA, FORMADA PER FUST I REMAT DE FOSA GRIS
DE 100 MM DE DIAMETRE I ACABAT PINTAT AMB IMPRIMACIO FOSFATANT ANTIOXIDANT I OXIRON
NEGRE FERRITIC, ANELLA D'ACER INOXIDABLE DE 84 MM DE DIAMETRE EXTERIOR I ACABAT
MATITZAT I SENYAL DE L'AJUNTAMENT DE LA CIUTAT EN RELLEU D' 1,5 MM I ALÇADA DE 65 MM,
COL.LOCADA AMB MORTER 1:4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 40,000 2,000 80,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 80,000

2 FQ21U010 U PAPERERA 70 L FORMADA PER UN TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 20 MM DE DIAMETRE I 1,5 MM
DE GRUIX, UNA PLANXA PERFORADA DE 2 MM DE GRUIX I PERFORACIONS DE 5 MM DE DIAMETRE,
UNA PLANXA DE BASE DE PAPERERA DE 3 MM DE GRUIX AMB DUES PERFORACIONS DE 8 MM DE
DIAMETRE PER AL DESGUAS, 2 EIXOS DE GIR, UN TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 30 MM DE
DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX, UN SUPORT DE PAPERERA FORMAT PER UN TUBULAR RODO D'ACER
GALVANITZAT DE 40 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX, 2 PLETINES D'ANCORATGE AMB
CARTEL.LES SOLDADES A 6 AMB DUES PERFORACIONS DE 12 MM DE DIAMETRE PER CARGOLAR-LA
AL PAVIMENT DE VORERA I SUBJECCIONS FORMADES PER 4 PERNS D'EXPANSIO M8

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER REINA CRISTINA
Subobra 80  SEGURETAT I SALUT

1 X1211000 U PARTIDA DE SEGURETAT I SALUT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 2 % sobre PEM 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000
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PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost carrer Reina Cristina

Subobra 10 Treballs previs

1 F121U104 M2 LLOGUER DIARI DE BASTIDA METAL.LICA DE LLOGUER EN
MODULS DE 5 M2, PER A PETITES SUPERFICIES (P - 11)

1,00 4.200,000 4.200,00

TOTAL Subobra 01.10 4.200,00

Obra 01 Pressupost carrer Reina Cristina

Subobra 20 Enderrocs i Moviment de Terres

Capitol 21 Voreres

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO. (P - 2) 109,50 8,000 876,00

2 F21L4JA3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, IGUAL O SUPERIOR A 10
M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I
1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR
MANUAL (P - 15)

12,58 200,000 2.516,00

3 F21L4JE3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I 1 M
D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL
(P - 17)

16,54 0,000 0,00

4 F21L4JC4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, SUPERIOR A 50 M2,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX, COM
A MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MARTELL
TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA (P - 16)

6,14 0,000 0,00

5 F21PV045 M DEMOLICIO COMPLETA DE VORADA I BASE DE FORMIGO MÉS
DE 20M DE LLARG (P - 21)

3,35 250,000 837,50

6 F21PV047 M DEMOLICIÓ COMPLETA DE VORADA INFERIOR A 5M I BASE DE
FORMIGÓ (P - 22)

10,19 0,000 0,00

7 F21PV057 M DEMOLICIO <5M DE RIGOLA DE PANOTS I BASE DE FORMIGO (P
- 23)

6,68 0,000 0,00

8 F2192C04 M DEMOLICIÓ DE GUAL DE FORMIGÓ COL.LOCAT SOBRE
FORMIGÓ AMB MITJANS MECÀNICS I AJUDES MANUALS, I
CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 12)

8,30 32,000 265,60

9 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 38)

38,89 112,000 4.355,68

10 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 36)

24,38 91,000 2.218,58

11 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO DE 12 T, FINS A
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON
D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR   (P - 37)

14,16 0,000 0,00

12 F21QCV03 U ARRENCADA DE PILONES TIPUS 'BARCELONA 93' I CARREGA
SOBRE CAMIO (P - 25)

7,85 20,000 157,00

13 F21QCV01 U DESMUNTATGE DE PAPERERES DE QUALSEVOL TIPUS I
CARREGA SOBRE CAMIO (P - 24)

2,72 8,000 21,76

14 F21CV061 U DESMUNTATGE DE SENYAL VARIABLE PRECEPTIVA, INCLOS EL
SEU SUPORT (P - 13)

102,13 12,000 1.225,56

TOTAL Capitol 01.20.21 12.473,68

Obra 01 Pressupost carrer Reina Cristina

Subobra 20 Enderrocs i Moviment de Terres

euros
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Capitol 22 Calçada

1 F21N4XA2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM
DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MITJANS
MECANICS, PER A EXECUCIO DE RASES (P - 19)

5,74 0,000 0,00

2 F21N4XC2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM
DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB
MITJANS MECANICS (P - 20)

0,86 675,000 580,50

3 F21K4AU4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO, >50 M2, FINS A 30 CM
DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MARTELL
TRENCADOR AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE
RETROEXCAVADORA (P - 14)

8,87 675,000 5.987,25

4 F221C620 M3 EXCAVACIÓ I CÀRREGA DE TERRA PER A CAIXA DE PAVIMENT
EN TERRENY DE TRÀNSIT, AMB MITJANS MECÀNICS (P - 26)

3,66 162,500 594,75

5 F9W1V100 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics de 0 a 6 cm, en encaixos
aïllats (reparacions), arrencament, inclosos talls i acabats a tapes i
reixes, inclòs càrrega i transport a planta de reciclatge i posterior
escombrat i neteja (P - 67)

4,23 0,000 0,00

6 F9Z1V010 M TALL DE PAVIMENTS DE QUALSEVOL TIPUS AMB DISC DE
DIAMANT (P - 71)

1,61 500,000 805,00

7 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 38)

38,89 162,500 6.319,63

8 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 36)

24,38 162,500 3.961,75

9 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO DE 12 T, FINS A
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON
D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR   (P - 37)

14,16 0,000 0,00

TOTAL Capitol 01.20.22 18.248,88

Obra 01 Pressupost carrer Reina Cristina

Subobra 30 Pavimentació

Capitol 31 Pavimentació Voreres

1 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS
(P - 68)

2,83 400,000 1.132,00

2 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL
GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I
VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (P - 41)

87,01 75,000 6.525,75

3 F9B4U210 M2 PAVIMENT DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS
PIRINEOS O OCHAVO JASPE, FLAMEJADA, DE 6 CM DE GRUIX,
COL.LOCADA AMB MORTER (P - 53)

136,56 0,000 0,00

4 F9F5U035 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR
DE 60X40 CM I 7 CM DE GRUIX, TIPUS LLOSA VULCANO DE
BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT
1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I
REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA (P - 57)

51,34 400,000 20.536,00

5 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES
PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2  (P - 59)

57,88 160,000 9.260,80

6 F9E13204 M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM,
CLASSE 1A PREU ALT, COL.LOCAT A L'ESTESA AMB
SORRA-CIMENT DE 200 KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND I
BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND (P - 56)

24,76 0,000 0,00

euros
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7 F9E1310N M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM,
CLASSE 1A PREU SUPERIOR, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA
AMB MORTER MIXT 1:0.5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L I BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND (P -
55)

33,84 0,000 0,00

8 F9E11UU2 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PANOT O
RAJOLA , <10 M2 (P - 54)

25,03 0,000 0,00

9 F961UA23 M >20 M VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA,
GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA FI, RECTA, SERRADA
MECANICAMENT I FLAMEJADA, DE 30X10 CM, COL.LOCADA
SOBRE PAVIMENT O LLIT DE FORMIGO EXISTENT (P - 44)

40,87 0,000 0,00

10 F961U110 M >20M DE VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS
QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA FI, RECTA,
ESCAIRADA I BUIXARDADA DE 20X25 CM, COL.LOCADA AMB
FONAMENT DE FORMIGO (P - 42)

46,60 0,000 0,00

11 F961U111 M ENTRE 5 I 20M DE VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS
QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA FI, RECTA,
ESCAIRADA I BUIXARDADA DE 20X25 CM, COL.LOCADA AMB
FONAMENT DE FORMIGO (P - 43)

57,22 0,000 0,00

12 F981U015 M EXECUCIÓ GUAL PER A VEHICLES MODEL 60, DINS D'UN
CONJUNT D'ACTUACIONS EN UN MATEIX CARRER, DE PEDRA
GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE,
GRA FI, AMB LES CARES VISTES FLAMEJADES, DE SECCIO
62X30 CM, INCLOS PART PROPORCIONAL DE CAPS DE REMAT
DE 62X40X30 CM CONFORMATS AMB QUART DE
CIRCUMFERENCIA DE 40 CM DE RADI, COL.LOCAT SOBRE
SOLERA DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 DE 20 CM
DE GRUIX (P - 48)

208,78 24,000 5.010,72

13 F981U027 M EXECUCIÓ GUAL PER A VIANANTS MODEL R-120 ,RECTE, DINS
D'UN CONJUNT D'ACTUACIONS AL MATEIX CARRER , DE
PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO
JASPE, AMB LES CARES VISTES FLAMEJADES, FORMAT PER
RAMPES DE 121.8X40X6 CM, INCLOS:PART PROPORCIONAL DE
CAPS DE REMAT I FORATS PER A PAPERERES I
SEMAFOR,DESPLAÇAMENT DE QUALSEVOL ELEMENT O
SERVEI,CANVI DE REIXES DE IMBORNALS,ANUL·LACIÓ
D'IMBORNALS,ENRASSAT DE QUALSEVOL TIPUS DE TAPES,
COL.LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE RESISTENCIA 15
N/MM2 DE 10 CM DE GRUIX. (P - 49)

386,33 16,000 6.181,28

14 F9WZV020 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER A SITUAR A NOVA RASANT
DE MARC I REIXES DE DESGUAS EN OBRES DE RECOBRIMENT
ASFALTIC, AMB MAÓ MASSÍS I MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I
ADORMIMENT RÀPID (P - 70)

29,40 40,000 1.176,00

15 EEKZ3155 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA PER A PERICÓ DE
SERVEIS DE FOSA GRISA DE 420 X 420 X 40 MM I DE 25 KG DE
PES, COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A
L´OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L (P - 9)

34,37 30,000 1.031,10

16 EEKZ3175 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA PER A PERICÓ DE
SERVEIS DE FOSA GRISA DE 620 X 620 X 50 MM I DE 52 KG DE
PES, COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A
L´OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L (P - 10)

62,78 30,000 1.883,40

17 F9915322 U RENOVACIÓ D'ESCOSSELL DE FORMIGÓ INCLÒS TOTES LES
FEINES DE DEMOLICIÓ I COL·LOCACIÓ, DE 106X106 CM DE
LLUM I 25 CM DE FONDARIA, AMB 4 PECES DE MORTER DE
CIMENT DE 113X20X7 CM, D'UN CANTELL BISELLAT,
REJUNTADES AMB MORTER MIXT 1:0,5:4, ELABORAT A L'OBRA
AMB FORMIGONERA DE 165 L I BASE DE FORMIGO DE
RESISTENCIA DE 15N/MM2 (P - 50)

194,13 0,000 0,00

18 F991Z030 U ESCOSSELL QUADRAT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE
120X80X20 DE 10 MM DE GRUIX, FONAMENT I ANELLAT DE
FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 (P - 51)

122,43 0,000 0,00

TOTAL Capitol 01.30.31 52.737,05
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Obra 01 Pressupost carrer Reina Cristina

Subobra 30 Pavimentació

Capitol 32 Pavimentació Calçada

1 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR
DE 30X20 CM I 10 CM DE GRUIX, TIPUS LLOSA VULCANO DE
BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT
1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I
REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA (P - 58)

47,40 0,000 0,00

2 F9B1UM00 M2 PAVIMENT DE LLAMBORDA GRANITICA DE 18X12X8 CM, SOBRE
LLIT DE MORTER DE CIMENT 1:2:10 AMB ´´SIKA VISCO BOND´´ I
REJUNTAT AMB BEURADA LQUIDA AMB ´´SIKA PAVE FIX PLUS´´
O SIMILAR, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA I REJUNTAT AMB
SORRA (P - 52)

81,55 437,500 35.678,13

3 F9H1V120 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a
temperatura normal, tipus AC 22 surf 50/70 S, AC 22 surf 35/50S,
AC16 surf 50/70 S, AC 16 surf 35/50 S (S-12/20) amb granulat per a
rodament i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 5% de
reciclat de mescla bituminosa (P - 60)

50,82 0,000 0,00

4 F9H1V140 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a
temperatura normal, AC 11 surf 50/70 D, AC 11 surf 35/50 D (D-8/10),
amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració. Està
inclòs fins un 5% de reciclat de mescla bituminosa (P - 61)

56,68 0,000 0,00

5 F9J1V010 m2 Reg d´imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5
IMP (ECI), amb dotació 1,5 kg/m2, neteja del ferm inclosa (P - 65)

1,06 0,000 0,00

6 F9J1V025 m2 Reg d´adherència amb Emulsió bituminosa catiònica termoadherent
modificada amb polimers tipus C60BP4 TER o C60BP3 TER
(ECR2d-m), amb una dotació d'1 kg/m2, neteja del ferm inclosa (P -
66)

0,86 0,000 0,00

7 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL
GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I
VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (P - 41)

87,01 87,500 7.613,38

8 F931201J M3 BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL
MATERIAL AL 98 % DEL PM (P - 40)

32,20 87,500 2.817,50

9 F227T00F M2 REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB
COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 32)

1,37 625,000 856,25

10 F9WZV011 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER SITUAR A NOVA RASANT
DE MARC I TAPA DE POUS DE CLAVEGUERES O ALTRES
SERVEIS, EN OBRES DE RECOBRIMENT ASFALTIC, AMB MAÓ
MASSÍS I MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I ADORMIMENT RÀPID
(P - 69)

143,80 4,000 575,20

11 F973212C M <20M,RIGOLA DE 20 CM D'AMPLÀRIA AMB LLAMBORDINS DE
PEDRA GRANÍTICA, DE 10X8X10 CM, COL·LOCADES AMB
MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB 165 L (P - 45)

47,36 250,000 11.840,00

12 F97422AC M <20M RIGOLA DE 20 CM D'AMPLÀRIA AMB PECES DE MORTER
DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE 20X20X4 CM, COL·LOCADES
AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L (P - 46)

18,07 0,000 0,00

13 F974V010 M >20M RIGOLA DE 30 CM D'AMPLARIA AMB PECES DE MORTER
DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE 30X30X8 CM, COL.LOCADES
AMB MORTER DE CIMENT 1:4 ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L (P - 47)

12,43 0,000 0,00

14 F9HYV050 t Col·locació a l'obra i compactació al 98 % de l'assaig marshall, de
mescla bituminosa en calent, en conjunt d'obres de més de 200 t de
material col·locat (P - 62)

11,96 0,000 0,00

15 F9HYV060 t Col·locació a l'obra i compactació al 98% de l'assaig marshall, de
mescla bituminosa en calent, en conjunt d'obres de fns a 200 t de
material col·locat (P - 63)

19,36 0,000 0,00

16 F9HYV200 dia Increment de l'equip d'estesa per a la col·locació a l'obra i
compactació al 98% de l'assaig marshall, inclòs neteja prèvia de la
calçada, de qualsevol mescla bituminosa en calent, quan per

2.059,62 0,000 0,00

euros
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necessitats administratives es realitzi en treballs nocturn, dissabtes o
festius (P - 64)

TOTAL Capitol 01.30.32 59.380,46

Obra 01 Pressupost carrer Reina Cristina

Subobra 40 Serveis

Capitol 41 Xarxa Sanejament

1 F222V010 M3 EXCAVACIO MANUAL DE CALES EN ZONA DE SERVEIS (P - 31) 95,35 0,000 0,00

2 F2229A22 M3 EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I MÉS DE 2 M
D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS
MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT (P -
29)

11,56 0,000 0,00

3 F23167S1 M2 APUNTALAMENT I ESTREBADA DE RASES I POUS DE FINS A 2 M
D'AMPLARIA, PER A UNA PROTECCIO DE MES DEL 30 % I FINS
AL 60 %, AMB FUSTA, EN OBRES DE CLAVEGUERAM (P - 35)

18,59 0,000 0,00

4 F222010P M3 EXCAVACIO DE RASES DE MES DE 0,60 M D'AMPLARIA I FINS A
3 M DE FONDARIA EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS ,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS (P -
28)

40,55 0,000 0,00

5 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS
(P - 68)

2,83 0,000 0,00

6 FD7FK577 M TUB DE PVC TIPUS TELUA DE CLASSE RESSISTENT SN-4 DE 800
MM DE DIÀMETRE I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS
D'UNIONS , COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA (P - 86)

420,59 0,000 0,00

7 FD7FAK5 M Claveguera amb tub de formigó T130 amb vorera interior i volta de
90x160 cm, rejuntat interiorment amb morter M-10, solera de 25 cm,
rebliment fins a 2/3 del tub i argollat amb formigó HM-20/P/20/I (P - 84)

304,51 0,000 0,00

8 FD7FK576 M TUB DE PVC TIPUS TELUA DE CLASSE RESSISTENT SN-4 DE 630
MM DE DIÀMETRE I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS
D'UNIONS , COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA (P - 85)

251,66 0,000 0,00

9 FD12PC0S M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE PARET MASSISA, DE D=315
MM, DE PN 6 BAR I SN4 (4KN/M2) SEGONS NORMA
UNE-EN-53962, EN SOLERA DE 10 CM I REBLERT FINS A 10 CM
SOBRE EL TUB AMB FORMIGÓ (P - 78)

151,35 0,000 0,00

10 FD12PD0S M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE PARET MASSISA, DE D=400
MM, DE PN 6 BAR I SN4 (4KN/M2) SEGONS NORMA
UNE-EN-53962, EN SOLERA DE 10 CM I REBLERT FINS A 10 CM
SOBRE EL TUB AMB FORMIGÓ (P - 79)

303,84 0,000 0,00

11 FD1ZV016 U CONNEXIO DE CLAVEGUERO O EMBORNAL A COL.LECTOR TOT
INCLÒS AMB TUB D=400MM
(P - 82)

616,92 0,000 0,00

12 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL
GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I
VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (P - 41)

87,01 0,000 0,00

13 F2A15000 M3 SUBMINISTRAMENT DE TERRA ADEQUADA D'APORTACIÓ (P - 39) 6,21 0,000 0,00

14 F228A60F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0.6 I
FINS A 1.5 M, AMB MATERIAL ADEQUAT, EN TONGADES DE
GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB
COMPACTACIÓ DEL 98 % PM (P - 33)

14,58 0,000 0,00

15 F222S010 M3 EXCAVACIO DE POU AILLAT DE SECCIO FINS A 1 M2 I DE MES
DE 7 M I MENYS D'11 M DE FONDARIA, EN TERRES, AMB
MITJANS MANUALS, INCLOSES LES FEINES D'EXTRACCIO I
CARREGA MANUAL. , AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN
PRESENCIA DE SERVEIS (P - 30)

23,49 27,000 634,23

16 FDD2S010 M PARET PER A POU QUADRAT DE 70 X 70 CM DE SECCIO
INTERIOR, DE 14 CM DE GRUIX DE MAO CALAT, ARREBOSSADA
I LLISCADA PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:6, ELABORAT
A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L (P - 87)

218,09 0,000 0,00

euros
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17 FD5JV010 M POU PER A AIGUES PLUVIALS, EMBORNAL, DE 70X30 CM DE
SECCIO INTERIOR (P - 83)

82,86 9,000 745,74

18 FD1AUU20 U SUBMINISTRAMENT DE MARC APARENT RODÓ I TAPA PER A
POU DE REGISTRE DE FOSA DUCTIL, CLASES D400,
HOMOLOGADA COM A MODEL BARCELONA 2-400 (P - 80)

207,93 0,000 0,00

19 FD1BS010 U BASTIMENT I REIXA TIPUS AJUNTAMENT DE BARCELONA, DE
FOSA DUCTIL PER A EMBORNAL DE 70 X 30 CM, DE CARREGA
DE TRENCAMENT SUPERIOR A 25 T SEGONS LES NORMES UNE
41-300-87 I EN-124, COL.LOCADA AMB MORTER (P - 81)

105,00 6,000 630,00

20 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 38)

38,89 39,975 1.554,63

21 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 36)

24,38 39,975 974,59

22 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO DE 12 T, FINS A
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON
D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR   (P - 37)

14,16 0,000 0,00

TOTAL Capitol 01.40.41 4.539,19

Obra 01 Pressupost carrer Reina Cristina

Subobra 40 Serveis

Capitol 42 Enllumenat Públic i Fibra Optica

1 FHV1E031 M ESTESA DE CONDUCTOR DE 6-10-16 MM2 SOBRE FAÇANA AMB
CAMIÓ CISTELLA (P - 107)

10,60 300,000 3.180,00

2 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO. (P - 2) 109,50 5,000 547,50

3 EE15CV14 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I FIBRA OPTICA EN
RASA 0.40 X 0.80 M DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB
RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES DE
LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA
OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO
EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS
MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ,
CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA
RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95%
DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15
CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL
PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 90 MM DE
DIÀMETRE I INTERIOR LLIS AMB PLAQUES DE PROTECCIÓ
SEGONS NORMES DE CIA. , NETEJA DEL CARRER, VALLAT I
SENYALITZAT. (P - 7)

137,25 0,000 0,00

4 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN
CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE FONDÀRIA. INCLOU
L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM
D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA
(NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS
PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR
EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP ENDERROCATS),
CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES
PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR,
FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-150 DE
DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE
LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95%
DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15
CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL
PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 160 MM DE
DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS NORMES DE
CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT UNE-EN-50086

157,89 0,000 0,00

euros



Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Carrer Reina Cristina

PRESSUPOST Pàg.: 7

DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER,
VALLAT I SENYALITZAT. (P - 8)

5 EE15CV01 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC EN RASA 0.40 X 0.60
M DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB
RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 60 CM D'ALÇADA DES DE
LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA
OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO
EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS
MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ,
CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA
RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95%
DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15
CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL
PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ D'UN TUB DE POLIETILÈ CORRUGAT
UNE-EN-50086 DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR LLIS,
NETEJA DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT.
(P - 5)

84,52 0,000 0,00

6 FHWE404 U FANAL VUITCENTISTA LEDS CUATRE CARES, INCLÒS
DRIVERS,NODES I QUALSEVOL ELEMENT AUXILIAR PEL SEU
BON FUNCIONAMENT I EL CONTROL PUNT A PUNT (P - 113)

372,29 14,000 5.212,06

7 FHV7E030 U MUNTATGE O SUBSTITUCIÓ DE PROJECTOR EXTERIOR A MÉS
DE 10 M D'ALÇÀRIA INCLÓS EL CONNEXIONAT I ORIENTACIÓ
DEL PROJECTOR. (P - 111)

46,25 14,000 647,50

8 FDK2U031 U PERICÓ QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 80 X
80 X 70 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAÓ CALAT DE
10 X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE
CIMENT 1:2:10 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE PEDRERA
GRANÍTICA DE 10 CM DE GRUIX, INCLOU SUMINISTRE I
COL·LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA. (P - 93)

272,25 0,000 0,00

9 FDK2U030 U PERICÓ QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 58 X
58 X 60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAÓ CALAT DE
10 X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE
CIMENT 1:2:10 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE PEDRERA
GRANÍTICA DE 10 CM DE GRUIX, INCLOU SUMINISTRE I
COL·LOCACIÓ DE BASTIMENT I TAPA. (P - 92)

146,68 4,000 586,72

10 FG34052 U Conversió aerosubterrània de línia de baixa tensió, en suport i façana,
inclòs el subministrament de tub de protecció d'acer galvanizat de 3 m,
caputxó, resines, abraçadores, suports de cables, petit material i ma
d'obra (P - 99)

233,42 1,000 233,42

11 F21L4JG5 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2 ,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I MES
DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR
MANUAL (P - 18)

16,36 0,000 0,00

12 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 38)

38,89 0,000 0,00

13 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 36)

24,38 0,000 0,00

14 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR
DE 30X20 CM I 10 CM DE GRUIX, TIPUS LLOSA VULCANO DE
BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT
1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I
REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA (P - 58)

47,40 0,000 0,00

15 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES
PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2  (P - 59)

57,88 0,000 0,00

16 FG33301 m SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE CONDUCTOR DE 4 X 6 MM2
DE SECCIÓ, TRENAT I COMPACTE, SOTERRAT, inclosa la seva
estesa per tubular soterrat o safata i l'engrapat. (P - 97)

5,66 287,500 1.627,25

17 FHA8E355 M SUBMINISTRAMENT DE CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR
D'1 X 35 MM2 I MUNTAT EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA (P -
104)

1,98 0,000 0,00

euros
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18 FHV1E200 M ESTESA DE CONDUCTOR DE PRESA A TERRA (P - 108) 0,17 0,000 0,00

19 EAM0E020 U FONAMENTACIÓ DE SUPORT AMB FORMIGÓ EN MASSA DE
DIMENSIONS 0,8 X 0,8 X 1,0 M D'EXCAVACIÓ I 0,8 X 0,8 X 0,8 M
DE DAU DE FORMIGÓ HM-25, TRANSPORT DE TERRES
SOBRANTS A ABOCADOR, COL·LOCACIÓ DE PERNS
D'ANCORATGE, SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PLACA
DE PRESA DE TERRA, CABLE DE COURE NU DE 35 MM I
ELEMENTS AUXILIARS, SEGONS PLÀNOLS DE L'AJUNTAMENT
DE BARCELONA. (P - 1)

141,69 0,000 0,00

20 FHM1F035 U SUBMINISTRAMENT DE COLUMNA AMB BASE DE FOSA DE
FERRO DE FINS A 2 M I FUST D'ACER GALVANITZAT DE
QUALITAT MÍNIMA UNE-19043 DE 5,50 M D'ALÇADA TOTAL, AMB
PERNS D'ANCORATGE, SEGONS ESPECIFICACIONS DEL PLEC
DE CONDICIONS I PLÀNOLS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA.
(P - 105)

1.157,63 0,000 0,00

21 FHWE405 U LLUMINARIA BERNA LED O SIMILAR, DE QUALSEVOL
CONVINACIÓ DE NÚMEROS DE LEDS, INCLÒS DRIVERS,NODES
I QUALSEVOL ELEMENT AUXILIAR PEL SEU BON
FUNCIONAMENT I EL CONTROL PUNT A PUNT (P - 114)

688,59 0,000 0,00

22 FHV5E020 U MUNTATGE DE COLUMNA O BÀCUL METÀL·LIC DE 5 A 7 M
D'ALÇADA, FINS A 1,5 M DE SORTINT I PLANXA DE 4 MM, FIXAT
AMB PLATINA SOBRE DAU DE FORMIGÓ, INCLOENT
GRUAMENT, ANIVELLAMENT, CONNEXIÓ DE PRESA DE TERRA,
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA COMPLETA DE L'INTERIOR DEL
SUPORT I COL·LOCACIÓ DE LA LLUMINÀRIA DEIXANT EL PUNT
DE LLUM EN CONDICIONS PEL FUNCIONAMENT. (P - 110)

118,08 0,000 0,00

23 FHV3E020 U SUBSTITUCIÓ DE LLUMINÀRIA EXTERIOR DE 5 A 10 M
D'ALÇÀRIA INCLÓS EL CONNEXIONAT I ORIENTACIÓ DE LA
LLUMINÀRIA. (P - 109)

35,34 14,000 494,76

24 EC1SU104 U RETIRADA DE CABLE SOBRE FAÇANA AMB CAMIÓ CISTELLA O
PLATAFORMA ELEVADORA. (P - 4)

1,77 250,000 442,50

25 FHVQCV02 U DESMUNTATGE DE QUALSEVOL TIPUS DE SUPORT O BRAÇ
COLLAT A FAÇANA, APLEC I RECOLLIDA D'ELEMENTS
DESMUNTATS INCLÒS CARREGA SOBRE CAMIO I TRANSPORT
A PUNT DE RECOLLIDA AUTORITZAT. INCLOU REPARACIÓ I
NOU MATERIAL DE PARAMENT EXISTENT A FAÇANA AFECTAT
PER LA RETIRADA. (P - 112)

102,09 14,000 1.429,26

26 MN1220 U VERIFICACIÓ DE PUNT DE LLUM INSTAL·LAT O AFECTAT I
CONTROL AUTOMÀTICS DEL MATEIX SEGONS PROTOCOL
AJUNTAMENT DE BARCELONA. (P - 132)

8,77 14,000 122,78

27 MP2780 U TRACTAMENT DE PINTURA FET A TALLER DEL PUNT DE LLUM,
TRACTAMENT DE RILZANT APROVAT PER LA D.O FINS A
L'ALÇADA INDICADA I APLICACIÓ DE PINTURA
ANTIENGANXINES I  ANTI-GRAFFITIS, MODEL PARÍS. (P - 133)

232,60 14,000 3.256,40

28 PN1524 PA ACONDICIONAMENT DE QUADRE DE COMANDAMENT I
PROTECCIÓ EXISTENT.
(P - 137)

735,00 1,000 735,00

29 PN14060 U CONFECCIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTE ELÈCTRIC (P - 135) 1.790,25 1,000 1.790,25

30 PN14050 PA DESPESES DE COMPANYIA PER RETIRADA D'ESCOMESA
ANTIGA (P - 134)

1.260,00 1,000 1.260,00

31 PN1523 PA TREBALLS COMPLEMENTARIS PER REALITZACIO D'ESCOMESA
(P - 136)

1.680,00 1,000 1.680,00

32 FHT6E140 U SUBMINISTRAMENT DE CENTRE DE COMANDAMENT MODEL
TIPUS BARCELONA CITI 10 R BCN 4S O SIMILAR, PREPARAT
PER A QUATRE CIRCUITS DE SORTIDA, CONSTITUIT PER
ARMARI D'ACER INÒXIDABLE EQUIPAT AMB CONTROL
CENTRALITZAT AMB RÀDIO MODEM I/O WIFI, ANTENA
DIRECTIVA I EQUIPS COMPACTES DE PROTECCIÓ I
ESTABILITZADOR DE FLUXE DE FINS A 45 KVA PER A UNA
QUALSEVOL POTÈNCIA DE CONTRACTACIÓ. (P - 106)

14.174,56 1,000 14.174,56

TOTAL Capitol 01.40.42 37.419,96

euros
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Obra 01 Pressupost carrer Reina Cristina

Subobra 40 Serveis

Capitol 43 FECSA

Subcapitol 01 Obra civil

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO. (P - 2) 109,50 0,000 0,00

2 EE15CV12 M CANALITZACIÓ PER BAIXA TENSIÓ EN RASA 0.40 X 1.00 M DE
FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA
D'UNA RASA DE 100 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE
PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA
D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA
POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE
TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON
D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA
AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM,
REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS
LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT
SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DOS
TUBS DE PVC DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE
PROTECCIÓ SEGONS NORMES DE CIA., NETEJA DEL CARRER,
VALLAT I SENYALITZAT. (P - 6)

152,36 0,000 0,00

3 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN
CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE FONDÀRIA. INCLOU
L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM
D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA
(NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS
PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR
EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP ENDERROCATS),
CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES
PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR,
FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-150 DE
DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE
LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95%
DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15
CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL
PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 160 MM DE
DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS NORMES DE
CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT UNE-EN-50086
DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER,
VALLAT I SENYALITZAT. (P - 8)

157,89 16,000 2.526,24

4 EAN0020 U 'CATA PER A REALITZAR CONNEXIÓ D'ESCOMESA PER PART DE
COMPANYIA, DE 1,5 X 1 X 0,8 INCLÒS RETIRADA DE RUNES A
L'ABOCADOR, OMPLERT DE SAULÓ I COL·LOCACIÓ DE PLANXA
DE FERRO PROVISIONAL. (P - 3)

348,22 2,000 696,44

5 F21L4JG5 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2 ,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I MES
DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR
MANUAL (P - 18)

16,36 0,000 0,00

6 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 38)

38,89 3,200 124,45

7 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 36)

24,38 3,200 78,02

8 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR
DE 30X20 CM I 10 CM DE GRUIX, TIPUS LLOSA VULCANO DE
BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT
1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I
REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA (P - 58)

47,40 0,000 0,00

9 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES
PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2  (P - 59)

57,88 0,000 0,00

euros
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TOTAL Subcapitol 01.40.43.01 3.425,15

Obra 01 Pressupost carrer Reina Cristina

Subobra 40 Serveis

Capitol 43 FECSA

Subcapitol 02 Obra mecánica

1 FG33TS10 m Subministrament d'un circuit de cable tipus rv 0.6/1 kv de
3x1x240+1x150 mm2 al, inclosa la seva estesa per tubular o safata i
l'engrapat (P - 98)

26,23 10,000 262,30

2 FG34052 U Conversió aerosubterrània de línia de baixa tensió, en suport i façana,
inclòs el subministrament de tub de protecció d'acer galvanizat de 3 m,
caputxó, resines, abraçadores, suports de cables, petit material i ma
d'obra (P - 99)

233,42 2,000 466,84

3 FG34053 U Caixa general de protecció de 100 A a façana amb aïllament de
poliester reforçat IP-437 amb fusibles i bases portafusibles tipus H
mida 1 de 3x250 a, neutre seccionable i borns bimetal·lics per a cable
de 150 mm2 de secció, amb caixa i tapa per a protecció de cables,
segons especificacions i normativa de la companyia subministradora,
inclòs transport a obra, muntatge, fixació i connexionat. (P - 100)

168,43 0,000 0,00

4 FG34CBTS u Caixa seccionament línia subterranea baixa tensió segons
especificacions i normativa de la companyia subministradora, inclòs
transport a obra, muntatge, i connexionat. (P - 102)

188,11 1,000 188,11

5 FG4C020 u Connexio de cable trenat de fins a 150 mm2 de seccio amb tensio a la
linia (P - 103)

149,99 1,000 149,99

6 FG34055 U Caixa per a quadre de distribució, de plàstic i metàl·lica amb porta, per
a dues fileres de vint-i-dos mòduls i muntada superficialment (P - 101)

199,45 1,000 199,45

7 PN14060 U CONFECCIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTE ELÈCTRIC (P - 135) 1.790,25 1,000 1.790,25

TOTAL Subcapitol 01.40.43.02 3.056,94

Obra 01 Pressupost carrer Reina Cristina

Subobra 40 Serveis

Capitol 44 Telefónica

1 FDG3E012 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN CALÇADA, EN RASA 0,5 X
1.O M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ FORMIGONAT AMB SECCIÓ
DE FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M,
AMB SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC
DE 63 MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE PVC DE 110 MM DE
DIAMETRE.  (P - 89)

89,40 7,500 670,50

2 FDG3E011 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN VORERA, EN RASA 0,5 X
0,8 M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ FORMIGONAT AMB SECCIÓ
DE FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M,
AMB SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC
DE 63 MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE PVC DE 110 MM DE
DIAMETRE.  (P - 88)

71,98 21,200 1.525,98

3 FDK2T001 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus M, per a
instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la
mateixa excavació (P - 90)

209,75 1,000 209,75

4 FDK2T003 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus H, per a
instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la
mateixa excavació (P - 91)

584,09 1,000 584,09

euros
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TOTAL Capitol 01.40.44 2.990,32

Obra 01 Pressupost carrer Reina Cristina

Subobra 40 Serveis

Capitol 45 Serveis Afectats

1 XPAUU002 U PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE
D'ESTINTOLAMENT PROVISIONAL I DESVIAMENT DE SERVEIS
DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES  (P - 0)

3.325,00 3,000 9.975,00

TOTAL Capitol 01.40.45 9.975,00

Obra 01 Pressupost carrer Reina Cristina

Subobra 50 Jardineria i Reg

Capitol 51 Reg

1 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE
FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB MITJANS
MANUALS, AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE
SERVEIS (P - 27)

50,69 0,000 0,00

2 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 38)

38,89 0,000 0,00

3 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 36)

24,38 0,000 0,00

4 FR02T003 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CANALITZACIO AMB TUB
DE PVC COARRUGAT DE D 130 MM PER A PAS
D'INSTAL.LACIONS DE REG (P - 118)

4,00 0,000 0,00

5 FFB2U440 M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 40 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL,
SEGONS UNE 53-131-90, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU
DE DIFICULTAT MITJÀ I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA (P - 96)

6,75 0,000 0,00

6 F228V010 M3 REBLIMENT I PICONAT DE RASES O POUS AMB SAULO
D'APORTACIO, AMB COMPACTACIO DEL 95% PM, AMIDAMENT
SOBRE PERFIL (P - 34)

42,86 0,000 0,00

7 FDK3PJ12 U PERICO PER COMPTADOR, DE 80 X 60CM X 40 CM. MIDES
INTERIORS, PARET DE 15 CM. DE TOTXO, ARREBOSSADA I
LLISCADA, AMB BASTIMENT D'ACER I DUES TAPES AMB
CADENES (P - 95)

550,87 0,000 0,00

8 FDK2BP066 UT PERICO DE REGISTRE PER REG DE 0,60 X 0,60 X 0.60 M. DE
MIDES UTILS AMB PARET DE 15 DE MAO CALAT DE 29X14X10
CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE GRAVA, INCLOSA LA TAPA I
MARC DE FOSA. (P - 94)

282,35 0,000 0,00

9 FR024550 U ANELL DE DEGOTEIG OBERT AMB 7 DEGOTADORS INSERITS
CADA 30 CM DE 3,5 L/H PROTEGIT AMB TUB DREN PERFORAT,
SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA
RASA INCLOSOS.  (P - 119)

20,24 0,000 0,00

10 FR01U006 UT ESCOMESA I COMPTADOR D´AIGUA DE 40 MM DE RAMAL I
CABAL ENTRE 4 I 6.3 M3/H (P - 117)

2.764,25 0,000 0,00

11 FR03UA06 U PROGRAMADOR AUTÒNOM DE DOBLE PROGRAMA, AMB
CONTROL D'APORTACIÓ D'AIGUA, TEMPS DE PROGRAMACIÓ
DES DE 1 MIN. FINS A 4 H PER ESTACIÓ, EN PASSOS D'1 MIN.,
AMB 6 ESTACIONS, POSSIBILITAT DE 8 ARRENCADES PER DIA I
PROGRAMA, PILES STANDARD DE 9 V, CIRCUIT D'ARRENCADA
DE BOMBA, CARCASSA DE PLÀSTIC ESTANCA I PREPARAT PER
A MUNTATGE MURAL INTERIOR, TOTALMENT COL.LOCAT,
INCLOSES TOTES LES CONNEXIONS ELÈCTRIQUES, TANT DEL

141,91 0,000 0,00

euros

Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Carrer Reina Cristina

PRESSUPOST Pàg.: 12

CIRCUIT D'ALIMENTACIÓ DEL PROGRAMADOR, COM DELS
ELEMENTS GOVERNATS PER AQUEST (P - 122)

12 FR03PJ20 UT CONSOLA PER A PROGRAMADOR TIPUS T-BOSS UNIVERSAL,
PROGRAMACIÓ PER INFRAROIGS, RADIO I MANAGER (P - 121)

284,00 0,000 0,00

13 FR044D20 U VALVULA DE DESCÀRREGA O DE DRENATGE AUTOMATICA DE
1/2'' EN COLECTOR DE SORTIDA DE REG PER DEGOTEIG,
INSTAL.LADA EN PERICÓ DE REGISTRE (P - 123)

67,86 0,000 0,00

14 FR03J048 UT VENTOSA DOBLE EFECTE DE 2'' DE BRONZE, ROSCADA INCLÒS
PART PROPORCIONAL DE LES PECES ESPECIALS, TOTALMENT
CONNECTADA I EN CORRECTE FUNCIONAMENT. (P - 120)

338,30 0,000 0,00

15 FR045J902 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS SECTORIAL DE
1 1/2'' FORMAT PER ELECTROVALVULA, TRES VALVULES
MASCLE DE RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I
FEMELLA) I DUES TE DE LLAUTO AMB FILTRES DE 300 MICRES I
REDUCTOR DE PRESSIÓ DE 10 A 0.5 ATM (P - 124)

790,87 0,000 0,00

16 FR045JBW U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS MESTRE DE 2'
FORMAT PER ELECTROVALVULA, TRES VALVULES MASCLE DE
RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I FEMELLA) I DUES
TE DE LLAUTO, QUE SUPORTI PRESSIONS DE 10 ATM DE
TREBALL INSTAL.LADA DINS PERICÓ (P - 125)

575,67 0,000 0,00

TOTAL Capitol 01.50.51 0,00

Obra 01 Pressupost carrer Reina Cristina

Subobra 50 Jardineria i Reg

Capitol 52 Jardineria

1 FR2GU020 U EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE DIMENSIONS 1,1X1,1X1
M, AMB MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS AMB
ACCESSORI RETROEXCAVADOR DE 40 A 60 CM D'AMPLÀRIA DE
TREBALL, CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS MECÀNICA
SOBRE CAMIÓ, TRANSPORT A ABOCADOR AUTORITZAT,
CÀNON D'ABOCAMENT I COL·LOCACIÓ AL FONS DEL SOT DE
GRAVES I GEOTÈXTIL (P - 126)

81,53 0,000 0,00

2 FR3P1131 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A JARDINERIA
VEGETAL ADOBADA, EN SACS DE 30 L, AMB MITJANS MANUALS
(P - 127)

184,60 0,000 0,00

3 FR3P3F11 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE SAULÓ NO GARBELLAT, A
GRANEL, AMB MITJANS MANUALS (P - 128)

74,18 0,000 0,00

4 FR458260 U SUBMINISTRAMENT MAGNOLIA GRANDIFLORA (MAGNOLIA) DE
300 A 350 CM D'ALÇADA, AMB PA DE TERRA DE TELA
METAL.LICA (P - 129)

223,11 0,000 0,00

5 FR63U320 U PLANTACIÓ D'ARBRE EXEMPLAR DE 6 M D'ALÇÀRIA AMB
MITJANS MECÀNICS I MANUALS (P - 130)

356,97 0,000 0,00

6 FR82UC30 U TUTOR PER A CACTÀCIES DE MÉS DE 251 CM D'ALÇÀRIA VISTA,
COL.LOCAT (P - 131)

46,06 0,000 0,00

TOTAL Capitol 01.50.52 0,00

Obra 01 Pressupost carrer Reina Cristina

Subobra 60 Senyalització

Capitol 61 Senyalització Horitzontal

1 FBPA1001 M BANDA DE 50 CM D'AMPLÀRIA PER A PASSOS DE VIANANTS
SENSE SEMÀFORS, PER METRE LINEAL REALMENT PINTAT (P -
75)

1,89 125,000 236,25

2 FBPA1002 M BANDA DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA PER A BANDA DE
DETENCIÓ PER A PASSOS DE VIANANTS, PER METRE LINEAL

1,51 25,000 37,75

euros
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REALMENT PINTAT (P - 76)

3 FBPM1000 DIA INCREMENT PER JORNADA DE DESPLAÇAMENT D'EQUIP DE
PINTURA (P - 77)

1.321,11 1,000 1.321,11

TOTAL Capitol 01.60.61 1.595,11

Obra 01 Pressupost carrer Reina Cristina

Subobra 60 Senyalització

Capitol 62 Senyalització Vertical

1 FBB11111 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT,
TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT, PER A SENYALS DE
TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT (P - 72)

74,61 1,000 74,61

2 FBB11251 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT,
CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE, PER A SENYALS DE
TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT (P - 73)

64,67 4,000 258,68

3 FBBZ3320 U SUPORT CILÍNDIC DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 60MM DE
DIÀMETRE I 2MM DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA FORMIGONAT
(P - 74)

56,40 5,000 282,00

TOTAL Capitol 01.60.62 615,29

Obra 01 Pressupost carrer Reina Cristina

Subobra 70 Mobiliari urbà

1 FQ32U020 U PILONA BARCELONA NORMAL DE 1000 MM D'ALÇADA,
FORMADA PER FUST I REMAT DE FOSA GRIS DE 100 MM DE
DIAMETRE I ACABAT PINTAT AMB IMPRIMACIO FOSFATANT
ANTIOXIDANT I OXIRON NEGRE FERRITIC, ANELLA D'ACER
INOXIDABLE DE 84 MM DE DIAMETRE EXTERIOR I ACABAT
MATITZAT I SENYAL DE L'AJUNTAMENT DE LA CIUTAT EN
RELLEU D' 1,5 MM I ALÇADA DE 65 MM, COL.LOCADA AMB
MORTER 1:4 (P - 116)

87,11 80,000 6.968,80

2 FQ21U010 U PAPERERA 70 L FORMADA PER UN TUBULAR D'ACER
GALVANITZAT DE 20 MM DE DIAMETRE I 1,5 MM DE GRUIX, UNA
PLANXA PERFORADA DE 2 MM DE GRUIX I PERFORACIONS DE 5
MM DE DIAMETRE, UNA PLANXA DE BASE DE PAPERERA DE 3
MM DE GRUIX AMB DUES PERFORACIONS DE 8 MM DE
DIAMETRE PER AL DESGUAS, 2 EIXOS DE GIR, UN TUBULAR
D'ACER GALVANITZAT DE 30 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE
GRUIX, UN SUPORT DE PAPERERA FORMAT PER UN TUBULAR
RODO D'ACER GALVANITZAT DE 40 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE
GRUIX, 2 PLETINES D'ANCORATGE AMB CARTEL.LES
SOLDADES A 6 AMB DUES PERFORACIONS DE 12 MM DE
DIAMETRE PER CARGOLAR-LA AL PAVIMENT DE VORERA I
SUBJECCIONS FORMADES PER 4 PERNS D'EXPANSIO M8 (P -
115)

102,77 8,000 822,16

TOTAL Subobra 01.70 7.790,96

Obra 01 Pressupost carrer Reina Cristina

Subobra 80 Seguretat i Salut

1 X1211000 U PARTIDA DE SEGURETAT I SALUT (P - 0) 11.521,15 1,000 11.521,15

euros

Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Carrer Reina Cristina

PRESSUPOST Pàg.: 14

TOTAL Subobra 01.80 11.521,15

euros



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUM DEL PRESSUPOST





Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Carrer Reina Cristina

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 3: Capitol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capitol 01.20.21  Voreres 12.473,68

Capitol 01.20.22  Calçada 18.248,88

Subobra 01.20  Enderrocs i Moviment de Terres 30.722,56

Capitol 01.30.31  Pavimentació Voreres 52.737,05

Capitol 01.30.32  Pavimentació Calçada 59.380,46

Subobra 01.30  Pavimentació 112.117,51

Capitol 01.40.41  Xarxa Sanejament 4.539,19

Capitol 01.40.42  Enllumenat Públic i Fibra Optica 37.419,96

Capitol 01.40.43  FECSA 6.482,09

Capitol 01.40.44  Telefónica 2.990,32

Capitol 01.40.45  Serveis Afectats 9.975,00

Subobra 01.40  Serveis 61.406,56

Capitol 01.50.51  Reg 0,00

Capitol 01.50.52  Jardineria 0,00

Subobra 01.50  Jardineria i Reg 0,00

Capitol 01.60.61  Senyalització Horitzontal 1.595,11

Capitol 01.60.62  Senyalització Vertical 615,29

Subobra 01.60  Senyalització 2.210,40

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
206.457,03

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Subobra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Subobra 01.10  Treballs previs 4.200,00

Subobra 01.20  Enderrocs i Moviment de Terres 30.722,56

Subobra 01.30  Pavimentació 112.117,51

Subobra 01.40  Serveis 61.406,56

Subobra 01.50  Jardineria i Reg 0,00

Subobra 01.60  Senyalització 2.210,40

Subobra 01.70  Mobiliari urbà 7.790,96

Subobra 01.80  Seguretat i Salut 11.521,15

Obra 01 Pressupost carrer Reina Cristina 229.969,14

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
229.969,14

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost carrer Reina Cristina 229.969,14

229.969,14

euros



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÚLTIM FULL 

 



 

 

 

 

 

 

 



Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Carrer Reina Cristina

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ......................................................................... 229.969,14

13 % Despeses generals SOBRE 229.969,14.................................................................... 29.895,99

6 % Benefici Industrial SOBRE 229.969,14........................................................................ 13.798,15

Subtotal 273.663,28

21 % IVA SOBRE 273.663,28............................................................................................. 57.469,29

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 331.132,57

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( TRES-CENTS TRENTA-UN MIL  CENT TRENTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS )
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1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

1.1  Objecte de l’actuació 

 

L’objecte del present projecte és l’actuació de Manteniment Integral dintre del Pla de Manteniment 

Integral de l’espai públic en el període 2013-2015 del Carrer de Tàpies, al barri de St. Pere, Santa 

Caterina i la Ribera del Districte de Ciutat Vella de la ciutat de Barcelona. 

 

L’actuació ve motivada per la necessitat de millorar la pavimentació, canviant els materials de 

pavimentació existents per la mateixa tipologia dels executats en trams anteriorment. El carrer Es 

mantindrà om a plataforma única amb prioritat invertida pels vianants, eliminant les barreres 

arquitectòniques existents.  

 

 

1.2  Descripció de l’estat actual 

 

L’àmbit d’actuació comprèn el carrer de Tàpies a la cruïlla del carrer Hort de Sant Pau i 30m direcció 

carrer Abat Safont, l’ample entre façanes de 6,5 a 6-7m aproximadament. 

 

La secció actual es composa de dues voreres i calçada d’asfalt en plataforma única. Les voreres estan 

pavimentades amb panot, amb una amplada de  2,10 m al costat muntanya i de 1,90 m al costat mar 

aproximadament. La calçada és d’aglomerat asfàltic i fa 2,50 m d’ample.  

 

El carrer disposa de xarxa de clavegueram amb col·lector. El col·lector es troba en bon estat. 

 

No existeix plantacions ni xarxa de reg. 

 

També hi ha elements de mobiliari urbà com papereres i fitons. 
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1.3  Descripció de l’actuació 

 

L’actuació a realitzar consisteix en la remodelació del carrer de Tàpies dotant-lo d’una plataforma única 

per a aconseguir la prioritat del vianant per sobre de la circulació rodada. La remodelació del carrer 

consistirà en conservar la mateixa secció de carrer executat fins al moment (direcció carrer Sant 

Oleguer). S’executarà un paviment de calçada amb llambordes granítiques a nivell de les voreres. Es 

realitzaran les voreres granítiques.  

 

Es faran totes les connexions necessàries tant d’embornals i claveguerons. Per aquestes operacions es 

construiran pous per la correcta execució. Els embornals actuals, ubicats a les línies de rigola, 

s’anul·laran, i s’executaran de nou a la nova alineació central d’encintat per acomodar la recollida 

d’aigües a la nova secció de carrer.  

 

Es mantindrà l’enllumenat existent. Es crearà una xarxa soterrada de telecomunicacions. 

 

També es col·locaran elements de mobiliari urbà, com papereres i fitons. 

 

A la memòria constructiva (apartat 2 de la present memòria) es descriu amb detall la proposta. 

 

 

1.4  Tasques i terminis d’execució de les obres 

 

Les principals tasques que s’engloben dintre de la present obra, seran, sense caràcter limitatiu: 

 

• Retirada de la senyalització vertical. 

• Enderrocs i moviments de terres a les voreres i la calçada. 

• Anul·lació dels embornals existent. Execució dels nous embornals. 

• Execució de canalització de serveis. 

• Pavimentació de voreres. 

• Pavimentació de calçada. 

• Senyalització horitzontal i vertical. 

• Soterrament de les línies aèries. 

• Col·locació del mobiliari urbà 

 

Per l’execució d’aquestes actuacions es preveu un termini inicial de quatre mesos, tenint en compte 

que l’obra s’haurà d’executar obligatòriament segons els condicionants d’execució que s’imposin des 

del Comitè d’Obres de la ciutat de Barcelona. Condicionants que en principi s’han de preveure que 

seran d’execució en vàries subfases, deixant sempre el vial en ús pels veïns, vehicles i vianants, a no 

ser que el Comitè d’Obres doni permís per altre tipus d’execució.  

 

El termini dependrà de les unitats d’obra, els rendiments per l’execució d’aquestes unitats i els 

imprevistos que per causes diverses (climatologia, etc.) es puguin presentar. 

 

 

1.5  Pressupost 

 

El total de pressupost de contracte amb IVA puja a la quantitat de CENT SETANTA-UN MIL TRES-

CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS (171.355,72 €). 
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2. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA  

2.1  Deconstrucció i moviments de terra 

 

Les obres de desconstrucció del carrer inclouen el desmuntatge de la senyalització vertical, la 

demolició del paviment de calçada i del paviment de vorera. De manera prèvia a l’inici del treballs de 

demolició, es realitzaran les cales necessàries per identificar els serveis i altres punts soterrats 

d’interès. 

 

Els treballs de moviment de terres engloben l’excavació de les rases de serveis (soterrament de les 

línies aèries i nova canalització de telecomunicacions), i l’excavació pels creuaments de serveis. 

 

Pel que fa a la demolició dels paviments, s’enderrocaran totalment els guals i vorades. A la calçada es 

demolirà el paviment  d’aglomerat fins arribar a la solera. En el cas de les voreres, es demolirà la 

fondària suficient per que hi càpiguen els 15 cm de base de formigó, el morter d’assentament i la peça 

de llosa granítica comptant que la nova rasant tindrà un 2% de pendent transversal cap a l’eix del 

carrer. Per sota d’aquesta cota només s’hauran d’excavar les rases per les canalitzacions de serveis.  

 

La calçada es demolirà deixant la caixa de calçada preparada per la llamborda granítica i el morter 

d’assentament, tenint en compte el pendent transversal del 2% a un aigua a l’eix de carrer.  

 

 

2.2  Paviments 

 

Després de la remodelació, el carrer quedarà en plataforma única en forma d’ “V” amb pendent entre 

un 1% i un 2% cap a l’ eix de calçada. 

 

Les voreres a realitzar es pavimentaran amb llosa granítica  llis de color gris de 60x30x7 cm. La llosa 

es col·locarà a truc de maceta sobre una base d’assentament de 2-3 cm de morter pastat, que a l’hora 

anirà sobre una base de 15 cm de formigó en massa HM-20. Abans d’estendre el formigó s’haurà de 

preparar el terreny, compactant les terres a un 95% del PM. Les peces es col·locaran a trencajunts, 

perpendiculars a l’eix de la calçada. L’amplada de les voreres serà de 1,55 m al costat muntanya i de 

1,55 m al costat mar aproximadament. 

 

La calçada es pavimentarà amb llambordí de granit mecanitzat gris Quintana amb la cara inferior a 

cisalla i la superior flamejada de 18x12x8 cm amb arestes bisellades. Les llambordes es col·locaran a 

truc de maceta sobre una base d’assentament de 2-3 cm de morter pastat, que a l’hora anirà sobre una 

base de 20 cm de formigó en massa HM-20. Abans d’estendre el formigó s’haurà de preparar el 

terreny, compactant les terres a un 98% del PM. Les peces es col·locaran a trencajunts, perpendiculars 

a l’eix de la calçada. L’amplada de la calçada serà de 2,90 m. No es col·locarà cap peça de separació 

entre la vorera i la calçada. 

 

El morter d’assentament s’enriquirà amb un producte d’altes prestacions que acceleri el fraguat del 

mateix i millori l’adherència de les peces tipus “Sika Visco Bond” o similar. L’arrejuntat de les peces es 

realitzarà mitjançant una beurada líquida amb un altre producte específic per evitar el rentat de les 

juntes tipus “Sika Pave Fix Plus” o similar. 

 

 

2.3  Clavegueram i drenatges 

 

El carrer de Tàpies té xarxa de clavegueram composta de col·lector, pous i embornals per les aigües 

pluvials. El col·lector es troba en bon estat. S’ executaran les connexions d’embornals i claveguerons al 

col·lector que siguin necessàries, així com tots els altres punts (reposició de pates als pous, reparació 

de pous enfonsats, altres reparacions interiors al col·lector, etc.) que determini el Departament de 

Sanejament. 

 

Els pous de registre existent s’hauran de recréixer fins a la nova rasant de la calçada en el cas de ser 

necessari, i es col·locaran tapes de registre de fosa dúctil amb marc aparent. Tant les reixes com les 

tapes dels pous seran de classe resistent D-400 com a mínim i compliran amb les especificacions de 

l’Ajuntament de Barcelona. 
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2.4  Enllumenat públic i F.O. 

 

L’enllumenat actual consisteix en lluminàries col·locades a façana i  de tipus convencional per a 

làmpades de vapor de sodi. No es proposa la modernització del sistema d’enllumenat actual.. 

 

Aprofitant la pavimentació del carrer es dissenya una xarxa de fibra òptica com aportació a la creació 

de la smart city. Aquesta xarxa servirà per el desplegament de diversos sensors segons evolucioni els 

estàndards de col·locació dels mateixos. Aquesta xarxa s’haurà de connectar a nodes de fibra òptica 

propers a la zona d’actuació. 

 

Es crearà nova xarxa de fibra òptica a l’espai vorera. aquesta disposarà de dos tubs corrugats de 90 

mm per al desplegament de la F.O. i alimentació elèctrica necessària per als sensors. Per a la xarxa de 

fibra es disposaran arquetes en els extrems de l’actuació com en punts intermedis tant per fer possible 

la connexió en punta com la col·locació de sensors, tant si són a punts de llums existents com suports 

específics per a sensors. A l’hora de l‘execució es tindrà en compte les curvatures de la traça degut a 

les limitacions del radi de gir de la fibra òptica. 

 

 

2.5  Obra civil: murs, murets, escales, rampes 

 

La geometria i les característiques del carrer no fa necessària a priori l’execució de cap tipus d’obra civil 

tipus mur, escales, rampes, etc. 

 

 

2.6  Mobiliari 

 

Un cop pavimentada la vorera, es col·locaran fitons model Barcelona cada 2.5 m a les dues voreres. 

També es col·locaran papereres model Barcelona. 

2.7  Jardineria 

 

No es contempla capa actuació ni plantació de jardineria  l’ àmbit d’actuació. 

 

 

2.8  Senyalització 

 

En general, es reposarà la senyalització existent de manera prèvia a les obres, adaptant-la a la nova 

geometria i funcionalitat del carrer. 

 

Pel que fa la senyalització horitzontal, no existeix cap pas de vianants ni cap altra senyalització. 

Tampoc es pintarà res desprès de l’obra al tractar-se d’una plataforma única. 

 

Es seguirà en tot moment les indicacions del “Manual de senyalització urbana per a la ciutat de 

Barcelona” pel que fa les característiques i la tipologia de senyalització a col·locar. La senyalització 

definitiva es consensuarà amb la Guàrdia Urbana. 

 

 

2.9  Xarxa de reg 

 

Al no realitzar-se cap plantació nova, no serà necessari executar una xarxa de reg. 
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2.10 Actuacions sobre Serveis afectats.  

 

2.10.1 Soterrament de línies de baixa tensió 

 

Al carrer de Tàpies no hi ha encreuaments aeris de línies de baixa tensió. 

 

 

2.10.2 Soterrament de línies de telefonia 

 

Per poder executar el soterrament de les línies aèries de de telefonia, l’empresa contractista executarà 

l’obra civil de canalitzacions i arquetes que defineixi la Companyia de Telefonia. Les canalitzacions 

consistiran en dos tubs de PVC de 110mm de diàmetre per la xarxa soterrada, i de dos tubs de PVC de 

63mm per a les escomeses als habitatges. En ambdós casos, es formigonarà el prisma, generant una 

secció de 45x30cm en el primer cas i de 30x20 en el segon cas. La part superior d’aquest prisma 

formigonat quedarà a una fondària de 45 cm en vorera i de 60cm en calçada. La resta de secció de la 

canalització es podrà reomplir amb terrenys procedents de la pròpia excavació. Les arquetes seran 

tipus M (30x30cm interiors), D (90x109cm interiors) o H (80x110cm interiors), amb les mides i 

característiques especificades per Companyia, i s’ubicaran d’acord amb els plànols facilitats per 

Companyia. Podran ser prefabricades o fabricades in situ. 

 

A diferència del soterrament de la baixa tensió, no es podrà aprofitar la mateixa canalització per passar 

el cablejat de l’enllumenat. 

 

Un cop executada l’esmentada obra civil, la Companyia de Telefonia es farà càrrec de l’obra mecànica 

del soterrament, consistent en el cablejat de la nova xarxa, les conversions i connexions a habitatges, i 

la retirada de la instal·lació antiga (cablejat, postes si procedeix, etc.). En el cas del servei de Telefonia, 

al executar-se arquetes, no caldrà que l’empresa constructora executi cales per facilitar les feines de la 

Companyia de servei. La Companyia també s’encarregarà de l’obra civil relacionada amb la retirada de 

l’antiga instal·lació, com pot ser la reposició de paviment un cop retirat un pal. 

 

 

2.10.3 Serveis afectats 

 

Abans de començar cada obra, el contractista haurà de sol·licitar a totes les companyies que tinguin 

serveis a l’àmbit d’actuació els plànols de serveis afectats actualitzats. Tot i que als projectes executius 

s’incloguin els plànols corresponents, aquests tenen una validesa temporal limitada i per aquest motiu 

el contractista, per major seguretat, els haurà de tornar a sol·licitar a cada companyia. 

 

A l’inici de les obres, es faran les cales necessàries per tenir perfectament ubicats aquests serveis i 

evitar afectar-los durant les obres. 

 

En general, es seguirà el criteri de no afectar els serveis existents al carrer, però quan sigui 

imprescindible desviar algun servei, la Direcció Facultativa contactarà amb la companyia de serveis 

corresponents per fer la sol·licitud de desafecció, i la companyia donarà resposta amb la solució 

proposada. El contractista realitzarà l’obra civil necessària (si es requereix), i la companyia de serveis 

portarà a terme la obra mecànica o tota l’actuació en funció del cas. El contractista abonarà a la 

companyia de serveis el càrrec econòmic de la desafecció, i l’Ajuntament li abonarà en la següent 

certificació. 

 

Barcelona, Novembre de 2012 
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AMIDAMENT





Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Prog. al Carrer Tàpies (només cruïlla amb carrer Om

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST CARRER TÀPIES
Subobra 10  TREBALLS PREVIS

1 F121U104 M2 LLOGUER DIARI DE BASTIDA METAL.LICA DE LLOGUER EN MODULS DE 5 M2, PER A PETITES
SUPERFICIES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Nº, Moduls M2, Mòduls Dies de lloguer

2 6,000 5,000 40,000 1.200,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.200,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER TÀPIES
Subobra 20  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES
Capitol 21  VORERES

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO.

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

2 F21L4JA3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, IGUAL O SUPERIOR A 10 M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO,
DE 10 A 15 CM DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 50,000 2,000 2,000 200,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 200,000

3 F21K4AU4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO, >50 M2, FINS A 30 CM DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA,
AMB MARTELL TRENCADOR AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 50,000 2,000 2,000 200,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 200,000

4 F21PV045 M DEMOLICIO COMPLETA DE VORADA I BASE DE FORMIGO MÉS DE 20M DE LLARG

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

5 F21PV057 M DEMOLICIO <5M DE RIGOLA DE PANOTS I BASE DE FORMIGO

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

6 F2192C04 M DEMOLICIÓ DE GUAL DE FORMIGÓ COL.LOCAT SOBRE FORMIGÓ AMB MITJANS MECÀNICS I AJUDES
MANUALS, I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Guals existents 2,000 4,000 1,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

7 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER
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AMIDAMENTS Pàg.: 2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 50,000 2,000 2,000 0,200 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

8 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 50,000 2,000 2,000 0,200 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

9 F21QCV03 U ARRENCADA DE PILONES TIPUS 'BARCELONA 93' I CARREGA SOBRE CAMIO

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

10 F21QCV01 U DESMUNTATGE DE PAPERERES DE QUALSEVOL TIPUS I CARREGA SOBRE CAMIO

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

11 F21CV061 U DESMUNTATGE DE SENYAL VARIABLE PRECEPTIVA, INCLOS EL SEU SUPORT

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER TÀPIES
Subobra 20  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES
Capitol 22  CALÇADA

1 F9W1V100 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics de 0 a 6 cm, en encaixos aïllats (reparacions), arrencament, inclosos
talls i acabats a tapes i reixes, inclòs càrrega i transport a planta de reciclatge i posterior escombrat i neteja

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 5,000 3,500 2,000 35,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,000

2 F9Z1V010 M TALL DE PAVIMENTS DE QUALSEVOL TIPUS AMB DISC DE DIAMANT

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

3 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO
DE 12 T, FINS A ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE
L'ABOCADOR

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4 F21N4XC2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE
1 M D'AMPLARIA, AMB MITJANS MECANICS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 50,000 2,700 135,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 135,000
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AMIDAMENTS Pàg.: 3

5 F21K4AU4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO, >50 M2, FINS A 30 CM DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA,
AMB MARTELL TRENCADOR AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 calçada 50,000 2,700 135,000 C#*D#*E#*F#

3 rigola 100,000 0,300 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 165,000

6 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 calçada 50,000 2,700 0,300 1,300 52,650 C#*D#*E#*F#

3 rigola 100,000 0,300 0,300 1,300 11,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 64,350

7 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 50,000 2,000 2,000 0,200 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER TÀPIES
Subobra 30  PAVIMENTACIÓ
Capitol 31  PAVIMENTACIÓ VORERES

1 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 50,000 1,700 2,000 170,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 170,000

2 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT
REGLEJAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) %

2 Vorera mar 50,000 1,700 0,200 17,000 C#*D#*E#*F#

3 Vorera muntanya 50,000 1,700 0,200 17,000 C#*D#*E#*F#

4 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 34,000

3 F9B4U210 M2 PAVIMENT DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, FLAMEJADA, DE
6 CM DE GRUIX, COL.LOCADA AMB MORTER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) %

2 50,000 1,700 2,000 170,000 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Pàg.: 4

TOTAL AMIDAMENT 170,000

4 F961UA23 M >20 M VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA
FI, RECTA, SERRADA MECANICAMENT I FLAMEJADA, DE 30X10 CM, COL.LOCADA SOBRE PAVIMENT O
LLIT DE FORMIGO EXISTENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) %

2 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

5 F981U027 M EXECUCIÓ GUAL PER A VIANANTS MODEL R-120 ,RECTE, DINS D'UN CONJUNT D'ACTUACIONS AL
MATEIX CARRER , DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, AMB
LES CARES VISTES FLAMEJADES, FORMAT PER RAMPES DE 121.8X40X6 CM, INCLOS:PART
PROPORCIONAL DE CAPS DE REMAT I FORATS PER A PAPERERES I SEMAFOR,DESPLAÇAMENT DE
QUALSEVOL ELEMENT O SERVEI,CANVI DE REIXES DE IMBORNALS,ANUL·LACIÓ
D'IMBORNALS,ENRASSAT DE QUALSEVOL TIPUS DE TAPES, COL.LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGO
DE RESISTENCIA 15 N/MM2 DE 10 CM DE GRUIX.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 2,000 4,000 1,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

6 F9WZV020 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER A SITUAR A NOVA RASANT DE MARC I REIXES DE DESGUAS EN
OBRES DE RECOBRIMENT ASFALTIC, AMB MAÓ MASSÍS I MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I
ADORMIMENT RÀPID

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Tapas existents 10,000 2,000 20,000 C#*D#*E#*F#

3 10,000 2,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

7 EEKZ3155 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 420 X 420 X 40
MM I DE 25 KG DE PES, COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L´OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

8 EEKZ3175 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 620 X 620 X 50
MM I DE 52 KG DE PES, COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L´OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER TÀPIES
Subobra 30  PAVIMENTACIÓ
Capitol 32  PAVIMENTACIÓ CALÇADA

1 F9J1V010 m2 Reg d´imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP (ECI), amb dotació 1,5 kg/m2, neteja del
ferm inclosa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 5,000 3,000 2,000 30,000 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Pàg.: 5

TOTAL AMIDAMENT 30,000

2 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT
REGLEJAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 50,000 3,400 0,200 34,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 34,000

3 F227T00F M2 REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 50,000 3,400 170,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 170,000

4 F9WZV011 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER SITUAR A NOVA RASANT DE MARC I TAPA DE POUS DE
CLAVEGUERES O ALTRES SERVEIS, EN OBRES DE RECOBRIMENT ASFALTIC, AMB MAÓ MASSÍS I
MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I ADORMIMENT RÀPID

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tapes col·lector 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 F973212C M <20M,RIGOLA DE 20 CM D'AMPLÀRIA AMB LLAMBORDINS DE PEDRA GRANÍTICA, DE 10X8X10 CM,
COL·LOCADES AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB 165 L

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

6 F9B1UM00 M2 PAVIMENT DE LLAMBORDA GRANITICA DE 18X12X8 CM, SOBRE LLIT DE MORTER DE CIMENT 1:2:10
AMB ´´SIKA VISCO BOND´´ I REJUNTAT AMB BEURADA LQUIDA AMB ´´SIKA PAVE FIX PLUS´´ O SIMILAR,
COL.LOCAT A TRUC DE MACETA  I REJUNTAT AMB SORRA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 50,000 3,400 170,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 170,000

7 F9H1V120 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 22 surf 50/70 S, AC 22
surf 35/50S, AC16 surf 50/70 S, AC 16 surf 35/50 S (S-12/20) amb granulat per a rodament i betum asfàltic de
penetració. Està inclòs fins un 5% de reciclat de mescla bituminosa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 5,000 3,000 2,000 2,400 72,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 72,000

8 F9H1V140 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, AC 11 surf 50/70 D, AC 11 surf
35/50 D (D-8/10), amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 5% de reciclat
de mescla bituminosa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 5,000 3,000 2,000 2,400 72,000 C#*D#*E#*F#

Euro

Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Prog. al Carrer Tàpies (només cruïlla amb carrer Om

AMIDAMENTS Pàg.: 6

TOTAL AMIDAMENT 72,000

9 F9J1V025 m2 Reg d´adherència amb Emulsió bituminosa catiònica termoadherent modificada amb polimers tipus C60BP4
TER o C60BP3 TER (ECR2d-m), amb una dotació d'1 kg/m2, neteja del ferm inclosa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 5,000 3,000 2,000 2,400 72,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 72,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER TÀPIES
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 41  XARXA SANEJAMENT

1 F222S010 M3 EXCAVACIO DE POU AILLAT DE SECCIO FINS A 1 M2 I DE MES DE 7 M I MENYS D'11 M DE FONDARIA,
EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS, INCLOSES LES FEINES D'EXTRACCIO I CARREGA MANUAL. ,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m) ut

2 Pous col·lector 1,500 1,500 2,000 2,000 9,000 C#*D#*E#*F#

4 Caixes embornals 1,500 1,000 2,000 12,000 36,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,000

2 FD5JV010 M POU PER A AIGUES PLUVIALS, EMBORNAL, DE 70X30 CM DE SECCIO INTERIOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T fond (m) ut

2 Caixes embornals 1,500 12,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

3 FD1BS010 U BASTIMENT I REIXA TIPUS AJUNTAMENT DE BARCELONA, DE FOSA DUCTIL PER A EMBORNAL DE 70 X
30 CM, DE CARREGA DE TRENCAMENT SUPERIOR A 25 T SEGONS LES NORMES UNE 41-300-87 I
EN-124, COL.LOCADA AMB MORTER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Reixes embornals 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

4 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T volum (m3) esponj

2 Pous col·lector 13,500 1,300 0,500 2,000 17,550 C#*D#*E#*F#

3 Caixes embornals 18,000 1,300 0,500 2,000 23,400 C#*D#*E#*F#

4 Clavegueroms 15,000 1,300 2,000 39,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 79,950
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AMIDAMENTS Pàg.: 7

5 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T volum (m3) esponj

2 Pous col·lector 13,500 1,300 0,500 2,000 17,550 C#*D#*E#*F#

3 Caixes embornals 18,000 1,300 0,500 2,000 23,400 C#*D#*E#*F#

4 Clavegueroms 15,000 1,300 2,000 39,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 79,950

Obra 01 PRESSUPOST CARRER TÀPIES
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 42  ENLLUMENAT PÚBLIC I FIBRA OPTICA

1 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE
FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES DE
LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS
PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE
L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-150 DE
DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT
I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA
COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ
SEGONS NORMES DE CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT UNE-EN-50086 DE 90 MM DE
DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 6,000 8,000 48,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER TÀPIES
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 43  FECSA
Subcapitol 01  OBRA CIVIL

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO.

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

2 EE15CV12 M CANALITZACIÓ PER BAIXA TENSIÓ EN RASA 0.40 X 1.00 M DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB
RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 100 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA
RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ
LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR
REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM,
REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE
POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DOS TUBS DE PVC DE
160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS NORMES DE CIA., NETEJA DEL CARRER,
VALLAT I SENYALITZAT.

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

3 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE
FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES DE
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AMIDAMENTS Pàg.: 8

LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS
PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE
L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-150 DE
DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT
I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA
COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ
SEGONS NORMES DE CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT UNE-EN-50086 DE 90 MM DE
DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT.

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

4 EAN0020 U 'CATA PER A REALITZAR CONNEXIÓ D'ESCOMESA PER PART DE COMPANYIA, DE 1,5 X 1 X 0,8 INCLÒS
RETIRADA DE RUNES A L'ABOCADOR, OMPLERT DE SAULÓ I COL·LOCACIÓ DE PLANXA DE FERRO
PROVISIONAL.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 5,000 5,000 0,400 0,800 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

6 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 5,000 5,000 0,400 0,800 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER TÀPIES
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 43  FECSA
Subcapitol 02  OBRA MECÁNICA

1 FG33TS10 m Subministrament d'un circuit de cable tipus rv 0.6/1 kv de 3x1x240+1x150 mm2 al, inclosa la seva estesa per
tubular o safata i l'engrapat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

2 FG34052 U Conversió aerosubterrània de línia de baixa tensió, en suport i façana, inclòs el subministrament de tub de
protecció d'acer galvanizat de 3 m, caputxó, resines, abraçadores, suports de cables, petit material i ma d'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

Euro
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TOTAL AMIDAMENT 4,000

3 FG34053 U Caixa general de protecció de 100 A a façana amb aïllament de poliester reforçat IP-437 amb fusibles i bases
portafusibles tipus H mida 1 de 3x250 a, neutre seccionable i borns bimetal·lics per a cable de 150 mm2 de
secció, amb caixa i tapa per a protecció de cables, segons especificacions i normativa de la companyia
subministradora, inclòs transport a obra, muntatge, fixació i connexionat.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 FG34CBTS u Caixa seccionament línia subterranea baixa tensió segons especificacions i normativa de la companyia
subministradora, inclòs transport a obra, muntatge, i connexionat.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 FG4C020 u Connexio de cable trenat de fins a 150 mm2 de seccio amb tensio a la linia

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 FG34055 U Caixa per a quadre de distribució, de plàstic i metàl·lica amb porta, per a dues fileres de vint-i-dos mòduls i
muntada superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 PN14060 U CONFECCIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTE ELÈCTRIC

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER TÀPIES
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 44  TELEFÓNICA

1 FDK2T001 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus M, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre
solera de formigó HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 FDK2T003 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus H, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre
solera de formigó HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER TÀPIES
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 45  SERVEIS AFECTATS

1 XPAUU002 U PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE D'ESTINTOLAMENT PROVISIONAL I DESVIAMENT DE
SERVEIS DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER TÀPIES
Subobra 60  SENYALITZACIÓ
Capitol 62  SENYALITZACIÓ VERTICAL

Euro
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1 FBB11111 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT, TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT,
PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

2 FBB11251 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT, CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE, PER
A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

3 FBBZ3320 U SUPORT CILÍNDIC DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 60MM DE DIÀMETRE I 2MM DE GRUIX, COL.LOCAT
A TERRA FORMIGONAT

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER TÀPIES
Subobra 70  MOBILIARI URBÀ

1 FQ32U020 U PILONA BARCELONA NORMAL DE 1000 MM D'ALÇADA, FORMADA PER FUST I REMAT DE FOSA GRIS DE
100 MM DE DIAMETRE I ACABAT PINTAT AMB IMPRIMACIO FOSFATANT ANTIOXIDANT I OXIRON NEGRE
FERRITIC, ANELLA D'ACER INOXIDABLE DE 84 MM DE DIAMETRE EXTERIOR I ACABAT MATITZAT I
SENYAL DE L'AJUNTAMENT DE LA CIUTAT EN RELLEU D' 1,5 MM I ALÇADA DE 65 MM, COL.LOCADA
AMB MORTER 1:4

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

2 FQ21U010 U PAPERERA 70 L FORMADA PER UN TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 20 MM DE DIAMETRE I 1,5 MM
DE GRUIX, UNA PLANXA PERFORADA DE 2 MM DE GRUIX I PERFORACIONS DE 5 MM DE DIAMETRE,
UNA PLANXA DE BASE DE PAPERERA DE 3 MM DE GRUIX AMB DUES PERFORACIONS DE 8 MM DE
DIAMETRE PER AL DESGUAS, 2 EIXOS DE GIR, UN TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 30 MM DE
DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX, UN SUPORT DE PAPERERA FORMAT PER UN TUBULAR RODO D'ACER
GALVANITZAT DE 40 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX, 2 PLETINES D'ANCORATGE AMB CARTEL.LES
SOLDADES A 6 AMB DUES PERFORACIONS DE 12 MM DE DIAMETRE PER CARGOLAR-LA AL PAVIMENT
DE VORERA I SUBJECCIONS FORMADES PER 4 PERNS D'EXPANSIO M8

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER TÀPIES
Subobra 80  SEGURETAT I SALUT

1 X1211000 U PARTIDA DE SEGURETAT I SALUT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Euro
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Obra 01 Pressupost carrer Tàpies

Subobra 10 Treballs previs

1 F121U104 M2 LLOGUER DIARI DE BASTIDA METAL.LICA DE LLOGUER EN
MODULS DE 5 M2, PER A PETITES SUPERFICIES (P - 7)

1,00 1.200,000 1.200,00

TOTAL Subobra 01.10 1.200,00

Obra 01 Pressupost carrer Tàpies

Subobra 20 Enderrocs i Moviment de Terres

Capitol 21 Voreres

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO. (P - 1) 109,50 8,000 876,00

2 F21L4JA3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, IGUAL O SUPERIOR A 10
M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I 1
M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL
(P - 11)

12,58 200,000 2.516,00

3 F21K4AU4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO, >50 M2, FINS A 30 CM
DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MARTELL
TRENCADOR AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE
RETROEXCAVADORA (P - 10)

8,87 200,000 1.774,00

4 F21PV045 M DEMOLICIO COMPLETA DE VORADA I BASE DE FORMIGO MÉS
DE 20M DE LLARG (P - 13)

3,35 100,000 335,00

5 F21PV057 M DEMOLICIO <5M DE RIGOLA DE PANOTS I BASE DE FORMIGO (P
- 14)

6,68 100,000 668,00

6 F2192C04 M DEMOLICIÓ DE GUAL DE FORMIGÓ COL.LOCAT SOBRE
FORMIGÓ AMB MITJANS MECÀNICS I AJUDES MANUALS, I
CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 8)

8,30 8,000 66,40

7 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 21)

38,89 40,000 1.555,60

8 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 19)

24,38 40,000 975,20

9 F21QCV03 U ARRENCADA DE PILONES TIPUS 'BARCELONA 93' I CARREGA
SOBRE CAMIO (P - 16)

7,85 25,000 196,25

10 F21QCV01 U DESMUNTATGE DE PAPERERES DE QUALSEVOL TIPUS I
CARREGA SOBRE CAMIO (P - 15)

2,72 2,000 5,44

11 F21CV061 U DESMUNTATGE DE SENYAL VARIABLE PRECEPTIVA, INCLOS EL
SEU SUPORT (P - 9)

102,13 4,000 408,52

TOTAL Capitol 01.20.21 9.376,41

Obra 01 Pressupost carrer Tàpies

Subobra 20 Enderrocs i Moviment de Terres

Capitol 22 Calçada

1 F9W1V100 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics de 0 a 6 cm, en encaixos
aïllats (reparacions), arrencament, inclosos talls i acabats a tapes i
reixes, inclòs càrrega i transport a planta de reciclatge i posterior
escombrat i neteja (P - 32)

4,23 35,000 148,05

2 F9Z1V010 M TALL DE PAVIMENTS DE QUALSEVOL TIPUS AMB DISC DE
DIAMANT (P - 36)

1,61 100,000 161,00

euros
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3 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO DE 12 T, FINS A
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT
I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR   (P - 20)

14,16 0,000 0,00

4 F21N4XC2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM
DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB
MITJANS MECANICS (P - 12)

0,86 135,000 116,10

5 F21K4AU4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO, >50 M2, FINS A 30 CM
DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MARTELL
TRENCADOR AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE
RETROEXCAVADORA (P - 10)

8,87 165,000 1.463,55

6 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 21)

38,89 64,350 2.502,57

7 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 19)

24,38 40,000 975,20

TOTAL Capitol 01.20.22 5.366,47

Obra 01 Pressupost carrer Tàpies

Subobra 30 Pavimentació

Capitol 31 Pavimentació Voreres

1 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS
(P - 33)

2,83 170,000 481,10

2 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT
20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE
MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (P - 22)

87,01 34,000 2.958,34

3 F9B4U210 M2 PAVIMENT DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS
PIRINEOS O OCHAVO JASPE, FLAMEJADA, DE 6 CM DE GRUIX,
COL.LOCADA AMB MORTER (P - 27)

136,56 170,000 23.215,20

4 F961UA23 M >20 M VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA,
GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA FI, RECTA, SERRADA
MECANICAMENT I FLAMEJADA, DE 30X10 CM, COL.LOCADA
SOBRE PAVIMENT O LLIT DE FORMIGO EXISTENT (P - 23)

40,87 50,000 2.043,50

5 F981U027 M EXECUCIÓ GUAL PER A VIANANTS MODEL R-120 ,RECTE, DINS
D'UN CONJUNT D'ACTUACIONS AL MATEIX CARRER , DE PEDRA
GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE,
AMB LES CARES VISTES FLAMEJADES, FORMAT PER RAMPES
DE 121.8X40X6 CM, INCLOS:PART PROPORCIONAL DE CAPS DE
REMAT I FORATS PER A PAPERERES I
SEMAFOR,DESPLAÇAMENT DE QUALSEVOL ELEMENT O
SERVEI,CANVI DE REIXES DE IMBORNALS,ANUL·LACIÓ
D'IMBORNALS,ENRASSAT DE QUALSEVOL TIPUS DE TAPES,
COL.LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE RESISTENCIA 15
N/MM2 DE 10 CM DE GRUIX. (P - 25)

386,33 8,000 3.090,64

6 F9WZV020 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER A SITUAR A NOVA RASANT
DE MARC I REIXES DE DESGUAS EN OBRES DE RECOBRIMENT
ASFALTIC, AMB MAÓ MASSÍS I MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I
ADORMIMENT RÀPID (P - 35)

29,40 40,000 1.176,00

7 EEKZ3155 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS
DE FOSA GRISA DE 420 X 420 X 40 MM I DE 25 KG DE PES,
COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L´OBRA
AMB FORMIGONERA DE 165 L (P - 5)

34,37 10,000 343,70

8 EEKZ3175 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS
DE FOSA GRISA DE 620 X 620 X 50 MM I DE 52 KG DE PES,
COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L´OBRA
AMB FORMIGONERA DE 165 L (P - 6)

62,78 10,000 627,80

euros
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TOTAL Capitol 01.30.31 33.936,28

Obra 01 Pressupost carrer Tàpies

Subobra 30 Pavimentació

Capitol 32 Pavimentació Calçada

1 F9J1V010 m2 Reg d´imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5
IMP (ECI), amb dotació 1,5 kg/m2, neteja del ferm inclosa (P - 30)

1,06 30,000 31,80

2 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT
20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE
MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (P - 22)

87,01 34,000 2.958,34

3 F227T00F M2 REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB
COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 18)

1,37 170,000 232,90

4 F9WZV011 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER SITUAR A NOVA RASANT DE
MARC I TAPA DE POUS DE CLAVEGUERES O ALTRES SERVEIS,
EN OBRES DE RECOBRIMENT ASFALTIC, AMB MAÓ MASSÍS I
MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I ADORMIMENT RÀPID (P - 34)

143,80 2,000 287,60

5 F973212C M <20M,RIGOLA DE 20 CM D'AMPLÀRIA AMB LLAMBORDINS DE
PEDRA GRANÍTICA, DE 10X8X10 CM, COL·LOCADES AMB
MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB 165 L (P - 24)

47,36 0,000 0,00

6 F9B1UM00 M2 PAVIMENT DE LLAMBORDA GRANITICA DE 18X12X8 CM, SOBRE
LLIT DE MORTER DE CIMENT 1:2:10 AMB ´´SIKA VISCO BOND´´ I
REJUNTAT AMB BEURADA LQUIDA AMB ´´SIKA PAVE FIX PLUS´´
O SIMILAR, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA I REJUNTAT AMB
SORRA (P - 26)

81,55 170,000 13.863,50

7 F9H1V120 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a
temperatura normal, tipus AC 22 surf 50/70 S, AC 22 surf 35/50S,
AC16 surf 50/70 S, AC 16 surf 35/50 S (S-12/20) amb granulat per a
rodament i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 5% de
reciclat de mescla bituminosa (P - 28)

50,82 72,000 3.659,04

8 F9H1V140 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a
temperatura normal, AC 11 surf 50/70 D, AC 11 surf 35/50 D (D-8/10),
amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració. Està
inclòs fins un 5% de reciclat de mescla bituminosa (P - 29)

56,68 72,000 4.080,96

9 F9J1V025 m2 Reg d´adherència amb Emulsió bituminosa catiònica termoadherent
modificada amb polimers tipus C60BP4 TER o C60BP3 TER
(ECR2d-m), amb una dotació d'1 kg/m2, neteja del ferm inclosa (P - 31)

0,86 72,000 61,92

TOTAL Capitol 01.30.32 25.176,06

Obra 01 Pressupost carrer Tàpies

Subobra 40 Serveis

Capitol 41 Xarxa Sanejament

1 F222S010 M3 EXCAVACIO DE POU AILLAT DE SECCIO FINS A 1 M2 I DE MES DE
7 M I MENYS D'11 M DE FONDARIA, EN TERRES, AMB MITJANS
MANUALS, INCLOSES LES FEINES D'EXTRACCIO I CARREGA
MANUAL. , AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE
SERVEIS (P - 17)

23,49 45,000 1.057,05

2 FD5JV010 M POU PER A AIGUES PLUVIALS, EMBORNAL, DE 70X30 CM DE
SECCIO INTERIOR (P - 41)

82,86 18,000 1.491,48

3 FD1BS010 U BASTIMENT I REIXA TIPUS AJUNTAMENT DE BARCELONA, DE
FOSA DUCTIL PER A EMBORNAL DE 70 X 30 CM, DE CARREGA
DE TRENCAMENT SUPERIOR A 25 T SEGONS LES NORMES UNE
41-300-87 I EN-124, COL.LOCADA AMB MORTER (P - 40)

105,00 12,000 1.260,00

euros
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4 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 21)

38,89 79,950 3.109,26

5 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 19)

24,38 79,950 1.949,18

TOTAL Capitol 01.40.41 8.866,97

Obra 01 Pressupost carrer Tàpies

Subobra 40 Serveis

Capitol 42 Enllumenat Públic i Fibra Optica

1 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN
CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE FONDÀRIA. INCLOU
L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM
D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO
INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS
NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS
MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ,
CÀNON D'ABOCADOR, FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ
EN MASSA HM-150 DE DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR
REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT
I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE
FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON
S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC
DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS
NORMES DE CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT
UNE-EN-50086 DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA
DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT. (P - 4)

157,89 48,000 7.578,72

TOTAL Capitol 01.40.42 7.578,72

Obra 01 Pressupost carrer Tàpies

Subobra 40 Serveis

Capitol 43 FECSA

Subcapitol 01 Obra civil

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO. (P - 1) 109,50 5,000 547,50

2 EE15CV12 M CANALITZACIÓ PER BAIXA TENSIÓ EN RASA 0.40 X 1.00 M DE
FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA
D'UNA RASA DE 100 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE
PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA
D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA
POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE
TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON
D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA
AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM,
REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS
LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT
SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DOS
TUBS DE PVC DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE
PROTECCIÓ SEGONS NORMES DE CIA., NETEJA DEL CARRER,
VALLAT I SENYALITZAT. (P - 3)

152,36 20,000 3.047,20

3 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN
CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE FONDÀRIA. INCLOU
L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM

157,89 10,000 1.578,90

euros
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D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO
INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS
NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS
MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ,
CÀNON D'ABOCADOR, FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ
EN MASSA HM-150 DE DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR
REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT
I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE
FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON
S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC
DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS
NORMES DE CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT
UNE-EN-50086 DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA
DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT. (P - 4)

4 EAN0020 U 'CATA PER A REALITZAR CONNEXIÓ D'ESCOMESA PER PART DE
COMPANYIA, DE 1,5 X 1 X 0,8 INCLÒS RETIRADA DE RUNES A
L'ABOCADOR, OMPLERT DE SAULÓ I COL·LOCACIÓ DE PLANXA
DE FERRO PROVISIONAL. (P - 2)

348,22 2,000 696,44

5 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 21)

38,89 8,000 311,12

6 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 19)

24,38 8,000 195,04

TOTAL Subcapitol 01.40.43.01 6.376,20

Obra 01 Pressupost carrer Tàpies

Subobra 40 Serveis

Capitol 43 FECSA

Subcapitol 02 Obra mecánica

1 FG33TS10 m Subministrament d'un circuit de cable tipus rv 0.6/1 kv de
3x1x240+1x150 mm2 al, inclosa la seva estesa per tubular o safata i
l'engrapat (P - 44)

26,23 25,000 655,75

2 FG34052 U Conversió aerosubterrània de línia de baixa tensió, en suport i façana,
inclòs el subministrament de tub de protecció d'acer galvanizat de 3 m,
caputxó, resines, abraçadores, suports de cables, petit material i ma
d'obra (P - 45)

233,42 4,000 933,68

3 FG34053 U Caixa general de protecció de 100 A a façana amb aïllament de
poliester reforçat IP-437 amb fusibles i bases portafusibles tipus H
mida 1 de 3x250 a, neutre seccionable i borns bimetal·lics per a cable
de 150 mm2 de secció, amb caixa i tapa per a protecció de cables,
segons especificacions i normativa de la companyia subministradora,
inclòs transport a obra, muntatge, fixació i connexionat. (P - 46)

168,43 2,000 336,86

4 FG34CBTS u Caixa seccionament línia subterranea baixa tensió segons
especificacions i normativa de la companyia subministradora, inclòs
transport a obra, muntatge, i connexionat. (P - 48)

188,11 1,000 188,11

5 FG4C020 u Connexio de cable trenat de fins a 150 mm2 de seccio amb tensio a la
linia (P - 49)

149,99 1,000 149,99

6 FG34055 U Caixa per a quadre de distribució, de plàstic i metàl·lica amb porta, per
a dues fileres de vint-i-dos mòduls i muntada superficialment (P - 47)

199,45 1,000 199,45

7 PN14060 U CONFECCIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTE ELÈCTRIC (P - 52) 1.790,25 1,000 1.790,25

TOTAL Subcapitol 01.40.43.02 4.254,09

Obra 01 Pressupost carrer Tàpies

euros
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Subobra 40 Serveis

Capitol 44 Telefónica

1 FDK2T001 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus M, per a
instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la
mateixa excavació (P - 42)

209,75 1,000 209,75

2 FDK2T003 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus H, per a
instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la
mateixa excavació (P - 43)

584,09 1,000 584,09

TOTAL Capitol 01.40.44 793,84

Obra 01 Pressupost carrer Tàpies

Subobra 40 Serveis

Capitol 45 Serveis Afectats

1 XPAUU002 U PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE
D'ESTINTOLAMENT PROVISIONAL I DESVIAMENT DE SERVEIS
DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES  (P - 0)

3.325,00 2,000 6.650,00

TOTAL Capitol 01.40.45 6.650,00

Obra 01 Pressupost carrer Tàpies

Subobra 60 Senyalització

Capitol 62 Senyalització Vertical

1 FBB11111 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT,
TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT, PER A SENYALS DE
TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT (P - 37)

74,61 4,000 298,44

2 FBB11251 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT,
CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE, PER A SENYALS DE
TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT (P - 38)

64,67 8,000 517,36

3 FBBZ3320 U SUPORT CILÍNDIC DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 60MM DE
DIÀMETRE I 2MM DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA FORMIGONAT
(P - 39)

56,40 15,000 846,00

TOTAL Capitol 01.60.62 1.661,80

Obra 01 Pressupost carrer Tàpies

Subobra 70 Mobiliari urbà

1 FQ32U020 U PILONA BARCELONA NORMAL DE 1000 MM D'ALÇADA, FORMADA
PER FUST I REMAT DE FOSA GRIS DE 100 MM DE DIAMETRE I
ACABAT PINTAT AMB IMPRIMACIO FOSFATANT ANTIOXIDANT I
OXIRON NEGRE FERRITIC, ANELLA D'ACER INOXIDABLE DE 84
MM DE DIAMETRE EXTERIOR I ACABAT MATITZAT I SENYAL DE
L'AJUNTAMENT DE LA CIUTAT EN RELLEU D' 1,5 MM I ALÇADA DE
65 MM, COL.LOCADA AMB MORTER 1:4 (P - 51)

87,11 50,000 4.355,50

2 FQ21U010 U PAPERERA 70 L FORMADA PER UN TUBULAR D'ACER
GALVANITZAT DE 20 MM DE DIAMETRE I 1,5 MM DE GRUIX, UNA
PLANXA PERFORADA DE 2 MM DE GRUIX I PERFORACIONS DE 5

102,77 2,000 205,54

euros
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MM DE DIAMETRE, UNA PLANXA DE BASE DE PAPERERA DE 3
MM DE GRUIX AMB DUES PERFORACIONS DE 8 MM DE
DIAMETRE PER AL DESGUAS, 2 EIXOS DE GIR, UN TUBULAR
D'ACER GALVANITZAT DE 30 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX,
UN SUPORT DE PAPERERA FORMAT PER UN TUBULAR RODO
D'ACER GALVANITZAT DE 40 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX,
2 PLETINES D'ANCORATGE AMB CARTEL.LES SOLDADES A 6
AMB DUES PERFORACIONS DE 12 MM DE DIAMETRE PER
CARGOLAR-LA AL PAVIMENT DE VORERA I SUBJECCIONS
FORMADES PER 4 PERNS D'EXPANSIO M8 (P - 50)

TOTAL Subobra 01.70 4.561,04

Obra 01 Pressupost carrer Tàpies

Subobra 80 Seguretat i Salut

1 X1211000 U PARTIDA DE SEGURETAT I SALUT (P - 0) 3.207,41 1,000 3.207,41

TOTAL Subobra 01.80 3.207,41

(*) Branques incompletes

euros
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 3: Capitol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capitol 01.20.21  Voreres 9.376,41

Capitol 01.20.22  Calçada 5.366,47

Subobra 01.20  Enderrocs i Moviment de Terres 14.742,88

Capitol 01.30.31  Pavimentació Voreres 33.936,28

Capitol 01.30.32  Pavimentació Calçada 25.176,06

Subobra 01.30  Pavimentació 59.112,34

Capitol 01.40.41  Xarxa Sanejament 8.866,97

Capitol 01.40.42  Enllumenat Públic i Fibra Optica 7.578,72

Capitol 01.40.43  FECSA 10.630,29

Capitol 01.40.44  Telefónica 793,84

Capitol 01.40.45  Serveis Afectats 6.650,00

Subobra 01.40  Serveis 34.519,82

Capitol 01.50.51  Reg 0,00

Capitol 01.50.52  Jardineria 0,00

Subobra 01.50  Jardineria i Reg 0,00

Capitol 01.60.61  Senyalització Horitzontal 0,00

Capitol 01.60.62  Senyalització Vertical 1.661,80

Subobra 01.60  Senyalització 1.661,80

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
110.036,84

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Subobra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Subobra 01.10  Treballs previs 1.200,00

Subobra 01.20  Enderrocs i Moviment de Terres 14.742,88

Subobra 01.30  Pavimentació 59.112,34

Subobra 01.40  Serveis 34.519,82

Subobra 01.50  Jardineria i Reg 0,00

Subobra 01.60  Senyalització 1.661,80

Subobra 01.70  Mobiliari urbà 4.561,04

Subobra 01.80  Seguretat i Salut 3.207,41

Obra 01 Pressupost carrer Tàpies 119.005,29

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
119.005,29

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost carrer Tàpies 119.005,29

119.005,29

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ......................................................................... 119.005,29

13 % Despeses generals SOBRE 119.005,29.................................................................... 15.470,69

6 % Benefici Industrial SOBRE 119.005,29........................................................................ 7.140,32

Subtotal 141.616,30

21 % IVA SOBRE 141.616,30............................................................................................. 29.739,42

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 171.355,72

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( CENT SETANTA-UN MIL TRES-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS )
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1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

1.1  Objecte de l’actuació 

 

L’objecte del present projecte és l’actuació de Manteniment Integral dintre del “Pla de manteniment 

Integral de l’espai públic en el període 2013-2015 del carrer Comtal, entre el carrer de n’Amargós i la 

Via Laietana incloent la plaça triangular davant del carrer de Magdalenes, al barri Gòtic del Districte de 

Ciutat Vella de la ciutat de Barcelona. 

 

L’actuació ve motivada per la necessitat d’ordenació de l’espai públic, especialment el destinat als 

vianants, amb l’ampliació del seu espai, la pacificació del trànsit rodat i la renovació i reubicació del 

mobiliari urbà. Es mantindrà la plataforma única al carrer Comtal i es crearà una nova plataforma al 

espai triangular limitat per la Via Laietana. Es renovarà l’enllumenat amb noves llumeneres amb 

tecnologia led i es plantarà una nova línia d’arbrat. S’aprofitarà la actuació per a rehabilitar un dels 

col·lector existents i s’adaptaran els embornals a la nova disposició de l’espai. 

 

 

1.2  Descripció de l’estat actual 

 

L’àmbit d’actuació comprèn el carrer Comtal al tram comprés entre el carrer de n’Amargós i la Via 

Laietana, de 67 m de longitud i un ample entre façanes variable entre 6,6 i 9,7 m. També s’intervindrà a 

ambdós costat de la Via Laietana per tal de ressituar el pas de vianants. L’àmbit total del projecte és de 

1.654,58 m2. L’àmbit real de l’actuació que comporta re-pavimentació és de 1.209,18 m2. 

 

La zona d’actuació es pot dividir en dues zones: el carrer Comtal i la seva antiga traça, i l’espai 

triangular que formen el encreuament del carrer de les Magdalenes amb el carrer Comtal i la Via 

Laietana. A la primera zona la secció està formada per una plataforma única amb secció en V 

pavimentada amb peça de llambordí de granit en el tram central i lloses de granit a banda i banda a 

tocar de les façanes. Disposa d’alineació d’arbrat a la façana nord. A la segona zona, la secció del 

carrer de les Magdalenes està formada per voreres pavimentades amb peça Torho i calçada de 

circulació rodada de 3 m d’aglomerat asfàltic sobre les llambordes originals. Disposa d’alineació 
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d’arbrat al costat llevant. El triangle entre tots tres carrers té una secció de calçada de circulació rodada 

de paviment d’aglomerat asfàltic sobre llambordes originals. 

 

L’enllumenat actual del carrer Comtal està composat per llumeneres de 4 cares sustentades amb braç 

sobre façana. La zona situada a la confluència dels carrers Comtal, Via Laietana i Magdalenes 

s’il·lumina mitjançant un punt de llum de tipus vial que se situa sustentat a la façana banda mar i un 

punt de llum composat per conjunt format per columna i llumenera d’estil clàssic. 

 

El carrer Comtal disposa d’una xarxa de clavegueram consistent en embornals de recollida d’aigües 

pluvials i en dos col·lectors paral·lels, un de secció T111 a la banda muntanya i l’altre de secció NT96 a 

la banda mar, tots dos connecten al col·lector de secció T299 que discorre per la banda Llobregat de la 

Via Laietana. El sentit de les aigües que transporten aquests col·lectors va de Portal de l’Àngel a Via 

Laietana. Al col·lector NT96 hi connecta el col·lector, del qual se’n desconeix la secció, que discorre al 

llarg del carrer de les Magdalenes. El col·lector T111 no es troba en bon estat i s’ha de rehabilitar.  

 

Per a delimitar les diferents zones hi ha força presencia de fitons i jardineres. A la zona de l’antiga traça 

del carrer Comtal que queda darrera del hotel hi ha un quiosc. També es troben pilones retràctils al 

començament del carrer Comtal i semàfors al pas de vianants de la Via Laietana. 

 

No es troben encreuaments de línies aèries a l’àmbit del projecte.  

 

 

1.3  Descripció de l’actuació 

 

L’actuació a realitzar consisteix en la remodelació de l’espai existent entre la Via Laietana, el carrer de 

les Magdalenes i el carrer Comtal. Es disposarà una plataforma única eliminant la circulació i 

l’encreuament entre el carrer Comtal i el carrer de les Magdalenes, es modificarà el pas de vianants de 

Via Laietana i es crearà una zona d’encotxament al costat Llobregat de la Via Laietana. Es faran servir 

diverses paviments depenent de la seva ubicació. Al carrer Comtal es continuarà la plataforma en V 

existent amb llambordins granítics on poden circular vehicles i llosa de granit per a la zona de vianants. 

Els pendents transversals seran del 1% cap a l’encintat central. 

 

La nova vorera de la Via Laietana es pavimentarà amb panot amb pendent cap a la calçada i es crearà 

un espai per a càrrega i descàrrega de vehicles d’aglomerat asfàltic. Es traslladarà el pas de vianants 

existent cap al centre del espai triangular, d’aquesta actuació se’n deriva la necessitat de desplaçar els 

dos semàfors que es situen a ambdues bandes de la Via Laietana. 

 

L’actuació inclou la rehabilitació del col·lector tipus T111 (repicat d’arrebossat existent en mal estat, 

posterior arrebossat especial i canaleta de gres) i l’adequació de diferents elements de la xarxa existent 

(renovació de tapes i graons dels pous de registre); també la col·locació dels diferents embornals de 

tipus sifònic que permetran el drenatge del nou àmbit.  

 

Es renovarà l’enllumenat amb la implantació de nous punts de llum composats per columna tipus ‘Prim’ 

de 14 m d’alçada d’acer galvanitzat + 5 Projectors de tipus asimètric model TOP-404 LED de la marca 

‘Carandini’ o similar per a il·luminar la vorera costat muntanya i l’àmbit de la plaça. El projecte manté 

els punts de llum existents que actualment il·luminen la calçada i la vorera banda mar però substituint-

los per tecnologia led. El projecte inclou una nova instal·lació soterrada per alimentar els diferents punts 

de llum i un nou quadre de comandament. 

 

Es disposarà una nova línia d’arbrat amb la xarxa de reg corresponent. 

 

Respecte al mobiliari existent, el quiosc es re-col·locarà d’esquena a la Via Laietana seguint la seva 

alineació, davant de l’hotel i es desmantellaran les pilones retràctils. Pel que fa al nou mobiliari es 

col·locaran fitons, aparca-bicicletes tubulars i bancs sense respatller; les pilones seran del tipus BCN i 

es disposaran al llarg del carrer Comtal per delimitar les zones d’arbrat, seran de 10 cm de diàmetre i 

80 cm d’alçada. Pel que fa als bancs se situaran en la mateixa alineació que l’arbrat i seran tipus Puff a 

l’antiga traça del carrer Comtal i tipus Longo al nou espai triangular, l’aparca-bicis se situarà seguint la 

directriu d’alineació de l’arbrat del carrer Comtal, costat muntanya. També es col·locaran nous armaris 

d’instal·lacions. 

 



 Projecte del Pla  de Manteniment Integral de l’Espai Públic 2013-2015 Actuacions unitàries 

 Districte 1 – Actuacions Integrals 

 Memòria Actuació Carrer COMTAL   Novembre 2012  
  

                   3 

A la memòria constructiva (apartat 2 de la present memòria) es descriu amb detall la proposta. 

 

 

1.4  Tasques i terminis d’execució de les obres 

 

Les principals tasques que s’engloben dintre de la present obra, seran, sense caràcter limitatiu: 

• Enderrocs i moviments de terres a les voreres i la calçada. 

• Rehabilitació del col·lector. Anul·lació dels embornals existent. Execució dels nous embornals. 

• Pavimentació de voreres.  

• Pavimentació de calçada. 

• Senyalització. 

• Instal·lació de nou enllumenat 

• Plantació d’arbres 

• Col·locació del mobiliari urbà 

 

Per a l’execució d’aquestes actuacions es preveu un termini inicial de quatre mesos, tenint en compte 

que l’obra s’haurà d’executar obligatòriament segons els condicionants d’execució que s’imposin des 

del Comitè d’Obres de la ciutat de Barcelona. Condicionants que en principi s’han de preveure que 

seran d’execució en vàries subfases, deixant sempre el vial en ús pels veïns, vehicles i vianants, a no 

ser que el Comitè d’Obres doni permís per altre tipus d’execució.  

 

El termini dependrà de les unitats d’obra, els rendiments per l’execució d’aquestes unitats i els 

imprevistos que per causes diverses (climatologia, etc.) es puguin presentar. 

 

 

 

1.5  Pressupost 

 

El total de pressupost de contracte amb IVA puja a la quantitat de QUATRE-CENTS VUITANTA-NOU 

MIL DOS-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS (489.299,98 €). 
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2. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA  

2.1  Deconstrucció i moviments de terra 

 

Les obres de deconstrucció del carrer inclouen el desmuntatge de la instal·lació de l’enllumenat 

existent, del mobiliari urbà (jardineres, fitons i papereres) i de la senyalització vertical inclòs semàfors, i 

la demolició del paviment de vorera i calçada. Es procedirà al trasllat del quiosc. De manera prèvia a 

l’inici dels treballs de demolició, es realitzaran les cales necessàries per identificar els serveis i altres 

punts soterrats d’interès. 

 

Els treballs de moviment de terres engloben l’excavació de les rases de serveis (reg i noves 

canalitzacions de telecomunicacions) i les rases necessàries pels nous embornals i les connexions al 

col·lector. 

 

En el cas de la zona per a vianants, es demolirà la fondària suficient per que hi càpiguen els 15 cm de 

base de formigó, el morter d’assentament i la peça de llosa de granit o de panot comptant que la nova 

rasant tindrà un 2% de pendent transversal cap a l’eix del carrer. La zona per on poden circular els 

vehicles es demolirà totalment, deixant la caixa de calçada preparada pels 20 cm de formigó i per la 

llamborda granítica i el morter d’assentament, tenint en compte el pendent transversal del 2% cap els 

encintats laterals. Posteriorment s’excavaran les rases pels embornals i connexions a col·lector 

relacionades. 

 

Es reservaran les peces de panot existents on posa el nom del carrer per a aprofitar-les en altre lloc.  

      

 

2.2  Paviments 

 

L’actuació consisteix principalment en crear una nova plataforma única en tot l’àmbit per tal de crear 

una plaça triangular al mateix nivell que el carrer Comtal. Totes les aigües superficials es recullen 

mitjançant embornals situats a la línia de la nova rigola central del carrer Comtal i finalment mitjançant 

un interceptor, a mode de reixa continua, que recull les aigües superficials de la plaça triangular. Els 

materials previstos s’expliquen a continuació. 

 

Es disposarà una zona per a la circulació rodada pavimentada amb llamborda de granit gris quintana o 

equivalent amb la cara superior flamejada amb una línia d’encintat central de llosa de granit de 30x10 

cm de secció on s’ubicaran els embornals. Els llambordins es col·locaran a truc de maceta sobre una 

base d’assentament de 2-3 cm de morter pastat, que a l’hora anirà sobre una base de 20 cm de 

formigó en massa HM-20. Abans d’estendre el formigó s’haurà de preparar el terreny, compactant les 

terres a un 98% del PM. Les peces es col·locaran a trencajunts, perpendiculars a l’eix de la calçada. A 

cada costat de la calçada es col·locarà un encintat granític de color gris de 60x30x8 cm. L’amplada de 

la calçada serà de 5,7 m, inclòs els encintats, per a un carril de circulació i un carril d’aparcament. No 

es col·locarà cap peça de separació entre la vorera i la calçada. 

 

El morter d’assentament s’enriquirà amb un producte d’altes prestacions que acceleri el fraguat del 

mateix i millori l’adherència de les peces, tipus “Sika Visco Bond” o similar. L’arrejuntat de les peces es 

realitzarà mitjançant una beurada líquida amb un altre producte específic per evitar el rentat de les 

juntes, tipus “Sika Pave Fix Plus” o similar. 

 

El rest de la secció dels carrer Comtal fins a les façanes i l’àrea de les dues zones triangulars es 

pavimentarà amb llosa de granit gris quintana o equivalent de 60x40x8 cm mecanitzada i amb la cara 

superior flamejada, excepte a les zones on hagi circulació de vehicles com a la sortida del carrer de les 

Magdalenes i les franges transversals que s’intercalaran a la zona de llambordins a mode de pas de 

vianants. La llosa es col·locarà a truc de maceta sobre una base d’assentament de 2-3 cm de morter 

pastat, que a l’hora anirà sobre una base de 15 cm de formigó en massa HM-20. Abans d’estendre el 

formigó s’haurà de preparar el terreny, compactant les terres a un 95% del PM. Les peces es 

col·locaran a trencajunts, perpendiculars a l’eix de la calçada. 

 

La transició entre diferents paviments a la mateixa cota es farà amb encintat de xapa d’acer galvanitzat 

de 10 mm de gruix i cantell de 250 mm col·locada amb base de formigó HM-20 de 20 cm de gruix. 
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La vorera de nova construcció a la Via Laietana es pavimentarà amb panot de formigó gris de quatre 

pastilles de 20x20x4 cm i de 20x20x8 cm on hi hagi pas de vehicles. Als passos de vianants es 

disposarà una franja de 0,8 m d’amplada perpendicular al gual de panot estriat de 20x20x4 cm. El 

panot es col·locarà sobre una base de 2-3 cm de morter d’assentament. La base de la vorera serà una 

capa de 15 cm de formigó HM-20. Abans d’estendre el formigó, i un cop realitzada la demolició del 

paviment antic, es compactarà el terreny existent fins al 95% del PM com a mínim. Les noves voreres 

tindran un pendent transversal mínim del 0,5% cap a la calçada per donar sortida a l’aigua, i com a 

màxim del 2% en compliment del codi d’accessibilitat. A aquesta vorera s’encaixarà una zona de 

carrega i descarrega davant del hotel de la Via Laietana, la qual es pavimentarà amb mescla 

bituminosa continua en calent de color negre. 

 

Per últim, a la Via laietana es disposaran guals de vianants que seran de tipus R-120 de peces de 

granit de 120x40x10 cm, un gual de vehicles de sortida del carrer Comtal que serà de tipus V-80 de 

peces de granit de 80x40x8/24 cm i un gual de vehicles d’accés al pàrquing de l’hotel de tipus V-60 de 

peces de granit 60x40x 8/24 cm.   

 

Es contempla també la recol·locació de les peces de paviment on posa el nom del carrer. 

 

 

2.3  Clavegueram i drenatges 

 

El carrer Comtal té dos col·lectors, un col·lector de secció visitable tipus T111 a la banda muntanya i un 

col·lector visitable tipus NT96 a la banda mar, que discorren al llarg del carrer Comtal i que connecten 

al col·lector de secció T299 que discorre per la banda Llobregat de la Via Laietana. El sentit de les 

aigües que transporten aquests col·lectors va de Portal de l’Àngel a Via Laietana. Al col·lector NT96 hi 

connecta el col·lector, del qual se’n desconeix la secció, que discorre al llarg del carrer de les 

Magdalenes.  

 

El col·lector T111 del carrer Comtal s’haurà de rehabilitar. L’actuació de rehabilitació consistirà en el 

repicat de la solera existent, la regularització del pendent longitudinal i la instal·lació d’una cubeta de 

gres semicircular de diàmetre 400 mm, i el formigonat de tota la solera fins al punt més alt de la cubeta, 

de manera que quedin unes banquetes amb un pendent transversal del 5% cap a la cubeta. També es 

rehabilitaran les connexions d’embornals i claveguerons al col·lector, així com tots els altres punts 

(reposició de pates als pous, reparació de pous enfonsats, altres reparacions interiors al col·lector, etc.) 

que determini el Departament de Sanejament. 

 

Al tractar-se d’un col·lector visitable, es treballarà principalment a l’interior del col·lector. Per poder 

treballar en sec, s’hauran de desviar les aigües mitjançant un tub provisional a instal·lar pel lateral del 

col·lector i a grapar al tester. Abans del desviament de l’aigua, s’haurà de realitzar una instal·lació 

elèctrica seguint la normativa de BT en ambients humits. S’hauran de respectar les mesures de 

seguretat necessàries per treballar en un espai confinat, com la obertura del pou anterior i posterior a la 

zona d’actuació, la formació i habilitació del operaris per realitzar aquest tipus de feines, la suspensió 

dels treballs i recollida del material d’obra en el cas de previsió de pluges, etc. 

 

Per al drenatge del carrer Comtal es col·locaran embornals a la rigola central. Els embornals tindran 

una caiguda mínima de 1,5 m, i una secció interior de 70x30 cm. Podran ser prefabricats de formigó o 

s’executaran in situ amb totxo massís. La reixa serà de fosa dúctil model BCN P7. Els embornals es 

connectaran al col·lector amb un tub tipus teula de diàmetre interior 500 mm i classe resistent SN-4.  

 

Per al drenatge del espai triangular junt a la Via Laietana es col·locarà una reixa interceptora composta 

per reixes encadellades de tipus BNP P7 amb la longitud necessària per a tenir una capacitat suficient 

de drenatge. La canal de la reixa interceptora tindrà un pendent interior del 2,5 % a 2 aigües i una 

amplada interior de 30 cm. Al punt baix del canal de la reixa sortirà un tub de diàmetre 50 cm que 

connectarà al col·lector. 

 

A causa del canvi de disposició de l’espai s’hauran d’anul·lar dos embornals, un d’ells situat a la banda 

mar del carrer Comtal entre el carrer de les Magdalenes i la Via Laietana i l’altre situat al carrer Comtal 

entre el carrer de n’Amargós i el carrer de les Magdalenes. Els embornals actuals s’anul·laran 

mitjançant el repicat de la part superior de l’embornal, l’execució d’una llosa de formigó armat, i la 

posterior pavimentació a sobre de la llosa.  
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Els pous de registre existents s’hauran de recréixer fins a la nova rasant de la calçada, i es col·locaran 

tapes de registre de fosa dúctil amb marc aparent per acomodar la tapa a les peces de paviment. Tant 

les reixes com les tapes dels pous seran de classe resistent D-400 com a mínim i compliran amb les 

especificacions de l’Ajuntament de Barcelona. 

 

 

2.4  Enllumenat públic i F.O. 

 

L’enllumenat actual del carrer Comtal està composat per llumeneres de 4 cares sustentades amb braç 

sobre façana. La instal·lació que alimenta elèctricament aquests punts de llum discorre grapada a 

façana. Aquesta instal·lació penja del quadre de comandament que resta ubicat al carrer d’Espolsa-

Sacs, el qual és nou i es troba en un bon estat de conservació. 

 

La zona situada a la confluència dels carrers Comtal, Via Laietana i Magdalenes s’il·lumina mitjançant 

un punt de llum de tipus vial que se situa sustentat a la façana banda mar i un punt de llum composat 

per conjunt format per columna+llumenera d’estil clàssic. Aquest espai rep la influència d’alguns dels 

punts de llum que permeten la il·luminació de la Via Laietana i del carrer de les Magdalenes. Dins de 

l’àmbit del projecte que ens ocupa es localitza un quadre d’enllumenat, el qual resta ubicat a la 

travessera que connecta actualment la Via Laietana amb el carrer de les Magdalenes. D’aquest quadre 

penja la instal·lació que alimenta el punt de llum composat per columna tipus clàssica i llumenera tipus 

‘Canelobre’ i els punts de llum situats a la banda Llobregat de la Via Laietana fins al carrer de 

Fontanelles. D’aquest quadre penja una potència d’aproximadament 4,5 KW. 

 

L’actuació prevé la renovació de l’enllumenat existent amb nous punts de llum de tecnologia led. Les 

llumeneres de quatre cares del carrer Comtal es substituiran per altres del mateix tipus amb tecnologia 

led. L’espai situat a la confluència dels carrers Comtal, Vial Laietana i de les Magdalenes s’il·luminarà 

amb dos punts de llum composats per una columna tipus “Prim” o similar amb projectors tipus Top-404 

LED o similar, es retirarà la llumenera tipus vial de la façana i la columna clàssica de la vorera. 

 

S’hauran d’instal·lar amb tots els components i accessoris (inclòs divers amb el software en cadascuna 

de les llumeneres, i el seu node corresponent) per poder controlar-les des del quadre mitjançant un 

regulador de flux. La potència a instal·lar i el nº de leds de la llumenera es definirà en l’estudi lumínic, 

així com l’alçada i la interdistància dels fanals. El cablejat es passarà per canalitzacions de 40x60 cm 

(ample  x  fondària) amb dos tubs corrugats de 90mm, ubicades entre la línia d’escocells i la façana. En 

les zones on coincideixi el soterrament de les línies de baixa tensió amb el cablejat de l’enllumenat 

s’aprofitarà la mateixa canalització, sent aquesta en aquest cas de 40x80 cm i col·locant a sota la BT 

amb tubs de 160 mm i a sobre l’enllumenat amb els tubs de 90 mm. 

 

S’instal·larà un nou quadre de comandament equipat amb proteccions de les línies, sistema d’encesa 

‘Urbilux’ amb regulador de flux, caixa seccionadora i protector de sobretensions permanents i 

transitòries i l’espai necessari per a la col·locació de l’escomesa de companyia. Aquest quadre quedarà 

emplaçat entre l’arbrat de nova plantació que se situarà a la banda mar del carrer Comtal. Els nous 

punts de llum que permeten il·luminar el triangle penjaran d’aquest nou quadre. A la sortida del nou 

quadre es construirà una arqueta de 60x60 cm. 

 

El projecte contempla la retirada del quadre d’enllumenat existent que resta emplaçat a la travessera 

que connecta actualment la Via Laietana amb el carrer de les Magdalenes, donat que, amb la proposta 

d’urbanització suposaria un obstacle per al trànsit dels vianants. De la retirada d’aquest quadre, se’n 

deriva la necessitat d’adequació de la xarxa elèctrica existent que en penja d’ell. Es contempla 

alimentar els punts de llum que actualment pengen d’aquest quadre des del nou quadre que 

s’instal·larà al carrer Comtal. S’haurà de legalitzar la nova instal·lació i verificar els nous punts de llum. 

 

Aprofitant la xarxa  i canalització   de l’enllumenat es planteja i dissenya una xarxa de fibra òptica com 

aportació a la creació de la smart city. Aquesta xarxa servirà per el desplegament de diversos sensors 

segons evolucioni els estàndards de col·locació dels mateixos. Aquesta xarxa s’haurà de connectar a 

nodes de fibra òptica propers a la zona d’actuació.  

 

Es crearà nova xarxa de fibra òptica aprofitant la rasa de l’enllumenat. A la pròpia canalització de 

enllumenat de dos tubs corrugats  de 90mm se li sumaran dos tubs més corrugats de 90mm per al 

desplegament de la F.O. i alimentació elèctrica necessària per als sensors. Per a la xarxa de fibra es 

disposaran arquetes en els extrems de l’actuació com en punts Intermedis tant per fer possible la 

connexió en punta con la col·locació de sensors, tant si són a punts de llums existents com suports 
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específics per a sensors. A l’hora ‘execució es tindrà en compte les curvatures de la traça degut a les 

limitacions del radi de gir  de la fibra òptica. 

 

 

2.5  Obra civil: murs, murets, escales, rampes 

 

La geometria i les característiques del carrer no fa necessària a priori l’execució de cap tipus d’obra civil 

tipus mur, escales, rampes, etc. 

 

 

2.6  Mobiliari 

 

Es col·locaran elements de mobiliari urbà de diversos tipus com són: bancs tipus “Longo” cúbic de 

formigó armat de color negre amb acabat decapat i hidrofugat i amb tractament superficial protector 

antigraffiti, o equivalent, bancs tipus “Puff” de formigó, de color negre, amb acabat decapat i hidrofugat i 

amb tractament superficial protector antigraffiti, o equivalent, papereres tipus “BCN-70” d’acer 

galvanitzat de 70 litres de capacitat, o equivalent, aparca-bicicletes tipus “Bici-N” d’acer inoxidable amb 

acabat polit o equivalent, torreta de ventilació d’ET tipus “Ventilació BCN” de poliestirè d’alta densitat i 

acer inoxidable o equivalent, fitons tipus “BCN” de fosa gris i anella d’acer inoxidable o equivalent, 

armaris d’instal·lacions tipus segons companyia  

 

 

2.7  Jardineria 

 

L’actuació contempla la retirada de l’arbrat existent que se situa dins de l’àmbit del mateix carrer 

Comtal. Les dues unitats a retirar es portaran a viver.  Es plantarà nou arbrat al mateix carrer Comtal, al 

costat muntanya i al costat mar del triangle format per la trobada del tres carrers. L’espècie a plantar 

serà la prunera de fulla vermella (prunus cerasifera) o la que disposi el Departament de Parcs i Jardins. 

El nou arbrat restarà separat de la façana dels edificis una distància aproximada de 2,5 m i 4,25 

respectivament, i s’ha projectat amb una interdistància, mesurada des del centre de l’escossell, de 7,60 

i 6,40 m aproximadament. L’escossell projectat té unes dimensions interiors de 120x120 cm. Les 

condicions de plantació d’aquest arbrat es faran segons el que queda establert al Plec de Condicions 

Tècnic Facultatives d’Obra Nova de Jardineria de Parcs i Jardins de Barcelona.   

 

 

2.8  Senyalització 

 

En general, s’adaptarà la senyalització a la nova geometria i funcionalitat del carrer. 

 

Es canviarà el sentit de circulació del carrer de les Magdalenes, pel que la senyalització vertical 

abastarà fins a la cruïlla d’aquest carrer amb els carrers de Montsió i de Julià Portet.  

 

Respecte la senyalització vertical, es pot plantejar el reaprofitament dels senyals existents si aquests es 

troben en bon estat. En cap cas es col·locarà una senyal que deixi un pas lliura inferior als 2,2 m, 

mesurats verticalment. 

La senyalització horitzontal inclourà el pas de vianants de la Via Laietana i la zona de càrrega i 

descàrrega. 

 

Es seguirà en tot moment les indicacions del “Manual de senyalització urbana per a la ciutat de 

Barcelona” pel que fa les característiques i la tipologia de senyalització a col·locar. La senyalització 

definitiva es consensuarà amb la Guàrdia Urbana. 

 

 

2.9  Xarxa de reg 

 

El projecte contempla la implantació d’una nova xarxa de reg per al nou arbrat que es regarà mitjançant 

un sistema de reg per degoteig. Es contemplarà la col·locació d’1 nou comptador el qual quedarà 
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emplaçat al carrer Comtal. D’aquest comptador penjarà la instal·lació hidràulica que ha de regar tot el 

nou arbrat situat dins de l’àmbit del projecte. El comptador quedarà allotjat dins d’un pericó de 80x40 

cm de dimensions interiors i ha de donar un cabal de 3.000 a 4.000 l/h. El ramal de l’escomesa per a la 

xarxa de reg connectarà a la canonada de la xarxa d’aigües d’abastament de diàmetre 100 mm de la 

companyia Aigües de Barcelona que discorre al llarg de la banda muntanya del carrer Comtal. 

 

 

2.10 Actuacions sobre Serveis afectats. Soterrament  de línies 

 

2.10.1 Soterrament de línies 

 

No es realitzaran feines de soterrament de línies de baixa tensió a l’àmbit del projecte. 

 

 

2.10.2 Soterrament de línies de telefonia 

 

No es realitzaran feines de soterrament de línies de baixa tensió a l’àmbit del projecte. 

 

 

2.10.3 Serveis afectats 

 

Abans de començar cada obra, el contractista haurà de sol·licitar a totes les companyies que tinguin 

serveis a l’àmbit d’actuació els plànols de serveis afectats actualitzats. Tot i que als projectes executius 

s’incloguin els plànols corresponents, aquests tenen una validesa temporal limitada i per aquest motiu 

el contractista, per major seguretat, els haurà de tornar a sol·licitar a cada companyia. 

 

A l’inici de les obres, es faran les cales necessàries per tenir perfectament ubicats aquests serveis i 

evitar afectar-los durant les obres. 

 

En general es seguirà el criteri de no afectar els serveis existents al carrer, però quan sigui 

imprescindible desviar algun servei, la Direcció Facultativa contactarà amb la companyia de serveis 

corresponents per fer la sol·licitud de desafecció, i la companyia donarà resposta amb la solució 

proposada. El contractista realitzarà l’obra civil necessària (si es requereix), i la companyia de serveis 

portarà a terme la obra mecànica o tota l’actuació en funció del cas. El contractista abonarà a la 

companyia de serveis el càrrec econòmic de la desafecció, i l’Ajuntament li abonarà en la següent 

certificació. 

 

 

Barcelona, Novembre de 2012 
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1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

1.1  Objecte de l’actuació 

 

L’objecte del present projecte és l’actuació de Manteniment Integral dintre del “Pla de Manteniment 

Integral de l’espai públic en el període 2013 -2015 de la Plaça Duc de Medinacelli, del Districte de 

Ciutat Vella de la ciutat de Barcelona. 

 

L’actuació ve motivada per la renovació i rehabilitació d’alguns elements de la plaça. Pavimentació de 

la sud est a la plaça, rehabilitació de parterres, millora del terreny, i reparació  o rehabilitació d’elements 

com la font ornamental, les vores de la font i dels parterres i el canvi del mobiliari urbà. 

 

1.2  Descripció de l’estat actual 

 

L’àmbit d’actuació comprèn alguns elements de la plaça Duc de Medinacelli. La plaça està situada 

entre el carrer de Josep Anselm Clavé i el Passeig de Colom. 

 

La plaça està pavimentada en sauló i està composta per quatre pastilles de terra a diferent nivell amb 

vegetació formada per palmeres i margallons, a la part central s’erigeix el monument dedicat a l’almirall 

Galcerán Marquet, amb una font a la base, destacable per ser de ferro colat, tècnica utilitzada per 

primera vegada a Barcelona en la realització d’elements decoratius de la via pública. 

 

L’enllumenat és de columna ornamental de fosa vuitcentista situades al voltant de la plaça i a l’interior. 

També Inclou una xarxa de reg existent per als parterres. 

 

L’arbrat es troba a tot el voltant de la plaça, compost per dues espècies predominants, palmeres i 

plataners de grans dimensions. Pel que fa al mobiliari i altres elements sobre la plaça, hi ha bancs,  

papereres i armaris de registre i pilones de ferro per evitar la invasió de vehicles a la plaça. 
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1.3  Descripció de l’actuació 

 

L’actuació a realitzar consisteix en la substitució del sauló existent, per un sauló estabilitzat, l’execució 

de la franja perimetral de vorera de llosa sorrenca i la zona sud-oest i nous escocells. Renovació o 

rehabilitació de la font ornamental i de les baranes dels parterres i reparació de les vores de pedra de la 

font i dels escocells. Millora dels parterres i substitució de mobiliari urbà, com papereres i bancs. 

 

A la memòria constructiva (apartat 2 de la present memòria) es descriu amb detall la proposta. 

 

1.4  Tasques i terminis d’execució de les obres 

 

Les principals tasques que s’engloben dintre de la present obra, seran, sense caràcter limitatiu: 

• Enderrocs i moviments de terres a les voreres i a la parc interior de la plaça. 

• Pavimentació de voreres i a la part interior de la plaça i formació d’escocells. 

• Senyalització horitzontal i vertical. 

• Reparació d’elements (font i baranes) 

• Plantació de l’arbrat i millora de parterres 

• Col·locació del mobiliari urbà 

 

Per a l’execució d’aquestes actuacions es preveu un termini inicial de quatre mesos, tenint en compte 

que l’obra s’haurà d’executar obligatòriament segons els condicionants d’execució que s’imposin des 

del Comitè d’Obres de la ciutat de Barcelona. Condicionants que en principi s’han de preveure que 

seran d’execució en vàries subfases, deixant sempre el vial en ús pels veïns, vehicles i vianants, a no 

ser que el Comitè d’Obres doni permís per altre tipus d’execució.  

 

El termini dependrà de les unitats d’obra, els rendiments per l’execució d’aquestes unitats i els 

imprevistos que per causes diverses (climatologia, etc.) es puguin presentar. 

 

1.5 Pressupost 

 

El total de pressupost de contracte amb IVA puja a la quantitat d’ TRES-CENTS VINT-I-QUATRE MIL 

CENT TRENTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS (324.132,68 €). 
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2. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA  

2.1  Deconstrucció i moviments de terra 

 

Les obres de deconstrucció de la plaça inclouen l’excavació i substitució del sauló per sauló estabilitzat, 

la pavimentació en panot de la sud-oest de la plaça, i la construcció d’escocells. De manera prèvia a 

l’inici dels treballs de demolició, es realitzaran les cales necessàries per identificar els serveis que hi 

puguin haver i altres punts soterrats d’interès. 

 

Els treballs de moviment de terres engloben l’excavació del sauló existent i del clot de plantació pels 

arbres. 

 

En el cas de la zona pavimentada amb panot a la plaça, es demolirà la fondària suficient per que hi 

càpiguen els 15 cm de base de formigó, el morter d’assentament i la peça de llosa sorrenca de 8 cm de 

gruix, comptant que la nova rasant tindrà la pendent necessària per la circulació i desguàs de les 

aigües pluvials cap als punts de recollida. Per sota d’aquest cota només s’hauran d’excavar les rases 

per les canalitzacions de serveis. 

 

En el cas del interior de la plaça s’excavaran els primers 25 cm del sauló existent i es substituirà per 

sauló estabilitzat. 

 

2.2 Obra civil: murs, murets, escales, rampes 

 

La geometria i les característiques de la plaça no fa necessària a priori l’execució de cap tipus d’obra 

civil tipus mur, escales, rampes, etc. 

 

 

2.3  Paviments 

 

La part sud-oest de la plaça es pavimentarà amb paviment de llosa sorreca t així com les voreres 

perimetrals. La llosa serà de 8 cm de gruix. La llosa es col·locarà a truc de maceta sobre de 3-4 cm de 

morter d’assentament, que a l’hora anirà sobre una base de 15 cm de formigó en massa HM-20. Abans 

d’estendre el formigó s’haurà de preparar el terreny, compactant les terres a un 95% del PM.  

 

A la resta de la plaça es col·locaran 25 cm de sauló estabilitzat a estesa amb compactació del 95%. 

 

La vorada de la plaça estarà formada per peces de formigó, tipus “tablón” de 8 cm de gruix, col·locada 

sobre una base de formigó en massa de 30 cm, rejuntada amb morter. I al voltant dels parterres i de la 

àrea de gossos, es col·locarà una vorada de xapa galvanitzada de 10 mm de gruix col·locada sobre 

una base de formigó de resistència 15N/mm2. 

 

2.4 Mobiliari 

 

A la plaça del Duc de Medinacelli, es col·locaran nous bancs  en substitució de les existents de cadires 

Montseny i noves papereres. 

 

S’enretirarà la senyalització existent i es reposarà nova, així com es reposaran també unes noves 

pilones per a la protecció d’invasió de vehicles a la plaça. 

2.5 Jardineria 

 

A la plaça actualment hi ha 4 parterres rectangulars, amb palmeres i margallons sobre un llit de terra, 

envoltat per una tanca  de ferro. 

 

S’extrauran els margallons existents i seran substituïts per uns de nous i també es plantaran arbres 

nous, on ara no n’hi ha.  Es farà una tractament de millora amb condicionament i adob dels parterres, la 
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poda de fulles de palmeres a gran altura, i un tractament de cirurgia en plataners on presentin malalties 

locals. 

S’estendrà una capa de d’escorça de pi als parterres, per donar-li un millor acabat i protecció en front a 

l’erosió. 

 

2.6 Elements arquitectònics ornamentals 

 

La plaça inclou el monument dedicat a l’almirall Galcerán Marquet, destacable per ser de ferro colat, 

tècnica utilitzada per primera vegada a Barcelona en la realització d’elements decoratius de la via 

pública, on a la base hi té una font. El projecte contempla la reparació o rehabilitació de la font 

ornamental. 

 

Les baranes dels parterres rebran un tractament de reparació i pintura dels tubs de ferro existents. 

 

2.7 Senyalització 

 

En general, es reposarà la senyalització existent de manera prèvia a les obres, adaptant-la a la nova 

geometria i funcionalitat de la plaça. 

 

La senyalització vertical es reposarà, podent-se plantejar el reaprofitament dels senyals existents si 

aquests es troben en bon estat. En cap cas es col·locarà una senyal que deixi un pas lliura inferior als 

2,2m, mesurats verticalment. 

 

Es seguirà en tot moment les indicacions del “Manual de senyalització urbana per a la ciutat de 

Barcelona” pel que fa les característiques i la tipologia de senyalització a col·locar. La senyalització 

definitiva es consensuarà amb la Guàrdia Urbana. 

 

2.8 Jocs infantils 

 

La plaça no inclou cap àrea de jocs infantils. 

2.9 Xarxa de reg 

 

De la xarxa de reg existent, només es reposaran les tapes de les arquetes a les noves establertes per 

Parcs i Jardins. 

 

2.10 Xarxa d’aigua: fonts, fonts ornamentals i llac s 

 

La reparació i rehabilitació de la font també inclourà les actuacions sobre l’escomesa i elements 

necessaris per al seu correcte funcionament. 

 

2.11 Clavegueram i drenatges 

 

No es preveu cap actuació sobre la xarxa de clavegueram i drenatge. 

 

2.12 Enllumenat públic 

 

No es modificaran les lluminàries existents. 

A nivell elèctric si que es canviaran de lloc els armaris d’enllumenat situats a la vorera col·locant-los al 

costat del quiosc, d’aquesta manera els cables no volaran per sobre del arbres. 
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2.13 Actuacions sobre Serveis afectats 

 

No es preveu cap afectació a serveis existents. 

 

Barcelona, Novembre de 2012 
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AMIDAMENT





Pressupost d´actuació unitària. Districte 1. Espais Verds.
PLAÇA DUC DE MEDINACELLI

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST DUC DE MEDINACELLI
Capítol 10  OBRA CIVIL
Titol 3 11  ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES

1 F2192C04 M DEMOLICIÓ DE GUAL DE FORMIGÓ COL.LOCAT SOBRE FORMIGÓ AMB MITJANS MECÀNICS I AJUDES
MANUALS, I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) ut

2 Guals vianants 3,200 6,000 19,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,200

2 F21PV047 M DEMOLICIÓ COMPLETA DE VORADA INFERIOR A 5M  I BASE DE FORMIGÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Vores parterre 212,000 212,000 C#*D#*E#*F#

4 vores font 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 232,000

3 F221V005 M3 EXCAVACIO I CARREGA DE TERRES PER A CAIXA DE PAVIMENT EN TERRENY SENSE CLASSIFIFCAR,
AMB MITJANS MECANICS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Sup (m2) Fond (m)

2 Superfície actual Sauló 490,000 0,200 98,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 98,000

4 F227L00F M2 REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS GRAN DE 2 M, AMB COMPACTACIÓ DEL 95%
PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Sup (m2)

3 Superfície actual panot

4 Superfície actual guals 6,000 3,840 23,040 C#*D#*E#*F#

5 Superfície actual sauló 490,000 490,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 513,040

5 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Sup (m2) Fond (m) Esponjament

2 Panot 0,000 0,250 1,400 0,000 C#*D#*E#*F#

3 Guals 6,000 3,840 0,400 1,400 12,902 C#*D#*E#*F#

4 Sauló 0,200 490,000 0,200 1,300 25,480 C#*D#*E#*F#

5 Vorada 212,000 0,200 0,200 1,400 11,872 C#*D#*E#*F#

6 20,000 0,200 0,200 1,400 1,120 C#*D#*E#*F#

Euro

Pressupost d´actuació unitària. Districte 1. Espais Verds.
PLAÇA DUC DE MEDINACELLI

AMIDAMENTS Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 51,374

6 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Sup (m2) Fond (m) Esponjament

2 Panot 0,000 0,250 1,400 0,000 C#*D#*E#*F#

3 Guals 6,000 3,840 0,400 1,400 12,902 C#*D#*E#*F#

4 Sauló 0,200 490,000 0,200 1,300 25,480 C#*D#*E#*F#

5 Vorada 212,000 0,200 0,200 1,400 11,872 C#*D#*E#*F#

6 20,000 0,200 0,200 1,400 1,120 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 51,374

7 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO
DE 12 T, FINS A ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE
L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T sup (m2 %

3 Sauló 490,000 0,800 0,200 78,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 78,400

Obra 01 PRESSUPOST DUC DE MEDINACELLI
Capítol 10  OBRA CIVIL
Titol 3 12  PAVIMENTS

1 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT
REGLEJAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Sup (m2) Gruix (m)

2 Superfíce Panot

3 Ampliació plaça 140,000 0,150 21,000 C#*D#*E#*F#

4 320,000 0,150 48,000 C#*D#*E#*F#

5 0,150 0,150 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 69,150

2 F981U027 M EXECUCIÓ GUAL PER A VIANANTS MODEL R-120 ,RECTE, DINS D'UN CONJUNT D'ACTUACIONS AL
MATEIX CARRER , DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, AMB
LES CARES VISTES FLAMEJADES, FORMAT PER RAMPES DE 121.8X40X6 CM, INCLOS:PART
PROPORCIONAL DE CAPS DE REMAT I FORATS PER A PAPERERES I SEMAFOR,DESPLAÇAMENT DE
QUALSEVOL ELEMENT O SERVEI,CANVI DE REIXES DE IMBORNALS,ANUL·LACIÓ
D'IMBORNALS,ENRASSAT DE QUALSEVOL TIPUS DE TAPES, COL.LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGO
DE RESISTENCIA 15 N/MM2 DE 10 CM DE GRUIX.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ut

3 Guals vianants 4,000 6,000 24,000 C#*D#*E#*F#

Euro



Pressupost d´actuació unitària. Districte 1. Espais Verds.
PLAÇA DUC DE MEDINACELLI

AMIDAMENTS Pàg.: 3

TOTAL AMIDAMENT 24,000

3 F965CI02 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE VORADA RECTA DE PECES DE FORMIGÓ, TIPUS 'TABLÓN' DE
8X20X100CM, COL.LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ H-100 DE 30 CM DE GRUIX, REJUNTADA AMB
MORTER, INCLÒS EXCAVACIÓ, REBLERT, CÀRREGA A CAMIÓ, TRANSPORT DE RUNES A L'ABOCADOR,
CÀNON DE MANTENIMENT DE L'ABOCADOR. TOT INCLÒS PER TAL DE DEIXAR LA UNITAT TOTALMENT
ACABADA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ut

3 vores parterres 212,000 212,000 C#*D#*E#*F#

4 vores font 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

5 escossells 8,000 26,000 208,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 440,000

4 F9B2V410 M2 PAVIMENT DE LLOSES DE PEDRA SORRENCA QUARCITICA BUIXARDADA, DE 8 CM DE GRUIX,
COL.LOCADA AMB MORTER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Nous paviments 320,000 320,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 320,000

5 F89BV015 M2 PINTAT DE BARANES METAL.LIQUES AMB UNA CAPA D'EMPRIMACIO ANTIOXIDANT I DUES D'ESMALT
SINTETIC AMB TOTES LES FEINES ADIENTS INCLOSES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Reparació baranes 212,000 212,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 212,000

6 F91ACI02 M2 PAVIMENT CONTINU NATURAL TIPUS SAULÓ ESTABILITZAT, AMB ÀRID DE GRANULOMETRIA DEFINIDA
PER LA D.F., IMPERMEABILITZAT I ESTABILITZAT, AMB LLIGANT INCOLOR, A BASE DE CALCÍN DE
VIDRE I REACTIUS BÀSICS, DE 12 CM DE GRUIX, INCLOU SUBMINISTRAMENT, ESTESA, ANIVELLAMENT
I LA COMPACTACIÓ AL 95% DEL PROCTOR MODIFICAT, TOTALMENT ACABAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Sup (m2) Gruix (m)

3 Noves pastilles sauló 490,000 490,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 490,000

Obra 01 PRESSUPOST DUC DE MEDINACELLI
Capítol 20  INFRAESTRUCTURES
Titol 3 21  ENLLUMENAT

1 PAUENLL1 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE DE TREBALLS DE CONNEXIÓ I DESCONNEXIÓ
D'ENLLUMENAT, DE CABLEJAT, OBRA CIVIL, I TOTES LES ALTRES FEINES NECESSÀRIES PER LA
SUBSTITUCIÓ DE QUATRE LLUMINÀRIES PER FANALS TIPUS EIXAMPLE.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2 FHT6E121 U INSTAL·LACIÓ DE CENTRE DE COMANDAMENT SOBRE BASAMENT
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AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 PN1524 PA ACONDICIONAMENT DE QUADRE DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ EXISTENT.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 PN14060 U CONFECCIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTE ELÈCTRIC

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

5 PN14050 PA DESPESES DE COMPANYIA PER RETIRADA D'ESCOMESA ANTIGA

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

6 EE15CV02 M CANALITZACIÓ PER FO / ENLLUMENAT PÚBLIC EN RASA 0.40 X 0.60 M DE FONDÀRIA. INCLOU
L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 60 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE
PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO
EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP ENDERROCATS),
CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON
D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I
COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA
COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT UNE-EN-50086 DE 90 MM DE DIÀMETRE I
INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Trasllat quadre elèctric 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#

4 allargament de línies 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 200,000

7 FHA8E355 M SUBMINISTRAMENT DE CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1 X 35 MM2 I MUNTAT EN MALLA DE
CONNEXIÓ A TERRA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Trasllat quadre elèctric 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#

4 allargament de línies 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 200,000

8 FHV1E010 M ESTESA DE CONDUCTOR DE 6-10-16 MM2 EN TUB

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Trasllat quadre elèctric 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#

4 allargament de línies 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 200,000

9 FHV1E200 M ESTESA DE CONDUCTOR DE PRESA A TERRA
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Trasllat quadre elèctric 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#

4 allargament de línies 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 200,000

10 FG33301 m SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE CONDUCTOR DE 4 X 6 MM2 DE SECCIÓ, TRENAT I COMPACTE,
SOTERRAT, inclosa la seva estesa per tubular soterrat o safata i l'engrapat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Trasllat quadre elèctric 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#

4 allargament de línies 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 200,000

11 FDK2U030 U PERICÓ QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 58 X 58 X 60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE
GUIX DE MAÓ CALAT DE 10 X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:2:10
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE
PEDRERA GRANÍTICA DE 10 CM DE GRUIX, INCLOU SUMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE BASTIMENT I TAPA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Arquetes 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

Obra 01 PRESSUPOST DUC DE MEDINACELLI
Capítol 20  INFRAESTRUCTURES
Titol 3 22  REG
Titol 4 02  XARXA PRIMÀRIA

1 EEKZ3177 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA DE FOSA PER A PERICÓ DE REGISTRE DE REG, DE 60X60CM,
SEGONS MODEL HOMOLOGAT PER PARCS I JARDINS, COL·LOCAT AMB MORTER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Reposició de tapes 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

5 Creuament calçada 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST DUC DE MEDINACELLI
Capítol 20  INFRAESTRUCTURES
Titol 3 23  FONTS
Titol 4 01  ESCOMESA

1 FQZWU165 U UNITAT D'ARRANJAMENT DE FONT ORNAMENTAL, OBRA CIVIL, MECÀNICA, I ELECTRICA.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST DUC DE MEDINACELLI
Capítol 20  INFRAESTRUCTURES
Titol 3 24  SERVEIS AFECTATS

1 XPAUU002 U PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE D'ESTINTOLAMENT PROVISIONAL I DESVIAMENT DE
SERVEIS DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Desviament Serveis FECSA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 Desviament Serveis GAS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

5 Desviament serveis Agbar 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

6 C#*D#*E#*F#

7 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01 PRESSUPOST DUC DE MEDINACELLI
Capítol 30  MOBILIARI
Titol 3 31  RETIRADA MOBILIARI

1 F21Q0CI10 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIÓ DE BANC DE QUALSEVOL TIPUS, CÀRREGA I TRANSPORT AL LLOC
INDICAT PER LA D.F., INCLÒS DEMOLICIÓ DE LA BASE, CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DELS
MATERIALS RESULTANTS, CÀNON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR, I COL.LOCACIÓ
DEL BANC EN EL LLOC INDICAT PER LA D.F., TOT INCLÒS PER TAL DE DEIXAR LA UNITAT TOTALMENT
ACABADA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

3 Excepte àrea jocs 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

2 F21QV001 U DESMUNTATGE DE PAPERERES DE QUALSEVOL TIPUS I POSTERIOR COL.LOCACIÓ O CÀRREGA
SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT AL LLOC INDICAT PER LA D.F. O A L'ABOCADOR, INCLÒS CÀNON
D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000
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3 F21Q0CI25 U ARRENCADA I COL.LOCACIÓ DE PILONES DE QUALSEVOL TIPUS, CARREGA SOBRE CAMIO I
TRANSPORT AL LLOC DEMANAT PER LA D.F. O A L'ABOCADOR DELS MATERIALS RESULTANTS,
INCLÒS CÀNON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR I COL.LOCACIÓ DE LA PILONA EN EL
LLOC DEMANAT PER LA D.F., TOT INCLÒS PER TAL DE DEIXAR LA UNITAT TOTALMENT ACABADA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 46,000 46,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 46,000

4 F21CV061 U DESMUNTATGE DE SENYAL VARIABLE PRECEPTIVA, INCLOS EL SEU SUPORT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Senyal triangular 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

3 Senyal circular 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

Obra 01 PRESSUPOST DUC DE MEDINACELLI
Capítol 30  MOBILIARI
Titol 3 32  INSTAL·LACIÓ NOU MOBILIARI

1 FQ21U010 U PAPERERA 70 L FORMADA PER UN TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 20 MM DE DIAMETRE I 1,5 MM
DE GRUIX, UNA PLANXA PERFORADA DE 2 MM DE GRUIX I PERFORACIONS DE 5 MM DE DIAMETRE,
UNA PLANXA DE BASE DE PAPERERA DE 3 MM DE GRUIX AMB DUES PERFORACIONS DE 8 MM DE
DIAMETRE PER AL DESGUAS, 2 EIXOS DE GIR, UN TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 30 MM DE
DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX, UN SUPORT DE PAPERERA FORMAT PER UN TUBULAR RODO D'ACER
GALVANITZAT DE 40 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX, 2 PLETINES D'ANCORATGE AMB CARTEL.LES
SOLDADES A 6 AMB DUES PERFORACIONS DE 12 MM DE DIAMETRE PER CARGOLAR-LA AL PAVIMENT
DE VORERA I SUBJECCIONS FORMADES PER 4 PERNS D'EXPANSIO M8

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Papereres 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 FQ10CI10 U SUMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BANC TIPUS NEOBARCINO DE 1,80M D'AMPLADA. PEUS DE FOSA
DÚCTIL ACABAT COLOR GRIS FORJA. SEIENT DE FUSTA TROPICAL FSC, TRACTADA AMB PROTECTOR
FUNGICIDA, INSECTICIDA I HIDRÒFUG, ACABAT NATURAL. TRACTAMENT ANTIGRAFFITI. CARGOLS
D'ANCLATGE D'ACER INOXIDABLE M-10. INCLOU FONAMENTACIÓ I TOTS ELS TREBALLS I MATERIALS
NECESSARIS PER A DEIXAR ACABADA LA UNITAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Zona sauló 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000
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3 FQ32U020 U PILONA BARCELONA NORMAL DE 1000 MM D'ALÇADA, FORMADA PER FUST I REMAT DE FOSA GRIS DE
100 MM DE DIAMETRE I ACABAT PINTAT AMB IMPRIMACIO FOSFATANT ANTIOXIDANT I OXIRON NEGRE
FERRITIC, ANELLA D'ACER INOXIDABLE DE 84 MM DE DIAMETRE EXTERIOR I ACABAT MATITZAT I
SENYAL DE L'AJUNTAMENT DE LA CIUTAT EN RELLEU D' 1,5 MM I ALÇADA DE 65 MM, COL.LOCADA
AMB MORTER 1:4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 pilones 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

Obra 01 PRESSUPOST DUC DE MEDINACELLI
Capítol 40  JARDINERIA
Titol 3 41  ESPORGUES I RETIRADA D'ARBRES, ARBUSTOS I SOQUES

1 FRVEA000 M2 EXTRACCIÓ I RETIRADA D'ARBUSTES EN GENERAL, INCLOUSA L'EXTRACCIÓ DE LA SOCA, CÀRREGA
SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT A ABOCADOR AUTORITZAT (INCOU CÀNON D'ABOCAMENT). AMB
UTILITZACIÓ DE MITJANS MANUALS I MECÀNICS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Sup (m2)

2 C#*D#*E#*F#

3 Extracció margallons 630,000 630,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 630,000

2 FRJ1U010 U PODA D'ACLARIDA D'ARBRES ALTS (>4 M), TIPUS CONÍFERA, PALMERA O GRANS EXEMPLARS,
INCLOSA LA RECOLLIDA DE BRANQUES, CÀRREGA SOBRE CAMIÓ, TRANSPORT A ABOCADOR
AUTORITZAT I CÁNON D'ABOCAMENT. AMB UTILITZACIÓ D'ESCALA MITJANA, MITJANS MANUALS I
MECÀNICS I TREPA DE SEGURETAT SI FÒS NECESSÀRIA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Poda palmeres 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

Obra 01 PRESSUPOST DUC DE MEDINACELLI
Capítol 40  JARDINERIA
Titol 3 42  PLANTACIÓ D'ARBRAT

1 FR2GU010 U EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE DIMENSIONS 0,8X0,8X1 M, AMB MITJANS MANUALS, CÀRREGA
DE LES TERRES SOBRANTS MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, TRANSPORT A ABOCADOR AUTORITZAT,
CÀNON D'ABOCAMENT I COL·LOCACIÓ AL FONS DEL SOT DE GRAVES I GEOTÈXTIL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Plantació nova alineació arbres 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 FR3P1131 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A JARDINERIA VEGETAL ADOBADA, EN SACS DE 30 L,
AMB MITJANS MANUALS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Vol (m3) Ut

3 Plantació nova alineació arbres 0,800 2,000 1,600 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,600

3 FR63U320 U PLANTACIÓ D'ARBRE EXEMPLAR DE 6 M D'ALÇÀRIA AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Plantació nova alineació arbres 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 FR477660 U SUBMINISTRAMENT PRUNUS SERRULATA (CIRERER DEL JAPO) DE 20 A 25 CM DE PERIMETRE, AMB PA
DE TERRA DE TELA METAL.LICA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Suminstrament nova alineació arbres 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 FR82UC20 U TUTOR PER A CACTÀCIES DE 151 A 200 CM D'ALÇÀRIA VISTA, COL.LOCAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Plantació nova alineació arbres 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST DUC DE MEDINACELLI
Capítol 40  JARDINERIA
Titol 3 43  PLANTACIÓ D'ARBUSTOS

1 FR115021 M2 ESBROSSADA DEL TERRENY AMB ESBROSSADORA DE CAPÇAL DE SERRA, PER A UNA ALÇÀRIA DE
BROSSA DE 40 A 70 CM, I UN PENDENT INFERIOR AL 25 %

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m)
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2 C#*D#*E#*F#

3 Plantació margallons 630,000 630,000 C#*D#*E#*F#

4 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 630,000

2 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB
MITJANS MANUALS,  AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m) Fondària

3 Plantació margallons 630,000 0,500 315,000 C#*D#*E#*F#

4 0,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 315,000

3 FR3P1131 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A JARDINERIA VEGETAL ADOBADA, EN SACS DE 30 L,
AMB MITJANS MANUALS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m) Gruix (m)

3 Plantació bardissa 252,000 0,250 63,000 C#*D#*E#*F#

4 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 63,000

4 FR3PU811 M2 APORTACIO I INCORPORACIO D'ESCORÇA DE PI, A GRANEL, AMB MITJANS MANUALS, PER A UN GRUIX
APROXIMAT DE 5 CM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Plantació bardissa 630,000 630,000 C#*D#*E#*F#

4 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

6 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 630,000

5 FR661211 U PLANTACIÓ D'ARBUST D'ALÇÀRIA 0,6 A 1,2 M, AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL
25 %

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Freq,

2 C#*D#*E#*F#

3 Plantació bardissa 630,000 630,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 630,000

Obra 01 PRESSUPOST DUC DE MEDINACELLI
Capítol 40  JARDINERIA
Titol 3 44  ARBRAT EXISTENT
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1 FR82U010 U PROTECCIÓ D'ARBRES AMB ELEMENTS DE FUSTA DE 1,2 A 1,8 M D'ALÇÀRIA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Arbres a mantenir 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

2 FR3PU811 M2 APORTACIO I INCORPORACIO D'ESCORÇA DE PI, A GRANEL, AMB MITJANS MANUALS, PER A UN GRUIX
APROXIMAT DE 5 CM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Sup (m2) Ut

3 Parterres

6 Escocells grans 4,000 25,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

3 FR3P1131 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A JARDINERIA VEGETAL ADOBADA, EN SACS DE 30 L,
AMB MITJANS MANUALS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Sup (m2) Gruix (m) Ut

3 Parterres 0,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

6 Escocells grans 4,000 0,150 25,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

4 FR832120 U TRACTAMENT DE CIRURGIA DE PLATANERS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Plantaners mantenir 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01 PRESSUPOST DUC DE MEDINACELLI
Capítol 90  SEGURETAT I SALUT

1 X1211000 U PARTIDA DE SEGURETAT I SALUT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 2 % sobre PEM 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000
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Obra 01 Pressupost DUC DE MEDINACELLI

Capítol 10 OBRA CIVIL

Titol 3 11 ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES

1 F2192C04 M DEMOLICIÓ DE GUAL DE FORMIGÓ COL.LOCAT SOBRE
FORMIGÓ AMB MITJANS MECÀNICS I AJUDES MANUALS, I
CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 3)

5,54 19,200 106,37

2 F21PV047 M DEMOLICIÓ COMPLETA DE VORADA INFERIOR A 5M I BASE DE
FORMIGÓ (P - 5)

10,19 232,000 2.364,08

3 F221V005 M3 EXCAVACIO I CARREGA DE TERRES PER A CAIXA DE PAVIMENT
EN TERRENY SENSE CLASSIFIFCAR, AMB MITJANS MECANICS (P
- 9)

4,85 98,000 475,30

4 F227L00F M2 REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS GRAN
DE 2 M, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 11)

2,02 513,040 1.036,34

5 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 12)

24,38 51,374 1.252,50

6 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 14)

38,89 51,374 1.997,93

7 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO DE 12 T, FINS A
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT
I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR   (P - 13)

14,16 78,400 1.110,14

TOTAL Titol 3 01.10.11 8.342,66

Obra 01 Pressupost DUC DE MEDINACELLI

Capítol 10 OBRA CIVIL

Titol 3 12 PAVIMENTS

1 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT
20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE
MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (P - 17)

87,01 69,150 6.016,74

2 F981U027 M EXECUCIÓ GUAL PER A VIANANTS MODEL R-120 ,RECTE, DINS
D'UN CONJUNT D'ACTUACIONS AL MATEIX CARRER , DE PEDRA
GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE,
AMB LES CARES VISTES FLAMEJADES, FORMAT PER RAMPES
DE 121.8X40X6 CM, INCLOS:PART PROPORCIONAL DE CAPS DE
REMAT I FORATS PER A PAPERERES I
SEMAFOR,DESPLAÇAMENT DE QUALSEVOL ELEMENT O
SERVEI,CANVI DE REIXES DE IMBORNALS,ANUL·LACIÓ
D'IMBORNALS,ENRASSAT DE QUALSEVOL TIPUS DE TAPES,
COL.LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE RESISTENCIA 15
N/MM2 DE 10 CM DE GRUIX. (P - 19)

386,33 24,000 9.271,92

3 F965CI02 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE VORADA RECTA DE
PECES DE FORMIGÓ, TIPUS 'TABLÓN' DE 8X20X100CM,
COL.LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ H-100 DE 30 CM DE
GRUIX, REJUNTADA AMB MORTER, INCLÒS EXCAVACIÓ,
REBLERT, CÀRREGA A CAMIÓ, TRANSPORT DE RUNES A
L'ABOCADOR, CÀNON DE MANTENIMENT DE L'ABOCADOR. TOT
INCLÒS PER TAL DE DEIXAR LA UNITAT TOTALMENT ACABADA.
(P - 18)

21,17 440,000 9.314,80

4 F9B2V410 M2 PAVIMENT DE LLOSES DE PEDRA SORRENCA QUARCITICA
BUIXARDADA, DE 8 CM DE GRUIX, COL.LOCADA AMB MORTER (P
- 20)

106,87 320,000 34.198,40

euros

Pressupost d´actuació unitària. Districte 1. Espais Verds.
PLAÇA DUC DE MEDINACELLI

PRESSUPOST * Data: 17/12/12 Pàg.: 2

5 F89BV015 M2 PINTAT DE BARANES METAL.LIQUES AMB UNA CAPA
D'EMPRIMACIO ANTIOXIDANT I DUES D'ESMALT SINTETIC AMB
TOTES LES FEINES ADIENTS INCLOSES (P - 15)

23,25 212,000 4.929,00

6 F91ACI02 M2 PAVIMENT CONTINU NATURAL TIPUS SAULÓ ESTABILITZAT, AMB
ÀRID DE GRANULOMETRIA DEFINIDA PER LA D.F.,
IMPERMEABILITZAT I ESTABILITZAT, AMB LLIGANT INCOLOR, A
BASE DE CALCÍN DE VIDRE I REACTIUS BÀSICS, DE 12 CM DE
GRUIX, INCLOU SUBMINISTRAMENT, ESTESA, ANIVELLAMENT I
LA COMPACTACIÓ AL 95% DEL PROCTOR MODIFICAT,
TOTALMENT ACABAT.  (P - 16)

54,58 490,000 26.744,20

TOTAL Titol 3 01.10.12 90.475,06

Obra 01 Pressupost DUC DE MEDINACELLI

Capítol 20 INFRAESTRUCTURES

Titol 3 21 ENLLUMENAT

1 PAUENLL1 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE DE TREBALLS DE
CONNEXIÓ I DESCONNEXIÓ D'ENLLUMENAT, DE CABLEJAT,
OBRA CIVIL, I TOTES LES ALTRES FEINES NECESSÀRIES PER LA
SUBSTITUCIÓ DE QUATRE LLUMINÀRIES PER FANALS TIPUS
EIXAMPLE. (P - 42)

1.600,00 2,000 3.200,00

2 FHT6E121 U INSTAL·LACIÓ DE CENTRE DE COMANDAMENT SOBRE
BASAMENT (P - 24)

183,75 2,000 367,50

3 PN1524 PA ACONDICIONAMENT DE QUADRE DE COMANDAMENT I
PROTECCIÓ EXISTENT.
(P - 45)

735,00 2,000 1.470,00

4 PN14060 U CONFECCIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTE ELÈCTRIC (P - 44) 1.790,25 2,000 3.580,50

5 PN14050 PA DESPESES DE COMPANYIA PER RETIRADA D'ESCOMESA
ANTIGA (P - 43)

1.260,00 2,000 2.520,00

6 EE15CV02 M CANALITZACIÓ PER FO / ENLLUMENAT PÚBLIC EN RASA 0.40 X
0.60 M DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB
RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 60 CM D'ALÇADA DES DE
LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA
OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO
EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS
MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ,
CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA
RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95%
DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15
CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL
PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT
UNE-EN-50086 DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA
DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT. (P - 1)

85,75 200,000 17.150,00

7 FHA8E355 M SUBMINISTRAMENT DE CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR
D'1 X 35 MM2 I MUNTAT EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA (P -
23)

1,98 200,000 396,00

8 FHV1E010 M ESTESA DE CONDUCTOR DE 6-10-16 MM2 EN TUB (P - 25) 1,86 200,000 372,00

9 FHV1E200 M ESTESA DE CONDUCTOR DE PRESA A TERRA (P - 26) 0,16 200,000 32,00

10 FG33301 m SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE CONDUCTOR DE 4 X 6 MM2 DE
SECCIÓ, TRENAT I COMPACTE, SOTERRAT, inclosa la seva estesa
per tubular soterrat o safata i l'engrapat. (P - 22)

5,66 200,000 1.132,00

11 FDK2U030 U PERICÓ QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 58 X 58
X 60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAÓ CALAT DE 10
X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE
CIMENT 1:2:10 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE PEDRERA
GRANÍTICA DE 10 CM DE GRUIX, INCLOU SUMINISTRE I
COL·LOCACIÓ DE BASTIMENT I TAPA. (P - 21)

144,80 30,000 4.344,00

euros
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TOTAL Titol 3 01.20.21 34.564,00

Obra 01 Pressupost DUC DE MEDINACELLI

Capítol 20 INFRAESTRUCTURES

Titol 3 22 REG

Titol 4 02 Xarxa primària

1 EEKZ3177 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA DE FOSA PER A PERICÓ DE
REGISTRE DE REG, DE 60X60CM, SEGONS MODEL HOMOLOGAT
PER PARCS I JARDINS, COL·LOCAT AMB MORTER (P - 2)

183,28 2,000 366,56

TOTAL Titol 4 01.20.22.02 366,56

Obra 01 Pressupost DUC DE MEDINACELLI

Capítol 20 INFRAESTRUCTURES

Titol 3 23 FONTS

Titol 4 01 Escomesa

1 FQZWU165 U UNITAT D'ARRANJAMENT DE FONT ORNAMENTAL, OBRA CIVIL,
MECÀNICA, I ELECTRICA.
(P - 30)

7.717,85 1,000 7.717,85

TOTAL Titol 4 01.20.23.01 7.717,85

Obra 01 Pressupost DUC DE MEDINACELLI

Capítol 20 INFRAESTRUCTURES

Titol 3 24 SERVEIS AFECTATS

1 XPAUU002 U PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE
D'ESTINTOLAMENT PROVISIONAL I DESVIAMENT DE SERVEIS
DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES  (P - 0)

3.325,00 3,000 9.975,00

TOTAL Titol 3 01.20.24 9.975,00

Obra 01 Pressupost DUC DE MEDINACELLI

Capítol 30 MOBILIARI

Titol 3 31 RETIRADA MOBILIARI

1 F21Q0CI10 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIÓ DE BANC DE QUALSEVOL TIPUS,
CÀRREGA I TRANSPORT AL LLOC INDICAT PER LA D.F., INCLÒS
DEMOLICIÓ DE LA BASE, CÀRREGA I TRANSPORT A
L'ABOCADOR DELS MATERIALS RESULTANTS, CÀNON
D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR, I
COL.LOCACIÓ DEL BANC EN EL LLOC INDICAT PER LA D.F., TOT
INCLÒS PER TAL DE DEIXAR LA UNITAT TOTALMENT ACABADA.
(P - 6)

16,56 16,000 264,96

2 F21QV001 U DESMUNTATGE DE PAPERERES DE QUALSEVOL TIPUS I
POSTERIOR COL.LOCACIÓ O CÀRREGA SOBRE CAMIÓ I
TRANSPORT AL LLOC INDICAT PER LA D.F. O A L'ABOCADOR,
INCLÒS CÀNON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE
L'ABOCADOR. (P - 8)

8,69 4,000 34,76

euros
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3 F21Q0CI25 U ARRENCADA I COL.LOCACIÓ DE PILONES DE QUALSEVOL TIPUS,
CARREGA SOBRE CAMIO I TRANSPORT AL LLOC DEMANAT PER
LA D.F. O A L'ABOCADOR DELS MATERIALS RESULTANTS,
INCLÒS CÀNON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR
I COL.LOCACIÓ DE LA PILONA EN EL LLOC DEMANAT PER LA
D.F., TOT INCLÒS PER TAL DE DEIXAR LA UNITAT TOTALMENT
ACABADA. (P - 7)

11,78 46,000 541,88

4 F21CV061 U DESMUNTATGE DE SENYAL VARIABLE PRECEPTIVA, INCLOS EL
SEU SUPORT (P - 4)

102,13 12,000 1.225,56

TOTAL Titol 3 01.30.31 2.067,16

Obra 01 Pressupost DUC DE MEDINACELLI

Capítol 30 MOBILIARI

Titol 3 32 INSTAL·LACIÓ NOU MOBILIARI

1 FQ21U010 U PAPERERA 70 L FORMADA PER UN TUBULAR D'ACER
GALVANITZAT DE 20 MM DE DIAMETRE I 1,5 MM DE GRUIX, UNA
PLANXA PERFORADA DE 2 MM DE GRUIX I PERFORACIONS DE 5
MM DE DIAMETRE, UNA PLANXA DE BASE DE PAPERERA DE 3
MM DE GRUIX AMB DUES PERFORACIONS DE 8 MM DE
DIAMETRE PER AL DESGUAS, 2 EIXOS DE GIR, UN TUBULAR
D'ACER GALVANITZAT DE 30 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX,
UN SUPORT DE PAPERERA FORMAT PER UN TUBULAR RODO
D'ACER GALVANITZAT DE 40 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX,
2 PLETINES D'ANCORATGE AMB CARTEL.LES SOLDADES A 6
AMB DUES PERFORACIONS DE 12 MM DE DIAMETRE PER
CARGOLAR-LA AL PAVIMENT DE VORERA I SUBJECCIONS
FORMADES PER 4 PERNS D'EXPANSIO M8 (P - 28)

102,77 4,000 411,08

2 FQ10CI10 U SUMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BANC TIPUS NEOBARCINO
DE 1,80M D'AMPLADA. PEUS DE FOSA DÚCTIL ACABAT COLOR
GRIS FORJA. SEIENT DE FUSTA TROPICAL FSC, TRACTADA AMB
PROTECTOR FUNGICIDA, INSECTICIDA I HIDRÒFUG, ACABAT
NATURAL. TRACTAMENT ANTIGRAFFITI. CARGOLS D'ANCLATGE
D'ACER INOXIDABLE M-10. INCLOU FONAMENTACIÓ I TOTS ELS
TREBALLS I MATERIALS NECESSARIS PER A DEIXAR ACABADA
LA UNITAT. (P - 27)

582,41 16,000 9.318,56

3 FQ32U020 U PILONA BARCELONA NORMAL DE 1000 MM D'ALÇADA, FORMADA
PER FUST I REMAT DE FOSA GRIS DE 100 MM DE DIAMETRE I
ACABAT PINTAT AMB IMPRIMACIO FOSFATANT ANTIOXIDANT I
OXIRON NEGRE FERRITIC, ANELLA D'ACER INOXIDABLE DE 84
MM DE DIAMETRE EXTERIOR I ACABAT MATITZAT I SENYAL DE
L'AJUNTAMENT DE LA CIUTAT EN RELLEU D' 1,5 MM I ALÇADA DE
65 MM, COL.LOCADA AMB MORTER 1:4 (P - 29)

87,11 60,000 5.226,60

TOTAL Titol 3 01.30.32 14.956,24

Obra 01 Pressupost DUC DE MEDINACELLI

Capítol 40 JARDINERIA

Titol 3 41 ESPORGUES I RETIRADA D'ARBRES, ARBUSTOS I SOQUES

1 FRVEA000 M2 EXTRACCIÓ I RETIRADA D'ARBUSTES EN GENERAL, INCLOUSA
L'EXTRACCIÓ DE LA SOCA, CÀRREGA SOBRE CAMIÓ I
TRANSPORT A ABOCADOR AUTORITZAT (INCOU CÀNON
D'ABOCAMENT). AMB UTILITZACIÓ DE MITJANS MANUALS I
MECÀNICS. (P - 41)

1,52 630,000 957,60

2 FRJ1U010 U PODA D'ACLARIDA D'ARBRES ALTS (>4 M), TIPUS CONÍFERA,
PALMERA O GRANS EXEMPLARS, INCLOSA LA RECOLLIDA DE
BRANQUES, CÀRREGA SOBRE CAMIÓ, TRANSPORT A
ABOCADOR AUTORITZAT I CÁNON D'ABOCAMENT. AMB

195,06 10,000 1.950,60

euros
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UTILITZACIÓ D'ESCALA MITJANA, MITJANS MANUALS I
MECÀNICS I TREPA DE SEGURETAT SI FÒS NECESSÀRIA (P - 40)

TOTAL Titol 3 01.40.41 2.908,20

Obra 01 Pressupost DUC DE MEDINACELLI

Capítol 40 JARDINERIA

Titol 3 42 PLANTACIÓ D'ARBRAT

1 FR2GU010 U EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE DIMENSIONS 0,8X0,8X1
M, AMB MITJANS MANUALS, CÀRREGA DE LES TERRES
SOBRANTS MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, TRANSPORT A
ABOCADOR AUTORITZAT, CÀNON D'ABOCAMENT I COL·LOCACIÓ
AL FONS DEL SOT DE GRAVES I GEOTÈXTIL (P - 32)

128,34 2,000 256,68

2 FR3P1131 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A JARDINERIA
VEGETAL ADOBADA, EN SACS DE 30 L, AMB MITJANS MANUALS
(P - 33)

184,60 1,600 295,36

3 FR63U320 U PLANTACIÓ D'ARBRE EXEMPLAR DE 6 M D'ALÇÀRIA AMB
MITJANS MECÀNICS I MANUALS (P - 36)

356,97 2,000 713,94

4 FR477660 U SUBMINISTRAMENT PRUNUS SERRULATA (CIRERER DEL JAPO)
DE 20 A 25 CM DE PERIMETRE, AMB PA DE TERRA DE TELA
METAL.LICA (P - 35)

183,45 2,000 366,90

5 FR82UC20 U TUTOR PER A CACTÀCIES DE 151 A 200 CM D'ALÇÀRIA VISTA,
COL.LOCAT (P - 39)

34,55 4,000 138,20

TOTAL Titol 3 01.40.42 1.771,08

Obra 01 Pressupost DUC DE MEDINACELLI

Capítol 40 JARDINERIA

Titol 3 43 PLANTACIÓ D'ARBUSTOS

1 FR115021 M2 ESBROSSADA DEL TERRENY AMB ESBROSSADORA DE CAPÇAL
DE SERRA, PER A UNA ALÇÀRIA DE BROSSA DE 40 A 70 CM, I UN
PENDENT INFERIOR AL 25 % (P - 31)

0,44 630,000 277,20

2 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE
FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS (P - 10)

50,69 315,000 15.967,35

3 FR3P1131 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A JARDINERIA
VEGETAL ADOBADA, EN SACS DE 30 L, AMB MITJANS MANUALS
(P - 33)

184,60 63,000 11.629,80

4 FR3PU811 M2 APORTACIO I INCORPORACIO D'ESCORÇA DE PI, A GRANEL,
AMB MITJANS MANUALS, PER A UN GRUIX APROXIMAT DE 5 CM
(P - 34)

3,34 630,000 2.104,20

5 FR661211 U PLANTACIÓ D'ARBUST D'ALÇÀRIA 0,6 A 1,2 M, AMB MITJANS
MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 25 % (P - 37)

4,90 630,000 3.087,00

TOTAL Titol 3 01.40.43 33.065,55

Obra 01 Pressupost DUC DE MEDINACELLI

Capítol 40 JARDINERIA

Titol 3 44 ARBRAT EXISTENT

1 FR82U010 U PROTECCIÓ D'ARBRES AMB ELEMENTS DE FUSTA DE 1,2 A 1,8 M
D'ALÇÀRIA (P - 38)

28,84 25,000 721,00

euros
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2 FR3PU811 M2 APORTACIO I INCORPORACIO D'ESCORÇA DE PI, A GRANEL,
AMB MITJANS MANUALS, PER A UN GRUIX APROXIMAT DE 5 CM
(P - 34)

3,34 100,000 334,00

3 FR3P1131 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A JARDINERIA
VEGETAL ADOBADA, EN SACS DE 30 L, AMB MITJANS MANUALS
(P - 33)

184,60 15,000 2.769,00

4 FR832120 U TRACTAMENT DE CIRURGIA DE PLATANERS (P - 0) 3.553,47 3,000 10.660,41

TOTAL Titol 3 01.40.44 14.484,41

Obra 01 Pressupost DUC DE MEDINACELLI

Capítol 90 SEGURETAT I SALUT

1 X1211000 U PARTIDA DE SEGURETAT I SALUT (P - 0) 4.414,00 1,000 4.414,00

TOTAL Capítol 01.90 4.414,00

(*) Branques incompletes

euros
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 3: Titol 3 Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 3 01.10.11  ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES 8.342,66

Titol 3 01.10.12  PAVIMENTS 90.475,06

Capítol 01.10  OBRA CIVIL 98.817,72

Titol 3 01.20.21  ENLLUMENAT 34.564,00

Titol 3 01.20.22  REG 366,56

Titol 3 01.20.23  FONTS 7.717,85

Titol 3 01.20.24  SERVEIS AFECTATS 9.975,00

Capítol 01.20  INFRAESTRUCTURES 52.623,41

Titol 3 01.30.31  RETIRADA MOBILIARI 2.067,16

Titol 3 01.30.32  INSTAL·LACIÓ NOU MOBILIARI 14.956,24

Capítol 01.30  MOBILIARI 17.023,40

Titol 3 01.40.41  ESPORGUES I RETIRADA D'ARBRES, ARBUSTOS I SOQUES 2.908,20

Titol 3 01.40.42  PLANTACIÓ D'ARBRAT 1.771,08

Titol 3 01.40.43  PLANTACIÓ D'ARBUSTOS 33.065,55

Titol 3 01.40.44  ARBRAT EXISTENT 14.484,41

Capítol 01.40  JARDINERIA 52.229,24

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
220.693,77

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.10  OBRA CIVIL 98.817,72

Capítol 01.20  INFRAESTRUCTURES 52.623,41

Capítol 01.30  MOBILIARI 17.023,40

Capítol 01.40  JARDINERIA 52.229,24

Capítol 01.90  SEGURETAT I SALUT 4.414,00

Obra 01 Pressupost DUC DE MEDINACELLI 225.107,77

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
225.107,77

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost DUC DE MEDINACELLI 225.107,77

225.107,77

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ......................................................................... 225.107,77

13 % Despeses Generals SOBRE 225.107,77................................................................... 29.264,01

6 % Benefici Industrial SOBRE 225.107,77........................................................................ 13.506,47

Subtotal 267.878,25

21 % IVA SOBRE 267.878,25............................................................................................. 56.254,43

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 324.132,68

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( TRES-CENTS VINT-I-QUATRE MIL  CENT TRENTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS )
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1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

1.1  Objecte de l’actuació 

 

L’objecte del present projecte és l’actuació de Manteniment Integral dintre del “Pla de Manteniment 

Integral de l’espai públic en el període 2013 -2015 del carrer de Balmes, que delimita els barris de la 

dreta i l'esquerra de l’Eixample del Districte de l’Eixample de la ciutat de Barcelona. 

 

L’actuació ve motivada per la finalitat de renovació urbanístic i regulació de la circulació. La 

remodelació és integral, i abasta tant la modificació de la secció actual amb ampliació de les voreres a 

costa d’un dels carrils de circulació, como el tractament dels paviments, plantació d’arbres i instal·lació 

de columnes d’enllumenat públic amb tecnologia led i mobiliari urbà. 

 

 

1.2  Descripció de l’estat actual 

 

L’àmbit d’actuació comprèn el carrer de Balmes en el tram comprès entre el carrer d’Aragó i la Gran Via 

de les Corts Catalans, de 388,05 m. de longitud i un ample entre façanes de 20,0m que dóna una 

superfície d’actuació de 10.427,91 m2. 

 

La secció actual es composa de dues voreres pavimentades amb panot, amb una amplada variable 

entre 2,35 i 2,75m al costat Llobregat i entre 2,40 i 2,55m al costat Besòs. La calçada aglomerada està 

segregada i fa d’amplada entre 14,70 i 15,0m amb línies de rigola. Consta de quatre carrils de 

circulació per tot tipus de vehicles i un carril reservat a autobusos i taxis, sense línies d’aparcament. 

 

La xarxa de clavegueram es composa de dos col · lectors  tipus T158A  al llarg de tot el tram del carrer 

Balmes, a cada banda del carrer i a sota calçada, però segons l'informe de CLABSA, es detecten 

deficiències i és convenient la seva rehabilitació, a més de petits treballs de neteja. 
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L’enllumenat actual son bàculs col·locat al portell al llarg del tram i un bàcul a cada xamfrans. 

 

Als xamfrans es disposen nombrosos serveis per àrees com son les zones de carga i descàrrega, 

zones d’aparcament de bicis, motos i turismes en zona blava amb parquímetres, zones de recollida 

selectiva d’escombraries, quiosc de l’ONCE, bústies i armaris de distribució de correus, suports 

telefònics. 

 

Els encreuaments amb els carrers d’Aragó, del Consell de Cent, de la Diputació i la Gran Via de les 

Corts Catalans està regulat per semàfors. 

 

El encreuament amb el carrer del Consell de Cent hi ha un carril bici amb las corresponents marques 

viaries. 

 

 

1.3  Descripció de l’actuació 

 

La actuació contempla per aquet carrer: 

Una nova geometria per l’ampliació de les voreres dels 2,50 m. fins a 4,60 m. i una reducció de la 

calçada dels 15m. fins a 10,80 m. amb només tres carrils per tot tipus de vehicles i un carril reservat per 

autobusos i taxis, tots en el mateix sentit únic (tres de 2.50 m. i un de 2.60 m) 

Una ampliació dels xamfrans per tal de millorar la col·locació dels guals de vianants, segons 

recomanacions de PROEIXAMPLE. S’han reubicat els guals per a encreuament de vianants col·locant-

los més immediats a la corba dels xamfrans. S’ubiquen els mateixos aparcaments per a motos, es 

mantenen les zones de càrrega i descàrrega, d’aparcament de vehicles i de zones per a contenidors 

segons l’estat actual.  

Una plantació d'arbres en filera amb xarxa de reg automatitzada en ambdues voreres així com 

l’arborització que sigui necessària a les xamfrans per tal de conservar aquells arbres en bon estat.  

Una ubicació dels fanals (els quals es substitueixen pel model l’Eixample senzill nova tecnologia Led i 

fanal Eixample Xamfrà nova tecnologia Led).  

Es dotarà de noves papereres i de la marquesina Pal·li  per les parades d’autobús existents a llarg del 

carrer Balmes.   

Els col·lectors existents es rehabilitaran en tot l’àmbit d’actuació, i degut al canvi de secció que es farà 

al carrer, gran part de la xarxa de embornals existents no s’han pogut aprofitar i serà massissat amb 

formigó o sorres i terres i s’executaran a la nova alineació en la línia de rigola de la calçada, per 

acomodar la recollida d’aigües a la nova secció de carrer procurant aprofitar les connexions existents 

utilitzant les claveguerons existents.  

A la memòria constructiva (apartat 2 de la present memòria) es descriu amb detall la proposta. 

 

 

1.4  Tasques i terminis d’execució de les obres 

 

Les principals tasques que s’engloben dintre de la present obra, seran, sense caràcter limitatiu: 

• Enderrocs i moviments de terres a les voreres i la calçada. 

• Rehabilitació dels col·lectors. 

• Protecció a la volta dels col·lectors. 

•  Anul·lació dels embornals existent. Execució dels nous embornals. 

• Execució de canalització de serveis (enllumenat, xarxa de reg). 

• Desplaçament d’armaris de semàfors per l’ampliació dels guals i canvis de secció del carrer. 

• Pavimentació de voreres i formació d’escocells. 

• Aglomerat de calçada. 

• Instal·lació del nou enllumena model Eixample Led i substitució de l’antic. 

• Desplaçament de semàfors per adaptar-se als nous guals de vianants. 

• Senyalització horitzontal i vertical. 

• Plantació de l’arbrat. 

• Instal·lació del xarxa de reg 

• Col·locació del mobiliari urbà 
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Per l’execució d’aquestes actuacions es preveu un termini inicial de quatre mesos i mig, tenint en 

compte que l’obra s’haurà d’executar obligatòriament segons els condicionants d’execució que 

s’imposin des del Comitè d’Obres de la ciutat de Barcelona. Condicionants que en principi s’han de 

preveure que seran d’execució en vàries subfases, deixant sempre el vial en ús pels veïns, vehicles i 

vianants, a no ser que el Comitè d’Obres doni permís per altre tipus d’execució. 

 

 

1.5  Pressupost 

 

El total de pressupost de contracte amb IVA puja a la quantitat d’ UN MILIO QUATRE-CENTS 

SEIXANTA VUIT MIL NOU-CENTS TRENTA-VUIT AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS (1.468.938,38 €). 

2. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA  

2.1  Deconstrucció i moviments de terra 

 

Les obres de deconstrucció del carrer inclouen el desmuntatge del enllumenat,  mobiliari i senyalització 

vertical i la demolició del paviment de vorera i calçada. De manera prèvia a l’inici dels treballs de 

demolició, es realitzaran les cales necessàries per identificar els serveis i altres punts soterrats 

d’interès. 

 

Els treballs de moviment de terres engloben l’excavació de les rases de serveis i l’excavació pels 

creuament de serveis i de les rases necessàries per les nous connexions d’embornals. 

 

En el cas de les voreres, es demolirà la fondària suficient per que hi càpiguen els 15 cm de base de 

formigó, el morter d’assentament i la peça de panot, comptant que la nova rasant tindrà un 2% de 

pendent transversal cap a l’eix del carrer. Per sota d’aquest cota només s’hauran d’excavar les rases 

per les canalitzacions de serveis. 

 

Al haver de demolir part de la calçada per executar la xarxa de sanejament, s’aprofitarà per renovar tot 

el paquet de paviment de calçada. Per tant, es demolirà tot el paviment de calçada, deixant la caixa de 

calçada preparada pels 20 cm de formigó i per l’aglomerat, tenint en compte el pendent transversal del 

2% a dos aigües. Posteriorment s’excavaran les rases per les connexions d’embornals. 

 

 

2.2  Paviments 

 

A la calçada s’ha previst la renovació total de la capa de trànsit per la introducció de l’asfalt 

fonoabsorvent. La pavimentació de la calçada es farà amb 3 cm de mescla bituminosa discontinua en 

calent, BBTM 11A (F-10 segons l’antiga nomenclatura) amb betum modificat PMB 45/80-65 (BM-3c 

segons l’antiga nomenclatura) i àrid granític, reg d’adherència amb emulsió catiònica tipus C65B4 MBC 

(ECR-2 segon l’antiga nomenclatura), capa intermitja de mescla bituminosa tipus AC16 Surf B50/70 D 
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(D-12 segons l’antiga nomenclatura), de 5 cm. de gruix, amb àrid calcari, reg d’adherència amb emulsió 

catiònica tipus C60B4 ADH (ECR-1 segons l’antiga nomenclatura), base asfàltica de mescla bituminosa 

AC22 base G (G-20 segons l’antiga nomenclatura) de 8 cm de gruix, betum 50/70 amb àrid calcari, reg 

d’adherència amb emulsió catiònica tipus C60B4 ADH (ECR-1 segons l’antiga nomenclatura), base 

estructural de formigó HM-20/B/20/I de 22 cm. de gruix,  subbase granular de 20 cm. de tot-u artificial 

compactat al 98% PM, sobre esplanada de terreny natural compactat al 95% PM.  

Es realitzarà el solapament de 2,5 m d’ample entre el paviment de calçada de l’àmbit del projecte i el 

paviment existent a calçada als encreuaments amb carrers transversals.  

Es preveu la col·locació de rigola de 20 cm d’amplària amb peces de morter de ciment de  color blanc 

20x20x8 cm, col·locades amb morter ce ciment 1:4. Es farà repàs i piconatge de tota la caixa  de 

paviment.  

Per la pavimentació de voreres és col·locarà paviment de panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, tipus 1, 

col·locat a truc de test amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment Pòrtland, col·locat sobre base de 15 

cm de formigó.  

Al tram de vorera on es trobi un gual de vehicles es col·locarà paviment de panot gris de 20x20x8 cm, 

classe 1a, tipus 1, col·locat a truc de test amb morter mixt 1:0,5:4, i beurada de ciment Pòrtland, 

col·locat sobre base de 15 cm de formigó. Ambdós inclouen l’anivellament i recol·locació de marcs i 

tapis de pericons de mesura inferior de 70x70 cm. És col·locarà paviment de panot estriat de 20x20x4 

cm, per a pas de vianants, col·locat a truc de test amb morter mixt 1:0,5:4.  Inclou base formigó hm-

20/b/20/i de 15 cm.  

Es demarcaran els passos d’invidents i accessos a les parades d’autobusos mitjançant panot estriat 

amb el mateix paquet de ferm que el paviment de panot ja descrit. 

És col·locarà vorada recta de pedra granítica gris quintana, gra fi, recta, serrada i flamejada, de 20x25 

cm. col·locada  amb fonament de formigó. En les cruïlles és col·locarà vorada corba de pedra granítica 

gris quintana, serrada mecànicament i flamejada, de 20x25 cm, col·locada amb fonament de formigó. 

On es col·loquen embornals anirà vorada de bústia, recta de pedra granítica gris quintana, gra fi, recta, 

escairada i flamejada de 20x25x110 cm, col·locada amb fonament de formigó.   

Es col·locaran guals per a vianants model R-120, recte, de pedra granítica gris quintana, amb les cares 

vistes flamejades, format per rampes de 121.8x40x6 cm, inclòs part proporcional de caps de remat i 

forats per a papereres i semàfor, col·locat sobre solera de formigó de resistència hm-20/b/20/i de 15 cm 

de gruix. Els guals per a vehicles seran model 60, de pedra granítica gris quintana, gra fi, amb les cares 

vistes flamejades, de secció 62x30 cm, inclòs part proporcional de caps de remat de 62x40x30 cm 

conformats amb quart de circumferència de 40 cm de radi, col·locat sobre solera de formigó de 

resistència de HM-20/b/20/i de 20 cm de gruix.  

Es col·locaran escocells de fosa dúctil model Brico de 100x140x200cm d’alçada. Format per dos peces 

de 100x200x3 cm i dos peces de 140x200x3 cm en fosa dúctil i acabat òxid natural (que conformen un 

costat cadascuna). Cada peça presenta una forma de safata amb una cara de superfície totalment 

plana, i costats perpendiculars. També presenta dos forats en un extrem longitudinal de la superfície 

plana, i dos forats en el costat perpendicular de l’extrem oposat. Finalment la unió s’aconsegueix 

encarant els forats de la superfície plana amb els del costat de l’altra peça, i subjectant-los mitjançant 

cargols amb rosca, tenint en compte que les superfícies planes han de quedar en d’interior del quadrat. 

La tercera peça s’afegeix de la mateixa manera, i llavors es diposita en la seva ubicació i s’afegeix la 

quarta peça tancant el quadrat. Seguidament es formigona i pavimenta l’exterior de l’escocell procurant 

omplir les cavitats exteriors buides. Al fargar el formigó, el l’escocell queda enrasat amb el sòl. 

 

 

2.3 Clavegueram i drenatges 

 

Cal destacar que en el Pla de Millora del carrer de Balmes, i segons la informació obtinguda CLABSA 

cal realitzar una actuació de rehabilitació pel las deficiències observades i una  millora pel la nova 

secció proposada  als dos col lectors  tipus T158A existents al llarg de tot el tram del carrer Balmes  a 

cada banda del carrer (actualment sota calçada)  

 

La rehabilitació en cadascú dels col·lectors consistirà en el repicat de la solera existent, la regularització 

del pendent longitudinal i la instal·lació d’una cubeta de gres semicircular (de diàmetre 400mm), i el 

formigonat de tota la solera fins al punt més alt de la cubeta, de manera que quedin unes banquetes 

amb un pendent transversal del 5% cap a la cubeta.  

 

També es rehabilitaran les connexions d’embornals i claveguerons al col·lector, així com tots els altres 

punts (reposició de pates als pous, reparació de pous enfonsats, altres reparacions interiors al 

col·lector, etc.) que determini el Departament de Sanejament.. 

Per poder treballar en sec, s’hauran de desviar les aigües mitjançant un tub provisional a instal·lar pel 

lateral del col·lector i a grapar al tester. Abans del desviament de l’aigua, s’haurà de realitzar una 



 Projecte del Pla  de Manteniment Integral de l’Espai Públic 2013-2015 Actuacions unitàries 

  Districte 3 – Actuacions Integrals 

 Memòria Carrer de BALMES (C/Aragó- Gran Via)   Novembre 2012  
  

                   5 

instal·lació elèctrica seguint la normativa de BT en ambients humits. S’hauran de respectar les mesures 

de seguretat necessàries per treballar en un espai confinat, com la obertura del pou anterior i posterior 

a la zona d’actuació, la formació i habilitació del operaris per realitzar aquest tipus de feines, la 

suspensió dels treballs i recollida del material d’obra en el cas de previsió de pluges, etc. 

Amb la ampliació de voreres, els embornals actuals s’anul·laran, i s’executaran a la nova alineació  en 

la línia de rigola de la calçada, per acomodar la recollida d’aigües a la nova secció de carrer procurant 

aprofitar les connexions existents utilitzant les claveguerons existents.  

Constarà de connexions a la part baixa del col·lector existent i en totes les interseccions i canvis de 

secció sempre hi tindrem un pou, les connexions sempre seran o perpendiculars o amb el sentit de 

l’aigua, i es realitzarà mitjançant tubs de PVC de 500 mm de diàmetre, embolcallats amb un dau de 

formigó HM-20 de 12.5 cm de gruix.  

Es connectaran alguns embornals entre sí per parelles, amb distancia de separació inferior a 12 m, 

amb tubs de 300  embolcallats amb un dau de formigó HM-20, de 10 cm.   

 

Els embornals tindran una dimensió mínima igual a les mides de les reixes que suporten, i la seva 

fondària no serà inferior a 70 cm. La caixa del embornals han de ser de 70x30 cm de totxo massís 

arrebossat i lliscat i el fonament de l’embornal serà una llosa armada. S’ha calculat un embornal per 

cada 150 m² per el pendent mitja del carrer. Les reixes dels embornals compliran amb les 

especificacions de l’Ajuntament de Barcelona  i seran de ferro fos de 30 x 80 cm. model Barcelona 1, 

amb pou de caiguda diàmetre 30 cm. i altura mínima de 1,5 m., i tub inclinat de PVC diàmetre 500 mm 

que desguassa al col·lector visitable mes proper, a la part baixa de la secció.  

 

Els embornals s’han col·locat aigües amunt dels passos de vianants tal com ha recomanat  CLABSA 

Es renovaran les tapes dels pous de registre existents. 

Es farà el desplaçament dels pous que coincideixen amb la nova alineació de vorera.  

Els pous de nova creació són prefabricats o fets in situ depenent de cada cas. Tots ells tenen escales 

de polipropilè per facilitar-ne l’accés. 

Els pous de registre existent s’hauran d’adaptar a  la nova rasant de la calçada, i es col·locaran tapes 

de registre de fundació dúctil amb marc no aparent.  

Les tapes dels pous de registre emprades compliran amb les especificacions de l’Ajuntament de 

Barcelona i són de tipus: marc quadrat exterior aparent de fossa dúctil de 80 x 80 cm. i amb una tapa 

circular 70 cm de diàmetre de pas interior també de fossa dúctil amb junta d’elastòmer.  

Amb l’eixamplament de voreres previst al present projecte d’arranjament els col·lectors quedaran en 

vorera, just a sota de la línia d’escossells d’arbres prevista, per tan la millora en cadascú dels 

col·lectors consistirà en el realitzar una protecció dels col·lectors, a la volta i recobrir-la amb una malla 

d’acer electrosoldada i una capa de formigó HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix, per evitar les arrels dels 

arbre. 

 

 

2.4  Enllumenat públic i F.O. i semaforització 

 

L’enllumenat actual consisteix en lluminàries sobre bàculs col·locats al portell Aprofitant l’actuació, es 

renovarà totalment la instal·lació d’enllumenat col·locant lluminàries noves de bàculs en ambdues 

voreres col·locats al portell que substitueix a l’existent.  

 

Les punts de llum s’ubicaran segons les interdinstàncies que es marquin en l’estudi lumínic que es 

lliurarà abans de l’obra, i hauran de complir els criteris de compatibilitat  amb els arbres que marqui el 

criteri de l’Ajuntament de Barcelona, aconseguint el màxim rendiment i uniformitat dels equips 

instal·lats. 

 

S’instal·laran al llarg del tram del carrer de Balmes fanals amb làmpades de leds de tipus Eixample 

Senzill, de 6.6 m d’alçada que es composa de tres parts: base, fust i lluminària i per als xamfrans i a les 

cantonades s’instal·laran fanals amb làmpades de leds de tipus Eixample Xamfrà ,de 9.2 m d’alçada 

composa de quatre parts: base, fust, creuera i lluminàries.  

 

Es col·locarà un nou centre de comandament ubicat en el xamfrà del carrer Consell de Cent (costat 

Llobregat) del qual partiran quatre línies, dos per cada costat del carrer. 
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S’hauran d’instal·lar amb tots els components i accessoris (inclòs drivers amb el software en cadascuna 

de les llumeneres, i el seu node corresponent) per poder controlar-les des del quadre mitjançant un 

regulador de fluxe , la potència a instal·lar i el nº de Leds de la llumenera es definirà en l’estudi lumínic , 

així com l’alçada i la interdistancia dels fanals.  

El cablejat es passarà per canalitzacions de 40x60 cm (ample x fondària) amb dos tubs corrugats de 90 

cm, ubicades entre la línia d’escocells i la façana. En la mateixa canalització d’enllumenat es 

col·locaran 2 tubs corrugats de 90 mm addicionals per a cablejat de Fibra Óptica.  

 

Es faran pericons quadrats per a canalització de serveis per voreres de 42 x 42 x 60 cm,i per als 

passos de calçada de 58 x58 x 60cm i es col·locaran bastiments i tapes de fosa grisa. 

 

Un cop finalitzada i en funcionament la nova instal·lació, es retiraran els fanals existents i el cablejat de 

la instal·lació anterior. S’haurà de legalitzar la nova instal·lació i verificar els nous punts de llum. 

 

Es farà la reconnexió de les línies afectats por l’execució de la nova xarxa, d’acord a instruccions del 

Departament d’Enllumenat 

Aprofitant la xarxa i canalització de l’enllumenat es planteja i dissenya una xarxa de fibra òptica com 

aportació a la creació de la smart city. Aquesta xarxa servirà per el desplegament de diversos sensors 

segons evolucioni els estàndards de col·locació dels mateixos. Aquesta xarxa s’haurà de connectar a 

nodes de fibra òptica propers a la zona d’actuació. 

 

Es crearà nova xarxa de fibra òptica aprofitant la rasa de l’enllumenat. A la pròpia canalització de 

enllumenat de dos tubs corrugats de 90 mm se li sumaran dos tubs més corrugats de 90 mm per al 

desplegament de la F.O. i alimentació elèctrica necessària per als sensors. Per a la xarxa de fibra es 

disposaran arquetes en els extrems de l’actuació com en punts intermedis tant per fer possible la 

connexió en punta con la col·locació de sensors, tant si són a punts de llums existents com suports 

específics per a sensors. A l’hora de l‘execució es tindran en compte les curvatures de la traça degut a 

les limitacions del radi de gir de la fibra òptica. 

 

 

Cal fer la recol·locació de totes les columnes i semàfors existents segons la nova alineació del carrer 

Balmes i la recol·locació dels guals de vianants als carrers perpendiculars. 

 

 

2.5  Obra civil: murs, murets, escales, rampes 

 

La geometria i les característiques del carrer no fa necessària a priori l’execució de cap tipus d’obra civil 

tipus mur, escales, rampes, etc. 

 

 

2.6  Mobiliari 

 

Es col·locaran exclusivament papereres model Barcelona de 70 l. o similar en punts determinats del 

carrer, i en general als dos extrems dels carrers, i coincidint amb els passos de vianants.  

Es reubicaran els mòduls d’aparcaments de bicicletes existents, segons la nova proposta de vorera. 

Es col·locarà al mateix lloc actual, la font tipus Barcino de fundició dúctil Benito o similar, amb aixeta, i 

inclou la formació de desguàs en paviment. 

 

Es reinstal·laran les columnes d’Expressió Lliure Cemusa o similar de forma cilíndrica, rellotge i quiosc 

de premsa Condal existent ubicat al encreuament amb el carrer Còrsega. 

 

Per la parada de bus es farà instal·lació de la marquesina Pal·li amb panell d’informació, amb 

l’escomesa elèctrica, homologació amb certificat i butlletí de d’instal·lador i ma d’obra de muntatge. 

 

Cal recol·locar als xamfrans els punts de recollida selectiva d’escombraries, els parquímetres, així com 

la bústia de correus. 
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2.7  Jardineria 

 

Es conserven els arbres existents als xamfrans i als carrers transversals, els quals es contempla 

protegir amb taulons de fusta abans de començar les obres. 

 

Es col·locaran nous arbres en les voreres de ambdues costats del carrer i als xamfrans, que serà 

l’espècie Tlia Euchlora 

 

 

 

 

 

2.8  Senyalització 

 

En general, es reposarà la senyalització existent de manera prèvia a les obres, adaptant-la a la nova 

geometria i funcionalitat del carrer. La senyalització definitiva es consensuarà amb la Guàrdia Urbana. 

 

Els senyals aniran col·locades sempre que es pugui utilitzant els bàculs o fanals i com a norma general, 

els senyals es col·loquen a una alçada lliure recomanable de 2,60 m. respecte del terra. En el cas que 

hagin suportats a un nou pal, aquest serà circular, d’acer galvanitzat i de 60 mm de diàmetre, 

col·locades al terra formigonada segons sigui el cas. 

 

El carril bus /taxi del carrer Balmes ha de ser sempre sense horari a tots els trams, senyalitzat amb una 

senyal B-1. 

 

Al costat Besòs del carrer Balmes, consensuat amb el Departament de Planificació, es permet 

l’estacionament durant les nits i els caps de setmana sempre i quan un cop entri en servei es comprovi 

el seu bon funcionament. Per tant, s’ha senyalitzat al començament de cada tram am una senyal (R-

308) acompanyat d’una plaqueta tipus C-2d. 

 

El carril bici serà repintat i abalisat segon les consideracions i recomanacions mes actuals al respecte.  

 

En general per la tipologia i col·locació de la senyalització vertical s’han seguit les recomanacions de 

“MARQUES VIALS” del Manual de Senyalització Urbana per a la ciutat de Barcelona de l’Ajuntament 

de Barcelona. 

 

 

2.9 Xarxa de reg 

 

Es preveu una instal·lació de reg, composta de boques de reg i una xarxa de reg automatitzada i 

programada per filada d’arbres, col·locant reg per degoteig en escocells. El sistema de reg utilitzat anirà 

connectat a la xarxa de distribució general d’aigües de la zona. La connexió es realitzarà per 

l’encreuament del carrer Balmes amb C/ Consell de Cent, (es consensuarà amb Parcs i Jardins).  

 

Es farà una xarxa de reg amb quatre sectors que anirà a ambdues costats de la calçada, la connexió és 

realitzarà al xamfrà del carrer Consell de Cent amb el carrer Balmes (costat Llobregat) (es consensuarà 

amb Parcs i Jardins). 

 

Es col·locarà un nou comptador i by-pass mestre. Aniran by pass sectorials dobles que connectaran 

amb xarxa secundaria les anells de degoteigs del arbrat. 

 

La instal·lació tindrà dues parts: escomesa i equip d’accessoris del comptador d’aigua, propietat de la 

companyia subministradora, i xarxa de reg primària i secundària, amb distribuïdors d’aigua i 

automatització, gestionada per Parcs i Jardins de Barcelona. La longitud màxima de cada ramal serà 

de 350 m.  
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La xarxa primària constarà de dues instal·lacions independents: una per les boques de reg i l’altra per 

alimentar els sectors de reg, ambdues amb tub de polietilè de 50 mm. de diàmetre i 10 atm., i la xarxa 

secundària la constituiran derivacions de la primària per a cada filada d’arbrat de 40 mm. de diàmetre i 

10 atm.   

 

Els distribuïdors d’aigua són una xarxa connectada a la secundària de tubs de degoteig tipus Tech-Line 

amb goters incorporats, enterrada uns 10 cm. a l’interior dels escossells, i que acaben amb una clau de 

pas a l’interior d’una arqueta i connexió al desguàs.  

L’automatització de la xarxa consta d’un By-Pass d’electrovàlvula i programadors autònoms. 

 

2.10 Serveis afectats.  

 

Abans de començar cada obra, el contractista haurà de sol·licitar a totes les companyies que tinguin 

serveis a l’àmbit d’actuació els plànols de serveis afectats actualitzats. Tot i que als projectes executius 

s’incloguin els plànols corresponents, aquests tenen una validesa temporal limitada i per aquest motiu 

el contractista, per major seguretat, els haurà de tornar a sol·licitar a cada companyia. 

 

A l’inici de les obres, es faran les cales necessàries per tenir perfectament ubicats aquests serveis i 

evitar afectar-los durant les obres. 

 

En general es seguirà el criteri de no afectar els serveis existents al carrer, però quan sigui 

imprescindible desviar algun servei, la Direcció Facultativa contactarà amb la companyia de serveis 

corresponents per fer la sol·licitud de desafecció, i la companyia donarà resposta amb la solució 

proposada. El contractista realitzarà l’obra civil necessària (si es requereix), i la companyia de serveis 

portarà a terme la obra mecànica o tota l’actuació en funció del cas. El contractista abonarà a la 

companyia de serveis el càrrec econòmic de la desafecció, i l’Ajuntament li abonarà en la següent 

certificació. 

 

 

Barcelona, Novembre de 2012 
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Obra 01 PRESSUPOST C/ BALMES (ARAGÓ-GRAN VIA)
Subobra 10  TREBALLS PREVIS

1 F121U104 M2 LLOGUER DIARI DE BASTIDA METAL.LICA DE LLOGUER EN MODULS DE 5 M2, PER A PETITES
SUPERFICIES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Nº, Moduls M2, Mòduls Dies de lloguer

2 12,000 5,000 150,000 9.000,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9.000,000

Obra 01 PRESSUPOST C/ BALMES (ARAGÓ-GRAN VIA)
Subobra 20  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES
Capitol 21  VORERES

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5 por acera y tramo 5,000 2,000 3,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

2 F21L4JA3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, IGUAL O SUPERIOR A 10 M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO,
DE 10 A 15 CM DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 Aragó-C.Cent

3 Vorera mar 133,000 2,500 0,500 166,250 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 133,000 2,500 0,500 166,250 C#*D#*E#*F#

6 Trobada Carrer R 15,000 2,500 0,500 18,750 C#*D#*E#*F#

8 C.Cent-Diputació

9 Vorera mar 133,500 2,500 0,500 166,875 C#*D#*E#*F#

10 Vorera muntanya 133,500 2,500 0,500 166,875 C#*D#*E#*F#

12 Trobada Carrer R 15,000 2,500 0,500 18,750 C#*D#*E#*F#

14 Diputació-G.Via

15 Vorera mar 133,500 2,500 0,500 166,875 C#*D#*E#*F#

16 Vorera muntanya 133,500 2,500 0,500 166,875 C#*D#*E#*F#

18 Trobada Carrer R 15,000 2,500 0,500 18,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.056,250

3 F21L4JE3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15
CM DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4 F21L4JC4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, SUPERIOR A 50 M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15
CM DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT
SOBRE RETROEXCAVADORA
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 Aragó-C.Cent

3 Vorera mar 133,000 2,500 0,500 166,250 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 133,000 2,500 0,500 166,250 C#*D#*E#*F#

6 Trobada Carrer R 15,000 2,500 0,500 18,750 C#*D#*E#*F#

8 C.Cent-Diputació

9 Vorera mar 133,500 2,500 0,500 166,875 C#*D#*E#*F#

10 Vorera muntanya 133,500 2,500 0,500 166,875 C#*D#*E#*F#

12 Trobada Carrer R 15,000 2,500 0,500 18,750 C#*D#*E#*F#

14 Diputació-G.Via

15 Vorera mar 133,500 2,500 0,500 166,875 C#*D#*E#*F#

16 Vorera muntanya 133,500 2,500 0,500 166,875 C#*D#*E#*F#

18 Trobada Carrer R 15,000 2,500 0,500 18,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.056,250

5 F21PV045 M DEMOLICIO COMPLETA DE VORADA I BASE DE FORMIGO MÉS DE 20M DE LLARG

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 Aragó-C.Cent

3 Vorera mar 133,000 133,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 133,000 133,000 C#*D#*E#*F#

6 Trobada Carrer R 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

8 C.Cent-Diputació

9 Vorera mar 133,500 133,500 C#*D#*E#*F#

10 Vorera muntanya 133,500 133,500 C#*D#*E#*F#

12 Trobada Carrer R 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

14 Diputació-G.Via

15 Vorera mar 133,500 133,500 C#*D#*E#*F#

16 Vorera muntanya 133,500 133,500 C#*D#*E#*F#

18 Trobada Carrer R 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 845,000

6 F21PV047 M DEMOLICIÓ COMPLETA DE VORADA INFERIOR A 5M  I BASE DE FORMIGÓ

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

7 F21PV057 M DEMOLICIO <5M DE RIGOLA DE PANOTS I BASE DE FORMIGO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 Aragó-C.Cent

3 Vorera mar 133,000 133,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 133,000 133,000 C#*D#*E#*F#

6 Trobada Carrer R 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

8 C.Cent-Diputació

9 Vorera mar 133,500 133,500 C#*D#*E#*F#
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10 Vorera muntanya 133,500 133,500 C#*D#*E#*F#

12 Trobada Carrer R 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

14 Diputació-G.Via

15 Vorera mar 133,500 133,500 C#*D#*E#*F#

16 Vorera muntanya 133,500 133,500 C#*D#*E#*F#

18 Trobada Carrer R 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 845,000

8 F2192C04 M DEMOLICIÓ DE GUAL DE FORMIGÓ COL.LOCAT SOBRE FORMIGÓ AMB MITJANS MECÀNICS I AJUDES
MANUALS, I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 3,000 5,000 2,000 180,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 180,000

9 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 Aragó-C.Cent

3 Vorera mar 133,000 2,500 0,250 0,700 58,188 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 133,000 2,500 0,250 0,700 58,188 C#*D#*E#*F#

6 Trobada Carrer R 15,000 2,500 0,250 0,700 6,563 C#*D#*E#*F#

8 C.Cent-Diputació

9 Vorera mar 133,500 2,500 0,250 0,700 58,406 C#*D#*E#*F#

10 Vorera muntanya 133,500 2,500 0,250 0,700 58,406 C#*D#*E#*F#

12 Trobada Carrer R 15,000 2,500 0,250 0,700 6,563 C#*D#*E#*F#

14 Diputació-G.Via

15 Vorera mar 133,500 2,500 0,250 0,700 58,406 C#*D#*E#*F#

16 Vorera muntanya 133,500 2,500 0,250 0,700 58,406 C#*D#*E#*F#

18 Trobada Carrer R 15,000 2,500 0,250 0,700 6,563 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 369,689

10 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 Aragó-C.Cent

3 Vorera mar 133,000 2,500 0,250 0,700 58,188 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 133,000 2,500 0,250 0,700 58,188 C#*D#*E#*F#

6 Trobada Carrer R 15,000 2,500 0,250 0,700 6,563 C#*D#*E#*F#

8 C.Cent-Diputació

9 Vorera mar 133,500 2,500 0,250 0,700 58,406 C#*D#*E#*F#

10 Vorera muntanya 133,500 2,500 0,250 0,700 58,406 C#*D#*E#*F#

12 Trobada Carrer R 15,000 2,500 0,250 0,700 6,563 C#*D#*E#*F#

14 Diputació-G.Via

15 Vorera mar 133,500 2,500 0,250 0,700 58,406 C#*D#*E#*F#

16 Vorera muntanya 133,500 2,500 0,250 0,700 58,406 C#*D#*E#*F#
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18 Trobada Carrer R 15,000 2,500 0,250 0,700 6,563 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 369,689

11 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB
CAMIO DE 12 T, FINS A ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 Aragó-C.Cent

3 Vorera mar 133,000 2,500 0,250 0,700 58,188 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 133,000 2,500 0,250 0,700 58,188 C#*D#*E#*F#

6 Trobada Carrer R 15,000 2,500 0,250 0,700 6,563 C#*D#*E#*F#

8 C.Cent-Diputació

9 Vorera mar 133,500 2,500 0,250 0,700 58,406 C#*D#*E#*F#

10 Vorera muntanya 133,500 2,500 0,250 0,700 58,406 C#*D#*E#*F#

12 Trobada Carrer R 15,000 2,500 0,250 0,700 6,563 C#*D#*E#*F#

14 Diputació-G.Via

15 Vorera mar 133,500 2,500 0,250 0,700 58,406 C#*D#*E#*F#

16 Vorera muntanya 133,500 2,500 0,250 0,700 58,406 C#*D#*E#*F#

18 Trobada Carrer R 15,000 2,500 0,250 0,700 6,563 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 369,689

12 F21QCV03 U ARRENCADA DE PILONES TIPUS 'BARCELONA 93' I CARREGA SOBRE CAMIO

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

13 F21QCV01 U DESMUNTATGE DE PAPERERES DE QUALSEVOL TIPUS I CARREGA SOBRE CAMIO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,000 4,000 32,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,000

14 F21CV061 U DESMUNTATGE DE SENYAL VARIABLE PRECEPTIVA, INCLOS EL SEU SUPORT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Senyal triangular 4,000 4,000 16,000 C#*D#*E#*F#

3 Senyal circular 4,000 4,000 16,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,000

Obra 01 PRESSUPOST C/ BALMES (ARAGÓ-GRAN VIA)
Subobra 20  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES
Capitol 22  CALÇADA

1 F21N4XA2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A
MAXIM, AMB MITJANS MECANICS, PER A EXECUCIO DE RASES
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Aragó-C.Cent

4 Vorera mar 83,000 2,100 174,300 C#*D#*E#*F#

5 Vorera muntanya 83,000 2,100 174,300 C#*D#*E#*F#

7 Trobada Carrer R 30,000 2,100 63,000 C#*D#*E#*F#

9 C.Cent-Dip

10 Vorera mar 83,000 2,100 174,300 C#*D#*E#*F#

11 Vorera muntanya 83,000 2,100 174,300 C#*D#*E#*F#

13 Trobada Carrer R 30,000 2,100 63,000 C#*D#*E#*F#

15 Dip-G.Via 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

16 Vorera mar 83,000 2,100 174,300 C#*D#*E#*F#

17 Vorera muntanya 83,000 2,100 174,300 C#*D#*E#*F#

19 Trobada Carrer R 30,000 2,100 63,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.234,800

2 F21K4AU4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO, >50 M2, FINS A 30 CM DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA,
AMB MARTELL TRENCADOR AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Aragó-C.Cent

4 Vorera mar 83,000 2,100 174,300 C#*D#*E#*F#

5 Vorera muntanya 83,000 2,100 174,300 C#*D#*E#*F#

7 Trobada Carrer R 30,000 2,100 63,000 C#*D#*E#*F#

9 C.Cent-Dip

10 Vorera mar 83,000 2,100 174,300 C#*D#*E#*F#

11 Vorera muntanya 83,000 2,100 174,300 C#*D#*E#*F#

13 Trobada Carrer R 30,000 2,100 63,000 C#*D#*E#*F#

15 Dip-G.Via 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

16 Vorera mar 83,000 2,100 174,300 C#*D#*E#*F#

17 Vorera muntanya 83,000 2,100 174,300 C#*D#*E#*F#

18 C#*D#*E#*F#

19 Trobada Carrer R 30,000 2,100 63,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.234,800

3 F221C620 M3 EXCAVACIÓ I CÀRREGA DE TERRA PER A CAIXA DE PAVIMENT EN TERRENY DE TRÀNSIT, AMB
MITJANS MECÀNICS

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4 F9W1V100 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics de 0 a 6 cm, en encaixos aïllats (reparacions), arrencament, inclosos
talls i acabats a tapes i reixes, inclòs càrrega i transport a planta de reciclatge i posterior escombrat i neteja

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Aragó-C.Cent

4 133,500 10,800 1.441,800 C#*D#*E#*F#

6 Trobada Carrer R 30,000 10,800 324,000 C#*D#*E#*F#
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8 C.Cent-Dip

9 Vorera mar 133,500 10,800 1.441,800 C#*D#*E#*F#

11 30,000 10,800 324,000 C#*D#*E#*F#

13 Dip-G.Via 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

14 133,500 10,800 1.441,800 C#*D#*E#*F#

16 Trobada Carrer R 30,000 10,800 324,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5.297,400

5 F9Z1V010 M TALL DE PAVIMENTS DE QUALSEVOL TIPUS AMB DISC DE DIAMANT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Aragó-C.Cent

4 Vorera mar 133,500 133,500 C#*D#*E#*F#

5 Vorera muntanya 133,500 133,500 C#*D#*E#*F#

6 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

7 Trobada Carrer R 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

9 C.Cent-Dip

10 Vorera mar 133,500 133,500 C#*D#*E#*F#

11 Vorera muntanya 133,500 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

13 Trobada Carrer R 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

15 Dip-G.Via

16 Vorera mar 133,500 133,500 C#*D#*E#*F#

17 Vorera muntanya 133,500 133,500 C#*D#*E#*F#

18 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

19 Trobada Carrer R 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 757,500

6 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Aragó-C.Cent

4 83,000 2,100 0,400 1,400 97,608 C#*D#*E#*F#

6 Trobada Carrer R 30,000 2,100 0,400 1,400 35,280 C#*D#*E#*F#

8 C.Cent-Dip

9 83,000 2,100 0,400 1,400 97,608 C#*D#*E#*F#

11 Trobada Carrer R 30,000 2,100 0,400 1,400 35,280 C#*D#*E#*F#

13 Dip-G.Via 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

14 83,000 2,100 0,400 1,400 97,608 C#*D#*E#*F#

16 Trobada Carrer R 30,000 2,100 0,400 1,400 35,280 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 398,664

Obra 01 PRESSUPOST C/ BALMES (ARAGÓ-GRAN VIA)
Subobra 30  PAVIMENTACIÓ
Capitol 31  PAVIMENTACIÓ VORERES

Euro



Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Carrer Balmes,
entre Aragó-G.Via.

AMIDAMENTS Data: 17/12/12 Pàg.: 7

1 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Aragó-C.Cent

4 Vorera mar 83,000 2,100 174,300 C#*D#*E#*F#

5 Vorera muntanya 83,000 2,100 174,300 C#*D#*E#*F#

7 Trobada Carrer R 30,000 2,100 63,000 C#*D#*E#*F#

9 C.Cent-Dip

10 Vorera mar 83,000 2,100 174,300 C#*D#*E#*F#

11 Vorera muntanya 83,000 2,100 174,300 C#*D#*E#*F#

13 Trobada Carrer R 30,000 2,100 63,000 C#*D#*E#*F#

15 Dip-G.Via 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

16 Vorera mar 83,000 2,100 174,300 C#*D#*E#*F#

17 Vorera muntanya 83,000 2,100 174,300 C#*D#*E#*F#

19 Trobada Carrer R 30,000 2,100 63,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.234,800

2 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA
MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB
ACABAT REGLEJAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 Aragó-C.Cent

3 Vorera mar 133,000 4,600 0,200 122,360 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 133,000 4,600 0,200 122,360 C#*D#*E#*F#

6 Trobada Carrer R 15,000 4,600 0,200 13,800 C#*D#*E#*F#

8 C.Cent-Diputació

9 Vorera mar 133,500 4,600 0,200 122,820 C#*D#*E#*F#

10 Vorera muntanya 133,500 4,600 0,200 122,820 C#*D#*E#*F#

12 Trobada Carrer R 15,000 4,600 0,200 13,800 C#*D#*E#*F#

14 Diputació-G.Via

15 Vorera mar 133,500 4,600 0,200 122,820 C#*D#*E#*F#

16 Vorera muntanya 133,500 4,600 0,200 122,820 C#*D#*E#*F#

18 Trobada Carrer R 15,000 4,600 0,200 13,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 777,400

3 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR DE 40X40 CM I 7 CM DE GRUIX, TIPUS
LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT
A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 Panot a façana
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AMIDAMENTS Data: 17/12/12 Pàg.: 8

3 0,000 0,200 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

5 F9E13204 M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A PREU ALT, COL.LOCAT A
L'ESTESA AMB SORRA-CIMENT DE 200 KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND I BEURADA DE CIMENT
PÒRTLAND

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 Aragó-C.Cent

3 Vorera mar 133,000 4,600 0,800 489,440 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 133,000 4,600 0,800 489,440 C#*D#*E#*F#

6 Trobada Carrer R 15,000 4,600 0,800 55,200 C#*D#*E#*F#

8 C.Cent-Diputació

9 Vorera mar 133,500 4,600 0,800 491,280 C#*D#*E#*F#

10 Vorera muntanya 133,500 4,600 0,800 491,280 C#*D#*E#*F#

12 Trobada Carrer R 15,000 4,600 0,800 55,200 C#*D#*E#*F#

14 Diputació-G.Via

15 Vorera mar 133,500 4,600 0,800 491,280 C#*D#*E#*F#

16 Vorera muntanya 133,500 4,600 0,800 491,280 C#*D#*E#*F#

18 Trobada Carrer R 15,000 4,600 0,800 55,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.109,600

6 F9E1310N M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A PREU SUPERIOR, COL.LOCAT
A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:0.5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L I
BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 Aragó-C.Cent

3 Vorera mar 133,000 4,600 0,200 122,360 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 133,000 4,600 0,200 122,360 C#*D#*E#*F#

6 Trobada Carrer R 15,000 4,600 0,200 13,800 C#*D#*E#*F#

8 C.Cent-Diputació

9 Vorera mar 133,500 4,600 0,200 122,820 C#*D#*E#*F#

10 Vorera muntanya 133,500 4,600 0,200 122,820 C#*D#*E#*F#

12 Trobada Carrer R 15,000 4,600 0,200 13,800 C#*D#*E#*F#

14 Diputació-G.Via

15 Vorera mar 133,500 4,600 0,200 122,820 C#*D#*E#*F#

16 Vorera muntanya 133,500 4,600 0,200 122,820 C#*D#*E#*F#

18 Trobada Carrer R 15,000 4,600 0,200 13,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 777,400

7 F9E11UU2 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PANOT O RAJOLA , <10 M2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 Aragó-C.Cent

3 Vorera mar 133,000 4,600 0,100 61,180 C#*D#*E#*F#
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4 Vorera muntanya 133,000 4,600 0,100 61,180 C#*D#*E#*F#

6 Trobada Carrer R 15,000 4,600 0,100 6,900 C#*D#*E#*F#

8 C.Cent-Diputació

9 Vorera mar 133,500 4,600 0,100 61,410 C#*D#*E#*F#

10 Vorera muntanya 133,500 4,600 0,100 61,410 C#*D#*E#*F#

12 Trobada Carrer R 15,000 4,600 0,100 6,900 C#*D#*E#*F#

14 Diputació-G.Via

15 Vorera mar 133,500 4,600 0,100 61,410 C#*D#*E#*F#

16 Vorera muntanya 133,500 4,600 0,100 61,410 C#*D#*E#*F#

18 Trobada Carrer R 15,000 4,600 0,100 6,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 388,700

8 F961UA23 M >20 M VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE,
GRA FI, RECTA, SERRADA MECANICAMENT I FLAMEJADA, DE 30X10 CM, COL.LOCADA SOBRE
PAVIMENT O LLIT DE FORMIGO EXISTENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 Aragó-C.Cent

3 Vorera mar 133,000 133,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 133,000 133,000 C#*D#*E#*F#

6 Trobada Carrer R 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

8 C.Cent-Diputació

9 Vorera mar 133,500 133,500 C#*D#*E#*F#

10 Vorera muntanya 133,500 133,500 C#*D#*E#*F#

12 Trobada Carrer R 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

14 Diputació-G.Via

15 Vorera mar 133,500 133,500 C#*D#*E#*F#

16 Vorera muntanya 133,500 133,500 C#*D#*E#*F#

18 Trobada Carrer R 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 845,000

9 F961U110 M >20M DE VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE,
GRA FI, RECTA, ESCAIRADA I BUIXARDADA DE 20X25 CM, COL.LOCADA AMB FONAMENT DE FORMIGO

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

10 F961U111 M ENTRE 5 I 20M DE VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO
JASPE, GRA FI, RECTA, ESCAIRADA I BUIXARDADA DE 20X25 CM, COL.LOCADA AMB FONAMENT DE
FORMIGO

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

11 F981U015 M EXECUCIÓ GUAL PER A VEHICLES MODEL 60, DINS D'UN CONJUNT D'ACTUACIONS EN UN MATEIX
CARRER, DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA FI, AMB LES
CARES VISTES FLAMEJADES, DE SECCIO 62X30 CM, INCLOS PART PROPORCIONAL DE CAPS DE
REMAT DE 62X40X30 CM CONFORMATS AMB QUART DE CIRCUMFERENCIA DE 40 CM DE RADI,
COL.LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 DE 20 CM DE GRUIX

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) nº per tram trams

2 C#*D#*E#*F#
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3 Carrer P 5,000 6,000 3,000 90,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 90,000

12 F981U027 M EXECUCIÓ GUAL PER A VIANANTS MODEL R-120 ,RECTE, DINS D'UN CONJUNT D'ACTUACIONS AL
MATEIX CARRER , DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, AMB
LES CARES VISTES FLAMEJADES, FORMAT PER RAMPES DE 121.8X40X6 CM, INCLOS:PART
PROPORCIONAL DE CAPS DE REMAT I FORATS PER A PAPERERES I SEMAFOR,DESPLAÇAMENT DE
QUALSEVOL ELEMENT O SERVEI,CANVI DE REIXES DE IMBORNALS,ANUL·LACIÓ
D'IMBORNALS,ENRASSAT DE QUALSEVOL TIPUS DE TAPES, COL.LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGO
DE RESISTENCIA 15 N/MM2 DE 10 CM DE GRUIX.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) nº per tram trams

2 C#*D#*E#*F#

3 Carrer P 4,000 8,000 3,000 96,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 96,000

13 F9WZV020 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER A SITUAR A NOVA RASANT DE MARC I REIXES DE DESGUAS EN
OBRES DE RECOBRIMENT ASFALTIC, AMB MAÓ MASSÍS I MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I
ADORMIMENT RÀPID

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Tapas existents 20,000 3,000 2,000 120,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 120,000

14 EEKZ3155 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 420 X 420 X 40
MM I DE 25 KG DE PES, COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L´OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 15,000 3,000 45,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,000

15 EEKZ3175 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 620 X 620 X 50
MM I DE 52 KG DE PES, COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L´OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,000 3,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

16 F9915322 U RENOVACIÓ D'ESCOSSELL DE FORMIGÓ INCLÒS TOTES LES FEINES DE DEMOLICIÓ I COL·LOCACIÓ,
DE 106X106 CM DE LLUM I 25 CM DE FONDARIA, AMB 4 PECES DE MORTER DE CIMENT DE 113X20X7
CM, D'UN CANTELL BISELLAT, REJUNTADES AMB MORTER MIXT 1:0,5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L I BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 13,000 2,000 3,000 78,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 78,000

17 F991Z030 U ESCOSSELL QUADRAT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 120X80X20 DE 10 MM DE GRUIX,
FONAMENT I ANELLAT DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2
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AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST C/ BALMES (ARAGÓ-GRAN VIA)
Subobra 30  PAVIMENTACIÓ
Capitol 32  PAVIMENTACIÓ CALÇADA

1 F9H1V120 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 22 surf 50/70 S, AC 22
surf 35/50S, AC16 surf 50/70 S, AC 16 surf 35/50 S (S-12/20) amb granulat per a rodament i betum asfàltic de
penetració. Està inclòs fins un 5% de reciclat de mescla bituminosa

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2 F9H1V140 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, AC 11 surf 50/70 D, AC 11 surf
35/50 D (D-8/10), amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 5% de reciclat
de mescla bituminosa

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3 F9J1V010 m2 Reg d´imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP (ECI), amb dotació 1,5 kg/m2, neteja del
ferm inclosa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) dens (Tn/m3)

4 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 133,500 10,800 1.441,800 C#*D#*E#*F#

6 133,500 10,800 1.441,800 C#*D#*E#*F#

7 133,000 10,800 1.436,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.320,000

4 F9J1V025 m2 Reg d´adherència amb Emulsió bituminosa catiònica termoadherent modificada amb polimers tipus C60BP4
TER o C60BP3 TER (ECR2d-m), amb una dotació d'1 kg/m2, neteja del ferm inclosa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) dens (Tn/m3)

4 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 133,500 10,800 1.441,800 C#*D#*E#*F#

6 133,500 10,800 1.441,800 C#*D#*E#*F#

7 133,000 10,800 1.436,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.320,000

5 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA
MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB
ACABAT REGLEJAT

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

6 F931201J M3 BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98 % DEL PM

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

7 F227T00F M2 REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM
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AMIDAMENT DIRECTE 0,000

8 F97422EB M =>20M RIGOLA DE 20 CM D'AMPLÀRIA AMB PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE
20X20X8 CM, COL·LOCADES AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA
DE 165 L

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 Aragó-C.Cent

3 Vorera mar 133,000 133,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 133,000 133,000 C#*D#*E#*F#

6 Trobada Carrer R 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

8 C.Cent-Diputació

9 Vorera mar 133,500 133,500 C#*D#*E#*F#

10 Vorera muntanya 133,500 133,500 C#*D#*E#*F#

12 Trobada Carrer R 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

14 Diputació-G.Via

15 Vorera mar 133,500 133,500 C#*D#*E#*F#

16 Vorera muntanya 133,500 133,500 C#*D#*E#*F#

18 Trobada Carrer R 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 845,000

9 F9WZV011 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER SITUAR A NOVA RASANT DE MARC I TAPA DE POUS DE
CLAVEGUERES O ALTRES SERVEIS, EN OBRES DE RECOBRIMENT ASFALTIC, AMB MAÓ MASSÍS I
MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I ADORMIMENT RÀPID

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tapes col·lector Pi Q 4,000 3,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

10 F97422AC M <20M RIGOLA DE 20 CM D'AMPLÀRIA AMB PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE
20X20X4 CM, COL·LOCADES AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA
DE 165 L

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

11 F9HYV050 t Col·locació a l'obra i compactació al 98 % de l'assaig marshall, de mescla bituminosa en calent, en conjunt
d'obres de més de 200 t de material col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) dens (Tn/m3)

4 0,000 10,800 0,030 2,400 0,000 C#*D#*E#*F#

5 133,500 10,800 0,030 2,400 103,810 C#*D#*E#*F#

6 133,500 10,800 0,030 2,400 103,810 C#*D#*E#*F#

7 133,000 10,800 0,030 2,400 103,421 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 311,041

12 F9HYV060 t Col·locació a l'obra i compactació al 98% de l'assaig marshall, de mescla bituminosa en calent, en conjunt
d'obres de fns a 200 t de material col·locat
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AMIDAMENT DIRECTE 0,000

13 F9HYV200 dia Increment de l'equip d'estesa per a la col·locació a l'obra i compactació al 98% de l'assaig marshall, inclòs
neteja prèvia de la calçada, de qualsevol mescla bituminosa en calent, quan per necessitats administratives es
realitzi en treballs nocturn, dissabtes o festius

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

14 F9H3V200 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal tipus BBTM 8B PMB 45/80-65,
BBTM 11B PMB 45/80-65 (M-8/10), amb granulat per a rodament, betum asfàltic de penetració modificat amb
polímers PMB 45/80-65 (BM-3c). Està inclòs fins un 2 % de reciclat de mescla bituminosa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) dens (Tn/m3)

4 0,000 10,800 0,030 2,400 0,000 C#*D#*E#*F#

5 133,500 10,800 0,030 2,400 103,810 C#*D#*E#*F#

6 133,500 10,800 0,030 2,400 103,810 C#*D#*E#*F#

7 133,000 10,800 0,030 2,400 103,421 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 311,041

Obra 01 PRESSUPOST C/ BALMES (ARAGÓ-GRAN VIA)
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 41  XARXA SANEJAMENT

1 F222V010 M3 EXCAVACIO MANUAL DE CALES EN ZONA DE SERVEIS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 20,000 4,000 80,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 80,000

2 F2229A22 M3 EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I MÉS DE 2 M D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO
CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3 F23167S1 M2 APUNTALAMENT I ESTREBADA DE RASES I POUS DE FINS A 2 M D'AMPLARIA, PER A UNA PROTECCIO
DE MES DEL 30 % I FINS AL 60 %, AMB FUSTA, EN OBRES DE CLAVEGUERAM

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4 F222010P M3 EXCAVACIO DE RASES DE MES DE 0,60 M D'AMPLARIA I FINS A 3 M DE FONDARIA EN TERRES, AMB
MITJANS MANUALS , AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

5 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

6 FD7FK576 M TUB DE PVC TIPUS TELUA DE CLASSE RESSISTENT SN-4 DE 630 MM DE DIÀMETRE I PART
PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIONS , COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA
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AMIDAMENT DIRECTE 0,000

7 FD12PC0S M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE PARET MASSISA, DE D=315 MM, DE PN 6 BAR I SN4 (4KN/M2)
SEGONS NORMA UNE-EN-53962, EN SOLERA DE 10 CM I REBLERT FINS A 10 CM SOBRE EL TUB AMB
FORMIGÓ

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

8 FD12PD0S M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE PARET MASSISA, DE D=400 MM, DE PN 6 BAR I SN4 (4KN/M2)
SEGONS NORMA UNE-EN-53962, EN SOLERA DE 10 CM I REBLERT FINS A 10 CM SOBRE EL TUB AMB
FORMIGÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ut Trams

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexions embornals 5,000 6,000 3,000 90,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 90,000

9 FD1ZV016 U CONNEXIO DE CLAVEGUERO O EMBORNAL A COL.LECTOR TOT INCLÒS AMB TUB D=400MM

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

10 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA
MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB
ACABAT REGLEJAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Nou col·lector carrer P

4 tub DN630

6 Base calçada col·lector

7 Base calçada embornals 5,000 0,800 0,200 32,000 25,600 C#*D#*E#*F#

8 Base calçada claveguerons

TOTAL AMIDAMENT 25,600

11 F2A15000 M3 SUBMINISTRAMENT DE TERRA ADEQUADA D'APORTACIÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Nou col·lector carrer P

4 tub DN630

6 Base calçada col·lector

7 Base calçada embornals 5,000 0,800 0,200 32,000 25,600 C#*D#*E#*F#

8 Base calçada claveguerons

TOTAL AMIDAMENT 25,600

12 F228A60F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0.6 I FINS A 1.5 M, AMB MATERIAL ADEQUAT,
EN TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 98 % PM
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Nou col·lector carrer P

4 tub DN630

6 Base calçada col·lector

7 Base calçada embornals 5,000 0,800 0,200 32,000 25,600 C#*D#*E#*F#

8 Base calçada claveguerons

TOTAL AMIDAMENT 25,600

13 F222S010 M3 EXCAVACIO DE POU AILLAT DE SECCIO FINS A 1 M2 I DE MES DE 7 M I MENYS D'11 M DE FONDARIA,
EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS, INCLOSES LES FEINES D'EXTRACCIO I CARREGA MANUAL. ,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

14 FDD2S010 M PARET PER A POU QUADRAT DE 70 X 70 CM DE SECCIO INTERIOR, DE 14 CM DE GRUIX DE MAO
CALAT, ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:6, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

15 FD5JV010 M POU PER A AIGUES PLUVIALS, EMBORNAL, DE 70X30 CM DE SECCIO INTERIOR

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

16 FD1AUU20 U SUBMINISTRAMENT DE MARC APARENT RODÓ I TAPA PER A POU DE REGISTRE DE FOSA DUCTIL,
CLASES D400, HOMOLOGADA COM A MODEL BARCELONA 2-400

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

17 FD1BS010 U BASTIMENT I REIXA TIPUS AJUNTAMENT DE BARCELONA, DE FOSA DUCTIL PER A EMBORNAL DE 70 X
30 CM, DE CARREGA DE TRENCAMENT SUPERIOR A 25 T SEGONS LES NORMES UNE 41-300-87 I
EN-124, COL.LOCADA AMB MORTER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Reixes embornals 8,000 4,000 32,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,000

18 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

19 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

20 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB
CAMIO DE 12 T, FINS A ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR
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AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST C/ BALMES (ARAGÓ-GRAN VIA)
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 42  ENLLUMENAT PÚBLIC I FIBRA OPTICA

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Cales 5,000 4,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

2 EE15CV14 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I FIBRA OPTICA EN RASA 0.40 X 0.80 M DE FONDÀRIA.
INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES DE LA
SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS
PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE
L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL
SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15
CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR
LLIS AMB PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS NORMES DE CIA. , NETEJA DEL CARRER, VALLAT I
SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) costats trams

2 C#*D#*E#*F#

3 Canalització enllumenat 100,000 2,000 3,000 600,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 600,000

3 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE
FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES DE
LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS
PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE
L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-150 DE
DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT
I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA
COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ
SEGONS NORMES DE CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT UNE-EN-50086 DE 90 MM DE
DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Pas de calçada 14,000 2,000 3,000 84,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 84,000

4 EE15CV01 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC EN RASA 0.40 X 0.60 M DE FONDÀRIA. INCLOU
L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 60 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE
PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO
EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP ENDERROCATS),
CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON
D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I
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COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA
COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ D'UN TUB DE POLIETILÈ CORRUGAT UNE-EN-50086 DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR
LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

5 FDK2U031 U PERICÓ QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 80 X 80 X 70 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE
GUIX DE MAÓ CALAT DE 10 X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:2:10
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE
PEDRERA GRANÍTICA DE 10 CM DE GRUIX, INCLOU SUMINISTRE I COL·LOCACIO DE BASTIMENT I
TAPA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Arquetes per FO 4,000 3,000 2,000 24,000 C#*D#*E#*F#

4 4 cada 100 m de carrer

TOTAL AMIDAMENT 24,000

6 FDK2U030 U PERICÓ QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 58 X 58 X 60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE
GUIX DE MAÓ CALAT DE 10 X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:2:10
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE
PEDRERA GRANÍTICA DE 10 CM DE GRUIX, INCLOU SUMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE BASTIMENT I
TAPA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Arquetes 4,000 2,000 3,000 24,000 C#*D#*E#*F#

3 4 cada 100 m de carrer

TOTAL AMIDAMENT 24,000

7 FG34052 U Conversió aerosubterrània de línia de baixa tensió, en suport i façana, inclòs el subministrament de tub de
protecció d'acer galvanizat de 3 m, caputxó, resines, abraçadores, suports de cables, petit material i ma d'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió Carrer P 10,000 3,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

8 F21L4JG5 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2 , COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A
15 CM DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

9 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

10 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

11 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR DE 40X40 CM I 7 CM DE GRUIX, TIPUS
LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT
A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA
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AMIDAMENT DIRECTE 0,000

12 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

13 FHA5E020 U SUBMINISTRAMENT DE CONDUCTOR DE COURE TIPUS UNE-RFV-1000 DE DOBLE AÏLLAMENT DE PVC,
ARMAT (F) DE 4 X 10 MM2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Canalització enllumenat 100,000 1,150 3,000 2,000 690,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 690,000

14 FHA8E355 M SUBMINISTRAMENT DE CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1 X 35 MM2 I MUNTAT EN MALLA DE
CONNEXIÓ A TERRA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Canalització enllumenat 100,000 1,150 3,000 2,000 690,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 690,000

15 FHV1E010 M ESTESA DE CONDUCTOR DE 6-10-16 MM2 EN TUB

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Canalització enllumenat 100,000 1,150 3,000 2,000 690,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 690,000

16 FHV1E200 M ESTESA DE CONDUCTOR DE PRESA A TERRA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Canalització enllumenat 100,000 1,150 3,000 2,000 690,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 690,000

17 EAM0E020 U FONAMENTACIÓ DE SUPORT AMB FORMIGÓ EN MASSA DE DIMENSIONS 0,8 X 0,8 X 1,0 M
D'EXCAVACIÓ I 0,8 X 0,8 X 0,8 M DE DAU DE FORMIGÓ HM-25, TRANSPORT DE TERRES SOBRANTS A
ABOCADOR, COL·LOCACIÓ DE PERNS D'ANCORATGE, SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PLACA
DE PRESA DE TERRA, CABLE DE COURE NU DE 35 MM I ELEMENTS AUXILIARS, SEGONS PLÀNOLS DE
L'AJUNTAMENT DE BARCELONA.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 9,000 3,000 27,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,000

18 FHM1F035 U SUBMINISTRAMENT DE COLUMNA AMB BASE DE FOSA DE FERRO DE FINS A 2 M I FUST D'ACER
GALVANITZAT DE QUALITAT MÍNIMA UNE-19043 DE 5,50 M D'ALÇADA TOTAL, AMB PERNS
D'ANCORATGE, SEGONS ESPECIFICACIONS DEL PLEC DE CONDICIONS I PLÀNOLS DE L'AJUNTAMENT
DE BARCELONA.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

19 FHM1A060 U SUBMINISTRAMENT DE COLUMNA DE 9,00 M D'ALÇADA D'ALUMINI EXTRUÏT DE 5 MM DE GRUIX I
ACABAT ANODITZAT I SEGELLAT, DE FORMA TRONCOCÒNICA, AMB ANELL PERIMETRAL DE REFORÇ,
CARTEL·LES, PERNS D'ANCORATGE, SEGONS ESPECIFICACIONS DEL PLEC DE CONDICIONS I
PLÀNOLS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 9,000 3,000 27,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,000

20 FHWE301 U LLUMINÀRIA GRAN DE FUNDICIÓ D'ALUMINI TIPUS VENUS TECNOLOGIA LEDS, MODEL
TOP,PRO,DUO,ONE, O SIMILARS, INCLÒS DRIVER I NODE I AMB TOTS ELS ELEMENTS AUXILIARS PEL
SEU BON FUNCIONAMENT I EL SEU CONTRAOL PUNT A PUNT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 9,000 2,000 3,000 54,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 54,000

21 FHWE405 U LLUMINARIA BERNA LED O SIMILAR, DE QUALSEVOL CONVINACIÓ DE NÚMEROS DE LEDS, INCLÒS
DRIVERS,NODES I QUALSEVOL ELEMENT AUXILIAR PEL SEU BON FUNCIONAMENT I EL CONTROL
PUNT A PUNT

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

22 FHV5E020 U MUNTATGE DE COLUMNA O BÀCUL METÀL·LIC DE 5 A 7 M D'ALÇADA, FINS A 1,5 M DE SORTINT I
PLANXA DE 4 MM, FIXAT AMB PLATINA SOBRE DAU DE FORMIGÓ, INCLOENT GRUAMENT,
ANIVELLAMENT, CONNEXIÓ DE PRESA DE TERRA, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA COMPLETA DE
L'INTERIOR DEL SUPORT I COL·LOCACIÓ DE LA LLUMINÀRIA DEIXANT EL PUNT DE LLUM EN
CONDICIONS PEL FUNCIONAMENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 9,000 3,000 27,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,000

23 FHV3E020 U SUBSTITUCIÓ DE LLUMINÀRIA EXTERIOR DE 5 A 10 M D'ALÇÀRIA INCLÓS EL CONNEXIONAT I
ORIENTACIÓ DE LA LLUMINÀRIA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 9,000 2,000 3,000 54,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 54,000

24 EC1SU104 U RETIRADA DE CABLE SOBRE FAÇANA AMB CAMIÓ CISTELLA O PLATAFORMA ELEVADORA.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

25 FHVQCV02 U DESMUNTATGE DE QUALSEVOL TIPUS DE SUPORT O BRAÇ COLLAT A FAÇANA, APLEC I RECOLLIDA
D'ELEMENTS DESMUNTATS INCLÒS CARREGA SOBRE CAMIO I TRANSPORT A PUNT DE RECOLLIDA
AUTORITZAT. INCLOU REPARACIÓ I NOU MATERIAL DE PARAMENT EXISTENT A FAÇANA AFECTAT
PER LA RETIRADA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 9,000 2,000 3,000 54,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 54,000

26 MN1220 U VERIFICACIÓ DE PUNT DE LLUM INSTAL·LAT O AFECTAT I CONTROL AUTOMÀTICS DEL MATEIX
SEGONS PROTOCOL AJUNTAMENT DE BARCELONA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 9,000 2,000 3,000 54,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 54,000

27 MP2785 U PINTURA DE PUNT DE LLUM FINS A UNA ALÇADA DE 3 M MITJANÇANT IMPRIMACIÓ I APLICACIÓ DE
PINTURA ANTIENGANXINES I UNA SEGONA APLICACIÓ ANTI-GRAFFITIS, MODEL JAPÓ.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000
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28 PN1524 PA ACONDICIONAMENT DE QUADRE DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ EXISTENT.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

29 PN14060 U CONFECCIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTE ELÈCTRIC

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

30 PN14050 PA DESPESES DE COMPANYIA PER RETIRADA D'ESCOMESA ANTIGA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

31 PN1523 PA TREBALLS COMPLEMENTARIS PER REALITZACIO D'ESCOMESA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

32 FHT6E140 U SUBMINISTRAMENT DE CENTRE DE COMANDAMENT MODEL TIPUS BARCELONA CITI 10 R BCN 4S O
SIMILAR, PREPARAT PER A QUATRE CIRCUITS DE SORTIDA, CONSTITUIT PER ARMARI D'ACER
INÒXIDABLE EQUIPAT AMB CONTROL CENTRALITZAT AMB RÀDIO MODEM I/O WIFI, ANTENA
DIRECTIVA I EQUIPS COMPACTES DE PROTECCIÓ I ESTABILITZADOR DE FLUXE DE FINS A 45 KVA
PER A UNA QUALSEVOL POTÈNCIA DE CONTRACTACIÓ.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Enllumenat 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 Fibra Optica 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 Per carrer

TOTAL AMIDAMENT 2,000

33 MP2780 U TRACTAMENT DE PINTURA FET A TALLER DEL PUNT DE LLUM, TRACTAMENT DE RILZANT APROVAT
PER LA D.O FINS A L'ALÇADA INDICADA I APLICACIÓ DE PINTURA ANTIENGANXINES I
ANTI-GRAFFITIS, MODEL PARÍS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 9,000 3,000 27,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,000

Obra 01 PRESSUPOST C/ BALMES (ARAGÓ-GRAN VIA)
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 43  FECSA I SEMÀFORS
Subcapitol 01  OBRA CIVIL

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2 EE15CV12 M CANALITZACIÓ PER BAIXA TENSIÓ EN RASA 0.40 X 1.00 M DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB
RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 100 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA
RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ
LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR
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REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM,
REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE
POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DOS TUBS DE PVC DE
160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS NORMES DE CIA., NETEJA DEL CARRER,
VALLAT I SENYALITZAT.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE
FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES DE
LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS
PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE
L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-150 DE
DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT
I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA
COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ
SEGONS NORMES DE CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT UNE-EN-50086 DE 90 MM DE
DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4 EAN0020 U 'CATA PER A REALITZAR CONNEXIÓ D'ESCOMESA PER PART DE COMPANYIA, DE 1,5 X 1 X 0,8 INCLÒS
RETIRADA DE RUNES A L'ABOCADOR, OMPLERT DE SAULÓ I COL·LOCACIÓ DE PLANXA DE FERRO
PROVISIONAL.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

5 F21L4JG5 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2 , COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A
15 CM DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

6 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

7 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

8 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR DE 40X40 CM I 7 CM DE GRUIX, TIPUS
LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT
A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

9 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST C/ BALMES (ARAGÓ-GRAN VIA)
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 43  FECSA I SEMÀFORS
Subcapitol 02  OBRA MECÁNICA

1 FG33301 m SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE CONDUCTOR DE 4 X 6 MM2 DE SECCIÓ, TRENAT I COMPACTE,
SOTERRAT, inclosa la seva estesa per tubular soterrat o safata i l'engrapat.
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AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2 FG34052 U Conversió aerosubterrània de línia de baixa tensió, en suport i façana, inclòs el subministrament de tub de
protecció d'acer galvanizat de 3 m, caputxó, resines, abraçadores, suports de cables, petit material i ma d'obra

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3 FG34053 U Caixa general de protecció de 100 A a façana amb aïllament de poliester reforçat IP-437 amb fusibles i bases
portafusibles tipus H mida 1 de 3x250 a, neutre seccionable i borns bimetal·lics per a cable de 150 mm2 de
secció, amb caixa i tapa per a protecció de cables, segons especificacions i normativa de la companyia
subministradora, inclòs transport a obra, muntatge, fixació i connexionat.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4 FG34CBTS u Caixa seccionament línia subterranea baixa tensió segons especificacions i normativa de la companyia
subministradora, inclòs transport a obra, muntatge, i connexionat.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

5 FG4C020 u Connexio de cable trenat de fins a 150 mm2 de seccio amb tensio a la linia

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

6 FG34055 U Caixa per a quadre de distribució, de plàstic i metàl·lica amb porta, per a dues fileres de vint-i-dos mòduls i
muntada superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

7 PN14060 U CONFECCIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTE ELÈCTRIC

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

8 FBS1VU42 U DESMUNTATGE, DESPLAÇAMENT I MUNTATGE DE BÀCUL FINS A 6 M AMB SEMAFOR DE TOT TIPUS

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

9 FBS1JU04 U REPOSICIO DE COLUMNA SOBRE PEÇA DE GRANIT DE 40X40X15 PERFORADA, DE D= 120 MM I
PREPARADA PER A REBRE PAL DE SEMAFOR AL CENTRE DE LA PEÇA I COL.LOCADA SOBRE SOLERA
DE FORMIGO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 4,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

10 FBSZR050 U DESPLAÇAMENT DE CABLE AMB MOTIU DEL TRASLLAT DE REGULADOR DINS LA MATEIXA CRUILLA, I
PER A CADA GRUP SEMAFORIC AMB UN MAXIM DE 15 M

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

11 FBS1K020 U BACUL D'ACER GALVANITZAT DE 6 M D'ALTURA UTIL I 190 MM DE DIAMETRE INICIAL, AMB UN
ESPESSOR DE 3 MM REFORÇAT A LA BASE AMB 4 MM FINS A SOBRE DE LA PORTA, I AMB UN BRAÇ
DE 5,50 M, MODEL HOMOLOGAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

12 FBS1K030 U REPOSICIO DE BACUL SOBRE DUES PECES DE GRANIT DE 40X40X15 CADASCUNA, PERFORADES I
PREPARADES PER A REBRE BACUL DE SEMAFOR DE D=230 MM CENTRAT A UN LATERAL DE LA PEÇA
I COL.LOCADA SOBRE SOLERA DE FORMIGO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

13 FBS1K040 U BAIXANT PER SEMAFOR EN BACUL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 4,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

Obra 01 PRESSUPOST C/ BALMES (ARAGÓ-GRAN VIA)
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 44  TELEFÓNICA

1 FDG3E012 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN CALÇADA, EN RASA 0,5 X 1.O M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ
FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC DE 63 MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE
PVC DE 110 MM DE DIAMETRE.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2 FDG3E011 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN VORERA, EN RASA 0,5 X 0,8 M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ
FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC DE 63 MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE
PVC DE 110 MM DE DIAMETRE.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3 FDK2T001 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus M, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre
solera de formigó HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4 FDK2T003 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus H, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre
solera de formigó HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST C/ BALMES (ARAGÓ-GRAN VIA)
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 45  SERVEIS AFECTATS

1 XPAUU002 U PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE D'ESTINTOLAMENT PROVISIONAL I DESVIAMENT DE
SERVEIS DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Desviament Serveis FECSA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 Desviament Serveis GAS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

5 Desviament serveis Agbar 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

6 C#*D#*E#*F#

7 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01 PRESSUPOST C/ BALMES (ARAGÓ-GRAN VIA)
Subobra 50  JARDINERIA I REG
Capitol 51  REG

1 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB
MITJANS MANUALS,  AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

2 Rasa reg 100,000 0,400 0,400 4,000 64,000 C#*D#*E#*F#

3 Fins a escomesa 15,000 0,400 0,400 4,000 9,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 73,600

2 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

2 Rasa reg 100,000 0,400 0,400 4,000 64,000 C#*D#*E#*F#

3 Fins a escomesa 15,000 0,400 0,400 4,000 9,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 73,600

3 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

2 Rasa reg 100,000 0,400 0,400 4,000 64,000 C#*D#*E#*F#

3 Fins a escomesa 15,000 0,400 0,400 4,000 9,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 73,600

4 FR02T003 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CANALITZACIO AMB TUB DE PVC COARRUGAT DE D 130 MM
PER A PAS D'INSTAL.LACIONS DE REG

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 Rasa reg 100,000 4,000 400,000 C#*D#*E#*F#

3 Fins a escomesa 15,000 4,000 60,000 C#*D#*E#*F#
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4 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

6 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 460,000

5 FFB2U440 M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE 53-131-90, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT
MITJÀ I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 Rasa reg 100,000 4,000 400,000 C#*D#*E#*F#

3 Fins a escomesa 15,000 4,000 60,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

6 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 460,000

6 F228V010 M3 REBLIMENT I PICONAT DE RASES O POUS AMB SAULO D'APORTACIO, AMB COMPACTACIO DEL 95%
PM, AMIDAMENT SOBRE PERFIL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

2 Rasa reg 100,000 0,400 0,350 4,000 56,000 C#*D#*E#*F#

3 Fins a escomesa 15,000 0,400 0,350 4,000 8,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 64,400

7 FDK3PJ12 U PERICO PER COMPTADOR, DE 80 X 60CM X 40 CM. MIDES INTERIORS, PARET DE 15 CM. DE TOTXO,
ARREBOSSADA I LLISCADA, AMB BASTIMENT D'ACER I DUES TAPES AMB CADENES

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 FDK2BP066 UT PERICO DE REGISTRE PER REG DE 0,60 X 0,60 X 0.60 M. DE MIDES UTILS AMB PARET DE 15 DE MAO
CALAT DE 29X14X10 CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE GRAVA, INCLOSA LA TAPA I MARC DE FOSA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Extrems costat muntanya 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#

3 Creuament escomesa 2,000 4,000 8,000 C#*D#*E#*F#

4 By-pass 2,000 4,000 8,000 C#*D#*E#*F#

5 valvula descarrega 2,000 4,000 8,000 C#*D#*E#*F#

6 ventosa 2,000 4,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,000

9 FR024550 U ANELL DE DEGOTEIG OBERT AMB 7 DEGOTADORS INSERITS CADA 30 CM DE 3,5 L/H PROTEGIT AMB
TUB DREN PERFORAT, SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA RASA
INCLOSOS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 18,000 2,000 4,000 144,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 144,000

10 FR01U006 UT ESCOMESA I COMPTADOR D´AIGUA DE 40 MM DE RAMAL I CABAL ENTRE 4 I 6.3 M3/H

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11 FR03UA06 U PROGRAMADOR AUTÒNOM DE DOBLE PROGRAMA, AMB CONTROL D'APORTACIÓ D'AIGUA, TEMPS DE
PROGRAMACIÓ DES DE 1 MIN. FINS A 4 H PER ESTACIÓ, EN PASSOS D'1 MIN., AMB 6 ESTACIONS,
POSSIBILITAT DE 8 ARRENCADES PER DIA I PROGRAMA, PILES STANDARD DE 9 V, CIRCUIT
D'ARRENCADA DE BOMBA, CARCASSA DE PLÀSTIC ESTANCA I PREPARAT PER A MUNTATGE MURAL
INTERIOR, TOTALMENT COL.LOCAT, INCLOSES TOTES LES CONNEXIONS ELÈCTRIQUES, TANT DEL
CIRCUIT D'ALIMENTACIÓ DEL PROGRAMADOR, COM DELS ELEMENTS GOVERNATS PER AQUEST

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

12 FR03PJ20 UT CONSOLA PER A PROGRAMADOR TIPUS T-BOSS UNIVERSAL, PROGRAMACIÓ PER INFRAROIGS,
RADIO I MANAGER

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

13 FR044D20 U VALVULA DE DESCÀRREGA O DE DRENATGE AUTOMATICA DE 1/2'' EN COLECTOR DE SORTIDA DE
REG PER DEGOTEIG, INSTAL.LADA EN PERICÓ DE REGISTRE

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

14 FR03J048 UT VENTOSA DOBLE EFECTE DE 2'' DE BRONZE, ROSCADA INCLÒS PART PROPORCIONAL DE LES PECES
ESPECIALS, TOTALMENT CONNECTADA I EN CORRECTE FUNCIONAMENT.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

15 FR045J902 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS SECTORIAL DE 1 1/2'' FORMAT PER
ELECTROVALVULA, TRES VALVULES MASCLE DE RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I
FEMELLA) I DUES TE DE LLAUTO AMB FILTRES DE 300 MICRES I REDUCTOR DE PRESSIÓ DE 10 A 0.5
ATM

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

16 FR045JBW U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS MESTRE DE 2' FORMAT PER ELECTROVALVULA,
TRES VALVULES MASCLE DE RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I FEMELLA) I DUES TE DE
LLAUTO, QUE SUPORTI PRESSIONS DE 10 ATM DE TREBALL INSTAL.LADA DINS PERICÓ

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST C/ BALMES (ARAGÓ-GRAN VIA)
Subobra 50  JARDINERIA I REG
Capitol 52  JARDINERIA

1 FR2GU020 U EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE DIMENSIONS 1,1X1,1X1 M, AMB MINICARREGADORA SOBRE
PNEUMÀTICS AMB ACCESSORI RETROEXCAVADOR DE 40 A 60 CM D'AMPLÀRIA DE TREBALL,
CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, TRANSPORT A ABOCADOR
AUTORITZAT, CÀNON D'ABOCAMENT I COL·LOCACIÓ AL FONS DEL SOT DE GRAVES I GEOTÈXTIL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Plantació arbres 150,000 150,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 150,000

2 FR3P1131 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A JARDINERIA VEGETAL ADOBADA, EN SACS DE 30 L,
AMB MITJANS MANUALS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond, (m) ut

2 Plantació arbres 1,200 0,800 0,850 150,000 122,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 122,400

3 FR3P3F11 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE SAULÓ NO GARBELLAT, A GRANEL, AMB MITJANS MANUALS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond, (m) ut

2 Plantació arbres 1,200 0,800 0,150 150,000 21,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,600

4 FR458260 U SUBMINISTRAMENT MAGNOLIA GRANDIFLORA (MAGNOLIA) DE 300 A 350 CM D'ALÇADA, AMB PA DE
TERRA DE TELA METAL.LICA

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

5 FR63U320 U PLANTACIÓ D'ARBRE EXEMPLAR DE 6 M D'ALÇÀRIA AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Plantació arbres 150,000 150,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 150,000

6 FR82UC30 U TUTOR PER A CACTÀCIES DE MÉS DE 251 CM D'ALÇÀRIA VISTA, COL.LOCAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Plantació arbres 150,000 150,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 150,000

7 FR479501 U SUBMINISTRAMENT TILIA X EUROPAEA (TELL D'HOLANDA) DE 20 A 25 CM DE PERIMETRE, AMB PA DE
TERRA DE TELA METAL.LICA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Plantació arbres 150,000 150,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 150,000

Obra 01 PRESSUPOST C/ BALMES (ARAGÓ-GRAN VIA)
Subobra 60  SENYALITZACIÓ
Capitol 61  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL
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AMIDAMENTS Data: 17/12/12 Pàg.: 29

1 FBPA1001 M BANDA DE 50 CM D'AMPLÀRIA PER A PASSOS DE VIANANTS SENSE SEMÀFORS, PER METRE LINEAL
REALMENT PINTAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

3 Pas de vianants Carrer R 15,000 2,000 4,000 4,000 480,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 480,000

2 FBPA1002 M BANDA DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA PER A BANDA DE DETENCIÓ PER A PASSOS DE
VIANANTS, PER METRE LINEAL REALMENT PINTAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

3 Pas de vianants Carrer R 15,000 2,000 4,000 4,000 480,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 480,000

3 FBPM1000 DIA INCREMENT PER JORNADA DE DESPLAÇAMENT D'EQUIP DE PINTURA

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 FBPA1007 M LÍNIA CONTÍNUA DE 20 CM D'AMPLÀRIA, PER A LIMITACIÓ DE CALÇADA, PER METRE LINIAL
REALMENT PINTAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 100,000 4,000 400,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 400,000

5 FBPA1009 M LÍNIA DISCONTÍNUA DE 15 CM D'AMPLÀRIA, EN LA SUPERFÍCIE JUNT A LA VORERA, PER METRE
LINIAL REALMENT PINTAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 80,000 4,000 4,000 1.280,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.280,000

6 FBPA1010 M PRE-MARCATGE, PER METRE LINIAL REALMENT PINTAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 80,000 4,000 4,000 1.280,000 C#*D#*E#*F#

2 480,000 480,000 C#*D#*E#*F#

3 480,000 480,000 C#*D#*E#*F#

4 480,000 480,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.720,000

7 FBPC1013 U FLETXES SENZILLES DE 2.5 M DE LLARGÀRIA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 3,000 3,000 36,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,000

8 FBPC1014 U FLETXES DOBLES DE 2.5 M DE LLARGÀRIA

Euro
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AMIDAMENTS Data: 17/12/12 Pàg.: 30

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 3,000 3,000 36,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,000

9 FBPC1026 U LLETRA DE 1.2 M DE LLARGÀRIA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 3,000 3,000 45,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,000

10 FBPC1028 U SÍMBOL D'UBICACIÓ DE CONTENIDOR D'ESCOMBRARIES INCLOENT PICTOGRAMA I BANDES DE
COLOR GROC

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 3,000 48,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,000

11 FBPE1049 U ZONES RESERVADES PER A CÀRREGA I DESCÀRREGA O PER A PARADES DE TAXI, SENYALITZADES
MITJANÇANT LÍNIA EN ZIGA-ZAGA DE COLOR GROC, MÒDUL DE FINS A 20 M

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 3,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

12 FBPE1055 U SENYALITZACIONS DE XANFRANS TIPUS EIXAMPLE AMB ZONA DE CÀRREGA I DESCÀRREGA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 3,000 2,000 36,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,000

13 FBPF1062 U PLAÇA D'ESTACIONAMENT DELIMITAT PER A MOTOCICLETES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 25,000 3,000 75,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 75,000

Obra 01 PRESSUPOST C/ BALMES (ARAGÓ-GRAN VIA)
Subobra 60  SENYALITZACIÓ
Capitol 62  SENYALITZACIÓ VERTICAL

1 FBB11111 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT, TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT,
PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,000 4,000 32,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 32,000

2 FBB11251 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT, CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE,
PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,000 4,000 32,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,000

3 FBBZ3320 U SUPORT CILÍNDIC DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 60MM DE DIÀMETRE I 2MM DE GRUIX,
COL.LOCAT A TERRA FORMIGONAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,000 4,000 32,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,000

Obra 01 PRESSUPOST C/ BALMES (ARAGÓ-GRAN VIA)
Subobra 70  MOBILIARI URBÀ

1 FQ32U020 U PILONA BARCELONA NORMAL DE 1000 MM D'ALÇADA, FORMADA PER FUST I REMAT DE FOSA GRIS
DE 100 MM DE DIAMETRE I ACABAT PINTAT AMB IMPRIMACIO FOSFATANT ANTIOXIDANT I OXIRON
NEGRE FERRITIC, ANELLA D'ACER INOXIDABLE DE 84 MM DE DIAMETRE EXTERIOR I ACABAT
MATITZAT I SENYAL DE L'AJUNTAMENT DE LA CIUTAT EN RELLEU D' 1,5 MM I ALÇADA DE 65 MM,
COL.LOCADA AMB MORTER 1:4

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2 FQ21U010 U PAPERERA 70 L FORMADA PER UN TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 20 MM DE DIAMETRE I 1,5 MM
DE GRUIX, UNA PLANXA PERFORADA DE 2 MM DE GRUIX I PERFORACIONS DE 5 MM DE DIAMETRE,
UNA PLANXA DE BASE DE PAPERERA DE 3 MM DE GRUIX AMB DUES PERFORACIONS DE 8 MM DE
DIAMETRE PER AL DESGUAS, 2 EIXOS DE GIR, UN TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 30 MM DE
DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX, UN SUPORT DE PAPERERA FORMAT PER UN TUBULAR RODO D'ACER
GALVANITZAT DE 40 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX, 2 PLETINES D'ANCORATGE AMB CARTEL.LES
SOLDADES A 6 AMB DUES PERFORACIONS DE 12 MM DE DIAMETRE PER CARGOLAR-LA AL PAVIMENT
DE VORERA I SUBJECCIONS FORMADES PER 4 PERNS D'EXPANSIO M8

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 2,000 4,000 48,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,000

3 FQ31CV01 U FONT CILINDRICA DE FOSA DE 30 CM DE DIAMETRE I 110 CM D'ALÇARIA TOTAL, AMB FLUXOR
TEMPORITZAT INSTAL.LAT AL LATERAL DE LA MATEIXA, FIXADA  AMB CARGOLS SPEED ROAD

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

4 FQZWY140 U TRASLLAT DE QUIOS DE PREMSA TAULER D'ANUNCIS AMB MA D'OBRA DE DESMUNATGE, REMAT DE
VORERA (1 M2), ANCORATGE I REMAT, RASA PER A L'ESCOMESA ELECTRICA DE 10 M DE LLARGARIA,
SUBMINISTRAMENT I ESTESA DE 20 M DE CABLE ELECTRIC, CONNEXIÓ, ARQUETA DE REGISTRE,
HOMOLOGACIÓ AMB CERTIFICAT I BUTLLETÍ DE L'INSTAL.LADOR I MA D'OBRA DE MUNTATGE

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

5 FQ10U092 U BANC NEOROMANTIC DE FUSTA D'IROKO TRACTADA AMB OLI I COLLADA ALS SUPORTS AMB
CARGOLS D'ACER INOXIDABLE, DE 300 CM DE LLARGARIA, AMB SUPORT DE FOSA DE FERRO GG.20

Euro
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AMIDAMENTS Data: 17/12/12 Pàg.: 32

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

6 FQ10U090 U BANC NEOROMANTIC DE FUSTA D'IROKO TRACTADA AMB OLI I COLLADA ALS SUPORTS AMB
CARGOLS D'ACER INOXIDABLE, DE 55 CM DE LLARGARIA, AMB SUPORT DE FOSA DE FERRO GG.20

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

Obra 01 PRESSUPOST C/ BALMES (ARAGÓ-GRAN VIA)
Subobra 80  SEGURETAT I SALUT

1 X1211000 U PARTIDA DE SEGURETAT I SALUT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2% PEM 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000
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Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Carrer Balmes,
entre Aragó-G.Via.

PRESSUPOST Data: 17/12/12 Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost C/ Balmes (Aragó-Gran Via)

Subobra 10 Treballs previs

1 F121U104 M2 LLOGUER DIARI DE BASTIDA METAL.LICA DE LLOGUER EN
MODULS DE 5 M2, PER A PETITES SUPERFICIES (P - 11)

1,00 9.000,000 9.000,00

TOTAL Subobra 01.10 9.000,00

Obra 01 Pressupost C/ Balmes (Aragó-Gran Via)

Subobra 20 Enderrocs i Moviment de Terres

Capitol 21 Voreres

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO. (P - 2) 109,50 30,000 3.285,00

2 F21L4JA3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, IGUAL O SUPERIOR A 10
M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I 1
M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL
(P - 15)

12,58 1.056,250 13.287,63

3 F21L4JE3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I 1 M
D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL (P
- 17)

16,54 0,000 0,00

4 F21L4JC4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, SUPERIOR A 50 M2,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX, COM
A MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MARTELL
TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA (P - 16)

6,14 1.056,250 6.485,38

5 F21PV045 M DEMOLICIO COMPLETA DE VORADA I BASE DE FORMIGO MÉS
DE 20M DE LLARG (P - 20)

3,35 845,000 2.830,75

6 F21PV047 M DEMOLICIÓ COMPLETA DE VORADA INFERIOR A 5M I BASE DE
FORMIGÓ (P - 21)

10,19 0,000 0,00

7 F21PV057 M DEMOLICIO <5M DE RIGOLA DE PANOTS I BASE DE FORMIGO (P
- 22)

6,68 845,000 5.644,60

8 F2192C04 M DEMOLICIÓ DE GUAL DE FORMIGÓ COL.LOCAT SOBRE
FORMIGÓ AMB MITJANS MECÀNICS I AJUDES MANUALS, I
CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 12)

8,30 180,000 1.494,00

9 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 37)

38,89 369,689 14.377,21

10 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 35)

24,38 369,689 9.013,02

11 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO DE 12 T, FINS A
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON
D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR   (P - 36)

14,16 369,689 5.234,80

12 F21QCV03 U ARRENCADA DE PILONES TIPUS 'BARCELONA 93' I CARREGA
SOBRE CAMIO (P - 24)

7,85 0,000 0,00

13 F21QCV01 U DESMUNTATGE DE PAPERERES DE QUALSEVOL TIPUS I
CARREGA SOBRE CAMIO (P - 23)

2,72 32,000 87,04

14 F21CV061 U DESMUNTATGE DE SENYAL VARIABLE PRECEPTIVA, INCLOS EL
SEU SUPORT (P - 13)

102,13 32,000 3.268,16

TOTAL Capitol 01.20.21 65.007,59

Obra 01 Pressupost C/ Balmes (Aragó-Gran Via)

Subobra 20 Enderrocs i Moviment de Terres

euros
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PRESSUPOST Data: 17/12/12 Pàg.: 2

Capitol 22 Calçada

1 F21N4XA2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM
DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MITJANS
MECANICS, PER A EXECUCIO DE RASES (P - 19)

5,74 1.234,800 7.087,75

2 F21K4AU4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO, >50 M2, FINS A 30 CM
DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MARTELL
TRENCADOR AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE
RETROEXCAVADORA (P - 14)

8,87 1.234,800 10.952,68

3 F221C620 M3 EXCAVACIÓ I CÀRREGA DE TERRA PER A CAIXA DE PAVIMENT
EN TERRENY DE TRÀNSIT, AMB MITJANS MECÀNICS (P - 25)

3,66 0,000 0,00

4 F9W1V100 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics de 0 a 6 cm, en encaixos
aïllats (reparacions), arrencament, inclosos talls i acabats a tapes i
reixes, inclòs càrrega i transport a planta de reciclatge i posterior
escombrat i neteja (P - 63)

4,23 5.297,400 22.408,00

5 F9Z1V010 M TALL DE PAVIMENTS DE QUALSEVOL TIPUS AMB DISC DE
DIAMANT (P - 67)

1,61 757,500 1.219,58

6 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 35)

24,38 398,664 9.719,43

TOTAL Capitol 01.20.22 51.387,44

Obra 01 Pressupost C/ Balmes (Aragó-Gran Via)

Subobra 30 Pavimentació

Capitol 31 Pavimentació Voreres

1 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS
(P - 64)

2,83 1.234,800 3.494,48

2 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL
GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I
VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (P - 40)

87,01 777,400 67.641,57

3 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR
DE 40X40 CM I 7 CM DE GRUIX, TIPUS LLOSA VULCANO DE
BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT
1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I
REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA (P - 53)

51,34 0,000 0,00

4 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES
PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2  (P - 54)

57,88 0,000 0,00

5 F9E13204 M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM,
CLASSE 1A PREU ALT, COL.LOCAT A L'ESTESA AMB
SORRA-CIMENT DE 200 KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND I
BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND (P - 52)

24,76 3.109,600 76.993,70

6 F9E1310N M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM,
CLASSE 1A PREU SUPERIOR, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA
AMB MORTER MIXT 1:0.5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L I BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND (P -
51)

33,84 777,400 26.307,22

7 F9E11UU2 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PANOT O RAJOLA
, <10 M2 (P - 50)

25,03 388,700 9.729,16

8 F961UA23 M >20 M VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA,
GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA FI, RECTA, SERRADA
MECANICAMENT I FLAMEJADA, DE 30X10 CM, COL.LOCADA
SOBRE PAVIMENT O LLIT DE FORMIGO EXISTENT (P - 43)

40,87 845,000 34.535,15
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9 F961U110 M >20M DE VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS
QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA FI, RECTA,
ESCAIRADA I BUIXARDADA DE 20X25 CM, COL.LOCADA AMB
FONAMENT DE FORMIGO (P - 41)

46,60 0,000 0,00

10 F961U111 M ENTRE 5 I 20M DE VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS
QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA FI, RECTA,
ESCAIRADA I BUIXARDADA DE 20X25 CM, COL.LOCADA AMB
FONAMENT DE FORMIGO (P - 42)

57,22 0,000 0,00

11 F981U015 M EXECUCIÓ GUAL PER A VEHICLES MODEL 60, DINS D'UN
CONJUNT D'ACTUACIONS EN UN MATEIX CARRER, DE PEDRA
GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE,
GRA FI, AMB LES CARES VISTES FLAMEJADES, DE SECCIO
62X30 CM, INCLOS PART PROPORCIONAL DE CAPS DE REMAT
DE 62X40X30 CM CONFORMATS AMB QUART DE
CIRCUMFERENCIA DE 40 CM DE RADI, COL.LOCAT SOBRE
SOLERA DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 DE 20 CM
DE GRUIX (P - 46)

208,78 90,000 18.790,20

12 F981U027 M EXECUCIÓ GUAL PER A VIANANTS MODEL R-120 ,RECTE, DINS
D'UN CONJUNT D'ACTUACIONS AL MATEIX CARRER , DE PEDRA
GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE,
AMB LES CARES VISTES FLAMEJADES, FORMAT PER RAMPES
DE 121.8X40X6 CM, INCLOS:PART PROPORCIONAL DE CAPS DE
REMAT I FORATS PER A PAPERERES I
SEMAFOR,DESPLAÇAMENT DE QUALSEVOL ELEMENT O
SERVEI,CANVI DE REIXES DE IMBORNALS,ANUL·LACIÓ
D'IMBORNALS,ENRASSAT DE QUALSEVOL TIPUS DE TAPES,
COL.LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE RESISTENCIA 15
N/MM2 DE 10 CM DE GRUIX. (P - 47)

386,33 96,000 37.087,68

13 F9WZV020 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER A SITUAR A NOVA RASANT
DE MARC I REIXES DE DESGUAS EN OBRES DE RECOBRIMENT
ASFALTIC, AMB MAÓ MASSÍS I MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I
ADORMIMENT RÀPID (P - 66)

29,40 120,000 3.528,00

14 EEKZ3155 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA PER A PERICÓ DE
SERVEIS DE FOSA GRISA DE 420 X 420 X 40 MM I DE 25 KG DE
PES, COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A
L´OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L (P - 9)

34,37 45,000 1.546,65

15 EEKZ3175 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA PER A PERICÓ DE
SERVEIS DE FOSA GRISA DE 620 X 620 X 50 MM I DE 52 KG DE
PES, COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A
L´OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L (P - 10)

62,78 24,000 1.506,72

16 F9915322 U RENOVACIÓ D'ESCOSSELL DE FORMIGÓ INCLÒS TOTES LES
FEINES DE DEMOLICIÓ I COL·LOCACIÓ, DE 106X106 CM DE
LLUM I 25 CM DE FONDARIA, AMB 4 PECES DE MORTER DE
CIMENT DE 113X20X7 CM, D'UN CANTELL BISELLAT,
REJUNTADES AMB MORTER MIXT 1:0,5:4, ELABORAT A L'OBRA
AMB FORMIGONERA DE 165 L I BASE DE FORMIGO DE
RESISTENCIA DE 15N/MM2 (P - 48)

194,13 78,000 15.142,14

17 F991Z030 U ESCOSSELL QUADRAT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE
120X80X20 DE 10 MM DE GRUIX, FONAMENT I ANELLAT DE
FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 (P - 49)

122,43 0,000 0,00

TOTAL Capitol 01.30.31 296.302,67

Obra 01 Pressupost C/ Balmes (Aragó-Gran Via)

Subobra 30 Pavimentació

Capitol 32 Pavimentació Calçada

1 F9H1V120 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a
temperatura normal, tipus AC 22 surf 50/70 S, AC 22 surf 35/50S,
AC16 surf 50/70 S, AC 16 surf 35/50 S (S-12/20) amb granulat per a
rodament i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 5% de
reciclat de mescla bituminosa (P - 55)

50,82 0,000 0,00
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2 F9H1V140 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a
temperatura normal, AC 11 surf 50/70 D, AC 11 surf 35/50 D (D-8/10),
amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració. Està
inclòs fins un 5% de reciclat de mescla bituminosa (P - 56)

56,68 0,000 0,00

3 F9J1V010 m2 Reg d´imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5
IMP (ECI), amb dotació 1,5 kg/m2, neteja del ferm inclosa (P - 61)

1,06 4.320,000 4.579,20

4 F9J1V025 m2 Reg d´adherència amb Emulsió bituminosa catiònica termoadherent
modificada amb polimers tipus C60BP4 TER o C60BP3 TER
(ECR2d-m), amb una dotació d'1 kg/m2, neteja del ferm inclosa (P - 62)

0,86 4.320,000 3.715,20

5 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL
GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I
VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (P - 40)

87,01 0,000 0,00

6 F931201J M3 BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL
MATERIAL AL 98 % DEL PM (P - 39)

32,20 0,000 0,00

7 F227T00F M2 REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB
COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 31)

1,37 0,000 0,00

8 F97422EB M =>20M RIGOLA DE 20 CM D'AMPLÀRIA AMB PECES DE MORTER
DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE 20X20X8 CM, COL·LOCADES
AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L (P - 45)

12,34 845,000 10.427,30

9 F9WZV011 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER SITUAR A NOVA RASANT
DE MARC I TAPA DE POUS DE CLAVEGUERES O ALTRES
SERVEIS, EN OBRES DE RECOBRIMENT ASFALTIC, AMB MAÓ
MASSÍS I MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I ADORMIMENT RÀPID
(P - 65)

143,80 12,000 1.725,60

10 F97422AC M <20M RIGOLA DE 20 CM D'AMPLÀRIA AMB PECES DE MORTER
DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE 20X20X4 CM, COL·LOCADES
AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L (P - 44)

18,07 0,000 0,00

11 F9HYV050 t Col·locació a l'obra i compactació al 98 % de l'assaig marshall, de
mescla bituminosa en calent, en conjunt d'obres de més de 200 t de
material col·locat (P - 58)

11,96 311,041 3.720,05

12 F9HYV060 t Col·locació a l'obra i compactació al 98% de l'assaig marshall, de
mescla bituminosa en calent, en conjunt d'obres de fns a 200 t de
material col·locat (P - 59)

19,36 0,000 0,00

13 F9HYV200 dia Increment de l'equip d'estesa per a la col·locació a l'obra i
compactació al 98% de l'assaig marshall, inclòs neteja prèvia de la
calçada, de qualsevol mescla bituminosa en calent, quan per
necessitats administratives es realitzi en treballs nocturn, dissabtes o
festius (P - 60)

2.059,62 1,000 2.059,62

14 F9H3V200 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a
temperatura normal tipus BBTM 8B PMB 45/80-65, BBTM 11B PMB
45/80-65 (M-8/10), amb granulat per a rodament, betum asfàltic de
penetració modificat amb polímers PMB 45/80-65 (BM-3c). Està inclòs
fins un 2 % de reciclat de mescla bituminosa (P - 57)

62,33 311,041 19.387,19

TOTAL Capitol 01.30.32 45.614,16

Obra 01 Pressupost C/ Balmes (Aragó-Gran Via)

Subobra 40 Serveis

Capitol 41 Xarxa Sanejament

1 F222V010 M3 EXCAVACIO MANUAL DE CALES EN ZONA DE SERVEIS (P - 30) 95,35 80,000 7.628,00

2 F2229A22 M3 EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I MÉS DE 2 M
D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS
MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT (P -
28)

11,56 0,000 0,00

euros
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3 F23167S1 M2 APUNTALAMENT I ESTREBADA DE RASES I POUS DE FINS A 2 M
D'AMPLARIA, PER A UNA PROTECCIO DE MES DEL 30 % I FINS
AL 60 %, AMB FUSTA, EN OBRES DE CLAVEGUERAM (P - 34)

18,59 0,000 0,00

4 F222010P M3 EXCAVACIO DE RASES DE MES DE 0,60 M D'AMPLARIA I FINS A 3
M DE FONDARIA EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS ,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS (P - 27)

40,55 0,000 0,00

5 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS
(P - 64)

2,83 0,000 0,00

6 FD7FK576 M TUB DE PVC TIPUS TELUA DE CLASSE RESSISTENT SN-4 DE 630
MM DE DIÀMETRE I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS
D'UNIONS , COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA (P - 96)

251,66 0,000 0,00

7 FD12PC0S M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE PARET MASSISA, DE D=315
MM, DE PN 6 BAR I SN4 (4KN/M2) SEGONS NORMA
UNE-EN-53962, EN SOLERA DE 10 CM I REBLERT FINS A 10 CM
SOBRE EL TUB AMB FORMIGÓ (P - 90)

151,35 0,000 0,00

8 FD12PD0S M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE PARET MASSISA, DE D=400
MM, DE PN 6 BAR I SN4 (4KN/M2) SEGONS NORMA
UNE-EN-53962, EN SOLERA DE 10 CM I REBLERT FINS A 10 CM
SOBRE EL TUB AMB FORMIGÓ (P - 91)

303,84 90,000 27.345,60

9 FD1ZV016 U CONNEXIO DE CLAVEGUERO O EMBORNAL A COL.LECTOR TOT
INCLÒS AMB TUB D=400MM
(P - 94)

616,92 0,000 0,00

10 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL
GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I
VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (P - 40)

87,01 25,600 2.227,46

11 F2A15000 M3 SUBMINISTRAMENT DE TERRA ADEQUADA D'APORTACIÓ (P - 38) 6,21 25,600 158,98

12 F228A60F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0.6 I
FINS A 1.5 M, AMB MATERIAL ADEQUAT, EN TONGADES DE
GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB
COMPACTACIÓ DEL 98 % PM (P - 32)

14,58 25,600 373,25

13 F222S010 M3 EXCAVACIO DE POU AILLAT DE SECCIO FINS A 1 M2 I DE MES
DE 7 M I MENYS D'11 M DE FONDARIA, EN TERRES, AMB
MITJANS MANUALS, INCLOSES LES FEINES D'EXTRACCIO I
CARREGA MANUAL. , AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN
PRESENCIA DE SERVEIS (P - 29)

23,49 0,000 0,00

14 FDD2S010 M PARET PER A POU QUADRAT DE 70 X 70 CM DE SECCIO
INTERIOR, DE 14 CM DE GRUIX DE MAO CALAT, ARREBOSSADA I
LLISCADA PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:6, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L (P - 97)

218,09 0,000 0,00

15 FD5JV010 M POU PER A AIGUES PLUVIALS, EMBORNAL, DE 70X30 CM DE
SECCIO INTERIOR (P - 95)

82,86 0,000 0,00

16 FD1AUU20 U SUBMINISTRAMENT DE MARC APARENT RODÓ I TAPA PER A
POU DE REGISTRE DE FOSA DUCTIL, CLASES D400,
HOMOLOGADA COM A MODEL BARCELONA 2-400 (P - 92)

207,93 0,000 0,00

17 FD1BS010 U BASTIMENT I REIXA TIPUS AJUNTAMENT DE BARCELONA, DE
FOSA DUCTIL PER A EMBORNAL DE 70 X 30 CM, DE CARREGA
DE TRENCAMENT SUPERIOR A 25 T SEGONS LES NORMES UNE
41-300-87 I EN-124, COL.LOCADA AMB MORTER (P - 93)

105,00 32,000 3.360,00

18 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 37)

38,89 0,000 0,00

19 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 35)

24,38 0,000 0,00

20 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO DE 12 T, FINS A
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON
D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR   (P - 36)

14,16 0,000 0,00

euros
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TOTAL Capitol 01.40.41 41.093,29

Obra 01 Pressupost C/ Balmes (Aragó-Gran Via)

Subobra 40 Serveis

Capitol 42 Enllumenat Públic i Fibra Optica

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO. (P - 2) 109,50 20,000 2.190,00

2 EE15CV14 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I FIBRA OPTICA EN
RASA 0.40 X 0.80 M DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB
RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES DE
LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA
OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO
EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS
MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ,
CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA
RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95%
DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15
CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL
PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 90 MM DE
DIÀMETRE I INTERIOR LLIS AMB PLAQUES DE PROTECCIÓ
SEGONS NORMES DE CIA. , NETEJA DEL CARRER, VALLAT I
SENYALITZAT. (P - 7)

137,25 600,000 82.350,00

3 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN
CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE FONDÀRIA. INCLOU
L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM
D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO
INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS
NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS
MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ,
CÀNON D'ABOCADOR, FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ
EN MASSA HM-150 DE DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR
REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT
I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE
FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON
S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC
DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS
NORMES DE CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT
UNE-EN-50086 DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA
DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT. (P - 8)

157,89 84,000 13.262,76

4 EE15CV01 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC EN RASA 0.40 X 0.60
M DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB
RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 60 CM D'ALÇADA DES DE
LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA
OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO
EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS
MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ,
CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA
RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95%
DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15
CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL
PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ D'UN TUB DE POLIETILÈ CORRUGAT
UNE-EN-50086 DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA
DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT.
(P - 5)

84,52 0,000 0,00

5 FDK2U031 U PERICÓ QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 80 X 80
X 70 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAÓ CALAT DE 10
X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE

272,25 24,000 6.534,00

euros
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CIMENT 1:2:10 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE PEDRERA
GRANÍTICA DE 10 CM DE GRUIX, INCLOU SUMINISTRE I
COL·LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA. (P - 103)

6 FDK2U030 U PERICÓ QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 58 X 58
X 60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAÓ CALAT DE 10
X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE
CIMENT 1:2:10 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE PEDRERA
GRANÍTICA DE 10 CM DE GRUIX, INCLOU SUMINISTRE I
COL·LOCACIÓ DE BASTIMENT I TAPA. (P - 102)

146,68 24,000 3.520,32

7 FG34052 U Conversió aerosubterrània de línia de baixa tensió, en suport i façana,
inclòs el subministrament de tub de protecció d'acer galvanizat de 3 m,
caputxó, resines, abraçadores, suports de cables, petit material i ma
d'obra (P - 108)

233,42 30,000 7.002,60

8 F21L4JG5 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2 ,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I MES
DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR
MANUAL (P - 18)

16,36 0,000 0,00

9 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 37)

38,89 0,000 0,00

10 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 35)

24,38 0,000 0,00

11 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR
DE 40X40 CM I 7 CM DE GRUIX, TIPUS LLOSA VULCANO DE
BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT
1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I
REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA (P - 53)

51,34 0,000 0,00

12 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES
PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2  (P - 54)

57,88 0,000 0,00

13 FHA5E020 U SUBMINISTRAMENT DE CONDUCTOR DE COURE TIPUS
UNE-RFV-1000 DE DOBLE AÏLLAMENT DE PVC, ARMAT (F) DE 4 X
10 MM2 (P - 113)

6,59 690,000 4.547,10

14 FHA8E355 M SUBMINISTRAMENT DE CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR
D'1 X 35 MM2 I MUNTAT EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA (P -
114)

1,98 690,000 1.366,20

15 FHV1E010 M ESTESA DE CONDUCTOR DE 6-10-16 MM2 EN TUB (P - 118) 1,86 690,000 1.283,40

16 FHV1E200 M ESTESA DE CONDUCTOR DE PRESA A TERRA (P - 119) 0,17 690,000 117,30

17 EAM0E020 U FONAMENTACIÓ DE SUPORT AMB FORMIGÓ EN MASSA DE
DIMENSIONS 0,8 X 0,8 X 1,0 M D'EXCAVACIÓ I 0,8 X 0,8 X 0,8 M DE
DAU DE FORMIGÓ HM-25, TRANSPORT DE TERRES SOBRANTS
A ABOCADOR, COL·LOCACIÓ DE PERNS D'ANCORATGE,
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PLACA DE PRESA DE
TERRA, CABLE DE COURE NU DE 35 MM I ELEMENTS AUXILIARS,
SEGONS PLÀNOLS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA. (P - 1)

141,69 27,000 3.825,63

18 FHM1F035 U SUBMINISTRAMENT DE COLUMNA AMB BASE DE FOSA DE
FERRO DE FINS A 2 M I FUST D'ACER GALVANITZAT DE
QUALITAT MÍNIMA UNE-19043 DE 5,50 M D'ALÇADA TOTAL, AMB
PERNS D'ANCORATGE, SEGONS ESPECIFICACIONS DEL PLEC
DE CONDICIONS I PLÀNOLS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA.
(P - 116)

1.157,63 0,000 0,00

19 FHM1A060 U SUBMINISTRAMENT DE COLUMNA DE 9,00 M D'ALÇADA
D'ALUMINI EXTRUÏT DE 5 MM DE GRUIX I ACABAT ANODITZAT I
SEGELLAT, DE FORMA TRONCOCÒNICA, AMB ANELL
PERIMETRAL DE REFORÇ, CARTEL·LES, PERNS D'ANCORATGE,
SEGONS ESPECIFICACIONS DEL PLEC DE CONDICIONS I
PLÀNOLS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA. (P - 115)

1.469,63 27,000 39.680,01

20 FHWE301 U LLUMINÀRIA GRAN DE FUNDICIÓ D'ALUMINI TIPUS VENUS
TECNOLOGIA LEDS, MODEL TOP,PRO,DUO,ONE, O SIMILARS,
INCLÒS DRIVER I NODE I AMB TOTS ELS ELEMENTS AUXILIARS
PEL SEU BON FUNCIONAMENT I EL SEU CONTRAOL PUNT A

845,34 54,000 45.648,36
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PUNT. (P - 123)

21 FHWE405 U LLUMINARIA BERNA LED O SIMILAR, DE QUALSEVOL
CONVINACIÓ DE NÚMEROS DE LEDS, INCLÒS DRIVERS,NODES I
QUALSEVOL ELEMENT AUXILIAR PEL SEU BON FUNCIONAMENT
I EL CONTROL PUNT A PUNT (P - 124)

688,59 0,000 0,00

22 FHV5E020 U MUNTATGE DE COLUMNA O BÀCUL METÀL·LIC DE 5 A 7 M
D'ALÇADA, FINS A 1,5 M DE SORTINT I PLANXA DE 4 MM, FIXAT
AMB PLATINA SOBRE DAU DE FORMIGÓ, INCLOENT GRUAMENT,
ANIVELLAMENT, CONNEXIÓ DE PRESA DE TERRA,
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA COMPLETA DE L'INTERIOR DEL
SUPORT I COL·LOCACIÓ DE LA LLUMINÀRIA DEIXANT EL PUNT
DE LLUM EN CONDICIONS PEL FUNCIONAMENT. (P - 121)

118,08 27,000 3.188,16

23 FHV3E020 U SUBSTITUCIÓ DE LLUMINÀRIA EXTERIOR DE 5 A 10 M D'ALÇÀRIA
INCLÓS EL CONNEXIONAT I ORIENTACIÓ DE LA LLUMINÀRIA. (P -
120)

35,34 54,000 1.908,36

24 EC1SU104 U RETIRADA DE CABLE SOBRE FAÇANA AMB CAMIÓ CISTELLA O
PLATAFORMA ELEVADORA. (P - 4)

1,77 0,000 0,00

25 FHVQCV02 U DESMUNTATGE DE QUALSEVOL TIPUS DE SUPORT O BRAÇ
COLLAT A FAÇANA, APLEC I RECOLLIDA D'ELEMENTS
DESMUNTATS INCLÒS CARREGA SOBRE CAMIO I TRANSPORT
A PUNT DE RECOLLIDA AUTORITZAT. INCLOU REPARACIÓ I NOU
MATERIAL DE PARAMENT EXISTENT A FAÇANA AFECTAT PER
LA RETIRADA. (P - 122)

102,09 54,000 5.512,86

26 MN1220 U VERIFICACIÓ DE PUNT DE LLUM INSTAL·LAT O AFECTAT I
CONTROL AUTOMÀTICS DEL MATEIX SEGONS PROTOCOL
AJUNTAMENT DE BARCELONA. (P - 147)

8,77 54,000 473,58

27 MP2785 U PINTURA DE PUNT DE LLUM FINS A UNA ALÇADA DE 3 M
MITJANÇANT IMPRIMACIÓ I APLICACIÓ DE PINTURA
ANTIENGANXINES I UNA SEGONA APLICACIÓ ANTI-GRAFFITIS,
MODEL JAPÓ. (P - 149)

119,49 0,000 0,00

28 PN1524 PA ACONDICIONAMENT DE QUADRE DE COMANDAMENT I
PROTECCIÓ EXISTENT.
(P - 153)

735,00 1,000 735,00

29 PN14060 U CONFECCIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTE ELÈCTRIC (P - 151) 1.790,25 1,000 1.790,25

30 PN14050 PA DESPESES DE COMPANYIA PER RETIRADA D'ESCOMESA
ANTIGA (P - 150)

1.260,00 1,000 1.260,00

31 PN1523 PA TREBALLS COMPLEMENTARIS PER REALITZACIO D'ESCOMESA
(P - 152)

1.680,00 1,000 1.680,00

32 FHT6E140 U SUBMINISTRAMENT DE CENTRE DE COMANDAMENT MODEL
TIPUS BARCELONA CITI 10 R BCN 4S O SIMILAR, PREPARAT PER
A QUATRE CIRCUITS DE SORTIDA, CONSTITUIT PER ARMARI
D'ACER INÒXIDABLE EQUIPAT AMB CONTROL CENTRALITZAT
AMB RÀDIO MODEM I/O WIFI, ANTENA DIRECTIVA I EQUIPS
COMPACTES DE PROTECCIÓ I ESTABILITZADOR DE FLUXE DE
FINS A 45 KVA PER A UNA QUALSEVOL POTÈNCIA DE
CONTRACTACIÓ. (P - 117)

14.174,56 2,000 28.349,12

33 MP2780 U TRACTAMENT DE PINTURA FET A TALLER DEL PUNT DE LLUM,
TRACTAMENT DE RILZANT APROVAT PER LA D.O FINS A
L'ALÇADA INDICADA I APLICACIÓ DE PINTURA ANTIENGANXINES
I  ANTI-GRAFFITIS, MODEL PARÍS. (P - 148)

232,60 27,000 6.280,20

TOTAL Capitol 01.40.42 262.505,21

Obra 01 Pressupost C/ Balmes (Aragó-Gran Via)

Subobra 40 Serveis

Capitol 43 FECSA i Semàfors

Subcapitol 01 Obra civil

euros
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1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO. (P - 2) 109,50 0,000 0,00

2 EE15CV12 M CANALITZACIÓ PER BAIXA TENSIÓ EN RASA 0.40 X 1.00 M DE
FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA
D'UNA RASA DE 100 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE
PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA
D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA
POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE
TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON
D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA
AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM,
REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS
LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT
SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DOS
TUBS DE PVC DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE
PROTECCIÓ SEGONS NORMES DE CIA., NETEJA DEL CARRER,
VALLAT I SENYALITZAT. (P - 6)

152,36 0,000 0,00

3 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN
CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE FONDÀRIA. INCLOU
L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM
D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO
INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS
NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS
MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ,
CÀNON D'ABOCADOR, FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ
EN MASSA HM-150 DE DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR
REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT
I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE
FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON
S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC
DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS
NORMES DE CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT
UNE-EN-50086 DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA
DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT. (P - 8)

157,89 0,000 0,00

4 EAN0020 U 'CATA PER A REALITZAR CONNEXIÓ D'ESCOMESA PER PART DE
COMPANYIA, DE 1,5 X 1 X 0,8 INCLÒS RETIRADA DE RUNES A
L'ABOCADOR, OMPLERT DE SAULÓ I COL·LOCACIÓ DE PLANXA
DE FERRO PROVISIONAL. (P - 3)

348,22 0,000 0,00

5 F21L4JG5 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2 ,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I MES
DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR
MANUAL (P - 18)

16,36 0,000 0,00

6 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 37)

38,89 0,000 0,00

7 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 35)

24,38 0,000 0,00

8 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR
DE 40X40 CM I 7 CM DE GRUIX, TIPUS LLOSA VULCANO DE
BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT
1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I
REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA (P - 53)

51,34 0,000 0,00

9 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES
PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2  (P - 54)

57,88 0,000 0,00

TOTAL Subcapitol 01.40.43.01 0,00

Obra 01 Pressupost C/ Balmes (Aragó-Gran Via)

Subobra 40 Serveis

Capitol 43 FECSA i Semàfors

euros
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Subcapitol 02 Obra mecánica

1 FG33301 m SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE CONDUCTOR DE 4 X 6 MM2 DE
SECCIÓ, TRENAT I COMPACTE, SOTERRAT, inclosa la seva estesa
per tubular soterrat o safata i l'engrapat. (P - 107)

5,66 0,000 0,00

2 FG34052 U Conversió aerosubterrània de línia de baixa tensió, en suport i façana,
inclòs el subministrament de tub de protecció d'acer galvanizat de 3 m,
caputxó, resines, abraçadores, suports de cables, petit material i ma
d'obra (P - 108)

233,42 0,000 0,00

3 FG34053 U Caixa general de protecció de 100 A a façana amb aïllament de
poliester reforçat IP-437 amb fusibles i bases portafusibles tipus H
mida 1 de 3x250 a, neutre seccionable i borns bimetal·lics per a cable
de 150 mm2 de secció, amb caixa i tapa per a protecció de cables,
segons especificacions i normativa de la companyia subministradora,
inclòs transport a obra, muntatge, fixació i connexionat. (P - 109)

168,43 0,000 0,00

4 FG34CBTS u Caixa seccionament línia subterranea baixa tensió segons
especificacions i normativa de la companyia subministradora, inclòs
transport a obra, muntatge, i connexionat. (P - 111)

188,11 0,000 0,00

5 FG4C020 u Connexio de cable trenat de fins a 150 mm2 de seccio amb tensio a la
linia (P - 112)

149,99 0,000 0,00

6 FG34055 U Caixa per a quadre de distribució, de plàstic i metàl·lica amb porta, per
a dues fileres de vint-i-dos mòduls i muntada superficialment (P - 110)

199,45 0,000 0,00

7 PN14060 U CONFECCIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTE ELÈCTRIC (P - 151) 1.790,25 0,000 0,00

8 FBS1VU42 U DESMUNTATGE, DESPLAÇAMENT I MUNTATGE DE BÀCUL FINS
A 6 M AMB SEMAFOR DE TOT TIPUS (P - 88)

409,65 0,000 0,00

9 FBS1JU04 U REPOSICIO DE COLUMNA SOBRE PEÇA DE GRANIT DE
40X40X15 PERFORADA, DE D= 120 MM I PREPARADA PER A
REBRE PAL DE SEMAFOR AL CENTRE DE LA PEÇA I
COL.LOCADA SOBRE SOLERA DE FORMIGO (P - 84)

273,60 24,000 6.566,40

10 FBSZR050 U DESPLAÇAMENT DE CABLE AMB MOTIU DEL TRASLLAT DE
REGULADOR DINS LA MATEIXA CRUILLA, I PER A CADA GRUP
SEMAFORIC AMB UN MAXIM DE 15 M (P - 89)

24,73 4,000 98,92

11 FBS1K020 U BACUL D'ACER GALVANITZAT DE 6 M D'ALTURA UTIL I 190 MM
DE DIAMETRE INICIAL, AMB UN ESPESSOR DE 3 MM REFORÇAT
A LA BASE AMB 4 MM FINS A SOBRE DE LA PORTA, I AMB UN
BRAÇ DE 5,50 M, MODEL HOMOLOGAT (P - 85)

1.019,60 4,000 4.078,40

12 FBS1K030 U REPOSICIO DE BACUL SOBRE DUES PECES DE GRANIT DE
40X40X15 CADASCUNA, PERFORADES I PREPARADES PER A
REBRE BACUL DE SEMAFOR DE D=230 MM CENTRAT A UN
LATERAL DE LA PEÇA I COL.LOCADA SOBRE SOLERA DE
FORMIGO (P - 86)

955,67 4,000 3.822,68

13 FBS1K040 U BAIXANT PER SEMAFOR EN BACUL (P - 87) 100,47 24,000 2.411,28

TOTAL Subcapitol 01.40.43.02 16.977,68

Obra 01 Pressupost C/ Balmes (Aragó-Gran Via)

Subobra 40 Serveis

Capitol 44 Telefónica

1 FDG3E012 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN CALÇADA, EN RASA 0,5 X
1.O M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ FORMIGONAT AMB SECCIÓ
DE FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC DE 63
MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE PVC DE 110 MM DE
DIAMETRE.  (P - 99)

89,40 0,000 0,00

2 FDG3E011 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN VORERA, EN RASA 0,5 X 0,8
M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE

71,98 0,000 0,00

euros
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FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC DE 63
MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE PVC DE 110 MM DE
DIAMETRE.  (P - 98)

3 FDK2T001 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus M, per a
instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació (P - 100)

209,75 0,000 0,00

4 FDK2T003 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus H, per a
instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació (P - 101)

584,09 0,000 0,00

TOTAL Capitol 01.40.44 0,00

Obra 01 Pressupost C/ Balmes (Aragó-Gran Via)

Subobra 40 Serveis

Capitol 45 Serveis Afectats

1 XPAUU002 U PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE
D'ESTINTOLAMENT PROVISIONAL I DESVIAMENT DE SERVEIS
DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES  (P - 0)

3.325,00 3,000 9.975,00

TOTAL Capitol 01.40.45 9.975,00

Obra 01 Pressupost C/ Balmes (Aragó-Gran Via)

Subobra 50 Jardineria i Reg

Capitol 51 Reg

1 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE
FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS (P -
26)

50,69 73,600 3.730,78

2 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 37)

38,89 73,600 2.862,30

3 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 35)

24,38 73,600 1.794,37

4 FR02T003 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CANALITZACIO AMB TUB
DE PVC COARRUGAT DE D 130 MM PER A PAS
D'INSTAL.LACIONS DE REG (P - 132)

4,00 460,000 1.840,00

5 FFB2U440 M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 40 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS
UNE 53-131-90, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MITJÀ I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA (P - 106)

6,75 460,000 3.105,00

6 F228V010 M3 REBLIMENT I PICONAT DE RASES O POUS AMB SAULO
D'APORTACIO, AMB COMPACTACIO DEL 95% PM, AMIDAMENT
SOBRE PERFIL (P - 33)

42,86 64,400 2.760,18

7 FDK3PJ12 U PERICO PER COMPTADOR, DE 80 X 60CM X 40 CM. MIDES
INTERIORS, PARET DE 15 CM. DE TOTXO, ARREBOSSADA I
LLISCADA, AMB BASTIMENT D'ACER I DUES TAPES AMB
CADENES (P - 105)

550,87 1,000 550,87

8 FDK2BP066 UT PERICO DE REGISTRE PER REG DE 0,60 X 0,60 X 0.60 M. DE
MIDES UTILS AMB PARET DE 15 DE MAO CALAT DE 29X14X10
CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE GRAVA, INCLOSA LA TAPA I
MARC DE FOSA. (P - 104)

282,35 36,000 10.164,60

euros
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9 FR024550 U ANELL DE DEGOTEIG OBERT AMB 7 DEGOTADORS INSERITS
CADA 30 CM DE 3,5 L/H PROTEGIT AMB TUB DREN PERFORAT,
SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA
RASA INCLOSOS.  (P - 133)

20,24 144,000 2.914,56

10 FR01U006 UT ESCOMESA I COMPTADOR D´AIGUA DE 40 MM DE RAMAL I
CABAL ENTRE 4 I 6.3 M3/H (P - 131)

2.764,25 1,000 2.764,25

11 FR03UA06 U PROGRAMADOR AUTÒNOM DE DOBLE PROGRAMA, AMB
CONTROL D'APORTACIÓ D'AIGUA, TEMPS DE PROGRAMACIÓ
DES DE 1 MIN. FINS A 4 H PER ESTACIÓ, EN PASSOS D'1 MIN.,
AMB 6 ESTACIONS, POSSIBILITAT DE 8 ARRENCADES PER DIA I
PROGRAMA, PILES STANDARD DE 9 V, CIRCUIT D'ARRENCADA
DE BOMBA, CARCASSA DE PLÀSTIC ESTANCA I PREPARAT PER
A MUNTATGE MURAL INTERIOR, TOTALMENT COL.LOCAT,
INCLOSES TOTES LES CONNEXIONS ELÈCTRIQUES, TANT DEL
CIRCUIT D'ALIMENTACIÓ DEL PROGRAMADOR, COM DELS
ELEMENTS GOVERNATS PER AQUEST (P - 136)

141,91 1,000 141,91

12 FR03PJ20 UT CONSOLA PER A PROGRAMADOR TIPUS T-BOSS UNIVERSAL,
PROGRAMACIÓ PER INFRAROIGS, RADIO I MANAGER (P - 135)

284,00 1,000 284,00

13 FR044D20 U VALVULA DE DESCÀRREGA O DE DRENATGE AUTOMATICA DE
1/2'' EN COLECTOR DE SORTIDA DE REG PER DEGOTEIG,
INSTAL.LADA EN PERICÓ DE REGISTRE (P - 137)

67,86 2,000 135,72

14 FR03J048 UT VENTOSA DOBLE EFECTE DE 2'' DE BRONZE, ROSCADA INCLÒS
PART PROPORCIONAL DE LES PECES ESPECIALS, TOTALMENT
CONNECTADA I EN CORRECTE FUNCIONAMENT. (P - 134)

338,30 2,000 676,60

15 FR045J902 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS SECTORIAL DE
1 1/2'' FORMAT PER ELECTROVALVULA, TRES VALVULES
MASCLE DE RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I
FEMELLA) I DUES TE DE LLAUTO AMB FILTRES DE 300 MICRES I
REDUCTOR DE PRESSIÓ DE 10 A 0.5 ATM (P - 138)

790,87 1,000 790,87

16 FR045JBW U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS MESTRE DE 2'
FORMAT PER ELECTROVALVULA, TRES VALVULES MASCLE DE
RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I FEMELLA) I DUES TE
DE LLAUTO, QUE SUPORTI PRESSIONS DE 10 ATM DE TREBALL
INSTAL.LADA DINS PERICÓ (P - 139)

575,67 1,000 575,67

TOTAL Capitol 01.50.51 35.091,68

Obra 01 Pressupost C/ Balmes (Aragó-Gran Via)

Subobra 50 Jardineria i Reg

Capitol 52 Jardineria

1 FR2GU020 U EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE DIMENSIONS 1,1X1,1X1
M, AMB MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS AMB
ACCESSORI RETROEXCAVADOR DE 40 A 60 CM D'AMPLÀRIA DE
TREBALL, CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS MECÀNICA
SOBRE CAMIÓ, TRANSPORT A ABOCADOR AUTORITZAT, CÀNON
D'ABOCAMENT I COL·LOCACIÓ AL FONS DEL SOT DE GRAVES I
GEOTÈXTIL (P - 140)

81,53 150,000 12.229,50

2 FR3P1131 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A JARDINERIA
VEGETAL ADOBADA, EN SACS DE 30 L, AMB MITJANS MANUALS
(P - 141)

184,60 122,400 22.595,04

3 FR3P3F11 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE SAULÓ NO GARBELLAT, A
GRANEL, AMB MITJANS MANUALS (P - 142)

74,18 21,600 1.602,29

4 FR458260 U SUBMINISTRAMENT MAGNOLIA GRANDIFLORA (MAGNOLIA) DE
300 A 350 CM D'ALÇADA, AMB PA DE TERRA DE TELA
METAL.LICA (P - 143)

223,11 0,000 0,00

5 FR63U320 U PLANTACIÓ D'ARBRE EXEMPLAR DE 6 M D'ALÇÀRIA AMB
MITJANS MECÀNICS I MANUALS (P - 145)

356,97 150,000 53.545,50

6 FR82UC30 U TUTOR PER A CACTÀCIES DE MÉS DE 251 CM D'ALÇÀRIA VISTA,
COL.LOCAT (P - 146)

46,06 150,000 6.909,00

euros
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7 FR479501 U SUBMINISTRAMENT TILIA X EUROPAEA (TELL D'HOLANDA) DE 20
A 25 CM DE PERIMETRE, AMB PA DE TERRA DE TELA
METAL.LICA (P - 144)

145,89 150,000 21.883,50

TOTAL Capitol 01.50.52 118.764,83

Obra 01 Pressupost C/ Balmes (Aragó-Gran Via)

Subobra 60 Senyalització

Capitol 61 Senyalització Horitzontal

1 FBPA1001 M BANDA DE 50 CM D'AMPLÀRIA PER A PASSOS DE VIANANTS
SENSE SEMÀFORS, PER METRE LINEAL REALMENT PINTAT (P -
71)

1,89 480,000 907,20

2 FBPA1002 M BANDA DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA PER A BANDA DE
DETENCIÓ PER A PASSOS DE VIANANTS, PER METRE LINEAL
REALMENT PINTAT (P - 72)

1,51 480,000 724,80

3 FBPM1000 DIA INCREMENT PER JORNADA DE DESPLAÇAMENT D'EQUIP DE
PINTURA (P - 83)

1.321,11 2,000 2.642,22

4 FBPA1007 M LÍNIA CONTÍNUA DE 20 CM D'AMPLÀRIA, PER A LIMITACIÓ DE
CALÇADA, PER METRE LINIAL REALMENT PINTAT (P - 73)

0,43 400,000 172,00

5 FBPA1009 M LÍNIA DISCONTÍNUA DE 15 CM D'AMPLÀRIA, EN LA SUPERFÍCIE
JUNT A LA VORERA, PER METRE LINIAL REALMENT PINTAT (P -
74)

0,36 1.280,000 460,80

6 FBPA1010 M PRE-MARCATGE, PER METRE LINIAL REALMENT PINTAT (P - 75) 0,07 2.720,000 190,40

7 FBPC1013 U FLETXES SENZILLES DE 2.5 M DE LLARGÀRIA (P - 76) 4,36 36,000 156,96

8 FBPC1014 U FLETXES DOBLES DE 2.5 M DE LLARGÀRIA (P - 77) 5,87 36,000 211,32

9 FBPC1026 U LLETRA DE 1.2 M DE LLARGÀRIA (P - 78) 4,18 45,000 188,10

10 FBPC1028 U SÍMBOL D'UBICACIÓ DE CONTENIDOR D'ESCOMBRARIES
INCLOENT PICTOGRAMA I BANDES DE COLOR GROC (P - 79)

18,02 48,000 864,96

11 FBPE1049 U ZONES RESERVADES PER A CÀRREGA I DESCÀRREGA O PER A
PARADES DE TAXI, SENYALITZADES MITJANÇANT LÍNIA EN
ZIGA-ZAGA DE COLOR GROC, MÒDUL DE FINS A 20 M (P - 80)

59,80 12,000 717,60

12 FBPE1055 U SENYALITZACIONS DE XANFRANS TIPUS EIXAMPLE AMB ZONA
DE CÀRREGA I DESCÀRREGA  (P - 81)

133,74 36,000 4.814,64

13 FBPF1062 U PLAÇA D'ESTACIONAMENT DELIMITAT PER A MOTOCICLETES (P
- 82)

2,13 75,000 159,75

TOTAL Capitol 01.60.61 12.210,75

Obra 01 Pressupost C/ Balmes (Aragó-Gran Via)

Subobra 60 Senyalització

Capitol 62 Senyalització Vertical

1 FBB11111 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT,
TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT, PER A SENYALS DE
TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT (P - 68)

74,61 32,000 2.387,52

2 FBB11251 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT,
CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE, PER A SENYALS DE
TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT (P - 69)

64,67 32,000 2.069,44

3 FBBZ3320 U SUPORT CILÍNDIC DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 60MM DE
DIÀMETRE I 2MM DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA FORMIGONAT
(P - 70)

56,40 32,000 1.804,80

euros
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TOTAL Capitol 01.60.62 6.261,76

Obra 01 Pressupost C/ Balmes (Aragó-Gran Via)

Subobra 70 Mobiliari urbà

1 FQ32U020 U PILONA BARCELONA NORMAL DE 1000 MM D'ALÇADA,
FORMADA PER FUST I REMAT DE FOSA GRIS DE 100 MM DE
DIAMETRE I ACABAT PINTAT AMB IMPRIMACIO FOSFATANT
ANTIOXIDANT I OXIRON NEGRE FERRITIC, ANELLA D'ACER
INOXIDABLE DE 84 MM DE DIAMETRE EXTERIOR I ACABAT
MATITZAT I SENYAL DE L'AJUNTAMENT DE LA CIUTAT EN
RELLEU D' 1,5 MM I ALÇADA DE 65 MM, COL.LOCADA AMB
MORTER 1:4 (P - 129)

87,11 0,000 0,00

2 FQ21U010 U PAPERERA 70 L FORMADA PER UN TUBULAR D'ACER
GALVANITZAT DE 20 MM DE DIAMETRE I 1,5 MM DE GRUIX, UNA
PLANXA PERFORADA DE 2 MM DE GRUIX I PERFORACIONS DE 5
MM DE DIAMETRE, UNA PLANXA DE BASE DE PAPERERA DE 3
MM DE GRUIX AMB DUES PERFORACIONS DE 8 MM DE
DIAMETRE PER AL DESGUAS, 2 EIXOS DE GIR, UN TUBULAR
D'ACER GALVANITZAT DE 30 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE
GRUIX, UN SUPORT DE PAPERERA FORMAT PER UN TUBULAR
RODO D'ACER GALVANITZAT DE 40 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE
GRUIX, 2 PLETINES D'ANCORATGE AMB CARTEL.LES SOLDADES
A 6 AMB DUES PERFORACIONS DE 12 MM DE DIAMETRE PER
CARGOLAR-LA AL PAVIMENT DE VORERA I SUBJECCIONS
FORMADES PER 4 PERNS D'EXPANSIO M8 (P - 127)

102,77 48,000 4.932,96

3 FQ31CV01 U FONT CILINDRICA DE FOSA DE 30 CM DE DIAMETRE I 110 CM
D'ALÇARIA TOTAL, AMB FLUXOR TEMPORITZAT INSTAL.LAT AL
LATERAL DE LA MATEIXA, FIXADA AMB CARGOLS SPEED ROAD
(P - 128)

1.279,74 4,000 5.118,96

4 FQZWY140 U TRASLLAT DE QUIOS DE PREMSA TAULER D'ANUNCIS AMB MA
D'OBRA DE DESMUNATGE, REMAT DE VORERA (1 M2),
ANCORATGE I REMAT, RASA PER A L'ESCOMESA ELECTRICA DE
10 M DE LLARGARIA, SUBMINISTRAMENT I ESTESA DE 20 M DE
CABLE ELECTRIC, CONNEXIÓ, ARQUETA DE REGISTRE,
HOMOLOGACIÓ AMB CERTIFICAT I BUTLLETÍ DE
L'INSTAL.LADOR I MA D'OBRA DE MUNTATGE (P - 130)

1.869,89 2,000 3.739,78

5 FQ10U092 U BANC NEOROMANTIC DE FUSTA D'IROKO TRACTADA AMB OLI I
COLLADA ALS SUPORTS AMB CARGOLS D'ACER INOXIDABLE,
DE 300 CM DE LLARGARIA, AMB SUPORT DE FOSA DE FERRO
GG.20 (P - 126)

561,55 16,000 8.984,80

6 FQ10U090 U BANC NEOROMANTIC DE FUSTA D'IROKO TRACTADA AMB OLI I
COLLADA ALS SUPORTS AMB CARGOLS D'ACER INOXIDABLE,
DE 55 CM DE LLARGARIA, AMB SUPORT DE FOSA DE FERRO
GG.20 (P - 125)

274,06 16,000 4.384,96

TOTAL Subobra 01.70 27.161,46

Obra 01 Pressupost C/ Balmes (Aragó-Gran Via)

Subobra 80 Seguretat i Salut

1 X1211000 U PARTIDA DE SEGURETAT I SALUT (P - 0) 2.851,73 8,000 22.813,84

TOTAL Subobra 01.80 22.813,84

euros



Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Carrer Balmes,
entre Aragó-G.Via.

PRESSUPOST Data: 17/12/12 Pàg.: 15

euros
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Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Carrer Balmes,
entre Aragó-G.Via.

RESUM DE PRESSUPOST Data: 17/12/12 Pàg.: 1

NIVELL 4: Subcapitol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Subcapitol 01.40.43.01  Obra civil 0,00

Subcapitol 01.40.43.02  Obra mecánica 16.977,68

Capitol 01.40.43  FECSA i Semàfors 16.977,68

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
16.977,68

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 3: Capitol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capitol 01.20.21  Voreres 65.007,59

Capitol 01.20.22  Calçada 51.387,44

Subobra 01.20  Enderrocs i Moviment de Terres 116.395,03

Capitol 01.30.31  Pavimentació Voreres 296.302,67

Capitol 01.30.32  Pavimentació Calçada 45.614,16

Subobra 01.30  Pavimentació 341.916,83

Capitol 01.40.41  Xarxa Sanejament 41.093,29

Capitol 01.40.42  Enllumenat Públic i Fibra Optica 262.505,21

Capitol 01.40.43  FECSA i Semàfors 16.977,68

Capitol 01.40.44  Telefónica 0,00

Capitol 01.40.45  Serveis Afectats 9.975,00

Subobra 01.40  Serveis 330.551,18

Capitol 01.50.51  Reg 35.091,68

Capitol 01.50.52  Jardineria 118.764,83

Subobra 01.50  Jardineria i Reg 153.856,51

Capitol 01.60.61  Senyalització Horitzontal 12.210,75

Capitol 01.60.62  Senyalització Vertical 6.261,76

Subobra 01.60  Senyalització 18.472,51

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
961.192,06

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Subobra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Subobra 01.10  Treballs previs 9.000,00

Subobra 01.20  Enderrocs i Moviment de Terres 116.395,03

Subobra 01.30  Pavimentació 341.916,83

Subobra 01.40  Serveis 330.551,18

Subobra 01.50  Jardineria i Reg 153.856,51

Subobra 01.60  Senyalització 18.472,51

Subobra 01.70  Mobiliari urbà 27.161,46

Subobra 01.80  Seguretat i Salut 22.813,84

Obra 01 Pressupost C/ Balmes (Aragó-Gran Via) 1.020.167,36

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1.020.167,36

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost C/ Balmes (Aragó-Gran Via) 1.020.167,36

1.020.167,36

euros

Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Carrer Balmes,
entre Aragó-G.Via.

RESUM DE PRESSUPOST Data: 17/12/12 Pàg.: 2

euros
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Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Carrer Balmes,
entre Aragó-G.Via.

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ......................................................................... 1.020.167,36

13 % Despeses Generals SOBRE 1.020.167,36................................................................ 132.621,76

6 % Benefici Industrial SOBRE 1.020.167,36..................................................................... 61.210,04

Subtotal 1.213.999,16

21 % IVA SOBRE 1.213.999,16.......................................................................................... 254.939,82

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 1.468.938,98

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( UN MILIÓ QUATRE-CENTS SEIXANTA-VUIT MIL NOU-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-VUIT
CENTIMS )
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1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

1.1  Objecte de l’actuació 

 

L’objecte del present projecte és l’actuació de Manteniment Integral dintre del “Pla de Manteniment 

Integral de l’espai públic en el període 2013 -2015 del carrer del Comte d’Urgell, que delimita els barris 

de la dreta i l'esquerra de l’Eixample del Districte de l’Eixample de la ciutat de Barcelona. 

 

L’actuació ve motivada per la necessària rehabilitació dels col·lector que discorren al llarg del carrer , 

fet que serà aprofitat per renovar els paviments, tant de la vorera, como fer un nou tractament de 

paviment de calçada, plantació d’arbres i instal·lació de columnes d’enllumenat públic amb tecnologia 

led i mobiliari urbà. 

 

 

1.2  Descripció de l’estat actual 

 

L’àmbit d’actuació comprèn el carrer del Comte d’Urgell en el tram comprès entre la Avinguda de Roma 

i la Gran Via de les Corts Catalans, de 455 m. de longitud i un ample entre façanes de 29,0m que dóna 

una superfície d’actuació de 15.960,40m2. 

 

La secció actual es composa de dues voreres pavimentades amb panot, amb dues voreres d’amplada 

mitjà entre 7,0m. i una calçada aglomerada segregada que fa 15,0m amb línies de rigola. Consta de 

tres carrils de circulació per tot tipus de vehicles, un carril bici bidireccional al costat Llobregat i un carril 

reservat a autobusos i taxis al costat Besòs. Les zones blaves d’aparcament, les de carga i descàrrega 

i per a motos es fa en els xamfrans. 

 

La xarxa de clavegueram es composa de dos col lectors paral·lels al llarg del tram de carrer del Comte 

d’Urgell a cada banda del carrer i a sota calçada i son de varis tipus NT504 i T308B al costat Besòs i 

T332A i NT317, però segons l'informe de CLABSA, es detecten deficiències molt graus amb la volta 
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testera i la cubeta i son molt necessaris les treballs de per la seva rehabilitació, a més de petits treballs 

de neteja. 

 

L’enllumenat actual son bàculs amb dues braços col·locats al portell al llarg del tram i un bàcul a cada 

xamfrans. 

 

Als xamfrans es disposen nombrosos serveis per àrees com son les zones de carga i descàrrega, 

zones d’aparcament de bicis, motos i turismes en zona blava amb parquímetres, zones de recollida 

selectiva d’escombraries, quiosc de l’ONCE, bústies i armaris de distribució de correus, suports 

telefònics. 

 

Els encreuaments amb la Avingua de Roma i els carrers d’Aragó, del Concell de Cent, de la Diputació i 

la Gran Via de les Corts Catalans està regulat per semàfors. 

 

Proper a l’encreuament amb el carrer del Concell de Cent hi ha un carril bici amb las corresponents 

marques viaries. 

 

1.3  Descripció de l’actuació 

 

La actuació contempla per aquet carrer: 

La geometria del carrer contemplarà dues voreres fins als 7,40m. i una calçada de 14,80 m. amb 

només tres carrils per tot tipus de vehicles i un carril reservat per autobusos i taxis, tots en el mateix 

sentit únic (tres de 3 m. i un de 3.25 m), i un carril bici bidireccional.  

Una ampliació dels xamfrans dels 6,0 als 6,40m. per tal de millorar la col·locació dels guals de vianants, 

segons recomanacions de PROEIXAMPLE. S’han reubicat els guals per a encreuament de vianants 

col·locant-los més immediats a la corba dels xamfrans. S’ubiquen els mateixos aparcaments per a 

motos, es mantenen les zones de càrrega i descàrrega, d’aparcament de vehicles i de zones per a 

contenidors segons l’estat actual.  

Una plantació d'arbres que sigui necessària en ambdues voreres i als xamfrans per tal de conservar 

aquells arbres en bon estat.  

Una ubicació dels fanals (els quals es substitueixen pel model l’Eixample senzill i fanal Eixample 

Xamfrà).  

Els col·lectors existents es rehabilitaran en tot l’àmbit d’actuació, i degut al canvi de secció pot ser que 

alguns dels embornals existents no es puguin aprofitar i caldria massissar amb formigó o sorres i terres 

i executar un de nou a la nova alineació en la línia de rigola de la calçada, per acomodar la recollida 

d’aigües a la nova secció de carrer procurant aprofitar les connexions existents utilitzant les 

claveguerons existents.  

A la memòria constructiva (apartat 2 de la present memòria) es descriu amb detall la proposta. 

 

 

1.4  Tasques i terminis d’execució de les obres 

 

Les principals tasques que s’engloben dintre de la present obra, seran, sense caràcter limitatiu: 

• Enderrocs i moviments de terres a les voreres i la calçada. 

• Rehabilitació dels col·lectors. 

• Protecció a la volta dels col·lectors. 

•  Anul·lació dels embornals existent. Execució dels nous embornals. 

• Execució de canalització de serveis (enllumenat, xarxa de reg). 

• Desplaçament d’armaris de semàfors per l’ampliació dels guals i canvis de secció del carrer. 

• Pavimentació de voreres i formació d’escocells. 

• Aglomerat de calçada. 

• Instal·lació del nou enllumena i substitució de l’antic. 

• Desplaçament de semàfors per adaptar-se als nous guals de vianants. 

• Senyalització horitzontal i vertical. 

• Plantació d’arbrat nou als llocs buits.. 
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• Instal·lació del xarxa de reg 

• Col·locació del mobiliari urbà 

 

Per l’execució d’aquestes actuacions es preveu un termini inicial de quatre mesos i mig, tenint en 

compte que l’obra s’haurà d’executar obligatòriament segons els condicionants d’execució que 

s’imposin des del Comitè d’Obres de la ciutat de Barcelona. Condicionants que en principi s’han de 

preveure que seran d’execució en vàries subfases, deixant sempre el vial en ús pels veïns, vehicles i 

vianants, a no ser que el Comitè d’Obres doni permís per altre tipus d’execució. 

 

 

1.5  Pressupost 

 

El total de pressupost de contracte amb IVA puja a la quantitat de UN MILIÓ SET-CENTS SEIXANTA 

SIS MIL TRES-CENTS CINCUANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS (1.766.355,97 €). 

2. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA  

2.1  Deconstrucció i moviments de terra 

 

Les obres de deconstrucció del carrer inclouen el desmuntatge del enllumenat,  mobiliari i senyalització 

vertical i la demolició del paviment de vorera i calçada. De manera prèvia a l’inici dels treballs de 

demolició, es realitzaran les cales necessàries per identificar els serveis i altres punts soterrats 

d’interès. 

 

Els treballs de moviment de terres engloben l’excavació de les rases de serveis i l’excavació pels 

creuament de serveis i de les rases necessàries per les nous connexions d’embornals. 

 

En el cas de les voreres, es demolirà la fondària suficient per que hi càpiguen els 15 cm de base de 

formigó, el morter d’assentament i la peça de panot, comptant que la nova rasant tindrà un 2% de 

pendent transversal cap a l’eix del carrer. Per sota d’aquest cota només s’hauran d’excavar les rases 

per les canalitzacions de serveis. 

 

Al haver de demolir part de la calçada per executar la xarxa de sanejament, s’aprofitarà per renovar tot 

el paquet de paviment de calçada. Per tant, es demolirà tot el paviment de calçada, deixant la caixa de 

calçada preparada pels 20 cm de formigó i per l’aglomerat, tenint en compte el pendent transversal del 

2% a dos aigües. Posteriorment s’excavaran les rases per les connexions d’embornals. 

 

 

2.2  Paviments 

 

Es farà la renovació de la capa de trànsit per la introducció de l’asfalt fonoabsorvent  mantenint la 

rasant actual de tota la superfície existent de calçada. 
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La pavimentació de la calçada es farà amb 3 cm de mescla bituminosa discontinua en calent, BBTM 

11A (F-10 segons l’antiga nomenclatura) amb betum modificat PMB 45/80-65 (BM-3c segons l’antiga 

nomenclatura) i àrid granític, reg d’adherència amb emulsió catiònica tipus C65BP4 TRG (ECR-2d-m 

segon l’antiga nomenclatura).  

Es realitzarà el solapament de 2,5 m d’ample entre el paviment de calçada de l’àmbit del projecte i el 

paviment existent a calçada als encreuaments amb carrers transversals.  

Es preveu la col·locació de rigola de 20 cm d’amplària amb peces de morter de ciment de  color blanc 

20x20x8 cm, col·locades amb morter ce ciment 1:4. Es farà repàs i piconatge de tota la caixa  de 

paviment.  

Per la pavimentació de voreres és col·locarà paviment de panot gris de quatre pastilles de 20x20x4 cm, 

classe 1a, tipus 1, col·locat a truc de test amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment Pòrtland, 

col·locat sobre base de 15 cm de formigó.  

Al tram de vorera on es trobi un gual de vehicles es col·locarà paviment de panot gris de quatre 

pastilles, de 20x20x8 cm, classe 1a, tipus 1, col·locat a truc de test amb morter mixt 1:0,5:4, i beurada 

de ciment Pòrtland, col·locat sobre base de 15 cm de formigó. Ambdós inclouen l’anivellament i 

recol·locació de marcs i tapis de pericons de mesura inferior de 70x70 cm. És col·locarà paviment de 

panot estriat de 20x20x4 cm, per a pas de vianants, col·locat a truc de test amb morter mixt 1:0,5:4.  

Inclou base formigó hm-20/b/20/i de 15 cm.  

Es demarcaran els passos d’invidents i accessos a les parades d’autobusos mitjançant panot estriat 

amb el mateix paquet de ferm que el paviment de panot ja descrit. 

És col·locarà vorada recta de pedra granítica gris quintana, gra fi, recta, serrada i flamejada, de 20x25 

cm. col·locada  amb fonament de formigó. En les cruïlles és col·locarà vorada corba de pedra granítica 

gris quintana, serrada mecànicament i flamejada, de 20x25 cm, col·locada amb fonament de formigó. 

On es col·loquen embornals anirà vorada de bústia, recta de pedra granítica gris quintana, gra fi, recta, 

escairada i flamejada de 20x25x110 cm, col·locada amb fonament de formigó.   

Els guals de vianants tenen una amplada de 1,20m i de 4m de longitud com mínim amb pas lliure 

mínim de 3,20m i estan conformats per peces de pedra granítica de 40x120cm. col·locades amb 

fonament de 15cm. de formigó de resistència HM-20, i els guals de vehicles tenen amplada variable en 

funció de les necessitats actuals i estan formats per peces de pedra granítica de 40x60cm. col·locades 

amb fonament de 20cm de formigó de resistència HM-20. 

 

Els escocells són quadrats (120x120cm) i estan formats per peces prefabricades de formigó tipus “Fiol” 

de 7x20x120cm. 

Al tram comprés entre l’avinguda Roma i el c/ Aragó, hi ha una font a la qual se’l canviarà el paviment. 

El nou paviment serà de peces de pedra granítica 

 

 

2.3  Clavegueram i drenatges 

 

Cal destacar que en el Pla de Millora del carrer del Comte d’Urgell, i segons la informació obtinguda 

CLABSA cal realitzar una actuació de rehabilitació pel las graves deficiències observades als dos col 

lectors paral·lells al llarg del tram de carrer del Comte d’Urgell a cada banda del carrer i a sota calçada 

(tipus NT504 i T308B al costat Besòs i T332A i NT317) i una millora de protecció a les voltes, per evitar 

les arrels dels arbre. 

 

La rehabilitació en cadascú dels col·lectors consistirà en el repicat de la solera existent, la regularització 

del pendent longitudinal i la instal·lació d’una cubeta de gres semicircular (de diàmetre 400mm), i el 

formigonat de tota la solera fins al punt més alt de la cubeta, de manera que quedin unes banquetes 

amb un pendent transversal del 5% cap a la cubeta.  

 

També es rehabilitaran les connexions d’embornals i claveguerons al col·lector, així com tots els altres 

punts (reposició de pates als pous, reparació de pous enfonsats, altres reparacions interiors al 

col·lector, etc.) que determini el Departament de Sanejament.. 

 

Per poder treballar en sec, s’hauran de desviar les aigües mitjançant un tub provisional a instal·lar pel 

lateral del col·lector i a grapar al tester. Abans del desviament de l’aigua, s’haurà de realitzar una 

instal·lació elèctrica seguint la normativa de BT en ambients humits. S’hauran de respectar les mesures 

de seguretat necessàries per treballar en un espai confinat, com la obertura del pou anterior i posterior 

a la zona d’actuació, la formació i habilitació del operaris per realitzar aquest tipus de feines, la 

suspensió dels treballs i recollida del material d’obra en el cas de previsió de pluges, etc. 
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Amb la nova geometria del carrer que alguns dels embornals actuals siguin anul·lats, i s’executaran a la 

nova alineació en la línia de rigola de la calçada, per acomodar la recollida d’aigües procurant aprofitar 

les connexions existents utilitzant les claveguerons existents.  

Constarà de connexions a la part baixa del col·lector existent i en totes les interseccions i canvis de 

secció sempre hi tindrem un pou, les connexions sempre seran o perpendiculars o amb el sentit de 

l’aigua, i es realitzarà mitjançant tubs de PVC de 500 mm de diàmetre, embolcallats amb un dau de 

formigó HM-20 de 12.5 cm de gruix.  

Es connectaran alguns embornals entre sí per parelles, amb distancia de separació inferior a 12 m, 

amb tubs de 300  embolcallats amb un dau de formigó HM-20, de 10 cm.   

 

Els embornals tindran una dimensió mínima igual a les mides de les reixes que suporten, i la seva 

fondària no serà inferior a 70 cm. La caixa del embornals han de ser de 70x30 cm de totxo massís 

arrebossat i lliscat i el fonament de l’embornal serà una llosa armada. S’ha calculat un embornal per 

cada 150 m² per el pendent mitja del carrer. Les reixes dels embornals compliran amb les 

especificacions de l’Ajuntament de Barcelona  i seran de ferro fos de 30 x 80 cm. model Barcelona 1, 

amb pou de caiguda diàmetre 30 cm. i altura mínima de 1,5 m., i tub inclinat de PVC diàmetre 500 mm 

que desguassa al col·lector visitable mes proper, a la part baixa de la secció.  

 

Els embornals s’han col·locat aigües amunt dels passos de vianants tal com ha recomanat  CLABSA 

Es renovaran les tapes dels pous de registre existents. 

Es farà el desplaçament dels pous que coincideixen amb la nova alineació de vorera.  

Els pous de nova creació són prefabricats o fets in situ depenent de cada cas. Tots ells tenen escales 

de polipropilè per facilitar-ne l’accés. 

Els pous de registre existent s’hauran d’adaptar a  la nova rasant de la calçada, i es col·locaran tapes 

de registre de fundació dúctil amb marc no aparent.  

Les tapes dels pous de registre emprades compliran amb les especificacions de l’Ajuntament de 

Barcelona i són de tipus: marc quadrat exterior aparent de fossa dúctil de 80 x 80 cm. i amb una tapa 

circular 70 cm de diàmetre de pas interior també de fossa dúctil amb junta d’elastòmer.  

 

Per a la millora en cadascú dels col·lectors es farà una protecció a la volta i recobrir-la amb una malla 

d’acer electrosoldada i una capa de formigó HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix, per evitar les arrels dels 

arbre. 

 

 

2.4  Enllumenat públic i F.O. i semaforització 

 

L’enllumenat actual consisteix en lluminàries sobre bàculs de dos braços col·locats al portell Aprofitant 

l’actuació, es renovarà totalment la instal·lació d’enllumenat col·locant lluminàries noves bàculs de dos 

braços en ambdues voreres col·locats al portell que substitueix a l’existent, de 9m d’alçada cap al 

costat calçada i de 6,50m d’alçada cap al costat vorera. 

 

Les punts de llum s’ubicaran segons les interdinstàncies que es marquin en l’estudi lumínic que es 

lliurarà abans de l’obra, i hauran de complir els criteris de compatibilitat  amb els arbres que marqui el 

criteri de l’Ajuntament de Barcelona, aconseguint el màxim rendiment i uniformitat dels equips 

instal·lats. 

 

S’instal·laran al llarg del tram del carrer del Comte d’Urgell fanals amb làmpades de leds de tipus 

Eixample Senzill, i per als xamfrans i a les cantonades s’instal·laran fanals amb làmpades de leds de 

tipus Eixample Xamfrà.  

 

Es col·locarà un nou centre de comandament ubicat al tram comprès entre el carrer Consell de Cent i 

Diputació, vorera Besòs del qual partiran quatre línies, dos per cada costat del carrer. 

 

S’hauran d’instal·lar amb tots els components i accessoris (inclòs drivers amb el software en cadascuna 

de les llumeneres, i el seu node corresponent) per poder controlar-les des del quadre mitjançant un 

regulador de fluxe , la potència a instal·lar i el nº de Leds de la llumenera es definirà en l’estudi lumínic , 

així com l’alçada i la interdistancia dels fanals.  
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El cablejat es passarà per canalitzacions de 40x60 cm (ample x fondària) amb dos tubs corrugats de 90 

cm, ubicades entre la línia d’escocells i la façana. En la mateixa canalització d’enllumenat es 

col·locaran 2 tubs corrugats de 90 mm addicionals per a cablejat de Fibra Óptica.  

 

Es faran pericons quadrats per a canalització de serveis per voreres de 42 x 42 x 60 cm,i per als 

passos de calçada de 58 x58 x 60cm i es col·locaran bastiments i tapes de fosa grisa. 

 

Un cop finalitzada i en funcionament la nova instal·lació, es retiraran els fanals de façana i el cablejat 

aeri i grapat a façana de la instal·lació anterior. S’haurà de legalitzar la nova instal·lació i verificar els 

nous punts de llum. 

 

Es farà la reconnexió de les línies afectats por l’execució de la nova xarxa, d’acord a instruccions del 

Departament d’Enllumenat 

Aprofitant la xarxa i canalització de l’enllumenat es planteja i dissenya una xarxa de fibra òptica com 

aportació a la creació de la smart city. Aquesta xarxa servirà per el desplegament de diversos sensors 

segons evolucioni els estàndards de col·locació dels mateixos. Aquesta xarxa s’haurà de connectar a 

nodes de fibra òptica propers a la zona d’actuació. 

 

Es crearà nova xarxa de fibra òptica aprofitant la rasa de l’enllumenat. A la pròpia canalització de 

enllumenat de dos tubs corrugats de 90 mm se li sumaran dos tubs més corrugats de 90 mm per al 

desplegament de la F.O. i alimentació elèctrica necessària per als sensors. Per a la xarxa de fibra es 

disposaran arquetes en els extrems de l’actuació com en punts intermedis tant per fer possible la 

connexió en punta con la col·locació de sensors, tant si són a punts de llums existents com suports 

específics per a sensors. A l’hora de l‘execució es tindran en compte les curvatures de la traça degut a 

les limitacions del radi de gir de la fibra òptica. 

 

Es desplaçaran els semàfors i els armaris que es veuen afectats segons la nova alineació i per 

l’ampliació del guals de vianants als carrers perpendiculars, no s’afegeixen cap semàfor ni armari, ja 

que els que estan ja compleixen la normativa de semàfors. Aquests semàfors es connectaran a la 

xarxa de semaforització existent.  

 

 

2.5 Obra civil: murs, murets, escales, rampes 

 

La geometria i les característiques del carrer no fa necessària a priori l’execució de cap tipus d’obra civil 

tipus mur, escales, rampes, etc. 

 

 

 

2.6  Mobiliari 

 

Es col·locaran exclusivament papereres model Barcelona de 70 l. o similar en punts determinats del 

carrer, i en general als dos extrems dels carrers, i coincidint amb els passos de vianants.  

Es reubicaran els mòduls d’aparcaments de bicicletes existents, segons la nova proposta de vorera. 

Es col·locarà al mateix lloc actual, la font tipus Barcino de fundició dúctil Benito o similar, amb aixeta, i 

inclou la formació de desguàs en paviment. 

 

No s’afectarà les marquesines de les parades de bus. 

 

Cal recol·locar als xamfrans els punts de recollida selectiva d’escombraries, els parquímetres.  

 

 

2.7  Jardineria 

 

L’obra nova d’enjardinament consisteix bàsicament en la plantació d’arbrat als llocs buits amb escocells 

de 120x120. 
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Els escocells són quadrats (120x120cm) i estan formats per peces prefabricades de formigó tipus “Fiol” 

de 7x20x120cm. 

 

Es plantaran arbres del tipus Platanus Hispanica (arbre Plataner) de 30-35cm de perímetre de tronc. 

 

Per a la plantació s’obriran clots de 1,20x1,20x0,8m i es substituiran les terres extretes per una barreja 

formada pel 50% sorra o sauló i el 50% de terra vegetal de qualitat acceptada per la D.F. 

 

2.8  Senyalització 

 

En general, es reposarà la senyalització existent de manera prèvia a les obres, adaptant-la a la nova 

geometria i funcionalitat del carrer. La senyalització definitiva es consensuarà amb la Guàrdia Urbana. 

 

Els senyals aniran col·locades sempre que es pugui utilitzant els bàculs o fanals.  

 

Com a norma general, els senyals es col·loquen a una alçada lliure recomanable de 2,60 m. respecte 

del terra. En el cas que hagin suportats a un nou pal, aquest serà circular, d’acer galvanitzat i de 60 mm 

de diàmetre., col·locades al terra formigonada segons sigui el cas. 

 

El carril bici serà repintat i abalisat segon les consideracions i recomanacions mes actuals al respecte. 

 

En general per la tipologia i col·locació de la senyalització vertical s’han seguit les recomanacions de 

“MARQUES VIALS” del Manual de Senyalització Urbana per a la ciutat de Barcelona de l’Ajuntament 

de Barcelona. 

 

 

2.9  Xarxa de reg 

 

No es preveu cap instal·lació de reg. 

 

 

2.10 Serveis afectats.  

 

Abans de començar cada obra, el contractista haurà de sol·licitar a totes les companyies que tinguin 

serveis a l’àmbit d’actuació els plànols de serveis afectats actualitzats. Tot i que als projectes executius 

s’incloguin els plànols corresponents, aquests tenen una validesa temporal limitada i per aquest motiu 

el contractista, per major seguretat, els haurà de tornar a sol·licitar a cada companyia. 

A l’inici de les obres, es faran les cales necessàries per tenir perfectament ubicats aquests serveis i 

evitar afectar-los durant les obres. 

 

En general es seguirà el criteri de no afectar els serveis existents al carrer, però quan sigui 

imprescindible desviar algun servei, la Direcció Facultativa contactarà amb la companyia de serveis 

corresponents per fer la sol·licitud de desafecció, i la companyia donarà resposta amb la solució 

proposada. El contractista realitzarà l’obra civil necessària (si es requereix), i la companyia de serveis 

portarà a terme la obra mecànica o tota l’actuació en funció del cas. El contractista abonarà a la 

companyia de serveis el càrrec econòmic de la desafecció, i l’Ajuntament li abonarà en la següent 

certificació. 

 

 

Barcelona, Novembre de 2012 
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Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Carrer Comte Urgell,
entre Av.Roma-G.Via.

MEDICIONES Fecha: 18/12/12 Pág.: 1

Obra 01 PRESSUPOST C/ COMTE URGELL (AV.ROMA-GRAN VIA)
Subobra 10  TREBALLS PREVIS

1 F121U104 M2 LLOGUER DIARI DE BASTIDA METAL.LICA DE LLOGUER EN MODULS DE 5 M2, PER A PETITES
SUPERFICIES

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Nº, Moduls M2, Mòduls Dies de lloguer

2 12,000 5,000 150,000 9.000,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 9.000,000

Obra 01 PRESSUPOST C/ COMTE URGELL (AV.ROMA-GRAN VIA)
Subobra 20  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES
Capitol 21  VORERES

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5 por acera y tramo 5,000 2,000 3,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 30,000

2 F21L4JA3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, IGUAL O SUPERIOR A 10 M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO,
DE 10 A 15 CM DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 Av.Roma-Aragó

3 Vorera mar 83,000 7,000 0,500 290,500 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 83,000 7,000 0,500 290,500 C#*D#*E#*F#

6 Trobada Carrer R 30,000 0,500 15,000 C#*D#*E#*F#

8 Aragó-C.Cent

9 Vorera mar 133,500 7,000 0,500 467,250 C#*D#*E#*F#

10 Vorera muntanya 133,500 7,000 0,500 467,250 C#*D#*E#*F#

12 Trobada Carrer R 30,000 0,500 15,000 C#*D#*E#*F#

14 C.Cent-Dip

15 Vorera mar 133,500 7,000 0,500 467,250 C#*D#*E#*F#

16 Vorera muntanya 133,500 7,000 0,500 467,250 C#*D#*E#*F#

18 Trobada Carrer R 30,000 0,500 15,000 C#*D#*E#*F#

20 Dip-G.Via

21 Vorera mar 133,500 7,000 0,500 467,250 C#*D#*E#*F#

22 Vorera muntanya 133,500 7,000 0,500 467,250 C#*D#*E#*F#

24 Trobada Carrer R 30,000 0,500 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 3.444,500

3 F21L4JE3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15
CM DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

Euro
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MEDICIÓN DIRECTA 0,000

4 F21L4JC4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, SUPERIOR A 50 M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15
CM DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT
SOBRE RETROEXCAVADORA

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 Av.Roma-Aragó

3 Vorera mar 83,000 7,000 0,500 290,500 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 83,000 7,000 0,500 290,500 C#*D#*E#*F#

6 Trobada Carrer R 30,000 0,500 15,000 C#*D#*E#*F#

8 Aragó-C.Cent

9 Vorera mar 133,500 7,000 0,500 467,250 C#*D#*E#*F#

10 Vorera muntanya 133,500 7,000 0,500 467,250 C#*D#*E#*F#

12 Trobada Carrer R 30,000 0,500 15,000 C#*D#*E#*F#

14 C.Cent-Dip

15 Vorera mar 133,500 7,000 0,500 467,250 C#*D#*E#*F#

16 Vorera muntanya 133,500 7,000 0,500 467,250 C#*D#*E#*F#

18 Trobada Carrer R 30,000 0,500 15,000 C#*D#*E#*F#

20 Dip-G.Via

21 Vorera mar 133,500 7,000 0,500 467,250 C#*D#*E#*F#

22 Vorera muntanya 133,500 7,000 0,500 467,250 C#*D#*E#*F#

24 Trobada Carrer R 30,000 0,500 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 3.444,500

5 F21PV045 M DEMOLICIO COMPLETA DE VORADA I BASE DE FORMIGO MÉS DE 20M DE LLARG

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 Av.Roma-Aragó

3 Vorera mar 83,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 83,000 83,000 C#*D#*E#*F#

6 Trobada Carrer R 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

8 Aragó-C.Cent

9 Vorera mar 133,500 133,500 C#*D#*E#*F#

10 Vorera muntanya 133,500 133,500 C#*D#*E#*F#

12 Trobada Carrer R 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

14 C.Cent-Dip

15 Vorera mar 133,500 133,500 C#*D#*E#*F#

16 Vorera muntanya 133,500 133,500 C#*D#*E#*F#

18 Trobada Carrer R 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

20 Dip-G.Via

21 Vorera mar 133,500 133,500 C#*D#*E#*F#

22 Vorera muntanya 133,500 133,500 C#*D#*E#*F#

24 Trobada Carrer R 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1.004,000

6 F21PV047 M DEMOLICIÓ COMPLETA DE VORADA INFERIOR A 5M  I BASE DE FORMIGÓ

Euro
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MEDICIÓN DIRECTA 0,000

7 F21PV057 M DEMOLICIO <5M DE RIGOLA DE PANOTS I BASE DE FORMIGO

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 Av.Roma-Aragó

3 Vorera mar 83,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 83,000 83,000 C#*D#*E#*F#

6 Trobada Carrer R 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

8 Aragó-C.Cent

9 Vorera mar 133,500 133,500 C#*D#*E#*F#

10 Vorera muntanya 133,500 133,500 C#*D#*E#*F#

12 Trobada Carrer R 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

14 C.Cent-Dip

15 Vorera mar 133,500 133,500 C#*D#*E#*F#

16 Vorera muntanya 133,500 133,500 C#*D#*E#*F#

18 Trobada Carrer R 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

20 Dip-G.Via

21 Vorera mar 133,500 133,500 C#*D#*E#*F#

22 Vorera muntanya 133,500 133,500 C#*D#*E#*F#

24 Trobada Carrer R 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1.004,000

8 F2192C04 M DEMOLICIÓ DE GUAL DE FORMIGÓ COL.LOCAT SOBRE FORMIGÓ AMB MITJANS MECÀNICS I AJUDES
MANUALS, I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 4,000 2,000 4,000 192,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 192,000

9 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) Esponjament 1

2 Av.Roma-Aragó

3 Vorera mar 83,000 7,000 0,250 0,700 101,675 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 83,000 7,000 0,250 0,700 101,675 C#*D#*E#*F#

6 Trobada Carrer R 30,000 0,000 0,250 0,700 0,000 C#*D#*E#*F#

8 Aragó-C.Cent

9 Vorera mar 133,500 7,000 0,250 0,700 163,538 C#*D#*E#*F#

10 Vorera muntanya 133,500 7,000 0,250 0,700 163,538 C#*D#*E#*F#

12 Trobada Carrer R 30,000 0,250 0,700 5,250 C#*D#*E#*F#

14 C.Cent-Dip

15 Vorera mar 133,500 7,000 0,250 0,700 163,538 C#*D#*E#*F#

16 Vorera muntanya 133,500 7,000 0,250 0,700 163,538 C#*D#*E#*F#

18 Trobada Carrer R 30,000 0,250 0,700 5,250 C#*D#*E#*F#

20 Dip-G.Via
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21 Vorera mar 133,500 7,000 0,250 0,700 163,538 C#*D#*E#*F#

22 Vorera muntanya 133,500 7,000 0,250 0,700 163,538 C#*D#*E#*F#

24 Trobada Carrer R 30,000 0,250 0,700 5,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1.200,328

10 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) Esponjament 1

2 Av.Roma-Aragó

3 Vorera mar 83,000 7,000 0,250 0,700 101,675 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 83,000 7,000 0,250 0,700 101,675 C#*D#*E#*F#

6 Trobada Carrer R 30,000 0,000 0,250 0,700 0,000 C#*D#*E#*F#

8 Aragó-C.Cent

9 Vorera mar 133,500 7,000 0,250 0,700 163,538 C#*D#*E#*F#

10 Vorera muntanya 133,500 7,000 0,250 0,700 163,538 C#*D#*E#*F#

12 Trobada Carrer R 30,000 0,250 0,700 5,250 C#*D#*E#*F#

14 C.Cent-Dip

15 Vorera mar 133,500 7,000 0,250 0,700 163,538 C#*D#*E#*F#

16 Vorera muntanya 133,500 7,000 0,250 0,700 163,538 C#*D#*E#*F#

18 Trobada Carrer R 30,000 0,250 0,700 5,250 C#*D#*E#*F#

20 Dip-G.Via

21 Vorera mar 133,500 7,000 0,250 0,700 163,538 C#*D#*E#*F#

22 Vorera muntanya 133,500 7,000 0,250 0,700 163,538 C#*D#*E#*F#

24 Trobada Carrer R 30,000 0,250 0,700 5,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1.200,328

11 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB
CAMIO DE 12 T, FINS A ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) Esponjament 1

2 Av.Roma-Aragó

3 Vorera mar 83,000 7,000 0,250 0,700 101,675 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 83,000 7,000 0,250 0,700 101,675 C#*D#*E#*F#

6 Trobada Carrer R 30,000 0,000 0,250 0,700 0,000 C#*D#*E#*F#

8 Aragó-C.Cent

9 Vorera mar 133,500 7,000 0,250 0,700 163,538 C#*D#*E#*F#

10 Vorera muntanya 133,500 7,000 0,250 0,700 163,538 C#*D#*E#*F#

12 Trobada Carrer R 30,000 0,250 0,700 5,250 C#*D#*E#*F#

14 C.Cent-Dip

15 Vorera mar 133,500 7,000 0,250 0,700 163,538 C#*D#*E#*F#

16 Vorera muntanya 133,500 7,000 0,250 0,700 163,538 C#*D#*E#*F#

18 Trobada Carrer R 30,000 0,250 0,700 5,250 C#*D#*E#*F#

20 Dip-G.Via

21 Vorera mar 133,500 7,000 0,250 0,700 163,538 C#*D#*E#*F#

22 Vorera muntanya 133,500 7,000 0,250 0,700 163,538 C#*D#*E#*F#
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24 Trobada Carrer R 30,000 0,250 0,700 5,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1.200,328

12 F21QCV03 U ARRENCADA DE PILONES TIPUS 'BARCELONA 93' I CARREGA SOBRE CAMIO

MEDICIÓN DIRECTA 0,000

13 F21QCV01 U DESMUNTATGE DE PAPERERES DE QUALSEVOL TIPUS I CARREGA SOBRE CAMIO

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,000 4,000 32,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 32,000

14 F21CV061 U DESMUNTATGE DE SENYAL VARIABLE PRECEPTIVA, INCLOS EL SEU SUPORT

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Senyal triangular 4,000 4,000 16,000 C#*D#*E#*F#

3 Senyal circular 4,000 4,000 16,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 32,000

Obra 01 PRESSUPOST C/ COMTE URGELL (AV.ROMA-GRAN VIA)
Subobra 20  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES
Capitol 22  CALÇADA

1 F21N4XA2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A
MAXIM, AMB MITJANS MECANICS, PER A EXECUCIO DE RASES

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 Av.Roma-Aragó

3 Vorera mar 83,000 0,400 33,200 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 83,000 0,400 33,200 C#*D#*E#*F#

6 Trobada Carrer R 30,000 0,400 12,000 C#*D#*E#*F#

8 Aragó-C.Cent

9 Vorera mar 133,500 0,400 53,400 C#*D#*E#*F#

10 Vorera muntanya 133,500 0,400 53,400 C#*D#*E#*F#

12 Trobada Carrer R 30,000 0,400 12,000 C#*D#*E#*F#

14 C.Cent-Dip

15 Vorera mar 133,500 0,400 53,400 C#*D#*E#*F#

16 Vorera muntanya 133,500 0,400 53,400 C#*D#*E#*F#

18 Trobada Carrer R 30,000 0,400 12,000 C#*D#*E#*F#

20 Dip-G.Via 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

21 Vorera mar 133,500 0,400 53,400 C#*D#*E#*F#

22 Vorera muntanya 133,500 0,400 53,400 C#*D#*E#*F#

24 Trobada Carrer R 30,000 0,400 12,000 C#*D#*E#*F#

Euro

Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Carrer Comte Urgell,
entre Av.Roma-G.Via.

MEDICIONES Fecha: 18/12/12 Pág.: 6

TOTAL MEDICIÓN 434,800

2 F21K4AU4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO, >50 M2, FINS A 30 CM DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA,
AMB MARTELL TRENCADOR AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 Av.Roma-Aragó

3 Vorera mar 83,000 0,400 33,200 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 83,000 0,400 33,200 C#*D#*E#*F#

6 Trobada Carrer R 30,000 0,400 12,000 C#*D#*E#*F#

8 Aragó-C.Cent

9 Vorera mar 133,500 0,400 53,400 C#*D#*E#*F#

10 Vorera muntanya 133,500 0,400 53,400 C#*D#*E#*F#

12 Trobada Carrer R 30,000 0,400 12,000 C#*D#*E#*F#

14 C.Cent-Dip

15 Vorera mar 133,500 0,400 53,400 C#*D#*E#*F#

16 Vorera muntanya 133,500 0,400 53,400 C#*D#*E#*F#

18 Trobada Carrer R 30,000 0,400 12,000 C#*D#*E#*F#

20 Dip-G.Via 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

21 Vorera mar 133,500 0,400 53,400 C#*D#*E#*F#

22 Vorera muntanya 133,500 0,400 53,400 C#*D#*E#*F#

24 Trobada Carrer R 30,000 0,400 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 434,800

3 F221C620 M3 EXCAVACIÓ I CÀRREGA DE TERRA PER A CAIXA DE PAVIMENT EN TERRENY DE TRÀNSIT, AMB
MITJANS MECÀNICS

MEDICIÓN DIRECTA 0,000

4 F9W1V100 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics de 0 a 6 cm, en encaixos aïllats (reparacions), arrencament, inclosos
talls i acabats a tapes i reixes, inclòs càrrega i transport a planta de reciclatge i posterior escombrat i neteja

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 Av.Roma-Aragó

3 83,000 15,000 1.245,000 C#*D#*E#*F#

5 Trobada Carrer R 30,000 15,000 450,000 C#*D#*E#*F#

7 Aragó-C.Cent

8 133,500 15,000 2.002,500 C#*D#*E#*F#

10 Trobada Carrer R 30,000 15,000 450,000 C#*D#*E#*F#

12 C.Cent-Dip

13 133,500 15,000 2.002,500 C#*D#*E#*F#

15 Trobada Carrer R 30,000 15,000 450,000 C#*D#*E#*F#

17 Dip-G.Via 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

18 133,500 15,000 2.002,500 C#*D#*E#*F#

20 Trobada Carrer R 30,000 15,000 450,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 9.052,500

5 F9Z1V010 M TALL DE PAVIMENTS DE QUALSEVOL TIPUS AMB DISC DE DIAMANT
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Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 Av.Roma-Aragó

3 Vorera mar 83,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 83,000 83,000 C#*D#*E#*F#

5 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

6 Trobada Carrer R 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

8 Aragó-C.Cent

9 Vorera mar 133,500 133,500 C#*D#*E#*F#

10 Vorera muntanya 133,500 133,500 C#*D#*E#*F#

11 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

12 Trobada Carrer R 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

14 C.Cent-Dip

15 Vorera mar 133,500 133,500 C#*D#*E#*F#

16 Vorera muntanya 133,500 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

18 Trobada Carrer R 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

20 Dip-G.Via

21 Vorera mar 133,500 133,500 C#*D#*E#*F#

22 Vorera muntanya 133,500 133,500 C#*D#*E#*F#

23 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

24 Trobada Carrer R 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 870,500

6 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 Av.Roma-Aragó

3 Vorera mar 83,000 0,400 0,400 1,400 18,592 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 83,000 0,400 0,400 1,400 18,592 C#*D#*E#*F#

6 Trobada Carrer R 30,000 0,400 0,400 1,400 6,720 C#*D#*E#*F#

8 Aragó-C.Cent

9 Vorera mar 133,500 0,400 0,400 1,400 29,904 C#*D#*E#*F#

10 Vorera muntanya 133,500 0,400 0,400 1,400 29,904 C#*D#*E#*F#

11 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

12 Trobada Carrer R 30,000 0,400 0,400 1,400 6,720 C#*D#*E#*F#

14 C.Cent-Dip

15 Vorera mar 133,500 0,400 0,400 1,400 29,904 C#*D#*E#*F#

16 Vorera muntanya 133,500 0,400 0,400 1,400 29,904 C#*D#*E#*F#

18 Trobada Carrer R 30,000 0,400 0,400 1,400 6,720 C#*D#*E#*F#

20 Dip-G.Via 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

21 Vorera mar 133,500 0,400 0,400 1,400 29,904 C#*D#*E#*F#

22 Vorera muntanya 133,500 0,400 0,400 1,400 29,904 C#*D#*E#*F#

24 Trobada Carrer R 30,000 0,400 0,400 1,400 6,720 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 243,488
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Obra 01 PRESSUPOST C/ COMTE URGELL (AV.ROMA-GRAN VIA)
Subobra 30  PAVIMENTACIÓ
Capitol 31  PAVIMENTACIÓ VORERES

1 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 Av.Roma-Aragó

3 Vorera mar 83,000 0,400 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 83,000 0,400 33,200 C#*D#*E#*F#

6 Trobada Carrer R 15,000 0,400 6,000 C#*D#*E#*F#

8 Aragó-C.Cent

9 Vorera mar 133,500 0,400 53,400 C#*D#*E#*F#

10 Vorera muntanya 133,500 0,400 53,400 C#*D#*E#*F#

12 Trobada Carrer R 15,000 0,400 6,000 C#*D#*E#*F#

14 C.Cent-Dip

15 Vorera mar 133,500 0,400 53,400 C#*D#*E#*F#

16 Vorera muntanya 133,500 0,400 53,400 C#*D#*E#*F#

18 Trobada Carrer R 15,000 0,400 6,000 C#*D#*E#*F#

20 Dip-G.Via

21 Vorera mar 133,500 0,400 53,400 C#*D#*E#*F#

22 Vorera muntanya 133,500 0,400 53,400 C#*D#*E#*F#

24 Trobada Carrer R 15,000 0,400 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 377,600

2 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA
MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB
ACABAT REGLEJAT

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 Av.Roma-Aragó

3 Vorera mar 83,000 7,400 0,020 12,284 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 83,000 7,400 0,020 12,284 C#*D#*E#*F#

6 Trobada Carrer R 30,000 0,020 0,600 C#*D#*E#*F#

8 Aragó-C.Cent

9 Vorera mar 133,500 7,400 0,020 19,758 C#*D#*E#*F#

10 Vorera muntanya 133,500 7,400 0,020 19,758 C#*D#*E#*F#

12 Trobada Carrer R 30,000 0,020 0,600 C#*D#*E#*F#

14 C.Cent-Dip

15 Vorera mar 133,500 7,400 0,020 19,758 C#*D#*E#*F#

16 Vorera muntanya 133,500 7,400 0,020 19,758 C#*D#*E#*F#

18 Trobada Carrer R 30,000 0,020 0,600 C#*D#*E#*F#

20 Dip-G.Via

21 Vorera mar 133,500 7,400 0,020 19,758 C#*D#*E#*F#

22 Vorera muntanya 133,500 7,400 0,020 19,758 C#*D#*E#*F#

24 Trobada Carrer R 30,000 0,020 0,600 C#*D#*E#*F#
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TOTAL MEDICIÓN 145,516

3 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR DE 40X40 CM I 7 CM DE GRUIX, TIPUS
LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT
A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA

MEDICIÓN DIRECTA 0,000

4 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 Panot a façana

3 0,000 0,200 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 0,000

5 F9E13204 M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A PREU ALT, COL.LOCAT A
L'ESTESA AMB SORRA-CIMENT DE 200 KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND I BEURADA DE CIMENT
PÒRTLAND

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 Av.Roma-Aragó

3 Vorera mar 83,000 7,400 0,800 491,360 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 83,000 7,400 0,800 491,360 C#*D#*E#*F#

6 Trobada Carrer R 30,000 0,800 24,000 C#*D#*E#*F#

8 Aragó-C.Cent

9 Vorera mar 133,500 7,400 0,800 790,320 C#*D#*E#*F#

10 Vorera muntanya 133,500 7,400 0,800 790,320 C#*D#*E#*F#

12 Trobada Carrer R 30,000 0,800 24,000 C#*D#*E#*F#

14 C.Cent-Dip

15 Vorera mar 133,500 7,400 0,800 790,320 C#*D#*E#*F#

16 Vorera muntanya 133,500 7,400 0,800 790,320 C#*D#*E#*F#

18 Trobada Carrer R 30,000 0,800 24,000 C#*D#*E#*F#

20 Dip-G.Via

21 Vorera mar 133,500 7,400 0,800 790,320 C#*D#*E#*F#

22 Vorera muntanya 133,500 7,400 0,800 790,320 C#*D#*E#*F#

24 Trobada Carrer R 30,000 0,800 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 5.820,640

6 F9E1310N M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A PREU SUPERIOR, COL.LOCAT
A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:0.5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L I
BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 Av.Roma-Aragó

3 Vorera mar 83,000 7,400 0,200 122,840 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 83,000 7,400 0,200 122,840 C#*D#*E#*F#

6 Trobada Carrer R 30,000 0,200 6,000 C#*D#*E#*F#

8 Aragó-C.Cent
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9 Vorera mar 133,500 7,400 0,200 197,580 C#*D#*E#*F#

10 Vorera muntanya 133,500 7,400 0,200 197,580 C#*D#*E#*F#

12 Trobada Carrer R 30,000 0,200 6,000 C#*D#*E#*F#

14 C.Cent-Dip

15 Vorera mar 133,500 7,400 0,200 197,580 C#*D#*E#*F#

16 Vorera muntanya 133,500 7,400 0,200 197,580 C#*D#*E#*F#

18 Trobada Carrer R 30,000 0,200 6,000 C#*D#*E#*F#

20 Dip-G.Via

21 Vorera mar 133,500 7,400 0,200 197,580 C#*D#*E#*F#

22 Vorera muntanya 133,500 7,400 0,200 197,580 C#*D#*E#*F#

24 Trobada Carrer R 30,000 0,200 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1.455,160

7 F9E11UU2 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PANOT O RAJOLA , <10 M2

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 Av.Roma-Aragó

3 Vorera mar 83,000 7,400 0,100 61,420 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 83,000 7,400 0,100 61,420 C#*D#*E#*F#

6 Trobada Carrer R 30,000 0,100 3,000 C#*D#*E#*F#

8 Aragó-C.Cent

9 Vorera mar 133,500 7,400 0,100 98,790 C#*D#*E#*F#

10 Vorera muntanya 133,500 7,400 0,100 98,790 C#*D#*E#*F#

12 Trobada Carrer R 30,000 0,100 3,000 C#*D#*E#*F#

14 C.Cent-Dip

15 Vorera mar 133,500 7,400 0,100 98,790 C#*D#*E#*F#

16 Vorera muntanya 133,500 7,400 0,100 98,790 C#*D#*E#*F#

18 Trobada Carrer R 30,000 0,100 3,000 C#*D#*E#*F#

20 Dip-G.Via

21 Vorera mar 133,500 7,400 0,100 98,790 C#*D#*E#*F#

22 Vorera muntanya 133,500 7,400 0,100 98,790 C#*D#*E#*F#

24 Trobada Carrer R 30,000 0,100 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 727,580

8 F961UA23 M >20 M VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE,
GRA FI, RECTA, SERRADA MECANICAMENT I FLAMEJADA, DE 30X10 CM, COL.LOCADA SOBRE
PAVIMENT O LLIT DE FORMIGO EXISTENT

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 Av.Roma-Aragó

3 Vorera mar 83,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 83,000 83,000 C#*D#*E#*F#

5 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

6 Trobada Carrer R 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

8 Aragó-C.Cent

9 Vorera mar 133,500 133,500 C#*D#*E#*F#

10 Vorera muntanya 133,500 133,500 C#*D#*E#*F#
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11 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

12 Trobada Carrer R 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

14 C.Cent-Dip

15 Vorera mar 133,500 133,500 C#*D#*E#*F#

16 Vorera muntanya 133,500 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

18 Trobada Carrer R 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

20 Dip-G.Via

21 Vorera mar 133,500 133,500 C#*D#*E#*F#

22 Vorera muntanya 133,500 133,500 C#*D#*E#*F#

23 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

24 Trobada Carrer R 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 870,500

9 F961U110 M >20M DE VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE,
GRA FI, RECTA, ESCAIRADA I BUIXARDADA DE 20X25 CM, COL.LOCADA AMB FONAMENT DE FORMIGO

MEDICIÓN DIRECTA 0,000

10 F961U111 M ENTRE 5 I 20M DE VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO
JASPE, GRA FI, RECTA, ESCAIRADA I BUIXARDADA DE 20X25 CM, COL.LOCADA AMB FONAMENT DE
FORMIGO

MEDICIÓN DIRECTA 0,000

11 F981U015 M EXECUCIÓ GUAL PER A VEHICLES MODEL 60, DINS D'UN CONJUNT D'ACTUACIONS EN UN MATEIX
CARRER, DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA FI, AMB LES
CARES VISTES FLAMEJADES, DE SECCIO 62X30 CM, INCLOS PART PROPORCIONAL DE CAPS DE
REMAT DE 62X40X30 CM CONFORMATS AMB QUART DE CIRCUMFERENCIA DE 40 CM DE RADI,
COL.LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 DE 20 CM DE GRUIX

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) nº per tram trams

2 C#*D#*E#*F#

3 Carrer P 5,000 6,000 4,000 120,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 120,000

12 F981U027 M EXECUCIÓ GUAL PER A VIANANTS MODEL R-120 ,RECTE, DINS D'UN CONJUNT D'ACTUACIONS AL
MATEIX CARRER , DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, AMB
LES CARES VISTES FLAMEJADES, FORMAT PER RAMPES DE 121.8X40X6 CM, INCLOS:PART
PROPORCIONAL DE CAPS DE REMAT I FORATS PER A PAPERERES I SEMAFOR,DESPLAÇAMENT DE
QUALSEVOL ELEMENT O SERVEI,CANVI DE REIXES DE IMBORNALS,ANUL·LACIÓ
D'IMBORNALS,ENRASSAT DE QUALSEVOL TIPUS DE TAPES, COL.LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGO
DE RESISTENCIA 15 N/MM2 DE 10 CM DE GRUIX.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) nº per tram trams

2 C#*D#*E#*F#

3 Carrer P 4,000 8,000 4,000 128,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 128,000

13 F9WZV020 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER A SITUAR A NOVA RASANT DE MARC I REIXES DE DESGUAS EN
OBRES DE RECOBRIMENT ASFALTIC, AMB MAÓ MASSÍS I MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I
ADORMIMENT RÀPID
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Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Tapas existents 20,000 4,000 2,000 160,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 160,000

14 EEKZ3155 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 420 X 420 X 40
MM I DE 25 KG DE PES, COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L´OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 15,000 4,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 60,000

15 EEKZ3175 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 620 X 620 X 50
MM I DE 52 KG DE PES, COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L´OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,000 4,000 32,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 32,000

16 F9915322 U RENOVACIÓ D'ESCOSSELL DE FORMIGÓ INCLÒS TOTES LES FEINES DE DEMOLICIÓ I COL·LOCACIÓ,
DE 106X106 CM DE LLUM I 25 CM DE FONDARIA, AMB 4 PECES DE MORTER DE CIMENT DE 113X20X7
CM, D'UN CANTELL BISELLAT, REJUNTADES AMB MORTER MIXT 1:0,5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L I BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 13,000 2,000 4,000 104,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 104,000

17 F991Z030 U ESCOSSELL QUADRAT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 120X80X20 DE 10 MM DE GRUIX,
FONAMENT I ANELLAT DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2

MEDICIÓN DIRECTA 0,000

Obra 01 PRESSUPOST C/ COMTE URGELL (AV.ROMA-GRAN VIA)
Subobra 30  PAVIMENTACIÓ
Capitol 32  PAVIMENTACIÓ CALÇADA

1 F9H1V120 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 22 surf 50/70 S, AC 22
surf 35/50S, AC16 surf 50/70 S, AC 16 surf 35/50 S (S-12/20) amb granulat per a rodament i betum asfàltic de
penetració. Està inclòs fins un 5% de reciclat de mescla bituminosa

MEDICIÓN DIRECTA 0,000

2 F9H1V140 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, AC 11 surf 50/70 D, AC 11 surf
35/50 D (D-8/10), amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 5% de reciclat
de mescla bituminosa

MEDICIÓN DIRECTA 0,000

3 F9J1V010 m2 Reg d´imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP (ECI), amb dotació 1,5 kg/m2, neteja del
ferm inclosa
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Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) dens (Tn/m3)

4 63,000 14,600 919,800 C#*D#*E#*F#

5 133,500 14,600 1.949,100 C#*D#*E#*F#

6 133,500 14,600 1.949,100 C#*D#*E#*F#

7 133,000 14,600 1.941,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 6.759,800

4 F9J1V025 m2 Reg d´adherència amb Emulsió bituminosa catiònica termoadherent modificada amb polimers tipus C60BP4
TER o C60BP3 TER (ECR2d-m), amb una dotació d'1 kg/m2, neteja del ferm inclosa

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) dens (Tn/m3)

4 63,000 14,600 919,800 C#*D#*E#*F#

5 133,500 14,600 1.949,100 C#*D#*E#*F#

6 133,500 14,600 1.949,100 C#*D#*E#*F#

7 133,000 14,600 1.941,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 6.759,800

5 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA
MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB
ACABAT REGLEJAT

MEDICIÓN DIRECTA 0,000

6 F931201J M3 BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98 % DEL PM

MEDICIÓN DIRECTA 0,000

7 F227T00F M2 REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM

MEDICIÓN DIRECTA 0,000

8 F9WZV011 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER SITUAR A NOVA RASANT DE MARC I TAPA DE POUS DE
CLAVEGUERES O ALTRES SERVEIS, EN OBRES DE RECOBRIMENT ASFALTIC, AMB MAÓ MASSÍS I
MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I ADORMIMENT RÀPID

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tapes col·lector Pi Q 2,000 4,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 8,000

9 F97422AC M <20M RIGOLA DE 20 CM D'AMPLÀRIA AMB PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE
20X20X4 CM, COL·LOCADES AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA
DE 165 L

MEDICIÓN DIRECTA 0,000

10 F97422EB M =>20M RIGOLA DE 20 CM D'AMPLÀRIA AMB PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE
20X20X8 CM, COL·LOCADES AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA
DE 165 L

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)
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2 Av.Roma-Aragó

3 Vorera mar 83,000 83,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 83,000 83,000 C#*D#*E#*F#

6 Trobada Carrer R 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

8 Aragó-C.Cent

9 Vorera mar 133,500 133,500 C#*D#*E#*F#

10 Vorera muntanya 133,500 133,500 C#*D#*E#*F#

12 Trobada Carrer R 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

14 C.Cent-Dip

15 Vorera mar 133,500 133,500 C#*D#*E#*F#

16 Vorera muntanya 133,500 133,500 C#*D#*E#*F#

18 Trobada Carrer R 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

20 Dip-G.Via

21 Vorera mar 133,500 133,500 C#*D#*E#*F#

22 Vorera muntanya 133,500 133,500 C#*D#*E#*F#

24 Trobada Carrer R 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1.087,000

11 F9HYV050 t Col·locació a l'obra i compactació al 98 % de l'assaig marshall, de mescla bituminosa en calent, en conjunt
d'obres de més de 200 t de material col·locat

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) dens (Tn/m3)

4 63,000 14,600 0,030 2,400 66,226 C#*D#*E#*F#

5 133,500 14,600 0,030 2,400 140,335 C#*D#*E#*F#

6 133,500 14,600 0,030 2,400 140,335 C#*D#*E#*F#

7 133,000 14,600 0,030 2,400 139,810 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 486,706

12 F9HYV060 t Col·locació a l'obra i compactació al 98% de l'assaig marshall, de mescla bituminosa en calent, en conjunt
d'obres de fns a 200 t de material col·locat

MEDICIÓN DIRECTA 0,000

13 F9HYV200 dia Increment de l'equip d'estesa per a la col·locació a l'obra i compactació al 98% de l'assaig marshall, inclòs
neteja prèvia de la calçada, de qualsevol mescla bituminosa en calent, quan per necessitats administratives es
realitzi en treballs nocturn, dissabtes o festius

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

14 F9H3V200 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal tipus BBTM 8B PMB 45/80-65,
BBTM 11B PMB 45/80-65 (M-8/10), amb granulat per a rodament, betum asfàltic de penetració modificat amb
polímers PMB 45/80-65 (BM-3c). Està inclòs fins un 2 % de reciclat de mescla bituminosa

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) dens (Tn/m3)

4 63,000 14,600 0,030 2,400 66,226 C#*D#*E#*F#

5 133,500 14,600 0,030 2,400 140,335 C#*D#*E#*F#

6 133,500 14,600 0,030 2,400 140,335 C#*D#*E#*F#

7 133,000 14,600 0,030 2,400 139,810 C#*D#*E#*F#

Euro



Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Carrer Comte Urgell,
entre Av.Roma-G.Via.

MEDICIONES Fecha: 18/12/12 Pág.: 15

TOTAL MEDICIÓN 486,706

Obra 01 PRESSUPOST C/ COMTE URGELL (AV.ROMA-GRAN VIA)
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 41  XARXA SANEJAMENT

1 F222V010 M3 EXCAVACIO MANUAL DE CALES EN ZONA DE SERVEIS

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 20,000 4,000 80,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 80,000

2 F2229A22 M3 EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I MÉS DE 2 M D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO
CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT

MEDICIÓN DIRECTA 0,000

3 F23167S1 M2 APUNTALAMENT I ESTREBADA DE RASES I POUS DE FINS A 2 M D'AMPLARIA, PER A UNA PROTECCIO
DE MES DEL 30 % I FINS AL 60 %, AMB FUSTA, EN OBRES DE CLAVEGUERAM

MEDICIÓN DIRECTA 0,000

4 F222010P M3 EXCAVACIO DE RASES DE MES DE 0,60 M D'AMPLARIA I FINS A 3 M DE FONDARIA EN TERRES, AMB
MITJANS MANUALS , AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS

MEDICIÓN DIRECTA 0,000

5 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS

MEDICIÓN DIRECTA 0,000

6 FD7FK576 M TUB DE PVC TIPUS TELUA DE CLASSE RESSISTENT SN-4 DE 630 MM DE DIÀMETRE I PART
PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIONS , COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

MEDICIÓN DIRECTA 0,000

7 FD12PC0S M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE PARET MASSISA, DE D=315 MM, DE PN 6 BAR I SN4 (4KN/M2)
SEGONS NORMA UNE-EN-53962, EN SOLERA DE 10 CM I REBLERT FINS A 10 CM SOBRE EL TUB AMB
FORMIGÓ

MEDICIÓN DIRECTA 0,000

8 FD12PD0S M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE PARET MASSISA, DE D=400 MM, DE PN 6 BAR I SN4 (4KN/M2)
SEGONS NORMA UNE-EN-53962, EN SOLERA DE 10 CM I REBLERT FINS A 10 CM SOBRE EL TUB AMB
FORMIGÓ

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ut Trams

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexions embornals 5,000 6,000 4,000 120,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 120,000

9 FD1ZV016 U CONNEXIO DE CLAVEGUERO O EMBORNAL A COL.LECTOR TOT INCLÒS AMB TUB D=400MM
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MEDICIÓN DIRECTA 0,000

10 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA
MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB
ACABAT REGLEJAT

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Nou col·lector carrer P

4 tub DN630

6 Base calçada col·lector

7 Base calçada embornals 5,000 0,800 0,200 32,000 25,600 C#*D#*E#*F#

8 Base calçada claveguerons

TOTAL MEDICIÓN 25,600

11 F2A15000 M3 SUBMINISTRAMENT DE TERRA ADEQUADA D'APORTACIÓ

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Nou col·lector carrer P

4 tub DN630

6 Base calçada col·lector

7 Base calçada embornals 5,000 0,800 0,200 32,000 25,600 C#*D#*E#*F#

8 Base calçada claveguerons

TOTAL MEDICIÓN 25,600

12 F228A60F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0.6 I FINS A 1.5 M, AMB MATERIAL ADEQUAT,
EN TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 98 % PM

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Nou col·lector carrer P

4 tub DN630

6 Base calçada col·lector

7 Base calçada embornals 5,000 0,800 0,200 32,000 25,600 C#*D#*E#*F#

8 Base calçada claveguerons

TOTAL MEDICIÓN 25,600

13 F222S010 M3 EXCAVACIO DE POU AILLAT DE SECCIO FINS A 1 M2 I DE MES DE 7 M I MENYS D'11 M DE FONDARIA,
EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS, INCLOSES LES FEINES D'EXTRACCIO I CARREGA MANUAL. ,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS

MEDICIÓN DIRECTA 0,000

14 FDD2S010 M PARET PER A POU QUADRAT DE 70 X 70 CM DE SECCIO INTERIOR, DE 14 CM DE GRUIX DE MAO
CALAT, ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:6, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L
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MEDICIÓN DIRECTA 0,000

15 FD5JV010 M POU PER A AIGUES PLUVIALS, EMBORNAL, DE 70X30 CM DE SECCIO INTERIOR

MEDICIÓN DIRECTA 0,000

16 FD1AUU20 U SUBMINISTRAMENT DE MARC APARENT RODÓ I TAPA PER A POU DE REGISTRE DE FOSA DUCTIL,
CLASES D400, HOMOLOGADA COM A MODEL BARCELONA 2-400

MEDICIÓN DIRECTA 0,000

17 FD1BS010 U BASTIMENT I REIXA TIPUS AJUNTAMENT DE BARCELONA, DE FOSA DUCTIL PER A EMBORNAL DE 70 X
30 CM, DE CARREGA DE TRENCAMENT SUPERIOR A 25 T SEGONS LES NORMES UNE 41-300-87 I
EN-124, COL.LOCADA AMB MORTER

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Reixes embornals 8,000 4,000 32,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 32,000

18 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

MEDICIÓN DIRECTA 0,000

19 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

MEDICIÓN DIRECTA 0,000

20 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB
CAMIO DE 12 T, FINS A ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

MEDICIÓN DIRECTA 0,000

Obra 01 PRESSUPOST C/ COMTE URGELL (AV.ROMA-GRAN VIA)
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 42  ENLLUMENAT PÚBLIC I FIBRA OPTICA

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Cales 5,000 4,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 20,000

2 EE15CV14 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I FIBRA OPTICA EN RASA 0.40 X 0.80 M DE FONDÀRIA.
INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES DE LA
SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS
PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE
L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL
SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15
CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB
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SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR
LLIS AMB PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS NORMES DE CIA. , NETEJA DEL CARRER, VALLAT I
SENYALITZAT.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) costats trams

2 C#*D#*E#*F#

3 Canalització enllumenat 100,000 2,000 4,000 800,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 800,000

3 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE
FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES DE
LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS
PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE
L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-150 DE
DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT
I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA
COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ
SEGONS NORMES DE CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT UNE-EN-50086 DE 90 MM DE
DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Pas de calçada 14,000 2,000 4,000 112,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 112,000

4 EE15CV01 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC EN RASA 0.40 X 0.60 M DE FONDÀRIA. INCLOU
L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 60 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE
PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO
EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP ENDERROCATS),
CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON
D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I
COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA
COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ D'UN TUB DE POLIETILÈ CORRUGAT UNE-EN-50086 DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR
LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT.

MEDICIÓN DIRECTA 0,000

5 FDK2U031 U PERICÓ QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 80 X 80 X 70 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE
GUIX DE MAÓ CALAT DE 10 X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:2:10
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE
PEDRERA GRANÍTICA DE 10 CM DE GRUIX, INCLOU SUMINISTRE I COL·LOCACIO DE BASTIMENT I
TAPA.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Arquetes per FO 4,000 4,000 2,000 32,000 C#*D#*E#*F#

4 4 cada 100 m de carrer

TOTAL MEDICIÓN 32,000

6 FDK2U030 U PERICÓ QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 58 X 58 X 60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE
GUIX DE MAÓ CALAT DE 10 X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:2:10
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE
PEDRERA GRANÍTICA DE 10 CM DE GRUIX, INCLOU SUMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE BASTIMENT I
TAPA.
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Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Arquetes 4,000 2,000 4,000 32,000 C#*D#*E#*F#

3 4 cada 100 m de carrer

TOTAL MEDICIÓN 32,000

7 FG34052 U Conversió aerosubterrània de línia de baixa tensió, en suport i façana, inclòs el subministrament de tub de
protecció d'acer galvanizat de 3 m, caputxó, resines, abraçadores, suports de cables, petit material i ma d'obra

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió Carrer P 10,000 4,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 40,000

8 F21L4JG5 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2 , COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A
15 CM DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

MEDICIÓN DIRECTA 0,000

9 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

MEDICIÓN DIRECTA 0,000

10 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

MEDICIÓN DIRECTA 0,000

11 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR DE 40X40 CM I 7 CM DE GRUIX, TIPUS
LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT
A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA

MEDICIÓN DIRECTA 0,000

12 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2

MEDICIÓN DIRECTA 0,000

13 FHA5E020 U SUBMINISTRAMENT DE CONDUCTOR DE COURE TIPUS UNE-RFV-1000 DE DOBLE AÏLLAMENT DE PVC,
ARMAT (F) DE 4 X 10 MM2

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Canalització enllumenat 100,000 1,150 4,000 2,000 920,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 920,000

14 FHA8E355 M SUBMINISTRAMENT DE CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1 X 35 MM2 I MUNTAT EN MALLA DE
CONNEXIÓ A TERRA

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)
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2 C#*D#*E#*F#

3 Canalització enllumenat 100,000 1,150 2,000 4,000 920,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 920,000

15 FHV1E010 M ESTESA DE CONDUCTOR DE 6-10-16 MM2 EN TUB

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Canalització enllumenat 100,000 1,150 4,000 2,000 920,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 920,000

16 FHV1E200 M ESTESA DE CONDUCTOR DE PRESA A TERRA

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Canalització enllumenat 100,000 1,150 4,000 2,000 920,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 920,000

17 EAM0E020 U FONAMENTACIÓ DE SUPORT AMB FORMIGÓ EN MASSA DE DIMENSIONS 0,8 X 0,8 X 1,0 M
D'EXCAVACIÓ I 0,8 X 0,8 X 0,8 M DE DAU DE FORMIGÓ HM-25, TRANSPORT DE TERRES SOBRANTS A
ABOCADOR, COL·LOCACIÓ DE PERNS D'ANCORATGE, SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PLACA
DE PRESA DE TERRA, CABLE DE COURE NU DE 35 MM I ELEMENTS AUXILIARS, SEGONS PLÀNOLS DE
L'AJUNTAMENT DE BARCELONA.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 9,000 4,000 36,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 36,000

18 FHM1F035 U SUBMINISTRAMENT DE COLUMNA AMB BASE DE FOSA DE FERRO DE FINS A 2 M I FUST D'ACER
GALVANITZAT DE QUALITAT MÍNIMA UNE-19043 DE 5,50 M D'ALÇADA TOTAL, AMB PERNS
D'ANCORATGE, SEGONS ESPECIFICACIONS DEL PLEC DE CONDICIONS I PLÀNOLS DE L'AJUNTAMENT
DE BARCELONA.

MEDICIÓN DIRECTA 0,000

19 FHM1A060 U SUBMINISTRAMENT DE COLUMNA DE 9,00 M D'ALÇADA D'ALUMINI EXTRUÏT DE 5 MM DE GRUIX I
ACABAT ANODITZAT I SEGELLAT, DE FORMA TRONCOCÒNICA, AMB ANELL PERIMETRAL DE REFORÇ,
CARTEL·LES, PERNS D'ANCORATGE, SEGONS ESPECIFICACIONS DEL PLEC DE CONDICIONS I
PLÀNOLS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 9,000 4,000 36,000 C#*D#*E#*F#
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4 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 36,000

20 FHWE301 U LLUMINÀRIA GRAN DE FUNDICIÓ D'ALUMINI TIPUS VENUS TECNOLOGIA LEDS, MODEL
TOP,PRO,DUO,ONE, O SIMILARS, INCLÒS DRIVER I NODE I AMB TOTS ELS ELEMENTS AUXILIARS PEL
SEU BON FUNCIONAMENT I EL SEU CONTRAOL PUNT A PUNT.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 9,000 2,000 4,000 72,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 72,000

21 FHWE405 U LLUMINARIA BERNA LED O SIMILAR, DE QUALSEVOL CONVINACIÓ DE NÚMEROS DE LEDS, INCLÒS
DRIVERS,NODES I QUALSEVOL ELEMENT AUXILIAR PEL SEU BON FUNCIONAMENT I EL CONTROL
PUNT A PUNT

MEDICIÓN DIRECTA 0,000

22 FHV5E020 U MUNTATGE DE COLUMNA O BÀCUL METÀL·LIC DE 5 A 7 M D'ALÇADA, FINS A 1,5 M DE SORTINT I
PLANXA DE 4 MM, FIXAT AMB PLATINA SOBRE DAU DE FORMIGÓ, INCLOENT GRUAMENT,
ANIVELLAMENT, CONNEXIÓ DE PRESA DE TERRA, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA COMPLETA DE
L'INTERIOR DEL SUPORT I COL·LOCACIÓ DE LA LLUMINÀRIA DEIXANT EL PUNT DE LLUM EN
CONDICIONS PEL FUNCIONAMENT.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 9,000 4,000 36,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 36,000

23 FHV3E020 U SUBSTITUCIÓ DE LLUMINÀRIA EXTERIOR DE 5 A 10 M D'ALÇÀRIA INCLÓS EL CONNEXIONAT I
ORIENTACIÓ DE LA LLUMINÀRIA.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 9,000 2,000 4,000 72,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 72,000

24 EC1SU104 U RETIRADA DE CABLE SOBRE FAÇANA AMB CAMIÓ CISTELLA O PLATAFORMA ELEVADORA.

MEDICIÓN DIRECTA 0,000

25 FHVQCV02 U DESMUNTATGE DE QUALSEVOL TIPUS DE SUPORT O BRAÇ COLLAT A FAÇANA, APLEC I RECOLLIDA
D'ELEMENTS DESMUNTATS INCLÒS CARREGA SOBRE CAMIO I TRANSPORT A PUNT DE RECOLLIDA
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AUTORITZAT. INCLOU REPARACIÓ I NOU MATERIAL DE PARAMENT EXISTENT A FAÇANA AFECTAT
PER LA RETIRADA.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 9,000 2,000 4,000 72,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 72,000

26 MN1220 U VERIFICACIÓ DE PUNT DE LLUM INSTAL·LAT O AFECTAT I CONTROL AUTOMÀTICS DEL MATEIX
SEGONS PROTOCOL AJUNTAMENT DE BARCELONA.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 9,000 2,000 4,000 72,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 72,000

27 MP2785 U PINTURA DE PUNT DE LLUM FINS A UNA ALÇADA DE 3 M MITJANÇANT IMPRIMACIÓ I APLICACIÓ DE
PINTURA ANTIENGANXINES I UNA SEGONA APLICACIÓ ANTI-GRAFFITIS, MODEL JAPÓ.

MEDICIÓN DIRECTA 0,000

28 PN1524 PA ACONDICIONAMENT DE QUADRE DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ EXISTENT.

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

29 PN14060 U CONFECCIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTE ELÈCTRIC

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

30 PN14050 PA DESPESES DE COMPANYIA PER RETIRADA D'ESCOMESA ANTIGA

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

31 PN1523 PA TREBALLS COMPLEMENTARIS PER REALITZACIO D'ESCOMESA

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

32 FHT6E140 U SUBMINISTRAMENT DE CENTRE DE COMANDAMENT MODEL TIPUS BARCELONA CITI 10 R BCN 4S O
SIMILAR, PREPARAT PER A QUATRE CIRCUITS DE SORTIDA, CONSTITUIT PER ARMARI D'ACER
INÒXIDABLE EQUIPAT AMB CONTROL CENTRALITZAT AMB RÀDIO MODEM I/O WIFI, ANTENA
DIRECTIVA I EQUIPS COMPACTES DE PROTECCIÓ I ESTABILITZADOR DE FLUXE DE FINS A 45 KVA
PER A UNA QUALSEVOL POTÈNCIA DE CONTRACTACIÓ.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Enllumenat 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 Fibra Optica 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 Per carrer
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TOTAL MEDICIÓN 2,000

33 MP2780 U TRACTAMENT DE PINTURA FET A TALLER DEL PUNT DE LLUM, TRACTAMENT DE RILZANT APROVAT
PER LA D.O FINS A L'ALÇADA INDICADA I APLICACIÓ DE PINTURA ANTIENGANXINES I
ANTI-GRAFFITIS, MODEL PARÍS.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 9,000 4,000 36,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 36,000

Obra 01 PRESSUPOST C/ COMTE URGELL (AV.ROMA-GRAN VIA)
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 43  FECSA I SEMÀFORS
Subcapitol 01  OBRA CIVIL

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO.

MEDICIÓN DIRECTA 0,000

2 EE15CV12 M CANALITZACIÓ PER BAIXA TENSIÓ EN RASA 0.40 X 1.00 M DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB
RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 100 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA
RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ
LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR
REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM,
REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE
POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DOS TUBS DE PVC DE
160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS NORMES DE CIA., NETEJA DEL CARRER,
VALLAT I SENYALITZAT.

MEDICIÓN DIRECTA 0,000

3 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE
FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES DE
LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS
PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE
L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-150 DE
DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT
I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA
COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ
SEGONS NORMES DE CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT UNE-EN-50086 DE 90 MM DE
DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT.

MEDICIÓN DIRECTA 0,000

4 EAN0020 U 'CATA PER A REALITZAR CONNEXIÓ D'ESCOMESA PER PART DE COMPANYIA, DE 1,5 X 1 X 0,8 INCLÒS
RETIRADA DE RUNES A L'ABOCADOR, OMPLERT DE SAULÓ I COL·LOCACIÓ DE PLANXA DE FERRO
PROVISIONAL.

MEDICIÓN DIRECTA 0,000
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5 F21L4JG5 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2 , COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A
15 CM DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

MEDICIÓN DIRECTA 0,000

6 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

MEDICIÓN DIRECTA 0,000

7 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

MEDICIÓN DIRECTA 0,000

8 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR DE 40X40 CM I 7 CM DE GRUIX, TIPUS
LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT
A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA

MEDICIÓN DIRECTA 0,000

9 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2

MEDICIÓN DIRECTA 0,000

Obra 01 PRESSUPOST C/ COMTE URGELL (AV.ROMA-GRAN VIA)
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 43  FECSA I SEMÀFORS
Subcapitol 02  OBRA MECÁNICA

1 FG33301 m SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE CONDUCTOR DE 4 X 6 MM2 DE SECCIÓ, TRENAT I COMPACTE,
SOTERRAT, inclosa la seva estesa per tubular soterrat o safata i l'engrapat.

MEDICIÓN DIRECTA 0,000

2 FG34052 U Conversió aerosubterrània de línia de baixa tensió, en suport i façana, inclòs el subministrament de tub de
protecció d'acer galvanizat de 3 m, caputxó, resines, abraçadores, suports de cables, petit material i ma d'obra

MEDICIÓN DIRECTA 0,000

3 FG34053 U Caixa general de protecció de 100 A a façana amb aïllament de poliester reforçat IP-437 amb fusibles i bases
portafusibles tipus H mida 1 de 3x250 a, neutre seccionable i borns bimetal·lics per a cable de 150 mm2 de
secció, amb caixa i tapa per a protecció de cables, segons especificacions i normativa de la companyia
subministradora, inclòs transport a obra, muntatge, fixació i connexionat.

MEDICIÓN DIRECTA 0,000

4 FG34CBTS u Caixa seccionament línia subterranea baixa tensió segons especificacions i normativa de la companyia
subministradora, inclòs transport a obra, muntatge, i connexionat.

MEDICIÓN DIRECTA 0,000

5 FG4C020 u Connexio de cable trenat de fins a 150 mm2 de seccio amb tensio a la linia

MEDICIÓN DIRECTA 0,000

6 FG34055 U Caixa per a quadre de distribució, de plàstic i metàl·lica amb porta, per a dues fileres de vint-i-dos mòduls i
muntada superficialment
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MEDICIÓN DIRECTA 0,000

7 PN14060 U CONFECCIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTE ELÈCTRIC

MEDICIÓN DIRECTA 0,000

8 FBS1VU42 U DESMUNTATGE, DESPLAÇAMENT I MUNTATGE DE BÀCUL FINS A 6 M AMB SEMAFOR DE TOT TIPUS

MEDICIÓN DIRECTA 0,000

9 FBS1JU04 U REPOSICIO DE COLUMNA SOBRE PEÇA DE GRANIT DE 40X40X15 PERFORADA, DE D= 120 MM I
PREPARADA PER A REBRE PAL DE SEMAFOR AL CENTRE DE LA PEÇA I COL.LOCADA SOBRE SOLERA
DE FORMIGO

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 4,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 24,000

10 FBSZR050 U DESPLAÇAMENT DE CABLE AMB MOTIU DEL TRASLLAT DE REGULADOR DINS LA MATEIXA CRUILLA, I
PER A CADA GRUP SEMAFORIC AMB UN MAXIM DE 15 M

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 4,000

11 FBS1K020 U BACUL D'ACER GALVANITZAT DE 6 M D'ALTURA UTIL I 190 MM DE DIAMETRE INICIAL, AMB UN
ESPESSOR DE 3 MM REFORÇAT A LA BASE AMB 4 MM FINS A SOBRE DE LA PORTA, I AMB UN BRAÇ
DE 5,50 M, MODEL HOMOLOGAT

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 4,000

12 FBS1K030 U REPOSICIO DE BACUL SOBRE DUES PECES DE GRANIT DE 40X40X15 CADASCUNA, PERFORADES I
PREPARADES PER A REBRE BACUL DE SEMAFOR DE D=230 MM CENTRAT A UN LATERAL DE LA PEÇA
I COL.LOCADA SOBRE SOLERA DE FORMIGO

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 4,000

13 FBS1K040 U BAIXANT PER SEMAFOR EN BACUL

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 4,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 24,000

Obra 01 PRESSUPOST C/ COMTE URGELL (AV.ROMA-GRAN VIA)
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 44  TELEFÓNICA
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1 FDG3E012 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN CALÇADA, EN RASA 0,5 X 1.O M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ
FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC DE 63 MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE
PVC DE 110 MM DE DIAMETRE.

MEDICIÓN DIRECTA 0,000

2 FDG3E011 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN VORERA, EN RASA 0,5 X 0,8 M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ
FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC DE 63 MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE
PVC DE 110 MM DE DIAMETRE.

MEDICIÓN DIRECTA 0,000

3 FDK2T001 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus M, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre
solera de formigó HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

MEDICIÓN DIRECTA 0,000

4 FDK2T003 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus H, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre
solera de formigó HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

MEDICIÓN DIRECTA 0,000

Obra 01 PRESSUPOST C/ COMTE URGELL (AV.ROMA-GRAN VIA)
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 45  SERVEIS AFECTATS

1 XPAUU002 U PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE D'ESTINTOLAMENT PROVISIONAL I DESVIAMENT DE
SERVEIS DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Desviament Serveis FECSA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 Desviament Serveis GAS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

5 Desviament serveis Agbar 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

6 C#*D#*E#*F#

7 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 3,000

Obra 01 PRESSUPOST C/ COMTE URGELL (AV.ROMA-GRAN VIA)
Subobra 50  JARDINERIA I REG
Capitol 51  REG

1 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB
MITJANS MANUALS,  AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)
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2 Rasa reg 100,000 0,400 0,400 4,000 64,000 C#*D#*E#*F#

3 Fins a escomesa 15,000 0,400 0,400 4,000 9,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 73,600

2 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

2 Rasa reg 100,000 0,400 0,400 4,000 64,000 C#*D#*E#*F#

3 Fins a escomesa 15,000 0,400 0,400 4,000 9,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 73,600

3 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

2 Rasa reg 100,000 0,400 0,400 4,000 64,000 C#*D#*E#*F#

3 Fins a escomesa 15,000 0,400 0,400 4,000 9,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 73,600

4 FR02T003 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CANALITZACIO AMB TUB DE PVC COARRUGAT DE D 130 MM
PER A PAS D'INSTAL.LACIONS DE REG

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 Rasa reg 100,000 4,000 400,000 C#*D#*E#*F#

3 Fins a escomesa 15,000 4,000 60,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

6 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 460,000

5 FFB2U440 M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE 53-131-90, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT
MITJÀ I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 Rasa reg 100,000 4,000 400,000 C#*D#*E#*F#

3 Fins a escomesa 15,000 4,000 60,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

6 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 460,000

6 F228V010 M3 REBLIMENT I PICONAT DE RASES O POUS AMB SAULO D'APORTACIO, AMB COMPACTACIO DEL 95%
PM, AMIDAMENT SOBRE PERFIL
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Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

2 Rasa reg 100,000 0,400 0,350 4,000 56,000 C#*D#*E#*F#

3 Fins a escomesa 15,000 0,400 0,350 4,000 8,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 64,400

7 FDK3PJ12 U PERICO PER COMPTADOR, DE 80 X 60CM X 40 CM. MIDES INTERIORS, PARET DE 15 CM. DE TOTXO,
ARREBOSSADA I LLISCADA, AMB BASTIMENT D'ACER I DUES TAPES AMB CADENES

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

8 FDK2BP066 UT PERICO DE REGISTRE PER REG DE 0,60 X 0,60 X 0.60 M. DE MIDES UTILS AMB PARET DE 15 DE MAO
CALAT DE 29X14X10 CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE GRAVA, INCLOSA LA TAPA I MARC DE FOSA.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Extrems costat muntanya 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#

3 Creuament escomesa 2,000 4,000 8,000 C#*D#*E#*F#

4 By-pass 2,000 4,000 8,000 C#*D#*E#*F#

5 valvula descarrega 2,000 4,000 8,000 C#*D#*E#*F#

6 ventosa 2,000 4,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 36,000

9 FR024550 U ANELL DE DEGOTEIG OBERT AMB 7 DEGOTADORS INSERITS CADA 30 CM DE 3,5 L/H PROTEGIT AMB
TUB DREN PERFORAT, SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA RASA
INCLOSOS.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 13,000 2,000 4,000 104,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 104,000

10 FR01U006 UT ESCOMESA I COMPTADOR D´AIGUA DE 40 MM DE RAMAL I CABAL ENTRE 4 I 6.3 M3/H

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

11 FR03UA06 U PROGRAMADOR AUTÒNOM DE DOBLE PROGRAMA, AMB CONTROL D'APORTACIÓ D'AIGUA, TEMPS DE
PROGRAMACIÓ DES DE 1 MIN. FINS A 4 H PER ESTACIÓ, EN PASSOS D'1 MIN., AMB 6 ESTACIONS,
POSSIBILITAT DE 8 ARRENCADES PER DIA I PROGRAMA, PILES STANDARD DE 9 V, CIRCUIT
D'ARRENCADA DE BOMBA, CARCASSA DE PLÀSTIC ESTANCA I PREPARAT PER A MUNTATGE MURAL
INTERIOR, TOTALMENT COL.LOCAT, INCLOSES TOTES LES CONNEXIONS ELÈCTRIQUES, TANT DEL
CIRCUIT D'ALIMENTACIÓ DEL PROGRAMADOR, COM DELS ELEMENTS GOVERNATS PER AQUEST

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

12 FR03PJ20 UT CONSOLA PER A PROGRAMADOR TIPUS T-BOSS UNIVERSAL, PROGRAMACIÓ PER INFRAROIGS,
RADIO I MANAGER

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

13 FR044D20 U VALVULA DE DESCÀRREGA O DE DRENATGE AUTOMATICA DE 1/2'' EN COLECTOR DE SORTIDA DE
REG PER DEGOTEIG, INSTAL.LADA EN PERICÓ DE REGISTRE

MEDICIÓN DIRECTA 2,000
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14 FR03J048 UT VENTOSA DOBLE EFECTE DE 2'' DE BRONZE, ROSCADA INCLÒS PART PROPORCIONAL DE LES PECES
ESPECIALS, TOTALMENT CONNECTADA I EN CORRECTE FUNCIONAMENT.

MEDICIÓN DIRECTA 2,000

15 FR045J902 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS SECTORIAL DE 1 1/2'' FORMAT PER
ELECTROVALVULA, TRES VALVULES MASCLE DE RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I
FEMELLA) I DUES TE DE LLAUTO AMB FILTRES DE 300 MICRES I REDUCTOR DE PRESSIÓ DE 10 A 0.5
ATM

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

16 FR045JBW U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS MESTRE DE 2' FORMAT PER ELECTROVALVULA,
TRES VALVULES MASCLE DE RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I FEMELLA) I DUES TE DE
LLAUTO, QUE SUPORTI PRESSIONS DE 10 ATM DE TREBALL INSTAL.LADA DINS PERICÓ

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

Obra 01 PRESSUPOST C/ COMTE URGELL (AV.ROMA-GRAN VIA)
Subobra 50  JARDINERIA I REG
Capitol 52  JARDINERIA

1 FR2GU020 U EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE DIMENSIONS 1,1X1,1X1 M, AMB MINICARREGADORA SOBRE
PNEUMÀTICS AMB ACCESSORI RETROEXCAVADOR DE 40 A 60 CM D'AMPLÀRIA DE TREBALL,
CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, TRANSPORT A ABOCADOR
AUTORITZAT, CÀNON D'ABOCAMENT I COL·LOCACIÓ AL FONS DEL SOT DE GRAVES I GEOTÈXTIL

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Plantació arbres 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 45,000

2 FR3P1131 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A JARDINERIA VEGETAL ADOBADA, EN SACS DE 30 L,
AMB MITJANS MANUALS

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond, (m) ut

2 Plantació arbres 1,200 0,800 0,850 45,000 36,720 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 36,720

3 FR3P3F11 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE SAULÓ NO GARBELLAT, A GRANEL, AMB MITJANS MANUALS

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond, (m) ut

2 Plantació arbres 1,200 0,800 0,150 150,000 21,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 21,600

4 FR458260 U SUBMINISTRAMENT MAGNOLIA GRANDIFLORA (MAGNOLIA) DE 300 A 350 CM D'ALÇADA, AMB PA DE
TERRA DE TELA METAL.LICA

MEDICIÓN DIRECTA 0,000

5 FR63U320 U PLANTACIÓ D'ARBRE EXEMPLAR DE 6 M D'ALÇÀRIA AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS
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Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Plantació arbres 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 45,000

6 FR82UC30 U TUTOR PER A CACTÀCIES DE MÉS DE 251 CM D'ALÇÀRIA VISTA, COL.LOCAT

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Plantació arbres 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#

3 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 45,000

7 FR479501 U SUBMINISTRAMENT TILIA X EUROPAEA (TELL D'HOLANDA) DE 20 A 25 CM DE PERIMETRE, AMB PA DE
TERRA DE TELA METAL.LICA

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Plantació arbres 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 45,000

Obra 01 PRESSUPOST C/ COMTE URGELL (AV.ROMA-GRAN VIA)
Subobra 60  SENYALITZACIÓ
Capitol 61  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

1 FBPA1001 M BANDA DE 50 CM D'AMPLÀRIA PER A PASSOS DE VIANANTS SENSE SEMÀFORS, PER METRE LINEAL
REALMENT PINTAT

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

3 Pas de vianants Carrer R 15,000 2,000 4,000 4,000 480,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 480,000

2 FBPA1002 M BANDA DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA PER A BANDA DE DETENCIÓ PER A PASSOS DE
VIANANTS, PER METRE LINEAL REALMENT PINTAT

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

3 Pas de vianants Carrer R 15,000 2,000 4,000 4,000 480,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 480,000

3 FBPM1000 DIA INCREMENT PER JORNADA DE DESPLAÇAMENT D'EQUIP DE PINTURA

MEDICIÓN DIRECTA 2,000

4 FBPA1007 M LÍNIA CONTÍNUA DE 20 CM D'AMPLÀRIA, PER A LIMITACIÓ DE CALÇADA, PER METRE LINIAL
REALMENT PINTAT
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Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 100,000 4,000 400,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 400,000

5 FBPA1009 M LÍNIA DISCONTÍNUA DE 15 CM D'AMPLÀRIA, EN LA SUPERFÍCIE JUNT A LA VORERA, PER METRE
LINIAL REALMENT PINTAT

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 80,000 4,000 4,000 1.280,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1.280,000

6 FBPA1010 M PRE-MARCATGE, PER METRE LINIAL REALMENT PINTAT

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 80,000 4,000 4,000 1.280,000 C#*D#*E#*F#

2 480,000 480,000 C#*D#*E#*F#

3 480,000 480,000 C#*D#*E#*F#

4 480,000 480,000 C#*D#*E#*F#

5 480,000 480,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 3.200,000

7 FBPC1013 U FLETXES SENZILLES DE 2.5 M DE LLARGÀRIA

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 3,000 4,000 48,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 48,000

8 FBPC1014 U FLETXES DOBLES DE 2.5 M DE LLARGÀRIA

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 3,000 4,000 48,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 48,000

9 FBPC1026 U LLETRA DE 1.2 M DE LLARGÀRIA

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 3,000 4,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 60,000

10 FBPC1028 U SÍMBOL D'UBICACIÓ DE CONTENIDOR D'ESCOMBRARIES INCLOENT PICTOGRAMA I BANDES DE
COLOR GROC

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 4,000 64,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 64,000

11 FBPE1049 U ZONES RESERVADES PER A CÀRREGA I DESCÀRREGA O PER A PARADES DE TAXI, SENYALITZADES
MITJANÇANT LÍNIA EN ZIGA-ZAGA DE COLOR GROC, MÒDUL DE FINS A 20 M
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Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 16,000

12 FBPE1055 U SENYALITZACIONS DE XANFRANS TIPUS EIXAMPLE AMB ZONA DE CÀRREGA I DESCÀRREGA

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 4,000 2,000 48,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 48,000

13 FBPF1062 U PLAÇA D'ESTACIONAMENT DELIMITAT PER A MOTOCICLETES

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 25,000 4,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 100,000

Obra 01 PRESSUPOST C/ COMTE URGELL (AV.ROMA-GRAN VIA)
Subobra 60  SENYALITZACIÓ
Capitol 62  SENYALITZACIÓ VERTICAL

1 FBB11111 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT, TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT,
PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,000 4,000 32,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 32,000

2 FBB11251 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT, CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE,
PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,000 4,000 32,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 32,000

3 FBBZ3320 U SUPORT CILÍNDIC DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 60MM DE DIÀMETRE I 2MM DE GRUIX,
COL.LOCAT A TERRA FORMIGONAT

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,000 4,000 32,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 32,000

Obra 01 PRESSUPOST C/ COMTE URGELL (AV.ROMA-GRAN VIA)
Subobra 70  MOBILIARI URBÀ

1 FQ32U020 U PILONA BARCELONA NORMAL DE 1000 MM D'ALÇADA, FORMADA PER FUST I REMAT DE FOSA GRIS
DE 100 MM DE DIAMETRE I ACABAT PINTAT AMB IMPRIMACIO FOSFATANT ANTIOXIDANT I OXIRON
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NEGRE FERRITIC, ANELLA D'ACER INOXIDABLE DE 84 MM DE DIAMETRE EXTERIOR I ACABAT
MATITZAT I SENYAL DE L'AJUNTAMENT DE LA CIUTAT EN RELLEU D' 1,5 MM I ALÇADA DE 65 MM,
COL.LOCADA AMB MORTER 1:4

MEDICIÓN DIRECTA 0,000

2 FQ21U010 U PAPERERA 70 L FORMADA PER UN TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 20 MM DE DIAMETRE I 1,5 MM
DE GRUIX, UNA PLANXA PERFORADA DE 2 MM DE GRUIX I PERFORACIONS DE 5 MM DE DIAMETRE,
UNA PLANXA DE BASE DE PAPERERA DE 3 MM DE GRUIX AMB DUES PERFORACIONS DE 8 MM DE
DIAMETRE PER AL DESGUAS, 2 EIXOS DE GIR, UN TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 30 MM DE
DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX, UN SUPORT DE PAPERERA FORMAT PER UN TUBULAR RODO D'ACER
GALVANITZAT DE 40 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX, 2 PLETINES D'ANCORATGE AMB CARTEL.LES
SOLDADES A 6 AMB DUES PERFORACIONS DE 12 MM DE DIAMETRE PER CARGOLAR-LA AL PAVIMENT
DE VORERA I SUBJECCIONS FORMADES PER 4 PERNS D'EXPANSIO M8

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 2,000 4,000 48,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 48,000

3 FQ31CV01 U FONT CILINDRICA DE FOSA DE 30 CM DE DIAMETRE I 110 CM D'ALÇARIA TOTAL, AMB FLUXOR
TEMPORITZAT INSTAL.LAT AL LATERAL DE LA MATEIXA, FIXADA  AMB CARGOLS SPEED ROAD

MEDICIÓN DIRECTA 4,000

4 FQZWY140 U TRASLLAT DE QUIOS DE PREMSA TAULER D'ANUNCIS AMB MA D'OBRA DE DESMUNATGE, REMAT DE
VORERA (1 M2), ANCORATGE I REMAT, RASA PER A L'ESCOMESA ELECTRICA DE 10 M DE LLARGARIA,
SUBMINISTRAMENT I ESTESA DE 20 M DE CABLE ELECTRIC, CONNEXIÓ, ARQUETA DE REGISTRE,
HOMOLOGACIÓ AMB CERTIFICAT I BUTLLETÍ DE L'INSTAL.LADOR I MA D'OBRA DE MUNTATGE

MEDICIÓN DIRECTA 2,000

5 FQ10U092 U BANC NEOROMANTIC DE FUSTA D'IROKO TRACTADA AMB OLI I COLLADA ALS SUPORTS AMB
CARGOLS D'ACER INOXIDABLE, DE 300 CM DE LLARGARIA, AMB SUPORT DE FOSA DE FERRO GG.20

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 16,000

6 FQ10U090 U BANC NEOROMANTIC DE FUSTA D'IROKO TRACTADA AMB OLI I COLLADA ALS SUPORTS AMB
CARGOLS D'ACER INOXIDABLE, DE 55 CM DE LLARGARIA, AMB SUPORT DE FOSA DE FERRO GG.20

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 16,000

Obra 01 PRESSUPOST C/ COMTE URGELL (AV.ROMA-GRAN VIA)
Subobra 80  SEGURETAT I SALUT

1 X1211000 U PARTIDA DE SEGURETAT I SALUT

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2% PEM 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL MEDICIÓN 9,000
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Obra 01 Pressupost C/ Comte Urgell (Av.Roma-Gran Via)

Subobra 10 Treballs previs

1 F121U104 M2 LLOGUER DIARI DE BASTIDA METAL.LICA DE LLOGUER EN
MODULS DE 5 M2, PER A PETITES SUPERFICIES (P - 11)

1,00 9.000,000 9.000,00

TOTAL Subobra 01.10 9.000,00

Obra 01 Pressupost C/ Comte Urgell (Av.Roma-Gran Via)

Subobra 20 Enderrocs i Moviment de Terres

Capitol 21 Voreres

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO. (P - 2) 109,50 30,000 3.285,00

2 F21L4JA3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, IGUAL O SUPERIOR A 10
M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I 1
M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL
(P - 15)

12,58 3.444,500 43.331,81

3 F21L4JE3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I 1 M
D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL (P
- 17)

16,54 0,000 0,00

4 F21L4JC4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, SUPERIOR A 50 M2,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX, COM
A MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MARTELL
TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA (P - 16)

6,14 3.444,500 21.149,23

5 F21PV045 M DEMOLICIO COMPLETA DE VORADA I BASE DE FORMIGO MÉS
DE 20M DE LLARG (P - 20)

3,35 1.004,000 3.363,40

6 F21PV047 M DEMOLICIÓ COMPLETA DE VORADA INFERIOR A 5M I BASE DE
FORMIGÓ (P - 21)

10,19 0,000 0,00

7 F21PV057 M DEMOLICIO <5M DE RIGOLA DE PANOTS I BASE DE FORMIGO (P
- 22)

6,68 1.004,000 6.706,72

8 F2192C04 M DEMOLICIÓ DE GUAL DE FORMIGÓ COL.LOCAT SOBRE
FORMIGÓ AMB MITJANS MECÀNICS I AJUDES MANUALS, I
CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 12)

8,30 192,000 1.593,60

9 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 37)

38,89 1.200,328 46.680,76

10 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 35)

24,38 1.200,328 29.264,00

11 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO DE 12 T, FINS A
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON
D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR   (P - 36)

14,16 1.200,328 16.996,64

12 F21QCV03 U ARRENCADA DE PILONES TIPUS 'BARCELONA 93' I CARREGA
SOBRE CAMIO (P - 24)

7,85 0,000 0,00

13 F21QCV01 U DESMUNTATGE DE PAPERERES DE QUALSEVOL TIPUS I
CARREGA SOBRE CAMIO (P - 23)

2,72 32,000 87,04

14 F21CV061 U DESMUNTATGE DE SENYAL VARIABLE PRECEPTIVA, INCLOS EL
SEU SUPORT (P - 13)

102,13 32,000 3.268,16

TOTAL Capitol 01.20.21 175.726,36

Obra 01 Pressupost C/ Comte Urgell (Av.Roma-Gran Via)

Subobra 20 Enderrocs i Moviment de Terres

euros
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Capitol 22 Calçada

1 F21N4XA2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM
DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MITJANS
MECANICS, PER A EXECUCIO DE RASES (P - 19)

5,74 434,800 2.495,75

2 F21K4AU4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO, >50 M2, FINS A 30 CM
DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MARTELL
TRENCADOR AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE
RETROEXCAVADORA (P - 14)

8,87 434,800 3.856,68

3 F221C620 M3 EXCAVACIÓ I CÀRREGA DE TERRA PER A CAIXA DE PAVIMENT
EN TERRENY DE TRÀNSIT, AMB MITJANS MECÀNICS (P - 25)

3,66 0,000 0,00

4 F9W1V100 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics de 0 a 6 cm, en encaixos
aïllats (reparacions), arrencament, inclosos talls i acabats a tapes i
reixes, inclòs càrrega i transport a planta de reciclatge i posterior
escombrat i neteja (P - 63)

4,23 9.052,500 38.292,08

5 F9Z1V010 M TALL DE PAVIMENTS DE QUALSEVOL TIPUS AMB DISC DE
DIAMANT (P - 67)

1,61 870,500 1.401,51

6 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 35)

24,38 243,488 5.936,24

TOTAL Capitol 01.20.22 51.982,26

Obra 01 Pressupost C/ Comte Urgell (Av.Roma-Gran Via)

Subobra 30 Pavimentació

Capitol 31 Pavimentació Voreres

1 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS
(P - 64)

2,83 377,600 1.068,61

2 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL
GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I
VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (P - 40)

87,01 145,516 12.661,35

3 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR
DE 40X40 CM I 7 CM DE GRUIX, TIPUS LLOSA VULCANO DE
BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT
1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I
REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA (P - 53)

51,34 0,000 0,00

4 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES
PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2  (P - 54)

57,88 0,000 0,00

5 F9E13204 M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM,
CLASSE 1A PREU ALT, COL.LOCAT A L'ESTESA AMB
SORRA-CIMENT DE 200 KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND I
BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND (P - 52)

24,76 5.820,640 144.119,05

6 F9E1310N M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM,
CLASSE 1A PREU SUPERIOR, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA
AMB MORTER MIXT 1:0.5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L I BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND (P -
51)

33,84 1.455,160 49.242,61

7 F9E11UU2 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PANOT O RAJOLA
, <10 M2 (P - 50)

25,03 727,580 18.211,33

8 F961UA23 M >20 M VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA,
GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA FI, RECTA, SERRADA
MECANICAMENT I FLAMEJADA, DE 30X10 CM, COL.LOCADA
SOBRE PAVIMENT O LLIT DE FORMIGO EXISTENT (P - 43)

40,87 870,500 35.577,34

euros
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9 F961U110 M >20M DE VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS
QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA FI, RECTA,
ESCAIRADA I BUIXARDADA DE 20X25 CM, COL.LOCADA AMB
FONAMENT DE FORMIGO (P - 41)

46,60 0,000 0,00

10 F961U111 M ENTRE 5 I 20M DE VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS
QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA FI, RECTA,
ESCAIRADA I BUIXARDADA DE 20X25 CM, COL.LOCADA AMB
FONAMENT DE FORMIGO (P - 42)

57,22 0,000 0,00

11 F981U015 M EXECUCIÓ GUAL PER A VEHICLES MODEL 60, DINS D'UN
CONJUNT D'ACTUACIONS EN UN MATEIX CARRER, DE PEDRA
GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE,
GRA FI, AMB LES CARES VISTES FLAMEJADES, DE SECCIO
62X30 CM, INCLOS PART PROPORCIONAL DE CAPS DE REMAT
DE 62X40X30 CM CONFORMATS AMB QUART DE
CIRCUMFERENCIA DE 40 CM DE RADI, COL.LOCAT SOBRE
SOLERA DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 DE 20 CM
DE GRUIX (P - 46)

208,78 120,000 25.053,60

12 F981U027 M EXECUCIÓ GUAL PER A VIANANTS MODEL R-120 ,RECTE, DINS
D'UN CONJUNT D'ACTUACIONS AL MATEIX CARRER , DE PEDRA
GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE,
AMB LES CARES VISTES FLAMEJADES, FORMAT PER RAMPES
DE 121.8X40X6 CM, INCLOS:PART PROPORCIONAL DE CAPS DE
REMAT I FORATS PER A PAPERERES I
SEMAFOR,DESPLAÇAMENT DE QUALSEVOL ELEMENT O
SERVEI,CANVI DE REIXES DE IMBORNALS,ANUL·LACIÓ
D'IMBORNALS,ENRASSAT DE QUALSEVOL TIPUS DE TAPES,
COL.LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE RESISTENCIA 15
N/MM2 DE 10 CM DE GRUIX. (P - 47)

386,33 128,000 49.450,24

13 F9WZV020 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER A SITUAR A NOVA RASANT
DE MARC I REIXES DE DESGUAS EN OBRES DE RECOBRIMENT
ASFALTIC, AMB MAÓ MASSÍS I MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I
ADORMIMENT RÀPID (P - 66)

29,40 160,000 4.704,00

14 EEKZ3155 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA PER A PERICÓ DE
SERVEIS DE FOSA GRISA DE 420 X 420 X 40 MM I DE 25 KG DE
PES, COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A
L´OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L (P - 9)

34,37 60,000 2.062,20

15 EEKZ3175 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA PER A PERICÓ DE
SERVEIS DE FOSA GRISA DE 620 X 620 X 50 MM I DE 52 KG DE
PES, COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A
L´OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L (P - 10)

62,78 32,000 2.008,96

16 F9915322 U RENOVACIÓ D'ESCOSSELL DE FORMIGÓ INCLÒS TOTES LES
FEINES DE DEMOLICIÓ I COL·LOCACIÓ, DE 106X106 CM DE
LLUM I 25 CM DE FONDARIA, AMB 4 PECES DE MORTER DE
CIMENT DE 113X20X7 CM, D'UN CANTELL BISELLAT,
REJUNTADES AMB MORTER MIXT 1:0,5:4, ELABORAT A L'OBRA
AMB FORMIGONERA DE 165 L I BASE DE FORMIGO DE
RESISTENCIA DE 15N/MM2 (P - 48)

194,13 104,000 20.189,52

17 F991Z030 U ESCOSSELL QUADRAT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE
120X80X20 DE 10 MM DE GRUIX, FONAMENT I ANELLAT DE
FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 (P - 49)

122,43 0,000 0,00

TOTAL Capitol 01.30.31 364.348,81

Obra 01 Pressupost C/ Comte Urgell (Av.Roma-Gran Via)

Subobra 30 Pavimentació

Capitol 32 Pavimentació Calçada

1 F9H1V120 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a
temperatura normal, tipus AC 22 surf 50/70 S, AC 22 surf 35/50S,
AC16 surf 50/70 S, AC 16 surf 35/50 S (S-12/20) amb granulat per a
rodament i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 5% de
reciclat de mescla bituminosa (P - 55)

50,82 0,000 0,00

euros
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2 F9H1V140 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a
temperatura normal, AC 11 surf 50/70 D, AC 11 surf 35/50 D (D-8/10),
amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració. Està
inclòs fins un 5% de reciclat de mescla bituminosa (P - 56)

56,68 0,000 0,00

3 F9J1V010 m2 Reg d´imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5
IMP (ECI), amb dotació 1,5 kg/m2, neteja del ferm inclosa (P - 61)

1,06 6.759,800 7.165,39

4 F9J1V025 m2 Reg d´adherència amb Emulsió bituminosa catiònica termoadherent
modificada amb polimers tipus C60BP4 TER o C60BP3 TER
(ECR2d-m), amb una dotació d'1 kg/m2, neteja del ferm inclosa (P - 62)

0,86 6.759,800 5.813,43

5 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL
GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I
VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (P - 40)

87,01 0,000 0,00

6 F931201J M3 BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL
MATERIAL AL 98 % DEL PM (P - 39)

32,20 0,000 0,00

7 F227T00F M2 REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB
COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 31)

1,37 0,000 0,00

8 F9WZV011 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER SITUAR A NOVA RASANT
DE MARC I TAPA DE POUS DE CLAVEGUERES O ALTRES
SERVEIS, EN OBRES DE RECOBRIMENT ASFALTIC, AMB MAÓ
MASSÍS I MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I ADORMIMENT RÀPID
(P - 65)

143,80 8,000 1.150,40

9 F97422AC M <20M RIGOLA DE 20 CM D'AMPLÀRIA AMB PECES DE MORTER
DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE 20X20X4 CM, COL·LOCADES
AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L (P - 44)

18,07 0,000 0,00

10 F97422EB M =>20M RIGOLA DE 20 CM D'AMPLÀRIA AMB PECES DE MORTER
DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE 20X20X8 CM, COL·LOCADES
AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L (P - 45)

12,34 1.087,000 13.413,58

11 F9HYV050 t Col·locació a l'obra i compactació al 98 % de l'assaig marshall, de
mescla bituminosa en calent, en conjunt d'obres de més de 200 t de
material col·locat (P - 58)

11,96 486,706 5.821,00

12 F9HYV060 t Col·locació a l'obra i compactació al 98% de l'assaig marshall, de
mescla bituminosa en calent, en conjunt d'obres de fns a 200 t de
material col·locat (P - 59)

19,36 0,000 0,00

13 F9HYV200 dia Increment de l'equip d'estesa per a la col·locació a l'obra i
compactació al 98% de l'assaig marshall, inclòs neteja prèvia de la
calçada, de qualsevol mescla bituminosa en calent, quan per
necessitats administratives es realitzi en treballs nocturn, dissabtes o
festius (P - 60)

2.059,62 1,000 2.059,62

14 F9H3V200 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a
temperatura normal tipus BBTM 8B PMB 45/80-65, BBTM 11B PMB
45/80-65 (M-8/10), amb granulat per a rodament, betum asfàltic de
penetració modificat amb polímers PMB 45/80-65 (BM-3c). Està inclòs
fins un 2 % de reciclat de mescla bituminosa (P - 57)

62,33 486,706 30.336,38

TOTAL Capitol 01.30.32 65.759,80

Obra 01 Pressupost C/ Comte Urgell (Av.Roma-Gran Via)

Subobra 40 Serveis

Capitol 41 Xarxa Sanejament

1 F222V010 M3 EXCAVACIO MANUAL DE CALES EN ZONA DE SERVEIS (P - 30) 95,35 80,000 7.628,00

2 F2229A22 M3 EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I MÉS DE 2 M
D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS
MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT (P -
28)

11,56 0,000 0,00

euros
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3 F23167S1 M2 APUNTALAMENT I ESTREBADA DE RASES I POUS DE FINS A 2 M
D'AMPLARIA, PER A UNA PROTECCIO DE MES DEL 30 % I FINS
AL 60 %, AMB FUSTA, EN OBRES DE CLAVEGUERAM (P - 34)

18,59 0,000 0,00

4 F222010P M3 EXCAVACIO DE RASES DE MES DE 0,60 M D'AMPLARIA I FINS A 3
M DE FONDARIA EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS ,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS (P - 27)

40,55 0,000 0,00

5 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS
(P - 64)

2,83 0,000 0,00

6 FD7FK576 M TUB DE PVC TIPUS TELUA DE CLASSE RESSISTENT SN-4 DE 630
MM DE DIÀMETRE I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS
D'UNIONS , COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA (P - 96)

251,66 0,000 0,00

7 FD12PC0S M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE PARET MASSISA, DE D=315
MM, DE PN 6 BAR I SN4 (4KN/M2) SEGONS NORMA
UNE-EN-53962, EN SOLERA DE 10 CM I REBLERT FINS A 10 CM
SOBRE EL TUB AMB FORMIGÓ (P - 90)

151,35 0,000 0,00

8 FD12PD0S M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE PARET MASSISA, DE D=400
MM, DE PN 6 BAR I SN4 (4KN/M2) SEGONS NORMA
UNE-EN-53962, EN SOLERA DE 10 CM I REBLERT FINS A 10 CM
SOBRE EL TUB AMB FORMIGÓ (P - 91)

303,84 120,000 36.460,80

9 FD1ZV016 U CONNEXIO DE CLAVEGUERO O EMBORNAL A COL.LECTOR TOT
INCLÒS AMB TUB D=400MM
(P - 94)

616,92 0,000 0,00

10 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL
GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I
VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (P - 40)

87,01 25,600 2.227,46

11 F2A15000 M3 SUBMINISTRAMENT DE TERRA ADEQUADA D'APORTACIÓ (P - 38) 6,21 25,600 158,98

12 F228A60F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0.6 I
FINS A 1.5 M, AMB MATERIAL ADEQUAT, EN TONGADES DE
GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB
COMPACTACIÓ DEL 98 % PM (P - 32)

14,58 25,600 373,25

13 F222S010 M3 EXCAVACIO DE POU AILLAT DE SECCIO FINS A 1 M2 I DE MES
DE 7 M I MENYS D'11 M DE FONDARIA, EN TERRES, AMB
MITJANS MANUALS, INCLOSES LES FEINES D'EXTRACCIO I
CARREGA MANUAL. , AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN
PRESENCIA DE SERVEIS (P - 29)

23,49 0,000 0,00

14 FDD2S010 M PARET PER A POU QUADRAT DE 70 X 70 CM DE SECCIO
INTERIOR, DE 14 CM DE GRUIX DE MAO CALAT, ARREBOSSADA I
LLISCADA PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:6, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L (P - 97)

218,09 0,000 0,00

15 FD5JV010 M POU PER A AIGUES PLUVIALS, EMBORNAL, DE 70X30 CM DE
SECCIO INTERIOR (P - 95)

82,86 0,000 0,00

16 FD1AUU20 U SUBMINISTRAMENT DE MARC APARENT RODÓ I TAPA PER A
POU DE REGISTRE DE FOSA DUCTIL, CLASES D400,
HOMOLOGADA COM A MODEL BARCELONA 2-400 (P - 92)

207,93 0,000 0,00

17 FD1BS010 U BASTIMENT I REIXA TIPUS AJUNTAMENT DE BARCELONA, DE
FOSA DUCTIL PER A EMBORNAL DE 70 X 30 CM, DE CARREGA
DE TRENCAMENT SUPERIOR A 25 T SEGONS LES NORMES UNE
41-300-87 I EN-124, COL.LOCADA AMB MORTER (P - 93)

105,00 32,000 3.360,00

18 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 37)

38,89 0,000 0,00

19 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 35)

24,38 0,000 0,00

20 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO DE 12 T, FINS A
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON
D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR   (P - 36)

14,16 0,000 0,00

euros
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TOTAL Capitol 01.40.41 50.208,49

Obra 01 Pressupost C/ Comte Urgell (Av.Roma-Gran Via)

Subobra 40 Serveis

Capitol 42 Enllumenat Públic i Fibra Optica

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO. (P - 2) 109,50 20,000 2.190,00

2 EE15CV14 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I FIBRA OPTICA EN
RASA 0.40 X 0.80 M DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB
RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES DE
LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA
OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO
EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS
MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ,
CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA
RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95%
DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15
CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL
PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 90 MM DE
DIÀMETRE I INTERIOR LLIS AMB PLAQUES DE PROTECCIÓ
SEGONS NORMES DE CIA. , NETEJA DEL CARRER, VALLAT I
SENYALITZAT. (P - 7)

137,25 800,000 109.800,00

3 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN
CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE FONDÀRIA. INCLOU
L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM
D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO
INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS
NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS
MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ,
CÀNON D'ABOCADOR, FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ
EN MASSA HM-150 DE DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR
REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT
I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE
FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON
S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC
DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS
NORMES DE CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT
UNE-EN-50086 DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA
DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT. (P - 8)

157,89 112,000 17.683,68

4 EE15CV01 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC EN RASA 0.40 X 0.60
M DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB
RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 60 CM D'ALÇADA DES DE
LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA
OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO
EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS
MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ,
CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA
RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95%
DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15
CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL
PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ D'UN TUB DE POLIETILÈ CORRUGAT
UNE-EN-50086 DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA
DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT.
(P - 5)

84,52 0,000 0,00

5 FDK2U031 U PERICÓ QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 80 X 80
X 70 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAÓ CALAT DE 10
X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE

272,25 32,000 8.712,00

euros
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CIMENT 1:2:10 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE PEDRERA
GRANÍTICA DE 10 CM DE GRUIX, INCLOU SUMINISTRE I
COL·LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA. (P - 103)

6 FDK2U030 U PERICÓ QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 58 X 58
X 60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAÓ CALAT DE 10
X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE
CIMENT 1:2:10 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE PEDRERA
GRANÍTICA DE 10 CM DE GRUIX, INCLOU SUMINISTRE I
COL·LOCACIÓ DE BASTIMENT I TAPA. (P - 102)

146,68 32,000 4.693,76

7 FG34052 U Conversió aerosubterrània de línia de baixa tensió, en suport i façana,
inclòs el subministrament de tub de protecció d'acer galvanizat de 3 m,
caputxó, resines, abraçadores, suports de cables, petit material i ma
d'obra (P - 108)

233,42 40,000 9.336,80

8 F21L4JG5 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2 ,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I MES
DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR
MANUAL (P - 18)

16,36 0,000 0,00

9 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 37)

38,89 0,000 0,00

10 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 35)

24,38 0,000 0,00

11 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR
DE 40X40 CM I 7 CM DE GRUIX, TIPUS LLOSA VULCANO DE
BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT
1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I
REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA (P - 53)

51,34 0,000 0,00

12 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES
PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2  (P - 54)

57,88 0,000 0,00

13 FHA5E020 U SUBMINISTRAMENT DE CONDUCTOR DE COURE TIPUS
UNE-RFV-1000 DE DOBLE AÏLLAMENT DE PVC, ARMAT (F) DE 4 X
10 MM2 (P - 113)

6,59 920,000 6.062,80

14 FHA8E355 M SUBMINISTRAMENT DE CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR
D'1 X 35 MM2 I MUNTAT EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA (P -
114)

1,98 920,000 1.821,60

15 FHV1E010 M ESTESA DE CONDUCTOR DE 6-10-16 MM2 EN TUB (P - 118) 1,86 920,000 1.711,20

16 FHV1E200 M ESTESA DE CONDUCTOR DE PRESA A TERRA (P - 119) 0,17 920,000 156,40

17 EAM0E020 U FONAMENTACIÓ DE SUPORT AMB FORMIGÓ EN MASSA DE
DIMENSIONS 0,8 X 0,8 X 1,0 M D'EXCAVACIÓ I 0,8 X 0,8 X 0,8 M DE
DAU DE FORMIGÓ HM-25, TRANSPORT DE TERRES SOBRANTS
A ABOCADOR, COL·LOCACIÓ DE PERNS D'ANCORATGE,
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PLACA DE PRESA DE
TERRA, CABLE DE COURE NU DE 35 MM I ELEMENTS AUXILIARS,
SEGONS PLÀNOLS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA. (P - 1)

141,69 36,000 5.100,84

18 FHM1F035 U SUBMINISTRAMENT DE COLUMNA AMB BASE DE FOSA DE
FERRO DE FINS A 2 M I FUST D'ACER GALVANITZAT DE
QUALITAT MÍNIMA UNE-19043 DE 5,50 M D'ALÇADA TOTAL, AMB
PERNS D'ANCORATGE, SEGONS ESPECIFICACIONS DEL PLEC
DE CONDICIONS I PLÀNOLS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA.
(P - 116)

1.157,63 0,000 0,00

19 FHM1A060 U SUBMINISTRAMENT DE COLUMNA DE 9,00 M D'ALÇADA
D'ALUMINI EXTRUÏT DE 5 MM DE GRUIX I ACABAT ANODITZAT I
SEGELLAT, DE FORMA TRONCOCÒNICA, AMB ANELL
PERIMETRAL DE REFORÇ, CARTEL·LES, PERNS D'ANCORATGE,
SEGONS ESPECIFICACIONS DEL PLEC DE CONDICIONS I
PLÀNOLS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA. (P - 115)

1.469,63 36,000 52.906,68

20 FHWE301 U LLUMINÀRIA GRAN DE FUNDICIÓ D'ALUMINI TIPUS VENUS
TECNOLOGIA LEDS, MODEL TOP,PRO,DUO,ONE, O SIMILARS,
INCLÒS DRIVER I NODE I AMB TOTS ELS ELEMENTS AUXILIARS
PEL SEU BON FUNCIONAMENT I EL SEU CONTRAOL PUNT A

845,34 72,000 60.864,48
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PUNT. (P - 123)

21 FHWE405 U LLUMINARIA BERNA LED O SIMILAR, DE QUALSEVOL
CONVINACIÓ DE NÚMEROS DE LEDS, INCLÒS DRIVERS,NODES I
QUALSEVOL ELEMENT AUXILIAR PEL SEU BON FUNCIONAMENT
I EL CONTROL PUNT A PUNT (P - 124)

688,59 0,000 0,00

22 FHV5E020 U MUNTATGE DE COLUMNA O BÀCUL METÀL·LIC DE 5 A 7 M
D'ALÇADA, FINS A 1,5 M DE SORTINT I PLANXA DE 4 MM, FIXAT
AMB PLATINA SOBRE DAU DE FORMIGÓ, INCLOENT GRUAMENT,
ANIVELLAMENT, CONNEXIÓ DE PRESA DE TERRA,
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA COMPLETA DE L'INTERIOR DEL
SUPORT I COL·LOCACIÓ DE LA LLUMINÀRIA DEIXANT EL PUNT
DE LLUM EN CONDICIONS PEL FUNCIONAMENT. (P - 121)

118,08 36,000 4.250,88

23 FHV3E020 U SUBSTITUCIÓ DE LLUMINÀRIA EXTERIOR DE 5 A 10 M D'ALÇÀRIA
INCLÓS EL CONNEXIONAT I ORIENTACIÓ DE LA LLUMINÀRIA. (P -
120)

35,34 72,000 2.544,48

24 EC1SU104 U RETIRADA DE CABLE SOBRE FAÇANA AMB CAMIÓ CISTELLA O
PLATAFORMA ELEVADORA. (P - 4)

1,77 0,000 0,00

25 FHVQCV02 U DESMUNTATGE DE QUALSEVOL TIPUS DE SUPORT O BRAÇ
COLLAT A FAÇANA, APLEC I RECOLLIDA D'ELEMENTS
DESMUNTATS INCLÒS CARREGA SOBRE CAMIO I TRANSPORT
A PUNT DE RECOLLIDA AUTORITZAT. INCLOU REPARACIÓ I NOU
MATERIAL DE PARAMENT EXISTENT A FAÇANA AFECTAT PER
LA RETIRADA. (P - 122)

102,09 72,000 7.350,48

26 MN1220 U VERIFICACIÓ DE PUNT DE LLUM INSTAL·LAT O AFECTAT I
CONTROL AUTOMÀTICS DEL MATEIX SEGONS PROTOCOL
AJUNTAMENT DE BARCELONA. (P - 147)

8,77 72,000 631,44

27 MP2785 U PINTURA DE PUNT DE LLUM FINS A UNA ALÇADA DE 3 M
MITJANÇANT IMPRIMACIÓ I APLICACIÓ DE PINTURA
ANTIENGANXINES I UNA SEGONA APLICACIÓ ANTI-GRAFFITIS,
MODEL JAPÓ. (P - 149)

119,49 0,000 0,00

28 PN1524 PA ACONDICIONAMENT DE QUADRE DE COMANDAMENT I
PROTECCIÓ EXISTENT.
(P - 153)

735,00 1,000 735,00

29 PN14060 U CONFECCIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTE ELÈCTRIC (P - 151) 1.790,25 1,000 1.790,25

30 PN14050 PA DESPESES DE COMPANYIA PER RETIRADA D'ESCOMESA
ANTIGA (P - 150)

1.260,00 1,000 1.260,00

31 PN1523 PA TREBALLS COMPLEMENTARIS PER REALITZACIO D'ESCOMESA
(P - 152)

1.680,00 1,000 1.680,00

32 FHT6E140 U SUBMINISTRAMENT DE CENTRE DE COMANDAMENT MODEL
TIPUS BARCELONA CITI 10 R BCN 4S O SIMILAR, PREPARAT PER
A QUATRE CIRCUITS DE SORTIDA, CONSTITUIT PER ARMARI
D'ACER INÒXIDABLE EQUIPAT AMB CONTROL CENTRALITZAT
AMB RÀDIO MODEM I/O WIFI, ANTENA DIRECTIVA I EQUIPS
COMPACTES DE PROTECCIÓ I ESTABILITZADOR DE FLUXE DE
FINS A 45 KVA PER A UNA QUALSEVOL POTÈNCIA DE
CONTRACTACIÓ. (P - 117)

14.174,56 2,000 28.349,12

33 MP2780 U TRACTAMENT DE PINTURA FET A TALLER DEL PUNT DE LLUM,
TRACTAMENT DE RILZANT APROVAT PER LA D.O FINS A
L'ALÇADA INDICADA I APLICACIÓ DE PINTURA ANTIENGANXINES
I  ANTI-GRAFFITIS, MODEL PARÍS. (P - 148)

232,60 36,000 8.373,60

TOTAL Capitol 01.40.42 338.005,49

Obra 01 Pressupost C/ Comte Urgell (Av.Roma-Gran Via)

Subobra 40 Serveis

Capitol 43 FECSA i Semàfors

Subcapitol 01 Obra civil
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1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO. (P - 2) 109,50 0,000 0,00

2 EE15CV12 M CANALITZACIÓ PER BAIXA TENSIÓ EN RASA 0.40 X 1.00 M DE
FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA
D'UNA RASA DE 100 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE
PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA
D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA
POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE
TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON
D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA
AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM,
REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS
LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT
SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DOS
TUBS DE PVC DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE
PROTECCIÓ SEGONS NORMES DE CIA., NETEJA DEL CARRER,
VALLAT I SENYALITZAT. (P - 6)

152,36 0,000 0,00

3 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN
CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE FONDÀRIA. INCLOU
L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM
D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO
INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS
NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS
MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ,
CÀNON D'ABOCADOR, FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ
EN MASSA HM-150 DE DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR
REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT
I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE
FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON
S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC
DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS
NORMES DE CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT
UNE-EN-50086 DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA
DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT. (P - 8)

157,89 0,000 0,00

4 EAN0020 U 'CATA PER A REALITZAR CONNEXIÓ D'ESCOMESA PER PART DE
COMPANYIA, DE 1,5 X 1 X 0,8 INCLÒS RETIRADA DE RUNES A
L'ABOCADOR, OMPLERT DE SAULÓ I COL·LOCACIÓ DE PLANXA
DE FERRO PROVISIONAL. (P - 3)

348,22 0,000 0,00

5 F21L4JG5 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2 ,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I MES
DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR
MANUAL (P - 18)

16,36 0,000 0,00

6 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 37)

38,89 0,000 0,00

7 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 35)

24,38 0,000 0,00

8 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR
DE 40X40 CM I 7 CM DE GRUIX, TIPUS LLOSA VULCANO DE
BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT
1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I
REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA (P - 53)

51,34 0,000 0,00

9 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES
PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2  (P - 54)

57,88 0,000 0,00

TOTAL Subcapitol 01.40.43.01 0,00

Obra 01 Pressupost C/ Comte Urgell (Av.Roma-Gran Via)

Subobra 40 Serveis

Capitol 43 FECSA i Semàfors
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Subcapitol 02 Obra mecánica

1 FG33301 m SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE CONDUCTOR DE 4 X 6 MM2 DE
SECCIÓ, TRENAT I COMPACTE, SOTERRAT, inclosa la seva estesa
per tubular soterrat o safata i l'engrapat. (P - 107)

5,66 0,000 0,00

2 FG34052 U Conversió aerosubterrània de línia de baixa tensió, en suport i façana,
inclòs el subministrament de tub de protecció d'acer galvanizat de 3 m,
caputxó, resines, abraçadores, suports de cables, petit material i ma
d'obra (P - 108)

233,42 0,000 0,00

3 FG34053 U Caixa general de protecció de 100 A a façana amb aïllament de
poliester reforçat IP-437 amb fusibles i bases portafusibles tipus H
mida 1 de 3x250 a, neutre seccionable i borns bimetal·lics per a cable
de 150 mm2 de secció, amb caixa i tapa per a protecció de cables,
segons especificacions i normativa de la companyia subministradora,
inclòs transport a obra, muntatge, fixació i connexionat. (P - 109)

168,43 0,000 0,00

4 FG34CBTS u Caixa seccionament línia subterranea baixa tensió segons
especificacions i normativa de la companyia subministradora, inclòs
transport a obra, muntatge, i connexionat. (P - 111)

188,11 0,000 0,00

5 FG4C020 u Connexio de cable trenat de fins a 150 mm2 de seccio amb tensio a la
linia (P - 112)

149,99 0,000 0,00

6 FG34055 U Caixa per a quadre de distribució, de plàstic i metàl·lica amb porta, per
a dues fileres de vint-i-dos mòduls i muntada superficialment (P - 110)

199,45 0,000 0,00

7 PN14060 U CONFECCIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTE ELÈCTRIC (P - 151) 1.790,25 0,000 0,00

8 FBS1VU42 U DESMUNTATGE, DESPLAÇAMENT I MUNTATGE DE BÀCUL FINS
A 6 M AMB SEMAFOR DE TOT TIPUS (P - 88)

409,65 0,000 0,00

9 FBS1JU04 U REPOSICIO DE COLUMNA SOBRE PEÇA DE GRANIT DE
40X40X15 PERFORADA, DE D= 120 MM I PREPARADA PER A
REBRE PAL DE SEMAFOR AL CENTRE DE LA PEÇA I
COL.LOCADA SOBRE SOLERA DE FORMIGO (P - 84)

273,60 24,000 6.566,40

10 FBSZR050 U DESPLAÇAMENT DE CABLE AMB MOTIU DEL TRASLLAT DE
REGULADOR DINS LA MATEIXA CRUILLA, I PER A CADA GRUP
SEMAFORIC AMB UN MAXIM DE 15 M (P - 89)

24,73 4,000 98,92

11 FBS1K020 U BACUL D'ACER GALVANITZAT DE 6 M D'ALTURA UTIL I 190 MM
DE DIAMETRE INICIAL, AMB UN ESPESSOR DE 3 MM REFORÇAT
A LA BASE AMB 4 MM FINS A SOBRE DE LA PORTA, I AMB UN
BRAÇ DE 5,50 M, MODEL HOMOLOGAT (P - 85)

1.019,60 4,000 4.078,40

12 FBS1K030 U REPOSICIO DE BACUL SOBRE DUES PECES DE GRANIT DE
40X40X15 CADASCUNA, PERFORADES I PREPARADES PER A
REBRE BACUL DE SEMAFOR DE D=230 MM CENTRAT A UN
LATERAL DE LA PEÇA I COL.LOCADA SOBRE SOLERA DE
FORMIGO (P - 86)

955,67 4,000 3.822,68

13 FBS1K040 U BAIXANT PER SEMAFOR EN BACUL (P - 87) 100,47 24,000 2.411,28

TOTAL Subcapitol 01.40.43.02 16.977,68

Obra 01 Pressupost C/ Comte Urgell (Av.Roma-Gran Via)

Subobra 40 Serveis

Capitol 44 Telefónica

1 FDG3E012 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN CALÇADA, EN RASA 0,5 X
1.O M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ FORMIGONAT AMB SECCIÓ
DE FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC DE 63
MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE PVC DE 110 MM DE
DIAMETRE.  (P - 99)

89,40 0,000 0,00

2 FDG3E011 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN VORERA, EN RASA 0,5 X 0,8
M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE

71,98 0,000 0,00

euros
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FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC DE 63
MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE PVC DE 110 MM DE
DIAMETRE.  (P - 98)

3 FDK2T001 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus M, per a
instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació (P - 100)

209,75 0,000 0,00

4 FDK2T003 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus H, per a
instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació (P - 101)

584,09 0,000 0,00

TOTAL Capitol 01.40.44 0,00

Obra 01 Pressupost C/ Comte Urgell (Av.Roma-Gran Via)

Subobra 40 Serveis

Capitol 45 Serveis Afectats

1 XPAUU002 U PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE
D'ESTINTOLAMENT PROVISIONAL I DESVIAMENT DE SERVEIS
DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES  (P - 0)

3.325,00 3,000 9.975,00

TOTAL Capitol 01.40.45 9.975,00

Obra 01 Pressupost C/ Comte Urgell (Av.Roma-Gran Via)

Subobra 50 Jardineria i Reg

Capitol 51 Reg

1 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE
FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS (P -
26)

50,69 73,600 3.730,78

2 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 37)

38,89 73,600 2.862,30

3 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 35)

24,38 73,600 1.794,37

4 FR02T003 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CANALITZACIO AMB TUB
DE PVC COARRUGAT DE D 130 MM PER A PAS
D'INSTAL.LACIONS DE REG (P - 132)

4,00 460,000 1.840,00

5 FFB2U440 M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 40 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS
UNE 53-131-90, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MITJÀ I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA (P - 106)

6,75 460,000 3.105,00

6 F228V010 M3 REBLIMENT I PICONAT DE RASES O POUS AMB SAULO
D'APORTACIO, AMB COMPACTACIO DEL 95% PM, AMIDAMENT
SOBRE PERFIL (P - 33)

42,86 64,400 2.760,18

7 FDK3PJ12 U PERICO PER COMPTADOR, DE 80 X 60CM X 40 CM. MIDES
INTERIORS, PARET DE 15 CM. DE TOTXO, ARREBOSSADA I
LLISCADA, AMB BASTIMENT D'ACER I DUES TAPES AMB
CADENES (P - 105)

550,87 1,000 550,87

8 FDK2BP066 UT PERICO DE REGISTRE PER REG DE 0,60 X 0,60 X 0.60 M. DE
MIDES UTILS AMB PARET DE 15 DE MAO CALAT DE 29X14X10
CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE GRAVA, INCLOSA LA TAPA I
MARC DE FOSA. (P - 104)

282,35 36,000 10.164,60

euros
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9 FR024550 U ANELL DE DEGOTEIG OBERT AMB 7 DEGOTADORS INSERITS
CADA 30 CM DE 3,5 L/H PROTEGIT AMB TUB DREN PERFORAT,
SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA
RASA INCLOSOS.  (P - 133)

20,24 104,000 2.104,96

10 FR01U006 UT ESCOMESA I COMPTADOR D´AIGUA DE 40 MM DE RAMAL I
CABAL ENTRE 4 I 6.3 M3/H (P - 131)

2.764,25 1,000 2.764,25

11 FR03UA06 U PROGRAMADOR AUTÒNOM DE DOBLE PROGRAMA, AMB
CONTROL D'APORTACIÓ D'AIGUA, TEMPS DE PROGRAMACIÓ
DES DE 1 MIN. FINS A 4 H PER ESTACIÓ, EN PASSOS D'1 MIN.,
AMB 6 ESTACIONS, POSSIBILITAT DE 8 ARRENCADES PER DIA I
PROGRAMA, PILES STANDARD DE 9 V, CIRCUIT D'ARRENCADA
DE BOMBA, CARCASSA DE PLÀSTIC ESTANCA I PREPARAT PER
A MUNTATGE MURAL INTERIOR, TOTALMENT COL.LOCAT,
INCLOSES TOTES LES CONNEXIONS ELÈCTRIQUES, TANT DEL
CIRCUIT D'ALIMENTACIÓ DEL PROGRAMADOR, COM DELS
ELEMENTS GOVERNATS PER AQUEST (P - 136)

141,91 1,000 141,91

12 FR03PJ20 UT CONSOLA PER A PROGRAMADOR TIPUS T-BOSS UNIVERSAL,
PROGRAMACIÓ PER INFRAROIGS, RADIO I MANAGER (P - 135)

284,00 1,000 284,00

13 FR044D20 U VALVULA DE DESCÀRREGA O DE DRENATGE AUTOMATICA DE
1/2'' EN COLECTOR DE SORTIDA DE REG PER DEGOTEIG,
INSTAL.LADA EN PERICÓ DE REGISTRE (P - 137)

67,86 2,000 135,72

14 FR03J048 UT VENTOSA DOBLE EFECTE DE 2'' DE BRONZE, ROSCADA INCLÒS
PART PROPORCIONAL DE LES PECES ESPECIALS, TOTALMENT
CONNECTADA I EN CORRECTE FUNCIONAMENT. (P - 134)

338,30 2,000 676,60

15 FR045J902 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS SECTORIAL DE
1 1/2'' FORMAT PER ELECTROVALVULA, TRES VALVULES
MASCLE DE RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I
FEMELLA) I DUES TE DE LLAUTO AMB FILTRES DE 300 MICRES I
REDUCTOR DE PRESSIÓ DE 10 A 0.5 ATM (P - 138)

790,87 1,000 790,87

16 FR045JBW U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS MESTRE DE 2'
FORMAT PER ELECTROVALVULA, TRES VALVULES MASCLE DE
RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I FEMELLA) I DUES TE
DE LLAUTO, QUE SUPORTI PRESSIONS DE 10 ATM DE TREBALL
INSTAL.LADA DINS PERICÓ (P - 139)

575,67 1,000 575,67

TOTAL Capitol 01.50.51 34.282,08

Obra 01 Pressupost C/ Comte Urgell (Av.Roma-Gran Via)

Subobra 50 Jardineria i Reg

Capitol 52 Jardineria

1 FR2GU020 U EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE DIMENSIONS 1,1X1,1X1
M, AMB MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS AMB
ACCESSORI RETROEXCAVADOR DE 40 A 60 CM D'AMPLÀRIA DE
TREBALL, CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS MECÀNICA
SOBRE CAMIÓ, TRANSPORT A ABOCADOR AUTORITZAT, CÀNON
D'ABOCAMENT I COL·LOCACIÓ AL FONS DEL SOT DE GRAVES I
GEOTÈXTIL (P - 140)

81,53 45,000 3.668,85

2 FR3P1131 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A JARDINERIA
VEGETAL ADOBADA, EN SACS DE 30 L, AMB MITJANS MANUALS
(P - 141)

184,60 36,720 6.778,51

3 FR3P3F11 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE SAULÓ NO GARBELLAT, A
GRANEL, AMB MITJANS MANUALS (P - 142)

74,18 21,600 1.602,29

4 FR458260 U SUBMINISTRAMENT MAGNOLIA GRANDIFLORA (MAGNOLIA) DE
300 A 350 CM D'ALÇADA, AMB PA DE TERRA DE TELA
METAL.LICA (P - 143)

223,11 0,000 0,00

5 FR63U320 U PLANTACIÓ D'ARBRE EXEMPLAR DE 6 M D'ALÇÀRIA AMB
MITJANS MECÀNICS I MANUALS (P - 145)

356,97 45,000 16.063,65

6 FR82UC30 U TUTOR PER A CACTÀCIES DE MÉS DE 251 CM D'ALÇÀRIA VISTA,
COL.LOCAT (P - 146)

46,06 45,000 2.072,70

euros
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7 FR479501 U SUBMINISTRAMENT TILIA X EUROPAEA (TELL D'HOLANDA) DE 20
A 25 CM DE PERIMETRE, AMB PA DE TERRA DE TELA
METAL.LICA (P - 144)

145,89 45,000 6.565,05

TOTAL Capitol 01.50.52 36.751,05

Obra 01 Pressupost C/ Comte Urgell (Av.Roma-Gran Via)

Subobra 60 Senyalització

Capitol 61 Senyalització Horitzontal

1 FBPA1001 M BANDA DE 50 CM D'AMPLÀRIA PER A PASSOS DE VIANANTS
SENSE SEMÀFORS, PER METRE LINEAL REALMENT PINTAT (P -
71)

1,89 480,000 907,20

2 FBPA1002 M BANDA DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA PER A BANDA DE
DETENCIÓ PER A PASSOS DE VIANANTS, PER METRE LINEAL
REALMENT PINTAT (P - 72)

1,51 480,000 724,80

3 FBPM1000 DIA INCREMENT PER JORNADA DE DESPLAÇAMENT D'EQUIP DE
PINTURA (P - 83)

1.321,11 2,000 2.642,22

4 FBPA1007 M LÍNIA CONTÍNUA DE 20 CM D'AMPLÀRIA, PER A LIMITACIÓ DE
CALÇADA, PER METRE LINIAL REALMENT PINTAT (P - 73)

0,43 400,000 172,00

5 FBPA1009 M LÍNIA DISCONTÍNUA DE 15 CM D'AMPLÀRIA, EN LA SUPERFÍCIE
JUNT A LA VORERA, PER METRE LINIAL REALMENT PINTAT (P -
74)

0,36 1.280,000 460,80

6 FBPA1010 M PRE-MARCATGE, PER METRE LINIAL REALMENT PINTAT (P - 75) 0,07 3.200,000 224,00

7 FBPC1013 U FLETXES SENZILLES DE 2.5 M DE LLARGÀRIA (P - 76) 4,36 48,000 209,28

8 FBPC1014 U FLETXES DOBLES DE 2.5 M DE LLARGÀRIA (P - 77) 5,87 48,000 281,76

9 FBPC1026 U LLETRA DE 1.2 M DE LLARGÀRIA (P - 78) 4,18 60,000 250,80

10 FBPC1028 U SÍMBOL D'UBICACIÓ DE CONTENIDOR D'ESCOMBRARIES
INCLOENT PICTOGRAMA I BANDES DE COLOR GROC (P - 79)

18,02 64,000 1.153,28

11 FBPE1049 U ZONES RESERVADES PER A CÀRREGA I DESCÀRREGA O PER A
PARADES DE TAXI, SENYALITZADES MITJANÇANT LÍNIA EN
ZIGA-ZAGA DE COLOR GROC, MÒDUL DE FINS A 20 M (P - 80)

59,80 16,000 956,80

12 FBPE1055 U SENYALITZACIONS DE XANFRANS TIPUS EIXAMPLE AMB ZONA
DE CÀRREGA I DESCÀRREGA  (P - 81)

133,74 48,000 6.419,52

13 FBPF1062 U PLAÇA D'ESTACIONAMENT DELIMITAT PER A MOTOCICLETES (P
- 82)

2,13 100,000 213,00

TOTAL Capitol 01.60.61 14.615,46

Obra 01 Pressupost C/ Comte Urgell (Av.Roma-Gran Via)

Subobra 60 Senyalització

Capitol 62 Senyalització Vertical

1 FBB11111 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT,
TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT, PER A SENYALS DE
TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT (P - 68)

74,61 32,000 2.387,52

2 FBB11251 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT,
CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE, PER A SENYALS DE
TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT (P - 69)

64,67 32,000 2.069,44

3 FBBZ3320 U SUPORT CILÍNDIC DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 60MM DE
DIÀMETRE I 2MM DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA FORMIGONAT
(P - 70)

56,40 32,000 1.804,80

euros
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TOTAL Capitol 01.60.62 6.261,76

Obra 01 Pressupost C/ Comte Urgell (Av.Roma-Gran Via)

Subobra 70 Mobiliari urbà

1 FQ32U020 U PILONA BARCELONA NORMAL DE 1000 MM D'ALÇADA,
FORMADA PER FUST I REMAT DE FOSA GRIS DE 100 MM DE
DIAMETRE I ACABAT PINTAT AMB IMPRIMACIO FOSFATANT
ANTIOXIDANT I OXIRON NEGRE FERRITIC, ANELLA D'ACER
INOXIDABLE DE 84 MM DE DIAMETRE EXTERIOR I ACABAT
MATITZAT I SENYAL DE L'AJUNTAMENT DE LA CIUTAT EN
RELLEU D' 1,5 MM I ALÇADA DE 65 MM, COL.LOCADA AMB
MORTER 1:4 (P - 129)

87,11 0,000 0,00

2 FQ21U010 U PAPERERA 70 L FORMADA PER UN TUBULAR D'ACER
GALVANITZAT DE 20 MM DE DIAMETRE I 1,5 MM DE GRUIX, UNA
PLANXA PERFORADA DE 2 MM DE GRUIX I PERFORACIONS DE 5
MM DE DIAMETRE, UNA PLANXA DE BASE DE PAPERERA DE 3
MM DE GRUIX AMB DUES PERFORACIONS DE 8 MM DE
DIAMETRE PER AL DESGUAS, 2 EIXOS DE GIR, UN TUBULAR
D'ACER GALVANITZAT DE 30 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE
GRUIX, UN SUPORT DE PAPERERA FORMAT PER UN TUBULAR
RODO D'ACER GALVANITZAT DE 40 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE
GRUIX, 2 PLETINES D'ANCORATGE AMB CARTEL.LES SOLDADES
A 6 AMB DUES PERFORACIONS DE 12 MM DE DIAMETRE PER
CARGOLAR-LA AL PAVIMENT DE VORERA I SUBJECCIONS
FORMADES PER 4 PERNS D'EXPANSIO M8 (P - 127)

102,77 48,000 4.932,96

3 FQ31CV01 U FONT CILINDRICA DE FOSA DE 30 CM DE DIAMETRE I 110 CM
D'ALÇARIA TOTAL, AMB FLUXOR TEMPORITZAT INSTAL.LAT AL
LATERAL DE LA MATEIXA, FIXADA AMB CARGOLS SPEED ROAD
(P - 128)

1.279,74 4,000 5.118,96

4 FQZWY140 U TRASLLAT DE QUIOS DE PREMSA TAULER D'ANUNCIS AMB MA
D'OBRA DE DESMUNATGE, REMAT DE VORERA (1 M2),
ANCORATGE I REMAT, RASA PER A L'ESCOMESA ELECTRICA DE
10 M DE LLARGARIA, SUBMINISTRAMENT I ESTESA DE 20 M DE
CABLE ELECTRIC, CONNEXIÓ, ARQUETA DE REGISTRE,
HOMOLOGACIÓ AMB CERTIFICAT I BUTLLETÍ DE
L'INSTAL.LADOR I MA D'OBRA DE MUNTATGE (P - 130)

1.869,89 2,000 3.739,78

5 FQ10U092 U BANC NEOROMANTIC DE FUSTA D'IROKO TRACTADA AMB OLI I
COLLADA ALS SUPORTS AMB CARGOLS D'ACER INOXIDABLE,
DE 300 CM DE LLARGARIA, AMB SUPORT DE FOSA DE FERRO
GG.20 (P - 126)

561,55 16,000 8.984,80

6 FQ10U090 U BANC NEOROMANTIC DE FUSTA D'IROKO TRACTADA AMB OLI I
COLLADA ALS SUPORTS AMB CARGOLS D'ACER INOXIDABLE,
DE 55 CM DE LLARGARIA, AMB SUPORT DE FOSA DE FERRO
GG.20 (P - 125)

274,06 16,000 4.384,96

TOTAL Subobra 01.70 27.161,46

Obra 01 Pressupost C/ Comte Urgell (Av.Roma-Gran Via)

Subobra 80 Seguretat i Salut

1 X1211000 U PARTIDA DE SEGURETAT I SALUT (P - 0) 2.851,73 9,000 25.665,57

TOTAL Subobra 01.80 25.665,57

euros
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NIVELL 4: Subcapitol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Subcapitol 01.40.43.01  Obra civil 0,00

Subcapitol 01.40.43.02  Obra mecánica 16.977,68

Capitol 01.40.43  FECSA i Semàfors 16.977,68

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
16.977,68

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 3: Capitol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capitol 01.20.21  Voreres 175.726,36

Capitol 01.20.22  Calçada 51.982,26

Subobra 01.20  Enderrocs i Moviment de Terres 227.708,62

Capitol 01.30.31  Pavimentació Voreres 364.348,81

Capitol 01.30.32  Pavimentació Calçada 65.759,80

Subobra 01.30  Pavimentació 430.108,61

Capitol 01.40.41  Xarxa Sanejament 50.208,49

Capitol 01.40.42  Enllumenat Públic i Fibra Optica 338.005,49

Capitol 01.40.43  FECSA i Semàfors 16.977,68

Capitol 01.40.44  Telefónica 0,00

Capitol 01.40.45  Serveis Afectats 9.975,00

Subobra 01.40  Serveis 415.166,66

Capitol 01.50.51  Reg 34.282,08

Capitol 01.50.52  Jardineria 36.751,05

Subobra 01.50  Jardineria i Reg 71.033,13

Capitol 01.60.61  Senyalització Horitzontal 14.615,46

Capitol 01.60.62  Senyalització Vertical 6.261,76

Subobra 01.60  Senyalització 20.877,22

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1.164.894,24

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Subobra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Subobra 01.10  Treballs previs 9.000,00

Subobra 01.20  Enderrocs i Moviment de Terres 227.708,62

Subobra 01.30  Pavimentació 430.108,61

Subobra 01.40  Serveis 415.166,66

Subobra 01.50  Jardineria i Reg 71.033,13

Subobra 01.60  Senyalització 20.877,22

Subobra 01.70  Mobiliari urbà 27.161,46

Subobra 01.80  Seguretat i Salut 25.665,57

Obra 01 Pressupost C/ Comte Urgell (Av.Roma-Gran Via) 1.226.721,27

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1.226.721,27

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost C/ Comte Urgell (Av.Roma-Gran Via) 1.226.721,27

1.226.721,27

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ......................................................................... 1.226.721,27

13 % Despeses Generals SOBRE 1.226.721,27................................................................ 159.473,77

6 % Benefici Industrial SOBRE 1.226.721,27..................................................................... 73.603,28

Subtotal 1.459.798,32

21 % IVA SOBRE 1.459.798,32.......................................................................................... 306.557,65

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 1.766.355,97

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( UN MILIÓ SET-CENTS SEIXANTA-SIS MIL TRES-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-SET
CENTIMS )



MEMÒRIA  
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1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

1.1  Objecte de l’actuació 

 

L’objecte del present projecte és l’actuació de Manteniment Integral  dintre del “Pla de Manteniment 

Integral de l’espai públic en el període 2013 -2015 de la plaça Diagonal Padilla, del Districte de 

l’Eixample de la ciutat de Barcelona. 

 

L’actuació ve motivada per un millora i rehabilitació de la plaça. Es reompliran les zones de sauló de 

l’àrea de gossos sencera i part de la zona exterior i es realitzarà una millora de terreny dels parterres, i 

s’actuarà també sobre la jardineria, i es reemplaçaran els bancs. 

S’incorporarà una xarxa de reg. 

 

1.2  Descripció de l’estat actual 

 

L’àmbit d’actuació comprèn la plaça ubicada en la intersecció en triangle entre els carrers Padilla, 

diagonal i Consell de Cent. 

 

Actualment la plaça està pavimentada en sauló i inclou una gran àrea de gossos també en sauló amb 

una tanca perimetral de fusta. Compta amb arbres perimetrals, la majoria plataners i pollancres, en bon 

estat i arbustos com margallons. Compta també amb bancs de làmines de fusta pintats en blanc i 

papereres. 

 

L’enllumenat és de columna amb lluminàries esfèriques situades a la vora perimetral de la plaça. La 

xarxa de reg és inexistent i no hi ha sistema de recollida de les aigües pluvials. 
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1.3  Descripció de l’actuació 

 

L’actuació a realitzar consisteix en el reompliment del paviment de sauló tant dins de l’àrea de gossos 

com fora, la rehabilitació dels paviments de panot perimetrals, la millora de la vegetació, incorporació 

de la xarxa de reg i renovació del mobiliari. 

 

Es crearan 3 parterres grans separats per 3 accessos a la plaça en sauló, segons al plànol de 

proposta. 

 

A la memòria constructiva (apartat 2 de la present memòria) es descriu amb detall la proposta. 

 

1.4  Tasques i terminis d’execució de les obres 

 

Les principals tasques que s’engloben dintre de la present obra, seran, sense caràcter limitatiu: 

• Enderrocs i moviments de terres a les voreres i a la part interior de la plaça. 

• Pavimentació de voreres i formació d’escocells. 

• Senyalització horitzontal i vertical. 

• Millora vegetació. 

• Execució de canalització de serveis (xarxa de reg). 

• Col·locació del mobiliari urbà 

 

Per a l’execució d’aquestes actuacions es preveu un termini inicial de quatre mesos, tenint en compte 

que l’obra s’haurà d’executar obligatòriament segons els condicionants d’execució que s’imposin des 

del Comitè d’Obres de la ciutat de Barcelona. Condicionants que en principi s’han de preveure que 

seran d’execució en vàries subfases, deixant sempre el vial en ús pels veïns, vehicles i vianants, a no 

ser que el Comitè d’Obres doni permís per altre tipus d’execució.  

 

El termini dependrà de les unitats d’obra, els rendiments per l’execució d’aquestes unitats i els 

imprevistos que per causes diverses (climatologia, etc.) es puguin presentar. 

 

1.5 Pressupost 

 

El total de pressupost de contracte amb IVA puja a la quantitat d’  DOS-CENTS VINT-I-UN MIL 

QUATRE-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS (221.441,91 €). 
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2. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA  

2.1  Deconstrucció i moviments de terra 

 

Les obres de deconstrucció de la plaça inclouen el desmuntatge dels bancs i senyalització vertical i la 

demolició del paviment de vorera i escocells i excavació de les terres. De manera prèvia a l’inici dels 

treballs de demolició, es realitzaran les cales necessàries per identificar els serveis que hi puguin haver 

i altres punts soterrats d’interès. 

 

Els treballs de moviment de terres engloben l’excavació de les rases de serveis (soterrament de les 

línies de reg ) i l’excavació del clot de plantació pels arbres, i l’excavació pels creuament de serveis. 

 

En el cas de la zona pavimentada amb panot a la part perimetral de la plaça, es demolirà la fondària 

suficient per que hi càpiguen els 15 cm de base de formigó, el morter d’assentament i la peça de panot, 

comptant que la nova rasant tindrà la pendent necessària per la circulació i desguàs de les aigües 

pluvials cap als punts de recollida. Per sota d’aquest cota només s’hauran d’excavar les rases per les 

canalitzacions de serveis. 

 

En el cas del interior de la plaça no s’excavarà el sauló existent si no que només es durà a terme un 

tractament de reompliment, tant a l’interior de l’àrea de gossos com a la part de sauló exterior. 

 

2.2 Obra civil: murs, murets, escales, rampes 

 

La geometria i les característiques de la plaça no fa necessària a priori l’execució de cap tipus d’obra 

civil tipus mur, escales, rampes, etc. 

 

2.3  Paviments 

 

S’estendrà una capa de 5 cm de sauló per sobre del sauló existent tant dins de la zona de gossos com 

fora. 

 

La part nord de la plaça està pavimentada però s’haurà de demolir i reposar per trobar-se deteriorat, 

per tant es pavimentarà amb paviment de panot de 4 cm de gruix. El panot es col·locarà a l’estesa a 

sobre de 2-3 cm de morter d’assentament, que a l’hora anirà sobre una base de 15 cm de formigó en 

massa HM-20. Abans d’estendre el formigó s’haurà de preparar el terreny, compactant les terres a un 

95% del PM.  

 

El sauló es col·locarà a estesa amb compactació del 95%. 

 

Entre la vorera i els parterres perimetrals es col·locarà una vorada de peces de formigó, tipus “tablón” 

de 8 cm de gruix, col·locada sobre una base de formigó en massa de 30 cm, rejuntada amb morter. I al 

voltant dels parterres i de la àrea de gossos, es col·locarà una vorada de xapa galvanitzada de 10 mm 

de gruix col·locada sobre una base de formigó de resistència 15N/mm2. 

 

2.4 Mobiliari 

 

A la plaça Diagonal Padilla es troben bancs de fusta de làmines de color blanc que es substituiran per 

nous bancs tant dins com fora de l’àrea de gossos. 

 

2.5 Jardineria 

 

A la plaça actualment es troba envoltada per arbres, com pollancres i plataners, i arbustos, com 

margallons.  

Per a l’actuació es crearan tres grans parterres perimetrals deixant 3 accessos a la plaça en sauló. Per 

a la seva construcció es realitzarà una esbrossada, i s’extreuran alguns margallons deteriorats o vells i 

es reposaran de nou i també està prevista la plantació d’arbrat nou d’acord amb una nova distribució. 
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Es mantindran els arbres que es trobin en bon estat i s’ajustin amb la nova geometria de la plaça. Es 

construiran uns escocells  a la zona de panot de vorera a reposar. 

 

Es realitzarà una aportació de terra vegetal als parterres i es donarà un acabat afegint escorça de pi. 

 

2.6 Elements arquitectònics ornamentals 

 

La plaça no compta amb cap element arquitectònic ornamental i en aquest projecte tampoc es planteja 

la col·locació de cap element. 

 

2.7 Senyalització 

 

En general, es reposarà la senyalització existent de manera prèvia a les obres, adaptant-la a la nova 

geometria i funcionalitat de la plaça. 

 

La senyalització vertical es reposarà, podent-se plantejar el reaprofitament dels senyals existents si 

aquests es troben en bon estat. En cap cas es col·locarà una senyal que deixi un pas lliura inferior als 

2,2m, mesurats verticalment. 

 

Es seguirà en tot moment les indicacions del “Manual de senyalització urbana per a la ciutat de 

Barcelona” pel que fa les característiques i la tipologia de senyalització a col·locar. La senyalització 

definitiva es consensuarà amb la Guàrdia Urbana. 

 

2.8 Jocs infantils 

 

La plaça no inclou cap àrea de jocs i no es preveu incorpora-la. 

2.9 Xarxa de reg 

 

Es col·locarà una nova xarxa de reg per als arbres i arbustos de fora de l’àrea de gossos, amb una 

nova escomesa a la xarxa. 

 

Es generaran tres sectors de reg primaris, (arbusts) amb uns by-pass sectorial amb un programador 

autònom. Aquest by-pass es penjarà d’una escomesa d’aigua de reg i s’haurà de sol·licitar una nova 

escomesa a Agbar. 

 

Els canvis de sentit, colzes, i creuaments de calçada s’hauran de deixar registrats mitjançant arquetes 

de 60x60 cm, amb tapa de fosa dúctil segons les especificacions de Parcs i Jardins. 

 

2.10 Xarxa d’aigua: fonts, fonts ornamentals i llac s 

 

Actualment la plaça inclou una font a la cantonada entre el carrer Padilla i Diagonal que es preveu 

mantenir, i com que està en bon estat no es preveu fer cap actuació. 

 

2.11 Clavegueram i drenatges 

 

Actualment no existeix cap punt de recollida de les aigües d’escorrentia, al ser una plaça completament 

permeable, el volum d’escorrentia és petit, com que l’actuació no preveu un canvi de materials no es 

preveu cap actuació sobre el drenatge. 

 

2.12 Enllumenat públic 

 

L’enllumenat actual consisteix en lluminàries de tipus esfèric sobre columnes ubicades al perímetre de 

la plaça, que es troba en bon estat. Per tant no es preveu dur a terme cap actuació de modificació 
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sobre l’enllumenat. Només es realitzarà un pintat anti- enganxines i anti-graffitis de la part baixa de les 

columnes. 

 

2.13 Actuacions sobre Serveis afectats 

 

No es preveu cap afectació a serveis existents. 

 

Barcelona, Novembre de 2012 





PLÀNOLS 
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AMIDAMENT





Pressupost d´actuació unitària. Districte 2. Espais Verds.
PARC DIAGONAL.- PADILLA

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST DIAGONAL PADILLA

Capítol 10  OBRA CIVIL
Titol 3 11  ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES

1 F21L4JG4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, IGUAL O SUPERIOR A 10 M2 I INFERIOR A 50 M2, COL.LOCATS
SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL
PICADOR MANUAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Sup (m2)

2 444,000 444,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 444,000

2 F2192C04 M DEMOLICIÓ DE GUAL DE FORMIGÓ COL.LOCAT SOBRE FORMIGÓ AMB MITJANS MECÀNICS I AJUDES
MANUALS, I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) ut

2 Guals vianants

3 Cantonada Consell de Cent - Padilla 3,200 1,000 3,200 C#*D#*E#*F#

4 Cantonada Padilla - Av Diagonal 4,000 1,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,200

3 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB
MITJANS MANUALS,  AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m) Fond (m)

3 Nova vorada formigó 206,000 0,400 0,500 41,200 C#*D#*E#*F#

4 Nova vorada xapa 220,000 0,400 0,500 44,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 85,200

4 F227L00F M2 REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS GRAN DE 2 M, AMB COMPACTACIÓ DEL 95%
PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Sup (m2)

3 Superfície actual panot 444,000 444,000 C#*D#*E#*F#

4 Superfície actual guals 7,200 7,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 451,200

5 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Volum(m3) Sup (m2) Fond (m) Esponjament

2 Panot 444,000 0,250 1,400 155,400 C#*D#*E#*F#

3 Guals 7,200 0,400 1,400 4,032 C#*D#*E#*F#

4 Vorada formigó 41,200 1,300 53,560 C#*D#*E#*F#

5 Vorada xapa 44,000 1,300 57,200 C#*D#*E#*F#

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 270,192

6 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Sup (m2) Fond (m) Esponjament

2 Panot 444,000 0,250 1,400 155,400 C#*D#*E#*F#

3 Guals 7,200 0,400 1,400 4,032 C#*D#*E#*F#

4 Vorada formigó 41,200 1,300 53,560 C#*D#*E#*F#

5 Vorada xapa 44,000 1,300 57,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 270,192

Obra 01 PRESSUPOST DIAGONAL PADILLA

Capítol 10  OBRA CIVIL
Titol 3 12  PAVIMENTS

1 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT
REGLEJAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Sup (m2) Gruix (m)

3 Superfíce Panot 444,000 0,150 66,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 66,600

2 F9E13204 M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A PREU ALT, COL.LOCAT A
L'ESTESA AMB SORRA-CIMENT DE 200 KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND I BEURADA DE CIMENT
PÒRTLAND

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Sup (m2)

3 Superfíce Panot 444,000 444,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 444,000

3 F981U027 M EXECUCIÓ GUAL PER A VIANANTS MODEL R-120 ,RECTE, DINS D'UN CONJUNT D'ACTUACIONS AL
MATEIX CARRER , DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, AMB
LES CARES VISTES FLAMEJADES, FORMAT PER RAMPES DE 121.8X40X6 CM, INCLOS:PART
PROPORCIONAL DE CAPS DE REMAT I FORATS PER A PAPERERES I SEMAFOR,DESPLAÇAMENT DE
QUALSEVOL ELEMENT O SERVEI,CANVI DE REIXES DE IMBORNALS,ANUL·LACIÓ
D'IMBORNALS,ENRASSAT DE QUALSEVOL TIPUS DE TAPES, COL.LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGO
DE RESISTENCIA 15 N/MM2 DE 10 CM DE GRUIX.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ut

3 Guals vianants

4 Cantonada Consell de Cent - Padilla 3,200 1,000 3,200 C#*D#*E#*F#

5 Cantonada Padilla - Av Diagonal 4,000 1,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,200

4 F965CI02 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE VORADA RECTA DE PECES DE FORMIGÓ, TIPUS 'TABLÓN' DE
8X20X100CM, COL.LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ H-100 DE 30 CM DE GRUIX, REJUNTADA AMB

Euro
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MORTER, INCLÒS EXCAVACIÓ, REBLERT, CÀRREGA A CAMIÓ, TRANSPORT DE RUNES A L'ABOCADOR,
CÀNON DE MANTENIMENT DE L'ABOCADOR. TOT INCLÒS PER TAL DE DEIXAR LA UNITAT TOTALMENT
ACABADA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Vorada entre panot vorera i parterre 206,000 206,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 206,000

5 F96AUM10 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE VORADA DE XAPA GALVANITZADA DE 10 MM DE GRUIX I 200
MM D'ALÇADA, INCLOS ELEMENTS METAL.LICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA, COL.LOCADA
SOBRE BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2, INCLÒS EXCAVACIÓ, REBLERT, CÀRREGA A
CAMIÓ, TRANSPORT DE RUNES A L'ABOCADOR, CÀNON DE MANTENIMENT DE L'ABOCADOR. TOT
INCLÒS PER TAL DE DEIXAR LA UNITAT TOTALMENT ACABADA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 delimitació parterre gran-zona plantaci 220,000 220,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 220,000

6 F226V025 M3 REBLIMENT, ESTESA I PICONAT DE SAULO AMB MAQUINES NO AUTOMOTRIUS, AMB COMPACTACIO
DEL 95% PM, AMIDAMENT SOBRE PERFIL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Sup (m2) Gruix (m)

3 Àrea sauló resta parc 500,000 0,050 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

7 F991Z050 U ESCOSSELL QUADRAT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 120X120X20 DE 10 MM DE GRUIX,
FONAMENT I ANELLAT DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 xamfrà padilla -diagonal 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST DIAGONAL PADILLA
Capítol 20  INFRAESTRUCTURES
Titol 3 21  ENLLUMENAT

1 MP2780 U TRACTAMENT DE PINTURA FET A TALLER DEL PUNT DE LLUM, TRACTAMENT DE RILZANT APROVAT
PER LA D.O FINS A L'ALÇADA INDICADA I APLICACIÓ DE PINTURA ANTIENGANXINES I ANTI-GRAFFITIS,
MODEL PARÍS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Bàculs existents 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#
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4 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

Obra 01 PRESSUPOST DIAGONAL PADILLA

Capítol 20  INFRAESTRUCTURES
Titol 3 22  REG
Titol 4 01  ESCOMESA

1 FR01U020 U ESCOMESA I COMPTADOR D'AIGUA DE 30 MM, CABAL 6,3 M3/H, RAMAL DE 40 MM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Nova escomesa reg 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 FDK3PJ12 U PERICO PER COMPTADOR, DE 80 X 60CM X 40 CM. MIDES INTERIORS, PARET DE 15 CM. DE TOTXO,
ARREBOSSADA I LLISCADA, AMB BASTIMENT D'ACER I DUES TAPES AMB CADENES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Nou comptador reg 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 FR01UOO8 UT PARTIDA  ALÇADA, DESPESES PARTICIPACIÓ, ESCOMESA I LEGALITZACIÓ INSTAL·LACIÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Nova escomesa reg 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST DIAGONAL PADILLA

Capítol 20  INFRAESTRUCTURES
Titol 3 22  REG
Titol 4 02  XARXA PRIMÀRIA

1 FDK2BP066 UT PERICO DE REGISTRE PER REG DE 0,60 X 0,60 X 0.60 M. DE MIDES UTILS AMB PARET DE 15 DE MAO
CALAT DE 29X14X10 CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE GRAVA, INCLOSA LA TAPA I MARC DE FOSA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

Euro
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2 C#*D#*E#*F#

3 Arqueta By-pass mestre nova escomes 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 EEKZ3177 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA DE FOSA PER A PERICÓ DE REGISTRE DE REG, DE 60X60CM,
SEGONS MODEL HOMOLOGAT PER PARCS I JARDINS, COL·LOCAT AMB MORTER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Arqueta By-pass mestre nova escomes 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 FR030ARM UT ARMARI PER PROGRAMADOR DE POLIESTER DE 850X465X320 MM. AMB PLACA DE MONTATGE
AILLANT, JUNTES D'ESTANQUITAT I TANCA AMB CLAU 405, COLLAT SOBRE SOCOL DE FORMIGO AMB
TUBULARS PER CONNEXIO A ESCOMESA ELECTRICA.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 FR031008 U PROGRAMADOR ELECTRONIC PER A 8 ESTACIONS TIPUS HUNTER AMPLIABLE A 16 ESTACIONS, AMB
TOTS ELS ACCESSORIS I CONNEXIONS PER AL CORRECTE ACCIONAMENT DE LES
ELECTROVALVULES.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 FR03P001 UT SENSOR DE PLUJA AJUSTABLE ENTRE 3 I 25 MM I PROTECCIÓ ANTIVANDÀLICA D´ACER INOXIDABLE
TIPUS MINI-CLICK-SG-MC O SIMILAR. TOTALMENT INSTAL·LAT I EN CORRECTE FUNCIONAMENT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 FR045JBW U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS MESTRE DE 2' FORMAT PER ELECTROVALVULA, TRES
VALVULES MASCLE DE RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I FEMELLA) I DUES TE DE LLAUTO,
QUE SUPORTI PRESSIONS DE 10 ATM DE TREBALL INSTAL.LADA DINS PERICÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 By-pass mestre 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 FR03J041 UT CABALÍMETRE D´1'' DE BROLL MÚLTIPLE I COMPARTIMENT SEC, 10 L/POLS, LECTURA MÍNIMA DE 0,05
L I LECTURA MÀXIMA DE 99,999 L, INCLÒS PART PROPORCIONAL DE PECES ESPECIALS, TOTALMENT
CONNEXIONAT I EN CORRECTE FUNCIONAMENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 By-pass mestre 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Euro

Pressupost d´actuació unitària. Districte 2. Espais Verds.
PARC DIAGONAL.- PADILLA

AMIDAMENTS Pàg.: 6

8 F21L4JE3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15
CM DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Rasa des d'escomesa 6,000 0,600 3,600 C#*D#*E#*F#

5 Des de By-pass mestre a by-pass sect 8,000 0,800 6,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

9 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB
MITJANS MANUALS,  AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m) Fond (m)

3 Rasa des d'escomesa a by-pass 8,000 0,600 0,600 2,880 C#*D#*E#*F#

5 By-pass mestre a sectorials 11,000 0,400 0,500 2,200 C#*D#*E#*F#

6 34,000 0,400 0,500 6,800 C#*D#*E#*F#

7 41,000 0,400 0,500 8,200 C#*D#*E#*F#

8 63,000 0,400 0,500 12,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,680

10 FFB2U463 ML TUB DE POLIETILE DE DENSITAT BAIXA, DE 63 MM DE DIAMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE
PRESSIO NOMINAL SEGONS UNE 53-131-90, CONNECTAT A PRESSIO, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJA
I PER A COL.LOCAR SOTERRAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Rasa des d'escomesa a by-pass 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

5 By-pass mestre a sectorials 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

6 34,000 34,000 C#*D#*E#*F#

7 41,000 41,000 C#*D#*E#*F#

8 63,000 63,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 155,000

11 FG22UM2K M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 160 MM DE DIÀMETRE NOMINAL I 3,6 MM DE GRUIX AMB GRAU
DE RESISTÈNCIA AL XOC 7 I  MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) UT

3 Rasa des d'escomesa a by-pass 6,000 2,000 12,000 C#*D#*E#*F#

5 By-pass mestre a sectorials 11,000 2,000 22,000 C#*D#*E#*F#

6 34,000 2,000 68,000 C#*D#*E#*F#

7 41,000 2,000 82,000 C#*D#*E#*F#

8 63,000 2,000 126,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 310,000

12 F226V025 M3 REBLIMENT, ESTESA I PICONAT DE SAULO AMB MAQUINES NO AUTOMOTRIUS, AMB COMPACTACIO
DEL 95% PM, AMIDAMENT SOBRE PERFIL
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m) Fond (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Rasa des d'escomesa a by-pass 6,000 0,600 0,600 2,160 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 By-pass mestre a sectorials 11,000 0,400 0,500 2,200 C#*D#*E#*F#

6 34,000 0,400 0,500 6,800 C#*D#*E#*F#

7 41,000 0,400 0,500 8,200 C#*D#*E#*F#

8 63,000 0,400 0,500 12,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 31,960

13 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m) Fond (m) Esponj

3 Rasa des d'escomesa a by-pass 6,000 0,600 0,600 1,300 2,808 C#*D#*E#*F#

5 Enderroc Panot

6 Rasa des d'escomesa 6,000 0,600 0,250 1,400 1,260 C#*D#*E#*F#

7 Des de By-pass mestre a by-pass sect 8,000 0,800 0,250 1,400 2,240 C#*D#*E#*F#

9 By-pass mestre a sectorials 11,000 0,400 0,500 1,300 2,860 C#*D#*E#*F#

10 34,000 0,400 0,500 1,300 8,840 C#*D#*E#*F#

11 41,000 0,400 0,500 1,300 10,660 C#*D#*E#*F#

12 63,000 0,400 0,500 1,300 16,380 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,048

14 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m) Fond (m) Esponj

3 Rasa des d'escomesa a by-pass 6,000 0,600 0,600 1,300 2,808 C#*D#*E#*F#

5 Enderroc Panot

6 Rasa des d'escomesa 6,000 0,600 0,250 1,400 1,260 C#*D#*E#*F#

7 Des de By-pass mestre a by-pass sect 8,000 0,800 0,250 1,400 2,240 C#*D#*E#*F#

9 By-pass mestre a sectorials 11,000 0,400 0,500 1,300 2,860 C#*D#*E#*F#

10 34,000 0,400 0,500 1,300 8,840 C#*D#*E#*F#

11 41,000 0,400 0,500 1,300 10,660 C#*D#*E#*F#

12 63,000 0,400 0,500 1,300 16,380 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,048

15 X1211002 U PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PEL SUMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TOT EL SISTEMA DE
VÀLVULES DE QUALSEVOL SISTEMA DE REG A INSTAL·LAR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Valvuleria extra a justificar a tota la xar 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Pàg.: 8

TOTAL AMIDAMENT 1,000

16 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT
REGLEJAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m) Gruix (m)

3 Reposició panot vorera

4 Rasa des d'escomesa 6,000 0,600 0,150 0,540 C#*D#*E#*F#

5 Des de By-pass mestre a by-pass sect 8,000 0,800 0,150 0,960 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,500

17 F9E13204 M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A PREU ALT, COL.LOCAT A
L'ESTESA AMB SORRA-CIMENT DE 200 KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND I BEURADA DE CIMENT
PÒRTLAND

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m)

3 Reposició panot vorera

4 Rasa des d'escomesa 6,000 0,600 3,600 C#*D#*E#*F#

5 Des de By-pass mestre a by-pass sect 8,000 0,800 6,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

18 FR01TO17 ML SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE MANEGA DE CABLE DE SECCIO 2X2,5MM PER A CONNEXIO
PROGRAMADOR-ELECTROVALVULES, EN TUB COARRUGAT DE PROTECCIO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m)

3 Rasa des d'escomesa a by-pass 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

5 By-pass mestre a sectorials 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

6 34,000 34,000 C#*D#*E#*F#

7 41,000 41,000 C#*D#*E#*F#

8 63,000 63,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 155,000

19 PN1529 PA TREBALLS PER REALITZACIO DE NOVA ESCOMESA ELÈCTRICA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

20 PN1528 PA SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE QUADRE DE ELÈCTRIC PER A INSTAL·LACIÓ DE REG

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST DIAGONAL PADILLA

Capítol 20  INFRAESTRUCTURES
Titol 3 22  REG
Titol 4 05  XARXA DEGOTEIG ARBUST

1 FDK2BP066 UT PERICO DE REGISTRE PER REG DE 0,60 X 0,60 X 0.60 M. DE MIDES UTILS AMB PARET DE 15 DE MAO
CALAT DE 29X14X10 CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE GRAVA, INCLOSA LA TAPA I MARC DE FOSA.
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AMIDAMENTS Pàg.: 9

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Arqueta By-pass sectorial 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

4 Arqueta desguàs i vàlvula racord 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

2 EEKZ3177 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA DE FOSA PER A PERICÓ DE REGISTRE DE REG, DE 60X60CM,
SEGONS MODEL HOMOLOGAT PER PARCS I JARDINS, COL·LOCAT AMB MORTER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Arqueta By-pass sectorial 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

4 Arqueta desguàs i vàlvula racord 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

3 FR045J901 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS SECTORIAL DE 1'' FORMAT PER ELECTROVALVULA,
TRES VALVULES MASCLE DE RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I FEMELLA) I DUES TE DE
LLAUTO AMB  FILTRES DE 300 MICRES I REDUCTOR DE PRESSIÓ DE 10 A 0.5 ATM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

3 By-pass sectorial 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

4 FR042001 UT FILTRE DE MALLA AMB COS DE POLIPROLPILE AMB FV. MALLA D'ACER INOXIDABLE DE 110 MESH. DE
1 1/2' PN-5 ASTRAL O SEMBLANT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

3 By-pass sectorial 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

5 FR043G0T U VALVULA REDUCTORA DE PRESSIÓ DE BONZE, DE 10 A 0,5 ATM. DE 1'' 1/2, INSTAL.LADA EN PERICÓ
DE BY-PASS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

3 By-pass sectorial 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

6 FR044D20 U VALVULA DE DESCÀRREGA O DE DRENATGE AUTOMATICA DE 1/2'' EN COLECTOR DE SORTIDA DE
REG PER DEGOTEIG, INSTAL.LADA EN PERICÓ DE REGISTRE

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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AMIDAMENTS Pàg.: 10

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Sector reg arbusts 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

7 FR044E50 U VALVULA RACORD PLA MANUAL DE 1 1/4'' PER RENTATGE REG DEGOTEIG, INSTAL.LADA EN PERICÓ
DE REGISTRE

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Sector reg arbusts 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

8 FR021A80 UT Aspersor de turbina, amb radi de cobertura fins a 21 m, amb cos emergent de plàstic d'alçària 15 cm, amb
connexió de diàmetre 1´´, amb vàlvula antidrenatge, i amb tapa indicadora d'aigua no potable, i amb memòria
de sector, connectat amb unió articulada a la canonada, i regulat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 52,000 52,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 52,000

9 FFB2U425 ML TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE 53-131-90, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT
MITJÀ I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m)

3 xarxa aspersors 261,000 261,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 261,000

10 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB
MITJANS MANUALS,  AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m) Fond (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Xarxa aspersors arbusts 261,000 0,400 0,400 41,760 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 41,760

11 F226V025 M3 REBLIMENT, ESTESA I PICONAT DE SAULO AMB MAQUINES NO AUTOMOTRIUS, AMB COMPACTACIO
DEL 95% PM, AMIDAMENT SOBRE PERFIL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m) Fond (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Xarxa aspersors arbusts 261,000 0,400 0,400 41,760 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Pàg.: 11

TOTAL AMIDAMENT 41,760

12 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m) Fond (m) Esponj,

3 Xarxa aspersors arbusts 261,000 0,400 0,400 1,300 54,288 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 54,288

13 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m) Fond (m) Esponj,

2 C#*D#*E#*F#

3 Xarxa aspersors arbusts 261,000 0,400 0,400 1,300 54,288 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 54,288

Obra 01 PRESSUPOST DIAGONAL PADILLA
Capítol 20  INFRAESTRUCTURES
Titol 3 24  SERVEIS AFECTATS

1 XPAUU002 U PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE D'ESTINTOLAMENT PROVISIONAL I DESVIAMENT DE
SERVEIS DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Desviament Serveis FECSA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 Desviament Serveis GAS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

5 Desviament serveis Agbar 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

6 C#*D#*E#*F#

7 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01 PRESSUPOST DIAGONAL PADILLA

Capítol 30  MOBILIARI
Titol 3 31  RETIRADA MOBILIARI

1 F21Q0CI10 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIÓ DE BANC DE QUALSEVOL TIPUS, CÀRREGA I TRANSPORT AL LLOC
INDICAT PER LA D.F., INCLÒS DEMOLICIÓ DE LA BASE, CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DELS
MATERIALS RESULTANTS, CÀNON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR, I COL.LOCACIÓ
DEL BANC EN EL LLOC INDICAT PER LA D.F., TOT INCLÒS PER TAL DE DEIXAR LA UNITAT TOTALMENT
ACABADA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut
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3 Excepte àrea gossos 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

Obra 01 PRESSUPOST DIAGONAL PADILLA

Capítol 30  MOBILIARI
Titol 3 32  INSTAL·LACIÓ NOU MOBILIARI

1 FQ10CI10 U SUMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BANC TIPUS NEOBARCINO DE 1,80M D'AMPLADA. PEUS DE FOSA
DÚCTIL ACABAT COLOR GRIS FORJA. SEIENT DE FUSTA TROPICAL FSC, TRACTADA AMB PROTECTOR
FUNGICIDA, INSECTICIDA I HIDRÒFUG, ACABAT NATURAL. TRACTAMENT ANTIGRAFFITI. CARGOLS
D'ANCLATGE D'ACER INOXIDABLE M-10. INCLOU FONAMENTACIÓ I TOTS ELS TREBALLS I MATERIALS
NECESSARIS PER A DEIXAR ACABADA LA UNITAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Zona Panot 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

4 interior parc (excepte àrea de gossos) 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

2 FBBPCI11 U FABRICACIÓ, SUBMINISTRAMENT, COL.LOCACIÓ I FIXACIÓ A PARET DE SENYAL TIPUS 06P, FORMADA
PER UN PLAFÓ DE PLANXA D'ALUMINI PLEGADA DE 2.5MM DE DIMENSIONS 320X600MM, VINIL
AUTOADHESIU PER UNA CARA COL.LOCAT A LA CARA VISTA, AMB IMPRESSIÓ (PER EXTERIORS)
DIGITAL TÈRMICA I AMB TOTES LES TINTES NECESSÀRIES, INCLÒS L'APLICACIÓ INFORMÀTICA DEL
MANUAL D'ESTIL, PROTECCIÓ LAMINAT ANTIGRAFFITI DE 50 MICRES A LA CARA VISTA, SUPORT DE
PLANXA D'ALUMINI PLEGADA DE 2.5MM I DIMENSIONS 300X600MM, INCLÒS MARCS, SUPORT,
CARGOLERIA D'ACER INOXIDABLE AISI 316 I TOTES LES ESPECIFICACIONS I ACCESSORIS PER DEIXAR
LA UNITAT TOTALMENT ACABADA SEGONS EL MANUAL D'ESTIL DE PARCS I JARDINS DE BARCELONA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Resta parc 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST DIAGONAL PADILLA
Capítol 40  JARDINERIA
Titol 3 41  ESPORGUES I RETIRADA D'ARBRES, ARBUSTOS I SOQUES

1 FR115021 M2 ESBROSSADA DEL TERRENY AMB ESBROSSADORA DE CAPÇAL DE SERRA, PER A UNA ALÇÀRIA DE
BROSSA DE 40 A 70 CM, I UN PENDENT INFERIOR AL 25 %

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Àrea (m2)

2 C#*D#*E#*F#

3 Parterre Margallons cantonada Consell 158,000 158,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 158,000

2 FR57U020 U EXTRACCIÓ I RETIRADA D'ARBUST EN MAL ESTAT SENSE APROFITAMENT, INCLOSA LA RECOLLIDA DE
BRANQUES, CÀRREGA SOBRE CAMIÓ, TRANSPORT A ABOCADOR AUTORITZAT I CÀNON D'ABOCAMENT
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Extracció Magallons existents 70,000 70,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 70,000

3 FR3P1313 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A JARDINERIA VEGETAL ADOBADA I GARBELLADA, A
GRANEL, AMB MINICARREGADORA PER A ANIVELLAMENT SOBRE PNEUMÀTICS AMB ACCESSORI
ANIVELLADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Àrea (m2) Gruix (m)

3 Tractament i millora del terreny de part 487,000 0,150 73,050 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 73,050

4 FR3PU811 M2 APORTACIO I INCORPORACIO D'ESCORÇA DE PI, A GRANEL, AMB MITJANS MANUALS, PER A UN GRUIX
APROXIMAT DE 5 CM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Àrea (m2)

3 Tractament i millora del terreny de part 487,000 487,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 487,000

5 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Àrea (m2) Gruix (m) %

3 Tractament i millora del terreny de part 487,000 0,150 0,500 36,525 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,525

Obra 01 PRESSUPOST DIAGONAL PADILLA
Capítol 40  JARDINERIA

Titol 3 42  PLANTACIÓ D'ARBRAT

1 FR2GU010 U EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE DIMENSIONS 0,8X0,8X1 M, AMB MITJANS MANUALS, CÀRREGA
DE LES TERRES SOBRANTS MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, TRANSPORT A ABOCADOR AUTORITZAT,
CÀNON D'ABOCAMENT I COL·LOCACIÓ AL FONS DEL SOT DE GRAVES I GEOTÈXTIL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Plantació nous arbres 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

2 FR3P1313 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A JARDINERIA VEGETAL ADOBADA I GARBELLADA, A
GRANEL, AMB MINICARREGADORA PER A ANIVELLAMENT SOBRE PNEUMÀTICS AMB ACCESSORI
ANIVELLADOR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Vol (m3) Ut

3 Plantació nous arbres 0,800 11,000 8,800 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,800

3 FR63U310 U PLANTACIÓ D'ARBRE DE 3,5 A 4 M D'ALÇÀRIA AMB MITJANS MANUALS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Plantació nous arbres 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

4 FR476331 U SUBMINISTRAMENT POPULUS ALBA PYRAMIDALIS DE 20 A 25 CM DE PERIMETRE, AMB L'ARREL NUA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Plantació nous arbres 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

5 FR82UC20 U TUTOR PER A CACTÀCIES DE 151 A 200 CM D'ALÇÀRIA VISTA, COL.LOCAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Plantació nous arbres 11,000 2,000 22,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,000

Obra 01 PRESSUPOST DIAGONAL PADILLA
Capítol 40  JARDINERIA
Titol 3 43  PLANTACIÓ D'ARBUSTOS

1 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB
MITJANS MANUALS,  AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut long (m) ample (m) gruix (m)

3 plantació arbust juniperus existents 140,000 0,400 0,400 0,400 8,960 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,960
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2 FR4F993N U Subministrament de Juniperus horizontalis Andorra Compact d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 a 5 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Sup (m2) Freq,

3 Plantació entapissants 70,000 2,000 140,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 140,000

3 FR66U005 U PLANTACIÓ D'ARBUST EN CONTENIDOR DE 3 A 5 LITRES, INCLOU OBERTURA DE SOT DE 0,40X0,40 M I
RETIRADA DE TERRES A ABOCADOR AUTORITZAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Sup (m2) Freq,

3 Plantació entapissants 70,000 2,000 140,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 140,000

4 FR661211 U PLANTACIÓ D'ARBUST D'ALÇÀRIA 0,6 A 1,2 M, AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL
25 %

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Sup (m2) Freq,

3 Plantació arbus tipus salix existents 70,000 2,000 140,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 140,000

Obra 01 PRESSUPOST DIAGONAL PADILLA
Capítol 40  JARDINERIA
Titol 3 44  ARBRAT EXISTENT

1 FR82U010 U PROTECCIÓ D'ARBRES AMB ELEMENTS DE FUSTA DE 1,2 A 1,8 M D'ALÇÀRIA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Arbrat a mantenir 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

2 FR3P1313 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A JARDINERIA VEGETAL ADOBADA I GARBELLADA, A
GRANEL, AMB MINICARREGADORA PER A ANIVELLAMENT SOBRE PNEUMÀTICS AMB ACCESSORI
ANIVELLADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Sup (m2) Gruix (m) Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Escocells xamfrà diagonal-padilla 1,500 0,150 4,000 0,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,900

Obra 01 PRESSUPOST DIAGONAL PADILLA

Capítol 50  ÀREA GOSSOS
Titol 3 51  ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES
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1 F21Q0CI10 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIÓ DE BANC DE QUALSEVOL TIPUS, CÀRREGA I TRANSPORT AL LLOC
INDICAT PER LA D.F., INCLÒS DEMOLICIÓ DE LA BASE, CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DELS
MATERIALS RESULTANTS, CÀNON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR, I COL.LOCACIÓ
DEL BANC EN EL LLOC INDICAT PER LA D.F., TOT INCLÒS PER TAL DE DEIXAR LA UNITAT TOTALMENT
ACABADA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

3 Àrea de gossos 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

Obra 01 PRESSUPOST DIAGONAL PADILLA

Capítol 50  ÀREA GOSSOS
Titol 3 52  PAVIMENTS

1 F226V025 M3 REBLIMENT, ESTESA I PICONAT DE SAULO AMB MAQUINES NO AUTOMOTRIUS, AMB COMPACTACIO
DEL 95% PM, AMIDAMENT SOBRE PERFIL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Volum(m3)

2 C#*D#*E#*F#

3 Paviment àrea gossos (recebar) 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

Obra 01 PRESSUPOST DIAGONAL PADILLA
Capítol 50  ÀREA GOSSOS
Titol 3 55  MOBILIARI URBÀ I EQUIPAMENTS

1 FQ10CI10 U SUMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BANC TIPUS NEOBARCINO DE 1,80M D'AMPLADA. PEUS DE FOSA
DÚCTIL ACABAT COLOR GRIS FORJA. SEIENT DE FUSTA TROPICAL FSC, TRACTADA AMB PROTECTOR
FUNGICIDA, INSECTICIDA I HIDRÒFUG, ACABAT NATURAL. TRACTAMENT ANTIGRAFFITI. CARGOLS
D'ANCLATGE D'ACER INOXIDABLE M-10. INCLOU FONAMENTACIÓ I TOTS ELS TREBALLS I MATERIALS
NECESSARIS PER A DEIXAR ACABADA LA UNITAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

3 Àrea gossos 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

Obra 01 PRESSUPOST DIAGONAL PADILLA
Capítol 50  ÀREA GOSSOS
Titol 3 56  SENYALITZACIÓ

1 FBBPCI11 U FABRICACIÓ, SUBMINISTRAMENT, COL.LOCACIÓ I FIXACIÓ A PARET DE SENYAL TIPUS 06P, FORMADA
PER UN PLAFÓ DE PLANXA D'ALUMINI PLEGADA DE 2.5MM DE DIMENSIONS 320X600MM, VINIL
AUTOADHESIU PER UNA CARA COL.LOCAT A LA CARA VISTA, AMB IMPRESSIÓ (PER EXTERIORS)
DIGITAL TÈRMICA I AMB TOTES LES TINTES NECESSÀRIES, INCLÒS L'APLICACIÓ INFORMÀTICA DEL
MANUAL D'ESTIL, PROTECCIÓ LAMINAT ANTIGRAFFITI DE 50 MICRES A LA CARA VISTA, SUPORT DE
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PLANXA D'ALUMINI PLEGADA DE 2.5MM I DIMENSIONS 300X600MM, INCLÒS MARCS, SUPORT,
CARGOLERIA D'ACER INOXIDABLE AISI 316 I TOTES LES ESPECIFICACIONS I ACCESSORIS PER DEIXAR
LA UNITAT TOTALMENT ACABADA SEGONS EL MANUAL D'ESTIL DE PARCS I JARDINS DE BARCELONA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

3 Senyal àrea gossos entrada 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

2 FBBPCI01 U FABRICACIÓ, SUBMINISTRAMENT, COL.LOCACIÓ I FIXACIÓ A PARET DE SENYAL TIPUS 04P, FORMADA
PER UN PLAFÓ DE PLANXA D'ALUMINI PLEGADA DE 2.5MM DE DIMENSIONS 320X320MM, VINIL
AUTOADHESIU PER UNA CARA COL.LOCAT A LA CARA VISTA, AMB IMPRESSIÓ (PER EXTERIORS)
DIGITAL TÈRMICA I AMB TOTES LES TINTES NECESSÀRIES, INCLÒS L'APLICACIÓ INFORMÀTICA DEL
MANUAL D'ESTIL, PROTECCIÓ LAMINAT ANTIGRAFFITI DE 50 MICRES A LA CARA VISTA, SUPORT DE
PLANXA D'ALUMINI PLEGADA DE 2.5MM I DIMENSIONS 300X320MM, INCLÒS MARCS, SUPORT,
CARGOLERIA D'ACER INOXIDABLE AISI 316 I TOTES LES ESPECIFICACIONS I ACCESSORIS PER DEIXAR
LA UNITAT TOTALMENT ACABADA SEGONS EL MANUAL D'ESTIL DE PARCS I JARDINS DE BARCELONA.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST DIAGONAL PADILLA
Capítol 90  SEGURETAT I SALUT

1 X1211000 U PARTIDA DE SEGURETAT I SALUT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Euro
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Obra 01 Pressupost DIAGONAL PADILLA

Capítol 10 OBRA CIVIL

Titol 3 11 ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES

1 F21L4JG4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, IGUAL O SUPERIOR A 10
M2 I INFERIOR A 50 M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A
15 CM DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB
MARTELL PICADOR MANUAL (P - 4)

12,58 444,000 5.585,52

2 F2192C04 M DEMOLICIÓ DE GUAL DE FORMIGÓ COL.LOCAT SOBRE
FORMIGÓ AMB MITJANS MECÀNICS I AJUDES MANUALS, I
CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 2)

5,54 7,200 39,89

3 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE
FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS (P - 6)

50,69 85,200 4.318,79

4 F227L00F M2 REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS GRAN
DE 2 M, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 8)

2,02 451,200 911,42

5 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 9)

24,38 270,192 6.587,28

6 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 10)

38,89 270,192 10.507,77

TOTAL Titol 3 01.10.11 27.950,67

Obra 01 Pressupost DIAGONAL PADILLA

Capítol 10 OBRA CIVIL

Titol 3 12 PAVIMENTS

1 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT
20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE
MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (P - 11)

87,01 66,600 5.794,87

2 F9E13204 M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM,
CLASSE 1A PREU ALT, COL.LOCAT A L'ESTESA AMB
SORRA-CIMENT DE 200 KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND I
BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND (P - 16)

24,76 444,000 10.993,44

3 F981U027 M EXECUCIÓ GUAL PER A VIANANTS MODEL R-120 ,RECTE, DINS
D'UN CONJUNT D'ACTUACIONS AL MATEIX CARRER , DE PEDRA
GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE,
AMB LES CARES VISTES FLAMEJADES, FORMAT PER RAMPES
DE 121.8X40X6 CM, INCLOS:PART PROPORCIONAL DE CAPS DE
REMAT I FORATS PER A PAPERERES I
SEMAFOR,DESPLAÇAMENT DE QUALSEVOL ELEMENT O
SERVEI,CANVI DE REIXES DE IMBORNALS,ANUL·LACIÓ
D'IMBORNALS,ENRASSAT DE QUALSEVOL TIPUS DE TAPES,
COL.LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE RESISTENCIA 15
N/MM2 DE 10 CM DE GRUIX. (P - 14)

386,33 7,200 2.781,58

4 F965CI02 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE VORADA RECTA DE
PECES DE FORMIGÓ, TIPUS 'TABLÓN' DE 8X20X100CM,
COL.LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ H-100 DE 30 CM DE
GRUIX, REJUNTADA AMB MORTER, INCLÒS EXCAVACIÓ,
REBLERT, CÀRREGA A CAMIÓ, TRANSPORT DE RUNES A
L'ABOCADOR, CÀNON DE MANTENIMENT DE L'ABOCADOR. TOT
INCLÒS PER TAL DE DEIXAR LA UNITAT TOTALMENT ACABADA.
(P - 12)

21,17 206,000 4.361,02
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5 F96AUM10 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE VORADA DE XAPA
GALVANITZADA DE 10 MM DE GRUIX I 200 MM D'ALÇADA, INCLOS
ELEMENTS METAL.LICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA,
COL.LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE
15N/MM2, INCLÒS EXCAVACIÓ, REBLERT, CÀRREGA A CAMIÓ,
TRANSPORT DE RUNES A L'ABOCADOR, CÀNON DE
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR. TOT INCLÒS PER TAL DE
DEIXAR LA UNITAT TOTALMENT ACABADA. (P - 13)

33,44 220,000 7.356,80

6 F226V025 M3 REBLIMENT, ESTESA I PICONAT DE SAULO AMB MAQUINES NO
AUTOMOTRIUS, AMB COMPACTACIO DEL 95% PM, AMIDAMENT
SOBRE PERFIL (P - 7)

46,34 25,000 1.158,50

7 F991Z050 U ESCOSSELL QUADRAT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE
120X120X20 DE 10 MM DE GRUIX, FONAMENT I ANELLAT DE
FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 (P - 15)

143,14 4,000 572,56

TOTAL Titol 3 01.10.12 33.018,77

Obra 01 Pressupost DIAGONAL PADILLA

Capítol 20 INFRAESTRUCTURES

Titol 3 21 ENLLUMENAT

1 MP2780 U TRACTAMENT DE PINTURA FET A TALLER DEL PUNT DE LLUM,
TRACTAMENT DE RILZANT APROVAT PER LA D.O FINS A
L'ALÇADA INDICADA I APLICACIÓ DE PINTURA ANTIENGANXINES
I  ANTI-GRAFFITIS, MODEL PARÍS. (P - 51)

232,60 11,000 2.558,60

TOTAL Titol 3 01.20.21 2.558,60

Obra 01 Pressupost DIAGONAL PADILLA

Capítol 20 INFRAESTRUCTURES

Titol 3 22 REG

Titol 4 01 Escomesa

1 FR01U020 U ESCOMESA I COMPTADOR D'AIGUA DE 30 MM, CABAL 6,3 M3/H,
RAMAL DE 40 MM (P - 26)

2.696,22 1,000 2.696,22

2 FDK3PJ12 U PERICO PER COMPTADOR, DE 80 X 60CM X 40 CM. MIDES
INTERIORS, PARET DE 15 CM. DE TOTXO, ARREBOSSADA I
LLISCADA, AMB BASTIMENT D'ACER I DUES TAPES AMB
CADENES (P - 20)

550,87 1,000 550,87

3 FR01UOO8 UT PARTIDA ALÇADA, DESPESES PARTICIPACIÓ, ESCOMESA I
LEGALITZACIÓ INSTAL·LACIÓ (P - 27)

1.532,69 1,000 1.532,69

TOTAL Titol 4 01.20.22.01 4.779,78

Obra 01 Pressupost DIAGONAL PADILLA

Capítol 20 INFRAESTRUCTURES

Titol 3 22 REG

Titol 4 02 Xarxa primària

1 FDK2BP066 UT PERICO DE REGISTRE PER REG DE 0,60 X 0,60 X 0.60 M. DE
MIDES UTILS AMB PARET DE 15 DE MAO CALAT DE 29X14X10
CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE GRAVA, INCLOSA LA TAPA I
MARC DE FOSA. (P - 19)

282,35 2,000 564,70
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2 EEKZ3177 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA DE FOSA PER A PERICÓ DE
REGISTRE DE REG, DE 60X60CM, SEGONS MODEL HOMOLOGAT
PER PARCS I JARDINS, COL·LOCAT AMB MORTER (P - 1)

183,28 2,000 366,56

3 FR030ARM UT ARMARI PER PROGRAMADOR DE POLIESTER DE 850X465X320
MM. AMB PLACA DE MONTATGE AILLANT, JUNTES
D'ESTANQUITAT I TANCA AMB CLAU 405, COLLAT SOBRE SOCOL
DE FORMIGO AMB TUBULARS PER CONNEXIO A ESCOMESA
ELECTRICA. (P - 29)

757,87 1,000 757,87

4 FR031008 U PROGRAMADOR ELECTRONIC PER A 8 ESTACIONS TIPUS
HUNTER AMPLIABLE A 16 ESTACIONS, AMB TOTS ELS
ACCESSORIS I CONNEXIONS PER AL CORRECTE ACCIONAMENT
DE LES ELECTROVALVULES. (P - 30)

431,97 1,000 431,97

5 FR03P001 UT SENSOR DE PLUJA AJUSTABLE ENTRE 3 I 25 MM I PROTECCIÓ
ANTIVANDÀLICA D´ACER INOXIDABLE TIPUS MINI-CLICK-SG-MC
O SIMILAR. TOTALMENT INSTAL·LAT I EN CORRECTE
FUNCIONAMENT (P - 32)

367,25 1,000 367,25

6 FR045JBW U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS MESTRE DE 2'
FORMAT PER ELECTROVALVULA, TRES VALVULES MASCLE DE
RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I FEMELLA) I DUES TE
DE LLAUTO, QUE SUPORTI PRESSIONS DE 10 ATM DE TREBALL
INSTAL.LADA DINS PERICÓ (P - 38)

545,67 1,000 545,67

7 FR03J041 UT CABALÍMETRE D´1'' DE BROLL MÚLTIPLE I COMPARTIMENT SEC,
10 L/POLS, LECTURA MÍNIMA DE 0,05 L I LECTURA MÀXIMA DE
99,999 L, INCLÒS PART PROPORCIONAL DE PECES ESPECIALS,
TOTALMENT CONNEXIONAT I EN CORRECTE FUNCIONAMENT (P
- 31)

233,12 1,000 233,12

8 F21L4JE3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I 1 M
D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL (P
- 3)

16,54 10,000 165,40

9 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE
FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS (P - 6)

50,69 32,680 1.656,55

10 FFB2U463 ML TUB DE POLIETILE DE DENSITAT BAIXA, DE 63 MM DE DIAMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIO NOMINAL SEGONS
UNE 53-131-90, CONNECTAT A PRESSIO, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MITJA I PER A COL.LOCAR SOTERRAT (P - 22)

11,04 155,000 1.711,20

11 FG22UM2K M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 160 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL I 3,6 MM DE GRUIX AMB GRAU DE RESISTÈNCIA AL
XOC 7 I  MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA (P - 23)

8,44 310,000 2.616,40

12 F226V025 M3 REBLIMENT, ESTESA I PICONAT DE SAULO AMB MAQUINES NO
AUTOMOTRIUS, AMB COMPACTACIO DEL 95% PM, AMIDAMENT
SOBRE PERFIL (P - 7)

46,34 31,960 1.481,03

13 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 10)

38,89 45,048 1.751,92

14 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 9)

24,38 45,048 1.098,27

15 X1211002 U PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PEL SUMINISTRAMENT I
INSTAL·LACIÓ DE TOT EL SISTEMA DE VÀLVULES DE
QUALSEVOL SISTEMA DE REG A INSTAL·LAR  (P - 0)

2.550,00 1,000 2.550,00

16 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT
20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE
MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (P - 11)

87,01 1,500 130,52

17 F9E13204 M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM,
CLASSE 1A PREU ALT, COL.LOCAT A L'ESTESA AMB
SORRA-CIMENT DE 200 KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND I
BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND (P - 16)

24,76 10,000 247,60

18 FR01TO17 ML SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE MANEGA DE CABLE DE
SECCIO 2X2,5MM PER A CONNEXIO
PROGRAMADOR-ELECTROVALVULES, EN TUB COARRUGAT DE

2,21 155,000 342,55
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PROTECCIO (P - 25)

19 PN1529 PA TREBALLS PER REALITZACIO DE NOVA ESCOMESA ELÈCTRICA
(P - 53)

1.680,00 1,000 1.680,00

20 PN1528 PA SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE QUADRE DE ELÈCTRIC
PER A INSTAL·LACIÓ DE REG (P - 52)

750,00 1,000 750,00

TOTAL Titol 4 01.20.22.02 19.448,58

Obra 01 Pressupost DIAGONAL PADILLA

Capítol 20 INFRAESTRUCTURES

Titol 3 22 REG

Titol 4 05 Xarxa degoteig arbust

1 FDK2BP066 UT PERICO DE REGISTRE PER REG DE 0,60 X 0,60 X 0.60 M. DE
MIDES UTILS AMB PARET DE 15 DE MAO CALAT DE 29X14X10
CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE GRAVA, INCLOSA LA TAPA I
MARC DE FOSA. (P - 19)

282,35 11,000 3.105,85

2 EEKZ3177 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA DE FOSA PER A PERICÓ DE
REGISTRE DE REG, DE 60X60CM, SEGONS MODEL HOMOLOGAT
PER PARCS I JARDINS, COL·LOCAT AMB MORTER (P - 1)

183,28 11,000 2.016,08

3 FR045J901 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS SECTORIAL DE
1'' FORMAT PER ELECTROVALVULA, TRES VALVULES MASCLE
DE RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I FEMELLA) I DUES
TE DE LLAUTO AMB FILTRES DE 300 MICRES I REDUCTOR DE
PRESSIÓ DE 10 A 0.5 ATM (P - 37)

394,67 4,000 1.578,68

4 FR042001 UT FILTRE DE MALLA AMB COS DE POLIPROLPILE AMB FV. MALLA
D'ACER INOXIDABLE DE 110 MESH. DE 1 1/2' PN-5 ASTRAL O
SEMBLANT. (P - 33)

67,37 4,000 269,48

5 FR043G0T U VALVULA REDUCTORA DE PRESSIÓ DE BONZE, DE 10 A 0,5 ATM.
DE 1'' 1/2, INSTAL.LADA EN PERICÓ DE BY-PASS (P - 34)

529,74 4,000 2.118,96

6 FR044D20 U VALVULA DE DESCÀRREGA O DE DRENATGE AUTOMATICA DE
1/2'' EN COLECTOR DE SORTIDA DE REG PER DEGOTEIG,
INSTAL.LADA EN PERICÓ DE REGISTRE (P - 35)

65,38 7,000 457,66

7 FR044E50 U VALVULA RACORD PLA MANUAL DE 1 1/4'' PER RENTATGE REG
DEGOTEIG, INSTAL.LADA EN PERICÓ DE REGISTRE (P - 36)

89,76 7,000 628,32

8 FR021A80 UT Aspersor de turbina, amb radi de cobertura fins a 21 m, amb cos
emergent de plàstic d'alçària 15 cm, amb connexió de diàmetre 1´´,
amb vàlvula antidrenatge, i amb tapa indicadora d'aigua no potable, i
amb memòria de sector, connectat amb unió articulada a la canonada,
i regulat (P - 28)

88,72 52,000 4.613,44

9 FFB2U425 ML TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 25 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS
UNE 53-131-90, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MITJÀ I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA (P - 21)

4,17 261,000 1.088,37

10 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE
FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS (P - 6)

50,69 41,760 2.116,81

11 F226V025 M3 REBLIMENT, ESTESA I PICONAT DE SAULO AMB MAQUINES NO
AUTOMOTRIUS, AMB COMPACTACIO DEL 95% PM, AMIDAMENT
SOBRE PERFIL (P - 7)

46,34 41,760 1.935,16

12 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 10)

38,89 54,288 2.111,26

13 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 9)

24,38 54,288 1.323,54

euros



Pressupost d´actuació unitària. Districte 2. Espais Verds.
PARC DIAGONAL.- PADILLA

PRESSUPOST * Data: 20/12/12 Pàg.: 5

TOTAL Titol 4 01.20.22.05 23.363,61

Obra 01 Pressupost DIAGONAL PADILLA

Capítol 20 INFRAESTRUCTURES

Titol 3 24 SERVEIS AFECTATS

1 XPAUU002 U PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE
D'ESTINTOLAMENT PROVISIONAL I DESVIAMENT DE SERVEIS
DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES  (P - 0)

3.325,00 3,000 9.975,00

TOTAL Titol 3 01.20.24 9.975,00

Obra 01 Pressupost DIAGONAL PADILLA

Capítol 30 MOBILIARI

Titol 3 31 RETIRADA MOBILIARI

1 F21Q0CI10 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIÓ DE BANC DE QUALSEVOL TIPUS,
CÀRREGA I TRANSPORT AL LLOC INDICAT PER LA D.F., INCLÒS
DEMOLICIÓ DE LA BASE, CÀRREGA I TRANSPORT A
L'ABOCADOR DELS MATERIALS RESULTANTS, CÀNON
D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR, I
COL.LOCACIÓ DEL BANC EN EL LLOC INDICAT PER LA D.F., TOT
INCLÒS PER TAL DE DEIXAR LA UNITAT TOTALMENT ACABADA.
(P - 5)

16,56 10,000 165,60

TOTAL Titol 3 01.30.31 165,60

Obra 01 Pressupost DIAGONAL PADILLA

Capítol 30 MOBILIARI

Titol 3 32 INSTAL·LACIÓ NOU MOBILIARI

1 FQ10CI10 U SUMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BANC TIPUS NEOBARCINO
DE 1,80M D'AMPLADA. PEUS DE FOSA DÚCTIL ACABAT COLOR
GRIS FORJA. SEIENT DE FUSTA TROPICAL FSC, TRACTADA AMB
PROTECTOR FUNGICIDA, INSECTICIDA I HIDRÒFUG, ACABAT
NATURAL. TRACTAMENT ANTIGRAFFITI. CARGOLS D'ANCLATGE
D'ACER INOXIDABLE M-10. INCLOU FONAMENTACIÓ I TOTS ELS
TREBALLS I MATERIALS NECESSARIS PER A DEIXAR ACABADA
LA UNITAT. (P - 24)

582,41 10,000 5.824,10

2 FBBPCI11 U FABRICACIÓ, SUBMINISTRAMENT, COL.LOCACIÓ I FIXACIÓ A
PARET DE SENYAL TIPUS 06P, FORMADA PER UN PLAFÓ DE
PLANXA D'ALUMINI PLEGADA DE 2.5MM DE DIMENSIONS
320X600MM, VINIL AUTOADHESIU PER UNA CARA COL.LOCAT A
LA CARA VISTA, AMB IMPRESSIÓ (PER EXTERIORS) DIGITAL
TÈRMICA I AMB TOTES LES TINTES NECESSÀRIES, INCLÒS
L'APLICACIÓ INFORMÀTICA DEL MANUAL D'ESTIL, PROTECCIÓ
LAMINAT ANTIGRAFFITI DE 50 MICRES A LA CARA VISTA,
SUPORT DE PLANXA D'ALUMINI PLEGADA DE 2.5MM I
DIMENSIONS 300X600MM, INCLÒS MARCS, SUPORT,
CARGOLERIA D'ACER INOXIDABLE AISI 316 I TOTES LES
ESPECIFICACIONS I ACCESSORIS PER DEIXAR LA UNITAT
TOTALMENT ACABADA SEGONS EL MANUAL D'ESTIL DE PARCS I
JARDINS DE BARCELONA. (P - 18)

116,24 4,000 464,96

euros

Pressupost d´actuació unitària. Districte 2. Espais Verds.
PARC DIAGONAL.- PADILLA

PRESSUPOST * Data: 20/12/12 Pàg.: 6

TOTAL Titol 3 01.30.32 6.289,06

Obra 01 Pressupost DIAGONAL PADILLA

Capítol 40 JARDINERIA

Titol 3 41 ESPORGUES I RETIRADA D'ARBRES, ARBUSTOS I SOQUES

1 FR115021 M2 ESBROSSADA DEL TERRENY AMB ESBROSSADORA DE CAPÇAL
DE SERRA, PER A UNA ALÇÀRIA DE BROSSA DE 40 A 70 CM, I UN
PENDENT INFERIOR AL 25 % (P - 39)

0,44 158,000 69,52

2 FR57U020 U EXTRACCIÓ I RETIRADA D'ARBUST EN MAL ESTAT SENSE
APROFITAMENT, INCLOSA LA RECOLLIDA DE BRANQUES,
CÀRREGA SOBRE CAMIÓ, TRANSPORT A ABOCADOR
AUTORITZAT I CÀNON D'ABOCAMENT (P - 45)

2,24 70,000 156,80

3 FR3P1313 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A JARDINERIA
VEGETAL ADOBADA I GARBELLADA, A GRANEL, AMB
MINICARREGADORA PER A ANIVELLAMENT SOBRE PNEUMÀTICS
AMB ACCESSORI ANIVELLADOR (P - 41)

55,12 73,050 4.026,52

4 FR3PU811 M2 APORTACIO I INCORPORACIO D'ESCORÇA DE PI, A GRANEL,
AMB MITJANS MANUALS, PER A UN GRUIX APROXIMAT DE 5 CM
(P - 42)

3,34 487,000 1.626,58

5 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 10)

38,89 36,525 1.420,46

TOTAL Titol 3 01.40.41 7.299,88

Obra 01 Pressupost DIAGONAL PADILLA

Capítol 40 JARDINERIA

Titol 3 42 PLANTACIÓ D'ARBRAT

1 FR2GU010 U EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE DIMENSIONS 0,8X0,8X1
M, AMB MITJANS MANUALS, CÀRREGA DE LES TERRES
SOBRANTS MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, TRANSPORT A
ABOCADOR AUTORITZAT, CÀNON D'ABOCAMENT I COL·LOCACIÓ
AL FONS DEL SOT DE GRAVES I GEOTÈXTIL (P - 40)

128,34 11,000 1.411,74

2 FR3P1313 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A JARDINERIA
VEGETAL ADOBADA I GARBELLADA, A GRANEL, AMB
MINICARREGADORA PER A ANIVELLAMENT SOBRE PNEUMÀTICS
AMB ACCESSORI ANIVELLADOR (P - 41)

55,12 8,800 485,06

3 FR63U310 U PLANTACIÓ D'ARBRE DE 3,5 A 4 M D'ALÇÀRIA AMB MITJANS
MANUALS (P - 46)

86,23 11,000 948,53

4 FR476331 U SUBMINISTRAMENT POPULUS ALBA PYRAMIDALIS DE 20 A 25 CM
DE PERIMETRE, AMB L'ARREL NUA (P - 43)

57,77 11,000 635,47

5 FR82UC20 U TUTOR PER A CACTÀCIES DE 151 A 200 CM D'ALÇÀRIA VISTA,
COL.LOCAT (P - 50)

34,55 22,000 760,10

TOTAL Titol 3 01.40.42 4.240,90

Obra 01 Pressupost DIAGONAL PADILLA

Capítol 40 JARDINERIA

Titol 3 43 PLANTACIÓ D'ARBUSTOS

1 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE
FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS,

50,69 8,960 454,18

euros



Pressupost d´actuació unitària. Districte 2. Espais Verds.
PARC DIAGONAL.- PADILLA

PRESSUPOST * Data: 20/12/12 Pàg.: 7

AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS (P - 6)

2 FR4F993N U Subministrament de Juniperus horizontalis Andorra Compact d'alçària
de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 a 5 l  (P - 44)

10,83 140,000 1.516,20

3 FR66U005 U PLANTACIÓ D'ARBUST EN CONTENIDOR DE 3 A 5 LITRES,
INCLOU OBERTURA DE SOT DE 0,40X0,40 M I RETIRADA DE
TERRES A ABOCADOR AUTORITZAT (P - 48)

3,32 140,000 464,80

4 FR661211 U PLANTACIÓ D'ARBUST D'ALÇÀRIA 0,6 A 1,2 M, AMB MITJANS
MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 25 % (P - 47)

4,90 140,000 686,00

TOTAL Titol 3 01.40.43 3.121,18

Obra 01 Pressupost DIAGONAL PADILLA

Capítol 40 JARDINERIA

Titol 3 44 ARBRAT EXISTENT

1 FR82U010 U PROTECCIÓ D'ARBRES AMB ELEMENTS DE FUSTA DE 1,2 A 1,8 M
D'ALÇÀRIA (P - 49)

28,84 40,000 1.153,60

2 FR3P1313 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A JARDINERIA
VEGETAL ADOBADA I GARBELLADA, A GRANEL, AMB
MINICARREGADORA PER A ANIVELLAMENT SOBRE PNEUMÀTICS
AMB ACCESSORI ANIVELLADOR (P - 41)

55,12 0,900 49,61

TOTAL Titol 3 01.40.44 1.203,21

Obra 01 Pressupost DIAGONAL PADILLA

Capítol 50 ÀREA GOSSOS

Titol 3 51 ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES

1 F21Q0CI10 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIÓ DE BANC DE QUALSEVOL TIPUS,
CÀRREGA I TRANSPORT AL LLOC INDICAT PER LA D.F., INCLÒS
DEMOLICIÓ DE LA BASE, CÀRREGA I TRANSPORT A
L'ABOCADOR DELS MATERIALS RESULTANTS, CÀNON
D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR, I
COL.LOCACIÓ DEL BANC EN EL LLOC INDICAT PER LA D.F., TOT
INCLÒS PER TAL DE DEIXAR LA UNITAT TOTALMENT ACABADA.
(P - 5)

16,56 9,000 149,04

TOTAL Titol 3 01.50.51 149,04

Obra 01 Pressupost DIAGONAL PADILLA

Capítol 50 ÀREA GOSSOS

Titol 3 52 PAVIMENTS

1 F226V025 M3 REBLIMENT, ESTESA I PICONAT DE SAULO AMB MAQUINES NO
AUTOMOTRIUS, AMB COMPACTACIO DEL 95% PM, AMIDAMENT
SOBRE PERFIL (P - 7)

46,34 25,000 1.158,50

TOTAL Titol 3 01.50.52 1.158,50

Obra 01 Pressupost DIAGONAL PADILLA

Capítol 50 ÀREA GOSSOS

Titol 3 55 MOBILIARI URBÀ I EQUIPAMENTS

euros

Pressupost d´actuació unitària. Districte 2. Espais Verds.
PARC DIAGONAL.- PADILLA

PRESSUPOST * Data: 20/12/12 Pàg.: 8

1 FQ10CI10 U SUMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BANC TIPUS NEOBARCINO
DE 1,80M D'AMPLADA. PEUS DE FOSA DÚCTIL ACABAT COLOR
GRIS FORJA. SEIENT DE FUSTA TROPICAL FSC, TRACTADA AMB
PROTECTOR FUNGICIDA, INSECTICIDA I HIDRÒFUG, ACABAT
NATURAL. TRACTAMENT ANTIGRAFFITI. CARGOLS D'ANCLATGE
D'ACER INOXIDABLE M-10. INCLOU FONAMENTACIÓ I TOTS ELS
TREBALLS I MATERIALS NECESSARIS PER A DEIXAR ACABADA
LA UNITAT. (P - 24)

582,41 9,000 5.241,69

TOTAL Titol 3 01.50.55 5.241,69

Obra 01 Pressupost DIAGONAL PADILLA

Capítol 50 ÀREA GOSSOS

Titol 3 56 SENYALITZACIÓ

1 FBBPCI11 U FABRICACIÓ, SUBMINISTRAMENT, COL.LOCACIÓ I FIXACIÓ A
PARET DE SENYAL TIPUS 06P, FORMADA PER UN PLAFÓ DE
PLANXA D'ALUMINI PLEGADA DE 2.5MM DE DIMENSIONS
320X600MM, VINIL AUTOADHESIU PER UNA CARA COL.LOCAT A
LA CARA VISTA, AMB IMPRESSIÓ (PER EXTERIORS) DIGITAL
TÈRMICA I AMB TOTES LES TINTES NECESSÀRIES, INCLÒS
L'APLICACIÓ INFORMÀTICA DEL MANUAL D'ESTIL, PROTECCIÓ
LAMINAT ANTIGRAFFITI DE 50 MICRES A LA CARA VISTA,
SUPORT DE PLANXA D'ALUMINI PLEGADA DE 2.5MM I
DIMENSIONS 300X600MM, INCLÒS MARCS, SUPORT,
CARGOLERIA D'ACER INOXIDABLE AISI 316 I TOTES LES
ESPECIFICACIONS I ACCESSORIS PER DEIXAR LA UNITAT
TOTALMENT ACABADA SEGONS EL MANUAL D'ESTIL DE PARCS I
JARDINS DE BARCELONA. (P - 18)

116,24 6,000 697,44

2 FBBPCI01 U FABRICACIÓ, SUBMINISTRAMENT, COL.LOCACIÓ I FIXACIÓ A
PARET DE SENYAL TIPUS 04P, FORMADA PER UN PLAFÓ DE
PLANXA D'ALUMINI PLEGADA DE 2.5MM DE DIMENSIONS
320X320MM, VINIL AUTOADHESIU PER UNA CARA COL.LOCAT A
LA CARA VISTA, AMB IMPRESSIÓ (PER EXTERIORS) DIGITAL
TÈRMICA I AMB TOTES LES TINTES NECESSÀRIES, INCLÒS
L'APLICACIÓ INFORMÀTICA DEL MANUAL D'ESTIL, PROTECCIÓ
LAMINAT ANTIGRAFFITI DE 50 MICRES A LA CARA VISTA,
SUPORT DE PLANXA D'ALUMINI PLEGADA DE 2.5MM I
DIMENSIONS 300X320MM, INCLÒS MARCS, SUPORT,
CARGOLERIA D'ACER INOXIDABLE AISI 316 I TOTES LES
ESPECIFICACIONS I ACCESSORIS PER DEIXAR LA UNITAT
TOTALMENT ACABADA SEGONS EL MANUAL D'ESTIL DE PARCS I
JARDINS DE BARCELONA. (P - 17)

52,47 1,000 52,47

TOTAL Titol 3 01.50.56 749,91

Obra 01 Pressupost DIAGONAL PADILLA

Capítol 90 SEGURETAT I SALUT

1 X1211000 U PARTIDA DE SEGURETAT I SALUT (P - 0) 3.075,80 1,000 3.075,80

TOTAL Capítol 01.90 3.075,80

euros



Pressupost d´actuació unitària. Districte 2. Espais Verds.
PARC DIAGONAL.- PADILLA

PRESSUPOST * Data: 20/12/12 Pàg.: 9

(*) Branques incompletes

euros





RESUM DEL PRESSUPOST





Pressupost d´actuació unitària. Districte 2. Espais Verds.
PARC DIAGONAL.- PADILLA

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 3: Titol 3 Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 3 01.10.11  ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES 27.950,67

Titol 3 01.10.12  PAVIMENTS 33.018,77

Capítol 01.10  OBRA CIVIL 60.969,44

Titol 3 01.20.21  ENLLUMENAT 2.558,60

Titol 3 01.20.22  REG 47.591,97

Titol 3 01.20.23  FONTS 0,00

Titol 3 01.20.24  SERVEIS AFECTATS 9.975,00

Capítol 01.20  INFRAESTRUCTURES 60.125,57

Titol 3 01.30.31  RETIRADA MOBILIARI 165,60

Titol 3 01.30.32  INSTAL·LACIÓ NOU MOBILIARI 6.289,06

Capítol 01.30  MOBILIARI 6.454,66

Titol 3 01.40.41  ESPORGUES I RETIRADA D'ARBRES, ARBUSTOS I SOQUES 7.299,88

Titol 3 01.40.42  PLANTACIÓ D'ARBRAT 4.240,90

Titol 3 01.40.43  PLANTACIÓ D'ARBUSTOS 3.121,18

Titol 3 01.40.44  ARBRAT EXISTENT 1.203,21

Capítol 01.40  JARDINERIA 15.865,17

Titol 3 01.50.51  ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES 149,04

Titol 3 01.50.52  PAVIMENTS 1.158,50

Titol 3 01.50.53  TANCAMENTS 0,00

Titol 3 01.50.54  INSTAL·LACIONS 0,00

Titol 3 01.50.55  MOBILIARI URBÀ I EQUIPAMENTS 5.241,69

Titol 3 01.50.56  SENYALITZACIÓ 749,91

Capítol 01.50  ÀREA GOSSOS 7.299,14

Titol 3 01.60.61  ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES 0,00

Titol 3 01.60.62  PAVIMENTS 0,00

Titol 3 01.60.63  TANCAMENT 0,00

Titol 3 01.60.64  JOCS 0,00

Titol 3 01.60.65  MOBILIARI URBÀ I ALTRES 0,00

Titol 3 01.60.66  SENYALITZACIÓ 0,00

Capítol 01.60  ÀREA JOCS INFANTILS 0,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
150.713,98

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Capítol Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.10  OBRA CIVIL 60.969,44

Capítol 01.20  INFRAESTRUCTURES 60.125,57

Capítol 01.30  MOBILIARI 6.454,66

Capítol 01.40  JARDINERIA 15.865,17

Capítol 01.50  ÀREA GOSSOS 7.299,14

Capítol 01.60  ÀREA JOCS INFANTILS 0,00

Capítol 01.90  SEGURETAT I SALUT 3.075,80

Obra 01 Pressupost DIAGONAL PADILLA 153.789,78

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

153.789,78
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

euros

Pressupost d´actuació unitària. Districte 2. Espais Verds.
PARC DIAGONAL.- PADILLA

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 2

Obra 01 Pressupost DIAGONAL PADILLA 153.789,78

153.789,78

euros





ÚLTIM FULL 





Pressupost d´actuació unitària. Districte 2. Espais Verds.

PARC DIAGONAL.- PADILLA

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ......................................................................... 153.789,78

13 % Despeses Generals SOBRE 153.789,78................................................................... 19.992,67

6 % Benefici Industrial SOBRE 153.789,78........................................................................ 9.227,39

Subtotal 183.009,84

21 % IVA SOBRE 183.009,84............................................................................................. 38.432,07

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 221.441,91

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( DOS-CENTS VINT-I-UN MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS )
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                   1 

1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

1.1  Objecte de l’actuació 

 

L’objecte del present projecte és l’actuació de Manteniment Integral dintre del “Pla de Manteniment 

Integral de l’espai públic en el període 2013 -2015 del carrer d’Ermengarda, al barri de Sants del 

Districte de Sants - Montjuic de la ciutat de Barcelona. 

 

L’actuació ve motivada per la finalitat de millora urbanística, i regulació de la circulació. La remodelació 

urbanística és integral, i abasta tant el tractament dels paviments, arbrat, enllumenat públic i mobiliari 

urbà, com la reforma o substitució, en el seu cas, de serveis soterrats.  

 

 

1.2  Descripció de l’estat actual 

 

L’àmbit d’actuació comprèn el carrer d'Ermengarda a tota la seva longitud (entre el carrer del Masnou i 

el carrer del Rector Triadó), de 267,5 m. de longitud i un ample entre façanes de 9,8m que dóna una 

superfície d’actuació de 2.880,86 m2, quedant exclosa la plaça d'Antoni Pérez Moya, que serà objecte 

d'un Pla de Millora dintre d’aquet mateix Projecte Base de Manteniment Integral. 

 

La secció actual es composa de dues voreres pavimentades amb panot de quatre pastilles, amb una 

amplada de 1,9 m al costat mar i 1,8 m al costat muntanya. La calçada està segregada i consta d’un 

carril de circulació i dues línies d’aparcament fins al carrer de Llobet i una línia fins al carrer Del Rector 

Triadó.  L’aparcament és de zona verda amb parquímetres en el carrer d’Ermengarda nº 2 y nº 29. 

 

La calçada està aglomerada, fa 6,1m. d’ample i no disposa de línies de rigola.  
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Actualment nomes hi ha una línia aèria fixada entre les façanes del carrer d’Ermengarda. És una línia 

de  telecomunicacions situada al número 31, en la intersecció amb el carrer Torres d’en Damians, No hi 

ha cablejat elèctric aeri. 

 

El carrer disposa en aquests moments de xarxa de clavegueram (col·lector no visitable T123B), però 

segons l'informe de CLABSA, es detecten deficiències, és convenient la seva rehabilitació, a més de 

petits treballs de neteja.  

 

L’enllumenat actual és de columna i s’ubica  a la vorera del costat muntanya. 

 

 

1.3  Descripció de l’actuació 

 

La nova geometria projectada per aquet carrer és dividir-la en dos trams de diferent tractament: 

 

1) Entre el carrer del Masnou i la cruïlla dels carrers de Muntadas i del Callao es convertirà la calçada 

segregada en plataforma única de àrea de vianants i circulació limitada als veïns i als vehicles de 

servei.  La calçada tindrà una amplada de 5,0m, i la vorera del costat muntanya tindrà una amplada 

de 3,13m. amb pendent al eix de la calçada major del 2,5%, i la vorera del costat mar tindrà una 

amplada de 1,79m. amb pendent al eix de la calçada major del 1,0% 

 

2) Entre el carrer del Callao i el carrer del Rector Triadó seguirà dissenyat per el trànsit rodat, amb una 

calçada de 5,0m. amb voreres d’amplada variable entre 3,14m i 3,23m al costat muntanya y 1,65 i 

1,79 m al costat mar. 

 

El col·lector existent es rehabilitarà en tot l’àmbit d’actuació, i degut al canvi total que es farà al carrer, 

gran part de la xarxa de embornals existents no s’han pogut aprofitar i serà massissat amb formigó o 

sorres i terres.  

 

Es farà un sistema nou d'enllumenat basat en columnes a la vorera del costat muntanya. 

És farà una  plantació d'arbres en filera amb xarxa de reg automatitzada en la franja al costat 

muntanya. 

 

A la memòria constructiva (apartat 2 de la present memòria) es descriu amb detall la proposta. 

 

 

1.4  Tasques i terminis d’execució de les obres 

 

Les principals tasques que s’engloben dintre de la present obra, seran, sense caràcter limitatiu: 

• Enderrocs i moviments de terres a les voreres i la calçada. 

• Rehabilitació del col·lector i dels embornals. 

• Execució de canalització de serveis (soterrament de línies). 

• Pavimentació de voreres. 

• Aglomerat o pavimentat de calçada. 

• Instal·lació de les noves lluminàries i retirada de les antigues. 

• Plantació de nou arbrat 

• Senyalització horitzontal i vertical. 

• Soterrament de la línia de telecomunicacions. 

• Col·locació del mobiliari urbà 

 

Degut a la proximitat de una escola a la zona de les obres, cal compatibilitzar les tasques d’obra amb les 

tasques educatives, i es prohibirà l’accés de maquinària a l’obra i la realització de talls als carrers durant 

els horaris d’entrada i sortida d’hora escolar.  
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Per l’execució d’aquestes actuacions es preveu un termini inicial de quatre mesos, tenint en compte 

que l’obra s’haurà d’executar obligatòriament segons els condicionants d’execució que s’imposin des 

del Comitè d’Obres de la ciutat de Barcelona. Condicionants que en principi s’han de preveure que 

seran d’execució en vàries subfases, deixant sempre el vial en ús pels veïns, vehicles i vianants, a no 

ser que el Comitè d’Obres doni permís per altre tipus d’execució.  

 

 

1.5 Pressupost 

 

El total de pressupost de contracte amb IVA puja a la quantitat d’ NOU-CENTS MIL SIS-CENTS 

NORANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS (900.696,84 €). 

2. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA  

2.1  Deconstrucció i moviments de terra 

 

Les obres de deconstrucció del carrer inclouen el desmuntatge del enllumenat,  mobiliari i senyalització 

vertical i la demolició del paviment de vorera i calçada. De manera prèvia a l’inici dels treballs de 

demolició, es realitzaran les cales necessàries per identificar els serveis i altres punts soterrats 

d’interès. 

 

Els treballs de moviment de terres engloben l’excavació de les rases de serveis (soterrament de la línia 

de telefonia), i l’excavació pels creuament de serveis i de les rases necessàries per les nous 

connexions a col·lector, i connexions d’embornals i claveguerons. 

 

En el cas de les voreres, es demolirà la fondària suficient per que hi càpiguen els 15 cm de base de 

formigó, el morter d’assentament i la peça de panot, comptant que la nova rasant tindrà un 2% de 

pendent transversal cap a l’eix del carrer. Per sota d’aquest cota només s’hauran d’excavar les rases 

per les canalitzacions de serveis. 

 

Al haver de demolir gran part de la calçada per executar la xarxa de sanejament, s’aprofitarà per 

renovar tot el paquet de paviment de calçada. Per tant, es demolirà tot el paviment de calçada, deixant 

la caixa de calçada preparada pels 20 cm de formigó i per l’aglomerat, tenint en compte el pendent 

transversal del 2% a dos aigües. Posteriorment s’excavaran les rases per les noves connexions 

d’embornals. 

 

 

2.2  Paviments 

 

Els paviments definitius s’han escollit de manera que el carrer quedi perfectament integrat en el seu 

entorn.  
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La plataforma única en el tram Masnou - Callao serà tota de la mateixa tipologia de paviment consistent 

en peces de formigó gris natural model Programa Zehn de la casa Breinco o similar, col·locades amb 

morter pastat.  A les franges de pas de vehicles la base serà amb llosa de formigó de 20 cm, i les 

peces seran de 30 x 20 x 10 cm. de gruix. A les franges de pas exclusiu de vianants la base serà una 

llosa de formigó de  15 cm. i les peces de 60 x 40 x 8 cm. de gruix. Es col·locaran dues línies d’encintat 

granític de 60x30x8 cm que és on s’ubicaran els embornals de recollida d’aigua 

 

El tram Callao – Rector Triado amb trànsit rodat, la plataforma serà segregada a excepció del tram 

davant de l’escola Joan Pelegrí on, per facilitar el pas transversal i reduir la velocitat dels vehicles, la 

calçada i la vorera estaran al mateix nivell.  

 

Per a la calçada  segregada, en el tram Callao – Rector Triado amb trànsit rodat, a sobre del terreny 

existent o de reblert (en el cas de les rases), compactat al 98% del PM com a mínim, s’estendrà una 

base de 20 cm de formigó HM-20. El paquet d’aglomerat consistirà en 7 cm de mescla bituminosa en 

calent tipus AC22 bin B50/70 S (S-20 segons l’antiga nomenclatura) i 5 cm de de mescla bituminosa en 

calent tipus AC16 Surf B50/70 D (D-12 segons l’antiga nomenclatura), que actuarà  com a capa de 

trànsit. Entre les dues capes d’aglomerat s’estendrà un reg d’adherència, i entre el formigó i l’aglomerat 

un reg d’imprimació. Vorada de peces granítiques grises i rigola de peces de formigó blanc.  

 

La vorera estarà formada per sub-base granular tot-u artificial de 15 cm., capa de formigó de 15 cm., i 

peces de formigó gris natural model Zehn de la casa Breinco o similar, col·locades amb morter pastat, 

de 60 x 40 x 8 cm. de gruix. La recollida d’aigües es realitza pel punt més baix de la secció que 

coincideix amb la rigola on s’hi situen els embornals. 

 

Al haver de demolir part de la calçada per executar els nous embornals i connexions d’embornals, 

s’aprofitarà per renovar tota la secció de la calçada en els dues trams.  

 

 

2.3 Clavegueram i drenatges 

 

Cal destacar que en el Pla de Millora del carrer Muntadas d’aquet mateix Projecte Base de 

Manteniment Integral es recull fer una connexió del col·lector T111 existent al carrer Muntades fins al 

carrer d’Ermengarda T123A,  col·locant un col· lector de secció T130, d’acord amb l’informe de 

CLABSA.  

 

D’altra banda, l’actuació de rehabilitació del col·lector existent al carrer d’Ermengarda consistirà en : 

 

Repicat de la solera existent, la regularització del pendent longitudinal i la instal·lació d’una cubeta de 

gres semicircular (de diàmetre 400mm al T123B), i el formigonat de tota la solera fins al punt més alt de 

la cubeta, de manera que quedin unes banquetes amb un pendent transversal del 5% cap a la cubeta. 

També es rehabilitaran les connexions d’embornals i claveguerons al col·lector, així com tots els altres 

punts (reposició de pates als pous, reparació de pous enfonsats, altres reparacions interiors al 

col·lector, etc.) que determini el Departament de Sanejament. 

 

Per poder treballar en sec, s’hauran de desviar les aigües mitjançant un tub provisional a instal·lar pel 

lateral del col·lector i a grapar al tester. Abans del desviament de l’aigua, s’haurà de realitzar una 

instal·lació elèctrica seguint la normativa de BT en ambients humits. S’hauran de respectar les mesures 

de seguretat necessàries per treballar en un espai confinat, com la obertura del pou anterior i posterior 

a la zona d’actuació, la formació i habilitació del operaris per realitzar aquest tipus de feines, la 

suspensió dels treballs i recollida del material d’obra en el cas de previsió de pluges, etc. 

 

Els embornals actuals, s’anul·laran, i s’executaran a la nova alineació d’encintat en el tram de 

plataforma única i en la línia de rigola en el tram de calçada segregada, per acomodar la recollida 

d’aigües a la nova secció de carrer.  

 

Els embornals tenen una dimensió mínima igual a les mides de les reixes que suporten, i la seva 

fondària no serà inferior a 70 cm. El calaix d’embornal serà de totxo massís arrebossat i lliscat i el 

fonament de l’embornal serà una llosa armada. S’ha calculat una reixa per cada 150 m² per el pendent 

mitja dels carrers. Les reixes dels embornals compliran amb les especificacions de l’Ajuntament de 
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Barcelona  i seran de ferro fos de 30 x 80 cm. model Meridiana o similar en els carrers de vianants, i 

model Barcelona 1 o similar en els carrers rodats, amb pou de caiguda diàmetre 30 cm. i altura mínima 

de 1,5 m., i tub inclinat de PVC diàmetre 500 mm que desguassa al col·lector visitable de l’eix del 

carrer, a la part baixa de la secció. Els embornals existents obsolets s’anul·laran enterrant-los en sorra 

o formigó. 

La nova instal·lació constarà de connexions amb pou a la part baixa del col·lector existent i en totes les 

interseccions i canvis de secció sempre hi tindrem un pou, les connexions sempre seran o 

perpendiculars o amb el sentit de l’aigua. 

Els pous de registre existent s’hauran d’adaptar a  la nova rasant de la calçada, i es col·locaran tapes 

de registre de fundació dúctil amb marc no aparent. Les tapes dels pous de registre emprades 

compliran amb les especificacions de l’Ajuntament de Barcelona i són de tipus: marc quadrat exterior 

aparent de fossa dúctil de 80 x 80 cm. i amb una tapa circular 70 cm de diàmetre de pas interior també 

de fossa dúctil amb junta d’elastòmer.  

 

Els pous de nova creació són prefabricats o fets in situ depenent de cada cas. Tots ells tenen escales 

de polipropilè per facilitar-ne l’accés. 

 

 

2.4  Enllumenat públic i F.O. 

L’enllumenat actual és de columna i s’ubica  a la vorera del costat mar, i serà totalment substituït. 

 

Aprofitant l’actuació, es renovarà totalment la instal·lació d’enllumenat col·locant lluminàries noves de 

columna a la vorera contraria, costat muntanya. Les lluminàries s’ubicaran  segons les interdinstàncies 

que es marquin en l’estudi lumínic que es lliurarà abans de l’obra, i hauran de complir els criteris de 

compatibilitat  amb els arbres que marqui el criteri de l’Ajuntament de Barcelona, aconseguint el màxim 

rendiment i uniformitat dels equips instal·lats. 

 

Es farà servir columnes del model BCN amb Il·luminaria Badila, casa Ros o similar amb làmpades de 

leds, i  s’hauran d’instal·lar amb tots els components i accessoris (inclòs divers amb el software en 

cadascuna de les llumeneres, i el seu node corresponent) per poder controlar-les des del quadre 

mitjançant un regulador de fluxe , la potència a instal·lar i el nº de Leds de la llumenera es definirà en 

l’estudi lumínic , així com l’alçada i la interdistancia dels fanals. El cablejat es passarà per 

canalitzacions de 40x80 cm (ample x fondària) amb dos tubs corrugats de 90 mm, ubicades entre la 

línia d’escocells i la façana. En la mateixa canalització d’enllumenat es col·locaran 2 tubs corrugats de 

90 mm addicionals per a cablejat de Fibra Óptica.   

 

Un cop finalitzada i en funcionament la nova instal·lació, es retiraran els fanals existents i el cablejat  de 

la instal·lació anterior. S’haurà de legalitzar la nova instal·lació i verificar els nous punts de llum. 

 

 

2.5  Obra civil: murs, murets, escales, rampes 

 

La geometria i les característiques del carrer no fa necessària a priori l’execució de cap tipus d’obra civil 

tipus mur, escales, rampes, etc. 

 

 

2.6  Mobiliari 

 

Es col·locaran exclusivament papereres model Barcelona de 70 l. o similar en punts determinats del 

carrer, i en general als dos extrems dels carrers, i coincidint amb els passos de vianants.  

 

Cal situar 2 punts de recollida consistents en 2 contenidors CBL de 2000 l. + 1 d’orgànica de 1000 l. 

que s’haurien d’emplaçar en els números 4 i 27 del carrer d’Ermengarda. 

 

Es traslladarà el parquímetre situat al número 2 del carrer d’Ermengarda a l'inici de l'àrea d'aparcament. 
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2.7  Jardineria 

 

Es preveu la plantació d’arbres en una sola filada entre la franja de pas de vehicles i la de vianants, a la 

vorera del costat muntanya.  

 

Es plantaran exemplars l’avellaner ornamental (Corilus Colurna) o, en el seu cas, de la perera borda, 

varietat Chanticleer (Pyrus Calleryana Chanticleer), ambdós de fulla caduca i bona coloració tant a la 

primavera com a la tardor que tindrà un perímetre de 20-25 cm., i la plantació es farà amb l’exemplar 

sense podar, fletxat i presentat amb pa de terra 

 

La separació entre eixos d’escossell es fixa en 7 m 

 

Per tal d’evitar entrebancs al pas dels vianants, es redueix al mínim l’amplada dels escossells, que 

seran rectangulars de 80 x 120 cm. i disposats longitudinalment. L’acabat de les cares interiors de 

l’escossell es farà amb un marc d’escossell de ferro galvanitzat de 25 cm. d’amplada i 10 mm. de gruix. 

 

 

2.8  Senyalització 

 

En general, es reposarà la senyalització existent de manera prèvia a les obres, adaptant-la a la nova 

geometria i funcionalitat del carrer. 

 

Pel que fa la senyalització horitzontal, es repintarà el pas de vianants amb bandes transversals de 50 

cm de gruix, al no estar semaforitzat el pas.  

 

Respecte la senyalització vertical, es retiraran els senyals que facin referència a l’estacionament a l’inici 

del carrer, i es reposaran la resta de senyals actuals, podent-se plantejar el reaprofitament dels senyals 

existents si aquests es troben en bon estat. En cap cas es col·locarà una senyal que deixi un pas lliura 

inferior als 2,2m, mesurats verticalment. 

Es seguirà en tot moment les indicacions del “Manual de senyalització urbana per a la ciutat de 

Barcelona” pel que fa les característiques i la tipologia de senyalització a col·locar. La senyalització 

definitiva es consensuarà amb la Guàrdia Urbana. 

 

 

2.9  Xarxa de reg 

 

Es preveu una instal·lació de reg, composta de boques de reg i una xarxa de reg automatitzada i 

programada per  filada d’arbres. 

 

La instal·lació tindrà dues parts: escomesa i equip d’accessoris del comptador d’aigua, propietat de la 

companyia subministradora, i xarxa de reg primària i secundària, amb distribuïdors d’aigua i 

automatització, gestionada per Parcs i Jardins de Barcelona.  

 

La xarxa primària constarà de dues instal·lacions independents: una per les boques de reg i l’altra per 

alimentar els sectors de reg, ambdues amb tub de polietilè de 50 mm. de diàmetre i 10 atm.  

 

La xarxa secundària la constituiran derivacions de la primària per a cada filada d’arbrat de 40 mm. de 

diàmetre i 10 atm.   

 

Els distribuïdors d’aigua són una xarxa connectada a la secundària de tubs de degoteig tipus Tech-Line 

amb goters incorporats, enterrada uns 10 cm. a l’interior dels escossells, i que acaben amb una clau de 

pas a l’interior d’una arqueta i connexió al desguàs.  

 

La longitud màxima de cada ramal serà de 350 m.  

 

L’automatització de la xarxa consta d’un By-Pass d’electrovàlvula i programadors electrònics 
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2.10 Actuacions sobre Serveis afectats. Soterrament  de línies 

 

2.10.1 Soterrament de línies de Baixa Tensió 

 

Per poder executar el soterrament de les línies aèries de baixa tensió i de telefonia, s’executaran a les 

voreres canalitzacions de 40x80 cm de fondària, amb dos tubs de PVC corrugat de 160 mm a la part 

inferior i 2 tubs de 90 mm (per aprofitar per passar algun altre servei) a la part superior de la rasa. A 

sobre dels dos tubs de 160 mm, que són per on passaran els cables de companyia, es col·locarà una 

placa d’advertència de risc elèctric. La rasa es reomplirà amb sorra d’aportació, fins a la cota inferior de 

la base de formigó de la vorera. Als creuaments de calçada, la rasa serà de 50x100 cm de fondària, i 

formigonant l’entorn dels tubs corrugats. En el cas de no poder respectar les fondàries mínimes 

indicades al Reglament de Baixa Tensió per presència d’altres serveis o per altres motius, s’hauran de 

protegir els tubs corrugats amb una protecció mecànica, consistent en una xapa metàl·lica de 5 mm de 

gruix com a mínim. 

 

A cada escomesa i als límits de l’àmbit d’actuació es farà una conversió  aeri – subterrànies mitjançant 

tubs galvanitzats per passar de la canalització soterrada a la caixa de derivació de cada habitatge. 

 

L’empresa contractista haurà de col·laborar amb la companyia elèctrica, que serà qui farà les tasques 

de cablejat, connexions, descàrrec i retirada de la instal·lació actual, etc. en les feines d’obra civil, com 

poden ser l’execució de peanyes per la col·locació d’armaris de distribució urbana, o la realització de 

cales per les escomeses dels edificis. Els tubulars per les conversions i les caixes elèctriques els 

subministrarà l’empresa constructora, però les col·locarà i instal·larà la companyia de servei. 

 

 

2.10.2 Soterrament de línies de telefonia 

 

Per poder executar el soterrament de les línies aèries de de telefonia, l’empresa contractista executarà 

l’obra civil de canalitzacions i arquetes que defineixi la Companyia de Telefonia. Les canalitzacions 

consistiran en dos tubs de PVC de 110 mm de diàmetre per la xarxa soterrada, i de dos tubs de PVC 

de 63 mm per a les escomeses als habitatges. En ambdós casos, es formigonarà el prisma, generant 

una secció de 45x30 cm en el primer cas i de 30x20 cm en el segon cas. La part superior d’aquest 

prisma formigonat quedarà a una fondària de 45 cm en vorera i de 60cm en calçada. La resta de secció 

de la canalització es podrà reomplir amb terrenys procedents de la pròpia excavació. Les arquetes 

seran tipus M (30x30 cm interiors), D (90x109 cm interiors) o H (80x110 cm interiors), amb les mides i 

característiques especificades per Companyia, i s’ubicaran d’acord amb els plànols facilitats per 

Companyia. Podran ser prefabricades o fabricades in situ. 

 

A diferència del soterrament de la baixa tensió, no es podrà aprofitar la mateixa canalització per passar 

el cablejat de l’enllumenat. 

 

Un cop executada l’esmentada obra civil, la Companyia de Telefonia es farà càrrec de l’obra mecànica 

del soterrament, consistent en el cablejat de la nova xarxa, les conversions i connexions a habitatges, i 

la retirada de la instal·lació antiga (cablejat, postes si procedeix, etc.). En el cas del servei de Telefonia, 

al executar-se arquetes, no caldrà que l’empresa constructora executi cales per facilitar les feines de la 

Companyia de servei. La Companyia també s’encarregarà de l’obra civil relacionada amb la retirada de 

l’antiga instal·lació, com pot ser la reposició de paviment un cop retirat un pal. 

 

 

 

2.10.3 Serveis afectats 

 

Abans de començar cada obra, el contractista haurà de sol·licitar a totes les companyies que tinguin 

serveis a l’àmbit d’actuació els plànols de serveis afectats actualitzats. Tot i que als projectes executius 

s’incloguin els plànols corresponents, aquests tenen una validesa temporal limitada i per aquest motiu 

el contractista, per major seguretat, els haurà de tornar a sol·licitar a cada companyia. 

 

A l’inici de les obres, es faran les cales necessàries per tenir perfectament ubicats aquests serveis i 

evitar afectar-los durant les obres. 
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En general es seguirà el criteri de no afectar els serveis existents al carrer, però quan sigui 

imprescindible desviar algun servei, la Direcció Facultativa contactarà amb la companyia de serveis 

corresponents per fer la sol·licitud de desafecció, i la companyia donarà resposta amb la solució 

proposada. El contractista realitzarà l’obra civil necessària (si es requereix), i la companyia de serveis 

portarà a terme la obra mecànica o tota l’actuació en funció del cas. El contractista abonarà a la 

companyia de serveis el càrrec econòmic de la desafecció, i l’Ajuntament li abonarà en la següent 

certificació. 

 

Barcelona, Novembre de 2012 
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�#)���$�! $� �4�#)#'(�!. ���^ !U (# ��!������ �4�#)#��C &�(! �#���4�! "$ ���
�$&�����#�!:. �D���%# � ��#$!���� # #'��#&�� &� �����! � �"$�! ���&"��� &�
(8�4�#)#��C. �D$�$ &8#'��#&��. *����%�$#� #�' !����C &� *����%C �$ �#!!# T�<�- &�
&���$!��$!  ., 4  .- �. ��!������ ��'(���$� �#���#( &� (# �#!# #�' �#����#( !�(�����$#�
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��(R(��#��C &� H"#��� �"'! &� �)� &� �5 �� &� &�D����� � �(#H"�! &� ��������C
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����#��#��C #( =-; &�( ��. ��#(��G#��C &� �#�# &� *����%C &8�$��� � � �- �� *�$! (#
���# �$*����� &8�$ !8T#$ &� ��!#� �( �#)���$� !"���*���#(. #�' !"'��$�!��#��$� �
��(R(��#��C &8"$ �"' &� ��(����(V ����"%#� "$�<�$<-  ?5 &� = �� &� &�D����� � �$������
((�!.	$���6#	&�(	�#����.	)#((#�	�	!�$I#(��G#��
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����.	�������	
�	�����.	�����	������	�	�	
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�+ *=*-"+++ �+ �$�����$�	���	��(R(��#��C	�#)���$�	&�	����!	���*#'���#&�!	&�	*����%C.	S� �+
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�
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RESUM DEL PRESSUPOST
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Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Carrer Ermengarda entre carrer
Masnou i carrer Rector Triadó.

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ......................................................................... 625.527,35

13 % Despeses generals SOBRE 625.527,35.................................................................... 81.318,56

6 % Benefici Industrial SOBRE 625.527,35........................................................................ 37.531,64

Subtotal 744.377,55

21 % IVA SOBRE 744.377,55............................................................................................. 156.319,29

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 900.696,84

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( NOU-CENTS  MIL SIS-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS )
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1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

1.1  Objecte de l’actuació 

 

L’objecte del present projecte és l’actuació de Manteniment Integral dintre del “Pla de Manteniment 

Integral de l’espai públic en el període 2013 -2015 del carrer del Forn, al barri de Sants del Districte de 

Sants - Montjuic de la ciutat de Barcelona. 

 

L’actuació ve motivada per la finalitat de millora urbanística, i regulació de la circulació. La remodelació 

urbanística és integral, i abasta tant el tractament dels paviments, arbrat, enllumenat públic i mobiliari 

urbà, com la reforma o substitució, en el seu cas, de serveis soterrats.  

 

 

1.2  Descripció de l’estat actual 

 

L’àmbit d’actuació comprèn el carrer del Forn a tota la seva longitud (entre el carrer de la Torre d’en 

Damians i el carrer del Rector Triadó), de 58,4 m. de longitud i un ample entre façanes de 9,9m que 

dóna una superfície d’actuació de 604,10 m2,  

 

La secció actual es composa de dues voreres pavimentades amb de panot de quatre pastilles, amb una 

amplada de 1,53 m al costat mar i 1,4 m al costat muntanya. La calçada està segregada i consta d’un 

carril de circulació i dues línies d’aparcament.  L’aparcament és de zona verda amb parquímetre en el 

carrer del Forn nº 10. 

 

La calçada està pavimentada amb llambordins de pedra natural quadrada. Fa 6,97m. d’ample i no 

disposa de línies de rigola.  

 

Actualment nomes hi ha una línia aèria fixada entre les façanes del carrer del Forn. És una línia de  

telecomunicacions situada en la intersecció amb el carrer Torres d’en Damians,  
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El carrer disposa en aquests moments de xarxa de clavegueram (col·lector no visitable T123B), però 

segons l'informe de CLABSA, es detecten deficiències, és convenient la seva rehabilitació, a més de 

petits treballs de neteja.  

 

L’enllumenat actual és de façana i s’ubica  a la vorera del costat mar. 

 

 

1.3  Descripció de l’actuació 

 

La nova geometria projectada per aquet carrer convertirà la calçada segregada en plataforma única de 

àrea de vianants i circulació limitada als veïns i als vehicles de servei.  La calçada tindrà una amplada 

de 4,0m, i la vorera del costat mar tindrà una amplada de 0,93m. amb pendent a l’eix de la calçada 

major del 1%, i la vorera del costat muntanya tindrà una amplada de 5,0m. amb pendent al eix de la 

calçada major del 2,5% 

 

El col·lector existent es rehabilitarà en tot l’àmbit d’actuació, i degut al canvi total que es farà al carrer, 

gran part de la xarxa de embornals existents no s’han pogut aprofitar i serà massissat amb formigó o 

sorres i terres.  

 

Es farà un sistema nou d'enllumenat basat en columnes, amb model de lluminària amb tecnologia Led, 

a la vorera del costat muntanya. 

 

És farà una  plantació d'arbres en filera amb xarxa de reg automatitzada en la franja al costat 

muntanya. 

 

A la memòria constructiva (apartat 2 de la present memòria) es descriu amb detall la proposta. 

 

1.4  Tasques i terminis d’execució de les obres 

 

Les principals tasques que s’engloben dintre de la present obra, seran, sense caràcter limitatiu: 

• Enderrocs i moviments de terres a les voreres i la calçada. 

• Rehabilitació del col·lector i dels embornals. 

• Execució de canalització de serveis (soterrament de línies). 

• Pavimentació de voreres. 

• Pavimentat de calçada.  

• Instal·lació de les noves lluminàries i retirada de les antigues. 

• Plantació de nou arbrat 

• Senyalització horitzontal i vertical. 

• Soterrament de la línia de telecomunicacions. 

• Col·locació del mobiliari urbà 

 

Per l’execució d’aquestes actuacions es dóna un termini de dos mesos, tenint en compte que l’obra 

s’haurà d’executar obligatòriament en vàries subfases. El termini dependrà de les unitats d’obra, els 

rendiments per l’execució d’aquestes unitats i els imprevistos que per causes diverses (climatologia, 

etc.) es puguin presentar. 

 

 

1.5  Pressupost 

 

El total de pressupost de contracte amb IVA puja a la quantitat de TRES-CENTS TRES MIL 

VUITANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS (303.087,58 €). 
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2. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA  

2.1  Deconstrucció i moviments de terra 

 

Les obres de deconstrucció del carrer inclouen el desmuntatge de l’enllumenat,  mobiliari i senyalització 

vertical i la demolició del paviment de vorera i calçada. De manera prèvia a l’inici dels treballs de 

demolició, es realitzaran les cales necessàries per identificar els serveis i altres punts soterrats 

d’interès. 

 

Els treballs de moviment de terres engloben l’excavació de les rases de serveis (soterrament de la línia 

de telefonia), i l’excavació pels creuament de serveis i de les rases necessàries per les nous 

connexions a col·lector, i connexions d’embornals i claveguerons. 

 

En el cas de les voreres, es demolirà la fondària suficient per que hi càpiguen els 15 cm de base de 

formigó, el morter d’assentament i la peça de panot, comptant que la nova rasant tindrà un 2% de 

pendent transversal cap a l’eix del carrer. Per sota d’aquest cota només s’hauran d’excavar les rases 

per les canalitzacions de serveis. 

 

Al haver de demolir part de la calçada per executar els  nous embornals, s’aprofitarà per renovar tot el 

paquet de paviment de calçada. Per tant, es demolirà el paviment deixant la caixa de calçada 

preparada pels 20 cm de formigó i per l’aglomerat, tenint en compte el pendent transversal del 2%. 

Posteriorment s’excavaran  rases per les connexions de nous embornals i pous de registre necessaris. 

 

 

2.2  Paviments 

 

Els paviments definitius s’han escollit de manera que el carrer quedi perfectament integrat en el seu 

entorn.  

 

La plataforma contínua serà tota de la mateixa tipologia de paviment consistent en peces de formigó 

gris natural model  Programa Zehn de la casa Breinco o similar, col·locades amb morter pastat.  A les 

franges de pas de vehicles la base serà amb llosa de formigó de 20 cm, i les peces seran de 30 x 20 x 

10 cm. de gruix. A les franges de pas exclusiu de vianants la base serà una llosa de formigó de  15 cm. 

i les peces de 60 x 40 x 8 cm. de gruix.  

 

La secció transversal d’amplada 9,9m. mostrarà sempre un doble pendent amb un punt baix de 

recollida d’aigües coincident amb l’encintat longitudinal de peça granítica de 60x30x8 cm que conté els 

embornals per la recollida d’aigües. 

 

 

2.3  Clavegueram i drenatges 

 

L’actuació de rehabilitació del col·lector existent consistirà en : 

Repicat de la solera existent, la regularització del pendent longitudinal i la instal·lació d’una cubeta de 

gres semicircular (de diàmetre 400mm al T123B), i el formigonat de tota la solera fins al punt més alt de 

la cubeta, de manera que quedin unes banquetes amb un pendent transversal del 5% cap a la cubeta. 

També es rehabilitaran les connexions d’embornals i claveguerons al col·lector, així com tots els altres 

punts (reposició de pates als pous, reparació de pous enfonsats, altres reparacions interiors al 

col·lector, etc.) que determini el Departament de Sanejament. 

 

Per poder treballar en sec, s’hauran de desviar les aigües mitjançant un tub provisional a instal·lar pel 

lateral del col·lector i a grapar al tester. Abans del desviament de l’aigua, s’haurà de realitzar una 

instal·lació elèctrica seguint la normativa de BT en ambients humits. S’hauran de respectar les mesures 

de seguretat necessàries per treballar en un espai confinat, com la obertura del pou anterior i posterior 

a la zona d’actuació, la formació i habilitació del operaris per realitzar aquest tipus de feines, la 

suspensió dels treballs i recollida del material d’obra en el cas de previsió de pluges, etc. 

 

Els embornals actuals, s’anul·laran, i s’executaran a la nova alineació d’encintat en el tram de 

plataforma única per acomodar la recollida d’aigües a la nova secció de carrer.  
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Els embornals tenen una dimensió mínima igual a les mides de les reixes que suporten, i la seva 

fondària no serà inferior a 70 cm. El calaix d’embornal serà de totxo massís arrebossat i lliscat i el 

fonament de l’embornal serà una llosa armada. S’ha calculat una reixa per cada 150 m² per el pendent 

mitja dels carrers. Les reixes compliran amb les especificacions de l’Ajuntament de Barcelona  i seran 

de ferro fos de 30 x 80 cm. model Meridiana o similar en els carrers de vianants, i model Barcelona 1 o 

similar en els carrers rodats, amb pou de caiguda diàmetre 30 cm. i altura mínima de 1,5 m., i tub 

inclinat de PVC diàmetre 500 mm que desguassa al col·lector visitable de l’eix del carrer, a la part baixa 

de la secció. Els embornals existents obsolets s’anul·laran enterrant-los en sorra o formigó. 

 

La nova instal·lació constarà de connexions amb pou a la part baixa del col·lector existent i en totes les 

interseccions i canvis de secció sempre hi tindrem un pou, les connexions sempre seran o 

perpendiculars o amb el sentit de l’aigua. 

 

Els pous de nova creació són prefabricats o fets in situ depenent de cada cas. Tots ells tenen escales 

de polipropilè per facilitar-ne l’accés. 

 

Les tapes dels pous de registre emprades compliran amb les especificacions de l’Ajuntament de 

Barcelona i són de tipus: marc quadrat exterior aparent de fossa dúctil de 80 x 80 cm. i amb una tapa 

circular 70 cm de diàmetre de pas interior també de fossa dúctil amb junta d’elastòmer.  

 

 

2.4  Enllumenat públic i F.O 

 

L’enllumenat actual és de façana i s’ubica  a la vorera del costat mar, i serà totalment substituït. 

 

Aprofitant l’actuació, es renovarà totalment la instal·lació d’enllumenat col·locant lluminàries noves de 

columna a la vorera del costat muntanya. Les lluminàries s’ubicaran  segons les interdistàncies que es 

marquin en l’estudi lumínic que es lliurarà abans de l’obra, i hauran de complir els criteris de 

compatibilitat  amb els arbres que marqui el criteri de l’Ajuntament de Barcelona, aconseguint el màxim 

rendiment i uniformitat dels equips instal·lats. 

Es farà servir columnes del model BCN amb Il·luminaria Badila, casa Ros o similar amb làmpades de 

leds, i  s’hauran d’instal·lar amb tots els components i accessoris (inclòs divers amb el software en 

cadascuna de les llumeneres, i el seu node corresponent) per poder controlar-les des del quadre 

mitjançant un regulador de fluxe , la potència a instal·lar i el nº de Leds de la llumenera es definirà en 

l’estudi lumínic , així com l’alçada i la interdistancia dels fanals. El cablejat es passarà per 

canalitzacions de 40x60 cm (ample x fondària) amb dos tubs corrugats de 90 cm, ubicades entre la línia 

d’escocells i la façana. En la mateixa canalització d’enllumenat es col·locaran 2 tubs corrugats de 90 

cm addicionals per a cablejat de Fibra Óptica.  

 

Aprofitant la xarxa i canalització de l’enllumenat es planteja i dissenya una xarxa de fibra òptica com 

aportació a la creació de la smart city. Aquesta xarxa servirà per el desplegament de diversos sensors 

segons evolucioni els estàndards de col·locació dels mateixos. Aquesta xarxa s’haurà de connectar a 

nodes de fibra òptica propers a la zona d’actuació. 

 

Es crearà nova xarxa de fibra òptica aprofitant la rasa de l’enllumenat. A la pròpia canalització de 

enllumenat de dos tubs corrugats de 90 mm se li sumaran dos tubs més corrugats de 90 mm per al 

desplegament de la F.O. i alimentació elèctrica necessària per als sensors. Per a la xarxa de fibra es 

disposaran arquetes en els extrems de l’actuació com en punts intermedis tant per fer possible la 

connexió en punta con la col·locació de sensors, tant si són a punts de llums existents com suports 

específics per a sensors. A l’hora de l‘execució es tindran en compte les curvatures de la traça degut a 

les limitacions del radi de gir de la fibra òptica. 

 

Un cop finalitzada i en funcionament la nova instal·lació, es retiraran els fanals de façana i el cablejat 

aeri i grapat a façana de la instal·lació anterior. S’haurà de legalitzar la nova instal·lació i verificar els 

nous punts de llum. 

 

 

2.5  Obra civil: murs, murets, escales, rampes 

 

La geometria i les característiques del carrer no fa necessària a priori l’execució de cap tipus d’obra civil 

tipus mur, escales, rampes, etc. 
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2.6  Mobiliari 

 

Es col·locaran exclusivament papereres model Barcelona de 70 l. o similar en punts determinats del 

carrer, i en general als dos extrems dels carrers, i coincidint amb els passos de vianants.  

 

 

2.7  Jardineria 

 

Es preveu la plantació d’arbres en una sola filada entre la franja de pas de vehicles i la de vianants, a la 

vorera del costat muntanya.  

 

Es plantaran exemplars de l’auró sacarí (Acer Sacharinum), de capçada mitjana-gran i d’intensa 

coloració groga a la tardor que tindrà un perímetre de 30-35 cm., i la plantació es farà amb l’exemplar 

sense podar, fletxat i presentat amb pa de terra 

 

La separació entre eixos d’escossell es fixa en 7 m com a mínim. 

 

Per tal d’evitar entrebancs al pas dels vianants, es redueix al mínim l’amplada dels escossells, que 

seran rectangulars de 80 x 120 cm. i disposats en el centre de la vorera i de manera transversal. 

L’acabat de les cares interiors de l’escossell es farà amb un marc d’escossell de ferro galvanitzat de 25 

cm. d’amplada i 10 mm. de gruix. 

 

 

2.8  Senyalització 

 

En general, es reposarà la senyalització existent de manera prèvia a les obres, adaptant-la a la nova 

geometria i funcionalitat del carrer. 

Pel que fa la senyalització horitzontal, es repintarà els passos de vianants de la cruïlla amb el carrer de 

la Torre d’en Damians i la cruïlla amb el carrer del Rector Triadó  amb bandes transversals de 50 cm de 

gruix, al no estar semaforitzat el pas.  

 

Respecte la senyalització vertical, es retiraran els senyals que facin referència a l’estacionament, i es 

reposaran la resta de senyals actuals, podent-se plantejar el reaprofitament dels senyals existents si 

aquests es troben en bon estat. En cap cas es col·locarà una senyal que deixi un pas lliura inferior als 

2,2m, mesurats verticalment. 

 

Es seguirà en tot moment les indicacions del “Manual de senyalització urbana per a la ciutat de 

Barcelona” pel que fa les característiques i la tipologia de senyalització a col·locar. La senyalització 

definitiva es consensuarà amb la Guàrdia Urbana. 

 

 

2.9  Xarxa de reg 

 

Es preveu una instal·lació de reg, composta de boques de reg i una xarxa de reg automatitzada i 

programada per  filada d’arbres. 

 

La instal·lació tindrà dues parts: escomesa i equip d’accessoris del comptador d’aigua, propietat de la 

companyia subministradora, i xarxa de reg primària i secundària, amb distribuïdors d’aigua i 

automatització, gestionada per Parcs i Jardins de Barcelona.  

 

La xarxa primària constarà de dues instal·lacions independents: una per les boques de reg i l’altra per 

alimentar els sectors de reg, ambdues amb tub de polietilè de 50 mm. de diàmetre i 10 atm.  

 

La xarxa secundària la constituiran derivacions de la primària per a cada filada d’arbrat de 40 mm. de 

diàmetre i 10 atm.   
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Els distribuïdors d’aigua són una xarxa connectada a la secundària de tubs de degoteig tipus Tech-Line 

amb goters incorporats, enterrada uns 10 cm. a l’interior dels escossells, i que acaben amb una clau de 

pas a l’interior d’una arqueta i connexió al desguàs.  

 

La longitud màxima de cada ramal serà de 350 m.  

 

L’automatització de la xarxa consta d’un By-Pass sectorial amb programador autònom. 

 

 

2.10 Actuacions sobre Serveis afectats. Soterrament  de línies 

 

2.10.1 Soterrament de línies de Baixa Tensió 

 

Per poder executar el soterrament de les línies aèries de baixa tensió i de telefonia, s’executaran a les 

voreres canalitzacions de 40x80 cm de fondària, amb dos tubs de PVC corrugat de 160 mm a la part 

inferior i 2 tubs de 90 mm (per aprofitar per passar algun altre servei) a la part superior de la rasa. A 

sobre dels dos tubs de 160 mm, que són per on passaran els cables de companyia, es col·locarà una 

placa d’advertència de risc elèctric. La rasa es reomplirà amb sorra d’aportació, fins a la cota inferior de 

la base de formigó de la vorera. Als creuaments de calçada, la rasa serà de 50x100 cm de fondària, i 

formigonant l’entorn dels tubs corrugats. En el cas de no poder respectar les fondàries mínimes 

indicades al Reglament de Baixa Tensió per presència d’altres serveis o per altres motius, s’hauran de 

protegir els tubs corrugats amb una protecció mecànica, consistent en una xapa metàl·lica de 5 mm de 

gruix com a mínim. 

 

A cada escomesa i als límits de l’àmbit d’actuació es farà una conversió  aeri – subterrànies mitjançant 

tubs galvanitzats per passar de la canalització soterrada a la caixa de derivació de cada habitatge. 

 

L’empresa contractista haurà de col·laborar amb la companyia elèctrica, que serà qui farà les tasques 

de cablejat, connexions, descàrrec i retirada de la instal·lació actual, etc. en les feines d’obra civil, com 

poden ser l’execució de peanyes per la col·locació d’armaris de distribució urbana, o la realització de 

cales per les escomeses dels edificis. Els tubulars per les conversions i les caixes elèctriques els 

subministrarà l’empresa constructora, però les col·locarà i instal·larà la companyia de servei. 

 

 

2.10.2 Soterrament de línies de telefonia 

 

Per poder executar el soterrament de les línies aèries de de telefonia, l’empresa contractista executarà 

l’obra civil de canalitzacions i arquetes que defineixi la Companyia de Telefonia. Les canalitzacions 

consistiran en dos tubs de PVC de 110 mm de diàmetre per la xarxa soterrada, i de dos tubs de PVC 

de 63 mm per a les escomeses als habitatges. En ambdós casos, es formigonarà el prisma, generant 

una secció de 45x30 cm en el primer cas i de 30x20 cm en el segon cas. La part superior d’aquest 

prisma formigonat quedarà a una fondària de 45 cm en vorera i de 60cm en calçada. La resta de secció 

de la canalització es podrà reomplir amb terrenys procedents de la pròpia excavació. Les arquetes 

seran tipus M (30x30 cm interiors), D (90x109 cm interiors) o H (80x110 cm interiors), amb les mides i 

característiques especificades per Companyia, i s’ubicaran d’acord amb els plànols facilitats per 

Companyia. Podran ser prefabricades o fabricades in situ. 

 

A diferència del soterrament de la baixa tensió, no es podrà aprofitar la mateixa canalització per passar 

el cablejat de l’enllumenat. 

 

Un cop executada l’esmentada obra civil, la Companyia de Telefonia es farà càrrec de l’obra mecànica 

del soterrament, consistent en el cablejat de la nova xarxa, les conversions i connexions a habitatges, i 

la retirada de la instal·lació antiga (cablejat, postes si procedeix, etc.). En el cas del servei de Telefonia, 

al executar-se arquetes, no caldrà que l’empresa constructora executi cales per facilitar les feines de la 

Companyia de servei. La Companyia també s’encarregarà de l’obra civil relacionada amb la retirada de 

l’antiga instal·lació, com pot ser la reposició de paviment un cop retirat un pal. 
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2.10.3 Serveis afectats 

 

Abans de començar cada obra, el contractista haurà de sol·licitar a totes les companyies que tinguin 

serveis a l’àmbit d’actuació els plànols de serveis afectats actualitzats. Tot i que als projectes executius 

s’incloguin els plànols corresponents, aquests tenen una validesa temporal limitada i per aquest motiu 

el contractista, per major seguretat, els haurà de tornar a sol·licitar a cada companyia. 

 

A l’inici de les obres, es faran les cales necessàries per tenir perfectament ubicats aquests serveis i 

evitar afectar-los durant les obres. 

 

En general es seguirà el criteri de no afectar els serveis existents al carrer, però quan sigui 

imprescindible desviar algun servei, la Direcció Facultativa contactarà amb la companyia de serveis 

corresponents per fer la sol·licitud de desafecció, i la companyia donarà resposta amb la solució 

proposada. El contractista realitzarà l’obra civil necessària (si es requereix), i la companyia de serveis 

portarà a terme la obra mecànica o tota l’actuació en funció del cas. El contractista abonarà a la 

companyia de serveis el càrrec econòmic de la desafecció, i l’Ajuntament li abonarà en la següent 

certificació. 

 

Barcelona, Novembre de 2012 
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Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Carrer Forn entre carrer
Torre d´en Damians i carrer Rector Triadó.

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST CARRER FORN
Subobra 10  TREBALLS PREVIS

1 F121U104 M2 LLOGUER DIARI DE BASTIDA METAL.LICA DE LLOGUER EN MODULS DE 5 M2, PER A PETITES
SUPERFICIES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Nº, Moduls M2, Mòduls Dies de lloguer

2 6,000 5,000 70,000 2.100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.100,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER FORN
Subobra 20  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES
Capitol 21  VORERES

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO.

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

2 F21L4JA3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, IGUAL O SUPERIOR A 10 M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO,
DE 10 A 15 CM DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) %

2 Vorera mar 59,000 1,500 0,200 17,700 C#*D#*E#*F#

3 Vorera muntanya 59,000 1,400 0,200 16,520 C#*D#*E#*F#

4 Trobada façana -59 0,200 2,000 -23,6 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,620

3 F21L4JE3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A
15 CM DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Trobada façana 59,000 0,200 2,000 23,600 C#*D#*E#*F#

4 Trobada Torre Damians 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

5 Trobada Rector Triadó 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 83,600

4 F21L4JC4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, SUPERIOR A 50 M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A
15 CM DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT
SOBRE RETROEXCAVADORA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) %

2 Vorera mar 59,000 1,500 0,800 70,800 C#*D#*E#*F#

3 Vorera muntanya 59,000 1,400 0,800 66,080 C#*D#*E#*F#

Euro

Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Carrer Forn entre carrer
Torre d´en Damians i carrer Rector Triadó.

AMIDAMENTS Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 136,880

5 F21PV045 M DEMOLICIO COMPLETA DE VORADA I BASE DE FORMIGO MÉS DE 20M DE LLARG

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Vorera mar 59,000 59,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 59,000 59,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 118,000

6 F21PV047 M DEMOLICIÓ COMPLETA DE VORADA INFERIOR A 5M  I BASE DE FORMIGÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

3 Trobada Torre Damians 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

4 Trobada Rector Triadó 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

7 F21PV057 M DEMOLICIO <5M DE RIGOLA DE PANOTS I BASE DE FORMIGO

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

8 F2192C04 M DEMOLICIÓ DE GUAL DE FORMIGÓ COL.LOCAT SOBRE FORMIGÓ AMB MITJANS MECÀNICS I AJUDES
MANUALS, I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Guals existents 4,000 4,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

9 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

3 Vorera mar 59,000 1,500 0,250 1,400 30,975 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 59,000 1,400 0,250 1,400 28,910 C#*D#*E#*F#

5 Trobada Torre Damians 10,000 3,000 0,250 1,400 10,500 C#*D#*E#*F#

6 Trobada Rector Triado 10,000 3,000 0,250 1,400 10,500 C#*D#*E#*F#

8 Vorada costat mar 59,000 0,200 0,400 1,400 6,608 C#*D#*E#*F#

9 Vorada costat muntanya 59,000 0,200 0,400 1,400 6,608 C#*D#*E#*F#

10 Vorada trobades 20,000 0,200 0,400 1,400 2,240 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 96,341

10 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

3 Vorera mar 59,000 1,500 0,250 1,400 30,975 C#*D#*E#*F#

Euro
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4 Vorera muntanya 59,000 1,400 0,250 1,400 28,910 C#*D#*E#*F#

5 Trobada Torre Damians 10,000 3,000 0,250 1,400 10,500 C#*D#*E#*F#

6 Trobada Rector Triado 10,000 3,000 0,250 1,400 10,500 C#*D#*E#*F#

8 Vorada costat mar 59,000 0,200 0,400 1,400 6,608 C#*D#*E#*F#

9 Vorada costat muntanya 59,000 0,200 0,400 1,400 6,608 C#*D#*E#*F#

10 Vorada trobades 20,000 0,200 0,400 1,400 2,240 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 96,341

11 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB
CAMIO DE 12 T, FINS A ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

12 F21QCV03 U ARRENCADA DE PILONES TIPUS 'BARCELONA 93' I CARREGA SOBRE CAMIO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

13 F21QCV01 U DESMUNTATGE DE PAPERERES DE QUALSEVOL TIPUS I CARREGA SOBRE CAMIO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

14 F21CV061 U DESMUNTATGE DE SENYAL VARIABLE PRECEPTIVA, INCLOS EL SEU SUPORT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Senyal triangular 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

3 Senyal circular 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER FORN
Subobra 20  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES
Capitol 22  CALÇADA

1 F21N4XA2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A
MAXIM, AMB MITJANS MECANICS, PER A EXECUCIO DE RASES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 Ampliació  voreres

3 Vorera mar 59,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 59,000 3,600 212,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 212,400

Euro

Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Carrer Forn entre carrer
Torre d´en Damians i carrer Rector Triadó.

AMIDAMENTS Pàg.: 4

2 F21N4XC2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE
1 M D'AMPLARIA, AMB MITJANS MECANICS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ut

2 Demolicio calçada existent 59,000 3,500 206,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 206,500

3 F21K4AU4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO, >50 M2, FINS A 30 CM DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA,
AMB MARTELL TRENCADOR AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ut

2 Amplada nova calçada 59,000 4,000 236,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 236,000

4 F221C620 M3 EXCAVACIÓ I CÀRREGA DE TERRA PER A CAIXA DE PAVIMENT EN TERRENY DE TRÀNSIT, AMB
MITJANS MECÀNICS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) ut

3 Amplada nova calçada 59,000 4,000 0,170 40,120 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,120

5 F9W1V100 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics de 0 a 6 cm, en encaixos aïllats (reparacions), arrencament, inclosos
talls i acabats a tapes i reixes, inclòs càrrega i transport a planta de reciclatge i posterior escombrat i neteja

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) nº de trobades

3 Superfície a aglomerar trobades 10,000 3,000 2,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

6 F9Z1V010 M TALL DE PAVIMENTS DE QUALSEVOL TIPUS AMB DISC DE DIAMANT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ut

2 Vorera mar 59,000 59,000 C#*D#*E#*F#

3 Vorera muntanya 59,000 59,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 118,000

7 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj

3 Ampliació  voreres

4 Vorera mar 59,000 0,000 0,200 1,400 0,000 C#*D#*E#*F#

5 Vorera muntanya 59,000 3,600 0,200 1,400 59,472 C#*D#*E#*F#

Euro



Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Carrer Forn entre carrer
Torre d´en Damians i carrer Rector Triadó.

AMIDAMENTS Pàg.: 5

TOTAL AMIDAMENT 59,472

8 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj

3 Ampliació  voreres

4 Vorera mar 59,000 0,000 0,200 1,400 0,000 C#*D#*E#*F#

5 Vorera muntanya 59,000 3,600 0,200 1,400 59,472 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 59,472

9 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB
CAMIO DE 12 T, FINS A ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj

2 Caixa nova calçada

3 Amplada total calçada MBC 59,000 4,000 0,100 1,400 33,040 C#*D#*E#*F#

4 Amplada total calçada base formigó 59,000 4,000 0,200 1,400 66,080 C#*D#*E#*F#

5 Amplada total calçada explanació 59,000 4,000 0,170 1,300 52,156 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 151,276

Obra 01 PRESSUPOST CARRER FORN
Subobra 30  PAVIMENTACIÓ
Capitol 31  PAVIMENTACIÓ VORERES

1 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 Vorera mar 59,000 1,000 59,000 C#*D#*E#*F#

3 Vorera muntanya 59,000 5,000 295,000 C#*D#*E#*F#

4 Trobada Torre Damians 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

5 Trobada Rector Triado 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 414,000

2 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA
MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB
ACABAT REGLEJAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) Gruix (m)

2 Vorera mar 59,000 1,000 0,150 8,850 C#*D#*E#*F#

3 Vorera muntanya 59,000 5,000 0,150 44,250 C#*D#*E#*F#

4 Trobada Torre Damians 30,000 0,150 4,500 C#*D#*E#*F#

5 Trobada Rector Triadó 30,000 0,150 4,500 C#*D#*E#*F#

6 Encintat 59,000 0,300 1,000 0,200 3,540 C#*D#*E#*F#

Euro

Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Carrer Forn entre carrer
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AMIDAMENTS Pàg.: 6

TOTAL AMIDAMENT 65,640

3 F9F5U035 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR DE 60X40 CM I 7 CM DE GRUIX, TIPUS
LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT
A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 Vorera mar 59,000 1,000 59,000 C#*D#*E#*F#

3 Vorera muntanya 59,000 5,000 295,000 C#*D#*E#*F#

4 Trobada Torre Damians 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

5 Trobada Rector Triado 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 414,000

4 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 Llosa a façana

3 59,000 0,300 2,000 35,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,400

5 F9E13204 M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A PREU ALT, COL.LOCAT A
L'ESTESA AMB SORRA-CIMENT DE 200 KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND I BEURADA DE CIMENT
PÒRTLAND

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Voreres novas

TOTAL AMIDAMENT 0,000

6 F9E1310N M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A PREU SUPERIOR,
COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:0.5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L I BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Panot voreres de les trobades

TOTAL AMIDAMENT 0,000

7 F9E11UU2 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PANOT O RAJOLA , <10 M2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 Panot a façana

3 0,000 0,200 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

8 F961UA23 M >20 M VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE,
GRA FI, RECTA, SERRADA MECANICAMENT I FLAMEJADA, DE 30X10 CM, COL.LOCADA SOBRE
PAVIMENT O LLIT DE FORMIGO EXISTENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

Euro



Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Carrer Forn entre carrer
Torre d´en Damians i carrer Rector Triadó.

AMIDAMENTS Pàg.: 7

1 T long (m)

2 Vorera mar 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

3 Vorera muntanya 59,000 59,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 59,000

9 F961U110 M >20M DE VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE,
GRA FI, RECTA, ESCAIRADA I BUIXARDADA DE 20X25 CM, COL.LOCADA AMB FONAMENT DE FORMIGO

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

10 F961U111 M ENTRE 5 I 20M DE VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O
OCHAVO JASPE, GRA FI, RECTA, ESCAIRADA I BUIXARDADA DE 20X25 CM, COL.LOCADA AMB
FONAMENT DE FORMIGO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Trobada Torre Damians 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

4 Trobada Rector Triado 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

11 F981U015 M EXECUCIÓ GUAL PER A VEHICLES MODEL 60, DINS D'UN CONJUNT D'ACTUACIONS EN UN MATEIX
CARRER, DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA FI, AMB
LES CARES VISTES FLAMEJADES, DE SECCIO 62X30 CM, INCLOS PART PROPORCIONAL DE CAPS DE
REMAT DE 62X40X30 CM CONFORMATS AMB QUART DE CIRCUMFERENCIA DE 40 CM DE RADI,
COL.LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 DE 20 CM DE GRUIX

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

12 F981U027 M EXECUCIÓ GUAL PER A VIANANTS MODEL R-120 ,RECTE, DINS D'UN CONJUNT D'ACTUACIONS AL
MATEIX CARRER , DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, AMB
LES CARES VISTES FLAMEJADES, FORMAT PER RAMPES DE 121.8X40X6 CM, INCLOS:PART
PROPORCIONAL DE CAPS DE REMAT I FORATS PER A PAPERERES I SEMAFOR,DESPLAÇAMENT DE
QUALSEVOL ELEMENT O SERVEI,CANVI DE REIXES DE IMBORNALS,ANUL·LACIÓ
D'IMBORNALS,ENRASSAT DE QUALSEVOL TIPUS DE TAPES, COL.LOCAT SOBRE SOLERA DE
FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2 DE 10 CM DE GRUIX.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) Unitats

2 Trobada Torre Damians 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

3 Trobada Rector Triado 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

13 F9WZV020 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER A SITUAR A NOVA RASANT DE MARC I REIXES DE DESGUAS EN
OBRES DE RECOBRIMENT ASFALTIC, AMB MAÓ MASSÍS I MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I
ADORMIMENT RÀPID

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Tapas existents 10,000 2,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

14 EEKZ3155 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 420 X 420 X 40
MM I DE 25 KG DE PES, COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L´OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

Euro

Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Carrer Forn entre carrer
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AMIDAMENTS Pàg.: 8

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

15 EEKZ3175 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 620 X 620 X 50
MM I DE 52 KG DE PES, COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L´OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

16 F9915322 U RENOVACIÓ D'ESCOSSELL DE FORMIGÓ INCLÒS TOTES LES FEINES DE DEMOLICIÓ I COL·LOCACIÓ,
DE 106X106 CM DE LLUM I 25 CM DE FONDARIA, AMB 4 PECES DE MORTER DE CIMENT DE 113X20X7
CM, D'UN CANTELL BISELLAT, REJUNTADES AMB MORTER MIXT 1:0,5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L I BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

17 F991Z030 U ESCOSSELL QUADRAT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 120X80X20 DE 10 MM DE GRUIX,
FONAMENT I ANELLAT DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

3 Plantació arbres 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER FORN
Subobra 30  PAVIMENTACIÓ
Capitol 32  PAVIMENTACIÓ CALÇADA

1 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR DE 30X20 CM I 10 CM DE GRUIX, TIPUS
LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT
A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Paviment calçada 59,000 3,400 200,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 200,600

2 F9H1V120 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 22 surf 50/70 S, AC 22
surf 35/50S, AC16 surf 50/70 S, AC 16 surf 35/50 S (S-12/20) amb granulat per a rodament i betum asfàltic de
penetració. Està inclòs fins un 5% de reciclat de mescla bituminosa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) dens (Tn/m3)

3 Regularització / Base 0,000 5,000 0,070 2,400 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

3 F9H1V140 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, AC 11 surf 50/70 D, AC 11 surf
35/50 D (D-8/10), amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 5% de reciclat
de mescla bituminosa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) dens (Tn/m3)

3 Superfície a aglomerar trobades 20,000 3,000 0,050 2,400 7,200 C#*D#*E#*F#

Euro



Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Carrer Forn entre carrer
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AMIDAMENTS Pàg.: 9

TOTAL AMIDAMENT 7,200

4 F9J1V010 m2 Reg d´imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP (ECI), amb dotació 1,5 kg/m2, neteja del
ferm inclosa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

5 Sota base MBC 0,000 5,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

5 F9J1V025 m2 Reg d´adherència amb Emulsió bituminosa catiònica termoadherent modificada amb polimers tipus C60BP4
TER o C60BP3 TER (ECR2d-m), amb una dotació d'1 kg/m2, neteja del ferm inclosa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

5 Superfície a aglomerar trobades 20,000 3,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

6 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA
MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB
ACABAT REGLEJAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m)

3 Nova calçada 59,000 4,000 0,200 47,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 47,200

7 F931201J M3 BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98 % DEL PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m)

2 Nova calçada 59,000 4,000 0,150 35,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,400

8 F227T00F M2 REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 Nova explanada 59,000 4,000 236,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 236,000

9 F9WZV011 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER SITUAR A NOVA RASANT DE MARC I TAPA DE POUS DE
CLAVEGUERES O ALTRES SERVEIS, EN OBRES DE RECOBRIMENT ASFALTIC, AMB MAÓ MASSÍS I
MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I ADORMIMENT RÀPID

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tapes col·lector 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

10 F97422AC M <20M RIGOLA DE 20 CM D'AMPLÀRIA AMB PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE
20X20X4 CM, COL·LOCADES AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 10

DE 165 L

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

11 F974V010 M >20M RIGOLA DE 30 CM D'AMPLARIA AMB PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE
30X30X8 CM, COL.LOCADES AMB MORTER DE CIMENT 1:4 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA
DE 165 L

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Trobada Torre Damians 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

4 Trobada Rector Triado 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

12 F9HYV050 t Col·locació a l'obra i compactació al 98 % de l'assaig marshall, de mescla bituminosa en calent, en conjunt
d'obres de més de 200 t de material col·locat

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

13 F9HYV060 t Col·locació a l'obra i compactació al 98% de l'assaig marshall, de mescla bituminosa en calent, en conjunt
d'obres de fns a 200 t de material col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) dens (Tn/m3)

4 Superfície a aglomerar trobades 20,000 3,000 0,050 2,400 7,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,200

14 F9HYV200 dia Increment de l'equip d'estesa per a la col·locació a l'obra i compactació al 98% de l'assaig marshall, inclòs
neteja prèvia de la calçada, de qualsevol mescla bituminosa en calent, quan per necessitats administratives es
realitzi en treballs nocturn, dissabtes o festius

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 0,500 0,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,500

Obra 01 PRESSUPOST CARRER FORN
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 41  XARXA SANEJAMENT

1 F222V010 M3 EXCAVACIO MANUAL DE CALES EN ZONA DE SERVEIS

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

2 F2229A22 M3 EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I MÉS DE 2 M D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO
CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3 F23167S1 M2 APUNTALAMENT I ESTREBADA DE RASES I POUS DE FINS A 2 M D'AMPLARIA, PER A UNA PROTECCIO
DE MES DEL 30 % I FINS AL 60 %, AMB FUSTA, EN OBRES DE CLAVEGUERAM
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AMIDAMENTS Pàg.: 11

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4 F222010P M3 EXCAVACIO DE RASES DE MES DE 0,60 M D'AMPLARIA I FINS A 3 M DE FONDARIA EN TERRES, AMB
MITJANS MANUALS , AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m) ut

2 Connexions embornals 5,000 0,800 2,500 6,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

5 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ut

2 Connexions embornals 5,000 0,800 6,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

6 FD7FK577 M TUB DE PVC TIPUS TELUA DE CLASSE RESSISTENT SN-4 DE 800 MM DE DIÀMETRE I PART
PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIONS , COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

7 FD7FAK5 M Claveguera amb tub de formigó T130 amb vorera interior i volta de 90x160 cm, rejuntat interiorment amb morter
M-10, solera de 25 cm, rebliment fins a 2/3 del tub i argollat amb formigó HM-20/P/20/I

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

8 FD7FK576 M TUB DE PVC TIPUS TELUA DE CLASSE RESSISTENT SN-4 DE 630 MM DE DIÀMETRE I PART
PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIONS , COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Rehabilitacio interior 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

9 FD12PC0S M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE PARET MASSISA, DE D=315 MM, DE PN 6 BAR I SN4 (4KN/M2)
SEGONS NORMA UNE-EN-53962, EN SOLERA DE 10 CM I REBLERT FINS A 10 CM SOBRE EL TUB AMB
FORMIGÓ

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

10 FD12PD0S M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE PARET MASSISA, DE D=400 MM, DE PN 6 BAR I SN4 (4KN/M2)
SEGONS NORMA UNE-EN-53962, EN SOLERA DE 10 CM I REBLERT FINS A 10 CM SOBRE EL TUB AMB
FORMIGÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ut

2 Connexions embornals 5,000 6,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

11 FD1ZV016 U CONNEXIO DE CLAVEGUERO O EMBORNAL A COL.LECTOR TOT INCLÒS AMB TUB D=400MM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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AMIDAMENTS Pàg.: 12

1 T ut

2 Connexions embornals 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

3 Connexions a col·lectors punts frontera 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

12 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA
MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB
ACABAT REGLEJAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

2 Base calçada embornals 6,000 0,800 0,200 6,000 5,760 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,760

13 F2A15000 M3 SUBMINISTRAMENT DE TERRA ADEQUADA D'APORTACIÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

2 Connexions embornals 5,000 0,800 3,000 6,000 72,000 C#*D#*E#*F#

3 Dau formigó -5 0,800 0,800 6,000 -19,2 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 52,800

14 F228A60F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0.6 I FINS A 1.5 M, AMB MATERIAL ADEQUAT,
EN TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 98 % PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

2 Connexions embornals 5,000 0,800 3,000 6,000 72,000 C#*D#*E#*F#

3 Dau formigó -5,000 0,800 0,800 6,000 -19,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 52,800

15 F222S010 M3 EXCAVACIO DE POU AILLAT DE SECCIO FINS A 1 M2 I DE MES DE 7 M I MENYS D'11 M DE FONDARIA,
EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS, INCLOSES LES FEINES D'EXTRACCIO I CARREGA MANUAL. ,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m) ut

2 Pous col·lector 1,500 1,500 3,500 3,000 23,625 C#*D#*E#*F#

4 Caixes embornals 1,500 1,000 2,500 6,000 22,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 46,125

16 FDD2S010 M PARET PER A POU QUADRAT DE 70 X 70 CM DE SECCIO INTERIOR, DE 14 CM DE GRUIX DE MAO
CALAT, ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:6, ELABORAT A L'OBRA
AMB FORMIGONERA DE 165 L

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T fond (m) ut

2 Pous col·lector 3,500 3,000 10,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,500
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AMIDAMENTS Pàg.: 13

17 FD5JV010 M POU PER A AIGUES PLUVIALS, EMBORNAL, DE 70X30 CM DE SECCIO INTERIOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T fond (m) ut

2 Caixes embornals 2,500 6,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

18 FD1AUU20 U SUBMINISTRAMENT DE MARC APARENT RODÓ I TAPA PER A POU DE REGISTRE DE FOSA DUCTIL,
CLASES D400, HOMOLOGADA COM A MODEL BARCELONA 2-400

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Pous col·lector 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

19 FD1BS010 U BASTIMENT I REIXA TIPUS AJUNTAMENT DE BARCELONA, DE FOSA DUCTIL PER A EMBORNAL DE 70
X 30 CM, DE CARREGA DE TRENCAMENT SUPERIOR A 25 T SEGONS LES NORMES UNE 41-300-87 I
EN-124, COL.LOCADA AMB MORTER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Reixes embornals 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

20 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T volum (m3) esponj

2 Connexions embornals 60,000 1,300 78,000 C#*D#*E#*F#

3 Pous col·lector 23,625 1,300 30,713 C#*D#*E#*F#

4 Caixes embornals 22,500 1,300 29,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 137,963

21 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T volum (m3) esponj

2 Connexions embornals 60,000 1,300 78,000 C#*D#*E#*F#

3 Pous col·lector 23,625 1,300 30,713 C#*D#*E#*F#

4 Caixes embornals 22,500 1,300 29,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 137,963

22 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB
CAMIO DE 12 T, FINS A ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER FORN
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AMIDAMENTS Pàg.: 14

Subobra 40  SERVEIS
Capitol 42  ENLLUMENAT PÚBLIC I FIBRA OPTICA

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Cales 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

2 EE15CV14 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I FIBRA OPTICA EN RASA 0.40 X 0.80 M DE FONDÀRIA.
INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES DE LA
SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS
PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE
L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL
SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15
CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR
LLIS AMB PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS NORMES DE CIA. , NETEJA DEL CARRER, VALLAT I
SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 Canalització enllumenat 59,000 1,000 59,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 59,000

3 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE
FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES
DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS
PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE
L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-150 DE
DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL
SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15
CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES
DE PROTECCIÓ SEGONS NORMES DE CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT UNE-EN-50086
DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pas de calçada 8,000 2,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

4 EE15CV01 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC EN RASA 0.40 X 0.60 M DE FONDÀRIA. INCLOU
L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 60 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE
PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO
EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP ENDERROCATS),
CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON
D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I
COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA
COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ D'UN TUB DE POLIETILÈ CORRUGAT UNE-EN-50086 DE 90 MM DE DIÀMETRE I
INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)
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AMIDAMENTS Pàg.: 15

2 Connexió Carrer adyacent 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

5 FDK2U031 U PERICÓ QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 80 X 80 X 70 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE
GUIX DE MAÓ CALAT DE 10 X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:2:10
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE
PEDRERA GRANÍTICA DE 10 CM DE GRUIX, INCLOU SUMINISTRE I COL·LOCACIO DE BASTIMENT I
TAPA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Arquetes per FO 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

4 4 cada 100 m de carrer

TOTAL AMIDAMENT 3,000

6 FDK2U030 U PERICÓ QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 58 X 58 X 60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE
GUIX DE MAÓ CALAT DE 10 X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:2:10
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE
PEDRERA GRANÍTICA DE 10 CM DE GRUIX, INCLOU SUMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE BASTIMENT I
TAPA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Arquetes per Enllumenat 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

4 4 cada 100 m de carrer

TOTAL AMIDAMENT 3,000

7 FG34052 U Conversió aerosubterrània de línia de baixa tensió, en suport i façana, inclòs el subministrament de tub de
protecció d'acer galvanizat de 3 m, caputxó, resines, abraçadores, suports de cables, petit material i ma d'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Connexió Carrer adyacent 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 F21L4JG5 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2 , COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A
15 CM DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 Connexió Carrer adyacent 6,000 0,400 2,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,400

9 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

2 Connexió Carrer adyacent 6,000 0,400 0,250 1,400 0,840 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,840

10 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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AMIDAMENTS Pàg.: 16

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

2 Connexió Carrer adyacent 6,000 0,400 0,250 1,400 0,840 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,840

11 F9F5U035 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR DE 60X40 CM I 7 CM DE GRUIX, TIPUS
LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT
A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 Connexió Carrer adyacent 6,000 0,400 2,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,400

12 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 Connexió Carrer adyacent 6,000 0,400 2,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,400

13 FG33301 m SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE CONDUCTOR DE 4 X 6 MM2 DE SECCIÓ, TRENAT I COMPACTE,
SOTERRAT, inclosa la seva estesa per tubular soterrat o safata i l'engrapat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 Canalització enllumenat 59,000 1,150 67,850 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 67,850

14 FHA8E355 M SUBMINISTRAMENT DE CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1 X 35 MM2 I MUNTAT EN MALLA DE
CONNEXIÓ A TERRA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 Canalització enllumenat 59,000 1,150 67,850 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 67,850

15 FHV1E200 M ESTESA DE CONDUCTOR DE PRESA A TERRA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 Canalització enllumenat 59,000 1,150 67,850 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 67,850

16 EAM0E020 U FONAMENTACIÓ DE SUPORT AMB FORMIGÓ EN MASSA DE DIMENSIONS 0,8 X 0,8 X 1,0 M
D'EXCAVACIÓ I 0,8 X 0,8 X 0,8 M DE DAU DE FORMIGÓ HM-25, TRANSPORT DE TERRES SOBRANTS A
ABOCADOR, COL·LOCACIÓ DE PERNS D'ANCORATGE, SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PLACA
DE PRESA DE TERRA, CABLE DE COURE NU DE 35 MM I ELEMENTS AUXILIARS, SEGONS PLÀNOLS DE
L'AJUNTAMENT DE BARCELONA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut
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2 Lluminàries 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

17 FHM1F035 U SUBMINISTRAMENT DE COLUMNA AMB BASE DE FOSA DE FERRO DE FINS A 2 M I FUST D'ACER
GALVANITZAT DE QUALITAT MÍNIMA UNE-19043 DE 5,50 M D'ALÇADA TOTAL, AMB PERNS
D'ANCORATGE, SEGONS ESPECIFICACIONS DEL PLEC DE CONDICIONS I PLÀNOLS DE
L'AJUNTAMENT DE BARCELONA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Lluminàries 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

18 FHWE405 U LLUMINARIA BERNA LED O SIMILAR, DE QUALSEVOL CONVINACIÓ DE NÚMEROS DE LEDS, INCLÒS
DRIVERS,NODES I QUALSEVOL ELEMENT AUXILIAR PEL SEU BON FUNCIONAMENT I EL CONTROL
PUNT A PUNT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Lluminàries 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

19 FHV5E020 U MUNTATGE DE COLUMNA O BÀCUL METÀL·LIC DE 5 A 7 M D'ALÇADA, FINS A 1,5 M DE SORTINT I
PLANXA DE 4 MM, FIXAT AMB PLATINA SOBRE DAU DE FORMIGÓ, INCLOENT GRUAMENT,
ANIVELLAMENT, CONNEXIÓ DE PRESA DE TERRA, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA COMPLETA DE
L'INTERIOR DEL SUPORT I COL·LOCACIÓ DE LA LLUMINÀRIA DEIXANT EL PUNT DE LLUM EN
CONDICIONS PEL FUNCIONAMENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Lluminàries 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

20 FHV3E020 U SUBSTITUCIÓ DE LLUMINÀRIA EXTERIOR DE 5 A 10 M D'ALÇÀRIA INCLÓS EL CONNEXIONAT I
ORIENTACIÓ DE LA LLUMINÀRIA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Lluminàries 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

21 EC1SU104 U RETIRADA DE CABLE SOBRE FAÇANA AMB CAMIÓ CISTELLA O PLATAFORMA ELEVADORA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 Casblejat existent 120,000 120,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 120,000

22 FHVQCV02 U DESMUNTATGE DE QUALSEVOL TIPUS DE SUPORT O BRAÇ COLLAT A FAÇANA, APLEC I RECOLLIDA
D'ELEMENTS DESMUNTATS INCLÒS CARREGA SOBRE CAMIO I TRANSPORT A PUNT DE RECOLLIDA
AUTORITZAT. INCLOU REPARACIÓ I NOU MATERIAL DE PARAMENT EXISTENT A FAÇANA AFECTAT
PER LA RETIRADA.

Euro

Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Carrer Forn entre carrer
Torre d´en Damians i carrer Rector Triadó.

AMIDAMENTS Pàg.: 18

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Lluminàries existents 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

23 MN1220 U VERIFICACIÓ DE PUNT DE LLUM INSTAL·LAT O AFECTAT I CONTROL AUTOMÀTICS DEL MATEIX
SEGONS PROTOCOL AJUNTAMENT DE BARCELONA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Lluminàries 6,000 2,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

24 MP2780 U TRACTAMENT DE PINTURA FET A TALLER DEL PUNT DE LLUM, TRACTAMENT DE RILZANT APROVAT
PER LA D.O FINS A L'ALÇADA INDICADA I APLICACIÓ DE PINTURA ANTIENGANXINES I
ANTI-GRAFFITIS, MODEL PARÍS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Lluminàries 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

25 PN1524 PA ACONDICIONAMENT DE QUADRE DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ EXISTENT.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

26 PN14060 U CONFECCIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTE ELÈCTRIC

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

27 PN14050 PA DESPESES DE COMPANYIA PER RETIRADA D'ESCOMESA ANTIGA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

28 PN1523 PA TREBALLS COMPLEMENTARIS PER REALITZACIO D'ESCOMESA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

29 FHT6E140 U SUBMINISTRAMENT DE CENTRE DE COMANDAMENT MODEL TIPUS BARCELONA CITI 10 R BCN 4S O
SIMILAR, PREPARAT PER A QUATRE CIRCUITS DE SORTIDA, CONSTITUIT PER ARMARI D'ACER
INÒXIDABLE EQUIPAT AMB CONTROL CENTRALITZAT AMB RÀDIO MODEM I/O WIFI, ANTENA
DIRECTIVA I EQUIPS COMPACTES DE PROTECCIÓ I ESTABILITZADOR DE FLUXE DE FINS A 45 KVA
PER A UNA QUALSEVOL POTÈNCIA DE CONTRACTACIÓ.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Enllumenat 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER FORN
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 43  FECSA

Euro



Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Carrer Forn entre carrer
Torre d´en Damians i carrer Rector Triadó.

AMIDAMENTS Pàg.: 19

Subcapitol 01  OBRA CIVIL

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2 EE15CV12 M CANALITZACIÓ PER BAIXA TENSIÓ EN RASA 0.40 X 1.00 M DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB
RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 100 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA
RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ
LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR
REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM,
REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE
POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DOS TUBS DE PVC DE
160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS NORMES DE CIA., NETEJA DEL CARRER,
VALLAT I SENYALITZAT.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE
FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES
DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS
PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE
L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-150 DE
DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL
SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15
CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES
DE PROTECCIÓ SEGONS NORMES DE CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT UNE-EN-50086
DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4 EAN0020 U 'CATA PER A REALITZAR CONNEXIÓ D'ESCOMESA PER PART DE COMPANYIA, DE 1,5 X 1 X 0,8 INCLÒS
RETIRADA DE RUNES A L'ABOCADOR, OMPLERT DE SAULÓ I COL·LOCACIÓ DE PLANXA DE FERRO
PROVISIONAL.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

5 F21L4JG5 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2 , COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A
15 CM DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

6 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

7 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

8 F9F5U035 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR DE 60X40 CM I 7 CM DE GRUIX, TIPUS
LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT
A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

9 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2
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AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER FORN
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 43  FECSA
Subcapitol 02  OBRA MECÁNICA

1 FG33TS10 m Subministrament d'un circuit de cable tipus rv 0.6/1 kv de 3x1x240+1x150 mm2 al, inclosa la seva estesa per
tubular o safata i l'engrapat

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2 FG34052 U Conversió aerosubterrània de línia de baixa tensió, en suport i façana, inclòs el subministrament de tub de
protecció d'acer galvanizat de 3 m, caputxó, resines, abraçadores, suports de cables, petit material i ma d'obra

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3 FG34053 U Caixa general de protecció de 100 A a façana amb aïllament de poliester reforçat IP-437 amb fusibles i bases
portafusibles tipus H mida 1 de 3x250 a, neutre seccionable i borns bimetal·lics per a cable de 150 mm2 de
secció, amb caixa i tapa per a protecció de cables, segons especificacions i normativa de la companyia
subministradora, inclòs transport a obra, muntatge, fixació i connexionat.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4 FG34CBTS u Caixa seccionament línia subterranea baixa tensió segons especificacions i normativa de la companyia
subministradora, inclòs transport a obra, muntatge, i connexionat.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

5 FG4C020 u Connexio de cable trenat de fins a 150 mm2 de seccio amb tensio a la linia

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

6 FG34055 U Caixa per a quadre de distribució, de plàstic i metàl·lica amb porta, per a dues fileres de vint-i-dos mòduls i
muntada superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

7 PN14060 U CONFECCIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTE ELÈCTRIC

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER FORN
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 44  TELEFÓNICA

1 FDG3E012 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN CALÇADA, EN RASA 0,5 X 1.O M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ
FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC DE 63 MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE
PVC DE 110 MM DE DIAMETRE.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ut

2 Creuaments Carrers 7,500 2,000 15,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 15,000

2 FDG3E011 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN VORERA, EN RASA 0,5 X 0,8 M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ
FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC DE 63 MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE
PVC DE 110 MM DE DIAMETRE.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 Vorera mar 59,000 0,100 5,900 C#*D#*E#*F#

3 Vorera muntanya 59,000 0,100 5,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,800

3 FDK2T001 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus M, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre
solera de formigó HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 FDK2T003 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus H, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre
solera de formigó HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER FORN
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 45  SERVEIS AFECTATS

1 XPAUU002 U PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE D'ESTINTOLAMENT PROVISIONAL I DESVIAMENT DE
SERVEIS DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Desviament Serveis FECSA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 Desviament Serveis GAS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

5 Desviament serveis Agbar 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

6 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER FORN
Subobra 50  JARDINERIA I REG
Capitol 51  REG

1 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB
MITJANS MANUALS,  AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

2 Rasa reg 59,000 0,400 0,400 9,440 C#*D#*E#*F#

3 Fins a escomesa 15,000 0,400 0,400 2,400 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 11,840

2 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m) esponj,

2 Rasa reg 59,000 0,400 0,400 1,300 12,272 C#*D#*E#*F#

3 Fins a escomesa 15,000 0,400 0,400 1,300 3,120 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,392

3 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m) esponj,

2 Rasa reg 59,000 0,400 0,400 1,300 12,272 C#*D#*E#*F#

3 Fins a escomesa 15,000 0,400 0,400 1,300 3,120 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,392

4 FR02T003 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CANALITZACIO AMB TUB DE PVC COARRUGAT DE D 130 MM
PER A PAS D'INSTAL.LACIONS DE REG

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 Rasa reg 59,000 59,000 C#*D#*E#*F#

3 Fins a escomesa 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 74,000

5 FFB2U440 M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE 53-131-90, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT
MITJÀ I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 Rasa reg 59,000 59,000 C#*D#*E#*F#

3 Fins a escomesa 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 74,000

6 F228V010 M3 REBLIMENT I PICONAT DE RASES O POUS AMB SAULO D'APORTACIO, AMB COMPACTACIO DEL 95%
PM, AMIDAMENT SOBRE PERFIL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

2 Rasa reg 59,000 0,400 0,350 8,260 C#*D#*E#*F#

3 Fins a escomesa 15,000 0,400 0,350 2,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,360

7 FDK3PJ12 U PERICO PER COMPTADOR, DE 80 X 60CM X 40 CM. MIDES INTERIORS, PARET DE 15 CM. DE TOTXO,
ARREBOSSADA I LLISCADA, AMB BASTIMENT D'ACER I DUES TAPES AMB CADENES
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 FDK2BP066 UT PERICO DE REGISTRE PER REG DE 0,60 X 0,60 X 0.60 M. DE MIDES UTILS AMB PARET DE 15 DE MAO
CALAT DE 29X14X10 CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE GRAVA, INCLOSA LA TAPA I MARC DE FOSA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Masnou - Callao

3 Extrems costat muntanya 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

4 Creuaments 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 By-pass 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

6 valvula descarrega 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

7 ventosa 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

9 FR024550 U ANELL DE DEGOTEIG OBERT AMB 7 DEGOTADORS INSERITS CADA 30 CM DE 3,5 L/H PROTEGIT AMB
TUB DREN PERFORAT, SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA RASA
INCLOSOS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

3 Plantació arbres 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

10 FR01U006 UT ESCOMESA I COMPTADOR D´AIGUA DE 40 MM DE RAMAL I CABAL ENTRE 4 I 6.3 M3/H

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11 FR03UA06 U PROGRAMADOR AUTÒNOM DE DOBLE PROGRAMA, AMB CONTROL D'APORTACIÓ D'AIGUA, TEMPS
DE PROGRAMACIÓ DES DE 1 MIN. FINS A 4 H PER ESTACIÓ, EN PASSOS D'1 MIN., AMB 6 ESTACIONS,
POSSIBILITAT DE 8 ARRENCADES PER DIA I PROGRAMA, PILES STANDARD DE 9 V, CIRCUIT
D'ARRENCADA DE BOMBA, CARCASSA DE PLÀSTIC ESTANCA I PREPARAT PER A MUNTATGE MURAL
INTERIOR, TOTALMENT COL.LOCAT, INCLOSES TOTES LES CONNEXIONS ELÈCTRIQUES, TANT DEL
CIRCUIT D'ALIMENTACIÓ DEL PROGRAMADOR, COM DELS ELEMENTS GOVERNATS PER AQUEST

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

12 FR03PJ20 UT CONSOLA PER A PROGRAMADOR TIPUS T-BOSS UNIVERSAL, PROGRAMACIÓ PER INFRAROIGS,
RADIO I MANAGER

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

13 FR044D20 U VALVULA DE DESCÀRREGA O DE DRENATGE AUTOMATICA DE 1/2'' EN COLECTOR DE SORTIDA DE
REG PER DEGOTEIG, INSTAL.LADA EN PERICÓ DE REGISTRE

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

14 FR03J048 UT VENTOSA DOBLE EFECTE DE 2'' DE BRONZE, ROSCADA INCLÒS PART PROPORCIONAL DE LES
PECES ESPECIALS, TOTALMENT CONNECTADA I EN CORRECTE FUNCIONAMENT.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

15 FR045J902 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS SECTORIAL DE 1 1/2'' FORMAT PER
ELECTROVALVULA, TRES VALVULES MASCLE DE RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I
FEMELLA) I DUES TE DE LLAUTO AMB FILTRES DE 300 MICRES I REDUCTOR DE PRESSIÓ DE 10 A 0.5
ATM
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

16 FR045JBW U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS MESTRE DE 2' FORMAT PER ELECTROVALVULA,
TRES VALVULES MASCLE DE RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I FEMELLA) I DUES TE DE
LLAUTO, QUE SUPORTI PRESSIONS DE 10 ATM DE TREBALL INSTAL.LADA DINS PERICÓ

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER FORN
Subobra 50  JARDINERIA I REG
Capitol 52  JARDINERIA

1 FR2GU020 U EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE DIMENSIONS 1,1X1,1X1 M, AMB MINICARREGADORA SOBRE
PNEUMÀTICS AMB ACCESSORI RETROEXCAVADOR DE 40 A 60 CM D'AMPLÀRIA DE TREBALL,
CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, TRANSPORT A ABOCADOR
AUTORITZAT, CÀNON D'ABOCAMENT I COL·LOCACIÓ AL FONS DEL SOT DE GRAVES I GEOTÈXTIL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

3 Plantació arbres 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

2 FR3P1131 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A JARDINERIA VEGETAL ADOBADA, EN SACS DE 30 L,
AMB MITJANS MANUALS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond, (m) ut

2 Plantació arbres 1,200 0,800 0,850 8,000 6,528 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,528

3 FR3P3F11 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE SAULÓ NO GARBELLAT, A GRANEL, AMB MITJANS MANUALS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond, (m) ut

2 Plantació arbres 1,200 0,800 0,150 8,000 1,152 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,152

4 FR458260 U SUBMINISTRAMENT MAGNOLIA GRANDIFLORA (MAGNOLIA) DE 300 A 350 CM D'ALÇADA, AMB PA DE
TERRA DE TELA METAL.LICA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Plantació arbres 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

5 FR63U320 U PLANTACIÓ D'ARBRE EXEMPLAR DE 6 M D'ALÇÀRIA AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Plantació arbres 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 8,000

6 FR82UC30 U TUTOR PER A CACTÀCIES DE MÉS DE 251 CM D'ALÇÀRIA VISTA, COL.LOCAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Plantació arbres 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER FORN
Subobra 60  SENYALITZACIÓ
Capitol 61  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

1 FBPA1001 M BANDA DE 50 CM D'AMPLÀRIA PER A PASSOS DE VIANANTS SENSE SEMÀFORS, PER METRE LINEAL
REALMENT PINTAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) nº bandas nº creuaments

3 Pas de vianants creuments carrers 5,000 5,000 2,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

2 FBPA1002 M BANDA DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA PER A BANDA DE DETENCIÓ PER A PASSOS DE
VIANANTS, PER METRE LINEAL REALMENT PINTAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) nº creuaments

2 C#*D#*E#*F#

3 Pas de vianants creuaments 5,000 2,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

3 FBPM1000 DIA INCREMENT PER JORNADA DE DESPLAÇAMENT D'EQUIP DE PINTURA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER FORN
Subobra 60  SENYALITZACIÓ
Capitol 62  SENYALITZACIÓ VERTICAL

1 FBB11111 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT, TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT,
PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 FBB11251 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT, CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE,
PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

3 FBBZ3320 U SUPORT CILÍNDIC DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 60MM DE DIÀMETRE I 2MM DE GRUIX,
COL.LOCAT A TERRA FORMIGONAT

Euro

Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Carrer Forn entre carrer
Torre d´en Damians i carrer Rector Triadó.

AMIDAMENTS Pàg.: 26

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Senyal triangular 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 Senyal circular 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER FORN
Subobra 70  MOBILIARI URBÀ

1 FQ32U020 U PILONA BARCELONA NORMAL DE 1000 MM D'ALÇADA, FORMADA PER FUST I REMAT DE FOSA GRIS
DE 100 MM DE DIAMETRE I ACABAT PINTAT AMB IMPRIMACIO FOSFATANT ANTIOXIDANT I OXIRON
NEGRE FERRITIC, ANELLA D'ACER INOXIDABLE DE 84 MM DE DIAMETRE EXTERIOR I ACABAT
MATITZAT I SENYAL DE L'AJUNTAMENT DE LA CIUTAT EN RELLEU D' 1,5 MM I ALÇADA DE 65 MM,
COL.LOCADA AMB MORTER 1:4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

3 Pilonas costat mar 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

2 FQ21U010 U PAPERERA 70 L FORMADA PER UN TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 20 MM DE DIAMETRE I 1,5 MM
DE GRUIX, UNA PLANXA PERFORADA DE 2 MM DE GRUIX I PERFORACIONS DE 5 MM DE DIAMETRE,
UNA PLANXA DE BASE DE PAPERERA DE 3 MM DE GRUIX AMB DUES PERFORACIONS DE 8 MM DE
DIAMETRE PER AL DESGUAS, 2 EIXOS DE GIR, UN TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 30 MM DE
DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX, UN SUPORT DE PAPERERA FORMAT PER UN TUBULAR RODO D'ACER
GALVANITZAT DE 40 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX, 2 PLETINES D'ANCORATGE AMB
CARTEL.LES SOLDADES A 6 AMB DUES PERFORACIONS DE 12 MM DE DIAMETRE PER CARGOLAR-LA
AL PAVIMENT DE VORERA I SUBJECCIONS FORMADES PER 4 PERNS D'EXPANSIO M8

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER FORN
Subobra 80  SEGURETAT I SALUT

1 X1211000 U PARTIDA DE SEGURETAT I SALUT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 2 % sobre PEM 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Euro
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Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Carrer Forn entre carrer
Torre d´en Damians i carrer Rector Triadó.

PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost carrer Forn

Subobra 10 Treballs previs

1 F121U104 M2 LLOGUER DIARI DE BASTIDA METAL.LICA DE LLOGUER EN
MODULS DE 5 M2, PER A PETITES SUPERFICIES (P - 11)

1,00 2.100,000 2.100,00

TOTAL Subobra 01.10 2.100,00

Obra 01 Pressupost carrer Forn

Subobra 20 Enderrocs i Moviment de Terres

Capitol 21 Voreres

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO. (P - 2) 109,50 8,000 876,00

2 F21L4JA3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, IGUAL O SUPERIOR A 10
M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I
1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR
MANUAL (P - 15)

12,58 10,620 133,60

3 F21L4JE3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I 1 M
D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL
(P - 17)

16,54 83,600 1.382,74

4 F21L4JC4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, SUPERIOR A 50 M2,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX, COM
A MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MARTELL
TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA (P - 16)

6,14 136,880 840,44

5 F21PV045 M DEMOLICIO COMPLETA DE VORADA I BASE DE FORMIGO MÉS
DE 20M DE LLARG (P - 21)

3,35 118,000 395,30

6 F21PV047 M DEMOLICIÓ COMPLETA DE VORADA INFERIOR A 5M I BASE DE
FORMIGÓ (P - 22)

10,19 20,000 203,80

7 F21PV057 M DEMOLICIO <5M DE RIGOLA DE PANOTS I BASE DE FORMIGO (P
- 23)

6,68 0,000 0,00

8 F2192C04 M DEMOLICIÓ DE GUAL DE FORMIGÓ COL.LOCAT SOBRE
FORMIGÓ AMB MITJANS MECÀNICS I AJUDES MANUALS, I
CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 12)

8,30 16,000 132,80

9 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 38)

38,89 96,341 3.746,70

10 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 36)

24,38 96,341 2.348,79

11 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO DE 12 T, FINS A
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON
D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR   (P - 37)

14,16 0,000 0,00

12 F21QCV03 U ARRENCADA DE PILONES TIPUS 'BARCELONA 93' I CARREGA
SOBRE CAMIO (P - 25)

7,85 10,000 78,50

13 F21QCV01 U DESMUNTATGE DE PAPERERES DE QUALSEVOL TIPUS I
CARREGA SOBRE CAMIO (P - 24)

2,72 4,000 10,88

14 F21CV061 U DESMUNTATGE DE SENYAL VARIABLE PRECEPTIVA, INCLOS EL
SEU SUPORT (P - 13)

102,13 4,000 408,52

TOTAL Capitol 01.20.21 10.558,07

Obra 01 Pressupost carrer Forn

Subobra 20 Enderrocs i Moviment de Terres

euros

Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Carrer Forn entre carrer
Torre d´en Damians i carrer Rector Triadó.

PRESSUPOST Pàg.: 2

Capitol 22 Calçada

1 F21N4XA2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM
DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MITJANS
MECANICS, PER A EXECUCIO DE RASES (P - 19)

5,74 212,400 1.219,18

2 F21N4XC2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM
DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB
MITJANS MECANICS (P - 20)

0,86 206,500 177,59

3 F21K4AU4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO, >50 M2, FINS A 30 CM
DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MARTELL
TRENCADOR AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE
RETROEXCAVADORA (P - 14)

8,87 236,000 2.093,32

4 F221C620 M3 EXCAVACIÓ I CÀRREGA DE TERRA PER A CAIXA DE PAVIMENT
EN TERRENY DE TRÀNSIT, AMB MITJANS MECÀNICS (P - 26)

3,66 40,120 146,84

5 F9W1V100 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics de 0 a 6 cm, en encaixos
aïllats (reparacions), arrencament, inclosos talls i acabats a tapes i
reixes, inclòs càrrega i transport a planta de reciclatge i posterior
escombrat i neteja (P - 64)

4,23 60,000 253,80

6 F9Z1V010 M TALL DE PAVIMENTS DE QUALSEVOL TIPUS AMB DISC DE
DIAMANT (P - 68)

1,61 118,000 189,98

7 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 38)

38,89 59,472 2.312,87

8 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 36)

24,38 59,472 1.449,93

9 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO DE 12 T, FINS A
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON
D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR   (P - 37)

14,16 151,276 2.142,07

TOTAL Capitol 01.20.22 9.985,58

Obra 01 Pressupost carrer Forn

Subobra 30 Pavimentació

Capitol 31 Pavimentació Voreres

1 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS
(P - 65)

2,83 414,000 1.171,62

2 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL
GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I
VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (P - 41)

87,01 65,640 5.711,34

3 F9F5U035 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR
DE 60X40 CM I 7 CM DE GRUIX, TIPUS LLOSA VULCANO DE
BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT
1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I
REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA (P - 54)

51,34 414,000 21.254,76

4 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES
PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2  (P - 56)

57,88 35,400 2.048,95

5 F9E13204 M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM,
CLASSE 1A PREU ALT, COL.LOCAT A L'ESTESA AMB
SORRA-CIMENT DE 200 KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND I
BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND (P - 53)

24,76 0,000 0,00

6 F9E1310N M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM,
CLASSE 1A PREU SUPERIOR, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA
AMB MORTER MIXT 1:0.5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L I BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND (P -
52)

33,84 0,000 0,00

euros



Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Carrer Forn entre carrer
Torre d´en Damians i carrer Rector Triadó.

PRESSUPOST Pàg.: 3

7 F9E11UU2 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PANOT O
RAJOLA , <10 M2 (P - 51)

25,03 0,000 0,00

8 F961UA23 M >20 M VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA,
GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA FI, RECTA, SERRADA
MECANICAMENT I FLAMEJADA, DE 30X10 CM, COL.LOCADA
SOBRE PAVIMENT O LLIT DE FORMIGO EXISTENT (P - 44)

40,87 59,000 2.411,33

9 F961U110 M >20M DE VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS
QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA FI, RECTA,
ESCAIRADA I BUIXARDADA DE 20X25 CM, COL.LOCADA AMB
FONAMENT DE FORMIGO (P - 42)

46,60 0,000 0,00

10 F961U111 M ENTRE 5 I 20M DE VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS
QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA FI, RECTA,
ESCAIRADA I BUIXARDADA DE 20X25 CM, COL.LOCADA AMB
FONAMENT DE FORMIGO (P - 43)

57,22 20,000 1.144,40

11 F981U015 M EXECUCIÓ GUAL PER A VEHICLES MODEL 60, DINS D'UN
CONJUNT D'ACTUACIONS EN UN MATEIX CARRER, DE PEDRA
GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE,
GRA FI, AMB LES CARES VISTES FLAMEJADES, DE SECCIO
62X30 CM, INCLOS PART PROPORCIONAL DE CAPS DE REMAT
DE 62X40X30 CM CONFORMATS AMB QUART DE
CIRCUMFERENCIA DE 40 CM DE RADI, COL.LOCAT SOBRE
SOLERA DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 DE 20 CM
DE GRUIX (P - 47)

208,78 0,000 0,00

12 F981U027 M EXECUCIÓ GUAL PER A VIANANTS MODEL R-120 ,RECTE, DINS
D'UN CONJUNT D'ACTUACIONS AL MATEIX CARRER , DE
PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO
JASPE, AMB LES CARES VISTES FLAMEJADES, FORMAT PER
RAMPES DE 121.8X40X6 CM, INCLOS:PART PROPORCIONAL DE
CAPS DE REMAT I FORATS PER A PAPERERES I
SEMAFOR,DESPLAÇAMENT DE QUALSEVOL ELEMENT O
SERVEI,CANVI DE REIXES DE IMBORNALS,ANUL·LACIÓ
D'IMBORNALS,ENRASSAT DE QUALSEVOL TIPUS DE TAPES,
COL.LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE RESISTENCIA 15
N/MM2 DE 10 CM DE GRUIX. (P - 48)

386,33 8,000 3.090,64

13 F9WZV020 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER A SITUAR A NOVA RASANT
DE MARC I REIXES DE DESGUAS EN OBRES DE RECOBRIMENT
ASFALTIC, AMB MAÓ MASSÍS I MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I
ADORMIMENT RÀPID (P - 67)

29,40 20,000 588,00

14 EEKZ3155 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA PER A PERICÓ DE
SERVEIS DE FOSA GRISA DE 420 X 420 X 40 MM I DE 25 KG DE
PES, COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A
L´OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L (P - 9)

34,37 0,000 0,00

15 EEKZ3175 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA PER A PERICÓ DE
SERVEIS DE FOSA GRISA DE 620 X 620 X 50 MM I DE 52 KG DE
PES, COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A
L´OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L (P - 10)

62,78 0,000 0,00

16 F9915322 U RENOVACIÓ D'ESCOSSELL DE FORMIGÓ INCLÒS TOTES LES
FEINES DE DEMOLICIÓ I COL·LOCACIÓ, DE 106X106 CM DE
LLUM I 25 CM DE FONDARIA, AMB 4 PECES DE MORTER DE
CIMENT DE 113X20X7 CM, D'UN CANTELL BISELLAT,
REJUNTADES AMB MORTER MIXT 1:0,5:4, ELABORAT A L'OBRA
AMB FORMIGONERA DE 165 L I BASE DE FORMIGO DE
RESISTENCIA DE 15N/MM2 (P - 49)

194,13 0,000 0,00

17 F991Z030 U ESCOSSELL QUADRAT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE
120X80X20 DE 10 MM DE GRUIX, FONAMENT I ANELLAT DE
FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 (P - 50)

122,43 8,000 979,44

TOTAL Capitol 01.30.31 38.400,48

Obra 01 Pressupost carrer Forn

Subobra 30 Pavimentació

Capitol 32 Pavimentació Calçada

euros

Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Carrer Forn entre carrer
Torre d´en Damians i carrer Rector Triadó.

PRESSUPOST Pàg.: 4

1 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR
DE 30X20 CM I 10 CM DE GRUIX, TIPUS LLOSA VULCANO DE
BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT
1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I
REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA (P - 55)

47,40 200,600 9.508,44

2 F9H1V120 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a
temperatura normal, tipus AC 22 surf 50/70 S, AC 22 surf 35/50S,
AC16 surf 50/70 S, AC 16 surf 35/50 S (S-12/20) amb granulat per a
rodament i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 5% de
reciclat de mescla bituminosa (P - 57)

50,82 0,000 0,00

3 F9H1V140 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a
temperatura normal, AC 11 surf 50/70 D, AC 11 surf 35/50 D (D-8/10),
amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració. Està
inclòs fins un 5% de reciclat de mescla bituminosa (P - 58)

56,68 7,200 408,10

4 F9J1V010 m2 Reg d´imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5
IMP (ECI), amb dotació 1,5 kg/m2, neteja del ferm inclosa (P - 62)

1,06 0,000 0,00

5 F9J1V025 m2 Reg d´adherència amb Emulsió bituminosa catiònica termoadherent
modificada amb polimers tipus C60BP4 TER o C60BP3 TER
(ECR2d-m), amb una dotació d'1 kg/m2, neteja del ferm inclosa (P -
63)

0,86 60,000 51,60

6 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL
GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I
VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (P - 41)

87,01 47,200 4.106,87

7 F931201J M3 BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL
MATERIAL AL 98 % DEL PM (P - 40)

32,20 35,400 1.139,88

8 F227T00F M2 REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB
COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 32)

1,37 236,000 323,32

9 F9WZV011 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER SITUAR A NOVA RASANT
DE MARC I TAPA DE POUS DE CLAVEGUERES O ALTRES
SERVEIS, EN OBRES DE RECOBRIMENT ASFALTIC, AMB MAÓ
MASSÍS I MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I ADORMIMENT RÀPID
(P - 66)

143,80 2,000 287,60

10 F97422AC M <20M RIGOLA DE 20 CM D'AMPLÀRIA AMB PECES DE MORTER
DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE 20X20X4 CM, COL·LOCADES
AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L (P - 45)

18,07 0,000 0,00

11 F974V010 M >20M RIGOLA DE 30 CM D'AMPLARIA AMB PECES DE MORTER
DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE 30X30X8 CM, COL.LOCADES
AMB MORTER DE CIMENT 1:4 ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L (P - 46)

12,43 20,000 248,60

12 F9HYV050 t Col·locació a l'obra i compactació al 98 % de l'assaig marshall, de
mescla bituminosa en calent, en conjunt d'obres de més de 200 t de
material col·locat (P - 59)

11,96 0,000 0,00

13 F9HYV060 t Col·locació a l'obra i compactació al 98% de l'assaig marshall, de
mescla bituminosa en calent, en conjunt d'obres de fns a 200 t de
material col·locat (P - 60)

19,36 7,200 139,39

14 F9HYV200 dia Increment de l'equip d'estesa per a la col·locació a l'obra i
compactació al 98% de l'assaig marshall, inclòs neteja prèvia de la
calçada, de qualsevol mescla bituminosa en calent, quan per
necessitats administratives es realitzi en treballs nocturn, dissabtes o
festius (P - 61)

2.059,62 0,500 1.029,81

TOTAL Capitol 01.30.32 17.243,61

Obra 01 Pressupost carrer Forn

Subobra 40 Serveis

Capitol 41 Xarxa Sanejament

euros



Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Carrer Forn entre carrer
Torre d´en Damians i carrer Rector Triadó.

PRESSUPOST Pàg.: 5

1 F222V010 M3 EXCAVACIO MANUAL DE CALES EN ZONA DE SERVEIS (P - 31) 95,35 5,000 476,75

2 F2229A22 M3 EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I MÉS DE 2 M
D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS
MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT (P -
29)

11,56 0,000 0,00

3 F23167S1 M2 APUNTALAMENT I ESTREBADA DE RASES I POUS DE FINS A 2 M
D'AMPLARIA, PER A UNA PROTECCIO DE MES DEL 30 % I FINS
AL 60 %, AMB FUSTA, EN OBRES DE CLAVEGUERAM (P - 35)

18,59 0,000 0,00

4 F222010P M3 EXCAVACIO DE RASES DE MES DE 0,60 M D'AMPLARIA I FINS A
3 M DE FONDARIA EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS ,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS (P -
28)

40,55 60,000 2.433,00

5 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS
(P - 65)

2,83 24,000 67,92

6 FD7FK577 M TUB DE PVC TIPUS TELUA DE CLASSE RESSISTENT SN-4 DE 800
MM DE DIÀMETRE I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS
D'UNIONS , COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA (P - 83)

420,59 0,000 0,00

7 FD7FAK5 M Claveguera amb tub de formigó T130 amb vorera interior i volta de
90x160 cm, rejuntat interiorment amb morter M-10, solera de 25 cm,
rebliment fins a 2/3 del tub i argollat amb formigó HM-20/P/20/I (P - 81)

304,51 0,000 0,00

8 FD7FK576 M TUB DE PVC TIPUS TELUA DE CLASSE RESSISTENT SN-4 DE 630
MM DE DIÀMETRE I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS
D'UNIONS , COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA (P - 82)

251,66 60,000 15.099,60

9 FD12PC0S M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE PARET MASSISA, DE D=315
MM, DE PN 6 BAR I SN4 (4KN/M2) SEGONS NORMA
UNE-EN-53962, EN SOLERA DE 10 CM I REBLERT FINS A 10 CM
SOBRE EL TUB AMB FORMIGÓ (P - 75)

151,35 0,000 0,00

10 FD12PD0S M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE PARET MASSISA, DE D=400
MM, DE PN 6 BAR I SN4 (4KN/M2) SEGONS NORMA
UNE-EN-53962, EN SOLERA DE 10 CM I REBLERT FINS A 10 CM
SOBRE EL TUB AMB FORMIGÓ (P - 76)

303,84 30,000 9.115,20

11 FD1ZV016 U CONNEXIO DE CLAVEGUERO O EMBORNAL A COL.LECTOR TOT
INCLÒS AMB TUB D=400MM
(P - 79)

616,92 7,000 4.318,44

12 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL
GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I
VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (P - 41)

87,01 5,760 501,18

13 F2A15000 M3 SUBMINISTRAMENT DE TERRA ADEQUADA D'APORTACIÓ (P - 39) 6,21 52,800 327,89

14 F228A60F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0.6 I
FINS A 1.5 M, AMB MATERIAL ADEQUAT, EN TONGADES DE
GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB
COMPACTACIÓ DEL 98 % PM (P - 33)

14,58 52,800 769,82

15 F222S010 M3 EXCAVACIO DE POU AILLAT DE SECCIO FINS A 1 M2 I DE MES
DE 7 M I MENYS D'11 M DE FONDARIA, EN TERRES, AMB
MITJANS MANUALS, INCLOSES LES FEINES D'EXTRACCIO I
CARREGA MANUAL. , AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN
PRESENCIA DE SERVEIS (P - 30)

23,49 46,125 1.083,48

16 FDD2S010 M PARET PER A POU QUADRAT DE 70 X 70 CM DE SECCIO
INTERIOR, DE 14 CM DE GRUIX DE MAO CALAT, ARREBOSSADA
I LLISCADA PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:6, ELABORAT
A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L (P - 84)

218,09 10,500 2.289,95

17 FD5JV010 M POU PER A AIGUES PLUVIALS, EMBORNAL, DE 70X30 CM DE
SECCIO INTERIOR (P - 80)

82,86 15,000 1.242,90

18 FD1AUU20 U SUBMINISTRAMENT DE MARC APARENT RODÓ I TAPA PER A
POU DE REGISTRE DE FOSA DUCTIL, CLASES D400,
HOMOLOGADA COM A MODEL BARCELONA 2-400 (P - 77)

207,93 3,000 623,79

19 FD1BS010 U BASTIMENT I REIXA TIPUS AJUNTAMENT DE BARCELONA, DE
FOSA DUCTIL PER A EMBORNAL DE 70 X 30 CM, DE CARREGA
DE TRENCAMENT SUPERIOR A 25 T SEGONS LES NORMES UNE

105,00 6,000 630,00
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41-300-87 I EN-124, COL.LOCADA AMB MORTER (P - 78)

20 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 38)

38,89 137,963 5.365,38

21 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 36)

24,38 137,963 3.363,54

22 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO DE 12 T, FINS A
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON
D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR   (P - 37)

14,16 0,000 0,00

TOTAL Capitol 01.40.41 47.708,84

Obra 01 Pressupost carrer Forn

Subobra 40 Serveis

Capitol 42 Enllumenat Públic i Fibra Optica

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO. (P - 2) 109,50 5,000 547,50

2 EE15CV14 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I FIBRA OPTICA EN
RASA 0.40 X 0.80 M DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB
RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES DE
LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA
OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO
EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS
MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ,
CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA
RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95%
DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15
CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL
PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 90 MM DE
DIÀMETRE I INTERIOR LLIS AMB PLAQUES DE PROTECCIÓ
SEGONS NORMES DE CIA. , NETEJA DEL CARRER, VALLAT I
SENYALITZAT. (P - 7)

137,25 59,000 8.097,75

3 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN
CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE FONDÀRIA. INCLOU
L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM
D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA
(NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS
PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR
EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP ENDERROCATS),
CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES
PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR,
FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-150 DE
DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE
LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95%
DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15
CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL
PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 160 MM DE
DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS NORMES DE
CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT UNE-EN-50086
DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER,
VALLAT I SENYALITZAT. (P - 8)

157,89 16,000 2.526,24

4 EE15CV01 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC EN RASA 0.40 X 0.60
M DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB
RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 60 CM D'ALÇADA DES DE
LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA
OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO
EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS
MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ,

84,52 6,000 507,12

euros



Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Carrer Forn entre carrer
Torre d´en Damians i carrer Rector Triadó.

PRESSUPOST Pàg.: 7

CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA
RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95%
DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15
CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL
PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ D'UN TUB DE POLIETILÈ CORRUGAT
UNE-EN-50086 DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR LLIS,
NETEJA DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT.
(P - 5)

5 FDK2U031 U PERICÓ QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 80 X
80 X 70 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAÓ CALAT DE
10 X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE
CIMENT 1:2:10 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE PEDRERA
GRANÍTICA DE 10 CM DE GRUIX, INCLOU SUMINISTRE I
COL·LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA. (P - 90)

272,25 3,000 816,75

6 FDK2U030 U PERICÓ QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 58 X
58 X 60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAÓ CALAT DE
10 X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE
CIMENT 1:2:10 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE PEDRERA
GRANÍTICA DE 10 CM DE GRUIX, INCLOU SUMINISTRE I
COL·LOCACIÓ DE BASTIMENT I TAPA. (P - 89)

146,68 3,000 440,04

7 FG34052 U Conversió aerosubterrània de línia de baixa tensió, en suport i façana,
inclòs el subministrament de tub de protecció d'acer galvanizat de 3 m,
caputxó, resines, abraçadores, suports de cables, petit material i ma
d'obra (P - 96)

233,42 1,000 233,42

8 F21L4JG5 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2 ,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I MES
DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR
MANUAL (P - 18)

16,36 2,400 39,26

9 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 38)

38,89 0,840 32,67

10 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 36)

24,38 0,840 20,48

11 F9F5U035 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR
DE 60X40 CM I 7 CM DE GRUIX, TIPUS LLOSA VULCANO DE
BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT
1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I
REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA (P - 54)

51,34 2,400 123,22

12 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES
PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2  (P - 56)

57,88 2,400 138,91

13 FG33301 m SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE CONDUCTOR DE 4 X 6 MM2
DE SECCIÓ, TRENAT I COMPACTE, SOTERRAT, inclosa la seva
estesa per tubular soterrat o safata i l'engrapat. (P - 94)

5,66 67,850 384,03

14 FHA8E355 M SUBMINISTRAMENT DE CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR
D'1 X 35 MM2 I MUNTAT EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA (P -
101)

1,98 67,850 134,34

15 FHV1E200 M ESTESA DE CONDUCTOR DE PRESA A TERRA (P - 104) 0,17 67,850 11,53

16 EAM0E020 U FONAMENTACIÓ DE SUPORT AMB FORMIGÓ EN MASSA DE
DIMENSIONS 0,8 X 0,8 X 1,0 M D'EXCAVACIÓ I 0,8 X 0,8 X 0,8 M
DE DAU DE FORMIGÓ HM-25, TRANSPORT DE TERRES
SOBRANTS A ABOCADOR, COL·LOCACIÓ DE PERNS
D'ANCORATGE, SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PLACA
DE PRESA DE TERRA, CABLE DE COURE NU DE 35 MM I
ELEMENTS AUXILIARS, SEGONS PLÀNOLS DE L'AJUNTAMENT
DE BARCELONA. (P - 1)

141,69 6,000 850,14

17 FHM1F035 U SUBMINISTRAMENT DE COLUMNA AMB BASE DE FOSA DE
FERRO DE FINS A 2 M I FUST D'ACER GALVANITZAT DE
QUALITAT MÍNIMA UNE-19043 DE 5,50 M D'ALÇADA TOTAL, AMB
PERNS D'ANCORATGE, SEGONS ESPECIFICACIONS DEL PLEC
DE CONDICIONS I PLÀNOLS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA.
(P - 102)

1.157,63 6,000 6.945,78

euros

Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Carrer Forn entre carrer
Torre d´en Damians i carrer Rector Triadó.

PRESSUPOST Pàg.: 8

18 FHWE405 U LLUMINARIA BERNA LED O SIMILAR, DE QUALSEVOL
CONVINACIÓ DE NÚMEROS DE LEDS, INCLÒS DRIVERS,NODES
I QUALSEVOL ELEMENT AUXILIAR PEL SEU BON
FUNCIONAMENT I EL CONTROL PUNT A PUNT (P - 108)

688,59 6,000 4.131,54

19 FHV5E020 U MUNTATGE DE COLUMNA O BÀCUL METÀL·LIC DE 5 A 7 M
D'ALÇADA, FINS A 1,5 M DE SORTINT I PLANXA DE 4 MM, FIXAT
AMB PLATINA SOBRE DAU DE FORMIGÓ, INCLOENT
GRUAMENT, ANIVELLAMENT, CONNEXIÓ DE PRESA DE TERRA,
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA COMPLETA DE L'INTERIOR DEL
SUPORT I COL·LOCACIÓ DE LA LLUMINÀRIA DEIXANT EL PUNT
DE LLUM EN CONDICIONS PEL FUNCIONAMENT. (P - 106)

118,08 6,000 708,48

20 FHV3E020 U SUBSTITUCIÓ DE LLUMINÀRIA EXTERIOR DE 5 A 10 M
D'ALÇÀRIA INCLÓS EL CONNEXIONAT I ORIENTACIÓ DE LA
LLUMINÀRIA. (P - 105)

35,34 6,000 212,04

21 EC1SU104 U RETIRADA DE CABLE SOBRE FAÇANA AMB CAMIÓ CISTELLA O
PLATAFORMA ELEVADORA. (P - 4)

1,77 120,000 212,40

22 FHVQCV02 U DESMUNTATGE DE QUALSEVOL TIPUS DE SUPORT O BRAÇ
COLLAT A FAÇANA, APLEC I RECOLLIDA D'ELEMENTS
DESMUNTATS INCLÒS CARREGA SOBRE CAMIO I TRANSPORT
A PUNT DE RECOLLIDA AUTORITZAT. INCLOU REPARACIÓ I
NOU MATERIAL DE PARAMENT EXISTENT A FAÇANA AFECTAT
PER LA RETIRADA. (P - 107)

102,09 8,000 816,72

23 MN1220 U VERIFICACIÓ DE PUNT DE LLUM INSTAL·LAT O AFECTAT I
CONTROL AUTOMÀTICS DEL MATEIX SEGONS PROTOCOL
AJUNTAMENT DE BARCELONA. (P - 126)

8,77 12,000 105,24

24 MP2780 U TRACTAMENT DE PINTURA FET A TALLER DEL PUNT DE LLUM,
TRACTAMENT DE RILZANT APROVAT PER LA D.O FINS A
L'ALÇADA INDICADA I APLICACIÓ DE PINTURA
ANTIENGANXINES I  ANTI-GRAFFITIS, MODEL PARÍS. (P - 127)

232,60 6,000 1.395,60

25 PN1524 PA ACONDICIONAMENT DE QUADRE DE COMANDAMENT I
PROTECCIÓ EXISTENT.
(P - 131)

735,00 1,000 735,00

26 PN14060 U CONFECCIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTE ELÈCTRIC (P - 129) 1.790,25 1,000 1.790,25

27 PN14050 PA DESPESES DE COMPANYIA PER RETIRADA D'ESCOMESA
ANTIGA (P - 128)

1.260,00 1,000 1.260,00

28 PN1523 PA TREBALLS COMPLEMENTARIS PER REALITZACIO D'ESCOMESA
(P - 130)

1.680,00 1,000 1.680,00

29 FHT6E140 U SUBMINISTRAMENT DE CENTRE DE COMANDAMENT MODEL
TIPUS BARCELONA CITI 10 R BCN 4S O SIMILAR, PREPARAT
PER A QUATRE CIRCUITS DE SORTIDA, CONSTITUIT PER
ARMARI D'ACER INÒXIDABLE EQUIPAT AMB CONTROL
CENTRALITZAT AMB RÀDIO MODEM I/O WIFI, ANTENA
DIRECTIVA I EQUIPS COMPACTES DE PROTECCIÓ I
ESTABILITZADOR DE FLUXE DE FINS A 45 KVA PER A UNA
QUALSEVOL POTÈNCIA DE CONTRACTACIÓ. (P - 103)

14.174,56 1,000 14.174,56

TOTAL Capitol 01.40.42 49.071,01

Obra 01 Pressupost carrer Forn

Subobra 40 Serveis

Capitol 43 FECSA

Subcapitol 01 Obra civil

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO. (P - 2) 109,50 0,000 0,00

2 EE15CV12 M CANALITZACIÓ PER BAIXA TENSIÓ EN RASA 0.40 X 1.00 M DE
FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA
D'UNA RASA DE 100 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE
PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA
D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA
POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE
TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON

152,36 0,000 0,00
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D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA
AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM,
REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS
LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT
SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DOS
TUBS DE PVC DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE
PROTECCIÓ SEGONS NORMES DE CIA., NETEJA DEL CARRER,
VALLAT I SENYALITZAT. (P - 6)

3 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN
CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE FONDÀRIA. INCLOU
L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM
D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA
(NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS
PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR
EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP ENDERROCATS),
CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES
PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR,
FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-150 DE
DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE
LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95%
DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15
CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL
PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 160 MM DE
DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS NORMES DE
CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT UNE-EN-50086
DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER,
VALLAT I SENYALITZAT. (P - 8)

157,89 0,000 0,00

4 EAN0020 U 'CATA PER A REALITZAR CONNEXIÓ D'ESCOMESA PER PART DE
COMPANYIA, DE 1,5 X 1 X 0,8 INCLÒS RETIRADA DE RUNES A
L'ABOCADOR, OMPLERT DE SAULÓ I COL·LOCACIÓ DE PLANXA
DE FERRO PROVISIONAL. (P - 3)

348,22 0,000 0,00

5 F21L4JG5 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2 ,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I MES
DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR
MANUAL (P - 18)

16,36 0,000 0,00

6 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 38)

38,89 0,000 0,00

7 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 36)

24,38 0,000 0,00

8 F9F5U035 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR
DE 60X40 CM I 7 CM DE GRUIX, TIPUS LLOSA VULCANO DE
BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT
1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I
REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA (P - 54)

51,34 0,000 0,00

9 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES
PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2  (P - 56)

57,88 0,000 0,00

TOTAL Subcapitol 01.40.43.01 0,00

Obra 01 Pressupost carrer Forn

Subobra 40 Serveis

Capitol 43 FECSA

Subcapitol 02 Obra mecánica

1 FG33TS10 m Subministrament d'un circuit de cable tipus rv 0.6/1 kv de
3x1x240+1x150 mm2 al, inclosa la seva estesa per tubular o safata i
l'engrapat (P - 95)

26,23 0,000 0,00

2 FG34052 U Conversió aerosubterrània de línia de baixa tensió, en suport i façana,
inclòs el subministrament de tub de protecció d'acer galvanizat de 3 m,
caputxó, resines, abraçadores, suports de cables, petit material i ma

233,42 0,000 0,00
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d'obra (P - 96)

3 FG34053 U Caixa general de protecció de 100 A a façana amb aïllament de
poliester reforçat IP-437 amb fusibles i bases portafusibles tipus H
mida 1 de 3x250 a, neutre seccionable i borns bimetal·lics per a cable
de 150 mm2 de secció, amb caixa i tapa per a protecció de cables,
segons especificacions i normativa de la companyia subministradora,
inclòs transport a obra, muntatge, fixació i connexionat. (P - 97)

168,43 0,000 0,00

4 FG34CBTS u Caixa seccionament línia subterranea baixa tensió segons
especificacions i normativa de la companyia subministradora, inclòs
transport a obra, muntatge, i connexionat. (P - 99)

188,11 0,000 0,00

5 FG4C020 u Connexio de cable trenat de fins a 150 mm2 de seccio amb tensio a la
linia (P - 100)

149,99 0,000 0,00

6 FG34055 U Caixa per a quadre de distribució, de plàstic i metàl·lica amb porta, per
a dues fileres de vint-i-dos mòduls i muntada superficialment (P - 98)

199,45 0,000 0,00

7 PN14060 U CONFECCIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTE ELÈCTRIC (P - 129) 1.790,25 0,000 0,00

TOTAL Subcapitol 01.40.43.02 0,00

Obra 01 Pressupost carrer Forn

Subobra 40 Serveis

Capitol 44 Telefónica

1 FDG3E012 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN CALÇADA, EN RASA 0,5 X
1.O M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ FORMIGONAT AMB SECCIÓ
DE FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M,
AMB SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC
DE 63 MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE PVC DE 110 MM DE
DIAMETRE.  (P - 86)

89,40 15,000 1.341,00

2 FDG3E011 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN VORERA, EN RASA 0,5 X
0,8 M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ FORMIGONAT AMB SECCIÓ
DE FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M,
AMB SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC
DE 63 MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE PVC DE 110 MM DE
DIAMETRE.  (P - 85)

71,98 11,800 849,36

3 FDK2T001 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus M, per a
instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la
mateixa excavació (P - 87)

209,75 2,000 419,50

4 FDK2T003 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus H, per a
instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la
mateixa excavació (P - 88)

584,09 1,000 584,09

TOTAL Capitol 01.40.44 3.193,95

Obra 01 Pressupost carrer Forn

Subobra 40 Serveis

Capitol 45 Serveis Afectats

1 XPAUU002 U PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE
D'ESTINTOLAMENT PROVISIONAL I DESVIAMENT DE SERVEIS
DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES  (P - 0)

3.325,00 2,000 6.650,00

TOTAL Capitol 01.40.45 6.650,00

Obra 01 Pressupost carrer Forn

Subobra 50 Jardineria i Reg

euros
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Capitol 51 Reg

1 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE
FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB MITJANS
MANUALS, AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE
SERVEIS (P - 27)

50,69 11,840 600,17

2 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 38)

38,89 15,392 598,59

3 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 36)

24,38 15,392 375,26

4 FR02T003 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CANALITZACIO AMB TUB
DE PVC COARRUGAT DE D 130 MM PER A PAS
D'INSTAL.LACIONS DE REG (P - 112)

4,00 74,000 296,00

5 FFB2U440 M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 40 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL,
SEGONS UNE 53-131-90, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU
DE DIFICULTAT MITJÀ I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA (P - 93)

6,75 74,000 499,50

6 F228V010 M3 REBLIMENT I PICONAT DE RASES O POUS AMB SAULO
D'APORTACIO, AMB COMPACTACIO DEL 95% PM, AMIDAMENT
SOBRE PERFIL (P - 34)

42,86 10,360 444,03

7 FDK3PJ12 U PERICO PER COMPTADOR, DE 80 X 60CM X 40 CM. MIDES
INTERIORS, PARET DE 15 CM. DE TOTXO, ARREBOSSADA I
LLISCADA, AMB BASTIMENT D'ACER I DUES TAPES AMB
CADENES (P - 92)

550,87 1,000 550,87

8 FDK2BP066 UT PERICO DE REGISTRE PER REG DE 0,60 X 0,60 X 0.60 M. DE
MIDES UTILS AMB PARET DE 15 DE MAO CALAT DE 29X14X10
CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE GRAVA, INCLOSA LA TAPA I
MARC DE FOSA. (P - 91)

282,35 5,000 1.411,75

9 FR024550 U ANELL DE DEGOTEIG OBERT AMB 7 DEGOTADORS INSERITS
CADA 30 CM DE 3,5 L/H PROTEGIT AMB TUB DREN PERFORAT,
SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA
RASA INCLOSOS.  (P - 113)

20,24 8,000 161,92

10 FR01U006 UT ESCOMESA I COMPTADOR D´AIGUA DE 40 MM DE RAMAL I
CABAL ENTRE 4 I 6.3 M3/H (P - 111)

2.764,25 1,000 2.764,25

11 FR03UA06 U PROGRAMADOR AUTÒNOM DE DOBLE PROGRAMA, AMB
CONTROL D'APORTACIÓ D'AIGUA, TEMPS DE PROGRAMACIÓ
DES DE 1 MIN. FINS A 4 H PER ESTACIÓ, EN PASSOS D'1 MIN.,
AMB 6 ESTACIONS, POSSIBILITAT DE 8 ARRENCADES PER DIA I
PROGRAMA, PILES STANDARD DE 9 V, CIRCUIT D'ARRENCADA
DE BOMBA, CARCASSA DE PLÀSTIC ESTANCA I PREPARAT PER
A MUNTATGE MURAL INTERIOR, TOTALMENT COL.LOCAT,
INCLOSES TOTES LES CONNEXIONS ELÈCTRIQUES, TANT DEL
CIRCUIT D'ALIMENTACIÓ DEL PROGRAMADOR, COM DELS
ELEMENTS GOVERNATS PER AQUEST (P - 116)

141,91 1,000 141,91

12 FR03PJ20 UT CONSOLA PER A PROGRAMADOR TIPUS T-BOSS UNIVERSAL,
PROGRAMACIÓ PER INFRAROIGS, RADIO I MANAGER (P - 115)

284,00 1,000 284,00

13 FR044D20 U VALVULA DE DESCÀRREGA O DE DRENATGE AUTOMATICA DE
1/2'' EN COLECTOR DE SORTIDA DE REG PER DEGOTEIG,
INSTAL.LADA EN PERICÓ DE REGISTRE (P - 117)

67,86 1,000 67,86

14 FR03J048 UT VENTOSA DOBLE EFECTE DE 2'' DE BRONZE, ROSCADA INCLÒS
PART PROPORCIONAL DE LES PECES ESPECIALS, TOTALMENT
CONNECTADA I EN CORRECTE FUNCIONAMENT. (P - 114)

338,30 1,000 338,30

15 FR045J902 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS SECTORIAL DE
1 1/2'' FORMAT PER ELECTROVALVULA, TRES VALVULES
MASCLE DE RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I
FEMELLA) I DUES TE DE LLAUTO AMB FILTRES DE 300 MICRES I
REDUCTOR DE PRESSIÓ DE 10 A 0.5 ATM (P - 118)

790,87 1,000 790,87

16 FR045JBW U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS MESTRE DE 2'
FORMAT PER ELECTROVALVULA, TRES VALVULES MASCLE DE
RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I FEMELLA) I DUES

575,67 1,000 575,67

euros
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TE DE LLAUTO, QUE SUPORTI PRESSIONS DE 10 ATM DE
TREBALL INSTAL.LADA DINS PERICÓ (P - 119)

TOTAL Capitol 01.50.51 9.900,95

Obra 01 Pressupost carrer Forn

Subobra 50 Jardineria i Reg

Capitol 52 Jardineria

1 FR2GU020 U EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE DIMENSIONS 1,1X1,1X1
M, AMB MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS AMB
ACCESSORI RETROEXCAVADOR DE 40 A 60 CM D'AMPLÀRIA DE
TREBALL, CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS MECÀNICA
SOBRE CAMIÓ, TRANSPORT A ABOCADOR AUTORITZAT,
CÀNON D'ABOCAMENT I COL·LOCACIÓ AL FONS DEL SOT DE
GRAVES I GEOTÈXTIL (P - 120)

81,53 8,000 652,24

2 FR3P1131 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A JARDINERIA
VEGETAL ADOBADA, EN SACS DE 30 L, AMB MITJANS MANUALS
(P - 121)

184,60 6,528 1.205,07

3 FR3P3F11 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE SAULÓ NO GARBELLAT, A
GRANEL, AMB MITJANS MANUALS (P - 122)

74,18 1,152 85,46

4 FR458260 U SUBMINISTRAMENT MAGNOLIA GRANDIFLORA (MAGNOLIA) DE
300 A 350 CM D'ALÇADA, AMB PA DE TERRA DE TELA
METAL.LICA (P - 123)

223,11 8,000 1.784,88

5 FR63U320 U PLANTACIÓ D'ARBRE EXEMPLAR DE 6 M D'ALÇÀRIA AMB
MITJANS MECÀNICS I MANUALS (P - 124)

356,97 8,000 2.855,76

6 FR82UC30 U TUTOR PER A CACTÀCIES DE MÉS DE 251 CM D'ALÇÀRIA VISTA,
COL.LOCAT (P - 125)

46,06 8,000 368,48

TOTAL Capitol 01.50.52 6.951,89

Obra 01 Pressupost carrer Forn

Subobra 60 Senyalització

Capitol 61 Senyalització Horitzontal

1 FBPA1001 M BANDA DE 50 CM D'AMPLÀRIA PER A PASSOS DE VIANANTS
SENSE SEMÀFORS, PER METRE LINEAL REALMENT PINTAT (P -
72)

1,89 50,000 94,50

2 FBPA1002 M BANDA DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA PER A BANDA DE
DETENCIÓ PER A PASSOS DE VIANANTS, PER METRE LINEAL
REALMENT PINTAT (P - 73)

1,51 10,000 15,10

3 FBPM1000 DIA INCREMENT PER JORNADA DE DESPLAÇAMENT D'EQUIP DE
PINTURA (P - 74)

1.321,11 1,000 1.321,11

TOTAL Capitol 01.60.61 1.430,71

Obra 01 Pressupost carrer Forn

Subobra 60 Senyalització

Capitol 62 Senyalització Vertical

1 FBB11111 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT,
TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT, PER A SENYALS DE
TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT (P - 69)

74,61 1,000 74,61

euros
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2 FBB11251 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT,
CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE, PER A SENYALS DE
TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT (P - 70)

64,67 4,000 258,68

3 FBBZ3320 U SUPORT CILÍNDIC DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 60MM DE
DIÀMETRE I 2MM DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA FORMIGONAT
(P - 71)

56,40 5,000 282,00

TOTAL Capitol 01.60.62 615,29

Obra 01 Pressupost carrer Forn

Subobra 70 Mobiliari urbà

1 FQ32U020 U PILONA BARCELONA NORMAL DE 1000 MM D'ALÇADA,
FORMADA PER FUST I REMAT DE FOSA GRIS DE 100 MM DE
DIAMETRE I ACABAT PINTAT AMB IMPRIMACIO FOSFATANT
ANTIOXIDANT I OXIRON NEGRE FERRITIC, ANELLA D'ACER
INOXIDABLE DE 84 MM DE DIAMETRE EXTERIOR I ACABAT
MATITZAT I SENYAL DE L'AJUNTAMENT DE LA CIUTAT EN
RELLEU D' 1,5 MM I ALÇADA DE 65 MM, COL.LOCADA AMB
MORTER 1:4 (P - 110)

87,11 24,000 2.090,64

2 FQ21U010 U PAPERERA 70 L FORMADA PER UN TUBULAR D'ACER
GALVANITZAT DE 20 MM DE DIAMETRE I 1,5 MM DE GRUIX, UNA
PLANXA PERFORADA DE 2 MM DE GRUIX I PERFORACIONS DE 5
MM DE DIAMETRE, UNA PLANXA DE BASE DE PAPERERA DE 3
MM DE GRUIX AMB DUES PERFORACIONS DE 8 MM DE
DIAMETRE PER AL DESGUAS, 2 EIXOS DE GIR, UN TUBULAR
D'ACER GALVANITZAT DE 30 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE
GRUIX, UN SUPORT DE PAPERERA FORMAT PER UN TUBULAR
RODO D'ACER GALVANITZAT DE 40 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE
GRUIX, 2 PLETINES D'ANCORATGE AMB CARTEL.LES
SOLDADES A 6 AMB DUES PERFORACIONS DE 12 MM DE
DIAMETRE PER CARGOLAR-LA AL PAVIMENT DE VORERA I
SUBJECCIONS FORMADES PER 4 PERNS D'EXPANSIO M8 (P -
109)

102,77 4,000 411,08

TOTAL Subobra 01.70 2.501,72

Obra 01 Pressupost carrer Forn

Subobra 80 Seguretat i Salut

1 X1211000 U PARTIDA DE SEGURETAT I SALUT (P - 0) 4.180,00 1,000 4.180,00

TOTAL Subobra 01.80 4.180,00

euros



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUM DEL PRESSUPOST





Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Carrer Forn entre carrer
Torre d´en Damians i carrer Rector Triadó.

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 3: Capitol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capitol 01.20.21  Voreres 10.558,07

Capitol 01.20.22  Calçada 9.985,58

Subobra 01.20  Enderrocs i Moviment de Terres 20.543,65

Capitol 01.30.31  Pavimentació Voreres 38.400,48

Capitol 01.30.32  Pavimentació Calçada 17.243,61

Subobra 01.30  Pavimentació 55.644,09

Capitol 01.40.41  Xarxa Sanejament 47.708,84

Capitol 01.40.42  Enllumenat Públic i Fibra Optica 49.071,01

Capitol 01.40.43  FECSA 0,00

Capitol 01.40.44  Telefónica 3.193,95

Capitol 01.40.45  Serveis Afectats 6.650,00

Subobra 01.40  Serveis 106.623,80

Capitol 01.50.51  Reg 9.900,95

Capitol 01.50.52  Jardineria 6.951,89

Subobra 01.50  Jardineria i Reg 16.852,84

Capitol 01.60.61  Senyalització Horitzontal 1.430,71

Capitol 01.60.62  Senyalització Vertical 615,29

Subobra 01.60  Senyalització 2.046,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
201.710,38

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Subobra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Subobra 01.10  Treballs previs 2.100,00

Subobra 01.20  Enderrocs i Moviment de Terres 20.543,65

Subobra 01.30  Pavimentació 55.644,09

Subobra 01.40  Serveis 106.623,80

Subobra 01.50  Jardineria i Reg 16.852,84

Subobra 01.60  Senyalització 2.046,00

Subobra 01.70  Mobiliari urbà 2.501,72

Subobra 01.80  Seguretat i Salut 4.180,00

Obra 01 Pressupost carrer Forn 210.492,10

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
210.492,10

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost carrer Forn 210.492,10

210.492,10

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ......................................................................... 210.492,10

13 % Despeses generals SOBRE 210.492,10.................................................................... 27.363,97

6 % Benefici Industrial SOBRE 210.492,10........................................................................ 12.629,53

Subtotal 250.485,60

21 % IVA SOBRE 250.485,60............................................................................................. 52.601,98

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 303.087,58

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( TRES-CENTS TRES MIL VUITANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS )
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1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

1.1  Objecte de l’actuació 

 

L’objecte del present projecte és l’actuació de Manteniment Integral dintre del “Pla de Manteniment 

Integral de l’espai públic en el període 2013-2015 del carrer de Rosés, al tram comprès entre la Rambla 

del Brasil i el carrer de Joan Güell, al barri de Sants del Districte de Sants-Montjuic de la ciutat de 

Barcelona. 

 

L’actuació ve motivada per la manca d’una xarxa de clavegueram d’aigües brutes pública i d’embornals 

de recollida d’aigües pluvials al tram de carrer entre la Rambla del Brasil i el carrer del Tenor Massini, 

amb els corresponents problemes funcionals i de manteniment que suposa aquest fet. Aprofitant que 

s’haurà de demolir gran part de la vorera i la calçada per executar la nova xarxa de sanejament, es 

renovarà el paviment de voreres i calçada, que presenta zones envellides. S’ampliaran les voreres, 

actualment força estretes, i s’aprofitarà l’actuació per soterrar les línies aèries de baixa tensió. 

L’enllumenat actual, que en gran part penja de pals de fusta de les línies aèries de BT, també es 

renovarà.  

 

 

1.2  Descripció de l’estat actual 

 

L’àmbit d’actuació comprèn el tram del carrer de Rosés comprès entre la Rambla del Brasil i el carrer 

de Joan Güell, de 300m lineals de longitud i un ample mig entre façanes de 7,7m, el que dóna una 

superfície d’actuació de 2310 m2. 

 

La secció actual es composa de dues voreres pavimentades amb paviment de panot de quatre 

pastilles, tant la del costat mar com la del muntanya, amb amplada d’1,4 m al costat mar i d’1,2 m al 

costat muntanya. La calçada està aglomerada i fa 5,1 d’ample, i consta d’un carril de circulació i un 

d’aparcament, que va canviant de costat cada dos mesos. La calçada està segregada. L’aparcament és 

de zona verda, i al tram d’actuació hi ha un total de 4 parquímetres repartits entre ambdues voreres. 
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Actualment hi ha línies aèries de baixa tensió, que pengen tant de postes de fusta com de palometes a 

les façanes, als trams compresos entre la Rambla del Brasil i el carrer del Tenor Massini, i entre el 

Torrent de Perales i el carrer de Papin. L’enllumenat s’ubica al costat mar i consisteix en lluminàries 

tipus vial, recolzades en part a la façana i en part als postes de fusta de les línies aèries al tram Rambla 

del Brasil – carrer del Tenor Massini. 

 

Al tram comprès entre la Rambla del Brasil i el carrer del Tenor Massini el carrer no disposa en aquests 

moments de xarxa de clavegueram, i per tant no hi ha embornals ni col·lector. A partir del carrer del 

Tenor Massini, el carrer de Rosés sí que disposa d’una xarxa de clavegueram. El col·lector existent és 

de tipus T111 i es rehabilitarà dintre de les actuacions previstes. 

 

 

1.3  Descripció de l’actuació 

 

L’actuació a realitzar consisteix en l’execució d’una nova xarxa de sanejament (col·lector tipus T130  i 

embornals) al tram comprès entre la Rambla del Brasil i el carrer del Tenor Massini, i la rehabilitació del 

col·lector existent tipus T111 a la resta de carrer, mitjançant la demolició de la solera i l’execució d’una 

mitja canya de gres. A més, es durà a terme la renovació del paviment de vorera i de calçada, el 

soterrament de línies aèries, i la instal·lació de noves columnes d’enllumenat i de mobiliari urbà. 

L’enllumenat nou serà tipus columna amb tecnologia led, al eixamplar-se les vorers i tenir més espai 

disponible, i al ser difícil col·locar enllumenat de façana amb una certa interdistància regular, per la 

presència de nombrosos habitatges unifamiliars de baixa alçada o amb la façana retranquejada. 

 

La nova geometria serà una secció en dos nivells amb una calçada aglomerada de 3,5m, i dues 

voreres de 2,1m pavimentades amb panot de quatre pastilles. 

 

A la memòria constructiva (apartat 2 de la present memòria) es descriu amb detall la proposta. 

 

 

1.4  Tasques i terminis d’execució de les obres 

 

Les principals tasques que s’engloben dintre de la present obra, seran, sense caràcter limitatiu: 

• Enderrocs i moviments de terres a les voreres i la calçada. 

• Execució del col·lector i dels embornals. (Tram Rambla del Brasil – C/ Tenor Massini) 

• Rehabilitació del col·lector (Tram C/ Tenor Massini – C/ Joan Güell) 

• Execució de canalització de serveis (enllumenat, soterrament de línies). 

• Pavimentació de voreres. 

• Aglomerat de calçada. 

• Instal·lació del nou enllumenat 

• Senyalització horitzontal i vertical. 

• Soterrament de les línies aèries de BT. 

• Col·locació del mobiliari urbà 

 

Per l’execució d’aquestes actuacions es preveu un termini inicial de quatre mesos, tenint en compte 

que l’obra s’haurà d’executar obligatòriament segons els condicionants d’execució que s’imposin des 

del Comitè d’Obres de la ciutat de Barcelona. Condicionants que en principi s’han de preveure que 

seran d’execució en vàries subfases, deixant sempre el vial en ús pels veïns, vehicles i vianants, a no 

ser que el Comitè d’Obres doni permís per altre tipus d’execució.  

 

El termini dependrà de les unitats d’obra, els rendiments per l’execució d’aquestes unitats i els 

imprevistos que per causes diverses (climatologia, etc.) es puguin presentar. 

 

 

1.5  Pressupost 

 

El total de pressupost de contracte amb IVA puja a la quantitat d’UN MILIÓ TRES-CENTS QUATRE 

MIL DOS-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB CATORZE CENTIMS (1.304.257,14 €). 
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2. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA  

2.1  Deconstrucció i moviments de terra 

 

Les obres de deconstrucció del carrer inclouen el desmuntatge de mobiliari i senyalització vertical i la 

demolició del paviment de vorera i calçada. De manera prèvia a l’inici dels treballs de demolició, es 

realitzaran les cales necessàries per identificar els serveis i altres punts soterrats d’interès. 

 

Els treballs de moviment de terres engloben l’excavació de les rases de serveis (enllumenat i 

soterrament de la línia de BT i les noves canalitzacions per a telecomunicacions), i l’excavació pels 

creuament de serveis i de les rases necessàries pel nou col·lector, i connexions d’embornals i 

claveguerons. 

 

En el cas de les voreres, es demolirà la fondària suficient per que hi càpiguen els 15 cm de base de 

formigó, el morter d’assentament i la peça de formigó, comptant que la nova rasant tindrà un 2% de 

pendent transversal cap a l’eix del carrer. Per sota d’aquest cota només s’hauran d’excavar les rases 

per les canalitzacions de serveis. 

 

Al haver de demolir gran part de la calçada per executar la xarxa de sanejament, s’aprofitarà per 

renovar tot el paquet de paviment de calçada. Per tant, es demolirà tot el paviment de calçada, deixant 

la caixa de calçada preparada pels 20 cm de formigó i per l’aglomerat, tenint en compte el pendent 

transversal del 2% a dos aigües i que la calçada tindrà un desnivell respecte la vorera de 15 cm. 

Posteriorment s’excavaran les rases pel col·lector i les connexions relacionades. 

 

 

2.2  Paviments 

 

Es generaran dues voreres de 2,1m amb un 2% de pendent transversal cap a l’eix de calçada. Es 

pavimentaran amb panot de quatre pastilles de 20x20x4cm, excepte les entrades als pàrquings, on es 

col·locarà panot de 20x20x8cm, per suportar millor el pas dels vehicles. El panot es col·locarà a 

l’estesa sobre una base d’assentament de 2-3 cm de morter, que a l’hora anirà sobre una base de 15 

cm de formigó en massa HM-20. Abans d’estendre el formigó s’haurà de preparar el terreny, 

compactant les terres a un 95% del PM.  

 

Al haver de demolir gran part de la calçada per executar el nou col·lector, embornals i connexions 

d’embornals i claveguerons al col·lector, s’aprofitarà per renovar tota la secció de la calçada. A sobre 

del terreny existent o de reblert (en el cas de les rases), compactat al 98% del PM com a mínim, 

s’estendrà una base de 20 cm de formigó HM-20. El paquet d’aglomerat consistirà en 7 cm de mescla 

bituminosa en calent tipus AC22 bin B50/70 S (S-20 segons l’antiga nomenclatura) i 5 cm de de mescla 

bituminosa en calent tipus AC16 Surf B50/70 D (D-12 segons l’antiga nomenclatura), que actuarà  com 

a capa de trànsit. Entre les dues capes d’aglomerat s’estendrà un reg d’adherència, i entre el formigó i 

l’aglomerat un reg d’imprimació. El pendent transversal serà a dues aigües, amb el punt alt a l’eix de la 

calçada i amb un 2% cap a cada línia de rigola, que és on s’ubicaran els embornals de recollida 

d’aigua. 

 

La vorera es limitarà amb peces de vorada granítica de 20x25cm de secció, i un metre aproximadament 

de longitud, i es col·locarà rigola de morter de ciment de 20x20x8cm. Entre la vorada i la rigola hi haurà 

un desnivell de 15cm. Els passos de vianants es resoldran mitjançant guals deprimits, al no disposar la 

vorera d’amplada suficient per ubicar-hi guals de granit de 120 cm. Als accessos als pàrquings es 

col·locaran guals de granit de 60 cm. 

 

 

2.3  Clavegueram i drenatges 

 

Rambla del Brasil – C/ Tenor Massini 

 

S’executarà un col·lector visitable de tipus T130. Es tracta d’un col·lector de formigó prefabricat de 

1,67m d’alçada màxima i 0,90m d’amplada màxima. El nou col·lector s’iniciarà al ramal del col·lector 

D600 de la calçada costat Besòs de la Rambla del Brasil i desaiguarà al col·lector existent T111 del 

carrer del Tenor Massini. La cota i els pendents del nou col·lector aniran determinats per les cotes 
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d’aquests dos col·lectors existents, que marcaran el punt alt (Rambla del Brasil) i punt baix (C/Tenor 

Massini) del col·lector. 

 

El col·lector anirà envoltat de 15cm de formigó HM-20 (20cm en el cas de la solera). La rasa s’omplirà 

amb material adequat, que podrà ser provinent de la pròpia excavació de la rasa si té la qualitat 

suficient, en tongades de 25cm com a màxim, que es compactaran al 95% del PM. Si el material 

existent no és suficientment bo s’haurà d’aportar el material de reblert. 

 

La intercepció del col·lector D600 a la Rambla del Brasil es farà mitjançant un pou de registre. En canvi, 

l’entroncament amb el col·lector T111 del carrer del Tenor Massini no es registrarà, i es farà segons els 

angles especificats pel Departament de Sanejament per la connexió de dos col·lectors visitables. Al 

carrer de Rosés es construiran pous de registre amb una interdistància màxima de 50m entre ells. Els 

pous de registre seran prefabricats de formigó o executats in situ de totxo massís, i la secció del pou 

serà quadrada, amb un pas interior de 70x70cm. La tapa del pou serà de fosa dúctil amb marc no 

aparent. 

 

Els claveguerons particulars existents s’hauran de connectar al nou col·lector. Per localitzar-los, ja que 

no surten grafiats als plànols de servei i no solen estar registrats, el contractista haurà de passar una 

càmera de TV pel col·lector privat actual en cas d’haver-hi un col·lector privat, parlar amb els veïns per 

intentar obtenir informació, o realitzar qualsevol altre actuació necessària per poder-los localitzar. La 

connexió dels claveguerons al nou col·lector es farà interceptant el clavegueró amb un tub de PVC de 

300mm de diàmetre interior tipus teula SN-4 a la sortida de l’edifici. El tub de PVC es connectarà a la 

part baixa del col·lector, a uns 15 cm de la solera. 

 

Els baixants per l’aigua de pluja dels edificis també s’hauran de connectar al col·lector mitjançant el 

mateix procediment que els claveguerons.  

 

Els embornals s’ubicaran a les dues línies de rigola a banda i banda de la calçada. Es col·locarà un 

embornal a cada costat aigües amunt de cada pou. Els embornals tindran una caiguda mínima de 

1,5m, i una secció interior de 70x30cm. Podran ser prefabricats de formigó o s’executaran in situ amb 

totxo massís. La reixa serà de fosa dúctil model Barcelona 1. Els embornals es connectaran a la part 

inferior dels pous de registre del col·lector amb un tub tipus teula de diàmetre interior 400mm i classe 

resistent SN-4.  

 

Tant les reixes com les tapes dels pous seran de classe resistent D-400 com a mínim i compliran amb 

les especificacions de l’Ajuntament de Barcelona. 

 

 

C/ Tenor Massini – C/ Joan Güell 

 

El tram de carrer comprès entre el carrer del Tenor Massini i el carrer de Joan Güell té un col·lector 

existent tipus T111, que és un col·lector visitable amb una alçada màxima de 1,60m i una amplada de 

fins a 0,9m. 

  

L’actuació de rehabilitació consistirà en el repicat de la solera existent, la regularització del pendent 

longitudinal i la instal·lació d’una cubeta de gres semicircular (de diàmetre 400mm), i el formigonat de 

tota la solera fins al punt més alt de la cubeta, de manera que quedin unes banquetes amb un pendent 

transversal del 5% cap a la cubeta. També es rehabilitaran les connexions d’embornals i claveguerons 

al col·lector, així com tots els altres punts (reposició de pates als pous, reparació de pous enfonsats, 

altres reparacions interiors al col·lector,etc.) que determini el Departament de Sanejament. 

 

Al tractar-se d’un col·lector visitable, es treballarà principalment a l’interior del col·lector. Per poder 

treballar en sec, s’hauran de desviar les aigües mitjançant un tub provisional a instal·lar pel lateral del 

col·lector i a grapar al tester. Abans del desviament de l’aigua, s’haurà de realitzar una instal·lació 

elèctrica seguint la normativa de BT en ambients humits. S’hauran de respectar les mesures de 

seguretat necessàries per treballar en un espai confinat, com la obertura del pou anterior i posterior a la 

zona d’actuació, la formació i habilitació del operaris per realitzar aquest tipus de feines, la suspensió 

dels treballs i recollida del material d’obra en el cas de previsió de pluges, etc. 

 

A causa del canvi de secció, els embornals s’hauran de reubicar a les noves línies de rigola. Els 

embornals actuals s’anul·laran repicant la part superior i tapant l’embornal amb una llosa de formigó 
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armat. Si els nous embornals es situen al mateix punt que els antics, però a la nova alineació 

d’encintat, es podrà aprofitar la connexió a col·lector existent, baixant amb la caixa de l’embornal fins a 

interceptar la connexió. Si es desplacen longitudinalment, es podrà connectar directament a col·lector, 

al ser aquest visitable. La connexió s’haurà d’executar amb un tub de PVC llis tipus teula de classes 

resistent SN-4 i diàmetre nominal 500mm. 

 

Els pous de registre existent s’hauran d’adaptar a  la nova rasant de la calçada, i es col·locaran tapes 

de registre de fosa dúctil amb marc no aparent. Tant les reixes com les tapes dels pous seran de classe 

resistent D-400 com a mínim i compliran amb les especificacions de l’Ajuntament de Barcelona. 

 

 

2.4  Enllumenat públic i F.O. 

 

L’enllumenat actual consisteix en lluminàries tipus vial ubicades al costat mar del carrer, en ocasions en 

façana i en ocasions utilitzant els postes de fusta de les línies aèries de baixa tensió com a suport. Al 

haver de retirar els pals de fusta al soterrar les línies aèries, i en conseqüència haver d’afectar a 

diverses lluminàries, s’aprofitarà per renovar l’enllumenat.  

 

L’enllumenat nou serà de tipus columna, ja que a l’eixamplar-se les vorers es disposa de més espai, i 

que és difícil col·locar enllumenat de façana amb una certa interdistància regular, degut a la presència 

de nombrosos habitatges unifamiliars de baixa alçada o amb la façana retranquejada. L’enllumenat es 

col·locarà a portell a les dues voreres, i es faran servir columnes tipus Barcelona i lluminàries tipus 

Badila o similar amb tecnologia led, que és l’enllumenat que es troba als carrers de l’entorn recentment 

renovats, com el carrer de Miquel Àngel, el carrer de Papin, etc. S’hauran d’instal·lar amb tots els 

components i accessoris (inclòs amb el software en cadascuna de les llumeneres, i el seu node 

corresponent) per poder controlar-les des del quadre mitjançant un regulador de flux, la potència a 

instal·lar i el nº de leds de la llumenera es definirà en l’estudi lumínic, així com l’alçada i la interdistància 

dels fanals. El cablejat es passarà per canalitzacions de 40x60 cm (ample x fondària) amb dos tubs 

corrugats de 90mm, ubicades entre la vorada i la façana. En les zones on coincideixi el soterrament de 

les línies de baixa tensió amb el cablejat de l’enllumenat s’aprofitarà la mateixa canalització, sent 

aquesta en aquest cas de 40x80 cm i col·locant a sota la BT amb tubs de 160 mm i a sobre 

l’enllumenat amb els tubs de 90 mm. 

 

La nova instal·lació es connectarà, si és possible, a les lluminàries existents al carrer del Tenor Massini. 

Un cop finalitzada i en funcionament la nova instal·lació, es retiraran els fanals de façana i dels pals de 

fusta i el cablejat aeri i grapat a façana de la instal·lació anterior. S’haurà de legalitzar la nova 

instal·lació i verificar els nous punts de llum. 

 

Aprofitant la xarxa i canalització de l’enllumenat es planteja i dissenya una xarxa de fibra òptica com 

aportació a la creació de la smart city. Aquesta xarxa servirà per el desplegament de diversos sensors 

segons evolucioni els estàndards de col·locació dels mateixos. Aquesta xarxa s’haurà de connectar a 

nodes de fibra òptica propers a la zona d’actuació. 

 

Es crearà nova xarxa de fibra òptica aprofitant la rasa de l’enllumenat. A la pròpia canalització de 

enllumenat de dos tubs corrugats de 90mm se li sumaran dos tubs més corrugats de 90mm per al 

desplegament de la F.O. i alimentació elèctrica necessària per als sensors. Per a la xarxa de fibra es 

disposaran arquetes en els extrems de l’actuació com en punts intermedis tant per fer possible la 

connexió en punta com la col·locació de sensors, tant si són a punts de llums existents com suports 

específics per a sensors. A l’hora de l‘execució es tindrà en compte les curvatures de la traça degut a 

les limitacions del radi de gir  de la fibra òptica 

 

 

2.5  Obra civil: murs, murets, escales, rampes 

 

La geometria i les característiques del carrer no fa necessària a priori l’execució de cap tipus d’obra civil 

tipus mur, escales, rampes, etc. 
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2.6  Mobiliari 

 

Els quatre parquímetres es retiraran i no es reposaran, al suprimir-se el carril d’estacionament.  

 

Es col·locaran papereres model Barcelona, a cada pas de vianants. 

 

 

2.7  Jardineria 

 

No es preveu cap actuació de jardineria al carrer de Rosés. 

 

 

2.8  Senyalització 

 

Es repintaran els passos de vianants existents amb franges de 50cm, al tractar-se de passos no 

semaforitzats. 

 

Respecte la senyalització vertical, es reposaran els senyals actuals, podent-se plantejar el 

reaprofitament dels senyals existents si aquests es troben en bon estat. En cap cas es col·locarà una 

senyal que deixi un pas lliura inferior als 2,2m, mesurats verticalment. 

 

Es seguirà en tot moment les indicacions del “Manual de senyalització urbana per a la ciutat de 

Barcelona” pel que fa les característiques i la tipologia de senyalització a col·locar. La senyalització 

definitiva es consensuarà amb la Guàrdia Urbana. 

 

 

2.9  Xarxa de reg 

 

Al no realitzar-se cap plantació nova, no serà necessari executar una xarxa de reg. 

 

 

2.10 Actuacions sobre Serveis afectats. Soterrament  de línies 

 

2.10.1 Soterrament de línies 

 

Per poder executar el soterrament de les línies aèries de baixa tensió i poder retirar els postes de fusta, 

s’executarà als trams Rambla del Brasil – C/ Tenor Massini i Torrent de Perales – C/ Papin una 

canalització de 40 x 80 cm de fondària a cada vorera (excepte la vorera muntanya del tram Torrent de 

Perales – C/ papin), amb dos tubs de PVC corrugat de 160mm a la part inferior i 2 tubs de 90cm (per 

aprofitar per passar el cablejat d’enllumenat) a la part superior de la rasa. A sobre dels dos tubs de 160, 

que són per on passaran els cables de companyia, es col·locarà una placa d’advertència de risc 

elèctric. La rasa es reomplirà amb sorra d’aportació, fins a la cota inferior de la base de formigó de la 

vorera. Als creuaments de calçada, la rasa serà de 50 x 100 cm de fondària, i formigonant l’entorn dels 

tubs corrugats. En el cas de no poder respectar les fondàries mínimes indicades al Reglament de Baixa 

Tensió per presència d’altres serveis o per altres motius, s’hauran de protegir els tubs corrugats amb 

una protecció mecànica, consistent en una xapa metàl·lica de 5mm de gruix com a mínim. 

 

A cada escomesa i als límits de l’àmbit d’actuació es farà una conversió  aeri – subterrànies mitjançant 

tubs galvanitzats per passar de la canalització soterrada a la caixa de derivació de cada habitatge. 

 

L’empresa contractista haurà de col·laborar amb la companyia elèctrica, que serà qui farà les tasques 

de cablejat, connexions, descàrrec i retirada de la instal·lació actual, etc. en les feines d’obra civil, com 

poden ser l’execució de peanyes per la col·locació d’armaris de distribució urbana, o la realització de 

cales per les escomeses dels edificis. Els tubulars per les conversions i les caixes elèctriques els 

subministrarà l’empresa constructora, però les col·locarà i instal·larà la companyia de servei. 
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2.10.2 Soterrament de línies de telefonia 

 

Al carrer de Rosés no es té constància de cap encreuament de línies de telefonia. 

 

 

2.10.3 Serveis afectats 

 

Abans de començar cada obra, el contractista haurà de sol·licitar a totes les companyies que tinguin 

serveis a l’àmbit d’actuació els plànols de serveis afectats actualitzats. Tot i que als projectes executius 

s’incloguin els plànols corresponents, aquests tenen una validesa temporal limitada i per aquest motiu 

el contractista, per major seguretat, els haurà de tornar a sol·licitar a cada companyia. 

 

A l’inici de les obres, es faran les cales necessàries per tenir perfectament ubicats aquests serveis i 

evitar afectar-los durant les obres. 

 

En general es seguirà el criteri de no afectar els serveis existents al carrer, però quan sigui 

imprescindible desviar algun servei, la Direcció Facultativa contactarà amb la companyia de serveis 

corresponents per fer la sol·licitud de desafecció, i la companyia donarà resposta amb la solució 

proposada. El contractista realitzarà l’obra civil necessària (si es requereix), i la companyia de serveis 

portarà a terme la obra mecànica o tota l’actuació en funció del cas. El contractista abonarà a la 

companyia de serveis el càrrec econòmic de la desafecció, i l’Ajuntament li abonarà en la següent 

certificació. 

 

Barcelona, Novembre de 2012 
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AMIDAMENT





Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Carrer Rosés,
entre Rbla Brasil i el Carrer Joan Güell.

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST CARRER ROSÉS
Subobra 10  TREBALLS PREVIS

1 F121U104 M2 LLOGUER DIARI DE BASTIDA METAL.LICA DE LLOGUER EN MODULS DE 5 M2, PER A PETITES
SUPERFICIES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Nº, Moduls M2, Mòduls Dies de lloguer

2 12,000 5,000 70,000 4.200,000 C#*D#*E#*F#

6 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.200,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER ROSÉS
Subobra 20  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES
Capitol 21  VORERES

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO.

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

2 F21L4JA3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, IGUAL O SUPERIOR A 10 M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO,
DE 10 A 15 CM DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) %

2 C#*D#*E#*F#

3 Vorera mar 300,000 1,400 0,500 210,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 300,000 1,200 0,500 180,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 390,000

3 F21L4JE3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A
15 CM DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Trobada façana 300,000 0,200 2,000 120,000 C#*D#*E#*F#

4 Trobada Rambla Brasil 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

5 Trobada Tenor Massini 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

6 Trobada Torrent de Perales 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

7 Trobada Joan Güell 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 240,000

4 F21L4JC4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, SUPERIOR A 50 M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A
15 CM DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT
SOBRE RETROEXCAVADORA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) %

Euro

Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Carrer Rosés,
entre Rbla Brasil i el Carrer Joan Güell.

AMIDAMENTS Pàg.: 2

2 C#*D#*E#*F#

3 Vorera mar 300,000 1,400 0,500 210,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 300,000 1,200 0,500 180,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 390,000

5 F21PV045 M DEMOLICIO COMPLETA DE VORADA I BASE DE FORMIGO MÉS DE 20M DE LLARG

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Vorera mar 300,000 300,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 300,000 300,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 600,000

6 F21PV047 M DEMOLICIÓ COMPLETA DE VORADA INFERIOR A 5M  I BASE DE FORMIGÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Trobada Rambla Brasil 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

4 Trobada Tenor Massini 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

5 Trobada Torrent de Perales 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

6 Trobada Joan Güell 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

7 F21PV056 M DEMOLICIO > 20M DE RIGOLA DE PANOTS I BASE DE FORMIGO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Vorera mar 300,000 300,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 300,000 300,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 600,000

8 F21PV057 M DEMOLICIO <5M DE RIGOLA DE PANOTS I BASE DE FORMIGO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Trobada Rambla Brasil 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

4 Trobada Tenor Massini 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

5 Trobada Torrent de Perales 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

6 Trobada Joan Güell 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

9 F2192C04 M DEMOLICIÓ DE GUAL DE FORMIGÓ COL.LOCAT SOBRE FORMIGÓ AMB MITJANS MECÀNICS I AJUDES
MANUALS, I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 3

2 Guals existents 4,000 6,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

10 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

2 C#*D#*E#*F#

3 Vorera mar 300,000 1,400 0,250 1,400 147,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 300,000 1,200 0,250 1,400 126,000 C#*D#*E#*F#

6 Trobada Rambla Brasil 10,000 3,000 0,250 1,400 10,500 C#*D#*E#*F#

7 Trobada Tenor Massini 10,000 3,000 0,250 1,400 10,500 C#*D#*E#*F#

8 Trobada Torrent de Perales 10,000 3,000 0,250 1,400 10,500 C#*D#*E#*F#

9 Trobada Joan Güell 10,000 3,000 0,250 1,400 10,500 C#*D#*E#*F#

11 Vorada costat mar 300,000 0,200 0,400 1,400 33,600 C#*D#*E#*F#

12 Vorades trobades 40,000 0,200 0,400 1,400 4,480 C#*D#*E#*F#

14 Rigola costat mar 300,000 0,300 0,400 1,400 50,400 C#*D#*E#*F#

15 Rigola costat muntanya 300,000 0,300 0,400 1,400 50,400 C#*D#*E#*F#

16 Rigola trobades 40,000 0,300 0,400 1,400 6,720 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 460,600

11 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

2 C#*D#*E#*F#

3 Vorera mar 300,000 1,400 0,250 1,400 147,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 300,000 1,200 0,250 1,400 126,000 C#*D#*E#*F#

6 Trobada Rambla Brasil 10,000 3,000 0,250 1,400 10,500 C#*D#*E#*F#

7 Trobada Tenor Massini 10,000 3,000 0,250 1,400 10,500 C#*D#*E#*F#

8 Trobada Torrent de Perales 10,000 3,000 0,250 1,400 10,500 C#*D#*E#*F#

9 Trobada Joan Güell 10,000 3,000 0,250 1,400 10,500 C#*D#*E#*F#

11 Vorada costat mar 300,000 0,200 0,400 1,400 33,600 C#*D#*E#*F#

12 Vorades trobades 40,000 0,200 0,400 1,400 4,480 C#*D#*E#*F#

14 Rigola costat mar 300,000 0,300 0,400 1,400 50,400 C#*D#*E#*F#

15 Rigola costat muntanya 300,000 0,300 0,400 1,400 50,400 C#*D#*E#*F#

16 Rigola trobades 40,000 0,300 0,400 1,400 6,720 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 460,600

12 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB
CAMIO DE 12 T, FINS A ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

13 F21QCV03 U ARRENCADA DE PILONES TIPUS 'BARCELONA 93' I CARREGA SOBRE CAMIO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Pàg.: 4

TOTAL AMIDAMENT 10,000

14 F21QCV01 U DESMUNTATGE DE PAPERERES DE QUALSEVOL TIPUS I CARREGA SOBRE CAMIO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

15 F21CV061 U DESMUNTATGE DE SENYAL VARIABLE PRECEPTIVA, INCLOS EL SEU SUPORT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Senyal triangular 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

3 Senyal circular 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER ROSÉS
Subobra 20  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES
Capitol 22  CALÇADA

1 F21N4XA2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A
MAXIM, AMB MITJANS MECANICS, PER A EXECUCIO DE RASES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Ampliació  voreres

4 Vorera mar 300,000 0,700 210,000 C#*D#*E#*F#

5 Vorera muntanya 300,000 0,900 270,000 C#*D#*E#*F#

7 Connexions embornals 5,000 0,800 24,000 96,000 C#*D#*E#*F#

8 Connexions claveguerons 3,000 0,700 21,000 44,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 620,100

2 F21N4XC2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE
1 M D'AMPLARIA, AMB MITJANS MECANICS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Amplada nova calçada 300,000 3,500 1.050,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.050,000

3 F21K4AU4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO, >50 M2, FINS A 30 CM DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA,
AMB MARTELL TRENCADOR AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ut

Euro



Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Carrer Rosés,
entre Rbla Brasil i el Carrer Joan Güell.

AMIDAMENTS Pàg.: 5

2 C#*D#*E#*F#

3 Amplada total nova calçada 300,000 3,500 1.050,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.050,000

4 F221C620 M3 EXCAVACIÓ I CÀRREGA DE TERRA PER A CAIXA DE PAVIMENT EN TERRENY DE TRÀNSIT, AMB
MITJANS MECÀNICS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Amplada total calçada 300,000 3,500 0,170 178,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 178,500

5 F9W1V100 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics de 0 a 6 cm, en encaixos aïllats (reparacions), arrencament, inclosos
talls i acabats a tapes i reixes, inclòs càrrega i transport a planta de reciclatge i posterior escombrat i neteja

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) nº de trobades

3 Superfície a aglomerar trobades 10,000 3,000 4,000 120,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 120,000

6 F9Z1V010 M TALL DE PAVIMENTS DE QUALSEVOL TIPUS AMB DISC DE DIAMANT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Vorera mar 300,000 300,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 300,000 300,000 C#*D#*E#*F#

6  Rasa col·lector 150,000 2,000 300,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 900,000

7 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj

3 Ampliacio voreres

4 Vorera muntanya 300,000 0,900 0,200 1,400 75,600 C#*D#*E#*F#

5 Vorera mar 300,000 0,700 0,200 1,400 58,800 C#*D#*E#*F#

7 Connexions embornals 20,000 0,800 0,200 1,400 35,840 C#*D#*E#*F#*8

8 Connexions claveguerons 15,000 0,700 0,200 1,400 20,580 C#*D#*E#*F#*7

TOTAL AMIDAMENT 190,820

8 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj

3 Ampliacio voreres

4 Vorera muntanya 300,000 0,900 0,200 1,400 75,600 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Pàg.: 6

5 Vorera mar 300,000 0,700 0,200 1,400 58,800 C#*D#*E#*F#

7 Connexions embornals 20,000 0,800 0,200 1,400 35,840 C#*D#*E#*F#*8

8 Connexions claveguerons 15,000 0,700 0,200 1,400 20,580 C#*D#*E#*F#*7

TOTAL AMIDAMENT 190,820

9 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB
CAMIO DE 12 T, FINS A ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj

2 C#*D#*E#*F#

3 Caixa nova calçada

4 Amplada total calçada MBC 300,000 3,500 0,100 1,400 147,000 C#*D#*E#*F#

5 Amplada total calçada base formigó 300,000 3,500 0,200 1,400 294,000 C#*D#*E#*F#

6 Amplada total calçada explanació 300,000 3,500 0,200 1,300 273,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 714,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER ROSÉS
Subobra 30  PAVIMENTACIÓ
Capitol 31  PAVIMENTACIÓ VORERES

1 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Vorera mar 300,000 2,100 630,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 300,000 2,100 630,000 C#*D#*E#*F#

6 Trobada Rambla Brasil 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

7 Trobada Tenor Massini 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

8 Trobada Torrent de Perales 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

9 Trobada Joan Güell 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.380,000

2 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA
MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB
ACABAT REGLEJAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m)

3 Vorera mar 300,000 2,100 0,150 94,500 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 300,000 2,100 0,150 94,500 C#*D#*E#*F#

6 Trobada Rambla Brasil 30,000 0,150 4,500 C#*D#*E#*F#

7 Trobada Tenor Massini 30,000 0,150 4,500 C#*D#*E#*F#

8 Trobada Torrent de Perales 30,000 0,150 4,500 C#*D#*E#*F#

9 Trobada Joan Güell 30,000 0,150 4,500 C#*D#*E#*F#

11 Vorada 600,000 0,300 0,200 36,000 C#*D#*E#*F#

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 7

TOTAL AMIDAMENT 243,000

3 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR DE 40X40 CM I 7 CM DE GRUIX, TIPUS
LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT
A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

5 F9E13204 M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A PREU ALT, COL.LOCAT A
L'ESTESA AMB SORRA-CIMENT DE 200 KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND I BEURADA DE CIMENT
PÒRTLAND

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Vorera mar 300,000 2,100 630,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 300,000 2,100 630,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.260,000

6 F9E1310N M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A PREU SUPERIOR,
COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:0.5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L I BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Trobada Rambla Brasil 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

4 Trobada Tenor Massini 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

5 Trobada Torrent de Perales 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

6 Trobada Joan Güell 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 120,000

7 F9E11UU2 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PANOT O RAJOLA , <10 M2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 Panot a façana

3 300,000 0,200 2,000 120,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 120,000

8 F961U110 M >20M DE VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE,
GRA FI, RECTA, ESCAIRADA I BUIXARDADA DE 20X25 CM, COL.LOCADA AMB FONAMENT DE FORMIGO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Vorera mar 300,000 300,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 300,000 300,000 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Pàg.: 8

TOTAL AMIDAMENT 600,000

9 F961UA23 M >20 M VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE,
GRA FI, RECTA, SERRADA MECANICAMENT I FLAMEJADA, DE 30X10 CM, COL.LOCADA SOBRE
PAVIMENT O LLIT DE FORMIGO EXISTENT

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

10 F961U111 M ENTRE 5 I 20M DE VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O
OCHAVO JASPE, GRA FI, RECTA, ESCAIRADA I BUIXARDADA DE 20X25 CM, COL.LOCADA AMB
FONAMENT DE FORMIGO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Trobada Rambla Brasil 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

4 Trobada Tenor Massini 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

5 Trobada Torrent de Perales 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

6 Trobada Joan Güell 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

11 F981U015 M EXECUCIÓ GUAL PER A VEHICLES MODEL 60, DINS D'UN CONJUNT D'ACTUACIONS EN UN MATEIX
CARRER, DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA FI, AMB
LES CARES VISTES FLAMEJADES, DE SECCIO 62X30 CM, INCLOS PART PROPORCIONAL DE CAPS DE
REMAT DE 62X40X30 CM CONFORMATS AMB QUART DE CIRCUMFERENCIA DE 40 CM DE RADI,
COL.LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 DE 20 CM DE GRUIX

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Guals vehicles 5,000 12,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

12 F981U027 M EXECUCIÓ GUAL PER A VIANANTS MODEL R-120 ,RECTE, DINS D'UN CONJUNT D'ACTUACIONS AL
MATEIX CARRER , DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, AMB
LES CARES VISTES FLAMEJADES, FORMAT PER RAMPES DE 121.8X40X6 CM, INCLOS:PART
PROPORCIONAL DE CAPS DE REMAT I FORATS PER A PAPERERES I SEMAFOR,DESPLAÇAMENT DE
QUALSEVOL ELEMENT O SERVEI,CANVI DE REIXES DE IMBORNALS,ANUL·LACIÓ
D'IMBORNALS,ENRASSAT DE QUALSEVOL TIPUS DE TAPES, COL.LOCAT SOBRE SOLERA DE
FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2 DE 10 CM DE GRUIX.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unidades Longitud Ancho Altura Total

3 8,000 4,000 32,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,000

13 F9WZV020 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER A SITUAR A NOVA RASANT DE MARC I REIXES DE DESGUAS EN
OBRES DE RECOBRIMENT ASFALTIC, AMB MAÓ MASSÍS I MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I
ADORMIMENT RÀPID

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Tapas existents 40,000 2,000 80,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 80,000
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14 EEKZ3155 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 420 X 420 X 40
MM I DE 25 KG DE PES, COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L´OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

15 EEKZ3175 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 620 X 620 X 50
MM I DE 52 KG DE PES, COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L´OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

16 F9915322 U RENOVACIÓ D'ESCOSSELL DE FORMIGÓ INCLÒS TOTES LES FEINES DE DEMOLICIÓ I COL·LOCACIÓ,
DE 106X106 CM DE LLUM I 25 CM DE FONDARIA, AMB 4 PECES DE MORTER DE CIMENT DE 113X20X7
CM, D'UN CANTELL BISELLAT, REJUNTADES AMB MORTER MIXT 1:0,5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L I BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

17 F991Z030 U ESCOSSELL QUADRAT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 120X80X20 DE 10 MM DE GRUIX,
FONAMENT I ANELLAT DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER ROSÉS
Subobra 30  PAVIMENTACIÓ
Capitol 32  PAVIMENTACIÓ CALÇADA

1 F9H1V120 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 22 surf 50/70 S, AC 22
surf 35/50S, AC16 surf 50/70 S, AC 16 surf 35/50 S (S-12/20) amb granulat per a rodament i betum asfàltic de
penetració. Està inclòs fins un 5% de reciclat de mescla bituminosa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) dens (Tn/m3)

3 Regularització / Base 300,000 3,500 0,070 2,400 176,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 176,400

2 F9H1V140 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, AC 11 surf 50/70 D, AC 11 surf
35/50 D (D-8/10), amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 5% de reciclat
de mescla bituminosa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) dens (Tn/m3)

3 Capa rodadura 300,000 3,500 0,050 2,400 126,000 C#*D#*E#*F#

5 Superfície a aglomerar trobades 40,000 3,000 0,050 2,400 14,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 140,400

3 F9J1V010 m2 Reg d´imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP (ECI), amb dotació 1,5 kg/m2, neteja del
ferm inclosa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Sota base MBC 300,000 3,500 1.050,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 1.050,000

4 F9J1V025 m2 Reg d´adherència amb Emulsió bituminosa catiònica termoadherent modificada amb polimers tipus C60BP4
TER o C60BP3 TER (ECR2d-m), amb una dotació d'1 kg/m2, neteja del ferm inclosa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Sota capa rodadura 300,000 3,500 1.050,000 C#*D#*E#*F#

5 Superfície a aglomerar trobades 40,000 3,000 120,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.170,000

5 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA
MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB
ACABAT REGLEJAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m)

3 Nova calçada 300,000 3,500 0,200 210,000 C#*D#*E#*F#

5 Rigola carrer 300,000 0,300 0,200 2,000 36,000 C#*D#*E#*F#

6 0,000

7 Trobada Rambla Brasil 10,000 0,030 0,200 0,060 C#*D#*E#*F#

8 Trobada Tenor Massini 10,000 0,300 0,200 0,600 C#*D#*E#*F#

9 Trobada Torrent de Perales 10,000 0,300 0,200 0,600 C#*D#*E#*F#

10 Trobada Joan Güell 10,000 0,300 0,200 0,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 247,860

6 F931201J M3 BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98 % DEL PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m)

3 Nova calçada 300,000 3,500 0,150 157,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 157,500

7 F227T00F M2 REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Nova explanada 300,000 3,500 1.050,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.050,000

8 F9WZV011 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER SITUAR A NOVA RASANT DE MARC I TAPA DE POUS DE
CLAVEGUERES O ALTRES SERVEIS, EN OBRES DE RECOBRIMENT ASFALTIC, AMB MAÓ MASSÍS I
MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I ADORMIMENT RÀPID

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tapes col·lector 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

9 F974V010 M >20M RIGOLA DE 30 CM D'AMPLARIA AMB PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE
30X30X8 CM, COL.LOCADES AMB MORTER DE CIMENT 1:4 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA
DE 165 L

Euro



Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Carrer Rosés,
entre Rbla Brasil i el Carrer Joan Güell.

AMIDAMENTS Pàg.: 11

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Rigola carrer 300,000 2,000 600,000 C#*D#*E#*F#

5 Trobada Rambla Brasil 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

6 Trobada Tenor Massini 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

7 Trobada Torrent de Perales 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

8 Trobada Joan Güell 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 640,000

10 F97422AC M <20M RIGOLA DE 20 CM D'AMPLÀRIA AMB PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE
20X20X4 CM, COL·LOCADES AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA
DE 165 L

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

11 F9HYV050 t Col·locació a l'obra i compactació al 98 % de l'assaig marshall, de mescla bituminosa en calent, en conjunt
d'obres de més de 200 t de material col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) dens (Tn/m3)

3 Regularització / Base 300,000 3,500 0,070 2,400 176,400 C#*D#*E#*F#

4 Capa rodadura 300,000 3,500 0,050 2,400 126,000 C#*D#*E#*F#

5 0,000

6 Superfície a aglomerar trobades 40,000 3,000 0,050 2,400 14,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 316,800

12 F9HYV060 t Col·locació a l'obra i compactació al 98% de l'assaig marshall, de mescla bituminosa en calent, en conjunt
d'obres de fns a 200 t de material col·locat

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

13 F9HYV200 dia Increment de l'equip d'estesa per a la col·locació a l'obra i compactació al 98% de l'assaig marshall, inclòs
neteja prèvia de la calçada, de qualsevol mescla bituminosa en calent, quan per necessitats administratives es
realitzi en treballs nocturn, dissabtes o festius

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER ROSÉS
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 41  XARXA SANEJAMENT

1 F222V010 M3 EXCAVACIO MANUAL DE CALES EN ZONA DE SERVEIS

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

2 F2229A22 M3 EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I MÉS DE 2 M D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO
CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

3 Nou col·lector T130 140,000 1,200 3,500 588,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 588,000

3 F23167S1 M2 APUNTALAMENT I ESTREBADA DE RASES I POUS DE FINS A 2 M D'AMPLARIA, PER A UNA PROTECCIO
DE MES DEL 30 % I FINS AL 60 %, AMB FUSTA, EN OBRES DE CLAVEGUERAM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) fond (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Nou col·lector T130 140,000 3,500 2,000 980,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 980,000

4 F222010P M3 EXCAVACIO DE RASES DE MES DE 0,60 M D'AMPLARIA I FINS A 3 M DE FONDARIA EN TERRES, AMB
MITJANS MANUALS , AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexions embornals 5,000 0,800 3,000 8,000 96,000 C#*D#*E#*F#

4 Connexions claveguerons 5,000 0,700 2,000 11,000 77,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 173,000

5 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Nou col·lector T130 140,000 1,200 168,000 C#*D#*E#*F#

5 Connexions embornals 5,000 0,800 8,000 32,000 C#*D#*E#*F#

6 Connexions claveguerons 5,000 0,700 11,000 38,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 238,500

6 FD7FK576 M TUB DE PVC TIPUS TELUA DE CLASSE RESSISTENT SN-4 DE 630 MM DE DIÀMETRE I PART
PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIONS , COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

3 Rehabilitación T111 existente 165,000 1,500 247,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 247,500

7 FD7FAK5 M Claveguera amb tub de formigó T130 amb vorera interior i volta de 90x160 cm, rejuntat interiorment amb morter
M-10, solera de 25 cm, rebliment fins a 2/3 del tub i argollat amb formigó HM-20/P/20/I

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Nou col·lector T130 140,000 140,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 140,000

8 FD12PC0S M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE PARET MASSISA, DE D=315 MM, DE PN 6 BAR I SN4 (4KN/M2)
SEGONS NORMA UNE-EN-53962, EN SOLERA DE 10 CM I REBLERT FINS A 10 CM SOBRE EL TUB AMB
FORMIGÓ
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexions claveguerons 5,000 11,000 55,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 55,000

9 FD12PD0S M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE PARET MASSISA, DE D=400 MM, DE PN 6 BAR I SN4 (4KN/M2)
SEGONS NORMA UNE-EN-53962, EN SOLERA DE 10 CM I REBLERT FINS A 10 CM SOBRE EL TUB AMB
FORMIGÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexions embornals 5,000 8,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

10 FD1ZV016 U CONNEXIO DE CLAVEGUERO O EMBORNAL A COL.LECTOR TOT INCLÒS AMB TUB D=400MM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Connexions embornals 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

4 Connexions claveguerons 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

5 Connexions a col·lectors punts frontera 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,000

11 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA
MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB
ACABAT REGLEJAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Base calçada embornals 5,000 0,800 0,200 8,000 6,400 C#*D#*E#*F#

4 Base calçada claveguerons 5,000 0,700 0,200 11,000 7,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,100

12 F2A15000 M3 SUBMINISTRAMENT DE TERRA ADEQUADA D'APORTACIÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Nou col·lector T130 140,000 1,200 3,500 588,000 C#*D#*E#*F#

4 Dau formigó -140 1,200 2,000 -336 C#*D#*E#*F#

6 Connexions embornals 5,000 0,800 3,000 8,000 96,000 C#*D#*E#*F#

7 Dau formigó -5 0,800 0,800 8,000 -25,6 C#*D#*E#*F#

9 Connexions claveguerons 5,000 0,700 2,000 11,000 77,000 C#*D#*E#*F#

10 Dau formigó -5 0,700 0,700 11,000 -26,95 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 372,450

13 F228A60F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0.6 I FINS A 1.5 M, AMB MATERIAL ADEQUAT,
EN TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 98 % PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Nou col·lector T130 140,000 1,200 3,500 588,000 C#*D#*E#*F#

4 Dau formigó -140 1,200 2,000 -336 C#*D#*E#*F#

6 Connexions embornals 5,000 0,800 3,000 8,000 96,000 C#*D#*E#*F#

7 Dau formigó -5 0,800 0,800 8,000 -25,6 C#*D#*E#*F#

9 Connexions claveguerons 5,000 0,700 2,000 11,000 77,000 C#*D#*E#*F#

10 Dau formigó -5 0,700 0,700 11,000 -26,95 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 372,450

14 F222S010 M3 EXCAVACIO DE POU AILLAT DE SECCIO FINS A 1 M2 I DE MES DE 7 M I MENYS D'11 M DE FONDARIA,
EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS, INCLOSES LES FEINES D'EXTRACCIO I CARREGA MANUAL. ,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Pous col·lector 1,500 1,500 2,300 5,000 25,875 C#*D#*E#*F#

5 Caixes embornals 1,500 1,000 1,300 8,000 15,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 41,475

15 FDD2S010 M PARET PER A POU QUADRAT DE 70 X 70 CM DE SECCIO INTERIOR, DE 14 CM DE GRUIX DE MAO
CALAT, ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:6, ELABORAT A L'OBRA
AMB FORMIGONERA DE 165 L

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T fond (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Pous col·lector 2,500 5,000 12,500 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,500

16 FD5JV010 M POU PER A AIGUES PLUVIALS, EMBORNAL, DE 70X30 CM DE SECCIO INTERIOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T fond (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Caixes embornals 2,000 8,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

17 FD1AUU20 U SUBMINISTRAMENT DE MARC APARENT RODÓ I TAPA PER A POU DE REGISTRE DE FOSA DUCTIL,
CLASES D400, HOMOLOGADA COM A MODEL BARCELONA 2-400

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Pous col·lector 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

18 FD1BS010 U BASTIMENT I REIXA TIPUS AJUNTAMENT DE BARCELONA, DE FOSA DUCTIL PER A EMBORNAL DE 70
X 30 CM, DE CARREGA DE TRENCAMENT SUPERIOR A 25 T SEGONS LES NORMES UNE 41-300-87 I
EN-124, COL.LOCADA AMB MORTER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Reixes embornals 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

19 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T volum (m3) esponj

2 C#*D#*E#*F#

3 Rases conex. embornals i clavegueron 173,000 1,300 224,900 C#*D#*E#*F#

4 Pous i embornals 41,475 1,300 53,918 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 278,818

20 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T volum (m3) esponj

2 C#*D#*E#*F#

3 Rases conex. embornals i clavegueron 173,000 1,300 224,900 C#*D#*E#*F#

4 Pous i embornals 41,475 1,300 53,918 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 278,818

21 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB
CAMIO DE 12 T, FINS A ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m) esponj

3 Nou col·lector T130 140,000 1,200 3,500 1,300 764,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 764,400

Obra 01 PRESSUPOST CARRER ROSÉS
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 42  ENLLUMENAT PÚBLIC I FIBRA OPTICA

Euro

Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Carrer Rosés,
entre Rbla Brasil i el Carrer Joan Güell.

AMIDAMENTS Pàg.: 16

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Cales 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

2 EE15CV14 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I FIBRA OPTICA EN RASA 0.40 X 0.80 M DE FONDÀRIA.
INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES DE LA
SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS
PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE
L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL
SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15
CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR
LLIS AMB PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS NORMES DE CIA. , NETEJA DEL CARRER, VALLAT I
SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Canalització enllumenat 300,000 2,000 600,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 600,000

3 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE
FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES
DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS
PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE
L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-150 DE
DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL
SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15
CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES
DE PROTECCIÓ SEGONS NORMES DE CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT UNE-EN-50086
DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Pas de calçada 10,000 4,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

4 EE15CV01 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC EN RASA 0.40 X 0.60 M DE FONDÀRIA. INCLOU
L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 60 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE
PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO
EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP ENDERROCATS),
CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON
D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I
COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA
COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ D'UN TUB DE POLIETILÈ CORRUGAT UNE-EN-50086 DE 90 MM DE DIÀMETRE I
INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#
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3 Connexió Carrer Adyacent 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

5 FDK2U031 U PERICÓ QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 80 X 80 X 70 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE
GUIX DE MAÓ CALAT DE 10 X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:2:10
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE
PEDRERA GRANÍTICA DE 10 CM DE GRUIX, INCLOU SUMINISTRE I COL·LOCACIO DE BASTIMENT I
TAPA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Arquetes per FO 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

4 4 cada 100 m de carrer

TOTAL AMIDAMENT 12,000

6 FDK2U030 U PERICÓ QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 58 X 58 X 60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE
GUIX DE MAÓ CALAT DE 10 X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:2:10
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE
PEDRERA GRANÍTICA DE 10 CM DE GRUIX, INCLOU SUMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE BASTIMENT I
TAPA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Arquetes 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

3 4 cada 100 m de carrer

TOTAL AMIDAMENT 12,000

7 FG34052 U Conversió aerosubterrània de línia de baixa tensió, en suport i façana, inclòs el subministrament de tub de
protecció d'acer galvanizat de 3 m, caputxó, resines, abraçadores, suports de cables, petit material i ma d'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió Carrer adyacent 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 F21L4JG5 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2 , COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A
15 CM DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Connexió Carrer adyacent 6,000 0,400 2,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,400

9 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió Carrer adyacent 6,000 0,400 0,250 1,400 0,840 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,840
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10 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió Carrer adyacent 6,000 0,400 0,250 1,400 0,840 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,840

11 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR DE 40X40 CM I 7 CM DE GRUIX, TIPUS
LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT
A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

12 F9E1310N M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A PREU SUPERIOR,
COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:0.5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L I BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió Carrer P 6,000 0,400 2,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,400

13 F9E11UU1 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PANOT O RAJOLA ENTRE 10 M2 I 50 M2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió Carrer P 6,000 0,400 2,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,400

14 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

15 FG33301 m SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE CONDUCTOR DE 4 X 6 MM2 DE SECCIÓ, TRENAT I COMPACTE,
SOTERRAT, inclosa la seva estesa per tubular soterrat o safata i l'engrapat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Canalització enllumenat 600,000 1,150 690,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 690,000

16 FHA8E355 M SUBMINISTRAMENT DE CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1 X 35 MM2 I MUNTAT EN MALLA DE
CONNEXIÓ A TERRA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Canalització enllumenat 600,000 1,150 690,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 690,000

17 FHV1E200 M ESTESA DE CONDUCTOR DE PRESA A TERRA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Canalització enllumenat 600,000 1,150 690,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 690,000

18 EAM0E020 U FONAMENTACIÓ DE SUPORT AMB FORMIGÓ EN MASSA DE DIMENSIONS 0,8 X 0,8 X 1,0 M
D'EXCAVACIÓ I 0,8 X 0,8 X 0,8 M DE DAU DE FORMIGÓ HM-25, TRANSPORT DE TERRES SOBRANTS A
ABOCADOR, COL·LOCACIÓ DE PERNS D'ANCORATGE, SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PLACA
DE PRESA DE TERRA, CABLE DE COURE NU DE 35 MM I ELEMENTS AUXILIARS, SEGONS PLÀNOLS DE
L'AJUNTAMENT DE BARCELONA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

19 FHM1F035 U SUBMINISTRAMENT DE COLUMNA AMB BASE DE FOSA DE FERRO DE FINS A 2 M I FUST D'ACER
GALVANITZAT DE QUALITAT MÍNIMA UNE-19043 DE 5,50 M D'ALÇADA TOTAL, AMB PERNS
D'ANCORATGE, SEGONS ESPECIFICACIONS DEL PLEC DE CONDICIONS I PLÀNOLS DE
L'AJUNTAMENT DE BARCELONA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

20 FHWE405 U LLUMINARIA BERNA LED O SIMILAR, DE QUALSEVOL CONVINACIÓ DE NÚMEROS DE LEDS, INCLÒS
DRIVERS,NODES I QUALSEVOL ELEMENT AUXILIAR PEL SEU BON FUNCIONAMENT I EL CONTROL
PUNT A PUNT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

21 FHV5E020 U MUNTATGE DE COLUMNA O BÀCUL METÀL·LIC DE 5 A 7 M D'ALÇADA, FINS A 1,5 M DE SORTINT I
PLANXA DE 4 MM, FIXAT AMB PLATINA SOBRE DAU DE FORMIGÓ, INCLOENT GRUAMENT,
ANIVELLAMENT, CONNEXIÓ DE PRESA DE TERRA, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA COMPLETA DE
L'INTERIOR DEL SUPORT I COL·LOCACIÓ DE LA LLUMINÀRIA DEIXANT EL PUNT DE LLUM EN
CONDICIONS PEL FUNCIONAMENT.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

22 FHV3E020 U SUBSTITUCIÓ DE LLUMINÀRIA EXTERIOR DE 5 A 10 M D'ALÇÀRIA INCLÓS EL CONNEXIONAT I
ORIENTACIÓ DE LA LLUMINÀRIA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Muntatge Lluminàries 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

23 EC1SU104 U RETIRADA DE CABLE SOBRE FAÇANA AMB CAMIÓ CISTELLA O PLATAFORMA ELEVADORA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Casblejat aeri 400,000 400,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 400,000

24 FHVQCV02 U DESMUNTATGE DE QUALSEVOL TIPUS DE SUPORT O BRAÇ COLLAT A FAÇANA, APLEC I RECOLLIDA
D'ELEMENTS DESMUNTATS INCLÒS CARREGA SOBRE CAMIO I TRANSPORT A PUNT DE RECOLLIDA
AUTORITZAT. INCLOU REPARACIÓ I NOU MATERIAL DE PARAMENT EXISTENT A FAÇANA AFECTAT
PER LA RETIRADA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries existents 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

25 MN1220 U VERIFICACIÓ DE PUNT DE LLUM INSTAL·LAT O AFECTAT I CONTROL AUTOMÀTICS DEL MATEIX
SEGONS PROTOCOL AJUNTAMENT DE BARCELONA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 30,000 2,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

26 MP2780 U TRACTAMENT DE PINTURA FET A TALLER DEL PUNT DE LLUM, TRACTAMENT DE RILZANT APROVAT
PER LA D.O FINS A L'ALÇADA INDICADA I APLICACIÓ DE PINTURA ANTIENGANXINES I
ANTI-GRAFFITIS, MODEL PARÍS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

27 PN1524 PA ACONDICIONAMENT DE QUADRE DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ EXISTENT.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

28 PN14060 U CONFECCIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTE ELÈCTRIC

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

29 PN14050 PA DESPESES DE COMPANYIA PER RETIRADA D'ESCOMESA ANTIGA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

30 PN1523 PA TREBALLS COMPLEMENTARIS PER REALITZACIO D'ESCOMESA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

31 FHT6E140 U SUBMINISTRAMENT DE CENTRE DE COMANDAMENT MODEL TIPUS BARCELONA CITI 10 R BCN 4S O
SIMILAR, PREPARAT PER A QUATRE CIRCUITS DE SORTIDA, CONSTITUIT PER ARMARI D'ACER
INÒXIDABLE EQUIPAT AMB CONTROL CENTRALITZAT AMB RÀDIO MODEM I/O WIFI, ANTENA
DIRECTIVA I EQUIPS COMPACTES DE PROTECCIÓ I ESTABILITZADOR DE FLUXE DE FINS A 45 KVA
PER A UNA QUALSEVOL POTÈNCIA DE CONTRACTACIÓ.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Enllumenat 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 Fibra Optica 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER ROSÉS
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 43  FECSA
Subcapitol 01  OBRA CIVIL

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Cales 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

2 EE15CV12 M CANALITZACIÓ PER BAIXA TENSIÓ EN RASA 0.40 X 1.00 M DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB
RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 100 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA
RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ
LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR
REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM,
REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE
POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DOS TUBS DE PVC DE
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160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS NORMES DE CIA., NETEJA DEL CARRER,
VALLAT I SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Vorera mar 300,000 300,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 300,000 300,000 C#*D#*E#*F#

6 Connexió Carrer adyacent 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 610,000

3 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE
FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES
DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS
PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE
L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-150 DE
DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL
SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15
CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES
DE PROTECCIÓ SEGONS NORMES DE CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT UNE-EN-50086
DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Creuaments Carrers 7,500 4,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

4 EAN0020 U 'CATA PER A REALITZAR CONNEXIÓ D'ESCOMESA PER PART DE COMPANYIA, DE 1,5 X 1 X 0,8 INCLÒS
RETIRADA DE RUNES A L'ABOCADOR, OMPLERT DE SAULÓ I COL·LOCACIÓ DE PLANXA DE FERRO
PROVISIONAL.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Escomeses 28,000 28,000 C#*D#*E#*F#

5 Connexió a Carrer adyacent 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 29,000

5 F21L4JG5 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2 , COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A
15 CM DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Connexió Carrer adyacent 10,000 0,400 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

6 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

2 C#*D#*E#*F#
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3 Connexió Carrer adyacent 10,000 0,400 0,250 1,400 1,400 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,400

7 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió Carrer adyacent 10,000 0,400 0,250 1,400 1,400 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,400

8 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR DE 40X40 CM I 7 CM DE GRUIX, TIPUS
LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT
A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió Carrer adyacent 10,000 0,400 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

9 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió Carrer adyacent 10,000 0,400 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER ROSÉS
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 43  FECSA
Subcapitol 02  OBRA MECÁNICA

1 FG33TS10 m Subministrament d'un circuit de cable tipus rv 0.6/1 kv de 3x1x240+1x150 mm2 al, inclosa la seva estesa per
tubular o safata i l'engrapat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Vorera mar 300,000 1,200 360,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 300,000 1,200 360,000 C#*D#*E#*F#

6 Connexió Carrer adyacent 10,000 1,200 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 732,000
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2 FG34052 U Conversió aerosubterrània de línia de baixa tensió, en suport i façana, inclòs el subministrament de tub de
protecció d'acer galvanizat de 3 m, caputxó, resines, abraçadores, suports de cables, petit material i ma d'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 1 conversió per a dos caixes de protec

3 Vorera mar 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

3 FG34053 U Caixa general de protecció de 100 A a façana amb aïllament de poliester reforçat IP-437 amb fusibles i bases
portafusibles tipus H mida 1 de 3x250 a, neutre seccionable i borns bimetal·lics per a cable de 150 mm2 de
secció, amb caixa i tapa per a protecció de cables, segons especificacions i normativa de la companyia
subministradora, inclòs transport a obra, muntatge, fixació i connexionat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 1 conversió per a dos caixes de protec

3 Vorera mar 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,000

4 FG34CBTS u Caixa seccionament línia subterranea baixa tensió segons especificacions i normativa de la companyia
subministradora, inclòs transport a obra, muntatge, i connexionat.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 FG4C020 u Connexio de cable trenat de fins a 150 mm2 de seccio amb tensio a la linia

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 1 conversió per a dos caixes de protec

3 Escomeses

4 Vorera mar 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

5 Vorera muntanya 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

7 Carrer adyacent 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 29,000

6 FG34055 U Caixa per a quadre de distribució, de plàstic i metàl·lica amb porta, per a dues fileres de vint-i-dos mòduls i
muntada superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 ADU 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

7 PN14060 U CONFECCIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTE ELÈCTRIC

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER ROSÉS
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 44  TELEFÓNICA

1 FDG3E012 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN CALÇADA, EN RASA 0,5 X 1.O M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ
FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M, AMB

Euro
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SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC DE 63 MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE
PVC DE 110 MM DE DIAMETRE.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Creuaments Carrers 7,500 4,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

2 FDG3E011 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN VORERA, EN RASA 0,5 X 0,8 M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ
FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC DE 63 MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE
PVC DE 110 MM DE DIAMETRE.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Vorera mar 300,000 0,500 150,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 300,000 0,500 150,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 300,000

3 FDK2T001 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus M, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre
solera de formigó HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

4 FDK2T003 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus H, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre
solera de formigó HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER ROSÉS
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 45  SERVEIS AFECTATS

1 XPAUU002 U PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE D'ESTINTOLAMENT PROVISIONAL I DESVIAMENT DE
SERVEIS DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Desviament Serveis FECSA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 Desviament Serveis GAS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

5 Desviament serveis Agbar 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

6 C#*D#*E#*F#

7 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER ROSÉS
Subobra 50  JARDINERIA I REG
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Capitol 51  REG

1 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB
MITJANS MANUALS,  AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4 FR02T003 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CANALITZACIO AMB TUB DE PVC COARRUGAT DE D 130 MM
PER A PAS D'INSTAL.LACIONS DE REG

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

5 FFB2U440 M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE 53-131-90, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT
MITJÀ I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

6 F228V010 M3 REBLIMENT I PICONAT DE RASES O POUS AMB SAULO D'APORTACIO, AMB COMPACTACIO DEL 95%
PM, AMIDAMENT SOBRE PERFIL

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

7 FDK3PJ12 U PERICO PER COMPTADOR, DE 80 X 60CM X 40 CM. MIDES INTERIORS, PARET DE 15 CM. DE TOTXO,
ARREBOSSADA I LLISCADA, AMB BASTIMENT D'ACER I DUES TAPES AMB CADENES

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

8 FDK2BP066 UT PERICO DE REGISTRE PER REG DE 0,60 X 0,60 X 0.60 M. DE MIDES UTILS AMB PARET DE 15 DE MAO
CALAT DE 29X14X10 CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE GRAVA, INCLOSA LA TAPA I MARC DE FOSA.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

9 FR024550 U ANELL DE DEGOTEIG OBERT AMB 7 DEGOTADORS INSERITS CADA 30 CM DE 3,5 L/H PROTEGIT AMB
TUB DREN PERFORAT, SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA RASA
INCLOSOS.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

10 FR01U006 UT ESCOMESA I COMPTADOR D´AIGUA DE 40 MM DE RAMAL I CABAL ENTRE 4 I 6.3 M3/H

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

11 FR03UA06 U PROGRAMADOR AUTÒNOM DE DOBLE PROGRAMA, AMB CONTROL D'APORTACIÓ D'AIGUA, TEMPS
DE PROGRAMACIÓ DES DE 1 MIN. FINS A 4 H PER ESTACIÓ, EN PASSOS D'1 MIN., AMB 6 ESTACIONS,
POSSIBILITAT DE 8 ARRENCADES PER DIA I PROGRAMA, PILES STANDARD DE 9 V, CIRCUIT
D'ARRENCADA DE BOMBA, CARCASSA DE PLÀSTIC ESTANCA I PREPARAT PER A MUNTATGE MURAL
INTERIOR, TOTALMENT COL.LOCAT, INCLOSES TOTES LES CONNEXIONS ELÈCTRIQUES, TANT DEL
CIRCUIT D'ALIMENTACIÓ DEL PROGRAMADOR, COM DELS ELEMENTS GOVERNATS PER AQUEST

AMIDAMENT DIRECTE 0,000
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12 FR03PJ20 UT CONSOLA PER A PROGRAMADOR TIPUS T-BOSS UNIVERSAL, PROGRAMACIÓ PER INFRAROIGS,
RADIO I MANAGER

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

13 FR044D20 U VALVULA DE DESCÀRREGA O DE DRENATGE AUTOMATICA DE 1/2'' EN COLECTOR DE SORTIDA DE
REG PER DEGOTEIG, INSTAL.LADA EN PERICÓ DE REGISTRE

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

14 FR03J048 UT VENTOSA DOBLE EFECTE DE 2'' DE BRONZE, ROSCADA INCLÒS PART PROPORCIONAL DE LES
PECES ESPECIALS, TOTALMENT CONNECTADA I EN CORRECTE FUNCIONAMENT.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

15 FR045J902 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS SECTORIAL DE 1 1/2'' FORMAT PER
ELECTROVALVULA, TRES VALVULES MASCLE DE RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I
FEMELLA) I DUES TE DE LLAUTO AMB FILTRES DE 300 MICRES I REDUCTOR DE PRESSIÓ DE 10 A 0.5
ATM

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

16 FR045JBW U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS MESTRE DE 2' FORMAT PER ELECTROVALVULA,
TRES VALVULES MASCLE DE RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I FEMELLA) I DUES TE DE
LLAUTO, QUE SUPORTI PRESSIONS DE 10 ATM DE TREBALL INSTAL.LADA DINS PERICÓ

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER ROSÉS
Subobra 50  JARDINERIA I REG
Capitol 52  JARDINERIA

1 FR2GU020 U EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE DIMENSIONS 1,1X1,1X1 M, AMB MINICARREGADORA SOBRE
PNEUMÀTICS AMB ACCESSORI RETROEXCAVADOR DE 40 A 60 CM D'AMPLÀRIA DE TREBALL,
CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, TRANSPORT A ABOCADOR
AUTORITZAT, CÀNON D'ABOCAMENT I COL·LOCACIÓ AL FONS DEL SOT DE GRAVES I GEOTÈXTIL

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2 FR3P1131 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A JARDINERIA VEGETAL ADOBADA, EN SACS DE 30 L,
AMB MITJANS MANUALS

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3 FR3P3F11 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE SAULÓ NO GARBELLAT, A GRANEL, AMB MITJANS MANUALS

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4 FR458260 U SUBMINISTRAMENT MAGNOLIA GRANDIFLORA (MAGNOLIA) DE 300 A 350 CM D'ALÇADA, AMB PA DE
TERRA DE TELA METAL.LICA

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

5 FR63U320 U PLANTACIÓ D'ARBRE EXEMPLAR DE 6 M D'ALÇÀRIA AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

6 FR82UC30 U TUTOR PER A CACTÀCIES DE MÉS DE 251 CM D'ALÇÀRIA VISTA, COL.LOCAT

Euro
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AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER ROSÉS
Subobra 60  SENYALITZACIÓ
Capitol 61  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

1 FBPA1001 M BANDA DE 50 CM D'AMPLÀRIA PER A PASSOS DE VIANANTS SENSE SEMÀFORS, PER METRE LINEAL
REALMENT PINTAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) nº bandas nº creuaments

3 Pas de vianants creuments carrers 5,000 5,000 7,000 175,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 175,000

2 FBPA1002 M BANDA DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA PER A BANDA DE DETENCIÓ PER A PASSOS DE
VIANANTS, PER METRE LINEAL REALMENT PINTAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) nº creuaments

2 C#*D#*E#*F#

3 Pas de vianants creuaments 5,000 7,000 35,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,000

3 FBPM1000 DIA INCREMENT PER JORNADA DE DESPLAÇAMENT D'EQUIP DE PINTURA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER ROSÉS
Subobra 60  SENYALITZACIÓ
Capitol 62  SENYALITZACIÓ VERTICAL

1 FBB11111 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT, TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT,
PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2 FBB11251 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT, CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE,
PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

3 FBBZ3320 U SUPORT CILÍNDIC DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 60MM DE DIÀMETRE I 2MM DE GRUIX,
COL.LOCAT A TERRA FORMIGONAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Senyal triangular 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

3 Senyal circular 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 20,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER ROSÉS
Subobra 70  MOBILIARI URBÀ

1 FQ32U020 U PILONA BARCELONA NORMAL DE 1000 MM D'ALÇADA, FORMADA PER FUST I REMAT DE FOSA GRIS
DE 100 MM DE DIAMETRE I ACABAT PINTAT AMB IMPRIMACIO FOSFATANT ANTIOXIDANT I OXIRON
NEGRE FERRITIC, ANELLA D'ACER INOXIDABLE DE 84 MM DE DIAMETRE EXTERIOR I ACABAT
MATITZAT I SENYAL DE L'AJUNTAMENT DE LA CIUTAT EN RELLEU D' 1,5 MM I ALÇADA DE 65 MM,
COL.LOCADA AMB MORTER 1:4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 Vorera mar 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

3 Vorera muntanya 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

2 FQ21U010 U PAPERERA 70 L FORMADA PER UN TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 20 MM DE DIAMETRE I 1,5 MM
DE GRUIX, UNA PLANXA PERFORADA DE 2 MM DE GRUIX I PERFORACIONS DE 5 MM DE DIAMETRE,
UNA PLANXA DE BASE DE PAPERERA DE 3 MM DE GRUIX AMB DUES PERFORACIONS DE 8 MM DE
DIAMETRE PER AL DESGUAS, 2 EIXOS DE GIR, UN TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 30 MM DE
DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX, UN SUPORT DE PAPERERA FORMAT PER UN TUBULAR RODO D'ACER
GALVANITZAT DE 40 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX, 2 PLETINES D'ANCORATGE AMB
CARTEL.LES SOLDADES A 6 AMB DUES PERFORACIONS DE 12 MM DE DIAMETRE PER CARGOLAR-LA
AL PAVIMENT DE VORERA I SUBJECCIONS FORMADES PER 4 PERNS D'EXPANSIO M8

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER ROSÉS
Subobra 80  SEGURETAT I SALUT

1 X1211000 U PARTIDA DE SEGURETAT I SALUT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 2 % sobre PEM 6,200 6,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,200
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Obra 01 Pressupost CARRER ROSÉS

Subobra 10 Treballs previs

1 F121U104 M2 LLOGUER DIARI DE BASTIDA METAL.LICA DE LLOGUER EN
MODULS DE 5 M2, PER A PETITES SUPERFICIES (P - 11)

1,00 4.200,000 4.200,00

TOTAL Subobra 01.10 4.200,00

Obra 01 Pressupost CARRER ROSÉS

Subobra 20 Enderrocs i Moviment de Terres

Capitol 21 Voreres

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO. (P - 2) 109,50 15,000 1.642,50

2 F21L4JA3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, IGUAL O SUPERIOR A 10
M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I
1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR
MANUAL (P - 15)

12,58 390,000 4.906,20

3 F21L4JE3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I 1 M
D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL
(P - 17)

16,54 240,000 3.969,60

4 F21L4JC4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, SUPERIOR A 50 M2,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX, COM
A MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MARTELL
TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA (P - 16)

6,14 390,000 2.394,60

5 F21PV045 M DEMOLICIO COMPLETA DE VORADA I BASE DE FORMIGO MÉS
DE 20M DE LLARG (P - 21)

3,35 600,000 2.010,00

6 F21PV047 M DEMOLICIÓ COMPLETA DE VORADA INFERIOR A 5M I BASE DE
FORMIGÓ (P - 22)

10,19 40,000 407,60

7 F21PV056 M DEMOLICIO > 20M DE RIGOLA DE PANOTS I BASE DE FORMIGO
(P - 23)

3,00 600,000 1.800,00

8 F21PV057 M DEMOLICIO <5M DE RIGOLA DE PANOTS I BASE DE FORMIGO (P
- 24)

6,68 40,000 267,20

9 F2192C04 M DEMOLICIÓ DE GUAL DE FORMIGÓ COL.LOCAT SOBRE
FORMIGÓ AMB MITJANS MECÀNICS I AJUDES MANUALS, I
CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 12)

8,30 24,000 199,20

10 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 39)

38,89 460,600 17.912,73

11 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 37)

24,38 460,600 11.229,43

12 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO DE 12 T, FINS A
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON
D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR   (P - 38)

14,16 0,000 0,00

13 F21QCV03 U ARRENCADA DE PILONES TIPUS 'BARCELONA 93' I CARREGA
SOBRE CAMIO (P - 26)

7,85 10,000 78,50

14 F21QCV01 U DESMUNTATGE DE PAPERERES DE QUALSEVOL TIPUS I
CARREGA SOBRE CAMIO (P - 25)

2,72 8,000 21,76

15 F21CV061 U DESMUNTATGE DE SENYAL VARIABLE PRECEPTIVA, INCLOS EL
SEU SUPORT (P - 13)

102,13 8,000 817,04

TOTAL Capitol 01.20.21 47.656,36
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Obra 01 Pressupost CARRER ROSÉS

Subobra 20 Enderrocs i Moviment de Terres

Capitol 22 Calçada

1 F21N4XA2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM
DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MITJANS
MECANICS, PER A EXECUCIO DE RASES (P - 19)

5,74 620,100 3.559,37

2 F21N4XC2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM
DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB
MITJANS MECANICS (P - 20)

0,86 1.050,000 903,00

3 F21K4AU4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO, >50 M2, FINS A 30 CM
DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MARTELL
TRENCADOR AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE
RETROEXCAVADORA (P - 14)

8,87 1.050,000 9.313,50

4 F221C620 M3 EXCAVACIÓ I CÀRREGA DE TERRA PER A CAIXA DE PAVIMENT
EN TERRENY DE TRÀNSIT, AMB MITJANS MECÀNICS (P - 27)

3,66 178,500 653,31

5 F9W1V100 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics de 0 a 6 cm, en encaixos
aïllats (reparacions), arrencament, inclosos talls i acabats a tapes i
reixes, inclòs càrrega i transport a planta de reciclatge i posterior
escombrat i neteja (P - 65)

4,23 120,000 507,60

6 F9Z1V010 M TALL DE PAVIMENTS DE QUALSEVOL TIPUS AMB DISC DE
DIAMANT (P - 69)

1,61 900,000 1.449,00

7 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 39)

38,89 190,820 7.420,99

8 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 37)

24,38 190,820 4.652,19

9 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO DE 12 T, FINS A
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON
D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR   (P - 38)

14,16 714,000 10.110,24

TOTAL Capitol 01.20.22 38.569,20

Obra 01 Pressupost CARRER ROSÉS

Subobra 30 Pavimentació

Capitol 31 Pavimentació Voreres

1 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS
(P - 66)

2,83 1.380,000 3.905,40

2 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL
GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I
VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (P - 42)

87,01 243,000 21.143,43

3 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR
DE 40X40 CM I 7 CM DE GRUIX, TIPUS LLOSA VULCANO DE
BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT
1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I
REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA (P - 56)

51,34 0,000 0,00

4 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES
PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2  (P - 57)

57,88 0,000 0,00

5 F9E13204 M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM,
CLASSE 1A PREU ALT, COL.LOCAT A L'ESTESA AMB
SORRA-CIMENT DE 200 KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND I
BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND (P - 55)

24,76 1.260,000 31.197,60

6 F9E1310N M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM,
CLASSE 1A PREU SUPERIOR, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA

33,84 120,000 4.060,80
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AMB MORTER MIXT 1:0.5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L I BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND (P -
54)

7 F9E11UU2 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PANOT O
RAJOLA , <10 M2 (P - 53)

25,03 120,000 3.003,60

8 F961U110 M >20M DE VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS
QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA FI, RECTA,
ESCAIRADA I BUIXARDADA DE 20X25 CM, COL.LOCADA AMB
FONAMENT DE FORMIGO (P - 43)

46,60 600,000 27.960,00

9 F961UA23 M >20 M VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA,
GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA FI, RECTA, SERRADA
MECANICAMENT I FLAMEJADA, DE 30X10 CM, COL.LOCADA
SOBRE PAVIMENT O LLIT DE FORMIGO EXISTENT (P - 45)

40,87 0,000 0,00

10 F961U111 M ENTRE 5 I 20M DE VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS
QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA FI, RECTA,
ESCAIRADA I BUIXARDADA DE 20X25 CM, COL.LOCADA AMB
FONAMENT DE FORMIGO (P - 44)

57,22 40,000 2.288,80

11 F981U015 M EXECUCIÓ GUAL PER A VEHICLES MODEL 60, DINS D'UN
CONJUNT D'ACTUACIONS EN UN MATEIX CARRER, DE PEDRA
GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE,
GRA FI, AMB LES CARES VISTES FLAMEJADES, DE SECCIO
62X30 CM, INCLOS PART PROPORCIONAL DE CAPS DE REMAT
DE 62X40X30 CM CONFORMATS AMB QUART DE
CIRCUMFERENCIA DE 40 CM DE RADI, COL.LOCAT SOBRE
SOLERA DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 DE 20 CM
DE GRUIX (P - 48)

208,78 60,000 12.526,80

12 F981U027 M EXECUCIÓ GUAL PER A VIANANTS MODEL R-120 ,RECTE, DINS
D'UN CONJUNT D'ACTUACIONS AL MATEIX CARRER , DE
PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO
JASPE, AMB LES CARES VISTES FLAMEJADES, FORMAT PER
RAMPES DE 121.8X40X6 CM, INCLOS:PART PROPORCIONAL DE
CAPS DE REMAT I FORATS PER A PAPERERES I
SEMAFOR,DESPLAÇAMENT DE QUALSEVOL ELEMENT O
SERVEI,CANVI DE REIXES DE IMBORNALS,ANUL·LACIÓ
D'IMBORNALS,ENRASSAT DE QUALSEVOL TIPUS DE TAPES,
COL.LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE RESISTENCIA 15
N/MM2 DE 10 CM DE GRUIX. (P - 49)

386,33 32,000 12.362,56

13 F9WZV020 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER A SITUAR A NOVA RASANT
DE MARC I REIXES DE DESGUAS EN OBRES DE RECOBRIMENT
ASFALTIC, AMB MAÓ MASSÍS I MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I
ADORMIMENT RÀPID (P - 68)

29,40 80,000 2.352,00

14 EEKZ3155 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA PER A PERICÓ DE
SERVEIS DE FOSA GRISA DE 420 X 420 X 40 MM I DE 25 KG DE
PES, COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A
L´OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L (P - 9)

34,37 0,000 0,00

15 EEKZ3175 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA PER A PERICÓ DE
SERVEIS DE FOSA GRISA DE 620 X 620 X 50 MM I DE 52 KG DE
PES, COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A
L´OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L (P - 10)

62,78 0,000 0,00

16 F9915322 U RENOVACIÓ D'ESCOSSELL DE FORMIGÓ INCLÒS TOTES LES
FEINES DE DEMOLICIÓ I COL·LOCACIÓ, DE 106X106 CM DE
LLUM I 25 CM DE FONDARIA, AMB 4 PECES DE MORTER DE
CIMENT DE 113X20X7 CM, D'UN CANTELL BISELLAT,
REJUNTADES AMB MORTER MIXT 1:0,5:4, ELABORAT A L'OBRA
AMB FORMIGONERA DE 165 L I BASE DE FORMIGO DE
RESISTENCIA DE 15N/MM2 (P - 50)

194,13 0,000 0,00

17 F991Z030 U ESCOSSELL QUADRAT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE
120X80X20 DE 10 MM DE GRUIX, FONAMENT I ANELLAT DE
FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 (P - 51)

122,43 0,000 0,00

TOTAL Capitol 01.30.31 120.800,99

Obra 01 Pressupost CARRER ROSÉS

Subobra 30 Pavimentació
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Capitol 32 Pavimentació Calçada

1 F9H1V120 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a
temperatura normal, tipus AC 22 surf 50/70 S, AC 22 surf 35/50S,
AC16 surf 50/70 S, AC 16 surf 35/50 S (S-12/20) amb granulat per a
rodament i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 5% de
reciclat de mescla bituminosa (P - 58)

50,82 176,400 8.964,65

2 F9H1V140 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a
temperatura normal, AC 11 surf 50/70 D, AC 11 surf 35/50 D (D-8/10),
amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració. Està
inclòs fins un 5% de reciclat de mescla bituminosa (P - 59)

56,68 140,400 7.957,87

3 F9J1V010 m2 Reg d´imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5
IMP (ECI), amb dotació 1,5 kg/m2, neteja del ferm inclosa (P - 63)

1,06 1.050,000 1.113,00

4 F9J1V025 m2 Reg d´adherència amb Emulsió bituminosa catiònica termoadherent
modificada amb polimers tipus C60BP4 TER o C60BP3 TER
(ECR2d-m), amb una dotació d'1 kg/m2, neteja del ferm inclosa (P -
64)

0,86 1.170,000 1.006,20

5 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL
GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I
VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (P - 42)

87,01 247,860 21.566,30

6 F931201J M3 BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL
MATERIAL AL 98 % DEL PM (P - 41)

32,20 157,500 5.071,50

7 F227T00F M2 REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB
COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 33)

1,37 1.050,000 1.438,50

8 F9WZV011 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER SITUAR A NOVA RASANT
DE MARC I TAPA DE POUS DE CLAVEGUERES O ALTRES
SERVEIS, EN OBRES DE RECOBRIMENT ASFALTIC, AMB MAÓ
MASSÍS I MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I ADORMIMENT RÀPID
(P - 67)

143,80 6,000 862,80

9 F974V010 M >20M RIGOLA DE 30 CM D'AMPLARIA AMB PECES DE MORTER
DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE 30X30X8 CM, COL.LOCADES
AMB MORTER DE CIMENT 1:4 ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L (P - 47)

12,43 640,000 7.955,20

10 F97422AC M <20M RIGOLA DE 20 CM D'AMPLÀRIA AMB PECES DE MORTER
DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE 20X20X4 CM, COL·LOCADES
AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L (P - 46)

18,07 0,000 0,00

11 F9HYV050 t Col·locació a l'obra i compactació al 98 % de l'assaig marshall, de
mescla bituminosa en calent, en conjunt d'obres de més de 200 t de
material col·locat (P - 60)

11,96 316,800 3.788,93

12 F9HYV060 t Col·locació a l'obra i compactació al 98% de l'assaig marshall, de
mescla bituminosa en calent, en conjunt d'obres de fns a 200 t de
material col·locat (P - 61)

19,36 0,000 0,00

13 F9HYV200 dia Increment de l'equip d'estesa per a la col·locació a l'obra i
compactació al 98% de l'assaig marshall, inclòs neteja prèvia de la
calçada, de qualsevol mescla bituminosa en calent, quan per
necessitats administratives es realitzi en treballs nocturn, dissabtes o
festius (P - 62)

2.059,62 1,000 2.059,62

TOTAL Capitol 01.30.32 61.784,57

Obra 01 Pressupost CARRER ROSÉS

Subobra 40 Serveis

Capitol 41 Xarxa Sanejament

1 F222V010 M3 EXCAVACIO MANUAL DE CALES EN ZONA DE SERVEIS (P - 32) 95,35 20,000 1.907,00

euros
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2 F2229A22 M3 EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I MÉS DE 2 M
D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS
MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT (P -
30)

11,56 588,000 6.797,28

3 F23167S1 M2 APUNTALAMENT I ESTREBADA DE RASES I POUS DE FINS A 2 M
D'AMPLARIA, PER A UNA PROTECCIO DE MES DEL 30 % I FINS
AL 60 %, AMB FUSTA, EN OBRES DE CLAVEGUERAM (P - 36)

18,59 980,000 18.218,20

4 F222010P M3 EXCAVACIO DE RASES DE MES DE 0,60 M D'AMPLARIA I FINS A
3 M DE FONDARIA EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS ,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS (P -
29)

40,55 173,000 7.015,15

5 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS
(P - 66)

2,83 238,500 674,96

6 FD7FK576 M TUB DE PVC TIPUS TELUA DE CLASSE RESSISTENT SN-4 DE 630
MM DE DIÀMETRE I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS
D'UNIONS , COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA (P - 83)

251,66 247,500 62.285,85

7 FD7FAK5 M Claveguera amb tub de formigó T130 amb vorera interior i volta de
90x160 cm, rejuntat interiorment amb morter M-10, solera de 25 cm,
rebliment fins a 2/3 del tub i argollat amb formigó HM-20/P/20/I (P - 82)

304,51 140,000 42.631,40

8 FD12PC0S M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE PARET MASSISA, DE D=315
MM, DE PN 6 BAR I SN4 (4KN/M2) SEGONS NORMA
UNE-EN-53962, EN SOLERA DE 10 CM I REBLERT FINS A 10 CM
SOBRE EL TUB AMB FORMIGÓ (P - 76)

151,35 55,000 8.324,25

9 FD12PD0S M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE PARET MASSISA, DE D=400
MM, DE PN 6 BAR I SN4 (4KN/M2) SEGONS NORMA
UNE-EN-53962, EN SOLERA DE 10 CM I REBLERT FINS A 10 CM
SOBRE EL TUB AMB FORMIGÓ (P - 77)

303,84 40,000 12.153,60

10 FD1ZV016 U CONNEXIO DE CLAVEGUERO O EMBORNAL A COL.LECTOR TOT
INCLÒS AMB TUB D=400MM
(P - 80)

616,92 21,000 12.955,32

11 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL
GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I
VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (P - 42)

87,01 14,100 1.226,84

12 F2A15000 M3 SUBMINISTRAMENT DE TERRA ADEQUADA D'APORTACIÓ (P - 40) 6,21 372,450 2.312,91

13 F228A60F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0.6 I
FINS A 1.5 M, AMB MATERIAL ADEQUAT, EN TONGADES DE
GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB
COMPACTACIÓ DEL 98 % PM (P - 34)

14,58 372,450 5.430,32

14 F222S010 M3 EXCAVACIO DE POU AILLAT DE SECCIO FINS A 1 M2 I DE MES
DE 7 M I MENYS D'11 M DE FONDARIA, EN TERRES, AMB
MITJANS MANUALS, INCLOSES LES FEINES D'EXTRACCIO I
CARREGA MANUAL. , AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN
PRESENCIA DE SERVEIS (P - 31)

23,49 41,475 974,25

15 FDD2S010 M PARET PER A POU QUADRAT DE 70 X 70 CM DE SECCIO
INTERIOR, DE 14 CM DE GRUIX DE MAO CALAT, ARREBOSSADA
I LLISCADA PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:6, ELABORAT
A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L (P - 84)

218,09 12,500 2.726,13

16 FD5JV010 M POU PER A AIGUES PLUVIALS, EMBORNAL, DE 70X30 CM DE
SECCIO INTERIOR (P - 81)

82,86 16,000 1.325,76

17 FD1AUU20 U SUBMINISTRAMENT DE MARC APARENT RODÓ I TAPA PER A
POU DE REGISTRE DE FOSA DUCTIL, CLASES D400,
HOMOLOGADA COM A MODEL BARCELONA 2-400 (P - 78)

207,93 5,000 1.039,65

18 FD1BS010 U BASTIMENT I REIXA TIPUS AJUNTAMENT DE BARCELONA, DE
FOSA DUCTIL PER A EMBORNAL DE 70 X 30 CM, DE CARREGA
DE TRENCAMENT SUPERIOR A 25 T SEGONS LES NORMES UNE
41-300-87 I EN-124, COL.LOCADA AMB MORTER (P - 79)

105,00 8,000 840,00

19 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 39)

38,89 278,818 10.843,23

20 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 37)

24,38 278,818 6.797,58
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21 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO DE 12 T, FINS A
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON
D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR   (P - 38)

14,16 764,400 10.823,90

TOTAL Capitol 01.40.41 217.303,58

Obra 01 Pressupost CARRER ROSÉS

Subobra 40 Serveis

Capitol 42 Enllumenat Públic i Fibra Optica

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO. (P - 2) 109,50 10,000 1.095,00

2 EE15CV14 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I FIBRA OPTICA EN
RASA 0.40 X 0.80 M DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB
RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES DE
LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA
OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO
EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS
MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ,
CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA
RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95%
DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15
CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL
PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 90 MM DE
DIÀMETRE I INTERIOR LLIS AMB PLAQUES DE PROTECCIÓ
SEGONS NORMES DE CIA. , NETEJA DEL CARRER, VALLAT I
SENYALITZAT. (P - 7)

137,25 600,000 82.350,00

3 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN
CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE FONDÀRIA. INCLOU
L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM
D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA
(NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS
PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR
EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP ENDERROCATS),
CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES
PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR,
FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-150 DE
DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE
LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95%
DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15
CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL
PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 160 MM DE
DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS NORMES DE
CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT UNE-EN-50086
DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER,
VALLAT I SENYALITZAT. (P - 8)

157,89 40,000 6.315,60

4 EE15CV01 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC EN RASA 0.40 X 0.60
M DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB
RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 60 CM D'ALÇADA DES DE
LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA
OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO
EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS
MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ,
CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA
RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95%
DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15
CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL
PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ D'UN TUB DE POLIETILÈ CORRUGAT
UNE-EN-50086 DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR LLIS,
NETEJA DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT.
(P - 5)

84,52 6,000 507,12
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5 FDK2U031 U PERICÓ QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 80 X
80 X 70 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAÓ CALAT DE
10 X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE
CIMENT 1:2:10 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE PEDRERA
GRANÍTICA DE 10 CM DE GRUIX, INCLOU SUMINISTRE I
COL·LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA. (P - 90)

272,25 12,000 3.267,00

6 FDK2U030 U PERICÓ QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 58 X
58 X 60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAÓ CALAT DE
10 X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE
CIMENT 1:2:10 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE PEDRERA
GRANÍTICA DE 10 CM DE GRUIX, INCLOU SUMINISTRE I
COL·LOCACIÓ DE BASTIMENT I TAPA. (P - 89)

146,68 12,000 1.760,16

7 FG34052 U Conversió aerosubterrània de línia de baixa tensió, en suport i façana,
inclòs el subministrament de tub de protecció d'acer galvanizat de 3 m,
caputxó, resines, abraçadores, suports de cables, petit material i ma
d'obra (P - 96)

233,42 1,000 233,42

8 F21L4JG5 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2 ,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I MES
DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR
MANUAL (P - 18)

16,36 2,400 39,26

9 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 39)

38,89 0,840 32,67

10 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 37)

24,38 0,840 20,48

11 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR
DE 40X40 CM I 7 CM DE GRUIX, TIPUS LLOSA VULCANO DE
BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT
1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I
REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA (P - 56)

51,34 0,000 0,00

12 F9E1310N M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM,
CLASSE 1A PREU SUPERIOR, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA
AMB MORTER MIXT 1:0.5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L I BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND (P -
54)

33,84 2,400 81,22

13 F9E11UU1 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PANOT O
RAJOLA ENTRE 10 M2 I 50 M2 (P - 52)

18,77 2,400 45,05

14 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES
PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2  (P - 57)

57,88 0,000 0,00

15 FG33301 m SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE CONDUCTOR DE 4 X 6 MM2
DE SECCIÓ, TRENAT I COMPACTE, SOTERRAT, inclosa la seva
estesa per tubular soterrat o safata i l'engrapat. (P - 94)

5,66 690,000 3.905,40

16 FHA8E355 M SUBMINISTRAMENT DE CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR
D'1 X 35 MM2 I MUNTAT EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA (P -
101)

1,98 690,000 1.366,20

17 FHV1E200 M ESTESA DE CONDUCTOR DE PRESA A TERRA (P - 104) 0,17 690,000 117,30

18 EAM0E020 U FONAMENTACIÓ DE SUPORT AMB FORMIGÓ EN MASSA DE
DIMENSIONS 0,8 X 0,8 X 1,0 M D'EXCAVACIÓ I 0,8 X 0,8 X 0,8 M
DE DAU DE FORMIGÓ HM-25, TRANSPORT DE TERRES
SOBRANTS A ABOCADOR, COL·LOCACIÓ DE PERNS
D'ANCORATGE, SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PLACA
DE PRESA DE TERRA, CABLE DE COURE NU DE 35 MM I
ELEMENTS AUXILIARS, SEGONS PLÀNOLS DE L'AJUNTAMENT
DE BARCELONA. (P - 1)

141,69 30,000 4.250,70

19 FHM1F035 U SUBMINISTRAMENT DE COLUMNA AMB BASE DE FOSA DE
FERRO DE FINS A 2 M I FUST D'ACER GALVANITZAT DE
QUALITAT MÍNIMA UNE-19043 DE 5,50 M D'ALÇADA TOTAL, AMB
PERNS D'ANCORATGE, SEGONS ESPECIFICACIONS DEL PLEC
DE CONDICIONS I PLÀNOLS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA.
(P - 102)

1.157,63 30,000 34.728,90

20 FHWE405 U LLUMINARIA BERNA LED O SIMILAR, DE QUALSEVOL
CONVINACIÓ DE NÚMEROS DE LEDS, INCLÒS DRIVERS,NODES

688,59 30,000 20.657,70

euros
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I QUALSEVOL ELEMENT AUXILIAR PEL SEU BON
FUNCIONAMENT I EL CONTROL PUNT A PUNT (P - 108)

21 FHV5E020 U MUNTATGE DE COLUMNA O BÀCUL METÀL·LIC DE 5 A 7 M
D'ALÇADA, FINS A 1,5 M DE SORTINT I PLANXA DE 4 MM, FIXAT
AMB PLATINA SOBRE DAU DE FORMIGÓ, INCLOENT
GRUAMENT, ANIVELLAMENT, CONNEXIÓ DE PRESA DE TERRA,
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA COMPLETA DE L'INTERIOR DEL
SUPORT I COL·LOCACIÓ DE LA LLUMINÀRIA DEIXANT EL PUNT
DE LLUM EN CONDICIONS PEL FUNCIONAMENT. (P - 106)

118,08 30,000 3.542,40

22 FHV3E020 U SUBSTITUCIÓ DE LLUMINÀRIA EXTERIOR DE 5 A 10 M
D'ALÇÀRIA INCLÓS EL CONNEXIONAT I ORIENTACIÓ DE LA
LLUMINÀRIA. (P - 105)

35,34 30,000 1.060,20

23 EC1SU104 U RETIRADA DE CABLE SOBRE FAÇANA AMB CAMIÓ CISTELLA O
PLATAFORMA ELEVADORA. (P - 4)

1,77 400,000 708,00

24 FHVQCV02 U DESMUNTATGE DE QUALSEVOL TIPUS DE SUPORT O BRAÇ
COLLAT A FAÇANA, APLEC I RECOLLIDA D'ELEMENTS
DESMUNTATS INCLÒS CARREGA SOBRE CAMIO I TRANSPORT
A PUNT DE RECOLLIDA AUTORITZAT. INCLOU REPARACIÓ I
NOU MATERIAL DE PARAMENT EXISTENT A FAÇANA AFECTAT
PER LA RETIRADA. (P - 107)

102,09 30,000 3.062,70

25 MN1220 U VERIFICACIÓ DE PUNT DE LLUM INSTAL·LAT O AFECTAT I
CONTROL AUTOMÀTICS DEL MATEIX SEGONS PROTOCOL
AJUNTAMENT DE BARCELONA. (P - 126)

8,77 60,000 526,20

26 MP2780 U TRACTAMENT DE PINTURA FET A TALLER DEL PUNT DE LLUM,
TRACTAMENT DE RILZANT APROVAT PER LA D.O FINS A
L'ALÇADA INDICADA I APLICACIÓ DE PINTURA
ANTIENGANXINES I  ANTI-GRAFFITIS, MODEL PARÍS. (P - 127)

232,60 30,000 6.978,00

27 PN1524 PA ACONDICIONAMENT DE QUADRE DE COMANDAMENT I
PROTECCIÓ EXISTENT.
(P - 131)

735,00 1,000 735,00

28 PN14060 U CONFECCIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTE ELÈCTRIC (P - 129) 1.790,25 1,000 1.790,25

29 PN14050 PA DESPESES DE COMPANYIA PER RETIRADA D'ESCOMESA
ANTIGA (P - 128)

1.260,00 1,000 1.260,00

30 PN1523 PA TREBALLS COMPLEMENTARIS PER REALITZACIO D'ESCOMESA
(P - 130)

1.680,00 1,000 1.680,00

31 FHT6E140 U SUBMINISTRAMENT DE CENTRE DE COMANDAMENT MODEL
TIPUS BARCELONA CITI 10 R BCN 4S O SIMILAR, PREPARAT
PER A QUATRE CIRCUITS DE SORTIDA, CONSTITUIT PER
ARMARI D'ACER INÒXIDABLE EQUIPAT AMB CONTROL
CENTRALITZAT AMB RÀDIO MODEM I/O WIFI, ANTENA
DIRECTIVA I EQUIPS COMPACTES DE PROTECCIÓ I
ESTABILITZADOR DE FLUXE DE FINS A 45 KVA PER A UNA
QUALSEVOL POTÈNCIA DE CONTRACTACIÓ. (P - 103)

14.174,56 2,000 28.349,12

TOTAL Capitol 01.40.42 210.465,05

Obra 01 Pressupost CARRER ROSÉS

Subobra 40 Serveis

Capitol 43 FECSA

Subcapitol 01 Obra civil

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO. (P - 2) 109,50 10,000 1.095,00

2 EE15CV12 M CANALITZACIÓ PER BAIXA TENSIÓ EN RASA 0.40 X 1.00 M DE
FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA
D'UNA RASA DE 100 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE
PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA
D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA
POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE
TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON
D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA
AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM,

152,36 610,000 92.939,60

euros



Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Carrer Rosés,
entre Rbla Brasil i el Carrer Joan Güell.

PRESSUPOST Pàg.: 9

REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS
LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT
SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DOS
TUBS DE PVC DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE
PROTECCIÓ SEGONS NORMES DE CIA., NETEJA DEL CARRER,
VALLAT I SENYALITZAT. (P - 6)

3 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN
CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE FONDÀRIA. INCLOU
L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM
D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA
(NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS
PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR
EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP ENDERROCATS),
CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES
PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR,
FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-150 DE
DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE
LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95%
DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15
CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL
PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 160 MM DE
DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS NORMES DE
CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT UNE-EN-50086
DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER,
VALLAT I SENYALITZAT. (P - 8)

157,89 30,000 4.736,70

4 EAN0020 U 'CATA PER A REALITZAR CONNEXIÓ D'ESCOMESA PER PART DE
COMPANYIA, DE 1,5 X 1 X 0,8 INCLÒS RETIRADA DE RUNES A
L'ABOCADOR, OMPLERT DE SAULÓ I COL·LOCACIÓ DE PLANXA
DE FERRO PROVISIONAL. (P - 3)

348,22 29,000 10.098,38

5 F21L4JG5 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2 ,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I MES
DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR
MANUAL (P - 18)

16,36 4,000 65,44

6 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 39)

38,89 1,400 54,45

7 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 37)

24,38 1,400 34,13

8 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR
DE 40X40 CM I 7 CM DE GRUIX, TIPUS LLOSA VULCANO DE
BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT
1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I
REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA (P - 56)

51,34 4,000 205,36

9 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES
PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2  (P - 57)

57,88 4,000 231,52

TOTAL Subcapitol 01.40.43.01 109.460,58

Obra 01 Pressupost CARRER ROSÉS

Subobra 40 Serveis

Capitol 43 FECSA

Subcapitol 02 Obra mecánica

1 FG33TS10 m Subministrament d'un circuit de cable tipus rv 0.6/1 kv de
3x1x240+1x150 mm2 al, inclosa la seva estesa per tubular o safata i
l'engrapat (P - 95)

26,23 732,000 19.200,36

2 FG34052 U Conversió aerosubterrània de línia de baixa tensió, en suport i façana,
inclòs el subministrament de tub de protecció d'acer galvanizat de 3 m,
caputxó, resines, abraçadores, suports de cables, petit material i ma
d'obra (P - 96)

233,42 14,000 3.267,88
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3 FG34053 U Caixa general de protecció de 100 A a façana amb aïllament de
poliester reforçat IP-437 amb fusibles i bases portafusibles tipus H
mida 1 de 3x250 a, neutre seccionable i borns bimetal·lics per a cable
de 150 mm2 de secció, amb caixa i tapa per a protecció de cables,
segons especificacions i normativa de la companyia subministradora,
inclòs transport a obra, muntatge, fixació i connexionat. (P - 97)

168,43 28,000 4.716,04

4 FG34CBTS u Caixa seccionament línia subterranea baixa tensió segons
especificacions i normativa de la companyia subministradora, inclòs
transport a obra, muntatge, i connexionat. (P - 99)

188,11 1,000 188,11

5 FG4C020 u Connexio de cable trenat de fins a 150 mm2 de seccio amb tensio a la
linia (P - 100)

149,99 29,000 4.349,71

6 FG34055 U Caixa per a quadre de distribució, de plàstic i metàl·lica amb porta, per
a dues fileres de vint-i-dos mòduls i muntada superficialment (P - 98)

199,45 5,000 997,25

7 PN14060 U CONFECCIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTE ELÈCTRIC (P - 129) 1.790,25 1,000 1.790,25

TOTAL Subcapitol 01.40.43.02 34.509,60

Obra 01 Pressupost CARRER ROSÉS

Subobra 40 Serveis

Capitol 44 Telefónica

1 FDG3E012 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN CALÇADA, EN RASA 0,5 X
1.O M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ FORMIGONAT AMB SECCIÓ
DE FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M,
AMB SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC
DE 63 MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE PVC DE 110 MM DE
DIAMETRE.  (P - 86)

89,40 30,000 2.682,00

2 FDG3E011 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN VORERA, EN RASA 0,5 X
0,8 M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ FORMIGONAT AMB SECCIÓ
DE FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M,
AMB SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC
DE 63 MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE PVC DE 110 MM DE
DIAMETRE.  (P - 85)

71,98 300,000 21.594,00

3 FDK2T001 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus M, per a
instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la
mateixa excavació (P - 87)

209,75 8,000 1.678,00

4 FDK2T003 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus H, per a
instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la
mateixa excavació (P - 88)

584,09 2,000 1.168,18

TOTAL Capitol 01.40.44 27.122,18

Obra 01 Pressupost CARRER ROSÉS

Subobra 40 Serveis

Capitol 45 Serveis Afectats

1 XPAUU002 U PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE
D'ESTINTOLAMENT PROVISIONAL I DESVIAMENT DE SERVEIS
DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES  (P - 0)

3.325,00 3,000 9.975,00

TOTAL Capitol 01.40.45 9.975,00

Obra 01 Pressupost CARRER ROSÉS

Subobra 50 Jardineria i Reg

Capitol 51 Reg

euros
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1 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE
FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB MITJANS
MANUALS, AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE
SERVEIS (P - 28)

50,69 0,000 0,00

2 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 39)

38,89 0,000 0,00

3 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 37)

24,38 0,000 0,00

4 FR02T003 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CANALITZACIO AMB TUB
DE PVC COARRUGAT DE D 130 MM PER A PAS
D'INSTAL.LACIONS DE REG (P - 112)

4,00 0,000 0,00

5 FFB2U440 M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 40 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL,
SEGONS UNE 53-131-90, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU
DE DIFICULTAT MITJÀ I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA (P - 93)

6,75 0,000 0,00

6 F228V010 M3 REBLIMENT I PICONAT DE RASES O POUS AMB SAULO
D'APORTACIO, AMB COMPACTACIO DEL 95% PM, AMIDAMENT
SOBRE PERFIL (P - 35)

42,86 0,000 0,00

7 FDK3PJ12 U PERICO PER COMPTADOR, DE 80 X 60CM X 40 CM. MIDES
INTERIORS, PARET DE 15 CM. DE TOTXO, ARREBOSSADA I
LLISCADA, AMB BASTIMENT D'ACER I DUES TAPES AMB
CADENES (P - 92)

550,87 0,000 0,00

8 FDK2BP066 UT PERICO DE REGISTRE PER REG DE 0,60 X 0,60 X 0.60 M. DE
MIDES UTILS AMB PARET DE 15 DE MAO CALAT DE 29X14X10
CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE GRAVA, INCLOSA LA TAPA I
MARC DE FOSA. (P - 91)

282,35 0,000 0,00

9 FR024550 U ANELL DE DEGOTEIG OBERT AMB 7 DEGOTADORS INSERITS
CADA 30 CM DE 3,5 L/H PROTEGIT AMB TUB DREN PERFORAT,
SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA
RASA INCLOSOS.  (P - 113)

20,24 0,000 0,00

10 FR01U006 UT ESCOMESA I COMPTADOR D´AIGUA DE 40 MM DE RAMAL I
CABAL ENTRE 4 I 6.3 M3/H (P - 111)

2.764,25 0,000 0,00

11 FR03UA06 U PROGRAMADOR AUTÒNOM DE DOBLE PROGRAMA, AMB
CONTROL D'APORTACIÓ D'AIGUA, TEMPS DE PROGRAMACIÓ
DES DE 1 MIN. FINS A 4 H PER ESTACIÓ, EN PASSOS D'1 MIN.,
AMB 6 ESTACIONS, POSSIBILITAT DE 8 ARRENCADES PER DIA I
PROGRAMA, PILES STANDARD DE 9 V, CIRCUIT D'ARRENCADA
DE BOMBA, CARCASSA DE PLÀSTIC ESTANCA I PREPARAT PER
A MUNTATGE MURAL INTERIOR, TOTALMENT COL.LOCAT,
INCLOSES TOTES LES CONNEXIONS ELÈCTRIQUES, TANT DEL
CIRCUIT D'ALIMENTACIÓ DEL PROGRAMADOR, COM DELS
ELEMENTS GOVERNATS PER AQUEST (P - 116)

141,91 0,000 0,00

12 FR03PJ20 UT CONSOLA PER A PROGRAMADOR TIPUS T-BOSS UNIVERSAL,
PROGRAMACIÓ PER INFRAROIGS, RADIO I MANAGER (P - 115)

284,00 0,000 0,00

13 FR044D20 U VALVULA DE DESCÀRREGA O DE DRENATGE AUTOMATICA DE
1/2'' EN COLECTOR DE SORTIDA DE REG PER DEGOTEIG,
INSTAL.LADA EN PERICÓ DE REGISTRE (P - 117)

67,86 0,000 0,00

14 FR03J048 UT VENTOSA DOBLE EFECTE DE 2'' DE BRONZE, ROSCADA INCLÒS
PART PROPORCIONAL DE LES PECES ESPECIALS, TOTALMENT
CONNECTADA I EN CORRECTE FUNCIONAMENT. (P - 114)

338,30 0,000 0,00

15 FR045J902 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS SECTORIAL DE
1 1/2'' FORMAT PER ELECTROVALVULA, TRES VALVULES
MASCLE DE RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I
FEMELLA) I DUES TE DE LLAUTO AMB FILTRES DE 300 MICRES I
REDUCTOR DE PRESSIÓ DE 10 A 0.5 ATM (P - 118)

790,87 0,000 0,00

16 FR045JBW U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS MESTRE DE 2'
FORMAT PER ELECTROVALVULA, TRES VALVULES MASCLE DE
RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I FEMELLA) I DUES
TE DE LLAUTO, QUE SUPORTI PRESSIONS DE 10 ATM DE

575,67 0,000 0,00

euros

Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Carrer Rosés,
entre Rbla Brasil i el Carrer Joan Güell.

PRESSUPOST Pàg.: 12

TREBALL INSTAL.LADA DINS PERICÓ (P - 119)

TOTAL Capitol 01.50.51 0,00

Obra 01 Pressupost CARRER ROSÉS

Subobra 50 Jardineria i Reg

Capitol 52 Jardineria

1 FR2GU020 U EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE DIMENSIONS 1,1X1,1X1
M, AMB MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS AMB
ACCESSORI RETROEXCAVADOR DE 40 A 60 CM D'AMPLÀRIA DE
TREBALL, CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS MECÀNICA
SOBRE CAMIÓ, TRANSPORT A ABOCADOR AUTORITZAT,
CÀNON D'ABOCAMENT I COL·LOCACIÓ AL FONS DEL SOT DE
GRAVES I GEOTÈXTIL (P - 120)

81,53 0,000 0,00

2 FR3P1131 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A JARDINERIA
VEGETAL ADOBADA, EN SACS DE 30 L, AMB MITJANS MANUALS
(P - 121)

184,60 0,000 0,00

3 FR3P3F11 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE SAULÓ NO GARBELLAT, A
GRANEL, AMB MITJANS MANUALS (P - 122)

74,18 0,000 0,00

4 FR458260 U SUBMINISTRAMENT MAGNOLIA GRANDIFLORA (MAGNOLIA) DE
300 A 350 CM D'ALÇADA, AMB PA DE TERRA DE TELA
METAL.LICA (P - 123)

223,11 0,000 0,00

5 FR63U320 U PLANTACIÓ D'ARBRE EXEMPLAR DE 6 M D'ALÇÀRIA AMB
MITJANS MECÀNICS I MANUALS (P - 124)

356,97 0,000 0,00

6 FR82UC30 U TUTOR PER A CACTÀCIES DE MÉS DE 251 CM D'ALÇÀRIA VISTA,
COL.LOCAT (P - 125)

46,06 0,000 0,00

TOTAL Capitol 01.50.52 0,00

Obra 01 Pressupost CARRER ROSÉS

Subobra 60 Senyalització

Capitol 61 Senyalització Horitzontal

1 FBPA1001 M BANDA DE 50 CM D'AMPLÀRIA PER A PASSOS DE VIANANTS
SENSE SEMÀFORS, PER METRE LINEAL REALMENT PINTAT (P -
73)

1,89 175,000 330,75

2 FBPA1002 M BANDA DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA PER A BANDA DE
DETENCIÓ PER A PASSOS DE VIANANTS, PER METRE LINEAL
REALMENT PINTAT (P - 74)

1,51 35,000 52,85

3 FBPM1000 DIA INCREMENT PER JORNADA DE DESPLAÇAMENT D'EQUIP DE
PINTURA (P - 75)

1.321,11 1,000 1.321,11

TOTAL Capitol 01.60.61 1.704,71

Obra 01 Pressupost CARRER ROSÉS

Subobra 60 Senyalització

Capitol 62 Senyalització Vertical

1 FBB11111 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT,
TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT, PER A SENYALS DE
TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT (P - 70)

74,61 2,000 149,22

2 FBB11251 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT,
CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE, PER A SENYALS DE
TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT (P - 71)

64,67 8,000 517,36

euros



Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Carrer Rosés,
entre Rbla Brasil i el Carrer Joan Güell.

PRESSUPOST Pàg.: 13

3 FBBZ3320 U SUPORT CILÍNDIC DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 60MM DE
DIÀMETRE I 2MM DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA FORMIGONAT
(P - 72)

56,40 20,000 1.128,00

TOTAL Capitol 01.60.62 1.794,58

Obra 01 Pressupost CARRER ROSÉS

Subobra 70 Mobiliari urbà

1 FQ32U020 U PILONA BARCELONA NORMAL DE 1000 MM D'ALÇADA,
FORMADA PER FUST I REMAT DE FOSA GRIS DE 100 MM DE
DIAMETRE I ACABAT PINTAT AMB IMPRIMACIO FOSFATANT
ANTIOXIDANT I OXIRON NEGRE FERRITIC, ANELLA D'ACER
INOXIDABLE DE 84 MM DE DIAMETRE EXTERIOR I ACABAT
MATITZAT I SENYAL DE L'AJUNTAMENT DE LA CIUTAT EN
RELLEU D' 1,5 MM I ALÇADA DE 65 MM, COL.LOCADA AMB
MORTER 1:4 (P - 110)

87,11 20,000 1.742,20

2 FQ21U010 U PAPERERA 70 L FORMADA PER UN TUBULAR D'ACER
GALVANITZAT DE 20 MM DE DIAMETRE I 1,5 MM DE GRUIX, UNA
PLANXA PERFORADA DE 2 MM DE GRUIX I PERFORACIONS DE 5
MM DE DIAMETRE, UNA PLANXA DE BASE DE PAPERERA DE 3
MM DE GRUIX AMB DUES PERFORACIONS DE 8 MM DE
DIAMETRE PER AL DESGUAS, 2 EIXOS DE GIR, UN TUBULAR
D'ACER GALVANITZAT DE 30 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE
GRUIX, UN SUPORT DE PAPERERA FORMAT PER UN TUBULAR
RODO D'ACER GALVANITZAT DE 40 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE
GRUIX, 2 PLETINES D'ANCORATGE AMB CARTEL.LES
SOLDADES A 6 AMB DUES PERFORACIONS DE 12 MM DE
DIAMETRE PER CARGOLAR-LA AL PAVIMENT DE VORERA I
SUBJECCIONS FORMADES PER 4 PERNS D'EXPANSIO M8 (P -
109)

102,77 10,000 1.027,70

TOTAL Subobra 01.70 2.769,90

Obra 01 Pressupost CARRER ROSÉS

Subobra 80 Seguretat i Salut

1 X1211000 U PARTIDA DE SEGURETAT I SALUT (P - 0) 2.851,73 6,200 17.680,73

TOTAL Subobra 01.80 17.680,73

euros



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUM DEL PRESSUPOST





Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Carrer Rosés,
entre Rbla Brasil i el Carrer Joan Güell.

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 3: Capitol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capitol 01.20.21  Voreres 47.656,36

Capitol 01.20.22  Calçada 38.569,20

Subobra 01.20  Enderrocs i Moviment de Terres 86.225,56

Capitol 01.30.31  Pavimentació Voreres 120.800,99

Capitol 01.30.32  Pavimentació Calçada 61.784,57

Subobra 01.30  Pavimentació 182.585,56

Capitol 01.40.41  Xarxa Sanejament 217.303,58

Capitol 01.40.42  Enllumenat Públic i Fibra Optica 210.465,05

Capitol 01.40.43  FECSA 143.970,18

Capitol 01.40.44  Telefónica 27.122,18

Capitol 01.40.45  Serveis Afectats 9.975,00

Subobra 01.40  Serveis 608.835,99

Capitol 01.50.51  Reg 0,00

Capitol 01.50.52  Jardineria 0,00

Subobra 01.50  Jardineria i Reg 0,00

Capitol 01.60.61  Senyalització Horitzontal 1.704,71

Capitol 01.60.62  Senyalització Vertical 1.794,58

Subobra 01.60  Senyalització 3.499,29

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
881.146,40

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Subobra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Subobra 01.10  Treballs previs 4.200,00

Subobra 01.20  Enderrocs i Moviment de Terres 86.225,56

Subobra 01.30  Pavimentació 182.585,56

Subobra 01.40  Serveis 608.835,99

Subobra 01.50  Jardineria i Reg 0,00

Subobra 01.60  Senyalització 3.499,29

Subobra 01.70  Mobiliari urbà 2.769,90

Subobra 01.80  Seguretat i Salut 17.680,73

Obra 01 Pressupost CARRER ROSÉS 905.797,03

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
905.797,03

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost CARRER ROSÉS 905.797,03

905.797,03

euros



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÚLTIM FULL 

 



 

 

 

 

 

 

 



Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Carrer Rosés,
entre Rbla Brasil i el Carrer Joan Güell.

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ......................................................................... 905.797,03

13 % Despeses generals SOBRE 905.797,03.................................................................... 117.753,61

6 % Benefici Industrial SOBRE 905.797,03........................................................................ 54.347,82

Subtotal 1.077.898,46

21 % IVA SOBRE 1.077.898,46.......................................................................................... 226.358,68

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 1.304.257,14

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( UN MILIÓ TRES-CENTS QUATRE MIL DOS-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB CATORZE CENTIMS )
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1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

1.1  Objecte de l’actuació 

 

L’objecte del present projecte és l’actuació de Manteniment Integral dintre del “Pla de Manteniment 

Integral de l’espai públic en el període 2013 -2015 dels carrers Tirso de Molina i la seva prolongació al 

carrer d’en Blanco, al barri de Sants del Districte de Sants - Montjuic de la ciutat de Barcelona, i es 

basa en un projecte d'urbanització per ambdós carrers redactat per BIMSA. 

 

L’actuació ve motivada per la manca d’una xarxa de clavegueram d’aigües brutes pública i d’embornals 

de recollida d’aigües pluvials, amb els corresponents problemes funcionals i de manteniment que 

suposa aquest fet. Aprofitant que s’haurà de demolir gran part de la vorera i calçada per executar la 

nova xarxa de sanejament, es renovarà el paviment de voreres i calçada, que presenta zones 

envellides. S’ampliaran les voreres, actualment massa estretes, i s’aprofitarà l’actuació per soterrar les 

línies aèries de baixa tensió i telefonia, ampliant les voreres a costa del carril d’estacionament actual, i 

realitzant la plantació de una línia d’arbrat  i enllumenat a la vorera del costat muntanya. 

 

 

1.2  Descripció de l’estat actual 

 

L'àmbit d'actuació comprèn tant la totalitat del carrer Tirso de Molina, com la seva continuació en el 

tram del carrer d’en Blanco entre el carrer del Tenor Massini i la Riera d'Escuder, i la vorera del costat 

muntanya fins a Torrent de Can Mantega pretenent dotar el tram en conjunt de certa homogeneïtat en 

funció de les particularitats que les caracteritzen. 

1) El carrer Tirso de Molina, entre la Rambla Brasil i el C/ Riera d’Escuder, de 98 m lineals de 

longitud i un ample entre façanes de 6,7m que dóna una superfície d’actuació de 647 m2. 

2) El tram del carrer d’en Blanco entre els carrers del Tenor Massini i Riera d’Escuder, de 45 m 

lineals de longitud i un ample entre façanes de 7,3m, dóna una superfície d’actuació de 342 m2. 
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3) La vorera del costat muntanya del carrer d’en Blanco comprès entre els carrers  Riera d’Escuder 

i Torrent de Can Mantega, de 20 m lineals de longitud i un ample mitjà de 1,4m, que dóna una 

superfície d’actuació de 27,25 m2. 

 

Les seccions actuals dels dos carrers són molt semblants i es componen de dues voreres 

pavimentades amb paviment de panot de quatre pastilles, amb una amplada variable entre 0,8-1,3 m. 

Les calçades estan segregades, aglomerades i fan entre 4,5 i 5m d’ample, no disposen de línies de 

rigola. Consten d’un carril de circulació i un d’aparcament en cordó zona verda, que va canviant de 

costat cada tres mesos.  

 

La trobada del carrer Tirso de Molina amb la Rambla Brasil és una vorera passant amb llosa de granet 

de 60x40cm, de manera que els cotxes han de pujar a nivell de vorera i tornar a baixar a la calçada per 

fer aquest gir. 

 

Al carrer d’en Blanco, a la vorera de la banda mar hi ha un parquímetre. 

 

Actualment hi ha línies aèries de baixa tensió al carrer Tirso de Molina, que pengen de palometes a les 

façanes, i de telefonia tant al carrer Tirso de Molina com al carrer d’en Blanco.  

 

L’enllumenat és de façana i s’ubica principalment a les façanes del costat muntanya al carrer Tirso de 

Molina i als dos costats del carrer en el carrer d’en Blanco, existint fins i tot encreuaments d’enllumenat 

aeri per passar d’una façana a l’altra per la seva disposició. 

 

Ambdós carrers no disposen en aquests moments de xarxa de clavegueram, i per tant no hi ha 

embornals ni col·lector.  

 

 

 

1.3  Descripció de l’actuació 

 

L’actuació a realitzar consisteix en l’execució d’una nova xarxa de sanejament, amb las següents 

característiques: 

1) Al carrer Tirso de Molina  un col·lector circular de diàmetre D800 i embornals 

2) Al carrer d’en Blanco un col·lector prefabricat de formigó tipus T130 i embornals 

 

Tot això anirà acompanyat  per la renovació del paviment de vorera i de calçada, el soterrament de 

línies aèries de baixa tensió i telefonia, i la instal·lació de mobiliari urbà.  

 

Al costat muntanya, i on la secció de la vorera sigui major de 2,5m., es disposarà un enllumenat nou 

amb columnes de 5m. cada 16m., i arbrat, amb escocells de 1,25x0,80m col·locats a distàncies no 

menors de 7m.  

 

La nova geometria dels dos carrers serà una secció amb calçada segregada aglomerada de 3,2m 

(incloses les dues línies de rigola), i dues voreres pavimentades llosa de formigó de 15 cm amb morter 

de ciment M-40 d’assentament pastat  i peces de formigó tipus Breinco Programa Zehn de 60x40 de 

secció variable entre 2,3-2,8m. al costat muntanya i entre  1,0-1,5m. al costat mar. Les voreres 

s’ampliaran al costat del carril d’estacionament, que desapareixerà. 

 

A la memòria constructiva (apartat 2 de la present memòria) es descriu amb detall la proposta. 
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1.4  Tasques i terminis d’execució de les obres 

 

Les principals tasques que s’engloben dintre de la present obra, seran, sense caràcter limitatiu: 

• Enderrocs i moviments de terres a les voreres i la calçada. 

• Execució del col·lector i dels embornals. 

• Execució de canalització de serveis (enllumenat, reg i soterrament de línies). 

• Pavimentació de voreres. 

• Aglomerat de calçada. 

• Senyalització horitzontal i vertical. 

• Instal·lació de les noves lluminàries i retirada de les antigues. 

• Plantació de nou arbrat 

• Soterrament de les línies aèries de BT. 

• Col·locació del mobiliari urbà 

 

Per l’execució d’aquestes actuacions es dóna un termini de quatre mesos, tenint en compte que l’obra 

s’haurà d’executar obligatòriament en vàries subfases. El termini dependrà de les unitats d’obra, els 

rendiments per l’execució d’aquestes unitats i els imprevistos que per causes diverses (climatologia, 

etc.) es puguin presentar. 

 

 

1.5  Pressupost 

 

El total de pressupost de contracte amb IVA puja a la quantitat d’ VUIT-CENTS QUARANTA-UN MIL 

CINC-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB ZERO CÈNTIMS (841.541,00 €). 

2. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA  

2.1  Deconstrucció i moviments de terra 

 

Les obres de deconstrucció del carrer inclouen el desmuntatge de mobiliari i senyalització vertical i la 

demolició del paviment de vorera i calçada. De manera prèvia a l’inici dels treballs de demolició, es 

realitzaran les cales necessàries per identificar els serveis i altres punts soterrats d’interès. 

 

Els treballs de moviment de terres engloben l’excavació de les rases de serveis (enllumenat, reg i 

soterrament de la línia de BT), i l’excavació pels creuament de serveis i de les rases necessàries pel 

nou col·lector, i connexions d’embornals i claveguerons. 

 

En el cas de les voreres, es demolirà la fondària suficient per que hi càpiguen els 15 cm de base de 

formigó, el morter d’assentament i la llosa de formigó, comptant que la nova rasant tindrà un 2% de 

pendent transversal cap a l’eix del carrer. Per sota d’aquest cota només s’hauran d’excavar les rases 

per les canalitzacions de serveis. 

 

Al haver de demolir gran part de la calçada per executar la xarxa de sanejament, s’aprofitarà per 

renovar tot el paquet de paviment de calçada. Per tant, es demolirà tot el paviment de calçada, deixant 

la caixa de calçada preparada pels 20 cm de formigó i per l’aglomerat, tenint en compte el pendent 

transversal del 2% a dos aigües. 

  

Posteriorment s’excavaran les rases pel col·lector i les connexions relacionades. 

 

La secció actual del carrer Tirso de Molina, presenta molt poc desnivell entre la vorera i la calçada. 

S’aprofitarà l’excavació de la caixa de calçada per obtenir un plinton o desnivell entre vorada i calçada 

de 15cm, fet que s’haurà de tenir en compte a l’hora de replantejar les cotes d’acabat de la calçada. 
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2.2  Paviments 

 

Els paviments definitius s’han escollit de manera que ambdós carrers quedin perfectament integrats en 

el seu entorn.  

 

Ambdós carrers es pavimentaran amb llosa de de formigó de 15 cm amb morter de ciment M-40 

d’assentament pastat  i peces de formigó tipus Breinco Programa Zehn de 60x40. La llosa es col·locarà 

a truc de maceta sobre una base d’assentament de 2-3 cm de morter pastat, que a l’hora anirà sobre 

una base de 15 cm de formigó en massa HM-20. Abans d’estendre el formigó s’haurà de preparar el 

terreny, compactant les terres a un 95% del PM. Les peces es col·locaran a trencajunts, perpendiculars 

a l’eix de la calçada. 

 

Les voreres tindran un 2% de pendent transversal cap a l’eix de calçada i els seus amples mitjans 

seran: 

1) Al carrer Tirso de Molina dues voreres, 2,5 m al costat muntanya i 1,0 m. al costat mar. 

2) I per el carrer d’en Blanco dues voreres, 2,6 m al costat muntanya i 1,5 m. al costat mar. 

 

Al haver de demolir gran part de la calçada per executar el nou col·lector, embornals i connexions 

d’embornals i claveguerons al col·lector, s’aprofitarà per renovar tota la secció de la calçada. A sobre 

del terreny existent o de reblert (en el cas de les rases), compactat al 98% del PM com a mínim, 

s’estendrà una base de 20 cm de formigó HM-20. El paquet d’aglomerat consistirà en 7 cm de mescla 

bituminosa en calent tipus AC22 bin B50/70 S (S-20 segons l’antiga nomenclatura) i 5 cm de de mescla 

bituminosa en calent tipus AC16 Surf B50/70 D (D-12 segons l’antiga nomenclatura), que actuarà  com 

a capa de trànsit. Entre les dues capes d’aglomerat s’estendrà un reg d’adherència, i entre el formigó i 

l’aglomerat un reg d’imprimació.  

 

La calçada, en ambdós carrers, excepte en el tram entre el carrer del Tenor Masini i el carrer del 

Torrent de Can Mantega, serà de 3,2m d’ample i inclourà dues línies de rigola. El pendent transversal 

serà a dues aigües, amb el punt alt a l’eix de la calçada i amb un 2% cap a cada línia de rigola, que és 

on s’ubicaran els embornals de recollida d’aigua. La vorera es limitarà amb peces de vorada granítica 

de 20x25cm de secció, i un metre aproximadament de longitud, i es col·locarà rigola de morter de 

ciment de 30x30x8cm. Entre la vorada i la rigola hi haurà un desnivell de 15cm.  

 

En el cas del tram del carrer d'en Blanc compresa entre el carrer del Tenor Masini i el carrer del Torrent 

de Can Mantega el ample de calçada quedarà reduït dels 4,9m. actuals a 3,9m., per la ampliació de la 

vorera del costat muntanya, que passarà de 1,4m. actuals a 2,4m., amb les mateixes característiques 

que la vorera del conjunt de l’actuació. Es realitzarà una renovació superficial del ferm de la calçada, 

amb fresat i reposició de la capa de trànsit amb una mescla bituminosa en calent tipus AC16 Surf 

B50/70 D (D-12 segons l’antiga nomenclatura). 

 

A la cruïlla amb la Rambla Brasil la vorera passant serà de l’ample de la vorera existent a la Rambla 

Brasil. Els remuntables alineen a la rigola inferior una franja superior de peces de granit que articula els 

paviment laterals tipus Breinco Programa Zehn de 60x40 en prolongació de les voreres d’igual acabat a 

l’existent, i un paviment en la franja central de peces més petites a nivell de vorera de 30x20x10 per tal 

de que disposin de major resistència al trànsit rodat i marquin l’ús compartit.  

 

 Es col·locaran guals de granet tipus Barcelona de 120cm a banda i banda de la vorera passant, per 

evitar problemes als cotxes per haver de superar pendents excessius amb guals de menys recorregut. 

Les peces d’aquests guals seran de 120 x 40cm i a banda i banda de la rampa es col·locaran tres 

peces de capçal de 40x40cm per limitar el gual.  

 

Els guals de vianants del pas de vianants del carrer d’en Blanco en el encreuament amb el carrer del 

Tenor Masini com la cruïlla amb Riera d’Escuder, a la vorera del costat muntanya es col·locarà un gual 

de peces de granet, i a la vorera costat mar es faran deprimits, al no tenir la vorera una amplada 

suficient. 
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2.3  Clavegueram i drenatges 

 

S’executarà una nova xarxa de sanejament, de diferents característiques cadascuna i que es descriuen 

a continuació: 

 

Carrer Tirso de Molina 

S’executarà un col·lector no visitable de secció circular i diàmetre D800, de PVC llis tipus teula i classe 

resistent SN-4. El nou col·lector s’iniciarà al ramal del col·lector de la calçada costat Besòs de la 

Rambla de Brasil i desaiguarà al col·lector existent T173A del carrer Riera d’Escuder. La cota i els 

pendents del nou col·lector aniran determinats per les cotes d’aquests dos col·lectors existents, que 

marcaran el punt alt (Rambla Brasil) i punt baix (C/Riera d’Escuder) del col·lector. 

 

El col·lector anirà envoltat d’un dau de formigó HM-20 amb un recobriment de 20 cm del tub. La rasa 

s’omplirà amb material adequat, que podrà ser provinent de la pròpia excavació de la rasa si té la 

qualitat suficient, en tongades de 25 cm com a màxim, que es compactaran al 95% del PM. Si el 

material existent no és suficientment bo s’haurà d’aportar el material de reblert. 

 

A l’inici i final del nou col·lector (on intercepta els dos col·lectors existents) es col·locaran pous de 

registre, així com al propi carrer Tirso de Molina, on es construiran pous de registre amb una 

interdistància màxima de 40m entre ells. Els pous de registre seran prefabricats de formigó o executats 

in situ de totxo massís, i la secció del pou serà quadrada, amb un pas interior de 70 x 70cm. La tapa del 

pou serà de fundició dúctil amb marc no aparent. 

 

Els claveguerons particulars existents s’hauran de connectar al nou col·lector. Per localitzar-los, ja que 

no surten grafiats als plànols de servei i no solen estar registrats, el contractista haurà de passar una 

càmera de TV pel col·lector privat actual en cas d’haver-hi un col·lector privat, parlar amb els veïns per 

intentar obtenir informació, o realitzar qualsevol altre actuació necessària per poder-los localitzar. La 

connexió dels claveguerons al nou col·lector es farà interceptant el clavegueró amb un tub de PVC de 

300mm de diàmetre interior tipus teula SN-4 a la sortida de l’edifici. El tub de PVC es connectarà al 

col·lector mitjançant una peça tipus “clip”, sense registrar la connexió en superfície. 

 

Els baixants per l’aigua de pluja dels edificis també s’hauran de connectar al col·lector mitjançant el 

mateix procediment que els claveguerons.  

 

Els embornals s’ubicaran a les dues línies de rigola a banda i banda de la calçada. Es col·locarà un 

embornal a cada costat aigües amunt de cada pou. Els embornals tindran una caiguda mínima de 

1,5m, i una secció interior de 70 x 30cm. Podran ser prefabricats de formigó o s’executaran in situ amb 

totxo massís. La reixa serà de fundició dúctil model Barcelona 1. Els embornals es connectaran a la 

part inferior dels pous de registre del col·lector amb un tub tipus teula de diàmetre interior 400mm i 

classe resistent SN-4.  

 

Tant les reixes com les tapes dels pous seran de classe resistent D-400 com a mínim i compliran amb 

les especificacions de l’Ajuntament de Barcelona. 

 

 

Carrer d’en Blanco 

S’executarà un col·lector visitable tipus T130. Es tracta d’un col·lector de formigó prefabricat de 1,67m 

d’alçada màxima i 0,90m d’amplada màxima. El nou col·lector s’iniciarà al col·lector existent tipus T133 

al C/ Tenor Massini i desaiguarà al col·lector existent tipus T173A del carrer Riera d’Escuder. La cota i 

els pendents del nou col·lector aniran determinats per les cotes d’aquests dos col·lectors existents, que 

marcaran el punt alt (C/ Tenor Massini) i punt baix (C/Riera d’Escuder) del col·lector. 

 

El col·lector anirà envoltat de15 cm de formigó HM-20 (20cm en el cas de la solera). La rasa s’omplirà 

amb material adequat, que podrà ser provinent de la pròpia excavació de la rasa si té la qualitat 

suficient, en tongades de 25 cm com a màxim, que es compactaran al 95% del PM. Si el material 

existent no és suficientment bo s’haurà d’aportar el material de reblert. 

 

La intercepció dels dos col·lectors existents no es registrarà, i es farà segons els angles especificats pel 

Departament de Sanejament per la connexió de dos col·lectors visitables. Al carrer d’en Blanco es 

construiran pous de registre amb una interdistància màxima de 50m entre ells. Els pous de registre 

seran prefabricats de formigó o executats in situ de totxo massís, i la secció del pou serà quadrada, 

amb un pas interior de 70 x 70cm. La tapa del pou serà de fundició dúctil amb marc no aparent. 
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Els claveguerons particulars existents s’hauran de connectar al nou col·lector. Per localitzar-los, ja que 

no surten grafiats als plànols de servei i no solen estar registrats, el contractista haurà de passar una 

càmera de TV pel col·lector privat actual en cas d’haver-hi un col·lector privat, parlar amb els veïns per 

intentar obtenir informació, o realitzar qualsevol altre actuació necessària per poder-los localitzar. La 

connexió dels claveguerons al nou col·lector es farà interceptant el clavegueró amb un tub de PVC de 

300mm de diàmetre interior tipus teula SN-4 a la sortida de l’edifici. El tub de PVC es connectarà a la 

part baixa del col·lector, a uns 15 cm de la solera. 

 

Els baixants per l’aigua de pluja dels edificis també s’hauran de connectar al col·lector mitjançant el 

mateix procediment que els claveguerons.  

 

Els embornals s’ubicaran a les dues línies de rigola a banda i banda de la calçada. Es col·locarà un 

embornal a cada costat aigües amunt de cada pou. Els embornals tindran una caiguda mínima de 

1,5m, i una secció interior de 70 x 30cm. Podran ser prefabricats de formigó o s’executaran in situ amb 

totxo massís. La reixa serà de fundició dúctil model Barcelona 1. Els embornals es connectaran a la 

part inferior dels pous de registre del col·lector amb un tub tipus teula de diàmetre interior 400mm i 

classe resistent SN-4.  

 

Tant les reixes com les tapes dels pous seran de classe resistent D-400 com a mínim i compliran amb 

les especificacions de l’Ajuntament de Barcelona. 

 

En el cas del tram del carrer d'en Blanc compresa entre el carrer del Tenor Masini i el carrer del Torrent 

de Can Mantega, els embornals s’ubicaran a la  línia d’encintat de la calçada 

 

 

2.4  Enllumenat públic i F.O. 

 

L’enllumenat actual consisteix és de façana col·locat a portell i s’ubica principalment a les façanes del 

costat muntanya al carrer Tirso de Molina i als dos costats del carrer en el carrer d’en Blanco, existint 

fins i tot encreuaments d’enllumenat aeri per passar d’una façana a l’altra per la seva disposició. 

Aprofitant l’actuació, es renovarà totalment la instal·lació d’enllumenat col·locant lluminàries noves de 

columna al costat muntanya d'ambdues carrers. Les lluminàries s’ubicaran  segons les 

interdistàncies que es marquin en l’estudi lumínic que es lliurarà abans de l’obra, i hauran de complir 

els criteris de compatibilitat  amb els arbres que marqui el criteri de l’Ajuntament de Barcelona, 

aconseguint el màxim rendiment i uniformitat dels equips instal·lats. 

 

Es farà servir columnes del model BCN amb Il·luminaria Badila, casa Ros o similar amb làmpades de 

leds, i  s’hauran d’instal·lar amb tots els components i accessoris (inclòs drivers amb el software en 

cadascuna de les llumeneres, i el seu node corresponent) per poder controlar-les des del quadre 

mitjançant un regulador de fluxe , la potència a instal·lar i el nº de Leds de la llumenera es definirà en 

l’estudi lumínic , així com l’alçada i la interdistancia dels fanals. El cablejat es passarà per 

canalitzacions de 40x60 cm (ample x fondària) amb dos tubs corrugats de 90 mm, ubicades entre la 

línia d’escocells i la façana.  

Es crearà nova xarxa de fibra òptica aprofitant la rasa de l’enllumenat. A la pròpia canalització de 

enllumenat de dos tubs corrugats  de 90mm se li sumaran dos tubs més corrugats de 90mm per al 

desplegament de la F.O. i alimentació elèctrica necessària per als sensors. Per a la xarxa de fibra es 

disposaran arquetes en els extrems de l’actuació com en punts Intermedis tant per fer possible la 

connexió en punta com la col·locació de sensors, tant si són a punts de llums existents com suports 

específics per a sensors. A l’hora ‘execució es tindrà en compte les curvatures de la traça degut a les 

limitacions del radi de gir  de la fibra òptica. 

Un cop finalitzada i en funcionament la nova instal·lació, es retiraran els fanals de façana i el cablejat 

aeri i grapat a façana de la instal·lació anterior. S’haurà de legalitzar la nova instal·lació i verificar els 

nous punts de llum. 

 

 

2.5  Obra civil: murs, murets, escales, rampes 

 

La geometria i les característiques del carrer no fa necessària a priori l’execució de cap tipus d’obra civil 

tipus mur, escales, rampes, etc. 
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2.6  Mobiliari 

 

Al carrer Tirso de Molina es col·locaran papereres model Barcelona als dos extrems dels carrers, 

coincidint amb els passos de vianants. El pas dels vehicles per la vorera passant de la Rambla Brasil 

es delimitarà mitjançant fitons model Barcelona, col·locats cada 2,4m, per evitar l’estacionament dels 

vehicles a sobre d’aquesta vorera. 

 

Al carrer d’en Blanco, el parquímetre ubicat a la vorera costat mar es retirarà i no es reposarà, al 

suprimir-se el carril d’estacionament. 

 

 

2.7  Jardineria 

 

Es plantaran una línia d’arbrat, en cada un dels carrers tant al carrer Tirso de Molina com al carrer d’en 

Blanco, a la vorera del costat muntanya, sempre que la seva amplada no sigui inferior a 2,5 m. Es 

col·locaran a una interdistància mínima de 7m entre ells.  

 

Es plantaran arbres del tipus Pyrus Calleriana (Chanticler). Els arbres aniran a escocells de 0,80 

(transv.) x 1,20m (long.) d’acer corten de 1cm. Els escocells es replantejaran de manera que l’escocell 

estigui envoltat de peces senceres. 

 

S’excavaran clots de plantació de 1m3 de volum aproximadament, i sota cap concepte es podrà 

realitzar la plantació a sobre de serveis que estiguin a una fondària inferior a 1 m respecte la cota 

d’acabat del carrer. El clot de plantació es reomplirà amb terra amb fracció vegetal d’aportació. 

 

 

 

2.8  Senyalització 

 

En general, es reposarà la senyalització existent de manera prèvia a les obres, adaptant-la a la nova 

geometria i funcionalitat del carrer. 

 

Pel que fa la senyalització horitzontal, al carrer Tirso de Molina es repintarà el pas de vianants de la 

cruïlla amb el C/ Riera d’Escuder amb bandes transversals de 50 cm de gruix, al no estar semaforitzat 

el pas. El pas de vianants de la cruïlla amb Rambla Brasil no es senyalitzarà, al tractar-se d’una vorera 

passant amb prioritat pel vianant. 

 

Respecte la senyalització vertical, es retiraran els senyals que facin referència a l’estacionament, i es 

reposaran la resta de senyals actuals, podent-se plantejar el reaprofitament dels senyals existents si 

aquests es troben en bon estat. En cap cas es col·locarà una senyal que deixi un pas lliura inferior als 

2,2m, mesurats verticalment. 

Es seguirà en tot moment les indicacions del “Manual de senyalització urbana per a la ciutat de 

Barcelona” pel que fa les característiques i la tipologia de senyalització a col·locar. La senyalització 

definitiva es consensuarà amb la Guàrdia Urbana. 

 

 

2.9  Xarxa de reg 

Els arbres es regaran mitjançant anells de degoteig que aniran envoltats de tubs dren. Els anells de 

degoteig s’alimentaran d’una màniga d’aigua de 40mm que anirà canalitzada per vorera per un tub de 

110mm de diàmetre exterior. El tub de reg anirà tangent a l’escocell, per la cara interior de la vorera, i 

no anirà a més de 40cm de fondària, per evitar que l’anell de degoteig quedi massa enfonsat. 

 

Es generarà un sector de reg amb un by-pass sectorial amb un programador autònom. Aquest by-pass 

es penjarà d’una nova escomesa d’aigua de reg que s’ubicarà a la cruïlla dels carrers Tirso de Molina i 

Riera d’Escuder en el cas de ser possible, sol·licitant la nova escomesa a Agbar. 
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Els canvis de sentit, colzes, i creuaments de calçada s’hauran de deixar registrats mitjançant arquetes 

de 60x60cm, amb tapa de fundició dúctil segons les especificacions de Parcs i Jardins. 

 

 

2.10 Actuacions sobre Serveis afectats. Soterrament  de línies 

 

2.10.1 Soterrament de línies de baixa tensió 

 

Per poder executar el soterrament de les línies aèries de baixa tensió, s’executaran a les voreres 

canalitzacions de 40x80 cm de fondària, amb dos tubs de PVC corrugat de 160 mm a la part inferior i 2 

tubs de 90 mm (per aprofitar per passar algun altre servei) a la part superior de la rasa. A sobre dels 

dos tubs de 160 mm, que són per on passaran els cables de companyia, es col·locarà una placa 

d’advertència de risc elèctric. La rasa es reomplirà amb sorra d’aportació, fins a la cota inferior de la 

base de formigó de la vorera. Als creuaments de calçada, la rasa serà de 50x100 cm de fondària, i 

formigonant l’entorn dels tubs corrugats. En el cas de no poder respectar les fondàries mínimes 

indicades al Reglament de Baixa Tensió per presència d’altres serveis o per altres motius, s’hauran de 

protegir els tubs corrugats amb una protecció mecànica, consistent en una xapa metàl·lica de 5mm de 

gruix com a mínim. 

 

A cada escomesa i als límits de l’àmbit d’actuació es farà una conversió  aeri – subterrànies mitjançant 

tubs galvanitzats per passar de la canalització soterrada a la caixa de derivació de cada habitatge. 

 

L’empresa contractista haurà de col·laborar amb la companyia elèctrica, que serà qui farà les tasques 

de cablejat, connexions, descàrrec i retirada de la instal·lació actual, etc. en les feines d’obra civil, com 

poden ser l’execució de peanyes per la col·locació d’armaris de distribució urbana, o la realització de 

cales per les escomeses dels edificis. Els tubulars per les conversions i les caixes elèctriques els 

subministrarà l’empresa constructora, però les col·locarà i instal·larà la companyia de servei. 

 

 

2.10.2 Soterrament de línies de telefonia 

 

Per poder executar el soterrament de les línies aèries de de telefonia, l’empresa contractista executarà 

l’ obra civil de canalitzacions i arquetes que defineixi la Companyia de Telefonia. Les canalitzacions 

consistiran en dos tubs de PVC de 110mm de diàmetre per la xarxa soterrada, i de dos tubs de PVC de 

63mm per a les escomeses als habitatges. En ambdós casos, es formigonarà el prisma, generant una 

secció de 45x27cm en el primer cas i de 30x18,3cm en el segon cas. La part superior d’aquest prisma 

formigonat quedarà a una fondària de 45 cm en vorera i de 60cm en calçada. La resta de secció de la 

canalització es podrà reomplir amb terrenys procedents de la pròpia excavació. Les arquetes seran 

tipus M (30x30cm interiors), D (90x109cm interiors) o H (80x110cm interiors), amb les mides i 

característiques especificades per Companyia, i s’ubicaran d’acord amb els plànols facilitats per 

Companyia. Podran ser prefabricades o fabricades in situ. 

 

A diferència del soterrament de la baixa tensió, no es podrà aprofitar la mateixa canalització per passar 

el cablejat de l’enllumenat. 

 

Un cop executada l’esmentada obra civil, la Companyia Telefonia es farà càrrec de l’obra mecànica del 

soterrament, consistent en el cablejat de la nova xarxa, les conversions i connexions a habitatges, i la 

retirada de la instal·lació antiga (cablejat, postes si procedeix, etc.). En el cas del servei de Telefonia, al 

executar-se arquetes, no caldrà que l’empresa constructora executi cales per facilitar les feines de la 

Companyia de servei. La Companyia també s’encarregarà de l’obra civil relacionada amb la retirada de 

l’antiga instal·lació, com pot ser la reposició del paviment un cop retirat. 

 

2.10.3 Serveis afectats 

 

Abans de començar cada obra, el contractista haurà de sol·licitar a totes les companyies que tinguin 

serveis a l’àmbit d’actuació els plànols de serveis afectats actualitzats. Tot i que als projectes executius 

s’incloguin els plànols corresponents, aquests tenen una validesa temporal limitada i per aquest motiu 

el contractista, per major seguretat, els haurà de tornar a sol·licitar a cada companyia. 
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A l’inici de les obres, es faran les cales necessàries per tenir perfectament ubicats aquests serveis i 

evitar afectar-los durant les obres. 

 

En general es seguirà el criteri de no afectar els serveis existents al carrer, però quan sigui 

imprescindible desviar algun servei, la Direcció Facultativa contactarà amb la companyia de serveis 

corresponents per fer la sol·licitud de desafecció, i la companyia donarà resposta amb la solució 

proposada. El contractista realitzarà l’obra civil necessària (si es requereix), i la companyia de serveis 

portarà a terme la obra mecànica o tota l’actuació en funció del cas. El contractista abonarà a la 

companyia de serveis el càrrec econòmic de la desafecció, i l’Ajuntament li abonarà en la següent 

certificació. 

 

 

Barcelona, Novembre de 2012 
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1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

1.1  Objecte de l’actuació 

 

L’objecte del present projecte és l’actuació de Manteniment Integral dintre del “Pla de Manteniment 

Integral de l’espai públic en el període 2013 -2015 del carrer Béjar, al tram comprès entre el C/ Consell 

de Cent i el C/ Creu Coberta, al barri d’Hostafrancs del Districte de Sants - Montjuic de la ciutat de 

Barcelona.  

 

L’actuació ve motivada per la necessitat de rehabilitar el col·lector existent, i s’engloba dintre d’una 

sèrie d’actuacions de millora a la zona que es venen executant durant  els darrers anys, com les 

remodelacions del C/Consell de Cent o del propi carrer Béjar (per sobre del C/ Consell de Cent) a 

l’anterior Pla de Millora. Es donarà continuïtat a la solució implementada a l’altre tram del C/ Béjar, 

realitzant la plantació d’una nova línia d’arbrat  la instal·lació de columnes d’enllumenat, ampliant les 

voreres i renovant el paviment de vorera i calçada. S’aprofitarà també per soterrar les línies aèries de 

baixa tensió. 

 

 

1.2  Descripció de l’estat actual 

 

L’àmbit d’actuació comprèn el tram del carrer Béjar comprès entre el C/ Consell de Cent i el C/ Creu 

Coberta, de 137m lineals de longitud i un ample entre façanes de 7,6m que dóna una superfície 

d’actuació de 1041 m2. 

 

La secció actual es composa de dues voreres pavimentades amb paviment de panot de quatre 

pastilles, amb una amplada de 1,1 m tant al costat Llobregat com al costat Besòs. La calçada, que està 

a diferent nivell de la vorera, està aglomerada i fa 5,4 m d’ample, amb dues línies de rigola i consta d’un 

carril de circulació i un d’aparcament al costat Llobregat. Es tracta d’un carril d’estacionament de zona 

verda al tram més proper al C/ Consell de Cent i d’un estacionament en semibateria per a motos al 

tram més proper al C/ Creu Coberta.  
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Tant el creuament amb el C/Consell de Cent com amb el C/ Creu Coberta estan resolts amb voreres 

passants, de panot de quatre pastilles en el cas del C/ Consell de Cent i amb llosa prefabricada de 

formigó de 60x40 al C/ Creu Coberta. El creuament amb el C/ Creu Coberta està semaforitzat. 

 

Actualment hi ha línies aèries de baixa tensió, que pengen tant de postes de fusta com de palometes a 

les façanes. L’enllumenat és de façana. 

 

El carrer disposa d’una xarxa de clavegueram consistent en un col·lector tipus T173A que s’ha de 

rehabilitar segons instruccions del departament de Sanejament del Cicle de l’Aigua de l’Ajuntament de 

Barcelona.  

 

Al costat Besòs hi ha una alineació de fitons. 

 

 

1.3  Descripció de l’actuació 

 

Es donarà continuïtat, en la mesura del possible, a la secció executada al tram recentment renovat del 

C/ Béjar, per sobre del C/ Consell de Cent, que inclou la plantació d’arbres i la instal·lació de noves 

columnes d’enllumenat a la vorera del costat Llobregat. Al disposar de menys espai al tram comprès 

entre el C/ Consell de Cent i el C/ Creu Coberta, no es podrà mantenir el carril d’estacionament, i les 

voreres seran una mica més estretes que a l’altre tram. 

 

Es generarà, doncs, una secció amb calçada aglomerada a diferent nivell de 3,5m (incloses les rigoles) 

d’ample. La vorera del costat Llobregat, on s’ubicaran els arbres i les columnes d’enllumenat una 

plataforma tindrà una amplada de 2,5m, i la vorera del costat Besòs s’ampliarà fins als 1,6m. Ambdues 

voreres es pavimentaran amb panot de quatre pastilles. Es mantindran les voreres passants del C/ 

Consell de Cent i C/ Creu Coberta. No s’afectarà el paviment d’aquests creuaments en la mesura del 

possible, excepte per adaptar els guals d’accés a les noves mides més estretes de la calçada del / 

Béjar, ja que les voreres passants són noves i es troben en bon estat. 

 

El col·lector existent es rehabilitarà mitjançant l’execució d’una mitja canya de gres a la solera, i els 

embornals actuals, ubicats a la línia de rigola, s’anul·laran, i s’executaran a les noves alineacions de 

rigola, per acomodar la recollida d’aigües a la nova secció de carrer. Es soterraran les línies aèries de 

baixa tensió. 

 

A la memòria constructiva (apartat 2 de la present memòria) es descriu amb detall la proposta. 

 

 

1.4  Tasques i terminis d’execució de les obres 

 

Les principals tasques que s’engloben dintre de la present obra, seran, sense caràcter limitatiu: 

• Enderrocs i moviments de terres a les voreres i la calçada. 

• Rehabilitació del col·lector. Anul·lació dels embornals existent. Execució dels nous embornals. 

• Execució de canalització de serveis (enllumenat, soterrament de línies aèries i xarxa de reg). 

• Pavimentació de voreres i formació d’escocells. 

• Aglomerat de calçada. 

• Instal·lació del nou enllumenat 

• Senyalització horitzontal i vertical. 

• Plantació de l’arbrat. 

• Soterrament de les línies aèries de BT. 

• Col·locació del mobiliari urbà 

 

Per l’execució d’aquestes actuacions es dóna un termini de quatre mesos, tenint en compte que l’obra 

s’haurà d’executar obligatòriament en vàries subfases. El termini dependrà de les unitats d’obra, els 

rendiments per l’execució d’aquestes unitats i els imprevistos que per causes diverses (climatologia, 

etc.) es puguin presentar. 
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1.5  Pressupost 

 

El total de pressupost de contracte amb IVA puja a la quantitat de CINC-CENTS QUARANTA-VUIT MIL 

SET-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS (548.742,22 €). 

2. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA  

2.1  Deconstrucció i moviments de terra 

 

Les obres de deconstrucció del carrer inclouen el desmuntatge de mobiliari i senyalització vertical i la 

demolició del paviment de vorera i calçada. De manera prèvia a l’inici dels treballs de demolició, es 

realitzaran les cales necessàries per identificar els serveis i altres punts soterrats d’interès. 

 

Els treballs de moviment de terres engloben l’excavació de les rases de serveis (reg i enllumenat i 

soterrament de línies aèries) i l’excavació del clot de plantació pels arbres a les voreres i les rases 

necessàries pels nous embornals i connexions al col·lector. 

 

En el cas de les voreres, es demolirà la fondària suficient per que hi càpiguen els 15 cm de base de 

formigó, el morter d’assentament i la peça de panot, comptant que la nova rasant tindrà un 2% de 

pendent transversal cap a l’eix del carrer. Per sota d’aquest cota només s’hauran d’excavar les rases 

per les canalitzacions de serveis. 

 

S’aprofitarà per renovar tot el paquet de paviment de calçada. Per tant, es demolirà tot el paviment de 

calçada, deixant la caixa de calçada preparada pels 20 cm de formigó i per l’aglomerat, tenint en 

compte el pendent transversal del 2% a dos aigües. 

 

 

2.2  Paviments 

 

Els paviments definitius s’han escollit de manera que el carrer quedi perfectament integrat en el seu 

entorn. En aquest cas, es faran servir els mateixos paviments que a la recent remodelació de l’altre 

tram del C/ Béjar i del C/ Consell de Cent. 
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Es generaran dues voreres, la del costat Llobregat amb 2,5m d’amplada i la del costat Besòs de 1,6m, 

amb un 2% de pendent transversal cap a l’eix de calçada. Es pavimentaran amb panot de quatre 

pastilles de 20x20x4cm, excepte les entrades als pàrquings, on es col·locarà panot de 20x20x8cm, per 

suportar millor el pas dels vehicles. El panot es col·locarà a l’estesa sobre una base d’assentament de 

2-3 cm de morter, que a l’hora anirà sobre una base de 15 cm de formigó en massa HM-20. Abans 

d’estendre el formigó s’haurà de preparar el terreny, compactant les terres a un 95% del PM.  

 

A l’hora de pavimentar la calçada, de 3,5m (comptant dues línies de rigola de morter de 20x20x8cm), 

s’aprofitarà per renovar tota la secció. A sobre del terreny existent o de reblert (en el cas de les rases), 

compactat al 98% del PM com a mínim, s’estendrà una base de 20 cm de formigó HM-20. El paquet 

d’aglomerat consistirà en 7 cm de mescla bituminosa en calent tipus AC22 bin B50/70 S (S-20 segons 

l’antiga nomenclatura) i 5 cm de de mescla bituminosa en calent tipus AC16 Surf B50/70 D (D-12 

segons l’antiga nomenclatura), que actuarà  com a capa de trànsit. Entre les dues capes d’aglomerat 

s’estendrà un reg d’adherència, i entre el formigó i l’aglomerat un reg d’imprimació. El pendent 

transversal serà a dues aigües, amb el punt alt a l’eix de la calçada i amb un 2% cap a cada línia de 

rigola, que és on s’ubicaran els embornals de recollida d’aigua 

 

Es mantindran les voreres passants dels carrers Consell de Cent i de la Creu Coberta, afectant i 

reposant posteriorment amb panot de quatre pastilles o llosa prefabricada de formigó de 60x40cm, 

respectivament, les zones estrictament necessàries. 

 

La vorera es limitarà amb peces de vorada granítica de 20x25cm de secció, i un metre aproximadament 

de longitud, i es col·locarà rigola de morter de ciment de 20x20x8cm. Entre la vorada i la rigola hi haurà 

un desnivell de 15cm. Als passos de vianants del costat Llobregat  amb el C/ Diputació es col·locaran 

guals de granet tipus Barcelona de 4m d’ample (capçals inclosos), amb peces de 120 x 40cm i tres 

peces de capçal de 40x40cm a banda i banda del gual. Al costat Besòs els passos es resoldran 

mitjançant guals deprimits, al ser la vorera més estreta. Tant a la cruïlla amb el C/ Consell de Cent com 

amb el C/ Coberta la vorera passant servirà pel creuament dels vianants. 

 

 

2.3  Clavegueram i drenatges 

 

El carrer Béjar té un col·lector existent tipus T173A, que és un col·lector visitable amb una alçada 

màxima de 1,90m i una amplada de fins a 1,2m. 

  

L’actuació de rehabilitació consistirà en el repicat de la solera existent, la regularització del pendent 

longitudinal i la instal·lació d’una cubeta de gres semicircular (de diàmetre 400mm), i el formigonat de 

tota la solera fins al punt més alt de la cubeta, de manera que quedin unes banquetes amb un pendent 

transversal del 5% cap a la cubeta. També es rehabilitaran les connexions d’embornals i claveguerons 

al col·lector, així com tots els altres punts (reposició de pates als pous, reparació de pous enfonsats, 

altres reparacions interiors al col·lector, etc.) que determini el Departament de Sanejament. 

 

Al tractar-se d’un col·lector visitable, es treballarà principalment a l’interior del col·lector.  Per poder 

treballar en sec, s’hauran de desviar les aigües mitjançant un tub provisional a instal·lar pel lateral del 

col·lector i a grapar al tester. Abans del desviament de l’aigua, s’haurà de realitzar una instal·lació 

elèctrica seguint la normativa de BT en ambients humits. S’hauran de respectar les mesures de 

seguretat necessàries per treballar en un espai confinat, com la obertura del pou anterior i posterior a la 

zona d’actuació, la formació i habilitació del operaris per realitzar aquest tipus de feines, la suspensió 

dels treballs i recollida del material d’obra en el cas de previsió de pluges, etc. 

 

A causa del canvi de secció, els embornals s’hauran de reubicar a les noves línies de rigola. Els 

embornals actuals s’anul·laran repicant la part superior i tapant l’embornal amb una llosa de formigó 

armat. Si els nous embornals es situen al mateix punt que els antics, però a la nova alineació de vorera, 

es podrà aprofitar la connexió a col·lector existent, baixant amb la caixa de l’embornal fins a interceptar 

la connexió. Si es desplacen longitudinalment, es podrà connectar directament a col·lector, al ser 

aquest visitable. La connexió s’haurà d’executar amb un tub de PVC llis tipus teula de classes resistent 

SN-4 i diàmetre nominal 500mm. 

 

Els pous de registre existent s’hauran de recréixer fins a la nova rasant de la calçada en el cas de ser 

necessari, i es col·locaran tapes de registre de fundació dúctil amb marc no aparent. Tant les reixes 
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com les tapes dels pous seran de classe resistent D-400 com a mínim i compliran amb les 

especificacions de l’Ajuntament de Barcelona. 

 

 

2.4  Enllumenat públic i F.O 

 

L’enllumenat actual consisteix en lluminàries de façana ubicades exclusivament a les dues façanes. 

Aprofitant l’actuació, i per donar continuïtat al tram de carrer recentment executat per sobre del C/ 

Consell de Cent, es col·locaran lluminàries noves de columna a la vorera del costat Llobregat, per 

reforçar l’enllumenat de cara a la plantació dels arbres. Les lluminàries s’ubicaran interdistants entre els 

arbres, i en el cas de no ser possible, mai a menys de 2-2,5m dels arbres per evitar ombres. 

 

Es farà servir el mateix model que al tram renovat de carrer, consistent en columnes tipus R-4000 i 

lluminàries tipus Badila o similars. L’alçada del fanal, potència de la lluminària i interdistància dels 

fanals vindrà determinada pel que indiqui l’estudi lumínic. El cablejat es passarà pels tubs corrugats 

superiors de 90mm que es deixaran a les canalitzacions de 40x80 cm (ample x fondària), per on també 

es soterraran les línies elèctriques, ubicades entre la línia d’escocells i la façana,  

 

La nova instal·lació es connectarà, si és possible, a les lluminàries existents a la cantonada del C/ Béjar 

amb el C/ Consell de Cent, costat mar. Un cop finalitzada i en funcionament la nova instal·lació, es 

retiraran els fanals de façana i el cablejat aeri i grapat a façana de la instal·lació anterior. S’haurà de 

legalitzar la nova instal·lació i verificar els nous punts de llum. 

 

Aprofitant la xarxa i canalització de l’enllumenat es planteja i dissenya una xarxa de fibra òptica com 

aportació a la creació de la smart city. Aquesta xarxa servirà per el desplegament de diversos sensors 

segons evolucioni els estàndards de col·locació dels mateixos. Aquesta xarxa s’haurà de connectar a 

nodes de fibra òptica propers a la zona d’actuació. 

 

Es crearà nova xarxa de fibra òptica aprofitant la rasa de l’enllumenat. A la pròpia canalització de 

enllumenat de dos tubs corrugats de 90 mm se li sumaran dos tubs més corrugats de 90 mm per al 

desplegament de la F.O. i alimentació elèctrica necessària per als sensors. Per a la xarxa de fibra es 

disposaran arquetes en els extrems de l’actuació com en punts intermedis tant per fer possible la 

connexió en punta con la col·locació de sensors, tant si són a punts de llums existents com suports 

específics per a sensors. A l’hora de l‘execució es tindran en compte les curvatures de la traça degut a 

les limitacions del radi de gir de la fibra òptica. 

 

 

2.5  Obra civil: murs, murets, escales, rampes 

 

La geometria i les característiques del carrer no fa necessària a priori l’execució de cap tipus d’obra civil 

tipus mur, escales, rampes, etc. 

 

 

2.6  Mobiliari 

 

Als passos de vianants es col·locaran papereres tipus Barcelona. 

 

 

2.7  Jardineria 

 

Es plantarà una nova línia d’arbrat a la vorera Llobregat del C/ Béjar, amb una interdistància mínima de 

7m entre ells. Es plantarà la mateixa espècie que hi ha al tram de carrer per sobre del carrer Consell de 

Cent, Crataegus Laevigata “Paul Scarlet”. Els arbres aniran a escocells de 0,80 (transv.) x 1,20m 

(long.) d’acer galvanitzat en calent. Els escocells es replantejaran de manera que l’escocell estigui 

envoltat de peces senceres de panot. . 
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S’excavaran clots de plantació de 1m3 de volum aproximadament, i sota cap concepte es podrà 

realitzar la plantació a sobre de serveis que estiguin a una fondària inferior a 1 m respecte la cota 

d’acabat del carrer. El clot de plantació es reomplirà amb terra amb fracció vegetal d’aportació. 

 

 

2.8  Senyalització 

 

En general, es reposarà la senyalització existent de manera prèvia a les obres, adaptant-la a la nova 

geometria i funcionalitat del carrer. 

 

Pel que fa la senyalització horitzontal, es repintaran els dos passos de vianants de la cruïlla amb el C/ 

Diputació amb bandes transversals de 50 cm de gruix, al no estar semaforitzats.  

 

Respecte la senyalització vertical, es retirarà la senyalització que faci referència a la zona verda i a 

l’estacionament de motocicletes a la vorera costat Llobregat, i es reposaran la resta de senyals actuals, 

podent-se plantejar el reaprofitament dels senyals existents si aquests es troben en bon estat. En cap 

cas es col·locarà una senyal que deixi un pas lliura inferior als 2,2m, mesurats verticalment. 

 

Es seguirà en tot moment les indicacions del “Manual de senyalització urbana per a la ciutat de 

Barcelona” pel que fa les característiques i la tipologia de senyalització a col·locar. La senyalització 

definitiva es consensuarà amb la Guàrdia Urbana. 

 

 

2.9  Xarxa de reg 

 

Els arbres es regaran mitjançant anells de degoteig que aniran envoltats de tubs dren. Els anells de 

degoteig s’alimentaran d’una màniga d’aigua de 40mm que anirà canalitzada per vorera per un tub de 

110mm de diàmetre exterior. El tub de reg anirà tangent a l’escocell, per la cara interior de la vorera, i 

no anirà a més de 40cm de fondària, per evitar que l’anell de degoteig quedi massa enfonsat. 

 

Es generarà un sector de reg amb un by-pass sectorial amb un programador autònom. Aquest by-pass 

es penjarà d’una escomesa d’aigua de reg existent en el cas de ser possible (per exemple a l’altre tram 

del C/ Béjar), en cas contrari s’haurà de sol·licitar una nova escomesa a Agbar. 

 

Els canvis de sentit, colzes, i creuaments de calçada s’hauran de deixar registrats mitjançant arquetes 

de 60x60cm, amb tapa de fundició dúctil segons les especificacions de Parcs i Jardins. 

 

 

2.10 Actuacions sobre Serveis afectats. Soterrament  de línies 

 

2.10.1 Soterrament de línies de Baixa Tensió 

 

Per poder executar el soterrament de les línies aèries de baixa tensió i de telefonia, s’executaran a les 

voreres canalitzacions de 40x80 cm de fondària, amb dos tubs de PVC corrugat de 160 mm a la part 

inferior i 2 tubs de 90 mm (per aprofitar per passar algun altre servei) a la part superior de la rasa. A 

sobre dels dos tubs de 160 mm, que són per on passaran els cables de companyia, es col·locarà una 

placa d’advertència de risc elèctric. La rasa es reomplirà amb sorra d’aportació, fins a la cota inferior de 

la base de formigó de la vorera. Als creuaments de calçada, la rasa serà de 50x100 cm de fondària, i 

formigonant l’entorn dels tubs corrugats. En el cas de no poder respectar les fondàries mínimes 

indicades al Reglament de Baixa Tensió per presència d’altres serveis o per altres motius, s’hauran de 

protegir els tubs corrugats amb una protecció mecànica, consistent en una xapa metàl·lica de 5 mm de 

gruix com a mínim. 

 

A cada escomesa i als límits de l’àmbit d’actuació es farà una conversió  aeri – subterrànies mitjançant 

tubs galvanitzats per passar de la canalització soterrada a la caixa de derivació de cada habitatge. 

 

L’empresa contractista haurà de col·laborar amb la companyia elèctrica, que serà qui farà les tasques 

de cablejat, connexions, descàrrec i retirada de la instal·lació actual, etc. en les feines d’obra civil, com 

poden ser l’execució de peanyes per la col·locació d’armaris de distribució urbana, o la realització de 
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cales per les escomeses dels edificis. Els tubulars per les conversions i les caixes elèctriques els 

subministrarà l’empresa constructora, però les col·locarà i instal·larà la companyia de servei. 

 

 

2.10.2 Soterrament de línies de telefonia 

 

Per poder executar el soterrament de les línies aèries de de telefonia, l’empresa contractista executarà 

l’obra civil de canalitzacions i arquetes que defineixi la Companyia de Telefonia. Les canalitzacions 

consistiran en dos tubs de PVC de 110 mm de diàmetre per la xarxa soterrada, i de dos tubs de PVC 

de 63 mm per a les escomeses als habitatges. En ambdós casos, es formigonarà el prisma, generant 

una secció de 45x30 cm en el primer cas i de 30x20 cm en el segon cas. La part superior d’aquest 

prisma formigonat quedarà a una fondària de 45 cm en vorera i de 60cm en calçada. La resta de secció 

de la canalització es podrà reomplir amb terrenys procedents de la pròpia excavació. Les arquetes 

seran tipus M (30x30 cm interiors), D (90x109 cm interiors) o H (80x110 cm interiors), amb les mides i 

característiques especificades per Companyia, i s’ubicaran d’acord amb els plànols facilitats per 

Companyia. Podran ser prefabricades o fabricades in situ. 

 

A diferència del soterrament de la baixa tensió, no es podrà aprofitar la mateixa canalització per passar 

el cablejat de l’enllumenat. 

 

Un cop executada l’esmentada obra civil, la Companyia de Telefonia es farà càrrec de l’obra mecànica 

del soterrament, consistent en el cablejat de la nova xarxa, les conversions i connexions a habitatges, i 

la retirada de la instal·lació antiga (cablejat, postes si procedeix, etc.). En el cas del servei de Telefonia, 

al executar-se arquetes, no caldrà que l’empresa constructora executi cales per facilitar les feines de la 

Companyia de servei. La Companyia també s’encarregarà de l’obra civil relacionada amb la retirada de 

l’antiga instal·lació, com pot ser la reposició de paviment un cop retirat un pal. 

 

 

 

2.10.3 Serveis afectats 

 

Abans de començar cada obra, el contractista haurà de sol·licitar a totes les companyies que tinguin 

serveis a l’àmbit d’actuació els plànols de serveis afectats actualitzats. Tot i que als projectes executius 

s’incloguin els plànols corresponents, aquests tenen una validesa temporal limitada i per aquest motiu 

el contractista, per major seguretat, els haurà de tornar a sol·licitar a cada companyia. 

 

A l’inici de les obres, es faran les cales necessàries per tenir perfectament ubicats aquests serveis i 

evitar afectar-los durant les obres. 

 

En general es seguirà el criteri de no afectar els serveis existents al carrer, però quan sigui 

imprescindible desviar algun servei, la Direcció Facultativa contactarà amb la companyia de serveis 

corresponents per fer la sol·licitud de desafecció, i la companyia donarà resposta amb la solució 

proposada. El contractista realitzarà l’obra civil necessària (si es requereix), i la companyia de serveis 

portarà a terme la obra mecànica o tota l’actuació en funció del cas. El contractista abonarà a la 

companyia de serveis el càrrec econòmic de la desafecció, i l’Ajuntament li abonarà en la següent 

certificació. 

 

Barcelona, Novembre de 2012 
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AMIDAMENT





Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Bejar entre carrer
Consell de Cent i carrer de Creu Coberta.

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST CARRER BEJAR
Subobra 10  TREBALLS PREVIS

1 F121U104 M2 LLOGUER DIARI DE BASTIDA METAL.LICA DE LLOGUER EN MODULS DE 5 M2, PER A PETITES
SUPERFICIES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Nº, Moduls M2, Mòduls Dies de lloguer

2 12,000 5,000 70,000 4.200,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.200,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER BEJAR
Subobra 20  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES
Capitol 21  VORERES

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO.

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

2 F21L4JA3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, IGUAL O SUPERIOR A 10 M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO,
DE 10 A 15 CM DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) %

2 Vorera costat Llobregat 137,000 1,100 0,200 30,140 C#*D#*E#*F#

3 Vorera costat Besos 137,000 1,100 0,200 30,140 C#*D#*E#*F#

4 Trobada façana -137 0,200 2,000 -54,8 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,480

3 F21L4JE3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A
15 CM DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Trobada façana 137,000 0,200 2,000 54,800 C#*D#*E#*F#

4 Trobadas 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 84,800

4 F21L4JC4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, SUPERIOR A 50 M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A
15 CM DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT
SOBRE RETROEXCAVADORA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) %

2 Vorera costat Llobregat 137,000 1,100 0,800 120,560 C#*D#*E#*F#

3 Vorera costat Besos 137,000 1,100 0,800 120,560 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 241,120

5 F21PV045 M DEMOLICIO COMPLETA DE VORADA I BASE DE FORMIGO MÉS DE 20M DE LLARG

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Vorera costat Llobregat 137,000 137,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera costat Besos 137,000 137,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 274,000

6 F21PV047 M DEMOLICIÓ COMPLETA DE VORADA INFERIOR A 5M  I BASE DE FORMIGÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

3 Trobadas 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

7 F21PV056 M DEMOLICIO > 20M DE RIGOLA DE PANOTS I BASE DE FORMIGO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Vorera costat Llobregat 137,000 137,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera costat Besos 137,000 137,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 274,000

8 F21PV057 M DEMOLICIO <5M DE RIGOLA DE PANOTS I BASE DE FORMIGO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Trobades 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

9 F2192C04 M DEMOLICIÓ DE GUAL DE FORMIGÓ COL.LOCAT SOBRE FORMIGÓ AMB MITJANS MECÀNICS I AJUDES
MANUALS, I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Guals existents 4,000 6,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

10 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

3 Vorera costat Llobregat 137,000 1,100 0,250 1,400 52,745 C#*D#*E#*F#

4 Vorera costat Besos 137,000 1,100 0,250 1,400 52,745 C#*D#*E#*F#

5 Trobadas 10,000 3,000 0,250 1,400 10,500 C#*D#*E#*F#

7 Vorada costat Llobregat 137,000 0,200 0,400 1,400 15,344 C#*D#*E#*F#

8 Vorada costat Besos 137,000 0,200 0,400 1,400 15,344 C#*D#*E#*F#
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9 Vorades trobades 10,000 0,200 0,400 1,400 1,120 C#*D#*E#*F#

11 Rigola costat Llobregat 137,000 0,200 0,400 1,400 15,344 C#*D#*E#*F#

12 Rigola costat Besos 137,000 0,200 0,400 1,400 15,344 C#*D#*E#*F#

13 Rigola trobades 10,000 0,200 0,400 1,400 1,120 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 179,606

11 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

3 Vorera costat Llobregat 137,000 1,100 0,250 1,400 52,745 C#*D#*E#*F#

4 Vorera costat Besos 137,000 1,100 0,250 1,400 52,745 C#*D#*E#*F#

5 Trobadas 10,000 3,000 0,250 1,400 10,500 C#*D#*E#*F#

7 Vorada costat Llobregat 137,000 0,200 0,400 1,400 15,344 C#*D#*E#*F#

8 Vorada costat Besos 137,000 0,200 0,400 1,400 15,344 C#*D#*E#*F#

9 Vorades trobades 10,000 0,200 0,400 1,400 1,120 C#*D#*E#*F#

11 Rigola costat Llobregat 137,000 0,200 0,400 1,400 15,344 C#*D#*E#*F#

12 Rigola costat Besos 137,000 0,200 0,400 1,400 15,344 C#*D#*E#*F#

13 Rigola trobades 10,000 0,200 0,400 1,400 1,120 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 179,606

12 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB
CAMIO DE 12 T, FINS A ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

13 F21QCV03 U ARRENCADA DE PILONES TIPUS 'BARCELONA 93' I CARREGA SOBRE CAMIO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

14 F21QCV01 U DESMUNTATGE DE PAPERERES DE QUALSEVOL TIPUS I CARREGA SOBRE CAMIO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

15 F21CV061 U DESMUNTATGE DE SENYAL VARIABLE PRECEPTIVA, INCLOS EL SEU SUPORT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Senyal triangular 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

3 Senyal circular 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

Euro

Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Bejar entre carrer
Consell de Cent i carrer de Creu Coberta.

AMIDAMENTS Pàg.: 4

Obra 01 PRESSUPOST CARRER BEJAR
Subobra 20  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES
Capitol 22  CALÇADA

1 F21N4XA2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A
MAXIM, AMB MITJANS MECANICS, PER A EXECUCIO DE RASES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 Ampliació  voreres

3 Vorera costat Llobregat 137,000 1,400 191,800 C#*D#*E#*F#

4 Vorera costat Besos 137,000 0,500 68,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 260,300

2 F21N4XC2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE
1 M D'AMPLARIA, AMB MITJANS MECANICS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ut

2 Amplada nova calçada 137,000 3,500 479,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 479,500

3 F21K4AU4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO, >50 M2, FINS A 30 CM DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA,
AMB MARTELL TRENCADOR AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ut

2 Amplada nova calçada 137,000 3,500 479,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 479,500

4 F221C620 M3 EXCAVACIÓ I CÀRREGA DE TERRA PER A CAIXA DE PAVIMENT EN TERRENY DE TRÀNSIT, AMB
MITJANS MECÀNICS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) ut

2 Amplada nova calçada 137,000 3,500 0,170 81,515 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 81,515

5 F9W1V100 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics de 0 a 6 cm, en encaixos aïllats (reparacions), arrencament, inclosos
talls i acabats a tapes i reixes, inclòs càrrega i transport a planta de reciclatge i posterior escombrat i neteja

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) nº de trobades

3 Superfície a aglomerar trobades 10,000 5,000 1,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

6 F9Z1V010 M TALL DE PAVIMENTS DE QUALSEVOL TIPUS AMB DISC DE DIAMANT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ut

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 5

2 Vorera costat Llobregat 137,000 137,000 C#*D#*E#*F#

3 Vorera costat Besos 137,000 137,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 274,000

7 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj

2 Ampliacio voreres

3 Vorera costat Llobregat 137,000 1,400 0,200 1,400 53,704 C#*D#*E#*F#

4 Vorera costat Besos 137,000 0,500 0,200 1,400 19,180 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 72,884

8 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj

2 Ampliacio voreres

3 Vorera costat Llobregat 137,000 1,400 0,200 1,400 53,704 C#*D#*E#*F#

4 Vorera costat Besos 137,000 0,500 0,200 1,400 19,180 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 72,884

9 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB
CAMIO DE 12 T, FINS A ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj

2 Caixa nova calçada

3 Amplada total calçada MBC 137,000 3,500 0,100 1,400 67,130 C#*D#*E#*F#

4 Amplada total calçada base formigó 137,000 3,500 0,200 1,400 134,260 C#*D#*E#*F#

5 Amplada total calçada explanació 137,000 3,500 0,170 1,300 105,970 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 307,360

Obra 01 PRESSUPOST CARRER BEJAR
Subobra 30  PAVIMENTACIÓ
Capitol 31  PAVIMENTACIÓ VORERES

1 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

4 Vorera costat Llobregat 137,000 2,500 342,500 C#*D#*E#*F#

5 Vorera costat Besos 137,000 1,600 219,200 C#*D#*E#*F#

6 Trobades 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 591,700
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2 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA
MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB
ACABAT REGLEJAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) Gruix (m)

3 Vorera costat Llobregat 137,000 2,500 0,150 51,375 C#*D#*E#*F#

4 Vorera costat Besos 137,000 1,600 0,150 32,880 C#*D#*E#*F#

5 Trobades 30,000 0,150 4,500 C#*D#*E#*F#

6 Vorada 137,000 0,300 2,000 0,200 16,440 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 105,195

3 F9F5U035 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR DE 60X40 CM I 7 CM DE GRUIX, TIPUS
LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT
A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

5 F9E13204 M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A PREU ALT, COL.LOCAT A
L'ESTESA AMB SORRA-CIMENT DE 200 KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND I BEURADA DE CIMENT
PÒRTLAND

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Vorera costat Llobregat 137,000 2,500 342,500 C#*D#*E#*F#

4 Vorera costat Besos 137,000 1,600 219,200 C#*D#*E#*F#

5 Trobades 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 591,700

6 F9E1310N M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A PREU SUPERIOR,
COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:0.5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L I BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Panot voreres de les trobades 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

7 F9E11UU2 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PANOT O RAJOLA , <10 M2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 Llosa a façana

3 137,000 0,200 2,000 54,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 54,800

8 F961UA23 M >20 M VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE,
GRA FI, RECTA, SERRADA MECANICAMENT I FLAMEJADA, DE 30X10 CM, COL.LOCADA SOBRE
PAVIMENT O LLIT DE FORMIGO EXISTENT
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AMIDAMENT DIRECTE 0,000

9 F961U110 M >20M DE VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE,
GRA FI, RECTA, ESCAIRADA I BUIXARDADA DE 20X25 CM, COL.LOCADA AMB FONAMENT DE FORMIGO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 Vorera costat Llobregat 137,000 137,000 C#*D#*E#*F#

3 Vorera costat Besos 137,000 137,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 274,000

10 F961U111 M ENTRE 5 I 20M DE VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O
OCHAVO JASPE, GRA FI, RECTA, ESCAIRADA I BUIXARDADA DE 20X25 CM, COL.LOCADA AMB
FONAMENT DE FORMIGO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Trobades 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

11 F981U015 M EXECUCIÓ GUAL PER A VEHICLES MODEL 60, DINS D'UN CONJUNT D'ACTUACIONS EN UN MATEIX
CARRER, DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA FI, AMB
LES CARES VISTES FLAMEJADES, DE SECCIO 62X30 CM, INCLOS PART PROPORCIONAL DE CAPS DE
REMAT DE 62X40X30 CM CONFORMATS AMB QUART DE CIRCUMFERENCIA DE 40 CM DE RADI,
COL.LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 DE 20 CM DE GRUIX

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ud

3 4,000 6,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

12 F981U027 M EXECUCIÓ GUAL PER A VIANANTS MODEL R-120 ,RECTE, DINS D'UN CONJUNT D'ACTUACIONS AL
MATEIX CARRER , DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, AMB
LES CARES VISTES FLAMEJADES, FORMAT PER RAMPES DE 121.8X40X6 CM, INCLOS:PART
PROPORCIONAL DE CAPS DE REMAT I FORATS PER A PAPERERES I SEMAFOR,DESPLAÇAMENT DE
QUALSEVOL ELEMENT O SERVEI,CANVI DE REIXES DE IMBORNALS,ANUL·LACIÓ
D'IMBORNALS,ENRASSAT DE QUALSEVOL TIPUS DE TAPES, COL.LOCAT SOBRE SOLERA DE
FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2 DE 10 CM DE GRUIX.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) Unitats

2 4,000 4,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

13 F9WZV020 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER A SITUAR A NOVA RASANT DE MARC I REIXES DE DESGUAS EN
OBRES DE RECOBRIMENT ASFALTIC, AMB MAÓ MASSÍS I MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I
ADORMIMENT RÀPID

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Tapas existents 20,000 2,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000
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14 EEKZ3155 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 420 X 420 X 40
MM I DE 25 KG DE PES, COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L´OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

15 EEKZ3175 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 620 X 620 X 50
MM I DE 52 KG DE PES, COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L´OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

16 F9915322 U RENOVACIÓ D'ESCOSSELL DE FORMIGÓ INCLÒS TOTES LES FEINES DE DEMOLICIÓ I COL·LOCACIÓ,
DE 106X106 CM DE LLUM I 25 CM DE FONDARIA, AMB 4 PECES DE MORTER DE CIMENT DE 113X20X7
CM, D'UN CANTELL BISELLAT, REJUNTADES AMB MORTER MIXT 1:0,5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L I BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

17 F991Z030 U ESCOSSELL QUADRAT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 120X80X20 DE 10 MM DE GRUIX,
FONAMENT I ANELLAT DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

3 Plantació arbres 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER BEJAR
Subobra 30  PAVIMENTACIÓ
Capitol 32  PAVIMENTACIÓ CALÇADA

1 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR DE 30X20 CM I 10 CM DE GRUIX, TIPUS
LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT
A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2 F9H1V120 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 22 surf 50/70 S, AC 22
surf 35/50S, AC16 surf 50/70 S, AC 16 surf 35/50 S (S-12/20) amb granulat per a rodament i betum asfàltic de
penetració. Està inclòs fins un 5% de reciclat de mescla bituminosa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) dens (Tn/m3)

3 Regularització / Base 137,000 3,100 0,070 2,400 71,350 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 71,350

3 F9H1V140 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, AC 11 surf 50/70 D, AC 11 surf
35/50 D (D-8/10), amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 5% de reciclat
de mescla bituminosa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) dens (Tn/m3)

3 Capa rodadura 137,000 3,100 0,050 2,400 50,964 C#*D#*E#*F#

6 Superfície a aglomerar trobades 20,000 3,000 0,050 2,400 7,200 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 58,164

4 F9J1V010 m2 Reg d´imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP (ECI), amb dotació 1,5 kg/m2, neteja del
ferm inclosa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 Sota base MBC 137,000 3,100 424,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 424,700

5 F9J1V025 m2 Reg d´adherència amb Emulsió bituminosa catiònica termoadherent modificada amb polimers tipus C60BP4
TER o C60BP3 TER (ECR2d-m), amb una dotació d'1 kg/m2, neteja del ferm inclosa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 Capa rodadura 137,000 3,100 424,700 C#*D#*E#*F#

4 Superfície a aglomerar trobades 20,000 3,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 484,700

6 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA
MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB
ACABAT REGLEJAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m)

2 Nova calçada 137,000 3,100 0,200 84,940 C#*D#*E#*F#

4 Rigola 137,000 0,300 0,200 2,000 16,440 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 101,380

7 F931201J M3 BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98 % DEL PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m)

2 Nova calçada 137,000 3,500 0,150 71,925 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 71,925

8 F227T00F M2 REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m)

2 Nova calçada 137,000 3,500 0,150 71,925 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 71,925

9 F9WZV011 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER SITUAR A NOVA RASANT DE MARC I TAPA DE POUS DE
CLAVEGUERES O ALTRES SERVEIS, EN OBRES DE RECOBRIMENT ASFALTIC, AMB MAÓ MASSÍS I
MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I ADORMIMENT RÀPID

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tapes col·lector 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 4,000

10 F97422EB M =>20M RIGOLA DE 20 CM D'AMPLÀRIA AMB PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE
20X20X8 CM, COL·LOCADES AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA
DE 165 L

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Rigola 137,000 2,000 274,000 C#*D#*E#*F#

4 Trobades 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 284,000

11 F97422AC M <20M RIGOLA DE 20 CM D'AMPLÀRIA AMB PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE
20X20X4 CM, COL·LOCADES AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA
DE 165 L

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

12 F974V010 M >20M RIGOLA DE 30 CM D'AMPLARIA AMB PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE
30X30X8 CM, COL.LOCADES AMB MORTER DE CIMENT 1:4 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA
DE 165 L

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

13 F9HYV050 t Col·locació a l'obra i compactació al 98 % de l'assaig marshall, de mescla bituminosa en calent, en conjunt
d'obres de més de 200 t de material col·locat

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

14 F9HYV060 t Col·locació a l'obra i compactació al 98% de l'assaig marshall, de mescla bituminosa en calent, en conjunt
d'obres de fns a 200 t de material col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) dens (Tn/m3)

3 Regularització / Base 137,000 3,100 0,070 2,400 71,350 C#*D#*E#*F#

5 Capa rodadura 137,000 3,100 0,050 2,400 50,964 C#*D#*E#*F#

7 Superfície a aglomerar trobades 20,000 3,000 0,050 2,400 7,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 129,514

15 F9HYV200 dia Increment de l'equip d'estesa per a la col·locació a l'obra i compactació al 98% de l'assaig marshall, inclòs
neteja prèvia de la calçada, de qualsevol mescla bituminosa en calent, quan per necessitats administratives es
realitzi en treballs nocturn, dissabtes o festius

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER BEJAR
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 41  XARXA SANEJAMENT

1 F222V010 M3 EXCAVACIO MANUAL DE CALES EN ZONA DE SERVEIS

AMIDAMENT DIRECTE 10,000
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2 F2229A22 M3 EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I MÉS DE 2 M D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO
CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3 F23167S1 M2 APUNTALAMENT I ESTREBADA DE RASES I POUS DE FINS A 2 M D'AMPLARIA, PER A UNA PROTECCIO
DE MES DEL 30 % I FINS AL 60 %, AMB FUSTA, EN OBRES DE CLAVEGUERAM

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4 F222010P M3 EXCAVACIO DE RASES DE MES DE 0,60 M D'AMPLARIA I FINS A 3 M DE FONDARIA EN TERRES, AMB
MITJANS MANUALS , AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m) ut

2 Connexions embornals 4,000 0,800 3,000 10,000 96,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 96,000

5 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ut

2 Connexions embornals 4,000 0,800 10,000 32,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,000

6 FD7FK577 M TUB DE PVC TIPUS TELUA DE CLASSE RESSISTENT SN-4 DE 800 MM DE DIÀMETRE I PART
PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIONS , COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

7 FD7FAK5 M Claveguera amb tub de formigó T130 amb vorera interior i volta de 90x160 cm, rejuntat interiorment amb morter
M-10, solera de 25 cm, rebliment fins a 2/3 del tub i argollat amb formigó HM-20/P/20/I

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

8 FD7FK576 M TUB DE PVC TIPUS TELUA DE CLASSE RESSISTENT SN-4 DE 630 MM DE DIÀMETRE I PART
PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIONS , COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Rehabilitacio interior 130,000 130,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 130,000

9 FD12PC0S M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE PARET MASSISA, DE D=315 MM, DE PN 6 BAR I SN4 (4KN/M2)
SEGONS NORMA UNE-EN-53962, EN SOLERA DE 10 CM I REBLERT FINS A 10 CM SOBRE EL TUB AMB
FORMIGÓ

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

10 FD12PD0S M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE PARET MASSISA, DE D=400 MM, DE PN 6 BAR I SN4 (4KN/M2)
SEGONS NORMA UNE-EN-53962, EN SOLERA DE 10 CM I REBLERT FINS A 10 CM SOBRE EL TUB AMB
FORMIGÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ut

2 Connexions embornals 4,000 10,000 40,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 40,000

11 FD1ZV016 U CONNEXIO DE CLAVEGUERO O EMBORNAL A COL.LECTOR TOT INCLÒS AMB TUB D=400MM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Connexions embornals 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

12 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA
MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB
ACABAT REGLEJAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

2 Base calçada embornals 4,000 0,800 0,200 10,000 6,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,400

13 F2A15000 M3 SUBMINISTRAMENT DE TERRA ADEQUADA D'APORTACIÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

2 Connexions embornals 4,000 0,800 3,000 10,000 96,000 C#*D#*E#*F#

3 Dau formigó -4 0,800 0,800 10,000 -25,6 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 70,400

14 F228A60F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0.6 I FINS A 1.5 M, AMB MATERIAL ADEQUAT,
EN TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 98 % PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

2 Connexions embornals 4,000 0,800 3,000 10,000 96,000 C#*D#*E#*F#

3 Dau formigó -4 0,800 0,800 10,000 -25,6 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 70,400

15 F222S010 M3 EXCAVACIO DE POU AILLAT DE SECCIO FINS A 1 M2 I DE MES DE 7 M I MENYS D'11 M DE FONDARIA,
EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS, INCLOSES LES FEINES D'EXTRACCIO I CARREGA MANUAL. ,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m) ut

2 Caixes embornals 1,500 1,000 3,000 10,000 45,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,000

16 FDD2S010 M PARET PER A POU QUADRAT DE 70 X 70 CM DE SECCIO INTERIOR, DE 14 CM DE GRUIX DE MAO
CALAT, ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:6, ELABORAT A L'OBRA
AMB FORMIGONERA DE 165 L

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T fond (m) ut
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2 Pous col·lector 4,000 1,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

17 FD5JV010 M POU PER A AIGUES PLUVIALS, EMBORNAL, DE 70X30 CM DE SECCIO INTERIOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T fond (m) ut

2 Caixes embornals 3,000 10,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

18 FD1AUU20 U SUBMINISTRAMENT DE MARC APARENT RODÓ I TAPA PER A POU DE REGISTRE DE FOSA DUCTIL,
CLASES D400, HOMOLOGADA COM A MODEL BARCELONA 2-400

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Pous col·lector 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

19 FD1BS010 U BASTIMENT I REIXA TIPUS AJUNTAMENT DE BARCELONA, DE FOSA DUCTIL PER A EMBORNAL DE 70
X 30 CM, DE CARREGA DE TRENCAMENT SUPERIOR A 25 T SEGONS LES NORMES UNE 41-300-87 I
EN-124, COL.LOCADA AMB MORTER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Reixes embornals 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

20 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T volum (m3) esponj

2 Connexions embornals 96,000 1,300 124,800 C#*D#*E#*F#

3 Pous col·lector 0,000 1,300 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Caixes embornals 45,000 1,300 58,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 183,300

21 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T volum (m3) esponj

2 Connexions embornals 96,000 1,300 124,800 C#*D#*E#*F#

3 Pous col·lector 0,000 1,300 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Caixes embornals 45,000 1,300 58,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 183,300

22 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB
CAMIO DE 12 T, FINS A ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR
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AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER BEJAR
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 42  ENLLUMENAT PÚBLIC I FIBRA OPTICA

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Cales 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

2 EE15CV14 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I FIBRA OPTICA EN RASA 0.40 X 0.80 M DE FONDÀRIA.
INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES DE LA
SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS
PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE
L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL
SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15
CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR
LLIS AMB PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS NORMES DE CIA. , NETEJA DEL CARRER, VALLAT I
SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 Canalització enllumenat 137,000 1,000 137,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 137,000

3 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE
FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES
DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS
PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE
L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-150 DE
DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL
SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15
CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES
DE PROTECCIÓ SEGONS NORMES DE CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT UNE-EN-50086
DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pas de calçada 10,000 3,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

4 EE15CV01 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC EN RASA 0.40 X 0.60 M DE FONDÀRIA. INCLOU
L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 60 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE
PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO
EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP ENDERROCATS),
CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON
D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I
COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA
COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ D'UN TUB DE POLIETILÈ CORRUGAT UNE-EN-50086 DE 90 MM DE DIÀMETRE I
INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 Connexió Carrer adyacent 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

5 FDK2U031 U PERICÓ QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 80 X 80 X 70 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE
GUIX DE MAÓ CALAT DE 10 X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:2:10
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE
PEDRERA GRANÍTICA DE 10 CM DE GRUIX, INCLOU SUMINISTRE I COL·LOCACIO DE BASTIMENT I
TAPA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Arquetes per FO 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

6 FDK2U030 U PERICÓ QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 58 X 58 X 60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE
GUIX DE MAÓ CALAT DE 10 X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:2:10
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE
PEDRERA GRANÍTICA DE 10 CM DE GRUIX, INCLOU SUMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE BASTIMENT I
TAPA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Arquetes per Enllumenat 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

7 FG34052 U Conversió aerosubterrània de línia de baixa tensió, en suport i façana, inclòs el subministrament de tub de
protecció d'acer galvanizat de 3 m, caputxó, resines, abraçadores, suports de cables, petit material i ma d'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Connexió Carrer adyacent 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 F21L4JG5 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2 , COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A
15 CM DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 Connexió Carrer adyacent 6,000 0,400 2,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,400

9 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

2 Connexió Carrer adyacent 6,000 0,400 0,250 1,400 0,840 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,840

10 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

2 Connexió Carrer adyacent 6,000 0,400 0,250 1,400 0,840 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,840

11 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR DE 30X20 CM I 10 CM DE GRUIX, TIPUS
LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT
A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 Connexió Carrer adyacent 6,000 0,400 2,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,400

12 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 Connexió Carrer adyacent 6,000 0,400 2,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,400

13 FG33301 m SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE CONDUCTOR DE 4 X 6 MM2 DE SECCIÓ, TRENAT I COMPACTE,
SOTERRAT, inclosa la seva estesa per tubular soterrat o safata i l'engrapat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 Canalització enllumenat 137,000 1,150 157,550 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 157,550

14 FHA8E355 M SUBMINISTRAMENT DE CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1 X 35 MM2 I MUNTAT EN MALLA DE
CONNEXIÓ A TERRA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 Canalització enllumenat 137,000 1,150 157,550 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 157,550

15 FHV1E200 M ESTESA DE CONDUCTOR DE PRESA A TERRA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 Canalització enllumenat 137,000 1,150 157,550 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 157,550

16 EAM0E020 U FONAMENTACIÓ DE SUPORT AMB FORMIGÓ EN MASSA DE DIMENSIONS 0,8 X 0,8 X 1,0 M
D'EXCAVACIÓ I 0,8 X 0,8 X 0,8 M DE DAU DE FORMIGÓ HM-25, TRANSPORT DE TERRES SOBRANTS A
ABOCADOR, COL·LOCACIÓ DE PERNS D'ANCORATGE, SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PLACA
DE PRESA DE TERRA, CABLE DE COURE NU DE 35 MM I ELEMENTS AUXILIARS, SEGONS PLÀNOLS DE
L'AJUNTAMENT DE BARCELONA.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Lluminàries 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

17 FHM1F035 U SUBMINISTRAMENT DE COLUMNA AMB BASE DE FOSA DE FERRO DE FINS A 2 M I FUST D'ACER
GALVANITZAT DE QUALITAT MÍNIMA UNE-19043 DE 5,50 M D'ALÇADA TOTAL, AMB PERNS
D'ANCORATGE, SEGONS ESPECIFICACIONS DEL PLEC DE CONDICIONS I PLÀNOLS DE
L'AJUNTAMENT DE BARCELONA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Lluminàries 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

18 FHB3E300 U SUBMINISTRAMENT DE LLUMINÀRIA TIPUS PETXINA, AMB ARMADURA DE FUNDICIÓ D'ALUMINI, TAPA
SUPERIOR DE FUNDICIÓ D'ALUMINI, AMB ACCÉS A LA LÀMPADA I A L'EQUIP PER LA PART SUPERIOR,
ESTANQUITAT DEL GRUP ÒPTIC IP-66, AMB VIDRE TEMPLAT LENTICULAR I REFLECTOR ASSIMÈTRIC
LONGITUDINAL D'ALUMINI ANODITZAT I SEGELLAT, INCORPORANT L'EQUIP QUE CORRESPONGUI
SEGONS U.O. INDEPENDENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Lluminàries 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

19 FHWE405 U LLUMINARIA BERNA LED O SIMILAR, DE QUALSEVOL CONVINACIÓ DE NÚMEROS DE LEDS, INCLÒS
DRIVERS,NODES I QUALSEVOL ELEMENT AUXILIAR PEL SEU BON FUNCIONAMENT I EL CONTROL
PUNT A PUNT

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

20 FHV5E020 U MUNTATGE DE COLUMNA O BÀCUL METÀL·LIC DE 5 A 7 M D'ALÇADA, FINS A 1,5 M DE SORTINT I
PLANXA DE 4 MM, FIXAT AMB PLATINA SOBRE DAU DE FORMIGÓ, INCLOENT GRUAMENT,
ANIVELLAMENT, CONNEXIÓ DE PRESA DE TERRA, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA COMPLETA DE
L'INTERIOR DEL SUPORT I COL·LOCACIÓ DE LA LLUMINÀRIA DEIXANT EL PUNT DE LLUM EN
CONDICIONS PEL FUNCIONAMENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Lluminàries 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

21 FHV3E020 U SUBSTITUCIÓ DE LLUMINÀRIA EXTERIOR DE 5 A 10 M D'ALÇÀRIA INCLÓS EL CONNEXIONAT I
ORIENTACIÓ DE LA LLUMINÀRIA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Lluminàries 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

22 EC1SU104 U RETIRADA DE CABLE SOBRE FAÇANA AMB CAMIÓ CISTELLA O PLATAFORMA ELEVADORA.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 Casblejat existent 137,000 2,000 274,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 274,000

23 FHVQCV02 U DESMUNTATGE DE QUALSEVOL TIPUS DE SUPORT O BRAÇ COLLAT A FAÇANA, APLEC I RECOLLIDA
D'ELEMENTS DESMUNTATS INCLÒS CARREGA SOBRE CAMIO I TRANSPORT A PUNT DE RECOLLIDA
AUTORITZAT. INCLOU REPARACIÓ I NOU MATERIAL DE PARAMENT EXISTENT A FAÇANA AFECTAT
PER LA RETIRADA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Lluminàries 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

24 MN1220 U VERIFICACIÓ DE PUNT DE LLUM INSTAL·LAT O AFECTAT I CONTROL AUTOMÀTICS DEL MATEIX
SEGONS PROTOCOL AJUNTAMENT DE BARCELONA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Lluminàries 13,000 2,000 26,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,000

25 MP2780 U TRACTAMENT DE PINTURA FET A TALLER DEL PUNT DE LLUM, TRACTAMENT DE RILZANT APROVAT
PER LA D.O FINS A L'ALÇADA INDICADA I APLICACIÓ DE PINTURA ANTIENGANXINES I
ANTI-GRAFFITIS, MODEL PARÍS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Lluminàries 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

26 PN1524 PA ACONDICIONAMENT DE QUADRE DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ EXISTENT.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

27 PN14060 U CONFECCIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTE ELÈCTRIC

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

28 PN14050 PA DESPESES DE COMPANYIA PER RETIRADA D'ESCOMESA ANTIGA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

29 PN1523 PA TREBALLS COMPLEMENTARIS PER REALITZACIO D'ESCOMESA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

30 FHT6E140 U SUBMINISTRAMENT DE CENTRE DE COMANDAMENT MODEL TIPUS BARCELONA CITI 10 R BCN 4S O
SIMILAR, PREPARAT PER A QUATRE CIRCUITS DE SORTIDA, CONSTITUIT PER ARMARI D'ACER
INÒXIDABLE EQUIPAT AMB CONTROL CENTRALITZAT AMB RÀDIO MODEM I/O WIFI, ANTENA
DIRECTIVA I EQUIPS COMPACTES DE PROTECCIÓ I ESTABILITZADOR DE FLUXE DE FINS A 45 KVA
PER A UNA QUALSEVOL POTÈNCIA DE CONTRACTACIÓ.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Enllumenat 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER BEJAR
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 43  FECSA
Subcapitol 01  OBRA CIVIL

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Cales 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

2 EE15CV12 M CANALITZACIÓ PER BAIXA TENSIÓ EN RASA 0.40 X 1.00 M DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB
RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 100 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA
RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ
LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR
REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM,
REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE
POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DOS TUBS DE PVC DE
160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS NORMES DE CIA., NETEJA DEL CARRER,
VALLAT I SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 Vorera costat Llobregat 137,000 0,600 82,200 C#*D#*E#*F#

3 Vorera costat Besos 137,000 0,600 82,200 C#*D#*E#*F#

5 Connexió Carrer adyacent 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 174,400

3 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE
FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES
DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS
PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE
L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-150 DE
DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL
SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15
CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES
DE PROTECCIÓ SEGONS NORMES DE CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT UNE-EN-50086
DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ut

2 Creuaments Carrers 7,500 2,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000
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4 EAN0020 U 'CATA PER A REALITZAR CONNEXIÓ D'ESCOMESA PER PART DE COMPANYIA, DE 1,5 X 1 X 0,8 INCLÒS
RETIRADA DE RUNES A L'ABOCADOR, OMPLERT DE SAULÓ I COL·LOCACIÓ DE PLANXA DE FERRO
PROVISIONAL.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Escomeses 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

3 Connexió a Carrer adyacent 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

5 F21L4JG5 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2 , COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A
15 CM DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 Connexió Carrer adyacent 10,000 0,400 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

6 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

2 Connexió Carrer adyacent 10,000 0,400 0,250 1,400 1,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,400

7 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

2 Connexió Carrer adyacent 10,000 0,400 0,250 1,400 1,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,400

8 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR DE 30X20 CM I 10 CM DE GRUIX, TIPUS
LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT
A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 Connexió Carrer adyacent 10,000 0,400 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

9 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 Connexió Carrer adyacent 10,000 0,400 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000
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Obra 01 PRESSUPOST CARRER BEJAR
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 43  FECSA
Subcapitol 02  OBRA MECÁNICA

1 FG33TS10 m Subministrament d'un circuit de cable tipus rv 0.6/1 kv de 3x1x240+1x150 mm2 al, inclosa la seva estesa per
tubular o safata i l'engrapat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 Vorera costat Llobregat 137,000 0,600 1,200 98,640 C#*D#*E#*F#

3 Vorera costat Besos 137,000 0,600 1,200 98,640 C#*D#*E#*F#

5 Connexió Carrer adyacent 10,000 1,200 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 209,280

2 FG34052 U Conversió aerosubterrània de línia de baixa tensió, en suport i façana, inclòs el subministrament de tub de
protecció d'acer galvanizat de 3 m, caputxó, resines, abraçadores, suports de cables, petit material i ma d'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Carrer 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

3 Connexió a Carrer adyacent 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

5 1 conversió per a dos caixes de protec

TOTAL AMIDAMENT 9,000

3 FG34053 U Caixa general de protecció de 100 A a façana amb aïllament de poliester reforçat IP-437 amb fusibles i bases
portafusibles tipus H mida 1 de 3x250 a, neutre seccionable i borns bimetal·lics per a cable de 150 mm2 de
secció, amb caixa i tapa per a protecció de cables, segons especificacions i normativa de la companyia
subministradora, inclòs transport a obra, muntatge, fixació i connexionat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Escomeses 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

4 FG34CBTS u Caixa seccionament línia subterranea baixa tensió segons especificacions i normativa de la companyia
subministradora, inclòs transport a obra, muntatge, i connexionat.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 FG4C020 u Connexio de cable trenat de fins a 150 mm2 de seccio amb tensio a la linia

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Escomeses 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

3 Connexio carrer adyacent 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

6 FG34055 U Caixa per a quadre de distribució, de plàstic i metàl·lica amb porta, per a dues fileres de vint-i-dos mòduls i
muntada superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ADU 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 3,000

7 PN14060 U CONFECCIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTE ELÈCTRIC

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER BEJAR
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 44  TELEFÓNICA

1 FDG3E012 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN CALÇADA, EN RASA 0,5 X 1.O M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ
FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC DE 63 MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE
PVC DE 110 MM DE DIAMETRE.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ut

2 Creuaments Carrers 7,500 2,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

2 FDG3E011 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN VORERA, EN RASA 0,5 X 0,8 M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ
FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC DE 63 MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE
PVC DE 110 MM DE DIAMETRE.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 Vorera costat Llobregat 137,000 0,150 20,550 C#*D#*E#*F#

3 Vorera costat Besos 137,000 0,150 20,550 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 41,100

3 FDK2T001 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus M, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre
solera de formigó HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 FDK2T003 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus H, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre
solera de formigó HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER BEJAR
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 45  SERVEIS AFECTATS

1 XPAUU002 U PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE D'ESTINTOLAMENT PROVISIONAL I DESVIAMENT DE
SERVEIS DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#
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3 Desviament Serveis GAS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 Desviament serveis Agbar 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

6 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER BEJAR
Subobra 50  JARDINERIA I REG
Capitol 51  REG

1 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB
MITJANS MANUALS,  AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

2 Rasa reg 130,000 0,400 0,400 20,800 C#*D#*E#*F#

3 Fins a escomesa 15,000 0,400 0,400 2,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,200

2 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m) esponj,

2 Rasa reg 130,000 0,400 0,400 1,300 27,040 C#*D#*E#*F#

3 Fins a escomesa 15,000 0,400 0,400 1,300 3,120 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,160

3 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m) esponj,

2 Rasa reg 130,000 0,400 0,400 1,300 27,040 C#*D#*E#*F#

3 Fins a escomesa 15,000 0,400 0,400 1,300 3,120 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,160

4 FR02T003 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CANALITZACIO AMB TUB DE PVC COARRUGAT DE D 130 MM
PER A PAS D'INSTAL.LACIONS DE REG

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 Rasa reg 130,000 130,000 C#*D#*E#*F#

3 Fins a escomesa 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 145,000

5 FFB2U440 M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE 53-131-90, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT
MITJÀ I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 Rasa reg 130,000 130,000 C#*D#*E#*F#

3 Fins a escomesa 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 145,000

6 F228V010 M3 REBLIMENT I PICONAT DE RASES O POUS AMB SAULO D'APORTACIO, AMB COMPACTACIO DEL 95%
PM, AMIDAMENT SOBRE PERFIL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

2 Rasa reg 130,000 0,400 0,350 18,200 C#*D#*E#*F#

3 Fins a escomesa 15,000 0,400 0,350 2,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,300

7 FDK3PJ12 U PERICO PER COMPTADOR, DE 80 X 60CM X 40 CM. MIDES INTERIORS, PARET DE 15 CM. DE TOTXO,
ARREBOSSADA I LLISCADA, AMB BASTIMENT D'ACER I DUES TAPES AMB CADENES

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 FDK2BP066 UT PERICO DE REGISTRE PER REG DE 0,60 X 0,60 X 0.60 M. DE MIDES UTILS AMB PARET DE 15 DE MAO
CALAT DE 29X14X10 CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE GRAVA, INCLOSA LA TAPA I MARC DE FOSA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Creuaments 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

3 By-pass 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

4 valvula descarrega 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

5 ventosa 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

9 FR024550 U ANELL DE DEGOTEIG OBERT AMB 7 DEGOTADORS INSERITS CADA 30 CM DE 3,5 L/H PROTEGIT AMB
TUB DREN PERFORAT, SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA RASA
INCLOSOS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

3 Plantació arbres 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

10 FR01U006 UT ESCOMESA I COMPTADOR D´AIGUA DE 40 MM DE RAMAL I CABAL ENTRE 4 I 6.3 M3/H

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11 FR03UA06 U PROGRAMADOR AUTÒNOM DE DOBLE PROGRAMA, AMB CONTROL D'APORTACIÓ D'AIGUA, TEMPS
DE PROGRAMACIÓ DES DE 1 MIN. FINS A 4 H PER ESTACIÓ, EN PASSOS D'1 MIN., AMB 6 ESTACIONS,
POSSIBILITAT DE 8 ARRENCADES PER DIA I PROGRAMA, PILES STANDARD DE 9 V, CIRCUIT
D'ARRENCADA DE BOMBA, CARCASSA DE PLÀSTIC ESTANCA I PREPARAT PER A MUNTATGE MURAL
INTERIOR, TOTALMENT COL.LOCAT, INCLOSES TOTES LES CONNEXIONS ELÈCTRIQUES, TANT DEL
CIRCUIT D'ALIMENTACIÓ DEL PROGRAMADOR, COM DELS ELEMENTS GOVERNATS PER AQUEST

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

12 FR03PJ20 UT CONSOLA PER A PROGRAMADOR TIPUS T-BOSS UNIVERSAL, PROGRAMACIÓ PER INFRAROIGS,
RADIO I MANAGER
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

13 FR044D20 U VALVULA DE DESCÀRREGA O DE DRENATGE AUTOMATICA DE 1/2'' EN COLECTOR DE SORTIDA DE
REG PER DEGOTEIG, INSTAL.LADA EN PERICÓ DE REGISTRE

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

14 FR03J048 UT VENTOSA DOBLE EFECTE DE 2'' DE BRONZE, ROSCADA INCLÒS PART PROPORCIONAL DE LES
PECES ESPECIALS, TOTALMENT CONNECTADA I EN CORRECTE FUNCIONAMENT.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

15 FR045J902 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS SECTORIAL DE 1 1/2'' FORMAT PER
ELECTROVALVULA, TRES VALVULES MASCLE DE RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I
FEMELLA) I DUES TE DE LLAUTO AMB FILTRES DE 300 MICRES I REDUCTOR DE PRESSIÓ DE 10 A 0.5
ATM

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

16 FR045JBW U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS MESTRE DE 2' FORMAT PER ELECTROVALVULA,
TRES VALVULES MASCLE DE RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I FEMELLA) I DUES TE DE
LLAUTO, QUE SUPORTI PRESSIONS DE 10 ATM DE TREBALL INSTAL.LADA DINS PERICÓ

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER BEJAR
Subobra 50  JARDINERIA I REG
Capitol 52  JARDINERIA

1 FR2GU020 U EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE DIMENSIONS 1,1X1,1X1 M, AMB MINICARREGADORA SOBRE
PNEUMÀTICS AMB ACCESSORI RETROEXCAVADOR DE 40 A 60 CM D'AMPLÀRIA DE TREBALL,
CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, TRANSPORT A ABOCADOR
AUTORITZAT, CÀNON D'ABOCAMENT I COL·LOCACIÓ AL FONS DEL SOT DE GRAVES I GEOTÈXTIL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

3 Plantació arbres 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

2 FR3P1131 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A JARDINERIA VEGETAL ADOBADA, EN SACS DE 30 L,
AMB MITJANS MANUALS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond, (m) ut

2 Plantació arbres 1,200 0,800 0,850 18,000 14,688 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,688

3 FR3P3F11 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE SAULÓ NO GARBELLAT, A GRANEL, AMB MITJANS MANUALS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond, (m) ut

2 Plantació arbres 1,200 0,800 0,150 18,000 2,592 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,592
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4 FR458260 U SUBMINISTRAMENT MAGNOLIA GRANDIFLORA (MAGNOLIA) DE 300 A 350 CM D'ALÇADA, AMB PA DE
TERRA DE TELA METAL.LICA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Plantació arbres 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

5 FR63U320 U PLANTACIÓ D'ARBRE EXEMPLAR DE 6 M D'ALÇÀRIA AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Plantació arbres 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

6 FR82UC30 U TUTOR PER A CACTÀCIES DE MÉS DE 251 CM D'ALÇÀRIA VISTA, COL.LOCAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Plantació arbres 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER BEJAR
Subobra 60  SENYALITZACIÓ
Capitol 61  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

1 FBPA1001 M BANDA DE 50 CM D'AMPLÀRIA PER A PASSOS DE VIANANTS SENSE SEMÀFORS, PER METRE LINEAL
REALMENT PINTAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) nº bandas nº creuaments

3 Pas de vianants creuments carrers 5,000 5,000 2,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

2 FBPA1002 M BANDA DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA PER A BANDA DE DETENCIÓ PER A PASSOS DE
VIANANTS, PER METRE LINEAL REALMENT PINTAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) nº creuaments

2 C#*D#*E#*F#

3 Pas de vianants creuaments 5,000 2,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

3 FBPM1000 DIA INCREMENT PER JORNADA DE DESPLAÇAMENT D'EQUIP DE PINTURA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER BEJAR
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Subobra 60  SENYALITZACIÓ
Capitol 62  SENYALITZACIÓ VERTICAL

1 FBB11111 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT, TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT,
PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2 FBB11251 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT, CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE,
PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

3 FBBZ3320 U SUPORT CILÍNDIC DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 60MM DE DIÀMETRE I 2MM DE GRUIX,
COL.LOCAT A TERRA FORMIGONAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Senyal triangular 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

3 Senyal circular 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER BEJAR
Subobra 70  MOBILIARI URBÀ

1 FQ32U020 U PILONA BARCELONA NORMAL DE 1000 MM D'ALÇADA, FORMADA PER FUST I REMAT DE FOSA GRIS
DE 100 MM DE DIAMETRE I ACABAT PINTAT AMB IMPRIMACIO FOSFATANT ANTIOXIDANT I OXIRON
NEGRE FERRITIC, ANELLA D'ACER INOXIDABLE DE 84 MM DE DIAMETRE EXTERIOR I ACABAT
MATITZAT I SENYAL DE L'AJUNTAMENT DE LA CIUTAT EN RELLEU D' 1,5 MM I ALÇADA DE 65 MM,
COL.LOCADA AMB MORTER 1:4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 Pilones 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

2 FQ21U010 U PAPERERA 70 L FORMADA PER UN TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 20 MM DE DIAMETRE I 1,5 MM
DE GRUIX, UNA PLANXA PERFORADA DE 2 MM DE GRUIX I PERFORACIONS DE 5 MM DE DIAMETRE,
UNA PLANXA DE BASE DE PAPERERA DE 3 MM DE GRUIX AMB DUES PERFORACIONS DE 8 MM DE
DIAMETRE PER AL DESGUAS, 2 EIXOS DE GIR, UN TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 30 MM DE
DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX, UN SUPORT DE PAPERERA FORMAT PER UN TUBULAR RODO D'ACER
GALVANITZAT DE 40 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX, 2 PLETINES D'ANCORATGE AMB
CARTEL.LES SOLDADES A 6 AMB DUES PERFORACIONS DE 12 MM DE DIAMETRE PER CARGOLAR-LA
AL PAVIMENT DE VORERA I SUBJECCIONS FORMADES PER 4 PERNS D'EXPANSIO M8

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER BEJAR
Subobra 80  SEGURETAT I SALUT

1 X1211000 U PARTIDA DE SEGURETAT I SALUT
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 2 % sobre PEM 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000
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Obra 01 Pressupost carrer Bejar

Subobra 10 Treballs previs

1 F121U104 M2 LLOGUER DIARI DE BASTIDA METAL.LICA DE LLOGUER EN
MODULS DE 5 M2, PER A PETITES SUPERFICIES (P - 11)

1,00 4.200,000 4.200,00

TOTAL Subobra 01.10 4.200,00

Obra 01 Pressupost carrer Bejar

Subobra 20 Enderrocs i Moviment de Terres

Capitol 21 Voreres

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO. (P - 2) 109,50 10,000 1.095,00

2 F21L4JA3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, IGUAL O SUPERIOR A 10
M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I
1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR
MANUAL (P - 15)

12,58 5,480 68,94

3 F21L4JE3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I 1 M
D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL
(P - 17)

16,54 84,800 1.402,59

4 F21L4JC4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, SUPERIOR A 50 M2,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX, COM
A MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MARTELL
TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA (P - 16)

6,14 241,120 1.480,48

5 F21PV045 M DEMOLICIO COMPLETA DE VORADA I BASE DE FORMIGO MÉS
DE 20M DE LLARG (P - 21)

3,35 274,000 917,90

6 F21PV047 M DEMOLICIÓ COMPLETA DE VORADA INFERIOR A 5M I BASE DE
FORMIGÓ (P - 22)

10,19 10,000 101,90

7 F21PV056 M DEMOLICIO > 20M DE RIGOLA DE PANOTS I BASE DE FORMIGO
(P - 23)

3,00 274,000 822,00

8 F21PV057 M DEMOLICIO <5M DE RIGOLA DE PANOTS I BASE DE FORMIGO (P
- 24)

6,68 10,000 66,80

9 F2192C04 M DEMOLICIÓ DE GUAL DE FORMIGÓ COL.LOCAT SOBRE
FORMIGÓ AMB MITJANS MECÀNICS I AJUDES MANUALS, I
CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 12)

8,30 24,000 199,20

10 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 39)

38,89 179,606 6.984,88

11 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 37)

24,38 179,606 4.378,79

12 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO DE 12 T, FINS A
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON
D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR   (P - 38)

14,16 0,000 0,00

13 F21QCV03 U ARRENCADA DE PILONES TIPUS 'BARCELONA 93' I CARREGA
SOBRE CAMIO (P - 26)

7,85 50,000 392,50

14 F21QCV01 U DESMUNTATGE DE PAPERERES DE QUALSEVOL TIPUS I
CARREGA SOBRE CAMIO (P - 25)

2,72 4,000 10,88

15 F21CV061 U DESMUNTATGE DE SENYAL VARIABLE PRECEPTIVA, INCLOS EL
SEU SUPORT (P - 13)

102,13 8,000 817,04

TOTAL Capitol 01.20.21 18.738,90

euros

Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Bejar entre carrer
Consell de Cent i carrer de Creu Coberta.

PRESSUPOST Pàg.: 2

Obra 01 Pressupost carrer Bejar

Subobra 20 Enderrocs i Moviment de Terres

Capitol 22 Calçada

1 F21N4XA2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM
DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MITJANS
MECANICS, PER A EXECUCIO DE RASES (P - 19)

5,74 260,300 1.494,12

2 F21N4XC2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM
DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB
MITJANS MECANICS (P - 20)

0,86 479,500 412,37

3 F21K4AU4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO, >50 M2, FINS A 30 CM
DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MARTELL
TRENCADOR AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE
RETROEXCAVADORA (P - 14)

8,87 479,500 4.253,17

4 F221C620 M3 EXCAVACIÓ I CÀRREGA DE TERRA PER A CAIXA DE PAVIMENT
EN TERRENY DE TRÀNSIT, AMB MITJANS MECÀNICS (P - 27)

3,66 81,515 298,34

5 F9W1V100 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics de 0 a 6 cm, en encaixos
aïllats (reparacions), arrencament, inclosos talls i acabats a tapes i
reixes, inclòs càrrega i transport a planta de reciclatge i posterior
escombrat i neteja (P - 66)

4,23 50,000 211,50

6 F9Z1V010 M TALL DE PAVIMENTS DE QUALSEVOL TIPUS AMB DISC DE
DIAMANT (P - 70)

1,61 274,000 441,14

7 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 39)

38,89 72,884 2.834,46

8 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 37)

24,38 72,884 1.776,91

9 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO DE 12 T, FINS A
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON
D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR   (P - 38)

14,16 307,360 4.352,22

TOTAL Capitol 01.20.22 16.074,23

Obra 01 Pressupost carrer Bejar

Subobra 30 Pavimentació

Capitol 31 Pavimentació Voreres

1 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS
(P - 67)

2,83 591,700 1.674,51

2 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL
GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I
VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (P - 42)

87,01 105,195 9.153,02

3 F9F5U035 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR
DE 60X40 CM I 7 CM DE GRUIX, TIPUS LLOSA VULCANO DE
BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT
1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I
REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA (P - 56)

51,34 0,000 0,00

4 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES
PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2  (P - 58)

57,88 0,000 0,00

5 F9E13204 M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM,
CLASSE 1A PREU ALT, COL.LOCAT A L'ESTESA AMB
SORRA-CIMENT DE 200 KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND I
BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND (P - 55)

24,76 591,700 14.650,49

6 F9E1310N M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM,
CLASSE 1A PREU SUPERIOR, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA

33,84 30,000 1.015,20
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AMB MORTER MIXT 1:0.5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L I BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND (P -
54)

7 F9E11UU2 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PANOT O
RAJOLA , <10 M2 (P - 53)

25,03 54,800 1.371,64

8 F961UA23 M >20 M VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA,
GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA FI, RECTA, SERRADA
MECANICAMENT I FLAMEJADA, DE 30X10 CM, COL.LOCADA
SOBRE PAVIMENT O LLIT DE FORMIGO EXISTENT (P - 45)

40,87 0,000 0,00

9 F961U110 M >20M DE VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS
QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA FI, RECTA,
ESCAIRADA I BUIXARDADA DE 20X25 CM, COL.LOCADA AMB
FONAMENT DE FORMIGO (P - 43)

46,60 274,000 12.768,40

10 F961U111 M ENTRE 5 I 20M DE VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS
QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA FI, RECTA,
ESCAIRADA I BUIXARDADA DE 20X25 CM, COL.LOCADA AMB
FONAMENT DE FORMIGO (P - 44)

57,22 10,000 572,20

11 F981U015 M EXECUCIÓ GUAL PER A VEHICLES MODEL 60, DINS D'UN
CONJUNT D'ACTUACIONS EN UN MATEIX CARRER, DE PEDRA
GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE,
GRA FI, AMB LES CARES VISTES FLAMEJADES, DE SECCIO
62X30 CM, INCLOS PART PROPORCIONAL DE CAPS DE REMAT
DE 62X40X30 CM CONFORMATS AMB QUART DE
CIRCUMFERENCIA DE 40 CM DE RADI, COL.LOCAT SOBRE
SOLERA DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 DE 20 CM
DE GRUIX (P - 49)

208,78 24,000 5.010,72

12 F981U027 M EXECUCIÓ GUAL PER A VIANANTS MODEL R-120 ,RECTE, DINS
D'UN CONJUNT D'ACTUACIONS AL MATEIX CARRER , DE
PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO
JASPE, AMB LES CARES VISTES FLAMEJADES, FORMAT PER
RAMPES DE 121.8X40X6 CM, INCLOS:PART PROPORCIONAL DE
CAPS DE REMAT I FORATS PER A PAPERERES I
SEMAFOR,DESPLAÇAMENT DE QUALSEVOL ELEMENT O
SERVEI,CANVI DE REIXES DE IMBORNALS,ANUL·LACIÓ
D'IMBORNALS,ENRASSAT DE QUALSEVOL TIPUS DE TAPES,
COL.LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE RESISTENCIA 15
N/MM2 DE 10 CM DE GRUIX. (P - 50)

386,33 16,000 6.181,28

13 F9WZV020 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER A SITUAR A NOVA RASANT
DE MARC I REIXES DE DESGUAS EN OBRES DE RECOBRIMENT
ASFALTIC, AMB MAÓ MASSÍS I MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I
ADORMIMENT RÀPID (P - 69)

29,40 40,000 1.176,00

14 EEKZ3155 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA PER A PERICÓ DE
SERVEIS DE FOSA GRISA DE 420 X 420 X 40 MM I DE 25 KG DE
PES, COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A
L´OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L (P - 9)

34,37 0,000 0,00

15 EEKZ3175 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA PER A PERICÓ DE
SERVEIS DE FOSA GRISA DE 620 X 620 X 50 MM I DE 52 KG DE
PES, COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A
L´OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L (P - 10)

62,78 0,000 0,00

16 F9915322 U RENOVACIÓ D'ESCOSSELL DE FORMIGÓ INCLÒS TOTES LES
FEINES DE DEMOLICIÓ I COL·LOCACIÓ, DE 106X106 CM DE
LLUM I 25 CM DE FONDARIA, AMB 4 PECES DE MORTER DE
CIMENT DE 113X20X7 CM, D'UN CANTELL BISELLAT,
REJUNTADES AMB MORTER MIXT 1:0,5:4, ELABORAT A L'OBRA
AMB FORMIGONERA DE 165 L I BASE DE FORMIGO DE
RESISTENCIA DE 15N/MM2 (P - 51)

194,13 0,000 0,00

17 F991Z030 U ESCOSSELL QUADRAT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE
120X80X20 DE 10 MM DE GRUIX, FONAMENT I ANELLAT DE
FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 (P - 52)

122,43 18,000 2.203,74

TOTAL Capitol 01.30.31 55.777,20

Obra 01 Pressupost carrer Bejar

Subobra 30 Pavimentació

euros
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Capitol 32 Pavimentació Calçada

1 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR
DE 30X20 CM I 10 CM DE GRUIX, TIPUS LLOSA VULCANO DE
BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT
1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I
REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA (P - 57)

47,40 0,000 0,00

2 F9H1V120 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a
temperatura normal, tipus AC 22 surf 50/70 S, AC 22 surf 35/50S,
AC16 surf 50/70 S, AC 16 surf 35/50 S (S-12/20) amb granulat per a
rodament i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 5% de
reciclat de mescla bituminosa (P - 59)

50,82 71,350 3.626,01

3 F9H1V140 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a
temperatura normal, AC 11 surf 50/70 D, AC 11 surf 35/50 D (D-8/10),
amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració. Està
inclòs fins un 5% de reciclat de mescla bituminosa (P - 60)

56,68 58,164 3.296,74

4 F9J1V010 m2 Reg d´imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5
IMP (ECI), amb dotació 1,5 kg/m2, neteja del ferm inclosa (P - 64)

1,06 424,700 450,18

5 F9J1V025 m2 Reg d´adherència amb Emulsió bituminosa catiònica termoadherent
modificada amb polimers tipus C60BP4 TER o C60BP3 TER
(ECR2d-m), amb una dotació d'1 kg/m2, neteja del ferm inclosa (P -
65)

0,86 484,700 416,84

6 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL
GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I
VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (P - 42)

87,01 101,380 8.821,07

7 F931201J M3 BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL
MATERIAL AL 98 % DEL PM (P - 41)

32,20 71,925 2.315,99

8 F227T00F M2 REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB
COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 33)

1,37 71,925 98,54

9 F9WZV011 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER SITUAR A NOVA RASANT
DE MARC I TAPA DE POUS DE CLAVEGUERES O ALTRES
SERVEIS, EN OBRES DE RECOBRIMENT ASFALTIC, AMB MAÓ
MASSÍS I MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I ADORMIMENT RÀPID
(P - 68)

143,80 4,000 575,20

10 F97422EB M =>20M RIGOLA DE 20 CM D'AMPLÀRIA AMB PECES DE MORTER
DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE 20X20X8 CM, COL·LOCADES
AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L (P - 47)

12,34 284,000 3.504,56

11 F97422AC M <20M RIGOLA DE 20 CM D'AMPLÀRIA AMB PECES DE MORTER
DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE 20X20X4 CM, COL·LOCADES
AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L (P - 46)

18,07 0,000 0,00

12 F974V010 M >20M RIGOLA DE 30 CM D'AMPLARIA AMB PECES DE MORTER
DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE 30X30X8 CM, COL.LOCADES
AMB MORTER DE CIMENT 1:4 ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L (P - 48)

12,43 0,000 0,00

13 F9HYV050 t Col·locació a l'obra i compactació al 98 % de l'assaig marshall, de
mescla bituminosa en calent, en conjunt d'obres de més de 200 t de
material col·locat (P - 61)

11,96 0,000 0,00

14 F9HYV060 t Col·locació a l'obra i compactació al 98% de l'assaig marshall, de
mescla bituminosa en calent, en conjunt d'obres de fns a 200 t de
material col·locat (P - 62)

19,36 129,514 2.507,39

15 F9HYV200 dia Increment de l'equip d'estesa per a la col·locació a l'obra i
compactació al 98% de l'assaig marshall, inclòs neteja prèvia de la
calçada, de qualsevol mescla bituminosa en calent, quan per
necessitats administratives es realitzi en treballs nocturn, dissabtes o
festius (P - 63)

2.059,62 1,000 2.059,62

TOTAL Capitol 01.30.32 27.672,14

euros
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Obra 01 Pressupost carrer Bejar

Subobra 40 Serveis

Capitol 41 Xarxa Sanejament

1 F222V010 M3 EXCAVACIO MANUAL DE CALES EN ZONA DE SERVEIS (P - 32) 95,35 10,000 953,50

2 F2229A22 M3 EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I MÉS DE 2 M
D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS
MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT (P -
30)

11,56 0,000 0,00

3 F23167S1 M2 APUNTALAMENT I ESTREBADA DE RASES I POUS DE FINS A 2 M
D'AMPLARIA, PER A UNA PROTECCIO DE MES DEL 30 % I FINS
AL 60 %, AMB FUSTA, EN OBRES DE CLAVEGUERAM (P - 36)

18,59 0,000 0,00

4 F222010P M3 EXCAVACIO DE RASES DE MES DE 0,60 M D'AMPLARIA I FINS A
3 M DE FONDARIA EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS ,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS (P -
29)

40,55 96,000 3.892,80

5 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS
(P - 67)

2,83 32,000 90,56

6 FD7FK577 M TUB DE PVC TIPUS TELUA DE CLASSE RESSISTENT SN-4 DE 800
MM DE DIÀMETRE I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS
D'UNIONS , COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA (P - 85)

420,59 0,000 0,00

7 FD7FAK5 M Claveguera amb tub de formigó T130 amb vorera interior i volta de
90x160 cm, rejuntat interiorment amb morter M-10, solera de 25 cm,
rebliment fins a 2/3 del tub i argollat amb formigó HM-20/P/20/I (P - 83)

304,51 0,000 0,00

8 FD7FK576 M TUB DE PVC TIPUS TELUA DE CLASSE RESSISTENT SN-4 DE 630
MM DE DIÀMETRE I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS
D'UNIONS , COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA (P - 84)

251,66 130,000 32.715,80

9 FD12PC0S M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE PARET MASSISA, DE D=315
MM, DE PN 6 BAR I SN4 (4KN/M2) SEGONS NORMA
UNE-EN-53962, EN SOLERA DE 10 CM I REBLERT FINS A 10 CM
SOBRE EL TUB AMB FORMIGÓ (P - 77)

151,35 0,000 0,00

10 FD12PD0S M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE PARET MASSISA, DE D=400
MM, DE PN 6 BAR I SN4 (4KN/M2) SEGONS NORMA
UNE-EN-53962, EN SOLERA DE 10 CM I REBLERT FINS A 10 CM
SOBRE EL TUB AMB FORMIGÓ (P - 78)

303,84 40,000 12.153,60

11 FD1ZV016 U CONNEXIO DE CLAVEGUERO O EMBORNAL A COL.LECTOR TOT
INCLÒS AMB TUB D=400MM
(P - 81)

616,92 10,000 6.169,20

12 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL
GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I
VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (P - 42)

87,01 6,400 556,86

13 F2A15000 M3 SUBMINISTRAMENT DE TERRA ADEQUADA D'APORTACIÓ (P - 40) 6,21 70,400 437,18

14 F228A60F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0.6 I
FINS A 1.5 M, AMB MATERIAL ADEQUAT, EN TONGADES DE
GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB
COMPACTACIÓ DEL 98 % PM (P - 34)

14,58 70,400 1.026,43

15 F222S010 M3 EXCAVACIO DE POU AILLAT DE SECCIO FINS A 1 M2 I DE MES
DE 7 M I MENYS D'11 M DE FONDARIA, EN TERRES, AMB
MITJANS MANUALS, INCLOSES LES FEINES D'EXTRACCIO I
CARREGA MANUAL. , AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN
PRESENCIA DE SERVEIS (P - 31)

23,49 45,000 1.057,05

16 FDD2S010 M PARET PER A POU QUADRAT DE 70 X 70 CM DE SECCIO
INTERIOR, DE 14 CM DE GRUIX DE MAO CALAT, ARREBOSSADA
I LLISCADA PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:6, ELABORAT
A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L (P - 86)

218,09 4,000 872,36

17 FD5JV010 M POU PER A AIGUES PLUVIALS, EMBORNAL, DE 70X30 CM DE
SECCIO INTERIOR (P - 82)

82,86 30,000 2.485,80

18 FD1AUU20 U SUBMINISTRAMENT DE MARC APARENT RODÓ I TAPA PER A
POU DE REGISTRE DE FOSA DUCTIL, CLASES D400,
HOMOLOGADA COM A MODEL BARCELONA 2-400 (P - 79)

207,93 4,000 831,72
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19 FD1BS010 U BASTIMENT I REIXA TIPUS AJUNTAMENT DE BARCELONA, DE
FOSA DUCTIL PER A EMBORNAL DE 70 X 30 CM, DE CARREGA
DE TRENCAMENT SUPERIOR A 25 T SEGONS LES NORMES UNE
41-300-87 I EN-124, COL.LOCADA AMB MORTER (P - 80)

105,00 10,000 1.050,00

20 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 39)

38,89 183,300 7.128,54

21 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 37)

24,38 183,300 4.468,85

22 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO DE 12 T, FINS A
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON
D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR   (P - 38)

14,16 0,000 0,00

TOTAL Capitol 01.40.41 75.890,25

Obra 01 Pressupost carrer Bejar

Subobra 40 Serveis

Capitol 42 Enllumenat Públic i Fibra Optica

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO. (P - 2) 109,50 5,000 547,50

2 EE15CV14 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I FIBRA OPTICA EN
RASA 0.40 X 0.80 M DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB
RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES DE
LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA
OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO
EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS
MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ,
CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA
RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95%
DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15
CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL
PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 90 MM DE
DIÀMETRE I INTERIOR LLIS AMB PLAQUES DE PROTECCIÓ
SEGONS NORMES DE CIA. , NETEJA DEL CARRER, VALLAT I
SENYALITZAT. (P - 7)

137,25 137,000 18.803,25

3 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN
CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE FONDÀRIA. INCLOU
L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM
D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA
(NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS
PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR
EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP ENDERROCATS),
CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES
PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR,
FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-150 DE
DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE
LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95%
DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15
CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL
PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 160 MM DE
DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS NORMES DE
CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT UNE-EN-50086
DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER,
VALLAT I SENYALITZAT. (P - 8)

157,89 30,000 4.736,70

4 EE15CV01 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC EN RASA 0.40 X 0.60
M DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB
RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 60 CM D'ALÇADA DES DE
LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA
OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO

84,52 6,000 507,12

euros
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EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS
MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ,
CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA
RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95%
DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15
CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL
PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ D'UN TUB DE POLIETILÈ CORRUGAT
UNE-EN-50086 DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR LLIS,
NETEJA DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT.
(P - 5)

5 FDK2U031 U PERICÓ QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 80 X
80 X 70 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAÓ CALAT DE
10 X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE
CIMENT 1:2:10 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE PEDRERA
GRANÍTICA DE 10 CM DE GRUIX, INCLOU SUMINISTRE I
COL·LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA. (P - 92)

272,25 3,000 816,75

6 FDK2U030 U PERICÓ QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 58 X
58 X 60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAÓ CALAT DE
10 X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE
CIMENT 1:2:10 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE PEDRERA
GRANÍTICA DE 10 CM DE GRUIX, INCLOU SUMINISTRE I
COL·LOCACIÓ DE BASTIMENT I TAPA. (P - 91)

146,68 3,000 440,04

7 FG34052 U Conversió aerosubterrània de línia de baixa tensió, en suport i façana,
inclòs el subministrament de tub de protecció d'acer galvanizat de 3 m,
caputxó, resines, abraçadores, suports de cables, petit material i ma
d'obra (P - 98)

233,42 1,000 233,42

8 F21L4JG5 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2 ,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I MES
DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR
MANUAL (P - 18)

16,36 2,400 39,26

9 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 39)

38,89 0,840 32,67

10 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 37)

24,38 0,840 20,48

11 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR
DE 30X20 CM I 10 CM DE GRUIX, TIPUS LLOSA VULCANO DE
BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT
1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I
REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA (P - 57)

47,40 2,400 113,76

12 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES
PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2  (P - 58)

57,88 2,400 138,91

13 FG33301 m SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE CONDUCTOR DE 4 X 6 MM2
DE SECCIÓ, TRENAT I COMPACTE, SOTERRAT, inclosa la seva
estesa per tubular soterrat o safata i l'engrapat. (P - 96)

5,66 157,550 891,73

14 FHA8E355 M SUBMINISTRAMENT DE CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR
D'1 X 35 MM2 I MUNTAT EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA (P -
103)

1,98 157,550 311,95

15 FHV1E200 M ESTESA DE CONDUCTOR DE PRESA A TERRA (P - 107) 0,17 157,550 26,78

16 EAM0E020 U FONAMENTACIÓ DE SUPORT AMB FORMIGÓ EN MASSA DE
DIMENSIONS 0,8 X 0,8 X 1,0 M D'EXCAVACIÓ I 0,8 X 0,8 X 0,8 M
DE DAU DE FORMIGÓ HM-25, TRANSPORT DE TERRES
SOBRANTS A ABOCADOR, COL·LOCACIÓ DE PERNS
D'ANCORATGE, SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PLACA
DE PRESA DE TERRA, CABLE DE COURE NU DE 35 MM I
ELEMENTS AUXILIARS, SEGONS PLÀNOLS DE L'AJUNTAMENT
DE BARCELONA. (P - 1)

141,69 13,000 1.841,97

17 FHM1F035 U SUBMINISTRAMENT DE COLUMNA AMB BASE DE FOSA DE
FERRO DE FINS A 2 M I FUST D'ACER GALVANITZAT DE
QUALITAT MÍNIMA UNE-19043 DE 5,50 M D'ALÇADA TOTAL, AMB
PERNS D'ANCORATGE, SEGONS ESPECIFICACIONS DEL PLEC

1.157,63 13,000 15.049,19
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DE CONDICIONS I PLÀNOLS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA.
(P - 105)

18 FHB3E300 U SUBMINISTRAMENT DE LLUMINÀRIA TIPUS PETXINA, AMB
ARMADURA DE FUNDICIÓ D'ALUMINI, TAPA SUPERIOR DE
FUNDICIÓ D'ALUMINI, AMB ACCÉS A LA LÀMPADA I A L'EQUIP
PER LA PART SUPERIOR, ESTANQUITAT DEL GRUP ÒPTIC IP-66,
AMB VIDRE TEMPLAT LENTICULAR I REFLECTOR ASSIMÈTRIC
LONGITUDINAL D'ALUMINI ANODITZAT I SEGELLAT,
INCORPORANT L'EQUIP QUE CORRESPONGUI SEGONS U.O.
INDEPENDENT (P - 104)

655,44 13,000 8.520,72

19 FHWE405 U LLUMINARIA BERNA LED O SIMILAR, DE QUALSEVOL
CONVINACIÓ DE NÚMEROS DE LEDS, INCLÒS DRIVERS,NODES
I QUALSEVOL ELEMENT AUXILIAR PEL SEU BON
FUNCIONAMENT I EL CONTROL PUNT A PUNT (P - 111)

688,59 0,000 0,00

20 FHV5E020 U MUNTATGE DE COLUMNA O BÀCUL METÀL·LIC DE 5 A 7 M
D'ALÇADA, FINS A 1,5 M DE SORTINT I PLANXA DE 4 MM, FIXAT
AMB PLATINA SOBRE DAU DE FORMIGÓ, INCLOENT
GRUAMENT, ANIVELLAMENT, CONNEXIÓ DE PRESA DE TERRA,
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA COMPLETA DE L'INTERIOR DEL
SUPORT I COL·LOCACIÓ DE LA LLUMINÀRIA DEIXANT EL PUNT
DE LLUM EN CONDICIONS PEL FUNCIONAMENT. (P - 109)

118,08 13,000 1.535,04

21 FHV3E020 U SUBSTITUCIÓ DE LLUMINÀRIA EXTERIOR DE 5 A 10 M
D'ALÇÀRIA INCLÓS EL CONNEXIONAT I ORIENTACIÓ DE LA
LLUMINÀRIA. (P - 108)

35,34 13,000 459,42

22 EC1SU104 U RETIRADA DE CABLE SOBRE FAÇANA AMB CAMIÓ CISTELLA O
PLATAFORMA ELEVADORA. (P - 4)

1,77 274,000 484,98

23 FHVQCV02 U DESMUNTATGE DE QUALSEVOL TIPUS DE SUPORT O BRAÇ
COLLAT A FAÇANA, APLEC I RECOLLIDA D'ELEMENTS
DESMUNTATS INCLÒS CARREGA SOBRE CAMIO I TRANSPORT
A PUNT DE RECOLLIDA AUTORITZAT. INCLOU REPARACIÓ I
NOU MATERIAL DE PARAMENT EXISTENT A FAÇANA AFECTAT
PER LA RETIRADA. (P - 110)

102,09 15,000 1.531,35

24 MN1220 U VERIFICACIÓ DE PUNT DE LLUM INSTAL·LAT O AFECTAT I
CONTROL AUTOMÀTICS DEL MATEIX SEGONS PROTOCOL
AJUNTAMENT DE BARCELONA. (P - 129)

8,77 26,000 228,02

25 MP2780 U TRACTAMENT DE PINTURA FET A TALLER DEL PUNT DE LLUM,
TRACTAMENT DE RILZANT APROVAT PER LA D.O FINS A
L'ALÇADA INDICADA I APLICACIÓ DE PINTURA
ANTIENGANXINES I  ANTI-GRAFFITIS, MODEL PARÍS. (P - 130)

232,60 13,000 3.023,80

26 PN1524 PA ACONDICIONAMENT DE QUADRE DE COMANDAMENT I
PROTECCIÓ EXISTENT.
(P - 134)

735,00 1,000 735,00

27 PN14060 U CONFECCIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTE ELÈCTRIC (P - 132) 1.790,25 1,000 1.790,25

28 PN14050 PA DESPESES DE COMPANYIA PER RETIRADA D'ESCOMESA
ANTIGA (P - 131)

1.260,00 1,000 1.260,00

29 PN1523 PA TREBALLS COMPLEMENTARIS PER REALITZACIO D'ESCOMESA
(P - 133)

1.680,00 1,000 1.680,00

30 FHT6E140 U SUBMINISTRAMENT DE CENTRE DE COMANDAMENT MODEL
TIPUS BARCELONA CITI 10 R BCN 4S O SIMILAR, PREPARAT
PER A QUATRE CIRCUITS DE SORTIDA, CONSTITUIT PER
ARMARI D'ACER INÒXIDABLE EQUIPAT AMB CONTROL
CENTRALITZAT AMB RÀDIO MODEM I/O WIFI, ANTENA
DIRECTIVA I EQUIPS COMPACTES DE PROTECCIÓ I
ESTABILITZADOR DE FLUXE DE FINS A 45 KVA PER A UNA
QUALSEVOL POTÈNCIA DE CONTRACTACIÓ. (P - 106)

14.174,56 1,000 14.174,56

TOTAL Capitol 01.40.42 79.974,62

Obra 01 Pressupost carrer Bejar

Subobra 40 Serveis

Capitol 43 FECSA

Subcapitol 01 Obra civil

euros
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1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO. (P - 2) 109,50 8,000 876,00

2 EE15CV12 M CANALITZACIÓ PER BAIXA TENSIÓ EN RASA 0.40 X 1.00 M DE
FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA
D'UNA RASA DE 100 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE
PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA
D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA
POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE
TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON
D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA
AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM,
REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS
LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT
SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DOS
TUBS DE PVC DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE
PROTECCIÓ SEGONS NORMES DE CIA., NETEJA DEL CARRER,
VALLAT I SENYALITZAT. (P - 6)

152,36 174,400 26.571,58

3 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN
CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE FONDÀRIA. INCLOU
L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM
D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA
(NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS
PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR
EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP ENDERROCATS),
CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES
PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR,
FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-150 DE
DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE
LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95%
DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15
CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL
PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 160 MM DE
DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS NORMES DE
CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT UNE-EN-50086
DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER,
VALLAT I SENYALITZAT. (P - 8)

157,89 15,000 2.368,35

4 EAN0020 U 'CATA PER A REALITZAR CONNEXIÓ D'ESCOMESA PER PART DE
COMPANYIA, DE 1,5 X 1 X 0,8 INCLÒS RETIRADA DE RUNES A
L'ABOCADOR, OMPLERT DE SAULÓ I COL·LOCACIÓ DE PLANXA
DE FERRO PROVISIONAL. (P - 3)

348,22 16,000 5.571,52

5 F21L4JG5 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2 ,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I MES
DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR
MANUAL (P - 18)

16,36 4,000 65,44

6 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 39)

38,89 1,400 54,45

7 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 37)

24,38 1,400 34,13

8 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR
DE 30X20 CM I 10 CM DE GRUIX, TIPUS LLOSA VULCANO DE
BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT
1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I
REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA (P - 57)

47,40 4,000 189,60

9 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES
PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2  (P - 58)

57,88 4,000 231,52

TOTAL Subcapitol 01.40.43.01 35.962,59

Obra 01 Pressupost carrer Bejar

euros
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Subobra 40 Serveis

Capitol 43 FECSA

Subcapitol 02 Obra mecánica

1 FG33TS10 m Subministrament d'un circuit de cable tipus rv 0.6/1 kv de
3x1x240+1x150 mm2 al, inclosa la seva estesa per tubular o safata i
l'engrapat (P - 97)

26,23 209,280 5.489,41

2 FG34052 U Conversió aerosubterrània de línia de baixa tensió, en suport i façana,
inclòs el subministrament de tub de protecció d'acer galvanizat de 3 m,
caputxó, resines, abraçadores, suports de cables, petit material i ma
d'obra (P - 98)

233,42 9,000 2.100,78

3 FG34053 U Caixa general de protecció de 100 A a façana amb aïllament de
poliester reforçat IP-437 amb fusibles i bases portafusibles tipus H
mida 1 de 3x250 a, neutre seccionable i borns bimetal·lics per a cable
de 150 mm2 de secció, amb caixa i tapa per a protecció de cables,
segons especificacions i normativa de la companyia subministradora,
inclòs transport a obra, muntatge, fixació i connexionat. (P - 99)

168,43 15,000 2.526,45

4 FG34CBTS u Caixa seccionament línia subterranea baixa tensió segons
especificacions i normativa de la companyia subministradora, inclòs
transport a obra, muntatge, i connexionat. (P - 101)

188,11 1,000 188,11

5 FG4C020 u Connexio de cable trenat de fins a 150 mm2 de seccio amb tensio a la
linia (P - 102)

149,99 16,000 2.399,84

6 FG34055 U Caixa per a quadre de distribució, de plàstic i metàl·lica amb porta, per
a dues fileres de vint-i-dos mòduls i muntada superficialment (P - 100)

199,45 3,000 598,35

7 PN14060 U CONFECCIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTE ELÈCTRIC (P - 132) 1.790,25 1,000 1.790,25

TOTAL Subcapitol 01.40.43.02 15.093,19

Obra 01 Pressupost carrer Bejar

Subobra 40 Serveis

Capitol 44 Telefónica

1 FDG3E012 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN CALÇADA, EN RASA 0,5 X
1.O M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ FORMIGONAT AMB SECCIÓ
DE FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M,
AMB SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC
DE 63 MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE PVC DE 110 MM DE
DIAMETRE.  (P - 88)

89,40 15,000 1.341,00

2 FDG3E011 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN VORERA, EN RASA 0,5 X
0,8 M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ FORMIGONAT AMB SECCIÓ
DE FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M,
AMB SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC
DE 63 MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE PVC DE 110 MM DE
DIAMETRE.  (P - 87)

71,98 41,100 2.958,38

3 FDK2T001 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus M, per a
instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la
mateixa excavació (P - 89)

209,75 2,000 419,50

4 FDK2T003 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus H, per a
instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la
mateixa excavació (P - 90)

584,09 1,000 584,09

TOTAL Capitol 01.40.44 5.302,97

Obra 01 Pressupost carrer Bejar

Subobra 40 Serveis

euros
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Capitol 45 Serveis Afectats

1 XPAUU002 U PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE
D'ESTINTOLAMENT PROVISIONAL I DESVIAMENT DE SERVEIS
DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES  (P - 0)

3.325,00 2,000 6.650,00

TOTAL Capitol 01.40.45 6.650,00

Obra 01 Pressupost carrer Bejar

Subobra 50 Jardineria i Reg

Capitol 51 Reg

1 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE
FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB MITJANS
MANUALS, AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE
SERVEIS (P - 28)

50,69 23,200 1.176,01

2 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 39)

38,89 30,160 1.172,92

3 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 37)

24,38 30,160 735,30

4 FR02T003 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CANALITZACIO AMB TUB
DE PVC COARRUGAT DE D 130 MM PER A PAS
D'INSTAL.LACIONS DE REG (P - 115)

4,00 145,000 580,00

5 FFB2U440 M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 40 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL,
SEGONS UNE 53-131-90, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU
DE DIFICULTAT MITJÀ I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA (P - 95)

6,75 145,000 978,75

6 F228V010 M3 REBLIMENT I PICONAT DE RASES O POUS AMB SAULO
D'APORTACIO, AMB COMPACTACIO DEL 95% PM, AMIDAMENT
SOBRE PERFIL (P - 35)

42,86 20,300 870,06

7 FDK3PJ12 U PERICO PER COMPTADOR, DE 80 X 60CM X 40 CM. MIDES
INTERIORS, PARET DE 15 CM. DE TOTXO, ARREBOSSADA I
LLISCADA, AMB BASTIMENT D'ACER I DUES TAPES AMB
CADENES (P - 94)

550,87 1,000 550,87

8 FDK2BP066 UT PERICO DE REGISTRE PER REG DE 0,60 X 0,60 X 0.60 M. DE
MIDES UTILS AMB PARET DE 15 DE MAO CALAT DE 29X14X10
CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE GRAVA, INCLOSA LA TAPA I
MARC DE FOSA. (P - 93)

282,35 6,000 1.694,10

9 FR024550 U ANELL DE DEGOTEIG OBERT AMB 7 DEGOTADORS INSERITS
CADA 30 CM DE 3,5 L/H PROTEGIT AMB TUB DREN PERFORAT,
SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA
RASA INCLOSOS.  (P - 116)

20,24 18,000 364,32

10 FR01U006 UT ESCOMESA I COMPTADOR D´AIGUA DE 40 MM DE RAMAL I
CABAL ENTRE 4 I 6.3 M3/H (P - 114)

2.764,25 1,000 2.764,25

11 FR03UA06 U PROGRAMADOR AUTÒNOM DE DOBLE PROGRAMA, AMB
CONTROL D'APORTACIÓ D'AIGUA, TEMPS DE PROGRAMACIÓ
DES DE 1 MIN. FINS A 4 H PER ESTACIÓ, EN PASSOS D'1 MIN.,
AMB 6 ESTACIONS, POSSIBILITAT DE 8 ARRENCADES PER DIA I
PROGRAMA, PILES STANDARD DE 9 V, CIRCUIT D'ARRENCADA
DE BOMBA, CARCASSA DE PLÀSTIC ESTANCA I PREPARAT PER
A MUNTATGE MURAL INTERIOR, TOTALMENT COL.LOCAT,
INCLOSES TOTES LES CONNEXIONS ELÈCTRIQUES, TANT DEL
CIRCUIT D'ALIMENTACIÓ DEL PROGRAMADOR, COM DELS
ELEMENTS GOVERNATS PER AQUEST (P - 119)

141,91 1,000 141,91

12 FR03PJ20 UT CONSOLA PER A PROGRAMADOR TIPUS T-BOSS UNIVERSAL,
PROGRAMACIÓ PER INFRAROIGS, RADIO I MANAGER (P - 118)

284,00 1,000 284,00

euros
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13 FR044D20 U VALVULA DE DESCÀRREGA O DE DRENATGE AUTOMATICA DE
1/2'' EN COLECTOR DE SORTIDA DE REG PER DEGOTEIG,
INSTAL.LADA EN PERICÓ DE REGISTRE (P - 120)

67,86 1,000 67,86

14 FR03J048 UT VENTOSA DOBLE EFECTE DE 2'' DE BRONZE, ROSCADA INCLÒS
PART PROPORCIONAL DE LES PECES ESPECIALS, TOTALMENT
CONNECTADA I EN CORRECTE FUNCIONAMENT. (P - 117)

338,30 1,000 338,30

15 FR045J902 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS SECTORIAL DE
1 1/2'' FORMAT PER ELECTROVALVULA, TRES VALVULES
MASCLE DE RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I
FEMELLA) I DUES TE DE LLAUTO AMB FILTRES DE 300 MICRES I
REDUCTOR DE PRESSIÓ DE 10 A 0.5 ATM (P - 121)

790,87 1,000 790,87

16 FR045JBW U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS MESTRE DE 2'
FORMAT PER ELECTROVALVULA, TRES VALVULES MASCLE DE
RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I FEMELLA) I DUES
TE DE LLAUTO, QUE SUPORTI PRESSIONS DE 10 ATM DE
TREBALL INSTAL.LADA DINS PERICÓ (P - 122)

575,67 1,000 575,67

TOTAL Capitol 01.50.51 13.085,19

Obra 01 Pressupost carrer Bejar

Subobra 50 Jardineria i Reg

Capitol 52 Jardineria

1 FR2GU020 U EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE DIMENSIONS 1,1X1,1X1
M, AMB MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS AMB
ACCESSORI RETROEXCAVADOR DE 40 A 60 CM D'AMPLÀRIA DE
TREBALL, CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS MECÀNICA
SOBRE CAMIÓ, TRANSPORT A ABOCADOR AUTORITZAT,
CÀNON D'ABOCAMENT I COL·LOCACIÓ AL FONS DEL SOT DE
GRAVES I GEOTÈXTIL (P - 123)

81,53 18,000 1.467,54

2 FR3P1131 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A JARDINERIA
VEGETAL ADOBADA, EN SACS DE 30 L, AMB MITJANS MANUALS
(P - 124)

184,60 14,688 2.711,40

3 FR3P3F11 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE SAULÓ NO GARBELLAT, A
GRANEL, AMB MITJANS MANUALS (P - 125)

74,18 2,592 192,27

4 FR458260 U SUBMINISTRAMENT MAGNOLIA GRANDIFLORA (MAGNOLIA) DE
300 A 350 CM D'ALÇADA, AMB PA DE TERRA DE TELA
METAL.LICA (P - 126)

223,11 18,000 4.015,98

5 FR63U320 U PLANTACIÓ D'ARBRE EXEMPLAR DE 6 M D'ALÇÀRIA AMB
MITJANS MECÀNICS I MANUALS (P - 127)

356,97 18,000 6.425,46

6 FR82UC30 U TUTOR PER A CACTÀCIES DE MÉS DE 251 CM D'ALÇÀRIA VISTA,
COL.LOCAT (P - 128)

46,06 18,000 829,08

TOTAL Capitol 01.50.52 15.641,73

Obra 01 Pressupost carrer Bejar

Subobra 60 Senyalització

Capitol 61 Senyalització Horitzontal

1 FBPA1001 M BANDA DE 50 CM D'AMPLÀRIA PER A PASSOS DE VIANANTS
SENSE SEMÀFORS, PER METRE LINEAL REALMENT PINTAT (P -
74)

1,89 50,000 94,50

2 FBPA1002 M BANDA DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA PER A BANDA DE
DETENCIÓ PER A PASSOS DE VIANANTS, PER METRE LINEAL
REALMENT PINTAT (P - 75)

1,51 10,000 15,10

3 FBPM1000 DIA INCREMENT PER JORNADA DE DESPLAÇAMENT D'EQUIP DE
PINTURA (P - 76)

1.321,11 1,000 1.321,11

euros
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TOTAL Capitol 01.60.61 1.430,71

Obra 01 Pressupost carrer Bejar

Subobra 60 Senyalització

Capitol 62 Senyalització Vertical

1 FBB11111 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT,
TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT, PER A SENYALS DE
TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT (P - 71)

74,61 2,000 149,22

2 FBB11251 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT,
CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE, PER A SENYALS DE
TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT (P - 72)

64,67 4,000 258,68

3 FBBZ3320 U SUPORT CILÍNDIC DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 60MM DE
DIÀMETRE I 2MM DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA FORMIGONAT
(P - 73)

56,40 6,000 338,40

TOTAL Capitol 01.60.62 746,30

Obra 01 Pressupost carrer Bejar

Subobra 70 Mobiliari urbà

1 FQ32U020 U PILONA BARCELONA NORMAL DE 1000 MM D'ALÇADA,
FORMADA PER FUST I REMAT DE FOSA GRIS DE 100 MM DE
DIAMETRE I ACABAT PINTAT AMB IMPRIMACIO FOSFATANT
ANTIOXIDANT I OXIRON NEGRE FERRITIC, ANELLA D'ACER
INOXIDABLE DE 84 MM DE DIAMETRE EXTERIOR I ACABAT
MATITZAT I SENYAL DE L'AJUNTAMENT DE LA CIUTAT EN
RELLEU D' 1,5 MM I ALÇADA DE 65 MM, COL.LOCADA AMB
MORTER 1:4 (P - 113)

87,11 10,000 871,10

2 FQ21U010 U PAPERERA 70 L FORMADA PER UN TUBULAR D'ACER
GALVANITZAT DE 20 MM DE DIAMETRE I 1,5 MM DE GRUIX, UNA
PLANXA PERFORADA DE 2 MM DE GRUIX I PERFORACIONS DE 5
MM DE DIAMETRE, UNA PLANXA DE BASE DE PAPERERA DE 3
MM DE GRUIX AMB DUES PERFORACIONS DE 8 MM DE
DIAMETRE PER AL DESGUAS, 2 EIXOS DE GIR, UN TUBULAR
D'ACER GALVANITZAT DE 30 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE
GRUIX, UN SUPORT DE PAPERERA FORMAT PER UN TUBULAR
RODO D'ACER GALVANITZAT DE 40 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE
GRUIX, 2 PLETINES D'ANCORATGE AMB CARTEL.LES
SOLDADES A 6 AMB DUES PERFORACIONS DE 12 MM DE
DIAMETRE PER CARGOLAR-LA AL PAVIMENT DE VORERA I
SUBJECCIONS FORMADES PER 4 PERNS D'EXPANSIO M8 (P -
112)

102,77 5,000 513,85

TOTAL Subobra 01.70 1.384,95

Obra 01 Pressupost carrer Bejar

Subobra 80 Seguretat i Salut

1 X1211000 U PARTIDA DE SEGURETAT I SALUT (P - 0) 7.472,48 1,000 7.472,48

TOTAL Subobra 01.80 7.472,48

euros

Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Bejar entre carrer
Consell de Cent i carrer de Creu Coberta.

PRESSUPOST Pàg.: 14

euros



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUM DEL PRESSUPOST





Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Bejar entre carrer
Consell de Cent i carrer de Creu Coberta.

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 3: Capitol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capitol 01.20.21  Voreres 18.738,90

Capitol 01.20.22  Calçada 16.074,23

Subobra 01.20  Enderrocs i Moviment de Terres 34.813,13

Capitol 01.30.31  Pavimentació Voreres 55.777,20

Capitol 01.30.32  Pavimentació Calçada 27.672,14

Subobra 01.30  Pavimentació 83.449,34

Capitol 01.40.41  Xarxa Sanejament 75.890,25

Capitol 01.40.42  Enllumenat Públic i Fibra Optica 79.974,62

Capitol 01.40.43  FECSA 51.055,78

Capitol 01.40.44  Telefónica 5.302,97

Capitol 01.40.45  Serveis Afectats 6.650,00

Subobra 01.40  Serveis 218.873,62

Capitol 01.50.51  Reg 13.085,19

Capitol 01.50.52  Jardineria 15.641,73

Subobra 01.50  Jardineria i Reg 28.726,92

Capitol 01.60.61  Senyalització Horitzontal 1.430,71

Capitol 01.60.62  Senyalització Vertical 746,30

Subobra 01.60  Senyalització 2.177,01

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
368.040,02

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Subobra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Subobra 01.10  Treballs previs 4.200,00

Subobra 01.20  Enderrocs i Moviment de Terres 34.813,13

Subobra 01.30  Pavimentació 83.449,34

Subobra 01.40  Serveis 218.873,62

Subobra 01.50  Jardineria i Reg 28.726,92

Subobra 01.60  Senyalització 2.177,01

Subobra 01.70  Mobiliari urbà 1.384,95

Subobra 01.80  Seguretat i Salut 7.472,48

Obra 01 Pressupost carrer Bejar 381.097,45

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
381.097,45

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost carrer Bejar 381.097,45

381.097,45

euros



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÚLTIM FULL 

 



 

 

 

 

 

 

 



Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Bejar entre carrer
Consell de Cent i carrer de Creu Coberta.

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ......................................................................... 381.097,45

13 % Despeses generals SOBRE 381.097,45.................................................................... 49.542,67

6 % Benefici Industrial SOBRE 381.097,45........................................................................ 22.865,85

Subtotal 453.505,97

21 % IVA SOBRE 453.505,97............................................................................................. 95.236,25

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 548.742,22

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( CINC-CENTS QUARANTA-VUIT MIL SET-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS )
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1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

1.1  Objecte de l’actuació 

 

L’objecte del present projecte és l’actuació de Manteniment Integral dintre del “Pla de Manteniment 

Integral de l’espai públic en el període 2013 -2015 dels Jardins de Màlaga, del Districte de Sants-

Montjuic de la ciutat de Barcelona. 

 

L’actuació ve motivada per la substitució  de l’àrea de gossos per una àrea de jocs infantils. 

 

1.2  Descripció de l’estat actual 

 

L’àmbit d’actuació comprèn l’àrea de gossos dels Jardins de Màlaga i una franja perimetral exterior. 

 

Actualment l’àrea de gossos té una superfície d’uns 150 m2 , pavimentada en sauló i inclou dos bancs, 

una paperera i una font. La zona es troba tancada amb una tanca perimetral de fusta. 

 

L’enllumenat és de columna amb lluminària esfèrica fora de la tanca perimetral. També fora de la tanca 

hi  ha més bancs. 

 

No hi ha arbrat ni arbustos ni xarxa de reg o aspersors. Inclou una senyal a l’entrada de l’equipament. 

 

1.3  Descripció de l’actuació 

 

L’actuació a realitzar consisteix en la substitució del sauló existent, per un sauló estabilitzat i sorra 

grabellada, la col·locació d’un encintat amb pavimenta de formigó, la instal·lació dels jocs infantils i la 

substitució i ampliació del mobiliari. 
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A la memòria constructiva (apartat 2 de la present memòria) es descriu amb detall la proposta. 

 

1.4  Tasques i terminis d’execució de les obres 

 

Les principals tasques que s’engloben dintre de la present obra, seran, sense caràcter limitatiu: 

• Enderrocs i moviments de terres. 

• Pavimentació de l’encintat i a la part interior de la plaça. 

• Senyalització horitzontal i vertical. 

• Instal·lació dels jocs infantils 

• Col·locació del mobiliari urbà 

 

Per a l’execució d’aquestes actuacions es preveu un termini inicial de dos mesos, tenint en compte que 

l’obra s’haurà d’executar obligatòriament segons els condicionants d’execució que s’imposin des del 

Comitè d’Obres de la ciutat de Barcelona. Condicionants que en principi s’han de preveure que seran 

d’execució en vàries subfases, deixant sempre el vial en ús pels veïns, vehicles i vianants, a no ser que 

el Comitè d’Obres doni permís per altre tipus d’execució.  

 

El termini dependrà de les unitats d’obra, els rendiments per l’execució d’aquestes unitats i els 

imprevistos que per causes diverses (climatologia, etc.) es puguin presentar. 

 

1.5 Pressupost 

 

El total de pressupost de contracte amb IVA puja a la quantitat d’ CENT VINT-I-UN MIL SIS-CENTS 

DINOU EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS ( 121.619,56  €). 

2. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA  

2.1  Deconstrucció i moviments de terra 

 

Les obres de deconstrucció de la plaça inclouen  l’extracció de la tanca perimetral, l’excavació i 

substitució del sauló per sauló estabilitzat, la pavimentació del paviment de formigó, i la instal·lació dels 

jocs i mobiliari. De manera prèvia a l’inici dels treballs de demolició, es realitzaran les cales necessàries 

per identificar els serveis que hi puguin haver i altres punts soterrats d’interès. 

 

Els treballs de moviment de terres engloben l’excavació del sauló existent i les fonamentacions 

necessàries per a la instal·lació dels jocs infantils. 

 

2.2 Obra civil: murs, murets, escales, rampes 

 

La geometria i les característiques de la plaça no fa necessària a priori l’execució de cap tipus d’obra 

civil tipus mur, escales, rampes, etc. 

 

2.3  Paviments 

 

En el cas de la zona pavimentada amb paviment de formigó, es col·locarà sobre una base de formigó i 

es rejuntarà amb morter mixt. La vorada té una cara en rampa per evitar els cantells que poden danyar 

als nens. 

 

La zona de jocs estarà composta per dos zones en funció de l’edat dels nens pavimentades amb sorra 

garbellada col·locada a estesa, envoltades per la vorada de formigó i per fora acabat amb un 

pavimenta de sauló estabilitzat que englobarà també la tanca perimetral i els bancs. 
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En el cas del sauló i la sorra s’excavaran els primers 25 cm del sauló existent i es substituirà per sauló 

estabilitzat o sorra grabellada, segons la zona. 

 

2.4 Mobiliari 

 

Es trauran els bancs existents i es col·locaran nous bancs i papereres dins i fora de la zona de jocs 

infantils, segons plànol. 

 

S’enretirarà la senyalització existent i es reposarà nova, concordant al nou ús de la zona. 

2.5 Jardineria 

 

No es preveu cap actuació de jardineria. 

 

2.6 Elements arquitectònics ornamentals 

 

No es preveu cap actuació ja que la plaça no inclou cap element arquitectònic ornamental. 

 

2.7 Senyalització 

 

En general, es reposarà la senyalització existent de manera prèvia a les obres, adaptant-la a la nova 

geometria i funcionalitat de la plaça. 

 

La senyalització vertical es reposarà, podent-se plantejar el reaprofitament dels senyals existents si 

aquests es troben en bon estat. En cap cas es col·locarà una senyal que deixi un pas lliura inferior als 

2,2m, mesurats verticalment. 

 

Es seguirà en tot moment les indicacions del “Manual de senyalització urbana per a la ciutat de 

Barcelona” pel que fa les característiques i la tipologia de senyalització a col·locar. La senyalització 

definitiva es consensuarà amb la Guàrdia Urbana. 

 

2.8 Jocs infantils 

 

L’àrea de jocs estarà formada per dos zones delimitades per la vorada i separades per una franja de 

sauló, que diferenciarà una zona de petits amb jocs per a nens de 0 a 2 anys i l’altre amb jocs per a 

nens de 2 a 5 anys. 

 

A la zona de més petits s’inclouran 3 jocs de molles amb diferents figures i un gronxador individual, 

mentre que a la zona de grans s’instal·larà un tobogan i un joc de grimpar o similar. 

 

2.9 Xarxa de reg 

 

Actualment la zona no inclou xarxa de reg i no es preveu la seva col·locació en el projecte. 

 

2.10 Xarxa d’aigua: fonts, fonts ornamentals i llac s 

 

A la zona actual de gossos existeix una font, que s’eliminarà. 

 

2.11 Clavegueram i drenatges 

 

No es preveu cap actuació sobre la xarxa de clavegueram i drenatge. 
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2.12 Enllumenat públic 

 

No es modificaran les lluminàries existents i no es preveu cap actuació sobre l’enllumenat. 

 

2.13 Actuacions sobre Serveis afectats 

 

No es preveu cap afectació a serveis existents. 

 

Barcelona, Novembre de 2012 
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PRESSUPOST 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMIDAMENT





Pressupost d´actuació unitària. Districte 3. Espais Verds.
Àrea de jocs infantils Jardins de Màlaga

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST JARDINS MÀLAGA JOCS INFANTILS
Capítol 20  INFRAESTRUCTURES
Titol 3 23  FONTS
Titol 4 02  SUBMINISTRAMENT I DESAIGÜE FONT

1 EEKZ3177 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA DE FOSA PER A PERICÓ DE REGISTRE DE REG, DE 60X60CM,
SEGONS MODEL HOMOLOGAT PER PARCS I JARDINS, COL·LOCAT AMB MORTER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Creuament calçada 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 Font 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

6 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 FDK2BP066 UT PERICO DE REGISTRE PER REG DE 0,60 X 0,60 X 0.60 M. DE MIDES UTILS AMB PARET DE 15 DE MAO
CALAT DE 29X14X10 CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE GRAVA, INCLOSA LA TAPA I MARC DE FOSA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Creuament calçada 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

5 Font 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3 FR041050 U VALVULA D'ESFERA MANUAL ROSCADA, PER A TUB DE POLIETILE DE 50 MM. DE DIAMETRE NOMINAL,
DE 10 BAR DE PN, MONTADA EN PERICO DE REGISTRE SOTERRADA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Font 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 F21N4XE2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 15 CM DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A
MAXIM, AMB MITJANS MECANICS, PER A EXECUCIO DE RASES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Rasa des d'escomesa 7,000 1,000 7,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

5 F21L4JE3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15
CM DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

Euro

Pressupost d´actuació unitària. Districte 3. Espais Verds.
Àrea de jocs infantils Jardins de Màlaga

AMIDAMENTS Pàg.: 2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Rasa des d'escomesa 5,000 0,600 3,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

6 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB
MITJANS MANUALS,  AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m) Fond (m)

3 Rasa des d'escomesa a font 15,000 0,600 0,600 5,400 C#*D#*E#*F#

5 Desaigüe a embornal 10,000 0,400 0,600 2,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,800

7 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT
REGLEJAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m) Gruix (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Reposició panot vorera 5,000 0,600 0,150 0,450 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 Reposició calçada 7,000 1,000 0,200 1,400 C#*D#*E#*F#

7 Rasa creuament calçada 7,000 0,600 0,400 1,680 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,530

8 F9E13204 M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A PREU ALT, COL.LOCAT A
L'ESTESA AMB SORRA-CIMENT DE 200 KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND I BEURADA DE CIMENT
PÒRTLAND

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Reposició panot vorera 5,000 0,600 3,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

6 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

9 F9H1V130 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 16 surf 50/70 D, AC 16
surf 35/50 D, AC 22 surf 50/70 D, AC 22 surf 35/50 (D-12/20), amb granulat per a rodament i betum asfàltic de
penetració. Està inclòs fins un 5% de reciclat de mescla bituminosa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m) Gruix (m) Densitat

3 Reposició calçada 7,000 1,000 0,050 2,400 0,840 C#*D#*E#*F#

Euro



Pressupost d´actuació unitària. Districte 3. Espais Verds.
Àrea de jocs infantils Jardins de Màlaga

AMIDAMENTS Pàg.: 3

TOTAL AMIDAMENT 0,840

10 F9H1V120 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 22 surf 50/70 S, AC 22
surf 35/50S, AC16 surf 50/70 S, AC 16 surf 35/50 S (S-12/20) amb granulat per a rodament i betum asfàltic de
penetració. Està inclòs fins un 5% de reciclat de mescla bituminosa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m) Gruix (m) Densitat

2 C#*D#*E#*F#

3 Reposició calçada 7,000 1,000 0,070 2,400 1,176 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,176

11 F9HYV060 t Col·locació a l'obra i compactació al 98% de l'assaig marshall, de mescla bituminosa en calent, en conjunt
d'obres de fns a 200 t de material col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m) Gruix (m) Densitat

2 C#*D#*E#*F#

3 Reposició calçada 7,000 1,000 0,120 2,400 2,016 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,016

12 F9HZW100 t Increment en el subministrament de qualsevol mescla bituminosa en calent per fabricació a temperatures
inferiors a les estàndar com a mínim en 25ºC

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m) Gruix (m) Densitat

2 C#*D#*E#*F#

3 Reposició calçada 7,000 1,000 0,120 2,400 2,016 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,016

13 F9J1V010 m2 Reg d´imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP (ECI), amb dotació 1,5 kg/m2, neteja del
ferm inclosa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Reposició calçada 7,000 1,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

14 F9J1V025 m2 Reg d´adherència amb Emulsió bituminosa catiònica termoadherent modificada amb polimers tipus C60BP4
TER o C60BP3 TER (ECR2d-m), amb una dotació d'1 kg/m2, neteja del ferm inclosa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Reposició calçada 7,000 1,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

15 FFB23355 ML TUB DE POLIETILE DE DENSITAT BAIXA, DE 16 MM DE DIAMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 6 BAR DE
PRESSIO NOMINAL SEGONS UNE 53-131-90, CONNECTAT A PRESSIO, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJA

Euro

Pressupost d´actuació unitària. Districte 3. Espais Verds.
Àrea de jocs infantils Jardins de Màlaga

AMIDAMENTS Pàg.: 4

I PER A COL.LOCAR SOTERRAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Rasa des d'escomesa a font 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

16 F226V025 M3 REBLIMENT, ESTESA I PICONAT DE SAULO AMB MAQUINES NO AUTOMOTRIUS, AMB COMPACTACIO
DEL 95% PM, AMIDAMENT SOBRE PERFIL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m) Fond (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Rasa des d'escomesa a font 15,000 0,600 0,600 5,400 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 Desaigüe a embornal 10,000 0,400 0,600 2,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,800

17 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m) Fond (m) Esponj

2 C#*D#*E#*F#

3 Rasa des d'escomesa a font 15,000 0,600 0,600 1,300 7,020 C#*D#*E#*F#

5 Enderroc Aglomerat 7,000 1,000 0,200 1,400 1,960 C#*D#*E#*F#

6 Enderroc Panot 5,000 0,600 0,250 1,400 1,050 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,030

18 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m) Fond (m) Esponj

2 C#*D#*E#*F#

3 Rasa des d'escomesa a font 15,000 0,600 0,600 1,300 7,020 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 Enderroc Aglomerat 7,000 1,000 0,200 1,400 1,960 C#*D#*E#*F#

6 Enderroc Panot 5,000 0,600 0,250 1,400 1,050 C#*D#*E#*F#

7 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,030

19 FD1ZV010 U CONNEXIO DE CLAVEGUERO A CLAVEGUERA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió desguàs a embornal 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

Euro



Pressupost d´actuació unitària. Districte 3. Espais Verds.
Àrea de jocs infantils Jardins de Màlaga

AMIDAMENTS Pàg.: 5

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

20 FG22UM2K M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 160 MM DE DIÀMETRE NOMINAL I 3,6 MM DE GRUIX AMB GRAU
DE RESISTÈNCIA AL XOC 7 I  MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió desguàs a embornal 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

21 FG22RL1K M TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR
DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 12 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 250 N, MUNTAT
COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Rasa des d'escomesa a font 15,000 2,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

Obra 01 PRESSUPOST JARDINS MÀLAGA JOCS INFANTILS
Capítol 60  ÀREA JOCS INFANTILS
Titol 3 61  ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES

1 F21BU104 M DESMUNTATGE DE TANCA DE FUSTA DE FINS A 1 M D'ALÇADA, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS,
INCLOSA LA DEMOLICIÓ DE LA FONAMENTACIÓ, LA CÀRREGA A CAMIÓ I TOTES LES FEINES
NECESSÀRIES PER LA SEVA RETIRADA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Retirada tanca existent antiga àrea gos 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

2 F221V005 M3 EXCAVACIO I CARREGA DE TERRES PER A CAIXA DE PAVIMENT EN TERRENY SENSE CLASSIFIFCAR,
AMB MITJANS MECANICS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Sup (m2) Fond (m)

3 Excavació fondària extra nova àrea joc 637,000 0,250 159,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 159,250

3 F227L00F M2 REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS GRAN DE 2 M, AMB COMPACTACIÓ DEL 95%
PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

Euro

Pressupost d´actuació unitària. Districte 3. Espais Verds.
Àrea de jocs infantils Jardins de Màlaga

AMIDAMENTS Pàg.: 6

1 T Sup (m2)

2 C#*D#*E#*F#

3 Excavació fondària extra nova àrea joc 637,000 637,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 637,000

4 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Sup (m2) Fond (m) Esponjament

2 Excavació fondària extra nova àrea joc 637,000 0,250 1,300 207,025 C#*D#*E#*F#

4 Tanca existent antiga àrea jocs 50,000 0,150 1,400 0,800 8,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 215,425

5 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Sup (m2) Fond (m) Esponjament

2 Excavació fondària extra nova àrea joc 637,000 0,250 1,300 207,025 C#*D#*E#*F#

3 C#*D#*E#*F#

4 Tanca existent antiga àrea jocs 50,000 0,150 1,400 0,800 8,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 215,425

6 F21QV001 U DESMUNTATGE DE PAPERERES DE QUALSEVOL TIPUS I POSTERIOR COL.LOCACIÓ O CÀRREGA
SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT AL LLOC INDICAT PER LA D.F. O A L'ABOCADOR, INCLÒS CÀNON
D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Només àrea gossos 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 F21CV061 U DESMUNTATGE DE SENYAL VARIABLE PRECEPTIVA, INCLOS EL SEU SUPORT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Senyal triangular 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 Senyal circular 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 F21Q0CI01 U DESMUNTATGE, TRASLLAT I COL.LOCACIÓ DE FONT INCLOENT LA DEMOLICIÓ DE BASE DE FORMIGÓ
DE LA FONT, DEMOLICIÓ DE CLAVEGUERA TOT AMB MITJANS MECÀNICS O MANUALS, EXECUCIÓ DE
LA BASE DE FORMIGÓ, EXECUCIÓ DE LA CONNEXIÓ A LA CLAVEGUERA I CONEXIÓ DE L'AIGUA
POTABLE A LA NOVA UBICACIÓ DE LA FONT. TOT INCLÒS PER TAL DE DEIXAR LA UNITAT TOTALMENT
ACABADA.

Euro



Pressupost d´actuació unitària. Districte 3. Espais Verds.
Àrea de jocs infantils Jardins de Màlaga

AMIDAMENTS Pàg.: 7

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Retirada font existent 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST JARDINS MÀLAGA JOCS INFANTILS
Capítol 60  ÀREA JOCS INFANTILS
Titol 3 62  PAVIMENTS

1 F965CI04 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE VORADA RECTA DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS G-2 O SIMILAR
DE 20X20X50 CM AMB UNA CARA EN RAMPA COL.LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ H-150 DE 25 A 30
CM D'ÀLÇADA, REJUNTADA AMB MORTER MIXT 1:2:10/165L, INCLÒS EXCAVACIÓ, REBLERT, CÀRREGA
A CAMIÓ, TRANSPORT DE RUNES A L'ABOCADOR, CÀNON DE MANTENIMENT DE L'ABOCADOR.TOT
INCLÒS PER TAL DE DEIXAR LA UNITAT TOTALMENT ACABADA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Vorada àrea de jocs 1 42,000 42,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorada àrea de jocs 2 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 82,000

2 F9A1UA50 M3 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PAVIMENT DE SORRA COLOR SIENA, RENTADA, SENSE
PARTÍCULES ARGILOSES I DE GRANULOMETRIA ENTRE 1 I 3MM, PER A ZONES DE JOC, ESTESA I
ANIVELLAMENT DEL MATERIAL AMB MITJANS MECANICS I MANUALS, TOT INCLÒS PER TAL DE DEIXAR
LA UNITAT TOTALMENT ACABADA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Sup (m2) Gruix (m)

3 Excavació fondària extra nova àrea joc 100,800 0,250 25,200 C#*D#*E#*F#

4 95,000 0,250 23,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,950

3 F226V025 M3 REBLIMENT, ESTESA I PICONAT DE SAULO AMB MAQUINES NO AUTOMOTRIUS, AMB COMPACTACIO
DEL 95% PM, AMIDAMENT SOBRE PERFIL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Sup (m2) Gruix (m)

3 Sauló 410,800 0,250 102,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 102,700

4 EAM0E020 U FONAMENTACIÓ DE SUPORT AMB FORMIGÓ EN MASSA DE DIMENSIONS 0,8 X 0,8 X 1,0 M
D'EXCAVACIÓ I 0,8 X 0,8 X 0,8 M DE DAU DE FORMIGÓ HM-25, TRANSPORT DE TERRES SOBRANTS A
ABOCADOR, COL·LOCACIÓ DE PERNS D'ANCORATGE, SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PLACA
DE PRESA DE TERRA, CABLE DE COURE NU DE 35 MM I ELEMENTS AUXILIARS, SEGONS PLÀNOLS DE
L'AJUNTAMENT DE BARCELONA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 8

2 C#*D#*E#*F#

3 Anclatge jocs 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

4 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

5 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

6 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

Obra 01 PRESSUPOST JARDINS MÀLAGA JOCS INFANTILS
Capítol 60  ÀREA JOCS INFANTILS
Titol 3 63  TANCAMENT

1 FR93CI01 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE TANCA DE FUSTA MODEL TIPUS ANGLÉS AMB TRACTAMENT
ANTIGRAFFITI DE 0.8M D'ALÇADA FORMADA PER TRAVESSERS HORITZONTALS DE 2M DE LLARGADA
9CM D'AMPLADA I 2.2CM DE GRUIX, TAULONS VERTICALS DE 0.80 M D'ALÇADA 9CM D'AMPLADA I
2.2CM DE GRUIX AMB LA PART SUPERIOR SENSE ARESTES VIVES, SEPARATS ENTRE ELLS 9CM I
MUNTANTS DE 135CM D'ALÇADA 9CM D'AMPLADA I 9CM DE GRUIX, AMB LA PART SUPERIOR SENSE
ARESTES VIVES, CIMENTADA AMB UNA SABATA DE 0.4X0.4X0.4CM DE FORMIGÓ H-150 O AMB TACS
QUÍMICS I TOT MUNTAT AMB CARGOLERIA D'ACER INOXIDABLE AISI 316, INCLOSA PART
PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ, FONAMENTS, REBLERT,CÀRREGA, TRANSPORT , CÀNON
D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR., TOT INCLÒS PER TAL DE DEIXAR LA UNITAT
TOTALMENT ACABADA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

3 Tanca àrea de jocs 95,000 95,000 C#*D#*E#*F#

4 100,800 100,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 195,800

2 FR93CI02 U SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA DE FUSTA DE PI TRACTADA A L'AUTOCLAU I
TRACTAMENT ANTIGRAFFITI MODEL TIPUS ANGLÉS DE 0.8M D'ALÇADA I 1M D'AMPLE FORMADA PER
TRAVESSERS HORITZONTALS DE 1.09M DE LLARGADA 9CM D'AMPLADA I 2.2CM DE GRUIX, TAULONS
VERTICALS DE 0.80 M D'ALÇADA 9CM D'AMPLADA I 2.2CM DE GRUIX AMB LA PART SUPERIOR SENSE
ARESTES VIVES I TOT MUNTAT AMB CARGOLERIA D'ACER INOXIDABLE AISI 316, INCLÒS SISTEMES DE
TANCAMENT DE PORTES SEGONS D.F I FRONSTISSES SEGONS D.F. D'ACER INOXIDABLE AISI 316. TOT
INCLÒS PER TAL DE DEIXAR LA UNITAT TOTALMENT ACABADA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

3 Portes 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST JARDINS MÀLAGA JOCS INFANTILS
Capítol 60  ÀREA JOCS INFANTILS
Titol 3 64  JOCS

1 LAP20412M6 U Subministrament e instal·lació de Gronxador d'una plaça amb seient de goma per a nens de + 1 any de la casa
LAPPSET model 020412M + 216 o similar. Gronxador individual amb travesser de ferro electrogalvanitzat i
quatre pals de fusta laminada. Un seient de goma plà de color negre amb cadenes de 160 cm d´acer inoxidable.
Inclou cartell d'edats d'ús. Dimensions 2520x1530x2300 mm. Espai de seguretat 1900x 7390 mm. HIC: 1200
mm. Certificat Tüv en compliment amb UNE EN 1176 de seguretat. Inclòs muntatge per tècnics especialitzats.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

Euro



Pressupost d´actuació unitària. Districte 3. Espais Verds.
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AMIDAMENTS Pàg.: 9

2 C#*D#*E#*F#

3 Gronxador 020412M 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 LAP010501 U Subministrament e instal·lació de joc infantil de Molla per a nens de + 1 any, de la casa LAPPSET model
010501 + 5049 Muelle Caballo con Base para empotrar o similar. Format per un ressort amb forma de ballesta i
cos en forma de cavall fabricat en HPL. Incorpora un pont per accedir a la molla amb material antirelliscant.
Inclou cartell d'edats d'ús. Dimensions 790x590x850 mm. Espai de seguretat necessari: 2600x3790 mm. HIC:
520 mm. Certificat Tüv en compliment amb la UNE EN 1176 de Seguretat. Inclòs muntatge per Tècnics
especialitzats.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Moll Camell 010412 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 Moll Liebre 010440 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

5 Moll Alce 010444 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3 XPAUCI02 U PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR DE INSPECCIÓ I CERTIFICACIÓ DE CONFORMITAT DE L'ÀREA DE JOC
INFANTIL SEGON NORMES UNE 147103, UNE-EN 1176 1 A 7, EN 1177 I PLEC DE PRESCRIPCIONS
TÈCNIQUES PER AL DISSENY, L'EXECUCIÓ I LA RECEPCIÓ DELS ÀREES DE JOC INFANTIL DE PARCS I
JARDINS, I.M.

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

4 LAP142019M U Subministrament e instal·lació de Tobogan infantil per a nens de + 2 anys, de la casa LAPPSET model
142019M Tobogan o similar. Format per un tobogan d'acer inoxidable pulid situat a una alçada de 1470 mm,
quatre pals i una escala de fusta laminada d'esglaons. Inclou cartell d'edats d'ús. Dimensions 4680x890x3800
mm. Espai de seguretat necessari: 3800x7580. HIC: 1470 mm. Certificat Tüv en compliment amb la UNE EN
1176 de Seguretat. Inclòs muntatge per Tècnics especialitzats.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

3 Tobogan 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 LAP150111M U Subministrament e instal·lació de joc infantil per grimpar per a nens de + 6 anys, de la casa LAPPSET model
150111M Atenea o similar.Estructura de grimpar formada per un pal central cuadrats d'acer electrogalvanitzat
recobert de fusta del qual surten quatre braços en forma de creu. Cada braç disposa d'un element de joc: tres
murs de fusta amb agafadors de plàstic, una barra de bombers amb angle de caiguda d'acer electrogalvanitzat,
una corda d'ajuda, una plataforma triangular de fusta que uneix dos braços i una xarxa penjant. Inclou cartell
d'edats d'ús. Dimensions 2340x2525x3432 mm. Espai de seguretat necessari: 6790x6250 mm. HIC: 2450 mm.
Certificat Tüv en compliment amb la UNE EN 1176 de Seguretat. Inclòs muntatge per Tècnics especialitzats.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

3 Castell 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST JARDINS MÀLAGA JOCS INFANTILS
Capítol 60  ÀREA JOCS INFANTILS
Titol 3 65  MOBILIARI URBÀ I ALTRES

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 10

1 F21Q0CI10 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIÓ DE BANC DE QUALSEVOL TIPUS, CÀRREGA I TRANSPORT AL LLOC
INDICAT PER LA D.F., INCLÒS DEMOLICIÓ DE LA BASE, CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DELS
MATERIALS RESULTANTS, CÀNON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR, I COL.LOCACIÓ
DEL BANC EN EL LLOC INDICAT PER LA D.F., TOT INCLÒS PER TAL DE DEIXAR LA UNITAT TOTALMENT
ACABADA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

3 Antiga àrea de jocs 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 FQ10CI10 U SUMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BANC TIPUS NEOBARCINO DE 1,80M D'AMPLADA. PEUS DE FOSA
DÚCTIL ACABAT COLOR GRIS FORJA. SEIENT DE FUSTA TROPICAL FSC, TRACTADA AMB PROTECTOR
FUNGICIDA, INSECTICIDA I HIDRÒFUG, ACABAT NATURAL. TRACTAMENT ANTIGRAFFITI. CARGOLS
D'ANCLATGE D'ACER INOXIDABLE M-10. INCLOU FONAMENTACIÓ I TOTS ELS TREBALLS I MATERIALS
NECESSARIS PER A DEIXAR ACABADA LA UNITAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 0 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Bancs 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

3 FQ21U010 U PAPERERA 70 L FORMADA PER UN TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 20 MM DE DIAMETRE I 1,5 MM
DE GRUIX, UNA PLANXA PERFORADA DE 2 MM DE GRUIX I PERFORACIONS DE 5 MM DE DIAMETRE,
UNA PLANXA DE BASE DE PAPERERA DE 3 MM DE GRUIX AMB DUES PERFORACIONS DE 8 MM DE
DIAMETRE PER AL DESGUAS, 2 EIXOS DE GIR, UN TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 30 MM DE
DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX, UN SUPORT DE PAPERERA FORMAT PER UN TUBULAR RODO D'ACER
GALVANITZAT DE 40 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX, 2 PLETINES D'ANCORATGE AMB CARTEL.LES
SOLDADES A 6 AMB DUES PERFORACIONS DE 12 MM DE DIAMETRE PER CARGOLAR-LA AL PAVIMENT
DE VORERA I SUBJECCIONS FORMADES PER 4 PERNS D'EXPANSIO M8

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Papereres 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

Obra 01 PRESSUPOST JARDINS MÀLAGA JOCS INFANTILS
Capítol 60  ÀREA JOCS INFANTILS
Titol 3 66  SENYALITZACIÓ

1 FBBPCI11 U FABRICACIÓ, SUBMINISTRAMENT, COL.LOCACIÓ I FIXACIÓ A PARET DE SENYAL TIPUS 06P, FORMADA
PER UN PLAFÓ DE PLANXA D'ALUMINI PLEGADA DE 2.5MM DE DIMENSIONS 320X600MM, VINIL
AUTOADHESIU PER UNA CARA COL.LOCAT A LA CARA VISTA, AMB IMPRESSIÓ (PER EXTERIORS)
DIGITAL TÈRMICA I AMB TOTES LES TINTES NECESSÀRIES, INCLÒS L'APLICACIÓ INFORMÀTICA DEL
MANUAL D'ESTIL, PROTECCIÓ LAMINAT ANTIGRAFFITI DE 50 MICRES A LA CARA VISTA, SUPORT DE
PLANXA D'ALUMINI PLEGADA DE 2.5MM I DIMENSIONS 300X600MM, INCLÒS MARCS, SUPORT,
CARGOLERIA D'ACER INOXIDABLE AISI 316 I TOTES LES ESPECIFICACIONS I ACCESSORIS PER DEIXAR
LA UNITAT TOTALMENT ACABADA SEGONS EL MANUAL D'ESTIL DE PARCS I JARDINS DE BARCELONA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 11

3 Senyal àrea jocs entrada 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

Obra 01 PRESSUPOST JARDINS MÀLAGA JOCS INFANTILS
Capítol 90  SEGURETAT I SALUT

1 X1211000 U PARTIDA DE SEGURETAT I SALUT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 2 % sobre PEM 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Euro
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Obra 01 Pressupost Jardins Màlaga Jocs infantils

Capítol 20 INFRAESTRUCTURES

Titol 3 23 FONTS

Titol 4 02 Subministrament i desaigüe font

1 EEKZ3177 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA DE FOSA PER A PERICÓ DE
REGISTRE DE REG, DE 60X60CM, SEGONS MODEL HOMOLOGAT
PER PARCS I JARDINS, COL·LOCAT AMB MORTER (P - 2)

183,28 3,000 549,84

2 FDK2BP066 UT PERICO DE REGISTRE PER REG DE 0,60 X 0,60 X 0.60 M. DE
MIDES UTILS AMB PARET DE 15 DE MAO CALAT DE 29X14X10
CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE GRAVA, INCLOSA LA TAPA I
MARC DE FOSA. (P - 28)

282,35 3,000 847,05

3 FR041050 U VALVULA D'ESFERA MANUAL ROSCADA, PER A TUB DE
POLIETILE DE 50 MM. DE DIAMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PN,
MONTADA EN PERICO DE REGISTRE SOTERRADA (P - 34)

60,66 1,000 60,66

4 F21N4XE2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 15 CM
DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MITJANS
MECANICS, PER A EXECUCIO DE RASES (P - 6)

6,34 7,000 44,38

5 F21L4JE3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I 1 M
D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL (P
- 5)

16,54 3,000 49,62

6 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE
FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS (P - 11)

50,69 7,800 395,38

7 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT
20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE
MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (P - 16)

87,01 3,530 307,15

8 F9E13204 M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM,
CLASSE 1A PREU ALT, COL.LOCAT A L'ESTESA AMB
SORRA-CIMENT DE 200 KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND I
BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND (P - 19)

24,76 3,000 74,28

9 F9H1V130 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a
temperatura normal, tipus AC 16 surf 50/70 D, AC 16 surf 35/50 D, AC
22 surf 50/70 D, AC 22 surf 35/50 (D-12/20), amb granulat per a
rodament i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 5% de
reciclat de mescla bituminosa (P - 21)

52,53 0,840 44,13

10 F9H1V120 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a
temperatura normal, tipus AC 22 surf 50/70 S, AC 22 surf 35/50S,
AC16 surf 50/70 S, AC 16 surf 35/50 S (S-12/20) amb granulat per a
rodament i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 5% de
reciclat de mescla bituminosa (P - 20)

50,82 1,176 59,76

11 F9HYV060 t Col·locació a l'obra i compactació al 98% de l'assaig marshall, de
mescla bituminosa en calent, en conjunt d'obres de fns a 200 t de
material col·locat (P - 22)

19,36 2,016 39,03

12 F9HZW100 t Increment en el subministrament de qualsevol mescla bituminosa en
calent per fabricació a temperatures inferiors a les estàndar com a
mínim en 25ºC (P - 23)

2,52 2,016 5,08

13 F9J1V010 m2 Reg d´imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5
IMP (ECI), amb dotació 1,5 kg/m2, neteja del ferm inclosa (P - 24)

1,06 7,000 7,42

14 F9J1V025 m2 Reg d´adherència amb Emulsió bituminosa catiònica termoadherent
modificada amb polimers tipus C60BP4 TER o C60BP3 TER
(ECR2d-m), amb una dotació d'1 kg/m2, neteja del ferm inclosa (P - 25)

0,86 7,000 6,02

15 FFB23355 ML TUB DE POLIETILE DE DENSITAT BAIXA, DE 16 MM DE DIAMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE 6 BAR DE PRESSIO NOMINAL SEGONS
UNE 53-131-90, CONNECTAT A PRESSIO, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MITJA I PER A COL.LOCAR SOTERRAT (P - 29)

3,06 15,000 45,90

euros
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16 F226V025 M3 REBLIMENT, ESTESA I PICONAT DE SAULO AMB MAQUINES NO
AUTOMOTRIUS, AMB COMPACTACIO DEL 95% PM, AMIDAMENT
SOBRE PERFIL (P - 12)

46,34 7,800 361,45

17 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 15)

38,89 10,030 390,07

18 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 14)

24,38 10,030 244,53

19 FD1ZV010 U CONNEXIO DE CLAVEGUERO A CLAVEGUERA (P - 27) 160,44 1,000 160,44

20 FG22UM2K M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 160 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL I 3,6 MM DE GRUIX AMB GRAU DE RESISTÈNCIA AL
XOC 7 I  MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA (P - 31)

8,44 10,000 84,40

21 FG22RL1K M TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 125 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 12 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 250 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ
SOTERRADA (P - 30)

4,20 30,000 126,00

TOTAL Titol 4 01.20.23.02 3.902,59

Obra 01 Pressupost Jardins Màlaga Jocs infantils

Capítol 60 ÀREA JOCS INFANTILS

Titol 3 61 ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES

1 F21BU104 M DESMUNTATGE DE TANCA DE FUSTA DE FINS A 1 M D'ALÇADA,
AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS, INCLOSA LA DEMOLICIÓ
DE LA FONAMENTACIÓ, LA CÀRREGA A CAMIÓ I TOTES LES
FEINES NECESSÀRIES PER LA SEVA RETIRADA. (P - 3)

16,44 50,000 822,00

2 F221V005 M3 EXCAVACIO I CARREGA DE TERRES PER A CAIXA DE PAVIMENT
EN TERRENY SENSE CLASSIFIFCAR, AMB MITJANS MECANICS (P
- 10)

4,85 159,250 772,36

3 F227L00F M2 REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS GRAN
DE 2 M, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 13)

2,02 637,000 1.286,74

4 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 14)

24,38 215,425 5.252,06

5 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 15)

38,89 215,425 8.377,88

6 F21QV001 U DESMUNTATGE DE PAPERERES DE QUALSEVOL TIPUS I
POSTERIOR COL.LOCACIÓ O CÀRREGA SOBRE CAMIÓ I
TRANSPORT AL LLOC INDICAT PER LA D.F. O A L'ABOCADOR,
INCLÒS CÀNON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE
L'ABOCADOR. (P - 9)

8,69 1,000 8,69

7 F21CV061 U DESMUNTATGE DE SENYAL VARIABLE PRECEPTIVA, INCLOS EL
SEU SUPORT (P - 4)

102,13 2,000 204,26

8 F21Q0CI01 U DESMUNTATGE, TRASLLAT I COL.LOCACIÓ DE FONT INCLOENT
LA DEMOLICIÓ DE BASE DE FORMIGÓ DE LA FONT, DEMOLICIÓ
DE CLAVEGUERA TOT AMB MITJANS MECÀNICS O MANUALS,
EXECUCIÓ DE LA BASE DE FORMIGÓ, EXECUCIÓ DE LA
CONNEXIÓ A LA CLAVEGUERA I CONEXIÓ DE L'AIGUA POTABLE
A LA NOVA UBICACIÓ DE LA FONT. TOT INCLÒS PER TAL DE
DEIXAR LA UNITAT TOTALMENT ACABADA. (P - 7)

505,42 1,000 505,42

TOTAL Titol 3 01.60.61 17.229,41

Obra 01 Pressupost Jardins Màlaga Jocs infantils
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Capítol 60 ÀREA JOCS INFANTILS

Titol 3 62 PAVIMENTS

1 F965CI04 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE VORADA RECTA DE
PECES DE FORMIGÓ TIPUS G-2 O SIMILAR DE 20X20X50 CM AMB
UNA CARA EN RAMPA COL.LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ
H-150 DE 25 A 30 CM D'ÀLÇADA, REJUNTADA AMB MORTER MIXT
1:2:10/165L, INCLÒS EXCAVACIÓ, REBLERT, CÀRREGA A CAMIÓ,
TRANSPORT DE RUNES A L'ABOCADOR, CÀNON DE
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR.TOT INCLÒS PER TAL DE
DEIXAR LA UNITAT TOTALMENT ACABADA. (P - 17)

28,26 82,000 2.317,32

2 F9A1UA50 M3 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PAVIMENT DE SORRA
COLOR SIENA, RENTADA, SENSE PARTÍCULES ARGILOSES I DE
GRANULOMETRIA ENTRE 1 I 3MM, PER A ZONES DE JOC,
ESTESA I ANIVELLAMENT DEL MATERIAL AMB MITJANS
MECANICS I MANUALS, TOT INCLÒS PER TAL DE DEIXAR LA
UNITAT TOTALMENT ACABADA. (P - 18)

105,79 48,950 5.178,42

3 F226V025 M3 REBLIMENT, ESTESA I PICONAT DE SAULO AMB MAQUINES NO
AUTOMOTRIUS, AMB COMPACTACIO DEL 95% PM, AMIDAMENT
SOBRE PERFIL (P - 12)

46,34 102,700 4.759,12

4 EAM0E020 U FONAMENTACIÓ DE SUPORT AMB FORMIGÓ EN MASSA DE
DIMENSIONS 0,8 X 0,8 X 1,0 M D'EXCAVACIÓ I 0,8 X 0,8 X 0,8 M DE
DAU DE FORMIGÓ HM-25, TRANSPORT DE TERRES SOBRANTS A
ABOCADOR, COL·LOCACIÓ DE PERNS D'ANCORATGE,
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PLACA DE PRESA DE
TERRA, CABLE DE COURE NU DE 35 MM I ELEMENTS AUXILIARS,
SEGONS PLÀNOLS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA. (P - 1)

141,51 15,000 2.122,65

TOTAL Titol 3 01.60.62 14.377,51

Obra 01 Pressupost Jardins Màlaga Jocs infantils

Capítol 60 ÀREA JOCS INFANTILS

Titol 3 63 TANCAMENT

1 FR93CI01 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE TANCA DE FUSTA MODEL
TIPUS ANGLÉS AMB TRACTAMENT ANTIGRAFFITI DE 0.8M
D'ALÇADA FORMADA PER TRAVESSERS HORITZONTALS DE 2M
DE LLARGADA 9CM D'AMPLADA I 2.2CM DE GRUIX, TAULONS
VERTICALS DE 0.80 M D'ALÇADA 9CM D'AMPLADA I 2.2CM DE
GRUIX AMB LA PART SUPERIOR SENSE ARESTES VIVES,
SEPARATS ENTRE ELLS 9CM I MUNTANTS DE 135CM D'ALÇADA
9CM D'AMPLADA I 9CM DE GRUIX, AMB LA PART SUPERIOR
SENSE ARESTES VIVES, CIMENTADA AMB UNA SABATA DE
0.4X0.4X0.4CM DE FORMIGÓ H-150 O AMB TACS QUÍMICS I TOT
MUNTAT AMB CARGOLERIA D'ACER INOXIDABLE AISI 316,
INCLOSA PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ, FONAMENTS,
REBLERT,CÀRREGA, TRANSPORT , CÀNON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR., TOT INCLÒS PER TAL DE
DEIXAR LA UNITAT TOTALMENT ACABADA. (P - 35)

85,01 195,800 16.644,96

2 FR93CI02 U SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA DE FUSTA DE PI
TRACTADA A L'AUTOCLAU I TRACTAMENT ANTIGRAFFITI MODEL
TIPUS ANGLÉS DE 0.8M D'ALÇADA I 1M D'AMPLE FORMADA PER
TRAVESSERS HORITZONTALS DE 1.09M DE LLARGADA 9CM
D'AMPLADA I 2.2CM DE GRUIX, TAULONS VERTICALS DE 0.80 M
D'ALÇADA 9CM D'AMPLADA I 2.2CM DE GRUIX AMB LA PART
SUPERIOR SENSE ARESTES VIVES I TOT MUNTAT AMB
CARGOLERIA D'ACER INOXIDABLE AISI 316, INCLÒS SISTEMES
DE TANCAMENT DE PORTES SEGONS D.F I FRONSTISSES
SEGONS D.F. D'ACER INOXIDABLE AISI 316. TOT INCLÒS PER
TAL DE DEIXAR LA UNITAT TOTALMENT ACABADA. (P - 36)

116,49 4,000 465,96
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Pressupost d´actuació unitària. Districte 3. Espais Verds.
Àrea de jocs infantils Jardins de Màlaga

PRESSUPOST * Pàg.: 4

TOTAL Titol 3 01.60.63 17.110,92

Obra 01 Pressupost Jardins Màlaga Jocs infantils

Capítol 60 ÀREA JOCS INFANTILS

Titol 3 64 JOCS

1 LAP20412M6 U Subministrament e instal·lació de Gronxador d'una plaça amb seient
de goma per a nens de + 1 any de la casa LAPPSET model 020412M
+ 216 o similar. Gronxador individual amb travesser de ferro
electrogalvanitzat i quatre pals de fusta laminada. Un seient de goma
plà de color negre amb cadenes de 160 cm d´acer inoxidable. Inclou
cartell d'edats d'ús. Dimensions 2520x1530x2300 mm. Espai de
seguretat 1900x 7390 mm. HIC: 1200 mm. Certificat Tüv en
compliment amb UNE EN 1176 de seguretat. Inclòs muntatge per
tècnics especialitzats. (P - 40)

1.450,55 1,000 1.450,55

2 LAP010501 U Subministrament e instal·lació de joc infantil de Molla per a nens de +
1 any, de la casa LAPPSET model 010501 + 5049 Muelle Caballo con
Base para empotrar o similar. Format per un ressort amb forma de
ballesta i cos en forma de cavall fabricat en HPL. Incorpora un pont
per accedir a la molla amb material antirelliscant. Inclou cartell d'edats
d'ús. Dimensions 790x590x850 mm. Espai de seguretat necessari:
2600x3790 mm. HIC: 520 mm. Certificat Tüv en compliment amb la
UNE EN 1176 de Seguretat. Inclòs muntatge per Tècnics
especialitzats. (P - 37)

1.000,43 3,000 3.001,29

3 XPAUCI02 U PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR DE INSPECCIÓ I CERTIFICACIÓ
DE CONFORMITAT DE L'ÀREA DE JOC INFANTIL SEGON NORMES
UNE 147103, UNE-EN 1176 1 A 7, EN 1177 I PLEC DE
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL DISSENY, L'EXECUCIÓ I LA
RECEPCIÓ DELS ÀREES DE JOC INFANTIL DE PARCS I JARDINS,
I.M. (P - 0)

201,68 6,000 1.210,08

4 LAP142019M U Subministrament e instal·lació de Tobogan infantil per a nens de + 2
anys, de la casa LAPPSET model 142019M Tobogan o similar. Format
per un tobogan d'acer inoxidable pulid situat a una alçada de 1470
mm, quatre pals i una escala de fusta laminada d'esglaons. Inclou
cartell d'edats d'ús. Dimensions 4680x890x3800 mm. Espai de
seguretat necessari: 3800x7580. HIC: 1470 mm. Certificat Tüv en
compliment amb la UNE EN 1176 de Seguretat. Inclòs muntatge per
Tècnics especialitzats. (P - 38)

4.303,54 1,000 4.303,54

5 LAP150111M U Subministrament e instal·lació de joc infantil per grimpar per a nens de
+ 6 anys, de la casa LAPPSET model 150111M Atenea o
similar.Estructura de grimpar formada per un pal central cuadrats
d'acer electrogalvanitzat recobert de fusta del qual surten quatre
braços en forma de creu. Cada braç disposa d'un element de joc: tres
murs de fusta amb agafadors de plàstic, una barra de bombers amb
angle de caiguda d'acer electrogalvanitzat, una corda d'ajuda, una
plataforma triangular de fusta que uneix dos braços i una xarxa
penjant. Inclou cartell d'edats d'ús. Dimensions 2340x2525x3432 mm.
Espai de seguretat necessari: 6790x6250 mm. HIC: 2450 mm.
Certificat Tüv en compliment amb la UNE EN 1176 de Seguretat.
Inclòs muntatge per Tècnics especialitzats. (P - 39)

7.252,80 1,000 7.252,80

TOTAL Titol 3 01.60.64 17.218,26

Obra 01 Pressupost Jardins Màlaga Jocs infantils

Capítol 60 ÀREA JOCS INFANTILS

Titol 3 65 MOBILIARI URBÀ I ALTRES

1 F21Q0CI10 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIÓ DE BANC DE QUALSEVOL TIPUS,
CÀRREGA I TRANSPORT AL LLOC INDICAT PER LA D.F., INCLÒS

16,56 2,000 33,12

euros
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DEMOLICIÓ DE LA BASE, CÀRREGA I TRANSPORT A
L'ABOCADOR DELS MATERIALS RESULTANTS, CÀNON
D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR, I
COL.LOCACIÓ DEL BANC EN EL LLOC INDICAT PER LA D.F., TOT
INCLÒS PER TAL DE DEIXAR LA UNITAT TOTALMENT ACABADA.
(P - 8)

2 FQ10CI10 U SUMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BANC TIPUS NEOBARCINO
DE 1,80M D'AMPLADA. PEUS DE FOSA DÚCTIL ACABAT COLOR
GRIS FORJA. SEIENT DE FUSTA TROPICAL FSC, TRACTADA AMB
PROTECTOR FUNGICIDA, INSECTICIDA I HIDRÒFUG, ACABAT
NATURAL. TRACTAMENT ANTIGRAFFITI. CARGOLS D'ANCLATGE
D'ACER INOXIDABLE M-10. INCLOU FONAMENTACIÓ I TOTS ELS
TREBALLS I MATERIALS NECESSARIS PER A DEIXAR ACABADA
LA UNITAT. (P - 32)

582,41 16,000 9.318,56

3 FQ21U010 U PAPERERA 70 L FORMADA PER UN TUBULAR D'ACER
GALVANITZAT DE 20 MM DE DIAMETRE I 1,5 MM DE GRUIX, UNA
PLANXA PERFORADA DE 2 MM DE GRUIX I PERFORACIONS DE 5
MM DE DIAMETRE, UNA PLANXA DE BASE DE PAPERERA DE 3
MM DE GRUIX AMB DUES PERFORACIONS DE 8 MM DE
DIAMETRE PER AL DESGUAS, 2 EIXOS DE GIR, UN TUBULAR
D'ACER GALVANITZAT DE 30 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX,
UN SUPORT DE PAPERERA FORMAT PER UN TUBULAR RODO
D'ACER GALVANITZAT DE 40 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX,
2 PLETINES D'ANCORATGE AMB CARTEL.LES SOLDADES A 6
AMB DUES PERFORACIONS DE 12 MM DE DIAMETRE PER
CARGOLAR-LA AL PAVIMENT DE VORERA I SUBJECCIONS
FORMADES PER 4 PERNS D'EXPANSIO M8 (P - 33)

102,77 6,000 616,62

TOTAL Titol 3 01.60.65 9.968,30

Obra 01 Pressupost Jardins Màlaga Jocs infantils

Capítol 60 ÀREA JOCS INFANTILS

Titol 3 66 SENYALITZACIÓ

1 FBBPCI11 U FABRICACIÓ, SUBMINISTRAMENT, COL.LOCACIÓ I FIXACIÓ A
PARET DE SENYAL TIPUS 06P, FORMADA PER UN PLAFÓ DE
PLANXA D'ALUMINI PLEGADA DE 2.5MM DE DIMENSIONS
320X600MM, VINIL AUTOADHESIU PER UNA CARA COL.LOCAT A
LA CARA VISTA, AMB IMPRESSIÓ (PER EXTERIORS) DIGITAL
TÈRMICA I AMB TOTES LES TINTES NECESSÀRIES, INCLÒS
L'APLICACIÓ INFORMÀTICA DEL MANUAL D'ESTIL, PROTECCIÓ
LAMINAT ANTIGRAFFITI DE 50 MICRES A LA CARA VISTA,
SUPORT DE PLANXA D'ALUMINI PLEGADA DE 2.5MM I
DIMENSIONS 300X600MM, INCLÒS MARCS, SUPORT,
CARGOLERIA D'ACER INOXIDABLE AISI 316 I TOTES LES
ESPECIFICACIONS I ACCESSORIS PER DEIXAR LA UNITAT
TOTALMENT ACABADA SEGONS EL MANUAL D'ESTIL DE PARCS I
JARDINS DE BARCELONA. (P - 26)

116,24 8,000 929,92

TOTAL Titol 3 01.60.66 929,92

Obra 01 Pressupost Jardins Màlaga Jocs infantils

Capítol 90 SEGURETAT I SALUT

1 X1211000 U PARTIDA DE SEGURETAT I SALUT (P - 0) 1.650,00 1,000 1.650,00

TOTAL Capítol 01.90 1.650,00

euros
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 3: Titol 3 Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 3 01.20.21  ENLLUMENAT 0,00

Titol 3 01.20.22  REG 0,00

Titol 3 01.20.23  FONTS 3.902,59

Titol 3 01.20.24  SERVEIS AFECTATS 0,00

Capítol 01.20  INFRAESTRUCTURES 3.902,59

Titol 3 01.30.31  RETIRADA MOBILIARI 0,00

Titol 3 01.30.32  INSTAL·LACIÓ NOU MOBILIARI 0,00

Capítol 01.30  MOBILIARI 0,00

Titol 3 01.40.41  ESPORGUES I RETIRADA D'ARBRES, ARBUSTOS I SOQUES 0,00

Titol 3 01.40.42  PLANTACIÓ D'ARBRAT 0,00

Titol 3 01.40.43  PLANTACIÓ D'ARBUSTOS 0,00

Titol 3 01.40.44  ARBRAT EXISTENT 0,00

Capítol 01.40  JARDINERIA 0,00

Titol 3 01.50.51  ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES 0,00

Titol 3 01.50.52  PAVIMENTS 0,00

Titol 3 01.50.53  TANCAMENTS 0,00

Titol 3 01.50.54  INSTAL·LACIONS 0,00

Titol 3 01.50.55  MOBILIARI URBÀ I EQUIPAMENTS 0,00

Titol 3 01.50.56  SENYALITZACIÓ 0,00

Capítol 01.50  ÀREA GOSSOS 0,00

Titol 3 01.60.61  ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES 17.229,41

Titol 3 01.60.62  PAVIMENTS 14.377,51

Titol 3 01.60.63  TANCAMENT 17.110,92

Titol 3 01.60.64  JOCS 17.218,26

Titol 3 01.60.65  MOBILIARI URBÀ I ALTRES 9.968,30

Titol 3 01.60.66  SENYALITZACIÓ 929,92

Capítol 01.60  ÀREA JOCS INFANTILS 76.834,32

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
80.736,91

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.20  INFRAESTRUCTURES 3.902,59

Capítol 01.30  MOBILIARI 0,00

Capítol 01.40  JARDINERIA 0,00

Capítol 01.50  ÀREA GOSSOS 0,00

Capítol 01.60  ÀREA JOCS INFANTILS 76.834,32

Capítol 01.90  SEGURETAT I SALUT 1.650,00

Obra 01 Pressupost Jardins Màlaga Jocs infantils 82.386,91

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
82.386,91

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost Jardins Màlaga Jocs infantils 82.386,91

82.386,91

euros

Pressupost d´actuació unitària. Districte 3. Espais Verds.
Àrea de jocs infantils Jardins de Màlaga

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 2

euros



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÚLTIM FULL 

 



 

 

 

 

 

 

 



Pressupost d´actuació unitària. Districte 3. Espais Verds.
Àrea de jocs infantils Jardins de Màlaga

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ......................................................................... 82.386,91

13 % Despeses Generals SOBRE 82.386,91..................................................................... 10.710,30

9 % Benefici Industrial SOBRE 82.386,91.......................................................................... 7.414,82

Subtotal 100.512,03

21 % IVA SOBRE 100.512,03............................................................................................. 21.107,53

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 121.619,56

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( CENT VINT-I-UN MIL SIS-CENTS DINOU EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS )
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1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

1.1  Objecte de l’actuació 

 

L’objecte del present projecte és l’actuació de Manteniment Integral dintre del “Pla de Manteniment 

Integral de l’espai públic en el període 2012 -2015 d’una nova Rampa d’accés al Teatre Grec, del 

Districte de Sants-Montjuic de la ciutat de Barcelona. 

 

El Teatre Grec de Barcelona, neix d’una antiga pedrera de la muntanya de Montjuïc, que  va deixar 

pas, el 1929, a un espai escènic a l’aire lliure que s’inspirava en el teatre d’Epidaure. Convertit a partir 

del 1976 en epicentre d’un moviment que va revolucionar l’escena teatral barcelonina.  

 

L’actuació ve motivada per la necessitat d’adaptar la zona d’’accés al Teatre, i als Jardins del Teatre 

Grec, des dels Jardins de LARIBAL a les persones amb mobilitat reduïda. Actualment ja existeix un 

ascensor que possibilita salvar els gairebé 4 metres de desnivell,que existeixen en aquest accés,  a 

persones amb mobilitat reduïda, però es fa necessari completar aquest accés amb la construcció d’una 

nova rampa en la zona límit entre els jardins del Teatre Grec i els Jardins LARIBAL, que salvi aquests 4 

metres de desnivell que hi ha entre aquests dos Jardins, i així poder garantir una altre via d’accés quan 

l’ascensor pugui estar espatllat o fora de servei. 

 

1.2  Descripció de l’estat actual 

 

L’àmbit d’actuació comprèn la confluència de la zona d’accés dels Jardins del Teatre Grec amb els 

Jardins de LARIBAL. Aquesta zona entre els dos Jardins està limitada per un mur de pedra, i 

actualment  es  pot accedir mitjançant unes escales i un ascensor.  

Actualment aquesta zona d’actuació comprèn un àrea total de 188 m2, i està limitada exactament pel 

mur de pedra existent que limita els dos Jardins, el límit de la porta d’entrada existent, i un arbre 

existent al costat oposat al la porta d’entrada. 
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Aquest espai d’actuació actualment està pavimentat amb terres vegetals totalment consolidades, i 

superficialment existeix plantació d’arbustos i plantes. S’ha de tenir en compte que limitant aquest espai 

existeix una línia d’enllumenat amb tres punts de llum, i també existeixen dos arbres que es vol 

conservar.  

 

1.3  Descripció de l’actuació 

 

L’actuació a realitzar consisteix en la construcció de tres tramades de rampa de 18 m de llarg i 1,2 m 

d’ample, amb un pendent inferior a 8 % i tres replans de diferents mides però respectant el mínim de 

llargada de 1,5 m.  Aquests tres trams de rampa són necessaris per salvar els 4 m de desnivell que hi 

ha entre aquests dos Jardins (Jardins ARIBAL i Teatre ).  

 

Els tres trams de rampa, es projecten limitant-los en el seu perímetre per diversos murs de pedra de 

diferents mides. Els murs que limiten longitudinalment les rampes fan de límit  també a uns parterres 

projectats entre les rampes i on es plantarà en ells. Els murs Transversals projectats han de fer les 

funcions d’un mur estructural que suporti l’empenta i la càrrega de les terres del  terreny superficial del 

Jardí del Teatre. 

Al mur existent de pedra que separa els dos Jardins i el desnivell existent de 4 metres, es projecta una 

porta al costat de l’ascensor, que actualment no existeix, que servirà d’accés a les rampes i a l’entrada 

als dos Jardins.   

A la memòria constructiva (apartat 2 de la present memòria) es descriu amb detall la proposta. 

 

1.4  Tasques i terminis d’execució de les obres 

 

Les principals tasques que s’engloben dintre de la present obra, seran, sense caràcter limitatiu: 

• Desbroç, excavació del terreny,  enderrocs i moviments de terres. 

• Aportació de noves terres, compactació i reperfilar. 

• Apuntalament de murs. 

• Treballs de creació de nous murs . 

• Treballs de protecció de les espècies d’arbrat existents. 

• Formigonat i pavimentació lloses noves rampes. 

• Sistema de reg parterres. 

• Nova Plantació parterres. 

• Baranes i mobiliari. 

• Nova porta creada al mur existent. 

 

Per a l’execució d’aquestes actuacions es preveu un termini inicial de tres mesos, tenint en compte que 

l’obra s’haurà d’executar obligatòriament segons els condicionants d’execució que s’imposin des del 

Comitè d’Obres de la ciutat de Barcelona. Condicionants que en principi s’han de preveure que seran 

d’execució mantenint sempre l’accés als Jardins i al Treatre obert. 

 

El termini dependrà de les unitats d’obra, els rendiments per l’execució d’aquestes unitats i els 

imprevistos que per causes diverses (climatologia, etc.) es puguin presentar. 

 

1.5 Pressupost 

 

El total de pressupost de contracte amb IVA puja a la quantitat d’ TRES-CENTS DOS MIL QUATRE-

CENTS SETANTA  QUATRE EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS (302.474,89 €). 
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2. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA  

2.1  Deconstrucció i moviments de terra 

 

Les obres de deconstrucció de la zona dels jardins inclouen el desbroç previ de la plantació existent, 

així com  l’excavació completa de les terres existents amb l’extracció dels arbusts i la terra vegetal, fins 

arribar al rebaix del terreny dels els 4 m necessaris per la construcció de les rampes. També s’ha de 

contemplar el desplaçament de la instal·lació de l’enllumenat si fes falta, i treure el existent. De manera 

prèvia a l’inici dels treballs de demolició, es realitzaran les cales necessàries per identificar els serveis 

que hi puguin haver i altres punts soterrats d’interès. 

 

2.2  Obra civil: murs, murets, escales, rampes 

Aquesta part d’obra Civil és sense cap mena de dubtes la més important i crítica del projecte, ja que en 

aquí s’haurà d’apuntalar els dos murs de pedra existents durant el procés d’excavació i de construcció 

de les rampes i murs. 

També s’inclou la formació de dos murs estructurals nous que a més de limitar perimetralment la zona 

de les noves rampes, també faran de mur que subjecta l’empenta i el volum de les terres que formen la 

zona del Jardí del Grec, aquests murs seran dimensionats i dissenyats en les ordres de treball que la 

D.F lliurarà al contractista abans de l’inici de les obres.  Així també s’inclou la construcció de 4 murs de 

pedra de 30 cm d’ample que limitaran les tres rampes i els nous parterres, i que a la vegada també 

faran de paràmetre vertical a les rampes.   

El Projecte contempla la creació d’una porta d’entrada al mur de pedra ja existent que separa els dos 

jardins, aquesta porta d’entrada es crearà en el mur al costat de l’ascensor, i serà definida per la D.F en 

les ordres de treball a lliurar abans de l’inici de l’obra. 

 

2.3  Paviments 

La formació del terreny que servirà de base a les rampes haurà de ser de terres d’aportació de material 

seleccionat, convenientment compactat i reperfilat, així com l’aportació de terres vegetals per la 

formació dels parterres projectats entre rampes. La Llosa de base de les rampes i dels replans serà de 

20 cm Formigó  HM 20. I la seva pavimentació serà de Lloses de pedra natural 40x40x6 cm.  

 

 

 

 

2.4  Mobiliari 

  

La previsió serà de instal·lar una barana a 90 cm d’alçada de la superfície de la rampa amb un 

passamà de 4 cm de diàmetre. Els parterres seran limitats en el seu perímetre oposat als nous murs de 

pedra  per una xapa d’acer corten. També s’haurà de col·locar dues papereres model  BCN a la zona 

dels Jardins del Tatre confluència amb les noves rampes. 

 

2.5  Jardineria i reg 

 

Actualment la zona compta amb una zona d’arbust, amb arbres perimetrals. S’extrauran els arbust 

existents i els arbres que no coincideixin amb la geometria de les noves rampes, i es realitzarà una 

nova plantació en els nous parterres creats en les zones entre rampes. Les espècies a plantar seran 

decidides per Parcs i Jardins i s’inclouran en les ordres de treball que la D.F lliurarà al contractista 

abans de les obres.  

Els parterres hauran d’incorporar un sistema de reg que anirà connectat als contadors i regs existents 

al jardí. 

 

2.6  Elements arquitectònics i monumentals 

 

Els única elements que podem considerar com a arquitectònics i monumentals, són els murs existents 

de pedra, els quals s’hauran de conservar intactes. 
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2.7 Senyalització 

 

En general, es reposarà la senyalització existent de manera prèvia a les obres, adaptant-la a la nova 

geometria i funcionalitat de la zona 

 

2.8 Xarxa de reg 

 

Es col·locarà una nova xarxa de reg per als nous parterres que aniran connectats a l’escomesa ja 

existent al Jardí. 

 

Es generarà un sector de reg primari, (arbusts i parterres) amb un by-pass sectorial amb un 

programador autònom. Aquest by-pass es penjarà de l’escomes d’aigua de reg existent al Jardí. 

 

Els canvis de sentit, colzes, i creuaments de calçada s’hauran de deixar registrats mitjançant arquetes 

de 60x60 cm, amb tapa de fosa dúctil segons les especificacions de Parcs i Jardins. 

 

2.9 Xarxa d’aigua: fonts, fonts ornamentals i llacs  

 

No es preveu cap actuació a la xarxa d’aigua potable. 

 

2.10 Clavegueram i drenatges 

 

No es preveu cap actuació a la xarxa de clavegueram. 

 

2.11 Enllumenat públic 

 

L’única actuació que es pot preveure serà la de desplaçar la línia i punts de llum existents que estan al 

límit del perímetre de l’actuació projectada. 

 

 

2.12 Actuacions sobre Serveis afectats 

 

No es preveu cap afectació a serveis existents. 

 

Barcelona, Març 2013 
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Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat Rampa Teatre Grec

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ....................................................................... 210.066,59 €

13 % Despeses Generals SOBRE 210.066,59................................................................. 27.308,66 €

6 % Benefici Industrial SOBRE 210.066,59...................................................................... 12.604,00 €

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL PER CONTRACTE D'OBRA ............ .............. 249.979,25 €

21 % IVA SOBRE 249.979,25........................................................................................... 52.495,64 €

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL PER CONTRACTE D'OBRA IVA INCLÒS 302.474,89 €

Aquest pressupost d'execució per contracte d'obra (IVA inclòs), puja a la quantitat de : 

( TRES-CENTS DOS MIL QUATRE-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS )

IMPORT CONTROL QUALITAT ....................................................................................... 0,00 €

21 % IVA SOBRE 0,00...................................................................................................... 0,00 €

PRESSUPOST PER CONTRACTE CONTROL DE QUALITAT  (IVA INCLÒS) 0,00 €

Aquest pressupost d'execució per contracte del control de qualitat (IVA inclòs), puja a la quantitat de : 

( ZERO EUROS )

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE CONJUNT IVA INCLÒS  302.474,89 €

Aquest pressupost d'execució per contracte conjunt d'obra i control de qualitat (IVA inclòs), puja a la quantitat de:

( TRES-CENTS DOS MIL QUATRE-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS )
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1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

1.1  Objecte de l’actuació 

 

L’objecte del present projecte és l’actuació de Manteniment Integral dintre del “Pla de Manteniment 

Integral de l’espai públic en el període 2013 -2015 del carrer d’Eugeni d’Ors, al tram comprès entre la 

Gran Via de Carles III i el carrer de Les Corts, al barri de Les Corts del Districte de Les Corts de la 

ciutat de Barcelona.  

 

L’actuació ve motivada per la manca en aquest carrer d’una xarxa pública de clavegueram d’aigües 

brutes pública i d’embornals de recollida d’aigües pluvials, amb els corresponents problemes funcionals 

i de manteniment que suposa aquest fet. Aprofitant que s’haurà de demolir gran part de la vorera i la 

calçada per executar la nova xarxa de sanejament, es renovarà el paviment de les voreres i de la 

calçada, que presenta actualment zones envellides.  

 

S’aprofitarà l’actuació per soterrar les línies aèries de baixa tensió i d’enllumenat públic, es renovarà 

l’enllumenat canviant les lluminàries de façana per columnes i es plantarà una línia d’arbrat. 

 

 

1.2  Descripció de l’estat actual 

 

L’àmbit d’actuació comprèn el carrer d’Eugeni d’Ors, de 114,4m de longitud i un ample entre façanes de 

15,0m., que dóna una superfície d’actuació de 1.717,10 m2. 

 

La secció actual es composa de dues voreres pavimentades amb paviment de panot de quatre 

pastilles, amb una amplada mitjà de 3,0 m tant al costat mar com al costat muntanya. La calçada, que 

està a diferent nivell de la vorera, està aglomerada i fa 9,0m d’ample mitjà, amb dues línies de rigola i 

consta d’un carril de circulació i dos d’aparcament, al costat mar en semibateria i al costat muntanya en 

cordó. Es tracta d’un carrils d’estacionament de zona verda i d’una zona de carga i descarrega al 

davant del CEIP Les Corts.  
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El creuament amb la Gran Via de Carles III està resolt amb llosa prefabricada de formigó de 60x40cm i 

la cruïlla amb el C/ Les Corts amb voreres deprimides de panot de quatre pastilles.  

 

No hi ha cap línia aèria entre les façanes. L'enllumenat existent el constitueixen bàculs col·locats a 

portell amb lluminàries i làmpades VSAP. 

 

El carrer disposa de dos parquímetres als números 9 y 10 del carrer.  

 

Al davant del CEIP Les Corts hi ha baranes de protecció per vianants. 

 

 

1.3  Descripció de l’actuació 

 

L'actuació a realitzar consisteix en l'execució d'una nova xarxa de sanejament (col · lector tipus D800, 

pous i embornals) al llarg del carrer. A més, es durà a terme la renovació del paviment de vorera i de 

calçada, així com de l'enllumenat, arbrat i de mobiliari urbà. 

 

La nova geometria serà una secció en dos nivells amb una calçada aglomerada de 5,5m (incloses les 

dues línies de rigola), i dues voreres pavimentades amb panot tipus flor, amb una amplada de 3,5m al 

costat mar  i al costat muntanya fins a arribar l'ample entre façanes (al voltant dels 6,0 m.) a costa de la 

supressió del carril d’estacionament en semibateria, Així es disposarà només un línia d’aparcament a la 

vorera muntanya i serà en cordó.   

 

Es reemplaçarà la línia d'arbrat del costat muntanya per ubicar-la a la nova alineació de la vorera amb 

la corresponent xarxa de reg, i es substituirà l'enllumenat existent. 

 

 

 

1.4  Tasques i terminis d’execució de les obres 

 

Les principals tasques que s’engloben dintre de la present obra, seran, sense caràcter limitatiu: 

• Enderrocs i moviments de terres a les voreres i la calçada. 

• Rehabilitació del col·lector. Anul·lació dels embornals existent. Execució dels nous embornals. 

• Execució de canalització de serveis (enllumenat, soterrament de línies aèries i xarxa de reg). 

• Pavimentació de voreres i formació d’escocells. 

• Aglomerat de calçada. 

• Instal·lació del nou enllumenat 

• Senyalització horitzontal i vertical. 

• Plantació de l’arbrat. 

• Instal·lació del xarxa de reg 

• Col·locació del mobiliari urbà 

 

Per l’execució d’aquestes actuacions es preveu un termini inicial de quatre mesos, tenint en compte 

que l’obra s’haurà d’executar obligatòriament segons els condicionants d’execució que s’imposin des 

del Comitè d’Obres de la ciutat de Barcelona. Condicionants que en principi s’han de preveure que 

seran d’execució en vàries subfases, deixant sempre el vial en ús pels veïns, vehicles i vianants, a no 

ser que el Comitè d’Obres doni permís per altre tipus d’execució.  

 

 

1.5 Pressupost 

 

El total de pressupost de contracte amb IVA puja a la quantitat de  VUIT-CENTS SEIXANTA-DOS MIL 

CINC-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB TRES CENTIMS (862.557,03 €). 
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2. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA  

2.1  Deconstrucció i moviments de terra 

 

Les obres de deconstrucció del carrer inclouen el desmuntatge de mobiliari i senyalització vertical i la 

demolició del paviment de vorera i calçada. De manera prèvia a l’inici dels treballs de demolició, es 

realitzaran les cales necessàries per identificar els serveis i altres punts soterrats d’interès. 

 

Els treballs de moviment de terres engloben l’excavació de les rases de serveis (reg i enllumenat i 

soterrament de línies aèries) i l’excavació del clot de plantació pels arbres a les voreres i les rases 

necessàries pels nous embornals i connexions al col·lector. 

 

En el cas de les voreres, es demolirà la fondària suficient per que hi càpiguen els 15 cm de base de 

formigó, el morter d’assentament i la peça de panot, comptant que la nova rasant tindrà un 2% de 

pendent transversal cap a l’eix del carrer. Per sota d’aquest cota només s’hauran d’excavar les rases 

per les canalitzacions de serveis. 

 

S’aprofitarà per renovar tot el paquet de paviment de calçada. Per tant, es demolirà tot el paviment de 

calçada, deixant la caixa de calçada preparada pels 20 cm de formigó i per l’aglomerat, tenint en 

compte el pendent transversal del 2% a dos aigües. 

 

 

2.2  Paviments 

 

Es generaran dues voreres pavimentades amb panot tipus flor i una amplada de 6,0m al costat 

muntanya i de 3,5m al costat mar amb pendent transversal cap a l’eix de calçada. Es pavimentaran 

amb panot  de 20x20x4cm tipus flor. El panot es col·locarà a l’estesa sobre una base d’assentament de 

2-3 cm de morter, que a l’hora anirà sobre una base de 15 cm de formigó en massa HM-20.  Abans 

d’estendre el formigó s’haurà de preparar el terreny, compactant les terres a un 95% del PM.  

 

Al haver de demolir gran part de la calçada per executar el nou col·lector, embornals i connexions 

d’embornals i claveguerons al col·lector, s’aprofitarà per renovar tota la secció de la calçada. A sobre 

del terreny existent o de reblert (en el cas de les rases), compactat al 98% del PM com a mínim, 

s’estendrà una base de 20 cm de formigó HM-20. El paquet d’aglomerat consistirà en 7 cm de mescla 

bituminosa en calent tipus AC22 bin B50/70 S (S-20 segons l’antiga nomenclatura) i 5 cm de de mescla 

bituminosa en calent tipus AC16 Surf B50/70 D (D-12 segons l’antiga nomenclatura), que actuarà  com 

a capa de trànsit. Entre les dues capes d’aglomerat s’estendrà un reg d’adherència, i entre el formigó i 

l’aglomerat un reg d’imprimació. El pendent transversal serà a dues aigües, amb el punt alt a l’eix de la 

calçada i amb un 2% cap a cada línia de rigola, que és on s’ubicaran els embornals de recollida 

d’aigua. 

 

La vorera es limitarà amb peces de vorada granítica de 20x25cm de secció, i un metre aproximadament 

de longitud, i es col·locarà rigola de morter de ciment de 30x30x8cm. Entre la vorada i la rigola hi haurà 

un desnivell de 15cm. Els passos de vianants es resoldran mitjançant guals per a vianants que serà del 

tipus gual 120. Als accessos als pàrquings es col·locaran guals de granet de 60 cm. 

 

 

2.3  Clavegueram i drenatges 

 

S’executarà un col·lector no visitable de secció circular i diàmetre D800, de PVC llis tipus teula i classe 

resistent SN-4. El nou col·lector s’iniciarà al col·lector tipus T111 de la Gran Via de Carles III i 

desaiguarà al col·lector tipus NT98B del carrer de Les Corts. La cota i els pendents del nou col·lector 

aniran determinats per les cotes d’aquests dos col·lectors existents, que marcaran el punt alt (Gran Via) 

i punt baix (C/Les Corts) del col·lector. 

 

El col·lector anirà envoltat d’un dau de formigó HM-20 amb un recobriment de 20 cm del tub. La rasa 

s’omplirà amb material adequat, que podrà ser provinent de la pròpia excavació de la rasa si té la 

qualitat suficient, en tongades de 25 cm com a màxim, que es compactaran al 95% del PM. Si el 

material existent no és suficientment bo s’haurà d’aportar el material de reblert. 
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El nou col·lector començarà i acabarà als pous de registre existents a la Gran Via de Carles III i al C/ 

Les Corts. A més, es construiran pous de registre amb una interdistància màxima de 40m entre ells. Els 

pous de registre seran prefabricats de formigó o executats in situ de totxo massís, i la secció del pou 

serà quadrada, amb un pas interior de 70 x 70cm. La tapa del pou serà de fundició dúctil amb marc no 

aparent. 

 

Els claveguerons particulars existents s’hauran de connectar al nou col·lector. Per localitzar-los, ja que 

no surten grafiats als plànols de servei i no solen estar registrats, el contractista haurà de passar una 

càmera de TV pel col·lector privat actual en cas d’haver-hi un col·lector privat, parlar amb els veïns per 

intentar obtenir informació, o realitzar qualsevol altre actuació necessària per poder-los localitzar. La 

connexió dels claveguerons al nou col·lector es farà interceptant el clavegueró amb un tub de PVC de 

300mm de diàmetre interior tipus teula SN-4 a la sortida de l’edifici. El tub de PVC es connectarà al 

col·lector mitjançant una peça tipus “clip”, sense registrar la connexió en superfície. 

 

Els baixants per l’aigua de pluja dels edificis també s’hauran de connectar al col·lector mitjançant el 

mateix procediment que els claveguerons.  

 

Els embornals s’ubicaran a les dues línies d’encintat a banda i banda de la calçada. Es col·locarà un 

embornal a cada costat aigües amunt de cada pou. Els embornals tindran una caiguda mínima de 

1,5m, i una secció interior de 70 x 30cm. Podran ser prefabricats de formigó o s’executaran in situ amb 

totxo massís. La reixa serà de fundició dúctil model Barcelona 1. Els embornals es connectaran a la 

part inferior dels pous de registre del col·lector amb un tub tipus teula de diàmetre interior 400mm i 

classe resistent SN-4.  

 

Tant les reixes com les tapes dels pous seran de classe resistent D-400 com a mínim i compliran amb 

les especificacions de l’Ajuntament de Barcelona. 

 

 

 

2.4  Enllumenat públic i F.O. 

 

L’enllumenat actual consisteix en lluminàries de columnes col·locats a portell a les dues voreres. 

Aprofitant l’actuació, es renovarà totalment la instal·lació d’enllumenat col·locant lluminàries noves de 

columna en ambdues voreres. Les lluminàries s’ubicaran  segons les interdinstàncies que es marquin 

en l’estudi lumínic que es lliurarà abans de l’obra, i hauran de complir els criteris de compatibilitat  amb 

els arbres que marqui el criteri de l’Ajuntament de Barcelona, aconseguint el màxim rendiment i 

uniformitat dels equips instal·lats. 

 

Es farà servir columnes del model BCN amb Il·luminaria Venus, casa Salvi o similar amb tecnologia 

leds, i  s’hauran d’instal·lar amb tots els components i accessoris (inclòs drivers amb el software en 

cadascuna de les llumeneres, i el seu node corresponent) per poder controlar-les des del nou quadre 

mitjançant un regulador de fluxe en capçalera , la potència a instal·lar i el nº de Leds de la llumenera es 

definirà en l’estudi lumínic , així com l’alçada i la interdistància dels fanals. El cablejat es passarà per 

canalitzacions de 40x60 cm (ample x fondària) amb dos tubs corrugats de 90 mm, ubicades entre la 

línia d’escocells i la façana. En les zones on coincideixi el soterrament de les línies de baixa tensió amb 

el cablejat de l’enllumenat s’aprofitarà la mateixa canalització, sent aquesta en aquest cas de 40x80 cm 

i col·locant a sota la BT amb tubs de 160 mm i a sobre l’enllumenat amb els tubs de 90 mm. 

 

La resta d’instal·lació que actualment està en bon estat i que governa el CM4699, caldrà legalitzar-la 

Juntament amb la nova ja que anirà connectada també a l’armari nou. 

 

Un cop finalitzada i en funcionament la nova instal·lació, es retirarà la vella instal·lació de enllumenat. 

S’haurà de legalitzar la nova instal·lació i verificar els nous punts de llum. 

 

Aprofitant la xarxa  i canalització   de l’enllumenat es planteja i dissenya una xarxa de fibra òptica com 

aportació a la creació de la smart city. Aquesta xarxa servirà per el desplegament de diversos sensors 

segons evolucioni els estàndards de col·locació dels mateixos. Aquesta xarxa s’haurà de connectar a 

nodes de fibra òptica propers a la zona d’actuació.  
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Es crearà nova xarxa de fibra òptica aprofitant la rasa de l’enllumenat. A la pròpia canalització de 

enllumenat de dos tubs corrugats  de 90mm se li sumaran dos tubs més corrugats de 90mm per al 

desplegament de la F.O. i alimentació elèctrica necessària per als sensors. Per a la xarxa de fibra es 

disposaran arquetes en els extrems de l’actuació com en punts intermedis tant per fer possible la 

connexió en punta con la col·locació de sensors, tant si són a punts de llums existents com suports 

específics per a sensors. A l’hora ‘execució es tindrà en compte les curvatures de la traça degut a les 

limitacions del radi de gir  de la fibra òptica. 

 

 

2.5  Obra civil: murs, murets, escales, rampes 

 

La geometria i les característiques del carrer no fa necessària a priori l’execució de cap tipus d’obra civil 

tipus mur, escales, rampes, etc. 

 

 

2.6  Mobiliari 

 

Als passos de vianants es col·locaran papereres tipus Barcelona, i al davant del CEIP Les Corts es 

col·locaran cadires model neoromàntic o similar. 

 

El parquímetre es retirarà de la vorera costat mar i es reubicarà a la vorera del costat muntanya, 

respectant la nova alineació de vorada. 

 

   

 

 

 

2.7  Jardineria 

 

Es plantarà una línia nova d'arbrat de port petit a la vorera del costat muntanya, amb una interdistància 

mínima de 7 m entre arbres, i es mantindran els arbres existents tant al davant de del CEIP Les Corts 

como els arbres de la vorera del costat mar, sempre que els arbres estiguin sans o bé no hi hagi cap 

falta, en aquest cas es reposaran seguint els criteris del Departament de Parcs i Jardins de 

l'Ajuntament de Barcelona. 

 

Es plantarà l'espècie i el diàmetre de tronc indicada pel Departament de Parcs i Jardins. Els arbres 

aniran en escocells de 0,90 (transv.) x 1,20 (long.) m de acer galvanitzat a continuació de l'encintat. Els 

escocells es replantejaran de manera que l'escocell estigui envoltat de peces senceres de llosa de 

granit. 

 

 

S'excavaran clots de plantació d'1 m3 de volum aproximadament, i en cap cas es podrà realitzar la 

plantació sobre de serveis que estiguin a una profunditat inferior a 1 m respecte a la cota d'acabat del 

carrer. El forat de plantació s'omplirà amb terra amb fracció vegetal d'aportació. 

. 

 

2.8  Senyalització 

 

En general, es reposarà la senyalització existent de manera prèvia a les obres, adaptant-la a la nova 

geometria i funcionalitat del carrer. 

 

Pel que fa la senyalització horitzontal, es repintarà el pas de vianants amb bandes transversals de 50 

cm de gruix, al no estar semaforitzat el pas.  

 

Respecte la senyalització vertical, es retiraran els senyals que facin referència a l’estacionament a l’inici 

del carrer, i es reposaran la resta de senyals actuals, podent-se plantejar el reaprofitament dels senyals 
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existents si aquests es troben en bon estat. En cap cas es col·locarà una senyal que deixi un pas lliura 

inferior als 2,2m, mesurats verticalment. 

 

Es seguirà en tot moment les indicacions del “Manual de senyalització urbana per a la ciutat de 

Barcelona” pel que fa les característiques i la tipologia de senyalització a col·locar. La senyalització 

definitiva es consensuarà amb la Guàrdia Urbana 

 

 

2.9  Xarxa de reg 

 

Els arbres es regaran mitjançant anells de degoteig que aniran envoltats de tubs dren. Els anells de 

degoteig s’alimentaran d’una màniga d’aigua de 40mm que anirà canalitzada per vorera per un tub de 

110mm de diàmetre exterior. El tub de reg anirà tangent a l’escocell, per la cara interior de la vorera, i 

no anirà a més de 40cm de fondària, per evitar que l’anell de degoteig quedi massa enfonsat. 

 

Es generarà un sector de reg amb un by-pass sectorial amb un programador autònom. Aquest by-pass 

es penjarà d’una escomesa d’aigua de reg existent en el cas de ser possible, en cas contrari s’haurà de 

sol·licitar una nova escomesa a Agbar. 

 

Els canvis de sentit, colzes, i creuaments de calçada s’hauran de deixar registrats mitjançant arquetes 

de 60x60cm, amb tapa de fundició dúctil segons les especificacions de Parcs i Jardins. 

 

 

 

 

2.10 Actuacions sobre Serveis afectats. Soterrament  de línies 

 

2.10.1 Soterrament de línies de Baixa Tensió 

 

Per poder executar el soterrament de les línies aèries de baixa tensió i de telefonia, s’executaran a les 

voreres canalitzacions de 40x80 cm de fondària, amb dos tubs de PVC corrugat de 160 mm a la part 

inferior i 2 tubs de 90 mm (per aprofitar per passar algun altre servei) a la part superior de la rasa. A 

sobre dels dos tubs de 160 mm, que són per on passaran els cables de companyia, es col·locarà una 

placa d’advertència de risc elèctric. La rasa es reomplirà amb sorra d’aportació, fins a la cota inferior de 

la base de formigó de la vorera. Als creuaments de calçada, la rasa serà de 50x100 cm de fondària, i 

formigonant l’entorn dels tubs corrugats. En el cas de no poder respectar les fondàries mínimes 

indicades al Reglament de Baixa Tensió per presència d’altres serveis o per altres motius, s’hauran de 

protegir els tubs corrugats amb una protecció mecànica, consistent en una xapa metàl·lica de 5 mm de 

gruix com a mínim. 

 

A cada escomesa i als límits de l’àmbit d’actuació es farà una conversió  aeri – subterrànies mitjançant 

tubs galvanitzats per passar de la canalització soterrada a la caixa de derivació de cada habitatge. 

 

L’empresa contractista haurà de col·laborar amb la companyia elèctrica, que serà qui farà les tasques 

de cablejat, connexions, descàrrec i retirada de la instal·lació actual, etc. en les feines d’obra civil, com 

poden ser l’execució de peanyes per la col·locació d’armaris de distribució urbana, o la realització de 

cales per les escomeses dels edificis. Els tubulars per les conversions i les caixes elèctriques els 

subministrarà l’empresa constructora, però les col·locarà i instal·larà la companyia de servei. 

 

 

2.10.2 Soterrament de línies de telefonia 

 

Per poder executar el soterrament de les línies aèries de de telefonia, l’empresa contractista executarà 

l’obra civil de canalitzacions i arquetes que defineixi la Companyia de Telefonia. Les canalitzacions 

consistiran en dos tubs de PVC de 110mm de diàmetre per la xarxa soterrada, i de dos tubs de PVC de 

63mm per a les escomeses als habitatges. En ambdós casos, es formigonarà el prisma, generant una 
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secció de 45x30cm en el primer cas i de 30x20cm en el segon cas. La part superior d’aquest prisma 

formigonat quedarà a una fondària de 45 cm en vorera i de 60cm en calçada. La resta de secció de la 

canalització es podrà reomplir amb terrenys procedents de la pròpia excavació. Les arquetes seran 

tipus M (30x30cm interiors), D (90x109cm interiors) o H (80x110cm interiors), amb les mides i 

característiques especificades per Companyia, i s’ubicaran d’acord amb els plànols facilitats per 

Companyia. Podran ser prefabricades o fabricades in situ. 

 

A diferència del soterrament de la baixa tensió, no es podrà aprofitar la mateixa canalització per passar 

el cablejat de l’enllumenat. 

 

Un cop executada l’esmentada obra civil, la Companyia de Telefonia es farà càrrec de l’obra mecànica 

del soterrament, consistent en el cablejat de la nova xarxa, les conversions i connexions a habitatges, i 

la retirada de la instal·lació antiga (cablejat, postes si procedeix, etc.). En el cas del servei de Telefonia, 

al executar-se arquetes, no caldrà que l’empresa constructora executi cales per facilitar les feines de la 

Companyia de servei. La Companyia també s’encarregarà de l’obra civil relacionada amb la retirada de 

l’antiga instal·lació, com pot ser la reposició de paviment un cop retirat un pal. 

 

 

2.10.3 Serveis afectats 

 

Abans de començar cada obra, el contractista haurà de sol·licitar a totes les companyies que tinguin 

serveis a l’àmbit d’actuació els plànols de serveis afectats actualitzats. Tot i que als projectes executius 

s’incloguin els plànols corresponents, aquests tenen una validesa temporal limitada i per aquest motiu 

el contractista, per major seguretat, els haurà de tornar a sol·licitar a cada companyia. 

 

A l’inici de les obres, es faran les cales necessàries per tenir perfectament ubicats aquests serveis i 

evitar afectar-los durant les obres. 

 

En general es seguirà el criteri de no afectar els serveis existents al carrer, però quan sigui 

imprescindible desviar algun servei, la Direcció Facultativa contactarà amb la companyia de serveis 

corresponents per fer la sol·licitud de desafecció, i la companyia donarà resposta amb la solució 

proposada. El contractista realitzarà l’obra civil necessària (si es requereix), i la companyia de serveis 

portarà a terme la obra mecànica o tota l’actuació en funció del cas. El contractista abonarà a la 

companyia de serveis el càrrec econòmic de la desafecció, i l’Ajuntament li abonarà en la següent 

certificació. 

 

Barcelona, Novembre de 2012 
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Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Carrer Eugeni d´Ors, tram comprès entr
la Gran Via de Carles III i el c/ de Les Corts.

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST EUGENI D'ORS
Subobra 10  TREBALLS PREVIS

1 F121U104 M2 LLOGUER DIARI DE BASTIDA METAL.LICA DE LLOGUER EN MODULS DE 5 M2, PER A PETITES
SUPERFICIES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Nº, Moduls M2, Mòduls Dies de lloguer

2 12,000 5,000 70,000 4.200,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.200,000

Obra 01 PRESSUPOST EUGENI D'ORS
Subobra 20  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES
Capitol 21  VORERES

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO.

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

2 F21L4JA3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, IGUAL O SUPERIOR A 10 M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO,
DE 10 A 15 CM DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) %

3 Vorera mar 115,000 3,000 0,500 172,500 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 115,000 3,000 0,500 172,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 345,000

3 F21L4JE3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15
CM DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Trobada carrer extrem actuació 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

4 Trobada façana 115,000 0,200 2,000 46,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 61,000

4 F21L4JC4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, SUPERIOR A 50 M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15
CM DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT
SOBRE RETROEXCAVADORA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) %

3 Vorera mar 115,000 3,000 0,500 172,500 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 115,000 3,000 0,500 172,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 345,000

5 F21PV045 M DEMOLICIO COMPLETA DE VORADA I BASE DE FORMIGO MÉS DE 20M DE LLARG

Euro

Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Carrer Eugeni d´Ors, tram comprès entr
la Gran Via de Carles III i el c/ de Les Corts.

AMIDAMENTS Pàg.: 2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Vorera mar 115,000 115,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 115,000 115,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 230,000

6 F21PV047 M DEMOLICIÓ COMPLETA DE VORADA INFERIOR A 5M  I BASE DE FORMIGÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Trobada carrer extrem actuació 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

7 F21PV057 M DEMOLICIO <5M DE RIGOLA DE PANOTS I BASE DE FORMIGO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Trobada carrer extrem actuació 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

8 F2192C04 M DEMOLICIÓ DE GUAL DE FORMIGÓ COL.LOCAT SOBRE FORMIGÓ AMB MITJANS MECÀNICS I AJUDES
MANUALS, I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Existents 2,000 7,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

9 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

2 Vorera mar 115,000 3,000 0,250 1,400 120,750 C#*D#*E#*F#

3 Vorera muntanya 115,000 3,000 0,250 1,400 120,750 C#*D#*E#*F#

4 Trobada carrer  extrem 15,000 0,250 1,400 5,250 C#*D#*E#*F#

6 Vorera mar 115,000 0,200 0,400 1,400 12,880 C#*D#*E#*F#

7 Vorera muntanya 115,000 0,200 0,400 1,400 12,880 C#*D#*E#*F#

8 Vorades trobades 15,000 0,200 0,400 1,400 3,360 C#*D#*E#*F#*2

10 Rigola costat mar 115,000 0,300 0,400 1,400 19,320 C#*D#*E#*F#

11 Rigola costat muntanya 115,000 0,300 0,400 1,400 19,320 C#*D#*E#*F#

12 Rigola trobades 15,000 0,300 0,400 1,400 5,040 C#*D#*E#*F#*2

TOTAL AMIDAMENT 319,550

10 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Euro



Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Carrer Eugeni d´Ors, tram comprès entr
la Gran Via de Carles III i el c/ de Les Corts.

AMIDAMENTS Pàg.: 3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

2 Vorera mar 115,000 3,000 0,250 1,400 120,750 C#*D#*E#*F#

3 Vorera muntanya 115,000 3,000 0,250 1,400 120,750 C#*D#*E#*F#

4 Trobada Carrer extrem 15,000 0,250 1,400 5,250 C#*D#*E#*F#

5 Trobada Carrer  extrem 15,000 0,250 1,400 5,250 C#*D#*E#*F#

7 Vorera mar 115,000 0,200 0,400 1,400 12,880 C#*D#*E#*F#

8 Vorera muntanya 115,000 0,200 0,400 1,400 12,880 C#*D#*E#*F#

9 Vorades trobades 15,000 0,200 0,400 1,400 3,360 C#*D#*E#*F#*2

11 Rigola costat mar 115,000 0,300 0,400 1,400 19,320 C#*D#*E#*F#

12 Rigola costat muntanya 115,000 0,300 0,400 1,400 19,320 C#*D#*E#*F#

13 Rigola trobades 15,000 0,300 0,400 1,400 5,040 C#*D#*E#*F#*2

TOTAL AMIDAMENT 324,800

11 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO
DE 12 T, FINS A ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE
L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Vorera muntanya

4 Vorera mar

TOTAL AMIDAMENT 0,000

12 F21QCV03 U ARRENCADA DE PILONES TIPUS 'BARCELONA 93' I CARREGA SOBRE CAMIO

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

13 F21CV061 U DESMUNTATGE DE SENYAL VARIABLE PRECEPTIVA, INCLOS EL SEU SUPORT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Senyal triangular 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

3 Senyal circular 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

14 F21QCV01 U DESMUNTATGE DE PAPERERES DE QUALSEVOL TIPUS I CARREGA SOBRE CAMIO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

15 F21BU002 M DESMUNTATGE DE BARANA METAL.LICA D'1 M D'ALCARIA, AMB MARTELL PICADOR MANUAL, AMB
TALL DE SUPORTS O ANCORATGES, AMB EQUIP OXIACETILENIC,  I CARREGA SOBRE CAMIO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Pàg.: 4

TOTAL AMIDAMENT 15,000

Obra 01 PRESSUPOST EUGENI D'ORS
Subobra 20  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES
Capitol 22  CALÇADA

1 F21N4XA2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A
MAXIM, AMB MITJANS MECANICS, PER A EXECUCIO DE RASES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Ampliació voreres sobre calçada 115,000 0,500 57,500 C#*D#*E#*F#

4 115,000 3,000 345,000 C#*D#*E#*F#

6 Connexions embornals 5,000 0,800 4,000 16,000 C#*D#*E#*F#

7 Connexions claveguerons 5,000 0,800 15,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 478,500

2 F21K4AU4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO, >50 M2, FINS A 30 CM DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA,
AMB MARTELL TRENCADOR AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ut

3 Amplada nova calçada 115,000 4,900 563,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 563,500

3 F221C620 M3 EXCAVACIÓ I CÀRREGA DE TERRA PER A CAIXA DE PAVIMENT EN TERRENY DE TRÀNSIT, AMB
MITJANS MECÀNICS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Amplada total calçada 115,000 4,900 0,200 112,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 112,700

4 F9W1V100 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics de 0 a 6 cm, en encaixos aïllats (reparacions), arrencament, inclosos
talls i acabats a tapes i reixes, inclòs càrrega i transport a planta de reciclatge i posterior escombrat i neteja

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Extrem actuació 5,000 5,000 1,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

5 F9Z1V010 M TALL DE PAVIMENTS DE QUALSEVOL TIPUS AMB DISC DE DIAMANT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ut

3 Vorera mar 115,000 1,000 115,000 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Pàg.: 5

4 Vorera muntanya 115,000 1,000 115,000 C#*D#*E#*F#

6 Trobada carrer extrem actuació 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

8  Rasa col·lector 115,000 1,000 1,000 115,000 C#*D#*E#*F#

9 Connexions embornals 5,000 1,000 2,000 4,000 40,000 C#*D#*E#*F#

10 Connexions claveguerons 5,000 1,000 2,000 15,000 150,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 550,000

6 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj

3 Vorera mar 115,000 0,500 0,200 1,400 16,100 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 115,000 1,000 0,200 1,400 32,200 C#*D#*E#*F#

6 Connexions embornals 5,000 0,800 0,200 1,400 4,480 C#*D#*E#*F#*4

7 Connexions claveguerons 5,000 0,800 0,200 1,400 16,800 C#*D#*E#*F#*15

TOTAL AMIDAMENT 69,580

7 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj

3 Vorera mar 115,000 0,500 0,200 1,400 16,100 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 115,000 1,000 0,200 1,400 32,200 C#*D#*E#*F#

6 Connexions embornals 5,000 0,800 0,200 1,400 4,480 C#*D#*E#*F#*4

7 Connexions claveguerons 5,000 0,800 0,200 1,400 16,800 C#*D#*E#*F#*15

TOTAL AMIDAMENT 69,580

8 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO
DE 12 T, FINS A ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE
L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj

2 C#*D#*E#*F#

3 Amplada total calçada MBC 115,000 5,000 0,100 1,400 80,500 C#*D#*E#*F#

4 Amplada total calçada base formigó 115,000 5,000 0,200 1,400 161,000 C#*D#*E#*F#

5 Amplada total calçada explanació 115,000 5,000 0,200 1,300 149,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 391,000

9 F21N4XC2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE
1 M D'AMPLARIA, AMB MITJANS MECANICS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Calçada resultant 115,000 4,900 563,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 563,500

10 F2132232 M3 ENDERROC DE FONAMENT EN POUS DE FORMIGO EN MASSA, AMB MARTELL TRENCADOR SOBRE
RETROEXCAVADORA I CARREGA MECANICA DE RUNA SOBRE CAMIO
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Demolició col.lector existent calçada 0,000 0,500 0,500 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

Obra 01 PRESSUPOST EUGENI D'ORS
Subobra 30  PAVIMENTACIÓ
Capitol 31  PAVIMENTACIÓ VORERES

1 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT
REGLEJAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m)

3 Vorera mar 115,000 3,000 0,150 51,750 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 115,000 6,000 0,150 103,500 C#*D#*E#*F#

6 Trobada carrer extrem 15,000 0,300 0,150 0,675 C#*D#*E#*F#

8 Encintat 115,000 0,300 1,000 0,200 13,800 C#*D#*E#*F#*2

TOTAL AMIDAMENT 169,725

2 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3 F9E1310N M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A PREU SUPERIOR, COL.LOCAT
A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:0.5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L I
BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Vorera mar 115,000 3,000 345,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 115,000 6,000 690,000 C#*D#*E#*F#

6 Trobada carrer extrem actuació 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.050,000

4 F9E11UU2 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PANOT O RAJOLA , <10 M2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Vorera mar 115,000 3,000 0,200 69,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 115,000 6,000 0,200 138,000 C#*D#*E#*F#

6 Trobada carrer extrem actuació 15,000 0,200 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 210,000

5 F961U111 M ENTRE 5 I 20M DE VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO
JASPE, GRA FI, RECTA, ESCAIRADA I BUIXARDADA DE 20X25 CM, COL.LOCADA AMB FONAMENT DE
FORMIGO
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Trobada carrer extrem actuació 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

6 F981U015 M EXECUCIÓ GUAL PER A VEHICLES MODEL 60, DINS D'UN CONJUNT D'ACTUACIONS EN UN MATEIX
CARRER, DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA FI, AMB LES
CARES VISTES FLAMEJADES, DE SECCIO 62X30 CM, INCLOS PART PROPORCIONAL DE CAPS DE
REMAT DE 62X40X30 CM CONFORMATS AMB QUART DE CIRCUMFERENCIA DE 40 CM DE RADI,
COL.LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 DE 20 CM DE GRUIX

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

7 F981U027 M EXECUCIÓ GUAL PER A VIANANTS MODEL R-120 ,RECTE, DINS D'UN CONJUNT D'ACTUACIONS AL
MATEIX CARRER , DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, AMB
LES CARES VISTES FLAMEJADES, FORMAT PER RAMPES DE 121.8X40X6 CM, INCLOS:PART
PROPORCIONAL DE CAPS DE REMAT I FORATS PER A PAPERERES I SEMAFOR,DESPLAÇAMENT DE
QUALSEVOL ELEMENT O SERVEI,CANVI DE REIXES DE IMBORNALS,ANUL·LACIÓ
D'IMBORNALS,ENRASSAT DE QUALSEVOL TIPUS DE TAPES, COL.LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGO
DE RESISTENCIA 15 N/MM2 DE 10 CM DE GRUIX.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ud

2 C#*D#*E#*F#

3 Trobada carrer extrem actuació 4,500 4,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

8 F9WZV020 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER A SITUAR A NOVA RASANT DE MARC I REIXES DE DESGUAS EN
OBRES DE RECOBRIMENT ASFALTIC, AMB MAÓ MASSÍS I MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I
ADORMIMENT RÀPID

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Tapas existents 15,000 2,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

9 EEKZ3155 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 420 X 420 X 40
MM I DE 25 KG DE PES, COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L´OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

10 EEKZ3175 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 620 X 620 X 50
MM I DE 52 KG DE PES, COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L´OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

11 F9915322 U RENOVACIÓ D'ESCOSSELL DE FORMIGÓ INCLÒS TOTES LES FEINES DE DEMOLICIÓ I COL·LOCACIÓ,
DE 106X106 CM DE LLUM I 25 CM DE FONDARIA, AMB 4 PECES DE MORTER DE CIMENT DE 113X20X7
CM, D'UN CANTELL BISELLAT, REJUNTADES AMB MORTER MIXT 1:0,5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L I BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

12 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR DE 40X40 CM I 7 CM DE GRUIX, TIPUS
LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A
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L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

13 F9B4U110 M2 PAVIMENT DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, FLAMEJADA, DE
5 CM DE GRUIX, COL.LOCADA AMB MORTER

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

14 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Vorera mar 115,000 3,000 345,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 115,000 6,000 690,000 C#*D#*E#*F#

6 Trobada carrer extrem actuació 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.050,000

15 F991Z030 U ESCOSSELL QUADRAT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 120X80X20 DE 10 MM DE GRUIX,
FONAMENT I ANELLAT DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Plantació arbres 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,000

16 F9B4U310 M2 PAVIMENT DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, FLAMEJADA, DE
8 CM DE GRUIX, COL.LOCADA AMB MORTER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Encintat Llobregat 0,000 0,300 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Encintat Besòs 0,000 0,300 0,000 C#*D#*E#*F#

5 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

17 F961UA20 M >20 M VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA
FI, RECTA, SERRADA MECANICAMENT I FLAMEJADA, DE 20X25 CM, COL.LOCADA SOBRE PAVIMENT O
LLIT DE FORMIGO EXISTENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

3 Vorera mar 115,000 115,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 115,000 115,000 C#*D#*E#*F#

6 Trobada carrer extrem actuació 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 245,000

Obra 01 PRESSUPOST EUGENI D'ORS
Subobra 30  PAVIMENTACIÓ
Capitol 32  PAVIMENTACIÓ CALÇADA

1 F9H1V120 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 22 surf 50/70 S, AC 22
surf 35/50S, AC16 surf 50/70 S, AC 16 surf 35/50 S (S-12/20) amb granulat per a rodament i betum asfàltic de
penetració. Està inclòs fins un 5% de reciclat de mescla bituminosa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) dens (Tn/m3)

3 Regularització / Base 115,000 4,900 0,070 2,400 94,668 C#*D#*E#*F#

4 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 0,070 2,400 8,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 103,068

2 F9H1V140 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, AC 11 surf 50/70 D, AC 11 surf
35/50 D (D-8/10), amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 5% de reciclat
de mescla bituminosa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) dens (Tn/m3)

3 Capa de rodadura 115,000 4,900 0,050 2,400 67,620 C#*D#*E#*F#

4 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 0,050 2,400 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 73,620

3 F9J1V010 m2 Reg d´imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP (ECI), amb dotació 1,5 kg/m2, neteja del
ferm inclosa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Sota base MBC 115,000 4,900 563,500 C#*D#*E#*F#

5 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 613,500

4 F9J1V025 m2 Reg d´adherència amb Emulsió bituminosa catiònica termoadherent modificada amb polimers tipus C60BP4
TER o C60BP3 TER (ECR2d-m), amb una dotació d'1 kg/m2, neteja del ferm inclosa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Sota base MBC 115,000 4,900 563,500 C#*D#*E#*F#

5 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 613,500

5 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT
REGLEJAT
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m)

3 Nova calçada 115,000 4,900 0,200 112,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 112,700

6 F931201J M3 BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98 % DEL PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m)

3 Nova calçada 115,000 4,900 0,150 84,525 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 84,525

7 F227T00F M2 REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ud

3 Nova explanada 115,000 4,900 563,500 C#*D#*E#*F#

5 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 1,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 613,500

8 F9WZV011 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER SITUAR A NOVA RASANT DE MARC I TAPA DE POUS DE
CLAVEGUERES O ALTRES SERVEIS, EN OBRES DE RECOBRIMENT ASFALTIC, AMB MAÓ MASSÍS I
MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I ADORMIMENT RÀPID

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tapes col·lector i telecomunicacions 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

9 F9HYV050 t Col·locació a l'obra i compactació al 98 % de l'assaig marshall, de mescla bituminosa en calent, en conjunt
d'obres de més de 200 t de material col·locat

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

10 F9HYV060 t Col·locació a l'obra i compactació al 98% de l'assaig marshall, de mescla bituminosa en calent, en conjunt
d'obres de fns a 200 t de material col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) dens (Tn/m3)

3 Regularització / Base 115,000 4,900 0,070 2,400 94,668 C#*D#*E#*F#

4 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 0,070 2,400 8,400 C#*D#*E#*F#

6 Capa de rodadura 115,000 4,900 0,050 2,400 67,620 C#*D#*E#*F#

7 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 0,050 2,400 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 176,688

11 F9HYV200 dia Increment de l'equip d'estesa per a la col·locació a l'obra i compactació al 98% de l'assaig marshall, inclòs
neteja prèvia de la calçada, de qualsevol mescla bituminosa en calent, quan per necessitats administratives es
realitzi en treballs nocturn, dissabtes o festius

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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AMIDAMENTS Pàg.: 11

12 F974V011 M <20M RIGOLA DE 30 CM D'AMPLARIA AMB PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE
30X30X8 CM, COL.LOCADES AMB MORTER DE CIMENT 1:4 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA
DE 165 L

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

3 Vorera mar 115,000 115,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 115,000 115,000 C#*D#*E#*F#

6 Trobada carrer extrem actuació 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 240,000

Obra 01 PRESSUPOST EUGENI D'ORS
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 41  XARXA SANEJAMENT

1 F222V010 M3 EXCAVACIO MANUAL DE CALES EN ZONA DE SERVEIS

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

2 F2229A22 M3 EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I MÉS DE 2 M D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO
CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

3 Nou col·lector carrer 115,000 1,500 2,300 396,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 396,750

3 F23167S1 M2 APUNTALAMENT I ESTREBADA DE RASES I POUS DE FINS A 2 M D'AMPLARIA, PER A UNA PROTECCIO
DE MES DEL 30 % I FINS AL 60 %, AMB FUSTA, EN OBRES DE CLAVEGUERAM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) fond (m) ut

3 Nou col·lector carrer 115,000 2,500 2,000 575,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 575,000

4 F222010P M3 EXCAVACIO DE RASES DE MES DE 0,60 M D'AMPLARIA I FINS A 3 M DE FONDARIA EN TERRES, AMB
MITJANS MANUALS , AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexions embornals 5,000 0,800 1,800 12,000 86,400 C#*D#*E#*F#

4 Connexions claveguerons 5,000 0,800 1,600 15,000 96,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 182,400

5 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ut

3 Nou col·lector carrer 115,000 1,500 172,500 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Pàg.: 12

5 Connexions embornals 5,000 0,800 12,000 48,000 C#*D#*E#*F#

6 Connexions claveguerons 5,000 0,800 15,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 280,500

6 FD7FK576 M TUB DE PVC TIPUS TELUA DE CLASSE RESSISTENT SN-4 DE 630 MM DE DIÀMETRE I PART
PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIONS , COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

3 Nou col·lector carrer 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

7 FD12PC0S M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE PARET MASSISA, DE D=315 MM, DE PN 6 BAR I SN4 (4KN/M2)
SEGONS NORMA UNE-EN-53962, EN SOLERA DE 10 CM I REBLERT FINS A 10 CM SOBRE EL TUB AMB
FORMIGÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexions claveguerons 5,000 15,000 75,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 75,000

8 FD12PD0S M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE PARET MASSISA, DE D=400 MM, DE PN 6 BAR I SN4 (4KN/M2)
SEGONS NORMA UNE-EN-53962, EN SOLERA DE 10 CM I REBLERT FINS A 10 CM SOBRE EL TUB AMB
FORMIGÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexions embornals 5,000 12,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

9 FD1ZV016 U CONNEXIO DE CLAVEGUERO O EMBORNAL A COL.LECTOR TOT INCLÒS AMB TUB D=400MM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Connexions embornals 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

4 Connexions claveguerons 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

5 Connexions a col·lectors carrers extres 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,000

10 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT
REGLEJAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Nou col·lector carrer 115,000 1,500 2,300 396,750 C#*D#*E#*F#

4 tub DN800 115,000 -,501 -57,615 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Pàg.: 13

6 Base calçada col·lector 115,000 1,500 0,200 34,500 C#*D#*E#*F#

7 Base calçada embornals 5,000 0,800 0,200 12,000 9,600 C#*D#*E#*F#

8 Base calçada claveguerons 5,000 0,700 0,200 15,000 10,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 393,735

11 F228A60F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0.6 I FINS A 1.5 M, AMB MATERIAL ADEQUAT,
EN TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 98 % PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

3 Nou col·lector carrer 115,000 1,500 2,300 396,750 C#*D#*E#*F#

4 Dau formigó -115 1,000 1,000 -115 C#*D#*E#*F#

6 Connexions embornals 5,000 0,800 1,800 12,000 86,400 C#*D#*E#*F#

7 Dau formigó -5 0,800 0,800 12,000 -38,4 C#*D#*E#*F#

9 Connexions claveguerons 5,000 0,700 1,600 15,000 84,000 C#*D#*E#*F#

10 Dau formigó -5 0,700 0,700 15,000 -36,75 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 377,000

12 F2A15000 M3 SUBMINISTRAMENT DE TERRA ADEQUADA D'APORTACIÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

3 Nou col·lector carrer 115,000 1,500 2,200 379,500 C#*D#*E#*F#

4 Dau formigó 115,000 1,000 1,000 115,000 C#*D#*E#*F#

6 Connexions embornals 5,000 0,800 1,800 12,000 86,400 C#*D#*E#*F#

7 Dau formigó -5 0,800 0,800 12,000 -38,4 C#*D#*E#*F#

9 Connexions claveguerons 5,000 0,700 1,600 15,000 84,000 C#*D#*E#*F#

10 Dau formigó -5 0,700 0,700 15,000 -36,75 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 589,750

13 F222S010 M3 EXCAVACIO DE POU AILLAT DE SECCIO FINS A 1 M2 I DE MES DE 7 M I MENYS D'11 M DE FONDARIA,
EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS, INCLOSES LES FEINES D'EXTRACCIO I CARREGA MANUAL. ,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Pous col·lector 1,500 1,500 2,300 5,000 25,875 C#*D#*E#*F#

5 Caixes embornals 1,500 1,000 1,300 12,000 23,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 49,275

14 FDD2S010 M PARET PER A POU QUADRAT DE 70 X 70 CM DE SECCIO INTERIOR, DE 14 CM DE GRUIX DE MAO
CALAT, ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:6, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T fond (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Pous col·lector 2,500 5,000 12,500 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Pàg.: 14

TOTAL AMIDAMENT 12,500

15 FD5JV010 M POU PER A AIGUES PLUVIALS, EMBORNAL, DE 70X30 CM DE SECCIO INTERIOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T fond (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Caixes embornals 1,500 12,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

16 FD1AUU20 U SUBMINISTRAMENT DE MARC APARENT RODÓ I TAPA PER A POU DE REGISTRE DE FOSA DUCTIL,
CLASES D400, HOMOLOGADA COM A MODEL BARCELONA 2-400

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Pous col·lector 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

17 FD1BS010 U BASTIMENT I REIXA TIPUS AJUNTAMENT DE BARCELONA, DE FOSA DUCTIL PER A EMBORNAL DE 70 X
30 CM, DE CARREGA DE TRENCAMENT SUPERIOR A 25 T SEGONS LES NORMES UNE 41-300-87 I
EN-124, COL.LOCADA AMB MORTER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Reixes embornals 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

18 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T volum (m3) esponj

2 C#*D#*E#*F#

3 Rases conex. embornals i clavegueron 410,000 1,300 533,000 C#*D#*E#*F#

4 Pous i embornals 50,000 1,300 65,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 598,000

19 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T volum (m3) esponj

2 C#*D#*E#*F#

3 Rases conex. embornals i clavegueron 410,000 1,300 533,000 C#*D#*E#*F#

4 Pous i embornals 50,000 1,300 65,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 598,000

20 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO
DE 12 T, FINS A ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE
L'ABOCADOR
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AMIDAMENTS Pàg.: 15

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m) esponj

3 Nou col·lector carrer 115,000 1,500 2,300 1,300 515,775 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 515,775

21 FD7FK577 M TUB DE PVC TIPUS TELUA DE CLASSE RESSISTENT SN-4 DE 800 MM DE DIÀMETRE I PART
PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIONS , COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

3 Col·lector DN800 115,000 115,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 115,000

Obra 01 PRESSUPOST EUGENI D'ORS
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 42  ENLLUMENAT PÚBLIC I FIBRA OPTICA

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Cales 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 EE15CV14 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I FIBRA OPTICA EN RASA 0.40 X 0.80 M DE FONDÀRIA.
INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES DE LA
SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS
PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE
L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL
SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15
CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR
LLIS AMB PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS NORMES DE CIA. , NETEJA DEL CARRER, VALLAT I
SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Canalització enllumenat 115,000 1,000 115,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 115,000

3 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE
FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES DE
LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS
PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE
L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-150 DE
DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT
I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA
COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ
SEGONS NORMES DE CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT UNE-EN-50086 DE 90 MM DE
DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT.
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AMIDAMENTS Pàg.: 16

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Pas de calçada 10,000 2,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

4 EE15CV01 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC EN RASA 0.40 X 0.60 M DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ
AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 60 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A
LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ
SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR
REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM,
REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE
POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'UN TUB DE POLIETILÈ
CORRUGAT UNE-EN-50086 DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I
SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ud

3 Connexió carrers extrems actuació 6,000 2,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

5 FDK2U031 U PERICÓ QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 80 X 80 X 70 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE
GUIX DE MAÓ CALAT DE 10 X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:2:10
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE
PEDRERA GRANÍTICA DE 10 CM DE GRUIX, INCLOU SUMINISTRE I COL·LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Arquetes per FO 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

3 4 cada 100 m de carrer

4 Arquetes pas de calçada 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

6 FDK2U030 U PERICÓ QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 58 X 58 X 60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE
GUIX DE MAÓ CALAT DE 10 X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:2:10
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE
PEDRERA GRANÍTICA DE 10 CM DE GRUIX, INCLOU SUMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE BASTIMENT I TAPA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Arquetes 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

3 4 cada 100 m de carrer

TOTAL AMIDAMENT 4,000

7 FG34052 U Conversió aerosubterrània de línia de baixa tensió, en suport i façana, inclòs el subministrament de tub de
protecció d'acer galvanizat de 3 m, caputxó, resines, abraçadores, suports de cables, petit material i ma d'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Connexió carrers extrems d'actuació 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 F21L4JG5 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2 , COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A
15 CM DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Connexió carrers extrems d'actuació 6,000 0,400 2,000 4,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,800

9 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió carrers extrems d'actuació 6,000 0,400 0,250 1,400 0,840 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,840

10 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

3 Connexió carrers extrems d'actuació 6,000 0,400 0,250 1,400 0,840 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,840

11 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR DE 40X40 CM I 7 CM DE GRUIX, TIPUS
LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió carrers extrems d'actuació 6,000 0,400 2,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,400

12 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió carrers extrems d'actuació 6,000 0,400 2,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,400

13 FHA8E355 M SUBMINISTRAMENT DE CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1 X 35 MM2 I MUNTAT EN MALLA DE
CONNEXIÓ A TERRA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Canalització enllumenat 115,000 1,150 2,000 264,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 264,500
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14 FHV1E010 M ESTESA DE CONDUCTOR DE 6-10-16 MM2 EN TUB

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Canalització enllumenat 115,000 1,150 2,000 264,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 264,500

15 FHV1E200 M ESTESA DE CONDUCTOR DE PRESA A TERRA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Canalització enllumenat 115,000 1,150 2,000 264,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 264,500

16 FHV5E040 U MUNTATGE DE COLUMNA O BÀCUL METÀL·LIC DE 9 A 11 M D'ALÇADA, FINS A 2 M DE SORTINT I
PLANXA DE 4 MM, FIXAT AMB PLATINA SOBRE DAU DE FORMIGÓ, INCLOENT GRUAMENT,
ANIVELLAMENT, CONNEXIÓ DE PRESA DE TERRA, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA COMPLETA DE
L'INTERIOR DEL SUPORT I COL·LOCACIÓ DE LA LLUMINÀRIA DEIXANT EL PUNT DE LLUM EN
CONDICIONS PEL FUNCIONAMENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Desplaçament parquímetre 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

17 EAM0E020 U FONAMENTACIÓ DE SUPORT AMB FORMIGÓ EN MASSA DE DIMENSIONS 0,8 X 0,8 X 1,0 M
D'EXCAVACIÓ I 0,8 X 0,8 X 0,8 M DE DAU DE FORMIGÓ HM-25, TRANSPORT DE TERRES SOBRANTS A
ABOCADOR, COL·LOCACIÓ DE PERNS D'ANCORATGE, SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PLACA
DE PRESA DE TERRA, CABLE DE COURE NU DE 35 MM I ELEMENTS AUXILIARS, SEGONS PLÀNOLS DE
L'AJUNTAMENT DE BARCELONA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

18 FHV5E020 U MUNTATGE DE COLUMNA O BÀCUL METÀL·LIC DE 5 A 7 M D'ALÇADA, FINS A 1,5 M DE SORTINT I
PLANXA DE 4 MM, FIXAT AMB PLATINA SOBRE DAU DE FORMIGÓ, INCLOENT GRUAMENT,
ANIVELLAMENT, CONNEXIÓ DE PRESA DE TERRA, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA COMPLETA DE
L'INTERIOR DEL SUPORT I COL·LOCACIÓ DE LA LLUMINÀRIA DEIXANT EL PUNT DE LLUM EN
CONDICIONS PEL FUNCIONAMENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000
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19 FHV3E020 U SUBSTITUCIÓ DE LLUMINÀRIA EXTERIOR DE 5 A 10 M D'ALÇÀRIA INCLÓS EL CONNEXIONAT I
ORIENTACIÓ DE LA LLUMINÀRIA.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

20 EC1SU104 U RETIRADA DE CABLE SOBRE FAÇANA AMB CAMIÓ CISTELLA O PLATAFORMA ELEVADORA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

3 Cablejat aeri 0,000 1,250 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

21 FHVQCV02 U DESMUNTATGE DE QUALSEVOL TIPUS DE SUPORT O BRAÇ COLLAT A FAÇANA, APLEC I RECOLLIDA
D'ELEMENTS DESMUNTATS INCLÒS CARREGA SOBRE CAMIO I TRANSPORT A PUNT DE RECOLLIDA
AUTORITZAT. INCLOU REPARACIÓ I NOU MATERIAL DE PARAMENT EXISTENT A FAÇANA AFECTAT PER
LA RETIRADA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

22 MN1220 U VERIFICACIÓ DE PUNT DE LLUM INSTAL·LAT O AFECTAT I CONTROL AUTOMÀTICS DEL MATEIX
SEGONS PROTOCOL AJUNTAMENT DE BARCELONA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

23 PN1524 PA ACONDICIONAMENT DE QUADRE DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ EXISTENT.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

24 PN14060 U CONFECCIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTE ELÈCTRIC

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

25 PN14050 PA DESPESES DE COMPANYIA PER RETIRADA D'ESCOMESA ANTIGA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

26 FHT6E140 U SUBMINISTRAMENT DE CENTRE DE COMANDAMENT MODEL TIPUS BARCELONA CITI 10 R BCN 4S O
SIMILAR, PREPARAT PER A QUATRE CIRCUITS DE SORTIDA, CONSTITUIT PER ARMARI D'ACER
INÒXIDABLE EQUIPAT AMB CONTROL CENTRALITZAT AMB RÀDIO MODEM I/O WIFI, ANTENA DIRECTIVA
I EQUIPS COMPACTES DE PROTECCIÓ I ESTABILITZADOR DE FLUXE DE FINS A 45 KVA PER A UNA
QUALSEVOL POTÈNCIA DE CONTRACTACIÓ.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 Quadre d'enllumenat 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 Quadre de F.O. 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

27 MP2780 U TRACTAMENT DE PINTURA FET A TALLER DEL PUNT DE LLUM, TRACTAMENT DE RILZANT APROVAT
PER LA D.O FINS A L'ALÇADA INDICADA I APLICACIÓ DE PINTURA ANTIENGANXINES I ANTI-GRAFFITIS,
MODEL PARÍS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

28 PN1523 PA TREBALLS COMPLEMENTARIS PER REALITZACIO D'ESCOMESA

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

29 FHM1E820 U SUBMINISTRAMENT DE COLUMNA TIPUS PLUS DE 6 M D'ALÇADA, CILÍNDRICA, DE TUB D'ACER
GALVANITZAT I 3 MM DE GRUIX DE QUALITAT MÍNIMA UNE-19043, DIÀMETRE A LA BASE 127 MM, AMB
ANELL PERIMETRAL DE REFORÇ AMB CREUETA DE SUPORTACIÓ LLUMENERA, PLETINA, PERNS
D'ANCORATGE, TRACTAMENT COMPLEMENTARI DE PINTURA ANTICORROSIVA A LA PART INTERIOR I
EXTERIOR DE LA COLUMNA FINS A LA PORTELLA, SEGONS ESPECIFICACIONS DEL PLEC DE
CONDICIONS I PLÀNOLS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

30 FG33301 m SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE CONDUCTOR DE 4 X 6 MM2 DE SECCIÓ, TRENAT I COMPACTE,
SOTERRAT, inclosa la seva estesa per tubular soterrat o safata i l'engrapat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Canalització enllumenat 115,000 1,150 132,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 132,250

31 FHWE301 U LLUMINÀRIA GRAN DE FUNDICIÓ D'ALUMINI TIPUS VENUS TECNOLOGIA LEDS, MODEL
TOP,PRO,DUO,ONE, O SIMILARS, INCLÒS DRIVER I NODE I AMB TOTS ELS ELEMENTS AUXILIARS PEL
SEU BON FUNCIONAMENT I EL SEU CONTRAOL PUNT A PUNT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 24,000

32 EE15CV02 M CANALITZACIÓ PER FO / ENLLUMENAT PÚBLIC EN RASA 0.40 X 0.60 M DE FONDÀRIA. INCLOU
L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 60 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE
PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO
EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP ENDERROCATS),
CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON
D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I
COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA
COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT UNE-EN-50086 DE 90 MM DE DIÀMETRE I
INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Canalització F.O. 115,000 115,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 115,000

Obra 01 PRESSUPOST EUGENI D'ORS
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 43  FECSA
Subcapitol 01  OBRA CIVIL

1 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE
FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES DE
LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS
PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE
L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-150 DE
DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT
I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA
COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ
SEGONS NORMES DE CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT UNE-EN-50086 DE 90 MM DE
DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 7,500 1,000 7,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,500

2 EAN0020 U 'CATA PER A REALITZAR CONNEXIÓ D'ESCOMESA PER PART DE COMPANYIA, DE 1,5 X 1 X 0,8 INCLÒS
RETIRADA DE RUNES A L'ABOCADOR, OMPLERT DE SAULÓ I COL·LOCACIÓ DE PLANXA DE FERRO
PROVISIONAL.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Escomeses 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

5 Connexió a carrers extrems actuació 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,000
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3 F21L4JG5 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2 , COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A
15 CM DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ud

3 Connexió carrers extrems actuació 10,000 0,400 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

4 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió carrers extrems d'actuació 10,000 0,400 0,250 1,400 1,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,400

5 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió carrers extrems d'actuació 10,000 0,400 0,250 1,400 1,400 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,400

6 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR DE 40X40 CM I 7 CM DE GRUIX, TIPUS
LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ud

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió carrers extrems d'actuació 10,000 0,400 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

7 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ud

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió carrers extrems d'actuació 10,000 0,400 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

8 EE15CV12 M CANALITZACIÓ PER BAIXA TENSIÓ EN RASA 0.40 X 1.00 M DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB
RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 100 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA
RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ
LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR
REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM,
REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE
POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DOS TUBS DE PVC DE
160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS NORMES DE CIA., NETEJA DEL CARRER,
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VALLAT I SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Vorera mar 115,000 115,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

6 Connexió Carrer extrems d'actuació 10,000 2,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 135,000

9 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Cales 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

Obra 01 PRESSUPOST EUGENI D'ORS
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 43  FECSA
Subcapitol 02  OBRA MECÁNICA

1 FG34052 U Conversió aerosubterrània de línia de baixa tensió, en suport i façana, inclòs el subministrament de tub de
protecció d'acer galvanizat de 3 m, caputxó, resines, abraçadores, suports de cables, petit material i ma d'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 1 conversió per a dos caixes de protec

3 Vorera mar 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 FG34053 U Caixa general de protecció de 100 A a façana amb aïllament de poliester reforçat IP-437 amb fusibles i bases
portafusibles tipus H mida 1 de 3x250 a, neutre seccionable i borns bimetal·lics per a cable de 150 mm2 de
secció, amb caixa i tapa per a protecció de cables, segons especificacions i normativa de la companyia
subministradora, inclòs transport a obra, muntatge, fixació i connexionat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 1 conversió per a dos caixes de protec

3 Vorera mar 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

3 FG34CBTS u Caixa seccionament línia subterranea baixa tensió segons especificacions i normativa de la companyia
subministradora, inclòs transport a obra, muntatge, i connexionat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Carrer extrem actuació 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000
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4 FG4C020 u Connexio de cable trenat de fins a 150 mm2 de seccio amb tensio a la linia

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 1 conversió per a dos caixes de protec

3 Escomeses

4 Vorera mar 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

5 Vorera muntanya 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

7 Carrer extrem actuació 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

5 FG34055 U Caixa per a quadre de distribució, de plàstic i metàl·lica amb porta, per a dues fileres de vint-i-dos mòduls i
muntada superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

6 PN14060 U CONFECCIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTE ELÈCTRIC

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 SECBTS10 m Subministrament d'un circuit de cable tipus rv 0.6/1 kv de 3x1x240+1x150 mm2 al, inclosa la seva estesa per
tubular o safata i l'engrapat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Vorera mar 115,000 1,200 1,000 138,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Besòs 0,000 1,200 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

6 Connexió carrers extrems actuació 10,000 1,200 2,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 162,000

Obra 01 PRESSUPOST EUGENI D'ORS
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 44  TELEFÓNICA

1 FDG3E012 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN CALÇADA, EN RASA 0,5 X 1.O M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ
FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC DE 63 MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE
PVC DE 110 MM DE DIAMETRE.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Creuament carrer final intervenció 7,500 1,000 7,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,500

2 FDG3E011 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN VORERA, EN RASA 0,5 X 0,8 M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ
FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC DE 63 MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE
PVC DE 110 MM DE DIAMETRE.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 T long (m)

3 Vorera muntanya 115,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera mar 115,000 1,000 115,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 115,000

3 FDK2T003 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus H, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre
solera de formigó HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 FDK2T001 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus M, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre
solera de formigó HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST EUGENI D'ORS
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 45  SERVEIS AFECTATS

1 XPAUU002 U PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE D'ESTINTOLAMENT PROVISIONAL I DESVIAMENT DE
SERVEIS DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Desviament Serveis FECSA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 Desviament Serveis GAS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

5 Desviament serveis Agbar 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

6 C#*D#*E#*F#

7 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01 PRESSUPOST EUGENI D'ORS
Subobra 50  JARDINERIA I REG
Capitol 51  REG

1 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB
MITJANS MANUALS,  AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

2 Rasa reg 115,000 0,400 0,400 2,000 36,800 C#*D#*E#*F#

3 Fins a escomesa 10,000 0,400 0,400 2,000 3,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

2 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m) esponj,
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2 Rasa reg 115,000 0,400 0,400 1,300 23,920 C#*D#*E#*F#

3 Fins a escomesa 10,000 0,400 0,400 1,300 2,080 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,000

3 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m) esponj,

2 Rasa reg 115,000 0,400 0,400 1,300 23,920 C#*D#*E#*F#

3 Fins a escomesa 10,000 0,400 0,400 1,300 2,080 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,000

4 FR02T003 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CANALITZACIO AMB TUB DE PVC COARRUGAT DE D 130 MM
PER A PAS D'INSTAL.LACIONS DE REG

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 Rasa reg 115,000 115,000 C#*D#*E#*F#

3 Fins a escomesa 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

6 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 125,000

5 FFB2U440 M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE 53-131-90, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT
MITJÀ I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 Rasa reg 115,000 115,000 C#*D#*E#*F#

3 Fins a escomesa 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 125,000

6 F228V010 M3 REBLIMENT I PICONAT DE RASES O POUS AMB SAULO D'APORTACIO, AMB COMPACTACIO DEL 95%
PM, AMIDAMENT SOBRE PERFIL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

2 Rasa reg 115,000 0,400 0,350 16,100 C#*D#*E#*F#

3 Fins a escomesa 10,000 0,400 0,350 1,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,500

7 FDK3PJ12 U PERICO PER COMPTADOR, DE 80 X 60CM X 40 CM. MIDES INTERIORS, PARET DE 15 CM. DE TOTXO,
ARREBOSSADA I LLISCADA, AMB BASTIMENT D'ACER I DUES TAPES AMB CADENES

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 FDK2BP066 UT PERICO DE REGISTRE PER REG DE 0,60 X 0,60 X 0.60 M. DE MIDES UTILS AMB PARET DE 15 DE MAO
CALAT DE 29X14X10 CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE GRAVA, INCLOSA LA TAPA I MARC DE FOSA.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Extrems 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 Creuament escomesa 2,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 By-pass 2,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 valvula descarrega 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

6 ventosa 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

9 FR024550 U ANELL DE DEGOTEIG OBERT AMB 7 DEGOTADORS INSERITS CADA 30 CM DE 3,5 L/H PROTEGIT AMB
TUB DREN PERFORAT, SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA RASA
INCLOSOS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Plantació arbres 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,000

10 FR01U006 UT ESCOMESA I COMPTADOR D´AIGUA DE 40 MM DE RAMAL I CABAL ENTRE 4 I 6.3 M3/H

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11 FR03UA06 U PROGRAMADOR AUTÒNOM DE DOBLE PROGRAMA, AMB CONTROL D'APORTACIÓ D'AIGUA, TEMPS DE
PROGRAMACIÓ DES DE 1 MIN. FINS A 4 H PER ESTACIÓ, EN PASSOS D'1 MIN., AMB 6 ESTACIONS,
POSSIBILITAT DE 8 ARRENCADES PER DIA I PROGRAMA, PILES STANDARD DE 9 V, CIRCUIT
D'ARRENCADA DE BOMBA, CARCASSA DE PLÀSTIC ESTANCA I PREPARAT PER A MUNTATGE MURAL
INTERIOR, TOTALMENT COL.LOCAT, INCLOSES TOTES LES CONNEXIONS ELÈCTRIQUES, TANT DEL
CIRCUIT D'ALIMENTACIÓ DEL PROGRAMADOR, COM DELS ELEMENTS GOVERNATS PER AQUEST

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

12 FR03PJ20 UT CONSOLA PER A PROGRAMADOR TIPUS T-BOSS UNIVERSAL, PROGRAMACIÓ PER INFRAROIGS,
RADIO I MANAGER

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

13 FR044D20 U VALVULA DE DESCÀRREGA O DE DRENATGE AUTOMATICA DE 1/2'' EN COLECTOR DE SORTIDA DE
REG PER DEGOTEIG, INSTAL.LADA EN PERICÓ DE REGISTRE

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

14 FR03J048 UT VENTOSA DOBLE EFECTE DE 2'' DE BRONZE, ROSCADA INCLÒS PART PROPORCIONAL DE LES PECES
ESPECIALS, TOTALMENT CONNECTADA I EN CORRECTE FUNCIONAMENT.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

15 FR045J902 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS SECTORIAL DE 1 1/2'' FORMAT PER
ELECTROVALVULA, TRES VALVULES MASCLE DE RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I
FEMELLA) I DUES TE DE LLAUTO AMB FILTRES DE 300 MICRES I REDUCTOR DE PRESSIÓ DE 10 A 0.5
ATM

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

16 FR045JBW U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS MESTRE DE 2' FORMAT PER ELECTROVALVULA, TRES
VALVULES MASCLE DE RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I FEMELLA) I DUES TE DE LLAUTO,
QUE SUPORTI PRESSIONS DE 10 ATM DE TREBALL INSTAL.LADA DINS PERICÓ
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST EUGENI D'ORS
Subobra 50  JARDINERIA I REG
Capitol 52  JARDINERIA

1 FR2GU020 U EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE DIMENSIONS 1,1X1,1X1 M, AMB MINICARREGADORA SOBRE
PNEUMÀTICS AMB ACCESSORI RETROEXCAVADOR DE 40 A 60 CM D'AMPLÀRIA DE TREBALL,
CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, TRANSPORT A ABOCADOR
AUTORITZAT, CÀNON D'ABOCAMENT I COL·LOCACIÓ AL FONS DEL SOT DE GRAVES I GEOTÈXTIL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Plantació arbres 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,000

2 FR3P1131 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A JARDINERIA VEGETAL ADOBADA, EN SACS DE 30 L,
AMB MITJANS MANUALS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond, (m) ut

2 Plantació arbres 1,200 0,800 0,850 17,000 13,872 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,872

3 FR3P3F11 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE SAULÓ NO GARBELLAT, A GRANEL, AMB MITJANS MANUALS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond, (m) ut

2 Plantació arbres 1,200 0,800 0,150 17,000 2,448 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,448

4 FR458260 U SUBMINISTRAMENT MAGNOLIA GRANDIFLORA (MAGNOLIA) DE 300 A 350 CM D'ALÇADA, AMB PA DE
TERRA DE TELA METAL.LICA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Plantació arbres 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,000

5 FR63U320 U PLANTACIÓ D'ARBRE EXEMPLAR DE 6 M D'ALÇÀRIA AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Plantació arbres 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,000

6 FR82UC30 U TUTOR PER A CACTÀCIES DE MÉS DE 251 CM D'ALÇÀRIA VISTA, COL.LOCAT
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Plantació arbres 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,000

Obra 01 PRESSUPOST EUGENI D'ORS
Subobra 60  SENYALITZACIÓ
Capitol 61  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

1 FBPA1001 M BANDA DE 50 CM D'AMPLÀRIA PER A PASSOS DE VIANANTS SENSE SEMÀFORS, PER METRE LINEAL
REALMENT PINTAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ud

3 Pas de vianants carrers extrems 4,000 4,000 3,000 48,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,000

2 FBPA1002 M BANDA DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA PER A BANDA DE DETENCIÓ PER A PASSOS DE
VIANANTS, PER METRE LINEAL REALMENT PINTAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ud

2 C#*D#*E#*F#

3 Pas de vianants carrers extems d'actua 3,000 3,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

3 FBPM1000 DIA INCREMENT PER JORNADA DE DESPLAÇAMENT D'EQUIP DE PINTURA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 FBPA1005 M LÍNIA CONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, PER A SEPARACIÓ DE SENTITS DE CIRCULACIÓ I CARRIL
RESERVAT A BICICLETES, PER METRE LINIAL REALMENT PINTAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pintat de zona verda 115,000 115,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 115,000

Obra 01 PRESSUPOST EUGENI D'ORS
Subobra 60  SENYALITZACIÓ
Capitol 62  SENYALITZACIÓ VERTICAL

1 FBB11111 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT, TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT,
PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

2 FBB11251 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT, CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE, PER
A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT
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AMIDAMENT DIRECTE 4,000

3 FBBZ3320 U SUPORT CILÍNDIC DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 60MM DE DIÀMETRE I 2MM DE GRUIX, COL.LOCAT
A TERRA FORMIGONAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Senyal triangular 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

3 Senyal circular 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

Obra 01 PRESSUPOST EUGENI D'ORS
Subobra 70  MOBILIARI URBÀ

1 FQ32U020 U PILONA BARCELONA NORMAL DE 1000 MM D'ALÇADA, FORMADA PER FUST I REMAT DE FOSA GRIS DE
100 MM DE DIAMETRE I ACABAT PINTAT AMB IMPRIMACIO FOSFATANT ANTIOXIDANT I OXIRON NEGRE
FERRITIC, ANELLA D'ACER INOXIDABLE DE 84 MM DE DIAMETRE EXTERIOR I ACABAT MATITZAT I
SENYAL DE L'AJUNTAMENT DE LA CIUTAT EN RELLEU D' 1,5 MM I ALÇADA DE 65 MM, COL.LOCADA
AMB MORTER 1:4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 Vorera mar 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

3 Vorera muntanya 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

2 FQ21U010 U PAPERERA 70 L FORMADA PER UN TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 20 MM DE DIAMETRE I 1,5 MM
DE GRUIX, UNA PLANXA PERFORADA DE 2 MM DE GRUIX I PERFORACIONS DE 5 MM DE DIAMETRE,
UNA PLANXA DE BASE DE PAPERERA DE 3 MM DE GRUIX AMB DUES PERFORACIONS DE 8 MM DE
DIAMETRE PER AL DESGUAS, 2 EIXOS DE GIR, UN TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 30 MM DE
DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX, UN SUPORT DE PAPERERA FORMAT PER UN TUBULAR RODO D'ACER
GALVANITZAT DE 40 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX, 2 PLETINES D'ANCORATGE AMB CARTEL.LES
SOLDADES A 6 AMB DUES PERFORACIONS DE 12 MM DE DIAMETRE PER CARGOLAR-LA AL PAVIMENT
DE VORERA I SUBJECCIONS FORMADES PER 4 PERNS D'EXPANSIO M8

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 Vorera muntanya 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

3 Vorera mar 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

5 Extrem d'actuació 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

Obra 01 PRESSUPOST EUGENI D'ORS
Subobra 80  SEGURETAT I SALUT

1 X1211000 U PARTIDA DE SEGURETAT I SALUT
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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Obra 01 Pressupost Eugeni d'Ors

Subobra 10 Treballs previs

1 F121U104 M2 LLOGUER DIARI DE BASTIDA METAL.LICA DE LLOGUER EN
MODULS DE 5 M2, PER A PETITES SUPERFICIES (P - 12)

1,00 4.200,000 4.200,00

TOTAL Subobra 01.10 4.200,00

Obra 01 Pressupost Eugeni d'Ors

Subobra 20 Enderrocs i Moviment de Terres

Capitol 21 Voreres

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO. (P - 2) 109,50 6,000 657,00

2 F21L4JA3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, IGUAL O SUPERIOR A 10
M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I 1
M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL
(P - 18)

12,58 345,000 4.340,10

3 F21L4JE3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I 1 M
D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL (P
- 20)

16,54 61,000 1.008,94

4 F21L4JC4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, SUPERIOR A 50 M2,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX, COM A
MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MARTELL
TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA (P - 19)

6,14 345,000 2.118,30

5 F21PV045 M DEMOLICIO COMPLETA DE VORADA I BASE DE FORMIGO MÉS
DE 20M DE LLARG (P - 24)

3,35 230,000 770,50

6 F21PV047 M DEMOLICIÓ COMPLETA DE VORADA INFERIOR A 5M I BASE DE
FORMIGÓ (P - 25)

10,19 10,000 101,90

7 F21PV057 M DEMOLICIO <5M DE RIGOLA DE PANOTS I BASE DE FORMIGO (P
- 26)

6,68 10,000 66,80

8 F2192C04 M DEMOLICIÓ DE GUAL DE FORMIGÓ COL.LOCAT SOBRE
FORMIGÓ AMB MITJANS MECÀNICS I AJUDES MANUALS, I
CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 14)

8,30 14,000 116,20

9 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 41)

38,89 319,550 12.427,30

10 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 39)

24,38 324,800 7.918,62

11 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO DE 12 T, FINS A
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT
I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR   (P - 40)

14,16 0,000 0,00

12 F21QCV03 U ARRENCADA DE PILONES TIPUS 'BARCELONA 93' I CARREGA
SOBRE CAMIO (P - 28)

7,85 0,000 0,00

13 F21CV061 U DESMUNTATGE DE SENYAL VARIABLE PRECEPTIVA, INCLOS EL
SEU SUPORT (P - 16)

102,13 8,000 817,04

14 F21QCV01 U DESMUNTATGE DE PAPERERES DE QUALSEVOL TIPUS I
CARREGA SOBRE CAMIO (P - 27)

2,72 2,000 5,44

15 F21BU002 M DESMUNTATGE DE BARANA METAL.LICA D'1 M D'ALCARIA, AMB
MARTELL PICADOR MANUAL, AMB TALL DE SUPORTS O
ANCORATGES, AMB EQUIP OXIACETILENIC, I CARREGA SOBRE
CAMIO (P - 15)

7,88 15,000 118,20
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TOTAL Capitol 01.20.21 30.466,34

Obra 01 Pressupost Eugeni d'Ors

Subobra 20 Enderrocs i Moviment de Terres

Capitol 22 Calçada

1 F21N4XA2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM
DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MITJANS
MECANICS, PER A EXECUCIO DE RASES (P - 22)

5,74 478,500 2.746,59

2 F21K4AU4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO, >50 M2, FINS A 30 CM
DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MARTELL
TRENCADOR AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE
RETROEXCAVADORA (P - 17)

8,87 563,500 4.998,25

3 F221C620 M3 EXCAVACIÓ I CÀRREGA DE TERRA PER A CAIXA DE PAVIMENT
EN TERRENY DE TRÀNSIT, AMB MITJANS MECÀNICS (P - 29)

3,66 112,700 412,48

4 F9W1V100 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics de 0 a 6 cm, en encaixos
aïllats (reparacions), arrencament, inclosos talls i acabats a tapes i
reixes, inclòs càrrega i transport a planta de reciclatge i posterior
escombrat i neteja (P - 65)

4,23 25,000 105,75

5 F9Z1V010 M TALL DE PAVIMENTS DE QUALSEVOL TIPUS AMB DISC DE
DIAMANT (P - 69)

1,61 550,000 885,50

6 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 41)

38,89 69,580 2.705,97

7 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 39)

24,38 69,580 1.696,36

8 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO DE 12 T, FINS A
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT
I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR   (P - 40)

14,16 391,000 5.536,56

9 F21N4XC2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM
DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB
MITJANS MECANICS (P - 23)

0,86 563,500 484,61

10 F2132232 M3 ENDERROC DE FONAMENT EN POUS DE FORMIGO EN MASSA,
AMB MARTELL TRENCADOR SOBRE RETROEXCAVADORA I
CARREGA MECANICA DE RUNA SOBRE CAMIO (P - 13)

55,02 0,000 0,00

TOTAL Capitol 01.20.22 19.572,07

Obra 01 Pressupost Eugeni d'Ors

Subobra 30 Pavimentació

Capitol 31 Pavimentació Voreres

1 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT
20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE
MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (P - 44)

87,01 169,725 14.767,77

2 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES
PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2  (P - 57)

57,88 0,000 0,00

3 F9E1310N M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM,
CLASSE 1A PREU SUPERIOR, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA
AMB MORTER MIXT 1:0.5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L I BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND (P -
55)

33,84 1.050,000 35.532,00

euros
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4 F9E11UU2 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PANOT O RAJOLA
, <10 M2 (P - 54)

25,03 210,000 5.256,30

5 F961U111 M ENTRE 5 I 20M DE VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS
QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA FI, RECTA,
ESCAIRADA I BUIXARDADA DE 20X25 CM, COL.LOCADA AMB
FONAMENT DE FORMIGO (P - 45)

57,22 15,000 858,30

6 F981U015 M EXECUCIÓ GUAL PER A VEHICLES MODEL 60, DINS D'UN
CONJUNT D'ACTUACIONS EN UN MATEIX CARRER, DE PEDRA
GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE,
GRA FI, AMB LES CARES VISTES FLAMEJADES, DE SECCIO
62X30 CM, INCLOS PART PROPORCIONAL DE CAPS DE REMAT
DE 62X40X30 CM CONFORMATS AMB QUART DE
CIRCUMFERENCIA DE 40 CM DE RADI, COL.LOCAT SOBRE
SOLERA DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 DE 20 CM
DE GRUIX (P - 48)

208,78 0,000 0,00

7 F981U027 M EXECUCIÓ GUAL PER A VIANANTS MODEL R-120 ,RECTE, DINS
D'UN CONJUNT D'ACTUACIONS AL MATEIX CARRER , DE PEDRA
GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE,
AMB LES CARES VISTES FLAMEJADES, FORMAT PER RAMPES
DE 121.8X40X6 CM, INCLOS:PART PROPORCIONAL DE CAPS DE
REMAT I FORATS PER A PAPERERES I
SEMAFOR,DESPLAÇAMENT DE QUALSEVOL ELEMENT O
SERVEI,CANVI DE REIXES DE IMBORNALS,ANUL·LACIÓ
D'IMBORNALS,ENRASSAT DE QUALSEVOL TIPUS DE TAPES,
COL.LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE RESISTENCIA 15
N/MM2 DE 10 CM DE GRUIX. (P - 49)

386,33 18,000 6.953,94

8 F9WZV020 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER A SITUAR A NOVA RASANT
DE MARC I REIXES DE DESGUAS EN OBRES DE RECOBRIMENT
ASFALTIC, AMB MAÓ MASSÍS I MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I
ADORMIMENT RÀPID (P - 68)

29,40 30,000 882,00

9 EEKZ3155 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS
DE FOSA GRISA DE 420 X 420 X 40 MM I DE 25 KG DE PES,
COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L´OBRA
AMB FORMIGONERA DE 165 L (P - 10)

34,37 0,000 0,00

10 EEKZ3175 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS
DE FOSA GRISA DE 620 X 620 X 50 MM I DE 52 KG DE PES,
COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L´OBRA
AMB FORMIGONERA DE 165 L (P - 11)

62,78 0,000 0,00

11 F9915322 U RENOVACIÓ D'ESCOSSELL DE FORMIGÓ INCLÒS TOTES LES
FEINES DE DEMOLICIÓ I COL·LOCACIÓ, DE 106X106 CM DE LLUM
I 25 CM DE FONDARIA, AMB 4 PECES DE MORTER DE CIMENT DE
113X20X7 CM, D'UN CANTELL BISELLAT, REJUNTADES AMB
MORTER MIXT 1:0,5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA
DE 165 L I BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 (P -
50)

194,13 0,000 0,00

12 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR
DE 40X40 CM I 7 CM DE GRUIX, TIPUS LLOSA VULCANO DE
BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT
1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I
REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA (P - 56)

51,34 0,000 0,00

13 F9B4U110 M2 PAVIMENT DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS
PIRINEOS O OCHAVO JASPE, FLAMEJADA, DE 5 CM DE GRUIX,
COL.LOCADA AMB MORTER (P - 52)

129,13 0,000 0,00

14 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS
(P - 66)

2,83 1.050,000 2.971,50

15 F991Z030 U ESCOSSELL QUADRAT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE
120X80X20 DE 10 MM DE GRUIX, FONAMENT I ANELLAT DE
FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 (P - 51)

122,43 17,000 2.081,31

16 F9B4U310 M2 PAVIMENT DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS
PIRINEOS O OCHAVO JASPE, FLAMEJADA, DE 8 CM DE GRUIX,
COL.LOCADA AMB MORTER (P - 53)

161,18 0,000 0,00

17 F961UA20 M >20 M VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA,
GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA FI, RECTA, SERRADA
MECANICAMENT I FLAMEJADA, DE 20X25 CM, COL.LOCADA

40,87 245,000 10.013,15

euros

Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Carrer Eugeni d´Ors, tram comprès entr
la Gran Via de Carles III i el c/ de Les Corts.

PRESSUPOST Pàg.: 4

SOBRE PAVIMENT O LLIT DE FORMIGO EXISTENT (P - 46)

TOTAL Capitol 01.30.31 79.316,27

Obra 01 Pressupost Eugeni d'Ors

Subobra 30 Pavimentació

Capitol 32 Pavimentació Calçada

1 F9H1V120 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a
temperatura normal, tipus AC 22 surf 50/70 S, AC 22 surf 35/50S,
AC16 surf 50/70 S, AC 16 surf 35/50 S (S-12/20) amb granulat per a
rodament i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 5% de
reciclat de mescla bituminosa (P - 58)

50,82 103,068 5.237,92

2 F9H1V140 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a
temperatura normal, AC 11 surf 50/70 D, AC 11 surf 35/50 D (D-8/10),
amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració. Està
inclòs fins un 5% de reciclat de mescla bituminosa (P - 59)

56,68 73,620 4.172,78

3 F9J1V010 m2 Reg d´imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5
IMP (ECI), amb dotació 1,5 kg/m2, neteja del ferm inclosa (P - 63)

1,06 613,500 650,31

4 F9J1V025 m2 Reg d´adherència amb Emulsió bituminosa catiònica termoadherent
modificada amb polimers tipus C60BP4 TER o C60BP3 TER
(ECR2d-m), amb una dotació d'1 kg/m2, neteja del ferm inclosa (P - 64)

0,86 613,500 527,61

5 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT
20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE
MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (P - 44)

87,01 112,700 9.806,03

6 F931201J M3 BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL
MATERIAL AL 98 % DEL PM (P - 43)

32,20 84,525 2.721,71

7 F227T00F M2 REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB
COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 35)

1,37 613,500 840,50

8 F9WZV011 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER SITUAR A NOVA RASANT DE
MARC I TAPA DE POUS DE CLAVEGUERES O ALTRES SERVEIS,
EN OBRES DE RECOBRIMENT ASFALTIC, AMB MAÓ MASSÍS I
MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I ADORMIMENT RÀPID (P - 67)

143,80 2,000 287,60

9 F9HYV050 t Col·locació a l'obra i compactació al 98 % de l'assaig marshall, de
mescla bituminosa en calent, en conjunt d'obres de més de 200 t de
material col·locat (P - 60)

11,96 0,000 0,00

10 F9HYV060 t Col·locació a l'obra i compactació al 98% de l'assaig marshall, de
mescla bituminosa en calent, en conjunt d'obres de fns a 200 t de
material col·locat (P - 61)

19,36 176,688 3.420,68

11 F9HYV200 dia Increment de l'equip d'estesa per a la col·locació a l'obra i
compactació al 98% de l'assaig marshall, inclòs neteja prèvia de la
calçada, de qualsevol mescla bituminosa en calent, quan per
necessitats administratives es realitzi en treballs nocturn, dissabtes o
festius (P - 62)

2.059,62 1,000 2.059,62

12 F974V011 M <20M RIGOLA DE 30 CM D'AMPLARIA AMB PECES DE MORTER
DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE 30X30X8 CM, COL.LOCADES
AMB MORTER DE CIMENT 1:4 ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L (P - 47)

19,16 240,000 4.598,40

TOTAL Capitol 01.30.32 34.323,16

Obra 01 Pressupost Eugeni d'Ors

Subobra 40 Serveis

Capitol 41 Xarxa Sanejament

euros
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1 F222V010 M3 EXCAVACIO MANUAL DE CALES EN ZONA DE SERVEIS (P - 34) 95,35 20,000 1.907,00

2 F2229A22 M3 EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I MÉS DE 2 M
D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS
MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT (P -
32)

11,56 396,750 4.586,43

3 F23167S1 M2 APUNTALAMENT I ESTREBADA DE RASES I POUS DE FINS A 2 M
D'AMPLARIA, PER A UNA PROTECCIO DE MES DEL 30 % I FINS AL
60 %, AMB FUSTA, EN OBRES DE CLAVEGUERAM (P - 38)

18,59 575,000 10.689,25

4 F222010P M3 EXCAVACIO DE RASES DE MES DE 0,60 M D'AMPLARIA I FINS A 3
M DE FONDARIA EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS ,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS (P - 31)

40,55 182,400 7.396,32

5 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS
(P - 66)

2,83 280,500 793,82

6 FD7FK576 M TUB DE PVC TIPUS TELUA DE CLASSE RESSISTENT SN-4 DE 630
MM DE DIÀMETRE I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS
D'UNIONS , COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA (P - 83)

251,66 0,000 0,00

7 FD12PC0S M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE PARET MASSISA, DE D=315
MM, DE PN 6 BAR I SN4 (4KN/M2) SEGONS NORMA
UNE-EN-53962, EN SOLERA DE 10 CM I REBLERT FINS A 10 CM
SOBRE EL TUB AMB FORMIGÓ (P - 77)

151,35 75,000 11.351,25

8 FD12PD0S M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE PARET MASSISA, DE D=400
MM, DE PN 6 BAR I SN4 (4KN/M2) SEGONS NORMA
UNE-EN-53962, EN SOLERA DE 10 CM I REBLERT FINS A 10 CM
SOBRE EL TUB AMB FORMIGÓ (P - 78)

303,84 60,000 18.230,40

9 FD1ZV016 U CONNEXIO DE CLAVEGUERO O EMBORNAL A COL.LECTOR TOT
INCLÒS AMB TUB D=400MM
(P - 81)

616,92 27,000 16.656,84

10 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT
20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE
MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (P - 44)

87,01 393,735 34.258,88

11 F228A60F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0.6 I
FINS A 1.5 M, AMB MATERIAL ADEQUAT, EN TONGADES DE
GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB
COMPACTACIÓ DEL 98 % PM (P - 36)

14,58 377,000 5.496,66

12 F2A15000 M3 SUBMINISTRAMENT DE TERRA ADEQUADA D'APORTACIÓ (P - 42) 6,21 589,750 3.662,35

13 F222S010 M3 EXCAVACIO DE POU AILLAT DE SECCIO FINS A 1 M2 I DE MES DE
7 M I MENYS D'11 M DE FONDARIA, EN TERRES, AMB MITJANS
MANUALS, INCLOSES LES FEINES D'EXTRACCIO I CARREGA
MANUAL. , AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE
SERVEIS (P - 33)

23,49 49,275 1.157,47

14 FDD2S010 M PARET PER A POU QUADRAT DE 70 X 70 CM DE SECCIO
INTERIOR, DE 14 CM DE GRUIX DE MAO CALAT, ARREBOSSADA I
LLISCADA PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:6, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L (P - 85)

218,09 12,500 2.726,13

15 FD5JV010 M POU PER A AIGUES PLUVIALS, EMBORNAL, DE 70X30 CM DE
SECCIO INTERIOR (P - 82)

82,86 18,000 1.491,48

16 FD1AUU20 U SUBMINISTRAMENT DE MARC APARENT RODÓ I TAPA PER A
POU DE REGISTRE DE FOSA DUCTIL, CLASES D400,
HOMOLOGADA COM A MODEL BARCELONA 2-400 (P - 79)

207,93 5,000 1.039,65

17 FD1BS010 U BASTIMENT I REIXA TIPUS AJUNTAMENT DE BARCELONA, DE
FOSA DUCTIL PER A EMBORNAL DE 70 X 30 CM, DE CARREGA
DE TRENCAMENT SUPERIOR A 25 T SEGONS LES NORMES UNE
41-300-87 I EN-124, COL.LOCADA AMB MORTER (P - 80)

105,00 12,000 1.260,00

18 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 41)

38,89 598,000 23.256,22

19 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I

24,38 598,000 14.579,24

euros
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MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 39)

20 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO DE 12 T, FINS A
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT
I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR   (P - 40)

14,16 515,775 7.303,37

21 FD7FK577 M TUB DE PVC TIPUS TELUA DE CLASSE RESSISTENT SN-4 DE 800
MM DE DIÀMETRE I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS
D'UNIONS , COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA (P - 84)

420,59 115,000 48.367,85

TOTAL Capitol 01.40.41 216.210,61

Obra 01 Pressupost Eugeni d'Ors

Subobra 40 Serveis

Capitol 42 Enllumenat Públic i Fibra Optica

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO. (P - 2) 109,50 3,000 328,50

2 EE15CV14 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I FIBRA OPTICA EN
RASA 0.40 X 0.80 M DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB
RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES DE
LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA
OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO
EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS
MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ,
CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA
RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95%
DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15
CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL
PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 90 MM DE
DIÀMETRE I INTERIOR LLIS AMB PLAQUES DE PROTECCIÓ
SEGONS NORMES DE CIA. , NETEJA DEL CARRER, VALLAT I
SENYALITZAT. (P - 8)

137,25 115,000 15.783,75

3 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN
CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE FONDÀRIA. INCLOU
L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM
D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO
INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS
NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS
MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ,
CÀNON D'ABOCADOR, FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ
EN MASSA HM-150 DE DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR
REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT
I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE
FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON
S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC
DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS
NORMES DE CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT
UNE-EN-50086 DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA
DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT. (P - 9)

157,89 20,000 3.157,80

4 EE15CV01 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC EN RASA 0.40 X 0.60 M
DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA
D'UNA RASA DE 60 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE
PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA
D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA
POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE
TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON
D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA
AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM,
REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS

84,52 12,000 1.014,24

euros



Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Carrer Eugeni d´Ors, tram comprès entr
la Gran Via de Carles III i el c/ de Les Corts.

PRESSUPOST Pàg.: 7

LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT
SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'UN
TUB DE POLIETILÈ CORRUGAT UNE-EN-50086 DE 90 MM DE
DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I
SENYALITZAT.
(P - 5)

5 FDK2U031 U PERICÓ QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 80 X 80
X 70 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAÓ CALAT DE 10
X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE
CIMENT 1:2:10 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE PEDRERA
GRANÍTICA DE 10 CM DE GRUIX, INCLOU SUMINISTRE I
COL·LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA. (P - 91)

272,25 6,000 1.633,50

6 FDK2U030 U PERICÓ QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 58 X 58
X 60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAÓ CALAT DE 10
X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE
CIMENT 1:2:10 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE PEDRERA
GRANÍTICA DE 10 CM DE GRUIX, INCLOU SUMINISTRE I
COL·LOCACIÓ DE BASTIMENT I TAPA. (P - 90)

146,68 4,000 586,72

7 FG34052 U Conversió aerosubterrània de línia de baixa tensió, en suport i façana,
inclòs el subministrament de tub de protecció d'acer galvanizat de 3 m,
caputxó, resines, abraçadores, suports de cables, petit material i ma
d'obra (P - 96)

233,42 2,000 466,84

8 F21L4JG5 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2 ,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I MES
DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR
MANUAL (P - 21)

16,36 4,800 78,53

9 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 41)

38,89 0,840 32,67

10 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 39)

24,38 0,840 20,48

11 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR
DE 40X40 CM I 7 CM DE GRUIX, TIPUS LLOSA VULCANO DE
BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT
1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I
REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA (P - 56)

51,34 2,400 123,22

12 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES
PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2  (P - 57)

57,88 2,400 138,91

13 FHA8E355 M SUBMINISTRAMENT DE CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR
D'1 X 35 MM2 I MUNTAT EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA (P -
101)

1,98 264,500 523,71

14 FHV1E010 M ESTESA DE CONDUCTOR DE 6-10-16 MM2 EN TUB (P - 104) 1,86 264,500 491,97

15 FHV1E200 M ESTESA DE CONDUCTOR DE PRESA A TERRA (P - 105) 0,17 264,500 44,97

16 FHV5E040 U MUNTATGE DE COLUMNA O BÀCUL METÀL·LIC DE 9 A 11 M
D'ALÇADA, FINS A 2 M DE SORTINT I PLANXA DE 4 MM, FIXAT
AMB PLATINA SOBRE DAU DE FORMIGÓ, INCLOENT GRUAMENT,
ANIVELLAMENT, CONNEXIÓ DE PRESA DE TERRA, INSTAL·LACIÓ
ELÈCTRICA COMPLETA DE L'INTERIOR DEL SUPORT I
COL·LOCACIÓ DE LA LLUMINÀRIA DEIXANT EL PUNT DE LLUM EN
CONDICIONS PEL FUNCIONAMENT. (P - 108)

190,15 2,000 380,30

17 EAM0E020 U FONAMENTACIÓ DE SUPORT AMB FORMIGÓ EN MASSA DE
DIMENSIONS 0,8 X 0,8 X 1,0 M D'EXCAVACIÓ I 0,8 X 0,8 X 0,8 M DE
DAU DE FORMIGÓ HM-25, TRANSPORT DE TERRES SOBRANTS A
ABOCADOR, COL·LOCACIÓ DE PERNS D'ANCORATGE,
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PLACA DE PRESA DE
TERRA, CABLE DE COURE NU DE 35 MM I ELEMENTS AUXILIARS,
SEGONS PLÀNOLS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA. (P - 1)

141,69 24,000 3.400,56

18 FHV5E020 U MUNTATGE DE COLUMNA O BÀCUL METÀL·LIC DE 5 A 7 M
D'ALÇADA, FINS A 1,5 M DE SORTINT I PLANXA DE 4 MM, FIXAT
AMB PLATINA SOBRE DAU DE FORMIGÓ, INCLOENT GRUAMENT,
ANIVELLAMENT, CONNEXIÓ DE PRESA DE TERRA, INSTAL·LACIÓ

118,08 24,000 2.833,92
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ELÈCTRICA COMPLETA DE L'INTERIOR DEL SUPORT I
COL·LOCACIÓ DE LA LLUMINÀRIA DEIXANT EL PUNT DE LLUM EN
CONDICIONS PEL FUNCIONAMENT. (P - 107)

19 FHV3E020 U SUBSTITUCIÓ DE LLUMINÀRIA EXTERIOR DE 5 A 10 M D'ALÇÀRIA
INCLÓS EL CONNEXIONAT I ORIENTACIÓ DE LA LLUMINÀRIA. (P -
106)

35,34 0,000 0,00

20 EC1SU104 U RETIRADA DE CABLE SOBRE FAÇANA AMB CAMIÓ CISTELLA O
PLATAFORMA ELEVADORA. (P - 4)

1,77 0,000 0,00

21 FHVQCV02 U DESMUNTATGE DE QUALSEVOL TIPUS DE SUPORT O BRAÇ
COLLAT A FAÇANA, APLEC I RECOLLIDA D'ELEMENTS
DESMUNTATS INCLÒS CARREGA SOBRE CAMIO I TRANSPORT A
PUNT DE RECOLLIDA AUTORITZAT. INCLOU REPARACIÓ I NOU
MATERIAL DE PARAMENT EXISTENT A FAÇANA AFECTAT PER LA
RETIRADA. (P - 109)

102,09 8,000 816,72

22 MN1220 U VERIFICACIÓ DE PUNT DE LLUM INSTAL·LAT O AFECTAT I
CONTROL AUTOMÀTICS DEL MATEIX SEGONS PROTOCOL
AJUNTAMENT DE BARCELONA. (P - 128)

8,77 24,000 210,48

23 PN1524 PA ACONDICIONAMENT DE QUADRE DE COMANDAMENT I
PROTECCIÓ EXISTENT.
(P - 133)

735,00 0,000 0,00

24 PN14060 U CONFECCIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTE ELÈCTRIC (P - 131) 1.790,25 1,000 1.790,25

25 PN14050 PA DESPESES DE COMPANYIA PER RETIRADA D'ESCOMESA
ANTIGA (P - 130)

1.260,00 1,000 1.260,00

26 FHT6E140 U SUBMINISTRAMENT DE CENTRE DE COMANDAMENT MODEL
TIPUS BARCELONA CITI 10 R BCN 4S O SIMILAR, PREPARAT PER
A QUATRE CIRCUITS DE SORTIDA, CONSTITUIT PER ARMARI
D'ACER INÒXIDABLE EQUIPAT AMB CONTROL CENTRALITZAT
AMB RÀDIO MODEM I/O WIFI, ANTENA DIRECTIVA I EQUIPS
COMPACTES DE PROTECCIÓ I ESTABILITZADOR DE FLUXE DE
FINS A 45 KVA PER A UNA QUALSEVOL POTÈNCIA DE
CONTRACTACIÓ. (P - 103)

14.174,56 2,000 28.349,12

27 MP2780 U TRACTAMENT DE PINTURA FET A TALLER DEL PUNT DE LLUM,
TRACTAMENT DE RILZANT APROVAT PER LA D.O FINS A
L'ALÇADA INDICADA I APLICACIÓ DE PINTURA ANTIENGANXINES
I  ANTI-GRAFFITIS, MODEL PARÍS. (P - 129)

232,60 24,000 5.582,40

28 PN1523 PA TREBALLS COMPLEMENTARIS PER REALITZACIO D'ESCOMESA
(P - 132)

1.680,00 0,000 0,00

29 FHM1E820 U SUBMINISTRAMENT DE COLUMNA TIPUS PLUS DE 6 M D'ALÇADA,
CILÍNDRICA, DE TUB D'ACER GALVANITZAT I 3 MM DE GRUIX DE
QUALITAT MÍNIMA UNE-19043, DIÀMETRE A LA BASE 127 MM,
AMB ANELL PERIMETRAL DE REFORÇ AMB CREUETA DE
SUPORTACIÓ LLUMENERA, PLETINA, PERNS D'ANCORATGE,
TRACTAMENT COMPLEMENTARI DE PINTURA ANTICORROSIVA A
LA PART INTERIOR I EXTERIOR DE LA COLUMNA FINS A LA
PORTELLA, SEGONS ESPECIFICACIONS DEL PLEC DE
CONDICIONS I PLÀNOLS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA. (P -
102)

345,42 24,000 8.290,08

30 FG33301 m SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE CONDUCTOR DE 4 X 6 MM2 DE
SECCIÓ, TRENAT I COMPACTE, SOTERRAT, inclosa la seva estesa
per tubular soterrat o safata i l'engrapat. (P - 95)

5,66 132,250 748,54

31 FHWE301 U LLUMINÀRIA GRAN DE FUNDICIÓ D'ALUMINI TIPUS VENUS
TECNOLOGIA LEDS, MODEL TOP,PRO,DUO,ONE, O SIMILARS,
INCLÒS DRIVER I NODE I AMB TOTS ELS ELEMENTS AUXILIARS
PEL SEU BON FUNCIONAMENT I EL SEU CONTRAOL PUNT A
PUNT. (P - 110)

845,34 24,000 20.288,16

32 EE15CV02 M CANALITZACIÓ PER FO / ENLLUMENAT PÚBLIC EN RASA 0.40 X
0.60 M DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB
RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 60 CM D'ALÇADA DES DE
LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA
OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO
EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS
MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ,
CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA

86,35 115,000 9.930,25
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RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95%
DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15
CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL
PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT
UNE-EN-50086 DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA
DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT. (P - 6)

TOTAL Capitol 01.40.42 108.306,59

Obra 01 Pressupost Eugeni d'Ors

Subobra 40 Serveis

Capitol 43 FECSA

Subcapitol 01 Obra civil

1 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN
CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE FONDÀRIA. INCLOU
L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM
D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO
INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS
NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS
MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ,
CÀNON D'ABOCADOR, FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ
EN MASSA HM-150 DE DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR
REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT
I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE
FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON
S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC
DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS
NORMES DE CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT
UNE-EN-50086 DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA
DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT. (P - 9)

157,89 7,500 1.184,18

2 EAN0020 U 'CATA PER A REALITZAR CONNEXIÓ D'ESCOMESA PER PART DE
COMPANYIA, DE 1,5 X 1 X 0,8 INCLÒS RETIRADA DE RUNES A
L'ABOCADOR, OMPLERT DE SAULÓ I COL·LOCACIÓ DE PLANXA
DE FERRO PROVISIONAL. (P - 3)

348,22 32,000 11.143,04

3 F21L4JG5 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2 ,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I MES
DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR
MANUAL (P - 21)

16,36 8,000 130,88

4 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 41)

38,89 1,400 54,45

5 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 39)

24,38 1,400 34,13

6 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR
DE 40X40 CM I 7 CM DE GRUIX, TIPUS LLOSA VULCANO DE
BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT
1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I
REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA (P - 56)

51,34 8,000 410,72

7 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES
PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2  (P - 57)

57,88 8,000 463,04

8 EE15CV12 M CANALITZACIÓ PER BAIXA TENSIÓ EN RASA 0.40 X 1.00 M DE
FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA
D'UNA RASA DE 100 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE
PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA
D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA
POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE

152,36 135,000 20.568,60
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TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON
D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA
AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM,
REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS
LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT
SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DOS
TUBS DE PVC DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE
PROTECCIÓ SEGONS NORMES DE CIA., NETEJA DEL CARRER,
VALLAT I SENYALITZAT. (P - 7)

9 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO. (P - 2) 109,50 5,000 547,50

TOTAL Subcapitol 01.40.43.01 34.536,54

Obra 01 Pressupost Eugeni d'Ors

Subobra 40 Serveis

Capitol 43 FECSA

Subcapitol 02 Obra mecánica

1 FG34052 U Conversió aerosubterrània de línia de baixa tensió, en suport i façana,
inclòs el subministrament de tub de protecció d'acer galvanizat de 3 m,
caputxó, resines, abraçadores, suports de cables, petit material i ma
d'obra (P - 96)

233,42 2,000 466,84

2 FG34053 U Caixa general de protecció de 100 A a façana amb aïllament de
poliester reforçat IP-437 amb fusibles i bases portafusibles tipus H
mida 1 de 3x250 a, neutre seccionable i borns bimetal·lics per a cable
de 150 mm2 de secció, amb caixa i tapa per a protecció de cables,
segons especificacions i normativa de la companyia subministradora,
inclòs transport a obra, muntatge, fixació i connexionat. (P - 97)

168,43 4,000 673,72

3 FG34CBTS u Caixa seccionament línia subterranea baixa tensió segons
especificacions i normativa de la companyia subministradora, inclòs
transport a obra, muntatge, i connexionat. (P - 99)

188,11 2,000 376,22

4 FG4C020 u Connexio de cable trenat de fins a 150 mm2 de seccio amb tensio a la
linia (P - 100)

149,99 6,000 899,94

5 FG34055 U Caixa per a quadre de distribució, de plàstic i metàl·lica amb porta, per
a dues fileres de vint-i-dos mòduls i muntada superficialment (P - 98)

199,45 2,000 398,90

6 PN14060 U CONFECCIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTE ELÈCTRIC (P - 131) 1.790,25 1,000 1.790,25

7 SECBTS10 m Subministrament d'un circuit de cable tipus rv 0.6/1 kv de
3x1x240+1x150 mm2 al, inclosa la seva estesa per tubular o safata i
l'engrapat (P - 134)

26,23 162,000 4.249,26

TOTAL Subcapitol 01.40.43.02 8.855,13

Obra 01 Pressupost Eugeni d'Ors

Subobra 40 Serveis

Capitol 44 Telefónica

1 FDG3E012 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN CALÇADA, EN RASA 0,5 X
1.O M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ FORMIGONAT AMB SECCIÓ
DE FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC DE 63
MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE PVC DE 110 MM DE DIAMETRE.
(P - 87)

89,40 7,500 670,50

2 FDG3E011 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN VORERA, EN RASA 0,5 X 0,8
M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE
FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC DE 63
MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE PVC DE 110 MM DE DIAMETRE.
(P - 86)

71,98 115,000 8.277,70

euros
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3 FDK2T003 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus H, per a
instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la
mateixa excavació (P - 89)

584,09 2,000 1.168,18

4 FDK2T001 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus M, per a
instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la
mateixa excavació (P - 88)

209,75 2,000 419,50

TOTAL Capitol 01.40.44 10.535,88

Obra 01 Pressupost Eugeni d'Ors

Subobra 40 Serveis

Capitol 45 Serveis Afectats

1 XPAUU002 U PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE
D'ESTINTOLAMENT PROVISIONAL I DESVIAMENT DE SERVEIS
DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES  (P - 0)

3.325,00 3,000 9.975,00

TOTAL Capitol 01.40.45 9.975,00

Obra 01 Pressupost Eugeni d'Ors

Subobra 50 Jardineria i Reg

Capitol 51 Reg

1 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE
FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS (P - 30)

50,69 40,000 2.027,60

2 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 41)

38,89 26,000 1.011,14

3 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 39)

24,38 26,000 633,88

4 FR02T003 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CANALITZACIO AMB TUB
DE PVC COARRUGAT DE D 130 MM PER A PAS
D'INSTAL.LACIONS DE REG (P - 114)

4,00 125,000 500,00

5 FFB2U440 M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 40 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS
UNE 53-131-90, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MITJÀ I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA (P - 94)

6,75 125,000 843,75

6 F228V010 M3 REBLIMENT I PICONAT DE RASES O POUS AMB SAULO
D'APORTACIO, AMB COMPACTACIO DEL 95% PM, AMIDAMENT
SOBRE PERFIL (P - 37)

42,86 17,500 750,05

7 FDK3PJ12 U PERICO PER COMPTADOR, DE 80 X 60CM X 40 CM. MIDES
INTERIORS, PARET DE 15 CM. DE TOTXO, ARREBOSSADA I
LLISCADA, AMB BASTIMENT D'ACER I DUES TAPES AMB
CADENES (P - 93)

550,87 1,000 550,87

8 FDK2BP066 UT PERICO DE REGISTRE PER REG DE 0,60 X 0,60 X 0.60 M. DE
MIDES UTILS AMB PARET DE 15 DE MAO CALAT DE 29X14X10
CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE GRAVA, INCLOSA LA TAPA I
MARC DE FOSA. (P - 92)

282,35 3,000 847,05

9 FR024550 U ANELL DE DEGOTEIG OBERT AMB 7 DEGOTADORS INSERITS
CADA 30 CM DE 3,5 L/H PROTEGIT AMB TUB DREN PERFORAT,
SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA
RASA INCLOSOS.  (P - 115)

20,24 17,000 344,08

euros
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10 FR01U006 UT ESCOMESA I COMPTADOR D´AIGUA DE 40 MM DE RAMAL I
CABAL ENTRE 4 I 6.3 M3/H (P - 113)

2.764,25 1,000 2.764,25

11 FR03UA06 U PROGRAMADOR AUTÒNOM DE DOBLE PROGRAMA, AMB
CONTROL D'APORTACIÓ D'AIGUA, TEMPS DE PROGRAMACIÓ
DES DE 1 MIN. FINS A 4 H PER ESTACIÓ, EN PASSOS D'1 MIN.,
AMB 6 ESTACIONS, POSSIBILITAT DE 8 ARRENCADES PER DIA I
PROGRAMA, PILES STANDARD DE 9 V, CIRCUIT D'ARRENCADA
DE BOMBA, CARCASSA DE PLÀSTIC ESTANCA I PREPARAT PER
A MUNTATGE MURAL INTERIOR, TOTALMENT COL.LOCAT,
INCLOSES TOTES LES CONNEXIONS ELÈCTRIQUES, TANT DEL
CIRCUIT D'ALIMENTACIÓ DEL PROGRAMADOR, COM DELS
ELEMENTS GOVERNATS PER AQUEST (P - 118)

141,91 1,000 141,91

12 FR03PJ20 UT CONSOLA PER A PROGRAMADOR TIPUS T-BOSS UNIVERSAL,
PROGRAMACIÓ PER INFRAROIGS, RADIO I MANAGER (P - 117)

284,00 1,000 284,00

13 FR044D20 U VALVULA DE DESCÀRREGA O DE DRENATGE AUTOMATICA DE
1/2'' EN COLECTOR DE SORTIDA DE REG PER DEGOTEIG,
INSTAL.LADA EN PERICÓ DE REGISTRE (P - 119)

67,86 2,000 135,72

14 FR03J048 UT VENTOSA DOBLE EFECTE DE 2'' DE BRONZE, ROSCADA INCLÒS
PART PROPORCIONAL DE LES PECES ESPECIALS, TOTALMENT
CONNECTADA I EN CORRECTE FUNCIONAMENT. (P - 116)

338,30 2,000 676,60

15 FR045J902 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS SECTORIAL DE
1 1/2'' FORMAT PER ELECTROVALVULA, TRES VALVULES
MASCLE DE RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I
FEMELLA) I DUES TE DE LLAUTO AMB FILTRES DE 300 MICRES I
REDUCTOR DE PRESSIÓ DE 10 A 0.5 ATM (P - 120)

790,87 1,000 790,87

16 FR045JBW U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS MESTRE DE 2'
FORMAT PER ELECTROVALVULA, TRES VALVULES MASCLE DE
RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I FEMELLA) I DUES TE
DE LLAUTO, QUE SUPORTI PRESSIONS DE 10 ATM DE TREBALL
INSTAL.LADA DINS PERICÓ (P - 121)

575,67 1,000 575,67

TOTAL Capitol 01.50.51 12.877,44

Obra 01 Pressupost Eugeni d'Ors

Subobra 50 Jardineria i Reg

Capitol 52 Jardineria

1 FR2GU020 U EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE DIMENSIONS 1,1X1,1X1
M, AMB MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS AMB
ACCESSORI RETROEXCAVADOR DE 40 A 60 CM D'AMPLÀRIA DE
TREBALL, CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS MECÀNICA
SOBRE CAMIÓ, TRANSPORT A ABOCADOR AUTORITZAT, CÀNON
D'ABOCAMENT I COL·LOCACIÓ AL FONS DEL SOT DE GRAVES I
GEOTÈXTIL (P - 122)

81,53 17,000 1.386,01

2 FR3P1131 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A JARDINERIA
VEGETAL ADOBADA, EN SACS DE 30 L, AMB MITJANS MANUALS
(P - 123)

184,60 13,872 2.560,77

3 FR3P3F11 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE SAULÓ NO GARBELLAT, A
GRANEL, AMB MITJANS MANUALS (P - 124)

74,18 2,448 181,59

4 FR458260 U SUBMINISTRAMENT MAGNOLIA GRANDIFLORA (MAGNOLIA) DE
300 A 350 CM D'ALÇADA, AMB PA DE TERRA DE TELA
METAL.LICA (P - 125)

223,11 17,000 3.792,87

5 FR63U320 U PLANTACIÓ D'ARBRE EXEMPLAR DE 6 M D'ALÇÀRIA AMB
MITJANS MECÀNICS I MANUALS (P - 126)

356,97 17,000 6.068,49

6 FR82UC30 U TUTOR PER A CACTÀCIES DE MÉS DE 251 CM D'ALÇÀRIA VISTA,
COL.LOCAT (P - 127)

46,06 17,000 783,02

TOTAL Capitol 01.50.52 14.772,75

euros



Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Carrer Eugeni d´Ors, tram comprès entr
la Gran Via de Carles III i el c/ de Les Corts.

PRESSUPOST Pàg.: 13

Obra 01 Pressupost Eugeni d'Ors

Subobra 60 Senyalització

Capitol 61 Senyalització Horitzontal

1 FBPA1001 M BANDA DE 50 CM D'AMPLÀRIA PER A PASSOS DE VIANANTS
SENSE SEMÀFORS, PER METRE LINEAL REALMENT PINTAT (P -
73)

1,89 48,000 90,72

2 FBPA1002 M BANDA DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA PER A BANDA DE
DETENCIÓ PER A PASSOS DE VIANANTS, PER METRE LINEAL
REALMENT PINTAT (P - 74)

1,51 9,000 13,59

3 FBPM1000 DIA INCREMENT PER JORNADA DE DESPLAÇAMENT D'EQUIP DE
PINTURA (P - 76)

1.321,11 1,000 1.321,11

4 FBPA1005 M LÍNIA CONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, PER A SEPARACIÓ DE
SENTITS DE CIRCULACIÓ I CARRIL RESERVAT A BICICLETES,
PER METRE LINIAL REALMENT PINTAT (P - 75)

0,36 115,000 41,40

TOTAL Capitol 01.60.61 1.466,82

Obra 01 Pressupost Eugeni d'Ors

Subobra 60 Senyalització

Capitol 62 Senyalització Vertical

1 FBB11111 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT,
TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT, PER A SENYALS DE
TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT (P - 70)

74,61 4,000 298,44

2 FBB11251 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT,
CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE, PER A SENYALS DE
TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT (P - 71)

64,67 4,000 258,68

3 FBBZ3320 U SUPORT CILÍNDIC DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 60MM DE
DIÀMETRE I 2MM DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA FORMIGONAT
(P - 72)

56,40 8,000 451,20

TOTAL Capitol 01.60.62 1.008,32

Obra 01 Pressupost Eugeni d'Ors

Subobra 70 Mobiliari urbà

1 FQ32U020 U PILONA BARCELONA NORMAL DE 1000 MM D'ALÇADA, FORMADA
PER FUST I REMAT DE FOSA GRIS DE 100 MM DE DIAMETRE I
ACABAT PINTAT AMB IMPRIMACIO FOSFATANT ANTIOXIDANT I
OXIRON NEGRE FERRITIC, ANELLA D'ACER INOXIDABLE DE 84
MM DE DIAMETRE EXTERIOR I ACABAT MATITZAT I SENYAL DE
L'AJUNTAMENT DE LA CIUTAT EN RELLEU D' 1,5 MM I ALÇADA DE
65 MM, COL.LOCADA AMB MORTER 1:4 (P - 112)

87,11 0,000 0,00

2 FQ21U010 U PAPERERA 70 L FORMADA PER UN TUBULAR D'ACER
GALVANITZAT DE 20 MM DE DIAMETRE I 1,5 MM DE GRUIX, UNA
PLANXA PERFORADA DE 2 MM DE GRUIX I PERFORACIONS DE 5
MM DE DIAMETRE, UNA PLANXA DE BASE DE PAPERERA DE 3
MM DE GRUIX AMB DUES PERFORACIONS DE 8 MM DE
DIAMETRE PER AL DESGUAS, 2 EIXOS DE GIR, UN TUBULAR
D'ACER GALVANITZAT DE 30 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX,
UN SUPORT DE PAPERERA FORMAT PER UN TUBULAR RODO
D'ACER GALVANITZAT DE 40 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX,
2 PLETINES D'ANCORATGE AMB CARTEL.LES SOLDADES A 6
AMB DUES PERFORACIONS DE 12 MM DE DIAMETRE PER
CARGOLAR-LA AL PAVIMENT DE VORERA I SUBJECCIONS

102,77 6,000 616,62

euros

Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Carrer Eugeni d´Ors, tram comprès entr
la Gran Via de Carles III i el c/ de Les Corts.

PRESSUPOST Pàg.: 14

FORMADES PER 4 PERNS D'EXPANSIO M8 (P - 111)

TOTAL Subobra 01.70 616,62

Obra 01 Pressupost Eugeni d'Ors

Subobra 80 Seguretat i Salut

1 X1211000 U PARTIDA DE SEGURETAT I SALUT (P - 0) 12.000,00 1,000 12.000,00

TOTAL Subobra 01.80 12.000,00

euros



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUM DEL PRESSUPOST





Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Carrer Eugeni d´Ors, tram comprès entr
la Gran Via de Carles III i el c/ de Les Corts.

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 3: Capitol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capitol 01.20.21  Voreres 30.466,34

Capitol 01.20.22  Calçada 19.572,07

Subobra 01.20  Enderrocs i Moviment de Terres 50.038,41

Capitol 01.30.31  Pavimentació Voreres 79.316,27

Capitol 01.30.32  Pavimentació Calçada 34.323,16

Subobra 01.30  Pavimentació 113.639,43

Capitol 01.40.41  Xarxa Sanejament 216.210,61

Capitol 01.40.42  Enllumenat Públic i Fibra Optica 108.306,59

Capitol 01.40.43  FECSA 43.391,67

Capitol 01.40.44  Telefónica 10.535,88

Capitol 01.40.45  Serveis Afectats 9.975,00

Subobra 01.40  Serveis 388.419,75

Capitol 01.50.51  Reg 12.877,44

Capitol 01.50.52  Jardineria 14.772,75

Subobra 01.50  Jardineria i Reg 27.650,19

Capitol 01.60.61  Senyalització Horitzontal 1.466,82

Capitol 01.60.62  Senyalització Vertical 1.008,32

Subobra 01.60  Senyalització 2.475,14

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
582.222,92

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Subobra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Subobra 01.10  Treballs previs 4.200,00

Subobra 01.20  Enderrocs i Moviment de Terres 50.038,41

Subobra 01.30  Pavimentació 113.639,43

Subobra 01.40  Serveis 388.419,75

Subobra 01.50  Jardineria i Reg 27.650,19

Subobra 01.60  Senyalització 2.475,14

Subobra 01.70  Mobiliari urbà 616,62

Subobra 01.80  Seguretat i Salut 12.000,00

Obra 01 Pressupost Eugeni d'Ors 599.039,54

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
599.039,54

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost Eugeni d'Ors 599.039,54

599.039,54

euros
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Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Carrer Eugeni d´Ors, tram comprès entr
la Gran Via de Carles III i el c/ de Les Corts.

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ......................................................................... 599.039,54

13 % Despeses Generals SOBRE 599.039,54................................................................... 77.875,14

6 % Benefici Industrial SOBRE 599.039,54........................................................................ 35.942,37

Subtotal 712.857,05

21 % IVA SOBRE 712.857,05............................................................................................. 149.699,98

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 862.557,03

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( VUIT-CENTS SEIXANTA-DOS MIL CINC-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB TRES CENTIMS )



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMÒRIA  



 Projecte del Pla de Manteniment Integral de l’Espai Públic 2013-2015 Actuacions unitàries 
 Districte 4 – Actuacions Integrals 

 Memòria Lateral AVINGUDA DIAGONAL   Novembre 2012  
  

                                       

ÍNDEX 

 

1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA................................................................................................................. 1 

1.1 Objecte de l’actuació................................................................................................................... 1 

1.2 Descripció de l’estat actual ......................................................................................................... 1 

1.3 Descripció de l’actuació .............................................................................................................. 2 

1.4 Tasques i terminis d’execució de les obres ................................................................................ 2 

1.5 Pressupost .................................................................................................................................. 2 

 

2. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA............................................................................................................. 3 

2.1 Deconstrucció i moviments de terra............................................................................................ 3 

2.2 Paviments ................................................................................................................................... 3 

2.3 Clavegueram i drenatges............................................................................................................ 3 

2.4 Enllumenat públic i semaforització i F.O..................................................................................... 4 

2.5 Obra civil: murs, murets, escales, rampes.................................................................................. 4 

2.6 Mobiliari....................................................................................................................................... 4 

2.7 Jardineria .................................................................................................................................... 4 

2.8 Senyalització............................................................................................................................... 5 

2.9 Xarxa de reg ............................................................................................................................... 5 

2.10 Actuacions sobre Serveis afectats. Soterrament de línies.......................................................... 5 

2.10.1 Soterrament de línies de Baixa Tensió................................................................................ 5 

2.10.2 Soterrament de línies de telefonia ....................................................................................... 5 

2.10.3 Serveis afectats ................................................................................................................... 6 

 



 Projecte del Pla de Manteniment Integral de l’Espai Públic 2013-2015 Actuacions unitàries 
 Districte 4 – Actuacions Integrals 

 Memòria Lateral AVINGUDA DIAGONAL   Novembre 2012  
  

                                      1 

1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

1.1  Objecte de l’actuació 

 

L’objecte del present projecte és l’actuació de Manteniment Integral dintre del “Pla de Manteniment 

Integral de l’espai públic en el període 2013 -2015 del lateral de la avinguda Diagonal, al tram comprès 

entre el carrer del Tinent Coronel Valenzuela i el carrer d’Alfambra al barri de Pedralbes del Districte de 

Les Corts de la ciutat de Barcelona.  

 

Les obres s’engloben dintre d’una sèrie d’actuacions de millora a la zona que es venen executant 

durant els darrers anys, com les remodelacions a l’anterior Pla de Manteniment. Es realitzarà la 

rehabilitació del col·lector existent al carrer, ampliació de la vorera del costat mar a costa d’un dels dos 

carrils d’estacionament actuals, la plantació de una nova línia d’arbrat i un enllumenat nou. 

 

 

1.2  Descripció de l’estat actual 

 

L’àmbit d’actuació comprèn el lateral de la Avinguda Diagonal entre el carrer del Tinent Coronel 

Valenzuela i, sense arribar al carrer d’Alfambra, finalitza allà on ja hi ha vorera molt estreta de formigó 

existent i que comença davant de l’accés a un aparcament de la Facultat d’Empresarials. 

 

El tram del lateral té una longitud de 140,62m i un ample de 11,51m., que dóna una superfície 

d’actuació de 1.660,76 m2. En la actuació caldrà incorporar el solar tancat al costat de la UB 

International Relations  al mateix carrer del Tinent Coronel Valenzuela 

 

La secció actual es una composa de una vorera sense pavimentar  al costat muntanya amb una 

amplada de 5,25m atès que al costat mar hi ha una zona enjardinada. La calçada, que està a diferent 

nivell de la vorera, està aglomerada i fa 6,28m d’ample, sense línies de rigola i consta d’un carril d’únic 

sentit de circulació i un carril d’aparcament en cordó lliure al costat mar. 
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A la vorera del costat muntanya hi ha una línia aèria de electricitat i enllumenat amb pals de fusta de 

11m. on estan collats braços amb llumeneres STR de VSA, i a la vorera del costat mar hi ha un parterre 

enjardinat. 

 

 

1.3  Descripció de l’actuació 

 

L'actuació a realitzar consisteix en la col·locació de un paviment de les dues voreres i la renovació del 

paviment de la calçada,  així com la renovació de l'enllumenat i de mobiliari urbà. 

 

La nova geometria serà una secció en dos nivells amb una calçada aglomerada de 6,5m, i una vorera 

pavimentada amb panot de 3,65m al costat muntanya respectant la zona enjardinada existent del 

costat mar. 

 

A la vorera muntanya es limitarà, sense incloure el parterre adossat a les edificacions (que és propietat 

de la Universitat) i, en tot cas, fins a l’element de límit del parterre.  

 

 

 

1.4  Tasques i terminis d’execució de les obres 

 

Les principals tasques que s’engloben dintre de la present obra, seran, sense caràcter limitatiu: 

• Enderrocs i moviments de terres a les voreres i la calçada. 

• Remodelació dels embornals actuals. 

• Execució de canalització de serveis (enllumenat). 

• Pavimentació de voreres. 

• Aglomerat de calçada. 

• Instal·lació del nou enllumenat 

• Senyalització horitzontal i vertical. 

• Col·locació del mobiliari urbà 

 

Per l’execució d’aquestes actuacions es preveu un termini inicial de quatre mesos, tenint en compte 

que l’obra s’haurà d’executar obligatòriament segons els condicionants d’execució que s’imposin des 

del Comitè d’Obres de la ciutat de Barcelona. Condicionants que en principi s’han de preveure que 

seran d’execució en vàries subfases, deixant sempre el vial en ús pels veïns, vehicles i vianants, a no 

ser que el Comitè d’Obres doni permís per altre tipus d’execució.  

 

 

1.5 Pressupost 

 

El total de pressupost de contracte amb IVA puja a la quantitat d’ QUATRE-CENTS SETANTA-CINC 

MIL TRES-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS (475.379,33 €). 
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2. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

2.1  Deconstrucció i moviments de terra 

 

Les obres de deconstrucció del carrer inclouen el desmuntatge de l’enllumenat actual, mobiliari i 

senyalització vertical i la demolició del paviment de vorera i calçada. De manera prèvia a l’inici dels 

treballs de demolició, es realitzaran les cales necessàries per identificar els serveis i altres punts 

soterrats d’interès. 

 

Els treballs de moviment de terres engloben l’excavació de les rases de serveis (enllumenat). 

 

En el cas de les voreres, es demolirà la fondària suficient per que hi càpiguen els 15 cm de base de 

formigó, el morter d’assentament i la peça de panot, comptant que la nova rasant tindrà un 2% de 

pendent transversal cap a l’eix del carrer. Per sota d’aquest cota només s’hauran d’excavar les rases 

per les canalitzacions de serveis. 

 

S’aprofitarà per renovar tot el paquet de paviment de calçada. Per tant, es demolirà tot el paviment de 

calçada, deixant la caixa de calçada preparada pels 20 cm de formigó i per l’aglomerat, tenint en 

compte el pendent transversal del 2% a dos aigües. 

 

 

2.2  Paviments 

 

Es pavimentaran amb panot  de 20x20x4cm tipus flor. El panot es col·locarà a l’estesa sobre una base 

d’assentament de 2-3 cm de morter, que a l’hora anirà sobre una base de 15 cm de formigó en massa 

HM-20.  Abans d’estendre el formigó s’haurà de preparar el terreny, compactant les terres a un 95% del 

PM.  

 

A sobre del terreny existent o de reblert (en el cas de les rases), compactat al 98% del PM com a 

mínim, s’estendrà una base de 20 cm de formigó HM-20. El paquet d’aglomerat consistirà en 7 cm de 

mescla bituminosa en calent tipus AC22 bin B50/70 S (S-20 segons l’antiga nomenclatura) i 5 cm de de 

mescla bituminosa en calent tipus AC16 Surf B50/70 D (D-12 segons l’antiga nomenclatura), que 

actuarà  com a capa de trànsit. Entre les dues capes d’aglomerat s’estendrà un reg d’adherència, i 

entre el formigó i l’aglomerat un reg d’imprimació. El pendent transversal serà a dues aigües, amb el 

punt alt a l’eix de la calçada i amb un 2% cap a cada línia de rigola, que és on s’ubicaran els embornals 

de recollida d’aigua. 

 

La vorera es limitarà amb peces de vorada granítica de 20x25cm de secció, i un metre aproximadament 

de longitud, i es col·locarà rigola de morter de ciment de 30x30x8cm. Entre la vorada i la rigola hi haurà 

un desnivell de 15cm. Els passos de vianants es resoldran mitjançant guals per a vianants que serà del 

tipus gual 120. Als accessos als pàrquings es col·locaran guals de granet de 60 cm. 

 

 

2.3  Clavegueram i drenatges 

 

El carrer de Novell té un col·lector existent tipus NT110C, i que d’acord amb les inspeccions realitzades 

pel Departament de Sanejament, el col·lector es troba en bon estat i només s’haurà d’actuar sobre els 

pous de clavegueram, renovant les tapes col·locant tapes de registre de fundació dúctil amb marc no 

aparent i adaptant-les, si procedeix, a la rasant de la calçada. 

 

A causa del canvi de secció, els embornals s’hauran de reubicar a les noves línies de rigola. Els 

embornals actuals s’anul·laran repicant la part superior i tapant l’embornal amb una llosa de formigó 

armat. Si els nous embornals es situen al mateix punt que els antics, però a la nova alineació de vorera, 

es podrà aprofitar la connexió a col·lector existent, baixant amb la caixa de l’embornal fins a interceptar 

la connexió. Si es desplacen longitudinalment, es podrà connectar directament a col·lector, al ser 

aquest visitable. La connexió s’haurà d’executar amb un tub de PVC llis tipus teula de classes resistent 

SN-4 i diàmetre nominal 500mm. 
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Tant les reixes com les tapes dels pous seran de classe resistent D-400 com a mínim i compliran amb 

les especificacions de l’Ajuntament de Barcelona. 

 

2.4  Enllumenat públic i semaforització i F.O. 

 

La instal·lació de enllumenat públic són llumeneres de tipus STR fixades a braços collats a pals de 

fusta al llarg de l’àmbit de treball, a la vorera del costat muntanya.  

 

Es renovarà la instal·lació d’enllumenat col·locant lluminàries noves de columna a la vorera muntanya.  

 

Es farà servir columnes del model BCN amb Il·luminaria Venus, casa Salvi o similar amb tecnologia 

leds, i  se instal·laran amb tots els components i accessoris (inclòs drivers amb el software en 

cadascuna de les llumeneres, i el seu node corresponent) per poder controlar-les des del nou quadre 

mitjançant un regulador de fluxe en capçalera. La potència a instal·lar i el nº de Leds de la llumenera es 

definirà en l’estudi lumínic , així com l’alçada i la interdistancia dels fanals aconseguint el màxim 

rendiment i uniformitat dels equips instal·lats. 

 

El nou quadre de comandaments substituirà al quadre CM4455 i mantenir al quadre CM4475 ja que 

governa la instal·lació del carrer del Tinent Coronel Valenzuela. 

 

El cablejat es passarà per canalitzacions de 40x60 cm (ample x fondària) amb dos tubs corrugats de 90 

mm. En les zones on coincideixi el soterrament de les línies de baixa tensió amb el cablejat de 

l’enllumenat s’aprofitarà la mateixa canalització, sent aquesta en aquest cas de 40x80 cm i col·locant a 

sota la BT amb tubs de 160 mm i a sobre l’enllumenat amb els tubs de 90 mm. 

 

Un cop finalitzada i en funcionament la nova instal·lació, es retiraran els fanals i el cablejat de la 

instal·lació anterior. S’haurà de legalitzar la nova instal·lació i verificar els nous punts de llum. 

 

Aprofitant la xarxa  i canalització   de l’enllumenat es planteja i dissenya una xarxa de fibra òptica com 

aportació a la creació de la smart city. Aquesta xarxa servirà per el desplegament de diversos sensors 

segons evolucioni els estàndards de col·locació dels mateixos. Aquesta xarxa s’haurà de connectar a 

nodes de fibra òptica propers a la zona d’actuació.  

 

Es crearà nova xarxa de fibra òptica aprofitant la rasa de l’enllumenat. A la pròpia canalització de 

enllumenat de dos tubs corrugats  de 90mm se li sumaran dos tubs més corrugats de 90mm per al 

desplegament de la F.O. i alimentació elèctrica necessària per als sensors. Per a la xarxa de fibra es 

disposaran arquetes en els extrems de l’actuació com en punts Intermedis tant per fer possible la 

connexió en punta con la col·locació de sensors, tant si són a punts de llums existents com suports 

específics per a sensors. A l’hora ‘execució es tindrà en compte les curvatures de la traça degut a les 

limitacions del radi de gir  de la fibra òptica. 

 

 

2.5  Obra civil: murs, murets, escales, rampes 

 

La geometria i les característiques del carrer no fa necessària a priori l’execució de cap tipus d’obra civil 

tipus mur, escales, rampes, etc. 

 

 

2.6  Mobiliari 

 

Als passos de vianants es col·locaran papereres tipus Barcelona. 

 

 

2.7  Jardineria 

 

No es preveu cap actuació de jardineria a la avinguda dels Rasos de Peguera. 



 Projecte del Pla de Manteniment Integral de l’Espai Públic 2013-2015 Actuacions unitàries 
 Districte 4 – Actuacions Integrals 

 Memòria Lateral AVINGUDA DIAGONAL   Novembre 2012  
  

                                      5 

2.8  Senyalització 

 

En general, es reposarà la senyalització existent de manera prèvia a les obres, adaptant-la a la nova 

geometria i funcionalitat del carrer. 

 

Pel que fa la senyalització horitzontal, es repintarà el pas de vianants amb bandes transversals de 50 

cm de gruix, al no estar semaforitzat el pas. 

 

Respecte la senyalització vertical es reposaran la resta de senyals actuals, podent-se plantejar el 

reaprofitament dels senyals existents si aquests es troben en bon estat. En cap cas es col·locarà una 

senyal que deixi un pas lliura inferior als 2,2m, mesurats verticalment. 

Es seguirà en tot moment les indicacions del “Manual de senyalització urbana per a la ciutat de 

Barcelona” pel que fa les característiques i la tipologia de senyalització a col·locar. La senyalització 

definitiva es consensuarà amb la Guàrdia Urbana 

 

 

2.9  Xarxa de reg 

 

Al no realitzar-se cap plantació nova, no serà necessari executar una xarxa de reg. 

 

 

2.10 Actuacions sobre Serveis afectats. Soterrament de línies 
 

2.10.1 Soterrament de línies de Baixa Tensió 

 

Per poder executar el soterrament de les línies aèries de baixa tensió i de telefonia, s’executaran a les 

voreres canalitzacions de 40x80 cm de fondària, amb dos tubs de PVC corrugat de 160 mm a la part 

inferior i 2 tubs de 90 mm (per aprofitar per passar algun altre servei) a la part superior de la rasa. A 

sobre dels dos tubs de 160 mm, que són per on passaran els cables de companyia, es col·locarà una 

placa d’advertència de risc elèctric. La rasa es reomplirà amb sorra d’aportació, fins a la cota inferior de 

la base de formigó de la vorera. Als creuaments de calçada, la rasa serà de 50x100 cm de fondària, i 

formigonant l’entorn dels tubs corrugats. En el cas de no poder respectar les fondàries mínimes 

indicades al Reglament de Baixa Tensió per presència d’altres serveis o per altres motius, s’hauran de 

protegir els tubs corrugats amb una protecció mecànica, consistent en una xapa metàl·lica de 5 mm de 

gruix com a mínim. 

 

A cada escomesa i als límits de l’àmbit d’actuació es farà una conversió  aeri – subterrànies mitjançant 

tubs galvanitzats per passar de la canalització soterrada a la caixa de derivació de cada habitatge. 

 

L’empresa contractista haurà de col·laborar amb la companyia elèctrica, que serà qui farà les tasques 

de cablejat, connexions, descàrrec i retirada de la instal·lació actual, etc. en les feines d’obra civil, com 

poden ser l’execució de peanyes per la col·locació d’armaris de distribució urbana, o la realització de 

cales per les escomeses dels edificis. Els tubulars per les conversions i les caixes elèctriques els 

subministrarà l’empresa constructora, però les col·locarà i instal·larà la companyia de servei. 

 

 

2.10.2 Soterrament de línies de telefonia 

 

Per poder executar el soterrament de les línies aèries de de telefonia, l’empresa contractista executarà 

l’obra civil de canalitzacions i arquetes que defineixi la Companyia de Telefonia. Les canalitzacions 

consistiran en dos tubs de PVC de 110mm de diàmetre per la xarxa soterrada, i de dos tubs de PVC de 

63mm per a les escomeses als habitatges. En ambdós casos, es formigonarà el prisma, generant una 

secció de 45x30cm en el primer cas i de 30x20cm en el segon cas. La part superior d’aquest prisma 

formigonat quedarà a una fondària de 45 cm en vorera i de 60cm en calçada. La resta de secció de la 

canalització es podrà reomplir amb terrenys procedents de la pròpia excavació. Les arquetes seran 

tipus M (30x30cm interiors), D (90x109cm interiors) o H (80x110cm interiors), amb les mides i 

característiques especificades per Companyia, i s’ubicaran d’acord amb els plànols facilitats per 

Companyia. Podran ser prefabricades o fabricades in situ. 
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A diferència del soterrament de la baixa tensió, no es podrà aprofitar la mateixa canalització per passar 

el cablejat de l’enllumenat. 

 

Un cop executada l’esmentada obra civil, la Companyia de Telefonia es farà càrrec de l’obra mecànica 

del soterrament, consistent en el cablejat de la nova xarxa, les conversions i connexions a habitatges, i 

la retirada de la instal·lació antiga (cablejat, postes si procedeix, etc.). En el cas del servei de Telefonia, 

al executar-se arquetes, no caldrà que l’empresa constructora executi cales per facilitar les feines de la 

Companyia de servei. La Companyia també s’encarregarà de l’obra civil relacionada amb la retirada de 

l’antiga instal·lació, com pot ser la reposició de paviment un cop retirat un pal. 

 

 

2.10.3 Serveis afectats 

 

Abans de començar cada obra, el contractista haurà de sol·licitar a totes les companyies que tinguin 

serveis a l’àmbit d’actuació els plànols de serveis afectats actualitzats. Tot i que als projectes executius 

s’incloguin els plànols corresponents, aquests tenen una validesa temporal limitada i per aquest motiu 

el contractista, per major seguretat, els haurà de tornar a sol·licitar a cada companyia. 

 

A l’inici de les obres, es faran les cales necessàries per tenir perfectament ubicats aquests serveis i 

evitar afectar-los durant les obres. 

 

En general es seguirà el criteri de no afectar els serveis existents al carrer, però quan sigui 

imprescindible desviar algun servei, la Direcció Facultativa contactarà amb la companyia de serveis 

corresponents per fer la sol·licitud de desafecció, i la companyia donarà resposta amb la solució 

proposada. El contractista realitzarà l’obra civil necessària (si es requereix), i la companyia de serveis 

portarà a terme la obra mecànica o tota l’actuació en funció del cas. El contractista abonarà a la 

companyia de serveis el càrrec econòmic de la desafecció, i l’Ajuntament li abonarà en la següent 

certificació. 

 

Barcelona, Novembre de 2012 
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Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Lateral Diagonal
entre el Alfambra i Tinent Coronel Valenzuela

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST LATERAL DIAGONAL MUNTANYA
Subobra 10  TREBALLS PREVIS

1 F121U104 M2 LLOGUER DIARI DE BASTIDA METAL.LICA DE LLOGUER EN MODULS DE 5 M2, PER A PETITES
SUPERFICIES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Nº, Moduls M2, Mòduls Dies de lloguer

2 12,000 5,000 70,000 4.200,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.200,000

Obra 01 PRESSUPOST LATERAL DIAGONAL MUNTANYA
Subobra 20  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES
Capitol 21  VORERES

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO.

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

2 F21L4JA3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, IGUAL O SUPERIOR A 10 M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO,
DE 10 A 15 CM DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) %

3 Vorera mar 140,000 1,200 168,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 140,000 3,600 504,000 C#*D#*E#*F#

6 Trobades 10,000 2,200 2,000 44,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 716,000

3 F21L4JE3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15
CM DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4 F21PV045 M DEMOLICIO COMPLETA DE VORADA I BASE DE FORMIGO MÉS DE 20M DE LLARG

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) %

3 Vorera mar 140,000 140,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 140,000 140,000 C#*D#*E#*F#

6 Trobades 10,000 2,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 300,000

5 F21PV047 M DEMOLICIÓ COMPLETA DE VORADA INFERIOR A 5M  I BASE DE FORMIGÓ

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

6 F21PV057 M DEMOLICIO <5M DE RIGOLA DE PANOTS I BASE DE FORMIGO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

Euro

Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Lateral Diagonal
entre el Alfambra i Tinent Coronel Valenzuela

AMIDAMENTS Pàg.: 2

1 T long (m) ample (m) %

3 Vorera mar 140,000 140,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 140,000 140,000 C#*D#*E#*F#

6 Trobades 10,000 2,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 300,000

7 F2192C04 M DEMOLICIÓ DE GUAL DE FORMIGÓ COL.LOCAT SOBRE FORMIGÓ AMB MITJANS MECÀNICS I AJUDES
MANUALS, I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Existents 5,000 12,000 1,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

8 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) %

3 Vorera mar 140,000 2,200 0,250 1,400 107,800 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 140,000 2,200 0,250 1,400 107,800 C#*D#*E#*F#

6 Vorada 280,000 0,250 0,200 1,400 19,600 C#*D#*E#*F#

7 Rigola 280,000 0,150 0,300 1,400 17,640 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 252,840

9 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) %

3 Vorera mar 140,000 2,200 0,250 1,400 107,800 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 140,000 2,200 0,250 1,400 107,800 C#*D#*E#*F#

6 Vorada 280,000 0,250 0,200 1,400 19,600 C#*D#*E#*F#

7 Rigola 280,000 0,150 0,300 1,400 17,640 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 252,840

10 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO
DE 12 T, FINS A ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE
L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Vorera muntanya

4 Vorera mar

TOTAL AMIDAMENT 0,000

11 F21QCV03 U ARRENCADA DE PILONES TIPUS 'BARCELONA 93' I CARREGA SOBRE CAMIO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

Euro



Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Lateral Diagonal
entre el Alfambra i Tinent Coronel Valenzuela

AMIDAMENTS Pàg.: 3

TOTAL AMIDAMENT 20,000

12 F21CV061 U DESMUNTATGE DE SENYAL VARIABLE PRECEPTIVA, INCLOS EL SEU SUPORT

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

13 F21QCV01 U DESMUNTATGE DE PAPERERES DE QUALSEVOL TIPUS I CARREGA SOBRE CAMIO

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

Obra 01 PRESSUPOST LATERAL DIAGONAL MUNTANYA
Subobra 20  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES
Capitol 22  CALÇADA

1 F21N4XA2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A
MAXIM, AMB MITJANS MECANICS, PER A EXECUCIO DE RASES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 140,000 0,500 2,000 140,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 140,000

2 F21K4AU4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO, >50 M2, FINS A 30 CM DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA,
AMB MARTELL TRENCADOR AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 140,000 0,500 2,000 140,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 140,000

3 F221C620 M3 EXCAVACIÓ I CÀRREGA DE TERRA PER A CAIXA DE PAVIMENT EN TERRENY DE TRÀNSIT, AMB
MITJANS MECÀNICS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 140,000 0,500 0,300 2,000 42,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 42,000

4 F9W1V100 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics de 0 a 6 cm, en encaixos aïllats (reparacions), arrencament, inclosos
talls i acabats a tapes i reixes, inclòs càrrega i transport a planta de reciclatge i posterior escombrat i neteja

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 140,000 6,000 840,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 840,000

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 4

5 F9Z1V010 M TALL DE PAVIMENTS DE QUALSEVOL TIPUS AMB DISC DE DIAMANT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ut

3 140,000 2,000 280,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 280,000

6 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 140,000 0,500 0,300 2,000 42,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 42,000

7 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 140,000 0,500 0,300 2,000 42,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 42,000

8 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO
DE 12 T, FINS A ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE
L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 140,000 0,500 0,300 2,000 42,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 42,000

9 F21N4XC2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE
1 M D'AMPLARIA, AMB MITJANS MECANICS

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

10 F2132232 M3 ENDERROC DE FONAMENT EN POUS DE FORMIGO EN MASSA, AMB MARTELL TRENCADOR SOBRE
RETROEXCAVADORA I CARREGA MECANICA DE RUNA SOBRE CAMIO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Demolició col.lector existent calçada 28,000 0,500 0,500 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

Obra 01 PRESSUPOST LATERAL DIAGONAL MUNTANYA
Subobra 30  PAVIMENTACIÓ

Euro



Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Lateral Diagonal
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AMIDAMENTS Pàg.: 5

Capitol 31  PAVIMENTACIÓ VORERES

1 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT
REGLEJAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) %

3 Vorera mar 140,000 1,200 0,250 42,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 140,000 3,600 0,250 126,000 C#*D#*E#*F#

6 Trobades 10,000 2,200 2,000 0,250 11,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 179,000

2 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3 F9E1310N M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A PREU SUPERIOR, COL.LOCAT
A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:0.5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L I
BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Trobades 10,000 2,200 2,000 44,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 44,000

4 F9E13204 M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A PREU ALT, COL.LOCAT A
L'ESTESA AMB SORRA-CIMENT DE 200 KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND I BEURADA DE CIMENT
PÒRTLAND

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) %

3 Vorera mar 140,000 1,200 168,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 140,000 3,600 504,000 C#*D#*E#*F#

6 Trobades 10,000 2,200 2,000 44,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 716,000

5 F9E11UU2 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PANOT O RAJOLA , <10 M2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Trobades 10,000 2,200 2,000 44,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 44,000

6 F961U111 M ENTRE 5 I 20M DE VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO
JASPE, GRA FI, RECTA, ESCAIRADA I BUIXARDADA DE 20X25 CM, COL.LOCADA AMB FONAMENT DE
FORMIGO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

3 140,000 2,000 280,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 280,000

Euro
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7 F981U015 M EXECUCIÓ GUAL PER A VEHICLES MODEL 60, DINS D'UN CONJUNT D'ACTUACIONS EN UN MATEIX
CARRER, DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA FI, AMB LES
CARES VISTES FLAMEJADES, DE SECCIO 62X30 CM, INCLOS PART PROPORCIONAL DE CAPS DE
REMAT DE 62X40X30 CM CONFORMATS AMB QUART DE CIRCUMFERENCIA DE 40 CM DE RADI,
COL.LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 DE 20 CM DE GRUIX

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 4,000 2,000 2,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

8 F981U027 M EXECUCIÓ GUAL PER A VIANANTS MODEL R-120 ,RECTE, DINS D'UN CONJUNT D'ACTUACIONS AL
MATEIX CARRER , DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, AMB
LES CARES VISTES FLAMEJADES, FORMAT PER RAMPES DE 121.8X40X6 CM, INCLOS:PART
PROPORCIONAL DE CAPS DE REMAT I FORATS PER A PAPERERES I SEMAFOR,DESPLAÇAMENT DE
QUALSEVOL ELEMENT O SERVEI,CANVI DE REIXES DE IMBORNALS,ANUL·LACIÓ
D'IMBORNALS,ENRASSAT DE QUALSEVOL TIPUS DE TAPES, COL.LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGO
DE RESISTENCIA 15 N/MM2 DE 10 CM DE GRUIX.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ud

2 C#*D#*E#*F#

3 Trobada carrer extrem actuació 4,500 8,000 36,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,000

9 F9WZV020 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER A SITUAR A NOVA RASANT DE MARC I REIXES DE DESGUAS EN
OBRES DE RECOBRIMENT ASFALTIC, AMB MAÓ MASSÍS I MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I
ADORMIMENT RÀPID

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Tapas existents 6,000 2,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

10 EEKZ3155 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 420 X 420 X 40
MM I DE 25 KG DE PES, COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L´OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

11 EEKZ3175 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 620 X 620 X 50
MM I DE 52 KG DE PES, COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L´OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

12 F991Z040 U ESCOSSELL QUADRAT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 100X100X20 DE 10 MM DE GRUIX,
FONAMENT I ANELLAT DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Plantació arbres 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

13 F9915322 U RENOVACIÓ D'ESCOSSELL DE FORMIGÓ INCLÒS TOTES LES FEINES DE DEMOLICIÓ I COL·LOCACIÓ,
DE 106X106 CM DE LLUM I 25 CM DE FONDARIA, AMB 4 PECES DE MORTER DE CIMENT DE 113X20X7
CM, D'UN CANTELL BISELLAT, REJUNTADES AMB MORTER MIXT 1:0,5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L I BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 6,000 2,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

14 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR DE 40X40 CM I 7 CM DE GRUIX, TIPUS
LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

15 F9B4U110 M2 PAVIMENT DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, FLAMEJADA, DE
5 CM DE GRUIX, COL.LOCADA AMB MORTER

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

16 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) %

3 Vorera mar 140,000 1,200 168,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 140,000 3,600 504,000 C#*D#*E#*F#

6 Trobades 10,000 2,200 2,000 44,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 716,000

17 F991Z030 U ESCOSSELL QUADRAT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 120X80X20 DE 10 MM DE GRUIX,
FONAMENT I ANELLAT DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

18 F9B4U310 M2 PAVIMENT DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, FLAMEJADA, DE
8 CM DE GRUIX, COL.LOCADA AMB MORTER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Encintat Llobregat 0,000 0,300 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Encintat Besòs 0,000 0,300 0,000 C#*D#*E#*F#

5 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

19 F961UA20 M >20 M VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA
FI, RECTA, SERRADA MECANICAMENT I FLAMEJADA, DE 20X25 CM, COL.LOCADA SOBRE PAVIMENT O
LLIT DE FORMIGO EXISTENT

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST LATERAL DIAGONAL MUNTANYA
Subobra 30  PAVIMENTACIÓ

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 8

Capitol 32  PAVIMENTACIÓ CALÇADA

1 F9H1V120 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 22 surf 50/70 S, AC 22
surf 35/50S, AC16 surf 50/70 S, AC 16 surf 35/50 S (S-12/20) amb granulat per a rodament i betum asfàltic de
penetració. Està inclòs fins un 5% de reciclat de mescla bituminosa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 140,000 0,500 0,070 2,400 11,760 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,760

2 F9H1V140 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, AC 11 surf 50/70 D, AC 11 surf
35/50 D (D-8/10), amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 5% de reciclat
de mescla bituminosa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) dens (Tn/m3)

3 Regularització / Base 140,000 6,000 0,040 2,400 80,640 C#*D#*E#*F#

4 Trobada carrer extrem actuació 15,000 6,000 0,040 2,400 8,640 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 89,280

3 F9J1V010 m2 Reg d´imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP (ECI), amb dotació 1,5 kg/m2, neteja del
ferm inclosa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) dens (Tn/m3)

3 Regularització / Base 140,000 6,000 0,040 2,400 80,640 C#*D#*E#*F#

4 Trobada carrer extrem actuació 15,000 6,000 0,040 2,400 8,640 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 89,280

4 F9J1V025 m2 Reg d´adherència amb Emulsió bituminosa catiònica termoadherent modificada amb polimers tipus C60BP4
TER o C60BP3 TER (ECR2d-m), amb una dotació d'1 kg/m2, neteja del ferm inclosa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) dens (Tn/m3)

3 Regularització / Base 140,000 6,000 0,040 2,400 80,640 C#*D#*E#*F#

4 Trobada carrer extrem actuació 15,000 6,000 0,040 2,400 8,640 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 89,280

5 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT
REGLEJAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 140,000 0,500 0,250 1,000 17,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,500

6 F931201J M3 BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98 % DEL PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 140,000 0,500 0,300 2,000 42,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 42,000

7 F227T00F M2 REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) dens (Tn/m3)

3 Regularització / Base 140,000 6,000 0,040 2,400 80,640 C#*D#*E#*F#

4 Trobada carrer extrem actuació 15,000 6,000 0,040 2,400 8,640 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 89,280

8 F9WZV011 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER SITUAR A NOVA RASANT DE MARC I TAPA DE POUS DE
CLAVEGUERES O ALTRES SERVEIS, EN OBRES DE RECOBRIMENT ASFALTIC, AMB MAÓ MASSÍS I
MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I ADORMIMENT RÀPID

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

9 F9HYV050 t Col·locació a l'obra i compactació al 98 % de l'assaig marshall, de mescla bituminosa en calent, en conjunt
d'obres de més de 200 t de material col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) dens (Tn/m3)

3 Regularització / Base 140,000 6,000 0,040 2,400 80,640 C#*D#*E#*F#

4 Trobada carrer extrem actuació 15,000 6,000 0,040 2,400 8,640 C#*D#*E#*F#

5 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 119,280

10 F9HYV060 t Col·locació a l'obra i compactació al 98% de l'assaig marshall, de mescla bituminosa en calent, en conjunt
d'obres de fns a 200 t de material col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) dens (Tn/m3)

3 Regularització / Base 140,000 6,000 0,040 2,400 80,640 C#*D#*E#*F#

4 Trobada carrer extrem actuació 15,000 6,000 0,040 2,400 8,640 C#*D#*E#*F#

5 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 119,280

11 F9HYV200 dia Increment de l'equip d'estesa per a la col·locació a l'obra i compactació al 98% de l'assaig marshall, inclòs
neteja prèvia de la calçada, de qualsevol mescla bituminosa en calent, quan per necessitats administratives es
realitzi en treballs nocturn, dissabtes o festius

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

12 F974V011 M <20M RIGOLA DE 30 CM D'AMPLARIA AMB PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE
30X30X8 CM, COL.LOCADES AMB MORTER DE CIMENT 1:4 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA
DE 165 L

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

3 140,000 2,000 280,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 280,000
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Obra 01 PRESSUPOST LATERAL DIAGONAL MUNTANYA
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 41  XARXA SANEJAMENT

1 F222V010 M3 EXCAVACIO MANUAL DE CALES EN ZONA DE SERVEIS

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

2 F2229A22 M3 EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I MÉS DE 2 M D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO
CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3 F23167S1 M2 APUNTALAMENT I ESTREBADA DE RASES I POUS DE FINS A 2 M D'AMPLARIA, PER A UNA PROTECCIO
DE MES DEL 30 % I FINS AL 60 %, AMB FUSTA, EN OBRES DE CLAVEGUERAM

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4 F222010P M3 EXCAVACIO DE RASES DE MES DE 0,60 M D'AMPLARIA I FINS A 3 M DE FONDARIA EN TERRES, AMB
MITJANS MANUALS , AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexions embornals 5,000 0,800 1,800 8,000 57,600 C#*D#*E#*F#

4 Connexions claveguerons 5,000 0,800 1,600 8,000 51,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 108,800

5 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ut

4 Connexions embornals 5,000 0,800 8,000 32,000 C#*D#*E#*F#

5 Connexions claveguerons 5,000 0,800 8,000 32,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 64,000

6 FD7FK576 M TUB DE PVC TIPUS TELUA DE CLASSE RESSISTENT SN-4 DE 630 MM DE DIÀMETRE I PART
PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIONS , COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

7 FD12PC0S M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE PARET MASSISA, DE D=315 MM, DE PN 6 BAR I SN4 (4KN/M2)
SEGONS NORMA UNE-EN-53962, EN SOLERA DE 10 CM I REBLERT FINS A 10 CM SOBRE EL TUB AMB
FORMIGÓ

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

8 FD12PD0S M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE PARET MASSISA, DE D=400 MM, DE PN 6 BAR I SN4 (4KN/M2)
SEGONS NORMA UNE-EN-53962, EN SOLERA DE 10 CM I REBLERT FINS A 10 CM SOBRE EL TUB AMB
FORMIGÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexions embornals 12,000 8,000 96,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 96,000

9 FD1ZV016 U CONNEXIO DE CLAVEGUERO O EMBORNAL A COL.LECTOR TOT INCLÒS AMB TUB D=400MM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Connexions embornals 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

4 Connexions claveguerons 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

10 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT
REGLEJAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

2 C#*D#*E#*F#

4 Base calçada embornals 5,000 0,800 0,200 8,000 6,400 C#*D#*E#*F#

5 Base calçada claveguerons 5,000 0,700 0,200 8,000 5,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

11 F228A60F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0.6 I FINS A 1.5 M, AMB MATERIAL ADEQUAT,
EN TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 98 % PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

4 Connexions embornals 5,000 0,800 1,800 8,000 57,600 C#*D#*E#*F#

5 Dau formigó -5 0,800 0,800 8,000 -25,6 C#*D#*E#*F#

7 Connexions claveguerons 5,000 0,700 1,600 8,000 44,800 C#*D#*E#*F#

8 Dau formigó -5 0,700 0,700 8,000 -19,6 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 57,200

12 F2A15000 M3 SUBMINISTRAMENT DE TERRA ADEQUADA D'APORTACIÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

4 Connexions embornals 5,000 0,800 1,800 8,000 57,600 C#*D#*E#*F#

5 Dau formigó -5 0,800 0,800 8,000 -25,6 C#*D#*E#*F#

7 Connexions claveguerons 5,000 0,700 1,600 8,000 44,800 C#*D#*E#*F#

8 Dau formigó -5 0,700 0,700 8,000 -19,6 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 57,200

13 F222S010 M3 EXCAVACIO DE POU AILLAT DE SECCIO FINS A 1 M2 I DE MES DE 7 M I MENYS D'11 M DE FONDARIA,
EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS, INCLOSES LES FEINES D'EXTRACCIO I CARREGA MANUAL. ,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m) ut

2 C#*D#*E#*F#
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4 Caixes embornals 1,500 1,000 1,300 8,000 15,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,600

14 FDD2S010 M PARET PER A POU QUADRAT DE 70 X 70 CM DE SECCIO INTERIOR, DE 14 CM DE GRUIX DE MAO
CALAT, ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:6, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T fond (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

15 FD5JV010 M POU PER A AIGUES PLUVIALS, EMBORNAL, DE 70X30 CM DE SECCIO INTERIOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T fond (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Caixes embornals 1,500 8,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

16 FD1AUU20 U SUBMINISTRAMENT DE MARC APARENT RODÓ I TAPA PER A POU DE REGISTRE DE FOSA DUCTIL,
CLASES D400, HOMOLOGADA COM A MODEL BARCELONA 2-400

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

17 FD1BS010 U BASTIMENT I REIXA TIPUS AJUNTAMENT DE BARCELONA, DE FOSA DUCTIL PER A EMBORNAL DE 70 X
30 CM, DE CARREGA DE TRENCAMENT SUPERIOR A 25 T SEGONS LES NORMES UNE 41-300-87 I
EN-124, COL.LOCADA AMB MORTER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Reixes embornals 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

18 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T volum (m3) esponj

2 C#*D#*E#*F#

3 Rases conex. embornals i clavegueron 68,000 1,300 88,400 C#*D#*E#*F#

4 Pous i embornals 7,800 1,300 10,140 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 98,540

19 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T volum (m3) esponj

2 C#*D#*E#*F#

3 Rases conex. embornals i clavegueron 68,000 1,300 88,400 C#*D#*E#*F#
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4 Pous i embornals 7,800 1,300 10,140 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 98,540

20 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO
DE 12 T, FINS A ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE
L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m) esponj

3 Nou col·lector carrer 0,000 1,000 2,300 1,300 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

Obra 01 PRESSUPOST LATERAL DIAGONAL MUNTANYA
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 42  ENLLUMENAT PÚBLIC I FIBRA OPTICA

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Cales 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 EE15CV14 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I FIBRA OPTICA EN RASA 0.40 X 0.80 M DE FONDÀRIA.
INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES DE LA
SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS
PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE
L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL
SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15
CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR
LLIS AMB PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS NORMES DE CIA. , NETEJA DEL CARRER, VALLAT I
SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Canalització enllumenat 140,000 1,000 140,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 140,000

3 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE
FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES DE
LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS
PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE
L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-150 DE
DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT
I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA
COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ
SEGONS NORMES DE CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT UNE-EN-50086 DE 90 MM DE
DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Pas de calçada 6,000 3,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

4 EE15CV01 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC EN RASA 0.40 X 0.60 M DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ
AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 60 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A
LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ
SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR
REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM,
REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE
POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'UN TUB DE POLIETILÈ
CORRUGAT UNE-EN-50086 DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I
SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ud

3 Connexió carrers extrems actuació 15,000 2,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

5 FDK2U031 U PERICÓ QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 80 X 80 X 70 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE
GUIX DE MAÓ CALAT DE 10 X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:2:10
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE
PEDRERA GRANÍTICA DE 10 CM DE GRUIX, INCLOU SUMINISTRE I COL·LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA.

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

6 FDK2U030 U PERICÓ QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 58 X 58 X 60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE
GUIX DE MAÓ CALAT DE 10 X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:2:10
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE
PEDRERA GRANÍTICA DE 10 CM DE GRUIX, INCLOU SUMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE BASTIMENT I TAPA.

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

7 FG34052 U Conversió aerosubterrània de línia de baixa tensió, en suport i façana, inclòs el subministrament de tub de
protecció d'acer galvanizat de 3 m, caputxó, resines, abraçadores, suports de cables, petit material i ma d'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Connexió carrers extrems d'actuació 10,000 2,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

8 F21L4JG5 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2 , COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A
15 CM DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

9 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Canalització enllumenat 140,000 0,800 0,400 1,400 62,720 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 62,720

10 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Canalització enllumenat 140,000 0,800 0,400 1,400 62,720 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 62,720

11 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR DE 40X40 CM I 7 CM DE GRUIX, TIPUS
LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

12 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

13 FHA8E355 M SUBMINISTRAMENT DE CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1 X 35 MM2 I MUNTAT EN MALLA DE
CONNEXIÓ A TERRA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Canalització enllumenat 140,000 1,150 161,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 161,000

14 FHV1E010 M ESTESA DE CONDUCTOR DE 6-10-16 MM2 EN TUB

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Canalització enllumenat 140,000 1,150 161,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 161,000

15 FHV1E200 M ESTESA DE CONDUCTOR DE PRESA A TERRA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Canalització enllumenat 140,000 1,150 161,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 161,000

16 EAM0E020 U FONAMENTACIÓ DE SUPORT AMB FORMIGÓ EN MASSA DE DIMENSIONS 0,8 X 0,8 X 1,0 M
D'EXCAVACIÓ I 0,8 X 0,8 X 0,8 M DE DAU DE FORMIGÓ HM-25, TRANSPORT DE TERRES SOBRANTS A
ABOCADOR, COL·LOCACIÓ DE PERNS D'ANCORATGE, SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PLACA
DE PRESA DE TERRA, CABLE DE COURE NU DE 35 MM I ELEMENTS AUXILIARS, SEGONS PLÀNOLS DE
L'AJUNTAMENT DE BARCELONA.
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AMIDAMENT DIRECTE 10,000

17 FHWE405 U LLUMINARIA BERNA LED O SIMILAR, DE QUALSEVOL CONVINACIÓ DE NÚMEROS DE LEDS, INCLÒS
DRIVERS,NODES I QUALSEVOL ELEMENT AUXILIAR PEL SEU BON FUNCIONAMENT I EL CONTROL
PUNT A PUNT

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

18 FHV5E020 U MUNTATGE DE COLUMNA O BÀCUL METÀL·LIC DE 5 A 7 M D'ALÇADA, FINS A 1,5 M DE SORTINT I
PLANXA DE 4 MM, FIXAT AMB PLATINA SOBRE DAU DE FORMIGÓ, INCLOENT GRUAMENT,
ANIVELLAMENT, CONNEXIÓ DE PRESA DE TERRA, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA COMPLETA DE
L'INTERIOR DEL SUPORT I COL·LOCACIÓ DE LA LLUMINÀRIA DEIXANT EL PUNT DE LLUM EN
CONDICIONS PEL FUNCIONAMENT.

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

19 FHV3E020 U SUBSTITUCIÓ DE LLUMINÀRIA EXTERIOR DE 5 A 10 M D'ALÇÀRIA INCLÓS EL CONNEXIONAT I
ORIENTACIÓ DE LA LLUMINÀRIA.

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

20 EC1SU104 U RETIRADA DE CABLE SOBRE FAÇANA AMB CAMIÓ CISTELLA O PLATAFORMA ELEVADORA.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

21 FHVQCV02 U DESMUNTATGE DE QUALSEVOL TIPUS DE SUPORT O BRAÇ COLLAT A FAÇANA, APLEC I RECOLLIDA
D'ELEMENTS DESMUNTATS INCLÒS CARREGA SOBRE CAMIO I TRANSPORT A PUNT DE RECOLLIDA
AUTORITZAT. INCLOU REPARACIÓ I NOU MATERIAL DE PARAMENT EXISTENT A FAÇANA AFECTAT PER
LA RETIRADA.

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

22 MN1220 U VERIFICACIÓ DE PUNT DE LLUM INSTAL·LAT O AFECTAT I CONTROL AUTOMÀTICS DEL MATEIX
SEGONS PROTOCOL AJUNTAMENT DE BARCELONA.

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

23 PN1524 PA ACONDICIONAMENT DE QUADRE DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ EXISTENT.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

24 PN14060 U CONFECCIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTE ELÈCTRIC

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

25 PN14050 PA DESPESES DE COMPANYIA PER RETIRADA D'ESCOMESA ANTIGA

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

26 FHT6E140 U SUBMINISTRAMENT DE CENTRE DE COMANDAMENT MODEL TIPUS BARCELONA CITI 10 R BCN 4S O
SIMILAR, PREPARAT PER A QUATRE CIRCUITS DE SORTIDA, CONSTITUIT PER ARMARI D'ACER
INÒXIDABLE EQUIPAT AMB CONTROL CENTRALITZAT AMB RÀDIO MODEM I/O WIFI, ANTENA DIRECTIVA
I EQUIPS COMPACTES DE PROTECCIÓ I ESTABILITZADOR DE FLUXE DE FINS A 45 KVA PER A UNA
QUALSEVOL POTÈNCIA DE CONTRACTACIÓ.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Quadre d'enllumenat 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

2 Quadre de F.O. 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

27 MP2780 U TRACTAMENT DE PINTURA FET A TALLER DEL PUNT DE LLUM, TRACTAMENT DE RILZANT APROVAT
PER LA D.O FINS A L'ALÇADA INDICADA I APLICACIÓ DE PINTURA ANTIENGANXINES I ANTI-GRAFFITIS,
MODEL PARÍS.

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

28 FHWE402 U LLUMINARIA TIPUS NATH O EQUIVALENT, IP66, TECNOLOGIA ISTANIUM O SIMILAR LEDS, INCLÒS
QUALSEVOL NÚMERO DE GRUP DE LEDS, INCLÒS DRIVER, NODES I TOT ELEMENT AUXILIAR PEL SEU
BON FUNCIONAMENT I CONTROL PUNT A PUNT.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

29 FHWE400 U PROJECTORS RECTANGUALAR DE LEDS PRQ,TST,TOP O ALTRES SIMILARS, AMB QUALSEVOL TIPUS
DE NÚMERO DE GRUPS DE LEDS DE FUNDICIÓ INJECTADA D'ALUMINI PER A EXTERIOR, IP-66,
ARMADURA D'ALUMINI EXTRUSSIONAT, AMB ÒPTICA NORMAL I VIDRE PLA. INCLÒS EL DRIVER I EL
NODE, AIXÍ COM QUALSEVOL ELEMENT AUXILIAR PEL SEU BON FUNCIONAMENT I CONTROL PUNT
APUNT.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

30 PN1523 PA TREBALLS COMPLEMENTARIS PER REALITZACIO D'ESCOMESA

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

31 FHM1E820 U SUBMINISTRAMENT DE COLUMNA TIPUS PLUS DE 6 M D'ALÇADA, CILÍNDRICA, DE TUB D'ACER
GALVANITZAT I 3 MM DE GRUIX DE QUALITAT MÍNIMA UNE-19043, DIÀMETRE A LA BASE 127 MM, AMB
ANELL PERIMETRAL DE REFORÇ AMB CREUETA DE SUPORTACIÓ LLUMENERA, PLETINA, PERNS
D'ANCORATGE, TRACTAMENT COMPLEMENTARI DE PINTURA ANTICORROSIVA A LA PART INTERIOR I
EXTERIOR DE LA COLUMNA FINS A LA PORTELLA, SEGONS ESPECIFICACIONS DEL PLEC DE
CONDICIONS I PLÀNOLS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA.

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

32 FG33301 m SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE CONDUCTOR DE 4 X 6 MM2 DE SECCIÓ, TRENAT I COMPACTE,
SOTERRAT, inclosa la seva estesa per tubular soterrat o safata i l'engrapat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Canalització enllumenat 140,000 1,150 161,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 161,000

Obra 01 PRESSUPOST LATERAL DIAGONAL MUNTANYA
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 43  FECSA
Subcapitol 01  OBRA CIVIL

1 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE
FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES DE
LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS
PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE
L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-150 DE
DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT
I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA
COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
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COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ
SEGONS NORMES DE CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT UNE-EN-50086 DE 90 MM DE
DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2 EAN0020 U 'CATA PER A REALITZAR CONNEXIÓ D'ESCOMESA PER PART DE COMPANYIA, DE 1,5 X 1 X 0,8 INCLÒS
RETIRADA DE RUNES A L'ABOCADOR, OMPLERT DE SAULÓ I COL·LOCACIÓ DE PLANXA DE FERRO
PROVISIONAL.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3 F21L4JG5 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2 , COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A
15 CM DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

5 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

6 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR DE 40X40 CM I 7 CM DE GRUIX, TIPUS
LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

7 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

8 EE15CV12 M CANALITZACIÓ PER BAIXA TENSIÓ EN RASA 0.40 X 1.00 M DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB
RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 100 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA
RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ
LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR
REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM,
REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE
POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DOS TUBS DE PVC DE
160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS NORMES DE CIA., NETEJA DEL CARRER,
VALLAT I SENYALITZAT.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

9 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST LATERAL DIAGONAL MUNTANYA
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 43  FECSA
Subcapitol 02  OBRA MECÁNICA

1 FG34052 U Conversió aerosubterrània de línia de baixa tensió, en suport i façana, inclòs el subministrament de tub de
protecció d'acer galvanizat de 3 m, caputxó, resines, abraçadores, suports de cables, petit material i ma d'obra
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AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2 FG34053 U Caixa general de protecció de 100 A a façana amb aïllament de poliester reforçat IP-437 amb fusibles i bases
portafusibles tipus H mida 1 de 3x250 a, neutre seccionable i borns bimetal·lics per a cable de 150 mm2 de
secció, amb caixa i tapa per a protecció de cables, segons especificacions i normativa de la companyia
subministradora, inclòs transport a obra, muntatge, fixació i connexionat.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3 FG34CBTS u Caixa seccionament línia subterranea baixa tensió segons especificacions i normativa de la companyia
subministradora, inclòs transport a obra, muntatge, i connexionat.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4 FG4C020 u Connexio de cable trenat de fins a 150 mm2 de seccio amb tensio a la linia

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

5 FG34055 U Caixa per a quadre de distribució, de plàstic i metàl·lica amb porta, per a dues fileres de vint-i-dos mòduls i
muntada superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

6 PN14060 U CONFECCIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTE ELÈCTRIC

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

7 SECBTS10 m Subministrament d'un circuit de cable tipus rv 0.6/1 kv de 3x1x240+1x150 mm2 al, inclosa la seva estesa per
tubular o safata i l'engrapat

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST LATERAL DIAGONAL MUNTANYA
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 44  TELEFÓNICA

1 FDG3E012 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN CALÇADA, EN RASA 0,5 X 1.O M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ
FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC DE 63 MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE
PVC DE 110 MM DE DIAMETRE.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2 FDG3E011 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN VORERA, EN RASA 0,5 X 0,8 M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ
FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC DE 63 MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE
PVC DE 110 MM DE DIAMETRE.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3 FDK2T003 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus H, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre
solera de formigó HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4 FDK2T001 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus M, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre
solera de formigó HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació
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AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST LATERAL DIAGONAL MUNTANYA
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 45  SERVEIS AFECTATS

1 XPAUU002 U PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE D'ESTINTOLAMENT PROVISIONAL I DESVIAMENT DE
SERVEIS DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Desviament Serveis FECSA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 Desviament Serveis GAS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

5 Desviament serveis Agbar 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

6 C#*D#*E#*F#

7 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01 PRESSUPOST LATERAL DIAGONAL MUNTANYA
Subobra 50  JARDINERIA I REG
Capitol 51  REG

1 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB
MITJANS MANUALS,  AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4 FR02T003 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CANALITZACIO AMB TUB DE PVC COARRUGAT DE D 130 MM
PER A PAS D'INSTAL.LACIONS DE REG

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

5 FFB2U440 M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE 53-131-90, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT
MITJÀ I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

6 F228V010 M3 REBLIMENT I PICONAT DE RASES O POUS AMB SAULO D'APORTACIO, AMB COMPACTACIO DEL 95%
PM, AMIDAMENT SOBRE PERFIL

Euro
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AMIDAMENT DIRECTE 0,000

7 FDK3PJ12 U PERICO PER COMPTADOR, DE 80 X 60CM X 40 CM. MIDES INTERIORS, PARET DE 15 CM. DE TOTXO,
ARREBOSSADA I LLISCADA, AMB BASTIMENT D'ACER I DUES TAPES AMB CADENES

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

8 FDK2BP066 UT PERICO DE REGISTRE PER REG DE 0,60 X 0,60 X 0.60 M. DE MIDES UTILS AMB PARET DE 15 DE MAO
CALAT DE 29X14X10 CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE GRAVA, INCLOSA LA TAPA I MARC DE FOSA.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

9 FR024550 U ANELL DE DEGOTEIG OBERT AMB 7 DEGOTADORS INSERITS CADA 30 CM DE 3,5 L/H PROTEGIT AMB
TUB DREN PERFORAT, SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA RASA
INCLOSOS.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

10 FR01U006 UT ESCOMESA I COMPTADOR D´AIGUA DE 40 MM DE RAMAL I CABAL ENTRE 4 I 6.3 M3/H

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

11 FR03UA06 U PROGRAMADOR AUTÒNOM DE DOBLE PROGRAMA, AMB CONTROL D'APORTACIÓ D'AIGUA, TEMPS DE
PROGRAMACIÓ DES DE 1 MIN. FINS A 4 H PER ESTACIÓ, EN PASSOS D'1 MIN., AMB 6 ESTACIONS,
POSSIBILITAT DE 8 ARRENCADES PER DIA I PROGRAMA, PILES STANDARD DE 9 V, CIRCUIT
D'ARRENCADA DE BOMBA, CARCASSA DE PLÀSTIC ESTANCA I PREPARAT PER A MUNTATGE MURAL
INTERIOR, TOTALMENT COL.LOCAT, INCLOSES TOTES LES CONNEXIONS ELÈCTRIQUES, TANT DEL
CIRCUIT D'ALIMENTACIÓ DEL PROGRAMADOR, COM DELS ELEMENTS GOVERNATS PER AQUEST

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

12 FR03PJ20 UT CONSOLA PER A PROGRAMADOR TIPUS T-BOSS UNIVERSAL, PROGRAMACIÓ PER INFRAROIGS,
RADIO I MANAGER

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

13 FR044D20 U VALVULA DE DESCÀRREGA O DE DRENATGE AUTOMATICA DE 1/2'' EN COLECTOR DE SORTIDA DE
REG PER DEGOTEIG, INSTAL.LADA EN PERICÓ DE REGISTRE

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

14 FR03J048 UT VENTOSA DOBLE EFECTE DE 2'' DE BRONZE, ROSCADA INCLÒS PART PROPORCIONAL DE LES PECES
ESPECIALS, TOTALMENT CONNECTADA I EN CORRECTE FUNCIONAMENT.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

15 FR045J902 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS SECTORIAL DE 1 1/2'' FORMAT PER
ELECTROVALVULA, TRES VALVULES MASCLE DE RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I
FEMELLA) I DUES TE DE LLAUTO AMB FILTRES DE 300 MICRES I REDUCTOR DE PRESSIÓ DE 10 A 0.5
ATM

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

16 FR045JBW U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS MESTRE DE 2' FORMAT PER ELECTROVALVULA, TRES
VALVULES MASCLE DE RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I FEMELLA) I DUES TE DE LLAUTO,
QUE SUPORTI PRESSIONS DE 10 ATM DE TREBALL INSTAL.LADA DINS PERICÓ

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Euro
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Obra 01 PRESSUPOST LATERAL DIAGONAL MUNTANYA
Subobra 50  JARDINERIA I REG
Capitol 52  JARDINERIA

1 FR2GU020 U EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE DIMENSIONS 1,1X1,1X1 M, AMB MINICARREGADORA SOBRE
PNEUMÀTICS AMB ACCESSORI RETROEXCAVADOR DE 40 A 60 CM D'AMPLÀRIA DE TREBALL,
CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, TRANSPORT A ABOCADOR
AUTORITZAT, CÀNON D'ABOCAMENT I COL·LOCACIÓ AL FONS DEL SOT DE GRAVES I GEOTÈXTIL

AMIDAMENT DIRECTE 18,000

2 FR3P1131 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A JARDINERIA VEGETAL ADOBADA, EN SACS DE 30 L,
AMB MITJANS MANUALS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond, (m) ut

2 Plantació arbres 1,200 0,800 0,850 18,000 14,688 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,688

3 FR3P3F11 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE SAULÓ NO GARBELLAT, A GRANEL, AMB MITJANS MANUALS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond, (m) ut

2 Plantació arbres 1,200 0,800 0,150 18,000 2,592 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,592

4 FR458260 U SUBMINISTRAMENT MAGNOLIA GRANDIFLORA (MAGNOLIA) DE 300 A 350 CM D'ALÇADA, AMB PA DE
TERRA DE TELA METAL.LICA

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

5 FR63U320 U PLANTACIÓ D'ARBRE EXEMPLAR DE 6 M D'ALÇÀRIA AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

6 FR82UC30 U TUTOR PER A CACTÀCIES DE MÉS DE 251 CM D'ALÇÀRIA VISTA, COL.LOCAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 30,000 2,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

Obra 01 PRESSUPOST LATERAL DIAGONAL MUNTANYA
Subobra 60  SENYALITZACIÓ
Capitol 61  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

1 FBPA1001 M BANDA DE 50 CM D'AMPLÀRIA PER A PASSOS DE VIANANTS SENSE SEMÀFORS, PER METRE LINEAL
REALMENT PINTAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ud

3 Pas de vianants carrers extrems 4,000 4,000 3,000 48,000 C#*D#*E#*F#

Euro
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TOTAL AMIDAMENT 48,000

2 FBPA1002 M BANDA DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA PER A BANDA DE DETENCIÓ PER A PASSOS DE
VIANANTS, PER METRE LINEAL REALMENT PINTAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ud

2 C#*D#*E#*F#

3 Pas de vianants carrers extems d'actua 3,000 3,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

3 FBPM1000 DIA INCREMENT PER JORNADA DE DESPLAÇAMENT D'EQUIP DE PINTURA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST LATERAL DIAGONAL MUNTANYA
Subobra 60  SENYALITZACIÓ
Capitol 62  SENYALITZACIÓ VERTICAL

1 FBB11111 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT, TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT,
PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2 FBB11251 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT, CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE, PER
A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 FBBZ3320 U SUPORT CILÍNDIC DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 60MM DE DIÀMETRE I 2MM DE GRUIX, COL.LOCAT
A TERRA FORMIGONAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Senyal triangular 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

3 Senyal circular 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST LATERAL DIAGONAL MUNTANYA
Subobra 70  MOBILIARI URBÀ

1 FQ32U020 U PILONA BARCELONA NORMAL DE 1000 MM D'ALÇADA, FORMADA PER FUST I REMAT DE FOSA GRIS DE
100 MM DE DIAMETRE I ACABAT PINTAT AMB IMPRIMACIO FOSFATANT ANTIOXIDANT I OXIRON NEGRE
FERRITIC, ANELLA D'ACER INOXIDABLE DE 84 MM DE DIAMETRE EXTERIOR I ACABAT MATITZAT I
SENYAL DE L'AJUNTAMENT DE LA CIUTAT EN RELLEU D' 1,5 MM I ALÇADA DE 65 MM, COL.LOCADA
AMB MORTER 1:4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 35,000 2,000 70,000 C#*D#*E#*F#

Euro
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TOTAL AMIDAMENT 70,000

2 FQ21U010 U PAPERERA 70 L FORMADA PER UN TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 20 MM DE DIAMETRE I 1,5 MM
DE GRUIX, UNA PLANXA PERFORADA DE 2 MM DE GRUIX I PERFORACIONS DE 5 MM DE DIAMETRE,
UNA PLANXA DE BASE DE PAPERERA DE 3 MM DE GRUIX AMB DUES PERFORACIONS DE 8 MM DE
DIAMETRE PER AL DESGUAS, 2 EIXOS DE GIR, UN TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 30 MM DE
DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX, UN SUPORT DE PAPERERA FORMAT PER UN TUBULAR RODO D'ACER
GALVANITZAT DE 40 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX, 2 PLETINES D'ANCORATGE AMB CARTEL.LES
SOLDADES A 6 AMB DUES PERFORACIONS DE 12 MM DE DIAMETRE PER CARGOLAR-LA AL PAVIMENT
DE VORERA I SUBJECCIONS FORMADES PER 4 PERNS D'EXPANSIO M8

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

3 XPAUU020 M P.A. FORMACIÓ DE SEIENT AMB PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ,TOT INCLÒS

AMIDAMENT DIRECTE 140,000

4 FQ10U060 U BANC MONTSENY DE FUSTA D'IROKO ENVERNISSADA NATURAL, DE 70 CM DE LLARGARIA I POTES DE
FOSA DE FERRO PINTADES AMB ''OXIRON''

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

5 FQ10U062 U BANC MONTSENY DE FUSTA D'IROKO ENVERNISSADA NATURAL, DE 300 CM DE LLARGARIA I POTES
DE FOSA DE FERRO PINTADES AMB ''OXIRON''

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

Obra 01 PRESSUPOST LATERAL DIAGONAL MUNTANYA
Subobra 80  SEGURETAT I SALUT

1 X1211000 U PARTIDA DE SEGURETAT I SALUT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Euro
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 3: Capitol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capitol 01.20.21  Voreres 30.373,97

Capitol 01.20.22  Calçada 9.455,18

Subobra 01.20  Enderrocs i Moviment de Terres 39.829,15

Capitol 01.30.31  Pavimentació Voreres 76.300,58

Capitol 01.30.32  Pavimentació Calçada 22.144,11

Subobra 01.30  Pavimentació 98.444,69

Capitol 01.40.41  Xarxa Sanejament 56.208,02

Capitol 01.40.42  Enllumenat Públic i Fibra Optica 72.729,59

Capitol 01.40.43  FECSA 0,00

Capitol 01.40.44  Telefónica 0,00

Capitol 01.40.45  Serveis Afectats 9.975,00

Subobra 01.40  Serveis 138.912,61

Capitol 01.50.51  Reg 0,00

Capitol 01.50.52  Jardineria 11.775,45

Subobra 01.50  Jardineria i Reg 11.775,45

Capitol 01.60.61  Senyalització Horitzontal 1.425,42

Capitol 01.60.62  Senyalització Vertical 504,16

Subobra 01.60  Senyalització 1.929,58

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
290.891,48

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Subobra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Subobra 01.10  Treballs previs 4.200,00

Subobra 01.20  Enderrocs i Moviment de Terres 39.829,15

Subobra 01.30  Pavimentació 98.444,69

Subobra 01.40  Serveis 138.912,61

Subobra 01.50  Jardineria i Reg 11.775,45

Subobra 01.60  Senyalització 1.929,58

Subobra 01.70  Mobiliari urbà 29.088,52

Subobra 01.80  Seguretat i Salut 5.967,46

Obra 01 Pressupost Lateral Diagonal Muntanya 330.147,46

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
330.147,46

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost Lateral Diagonal Muntanya 330.147,46

330.147,46
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NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ......................................................................... 330.147,46

13 % Despeses Generals SOBRE 330.147,46................................................................... 42.919,17

6 % Benefici Industrial SOBRE 330.147,46........................................................................ 19.808,85

Subtotal 392.875,48

21 % IVA SOBRE 392.875,48............................................................................................. 82.503,85

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 475.379,33

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( QUATRE-CENTS SETANTA-CINC MIL TRES-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-TRES
CENTIMS )
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1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

1.1  Objecte de l’actuació 

 

L’objecte del present projecte és l’actuació de Manteniment Integral dintre del “Pla de Manteniment 

Integral de l’espai públic en el període 2013 -2015 del carrer de Loreto, al tram comprès entre el carrer 

de Bordeus i la Avinguda de Sarrià, al barri de Les Corts del Districte de Les Corts de la ciutat de 

Barcelona.  

 

Les obres s’engloben dintre d’una sèrie d’actuacions de manteniment a la zona que es venen executant 

durant els darrers anys, com les remodelacions a l’anterior Pla de Manteniment. Es realitzarà la 

ampliació de la vorera del costat mar a costa d’un dels dos carrils d’estacionament actuals, la plantació 

de una nova línia d’arbrat i un enllumenat nou. 

 

 

1.2  Descripció de l’estat actual 

 

L’àmbit d’actuació comprèn el carrer de Loreto entre el carrer de Bordeus i la Avinguda de Sarrià, de 

244,68m de longitud i un ample mitjà entre façanes de 14,90m., que dóna una superfície d’actuació de 

4.064 m2. 

 

La secció actual es composa de dues voreres pavimentades amb paviment de panot de diversos tipus 

(quatre pastilles, quatre cercles, etc.),  amb una amplada variable entre 3,22 i 3,53 m al costat mar i 

3,10 i 3,52m. al costat muntanya. La calçada, que està a diferent nivell de la vorera, està aglomerada i 

fa 7,96m i 8,28m d’ample, amb dues línies de rigola i consta d’un carril de circulació i dos d’aparcament 

en cordó. Es tracta d’estacionament de vehicles en zona verda i d’una petita zona blava, així com 

diverses zones d’aparcament per a motos, zona de carga i descarrega i una parada de taxi al davant 

del Hotel Derby.  
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El creuaments amb els carrers de Bordeus, Rita Bonnat i la Avinguda de Sarrià està resolt amb voreres 

deprimides amb panot de diversos tipus (quatre pastilles, quatre cercles, etc.).  

 

No hi ha cap línia aèria entre les façanes. L'enllumenat existent el constitueixen bàculs col·locats a 

portell amb lluminàries i làmpades VSAP. 

 

El carrer disposa de dos parquímetres als números 10 i 32 del carrer, i una bústia al nº 1.  

 

 

1.3  Descripció de l’actuació 

 

L'actuació a realitzar consisteix en la renovació del paviment de les dues voreres i calçada, l'ampliació 

de la vorera del costat mar amb la reconstrucció dels embornals actuals ubicats a la línia de rigola,   

així com de la renovació de l'enllumenat, plantació d’arbrat i de mobiliari urbà. 

 

La nova geometria serà una secció en dos nivells amb una calçada aglomerada de 5,5m, i dues 

voreres pavimentades amb panot tipus flor, amb una amplada de 3,75m al costat muntanya  i una 

ampliació de la vorera al costat mar fins a assolir els 5,65m a costa de la supressió d’un dels carrils 

d’estacionament. 

 

 

1.4  Tasques i terminis d’execució de les obres 

 

Les principals tasques que s’engloben dintre de la present obra, seran, sense caràcter limitatiu: 

• Enderrocs i moviments de terres a les voreres i la calçada. 

• Anul·lació dels embornals existent. Execució dels nous embornals. 

• Execució de canalització de serveis (enllumenat i xarxa de reg). 

• Pavimentació de voreres i formació d’escocells. 

• Aglomerat de calçada. 

• Instal·lació del nou enllumenat 

• Senyalització horitzontal i vertical. 

• Plantació de l’arbrat. 

• Instal·lació del xarxa de reg 

• Col·locació del mobiliari urbà 

 

Per l’execució d’aquestes actuacions es preveu un termini inicial de quatre mesos, tenint en compte 

que l’obra s’haurà d’executar obligatòriament segons els condicionants d’execució que s’imposin des 

del Comitè d’Obres de la ciutat de Barcelona. Condicionants que en principi s’han de preveure que 

seran d’execució en vàries subfases, deixant sempre el vial en ús pels veïns, vehicles i vianants, a no 

ser que el Comitè d’Obres doni permís per altre tipus d’execució.  

 

 

1.5 Pressupost 

 

El total de pressupost de contracte amb IVA puja a la quantitat d’UN MILIÓ DOS-CENTS VUITANTA-

QUATRE MIL VUIT-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-SISCENTIMS (1.284.899,86 €). 
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2. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

2.1  Deconstrucció i moviments de terra 

 

Les obres de deconstrucció del carrer inclouen el desmuntatge de mobiliari i senyalització vertical i la 

demolició del paviment de vorera i calçada. De manera prèvia a l’inici dels treballs de demolició, es 

realitzaran les cales necessàries per identificar els serveis i altres punts soterrats d’interès. 

 

Els treballs de moviment de terres engloben l’excavació de les rases de serveis (reg i enllumenat i 

soterrament de línies aèries) i l’excavació del clot de plantació pels arbres a les voreres i les rases 

necessàries pels nous embornals i connexions al col·lector. 

 

En el cas de les voreres, es demolirà la fondària suficient per que hi càpiguen els 15 cm de base de 

formigó, el morter d’assentament i la peça de panot, comptant que la nova rasant tindrà un 2% de 

pendent transversal cap a l’eix del carrer. Per sota d’aquest cota només s’hauran d’excavar les rases 

per les canalitzacions de serveis. 

 

S’aprofitarà per renovar tot el paquet de paviment de calçada. Per tant, es demolirà tot el paviment de 

calçada, deixant la caixa de calçada preparada pels 20 cm de formigó i per l’aglomerat, tenint en 

compte el pendent transversal del 2% a dos aigües. 

 

 

2.2  Paviments 

 

Es pavimentaran amb panot  de 20x20x4cm tipus flor. El panot es col·locarà a l’estesa sobre una base 

d’assentament de 2-3 cm de morter, que a l’hora anirà sobre una base de 15 cm de formigó en massa 

HM-20.  Abans d’estendre el formigó s’haurà de preparar el terreny, compactant les terres a un 95% del 

PM.  

 

Al haver de demolir part de la calçada per executar els nous embornals i connexions d’embornals i 

claveguerons al col·lector, s’aprofitarà per renovar tota la secció de la calçada. A sobre del terreny 

existent o de reblert (en el cas de les rases), compactat al 98% del PM com a mínim, s’estendrà una 

base de 20 cm de formigó HM-20. El paquet d’aglomerat consistirà en 7 cm de mescla bituminosa en 

calent tipus AC22 bin B50/70 S (S-20 segons l’antiga nomenclatura) i 5 cm de de mescla bituminosa en 

calent tipus AC16 Surf B50/70 D (D-12 segons l’antiga nomenclatura), que actuarà  com a capa de 

trànsit. Entre les dues capes d’aglomerat s’estendrà un reg d’adherència, i entre el formigó i l’aglomerat 

un reg d’imprimació. El pendent transversal serà a dues aigües, amb el punt alt a l’eix de la calçada i 

amb un 2% cap a cada línia de rigola, que és on s’ubicaran els embornals de recollida d’aigua. 

 

La vorera es limitarà amb peces de vorada granítica de 20x25cm de secció, i un metre aproximadament 

de longitud, i es col·locarà rigola de morter de ciment de 30x30x8cm. Entre la vorada i la rigola hi haurà 

un desnivell de 15cm. Els passos de vianants es resoldran mitjançant guals per a vianants que serà del 

tipus gual 120. Als accessos als pàrquings es col·locaran guals de granet de 60 cm. 

 

 

2.3  Clavegueram i drenatges 

 

El carrer de Loreto té un col·lector existent tipus T111, que és un col·lector no visitable amb una alçada 

màxima de 1,60m i una amplada de fins a 0,9m. D’acord amb les inspeccions realitzades pel 

Departament de Sanejament, el col·lector es troba en bon estat i només s’haurà d’actuar sobre els pous 

de clavegueram, renovant les tapes col·locant tapes de registre de fundació dúctil amb marc no aparent 

i adaptant-les, si procedeix, a la rasant de la calçada. 

 

A causa del canvi de secció, els embornals s’hauran de reubicar a les noves línies de rigola. Els 

embornals actuals s’anul·laran repicant la part superior i tapant l’embornal amb una llosa de formigó 

armat. Si els nous embornals es situen al mateix punt que els antics, però a la nova alineació de vorera, 

es podrà aprofitar la connexió a col·lector existent, baixant amb la caixa de l’embornal fins a interceptar 

la connexió. Si es desplacen longitudinalment, es podrà connectar directament a col·lector, al ser 

aquest visitable. La connexió s’haurà d’executar amb un tub de PVC llis tipus teula de classes resistent 

SN-4 i diàmetre nominal 500mm. 
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Tant les reixes com les tapes dels pous seran de classe resistent D-400 com a mínim i compliran amb 

les especificacions de l’Ajuntament de Barcelona. 

 

 

2.4  Enllumenat públic i F.O. 

 

L’enllumenat actual consisteix en lluminàries de bàculs de 8m. col·locats a portell a les dues voreres. 

Aprofitant l’actuació, es renovarà totalment la instal·lació d’enllumenat col·locant lluminàries noves de 

columna en ambdues voreres. Les lluminàries s’ubicaran  segons les interdinstàncies que es marquin 

en l’estudi lumínic que es lliurarà abans de l’obra, i hauran de complir els criteris de compatibilitat  amb 

els arbres que marqui el criteri de l’Ajuntament de Barcelona, aconseguint el màxim rendiment i 

uniformitat dels equips instal·lats. 

 

Es farà servir columnes del model BCN amb Il·luminaria Venus, casa Salvi o similar amb tecnologia 

leds, i  s’hauran d’instal·lar amb tots els components i accessoris (inclòs divers amb el software en 

cadascuna de les llumeneres, i el seu node corresponent) per poder controlar-les des del nou quadre 

mitjançant un regulador de fluxe en capçalera , la potència a instal·lar i el nº de Leds de la llumenera es 

definirà en l’estudi lumínic , així com l’alçada i la interdistancia dels fanals. El cablejat es passarà per 

canalitzacions de 40x60 cm (ample x fondària) amb dos tubs corrugats de 90 mm, ubicades entre la 

línia d’escocells i la façana. En les zones on coincideixi el soterrament de les línies de baixa tensió amb 

el cablejat de l’enllumenat s’aprofitarà la mateixa canalització, sent aquesta en aquest cas de 40x80 cm 

i col·locant a sota la BT amb tubs de 160 mm i a sobre l’enllumenat amb els tubs de 90 mm. 

 

La resta d’instal·lació que actualment que governa el CM4676 a retirar són 3 bàculs de l’Avinguda 

Sarrià amb defectes que s’haurán de adequar per tal de legalitzar la instal·lació 

 

Un cop finalitzada i en funcionament la nova instal·lació, es retiraran els fanals de façana i el cablejat 

aeri i grapat a façana de la instal·lació anterior. S’haurà de legalitzar la nova instal·lació i verificar els 

nous punts de llum. 

 

Aprofitant la xarxa  i canalització   de l’enllumenat es planteja i dissenya una xarxa de fibra òptica com 

aportació a la creació de la smart city. Aquesta xarxa servirà per el desplegament de diversos sensors 

segons evolucioni els estàndards de col·locació dels mateixos. Aquesta xarxa s’haurà de connectar a 

nodes de fibra òptica propers a la zona d’actuació.  

 

Es crearà nova xarxa de fibra òptica aprofitant la rasa de l’enllumenat. A la pròpia canalització de 

enllumenat de dos tubs corrugats  de 90mm se li sumaran dos tubs més corrugats de 90mm per al 

desplegament de la F.O. i alimentació elèctrica necessària per als sensors. Per a la xarxa de fibra es 

disposaran arquetes en els extrems de l’actuació com en punts intermedis tant per fer possible la 

connexió en punta con la col·locació de sensors, tant si són a punts de llums existents com suports 

específics per a sensors. A l’hora ‘execució es tindrà en compte les curvatures de la traça degut a les 

limitacions del radi de gir  de la fibra òptica. 

 

 

2.5  Obra civil: murs, murets, escales, rampes 

 

La geometria i les característiques del carrer no fa necessària a priori l’execució de cap tipus d’obra civil 

tipus mur, escales, rampes, etc. 

 

 

2.6  Mobiliari 

 

Als passos de vianants es col·locaran papereres tipus Barcelona. 

 

Els parquímetres es reubicaran respectant la nova alineació de vorada, així com la bústia de correus. 
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2.7  Jardineria 

 

Es plantarà una línia nova d'arbrat de port petit a la vorera del costat mar, amb una interdistància 

mínima de 7 m entre arbres, i es mantindran els arbres existents al costat muntanya, sempre que els 

arbres estiguin sans o bé no hi hagi cap falta, en aquest cas es reposaran seguint els criteris del 

Departament de Parcs i Jardins de l'Ajuntament de Barcelona. 

 

Es plantarà l'espècie i el diàmetre de tronc indicada pel Departament de Parcs i Jardins. Els arbres 

aniran en escocells de 0,90 (transv.) x 1,20 (long.) m de acer “corten" a continuació de l'encintat. Els 

escocells es replantejaran de manera que l'escocell estigui envoltat de peces senceres de llosa de 

granit. 

 

S'excavaran clots de plantació d'1 m3 de volum aproximadament, i en cap cas es podrà realitzar la 

plantació sobre de serveis que estiguin a una profunditat inferior a 1 m respecte a la cota d'acabat del 

carrer. El forat de plantació s'omplirà amb terra amb fracció vegetal d'aportació. 

 

 

2.8  Senyalització 

 

En general, es reposarà la senyalització existent de manera prèvia a les obres, adaptant-la a la nova 

geometria i funcionalitat del carrer. 

 

Pel que fa la senyalització horitzontal, es repintarà el pas de vianants amb bandes transversals de 50 

cm de gruix, al no estar semaforitzat el pas.  

 

Respecte la senyalització vertical, es retiraran els senyals que facin referència a l’estacionament a l’inici 

del carrer, i es reposaran la resta de senyals actuals, podent-se plantejar el reaprofitament dels senyals 

existents si aquests es troben en bon estat. En cap cas es col·locarà una senyal que deixi un pas lliura 

inferior als 2,2m, mesurats verticalment. 

Es seguirà en tot moment les indicacions del “Manual de senyalització urbana per a la ciutat de 

Barcelona” pel que fa les característiques i la tipologia de senyalització a col·locar. La senyalització 

definitiva es consensuarà amb la Guàrdia Urbana 

 

2.9  Xarxa de reg 

 

Els arbres es regaran mitjançant anells de degoteig que aniran envoltats de tubs dren. Els anells de 

degoteig s’alimentaran d’una màniga d’aigua de 40mm que anirà canalitzada per vorera per un tub de 

110mm de diàmetre exterior. El tub de reg anirà tangent a l’escocell, per la cara interior de la vorera, i 

no anirà a més de 40cm de fondària, per evitar que l’anell de degoteig quedi massa enfonsat. 

 

Es generarà un sector de reg amb un by-pass sectorial amb un programador autònom. Aquest by-pass 

es penjarà d’una escomesa d’aigua de reg existent en el cas de ser possible, en cas contrari s’haurà de 

sol·licitar una nova escomesa a Agbar. 

 

Els canvis de sentit, colzes, i creuaments de calçada s’hauran de deixar registrats mitjançant arquetes 

de 60x60cm, amb tapa de fundició dúctil segons les especificacions de Parcs i Jardins. 

 

 

2.10 Actuacions sobre Serveis afectats. Soterrament de línies 
 

2.10.1 Soterrament de línies de Baixa Tensió 

 

Per poder executar el soterrament de les línies aèries de baixa tensió i de telefonia, s’executaran a les 

voreres canalitzacions de 40x80 cm de fondària, amb dos tubs de PVC corrugat de 160 mm a la part 

inferior i 2 tubs de 90 mm (per aprofitar per passar algun altre servei) a la part superior de la rasa. A 

sobre dels dos tubs de 160 mm, que són per on passaran els cables de companyia, es col·locarà una 

placa d’advertència de risc elèctric. La rasa es reomplirà amb sorra d’aportació, fins a la cota inferior de 

la base de formigó de la vorera. Als creuaments de calçada, la rasa serà de 50x100 cm de fondària, i 
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formigonant l’entorn dels tubs corrugats. En el cas de no poder respectar les fondàries mínimes 

indicades al Reglament de Baixa Tensió per presència d’altres serveis o per altres motius, s’hauran de 

protegir els tubs corrugats amb una protecció mecànica, consistent en una xapa metàl·lica de 5 mm de 

gruix com a mínim. 

 

A cada escomesa i als límits de l’àmbit d’actuació es farà una conversió  aeri – subterrànies mitjançant 

tubs galvanitzats per passar de la canalització soterrada a la caixa de derivació de cada habitatge. 

 

L’empresa contractista haurà de col·laborar amb la companyia elèctrica, que serà qui farà les tasques 

de cablejat, connexions, descàrrec i retirada de la instal·lació actual, etc. en les feines d’obra civil, com 

poden ser l’execució de peanyes per la col·locació d’armaris de distribució urbana, o la realització de 

cales per les escomeses dels edificis. Els tubulars per les conversions i les caixes elèctriques els 

subministrarà l’empresa constructora, però les col·locarà i instal·larà la companyia de servei. 

 

 

2.10.2 Soterrament de línies de telefonia 

 

Per poder executar el soterrament de les línies aèries de de telefonia, l’empresa contractista executarà 

l’obra civil de canalitzacions i arquetes que defineixi la Companyia de Telefonia. Les canalitzacions 

consistiran en dos tubs de PVC de 110mm de diàmetre per la xarxa soterrada, i de dos tubs de PVC de 

63mm per a les escomeses als habitatges. En ambdós casos, es formigonarà el prisma, generant una 

secció de 45x30cm en el primer cas i de 30x20cm en el segon cas. La part superior d’aquest prisma 

formigonat quedarà a una fondària de 45 cm en vorera i de 60cm en calçada. La resta de secció de la 

canalització es podrà reomplir amb terrenys procedents de la pròpia excavació. Les arquetes seran 

tipus M (30x30cm interiors), D (90x109cm interiors) o H (80x110cm interiors), amb les mides i 

característiques especificades per Companyia, i s’ubicaran d’acord amb els plànols facilitats per 

Companyia. Podran ser prefabricades o fabricades in situ. 

 

A diferència del soterrament de la baixa tensió, no es podrà aprofitar la mateixa canalització per passar 

el cablejat de l’enllumenat. 

 

Un cop executada l’esmentada obra civil, la Companyia de Telefonia es farà càrrec de l’obra mecànica 

del soterrament, consistent en el cablejat de la nova xarxa, les conversions i connexions a habitatges, i 

la retirada de la instal·lació antiga (cablejat, postes si procedeix, etc.). En el cas del servei de Telefonia, 

al executar-se arquetes, no caldrà que l’empresa constructora executi cales per facilitar les feines de la 

Companyia de servei. La Companyia també s’encarregarà de l’obra civil relacionada amb la retirada de 

l’antiga instal·lació, com pot ser la reposició de paviment un cop retirat un pal. 

 

 

2.10.3 Serveis afectats 

 

Abans de començar cada obra, el contractista haurà de sol·licitar a totes les companyies que tinguin 

serveis a l’àmbit d’actuació els plànols de serveis afectats actualitzats. Tot i que als projectes executius 

s’incloguin els plànols corresponents, aquests tenen una validesa temporal limitada i per aquest motiu 

el contractista, per major seguretat, els haurà de tornar a sol·licitar a cada companyia. 

 

A l’inici de les obres, es faran les cales necessàries per tenir perfectament ubicats aquests serveis i 

evitar afectar-los durant les obres. 

 

En general es seguirà el criteri de no afectar els serveis existents al carrer, però quan sigui 

imprescindible desviar algun servei, la Direcció Facultativa contactarà amb la companyia de serveis 

corresponents per fer la sol·licitud de desafecció, i la companyia donarà resposta amb la solució 

proposada. El contractista realitzarà l’obra civil necessària (si es requereix), i la companyia de serveis 

portarà a terme la obra mecànica o tota l’actuació en funció del cas. El contractista abonarà a la 

companyia de serveis el càrrec econòmic de la desafecció, i l’Ajuntament li abonarà en la següent 

certificació. 

 

 

Barcelona, Novembre de 2012 
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AMIDAMENT





Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Carrer Loreto, tram comprès entre
Avda d Sarrià i carrer de Bordeus.

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST LORETO
Subobra 10  TREBALLS PREVIS

1 F121U104 M2 LLOGUER DIARI DE BASTIDA METAL.LICA DE LLOGUER EN MODULS DE 5 M2, PER A PETITES
SUPERFICIES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Nº, Moduls M2, Mòduls Dies de lloguer

2 12,000 5,000 70,000 4.200,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.200,000

Obra 01 PRESSUPOST LORETO
Subobra 20  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES
Capitol 21  VORERES

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO.

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

2 F21L4JA3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, IGUAL O SUPERIOR A 10 M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO,
DE 10 A 15 CM DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) %

3 Vorera mar 245,000 3,500 0,500 428,750 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 245,000 3,500 0,500 428,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 857,500

3 F21L4JE3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15
CM DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Trobada carrer extrem actuació 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

4 Trobada carrer extrem actuació 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

5 Trobada carrer intermig actuació 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

7 Trobada façana 245,000 0,200 2,000 98,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 143,000

4 F21L4JC4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, SUPERIOR A 50 M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15
CM DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT
SOBRE RETROEXCAVADORA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) %

3 Vorera mar 245,000 3,500 0,500 428,750 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 245,000 3,500 0,500 428,750 C#*D#*E#*F#

Euro

Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Carrer Loreto, tram comprès entre
Avda d Sarrià i carrer de Bordeus.

AMIDAMENTS Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 857,500

5 F21PV045 M DEMOLICIO COMPLETA DE VORADA I BASE DE FORMIGO MÉS DE 20M DE LLARG

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Vorera mar 245,000 245,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 245,000 245,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 490,000

6 F21PV047 M DEMOLICIÓ COMPLETA DE VORADA INFERIOR A 5M  I BASE DE FORMIGÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Trobada carrer extrem actuació 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

4 Trobada carrer extrem actuació 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

5 Trobada carrer intermig actuació 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

7 F21PV057 M DEMOLICIO <5M DE RIGOLA DE PANOTS I BASE DE FORMIGO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Trobada carrer extrem actuació 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

4 Trobada carrer extrem actuació 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

5 Trobada carrer intermig actuació 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

8 F2192C04 M DEMOLICIÓ DE GUAL DE FORMIGÓ COL.LOCAT SOBRE FORMIGÓ AMB MITJANS MECÀNICS I AJUDES
MANUALS, I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Existents 7,000 6,000 42,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 42,000

9 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

2 Vorera mar 245,000 3,500 0,250 1,400 300,125 C#*D#*E#*F#

3 Vorera muntanya 245,000 3,500 0,250 1,400 300,125 C#*D#*E#*F#

4 Trobada carrer  extrem 15,000 0,250 1,400 5,250 C#*D#*E#*F#

5 Trobada carrer  extrem 15,000 0,250 1,400 5,250 C#*D#*E#*F#

6 Trobada carrer  intermig 15,000 0,250 1,400 5,250 C#*D#*E#*F#

8 Vorera mar 245,000 0,200 0,400 1,400 27,440 C#*D#*E#*F#

9 Vorera muntanya 245,000 0,200 0,400 1,400 27,440 C#*D#*E#*F#

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 3

10 Vorades trobades 15,000 0,200 0,400 1,400 5,040 C#*D#*E#*F#*3

13 Rigola costat mar 245,000 0,300 0,400 1,400 41,160 C#*D#*E#*F#

14 Rigola costat muntanya 245,000 0,300 0,400 1,400 41,160 C#*D#*E#*F#

15 Rigola trobades 15,000 0,300 0,400 1,400 7,560 C#*D#*E#*F#*3

TOTAL AMIDAMENT 765,800

10 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

2 Vorera mar 245,000 1,000 0,250 1,400 85,750 C#*D#*E#*F#

3 Vorera muntanya 245,000 1,000 0,250 1,400 85,750 C#*D#*E#*F#

4 Trobada Carrer extrem 15,000 0,250 1,400 5,250 C#*D#*E#*F#

5 Trobada Carrer  extrem 15,000 0,250 1,400 5,250 C#*D#*E#*F#

6 Trobada Carrer  intermig 15,000 0,250 1,400 5,250 C#*D#*E#*F#

8 Vorera mar 245,000 0,200 0,400 1,400 27,440 C#*D#*E#*F#

9 Vorera muntanya 245,000 0,200 0,400 1,400 27,440 C#*D#*E#*F#

10 Vorades trobades 15,000 0,200 0,400 1,400 5,040 C#*D#*E#*F#*3

11 C#*D#*E#*F#*2

12 Rigola costat mar 245,000 0,300 0,400 1,400 41,160 C#*D#*E#*F#

13 Rigola costat muntanya 245,000 0,300 0,400 1,400 41,160 C#*D#*E#*F#

14 Rigola trobades 15,000 0,300 0,400 1,400 7,560 C#*D#*E#*F#*3

TOTAL AMIDAMENT 337,050

11 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO
DE 12 T, FINS A ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE
L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Vorera muntanya

4 Vorera mar

TOTAL AMIDAMENT 0,000

12 F21QCV03 U ARRENCADA DE PILONES TIPUS 'BARCELONA 93' I CARREGA SOBRE CAMIO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

13 F21CV061 U DESMUNTATGE DE SENYAL VARIABLE PRECEPTIVA, INCLOS EL SEU SUPORT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Senyal triangular 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

3 Senyal circular 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000
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AMIDAMENTS Pàg.: 4

14 F21QCV01 U DESMUNTATGE DE PAPERERES DE QUALSEVOL TIPUS I CARREGA SOBRE CAMIO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST LORETO
Subobra 20  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES
Capitol 22  CALÇADA

1 F21K4AU4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO, >50 M2, FINS A 30 CM DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA,
AMB MARTELL TRENCADOR AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ut

3 Amplada nova calçada 245,000 5,750 1.408,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.408,750

2 F221C620 M3 EXCAVACIÓ I CÀRREGA DE TERRA PER A CAIXA DE PAVIMENT EN TERRENY DE TRÀNSIT, AMB
MITJANS MECÀNICS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Amplada total calçada 245,000 5,750 0,200 281,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 281,750

3 F9W1V100 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics de 0 a 6 cm, en encaixos aïllats (reparacions), arrencament, inclosos
talls i acabats a tapes i reixes, inclòs càrrega i transport a planta de reciclatge i posterior escombrat i neteja

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Extrem actuació 5,000 5,000 1,000 25,000 C#*D#*E#*F#

4 Extrem actuació 5,000 5,000 1,000 25,000 C#*D#*E#*F#

5 Carrer intermig actuació 5,000 5,000 1,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 75,000

4 F9Z1V010 M TALL DE PAVIMENTS DE QUALSEVOL TIPUS AMB DISC DE DIAMANT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ut

3 Vorera mar 245,000 1,000 245,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 245,000 1,000 245,000 C#*D#*E#*F#

6 Trobada carrer extrem actuació 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

7 Trobada carrer extrem actuació 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

8 Trobada carrer intermig actuació 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

10  Rasa col·lector 245,000 0,000 1,000 0,000 C#*D#*E#*F#

11 Connexions embornals 5,000 1,000 2,000 26,000 260,000 C#*D#*E#*F#

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 5

12 Connexions claveguerons 5,000 1,000 2,000 23,000 230,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.025,000

5 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj

3 Vorera mar 245,000 2,250 0,200 1,400 154,350 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 245,000 0,250 0,200 1,400 17,150 C#*D#*E#*F#

6 Connexions embornals 5,000 0,800 0,200 1,400 29,120 C#*D#*E#*F#*26

7 Connexions claveguerons 5,000 0,800 0,200 1,400 25,760 C#*D#*E#*F#*23

TOTAL AMIDAMENT 226,380

6 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj

3 Vorera mar 245,000 2,250 0,200 1,400 154,350 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 245,000 0,250 0,200 1,400 17,150 C#*D#*E#*F#

6 Connexions embornals 5,000 0,800 0,200 1,400 4,480 C#*D#*E#*F#*4

7 Connexions claveguerons 5,000 0,800 0,200 1,400 3,360 C#*D#*E#*F#*3

TOTAL AMIDAMENT 179,340

7 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO
DE 12 T, FINS A ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE
L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj

2 C#*D#*E#*F#

3 Amplada total calçada MBC 245,000 5,750 0,100 1,400 197,225 C#*D#*E#*F#

4 Amplada total calçada base formigó 245,000 5,750 0,200 1,400 394,450 C#*D#*E#*F#

5 Amplada total calçada explanació 245,000 5,750 0,200 1,300 366,275 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 957,950

8 F21N4XC2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE
1 M D'AMPLARIA, AMB MITJANS MECANICS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Calçada resultant 245,000 5,750 1.408,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.408,750

9 F2132232 M3 ENDERROC DE FONAMENT EN POUS DE FORMIGO EN MASSA, AMB MARTELL TRENCADOR SOBRE
RETROEXCAVADORA I CARREGA MECANICA DE RUNA SOBRE CAMIO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Demolició col.lector existent calçada 245,000 0,500 0,500 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 6

TOTAL AMIDAMENT 0,000

10 F21N4XA2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A
MAXIM, AMB MITJANS MECANICS, PER A EXECUCIO DE RASES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Ampliació voreres sobre calçada 245,000 0,250 61,250 C#*D#*E#*F#

4 245,000 2,250 551,250 C#*D#*E#*F#

6 Connexions embornals 5,000 0,800 26,000 104,000 C#*D#*E#*F#

7 Connexions claveguerons 5,000 0,800 23,000 92,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 808,500

Obra 01 PRESSUPOST LORETO
Subobra 30  PAVIMENTACIÓ
Capitol 31  PAVIMENTACIÓ VORERES

1 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT
REGLEJAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m)

3 Vorera mar 245,000 5,750 0,150 211,313 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 245,000 3,750 0,150 137,813 C#*D#*E#*F#

6 Trobada carrer extrem 15,000 0,300 0,150 0,675 C#*D#*E#*F#

7 Trobada carrer extrem 15,000 0,300 0,150 0,675 C#*D#*E#*F#

8 Trobada carrer intermig 15,000 0,300 0,150 0,675 C#*D#*E#*F#

9 C#*D#*E#*F#

10 Encintat 245,000 0,300 1,000 0,200 29,400 C#*D#*E#*F#*2

TOTAL AMIDAMENT 380,551

2 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3 F9E1310N M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A PREU SUPERIOR, COL.LOCAT
A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:0.5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L I
BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Vorera mar 245,000 5,750 1.408,750 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 245,000 3,750 918,750 C#*D#*E#*F#

6 Trobada carrer extrem actuació 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

7 Trobada carrer extrem actuació 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

8 Trobada carrer intermig actuació 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Pàg.: 7

TOTAL AMIDAMENT 2.372,500

4 F9E11UU2 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PANOT O RAJOLA , <10 M2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Vorera mar 245,000 5,750 0,200 281,750 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 245,000 3,750 0,200 183,750 C#*D#*E#*F#

6 Trobada carrer extrem actuació 15,000 0,200 3,000 C#*D#*E#*F#

7 Trobada carrer extrem actuació 15,000 0,200 3,000 C#*D#*E#*F#

8 Trobada carrer intemig actuació 15,000 0,200 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 474,500

5 F961U111 M ENTRE 5 I 20M DE VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO
JASPE, GRA FI, RECTA, ESCAIRADA I BUIXARDADA DE 20X25 CM, COL.LOCADA AMB FONAMENT DE
FORMIGO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Trobada carrer extrem actuació 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

4 Trobada carrer extrem actuació 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

5 Trobada carrer intermig actuació 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,000

6 F981U015 M EXECUCIÓ GUAL PER A VEHICLES MODEL 60, DINS D'UN CONJUNT D'ACTUACIONS EN UN MATEIX
CARRER, DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA FI, AMB LES
CARES VISTES FLAMEJADES, DE SECCIO 62X30 CM, INCLOS PART PROPORCIONAL DE CAPS DE
REMAT DE 62X40X30 CM CONFORMATS AMB QUART DE CIRCUMFERENCIA DE 40 CM DE RADI,
COL.LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 DE 20 CM DE GRUIX

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

7 F981U027 M EXECUCIÓ GUAL PER A VIANANTS MODEL R-120 ,RECTE, DINS D'UN CONJUNT D'ACTUACIONS AL
MATEIX CARRER , DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, AMB
LES CARES VISTES FLAMEJADES, FORMAT PER RAMPES DE 121.8X40X6 CM, INCLOS:PART
PROPORCIONAL DE CAPS DE REMAT I FORATS PER A PAPERERES I SEMAFOR,DESPLAÇAMENT DE
QUALSEVOL ELEMENT O SERVEI,CANVI DE REIXES DE IMBORNALS,ANUL·LACIÓ
D'IMBORNALS,ENRASSAT DE QUALSEVOL TIPUS DE TAPES, COL.LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGO
DE RESISTENCIA 15 N/MM2 DE 10 CM DE GRUIX.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ud

2 C#*D#*E#*F#

3 Trobada carrer extrem actuació 6,000 7,000 42,000 C#*D#*E#*F#

4 Trobada carrer extrem actuació 6,000 7,000 42,000 C#*D#*E#*F#

5 Trobada carrer intermig actuació 6,000 7,000 42,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 126,000

8 F9WZV020 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER A SITUAR A NOVA RASANT DE MARC I REIXES DE DESGUAS EN
OBRES DE RECOBRIMENT ASFALTIC, AMB MAÓ MASSÍS I MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I
ADORMIMENT RÀPID

Euro
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Tapas existents 25,000 2,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

9 EEKZ3155 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 420 X 420 X 40
MM I DE 25 KG DE PES, COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L´OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

10 EEKZ3175 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 620 X 620 X 50
MM I DE 52 KG DE PES, COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L´OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

11 F991Z040 U ESCOSSELL QUADRAT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 100X100X20 DE 10 MM DE GRUIX,
FONAMENT I ANELLAT DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Plantació arbres 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

12 F9915322 U RENOVACIÓ D'ESCOSSELL DE FORMIGÓ INCLÒS TOTES LES FEINES DE DEMOLICIÓ I COL·LOCACIÓ,
DE 106X106 CM DE LLUM I 25 CM DE FONDARIA, AMB 4 PECES DE MORTER DE CIMENT DE 113X20X7
CM, D'UN CANTELL BISELLAT, REJUNTADES AMB MORTER MIXT 1:0,5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L I BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

13 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR DE 40X40 CM I 7 CM DE GRUIX, TIPUS
LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

14 F9B4U110 M2 PAVIMENT DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, FLAMEJADA, DE
5 CM DE GRUIX, COL.LOCADA AMB MORTER

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

15 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Vorera mar 245,000 5,750 1.408,750 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 245,000 3,750 918,750 C#*D#*E#*F#

6 Trobada carrer extrem actuació 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

7 Trobada carrer extrem actuació 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

8 Trobada carrer intermig actuació 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Pàg.: 9

TOTAL AMIDAMENT 2.372,500

16 F991Z030 U ESCOSSELL QUADRAT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 120X80X20 DE 10 MM DE GRUIX,
FONAMENT I ANELLAT DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Plantació arbres 70,000 70,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 70,000

17 F9B4U310 M2 PAVIMENT DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, FLAMEJADA, DE
8 CM DE GRUIX, COL.LOCADA AMB MORTER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Encintat Llobregat 0,000 0,300 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Encintat Besòs 0,000 0,300 0,000 C#*D#*E#*F#

5 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

18 F961UA20 M >20 M VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA
FI, RECTA, SERRADA MECANICAMENT I FLAMEJADA, DE 20X25 CM, COL.LOCADA SOBRE PAVIMENT O
LLIT DE FORMIGO EXISTENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

3 Vorera mar 245,000 245,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 245,000 245,000 C#*D#*E#*F#

6 Trobada carrer extrem actuació 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

7 Trobada carrer extrem actuació 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

8 Trobada carrer intermig actuació 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 535,000

Obra 01 PRESSUPOST LORETO
Subobra 30  PAVIMENTACIÓ
Capitol 32  PAVIMENTACIÓ CALÇADA

1 F9H1V120 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 22 surf 50/70 S, AC 22
surf 35/50S, AC16 surf 50/70 S, AC 16 surf 35/50 S (S-12/20) amb granulat per a rodament i betum asfàltic de
penetració. Està inclòs fins un 5% de reciclat de mescla bituminosa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) dens (Tn/m3)

3 Regularització / Base 245,000 5,750 0,070 2,400 236,670 C#*D#*E#*F#

5 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 0,070 2,400 8,400 C#*D#*E#*F#

6 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 0,070 2,400 8,400 C#*D#*E#*F#

7 Trobada carrer intemig actuació 10,000 5,000 0,070 2,400 8,400 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 261,870

2 F9H1V140 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, AC 11 surf 50/70 D, AC 11 surf
35/50 D (D-8/10), amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 5% de reciclat
de mescla bituminosa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) dens (Tn/m3)

3 Capa de rodadura 245,000 5,750 0,050 2,400 169,050 C#*D#*E#*F#

5 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 0,050 2,400 6,000 C#*D#*E#*F#

6 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 0,050 2,400 6,000 C#*D#*E#*F#

7 Trobada carrer intermig actuació 10,000 5,000 0,050 2,400 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 187,050

3 F9J1V010 m2 Reg d´imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP (ECI), amb dotació 1,5 kg/m2, neteja del
ferm inclosa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Sota base MBC 245,000 5,750 1.408,750 C#*D#*E#*F#

5 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 50,000 C#*D#*E#*F#

6 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 50,000 C#*D#*E#*F#

7 Trobada carrer intermig actuació 10,000 5,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.558,750

4 F9J1V025 m2 Reg d´adherència amb Emulsió bituminosa catiònica termoadherent modificada amb polimers tipus C60BP4
TER o C60BP3 TER (ECR2d-m), amb una dotació d'1 kg/m2, neteja del ferm inclosa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Sota base MBC 245,000 5,750 1.408,750 C#*D#*E#*F#

5 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 50,000 C#*D#*E#*F#

6 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 50,000 C#*D#*E#*F#

7 Trobada carrer intermig actuació 10,000 5,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.558,750

5 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT
REGLEJAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m)

3 Nova calçada 245,000 5,750 0,200 281,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 281,750

6 F931201J M3 BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98 % DEL PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m)
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3 Nova calçada 245,000 5,750 0,150 211,313 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 211,313

7 F227T00F M2 REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ud

3 Nova explanada 245,000 5,750 1.408,750 C#*D#*E#*F#

5 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 1,000 50,000 C#*D#*E#*F#

6 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 1,000 50,000 C#*D#*E#*F#

7 Trobada carrer intermig actuació 10,000 5,000 1,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.558,750

8 F9WZV011 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER SITUAR A NOVA RASANT DE MARC I TAPA DE POUS DE
CLAVEGUERES O ALTRES SERVEIS, EN OBRES DE RECOBRIMENT ASFALTIC, AMB MAÓ MASSÍS I
MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I ADORMIMENT RÀPID

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tapes col·lector i telecomunicacions 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

9 F9HYV050 t Col·locació a l'obra i compactació al 98 % de l'assaig marshall, de mescla bituminosa en calent, en conjunt
d'obres de més de 200 t de material col·locat

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

10 F9HYV060 t Col·locació a l'obra i compactació al 98% de l'assaig marshall, de mescla bituminosa en calent, en conjunt
d'obres de fns a 200 t de material col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) dens (Tn/m3)

3 Regularització / Base 245,000 5,750 0,070 2,400 236,670 C#*D#*E#*F#

5 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 0,070 2,400 8,400 C#*D#*E#*F#

6 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 0,070 2,400 8,400 C#*D#*E#*F#

7 Trobada carrer intermig actuació 10,000 5,000 0,070 2,400 8,400 C#*D#*E#*F#

9 Capa de rodadura 245,000 5,750 0,050 2,400 169,050 C#*D#*E#*F#

11 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 0,050 2,400 6,000 C#*D#*E#*F#

12 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 0,050 2,400 6,000 C#*D#*E#*F#

13 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 0,050 2,400 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 448,920

11 F9HYV200 dia Increment de l'equip d'estesa per a la col·locació a l'obra i compactació al 98% de l'assaig marshall, inclòs
neteja prèvia de la calçada, de qualsevol mescla bituminosa en calent, quan per necessitats administratives es
realitzi en treballs nocturn, dissabtes o festius

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

12 F974V011 M <20M RIGOLA DE 30 CM D'AMPLARIA AMB PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE
30X30X8 CM, COL.LOCADES AMB MORTER DE CIMENT 1:4 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA
DE 165 L

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 T long (m)

3 Vorera mar 245,000 245,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 245,000 245,000 C#*D#*E#*F#

6 Trobada carrer extrem actuació 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

7 Trobada carrer extrem actuació 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

8 Trobada carrer intermig actuació 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 520,000

Obra 01 PRESSUPOST LORETO
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 41  XARXA SANEJAMENT

1 F222V010 M3 EXCAVACIO MANUAL DE CALES EN ZONA DE SERVEIS

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

2 F2229A22 M3 EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I MÉS DE 2 M D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO
CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

3 Nou col·lector carrer 0,000 1,000 2,300 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

3 F23167S1 M2 APUNTALAMENT I ESTREBADA DE RASES I POUS DE FINS A 2 M D'AMPLARIA, PER A UNA PROTECCIO
DE MES DEL 30 % I FINS AL 60 %, AMB FUSTA, EN OBRES DE CLAVEGUERAM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) fond (m) ut

3 Nou col·lector carrer 0,000 2,500 2,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

4 F222010P M3 EXCAVACIO DE RASES DE MES DE 0,60 M D'AMPLARIA I FINS A 3 M DE FONDARIA EN TERRES, AMB
MITJANS MANUALS , AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexions embornals 5,000 0,800 1,800 26,000 187,200 C#*D#*E#*F#

4 Connexions claveguerons 5,000 0,800 1,600 23,000 147,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 334,400

5 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ut

3 Nou col·lector carrer 0,000 1,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 Connexions embornals 5,000 0,800 26,000 104,000 C#*D#*E#*F#

6 Connexions claveguerons 5,000 0,800 23,000 92,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 196,000

6 FD7FK576 M TUB DE PVC TIPUS TELUA DE CLASSE RESSISTENT SN-4 DE 630 MM DE DIÀMETRE I PART
PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIONS , COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

3 Nou col·lector carrer 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

7 FD12PC0S M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE PARET MASSISA, DE D=315 MM, DE PN 6 BAR I SN4 (4KN/M2)
SEGONS NORMA UNE-EN-53962, EN SOLERA DE 10 CM I REBLERT FINS A 10 CM SOBRE EL TUB AMB
FORMIGÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexions claveguerons 5,000 23,000 115,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 115,000

8 FD1ZV016 U CONNEXIO DE CLAVEGUERO O EMBORNAL A COL.LECTOR TOT INCLÒS AMB TUB D=400MM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Connexions embornals 26,000 26,000 C#*D#*E#*F#

4 Connexions claveguerons 23,000 23,000 C#*D#*E#*F#

5 Connexions a col·lectors carrers extres 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 49,000

9 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT
REGLEJAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Nou col·lector carrer 0,000 1,000 1,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 tub DN630 0,000 -,312 0,000 C#*D#*E#*F#

6 Base calçada col·lector 0,000 1,000 0,200 0,000 C#*D#*E#*F#

7 Base calçada embornals 5,000 0,800 0,200 26,000 20,800 C#*D#*E#*F#

8 Base calçada claveguerons 5,000 0,700 0,200 23,000 16,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,900

10 F228A60F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0.6 I FINS A 1.5 M, AMB MATERIAL ADEQUAT,
EN TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 98 % PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

3 Nou col·lector carrer 0,000 1,000 2,200 0,000 C#*D#*E#*F#
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4 Dau formigó 0,000 1,000 1,000 0,000 C#*D#*E#*F#

6 Connexions embornals 5,000 0,800 1,800 26,000 187,200 C#*D#*E#*F#

7 Dau formigó -5 0,800 0,800 26,000 -83,2 C#*D#*E#*F#

9 Connexions claveguerons 5,000 0,700 1,600 23,000 128,800 C#*D#*E#*F#

10 Dau formigó -5 0,700 0,700 23,000 -56,35 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 176,450

11 F2A15000 M3 SUBMINISTRAMENT DE TERRA ADEQUADA D'APORTACIÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

3 Nou col·lector carrer 0,000 1,000 2,200 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Dau formigó 0,000 1,000 1,000 0,000 C#*D#*E#*F#

6 Connexions embornals 5,000 0,800 1,800 26,000 187,200 C#*D#*E#*F#

7 Dau formigó -5 0,800 0,800 26,000 -83,2 C#*D#*E#*F#

9 Connexions claveguerons 5,000 0,700 1,600 23,000 128,800 C#*D#*E#*F#

10 Dau formigó -5 0,700 0,700 23,000 -56,35 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 176,450

12 F222S010 M3 EXCAVACIO DE POU AILLAT DE SECCIO FINS A 1 M2 I DE MES DE 7 M I MENYS D'11 M DE FONDARIA,
EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS, INCLOSES LES FEINES D'EXTRACCIO I CARREGA MANUAL. ,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Pous col·lector 1,500 1,500 2,300 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 Caixes embornals 1,500 1,000 1,300 26,000 50,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,700

13 FDD2S010 M PARET PER A POU QUADRAT DE 70 X 70 CM DE SECCIO INTERIOR, DE 14 CM DE GRUIX DE MAO
CALAT, ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:6, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T fond (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Pous col·lector 2,500 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

14 FD5JV010 M POU PER A AIGUES PLUVIALS, EMBORNAL, DE 70X30 CM DE SECCIO INTERIOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T fond (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Caixes embornals 1,500 26,000 39,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 39,000

15 FD1AUU20 U SUBMINISTRAMENT DE MARC APARENT RODÓ I TAPA PER A POU DE REGISTRE DE FOSA DUCTIL,
CLASES D400, HOMOLOGADA COM A MODEL BARCELONA 2-400
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Pous col·lector 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

16 FD1BS010 U BASTIMENT I REIXA TIPUS AJUNTAMENT DE BARCELONA, DE FOSA DUCTIL PER A EMBORNAL DE 70 X
30 CM, DE CARREGA DE TRENCAMENT SUPERIOR A 25 T SEGONS LES NORMES UNE 41-300-87 I
EN-124, COL.LOCADA AMB MORTER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Reixes embornals 26,000 26,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,000

17 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T volum (m3) esponj

2 C#*D#*E#*F#

3 Rases conex. embornals i clavegueron 354,200 1,300 460,460 C#*D#*E#*F#

4 Pous i embornals 0,000 1,300 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 460,460

18 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T volum (m3) esponj

3 Rases conex. embornals i clavegueron 354,400 1,300 460,720 C#*D#*E#*F#

4 Pous i embornals 0,000 1,300 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 460,720

19 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO
DE 12 T, FINS A ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE
L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m) esponj

3 Nou col·lector carrer 0,000 1,000 2,300 1,300 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

20 FD12PE0S M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE PARET MASSISA, DE D=500 MM, DE PN 6 BAR I SN4 (4KN/M2)
SEGONS NORMA UNE-EN-53962, EN SOLERA DE 10 CM I REBLERT FINS A 10 CM SOBRE EL TUB AMB
FORMIGÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ut

2 C#*D#*E#*F#
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3 Connexions embornals 5,000 26,000 130,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 130,000

Obra 01 PRESSUPOST LORETO
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 42  ENLLUMENAT PÚBLIC I FIBRA OPTICA

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Cales 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 EE15CV14 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I FIBRA OPTICA EN RASA 0.40 X 0.80 M DE FONDÀRIA.
INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES DE LA
SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS
PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE
L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL
SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15
CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR
LLIS AMB PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS NORMES DE CIA. , NETEJA DEL CARRER, VALLAT I
SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Canalització enllumenat 245,000 1,000 245,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 245,000

3 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE
FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES DE
LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS
PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE
L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-150 DE
DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT
I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA
COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ
SEGONS NORMES DE CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT UNE-EN-50086 DE 90 MM DE
DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Pas de calçada 10,000 4,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

4 EE15CV01 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC EN RASA 0.40 X 0.60 M DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ
AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 60 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A
LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ
SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR
REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM,
REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE
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POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'UN TUB DE POLIETILÈ
CORRUGAT UNE-EN-50086 DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I
SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ud

3 Connexió carrers extrems actuació 6,000 2,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

5 FDK2U031 U PERICÓ QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 80 X 80 X 70 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE
GUIX DE MAÓ CALAT DE 10 X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:2:10
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE
PEDRERA GRANÍTICA DE 10 CM DE GRUIX, INCLOU SUMINISTRE I COL·LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Arquetes per FO 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

3 4 cada 100 m de carrer

4 Arquetes pas de calçada 2,000 4,000 8,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

6 FDK2U030 U PERICÓ QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 58 X 58 X 60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE
GUIX DE MAÓ CALAT DE 10 X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:2:10
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE
PEDRERA GRANÍTICA DE 10 CM DE GRUIX, INCLOU SUMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE BASTIMENT I TAPA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Arquetes 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

3 4 cada 100 m de carrer

TOTAL AMIDAMENT 8,000

7 FG34052 U Conversió aerosubterrània de línia de baixa tensió, en suport i façana, inclòs el subministrament de tub de
protecció d'acer galvanizat de 3 m, caputxó, resines, abraçadores, suports de cables, petit material i ma d'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Connexió carrers extrems d'actuació 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 F21L4JG5 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2 , COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A
15 CM DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Connexió carrers extrems d'actuació 6,000 0,400 2,000 4,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,800

9 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,
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2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió carrers extrems d'actuació 6,000 0,400 0,250 1,400 1,680 C#*D#*E#*F#*2

TOTAL AMIDAMENT 1,680

10 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

3 Connexió carrers extrems d'actuació 6,000 0,400 0,250 1,400 1,680 C#*D#*E#*F#*2

TOTAL AMIDAMENT 1,680

11 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR DE 40X40 CM I 7 CM DE GRUIX, TIPUS
LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió carrers extrems d'actuació 6,000 0,400 2,000 4,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,800

12 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió carrers extrems d'actuació 6,000 0,400 2,000 4,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,800

13 FHA8E355 M SUBMINISTRAMENT DE CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1 X 35 MM2 I MUNTAT EN MALLA DE
CONNEXIÓ A TERRA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Canalització enllumenat 245,000 1,150 2,000 563,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 563,500

14 FHV1E010 M ESTESA DE CONDUCTOR DE 6-10-16 MM2 EN TUB

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Canalització enllumenat 245,000 1,150 2,000 563,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 563,500

15 FHV1E200 M ESTESA DE CONDUCTOR DE PRESA A TERRA
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Canalització enllumenat 245,000 1,150 2,000 563,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 563,500

16 EAM0E020 U FONAMENTACIÓ DE SUPORT AMB FORMIGÓ EN MASSA DE DIMENSIONS 0,8 X 0,8 X 1,0 M
D'EXCAVACIÓ I 0,8 X 0,8 X 0,8 M DE DAU DE FORMIGÓ HM-25, TRANSPORT DE TERRES SOBRANTS A
ABOCADOR, COL·LOCACIÓ DE PERNS D'ANCORATGE, SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PLACA
DE PRESA DE TERRA, CABLE DE COURE NU DE 35 MM I ELEMENTS AUXILIARS, SEGONS PLÀNOLS DE
L'AJUNTAMENT DE BARCELONA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 13,000 2,000 26,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,000

17 FHV5E020 U MUNTATGE DE COLUMNA O BÀCUL METÀL·LIC DE 5 A 7 M D'ALÇADA, FINS A 1,5 M DE SORTINT I
PLANXA DE 4 MM, FIXAT AMB PLATINA SOBRE DAU DE FORMIGÓ, INCLOENT GRUAMENT,
ANIVELLAMENT, CONNEXIÓ DE PRESA DE TERRA, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA COMPLETA DE
L'INTERIOR DEL SUPORT I COL·LOCACIÓ DE LA LLUMINÀRIA DEIXANT EL PUNT DE LLUM EN
CONDICIONS PEL FUNCIONAMENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 13,000 2,000 26,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,000

18 FHV3E020 U SUBSTITUCIÓ DE LLUMINÀRIA EXTERIOR DE 5 A 10 M D'ALÇÀRIA INCLÓS EL CONNEXIONAT I
ORIENTACIÓ DE LA LLUMINÀRIA.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

19 EC1SU104 U RETIRADA DE CABLE SOBRE FAÇANA AMB CAMIÓ CISTELLA O PLATAFORMA ELEVADORA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

3 Cablejat aeri 245,000 1,250 2,000 612,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 612,500

20 FHVQCV02 U DESMUNTATGE DE QUALSEVOL TIPUS DE SUPORT O BRAÇ COLLAT A FAÇANA, APLEC I RECOLLIDA
D'ELEMENTS DESMUNTATS INCLÒS CARREGA SOBRE CAMIO I TRANSPORT A PUNT DE RECOLLIDA
AUTORITZAT. INCLOU REPARACIÓ I NOU MATERIAL DE PARAMENT EXISTENT A FAÇANA AFECTAT PER
LA RETIRADA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 13,000 2,000 26,000 C#*D#*E#*F#
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5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,000

21 MN1220 U VERIFICACIÓ DE PUNT DE LLUM INSTAL·LAT O AFECTAT I CONTROL AUTOMÀTICS DEL MATEIX
SEGONS PROTOCOL AJUNTAMENT DE BARCELONA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 13,000 2,000 26,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,000

22 PN1524 PA ACONDICIONAMENT DE QUADRE DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ EXISTENT.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

23 PN14060 U CONFECCIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTE ELÈCTRIC

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

24 PN14050 PA DESPESES DE COMPANYIA PER RETIRADA D'ESCOMESA ANTIGA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

25 FHT6E140 U SUBMINISTRAMENT DE CENTRE DE COMANDAMENT MODEL TIPUS BARCELONA CITI 10 R BCN 4S O
SIMILAR, PREPARAT PER A QUATRE CIRCUITS DE SORTIDA, CONSTITUIT PER ARMARI D'ACER
INÒXIDABLE EQUIPAT AMB CONTROL CENTRALITZAT AMB RÀDIO MODEM I/O WIFI, ANTENA DIRECTIVA
I EQUIPS COMPACTES DE PROTECCIÓ I ESTABILITZADOR DE FLUXE DE FINS A 45 KVA PER A UNA
QUALSEVOL POTÈNCIA DE CONTRACTACIÓ.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Quadre d'enllumenat 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 Quadre de F.O. 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

26 MP2780 U TRACTAMENT DE PINTURA FET A TALLER DEL PUNT DE LLUM, TRACTAMENT DE RILZANT APROVAT
PER LA D.O FINS A L'ALÇADA INDICADA I APLICACIÓ DE PINTURA ANTIENGANXINES I ANTI-GRAFFITIS,
MODEL PARÍS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 13,000 2,000 26,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,000

27 PN1523 PA TREBALLS COMPLEMENTARIS PER REALITZACIO D'ESCOMESA

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

28 FHM1E820 U SUBMINISTRAMENT DE COLUMNA TIPUS PLUS DE 6 M D'ALÇADA, CILÍNDRICA, DE TUB D'ACER
GALVANITZAT I 3 MM DE GRUIX DE QUALITAT MÍNIMA UNE-19043, DIÀMETRE A LA BASE 127 MM, AMB
ANELL PERIMETRAL DE REFORÇ AMB CREUETA DE SUPORTACIÓ LLUMENERA, PLETINA, PERNS
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D'ANCORATGE, TRACTAMENT COMPLEMENTARI DE PINTURA ANTICORROSIVA A LA PART INTERIOR I
EXTERIOR DE LA COLUMNA FINS A LA PORTELLA, SEGONS ESPECIFICACIONS DEL PLEC DE
CONDICIONS I PLÀNOLS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 13,000 2,000 26,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,000

29 FG33301 m SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE CONDUCTOR DE 4 X 6 MM2 DE SECCIÓ, TRENAT I COMPACTE,
SOTERRAT, inclosa la seva estesa per tubular soterrat o safata i l'engrapat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Canalització enllumenat 245,000 1,150 2,000 563,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 563,500

30 FHWE301 U LLUMINÀRIA GRAN DE FUNDICIÓ D'ALUMINI TIPUS VENUS TECNOLOGIA LEDS, MODEL
TOP,PRO,DUO,ONE, O SIMILARS, INCLÒS DRIVER I NODE I AMB TOTS ELS ELEMENTS AUXILIARS PEL
SEU BON FUNCIONAMENT I EL SEU CONTRAOL PUNT A PUNT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 13,000 2,000 26,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,000

31 EE15CV02 M CANALITZACIÓ PER FO / ENLLUMENAT PÚBLIC EN RASA 0.40 X 0.60 M DE FONDÀRIA. INCLOU
L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 60 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE
PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO
EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP ENDERROCATS),
CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON
D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I
COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA
COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT UNE-EN-50086 DE 90 MM DE DIÀMETRE I
INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Canalització F.O. 245,000 245,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 245,000

Obra 01 PRESSUPOST LORETO
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 43  FECSA
Subcapitol 01  OBRA CIVIL
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1 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE
FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES DE
LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS
PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE
L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-150 DE
DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT
I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA
COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ
SEGONS NORMES DE CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT UNE-EN-50086 DE 90 MM DE
DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 7,500 1,000 7,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,500

2 EAN0020 U 'CATA PER A REALITZAR CONNEXIÓ D'ESCOMESA PER PART DE COMPANYIA, DE 1,5 X 1 X 0,8 INCLÒS
RETIRADA DE RUNES A L'ABOCADOR, OMPLERT DE SAULÓ I COL·LOCACIÓ DE PLANXA DE FERRO
PROVISIONAL.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Escomeses 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

5 Connexió a carrers extrems actuació 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

3 F21L4JG5 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2 , COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A
15 CM DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ud

3 Connexió carrers extrems actuació 10,000 0,400 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

4 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió carrers extrems d'actuació 10,000 0,400 0,250 1,400 1,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,400

5 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

2 C#*D#*E#*F#
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3 Connexió carrers extrems d'actuació 10,000 0,400 0,250 1,400 1,400 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,400

6 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR DE 40X40 CM I 7 CM DE GRUIX, TIPUS
LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ud

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió carrers extrems d'actuació 10,000 0,400 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

7 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ud

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió carrers extrems d'actuació 10,000 0,400 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

8 EE15CV12 M CANALITZACIÓ PER BAIXA TENSIÓ EN RASA 0.40 X 1.00 M DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB
RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 100 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA
RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ
LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR
REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM,
REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE
POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DOS TUBS DE PVC DE
160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS NORMES DE CIA., NETEJA DEL CARRER,
VALLAT I SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Vorera mar 65,000 65,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

6 Connexió Carrer extrems d'actuació 10,000 2,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 85,000

9 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Cales 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

Obra 01 PRESSUPOST LORETO
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 43  FECSA
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Subcapitol 02  OBRA MECÁNICA

1 FG34052 U Conversió aerosubterrània de línia de baixa tensió, en suport i façana, inclòs el subministrament de tub de
protecció d'acer galvanizat de 3 m, caputxó, resines, abraçadores, suports de cables, petit material i ma d'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 1 conversió per a dos caixes de protec

3 Vorera mar 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 FG34053 U Caixa general de protecció de 100 A a façana amb aïllament de poliester reforçat IP-437 amb fusibles i bases
portafusibles tipus H mida 1 de 3x250 a, neutre seccionable i borns bimetal·lics per a cable de 150 mm2 de
secció, amb caixa i tapa per a protecció de cables, segons especificacions i normativa de la companyia
subministradora, inclòs transport a obra, muntatge, fixació i connexionat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 1 conversió per a dos caixes de protec

3 Vorera mar 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

3 FG34CBTS u Caixa seccionament línia subterranea baixa tensió segons especificacions i normativa de la companyia
subministradora, inclòs transport a obra, muntatge, i connexionat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Carrer extrem actuació 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 FG4C020 u Connexio de cable trenat de fins a 150 mm2 de seccio amb tensio a la linia

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 1 conversió per a dos caixes de protec

3 Escomeses

4 Vorera mar 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

5 Vorera llobregat 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

7 Carrer extrem actuació 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

5 FG34055 U Caixa per a quadre de distribució, de plàstic i metàl·lica amb porta, per a dues fileres de vint-i-dos mòduls i
muntada superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

6 PN14060 U CONFECCIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTE ELÈCTRIC

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 SECBTS10 m Subministrament d'un circuit de cable tipus rv 0.6/1 kv de 3x1x240+1x150 mm2 al, inclosa la seva estesa per
tubular o safata i l'engrapat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Vorera mar 65,000 1,200 1,000 78,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Besòs 0,000 1,200 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

6 Connexió carrers extrems actuació 10,000 1,200 2,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 102,000

Obra 01 PRESSUPOST LORETO
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 44  TELEFÓNICA

1 FDG3E012 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN CALÇADA, EN RASA 0,5 X 1.O M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ
FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC DE 63 MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE
PVC DE 110 MM DE DIAMETRE.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Creuament carrer final intervenció 7,500 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

2 FDG3E011 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN VORERA, EN RASA 0,5 X 0,8 M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ
FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC DE 63 MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE
PVC DE 110 MM DE DIAMETRE.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

3 Vorera muntanya 28,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera mar 28,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

3 FDK2T003 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus H, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre
solera de formigó HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4 FDK2T001 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus M, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre
solera de formigó HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST LORETO
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 45  SERVEIS AFECTATS

1 XPAUU002 U PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE D'ESTINTOLAMENT PROVISIONAL I DESVIAMENT DE
SERVEIS DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Desviament Serveis FECSA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 Desviament Serveis GAS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

5 Desviament serveis Agbar 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

6 C#*D#*E#*F#

7 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01 PRESSUPOST LORETO
Subobra 50  JARDINERIA I REG
Capitol 51  REG

1 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m) esponj,

2 Rasa reg 490,000 0,400 0,400 1,300 101,920 C#*D#*E#*F#

3 Fins a escomesa 6,000 0,400 0,400 1,300 1,248 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 103,168

2 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m) esponj,

2 Rasa reg 490,000 0,400 0,400 1,300 101,920 C#*D#*E#*F#

3 Fins a escomesa 6,000 0,400 0,400 1,300 1,248 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 103,168

3 FR02T003 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CANALITZACIO AMB TUB DE PVC COARRUGAT DE D 130 MM
PER A PAS D'INSTAL.LACIONS DE REG

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 Rasa reg 490,000 490,000 C#*D#*E#*F#

3 Fins a escomesa 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

6 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 496,000

4 FFB2U440 M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE 53-131-90, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT
MITJÀ I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)
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2 Rasa reg 490,000 490,000 C#*D#*E#*F#

3 Fins a escomesa 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 496,000

5 F228V010 M3 REBLIMENT I PICONAT DE RASES O POUS AMB SAULO D'APORTACIO, AMB COMPACTACIO DEL 95%
PM, AMIDAMENT SOBRE PERFIL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

2 Rasa reg 490,000 0,400 0,350 2,000 137,200 C#*D#*E#*F#

3 Fins a escomesa 6,000 0,400 0,350 1,000 0,840 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 138,040

6 FDK3PJ12 U PERICO PER COMPTADOR, DE 80 X 60CM X 40 CM. MIDES INTERIORS, PARET DE 15 CM. DE TOTXO,
ARREBOSSADA I LLISCADA, AMB BASTIMENT D'ACER I DUES TAPES AMB CADENES

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 FDK2BP066 UT PERICO DE REGISTRE PER REG DE 0,60 X 0,60 X 0.60 M. DE MIDES UTILS AMB PARET DE 15 DE MAO
CALAT DE 29X14X10 CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE GRAVA, INCLOSA LA TAPA I MARC DE FOSA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Extrems 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

3 Creuament escomesa 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

4 By-pass 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

5 valvula descarrega 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

6 ventosa 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

8 FR024550 U ANELL DE DEGOTEIG OBERT AMB 7 DEGOTADORS INSERITS CADA 30 CM DE 3,5 L/H PROTEGIT AMB
TUB DREN PERFORAT, SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA RASA
INCLOSOS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Plantació arbres 70,000 70,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 70,000

9 FR01U006 UT ESCOMESA I COMPTADOR D´AIGUA DE 40 MM DE RAMAL I CABAL ENTRE 4 I 6.3 M3/H

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

10 FR03UA06 U PROGRAMADOR AUTÒNOM DE DOBLE PROGRAMA, AMB CONTROL D'APORTACIÓ D'AIGUA, TEMPS DE
PROGRAMACIÓ DES DE 1 MIN. FINS A 4 H PER ESTACIÓ, EN PASSOS D'1 MIN., AMB 6 ESTACIONS,
POSSIBILITAT DE 8 ARRENCADES PER DIA I PROGRAMA, PILES STANDARD DE 9 V, CIRCUIT
D'ARRENCADA DE BOMBA, CARCASSA DE PLÀSTIC ESTANCA I PREPARAT PER A MUNTATGE MURAL
INTERIOR, TOTALMENT COL.LOCAT, INCLOSES TOTES LES CONNEXIONS ELÈCTRIQUES, TANT DEL
CIRCUIT D'ALIMENTACIÓ DEL PROGRAMADOR, COM DELS ELEMENTS GOVERNATS PER AQUEST

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11 FR03PJ20 UT CONSOLA PER A PROGRAMADOR TIPUS T-BOSS UNIVERSAL, PROGRAMACIÓ PER INFRAROIGS,
RADIO I MANAGER
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

12 FR044D20 U VALVULA DE DESCÀRREGA O DE DRENATGE AUTOMATICA DE 1/2'' EN COLECTOR DE SORTIDA DE
REG PER DEGOTEIG, INSTAL.LADA EN PERICÓ DE REGISTRE

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

13 FR03J048 UT VENTOSA DOBLE EFECTE DE 2'' DE BRONZE, ROSCADA INCLÒS PART PROPORCIONAL DE LES PECES
ESPECIALS, TOTALMENT CONNECTADA I EN CORRECTE FUNCIONAMENT.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

14 FR045J902 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS SECTORIAL DE 1 1/2'' FORMAT PER
ELECTROVALVULA, TRES VALVULES MASCLE DE RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I
FEMELLA) I DUES TE DE LLAUTO AMB FILTRES DE 300 MICRES I REDUCTOR DE PRESSIÓ DE 10 A 0.5
ATM

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

15 FR045JBW U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS MESTRE DE 2' FORMAT PER ELECTROVALVULA, TRES
VALVULES MASCLE DE RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I FEMELLA) I DUES TE DE LLAUTO,
QUE SUPORTI PRESSIONS DE 10 ATM DE TREBALL INSTAL.LADA DINS PERICÓ

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

16 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB
MITJANS MANUALS,  AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

2 Rasa reg 245,000 0,400 0,400 2,000 78,400 C#*D#*E#*F#

3 Fins a escomesa 6,000 0,400 0,400 1,000 0,960 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 79,360

Obra 01 PRESSUPOST LORETO
Subobra 50  JARDINERIA I REG
Capitol 52  JARDINERIA

1 FR2GU020 U EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE DIMENSIONS 1,1X1,1X1 M, AMB MINICARREGADORA SOBRE
PNEUMÀTICS AMB ACCESSORI RETROEXCAVADOR DE 40 A 60 CM D'AMPLÀRIA DE TREBALL,
CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, TRANSPORT A ABOCADOR
AUTORITZAT, CÀNON D'ABOCAMENT I COL·LOCACIÓ AL FONS DEL SOT DE GRAVES I GEOTÈXTIL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Plantació arbres 70,000 70,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 70,000

2 FR3P1131 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A JARDINERIA VEGETAL ADOBADA, EN SACS DE 30 L,
AMB MITJANS MANUALS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond, (m) ut
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2 Plantació arbres 1,200 0,800 0,850 70,000 57,120 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 57,120

3 FR3P3F11 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE SAULÓ NO GARBELLAT, A GRANEL, AMB MITJANS MANUALS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond, (m) ut

2 Plantació arbres 1,200 0,800 0,150 70,000 10,080 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,080

4 FR458260 U SUBMINISTRAMENT MAGNOLIA GRANDIFLORA (MAGNOLIA) DE 300 A 350 CM D'ALÇADA, AMB PA DE
TERRA DE TELA METAL.LICA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Plantació arbres 70,000 70,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 70,000

5 FR63U320 U PLANTACIÓ D'ARBRE EXEMPLAR DE 6 M D'ALÇÀRIA AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Plantació arbres 70,000 70,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 70,000

6 FR82UC30 U TUTOR PER A CACTÀCIES DE MÉS DE 251 CM D'ALÇÀRIA VISTA, COL.LOCAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Plantació arbres 70,000 70,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 70,000

7 FR52U140 U TRANSPLANTAMENT D'ARBRE DE 2ª CATEGORIA, INCLOS OBERTURA MECANICA DEL CLOT I
RETIRADA DE TERRES SOBRANTS  A L'ABOCADOR.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Arbres a enretirar 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

Obra 01 PRESSUPOST LORETO
Subobra 60  SENYALITZACIÓ
Capitol 61  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

1 FBPM1000 DIA INCREMENT PER JORNADA DE DESPLAÇAMENT D'EQUIP DE PINTURA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 FBPA1004 M LÍNIA DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, PER A SEPARACIÓ DE CARRILS DE CIRCULACIÓ I GIRS,
PER METRE LINIAL REALMENT PINTAT
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ud

2 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

3 linia d'aparcament 245,000 1,000 245,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 245,000

3 FBPA1001 M BANDA DE 50 CM D'AMPLÀRIA PER A PASSOS DE VIANANTS SENSE SEMÀFORS, PER METRE LINEAL
REALMENT PINTAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ud

3 Pas de vianants carrers extrems 4,000 5,000 6,000 120,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 120,000

4 FBPA1002 M BANDA DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA PER A BANDA DE DETENCIÓ PER A PASSOS DE
VIANANTS, PER METRE LINEAL REALMENT PINTAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ud

3 Pas de vianants carrers extrems 4,000 5,000 6,000 120,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 120,000

Obra 01 PRESSUPOST LORETO
Subobra 60  SENYALITZACIÓ
Capitol 62  SENYALITZACIÓ VERTICAL

1 FBB11111 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT, TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT,
PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

2 FBB11251 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT, CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE, PER
A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

3 FBBZ3320 U SUPORT CILÍNDIC DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 60MM DE DIÀMETRE I 2MM DE GRUIX, COL.LOCAT
A TERRA FORMIGONAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Senyal triangular 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#

3 Senyal circular 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,000

Obra 01 PRESSUPOST LORETO
Subobra 70  MOBILIARI URBÀ
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1 FQ32U020 U PILONA BARCELONA NORMAL DE 1000 MM D'ALÇADA, FORMADA PER FUST I REMAT DE FOSA GRIS DE
100 MM DE DIAMETRE I ACABAT PINTAT AMB IMPRIMACIO FOSFATANT ANTIOXIDANT I OXIRON NEGRE
FERRITIC, ANELLA D'ACER INOXIDABLE DE 84 MM DE DIAMETRE EXTERIOR I ACABAT MATITZAT I
SENYAL DE L'AJUNTAMENT DE LA CIUTAT EN RELLEU D' 1,5 MM I ALÇADA DE 65 MM, COL.LOCADA
AMB MORTER 1:4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 Vorera Llobregat 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

3 Vorera Besòs 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

2 FQ21U010 U PAPERERA 70 L FORMADA PER UN TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 20 MM DE DIAMETRE I 1,5 MM
DE GRUIX, UNA PLANXA PERFORADA DE 2 MM DE GRUIX I PERFORACIONS DE 5 MM DE DIAMETRE,
UNA PLANXA DE BASE DE PAPERERA DE 3 MM DE GRUIX AMB DUES PERFORACIONS DE 8 MM DE
DIAMETRE PER AL DESGUAS, 2 EIXOS DE GIR, UN TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 30 MM DE
DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX, UN SUPORT DE PAPERERA FORMAT PER UN TUBULAR RODO D'ACER
GALVANITZAT DE 40 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX, 2 PLETINES D'ANCORATGE AMB CARTEL.LES
SOLDADES A 6 AMB DUES PERFORACIONS DE 12 MM DE DIAMETRE PER CARGOLAR-LA AL PAVIMENT
DE VORERA I SUBJECCIONS FORMADES PER 4 PERNS D'EXPANSIO M8

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 Vorera muntanya 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

3 Vorera mar 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

5 Extrem d'actuació 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

Obra 01 PRESSUPOST LORETO
Subobra 80  SEGURETAT I SALUT

1 X1211000 U PARTIDA DE SEGURETAT I SALUT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Euro
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Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Carrer Loreto, tram comprès entre
Avda d Sarrià i carrer de Bordeus.

PRESSUPOST Data: 14/12/12 Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost Loreto

Subobra 10 Treballs previs

1 F121U104 M2 LLOGUER DIARI DE BASTIDA METAL.LICA DE LLOGUER EN
MODULS DE 5 M2, PER A PETITES SUPERFICIES (P - 12)

1,00 4.200,000 4.200,00

TOTAL Subobra 01.10 4.200,00

Obra 01 Pressupost Loreto

Subobra 20 Enderrocs i Moviment de Terres

Capitol 21 Voreres

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO. (P - 2) 109,50 6,000 657,00

2 F21L4JA3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, IGUAL O SUPERIOR A 10
M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I 1
M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL
(P - 17)

12,58 857,500 10.787,35

3 F21L4JE3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I 1 M
D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL (P
- 19)

16,54 143,000 2.365,22

4 F21L4JC4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, SUPERIOR A 50 M2,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX, COM A
MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MARTELL
TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA (P - 18)

6,14 857,500 5.265,05

5 F21PV045 M DEMOLICIO COMPLETA DE VORADA I BASE DE FORMIGO MÉS
DE 20M DE LLARG (P - 23)

3,35 490,000 1.641,50

6 F21PV047 M DEMOLICIÓ COMPLETA DE VORADA INFERIOR A 5M I BASE DE
FORMIGÓ (P - 24)

10,19 30,000 305,70

7 F21PV057 M DEMOLICIO <5M DE RIGOLA DE PANOTS I BASE DE FORMIGO (P
- 25)

6,68 30,000 200,40

8 F2192C04 M DEMOLICIÓ DE GUAL DE FORMIGÓ COL.LOCAT SOBRE
FORMIGÓ AMB MITJANS MECÀNICS I AJUDES MANUALS, I
CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 14)

8,30 42,000 348,60

9 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 40)

38,89 765,800 29.781,96

10 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 38)

24,38 337,050 8.217,28

11 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO DE 12 T, FINS A
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT
I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR   (P - 39)

14,16 0,000 0,00

12 F21QCV03 U ARRENCADA DE PILONES TIPUS 'BARCELONA 93' I CARREGA
SOBRE CAMIO (P - 27)

7,85 10,000 78,50

13 F21CV061 U DESMUNTATGE DE SENYAL VARIABLE PRECEPTIVA, INCLOS EL
SEU SUPORT (P - 15)

102,13 24,000 2.451,12

14 F21QCV01 U DESMUNTATGE DE PAPERERES DE QUALSEVOL TIPUS I
CARREGA SOBRE CAMIO (P - 26)

2,72 2,000 5,44

TOTAL Capitol 01.20.21 62.105,12

Obra 01 Pressupost Loreto

euros

Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Carrer Loreto, tram comprès entre
Avda d Sarrià i carrer de Bordeus.

PRESSUPOST Data: 14/12/12 Pàg.: 2

Subobra 20 Enderrocs i Moviment de Terres

Capitol 22 Calçada

1 F21K4AU4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO, >50 M2, FINS A 30 CM
DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MARTELL
TRENCADOR AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE
RETROEXCAVADORA (P - 16)

8,87 1.408,750 12.495,61

2 F221C620 M3 EXCAVACIÓ I CÀRREGA DE TERRA PER A CAIXA DE PAVIMENT
EN TERRENY DE TRÀNSIT, AMB MITJANS MECÀNICS (P - 28)

3,66 281,750 1.031,21

3 F9W1V100 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics de 0 a 6 cm, en encaixos
aïllats (reparacions), arrencament, inclosos talls i acabats a tapes i
reixes, inclòs càrrega i transport a planta de reciclatge i posterior
escombrat i neteja (P - 65)

4,23 75,000 317,25

4 F9Z1V010 M TALL DE PAVIMENTS DE QUALSEVOL TIPUS AMB DISC DE
DIAMANT (P - 69)

1,61 1.025,000 1.650,25

5 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 40)

38,89 226,380 8.803,92

6 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 38)

24,38 179,340 4.372,31

7 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO DE 12 T, FINS A
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT
I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR   (P - 39)

14,16 957,950 13.564,57

8 F21N4XC2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM
DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB
MITJANS MECANICS (P - 22)

0,86 1.408,750 1.211,53

9 F2132232 M3 ENDERROC DE FONAMENT EN POUS DE FORMIGO EN MASSA,
AMB MARTELL TRENCADOR SOBRE RETROEXCAVADORA I
CARREGA MECANICA DE RUNA SOBRE CAMIO (P - 13)

55,02 0,000 0,00

10 F21N4XA2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM
DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MITJANS
MECANICS, PER A EXECUCIO DE RASES (P - 21)

5,74 808,500 4.640,79

TOTAL Capitol 01.20.22 48.087,44

Obra 01 Pressupost Loreto

Subobra 30 Pavimentació

Capitol 31 Pavimentació Voreres

1 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT
20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE
MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (P - 43)

87,01 380,551 33.111,74

2 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES
PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2  (P - 57)

57,88 0,000 0,00

3 F9E1310N M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM,
CLASSE 1A PREU SUPERIOR, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA
AMB MORTER MIXT 1:0.5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L I BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND (P -
55)

33,84 2.372,500 80.285,40

4 F9E11UU2 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PANOT O RAJOLA
, <10 M2 (P - 54)

25,03 474,500 11.876,74

5 F961U111 M ENTRE 5 I 20M DE VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS
QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA FI, RECTA,
ESCAIRADA I BUIXARDADA DE 20X25 CM, COL.LOCADA AMB

57,22 45,000 2.574,90

euros



Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Carrer Loreto, tram comprès entre
Avda d Sarrià i carrer de Bordeus.

PRESSUPOST Data: 14/12/12 Pàg.: 3

FONAMENT DE FORMIGO (P - 44)

6 F981U015 M EXECUCIÓ GUAL PER A VEHICLES MODEL 60, DINS D'UN
CONJUNT D'ACTUACIONS EN UN MATEIX CARRER, DE PEDRA
GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE,
GRA FI, AMB LES CARES VISTES FLAMEJADES, DE SECCIO
62X30 CM, INCLOS PART PROPORCIONAL DE CAPS DE REMAT
DE 62X40X30 CM CONFORMATS AMB QUART DE
CIRCUMFERENCIA DE 40 CM DE RADI, COL.LOCAT SOBRE
SOLERA DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 DE 20 CM
DE GRUIX (P - 47)

208,78 0,000 0,00

7 F981U027 M EXECUCIÓ GUAL PER A VIANANTS MODEL R-120 ,RECTE, DINS
D'UN CONJUNT D'ACTUACIONS AL MATEIX CARRER , DE PEDRA
GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE,
AMB LES CARES VISTES FLAMEJADES, FORMAT PER RAMPES
DE 121.8X40X6 CM, INCLOS:PART PROPORCIONAL DE CAPS DE
REMAT I FORATS PER A PAPERERES I
SEMAFOR,DESPLAÇAMENT DE QUALSEVOL ELEMENT O
SERVEI,CANVI DE REIXES DE IMBORNALS,ANUL·LACIÓ
D'IMBORNALS,ENRASSAT DE QUALSEVOL TIPUS DE TAPES,
COL.LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE RESISTENCIA 15
N/MM2 DE 10 CM DE GRUIX. (P - 48)

386,33 126,000 48.677,58

8 F9WZV020 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER A SITUAR A NOVA RASANT
DE MARC I REIXES DE DESGUAS EN OBRES DE RECOBRIMENT
ASFALTIC, AMB MAÓ MASSÍS I MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I
ADORMIMENT RÀPID (P - 68)

29,40 50,000 1.470,00

9 EEKZ3155 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS
DE FOSA GRISA DE 420 X 420 X 40 MM I DE 25 KG DE PES,
COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L´OBRA
AMB FORMIGONERA DE 165 L (P - 10)

34,37 0,000 0,00

10 EEKZ3175 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS
DE FOSA GRISA DE 620 X 620 X 50 MM I DE 52 KG DE PES,
COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L´OBRA
AMB FORMIGONERA DE 165 L (P - 11)

62,78 0,000 0,00

11 F991Z040 U ESCOSSELL QUADRAT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE
100X100X20 DE 10 MM DE GRUIX, FONAMENT I ANELLAT DE
FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 (P - 51)

121,14 0,000 0,00

12 F9915322 U RENOVACIÓ D'ESCOSSELL DE FORMIGÓ INCLÒS TOTES LES
FEINES DE DEMOLICIÓ I COL·LOCACIÓ, DE 106X106 CM DE LLUM
I 25 CM DE FONDARIA, AMB 4 PECES DE MORTER DE CIMENT DE
113X20X7 CM, D'UN CANTELL BISELLAT, REJUNTADES AMB
MORTER MIXT 1:0,5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA
DE 165 L I BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 (P -
49)

194,13 0,000 0,00

13 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR
DE 40X40 CM I 7 CM DE GRUIX, TIPUS LLOSA VULCANO DE
BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT
1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I
REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA (P - 56)

51,34 0,000 0,00

14 F9B4U110 M2 PAVIMENT DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS
PIRINEOS O OCHAVO JASPE, FLAMEJADA, DE 5 CM DE GRUIX,
COL.LOCADA AMB MORTER (P - 52)

129,13 0,000 0,00

15 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS
(P - 66)

2,83 2.372,500 6.714,18

16 F991Z030 U ESCOSSELL QUADRAT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE
120X80X20 DE 10 MM DE GRUIX, FONAMENT I ANELLAT DE
FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 (P - 50)

122,43 70,000 8.570,10

17 F9B4U310 M2 PAVIMENT DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS
PIRINEOS O OCHAVO JASPE, FLAMEJADA, DE 8 CM DE GRUIX,
COL.LOCADA AMB MORTER (P - 53)

161,18 0,000 0,00

18 F961UA20 M >20 M VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA,
GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA FI, RECTA, SERRADA
MECANICAMENT I FLAMEJADA, DE 20X25 CM, COL.LOCADA
SOBRE PAVIMENT O LLIT DE FORMIGO EXISTENT (P - 45)

40,87 535,000 21.865,45

euros

Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Carrer Loreto, tram comprès entre
Avda d Sarrià i carrer de Bordeus.

PRESSUPOST Data: 14/12/12 Pàg.: 4

TOTAL Capitol 01.30.31 215.146,09

Obra 01 Pressupost Loreto

Subobra 30 Pavimentació

Capitol 32 Pavimentació Calçada

1 F9H1V120 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a
temperatura normal, tipus AC 22 surf 50/70 S, AC 22 surf 35/50S,
AC16 surf 50/70 S, AC 16 surf 35/50 S (S-12/20) amb granulat per a
rodament i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 5% de
reciclat de mescla bituminosa (P - 58)

50,82 261,870 13.308,23

2 F9H1V140 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a
temperatura normal, AC 11 surf 50/70 D, AC 11 surf 35/50 D (D-8/10),
amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració. Està
inclòs fins un 5% de reciclat de mescla bituminosa (P - 59)

56,68 187,050 10.601,99

3 F9J1V010 m2 Reg d´imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5
IMP (ECI), amb dotació 1,5 kg/m2, neteja del ferm inclosa (P - 63)

1,06 1.558,750 1.652,28

4 F9J1V025 m2 Reg d´adherència amb Emulsió bituminosa catiònica termoadherent
modificada amb polimers tipus C60BP4 TER o C60BP3 TER
(ECR2d-m), amb una dotació d'1 kg/m2, neteja del ferm inclosa (P - 64)

0,86 1.558,750 1.340,53

5 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT
20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE
MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (P - 43)

87,01 281,750 24.515,07

6 F931201J M3 BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL
MATERIAL AL 98 % DEL PM (P - 42)

32,20 211,313 6.804,28

7 F227T00F M2 REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB
COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 34)

1,37 1.558,750 2.135,49

8 F9WZV011 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER SITUAR A NOVA RASANT DE
MARC I TAPA DE POUS DE CLAVEGUERES O ALTRES SERVEIS,
EN OBRES DE RECOBRIMENT ASFALTIC, AMB MAÓ MASSÍS I
MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I ADORMIMENT RÀPID (P - 67)

143,80 5,000 719,00

9 F9HYV050 t Col·locació a l'obra i compactació al 98 % de l'assaig marshall, de
mescla bituminosa en calent, en conjunt d'obres de més de 200 t de
material col·locat (P - 60)

11,96 0,000 0,00

10 F9HYV060 t Col·locació a l'obra i compactació al 98% de l'assaig marshall, de
mescla bituminosa en calent, en conjunt d'obres de fns a 200 t de
material col·locat (P - 61)

19,36 448,920 8.691,09

11 F9HYV200 dia Increment de l'equip d'estesa per a la col·locació a l'obra i
compactació al 98% de l'assaig marshall, inclòs neteja prèvia de la
calçada, de qualsevol mescla bituminosa en calent, quan per
necessitats administratives es realitzi en treballs nocturn, dissabtes o
festius (P - 62)

2.059,62 1,000 2.059,62

12 F974V011 M <20M RIGOLA DE 30 CM D'AMPLARIA AMB PECES DE MORTER
DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE 30X30X8 CM, COL.LOCADES
AMB MORTER DE CIMENT 1:4 ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L (P - 46)

19,16 520,000 9.963,20

TOTAL Capitol 01.30.32 81.790,78

Obra 01 Pressupost Loreto

Subobra 40 Serveis

Capitol 41 Xarxa Sanejament

1 F222V010 M3 EXCAVACIO MANUAL DE CALES EN ZONA DE SERVEIS (P - 33) 95,35 20,000 1.907,00

euros
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Avda d Sarrià i carrer de Bordeus.
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2 F2229A22 M3 EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I MÉS DE 2 M
D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS
MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT (P -
31)

11,56 0,000 0,00

3 F23167S1 M2 APUNTALAMENT I ESTREBADA DE RASES I POUS DE FINS A 2 M
D'AMPLARIA, PER A UNA PROTECCIO DE MES DEL 30 % I FINS AL
60 %, AMB FUSTA, EN OBRES DE CLAVEGUERAM (P - 37)

18,59 0,000 0,00

4 F222010P M3 EXCAVACIO DE RASES DE MES DE 0,60 M D'AMPLARIA I FINS A 3
M DE FONDARIA EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS ,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS (P - 30)

40,55 334,400 13.559,92

5 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS
(P - 66)

2,83 196,000 554,68

6 FD7FK576 M TUB DE PVC TIPUS TELUA DE CLASSE RESSISTENT SN-4 DE 630
MM DE DIÀMETRE I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS
D'UNIONS , COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA (P - 83)

251,66 0,000 0,00

7 FD12PC0S M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE PARET MASSISA, DE D=315
MM, DE PN 6 BAR I SN4 (4KN/M2) SEGONS NORMA
UNE-EN-53962, EN SOLERA DE 10 CM I REBLERT FINS A 10 CM
SOBRE EL TUB AMB FORMIGÓ (P - 77)

151,35 115,000 17.405,25

8 FD1ZV016 U CONNEXIO DE CLAVEGUERO O EMBORNAL A COL.LECTOR TOT
INCLÒS AMB TUB D=400MM
(P - 81)

616,92 49,000 30.229,08

9 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT
20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE
MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (P - 43)

87,01 36,900 3.210,67

10 F228A60F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0.6 I
FINS A 1.5 M, AMB MATERIAL ADEQUAT, EN TONGADES DE
GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB
COMPACTACIÓ DEL 98 % PM (P - 35)

14,58 176,450 2.572,64

11 F2A15000 M3 SUBMINISTRAMENT DE TERRA ADEQUADA D'APORTACIÓ (P - 41) 6,21 176,450 1.095,75

12 F222S010 M3 EXCAVACIO DE POU AILLAT DE SECCIO FINS A 1 M2 I DE MES DE
7 M I MENYS D'11 M DE FONDARIA, EN TERRES, AMB MITJANS
MANUALS, INCLOSES LES FEINES D'EXTRACCIO I CARREGA
MANUAL. , AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE
SERVEIS (P - 32)

23,49 50,700 1.190,94

13 FDD2S010 M PARET PER A POU QUADRAT DE 70 X 70 CM DE SECCIO
INTERIOR, DE 14 CM DE GRUIX DE MAO CALAT, ARREBOSSADA I
LLISCADA PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:6, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L (P - 84)

218,09 0,000 0,00

14 FD5JV010 M POU PER A AIGUES PLUVIALS, EMBORNAL, DE 70X30 CM DE
SECCIO INTERIOR (P - 82)

82,86 39,000 3.231,54

15 FD1AUU20 U SUBMINISTRAMENT DE MARC APARENT RODÓ I TAPA PER A
POU DE REGISTRE DE FOSA DUCTIL, CLASES D400,
HOMOLOGADA COM A MODEL BARCELONA 2-400 (P - 79)

207,93 0,000 0,00

16 FD1BS010 U BASTIMENT I REIXA TIPUS AJUNTAMENT DE BARCELONA, DE
FOSA DUCTIL PER A EMBORNAL DE 70 X 30 CM, DE CARREGA
DE TRENCAMENT SUPERIOR A 25 T SEGONS LES NORMES UNE
41-300-87 I EN-124, COL.LOCADA AMB MORTER (P - 80)

105,00 26,000 2.730,00

17 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 40)

38,89 460,460 17.907,29

18 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 38)

24,38 460,720 11.232,35

19 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO DE 12 T, FINS A
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT
I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR   (P - 39)

14,16 0,000 0,00

20 FD12PE0S M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE PARET MASSISA, DE D=500
MM, DE PN 6 BAR I SN4 (4KN/M2) SEGONS NORMA
UNE-EN-53962, EN SOLERA DE 10 CM I REBLERT FINS A 10 CM

422,20 130,000 54.886,00

euros

Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Carrer Loreto, tram comprès entre
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SOBRE EL TUB AMB FORMIGÓ (P - 78)

TOTAL Capitol 01.40.41 161.713,11

Obra 01 Pressupost Loreto

Subobra 40 Serveis

Capitol 42 Enllumenat Públic i Fibra Optica

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO. (P - 2) 109,50 3,000 328,50

2 EE15CV14 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I FIBRA OPTICA EN
RASA 0.40 X 0.80 M DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB
RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES DE
LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA
OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO
EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS
MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ,
CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA
RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95%
DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15
CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL
PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 90 MM DE
DIÀMETRE I INTERIOR LLIS AMB PLAQUES DE PROTECCIÓ
SEGONS NORMES DE CIA. , NETEJA DEL CARRER, VALLAT I
SENYALITZAT. (P - 8)

137,25 245,000 33.626,25

3 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN
CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE FONDÀRIA. INCLOU
L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM
D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO
INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS
NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS
MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ,
CÀNON D'ABOCADOR, FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ
EN MASSA HM-150 DE DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR
REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT
I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE
FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON
S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC
DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS
NORMES DE CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT
UNE-EN-50086 DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA
DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT. (P - 9)

157,89 40,000 6.315,60

4 EE15CV01 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC EN RASA 0.40 X 0.60 M
DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA
D'UNA RASA DE 60 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE
PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA
D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA
POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE
TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON
D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA
AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM,
REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS
LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT
SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'UN
TUB DE POLIETILÈ CORRUGAT UNE-EN-50086 DE 90 MM DE
DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I
SENYALITZAT.
(P - 5)

84,52 12,000 1.014,24

euros
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5 FDK2U031 U PERICÓ QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 80 X 80
X 70 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAÓ CALAT DE 10
X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE
CIMENT 1:2:10 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE PEDRERA
GRANÍTICA DE 10 CM DE GRUIX, INCLOU SUMINISTRE I
COL·LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA. (P - 90)

272,25 16,000 4.356,00

6 FDK2U030 U PERICÓ QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 58 X 58
X 60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAÓ CALAT DE 10
X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE
CIMENT 1:2:10 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE PEDRERA
GRANÍTICA DE 10 CM DE GRUIX, INCLOU SUMINISTRE I
COL·LOCACIÓ DE BASTIMENT I TAPA. (P - 89)

146,68 8,000 1.173,44

7 FG34052 U Conversió aerosubterrània de línia de baixa tensió, en suport i façana,
inclòs el subministrament de tub de protecció d'acer galvanizat de 3 m,
caputxó, resines, abraçadores, suports de cables, petit material i ma
d'obra (P - 95)

233,42 2,000 466,84

8 F21L4JG5 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2 ,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I MES
DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR
MANUAL (P - 20)

16,36 4,800 78,53

9 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 40)

38,89 1,680 65,34

10 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 38)

24,38 1,680 40,96

11 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR
DE 40X40 CM I 7 CM DE GRUIX, TIPUS LLOSA VULCANO DE
BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT
1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I
REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA (P - 56)

51,34 4,800 246,43

12 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES
PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2  (P - 57)

57,88 4,800 277,82

13 FHA8E355 M SUBMINISTRAMENT DE CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR
D'1 X 35 MM2 I MUNTAT EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA (P -
100)

1,98 563,500 1.115,73

14 FHV1E010 M ESTESA DE CONDUCTOR DE 6-10-16 MM2 EN TUB (P - 103) 1,86 563,500 1.048,11

15 FHV1E200 M ESTESA DE CONDUCTOR DE PRESA A TERRA (P - 104) 0,17 563,500 95,80

16 EAM0E020 U FONAMENTACIÓ DE SUPORT AMB FORMIGÓ EN MASSA DE
DIMENSIONS 0,8 X 0,8 X 1,0 M D'EXCAVACIÓ I 0,8 X 0,8 X 0,8 M DE
DAU DE FORMIGÓ HM-25, TRANSPORT DE TERRES SOBRANTS A
ABOCADOR, COL·LOCACIÓ DE PERNS D'ANCORATGE,
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PLACA DE PRESA DE
TERRA, CABLE DE COURE NU DE 35 MM I ELEMENTS AUXILIARS,
SEGONS PLÀNOLS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA. (P - 1)

141,69 26,000 3.683,94

17 FHV5E020 U MUNTATGE DE COLUMNA O BÀCUL METÀL·LIC DE 5 A 7 M
D'ALÇADA, FINS A 1,5 M DE SORTINT I PLANXA DE 4 MM, FIXAT
AMB PLATINA SOBRE DAU DE FORMIGÓ, INCLOENT GRUAMENT,
ANIVELLAMENT, CONNEXIÓ DE PRESA DE TERRA, INSTAL·LACIÓ
ELÈCTRICA COMPLETA DE L'INTERIOR DEL SUPORT I
COL·LOCACIÓ DE LA LLUMINÀRIA DEIXANT EL PUNT DE LLUM EN
CONDICIONS PEL FUNCIONAMENT. (P - 106)

118,08 26,000 3.070,08

18 FHV3E020 U SUBSTITUCIÓ DE LLUMINÀRIA EXTERIOR DE 5 A 10 M D'ALÇÀRIA
INCLÓS EL CONNEXIONAT I ORIENTACIÓ DE LA LLUMINÀRIA. (P -
105)

35,34 0,000 0,00

19 EC1SU104 U RETIRADA DE CABLE SOBRE FAÇANA AMB CAMIÓ CISTELLA O
PLATAFORMA ELEVADORA. (P - 4)

1,77 612,500 1.084,13

20 FHVQCV02 U DESMUNTATGE DE QUALSEVOL TIPUS DE SUPORT O BRAÇ
COLLAT A FAÇANA, APLEC I RECOLLIDA D'ELEMENTS
DESMUNTATS INCLÒS CARREGA SOBRE CAMIO I TRANSPORT A
PUNT DE RECOLLIDA AUTORITZAT. INCLOU REPARACIÓ I NOU

102,09 26,000 2.654,34

euros
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MATERIAL DE PARAMENT EXISTENT A FAÇANA AFECTAT PER LA
RETIRADA. (P - 107)

21 MN1220 U VERIFICACIÓ DE PUNT DE LLUM INSTAL·LAT O AFECTAT I
CONTROL AUTOMÀTICS DEL MATEIX SEGONS PROTOCOL
AJUNTAMENT DE BARCELONA. (P - 127)

8,77 26,000 228,02

22 PN1524 PA ACONDICIONAMENT DE QUADRE DE COMANDAMENT I
PROTECCIÓ EXISTENT.
(P - 132)

735,00 0,000 0,00

23 PN14060 U CONFECCIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTE ELÈCTRIC (P - 130) 1.790,25 1,000 1.790,25

24 PN14050 PA DESPESES DE COMPANYIA PER RETIRADA D'ESCOMESA
ANTIGA (P - 129)

1.260,00 1,000 1.260,00

25 FHT6E140 U SUBMINISTRAMENT DE CENTRE DE COMANDAMENT MODEL
TIPUS BARCELONA CITI 10 R BCN 4S O SIMILAR, PREPARAT PER
A QUATRE CIRCUITS DE SORTIDA, CONSTITUIT PER ARMARI
D'ACER INÒXIDABLE EQUIPAT AMB CONTROL CENTRALITZAT
AMB RÀDIO MODEM I/O WIFI, ANTENA DIRECTIVA I EQUIPS
COMPACTES DE PROTECCIÓ I ESTABILITZADOR DE FLUXE DE
FINS A 45 KVA PER A UNA QUALSEVOL POTÈNCIA DE
CONTRACTACIÓ. (P - 102)

14.174,56 2,000 28.349,12

26 MP2780 U TRACTAMENT DE PINTURA FET A TALLER DEL PUNT DE LLUM,
TRACTAMENT DE RILZANT APROVAT PER LA D.O FINS A
L'ALÇADA INDICADA I APLICACIÓ DE PINTURA ANTIENGANXINES
I  ANTI-GRAFFITIS, MODEL PARÍS. (P - 128)

232,60 26,000 6.047,60

27 PN1523 PA TREBALLS COMPLEMENTARIS PER REALITZACIO D'ESCOMESA
(P - 131)

1.680,00 0,000 0,00

28 FHM1E820 U SUBMINISTRAMENT DE COLUMNA TIPUS PLUS DE 6 M D'ALÇADA,
CILÍNDRICA, DE TUB D'ACER GALVANITZAT I 3 MM DE GRUIX DE
QUALITAT MÍNIMA UNE-19043, DIÀMETRE A LA BASE 127 MM,
AMB ANELL PERIMETRAL DE REFORÇ AMB CREUETA DE
SUPORTACIÓ LLUMENERA, PLETINA, PERNS D'ANCORATGE,
TRACTAMENT COMPLEMENTARI DE PINTURA ANTICORROSIVA A
LA PART INTERIOR I EXTERIOR DE LA COLUMNA FINS A LA
PORTELLA, SEGONS ESPECIFICACIONS DEL PLEC DE
CONDICIONS I PLÀNOLS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA. (P -
101)

345,42 26,000 8.980,92

29 FG33301 m SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE CONDUCTOR DE 4 X 6 MM2 DE
SECCIÓ, TRENAT I COMPACTE, SOTERRAT, inclosa la seva estesa
per tubular soterrat o safata i l'engrapat. (P - 94)

5,66 563,500 3.189,41

30 FHWE301 U LLUMINÀRIA GRAN DE FUNDICIÓ D'ALUMINI TIPUS VENUS
TECNOLOGIA LEDS, MODEL TOP,PRO,DUO,ONE, O SIMILARS,
INCLÒS DRIVER I NODE I AMB TOTS ELS ELEMENTS AUXILIARS
PEL SEU BON FUNCIONAMENT I EL SEU CONTRAOL PUNT A
PUNT. (P - 108)

845,34 26,000 21.978,84

31 EE15CV02 M CANALITZACIÓ PER FO / ENLLUMENAT PÚBLIC EN RASA 0.40 X
0.60 M DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB
RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 60 CM D'ALÇADA DES DE
LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA
OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO
EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS
MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ,
CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA
RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95%
DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15
CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL
PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT
UNE-EN-50086 DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA
DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT. (P - 6)

86,35 245,000 21.155,75

TOTAL Capitol 01.40.42 153.721,99

Obra 01 Pressupost Loreto

euros
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Subobra 40 Serveis

Capitol 43 FECSA

Subcapitol 01 Obra civil

1 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN
CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE FONDÀRIA. INCLOU
L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM
D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO
INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS
NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS
MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ,
CÀNON D'ABOCADOR, FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ
EN MASSA HM-150 DE DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR
REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT
I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE
FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON
S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC
DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS
NORMES DE CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT
UNE-EN-50086 DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA
DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT. (P - 9)

157,89 7,500 1.184,18

2 EAN0020 U 'CATA PER A REALITZAR CONNEXIÓ D'ESCOMESA PER PART DE
COMPANYIA, DE 1,5 X 1 X 0,8 INCLÒS RETIRADA DE RUNES A
L'ABOCADOR, OMPLERT DE SAULÓ I COL·LOCACIÓ DE PLANXA
DE FERRO PROVISIONAL. (P - 3)

348,22 4,000 1.392,88

3 F21L4JG5 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2 ,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I MES
DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR
MANUAL (P - 20)

16,36 8,000 130,88

4 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 40)

38,89 1,400 54,45

5 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 38)

24,38 1,400 34,13

6 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR
DE 40X40 CM I 7 CM DE GRUIX, TIPUS LLOSA VULCANO DE
BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT
1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I
REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA (P - 56)

51,34 8,000 410,72

7 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES
PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2  (P - 57)

57,88 8,000 463,04

8 EE15CV12 M CANALITZACIÓ PER BAIXA TENSIÓ EN RASA 0.40 X 1.00 M DE
FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA
D'UNA RASA DE 100 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE
PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA
D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA
POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE
TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON
D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA
AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM,
REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS
LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT
SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DOS
TUBS DE PVC DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE
PROTECCIÓ SEGONS NORMES DE CIA., NETEJA DEL CARRER,
VALLAT I SENYALITZAT. (P - 7)

152,36 85,000 12.950,60

9 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO. (P - 2) 109,50 5,000 547,50

euros
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TOTAL Subcapitol 01.40.43.01 17.168,38

Obra 01 Pressupost Loreto

Subobra 40 Serveis

Capitol 43 FECSA

Subcapitol 02 Obra mecánica

1 FG34052 U Conversió aerosubterrània de línia de baixa tensió, en suport i façana,
inclòs el subministrament de tub de protecció d'acer galvanizat de 3 m,
caputxó, resines, abraçadores, suports de cables, petit material i ma
d'obra (P - 95)

233,42 2,000 466,84

2 FG34053 U Caixa general de protecció de 100 A a façana amb aïllament de
poliester reforçat IP-437 amb fusibles i bases portafusibles tipus H
mida 1 de 3x250 a, neutre seccionable i borns bimetal·lics per a cable
de 150 mm2 de secció, amb caixa i tapa per a protecció de cables,
segons especificacions i normativa de la companyia subministradora,
inclòs transport a obra, muntatge, fixació i connexionat. (P - 96)

168,43 4,000 673,72

3 FG34CBTS u Caixa seccionament línia subterranea baixa tensió segons
especificacions i normativa de la companyia subministradora, inclòs
transport a obra, muntatge, i connexionat. (P - 98)

188,11 2,000 376,22

4 FG4C020 u Connexio de cable trenat de fins a 150 mm2 de seccio amb tensio a la
linia (P - 99)

149,99 6,000 899,94

5 FG34055 U Caixa per a quadre de distribució, de plàstic i metàl·lica amb porta, per
a dues fileres de vint-i-dos mòduls i muntada superficialment (P - 97)

199,45 2,000 398,90

6 PN14060 U CONFECCIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTE ELÈCTRIC (P - 130) 1.790,25 1,000 1.790,25

7 SECBTS10 m Subministrament d'un circuit de cable tipus rv 0.6/1 kv de
3x1x240+1x150 mm2 al, inclosa la seva estesa per tubular o safata i
l'engrapat (P - 133)

26,23 102,000 2.675,46

TOTAL Subcapitol 01.40.43.02 7.281,33

Obra 01 Pressupost Loreto

Subobra 40 Serveis

Capitol 44 Telefónica

1 FDG3E012 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN CALÇADA, EN RASA 0,5 X
1.O M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ FORMIGONAT AMB SECCIÓ
DE FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC DE 63
MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE PVC DE 110 MM DE DIAMETRE.
(P - 86)

89,40 0,000 0,00

2 FDG3E011 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN VORERA, EN RASA 0,5 X 0,8
M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE
FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC DE 63
MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE PVC DE 110 MM DE DIAMETRE.
(P - 85)

71,98 0,000 0,00

3 FDK2T003 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus H, per a
instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la
mateixa excavació (P - 88)

584,09 0,000 0,00

4 FDK2T001 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus M, per a
instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la
mateixa excavació (P - 87)

209,75 0,000 0,00

euros
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TOTAL Capitol 01.40.44 0,00

Obra 01 Pressupost Loreto

Subobra 40 Serveis

Capitol 45 Serveis Afectats

1 XPAUU002 U PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE
D'ESTINTOLAMENT PROVISIONAL I DESVIAMENT DE SERVEIS
DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES  (P - 0)

3.325,00 3,000 9.975,00

TOTAL Capitol 01.40.45 9.975,00

Obra 01 Pressupost Loreto

Subobra 50 Jardineria i Reg

Capitol 51 Reg

1 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 40)

38,89 103,168 4.012,20

2 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 38)

24,38 103,168 2.515,24

3 FR02T003 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CANALITZACIO AMB TUB
DE PVC COARRUGAT DE D 130 MM PER A PAS
D'INSTAL.LACIONS DE REG (P - 112)

4,00 496,000 1.984,00

4 FFB2U440 M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 40 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS
UNE 53-131-90, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MITJÀ I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA (P - 93)

6,75 496,000 3.348,00

5 F228V010 M3 REBLIMENT I PICONAT DE RASES O POUS AMB SAULO
D'APORTACIO, AMB COMPACTACIO DEL 95% PM, AMIDAMENT
SOBRE PERFIL (P - 36)

42,86 138,040 5.916,39

6 FDK3PJ12 U PERICO PER COMPTADOR, DE 80 X 60CM X 40 CM. MIDES
INTERIORS, PARET DE 15 CM. DE TOTXO, ARREBOSSADA I
LLISCADA, AMB BASTIMENT D'ACER I DUES TAPES AMB
CADENES (P - 92)

550,87 1,000 550,87

7 FDK2BP066 UT PERICO DE REGISTRE PER REG DE 0,60 X 0,60 X 0.60 M. DE
MIDES UTILS AMB PARET DE 15 DE MAO CALAT DE 29X14X10
CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE GRAVA, INCLOSA LA TAPA I
MARC DE FOSA. (P - 91)

282,35 10,000 2.823,50

8 FR024550 U ANELL DE DEGOTEIG OBERT AMB 7 DEGOTADORS INSERITS
CADA 30 CM DE 3,5 L/H PROTEGIT AMB TUB DREN PERFORAT,
SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA
RASA INCLOSOS.  (P - 113)

20,24 70,000 1.416,80

9 FR01U006 UT ESCOMESA I COMPTADOR D´AIGUA DE 40 MM DE RAMAL I
CABAL ENTRE 4 I 6.3 M3/H (P - 111)

2.764,25 1,000 2.764,25

10 FR03UA06 U PROGRAMADOR AUTÒNOM DE DOBLE PROGRAMA, AMB
CONTROL D'APORTACIÓ D'AIGUA, TEMPS DE PROGRAMACIÓ
DES DE 1 MIN. FINS A 4 H PER ESTACIÓ, EN PASSOS D'1 MIN.,
AMB 6 ESTACIONS, POSSIBILITAT DE 8 ARRENCADES PER DIA I
PROGRAMA, PILES STANDARD DE 9 V, CIRCUIT D'ARRENCADA
DE BOMBA, CARCASSA DE PLÀSTIC ESTANCA I PREPARAT PER
A MUNTATGE MURAL INTERIOR, TOTALMENT COL.LOCAT,
INCLOSES TOTES LES CONNEXIONS ELÈCTRIQUES, TANT DEL
CIRCUIT D'ALIMENTACIÓ DEL PROGRAMADOR, COM DELS
ELEMENTS GOVERNATS PER AQUEST (P - 116)

141,91 1,000 141,91

euros

Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Carrer Loreto, tram comprès entre
Avda d Sarrià i carrer de Bordeus.

PRESSUPOST Data: 14/12/12 Pàg.: 12

11 FR03PJ20 UT CONSOLA PER A PROGRAMADOR TIPUS T-BOSS UNIVERSAL,
PROGRAMACIÓ PER INFRAROIGS, RADIO I MANAGER (P - 115)

284,00 1,000 284,00

12 FR044D20 U VALVULA DE DESCÀRREGA O DE DRENATGE AUTOMATICA DE
1/2'' EN COLECTOR DE SORTIDA DE REG PER DEGOTEIG,
INSTAL.LADA EN PERICÓ DE REGISTRE (P - 117)

67,86 1,000 67,86

13 FR03J048 UT VENTOSA DOBLE EFECTE DE 2'' DE BRONZE, ROSCADA INCLÒS
PART PROPORCIONAL DE LES PECES ESPECIALS, TOTALMENT
CONNECTADA I EN CORRECTE FUNCIONAMENT. (P - 114)

338,30 1,000 338,30

14 FR045J902 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS SECTORIAL DE
1 1/2'' FORMAT PER ELECTROVALVULA, TRES VALVULES
MASCLE DE RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I
FEMELLA) I DUES TE DE LLAUTO AMB FILTRES DE 300 MICRES I
REDUCTOR DE PRESSIÓ DE 10 A 0.5 ATM (P - 118)

790,87 1,000 790,87

15 FR045JBW U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS MESTRE DE 2'
FORMAT PER ELECTROVALVULA, TRES VALVULES MASCLE DE
RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I FEMELLA) I DUES TE
DE LLAUTO, QUE SUPORTI PRESSIONS DE 10 ATM DE TREBALL
INSTAL.LADA DINS PERICÓ (P - 119)

575,67 0,000 0,00

16 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE
FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS (P - 29)

50,69 79,360 4.022,76

TOTAL Capitol 01.50.51 30.976,95

Obra 01 Pressupost Loreto

Subobra 50 Jardineria i Reg

Capitol 52 Jardineria

1 FR2GU020 U EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE DIMENSIONS 1,1X1,1X1
M, AMB MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS AMB
ACCESSORI RETROEXCAVADOR DE 40 A 60 CM D'AMPLÀRIA DE
TREBALL, CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS MECÀNICA
SOBRE CAMIÓ, TRANSPORT A ABOCADOR AUTORITZAT, CÀNON
D'ABOCAMENT I COL·LOCACIÓ AL FONS DEL SOT DE GRAVES I
GEOTÈXTIL (P - 120)

81,53 70,000 5.707,10

2 FR3P1131 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A JARDINERIA
VEGETAL ADOBADA, EN SACS DE 30 L, AMB MITJANS MANUALS
(P - 121)

184,60 57,120 10.544,35

3 FR3P3F11 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE SAULÓ NO GARBELLAT, A
GRANEL, AMB MITJANS MANUALS (P - 122)

74,18 10,080 747,73

4 FR458260 U SUBMINISTRAMENT MAGNOLIA GRANDIFLORA (MAGNOLIA) DE
300 A 350 CM D'ALÇADA, AMB PA DE TERRA DE TELA
METAL.LICA (P - 123)

223,11 70,000 15.617,70

5 FR63U320 U PLANTACIÓ D'ARBRE EXEMPLAR DE 6 M D'ALÇÀRIA AMB
MITJANS MECÀNICS I MANUALS (P - 125)

356,97 70,000 24.987,90

6 FR82UC30 U TUTOR PER A CACTÀCIES DE MÉS DE 251 CM D'ALÇÀRIA VISTA,
COL.LOCAT (P - 126)

46,06 70,000 3.224,20

7 FR52U140 U TRANSPLANTAMENT D'ARBRE DE 2ª CATEGORIA, INCLOS
OBERTURA MECANICA DEL CLOT I RETIRADA DE TERRES
SOBRANTS  A L'ABOCADOR. (P - 124)

258,50 60,000 15.510,00

TOTAL Capitol 01.50.52 76.338,98

Obra 01 Pressupost Loreto

Subobra 60 Senyalització

Capitol 61 Senyalització Horitzontal

euros



Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Carrer Loreto, tram comprès entre
Avda d Sarrià i carrer de Bordeus.

PRESSUPOST Data: 14/12/12 Pàg.: 13

1 FBPM1000 DIA INCREMENT PER JORNADA DE DESPLAÇAMENT D'EQUIP DE
PINTURA (P - 76)

1.321,11 1,000 1.321,11

2 FBPA1004 M LÍNIA DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, PER A SEPARACIÓ
DE CARRILS DE CIRCULACIÓ I GIRS, PER METRE LINIAL
REALMENT PINTAT (P - 75)

0,27 245,000 66,15

3 FBPA1001 M BANDA DE 50 CM D'AMPLÀRIA PER A PASSOS DE VIANANTS
SENSE SEMÀFORS, PER METRE LINEAL REALMENT PINTAT (P -
73)

1,89 120,000 226,80

4 FBPA1002 M BANDA DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA PER A BANDA DE
DETENCIÓ PER A PASSOS DE VIANANTS, PER METRE LINEAL
REALMENT PINTAT (P - 74)

1,51 120,000 181,20

TOTAL Capitol 01.60.61 1.795,26

Obra 01 Pressupost Loreto

Subobra 60 Senyalització

Capitol 62 Senyalització Vertical

1 FBB11111 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT,
TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT, PER A SENYALS DE
TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT (P - 70)

74,61 10,000 746,10

2 FBB11251 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT,
CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE, PER A SENYALS DE
TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT (P - 71)

64,67 16,000 1.034,72

3 FBBZ3320 U SUPORT CILÍNDIC DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 60MM DE
DIÀMETRE I 2MM DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA FORMIGONAT
(P - 72)

56,40 26,000 1.466,40

TOTAL Capitol 01.60.62 3.247,22

Obra 01 Pressupost Loreto

Subobra 70 Mobiliari urbà

1 FQ32U020 U PILONA BARCELONA NORMAL DE 1000 MM D'ALÇADA, FORMADA
PER FUST I REMAT DE FOSA GRIS DE 100 MM DE DIAMETRE I
ACABAT PINTAT AMB IMPRIMACIO FOSFATANT ANTIOXIDANT I
OXIRON NEGRE FERRITIC, ANELLA D'ACER INOXIDABLE DE 84
MM DE DIAMETRE EXTERIOR I ACABAT MATITZAT I SENYAL DE
L'AJUNTAMENT DE LA CIUTAT EN RELLEU D' 1,5 MM I ALÇADA DE
65 MM, COL.LOCADA AMB MORTER 1:4 (P - 110)

87,11 0,000 0,00

2 FQ21U010 U PAPERERA 70 L FORMADA PER UN TUBULAR D'ACER
GALVANITZAT DE 20 MM DE DIAMETRE I 1,5 MM DE GRUIX, UNA
PLANXA PERFORADA DE 2 MM DE GRUIX I PERFORACIONS DE 5
MM DE DIAMETRE, UNA PLANXA DE BASE DE PAPERERA DE 3
MM DE GRUIX AMB DUES PERFORACIONS DE 8 MM DE
DIAMETRE PER AL DESGUAS, 2 EIXOS DE GIR, UN TUBULAR
D'ACER GALVANITZAT DE 30 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX,
UN SUPORT DE PAPERERA FORMAT PER UN TUBULAR RODO
D'ACER GALVANITZAT DE 40 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX,
2 PLETINES D'ANCORATGE AMB CARTEL.LES SOLDADES A 6
AMB DUES PERFORACIONS DE 12 MM DE DIAMETRE PER
CARGOLAR-LA AL PAVIMENT DE VORERA I SUBJECCIONS
FORMADES PER 4 PERNS D'EXPANSIO M8 (P - 109)

102,77 8,000 822,16

euros

Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Carrer Loreto, tram comprès entre
Avda d Sarrià i carrer de Bordeus.

PRESSUPOST Data: 14/12/12 Pàg.: 14

TOTAL Subobra 01.70 822,16

Obra 01 Pressupost Loreto

Subobra 80 Seguretat i Salut

1 X1211000 U PARTIDA DE SEGURETAT I SALUT (P - 0) 17.983,73 1,000 17.983,73

TOTAL Subobra 01.80 17.983,73

euros



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUM DEL PRESSUPOST





Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Carrer Loreto, tram comprès entre
Avda d Sarrià i carrer de Bordeus.

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 3: Capitol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capitol 01.20.21  Voreres 62.105,12

Capitol 01.20.22  Calçada 48.087,44

Subobra 01.20  Enderrocs i Moviment de Terres 110.192,56

Capitol 01.30.31  Pavimentació Voreres 215.146,09

Capitol 01.30.32  Pavimentació Calçada 81.790,78

Subobra 01.30  Pavimentació 296.936,87

Capitol 01.40.41  Xarxa Sanejament 161.713,11

Capitol 01.40.42  Enllumenat Públic i Fibra Optica 153.721,99

Capitol 01.40.43  FECSA 24.449,71

Capitol 01.40.44  Telefónica 0,00

Capitol 01.40.45  Serveis Afectats 9.975,00

Subobra 01.40  Serveis 349.859,81

Capitol 01.50.51  Reg 30.976,95

Capitol 01.50.52  Jardineria 76.338,98

Subobra 01.50  Jardineria i Reg 107.315,93

Capitol 01.60.61  Senyalització Horitzontal 1.795,26

Capitol 01.60.62  Senyalització Vertical 3.247,22

Subobra 01.60  Senyalització 5.042,48

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
869.347,65

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Subobra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Subobra 01.10  Treballs previs 4.200,00

Subobra 01.20  Enderrocs i Moviment de Terres 110.192,56

Subobra 01.30  Pavimentació 296.936,87

Subobra 01.40  Serveis 349.859,81

Subobra 01.50  Jardineria i Reg 107.315,93

Subobra 01.60  Senyalització 5.042,48

Subobra 01.70  Mobiliari urbà 822,16

Subobra 01.80  Seguretat i Salut 17.983,73

Obra 01 Pressupost Loreto 892.353,54

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
892.353,54

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost Loreto 892.353,54

892.353,54

euros
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Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Carrer Loreto, tram comprès entre
Avda d Sarrià i carrer de Bordeus.

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ......................................................................... 892.353,54

13 % Despeses Generals SOBRE 892.353,54................................................................... 116.005,96

6 % Benefici Industrial SOBRE 892.353,54........................................................................ 53.541,21

Subtotal 1.061.900,71

21 % IVA SOBRE 1.061.900,71.......................................................................................... 222.999,15

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 1.284.899,86

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( UN MILIÓ DOS-CENTS VUITANTA-QUATRE MIL VUIT-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-SIS
CENTIMS )
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1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

1.1  Objecte de l’actuació 

 

L’objecte del present projecte és l’actuació de Manteniment Integral dintre del “Pla de Manteniment 

Integral de l’espai públic en el període 2013-2015 del carrer de Novell, en el tram que queda pendent 

d’actuació a la cruïlla amb el carrer de Vallespir, al barri de Les Corts del Districte de Les Corts de la 

ciutat de Barcelona.  

 

Les obres s’engloben dintre d’una sèrie d’actuacions de millora a la zona que es venen executant 

durant els darrers anys, com les remodelacions del propi carrer de Novell a l’anterior Pla de 

Manteniment. Es donarà continuïtat a la solució implementada al tram ja renovat, realitzant la plantació 

de una nova línia d’arbrat al costat muntanya, substitució de l’enllumenat, i ampliació de les voreres a 

costa d’un dels dos carrils d’estacionament actuals. 

 

 

1.2  Descripció de l’estat actual 

 

L’àmbit d’actuació comprèn el carrer de Novell des del número 64-65 fins a la cruïlla amb el carrer de 

Vallespir, de 27,1m de longitud i un ample entre façanes de 7,92m, el que dóna una superfície 

d’actuació de 265,97 m2. 

 

La secció actual que aquest petit tram es composa de dues voreres pavimentades amb paviment de 

panot de quatre cercles, amb una amplada variable entre 1,32 i 1,59m al costat mar i entre 1,29 i 1,57m 

al costat muntanya. La calçada, que està a diferent nivell de la vorera, està aglomerada i fa 5,03m 

d’ample, sense línies de rigola i consta d’un carril de circulació i un altre per l’aparcament de motos en 

bateria.  

 

El creuament amb el carrer de Vallespir està resolt amb voreres deprimides de panot de quatre cercles.  
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L'enllumenat existent és de façana col·locats a portell amb lluminàries i làmpades VSAP. 

 

Hi ha dues línies aèries, una al mateix encreuament amb el carrer de Vallespir entre les façanes de 

costat muntanya i un suport de fusta, i una altra línia longitudinal al carrer de Novell, fixada amb 

palometa a la façana costat mar i l'esmentat suport de fusta.  

 

 

1.3  Descripció de l’actuació 

 

L'actuació a realitzar consisteix en la renovació del paviment de les dues voreres i calçada, l'ampliació 

de les dues voreres amb la reconstrucció dels embornals actuals, així com de la substitució de 

l’enllumenat de façana per columnes a la vorera del costat mar, plantació de una línia d’arbrat a la 

vorera del costat muntanya amb la prolongació de la xarxa de reg, i la instal·lació de mobiliari urbà. 

 

La nova geometria serà una secció en dos nivells amb una calçada aglomerada de 3,2m, i dues 

voreres pavimentades amb panot tipus flor, amb una amplada de 3,0m al costat muntanya i una 

ampliació de la vorera al costat mar fins a assolir els 1,8m a costa de la supressió del carril 

d’estacionament. 

 

 

1.4  Tasques i terminis d’execució de les obres 

 

Les principals tasques que s’engloben dintre de la present obra, seran, sense caràcter limitatiu: 

• Enderrocs i moviments de terres a les voreres i la calçada. 

• Anul·lació dels embornals existent. Execució dels nous embornals. 

• Execució de canalització de serveis (soterrament de línies, enllumenat i xarxa de reg). 

• Pavimentació de voreres i formació d’escocells. 

• Aglomerat de calçada. 

• Instal·lació del nou enllumenat 

• Senyalització horitzontal i vertical. 

• Plantació de l’arbrat. 

• Instal·lació del xarxa de reg 

• Col·locació del mobiliari urbà 

 

Per l’execució d’aquestes actuacions es preveu un termini inicial de quatre mesos, tenint en compte 

que l’obra s’haurà d’executar obligatòriament segons els condicionants d’execució que s’imposin des 

del Comitè d’Obres de la ciutat de Barcelona. Condicionants que en principi s’han de preveure que 

seran d’execució en vàries sub-fases, deixant sempre el vial en ús pels veïns, vehicles i vianants, a no 

ser que el Comitè d’Obres doni permís per altre tipus d’execució.  

 

El termini dependrà de les unitats d’obra, els rendiments per l’execució d’aquestes unitats i els 

imprevistos que per causes diverses (climatologia, etc.) es puguin presentar. 

 

 

1.5  Pressupost 

 

El total de pressupost de contracte amb IVA puja a la quantitat de CENT SETANTA MIL DOS-CENTS 

NORANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS (170.296,97 €). 
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2. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

2.1  Deconstrucció i moviments de terra 

 

Les obres de deconstrucció del carrer inclouen el desmuntatge de mobiliari i senyalització vertical i la 

demolició del paviment de vorera i calçada. De manera prèvia a l’inici dels treballs de demolició, es 

realitzaran les cales necessàries per identificar els serveis i altres punts soterrats d’interès. 

 

Els treballs de moviment de terres engloben l’excavació de les rases de serveis (reg i enllumenat i 

soterrament de línies aèries) i l’excavació del clot de plantació pels arbres a la vorera del costat 

muntnaya i les rases necessàries pels nous embornals i connexions al col·lector. 

 

En el cas de les voreres, es demolirà la fondària suficient per que hi càpiguen els 15 cm de base de 

formigó, el morter d’assentament i la peça de panot, comptant que la nova rasant tindrà un 2% de 

pendent transversal cap a l’eix del carrer. Per sota d’aquest cota només s’hauran d’excavar les rases 

per les canalitzacions de serveis. 

 

S’aprofitarà per renovar tot el paquet de paviment de calçada. Per tant, es demolirà tot el paviment de 

calçada, deixant la caixa de calçada preparada pels 20 cm de formigó i per l’aglomerat, tenint en 

compte el pendent transversal del 2% a dos aigües. 

 

 

2.2  Paviments 

 

Es pavimentaran amb panot  de 20x20x4cm tipus flor. Als accessos als pàrquings el panot serà de 

20x20x8 cm. El panot es col·locarà a l’estesa sobre una base d’assentament de 2-3 cm de morter, que 

a l’hora anirà sobre una base de 15 cm de formigó en massa HM-20. Abans d’estendre el formigó 

s’haurà de preparar el terreny, compactant les terres a un 95% del PM.  

Al haver de demolir part de la calçada per executar els nous embornals i connexions d’embornals i 

claveguerons al col·lector, s’aprofitarà per renovar tota la secció de la calçada. A sobre del terreny 

existent o de reblert (en el cas de les rases), compactat al 98% del PM com a mínim, s’estendrà una 

base de 20 cm de formigó HM-20. El paquet d’aglomerat consistirà en 7 cm de mescla bituminosa en 

calent tipus AC22 bin B50/70 S (S-20 segons l’antiga nomenclatura) i 5 cm de de mescla bituminosa en 

calent tipus AC16 Surf B50/70 D (D-12 segons l’antiga nomenclatura), que actuarà  com a capa de 

trànsit. Entre les dues capes d’aglomerat s’estendrà un reg d’adherència, i entre el formigó i l’aglomerat 

un reg d’imprimació. El pendent transversal serà a dues aigües, amb el punt alt a l’eix de la calçada i 

amb un 2% cap a cada línia de rigola, que és on s’ubicaran els embornals de recollida d’aigua. 

 

La vorera es limitarà amb peces de vorada granítica de 20x25cm de secció, i un metre aproximadament 

de longitud, i es col·locarà rigola de morter de ciment de 30x30x8cm. Entre la vorada i la rigola hi haurà 

un desnivell de 15cm. Els passos de vianants es resoldran mitjançant guals per a vianants que serà del 

tipus gual 120. Als accessos als pàrquings es col·locaran guals de granet de 60 cm. 

 

 

2.3  Clavegueram i drenatges 

 

El carrer de Novell té un col·lector existent tipus D600A, i que d’acord amb les inspeccions realitzades 

pel Departament de Sanejament es troba en bon estat i només s’haurà d’actuar sobre els pous de 

clavegueram, renovant les tapes de registre de fosa dúctil amb marc no aparent i adaptant-les, si 

procedeix, a la rasant de la calçada. 

 

A causa del canvi de secció, els embornals s’hauran de reubicar a les noves línies de rigola. Els 

embornals actuals s’anul·laran repicant la part superior i tapant l’embornal amb una llosa de formigó 

armat. Si els nous embornals es situen al mateix punt que els antics, però a la nova alineació de vorera, 

es podrà aprofitar la connexió a col·lector existent, baixant amb la caixa de l’embornal fins a interceptar 

la connexió. Si es desplacen longitudinalment, els embornals es connectaran a la part inferior dels pous 

de registre del col·lector amb un tub tipus teula de diàmetre interior 400 mm i classe resistent SN-4. 

 

Tant les reixes com les tapes dels pous seran de classe resistent D-400 com a mínim i compliran amb 

les especificacions de l’Ajuntament de Barcelona. 
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2.4  Enllumenat públic i F.O. 

 

L'enllumenat existent al tram d’actuació son braços de façana col·locats a portell amb lluminàries i 

làmpades VSAP.  

 

S’instal·larà al costat mar el mateix enllumenat que existeix al tram ja renovat, i que consisteix en 

columnes Plus de 6m amb llumeneres tipus PQR amb 100w SAP. 

 

Es podrà connectar a l’últim punt de llum nou del carrer (285398) que es governa des del CM4804 i 

caldria sol·licitar una ampliació de potencia a la companyia. 

 

El cablejat es passarà per canalitzacions de 40x60 cm (ample x fondària) amb dos tubs corrugats de 90 

mm. On coincideixi el soterrament de les línies de baixa tensió amb el cablejat de l’enllumenat 

s’aprofitarà la mateixa canalització, sent aquesta en aquest cas de 40x80 cm i col·locant a sota la BT 

amb tubs de 160 mm i a sobre l’enllumenat amb els tubs de 90 mm. 

 

Un cop finalitzada i en funcionament la nova instal·lació, es retiraran els fanals de façana i el cablejat 

aeri i grapat a façana de la instal·lació anterior. S’haurà de legalitzar la nova instal·lació i verificar els 

nous punts de llum. 

 

Aprofitant la xarxa  i canalització   de l’enllumenat es planteja i dissenya una xarxa de fibra òptica com 

aportació a la creació de la smart city. Aquesta xarxa servirà per el desplegament de diversos sensors 

segons evolucioni els estàndards de col·locació dels mateixos. Aquesta xarxa s’haurà de connectar a 

nodes de fibra òptica propers a la zona d’actuació.  

 

Es crearà nova xarxa de fibra òptica aprofitant la rasa de l’enllumenat. A la pròpia canalització de 

enllumenat de dos tubs corrugats  de 90mm se li sumaran dos tubs més corrugats de 90mm per al 

desplegament de la F.O. i alimentació elèctrica necessària per als sensors. Per a la xarxa de fibra es 

disposaran arquetes en els extrems de l’actuació com en punts intermedis tant per fer possible la 

connexió en punta com la col·locació de sensors, tant si són a punts de llums existents com suports 

específics per a sensors. A l’hora ‘execució es tindrà en compte les curvatures de la traça degut a les 

limitacions del radi de gir  de la fibra òptica. 

 

 

2.5  Obra civil: murs, murets, escales, rampes 

 

La geometria i les característiques del carrer no fa necessària a priori l’execució de cap tipus d’obra civil 

tipus mur, escales, rampes, etc. 

 

 

2.6  Mobiliari 

 

Als passos de vianants es col·locaran papereres tipus Barcelona. 

 

 

2.7  Jardineria 

 

Es perllongarà la línia d'arbrat existent a la vorera del costat muntanya, mantenint la mateixa 

equidistància i es plantarà l'espècie i el diàmetre de tronc indicada pel Departament de Parcs i Jardins.  

 

Els arbres aniran en escocells de les mateixes característiques als existents al carrer. Els escocells es 

replantejaran de manera que l'escocell estigui envoltat de peces senceres de llosa de granit. 

 

S'excavaran clots de plantació d'1 m3 de volum aproximadament, i en cap cas es podrà realitzar la 

plantació sobre de serveis que estiguin a una profunditat inferior a 1 m respecte a la cota d'acabat del 

carrer. El forat de plantació s'omplirà amb terra amb fracció vegetal d'aportació. 
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2.8  Senyalització 

 

En general, es reposarà la senyalització existent de manera prèvia a les obres, adaptant-la a la nova 

geometria i funcionalitat del carrer. 

 

Pel que fa la senyalització horitzontal, es repintarà el pas de vianants amb bandes transversals de 50 

cm d’amplada, al no estar semaforitzat el pas.  

 

Respecte la senyalització vertical, es retiraran els senyals que facin referència a l’estacionament a l’inici 

del carrer, i es reposaran la resta de senyals actuals, podent-se plantejar el reaprofitament dels senyals 

existents si aquests es troben en bon estat. En cap cas es col·locarà una senyal que deixi un pas lliura 

inferior als 2,2m, mesurats verticalment. 

 

Es seguirà en tot moment les indicacions del “Manual de senyalització urbana per a la ciutat de 

Barcelona” pel que fa les característiques i la tipologia de senyalització a col·locar. La senyalització 

definitiva es consensuarà amb la Guàrdia Urbana 

 

 

2.9  Xarxa de reg 

 

Els arbres es regaran per ampliació de la xarxa de reg existent actualment al carrer de Novell en el 

tram condicionat recentment, mitjançant anells de degoteig que aniran envoltats de tubs dren. Els 

anells de degoteig s’alimentaran d’una màniga d’aigua de 40mm que anirà canalitzada per vorera per 

un tub de 110mm de diàmetre exterior. El tub de reg anirà tangent a l’escocell, per la cara interior de la 

vorera, i no anirà a més de 40cm de fondària, per evitar que l’anell de degoteig quedi massa enfonsat. 

 

 

 

2.10 Actuacions sobre Serveis afectats. Soterrament de línies 
 

2.10.1 Soterrament de línies de baixa tensió 

 

Per poder executar el soterrament de les línies aèries de baixa tensió, s’executaran a les voreres 

canalitzacions de 40x80 cm de fondària, amb dos tubs de PVC corrugat de 160 mm a la part inferior i 2 

tubs de 90 cm (per aprofitar per passar algun altre servei) a la part superior de la rasa. A sobre dels dos 

tubs de 160 mm, que són per on passaran els cables de companyia, es col·locarà una placa 

d’advertència de risc elèctric. La rasa es reomplirà amb sorra d’aportació, fins a la cota inferior de la 

base de formigó de la vorera. Als creuaments de calçada, la rasa serà de 50x100 cm de fondària, i 

formigonant l’entorn dels tubs corrugats. En el cas de no poder respectar les fondàries mínimes 

indicades al Reglament de Baixa Tensió per presència d’altres serveis o per altres motius, s’hauran de 

protegir els tubs corrugats amb una protecció mecànica, consistent en una xapa metàl·lica de 5mm de 

gruix com a mínim. 

 

A cada escomesa i als límits de l’àmbit d’actuació es farà una conversió  aeri – subterrànies mitjançant 

tubs galvanitzats per passar de la canalització soterrada a la caixa de derivació de cada habitatge. 

 

L’empresa contractista haurà de col·laborar amb la companyia elèctrica, que serà qui farà les tasques 

de cablejat, connexions, descàrrec i retirada de la instal·lació actual, etc. en les feines d’obra civil, com 

poden ser l’execució de peanyes per la col·locació d’armaris de distribució urbana, o la realització de 

cales per les escomeses dels edificis. Els tubulars per les conversions i les caixes elèctriques els 

subministrarà l’empresa constructora, però les col·locarà i instal·larà la companyia de servei. 

 

 

2.10.2 Soterrament de línies de telefonia 

 

No hi ha constància de l'existència de línies aèries de telefonia que calgui soterrar. 
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2.10.3 Serveis afectats 

 

Abans de començar cada obra, el contractista haurà de sol·licitar a totes les companyies que tinguin 

serveis a l’àmbit d’actuació els plànols de serveis afectats actualitzats. Tot i que als projectes executius 

s’incloguin els plànols corresponents, aquests tenen una validesa temporal limitada i per aquest motiu 

el contractista, per major seguretat, els haurà de tornar a sol·licitar a cada companyia. 

 

A l’inici de les obres, es faran les cales necessàries per tenir perfectament ubicats aquests serveis i 

evitar afectar-los durant les obres. 

 

En general es seguirà el criteri de no afectar els serveis existents al carrer, però quan sigui 

imprescindible desviar algun servei, la Direcció Facultativa contactarà amb la companyia de serveis 

corresponents per fer la sol·licitud de desafecció, i la companyia donarà resposta amb la solució 

proposada. El contractista realitzarà l’obra civil necessària (si es requereix), i la companyia de serveis 

portarà a terme la obra mecànica o tota l’actuació en funció del cas. El contractista abonarà a la 

companyia de serveis el càrrec econòmic de la desafecció, i l’Ajuntament li abonarà en la següent 

certificació. 

 

Barcelona, Novembre de 2012 
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Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Carrer Novell,
entre el Carrer Vallespir 27 m aproximadament.

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST NOVELL
Subobra 10  TREBALLS PREVIS

1 F121U104 M2 LLOGUER DIARI DE BASTIDA METAL.LICA DE LLOGUER EN MODULS DE 5 M2, PER A PETITES
SUPERFICIES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Nº, Moduls M2, Mòduls Dies de lloguer

2 12,000 5,000 70,000 4.200,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.200,000

Obra 01 PRESSUPOST NOVELL
Subobra 20  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES
Capitol 21  VORERES

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO.

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

2 F21L4JA3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, IGUAL O SUPERIOR A 10 M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO,
DE 10 A 15 CM DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) %

3 Vorera mar 28,000 1,600 0,500 22,400 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 28,000 1,600 0,500 22,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 44,800

3 F21L4JE3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15
CM DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Trobada carrer extrem actuació 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

4 Trobada façana 28,000 0,200 2,000 11,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,200

4 F21L4JC4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, SUPERIOR A 50 M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15
CM DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT
SOBRE RETROEXCAVADORA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) %

3 Vorera mar 28,000 1,600 0,500 22,400 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 28,000 1,600 0,500 22,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 44,800

5 F21PV045 M DEMOLICIO COMPLETA DE VORADA I BASE DE FORMIGO MÉS DE 20M DE LLARG

Euro

Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Carrer Novell,
entre el Carrer Vallespir 27 m aproximadament.

AMIDAMENTS Pàg.: 2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Vorera mar 28,000 28,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 28,000 28,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 56,000

6 F21PV047 M DEMOLICIÓ COMPLETA DE VORADA INFERIOR A 5M  I BASE DE FORMIGÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Trobada carrer extrem actuació 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

7 F21PV057 M DEMOLICIO <5M DE RIGOLA DE PANOTS I BASE DE FORMIGO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Trobada carrer extrem actuació 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

8 F2192C04 M DEMOLICIÓ DE GUAL DE FORMIGÓ COL.LOCAT SOBRE FORMIGÓ AMB MITJANS MECÀNICS I AJUDES
MANUALS, I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Existents 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

9 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

2 Vorera mar 28,000 1,600 0,250 1,400 15,680 C#*D#*E#*F#

3 Vorera muntanya 28,000 1,600 0,250 1,400 15,680 C#*D#*E#*F#

4 Trobada carrer  extrem 15,000 0,250 1,400 5,250 C#*D#*E#*F#

6 Vorera mar 28,000 0,200 0,400 1,400 3,136 C#*D#*E#*F#

7 Vorera muntanya 28,000 0,200 0,400 1,400 3,136 C#*D#*E#*F#

8 Vorades trobades 15,000 0,200 0,400 1,400 3,360 C#*D#*E#*F#*2

10 Rigola costat mar 28,000 0,300 0,400 1,400 4,704 C#*D#*E#*F#

11 Rigola costat muntanya 28,000 0,300 0,400 1,400 4,704 C#*D#*E#*F#

12 Rigola trobades 15,000 0,300 0,400 1,400 5,040 C#*D#*E#*F#*2

TOTAL AMIDAMENT 60,690

10 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Euro



Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Carrer Novell,
entre el Carrer Vallespir 27 m aproximadament.

AMIDAMENTS Pàg.: 3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

2 Vorera mar 28,000 1,000 0,250 1,400 9,800 C#*D#*E#*F#

3 Vorera muntanya 28,000 1,000 0,250 1,400 9,800 C#*D#*E#*F#

4 Trobada Carrer extrem 15,000 0,250 1,400 5,250 C#*D#*E#*F#

5 Trobada Carrer  extrem 15,000 0,250 1,400 5,250 C#*D#*E#*F#

7 Vorera mar 28,000 0,200 0,400 1,400 3,136 C#*D#*E#*F#

8 Vorera muntanya 28,000 0,200 0,400 1,400 3,136 C#*D#*E#*F#

9 Vorades trobades 15,000 0,200 0,400 1,400 3,360 C#*D#*E#*F#*2

11 Rigola costat mar 28,000 0,300 0,400 1,400 4,704 C#*D#*E#*F#

12 Rigola costat muntanya 28,000 0,300 0,400 1,400 4,704 C#*D#*E#*F#

13 Rigola trobades 15,000 0,300 0,400 1,400 5,040 C#*D#*E#*F#*2

TOTAL AMIDAMENT 54,180

11 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO
DE 12 T, FINS A ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE
L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Vorera muntanya

4 Vorera mar

TOTAL AMIDAMENT 0,000

12 F21QCV03 U ARRENCADA DE PILONES TIPUS 'BARCELONA 93' I CARREGA SOBRE CAMIO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

13 F21CV061 U DESMUNTATGE DE SENYAL VARIABLE PRECEPTIVA, INCLOS EL SEU SUPORT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Senyal triangular 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

3 Senyal circular 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

14 F21QCV01 U DESMUNTATGE DE PAPERERES DE QUALSEVOL TIPUS I CARREGA SOBRE CAMIO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST NOVELL
Subobra 20  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 4

Capitol 22  CALÇADA

1 F21N4XA2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A
MAXIM, AMB MITJANS MECANICS, PER A EXECUCIO DE RASES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Ampliació voreres sobre calçada 28,000 0,300 8,400 C#*D#*E#*F#

4 28,000 1,400 39,200 C#*D#*E#*F#

6 Connexions embornals 5,000 0,800 4,000 16,000 C#*D#*E#*F#

7 Connexions claveguerons 5,000 0,800 3,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 75,600

2 F21K4AU4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO, >50 M2, FINS A 30 CM DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA,
AMB MARTELL TRENCADOR AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ut

3 Amplada nova calçada 28,000 3,000 84,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 84,000

3 F221C620 M3 EXCAVACIÓ I CÀRREGA DE TERRA PER A CAIXA DE PAVIMENT EN TERRENY DE TRÀNSIT, AMB
MITJANS MECÀNICS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Amplada total calçada 28,000 3,000 0,200 16,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,800

4 F9W1V100 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics de 0 a 6 cm, en encaixos aïllats (reparacions), arrencament, inclosos
talls i acabats a tapes i reixes, inclòs càrrega i transport a planta de reciclatge i posterior escombrat i neteja

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Extrem actuació 5,000 3,000 1,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

5 F9Z1V010 M TALL DE PAVIMENTS DE QUALSEVOL TIPUS AMB DISC DE DIAMANT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ut

3 Vorera mar 28,000 1,000 28,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 28,000 1,000 28,000 C#*D#*E#*F#

6 Trobada carrer extrem actuació 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

8  Rasa col·lector 28,000 0,000 1,000 0,000 C#*D#*E#*F#

9 Connexions embornals 4,000 1,000 2,000 4,000 32,000 C#*D#*E#*F#

10 Connexions claveguerons 4,000 1,000 2,000 3,000 24,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 127,000

6 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj

3 Vorera mar 28,000 0,300 0,200 1,400 2,352 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 28,000 1,400 0,200 1,400 10,976 C#*D#*E#*F#

6 Connexions embornals 4,000 0,800 0,200 1,400 3,584 C#*D#*E#*F#*4

7 Connexions claveguerons 4,000 0,800 0,200 1,400 2,688 C#*D#*E#*F#*3

TOTAL AMIDAMENT 19,600

7 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj

3 Vorera mar 28,000 0,300 0,200 1,400 2,352 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 28,000 1,400 0,200 1,400 10,976 C#*D#*E#*F#

6 Connexions embornals 4,000 0,800 0,200 1,400 3,584 C#*D#*E#*F#*4

7 Connexions claveguerons 4,000 0,800 0,200 1,400 2,688 C#*D#*E#*F#*3

TOTAL AMIDAMENT 19,600

8 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO
DE 12 T, FINS A ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE
L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj

2 C#*D#*E#*F#

3 Amplada total calçada MBC 28,000 3,000 0,100 1,400 11,760 C#*D#*E#*F#

4 Amplada total calçada base formigó 28,000 3,000 0,200 1,400 23,520 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,280

9 F21N4XC2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE
1 M D'AMPLARIA, AMB MITJANS MECANICS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Calçada resultant 28,000 3,000 84,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 84,000

10 F2132232 M3 ENDERROC DE FONAMENT EN POUS DE FORMIGO EN MASSA, AMB MARTELL TRENCADOR SOBRE
RETROEXCAVADORA I CARREGA MECANICA DE RUNA SOBRE CAMIO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Demolició col.lector existent calçada 28,000 0,500 0,500 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 0,000

Obra 01 PRESSUPOST NOVELL
Subobra 30  PAVIMENTACIÓ
Capitol 31  PAVIMENTACIÓ VORERES

1 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT
REGLEJAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m)

3 Vorera mar 28,000 1,800 0,150 7,560 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 28,000 3,000 0,150 12,600 C#*D#*E#*F#

6 Trobada carrer extrem 15,000 0,300 0,150 0,675 C#*D#*E#*F#

8 Encintat 28,000 0,300 1,000 0,200 3,360 C#*D#*E#*F#*2

TOTAL AMIDAMENT 24,195

2 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3 F9E1310N M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A PREU SUPERIOR, COL.LOCAT
A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:0.5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L I
BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Vorera mar 28,000 1,800 50,400 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 28,000 3,000 84,000 C#*D#*E#*F#

6 Trobada carrer extrem actuació 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 149,400

4 F9E11UU2 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PANOT O RAJOLA , <10 M2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Vorera mar 28,000 1,800 0,200 10,080 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 28,000 3,000 0,200 16,800 C#*D#*E#*F#

6 Trobada carrer extrem actuació 15,000 0,200 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 29,880

5 F961U111 M ENTRE 5 I 20M DE VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO
JASPE, GRA FI, RECTA, ESCAIRADA I BUIXARDADA DE 20X25 CM, COL.LOCADA AMB FONAMENT DE
FORMIGO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Trobada carrer extrem actuació 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 15,000

6 F981U015 M EXECUCIÓ GUAL PER A VEHICLES MODEL 60, DINS D'UN CONJUNT D'ACTUACIONS EN UN MATEIX
CARRER, DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA FI, AMB LES
CARES VISTES FLAMEJADES, DE SECCIO 62X30 CM, INCLOS PART PROPORCIONAL DE CAPS DE
REMAT DE 62X40X30 CM CONFORMATS AMB QUART DE CIRCUMFERENCIA DE 40 CM DE RADI,
COL.LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 DE 20 CM DE GRUIX

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

7 F981U027 M EXECUCIÓ GUAL PER A VIANANTS MODEL R-120 ,RECTE, DINS D'UN CONJUNT D'ACTUACIONS AL
MATEIX CARRER , DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, AMB
LES CARES VISTES FLAMEJADES, FORMAT PER RAMPES DE 121.8X40X6 CM, INCLOS:PART
PROPORCIONAL DE CAPS DE REMAT I FORATS PER A PAPERERES I SEMAFOR,DESPLAÇAMENT DE
QUALSEVOL ELEMENT O SERVEI,CANVI DE REIXES DE IMBORNALS,ANUL·LACIÓ
D'IMBORNALS,ENRASSAT DE QUALSEVOL TIPUS DE TAPES, COL.LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGO
DE RESISTENCIA 15 N/MM2 DE 10 CM DE GRUIX.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ud

2 C#*D#*E#*F#

3 Trobada carrer extrem actuació 4,500 6,000 27,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,000

8 F9WZV020 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER A SITUAR A NOVA RASANT DE MARC I REIXES DE DESGUAS EN
OBRES DE RECOBRIMENT ASFALTIC, AMB MAÓ MASSÍS I MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I
ADORMIMENT RÀPID

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Tapas existents 6,000 2,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

9 EEKZ3155 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 420 X 420 X 40
MM I DE 25 KG DE PES, COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L´OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

10 EEKZ3175 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 620 X 620 X 50
MM I DE 52 KG DE PES, COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L´OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

11 F991Z040 U ESCOSSELL QUADRAT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 100X100X20 DE 10 MM DE GRUIX,
FONAMENT I ANELLAT DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Plantació arbres 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

12 F9915322 U RENOVACIÓ D'ESCOSSELL DE FORMIGÓ INCLÒS TOTES LES FEINES DE DEMOLICIÓ I COL·LOCACIÓ,
DE 106X106 CM DE LLUM I 25 CM DE FONDARIA, AMB 4 PECES DE MORTER DE CIMENT DE 113X20X7
CM, D'UN CANTELL BISELLAT, REJUNTADES AMB MORTER MIXT 1:0,5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L I BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2
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AMIDAMENT DIRECTE 0,000

13 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR DE 40X40 CM I 7 CM DE GRUIX, TIPUS
LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

14 F9B4U110 M2 PAVIMENT DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, FLAMEJADA, DE
5 CM DE GRUIX, COL.LOCADA AMB MORTER

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

15 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Vorera mar 28,000 1,800 50,400 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 28,000 3,000 84,000 C#*D#*E#*F#

6 Trobada carrer extrem actuació 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 149,400

16 F991Z030 U ESCOSSELL QUADRAT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 120X80X20 DE 10 MM DE GRUIX,
FONAMENT I ANELLAT DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Plantació arbres 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

17 F9B4U310 M2 PAVIMENT DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, FLAMEJADA, DE
8 CM DE GRUIX, COL.LOCADA AMB MORTER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Encintat Llobregat 0,000 0,300 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Encintat Besòs 0,000 0,300 0,000 C#*D#*E#*F#

5 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

18 F961UA20 M >20 M VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA
FI, RECTA, SERRADA MECANICAMENT I FLAMEJADA, DE 20X25 CM, COL.LOCADA SOBRE PAVIMENT O
LLIT DE FORMIGO EXISTENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

3 Vorera mar 28,000 28,000 C#*D#*E#*F#
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4 Vorera muntanya 28,000 28,000 C#*D#*E#*F#

6 Trobada carrer extrem actuació 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 71,000

19 F974V011 M <20M RIGOLA DE 30 CM D'AMPLARIA AMB PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE
30X30X8 CM, COL.LOCADES AMB MORTER DE CIMENT 1:4 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA
DE 165 L

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

3 Vorera mar 28,000 28,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 28,000 28,000 C#*D#*E#*F#

6 Trobada carrer extrem actuació 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 71,000

Obra 01 PRESSUPOST NOVELL
Subobra 30  PAVIMENTACIÓ
Capitol 32  PAVIMENTACIÓ CALÇADA

1 F9H1V120 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 22 surf 50/70 S, AC 22
surf 35/50S, AC16 surf 50/70 S, AC 16 surf 35/50 S (S-12/20) amb granulat per a rodament i betum asfàltic de
penetració. Està inclòs fins un 5% de reciclat de mescla bituminosa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) dens (Tn/m3)

3 Regularització / Base 28,000 2,600 0,070 2,400 12,230 C#*D#*E#*F#

4 Trobada carrer extrem actuació 10,000 0,500 0,070 2,400 0,840 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,070

2 F9J1V010 m2 Reg d´imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP (ECI), amb dotació 1,5 kg/m2, neteja del
ferm inclosa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Sota base MBC 28,000 2,600 72,800 C#*D#*E#*F#

5 Trobada carrer extrem actuació 10,000 0,500 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 77,800

3 F9J1V025 m2 Reg d´adherència amb Emulsió bituminosa catiònica termoadherent modificada amb polimers tipus C60BP4
TER o C60BP3 TER (ECR2d-m), amb una dotació d'1 kg/m2, neteja del ferm inclosa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Sota base MBC 28,000 2,600 72,800 C#*D#*E#*F#

5 Trobada carrer extrem actuació 10,000 0,500 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 77,800

4 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT
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REGLEJAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m)

3 Nova calçada 28,000 2,600 0,200 14,560 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,560

5 F931201J M3 BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98 % DEL PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m)

3 Nova calçada 0,000 2,600 0,150 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

6 F227T00F M2 REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ud

3 Nova explanada 28,000 2,600 72,800 C#*D#*E#*F#

5 Trobada carrer extrem actuació 10,000 0,500 1,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 77,800

7 F9WZV011 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER SITUAR A NOVA RASANT DE MARC I TAPA DE POUS DE
CLAVEGUERES O ALTRES SERVEIS, EN OBRES DE RECOBRIMENT ASFALTIC, AMB MAÓ MASSÍS I
MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I ADORMIMENT RÀPID

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tapes col·lector i telecomunicacions 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

8 F9HYV050 t Col·locació a l'obra i compactació al 98 % de l'assaig marshall, de mescla bituminosa en calent, en conjunt
d'obres de més de 200 t de material col·locat

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

9 F9HYV060 t Col·locació a l'obra i compactació al 98% de l'assaig marshall, de mescla bituminosa en calent, en conjunt
d'obres de fns a 200 t de material col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) dens (Tn/m3)

3 Regularització / Base 28,000 2,600 0,070 2,400 12,230 C#*D#*E#*F#

4 Trobada carrer extrem actuació 10,000 0,500 0,070 2,400 0,840 C#*D#*E#*F#

6 Capa de rodadura 28,000 2,600 0,050 2,400 8,736 C#*D#*E#*F#

7 Trobada carrer extrem actuació 10,000 0,500 0,050 2,400 0,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,406

10 F9HYV200 dia Increment de l'equip d'estesa per a la col·locació a l'obra i compactació al 98% de l'assaig marshall, inclòs
neteja prèvia de la calçada, de qualsevol mescla bituminosa en calent, quan per necessitats administratives es
realitzi en treballs nocturn, dissabtes o festius
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11 F974V011 M <20M RIGOLA DE 30 CM D'AMPLARIA AMB PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE
30X30X8 CM, COL.LOCADES AMB MORTER DE CIMENT 1:4 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA
DE 165 L

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

3 Vorera mar 28,000 28,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 28,000 28,000 C#*D#*E#*F#

6 Trobada carrer extrem actuació 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 66,000

12 F9H1V130 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 16 surf 50/70 D, AC 16
surf 35/50 D, AC 22 surf 50/70 D, AC 22 surf 35/50 (D-12/20), amb granulat per a rodament i betum asfàltic de
penetració. Està inclòs fins un 5% de reciclat de mescla bituminosa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) dens (Tn/m3)

3 Capa de rodadura 28,000 2,600 0,050 2,400 8,736 C#*D#*E#*F#

4 Trobada carrer extrem actuació 10,000 0,500 0,050 2,400 0,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,336

Obra 01 PRESSUPOST NOVELL
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 41  XARXA SANEJAMENT

1 F222V010 M3 EXCAVACIO MANUAL DE CALES EN ZONA DE SERVEIS

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

2 F2229A22 M3 EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I MÉS DE 2 M D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO
CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

3 Nou col·lector carrer 0,000 1,000 2,300 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

3 F23167S1 M2 APUNTALAMENT I ESTREBADA DE RASES I POUS DE FINS A 2 M D'AMPLARIA, PER A UNA PROTECCIO
DE MES DEL 30 % I FINS AL 60 %, AMB FUSTA, EN OBRES DE CLAVEGUERAM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) fond (m) ut

3 Nou col·lector carrer 0,000 2,500 2,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

4 F222010P M3 EXCAVACIO DE RASES DE MES DE 0,60 M D'AMPLARIA I FINS A 3 M DE FONDARIA EN TERRES, AMB
MITJANS MANUALS , AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexions embornals 4,000 0,800 1,800 4,000 23,040 C#*D#*E#*F#

4 Connexions claveguerons 4,000 0,800 1,600 3,000 15,360 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 38,400

5 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ut

3 Nou col·lector carrer 0,000 1,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 Connexions embornals 4,000 0,800 4,000 12,800 C#*D#*E#*F#

6 Connexions claveguerons 4,000 0,800 3,000 9,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,400

6 FD7FK576 M TUB DE PVC TIPUS TELUA DE CLASSE RESSISTENT SN-4 DE 630 MM DE DIÀMETRE I PART
PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIONS , COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

3 Nou col·lector carrer 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

7 FD12PC0S M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE PARET MASSISA, DE D=315 MM, DE PN 6 BAR I SN4 (4KN/M2)
SEGONS NORMA UNE-EN-53962, EN SOLERA DE 10 CM I REBLERT FINS A 10 CM SOBRE EL TUB AMB
FORMIGÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexions claveguerons 4,000 3,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

8 FD12PD0S M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE PARET MASSISA, DE D=400 MM, DE PN 6 BAR I SN4 (4KN/M2)
SEGONS NORMA UNE-EN-53962, EN SOLERA DE 10 CM I REBLERT FINS A 10 CM SOBRE EL TUB AMB
FORMIGÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexions embornals 4,000 4,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

9 FD1ZV016 U CONNEXIO DE CLAVEGUERO O EMBORNAL A COL.LECTOR TOT INCLÒS AMB TUB D=400MM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

Euro



Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Carrer Novell,
entre el Carrer Vallespir 27 m aproximadament.

AMIDAMENTS Pàg.: 13

3 Connexions embornals 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

4 Connexions claveguerons 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

5 Connexions a col·lectors carrers extres 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

10 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT
REGLEJAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Nou col·lector carrer 0,000 1,000 1,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 tub DN630 0,000 -,312 0,000 C#*D#*E#*F#

6 Base calçada col·lector 0,000 1,000 0,200 0,000 C#*D#*E#*F#

7 Base calçada embornals 4,000 0,400 0,200 4,000 1,280 C#*D#*E#*F#

8 Base calçada claveguerons 4,000 0,400 0,200 3,000 0,960 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,240

11 F228A60F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0.6 I FINS A 1.5 M, AMB MATERIAL ADEQUAT,
EN TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 98 % PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

3 Nou col·lector carrer 0,000 1,000 2,200 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Dau formigó 0,000 1,000 1,000 0,000 C#*D#*E#*F#

6 Connexions embornals 4,000 0,800 1,800 4,000 23,040 C#*D#*E#*F#

7 Dau formigó -4 0,800 0,800 4,000 -10,24 C#*D#*E#*F#

9 Connexions claveguerons 4,000 0,700 1,600 3,000 13,440 C#*D#*E#*F#

10 Dau formigó -4 0,700 0,700 3,000 -5,88 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,360

12 F2A15000 M3 SUBMINISTRAMENT DE TERRA ADEQUADA D'APORTACIÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

3 Nou col·lector carrer 0,000 1,000 2,200 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Dau formigó 0,000 1,000 1,000 0,000 C#*D#*E#*F#

6 Connexions embornals 4,000 0,800 1,800 4,000 23,040 C#*D#*E#*F#

7 Dau formigó -4 0,800 0,800 4,000 -10,24 C#*D#*E#*F#

9 Connexions claveguerons 4,000 0,700 1,600 3,000 13,440 C#*D#*E#*F#

10 Dau formigó -4 0,700 0,700 3,000 -5,88 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,360

13 F222S010 M3 EXCAVACIO DE POU AILLAT DE SECCIO FINS A 1 M2 I DE MES DE 7 M I MENYS D'11 M DE FONDARIA,
EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS, INCLOSES LES FEINES D'EXTRACCIO I CARREGA MANUAL. ,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m) ut
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2 C#*D#*E#*F#

3 Pous col·lector 1,500 1,500 2,300 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 Caixes embornals 1,500 1,000 1,300 4,000 7,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,800

14 FDD2S010 M PARET PER A POU QUADRAT DE 70 X 70 CM DE SECCIO INTERIOR, DE 14 CM DE GRUIX DE MAO
CALAT, ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:6, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T fond (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Pous col·lector 2,500 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

15 FD5JV010 M POU PER A AIGUES PLUVIALS, EMBORNAL, DE 70X30 CM DE SECCIO INTERIOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T fond (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Caixes embornals 1,500 4,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

16 FD1AUU20 U SUBMINISTRAMENT DE MARC APARENT RODÓ I TAPA PER A POU DE REGISTRE DE FOSA DUCTIL,
CLASES D400, HOMOLOGADA COM A MODEL BARCELONA 2-400

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Pous col·lector 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

17 FD1BS010 U BASTIMENT I REIXA TIPUS AJUNTAMENT DE BARCELONA, DE FOSA DUCTIL PER A EMBORNAL DE 70 X
30 CM, DE CARREGA DE TRENCAMENT SUPERIOR A 25 T SEGONS LES NORMES UNE 41-300-87 I
EN-124, COL.LOCADA AMB MORTER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Reixes embornals 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

18 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T volum (m3) esponj

2 C#*D#*E#*F#

3 Rases conex. embornals i clavegueron 48,400 1,300 62,920 C#*D#*E#*F#

4 Pous i embornals 7,800 1,300 10,140 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 73,060

19 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T volum (m3) esponj

2 C#*D#*E#*F#

3 Rases conex. embornals i clavegueron 48,400 1,300 62,920 C#*D#*E#*F#

4 Pous i embornals 7,800 1,300 10,140 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 73,060

20 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO
DE 12 T, FINS A ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE
L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m) esponj

3 Nou col·lector carrer 0,000 1,000 2,300 1,300 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

Obra 01 PRESSUPOST NOVELL
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 42  ENLLUMENAT PÚBLIC I FIBRA OPTICA

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Cales 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 EE15CV14 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I FIBRA OPTICA EN RASA 0.40 X 0.80 M DE FONDÀRIA.
INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES DE LA
SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS
PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE
L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL
SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15
CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR
LLIS AMB PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS NORMES DE CIA. , NETEJA DEL CARRER, VALLAT I
SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

3 Canalització enllumenat 0,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

3 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE
FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES DE
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LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS
PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE
L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-150 DE
DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT
I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA
COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ
SEGONS NORMES DE CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT UNE-EN-50086 DE 90 MM DE
DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Pas de calçada 10,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

4 EE15CV01 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC EN RASA 0.40 X 0.60 M DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ
AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 60 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A
LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ
SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR
REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM,
REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE
POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'UN TUB DE POLIETILÈ
CORRUGAT UNE-EN-50086 DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I
SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ud

3 Connexió carrers extrems actuació 6,000 1,000 6,000 C#*D#*E#*F#

4 Canalització enllumenat 48,000 1,000 48,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 54,000

5 FDK2U031 U PERICÓ QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 80 X 80 X 70 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE
GUIX DE MAÓ CALAT DE 10 X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:2:10
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE
PEDRERA GRANÍTICA DE 10 CM DE GRUIX, INCLOU SUMINISTRE I COL·LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Arquetes per FO 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

3 4 cada 100 m de carrer

4 Arquetes pas de calçada 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

6 FDK2U030 U PERICÓ QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 58 X 58 X 60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE
GUIX DE MAÓ CALAT DE 10 X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:2:10
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE
PEDRERA GRANÍTICA DE 10 CM DE GRUIX, INCLOU SUMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE BASTIMENT I TAPA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Arquetes 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

3 4 cada 100 m de carrer

TOTAL AMIDAMENT 4,000

7 FG34052 U Conversió aerosubterrània de línia de baixa tensió, en suport i façana, inclòs el subministrament de tub de
protecció d'acer galvanizat de 3 m, caputxó, resines, abraçadores, suports de cables, petit material i ma d'obra
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Connexió carrers extrems d'actuació 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 F21L4JG5 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2 , COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A
15 CM DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Connexió carrers extrems d'actuació 6,000 0,400 1,000 2,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,400

9 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió carrers extrems d'actuació 6,000 0,400 0,250 1,400 0,840 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,840

10 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR DE 40X40 CM I 7 CM DE GRUIX, TIPUS
LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió carrers extrems d'actuació 6,000 0,400 2,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,400

11 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

3 Connexió carrers extrems d'actuació 6,000 0,400 0,250 1,400 0,840 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,840

12 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió carrers extrems d'actuació 6,000 0,400 2,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,400

13 FHA8E355 M SUBMINISTRAMENT DE CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1 X 35 MM2 I MUNTAT EN MALLA DE
CONNEXIÓ A TERRA
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Canalització enllumenat 48,000 1,150 55,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 55,200

14 FHV1E010 M ESTESA DE CONDUCTOR DE 6-10-16 MM2 EN TUB

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Canalització enllumenat 48,000 1,150 55,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 55,200

15 FHV1E200 M ESTESA DE CONDUCTOR DE PRESA A TERRA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Canalització enllumenat 48,000 1,150 55,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 55,200

16 EAM0E020 U FONAMENTACIÓ DE SUPORT AMB FORMIGÓ EN MASSA DE DIMENSIONS 0,8 X 0,8 X 1,0 M
D'EXCAVACIÓ I 0,8 X 0,8 X 0,8 M DE DAU DE FORMIGÓ HM-25, TRANSPORT DE TERRES SOBRANTS A
ABOCADOR, COL·LOCACIÓ DE PERNS D'ANCORATGE, SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PLACA
DE PRESA DE TERRA, CABLE DE COURE NU DE 35 MM I ELEMENTS AUXILIARS, SEGONS PLÀNOLS DE
L'AJUNTAMENT DE BARCELONA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

17 FHWE405 U LLUMINARIA BERNA LED O SIMILAR, DE QUALSEVOL CONVINACIÓ DE NÚMEROS DE LEDS, INCLÒS
DRIVERS,NODES I QUALSEVOL ELEMENT AUXILIAR PEL SEU BON FUNCIONAMENT I EL CONTROL
PUNT A PUNT

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

18 FHV5E020 U MUNTATGE DE COLUMNA O BÀCUL METÀL·LIC DE 5 A 7 M D'ALÇADA, FINS A 1,5 M DE SORTINT I
PLANXA DE 4 MM, FIXAT AMB PLATINA SOBRE DAU DE FORMIGÓ, INCLOENT GRUAMENT,
ANIVELLAMENT, CONNEXIÓ DE PRESA DE TERRA, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA COMPLETA DE
L'INTERIOR DEL SUPORT I COL·LOCACIÓ DE LA LLUMINÀRIA DEIXANT EL PUNT DE LLUM EN
CONDICIONS PEL FUNCIONAMENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
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5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

19 FHV3E020 U SUBSTITUCIÓ DE LLUMINÀRIA EXTERIOR DE 5 A 10 M D'ALÇÀRIA INCLÓS EL CONNEXIONAT I
ORIENTACIÓ DE LA LLUMINÀRIA.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

20 EC1SU104 U RETIRADA DE CABLE SOBRE FAÇANA AMB CAMIÓ CISTELLA O PLATAFORMA ELEVADORA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

3 Cablejat aeri 48,000 1,250 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

21 FHVQCV02 U DESMUNTATGE DE QUALSEVOL TIPUS DE SUPORT O BRAÇ COLLAT A FAÇANA, APLEC I RECOLLIDA
D'ELEMENTS DESMUNTATS INCLÒS CARREGA SOBRE CAMIO I TRANSPORT A PUNT DE RECOLLIDA
AUTORITZAT. INCLOU REPARACIÓ I NOU MATERIAL DE PARAMENT EXISTENT A FAÇANA AFECTAT PER
LA RETIRADA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

22 MN1220 U VERIFICACIÓ DE PUNT DE LLUM INSTAL·LAT O AFECTAT I CONTROL AUTOMÀTICS DEL MATEIX
SEGONS PROTOCOL AJUNTAMENT DE BARCELONA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

23 PN1524 PA ACONDICIONAMENT DE QUADRE DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ EXISTENT.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

24 PN14060 U CONFECCIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTE ELÈCTRIC

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

25 PN14050 PA DESPESES DE COMPANYIA PER RETIRADA D'ESCOMESA ANTIGA

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

26 FHT6E140 U SUBMINISTRAMENT DE CENTRE DE COMANDAMENT MODEL TIPUS BARCELONA CITI 10 R BCN 4S O
SIMILAR, PREPARAT PER A QUATRE CIRCUITS DE SORTIDA, CONSTITUIT PER ARMARI D'ACER
INÒXIDABLE EQUIPAT AMB CONTROL CENTRALITZAT AMB RÀDIO MODEM I/O WIFI, ANTENA DIRECTIVA
I EQUIPS COMPACTES DE PROTECCIÓ I ESTABILITZADOR DE FLUXE DE FINS A 45 KVA PER A UNA
QUALSEVOL POTÈNCIA DE CONTRACTACIÓ.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Quadre d'enllumenat 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

2 Quadre de F.O. 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

27 MP2780 U TRACTAMENT DE PINTURA FET A TALLER DEL PUNT DE LLUM, TRACTAMENT DE RILZANT APROVAT
PER LA D.O FINS A L'ALÇADA INDICADA I APLICACIÓ DE PINTURA ANTIENGANXINES I ANTI-GRAFFITIS,
MODEL PARÍS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

28 FHWE402 U LLUMINARIA TIPUS NATH O EQUIVALENT, IP66, TECNOLOGIA ISTANIUM O SIMILAR LEDS, INCLÒS
QUALSEVOL NÚMERO DE GRUP DE LEDS, INCLÒS DRIVER, NODES I TOT ELEMENT AUXILIAR PEL SEU
BON FUNCIONAMENT I CONTROL PUNT A PUNT.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

29 PN1523 PA TREBALLS COMPLEMENTARIS PER REALITZACIO D'ESCOMESA

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

30 FHM1E820 U SUBMINISTRAMENT DE COLUMNA TIPUS PLUS DE 6 M D'ALÇADA, CILÍNDRICA, DE TUB D'ACER
GALVANITZAT I 3 MM DE GRUIX DE QUALITAT MÍNIMA UNE-19043, DIÀMETRE A LA BASE 127 MM, AMB
ANELL PERIMETRAL DE REFORÇ AMB CREUETA DE SUPORTACIÓ LLUMENERA, PLETINA, PERNS
D'ANCORATGE, TRACTAMENT COMPLEMENTARI DE PINTURA ANTICORROSIVA A LA PART INTERIOR I
EXTERIOR DE LA COLUMNA FINS A LA PORTELLA, SEGONS ESPECIFICACIONS DEL PLEC DE
CONDICIONS I PLÀNOLS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

31 FG33301 m SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE CONDUCTOR DE 4 X 6 MM2 DE SECCIÓ, TRENAT I COMPACTE,
SOTERRAT, inclosa la seva estesa per tubular soterrat o safata i l'engrapat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Canalització enllumenat 48,000 1,150 55,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 55,200

32 FHB1E025 U SUBMINISTRAMENT DE LLUMINÀRIA EN UNE-60598 PER A VIAL DE 700-800 MM DE LLARG, PER
LÀMPADES VSAP FINS A 400 W, AMB TAPA I COS D'ALUMINI INJECTAT, REFLECTOR D'ALUMINI
ANODITZAT I REFLECTAT, TANCAMENT DE VIDRE TREMPAT I CURVAT O LENTICULAR´, GRUP ÒPTIC
AMB IP-65 COM A MÍNIM, DE CLASSE I, INCORPORANT L'EQUIP QUE CORRESPONGUI SEGONS U.O.
INDEPENDENT.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST NOVELL
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 43  FECSA
Subcapitol 01  OBRA CIVIL

1 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE
FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES DE
LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS
PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE
L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-150 DE
DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT
I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA
COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ
SEGONS NORMES DE CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT UNE-EN-50086 DE 90 MM DE
DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 7,500 1,000 7,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,500

2 EAN0020 U 'CATA PER A REALITZAR CONNEXIÓ D'ESCOMESA PER PART DE COMPANYIA, DE 1,5 X 1 X 0,8 INCLÒS
RETIRADA DE RUNES A L'ABOCADOR, OMPLERT DE SAULÓ I COL·LOCACIÓ DE PLANXA DE FERRO
PROVISIONAL.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Escomeses 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

5 Connexió a carrers extrems actuació 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

3 F21L4JG5 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2 , COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A
15 CM DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ud

3 Connexió carrers extrems actuació 10,000 0,400 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

4 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió carrers extrems d'actuació 10,000 0,400 0,250 1,400 1,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,400

5 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió carrers extrems d'actuació 10,000 0,400 0,250 1,400 1,400 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,400

6 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR DE 40X40 CM I 7 CM DE GRUIX, TIPUS
LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ud

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió carrers extrems d'actuació 10,000 0,400 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

7 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ud

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió carrers extrems d'actuació 10,000 0,400 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

8 EE15CV12 M CANALITZACIÓ PER BAIXA TENSIÓ EN RASA 0.40 X 1.00 M DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB
RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 100 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA
RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ
LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR
REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM,
REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE
POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DOS TUBS DE PVC DE
160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS NORMES DE CIA., NETEJA DEL CARRER,
VALLAT I SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Vorera mar 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

6 Connexió Carrer extrems d'actuació 10,000 2,000 20,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 65,000

9 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Cales 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

Obra 01 PRESSUPOST NOVELL
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 43  FECSA
Subcapitol 02  OBRA MECÁNICA

1 FG34052 U Conversió aerosubterrània de línia de baixa tensió, en suport i façana, inclòs el subministrament de tub de
protecció d'acer galvanizat de 3 m, caputxó, resines, abraçadores, suports de cables, petit material i ma d'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 1 conversió per a dos caixes de protec

3 Vorera mar 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 FG34053 U Caixa general de protecció de 100 A a façana amb aïllament de poliester reforçat IP-437 amb fusibles i bases
portafusibles tipus H mida 1 de 3x250 a, neutre seccionable i borns bimetal·lics per a cable de 150 mm2 de
secció, amb caixa i tapa per a protecció de cables, segons especificacions i normativa de la companyia
subministradora, inclòs transport a obra, muntatge, fixació i connexionat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 1 conversió per a dos caixes de protec

3 Vorera mar 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

3 FG34CBTS u Caixa seccionament línia subterranea baixa tensió segons especificacions i normativa de la companyia
subministradora, inclòs transport a obra, muntatge, i connexionat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Carrer extrem actuació 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 FG4C020 u Connexio de cable trenat de fins a 150 mm2 de seccio amb tensio a la linia

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 1 conversió per a dos caixes de protec

3 Escomeses

4 Vorera mar 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

5 Vorera llobregat 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

7 Carrer extrem actuació 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 6,000

5 FG34055 U Caixa per a quadre de distribució, de plàstic i metàl·lica amb porta, per a dues fileres de vint-i-dos mòduls i
muntada superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

6 PN14060 U CONFECCIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTE ELÈCTRIC

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 SECBTS10 m Subministrament d'un circuit de cable tipus rv 0.6/1 kv de 3x1x240+1x150 mm2 al, inclosa la seva estesa per
tubular o safata i l'engrapat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Vorera mar 48,000 1,200 1,000 57,600 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Besòs 0,000 1,200 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

6 Connexió carrers extrems actuació 10,000 1,200 2,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 81,600

Obra 01 PRESSUPOST NOVELL
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 44  TELEFÓNICA

1 FDG3E012 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN CALÇADA, EN RASA 0,5 X 1.O M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ
FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC DE 63 MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE
PVC DE 110 MM DE DIAMETRE.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Creuament carrer final intervenció 7,500 1,000 7,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,500

2 FDG3E011 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN VORERA, EN RASA 0,5 X 0,8 M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ
FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC DE 63 MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE
PVC DE 110 MM DE DIAMETRE.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

3 Vorera muntanya 28,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera mar 28,000 1,000 28,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,000

3 FDK2T003 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus H, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre
solera de formigó HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació
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AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 FDK2T001 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus M, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre
solera de formigó HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST NOVELL
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 45  SERVEIS AFECTATS

1 XPAUU002 U PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE D'ESTINTOLAMENT PROVISIONAL I DESVIAMENT DE
SERVEIS DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Desviament Serveis FECSA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 Desviament Serveis GAS

5 Desviament serveis Agbar 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

6 C#*D#*E#*F#

7 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST NOVELL
Subobra 50  JARDINERIA I REG
Capitol 51  REG

1 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB
MITJANS MANUALS,  AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

2 Rasa reg 48,000 0,400 0,400 7,680 C#*D#*E#*F#

3 Fins a escomesa 0,000 0,400 0,400 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,680

2 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m) esponj,

2 Rasa reg 48,000 0,400 0,400 1,300 9,984 C#*D#*E#*F#

3 Fins a escomesa 0,000 0,400 0,400 1,300 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,984

3 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m) esponj,

2 Rasa reg 48,000 0,400 0,400 1,300 9,984 C#*D#*E#*F#

3 Fins a escomesa 0,000 0,400 0,400 1,300 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,984

4 FR02T003 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CANALITZACIO AMB TUB DE PVC COARRUGAT DE D 130 MM
PER A PAS D'INSTAL.LACIONS DE REG

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 Rasa reg 48,000 48,000 C#*D#*E#*F#

3 Fins a escomesa 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

6 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,000

5 FFB2U440 M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE 53-131-90, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT
MITJÀ I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 Rasa reg 48,000 48,000 C#*D#*E#*F#

3 Fins a escomesa 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,000

6 F228V010 M3 REBLIMENT I PICONAT DE RASES O POUS AMB SAULO D'APORTACIO, AMB COMPACTACIO DEL 95%
PM, AMIDAMENT SOBRE PERFIL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

2 Rasa reg 48,000 0,400 0,350 6,720 C#*D#*E#*F#

3 Fins a escomesa 0,000 0,400 0,350 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,720

7 FDK3PJ12 U PERICO PER COMPTADOR, DE 80 X 60CM X 40 CM. MIDES INTERIORS, PARET DE 15 CM. DE TOTXO,
ARREBOSSADA I LLISCADA, AMB BASTIMENT D'ACER I DUES TAPES AMB CADENES

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 FDK2BP066 UT PERICO DE REGISTRE PER REG DE 0,60 X 0,60 X 0.60 M. DE MIDES UTILS AMB PARET DE 15 DE MAO
CALAT DE 29X14X10 CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE GRAVA, INCLOSA LA TAPA I MARC DE FOSA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Extrems 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 Creuament escomesa 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 By-pass 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

5 valvula descarrega 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Pàg.: 27

6 ventosa 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

9 FR024550 U ANELL DE DEGOTEIG OBERT AMB 7 DEGOTADORS INSERITS CADA 30 CM DE 3,5 L/H PROTEGIT AMB
TUB DREN PERFORAT, SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA RASA
INCLOSOS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Plantació arbres 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

10 FR01U006 UT ESCOMESA I COMPTADOR D´AIGUA DE 40 MM DE RAMAL I CABAL ENTRE 4 I 6.3 M3/H

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

11 FR03UA06 U PROGRAMADOR AUTÒNOM DE DOBLE PROGRAMA, AMB CONTROL D'APORTACIÓ D'AIGUA, TEMPS DE
PROGRAMACIÓ DES DE 1 MIN. FINS A 4 H PER ESTACIÓ, EN PASSOS D'1 MIN., AMB 6 ESTACIONS,
POSSIBILITAT DE 8 ARRENCADES PER DIA I PROGRAMA, PILES STANDARD DE 9 V, CIRCUIT
D'ARRENCADA DE BOMBA, CARCASSA DE PLÀSTIC ESTANCA I PREPARAT PER A MUNTATGE MURAL
INTERIOR, TOTALMENT COL.LOCAT, INCLOSES TOTES LES CONNEXIONS ELÈCTRIQUES, TANT DEL
CIRCUIT D'ALIMENTACIÓ DEL PROGRAMADOR, COM DELS ELEMENTS GOVERNATS PER AQUEST

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

12 FR03PJ20 UT CONSOLA PER A PROGRAMADOR TIPUS T-BOSS UNIVERSAL, PROGRAMACIÓ PER INFRAROIGS,
RADIO I MANAGER

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

13 FR044D20 U VALVULA DE DESCÀRREGA O DE DRENATGE AUTOMATICA DE 1/2'' EN COLECTOR DE SORTIDA DE
REG PER DEGOTEIG, INSTAL.LADA EN PERICÓ DE REGISTRE

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

14 FR03J048 UT VENTOSA DOBLE EFECTE DE 2'' DE BRONZE, ROSCADA INCLÒS PART PROPORCIONAL DE LES PECES
ESPECIALS, TOTALMENT CONNECTADA I EN CORRECTE FUNCIONAMENT.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

15 FR045J902 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS SECTORIAL DE 1 1/2'' FORMAT PER
ELECTROVALVULA, TRES VALVULES MASCLE DE RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I
FEMELLA) I DUES TE DE LLAUTO AMB FILTRES DE 300 MICRES I REDUCTOR DE PRESSIÓ DE 10 A 0.5
ATM

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

16 FR045JBW U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS MESTRE DE 2' FORMAT PER ELECTROVALVULA, TRES
VALVULES MASCLE DE RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I FEMELLA) I DUES TE DE LLAUTO,
QUE SUPORTI PRESSIONS DE 10 ATM DE TREBALL INSTAL.LADA DINS PERICÓ

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST NOVELL
Subobra 50  JARDINERIA I REG
Capitol 52  JARDINERIA
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1 FR2GU020 U EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE DIMENSIONS 1,1X1,1X1 M, AMB MINICARREGADORA SOBRE
PNEUMÀTICS AMB ACCESSORI RETROEXCAVADOR DE 40 A 60 CM D'AMPLÀRIA DE TREBALL,
CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, TRANSPORT A ABOCADOR
AUTORITZAT, CÀNON D'ABOCAMENT I COL·LOCACIÓ AL FONS DEL SOT DE GRAVES I GEOTÈXTIL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Plantació arbres 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 FR3P1131 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A JARDINERIA VEGETAL ADOBADA, EN SACS DE 30 L,
AMB MITJANS MANUALS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond, (m) ut

2 Plantació arbres 1,200 0,800 0,850 2,000 1,632 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,632

3 FR3P3F11 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE SAULÓ NO GARBELLAT, A GRANEL, AMB MITJANS MANUALS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond, (m) ut

2 Plantació arbres 1,200 0,800 0,150 2,000 0,288 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,288

4 FR458260 U SUBMINISTRAMENT MAGNOLIA GRANDIFLORA (MAGNOLIA) DE 300 A 350 CM D'ALÇADA, AMB PA DE
TERRA DE TELA METAL.LICA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Plantació arbres 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 FR63U320 U PLANTACIÓ D'ARBRE EXEMPLAR DE 6 M D'ALÇÀRIA AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Plantació arbres 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 FR82UC30 U TUTOR PER A CACTÀCIES DE MÉS DE 251 CM D'ALÇÀRIA VISTA, COL.LOCAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Plantació arbres 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST NOVELL
Subobra 60  SENYALITZACIÓ
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Capitol 61  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

1 FBPA1001 M BANDA DE 50 CM D'AMPLÀRIA PER A PASSOS DE VIANANTS SENSE SEMÀFORS, PER METRE LINEAL
REALMENT PINTAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ud

3 Pas de vianants carrers extrems 4,000 4,000 3,000 48,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,000

2 FBPA1002 M BANDA DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA PER A BANDA DE DETENCIÓ PER A PASSOS DE
VIANANTS, PER METRE LINEAL REALMENT PINTAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ud

2 C#*D#*E#*F#

3 Pas de vianants carrers extems d'actua 3,000 3,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

3 FBPM1000 DIA INCREMENT PER JORNADA DE DESPLAÇAMENT D'EQUIP DE PINTURA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST NOVELL
Subobra 60  SENYALITZACIÓ
Capitol 62  SENYALITZACIÓ VERTICAL

1 FBB11111 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT, TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT,
PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2 FBB11251 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT, CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE, PER
A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 FBBZ3320 U SUPORT CILÍNDIC DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 60MM DE DIÀMETRE I 2MM DE GRUIX, COL.LOCAT
A TERRA FORMIGONAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Senyal triangular 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

3 Senyal circular 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST NOVELL
Subobra 70  MOBILIARI URBÀ
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1 FQ32U020 U PILONA BARCELONA NORMAL DE 1000 MM D'ALÇADA, FORMADA PER FUST I REMAT DE FOSA GRIS DE
100 MM DE DIAMETRE I ACABAT PINTAT AMB IMPRIMACIO FOSFATANT ANTIOXIDANT I OXIRON NEGRE
FERRITIC, ANELLA D'ACER INOXIDABLE DE 84 MM DE DIAMETRE EXTERIOR I ACABAT MATITZAT I
SENYAL DE L'AJUNTAMENT DE LA CIUTAT EN RELLEU D' 1,5 MM I ALÇADA DE 65 MM, COL.LOCADA
AMB MORTER 1:4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 Vorera Llobregat 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

3 Vorera Besòs 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

2 FQ21U010 U PAPERERA 70 L FORMADA PER UN TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 20 MM DE DIAMETRE I 1,5 MM
DE GRUIX, UNA PLANXA PERFORADA DE 2 MM DE GRUIX I PERFORACIONS DE 5 MM DE DIAMETRE,
UNA PLANXA DE BASE DE PAPERERA DE 3 MM DE GRUIX AMB DUES PERFORACIONS DE 8 MM DE
DIAMETRE PER AL DESGUAS, 2 EIXOS DE GIR, UN TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 30 MM DE
DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX, UN SUPORT DE PAPERERA FORMAT PER UN TUBULAR RODO D'ACER
GALVANITZAT DE 40 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX, 2 PLETINES D'ANCORATGE AMB CARTEL.LES
SOLDADES A 6 AMB DUES PERFORACIONS DE 12 MM DE DIAMETRE PER CARGOLAR-LA AL PAVIMENT
DE VORERA I SUBJECCIONS FORMADES PER 4 PERNS D'EXPANSIO M8

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 Vorera muntanya 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

3 Vorera mar 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 Extrem d'actuació 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01 PRESSUPOST NOVELL
Subobra 80  SEGURETAT I SALUT

1 X1211000 U PARTIDA DE SEGURETAT I SALUT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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entre el Carrer Vallespir 27 m aproximadament.

PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost Novell

Subobra 10 Treballs previs

1 F121U104 M2 LLOGUER DIARI DE BASTIDA METAL.LICA DE LLOGUER EN
MODULS DE 5 M2, PER A PETITES SUPERFICIES (P - 11)

1,00 4.200,000 4.200,00

TOTAL Subobra 01.10 4.200,00

Obra 01 Pressupost Novell

Subobra 20 Enderrocs i Moviment de Terres

Capitol 21 Voreres

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO. (P - 2) 109,50 6,000 657,00

2 F21L4JA3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, IGUAL O SUPERIOR A 10
M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I 1
M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL
(P - 16)

12,58 44,800 563,58

3 F21L4JE3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I 1 M
D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL (P
- 18)

16,54 26,200 433,35

4 F21L4JC4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, SUPERIOR A 50 M2,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX, COM A
MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MARTELL
TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA (P - 17)

6,14 44,800 275,07

5 F21PV045 M DEMOLICIO COMPLETA DE VORADA I BASE DE FORMIGO MÉS
DE 20M DE LLARG (P - 22)

3,35 56,000 187,60

6 F21PV047 M DEMOLICIÓ COMPLETA DE VORADA INFERIOR A 5M I BASE DE
FORMIGÓ (P - 23)

10,19 10,000 101,90

7 F21PV057 M DEMOLICIO <5M DE RIGOLA DE PANOTS I BASE DE FORMIGO (P
- 24)

6,68 10,000 66,80

8 F2192C04 M DEMOLICIÓ DE GUAL DE FORMIGÓ COL.LOCAT SOBRE
FORMIGÓ AMB MITJANS MECÀNICS I AJUDES MANUALS, I
CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 13)

8,30 5,000 41,50

9 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 39)

38,89 60,690 2.360,23

10 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 37)

24,38 54,180 1.320,91

11 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO DE 12 T, FINS A
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT
I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR   (P - 38)

14,16 0,000 0,00

12 F21QCV03 U ARRENCADA DE PILONES TIPUS 'BARCELONA 93' I CARREGA
SOBRE CAMIO (P - 26)

7,85 4,000 31,40

13 F21CV061 U DESMUNTATGE DE SENYAL VARIABLE PRECEPTIVA, INCLOS EL
SEU SUPORT (P - 14)

102,13 4,000 408,52

14 F21QCV01 U DESMUNTATGE DE PAPERERES DE QUALSEVOL TIPUS I
CARREGA SOBRE CAMIO (P - 25)

2,72 2,000 5,44

TOTAL Capitol 01.20.21 6.453,30

Obra 01 Pressupost Novell

euros
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PRESSUPOST Pàg.: 2

Subobra 20 Enderrocs i Moviment de Terres

Capitol 22 Calçada

1 F21N4XA2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM
DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MITJANS
MECANICS, PER A EXECUCIO DE RASES (P - 20)

5,74 75,600 433,94

2 F21K4AU4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO, >50 M2, FINS A 30 CM
DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MARTELL
TRENCADOR AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE
RETROEXCAVADORA (P - 15)

8,87 84,000 745,08

3 F221C620 M3 EXCAVACIÓ I CÀRREGA DE TERRA PER A CAIXA DE PAVIMENT
EN TERRENY DE TRÀNSIT, AMB MITJANS MECÀNICS (P - 27)

3,66 16,800 61,49

4 F9W1V100 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics de 0 a 6 cm, en encaixos
aïllats (reparacions), arrencament, inclosos talls i acabats a tapes i
reixes, inclòs càrrega i transport a planta de reciclatge i posterior
escombrat i neteja (P - 64)

4,23 15,000 63,45

5 F9Z1V010 M TALL DE PAVIMENTS DE QUALSEVOL TIPUS AMB DISC DE
DIAMANT (P - 68)

1,61 127,000 204,47

6 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 39)

38,89 19,600 762,24

7 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 37)

24,38 19,600 477,85

8 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO DE 12 T, FINS A
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT
I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR   (P - 38)

14,16 35,280 499,56

9 F21N4XC2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM
DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB
MITJANS MECANICS (P - 21)

0,86 84,000 72,24

10 F2132232 M3 ENDERROC DE FONAMENT EN POUS DE FORMIGO EN MASSA,
AMB MARTELL TRENCADOR SOBRE RETROEXCAVADORA I
CARREGA MECANICA DE RUNA SOBRE CAMIO (P - 12)

55,02 0,000 0,00

TOTAL Capitol 01.20.22 3.320,32

Obra 01 Pressupost Novell

Subobra 30 Pavimentació

Capitol 31 Pavimentació Voreres

1 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT
20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE
MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (P - 42)

87,01 24,195 2.105,21

2 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES
PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2  (P - 56)

57,88 0,000 0,00

3 F9E1310N M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM,
CLASSE 1A PREU SUPERIOR, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA
AMB MORTER MIXT 1:0.5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L I BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND (P -
54)

33,84 149,400 5.055,70

4 F9E11UU2 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PANOT O RAJOLA
, <10 M2 (P - 53)

25,03 29,880 747,90

5 F961U111 M ENTRE 5 I 20M DE VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS
QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA FI, RECTA,
ESCAIRADA I BUIXARDADA DE 20X25 CM, COL.LOCADA AMB

57,22 15,000 858,30

euros
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FONAMENT DE FORMIGO (P - 43)

6 F981U015 M EXECUCIÓ GUAL PER A VEHICLES MODEL 60, DINS D'UN
CONJUNT D'ACTUACIONS EN UN MATEIX CARRER, DE PEDRA
GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE,
GRA FI, AMB LES CARES VISTES FLAMEJADES, DE SECCIO
62X30 CM, INCLOS PART PROPORCIONAL DE CAPS DE REMAT
DE 62X40X30 CM CONFORMATS AMB QUART DE
CIRCUMFERENCIA DE 40 CM DE RADI, COL.LOCAT SOBRE
SOLERA DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 DE 20 CM
DE GRUIX (P - 46)

208,78 0,000 0,00

7 F981U027 M EXECUCIÓ GUAL PER A VIANANTS MODEL R-120 ,RECTE, DINS
D'UN CONJUNT D'ACTUACIONS AL MATEIX CARRER , DE PEDRA
GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE,
AMB LES CARES VISTES FLAMEJADES, FORMAT PER RAMPES
DE 121.8X40X6 CM, INCLOS:PART PROPORCIONAL DE CAPS DE
REMAT I FORATS PER A PAPERERES I
SEMAFOR,DESPLAÇAMENT DE QUALSEVOL ELEMENT O
SERVEI,CANVI DE REIXES DE IMBORNALS,ANUL·LACIÓ
D'IMBORNALS,ENRASSAT DE QUALSEVOL TIPUS DE TAPES,
COL.LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE RESISTENCIA 15
N/MM2 DE 10 CM DE GRUIX. (P - 47)

386,33 27,000 10.430,91

8 F9WZV020 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER A SITUAR A NOVA RASANT
DE MARC I REIXES DE DESGUAS EN OBRES DE RECOBRIMENT
ASFALTIC, AMB MAÓ MASSÍS I MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I
ADORMIMENT RÀPID (P - 67)

29,40 12,000 352,80

9 EEKZ3155 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS
DE FOSA GRISA DE 420 X 420 X 40 MM I DE 25 KG DE PES,
COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L´OBRA
AMB FORMIGONERA DE 165 L (P - 9)

34,37 0,000 0,00

10 EEKZ3175 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS
DE FOSA GRISA DE 620 X 620 X 50 MM I DE 52 KG DE PES,
COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L´OBRA
AMB FORMIGONERA DE 165 L (P - 10)

62,78 0,000 0,00

11 F991Z040 U ESCOSSELL QUADRAT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE
100X100X20 DE 10 MM DE GRUIX, FONAMENT I ANELLAT DE
FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 (P - 50)

121,14 0,000 0,00

12 F9915322 U RENOVACIÓ D'ESCOSSELL DE FORMIGÓ INCLÒS TOTES LES
FEINES DE DEMOLICIÓ I COL·LOCACIÓ, DE 106X106 CM DE LLUM
I 25 CM DE FONDARIA, AMB 4 PECES DE MORTER DE CIMENT DE
113X20X7 CM, D'UN CANTELL BISELLAT, REJUNTADES AMB
MORTER MIXT 1:0,5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA
DE 165 L I BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 (P -
48)

194,13 0,000 0,00

13 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR
DE 40X40 CM I 7 CM DE GRUIX, TIPUS LLOSA VULCANO DE
BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT
1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I
REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA (P - 55)

51,34 0,000 0,00

14 F9B4U110 M2 PAVIMENT DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS
PIRINEOS O OCHAVO JASPE, FLAMEJADA, DE 5 CM DE GRUIX,
COL.LOCADA AMB MORTER (P - 51)

129,13 0,000 0,00

15 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS
(P - 65)

2,83 149,400 422,80

16 F991Z030 U ESCOSSELL QUADRAT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE
120X80X20 DE 10 MM DE GRUIX, FONAMENT I ANELLAT DE
FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 (P - 49)

122,43 2,000 244,86

17 F9B4U310 M2 PAVIMENT DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS
PIRINEOS O OCHAVO JASPE, FLAMEJADA, DE 8 CM DE GRUIX,
COL.LOCADA AMB MORTER (P - 52)

161,18 0,000 0,00

18 F961UA20 M >20 M VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA,
GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA FI, RECTA, SERRADA
MECANICAMENT I FLAMEJADA, DE 20X25 CM, COL.LOCADA
SOBRE PAVIMENT O LLIT DE FORMIGO EXISTENT (P - 44)

40,87 71,000 2.901,77
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19 F974V011 M <20M RIGOLA DE 30 CM D'AMPLARIA AMB PECES DE MORTER
DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE 30X30X8 CM, COL.LOCADES
AMB MORTER DE CIMENT 1:4 ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L (P - 45)

19,16 71,000 1.360,36

TOTAL Capitol 01.30.31 24.480,61

Obra 01 Pressupost Novell

Subobra 30 Pavimentació

Capitol 32 Pavimentació Calçada

1 F9H1V120 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a
temperatura normal, tipus AC 22 surf 50/70 S, AC 22 surf 35/50S,
AC16 surf 50/70 S, AC 16 surf 35/50 S (S-12/20) amb granulat per a
rodament i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 5% de
reciclat de mescla bituminosa (P - 57)

50,82 13,070 664,22

2 F9J1V010 m2 Reg d´imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5
IMP (ECI), amb dotació 1,5 kg/m2, neteja del ferm inclosa (P - 62)

1,06 77,800 82,47

3 F9J1V025 m2 Reg d´adherència amb Emulsió bituminosa catiònica termoadherent
modificada amb polimers tipus C60BP4 TER o C60BP3 TER
(ECR2d-m), amb una dotació d'1 kg/m2, neteja del ferm inclosa (P - 63)

0,86 77,800 66,91

4 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT
20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE
MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (P - 42)

87,01 14,560 1.266,87

5 F931201J M3 BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL
MATERIAL AL 98 % DEL PM (P - 41)

32,20 0,000 0,00

6 F227T00F M2 REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB
COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 33)

1,37 77,800 106,59

7 F9WZV011 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER SITUAR A NOVA RASANT DE
MARC I TAPA DE POUS DE CLAVEGUERES O ALTRES SERVEIS,
EN OBRES DE RECOBRIMENT ASFALTIC, AMB MAÓ MASSÍS I
MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I ADORMIMENT RÀPID (P - 66)

143,80 3,000 431,40

8 F9HYV050 t Col·locació a l'obra i compactació al 98 % de l'assaig marshall, de
mescla bituminosa en calent, en conjunt d'obres de més de 200 t de
material col·locat (P - 59)

11,96 0,000 0,00

9 F9HYV060 t Col·locació a l'obra i compactació al 98% de l'assaig marshall, de
mescla bituminosa en calent, en conjunt d'obres de fns a 200 t de
material col·locat (P - 60)

19,36 22,406 433,78

10 F9HYV200 dia Increment de l'equip d'estesa per a la col·locació a l'obra i
compactació al 98% de l'assaig marshall, inclòs neteja prèvia de la
calçada, de qualsevol mescla bituminosa en calent, quan per
necessitats administratives es realitzi en treballs nocturn, dissabtes o
festius (P - 61)

2.059,62 1,000 2.059,62

11 F974V011 M <20M RIGOLA DE 30 CM D'AMPLARIA AMB PECES DE MORTER
DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE 30X30X8 CM, COL.LOCADES
AMB MORTER DE CIMENT 1:4 ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L (P - 45)

19,16 66,000 1.264,56

12 F9H1V130 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a
temperatura normal, tipus AC 16 surf 50/70 D, AC 16 surf 35/50 D, AC
22 surf 50/70 D, AC 22 surf 35/50 (D-12/20), amb granulat per a
rodament i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 5% de
reciclat de mescla bituminosa (P - 58)

52,53 9,336 490,42

TOTAL Capitol 01.30.32 6.866,84

Obra 01 Pressupost Novell

Subobra 40 Serveis
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Capitol 41 Xarxa Sanejament

1 F222V010 M3 EXCAVACIO MANUAL DE CALES EN ZONA DE SERVEIS (P - 32) 95,35 10,000 953,50

2 F2229A22 M3 EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I MÉS DE 2 M
D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS
MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT (P -
30)

11,56 0,000 0,00

3 F23167S1 M2 APUNTALAMENT I ESTREBADA DE RASES I POUS DE FINS A 2 M
D'AMPLARIA, PER A UNA PROTECCIO DE MES DEL 30 % I FINS AL
60 %, AMB FUSTA, EN OBRES DE CLAVEGUERAM (P - 36)

18,59 0,000 0,00

4 F222010P M3 EXCAVACIO DE RASES DE MES DE 0,60 M D'AMPLARIA I FINS A 3
M DE FONDARIA EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS ,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS (P - 29)

40,55 38,400 1.557,12

5 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS
(P - 65)

2,83 22,400 63,39

6 FD7FK576 M TUB DE PVC TIPUS TELUA DE CLASSE RESSISTENT SN-4 DE 630
MM DE DIÀMETRE I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS
D'UNIONS , COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA (P - 81)

251,66 0,000 0,00

7 FD12PC0S M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE PARET MASSISA, DE D=315
MM, DE PN 6 BAR I SN4 (4KN/M2) SEGONS NORMA
UNE-EN-53962, EN SOLERA DE 10 CM I REBLERT FINS A 10 CM
SOBRE EL TUB AMB FORMIGÓ (P - 75)

151,35 12,000 1.816,20

8 FD12PD0S M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE PARET MASSISA, DE D=400
MM, DE PN 6 BAR I SN4 (4KN/M2) SEGONS NORMA
UNE-EN-53962, EN SOLERA DE 10 CM I REBLERT FINS A 10 CM
SOBRE EL TUB AMB FORMIGÓ (P - 76)

303,84 16,000 4.861,44

9 FD1ZV016 U CONNEXIO DE CLAVEGUERO O EMBORNAL A COL.LECTOR TOT
INCLÒS AMB TUB D=400MM
(P - 79)

616,92 8,000 4.935,36

10 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT
20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE
MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (P - 42)

87,01 2,240 194,90

11 F228A60F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0.6 I
FINS A 1.5 M, AMB MATERIAL ADEQUAT, EN TONGADES DE
GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB
COMPACTACIÓ DEL 98 % PM (P - 34)

14,58 20,360 296,85

12 F2A15000 M3 SUBMINISTRAMENT DE TERRA ADEQUADA D'APORTACIÓ (P - 40) 6,21 20,360 126,44

13 F222S010 M3 EXCAVACIO DE POU AILLAT DE SECCIO FINS A 1 M2 I DE MES DE
7 M I MENYS D'11 M DE FONDARIA, EN TERRES, AMB MITJANS
MANUALS, INCLOSES LES FEINES D'EXTRACCIO I CARREGA
MANUAL. , AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE
SERVEIS (P - 31)

23,49 7,800 183,22

14 FDD2S010 M PARET PER A POU QUADRAT DE 70 X 70 CM DE SECCIO
INTERIOR, DE 14 CM DE GRUIX DE MAO CALAT, ARREBOSSADA I
LLISCADA PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:6, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L (P - 82)

218,09 0,000 0,00

15 FD5JV010 M POU PER A AIGUES PLUVIALS, EMBORNAL, DE 70X30 CM DE
SECCIO INTERIOR (P - 80)

82,86 6,000 497,16

16 FD1AUU20 U SUBMINISTRAMENT DE MARC APARENT RODÓ I TAPA PER A
POU DE REGISTRE DE FOSA DUCTIL, CLASES D400,
HOMOLOGADA COM A MODEL BARCELONA 2-400 (P - 77)

207,93 0,000 0,00

17 FD1BS010 U BASTIMENT I REIXA TIPUS AJUNTAMENT DE BARCELONA, DE
FOSA DUCTIL PER A EMBORNAL DE 70 X 30 CM, DE CARREGA
DE TRENCAMENT SUPERIOR A 25 T SEGONS LES NORMES UNE
41-300-87 I EN-124, COL.LOCADA AMB MORTER (P - 78)

105,00 4,000 420,00

18 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 39)

38,89 73,060 2.841,30
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19 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 37)

24,38 73,060 1.781,20

20 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO DE 12 T, FINS A
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT
I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR   (P - 38)

14,16 0,000 0,00

TOTAL Capitol 01.40.41 20.528,08

Obra 01 Pressupost Novell

Subobra 40 Serveis

Capitol 42 Enllumenat Públic i Fibra Optica

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO. (P - 2) 109,50 3,000 328,50

2 EE15CV14 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I FIBRA OPTICA EN
RASA 0.40 X 0.80 M DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB
RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES DE
LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA
OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO
EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS
MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ,
CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA
RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95%
DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15
CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL
PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 90 MM DE
DIÀMETRE I INTERIOR LLIS AMB PLAQUES DE PROTECCIÓ
SEGONS NORMES DE CIA. , NETEJA DEL CARRER, VALLAT I
SENYALITZAT. (P - 7)

137,25 0,000 0,00

3 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN
CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE FONDÀRIA. INCLOU
L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM
D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO
INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS
NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS
MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ,
CÀNON D'ABOCADOR, FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ
EN MASSA HM-150 DE DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR
REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT
I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE
FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON
S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC
DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS
NORMES DE CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT
UNE-EN-50086 DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA
DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT. (P - 8)

157,89 0,000 0,00

4 EE15CV01 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC EN RASA 0.40 X 0.60 M
DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA
D'UNA RASA DE 60 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE
PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA
D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA
POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE
TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON
D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA
AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM,
REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS
LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT

84,52 54,000 4.564,08
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SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'UN
TUB DE POLIETILÈ CORRUGAT UNE-EN-50086 DE 90 MM DE
DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I
SENYALITZAT.
(P - 5)

5 FDK2U031 U PERICÓ QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 80 X 80
X 70 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAÓ CALAT DE 10
X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE
CIMENT 1:2:10 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE PEDRERA
GRANÍTICA DE 10 CM DE GRUIX, INCLOU SUMINISTRE I
COL·LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA. (P - 88)

272,25 6,000 1.633,50

6 FDK2U030 U PERICÓ QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 58 X 58
X 60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAÓ CALAT DE 10
X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE
CIMENT 1:2:10 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE PEDRERA
GRANÍTICA DE 10 CM DE GRUIX, INCLOU SUMINISTRE I
COL·LOCACIÓ DE BASTIMENT I TAPA. (P - 87)

146,68 4,000 586,72

7 FG34052 U Conversió aerosubterrània de línia de baixa tensió, en suport i façana,
inclòs el subministrament de tub de protecció d'acer galvanizat de 3 m,
caputxó, resines, abraçadores, suports de cables, petit material i ma
d'obra (P - 93)

233,42 1,000 233,42

8 F21L4JG5 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2 ,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I MES
DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR
MANUAL (P - 19)

16,36 2,400 39,26

9 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 39)

38,89 0,840 32,67

10 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR
DE 40X40 CM I 7 CM DE GRUIX, TIPUS LLOSA VULCANO DE
BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT
1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I
REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA (P - 55)

51,34 2,400 123,22

11 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 37)

24,38 0,840 20,48

12 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES
PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2  (P - 56)

57,88 2,400 138,91

13 FHA8E355 M SUBMINISTRAMENT DE CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR
D'1 X 35 MM2 I MUNTAT EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA (P -
98)

1,98 55,200 109,30

14 FHV1E010 M ESTESA DE CONDUCTOR DE 6-10-16 MM2 EN TUB (P - 102) 1,86 55,200 102,67

15 FHV1E200 M ESTESA DE CONDUCTOR DE PRESA A TERRA (P - 103) 0,17 55,200 9,38

16 EAM0E020 U FONAMENTACIÓ DE SUPORT AMB FORMIGÓ EN MASSA DE
DIMENSIONS 0,8 X 0,8 X 1,0 M D'EXCAVACIÓ I 0,8 X 0,8 X 0,8 M DE
DAU DE FORMIGÓ HM-25, TRANSPORT DE TERRES SOBRANTS A
ABOCADOR, COL·LOCACIÓ DE PERNS D'ANCORATGE,
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PLACA DE PRESA DE
TERRA, CABLE DE COURE NU DE 35 MM I ELEMENTS AUXILIARS,
SEGONS PLÀNOLS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA. (P - 1)

141,69 2,000 283,38

17 FHWE405 U LLUMINARIA BERNA LED O SIMILAR, DE QUALSEVOL
CONVINACIÓ DE NÚMEROS DE LEDS, INCLÒS DRIVERS,NODES I
QUALSEVOL ELEMENT AUXILIAR PEL SEU BON FUNCIONAMENT I
EL CONTROL PUNT A PUNT (P - 108)

688,59 0,000 0,00

18 FHV5E020 U MUNTATGE DE COLUMNA O BÀCUL METÀL·LIC DE 5 A 7 M
D'ALÇADA, FINS A 1,5 M DE SORTINT I PLANXA DE 4 MM, FIXAT
AMB PLATINA SOBRE DAU DE FORMIGÓ, INCLOENT GRUAMENT,
ANIVELLAMENT, CONNEXIÓ DE PRESA DE TERRA, INSTAL·LACIÓ
ELÈCTRICA COMPLETA DE L'INTERIOR DEL SUPORT I
COL·LOCACIÓ DE LA LLUMINÀRIA DEIXANT EL PUNT DE LLUM EN
CONDICIONS PEL FUNCIONAMENT. (P - 105)

118,08 2,000 236,16
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19 FHV3E020 U SUBSTITUCIÓ DE LLUMINÀRIA EXTERIOR DE 5 A 10 M D'ALÇÀRIA
INCLÓS EL CONNEXIONAT I ORIENTACIÓ DE LA LLUMINÀRIA. (P -
104)

35,34 0,000 0,00

20 EC1SU104 U RETIRADA DE CABLE SOBRE FAÇANA AMB CAMIÓ CISTELLA O
PLATAFORMA ELEVADORA. (P - 4)

1,77 60,000 106,20

21 FHVQCV02 U DESMUNTATGE DE QUALSEVOL TIPUS DE SUPORT O BRAÇ
COLLAT A FAÇANA, APLEC I RECOLLIDA D'ELEMENTS
DESMUNTATS INCLÒS CARREGA SOBRE CAMIO I TRANSPORT A
PUNT DE RECOLLIDA AUTORITZAT. INCLOU REPARACIÓ I NOU
MATERIAL DE PARAMENT EXISTENT A FAÇANA AFECTAT PER LA
RETIRADA. (P - 106)

102,09 2,000 204,18

22 MN1220 U VERIFICACIÓ DE PUNT DE LLUM INSTAL·LAT O AFECTAT I
CONTROL AUTOMÀTICS DEL MATEIX SEGONS PROTOCOL
AJUNTAMENT DE BARCELONA. (P - 126)

8,77 2,000 17,54

23 PN1524 PA ACONDICIONAMENT DE QUADRE DE COMANDAMENT I
PROTECCIÓ EXISTENT.
(P - 131)

735,00 1,000 735,00

24 PN14060 U CONFECCIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTE ELÈCTRIC (P - 129) 1.790,25 1,000 1.790,25

25 PN14050 PA DESPESES DE COMPANYIA PER RETIRADA D'ESCOMESA
ANTIGA (P - 128)

1.260,00 0,000 0,00

26 FHT6E140 U SUBMINISTRAMENT DE CENTRE DE COMANDAMENT MODEL
TIPUS BARCELONA CITI 10 R BCN 4S O SIMILAR, PREPARAT PER
A QUATRE CIRCUITS DE SORTIDA, CONSTITUIT PER ARMARI
D'ACER INÒXIDABLE EQUIPAT AMB CONTROL CENTRALITZAT
AMB RÀDIO MODEM I/O WIFI, ANTENA DIRECTIVA I EQUIPS
COMPACTES DE PROTECCIÓ I ESTABILITZADOR DE FLUXE DE
FINS A 45 KVA PER A UNA QUALSEVOL POTÈNCIA DE
CONTRACTACIÓ. (P - 101)

14.174,56 0,000 0,00

27 MP2780 U TRACTAMENT DE PINTURA FET A TALLER DEL PUNT DE LLUM,
TRACTAMENT DE RILZANT APROVAT PER LA D.O FINS A
L'ALÇADA INDICADA I APLICACIÓ DE PINTURA ANTIENGANXINES
I  ANTI-GRAFFITIS, MODEL PARÍS. (P - 127)

232,60 2,000 465,20

28 FHWE402 U LLUMINARIA TIPUS NATH O EQUIVALENT, IP66, TECNOLOGIA
ISTANIUM O SIMILAR LEDS, INCLÒS QUALSEVOL NÚMERO DE
GRUP DE LEDS, INCLÒS DRIVER, NODES I TOT ELEMENT
AUXILIAR PEL SEU BON FUNCIONAMENT I CONTROL PUNT A
PUNT. (P - 107)

604,59 0,000 0,00

29 PN1523 PA TREBALLS COMPLEMENTARIS PER REALITZACIO D'ESCOMESA
(P - 130)

1.680,00 0,000 0,00

30 FHM1E820 U SUBMINISTRAMENT DE COLUMNA TIPUS PLUS DE 6 M D'ALÇADA,
CILÍNDRICA, DE TUB D'ACER GALVANITZAT I 3 MM DE GRUIX DE
QUALITAT MÍNIMA UNE-19043, DIÀMETRE A LA BASE 127 MM,
AMB ANELL PERIMETRAL DE REFORÇ AMB CREUETA DE
SUPORTACIÓ LLUMENERA, PLETINA, PERNS D'ANCORATGE,
TRACTAMENT COMPLEMENTARI DE PINTURA ANTICORROSIVA A
LA PART INTERIOR I EXTERIOR DE LA COLUMNA FINS A LA
PORTELLA, SEGONS ESPECIFICACIONS DEL PLEC DE
CONDICIONS I PLÀNOLS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA. (P -
100)

345,42 2,000 690,84

31 FG33301 m SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE CONDUCTOR DE 4 X 6 MM2 DE
SECCIÓ, TRENAT I COMPACTE, SOTERRAT, inclosa la seva estesa
per tubular soterrat o safata i l'engrapat. (P - 92)

5,66 55,200 312,43

32 FHB1E025 U SUBMINISTRAMENT DE LLUMINÀRIA EN UNE-60598 PER A VIAL
DE 700-800 MM DE LLARG, PER LÀMPADES VSAP FINS A 400 W,
AMB TAPA I COS D'ALUMINI INJECTAT, REFLECTOR D'ALUMINI
ANODITZAT I REFLECTAT, TANCAMENT DE VIDRE TREMPAT I
CURVAT O LENTICULAR´, GRUP ÒPTIC AMB IP-65 COM A MÍNIM,
DE CLASSE I, INCORPORANT L'EQUIP QUE CORRESPONGUI
SEGONS U.O. INDEPENDENT. (P - 99)

352,80 2,000 705,60

TOTAL Capitol 01.40.42 13.468,89

euros
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Obra 01 Pressupost Novell

Subobra 40 Serveis

Capitol 43 FECSA

Subcapitol 01 Obra civil

1 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN
CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE FONDÀRIA. INCLOU
L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM
D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO
INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS
NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS
MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ,
CÀNON D'ABOCADOR, FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ
EN MASSA HM-150 DE DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR
REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT
I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE
FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON
S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC
DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS
NORMES DE CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT
UNE-EN-50086 DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA
DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT. (P - 8)

157,89 7,500 1.184,18

2 EAN0020 U 'CATA PER A REALITZAR CONNEXIÓ D'ESCOMESA PER PART DE
COMPANYIA, DE 1,5 X 1 X 0,8 INCLÒS RETIRADA DE RUNES A
L'ABOCADOR, OMPLERT DE SAULÓ I COL·LOCACIÓ DE PLANXA
DE FERRO PROVISIONAL. (P - 3)

348,22 5,000 1.741,10

3 F21L4JG5 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2 ,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I MES
DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR
MANUAL (P - 19)

16,36 8,000 130,88

4 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 39)

38,89 1,400 54,45

5 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 37)

24,38 1,400 34,13

6 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR
DE 40X40 CM I 7 CM DE GRUIX, TIPUS LLOSA VULCANO DE
BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT
1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I
REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA (P - 55)

51,34 8,000 410,72

7 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES
PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2  (P - 56)

57,88 8,000 463,04

8 EE15CV12 M CANALITZACIÓ PER BAIXA TENSIÓ EN RASA 0.40 X 1.00 M DE
FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA
D'UNA RASA DE 100 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE
PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA
D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA
POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE
TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON
D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA
AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM,
REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS
LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT
SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DOS
TUBS DE PVC DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE
PROTECCIÓ SEGONS NORMES DE CIA., NETEJA DEL CARRER,
VALLAT I SENYALITZAT. (P - 6)

152,36 65,000 9.903,40

euros
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9 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO. (P - 2) 109,50 5,000 547,50

TOTAL Subcapitol 01.40.43.01 14.469,40

Obra 01 Pressupost Novell

Subobra 40 Serveis

Capitol 43 FECSA

Subcapitol 02 Obra mecánica

1 FG34052 U Conversió aerosubterrània de línia de baixa tensió, en suport i façana,
inclòs el subministrament de tub de protecció d'acer galvanizat de 3 m,
caputxó, resines, abraçadores, suports de cables, petit material i ma
d'obra (P - 93)

233,42 2,000 466,84

2 FG34053 U Caixa general de protecció de 100 A a façana amb aïllament de
poliester reforçat IP-437 amb fusibles i bases portafusibles tipus H
mida 1 de 3x250 a, neutre seccionable i borns bimetal·lics per a cable
de 150 mm2 de secció, amb caixa i tapa per a protecció de cables,
segons especificacions i normativa de la companyia subministradora,
inclòs transport a obra, muntatge, fixació i connexionat. (P - 94)

168,43 4,000 673,72

3 FG34CBTS u Caixa seccionament línia subterranea baixa tensió segons
especificacions i normativa de la companyia subministradora, inclòs
transport a obra, muntatge, i connexionat. (P - 96)

188,11 2,000 376,22

4 FG4C020 u Connexio de cable trenat de fins a 150 mm2 de seccio amb tensio a la
linia (P - 97)

149,99 6,000 899,94

5 FG34055 U Caixa per a quadre de distribució, de plàstic i metàl·lica amb porta, per
a dues fileres de vint-i-dos mòduls i muntada superficialment (P - 95)

199,45 2,000 398,90

6 PN14060 U CONFECCIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTE ELÈCTRIC (P - 129) 1.790,25 1,000 1.790,25

7 SECBTS10 m Subministrament d'un circuit de cable tipus rv 0.6/1 kv de
3x1x240+1x150 mm2 al, inclosa la seva estesa per tubular o safata i
l'engrapat (P - 132)

26,23 81,600 2.140,37

TOTAL Subcapitol 01.40.43.02 6.746,24

Obra 01 Pressupost Novell

Subobra 40 Serveis

Capitol 44 Telefónica

1 FDG3E012 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN CALÇADA, EN RASA 0,5 X
1.O M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ FORMIGONAT AMB SECCIÓ
DE FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC DE 63
MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE PVC DE 110 MM DE DIAMETRE.
(P - 84)

89,40 7,500 670,50

2 FDG3E011 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN VORERA, EN RASA 0,5 X 0,8
M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE
FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC DE 63
MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE PVC DE 110 MM DE DIAMETRE.
(P - 83)

71,98 28,000 2.015,44

3 FDK2T003 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus H, per a
instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la
mateixa excavació (P - 86)

584,09 2,000 1.168,18

4 FDK2T001 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus M, per a
instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la
mateixa excavació (P - 85)

209,75 2,000 419,50

euros
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TOTAL Capitol 01.40.44 4.273,62

Obra 01 Pressupost Novell

Subobra 40 Serveis

Capitol 45 Serveis Afectats

1 XPAUU002 U PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE
D'ESTINTOLAMENT PROVISIONAL I DESVIAMENT DE SERVEIS
DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES  (P - 0)

3.325,00 1,000 3.325,00

TOTAL Capitol 01.40.45 3.325,00

Obra 01 Pressupost Novell

Subobra 50 Jardineria i Reg

Capitol 51 Reg

1 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE
FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS (P - 28)

50,69 7,680 389,30

2 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 39)

38,89 9,984 388,28

3 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 37)

24,38 9,984 243,41

4 FR02T003 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CANALITZACIO AMB TUB
DE PVC COARRUGAT DE D 130 MM PER A PAS
D'INSTAL.LACIONS DE REG (P - 112)

4,00 48,000 192,00

5 FFB2U440 M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 40 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS
UNE 53-131-90, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MITJÀ I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA (P - 91)

6,75 48,000 324,00

6 F228V010 M3 REBLIMENT I PICONAT DE RASES O POUS AMB SAULO
D'APORTACIO, AMB COMPACTACIO DEL 95% PM, AMIDAMENT
SOBRE PERFIL (P - 35)

42,86 6,720 288,02

7 FDK3PJ12 U PERICO PER COMPTADOR, DE 80 X 60CM X 40 CM. MIDES
INTERIORS, PARET DE 15 CM. DE TOTXO, ARREBOSSADA I
LLISCADA, AMB BASTIMENT D'ACER I DUES TAPES AMB
CADENES (P - 90)

550,87 1,000 550,87

8 FDK2BP066 UT PERICO DE REGISTRE PER REG DE 0,60 X 0,60 X 0.60 M. DE
MIDES UTILS AMB PARET DE 15 DE MAO CALAT DE 29X14X10
CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE GRAVA, INCLOSA LA TAPA I
MARC DE FOSA. (P - 89)

282,35 5,000 1.411,75

9 FR024550 U ANELL DE DEGOTEIG OBERT AMB 7 DEGOTADORS INSERITS
CADA 30 CM DE 3,5 L/H PROTEGIT AMB TUB DREN PERFORAT,
SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA
RASA INCLOSOS.  (P - 113)

20,24 2,000 40,48

10 FR01U006 UT ESCOMESA I COMPTADOR D´AIGUA DE 40 MM DE RAMAL I
CABAL ENTRE 4 I 6.3 M3/H (P - 111)

2.764,25 0,000 0,00

11 FR03UA06 U PROGRAMADOR AUTÒNOM DE DOBLE PROGRAMA, AMB
CONTROL D'APORTACIÓ D'AIGUA, TEMPS DE PROGRAMACIÓ
DES DE 1 MIN. FINS A 4 H PER ESTACIÓ, EN PASSOS D'1 MIN.,
AMB 6 ESTACIONS, POSSIBILITAT DE 8 ARRENCADES PER DIA I
PROGRAMA, PILES STANDARD DE 9 V, CIRCUIT D'ARRENCADA
DE BOMBA, CARCASSA DE PLÀSTIC ESTANCA I PREPARAT PER
A MUNTATGE MURAL INTERIOR, TOTALMENT COL.LOCAT,
INCLOSES TOTES LES CONNEXIONS ELÈCTRIQUES, TANT DEL

141,91 0,000 0,00

euros
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CIRCUIT D'ALIMENTACIÓ DEL PROGRAMADOR, COM DELS
ELEMENTS GOVERNATS PER AQUEST (P - 116)

12 FR03PJ20 UT CONSOLA PER A PROGRAMADOR TIPUS T-BOSS UNIVERSAL,
PROGRAMACIÓ PER INFRAROIGS, RADIO I MANAGER (P - 115)

284,00 0,000 0,00

13 FR044D20 U VALVULA DE DESCÀRREGA O DE DRENATGE AUTOMATICA DE
1/2'' EN COLECTOR DE SORTIDA DE REG PER DEGOTEIG,
INSTAL.LADA EN PERICÓ DE REGISTRE (P - 117)

67,86 0,000 0,00

14 FR03J048 UT VENTOSA DOBLE EFECTE DE 2'' DE BRONZE, ROSCADA INCLÒS
PART PROPORCIONAL DE LES PECES ESPECIALS, TOTALMENT
CONNECTADA I EN CORRECTE FUNCIONAMENT. (P - 114)

338,30 0,000 0,00

15 FR045J902 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS SECTORIAL DE
1 1/2'' FORMAT PER ELECTROVALVULA, TRES VALVULES
MASCLE DE RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I
FEMELLA) I DUES TE DE LLAUTO AMB FILTRES DE 300 MICRES I
REDUCTOR DE PRESSIÓ DE 10 A 0.5 ATM (P - 118)

790,87 0,000 0,00

16 FR045JBW U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS MESTRE DE 2'
FORMAT PER ELECTROVALVULA, TRES VALVULES MASCLE DE
RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I FEMELLA) I DUES TE
DE LLAUTO, QUE SUPORTI PRESSIONS DE 10 ATM DE TREBALL
INSTAL.LADA DINS PERICÓ (P - 119)

575,67 0,000 0,00

TOTAL Capitol 01.50.51 3.828,11

Obra 01 Pressupost Novell

Subobra 50 Jardineria i Reg

Capitol 52 Jardineria

1 FR2GU020 U EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE DIMENSIONS 1,1X1,1X1
M, AMB MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS AMB
ACCESSORI RETROEXCAVADOR DE 40 A 60 CM D'AMPLÀRIA DE
TREBALL, CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS MECÀNICA
SOBRE CAMIÓ, TRANSPORT A ABOCADOR AUTORITZAT, CÀNON
D'ABOCAMENT I COL·LOCACIÓ AL FONS DEL SOT DE GRAVES I
GEOTÈXTIL (P - 120)

81,53 2,000 163,06

2 FR3P1131 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A JARDINERIA
VEGETAL ADOBADA, EN SACS DE 30 L, AMB MITJANS MANUALS
(P - 121)

184,60 1,632 301,27

3 FR3P3F11 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE SAULÓ NO GARBELLAT, A
GRANEL, AMB MITJANS MANUALS (P - 122)

74,18 0,288 21,36

4 FR458260 U SUBMINISTRAMENT MAGNOLIA GRANDIFLORA (MAGNOLIA) DE
300 A 350 CM D'ALÇADA, AMB PA DE TERRA DE TELA
METAL.LICA (P - 123)

223,11 2,000 446,22

5 FR63U320 U PLANTACIÓ D'ARBRE EXEMPLAR DE 6 M D'ALÇÀRIA AMB
MITJANS MECÀNICS I MANUALS (P - 124)

356,97 2,000 713,94

6 FR82UC30 U TUTOR PER A CACTÀCIES DE MÉS DE 251 CM D'ALÇÀRIA VISTA,
COL.LOCAT (P - 125)

46,06 2,000 92,12

TOTAL Capitol 01.50.52 1.737,97

Obra 01 Pressupost Novell

Subobra 60 Senyalització

Capitol 61 Senyalització Horitzontal

1 FBPA1001 M BANDA DE 50 CM D'AMPLÀRIA PER A PASSOS DE VIANANTS
SENSE SEMÀFORS, PER METRE LINEAL REALMENT PINTAT (P -
72)

1,89 48,000 90,72

euros
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2 FBPA1002 M BANDA DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA PER A BANDA DE
DETENCIÓ PER A PASSOS DE VIANANTS, PER METRE LINEAL
REALMENT PINTAT (P - 73)

1,51 9,000 13,59

3 FBPM1000 DIA INCREMENT PER JORNADA DE DESPLAÇAMENT D'EQUIP DE
PINTURA (P - 74)

1.321,11 1,000 1.321,11

TOTAL Capitol 01.60.61 1.425,42

Obra 01 Pressupost Novell

Subobra 60 Senyalització

Capitol 62 Senyalització Vertical

1 FBB11111 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT,
TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT, PER A SENYALS DE
TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT (P - 69)

74,61 2,000 149,22

2 FBB11251 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT,
CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE, PER A SENYALS DE
TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT (P - 70)

64,67 2,000 129,34

3 FBBZ3320 U SUPORT CILÍNDIC DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 60MM DE
DIÀMETRE I 2MM DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA FORMIGONAT
(P - 71)

56,40 4,000 225,60

TOTAL Capitol 01.60.62 504,16

Obra 01 Pressupost Novell

Subobra 70 Mobiliari urbà

1 FQ32U020 U PILONA BARCELONA NORMAL DE 1000 MM D'ALÇADA, FORMADA
PER FUST I REMAT DE FOSA GRIS DE 100 MM DE DIAMETRE I
ACABAT PINTAT AMB IMPRIMACIO FOSFATANT ANTIOXIDANT I
OXIRON NEGRE FERRITIC, ANELLA D'ACER INOXIDABLE DE 84
MM DE DIAMETRE EXTERIOR I ACABAT MATITZAT I SENYAL DE
L'AJUNTAMENT DE LA CIUTAT EN RELLEU D' 1,5 MM I ALÇADA DE
65 MM, COL.LOCADA AMB MORTER 1:4 (P - 110)

87,11 0,000 0,00

2 FQ21U010 U PAPERERA 70 L FORMADA PER UN TUBULAR D'ACER
GALVANITZAT DE 20 MM DE DIAMETRE I 1,5 MM DE GRUIX, UNA
PLANXA PERFORADA DE 2 MM DE GRUIX I PERFORACIONS DE 5
MM DE DIAMETRE, UNA PLANXA DE BASE DE PAPERERA DE 3
MM DE GRUIX AMB DUES PERFORACIONS DE 8 MM DE
DIAMETRE PER AL DESGUAS, 2 EIXOS DE GIR, UN TUBULAR
D'ACER GALVANITZAT DE 30 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX,
UN SUPORT DE PAPERERA FORMAT PER UN TUBULAR RODO
D'ACER GALVANITZAT DE 40 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX,
2 PLETINES D'ANCORATGE AMB CARTEL.LES SOLDADES A 6
AMB DUES PERFORACIONS DE 12 MM DE DIAMETRE PER
CARGOLAR-LA AL PAVIMENT DE VORERA I SUBJECCIONS
FORMADES PER 4 PERNS D'EXPANSIO M8 (P - 109)

102,77 3,000 308,31

TOTAL Subobra 01.70 308,31

Obra 01 Pressupost Novell

Subobra 80 Seguretat i Salut

1 X1211000 U PARTIDA DE SEGURETAT I SALUT (P - 0) 2.333,73 1,000 2.333,73

euros
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TOTAL Subobra 01.80 2.333,73

euros



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUM DEL PRESSUPOST





Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Carrer Novell,
entre el Carrer Vallespir 27 m aproximadament.

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 3: Capitol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capitol 01.20.21  Voreres 6.453,30

Capitol 01.20.22  Calçada 3.320,32

Subobra 01.20  Enderrocs i Moviment de Terres 9.773,62

Capitol 01.30.31  Pavimentació Voreres 24.480,61

Capitol 01.30.32  Pavimentació Calçada 6.866,84

Subobra 01.30  Pavimentació 31.347,45

Capitol 01.40.41  Xarxa Sanejament 20.528,08

Capitol 01.40.42  Enllumenat Públic i Fibra Optica 13.468,89

Capitol 01.40.43  FECSA 21.215,64

Capitol 01.40.44  Telefónica 4.273,62

Capitol 01.40.45  Serveis Afectats 3.325,00

Subobra 01.40  Serveis 62.811,23

Capitol 01.50.51  Reg 3.828,11

Capitol 01.50.52  Jardineria 1.737,97

Subobra 01.50  Jardineria i Reg 5.566,08

Capitol 01.60.61  Senyalització Horitzontal 1.425,42

Capitol 01.60.62  Senyalització Vertical 504,16

Subobra 01.60  Senyalització 1.929,58

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
111.427,96

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Subobra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Subobra 01.10  Treballs previs 4.200,00

Subobra 01.20  Enderrocs i Moviment de Terres 9.773,62

Subobra 01.30  Pavimentació 31.347,45

Subobra 01.40  Serveis 62.811,23

Subobra 01.50  Jardineria i Reg 5.566,08

Subobra 01.60  Senyalització 1.929,58

Subobra 01.70  Mobiliari urbà 308,31

Subobra 01.80  Seguretat i Salut 2.333,73

Obra 01 Pressupost Novell 118.270,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
118.270,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost Novell 118.270,00

118.270,00

euros



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÚLTIM FULL 

 



 

 

 

 

 

 

 



Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Carrer Novell,
entre el Carrer Vallespir 27 m aproximadament.

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ......................................................................... 118.270,00

13 % Despeses Generals SOBRE 118.270,00................................................................... 15.375,10

6 % Benefici Industrial SOBRE 118.270,00........................................................................ 7.096,20

Subtotal 140.741,30

21 % IVA SOBRE 140.741,30............................................................................................. 29.555,67

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 170.296,97

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( CENT SETANTA MIL DOS-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS )
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1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

1.1  Objecte de l’actuació 

 

L’objecte del present projecte és l’actuació de Manteniment Integral dintre del “Pla de Manteniment 

Integral de l’espai públic en el període 2013-2015 del Passeig de Sant Francesc, en el tram que queda 

pendent d’actuació a la cruïlla amb el carrer de la Rábida i la avinguda de la Mare de Déu de Lorda, al 

barri de Pedralbes del Districte de Les Corts de la ciutat de Barcelona.  

 

Les obres s’engloben dintre d’una sèrie d’actuacions de millora a la zona que es venen executant 

durant els darrers anys, com la remodelació del propi Passeig de Sant Francesc a l’anterior Pla de 

Manteniment. Es donarà continuïtat a la solució implementada al tram ja renovat, realitzant la renovació 

del paviment de calçada i de la vorera del costat mar. 

 

 

1.2  Descripció de l’estat actual 

 

L’àmbit d’actuació comprèn el Passeig de Sant Francesc a la vorera davant del nº 11, és a dir entre el 

carrer de la Rábida i fins a la cruïlla amb la avinguda de la Mare de Déu de Lorda, de 89,81m de 

longitud i un ample de actuació (calçada i vorera costat mar) de 7,94m, que dóna una superfície 

d’actuació de 713,10 m2. 

 

La secció actual que aquet petit tram es composa de dues voreres amb una amplada de 1,95m al 

costat mar i 2,10m. al costat muntanya. La calçada, que està a diferent nivell de la vorera, està 

aglomerada i fa 6,05m d’ample i amb dues línies de rigola, i consta d’un carril de circulació i un altre per 

l’aparcament per a  cotxes en cordó.  
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1.3  Descripció de l’actuació 

 

L'actuació a realitzar consisteix en la renovació del paviment de la vorera del costat mar i calçada.  

 

La geometria del carrer serà l'actualment definida amb una secció en dos nivells amb una calçada 

aglomerada de 6,05m, i dues voreres pavimentades amb panot , amb una amplada de 1,95m al costat 

mar i 2,10m. al costat muntanya i manteniment del actual carril d’estacionament en cordó. 

 

No caldrà considerar més actuacions a realitzar, tipus enllumenat, clavegueram, soterrament de línies, 

etc., ja que totes aquestes ja van ser recollides en l'anterior Pla de Millora. 

 

 

1.4  Tasques i terminis d’execució de les obres 

 

Les principals tasques que s’engloben dintre de la present obra, seran, sense caràcter limitatiu: 

• Enderrocs i moviments de terres a les voreres i la calçada. 

• Pavimentació de voreres. 

• Aglomerat de calçada. 

• Senyalització horitzontal i vertical. 

• Col·locació del mobiliari urbà 

 

Per l’execució d’aquestes actuacions es preveu un termini inicial de un mes, tenint en compte que 

l’obra s’haurà d’executar obligatòriament segons els condicionants d’execució que s’imposin des del 

Comitè d’Obres de la ciutat de Barcelona. Condicionants que en principi s’han de preveure que seran 

d’execució en vàries subfases, deixant sempre el vial en ús pels veïns, vehicles i vianants, a no ser que 

el Comitè d’Obres doni permís per altre tipus d’execució.  

 

1.5  Pressupost 

 

El total de pressupost de contracte amb IVA puja a la quantitat de SEIXANTA-QUATRE MIL  CENT 

VINT EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS (64.120,59 €). 
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2. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

2.1  Deconstrucció i moviments de terra 

 

Les obres de deconstrucció del carrer inclouen el desmuntatge de senyalització vertical i la demolició 

del paviment de vorera i calçada. De manera prèvia a l’inici dels treballs de demolició, es realitzaran les 

cales necessàries per identificar els serveis i altres punts soterrats d’interès. 

 

En el cas de les voreres, es demolirà la fondària suficient per que hi càpiguen els 15 cm de base de 

formigó, el morter d’assentament i la peça de panot, comptant que la nova rasant tindrà un 2% de 

pendent transversal cap a l’eix del carrer.  

 

S’aprofitarà per renovar tot el paquet de paviment de calçada. Per tant, es demolirà tot el paviment de 

calçada, deixant la caixa de calçada preparada pels 20 cm de formigó i per l’aglomerat, tenint en 

compte el pendent transversal del 2% a dos aigües. 

 

 

2.2  Paviments 

 

Es pavimentaran amb panot  de 20x20x4cm tipus flor. El panot es col·locarà a l’estesa sobre una base 

d’assentament de 2-3 cm de morter, que a l’hora anirà sobre una base de 15 cm de formigó en massa 

HM-20.  Abans d’estendre el formigó s’haurà de preparar el terreny, compactant les terres a un 95% del 

PM.  

 

A sobre del terreny existent o de reblert (en el cas de les rases), compactat al 98% del PM com a 

mínim, s’estendrà una base de 20 cm de formigó HM-20. El paquet d’aglomerat consistirà en 7 cm de 

mescla bituminosa en calent tipus AC22 bin B50/70 S (S-20 segons l’antiga nomenclatura) i 5 cm de de 

mescla bituminosa en calent tipus AC16 Surf B50/70 D (D-12 segons l’antiga nomenclatura), que 

actuarà  com a capa de trànsit. Entre les dues capes d’aglomerat s’estendrà un reg d’adherència, i 

entre el formigó i l’aglomerat un reg d’imprimació. El pendent transversal serà a dues aigües, amb el 

punt alt a l’eix de la calçada i amb un 2% cap a cada línia de rigola. 

 

La vorera es limitarà amb peces de vorada granítica de 20x25cm de secció, i un metre aproximadament 

de longitud, i es col·locarà rigola de morter de ciment de 30x30x8cm. Entre la vorada i la rigola hi haurà 

un desnivell de 15cm.  

 

 

2.3  Clavegueram i drenatges 

 

No es contempla cap actuació. 

 

 

2.4  Enllumenat públic I F.O. 

 

No es contempla cap actuació d’enllumenat públic al tram de carrer. 

 

Aprofitant la xarxa i canalització de l’enllumenat es planteja i dissenya una xarxa de fibra òptica com 

aportació a la creació de la smart city. Aquesta xarxa servirà per el desplegament de diversos sensors 

segons evolucioni els estàndards de col·locació dels mateixos. Aquesta xarxa s’haurà de connectar a 

nodes de fibra òptica propers a la zona d’actuació. 

 

Es crearà nova xarxa de fibra òptica fent rasa exclusiva. Es disposaran dos tubs corrugats  de 90mm 

per al desplegament de la F.O. i alimentació elèctrica necessària per als sensors.  Es disposaran 

arquetes en els extrems de l’actuació com en punts intermedis tant per fer possible la connexió en 

punta con la col·locació de sensors, tant si són a punts de llums existents com suports específics per a 

sensors. A l’hora ‘execució es tindrà en compte les curvatures de la traça degut a les limitacions del 

radi de gir  de la fibra òptica. 
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2.5  Obra civil: murs, murets, escales, rampes 

 

No es contempla cap actuació d’obra civil tipus mur, escales, rampes, etc. al tram de carrer 

 

 

2.6  Mobiliari 

 

No es contempla cap mobiliari al tram de carrer. 

 

 

2.7  Jardineria 

 

No es contempla cap actuació de jardineria al tram de carrer. 

 

 

2.8  Senyalització 

 

En general, es reposarà la senyalització existent de manera prèvia a les obres, adaptant-la a la  

geometria i funcionalitat del carrer. 

 

 

Respecte la senyalització vertical es reposaran les senyals actuals, podent-se plantejar el 

reaprofitament dels senyals existents si aquests es troben en bon estat. En cap cas es col·locarà una 

senyal que deixi un pas lliura inferior als 2,2m, mesurats verticalment. 

 

Es seguirà en tot moment les indicacions del “Manual de senyalització urbana per a la ciutat de 

Barcelona” pel que fa les característiques i la tipologia de senyalització a col·locar. La senyalització 

definitiva es consensuarà amb la Guàrdia Urbana 

 

 

2.9  Xarxa de reg 

 

No es contempla cap actuació de reg al tram de carrer. 

 

 

2.10 Actuacions sobre Serveis afectats. Soterrament de línies 

 

2.10.1 Soterrament de línies de Baixa Tensió 

 

Per poder executar el soterrament de les línies aèries de baixa tensió i de telefonia, s’executaran a les 

voreres canalitzacions de 40x80 cm de fondària, amb dos tubs de PVC corrugat de 160 mm a la part 

inferior i 2 tubs de 90 mm (per aprofitar per passar algun altre servei) a la part superior de la rasa. A 

sobre dels dos tubs de 160 mm, que són per on passaran els cables de companyia, es col·locarà una 

placa d’advertència de risc elèctric. La rasa es reomplirà amb sorra d’aportació, fins a la cota inferior de 

la base de formigó de la vorera. Als creuaments de calçada, la rasa serà de 50x100 cm de fondària, i 

formigonant l’entorn dels tubs corrugats. En el cas de no poder respectar les fondàries mínimes 

indicades al Reglament de Baixa Tensió per presència d’altres serveis o per altres motius, s’hauran de 

protegir els tubs corrugats amb una protecció mecànica, consistent en una xapa metàl·lica de 5 mm de 

gruix com a mínim. 

 

A cada escomesa i als límits de l’àmbit d’actuació es farà una conversió  aeri – subterrànies mitjançant 

tubs galvanitzats per passar de la canalització soterrada a la caixa de derivació de cada habitatge. 
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L’empresa contractista haurà de col·laborar amb la companyia elèctrica, que serà qui farà les tasques 

de cablejat, connexions, descàrrec i retirada de la instal·lació actual, etc. en les feines d’obra civil, com 

poden ser l’execució de peanyes per la col·locació d’armaris de distribució urbana, o la realització de 

cales per les escomeses dels edificis. Els tubulars per les conversions i les caixes elèctriques els 

subministrarà l’empresa constructora, però les col·locarà i instal·larà la companyia de servei. 

 

 

2.10.2 Soterrament de línies de telefonia 

 

Per poder executar el soterrament de les línies aèries de de telefonia, l’empresa contractista executarà 

l’obra civil de canalitzacions i arquetes que defineixi la Companyia de Telefonia. Les canalitzacions 

consistiran en dos tubs de PVC de 110mm de diàmetre per la xarxa soterrada, i de dos tubs de PVC de 

63mm per a les escomeses als habitatges. En ambdós casos, es formigonarà el prisma, generant una 

secció de 45x30cm en el primer cas i de 30x20cm en el segon cas. La part superior d’aquest prisma 

formigonat quedarà a una fondària de 45 cm en vorera i de 60cm en calçada. La resta de secció de la 

canalització es podrà reomplir amb terrenys procedents de la pròpia excavació. Les arquetes seran 

tipus M (30x30cm interiors), D (90x109cm interiors) o H (80x110cm interiors), amb les mides i 

característiques especificades per Companyia, i s’ubicaran d’acord amb els plànols facilitats per 

Companyia. Podran ser prefabricades o fabricades in situ. 

 

A diferència del soterrament de la baixa tensió, no es podrà aprofitar la mateixa canalització per passar 

el cablejat de l’enllumenat. 

 

Un cop executada l’esmentada obra civil, la Companyia de Telefonia es farà càrrec de l’obra mecànica 

del soterrament, consistent en el cablejat de la nova xarxa, les conversions i connexions a habitatges, i 

la retirada de la instal·lació antiga (cablejat, postes si procedeix, etc.). En el cas del servei de Telefonia, 

al executar-se arquetes, no caldrà que l’empresa constructora executi cales per facilitar les feines de la 

Companyia de servei. La Companyia també s’encarregarà de l’obra civil relacionada amb la retirada de 

l’antiga instal·lació, com pot ser la reposició de paviment un cop retirat un pal. 

 

 

2.10.3 Serveis afectats 

 

Abans de començar cada obra, el contractista haurà de sol·licitar a totes les companyies que tinguin 

serveis a l’àmbit d’actuació els plànols de serveis afectats actualitzats. Tot i que als projectes executius 

s’incloguin els plànols corresponents, aquests tenen una validesa temporal limitada i per aquest motiu 

el contractista, per major seguretat, els haurà de tornar a sol·licitar a cada companyia. 

 

A l’inici de les obres, es faran les cales necessàries per tenir perfectament ubicats aquests serveis i 

evitar afectar-los durant les obres. 

 

En general es seguirà el criteri de no afectar els serveis existents al carrer, però quan sigui 

imprescindible desviar algun servei, la Direcció Facultativa contactarà amb la companyia de serveis 

corresponents per fer la sol·licitud de desafecció, i la companyia donarà resposta amb la solució 

proposada. El contractista realitzarà l’obra civil necessària (si es requereix), i la companyia de serveis 

portarà a terme la obra mecànica o tota l’actuació en funció del cas. El contractista abonarà a la 

companyia de serveis el càrrec econòmic de la desafecció, i l’Ajuntament li abonarà en la següent 

certificació. 

 

Barcelona, Novembre de 2012 
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Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Ptge. Sant Francesc, a l´entorn del nº
11

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST SANT FRANCESC
Subobra 10  TREBALLS PREVIS

1 F121U104 M2 LLOGUER DIARI DE BASTIDA METAL.LICA DE LLOGUER EN MODULS DE 5 M2, PER A PETITES
SUPERFICIES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Nº, Moduls M2, Mòduls Dies de lloguer

2 12,000 5,000 20,000 1.200,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.200,000

Obra 01 PRESSUPOST SANT FRANCESC
Subobra 20  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES
Capitol 21  VORERES

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO.

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

2 F21L4JA3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, IGUAL O SUPERIOR A 10 M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO,
DE 10 A 15 CM DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) %

3 Vorera muntanya 0,000 0,000 0,500 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera mar 90,000 2,100 0,500 94,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 94,500

3 F21L4JE3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15
CM DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Trobada carrer extrem actuació 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

4 Trobada carrer extrem actuació 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

5 Trobada façana 90,000 0,200 1,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,000

4 F21L4JC4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, SUPERIOR A 50 M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15
CM DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT
SOBRE RETROEXCAVADORA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) %

3 Vorera muntanya 0,000 2,100 0,500 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera mar 90,000 2,100 0,500 94,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 94,500

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 2

5 F21PV045 M DEMOLICIO COMPLETA DE VORADA I BASE DE FORMIGO MÉS DE 20M DE LLARG

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Vorera muntanya 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera mar 90,000 90,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 90,000

6 F21PV047 M DEMOLICIÓ COMPLETA DE VORADA INFERIOR A 5M  I BASE DE FORMIGÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Trobada carrer extrem actuació 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

4 Trobada carrer extrem actuació 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

7 F21PV057 M DEMOLICIO <5M DE RIGOLA DE PANOTS I BASE DE FORMIGO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Trobada carrer extrem actuació 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

4 Trobada carrer extrem actuació 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

8 F2192C04 M DEMOLICIÓ DE GUAL DE FORMIGÓ COL.LOCAT SOBRE FORMIGÓ AMB MITJANS MECÀNICS I AJUDES
MANUALS, I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Existents 0,000 5,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

9 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

2 Vorera muntanya 0,000 2,100 0,250 1,400 0,000 C#*D#*E#*F#

3 Vorera mar 90,000 2,100 0,250 1,400 66,150 C#*D#*E#*F#

4 Trobada carrer  extrem 15,000 0,250 1,400 5,250 C#*D#*E#*F#

7 Rigola costat muntanya 0,000 0,300 0,400 1,400 0,000 C#*D#*E#*F#

8 Rigola costat mar 90,000 0,300 0,400 1,400 15,120 C#*D#*E#*F#

9 Rigola trobades 15,000 0,300 0,400 1,400 5,040 C#*D#*E#*F#*2

TOTAL AMIDAMENT 91,560

10 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Euro
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

2 Vorera muntanya 0,000 2,100 0,250 1,400 0,000 C#*D#*E#*F#

3 Vorera mar 90,000 2,100 0,250 1,400 66,150 C#*D#*E#*F#

4 Trobada carrer  extrem 15,000 0,250 1,400 5,250 C#*D#*E#*F#

7 Rigola costat muntanya 0,000 0,300 0,400 1,400 0,000 C#*D#*E#*F#

8 Rigola costat mar 90,000 0,300 0,400 1,400 15,120 C#*D#*E#*F#

9 Rigola trobades 15,000 0,300 0,400 1,400 5,040 C#*D#*E#*F#*2

TOTAL AMIDAMENT 91,560

11 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO
DE 12 T, FINS A ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE
L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Vorera muntanya

4 Vorera mar

TOTAL AMIDAMENT 0,000

12 F21QCV03 U ARRENCADA DE PILONES TIPUS 'BARCELONA 93' I CARREGA SOBRE CAMIO

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

13 F21CV061 U DESMUNTATGE DE SENYAL VARIABLE PRECEPTIVA, INCLOS EL SEU SUPORT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Senyal triangular 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

3 Senyal circular 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

14 F21QCV01 U DESMUNTATGE DE PAPERERES DE QUALSEVOL TIPUS I CARREGA SOBRE CAMIO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST SANT FRANCESC
Subobra 20  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES
Capitol 22  CALÇADA

1 F21N4XA2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A
MAXIM, AMB MITJANS MECANICS, PER A EXECUCIO DE RASES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ut
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3 Ampliació voreres sobre calçada 0,000 0,300 0,000 C#*D#*E#*F#

4 90,000 0,300 27,000 C#*D#*E#*F#

6 Connexions embornals 5,000 0,800 8,000 32,000 C#*D#*E#*F#

7 Connexions claveguerons 5,000 0,800 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 67,000

2 F21K4AU4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO, >50 M2, FINS A 30 CM DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA,
AMB MARTELL TRENCADOR AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3 F221C620 M3 EXCAVACIÓ I CÀRREGA DE TERRA PER A CAIXA DE PAVIMENT EN TERRENY DE TRÀNSIT, AMB
MITJANS MECÀNICS

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4 F9W1V100 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics de 0 a 6 cm, en encaixos aïllats (reparacions), arrencament, inclosos
talls i acabats a tapes i reixes, inclòs càrrega i transport a planta de reciclatge i posterior escombrat i neteja

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Amplada nova calçada 90,000 6,000 540,000 C#*D#*E#*F#

4 Extrem actuació 5,000 5,000 1,000 25,000 C#*D#*E#*F#

5 Extrem actuació 5,000 5,000 1,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 590,000

5 F9Z1V010 M TALL DE PAVIMENTS DE QUALSEVOL TIPUS AMB DISC DE DIAMANT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ut

3 Vorera muntanya 0,000 1,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera mar 90,000 1,000 90,000 C#*D#*E#*F#

6 Trobada carrer extrem actuació 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

7 Trobada carrer extrem actuació 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 120,000

6 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj

3 Vorera mar 0,000 0,300 0,200 1,400 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntnya 90,000 0,300 0,200 1,400 7,560 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,560

7 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj

3 Vorera Llobregat 0,000 0,300 0,200 1,400 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Besòs 0,000 0,300 0,200 1,400 0,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 0,000

8 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO
DE 12 T, FINS A ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE
L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj

3 Amplada total calçada MBC 0,000 6,000 0,100 1,400 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Amplada total calçada base formigó 0,000 6,000 0,200 1,400 0,000 C#*D#*E#*F#

5 Amplada total calçada explanació 0,000 6,000 0,200 1,300 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

9 F21N4XC2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE
1 M D'AMPLARIA, AMB MITJANS MECANICS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Calçada resultant 0,000 6,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

10 F2132232 M3 ENDERROC DE FONAMENT EN POUS DE FORMIGO EN MASSA, AMB MARTELL TRENCADOR SOBRE
RETROEXCAVADORA I CARREGA MECANICA DE RUNA SOBRE CAMIO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Demolició col.lector existent calçada 28,000 0,500 0,500 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

Obra 01 PRESSUPOST SANT FRANCESC
Subobra 30  PAVIMENTACIÓ
Capitol 31  PAVIMENTACIÓ VORERES

1 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT
REGLEJAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m)

3 Vorera muntanya 0,000 5,500 0,150 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera mar 90,000 2,500 0,150 33,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 33,750

2 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3 F9E1310N M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A PREU SUPERIOR, COL.LOCAT
A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:0.5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L I
BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Vorera muntanya 0,000 2,100 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera mar 90,000 2,100 189,000 C#*D#*E#*F#

6 Trobada carrer extrem actuació 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

7 Trobada carrer extrem actuació 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 219,000

4 F9E11UU2 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PANOT O RAJOLA , <10 M2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Vorera muntanya 63,000 2,100 0,200 26,460 C#*D#*E#*F#

4 Vorera mar 90,000 2,100 0,200 37,800 C#*D#*E#*F#

6 Trobada carrer extrem actuació 15,000 0,200 3,000 C#*D#*E#*F#

7 Trobada carrer extrem actuació 15,000 0,200 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 70,260

5 F961U111 M ENTRE 5 I 20M DE VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO
JASPE, GRA FI, RECTA, ESCAIRADA I BUIXARDADA DE 20X25 CM, COL.LOCADA AMB FONAMENT DE
FORMIGO

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

6 F981U015 M EXECUCIÓ GUAL PER A VEHICLES MODEL 60, DINS D'UN CONJUNT D'ACTUACIONS EN UN MATEIX
CARRER, DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA FI, AMB LES
CARES VISTES FLAMEJADES, DE SECCIO 62X30 CM, INCLOS PART PROPORCIONAL DE CAPS DE
REMAT DE 62X40X30 CM CONFORMATS AMB QUART DE CIRCUMFERENCIA DE 40 CM DE RADI,
COL.LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 DE 20 CM DE GRUIX

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

7 F981U027 M EXECUCIÓ GUAL PER A VIANANTS MODEL R-120 ,RECTE, DINS D'UN CONJUNT D'ACTUACIONS AL
MATEIX CARRER , DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, AMB
LES CARES VISTES FLAMEJADES, FORMAT PER RAMPES DE 121.8X40X6 CM, INCLOS:PART
PROPORCIONAL DE CAPS DE REMAT I FORATS PER A PAPERERES I SEMAFOR,DESPLAÇAMENT DE
QUALSEVOL ELEMENT O SERVEI,CANVI DE REIXES DE IMBORNALS,ANUL·LACIÓ
D'IMBORNALS,ENRASSAT DE QUALSEVOL TIPUS DE TAPES, COL.LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGO
DE RESISTENCIA 15 N/MM2 DE 10 CM DE GRUIX.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ud

2 C#*D#*E#*F#

3 Trobada carrer extrem actuació 5,500 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Gual entrada 5,500 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

8 F9WZV020 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER A SITUAR A NOVA RASANT DE MARC I REIXES DE DESGUAS EN
OBRES DE RECOBRIMENT ASFALTIC, AMB MAÓ MASSÍS I MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I
ADORMIMENT RÀPID

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Tapas existents 3,000 3,000 9,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 9,000

9 EEKZ3155 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 420 X 420 X 40
MM I DE 25 KG DE PES, COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L´OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

10 EEKZ3175 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 620 X 620 X 50
MM I DE 52 KG DE PES, COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L´OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

11 F991Z040 U ESCOSSELL QUADRAT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 100X100X20 DE 10 MM DE GRUIX,
FONAMENT I ANELLAT DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Plantació arbres 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

12 F9915322 U RENOVACIÓ D'ESCOSSELL DE FORMIGÓ INCLÒS TOTES LES FEINES DE DEMOLICIÓ I COL·LOCACIÓ,
DE 106X106 CM DE LLUM I 25 CM DE FONDARIA, AMB 4 PECES DE MORTER DE CIMENT DE 113X20X7
CM, D'UN CANTELL BISELLAT, REJUNTADES AMB MORTER MIXT 1:0,5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L I BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

13 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR DE 40X40 CM I 7 CM DE GRUIX, TIPUS
LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

14 F9B4U110 M2 PAVIMENT DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, FLAMEJADA, DE
5 CM DE GRUIX, COL.LOCADA AMB MORTER

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

15 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Vorera muntanya 0,000 2,100 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera mar 90,000 2,100 189,000 C#*D#*E#*F#

6 Trobada carrer extrem actuació 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

7 Trobada carrer extrem actuació 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 219,000

16 F991Z030 U ESCOSSELL QUADRAT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 120X80X20 DE 10 MM DE GRUIX,
FONAMENT I ANELLAT DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Plantació arbres 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

17 F9B4U310 M2 PAVIMENT DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, FLAMEJADA, DE
8 CM DE GRUIX, COL.LOCADA AMB MORTER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Encintat Llobregat 0,000 0,300 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Encintat Besòs 0,000 0,300 0,000 C#*D#*E#*F#

5 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

18 F961UA20 M >20 M VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA
FI, RECTA, SERRADA MECANICAMENT I FLAMEJADA, DE 20X25 CM, COL.LOCADA SOBRE PAVIMENT O
LLIT DE FORMIGO EXISTENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

3 Vorera mar 90,000 90,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

6 Trobada carrer extrem actuació 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

7 Trobada carrer extrem actuació 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 120,000

Obra 01 PRESSUPOST SANT FRANCESC
Subobra 30  PAVIMENTACIÓ
Capitol 32  PAVIMENTACIÓ CALÇADA

1 F9H1V120 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 22 surf 50/70 S, AC 22
surf 35/50S, AC16 surf 50/70 S, AC 16 surf 35/50 S (S-12/20) amb granulat per a rodament i betum asfàltic de
penetració. Està inclòs fins un 5% de reciclat de mescla bituminosa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) dens (Tn/m3)

3 Regularització / Base 0,000 3,250 0,070 2,400 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Trobada carrer extrem actuació 0,000 5,000 0,070 2,400 0,000 C#*D#*E#*F#

5 Trobada carrer extrem actuació 0,000 5,000 0,070 2,400 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

2 F9H1V140 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, AC 11 surf 50/70 D, AC 11 surf
35/50 D (D-8/10), amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 5% de reciclat
de mescla bituminosa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 T long (m) ample (m) gruix (m) dens (Tn/m3)

3 Capa de rodadura 90,000 3,250 0,050 2,400 35,100 C#*D#*E#*F#

4 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 0,050 2,400 6,000 C#*D#*E#*F#

5 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 0,050 2,400 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 47,100

3 F9J1V010 m2 Reg d´imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP (ECI), amb dotació 1,5 kg/m2, neteja del
ferm inclosa

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4 F9J1V025 m2 Reg d´adherència amb Emulsió bituminosa catiònica termoadherent modificada amb polimers tipus C60BP4
TER o C60BP3 TER (ECR2d-m), amb una dotació d'1 kg/m2, neteja del ferm inclosa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Sota base MBC 90,000 6,000 540,000 C#*D#*E#*F#

5 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 50,000 C#*D#*E#*F#

6 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 640,000

5 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT
REGLEJAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m)

3 Nova calçada 0,000 6,000 0,200 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

6 F931201J M3 BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98 % DEL PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m)

3 Nova calçada 0,000 6,000 0,150 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

7 F227T00F M2 REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ud

3 Nova explanada 0,000 6,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 Trobada carrer extrem actuació 0,000 5,000 1,000 0,000 C#*D#*E#*F#

6 Trobada carrer extrem actuació 0,000 5,000 1,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

8 F9WZV011 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER SITUAR A NOVA RASANT DE MARC I TAPA DE POUS DE
CLAVEGUERES O ALTRES SERVEIS, EN OBRES DE RECOBRIMENT ASFALTIC, AMB MAÓ MASSÍS I
MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I ADORMIMENT RÀPID
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tapes col·lector i telecomunicacions 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

9 F9HYV050 t Col·locació a l'obra i compactació al 98 % de l'assaig marshall, de mescla bituminosa en calent, en conjunt
d'obres de més de 200 t de material col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) dens (Tn/m3)

3 Capa de rodadura 90,000 3,250 0,050 2,400 35,100 C#*D#*E#*F#

4 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 0,050 2,400 6,000 C#*D#*E#*F#

5 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 0,050 2,400 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 47,100

10 F9HYV060 t Col·locació a l'obra i compactació al 98% de l'assaig marshall, de mescla bituminosa en calent, en conjunt
d'obres de fns a 200 t de material col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) dens (Tn/m3)

3 Regularització / Base 0,000 6,000 0,070 2,400 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Trobada carrer extrem actuació 0,000 5,000 0,070 2,400 0,000 C#*D#*E#*F#

5 Trobada carrer extrem actuació 0,000 5,000 0,070 2,400 0,000 C#*D#*E#*F#

6 C#*D#*E#*F#

7 Capa de rodadura 0,000 6,000 0,050 2,400 0,000 C#*D#*E#*F#

8 Trobada carrer extrem actuació 0,000 5,000 0,050 2,400 0,000 C#*D#*E#*F#

9 Trobada carrer extrem actuació 0,000 5,000 0,050 2,400 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

11 F9HYV200 dia Increment de l'equip d'estesa per a la col·locació a l'obra i compactació al 98% de l'assaig marshall, inclòs
neteja prèvia de la calçada, de qualsevol mescla bituminosa en calent, quan per necessitats administratives es
realitzi en treballs nocturn, dissabtes o festius

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

12 F974V011 M <20M RIGOLA DE 30 CM D'AMPLARIA AMB PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE
30X30X8 CM, COL.LOCADES AMB MORTER DE CIMENT 1:4 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA
DE 165 L

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

3 Vorera mar 90,000 90,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

6 Trobada carrer extrem actuació 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

7 Trobada carrer extrem actuació 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 110,000

Obra 01 PRESSUPOST SANT FRANCESC
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 41  XARXA SANEJAMENT
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1 F222V010 M3 EXCAVACIO MANUAL DE CALES EN ZONA DE SERVEIS

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2 F2229A22 M3 EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I MÉS DE 2 M D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO
CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3 F23167S1 M2 APUNTALAMENT I ESTREBADA DE RASES I POUS DE FINS A 2 M D'AMPLARIA, PER A UNA PROTECCIO
DE MES DEL 30 % I FINS AL 60 %, AMB FUSTA, EN OBRES DE CLAVEGUERAM

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4 F222010P M3 EXCAVACIO DE RASES DE MES DE 0,60 M D'AMPLARIA I FINS A 3 M DE FONDARIA EN TERRES, AMB
MITJANS MANUALS , AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

5 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

6 FD12PC0S M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE PARET MASSISA, DE D=315 MM, DE PN 6 BAR I SN4 (4KN/M2)
SEGONS NORMA UNE-EN-53962, EN SOLERA DE 10 CM I REBLERT FINS A 10 CM SOBRE EL TUB AMB
FORMIGÓ

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

7 FD12PD0S M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE PARET MASSISA, DE D=400 MM, DE PN 6 BAR I SN4 (4KN/M2)
SEGONS NORMA UNE-EN-53962, EN SOLERA DE 10 CM I REBLERT FINS A 10 CM SOBRE EL TUB AMB
FORMIGÓ

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

8 FD1ZV016 U CONNEXIO DE CLAVEGUERO O EMBORNAL A COL.LECTOR TOT INCLÒS AMB TUB D=400MM

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

9 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT
REGLEJAT

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

10 F228A60F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0.6 I FINS A 1.5 M, AMB MATERIAL ADEQUAT,
EN TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 98 % PM

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

11 F2A15000 M3 SUBMINISTRAMENT DE TERRA ADEQUADA D'APORTACIÓ

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

12 F222S010 M3 EXCAVACIO DE POU AILLAT DE SECCIO FINS A 1 M2 I DE MES DE 7 M I MENYS D'11 M DE FONDARIA,
EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS, INCLOSES LES FEINES D'EXTRACCIO I CARREGA MANUAL. ,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS
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AMIDAMENT DIRECTE 0,000

13 FDD2S010 M PARET PER A POU QUADRAT DE 70 X 70 CM DE SECCIO INTERIOR, DE 14 CM DE GRUIX DE MAO
CALAT, ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:6, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

14 FD5JV010 M POU PER A AIGUES PLUVIALS, EMBORNAL, DE 70X30 CM DE SECCIO INTERIOR

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

15 FD1AUU20 U SUBMINISTRAMENT DE MARC APARENT RODÓ I TAPA PER A POU DE REGISTRE DE FOSA DUCTIL,
CLASES D400, HOMOLOGADA COM A MODEL BARCELONA 2-400

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

16 FD1BS010 U BASTIMENT I REIXA TIPUS AJUNTAMENT DE BARCELONA, DE FOSA DUCTIL PER A EMBORNAL DE 70 X
30 CM, DE CARREGA DE TRENCAMENT SUPERIOR A 25 T SEGONS LES NORMES UNE 41-300-87 I
EN-124, COL.LOCADA AMB MORTER

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

17 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

18 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

19 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO
DE 12 T, FINS A ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE
L'ABOCADOR

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

20 FD7FK577 M TUB DE PVC TIPUS TELUA DE CLASSE RESSISTENT SN-4 DE 800 MM DE DIÀMETRE I PART
PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIONS , COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST SANT FRANCESC
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 42  ENLLUMENAT PÚBLIC I FIBRA OPTICA

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2 EE15CV14 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I FIBRA OPTICA EN RASA 0.40 X 0.80 M DE FONDÀRIA.
INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES DE LA
SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS
PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE
L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL
SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15
CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB
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SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR
LLIS AMB PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS NORMES DE CIA. , NETEJA DEL CARRER, VALLAT I
SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Canalització enllumenat 0,000 1,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

3 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE
FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES DE
LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS
PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE
L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-150 DE
DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT
I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA
COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ
SEGONS NORMES DE CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT UNE-EN-50086 DE 90 MM DE
DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4 EE15CV01 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC EN RASA 0.40 X 0.60 M DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ
AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 60 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A
LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ
SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR
REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM,
REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE
POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'UN TUB DE POLIETILÈ
CORRUGAT UNE-EN-50086 DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I
SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ud

3 Connexió carrers extrems actuació 6,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

5 FDK2U031 U PERICÓ QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 80 X 80 X 70 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE
GUIX DE MAÓ CALAT DE 10 X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:2:10
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE
PEDRERA GRANÍTICA DE 10 CM DE GRUIX, INCLOU SUMINISTRE I COL·LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

6 FDK2U030 U PERICÓ QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 58 X 58 X 60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE
GUIX DE MAÓ CALAT DE 10 X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:2:10
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE
PEDRERA GRANÍTICA DE 10 CM DE GRUIX, INCLOU SUMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE BASTIMENT I TAPA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Arquetes 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

3 4 cada 100 m de carrer
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TOTAL AMIDAMENT 0,000

7 FG34052 U Conversió aerosubterrània de línia de baixa tensió, en suport i façana, inclòs el subministrament de tub de
protecció d'acer galvanizat de 3 m, caputxó, resines, abraçadores, suports de cables, petit material i ma d'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Connexió carrers extrems d'actuació 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

8 F21L4JG5 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2 , COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A
15 CM DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Connexió carrers extrems d'actuació 6,000 0,400 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

9 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió carrers extrems d'actuació 0,000 0,400 0,250 1,400 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

10 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

3 Connexió carrers extrems d'actuació 0,000 0,400 0,250 1,400 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

11 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR DE 40X40 CM I 7 CM DE GRUIX, TIPUS
LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió carrers extrems d'actuació 6,000 0,400 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

12 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió carrers extrems d'actuació 6,000 0,400 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 0,000

13 FHA8E355 M SUBMINISTRAMENT DE CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1 X 35 MM2 I MUNTAT EN MALLA DE
CONNEXIÓ A TERRA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Canalització enllumenat 48,000 1,150 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

14 FHV1E010 M ESTESA DE CONDUCTOR DE 6-10-16 MM2 EN TUB

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Canalització enllumenat 48,000 1,150 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

15 FHV1E200 M ESTESA DE CONDUCTOR DE PRESA A TERRA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Canalització enllumenat 48,000 1,150 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

16 EAM0E020 U FONAMENTACIÓ DE SUPORT AMB FORMIGÓ EN MASSA DE DIMENSIONS 0,8 X 0,8 X 1,0 M
D'EXCAVACIÓ I 0,8 X 0,8 X 0,8 M DE DAU DE FORMIGÓ HM-25, TRANSPORT DE TERRES SOBRANTS A
ABOCADOR, COL·LOCACIÓ DE PERNS D'ANCORATGE, SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PLACA
DE PRESA DE TERRA, CABLE DE COURE NU DE 35 MM I ELEMENTS AUXILIARS, SEGONS PLÀNOLS DE
L'AJUNTAMENT DE BARCELONA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 2,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

17 FHWE405 U LLUMINARIA BERNA LED O SIMILAR, DE QUALSEVOL CONVINACIÓ DE NÚMEROS DE LEDS, INCLÒS
DRIVERS,NODES I QUALSEVOL ELEMENT AUXILIAR PEL SEU BON FUNCIONAMENT I EL CONTROL
PUNT A PUNT

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

18 FHV5E020 U MUNTATGE DE COLUMNA O BÀCUL METÀL·LIC DE 5 A 7 M D'ALÇADA, FINS A 1,5 M DE SORTINT I
PLANXA DE 4 MM, FIXAT AMB PLATINA SOBRE DAU DE FORMIGÓ, INCLOENT GRUAMENT,
ANIVELLAMENT, CONNEXIÓ DE PRESA DE TERRA, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA COMPLETA DE
L'INTERIOR DEL SUPORT I COL·LOCACIÓ DE LA LLUMINÀRIA DEIXANT EL PUNT DE LLUM EN
CONDICIONS PEL FUNCIONAMENT.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

19 FHV3E020 U SUBSTITUCIÓ DE LLUMINÀRIA EXTERIOR DE 5 A 10 M D'ALÇÀRIA INCLÓS EL CONNEXIONAT I
ORIENTACIÓ DE LA LLUMINÀRIA.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

20 EC1SU104 U RETIRADA DE CABLE SOBRE FAÇANA AMB CAMIÓ CISTELLA O PLATAFORMA ELEVADORA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

3 Cablejat aeri 0,000 1,250 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

21 FHVQCV02 U DESMUNTATGE DE QUALSEVOL TIPUS DE SUPORT O BRAÇ COLLAT A FAÇANA, APLEC I RECOLLIDA
D'ELEMENTS DESMUNTATS INCLÒS CARREGA SOBRE CAMIO I TRANSPORT A PUNT DE RECOLLIDA
AUTORITZAT. INCLOU REPARACIÓ I NOU MATERIAL DE PARAMENT EXISTENT A FAÇANA AFECTAT PER
LA RETIRADA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

22 MN1220 U VERIFICACIÓ DE PUNT DE LLUM INSTAL·LAT O AFECTAT I CONTROL AUTOMÀTICS DEL MATEIX
SEGONS PROTOCOL AJUNTAMENT DE BARCELONA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

23 MP2785 U PINTURA DE PUNT DE LLUM FINS A UNA ALÇADA DE 3 M MITJANÇANT IMPRIMACIÓ I APLICACIÓ DE
PINTURA ANTIENGANXINES I UNA SEGONA APLICACIÓ ANTI-GRAFFITIS, MODEL JAPÓ.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 0,000

24 PN1524 PA ACONDICIONAMENT DE QUADRE DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ EXISTENT.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

25 PN14060 U CONFECCIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTE ELÈCTRIC

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

26 PN14050 PA DESPESES DE COMPANYIA PER RETIRADA D'ESCOMESA ANTIGA

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

27 FHT6E140 U SUBMINISTRAMENT DE CENTRE DE COMANDAMENT MODEL TIPUS BARCELONA CITI 10 R BCN 4S O
SIMILAR, PREPARAT PER A QUATRE CIRCUITS DE SORTIDA, CONSTITUIT PER ARMARI D'ACER
INÒXIDABLE EQUIPAT AMB CONTROL CENTRALITZAT AMB RÀDIO MODEM I/O WIFI, ANTENA DIRECTIVA
I EQUIPS COMPACTES DE PROTECCIÓ I ESTABILITZADOR DE FLUXE DE FINS A 45 KVA PER A UNA
QUALSEVOL POTÈNCIA DE CONTRACTACIÓ.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Quadre d'enllumenat 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

2 Quadre de F.O. 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

28 MP2780 U TRACTAMENT DE PINTURA FET A TALLER DEL PUNT DE LLUM, TRACTAMENT DE RILZANT APROVAT
PER LA D.O FINS A L'ALÇADA INDICADA I APLICACIÓ DE PINTURA ANTIENGANXINES I ANTI-GRAFFITIS,
MODEL PARÍS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

29 FHWE402 U LLUMINARIA TIPUS NATH O EQUIVALENT, IP66, TECNOLOGIA ISTANIUM O SIMILAR LEDS, INCLÒS
QUALSEVOL NÚMERO DE GRUP DE LEDS, INCLÒS DRIVER, NODES I TOT ELEMENT AUXILIAR PEL SEU
BON FUNCIONAMENT I CONTROL PUNT A PUNT.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

30 FHWE400 U PROJECTORS RECTANGUALAR DE LEDS PRQ,TST,TOP O ALTRES SIMILARS, AMB QUALSEVOL TIPUS
DE NÚMERO DE GRUPS DE LEDS DE FUNDICIÓ INJECTADA D'ALUMINI PER A EXTERIOR, IP-66,
ARMADURA D'ALUMINI EXTRUSSIONAT, AMB ÒPTICA NORMAL I VIDRE PLA. INCLÒS EL DRIVER I EL
NODE, AIXÍ COM QUALSEVOL ELEMENT AUXILIAR PEL SEU BON FUNCIONAMENT I CONTROL PUNT
APUNT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 0,000

31 PN1523 PA TREBALLS COMPLEMENTARIS PER REALITZACIO D'ESCOMESA

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

32 FHM1E820 U SUBMINISTRAMENT DE COLUMNA TIPUS PLUS DE 6 M D'ALÇADA, CILÍNDRICA, DE TUB D'ACER
GALVANITZAT I 3 MM DE GRUIX DE QUALITAT MÍNIMA UNE-19043, DIÀMETRE A LA BASE 127 MM, AMB
ANELL PERIMETRAL DE REFORÇ AMB CREUETA DE SUPORTACIÓ LLUMENERA, PLETINA, PERNS
D'ANCORATGE, TRACTAMENT COMPLEMENTARI DE PINTURA ANTICORROSIVA A LA PART INTERIOR I
EXTERIOR DE LA COLUMNA FINS A LA PORTELLA, SEGONS ESPECIFICACIONS DEL PLEC DE
CONDICIONS I PLÀNOLS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

33 FG33301 m SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE CONDUCTOR DE 4 X 6 MM2 DE SECCIÓ, TRENAT I COMPACTE,
SOTERRAT, inclosa la seva estesa per tubular soterrat o safata i l'engrapat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Canalització enllumenat 0,000 1,150 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

Obra 01 PRESSUPOST SANT FRANCESC
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 43  FECSA
Subcapitol 01  OBRA CIVIL

1 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE
FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES DE
LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS
PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE
L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-150 DE
DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT
I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA
COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ
SEGONS NORMES DE CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT UNE-EN-50086 DE 90 MM DE
DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 7,500 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000
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2 EAN0020 U 'CATA PER A REALITZAR CONNEXIÓ D'ESCOMESA PER PART DE COMPANYIA, DE 1,5 X 1 X 0,8 INCLÒS
RETIRADA DE RUNES A L'ABOCADOR, OMPLERT DE SAULÓ I COL·LOCACIÓ DE PLANXA DE FERRO
PROVISIONAL.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Escomeses 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 Connexió a carrers extrems actuació 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

3 F21L4JG5 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2 , COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A
15 CM DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ud

3 Connexió carrers extrems actuació 10,000 0,400 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

4 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió carrers extrems d'actuació 0,000 0,400 0,250 1,400 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

5 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió carrers extrems d'actuació 0,000 0,400 0,250 1,400 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

6 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR DE 40X40 CM I 7 CM DE GRUIX, TIPUS
LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ud

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió carrers extrems d'actuació 10,000 0,400 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

7 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ud
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2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió carrers extrems d'actuació 10,000 0,400 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

8 EE15CV12 M CANALITZACIÓ PER BAIXA TENSIÓ EN RASA 0.40 X 1.00 M DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB
RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 100 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA
RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ
LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR
REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM,
REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE
POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DOS TUBS DE PVC DE
160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS NORMES DE CIA., NETEJA DEL CARRER,
VALLAT I SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Vorera mar 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

6 Connexió Carrer extrems d'actuació 10,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

9 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Cales 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

Obra 01 PRESSUPOST SANT FRANCESC
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 43  FECSA
Subcapitol 02  OBRA MECÁNICA

1 FG34052 U Conversió aerosubterrània de línia de baixa tensió, en suport i façana, inclòs el subministrament de tub de
protecció d'acer galvanizat de 3 m, caputxó, resines, abraçadores, suports de cables, petit material i ma d'obra

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2 FG34053 U Caixa general de protecció de 100 A a façana amb aïllament de poliester reforçat IP-437 amb fusibles i bases
portafusibles tipus H mida 1 de 3x250 a, neutre seccionable i borns bimetal·lics per a cable de 150 mm2 de
secció, amb caixa i tapa per a protecció de cables, segons especificacions i normativa de la companyia
subministradora, inclòs transport a obra, muntatge, fixació i connexionat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 1 conversió per a dos caixes de protec

3 Vorera mar 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

3 FG34CBTS u Caixa seccionament línia subterranea baixa tensió segons especificacions i normativa de la companyia
subministradora, inclòs transport a obra, muntatge, i connexionat.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Carrer extrem actuació 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

4 FG4C020 u Connexio de cable trenat de fins a 150 mm2 de seccio amb tensio a la linia

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 1 conversió per a dos caixes de protec

3 Escomeses

4 Vorera mar 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 Vorera llobregat 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

7 Carrer extrem actuació 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

5 FG34055 U Caixa per a quadre de distribució, de plàstic i metàl·lica amb porta, per a dues fileres de vint-i-dos mòduls i
muntada superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

6 PN14060 U CONFECCIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTE ELÈCTRIC

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

7 SECBTS10 m Subministrament d'un circuit de cable tipus rv 0.6/1 kv de 3x1x240+1x150 mm2 al, inclosa la seva estesa per
tubular o safata i l'engrapat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

3 Vorera mar 0,000 1,200 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Besòs 0,000 1,200 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

6 Connexió carrers extrems actuació 10,000 1,200 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

Obra 01 PRESSUPOST SANT FRANCESC
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 44  TELEFÓNICA

1 FDG3E012 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN CALÇADA, EN RASA 0,5 X 1.O M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ
FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC DE 63 MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE
PVC DE 110 MM DE DIAMETRE.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Creuament carrer final intervenció 7,500 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

2 FDG3E011 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN VORERA, EN RASA 0,5 X 0,8 M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ
FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC DE 63 MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE
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PVC DE 110 MM DE DIAMETRE.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

3 Vorera muntanya 28,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera mar 28,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

3 FDK2T003 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus H, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre
solera de formigó HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4 FDK2T001 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus M, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre
solera de formigó HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST SANT FRANCESC
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 45  SERVEIS AFECTATS

1 XPAUU002 U PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE D'ESTINTOLAMENT PROVISIONAL I DESVIAMENT DE
SERVEIS DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST SANT FRANCESC
Subobra 50  JARDINERIA I REG
Capitol 51  REG

1 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB
MITJANS MANUALS,  AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

2 Rasa reg 0,000 0,400 0,400 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

3 Fins a escomesa 0,000 0,400 0,400 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

2 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m) esponj,

2 Rasa reg 0,000 0,400 0,400 1,300 0,000 C#*D#*E#*F#

3 Fins a escomesa 0,000 0,400 0,400 1,300 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

3 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m) esponj,

2 Rasa reg 0,000 0,400 0,400 1,300 0,000 C#*D#*E#*F#

3 Fins a escomesa 0,000 0,400 0,400 1,300 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

4 FR02T003 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CANALITZACIO AMB TUB DE PVC COARRUGAT DE D 130 MM
PER A PAS D'INSTAL.LACIONS DE REG

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 Rasa reg 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

3 Fins a escomesa 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

6 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

5 FFB2U440 M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE 53-131-90, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT
MITJÀ I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 Rasa reg 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

3 Fins a escomesa 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

6 F228V010 M3 REBLIMENT I PICONAT DE RASES O POUS AMB SAULO D'APORTACIO, AMB COMPACTACIO DEL 95%
PM, AMIDAMENT SOBRE PERFIL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

2 Rasa reg 0,000 0,400 0,350 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

3 Fins a escomesa 0,000 0,400 0,350 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

7 FDK3PJ12 U PERICO PER COMPTADOR, DE 80 X 60CM X 40 CM. MIDES INTERIORS, PARET DE 15 CM. DE TOTXO,
ARREBOSSADA I LLISCADA, AMB BASTIMENT D'ACER I DUES TAPES AMB CADENES

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

8 FDK2BP066 UT PERICO DE REGISTRE PER REG DE 0,60 X 0,60 X 0.60 M. DE MIDES UTILS AMB PARET DE 15 DE MAO
CALAT DE 29X14X10 CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE GRAVA, INCLOSA LA TAPA I MARC DE FOSA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Extrems 1,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

3 Creuament escomesa 2,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 By-pass 2,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 valvula descarrega 1,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
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6 ventosa 1,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

9 FR024550 U ANELL DE DEGOTEIG OBERT AMB 7 DEGOTADORS INSERITS CADA 30 CM DE 3,5 L/H PROTEGIT AMB
TUB DREN PERFORAT, SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA RASA
INCLOSOS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Plantació arbres 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

10 FR01U006 UT ESCOMESA I COMPTADOR D´AIGUA DE 40 MM DE RAMAL I CABAL ENTRE 4 I 6.3 M3/H

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

11 FR03UA06 U PROGRAMADOR AUTÒNOM DE DOBLE PROGRAMA, AMB CONTROL D'APORTACIÓ D'AIGUA, TEMPS DE
PROGRAMACIÓ DES DE 1 MIN. FINS A 4 H PER ESTACIÓ, EN PASSOS D'1 MIN., AMB 6 ESTACIONS,
POSSIBILITAT DE 8 ARRENCADES PER DIA I PROGRAMA, PILES STANDARD DE 9 V, CIRCUIT
D'ARRENCADA DE BOMBA, CARCASSA DE PLÀSTIC ESTANCA I PREPARAT PER A MUNTATGE MURAL
INTERIOR, TOTALMENT COL.LOCAT, INCLOSES TOTES LES CONNEXIONS ELÈCTRIQUES, TANT DEL
CIRCUIT D'ALIMENTACIÓ DEL PROGRAMADOR, COM DELS ELEMENTS GOVERNATS PER AQUEST

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

12 FR03PJ20 UT CONSOLA PER A PROGRAMADOR TIPUS T-BOSS UNIVERSAL, PROGRAMACIÓ PER INFRAROIGS,
RADIO I MANAGER

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

13 FR044D20 U VALVULA DE DESCÀRREGA O DE DRENATGE AUTOMATICA DE 1/2'' EN COLECTOR DE SORTIDA DE
REG PER DEGOTEIG, INSTAL.LADA EN PERICÓ DE REGISTRE

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

14 FR03J048 UT VENTOSA DOBLE EFECTE DE 2'' DE BRONZE, ROSCADA INCLÒS PART PROPORCIONAL DE LES PECES
ESPECIALS, TOTALMENT CONNECTADA I EN CORRECTE FUNCIONAMENT.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

15 FR045J902 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS SECTORIAL DE 1 1/2'' FORMAT PER
ELECTROVALVULA, TRES VALVULES MASCLE DE RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I
FEMELLA) I DUES TE DE LLAUTO AMB FILTRES DE 300 MICRES I REDUCTOR DE PRESSIÓ DE 10 A 0.5
ATM

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

16 FR045JBW U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS MESTRE DE 2' FORMAT PER ELECTROVALVULA, TRES
VALVULES MASCLE DE RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I FEMELLA) I DUES TE DE LLAUTO,
QUE SUPORTI PRESSIONS DE 10 ATM DE TREBALL INSTAL.LADA DINS PERICÓ

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST SANT FRANCESC
Subobra 50  JARDINERIA I REG
Capitol 52  JARDINERIA

Euro
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1 FR2GU020 U EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE DIMENSIONS 1,1X1,1X1 M, AMB MINICARREGADORA SOBRE
PNEUMÀTICS AMB ACCESSORI RETROEXCAVADOR DE 40 A 60 CM D'AMPLÀRIA DE TREBALL,
CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, TRANSPORT A ABOCADOR
AUTORITZAT, CÀNON D'ABOCAMENT I COL·LOCACIÓ AL FONS DEL SOT DE GRAVES I GEOTÈXTIL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Plantació arbres 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

2 FR3P1131 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A JARDINERIA VEGETAL ADOBADA, EN SACS DE 30 L,
AMB MITJANS MANUALS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond, (m) ut

2 Plantació arbres 1,200 0,800 0,850 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

3 FR3P3F11 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE SAULÓ NO GARBELLAT, A GRANEL, AMB MITJANS MANUALS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond, (m) ut

2 Plantació arbres 1,200 0,800 0,150 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

4 FR458260 U SUBMINISTRAMENT MAGNOLIA GRANDIFLORA (MAGNOLIA) DE 300 A 350 CM D'ALÇADA, AMB PA DE
TERRA DE TELA METAL.LICA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Plantació arbres 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

5 FR63U320 U PLANTACIÓ D'ARBRE EXEMPLAR DE 6 M D'ALÇÀRIA AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Plantació arbres 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

6 FR82UC30 U TUTOR PER A CACTÀCIES DE MÉS DE 251 CM D'ALÇÀRIA VISTA, COL.LOCAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Plantació arbres 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

Obra 01 PRESSUPOST SANT FRANCESC
Subobra 60  SENYALITZACIÓ

Euro
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Capitol 61  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

1 FBPA1001 M BANDA DE 50 CM D'AMPLÀRIA PER A PASSOS DE VIANANTS SENSE SEMÀFORS, PER METRE LINEAL
REALMENT PINTAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ud

3 Pas de vianants carrers extrems 4,000 4,000 3,000 48,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,000

2 FBPA1002 M BANDA DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA PER A BANDA DE DETENCIÓ PER A PASSOS DE
VIANANTS, PER METRE LINEAL REALMENT PINTAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ud

2 C#*D#*E#*F#

3 Pas de vianants carrers extems d'actua 3,000 3,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

3 FBPM1000 DIA INCREMENT PER JORNADA DE DESPLAÇAMENT D'EQUIP DE PINTURA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST SANT FRANCESC
Subobra 60  SENYALITZACIÓ
Capitol 62  SENYALITZACIÓ VERTICAL

1 FBB11111 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT, TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT,
PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2 FBB11251 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT, CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE, PER
A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 FBBZ3320 U SUPORT CILÍNDIC DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 60MM DE DIÀMETRE I 2MM DE GRUIX, COL.LOCAT
A TERRA FORMIGONAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Senyal triangular 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

3 Senyal circular 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST SANT FRANCESC
Subobra 70  MOBILIARI URBÀ

Euro
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1 FQ32U020 U PILONA BARCELONA NORMAL DE 1000 MM D'ALÇADA, FORMADA PER FUST I REMAT DE FOSA GRIS DE
100 MM DE DIAMETRE I ACABAT PINTAT AMB IMPRIMACIO FOSFATANT ANTIOXIDANT I OXIRON NEGRE
FERRITIC, ANELLA D'ACER INOXIDABLE DE 84 MM DE DIAMETRE EXTERIOR I ACABAT MATITZAT I
SENYAL DE L'AJUNTAMENT DE LA CIUTAT EN RELLEU D' 1,5 MM I ALÇADA DE 65 MM, COL.LOCADA
AMB MORTER 1:4

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2 FQ21U010 U PAPERERA 70 L FORMADA PER UN TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 20 MM DE DIAMETRE I 1,5 MM
DE GRUIX, UNA PLANXA PERFORADA DE 2 MM DE GRUIX I PERFORACIONS DE 5 MM DE DIAMETRE,
UNA PLANXA DE BASE DE PAPERERA DE 3 MM DE GRUIX AMB DUES PERFORACIONS DE 8 MM DE
DIAMETRE PER AL DESGUAS, 2 EIXOS DE GIR, UN TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 30 MM DE
DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX, UN SUPORT DE PAPERERA FORMAT PER UN TUBULAR RODO D'ACER
GALVANITZAT DE 40 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX, 2 PLETINES D'ANCORATGE AMB CARTEL.LES
SOLDADES A 6 AMB DUES PERFORACIONS DE 12 MM DE DIAMETRE PER CARGOLAR-LA AL PAVIMENT
DE VORERA I SUBJECCIONS FORMADES PER 4 PERNS D'EXPANSIO M8

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST SANT FRANCESC
Subobra 80  SEGURETAT I SALUT

1 X1211000 U PARTIDA DE SEGURETAT I SALUT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Euro
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Obra 01 Pressupost Sant Francesc

Subobra 10 Treballs previs

1 F121U104 M2 LLOGUER DIARI DE BASTIDA METAL.LICA DE LLOGUER EN
MODULS DE 5 M2, PER A PETITES SUPERFICIES (P - 11)

1,00 1.200,000 1.200,00

TOTAL Subobra 01.10 1.200,00

Obra 01 Pressupost Sant Francesc

Subobra 20 Enderrocs i Moviment de Terres

Capitol 21 Voreres

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO. (P - 2) 109,50 6,000 657,00

2 F21L4JA3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, IGUAL O SUPERIOR A 10
M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I 1
M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL
(P - 16)

12,58 94,500 1.188,81

3 F21L4JE3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I 1 M
D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL (P
- 18)

16,54 48,000 793,92

4 F21L4JC4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, SUPERIOR A 50 M2,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX, COM A
MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MARTELL
TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA (P - 17)

6,14 94,500 580,23

5 F21PV045 M DEMOLICIO COMPLETA DE VORADA I BASE DE FORMIGO MÉS
DE 20M DE LLARG (P - 22)

3,35 90,000 301,50

6 F21PV047 M DEMOLICIÓ COMPLETA DE VORADA INFERIOR A 5M I BASE DE
FORMIGÓ (P - 23)

10,19 20,000 203,80

7 F21PV057 M DEMOLICIO <5M DE RIGOLA DE PANOTS I BASE DE FORMIGO (P
- 24)

6,68 20,000 133,60

8 F2192C04 M DEMOLICIÓ DE GUAL DE FORMIGÓ COL.LOCAT SOBRE
FORMIGÓ AMB MITJANS MECÀNICS I AJUDES MANUALS, I
CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 13)

8,30 0,000 0,00

9 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 39)

38,89 91,560 3.560,77

10 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 37)

24,38 91,560 2.232,23

11 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO DE 12 T, FINS A
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT
I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR   (P - 38)

14,16 0,000 0,00

12 F21QCV03 U ARRENCADA DE PILONES TIPUS 'BARCELONA 93' I CARREGA
SOBRE CAMIO (P - 26)

7,85 0,000 0,00

13 F21CV061 U DESMUNTATGE DE SENYAL VARIABLE PRECEPTIVA, INCLOS EL
SEU SUPORT (P - 14)

102,13 0,000 0,00

14 F21QCV01 U DESMUNTATGE DE PAPERERES DE QUALSEVOL TIPUS I
CARREGA SOBRE CAMIO (P - 25)

2,72 2,000 5,44

TOTAL Capitol 01.20.21 9.657,30

Obra 01 Pressupost Sant Francesc

euros
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Subobra 20 Enderrocs i Moviment de Terres

Capitol 22 Calçada

1 F21N4XA2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM
DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MITJANS
MECANICS, PER A EXECUCIO DE RASES (P - 20)

5,74 67,000 384,58

2 F21K4AU4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO, >50 M2, FINS A 30 CM
DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MARTELL
TRENCADOR AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE
RETROEXCAVADORA (P - 15)

8,87 0,000 0,00

3 F221C620 M3 EXCAVACIÓ I CÀRREGA DE TERRA PER A CAIXA DE PAVIMENT
EN TERRENY DE TRÀNSIT, AMB MITJANS MECÀNICS (P - 27)

3,66 0,000 0,00

4 F9W1V100 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics de 0 a 6 cm, en encaixos
aïllats (reparacions), arrencament, inclosos talls i acabats a tapes i
reixes, inclòs càrrega i transport a planta de reciclatge i posterior
escombrat i neteja (P - 64)

4,23 590,000 2.495,70

5 F9Z1V010 M TALL DE PAVIMENTS DE QUALSEVOL TIPUS AMB DISC DE
DIAMANT (P - 68)

1,61 120,000 193,20

6 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 39)

38,89 7,560 294,01

7 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 37)

24,38 0,000 0,00

8 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO DE 12 T, FINS A
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT
I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR   (P - 38)

14,16 0,000 0,00

9 F21N4XC2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM
DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB
MITJANS MECANICS (P - 21)

0,86 0,000 0,00

10 F2132232 M3 ENDERROC DE FONAMENT EN POUS DE FORMIGO EN MASSA,
AMB MARTELL TRENCADOR SOBRE RETROEXCAVADORA I
CARREGA MECANICA DE RUNA SOBRE CAMIO (P - 12)

55,02 0,000 0,00

TOTAL Capitol 01.20.22 3.367,49

Obra 01 Pressupost Sant Francesc

Subobra 30 Pavimentació

Capitol 31 Pavimentació Voreres

1 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT
20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE
MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (P - 42)

87,01 33,750 2.936,59

2 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES
PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2  (P - 56)

57,88 0,000 0,00

3 F9E1310N M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM,
CLASSE 1A PREU SUPERIOR, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA
AMB MORTER MIXT 1:0.5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L I BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND (P -
54)

33,84 219,000 7.410,96

4 F9E11UU2 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PANOT O RAJOLA
, <10 M2 (P - 53)

25,03 70,260 1.758,61

5 F961U111 M ENTRE 5 I 20M DE VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS
QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA FI, RECTA,
ESCAIRADA I BUIXARDADA DE 20X25 CM, COL.LOCADA AMB

57,22 0,000 0,00

euros
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FONAMENT DE FORMIGO (P - 43)

6 F981U015 M EXECUCIÓ GUAL PER A VEHICLES MODEL 60, DINS D'UN
CONJUNT D'ACTUACIONS EN UN MATEIX CARRER, DE PEDRA
GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE,
GRA FI, AMB LES CARES VISTES FLAMEJADES, DE SECCIO
62X30 CM, INCLOS PART PROPORCIONAL DE CAPS DE REMAT
DE 62X40X30 CM CONFORMATS AMB QUART DE
CIRCUMFERENCIA DE 40 CM DE RADI, COL.LOCAT SOBRE
SOLERA DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 DE 20 CM
DE GRUIX (P - 46)

208,78 0,000 0,00

7 F981U027 M EXECUCIÓ GUAL PER A VIANANTS MODEL R-120 ,RECTE, DINS
D'UN CONJUNT D'ACTUACIONS AL MATEIX CARRER , DE PEDRA
GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE,
AMB LES CARES VISTES FLAMEJADES, FORMAT PER RAMPES
DE 121.8X40X6 CM, INCLOS:PART PROPORCIONAL DE CAPS DE
REMAT I FORATS PER A PAPERERES I
SEMAFOR,DESPLAÇAMENT DE QUALSEVOL ELEMENT O
SERVEI,CANVI DE REIXES DE IMBORNALS,ANUL·LACIÓ
D'IMBORNALS,ENRASSAT DE QUALSEVOL TIPUS DE TAPES,
COL.LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE RESISTENCIA 15
N/MM2 DE 10 CM DE GRUIX. (P - 47)

386,33 0,000 0,00

8 F9WZV020 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER A SITUAR A NOVA RASANT
DE MARC I REIXES DE DESGUAS EN OBRES DE RECOBRIMENT
ASFALTIC, AMB MAÓ MASSÍS I MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I
ADORMIMENT RÀPID (P - 67)

29,40 9,000 264,60

9 EEKZ3155 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS
DE FOSA GRISA DE 420 X 420 X 40 MM I DE 25 KG DE PES,
COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L´OBRA
AMB FORMIGONERA DE 165 L (P - 9)

34,37 0,000 0,00

10 EEKZ3175 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS
DE FOSA GRISA DE 620 X 620 X 50 MM I DE 52 KG DE PES,
COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L´OBRA
AMB FORMIGONERA DE 165 L (P - 10)

62,78 0,000 0,00

11 F991Z040 U ESCOSSELL QUADRAT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE
100X100X20 DE 10 MM DE GRUIX, FONAMENT I ANELLAT DE
FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 (P - 50)

121,14 0,000 0,00

12 F9915322 U RENOVACIÓ D'ESCOSSELL DE FORMIGÓ INCLÒS TOTES LES
FEINES DE DEMOLICIÓ I COL·LOCACIÓ, DE 106X106 CM DE LLUM
I 25 CM DE FONDARIA, AMB 4 PECES DE MORTER DE CIMENT DE
113X20X7 CM, D'UN CANTELL BISELLAT, REJUNTADES AMB
MORTER MIXT 1:0,5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA
DE 165 L I BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 (P -
48)

194,13 0,000 0,00

13 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR
DE 40X40 CM I 7 CM DE GRUIX, TIPUS LLOSA VULCANO DE
BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT
1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I
REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA (P - 55)

51,34 0,000 0,00

14 F9B4U110 M2 PAVIMENT DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS
PIRINEOS O OCHAVO JASPE, FLAMEJADA, DE 5 CM DE GRUIX,
COL.LOCADA AMB MORTER (P - 51)

129,13 0,000 0,00

15 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS
(P - 65)

2,83 219,000 619,77

16 F991Z030 U ESCOSSELL QUADRAT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE
120X80X20 DE 10 MM DE GRUIX, FONAMENT I ANELLAT DE
FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 (P - 49)

122,43 0,000 0,00

17 F9B4U310 M2 PAVIMENT DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS
PIRINEOS O OCHAVO JASPE, FLAMEJADA, DE 8 CM DE GRUIX,
COL.LOCADA AMB MORTER (P - 52)

161,18 0,000 0,00

18 F961UA20 M >20 M VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA,
GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA FI, RECTA, SERRADA
MECANICAMENT I FLAMEJADA, DE 20X25 CM, COL.LOCADA
SOBRE PAVIMENT O LLIT DE FORMIGO EXISTENT (P - 44)

40,87 120,000 4.904,40

euros
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TOTAL Capitol 01.30.31 17.894,93

Obra 01 Pressupost Sant Francesc

Subobra 30 Pavimentació

Capitol 32 Pavimentació Calçada

1 F9H1V120 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a
temperatura normal, tipus AC 22 surf 50/70 S, AC 22 surf 35/50S,
AC16 surf 50/70 S, AC 16 surf 35/50 S (S-12/20) amb granulat per a
rodament i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 5% de
reciclat de mescla bituminosa (P - 57)

50,82 0,000 0,00

2 F9H1V140 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a
temperatura normal, AC 11 surf 50/70 D, AC 11 surf 35/50 D (D-8/10),
amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració. Està
inclòs fins un 5% de reciclat de mescla bituminosa (P - 58)

56,68 47,100 2.669,63

3 F9J1V010 m2 Reg d´imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5
IMP (ECI), amb dotació 1,5 kg/m2, neteja del ferm inclosa (P - 62)

1,06 0,000 0,00

4 F9J1V025 m2 Reg d´adherència amb Emulsió bituminosa catiònica termoadherent
modificada amb polimers tipus C60BP4 TER o C60BP3 TER
(ECR2d-m), amb una dotació d'1 kg/m2, neteja del ferm inclosa (P - 63)

0,86 640,000 550,40

5 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT
20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE
MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (P - 42)

87,01 0,000 0,00

6 F931201J M3 BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL
MATERIAL AL 98 % DEL PM (P - 41)

32,20 0,000 0,00

7 F227T00F M2 REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB
COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 33)

1,37 0,000 0,00

8 F9WZV011 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER SITUAR A NOVA RASANT DE
MARC I TAPA DE POUS DE CLAVEGUERES O ALTRES SERVEIS,
EN OBRES DE RECOBRIMENT ASFALTIC, AMB MAÓ MASSÍS I
MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I ADORMIMENT RÀPID (P - 66)

143,80 3,000 431,40

9 F9HYV050 t Col·locació a l'obra i compactació al 98 % de l'assaig marshall, de
mescla bituminosa en calent, en conjunt d'obres de més de 200 t de
material col·locat (P - 59)

11,96 47,100 563,32

10 F9HYV060 t Col·locació a l'obra i compactació al 98% de l'assaig marshall, de
mescla bituminosa en calent, en conjunt d'obres de fns a 200 t de
material col·locat (P - 60)

19,36 0,000 0,00

11 F9HYV200 dia Increment de l'equip d'estesa per a la col·locació a l'obra i
compactació al 98% de l'assaig marshall, inclòs neteja prèvia de la
calçada, de qualsevol mescla bituminosa en calent, quan per
necessitats administratives es realitzi en treballs nocturn, dissabtes o
festius (P - 61)

2.059,62 1,000 2.059,62

12 F974V011 M <20M RIGOLA DE 30 CM D'AMPLARIA AMB PECES DE MORTER
DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE 30X30X8 CM, COL.LOCADES
AMB MORTER DE CIMENT 1:4 ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L (P - 45)

19,16 110,000 2.107,60

TOTAL Capitol 01.30.32 8.381,97

Obra 01 Pressupost Sant Francesc

Subobra 40 Serveis

Capitol 41 Xarxa Sanejament

1 F222V010 M3 EXCAVACIO MANUAL DE CALES EN ZONA DE SERVEIS (P - 32) 95,35 0,000 0,00
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2 F2229A22 M3 EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I MÉS DE 2 M
D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS
MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT (P -
30)

11,56 0,000 0,00

3 F23167S1 M2 APUNTALAMENT I ESTREBADA DE RASES I POUS DE FINS A 2 M
D'AMPLARIA, PER A UNA PROTECCIO DE MES DEL 30 % I FINS AL
60 %, AMB FUSTA, EN OBRES DE CLAVEGUERAM (P - 36)

18,59 0,000 0,00

4 F222010P M3 EXCAVACIO DE RASES DE MES DE 0,60 M D'AMPLARIA I FINS A 3
M DE FONDARIA EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS ,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS (P - 29)

40,55 0,000 0,00

5 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS
(P - 65)

2,83 0,000 0,00

6 FD12PC0S M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE PARET MASSISA, DE D=315
MM, DE PN 6 BAR I SN4 (4KN/M2) SEGONS NORMA
UNE-EN-53962, EN SOLERA DE 10 CM I REBLERT FINS A 10 CM
SOBRE EL TUB AMB FORMIGÓ (P - 75)

151,35 0,000 0,00

7 FD12PD0S M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE PARET MASSISA, DE D=400
MM, DE PN 6 BAR I SN4 (4KN/M2) SEGONS NORMA
UNE-EN-53962, EN SOLERA DE 10 CM I REBLERT FINS A 10 CM
SOBRE EL TUB AMB FORMIGÓ (P - 76)

303,84 0,000 0,00

8 FD1ZV016 U CONNEXIO DE CLAVEGUERO O EMBORNAL A COL.LECTOR TOT
INCLÒS AMB TUB D=400MM
(P - 79)

616,92 0,000 0,00

9 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT
20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE
MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (P - 42)

87,01 0,000 0,00

10 F228A60F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0.6 I
FINS A 1.5 M, AMB MATERIAL ADEQUAT, EN TONGADES DE
GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB
COMPACTACIÓ DEL 98 % PM (P - 34)

14,58 0,000 0,00

11 F2A15000 M3 SUBMINISTRAMENT DE TERRA ADEQUADA D'APORTACIÓ (P - 40) 6,21 0,000 0,00

12 F222S010 M3 EXCAVACIO DE POU AILLAT DE SECCIO FINS A 1 M2 I DE MES DE
7 M I MENYS D'11 M DE FONDARIA, EN TERRES, AMB MITJANS
MANUALS, INCLOSES LES FEINES D'EXTRACCIO I CARREGA
MANUAL. , AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE
SERVEIS (P - 31)

23,49 0,000 0,00

13 FDD2S010 M PARET PER A POU QUADRAT DE 70 X 70 CM DE SECCIO
INTERIOR, DE 14 CM DE GRUIX DE MAO CALAT, ARREBOSSADA I
LLISCADA PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:6, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L (P - 82)

218,09 0,000 0,00

14 FD5JV010 M POU PER A AIGUES PLUVIALS, EMBORNAL, DE 70X30 CM DE
SECCIO INTERIOR (P - 80)

82,86 0,000 0,00

15 FD1AUU20 U SUBMINISTRAMENT DE MARC APARENT RODÓ I TAPA PER A
POU DE REGISTRE DE FOSA DUCTIL, CLASES D400,
HOMOLOGADA COM A MODEL BARCELONA 2-400 (P - 77)

207,93 0,000 0,00

16 FD1BS010 U BASTIMENT I REIXA TIPUS AJUNTAMENT DE BARCELONA, DE
FOSA DUCTIL PER A EMBORNAL DE 70 X 30 CM, DE CARREGA
DE TRENCAMENT SUPERIOR A 25 T SEGONS LES NORMES UNE
41-300-87 I EN-124, COL.LOCADA AMB MORTER (P - 78)

105,00 0,000 0,00

17 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 39)

38,89 0,000 0,00

18 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 37)

24,38 0,000 0,00

19 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO DE 12 T, FINS A
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT
I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR   (P - 38)

14,16 0,000 0,00

20 FD7FK577 M TUB DE PVC TIPUS TELUA DE CLASSE RESSISTENT SN-4 DE 800
MM DE DIÀMETRE I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS

420,59 0,000 0,00
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D'UNIONS , COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA (P - 81)

TOTAL Capitol 01.40.41 0,00

Obra 01 Pressupost Sant Francesc

Subobra 40 Serveis

Capitol 42 Enllumenat Públic i Fibra Optica

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO. (P - 2) 109,50 0,000 0,00

2 EE15CV14 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I FIBRA OPTICA EN
RASA 0.40 X 0.80 M DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB
RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES DE
LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA
OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO
EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS
MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ,
CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA
RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95%
DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15
CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL
PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 90 MM DE
DIÀMETRE I INTERIOR LLIS AMB PLAQUES DE PROTECCIÓ
SEGONS NORMES DE CIA. , NETEJA DEL CARRER, VALLAT I
SENYALITZAT. (P - 7)

137,25 0,000 0,00

3 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN
CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE FONDÀRIA. INCLOU
L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM
D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO
INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS
NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS
MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ,
CÀNON D'ABOCADOR, FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ
EN MASSA HM-150 DE DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR
REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT
I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE
FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON
S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC
DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS
NORMES DE CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT
UNE-EN-50086 DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA
DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT. (P - 8)

157,89 0,000 0,00

4 EE15CV01 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC EN RASA 0.40 X 0.60 M
DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA
D'UNA RASA DE 60 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE
PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA
D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA
POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE
TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON
D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA
AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM,
REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS
LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT
SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'UN
TUB DE POLIETILÈ CORRUGAT UNE-EN-50086 DE 90 MM DE
DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I
SENYALITZAT.
(P - 5)

84,52 0,000 0,00
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5 FDK2U031 U PERICÓ QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 80 X 80
X 70 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAÓ CALAT DE 10
X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE
CIMENT 1:2:10 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE PEDRERA
GRANÍTICA DE 10 CM DE GRUIX, INCLOU SUMINISTRE I
COL·LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA. (P - 88)

272,25 0,000 0,00

6 FDK2U030 U PERICÓ QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 58 X 58
X 60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAÓ CALAT DE 10
X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE
CIMENT 1:2:10 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE PEDRERA
GRANÍTICA DE 10 CM DE GRUIX, INCLOU SUMINISTRE I
COL·LOCACIÓ DE BASTIMENT I TAPA. (P - 87)

146,68 0,000 0,00

7 FG34052 U Conversió aerosubterrània de línia de baixa tensió, en suport i façana,
inclòs el subministrament de tub de protecció d'acer galvanizat de 3 m,
caputxó, resines, abraçadores, suports de cables, petit material i ma
d'obra (P - 93)

233,42 0,000 0,00

8 F21L4JG5 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2 ,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I MES
DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR
MANUAL (P - 19)

16,36 0,000 0,00

9 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 39)

38,89 0,000 0,00

10 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 37)

24,38 0,000 0,00

11 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR
DE 40X40 CM I 7 CM DE GRUIX, TIPUS LLOSA VULCANO DE
BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT
1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I
REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA (P - 55)

51,34 0,000 0,00

12 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES
PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2  (P - 56)

57,88 0,000 0,00

13 FHA8E355 M SUBMINISTRAMENT DE CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR
D'1 X 35 MM2 I MUNTAT EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA (P -
98)

1,98 0,000 0,00

14 FHV1E010 M ESTESA DE CONDUCTOR DE 6-10-16 MM2 EN TUB (P - 101) 1,86 0,000 0,00

15 FHV1E200 M ESTESA DE CONDUCTOR DE PRESA A TERRA (P - 102) 0,17 0,000 0,00

16 EAM0E020 U FONAMENTACIÓ DE SUPORT AMB FORMIGÓ EN MASSA DE
DIMENSIONS 0,8 X 0,8 X 1,0 M D'EXCAVACIÓ I 0,8 X 0,8 X 0,8 M DE
DAU DE FORMIGÓ HM-25, TRANSPORT DE TERRES SOBRANTS A
ABOCADOR, COL·LOCACIÓ DE PERNS D'ANCORATGE,
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PLACA DE PRESA DE
TERRA, CABLE DE COURE NU DE 35 MM I ELEMENTS AUXILIARS,
SEGONS PLÀNOLS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA. (P - 1)

141,69 0,000 0,00

17 FHWE405 U LLUMINARIA BERNA LED O SIMILAR, DE QUALSEVOL
CONVINACIÓ DE NÚMEROS DE LEDS, INCLÒS DRIVERS,NODES I
QUALSEVOL ELEMENT AUXILIAR PEL SEU BON FUNCIONAMENT I
EL CONTROL PUNT A PUNT (P - 108)

688,59 0,000 0,00

18 FHV5E020 U MUNTATGE DE COLUMNA O BÀCUL METÀL·LIC DE 5 A 7 M
D'ALÇADA, FINS A 1,5 M DE SORTINT I PLANXA DE 4 MM, FIXAT
AMB PLATINA SOBRE DAU DE FORMIGÓ, INCLOENT GRUAMENT,
ANIVELLAMENT, CONNEXIÓ DE PRESA DE TERRA, INSTAL·LACIÓ
ELÈCTRICA COMPLETA DE L'INTERIOR DEL SUPORT I
COL·LOCACIÓ DE LA LLUMINÀRIA DEIXANT EL PUNT DE LLUM EN
CONDICIONS PEL FUNCIONAMENT. (P - 104)

118,08 0,000 0,00

19 FHV3E020 U SUBSTITUCIÓ DE LLUMINÀRIA EXTERIOR DE 5 A 10 M D'ALÇÀRIA
INCLÓS EL CONNEXIONAT I ORIENTACIÓ DE LA LLUMINÀRIA. (P -
103)

35,34 0,000 0,00

20 EC1SU104 U RETIRADA DE CABLE SOBRE FAÇANA AMB CAMIÓ CISTELLA O
PLATAFORMA ELEVADORA. (P - 4)

1,77 0,000 0,00
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21 FHVQCV02 U DESMUNTATGE DE QUALSEVOL TIPUS DE SUPORT O BRAÇ
COLLAT A FAÇANA, APLEC I RECOLLIDA D'ELEMENTS
DESMUNTATS INCLÒS CARREGA SOBRE CAMIO I TRANSPORT A
PUNT DE RECOLLIDA AUTORITZAT. INCLOU REPARACIÓ I NOU
MATERIAL DE PARAMENT EXISTENT A FAÇANA AFECTAT PER LA
RETIRADA. (P - 105)

102,09 0,000 0,00

22 MN1220 U VERIFICACIÓ DE PUNT DE LLUM INSTAL·LAT O AFECTAT I
CONTROL AUTOMÀTICS DEL MATEIX SEGONS PROTOCOL
AJUNTAMENT DE BARCELONA. (P - 126)

8,77 0,000 0,00

23 MP2785 U PINTURA DE PUNT DE LLUM FINS A UNA ALÇADA DE 3 M
MITJANÇANT IMPRIMACIÓ I APLICACIÓ DE PINTURA
ANTIENGANXINES I UNA SEGONA APLICACIÓ ANTI-GRAFFITIS,
MODEL JAPÓ. (P - 128)

119,49 0,000 0,00

24 PN1524 PA ACONDICIONAMENT DE QUADRE DE COMANDAMENT I
PROTECCIÓ EXISTENT.
(P - 132)

735,00 0,000 0,00

25 PN14060 U CONFECCIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTE ELÈCTRIC (P - 130) 1.790,25 0,000 0,00

26 PN14050 PA DESPESES DE COMPANYIA PER RETIRADA D'ESCOMESA
ANTIGA (P - 129)

1.260,00 0,000 0,00

27 FHT6E140 U SUBMINISTRAMENT DE CENTRE DE COMANDAMENT MODEL
TIPUS BARCELONA CITI 10 R BCN 4S O SIMILAR, PREPARAT PER
A QUATRE CIRCUITS DE SORTIDA, CONSTITUIT PER ARMARI
D'ACER INÒXIDABLE EQUIPAT AMB CONTROL CENTRALITZAT
AMB RÀDIO MODEM I/O WIFI, ANTENA DIRECTIVA I EQUIPS
COMPACTES DE PROTECCIÓ I ESTABILITZADOR DE FLUXE DE
FINS A 45 KVA PER A UNA QUALSEVOL POTÈNCIA DE
CONTRACTACIÓ. (P - 100)

14.174,56 0,000 0,00

28 MP2780 U TRACTAMENT DE PINTURA FET A TALLER DEL PUNT DE LLUM,
TRACTAMENT DE RILZANT APROVAT PER LA D.O FINS A
L'ALÇADA INDICADA I APLICACIÓ DE PINTURA ANTIENGANXINES
I  ANTI-GRAFFITIS, MODEL PARÍS. (P - 127)

232,60 0,000 0,00

29 FHWE402 U LLUMINARIA TIPUS NATH O EQUIVALENT, IP66, TECNOLOGIA
ISTANIUM O SIMILAR LEDS, INCLÒS QUALSEVOL NÚMERO DE
GRUP DE LEDS, INCLÒS DRIVER, NODES I TOT ELEMENT
AUXILIAR PEL SEU BON FUNCIONAMENT I CONTROL PUNT A
PUNT. (P - 107)

604,59 0,000 0,00

30 FHWE400 U PROJECTORS RECTANGUALAR DE LEDS PRQ,TST,TOP O
ALTRES SIMILARS, AMB QUALSEVOL TIPUS DE NÚMERO DE
GRUPS DE LEDS DE FUNDICIÓ INJECTADA D'ALUMINI PER A
EXTERIOR, IP-66, ARMADURA D'ALUMINI EXTRUSSIONAT, AMB
ÒPTICA NORMAL I VIDRE PLA. INCLÒS EL DRIVER I EL NODE,
AIXÍ COM QUALSEVOL ELEMENT AUXILIAR PEL SEU BON
FUNCIONAMENT I CONTROL PUNT APUNT. (P - 106)

550,07 0,000 0,00

31 PN1523 PA TREBALLS COMPLEMENTARIS PER REALITZACIO D'ESCOMESA
(P - 131)

1.680,00 0,000 0,00

32 FHM1E820 U SUBMINISTRAMENT DE COLUMNA TIPUS PLUS DE 6 M D'ALÇADA,
CILÍNDRICA, DE TUB D'ACER GALVANITZAT I 3 MM DE GRUIX DE
QUALITAT MÍNIMA UNE-19043, DIÀMETRE A LA BASE 127 MM,
AMB ANELL PERIMETRAL DE REFORÇ AMB CREUETA DE
SUPORTACIÓ LLUMENERA, PLETINA, PERNS D'ANCORATGE,
TRACTAMENT COMPLEMENTARI DE PINTURA ANTICORROSIVA A
LA PART INTERIOR I EXTERIOR DE LA COLUMNA FINS A LA
PORTELLA, SEGONS ESPECIFICACIONS DEL PLEC DE
CONDICIONS I PLÀNOLS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA. (P -
99)

345,42 0,000 0,00

33 FG33301 m SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE CONDUCTOR DE 4 X 6 MM2 DE
SECCIÓ, TRENAT I COMPACTE, SOTERRAT, inclosa la seva estesa
per tubular soterrat o safata i l'engrapat. (P - 92)

5,66 0,000 0,00

TOTAL Capitol 01.40.42 0,00

Obra 01 Pressupost Sant Francesc
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Subobra 40 Serveis

Capitol 43 FECSA

Subcapitol 01 Obra civil

1 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN
CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE FONDÀRIA. INCLOU
L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM
D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO
INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS
NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS
MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ,
CÀNON D'ABOCADOR, FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ
EN MASSA HM-150 DE DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR
REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT
I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE
FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON
S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC
DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS
NORMES DE CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT
UNE-EN-50086 DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA
DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT. (P - 8)

157,89 0,000 0,00

2 EAN0020 U 'CATA PER A REALITZAR CONNEXIÓ D'ESCOMESA PER PART DE
COMPANYIA, DE 1,5 X 1 X 0,8 INCLÒS RETIRADA DE RUNES A
L'ABOCADOR, OMPLERT DE SAULÓ I COL·LOCACIÓ DE PLANXA
DE FERRO PROVISIONAL. (P - 3)

348,22 0,000 0,00

3 F21L4JG5 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2 ,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I MES
DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR
MANUAL (P - 19)

16,36 0,000 0,00

4 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 39)

38,89 0,000 0,00

5 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 37)

24,38 0,000 0,00

6 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR
DE 40X40 CM I 7 CM DE GRUIX, TIPUS LLOSA VULCANO DE
BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT
1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I
REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA (P - 55)

51,34 0,000 0,00

7 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES
PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2  (P - 56)

57,88 0,000 0,00

8 EE15CV12 M CANALITZACIÓ PER BAIXA TENSIÓ EN RASA 0.40 X 1.00 M DE
FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA
D'UNA RASA DE 100 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE
PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA
D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA
POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE
TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON
D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA
AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM,
REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS
LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT
SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DOS
TUBS DE PVC DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE
PROTECCIÓ SEGONS NORMES DE CIA., NETEJA DEL CARRER,
VALLAT I SENYALITZAT. (P - 6)

152,36 0,000 0,00

9 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO. (P - 2) 109,50 0,000 0,00

euros
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TOTAL Subcapitol 01.40.43.01 0,00

Obra 01 Pressupost Sant Francesc

Subobra 40 Serveis

Capitol 43 FECSA

Subcapitol 02 Obra mecánica

1 FG34052 U Conversió aerosubterrània de línia de baixa tensió, en suport i façana,
inclòs el subministrament de tub de protecció d'acer galvanizat de 3 m,
caputxó, resines, abraçadores, suports de cables, petit material i ma
d'obra (P - 93)

233,42 0,000 0,00

2 FG34053 U Caixa general de protecció de 100 A a façana amb aïllament de
poliester reforçat IP-437 amb fusibles i bases portafusibles tipus H
mida 1 de 3x250 a, neutre seccionable i borns bimetal·lics per a cable
de 150 mm2 de secció, amb caixa i tapa per a protecció de cables,
segons especificacions i normativa de la companyia subministradora,
inclòs transport a obra, muntatge, fixació i connexionat. (P - 94)

168,43 0,000 0,00

3 FG34CBTS u Caixa seccionament línia subterranea baixa tensió segons
especificacions i normativa de la companyia subministradora, inclòs
transport a obra, muntatge, i connexionat. (P - 96)

188,11 0,000 0,00

4 FG4C020 u Connexio de cable trenat de fins a 150 mm2 de seccio amb tensio a la
linia (P - 97)

149,99 0,000 0,00

5 FG34055 U Caixa per a quadre de distribució, de plàstic i metàl·lica amb porta, per
a dues fileres de vint-i-dos mòduls i muntada superficialment (P - 95)

199,45 0,000 0,00

6 PN14060 U CONFECCIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTE ELÈCTRIC (P - 130) 1.790,25 0,000 0,00

7 SECBTS10 m Subministrament d'un circuit de cable tipus rv 0.6/1 kv de
3x1x240+1x150 mm2 al, inclosa la seva estesa per tubular o safata i
l'engrapat (P - 133)

26,23 0,000 0,00

TOTAL Subcapitol 01.40.43.02 0,00

Obra 01 Pressupost Sant Francesc

Subobra 40 Serveis

Capitol 44 Telefónica

1 FDG3E012 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN CALÇADA, EN RASA 0,5 X
1.O M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ FORMIGONAT AMB SECCIÓ
DE FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC DE 63
MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE PVC DE 110 MM DE DIAMETRE.
(P - 84)

89,40 0,000 0,00

2 FDG3E011 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN VORERA, EN RASA 0,5 X 0,8
M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE
FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC DE 63
MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE PVC DE 110 MM DE DIAMETRE.
(P - 83)

71,98 0,000 0,00

3 FDK2T003 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus H, per a
instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la
mateixa excavació (P - 86)

584,09 0,000 0,00

4 FDK2T001 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus M, per a
instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la
mateixa excavació (P - 85)

209,75 0,000 0,00

euros



Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Ptge. Sant Francesc, a l´entorn del nº
11

PRESSUPOST Pàg.: 11

TOTAL Capitol 01.40.44 0,00

Obra 01 Pressupost Sant Francesc

Subobra 40 Serveis

Capitol 45 Serveis Afectats

1 XPAUU002 U PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE
D'ESTINTOLAMENT PROVISIONAL I DESVIAMENT DE SERVEIS
DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES  (P - 0)

3.325,00 0,000 0,00

TOTAL Capitol 01.40.45 0,00

Obra 01 Pressupost Sant Francesc

Subobra 50 Jardineria i Reg

Capitol 51 Reg

1 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE
FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS (P - 28)

50,69 0,000 0,00

2 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 39)

38,89 0,000 0,00

3 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 37)

24,38 0,000 0,00

4 FR02T003 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CANALITZACIO AMB TUB
DE PVC COARRUGAT DE D 130 MM PER A PAS
D'INSTAL.LACIONS DE REG (P - 112)

4,00 0,000 0,00

5 FFB2U440 M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 40 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS
UNE 53-131-90, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MITJÀ I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA (P - 91)

6,75 0,000 0,00

6 F228V010 M3 REBLIMENT I PICONAT DE RASES O POUS AMB SAULO
D'APORTACIO, AMB COMPACTACIO DEL 95% PM, AMIDAMENT
SOBRE PERFIL (P - 35)

42,86 0,000 0,00

7 FDK3PJ12 U PERICO PER COMPTADOR, DE 80 X 60CM X 40 CM. MIDES
INTERIORS, PARET DE 15 CM. DE TOTXO, ARREBOSSADA I
LLISCADA, AMB BASTIMENT D'ACER I DUES TAPES AMB
CADENES (P - 90)

550,87 0,000 0,00

8 FDK2BP066 UT PERICO DE REGISTRE PER REG DE 0,60 X 0,60 X 0.60 M. DE
MIDES UTILS AMB PARET DE 15 DE MAO CALAT DE 29X14X10
CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE GRAVA, INCLOSA LA TAPA I
MARC DE FOSA. (P - 89)

282,35 0,000 0,00

9 FR024550 U ANELL DE DEGOTEIG OBERT AMB 7 DEGOTADORS INSERITS
CADA 30 CM DE 3,5 L/H PROTEGIT AMB TUB DREN PERFORAT,
SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA
RASA INCLOSOS.  (P - 113)

20,24 0,000 0,00

10 FR01U006 UT ESCOMESA I COMPTADOR D´AIGUA DE 40 MM DE RAMAL I
CABAL ENTRE 4 I 6.3 M3/H (P - 111)

2.764,25 0,000 0,00

11 FR03UA06 U PROGRAMADOR AUTÒNOM DE DOBLE PROGRAMA, AMB
CONTROL D'APORTACIÓ D'AIGUA, TEMPS DE PROGRAMACIÓ
DES DE 1 MIN. FINS A 4 H PER ESTACIÓ, EN PASSOS D'1 MIN.,
AMB 6 ESTACIONS, POSSIBILITAT DE 8 ARRENCADES PER DIA I
PROGRAMA, PILES STANDARD DE 9 V, CIRCUIT D'ARRENCADA
DE BOMBA, CARCASSA DE PLÀSTIC ESTANCA I PREPARAT PER
A MUNTATGE MURAL INTERIOR, TOTALMENT COL.LOCAT,
INCLOSES TOTES LES CONNEXIONS ELÈCTRIQUES, TANT DEL

141,91 0,000 0,00

euros
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CIRCUIT D'ALIMENTACIÓ DEL PROGRAMADOR, COM DELS
ELEMENTS GOVERNATS PER AQUEST (P - 116)

12 FR03PJ20 UT CONSOLA PER A PROGRAMADOR TIPUS T-BOSS UNIVERSAL,
PROGRAMACIÓ PER INFRAROIGS, RADIO I MANAGER (P - 115)

284,00 0,000 0,00

13 FR044D20 U VALVULA DE DESCÀRREGA O DE DRENATGE AUTOMATICA DE
1/2'' EN COLECTOR DE SORTIDA DE REG PER DEGOTEIG,
INSTAL.LADA EN PERICÓ DE REGISTRE (P - 117)

67,86 0,000 0,00

14 FR03J048 UT VENTOSA DOBLE EFECTE DE 2'' DE BRONZE, ROSCADA INCLÒS
PART PROPORCIONAL DE LES PECES ESPECIALS, TOTALMENT
CONNECTADA I EN CORRECTE FUNCIONAMENT. (P - 114)

338,30 0,000 0,00

15 FR045J902 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS SECTORIAL DE
1 1/2'' FORMAT PER ELECTROVALVULA, TRES VALVULES
MASCLE DE RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I
FEMELLA) I DUES TE DE LLAUTO AMB FILTRES DE 300 MICRES I
REDUCTOR DE PRESSIÓ DE 10 A 0.5 ATM (P - 118)

790,87 0,000 0,00

16 FR045JBW U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS MESTRE DE 2'
FORMAT PER ELECTROVALVULA, TRES VALVULES MASCLE DE
RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I FEMELLA) I DUES TE
DE LLAUTO, QUE SUPORTI PRESSIONS DE 10 ATM DE TREBALL
INSTAL.LADA DINS PERICÓ (P - 119)

575,67 0,000 0,00

TOTAL Capitol 01.50.51 0,00

Obra 01 Pressupost Sant Francesc

Subobra 50 Jardineria i Reg

Capitol 52 Jardineria

1 FR2GU020 U EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE DIMENSIONS 1,1X1,1X1
M, AMB MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS AMB
ACCESSORI RETROEXCAVADOR DE 40 A 60 CM D'AMPLÀRIA DE
TREBALL, CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS MECÀNICA
SOBRE CAMIÓ, TRANSPORT A ABOCADOR AUTORITZAT, CÀNON
D'ABOCAMENT I COL·LOCACIÓ AL FONS DEL SOT DE GRAVES I
GEOTÈXTIL (P - 120)

81,53 0,000 0,00

2 FR3P1131 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A JARDINERIA
VEGETAL ADOBADA, EN SACS DE 30 L, AMB MITJANS MANUALS
(P - 121)

184,60 0,000 0,00

3 FR3P3F11 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE SAULÓ NO GARBELLAT, A
GRANEL, AMB MITJANS MANUALS (P - 122)

74,18 0,000 0,00

4 FR458260 U SUBMINISTRAMENT MAGNOLIA GRANDIFLORA (MAGNOLIA) DE
300 A 350 CM D'ALÇADA, AMB PA DE TERRA DE TELA
METAL.LICA (P - 123)

223,11 0,000 0,00

5 FR63U320 U PLANTACIÓ D'ARBRE EXEMPLAR DE 6 M D'ALÇÀRIA AMB
MITJANS MECÀNICS I MANUALS (P - 124)

356,97 0,000 0,00

6 FR82UC30 U TUTOR PER A CACTÀCIES DE MÉS DE 251 CM D'ALÇÀRIA VISTA,
COL.LOCAT (P - 125)

46,06 0,000 0,00

TOTAL Capitol 01.50.52 0,00

Obra 01 Pressupost Sant Francesc

Subobra 60 Senyalització

Capitol 61 Senyalització Horitzontal

1 FBPA1001 M BANDA DE 50 CM D'AMPLÀRIA PER A PASSOS DE VIANANTS
SENSE SEMÀFORS, PER METRE LINEAL REALMENT PINTAT (P -
72)

1,89 48,000 90,72

euros
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2 FBPA1002 M BANDA DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA PER A BANDA DE
DETENCIÓ PER A PASSOS DE VIANANTS, PER METRE LINEAL
REALMENT PINTAT (P - 73)

1,51 9,000 13,59

3 FBPM1000 DIA INCREMENT PER JORNADA DE DESPLAÇAMENT D'EQUIP DE
PINTURA (P - 74)

1.321,11 1,000 1.321,11

TOTAL Capitol 01.60.61 1.425,42

Obra 01 Pressupost Sant Francesc

Subobra 60 Senyalització

Capitol 62 Senyalització Vertical

1 FBB11111 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT,
TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT, PER A SENYALS DE
TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT (P - 69)

74,61 2,000 149,22

2 FBB11251 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT,
CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE, PER A SENYALS DE
TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT (P - 70)

64,67 2,000 129,34

3 FBBZ3320 U SUPORT CILÍNDIC DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 60MM DE
DIÀMETRE I 2MM DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA FORMIGONAT
(P - 71)

56,40 4,000 225,60

TOTAL Capitol 01.60.62 504,16

Obra 01 Pressupost Sant Francesc

Subobra 70 Mobiliari urbà

1 FQ32U020 U PILONA BARCELONA NORMAL DE 1000 MM D'ALÇADA, FORMADA
PER FUST I REMAT DE FOSA GRIS DE 100 MM DE DIAMETRE I
ACABAT PINTAT AMB IMPRIMACIO FOSFATANT ANTIOXIDANT I
OXIRON NEGRE FERRITIC, ANELLA D'ACER INOXIDABLE DE 84
MM DE DIAMETRE EXTERIOR I ACABAT MATITZAT I SENYAL DE
L'AJUNTAMENT DE LA CIUTAT EN RELLEU D' 1,5 MM I ALÇADA DE
65 MM, COL.LOCADA AMB MORTER 1:4 (P - 110)

87,11 0,000 0,00

2 FQ21U010 U PAPERERA 70 L FORMADA PER UN TUBULAR D'ACER
GALVANITZAT DE 20 MM DE DIAMETRE I 1,5 MM DE GRUIX, UNA
PLANXA PERFORADA DE 2 MM DE GRUIX I PERFORACIONS DE 5
MM DE DIAMETRE, UNA PLANXA DE BASE DE PAPERERA DE 3
MM DE GRUIX AMB DUES PERFORACIONS DE 8 MM DE
DIAMETRE PER AL DESGUAS, 2 EIXOS DE GIR, UN TUBULAR
D'ACER GALVANITZAT DE 30 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX,
UN SUPORT DE PAPERERA FORMAT PER UN TUBULAR RODO
D'ACER GALVANITZAT DE 40 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX,
2 PLETINES D'ANCORATGE AMB CARTEL.LES SOLDADES A 6
AMB DUES PERFORACIONS DE 12 MM DE DIAMETRE PER
CARGOLAR-LA AL PAVIMENT DE VORERA I SUBJECCIONS
FORMADES PER 4 PERNS D'EXPANSIO M8 (P - 109)

102,77 0,000 0,00

TOTAL Subobra 01.70 0,00

Obra 01 Pressupost Sant Francesc

Subobra 80 Seguretat i Salut

1 X1211000 U PARTIDA DE SEGURETAT I SALUT (P - 0) 2.100,00 1,000 2.100,00

euros
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TOTAL Subobra 01.80 2.100,00

euros
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NIVELL 3: Capitol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capitol 01.20.21  Voreres 9.657,30

Capitol 01.20.22  Calçada 3.367,49

Subobra 01.20  Enderrocs i Moviment de Terres 13.024,79

Capitol 01.30.31  Pavimentació Voreres 17.894,93

Capitol 01.30.32  Pavimentació Calçada 8.381,97

Subobra 01.30  Pavimentació 26.276,90

Capitol 01.40.41  Xarxa Sanejament 0,00

Capitol 01.40.42  Enllumenat Públic i Fibra Optica 0,00

Capitol 01.40.43  FECSA 0,00

Capitol 01.40.44  Telefónica 0,00

Capitol 01.40.45  Serveis Afectats 0,00

Subobra 01.40  Serveis 0,00

Capitol 01.50.51  Reg 0,00

Capitol 01.50.52  Jardineria 0,00

Subobra 01.50  Jardineria i Reg 0,00

Capitol 01.60.61  Senyalització Horitzontal 1.425,42

Capitol 01.60.62  Senyalització Vertical 504,16

Subobra 01.60  Senyalització 1.929,58

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
41.231,27

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Subobra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Subobra 01.10  Treballs previs 1.200,00

Subobra 01.20  Enderrocs i Moviment de Terres 13.024,79

Subobra 01.30  Pavimentació 26.276,90

Subobra 01.40  Serveis 0,00

Subobra 01.50  Jardineria i Reg 0,00

Subobra 01.60  Senyalització 1.929,58

Subobra 01.70  Mobiliari urbà 0,00

Subobra 01.80  Seguretat i Salut 2.100,00

Obra 01 Pressupost Sant Francesc 44.531,27

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
44.531,27

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost Sant Francesc 44.531,27

44.531,27

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ......................................................................... 44.531,27

13 % Despeses Generals SOBRE 44.531,27..................................................................... 5.789,07

6 % Benefici Industrial SOBRE 44.531,27.......................................................................... 2.671,88

Subtotal 52.992,22

21 % IVA SOBRE 52.992,22............................................................................................... 11.128,37

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 64.120,59

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( SEIXANTA-QUATRE MIL  CENT VINT EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS )
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1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

1.1  Objecte de l’actuació 

 

L’objecte del present projecte és l’actuació de Manteniment Integral dintre del Pla de Manteniment 

Integral de l’espai públic en el període 2013-2015 del carrer del Prat d’en Rull, al barri de Les Corts del 

Districte de Les Corts de la ciutat de Barcelona. 

 

L’actuació ve motivada per la manca d’una xarxa de clavegueram d’aigües brutes pública i d’embornals 

de recollida d’aigües pluvials al tram del carrer del Prat d’en Rull entre els carrers de Taquígraf Garriga i 

la Travessera de Les Corts amb els corresponents problemes funcionals i de manteniment que suposa 

aquest fet.  

 

S’aprofitaran aquestes actuacions per renovar el paviment de voreres i calçada, que presenta zones 

envellides. Es mantindrà la calçada segregada amb la mateixa secció actual.  

 

 

1.2  Descripció de l’estat actual 

 

L’àmbit d’actuació comprèn el carrer del Prat d’en Rull entre els carrers de Taquígraf Garriga i la 

Travessera de Les Corts.  

 

Es tracta d’un tram de 62,94 m de longitud i una distancia entre façanes de 11,9 m aproximadament 

que dóna una superfície d’actuació de 462,5 m2. La secció actual es composa de dues voreres de 5,8m 

al costat Llobregat i 2,6m al costat Besòs i una calçada aglomerada de 3,5m. Les voreres estan 

pavimentades amb panot de quatre pastilles al costat Llobregat i tipus flor al costat Besòs. La calçada, 

que consisteix en un únic carril de circulació sense aparcaments està aglomerada a diferent nivell que 

les voreres i disposa de línies de rigola. 
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El encreuaments per a vianants tant al carrer Taquígraf Garriga com  en la Travessera de Les Corts 

està resolt amb voreres deprimides de panot de quatre pastilles i de flor. El gual de vehicles són lloses 

prefabricades tipus gual 60, on el paviment de la sortida del pàrquing de la comissària de Mossos 

d'Esquadra el compon un panot de tipus botó. 

 

Aquest tram de carrer no disposa en aquests moments de xarxa de clavegueram, i per tant no hi ha 

embornals ni col·lector. 

 

L’enllumenat ubicat al costat Besòs, és de columna i lluminàries tipus Badila i es troba en bon estat, i el 

quadre de comandament es post reglament sense regulació i amb cèl·lula fotoelèctrica i sense 

legalitzar. 

 

 

1.3  Descripció de l’actuació 

 

L’actuació a realitzar consisteix en l’execució d’una nova xarxa de sanejament (col·lector circular de 

diàmetre D800 i embornals), la renovació del paviment de vorera i de calçada i substitució del quadre 

de comandament. 

 

Es carrer es renovarà mantenint la secció actual del carrer amb les dues voreres pavimentades i una 

amplada de 5,8m al costat Llobregat i de 2,6m al costat Besòs amb pendent transversal cap a l’eix de 

calçada.. 

 

A la memòria constructiva (apartat 2 de la present memòria) es descriu amb detall la proposta. 

 

 

 

 

1.4  Tasques i terminis d’execució de les obres 

 

Les principals tasques que s’engloben dintre de la present obra, seran, sense caràcter limitatiu: 

 

• Retirada de senyalització vertical. 

• Enderrocs i moviments de terres a les voreres i la calçada. 

• Execució del nou col·lector i dels embornals. 

• Pavimentació de voreres. 

• Aglomerat de calçada. 

• Senyalització horitzontal i vertical. 

• Col·locació del mobiliari urbà. 

 

Per l’execució d’aquestes actuacions es preveu un termini inicial de dos mesos i mig, tenint en compte 

que l’obra s’haurà d’executar obligatòriament segons els condicionants d’execució que s’imposin des 

del Comitè d’Obres de la ciutat de Barcelona. Condicionants que en principi s’han de preveure que 

seran d’execució en vàries subfases, deixant sempre el vial en ús pels veïns, vehicles i vianants, a no 

ser que el Comitè d’Obres doni permís per altre tipus d’execució. El termini dependrà de les unitats 

d’obra, els rendiments per l’execució d’aquestes unitats i els imprevistos que per causes diverses 

(climatologia, etc.) es puguin presentar. 

 

 

1.5  Pressupost 

 

El total de pressupost de contracte amb IVA puja a la quantitat de TRES-CENTS TRENTA-UN MIL 

SET-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS (331.753,72 €). 
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2. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

2.1  Deconstrucció i moviments de terra 

 

Les obres de deconstrucció del carrer inclouen el desmuntatge de la senyalització vertical i la demolició 

del paviment de vorera i calçada. De manera prèvia a l’inici del treballs de demolició, es realitzaran les 

cales necessàries per identificar els serveis i altres punts soterrats d’interès. 

 

Els treballs de moviment de terres engloben les rases necessàries pels nous embornals i connexions al 

col·lector. 

 

En el cas de les voreres, es demolirà la fondària suficient per que hi càpiguen els 15 cm de base de 

formigó, el morter d’assentament i la peça de panot, comptant que la nova rasant tindrà un 2% de 

pendent transversal cap a l’eix del carrer. Per sota d’aquest cota només s’hauran d’excavar les rases 

per les canalitzacions de serveis.  

 

La calçada es demolirà totalment, deixant la caixa de calçada preparada pels 20cm de formigó i pel 

paquet d’aglomerat, tenint en compte el pendent transversal del 2% cap els encintats laterals. 

Posteriorment s’excavaran les rases pels embornals i connexions al col·lector relacionades. 

 

 

2.2  Paviments 

 

Es pavimentaran amb panot  de 20x20x4cm tipus flor. El panot es col·locarà a l’estesa sobre una base 

d’assentament de 2-3 cm de morter, que a l’hora anirà sobre una base de 15 cm de formigó en massa 

HM-20.  Abans d’estendre el formigó s’haurà de preparar el terreny, compactant les terres a un 95% del 

PM.  

 

Al haver de demolir part de la calçada per executar els nous embornals i connexions d’embornals i 

claveguerons al col·lector, s’aprofitarà per renovar tota la secció de la calçada. A sobre del terreny 

existent o de reblert (en el cas de les rases), compactat al 98% del PM com a mínim, s’estendrà una 

base de 20 cm de formigó HM-20. El paquet d’aglomerat consistirà en 7 cm de mescla bituminosa en 

calent tipus AC22 bin B50/70 S (S-20 segons l’antiga nomenclatura) i 5 cm de de mescla bituminosa en 

calent tipus AC16 Surf B50/70 D (D-12 segons l’antiga nomenclatura), que actuarà  com a capa de 

trànsit. Entre les dues capes d’aglomerat s’estendrà un reg d’adherència, i entre el formigó i l’aglomerat 

un reg d’imprimació. El pendent transversal serà a dues aigües, amb el punt alt a l’eix de la calçada i 

amb un 2% cap a cada línia de rigola, que és on s’ubicaran els embornals de recollida d’aigua. 

 

La vorera es limitarà amb peces de vorada granítica de 20x25cm de secció, i un metre aproximadament 

de longitud, i es col·locarà rigola de morter de ciment de 30x30x8cm. Entre la vorada i la rigola hi haurà 

un desnivell de 15cm. Els passos de vianants es resoldran mitjançant guals per a vianants que serà del 

tipus gual 120. Als accessos als pàrquings es col·locaran guals de granet de 60 cm. 

 

 

2.3  Clavegueram i drenatges 

 

S’executarà un col·lector no visitable de secció circular i diàmetre D800, de PVC llis tipus teula i classe 

resistent SN-4. El nou col·lector s’iniciarà al col·lector T58 del carrer Taquígraf Garriga i desaiguarà al 

ramal de ja existent en la connexió amb el col·lector T111 del carrer de Travessera de Les Corts. La 

cota i els pendents del nou col·lector aniran determinats per les cotes dels col·lectors existents que 

marcaran el punt alt (c/ Taquígraf Garriga) i el punt baix (ramal existent junt al c/ Travessera de Les 

Corts) del col·lector. 

 

El col·lector anirà envoltat d’un dau de formigó HM-20 amb un recobriment de 20 cm del tub. La rasa 

s’omplirà amb material adequat, que podrà ser provinent de la pròpia excavació de la rasa si té la 

qualitat suficient, en tongades de 25 cm com a màxim, que es compactaran al 95% del PM. Si el 

material existent no és suficientment bo s’haurà d’aportar el material de reblert. 
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A l’inici i final del nou col·lector (on intercepta els dos col·lectors existents) es col·locaran pous de 

registre, així com al propi carrer del Prat d’en Rull, on es construiran pous de registre amb una 

interdistància màxima de 40 m entre ells. Els pous de registre seran prefabricats de formigó o executats 

in situ de totxo massís i la secció del pou serà quadrada, amb un pas interior de 70x70 cm. La tapa del 

pou serà de fundició dúctil amb marc no aparent. 

 

Els claveguerons particulars existents s’hauran de connectar al nou col·lector. Per localitzar-los, ja que 

no surten grafiats als plànols de servei i no solen estar registrats, el contractista haurà de passar una 

càmera de TV pel col·lector privat actual en cas d’haver-hi un col·lector privat, parlar amb els veïns per 

intentar obtenir informació o realitzar qualsevol altre actuació necessària per poder-los localitzar. La 

connexió dels claveguerons al nou col·lector es farà interceptant el clavegueró amb un tub de PVC de 

300 mm de diàmetre interior tipus teula SN-4 a la sortida de l’edifici. El tub de PVC es connectarà al 

col·lector mitjançant una peça tipus “clip”, sense registrar la connexió en superfície. 

 

Els baixants per l’aigua de pluja dels edificis també s’hauran de connectar al col·lector mitjançant el 

mateix procediment que els claveguerons.  

 

Els embornals s’ubicaran a les dues línies de rigola situades a banda i banda de la calçada. Es 

col·locarà un embornal a cada costat aigües amunt de cada pou. Els embornals tindran una caiguda 

mínima de 1,5 m i una secció interior de 70x30 cm. Podran ser prefabricats de formigó o s’executaran 

in situ amb totxo massís. La reixa serà de fundació dúctil model Barcelona 1. Els embornals es 

connectaran a la part inferior dels pous de registre del col·lector amb un tub tipus teula de diàmetre 

interior 400 mm i classe resistent SN-4.  

 

Tant les reixes com les tapes dels pous seran de classe resistent D-400 com a mínim i compliran amb 

les especificacions de l’Ajuntament de Barcelona. 

 

 

2.4  Enllumenat públic i F.O. 

 

La instal·lació d’enllumenat al carrer d’en Prat d’en Rull es troba en bon estat i no es preveu cap 

actuació. 

 

Serà necessària la substitució del quadre de comandament existent (CM 45465) per un armari nou amb 

regulador de flux en capçalera. 

 

La resta d’instal·lació que actualment està en bon estat i que governa el CM 4565, caldrà legalitzar-la 

juntament amb la nova ja que anirà connectada també a l’armari nou.   

 

Aprofitant la xarxa  i canalització   de l’enllumenat es planteja i dissenya una xarxa de fibra òptica com 

aportació a la creació de la smart city. Aquesta xarxa servirà per el desplegament de diversos sensors 

segons evolucioni els estàndards de col·locació dels mateixos. Aquesta xarxa s’haurà de connectar a 

nodes de fibra òptica propers a la zona d’actuació.  

 

Es crearà nova xarxa de fibra òptica fent rasa exclusiva. Es disposaran dos tubs corrugats  de 90mm 

per al desplegament de la F.O. i alimentació elèctrica necessària per als sensors.  Es disposaran 

arquetes en els extrems de l’actuació com en punts Intermedis tant per fer possible la connexió en 

punta com la col·locació de sensors, tant si són a punts de llums existents com suports específics per a 

sensors. A l’hora ‘execució es tindrà en compte les curvatures de la traça degut a les limitacions del 

radi de gir  de la fibra òptica. 

 

Aprofitant la xarxa  i canalització   de l’enllumenat es planteja i dissenya una xarxa de fibra òptica com 

aportació a la creació de la smart city. Aquesta xarxa servirà per el desplegament de diversos sensors 

segons evolucioni els estàndards de col·locació dels mateixos. Aquesta xarxa s’haurà de connectar a 

nodes de fibra òptica propers a la zona d’actuació. 

 

Es crearà nova xarxa de fibra òptica fent rasa exclusiva. Es disposaran dos tubs corrugats  de 90mm 

per al desplegament de la F.O. i alimentació elèctrica necessària per als sensors.  Es disposaran 

arquetes en els extrems de l’actuació com en punts intermedis tant per fer possible la connexió en 

punta con la col·locació de sensors, tant si són a punts de llums existents com suports específics per a 
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sensors. A l’hora ‘execució es tindrà en compte les curvatures de la traça degut a les limitacions del 

radi de gir  de la fibra òptica. 

 

 

2.5  Obra civil: murs, murets, escales, rampes 

 

La geometria i les característiques del carrer no fa necessària a priori l’execució de cap tipus d’obra civil 

tipus mur, escales, rampes, etc. 

 

 

2.6  Mobiliari 

 

Es col·locaran als passos de vianants papereres tipus Barcelona. 

 

 

2.7  Jardineria 

 

No es preveu cap actuació de jardineria al carrer d’en Prat d’en Rull. 

 

 

2.8  Senyalització 

 

En general, es reposarà la senyalització existent prèvia a les obres, adaptant-la a la nova geometria i 

funcionalitat del carrer. 

 

Pel que fa la senyalització horitzontal, es repintaran els passos de vianants situats als extrems del tram 

del carrer del Prat d’en Rull, abans dels creus amb els carrers de Taquígraf Garriga i Travessera de les 

Corts, i es repintarà la marca viària de prohibit l’aparcament a la vorera costat Llobregat. 

 

Respecte la senyalització vertical es reposaran les senyals actuals, podent-se plantejar el 

reaprofitament dels senyals existents si aquests es troben en bon estat. En cap cas es col·locarà una 

senyal que deixi un pas lliura inferior als 2,2 m, mesurats verticalment. 

 

Es seguiran en tot moment les indicacions del “Manual de senyalització urbana per a la ciutat de 

Barcelona” pel que fa les característiques i la tipologia de senyalització a col·locar. La senyalització 

definitiva es consensuarà amb la Guàrdia Urbana. 

  

2.9  Xarxa de reg 

 

Al no realitzar-se cap plantació nova, no serà necessari executar una xarxa de reg. 

 

 

2.10 Actuacions sobre Serveis afectats. Soterrament de línies 
 

2.10.1 Soterrament de línies de baixa tensió 

 

No hi ha constància de l'existència de línies aèries d’electricitat que calgui soterrar. 

 

 

2.10.2 Soterrament de línies de telefonia 

 

No hi ha constància de l'existència de línies aèries de telefonia que calgui soterrar. 
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2.10.3 Serveis afectats 

 

Abans de començar cada obra, el contractista haurà de sol·licitar a totes les companyies que tinguin 

serveis a l’àmbit d’actuació els plànols de serveis afectats actualitzats. Tot i que als projectes executius 

s’incloguin els plànols corresponents, aquests tenen una validesa temporal limitada i per aquest motiu 

el contractista, per major seguretat, els haurà de tornar a sol·licitar a cada companyia. 

 

A l’inici de les obres, es faran les cales necessàries per tenir perfectament ubicats aquests serveis i 

evitar afectar-los durant les obres. 

 

En general es seguirà el criteri de no afectar els serveis existents al carrer, però quan sigui 

imprescindible desviar algun servei, la Direcció Facultativa contactarà amb la companyia de serveis 

corresponents per fer la sol·licitud de desafecció, i la companyia donarà resposta amb la solució 

proposada. El contractista realitzarà l’obra civil necessària (si es requereix), i la companyia de serveis 

portarà a terme la obra mecànica o tota l’actuació en funció del cas. El contractista abonarà a la 

companyia de serveis el càrrec econòmic de la desafecció, i l’Ajuntament li abonarà en la següent 

certificació. 

 

Barcelona, Novembre de 2012 
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Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Carrer Prat den Rull,
entre el Carrer Taquígraf Garriga i la Travessera de  les Corts.

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST PRAT D'EN RULL
Subobra 10  TREBALLS PREVIS

1 F121U104 M2 LLOGUER DIARI DE BASTIDA METAL.LICA DE LLOGUER EN MODULS DE 5 M2, PER A PETITES
SUPERFICIES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Nº, Moduls M2, Mòduls Dies de lloguer

2 12,000 5,000 70,000 4.200,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.200,000

Obra 01 PRESSUPOST PRAT D'EN RULL
Subobra 20  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES
Capitol 21  VORERES

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO.

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

2 F21L4JA3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, IGUAL O SUPERIOR A 10 M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO,
DE 10 A 15 CM DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) %

3 Vorera Llobregat 63,000 5,500 0,500 173,250 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Besòs 63,000 2,500 0,500 78,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 252,000

3 F21L4JE3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15
CM DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Trobada carrer extrem actuació 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

4 Trobada carrer extrem actuació 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

5 Trobada façana 63,000 0,200 2,000 25,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 55,200

4 F21L4JC4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, SUPERIOR A 50 M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15
CM DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT
SOBRE RETROEXCAVADORA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) %

3 Vorera Llobregat 63,000 5,500 0,500 173,250 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Besòs 63,000 2,500 0,500 78,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 252,000

Euro

Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Carrer Prat den Rull,
entre el Carrer Taquígraf Garriga i la Travessera de  les Corts.

AMIDAMENTS Pàg.: 2

5 F21PV045 M DEMOLICIO COMPLETA DE VORADA I BASE DE FORMIGO MÉS DE 20M DE LLARG

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Vorera Llobregat 63,000 63,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Besòs 63,000 63,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 126,000

6 F21PV047 M DEMOLICIÓ COMPLETA DE VORADA INFERIOR A 5M  I BASE DE FORMIGÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Trobada carrer extrem actuació 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

7 F21PV057 M DEMOLICIO <5M DE RIGOLA DE PANOTS I BASE DE FORMIGO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Trobada carrer extrem actuació 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

8 F2192C04 M DEMOLICIÓ DE GUAL DE FORMIGÓ COL.LOCAT SOBRE FORMIGÓ AMB MITJANS MECÀNICS I AJUDES
MANUALS, I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Existents 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

9 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

2 Vorera Llobregat 63,000 1,600 0,250 1,400 35,280 C#*D#*E#*F#

3 Vorera Besòs 63,000 1,600 0,250 1,400 35,280 C#*D#*E#*F#

4 Trobada carrer  extrem 15,000 0,250 1,400 5,250 C#*D#*E#*F#

6 Vorera Llobregat 63,000 0,200 0,400 1,400 7,056 C#*D#*E#*F#

7 Vorera Besòs 63,000 0,200 0,400 1,400 7,056 C#*D#*E#*F#

8 Vorades trobades 15,000 0,200 0,400 1,400 3,360 C#*D#*E#*F#*2

10 Rigola costat Llobregat 63,000 0,300 0,400 1,400 10,584 C#*D#*E#*F#

11 Rigola costat Besòs 63,000 0,300 0,400 1,400 10,584 C#*D#*E#*F#

12 Rigola trobades 15,000 0,300 0,400 1,400 5,040 C#*D#*E#*F#*2

TOTAL AMIDAMENT 119,490

10 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Euro



Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Carrer Prat den Rull,
entre el Carrer Taquígraf Garriga i la Travessera de  les Corts.

AMIDAMENTS Pàg.: 3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

2 Vorera Llobregat 63,000 1,000 0,250 1,400 22,050 C#*D#*E#*F#

3 Vorera Besòs 63,000 1,000 0,250 1,400 22,050 C#*D#*E#*F#

4 Trobada Carrer extrem 15,000 0,250 1,400 5,250 C#*D#*E#*F#

5 Trobada Carrer  extrem 15,000 0,250 1,400 5,250 C#*D#*E#*F#

7 Vorera Llobregat 63,000 0,200 0,400 1,400 7,056 C#*D#*E#*F#

8 Vorera Besòs 63,000 0,200 0,400 1,400 7,056 C#*D#*E#*F#

9 Vorades trobades 15,000 0,200 0,400 1,400 3,360 C#*D#*E#*F#*2

10 Vorades trobades 15,000 0,200 0,400 1,400 3,360 C#*D#*E#*F#*2

12 Rigola costat Llobregat 63,000 0,300 0,400 1,400 10,584 C#*D#*E#*F#

13 Rigola costat Besòs 63,000 0,300 0,400 1,400 10,584 C#*D#*E#*F#

14 Rigola trobades 15,000 0,300 0,400 1,400 5,040 C#*D#*E#*F#*2

15 Rigola trobades 15,000 0,300 0,400 1,400 5,040 C#*D#*E#*F#*2

TOTAL AMIDAMENT 106,680

11 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO
DE 12 T, FINS A ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE
L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Vorera muntanya

4 Vorera mar

TOTAL AMIDAMENT 0,000

12 F21QCV03 U ARRENCADA DE PILONES TIPUS 'BARCELONA 93' I CARREGA SOBRE CAMIO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

13 F21CV061 U DESMUNTATGE DE SENYAL VARIABLE PRECEPTIVA, INCLOS EL SEU SUPORT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Senyal triangular 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

3 Senyal circular 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

14 F21QCV01 U DESMUNTATGE DE PAPERERES DE QUALSEVOL TIPUS I CARREGA SOBRE CAMIO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Euro

Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Carrer Prat den Rull,
entre el Carrer Taquígraf Garriga i la Travessera de  les Corts.

AMIDAMENTS Pàg.: 4

Obra 01 PRESSUPOST PRAT D'EN RULL
Subobra 20  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES
Capitol 22  CALÇADA

1 F21N4XA2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A
MAXIM, AMB MITJANS MECANICS, PER A EXECUCIO DE RASES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ut

3 Ampliació voreres sobre calçada 63,000 0,300 18,900 C#*D#*E#*F#

4 63,000 0,300 18,900 C#*D#*E#*F#

6 Connexions embornals 5,000 0,800 4,000 16,000 C#*D#*E#*F#

7 Connexions claveguerons 5,000 0,800 3,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 65,800

2 F21K4AU4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO, >50 M2, FINS A 30 CM DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA,
AMB MARTELL TRENCADOR AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ut

3 Amplada nova calçada 63,000 3,250 204,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 204,750

3 F221C620 M3 EXCAVACIÓ I CÀRREGA DE TERRA PER A CAIXA DE PAVIMENT EN TERRENY DE TRÀNSIT, AMB
MITJANS MECÀNICS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Amplada total calçada 63,000 3,250 0,200 40,950 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,950

4 F9W1V100 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics de 0 a 6 cm, en encaixos aïllats (reparacions), arrencament, inclosos
talls i acabats a tapes i reixes, inclòs càrrega i transport a planta de reciclatge i posterior escombrat i neteja

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Extrem actuació 5,000 5,000 1,000 25,000 C#*D#*E#*F#

4 Extrem actuació 5,000 5,000 1,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

5 F9Z1V010 M TALL DE PAVIMENTS DE QUALSEVOL TIPUS AMB DISC DE DIAMANT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ut

3 Vorera Llobregat 63,000 1,000 63,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Besòs 63,000 1,000 63,000 C#*D#*E#*F#

6 Trobada carrer extrem actuació 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

7 Trobada carrer extrem actuació 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

9  Rasa col·lector 63,000 1,000 2,000 126,000 C#*D#*E#*F#

Euro



Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Carrer Prat den Rull,
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AMIDAMENTS Pàg.: 5

10 Connexions embornals 5,000 1,000 2,000 6,000 60,000 C#*D#*E#*F#

11 Connexions claveguerons 5,000 1,000 2,000 3,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 372,000

6 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj

3 Vorera Llobregat 0,000 0,300 0,200 1,400 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Besòs 0,000 0,300 0,200 1,400 0,000 C#*D#*E#*F#

6 Connexions embornals 5,000 0,800 0,200 1,400 6,720 C#*D#*E#*F#*6

7 Connexions claveguerons 5,000 0,800 0,200 1,400 3,360 C#*D#*E#*F#*3

TOTAL AMIDAMENT 10,080

7 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj

3 Vorera Llobregat 0,000 0,300 0,200 1,400 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Besòs 0,000 0,300 0,200 1,400 0,000 C#*D#*E#*F#

6 Connexions embornals 5,000 0,800 0,200 1,400 6,720 C#*D#*E#*F#*6

7 Connexions claveguerons 5,000 0,800 0,200 1,400 3,360 C#*D#*E#*F#*3

TOTAL AMIDAMENT 10,080

8 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO
DE 12 T, FINS A ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE
L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj

3 Amplada total calçada MBC 63,000 3,250 0,100 1,400 28,665 C#*D#*E#*F#

4 Amplada total calçada base formigó 63,000 3,250 0,200 1,400 57,330 C#*D#*E#*F#

5 Amplada total calçada explanació 63,000 3,250 0,200 1,300 53,235 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 139,230

9 F21N4XC2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE
1 M D'AMPLARIA, AMB MITJANS MECANICS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Calçada resultant 63,000 3,250 204,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 204,750

10 F2132232 M3 ENDERROC DE FONAMENT EN POUS DE FORMIGO EN MASSA, AMB MARTELL TRENCADOR SOBRE
RETROEXCAVADORA I CARREGA MECANICA DE RUNA SOBRE CAMIO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Demolició col.lector existent calçada 28,000 0,500 0,500 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 6

TOTAL AMIDAMENT 0,000

Obra 01 PRESSUPOST PRAT D'EN RULL
Subobra 30  PAVIMENTACIÓ
Capitol 31  PAVIMENTACIÓ VORERES

1 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT
REGLEJAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m)

3 Vorera Llobregat 63,000 5,500 0,150 51,975 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Besòs 63,000 2,500 0,150 23,625 C#*D#*E#*F#

6 Trobada carrer extrem 15,000 0,300 0,150 0,675 C#*D#*E#*F#

7 Trobada carrer extrem 15,000 0,300 0,150 0,675 C#*D#*E#*F#

8 C#*D#*E#*F#

9 Encintat 63,000 0,300 1,000 0,200 7,560 C#*D#*E#*F#*2

TOTAL AMIDAMENT 84,510

2 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3 F9E1310N M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A PREU SUPERIOR, COL.LOCAT
A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:0.5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L I
BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Vorera Llobregat 63,000 5,500 346,500 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Besòs 63,000 2,500 157,500 C#*D#*E#*F#

6 Trobada carrer extrem actuació 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

7 Trobada carrer extrem actuació 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 534,000

4 F9E11UU2 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PANOT O RAJOLA , <10 M2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Vorera Llobregat 63,000 5,500 0,200 69,300 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Besòs 63,000 2,500 0,200 31,500 C#*D#*E#*F#

6 Trobada carrer extrem actuació 15,000 0,200 3,000 C#*D#*E#*F#

7 Trobada carrer extrem actuació 15,000 0,200 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 106,800

5 F961U111 M ENTRE 5 I 20M DE VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO
JASPE, GRA FI, RECTA, ESCAIRADA I BUIXARDADA DE 20X25 CM, COL.LOCADA AMB FONAMENT DE
FORMIGO
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AMIDAMENTS Pàg.: 7

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Trobada carrer extrem actuació 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

4 Trobada carrer extrem actuació 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

6 F981U015 M EXECUCIÓ GUAL PER A VEHICLES MODEL 60, DINS D'UN CONJUNT D'ACTUACIONS EN UN MATEIX
CARRER, DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA FI, AMB LES
CARES VISTES FLAMEJADES, DE SECCIO 62X30 CM, INCLOS PART PROPORCIONAL DE CAPS DE
REMAT DE 62X40X30 CM CONFORMATS AMB QUART DE CIRCUMFERENCIA DE 40 CM DE RADI,
COL.LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 DE 20 CM DE GRUIX

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

7 F981U027 M EXECUCIÓ GUAL PER A VIANANTS MODEL R-120 ,RECTE, DINS D'UN CONJUNT D'ACTUACIONS AL
MATEIX CARRER , DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, AMB
LES CARES VISTES FLAMEJADES, FORMAT PER RAMPES DE 121.8X40X6 CM, INCLOS:PART
PROPORCIONAL DE CAPS DE REMAT I FORATS PER A PAPERERES I SEMAFOR,DESPLAÇAMENT DE
QUALSEVOL ELEMENT O SERVEI,CANVI DE REIXES DE IMBORNALS,ANUL·LACIÓ
D'IMBORNALS,ENRASSAT DE QUALSEVOL TIPUS DE TAPES, COL.LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGO
DE RESISTENCIA 15 N/MM2 DE 10 CM DE GRUIX.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ud

2 C#*D#*E#*F#

3 Trobada carrer extrem actuació 5,500 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Gual entrada 5,500 1,000 5,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,500

8 F9WZV020 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER A SITUAR A NOVA RASANT DE MARC I REIXES DE DESGUAS EN
OBRES DE RECOBRIMENT ASFALTIC, AMB MAÓ MASSÍS I MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I
ADORMIMENT RÀPID

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Tapas existents 3,000 3,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

9 EEKZ3155 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 420 X 420 X 40
MM I DE 25 KG DE PES, COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L´OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

10 EEKZ3175 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 620 X 620 X 50
MM I DE 52 KG DE PES, COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L´OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

11 F991Z040 U ESCOSSELL QUADRAT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 100X100X20 DE 10 MM DE GRUIX,
FONAMENT I ANELLAT DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

Euro

Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Carrer Prat den Rull,
entre el Carrer Taquígraf Garriga i la Travessera de  les Corts.

AMIDAMENTS Pàg.: 8

3 Plantació arbres 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

12 F9915322 U RENOVACIÓ D'ESCOSSELL DE FORMIGÓ INCLÒS TOTES LES FEINES DE DEMOLICIÓ I COL·LOCACIÓ,
DE 106X106 CM DE LLUM I 25 CM DE FONDARIA, AMB 4 PECES DE MORTER DE CIMENT DE 113X20X7
CM, D'UN CANTELL BISELLAT, REJUNTADES AMB MORTER MIXT 1:0,5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L I BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

13 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR DE 40X40 CM I 7 CM DE GRUIX, TIPUS
LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

14 F9B4U110 M2 PAVIMENT DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, FLAMEJADA, DE
5 CM DE GRUIX, COL.LOCADA AMB MORTER

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

15 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Vorera Llobregat 63,000 5,500 346,500 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Besòs 63,000 2,500 157,500 C#*D#*E#*F#

6 Trobada carrer extrem actuació 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

7 Trobada carrer extrem actuació 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 534,000

16 F991Z030 U ESCOSSELL QUADRAT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 120X80X20 DE 10 MM DE GRUIX,
FONAMENT I ANELLAT DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Plantació arbres 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

17 F9B4U310 M2 PAVIMENT DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, FLAMEJADA, DE
8 CM DE GRUIX, COL.LOCADA AMB MORTER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Encintat Llobregat 0,000 0,300 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Encintat Besòs 0,000 0,300 0,000 C#*D#*E#*F#

5 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Pàg.: 9

TOTAL AMIDAMENT 0,000

18 F961UA20 M >20 M VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA
FI, RECTA, SERRADA MECANICAMENT I FLAMEJADA, DE 20X25 CM, COL.LOCADA SOBRE PAVIMENT O
LLIT DE FORMIGO EXISTENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

3 Vorera mar 63,000 63,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 63,000 63,000 C#*D#*E#*F#

6 Trobada carrer extrem actuació 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

7 Trobada carrer extrem actuació 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 156,000

Obra 01 PRESSUPOST PRAT D'EN RULL
Subobra 30  PAVIMENTACIÓ
Capitol 32  PAVIMENTACIÓ CALÇADA

1 F9H1V120 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 22 surf 50/70 S, AC 22
surf 35/50S, AC16 surf 50/70 S, AC 16 surf 35/50 S (S-12/20) amb granulat per a rodament i betum asfàltic de
penetració. Està inclòs fins un 5% de reciclat de mescla bituminosa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) dens (Tn/m3)

3 Regularització / Base 63,000 3,250 0,070 2,400 34,398 C#*D#*E#*F#

4 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 0,070 2,400 8,400 C#*D#*E#*F#

5 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 0,070 2,400 8,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 51,198

2 F9H1V140 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, AC 11 surf 50/70 D, AC 11 surf
35/50 D (D-8/10), amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 5% de reciclat
de mescla bituminosa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) dens (Tn/m3)

3 Capa de rodadura 63,000 3,250 0,050 2,400 24,570 C#*D#*E#*F#

4 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 0,050 2,400 6,000 C#*D#*E#*F#

5 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 0,050 2,400 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,570

3 F9J1V010 m2 Reg d´imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP (ECI), amb dotació 1,5 kg/m2, neteja del
ferm inclosa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Sota base MBC 63,000 3,250 204,750 C#*D#*E#*F#

5 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 50,000 C#*D#*E#*F#

6 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 50,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 304,750

4 F9J1V025 m2 Reg d´adherència amb Emulsió bituminosa catiònica termoadherent modificada amb polimers tipus C60BP4
TER o C60BP3 TER (ECR2d-m), amb una dotació d'1 kg/m2, neteja del ferm inclosa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Sota base MBC 63,000 3,250 204,750 C#*D#*E#*F#

5 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 50,000 C#*D#*E#*F#

6 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 304,750

5 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT
REGLEJAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m)

3 Nova calçada 63,000 3,250 0,200 40,950 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,950

6 F931201J M3 BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98 % DEL PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m)

3 Nova calçada 63,000 3,250 0,150 30,713 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,713

7 F227T00F M2 REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ud

3 Nova explanada 63,000 3,250 204,750 C#*D#*E#*F#

5 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 1,000 50,000 C#*D#*E#*F#

6 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 1,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 304,750

8 F9WZV011 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER SITUAR A NOVA RASANT DE MARC I TAPA DE POUS DE
CLAVEGUERES O ALTRES SERVEIS, EN OBRES DE RECOBRIMENT ASFALTIC, AMB MAÓ MASSÍS I
MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I ADORMIMENT RÀPID

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tapes col·lector i telecomunicacions 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

9 F9HYV050 t Col·locació a l'obra i compactació al 98 % de l'assaig marshall, de mescla bituminosa en calent, en conjunt
d'obres de més de 200 t de material col·locat
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AMIDAMENT DIRECTE 0,000

10 F9HYV060 t Col·locació a l'obra i compactació al 98% de l'assaig marshall, de mescla bituminosa en calent, en conjunt
d'obres de fns a 200 t de material col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) dens (Tn/m3)

3 Regularització / Base 63,000 3,250 0,070 2,400 34,398 C#*D#*E#*F#

4 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 0,070 2,400 8,400 C#*D#*E#*F#

5 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 0,070 2,400 8,400 C#*D#*E#*F#

6 C#*D#*E#*F#

7 Capa de rodadura 63,000 3,250 0,050 2,400 24,570 C#*D#*E#*F#

8 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 0,050 2,400 6,000 C#*D#*E#*F#

9 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 0,050 2,400 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 87,768

11 F9HYV200 dia Increment de l'equip d'estesa per a la col·locació a l'obra i compactació al 98% de l'assaig marshall, inclòs
neteja prèvia de la calçada, de qualsevol mescla bituminosa en calent, quan per necessitats administratives es
realitzi en treballs nocturn, dissabtes o festius

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

12 F974V011 M <20M RIGOLA DE 30 CM D'AMPLARIA AMB PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE
30X30X8 CM, COL.LOCADES AMB MORTER DE CIMENT 1:4 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA
DE 165 L

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

3 Vorera mar 63,000 63,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 63,000 63,000 C#*D#*E#*F#

6 Trobada carrer extrem actuació 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

7 Trobada carrer extrem actuació 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 146,000

Obra 01 PRESSUPOST PRAT D'EN RULL
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 41  XARXA SANEJAMENT

1 F222V010 M3 EXCAVACIO MANUAL DE CALES EN ZONA DE SERVEIS

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

2 F2229A22 M3 EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I MÉS DE 2 M D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO
CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

3 Nou col·lector carrer 63,000 1,200 2,300 173,880 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 173,880
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3 F23167S1 M2 APUNTALAMENT I ESTREBADA DE RASES I POUS DE FINS A 2 M D'AMPLARIA, PER A UNA PROTECCIO
DE MES DEL 30 % I FINS AL 60 %, AMB FUSTA, EN OBRES DE CLAVEGUERAM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) fond (m) ut

3 Nou col·lector carrer 63,000 2,500 2,000 315,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 315,000

4 F222010P M3 EXCAVACIO DE RASES DE MES DE 0,60 M D'AMPLARIA I FINS A 3 M DE FONDARIA EN TERRES, AMB
MITJANS MANUALS , AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexions embornals 5,000 0,800 1,800 6,000 43,200 C#*D#*E#*F#

4 Connexions claveguerons 5,000 0,800 1,600 3,000 19,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 62,400

5 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ut

3 Nou col·lector carrer 63,000 1,200 75,600 C#*D#*E#*F#

5 Connexions embornals 5,000 0,800 6,000 24,000 C#*D#*E#*F#

6 Connexions claveguerons 5,000 0,800 3,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 111,600

6 FD12PC0S M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE PARET MASSISA, DE D=315 MM, DE PN 6 BAR I SN4 (4KN/M2)
SEGONS NORMA UNE-EN-53962, EN SOLERA DE 10 CM I REBLERT FINS A 10 CM SOBRE EL TUB AMB
FORMIGÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexions claveguerons 5,000 3,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

7 FD12PD0S M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE PARET MASSISA, DE D=400 MM, DE PN 6 BAR I SN4 (4KN/M2)
SEGONS NORMA UNE-EN-53962, EN SOLERA DE 10 CM I REBLERT FINS A 10 CM SOBRE EL TUB AMB
FORMIGÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexions embornals 5,000 6,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

8 FD1ZV016 U CONNEXIO DE CLAVEGUERO O EMBORNAL A COL.LECTOR TOT INCLÒS AMB TUB D=400MM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 T ut

3 Connexions embornals 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

4 Connexions claveguerons 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

5 Connexions a col·lectors carrers extres 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

9 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT
REGLEJAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

3 Nou col·lector carrer 63,000 1,200 1,000 75,600 C#*D#*E#*F#

4 tub DN800 63,000 -,502 -31,626 C#*D#*E#*F#

6 Base calçada col·lector 63,000 1,200 0,200 15,120 C#*D#*E#*F#

7 Base calçada embornals 5,000 0,800 0,200 6,000 4,800 C#*D#*E#*F#

8 Base calçada claveguerons 5,000 0,700 0,200 3,000 2,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 65,994

10 F228A60F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0.6 I FINS A 1.5 M, AMB MATERIAL ADEQUAT,
EN TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 98 % PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

3 Nou col·lector carrer 63,000 1,200 2,200 166,320 C#*D#*E#*F#

4 Dau formigó -63 1,200 1,000 -75,6 C#*D#*E#*F#

6 Connexions embornals 5,000 0,800 1,800 6,000 43,200 C#*D#*E#*F#

7 Dau formigó -5 0,800 0,800 6,000 -19,2 C#*D#*E#*F#

9 Connexions claveguerons 5,000 0,700 1,600 3,000 16,800 C#*D#*E#*F#

10 Dau formigó -5 0,700 0,700 3,000 -7,35 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 124,170

11 F2A15000 M3 SUBMINISTRAMENT DE TERRA ADEQUADA D'APORTACIÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

3 Nou col·lector carrer 63,000 1,200 2,200 166,320 C#*D#*E#*F#

4 Dau formigó -63 1,200 1,000 -75,6 C#*D#*E#*F#

6 Connexions embornals 5,000 0,800 1,800 6,000 43,200 C#*D#*E#*F#

7 Dau formigó -5 0,800 0,800 6,000 -19,2 C#*D#*E#*F#

9 Connexions claveguerons 5,000 0,700 1,600 3,000 16,800 C#*D#*E#*F#

10 Dau formigó -5 0,700 0,700 3,000 -7,35 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 124,170

12 F222S010 M3 EXCAVACIO DE POU AILLAT DE SECCIO FINS A 1 M2 I DE MES DE 7 M I MENYS D'11 M DE FONDARIA,
EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS, INCLOSES LES FEINES D'EXTRACCIO I CARREGA MANUAL. ,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m) ut
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2 C#*D#*E#*F#

3 Pous col·lector 1,500 1,500 2,300 3,000 15,525 C#*D#*E#*F#

5 Caixes embornals 1,500 1,000 1,300 6,000 11,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,225

13 FDD2S010 M PARET PER A POU QUADRAT DE 70 X 70 CM DE SECCIO INTERIOR, DE 14 CM DE GRUIX DE MAO
CALAT, ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:6, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T fond (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Pous col·lector 2,500 3,000 7,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,500

14 FD5JV010 M POU PER A AIGUES PLUVIALS, EMBORNAL, DE 70X30 CM DE SECCIO INTERIOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T fond (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Caixes embornals 1,500 6,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

15 FD1AUU20 U SUBMINISTRAMENT DE MARC APARENT RODÓ I TAPA PER A POU DE REGISTRE DE FOSA DUCTIL,
CLASES D400, HOMOLOGADA COM A MODEL BARCELONA 2-400

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Pous col·lector 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

16 FD1BS010 U BASTIMENT I REIXA TIPUS AJUNTAMENT DE BARCELONA, DE FOSA DUCTIL PER A EMBORNAL DE 70 X
30 CM, DE CARREGA DE TRENCAMENT SUPERIOR A 25 T SEGONS LES NORMES UNE 41-300-87 I
EN-124, COL.LOCADA AMB MORTER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Reixes embornals 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

17 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T volum (m3) esponj

2 C#*D#*E#*F#

3 Rases conex. embornals i clavegueron 193,880 1,300 252,044 C#*D#*E#*F#

4 Pous i embornals 27,230 1,300 35,399 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 287,443

18 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T volum (m3) esponj

2 C#*D#*E#*F#

3 Rases conex. embornals i clavegueron 193,880 1,300 252,044 C#*D#*E#*F#

4 Pous i embornals 27,230 1,300 35,399 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 287,443

19 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO
DE 12 T, FINS A ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE
L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m) esponj

3 Nou col·lector carrer 63,000 1,200 2,300 1,300 226,044 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 226,044

20 FD7FK577 M TUB DE PVC TIPUS TELUA DE CLASSE RESSISTENT SN-4 DE 800 MM DE DIÀMETRE I PART
PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIONS , COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

3 Nou col·lector carrer 63,000 63,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 63,000

Obra 01 PRESSUPOST PRAT D'EN RULL
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 42  ENLLUMENAT PÚBLIC I FIBRA OPTICA

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Cales 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 EE15CV14 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I FIBRA OPTICA EN RASA 0.40 X 0.80 M DE FONDÀRIA.
INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES DE LA
SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS
PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE
L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL
SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15
CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR
LLIS AMB PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS NORMES DE CIA. , NETEJA DEL CARRER, VALLAT I
SENYALITZAT.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Canalització enllumenat 0,000 1,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

3 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE
FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES DE
LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS
PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE
L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-150 DE
DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT
I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA
COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ
SEGONS NORMES DE CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT UNE-EN-50086 DE 90 MM DE
DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Pas de calçada 10,000 1,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

4 EE15CV01 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC EN RASA 0.40 X 0.60 M DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ
AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 60 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A
LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ
SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR
REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM,
REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE
POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'UN TUB DE POLIETILÈ
CORRUGAT UNE-EN-50086 DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I
SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ud

3 Connexió carrers extrems actuació 6,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

5 FDK2U031 U PERICÓ QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 80 X 80 X 70 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE
GUIX DE MAÓ CALAT DE 10 X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:2:10
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE
PEDRERA GRANÍTICA DE 10 CM DE GRUIX, INCLOU SUMINISTRE I COL·LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Arquetes per FO 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

3 4 cada 100 m de carrer

4 Arquetes pas de calçada 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

6 FDK2U030 U PERICÓ QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 58 X 58 X 60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE
GUIX DE MAÓ CALAT DE 10 X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:2:10
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE
PEDRERA GRANÍTICA DE 10 CM DE GRUIX, INCLOU SUMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE BASTIMENT I TAPA.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Arquetes 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

3 4 cada 100 m de carrer

TOTAL AMIDAMENT 0,000

7 FG34052 U Conversió aerosubterrània de línia de baixa tensió, en suport i façana, inclòs el subministrament de tub de
protecció d'acer galvanizat de 3 m, caputxó, resines, abraçadores, suports de cables, petit material i ma d'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Connexió carrers extrems d'actuació 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

8 F21L4JG5 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2 , COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A
15 CM DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Connexió carrers extrems d'actuació 6,000 0,400 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

9 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió carrers extrems d'actuació 0,000 0,400 0,250 1,400 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

10 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

3 Connexió carrers extrems d'actuació 0,000 0,400 0,250 1,400 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

11 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR DE 40X40 CM I 7 CM DE GRUIX, TIPUS
LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió carrers extrems d'actuació 6,000 0,400 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

12 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió carrers extrems d'actuació 6,000 0,400 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

13 FHA8E355 M SUBMINISTRAMENT DE CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1 X 35 MM2 I MUNTAT EN MALLA DE
CONNEXIÓ A TERRA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Canalització enllumenat 48,000 1,150 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

14 FHV1E010 M ESTESA DE CONDUCTOR DE 6-10-16 MM2 EN TUB

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Canalització enllumenat 48,000 1,150 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

15 FHV1E200 M ESTESA DE CONDUCTOR DE PRESA A TERRA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Canalització enllumenat 48,000 1,150 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

16 EAM0E020 U FONAMENTACIÓ DE SUPORT AMB FORMIGÓ EN MASSA DE DIMENSIONS 0,8 X 0,8 X 1,0 M
D'EXCAVACIÓ I 0,8 X 0,8 X 0,8 M DE DAU DE FORMIGÓ HM-25, TRANSPORT DE TERRES SOBRANTS A
ABOCADOR, COL·LOCACIÓ DE PERNS D'ANCORATGE, SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PLACA
DE PRESA DE TERRA, CABLE DE COURE NU DE 35 MM I ELEMENTS AUXILIARS, SEGONS PLÀNOLS DE
L'AJUNTAMENT DE BARCELONA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 2,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

17 FHWE405 U LLUMINARIA BERNA LED O SIMILAR, DE QUALSEVOL CONVINACIÓ DE NÚMEROS DE LEDS, INCLÒS
DRIVERS,NODES I QUALSEVOL ELEMENT AUXILIAR PEL SEU BON FUNCIONAMENT I EL CONTROL
PUNT A PUNT

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Euro



Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Carrer Prat den Rull,
entre el Carrer Taquígraf Garriga i la Travessera de  les Corts.

AMIDAMENTS Pàg.: 19

18 FHV5E020 U MUNTATGE DE COLUMNA O BÀCUL METÀL·LIC DE 5 A 7 M D'ALÇADA, FINS A 1,5 M DE SORTINT I
PLANXA DE 4 MM, FIXAT AMB PLATINA SOBRE DAU DE FORMIGÓ, INCLOENT GRUAMENT,
ANIVELLAMENT, CONNEXIÓ DE PRESA DE TERRA, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA COMPLETA DE
L'INTERIOR DEL SUPORT I COL·LOCACIÓ DE LA LLUMINÀRIA DEIXANT EL PUNT DE LLUM EN
CONDICIONS PEL FUNCIONAMENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

19 FHV3E020 U SUBSTITUCIÓ DE LLUMINÀRIA EXTERIOR DE 5 A 10 M D'ALÇÀRIA INCLÓS EL CONNEXIONAT I
ORIENTACIÓ DE LA LLUMINÀRIA.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

20 EC1SU104 U RETIRADA DE CABLE SOBRE FAÇANA AMB CAMIÓ CISTELLA O PLATAFORMA ELEVADORA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

3 Cablejat aeri 0,000 1,250 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

21 FHVQCV02 U DESMUNTATGE DE QUALSEVOL TIPUS DE SUPORT O BRAÇ COLLAT A FAÇANA, APLEC I RECOLLIDA
D'ELEMENTS DESMUNTATS INCLÒS CARREGA SOBRE CAMIO I TRANSPORT A PUNT DE RECOLLIDA
AUTORITZAT. INCLOU REPARACIÓ I NOU MATERIAL DE PARAMENT EXISTENT A FAÇANA AFECTAT PER
LA RETIRADA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

22 MN1220 U VERIFICACIÓ DE PUNT DE LLUM INSTAL·LAT O AFECTAT I CONTROL AUTOMÀTICS DEL MATEIX
SEGONS PROTOCOL AJUNTAMENT DE BARCELONA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

23 MP2785 U PINTURA DE PUNT DE LLUM FINS A UNA ALÇADA DE 3 M MITJANÇANT IMPRIMACIÓ I APLICACIÓ DE
PINTURA ANTIENGANXINES I UNA SEGONA APLICACIÓ ANTI-GRAFFITIS, MODEL JAPÓ.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut
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2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

24 PN1524 PA ACONDICIONAMENT DE QUADRE DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ EXISTENT.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

25 PN14060 U CONFECCIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTE ELÈCTRIC

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

26 PN14050 PA DESPESES DE COMPANYIA PER RETIRADA D'ESCOMESA ANTIGA

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

27 FHT6E140 U SUBMINISTRAMENT DE CENTRE DE COMANDAMENT MODEL TIPUS BARCELONA CITI 10 R BCN 4S O
SIMILAR, PREPARAT PER A QUATRE CIRCUITS DE SORTIDA, CONSTITUIT PER ARMARI D'ACER
INÒXIDABLE EQUIPAT AMB CONTROL CENTRALITZAT AMB RÀDIO MODEM I/O WIFI, ANTENA DIRECTIVA
I EQUIPS COMPACTES DE PROTECCIÓ I ESTABILITZADOR DE FLUXE DE FINS A 45 KVA PER A UNA
QUALSEVOL POTÈNCIA DE CONTRACTACIÓ.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Quadre d'enllumenat 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 Quadre de F.O. 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

28 MP2780 U TRACTAMENT DE PINTURA FET A TALLER DEL PUNT DE LLUM, TRACTAMENT DE RILZANT APROVAT
PER LA D.O FINS A L'ALÇADA INDICADA I APLICACIÓ DE PINTURA ANTIENGANXINES I ANTI-GRAFFITIS,
MODEL PARÍS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

29 FHWE402 U LLUMINARIA TIPUS NATH O EQUIVALENT, IP66, TECNOLOGIA ISTANIUM O SIMILAR LEDS, INCLÒS
QUALSEVOL NÚMERO DE GRUP DE LEDS, INCLÒS DRIVER, NODES I TOT ELEMENT AUXILIAR PEL SEU
BON FUNCIONAMENT I CONTROL PUNT A PUNT.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

30 FHWE400 U PROJECTORS RECTANGUALAR DE LEDS PRQ,TST,TOP O ALTRES SIMILARS, AMB QUALSEVOL TIPUS
DE NÚMERO DE GRUPS DE LEDS DE FUNDICIÓ INJECTADA D'ALUMINI PER A EXTERIOR, IP-66,
ARMADURA D'ALUMINI EXTRUSSIONAT, AMB ÒPTICA NORMAL I VIDRE PLA. INCLÒS EL DRIVER I EL
NODE, AIXÍ COM QUALSEVOL ELEMENT AUXILIAR PEL SEU BON FUNCIONAMENT I CONTROL PUNT
APUNT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#
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3 Lluminàries 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

31 PN1523 PA TREBALLS COMPLEMENTARIS PER REALITZACIO D'ESCOMESA

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

32 FHM1E820 U SUBMINISTRAMENT DE COLUMNA TIPUS PLUS DE 6 M D'ALÇADA, CILÍNDRICA, DE TUB D'ACER
GALVANITZAT I 3 MM DE GRUIX DE QUALITAT MÍNIMA UNE-19043, DIÀMETRE A LA BASE 127 MM, AMB
ANELL PERIMETRAL DE REFORÇ AMB CREUETA DE SUPORTACIÓ LLUMENERA, PLETINA, PERNS
D'ANCORATGE, TRACTAMENT COMPLEMENTARI DE PINTURA ANTICORROSIVA A LA PART INTERIOR I
EXTERIOR DE LA COLUMNA FINS A LA PORTELLA, SEGONS ESPECIFICACIONS DEL PLEC DE
CONDICIONS I PLÀNOLS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

33 FG33301 m SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE CONDUCTOR DE 4 X 6 MM2 DE SECCIÓ, TRENAT I COMPACTE,
SOTERRAT, inclosa la seva estesa per tubular soterrat o safata i l'engrapat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Canalització enllumenat 0,000 1,150 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

Obra 01 PRESSUPOST PRAT D'EN RULL
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 43  FECSA
Subcapitol 01  OBRA CIVIL

1 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE
FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES DE
LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS
PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE
L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-150 DE
DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT
I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA
COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ
SEGONS NORMES DE CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT UNE-EN-50086 DE 90 MM DE
DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 7,500 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 0,000

2 EAN0020 U 'CATA PER A REALITZAR CONNEXIÓ D'ESCOMESA PER PART DE COMPANYIA, DE 1,5 X 1 X 0,8 INCLÒS
RETIRADA DE RUNES A L'ABOCADOR, OMPLERT DE SAULÓ I COL·LOCACIÓ DE PLANXA DE FERRO
PROVISIONAL.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Escomeses 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 Connexió a carrers extrems actuació 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

3 F21L4JG5 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2 , COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A
15 CM DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ud

3 Connexió carrers extrems actuació 10,000 0,400 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

4 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió carrers extrems d'actuació 0,000 0,400 0,250 1,400 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

5 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió carrers extrems d'actuació 0,000 0,400 0,250 1,400 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

6 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR DE 40X40 CM I 7 CM DE GRUIX, TIPUS
LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ud

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió carrers extrems d'actuació 10,000 0,400 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

7 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ud

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió carrers extrems d'actuació 10,000 0,400 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

8 EE15CV12 M CANALITZACIÓ PER BAIXA TENSIÓ EN RASA 0.40 X 1.00 M DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB
RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 100 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA
RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ
LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR
REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM,
REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE
POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DOS TUBS DE PVC DE
160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS NORMES DE CIA., NETEJA DEL CARRER,
VALLAT I SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Vorera mar 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

6 Connexió Carrer extrems d'actuació 10,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

9 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Cales 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

Obra 01 PRESSUPOST PRAT D'EN RULL
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 43  FECSA
Subcapitol 02  OBRA MECÁNICA

1 FG34052 U Conversió aerosubterrània de línia de baixa tensió, en suport i façana, inclòs el subministrament de tub de
protecció d'acer galvanizat de 3 m, caputxó, resines, abraçadores, suports de cables, petit material i ma d'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 1 conversió per a dos caixes de protec

3 Vorera mar 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 FG34053 U Caixa general de protecció de 100 A a façana amb aïllament de poliester reforçat IP-437 amb fusibles i bases
portafusibles tipus H mida 1 de 3x250 a, neutre seccionable i borns bimetal·lics per a cable de 150 mm2 de
secció, amb caixa i tapa per a protecció de cables, segons especificacions i normativa de la companyia
subministradora, inclòs transport a obra, muntatge, fixació i connexionat.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 1 conversió per a dos caixes de protec

3 Vorera mar 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

3 FG34CBTS u Caixa seccionament línia subterranea baixa tensió segons especificacions i normativa de la companyia
subministradora, inclòs transport a obra, muntatge, i connexionat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Carrer extrem actuació 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

4 FG4C020 u Connexio de cable trenat de fins a 150 mm2 de seccio amb tensio a la linia

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 1 conversió per a dos caixes de protec

3 Escomeses

4 Vorera mar 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 Vorera llobregat 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

7 Carrer extrem actuació 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

5 FG34055 U Caixa per a quadre de distribució, de plàstic i metàl·lica amb porta, per a dues fileres de vint-i-dos mòduls i
muntada superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

6 PN14060 U CONFECCIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTE ELÈCTRIC

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 SECBTS10 m Subministrament d'un circuit de cable tipus rv 0.6/1 kv de 3x1x240+1x150 mm2 al, inclosa la seva estesa per
tubular o safata i l'engrapat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

3 Vorera mar 0,000 1,200 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Besòs 0,000 1,200 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

6 Connexió carrers extrems actuació 10,000 1,200 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

Obra 01 PRESSUPOST PRAT D'EN RULL
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 44  TELEFÓNICA

1 FDG3E012 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN CALÇADA, EN RASA 0,5 X 1.O M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ
FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC DE 63 MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE
PVC DE 110 MM DE DIAMETRE.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Creuament carrer final intervenció 7,500 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

2 FDG3E011 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN VORERA, EN RASA 0,5 X 0,8 M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ
FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC DE 63 MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE
PVC DE 110 MM DE DIAMETRE.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

3 Vorera muntanya 28,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera mar 28,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

3 FDK2T003 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus H, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre
solera de formigó HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4 FDK2T001 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus M, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre
solera de formigó HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST PRAT D'EN RULL
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 45  SERVEIS AFECTATS

1 XPAUU002 U PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE D'ESTINTOLAMENT PROVISIONAL I DESVIAMENT DE
SERVEIS DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Desviament Serveis FECSA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 Desviament Serveis GAS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

5 Desviament serveis Agbar 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

6 C#*D#*E#*F#

7 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01 PRESSUPOST PRAT D'EN RULL
Subobra 50  JARDINERIA I REG
Capitol 51  REG
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1 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB
MITJANS MANUALS,  AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

2 Rasa reg 0,000 0,400 0,400 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

3 Fins a escomesa 0,000 0,400 0,400 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

2 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m) esponj,

2 Rasa reg 0,000 0,400 0,400 1,300 0,000 C#*D#*E#*F#

3 Fins a escomesa 0,000 0,400 0,400 1,300 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

3 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m) esponj,

2 Rasa reg 0,000 0,400 0,400 1,300 0,000 C#*D#*E#*F#

3 Fins a escomesa 0,000 0,400 0,400 1,300 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

4 FR02T003 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CANALITZACIO AMB TUB DE PVC COARRUGAT DE D 130 MM
PER A PAS D'INSTAL.LACIONS DE REG

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 Rasa reg 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

3 Fins a escomesa 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

6 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

5 FFB2U440 M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE 53-131-90, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT
MITJÀ I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 Rasa reg 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

3 Fins a escomesa 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

6 F228V010 M3 REBLIMENT I PICONAT DE RASES O POUS AMB SAULO D'APORTACIO, AMB COMPACTACIO DEL 95%
PM, AMIDAMENT SOBRE PERFIL
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

2 Rasa reg 0,000 0,400 0,350 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

3 Fins a escomesa 0,000 0,400 0,350 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

7 FDK3PJ12 U PERICO PER COMPTADOR, DE 80 X 60CM X 40 CM. MIDES INTERIORS, PARET DE 15 CM. DE TOTXO,
ARREBOSSADA I LLISCADA, AMB BASTIMENT D'ACER I DUES TAPES AMB CADENES

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

8 FDK2BP066 UT PERICO DE REGISTRE PER REG DE 0,60 X 0,60 X 0.60 M. DE MIDES UTILS AMB PARET DE 15 DE MAO
CALAT DE 29X14X10 CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE GRAVA, INCLOSA LA TAPA I MARC DE FOSA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Extrems 1,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

3 Creuament escomesa 2,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 By-pass 2,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 valvula descarrega 1,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

6 ventosa 1,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

9 FR024550 U ANELL DE DEGOTEIG OBERT AMB 7 DEGOTADORS INSERITS CADA 30 CM DE 3,5 L/H PROTEGIT AMB
TUB DREN PERFORAT, SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA RASA
INCLOSOS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Plantació arbres 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

10 FR01U006 UT ESCOMESA I COMPTADOR D´AIGUA DE 40 MM DE RAMAL I CABAL ENTRE 4 I 6.3 M3/H

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

11 FR03UA06 U PROGRAMADOR AUTÒNOM DE DOBLE PROGRAMA, AMB CONTROL D'APORTACIÓ D'AIGUA, TEMPS DE
PROGRAMACIÓ DES DE 1 MIN. FINS A 4 H PER ESTACIÓ, EN PASSOS D'1 MIN., AMB 6 ESTACIONS,
POSSIBILITAT DE 8 ARRENCADES PER DIA I PROGRAMA, PILES STANDARD DE 9 V, CIRCUIT
D'ARRENCADA DE BOMBA, CARCASSA DE PLÀSTIC ESTANCA I PREPARAT PER A MUNTATGE MURAL
INTERIOR, TOTALMENT COL.LOCAT, INCLOSES TOTES LES CONNEXIONS ELÈCTRIQUES, TANT DEL
CIRCUIT D'ALIMENTACIÓ DEL PROGRAMADOR, COM DELS ELEMENTS GOVERNATS PER AQUEST

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

12 FR03PJ20 UT CONSOLA PER A PROGRAMADOR TIPUS T-BOSS UNIVERSAL, PROGRAMACIÓ PER INFRAROIGS,
RADIO I MANAGER

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

13 FR044D20 U VALVULA DE DESCÀRREGA O DE DRENATGE AUTOMATICA DE 1/2'' EN COLECTOR DE SORTIDA DE
REG PER DEGOTEIG, INSTAL.LADA EN PERICÓ DE REGISTRE

AMIDAMENT DIRECTE 0,000
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14 FR03J048 UT VENTOSA DOBLE EFECTE DE 2'' DE BRONZE, ROSCADA INCLÒS PART PROPORCIONAL DE LES PECES
ESPECIALS, TOTALMENT CONNECTADA I EN CORRECTE FUNCIONAMENT.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

15 FR045J902 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS SECTORIAL DE 1 1/2'' FORMAT PER
ELECTROVALVULA, TRES VALVULES MASCLE DE RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I
FEMELLA) I DUES TE DE LLAUTO AMB FILTRES DE 300 MICRES I REDUCTOR DE PRESSIÓ DE 10 A 0.5
ATM

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

16 FR045JBW U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS MESTRE DE 2' FORMAT PER ELECTROVALVULA, TRES
VALVULES MASCLE DE RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I FEMELLA) I DUES TE DE LLAUTO,
QUE SUPORTI PRESSIONS DE 10 ATM DE TREBALL INSTAL.LADA DINS PERICÓ

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST PRAT D'EN RULL
Subobra 50  JARDINERIA I REG
Capitol 52  JARDINERIA

1 FR2GU020 U EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE DIMENSIONS 1,1X1,1X1 M, AMB MINICARREGADORA SOBRE
PNEUMÀTICS AMB ACCESSORI RETROEXCAVADOR DE 40 A 60 CM D'AMPLÀRIA DE TREBALL,
CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, TRANSPORT A ABOCADOR
AUTORITZAT, CÀNON D'ABOCAMENT I COL·LOCACIÓ AL FONS DEL SOT DE GRAVES I GEOTÈXTIL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Plantació arbres 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

2 FR3P1131 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A JARDINERIA VEGETAL ADOBADA, EN SACS DE 30 L,
AMB MITJANS MANUALS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond, (m) ut

2 Plantació arbres 1,200 0,800 0,850 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

3 FR3P3F11 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE SAULÓ NO GARBELLAT, A GRANEL, AMB MITJANS MANUALS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond, (m) ut

2 Plantació arbres 1,200 0,800 0,150 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

4 FR458260 U SUBMINISTRAMENT MAGNOLIA GRANDIFLORA (MAGNOLIA) DE 300 A 350 CM D'ALÇADA, AMB PA DE
TERRA DE TELA METAL.LICA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Plantació arbres 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 0,000

5 FR63U320 U PLANTACIÓ D'ARBRE EXEMPLAR DE 6 M D'ALÇÀRIA AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Plantació arbres 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

6 FR82UC30 U TUTOR PER A CACTÀCIES DE MÉS DE 251 CM D'ALÇÀRIA VISTA, COL.LOCAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Plantació arbres 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

Obra 01 PRESSUPOST PRAT D'EN RULL
Subobra 60  SENYALITZACIÓ
Capitol 61  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

1 FBPA1001 M BANDA DE 50 CM D'AMPLÀRIA PER A PASSOS DE VIANANTS SENSE SEMÀFORS, PER METRE LINEAL
REALMENT PINTAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ud

3 Pas de vianants carrers extrems 4,000 4,000 3,000 48,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,000

2 FBPA1002 M BANDA DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA PER A BANDA DE DETENCIÓ PER A PASSOS DE
VIANANTS, PER METRE LINEAL REALMENT PINTAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ud

2 C#*D#*E#*F#

3 Pas de vianants carrers extems d'actua 3,000 3,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

3 FBPM1000 DIA INCREMENT PER JORNADA DE DESPLAÇAMENT D'EQUIP DE PINTURA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PRAT D'EN RULL
Subobra 60  SENYALITZACIÓ
Capitol 62  SENYALITZACIÓ VERTICAL

1 FBB11111 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT, TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT,
PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT
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AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2 FBB11251 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT, CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE, PER
A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 FBBZ3320 U SUPORT CILÍNDIC DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 60MM DE DIÀMETRE I 2MM DE GRUIX, COL.LOCAT
A TERRA FORMIGONAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Senyal triangular 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

3 Senyal circular 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST PRAT D'EN RULL
Subobra 70  MOBILIARI URBÀ

1 FQ32U020 U PILONA BARCELONA NORMAL DE 1000 MM D'ALÇADA, FORMADA PER FUST I REMAT DE FOSA GRIS DE
100 MM DE DIAMETRE I ACABAT PINTAT AMB IMPRIMACIO FOSFATANT ANTIOXIDANT I OXIRON NEGRE
FERRITIC, ANELLA D'ACER INOXIDABLE DE 84 MM DE DIAMETRE EXTERIOR I ACABAT MATITZAT I
SENYAL DE L'AJUNTAMENT DE LA CIUTAT EN RELLEU D' 1,5 MM I ALÇADA DE 65 MM, COL.LOCADA
AMB MORTER 1:4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 Vorera Llobregat 31,000 31,000 C#*D#*E#*F#

3 Vorera Besòs 31,000 31,000 C#*D#*E#*F#

4 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 62,000

2 FQ21U010 U PAPERERA 70 L FORMADA PER UN TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 20 MM DE DIAMETRE I 1,5 MM
DE GRUIX, UNA PLANXA PERFORADA DE 2 MM DE GRUIX I PERFORACIONS DE 5 MM DE DIAMETRE,
UNA PLANXA DE BASE DE PAPERERA DE 3 MM DE GRUIX AMB DUES PERFORACIONS DE 8 MM DE
DIAMETRE PER AL DESGUAS, 2 EIXOS DE GIR, UN TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 30 MM DE
DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX, UN SUPORT DE PAPERERA FORMAT PER UN TUBULAR RODO D'ACER
GALVANITZAT DE 40 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX, 2 PLETINES D'ANCORATGE AMB CARTEL.LES
SOLDADES A 6 AMB DUES PERFORACIONS DE 12 MM DE DIAMETRE PER CARGOLAR-LA AL PAVIMENT
DE VORERA I SUBJECCIONS FORMADES PER 4 PERNS D'EXPANSIO M8

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 Vorera Llobregat 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

3 Vorera Besòs 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

5 Extrem d'actuació 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

Obra 01 PRESSUPOST PRAT D'EN RULL
Subobra 80  SEGURETAT I SALUT
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1 X1211000 U PARTIDA DE SEGURETAT I SALUT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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Obra 01 Pressupost Prat d'en Rull

Subobra 10 Treballs previs

1 F121U104 M2 LLOGUER DIARI DE BASTIDA METAL.LICA DE LLOGUER EN
MODULS DE 5 M2, PER A PETITES SUPERFICIES (P - 11)

1,00 4.200,000 4.200,00

TOTAL Subobra 01.10 4.200,00

Obra 01 Pressupost Prat d'en Rull

Subobra 20 Enderrocs i Moviment de Terres

Capitol 21 Voreres

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO. (P - 2) 109,50 6,000 657,00

2 F21L4JA3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, IGUAL O SUPERIOR A 10
M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I 1
M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL
(P - 16)

12,58 252,000 3.170,16

3 F21L4JE3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I 1 M
D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL (P
- 18)

16,54 55,200 913,01

4 F21L4JC4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, SUPERIOR A 50 M2,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX, COM A
MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MARTELL
TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA (P - 17)

6,14 252,000 1.547,28

5 F21PV045 M DEMOLICIO COMPLETA DE VORADA I BASE DE FORMIGO MÉS
DE 20M DE LLARG (P - 22)

3,35 126,000 422,10

6 F21PV047 M DEMOLICIÓ COMPLETA DE VORADA INFERIOR A 5M I BASE DE
FORMIGÓ (P - 23)

10,19 10,000 101,90

7 F21PV057 M DEMOLICIO <5M DE RIGOLA DE PANOTS I BASE DE FORMIGO (P
- 24)

6,68 10,000 66,80

8 F2192C04 M DEMOLICIÓ DE GUAL DE FORMIGÓ COL.LOCAT SOBRE
FORMIGÓ AMB MITJANS MECÀNICS I AJUDES MANUALS, I
CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 13)

8,30 5,000 41,50

9 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 39)

38,89 119,490 4.646,97

10 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 37)

24,38 106,680 2.600,86

11 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO DE 12 T, FINS A
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT
I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR   (P - 38)

14,16 0,000 0,00

12 F21QCV03 U ARRENCADA DE PILONES TIPUS 'BARCELONA 93' I CARREGA
SOBRE CAMIO (P - 26)

7,85 4,000 31,40

13 F21CV061 U DESMUNTATGE DE SENYAL VARIABLE PRECEPTIVA, INCLOS EL
SEU SUPORT (P - 14)

102,13 4,000 408,52

14 F21QCV01 U DESMUNTATGE DE PAPERERES DE QUALSEVOL TIPUS I
CARREGA SOBRE CAMIO (P - 25)

2,72 2,000 5,44

TOTAL Capitol 01.20.21 14.612,94

Obra 01 Pressupost Prat d'en Rull
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Subobra 20 Enderrocs i Moviment de Terres

Capitol 22 Calçada

1 F21N4XA2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM
DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MITJANS
MECANICS, PER A EXECUCIO DE RASES (P - 20)

5,74 65,800 377,69

2 F21K4AU4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO, >50 M2, FINS A 30 CM
DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MARTELL
TRENCADOR AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE
RETROEXCAVADORA (P - 15)

8,87 204,750 1.816,13

3 F221C620 M3 EXCAVACIÓ I CÀRREGA DE TERRA PER A CAIXA DE PAVIMENT
EN TERRENY DE TRÀNSIT, AMB MITJANS MECÀNICS (P - 27)

3,66 40,950 149,88

4 F9W1V100 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics de 0 a 6 cm, en encaixos
aïllats (reparacions), arrencament, inclosos talls i acabats a tapes i
reixes, inclòs càrrega i transport a planta de reciclatge i posterior
escombrat i neteja (P - 64)

4,23 50,000 211,50

5 F9Z1V010 M TALL DE PAVIMENTS DE QUALSEVOL TIPUS AMB DISC DE
DIAMANT (P - 68)

1,61 372,000 598,92

6 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 39)

38,89 10,080 392,01

7 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 37)

24,38 10,080 245,75

8 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO DE 12 T, FINS A
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT
I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR   (P - 38)

14,16 139,230 1.971,50

9 F21N4XC2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM
DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB
MITJANS MECANICS (P - 21)

0,86 204,750 176,09

10 F2132232 M3 ENDERROC DE FONAMENT EN POUS DE FORMIGO EN MASSA,
AMB MARTELL TRENCADOR SOBRE RETROEXCAVADORA I
CARREGA MECANICA DE RUNA SOBRE CAMIO (P - 12)

55,02 0,000 0,00

TOTAL Capitol 01.20.22 5.939,47

Obra 01 Pressupost Prat d'en Rull

Subobra 30 Pavimentació

Capitol 31 Pavimentació Voreres

1 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT
20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE
MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (P - 42)

87,01 84,510 7.353,22

2 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES
PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2  (P - 56)

57,88 0,000 0,00

3 F9E1310N M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM,
CLASSE 1A PREU SUPERIOR, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA
AMB MORTER MIXT 1:0.5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L I BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND (P -
54)

33,84 534,000 18.070,56

4 F9E11UU2 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PANOT O RAJOLA
, <10 M2 (P - 53)

25,03 106,800 2.673,20

5 F961U111 M ENTRE 5 I 20M DE VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS
QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA FI, RECTA,
ESCAIRADA I BUIXARDADA DE 20X25 CM, COL.LOCADA AMB

57,22 30,000 1.716,60

euros
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FONAMENT DE FORMIGO (P - 43)

6 F981U015 M EXECUCIÓ GUAL PER A VEHICLES MODEL 60, DINS D'UN
CONJUNT D'ACTUACIONS EN UN MATEIX CARRER, DE PEDRA
GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE,
GRA FI, AMB LES CARES VISTES FLAMEJADES, DE SECCIO
62X30 CM, INCLOS PART PROPORCIONAL DE CAPS DE REMAT
DE 62X40X30 CM CONFORMATS AMB QUART DE
CIRCUMFERENCIA DE 40 CM DE RADI, COL.LOCAT SOBRE
SOLERA DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 DE 20 CM
DE GRUIX (P - 46)

208,78 0,000 0,00

7 F981U027 M EXECUCIÓ GUAL PER A VIANANTS MODEL R-120 ,RECTE, DINS
D'UN CONJUNT D'ACTUACIONS AL MATEIX CARRER , DE PEDRA
GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE,
AMB LES CARES VISTES FLAMEJADES, FORMAT PER RAMPES
DE 121.8X40X6 CM, INCLOS:PART PROPORCIONAL DE CAPS DE
REMAT I FORATS PER A PAPERERES I
SEMAFOR,DESPLAÇAMENT DE QUALSEVOL ELEMENT O
SERVEI,CANVI DE REIXES DE IMBORNALS,ANUL·LACIÓ
D'IMBORNALS,ENRASSAT DE QUALSEVOL TIPUS DE TAPES,
COL.LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE RESISTENCIA 15
N/MM2 DE 10 CM DE GRUIX. (P - 47)

386,33 5,500 2.124,82

8 F9WZV020 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER A SITUAR A NOVA RASANT
DE MARC I REIXES DE DESGUAS EN OBRES DE RECOBRIMENT
ASFALTIC, AMB MAÓ MASSÍS I MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I
ADORMIMENT RÀPID (P - 67)

29,40 9,000 264,60

9 EEKZ3155 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS
DE FOSA GRISA DE 420 X 420 X 40 MM I DE 25 KG DE PES,
COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L´OBRA
AMB FORMIGONERA DE 165 L (P - 9)

34,37 0,000 0,00

10 EEKZ3175 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS
DE FOSA GRISA DE 620 X 620 X 50 MM I DE 52 KG DE PES,
COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L´OBRA
AMB FORMIGONERA DE 165 L (P - 10)

62,78 0,000 0,00

11 F991Z040 U ESCOSSELL QUADRAT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE
100X100X20 DE 10 MM DE GRUIX, FONAMENT I ANELLAT DE
FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 (P - 50)

121,14 0,000 0,00

12 F9915322 U RENOVACIÓ D'ESCOSSELL DE FORMIGÓ INCLÒS TOTES LES
FEINES DE DEMOLICIÓ I COL·LOCACIÓ, DE 106X106 CM DE LLUM
I 25 CM DE FONDARIA, AMB 4 PECES DE MORTER DE CIMENT DE
113X20X7 CM, D'UN CANTELL BISELLAT, REJUNTADES AMB
MORTER MIXT 1:0,5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA
DE 165 L I BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 (P -
48)

194,13 0,000 0,00

13 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR
DE 40X40 CM I 7 CM DE GRUIX, TIPUS LLOSA VULCANO DE
BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT
1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I
REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA (P - 55)

51,34 0,000 0,00

14 F9B4U110 M2 PAVIMENT DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS
PIRINEOS O OCHAVO JASPE, FLAMEJADA, DE 5 CM DE GRUIX,
COL.LOCADA AMB MORTER (P - 51)

129,13 0,000 0,00

15 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS
(P - 65)

2,83 534,000 1.511,22

16 F991Z030 U ESCOSSELL QUADRAT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE
120X80X20 DE 10 MM DE GRUIX, FONAMENT I ANELLAT DE
FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 (P - 49)

122,43 0,000 0,00

17 F9B4U310 M2 PAVIMENT DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS
PIRINEOS O OCHAVO JASPE, FLAMEJADA, DE 8 CM DE GRUIX,
COL.LOCADA AMB MORTER (P - 52)

161,18 0,000 0,00

18 F961UA20 M >20 M VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA,
GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA FI, RECTA, SERRADA
MECANICAMENT I FLAMEJADA, DE 20X25 CM, COL.LOCADA
SOBRE PAVIMENT O LLIT DE FORMIGO EXISTENT (P - 44)

40,87 156,000 6.375,72

euros
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TOTAL Capitol 01.30.31 40.089,94

Obra 01 Pressupost Prat d'en Rull

Subobra 30 Pavimentació

Capitol 32 Pavimentació Calçada

1 F9H1V120 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a
temperatura normal, tipus AC 22 surf 50/70 S, AC 22 surf 35/50S,
AC16 surf 50/70 S, AC 16 surf 35/50 S (S-12/20) amb granulat per a
rodament i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 5% de
reciclat de mescla bituminosa (P - 57)

50,82 51,198 2.601,88

2 F9H1V140 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a
temperatura normal, AC 11 surf 50/70 D, AC 11 surf 35/50 D (D-8/10),
amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració. Està
inclòs fins un 5% de reciclat de mescla bituminosa (P - 58)

56,68 36,570 2.072,79

3 F9J1V010 m2 Reg d´imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5
IMP (ECI), amb dotació 1,5 kg/m2, neteja del ferm inclosa (P - 62)

1,06 304,750 323,04

4 F9J1V025 m2 Reg d´adherència amb Emulsió bituminosa catiònica termoadherent
modificada amb polimers tipus C60BP4 TER o C60BP3 TER
(ECR2d-m), amb una dotació d'1 kg/m2, neteja del ferm inclosa (P - 63)

0,86 304,750 262,09

5 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT
20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE
MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (P - 42)

87,01 40,950 3.563,06

6 F931201J M3 BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL
MATERIAL AL 98 % DEL PM (P - 41)

32,20 30,713 988,96

7 F227T00F M2 REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB
COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 33)

1,37 304,750 417,51

8 F9WZV011 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER SITUAR A NOVA RASANT DE
MARC I TAPA DE POUS DE CLAVEGUERES O ALTRES SERVEIS,
EN OBRES DE RECOBRIMENT ASFALTIC, AMB MAÓ MASSÍS I
MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I ADORMIMENT RÀPID (P - 66)

143,80 3,000 431,40

9 F9HYV050 t Col·locació a l'obra i compactació al 98 % de l'assaig marshall, de
mescla bituminosa en calent, en conjunt d'obres de més de 200 t de
material col·locat (P - 59)

11,96 0,000 0,00

10 F9HYV060 t Col·locació a l'obra i compactació al 98% de l'assaig marshall, de
mescla bituminosa en calent, en conjunt d'obres de fns a 200 t de
material col·locat (P - 60)

19,36 87,768 1.699,19

11 F9HYV200 dia Increment de l'equip d'estesa per a la col·locació a l'obra i
compactació al 98% de l'assaig marshall, inclòs neteja prèvia de la
calçada, de qualsevol mescla bituminosa en calent, quan per
necessitats administratives es realitzi en treballs nocturn, dissabtes o
festius (P - 61)

2.059,62 1,000 2.059,62

12 F974V011 M <20M RIGOLA DE 30 CM D'AMPLARIA AMB PECES DE MORTER
DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE 30X30X8 CM, COL.LOCADES
AMB MORTER DE CIMENT 1:4 ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L (P - 45)

19,16 146,000 2.797,36

TOTAL Capitol 01.30.32 17.216,90

Obra 01 Pressupost Prat d'en Rull

Subobra 40 Serveis

Capitol 41 Xarxa Sanejament

1 F222V010 M3 EXCAVACIO MANUAL DE CALES EN ZONA DE SERVEIS (P - 32) 95,35 20,000 1.907,00

euros
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2 F2229A22 M3 EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I MÉS DE 2 M
D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS
MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT (P -
30)

11,56 173,880 2.010,05

3 F23167S1 M2 APUNTALAMENT I ESTREBADA DE RASES I POUS DE FINS A 2 M
D'AMPLARIA, PER A UNA PROTECCIO DE MES DEL 30 % I FINS AL
60 %, AMB FUSTA, EN OBRES DE CLAVEGUERAM (P - 36)

18,59 315,000 5.855,85

4 F222010P M3 EXCAVACIO DE RASES DE MES DE 0,60 M D'AMPLARIA I FINS A 3
M DE FONDARIA EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS ,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS (P - 29)

40,55 62,400 2.530,32

5 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS
(P - 65)

2,83 111,600 315,83

6 FD12PC0S M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE PARET MASSISA, DE D=315
MM, DE PN 6 BAR I SN4 (4KN/M2) SEGONS NORMA
UNE-EN-53962, EN SOLERA DE 10 CM I REBLERT FINS A 10 CM
SOBRE EL TUB AMB FORMIGÓ (P - 75)

151,35 15,000 2.270,25

7 FD12PD0S M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE PARET MASSISA, DE D=400
MM, DE PN 6 BAR I SN4 (4KN/M2) SEGONS NORMA
UNE-EN-53962, EN SOLERA DE 10 CM I REBLERT FINS A 10 CM
SOBRE EL TUB AMB FORMIGÓ (P - 76)

303,84 30,000 9.115,20

8 FD1ZV016 U CONNEXIO DE CLAVEGUERO O EMBORNAL A COL.LECTOR TOT
INCLÒS AMB TUB D=400MM
(P - 79)

616,92 11,000 6.786,12

9 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT
20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE
MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (P - 42)

87,01 65,994 5.742,14

10 F228A60F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0.6 I
FINS A 1.5 M, AMB MATERIAL ADEQUAT, EN TONGADES DE
GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB
COMPACTACIÓ DEL 98 % PM (P - 34)

14,58 124,170 1.810,40

11 F2A15000 M3 SUBMINISTRAMENT DE TERRA ADEQUADA D'APORTACIÓ (P - 40) 6,21 124,170 771,10

12 F222S010 M3 EXCAVACIO DE POU AILLAT DE SECCIO FINS A 1 M2 I DE MES DE
7 M I MENYS D'11 M DE FONDARIA, EN TERRES, AMB MITJANS
MANUALS, INCLOSES LES FEINES D'EXTRACCIO I CARREGA
MANUAL. , AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE
SERVEIS (P - 31)

23,49 27,225 639,52

13 FDD2S010 M PARET PER A POU QUADRAT DE 70 X 70 CM DE SECCIO
INTERIOR, DE 14 CM DE GRUIX DE MAO CALAT, ARREBOSSADA I
LLISCADA PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:6, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L (P - 82)

218,09 7,500 1.635,68

14 FD5JV010 M POU PER A AIGUES PLUVIALS, EMBORNAL, DE 70X30 CM DE
SECCIO INTERIOR (P - 80)

82,86 9,000 745,74

15 FD1AUU20 U SUBMINISTRAMENT DE MARC APARENT RODÓ I TAPA PER A
POU DE REGISTRE DE FOSA DUCTIL, CLASES D400,
HOMOLOGADA COM A MODEL BARCELONA 2-400 (P - 77)

207,93 3,000 623,79

16 FD1BS010 U BASTIMENT I REIXA TIPUS AJUNTAMENT DE BARCELONA, DE
FOSA DUCTIL PER A EMBORNAL DE 70 X 30 CM, DE CARREGA
DE TRENCAMENT SUPERIOR A 25 T SEGONS LES NORMES UNE
41-300-87 I EN-124, COL.LOCADA AMB MORTER (P - 78)

105,00 6,000 630,00

17 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 39)

38,89 287,443 11.178,66

18 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 37)

24,38 287,443 7.007,86

19 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO DE 12 T, FINS A
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT
I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR   (P - 38)

14,16 226,044 3.200,78

20 FD7FK577 M TUB DE PVC TIPUS TELUA DE CLASSE RESSISTENT SN-4 DE 800
MM DE DIÀMETRE I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS

420,59 63,000 26.497,17

euros
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D'UNIONS , COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA (P - 81)

TOTAL Capitol 01.40.41 91.273,46

Obra 01 Pressupost Prat d'en Rull

Subobra 40 Serveis

Capitol 42 Enllumenat Públic i Fibra Optica

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO. (P - 2) 109,50 3,000 328,50

2 EE15CV14 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I FIBRA OPTICA EN
RASA 0.40 X 0.80 M DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB
RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES DE
LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA
OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO
EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS
MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ,
CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA
RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95%
DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15
CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL
PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 90 MM DE
DIÀMETRE I INTERIOR LLIS AMB PLAQUES DE PROTECCIÓ
SEGONS NORMES DE CIA. , NETEJA DEL CARRER, VALLAT I
SENYALITZAT. (P - 7)

137,25 0,000 0,00

3 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN
CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE FONDÀRIA. INCLOU
L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM
D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO
INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS
NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS
MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ,
CÀNON D'ABOCADOR, FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ
EN MASSA HM-150 DE DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR
REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT
I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE
FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON
S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC
DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS
NORMES DE CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT
UNE-EN-50086 DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA
DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT. (P - 8)

157,89 10,000 1.578,90

4 EE15CV01 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC EN RASA 0.40 X 0.60 M
DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA
D'UNA RASA DE 60 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE
PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA
D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA
POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE
TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON
D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA
AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM,
REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS
LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT
SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'UN
TUB DE POLIETILÈ CORRUGAT UNE-EN-50086 DE 90 MM DE
DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I
SENYALITZAT.
(P - 5)

84,52 0,000 0,00

euros
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5 FDK2U031 U PERICÓ QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 80 X 80
X 70 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAÓ CALAT DE 10
X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE
CIMENT 1:2:10 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE PEDRERA
GRANÍTICA DE 10 CM DE GRUIX, INCLOU SUMINISTRE I
COL·LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA. (P - 88)

272,25 5,000 1.361,25

6 FDK2U030 U PERICÓ QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 58 X 58
X 60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAÓ CALAT DE 10
X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE
CIMENT 1:2:10 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE PEDRERA
GRANÍTICA DE 10 CM DE GRUIX, INCLOU SUMINISTRE I
COL·LOCACIÓ DE BASTIMENT I TAPA. (P - 87)

146,68 0,000 0,00

7 FG34052 U Conversió aerosubterrània de línia de baixa tensió, en suport i façana,
inclòs el subministrament de tub de protecció d'acer galvanizat de 3 m,
caputxó, resines, abraçadores, suports de cables, petit material i ma
d'obra (P - 93)

233,42 0,000 0,00

8 F21L4JG5 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2 ,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I MES
DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR
MANUAL (P - 19)

16,36 0,000 0,00

9 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 39)

38,89 0,000 0,00

10 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 37)

24,38 0,000 0,00

11 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR
DE 40X40 CM I 7 CM DE GRUIX, TIPUS LLOSA VULCANO DE
BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT
1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I
REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA (P - 55)

51,34 0,000 0,00

12 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES
PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2  (P - 56)

57,88 0,000 0,00

13 FHA8E355 M SUBMINISTRAMENT DE CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR
D'1 X 35 MM2 I MUNTAT EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA (P -
98)

1,98 0,000 0,00

14 FHV1E010 M ESTESA DE CONDUCTOR DE 6-10-16 MM2 EN TUB (P - 101) 1,86 0,000 0,00

15 FHV1E200 M ESTESA DE CONDUCTOR DE PRESA A TERRA (P - 102) 0,17 0,000 0,00

16 EAM0E020 U FONAMENTACIÓ DE SUPORT AMB FORMIGÓ EN MASSA DE
DIMENSIONS 0,8 X 0,8 X 1,0 M D'EXCAVACIÓ I 0,8 X 0,8 X 0,8 M DE
DAU DE FORMIGÓ HM-25, TRANSPORT DE TERRES SOBRANTS A
ABOCADOR, COL·LOCACIÓ DE PERNS D'ANCORATGE,
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PLACA DE PRESA DE
TERRA, CABLE DE COURE NU DE 35 MM I ELEMENTS AUXILIARS,
SEGONS PLÀNOLS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA. (P - 1)

141,69 0,000 0,00

17 FHWE405 U LLUMINARIA BERNA LED O SIMILAR, DE QUALSEVOL
CONVINACIÓ DE NÚMEROS DE LEDS, INCLÒS DRIVERS,NODES I
QUALSEVOL ELEMENT AUXILIAR PEL SEU BON FUNCIONAMENT I
EL CONTROL PUNT A PUNT (P - 108)

688,59 0,000 0,00

18 FHV5E020 U MUNTATGE DE COLUMNA O BÀCUL METÀL·LIC DE 5 A 7 M
D'ALÇADA, FINS A 1,5 M DE SORTINT I PLANXA DE 4 MM, FIXAT
AMB PLATINA SOBRE DAU DE FORMIGÓ, INCLOENT GRUAMENT,
ANIVELLAMENT, CONNEXIÓ DE PRESA DE TERRA, INSTAL·LACIÓ
ELÈCTRICA COMPLETA DE L'INTERIOR DEL SUPORT I
COL·LOCACIÓ DE LA LLUMINÀRIA DEIXANT EL PUNT DE LLUM EN
CONDICIONS PEL FUNCIONAMENT. (P - 104)

118,08 0,000 0,00

19 FHV3E020 U SUBSTITUCIÓ DE LLUMINÀRIA EXTERIOR DE 5 A 10 M D'ALÇÀRIA
INCLÓS EL CONNEXIONAT I ORIENTACIÓ DE LA LLUMINÀRIA. (P -
103)

35,34 0,000 0,00

20 EC1SU104 U RETIRADA DE CABLE SOBRE FAÇANA AMB CAMIÓ CISTELLA O
PLATAFORMA ELEVADORA. (P - 4)

1,77 0,000 0,00
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21 FHVQCV02 U DESMUNTATGE DE QUALSEVOL TIPUS DE SUPORT O BRAÇ
COLLAT A FAÇANA, APLEC I RECOLLIDA D'ELEMENTS
DESMUNTATS INCLÒS CARREGA SOBRE CAMIO I TRANSPORT A
PUNT DE RECOLLIDA AUTORITZAT. INCLOU REPARACIÓ I NOU
MATERIAL DE PARAMENT EXISTENT A FAÇANA AFECTAT PER LA
RETIRADA. (P - 105)

102,09 0,000 0,00

22 MN1220 U VERIFICACIÓ DE PUNT DE LLUM INSTAL·LAT O AFECTAT I
CONTROL AUTOMÀTICS DEL MATEIX SEGONS PROTOCOL
AJUNTAMENT DE BARCELONA. (P - 126)

8,77 0,000 0,00

23 MP2785 U PINTURA DE PUNT DE LLUM FINS A UNA ALÇADA DE 3 M
MITJANÇANT IMPRIMACIÓ I APLICACIÓ DE PINTURA
ANTIENGANXINES I UNA SEGONA APLICACIÓ ANTI-GRAFFITIS,
MODEL JAPÓ. (P - 128)

119,49 0,000 0,00

24 PN1524 PA ACONDICIONAMENT DE QUADRE DE COMANDAMENT I
PROTECCIÓ EXISTENT.
(P - 132)

735,00 0,000 0,00

25 PN14060 U CONFECCIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTE ELÈCTRIC (P - 130) 1.790,25 0,000 0,00

26 PN14050 PA DESPESES DE COMPANYIA PER RETIRADA D'ESCOMESA
ANTIGA (P - 129)

1.260,00 0,000 0,00

27 FHT6E140 U SUBMINISTRAMENT DE CENTRE DE COMANDAMENT MODEL
TIPUS BARCELONA CITI 10 R BCN 4S O SIMILAR, PREPARAT PER
A QUATRE CIRCUITS DE SORTIDA, CONSTITUIT PER ARMARI
D'ACER INÒXIDABLE EQUIPAT AMB CONTROL CENTRALITZAT
AMB RÀDIO MODEM I/O WIFI, ANTENA DIRECTIVA I EQUIPS
COMPACTES DE PROTECCIÓ I ESTABILITZADOR DE FLUXE DE
FINS A 45 KVA PER A UNA QUALSEVOL POTÈNCIA DE
CONTRACTACIÓ. (P - 100)

14.174,56 2,000 28.349,12

28 MP2780 U TRACTAMENT DE PINTURA FET A TALLER DEL PUNT DE LLUM,
TRACTAMENT DE RILZANT APROVAT PER LA D.O FINS A
L'ALÇADA INDICADA I APLICACIÓ DE PINTURA ANTIENGANXINES
I  ANTI-GRAFFITIS, MODEL PARÍS. (P - 127)

232,60 0,000 0,00

29 FHWE402 U LLUMINARIA TIPUS NATH O EQUIVALENT, IP66, TECNOLOGIA
ISTANIUM O SIMILAR LEDS, INCLÒS QUALSEVOL NÚMERO DE
GRUP DE LEDS, INCLÒS DRIVER, NODES I TOT ELEMENT
AUXILIAR PEL SEU BON FUNCIONAMENT I CONTROL PUNT A
PUNT. (P - 107)

604,59 0,000 0,00

30 FHWE400 U PROJECTORS RECTANGUALAR DE LEDS PRQ,TST,TOP O
ALTRES SIMILARS, AMB QUALSEVOL TIPUS DE NÚMERO DE
GRUPS DE LEDS DE FUNDICIÓ INJECTADA D'ALUMINI PER A
EXTERIOR, IP-66, ARMADURA D'ALUMINI EXTRUSSIONAT, AMB
ÒPTICA NORMAL I VIDRE PLA. INCLÒS EL DRIVER I EL NODE,
AIXÍ COM QUALSEVOL ELEMENT AUXILIAR PEL SEU BON
FUNCIONAMENT I CONTROL PUNT APUNT. (P - 106)

550,07 0,000 0,00

31 PN1523 PA TREBALLS COMPLEMENTARIS PER REALITZACIO D'ESCOMESA
(P - 131)

1.680,00 0,000 0,00

32 FHM1E820 U SUBMINISTRAMENT DE COLUMNA TIPUS PLUS DE 6 M D'ALÇADA,
CILÍNDRICA, DE TUB D'ACER GALVANITZAT I 3 MM DE GRUIX DE
QUALITAT MÍNIMA UNE-19043, DIÀMETRE A LA BASE 127 MM,
AMB ANELL PERIMETRAL DE REFORÇ AMB CREUETA DE
SUPORTACIÓ LLUMENERA, PLETINA, PERNS D'ANCORATGE,
TRACTAMENT COMPLEMENTARI DE PINTURA ANTICORROSIVA A
LA PART INTERIOR I EXTERIOR DE LA COLUMNA FINS A LA
PORTELLA, SEGONS ESPECIFICACIONS DEL PLEC DE
CONDICIONS I PLÀNOLS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA. (P -
99)

345,42 0,000 0,00

33 FG33301 m SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE CONDUCTOR DE 4 X 6 MM2 DE
SECCIÓ, TRENAT I COMPACTE, SOTERRAT, inclosa la seva estesa
per tubular soterrat o safata i l'engrapat. (P - 92)

5,66 0,000 0,00

TOTAL Capitol 01.40.42 31.617,77

Obra 01 Pressupost Prat d'en Rull
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Subobra 40 Serveis

Capitol 43 FECSA

Subcapitol 01 Obra civil

1 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN
CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE FONDÀRIA. INCLOU
L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM
D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO
INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS
NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS
MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ,
CÀNON D'ABOCADOR, FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ
EN MASSA HM-150 DE DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR
REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT
I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE
FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON
S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC
DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS
NORMES DE CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT
UNE-EN-50086 DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA
DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT. (P - 8)

157,89 0,000 0,00

2 EAN0020 U 'CATA PER A REALITZAR CONNEXIÓ D'ESCOMESA PER PART DE
COMPANYIA, DE 1,5 X 1 X 0,8 INCLÒS RETIRADA DE RUNES A
L'ABOCADOR, OMPLERT DE SAULÓ I COL·LOCACIÓ DE PLANXA
DE FERRO PROVISIONAL. (P - 3)

348,22 0,000 0,00

3 F21L4JG5 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2 ,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I MES
DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR
MANUAL (P - 19)

16,36 0,000 0,00

4 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 39)

38,89 0,000 0,00

5 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 37)

24,38 0,000 0,00

6 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR
DE 40X40 CM I 7 CM DE GRUIX, TIPUS LLOSA VULCANO DE
BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT
1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I
REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA (P - 55)

51,34 0,000 0,00

7 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES
PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2  (P - 56)

57,88 0,000 0,00

8 EE15CV12 M CANALITZACIÓ PER BAIXA TENSIÓ EN RASA 0.40 X 1.00 M DE
FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA
D'UNA RASA DE 100 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE
PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA
D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA
POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE
TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON
D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA
AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM,
REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS
LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT
SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DOS
TUBS DE PVC DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE
PROTECCIÓ SEGONS NORMES DE CIA., NETEJA DEL CARRER,
VALLAT I SENYALITZAT. (P - 6)

152,36 0,000 0,00

9 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO. (P - 2) 109,50 0,000 0,00
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TOTAL Subcapitol 01.40.43.01 0,00

Obra 01 Pressupost Prat d'en Rull

Subobra 40 Serveis

Capitol 43 FECSA

Subcapitol 02 Obra mecánica

1 FG34052 U Conversió aerosubterrània de línia de baixa tensió, en suport i façana,
inclòs el subministrament de tub de protecció d'acer galvanizat de 3 m,
caputxó, resines, abraçadores, suports de cables, petit material i ma
d'obra (P - 93)

233,42 2,000 466,84

2 FG34053 U Caixa general de protecció de 100 A a façana amb aïllament de
poliester reforçat IP-437 amb fusibles i bases portafusibles tipus H
mida 1 de 3x250 a, neutre seccionable i borns bimetal·lics per a cable
de 150 mm2 de secció, amb caixa i tapa per a protecció de cables,
segons especificacions i normativa de la companyia subministradora,
inclòs transport a obra, muntatge, fixació i connexionat. (P - 94)

168,43 0,000 0,00

3 FG34CBTS u Caixa seccionament línia subterranea baixa tensió segons
especificacions i normativa de la companyia subministradora, inclòs
transport a obra, muntatge, i connexionat. (P - 96)

188,11 0,000 0,00

4 FG4C020 u Connexio de cable trenat de fins a 150 mm2 de seccio amb tensio a la
linia (P - 97)

149,99 0,000 0,00

5 FG34055 U Caixa per a quadre de distribució, de plàstic i metàl·lica amb porta, per
a dues fileres de vint-i-dos mòduls i muntada superficialment (P - 95)

199,45 2,000 398,90

6 PN14060 U CONFECCIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTE ELÈCTRIC (P - 130) 1.790,25 1,000 1.790,25

7 SECBTS10 m Subministrament d'un circuit de cable tipus rv 0.6/1 kv de
3x1x240+1x150 mm2 al, inclosa la seva estesa per tubular o safata i
l'engrapat (P - 133)

26,23 0,000 0,00

TOTAL Subcapitol 01.40.43.02 2.655,99

Obra 01 Pressupost Prat d'en Rull

Subobra 40 Serveis

Capitol 44 Telefónica

1 FDG3E012 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN CALÇADA, EN RASA 0,5 X
1.O M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ FORMIGONAT AMB SECCIÓ
DE FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC DE 63
MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE PVC DE 110 MM DE DIAMETRE.
(P - 84)

89,40 0,000 0,00

2 FDG3E011 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN VORERA, EN RASA 0,5 X 0,8
M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE
FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC DE 63
MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE PVC DE 110 MM DE DIAMETRE.
(P - 83)

71,98 0,000 0,00

3 FDK2T003 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus H, per a
instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la
mateixa excavació (P - 86)

584,09 0,000 0,00

4 FDK2T001 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus M, per a
instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la
mateixa excavació (P - 85)

209,75 0,000 0,00
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TOTAL Capitol 01.40.44 0,00

Obra 01 Pressupost Prat d'en Rull

Subobra 40 Serveis

Capitol 45 Serveis Afectats

1 XPAUU002 U PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE
D'ESTINTOLAMENT PROVISIONAL I DESVIAMENT DE SERVEIS
DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES  (P - 0)

3.325,00 3,000 9.975,00

TOTAL Capitol 01.40.45 9.975,00

Obra 01 Pressupost Prat d'en Rull

Subobra 50 Jardineria i Reg

Capitol 51 Reg

1 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE
FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS (P - 28)

50,69 0,000 0,00

2 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 39)

38,89 0,000 0,00

3 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 37)

24,38 0,000 0,00

4 FR02T003 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CANALITZACIO AMB TUB
DE PVC COARRUGAT DE D 130 MM PER A PAS
D'INSTAL.LACIONS DE REG (P - 112)

4,00 0,000 0,00

5 FFB2U440 M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 40 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS
UNE 53-131-90, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MITJÀ I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA (P - 91)

6,75 0,000 0,00

6 F228V010 M3 REBLIMENT I PICONAT DE RASES O POUS AMB SAULO
D'APORTACIO, AMB COMPACTACIO DEL 95% PM, AMIDAMENT
SOBRE PERFIL (P - 35)

42,86 0,000 0,00

7 FDK3PJ12 U PERICO PER COMPTADOR, DE 80 X 60CM X 40 CM. MIDES
INTERIORS, PARET DE 15 CM. DE TOTXO, ARREBOSSADA I
LLISCADA, AMB BASTIMENT D'ACER I DUES TAPES AMB
CADENES (P - 90)

550,87 0,000 0,00

8 FDK2BP066 UT PERICO DE REGISTRE PER REG DE 0,60 X 0,60 X 0.60 M. DE
MIDES UTILS AMB PARET DE 15 DE MAO CALAT DE 29X14X10
CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE GRAVA, INCLOSA LA TAPA I
MARC DE FOSA. (P - 89)

282,35 0,000 0,00

9 FR024550 U ANELL DE DEGOTEIG OBERT AMB 7 DEGOTADORS INSERITS
CADA 30 CM DE 3,5 L/H PROTEGIT AMB TUB DREN PERFORAT,
SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA
RASA INCLOSOS.  (P - 113)

20,24 0,000 0,00

10 FR01U006 UT ESCOMESA I COMPTADOR D´AIGUA DE 40 MM DE RAMAL I
CABAL ENTRE 4 I 6.3 M3/H (P - 111)

2.764,25 0,000 0,00

11 FR03UA06 U PROGRAMADOR AUTÒNOM DE DOBLE PROGRAMA, AMB
CONTROL D'APORTACIÓ D'AIGUA, TEMPS DE PROGRAMACIÓ
DES DE 1 MIN. FINS A 4 H PER ESTACIÓ, EN PASSOS D'1 MIN.,
AMB 6 ESTACIONS, POSSIBILITAT DE 8 ARRENCADES PER DIA I
PROGRAMA, PILES STANDARD DE 9 V, CIRCUIT D'ARRENCADA
DE BOMBA, CARCASSA DE PLÀSTIC ESTANCA I PREPARAT PER
A MUNTATGE MURAL INTERIOR, TOTALMENT COL.LOCAT,
INCLOSES TOTES LES CONNEXIONS ELÈCTRIQUES, TANT DEL

141,91 0,000 0,00
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CIRCUIT D'ALIMENTACIÓ DEL PROGRAMADOR, COM DELS
ELEMENTS GOVERNATS PER AQUEST (P - 116)

12 FR03PJ20 UT CONSOLA PER A PROGRAMADOR TIPUS T-BOSS UNIVERSAL,
PROGRAMACIÓ PER INFRAROIGS, RADIO I MANAGER (P - 115)

284,00 0,000 0,00

13 FR044D20 U VALVULA DE DESCÀRREGA O DE DRENATGE AUTOMATICA DE
1/2'' EN COLECTOR DE SORTIDA DE REG PER DEGOTEIG,
INSTAL.LADA EN PERICÓ DE REGISTRE (P - 117)

67,86 0,000 0,00

14 FR03J048 UT VENTOSA DOBLE EFECTE DE 2'' DE BRONZE, ROSCADA INCLÒS
PART PROPORCIONAL DE LES PECES ESPECIALS, TOTALMENT
CONNECTADA I EN CORRECTE FUNCIONAMENT. (P - 114)

338,30 0,000 0,00

15 FR045J902 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS SECTORIAL DE
1 1/2'' FORMAT PER ELECTROVALVULA, TRES VALVULES
MASCLE DE RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I
FEMELLA) I DUES TE DE LLAUTO AMB FILTRES DE 300 MICRES I
REDUCTOR DE PRESSIÓ DE 10 A 0.5 ATM (P - 118)

790,87 0,000 0,00

16 FR045JBW U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS MESTRE DE 2'
FORMAT PER ELECTROVALVULA, TRES VALVULES MASCLE DE
RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I FEMELLA) I DUES TE
DE LLAUTO, QUE SUPORTI PRESSIONS DE 10 ATM DE TREBALL
INSTAL.LADA DINS PERICÓ (P - 119)

575,67 0,000 0,00

TOTAL Capitol 01.50.51 0,00

Obra 01 Pressupost Prat d'en Rull

Subobra 50 Jardineria i Reg

Capitol 52 Jardineria

1 FR2GU020 U EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE DIMENSIONS 1,1X1,1X1
M, AMB MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS AMB
ACCESSORI RETROEXCAVADOR DE 40 A 60 CM D'AMPLÀRIA DE
TREBALL, CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS MECÀNICA
SOBRE CAMIÓ, TRANSPORT A ABOCADOR AUTORITZAT, CÀNON
D'ABOCAMENT I COL·LOCACIÓ AL FONS DEL SOT DE GRAVES I
GEOTÈXTIL (P - 120)

81,53 0,000 0,00

2 FR3P1131 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A JARDINERIA
VEGETAL ADOBADA, EN SACS DE 30 L, AMB MITJANS MANUALS
(P - 121)

184,60 0,000 0,00

3 FR3P3F11 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE SAULÓ NO GARBELLAT, A
GRANEL, AMB MITJANS MANUALS (P - 122)

74,18 0,000 0,00

4 FR458260 U SUBMINISTRAMENT MAGNOLIA GRANDIFLORA (MAGNOLIA) DE
300 A 350 CM D'ALÇADA, AMB PA DE TERRA DE TELA
METAL.LICA (P - 123)

223,11 0,000 0,00

5 FR63U320 U PLANTACIÓ D'ARBRE EXEMPLAR DE 6 M D'ALÇÀRIA AMB
MITJANS MECÀNICS I MANUALS (P - 124)

356,97 0,000 0,00

6 FR82UC30 U TUTOR PER A CACTÀCIES DE MÉS DE 251 CM D'ALÇÀRIA VISTA,
COL.LOCAT (P - 125)

46,06 0,000 0,00

TOTAL Capitol 01.50.52 0,00

Obra 01 Pressupost Prat d'en Rull

Subobra 60 Senyalització

Capitol 61 Senyalització Horitzontal

1 FBPA1001 M BANDA DE 50 CM D'AMPLÀRIA PER A PASSOS DE VIANANTS
SENSE SEMÀFORS, PER METRE LINEAL REALMENT PINTAT (P -
72)

1,89 48,000 90,72

euros
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2 FBPA1002 M BANDA DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA PER A BANDA DE
DETENCIÓ PER A PASSOS DE VIANANTS, PER METRE LINEAL
REALMENT PINTAT (P - 73)

1,51 9,000 13,59

3 FBPM1000 DIA INCREMENT PER JORNADA DE DESPLAÇAMENT D'EQUIP DE
PINTURA (P - 74)

1.321,11 1,000 1.321,11

TOTAL Capitol 01.60.61 1.425,42

Obra 01 Pressupost Prat d'en Rull

Subobra 60 Senyalització

Capitol 62 Senyalització Vertical

1 FBB11111 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT,
TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT, PER A SENYALS DE
TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT (P - 69)

74,61 2,000 149,22

2 FBB11251 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT,
CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE, PER A SENYALS DE
TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT (P - 70)

64,67 2,000 129,34

3 FBBZ3320 U SUPORT CILÍNDIC DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 60MM DE
DIÀMETRE I 2MM DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA FORMIGONAT
(P - 71)

56,40 4,000 225,60

TOTAL Capitol 01.60.62 504,16

Obra 01 Pressupost Prat d'en Rull

Subobra 70 Mobiliari urbà

1 FQ32U020 U PILONA BARCELONA NORMAL DE 1000 MM D'ALÇADA, FORMADA
PER FUST I REMAT DE FOSA GRIS DE 100 MM DE DIAMETRE I
ACABAT PINTAT AMB IMPRIMACIO FOSFATANT ANTIOXIDANT I
OXIRON NEGRE FERRITIC, ANELLA D'ACER INOXIDABLE DE 84
MM DE DIAMETRE EXTERIOR I ACABAT MATITZAT I SENYAL DE
L'AJUNTAMENT DE LA CIUTAT EN RELLEU D' 1,5 MM I ALÇADA DE
65 MM, COL.LOCADA AMB MORTER 1:4 (P - 110)

87,11 62,000 5.400,82

2 FQ21U010 U PAPERERA 70 L FORMADA PER UN TUBULAR D'ACER
GALVANITZAT DE 20 MM DE DIAMETRE I 1,5 MM DE GRUIX, UNA
PLANXA PERFORADA DE 2 MM DE GRUIX I PERFORACIONS DE 5
MM DE DIAMETRE, UNA PLANXA DE BASE DE PAPERERA DE 3
MM DE GRUIX AMB DUES PERFORACIONS DE 8 MM DE
DIAMETRE PER AL DESGUAS, 2 EIXOS DE GIR, UN TUBULAR
D'ACER GALVANITZAT DE 30 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX,
UN SUPORT DE PAPERERA FORMAT PER UN TUBULAR RODO
D'ACER GALVANITZAT DE 40 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX,
2 PLETINES D'ANCORATGE AMB CARTEL.LES SOLDADES A 6
AMB DUES PERFORACIONS DE 12 MM DE DIAMETRE PER
CARGOLAR-LA AL PAVIMENT DE VORERA I SUBJECCIONS
FORMADES PER 4 PERNS D'EXPANSIO M8 (P - 109)

102,77 9,000 924,93

TOTAL Subobra 01.70 6.325,75

Obra 01 Pressupost Prat d'en Rull

Subobra 80 Seguretat i Salut

1 X1211000 U PARTIDA DE SEGURETAT I SALUT (P - 0) 4.563,73 1,000 4.563,73

euros
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TOTAL Subobra 01.80 4.563,73

euros
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 3: Capitol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capitol 01.20.21  Voreres 14.612,94

Capitol 01.20.22  Calçada 5.939,47

Subobra 01.20  Enderrocs i Moviment de Terres 20.552,41

Capitol 01.30.31  Pavimentació Voreres 40.089,94

Capitol 01.30.32  Pavimentació Calçada 17.216,90

Subobra 01.30  Pavimentació 57.306,84

Capitol 01.40.41  Xarxa Sanejament 91.273,46

Capitol 01.40.42  Enllumenat Públic i Fibra Optica 31.617,77

Capitol 01.40.43  FECSA 2.655,99

Capitol 01.40.44  Telefónica 0,00

Capitol 01.40.45  Serveis Afectats 9.975,00

Subobra 01.40  Serveis 135.522,22

Capitol 01.50.51  Reg 0,00

Capitol 01.50.52  Jardineria 0,00

Subobra 01.50  Jardineria i Reg 0,00

Capitol 01.60.61  Senyalització Horitzontal 1.425,42

Capitol 01.60.62  Senyalització Vertical 504,16

Subobra 01.60  Senyalització 1.929,58

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
215.311,05

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Subobra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Subobra 01.10  Treballs previs 4.200,00

Subobra 01.20  Enderrocs i Moviment de Terres 20.552,41

Subobra 01.30  Pavimentació 57.306,84

Subobra 01.40  Serveis 135.522,22

Subobra 01.50  Jardineria i Reg 0,00

Subobra 01.60  Senyalització 1.929,58

Subobra 01.70  Mobiliari urbà 6.325,75

Subobra 01.80  Seguretat i Salut 4.563,73

Obra 01 Pressupost Prat d'en Rull 230.400,53

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
230.400,53

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost Prat d'en Rull 230.400,53

230.400,53

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ......................................................................... 230.400,53

13 % Despeses Generals SOBRE 230.400,53................................................................... 29.952,07

6 % Benefici Industrial SOBRE 230.400,53........................................................................ 13.824,03

Subtotal 274.176,63

21 % IVA SOBRE 274.176,63............................................................................................. 57.577,09

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 331.753,72

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( TRES-CENTS TRENTA-UN MIL SET-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS )



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMÒRIA  
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1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

1.1  Objecte de l’actuació 

 

L’objecte del present projecte és l’actuació de Manteniment Integral dintre del “Pla de Manteniment 

Integral de l’espai públic en el període 2013 -2015 de la vorera lateral muntanya de la Diagonal, del 

Districte de Les Corts de la ciutat de Barcelona. 

 

L’actuació ve motivada una reposició i millora de la xarxa de reg de la plaça i una reposició de part del 

paviment. 

 

1.2  Descripció de l’estat actual 

 

L’àmbit d’actuació comprèn un tram d’uns 800 metres, entre els carrers Tinent Coronel Valenzuela i el 

Parc Cervantes. 

 

L’Actuació compren una reposició i ampliació de la xarxa de reg, reposició de paviment en mal estat i 

substitució de paviment al voltant del llac, a més una millora en la vegetació amb plantació d’arbusts i 

gespa. 

 

Es descriuen 4 trams d’actuació: 

- Tram 1; Parc Cervantes 

- Tram 2; entre els carrers Manuel Ballbé i González Tablas  

- Tram 3; entre els carrers González Tablas i la facultat d’empresarials 

- Tram 4; entre la facultat d’empresarials i el Tinent Coronel Valenzuela 
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La vorera està pavimentada asfàltic vermell, exceptuant el primer i segon tram compost per panot. En 

els 4 trams hi ha parterres amb plantacions d’arbres i arbusts i gespa amb un camí de forma irregular al 

mig.  

La xarxa de reg existent no arriba a tot arreu i és molt antiga. 

 

1.3 Descripció de l’actuació 

 

L’actuació a realitzar consisteix en la reposició de la xarxa de reg, incorporant una xarxa primària a tot 

el llarg dels 4 trams on es connectarà el reg existent, una altra xarxa primària sencera, d’on hi penjaran 

les boques de reg i la formació de varis sector de xarxa secundaria on hi penjaran els aspersors 

existents i s’ampliarà en aquells punts on actualment no arriba. 

 

Aprofitant l’actuació, es fresarà i es reposarà el paviment asfàltic vermell dels 4 trams, es substituirà el 

tram de panot del tram 1  i 2 pel mateix paviment asfàltic vermell i es substituirà el paviment actual del 

voltant del llac, per unes lloses de pedra natural. 

 

També s’aprofitarà per fer un tractament de millora dels parterres i una millora de la vegetació. I es 

crearà un camí d’accés a la parada de l’autobús a continuació del carrer l’Alfambra amb paviment 

asfàltic. 

 

L’actuació comprendrà la excavació de les rases pel soterrament dels serveis i la reposició del 

paviments i altres elements que s’afectin. 

 

A la memòria constructiva (apartat 2 de la present memòria) es descriu amb detall la proposta. 

 

1.4  Tasques i terminis d’execució de les obres 

 

Les principals tasques que s’engloben dintre de la present obra, seran, sense caràcter limitatiu: 

• Enderrocs i moviments de terres. 

• Execució de canalització de serveis (xarxa de reg). 

• Pavimentació. 

• Plantació d’arbrat 

• Senyalització 

 

Per a l’execució d’aquestes actuacions es preveu un termini inicial de quatre mesos, tenint en compte 

que l’obra s’haurà d’executar obligatòriament segons els condicionants d’execució que s’imposin des 

del Comitè d’Obres de la ciutat de Barcelona. Condicionants que en principi s’han de preveure que 

seran d’execució en vàries subfases, deixant sempre el vial en ús pels veïns, vehicles i vianants, a no 

ser que el Comitè d’Obres doni permís per altre tipus d’execució.  

 

El termini dependrà de les unitats d’obra, els rendiments per l’execució d’aquestes unitats i els 

imprevistos que per causes diverses (climatologia, etc.) es puguin presentar. 

 

1.5 Pressupost 

 

El total de pressupost de contracte amb IVA puja a la quantitat d’ VUIT-CENTS VINT-I- TRES MIL SIS 

CENTS SETANTA UN AMB QUATRE CÈNTIMS (823.671,04 €). 
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2. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

2.1  Deconstrucció i moviments de terra 

 

Les obres de deconstrucció de la plaça inclouen  el fresatge i la demolició del paviment asfàltic , la 

demolició del panot del tram 1, demolició de vorada i l’excavació de les rases pel soterrament del reg. 

 

En el cas de la zona pavimentada amb panot, es demolirà la fondària suficient per que hi càpiguen els 

15 cm de base de formigó, el morter d’assentament i la peça de panot, i es substituirà pel paviment 

asfàltic vermell. 

 

També es durà a terme un reompliment del sauló que s’ha anat erosionant en el tram 1. 

 

2.2 Obra civil: murs, murets, escales, rampes 

 

No es preveu cap actuació en murs o rampes. 

 

2.3  Paviments 

 

El paviment asfàltic vermell contempla un reg d’imprimació amb emulsió bituminosa catiònica i una 

mescla bituminosa en calent de color vermell. 

 

Es reposaran les vorades malmeses amb peces de formigó tipus “tablon” i peces de  pedra granítica de 

8 cm de gruix en funció de la tipologia existent 

 

Al voltant del llac es reposarà el paviment existent per lloses de pedra natural. 

 

Es reposaran els paviments que es vegin afectats per al soterrament del reg. 

 

2.4 Mobiliari 

 

Es mantindran els bancs i papereres presents a la zona, només en contemplarà la resposició de la font 

existent en el tram 4. 

 

2.5 Jardineria 

 

Es preveu una esbrossada dels parterres existents amb extracció dels arbust que estiguin en mal estat, 

es realitzarà una millora del terreny amb aportació de terres d’adob i sembra i plantació de gespa i 

plantació d’alguns elements arbustius i plantes entapissants en zones desprovistes. 

 

2.6 Elements arquitectònics ornamentals 

 

No es contempla cap actuació sobre els elements arquitectònics de la plaça. Només al voltant del llac 

es preveu la reposició del paviment, ja comentat en l’apartat de paviments. 

 

2.7 Senyalització 

 

Es reposarà la senyalització adient als usos de la zona. 

 

2.8 Jocs infantils 

 

No es contempla cap actuació. 
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2.9 Xarxa de reg 

 

L’actuació a realitzar consisteix en la reposició de la xarxa de reg, incorporant una xarxa primària a tot 

el llarg dels 4 trams on es connectarà el reg existent, una altra xarxa primària sencera, d’on hi penjaran 

les boques de reg i la formació de varis sector de xarxa secundaria on hi penjaran els aspersors 

existents i s’ampliarà en aquells punts on actualment no arriba. 

 

Una de les dues xarxes primària de reg substituirà l’existent només deixant habilitats els passos per 

sota de calçada que s’aprofitaran per evitar afectació en el trànsit i la calçada. L’altre hi penjaran les 

boques de reg existent només canviant les tapes de totes les arquetes que estan en mal estat i es 

reposaran per les actuals de Parcs i Jardins de Barcelona. S’instal·laran noves boques de reg cada 50 

metres i a 25 metres de la cantonada. 

 

En els parterres s’inclouran els sectors necessaris pel complet reg de tota la zona, ampliant el nombre 

d’aspersors en els punts no actualment no arriba l’aigua. 

 

A nivell de programació com que es tracta d’un tram molt llarg, s’inclouran dos programadors 

electrònics, amb dos repetidors via radio i tants receptors com sectors instal·lats. 

 

Els canvis de sentit, colzes, i creuaments de calçada s’hauran de deixar registrats mitjançant arquetes 

de 60x60 cm, amb tapa de fosa dúctil segons les especificacions de Parcs i Jardins. 

 

2.10 Xarxa d’aigua: fonts, fonts ornamentals i llacs 

 

En el tram 4 hi ha una font existent que es troba obsoleta, es reposarà per una de nova incloent tota la 

instal·lació amb comptador inclòs. 

 

 

2.11 Clavegueram i drenatges 

 

No es preveu cap actuació. 

 

2.12 Enllumenat públic 

 

No es preveu cap actuació en l’enllumenat. 

 

2.13 Actuacions sobre Serveis afectats 

 

No es preveu cap afectació a serveis existents. 

 

Barcelona, Novembre de 2012 
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AMIDAMENT





Pressupost d´actuació unitària. Districte 4. Espais Verds.
LATERAL DIAGONAL

AMIDAMENTS Data: 30/01/13 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST LATERAL DIAGONAL
Capítol 10  OBRA CIVIL
Titol 3 11  ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES

1 F9W1V015 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cm de gruix, de 0 a 4 cm, a tot el paviment, en treballs annexes de
reforços i recobriments en encaixos laterals i finals, inclòs transport a planta de reciclatge, talls i entregues a
tapes i reixes i posterior escombrat i neteja

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Sup (m2) cm

3 Tram Parc Cervantes - M. Ballbe 100,000 1,000 100,000 C#*D#*E#*F#

4 Tram M. Ballbe - Gzlez Tablas 1.065,000 1,000 1.065,000 C#*D#*E#*F#

5 Tram Gzlez. Tablas - Empresarials 1.045,000 1,000 1.045,000 C#*D#*E#*F#

6 Tram Empresarials - Coronel Valenzuel 3.190,000 0,200 638,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.848,000

2 F9W1V120 u Increment en dissabtes, festius i nocturns per equip complert de fresat

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 F21PV047 M DEMOLICIÓ COMPLETA DE VORADA INFERIOR A 5M  I BASE DE FORMIGÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ut

3 Estimació 10 % vores formigó 700,000 700,000 C#*D#*E#*F#

5 Estimació 10 % vores granet 175,000 175,000 C#*D#*E#*F#

7 Nou pas xarxes a zona pavimentada 2,000 30,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 935,000

4 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB
MITJANS MANUALS,  AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m) Fond (m) ut,

3 Nou tram permeabilitat vianant C/Alfam 50,000 0,200 10,000 C#*D#*E#*F#

4 Nou tram permeabilitat caseta jardiners 50,000 0,200 10,000 C#*D#*E#*F#

6 Nou pas xarxes a zona pavimentada 10,000 0,600 0,500 30,000 90,000 C#*D#*E#*F#

8 Estesa primaria general i primaria boqu

9 Parc Cervantes 130,000 0,600 0,300 23,400 C#*D#*E#*F#

10 Tram Manuel Ballbé - Gzlez. Tablas 155,000 0,600 0,300 27,900 C#*D#*E#*F#

11 Tram Gzlez. Tablas - Empresarials 140,000 0,600 0,300 25,200 C#*D#*E#*F#

12 Tram Empresarials - Coronel Valenzuel 370,000 0,600 0,300 66,600 C#*D#*E#*F#

14 Rasa des d'escomesa 7,000 1,000 0,500 3,500 C#*D#*E#*F#

16 De primaria a By-pass  sectorials 5,000 0,400 0,500 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 259,600

5 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

Euro
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AMIDAMENTS Data: 30/01/13 Pàg.: 2

1 T Long (m) Ample (m) Gruix (m) Esponj,

3 Demolició panot

4 Tram Parc Cervantes 375,000 1,000 0,200 1,400 105,000 C#*D#*E#*F#

5 Tram Manuel Ballbé - Gzlez. Tablas 475,000 1,000 0,200 1,400 133,000 C#*D#*E#*F#

7 Creació de pas a parterre

8 Nou tram permeabilitat vianant C/Alfam 50,000 0,200 10,000 C#*D#*E#*F#

9 Nou tram permeabilitat caseta jardiners 50,000 0,200 10,000 C#*D#*E#*F#

11 Demolició vorades

12 Estimació 10 % vores formigó 700,000 0,100 0,200 1,400 19,600 C#*D#*E#*F#

13 Estimació 10 % vores granet 175,000 0,100 0,200 1,400 4,900 C#*D#*E#*F#

14 Nou pas xarxes a zona pavimentada 4,000 0,100 0,200 2,800 0,224 C#*D#*E#*F#

16 Excavació terres

17 Nou pas xarxes a zona pavimentada 2,000 0,600 0,500 1,300 23,400 C#*D#*E#*F#*30

19 Estesa primaria general i primaria boqu

20 Parc Cervantes 130,000 0,600 0,300 1,300 30,420 C#*D#*E#*F#

21 Tram Manuel Ballbé - Gzlez. Tablas 155,000 0,600 0,300 1,300 36,270 C#*D#*E#*F#

22 Tram Gzlez. Tablas - Empresarials 140,000 0,600 0,300 1,300 32,760 C#*D#*E#*F#

23 Tram Empresarials - Coronel Valenzuel 370,000 0,600 0,300 1,300 86,580 C#*D#*E#*F#

25 Rasa des d'escomesa 7,000 1,000 0,500 1,300 4,550 C#*D#*E#*F#

27 De primaria a By-pass  sectorials 5,000 0,400 0,500 1,300 3,900 C#*D#*E#*F#*3

TOTAL AMIDAMENT 500,604

6 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m) Gruix (m) Esponj,

2 C#*D#*E#*F#

3 Nou tram permeabilitat vianant C/Alfam 50,000 0,200 1,300 13,000 C#*D#*E#*F#

4 Nou tram permeabilitat caseta jardiners 50,000 0,200 1,300 13,000 C#*D#*E#*F#

6 Demolició panot

7 Tram Parc Cervantes 375,000 1,000 0,200 1,400 105,000 C#*D#*E#*F#

8 Tram Manuel Ballbé - Gzlez. Tablas 475,000 1,000 0,200 1,400 133,000 C#*D#*E#*F#

10 Demolició vorades

11 Estimació 10 % vores formigó 700,000 0,100 0,200 1,400 19,600 C#*D#*E#*F#

12 Estimació 10 % vores granet 175,000 0,100 0,200 1,400 4,900 C#*D#*E#*F#

13 Nou pas xarxes a zona pavimentada 4,000 0,100 0,200 2,800 0,224 C#*D#*E#*F#

15 Excavació terres

16 Nou pas parterre 41,400 1,000 0,300 1,300 16,146 C#*D#*E#*F#

18 Rasa des d'escomesa 7,000 1,000 0,500 1,300 4,550 C#*D#*E#*F#

20 De primaria a By-pass  sectorials 5,000 0,400 0,500 1,300 3,900 C#*D#*E#*F#*3

TOTAL AMIDAMENT 313,320

7 F21L4JG4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, IGUAL O SUPERIOR A 10 M2 I INFERIOR A 50 M2, COL.LOCATS
SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL
PICADOR MANUAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Sup (m2)

3 Tram Parc Cervantes 375,000 375,000 C#*D#*E#*F#

Euro
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AMIDAMENTS Data: 30/01/13 Pàg.: 3

4 Tram Manuel Ballbé - Gzlez. Tablas 475,000 475,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 850,000

8 F21N4XE2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 15 CM DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A
MAXIM, AMB MITJANS MECANICS, PER A EXECUCIO DE RASES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Rasa des d'escomesa 7,000 1,000 7,000 C#*D#*E#*F#

4 Nou pas xarxes a zona pavimentada 10,000 0,600 30,000 180,000 C#*D#*E#*F#

6 De primaria a By-pass  sectorials 5,000 0,400 0,500 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 190,000

9 F226V025 M3 REBLIMENT, ESTESA I PICONAT DE SAULO AMB MAQUINES NO AUTOMOTRIUS, AMB COMPACTACIO
DEL 95% PM, AMIDAMENT SOBRE PERFIL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m) Fond (m) ut,

3 Estesa primaria general i primaria boqu

4 Parc Cervantes 130,000 0,600 0,300 23,400 C#*D#*E#*F#

5 Tram Manuel Ballbé - Gzlez. Tablas 155,000 0,600 0,300 27,900 C#*D#*E#*F#

6 Tram Gzlez. Tablas - Empresarials 140,000 0,600 0,300 25,200 C#*D#*E#*F#

7 Tram Empresarials - Coronel Valenzuel 370,000 0,600 0,300 66,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 143,100

10 F227L00F M2 REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS GRAN DE 2 M, AMB COMPACTACIÓ DEL 95%
PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m) ut,

2 C#*D#*E#*F#

3 Nou tram permeabilitat vianant C/Alfam 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

4 Nou tram permeabilitat caseta jardiners 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

6 Nou pas xarxes a zona pavimentada 2,000 0,600 30,000 36,000 C#*D#*E#*F#

8 Rasa des d'escomesa 7,000 1,000 7,000 C#*D#*E#*F#

10 De primaria a By-pass  sectorials 5,000 0,400 3,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 149,000

Obra 01 PRESSUPOST LATERAL DIAGONAL
Capítol 10  OBRA CIVIL
Titol 3 12  PAVIMENTS

1 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA
MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB
ACABAT REGLEJAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

Euro
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LATERAL DIAGONAL

AMIDAMENTS Data: 30/01/13 Pàg.: 4

1 T Sup (m2) Gruix (m) Ut,

3 Zones abans pavimentades amb panot

4 Tram Parc Cervantes 375,000 0,150 56,250 C#*D#*E#*F#

5 Tram Manuel Ballbé - Gzlez. Tablas 475,000 0,150 71,250 C#*D#*E#*F#

6 Nou tram permeabilitat vianant C/Alfam 50,000 0,150 7,500 C#*D#*E#*F#

7 Nou tram permeabilitat caseta jardiners 50,000 0,150 7,500 C#*D#*E#*F#

9 Nou pas xarxes a zona pavimentada 6,000 0,150 30,000 27,000 C#*D#*E#*F#

11 De primaria a By-pass  sectorials 5,000 0,400 0,150 3,000 0,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 170,400

2 F9J1V025 m2 Reg d´adherència amb Emulsió bituminosa catiònica termoadherent modificada amb polimers tipus C60BP4
TER o C60BP3 TER (ECR2d-m), amb una dotació d'1 kg/m2, neteja del ferm inclosa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Sup (m2) Ut,

3 Zones abans pavimentades amb panot

4 Tram Parc Cervantes 375,000 375,000 C#*D#*E#*F#

5 Tram Manuel Ballbé - Gzlez. Tablas 475,000 475,000 C#*D#*E#*F#

6 Nou tram permeabilitat vianant C/Alfam 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

7 Nou tram permeabilitat caseta jardiners 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

9 Nou pas xarxes a zona pavimentada 6,000 30,000 180,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.130,000

3 F9J1V005 m2 Reg d´imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP (ECI), amb dotació 1 kg/m2, neteja del
ferm inclosa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Sup (m2) %

2 C#*D#*E#*F#

3 Zones abans pavimentades amb panot

4 Tram Parc Cervantes 375,000 375,000 C#*D#*E#*F#

5 Tram Manuel Ballbé - Gzlez. Tablas 475,000 475,000 C#*D#*E#*F#

6 Nou tram permeabilitat vianant C/Alfam 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

7 Nou tram permeabilitat caseta jardiners 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

8 C#*D#*E#*F#

9 Nou pas xarxes a zona pavimentada 6,000 30,000 180,000 C#*D#*E#*F#

11 Zones abans pavimentades amb aglom

12 Tram Cervantes - M. Ballbe 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#

13 Tram Manuel Ballbé - Gzlez. Tablas 1.065,000 1.065,000 C#*D#*E#*F#

14 Tram Gzlez. Tablas - Empresarials 1.045,000 1.045,000 C#*D#*E#*F#

15 Tram Empresarials - Coronel Valenzuel 3.190,000 0,100 319,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.659,000

4 F9H1V120 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 22 surf 50/70 S, AC 22
surf 35/50S, AC16 surf 50/70 S, AC 16 surf 35/50 S (S-12/20) amb granulat per a rodament i betum asfàltic de
penetració. Està inclòs fins un 5% de reciclat de mescla bituminosa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Sup (m2) Gruix (m) Dens,

Euro
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3 Zones abans pavimentades amb panot

4 Tram Parc Cervantes 365,000 0,050 2,400 43,800 C#*D#*E#*F#

5 Tram Manuel Ballbé - Gzlez. Tablas 475,000 0,050 2,400 57,000 C#*D#*E#*F#

6 Nou tram permeabilitat vianant C/Alfam 50,000 0,050 2,400 6,000 C#*D#*E#*F#

7 Nou tram permeabilitat caseta jardiners 50,000 0,050 2,400 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 112,800

5 F9H3V255 t Subministrament mescla bituminosa de color no convencional, fabricada a temperatura normal amb composició
de microaglomerat, betum sintètic incolor i àrid de color

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Sup (m2) Gruix (m) Dens,

2 C#*D#*E#*F#

3 Zones abans pavimentades amb panot C#*D#*E#*F#

4 Tram Parc Cervantes 375,000 0,040 2,400 36,000 C#*D#*E#*F#

5 Tram Manuel Ballbé - Gzlez. Tablas 475,000 0,040 2,400 45,600 C#*D#*E#*F#

7 Nou tram permeabilitat vianant C/Alfam 50,000 0,040 2,400 4,800 C#*D#*E#*F#

8 Nou tram permeabilitat caseta jardiners 50,000 0,040 2,400 4,800 C#*D#*E#*F#

10 Nou pas xarxes a zona pavimentada 6,000 0,040 2,400 30,000 17,280 C#*D#*E#*F#

12 Zones abans pavimentades amb aglom

13 Tram Cervantes - M. Ballbe 100,000 0,040 2,400 9,600 C#*D#*E#*F#

14 Tram Manuel Ballbé - Gzlez. Tablas 1.065,000 0,040 2,400 102,240 C#*D#*E#*F#

15 Tram Gzlez. Tablas - Empresarials 1.045,000 0,040 2,400 100,320 C#*D#*E#*F#

16 Tram Empresarials - Coronel Valenzuel 3.190,000 0,040 2,400 0,100 30,624 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 351,264

6 F9HYV095 t Col·locació a l'obra i compactació al 98% de l'assaig marshall, de qualsevol mescla bituminosa en calent, que
per necesitat de l'obra s'hagi d'aplicar amb estenedora petita

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Pes (t)

3 Aglomerat negre 112,800 112,800 C#*D#*E#*F#

5 Aglomerat color 351,260 351,260 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 464,060

7 F9HYV200 dia Increment de l'equip d'estesa per a la col·locació a l'obra i compactació al 98% de l'assaig marshall, inclòs
neteja prèvia de la calçada, de qualsevol mescla bituminosa en calent, quan per necessitats administratives es
realitzi en treballs nocturn, dissabtes o festius

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

8 F965CI02 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE VORADA RECTA DE PECES DE FORMIGÓ, TIPUS 'TABLÓN' DE
8X20X100CM, COL.LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ H-100 DE 30 CM DE GRUIX, REJUNTADA AMB
MORTER, INCLÒS EXCAVACIÓ, REBLERT, CÀRREGA A CAMIÓ, TRANSPORT DE RUNES A
L'ABOCADOR, CÀNON DE MANTENIMENT DE L'ABOCADOR. TOT INCLÒS PER TAL DE DEIXAR LA
UNITAT TOTALMENT ACABADA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Estimació 10 % vores formigó 700,000 700,000 C#*D#*E#*F#

Euro
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5 Nou pas parterre 2,000 30,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 760,000

9 F965CI12 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE VORADA RECTA DE PECES DE PEDRA GRANÍTICA, DE
8X20X100CM, COL.LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ H-100 DE 30 CM DE GRUIX, REJUNTADA AMB
MORTER, INCLÒS EXCAVACIÓ, REBLERT, CÀRREGA A CAMIÓ, TRANSPORT DE RUNES A
L'ABOCADOR, CÀNON DE MANTENIMENT DE L'ABOCADOR. TOT INCLÒS PER TAL DE DEIXAR LA
UNITAT TOTALMENT ACABADA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Estimació 10 % vores granet 175,000 175,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 175,000

10 F9915322 U RENOVACIÓ D'ESCOSSELL DE FORMIGÓ INCLÒS TOTES LES FEINES DE DEMOLICIÓ I COL·LOCACIÓ,
DE 106X106 CM DE LLUM I 25 CM DE FONDARIA, AMB 4 PECES DE MORTER DE CIMENT DE 113X20X7
CM, D'UN CANTELL BISELLAT, REJUNTADES AMB MORTER MIXT 1:0,5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L I BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Escocell davant del metro 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST LATERAL DIAGONAL
Capítol 20  INFRAESTRUCTURES
Titol 3 21  REG
Titol 4 01  ESCOMESA

1 FR01U020 U ESCOMESA I COMPTADOR D'AIGUA DE 30 MM, CABAL 6,3 M3/H, RAMAL DE 40 MM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Nova escomesa reg 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

2 FDK3PJ12 U PERICO PER COMPTADOR, DE 80 X 60CM X 40 CM. MIDES INTERIORS, PARET DE 15 CM. DE TOTXO,
ARREBOSSADA I LLISCADA, AMB BASTIMENT D'ACER I DUES TAPES AMB CADENES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Nou comptador reg 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

Euro
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3 FR01UOO8 UT PARTIDA  ALÇADA, DESPESES PARTICIPACIÓ, ESCOMESA I LEGALITZACIÓ INSTAL·LACIÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Nova escomesa reg 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

Obra 01 PRESSUPOST LATERAL DIAGONAL
Capítol 20  INFRAESTRUCTURES
Titol 3 21  REG
Titol 4 02  XARXA PRIMÀRIA

1 FDK2BP066 UT PERICO DE REGISTRE PER REG DE 0,60 X 0,60 X 0.60 M. DE MIDES UTILS AMB PARET DE 15 DE MAO
CALAT DE 29X14X10 CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE GRAVA, INCLOSA LA TAPA I MARC DE FOSA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Arqueta By-pass mestre nova escomes 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#

4 Arqueta By-pass mestre cabalimetre 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

7 Creuament calçada 3,000 4,000 12,000 C#*D#*E#*F#

9 Diverses reposicions de mal estat 22,000 22,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

2 EEKZ3177 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA DE FOSA PER A PERICÓ DE REGISTRE DE REG, DE 60X60CM,
SEGONS MODEL HOMOLOGAT PER PARCS I JARDINS, COL·LOCAT AMB MORTER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Arqueta By-pass mestre nova escomes 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#

4 Arqueta By-pass mestre cabalimetre 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

7 Creuament calçada 3,000 4,000 12,000 C#*D#*E#*F#

9 Diverses reposicions de mal estat 22,000 22,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

3 FR03PJ01 UT CONSOLA PER PROGRAMADOR TIPUS UNIK VIA RADI PER RADIO FREQÜÈNCIA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Programador By-pass mestre 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

4 Zona Cervantes / Zona Caseta Jardine

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Euro
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4 FR045JBW U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS MESTRE DE 2' FORMAT PER ELECTROVALVULA,
TRES VALVULES MASCLE DE RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I FEMELLA) I DUES TE DE
LLAUTO, QUE SUPORTI PRESSIONS DE 10 ATM DE TREBALL INSTAL.LADA DINS PERICÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Programador By-pass mestre 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

4 Zona Cervantes / Zona Caseta Jardine

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 FR03J041 UT CABALÍMETRE D´1'' DE BROLL MÚLTIPLE I COMPARTIMENT SEC, 10 L/POLS, LECTURA MÍNIMA DE 0,05
L I LECTURA MÀXIMA DE 99,999 L, INCLÒS PART PROPORCIONAL DE PECES ESPECIALS, TOTALMENT
CONNEXIONAT I EN CORRECTE FUNCIONAMENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Programador By-pass mestre 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

4 Zona Cervantes / Zona Caseta Jardine

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 FFB2U463 ML TUB DE POLIETILE DE DENSITAT BAIXA, DE 63 MM DE DIAMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE
PRESSIO NOMINAL SEGONS UNE 53-131-90, CONNECTAT A PRESSIO, AMB GRAU DE DIFICULTAT
MITJA I PER A COL.LOCAR SOTERRAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Rasa des d'escomesa a by-pass 14,000 5,000 70,000 C#*D#*E#*F#

5 Xarxa primaria 

6 Tram Parc Cervantes - M. Ballbe 135,000 1,000 135,000 C#*D#*E#*F#

7 Tram M. Ballbe - Gzlez Tablas 160,000 1,000 160,000 C#*D#*E#*F#

8 Tram Gzlez. Tablas - Empresarials 145,000 1,000 145,000 C#*D#*E#*F#

9 Tram Empresarials - Coronel Valenzuel 370,000 1,000 370,000 C#*D#*E#*F#

11 De primaria a By-pass  sectorials 5,000 3,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 895,000

7 FG22UM2K M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 160 MM DE DIÀMETRE NOMINAL I 3,6 MM DE GRUIX AMB GRAU
DE RESISTÈNCIA AL XOC 7 I  MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Rasa des d'escomesa a by-pass 14,000 1,000 14,000 C#*D#*E#*F#

5 By-pass mestre a sectorials 5,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

8 X1211002 U PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PEL SUMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TOT EL SISTEMA DE
VÀLVULES DE QUALSEVOL SISTEMA DE REG A INSTAL·LAR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Programador By-pass mestre 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

4 Zona Cervantes / Zona Caseta Jardine

TOTAL AMIDAMENT 2,000

9 FR03ASOL U SOLENOIDE PER A PROGRAMADOR UNIK LATCH DE 9 A 12 V. COMPACT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Arranjament dels existents 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

10 FR031008 U PROGRAMADOR ELECTRONIC PER A 8 ESTACIONS TIPUS HUNTER AMPLIABLE A 24 ESTACIONS, AMB
TOTS ELS ACCESSORIS I CONNEXIONS PER AL CORRECTE ACCIONAMENT DE LES
ELECTROVALVULES.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Programador By-pass mestre 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

4 Zona Cervantes / Zona Caseta Jardine

TOTAL AMIDAMENT 2,000

11 FR01TO17 ML SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE MANEGA DE CABLE DE SECCIO 2X2,5MM PER A CONNEXIO
PROGRAMADOR-ELECTROVALVULES, EN TUB COARRUGAT DE PROTECCIO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ut

3 Rasa des d'escomesa a by-pass 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

5 By-pass mestre a sectorials 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

12 FR03J044 UT MÒDUL DE PROGRAMACIÓ DE 8 ESTACIONS TIPUS ICC-800 O SIMILAR PER A AMPLIACIÓ DE
PROGRAMADOR TOTALMENT CONNEXIONAT I EN CORRECTE FUNCIONAMENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Programador By-pass mestre 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

4 Zona Cervantes / Zona Caseta Jardine

TOTAL AMIDAMENT 2,000

13 FR03PJ05 UT MÒDUL DE COMUNICACIÓ GSM TIPUS ACC-COM-GSM-E O SIMILAR, TOTALMENT CONNEXIONAT I EN
CORRECTE FUNCIONAMENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut
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2 C#*D#*E#*F#

3 Programador By-pass mestre 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

4 Zona Cervantes / Zona Caseta Jardine

TOTAL AMIDAMENT 2,000

14 FR03AS1L U RECEPTOR DE 2 EST. ESTANC PER A ARQUETA. OD. IRRI-REC-2ARQ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Nova instal.lació 34,000 34,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 34,000

15 FR03AS1M U KIT TRANSMISOR 32 ES. IIRI-TRANS-LA O EQUIVALENT, ANTENA CONDUCTORS, TOTLAMEN
INSTAL.LAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Programador By-pass mestre 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

4 Zona Cervantes / Zona Caseta Jardine

TOTAL AMIDAMENT 2,000

16 FR03AS1N U KIT REPETIDOR PER TRNSMISOR 32 ES. IIRI-TRANS-LA O EQUIVALENT, ANTENA CONDUCTORS,
TOTLAMEN INSTAL.LAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Segons covertura 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST LATERAL DIAGONAL
Capítol 20  INFRAESTRUCTURES
Titol 3 21  REG
Titol 4 03  XARXA BOQUES DE REG

1 FR041063 U VALVULA D'ESFERA MANUAL ROSCADA, PER A TUB DE POLIETILE DE 63 MM. DE DIAMETRE NOMINAL,
DE 10 BAR DE PN, MONTADA EN PERICO DE REGISTRE SOTERRADA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Vàlvula per boques de reg a bypass 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 FDK2P0660 U PERICO DE DERIVACIÓ PER BOQUES DE REG 0,50 X 0.50 M. DE MIDES UTILS AMB PARET DE 15 DE
MAO CALAT DE 29X14X10 CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE GRAVA, INCLOSA LA TAPA I MARC DE FOSA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#
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3 Derivacions boques de reg

5 Tram Parc Cervantes - M. Ballbe 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

6 Tram M. Ballbe - Gzlez Tablas 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

7 Tram Gzlez. Tablas - Empresarials 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

8 Tram Empresarials - Coronel Valenzuel 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

3 EEKZ3177 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA DE FOSA PER A PERICÓ DE REGISTRE DE REG, DE 60X60CM,
SEGONS MODEL HOMOLOGAT PER PARCS I JARDINS, COL·LOCAT AMB MORTER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Derivacions boques de reg

5 Tram Parc Cervantes - M. Ballbe 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

6 Tram M. Ballbe - Gzlez Tablas 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

7 Tram Gzlez. Tablas - Empresarials 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

8 Tram Empresarials - Coronel Valenzuel 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

4 FR023JBR U BOCA DE REG TIPUS BARCELONA DE 40 MM. A ROSCA, AMB TRONETA I TAPA SOLIDARIA DE FOSA,
MECANISMES DE BRONZE, INSTAL-LADA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Derivacions boques de reg

5 Tram Parc Cervantes - M. Ballbe 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

6 Tram M. Ballbe - Gzlez Tablas 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

7 Tram Gzlez. Tablas - Empresarials 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

8 Tram Empresarials - Coronel Valenzuel 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

5 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB
MITJANS MANUALS,  AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m) Fond (m) Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Derivacions des d'arquetes 2,000 0,400 0,500 18,000 7,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,200

6 FFB2U450 ML TUB DE POLIETILE DE DENSITAT BAIXA, DE 50 MM DE DIAMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE
PRESSIO NOMINAL SEGONS UNE 53-131-90, CONNECTAT A PRESSIO, AMB GRAU DE DIFICULTAT
MITJA I PER A COL.LOCAR SOTERRAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ut

2 C#*D#*E#*F#
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3 Derivacions des d'arquetes 2,000 18,000 36,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,000

7 FG22RL1K M TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR
DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 12 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 250 N, MUNTAT
COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Derivacions des d'arquetes 2,000 18,000 36,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,000

8 F226V025 M3 REBLIMENT, ESTESA I PICONAT DE SAULO AMB MAQUINES NO AUTOMOTRIUS, AMB COMPACTACIO
DEL 95% PM, AMIDAMENT SOBRE PERFIL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m) Fond (m) Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Derivacions des d'arquetes 2,000 0,400 0,500 18,000 7,200 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,200

9 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m) Fond (m) Esponj

3 Derivacions des d'arquetes 2,000 0,400 0,500 3,900 1,560 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,560

10 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m) Fond (m) Esponj

2 C#*D#*E#*F#

3 Derivacions des d'arquetes 2,000 0,400 0,500 3,900 1,560 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,560

11 FFB2U463 ML TUB DE POLIETILE DE DENSITAT BAIXA, DE 63 MM DE DIAMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE
PRESSIO NOMINAL SEGONS UNE 53-131-90, CONNECTAT A PRESSIO, AMB GRAU DE DIFICULTAT
MITJA I PER A COL.LOCAR SOTERRAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Xarxa primaria boques de reg

4 Tram Parc Cervantes - M. Ballbe 135,000 1,000 135,000 C#*D#*E#*F#

5 Tram M. Ballbe - Gzlez Tablas 160,000 1,000 160,000 C#*D#*E#*F#

6 Tram Gzlez. Tablas - Empresarials 145,000 1,000 145,000 C#*D#*E#*F#
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7 Tram Empresarials - Coronel Valenzuel 370,000 1,000 370,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 810,000

Obra 01 PRESSUPOST LATERAL DIAGONAL
Capítol 20  INFRAESTRUCTURES
Titol 3 21  REG
Titol 4 04  XARXA DEGOTEIG ARBRES

1 FDK2BP066 UT PERICO DE REGISTRE PER REG DE 0,60 X 0,60 X 0.60 M. DE MIDES UTILS AMB PARET DE 15 DE MAO
CALAT DE 29X14X10 CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE GRAVA, INCLOSA LA TAPA I MARC DE FOSA.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2 EEKZ3177 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA DE FOSA PER A PERICÓ DE REGISTRE DE REG, DE 60X60CM,
SEGONS MODEL HOMOLOGAT PER PARCS I JARDINS, COL·LOCAT AMB MORTER

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3 FR045J901 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS SECTORIAL DE 1'' FORMAT PER ELECTROVALVULA,
TRES VALVULES MASCLE DE RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I FEMELLA) I DUES TE DE
LLAUTO AMB  FILTRES DE 300 MICRES I REDUCTOR DE PRESSIÓ DE 10 A 0.5 ATM

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4 FR042001 UT FILTRE DE MALLA AMB COS DE POLIPROLPILE AMB FV. MALLA D'ACER INOXIDABLE DE 110 MESH. DE
1 1/2' PN-5 ASTRAL O SEMBLANT.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

5 FR043G0T U VALVULA REDUCTORA DE PRESSIÓ DE BONZE, DE 10 A 0,5 ATM. DE 1'' 1/2, INSTAL.LADA EN PERICÓ
DE BY-PASS

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

6 FR044E50 U VALVULA RACORD PLA MANUAL DE 1 1/4'' PER RENTATGE REG DEGOTEIG, INSTAL.LADA EN PERICÓ
DE REGISTRE

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

7 FR044D20 U VALVULA DE DESCÀRREGA O DE DRENATGE AUTOMATICA DE 1/2'' EN COLECTOR DE SORTIDA DE
REG PER DEGOTEIG, INSTAL.LADA EN PERICÓ DE REGISTRE

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

8 FD1ZV010 U CONNEXIO DE CLAVEGUERO A CLAVEGUERA

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

9 FR024550 U ANELL DE DEGOTEIG OBERT AMB 7 DEGOTADORS INSERITS CADA 30 CM DE 3,5 L/H PROTEGIT AMB
TUB DREN PERFORAT, SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA RASA
INCLOSOS.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

10 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB
MITJANS MANUALS,  AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS
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AMIDAMENT DIRECTE 0,000

11 FFB2U440 M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE 53-131-90, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT
MITJÀ I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

12 FG22RL1K M TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR
DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 12 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 250 N, MUNTAT
COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

13 F226V025 M3 REBLIMENT, ESTESA I PICONAT DE SAULO AMB MAQUINES NO AUTOMOTRIUS, AMB COMPACTACIO
DEL 95% PM, AMIDAMENT SOBRE PERFIL

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

14 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

15 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST LATERAL DIAGONAL
Capítol 20  INFRAESTRUCTURES
Titol 3 21  REG
Titol 4 05  XARXA ASPERSORS GESPA I ARBUST

1 FDK2BP066 UT PERICO DE REGISTRE PER REG DE 0,60 X 0,60 X 0.60 M. DE MIDES UTILS AMB PARET DE 15 DE MAO
CALAT DE 29X14X10 CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE GRAVA, INCLOSA LA TAPA I MARC DE FOSA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Per a By-pass sectorial

5 Tram Parc Cervantes - M. Ballbe 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

6 Tram M. Ballbe - Gzlez Tablas 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

7 Tram Gzlez. Tablas - Empresarials 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

8 Tram Empresarials - Coronel Valenzuel 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

10 Per Valvula descarrega final Sector

12 Tram Parc Cervantes - M. Ballbe 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

13 Tram M. Ballbe - Gzlez Tablas 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

14 Tram Gzlez. Tablas - Empresarials 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

15 Tram Empresarials - Coronel Valenzuel 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

2 EEKZ3177 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA DE FOSA PER A PERICÓ DE REGISTRE DE REG, DE 60X60CM,
SEGONS MODEL HOMOLOGAT PER PARCS I JARDINS, COL·LOCAT AMB MORTER
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Per a By-pass sectorial

5 Tram Parc Cervantes - M. Ballbe 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

6 Tram M. Ballbe - Gzlez Tablas 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

7 Tram Gzlez. Tablas - Empresarials 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

8 Tram Empresarials - Coronel Valenzuel 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

10 Per Valvula descarrega final Sector

12 Tram Parc Cervantes - M. Ballbe 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

13 Tram M. Ballbe - Gzlez Tablas 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

14 Tram Gzlez. Tablas - Empresarials 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

15 Tram Empresarials - Coronel Valenzuel 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

3 FR045J901 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS SECTORIAL DE 1'' FORMAT PER ELECTROVALVULA,
TRES VALVULES MASCLE DE RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I FEMELLA) I DUES TE DE
LLAUTO AMB  FILTRES DE 300 MICRES I REDUCTOR DE PRESSIÓ DE 10 A 0.5 ATM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Per a By-pass sectorial

5 Tram Parc Cervantes - M. Ballbe 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

6 Tram M. Ballbe - Gzlez Tablas 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

7 Tram Gzlez. Tablas - Empresarials 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

8 Tram Empresarials - Coronel Valenzuel 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

4 FR042001 UT FILTRE DE MALLA AMB COS DE POLIPROLPILE AMB FV. MALLA D'ACER INOXIDABLE DE 110 MESH. DE
1 1/2' PN-5 ASTRAL O SEMBLANT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Per a By-pass sectorial

5 Tram Parc Cervantes - M. Ballbe 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

6 Tram M. Ballbe - Gzlez Tablas 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

7 Tram Gzlez. Tablas - Empresarials 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

8 Tram Empresarials - Coronel Valenzuel 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

5 FR043G0T U VALVULA REDUCTORA DE PRESSIÓ DE BONZE, DE 10 A 0,5 ATM. DE 1'' 1/2, INSTAL.LADA EN PERICÓ
DE BY-PASS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#
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3 Per a By-pass sectorial

5 Tram Parc Cervantes - M. Ballbe 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

6 Tram M. Ballbe - Gzlez Tablas 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

7 Tram Gzlez. Tablas - Empresarials 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

8 Tram Empresarials - Coronel Valenzuel 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

6 FR044D20 U VALVULA DE DESCÀRREGA O DE DRENATGE AUTOMATICA DE 1/2'' EN COLECTOR DE SORTIDA DE
REG PER DEGOTEIG, INSTAL.LADA EN PERICÓ DE REGISTRE

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Per a By-pass sectorial

5 Tram Parc Cervantes - M. Ballbe 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

6 Tram M. Ballbe - Gzlez Tablas 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

7 Tram Gzlez. Tablas - Empresarials 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

8 Tram Empresarials - Coronel Valenzuel 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

7 FR044E50 U VALVULA RACORD PLA MANUAL DE 1 1/4'' PER RENTATGE REG DEGOTEIG, INSTAL.LADA EN PERICÓ
DE REGISTRE

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Per a By-pass sectorial

5 Tram Parc Cervantes - M. Ballbe 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

6 Tram M. Ballbe - Gzlez Tablas 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

7 Tram Gzlez. Tablas - Empresarials 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

8 Tram Empresarials - Coronel Valenzuel 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

8 FR024N6C U CORONA DE GOTEIG, FORMADA PER CANONADA AMB 4 GOTERS TIPUS TECH-LINE, DE 2,3 L/H
CADASCUN, AUTOCOMPENSANTS, PECES I ACCESORIS DE MUNTATGE

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Per a By-pass sectorial

5 Tram Parc Cervantes - M. Ballbe 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

6 Tram M. Ballbe - Gzlez Tablas 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

7 Tram Gzlez. Tablas - Empresarials 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

8 Tram Empresarials - Coronel Valenzuel 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

9 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB
MITJANS MANUALS,  AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m) Prof (m)

3 Per a By-pass sectorial

5 Tram Parc Cervantes - M. Ballbe 0,000 0,400 0,300 0,000 C#*D#*E#*F#

6 Tram M. Ballbe - Gzlez Tablas 0,000 0,400 0,300 0,000 C#*D#*E#*F#

7 Tram Gzlez. Tablas - Empresarials 10,000 0,400 0,300 1,200 C#*D#*E#*F#

8 Tram Empresarials - Coronel Valenzuel 75,000 0,400 0,300 9,000 C#*D#*E#*F#

9 75,000 0,400 0,300 9,000 C#*D#*E#*F#

10 100,000 0,400 0,300 12,000 C#*D#*E#*F#

11 175,000 0,400 0,300 21,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 52,200

10 FFB23355 ML TUB DE POLIETILE DE DENSITAT BAIXA, DE 16 MM DE DIAMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 6 BAR DE
PRESSIO NOMINAL SEGONS UNE 53-131-90, CONNECTAT A PRESSIO, AMB GRAU DE DIFICULTAT
MITJA I PER A COL.LOCAR SOTERRAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Xarxa degoteig arbusts 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

11 FG22RL1K M TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR
DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 12 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 250 N, MUNTAT
COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Xarxa degoteig arbusts - tram paviment 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

12 F226V025 M3 REBLIMENT, ESTESA I PICONAT DE SAULO AMB MAQUINES NO AUTOMOTRIUS, AMB COMPACTACIO
DEL 95% PM, AMIDAMENT SOBRE PERFIL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m) Fond (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Xarxa degoteig arbusts 100,000 0,400 0,400 16,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

13 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m) Fond (m) Esponj,

3 Xarxa degoteig arbusts 100,000 0,400 0,400 1,300 20,800 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 20,800

14 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m) Fond (m) Esponj,

2 C#*D#*E#*F#

3 Xarxa degoteig arbusts 100,000 0,400 0,400 1,300 20,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,800

15 FR021A800 UT Difusor emergent amb broquet giratori de 15 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de fins 10 m., amb
vàlvula antidrenatge, 1/2´´ de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars,
amb regulador de pressió i amb tapa indicadora d'aigua no potable connectat a la xarxa amb unió articulada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut,

3 Per a By-pass sectorial

5 Tram Parc Cervantes - M. Ballbe 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

6 Tram M. Ballbe - Gzlez Tablas 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

7 Tram Gzlez. Tablas - Empresarials 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

8 Tram Empresarials - Coronel Valenzuel 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

9 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

10 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

11 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

12 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

13 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

14 33,000 33,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 83,000

16 FR021AROT UT Aspersor tipus Rotator amb broquet giratori de 15 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de fins 5 m., amb
vàlvula antidrenatge, 1/2´´ de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars,
amb regulador de pressió i amb tapa indicadora d'aigua no potable connectat a la xarxa amb unió articulada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut,

3 Per a By-pass sectorial

5 Tram Parc Cervantes - M. Ballbe 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

6 Tram M. Ballbe - Gzlez Tablas 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

7 Tram Gzlez. Tablas - Empresarials 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

8 Tram Empresarials - Coronel Valenzuel 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

9 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

10 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

11 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

12 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

13 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

14 33,000 33,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 83,000
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Obra 01 PRESSUPOST LATERAL DIAGONAL
Capítol 20  INFRAESTRUCTURES
Titol 3 22  FONTS
Titol 4 01  RETIRADA I COL·LOCACIÓ NOVA FONT

1 F21Q0CI01 U DESMUNTATGE, TRASLLAT I COL.LOCACIÓ DE FONT INCLOENT LA DEMOLICIÓ DE BASE DE FORMIGÓ
DE LA FONT, DEMOLICIÓ DE CLAVEGUERA TOT AMB MITJANS MECÀNICS O MANUALS, EXECUCIÓ DE
LA BASE DE FORMIGÓ, EXECUCIÓ DE LA CONNEXIÓ A LA CLAVEGUERA I CONEXIÓ DE L'AIGUA
POTABLE A LA NOVA UBICACIÓ DE LA FONT. TOT INCLÒS PER TAL DE DEIXAR LA UNITAT TOTALMENT
ACABADA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

3 Retirada font històrica tram Empresaria 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 FQ41CI04 U SUBMINISTRAMENT, COL.LOCACIÓ I CONEXIÓ DE FONT TIPUS CAUDAL O EQUIVALENT. SUPORT DE
XAPA D'ACER ZINCAT, AMB PROTECCIÓ ANTIOXIDANT I PINTURA EN POLS DE COLOR MARRÓ. REIXA
D'EVACUACIÓ D'AIGUA I SAFATA INTERIOR D'ACER INOXIDABLE AISI 316L. SORTIDOR I BOTÓ DE
LLAUTÓ AMB ACABAT CROMAT. INCLOU EXCAVACIÓ, FONTANERIA, FONAMENTS, CÀRREGA I
TRANSPORT DEL MATERIAL SOBRER A L'ABOCADOR I CÀNON D'ABOCAMENT, SUBMINISTRAMENT,
MUNTATGE I INSTAL·LACIÓ, AIXÍ COM TOTS ELS ANCORATGES NECESSARIS QUE CONSIDERI LA D.F.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Nova font tram Empresarials - Coronel 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 FR01U006 UT ESCOMESA I COMPTADOR D´AIGUA DE 40 MM DE RAMAL I CABAL ENTRE 4 I 6.3 M3/H

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Escomesa nova font 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 FDK3PJ12 U PERICO PER COMPTADOR, DE 80 X 60CM X 40 CM. MIDES INTERIORS, PARET DE 15 CM. DE TOTXO,
ARREBOSSADA I LLISCADA, AMB BASTIMENT D'ACER I DUES TAPES AMB CADENES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Comptador nova font 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 FR01UOO8 UT PARTIDA  ALÇADA, DESPESES PARTICIPACIÓ, ESCOMESA I LEGALITZACIÓ INSTAL·LACIÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Escomesa nova font 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST LATERAL DIAGONAL
Capítol 20  INFRAESTRUCTURES
Titol 3 22  FONTS
Titol 4 02  SUBMINISTRAMENT I DESAIGÜE FONT

1 EEKZ3177 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA DE FOSA PER A PERICÓ DE REGISTRE DE REG, DE 60X60CM,
SEGONS MODEL HOMOLOGAT PER PARCS I JARDINS, COL·LOCAT AMB MORTER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Font 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 FDK2BP066 UT PERICO DE REGISTRE PER REG DE 0,60 X 0,60 X 0.60 M. DE MIDES UTILS AMB PARET DE 15 DE MAO
CALAT DE 29X14X10 CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE GRAVA, INCLOSA LA TAPA I MARC DE FOSA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Font 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 FR041050 U VALVULA D'ESFERA MANUAL ROSCADA, PER A TUB DE POLIETILE DE 50 MM. DE DIAMETRE NOMINAL,
DE 10 BAR DE PN, MONTADA EN PERICO DE REGISTRE SOTERRADA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Font 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 F21K4AA3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO, =<10 M2, FINS A 30 CM DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A
MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Escomesa - font 5,000 0,600 3,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 Desaigüe a embornal 10,000 0,400 4,000 C#*D#*E#*F#

6 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 7,000

5 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB
MITJANS MANUALS,  AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m) Fond (m)

3 Escomesa - font 5,000 0,600 0,600 1,800 C#*D#*E#*F#

5 Desaigüe a embornal 10,000 0,400 0,600 2,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,200

6 FFB23355 ML TUB DE POLIETILE DE DENSITAT BAIXA, DE 16 MM DE DIAMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 6 BAR DE
PRESSIO NOMINAL SEGONS UNE 53-131-90, CONNECTAT A PRESSIO, AMB GRAU DE DIFICULTAT
MITJA I PER A COL.LOCAR SOTERRAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Escomesa - font 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

7 FG22RL1K M TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR
DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 12 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 250 N, MUNTAT
COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Escomesa - font 5,000 2,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

8 F226V025 M3 REBLIMENT, ESTESA I PICONAT DE SAULO AMB MAQUINES NO AUTOMOTRIUS, AMB COMPACTACIO
DEL 95% PM, AMIDAMENT SOBRE PERFIL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m) Fond (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Escomesa - font 5,000 0,600 0,600 1,800 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 Desaigüe a embornal 10,000 0,400 0,600 2,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,200

9 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA
MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB
ACABAT REGLEJAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m) Gruix (m)

2 C#*D#*E#*F#
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3 Escomesa - font 5,000 0,600 0,200 0,600 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 Desaigüe a embornal 10,000 0,400 0,200 0,800 C#*D#*E#*F#

6 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,400

10 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Sup (m2) Fond (m) Vol (m3) Esponj

2 C#*D#*E#*F#

3 Demolició formigó 7,000 0,200 1,400 1,960 C#*D#*E#*F#

5 Excavació rasa 4,200 1,300 5,460 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,420

11 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Sup (m2) Fond (m) Vol (m3) Esponj

2 C#*D#*E#*F#

3 Demolició formigó 7,000 0,200 1,400 1,960 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 Excavació rasa 4,200 1,300 5,460 C#*D#*E#*F#

6 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,420

12 FD1ZV010 U CONNEXIO DE CLAVEGUERO A CLAVEGUERA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió desguàs a embornal 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

13 FG22UM2K M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 160 MM DE DIÀMETRE NOMINAL I 3,6 MM DE GRUIX AMB GRAU
DE RESISTÈNCIA AL XOC 7 I  MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió desguàs a embornal 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

Obra 01 PRESSUPOST LATERAL DIAGONAL

Euro



Pressupost d´actuació unitària. Districte 4. Espais Verds.
LATERAL DIAGONAL

AMIDAMENTS Data: 30/01/13 Pàg.: 23

Capítol 20  INFRAESTRUCTURES
Titol 3 23  LLAC

1 F21K4AA3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO, =<10 M2, FINS A 30 CM DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A
MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Sup (m2)

2 C#*D#*E#*F#

3 Reparació paviment llac 230,000 230,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 230,000

2 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Sup (m2) Gruix (m) Esponj,

2 C#*D#*E#*F#

3 Reparació paviment llac 230,000 0,100 1,400 32,200 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,200

3 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Sup (m2) Gruix (m) Esponj,

2 C#*D#*E#*F#

3 Reparació paviment llac 230,000 0,100 1,400 32,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,200

4 F9B2W110 M2 PAVIMENT DE LLOSES DE PEDRA SORRENCA QUARCITICA ARENADA, DE 5 CM DE GRUIX,
COL.LOCADA AMB MORTER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Sup (m2)

2 C#*D#*E#*F#

3 Reparació paviment llac 230,000 230,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 230,000

5 F9B2W411 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT LLOSA DE PEDRA SORRENCA O MONTJUÏC <10M2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Sup (m2)

2 C#*D#*E#*F#

3 Reparació paviment llac 230,000 230,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 230,000

Obra 01 PRESSUPOST LATERAL DIAGONAL
Capítol 20  INFRAESTRUCTURES
Titol 3 24  SANEJAMENT

1 XPAUSAN01 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE DE REPARACIONS PUNTUALS DE LA XARXA
D'EMBORNALS I SANEJAMENT EXISTENT AL LATERAL DE LA DIAGONAL

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST LATERAL DIAGONAL
Capítol 20  INFRAESTRUCTURES
Titol 3 25  SERVEIS AFECTATS

1 XPAUU002 U PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE D'ESTINTOLAMENT PROVISIONAL I DESVIAMENT DE
SERVEIS DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Desviament Serveis FECSA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 Desviament Serveis GAS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

5 Desviament serveis Agbar 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

6 C#*D#*E#*F#

7 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01 PRESSUPOST LATERAL DIAGONAL
Capítol 30  MOBILIARI

1 FBBPCI09 U FABRICACIÓ, SUBMINISTRAMENT, COL.LOCACIÓ SOBRE BASE DE FORMIGÓ DE SENYAL TIPUS 06F,
FORMADA PER UN PLAFÓ DE PLANXA D´ALUMINI PLEGADA DE 2.5MM DE DIMENSIONS 320X600MM,
VINIL AUTOADHESIU PER UNA CARA COL.LOCAT A CADA PLAFÓ, AMB IMPRESSIÓ (PER EXTERIORS)
DIGITAL I TÈRMICA I AMB TOTES LES TINTES NECESSÀRIES, INCLÒS L´APLICACIÓ INFORMÀTICA DEL
AMNUAL D´ESTIL, PROTECCIÓ LAMINAT ANTIGRAFFITI DE 50 MICRES A CADA CARA, CONTRATAPA DE
PLANXA D´ALUMINI PLEGADA DE 2.5MM I DIMENSIONS 320X600MM, INCLÒS MARCS, SUPORT,
CARGOLERIA D´ACER INOXIDABLE PER DEIXAR LA UNITAT TOTALMENT ACABADA SEGONS EL
MANUAL D´ESTIL DE PARCS I JARDINS DE BARCELON (P-483)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Previsió nova senyalització 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

2 FBBPCI30 U FABRICACIÓ, SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE FONAMENTACIÓ DE SENYAL TIPUS 06F EN TERRENY,
FORMADA PER UNA BASE DE FORMIGÓ DE DIMENSIONS 325X84X200MM, HA-50/P/5/IIIA HIDROFUGAT
MITJANÇANT ADDITIUS, LLEUGERAMENT DECAPAT, COLORS GRIS O BEIX SEGONS DECIDEIXI LA D.F.,
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I AMB LA INSCRIPCIÓ DEL LOGO QUE DEMANI LA D.F. REALITZAT EN BAIX RELLEU AMB UNA AMPLADA
MÍNIMA DE TRAÇ DE 4MM, AMB ARMADURA B-500S D'ACER CORRUGAT DE DIÀMETRE 4MM, 4
BARRES EN VERTICAL I 3 BARRES EN HORITZONTAL, I ANCORADA A UNA SABATA EXECUTADA IN
SITU DE FORMIGÓ DE DIMENSIONS, 400X250X300MM, HM-20/P/20/I I ANCORATGES DE BARRA
ROSCADA M16 D'ACER INOXIDABLE 325X150MM, INCLÒS DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE QUALSEVOL
TIPUS SOBRE TERRENY QUE NO TINGUI UNA BASE PROU IMPORTANT COM PER FER ANCORATGE
AMB TAC QUÍMIC, EXCAVACIÓ, ANIVELLAMENT DE LA BASE PER TAL D'ADEQUAR-LA AL TERRENY,
REBLERT, REPOSICIÓ DEL PAVIMENT AMB LES MATEIXES CARACTERÍSTIQUES DE L'EXISTENT,
CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES I/O RUNA A L'ABOCADOR I CÀNON D'AQUEST PER A LA
REALITZACIÓ DE LA SABATA, ANCORATGES M8 D'ACER INOXIDABLE ENCASTATS A LA BASE DE
FORMIGÓ, CARGOLERIA I TOTES LES ESPECIFICACIONS I ACCESSORIS PER DEIXAR LA UNITAT
TOTALMENT ACABADA SEGONS  EL MANUAL D'ESTIL DE PARCS I JARDINS DE BARCELONA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Previsió nova senyalització 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

Obra 01 PRESSUPOST LATERAL DIAGONAL
Capítol 40  JARDINERIA
Titol 3 41  ESPORGUES I RETIRADA D'ARBRES, ARBUSTOS I SOQUES

1 FRJ1U020 U PODA D'ACLARIDA D'ARBRES DE 40 A 80 CM DE CIRCUMFERÈNCIA, INCLOSA LA RECOLLIDA DE
BRANQUES, CÀRREGA SOBRE CAMIÓ, TRANSPORT A ABOCADOR AUTORITZAT I CÀNON
D'ABOCAMENT. AMB UTILITZACIÓ D'ESCALA MITJANA, MITJANS MANUALS I MECÀNICS I TREPA DE
SEGURETAT SI FÒS NECESSÀRIA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

3 Arbres a mantenir 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

2 FR57UAA2 U RETIRADA D'ARBRE DE 1ª I 2ª CATEGORIA, INCLÒS TRANSPÒRT AL LLOC INDICAT PER LA D.F.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3 FR52U130 U TRASPLANTAMENT D'ARBRE DE 2ª CATEGORIA, DE 40 A 80 CM DE PERÍMETRE, PER A 3 O MÉS
UNITATS

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4 FRJ1U040 M2 PODA DE CONTENCIÓ D'ARBUSTS DE MÉS D'1,5 M D'ALÇÀRIA, INCLOSA LA RECOLLIDA DE
BRANQUES, CÀRREGA SOBRE CAMIÓ, TRANSPORT A ABOCADOR AUTORITZAT I CÁNON
D'ABOCAMENT

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

5 FRVEA000 M2 EXTRACCIÓ I RETIRADA D'ARBUSTES EN GENERAL, INCLOUSA L'EXTRACCIÓ DE LA SOCA, CÀRREGA
SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT A ABOCADOR AUTORITZAT (INCOU CÀNON D'ABOCAMENT). AMB
UTILITZACIÓ DE MITJANS MANUALS I MECÀNICS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Sup (m) %
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2 C#*D#*E#*F#

4 Sup parterres 5.800,000 0,200 1.160,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.160,000

Obra 01 PRESSUPOST LATERAL DIAGONAL
Capítol 40  JARDINERIA
Titol 3 42  PLANTACIÓ D'ARBRAT

1 FR2GU010 U EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE DIMENSIONS 0,8X0,8X1 M, AMB MITJANS MANUALS,
CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, TRANSPORT A ABOCADOR
AUTORITZAT, CÀNON D'ABOCAMENT I COL·LOCACIÓ AL FONS DEL SOT DE GRAVES I GEOTÈXTIL

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2 FR3P1131 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A JARDINERIA VEGETAL ADOBADA, EN SACS DE 30 L,
AMB MITJANS MANUALS

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3 FR63U320 U PLANTACIÓ D'ARBRE EXEMPLAR DE 6 M D'ALÇÀRIA AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4 FR477660 U SUBMINISTRAMENT PRUNUS SERRULATA (CIRERER DEL JAPO) DE 20 A 25 CM DE PERIMETRE, AMB
PA DE TERRA DE TELA METAL.LICA

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

5 FR82UC20 U TUTOR PER A CACTÀCIES DE 151 A 200 CM D'ALÇÀRIA VISTA, COL.LOCAT

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST LATERAL DIAGONAL
Capítol 40  JARDINERIA
Titol 3 43  PLANTACIÓ D'ARBUSTOS

1 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB
MITJANS MANUALS,  AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m) Fondària

3 Pantació arbustos 2.300,000 0,250 0,250 143,750 C#*D#*E#*F#

4 (4ut / m2) 576m2

TOTAL AMIDAMENT 143,750

2 FR3P1131 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A JARDINERIA VEGETAL ADOBADA, EN SACS DE 30 L,
AMB MITJANS MANUALS

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3 FR3PU811 M2 APORTACIO I INCORPORACIO D'ESCORÇA DE PI, A GRANEL, AMB MITJANS MANUALS, PER A UN
GRUIX APROXIMAT DE 5 CM
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Sup (m2)

3 Pantació arbustos 600,000 600,000 C#*D#*E#*F#

4 (4ut / m2) 576m2

TOTAL AMIDAMENT 600,000

4 FR661211 U PLANTACIÓ D'ARBUST D'ALÇÀRIA 0,6 A 1,2 M, AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL
25 %

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut,

3 Pantació arbustos 2.300,000 2.300,000 C#*D#*E#*F#

4 (4ut / m2) 576m2

TOTAL AMIDAMENT 2.300,000

5 FR115021 M2 ESBROSSADA DEL TERRENY AMB ESBROSSADORA DE CAPÇAL DE SERRA, PER A UNA ALÇÀRIA DE
BROSSA DE 40 A 70 CM, I UN PENDENT INFERIOR AL 25 %

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

6 FR4A6812 U SUBMINISTRAMENT DE PITOSPOR (PITTOSPORUM TOBIRA) DE 1 A 1,2 M D'ALÇARIA, EN CONTENIDOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut,

3 Pantació arbustos 2.300,000 2.300,000 C#*D#*E#*F#

4 (4ut / m2) 576m2

TOTAL AMIDAMENT 2.300,000

Obra 01 PRESSUPOST LATERAL DIAGONAL
Capítol 40  JARDINERIA
Titol 3 44  ARBRAT EXISTENT

1 FR82U010 U PROTECCIÓ D'ARBRES AMB ELEMENTS DE FUSTA DE 1,2 A 1,8 M D'ALÇÀRIA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Arbres a mantenir 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

2 FR3PU811 M2 APORTACIO I INCORPORACIO D'ESCORÇA DE PI, A GRANEL, AMB MITJANS MANUALS, PER A UN
GRUIX APROXIMAT DE 5 CM

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3 FR3P1131 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A JARDINERIA VEGETAL ADOBADA, EN SACS DE 30 L,
AMB MITJANS MANUALS
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AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST LATERAL DIAGONAL
Capítol 40  JARDINERIA
Titol 3 45  PLANTACIÓ GESPA I ENTAPASSISANTS

1 FR716011 M2 SEMBRA DE BARREJA DE PLANTES HERBÀCIES, AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR
AL 25 %

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Sup (m) %

4 Sup parterres 5.800,000 0,700 4.060,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.060,000

2 FR4F5282 U SUBMINISTRAMENT D'HEURA (HEDERA HELIX) D'1,2 A 1,5 M D'ALÇARIA, EN CONTENIDOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut,

3 Pantació entapissants 4.600,000 4.600,000 C#*D#*E#*F#

4 (4ut / m2) 1152m2

TOTAL AMIDAMENT 4.600,000

Obra 01 PRESSUPOST LATERAL DIAGONAL
Capítol 40  JARDINERIA
Titol 3 46  ACONDICIONAMENT DEL TERRENY

1 FR115021 M2 ESBROSSADA DEL TERRENY AMB ESBROSSADORA DE CAPÇAL DE SERRA, PER A UNA ALÇÀRIA DE
BROSSA DE 40 A 70 CM, I UN PENDENT INFERIOR AL 25 %

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Sup (m) %

2 C#*D#*E#*F#

4 Sup parterres 5.800,000 1,000 5.800,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5.800,000

2 FR261101 M2 FRESATGE DE TERRENY FLUIX A UNA FONDÀRIA DE 0,2 M, AMB MITJANS MANUALS, PER A UN
PENDENT INFERIOR AL 25 %

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Sup (m) %

2 C#*D#*E#*F#

4 Sup parterres 5.800,000 1,000 5.800,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5.800,000

3 FR3P1313 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A JARDINERIA VEGETAL ADOBADA I GARBELLADA, A
GRANEL, AMB MINICARREGADORA PER A ANIVELLAMENT SOBRE PNEUMÀTICS AMB ACCESSORI
ANIVELLADOR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Sup (m) % prof

4 Sup parterres 5.800,000 1,000 0,070 406,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 406,000

4 FR3BU020 M2 INCORPORACIÓ AL SÒL D'ADOB MINERAL D'ALLIBERAMENT LENT PER A GESPA, TIPUS FLORANID,
AMB UNA DOSI DE 30 GR/M2, AMB MITJANS MANUALS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Sup (m) %

2 C#*D#*E#*F#

4 Sup parterres 5.800,000 1,000 5.800,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5.800,000

5 FR2BJK01 HA COMPACTACIÓ AMB MINICARREGADORA AMB CORRÓ DE 200 KG, PER A UN PENDENT INFERIOR AL
25 %

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Sup (ha)

4 Sup parterres 0,580 0,580 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,580

6 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Sup (m) % prof Esponj

4 Sup parterres 5.800,000 1,000 0,050 1,300 377,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 377,000

7 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Sup (m) % prof Esponj

4 Sup parterres 5.800,000 1,000 0,050 1,300 377,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 377,000

Obra 01 PRESSUPOST LATERAL DIAGONAL
Capítol 90  SEGURETAT I SALUT

1 X1211000 U PARTIDA DE SEGURETAT I SALUT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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Obra 01 Pressupost LATERAL DIAGONAL

Capítol 10 OBRA CIVIL

Titol 3 11 ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES

1 F9W1V015 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cm de gruix, de 0 a 4 cm,
a tot el paviment, en treballs annexes de reforços i recobriments en
encaixos laterals i finals, inclòs transport a planta de reciclatge, talls i
entregues a tapes i reixes i posterior escombrat i neteja (P - 24)

1,01 2.848,000 2.876,48

2 F9W1V120 u Increment en dissabtes, festius i nocturns per equip complert de fresat
(P - 25)

504,79 2,000 1.009,58

3 F21PV047 M DEMOLICIÓ COMPLETA DE VORADA INFERIOR A 5M I BASE DE
FORMIGÓ (P - 5)

10,19 935,000 9.527,65

4 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE
FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS (P - 7)

50,69 259,600 13.159,12

5 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 10)

24,38 500,604 12.204,73

6 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 11)

38,89 313,320 12.185,01

7 F21L4JG4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, IGUAL O SUPERIOR A 10
M2 I INFERIOR A 50 M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A
15 CM DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB
MARTELL PICADOR MANUAL (P - 3)

12,58 850,000 10.693,00

8 F21N4XE2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 15 CM
DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MITJANS
MECANICS, PER A EXECUCIO DE RASES (P - 4)

6,34 190,000 1.204,60

9 F226V025 M3 REBLIMENT, ESTESA I PICONAT DE SAULO AMB MAQUINES NO
AUTOMOTRIUS, AMB COMPACTACIO DEL 95% PM, AMIDAMENT
SOBRE PERFIL (P - 8)

46,34 143,100 6.631,25

10 F227L00F M2 REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS GRAN
DE 2 M, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 9)

2,02 149,000 300,98

TOTAL Titol 3 01.10.11 69.792,40

Obra 01 Pressupost LATERAL DIAGONAL

Capítol 10 OBRA CIVIL

Titol 3 12 PAVIMENTS

1 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL
GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I
VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (P - 12)

87,01 170,400 14.826,50

2 F9J1V025 m2 Reg d´adherència amb Emulsió bituminosa catiònica termoadherent
modificada amb polimers tipus C60BP4 TER o C60BP3 TER
(ECR2d-m), amb una dotació d'1 kg/m2, neteja del ferm inclosa (P - 23)

0,86 1.130,000 971,80

3 F9J1V005 m2 Reg d´imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5
IMP (ECI), amb dotació 1 kg/m2, neteja del ferm inclosa (P - 22)

0,71 3.659,000 2.597,89

4 F9H1V120 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a
temperatura normal, tipus AC 22 surf 50/70 S, AC 22 surf 35/50S,
AC16 surf 50/70 S, AC 16 surf 35/50 S (S-12/20) amb granulat per a
rodament i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 5% de
reciclat de mescla bituminosa (P - 18)

50,82 112,800 5.732,50

5 F9H3V255 t Subministrament mescla bituminosa de color no convencional,
fabricada a temperatura normal amb composició de microaglomerat,
betum sintètic incolor i àrid de color (P - 19)

170,66 351,264 59.946,71
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6 F9HYV095 t Col·locació a l'obra i compactació al 98% de l'assaig marshall, de
qualsevol mescla bituminosa en calent, que per necesitat de l'obra
s'hagi d'aplicar amb estenedora petita (P - 20)

29,78 464,060 13.819,71

7 F9HYV200 dia Increment de l'equip d'estesa per a la col·locació a l'obra i
compactació al 98% de l'assaig marshall, inclòs neteja prèvia de la
calçada, de qualsevol mescla bituminosa en calent, quan per
necessitats administratives es realitzi en treballs nocturn, dissabtes o
festius (P - 21)

2.059,62 2,000 4.119,24

8 F965CI02 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE VORADA RECTA DE
PECES DE FORMIGÓ, TIPUS 'TABLÓN' DE 8X20X100CM,
COL.LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ H-100 DE 30 CM DE
GRUIX, REJUNTADA AMB MORTER, INCLÒS EXCAVACIÓ,
REBLERT, CÀRREGA A CAMIÓ, TRANSPORT DE RUNES A
L'ABOCADOR, CÀNON DE MANTENIMENT DE L'ABOCADOR. TOT
INCLÒS PER TAL DE DEIXAR LA UNITAT TOTALMENT ACABADA.
(P - 13)

21,17 760,000 16.089,20

9 F965CI12 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE VORADA RECTA DE
PECES DE PEDRA GRANÍTICA, DE 8X20X100CM, COL.LOCADA
SOBRE BASE DE FORMIGÓ H-100 DE 30 CM DE GRUIX,
REJUNTADA AMB MORTER, INCLÒS EXCAVACIÓ, REBLERT,
CÀRREGA A CAMIÓ, TRANSPORT DE RUNES A L'ABOCADOR,
CÀNON DE MANTENIMENT DE L'ABOCADOR. TOT INCLÒS PER
TAL DE DEIXAR LA UNITAT TOTALMENT ACABADA. (P - 14)

32,39 175,000 5.668,25

10 F9915322 U RENOVACIÓ D'ESCOSSELL DE FORMIGÓ INCLÒS TOTES LES
FEINES DE DEMOLICIÓ I COL·LOCACIÓ, DE 106X106 CM DE
LLUM I 25 CM DE FONDARIA, AMB 4 PECES DE MORTER DE
CIMENT DE 113X20X7 CM, D'UN CANTELL BISELLAT,
REJUNTADES AMB MORTER MIXT 1:0,5:4, ELABORAT A L'OBRA
AMB FORMIGONERA DE 165 L I BASE DE FORMIGO DE
RESISTENCIA DE 15N/MM2 (P - 15)

193,52 1,000 193,52

TOTAL Titol 3 01.10.12 123.965,32

Obra 01 Pressupost LATERAL DIAGONAL

Capítol 20 INFRAESTRUCTURES

Titol 3 21 REG

Titol 4 01 Escomesa

1 FR01U020 U ESCOMESA I COMPTADOR D'AIGUA DE 30 MM, CABAL 6,3 M3/H,
RAMAL DE 40 MM (P - 41)

2.696,22 0,000 0,00

2 FDK3PJ12 U PERICO PER COMPTADOR, DE 80 X 60CM X 40 CM. MIDES
INTERIORS, PARET DE 15 CM. DE TOTXO, ARREBOSSADA I
LLISCADA, AMB BASTIMENT D'ACER I DUES TAPES AMB
CADENES (P - 31)

550,87 0,000 0,00

3 FR01UOO8 UT PARTIDA ALÇADA, DESPESES PARTICIPACIÓ, ESCOMESA I
LEGALITZACIÓ INSTAL·LACIÓ (P - 42)

1.532,69 0,000 0,00

TOTAL Titol 4 01.20.21.01 0,00

Obra 01 Pressupost LATERAL DIAGONAL

Capítol 20 INFRAESTRUCTURES

Titol 3 21 REG

Titol 4 02 Xarxa primària

1 FDK2BP066 UT PERICO DE REGISTRE PER REG DE 0,60 X 0,60 X 0.60 M. DE
MIDES UTILS AMB PARET DE 15 DE MAO CALAT DE 29X14X10
CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE GRAVA, INCLOSA LA TAPA I
MARC DE FOSA. (P - 29)

282,35 40,000 11.294,00
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2 EEKZ3177 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA DE FOSA PER A PERICÓ
DE REGISTRE DE REG, DE 60X60CM, SEGONS MODEL
HOMOLOGAT PER PARCS I JARDINS, COL·LOCAT AMB MORTER
(P - 1)

183,28 40,000 7.331,20

3 FR03PJ01 UT CONSOLA PER PROGRAMADOR TIPUS UNIK VIA RADI PER
RADIO FREQÜÈNCIA (P - 55)

284,00 2,000 568,00

4 FR045JBW U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS MESTRE DE 2'
FORMAT PER ELECTROVALVULA, TRES VALVULES MASCLE DE
RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I FEMELLA) I DUES TE
DE LLAUTO, QUE SUPORTI PRESSIONS DE 10 ATM DE TREBALL
INSTAL.LADA DINS PERICÓ (P - 64)

545,67 2,000 1.091,34

5 FR03J041 UT CABALÍMETRE D´1'' DE BROLL MÚLTIPLE I COMPARTIMENT SEC,
10 L/POLS, LECTURA MÍNIMA DE 0,05 L I LECTURA MÀXIMA DE
99,999 L, INCLÒS PART PROPORCIONAL DE PECES ESPECIALS,
TOTALMENT CONNEXIONAT I EN CORRECTE FUNCIONAMENT (P
- 53)

233,12 2,000 466,24

6 FFB2U463 ML TUB DE POLIETILE DE DENSITAT BAIXA, DE 63 MM DE DIAMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIO NOMINAL SEGONS
UNE 53-131-90, CONNECTAT A PRESSIO, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MITJA I PER A COL.LOCAR SOTERRAT (P - 35)

11,04 895,000 9.880,80

7 FG22UM2K M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 160 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL I 3,6 MM DE GRUIX AMB GRAU DE RESISTÈNCIA AL
XOC 7 I  MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA (P - 37)

8,44 14,000 118,16

8 X1211002 U PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PEL SUMINISTRAMENT I
INSTAL·LACIÓ DE TOT EL SISTEMA DE VÀLVULES DE
QUALSEVOL SISTEMA DE REG A INSTAL·LAR  (P - 0)

2.550,00 2,000 5.100,00

9 FR03ASOL U SOLENOIDE PER A PROGRAMADOR UNIK LATCH DE 9 A 12 V.
COMPACT (P - 52)

83,34 6,000 500,04

10 FR031008 U PROGRAMADOR ELECTRONIC PER A 8 ESTACIONS TIPUS
HUNTER AMPLIABLE A 24 ESTACIONS, AMB TOTS ELS
ACCESSORIS I CONNEXIONS PER AL CORRECTE ACCIONAMENT
DE LES ELECTROVALVULES. (P - 48)

431,97 2,000 863,94

11 FR01TO17 ML SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE MANEGA DE CABLE DE
SECCIO 2X2,5MM PER A CONNEXIO
PROGRAMADOR-ELECTROVALVULES, EN TUB COARRUGAT DE
PROTECCIO (P - 39)

2,21 40,000 88,40

12 FR03J044 UT MÒDUL DE PROGRAMACIÓ DE 8 ESTACIONS TIPUS ICC-800 O
SIMILAR PER A AMPLIACIÓ DE PROGRAMADOR TOTALMENT
CONNEXIONAT I EN CORRECTE FUNCIONAMENT (P - 54)

139,90 2,000 279,80

13 FR03PJ05 UT MÒDUL DE COMUNICACIÓ GSM TIPUS ACC-COM-GSM-E O
SIMILAR, TOTALMENT CONNEXIONAT I EN CORRECTE
FUNCIONAMENT (P - 56)

1.502,51 2,000 3.005,02

14 FR03AS1L U RECEPTOR DE 2 EST. ESTANC PER A ARQUETA. OD.
IRRI-REC-2ARQ (P - 49)

364,75 34,000 12.401,50

15 FR03AS1M U KIT TRANSMISOR 32 ES. IIRI-TRANS-LA O EQUIVALENT, ANTENA
CONDUCTORS, TOTLAMEN INSTAL.LAT (P - 50)

2.039,50 2,000 4.079,00

16 FR03AS1N U KIT REPETIDOR PER TRNSMISOR 32 ES. IIRI-TRANS-LA O
EQUIVALENT, ANTENA CONDUCTORS, TOTLAMEN INSTAL.LAT
(P - 51)

1.089,25 2,000 2.178,50

TOTAL Titol 4 01.20.21.02 59.245,94

Obra 01 Pressupost LATERAL DIAGONAL

Capítol 20 INFRAESTRUCTURES

Titol 3 21 REG

Titol 4 03 Xarxa boques de reg

1 FR041063 U VALVULA D'ESFERA MANUAL ROSCADA, PER A TUB DE
POLIETILE DE 63 MM. DE DIAMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PN,

99,10 1,000 99,10

euros
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MONTADA EN PERICO DE REGISTRE SOTERRADA (P - 58)

2 FDK2P0660 U PERICO DE DERIVACIÓ PER BOQUES DE REG 0,50 X 0.50 M. DE
MIDES UTILS AMB PARET DE 15 DE MAO CALAT DE 29X14X10
CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE GRAVA, INCLOSA LA TAPA I
MARC DE FOSA. (P - 30)

282,35 18,000 5.082,30

3 EEKZ3177 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA DE FOSA PER A PERICÓ
DE REGISTRE DE REG, DE 60X60CM, SEGONS MODEL
HOMOLOGAT PER PARCS I JARDINS, COL·LOCAT AMB MORTER
(P - 1)

183,28 18,000 3.299,04

4 FR023JBR U BOCA DE REG TIPUS BARCELONA DE 40 MM. A ROSCA, AMB
TRONETA I TAPA SOLIDARIA DE FOSA, MECANISMES DE
BRONZE, INSTAL-LADA (P - 45)

211,96 18,000 3.815,28

5 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE
FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS (P - 7)

50,69 7,200 364,97

6 FFB2U450 ML TUB DE POLIETILE DE DENSITAT BAIXA, DE 50 MM DE DIAMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIO NOMINAL SEGONS
UNE 53-131-90, CONNECTAT A PRESSIO, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MITJA I PER A COL.LOCAR SOTERRAT (P - 34)

8,22 36,000 295,92

7 FG22RL1K M TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 125 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 12 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 250 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ
SOTERRADA (P - 36)

4,20 36,000 151,20

8 F226V025 M3 REBLIMENT, ESTESA I PICONAT DE SAULO AMB MAQUINES NO
AUTOMOTRIUS, AMB COMPACTACIO DEL 95% PM, AMIDAMENT
SOBRE PERFIL (P - 8)

46,34 7,200 333,65

9 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 11)

38,89 1,560 60,67

10 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 10)

24,38 1,560 38,03

11 FFB2U463 ML TUB DE POLIETILE DE DENSITAT BAIXA, DE 63 MM DE DIAMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIO NOMINAL SEGONS
UNE 53-131-90, CONNECTAT A PRESSIO, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MITJA I PER A COL.LOCAR SOTERRAT (P - 35)

11,04 810,000 8.942,40

TOTAL Titol 4 01.20.21.03 22.482,56

Obra 01 Pressupost LATERAL DIAGONAL

Capítol 20 INFRAESTRUCTURES

Titol 3 21 REG

Titol 4 04 Xarxa degoteig arbres

1 FDK2BP066 UT PERICO DE REGISTRE PER REG DE 0,60 X 0,60 X 0.60 M. DE
MIDES UTILS AMB PARET DE 15 DE MAO CALAT DE 29X14X10
CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE GRAVA, INCLOSA LA TAPA I
MARC DE FOSA. (P - 29)

282,35 0,000 0,00

2 EEKZ3177 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA DE FOSA PER A PERICÓ
DE REGISTRE DE REG, DE 60X60CM, SEGONS MODEL
HOMOLOGAT PER PARCS I JARDINS, COL·LOCAT AMB MORTER
(P - 1)

183,28 0,000 0,00

3 FR045J901 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS SECTORIAL DE
1'' FORMAT PER ELECTROVALVULA, TRES VALVULES MASCLE
DE RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I FEMELLA) I
DUES TE DE LLAUTO AMB FILTRES DE 300 MICRES I
REDUCTOR DE PRESSIÓ DE 10 A 0.5 ATM (P - 63)

394,67 0,000 0,00

euros
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4 FR042001 UT FILTRE DE MALLA AMB COS DE POLIPROLPILE AMB FV. MALLA
D'ACER INOXIDABLE DE 110 MESH. DE 1 1/2' PN-5 ASTRAL O
SEMBLANT. (P - 59)

67,37 0,000 0,00

5 FR043G0T U VALVULA REDUCTORA DE PRESSIÓ DE BONZE, DE 10 A 0,5 ATM.
DE 1'' 1/2, INSTAL.LADA EN PERICÓ DE BY-PASS (P - 60)

529,74 0,000 0,00

6 FR044E50 U VALVULA RACORD PLA MANUAL DE 1 1/4'' PER RENTATGE REG
DEGOTEIG, INSTAL.LADA EN PERICÓ DE REGISTRE (P - 62)

89,76 0,000 0,00

7 FR044D20 U VALVULA DE DESCÀRREGA O DE DRENATGE AUTOMATICA DE
1/2'' EN COLECTOR DE SORTIDA DE REG PER DEGOTEIG,
INSTAL.LADA EN PERICÓ DE REGISTRE (P - 61)

65,38 0,000 0,00

8 FD1ZV010 U CONNEXIO DE CLAVEGUERO A CLAVEGUERA (P - 28) 160,44 0,000 0,00

9 FR024550 U ANELL DE DEGOTEIG OBERT AMB 7 DEGOTADORS INSERITS
CADA 30 CM DE 3,5 L/H PROTEGIT AMB TUB DREN PERFORAT,
SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA
RASA INCLOSOS.  (P - 46)

20,26 0,000 0,00

10 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE
FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS (P - 7)

50,69 0,000 0,00

11 FFB2U440 M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 40 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS
UNE 53-131-90, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MITJÀ I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA (P - 33)

6,71 0,000 0,00

12 FG22RL1K M TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 125 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 12 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 250 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ
SOTERRADA (P - 36)

4,20 0,000 0,00

13 F226V025 M3 REBLIMENT, ESTESA I PICONAT DE SAULO AMB MAQUINES NO
AUTOMOTRIUS, AMB COMPACTACIO DEL 95% PM, AMIDAMENT
SOBRE PERFIL (P - 8)

46,34 0,000 0,00

14 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 10)

24,38 0,000 0,00

15 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 11)

38,89 0,000 0,00

TOTAL Titol 4 01.20.21.04 0,00

Obra 01 Pressupost LATERAL DIAGONAL

Capítol 20 INFRAESTRUCTURES

Titol 3 21 REG

Titol 4 05 Xarxa aspersors gespa i arbust

1 FDK2BP066 UT PERICO DE REGISTRE PER REG DE 0,60 X 0,60 X 0.60 M. DE
MIDES UTILS AMB PARET DE 15 DE MAO CALAT DE 29X14X10
CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE GRAVA, INCLOSA LA TAPA I
MARC DE FOSA. (P - 29)

282,35 18,000 5.082,30

2 EEKZ3177 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA DE FOSA PER A PERICÓ
DE REGISTRE DE REG, DE 60X60CM, SEGONS MODEL
HOMOLOGAT PER PARCS I JARDINS, COL·LOCAT AMB MORTER
(P - 1)

183,28 18,000 3.299,04

3 FR045J901 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS SECTORIAL DE
1'' FORMAT PER ELECTROVALVULA, TRES VALVULES MASCLE
DE RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I FEMELLA) I
DUES TE DE LLAUTO AMB FILTRES DE 300 MICRES I
REDUCTOR DE PRESSIÓ DE 10 A 0.5 ATM (P - 63)

394,67 9,000 3.552,03

4 FR042001 UT FILTRE DE MALLA AMB COS DE POLIPROLPILE AMB FV. MALLA
D'ACER INOXIDABLE DE 110 MESH. DE 1 1/2' PN-5 ASTRAL O

67,37 9,000 606,33

euros
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SEMBLANT. (P - 59)

5 FR043G0T U VALVULA REDUCTORA DE PRESSIÓ DE BONZE, DE 10 A 0,5 ATM.
DE 1'' 1/2, INSTAL.LADA EN PERICÓ DE BY-PASS (P - 60)

529,74 9,000 4.767,66

6 FR044D20 U VALVULA DE DESCÀRREGA O DE DRENATGE AUTOMATICA DE
1/2'' EN COLECTOR DE SORTIDA DE REG PER DEGOTEIG,
INSTAL.LADA EN PERICÓ DE REGISTRE (P - 61)

65,38 9,000 588,42

7 FR044E50 U VALVULA RACORD PLA MANUAL DE 1 1/4'' PER RENTATGE REG
DEGOTEIG, INSTAL.LADA EN PERICÓ DE REGISTRE (P - 62)

89,76 9,000 807,84

8 FR024N6C U CORONA DE GOTEIG, FORMADA PER CANONADA AMB 4
GOTERS TIPUS TECH-LINE, DE 2,3 L/H CADASCUN,
AUTOCOMPENSANTS, PECES I ACCESORIS DE MUNTATGE (P -
47)

6,83 30,000 204,90

9 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE
FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS (P - 7)

50,69 52,200 2.646,02

10 FFB23355 ML TUB DE POLIETILE DE DENSITAT BAIXA, DE 16 MM DE DIAMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE 6 BAR DE PRESSIO NOMINAL SEGONS
UNE 53-131-90, CONNECTAT A PRESSIO, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MITJA I PER A COL.LOCAR SOTERRAT (P - 32)

3,06 100,000 306,00

11 FG22RL1K M TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 125 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 12 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 250 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ
SOTERRADA (P - 36)

4,20 12,000 50,40

12 F226V025 M3 REBLIMENT, ESTESA I PICONAT DE SAULO AMB MAQUINES NO
AUTOMOTRIUS, AMB COMPACTACIO DEL 95% PM, AMIDAMENT
SOBRE PERFIL (P - 8)

46,34 16,000 741,44

13 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 11)

38,89 20,800 808,91

14 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 10)

24,38 20,800 507,10

15 FR021A800 UT Difusor emergent amb broquet giratori de 15 cm d'alçària emergent,
amb un radi de reg de fins 10 m., amb vàlvula antidrenatge, 1/2´´ de
diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre
1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió i amb tapa indicadora d'aigua
no potable connectat a la xarxa amb unió articulada (P - 43)

44,45 83,000 3.689,35

16 FR021AROT UT Aspersor tipus Rotator amb broquet giratori de 15 cm d'alçària
emergent, amb un radi de reg de fins 5 m., amb vàlvula antidrenatge,
1/2´´ de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de
treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió i amb tapa
indicadora d'aigua no potable connectat a la xarxa amb unió articulada
(P - 44)

52,25 83,000 4.336,75

TOTAL Titol 4 01.20.21.05 31.994,49

Obra 01 Pressupost LATERAL DIAGONAL

Capítol 20 INFRAESTRUCTURES

Titol 3 22 FONTS

Titol 4 01 Retirada i col·locació nova font

1 F21Q0CI01 U DESMUNTATGE, TRASLLAT I COL.LOCACIÓ DE FONT INCLOENT
LA DEMOLICIÓ DE BASE DE FORMIGÓ DE LA FONT, DEMOLICIÓ
DE CLAVEGUERA TOT AMB MITJANS MECÀNICS O MANUALS,
EXECUCIÓ DE LA BASE DE FORMIGÓ, EXECUCIÓ DE LA
CONNEXIÓ A LA CLAVEGUERA I CONEXIÓ DE L'AIGUA POTABLE
A LA NOVA UBICACIÓ DE LA FONT. TOT INCLÒS PER TAL DE
DEIXAR LA UNITAT TOTALMENT ACABADA. (P - 6)

505,42 1,000 505,42

euros
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2 FQ41CI04 U SUBMINISTRAMENT, COL.LOCACIÓ I CONEXIÓ DE FONT TIPUS
CAUDAL O EQUIVALENT. SUPORT DE XAPA D'ACER ZINCAT,
AMB PROTECCIÓ ANTIOXIDANT I PINTURA EN POLS DE COLOR
MARRÓ. REIXA D'EVACUACIÓ D'AIGUA I SAFATA INTERIOR
D'ACER INOXIDABLE AISI 316L. SORTIDOR I BOTÓ DE LLAUTÓ
AMB ACABAT CROMAT. INCLOU EXCAVACIÓ, FONTANERIA,
FONAMENTS, CÀRREGA I TRANSPORT DEL MATERIAL SOBRER
A L'ABOCADOR I CÀNON D'ABOCAMENT, SUBMINISTRAMENT,
MUNTATGE I INSTAL·LACIÓ, AIXÍ COM TOTS ELS ANCORATGES
NECESSARIS QUE CONSIDERI LA D.F. (P - 38)

1.795,49 1,000 1.795,49

3 FR01U006 UT ESCOMESA I COMPTADOR D´AIGUA DE 40 MM DE RAMAL I
CABAL ENTRE 4 I 6.3 M3/H (P - 40)

2.764,25 1,000 2.764,25

4 FDK3PJ12 U PERICO PER COMPTADOR, DE 80 X 60CM X 40 CM. MIDES
INTERIORS, PARET DE 15 CM. DE TOTXO, ARREBOSSADA I
LLISCADA, AMB BASTIMENT D'ACER I DUES TAPES AMB
CADENES (P - 31)

550,87 1,000 550,87

5 FR01UOO8 UT PARTIDA ALÇADA, DESPESES PARTICIPACIÓ, ESCOMESA I
LEGALITZACIÓ INSTAL·LACIÓ (P - 42)

1.532,69 1,000 1.532,69

TOTAL Titol 4 01.20.22.01 7.148,72

Obra 01 Pressupost LATERAL DIAGONAL

Capítol 20 INFRAESTRUCTURES

Titol 3 22 FONTS

Titol 4 02 Subministrament i desaigüe font

1 EEKZ3177 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA DE FOSA PER A PERICÓ
DE REGISTRE DE REG, DE 60X60CM, SEGONS MODEL
HOMOLOGAT PER PARCS I JARDINS, COL·LOCAT AMB MORTER
(P - 1)

183,28 1,000 183,28

2 FDK2BP066 UT PERICO DE REGISTRE PER REG DE 0,60 X 0,60 X 0.60 M. DE
MIDES UTILS AMB PARET DE 15 DE MAO CALAT DE 29X14X10
CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE GRAVA, INCLOSA LA TAPA I
MARC DE FOSA. (P - 29)

282,35 1,000 282,35

3 FR041050 U VALVULA D'ESFERA MANUAL ROSCADA, PER A TUB DE
POLIETILE DE 50 MM. DE DIAMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PN,
MONTADA EN PERICO DE REGISTRE SOTERRADA (P - 57)

60,66 1,000 60,66

4 F21K4AA3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO, =<10 M2, FINS A 30 CM
DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL
PICADOR MANUAL (P - 2)

20,25 7,000 141,75

5 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE
FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS (P - 7)

50,69 4,200 212,90

6 FFB23355 ML TUB DE POLIETILE DE DENSITAT BAIXA, DE 16 MM DE DIAMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE 6 BAR DE PRESSIO NOMINAL SEGONS
UNE 53-131-90, CONNECTAT A PRESSIO, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MITJA I PER A COL.LOCAR SOTERRAT (P - 32)

3,06 5,000 15,30

7 FG22RL1K M TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 125 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 12 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 250 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ
SOTERRADA (P - 36)

4,20 10,000 42,00

8 F226V025 M3 REBLIMENT, ESTESA I PICONAT DE SAULO AMB MAQUINES NO
AUTOMOTRIUS, AMB COMPACTACIO DEL 95% PM, AMIDAMENT
SOBRE PERFIL (P - 8)

46,34 4,200 194,63

9 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL
GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I
VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (P - 12)

87,01 1,400 121,81

euros
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10 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 11)

38,89 7,420 288,56

11 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 10)

24,38 7,420 180,90

12 FD1ZV010 U CONNEXIO DE CLAVEGUERO A CLAVEGUERA (P - 28) 160,44 1,000 160,44

13 FG22UM2K M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 160 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL I 3,6 MM DE GRUIX AMB GRAU DE RESISTÈNCIA AL
XOC 7 I  MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA (P - 37)

8,44 10,000 84,40

TOTAL Titol 4 01.20.22.02 1.968,98

Obra 01 Pressupost LATERAL DIAGONAL

Capítol 20 INFRAESTRUCTURES

Titol 3 23 LLAC

1 F21K4AA3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO, =<10 M2, FINS A 30 CM
DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL
PICADOR MANUAL (P - 2)

20,25 230,000 4.657,50

2 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 10)

24,38 32,200 785,04

3 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 11)

38,89 32,200 1.252,26

4 F9B2W110 M2 PAVIMENT DE LLOSES DE PEDRA SORRENCA QUARCITICA
ARENADA, DE 5 CM DE GRUIX, COL.LOCADA AMB MORTER (P -
16)

85,24 230,000 19.605,20

5 F9B2W411 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT LLOSA DE PEDRA
SORRENCA O MONTJUÏC <10M2 (P - 17)

89,04 230,000 20.479,20

TOTAL Titol 3 01.20.23 46.779,20

Obra 01 Pressupost LATERAL DIAGONAL

Capítol 20 INFRAESTRUCTURES

Titol 3 24 SANEJAMENT

1 XPAUSAN01 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE DE
REPARACIONS PUNTUALS DE LA XARXA D'EMBORNALS I
SANEJAMENT EXISTENT AL LATERAL DE LA DIAGONAL (P - 86)

30.000,00 1,000 30.000,00

TOTAL Titol 3 01.20.24 30.000,00

Obra 01 Pressupost LATERAL DIAGONAL

Capítol 20 INFRAESTRUCTURES

Titol 3 25 SERVEIS AFECTATS

1 XPAUU002 U PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE
D'ESTINTOLAMENT PROVISIONAL I DESVIAMENT DE SERVEIS
DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES  (P - 0)

3.325,00 3,000 9.975,00

euros
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TOTAL Titol 3 01.20.25 9.975,00

Obra 01 Pressupost LATERAL DIAGONAL

Capítol 30 MOBILIARI

1 FBBPCI09 U FABRICACIÓ, SUBMINISTRAMENT, COL.LOCACIÓ SOBRE BASE
DE FORMIGÓ DE SENYAL TIPUS 06F, FORMADA PER UN PLAFÓ
DE PLANXA D´ALUMINI PLEGADA DE 2.5MM DE DIMENSIONS
320X600MM, VINIL AUTOADHESIU PER UNA CARA COL.LOCAT A
CADA PLAFÓ, AMB IMPRESSIÓ (PER EXTERIORS) DIGITAL I
TÈRMICA I AMB TOTES LES TINTES NECESSÀRIES, INCLÒS
L´APLICACIÓ INFORMÀTICA DEL AMNUAL D´ESTIL, PROTECCIÓ
LAMINAT ANTIGRAFFITI DE 50 MICRES A CADA CARA,
CONTRATAPA DE PLANXA D´ALUMINI PLEGADA DE 2.5MM I
DIMENSIONS 320X600MM, INCLÒS MARCS, SUPORT,
CARGOLERIA D´ACER INOXIDABLE PER DEIXAR LA UNITAT
TOTALMENT ACABADA SEGONS EL MANUAL D´ESTIL DE PARCS
I JARDINS DE BARCELON (P-483) (P - 26)

140,40 20,000 2.808,00

2 FBBPCI30 U FABRICACIÓ, SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE FONAMENTACIÓ
DE SENYAL TIPUS 06F EN TERRENY, FORMADA PER UNA BASE
DE FORMIGÓ DE DIMENSIONS 325X84X200MM, HA-50/P/5/IIIA
HIDROFUGAT MITJANÇANT ADDITIUS, LLEUGERAMENT
DECAPAT, COLORS GRIS O BEIX SEGONS DECIDEIXI LA D.F., I
AMB LA INSCRIPCIÓ DEL LOGO QUE DEMANI LA D.F. REALITZAT
EN BAIX RELLEU AMB UNA AMPLADA MÍNIMA DE TRAÇ DE 4MM,
AMB ARMADURA B-500S D'ACER CORRUGAT DE DIÀMETRE
4MM, 4 BARRES EN VERTICAL I 3 BARRES EN HORITZONTAL, I
ANCORADA A UNA SABATA EXECUTADA IN SITU DE FORMIGÓ
DE DIMENSIONS, 400X250X300MM, HM-20/P/20/I I ANCORATGES
DE BARRA ROSCADA M16 D'ACER INOXIDABLE 325X150MM,
INCLÒS DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE QUALSEVOL TIPUS
SOBRE TERRENY QUE NO TINGUI UNA BASE PROU IMPORTANT
COM PER FER ANCORATGE AMB TAC QUÍMIC, EXCAVACIÓ,
ANIVELLAMENT DE LA BASE PER TAL D'ADEQUAR-LA AL
TERRENY, REBLERT, REPOSICIÓ DEL PAVIMENT AMB LES
MATEIXES CARACTERÍSTIQUES DE L'EXISTENT, CÀRREGA I
TRANSPORT DE TERRES I/O RUNA A L'ABOCADOR I CÀNON
D'AQUEST PER A LA REALITZACIÓ DE LA SABATA,
ANCORATGES M8 D'ACER INOXIDABLE ENCASTATS A LA BASE
DE FORMIGÓ, CARGOLERIA I TOTES LES ESPECIFICACIONS I
ACCESSORIS PER DEIXAR LA UNITAT TOTALMENT ACABADA
SEGONS EL MANUAL D'ESTIL DE PARCS I JARDINS DE
BARCELONA (P - 27)

168,03 20,000 3.360,60

TOTAL Capítol 01.30 6.168,60

Obra 01 Pressupost LATERAL DIAGONAL

Capítol 40 JARDINERIA

Titol 3 41 ESPORGUES I RETIRADA D'ARBRES, ARBUSTOS I SOQUES

1 FRJ1U020 U PODA D'ACLARIDA D'ARBRES DE 40 A 80 CM DE
CIRCUMFERÈNCIA, INCLOSA LA RECOLLIDA DE BRANQUES,
CÀRREGA SOBRE CAMIÓ, TRANSPORT A ABOCADOR
AUTORITZAT I CÀNON D'ABOCAMENT. AMB UTILITZACIÓ
D'ESCALA MITJANA, MITJANS MANUALS I MECÀNICS I TREPA
DE SEGURETAT SI FÒS NECESSÀRIA (P - 83)

69,24 40,000 2.769,60

2 FR57UAA2 U RETIRADA D'ARBRE DE 1ª I 2ª CATEGORIA, INCLÒS TRANSPÒRT
AL LLOC INDICAT PER LA D.F. (P - 77)

289,64 0,000 0,00

euros
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3 FR52U130 U TRASPLANTAMENT D'ARBRE DE 2ª CATEGORIA, DE 40 A 80 CM
DE PERÍMETRE, PER A 3 O MÉS UNITATS (P - 76)

177,04 0,000 0,00

4 FRJ1U040 M2 PODA DE CONTENCIÓ D'ARBUSTS DE MÉS D'1,5 M D'ALÇÀRIA,
INCLOSA LA RECOLLIDA DE BRANQUES, CÀRREGA SOBRE
CAMIÓ, TRANSPORT A ABOCADOR AUTORITZAT I CÁNON
D'ABOCAMENT (P - 84)

12,68 0,000 0,00

5 FRVEA000 M2 EXTRACCIÓ I RETIRADA D'ARBUSTES EN GENERAL, INCLOUSA
L'EXTRACCIÓ DE LA SOCA, CÀRREGA SOBRE CAMIÓ I
TRANSPORT A ABOCADOR AUTORITZAT (INCOU CÀNON
D'ABOCAMENT). AMB UTILITZACIÓ DE MITJANS MANUALS I
MECÀNICS. (P - 85)

1,52 1.160,000 1.763,20

TOTAL Titol 3 01.40.41 4.532,80

Obra 01 Pressupost LATERAL DIAGONAL

Capítol 40 JARDINERIA

Titol 3 42 PLANTACIÓ D'ARBRAT

1 FR2GU010 U EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE DIMENSIONS 0,8X0,8X1
M, AMB MITJANS MANUALS, CÀRREGA DE LES TERRES
SOBRANTS MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, TRANSPORT A
ABOCADOR AUTORITZAT, CÀNON D'ABOCAMENT I
COL·LOCACIÓ AL FONS DEL SOT DE GRAVES I GEOTÈXTIL (P -
68)

128,34 0,000 0,00

2 FR3P1131 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A JARDINERIA
VEGETAL ADOBADA, EN SACS DE 30 L, AMB MITJANS MANUALS
(P - 70)

184,60 0,000 0,00

3 FR63U320 U PLANTACIÓ D'ARBRE EXEMPLAR DE 6 M D'ALÇÀRIA AMB
MITJANS MECÀNICS I MANUALS (P - 78)

356,97 0,000 0,00

4 FR477660 U SUBMINISTRAMENT PRUNUS SERRULATA (CIRERER DEL JAPO)
DE 20 A 25 CM DE PERIMETRE, AMB PA DE TERRA DE TELA
METAL.LICA (P - 73)

183,45 0,000 0,00

5 FR82UC20 U TUTOR PER A CACTÀCIES DE 151 A 200 CM D'ALÇÀRIA VISTA,
COL.LOCAT (P - 82)

34,55 0,000 0,00

TOTAL Titol 3 01.40.42 0,00

Obra 01 Pressupost LATERAL DIAGONAL

Capítol 40 JARDINERIA

Titol 3 43 PLANTACIÓ D'ARBUSTOS

1 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE
FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS (P - 7)

50,69 143,750 7.286,69

2 FR3P1131 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A JARDINERIA
VEGETAL ADOBADA, EN SACS DE 30 L, AMB MITJANS MANUALS
(P - 70)

184,60 0,000 0,00

3 FR3PU811 M2 APORTACIO I INCORPORACIO D'ESCORÇA DE PI, A GRANEL,
AMB MITJANS MANUALS, PER A UN GRUIX APROXIMAT DE 5 CM
(P - 72)

3,34 600,000 2.004,00

4 FR661211 U PLANTACIÓ D'ARBUST D'ALÇÀRIA 0,6 A 1,2 M, AMB MITJANS
MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 25 % (P - 79)

4,90 2.300,000 11.270,00

5 FR115021 M2 ESBROSSADA DEL TERRENY AMB ESBROSSADORA DE CAPÇAL
DE SERRA, PER A UNA ALÇÀRIA DE BROSSA DE 40 A 70 CM, I UN
PENDENT INFERIOR AL 25 % (P - 65)

0,44 0,000 0,00

euros
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6 FR4A6812 U SUBMINISTRAMENT DE PITOSPOR (PITTOSPORUM TOBIRA) DE
1 A 1,2 M D'ALÇARIA, EN CONTENIDOR (P - 74)

7,67 2.300,000 17.641,00

TOTAL Titol 3 01.40.43 38.201,69

Obra 01 Pressupost LATERAL DIAGONAL

Capítol 40 JARDINERIA

Titol 3 44 ARBRAT EXISTENT

1 FR82U010 U PROTECCIÓ D'ARBRES AMB ELEMENTS DE FUSTA DE 1,2 A 1,8
M D'ALÇÀRIA (P - 81)

28,84 40,000 1.153,60

2 FR3PU811 M2 APORTACIO I INCORPORACIO D'ESCORÇA DE PI, A GRANEL,
AMB MITJANS MANUALS, PER A UN GRUIX APROXIMAT DE 5 CM
(P - 72)

3,34 0,000 0,00

3 FR3P1131 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A JARDINERIA
VEGETAL ADOBADA, EN SACS DE 30 L, AMB MITJANS MANUALS
(P - 70)

184,60 0,000 0,00

TOTAL Titol 3 01.40.44 1.153,60

Obra 01 Pressupost LATERAL DIAGONAL

Capítol 40 JARDINERIA

Titol 3 45 PLANTACIÓ GESPA I ENTAPASSISANTS

1 FR716011 M2 SEMBRA DE BARREJA DE PLANTES HERBÀCIES, AMB MITJANS
MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 25 % (P - 80)

2,25 4.060,000 9.135,00

2 FR4F5282 U SUBMINISTRAMENT D'HEURA (HEDERA HELIX) D'1,2 A 1,5 M
D'ALÇARIA, EN CONTENIDOR (P - 75)

5,03 4.600,000 23.138,00

TOTAL Titol 3 01.40.45 32.273,00

Obra 01 Pressupost LATERAL DIAGONAL

Capítol 40 JARDINERIA

Titol 3 46 ACONDICIONAMENT DEL TERRENY

1 FR115021 M2 ESBROSSADA DEL TERRENY AMB ESBROSSADORA DE CAPÇAL
DE SERRA, PER A UNA ALÇÀRIA DE BROSSA DE 40 A 70 CM, I UN
PENDENT INFERIOR AL 25 % (P - 65)

0,44 5.800,000 2.552,00

2 FR261101 M2 FRESATGE DE TERRENY FLUIX A UNA FONDÀRIA DE 0,2 M, AMB
MITJANS MANUALS, PER A UN PENDENT INFERIOR AL 25 % (P -
66)

3,34 5.800,000 19.372,00

3 FR3P1313 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A JARDINERIA
VEGETAL ADOBADA I GARBELLADA, A GRANEL, AMB
MINICARREGADORA PER A ANIVELLAMENT SOBRE
PNEUMÀTICS AMB ACCESSORI ANIVELLADOR (P - 71)

55,12 406,000 22.378,72

4 FR3BU020 M2 INCORPORACIÓ AL SÒL D'ADOB MINERAL D'ALLIBERAMENT
LENT PER A GESPA, TIPUS FLORANID, AMB UNA DOSI DE 30
GR/M2, AMB MITJANS MANUALS (P - 69)

0,58 5.800,000 3.364,00

5 FR2BJK01 HA COMPACTACIÓ AMB MINICARREGADORA AMB CORRÓ DE 200
KG, PER A UN PENDENT INFERIOR AL 25 % (P - 67)

4.020,16 0,580 2.331,69

6 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 10)

24,38 377,000 9.191,26

euros
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7 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 11)

38,89 377,000 14.661,53

TOTAL Titol 3 01.40.46 73.851,20

Obra 01 Pressupost LATERAL DIAGONAL

Capítol 90 SEGURETAT I SALUT

1 X1211000 U PARTIDA DE SEGURETAT I SALUT (P - 0) 12.500,00 1,000 12.500,00

TOTAL Capítol 01.90 12.500,00

euros
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NIVELL 4: Titol 4 Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 4 01.20.21.01  Escomesa 0,00

Titol 4 01.20.21.02  Xarxa primària 59.245,94

Titol 4 01.20.21.03  Xarxa boques de reg 22.482,56

Titol 4 01.20.21.04  Xarxa degoteig arbres 0,00

Titol 4 01.20.21.05  Xarxa aspersors gespa i arbust 31.994,49

Titol 3 01.20.21  REG 113.722,99

Titol 4 01.20.22.01  Retirada i col·locació nova font 7.148,72

Titol 4 01.20.22.02  Subministrament i desaigüe font 1.968,98

Titol 3 01.20.22  FONTS 9.117,70

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
122.840,69

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 3: Titol 3 Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 3 01.10.11  ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES 69.792,40

Titol 3 01.10.12  PAVIMENTS 123.965,32

Capítol 01.10  OBRA CIVIL 193.757,72

Titol 3 01.20.21  REG 113.722,99

Titol 3 01.20.22  FONTS 9.117,70

Titol 3 01.20.23  LLAC 46.779,20

Titol 3 01.20.24  SANEJAMENT 30.000,00

Titol 3 01.20.25  SERVEIS AFECTATS 9.975,00

Capítol 01.20  INFRAESTRUCTURES 209.594,89

Titol 3 01.40.41  ESPORGUES I RETIRADA D'ARBRES, ARBUSTOS I SOQUES 4.532,80

Titol 3 01.40.42  PLANTACIÓ D'ARBRAT 0,00

Titol 3 01.40.43  PLANTACIÓ D'ARBUSTOS 38.201,69

Titol 3 01.40.44  ARBRAT EXISTENT 1.153,60

Titol 3 01.40.45  PLANTACIÓ GESPA I ENTAPASSISANTS 32.273,00

Titol 3 01.40.46  ACONDICIONAMENT DEL TERRENY 73.851,20

Capítol 01.40  JARDINERIA 150.012,29

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
553.364,90

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.10  OBRA CIVIL 193.757,72

Capítol 01.20  INFRAESTRUCTURES 209.594,89

Capítol 01.30  MOBILIARI 6.168,60

Capítol 01.40  JARDINERIA 150.012,29

Capítol 01.90  SEGURETAT I SALUT 12.500,00

Obra 01 Pressupost LATERAL DIAGONAL 572.033,50

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
572.033,50

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost LATERAL DIAGONAL 572.033,50

572.033,50

euros
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euros
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1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

1.1  Objecte de l’actuació 

 

L’objecte del present projecte és l’actuació de Manteniment Integral dintre del “Pla de Manteniment 

Integral de l’espai públic en el període 2013 -2015 dels recintes de pistes de petanca del  Districte de 

Les Corts de la ciutat de Barcelona. 

 

L’actuació ve motivada per una millora i reparació d’alguns elements accessoris de les pistes de 

petanca. 

 

S’actuarà en 6 recintes de pistes de petanca: 

- Jardins del Torrent de les Roses 

- Jardins Bacardí 

- Jardins de Josep Munté 

- Jardí de les Infantes 

- Carrer Entença 

- Jardins de Joaquim Ruyra 

 

1.2  Descripció de l’estat actual 

 

L’àmbit d’actuació comprèn pistes de petanca, la majoria estan ubicats en espais públic enjardinats 

(excepte les pistes del carrer Entença), disposen de font a l’entorn de les pistes o a una distància 

relativament curta (excepte les pistes dels Jardins del Torrent de les Roses), la majoria estan equipats 

amb suficients bancs i papereres, l’arbrat que envolta el recinte o que està a l’interior del recinte es 

troba en un estat correcte de conservació i ofereix als usuaris el grau òptim de conformitat per l’ombra 

projectada als mesos més calorosos, l’enllumenat il·lumina adequadament la zona de joc, i totes les 

pistes esta servides amb els elements accessoris necessària per poder jugar adequadament a la 

petanca. 
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A l’interior de la plaça s’hi troba un casal d’avis i una pista de petanca. 

 

1.3  Descripció de l’actuació 

 

L’actuació a realitzar consisteix en introduir algunes millores en els espais de jocs i en l’entorn immediat 

al recinte, que inclouen la instal·lació de tanques perimetrals per delimitar amb claredat l’espai de joc, 

agefir algun banc o alguna paperera, reparar petites deficiències de les pistes, millorar l’accessibilitat 

eliminant els taulons perimetrals de tancament o instal·lar armaris per tal que els jugadors habituals 

puguin guardar-hi el material. 

 

A la memòria constructiva (apartat 2 de la present memòria) es descriu amb detall la proposta. 

 

1.4  Tasques i terminis d’execució de les obres 

 

Les principals tasques que s’engloben dintre de la present obra, seran, sense caràcter limitatiu: 

• Enderrocs i moviments de terres, desmuntatge de mobiliari. 

• Instal·lació de fonts i elements accessoris 

• Rehabilitació paviments 

• Senyalització horitzontal i vertical. 

• Execució de canalització de serveis 

• Col·locació del mobiliari urbà 

 

Per a l’execució d’aquestes actuacions es preveu un termini inicial de quatre mesos, tenint en compte 

que l’obra s’haurà d’executar obligatòriament segons els condicionants d’execució que s’imposin des 

del Comitè d’Obres de la ciutat de Barcelona. Condicionants que en principi s’han de preveure que 

seran d’execució en vàries subfases, deixant sempre el vial en ús pels veïns, vehicles i vianants, a no 

ser que el Comitè d’Obres doni permís per altre tipus d’execució.  

 

El termini dependrà de les unitats d’obra, els rendiments per l’execució d’aquestes unitats i els 

imprevistos que per causes diverses (climatologia, etc.) es puguin presentar. 

 

1.5  Pressupost 

 

El total de pressupost de contracte amb IVA puja a la quantitat d’e CENT QUINZE MIL  SET-CENTS 

QUARANTA-UN AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS (115.741,73 €). 
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2. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

2.1  Deconstrucció i moviments de terra 

 

Les obres de deconstrucció de la plaça inclouen la excavació de tot el sauló o de panot, l’excavació de 

les rases per a les rases pel soterrament de serveis i l’excavació del clot per les tanques. 

 

En la petanca del carrer Entença s’haurà de demolir el panot que actualment està ancorada la tanca i 

s’haurà de reposar. 

 

2.2 Obra civil: murs, murets, escales, rampes 

 

No es preveu cap actuació. 

 

2.3  Paviments 

 

Els paviments de les pistes de petanca es troben en bon estat de conservació i per tant només es 

duran a terme treballs de millora de la vorada. 

 

En les pistes de Jardins de Bacardí i els de Josep Munté es col·locarà una vorada de peces de formigó 

i un topall  en forma de tauló de fusta al final de les pistes de petanca, ja que no hi ha un límit natural 

existent. 

Per les pistes del carrer Entença també es farà un fresatge d’una part de les pistes que està 

pavimentada i es substituirà per sauló. 

 

 

2.4 Mobiliari 

La majoria del mobiliari de les pistes de petanca es troba en bon estat i és adient als usos establerts, 

només a les pistes dels Jardins Josep Munté s’instal·laran nous bancs i noves papereres. 

 

En el cas del carrer Entença s’instal·larà una tanca topall per les boles de boxes. Al Torrent de les 

Roses s’eliminarà la tanca existent. Als jardins Bacardí, al Jardí de les Infantes al Carrer Entença  i als 

Jardins Joaquim Ruyra s’instal·larà una tanca perimetral  tipus model anglès. 

 

S’instal·larà un armari anti-vàndals i de comportament òptim a totes les pistes de petanca objecte 

d’aquest projecte. 

 

2.5 Jardineria 

 

No es preveu cap actuació. 

 

2.6 Elements arquitectònics ornamentals 

 

No es preveu cap actuació. 

 

2.7 Senyalització 

 

En general, es reposarà la senyalització existent de manera prèvia a les obres, adaptant-la a la nova 

geometria i funcionalitat de la plaça. 

 

Es seguirà en tot moment les indicacions del “Manual de senyalització urbana per a la ciutat de 

Barcelona” pel que fa les característiques i la tipologia de senyalització a col·locar. La senyalització 

definitiva es consensuarà amb la Guàrdia Urbana. 
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2.8 Jocs infantils 

 

No es contempla cap actuació. 

 

2.9 Xarxa de reg 

 

No es contempla cap actuació. 

 

2.10 Xarxa d’aigua: fonts, fonts ornamentals i llacs 

 

A les pistes de Torrent de les Roses s’instal·larà una font nova, on s’haurà de comptar la nova 

escomesa i tota la instal·lació necessària. 

 

2.11 Clavegueram i drenatges 

 

No es contempla cap actuació. 

 

2.12 Enllumenat públic 

 

No es preveu cap actuació en l’enllumenat. 

 

 

 

2.13 Actuacions sobre Serveis afectats 

 

No es preveu cap afectació a serveis existents. 

 

Barcelona, Novembre de 2012 
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AMIDAMENT





Pressupost d´actuació unitària. Districte 4. Espais Verds.
PETANCA JOAQUIM RUYRA

AMIDAMENTS Data: 30/01/13 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST PETANCA JOAQUIM RUYRA
Capítol 70  ÀREA DE JOCS
Titol 3 73  TANCAMENTS

1 FR93CI01 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE TANCA DE FUSTA MODEL TIPUS ANGLÉS AMB TRACTAMENT
ANTIGRAFFITI DE 0.8M D'ALÇADA FORMADA PER TRAVESSERS HORITZONTALS DE 2M DE LLARGADA
9CM D'AMPLADA I 2.2CM DE GRUIX, TAULONS VERTICALS DE 0.80 M D'ALÇADA 9CM D'AMPLADA I
2.2CM DE GRUIX AMB LA PART SUPERIOR SENSE ARESTES VIVES, SEPARATS ENTRE ELLS 9CM I
MUNTANTS DE 135CM D'ALÇADA 9CM D'AMPLADA I 9CM DE GRUIX, AMB LA PART SUPERIOR SENSE
ARESTES VIVES, CIMENTADA AMB UNA SABATA DE 0.4X0.4X0.4CM DE FORMIGÓ H-150 O AMB TACS
QUÍMICS I TOT MUNTAT AMB CARGOLERIA D'ACER INOXIDABLE AISI 316, INCLOSA PART
PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ, FONAMENTS, REBLERT,CÀRREGA, TRANSPORT , CÀNON
D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR., TOT INCLÒS PER TAL DE DEIXAR LA UNITAT
TOTALMENT ACABADA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m)

3 Àrea de petanca 22,000 2,000 44,000 C#*D#*E#*F#

4 15,000 2,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 74,000

2 FR93CI02 U SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA DE FUSTA DE PI TRACTADA A L'AUTOCLAU I
TRACTAMENT ANTIGRAFFITI MODEL TIPUS ANGLÉS DE 0.8M D'ALÇADA I 1M D'AMPLE FORMADA PER
TRAVESSERS HORITZONTALS DE 1.09M DE LLARGADA 9CM D'AMPLADA I 2.2CM DE GRUIX, TAULONS
VERTICALS DE 0.80 M D'ALÇADA 9CM D'AMPLADA I 2.2CM DE GRUIX AMB LA PART SUPERIOR SENSE
ARESTES VIVES I TOT MUNTAT AMB CARGOLERIA D'ACER INOXIDABLE AISI 316, INCLÒS SISTEMES
DE TANCAMENT DE PORTES SEGONS D.F I FRONSTISSES SEGONS D.F. D'ACER INOXIDABLE AISI 316.
TOT INCLÒS PER TAL DE DEIXAR LA UNITAT TOTALMENT ACABADA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

3 Àrea de petanca 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST PETANCA JOAQUIM RUYRA
Capítol 70  ÀREA DE JOCS
Titol 3 75  MOBILIARI URBÀ I EQUIPAMENTS

1 FQ10CI10 U SUMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BANC TIPUS NEOBARCINO DE 1,80M D'AMPLADA. PEUS DE
FOSA DÚCTIL ACABAT COLOR GRIS FORJA. SEIENT DE FUSTA TROPICAL FSC, TRACTADA AMB
PROTECTOR FUNGICIDA, INSECTICIDA I HIDRÒFUG, ACABAT NATURAL. TRACTAMENT ANTIGRAFFITI.
CARGOLS D'ANCLATGE D'ACER INOXIDABLE M-10. INCLOU FONAMENTACIÓ I TOTS ELS TREBALLS I
MATERIALS NECESSARIS PER A DEIXAR ACABADA LA UNITAT.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2 FQ21U010 U PAPERERA 70 L FORMADA PER UN TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 20 MM DE DIAMETRE I 1,5 MM
DE GRUIX, UNA PLANXA PERFORADA DE 2 MM DE GRUIX I PERFORACIONS DE 5 MM DE DIAMETRE,
UNA PLANXA DE BASE DE PAPERERA DE 3 MM DE GRUIX AMB DUES PERFORACIONS DE 8 MM DE
DIAMETRE PER AL DESGUAS, 2 EIXOS DE GIR, UN TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 30 MM DE
DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX, UN SUPORT DE PAPERERA FORMAT PER UN TUBULAR RODO D'ACER
GALVANITZAT DE 40 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX, 2 PLETINES D'ANCORATGE AMB CARTEL.LES
SOLDADES A 6 AMB DUES PERFORACIONS DE 12 MM DE DIAMETRE PER CARGOLAR-LA AL PAVIMENT
DE VORERA I SUBJECCIONS FORMADES PER 4 PERNS D'EXPANSIO M8

Euro

Pressupost d´actuació unitària. Districte 4. Espais Verds.
PETANCA JOAQUIM RUYRA

AMIDAMENTS Data: 30/01/13 Pàg.: 2

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3 PNOU080 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER LA CONSTRUCCIÓ I INSTAL·LACIÓ D'UN ARMARI PER A
MATERIAL A LES PISTES DE PETANQUES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut,

3 Armari material 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PETANCA JOAQUIM RUYRA
Capítol 70  ÀREA DE JOCS
Titol 3 76  SENYALITZACIÓ

1 FBBPCI11 U FABRICACIÓ, SUBMINISTRAMENT, COL.LOCACIÓ I FIXACIÓ A PARET DE SENYAL TIPUS 06P, FORMADA
PER UN PLAFÓ DE PLANXA D'ALUMINI PLEGADA DE 2.5MM DE DIMENSIONS 320X600MM, VINIL
AUTOADHESIU PER UNA CARA COL.LOCAT A LA CARA VISTA, AMB IMPRESSIÓ (PER EXTERIORS)
DIGITAL TÈRMICA I AMB TOTES LES TINTES NECESSÀRIES, INCLÒS L'APLICACIÓ INFORMÀTICA DEL
MANUAL D'ESTIL, PROTECCIÓ LAMINAT ANTIGRAFFITI DE 50 MICRES A LA CARA VISTA, SUPORT DE
PLANXA D'ALUMINI PLEGADA DE 2.5MM I DIMENSIONS 300X600MM, INCLÒS MARCS, SUPORT,
CARGOLERIA D'ACER INOXIDABLE AISI 316 I TOTES LES ESPECIFICACIONS I ACCESSORIS PER
DEIXAR LA UNITAT TOTALMENT ACABADA SEGONS EL MANUAL D'ESTIL DE PARCS I JARDINS DE
BARCELONA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Senyal àrea petanca 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST PETANCA JOAQUIM RUYRA
Capítol 90  SEGURETAT I SALUT

1 X1211000 U PARTIDA DE SEGURETAT I SALUT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 2 % sobre PEM 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Euro
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PETANCA JOAQUIM RUYRA

PRESSUPOST Data: 30/01/13 Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost PETANCA JOAQUIM RUYRA

Capítol 70 ÀREA DE JOCS

Titol 3 73 TANCAMENTS

1 FR93CI01 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE TANCA DE FUSTA
MODEL TIPUS ANGLÉS AMB TRACTAMENT ANTIGRAFFITI DE
0.8M D'ALÇADA FORMADA PER TRAVESSERS HORITZONTALS
DE 2M DE LLARGADA 9CM D'AMPLADA I 2.2CM DE GRUIX,
TAULONS VERTICALS DE 0.80 M D'ALÇADA 9CM D'AMPLADA I
2.2CM DE GRUIX AMB LA PART SUPERIOR SENSE ARESTES
VIVES, SEPARATS ENTRE ELLS 9CM I MUNTANTS DE 135CM
D'ALÇADA 9CM D'AMPLADA I 9CM DE GRUIX, AMB LA PART
SUPERIOR SENSE ARESTES VIVES, CIMENTADA AMB UNA
SABATA DE 0.4X0.4X0.4CM DE FORMIGÓ H-150 O AMB TACS
QUÍMICS I TOT MUNTAT AMB CARGOLERIA D'ACER INOXIDABLE
AISI 316, INCLOSA PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ,
FONAMENTS, REBLERT,CÀRREGA, TRANSPORT , CÀNON
D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR., TOT INCLÒS
PER TAL DE DEIXAR LA UNITAT TOTALMENT ACABADA. (P - 4)

85,01 74,000 6.290,74

2 FR93CI02 U SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA DE FUSTA DE PI
TRACTADA A L'AUTOCLAU I TRACTAMENT ANTIGRAFFITI MODEL
TIPUS ANGLÉS DE 0.8M D'ALÇADA I 1M D'AMPLE FORMADA PER
TRAVESSERS HORITZONTALS DE 1.09M DE LLARGADA 9CM
D'AMPLADA I 2.2CM DE GRUIX, TAULONS VERTICALS DE 0.80 M
D'ALÇADA 9CM D'AMPLADA I 2.2CM DE GRUIX AMB LA PART
SUPERIOR SENSE ARESTES VIVES I TOT MUNTAT AMB
CARGOLERIA D'ACER INOXIDABLE AISI 316, INCLÒS SISTEMES
DE TANCAMENT DE PORTES SEGONS D.F I FRONSTISSES
SEGONS D.F. D'ACER INOXIDABLE AISI 316. TOT INCLÒS PER
TAL DE DEIXAR LA UNITAT TOTALMENT ACABADA. (P - 5)

116,49 2,000 232,98

TOTAL Titol 3 01.70.73 6.523,72

Obra 01 Pressupost PETANCA JOAQUIM RUYRA

Capítol 70 ÀREA DE JOCS

Titol 3 75 MOBILIARI URBÀ I EQUIPAMENTS

1 FQ10CI10 U SUMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BANC TIPUS
NEOBARCINO DE 1,80M D'AMPLADA. PEUS DE FOSA DÚCTIL
ACABAT COLOR GRIS FORJA. SEIENT DE FUSTA TROPICAL FSC,
TRACTADA AMB PROTECTOR FUNGICIDA, INSECTICIDA I
HIDRÒFUG, ACABAT NATURAL. TRACTAMENT ANTIGRAFFITI.
CARGOLS D'ANCLATGE D'ACER INOXIDABLE M-10. INCLOU
FONAMENTACIÓ I TOTS ELS TREBALLS I MATERIALS
NECESSARIS PER A DEIXAR ACABADA LA UNITAT. (P - 2)

582,41 0,000 0,00

2 FQ21U010 U PAPERERA 70 L FORMADA PER UN TUBULAR D'ACER
GALVANITZAT DE 20 MM DE DIAMETRE I 1,5 MM DE GRUIX, UNA
PLANXA PERFORADA DE 2 MM DE GRUIX I PERFORACIONS DE 5
MM DE DIAMETRE, UNA PLANXA DE BASE DE PAPERERA DE 3
MM DE GRUIX AMB DUES PERFORACIONS DE 8 MM DE
DIAMETRE PER AL DESGUAS, 2 EIXOS DE GIR, UN TUBULAR
D'ACER GALVANITZAT DE 30 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE
GRUIX, UN SUPORT DE PAPERERA FORMAT PER UN TUBULAR
RODO D'ACER GALVANITZAT DE 40 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE
GRUIX, 2 PLETINES D'ANCORATGE AMB CARTEL.LES SOLDADES
A 6 AMB DUES PERFORACIONS DE 12 MM DE DIAMETRE PER
CARGOLAR-LA AL PAVIMENT DE VORERA I SUBJECCIONS
FORMADES PER 4 PERNS D'EXPANSIO M8 (P - 3)

102,77 0,000 0,00

3 PNOU080 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER LA CONSTRUCCIÓ I
INSTAL·LACIÓ D'UN ARMARI PER A MATERIAL A LES PISTES DE
PETANQUES (P - 6)

4.500,00 1,000 4.500,00

euros

Pressupost d´actuació unitària. Districte 4. Espais Verds.
PETANCA JOAQUIM RUYRA

PRESSUPOST Data: 30/01/13 Pàg.: 2

TOTAL Titol 3 01.70.75 4.500,00

Obra 01 Pressupost PETANCA JOAQUIM RUYRA

Capítol 70 ÀREA DE JOCS

Titol 3 76 SENYALITZACIÓ

1 FBBPCI11 U FABRICACIÓ, SUBMINISTRAMENT, COL.LOCACIÓ I FIXACIÓ A
PARET DE SENYAL TIPUS 06P, FORMADA PER UN PLAFÓ DE
PLANXA D'ALUMINI PLEGADA DE 2.5MM DE DIMENSIONS
320X600MM, VINIL AUTOADHESIU PER UNA CARA COL.LOCAT A
LA CARA VISTA, AMB IMPRESSIÓ (PER EXTERIORS) DIGITAL
TÈRMICA I AMB TOTES LES TINTES NECESSÀRIES, INCLÒS
L'APLICACIÓ INFORMÀTICA DEL MANUAL D'ESTIL, PROTECCIÓ
LAMINAT ANTIGRAFFITI DE 50 MICRES A LA CARA VISTA,
SUPORT DE PLANXA D'ALUMINI PLEGADA DE 2.5MM I
DIMENSIONS 300X600MM, INCLÒS MARCS, SUPORT,
CARGOLERIA D'ACER INOXIDABLE AISI 316 I TOTES LES
ESPECIFICACIONS I ACCESSORIS PER DEIXAR LA UNITAT
TOTALMENT ACABADA SEGONS EL MANUAL D'ESTIL DE PARCS I
JARDINS DE BARCELONA. (P - 1)

116,24 2,000 232,48

TOTAL Titol 3 01.70.76 232,48

Obra 01 Pressupost PETANCA JOAQUIM RUYRA

Capítol 90 SEGURETAT I SALUT

1 X1211000 U PARTIDA DE SEGURETAT I SALUT (P - 0) 650,00 1,000 650,00

TOTAL Capítol 01.90 650,00

euros
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Pressupost d´actuació unitària. Districte 4. Espais Verds.
PETANCA JOAQUIM RUYRA

PRESSUPOST Data: 30/01/13 Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost PETANCA JOAQUIM RUYRA

Capítol 70 ÀREA DE JOCS

Titol 3 73 TANCAMENTS

1 FR93CI01 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE TANCA DE FUSTA
MODEL TIPUS ANGLÉS AMB TRACTAMENT ANTIGRAFFITI DE
0.8M D'ALÇADA FORMADA PER TRAVESSERS HORITZONTALS
DE 2M DE LLARGADA 9CM D'AMPLADA I 2.2CM DE GRUIX,
TAULONS VERTICALS DE 0.80 M D'ALÇADA 9CM D'AMPLADA I
2.2CM DE GRUIX AMB LA PART SUPERIOR SENSE ARESTES
VIVES, SEPARATS ENTRE ELLS 9CM I MUNTANTS DE 135CM
D'ALÇADA 9CM D'AMPLADA I 9CM DE GRUIX, AMB LA PART
SUPERIOR SENSE ARESTES VIVES, CIMENTADA AMB UNA
SABATA DE 0.4X0.4X0.4CM DE FORMIGÓ H-150 O AMB TACS
QUÍMICS I TOT MUNTAT AMB CARGOLERIA D'ACER INOXIDABLE
AISI 316, INCLOSA PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ,
FONAMENTS, REBLERT,CÀRREGA, TRANSPORT , CÀNON
D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR., TOT INCLÒS
PER TAL DE DEIXAR LA UNITAT TOTALMENT ACABADA. (P - 4)

85,01 74,000 6.290,74

2 FR93CI02 U SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA DE FUSTA DE PI
TRACTADA A L'AUTOCLAU I TRACTAMENT ANTIGRAFFITI MODEL
TIPUS ANGLÉS DE 0.8M D'ALÇADA I 1M D'AMPLE FORMADA PER
TRAVESSERS HORITZONTALS DE 1.09M DE LLARGADA 9CM
D'AMPLADA I 2.2CM DE GRUIX, TAULONS VERTICALS DE 0.80 M
D'ALÇADA 9CM D'AMPLADA I 2.2CM DE GRUIX AMB LA PART
SUPERIOR SENSE ARESTES VIVES I TOT MUNTAT AMB
CARGOLERIA D'ACER INOXIDABLE AISI 316, INCLÒS SISTEMES
DE TANCAMENT DE PORTES SEGONS D.F I FRONSTISSES
SEGONS D.F. D'ACER INOXIDABLE AISI 316. TOT INCLÒS PER
TAL DE DEIXAR LA UNITAT TOTALMENT ACABADA. (P - 5)

116,49 2,000 232,98

TOTAL Titol 3 01.70.73 6.523,72

Obra 01 Pressupost PETANCA JOAQUIM RUYRA

Capítol 70 ÀREA DE JOCS

Titol 3 75 MOBILIARI URBÀ I EQUIPAMENTS

1 FQ10CI10 U SUMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BANC TIPUS
NEOBARCINO DE 1,80M D'AMPLADA. PEUS DE FOSA DÚCTIL
ACABAT COLOR GRIS FORJA. SEIENT DE FUSTA TROPICAL FSC,
TRACTADA AMB PROTECTOR FUNGICIDA, INSECTICIDA I
HIDRÒFUG, ACABAT NATURAL. TRACTAMENT ANTIGRAFFITI.
CARGOLS D'ANCLATGE D'ACER INOXIDABLE M-10. INCLOU
FONAMENTACIÓ I TOTS ELS TREBALLS I MATERIALS
NECESSARIS PER A DEIXAR ACABADA LA UNITAT. (P - 2)

582,41 0,000 0,00

2 FQ21U010 U PAPERERA 70 L FORMADA PER UN TUBULAR D'ACER
GALVANITZAT DE 20 MM DE DIAMETRE I 1,5 MM DE GRUIX, UNA
PLANXA PERFORADA DE 2 MM DE GRUIX I PERFORACIONS DE 5
MM DE DIAMETRE, UNA PLANXA DE BASE DE PAPERERA DE 3
MM DE GRUIX AMB DUES PERFORACIONS DE 8 MM DE
DIAMETRE PER AL DESGUAS, 2 EIXOS DE GIR, UN TUBULAR
D'ACER GALVANITZAT DE 30 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE
GRUIX, UN SUPORT DE PAPERERA FORMAT PER UN TUBULAR
RODO D'ACER GALVANITZAT DE 40 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE
GRUIX, 2 PLETINES D'ANCORATGE AMB CARTEL.LES SOLDADES
A 6 AMB DUES PERFORACIONS DE 12 MM DE DIAMETRE PER
CARGOLAR-LA AL PAVIMENT DE VORERA I SUBJECCIONS
FORMADES PER 4 PERNS D'EXPANSIO M8 (P - 3)

102,77 0,000 0,00

3 PNOU080 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER LA CONSTRUCCIÓ I
INSTAL·LACIÓ D'UN ARMARI PER A MATERIAL A LES PISTES DE
PETANQUES (P - 6)

4.500,00 1,000 4.500,00

euros

Pressupost d´actuació unitària. Districte 4. Espais Verds.
PETANCA JOAQUIM RUYRA

PRESSUPOST Data: 30/01/13 Pàg.: 2

TOTAL Titol 3 01.70.75 4.500,00

Obra 01 Pressupost PETANCA JOAQUIM RUYRA

Capítol 70 ÀREA DE JOCS

Titol 3 76 SENYALITZACIÓ

1 FBBPCI11 U FABRICACIÓ, SUBMINISTRAMENT, COL.LOCACIÓ I FIXACIÓ A
PARET DE SENYAL TIPUS 06P, FORMADA PER UN PLAFÓ DE
PLANXA D'ALUMINI PLEGADA DE 2.5MM DE DIMENSIONS
320X600MM, VINIL AUTOADHESIU PER UNA CARA COL.LOCAT A
LA CARA VISTA, AMB IMPRESSIÓ (PER EXTERIORS) DIGITAL
TÈRMICA I AMB TOTES LES TINTES NECESSÀRIES, INCLÒS
L'APLICACIÓ INFORMÀTICA DEL MANUAL D'ESTIL, PROTECCIÓ
LAMINAT ANTIGRAFFITI DE 50 MICRES A LA CARA VISTA,
SUPORT DE PLANXA D'ALUMINI PLEGADA DE 2.5MM I
DIMENSIONS 300X600MM, INCLÒS MARCS, SUPORT,
CARGOLERIA D'ACER INOXIDABLE AISI 316 I TOTES LES
ESPECIFICACIONS I ACCESSORIS PER DEIXAR LA UNITAT
TOTALMENT ACABADA SEGONS EL MANUAL D'ESTIL DE PARCS I
JARDINS DE BARCELONA. (P - 1)

116,24 2,000 232,48

TOTAL Titol 3 01.70.76 232,48

Obra 01 Pressupost PETANCA JOAQUIM RUYRA

Capítol 90 SEGURETAT I SALUT

1 X1211000 U PARTIDA DE SEGURETAT I SALUT (P - 0) 650,00 1,000 650,00

TOTAL Capítol 01.90 650,00

euros
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Pressupost d´actuació unitària. Districte 4. Espais Verds.
PETANCA JOAQUIM RUYRA

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL .......................................................................... 11.906,20

Subtotal 11.906,20

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 11.906,20

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( ONZE MIL NOU-CENTS SIS EUROS AMB VINT CENTIMS )
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Pressupost d´actuació unitària. Districte 4. Espais Verds.
JARDINS DE JOSEP MUNTÉ

MEDICIONES Fecha: 30/01/13 Pág.: 1

Obra 01 PRESSUPOST JARDINS DE JOSEP MUNTÉ
Capítol 70  AREA JOCS
Titol 3 72  PAVIMENTS

1 F965CI02 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE VORADA RECTA DE PECES DE FORMIGÓ, TIPUS 'TABLÓN' DE
8X20X100CM, COL.LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ H-100 DE 30 CM DE GRUIX, REJUNTADA AMB
MORTER, INCLÒS EXCAVACIÓ, REBLERT, CÀRREGA A CAMIÓ, TRANSPORT DE RUNES A
L'ABOCADOR, CÀNON DE MANTENIMENT DE L'ABOCADOR. TOT INCLÒS PER TAL DE DEIXAR LA
UNITAT TOTALMENT ACABADA.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ut

2 Pistes de botxes 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 10,000

2 FR93W400 M TOPALL PER A PISTES DE BOTXES FORMAT PER TAULO DE FUSTA DE PI TRACTAT A LA'UTOCLAU I
CAREJAT A LES QUATRE CARES, SECCIO 22 X 7 CM. AMB SUPORTS DE PERFIL D'ACER PER
ANCORAR A LA BASE DE FORMIGO, INCLOS EXCAVACIO FONAMENTS I PINTURA

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ut

2 Pistes de botxes 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 10,000

Obra 01 PRESSUPOST JARDINS DE JOSEP MUNTÉ
Capítol 70  AREA JOCS
Titol 3 75  MOBILIARI URBÀ I ALTRES

1 FQ21U010 U PAPERERA 70 L FORMADA PER UN TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 20 MM DE DIAMETRE I 1,5 MM
DE GRUIX, UNA PLANXA PERFORADA DE 2 MM DE GRUIX I PERFORACIONS DE 5 MM DE DIAMETRE,
UNA PLANXA DE BASE DE PAPERERA DE 3 MM DE GRUIX AMB DUES PERFORACIONS DE 8 MM DE
DIAMETRE PER AL DESGUAS, 2 EIXOS DE GIR, UN TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 30 MM DE
DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX, UN SUPORT DE PAPERERA FORMAT PER UN TUBULAR RODO D'ACER
GALVANITZAT DE 40 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX, 2 PLETINES D'ANCORATGE AMB CARTEL.LES
SOLDADES A 6 AMB DUES PERFORACIONS DE 12 MM DE DIAMETRE PER CARGOLAR-LA AL PAVIMENT
DE VORERA I SUBJECCIONS FORMADES PER 4 PERNS D'EXPANSIO M8

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 Àrea de botxes 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2,000

2 FQ10U110 U BANC ROMANTIC SIMPLE FORMAT PER LLISTONS DE FUSTA D'ORIGEN TROPICAL TRACTADA PER LA
INTEMPERIE I LLIGADA A LES POTES AMB CARGOLS PASSANTS ELECTROCINCATS, DE 170 CM DE
LLARGARIA, AMB POTES DE FUNDICIO DE FERRO, IMPRIMACIO ANTICORROSIVA I PINTURES TIPUS
EPOXI O METAL.LICA, AMB REFORÇ CENTRAL DE LAMINA D'ACER GALVANITZAT ADOSAT ALS
LLISTONS AMB CARGOLS PASSANTS ELECTROCINCATS, FIXAT A TERRA MITJANÇANT PERNS
CAMUFLATS

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 Bancs nous 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

Euro

Pressupost d´actuació unitària. Districte 4. Espais Verds.
JARDINS DE JOSEP MUNTÉ

MEDICIONES Fecha: 30/01/13 Pág.: 2

TOTAL MEDICIÓN 2,000

3 PNOU080 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER LA CONSTRUCCIÓ I INSTAL·LACIÓ D'UN ARMARI PER A
MATERIAL A LES PISTES DE PETANQUES

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

Obra 01 PRESSUPOST JARDINS DE JOSEP MUNTÉ
Capítol 70  AREA JOCS
Titol 3 76  SENYALITZACIÓ

1 FBBPCI11 U FABRICACIÓ, SUBMINISTRAMENT, COL.LOCACIÓ I FIXACIÓ A PARET DE SENYAL TIPUS 06P, FORMADA
PER UN PLAFÓ DE PLANXA D'ALUMINI PLEGADA DE 2.5MM DE DIMENSIONS 320X600MM, VINIL
AUTOADHESIU PER UNA CARA COL.LOCAT A LA CARA VISTA, AMB IMPRESSIÓ (PER EXTERIORS)
DIGITAL TÈRMICA I AMB TOTES LES TINTES NECESSÀRIES, INCLÒS L'APLICACIÓ INFORMÀTICA DEL
MANUAL D'ESTIL, PROTECCIÓ LAMINAT ANTIGRAFFITI DE 50 MICRES A LA CARA VISTA, SUPORT DE
PLANXA D'ALUMINI PLEGADA DE 2.5MM I DIMENSIONS 300X600MM, INCLÒS MARCS, SUPORT,
CARGOLERIA D'ACER INOXIDABLE AISI 316 I TOTES LES ESPECIFICACIONS I ACCESSORIS PER
DEIXAR LA UNITAT TOTALMENT ACABADA SEGONS EL MANUAL D'ESTIL DE PARCS I JARDINS DE
BARCELONA.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 Senyal àrea jocs entrada 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

2 FBBPCI30 U FABRICACIÓ, SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE FONAMENTACIÓ DE SENYAL TIPUS 06 EN PAVIMENT O
LLOSA DE FORMIGÓ, FORMADA PER UNA BASE DE FORMIGÓ DE DIMENSIONS 300X84X200MM,
HA-50/P/5/IIIA HIDROFUGAT MITJANÇANT ADDITIUS, LLEUGERAMENT DECAPAT, COLORS GRIS O BEIX
SEGONS DECIDEIXI LA D.F. I AMB LA INSCRIPCIÓ DEL LOGOTIP QUE DEMANI LA D.F. REALITZAT EN
BAIX RELLEU AMB UNA AMPLADA MÍNIMA DE TRAÇ DE 4MM, AMB ARMADURA B-500S D'ACER
CORRUGAT DE DIÀMETRE 4MM, 4 BARRES EN VERTICAL I 3 BARRES EN HORITZONTAL, I ANCORADA
AL PAVIMENT AMB ESPERES DE BARRA ROSCADA M16 D'ACER INOXIDABLE DE 325MM FIXADES AMB
TACS QUÍMICS, RESINA EPOXI DE DOS COMPONENTS INCLÒS ANCORATGES M8 D'ACER INOXIDABLE
ENCASTATS A LA BASE DE FORMIGÓ, CARGOLERIA, INCLÒS ANIVELLAMENT DE LA BASE PER TAL
D'ADEQUAR-LA AL TERRENY I TOTES LES ESPECIFICACIONS I ACCESSORIS PER DEIXAR LA UNITAT
TOTALMENT ACABADA SEGONS EL MANUAL D'ESTIL DE PARCS I JARDINS DE BARCELONA

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

Obra 01 PRESSUPOST JARDINS DE JOSEP MUNTÉ
Capítol 90  SEGURETAT I SALUT

1 X1211000 U PARTIDA DE SEGURETAT I SALUT

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 2 % sobre PEM 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

Euro
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Pressupost d´actuació unitària. Districte 4. Espais Verds.
JARDINS DE JOSEP MUNTÉ

PRESUPUESTO Fecha: 30/01/13 Pág.: 1

Obra 01 Pressupost JARDINS DE JOSEP MUNTÉ

Capítol 70 AREA JOCS

Titol 3 72 PAVIMENTS

1 F965CI02 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE VORADA RECTA DE
PECES DE FORMIGÓ, TIPUS 'TABLÓN' DE 8X20X100CM,
COL.LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ H-100 DE 30 CM DE
GRUIX, REJUNTADA AMB MORTER, INCLÒS EXCAVACIÓ,
REBLERT, CÀRREGA A CAMIÓ, TRANSPORT DE RUNES A
L'ABOCADOR, CÀNON DE MANTENIMENT DE L'ABOCADOR. TOT
INCLÒS PER TAL DE DEIXAR LA UNITAT TOTALMENT ACABADA.
(P - 1)

21,17 10,000 211,70

2 FR93W400 M TOPALL PER A PISTES DE BOTXES FORMAT PER TAULO DE
FUSTA DE PI TRACTAT A LA'UTOCLAU I CAREJAT A LES QUATRE
CARES, SECCIO 22 X 7 CM. AMB SUPORTS DE PERFIL D'ACER
PER ANCORAR A LA BASE DE FORMIGO, INCLOS EXCAVACIO
FONAMENTS I PINTURA (P - 6)

31,06 10,000 310,60

TOTAL Titol 3 01.70.72 522,30

Obra 01 Pressupost JARDINS DE JOSEP MUNTÉ

Capítol 70 AREA JOCS

Titol 3 75 MOBILIARI URBÀ I ALTRES

1 FQ21U010 U PAPERERA 70 L FORMADA PER UN TUBULAR D'ACER
GALVANITZAT DE 20 MM DE DIAMETRE I 1,5 MM DE GRUIX, UNA
PLANXA PERFORADA DE 2 MM DE GRUIX I PERFORACIONS DE 5
MM DE DIAMETRE, UNA PLANXA DE BASE DE PAPERERA DE 3
MM DE GRUIX AMB DUES PERFORACIONS DE 8 MM DE
DIAMETRE PER AL DESGUAS, 2 EIXOS DE GIR, UN TUBULAR
D'ACER GALVANITZAT DE 30 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE
GRUIX, UN SUPORT DE PAPERERA FORMAT PER UN TUBULAR
RODO D'ACER GALVANITZAT DE 40 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE
GRUIX, 2 PLETINES D'ANCORATGE AMB CARTEL.LES SOLDADES
A 6 AMB DUES PERFORACIONS DE 12 MM DE DIAMETRE PER
CARGOLAR-LA AL PAVIMENT DE VORERA I SUBJECCIONS
FORMADES PER 4 PERNS D'EXPANSIO M8 (P - 5)

102,77 2,000 205,54

2 FQ10U110 U BANC ROMANTIC SIMPLE FORMAT PER LLISTONS DE FUSTA
D'ORIGEN TROPICAL TRACTADA PER LA INTEMPERIE I LLIGADA
A LES POTES AMB CARGOLS PASSANTS ELECTROCINCATS, DE
170 CM DE LLARGARIA, AMB POTES DE FUNDICIO DE FERRO,
IMPRIMACIO ANTICORROSIVA I PINTURES TIPUS EPOXI O
METAL.LICA, AMB REFORÇ CENTRAL DE LAMINA D'ACER
GALVANITZAT ADOSAT ALS LLISTONS AMB CARGOLS
PASSANTS ELECTROCINCATS, FIXAT A TERRA MITJANÇANT
PERNS CAMUFLATS (P - 4)

249,55 2,000 499,10

3 PNOU080 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER LA CONSTRUCCIÓ I
INSTAL·LACIÓ D'UN ARMARI PER A MATERIAL A LES PISTES DE
PETANQUES (P - 7)

4.500,00 1,000 4.500,00

TOTAL Titol 3 01.70.75 5.204,64

Obra 01 Pressupost JARDINS DE JOSEP MUNTÉ

Capítol 70 AREA JOCS

Titol 3 76 SENYALITZACIÓ

euros

Pressupost d´actuació unitària. Districte 4. Espais Verds.
JARDINS DE JOSEP MUNTÉ

PRESUPUESTO Fecha: 30/01/13 Pág.: 2

1 FBBPCI11 U FABRICACIÓ, SUBMINISTRAMENT, COL.LOCACIÓ I FIXACIÓ A
PARET DE SENYAL TIPUS 06P, FORMADA PER UN PLAFÓ DE
PLANXA D'ALUMINI PLEGADA DE 2.5MM DE DIMENSIONS
320X600MM, VINIL AUTOADHESIU PER UNA CARA COL.LOCAT A
LA CARA VISTA, AMB IMPRESSIÓ (PER EXTERIORS) DIGITAL
TÈRMICA I AMB TOTES LES TINTES NECESSÀRIES, INCLÒS
L'APLICACIÓ INFORMÀTICA DEL MANUAL D'ESTIL, PROTECCIÓ
LAMINAT ANTIGRAFFITI DE 50 MICRES A LA CARA VISTA,
SUPORT DE PLANXA D'ALUMINI PLEGADA DE 2.5MM I
DIMENSIONS 300X600MM, INCLÒS MARCS, SUPORT,
CARGOLERIA D'ACER INOXIDABLE AISI 316 I TOTES LES
ESPECIFICACIONS I ACCESSORIS PER DEIXAR LA UNITAT
TOTALMENT ACABADA SEGONS EL MANUAL D'ESTIL DE PARCS I
JARDINS DE BARCELONA. (P - 2)

116,24 1,000 116,24

2 FBBPCI30 U FABRICACIÓ, SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE FONAMENTACIÓ
DE SENYAL TIPUS 06 EN PAVIMENT O LLOSA DE FORMIGÓ,
FORMADA PER UNA BASE DE FORMIGÓ DE DIMENSIONS
300X84X200MM, HA-50/P/5/IIIA HIDROFUGAT MITJANÇANT
ADDITIUS, LLEUGERAMENT DECAPAT, COLORS GRIS O BEIX
SEGONS DECIDEIXI LA D.F. I AMB LA INSCRIPCIÓ DEL LOGOTIP
QUE DEMANI LA D.F. REALITZAT EN BAIX RELLEU AMB UNA
AMPLADA MÍNIMA DE TRAÇ DE 4MM, AMB ARMADURA B-500S
D'ACER CORRUGAT DE DIÀMETRE 4MM, 4 BARRES EN
VERTICAL I 3 BARRES EN HORITZONTAL, I ANCORADA AL
PAVIMENT AMB ESPERES DE BARRA ROSCADA M16 D'ACER
INOXIDABLE DE 325MM FIXADES AMB TACS QUÍMICS, RESINA
EPOXI DE DOS COMPONENTS INCLÒS ANCORATGES M8 D'ACER
INOXIDABLE ENCASTATS A LA BASE DE FORMIGÓ,
CARGOLERIA, INCLÒS ANIVELLAMENT DE LA BASE PER TAL
D'ADEQUAR-LA AL TERRENY I TOTES LES ESPECIFICACIONS I
ACCESSORIS PER DEIXAR LA UNITAT TOTALMENT ACABADA
SEGONS EL MANUAL D'ESTIL DE PARCS I JARDINS DE
BARCELONA

(P - 3)

51,03 1,000 51,03

TOTAL Titol 3 01.70.76 167,27

Obra 01 Pressupost JARDINS DE JOSEP MUNTÉ

Capítol 90 SEGURETAT I SALUT

1 X1211000 U PARTIDA DE SEGURETAT I SALUT (P - 0) 650,00 1,000 650,00

TOTAL Capítol 01.90 650,00

euros
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Pressupost d´actuació unitària. Districte 4. Espais Verds.
JARDINS DE JOSEP MUNTÉ

RESUM DE PRESSUPOST Data: 30/01/13 Pàg.: 1

NIVELL 3: Titol 3 Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 3 01.70.72  PAVIMENTS 522,30

Titol 3 01.70.75  MOBILIARI URBÀ I ALTRES 5.204,64

Titol 3 01.70.76  SENYALITZACIÓ 167,27

Capítol 01.70  AREA JOCS 5.894,21

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
5.894,21

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.70  AREA JOCS 5.894,21

Capítol 01.90  SEGURETAT I SALUT 650,00

Obra 01 Pressupost JARDINS DE JOSEP MUNTÉ 6.544,21

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
6.544,21

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost JARDINS DE JOSEP MUNTÉ 6.544,21

6.544,21

euros



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÚLTIM FULL 
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JARDINS DE JOSEP MUNTÉ

PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA Pág. 1

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL ................................................................... 6.544,21

Subtotal 6.544,21

TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA € 6.544,21

Este presupuesto de ejecución por contrato sube a

( SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS CON VEINTIUN CENTIMOS )
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Pressupost d´actuació unitària. Districte 4. Espais Verds.
PETANCA DE LES INFANTES

AMIDAMENTS Data: 30/01/13 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST PETANCA DE LES INFANTES
Capítol 70  ÀREA DE JOCS
Titol 3 71  ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES

1 F21QV001 U DESMUNTATGE DE PAPERERES DE QUALSEVOL TIPUS I POSTERIOR COL.LOCACIÓ O CÀRREGA
SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT AL LLOC INDICAT PER LA D.F. O A L'ABOCADOR, INCLÒS CÀNON
D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

2 F221V005 M3 EXCAVACIO I CARREGA DE TERRES PER A CAIXA DE PAVIMENT EN TERRENY SENSE CLASSIFIFCAR,
AMB MITJANS MECANICS

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3 F227L00F M2 REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS GRAN DE 2 M, AMB COMPACTACIÓ DEL 95%
PM

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Sup (m2) Amp (m) Fond (m) Esponjament

3 demolició paviments per anclatge 0,500 0,500 0,200 1,300 1,950 C#*D#*E#*F#*30

4 demolició paviments per anclatge 0,500 0,500 0,040 1,300 0,390 C#*D#*E#*F#*30

TOTAL AMIDAMENT 2,340

5 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Sup (m2) Amp (m) Fond (m) Esponjament

3 demolició paviments per anclatge 0,500 0,500 0,200 1,300 1,950 C#*D#*E#*F#*30

4 demolició paviments per anclatge 0,500 0,500 0,040 1,300 0,390 C#*D#*E#*F#*30

TOTAL AMIDAMENT 2,340

6 F21PV046 M DEMOLICIÓ COMPLETA DE VORADA ENTRE 5 I 20 M I BASE DE FORMIGÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m)

2 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

7 F21K4AC4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO,DE 10M2 FINS A 50M2, FINS A 30 CM DE GRUIX I MÉS DE 1 M
D'AMPLARIA, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

Euro

Pressupost d´actuació unitària. Districte 4. Espais Verds.
PETANCA DE LES INFANTES

AMIDAMENTS Data: 30/01/13 Pàg.: 2

1 T Sup (m2)

3 demolició paviments per anclatge 0,500 0,500 30,000 7,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,500

8 F21L4JE3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15
CM DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Sup (m2)

3 demolició paviments per anclatge 0,500 0,500 30,000 7,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,500

Obra 01 PRESSUPOST PETANCA DE LES INFANTES
Capítol 70  ÀREA DE JOCS
Titol 3 72  PAVIMENTS

1 F9231510 M3 SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE SUBBASE DE GRANULAT DE GRANDÀRIA MÀXIMA DE 50 A 70 MM,
AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL, TOT INCLÒS PER TAL DE DEIXAR LA UNITAT TOTALMENT
ACABADA.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2 F7B1U030 M2 SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE FELTRE GEOTÈXTIL NO TEIXIT DE POLIPROPILÉ, AMB UN PES MÍNIM
DE 200G/M2, 100% FORADAT PER AMBDUES CARES, AMB RESISTÈNCIA A LA PERFORACIÓ IGUAL O
SUPERIOR A 2350N, INCLÒS PÈRDUES PER RETALLS I ENCAVALCAMENTS, REGULARITZACIÓ I
ANIVELLAMENT DE SUPERFÍCIE D'ASSENTAMENT, TOT INCLÒS PER TAL DE DEIXAR LA UNITAT
TOTALMENT ACABADA.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3 F226V025 M3 REBLIMENT, ESTESA I PICONAT DE SAULO AMB MAQUINES NO AUTOMOTRIUS, AMB COMPACTACIO
DEL 95% PM, AMIDAMENT SOBRE PERFIL

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4 F965CI02 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE VORADA RECTA DE PECES DE FORMIGÓ, TIPUS 'TABLÓN' DE
8X20X100CM, COL.LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ H-100 DE 30 CM DE GRUIX, REJUNTADA AMB
MORTER, INCLÒS EXCAVACIÓ, REBLERT, CÀRREGA A CAMIÓ, TRANSPORT DE RUNES A
L'ABOCADOR, CÀNON DE MANTENIMENT DE L'ABOCADOR. TOT INCLÒS PER TAL DE DEIXAR LA
UNITAT TOTALMENT ACABADA.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

5 F9E1005P M2 PAVIMENT DE RAJOLA HIDRAULICA DE MORTER DE CIMENT GRIS DE 20X20X4 CM, I BASE DE 10 CM
DE FORMIGO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Sup (m2)

3 demolició paviments per anclatge 0,500 0,500 30,000 7,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,500

6 F9E11UU1 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PANOT O RAJOLA ENTRE 10 M2 I 50 M2

Euro



Pressupost d´actuació unitària. Districte 4. Espais Verds.
PETANCA DE LES INFANTES

AMIDAMENTS Data: 30/01/13 Pàg.: 3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Sup (m2)

3 demolició paviments per anclatge 0,500 0,500 30,000 7,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,500

Obra 01 PRESSUPOST PETANCA DE LES INFANTES
Capítol 70  ÀREA DE JOCS
Titol 3 73  TANCAMENTS

1 FR93CI01 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE TANCA DE FUSTA MODEL TIPUS ANGLÉS AMB TRACTAMENT
ANTIGRAFFITI DE 0.8M D'ALÇADA FORMADA PER TRAVESSERS HORITZONTALS DE 2M DE LLARGADA
9CM D'AMPLADA I 2.2CM DE GRUIX, TAULONS VERTICALS DE 0.80 M D'ALÇADA 9CM D'AMPLADA I
2.2CM DE GRUIX AMB LA PART SUPERIOR SENSE ARESTES VIVES, SEPARATS ENTRE ELLS 9CM I
MUNTANTS DE 135CM D'ALÇADA 9CM D'AMPLADA I 9CM DE GRUIX, AMB LA PART SUPERIOR SENSE
ARESTES VIVES, CIMENTADA AMB UNA SABATA DE 0.4X0.4X0.4CM DE FORMIGÓ H-150 O AMB TACS
QUÍMICS I TOT MUNTAT AMB CARGOLERIA D'ACER INOXIDABLE AISI 316, INCLOSA PART
PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ, FONAMENTS, REBLERT,CÀRREGA, TRANSPORT , CÀNON
D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR., TOT INCLÒS PER TAL DE DEIXAR LA UNITAT
TOTALMENT ACABADA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m)

3 Tancament nova àrea petanca 28,000 2,000 56,000 C#*D#*E#*F#

4 15,000 2,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 86,000

2 FR93CI02 U SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA DE FUSTA DE PI TRACTADA A L'AUTOCLAU I
TRACTAMENT ANTIGRAFFITI MODEL TIPUS ANGLÉS DE 0.8M D'ALÇADA I 1M D'AMPLE FORMADA PER
TRAVESSERS HORITZONTALS DE 1.09M DE LLARGADA 9CM D'AMPLADA I 2.2CM DE GRUIX, TAULONS
VERTICALS DE 0.80 M D'ALÇADA 9CM D'AMPLADA I 2.2CM DE GRUIX AMB LA PART SUPERIOR SENSE
ARESTES VIVES I TOT MUNTAT AMB CARGOLERIA D'ACER INOXIDABLE AISI 316, INCLÒS SISTEMES
DE TANCAMENT DE PORTES SEGONS D.F I FRONSTISSES SEGONS D.F. D'ACER INOXIDABLE AISI 316.
TOT INCLÒS PER TAL DE DEIXAR LA UNITAT TOTALMENT ACABADA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

3 Tancament nova àrea petanca 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST PETANCA DE LES INFANTES
Capítol 70  ÀREA DE JOCS
Titol 3 75  MOBILIARI URBÀ I EQUIPAMENTS

1 FQ10CI10 U SUMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BANC TIPUS NEOBARCINO DE 1,80M D'AMPLADA. PEUS DE
FOSA DÚCTIL ACABAT COLOR GRIS FORJA. SEIENT DE FUSTA TROPICAL FSC, TRACTADA AMB
PROTECTOR FUNGICIDA, INSECTICIDA I HIDRÒFUG, ACABAT NATURAL. TRACTAMENT ANTIGRAFFITI.
CARGOLS D'ANCLATGE D'ACER INOXIDABLE M-10. INCLOU FONAMENTACIÓ I TOTS ELS TREBALLS I
MATERIALS NECESSARIS PER A DEIXAR ACABADA LA UNITAT.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Euro
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2 FQ21U010 U PAPERERA 70 L FORMADA PER UN TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 20 MM DE DIAMETRE I 1,5 MM
DE GRUIX, UNA PLANXA PERFORADA DE 2 MM DE GRUIX I PERFORACIONS DE 5 MM DE DIAMETRE,
UNA PLANXA DE BASE DE PAPERERA DE 3 MM DE GRUIX AMB DUES PERFORACIONS DE 8 MM DE
DIAMETRE PER AL DESGUAS, 2 EIXOS DE GIR, UN TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 30 MM DE
DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX, UN SUPORT DE PAPERERA FORMAT PER UN TUBULAR RODO D'ACER
GALVANITZAT DE 40 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX, 2 PLETINES D'ANCORATGE AMB CARTEL.LES
SOLDADES A 6 AMB DUES PERFORACIONS DE 12 MM DE DIAMETRE PER CARGOLAR-LA AL PAVIMENT
DE VORERA I SUBJECCIONS FORMADES PER 4 PERNS D'EXPANSIO M8

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3 PNOU080 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER LA CONSTRUCCIÓ I INSTAL·LACIÓ D'UN ARMARI PER A
MATERIAL A LES PISTES DE PETANQUES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

3 Nou armari material 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PETANCA DE LES INFANTES
Capítol 70  ÀREA DE JOCS
Titol 3 76 SENYALITZACIÓ SENYALITZACIÓ

1 FBBPCI11 U FABRICACIÓ, SUBMINISTRAMENT, COL.LOCACIÓ I FIXACIÓ A PARET DE SENYAL TIPUS 06P, FORMADA
PER UN PLAFÓ DE PLANXA D'ALUMINI PLEGADA DE 2.5MM DE DIMENSIONS 320X600MM, VINIL
AUTOADHESIU PER UNA CARA COL.LOCAT A LA CARA VISTA, AMB IMPRESSIÓ (PER EXTERIORS)
DIGITAL TÈRMICA I AMB TOTES LES TINTES NECESSÀRIES, INCLÒS L'APLICACIÓ INFORMÀTICA DEL
MANUAL D'ESTIL, PROTECCIÓ LAMINAT ANTIGRAFFITI DE 50 MICRES A LA CARA VISTA, SUPORT DE
PLANXA D'ALUMINI PLEGADA DE 2.5MM I DIMENSIONS 300X600MM, INCLÒS MARCS, SUPORT,
CARGOLERIA D'ACER INOXIDABLE AISI 316 I TOTES LES ESPECIFICACIONS I ACCESSORIS PER
DEIXAR LA UNITAT TOTALMENT ACABADA SEGONS EL MANUAL D'ESTIL DE PARCS I JARDINS DE
BARCELONA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Senyal àrea petanca 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST PETANCA DE LES INFANTES
Capítol 90  SEGURETAT I SALUT

1 X1211000 U PARTIDA DE SEGURETAT I SALUT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 2 % sobre PEM 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Euro
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Obra 01 Pressupost PETANCA DE LES INFANTES

Capítol 70 ÀREA DE JOCS

Titol 3 71 ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES

1 F21QV001 U DESMUNTATGE DE PAPERERES DE QUALSEVOL TIPUS I
POSTERIOR COL.LOCACIÓ O CÀRREGA SOBRE CAMIÓ I
TRANSPORT AL LLOC INDICAT PER LA D.F. O A L'ABOCADOR,
INCLÒS CÀNON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE
L'ABOCADOR. (P - 4)

8,69 0,000 0,00

2 F221V005 M3 EXCAVACIO I CARREGA DE TERRES PER A CAIXA DE PAVIMENT
EN TERRENY SENSE CLASSIFIFCAR, AMB MITJANS MECANICS
(P - 5)

4,85 0,000 0,00

3 F227L00F M2 REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS GRAN
DE 2 M, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 7)

2,02 0,000 0,00

4 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 8)

24,38 2,340 57,05

5 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 9)

38,89 2,340 91,00

6 F21PV046 M DEMOLICIÓ COMPLETA DE VORADA ENTRE 5 I 20 M I BASE DE
FORMIGÓ (P - 3)

4,79 0,000 0,00

7 F21K4AC4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO,DE 10M2 FINS A 50M2,
FINS A 30 CM DE GRUIX I MÉS DE 1 M D'AMPLARIA, AMB
MARTELL PICADOR MANUAL (P - 1)

12,58 7,500 94,35

8 F21L4JE3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I 1 M
D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL (P
- 2)

16,54 7,500 124,05

TOTAL Titol 3 01.70.71 366,45

Obra 01 Pressupost PETANCA DE LES INFANTES

Capítol 70 ÀREA DE JOCS

Titol 3 72 PAVIMENTS

1 F9231510 M3 SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE SUBBASE DE GRANULAT DE
GRANDÀRIA MÀXIMA DE 50 A 70 MM, AMB ESTESA I PICONATGE
DEL MATERIAL, TOT INCLÒS PER TAL DE DEIXAR LA UNITAT
TOTALMENT ACABADA. (P - 11)

40,24 0,000 0,00

2 F7B1U030 M2 SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE FELTRE GEOTÈXTIL NO TEIXIT
DE POLIPROPILÉ, AMB UN PES MÍNIM DE 200G/M2, 100%
FORADAT PER AMBDUES CARES, AMB RESISTÈNCIA A LA
PERFORACIÓ IGUAL O SUPERIOR A 2350N, INCLÒS PÈRDUES
PER RETALLS I ENCAVALCAMENTS, REGULARITZACIÓ I
ANIVELLAMENT DE SUPERFÍCIE D'ASSENTAMENT, TOT INCLÒS
PER TAL DE DEIXAR LA UNITAT TOTALMENT ACABADA. (P - 10)

2,74 0,000 0,00

3 F226V025 M3 REBLIMENT, ESTESA I PICONAT DE SAULO AMB MAQUINES NO
AUTOMOTRIUS, AMB COMPACTACIO DEL 95% PM, AMIDAMENT
SOBRE PERFIL (P - 6)

46,34 0,000 0,00

4 F965CI02 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE VORADA RECTA DE
PECES DE FORMIGÓ, TIPUS 'TABLÓN' DE 8X20X100CM,
COL.LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ H-100 DE 30 CM DE
GRUIX, REJUNTADA AMB MORTER, INCLÒS EXCAVACIÓ,
REBLERT, CÀRREGA A CAMIÓ, TRANSPORT DE RUNES A
L'ABOCADOR, CÀNON DE MANTENIMENT DE L'ABOCADOR. TOT
INCLÒS PER TAL DE DEIXAR LA UNITAT TOTALMENT ACABADA.
(P - 12)

21,17 0,000 0,00

euros
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5 F9E1005P M2 PAVIMENT DE RAJOLA HIDRAULICA DE MORTER DE CIMENT
GRIS DE 20X20X4 CM, I BASE DE 10 CM DE FORMIGO (P - 13)

28,40 7,500 213,00

6 F9E11UU1 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PANOT O RAJOLA
ENTRE 10 M2 I 50 M2 (P - 14)

18,77 7,500 140,78

TOTAL Titol 3 01.70.72 353,78

Obra 01 Pressupost PETANCA DE LES INFANTES

Capítol 70 ÀREA DE JOCS

Titol 3 73 TANCAMENTS

1 FR93CI01 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE TANCA DE FUSTA
MODEL TIPUS ANGLÉS AMB TRACTAMENT ANTIGRAFFITI DE
0.8M D'ALÇADA FORMADA PER TRAVESSERS HORITZONTALS
DE 2M DE LLARGADA 9CM D'AMPLADA I 2.2CM DE GRUIX,
TAULONS VERTICALS DE 0.80 M D'ALÇADA 9CM D'AMPLADA I
2.2CM DE GRUIX AMB LA PART SUPERIOR SENSE ARESTES
VIVES, SEPARATS ENTRE ELLS 9CM I MUNTANTS DE 135CM
D'ALÇADA 9CM D'AMPLADA I 9CM DE GRUIX, AMB LA PART
SUPERIOR SENSE ARESTES VIVES, CIMENTADA AMB UNA
SABATA DE 0.4X0.4X0.4CM DE FORMIGÓ H-150 O AMB TACS
QUÍMICS I TOT MUNTAT AMB CARGOLERIA D'ACER INOXIDABLE
AISI 316, INCLOSA PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ,
FONAMENTS, REBLERT,CÀRREGA, TRANSPORT , CÀNON
D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR., TOT INCLÒS
PER TAL DE DEIXAR LA UNITAT TOTALMENT ACABADA. (P - 18)

85,01 86,000 7.310,86

2 FR93CI02 U SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA DE FUSTA DE PI
TRACTADA A L'AUTOCLAU I TRACTAMENT ANTIGRAFFITI MODEL
TIPUS ANGLÉS DE 0.8M D'ALÇADA I 1M D'AMPLE FORMADA PER
TRAVESSERS HORITZONTALS DE 1.09M DE LLARGADA 9CM
D'AMPLADA I 2.2CM DE GRUIX, TAULONS VERTICALS DE 0.80 M
D'ALÇADA 9CM D'AMPLADA I 2.2CM DE GRUIX AMB LA PART
SUPERIOR SENSE ARESTES VIVES I TOT MUNTAT AMB
CARGOLERIA D'ACER INOXIDABLE AISI 316, INCLÒS SISTEMES
DE TANCAMENT DE PORTES SEGONS D.F I FRONSTISSES
SEGONS D.F. D'ACER INOXIDABLE AISI 316. TOT INCLÒS PER
TAL DE DEIXAR LA UNITAT TOTALMENT ACABADA. (P - 19)

116,49 2,000 232,98

TOTAL Titol 3 01.70.73 7.543,84

Obra 01 Pressupost PETANCA DE LES INFANTES

Capítol 70 ÀREA DE JOCS

Titol 3 75 MOBILIARI URBÀ I EQUIPAMENTS

1 FQ10CI10 U SUMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BANC TIPUS
NEOBARCINO DE 1,80M D'AMPLADA. PEUS DE FOSA DÚCTIL
ACABAT COLOR GRIS FORJA. SEIENT DE FUSTA TROPICAL FSC,
TRACTADA AMB PROTECTOR FUNGICIDA, INSECTICIDA I
HIDRÒFUG, ACABAT NATURAL. TRACTAMENT ANTIGRAFFITI.
CARGOLS D'ANCLATGE D'ACER INOXIDABLE M-10. INCLOU
FONAMENTACIÓ I TOTS ELS TREBALLS I MATERIALS
NECESSARIS PER A DEIXAR ACABADA LA UNITAT. (P - 16)

582,41 0,000 0,00

2 FQ21U010 U PAPERERA 70 L FORMADA PER UN TUBULAR D'ACER
GALVANITZAT DE 20 MM DE DIAMETRE I 1,5 MM DE GRUIX, UNA
PLANXA PERFORADA DE 2 MM DE GRUIX I PERFORACIONS DE 5
MM DE DIAMETRE, UNA PLANXA DE BASE DE PAPERERA DE 3
MM DE GRUIX AMB DUES PERFORACIONS DE 8 MM DE
DIAMETRE PER AL DESGUAS, 2 EIXOS DE GIR, UN TUBULAR
D'ACER GALVANITZAT DE 30 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE
GRUIX, UN SUPORT DE PAPERERA FORMAT PER UN TUBULAR

102,77 0,000 0,00

euros
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RODO D'ACER GALVANITZAT DE 40 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE
GRUIX, 2 PLETINES D'ANCORATGE AMB CARTEL.LES SOLDADES
A 6 AMB DUES PERFORACIONS DE 12 MM DE DIAMETRE PER
CARGOLAR-LA AL PAVIMENT DE VORERA I SUBJECCIONS
FORMADES PER 4 PERNS D'EXPANSIO M8 (P - 17)

3 PNOU080 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER LA CONSTRUCCIÓ I
INSTAL·LACIÓ D'UN ARMARI PER A MATERIAL A LES PISTES DE
PETANQUES (P - 20)

4.500,00 1,000 4.500,00

TOTAL Titol 3 01.70.75 4.500,00

Obra 01 Pressupost PETANCA DE LES INFANTES

Capítol 70 ÀREA DE JOCS

Titol 3 76 SENYALITZACIÓ SENYALITZACIÓ

1 FBBPCI11 U FABRICACIÓ, SUBMINISTRAMENT, COL.LOCACIÓ I FIXACIÓ A
PARET DE SENYAL TIPUS 06P, FORMADA PER UN PLAFÓ DE
PLANXA D'ALUMINI PLEGADA DE 2.5MM DE DIMENSIONS
320X600MM, VINIL AUTOADHESIU PER UNA CARA COL.LOCAT A
LA CARA VISTA, AMB IMPRESSIÓ (PER EXTERIORS) DIGITAL
TÈRMICA I AMB TOTES LES TINTES NECESSÀRIES, INCLÒS
L'APLICACIÓ INFORMÀTICA DEL MANUAL D'ESTIL, PROTECCIÓ
LAMINAT ANTIGRAFFITI DE 50 MICRES A LA CARA VISTA,
SUPORT DE PLANXA D'ALUMINI PLEGADA DE 2.5MM I
DIMENSIONS 300X600MM, INCLÒS MARCS, SUPORT,
CARGOLERIA D'ACER INOXIDABLE AISI 316 I TOTES LES
ESPECIFICACIONS I ACCESSORIS PER DEIXAR LA UNITAT
TOTALMENT ACABADA SEGONS EL MANUAL D'ESTIL DE PARCS I
JARDINS DE BARCELONA. (P - 15)

116,24 2,000 232,48

TOTAL Titol 3 01.70.76 232,48

Obra 01 Pressupost PETANCA DE LES INFANTES

Capítol 90 SEGURETAT I SALUT

1 X1211000 U PARTIDA DE SEGURETAT I SALUT (P - 0) 650,00 1,000 650,00

TOTAL Capítol 01.90 650,00

(*) Ramas incompletas

euros
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NIVELL 3: Titol 3 Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 3 01.70.71  ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES 366,45

Titol 3 01.70.72  PAVIMENTS 353,78

Titol 3 01.70.73  TANCAMENTS 7.543,84

Titol 3 01.70.74  INSTAL·LACIONS 0,00

Titol 3 01.70.75  MOBILIARI URBÀ I EQUIPAMENTS 4.500,00

Titol 3 01.70.76 SENYALITZACIÓ SENYALITZACIÓ 232,48

Titol 3 01.70.77  JARDINERIA 0,00

Capítol 01.70  ÀREA DE JOCS 12.996,55

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
12.996,55

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.70  ÀREA DE JOCS 12.996,55

Capítol 01.90  SEGURETAT I SALUT 650,00

Obra 01 Pressupost PETANCA DE LES INFANTES 13.646,55

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
13.646,55

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost PETANCA DE LES INFANTES 13.646,55

13.646,55

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL .......................................................................... 13.646,55

Subtotal 13.646,55

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 13.646,55

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( TRETZE MIL SIS-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS )
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Obra 01 PRESSUPOST PETANCA ENTENÇA
Capítol 70  ÀREA DE JOCS
Titol 3 71  ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES

1 F21QV001 U DESMUNTATGE DE PAPERERES DE QUALSEVOL TIPUS I POSTERIOR COL.LOCACIÓ O CÀRREGA
SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT AL LLOC INDICAT PER LA D.F. O A L'ABOCADOR, INCLÒS CÀNON
D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 0,000

2 F221V005 M3 EXCAVACIO I CARREGA DE TERRES PER A CAIXA DE PAVIMENT EN TERRENY SENSE CLASSIFIFCAR,
AMB MITJANS MECANICS

MEDICIÓN DIRECTA 0,000

3 F227L00F M2 REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS GRAN DE 2 M, AMB COMPACTACIÓ DEL 95%
PM

MEDICIÓN DIRECTA 0,000

4 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Sup (m2) Amp (m) Fond (m) Esponjament

3 demolició paviments per anclatge 0,500 0,500 0,200 1,300 1,950 C#*D#*E#*F#*30

4 demolició paviments per anclatge 0,500 0,500 0,040 1,300 0,390 C#*D#*E#*F#*30

TOTAL MEDICIÓN 2,340

5 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Sup (m2) Amp (m) Fond (m) Esponjament

3 demolició paviments per anclatge 0,500 0,500 0,200 1,300 1,950 C#*D#*E#*F#*30

4 demolició paviments per anclatge 0,500 0,500 0,040 1,300 0,390 C#*D#*E#*F#*30

TOTAL MEDICIÓN 2,340

6 F21PV046 M DEMOLICIÓ COMPLETA DE VORADA ENTRE 5 I 20 M I BASE DE FORMIGÓ

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m)

2 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 0,000

7 F21K4AC4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO,DE 10M2 FINS A 50M2, FINS A 30 CM DE GRUIX I MÉS DE 1 M
D'AMPLARIA, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

Euro
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1 T Sup (m2)

3 demolició paviments per anclatge 0,500 0,500 30,000 7,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 7,500

8 F21L4JE3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15
CM DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Sup (m2)

3 demolició paviments per anclatge 0,500 0,500 30,000 7,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 7,500

Obra 01 PRESSUPOST PETANCA ENTENÇA
Capítol 70  ÀREA DE JOCS
Titol 3 72  PAVIMENTS

1 F922101J M3 SUBBASE DE SAULÓ, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98 % DEL PM

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Sup (m2) Fond (m)

3 Millora petanca 60,000 0,050 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 3,000

2 F9W1V010 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cm de gruix, de 0 a 4 cm, a tot el paviment, en grans extensions,
inclòs transport a planta de reciclatge, inclòs talls i entregues a tapes i reixes i posterior escombrat i neteja

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Sup (m2)

3 Millora petanca 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 60,000

3 F9E1005P M2 PAVIMENT DE RAJOLA HIDRAULICA DE MORTER DE CIMENT GRIS DE 20X20X4 CM, I BASE DE 10 CM
DE FORMIGO

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Sup (m2)

3 demolició paviments per anclatge 0,500 0,500 30,000 7,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 7,500

4 F9E11UU1 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PANOT O RAJOLA ENTRE 10 M2 I 50 M2

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Sup (m2)

3 demolició paviments per anclatge 0,500 0,500 30,000 7,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 7,500

Euro
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Obra 01 PRESSUPOST PETANCA ENTENÇA
Capítol 70  ÀREA DE JOCS
Titol 3 73  TANCAMENTS

1 FR93CI01 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE TANCA DE FUSTA MODEL TIPUS ANGLÉS AMB TRACTAMENT
ANTIGRAFFITI DE 0.8M D'ALÇADA FORMADA PER TRAVESSERS HORITZONTALS DE 2M DE LLARGADA
9CM D'AMPLADA I 2.2CM DE GRUIX, TAULONS VERTICALS DE 0.80 M D'ALÇADA 9CM D'AMPLADA I
2.2CM DE GRUIX AMB LA PART SUPERIOR SENSE ARESTES VIVES, SEPARATS ENTRE ELLS 9CM I
MUNTANTS DE 135CM D'ALÇADA 9CM D'AMPLADA I 9CM DE GRUIX, AMB LA PART SUPERIOR SENSE
ARESTES VIVES, CIMENTADA AMB UNA SABATA DE 0.4X0.4X0.4CM DE FORMIGÓ H-150 O AMB TACS
QUÍMICS I TOT MUNTAT AMB CARGOLERIA D'ACER INOXIDABLE AISI 316, INCLOSA PART
PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ, FONAMENTS, REBLERT,CÀRREGA, TRANSPORT , CÀNON
D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR., TOT INCLÒS PER TAL DE DEIXAR LA UNITAT
TOTALMENT ACABADA.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m)

3 Àrea de petanca 22,000 2,000 44,000 C#*D#*E#*F#

4 15,000 2,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 74,000

2 FR93CI02 U SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA DE FUSTA DE PI TRACTADA A L'AUTOCLAU I
TRACTAMENT ANTIGRAFFITI MODEL TIPUS ANGLÉS DE 0.8M D'ALÇADA I 1M D'AMPLE FORMADA PER
TRAVESSERS HORITZONTALS DE 1.09M DE LLARGADA 9CM D'AMPLADA I 2.2CM DE GRUIX, TAULONS
VERTICALS DE 0.80 M D'ALÇADA 9CM D'AMPLADA I 2.2CM DE GRUIX AMB LA PART SUPERIOR SENSE
ARESTES VIVES I TOT MUNTAT AMB CARGOLERIA D'ACER INOXIDABLE AISI 316, INCLÒS SISTEMES
DE TANCAMENT DE PORTES SEGONS D.F I FRONSTISSES SEGONS D.F. D'ACER INOXIDABLE AISI 316.
TOT INCLÒS PER TAL DE DEIXAR LA UNITAT TOTALMENT ACABADA.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

3 Àrea de petanca 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2,000

Obra 01 PRESSUPOST PETANCA ENTENÇA
Capítol 70  ÀREA DE JOCS
Titol 3 75  MOBILIARI URBÀ I EQUIPAMENTS

1 FQ10CI10 U SUMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BANC TIPUS NEOBARCINO DE 1,80M D'AMPLADA. PEUS DE
FOSA DÚCTIL ACABAT COLOR GRIS FORJA. SEIENT DE FUSTA TROPICAL FSC, TRACTADA AMB
PROTECTOR FUNGICIDA, INSECTICIDA I HIDRÒFUG, ACABAT NATURAL. TRACTAMENT ANTIGRAFFITI.
CARGOLS D'ANCLATGE D'ACER INOXIDABLE M-10. INCLOU FONAMENTACIÓ I TOTS ELS TREBALLS I
MATERIALS NECESSARIS PER A DEIXAR ACABADA LA UNITAT.

MEDICIÓN DIRECTA 0,000

2 FQ21U010 U PAPERERA 70 L FORMADA PER UN TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 20 MM DE DIAMETRE I 1,5 MM
DE GRUIX, UNA PLANXA PERFORADA DE 2 MM DE GRUIX I PERFORACIONS DE 5 MM DE DIAMETRE,
UNA PLANXA DE BASE DE PAPERERA DE 3 MM DE GRUIX AMB DUES PERFORACIONS DE 8 MM DE
DIAMETRE PER AL DESGUAS, 2 EIXOS DE GIR, UN TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 30 MM DE
DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX, UN SUPORT DE PAPERERA FORMAT PER UN TUBULAR RODO D'ACER
GALVANITZAT DE 40 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX, 2 PLETINES D'ANCORATGE AMB CARTEL.LES
SOLDADES A 6 AMB DUES PERFORACIONS DE 12 MM DE DIAMETRE PER CARGOLAR-LA AL PAVIMENT
DE VORERA I SUBJECCIONS FORMADES PER 4 PERNS D'EXPANSIO M8

Euro
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MEDICIÓN DIRECTA 0,000

3 PNOU080 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER LA CONSTRUCCIÓ I INSTAL·LACIÓ D'UN ARMARI PER A
MATERIAL A LES PISTES DE PETANQUES

MEDICIÓN DIRECTA 0,000

4 FR93W400 M TOPALL PER A PISTES DE BOTXES FORMAT PER TAULO DE FUSTA DE PI TRACTAT A LA'UTOCLAU I
CAREJAT A LES QUATRE CARES, SECCIO 22 X 7 CM. AMB SUPORTS DE PERFIL D'ACER PER
ANCORAR A LA BASE DE FORMIGO, INCLOS EXCAVACIO FONAMENTS I PINTURA

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m)

3 Formació topall 4,000 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 8,000

Obra 01 PRESSUPOST PETANCA ENTENÇA
Capítol 70  ÀREA DE JOCS
Titol 3 76  SENYALITZACIÓ

1 FBBPCI11 U FABRICACIÓ, SUBMINISTRAMENT, COL.LOCACIÓ I FIXACIÓ A PARET DE SENYAL TIPUS 06P, FORMADA
PER UN PLAFÓ DE PLANXA D'ALUMINI PLEGADA DE 2.5MM DE DIMENSIONS 320X600MM, VINIL
AUTOADHESIU PER UNA CARA COL.LOCAT A LA CARA VISTA, AMB IMPRESSIÓ (PER EXTERIORS)
DIGITAL TÈRMICA I AMB TOTES LES TINTES NECESSÀRIES, INCLÒS L'APLICACIÓ INFORMÀTICA DEL
MANUAL D'ESTIL, PROTECCIÓ LAMINAT ANTIGRAFFITI DE 50 MICRES A LA CARA VISTA, SUPORT DE
PLANXA D'ALUMINI PLEGADA DE 2.5MM I DIMENSIONS 300X600MM, INCLÒS MARCS, SUPORT,
CARGOLERIA D'ACER INOXIDABLE AISI 316 I TOTES LES ESPECIFICACIONS I ACCESSORIS PER
DEIXAR LA UNITAT TOTALMENT ACABADA SEGONS EL MANUAL D'ESTIL DE PARCS I JARDINS DE
BARCELONA.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Senyal àrea petanca 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2,000

Obra 01 PRESSUPOST PETANCA ENTENÇA
Capítol 90  SEGURETAT I SALUT

1 X1211000 U PARTIDA DE SEGURETAT I SALUT

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 2 % sobre PEM 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

Euro
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Obra 01 Pressupost PETANCA ENTENÇA

Capítol 70 ÀREA DE JOCS

Titol 3 71 ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES

1 F21QV001 U DESMUNTATGE DE PAPERERES DE QUALSEVOL TIPUS I
POSTERIOR COL.LOCACIÓ O CÀRREGA SOBRE CAMIÓ I
TRANSPORT AL LLOC INDICAT PER LA D.F. O A L'ABOCADOR,
INCLÒS CÀNON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE
L'ABOCADOR. (P - 4)

8,69 0,000 0,00

2 F221V005 M3 EXCAVACIO I CARREGA DE TERRES PER A CAIXA DE PAVIMENT
EN TERRENY SENSE CLASSIFIFCAR, AMB MITJANS MECANICS
(P - 5)

4,85 0,000 0,00

3 F227L00F M2 REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS GRAN
DE 2 M, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 6)

2,02 0,000 0,00

4 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 7)

24,38 2,340 57,05

5 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 8)

38,89 2,340 91,00

6 F21PV046 M DEMOLICIÓ COMPLETA DE VORADA ENTRE 5 I 20 M I BASE DE
FORMIGÓ (P - 3)

4,79 0,000 0,00

7 F21K4AC4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO,DE 10M2 FINS A 50M2,
FINS A 30 CM DE GRUIX I MÉS DE 1 M D'AMPLARIA, AMB
MARTELL PICADOR MANUAL (P - 1)

12,58 7,500 94,35

8 F21L4JE3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I 1 M
D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL (P
- 2)

16,54 7,500 124,05

TOTAL Titol 3 01.70.71 366,45

Obra 01 Pressupost PETANCA ENTENÇA

Capítol 70 ÀREA DE JOCS

Titol 3 72 PAVIMENTS

1 F922101J M3 SUBBASE DE SAULÓ, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL
AL 98 % DEL PM (P - 9)

28,48 3,000 85,44

2 F9W1V010 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cm de gruix, de 0 a 4 cm,
a tot el paviment, en grans extensions, inclòs transport a planta de
reciclatge, inclòs talls i entregues a tapes i reixes i posterior escombrat
i neteja (P - 12)

0,49 60,000 29,40

3 F9E1005P M2 PAVIMENT DE RAJOLA HIDRAULICA DE MORTER DE CIMENT
GRIS DE 20X20X4 CM, I BASE DE 10 CM DE FORMIGO (P - 10)

28,40 7,500 213,00

4 F9E11UU1 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PANOT O RAJOLA
ENTRE 10 M2 I 50 M2 (P - 11)

18,77 7,500 140,78

TOTAL Titol 3 01.70.72 468,62

Obra 01 Pressupost PETANCA ENTENÇA

Capítol 70 ÀREA DE JOCS

Titol 3 73 TANCAMENTS

euros
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PRESSUPOST Data: 30/01/13 Pàg.: 2

1 FR93CI01 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE TANCA DE FUSTA
MODEL TIPUS ANGLÉS AMB TRACTAMENT ANTIGRAFFITI DE
0.8M D'ALÇADA FORMADA PER TRAVESSERS HORITZONTALS
DE 2M DE LLARGADA 9CM D'AMPLADA I 2.2CM DE GRUIX,
TAULONS VERTICALS DE 0.80 M D'ALÇADA 9CM D'AMPLADA I
2.2CM DE GRUIX AMB LA PART SUPERIOR SENSE ARESTES
VIVES, SEPARATS ENTRE ELLS 9CM I MUNTANTS DE 135CM
D'ALÇADA 9CM D'AMPLADA I 9CM DE GRUIX, AMB LA PART
SUPERIOR SENSE ARESTES VIVES, CIMENTADA AMB UNA
SABATA DE 0.4X0.4X0.4CM DE FORMIGÓ H-150 O AMB TACS
QUÍMICS I TOT MUNTAT AMB CARGOLERIA D'ACER INOXIDABLE
AISI 316, INCLOSA PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ,
FONAMENTS, REBLERT,CÀRREGA, TRANSPORT , CÀNON
D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR., TOT INCLÒS
PER TAL DE DEIXAR LA UNITAT TOTALMENT ACABADA. (P - 16)

85,01 74,000 6.290,74

2 FR93CI02 U SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA DE FUSTA DE PI
TRACTADA A L'AUTOCLAU I TRACTAMENT ANTIGRAFFITI MODEL
TIPUS ANGLÉS DE 0.8M D'ALÇADA I 1M D'AMPLE FORMADA PER
TRAVESSERS HORITZONTALS DE 1.09M DE LLARGADA 9CM
D'AMPLADA I 2.2CM DE GRUIX, TAULONS VERTICALS DE 0.80 M
D'ALÇADA 9CM D'AMPLADA I 2.2CM DE GRUIX AMB LA PART
SUPERIOR SENSE ARESTES VIVES I TOT MUNTAT AMB
CARGOLERIA D'ACER INOXIDABLE AISI 316, INCLÒS SISTEMES
DE TANCAMENT DE PORTES SEGONS D.F I FRONSTISSES
SEGONS D.F. D'ACER INOXIDABLE AISI 316. TOT INCLÒS PER
TAL DE DEIXAR LA UNITAT TOTALMENT ACABADA. (P - 17)

116,49 2,000 232,98

TOTAL Titol 3 01.70.73 6.523,72

Obra 01 Pressupost PETANCA ENTENÇA

Capítol 70 ÀREA DE JOCS

Titol 3 75 MOBILIARI URBÀ I EQUIPAMENTS

1 FQ10CI10 U SUMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BANC TIPUS
NEOBARCINO DE 1,80M D'AMPLADA. PEUS DE FOSA DÚCTIL
ACABAT COLOR GRIS FORJA. SEIENT DE FUSTA TROPICAL FSC,
TRACTADA AMB PROTECTOR FUNGICIDA, INSECTICIDA I
HIDRÒFUG, ACABAT NATURAL. TRACTAMENT ANTIGRAFFITI.
CARGOLS D'ANCLATGE D'ACER INOXIDABLE M-10. INCLOU
FONAMENTACIÓ I TOTS ELS TREBALLS I MATERIALS
NECESSARIS PER A DEIXAR ACABADA LA UNITAT. (P - 14)

582,41 0,000 0,00

2 FQ21U010 U PAPERERA 70 L FORMADA PER UN TUBULAR D'ACER
GALVANITZAT DE 20 MM DE DIAMETRE I 1,5 MM DE GRUIX, UNA
PLANXA PERFORADA DE 2 MM DE GRUIX I PERFORACIONS DE 5
MM DE DIAMETRE, UNA PLANXA DE BASE DE PAPERERA DE 3
MM DE GRUIX AMB DUES PERFORACIONS DE 8 MM DE
DIAMETRE PER AL DESGUAS, 2 EIXOS DE GIR, UN TUBULAR
D'ACER GALVANITZAT DE 30 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE
GRUIX, UN SUPORT DE PAPERERA FORMAT PER UN TUBULAR
RODO D'ACER GALVANITZAT DE 40 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE
GRUIX, 2 PLETINES D'ANCORATGE AMB CARTEL.LES SOLDADES
A 6 AMB DUES PERFORACIONS DE 12 MM DE DIAMETRE PER
CARGOLAR-LA AL PAVIMENT DE VORERA I SUBJECCIONS
FORMADES PER 4 PERNS D'EXPANSIO M8 (P - 15)

102,77 0,000 0,00

3 PNOU080 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER LA CONSTRUCCIÓ I
INSTAL·LACIÓ D'UN ARMARI PER A MATERIAL A LES PISTES DE
PETANQUES (P - 19)

4.500,00 0,000 0,00

4 FR93W400 M TOPALL PER A PISTES DE BOTXES FORMAT PER TAULO DE
FUSTA DE PI TRACTAT A LA'UTOCLAU I CAREJAT A LES QUATRE
CARES, SECCIO 22 X 7 CM. AMB SUPORTS DE PERFIL D'ACER

31,06 8,000 248,48

euros
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PER ANCORAR A LA BASE DE FORMIGO, INCLOS EXCAVACIO
FONAMENTS I PINTURA (P - 18)

TOTAL Titol 3 01.70.75 248,48

Obra 01 Pressupost PETANCA ENTENÇA

Capítol 70 ÀREA DE JOCS

Titol 3 76 SENYALITZACIÓ

1 FBBPCI11 U FABRICACIÓ, SUBMINISTRAMENT, COL.LOCACIÓ I FIXACIÓ A
PARET DE SENYAL TIPUS 06P, FORMADA PER UN PLAFÓ DE
PLANXA D'ALUMINI PLEGADA DE 2.5MM DE DIMENSIONS
320X600MM, VINIL AUTOADHESIU PER UNA CARA COL.LOCAT A
LA CARA VISTA, AMB IMPRESSIÓ (PER EXTERIORS) DIGITAL
TÈRMICA I AMB TOTES LES TINTES NECESSÀRIES, INCLÒS
L'APLICACIÓ INFORMÀTICA DEL MANUAL D'ESTIL, PROTECCIÓ
LAMINAT ANTIGRAFFITI DE 50 MICRES A LA CARA VISTA,
SUPORT DE PLANXA D'ALUMINI PLEGADA DE 2.5MM I
DIMENSIONS 300X600MM, INCLÒS MARCS, SUPORT,
CARGOLERIA D'ACER INOXIDABLE AISI 316 I TOTES LES
ESPECIFICACIONS I ACCESSORIS PER DEIXAR LA UNITAT
TOTALMENT ACABADA SEGONS EL MANUAL D'ESTIL DE PARCS I
JARDINS DE BARCELONA. (P - 13)

116,24 2,000 232,48

TOTAL Titol 3 01.70.76 232,48

Obra 01 Pressupost PETANCA ENTENÇA

Capítol 90 SEGURETAT I SALUT

1 X1211000 U PARTIDA DE SEGURETAT I SALUT (P - 0) 650,00 1,000 650,00

TOTAL Capítol 01.90 650,00

euros
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RESUMEN DE PRESUPUESTO Fecha: 30/01/13 Pág.: 1

NIVEL 3: Titol 3 Importe
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 3 01.70.71  ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES 366,45

Titol 3 01.70.72  PAVIMENTS 468,62

Titol 3 01.70.73  TANCAMENTS 6.523,72

Titol 3 01.70.75  MOBILIARI URBÀ I EQUIPAMENTS 248,48

Titol 3 01.70.76  SENYALITZACIÓ 232,48

Capítol 01.70  ÀREA DE JOCS 7.839,75

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
7.839,75

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVEL 2: Capítol Importe
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.70  ÀREA DE JOCS 7.839,75

Capítol 01.90  SEGURETAT I SALUT 650,00

Obra 01 Pressupost PETANCA ENTENÇA 8.489,75

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
8.489,75

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVEL 1: Obra Importe
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost PETANCA ENTENÇA 8.489,75

8.489,75

euros
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PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA Pág. 1

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL ................................................................... 8.489,75

Subtotal 8.489,75

TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA € 8.489,75

Este presupuesto de ejecución por contrato sube a

( OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y CINCO CENTIMOS )
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AMIDAMENTS Data: 30/01/13 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST JARDINS DE BACARDÍ
Capítol 10  OBRA CIVIL
Titol 3 12  PAVIMENTS

1 PNOU120 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A LA MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST JARDINS DE BACARDÍ
Capítol 70  AREA JOCS
Titol 3 72  PAVIMENTS

1 F965CI02 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE VORADA RECTA DE PECES DE FORMIGÓ, TIPUS 'TABLÓN' DE
8X20X100CM, COL.LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ H-100 DE 30 CM DE GRUIX, REJUNTADA AMB
MORTER, INCLÒS EXCAVACIÓ, REBLERT, CÀRREGA A CAMIÓ, TRANSPORT DE RUNES A
L'ABOCADOR, CÀNON DE MANTENIMENT DE L'ABOCADOR. TOT INCLÒS PER TAL DE DEIXAR LA
UNITAT TOTALMENT ACABADA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ut

2 Pistes de botxes 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

2 FR93W400 M TOPALL PER A PISTES DE BOTXES FORMAT PER TAULO DE FUSTA DE PI TRACTAT A LA'UTOCLAU I
CAREJAT A LES QUATRE CARES, SECCIO 22 X 7 CM. AMB SUPORTS DE PERFIL D'ACER PER
ANCORAR A LA BASE DE FORMIGO, INCLOS EXCAVACIO FONAMENTS I PINTURA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ut

2 Pistes de botxes 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

Obra 01 PRESSUPOST JARDINS DE BACARDÍ
Capítol 70  AREA JOCS
Titol 3 73  TANCAMENT

1 FR93CI01 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE TANCA DE FUSTA MODEL TIPUS ANGLÉS AMB TRACTAMENT
ANTIGRAFFITI DE 0.8M D'ALÇADA FORMADA PER TRAVESSERS HORITZONTALS DE 2M DE LLARGADA
9CM D'AMPLADA I 2.2CM DE GRUIX, TAULONS VERTICALS DE 0.80 M D'ALÇADA 9CM D'AMPLADA I
2.2CM DE GRUIX AMB LA PART SUPERIOR SENSE ARESTES VIVES, SEPARATS ENTRE ELLS 9CM I
MUNTANTS DE 135CM D'ALÇADA 9CM D'AMPLADA I 9CM DE GRUIX, AMB LA PART SUPERIOR SENSE
ARESTES VIVES, CIMENTADA AMB UNA SABATA DE 0.4X0.4X0.4CM DE FORMIGÓ H-150 O AMB TACS
QUÍMICS I TOT MUNTAT AMB CARGOLERIA D'ACER INOXIDABLE AISI 316, INCLOSA PART
PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ, FONAMENTS, REBLERT,CÀRREGA, TRANSPORT , CÀNON
D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR., TOT INCLÒS PER TAL DE DEIXAR LA UNITAT
TOTALMENT ACABADA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m)

2 Tancament àrea de petanca 72,000 72,000 C#*D#*E#*F#

Euro
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AMIDAMENTS Data: 30/01/13 Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 72,000

2 FR93CI02 U SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA DE FUSTA DE PI TRACTADA A L'AUTOCLAU I
TRACTAMENT ANTIGRAFFITI MODEL TIPUS ANGLÉS DE 0.8M D'ALÇADA I 1M D'AMPLE FORMADA PER
TRAVESSERS HORITZONTALS DE 1.09M DE LLARGADA 9CM D'AMPLADA I 2.2CM DE GRUIX, TAULONS
VERTICALS DE 0.80 M D'ALÇADA 9CM D'AMPLADA I 2.2CM DE GRUIX AMB LA PART SUPERIOR SENSE
ARESTES VIVES I TOT MUNTAT AMB CARGOLERIA D'ACER INOXIDABLE AISI 316, INCLÒS SISTEMES
DE TANCAMENT DE PORTES SEGONS D.F I FRONSTISSES SEGONS D.F. D'ACER INOXIDABLE AISI 316.
TOT INCLÒS PER TAL DE DEIXAR LA UNITAT TOTALMENT ACABADA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 Tancament àrea de petanca 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST JARDINS DE BACARDÍ
Capítol 70  AREA JOCS
Titol 3 75  MOBILIARI URBÀ I ALTRES

1 PNOU080 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER LA CONSTRUCCIÓ I INSTAL·LACIÓ D'UN ARMARI PER A
MATERIAL A LES PISTES DE PETANQUES

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST JARDINS DE BACARDÍ
Capítol 90  SEGURETAT I SALUT

1 X1211000 U PARTIDA DE SEGURETAT I SALUT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 2 % sobre PEM 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Euro
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Pressupost d´actuació unitària. Districte 4. Espais Verds.
JARDINS DE BACARDÍ

PRESSUPOST Data: 30/01/13 Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost JARDINS DE BACARDÍ

Capítol 10 OBRA CIVIL

Titol 3 12 PAVIMENTS

1 PNOU120 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A LA MILLORA DE
L'ACCESSIBILITAT (P - 6)

10.000,00 1,000 10.000,00

TOTAL Titol 3 01.10.12 10.000,00

Obra 01 Pressupost JARDINS DE BACARDÍ

Capítol 70 AREA JOCS

Titol 3 72 PAVIMENTS

1 F965CI02 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE VORADA RECTA DE
PECES DE FORMIGÓ, TIPUS 'TABLÓN' DE 8X20X100CM,
COL.LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ H-100 DE 30 CM DE
GRUIX, REJUNTADA AMB MORTER, INCLÒS EXCAVACIÓ,
REBLERT, CÀRREGA A CAMIÓ, TRANSPORT DE RUNES A
L'ABOCADOR, CÀNON DE MANTENIMENT DE L'ABOCADOR. TOT
INCLÒS PER TAL DE DEIXAR LA UNITAT TOTALMENT ACABADA.
(P - 1)

21,17 10,000 211,70

2 FR93W400 M TOPALL PER A PISTES DE BOTXES FORMAT PER TAULO DE
FUSTA DE PI TRACTAT A LA'UTOCLAU I CAREJAT A LES QUATRE
CARES, SECCIO 22 X 7 CM. AMB SUPORTS DE PERFIL D'ACER
PER ANCORAR A LA BASE DE FORMIGO, INCLOS EXCAVACIO
FONAMENTS I PINTURA (P - 4)

31,06 10,000 310,60

TOTAL Titol 3 01.70.72 522,30

Obra 01 Pressupost JARDINS DE BACARDÍ

Capítol 70 AREA JOCS

Titol 3 73 TANCAMENT

1 FR93CI01 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE TANCA DE FUSTA
MODEL TIPUS ANGLÉS AMB TRACTAMENT ANTIGRAFFITI DE
0.8M D'ALÇADA FORMADA PER TRAVESSERS HORITZONTALS
DE 2M DE LLARGADA 9CM D'AMPLADA I 2.2CM DE GRUIX,
TAULONS VERTICALS DE 0.80 M D'ALÇADA 9CM D'AMPLADA I
2.2CM DE GRUIX AMB LA PART SUPERIOR SENSE ARESTES
VIVES, SEPARATS ENTRE ELLS 9CM I MUNTANTS DE 135CM
D'ALÇADA 9CM D'AMPLADA I 9CM DE GRUIX, AMB LA PART
SUPERIOR SENSE ARESTES VIVES, CIMENTADA AMB UNA
SABATA DE 0.4X0.4X0.4CM DE FORMIGÓ H-150 O AMB TACS
QUÍMICS I TOT MUNTAT AMB CARGOLERIA D'ACER INOXIDABLE
AISI 316, INCLOSA PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ,
FONAMENTS, REBLERT,CÀRREGA, TRANSPORT , CÀNON
D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR., TOT INCLÒS
PER TAL DE DEIXAR LA UNITAT TOTALMENT ACABADA. (P - 2)

85,01 72,000 6.120,72

2 FR93CI02 U SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA DE FUSTA DE PI
TRACTADA A L'AUTOCLAU I TRACTAMENT ANTIGRAFFITI MODEL
TIPUS ANGLÉS DE 0.8M D'ALÇADA I 1M D'AMPLE FORMADA PER
TRAVESSERS HORITZONTALS DE 1.09M DE LLARGADA 9CM
D'AMPLADA I 2.2CM DE GRUIX, TAULONS VERTICALS DE 0.80 M
D'ALÇADA 9CM D'AMPLADA I 2.2CM DE GRUIX AMB LA PART
SUPERIOR SENSE ARESTES VIVES I TOT MUNTAT AMB
CARGOLERIA D'ACER INOXIDABLE AISI 316, INCLÒS SISTEMES
DE TANCAMENT DE PORTES SEGONS D.F I FRONSTISSES

116,49 2,000 232,98

euros

Pressupost d´actuació unitària. Districte 4. Espais Verds.
JARDINS DE BACARDÍ

PRESSUPOST Data: 30/01/13 Pàg.: 2

SEGONS D.F. D'ACER INOXIDABLE AISI 316. TOT INCLÒS PER
TAL DE DEIXAR LA UNITAT TOTALMENT ACABADA. (P - 3)

TOTAL Titol 3 01.70.73 6.353,70

Obra 01 Pressupost JARDINS DE BACARDÍ

Capítol 70 AREA JOCS

Titol 3 75 MOBILIARI URBÀ I ALTRES

1 PNOU080 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER LA CONSTRUCCIÓ I
INSTAL·LACIÓ D'UN ARMARI PER A MATERIAL A LES PISTES DE
PETANQUES (P - 5)

4.500,00 1,000 4.500,00

TOTAL Titol 3 01.70.75 4.500,00

Obra 01 Pressupost JARDINS DE BACARDÍ

Capítol 90 SEGURETAT I SALUT

1 X1211000 U PARTIDA DE SEGURETAT I SALUT (P - 0) 650,00 1,000 650,00

TOTAL Capítol 01.90 650,00

euros
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Pressupost d´actuació unitària. Districte 4. Espais Verds.
JARDINS DE BACARDÍ

RESUM DE PRESSUPOST Data: 30/01/13 Pàg.: 1

NIVELL 3: Titol 3 Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 3 01.10.12  PAVIMENTS 10.000,00

Capítol 01.10  OBRA CIVIL 10.000,00

Titol 3 01.70.72  PAVIMENTS 522,30

Titol 3 01.70.73  TANCAMENT 6.353,70

Titol 3 01.70.75  MOBILIARI URBÀ I ALTRES 4.500,00

Capítol 01.70  AREA JOCS 11.376,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
21.376,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.10  OBRA CIVIL 10.000,00

Capítol 01.70  AREA JOCS 11.376,00

Capítol 01.90  SEGURETAT I SALUT 650,00

Obra 01 Pressupost JARDINS DE BACARDÍ 22.026,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
22.026,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost JARDINS DE BACARDÍ 22.026,00

22.026,00

euros
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Pressupost d´actuació unitària. Districte 4. Espais Verds.
JARDINS DE BACARDÍ

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL .......................................................................... 22.026,00

Subtotal 22.026,00

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 22.026,00

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( VINT-I-DOS MIL VINT-I-SIS EUROS )
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Pressupost d´actuació unitària. Districte 4. Espais Verds.
TORRENT DE LES ROSES

MEDICIONES Fecha: 30/01/13 Pág.: 1

Obra 01 PRESSUPOST TORRENT DE LES ROSES
Capítol 20  INFRAESTRUCTURES
Titol 3 23  FONTS
Titol 4 01  ESCOMESA

1 FR01U006 UT ESCOMESA I COMPTADOR D´AIGUA DE 40 MM DE RAMAL I CABAL ENTRE 4 I 6.3 M3/H

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 Escomesa nova font 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

2 FDK3PJ12 U PERICO PER COMPTADOR, DE 80 X 60CM X 40 CM. MIDES INTERIORS, PARET DE 15 CM. DE TOTXO,
ARREBOSSADA I LLISCADA, AMB BASTIMENT D'ACER I DUES TAPES AMB CADENES

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 Comptador nova font 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

3 FR01UOO8 UT PARTIDA  ALÇADA, DESPESES PARTICIPACIÓ, ESCOMESA I LEGALITZACIÓ INSTAL·LACIÓ

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 Escomesa nova font 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

Obra 01 PRESSUPOST TORRENT DE LES ROSES
Capítol 20  INFRAESTRUCTURES
Titol 3 23  FONTS
Titol 4 02  SUBMINISTRAMENT I DESAIGÜE FONT

1 EEKZ3177 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA DE FOSA PER A PERICÓ DE REGISTRE DE REG, DE 60X60CM,
SEGONS MODEL HOMOLOGAT PER PARCS I JARDINS, COL·LOCAT AMB MORTER

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

3 Font 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

2 FDK2BP066 UT PERICO DE REGISTRE PER REG DE 0,60 X 0,60 X 0.60 M. DE MIDES UTILS AMB PARET DE 15 DE MAO
CALAT DE 29X14X10 CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE GRAVA, INCLOSA LA TAPA I MARC DE FOSA.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 Font 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

Euro
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MEDICIONES Fecha: 30/01/13 Pág.: 2

3 FR041050 U VALVULA D'ESFERA MANUAL ROSCADA, PER A TUB DE POLIETILE DE 50 MM. DE DIAMETRE NOMINAL,
DE 10 BAR DE PN, MONTADA EN PERICO DE REGISTRE SOTERRADA

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 Font 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

4 F21N4XE2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 15 CM DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A
MAXIM, AMB MITJANS MECANICS, PER A EXECUCIO DE RASES

MEDICIÓN DIRECTA 0,000

5 F21L4JE3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15
CM DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Rasa des d'escomesa 5,000 0,600 3,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 3,000

6 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB
MITJANS MANUALS,  AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m) Fond (m)

3 Rasa des d'escomesa a font 15,000 0,600 0,600 5,400 C#*D#*E#*F#

5 Desaigüe a embornal 10,000 0,400 0,600 2,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 7,800

7 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA
MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB
ACABAT REGLEJAT

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m) Gruix (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Reposició panot vorera 5,000 0,600 0,150 0,450 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 0,450

8 F9E13204 M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A PREU ALT, COL.LOCAT A
L'ESTESA AMB SORRA-CIMENT DE 200 KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND I BEURADA DE CIMENT
PÒRTLAND

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Reposició panot vorera 5,000 0,600 3,000 C#*D#*E#*F#

Euro
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4 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

6 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 3,000

9 F9H1V130 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 16 surf 50/70 D, AC 16
surf 35/50 D, AC 22 surf 50/70 D, AC 22 surf 35/50 (D-12/20), amb granulat per a rodament i betum asfàltic de
penetració. Està inclòs fins un 5% de reciclat de mescla bituminosa

MEDICIÓN DIRECTA 0,000

10 F9H1V120 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 22 surf 50/70 S, AC 22
surf 35/50S, AC16 surf 50/70 S, AC 16 surf 35/50 S (S-12/20) amb granulat per a rodament i betum asfàltic de
penetració. Està inclòs fins un 5% de reciclat de mescla bituminosa

MEDICIÓN DIRECTA 0,000

11 F9HYV060 t Col·locació a l'obra i compactació al 98% de l'assaig marshall, de mescla bituminosa en calent, en conjunt
d'obres de fns a 200 t de material col·locat

MEDICIÓN DIRECTA 0,000

12 F9HZW100 t Increment en el subministrament de qualsevol mescla bituminosa en calent per fabricació a temperatures
inferiors a les estàndar com a mínim en 25ºC

MEDICIÓN DIRECTA 0,000

13 F9J1V010 m2 Reg d´imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP (ECI), amb dotació 1,5 kg/m2, neteja del
ferm inclosa

MEDICIÓN DIRECTA 0,000

14 F9J1V025 m2 Reg d´adherència amb Emulsió bituminosa catiònica termoadherent modificada amb polimers tipus C60BP4
TER o C60BP3 TER (ECR2d-m), amb una dotació d'1 kg/m2, neteja del ferm inclosa

MEDICIÓN DIRECTA 0,000

15 FFB23355 ML TUB DE POLIETILE DE DENSITAT BAIXA, DE 16 MM DE DIAMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 6 BAR DE
PRESSIO NOMINAL SEGONS UNE 53-131-90, CONNECTAT A PRESSIO, AMB GRAU DE DIFICULTAT
MITJA I PER A COL.LOCAR SOTERRAT

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Rasa des d'escomesa a font 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 15,000

16 F226V025 M3 REBLIMENT, ESTESA I PICONAT DE SAULO AMB MAQUINES NO AUTOMOTRIUS, AMB COMPACTACIO
DEL 95% PM, AMIDAMENT SOBRE PERFIL

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m) Fond (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Rasa des d'escomesa a font 15,000 0,600 0,600 5,400 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

Euro
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5 Desaigüe a embornal 10,000 0,400 0,600 2,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 7,800

17 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m) Fond (m) Esponj

2 C#*D#*E#*F#

3 Rasa des d'escomesa a font 15,000 0,600 0,600 1,300 7,020 C#*D#*E#*F#

5 Enderroc Panot 5,000 0,600 0,250 1,400 1,050 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 8,070

18 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m) Fond (m) Esponj

2 C#*D#*E#*F#

3 Rasa des d'escomesa a font 15,000 0,600 0,600 1,300 7,020 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 Enderroc Panot 5,000 0,600 0,250 1,400 1,050 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 8,070

19 FD1ZV010 U CONNEXIO DE CLAVEGUERO A CLAVEGUERA

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió desguàs a embornal 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

20 FG22UM2K M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 160 MM DE DIÀMETRE NOMINAL I 3,6 MM DE GRUIX AMB GRAU
DE RESISTÈNCIA AL XOC 7 I  MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió desguàs a embornal 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 10,000

21 FG22RL1K M TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR
DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 12 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 250 N, MUNTAT
COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ut

2 C#*D#*E#*F#

Euro
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3 Rasa des d'escomesa a font 15,000 2,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 30,000

Obra 01 PRESSUPOST TORRENT DE LES ROSES
Capítol 20  INFRAESTRUCTURES
Titol 3 24  SERVEIS AFECTATS

1 XPAUU002 U PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE D'ESTINTOLAMENT PROVISIONAL I DESVIAMENT DE
SERVEIS DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 Desviament Serveis 1,300 1,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,300

Obra 01 PRESSUPOST TORRENT DE LES ROSES
Capítol 30  MOBILIARI
Titol 3 32  INSTAL·LACIÓ NOU MOBILIARI

1 FQ41CI04 U SUBMINISTRAMENT, COL.LOCACIÓ I CONEXIÓ DE FONT TIPUS CAUDAL O EQUIVALENT. SUPORT DE
XAPA D'ACER ZINCAT, AMB PROTECCIÓ ANTIOXIDANT I PINTURA EN POLS DE COLOR MARRÓ. REIXA
D'EVACUACIÓ D'AIGUA I SAFATA INTERIOR D'ACER INOXIDABLE AISI 316L. SORTIDOR I BOTÓ DE
LLAUTÓ AMB ACABAT CROMAT. INCLOU EXCAVACIÓ, FONTANERIA, FONAMENTS, CÀRREGA I
TRANSPORT DEL MATERIAL SOBRER A L'ABOCADOR I CÀNON D'ABOCAMENT, SUBMINISTRAMENT,
MUNTATGE I INSTAL·LACIÓ, AIXÍ COM TOTS ELS ANCORATGES NECESSARIS QUE CONSIDERI LA D.F.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 Nova font 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

Obra 01 PRESSUPOST TORRENT DE LES ROSES
Capítol 70  AREA JOCS
Titol 3 75  MOBILIARI URBÀ I ALTRES

1 PNOU080 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER LA CONSTRUCCIÓ I INSTAL·LACIÓ D'UN ARMARI PER A
MATERIAL A LES PISTES DE PETANQUES

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

Obra 01 PRESSUPOST TORRENT DE LES ROSES
Capítol 90  SEGURETAT I SALUT

1 X1211000 U PARTIDA DE SEGURETAT I SALUT

Euro
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Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 2 % sobre PEM 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

Euro
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NIVEL 4: Titol 4 Importe
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 4 01.20.23.01  Escomesa 4.847,81

Titol 4 01.20.23.02  Subministrament i desaigüe font 2.373,50

Titol 3 01.20.23  FONTS 7.221,31

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
7.221,31

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVEL 3: Titol 3 Importe
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 3 01.20.23  FONTS 7.221,31

Titol 3 01.20.24  SERVEIS AFECTATS 4.322,50

Capítol 01.20  INFRAESTRUCTURES 11.543,81

Titol 3 01.30.32  INSTAL·LACIÓ NOU MOBILIARI 1.795,49

Capítol 01.30  MOBILIARI 1.795,49

Titol 3 01.70.75  MOBILIARI URBÀ I ALTRES 4.500,00

Capítol 01.70  AREA JOCS 4.500,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
17.839,30

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVEL 2: Capítol Importe
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.20  INFRAESTRUCTURES 11.543,81

Capítol 01.30  MOBILIARI 1.795,49

Capítol 01.70  AREA JOCS 4.500,00

Capítol 01.90  SEGURETAT I SALUT 650,00

Obra 01 Pressupost TORRENT DE LES ROSES 18.489,30

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
18.489,30

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVEL 1: Obra Importe
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost TORRENT DE LES ROSES 18.489,30

18.489,30

euros



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUM DEL PRESSUPOST





Pressupost d´actuació unitària. Districte 4. Espais Verds.
TORRENT DE LES ROSES

PRESSUPOST Data: 30/01/13 Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost TORRENT DE LES ROSES

Capítol 20 INFRAESTRUCTURES

Titol 3 23 FONTS

Titol 4 01 Escomesa

1 FR01U006 UT ESCOMESA I COMPTADOR D´AIGUA DE 40 MM DE RAMAL I
CABAL ENTRE 4 I 6.3 M3/H (P - 23)

2.764,25 1,000 2.764,25

2 FDK3PJ12 U PERICO PER COMPTADOR, DE 80 X 60CM X 40 CM. MIDES
INTERIORS, PARET DE 15 CM. DE TOTXO, ARREBOSSADA I
LLISCADA, AMB BASTIMENT D'ACER I DUES TAPES AMB
CADENES (P - 18)

550,87 1,000 550,87

3 FR01UOO8 UT PARTIDA ALÇADA, DESPESES PARTICIPACIÓ, ESCOMESA I
LEGALITZACIÓ INSTAL·LACIÓ (P - 24)

1.532,69 1,000 1.532,69

TOTAL Titol 4 01.20.23.01 4.847,81

Obra 01 Pressupost TORRENT DE LES ROSES

Capítol 20 INFRAESTRUCTURES

Titol 3 23 FONTS

Titol 4 02 Subministrament i desaigüe font

1 EEKZ3177 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA DE FOSA PER A PERICÓ
DE REGISTRE DE REG, DE 60X60CM, SEGONS MODEL
HOMOLOGAT PER PARCS I JARDINS, COL·LOCAT AMB MORTER
(P - 1)

183,28 1,000 183,28

2 FDK2BP066 UT PERICO DE REGISTRE PER REG DE 0,60 X 0,60 X 0.60 M. DE
MIDES UTILS AMB PARET DE 15 DE MAO CALAT DE 29X14X10
CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE GRAVA, INCLOSA LA TAPA I
MARC DE FOSA. (P - 17)

282,35 1,000 282,35

3 FR041050 U VALVULA D'ESFERA MANUAL ROSCADA, PER A TUB DE
POLIETILE DE 50 MM. DE DIAMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PN,
MONTADA EN PERICO DE REGISTRE SOTERRADA (P - 25)

60,66 1,000 60,66

4 F21N4XE2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 15 CM
DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MITJANS
MECANICS, PER A EXECUCIO DE RASES (P - 3)

6,34 0,000 0,00

5 F21L4JE3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I 1 M
D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL (P
- 2)

16,54 3,000 49,62

6 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE
FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS (P - 4)

50,69 7,800 395,38

7 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL
GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I
VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (P - 8)

87,01 0,450 39,15

8 F9E13204 M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM,
CLASSE 1A PREU ALT, COL.LOCAT A L'ESTESA AMB
SORRA-CIMENT DE 200 KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND I
BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND (P - 9)

24,76 3,000 74,28

9 F9H1V130 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a
temperatura normal, tipus AC 16 surf 50/70 D, AC 16 surf 35/50 D, AC
22 surf 50/70 D, AC 22 surf 35/50 (D-12/20), amb granulat per a
rodament i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 5% de
reciclat de mescla bituminosa (P - 11)

52,53 0,000 0,00

10 F9H1V120 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a
temperatura normal, tipus AC 22 surf 50/70 S, AC 22 surf 35/50S,

50,82 0,000 0,00

euros

Pressupost d´actuació unitària. Districte 4. Espais Verds.
TORRENT DE LES ROSES

PRESSUPOST Data: 30/01/13 Pàg.: 2

AC16 surf 50/70 S, AC 16 surf 35/50 S (S-12/20) amb granulat per a
rodament i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 5% de
reciclat de mescla bituminosa (P - 10)

11 F9HYV060 t Col·locació a l'obra i compactació al 98% de l'assaig marshall, de
mescla bituminosa en calent, en conjunt d'obres de fns a 200 t de
material col·locat (P - 12)

19,36 0,000 0,00

12 F9HZW100 t Increment en el subministrament de qualsevol mescla bituminosa en
calent per fabricació a temperatures inferiors a les estàndar com a
mínim en 25ºC (P - 13)

2,52 0,000 0,00

13 F9J1V010 m2 Reg d´imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5
IMP (ECI), amb dotació 1,5 kg/m2, neteja del ferm inclosa (P - 14)

1,06 0,000 0,00

14 F9J1V025 m2 Reg d´adherència amb Emulsió bituminosa catiònica termoadherent
modificada amb polimers tipus C60BP4 TER o C60BP3 TER
(ECR2d-m), amb una dotació d'1 kg/m2, neteja del ferm inclosa (P - 15)

0,86 0,000 0,00

15 FFB23355 ML TUB DE POLIETILE DE DENSITAT BAIXA, DE 16 MM DE DIAMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE 6 BAR DE PRESSIO NOMINAL SEGONS
UNE 53-131-90, CONNECTAT A PRESSIO, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MITJA I PER A COL.LOCAR SOTERRAT (P - 19)

3,06 15,000 45,90

16 F226V025 M3 REBLIMENT, ESTESA I PICONAT DE SAULO AMB MAQUINES NO
AUTOMOTRIUS, AMB COMPACTACIO DEL 95% PM, AMIDAMENT
SOBRE PERFIL (P - 5)

46,34 7,800 361,45

17 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 7)

38,89 8,070 313,84

18 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 6)

24,38 8,070 196,75

19 FD1ZV010 U CONNEXIO DE CLAVEGUERO A CLAVEGUERA (P - 16) 160,44 1,000 160,44

20 FG22UM2K M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 160 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL I 3,6 MM DE GRUIX AMB GRAU DE RESISTÈNCIA AL
XOC 7 I  MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA (P - 21)

8,44 10,000 84,40

21 FG22RL1K M TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 125 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 12 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 250 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ
SOTERRADA (P - 20)

4,20 30,000 126,00

TOTAL Titol 4 01.20.23.02 2.373,50

Obra 01 Pressupost TORRENT DE LES ROSES

Capítol 20 INFRAESTRUCTURES

Titol 3 24 SERVEIS AFECTATS

1 XPAUU002 U PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE
D'ESTINTOLAMENT PROVISIONAL I DESVIAMENT DE SERVEIS
DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES  (P - 0)

3.325,00 1,300 4.322,50

TOTAL Titol 3 01.20.24 4.322,50

Obra 01 Pressupost TORRENT DE LES ROSES

Capítol 30 MOBILIARI

Titol 3 32 INSTAL·LACIÓ NOU MOBILIARI

1 FQ41CI04 U SUBMINISTRAMENT, COL.LOCACIÓ I CONEXIÓ DE FONT TIPUS
CAUDAL O EQUIVALENT. SUPORT DE XAPA D'ACER ZINCAT,
AMB PROTECCIÓ ANTIOXIDANT I PINTURA EN POLS DE COLOR
MARRÓ. REIXA D'EVACUACIÓ D'AIGUA I SAFATA INTERIOR

1.795,49 1,000 1.795,49

euros
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D'ACER INOXIDABLE AISI 316L. SORTIDOR I BOTÓ DE LLAUTÓ
AMB ACABAT CROMAT. INCLOU EXCAVACIÓ, FONTANERIA,
FONAMENTS, CÀRREGA I TRANSPORT DEL MATERIAL SOBRER
A L'ABOCADOR I CÀNON D'ABOCAMENT, SUBMINISTRAMENT,
MUNTATGE I INSTAL·LACIÓ, AIXÍ COM TOTS ELS ANCORATGES
NECESSARIS QUE CONSIDERI LA D.F. (P - 22)

TOTAL Titol 3 01.30.32 1.795,49

Obra 01 Pressupost TORRENT DE LES ROSES

Capítol 70 AREA JOCS

Titol 3 75 MOBILIARI URBÀ I ALTRES

1 PNOU080 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER LA CONSTRUCCIÓ I
INSTAL·LACIÓ D'UN ARMARI PER A MATERIAL A LES PISTES DE
PETANQUES (P - 26)

4.500,00 1,000 4.500,00

TOTAL Titol 3 01.70.75 4.500,00

Obra 01 Pressupost TORRENT DE LES ROSES

Capítol 90 SEGURETAT I SALUT

1 X1211000 U PARTIDA DE SEGURETAT I SALUT (P - 0) 650,00 1,000 650,00

TOTAL Capítol 01.90 650,00

euros
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TORRENT DE LES ROSES

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL .......................................................................... 18.489,30

Subtotal 18.489,30

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 18.489,30

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( DIVUIT MIL QUATRE-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB TRENTA CENTIMS )
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1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

1.1  Objecte de l’actuació 

 

L’objecte del present projecte és l’actuació de Manteniment Integral dintre del Pla de Manteniment 

Integral de l’espai públic en el període 2013 - 2015 del Carrer de Carroç, al barri de Sarrià del Districte 

de Sarrià-Sant Gervasi de la ciutat de Barcelona. 

 

L’actuació ve motivada per la necessitat de millorar l’accessibilitat del carrer de Carroç fent possible la 

circulació dels vehicles en els dos sentits amb la fi de reduir la circulació rodada del Passeig de les 

Aigües, proporcionant un accés alternatiu a veïns i serveis a moltes de les finques construïdes al 

voltant de la carretera de les Aigües. Es passarà de la secció amb calçada segregada actual a una 

plataforma única, es soterraran diversos creuaments de línies aèries aprofitant l’actuació i es renovarà 

l’enllumenat i s’instal·larà un nou quadre de comandament. 

 

 

1.2  Descripció de l’estat actual 

 

L’àmbit d’actuació comprèn el carrer de Carroç entre la carretera de Sarrià a Vallvidrera i el passeig de 

les Aigües, de 575 metres amb un ample mig de 5,90 m, el que dóna una superfície d’actuació de 

4.170 m2. S’inclou la modificació de les connexions amb el passeig de les Aigües i amb tots el carrers 

afectats i també la millora del paviment d’una zona d’aparcament existent al començament del carrer 

que té una superfície de 1.630 m2. 

 

La secció actual es composa de dues voreres i calçada central segregada. Les voreres estan 

pavimentades la majoria amb panot de quatre pastilles i en altres casos amb formigó o sense 

pavimentar, delimitades amb vorada granítica. La calçada és d’aglomerat asfàltic a la seva majoria, o 

formigó o llambordins granítics en alguns trams. L’amplada de les voreres, molt irregular, està 

compresa entre 0,5 m i 1,5 m aproximadament, en alguns punts la vorera d’un costat pot ser inexistent. 

La calçada té una amplada variable entre 3,5  i 4,0 m, disposa de línies de rigola als dos costats 

formades por tres fileres de llambordins de pedra granítica col·locats en sentit longitudinal. La circulació 
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es realitza en tots dos sentits amb preferència senyalitzada per al sentit muntanya. La pendent 

longitudinal del carrer és molt forta. 

 

La xarxa de sanejament, composta per un col·lector no visitable tipus T58, es troba en bon estat de 

funcionament, amb escomeses per a totes les parcel·les i embornals a les línies de rigola.  

 

La xarxa elèctrica actual és aèria i dona servei a totes les parcel·les. Els elements de suport de la xarxa 

són pals de fusta o formigó i resten espai a les estretes voreres. La xarxa de telefonia, al igual que la 

elèctrica, és aèria, amb pals de fusta ocupant les voreres. La xarxa d’enllumenat és aèria, amb 

lluminàries sobre pals de fusta, bàculs metàl·lics o sobre façana.  

 

Al llarg del carrer s’hi troba mobiliari urbà com tanques, pilones, contenidors de brossa i una font 

d’aigua potable al començament del carrer junt a la zona d’aparcament. 

  

 

1.3  Descripció de l’actuació 

 

L’actuació a realitzar consisteix en passar de la secció amb calçada segregada actual a una plataforma 

única d’us compartit vianants - vehicles, amb prioritat per als vianants i doble sentit de circulació. El 

canvi de secció implica fer una nova pavimentació total dels carrers. També es soterraran les xarxes 

d’electricitat, enllumenat públic i telefonia i s’instal·larà un enllumenat nou amb un quadre de 

comandament que centralitzi les dues instal·lacions actuals. 

 

La secció del carrer tindrà diferents dimensions depenent de la plataforma disponible, amb una calçada 

d’amplada variable entre 2,5 m i 5,5 m i voreres també d’amplada variable entre 0,4 i 0,8 m al costat 

mar i entre 0,7 i 3,0 m al costat muntanya. La calçada es pavimentarà amb formigó en massa amb pols 

de fum i acabat raspallat, les voreres es pavimentaran amb llosa prefabricada de formigó tipus Vulcano 

o similar de 40x40x8 cm i de color negre. La filera de lloses més pròxima a la calçada de la vorada més 

ample (costat muntanya) farà d’encintat.   

 

Degut al canvi de secció tipus del carrer els embornals actuals, ubicats a la línia de rigola, s’anul·laran i 

s’executaran de nou a la nova alineació d’encintat, per acomodar la recollida d’aigües a la nova secció. 

 

Es preveu un mur de gabions per a contenir les terres del propi carrer en la zona de terraplè que es 

troba al costat mar a l’extrem de carrer més pròxim al passeig de les Aigües. 

 

També es col·locaran elements de mobiliari urbà com papereres, fitons i baranes de protecció. 

 

A la memòria constructiva (apartat 2 de la present memòria) es descriu amb detall la proposta. 

 

 

1.4  Tasques i terminis d’execució de les obres 

 

Les principals tasques que s’engloben dintre de la present obra, seran, sense caràcter limitatiu: 

 

• Retirada de senyalització vertical. 

• Enderrocs i moviments de terres a les voreres i la calçada. 

• Execució de la canalització de serveis (soterrament de línies). 

• Pavimentació de voreres. 

• Pavimentació de calçada. 

• Execució de mur de gabions. 

• Senyalització vertical. 

• Soterrament de les línies aèries. 

• Instal·lació de nou enllumenat 

• Col·locació del mobiliari urbà 
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Per l’execució d’aquestes actuacions es preveu un termini inicial de sis mesos, tenint en compte que 

l’obra s’haurà d’executar obligatòriament segons els condicionants d’execució que s’imposin des del 

Comitè d’Obres de la ciutat de Barcelona. Condicionants que en principi s’han de preveure que seran 

d’execució en vàries subfases, deixant sempre el vial en ús pels veïns, vehicles i vianants, a no ser que 

el Comitè d’Obres doni permís per altre tipus d’execució.  

 

El termini dependrà de les unitats d’obra, els rendiments per l’execució d’aquestes unitats i els 

imprevistos que per causes diverses (climatologia, etc.) es puguin presentar. 

 

Durant tot el procés d’obres es tenen de mantenir els accessos i serveis i s’hauran de reduir al màxim 

possible els talls, tant d’accés com de servei. L’empresa constructora haurà d’avisar amb la màxima 

antelació possible a tots els veïns afectats, tant de les afectacions en el subministrament de serveis 

com dels talls en l’accés als habitatges que es puguin ocasionar durant la realització dels treballs 

 

 

1.5  Pressupost 

 

El total de pressupost de contracte amb IVA puja a la quantitat de UN MILIÓ TRES-CENTS SETANTA-

DOS MIL SIS-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB NOU CÈNTIMS (1.372.648,09 €). 

2. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

2.1  Deconstrucció i moviments de terra 

 

Les obres de deconstrucció del carrer inclouen el desmuntatge de la instal·lació complerta de 

l’enllumenat, de la senyalització vertical i dels pals de fusta a les voreres, i la demolició del paviment de 

voreres i calçada. De manera prèvia a l’inici dels treballs de demolició es realitzaran les cales 

necessàries per identificar els serveis i altres punts soterrats d’interès. 

 

Els treballs de moviment de terres engloben l’excavació de les rases de serveis (soterrament de les 

línies de BT, telecomunicacions i enllumenat), i l’excavació pels creuaments de serveis i de les rases 

necessàries pels nous embornals i connexions al col·lector. 

 

En el cas de les voreres, es demolirà la fondària suficient per que hi càpiguen els 15 cm de base de 

formigó, el morter d’assentament i la peça de llosa de formigó, comptant que la nova rasant tindrà un 

2% de pendent transversal cap a l’eix del carrer. Per sota d’aquesta cota només s’hauran d’excavar les 

rases per les canalitzacions de serveis. 

 

La calçada es demolirà totalment, deixant la caixa de calçada preparada per una capa de 20 cm de 

formigó com a mínim i una capa de reblert amb tot-ú compactat de gruix variable tenint en compte el 

pendent transversal del 2% cap a la línia d’encintat i que no hi haurà diferència de cota entre la vorera i 

la calçada en ser plataforma única. Posteriorment s’excavaran les rases per  les connexions dels 

embornals.  

 

 

2.2  Paviments 

 

Es definiran tres seccions tipus diferents, totes amb pendent transversal del 2% vers la línia d’encintat. 

La major part del carrer tindrà una calçada de 3,5 m d’amplada (sense comptar l’encintat) amb voreres 

de 0,4 m d’amplada al costat mar i variable entre 1,5 i 2,5 m al costat muntanya. En un tram que es 
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troba al voltant del número 14 del carrer es necessari reduir aquesta secció degut a un estretament del 

carrer fins a una calçada de 2,5 d’ample amb voreres de 0,4 m al costat mar i variable entre 0,7 i 1,5 m 

al costat muntanya. Per últim, al tram compres entre el començament del carrer (carretera de 

Vallvidrera) fins al passatge de Santa Amèlia i la entrada a la zona d’aparcament, la calçada s’amplia 

fins a 5,5 m d’amplada i les voreres fins a 0,8 m al costat mar i fins a una amplada variable entre 2,0 i 

3,0 m al costat muntanya. 

   

El paviment a utilitzar en voreres i encintats serà llosa prefabricada de formigó tipus Vulcano o similar 

de 40x40x8 cm i de color negre. La llosa es col·locarà a l’estesa a sobre de 2-3 cm de morter 

d’assentament, que a l’hora anirà sobre una base de 15 cm de formigó en massa HM-20. Abans 

d’estendre el formigó s’haurà de preparar el terreny, compactant les terres a un 95% del PM. La filera 

més pròxima a la calçada de la vorada més ample (costat muntanya) farà d’encintat i és on se 

col·locaran els embornals de recollida d’aigua. 

 

El paviment de lloses de formigó, on a la seva alineació de façana no limiti amb un mur o una façana 

sinó amb una zona no pavimentada, anirà confinat amb una vorada tipus G-3 o un recrescut lateral de 

la base de formigó. 

 

Per a la calçada, a sobre del terreny existent o del reblert (en el cas de les rases), compactat al 98% 

del PM com a mínim, s’estendrà una capa de 20 cm de gruix de formigó HM-20 amb pols de fum i 

acabat raspallat, la resta del gruix entre el paviment i el terreny serà reblert amb tot-ú compactat al 98% 

del PM. Al paviment es faran juntes de retracció cada 4 m mitjançant talls amb serra de disc a tot el 

ample del paviment i amb una profunditat igual a 1/3 del gruix del paviment. 

 

La connexió del carrer de Carroç amb el passeig de les Aigües es farà amb paviment de tot-ú i sauló a 

l’espera de les obres del projecte de remodelació de l’anomenat passeig on es pavimentarà 

definitivament aquesta connexió. Aquest paviment tindrà un gruix de 20 cm compactat al 98% del PM, 

col·locat sobre l’esplanada de terreny natural prèvia correcció de rasant i compactació del fons 

d’excavació i del reblert amb terreny natural al 95 % del PM.    

 

En les connexions amb carrers existents on actualment la calçada està segregada es disposaran guals 

de pedra granítica de 120 cm tipus Barcelona, per evitar problemes als cotxes per haver de superar 

pendents excessius amb guals de menys recorregut. Les peces d’aquests guals seran de 120x40 cm i 

a banda i banda de la rampa es col·locaran tres peces de capçal de 40x40 cm per limitar el gual. A la 

connexió amb una zona d’aparcament existent a l’alçada del passatge de Sta. Amèlia però a la vorera 

contraria es disposarà un gual de 60 cm tipus Barcelona degut a la reduïda amplada de la vorera. Les 

peces d’aquests guals seran de 60x40 cm i a banda i banda de la rampa es col·locarà una peça de 

capçal de 60x40 cm per limitar el gual. Aquesta zona d’aparcament es pavimentarà amb la mateixa  

barreja de tot-ú i sauló que la connexió amb la carrera de les Aigües. 

 

 

2.3  Clavegueram i drenatges 

 

El carrer de Carroç té un col·lector no visitable tipus T58, les dimensions interiors del qual son 0,60 m 

d’ample i 1,15 m d’alçada. La xarxa actual disposa de canonades, pous de registre, punts de recollida 

de pluvials (embornals i reixes interceptores) i escomeses a totes les parcel·les. 

 

A causa del canvi de secció del carrer, els embornals s’hauran de reubicar a la nova línia d’encintat. La 

nova disposició de embornals serà unilateral, aniran dins de la primera filera de lloses de formigó de 

40x40 cm al costat muntanya de la calçada. Tots els embornals seran dobles, de forma que una de les 

parets curtes dels embornals serà compartida per tots dos. Les dimensions interiors de cada embornal 

serà 0,30x0,70 m. Els embornals actuals s’anul·laran repicant la part superior i tapant l’embornal amb 

una llosa de formigó armat. Si els nous embornals es situen al mateix punt que els antics, però a la 

nova alineació de vorera, es podrà aprofitar la connexió al pou existent, baixant amb la caixa de 

l’embornal fins a interceptar la connexió. Si es desplacen longitudinalment, es connectaran als pous de 

registre amb un tub de PVC llis tipus teula SN-4 de 300 mm de diàmetre. 
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2.4  Enllumenat públic i fibra òptica 

 

L’enllumenat actual consisteix en lluminàries tipus STR sobre pals de fusta, bàculs metàl·lics o sobre 

façana, situades als dos costats del carrer alternativament. Es renovarà totalment la instal·lació 

d’enllumenat col·locant lluminàries noves sobre columnes. 

 

Es farà servir el model de lluminària Taos SX AP o similar instal·lades sobre columnes tipus TIL o 

similar. S’hauran d’instal·lar amb tots els components i accessoris (inclòs drivers amb el software en 

cadascuna de les llumeneres, i el seu node corresponent) per poder controlar-les des del quadre 

mitjançant un regulador de flux, la potència a instal·lar es definirà en l’estudi lumínic que es lliurarà 

abans d l’obra, així com l’alçada i la interdistància entre els fanals.  

 

El cablejat es passarà per canalitzacions de 40x60 cm (ample x fondària) amb dos tubs corrugats de 90 

cm, ubicades entre la línia d’encintat i la façana. En les zones on coincideixi el soterrament de les línies 

de baixa tensió amb el cablejat de l’enllumenat s’aprofitarà la mateixa canalització, sent aquesta en 

aquest cas de 40x80 cm i col·locant a sota la BT amb tubs de 160 mm i a sobre l’enllumenat amb els 

tubs de 90 mm. 

 

Tota la nova instal·lació d’aquet tram de carrer de Carroç es connectarà a un nou quadre de 

comandament que centralitzi les dues instal·lacions existents i es retiraran les dos quadres actuals (CM 

5512 i CM 5513). Tota la xarxa serà soterrada i disposarà d’arquetes de registre i control. Un cop 

finalitzada i en funcionament la nova instal·lació, es retiraran els fanals existents. S’haurà de legalitzar 

la nova instal·lació i verificar els nous punts de llum. 

 

Si es necessari s’adequaran els punts de llum de la plaça de Germans Rubio i Bellver i del passatge de 

Santa Amèlia, connectats actualment al CM 5513 i que quedaran connectats al nou quadre. 

Aprofitant la xarxa  i canalització   de l’enllumenat es planteja i dissenya una xarxa de fibra òptica com 

aportació a la creació de la smart city. Aquesta xarxa servirà per el desplegament de diversos sensors 

segons evolucioni els estàndards de col·locació dels mateixos. Aquesta xarxa s’haurà de connectar a 

nodes de fibra òptica propers a la zona d’actuació.  

 

Es crearà nova xarxa de fibra òptica aprofitant la rasa de l’enllumenat. A la pròpia canalització de 

enllumenat de dos tubs corrugats  de 90mm se li sumaran dos tubs més corrugats de 90mm per al 

desplegament de la F.O. i alimentació elèctrica necessària per als sensors. Per a la xarxa de fibra es 

disposaran arquetes en els extrems de l’actuació com en punts Intermedis tant per fer possible la 

connexió en punta con la col·locació de sensors, tant si són a punts de llums existents com suports 

específics per a sensors. A l’hora ‘execució es tindrà en compte les curvatures de la traça degut a les 

limitacions del radi de gir  de la fibra òptica. 

 

 

2.5  Obra civil: murs, murets, escales, rampes 

 

A la zona de terraplè del propi carrer de Carroç que es troba al costat mar a l’extrem de carrer més 

pròxim al passeig de les Aigües s’executarà un mur de gabions per a contenir les terres d’uns 20 m de 

longitud i 3,5 m d’alçada. 

 

 

2.6  Mobiliari 

 

El mobiliari previst a col·locar són fitons, papereres i baranes de protecció. 

 

Les papereres, de model Barcelona, es col·locaran en punts escollits on hi hagi major disponibilitat 

d’ample i en la cantonada amb algun carrer.   

 

Es col·locaran fitons de protecció abans i desprès de cada columna d’enllumenat. Els fitons seran tipus 

Barcelona.  

 

A la zona més propera al passeig de les Aigües, on l’alçada del terraplè sigui important i hi hagi perill de 

caiguda, tant per a vehicles com per a persones, es disposaran baranes de fusta. 
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2.7  Jardineria 

 

No es preveu cap actuació de jardineria al carrer de Carroç. 

 

 

2.8  Senyalització 

 

La senyalització serà vertical. Al ser vials de prioritat invertida i molt estrets, la senyalització prevista 

més important fa referència a la prioritat dels vianants, les prohibicions d’aparcament en tot el traçat i a 

la prioritat de circulació del vehicle que puja al tram més estret del carrer Carroç. Tots els senyals 

hauran una alçada lliure mínima de 2,60 m. 

 

Es seguiran en tot moment les indicacions del “Manual de senyalització urbana per a la ciutat de 

Barcelona” pel que fa les característiques i la tipologia de senyalització a col·locar. La senyalització 

definitiva es consensuarà amb la Guàrdia Urbana. 

 

 

2.9  Xarxa de reg 

 

Al no realitzar-se cap plantació nova, no serà necessari executar una xarxa de reg. 

 

 

2.10 Actuacions sobre Serveis afectats. Soterrament de línies 
 

2.10.1 Soterrament de línies de baixa tensió 

 

Per poder executar el soterrament de les línies aèries de baixa tensió s’executaran a les voreres 

canalitzacions de 40x80 cm de fondària, amb dos tubs de PVC corrugat de 160 mm a la part inferior i 2 

tubs de 90 cm (per aprofitar per passar algun altre servei) a la part superior de la rasa. A sobre dels dos 

tubs de 160 mm, que són per on passaran els cables de companyia, es col·locarà una placa 

d’advertència de risc elèctric. La rasa es reomplirà amb sorra d’aportació, fins a la cota inferior de la 

base de formigó de la vorera. Als creuaments de calçada, la rasa serà de 50x100 cm de fondària 

formigonant l’entorn dels tubs corrugats. En el cas de no poder respectar les fondàries mínimes 

indicades al Reglament de Baixa Tensió per presència d’altres serveis o per altres motius, s’hauran de 

protegir els tubs corrugats amb una protecció mecànica, consistent en una xapa metàl·lica de 5 mm de 

gruix com a mínim. 

 

A cada escomesa i als límits de l’àmbit d’actuació es farà una conversió  aeri – subterrànies mitjançant 

tubs galvanitzats per passar de la canalització soterrada a la caixa de derivació de cada habitatge. 

 

L’empresa contractista haurà de col·laborar amb la companyia elèctrica, que serà qui farà les tasques 

de cablejat, connexions, descàrrec i retirada de la instal·lació actual, etc. en les feines d’obra civil, com 

poden ser l’execució de peanyes per la col·locació d’armaris de distribució urbana o la realització de 

cales per les escomeses dels edificis. Els tubulars per les conversions i les caixes elèctriques els 

subministrarà l’empresa constructora però les col·locarà i instal·larà la companyia de servei. 

 

 

2.10.2 Soterrament de línies de telefonia 

 

Per poder executar el soterrament de les línies aèries de de telefonia, l’empresa contractista executarà 

l’obra civil de canalitzacions i arquetes que defineixi la Companyia de Telefonia. Les canalitzacions 

consistiran en dos tubs de PVC de 110 mm de diàmetre per la xarxa soterrada, i de dos tubs de PVC 

de 63mm per a les escomeses als habitatges. En ambdós casos, es formigonarà el prisma, generant 

una secció de 45x27 cm en el primer cas i de 30x18,3 cm en el segon cas. La part superior d’aquest 

prisma formigonat quedarà a una fondària de 45 cm en vorera i de 60cm en calçada. La resta de secció 
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de la canalització es podrà reomplir amb terrenys procedents de la pròpia excavació. Les arquetes 

seran tipus M (30x30 cm interiors), D (90x109 cm interiors) o H (80x110 cm interiors), amb les mides i 

característiques especificades per Companyia, i s’ubicaran d’acord amb els plànols facilitats per 

Companyia. Podran ser prefabricades o fabricades in situ. 

 

A diferència del soterrament de la baixa tensió, no es podrà aprofitar la mateixa canalització per passar 

el cablejat de l’enllumenat. 

 

Un cop executada l’esmentada obra civil, la Companyia de Telefonia es farà càrrec de l’obra mecànica 

del soterrament, consistent en el cablejat de la nova xarxa, les conversions i connexions a habitatges, i 

la retirada de la instal·lació antiga (cablejat, postes si procedeix, etc.). En el cas del servei de Telefonia, 

al executar-se arquetes, no caldrà que l’empresa constructora executi cales per facilitar les feines de la 

Companyia de servei. La Companyia també s’encarregarà de l’obra civil relacionada amb la retirada de 

l’antiga instal·lació, com pot ser la reposició de paviment un cop retirat un pal. 

 

 

2.10.3 Serveis afectats 

 

Abans de començar cada obra, el contractista haurà de sol·licitar a totes les companyies que tinguin 

serveis a l’àmbit d’actuació els plànols de serveis afectats actualitzats. Tot i que als projectes executius 

s’incloguin els plànols corresponents, aquests tenen una validesa temporal limitada i per aquest motiu 

el contractista, per major seguretat, els haurà de tornar a sol·licitar a cada companyia. 

 

A l’inici de les obres, es faran les cales necessàries per tenir perfectament ubicats aquests serveis i 

evitar afectar-los durant les obres. 

 

En general es seguirà el criteri de no afectar els serveis existents al carrer, però quan sigui 

imprescindible desviar algun servei, la Direcció Facultativa contactarà amb la companyia de serveis 

corresponents per fer la sol·licitud de desafecció i la companyia donarà resposta amb la solució 

proposada. El contractista realitzarà l’obra civil necessària (si es requereix) i la companyia de serveis 

portarà a terme la obra mecànica o tota l’actuació en funció del cas. El contractista abonarà a la 

companyia de serveis el càrrec econòmic de la desafecció i l’Ajuntament li abonarà en la següent 

certificació. 

 

Barcelona, Novembre de 2012 
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Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Carrer Carroç,
entre la Ctra de Sarrià a Vallvidrera i el Passeig de les Aigües.

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST CARRER CARROÇ
Subobra 10  TREBALLS PREVIS

1 F121U104 M2 LLOGUER DIARI DE BASTIDA METAL.LICA DE LLOGUER EN MODULS DE 5 M2, PER A PETITES
SUPERFICIES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Nº, Moduls M2, Mòduls Dies de lloguer

2 12,000 5,000 70,000 4.200,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.200,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER CARROÇ
Subobra 20  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES
Capitol 21  VORERES

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO.

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

2 F21L4JA3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, IGUAL O SUPERIOR A 10 M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO,
DE 10 A 15 CM DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) % % vorera pano

3 Vorera mar 575,000 1,000 0,500 0,800 230,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 575,000 1,000 0,500 0,800 230,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 460,000

3 F21L4JE3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15
CM DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) Àrea (m2) Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Trobada façana 575,000 0,200 2,000 230,000 C#*D#*E#*F#

5 Trobada Passeig de les Aigües 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

6 Trobada Carrer del Comandant Llança 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

7 Trobada Carrer de la Pau 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

8 Trobada c/Sant Jaume Apòstol 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

9 Trobada Ptge Satna Amèlia 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

10 Trobada Ctra Sarrià a Vallvidrera 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 410,000

4 F21L4JC4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, SUPERIOR A 50 M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15
CM DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT
SOBRE RETROEXCAVADORA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) % % vorera pano

Euro

Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Carrer Carroç,
entre la Ctra de Sarrià a Vallvidrera i el Passeig de les Aigües.
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3 Vorera mar 575,000 1,000 0,500 0,800 230,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 575,000 1,000 0,500 0,800 230,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 460,000

5 F21K4AE3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO,>10 M2, FINS A 30 CM DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A
MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) % % vorera formi

3 Vorera mar 575,000 1,000 0,500 0,200 57,500 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 575,000 1,000 0,500 0,200 57,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 115,000

6 F21PV045 M DEMOLICIO COMPLETA DE VORADA I BASE DE FORMIGO MÉS DE 20M DE LLARG

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Vorera mar 575,000 575,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 575,000 575,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.150,000

7 F21PV047 M DEMOLICIÓ COMPLETA DE VORADA INFERIOR A 5M  I BASE DE FORMIGÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

3 Trobada Passeig de les Aigües 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

4 Trobada Carrer del Comandant Llança 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

5 Trobada Carrer de la Pau 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

6 Trobada c/Sant Jaume Apòstol 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

7 Trobada Ptge Satna Amèlia 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

8 Trobada Ctra Sarrià a Vallvidrera 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

8 F21M4U12 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE LLAMBORDINS COL.LOCATS SOBRE TERRA, DE 1 M D'AMPLARIA, COM A
MAXIM, AMB MITJANS MECANICS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ut

3 Encintat 575,000 0,300 2,000 345,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 345,000

9 F2192C04 M DEMOLICIÓ DE GUAL DE FORMIGÓ COL.LOCAT SOBRE FORMIGÓ AMB MITJANS MECÀNICS I AJUDES
MANUALS, I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Nº guals long (m)

3 15,000 4,000 60,000 C#*D#*E#*F#

Euro
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TOTAL AMIDAMENT 60,000

10 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 VORERES T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

3 Vorera mar 575,000 1,000 0,250 1,400 201,250 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 575,000 1,000 0,250 1,400 201,250 C#*D#*E#*F#

5 T Àrea ut gruix (m) esponj,

7 Trobada Passeig de les Aigües 30,000 0,250 1,400 10,500 C#*D#*E#*F#

8 Trobada Carrer del Comandant Llança 30,000 0,250 1,400 10,500 C#*D#*E#*F#

9 Trobada Carrer de la Pau 30,000 0,250 1,400 10,500 C#*D#*E#*F#

10 Trobada c/Sant Jaume Apòstol 30,000 0,250 1,400 10,500 C#*D#*E#*F#

11 Trobada Ptge Satna Amèlia 30,000 0,250 1,400 10,500 C#*D#*E#*F#

12 Trobada Ctra Sarrià a Vallvidrera 30,000 0,250 1,400 10,500 C#*D#*E#*F#

14 VORADES T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

16 Vorada costat mar 575,000 0,200 0,400 1,400 64,400 C#*D#*E#*F#

17 Vorada costat muntanya 575,000 0,200 0,400 1,400 64,400 C#*D#*E#*F#

18 Vorades trobades 60,000 0,200 0,400 1,400 6,720 C#*D#*E#*F#

20 RIGOLES T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

22 Encintat vorera mar 575,000 0,300 0,080 1,400 19,320 C#*D#*E#*F#

23 Encintat vorera muntanya 575,000 0,300 0,080 1,400 19,320 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 639,660

11 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 VORERES T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

3 Vorera mar 575,000 1,000 0,250 1,400 201,250 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 575,000 1,000 0,250 1,400 201,250 C#*D#*E#*F#

5 T Àrea ut gruix (m) esponj,

7 Trobada Passeig de les Aigües 30,000 0,250 1,400 10,500 C#*D#*E#*F#

8 Trobada Carrer del Comandant Llança 30,000 0,250 1,400 10,500 C#*D#*E#*F#

9 Trobada Carrer de la Pau 30,000 0,250 1,400 10,500 C#*D#*E#*F#

10 Trobada c/Sant Jaume Apòstol 30,000 0,250 1,400 10,500 C#*D#*E#*F#

11 Trobada Ptge Satna Amèlia 30,000 0,250 1,400 10,500 C#*D#*E#*F#

12 Trobada Ctra Sarrià a Vallvidrera 30,000 0,250 1,400 10,500 C#*D#*E#*F#

14 VORADES T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

16 Vorada costat mar 575,000 0,200 0,400 1,400 64,400 C#*D#*E#*F#

17 Vorada costat muntanya 575,000 0,200 0,400 1,400 64,400 C#*D#*E#*F#

18 Vorades trobades 60,000 0,200 0,400 1,400 6,720 C#*D#*E#*F#

20 RIGOLES T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

22 Encintat vorera mar 575,000 0,300 0,080 1,400 19,320 C#*D#*E#*F#

23 Encintat vorera muntanya 575,000 0,300 0,080 1,400 19,320 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 639,660

12 F21QCV03 U ARRENCADA DE PILONES TIPUS 'BARCELONA 93' I CARREGA SOBRE CAMIO

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

13 F21QCV01 U DESMUNTATGE DE PAPERERES DE QUALSEVOL TIPUS I CARREGA SOBRE CAMIO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

14 F21CV061 U DESMUNTATGE DE SENYAL VARIABLE PRECEPTIVA, INCLOS EL SEU SUPORT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Senyal triangular 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 Senyal circular 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

4 Senyal quadrada 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

15 F3J1U112 M3 ESTRUCTURA DE GABIONS, AMB PECES D'1X1X2 M DE TELA METAL·LICA DE FILFERRO D'ACER
GALVANITZAT DE D 2 MM, I 50X70 MM DE PAS DE MALLA, SENSE SUBMINISTRAMENT DEL REBLERT I
COL·LOCAT AMB MITJANS MANUALS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) alçada (m) gruix (m)

2 20,000 3,500 0,500 35,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER CARROÇ
Subobra 20  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES
Capitol 22  CALÇADA

1 F21N4XC2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE
1 M D'AMPLARIA, AMB MITJANS MECANICS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 Amplada total calçada final

3 Pg de les Aigües fins a estretament car 315,000 3,500 1.102,500 C#*D#*E#*F#

4 Estretament carrer al voltant núm. 14 25,000 2,500 62,500 C#*D#*E#*F#

5 Tram després estretament núm.14 a Pt 170,000 3,500 595,000 C#*D#*E#*F#

6 Ptge Amèlia - Ctra Vallvidrera 65,000 3,750 243,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.003,750

2 F21N4XA2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A
MAXIM, AMB MITJANS MECANICS, PER A EXECUCIO DE RASES
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AMIDAMENTS Pàg.: 5

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ut

2 Pg de les Aigües fins a estretament car T

3 Vorera mar 315,000 0,125 39,375 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 315,000 0,125 39,375 C#*D#*E#*F#

6 Estretament carrer al voltant núm. 14 T

7 Vorera mar 25,000 0,625 15,625 C#*D#*E#*F#

8 Vorera muntanya 25,000 0,625 15,625 C#*D#*E#*F#

10 Tram després estretament núm.14 a Pt T

11 Vorera mar 170,000 0,125 21,250 C#*D#*E#*F#

12 Vorera muntanya 170,000 0,125 21,250 C#*D#*E#*F#

15 Connexions embornals 5,000 0,800 15,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 212,500

3 F21K4AU4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO, >50 M2, FINS A 30 CM DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA,
AMB MARTELL TRENCADOR AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 Base de formigó sota MB T

3 Amplada total calçada final C#*D#*E#*F#

4 Pg de les Aigües fins a estretament car 315,000 3,500 1.102,500 C#*D#*E#*F#

5 Estretament carrer al voltant núm. 14 25,000 2,500 62,500 C#*D#*E#*F#

6 Tram després estretament núm.14 a Pt 170,000 3,500 595,000 C#*D#*E#*F#

7 Ptge Amèlia - Ctra Vallvidrera 65,000 3,750 243,750 C#*D#*E#*F#

9 Paviment de formigó com a capa de ro T Àrea total calç % pav formigó

11 2.003,750 0,200 400,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.404,500

4 F221C620 M3 EXCAVACIÓ I CÀRREGA DE TERRA PER A CAIXA DE PAVIMENT EN TERRENY DE TRÀNSIT, AMB
MITJANS MECÀNICS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m)

2 Amplada total calçada final

3 Pg de les Aigües fins a estretament car 315,000 3,500 0,170 187,425 C#*D#*E#*F#

4 Estretament carrer al voltant núm. 14 25,000 2,500 0,170 10,625 C#*D#*E#*F#

5 Tram després estretament núm.14 a Pt 170,000 3,500 0,170 101,150 C#*D#*E#*F#

6 Ptge Amèlia - Ctra Vallvidrera 65,000 3,750 0,170 41,438 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 340,638

5 F9W1V100 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics de 0 a 6 cm, en encaixos aïllats (reparacions), arrencament, inclosos
talls i acabats a tapes i reixes, inclòs càrrega i transport a planta de reciclatge i posterior escombrat i neteja

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Àrea (m2)

3 Trobada Passeig de les Aigües 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

4 Trobada Carrer del Comandant Llança 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

5 Trobada Carrer de la Pau 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

Euro

Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Carrer Carroç,
entre la Ctra de Sarrià a Vallvidrera i el Passeig de les Aigües.

AMIDAMENTS Pàg.: 6

6 Trobada c/Sant Jaume Apòstol 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

7 Trobada Ptge Satna Amèlia 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

8 Trobada Ctra Sarrià a Vallvidrera 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 180,000

6 F9Z1V010 M TALL DE PAVIMENTS DE QUALSEVOL TIPUS AMB DISC DE DIAMANT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Vorera mar 575,000 575,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 575,000 575,000 C#*D#*E#*F#

6 Connexions embornals 5,000 15,000 75,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.225,000

7 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj

2 Pg de les Aigües fins a estretament car T

3 Vorera mar 315,000 0,125 0,200 1,400 11,025 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 315,000 0,125 0,200 1,400 11,025 C#*D#*E#*F#

6 Estretament carrer al voltant núm. 14 T

7 Vorera mar 25,000 0,625 0,200 1,400 4,375 C#*D#*E#*F#

8 Vorera muntanya 25,000 0,625 0,200 1,400 4,375 C#*D#*E#*F#

10 Tram després estretament núm.14 a Pt T

11 Vorera mar 170,000 0,125 0,200 1,400 5,950 C#*D#*E#*F#

12 Vorera muntanya 170,000 0,125 0,200 1,400 5,950 C#*D#*E#*F#

13 C#*D#*E#*F#

14 C#*D#*E#*F#

15 Connexions embornals 5,000 0,800 0,200 1,400 1,120 C#*D#*E#*F#

16 Connexions claveguerons 5,000 0,700 0,200 1,400 0,980 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 44,800

8 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj

2 Pg de les Aigües fins a estretament car T

3 Vorera mar 315,000 0,125 0,200 1,400 11,025 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 315,000 0,125 0,200 1,400 11,025 C#*D#*E#*F#

6 Estretament carrer al voltant núm. 14 T

7 Vorera mar 25,000 0,625 0,200 1,400 4,375 C#*D#*E#*F#

8 Vorera muntanya 25,000 0,625 0,200 1,400 4,375 C#*D#*E#*F#

10 Tram després estretament núm.14 a Pt T

11 Vorera mar 170,000 0,125 0,200 1,400 5,950 C#*D#*E#*F#

12 Vorera muntanya 170,000 0,125 0,200 1,400 5,950 C#*D#*E#*F#

13 C#*D#*E#*F#
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14 C#*D#*E#*F#

15 Connexions embornals 5,000 0,800 0,200 1,400 1,120 C#*D#*E#*F#

16 Connexions claveguerons 5,000 0,700 0,200 1,400 0,980 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 44,800

9 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO
DE 12 T, FINS A ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE
L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj

2 Amplada total calçada MBC T

4 Pg de les Aigües fins a estretament car 315,000 3,500 0,100 1,400 154,350 C#*D#*E#*F#

5 Estretament carrer al voltant núm. 14 25,000 2,500 0,100 1,400 8,750 C#*D#*E#*F#

6 Tram després estretament núm.14 a Pt 170,000 3,500 0,100 1,400 83,300 C#*D#*E#*F#

7 Ptge Amèlia - Ctra Vallvidrera 65,000 3,750 0,100 1,400 34,125 C#*D#*E#*F#

9 Amplada total calçada base formigó T

11 Pg de les Aigües fins a estretament car 315,000 3,500 0,200 1,400 308,700 C#*D#*E#*F#

12 Estretament carrer al voltant núm. 14 25,000 2,500 0,200 1,400 17,500 C#*D#*E#*F#

13 Tram després estretament núm.14 a Pt 170,000 3,500 0,200 1,400 166,600 C#*D#*E#*F#

14 Ptge Amèlia - Ctra Vallvidrera 65,000 3,750 0,200 1,400 68,250 C#*D#*E#*F#

16 Amplada total calçada explanació T

18 Pg de les Aigües fins a estretament car 315,000 3,500 0,170 1,300 243,653 C#*D#*E#*F#

19 Estretament carrer al voltant núm. 14 25,000 2,500 0,170 1,300 13,813 C#*D#*E#*F#

20 Tram després estretament núm.14 a Pt 170,000 3,500 0,170 1,300 131,495 C#*D#*E#*F#

21 Ptge Amèlia - Ctra Vallvidrera 65,000 3,750 0,170 1,300 53,869 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.284,405

Obra 01 PRESSUPOST CARRER CARROÇ
Subobra 30  PAVIMENTACIÓ
Capitol 31  PAVIMENTACIÓ VORERES

1 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) Àrea (m2)

2 Pg de les Aigües fins a estretament car T

4 Vorera mar 315,000 0,400 126,000 C#*D#*E#*F#

5 Vorera muntanya 315,000 2,000 630,000 C#*D#*E#*F#

7 Estretament carrer al voltant núm. 14 T

9 Vorera mar 25,000 0,400 10,000 C#*D#*E#*F#

10 Vorera muntanya 25,000 1,100 27,500 C#*D#*E#*F#

12 Tram després estretament núm.14 a Pt T

14 Vorera mar 170,000 0,400 68,000 C#*D#*E#*F#

15 Vorera muntanya 170,000 2,000 340,000 C#*D#*E#*F#

17 Ptge Amèlia - Ctra Vallvidrera T

19 Vorera mar 65,000 0,800 52,000 C#*D#*E#*F#

20 Vorera muntanya 65,000 2,500 162,500 C#*D#*E#*F#
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22 Trobades T

23 C#*D#*E#*F#

24 Trobada Passeig de les Aigües 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

25 Trobada Carrer del Comandant Llança 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

26 Trobada Carrer de la Pau 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

27 Trobada c/Sant Jaume Apòstol 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

28 Trobada Ptge Satna Amèlia 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

29 Trobada Ctra Sarrià a Vallvidrera 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.596,000

2 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT
REGLEJAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) Àrea (m2) gruix (m)

2 Pg de les Aigües fins a estretament car T

4 Vorera mar 315,000 0,400 0,150 18,900 C#*D#*E#*F#

5 Vorera muntanya 315,000 2,000 0,150 94,500 C#*D#*E#*F#

7 Estretament carrer al voltant núm. 14 T

9 Vorera mar 25,000 0,400 0,150 1,500 C#*D#*E#*F#

10 Vorera muntanya 25,000 1,100 0,150 4,125 C#*D#*E#*F#

12 Tram després estretament núm.14 a Pt T

14 Vorera mar 170,000 0,400 0,150 10,200 C#*D#*E#*F#

15 Vorera muntanya 170,000 2,000 0,150 51,000 C#*D#*E#*F#

17 Ptge Amèlia - Ctra Vallvidrera T

18 C#*D#*E#*F#

19 Vorera mar 65,000 0,800 0,150 7,800 C#*D#*E#*F#

20 Vorera muntanya 65,000 2,500 0,150 24,375 C#*D#*E#*F#

21 C#*D#*E#*F#

22 Trobades T

24 Trobada Passeig de les Aigües 30,000 0,150 4,500 C#*D#*E#*F#

25 Trobada Carrer del Comandant Llança 30,000 0,150 4,500 C#*D#*E#*F#

26 Trobada Carrer de la Pau 30,000 0,150 4,500 C#*D#*E#*F#

27 Trobada c/Sant Jaume Apòstol 30,000 0,150 4,500 C#*D#*E#*F#

28 Trobada Ptge Satna Amèlia 30,000 0,150 4,500 C#*D#*E#*F#

29 Trobada Ctra Sarrià a Vallvidrera 30,000 0,150 4,500 C#*D#*E#*F#

32 Encintat T long (m) ample (m) gruix (m)

34 Vorera muntanya 575,000 0,400 0,200 46,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 285,400

3 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR DE 40X40 CM I 7 CM DE GRUIX, TIPUS
LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) Àrea (m2)

2 Pg de les Aigües fins a estretament car T

4 Vorera mar 315,000 0,400 126,000 C#*D#*E#*F#

5 Vorera muntanya 315,000 2,000 630,000 C#*D#*E#*F#
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7 Estretament carrer al voltant núm. 14 T

9 Vorera mar 25,000 0,400 10,000 C#*D#*E#*F#

10 Vorera muntanya 25,000 1,100 27,500 C#*D#*E#*F#

12 Tram després estretament núm.14 a Pt T

14 Vorera mar 170,000 0,400 68,000 C#*D#*E#*F#

15 Vorera muntanya 170,000 2,000 340,000 C#*D#*E#*F#

17 Ptge Amèlia - Ctra Vallvidrera T

19 Vorera mar 65,000 0,800 52,000 C#*D#*E#*F#

20 Vorera muntanya 65,000 2,500 162,500 C#*D#*E#*F#

22 Trobades T

23 C#*D#*E#*F#

24 Trobada Passeig de les Aigües 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

25 Trobada Carrer del Comandant Llança 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

26 Trobada Carrer de la Pau 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

27 Trobada c/Sant Jaume Apòstol 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

28 Trobada Ptge Satna Amèlia 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

29 Trobada Ctra Sarrià a Vallvidrera 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

31 Encintat T long (m) ample (m)

33 Vorera muntanya 575,000 0,400 230,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.826,000

4 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Vorera mar 575,000 0,200 115,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 575,000 0,200 115,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 230,000

5 F965CI04 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE VORADA RECTA DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS G-3 O SIMILAR
DE 20X20X50 CM AMB UNA CARA EN RAMPA COL.LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ H-150 DE 25 A 30
CM D'ÀLÇADA, REJUNTADA AMB MORTER MIXT 1:2:10/165L, INCLÒS EXCAVACIÓ, REBLERT, CÀRREGA
A CAMIÓ, TRANSPORT DE RUNES A L'ABOCADOR, CÀNON DE MANTENIMENT DE L'ABOCADOR.TOT
INCLÒS PER TAL DE DEIXAR LA UNITAT TOTALMENT ACABADA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) %

3 575,000 0,200 115,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 115,000

6 F961U111 M ENTRE 5 I 20M DE VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO
JASPE, GRA FI, RECTA, ESCAIRADA I BUIXARDADA DE 20X25 CM, COL.LOCADA AMB FONAMENT DE
FORMIGO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Trobades T long (m)

3 Trobada Passeig de les Aigües 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

4 Trobada Carrer del Comandant Llança 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

5 Trobada Carrer de la Pau 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
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6 Trobada c/Sant Jaume Apòstol 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

7 Trobada Ptge Satna Amèlia 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

8 Trobada Ctra Sarrià a Vallvidrera 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

7 F981U027 M EXECUCIÓ GUAL PER A VIANANTS MODEL R-120 ,RECTE, DINS D'UN CONJUNT D'ACTUACIONS AL
MATEIX CARRER , DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, AMB
LES CARES VISTES FLAMEJADES, FORMAT PER RAMPES DE 121.8X40X6 CM, INCLOS:PART
PROPORCIONAL DE CAPS DE REMAT I FORATS PER A PAPERERES I SEMAFOR,DESPLAÇAMENT DE
QUALSEVOL ELEMENT O SERVEI,CANVI DE REIXES DE IMBORNALS,ANUL·LACIÓ
D'IMBORNALS,ENRASSAT DE QUALSEVOL TIPUS DE TAPES, COL.LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGO
DE RESISTENCIA 15 N/MM2 DE 10 CM DE GRUIX.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

3 Carrer Sant Jaume Apòstol 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

8 F981U015 M EXECUCIÓ GUAL PER A VEHICLES MODEL 60, DINS D'UN CONJUNT D'ACTUACIONS EN UN MATEIX
CARRER, DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA FI, AMB LES
CARES VISTES FLAMEJADES, DE SECCIO 62X30 CM, INCLOS PART PROPORCIONAL DE CAPS DE
REMAT DE 62X40X30 CM CONFORMATS AMB QUART DE CIRCUMFERENCIA DE 40 CM DE RADI,
COL.LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 DE 20 CM DE GRUIX

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

3 Connexió amb aparcament Ptge Amèli 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

9 F9WZV020 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER A SITUAR A NOVA RASANT DE MARC I REIXES DE DESGUAS EN
OBRES DE RECOBRIMENT ASFALTIC, AMB MAÓ MASSÍS I MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I
ADORMIMENT RÀPID

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Tapas existents 52,000 2,000 104,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 104,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER CARROÇ
Subobra 30  PAVIMENTACIÓ
Capitol 32  PAVIMENTACIÓ CALÇADA

1 F227T00F M2 REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Nova explanada T long (m) ample (m)

3 Pg de les Aigües fins a estretament car 315,000 3,500 1.102,500 C#*D#*E#*F#

4 Estretament carrer al voltant núm. 14 25,000 2,500 62,500 C#*D#*E#*F#

5 Tram després estretament núm.14 a Pt 170,000 3,500 595,000 C#*D#*E#*F#

6 Ptge Amèlia - Ctra Vallvidrera 65,000 5,500 357,500 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 2.117,500

2 F9G2E2GN M3 Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica, escampat amb transport interior mecànic, estesa i
vibratge mecànic, acabat raspallat afegint 4 kg/m2 de pols de fum - quars gris

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m)

3 Pg de les Aigües fins a estretament car 315,000 3,500 0,200 220,500 C#*D#*E#*F#

4 Estretament carrer al voltant núm. 14 25,000 2,500 0,200 12,500 C#*D#*E#*F#

5 Tram després estretament núm.14 a Pt 170,000 3,500 0,200 119,000 C#*D#*E#*F#

6 Ptge Amèlia - Ctra Vallvidrera 65,000 5,500 0,200 71,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 423,500

3 F931201J M3 BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98 % DEL PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m)

3 Pg de les Aigües fins a estretament car 315,000 3,500 0,200 220,500 C#*D#*E#*F#

4 Estretament carrer al voltant núm. 14 25,000 2,500 0,200 12,500 C#*D#*E#*F#

5 Tram després estretament núm.14 a Pt 170,000 3,500 0,200 119,000 C#*D#*E#*F#

6 Ptge Amèlia - Ctra Vallvidrera 65,000 5,500 0,200 71,500 C#*D#*E#*F#

8 T Àrea (m2) gruix (m)

10 Connexió carrer Carroç amb Pg de les 30,000 0,200 6,000 C#*D#*E#*F#

11 Apracament davant Pg Santa Amèlia 100,000 0,200 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 449,500

4 F922101J M3 SUBBASE DE SAULÓ, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98 % DEL PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Àrea (m2) gruix (m)

3 Connexió carrer Carroç amb Pg de les 30,000 0,200 6,000 C#*D#*E#*F#

4 Apracament davant Pg Santa Amèlia 100,000 0,200 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,000

5 F9H1V140 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, AC 11 surf 50/70 D, AC 11 surf
35/50 D (D-8/10), amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 5% de reciclat
de mescla bituminosa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Àrea (m2) gruix (m) dens (Tn/m3)

3 Trobada Carrer del Comandant Llança 30,000 0,050 2,400 3,600 C#*D#*E#*F#

4 Trobada Carrer de la Pau 30,000 0,050 2,400 3,600 C#*D#*E#*F#

5 Trobada c/Sant Jaume Apòstol 30,000 0,050 2,400 3,600 C#*D#*E#*F#

6 Trobada Ptge Satna Amèlia 30,000 0,050 2,400 3,600 C#*D#*E#*F#

7 Trobada Ctra Sarrià a Vallvidrera 30,000 0,050 2,400 3,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

6 F9J1V025 m2 Reg d´adherència amb Emulsió bituminosa catiònica termoadherent modificada amb polimers tipus C60BP4
TER o C60BP3 TER (ECR2d-m), amb una dotació d'1 kg/m2, neteja del ferm inclosa
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Àrea (m2)

3 Trobada Carrer del Comandant Llança 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

4 Trobada Carrer de la Pau 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

5 Trobada c/Sant Jaume Apòstol 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

6 Trobada Ptge Satna Amèlia 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

7 Trobada Ctra Sarrià a Vallvidrera 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 150,000

7 F9HYV060 t Col·locació a l'obra i compactació al 98% de l'assaig marshall, de mescla bituminosa en calent, en conjunt
d'obres de fns a 200 t de material col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Àrea (m2) gruix (m) dens (Tn/m3)

3 Trobada Carrer del Comandant Llança 30,000 0,050 2,400 3,600 C#*D#*E#*F#

4 Trobada Carrer de la Pau 30,000 0,050 2,400 3,600 C#*D#*E#*F#

5 Trobada c/Sant Jaume Apòstol 30,000 0,050 2,400 3,600 C#*D#*E#*F#

6 Trobada Ptge Satna Amèlia 30,000 0,050 2,400 3,600 C#*D#*E#*F#

7 Trobada Ctra Sarrià a Vallvidrera 30,000 0,050 2,400 3,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

8 F9HYV200 dia Increment de l'equip d'estesa per a la col·locació a l'obra i compactació al 98% de l'assaig marshall, inclòs
neteja prèvia de la calçada, de qualsevol mescla bituminosa en calent, quan per necessitats administratives es
realitzi en treballs nocturn, dissabtes o festius

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER CARROÇ
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 41  XARXA SANEJAMENT

1 F222V010 M3 EXCAVACIO MANUAL DE CALES EN ZONA DE SERVEIS

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

2 F222010P M3 EXCAVACIO DE RASES DE MES DE 0,60 M D'AMPLARIA I FINS A 3 M DE FONDARIA EN TERRES, AMB
MITJANS MANUALS , AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m) ut

3 Connexions embornals 5,000 0,800 1,800 15,000 108,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 108,000

3 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ut

3 Connexions embornals 5,000 0,800 15,000 60,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 60,000

4 FD12PD0S M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE PARET MASSISA, DE D=400 MM, DE PN 6 BAR I SN4 (4KN/M2)
SEGONS NORMA UNE-EN-53962, EN SOLERA DE 10 CM I REBLERT FINS A 10 CM SOBRE EL TUB AMB
FORMIGÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ut

3 Connexions embornals 5,000 15,000 75,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 75,000

5 FD1ZV016 U CONNEXIO DE CLAVEGUERO O EMBORNAL A COL.LECTOR TOT INCLÒS AMB TUB D=400MM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Connexions embornals 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

6 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT
REGLEJAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m) ut

3 Base calçada embornals 5,000 0,800 0,200 15,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

7 F2A15000 M3 SUBMINISTRAMENT DE TERRA ADEQUADA D'APORTACIÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m) ut

3 Connexions embornals 5,000 0,800 1,800 15,000 108,000 C#*D#*E#*F#

4 Dau formigó -5 0,800 0,800 15,000 -48 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

8 F228A60F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0.6 I FINS A 1.5 M, AMB MATERIAL ADEQUAT,
EN TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 98 % PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m) ut

3 Connexions embornals 5,000 0,800 1,800 15,000 108,000 C#*D#*E#*F#

4 Dau formigó -5 0,800 0,800 15,000 -48 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

9 F222S010 M3 EXCAVACIO DE POU AILLAT DE SECCIO FINS A 1 M2 I DE MES DE 7 M I MENYS D'11 M DE FONDARIA,
EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS, INCLOSES LES FEINES D'EXTRACCIO I CARREGA MANUAL. ,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 T long (m) ample (m) fond (m) ut

3 Caixes embornals 1,500 1,000 1,300 30,000 58,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 58,500

10 F9WZV011 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER SITUAR A NOVA RASANT DE MARC I TAPA DE POUS DE
CLAVEGUERES O ALTRES SERVEIS, EN OBRES DE RECOBRIMENT ASFALTIC, AMB MAÓ MASSÍS I
MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I ADORMIMENT RÀPID

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tapes col·lector 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

11 FD5JV010 M POU PER A AIGUES PLUVIALS, EMBORNAL, DE 70X30 CM DE SECCIO INTERIOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T fond (m) ut doble imbornal

3 Caixes embornals 1,500 15,000 2,000 45,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,000

12 FD1BS010 U BASTIMENT I REIXA TIPUS AJUNTAMENT DE BARCELONA, DE FOSA DUCTIL PER A EMBORNAL DE 70 X
30 CM, DE CARREGA DE TRENCAMENT SUPERIOR A 25 T SEGONS LES NORMES UNE 41-300-87 I
EN-124, COL.LOCADA AMB MORTER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Reixes embornals 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

13 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T volum (m3) esponj

2 C#*D#*E#*F#

3 Rases conex. embornals i clavegueron 108,000 1,300 140,400 C#*D#*E#*F#

4 Pous i embornals 58,500 1,300 76,050 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 216,450

14 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T volum (m3) esponj

2 C#*D#*E#*F#

3 Rases conex. embornals i clavegueron 108,000 1,300 140,400 C#*D#*E#*F#

4 Pous i embornals 58,500 1,300 76,050 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 216,450
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Obra 01 PRESSUPOST CARRER CARROÇ
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 42  ENLLUMENAT PÚBLIC I FIBRA OPTICA

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Cales 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

2 EE15CV14 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I FIBRA OPTICA EN RASA 0.40 X 0.80 M DE FONDÀRIA.
INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES DE LA
SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS
PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE
L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL
SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15
CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR
LLIS AMB PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS NORMES DE CIA. , NETEJA DEL CARRER, VALLAT I
SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

3 Canalització enllumenat 575,000 575,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 575,000

3 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE
FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES DE
LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS
PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE
L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-150 DE
DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT
I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA
COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ
SEGONS NORMES DE CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT UNE-EN-50086 DE 90 MM DE
DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ut

3 Pas de calçada 3,500 2,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

4 EE15CV01 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC EN RASA 0.40 X 0.60 M DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ
AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 60 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A
LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ
SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR
REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM,
REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE
POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'UN TUB DE POLIETILÈ
CORRUGAT UNE-EN-50086 DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I
SENYALITZAT.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió Carrers 6,000 6,000 36,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,000

5 FDK2U031 U PERICÓ QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 80 X 80 X 70 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE
GUIX DE MAÓ CALAT DE 10 X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:2:10
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE
PEDRERA GRANÍTICA DE 10 CM DE GRUIX, INCLOU SUMINISTRE I COL·LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Arquetes per FO 23,000 23,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,000

6 FDK2U030 U PERICÓ QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 58 X 58 X 60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE
GUIX DE MAÓ CALAT DE 10 X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:2:10
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE
PEDRERA GRANÍTICA DE 10 CM DE GRUIX, INCLOU SUMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE BASTIMENT I TAPA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Arquetes 23,000 23,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,000

7 FG34052 U Conversió aerosubterrània de línia de baixa tensió, en suport i façana, inclòs el subministrament de tub de
protecció d'acer galvanizat de 3 m, caputxó, resines, abraçadores, suports de cables, petit material i ma d'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió Carrers 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

8 F21L4JG5 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2 , COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A
15 CM DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) uts

3 Connexió Carrers 6,000 0,400 6,000 14,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,400

9 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

3 Connexió Carrers 6,000 0,400 0,250 1,400 5,040 C#*D#*E#*F#*6

TOTAL AMIDAMENT 5,040

10 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

3 Connexió Carrers 6,000 0,400 0,250 1,400 5,040 C#*D#*E#*F#*6

TOTAL AMIDAMENT 5,040

11 F9E1310N M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A PREU SUPERIOR, COL.LOCAT
A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:0.5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L I
BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ut

3 Connexió Carrers 6,000 0,400 6,000 14,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,400

12 F9E11UU2 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PANOT O RAJOLA , <10 M2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ut

3 Connexió Carrers 6,000 0,400 6,000 14,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,400

13 FG33301 m SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE CONDUCTOR DE 4 X 6 MM2 DE SECCIÓ, TRENAT I COMPACTE,
SOTERRAT, inclosa la seva estesa per tubular soterrat o safata i l'engrapat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Canalització enllumenat 575,000 1,150 661,250 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 661,250

14 FHA8E355 M SUBMINISTRAMENT DE CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1 X 35 MM2 I MUNTAT EN MALLA DE
CONNEXIÓ A TERRA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

3 Canalització enllumenat 575,000 1,150 661,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 661,250

15 FHV1E200 M ESTESA DE CONDUCTOR DE PRESA A TERRA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

3 Canalització enllumenat 575,000 1,150 661,250 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 661,250

16 FHM1DP01 U Subministre i instal·lació de columna tubular amb braç final per muntatge de projector, de 7 metres d'alçada,
tipus sistema til, de iep o similar. acabat galvanitzat per immersió en calent, construcció en tub de secció
circular i amb fixació per a projector. caixa de connexions per a aconseguir un ip-44, porta de registre enrasada
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i certificació de producte conforme a la norma en 40-5. inclosa l'execucio de la cimentacio, gruament,
anivellament, instal.lacio de placa de presa de terra, instal.lacio electrica completa de l'interior del suport i
transport de terres sobrants a l'abocador. totalment subministrada, muntada i en funcionament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 39,000 39,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 39,000

17 FHC3P01 U Projector model taos sx de la casa iep o similar. cos en extrusió d'alumini, reflector d'alumini anoditzat,
tancament de vidre pla, sistema de tancament mitjançant palanques d'alumini extrusionat i cobertes laterals de
fundició injectada d'alumini. lira de fixació intercanviable en posició lateral i central. ip66 en tota la lluminària.
fabricat segons la norma en-60598. inclou làmpada de vsap 70w e27.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 39,000 39,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 39,000

18 EC1SU104 M RETIRADA DE CABLE SOBRE FAÇANA AMB CAMIÓ CISTELLA O PLATAFORMA ELEVADORA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

3 Casblejat aeri 288,000 288,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 288,000

19 FHVQCV02 U DESMUNTATGE DE QUALSEVOL TIPUS DE SUPORT O BRAÇ COLLAT A FAÇANA, APLEC I RECOLLIDA
D'ELEMENTS DESMUNTATS INCLÒS CARREGA SOBRE CAMIO I TRANSPORT A PUNT DE RECOLLIDA
AUTORITZAT. INCLOU REPARACIÓ I NOU MATERIAL DE PARAMENT EXISTENT A FAÇANA AFECTAT PER
LA RETIRADA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries existents 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

20 MN1220 U VERIFICACIÓ DE PUNT DE LLUM INSTAL·LAT O AFECTAT I CONTROL AUTOMÀTICS DEL MATEIX
SEGONS PROTOCOL AJUNTAMENT DE BARCELONA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Lluminàries 39,000 39,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#
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5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 39,000

21 MP2780 U TRACTAMENT DE PINTURA FET A TALLER DEL PUNT DE LLUM, TRACTAMENT DE RILZANT APROVAT
PER LA D.O FINS A L'ALÇADA INDICADA I APLICACIÓ DE PINTURA ANTIENGANXINES I ANTI-GRAFFITIS,
MODEL PARÍS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Lluminàries 39,000 39,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 39,000

22 PN1524 PA ACONDICIONAMENT DE QUADRE DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ EXISTENT.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

23 PN14060 U CONFECCIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTE ELÈCTRIC

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

24 PN14050 PA DESPESES DE COMPANYIA PER RETIRADA D'ESCOMESA ANTIGA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

25 PN1523 PA TREBALLS COMPLEMENTARIS PER REALITZACIO D'ESCOMESA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

26 FHT6E140 U SUBMINISTRAMENT DE CENTRE DE COMANDAMENT MODEL TIPUS BARCELONA CITI 10 R BCN 4S O
SIMILAR, PREPARAT PER A QUATRE CIRCUITS DE SORTIDA, CONSTITUIT PER ARMARI D'ACER
INÒXIDABLE EQUIPAT AMB CONTROL CENTRALITZAT AMB RÀDIO MODEM I/O WIFI, ANTENA DIRECTIVA
I EQUIPS COMPACTES DE PROTECCIÓ I ESTABILITZADOR DE FLUXE DE FINS A 45 KVA PER A UNA
QUALSEVOL POTÈNCIA DE CONTRACTACIÓ.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Enllumenat 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 Fibra Optica 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 Per carrer

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER CARROÇ
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 43  FECSA
Subcapitol 01  OBRA CIVIL

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut
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3 Cales 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

2 EE15CV12 M CANALITZACIÓ PER BAIXA TENSIÓ EN RASA 0.40 X 1.00 M DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB
RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 100 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA
RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ
LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR
REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM,
REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE
POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DOS TUBS DE PVC DE
160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS NORMES DE CIA., NETEJA DEL CARRER,
VALLAT I SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Vorera mar 575,000 575,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 575,000 575,000 C#*D#*E#*F#

6 Connexió Passeig de les Aigües 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

7 Connexió Carrer del Comandant Llanç 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

8 Connexió Carrer de la Pau 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

9 Connexió c/Sant Jaume Apòstol 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

10 Connexió Ptge Satna Amèlia 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

11 Connexió Ctra Sarrià a Vallvidrera 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.210,000

3 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE
FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES DE
LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS
PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE
L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-150 DE
DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT
I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA
COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ
SEGONS NORMES DE CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT UNE-EN-50086 DE 90 MM DE
DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Creuaments Carrer 3,500 6,000 21,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,000

4 EAN0020 U 'CATA PER A REALITZAR CONNEXIÓ D'ESCOMESA PER PART DE COMPANYIA, DE 1,5 X 1 X 0,8 INCLÒS
RETIRADA DE RUNES A L'ABOCADOR, OMPLERT DE SAULÓ I COL·LOCACIÓ DE PLANXA DE FERRO
PROVISIONAL.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Escomeses 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

5 Connexió a Carrers 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 31,000

5 F21L4JG5 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2 , COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A
15 CM DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ut

3 Connexió Carrers 10,000 0,400 6,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

6 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió Carrers 30,000 0,400 0,250 1,400 25,200 C#*D#*E#*F#*6

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,200

7 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió Carrers 30,000 0,400 0,250 1,400 25,200 C#*D#*E#*F#*6

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,200

8 F9E1310N M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A PREU SUPERIOR, COL.LOCAT
A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:0.5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L I
BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexions Carrers 10,000 0,400 6,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

9 F9E11UU2 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PANOT O RAJOLA , <10 M2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexions Carrers 10,000 0,400 6,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER CARROÇ
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Subobra 40  SERVEIS
Capitol 43  FECSA
Subcapitol 02  OBRA MECÁNICA

1 FG33TS10 m Subministrament d'un circuit de cable tipus rv 0.6/1 kv de 3x1x240+1x150 mm2 al, inclosa la seva estesa per
tubular o safata i l'engrapat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ut

3 Vorera mar 575,000 1,200 690,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 575,000 1,200 690,000 C#*D#*E#*F#

6 Connexió Carrers 10,000 1,200 6,000 72,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.452,000

2 FG34052 U Conversió aerosubterrània de línia de baixa tensió, en suport i façana, inclòs el subministrament de tub de
protecció d'acer galvanizat de 3 m, caputxó, resines, abraçadores, suports de cables, petit material i ma d'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

3 Escomeses 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

5 Carrers 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 31,000

3 FG34053 U Caixa general de protecció de 100 A a façana amb aïllament de poliester reforçat IP-437 amb fusibles i bases
portafusibles tipus H mida 1 de 3x250 a, neutre seccionable i borns bimetal·lics per a cable de 150 mm2 de
secció, amb caixa i tapa per a protecció de cables, segons especificacions i normativa de la companyia
subministradora, inclòs transport a obra, muntatge, fixació i connexionat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

4 FG34CBTS u Caixa seccionament línia subterranea baixa tensió segons especificacions i normativa de la companyia
subministradora, inclòs transport a obra, muntatge, i connexionat.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 FG4C020 u Connexio de cable trenat de fins a 150 mm2 de seccio amb tensio a la linia

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

3 Escomeses 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

5 Carrers 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 56,000

6 FG34055 U Caixa per a quadre de distribució, de plàstic i metàl·lica amb porta, per a dues fileres de vint-i-dos mòduls i
muntada superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

7 PN14060 U CONFECCIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTE ELÈCTRIC

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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Obra 01 PRESSUPOST CARRER CARROÇ
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 44  TELEFÒNICA

1 FDG3E012 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN CALÇADA, EN RASA 0,5 X 1.O M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ
FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC DE 63 MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE
PVC DE 110 MM DE DIAMETRE.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Creuaments Carrer 3,500 6,000 21,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,000

2 FDG3E011 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN VORERA, EN RASA 0,5 X 0,8 M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ
FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC DE 63 MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE
PVC DE 110 MM DE DIAMETRE.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Vorera mar 287,500 287,500 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 287,500 287,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 575,000

3 FDK2T001 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus M, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre
solera de formigó HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 5 arquetes c/100m 28,000 28,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,000

4 FDK2T003 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus H, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre
solera de formigó HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER CARROÇ
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 45  SERVEIS AFECTATS

1 XPAUU002 U PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE D'ESTINTOLAMENT PROVISIONAL I DESVIAMENT DE
SERVEIS DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Desviament Serveis FECSA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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4 Desviament Serveis GAS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

5 Desviament serveis Agbar 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

6 C#*D#*E#*F#

7 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER CARROÇ
Subobra 50  JARDINERIA I REG
Capitol 51  REG

1 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB
MITJANS MANUALS,  AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4 FR02T003 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CANALITZACIO AMB TUB DE PVC CORRUGAT DE D 130 MM PER
A PAS D'INSTAL.LACIONS DE REG

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

5 FFB2U440 M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE 53-131-90, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT
MITJÀ I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

6 F228V010 M3 REBLIMENT I PICONAT DE RASES O POUS AMB SAULO D'APORTACIO, AMB COMPACTACIO DEL 95%
PM, AMIDAMENT SOBRE PERFIL

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

7 FDK3PJ12 U PERICO PER COMPTADOR, DE 80 X 60CM X 40 CM. MIDES INTERIORS, PARET DE 15 CM. DE TOTXO,
ARREBOSSADA I LLISCADA, AMB BASTIMENT D'ACER I DUES TAPES AMB CADENES

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

8 FDK2BP066 UT PERICO DE REGISTRE PER REG DE 0,60 X 0,60 X 0.60 M. DE MIDES UTILS AMB PARET DE 15 DE MAO
CALAT DE 29X14X10 CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE GRAVA, INCLOSA LA TAPA I MARC DE FOSA.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

9 FR024550 U ANELL DE DEGOTEIG OBERT AMB 7 DEGOTADORS INSERITS CADA 30 CM DE 3,5 L/H PROTEGIT AMB
TUB DREN PERFORAT, SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA RASA
INCLOSOS.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Euro
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10 FR01U006 UT ESCOMESA I COMPTADOR D´AIGUA DE 40 MM DE RAMAL I CABAL ENTRE 4 I 6.3 M3/H

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

11 FR03UA06 U PROGRAMADOR AUTÒNOM DE DOBLE PROGRAMA, AMB CONTROL D'APORTACIÓ D'AIGUA, TEMPS DE
PROGRAMACIÓ DES DE 1 MIN. FINS A 4 H PER ESTACIÓ, EN PASSOS D'1 MIN., AMB 6 ESTACIONS,
POSSIBILITAT DE 8 ARRENCADES PER DIA I PROGRAMA, PILES STANDARD DE 9 V, CIRCUIT
D'ARRENCADA DE BOMBA, CARCASSA DE PLÀSTIC ESTANCA I PREPARAT PER A MUNTATGE MURAL
INTERIOR, TOTALMENT COL.LOCAT, INCLOSES TOTES LES CONNEXIONS ELÈCTRIQUES, TANT DEL
CIRCUIT D'ALIMENTACIÓ DEL PROGRAMADOR, COM DELS ELEMENTS GOVERNATS PER AQUEST

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

12 FR03PJ20 UT CONSOLA PER A PROGRAMADOR TIPUS T-BOSS UNIVERSAL, PROGRAMACIÓ PER INFRAROIGS,
RADIO I MANAGER

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

13 FR044D20 U VALVULA DE DESCÀRREGA O DE DRENATGE AUTOMATICA DE 1/2'' EN COLECTOR DE SORTIDA DE
REG PER DEGOTEIG, INSTAL.LADA EN PERICÓ DE REGISTRE

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

14 FR03J048 UT VENTOSA DOBLE EFECTE DE 2'' DE BRONZE, ROSCADA INCLÒS PART PROPORCIONAL DE LES PECES
ESPECIALS, TOTALMENT CONNECTADA I EN CORRECTE FUNCIONAMENT.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

15 FR045J902 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS SECTORIAL DE 1 1/2'' FORMAT PER
ELECTROVALVULA, TRES VALVULES MASCLE DE RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I
FEMELLA) I DUES TE DE LLAUTO AMB FILTRES DE 300 MICRES I REDUCTOR DE PRESSIÓ DE 10 A 0.5
ATM

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

16 FR045JBW U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS MESTRE DE 2' FORMAT PER ELECTROVALVULA, TRES
VALVULES MASCLE DE RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I FEMELLA) I DUES TE DE LLAUTO,
QUE SUPORTI PRESSIONS DE 10 ATM DE TREBALL INSTAL.LADA DINS PERICÓ

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER CARROÇ
Subobra 50  JARDINERIA I REG
Capitol 52  JARDINERIA

1 FR2GU020 U EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE DIMENSIONS 1,1X1,1X1 M, AMB MINICARREGADORA SOBRE
PNEUMÀTICS AMB ACCESSORI RETROEXCAVADOR DE 40 A 60 CM D'AMPLÀRIA DE TREBALL,
CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, TRANSPORT A ABOCADOR
AUTORITZAT, CÀNON D'ABOCAMENT I COL·LOCACIÓ AL FONS DEL SOT DE GRAVES I GEOTÈXTIL

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2 FR3P1131 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A JARDINERIA VEGETAL ADOBADA, EN SACS DE 30 L,
AMB MITJANS MANUALS

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3 FR3P3F11 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE SAULÓ NO GARBELLAT, A GRANEL, AMB MITJANS MANUALS
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AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4 FR458260 U SUBMINISTRAMENT MAGNOLIA GRANDIFLORA (MAGNOLIA) DE 300 A 350 CM D'ALÇADA, AMB PA DE
TERRA DE TELA METAL.LICA

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

5 FR63U320 U PLANTACIÓ D'ARBRE EXEMPLAR DE 6 M D'ALÇÀRIA AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

6 FR82UC30 U TUTOR PER A CACTÀCIES DE MÉS DE 251 CM D'ALÇÀRIA VISTA, COL.LOCAT

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER CARROÇ
Subobra 60  SENYALITZACIÓ
Capitol 61  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

1 FBPA1001 M BANDA DE 50 CM D'AMPLÀRIA PER A PASSOS DE VIANANTS SENSE SEMÀFORS, PER METRE LINEAL
REALMENT PINTAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) Ut Num,pas

3 Pas de vianants Carrer 4,000 4,000 8,000 128,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 128,000

2 FBPA1002 M BANDA DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA PER A BANDA DE DETENCIÓ PER A PASSOS DE
VIANANTS, PER METRE LINEAL REALMENT PINTAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) Núm,pas

3 Pas de vianants Carrer 3,500 7,000 24,500 C#*D#*E#*F#

4 5,500 1,000 5,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

3 FBPM1000 DIA INCREMENT PER JORNADA DE DESPLAÇAMENT D'EQUIP DE PINTURA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER CARROÇ
Subobra 60  SENYALITZACIÓ
Capitol 62  SENYALITZACIÓ VERTICAL

1 FBB11111 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT, TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT,
PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

2 FBB11251 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT, CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE, PER
A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT

Euro
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AMIDAMENT DIRECTE 5,000

3 FBB11351 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT, OCTOGONAL DE 60 CM DE DIÀMETRE,
PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 FBBZ3320 U SUPORT CILÍNDIC DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 60MM DE DIÀMETRE I 2MM DE GRUIX, COL.LOCAT
A TERRA FORMIGONAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Senyal triangular 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

3 Senyal circular 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

4 Senyal octogonal 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER CARROÇ
Subobra 70  MOBILIARI URBÀ

1 FQ32U020 U PILONA BARCELONA NORMAL DE 1000 MM D'ALÇADA, FORMADA PER FUST I REMAT DE FOSA GRIS DE
100 MM DE DIAMETRE I ACABAT PINTAT AMB IMPRIMACIO FOSFATANT ANTIOXIDANT I OXIRON NEGRE
FERRITIC, ANELLA D'ACER INOXIDABLE DE 84 MM DE DIAMETRE EXTERIOR I ACABAT MATITZAT I
SENYAL DE L'AJUNTAMENT DE LA CIUTAT EN RELLEU D' 1,5 MM I ALÇADA DE 65 MM, COL.LOCADA
AMB MORTER 1:4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut ut

2 abans i després columna enllumenat 2,000 39,000 78,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 78,000

2 FQ21U010 U PAPERERA 70 L FORMADA PER UN TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 20 MM DE DIAMETRE I 1,5 MM
DE GRUIX, UNA PLANXA PERFORADA DE 2 MM DE GRUIX I PERFORACIONS DE 5 MM DE DIAMETRE,
UNA PLANXA DE BASE DE PAPERERA DE 3 MM DE GRUIX AMB DUES PERFORACIONS DE 8 MM DE
DIAMETRE PER AL DESGUAS, 2 EIXOS DE GIR, UN TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 30 MM DE
DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX, UN SUPORT DE PAPERERA FORMAT PER UN TUBULAR RODO D'ACER
GALVANITZAT DE 40 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX, 2 PLETINES D'ANCORATGE AMB CARTEL.LES
SOLDADES A 6 AMB DUES PERFORACIONS DE 12 MM DE DIAMETRE PER CARGOLAR-LA AL PAVIMENT
DE VORERA I SUBJECCIONS FORMADES PER 4 PERNS D'EXPANSIO M8

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER CARROÇ
Subobra 80  SEGURETAT I SALUT

1 X1211000 U PARTIDA DE SEGURETAT I SALUT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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Obra 01 Pressupost CARRER CARROÇ

Subobra 10 Treballs previs

1 F121U104 M2 LLOGUER DIARI DE BASTIDA METAL.LICA DE LLOGUER EN
MODULS DE 5 M2, PER A PETITES SUPERFICIES (P - 8)

1,00 4.200,000 4.200,00

TOTAL Subobra 01.10 4.200,00

Obra 01 Pressupost CARRER CARROÇ

Subobra 20 Enderrocs i Moviment de Terres

Capitol 21 Voreres

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO. (P - 1) 109,50 5,000 547,50

2 F21L4JA3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, IGUAL O SUPERIOR A 10
M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I 1
M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL
(P - 13)

12,58 460,000 5.786,80

3 F21L4JE3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I 1 M
D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL (P
- 15)

16,54 410,000 6.781,40

4 F21L4JC4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, SUPERIOR A 50 M2,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX, COM A
MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MARTELL
TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA (P - 14)

6,14 460,000 2.824,40

5 F21K4AE3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO,>10 M2, FINS A 30 CM
DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL
PICADOR MANUAL (P - 11)

16,41 115,000 1.887,15

6 F21PV045 M DEMOLICIO COMPLETA DE VORADA I BASE DE FORMIGO MÉS
DE 20M DE LLARG (P - 20)

3,35 1.150,000 3.852,50

7 F21PV047 M DEMOLICIÓ COMPLETA DE VORADA INFERIOR A 5M I BASE DE
FORMIGÓ (P - 21)

10,19 60,000 611,40

8 F21M4U12 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE LLAMBORDINS COL.LOCATS
SOBRE TERRA, DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB
MITJANS MECANICS (P - 17)

2,14 345,000 738,30

9 F2192C04 M DEMOLICIÓ DE GUAL DE FORMIGÓ COL.LOCAT SOBRE
FORMIGÓ AMB MITJANS MECÀNICS I AJUDES MANUALS, I
CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 9)

8,30 60,000 498,00

10 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 34)

38,89 639,660 24.876,38

11 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 32)

24,38 639,660 15.594,91

12 F21QCV03 U ARRENCADA DE PILONES TIPUS 'BARCELONA 93' I CARREGA
SOBRE CAMIO (P - 23)

7,85 30,000 235,50

13 F21QCV01 U DESMUNTATGE DE PAPERERES DE QUALSEVOL TIPUS I
CARREGA SOBRE CAMIO (P - 22)

2,72 2,000 5,44

14 F21CV061 U DESMUNTATGE DE SENYAL VARIABLE PRECEPTIVA, INCLOS EL
SEU SUPORT (P - 10)

102,13 10,000 1.021,30

15 F3J1U112 M3 ESTRUCTURA DE GABIONS, AMB PECES D'1X1X2 M DE TELA
METAL·LICA DE FILFERRO D'ACER GALVANITZAT DE D 2 MM, I
50X70 MM DE PAS DE MALLA, SENSE SUBMINISTRAMENT DEL
REBLERT I COL·LOCAT AMB MITJANS MANUALS (P - 36)

65,54 35,000 2.293,90

euros
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TOTAL Capitol 01.20.21 67.554,88

Obra 01 Pressupost CARRER CARROÇ

Subobra 20 Enderrocs i Moviment de Terres

Capitol 22 Calçada

1 F21N4XC2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM
DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB
MITJANS MECANICS (P - 19)

0,86 2.003,750 1.723,23

2 F21N4XA2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM
DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MITJANS
MECANICS, PER A EXECUCIO DE RASES (P - 18)

5,74 212,500 1.219,75

3 F21K4AU4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO, >50 M2, FINS A 30 CM
DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MARTELL
TRENCADOR AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE
RETROEXCAVADORA (P - 12)

8,87 2.404,500 21.327,92

4 F221C620 M3 EXCAVACIÓ I CÀRREGA DE TERRA PER A CAIXA DE PAVIMENT
EN TERRENY DE TRÀNSIT, AMB MITJANS MECÀNICS (P - 24)

3,66 340,638 1.246,74

5 F9W1V100 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics de 0 a 6 cm, en encaixos
aïllats (reparacions), arrencament, inclosos talls i acabats a tapes i
reixes, inclòs càrrega i transport a planta de reciclatge i posterior
escombrat i neteja (P - 53)

4,23 180,000 761,40

6 F9Z1V010 M TALL DE PAVIMENTS DE QUALSEVOL TIPUS AMB DISC DE
DIAMANT (P - 57)

1,61 1.225,000 1.972,25

7 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 34)

38,89 44,800 1.742,27

8 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 32)

24,38 44,800 1.092,22

9 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO DE 12 T, FINS A
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT
I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR   (P - 33)

14,16 1.284,405 18.187,17

TOTAL Capitol 01.20.22 49.272,95

Obra 01 Pressupost CARRER CARROÇ

Subobra 30 Pavimentació

Capitol 31 Pavimentació Voreres

1 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS
(P - 54)

2,83 1.596,000 4.516,68

2 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT
20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE
MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (P - 39)

87,01 285,400 24.832,65

3 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR
DE 40X40 CM I 7 CM DE GRUIX, TIPUS LLOSA VULCANO DE
BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT
1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I
REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA (P - 46)

51,34 1.826,000 93.746,84

4 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES
PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2  (P - 47)

57,88 230,000 13.312,40

5 F965CI04 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE VORADA RECTA DE
PECES DE FORMIGÓ TIPUS G-3 O SIMILAR DE 20X20X50 CM AMB

28,26 115,000 3.249,90

euros
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UNA CARA EN RAMPA COL.LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ
H-150 DE 25 A 30 CM D'ÀLÇADA, REJUNTADA AMB MORTER MIXT
1:2:10/165L, INCLÒS EXCAVACIÓ, REBLERT, CÀRREGA A CAMIÓ,
TRANSPORT DE RUNES A L'ABOCADOR, CÀNON DE
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR.TOT INCLÒS PER TAL DE
DEIXAR LA UNITAT TOTALMENT ACABADA. (P - 41)

6 F961U111 M ENTRE 5 I 20M DE VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS
QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA FI, RECTA,
ESCAIRADA I BUIXARDADA DE 20X25 CM, COL.LOCADA AMB
FONAMENT DE FORMIGO (P - 40)

57,22 60,000 3.433,20

7 F981U027 M EXECUCIÓ GUAL PER A VIANANTS MODEL R-120 ,RECTE, DINS
D'UN CONJUNT D'ACTUACIONS AL MATEIX CARRER , DE PEDRA
GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE,
AMB LES CARES VISTES FLAMEJADES, FORMAT PER RAMPES
DE 121.8X40X6 CM, INCLOS:PART PROPORCIONAL DE CAPS DE
REMAT I FORATS PER A PAPERERES I
SEMAFOR,DESPLAÇAMENT DE QUALSEVOL ELEMENT O
SERVEI,CANVI DE REIXES DE IMBORNALS,ANUL·LACIÓ
D'IMBORNALS,ENRASSAT DE QUALSEVOL TIPUS DE TAPES,
COL.LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE RESISTENCIA 15
N/MM2 DE 10 CM DE GRUIX. (P - 43)

386,33 4,000 1.545,32

8 F981U015 M EXECUCIÓ GUAL PER A VEHICLES MODEL 60, DINS D'UN
CONJUNT D'ACTUACIONS EN UN MATEIX CARRER, DE PEDRA
GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE,
GRA FI, AMB LES CARES VISTES FLAMEJADES, DE SECCIO
62X30 CM, INCLOS PART PROPORCIONAL DE CAPS DE REMAT
DE 62X40X30 CM CONFORMATS AMB QUART DE
CIRCUMFERENCIA DE 40 CM DE RADI, COL.LOCAT SOBRE
SOLERA DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 DE 20 CM
DE GRUIX (P - 42)

208,78 6,000 1.252,68

9 F9WZV020 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER A SITUAR A NOVA RASANT
DE MARC I REIXES DE DESGUAS EN OBRES DE RECOBRIMENT
ASFALTIC, AMB MAÓ MASSÍS I MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I
ADORMIMENT RÀPID (P - 56)

29,40 104,000 3.057,60

TOTAL Capitol 01.30.31 148.947,27

Obra 01 Pressupost CARRER CARROÇ

Subobra 30 Pavimentació

Capitol 32 Pavimentació Calçada

1 F227T00F M2 REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB
COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 29)

1,37 2.117,500 2.900,98

2 F9G2E2GN M3 Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica, escampat amb
transport interior mecànic, estesa i vibratge mecànic, acabat raspallat
afegint 4 kg/m2 de pols de fum - quars gris (P - 48)

105,48 423,500 44.670,78

3 F931201J M3 BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL
MATERIAL AL 98 % DEL PM (P - 38)

32,20 449,500 14.473,90

4 F922101J M3 SUBBASE DE SAULÓ, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL
AL 98 % DEL PM (P - 37)

28,51 26,000 741,26

5 F9H1V140 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a
temperatura normal, AC 11 surf 50/70 D, AC 11 surf 35/50 D (D-8/10),
amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració. Està
inclòs fins un 5% de reciclat de mescla bituminosa (P - 49)

56,68 18,000 1.020,24

6 F9J1V025 m2 Reg d´adherència amb Emulsió bituminosa catiònica termoadherent
modificada amb polimers tipus C60BP4 TER o C60BP3 TER
(ECR2d-m), amb una dotació d'1 kg/m2, neteja del ferm inclosa (P - 52)

0,86 150,000 129,00

7 F9HYV060 t Col·locació a l'obra i compactació al 98% de l'assaig marshall, de
mescla bituminosa en calent, en conjunt d'obres de fns a 200 t de
material col·locat (P - 50)

19,36 18,000 348,48
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8 F9HYV200 dia Increment de l'equip d'estesa per a la col·locació a l'obra i
compactació al 98% de l'assaig marshall, inclòs neteja prèvia de la
calçada, de qualsevol mescla bituminosa en calent, quan per
necessitats administratives es realitzi en treballs nocturn, dissabtes o
festius (P - 51)

2.059,62 1,000 2.059,62

TOTAL Capitol 01.30.32 66.344,26

Obra 01 Pressupost CARRER CARROÇ

Subobra 40 Serveis

Capitol 41 Xarxa Sanejament

1 F222V010 M3 EXCAVACIO MANUAL DE CALES EN ZONA DE SERVEIS (P - 28) 95,35 20,000 1.907,00

2 F222010P M3 EXCAVACIO DE RASES DE MES DE 0,60 M D'AMPLARIA I FINS A 3
M DE FONDARIA EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS ,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS (P - 26)

40,55 108,000 4.379,40

3 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS
(P - 54)

2,83 60,000 169,80

4 FD12PD0S M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE PARET MASSISA, DE D=400
MM, DE PN 6 BAR I SN4 (4KN/M2) SEGONS NORMA
UNE-EN-53962, EN SOLERA DE 10 CM I REBLERT FINS A 10 CM
SOBRE EL TUB AMB FORMIGÓ (P - 65)

303,84 75,000 22.788,00

5 FD1ZV016 U CONNEXIO DE CLAVEGUERO O EMBORNAL A COL.LECTOR TOT
INCLÒS AMB TUB D=400MM
(P - 67)

616,92 15,000 9.253,80

6 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT
20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE
MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (P - 39)

87,01 12,000 1.044,12

7 F2A15000 M3 SUBMINISTRAMENT DE TERRA ADEQUADA D'APORTACIÓ (P - 35) 6,21 60,000 372,60

8 F228A60F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0.6 I
FINS A 1.5 M, AMB MATERIAL ADEQUAT, EN TONGADES DE
GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB
COMPACTACIÓ DEL 98 % PM (P - 30)

14,58 60,000 874,80

9 F222S010 M3 EXCAVACIO DE POU AILLAT DE SECCIO FINS A 1 M2 I DE MES DE
7 M I MENYS D'11 M DE FONDARIA, EN TERRES, AMB MITJANS
MANUALS, INCLOSES LES FEINES D'EXTRACCIO I CARREGA
MANUAL. , AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE
SERVEIS (P - 27)

23,49 58,500 1.374,17

10 F9WZV011 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER SITUAR A NOVA RASANT DE
MARC I TAPA DE POUS DE CLAVEGUERES O ALTRES SERVEIS,
EN OBRES DE RECOBRIMENT ASFALTIC, AMB MAÓ MASSÍS I
MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I ADORMIMENT RÀPID (P - 55)

143,80 15,000 2.157,00

11 FD5JV010 M POU PER A AIGUES PLUVIALS, EMBORNAL, DE 70X30 CM DE
SECCIO INTERIOR (P - 68)

82,86 45,000 3.728,70

12 FD1BS010 U BASTIMENT I REIXA TIPUS AJUNTAMENT DE BARCELONA, DE
FOSA DUCTIL PER A EMBORNAL DE 70 X 30 CM, DE CARREGA
DE TRENCAMENT SUPERIOR A 25 T SEGONS LES NORMES UNE
41-300-87 I EN-124, COL.LOCADA AMB MORTER (P - 66)

105,00 30,000 3.150,00

13 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 34)

38,89 216,450 8.417,74

14 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 32)

24,38 216,450 5.277,05

TOTAL Capitol 01.40.41 64.894,18

euros
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Capitol 42 Enllumenat Públic i Fibra Optica

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO. (P - 1) 109,50 5,000 547,50

2 EE15CV14 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I FIBRA OPTICA EN
RASA 0.40 X 0.80 M DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB
RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES DE
LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA
OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO
EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS
MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ,
CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA
RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95%
DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15
CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL
PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 90 MM DE
DIÀMETRE I INTERIOR LLIS AMB PLAQUES DE PROTECCIÓ
SEGONS NORMES DE CIA. , NETEJA DEL CARRER, VALLAT I
SENYALITZAT. (P - 6)

137,25 575,000 78.918,75

3 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN
CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE FONDÀRIA. INCLOU
L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM
D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO
INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS
NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS
MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ,
CÀNON D'ABOCADOR, FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ
EN MASSA HM-150 DE DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR
REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT
I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE
FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON
S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC
DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS
NORMES DE CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT
UNE-EN-50086 DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA
DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT. (P - 7)

157,89 7,000 1.105,23

4 EE15CV01 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC EN RASA 0.40 X 0.60 M
DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA
D'UNA RASA DE 60 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE
PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA
D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA
POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE
TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON
D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA
AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM,
REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS
LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT
SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'UN
TUB DE POLIETILÈ CORRUGAT UNE-EN-50086 DE 90 MM DE
DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I
SENYALITZAT.
(P - 4)

84,52 36,000 3.042,72

5 FDK2U031 U PERICÓ QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 80 X 80
X 70 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAÓ CALAT DE 10
X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE
CIMENT 1:2:10 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE PEDRERA
GRANÍTICA DE 10 CM DE GRUIX, INCLOU SUMINISTRE I

272,25 23,000 6.261,75
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COL·LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA. (P - 74)

6 FDK2U030 U PERICÓ QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 58 X 58
X 60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAÓ CALAT DE 10
X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE
CIMENT 1:2:10 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE PEDRERA
GRANÍTICA DE 10 CM DE GRUIX, INCLOU SUMINISTRE I
COL·LOCACIÓ DE BASTIMENT I TAPA. (P - 73)

146,68 23,000 3.373,64

7 FG34052 U Conversió aerosubterrània de línia de baixa tensió, en suport i façana,
inclòs el subministrament de tub de protecció d'acer galvanizat de 3 m,
caputxó, resines, abraçadores, suports de cables, petit material i ma
d'obra (P - 80)

233,42 6,000 1.400,52

8 F21L4JG5 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2 ,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I MES
DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR
MANUAL (P - 16)

16,36 14,400 235,58

9 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 34)

38,89 5,040 196,01

10 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 32)

24,38 5,040 122,88

11 F9E1310N M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM,
CLASSE 1A PREU SUPERIOR, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA
AMB MORTER MIXT 1:0.5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L I BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND (P -
45)

33,84 14,400 487,30

12 F9E11UU2 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PANOT O RAJOLA
, <10 M2 (P - 44)

25,03 14,400 360,43

13 FG33301 m SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE CONDUCTOR DE 4 X 6 MM2 DE
SECCIÓ, TRENAT I COMPACTE, SOTERRAT, inclosa la seva estesa
per tubular soterrat o safata i l'engrapat. (P - 78)

5,66 661,250 3.742,68

14 FHA8E355 M SUBMINISTRAMENT DE CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR
D'1 X 35 MM2 I MUNTAT EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA (P -
85)

1,98 661,250 1.309,28

15 FHV1E200 M ESTESA DE CONDUCTOR DE PRESA A TERRA (P - 89) 0,17 661,250 112,41

16 FHM1DP01 U Subministre i instal·lació de columna tubular amb braç final per
muntatge de projector, de 7 metres d'alçada, tipus sistema til, de iep o
similar. acabat galvanitzat per immersió en calent, construcció en tub
de secció circular i amb fixació per a projector. caixa de connexions
per a aconseguir un ip-44, porta de registre enrasada i certificació de
producte conforme a la norma en 40-5. inclosa l'execucio de la
cimentacio, gruament, anivellament, instal.lacio de placa de presa de
terra, instal.lacio electrica completa de l'interior del suport i transport
de terres sobrants a l'abocador. totalment subministrada, muntada i en
funcionament (P - 87)

673,90 39,000 26.282,10

17 FHC3P01 U Projector model taos sx de la casa iep o similar. cos en extrusió
d'alumini, reflector d'alumini anoditzat, tancament de vidre pla, sistema
de tancament mitjançant palanques d'alumini extrusionat i cobertes
laterals de fundició injectada d'alumini. lira de fixació intercanviable en
posició lateral i central. ip66 en tota la lluminària. fabricat segons la
norma en-60598. inclou làmpada de vsap 70w e27.  (P - 86)

519,95 39,000 20.278,05

18 EC1SU104 M RETIRADA DE CABLE SOBRE FAÇANA AMB CAMIÓ CISTELLA O
PLATAFORMA ELEVADORA. (P - 3)

1,77 288,000 509,76

19 FHVQCV02 U DESMUNTATGE DE QUALSEVOL TIPUS DE SUPORT O BRAÇ
COLLAT A FAÇANA, APLEC I RECOLLIDA D'ELEMENTS
DESMUNTATS INCLÒS CARREGA SOBRE CAMIO I TRANSPORT A
PUNT DE RECOLLIDA AUTORITZAT. INCLOU REPARACIÓ I NOU
MATERIAL DE PARAMENT EXISTENT A FAÇANA AFECTAT PER LA
RETIRADA. (P - 90)

102,09 25,000 2.552,25

20 MN1220 U VERIFICACIÓ DE PUNT DE LLUM INSTAL·LAT O AFECTAT I
CONTROL AUTOMÀTICS DEL MATEIX SEGONS PROTOCOL
AJUNTAMENT DE BARCELONA. (P - 108)

8,77 39,000 342,03

euros
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21 MP2780 U TRACTAMENT DE PINTURA FET A TALLER DEL PUNT DE LLUM,
TRACTAMENT DE RILZANT APROVAT PER LA D.O FINS A
L'ALÇADA INDICADA I APLICACIÓ DE PINTURA ANTIENGANXINES
I  ANTI-GRAFFITIS, MODEL PARÍS. (P - 109)

232,60 39,000 9.071,40

22 PN1524 PA ACONDICIONAMENT DE QUADRE DE COMANDAMENT I
PROTECCIÓ EXISTENT.
(P - 113)

735,00 1,000 735,00

23 PN14060 U CONFECCIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTE ELÈCTRIC (P - 111) 1.790,25 1,000 1.790,25

24 PN14050 PA DESPESES DE COMPANYIA PER RETIRADA D'ESCOMESA
ANTIGA (P - 110)

1.260,00 1,000 1.260,00

25 PN1523 PA TREBALLS COMPLEMENTARIS PER REALITZACIO D'ESCOMESA
(P - 112)

1.680,00 1,000 1.680,00

26 FHT6E140 U SUBMINISTRAMENT DE CENTRE DE COMANDAMENT MODEL
TIPUS BARCELONA CITI 10 R BCN 4S O SIMILAR, PREPARAT PER
A QUATRE CIRCUITS DE SORTIDA, CONSTITUIT PER ARMARI
D'ACER INÒXIDABLE EQUIPAT AMB CONTROL CENTRALITZAT
AMB RÀDIO MODEM I/O WIFI, ANTENA DIRECTIVA I EQUIPS
COMPACTES DE PROTECCIÓ I ESTABILITZADOR DE FLUXE DE
FINS A 45 KVA PER A UNA QUALSEVOL POTÈNCIA DE
CONTRACTACIÓ. (P - 88)

14.174,56 2,000 28.349,12

TOTAL Capitol 01.40.42 194.066,64

Obra 01 Pressupost CARRER CARROÇ

Subobra 40 Serveis

Capitol 43 FECSA

Subcapitol 01 Obra civil

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO. (P - 1) 109,50 5,000 547,50

2 EE15CV12 M CANALITZACIÓ PER BAIXA TENSIÓ EN RASA 0.40 X 1.00 M DE
FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA
D'UNA RASA DE 100 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE
PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA
D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA
POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE
TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON
D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA
AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM,
REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS
LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT
SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DOS
TUBS DE PVC DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE
PROTECCIÓ SEGONS NORMES DE CIA., NETEJA DEL CARRER,
VALLAT I SENYALITZAT. (P - 5)

152,36 1.210,000 184.355,60

3 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN
CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE FONDÀRIA. INCLOU
L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM
D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO
INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS
NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS
MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ,
CÀNON D'ABOCADOR, FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ
EN MASSA HM-150 DE DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR
REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT
I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE
FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON
S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC
DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS
NORMES DE CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT

157,89 21,000 3.315,69

euros
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UNE-EN-50086 DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA
DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT. (P - 7)

4 EAN0020 U 'CATA PER A REALITZAR CONNEXIÓ D'ESCOMESA PER PART DE
COMPANYIA, DE 1,5 X 1 X 0,8 INCLÒS RETIRADA DE RUNES A
L'ABOCADOR, OMPLERT DE SAULÓ I COL·LOCACIÓ DE PLANXA
DE FERRO PROVISIONAL. (P - 2)

348,22 31,000 10.794,82

5 F21L4JG5 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2 ,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I MES
DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR
MANUAL (P - 16)

16,36 24,000 392,64

6 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 34)

38,89 25,200 980,03

7 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 32)

24,38 25,200 614,38

8 F9E1310N M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM,
CLASSE 1A PREU SUPERIOR, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA
AMB MORTER MIXT 1:0.5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L I BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND (P -
45)

33,84 24,000 812,16

9 F9E11UU2 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PANOT O RAJOLA
, <10 M2 (P - 44)

25,03 24,000 600,72

TOTAL Subcapitol 01.40.43.01 202.413,54

Obra 01 Pressupost CARRER CARROÇ

Subobra 40 Serveis

Capitol 43 FECSA

Subcapitol 02 Obra mecánica

1 FG33TS10 m Subministrament d'un circuit de cable tipus rv 0.6/1 kv de
3x1x240+1x150 mm2 al, inclosa la seva estesa per tubular o safata i
l'engrapat (P - 79)

26,23 1.452,000 38.085,96

2 FG34052 U Conversió aerosubterrània de línia de baixa tensió, en suport i façana,
inclòs el subministrament de tub de protecció d'acer galvanizat de 3 m,
caputxó, resines, abraçadores, suports de cables, petit material i ma
d'obra (P - 80)

233,42 31,000 7.236,02

3 FG34053 U Caixa general de protecció de 100 A a façana amb aïllament de
poliester reforçat IP-437 amb fusibles i bases portafusibles tipus H
mida 1 de 3x250 a, neutre seccionable i borns bimetal·lics per a cable
de 150 mm2 de secció, amb caixa i tapa per a protecció de cables,
segons especificacions i normativa de la companyia subministradora,
inclòs transport a obra, muntatge, fixació i connexionat. (P - 81)

168,43 50,000 8.421,50

4 FG34CBTS u Caixa seccionament línia subterranea baixa tensió segons
especificacions i normativa de la companyia subministradora, inclòs
transport a obra, muntatge, i connexionat. (P - 83)

188,11 1,000 188,11

5 FG4C020 u Connexio de cable trenat de fins a 150 mm2 de seccio amb tensio a la
linia (P - 84)

149,99 56,000 8.399,44

6 FG34055 U Caixa per a quadre de distribució, de plàstic i metàl·lica amb porta, per
a dues fileres de vint-i-dos mòduls i muntada superficialment (P - 82)

199,45 3,000 598,35

7 PN14060 U CONFECCIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTE ELÈCTRIC (P - 111) 1.790,25 1,000 1.790,25

TOTAL Subcapitol 01.40.43.02 64.719,63

Obra 01 Pressupost CARRER CARROÇ

Subobra 40 Serveis

Capitol 44 Telefònica

euros
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1 FDG3E012 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN CALÇADA, EN RASA 0,5 X
1.O M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ FORMIGONAT AMB SECCIÓ
DE FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC DE 63
MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE PVC DE 110 MM DE DIAMETRE.
(P - 70)

89,40 21,000 1.877,40

2 FDG3E011 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN VORERA, EN RASA 0,5 X 0,8
M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE
FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC DE 63
MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE PVC DE 110 MM DE DIAMETRE.
(P - 69)

71,98 575,000 41.388,50

3 FDK2T001 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus M, per a
instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la
mateixa excavació (P - 71)

209,75 28,000 5.873,00

4 FDK2T003 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus H, per a
instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la
mateixa excavació (P - 72)

584,09 2,000 1.168,18

TOTAL Capitol 01.40.44 50.307,08

Obra 01 Pressupost CARRER CARROÇ

Subobra 40 Serveis

Capitol 45 Serveis Afectats

1 XPAUU002 U PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE
D'ESTINTOLAMENT PROVISIONAL I DESVIAMENT DE SERVEIS
DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES  (P - 0)

3.325,00 3,000 9.975,00

TOTAL Capitol 01.40.45 9.975,00

Obra 01 Pressupost CARRER CARROÇ

Subobra 50 Jardineria i Reg

Capitol 51 Reg

1 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE
FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS (P - 25)

50,69 0,000 0,00

2 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 34)

38,89 0,000 0,00

3 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 32)

24,38 0,000 0,00

4 FR02T003 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CANALITZACIO AMB TUB
DE PVC CORRUGAT DE D 130 MM PER A PAS D'INSTAL.LACIONS
DE REG (P - 94)

4,00 0,000 0,00

5 FFB2U440 M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 40 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS
UNE 53-131-90, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MITJÀ I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA (P - 77)

6,75 0,000 0,00

euros
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6 F228V010 M3 REBLIMENT I PICONAT DE RASES O POUS AMB SAULO
D'APORTACIO, AMB COMPACTACIO DEL 95% PM, AMIDAMENT
SOBRE PERFIL (P - 31)

42,86 0,000 0,00

7 FDK3PJ12 U PERICO PER COMPTADOR, DE 80 X 60CM X 40 CM. MIDES
INTERIORS, PARET DE 15 CM. DE TOTXO, ARREBOSSADA I
LLISCADA, AMB BASTIMENT D'ACER I DUES TAPES AMB
CADENES (P - 76)

550,87 0,000 0,00

8 FDK2BP066 UT PERICO DE REGISTRE PER REG DE 0,60 X 0,60 X 0.60 M. DE
MIDES UTILS AMB PARET DE 15 DE MAO CALAT DE 29X14X10
CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE GRAVA, INCLOSA LA TAPA I
MARC DE FOSA. (P - 75)

282,35 0,000 0,00

9 FR024550 U ANELL DE DEGOTEIG OBERT AMB 7 DEGOTADORS INSERITS
CADA 30 CM DE 3,5 L/H PROTEGIT AMB TUB DREN PERFORAT,
SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA
RASA INCLOSOS.  (P - 95)

20,24 0,000 0,00

10 FR01U006 UT ESCOMESA I COMPTADOR D´AIGUA DE 40 MM DE RAMAL I
CABAL ENTRE 4 I 6.3 M3/H (P - 93)

2.764,25 0,000 0,00

11 FR03UA06 U PROGRAMADOR AUTÒNOM DE DOBLE PROGRAMA, AMB
CONTROL D'APORTACIÓ D'AIGUA, TEMPS DE PROGRAMACIÓ
DES DE 1 MIN. FINS A 4 H PER ESTACIÓ, EN PASSOS D'1 MIN.,
AMB 6 ESTACIONS, POSSIBILITAT DE 8 ARRENCADES PER DIA I
PROGRAMA, PILES STANDARD DE 9 V, CIRCUIT D'ARRENCADA
DE BOMBA, CARCASSA DE PLÀSTIC ESTANCA I PREPARAT PER
A MUNTATGE MURAL INTERIOR, TOTALMENT COL.LOCAT,
INCLOSES TOTES LES CONNEXIONS ELÈCTRIQUES, TANT DEL
CIRCUIT D'ALIMENTACIÓ DEL PROGRAMADOR, COM DELS
ELEMENTS GOVERNATS PER AQUEST (P - 98)

141,91 0,000 0,00

12 FR03PJ20 UT CONSOLA PER A PROGRAMADOR TIPUS T-BOSS UNIVERSAL,
PROGRAMACIÓ PER INFRAROIGS, RADIO I MANAGER (P - 97)

284,00 0,000 0,00

13 FR044D20 U VALVULA DE DESCÀRREGA O DE DRENATGE AUTOMATICA DE
1/2'' EN COLECTOR DE SORTIDA DE REG PER DEGOTEIG,
INSTAL.LADA EN PERICÓ DE REGISTRE (P - 99)

67,86 0,000 0,00

14 FR03J048 UT VENTOSA DOBLE EFECTE DE 2'' DE BRONZE, ROSCADA INCLÒS
PART PROPORCIONAL DE LES PECES ESPECIALS, TOTALMENT
CONNECTADA I EN CORRECTE FUNCIONAMENT. (P - 96)

338,30 0,000 0,00

15 FR045J902 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS SECTORIAL DE
1 1/2'' FORMAT PER ELECTROVALVULA, TRES VALVULES
MASCLE DE RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I
FEMELLA) I DUES TE DE LLAUTO AMB FILTRES DE 300 MICRES I
REDUCTOR DE PRESSIÓ DE 10 A 0.5 ATM (P - 100)

790,87 0,000 0,00

16 FR045JBW U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS MESTRE DE 2'
FORMAT PER ELECTROVALVULA, TRES VALVULES MASCLE DE
RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I FEMELLA) I DUES TE
DE LLAUTO, QUE SUPORTI PRESSIONS DE 10 ATM DE TREBALL
INSTAL.LADA DINS PERICÓ (P - 101)

575,67 0,000 0,00

TOTAL Capitol 01.50.51 0,00

Obra 01 Pressupost CARRER CARROÇ

Subobra 50 Jardineria i Reg

Capitol 52 Jardineria

1 FR2GU020 U EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE DIMENSIONS 1,1X1,1X1
M, AMB MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS AMB
ACCESSORI RETROEXCAVADOR DE 40 A 60 CM D'AMPLÀRIA DE
TREBALL, CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS MECÀNICA
SOBRE CAMIÓ, TRANSPORT A ABOCADOR AUTORITZAT, CÀNON
D'ABOCAMENT I COL·LOCACIÓ AL FONS DEL SOT DE GRAVES I
GEOTÈXTIL (P - 102)

81,53 0,000 0,00

euros
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2 FR3P1131 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A JARDINERIA
VEGETAL ADOBADA, EN SACS DE 30 L, AMB MITJANS MANUALS
(P - 103)

184,60 0,000 0,00

3 FR3P3F11 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE SAULÓ NO GARBELLAT, A
GRANEL, AMB MITJANS MANUALS (P - 104)

74,18 0,000 0,00

4 FR458260 U SUBMINISTRAMENT MAGNOLIA GRANDIFLORA (MAGNOLIA) DE
300 A 350 CM D'ALÇADA, AMB PA DE TERRA DE TELA
METAL.LICA (P - 105)

223,11 0,000 0,00

5 FR63U320 U PLANTACIÓ D'ARBRE EXEMPLAR DE 6 M D'ALÇÀRIA AMB
MITJANS MECÀNICS I MANUALS (P - 106)

356,97 0,000 0,00

6 FR82UC30 U TUTOR PER A CACTÀCIES DE MÉS DE 251 CM D'ALÇÀRIA VISTA,
COL.LOCAT (P - 107)

46,06 0,000 0,00

TOTAL Capitol 01.50.52 0,00

Obra 01 Pressupost CARRER CARROÇ

Subobra 60 Senyalització

Capitol 61 Senyalització Horitzontal

1 FBPA1001 M BANDA DE 50 CM D'AMPLÀRIA PER A PASSOS DE VIANANTS
SENSE SEMÀFORS, PER METRE LINEAL REALMENT PINTAT (P -
62)

1,89 128,000 241,92

2 FBPA1002 M BANDA DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA PER A BANDA DE
DETENCIÓ PER A PASSOS DE VIANANTS, PER METRE LINEAL
REALMENT PINTAT (P - 63)

1,51 30,000 45,30

3 FBPM1000 DIA INCREMENT PER JORNADA DE DESPLAÇAMENT D'EQUIP DE
PINTURA (P - 64)

1.321,11 1,000 1.321,11

TOTAL Capitol 01.60.61 1.608,33

Obra 01 Pressupost CARRER CARROÇ

Subobra 60 Senyalització

Capitol 62 Senyalització Vertical

1 FBB11111 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT,
TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT, PER A SENYALS DE
TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT (P - 58)

74,61 9,000 671,49

2 FBB11251 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT,
CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE, PER A SENYALS DE
TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT (P - 59)

64,67 5,000 323,35

3 FBB11351 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT,
OCTOGONAL DE 60 CM DE DIÀMETRE, PER A SENYALS DE
TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT (P - 60)

102,44 2,000 204,88

4 FBBZ3320 U SUPORT CILÍNDIC DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 60MM DE
DIÀMETRE I 2MM DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA FORMIGONAT
(P - 61)

56,40 16,000 902,40

TOTAL Capitol 01.60.62 2.102,12

Obra 01 Pressupost CARRER CARROÇ

Subobra 70 Mobiliari urbà

1 FQ32U020 U PILONA BARCELONA NORMAL DE 1000 MM D'ALÇADA, FORMADA
PER FUST I REMAT DE FOSA GRIS DE 100 MM DE DIAMETRE I

87,11 78,000 6.794,58

euros
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ACABAT PINTAT AMB IMPRIMACIO FOSFATANT ANTIOXIDANT I
OXIRON NEGRE FERRITIC, ANELLA D'ACER INOXIDABLE DE 84
MM DE DIAMETRE EXTERIOR I ACABAT MATITZAT I SENYAL DE
L'AJUNTAMENT DE LA CIUTAT EN RELLEU D' 1,5 MM I ALÇADA DE
65 MM, COL.LOCADA AMB MORTER 1:4 (P - 92)

2 FQ21U010 U PAPERERA 70 L FORMADA PER UN TUBULAR D'ACER
GALVANITZAT DE 20 MM DE DIAMETRE I 1,5 MM DE GRUIX, UNA
PLANXA PERFORADA DE 2 MM DE GRUIX I PERFORACIONS DE 5
MM DE DIAMETRE, UNA PLANXA DE BASE DE PAPERERA DE 3
MM DE GRUIX AMB DUES PERFORACIONS DE 8 MM DE
DIAMETRE PER AL DESGUAS, 2 EIXOS DE GIR, UN TUBULAR
D'ACER GALVANITZAT DE 30 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX,
UN SUPORT DE PAPERERA FORMAT PER UN TUBULAR RODO
D'ACER GALVANITZAT DE 40 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX,
2 PLETINES D'ANCORATGE AMB CARTEL.LES SOLDADES A 6
AMB DUES PERFORACIONS DE 12 MM DE DIAMETRE PER
CARGOLAR-LA AL PAVIMENT DE VORERA I SUBJECCIONS
FORMADES PER 4 PERNS D'EXPANSIO M8 (P - 91)

102,77 10,000 1.027,70

TOTAL Subobra 01.70 7.822,28

Obra 01 Pressupost CARRER CARROÇ

Subobra 80 Seguretat i Salut

1 X1211000 U PARTIDA DE SEGURETAT I SALUT (P - 0) 19.065,88 1,000 19.065,88

TOTAL Subobra 01.80 19.065,88

euros
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 3: Capitol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capitol 01.20.21  Voreres 67.554,88

Capitol 01.20.22  Calçada 49.272,95

Subobra 01.20  Enderrocs i Moviment de Terres 116.827,83

Capitol 01.30.31  Pavimentació Voreres 148.947,27

Capitol 01.30.32  Pavimentació Calçada 66.344,26

Subobra 01.30  Pavimentació 215.291,53

Capitol 01.40.41  Xarxa Sanejament 64.894,18

Capitol 01.40.42  Enllumenat Públic i Fibra Optica 194.066,64

Capitol 01.40.43  FECSA 267.133,17

Capitol 01.40.44  Telefònica 50.307,08

Capitol 01.40.45  Serveis Afectats 9.975,00

Subobra 01.40  Serveis 586.376,07

Capitol 01.50.51  Reg 0,00

Capitol 01.50.52  Jardineria 0,00

Subobra 01.50  Jardineria i Reg 0,00

Capitol 01.60.61  Senyalització Horitzontal 1.608,33

Capitol 01.60.62  Senyalització Vertical 2.102,12

Subobra 01.60  Senyalització 3.710,45

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
922.205,88

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Subobra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Subobra 01.10  Treballs previs 4.200,00

Subobra 01.20  Enderrocs i Moviment de Terres 116.827,83

Subobra 01.30  Pavimentació 215.291,53

Subobra 01.40  Serveis 586.376,07

Subobra 01.50  Jardineria i Reg 0,00

Subobra 01.60  Senyalització 3.710,45

Subobra 01.70  Mobiliari urbà 7.822,28

Subobra 01.80  Seguretat i Salut 19.065,88

Obra 01 Pressupost CARRER CARROÇ 953.294,04

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
953.294,04

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost CARRER CARROÇ 953.294,04

953.294,04

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ......................................................................... 953.294,04

13 % Despeses Generals SOBRE 953.294,04................................................................... 123.928,23

6 % Benefici Industrial SOBRE 953.294,04........................................................................ 57.197,64

Subtotal 1.134.419,91

21 % IVA SOBRE 1.134.419,91.......................................................................................... 238.228,18

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 1.372.648,09

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( UN MILIÓ TRES-CENTS SETANTA-DOS MIL SIS-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB NOU CENTIMS )
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1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

1.1  Objecte de l’actuació 

 

L’objecte del present projecte és l’actuació de Manteniment Integral dintre del Pla de Manteniment 

Integral de l’espai públic en el període 2013 - 2015 del Carrer de Bonaplata, al barri de Sarrià del 

Districte de Sarrià-Sant Gervasi de la ciutat de Barcelona. 

 

L’actuació ve motivada pel mal estat del paviment actual i la necessitat de rehabilitació de la xarxa de 

clavegueram. Es passarà de la secció amb calçada segregada actual a una plataforma única per a 

millorar l’accessibilitat. Es soterraran diversos creuaments de línies aèries aprofitant l’actuació i es 

renovarà l’enllumenat i el quadre de comandament. 

 

 

1.2  Descripció de l’estat actual 

 

L’àmbit d’actuació comprèn el carrer de Bonaplata entre el carrer de Fontcoberta i el carrer del Pedró 

de la Creu, de 162 m de longitud i un ample entre façanes variable entre 5,3 m i 8,0 m degut a que 

cada finca té una alineació distinta, ho que dóna una superfície d’actuació de 1.152 m2. 

 

La secció actual es composa de dues voreres pavimentades amb paviment de panot de quatre pastilles 

i calçada segregada d’aglomerat asfàltic. L’amplada de les voreres està compresa entre 0,9 i 1,40 m al 

costat Llobregat i entre 0,8 i 3,2 m al costat Besós. La calçada disposa de línies de rigola de 20x20 cm i 

també té una amplada variable compresa entre 3,9 i 5,3 m, i consta d’un carril de circulació sense 

aparcament. 

 

El carrer disposa d’una xarxa de clavegueram consistent en un col·lector NT93 i embornals de recollida 

d’aigües pluvials. El tram de col·lector comprès entre els carrers de Fontcoberta i de les Calàndries es 

troba en bon estat però el tram comprés entre els carrers de les Calàndries i del Pedró de la Creu s’ha 

de rehabilitar.  
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Actualment, hi ha línies aèries de baixa tensió, telefonia i enllumenat públic que creuen el carrer de 

costat a costat i al llarg del carrer collades a les façanes directament o que pengen de palometes a les 

façanes o de pals de fusta a les voreres.  

 

L’enllumenat és de braç sobre façana tipus Lat -22 situat a les façanes dels dos costats del carrer.  

 

No hi ha cap tipus de mobiliari urbà en tot el carrer, excepte un parada de bus de barri sense 

marquesina senyalitzada amb un pal. 

 

 

1.3  Descripció de l’actuació 

 

L’actuació a realitzar consisteix en millorar l’accessibilitat del carrer, passant  de la secció amb calçada 

segregada actual a una plataforma única, es rehabilitarà un tram del col·lector existent i es canviarà 

l’enllumenat per lluminàries d’òptica led, també es canviarà el seu quadre de comandament. 

 

La calçada tindrà una amplada de 3,5 m i les voreres tindran una amplada variable depenent de 

l’alineació de la façana i de la calçada, amb un mínim de 0,9 m i un màxim de 3,6 m. La calçada estarà 

composta per 2,9 m d’aglomerat de color negre més una línia d’encintat a cada costat de pedra natural 

de granit de 60x30x10 cm, i les voreres es pavimentaran amb panot de quatre pastilles. 

 

El col·lector existent tipus NT93 es rehabilitarà entre els carrers de les Calàndries i del Pedró de la Creu 

mitjançant l’execució d’una mitja canya de gres a la solera, i els embornals actuals, ubicats a la línia de 

rigola, s’anul·laran i s’executaran de nou a la nova alineació d’encintat, per acomodar la recollida 

d’aigües a la nova secció de carrer.  

 

Aquesta actuació inclou el soterrament de les línies aèries de baixa tensió, d’enllumenat públic i de 

telefonia, i la instal·lació de noves lluminàries de façana d’òptica led amb un nou quadre de 

comandament. També es col·locaran elements de mobiliari urbà com papereres i fitons. 

A la memòria constructiva (apartat 2 de la present memòria) es descriu amb detall la proposta. 

 

 

1.4  Tasques i terminis d’execució de les obres 

 

Les principals tasques que s’engloben dintre de la present obra, seran, sense caràcter limitatiu: 

 

• Retirada de senyalització vertical. 

• Enderrocs i moviments de terres a les voreres i la calçada. 

• Rehabilitació del col·lector. Anul·lació dels embornals existent. Execució dels nous embornals. 

• Execució de la canalització de serveis (soterrament de línies). 

• Pavimentació de voreres. 

• Pavimentació de calçada. 

• Senyalització vertical. 

• Soterrament de les línies aèries. 

• Instal·lació de nou enllumenat 

• Col·locació del mobiliari urbà 

 

Per l’execució d’aquestes actuacions es preveu un termini inicial de quatre mesos, tenint en compte 

que l’obra s’haurà d’executar obligatòriament segons els condicionants d’execució que s’imposin des 

del Comitè d’Obres de la ciutat de Barcelona. Condicionants que en principi s’han de preveure que 

seran d’execució en vàries subfases, deixant sempre el vial en ús pels veïns, vehicles i vianants, a no 

ser que el Comitè d’Obres doni permís per altre tipus d’execució.  

 

El termini dependrà de les unitats d’obra, els rendiments per l’execució d’aquestes unitats i els 

imprevistos que per causes diverses (climatologia, etc.) es puguin presentar. 
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1.5  Pressupost 

 

El total de pressupost de contracte amb IVA puja a la quantitat de SET-CENTS MIL CENT NORANTA 

EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS (700.190,43 €). 

2. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

2.1  Deconstrucció i moviments de terra 

 

Les obres de deconstrucció del carrer inclouen el desmuntatge de la instal·lació complerta de 

l’enllumenat de façana, de la senyalització vertical i dels pals de fusta a les voreres, i la demolició del 

paviment de voreres i calçada. De manera prèvia a l’inici del treballs de demolició, es realitzaran les 

cales necessàries per identificar els serveis i altres punts soterrats d’interès. 

 

Els treballs de moviment de terres engloben l’excavació de les rases de serveis (soterrament de les 

línies de BT i telefonia, i les noves canalitzacions per telecomunicacions i enllumenat), i l’excavació pels 

creuaments de serveis i de les rases necessàries les rases necessàries pels nous embornals i 

connexions al col·lector. 

 

En el cas de les voreres, es demolirà la fondària suficient per que hi càpiguen els 15 cm de base de 

formigó, el morter d’assentament i la peça de panot, comptant que la nova rasant tindrà un 2% de 

pendent transversal cap a l’eix del carrer. Per sota d’aquest cota només s’hauran d’excavar les rases 

per les canalitzacions de serveis. La calçada es demolirà totalment, deixant la caixa de calçada 

preparada pels 20 cm de base de formigó i el paquet de l’aglomerat, tenint en compte el pendent 

transversal del 2% a dos aigües i que no hi haurà diferència de cota entre la vorera i la calçada en ser 

plataforma única. Posteriorment s’excavaran les rases pel col·lector i les connexions relacionades. 

 

 

2.2  Paviments 

 

Els paviments definitius s’han escollit de manera que el carrer quedi perfectament integrat en el seu 

entorn. 

 

Es generaran dues voreres amb una amplada variable depenent de l’alineació de la façana i de la 

calçada, amb un mínim de 0,9 m i un màxim de 3,6 m. Les voreres tindran un 2% de pendent 
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transversal cap a l’eix de la calçada. Es pavimentaran amb panot de quatre pastilles de 4 cm de gruix, 

excepte a les entrades als aparcaments privats on es farà servir panot de 8 cm de gruix. El panot es 

col·locarà a l’estesa a sobre de 2-3 cm de morter d’assentament, que a l’hora anirà sobre una base de 

15 cm de formigó en massa HM-20. Abans d’estendre el formigó s’haurà de preparar el terreny, 

compactant les terres a un 95% del PM.  

   

La calçada, de 3,5 m d’amplada, incloses les dues línies d’encintat granític de 60x30x10 cm, es 

pavimentarà amb aglomerat asfàltic de color negre. El pendent transversal de la calçada serà a dues 

aigües, amb el punt alt a l’eix de la calçada i amb un 2% cap a cada línia d’encintat, que és on 

s’ubicaran els embornals de recollida d’aigua. Per a la calçada, a sobre del terreny existent o del reblert 

(en el cas de les rases), compactat al 98% del PM com a mínim, s’estendrà una base de 20 cm de 

formigó HM-20. El paquet d’aglomerat consistirà en 7 cm de mescla bituminosa en calent tipus AC16 

bin B50/70 S (S-12 segons l’antiga nomenclatura) com a capa intermèdia i 5 cm de de mescla 

bituminosa en calent tipus AC11 Surf B50/70 D (D-8 segons l’antiga nomenclatura) com a capa de 

trànsit. Entre les dues capes d’aglomerat s’estendrà un reg d’adherència, i entre el formigó i l’aglomerat 

un reg d’imprimació.  

 

El carrer de Bonaplata té connexió amb els carrers d’Oriol Mestres, de les Calandries, d’Ivorra i de 

Monterols, tots de plataforma única, pel que la nova plataforma del carrer de Bonaplata s’enrasarà amb 

aquests carrers. La connexió del carrer de Bonaplata amb els carrers del Pedró de la Creu, dels 

Caponata i de Foncoberta es farà amb guals de granit de 120 cm tipus Barcelona, per evitar problemes 

als cotxes per haver de superar pendents excessius amb guals de menys recorregut. Les peces 

d’aquests guals seran de 120x40 cm i a banda i banda de la rampa es col·locaran tres peces de capçal 

de 40x40 cm per limitar el gual.  

 

 

2.3  Clavegueram i drenatges 

 

El carrer de Bonaplata té un col·lector existent tipus NT93, que és un col·lector amb una alçada màxima 

d’1,45 m i una amplada fins 0,8 m. Aquest col·lector s’haurà de rehabilitar al tram comprès entre els 

carrers de les Calandries i del Pedró de la Creu per trobar-se en mal estat. 

 L’actuació de rehabilitació consistirà en el repicat de la solera existent, la regularització del pendent 

longitudinal i la instal·lació d’una cubeta de gres semicircular de diàmetre 400 mm, i el formigonat de 

tota la solera fins al punt més alt de la cubeta, de manera que quedin unes banquetes amb un pendent 

transversal del 5% cap a la cubeta. També es rehabilitaran les connexions dels embornals i els 

claveguerons al col·lector, així com tots els altres punts (reposició de pates als pous, reparació de pous 

enfonsats, altres reparacions interiors al col·lector, etc.) que determini el Departament de Sanejament. 

 

Els treballs de rehabilitació es realitzaran principalment a l’interior del col·lector. Per poder treballar en 

sec, s’hauran de desviar les aigües mitjançant un tub provisional a instal·lar pel lateral del col·lector i a 

grapar al tester. Abans del desviament de l’aigua, s’haurà de realitzar una instal·lació elèctrica seguint 

la normativa de BT en ambients humits. S’hauran de respectar les mesures de seguretat necessàries 

per treballar en un espai confinat, com la obertura del pou anterior i posterior a la zona d’actuació, la 

formació i habilitació del operaris per realitzar aquest tipus de feines, la suspensió dels treballs i 

recollida del material d’obra en el cas de previsió de pluges, etc. 

 

A causa del canvi de secció, els embornals s’hauran de reubicar a les línies d’encintat. Els embornals 

actuals s’anul·laran repicant la part superior i tapant l’embornal amb una llosa de formigó armat. Si els 

nous embornals es situen al mateix punt que els antics, però a la nova alineació de vorera, es podrà 

aprofitar la connexió al pou existent, baixant amb la caixa de l’embornal fins a interceptar la connexió. 

Si es desplacen longitudinalment, es connectaran als pous de registre amb un tub de PVC llis tipus 

teula SN-4 de 300 mm de diàmetre. 

  

Els pous de registre existent s’hauran de recréixer fins a la nova rasant de la calçada, i es col·locaran 

tapes de registre de fosa dúctil amb marc no aparent. Tant les reixes com les tapes dels pous seran de 

classe resistent D-400 com a mínim i compliran amb les especificacions de l’Ajuntament de Barcelona. 
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2.4  Enllumenat públic i F.O. 

 

L’enllumenat actual consisteix en lluminàries de braç sobre façana tipus Lat-22 ubicades als dos 

costats del carrer. Es renovarà totalment la instal·lació d’enllumenat col·locant lluminàries noves 

d’òptica led, també de façana, ubicades segons les interdinstàncies que es marquin en l’estudi lumínic 

que es lliurarà abans de l’obra, i hauran de complir els criteris de compatibilitat  amb els arbres que 

marqui el criteri de l’Ajuntament de Barcelona, aconseguint el màxim rendiment i uniformitat dels equips 

instal·lats. 

 

Es farà servir el model de lluminària Ochocentista d’òptica led o similar amb suport de braç sobre 

façana de fosa d’alumini Ochocentista o similar. S’hauran d’instal·lar amb tots els components i 

accessoris (inclòs divers amb el software en cadascuna de les llumeneres, i el seu node corresponent) 

per poder controlar-les des del quadre mitjançant un regulador de fluxe, la potència a instal·lar i el nº de 

leds de la llumenera es definirà en l’estudi lumínic, així com l’alçada i la interdistància entre els fanals. 

El cablejat es passarà per canalitzacions de 40x60 cm (ample x fondària) amb dos tubs corrugats de 90 

mm, ubicades entre la línia d’encintat i la façana. En les zones on coincideixi el soterrament de les 

línies de baixa tensió amb el cablejat de l’enllumenat s’aprofitarà la mateixa canalització, sent aquesta 

en aquest cas de 40x80 cm i col·locant a sota la BT amb tubs de 160 mm i a sobre l’enllumenat amb els 

tubs de 90 mm. 

 

Tota la nova instal·lació d’aquet tram de carrer de Bonaplata es connectarà a un nou quadre de 

comandament amb regulador substituint el CM 5484 situat en el carrer de les Calàndries. Un cop 

finalitzada i en funcionament la nova instal·lació, es retiraran els fanals existents de façana i el cablejat 

aeri i grapat a façana de la instal·lació anterior. S’haurà de legalitzar la nova instal·lació i verificar els 

nous punts de llum. 

 

Aprofitant la xarxa  i canalització   de l’enllumenat es planteja i dissenya una xarxa de fibra òptica com 

aportació a la creació de la smart city. Aquesta xarxa servirà per el desplegament de diversos sensors 

segons evolucioni els estàndards de col·locació dels mateixos. Aquesta xarxa s’haurà de connectar a 

nodes de fibra òptica propers a la zona d’actuació.  

 

Es crearà nova xarxa de fibra òptica aprofitant la rasa de l’enllumenat. A la pròpia canalització de 

enllumenat de dos tubs corrugats  de 90mm se li sumaran dos tubs més corrugats de 90mm per al 

desplegament de la F.O. i alimentació elèctrica necessària per als sensors. Per a la xarxa de fibra es 

disposaran arquetes en els extrems de l’actuació com en punts Intermedis tant per fer possible la 

connexió en punta con la col·locació de sensors, tant si són a punts de llums existents com suports 

específics per a sensors. A l’hora ‘execució es tindrà en compte les curvatures de la traça degut a les 

limitacions del radi de gir  de la fibra òptica. 

 

 

2.5  Obra civil: murs, murets, escales, rampes 

 

La geometria i les característiques del carrer no fa necessària a priori l’execució de cap tipus d’obra civil 

tipus mur, escales, rampes, etc. 

 

 

2.6  Mobiliari 

 

Es col·locaran papereres model Barcelona, i fitons, també model Barcelona, col·locats cada 2 m als dos 

costats, excepte davant dels guals particulars, per evitar l’estacionament dels vehicles a sobre de les 

voreres. 

 

Es respondrà la parada tipus pal d’autobús de barri a la mateixa ubicació. 

 

 

2.7  Jardineria 

 

No es preveu cap actuació de jardineria al carrer de Bonaplata a causa de la irregularitat de les 

voreres. 
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2.8  Senyalització 

 

En general, es reposarà la senyalització existent de manera prèvia a les obres, adaptant-la a la nova 

geometria i funcionalitat del carrer, podent-se plantejar el reaprofitament dels senyals existents si 

aquests es troben en bon estat. En cap cas es col·locarà una senyal que deixi un pas lliura inferior als 

2,2 m, mesurats verticalment. 

 

Es seguirà en tot moment les indicacions del “Manual de senyalització urbana per a la ciutat de 

Barcelona” pel que fa les característiques i la tipologia de senyalització a col·locar. La senyalització 

definitiva es consensuarà amb la Guàrdia Urbana. 

 

 

2.9  Xarxa de reg 

 

Al no realitzar-se cap plantació nova, no serà necessari executar una xarxa de reg. 

 

 

2.10 Actuacions sobre Serveis afectats. Soterrament de línies 
 

2.10.1 Soterrament de línies de baixa tensió 

 

Per poder executar el soterrament de les línies aèries de baixa tensió s’executaran a les voreres 

canalitzacions de 40x80 cm de fondària, amb dos tubs de PVC corrugat de 160 mm a la part inferior i 2 

tubs de 90 cm (per aprofitar per passar algun altre servei) a la part superior de la rasa. A sobre dels dos 

tubs de 160 mm, que són per on passaran els cables de companyia, es col·locarà una placa 

d’advertència de risc elèctric. La rasa es reomplirà amb sorra d’aportació, fins a la cota inferior de la 

base de formigó de la vorera. Als creuaments de calçada, la rasa serà de 50x100 cm de fondària 

formigonant l’entorn dels tubs corrugats. En el cas de no poder respectar les fondàries mínimes 

indicades al Reglament de Baixa Tensió per presència d’altres serveis o per altres motius, s’hauran de 

protegir els tubs corrugats amb una protecció mecànica, consistent en una xapa metàl·lica de 5 mm de 

gruix com a mínim. 

 

A cada escomesa i als límits de l’àmbit d’actuació es farà una conversió  aeri – subterrànies mitjançant 

tubs galvanitzats per passar de la canalització soterrada a la caixa de derivació de cada habitatge. 

 

L’empresa contractista haurà de col·laborar amb la companyia elèctrica, que serà qui farà les tasques 

de cablejat, connexions, descàrrec i retirada de la instal·lació actual, etc. en les feines d’obra civil, com 

poden ser l’execució de peanyes per la col·locació d’armaris de distribució urbana o la realització de 

cales per les escomeses dels edificis. Els tubulars per les conversions i les caixes elèctriques els 

subministrarà l’empresa constructora però les col·locarà i instal·larà la companyia de servei. 

 

 

2.10.2 Soterrament de línies de telefonia 

 

Per poder executar el soterrament de les línies aèries de de telefonia, l’empresa contractista executarà 

l’obra civil de canalitzacions i arquetes que defineixi la Companyia de Telefonia. Les canalitzacions 

consistiran en dos tubs de PVC de 110 mm de diàmetre per la xarxa soterrada, i de dos tubs de PVC 

de 63mm per a les escomeses als habitatges. En ambdós casos, es formigonarà el prisma, generant 

una secció de 45x27 cm en el primer cas i de 30x18,3 cm en el segon cas. La part superior d’aquest 

prisma formigonat quedarà a una fondària de 45 cm en vorera i de 60cm en calçada. La resta de secció 

de la canalització es podrà reomplir amb terrenys procedents de la pròpia excavació. Les arquetes 

seran tipus M (30x30 cm interiors), D (90x109 cm interiors) o H (80x110 cm interiors), amb les mides i 

característiques especificades per Companyia, i s’ubicaran d’acord amb els plànols facilitats per 

Companyia. Podran ser prefabricades o fabricades in situ. 

 

A diferència del soterrament de la baixa tensió, no es podrà aprofitar la mateixa canalització per passar 

el cablejat de l’enllumenat. 
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Un cop executada l’esmentada obra civil, la Companyia de Telefonia es farà càrrec de l’obra mecànica 

del soterrament, consistent en el cablejat de la nova xarxa, les conversions i connexions a habitatges, i 

la retirada de la instal·lació antiga (cablejat, postes si procedeix, etc.). En el cas del servei de Telefonia, 

al executar-se arquetes, no caldrà que l’empresa constructora executi cales per facilitar les feines de la 

Companyia de servei. La Companyia també s’encarregarà de l’obra civil relacionada amb la retirada de 

l’antiga instal·lació, com pot ser la reposició de paviment un cop retirat un pal. 

 

 

2.10.3 Serveis afectats 

 

Abans de començar cada obra, el contractista haurà de sol·licitar a totes les companyies que tinguin 

serveis a l’àmbit d’actuació els plànols de serveis afectats actualitzats. Tot i que als projectes executius 

s’incloguin els plànols corresponents, aquests tenen una validesa temporal limitada i per aquest motiu 

el contractista, per major seguretat, els haurà de tornar a sol·licitar a cada companyia. 

 

A l’inici de les obres, es faran les cales necessàries per tenir perfectament ubicats aquests serveis i 

evitar afectar-los durant les obres. 

 

En general es seguirà el criteri de no afectar els serveis existents al carrer, però quan sigui 

imprescindible desviar algun servei, la Direcció Facultativa contactarà amb la companyia de serveis 

corresponents per fer la sol·licitud de desafecció i la companyia donarà resposta amb la solució 

proposada. El contractista realitzarà l’obra civil necessària (si es requereix) i la companyia de serveis 

portarà a terme la obra mecànica o tota l’actuació en funció del cas. El contractista abonarà a la 

companyia de serveis el càrrec econòmic de la desafecció i l’Ajuntament li abonarà en la següent 

certificació. 

 

 

Barcelona, Novembre de 2012 
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AMIDAMENT





Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Carrer Bonaplata,
entre el Carrer de Fontcoberta i el Carrer de Pedró de la Creu

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST CARRER BONAPLATA
Subobra 10  TREBALLS PREVIS

1 F121U104 M2 LLOGUER DIARI DE BASTIDA METAL.LICA DE LLOGUER EN MODULS DE 5 M2, PER A PETITES
SUPERFICIES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Nº, Moduls M2, Mòduls Dies de lloguer

2 12,000 5,000 70,000 4.200,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.200,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER BONAPLATA
Subobra 20  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES
Capitol 21  VORERES

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO.

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

2 F21L4JA3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, IGUAL O SUPERIOR A 10 M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO,
DE 10 A 15 CM DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) %

2 Vorera Besòs 162,000 2,000 0,500 162,000 C#*D#*E#*F#

3 Vorera Llobregat 162,000 1,150 0,500 93,150 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 255,150

3 F21L4JE3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15
CM DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) Àrea (m2) Ut

3 Trobada façana 162,000 0,200 2,000 64,800 C#*D#*E#*F#

5 Trobada Carrer Monterols 30,000 2,000 60,000 C#*D#*E#*F#

6 Trobada Carrer Jordà 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

7 Trobada Carrer Calandries 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

8 Trobada Carrer Oriol Mestres 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

9 Trobada Carrer dels Caponata 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 244,800

4 F21L4JC4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, SUPERIOR A 50 M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15
CM DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT
SOBRE RETROEXCAVADORA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) %

2 Vorera Besòs 162,000 2,000 0,500 162,000 C#*D#*E#*F#

3 Vorera Llobregat 162,000 1,150 0,500 93,150 C#*D#*E#*F#

Euro

Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Carrer Bonaplata,
entre el Carrer de Fontcoberta i el Carrer de Pedró de la Creu

AMIDAMENTS Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 255,150

5 F21PV045 M DEMOLICIO COMPLETA DE VORADA I BASE DE FORMIGO MÉS DE 20M DE LLARG

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

3 Vorera Besós 162,000 162,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera LLobrgeat 162,000 162,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 324,000

6 F21PV047 M DEMOLICIÓ COMPLETA DE VORADA INFERIOR A 5M  I BASE DE FORMIGÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ut

3 Trobada Carrer Monterols 10,000 2,000 20,000 C#*D#*E#*F#

4 Trobada Carrer Jordà 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

5 Trobada Carrer Calandries 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

6 Trobada Carrer Oriol Mestres 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

7 Trobada Carrer dels Caponata 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

7 F21PV055 M DEMOLICIO ENTRE 5 I 20M DE RIGOLA DE PANOTS I BASE DE FORMIGO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

3 Vorera Besós 162,000 162,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera LLobrgeat 162,000 162,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 324,000

8 F21PV057 M DEMOLICIO <5M DE RIGOLA DE PANOTS I BASE DE FORMIGO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ut

3 Trobada Carrer Monterols 10,000 2,000 20,000 C#*D#*E#*F#

4 Trobada Carrer Jordà 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

5 Trobada Carrer Calandries 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

6 Trobada Carrer Oriol Mestres 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

7 Trobada Carrer dels Caponata 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

9 F2192C04 M DEMOLICIÓ DE GUAL DE FORMIGÓ COL.LOCAT SOBRE FORMIGÓ AMB MITJANS MECÀNICS I AJUDES
MANUALS, I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Nº guals long (m)

3 5,000 5,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000
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AMIDAMENTS Pàg.: 3

10 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 VORERES T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

3 Vorera Besòs 162,000 2,000 0,250 1,400 113,400 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Lobregat 162,000 1,150 0,250 1,400 65,205 C#*D#*E#*F#

5 T Àrea ut gruix (m) esponj,

7 Trobada Carrer Monterols 30,000 2,000 0,250 1,400 21,000 C#*D#*E#*F#

8 Trobada Carrer Jordà 30,000 0,250 1,400 10,500 C#*D#*E#*F#

9 Trobada Carrer Calandries 30,000 0,250 1,400 10,500 C#*D#*E#*F#

10 Trobada Carrer Oriol Mestres 30,000 0,250 1,400 10,500 C#*D#*E#*F#

11 Trobada Carrer dels Caponata 30,000 0,250 1,400 10,500 C#*D#*E#*F#

13 VORADES T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

15 Vorera Besòs 162,000 0,200 0,400 1,400 18,144 C#*D#*E#*F#

16 Vorera Lobregat 162,000 0,200 0,400 1,400 18,144 C#*D#*E#*F#

17 Vorades trobades 180,000 0,200 0,400 1,400 20,160 C#*D#*E#*F#

19 RIGOLES T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

21 Vorera Besòs 162,000 0,300 0,400 1,400 27,216 C#*D#*E#*F#

22 Vorera Lobregat 162,000 0,300 0,400 1,400 27,216 C#*D#*E#*F#

23 Vorades trobades 180,000 0,300 0,400 1,400 30,240 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 382,725

11 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 VORERES T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

3 Vorera Besòs 162,000 2,000 0,250 1,400 113,400 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Lobregat 162,000 1,150 0,250 1,400 65,205 C#*D#*E#*F#

5 T Àrea ut gruix (m) esponj,

7 Trobada Carrer Monterols 30,000 2,000 0,250 1,400 21,000 C#*D#*E#*F#

8 Trobada Carrer Jordà 30,000 0,250 1,400 10,500 C#*D#*E#*F#

9 Trobada Carrer Calandries 30,000 0,250 1,400 10,500 C#*D#*E#*F#

10 Trobada Carrer Oriol Mestres 30,000 0,250 1,400 10,500 C#*D#*E#*F#

11 Trobada Carrer dels Caponata 30,000 0,250 1,400 10,500 C#*D#*E#*F#

13 VORADES T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

15 Vorera Besòs 162,000 0,200 0,400 1,400 18,144 C#*D#*E#*F#

16 Vorera Lobregat 162,000 0,200 0,400 1,400 18,144 C#*D#*E#*F#

17 Vorades trobades 180,000 0,200 0,400 1,400 20,160 C#*D#*E#*F#

19 RIGOLES T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

21 Vorera Besòs 162,000 0,300 0,400 1,400 27,216 C#*D#*E#*F#

22 Vorera Lobregat 162,000 0,300 0,400 1,400 27,216 C#*D#*E#*F#

23 Vorades trobades 180,000 0,300 0,400 1,400 30,240 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 382,725

12 F21QCV03 U ARRENCADA DE PILONES TIPUS 'BARCELONA 93' I CARREGA SOBRE CAMIO

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

13 F21QCV01 U DESMUNTATGE DE PAPERERES DE QUALSEVOL TIPUS I CARREGA SOBRE CAMIO

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 4

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

14 F21CV061 U DESMUNTATGE DE SENYAL VARIABLE PRECEPTIVA, INCLOS EL SEU SUPORT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Senyal circular 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

3 Senyal triangular 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

4 senyal quadrada 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER BONAPLATA
Subobra 20  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES
Capitol 22  CALÇADA

1 F21N4XC2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE
1 M D'AMPLARIA, AMB MITJANS MECANICS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Amplada total calçada final 162,000 2,900 469,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 469,800

2 F21N4XA2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A
MAXIM, AMB MITJANS MECANICS, PER A EXECUCIO DE RASES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ut

3 Costat Besòs 162,000 0,250 40,500 C#*D#*E#*F#

4 Costat Llobregat 162,000 1,100 178,200 C#*D#*E#*F#

6 Connexions embornals 5,000 0,800 6,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 242,700

3 F21K4AU4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO, >50 M2, FINS A 30 CM DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA,
AMB MARTELL TRENCADOR AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Amplada total calçada final 162,000 2,900 469,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 469,800

4 F221C620 M3 EXCAVACIÓ I CÀRREGA DE TERRA PER A CAIXA DE PAVIMENT EN TERRENY DE TRÀNSIT, AMB
MITJANS MECÀNICS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m)

3 Amplada total calçada final 162,000 2,900 0,170 79,866 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Pàg.: 5

TOTAL AMIDAMENT 79,866

5 F9W1V100 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics de 0 a 6 cm, en encaixos aïllats (reparacions), arrencament, inclosos
talls i acabats a tapes i reixes, inclòs càrrega i transport a planta de reciclatge i posterior escombrat i neteja

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Àrea (m2) ut

3 Trobada façana 162,000 162,000 C#*D#*E#*F#

5 Trobada Carrer Monterols 30,000 2,000 60,000 C#*D#*E#*F#

6 Trobada Carrer Jordà 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

7 Trobada Carrer Calandries 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

8 Trobada Carrer Oriol Mestres 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

9 Trobada Carrer dels Caponata 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 342,000

6 F9Z1V010 M TALL DE PAVIMENTS DE QUALSEVOL TIPUS AMB DISC DE DIAMANT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ut

3 Vorera mar 162,000 162,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 162,000 162,000 C#*D#*E#*F#

6 Connexions embornals 5,000 6,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 354,000

7 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj

3 Costat Besòs 162,000 2,000 0,200 1,400 90,720 C#*D#*E#*F#

4 Costat Llobregat 162,000 1,150 0,200 1,400 52,164 C#*D#*E#*F#

6 Connexions embornals 5,000 0,800 0,200 1,400 6,720 C#*D#*E#*F#*6

TOTAL AMIDAMENT 149,604

8 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj

3 Costat Besòs 162,000 2,000 0,200 1,400 90,720 C#*D#*E#*F#

4 Costat Llobregat 162,000 1,150 0,200 1,400 52,164 C#*D#*E#*F#

6 Connexions embornals 5,000 0,800 0,200 1,400 6,720 C#*D#*E#*F#*6

TOTAL AMIDAMENT 149,604

9 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO
DE 12 T, FINS A ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE
L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj

3 Amplada total calçada MBC 162,000 2,900 0,100 1,400 65,772 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Pàg.: 6

4 Amplada total calçada base formigó 162,000 2,900 0,200 1,400 131,544 C#*D#*E#*F#

5 Amplada total calçada explanació 162,000 2,900 0,170 1,300 103,826 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 301,142

Obra 01 PRESSUPOST CARRER BONAPLATA
Subobra 30  PAVIMENTACIÓ
Capitol 31  PAVIMENTACIÓ VORERES

1 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) Àrea (m2) ut

2 Vorera Besòs 162,000 2,250 364,500 C#*D#*E#*F#

3 Vorera Llobregat 162,000 2,250 364,500 C#*D#*E#*F#

6 Trobada Carrer Monterols 30,000 2,000 60,000 C#*D#*E#*F#

7 Trobada Carrer Jordà 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

8 Trobada Carrer Calandries 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

9 Trobada Carrer Oriol Mestres 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

10 Trobada Carrer dels Caponata 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 909,000

2 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT
REGLEJAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) Àrea (m2) gruix (m)

2 Vorera Besòs 162,000 2,250 0,150 54,675 C#*D#*E#*F#

3 Vorera Llobregat 162,000 2,250 0,150 54,675 C#*D#*E#*F#

6 Trobada Carrer Monterols 60,000 0,150 9,000 C#*D#*E#*F#

7 Trobada Carrer Jordà 30,000 0,150 4,500 C#*D#*E#*F#

8 Trobada Carrer Calandries 30,000 0,150 4,500 C#*D#*E#*F#

9 Trobada Carrer Oriol Mestres 30,000 0,150 4,500 C#*D#*E#*F#

10 Trobada Carrer dels Caponata 30,000 0,150 4,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 136,350

3 F9E13204 M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A PREU ALT, COL.LOCAT A
L'ESTESA AMB SORRA-CIMENT DE 200 KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND I BEURADA DE CIMENT
PÒRTLAND

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) Àrea (m2)

2 Vorera Besòs 162,000 2,250 364,500 C#*D#*E#*F#

3 Vorera Llobregat 162,000 2,250 364,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 729,000

4 F9E1310N M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A PREU SUPERIOR, COL.LOCAT
A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:0.5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L I
BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Àrea (m2) ut

3 Trobada Carrer Monterols 30,000 2,000 60,000 C#*D#*E#*F#

4 Trobada Carrer Jordà 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

5 Trobada Carrer Calandries 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

6 Trobada Carrer Oriol Mestres 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

7 Trobada Carrer dels Caponata 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 180,000

5 F9E11UU2 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PANOT O RAJOLA , <10 M2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Vorera Besòs 162,000 0,200 32,400 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Llobregat 162,000 0,200 32,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 64,800

6 F9E1410N M2 PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X8 CM, CLASSE 1A, PREU SUPERIOR, COL.LOCAT A TRUC DE
MACETA AMB MORTER MIXT 1:0,5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L I BEURADA DE
CIMENT PORTLAND

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ut

3 5,000 2,250 5,000 56,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 56,250

7 F961UA23 M >20 M VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA
FI, RECTA, SERRADA MECANICAMENT I FLAMEJADA, DE 30X10 CM, COL.LOCADA SOBRE PAVIMENT O
LLIT DE FORMIGO EXISTENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

3 Vorera Besòs 162,000 162,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Llobregat 162,000 162,000 C#*D#*E#*F#

5 Transversal 3,500 2,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 331,000

8 F961U111 M ENTRE 5 I 20M DE VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO
JASPE, GRA FI, RECTA, ESCAIRADA I BUIXARDADA DE 20X25 CM, COL.LOCADA AMB FONAMENT DE
FORMIGO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

4 Trobada Carrer Monterols 10,000 2,000 20,000 C#*D#*E#*F#

5 Trobada Carrer Jordà 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

6 Trobada Carrer Calandries 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

7 Trobada Carrer Oriol Mestres 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

8 Trobada Carrer dels Caponata 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

9 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 60,000

9 F981U027 M EXECUCIÓ GUAL PER A VIANANTS MODEL R-120 ,RECTE, DINS D'UN CONJUNT D'ACTUACIONS AL
MATEIX CARRER , DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, AMB
LES CARES VISTES FLAMEJADES, FORMAT PER RAMPES DE 121.8X40X6 CM, INCLOS:PART
PROPORCIONAL DE CAPS DE REMAT I FORATS PER A PAPERERES I SEMAFOR,DESPLAÇAMENT DE
QUALSEVOL ELEMENT O SERVEI,CANVI DE REIXES DE IMBORNALS,ANUL·LACIÓ
D'IMBORNALS,ENRASSAT DE QUALSEVOL TIPUS DE TAPES, COL.LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGO
DE RESISTENCIA 15 N/MM2 DE 10 CM DE GRUIX.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ut

3 Connexió carrer Pedró de la Creu 3,500 1,000 3,500 C#*D#*E#*F#

4 Connexió carrer dels Caponata 3,500 1,000 3,500 C#*D#*E#*F#

5 Connexió carrer de Fontcoberta 3,500 1,000 3,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,500

10 F9WZV020 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER A SITUAR A NOVA RASANT DE MARC I REIXES DE DESGUAS EN
OBRES DE RECOBRIMENT ASFALTIC, AMB MAÓ MASSÍS I MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I
ADORMIMENT RÀPID

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Tapas existents 28,000 2,000 56,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 56,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER BONAPLATA
Subobra 30  PAVIMENTACIÓ
Capitol 32  PAVIMENTACIÓ CALÇADA

1 F9H1V120 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 22 surf 50/70 S, AC 22
surf 35/50S, AC16 surf 50/70 S, AC 16 surf 35/50 S (S-12/20) amb granulat per a rodament i betum asfàltic de
penetració. Està inclòs fins un 5% de reciclat de mescla bituminosa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) dens (Tn/m3)

3 Regularització / Base

4 162,000 2,900 0,070 2,400 78,926 C#*D#*E#*F#

5 Trobada Carrer Monterols 20,000 3,000 0,070 2,400 10,080 C#*D#*E#*F#

6 Trobada Carrer Jordà 10,000 3,000 0,070 2,400 5,040 C#*D#*E#*F#

7 Trobada Carrer Calandries 10,000 3,000 0,070 2,400 5,040 C#*D#*E#*F#

8 Trobada Carrer Oriol Mestres 10,000 3,000 0,070 2,400 5,040 C#*D#*E#*F#

9 Trobada Carrer dels Caponata 10,000 3,000 0,070 2,400 5,040 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 109,166

2 F9H1V140 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, AC 11 surf 50/70 D, AC 11 surf
35/50 D (D-8/10), amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 5% de reciclat
de mescla bituminosa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) dens (Tn/m3)

3 Capa rodadura
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4 162,000 2,900 0,050 2,400 56,376 C#*D#*E#*F#

5 Trobada Carrer Monterols 20,000 3,000 0,050 2,400 7,200 C#*D#*E#*F#

6 Trobada Carrer Jordà 10,000 3,000 0,050 2,400 3,600 C#*D#*E#*F#

7 Trobada Carrer Calandries 10,000 3,000 0,050 2,400 3,600 C#*D#*E#*F#

8 Trobada Carrer Oriol Mestres 10,000 3,000 0,050 2,400 3,600 C#*D#*E#*F#

9 Trobada Carrer dels Caponata 10,000 3,000 0,050 2,400 3,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 77,976

3 F9J1V010 m2 Reg d´imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP (ECI), amb dotació 1,5 kg/m2, neteja del
ferm inclosa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Sota base MBC C#*D#*E#*F#

4 162,000 2,900 469,800 C#*D#*E#*F#

5 Trobada Carrer Monterols 20,000 3,000 60,000 C#*D#*E#*F#

6 Trobada Carrer Jordà 10,000 3,000 30,000 C#*D#*E#*F#

7 Trobada Carrer Calandries 10,000 3,000 30,000 C#*D#*E#*F#

8 Trobada Carrer Oriol Mestres 10,000 3,000 30,000 C#*D#*E#*F#

9 Trobada Carrer dels Caponata 10,000 3,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 649,800

4 F9J1V025 m2 Reg d´adherència amb Emulsió bituminosa catiònica termoadherent modificada amb polimers tipus C60BP4
TER o C60BP3 TER (ECR2d-m), amb una dotació d'1 kg/m2, neteja del ferm inclosa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 Sota base MBC C#*D#*E#*F#

3 162,000 2,900 469,800 C#*D#*E#*F#

4 Trobada Carrer Monterols 20,000 3,000 60,000 C#*D#*E#*F#

5 Trobada Carrer Jordà 10,000 3,000 30,000 C#*D#*E#*F#

6 Trobada Carrer Calandries 10,000 3,000 30,000 C#*D#*E#*F#

7 Trobada Carrer Oriol Mestres 10,000 3,000 30,000 C#*D#*E#*F#

8 Trobada Carrer dels Caponata 10,000 3,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 649,800

5 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT
REGLEJAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m)

3 Sota base MBC

4 162,000 2,900 0,200 93,960 C#*D#*E#*F#

5 Trobada Carrer Monterols 20,000 3,000 0,200 12,000 C#*D#*E#*F#

6 Trobada Carrer Jordà 10,000 3,000 0,200 6,000 C#*D#*E#*F#

7 Trobada Carrer Calandries 10,000 3,000 0,200 6,000 C#*D#*E#*F#

8 Trobada Carrer Oriol Mestres 10,000 3,000 0,200 6,000 C#*D#*E#*F#

9 Trobada Carrer dels Caponata 10,000 3,000 0,200 6,000 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Pàg.: 10

TOTAL AMIDAMENT 129,960

6 F931201J M3 BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98 % DEL PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m)

3 Sota base MBC

4 162,000 2,900 0,150 70,470 C#*D#*E#*F#

5 Trobada Carrer Monterols 20,000 3,000 0,150 9,000 C#*D#*E#*F#

6 Trobada Carrer Jordà 10,000 3,000 0,150 4,500 C#*D#*E#*F#

7 Trobada Carrer Calandries 10,000 3,000 0,150 4,500 C#*D#*E#*F#

8 Trobada Carrer Oriol Mestres 10,000 3,000 0,150 4,500 C#*D#*E#*F#

9 Trobada Carrer dels Caponata 10,000 3,000 0,150 4,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 97,470

7 F227T00F M2 REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Sota base MBC

4 162,000 2,900 469,800 C#*D#*E#*F#

5 Trobada Carrer Monterols 20,000 3,000 60,000 C#*D#*E#*F#

6 Trobada Carrer Jordà 10,000 3,000 30,000 C#*D#*E#*F#

7 Trobada Carrer Calandries 10,000 3,000 30,000 C#*D#*E#*F#

8 Trobada Carrer Oriol Mestres 10,000 3,000 30,000 C#*D#*E#*F#

9 Trobada Carrer dels Caponata 10,000 3,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 649,800

8 F97422EC M <20M RIGOLA DE 20 CM D'AMPLÀRIA AMB PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE
20X20X8 CM, COL·LOCADES AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA
DE 165 L

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ut

3 Trobada Carrer Monterols 10,000 2,000 20,000 C#*D#*E#*F#

4 Trobada Carrer Jordà 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

5 Trobada Carrer Calandries 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

6 Trobada Carrer Oriol Mestres 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

7 Trobada Carrer dels Caponata 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

9 F9HYV060 t Col·locació a l'obra i compactació al 98% de l'assaig marshall, de mescla bituminosa en calent, en conjunt
d'obres de fns a 200 t de material col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) dens (Tn/m3)

3 Regularització / Base

4 162,000 2,900 0,070 2,400 78,926 C#*D#*E#*F#

5 Trobada Carrer Monterols 20,000 3,000 0,070 2,400 10,080 C#*D#*E#*F#
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6 Trobada Carrer Jordà 10,000 3,000 0,070 2,400 5,040 C#*D#*E#*F#

7 Trobada Carrer Calandries 10,000 3,000 0,070 2,400 5,040 C#*D#*E#*F#

8 Trobada Carrer Oriol Mestres 10,000 3,000 0,070 2,400 5,040 C#*D#*E#*F#

9 Trobada Carrer dels Caponata 10,000 3,000 0,070 2,400 5,040 C#*D#*E#*F#

10 T long (m) ample (m) gruix (m) dens (Tn/m3)

12 Capa rodadura

13 162,000 2,900 0,050 2,400 56,376 C#*D#*E#*F#

14 Trobada Carrer Monterols 20,000 3,000 0,050 2,400 7,200 C#*D#*E#*F#

15 Trobada Carrer Jordà 10,000 3,000 0,050 2,400 3,600 C#*D#*E#*F#

16 Trobada Carrer Calandries 10,000 3,000 0,050 2,400 3,600 C#*D#*E#*F#

17 Trobada Carrer Oriol Mestres 10,000 3,000 0,050 2,400 3,600 C#*D#*E#*F#

18 Trobada Carrer dels Caponata 10,000 3,000 0,050 2,400 3,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 187,142

10 F9HYV200 dia Increment de l'equip d'estesa per a la col·locació a l'obra i compactació al 98% de l'assaig marshall, inclòs
neteja prèvia de la calçada, de qualsevol mescla bituminosa en calent, quan per necessitats administratives es
realitzi en treballs nocturn, dissabtes o festius

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER BONAPLATA
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 41  XARXA SANEJAMENT

1 F222V010 M3 EXCAVACIO MANUAL DE CALES EN ZONA DE SERVEIS

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

2 F222010P M3 EXCAVACIO DE RASES DE MES DE 0,60 M D'AMPLARIA I FINS A 3 M DE FONDARIA EN TERRES, AMB
MITJANS MANUALS , AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexions embornals 5,000 0,800 1,800 6,000 43,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 43,200

3 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ut

3 Connexions embornals 5,000 0,800 6,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

4 FD7FK576 M TUB DE PVC TIPUS TELUA DE CLASSE RESSISTENT SN-4 DE 630 MM DE DIÀMETRE I PART
PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIONS , COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

3 Rehabilitació col·lector carrer 86,000 86,000 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Pàg.: 12

TOTAL AMIDAMENT 86,000

5 FD12PD0S M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE PARET MASSISA, DE D=400 MM, DE PN 6 BAR I SN4 (4KN/M2)
SEGONS NORMA UNE-EN-53962, EN SOLERA DE 10 CM I REBLERT FINS A 10 CM SOBRE EL TUB AMB
FORMIGÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ut

3 Connexions embornals 5,000 6,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

6 FD1ZV016 U CONNEXIO DE CLAVEGUERO O EMBORNAL A COL.LECTOR TOT INCLÒS AMB TUB D=400MM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Connexions embornals 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

7 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT
REGLEJAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m) ut

3 Base calçada embornals 5,000 0,800 0,200 6,000 4,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,800

8 F2A15000 M3 SUBMINISTRAMENT DE TERRA ADEQUADA D'APORTACIÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m) ut

3 Connexions embornals 5,000 0,800 1,800 6,000 43,200 C#*D#*E#*F#

4 Dau formigó -5 0,800 0,800 6,000 -19,2 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

9 F228A60F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0.6 I FINS A 1.5 M, AMB MATERIAL ADEQUAT,
EN TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 98 % PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m) ut

3 Connexions embornals 5,000 0,800 1,800 6,000 43,200 C#*D#*E#*F#

4 Dau formigó -5 0,800 0,800 6,000 -19,2 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

10 F222S010 M3 EXCAVACIO DE POU AILLAT DE SECCIO FINS A 1 M2 I DE MES DE 7 M I MENYS D'11 M DE FONDARIA,
EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS, INCLOSES LES FEINES D'EXTRACCIO I CARREGA MANUAL. ,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 T long (m) ample (m) fond (m) ut

3 Caixes embornals 1,500 1,000 1,300 6,000 11,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,700

11 F9WZV011 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER SITUAR A NOVA RASANT DE MARC I TAPA DE POUS DE
CLAVEGUERES O ALTRES SERVEIS, EN OBRES DE RECOBRIMENT ASFALTIC, AMB MAÓ MASSÍS I
MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I ADORMIMENT RÀPID

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tapes col·lector 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

12 FD5JV010 M POU PER A AIGUES PLUVIALS, EMBORNAL, DE 70X30 CM DE SECCIO INTERIOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T fond (m) ut

3 Caixes embornals 1,500 6,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

13 FD1BS010 U BASTIMENT I REIXA TIPUS AJUNTAMENT DE BARCELONA, DE FOSA DUCTIL PER A EMBORNAL DE 70 X
30 CM, DE CARREGA DE TRENCAMENT SUPERIOR A 25 T SEGONS LES NORMES UNE 41-300-87 I
EN-124, COL.LOCADA AMB MORTER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Reixes embornals 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

14 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T volum (m3) esponj

3 Rases conex. embornals 43,200 1,300 56,160 C#*D#*E#*F#

4 Embornals 11,700 1,300 15,210 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 71,370

15 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T volum (m3) esponj

3 Rases conex. embornals 43,200 1,300 56,160 C#*D#*E#*F#

4 Embornals 11,700 1,300 15,210 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 71,370

Obra 01 PRESSUPOST CARRER BONAPLATA
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 42  ENLLUMENAT PÚBLIC I FIBRA OPTICA
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1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Cales 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

2 EE15CV14 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I FIBRA OPTICA EN RASA 0.40 X 0.80 M DE FONDÀRIA.
INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES DE LA
SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS
PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE
L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL
SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15
CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR
LLIS AMB PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS NORMES DE CIA. , NETEJA DEL CARRER, VALLAT I
SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ut

3 Canalització enllumenat 162,000 2,000 324,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 324,000

3 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE
FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES DE
LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS
PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE
L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-150 DE
DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT
I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA
COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ
SEGONS NORMES DE CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT UNE-EN-50086 DE 90 MM DE
DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Pas de calçada 3,500 5,000 17,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,500

4 EE15CV01 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC EN RASA 0.40 X 0.60 M DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ
AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 60 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A
LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ
SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR
REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM,
REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE
POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'UN TUB DE POLIETILÈ
CORRUGAT UNE-EN-50086 DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I
SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 T long (m)

3 Connexió Carrer Monterols 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

4 Connexió Carrer Jordà 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

5 Connexió Carrer Calandries 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

6 Connexió  Carrer Oriol Mestres 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

7 Connexió Carrer dels Caponata 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

5 FDK2U031 U PERICÓ QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 80 X 80 X 70 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE
GUIX DE MAÓ CALAT DE 10 X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:2:10
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE
PEDRERA GRANÍTICA DE 10 CM DE GRUIX, INCLOU SUMINISTRE I COL·LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Arquetes per FO 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

6 FDK2U030 U PERICÓ QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 58 X 58 X 60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE
GUIX DE MAÓ CALAT DE 10 X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:2:10
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE
PEDRERA GRANÍTICA DE 10 CM DE GRUIX, INCLOU SUMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE BASTIMENT I TAPA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Arquetes 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

7 FG34052 U Conversió aerosubterrània de línia de baixa tensió, en suport i façana, inclòs el subministrament de tub de
protecció d'acer galvanizat de 3 m, caputxó, resines, abraçadores, suports de cables, petit material i ma d'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Connexió Carrers 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

8 F21L4JG5 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2 , COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A
15 CM DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

4 Trobada Carrer Monterols 6,000 0,400 2,400 C#*D#*E#*F#

5 Trobada Carrer Jordà 6,000 0,400 2,400 C#*D#*E#*F#

6 Trobada Carrer Calandries 6,000 0,400 2,400 C#*D#*E#*F#

7 Trobada Carrer Oriol Mestres 6,000 0,400 2,400 C#*D#*E#*F#

8 Trobada Carrer dels Caponata 6,000 0,400 2,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

9 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

3 Connexió Carrer Monterols 6,000 0,400 0,250 1,400 0,840 C#*D#*E#*F#
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4 Connnexió Carrer Jordà 6,000 0,400 0,250 1,400 0,840 C#*D#*E#*F#

5 Connexió Carrer Calandries 6,000 0,400 0,250 1,400 0,840 C#*D#*E#*F#

6 Connexió Carrer Oriol Mestres 6,000 0,400 0,250 1,400 0,840 C#*D#*E#*F#

7 Connexió Carrer dels Caponata 6,000 0,400 0,250 1,400 0,840 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,200

10 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

3 Connexió Carrer Monterols 6,000 0,400 0,250 1,400 0,840 C#*D#*E#*F#

4 Connnexió Carrer Jordà 6,000 0,400 0,250 1,400 0,840 C#*D#*E#*F#

5 Connexió Carrer Calandries 6,000 0,400 0,250 1,400 0,840 C#*D#*E#*F#

6 Connexió Carrer Oriol Mestres 6,000 0,400 0,250 1,400 0,840 C#*D#*E#*F#

7 Connexió Carrer dels Caponata 6,000 0,400 0,250 1,400 0,840 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,200

11 FHV3E020 U SUBSTITUCIÓ DE LLUMINÀRIA EXTERIOR DE 5 A 10 M D'ALÇÀRIA INCLÓS EL CONNEXIONAT I
ORIENTACIÓ DE LA LLUMINÀRIA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

12 F9E1310N M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A PREU SUPERIOR, COL.LOCAT
A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:0.5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L I
BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Connexió Carrer Monterols 6,000 0,400 2,400 C#*D#*E#*F#

4 Connnexió Carrer Jordà 6,000 0,400 2,400 C#*D#*E#*F#

5 Connexió Carrer Calandries 6,000 0,400 2,400 C#*D#*E#*F#

6 Connexió Carrer Oriol Mestres 6,000 0,400 2,400 C#*D#*E#*F#

7 Connexió Carrer dels Caponata 6,000 0,400 2,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

13 F9E11UU2 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PANOT O RAJOLA , <10 M2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Connexió Carrer Monterols 6,000 0,400 2,400 C#*D#*E#*F#

4 Connnexió Carrer Jordà 6,000 0,400 2,400 C#*D#*E#*F#

5 Connexió Carrer Calandries 6,000 0,400 2,400 C#*D#*E#*F#

6 Connexió Carrer Oriol Mestres 6,000 0,400 2,400 C#*D#*E#*F#

7 Connexió Carrer dels Caponata 6,000 0,400 2,400 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 12,000

14 FG33301 m SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE CONDUCTOR DE 4 X 6 MM2 DE SECCIÓ, TRENAT I COMPACTE,
SOTERRAT, inclosa la seva estesa per tubular soterrat o safata i l'engrapat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Canalització enllumenat 162,000 1,150 186,300 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 186,300

15 FHA8E355 M SUBMINISTRAMENT DE CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1 X 35 MM2 I MUNTAT EN MALLA DE
CONNEXIÓ A TERRA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

3 Canalització enllumenat 162,000 1,150 186,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 186,300

16 FHV1E200 M ESTESA DE CONDUCTOR DE PRESA A TERRA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

3 Canalització enllumenat 162,000 1,150 186,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 186,300

17 FHM2E075 U SUBMINISTRAMENT, MUNTATGE I CONNEXIONAT COMPLET DE BRAÇ DE TUB D'ACER GALVANITZAT
DE 3 MM DE GRUIX DE QUALITAT MÍNIMA UNE-19043, D'1 M DE SORTINT I 42 MM DE DIÀMETRE, PLACA
DE DIMENSIONS 150 X 180 I ESPESOR 4 MM FIXAT AMB PLATINA I CARGOLS, INCLÓS INSTAL·LACIÓ DE
PRESA DE TERRA, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA COMPLETA DE L'INTERIOR DEL SUPORT. SEGONS
ESPECIFICACIONS DEL PLEC DE CONDICIONS I PLÀNOLS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

18 FHWE405 U LLUMINARIA BERNA LED O SIMILAR, DE QUALSEVOL CONVINACIÓ DE NÚMEROS DE LEDS, INCLÒS
DRIVERS,NODES I QUALSEVOL ELEMENT AUXILIAR PEL SEU BON FUNCIONAMENT I EL CONTROL
PUNT A PUNT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

19 EC1SU104 M RETIRADA DE CABLE SOBRE FAÇANA AMB CAMIÓ CISTELLA O PLATAFORMA ELEVADORA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 T long (m)

3 Casblejat aeri 162,000 162,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 162,000

20 FHVQCV02 U DESMUNTATGE DE QUALSEVOL TIPUS DE SUPORT O BRAÇ COLLAT A FAÇANA, APLEC I RECOLLIDA
D'ELEMENTS DESMUNTATS INCLÒS CARREGA SOBRE CAMIO I TRANSPORT A PUNT DE RECOLLIDA
AUTORITZAT. INCLOU REPARACIÓ I NOU MATERIAL DE PARAMENT EXISTENT A FAÇANA AFECTAT PER
LA RETIRADA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries existents 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

21 MN1220 U VERIFICACIÓ DE PUNT DE LLUM INSTAL·LAT O AFECTAT I CONTROL AUTOMÀTICS DEL MATEIX
SEGONS PROTOCOL AJUNTAMENT DE BARCELONA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Lluminàries 16,000 2,000 32,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,000

22 MP2780 U TRACTAMENT DE PINTURA FET A TALLER DEL PUNT DE LLUM, TRACTAMENT DE RILZANT APROVAT
PER LA D.O FINS A L'ALÇADA INDICADA I APLICACIÓ DE PINTURA ANTIENGANXINES I ANTI-GRAFFITIS,
MODEL PARÍS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

23 PN1524 PA ACONDICIONAMENT DE QUADRE DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ EXISTENT.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

24 PN14060 U CONFECCIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTE ELÈCTRIC

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

25 PN14050 PA DESPESES DE COMPANYIA PER RETIRADA D'ESCOMESA ANTIGA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

26 PN1523 PA TREBALLS COMPLEMENTARIS PER REALITZACIO D'ESCOMESA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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27 FHT6E140 U SUBMINISTRAMENT DE CENTRE DE COMANDAMENT MODEL TIPUS BARCELONA CITI 10 R BCN 4S O
SIMILAR, PREPARAT PER A QUATRE CIRCUITS DE SORTIDA, CONSTITUIT PER ARMARI D'ACER
INÒXIDABLE EQUIPAT AMB CONTROL CENTRALITZAT AMB RÀDIO MODEM I/O WIFI, ANTENA DIRECTIVA
I EQUIPS COMPACTES DE PROTECCIÓ I ESTABILITZADOR DE FLUXE DE FINS A 45 KVA PER A UNA
QUALSEVOL POTÈNCIA DE CONTRACTACIÓ.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Enllumenat 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 Fibra Optica 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 Per carrer

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER BONAPLATA
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 43  FECSA
Subcapitol 01  OBRA CIVIL

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Cales 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

2 EE15CV12 M CANALITZACIÓ PER BAIXA TENSIÓ EN RASA 0.40 X 1.00 M DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB
RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 100 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA
RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ
LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR
REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM,
REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE
POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DOS TUBS DE PVC DE
160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS NORMES DE CIA., NETEJA DEL CARRER,
VALLAT I SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

3 Vorera mar 162,000 162,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 162,000 162,000 C#*D#*E#*F#

6 Connexió Carrer Monterols 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

7 Connexió Carrer Jordà 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

8 Connexió Carrer Calandries 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

9 Connexió  Carrer Oriol Mestres 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

10 Connexió Carrer dels Caponata 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 374,000

3 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE
FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES DE
LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS
PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE
L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-150 DE
DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT
I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA

Euro

Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Carrer Bonaplata,
entre el Carrer de Fontcoberta i el Carrer de Pedró de la Creu

AMIDAMENTS Pàg.: 20

COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ
SEGONS NORMES DE CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT UNE-EN-50086 DE 90 MM DE
DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ut

3 Creuaments Carrer 3,500 5,000 17,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,500

4 EAN0020 U 'CATA PER A REALITZAR CONNEXIÓ D'ESCOMESA PER PART DE COMPANYIA, DE 1,5 X 1 X 0,8 INCLÒS
RETIRADA DE RUNES A L'ABOCADOR, OMPLERT DE SAULÓ I COL·LOCACIÓ DE PLANXA DE FERRO
PROVISIONAL.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Escomeses 28,000 28,000 C#*D#*E#*F#

5 Connexió a Carrers 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 33,000

5 F21L4JG5 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2 , COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A
15 CM DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ut

3 Connexió Carrers 10,000 0,400 5,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

6 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió Carrers 50,000 0,400 0,250 1,400 7,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

7 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió Carrers 50,000 0,400 0,250 1,400 7,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

8 F9E1310N M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A PREU SUPERIOR, COL.LOCAT
A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:0.5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L I
BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ut

3 Connexions Carrers 10,000 0,400 5,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

9 F9E11UU2 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PANOT O RAJOLA , <10 M2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ut

3 Connexions Carrers 10,000 0,400 5,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER BONAPLATA
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 43  FECSA
Subcapitol 02  OBRA MECÀNICA

1 FG33TS10 m Subministrament d'un circuit de cable tipus rv 0.6/1 kv de 3x1x240+1x150 mm2 al, inclosa la seva estesa per
tubular o safata i l'engrapat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Vorera Besòs 162,000 1,200 194,400 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Llobregat 162,000 1,200 194,400 C#*D#*E#*F#

6 Connexió Carrer Monterols 10,000 1,200 12,000 C#*D#*E#*F#

7 Connexió Carrer Jordà 10,000 1,200 12,000 C#*D#*E#*F#

8 Connexió Carrer Calandries 10,000 1,200 12,000 C#*D#*E#*F#

9 Connexió  Carrer Oriol Mestres 10,000 1,200 12,000 C#*D#*E#*F#

10 Connexió Carrer dels Caponata 10,000 1,200 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 448,800

2 FG34052 U Conversió aerosubterrània de línia de baixa tensió, en suport i façana, inclòs el subministrament de tub de
protecció d'acer galvanizat de 3 m, caputxó, resines, abraçadores, suports de cables, petit material i ma d'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Escomeses 28,000 28,000 C#*D#*E#*F#

5 Connexió a Carrers 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 33,000

3 FG34053 U Caixa general de protecció de 100 A a façana amb aïllament de poliester reforçat IP-437 amb fusibles i bases
portafusibles tipus H mida 1 de 3x250 a, neutre seccionable i borns bimetal·lics per a cable de 150 mm2 de
secció, amb caixa i tapa per a protecció de cables, segons especificacions i normativa de la companyia
subministradora, inclòs transport a obra, muntatge, fixació i connexionat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 56,000 56,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 56,000

4 FG34CBTS u Caixa seccionament línia subterranea baixa tensió segons especificacions i normativa de la companyia
subministradora, inclòs transport a obra, muntatge, i connexionat.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 FG4C020 u Connexio de cable trenat de fins a 150 mm2 de seccio amb tensio a la linia

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

3 Escomeses 56,000 56,000 C#*D#*E#*F#

5 Carrers 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 61,000

6 FG34055 U Caixa per a quadre de distribució, de plàstic i metàl·lica amb porta, per a dues fileres de vint-i-dos mòduls i
muntada superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

7 PN14060 U CONFECCIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTE ELÈCTRIC

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER BONAPLATA
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 44  TELEFÒNICA

1 FDG3E012 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN CALÇADA, EN RASA 0,5 X 1.O M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ
FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC DE 63 MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE
PVC DE 110 MM DE DIAMETRE.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ut

3 Creuaments Carrer 3,500 5,000 17,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,500

2 FDG3E011 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN VORERA, EN RASA 0,5 X 0,8 M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ
FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC DE 63 MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE
PVC DE 110 MM DE DIAMETRE.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

3 Vorera mar 81,000 81,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 81,000 81,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 162,000

3 FDK2T001 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus M, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre
solera de formigó HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

4 FDK2T003 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus H, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre
solera de formigó HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER BONAPLATA
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 45  SERVEIS AFECTATS

1 XPAUU002 U PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE D'ESTINTOLAMENT PROVISIONAL I DESVIAMENT DE
SERVEIS DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Desviament Serveis FECSA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 Desviament Serveis GAS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

5 Desviament serveis Agbar 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

6 C#*D#*E#*F#

7 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER BONAPLATA
Subobra 50  JARDINERIA I REG
Capitol 51  REG

1 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB
MITJANS MANUALS,  AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4 FR02T003 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CANALITZACIO AMB TUB DE PVC CORRUGAT DE D 130 MM PER
A PAS D'INSTAL.LACIONS DE REG

AMIDAMENT DIRECTE 0,000
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5 FFB2U440 M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE 53-131-90, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT
MITJÀ I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

6 F228V010 M3 REBLIMENT I PICONAT DE RASES O POUS AMB SAULO D'APORTACIO, AMB COMPACTACIO DEL 95%
PM, AMIDAMENT SOBRE PERFIL

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

7 FDK3PJ12 U PERICO PER COMPTADOR, DE 80 X 60CM X 40 CM. MIDES INTERIORS, PARET DE 15 CM. DE TOTXO,
ARREBOSSADA I LLISCADA, AMB BASTIMENT D'ACER I DUES TAPES AMB CADENES

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

8 FDK2BP066 UT PERICO DE REGISTRE PER REG DE 0,60 X 0,60 X 0.60 M. DE MIDES UTILS AMB PARET DE 15 DE MAO
CALAT DE 29X14X10 CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE GRAVA, INCLOSA LA TAPA I MARC DE FOSA.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

9 FR024550 U ANELL DE DEGOTEIG OBERT AMB 7 DEGOTADORS INSERITS CADA 30 CM DE 3,5 L/H PROTEGIT AMB
TUB DREN PERFORAT, SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA RASA
INCLOSOS.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

10 FR01U006 UT ESCOMESA I COMPTADOR D´AIGUA DE 40 MM DE RAMAL I CABAL ENTRE 4 I 6.3 M3/H

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

11 FR03UA06 U PROGRAMADOR AUTÒNOM DE DOBLE PROGRAMA, AMB CONTROL D'APORTACIÓ D'AIGUA, TEMPS DE
PROGRAMACIÓ DES DE 1 MIN. FINS A 4 H PER ESTACIÓ, EN PASSOS D'1 MIN., AMB 6 ESTACIONS,
POSSIBILITAT DE 8 ARRENCADES PER DIA I PROGRAMA, PILES STANDARD DE 9 V, CIRCUIT
D'ARRENCADA DE BOMBA, CARCASSA DE PLÀSTIC ESTANCA I PREPARAT PER A MUNTATGE MURAL
INTERIOR, TOTALMENT COL.LOCAT, INCLOSES TOTES LES CONNEXIONS ELÈCTRIQUES, TANT DEL
CIRCUIT D'ALIMENTACIÓ DEL PROGRAMADOR, COM DELS ELEMENTS GOVERNATS PER AQUEST

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

12 FR03PJ20 UT CONSOLA PER A PROGRAMADOR TIPUS T-BOSS UNIVERSAL, PROGRAMACIÓ PER INFRAROIGS,
RADIO I MANAGER

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

13 FR044D20 U VALVULA DE DESCÀRREGA O DE DRENATGE AUTOMATICA DE 1/2'' EN COLECTOR DE SORTIDA DE
REG PER DEGOTEIG, INSTAL.LADA EN PERICÓ DE REGISTRE

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

14 FR03J048 UT VENTOSA DOBLE EFECTE DE 2'' DE BRONZE, ROSCADA INCLÒS PART PROPORCIONAL DE LES PECES
ESPECIALS, TOTALMENT CONNECTADA I EN CORRECTE FUNCIONAMENT.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

15 FR045J902 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS SECTORIAL DE 1 1/2'' FORMAT PER
ELECTROVALVULA, TRES VALVULES MASCLE DE RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I
FEMELLA) I DUES TE DE LLAUTO AMB FILTRES DE 300 MICRES I REDUCTOR DE PRESSIÓ DE 10 A 0.5
ATM

AMIDAMENT DIRECTE 0,000
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16 FR045JBW U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS MESTRE DE 2' FORMAT PER ELECTROVALVULA, TRES
VALVULES MASCLE DE RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I FEMELLA) I DUES TE DE LLAUTO,
QUE SUPORTI PRESSIONS DE 10 ATM DE TREBALL INSTAL.LADA DINS PERICÓ

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER BONAPLATA
Subobra 50  JARDINERIA I REG
Capitol 52  JARDINERIA

1 FR2GU020 U EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE DIMENSIONS 1,1X1,1X1 M, AMB MINICARREGADORA SOBRE
PNEUMÀTICS AMB ACCESSORI RETROEXCAVADOR DE 40 A 60 CM D'AMPLÀRIA DE TREBALL,
CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, TRANSPORT A ABOCADOR
AUTORITZAT, CÀNON D'ABOCAMENT I COL·LOCACIÓ AL FONS DEL SOT DE GRAVES I GEOTÈXTIL

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2 FR3P1131 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A JARDINERIA VEGETAL ADOBADA, EN SACS DE 30 L,
AMB MITJANS MANUALS

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3 FR3P3F11 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE SAULÓ NO GARBELLAT, A GRANEL, AMB MITJANS MANUALS

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4 FR458260 U SUBMINISTRAMENT MAGNOLIA GRANDIFLORA (MAGNOLIA) DE 300 A 350 CM D'ALÇADA, AMB PA DE
TERRA DE TELA METAL.LICA

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

5 FR63U320 U PLANTACIÓ D'ARBRE EXEMPLAR DE 6 M D'ALÇÀRIA AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

6 FR82UC30 U TUTOR PER A CACTÀCIES DE MÉS DE 251 CM D'ALÇÀRIA VISTA, COL.LOCAT

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER BONAPLATA
Subobra 60  SENYALITZACIÓ
Capitol 61  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

1 FBPA1001 M BANDA DE 50 CM D'AMPLÀRIA PER A PASSOS DE VIANANTS SENSE SEMÀFORS, PER METRE LINEAL
REALMENT PINTAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) Ut Num,pas

3 Pas de vianants Carrer 4,000 3,000 6,000 72,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 72,000

2 FBPA1002 M BANDA DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA PER A BANDA DE DETENCIÓ PER A PASSOS DE
VIANANTS, PER METRE LINEAL REALMENT PINTAT
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) Núm,pas

2 Pas de vianants Carrer 3,500 6,000 21,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,000

3 FBPM1000 DIA INCREMENT PER JORNADA DE DESPLAÇAMENT D'EQUIP DE PINTURA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER BONAPLATA
Subobra 60  SENYALITZACIÓ
Capitol 62  SENYALITZACIÓ VERTICAL

1 FBB11111 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT, TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT,
PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 FBB11251 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT, CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE, PER
A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

3 FBBZ3320 U SUPORT CILÍNDIC DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 60MM DE DIÀMETRE I 2MM DE GRUIX, COL.LOCAT
A TERRA FORMIGONAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER BONAPLATA
Subobra 70  MOBILIARI URBÀ

1 FQ32U020 U PILONA BARCELONA NORMAL DE 1000 MM D'ALÇADA, FORMADA PER FUST I REMAT DE FOSA GRIS DE
100 MM DE DIAMETRE I ACABAT PINTAT AMB IMPRIMACIO FOSFATANT ANTIOXIDANT I OXIRON NEGRE
FERRITIC, ANELLA D'ACER INOXIDABLE DE 84 MM DE DIAMETRE EXTERIOR I ACABAT MATITZAT I
SENYAL DE L'AJUNTAMENT DE LA CIUTAT EN RELLEU D' 1,5 MM I ALÇADA DE 65 MM, COL.LOCADA
AMB MORTER 1:4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Vorera Besòs 81,000 81,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Llobregat 81,000 81,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 162,000

2 FQ21U010 U PAPERERA 70 L FORMADA PER UN TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 20 MM DE DIAMETRE I 1,5 MM
DE GRUIX, UNA PLANXA PERFORADA DE 2 MM DE GRUIX I PERFORACIONS DE 5 MM DE DIAMETRE,
UNA PLANXA DE BASE DE PAPERERA DE 3 MM DE GRUIX AMB DUES PERFORACIONS DE 8 MM DE
DIAMETRE PER AL DESGUAS, 2 EIXOS DE GIR, UN TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 30 MM DE
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DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX, UN SUPORT DE PAPERERA FORMAT PER UN TUBULAR RODO D'ACER
GALVANITZAT DE 40 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX, 2 PLETINES D'ANCORATGE AMB CARTEL.LES
SOLDADES A 6 AMB DUES PERFORACIONS DE 12 MM DE DIAMETRE PER CARGOLAR-LA AL PAVIMENT
DE VORERA I SUBJECCIONS FORMADES PER 4 PERNS D'EXPANSIO M8

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

3 FQZAU040 U PAL DE PARADA DE BUS DE 3 M D'ALÇARIA, AMB TUB D'ALUMINI OXILACAT DE 60 MM DE DIAMETRE
PINTAT AMB PINTURA DE POLIURETA DE DOS COMPONENTS, PLACA IDENTIFICADORA DE 600X400 MM
I SUPORT IDENTIFICATIU GIRATORI, COL.LOCAT AMB BASE DE FORMIGO

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER BONAPLATA
Subobra 80  SEGURETAT I SALUT

1 X1211000 U PARTIDA DE SEGURETAT I SALUT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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Obra 01 Pressupost CARRER BONAPLATA

Subobra 10 Treballs previs

1 F121U104 M2 LLOGUER DIARI DE BASTIDA METAL.LICA DE LLOGUER EN
MODULS DE 5 M2, PER A PETITES SUPERFICIES (P - 8)

1,00 4.200,000 4.200,00

TOTAL Subobra 01.10 4.200,00

Obra 01 Pressupost CARRER BONAPLATA

Subobra 20 Enderrocs i Moviment de Terres

Capitol 21 Voreres

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO. (P - 1) 109,50 5,000 547,50

2 F21L4JA3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, IGUAL O SUPERIOR A 10
M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I
1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR
MANUAL (P - 12)

12,58 255,150 3.209,79

3 F21L4JE3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I 1 M
D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL
(P - 14)

16,54 244,800 4.048,99

4 F21L4JC4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, SUPERIOR A 50 M2,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX, COM
A MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MARTELL
TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA (P - 13)

6,14 255,150 1.566,62

5 F21PV045 M DEMOLICIO COMPLETA DE VORADA I BASE DE FORMIGO MÉS
DE 20M DE LLARG (P - 18)

3,35 324,000 1.085,40

6 F21PV047 M DEMOLICIÓ COMPLETA DE VORADA INFERIOR A 5M I BASE DE
FORMIGÓ (P - 19)

10,19 60,000 611,40

7 F21PV055 M DEMOLICIO ENTRE 5 I 20M DE RIGOLA DE PANOTS I BASE DE
FORMIGO (P - 20)

5,09 324,000 1.649,16

8 F21PV057 M DEMOLICIO <5M DE RIGOLA DE PANOTS I BASE DE FORMIGO (P
- 21)

6,68 60,000 400,80

9 F2192C04 M DEMOLICIÓ DE GUAL DE FORMIGÓ COL.LOCAT SOBRE
FORMIGÓ AMB MITJANS MECÀNICS I AJUDES MANUALS, I
CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 9)

8,30 25,000 207,50

10 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 34)

38,89 382,725 14.884,18

11 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 32)

24,38 382,725 9.330,84

12 F21QCV03 U ARRENCADA DE PILONES TIPUS 'BARCELONA 93' I CARREGA
SOBRE CAMIO (P - 23)

7,85 1,000 7,85

13 F21QCV01 U DESMUNTATGE DE PAPERERES DE QUALSEVOL TIPUS I
CARREGA SOBRE CAMIO (P - 22)

2,72 1,000 2,72

14 F21CV061 U DESMUNTATGE DE SENYAL VARIABLE PRECEPTIVA, INCLOS EL
SEU SUPORT (P - 10)

102,13 11,000 1.123,43

TOTAL Capitol 01.20.21 38.676,18

Obra 01 Pressupost CARRER BONAPLATA

Subobra 20 Enderrocs i Moviment de Terres

Capitol 22 Calçada

euros

Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Carrer Bonaplata,
entre el Carrer de Fontcoberta i el Carrer de Pedró de la Creu

PRESSUPOST Pàg.: 2

1 F21N4XC2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM
DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB
MITJANS MECANICS (P - 17)

0,86 469,800 404,03

2 F21N4XA2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM
DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MITJANS
MECANICS, PER A EXECUCIO DE RASES (P - 16)

5,74 242,700 1.393,10

3 F21K4AU4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO, >50 M2, FINS A 30 CM
DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MARTELL
TRENCADOR AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE
RETROEXCAVADORA (P - 11)

8,87 469,800 4.167,13

4 F221C620 M3 EXCAVACIÓ I CÀRREGA DE TERRA PER A CAIXA DE PAVIMENT
EN TERRENY DE TRÀNSIT, AMB MITJANS MECÀNICS (P - 24)

3,66 79,866 292,31

5 F9W1V100 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics de 0 a 6 cm, en encaixos
aïllats (reparacions), arrencament, inclosos talls i acabats a tapes i
reixes, inclòs càrrega i transport a planta de reciclatge i posterior
escombrat i neteja (P - 52)

4,23 342,000 1.446,66

6 F9Z1V010 M TALL DE PAVIMENTS DE QUALSEVOL TIPUS AMB DISC DE
DIAMANT (P - 56)

1,61 354,000 569,94

7 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 34)

38,89 149,604 5.818,10

8 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 32)

24,38 149,604 3.647,35

9 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO DE 12 T, FINS A
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON
D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR   (P - 33)

14,16 301,142 4.264,17

TOTAL Capitol 01.20.22 22.002,79

Obra 01 Pressupost CARRER BONAPLATA

Subobra 30 Pavimentació

Capitol 31 Pavimentació Voreres

1 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS
(P - 53)

2,83 909,000 2.572,47

2 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL
GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I
VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (P - 37)

87,01 136,350 11.863,81

3 F9E13204 M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM,
CLASSE 1A PREU ALT, COL.LOCAT A L'ESTESA AMB
SORRA-CIMENT DE 200 KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND I
BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND (P - 44)

24,76 729,000 18.050,04

4 F9E1310N M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM,
CLASSE 1A PREU SUPERIOR, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA
AMB MORTER MIXT 1:0.5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L I BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND (P -
43)

33,84 180,000 6.091,20

5 F9E11UU2 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PANOT O
RAJOLA , <10 M2 (P - 42)

25,03 64,800 1.621,94

6 F9E1410N M2 PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X8 CM, CLASSE 1A, PREU
SUPERIOR, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT
1:0,5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L I
BEURADA DE CIMENT PORTLAND (P - 45)

48,52 56,250 2.729,25
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7 F961UA23 M >20 M VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA,
GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA FI, RECTA, SERRADA
MECANICAMENT I FLAMEJADA, DE 30X10 CM, COL.LOCADA
SOBRE PAVIMENT O LLIT DE FORMIGO EXISTENT (P - 39)

40,87 331,000 13.527,97

8 F961U111 M ENTRE 5 I 20M DE VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS
QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA FI, RECTA,
ESCAIRADA I BUIXARDADA DE 20X25 CM, COL.LOCADA AMB
FONAMENT DE FORMIGO (P - 38)

57,22 60,000 3.433,20

9 F981U027 M EXECUCIÓ GUAL PER A VIANANTS MODEL R-120 ,RECTE, DINS
D'UN CONJUNT D'ACTUACIONS AL MATEIX CARRER , DE
PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO
JASPE, AMB LES CARES VISTES FLAMEJADES, FORMAT PER
RAMPES DE 121.8X40X6 CM, INCLOS:PART PROPORCIONAL DE
CAPS DE REMAT I FORATS PER A PAPERERES I
SEMAFOR,DESPLAÇAMENT DE QUALSEVOL ELEMENT O
SERVEI,CANVI DE REIXES DE IMBORNALS,ANUL·LACIÓ
D'IMBORNALS,ENRASSAT DE QUALSEVOL TIPUS DE TAPES,
COL.LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE RESISTENCIA 15
N/MM2 DE 10 CM DE GRUIX. (P - 41)

386,33 10,500 4.056,47

10 F9WZV020 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER A SITUAR A NOVA RASANT
DE MARC I REIXES DE DESGUAS EN OBRES DE RECOBRIMENT
ASFALTIC, AMB MAÓ MASSÍS I MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I
ADORMIMENT RÀPID (P - 55)

29,40 56,000 1.646,40

TOTAL Capitol 01.30.31 65.592,75

Obra 01 Pressupost CARRER BONAPLATA

Subobra 30 Pavimentació

Capitol 32 Pavimentació Calçada

1 F9H1V120 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a
temperatura normal, tipus AC 22 surf 50/70 S, AC 22 surf 35/50S,
AC16 surf 50/70 S, AC 16 surf 35/50 S (S-12/20) amb granulat per a
rodament i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 5% de
reciclat de mescla bituminosa (P - 46)

50,82 109,166 5.547,82

2 F9H1V140 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a
temperatura normal, AC 11 surf 50/70 D, AC 11 surf 35/50 D (D-8/10),
amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració. Està
inclòs fins un 5% de reciclat de mescla bituminosa (P - 47)

56,68 77,976 4.419,68

3 F9J1V010 m2 Reg d´imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5
IMP (ECI), amb dotació 1,5 kg/m2, neteja del ferm inclosa (P - 50)

1,06 649,800 688,79

4 F9J1V025 m2 Reg d´adherència amb Emulsió bituminosa catiònica termoadherent
modificada amb polimers tipus C60BP4 TER o C60BP3 TER
(ECR2d-m), amb una dotació d'1 kg/m2, neteja del ferm inclosa (P -
51)

0,86 649,800 558,83

5 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL
GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I
VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (P - 37)

87,01 129,960 11.307,82

6 F931201J M3 BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL
MATERIAL AL 98 % DEL PM (P - 36)

32,20 97,470 3.138,53

7 F227T00F M2 REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB
COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 29)

1,37 649,800 890,23

8 F97422EC M <20M RIGOLA DE 20 CM D'AMPLÀRIA AMB PECES DE MORTER
DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE 20X20X8 CM, COL·LOCADES
AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L (P - 40)

19,34 60,000 1.160,40

9 F9HYV060 t Col·locació a l'obra i compactació al 98% de l'assaig marshall, de
mescla bituminosa en calent, en conjunt d'obres de fns a 200 t de
material col·locat (P - 48)

19,36 187,142 3.623,07

euros
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10 F9HYV200 dia Increment de l'equip d'estesa per a la col·locació a l'obra i
compactació al 98% de l'assaig marshall, inclòs neteja prèvia de la
calçada, de qualsevol mescla bituminosa en calent, quan per
necessitats administratives es realitzi en treballs nocturn, dissabtes o
festius (P - 49)

2.059,62 1,000 2.059,62

TOTAL Capitol 01.30.32 33.394,79

Obra 01 Pressupost CARRER BONAPLATA

Subobra 40 Serveis

Capitol 41 Xarxa Sanejament

1 F222V010 M3 EXCAVACIO MANUAL DE CALES EN ZONA DE SERVEIS (P - 28) 95,35 20,000 1.907,00

2 F222010P M3 EXCAVACIO DE RASES DE MES DE 0,60 M D'AMPLARIA I FINS A
3 M DE FONDARIA EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS ,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS (P -
26)

40,55 43,200 1.751,76

3 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS
(P - 53)

2,83 24,000 67,92

4 FD7FK576 M TUB DE PVC TIPUS TELUA DE CLASSE RESSISTENT SN-4 DE 630
MM DE DIÀMETRE I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS
D'UNIONS , COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA (P - 67)

251,66 86,000 21.642,76

5 FD12PD0S M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE PARET MASSISA, DE D=400
MM, DE PN 6 BAR I SN4 (4KN/M2) SEGONS NORMA
UNE-EN-53962, EN SOLERA DE 10 CM I REBLERT FINS A 10 CM
SOBRE EL TUB AMB FORMIGÓ (P - 63)

303,84 30,000 9.115,20

6 FD1ZV016 U CONNEXIO DE CLAVEGUERO O EMBORNAL A COL.LECTOR TOT
INCLÒS AMB TUB D=400MM
(P - 65)

616,92 6,000 3.701,52

7 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL
GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I
VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (P - 37)

87,01 4,800 417,65

8 F2A15000 M3 SUBMINISTRAMENT DE TERRA ADEQUADA D'APORTACIÓ (P - 35) 6,21 24,000 149,04

9 F228A60F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0.6 I
FINS A 1.5 M, AMB MATERIAL ADEQUAT, EN TONGADES DE
GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB
COMPACTACIÓ DEL 98 % PM (P - 30)

14,58 24,000 349,92

10 F222S010 M3 EXCAVACIO DE POU AILLAT DE SECCIO FINS A 1 M2 I DE MES
DE 7 M I MENYS D'11 M DE FONDARIA, EN TERRES, AMB
MITJANS MANUALS, INCLOSES LES FEINES D'EXTRACCIO I
CARREGA MANUAL. , AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN
PRESENCIA DE SERVEIS (P - 27)

23,49 11,700 274,83

11 F9WZV011 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER SITUAR A NOVA RASANT
DE MARC I TAPA DE POUS DE CLAVEGUERES O ALTRES
SERVEIS, EN OBRES DE RECOBRIMENT ASFALTIC, AMB MAÓ
MASSÍS I MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I ADORMIMENT RÀPID
(P - 54)

143,80 3,000 431,40

12 FD5JV010 M POU PER A AIGUES PLUVIALS, EMBORNAL, DE 70X30 CM DE
SECCIO INTERIOR (P - 66)

82,86 9,000 745,74

13 FD1BS010 U BASTIMENT I REIXA TIPUS AJUNTAMENT DE BARCELONA, DE
FOSA DUCTIL PER A EMBORNAL DE 70 X 30 CM, DE CARREGA
DE TRENCAMENT SUPERIOR A 25 T SEGONS LES NORMES UNE
41-300-87 I EN-124, COL.LOCADA AMB MORTER (P - 64)

105,00 6,000 630,00

14 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 34)

38,89 71,370 2.775,58

15 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 32)

24,38 71,370 1.740,00

euros
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TOTAL Capitol 01.40.41 45.700,32

Obra 01 Pressupost CARRER BONAPLATA

Subobra 40 Serveis

Capitol 42 Enllumenat Públic i Fibra Optica

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO. (P - 1) 109,50 5,000 547,50

2 EE15CV14 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I FIBRA OPTICA EN
RASA 0.40 X 0.80 M DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB
RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES DE
LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA
OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO
EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS
MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ,
CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA
RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95%
DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15
CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL
PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 90 MM DE
DIÀMETRE I INTERIOR LLIS AMB PLAQUES DE PROTECCIÓ
SEGONS NORMES DE CIA. , NETEJA DEL CARRER, VALLAT I
SENYALITZAT. (P - 6)

137,25 324,000 44.469,00

3 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN
CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE FONDÀRIA. INCLOU
L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM
D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA
(NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS
PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR
EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP ENDERROCATS),
CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES
PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR,
FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-150 DE
DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE
LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95%
DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15
CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL
PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 160 MM DE
DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS NORMES DE
CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT UNE-EN-50086
DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER,
VALLAT I SENYALITZAT. (P - 7)

157,89 17,500 2.763,08

4 EE15CV01 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC EN RASA 0.40 X 0.60
M DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB
RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 60 CM D'ALÇADA DES DE
LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA
OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO
EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS
MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ,
CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA
RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95%
DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15
CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL
PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ D'UN TUB DE POLIETILÈ CORRUGAT
UNE-EN-50086 DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR LLIS,
NETEJA DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT.
(P - 4)

84,52 30,000 2.535,60

5 FDK2U031 U PERICÓ QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 80 X
80 X 70 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAÓ CALAT DE
10 X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE
CIMENT 1:2:10 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE

272,25 6,000 1.633,50

euros
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165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE PEDRERA
GRANÍTICA DE 10 CM DE GRUIX, INCLOU SUMINISTRE I
COL·LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA. (P - 73)

6 FDK2U030 U PERICÓ QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 58 X
58 X 60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAÓ CALAT DE
10 X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE
CIMENT 1:2:10 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE PEDRERA
GRANÍTICA DE 10 CM DE GRUIX, INCLOU SUMINISTRE I
COL·LOCACIÓ DE BASTIMENT I TAPA. (P - 72)

146,68 6,000 880,08

7 FG34052 U Conversió aerosubterrània de línia de baixa tensió, en suport i façana,
inclòs el subministrament de tub de protecció d'acer galvanizat de 3 m,
caputxó, resines, abraçadores, suports de cables, petit material i ma
d'obra (P - 79)

233,42 5,000 1.167,10

8 F21L4JG5 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2 ,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I MES
DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR
MANUAL (P - 15)

16,36 12,000 196,32

9 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 34)

38,89 4,200 163,34

10 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 32)

24,38 4,200 102,40

11 FHV3E020 U SUBSTITUCIÓ DE LLUMINÀRIA EXTERIOR DE 5 A 10 M
D'ALÇÀRIA INCLÓS EL CONNEXIONAT I ORIENTACIÓ DE LA
LLUMINÀRIA. (P - 88)

35,34 16,000 565,44

12 F9E1310N M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM,
CLASSE 1A PREU SUPERIOR, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA
AMB MORTER MIXT 1:0.5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L I BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND (P -
43)

33,84 12,000 406,08

13 F9E11UU2 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PANOT O
RAJOLA , <10 M2 (P - 42)

25,03 12,000 300,36

14 FG33301 m SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE CONDUCTOR DE 4 X 6 MM2
DE SECCIÓ, TRENAT I COMPACTE, SOTERRAT, inclosa la seva
estesa per tubular soterrat o safata i l'engrapat. (P - 77)

5,66 186,300 1.054,46

15 FHA8E355 M SUBMINISTRAMENT DE CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR
D'1 X 35 MM2 I MUNTAT EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA (P -
84)

1,98 186,300 368,87

16 FHV1E200 M ESTESA DE CONDUCTOR DE PRESA A TERRA (P - 87) 0,17 186,300 31,67

17 FHM2E075 U SUBMINISTRAMENT, MUNTATGE I CONNEXIONAT COMPLET DE
BRAÇ DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 3 MM DE GRUIX DE
QUALITAT MÍNIMA UNE-19043, D'1 M DE SORTINT I 42 MM DE
DIÀMETRE, PLACA DE DIMENSIONS 150 X 180 I ESPESOR 4 MM
FIXAT AMB PLATINA I CARGOLS, INCLÓS INSTAL·LACIÓ DE
PRESA DE TERRA, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA COMPLETA DE
L'INTERIOR DEL SUPORT. SEGONS ESPECIFICACIONS DEL
PLEC DE CONDICIONS I PLÀNOLS DE L'AJUNTAMENT DE
BARCELONA. (P - 85)

106,16 16,000 1.698,56

18 FHWE405 U LLUMINARIA BERNA LED O SIMILAR, DE QUALSEVOL
CONVINACIÓ DE NÚMEROS DE LEDS, INCLÒS DRIVERS,NODES
I QUALSEVOL ELEMENT AUXILIAR PEL SEU BON
FUNCIONAMENT I EL CONTROL PUNT A PUNT (P - 90)

688,59 16,000 11.017,44

19 EC1SU104 M RETIRADA DE CABLE SOBRE FAÇANA AMB CAMIÓ CISTELLA O
PLATAFORMA ELEVADORA. (P - 3)

1,77 162,000 286,74

20 FHVQCV02 U DESMUNTATGE DE QUALSEVOL TIPUS DE SUPORT O BRAÇ
COLLAT A FAÇANA, APLEC I RECOLLIDA D'ELEMENTS
DESMUNTATS INCLÒS CARREGA SOBRE CAMIO I TRANSPORT
A PUNT DE RECOLLIDA AUTORITZAT. INCLOU REPARACIÓ I
NOU MATERIAL DE PARAMENT EXISTENT A FAÇANA AFECTAT
PER LA RETIRADA. (P - 89)

102,09 18,000 1.837,62

21 MN1220 U VERIFICACIÓ DE PUNT DE LLUM INSTAL·LAT O AFECTAT I
CONTROL AUTOMÀTICS DEL MATEIX SEGONS PROTOCOL
AJUNTAMENT DE BARCELONA. (P - 109)

8,77 32,000 280,64

euros



Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Carrer Bonaplata,
entre el Carrer de Fontcoberta i el Carrer de Pedró de la Creu

PRESSUPOST Pàg.: 7

22 MP2780 U TRACTAMENT DE PINTURA FET A TALLER DEL PUNT DE LLUM,
TRACTAMENT DE RILZANT APROVAT PER LA D.O FINS A
L'ALÇADA INDICADA I APLICACIÓ DE PINTURA
ANTIENGANXINES I  ANTI-GRAFFITIS, MODEL PARÍS. (P - 110)

232,60 16,000 3.721,60

23 PN1524 PA ACONDICIONAMENT DE QUADRE DE COMANDAMENT I
PROTECCIÓ EXISTENT.
(P - 114)

735,00 1,000 735,00

24 PN14060 U CONFECCIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTE ELÈCTRIC (P - 112) 1.790,25 1,000 1.790,25

25 PN14050 PA DESPESES DE COMPANYIA PER RETIRADA D'ESCOMESA
ANTIGA (P - 111)

1.260,00 1,000 1.260,00

26 PN1523 PA TREBALLS COMPLEMENTARIS PER REALITZACIO D'ESCOMESA
(P - 113)

1.680,00 1,000 1.680,00

27 FHT6E140 U SUBMINISTRAMENT DE CENTRE DE COMANDAMENT MODEL
TIPUS BARCELONA CITI 10 R BCN 4S O SIMILAR, PREPARAT
PER A QUATRE CIRCUITS DE SORTIDA, CONSTITUIT PER
ARMARI D'ACER INÒXIDABLE EQUIPAT AMB CONTROL
CENTRALITZAT AMB RÀDIO MODEM I/O WIFI, ANTENA
DIRECTIVA I EQUIPS COMPACTES DE PROTECCIÓ I
ESTABILITZADOR DE FLUXE DE FINS A 45 KVA PER A UNA
QUALSEVOL POTÈNCIA DE CONTRACTACIÓ. (P - 86)

14.174,56 2,000 28.349,12

TOTAL Capitol 01.40.42 109.841,77

Obra 01 Pressupost CARRER BONAPLATA

Subobra 40 Serveis

Capitol 43 FECSA

Subcapitol 01 Obra civil

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO. (P - 1) 109,50 5,000 547,50

2 EE15CV12 M CANALITZACIÓ PER BAIXA TENSIÓ EN RASA 0.40 X 1.00 M DE
FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA
D'UNA RASA DE 100 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE
PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA
D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA
POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE
TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON
D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA
AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM,
REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS
LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT
SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DOS
TUBS DE PVC DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE
PROTECCIÓ SEGONS NORMES DE CIA., NETEJA DEL CARRER,
VALLAT I SENYALITZAT. (P - 5)

152,36 374,000 56.982,64

3 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN
CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE FONDÀRIA. INCLOU
L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM
D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA
(NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS
PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR
EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP ENDERROCATS),
CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES
PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR,
FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-150 DE
DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE
LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95%
DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15
CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL
PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 160 MM DE
DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS NORMES DE
CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT UNE-EN-50086
DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER,

157,89 17,500 2.763,08

euros
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VALLAT I SENYALITZAT. (P - 7)

4 EAN0020 U 'CATA PER A REALITZAR CONNEXIÓ D'ESCOMESA PER PART DE
COMPANYIA, DE 1,5 X 1 X 0,8 INCLÒS RETIRADA DE RUNES A
L'ABOCADOR, OMPLERT DE SAULÓ I COL·LOCACIÓ DE PLANXA
DE FERRO PROVISIONAL. (P - 2)

348,22 33,000 11.491,26

5 F21L4JG5 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2 ,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I MES
DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR
MANUAL (P - 15)

16,36 20,000 327,20

6 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 34)

38,89 7,000 272,23

7 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 32)

24,38 7,000 170,66

8 F9E1310N M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM,
CLASSE 1A PREU SUPERIOR, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA
AMB MORTER MIXT 1:0.5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L I BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND (P -
43)

33,84 20,000 676,80

9 F9E11UU2 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PANOT O
RAJOLA , <10 M2 (P - 42)

25,03 20,000 500,60

TOTAL Subcapitol 01.40.43.01 73.731,97

Obra 01 Pressupost CARRER BONAPLATA

Subobra 40 Serveis

Capitol 43 FECSA

Subcapitol 02 Obra mecànica

1 FG33TS10 m Subministrament d'un circuit de cable tipus rv 0.6/1 kv de
3x1x240+1x150 mm2 al, inclosa la seva estesa per tubular o safata i
l'engrapat (P - 78)

26,23 448,800 11.772,02

2 FG34052 U Conversió aerosubterrània de línia de baixa tensió, en suport i façana,
inclòs el subministrament de tub de protecció d'acer galvanizat de 3 m,
caputxó, resines, abraçadores, suports de cables, petit material i ma
d'obra (P - 79)

233,42 33,000 7.702,86

3 FG34053 U Caixa general de protecció de 100 A a façana amb aïllament de
poliester reforçat IP-437 amb fusibles i bases portafusibles tipus H
mida 1 de 3x250 a, neutre seccionable i borns bimetal·lics per a cable
de 150 mm2 de secció, amb caixa i tapa per a protecció de cables,
segons especificacions i normativa de la companyia subministradora,
inclòs transport a obra, muntatge, fixació i connexionat. (P - 80)

168,43 56,000 9.432,08

4 FG34CBTS u Caixa seccionament línia subterranea baixa tensió segons
especificacions i normativa de la companyia subministradora, inclòs
transport a obra, muntatge, i connexionat. (P - 82)

188,11 1,000 188,11

5 FG4C020 u Connexio de cable trenat de fins a 150 mm2 de seccio amb tensio a la
linia (P - 83)

149,99 61,000 9.149,39

6 FG34055 U Caixa per a quadre de distribució, de plàstic i metàl·lica amb porta, per
a dues fileres de vint-i-dos mòduls i muntada superficialment (P - 81)

199,45 3,000 598,35

7 PN14060 U CONFECCIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTE ELÈCTRIC (P - 112) 1.790,25 1,000 1.790,25

TOTAL Subcapitol 01.40.43.02 40.633,06

Obra 01 Pressupost CARRER BONAPLATA

Subobra 40 Serveis

Capitol 44 Telefònica

euros
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1 FDG3E012 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN CALÇADA, EN RASA 0,5 X
1.O M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ FORMIGONAT AMB SECCIÓ
DE FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M,
AMB SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC
DE 63 MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE PVC DE 110 MM DE
DIAMETRE.  (P - 69)

89,40 17,500 1.564,50

2 FDG3E011 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN VORERA, EN RASA 0,5 X
0,8 M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ FORMIGONAT AMB SECCIÓ
DE FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M,
AMB SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC
DE 63 MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE PVC DE 110 MM DE
DIAMETRE.  (P - 68)

71,98 162,000 11.660,76

3 FDK2T001 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus M, per a
instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la
mateixa excavació (P - 70)

209,75 8,000 1.678,00

4 FDK2T003 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus H, per a
instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la
mateixa excavació (P - 71)

584,09 2,000 1.168,18

TOTAL Capitol 01.40.44 16.071,44

Obra 01 Pressupost CARRER BONAPLATA

Subobra 40 Serveis

Capitol 45 Serveis Afectats

1 XPAUU002 U PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE
D'ESTINTOLAMENT PROVISIONAL I DESVIAMENT DE SERVEIS
DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES  (P - 0)

3.325,00 3,000 9.975,00

TOTAL Capitol 01.40.45 9.975,00

Obra 01 Pressupost CARRER BONAPLATA

Subobra 50 Jardineria i Reg

Capitol 51 Reg

1 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE
FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB MITJANS
MANUALS, AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE
SERVEIS (P - 25)

50,69 0,000 0,00

2 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 34)

38,89 0,000 0,00

3 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 32)

24,38 0,000 0,00

4 FR02T003 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CANALITZACIO AMB TUB
DE PVC CORRUGAT DE D 130 MM PER A PAS D'INSTAL.LACIONS
DE REG (P - 95)

4,00 0,000 0,00

5 FFB2U440 M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 40 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL,
SEGONS UNE 53-131-90, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU
DE DIFICULTAT MITJÀ I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA (P - 76)

6,75 0,000 0,00

euros
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6 F228V010 M3 REBLIMENT I PICONAT DE RASES O POUS AMB SAULO
D'APORTACIO, AMB COMPACTACIO DEL 95% PM, AMIDAMENT
SOBRE PERFIL (P - 31)

42,86 0,000 0,00

7 FDK3PJ12 U PERICO PER COMPTADOR, DE 80 X 60CM X 40 CM. MIDES
INTERIORS, PARET DE 15 CM. DE TOTXO, ARREBOSSADA I
LLISCADA, AMB BASTIMENT D'ACER I DUES TAPES AMB
CADENES (P - 75)

550,87 0,000 0,00

8 FDK2BP066 UT PERICO DE REGISTRE PER REG DE 0,60 X 0,60 X 0.60 M. DE
MIDES UTILS AMB PARET DE 15 DE MAO CALAT DE 29X14X10
CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE GRAVA, INCLOSA LA TAPA I
MARC DE FOSA. (P - 74)

282,35 0,000 0,00

9 FR024550 U ANELL DE DEGOTEIG OBERT AMB 7 DEGOTADORS INSERITS
CADA 30 CM DE 3,5 L/H PROTEGIT AMB TUB DREN PERFORAT,
SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA
RASA INCLOSOS.  (P - 96)

20,24 0,000 0,00

10 FR01U006 UT ESCOMESA I COMPTADOR D´AIGUA DE 40 MM DE RAMAL I
CABAL ENTRE 4 I 6.3 M3/H (P - 94)

2.764,25 0,000 0,00

11 FR03UA06 U PROGRAMADOR AUTÒNOM DE DOBLE PROGRAMA, AMB
CONTROL D'APORTACIÓ D'AIGUA, TEMPS DE PROGRAMACIÓ
DES DE 1 MIN. FINS A 4 H PER ESTACIÓ, EN PASSOS D'1 MIN.,
AMB 6 ESTACIONS, POSSIBILITAT DE 8 ARRENCADES PER DIA I
PROGRAMA, PILES STANDARD DE 9 V, CIRCUIT D'ARRENCADA
DE BOMBA, CARCASSA DE PLÀSTIC ESTANCA I PREPARAT PER
A MUNTATGE MURAL INTERIOR, TOTALMENT COL.LOCAT,
INCLOSES TOTES LES CONNEXIONS ELÈCTRIQUES, TANT DEL
CIRCUIT D'ALIMENTACIÓ DEL PROGRAMADOR, COM DELS
ELEMENTS GOVERNATS PER AQUEST (P - 99)

141,91 0,000 0,00

12 FR03PJ20 UT CONSOLA PER A PROGRAMADOR TIPUS T-BOSS UNIVERSAL,
PROGRAMACIÓ PER INFRAROIGS, RADIO I MANAGER (P - 98)

284,00 0,000 0,00

13 FR044D20 U VALVULA DE DESCÀRREGA O DE DRENATGE AUTOMATICA DE
1/2'' EN COLECTOR DE SORTIDA DE REG PER DEGOTEIG,
INSTAL.LADA EN PERICÓ DE REGISTRE (P - 100)

67,86 0,000 0,00

14 FR03J048 UT VENTOSA DOBLE EFECTE DE 2'' DE BRONZE, ROSCADA INCLÒS
PART PROPORCIONAL DE LES PECES ESPECIALS, TOTALMENT
CONNECTADA I EN CORRECTE FUNCIONAMENT. (P - 97)

338,30 0,000 0,00

15 FR045J902 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS SECTORIAL DE
1 1/2'' FORMAT PER ELECTROVALVULA, TRES VALVULES
MASCLE DE RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I
FEMELLA) I DUES TE DE LLAUTO AMB FILTRES DE 300 MICRES I
REDUCTOR DE PRESSIÓ DE 10 A 0.5 ATM (P - 101)

790,87 0,000 0,00

16 FR045JBW U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS MESTRE DE 2'
FORMAT PER ELECTROVALVULA, TRES VALVULES MASCLE DE
RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I FEMELLA) I DUES
TE DE LLAUTO, QUE SUPORTI PRESSIONS DE 10 ATM DE
TREBALL INSTAL.LADA DINS PERICÓ (P - 102)

575,67 0,000 0,00

TOTAL Capitol 01.50.51 0,00

Obra 01 Pressupost CARRER BONAPLATA

Subobra 50 Jardineria i Reg

Capitol 52 Jardineria

1 FR2GU020 U EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE DIMENSIONS 1,1X1,1X1
M, AMB MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS AMB
ACCESSORI RETROEXCAVADOR DE 40 A 60 CM D'AMPLÀRIA DE
TREBALL, CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS MECÀNICA
SOBRE CAMIÓ, TRANSPORT A ABOCADOR AUTORITZAT,
CÀNON D'ABOCAMENT I COL·LOCACIÓ AL FONS DEL SOT DE
GRAVES I GEOTÈXTIL (P - 103)

81,53 0,000 0,00

2 FR3P1131 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A JARDINERIA
VEGETAL ADOBADA, EN SACS DE 30 L, AMB MITJANS MANUALS
(P - 104)

184,60 0,000 0,00

euros
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3 FR3P3F11 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE SAULÓ NO GARBELLAT, A
GRANEL, AMB MITJANS MANUALS (P - 105)

74,18 0,000 0,00

4 FR458260 U SUBMINISTRAMENT MAGNOLIA GRANDIFLORA (MAGNOLIA) DE
300 A 350 CM D'ALÇADA, AMB PA DE TERRA DE TELA
METAL.LICA (P - 106)

223,11 0,000 0,00

5 FR63U320 U PLANTACIÓ D'ARBRE EXEMPLAR DE 6 M D'ALÇÀRIA AMB
MITJANS MECÀNICS I MANUALS (P - 107)

356,97 0,000 0,00

6 FR82UC30 U TUTOR PER A CACTÀCIES DE MÉS DE 251 CM D'ALÇÀRIA VISTA,
COL.LOCAT (P - 108)

46,06 0,000 0,00

TOTAL Capitol 01.50.52 0,00

Obra 01 Pressupost CARRER BONAPLATA

Subobra 60 Senyalització

Capitol 61 Senyalització Horitzontal

1 FBPA1001 M BANDA DE 50 CM D'AMPLÀRIA PER A PASSOS DE VIANANTS
SENSE SEMÀFORS, PER METRE LINEAL REALMENT PINTAT (P -
60)

1,89 72,000 136,08

2 FBPA1002 M BANDA DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA PER A BANDA DE
DETENCIÓ PER A PASSOS DE VIANANTS, PER METRE LINEAL
REALMENT PINTAT (P - 61)

1,51 21,000 31,71

3 FBPM1000 DIA INCREMENT PER JORNADA DE DESPLAÇAMENT D'EQUIP DE
PINTURA (P - 62)

1.321,11 1,000 1.321,11

TOTAL Capitol 01.60.61 1.488,90

Obra 01 Pressupost CARRER BONAPLATA

Subobra 60 Senyalització

Capitol 62 Senyalització Vertical

1 FBB11111 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT,
TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT, PER A SENYALS DE
TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT (P - 57)

74,61 1,000 74,61

2 FBB11251 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT,
CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE, PER A SENYALS DE
TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT (P - 58)

64,67 3,000 194,01

3 FBBZ3320 U SUPORT CILÍNDIC DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 60MM DE
DIÀMETRE I 2MM DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA FORMIGONAT
(P - 59)

56,40 4,000 225,60

TOTAL Capitol 01.60.62 494,22

Obra 01 Pressupost CARRER BONAPLATA

Subobra 70 Mobiliari urbà

1 FQ32U020 U PILONA BARCELONA NORMAL DE 1000 MM D'ALÇADA,
FORMADA PER FUST I REMAT DE FOSA GRIS DE 100 MM DE
DIAMETRE I ACABAT PINTAT AMB IMPRIMACIO FOSFATANT
ANTIOXIDANT I OXIRON NEGRE FERRITIC, ANELLA D'ACER
INOXIDABLE DE 84 MM DE DIAMETRE EXTERIOR I ACABAT
MATITZAT I SENYAL DE L'AJUNTAMENT DE LA CIUTAT EN
RELLEU D' 1,5 MM I ALÇADA DE 65 MM, COL.LOCADA AMB
MORTER 1:4 (P - 92)

87,11 162,000 14.111,82

euros
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2 FQ21U010 U PAPERERA 70 L FORMADA PER UN TUBULAR D'ACER
GALVANITZAT DE 20 MM DE DIAMETRE I 1,5 MM DE GRUIX, UNA
PLANXA PERFORADA DE 2 MM DE GRUIX I PERFORACIONS DE 5
MM DE DIAMETRE, UNA PLANXA DE BASE DE PAPERERA DE 3
MM DE GRUIX AMB DUES PERFORACIONS DE 8 MM DE
DIAMETRE PER AL DESGUAS, 2 EIXOS DE GIR, UN TUBULAR
D'ACER GALVANITZAT DE 30 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE
GRUIX, UN SUPORT DE PAPERERA FORMAT PER UN TUBULAR
RODO D'ACER GALVANITZAT DE 40 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE
GRUIX, 2 PLETINES D'ANCORATGE AMB CARTEL.LES
SOLDADES A 6 AMB DUES PERFORACIONS DE 12 MM DE
DIAMETRE PER CARGOLAR-LA AL PAVIMENT DE VORERA I
SUBJECCIONS FORMADES PER 4 PERNS D'EXPANSIO M8 (P - 91)

102,77 4,000 411,08

3 FQZAU040 U PAL DE PARADA DE BUS DE 3 M D'ALÇARIA, AMB TUB D'ALUMINI
OXILACAT DE 60 MM DE DIAMETRE PINTAT AMB PINTURA DE
POLIURETA DE DOS COMPONENTS, PLACA IDENTIFICADORA
DE 600X400 MM I SUPORT IDENTIFICATIU GIRATORI,
COL.LOCAT AMB BASE DE FORMIGO (P - 93)

225,49 1,000 225,49

TOTAL Subobra 01.70 14.748,39

Obra 01 Pressupost CARRER BONAPLATA

Subobra 80 Seguretat i Salut

1 X1211000 U PARTIDA DE SEGURETAT I SALUT (P - 0) 9.725,54 1,000 9.725,54

TOTAL Subobra 01.80 9.725,54

euros
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NIVELL 3: Capitol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capitol 01.20.21  Voreres 38.676,18

Capitol 01.20.22  Calçada 22.002,79

Subobra 01.20  Enderrocs i Moviment de Terres 60.678,97

Capitol 01.30.31  Pavimentació Voreres 65.592,75

Capitol 01.30.32  Pavimentació Calçada 33.394,79

Subobra 01.30  Pavimentació 98.987,54

Capitol 01.40.41  Xarxa Sanejament 45.700,32

Capitol 01.40.42  Enllumenat Públic i Fibra Optica 109.841,77

Capitol 01.40.43  FECSA 114.365,03

Capitol 01.40.44  Telefònica 16.071,44

Capitol 01.40.45  Serveis Afectats 9.975,00

Subobra 01.40  Serveis 295.953,56

Capitol 01.50.51  Reg 0,00

Capitol 01.50.52  Jardineria 0,00

Subobra 01.50  Jardineria i Reg 0,00

Capitol 01.60.61  Senyalització Horitzontal 1.488,90

Capitol 01.60.62  Senyalització Vertical 494,22

Subobra 01.60  Senyalització 1.983,12

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
457.603,19

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Subobra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Subobra 01.10  Treballs previs 4.200,00

Subobra 01.20  Enderrocs i Moviment de Terres 60.678,97

Subobra 01.30  Pavimentació 98.987,54

Subobra 01.40  Serveis 295.953,56

Subobra 01.50  Jardineria i Reg 0,00

Subobra 01.60  Senyalització 1.983,12

Subobra 01.70  Mobiliari urbà 14.748,39

Subobra 01.80  Seguretat i Salut 9.725,54

Obra 01 Pressupost CARRER BONAPLATA 486.277,12

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
486.277,12

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost CARRER BONAPLATA 486.277,12

486.277,12

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ......................................................................... 486.277,12

13 % Despeses Generals SOBRE 486.277,12................................................................... 63.216,03

6 % Benefici Industrial SOBRE 486.277,12........................................................................ 29.176,63

Subtotal 578.669,78

21 % IVA SOBRE 578.669,78............................................................................................. 121.520,65

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 700.190,43

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( SET-CENTS  MIL  CENT NORANTA EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS )
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1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

1.1  Objecte de l’actuació 

 

L’objecte del present projecte és l’actuació de Manteniment Integral dintre del Pla de Manteniment 

Integral de l’espai públic en el període 2013-2015 del Carrer del Lilà, al barri de Vallvidrera, el Tibidabo i 

les Planes, del Districte de Sarrià-Sant Gervasi de la ciutat de Barcelona. 

 

L’actuació ve motivada per la manca d’una xarxa de clavegueram d’aigües brutes pública i d’embornals 

de recollida d’aigües pluvials en aquest tram de carrer, amb els corresponents problemes funcionals i 

de manteniment que suposa aquest fet. Aprofitant que s’haurà de demolir gran part de la vorera i la 

calçada per executar la nova xarxa de sanejament, es renovarà el paviment del carrer, que presenta 

zones envellides. S’aprofitarà l’actuació per soterrar les línies aèries de baixa tensió i de telefonia. 

 

 

1.2  Descripció de l’estat actual 

 

L’àmbit d’actuació comprèn el carrer del Lilà a tota la seva longitud (entre el carrer de les Poncelles i el 

carrer de la Menta), de 535 m de longitud i un ample entre façanes variable entre 5,2 i 6,5 m que dóna 

una superfície d’actuació de 2.758 m2. 

 

La secció actual es composa d’una calçada única d’amplada irregular, sense voreres, de paviment de 

formigó. Consta de dos carrils de circulació no senyalitzats sense aparcament. Als últims 125 m del 

carrer, des del carrer del Presseguer fins a la connexió amb els carrer de la Menta i de Júpiter, el 

paviment és d’aglomerat asfàltic amb les vores de la secció de color vermell. Es tracta d’un carrer 

residencial amb traçat sinuós i forts pendents. 

 

La xarxa elèctrica actual és aèria i dona servei a totes les parcel·les. Els elements de suport de la xarxa 

són pals de fusta situats les vores de la calçada. La xarxa de telefonia, al igual que la elèctrica, és 

aèria, amb pals de fusta.  
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L’enllumenat és de columnes tipus vial STR i s’ubica als dos costats del carrer. 

 

El carrer no disposa en aquests moments de xarxa de clavegueram, i per tant no hi ha embornals ni 

col·lector. 

 

Al tram anomenat entre el carrer de Presseguer i el carrer de la Menta es troben elements com 

barreres d’acer galvanitzat per a protecció d’una zona en terraplè, papereres i pals de parades de bus 

de barri. 

 

 

1.3  Descripció de l’actuació 

 

L’actuació a realitzar consisteix en l’execució d’una nova xarxa de sanejament (col·lector circular de 

diàmetre D400 i embornals), la renovació del paviment del carrer i el soterrament de línies aèries de 

baixa tensió i de telefonia. 

 

La renovació del paviment del carrer, actualment amb una plataforma única de paviment de formigó 

que forma una calçada central i dues franges laterals a mode de vorera del mateix paviment i 

separades de la calçada per les juntes de retracció, es farà amb aglomerat asfàltic a tota la secció 

diferenciant les franges laterals amb un slurry de color vermell, de la mateixa manera que altres carrers 

del entorn com el carrer de la Menta.   

 

A la memòria constructiva (apartat 2 de la present memòria) es descriu amb detall la proposta. 

 

 

1.4  Tasques i terminis d’execució de les obres 

 

Les principals tasques que s’engloben dintre de la present obra, seran, sense caràcter limitatiu: 

 

• Enderrocs i moviments de terres a les voreres i la calçada. 

• Execució del col·lector i dels embornals. 

• Execució de canalització de serveis (soterrament de línies). 

• Aglomerat de calçada. 

• Senyalització. 

• Soterrament de les línies aèries de BT i de telefonia. 

• Col·locació del mobiliari urbà 

 

Per l’execució d’aquestes actuacions es preveu un termini inicial de quatre mesos, tenint en compte 

que l’obra s’haurà d’executar obligatòriament segons els condicionants d’execució que s’imposin des 

del Comitè d’Obres de la ciutat de Barcelona. Condicionants que en principi s’han de preveure que 

seran d’execució en vàries subfases, deixant sempre el vial en ús pels veïns, vehicles i vianants, a no 

ser que el Comitè d’Obres doni permís per altre tipus d’execució.  

 

El termini dependrà de les unitats d’obra, els rendiments per l’execució d’aquestes unitats i els 

imprevistos que per causes diverses (climatologia, etc.) es puguin presentar. 

 

 

1.5  Pressupost 

 

El total de pressupost de contracte amb IVA puja a la quantitat de UN MILIÓ CINC-CENTS NORANTA-

TRES MIL SIS-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS (1.593.621,98 €). 
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2. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

2.1  Deconstrucció i moviments de terra 

 

Les obres de deconstrucció del carrer inclouen el desmuntatge de la senyalització vertical i dels pals de 

fusta, i la demolició del paviment de voreres i calçada. De manera prèvia a l’inici dels treballs de 

demolició es realitzaran les cales necessàries per identificar els serveis i altres punts soterrats d’interès. 

 

Els treballs de moviment de terres engloben l’excavació de les rases de serveis (soterrament de les 

línies de BT i telecomunicacions), i l’excavació pels creuaments de serveis i de les rases necessàries 

pels nous embornals i connexions al col·lector. 

 

La calçada es demolirà totalment a tota l’amplada del carrer, deixant la caixa de calçada preparada per 

una capa de 20 cm de formigó com a mínim i una capa de reblert amb tot-ú compactat de gruix variable 

tenint en compte el pendent transversal del carrer i que no hi haurà diferència de cota entre la vorera i 

la calçada en ser plataforma única. Posteriorment s’excavaran les rases per les connexions dels 

embornals i les canalitzacions de serveis. 

 

 

2.2  Paviments 

 

A tota la secció del carrer, a sobre del terreny existent o del reblert (en el cas de les rases), compactat 

al 98% del PM com a mínim, es disposarà un paquet d’aglomerat que consistirà en 7 cm de mescla 

bituminosa en calent tipus AC22 bin B50/70 S (S-20 segons l’antiga nomenclatura) i 5 cm de de mescla 

bituminosa en calent tipus AC16 Surf B50/70 D (D-12 segons l’antiga nomenclatura). Entre les dues 

capes d’aglomerat s’estendrà un reg d’adherència, i entre el formigó i l’aglomerat un reg d’imprimació. 

Es deixarà una zona central a mode de calçada d’amplada variable entre 3,5 m i 4,5 depenent de la 

secció del carrer, i als laterals que resten s’aplicarà un slurry de color vermell, a mode de voreres.  

 

 

2.3  Clavegueram i drenatges 

 

S’executarà un col·lector no visitable de secció circular tipus D400, de PVC llis tipus teula i classe 

resistent SN-4. El traçat del nou col·lector i els seus punts de desguàs seran determinats pel 

Departament de Sanejament del Ajuntament de Barcelona  

 

El col·lector anirà envoltat d’un dau de formigó HM-20 amb un recobriment de 20 cm del tub. La rasa 

s’omplirà amb material adequat, que podrà ser provinent de la pròpia excavació de la rasa si té la 

qualitat suficient, en tongades de 25 cm com a màxim, que es compactaran al 95% del PM. Si el 

material existent no és suficientment bo s’haurà d’aportar el material de reblert. 

 

A l’inici i final del nou col·lector i on intercepti altres col·lectors es col·locaran pous de registre, així com 

al propi carrer del Lilà, on es construiran pous de registre amb una interdistància màxima de 40 m entre 

ells. Els pous de registre seran prefabricats de formigó o executats in situ de totxo massís i la secció del 

pou serà quadrada, amb un pas interior de 70x70 cm. La tapa del pou serà de fosa dúctil amb marc no 

aparent. 

 

Els claveguerons particulars existents s’hauran de connectar al nou col·lector. Per localitzar-los, ja que 

no surten grafiats als plànols de servei i no solen estar registrats, el contractista haurà de passar una 

càmera de TV pel col·lector privat actual en cas d’haver-hi un col·lector privat, parlar amb els veïns per 

intentar obtenir informació o realitzar qualsevol altre actuació necessària per poder-los localitzar. La 

connexió dels claveguerons al nou col·lector es farà interceptant el clavegueró amb un tub de PVC de 

300mm de diàmetre interior tipus teula SN-4 a la sortida de l’edifici. El tub de PVC es connectarà al 

col·lector mitjançant una peça tipus “clip”, sense registrar la connexió en superfície. 

 

La situació dels embornals vindrà definida pel traçat del col·lector i la pendent transversal del carrer. Es 

col·locarà un embornal a cada costat aigües amunt de cada pou. Els embornals tindran una caiguda 

mínima de 1,5 m, i una secció interior de 70x30 cm. Podran ser prefabricats de formigó o s’executaran 

in situ amb totxo massís. La reixa serà de fosa dúctil model Barcelona 1. Els embornals es connectaran 

a la part inferior dels pous de registre del col·lector amb un tub tipus teula de diàmetre interior 400 mm i 

classe resistent SN-4.  
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Tant les reixes com les tapes dels pous seran de classe resistent D-400 com a mínim i compliran amb 

les especificacions de l’Ajuntament de Barcelona. 

 

 

2.4  Enllumenat públic 

 

L’enllumenat actual del carrer consisteix en columnes tipus vial STR i s’ubica als dos costats del carrer. 

No es realitzarà ninguna modificació al enllumenat actual. 

 

Aprofitant la xarxa  i canalització d’altres serveis es planteja i dissenya una xarxa de fibra òptica com 

aportació a la creació de la smart city. Aquesta xarxa servirà per el desplegament de diversos sensors 

segons evolucioni els estàndards de col·locació dels mateixos. Aquesta xarxa s’haurà de connectar a 

nodes de fibra òptica propers a la zona d’actuació. 

 

Es crearà nova xarxa de fibra òptica fent rasa exclusiva. Es disposaran dos tubs corrugats  de 90mm 

per al desplegament de la F.O. i alimentació elèctrica necessària per als sensors.  Es disposaran 

arquetes en els extrems de l’actuació com en punts Intermedis tant per fer possible la connexió en 

punta con la col·locació de sensors, tant si són a punts de llums existents com suports específics per a 

sensors. A l’hora ‘execució es tindrà en compte les curvatures de la traça degut a les limitacions del 

radi de gir  de la fibra òptica. 

 

 

2.5  Obra civil: murs, murets, escales, rampes 

 

La geometria i les característiques del carrer no fa necessària a priori l’execució de cap tipus d’obra civil 

tipus mur, escales, rampes, etc. 

 

 

2.6  Mobiliari 

 

Es col·locaran papereres, de model Barcelona, en punts escollits on hi hagi major disponibilitat d’ample.  

 

 

2.7  Jardineria 

 

No es preveu cap actuació de jardineria al carrer del Lilà. 

 

 

2.8  Senyalització 

 

En general, es reposarà la senyalització existent de manera prèvia a les obres. 

 

Pel que fa la senyalització horitzontal, es repintaran el passos de vianants existents al tram de carrer 

comprés entre els carrers del Presseguer i el carrer de la Menta, i s’estudiarà la conveniència de pintar 

més al l’altre tram de carrer. 

 

Respecte la senyalització vertical, es reposaran les senyals actuals, podent-se plantejar el 

reaprofitament dels senyals existents si aquests es troben en bon estat. En cap cas es col·locarà una 

senyal que deixi un pas lliura inferior als 2,2 m, mesurats verticalment. 

 

Es seguirà en tot moment les indicacions del “Manual de senyalització urbana per a la ciutat de 

Barcelona” pel que fa les característiques i la tipologia de senyalització a col·locar. La senyalització 

definitiva es consensuarà amb la Guàrdia Urbana. 
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2.9  Xarxa de reg 

 

Al no realitzar-se cap plantació nova, no serà necessari executar una xarxa de reg. 

 

 

2.10 Actuacions sobre Serveis afectats. Soterrament de línies 
 

2.10.1 Soterrament de línies de baixa tensió 

 

Per poder executar el soterrament de les línies aèries de baixa tensió, s’executaran a les voreres 

canalitzacions de 40x80 cm de fondària, amb dos tubs de PVC corrugat de 160 mm a la part inferior i 2 

tubs de 90 cm (per aprofitar per passar algun altre servei) a la part superior de la rasa. A sobre dels dos 

tubs de 160 mm, que són per on passaran els cables de companyia, es col·locarà una placa 

d’advertència de risc elèctric. La rasa es reomplirà amb sorra d’aportació, fins a la cota inferior de la 

base de formigó de la vorera. Als creuaments de calçada, la rasa serà de 50x100 cm de fondària, i 

formigonant l’entorn dels tubs corrugats. En el cas de no poder respectar les fondàries mínimes 

indicades al Reglament de Baixa Tensió per presència d’altres serveis o per altres motius, s’hauran de 

protegir els tubs corrugats amb una protecció mecànica, consistent en una xapa metàl·lica de 5mm de 

gruix com a mínim. 

 

A cada escomesa i als límits de l’àmbit d’actuació es farà una conversió  aeri – subterrànies mitjançant 

tubs galvanitzats per passar de la canalització soterrada a la caixa de derivació de cada habitatge. 

 

L’empresa contractista haurà de col·laborar amb la companyia elèctrica, que serà qui farà les tasques 

de cablejat, connexions, descàrrec i retirada de la instal·lació actual, etc. en les feines d’obra civil, com 

poden ser l’execució de peanyes per la col·locació d’armaris de distribució urbana, o la realització de 

cales per les escomeses dels edificis. Els tubulars per les conversions i les caixes elèctriques els 

subministrarà l’empresa constructora, però les col·locarà i instal·larà la companyia de servei. 

 

 

2.10.2 Soterrament de línies de telefonia 

 

Per poder executar el soterrament de les línies aèries de de telefonia, l’empresa contractista executarà 

l’obra civil de canalitzacions i arquetes que defineixi la Companyia de Telefonia. Les canalitzacions 

consistiran en dos tubs de PVC de 110mm de diàmetre per la xarxa soterrada, i de dos tubs de PVC de 

63mm per a les escomeses als habitatges. En ambdós casos, es formigonarà el prisma, generant una 

secció de 45x27cm en el primer cas i de 30x18,3cm en el segon cas. La part superior d’aquest prisma 

formigonat quedarà a una fondària de 45 cm en vorera i de 60cm en calçada. La resta de secció de la 

canalització es podrà reomplir amb terrenys procedents de la pròpia excavació. Les arquetes seran 

tipus M (30x30cm interiors), D (90x109cm interiors) o H (80x110cm interiors), amb les mides i 

característiques especificades per Companyia, i s’ubicaran d’acord amb els plànols facilitats per 

Companyia. Podran ser prefabricades o fabricades in situ. 

 

A diferència del soterrament de la baixa tensió, no es podrà aprofitar la mateixa canalització per passar 

el cablejat de l’enllumenat. 

 

Un cop executada l’esmentada obra civil, la Companyia de Telefonia es farà càrrec de l’obra mecànica 

del soterrament, consistent en el cablejat de la nova xarxa, les conversions i connexions a habitatges, i 

la retirada de la instal·lació antiga (cablejat, postes si procedeix, etc.). En el cas del servei de Telefonia, 

al executar-se arquetes, no caldrà que l’empresa constructora executi cales per facilitar les feines de la 

Companyia de servei. La Companyia també s’encarregarà de l’obra civil relacionada amb la retirada de 

l’antiga instal·lació, com pot ser la reposició de paviment un cop retirat un pal. 

 

 

2.10.3 Serveis afectats 

 

Abans de començar cada obra, el contractista haurà de sol·licitar a totes les companyies que tinguin 

serveis a l’àmbit d’actuació els plànols de serveis afectats actualitzats. Tot i que als projectes executius 

s’incloguin els plànols corresponents, aquests tenen una validesa temporal limitada i per aquest motiu 

el contractista, per major seguretat, els haurà de tornar a sol·licitar a cada companyia. 
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A l’inici de les obres, es faran les cales necessàries per tenir perfectament ubicats aquests serveis i 

evitar afectar-los durant les obres. 

 

En general es seguirà el criteri de no afectar els serveis existents al carrer, però quan sigui 

imprescindible desviar algun servei, la Direcció Facultativa contactarà amb la companyia de serveis 

corresponents per fer la sol·licitud de desafecció, i la companyia donarà resposta amb la solució 

proposada. El contractista realitzarà l’obra civil necessària (si es requereix), i la companyia de serveis 

portarà a terme la obra mecànica o tota l’actuació en funció del cas. El contractista abonarà a la 

companyia de serveis el càrrec econòmic de la desafecció, i l’Ajuntament li abonarà en la següent 

certificació. 

 

Barcelona, Novembre de 2012 
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1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

1.1  Objecte de l’actuació 

 

L’objecte del present projecte és l’actuació de Manteniment Integral dintre del Pla de Manteniment 

Integral de l’espai públic en el període 2013 - 2015 del Carrer d’Osona, al barri del Putxet i el Farró del 

Districte de Sarrià-Sant Gervasi de la ciutat de Barcelona. 

 

L’actuació ve motivada per la manca d’una xarxa de clavegueram d’aigües brutes pública i d’embornals 

de recollida d’aigües pluvials en aquest tram de carrer, amb els corresponents problemes funcionals i 

de manteniment que suposa aquest fet. Aprofitant que s’haurà de demolir gran part de la vorera i la 

calçada per executar la nova xarxa de sanejament, es renovarà el paviment de voreres i calçada, que 

presenta zones envellides, generant un plataforma única amb prioritat invertida pel vianants i 

s’ampliaran les voreres, actualment força estretes. 

 

 

1.2  Descripció de l’estat actual 

 

L’àmbit d’actuació comprèn el carrer d’Osona a tota la seva longitud (entre el carrer del Putget i el 

carrer d’Homer), de 81 m de longitud i un ample entre façanes de 7,8 m, el que dóna una superfície 

d’actuació de 632 m2. 

 

La secció actual, de calçada segregada, es composa de dues voreres pavimentades amb paviment de 

panot de diversos tipus, amb una amplada de 1,4 m cadascuna. La calçada està aglomerada i fa 5 m 

d’ample, no disposa de línies de rigola i consta d’un carril de circulació i un d’aparcament al costat mar 

per a motocicletes i per a cotxes en cordó. L’aparcament de cotxes és regulat per l’àrea verda. A la 

vorera contraria a l’aparcament es troben fitons i mòduls de barana tipus Universo Max.  

 

L’enllumenat és de façana tipus vial STR i s’ubica a les façanes del costat muntanya. 
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El carrer no disposa en aquests moments de xarxa de clavegueram, i per tant no hi ha embornals ni 

col·lector. 

 

En aquest carrer es troba una parada de bus de barri sense marquesina. 

 

 

1.3  Descripció de l’actuació 

 

L’actuació a realitzar consisteix en l’execució d’una nova xarxa de sanejament (col·lector circular tipus 

D600 i embornals) i la renovació del paviment de vorera i de calçada formant una plataforma única. 

També es col·locaran elements de mobiliari urbà, com papereres i fitons. 

 

La nova geometria de la plataforma única serà una secció de calçada de 3,8 m d’amplada composta 

per 3,2 m d’aglomerat de color negre més una línia d’encintat a cada costat de pedra natural de granit 

de 60x30x10 cm, i dues voreres de 2,0 m d’amplada cadascuna pavimentades amb panot. Les voreres 

s’ampliaran a costa del carril d’estacionament, que desapareixerà. 

 

Pel que fa a l’enllumenat, s’instal·larà un nou quadre amb regulador, es canviaran les llumeneres que 

estiguin en mal estat i s’adequarà la instal·lació. 

 

A la memòria constructiva (apartat 2 de la present memòria) es descriu amb detall la proposta. 

 

 

1.4  Tasques i terminis d’execució de les obres 

 

Les principals tasques que s’engloben dintre de la present obra, seran, sense caràcter limitatiu: 

 

• Enderrocs i moviments de terres a les voreres i la calçada. 

• Execució del col·lector i dels embornals. 

• Execució de canalització de serveis. 

• Pavimentació de voreres. 

• Aglomerat de calçada. 

• Senyalització. 

• Col·locació del mobiliari urbà 

 

Per l’execució d’aquestes actuacions es preveu un termini inicial de tres mesos, tenint en compte que 

l’obra s’haurà d’executar obligatòriament segons els condicionants d’execució que s’imposin des del 

Comitè d’Obres de la ciutat de Barcelona. Condicionants que en principi s’han de preveure que seran 

d’execució en vàries subfases, deixant sempre el vial en ús pels veïns, vehicles i vianants, a no ser que 

el Comitè d’Obres doni permís per altre tipus d’execució.  

 

El termini dependrà de les unitats d’obra, els rendiments per l’execució d’aquestes unitats i els 

imprevistos que per causes diverses (climatologia, etc.) es puguin presentar. 

 

 

1.5  Pressupost 

 

El total de pressupost de contracte amb IVA puja a la quantitat de TRES-CENTS VINT-I-UN MIL VUIT-

CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS (321.857,22 €). 
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2. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

2.1  Deconstrucció i moviments de terra 

 

Les obres de deconstrucció del carrer inclouen el desmuntatge de la senyalització vertical i la demolició 

del paviment de vorera i calçada. De manera prèvia a l’inici del treballs de demolició, es realitzaran les 

cales necessàries per identificar els serveis i altres punts soterrats d’interès. 

 

Els treballs de moviment de terres engloben l’excavació de les rases de serveis (noves canalitzacions 

de telecomunicacions), i l’excavació pels creuaments de serveis i de les rases necessàries pel nou 

col·lector, i les connexions dels embornals i claveguerons. 

 

En el cas de les voreres, es demolirà la fondària suficient per que hi càpiguen els 15 cm de base de 

formigó, el morter d’assentament i la peça de panot, comptant que la nova rasant tindrà un 2% de 

pendent transversal cap a l’eix del carrer. Per sota d’aquesta cota només s’hauran d’excavar les rases 

per les canalitzacions de serveis. 

 

Al haver de demolir gran part de la calçada per executar el nou col·lector, els embornals i les 

connexions d’embornals i claveguerons al col·lector, s’aprofitarà per renovar tota la secció de la calçada 

formant una plataforma única. Per tant, es demolirà tot el paviment de calçada, deixant la caixa de 

calçada preparada pels 20 cm de base de formigó i el paquet de l’aglomerat, tenint en compte el 

pendent transversal del 2% a dos aigües i que no hi haurà diferència de cota entre la vorera i la calçada 

en ser plataforma única. Posteriorment s’excavaran les rases pel col·lector i les connexions 

relacionades. 

 

 

2.2  Paviments 

 

Els paviments definitius s’han escollit de manera que el carrer quedi perfectament integrat en el seu 

entorn.  

 

Es generaran dues voreres de 2,0 m d’amplada cadascuna amb un 2% de pendent transversal cap a 

l’eix de la calçada. Es pavimentaran amb panot de quatre pastilles de 4 cm de gruix, i a les entrades als 

aparcaments es farà servir panot de 8 cm de gruix. El panot es col·locarà a l’estesa a sobre de 2-3 cm 

de morter d’assentament, que a l’hora anirà sobre una base de 15 cm de formigó en massa HM-20. 

Abans d’estendre el formigó s’haurà de preparar el terreny, compactant les terres a un 95% del PM.  

 

Per a la calçada, a sobre del terreny existent o del reblert (en el cas de les rases), compactat al 98% 

del PM com a mínim, s’estendrà una base de 20 cm de formigó HM-20. El paquet d’aglomerat 

consistirà en 7 cm de mescla bituminosa en calent tipus AC16 bin B50/70 S (S-12 segons l’antiga 

nomenclatura) com a capa intermèdia i 5 cm de de mescla bituminosa en calent tipus AC11 Surf 

B50/70 D (D-8 segons l’antiga nomenclatura) com a capa de trànsit. Aquesta última capa serà 

d’aglomerat de color negre. Entre les dues capes d’aglomerat s’estendrà un reg d’adherència, i entre el 

formigó i l’aglomerat un reg d’imprimació. La calçada, de 3,8 m d’ample, inclourà dues línies d’encintat 

granític de 60x30x10 cm. El pendent transversal de la calçada serà a dues aigües, amb el punt alt a 

l’eix de la calçada i amb un 2% cap a cada línia d’encintat, que és on s’ubicaran els embornals de 

recollida d’aigua. 

 

El carrer d’Osona està limitat pels carrers del Putget i d’Homer, amb plataforma segregada, pel que  

serà necessari col·locar guals d’accés pels vehicles a les connexions amb aquests carrers. Es 

col·locaran guals de granit de 120 cm tipus Barcelona, per evitar problemes als cotxes per haver de 

superar pendents excessius amb guals de menys recorregut. Les peces d’aquests guals seran de 

120x40 cm i a banda i banda de la rampa es col·locaran tres peces de capçal de 40x40 cm per limitar el 

gual. 

 

 

2.3  Clavegueram i drenatges 

 

S’executarà un col·lector no visitable de secció circular i diàmetre 600 mm, de PVC llis tipus teula i 

classe resistent SN-4. El nou col·lector s’iniciarà al encreuament amb el carrer del Putget i es deixarà 

preparat per la connexió amb el futur col·lector a executar en la millora prevista d’aquest carrer dintre 
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del Pla de Millora Integral de l’espai públic en el període 2012–2015, i desaiguarà al col·lector tipus 

T111 del carrer d’Homer existent. La cota i els pendents del nou col·lector aniran determinats per les 

cotes dels col·lectors existents que marcaran el punt alt (c/ Putget) i el punt baix (c/ Homer) del 

col·lector. 

 

El col·lector anirà envoltat d’un dau de formigó HM-20 amb un recobriment de 20 cm del tub. La rasa 

s’omplirà amb material adequat, que podrà ser provinent de la pròpia excavació de la rasa si té la 

qualitat suficient, en tongades de 25 cm com a màxim, que es compactaran al 95% del PM. Si el 

material existent no és suficientment bo s’haurà d’aportar el material de reblert. 

 

A l’inici i final del nou col·lector (on intercepta els altres col·lectors) es col·locaran pous de registre, així 

com al propi carrer d’Osona, on es construiran pous de registre amb una interdistància màxima de 40 m 

entre ells. Els pous de registre seran prefabricats de formigó o executats in situ de totxo massís i la 

secció del pou serà quadrada, amb un pas interior de 70x70 cm. La tapa del pou serà de fosa dúctil 

amb marc no aparent. 

 

Els claveguerons particulars existents s’hauran de connectar al nou col·lector. Per localitzar-los, ja que 

no surten grafiats als plànols de servei i no solen estar registrats, el contractista haurà de passar una 

càmera de TV pel col·lector privat actual en cas d’haver-hi un col·lector privat, parlar amb els veïns per 

intentar obtenir informació o realitzar qualsevol altre actuació necessària per poder-los localitzar. La 

connexió dels claveguerons al nou col·lector es farà interceptant el clavegueró amb un tub de PVC de 

300 mm de diàmetre interior tipus teula SN-4 a la sortida de l’edifici. El tub de PVC es connectarà al 

col·lector mitjançant una peça tipus “clip”, sense registrar la connexió en superfície. 

 

Els baixants per l’aigua de pluja dels edificis també s’hauran de connectar al col·lector mitjançant el 

mateix procediment que els claveguerons.  

 

Els embornals s’ubicaran a les dues línies d’encintat granític situades a banda i banda de la calçada. 

Es col·locarà un embornal a cada costat aigües amunt de cada pou. Els embornals tindran una caiguda 

mínima de 1,5 m, i una secció interior de 70x30 cm. Podran ser prefabricats de formigó o s’executaran 

in situ amb totxo massís. La reixa serà de fosa dúctil model Barcelona 1. Els embornals es connectaran 

a la part inferior dels pous de registre del col·lector amb un tub tipus teula de diàmetre interior 400 mm i 

classe resistent SN-4.  

 

Tant les reixes com les tapes dels pous seran de classe resistent D-400 com a mínim i compliran amb 

les especificacions de l’Ajuntament de Barcelona. 

 

 

2.4  Enllumenat públic i F.O. 

 

L’enllumenat actual consisteix en lluminàries de façana tipus vial STR ubicades exclusivament al costat 

muntanya del carrer.  

 

Serà necessària la instal·lació d’un nou quadre amb regulador, substituint el CM 5792. Es canviaran les 

llumeneres que estiguin en mal estat i s’adequarà la instal·lació. També s’adequaran els punts 

necessaris dels carrers de Manacor i d’Homer que aniran connectats al nou quadre per poder 

legalitzar-lo. 

 

Aprofitant la xarxa i canalització de l’enllumenat es planteja i dissenya una xarxa de fibra òptica com 

aportació a la creació de la smart city. Aquesta xarxa servirà per el desplegament de diversos sensors 

segons evolucioni els estàndards de col·locació dels mateixos. Aquesta xarxa s’haurà de connectar a 

nodes de fibra òptica propers a la zona d’actuació. 

 

Es crearà nova xarxa de fibra òptica fent rasa exclusiva. Es disposaran dos tubs corrugats de 90 mm 

per al desplegament de la F.O. i alimentació elèctrica necessària per als sensors. Es disposaran 

arquetes en els extrems de l’actuació com en punts intermedis tant per fer possible la connexió en 

punta com la col·locació de sensors, tant si són a punts de llums existents com suports específics per a 

sensors. A l’hora de l‘execució es tindran en compte les curvatures de la traça degut a les limitacions 

del radi de gir de la fibra òptica. 
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2.5  Obra civil: murs, murets, escales, rampes 

 

La geometria i les característiques del carrer no fa necessària a priori l’execució de cap tipus d’obra civil 

tipus mur, escales, rampes, etc. 

 

 

2.6  Mobiliari 

 

Es col·locaran papereres model Barcelona i fitons, també model Barcelona, col·locats cada 2 m als dos 

costats per evitar l’estacionament dels vehicles a sobre de les voreres, excepte davant dels guals 

privats. 

 

Es respondrà la parada tipus pal d’autobús de barri a la mateixa ubicació. 

 

 

2.7  Jardineria 

 

No es preveu cap actuació de jardineria al carrer de Osona a causa de la reduïda amplada de les 

voreres. 

 

 

2.8  Senyalització 

 

En general, es reposarà la senyalització existent de manera prèvia a les obres, adaptant-la a la nova 

geometria i funcionalitat del carrer. 

 

Pel que fa la senyalització horitzontal, no es repintarà el pas de vianants existent a la cruïlla amb el 

carrer d’Homer al tractar-se d’una plataforma única. 

 

Respecte la senyalització vertical, es retiraran els senyals que facin referència a l’estacionament i es 

reposaran la resta de senyals actuals, podent-se plantejar el reaprofitament dels senyals existents si 

aquests es troben en bon estat. En cap cas es col·locarà una senyal que deixi un pas lliura inferior als 

2,2 m, mesurats verticalment. 

 

Es seguirà en tot moment les indicacions del “Manual de senyalització urbana per a la ciutat de 

Barcelona” pel que fa les característiques i la tipologia de senyalització a col·locar. La senyalització 

definitiva es consensuarà amb la Guàrdia Urbana. 

 

 

2.9  Xarxa de reg 

 

Al no realitzar-se cap plantació nova, no serà necessari executar una xarxa de reg. 

 

 

2.10 Actuacions sobre Serveis afectats. Soterrament de línies 
 

2.10.1 Soterrament de línies de baixa tensió 

 

En el carrer d’Osona no hi ha cap encreuament aeri de línies de baixa tensió ni d’enllumenat. 
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2.10.2 Soterrament de línies de telefonia 

 

En el carrer d’Osona no hi ha cap encreuament aeri de línies de telefonia. 

 

 

2.10.3 Serveis afectats 

 

Abans de començar cada obra, el contractista haurà de sol·licitar a totes les companyies que tinguin 

serveis a l’àmbit d’actuació els plànols de serveis afectats actualitzats. Tot i que als projectes executius 

s’incloguin els plànols corresponents, aquests tenen una validesa temporal limitada i per aquest motiu 

el contractista, per major seguretat, els haurà de tornar a sol·licitar a cada companyia. 

 

A l’inici de les obres, es faran les cales necessàries per tenir perfectament ubicats aquests serveis i 

evitar afectar-los durant les obres. 

 

En general es seguirà el criteri de no afectar els serveis existents al carrer, però quan sigui 

imprescindible desviar algun servei, la Direcció Facultativa contactarà amb la companyia de serveis 

corresponents per fer la sol·licitud de desafecció, i la companyia donarà resposta amb la solució 

proposada. El contractista realitzarà l’obra civil necessària (si es requereix), i la companyia de serveis 

portarà a terme la obra mecànica o tota l’actuació en funció del cas. El contractista abonarà a la 

companyia de serveis el càrrec econòmic de la desafecció, i l’Ajuntament li abonarà en la següent 

certificació. 

 

Barcelona, Novembre de 2012 
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Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Carrer Osona
entre el Carrer del Putget i el carrer d´Homer

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST CARRER OSONA
Subobra 10  TREBALLS PREVIS

1 F121U104 M2 LLOGUER DIARI DE BASTIDA METAL.LICA DE LLOGUER EN MODULS DE 5 M2, PER A PETITES
SUPERFICIES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Nº, Moduls M2, Mòduls Dies de lloguer

2 12,000 5,000 70,000 4.200,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.200,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER OSONA
Subobra 20  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES
Capitol 21  VORERES

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO.

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

2 F21L4JA3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, IGUAL O SUPERIOR A 10 M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO,
DE 10 A 15 CM DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) %

3 Vorera mar 81,000 1,400 0,500 56,700 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 81,000 1,400 0,500 56,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 113,400

3 F21L4JE3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15
CM DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) Àrea (m2) Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Trobada façana 81,000 0,200 2,000 32,400 C#*D#*E#*F#

5 Trobada Carrer del Putget 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

6 Trobada Carrer d'Homer 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 92,400

4 F21L4JC4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, SUPERIOR A 50 M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15
CM DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT
SOBRE RETROEXCAVADORA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) %

3 Vorera mar 81,000 1,400 0,500 56,700 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 81,000 1,400 0,500 56,700 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 113,400

5 F21PV045 M DEMOLICIO COMPLETA DE VORADA I BASE DE FORMIGO MÉS DE 20M DE LLARG

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Vorera mar 81,000 81,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 81,000 81,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 162,000

6 F21PV047 M DEMOLICIÓ COMPLETA DE VORADA INFERIOR A 5M  I BASE DE FORMIGÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

3 Trobada Carrer del Putget 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

4 Trobada Carrer d'Homer 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

7 F21PV057 M DEMOLICIO <5M DE RIGOLA DE PANOTS I BASE DE FORMIGO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

3 Trobada Carrer del Putget 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

4 Trobada Carrer d'Homer 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

8 F2192C04 M DEMOLICIÓ DE GUAL DE FORMIGÓ COL.LOCAT SOBRE FORMIGÓ AMB MITJANS MECÀNICS I AJUDES
MANUALS, I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Nº guals long (m)

3 Vorera muntanya 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

9 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 VORERES T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

3 Vorera mar 81,000 1,400 0,250 1,400 39,690 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 81,000 1,400 0,250 1,400 39,690 C#*D#*E#*F#

5 T Àrea gruix (m) esponj,

7 Trobada Carrer del Putget 30,000 0,250 1,400 10,500 C#*D#*E#*F#

8 Trobada Carrer d'Homer 30,000 0,250 1,400 10,500 C#*D#*E#*F#

10 VORADES T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

12 Vorada costat mar 81,000 0,200 0,400 1,400 9,072 C#*D#*E#*F#

13 Vorada costat muntanya 81,000 0,200 0,400 1,400 9,072 C#*D#*E#*F#

14 Vorades trobades 20,000 0,200 0,400 1,400 2,240 C#*D#*E#*F#

16 RIGOLES T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

Euro



Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Carrer Osona
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AMIDAMENTS Pàg.: 3

18 Rigoles trobades 20,000 0,300 0,400 1,400 3,360 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 124,124

10 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 VORERES T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

3 Vorera mar 81,000 1,400 0,250 1,400 39,690 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 81,000 1,400 0,250 1,400 39,690 C#*D#*E#*F#

5 T Àrea gruix (m) esponj,

7 Trobada Carrer del Putget 30,000 0,250 1,400 10,500 C#*D#*E#*F#

8 Trobada Carrer d'Homer 30,000 0,250 1,400 10,500 C#*D#*E#*F#

10 VORADES T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

12 Vorada costat mar 81,000 0,200 0,400 1,400 9,072 C#*D#*E#*F#

13 Vorada costat muntanya 81,000 0,200 0,400 1,400 9,072 C#*D#*E#*F#

14 Vorades trobades 20,000 0,200 0,400 1,400 2,240 C#*D#*E#*F#

16 RIGOLES T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

18 Rigoles trobades 20,000 0,300 0,400 1,400 3,360 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 124,124

11 F21QCV03 U ARRENCADA DE PILONES TIPUS 'BARCELONA 93' I CARREGA SOBRE CAMIO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Vorera muntanya 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

12 F21CV061 U DESMUNTATGE DE SENYAL VARIABLE PRECEPTIVA, INCLOS EL SEU SUPORT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Senyal circular 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

3 Senyal quadrada 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

4 Pal parada de bus 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

13 F21B1011 M ARRENCADA DE BARANA METÀL.LICA DE 90 A 110 CM D'ALÇARIA, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA
MANUAL SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Nº mòduls long (m)

3 Vorera muntanya 4,000 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER OSONA
Subobra 20  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES
Capitol 22  CALÇADA

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 4

1 F21N4XC2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE
1 M D'AMPLARIA, AMB MITJANS MECANICS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Amplada total calçada final 81,000 3,800 307,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 307,800

2 F21N4XA2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A
MAXIM, AMB MITJANS MECANICS, PER A EXECUCIO DE RASES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ut

3 Costat mar 81,000 0,600 48,600 C#*D#*E#*F#

4 Costat muntanya 81,000 0,600 48,600 C#*D#*E#*F#

6 Connexions embornals 5,000 0,800 6,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 121,200

3 F21K4AU4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO, >50 M2, FINS A 30 CM DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA,
AMB MARTELL TRENCADOR AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Amplada total calçada final 81,000 3,800 307,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 307,800

4 F221C620 M3 EXCAVACIÓ I CÀRREGA DE TERRA PER A CAIXA DE PAVIMENT EN TERRENY DE TRÀNSIT, AMB
MITJANS MECÀNICS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m)

3 Amplada total calçada final 81,000 3,800 0,170 52,326 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 52,326

5 F9W1V100 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics de 0 a 6 cm, en encaixos aïllats (reparacions), arrencament, inclosos
talls i acabats a tapes i reixes, inclòs càrrega i transport a planta de reciclatge i posterior escombrat i neteja

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Àrea (m2)

3 Trobada carrer del Putget 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

4 Trobada carrer d'Homer 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

6 F9Z1V010 M TALL DE PAVIMENTS DE QUALSEVOL TIPUS AMB DISC DE DIAMANT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ut

3 Vorera mar 81,000 81,000 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Pàg.: 5

4 Vorera muntanya 81,000 81,000 C#*D#*E#*F#

6  Rasa col·lector 81,000 2,000 162,000 C#*D#*E#*F#

7 Connexions embornals 5,000 6,000 30,000 C#*D#*E#*F#

8 Connexions claveguerons 5,000 8,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 394,000

7 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj

2 C#*D#*E#*F#

3 Costat muntanya 81,000 0,600 0,200 1,400 13,608 C#*D#*E#*F#

4 Costat mar 81,000 0,600 0,200 1,400 13,608 C#*D#*E#*F#

6 Connexions embornals 5,000 0,800 0,200 1,400 6,720 C#*D#*E#*F#*6

TOTAL AMIDAMENT 33,936

8 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj

2 C#*D#*E#*F#

3 Costat muntanya 81,000 0,600 0,200 1,400 13,608 C#*D#*E#*F#

4 Costat mar 81,000 0,600 0,200 1,400 13,608 C#*D#*E#*F#

6 Connexions embornals 5,000 0,800 0,200 1,400 6,720 C#*D#*E#*F#*6

TOTAL AMIDAMENT 33,936

9 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO
DE 12 T, FINS A ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE
L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj

2 C#*D#*E#*F#

3 Amplada total calçada MBC 81,000 3,800 0,100 1,400 43,092 C#*D#*E#*F#

4 Amplada total calçada base formigó 81,000 3,800 0,200 1,400 86,184 C#*D#*E#*F#

5 Amplada total calçada explanació 81,000 3,800 0,170 1,300 68,024 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 197,300

Obra 01 PRESSUPOST CARRER OSONA
Subobra 30  PAVIMENTACIÓ
Capitol 31  PAVIMENTACIÓ VORERES

1 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) Àrea (m2)

2 C#*D#*E#*F#
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3 Vorera mar 81,000 2,000 162,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 81,000 2,000 162,000 C#*D#*E#*F#

6 Trobada Carrer del Putget 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

7 Trobada Carrer d'Homer 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 384,000

2 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT
REGLEJAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) Àrea (m2) gruix (m)

3 Vorera mar 81,000 2,000 0,150 24,300 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 81,000 2,000 0,150 24,300 C#*D#*E#*F#

6 Trobada Carrer del Putget 30,000 0,150 4,500 C#*D#*E#*F#

7 Trobada Carrer d'Homer 30,000 0,150 4,500 C#*D#*E#*F#

8 T long (m) ample (m) ut gruix (m)

10 Encintat 81,000 0,300 2,000 0,200 9,720 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 67,320

3 F9E13204 M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A PREU ALT, COL.LOCAT A
L'ESTESA AMB SORRA-CIMENT DE 200 KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND I BEURADA DE CIMENT
PÒRTLAND

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Vorera mar 81,000 2,000 162,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 81,000 2,000 162,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 324,000

4 F9E1310N M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A PREU SUPERIOR, COL.LOCAT
A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:0.5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L I
BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Àrea (m2)

3 Trobada Carrer del Putget 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

4 Trobada Carrer d'Homer 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

5 F9E11UU2 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PANOT O RAJOLA , <10 M2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Vorera mar 81,000 0,200 16,200 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 81,000 0,200 16,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,400

6 F9E1410N M2 PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X8 CM, CLASSE 1A, PREU SUPERIOR, COL.LOCAT A TRUC DE
MACETA AMB MORTER MIXT 1:0,5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L I BEURADA DE
CIMENT PORTLAND
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) Nºguals

3 Vorera muntanya 5,000 2,000 1,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

7 F961UA23 M >20 M VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA
FI, RECTA, SERRADA MECANICAMENT I FLAMEJADA, DE 30X10 CM, COL.LOCADA SOBRE PAVIMENT O
LLIT DE FORMIGO EXISTENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ut

3 Vorera mar 81,000 81,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 81,000 81,000 C#*D#*E#*F#

5 Transversal 7,800 2,000 15,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 177,600

8 F961U111 M ENTRE 5 I 20M DE VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO
JASPE, GRA FI, RECTA, ESCAIRADA I BUIXARDADA DE 20X25 CM, COL.LOCADA AMB FONAMENT DE
FORMIGO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

3 Trobada Carrer del Putget 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

4 Trobada Carrer d'Homer 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

9 F981U027 M EXECUCIÓ GUAL PER A VIANANTS MODEL R-120 ,RECTE, DINS D'UN CONJUNT D'ACTUACIONS AL
MATEIX CARRER , DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, AMB
LES CARES VISTES FLAMEJADES, FORMAT PER RAMPES DE 121.8X40X6 CM, INCLOS:PART
PROPORCIONAL DE CAPS DE REMAT I FORATS PER A PAPERERES I SEMAFOR,DESPLAÇAMENT DE
QUALSEVOL ELEMENT O SERVEI,CANVI DE REIXES DE IMBORNALS,ANUL·LACIÓ
D'IMBORNALS,ENRASSAT DE QUALSEVOL TIPUS DE TAPES, COL.LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGO
DE RESISTENCIA 15 N/MM2 DE 10 CM DE GRUIX.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

3 Trobada Carrer del Putget 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

4 Trobada Carrer d'Homer 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

10 F9WZV020 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER A SITUAR A NOVA RASANT DE MARC I REIXES DE DESGUAS EN
OBRES DE RECOBRIMENT ASFALTIC, AMB MAÓ MASSÍS I MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I
ADORMIMENT RÀPID

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Tapas existents 8,000 2,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER OSONA
Subobra 30  PAVIMENTACIÓ
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Capitol 32  PAVIMENTACIÓ CALÇADA

1 F9H1V120 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 22 surf 50/70 S, AC 22
surf 35/50S, AC16 surf 50/70 S, AC 16 surf 35/50 S (S-12/20) amb granulat per a rodament i betum asfàltic de
penetració. Està inclòs fins un 5% de reciclat de mescla bituminosa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) dens (Tn/m3)

3 Regularització / Base 81,000 3,800 0,070 2,400 51,710 C#*D#*E#*F#

4 Trobada Carrer del Putget 10,000 5,000 0,070 2,400 8,400 C#*D#*E#*F#

5 Trobada Carrer d'Homer 10,000 5,000 0,070 2,400 8,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 68,510

2 F9H1V140 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, AC 11 surf 50/70 D, AC 11 surf
35/50 D (D-8/10), amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 5% de reciclat
de mescla bituminosa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) dens (Tn/m3)

3 Capa rodadura 81,000 3,800 0,050 2,400 36,936 C#*D#*E#*F#

4 Trobada Carrer del Putget 10,000 5,000 0,050 2,400 6,000 C#*D#*E#*F#

5 Trobada Carrer d'Homer 10,000 5,000 0,050 2,400 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,936

3 F9J1V010 m2 Reg d´imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP (ECI), amb dotació 1,5 kg/m2, neteja del
ferm inclosa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Sota base MBC 81,000 3,800 307,800 C#*D#*E#*F#

5 Trobada Carrer del Putget 10,000 5,000 50,000 C#*D#*E#*F#

6 Trobada Carrer d'Homer 10,000 5,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 407,800

4 F9J1V025 m2 Reg d´adherència amb Emulsió bituminosa catiònica termoadherent modificada amb polimers tipus C60BP4
TER o C60BP3 TER (ECR2d-m), amb una dotació d'1 kg/m2, neteja del ferm inclosa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Sota capa rodadura 81,000 3,800 307,800 C#*D#*E#*F#

5 Trobada Carrer del Putget 10,000 5,000 50,000 C#*D#*E#*F#

6 Trobada Carrer d'Homer 10,000 5,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 407,800

5 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT
REGLEJAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m)

3 Nova calçada 81,000 3,800 0,200 61,560 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 61,560

6 F931201J M3 BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98 % DEL PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m)

3 Nova calçada 81,000 3,800 0,150 46,170 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 46,170

7 F227T00F M2 REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Nova explanada 81,000 3,800 307,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 307,800

8 F97422AC M <20M RIGOLA DE 20 CM D'AMPLÀRIA AMB PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE
20X20X4 CM, COL·LOCADES AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA
DE 165 L

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

3 Trobada Carrer del Putget 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

4 Trobada Carrer d'Homer 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

9 F9HYV060 t Col·locació a l'obra i compactació al 98% de l'assaig marshall, de mescla bituminosa en calent, en conjunt
d'obres de fns a 200 t de material col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) dens (Tn/m3)

3 Regularització / Base 81,000 3,800 0,070 2,400 51,710 C#*D#*E#*F#

4 Trobada Carrer del Putget 10,000 5,000 0,070 2,400 8,400 C#*D#*E#*F#

5 Trobada Carrer d'Homer 10,000 5,000 0,070 2,400 8,400 C#*D#*E#*F#

8 Capa rodadura 81,000 3,800 0,050 2,400 36,936 C#*D#*E#*F#

9 Trobada Carrer del Putget 10,000 5,000 0,050 2,400 6,000 C#*D#*E#*F#

10 Trobada Carrer d'Homer 10,000 5,000 0,050 2,400 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 117,446

10 F9HYV200 dia Increment de l'equip d'estesa per a la col·locació a l'obra i compactació al 98% de l'assaig marshall, inclòs
neteja prèvia de la calçada, de qualsevol mescla bituminosa en calent, quan per necessitats administratives es
realitzi en treballs nocturn, dissabtes o festius

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER OSONA
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 41  XARXA SANEJAMENT
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1 F222V010 M3 EXCAVACIO MANUAL DE CALES EN ZONA DE SERVEIS

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

2 F2229A22 M3 EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I MÉS DE 2 M D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO
CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

3 Nou col·lector carrer 81,000 1,000 2,300 186,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 186,300

3 F23167S1 M2 APUNTALAMENT I ESTREBADA DE RASES I POUS DE FINS A 2 M D'AMPLARIA, PER A UNA PROTECCIO
DE MES DEL 30 % I FINS AL 60 %, AMB FUSTA, EN OBRES DE CLAVEGUERAM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) fond (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Nou col·lector carrer 81,000 2,500 2,000 405,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 405,000

4 F222010P M3 EXCAVACIO DE RASES DE MES DE 0,60 M D'AMPLARIA I FINS A 3 M DE FONDARIA EN TERRES, AMB
MITJANS MANUALS , AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m) ut

3 Connexions embornals 5,000 0,800 1,800 6,000 43,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 43,200

5 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ut

3 Connexions embornals 5,000 0,800 6,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

6 FD7FK576 M TUB DE PVC TIPUS TELUA DE CLASSE RESSISTENT SN-4 DE 630 MM DE DIÀMETRE I PART
PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIONS , COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

3 Nou col·lector carrer 81,000 81,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 81,000

7 FD12PC0S M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE PARET MASSISA, DE D=315 MM, DE PN 6 BAR I SN4 (4KN/M2)
SEGONS NORMA UNE-EN-53962, EN SOLERA DE 10 CM I REBLERT FINS A 10 CM SOBRE EL TUB AMB
FORMIGÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ut

3 Connexions claveguerons 5,000 8,000 40,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 40,000

8 FD12PD0S M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE PARET MASSISA, DE D=400 MM, DE PN 6 BAR I SN4 (4KN/M2)
SEGONS NORMA UNE-EN-53962, EN SOLERA DE 10 CM I REBLERT FINS A 10 CM SOBRE EL TUB AMB
FORMIGÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ut

3 Connexions embornals 5,000 6,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

9 FD1ZV016 U CONNEXIO DE CLAVEGUERO O EMBORNAL A COL.LECTOR TOT INCLÒS AMB TUB D=400MM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Connexions embornals 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

4 Connexions claveguerons 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

5 Connexions a col·lectors 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

10 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT
REGLEJAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

3 Nou col·lector carrer 81,000 1,000 1,000 81,000 C#*D#*E#*F#

4 tub DN630 -81 0,312 -25,272 C#*D#*E#*F#

6 Base calçada col·lector 81,000 1,000 0,200 16,200 C#*D#*E#*F#

7 Base calçada embornals 5,000 0,800 0,200 6,000 4,800 C#*D#*E#*F#

8 Base calçada claveguerons 5,000 0,700 0,200 8,000 5,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 82,328

11 F2A15000 M3 SUBMINISTRAMENT DE TERRA ADEQUADA D'APORTACIÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

3 Nou col·lector carrer 81,000 1,000 2,200 178,200 C#*D#*E#*F#

4 Dau formigó -81 1,000 1,000 -81 C#*D#*E#*F#

6 Connexions embornals 5,000 0,800 1,800 6,000 43,200 C#*D#*E#*F#

7 Dau formigó -5 0,800 0,800 6,000 -19,2 C#*D#*E#*F#

9 Connexions claveguerons 5,000 0,700 1,600 8,000 44,800 C#*D#*E#*F#

10 Dau formigó -5 0,700 0,700 8,000 -19,6 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 146,400

12 F228A60F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0.6 I FINS A 1.5 M, AMB MATERIAL ADEQUAT,
EN TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 98 % PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 T long (m) ample (m) fond (m)

3 Nou col·lector carrer 81,000 1,000 2,200 178,200 C#*D#*E#*F#

4 Dau formigó -81 1,000 1,000 -81 C#*D#*E#*F#

6 Connexions embornals 5,000 0,800 1,800 6,000 43,200 C#*D#*E#*F#

7 Dau formigó -5 0,800 0,800 6,000 -19,2 C#*D#*E#*F#

9 Connexions claveguerons 5,000 0,700 1,600 8,000 44,800 C#*D#*E#*F#

10 Dau formigó -5 0,700 0,700 8,000 -19,6 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 146,400

13 F222S010 M3 EXCAVACIO DE POU AILLAT DE SECCIO FINS A 1 M2 I DE MES DE 7 M I MENYS D'11 M DE FONDARIA,
EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS, INCLOSES LES FEINES D'EXTRACCIO I CARREGA MANUAL. ,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m) ut

3 Pous col·lector 1,500 1,500 2,300 2,000 10,350 C#*D#*E#*F#

5 Caixes embornals 1,500 1,000 1,300 6,000 11,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,050

14 FDD2S010 M PARET PER A POU QUADRAT DE 70 X 70 CM DE SECCIO INTERIOR, DE 14 CM DE GRUIX DE MAO
CALAT, ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:6, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T fond (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Pous col·lector 2,500 2,000 5,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

15 FD5JV010 M POU PER A AIGUES PLUVIALS, EMBORNAL, DE 70X30 CM DE SECCIO INTERIOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T fond (m) ut

3 Caixes embornals 1,500 6,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

16 FD1AUU20 U SUBMINISTRAMENT DE MARC APARENT RODÓ I TAPA PER A POU DE REGISTRE DE FOSA DUCTIL,
CLASES D400, HOMOLOGADA COM A MODEL BARCELONA 2-400

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Pous col·lector 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

17 FD1BS010 U BASTIMENT I REIXA TIPUS AJUNTAMENT DE BARCELONA, DE FOSA DUCTIL PER A EMBORNAL DE 70 X
30 CM, DE CARREGA DE TRENCAMENT SUPERIOR A 25 T SEGONS LES NORMES UNE 41-300-87 I
EN-124, COL.LOCADA AMB MORTER
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Reixes embornals 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

18 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T volum (m3) esponj

3 Rases conex. embornals i clavegueron 43,200 1,300 56,160 C#*D#*E#*F#

4 Pous i embornals 22,050 1,300 28,665 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 84,825

19 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T volum (m3) esponj

3 Rases conex. embornals i clavegueron 43,200 1,300 56,160 C#*D#*E#*F#

4 Pous i embornals 22,050 1,300 28,665 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 84,825

20 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO
DE 12 T, FINS A ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE
L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m) esponj

3 Nou col·lector carrer 81,000 1,000 2,300 1,300 242,190 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 242,190

Obra 01 PRESSUPOST CARRER OSONA
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 42  ENLLUMENAT PÚBLIC I FIBRA OPTICA

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Cales 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

2 EE15CV15 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I/O FIBRA OPTICA EN RASA 0.40 X 0.80 M DE FONDÀRIA.
INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES DE LA
SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS
PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE
L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL
SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15
CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB
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SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR
LLIS AMB PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS NORMES DE CIA. , NETEJA DEL CARRER, VALLAT I
SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long(m)

3 Fibra òptica 81,000 81,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 81,000

3 FDK2U031 U PERICÓ QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 80 X 80 X 70 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE
GUIX DE MAÓ CALAT DE 10 X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:2:10
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE
PEDRERA GRANÍTICA DE 10 CM DE GRUIX, INCLOU SUMINISTRE I COL·LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Arquetes per FO 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

4 FHT6E140 U SUBMINISTRAMENT DE CENTRE DE COMANDAMENT MODEL TIPUS BARCELONA CITI 10 R BCN 4S O
SIMILAR, PREPARAT PER A QUATRE CIRCUITS DE SORTIDA, CONSTITUIT PER ARMARI D'ACER
INÒXIDABLE EQUIPAT AMB CONTROL CENTRALITZAT AMB RÀDIO MODEM I/O WIFI, ANTENA DIRECTIVA
I EQUIPS COMPACTES DE PROTECCIÓ I ESTABILITZADOR DE FLUXE DE FINS A 45 KVA PER A UNA
QUALSEVOL POTÈNCIA DE CONTRACTACIÓ.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Fibra Optica 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 Enllumenat 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 FHWE405 U LLUMINARIA BERNA LED O SIMILAR, DE QUALSEVOL CONVINACIÓ DE NÚMEROS DE LEDS, INCLÒS
DRIVERS,NODES I QUALSEVOL ELEMENT AUXILIAR PEL SEU BON FUNCIONAMENT I EL CONTROL
PUNT A PUNT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

6 FHV3E020 U SUBSTITUCIÓ DE LLUMINÀRIA EXTERIOR DE 5 A 10 M D'ALÇÀRIA INCLÓS EL CONNEXIONAT I
ORIENTACIÓ DE LA LLUMINÀRIA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Muntatge Lluminàries 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

7 FHVQCV02 U DESMUNTATGE DE QUALSEVOL TIPUS DE SUPORT O BRAÇ COLLAT A FAÇANA, APLEC I RECOLLIDA
D'ELEMENTS DESMUNTATS INCLÒS CARREGA SOBRE CAMIO I TRANSPORT A PUNT DE RECOLLIDA
AUTORITZAT. INCLOU REPARACIÓ I NOU MATERIAL DE PARAMENT EXISTENT A FAÇANA AFECTAT PER
LA RETIRADA.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Muntatge Lluminàries 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER OSONA
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 43  FECSA
Subcapitol 01  OBRA CIVIL

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2 EE15CV12 M CANALITZACIÓ PER BAIXA TENSIÓ EN RASA 0.40 X 1.00 M DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB
RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 100 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA
RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ
LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR
REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM,
REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE
POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DOS TUBS DE PVC DE
160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS NORMES DE CIA., NETEJA DEL CARRER,
VALLAT I SENYALITZAT.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE
FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES DE
LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS
PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE
L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-150 DE
DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT
I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA
COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ
SEGONS NORMES DE CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT UNE-EN-50086 DE 90 MM DE
DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4 EAN0020 U 'CATA PER A REALITZAR CONNEXIÓ D'ESCOMESA PER PART DE COMPANYIA, DE 1,5 X 1 X 0,8 INCLÒS
RETIRADA DE RUNES A L'ABOCADOR, OMPLERT DE SAULÓ I COL·LOCACIÓ DE PLANXA DE FERRO
PROVISIONAL.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

5 F21L4JG5 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2 , COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A
15 CM DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

6 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER
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AMIDAMENT DIRECTE 0,000

7 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

8 F9E1310N M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A PREU SUPERIOR, COL.LOCAT
A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:0.5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L I
BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

9 F9E11UU2 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PANOT O RAJOLA , <10 M2

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER OSONA
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 43  FECSA
Subcapitol 02  OBRA MECÁNICA

1 FG33TS10 m Subministrament d'un circuit de cable tipus rv 0.6/1 kv de 3x1x240+1x150 mm2 al, inclosa la seva estesa per
tubular o safata i l'engrapat

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2 FG34052 U Conversió aerosubterrània de línia de baixa tensió, en suport i façana, inclòs el subministrament de tub de
protecció d'acer galvanizat de 3 m, caputxó, resines, abraçadores, suports de cables, petit material i ma d'obra

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3 FG34053 U Caixa general de protecció de 100 A a façana amb aïllament de poliester reforçat IP-437 amb fusibles i bases
portafusibles tipus H mida 1 de 3x250 a, neutre seccionable i borns bimetal·lics per a cable de 150 mm2 de
secció, amb caixa i tapa per a protecció de cables, segons especificacions i normativa de la companyia
subministradora, inclòs transport a obra, muntatge, fixació i connexionat.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4 FG34CBTS u Caixa seccionament línia subterranea baixa tensió segons especificacions i normativa de la companyia
subministradora, inclòs transport a obra, muntatge, i connexionat.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

5 FG4C020 u Connexio de cable trenat de fins a 150 mm2 de seccio amb tensio a la linia

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

6 FG34055 U Caixa per a quadre de distribució, de plàstic i metàl·lica amb porta, per a dues fileres de vint-i-dos mòduls i
muntada superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

7 PN14060 U CONFECCIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTE ELÈCTRIC

AMIDAMENT DIRECTE 0,000
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Obra 01 PRESSUPOST CARRER OSONA
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 44  TELEFÒNICA

1 FDG3E012 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN CALÇADA, EN RASA 0,5 X 1.O M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ
FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC DE 63 MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE
PVC DE 110 MM DE DIAMETRE.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2 FDG3E011 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN VORERA, EN RASA 0,5 X 0,8 M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ
FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC DE 63 MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE
PVC DE 110 MM DE DIAMETRE.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3 FDK2T001 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus M, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre
solera de formigó HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4 FDK2T003 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus H, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre
solera de formigó HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER OSONA
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 45  SERVEIS AFECTATS

1 XPAUU002 U PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE D'ESTINTOLAMENT PROVISIONAL I DESVIAMENT DE
SERVEIS DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Desviament Serveis GAS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 Desviament serveis Agbar 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

6 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER OSONA
Subobra 50  JARDINERIA I REG
Capitol 51  REG

1 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB
MITJANS MANUALS,  AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS
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AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4 FR02T003 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CANALITZACIO AMB TUB DE PVC CORRUGAT DE D 130 MM PER
A PAS D'INSTAL.LACIONS DE REG

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

5 FFB2U440 M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE 53-131-90, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT
MITJÀ I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

6 F228V010 M3 REBLIMENT I PICONAT DE RASES O POUS AMB SAULO D'APORTACIO, AMB COMPACTACIO DEL 95%
PM, AMIDAMENT SOBRE PERFIL

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

7 FDK3PJ12 U PERICO PER COMPTADOR, DE 80 X 60CM X 40 CM. MIDES INTERIORS, PARET DE 15 CM. DE TOTXO,
ARREBOSSADA I LLISCADA, AMB BASTIMENT D'ACER I DUES TAPES AMB CADENES

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

8 FDK2BP066 UT PERICO DE REGISTRE PER REG DE 0,60 X 0,60 X 0.60 M. DE MIDES UTILS AMB PARET DE 15 DE MAO
CALAT DE 29X14X10 CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE GRAVA, INCLOSA LA TAPA I MARC DE FOSA.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

9 FR024550 U ANELL DE DEGOTEIG OBERT AMB 7 DEGOTADORS INSERITS CADA 30 CM DE 3,5 L/H PROTEGIT AMB
TUB DREN PERFORAT, SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA RASA
INCLOSOS.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

10 FR01U006 UT ESCOMESA I COMPTADOR D´AIGUA DE 40 MM DE RAMAL I CABAL ENTRE 4 I 6.3 M3/H

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

11 FR03UA06 U PROGRAMADOR AUTÒNOM DE DOBLE PROGRAMA, AMB CONTROL D'APORTACIÓ D'AIGUA, TEMPS DE
PROGRAMACIÓ DES DE 1 MIN. FINS A 4 H PER ESTACIÓ, EN PASSOS D'1 MIN., AMB 6 ESTACIONS,
POSSIBILITAT DE 8 ARRENCADES PER DIA I PROGRAMA, PILES STANDARD DE 9 V, CIRCUIT
D'ARRENCADA DE BOMBA, CARCASSA DE PLÀSTIC ESTANCA I PREPARAT PER A MUNTATGE MURAL
INTERIOR, TOTALMENT COL.LOCAT, INCLOSES TOTES LES CONNEXIONS ELÈCTRIQUES, TANT DEL
CIRCUIT D'ALIMENTACIÓ DEL PROGRAMADOR, COM DELS ELEMENTS GOVERNATS PER AQUEST

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

12 FR03PJ20 UT CONSOLA PER A PROGRAMADOR TIPUS T-BOSS UNIVERSAL, PROGRAMACIÓ PER INFRAROIGS,
RADIO I MANAGER
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AMIDAMENT DIRECTE 0,000

13 FR044D20 U VALVULA DE DESCÀRREGA O DE DRENATGE AUTOMATICA DE 1/2'' EN COLECTOR DE SORTIDA DE
REG PER DEGOTEIG, INSTAL.LADA EN PERICÓ DE REGISTRE

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

14 FR03J048 UT VENTOSA DOBLE EFECTE DE 2'' DE BRONZE, ROSCADA INCLÒS PART PROPORCIONAL DE LES PECES
ESPECIALS, TOTALMENT CONNECTADA I EN CORRECTE FUNCIONAMENT.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

15 FR045J902 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS SECTORIAL DE 1 1/2'' FORMAT PER
ELECTROVALVULA, TRES VALVULES MASCLE DE RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I
FEMELLA) I DUES TE DE LLAUTO AMB FILTRES DE 300 MICRES I REDUCTOR DE PRESSIÓ DE 10 A 0.5
ATM

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

16 FR045JBW U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS MESTRE DE 2' FORMAT PER ELECTROVALVULA, TRES
VALVULES MASCLE DE RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I FEMELLA) I DUES TE DE LLAUTO,
QUE SUPORTI PRESSIONS DE 10 ATM DE TREBALL INSTAL.LADA DINS PERICÓ

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER OSONA
Subobra 50  JARDINERIA I REG
Capitol 52  JARDINERIA

1 FR2GU020 U EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE DIMENSIONS 1,1X1,1X1 M, AMB MINICARREGADORA SOBRE
PNEUMÀTICS AMB ACCESSORI RETROEXCAVADOR DE 40 A 60 CM D'AMPLÀRIA DE TREBALL,
CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, TRANSPORT A ABOCADOR
AUTORITZAT, CÀNON D'ABOCAMENT I COL·LOCACIÓ AL FONS DEL SOT DE GRAVES I GEOTÈXTIL

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2 FR3P1131 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A JARDINERIA VEGETAL ADOBADA, EN SACS DE 30 L,
AMB MITJANS MANUALS

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3 FR3P3F11 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE SAULÓ NO GARBELLAT, A GRANEL, AMB MITJANS MANUALS

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4 FR458260 U SUBMINISTRAMENT MAGNOLIA GRANDIFLORA (MAGNOLIA) DE 300 A 350 CM D'ALÇADA, AMB PA DE
TERRA DE TELA METAL.LICA

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

5 FR63U320 U PLANTACIÓ D'ARBRE EXEMPLAR DE 6 M D'ALÇÀRIA AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

6 FR82UC30 U TUTOR PER A CACTÀCIES DE MÉS DE 251 CM D'ALÇÀRIA VISTA, COL.LOCAT

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Euro
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Obra 01 PRESSUPOST CARRER OSONA
Subobra 60  SENYALITZACIÓ
Capitol 61  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

1 FBPA1001 M BANDA DE 50 CM D'AMPLÀRIA PER A PASSOS DE VIANANTS SENSE SEMÀFORS, PER METRE LINEAL
REALMENT PINTAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) Ut Num,pas

3 Pas de vianants Carrer 4,000 3,000 2,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

2 FBPA1002 M BANDA DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA PER A BANDA DE DETENCIÓ PER A PASSOS DE
VIANANTS, PER METRE LINEAL REALMENT PINTAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) Núm,pas

3 Pas de vianants Carrer 3,800 2,000 7,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,600

3 FBPM1000 DIA INCREMENT PER JORNADA DE DESPLAÇAMENT D'EQUIP DE PINTURA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER OSONA
Subobra 60  SENYALITZACIÓ
Capitol 62  SENYALITZACIÓ VERTICAL

1 FBB11251 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT, CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE, PER
A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

2 FBBZ3320 U SUPORT CILÍNDIC DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 60MM DE DIÀMETRE I 2MM DE GRUIX, COL.LOCAT
A TERRA FORMIGONAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER OSONA
Subobra 70  MOBILIARI URBÀ

1 FQ32U020 U PILONA BARCELONA NORMAL DE 1000 MM D'ALÇADA, FORMADA PER FUST I REMAT DE FOSA GRIS DE
100 MM DE DIAMETRE I ACABAT PINTAT AMB IMPRIMACIO FOSFATANT ANTIOXIDANT I OXIRON NEGRE
FERRITIC, ANELLA D'ACER INOXIDABLE DE 84 MM DE DIAMETRE EXTERIOR I ACABAT MATITZAT I
SENYAL DE L'AJUNTAMENT DE LA CIUTAT EN RELLEU D' 1,5 MM I ALÇADA DE 65 MM, COL.LOCADA
AMB MORTER 1:4

Euro
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 Vorera mar 41,000 41,000 C#*D#*E#*F#

3 Vorera muntanya 41,000 41,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 82,000

2 FQ21U010 U PAPERERA 70 L FORMADA PER UN TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 20 MM DE DIAMETRE I 1,5 MM
DE GRUIX, UNA PLANXA PERFORADA DE 2 MM DE GRUIX I PERFORACIONS DE 5 MM DE DIAMETRE,
UNA PLANXA DE BASE DE PAPERERA DE 3 MM DE GRUIX AMB DUES PERFORACIONS DE 8 MM DE
DIAMETRE PER AL DESGUAS, 2 EIXOS DE GIR, UN TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 30 MM DE
DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX, UN SUPORT DE PAPERERA FORMAT PER UN TUBULAR RODO D'ACER
GALVANITZAT DE 40 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX, 2 PLETINES D'ANCORATGE AMB CARTEL.LES
SOLDADES A 6 AMB DUES PERFORACIONS DE 12 MM DE DIAMETRE PER CARGOLAR-LA AL PAVIMENT
DE VORERA I SUBJECCIONS FORMADES PER 4 PERNS D'EXPANSIO M8

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 FQZAU040 U PAL DE PARADA DE BUS DE 3 M D'ALÇARIA, AMB TUB D'ALUMINI OXILACAT DE 60 MM DE DIAMETRE
PINTAT AMB PINTURA DE POLIURETA DE DOS COMPONENTS, PLACA IDENTIFICADORA DE 600X400 MM
I SUPORT IDENTIFICATIU GIRATORI, COL.LOCAT AMB BASE DE FORMIGO

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER OSONA
Subobra 80  SEGURETAT I SALUT

1 X1211000 U PARTIDA DE SEGURETAT I SALUT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Euro



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESSUPOST





Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Carrer Osona
entre el Carrer del Putget i el carrer d´Homer

PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost CARRER OSONA

Subobra 10 Treballs previs

1 F121U104 M2 LLOGUER DIARI DE BASTIDA METAL.LICA DE LLOGUER EN
MODULS DE 5 M2, PER A PETITES SUPERFICIES (P - 6)

1,00 4.200,000 4.200,00

TOTAL Subobra 01.10 4.200,00

Obra 01 Pressupost CARRER OSONA

Subobra 20 Enderrocs i Moviment de Terres

Capitol 21 Voreres

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO. (P - 1) 109,50 5,000 547,50

2 F21L4JA3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, IGUAL O SUPERIOR A 10
M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I 1
M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL
(P - 11)

12,58 113,400 1.426,57

3 F21L4JE3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I 1 M
D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL (P
- 13)

16,54 92,400 1.528,30

4 F21L4JC4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, SUPERIOR A 50 M2,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX, COM A
MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MARTELL
TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA (P - 12)

6,14 113,400 696,28

5 F21PV045 M DEMOLICIO COMPLETA DE VORADA I BASE DE FORMIGO MÉS
DE 20M DE LLARG (P - 17)

3,35 162,000 542,70

6 F21PV047 M DEMOLICIÓ COMPLETA DE VORADA INFERIOR A 5M I BASE DE
FORMIGÓ (P - 18)

10,19 20,000 203,80

7 F21PV057 M DEMOLICIO <5M DE RIGOLA DE PANOTS I BASE DE FORMIGO (P
- 19)

6,68 20,000 133,60

8 F2192C04 M DEMOLICIÓ DE GUAL DE FORMIGÓ COL.LOCAT SOBRE
FORMIGÓ AMB MITJANS MECÀNICS I AJUDES MANUALS, I
CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 7)

8,30 5,000 41,50

9 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 33)

38,89 124,124 4.827,18

10 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 31)

24,38 124,124 3.026,14

11 F21QCV03 U ARRENCADA DE PILONES TIPUS 'BARCELONA 93' I CARREGA
SOBRE CAMIO (P - 20)

7,85 10,000 78,50

12 F21CV061 U DESMUNTATGE DE SENYAL VARIABLE PRECEPTIVA, INCLOS EL
SEU SUPORT (P - 9)

102,13 9,000 919,17

13 F21B1011 M ARRENCADA DE BARANA METÀL.LICA DE 90 A 110 CM
D'ALÇARIA, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL SOBRE
CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 8)

6,87 8,000 54,96

TOTAL Capitol 01.20.21 14.026,20

Obra 01 Pressupost CARRER OSONA

Subobra 20 Enderrocs i Moviment de Terres

Capitol 22 Calçada

euros
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1 F21N4XC2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM
DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB
MITJANS MECANICS (P - 16)

0,86 307,800 264,71

2 F21N4XA2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM
DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MITJANS
MECANICS, PER A EXECUCIO DE RASES (P - 15)

5,74 121,200 695,69

3 F21K4AU4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO, >50 M2, FINS A 30 CM
DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MARTELL
TRENCADOR AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE
RETROEXCAVADORA (P - 10)

8,87 307,800 2.730,19

4 F221C620 M3 EXCAVACIÓ I CÀRREGA DE TERRA PER A CAIXA DE PAVIMENT
EN TERRENY DE TRÀNSIT, AMB MITJANS MECÀNICS (P - 21)

3,66 52,326 191,51

5 F9W1V100 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics de 0 a 6 cm, en encaixos
aïllats (reparacions), arrencament, inclosos talls i acabats a tapes i
reixes, inclòs càrrega i transport a planta de reciclatge i posterior
escombrat i neteja (P - 51)

4,23 60,000 253,80

6 F9Z1V010 M TALL DE PAVIMENTS DE QUALSEVOL TIPUS AMB DISC DE
DIAMANT (P - 54)

1,61 394,000 634,34

7 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 33)

38,89 33,936 1.319,77

8 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 31)

24,38 33,936 827,36

9 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO DE 12 T, FINS A
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT
I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR   (P - 32)

14,16 197,300 2.793,77

TOTAL Capitol 01.20.22 9.711,14

Obra 01 Pressupost CARRER OSONA

Subobra 30 Pavimentació

Capitol 31 Pavimentació Voreres

1 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS
(P - 52)

2,83 384,000 1.086,72

2 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT
20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE
MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (P - 36)

87,01 67,320 5.857,51

3 F9E13204 M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM,
CLASSE 1A PREU ALT, COL.LOCAT A L'ESTESA AMB
SORRA-CIMENT DE 200 KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND I
BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND (P - 43)

24,76 324,000 8.022,24

4 F9E1310N M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM,
CLASSE 1A PREU SUPERIOR, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA
AMB MORTER MIXT 1:0.5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L I BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND (P -
42)

33,84 60,000 2.030,40

5 F9E11UU2 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PANOT O RAJOLA
, <10 M2 (P - 41)

25,03 32,400 810,97

6 F9E1410N M2 PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X8 CM, CLASSE 1A, PREU
SUPERIOR, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT
1:0,5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L I
BEURADA DE CIMENT PORTLAND (P - 44)

48,52 10,000 485,20

euros
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7 F961UA23 M >20 M VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA,
GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA FI, RECTA, SERRADA
MECANICAMENT I FLAMEJADA, DE 30X10 CM, COL.LOCADA
SOBRE PAVIMENT O LLIT DE FORMIGO EXISTENT (P - 38)

40,87 177,600 7.258,51

8 F961U111 M ENTRE 5 I 20M DE VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS
QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA FI, RECTA,
ESCAIRADA I BUIXARDADA DE 20X25 CM, COL.LOCADA AMB
FONAMENT DE FORMIGO (P - 37)

57,22 20,000 1.144,40

9 F981U027 M EXECUCIÓ GUAL PER A VIANANTS MODEL R-120 ,RECTE, DINS
D'UN CONJUNT D'ACTUACIONS AL MATEIX CARRER , DE PEDRA
GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE,
AMB LES CARES VISTES FLAMEJADES, FORMAT PER RAMPES
DE 121.8X40X6 CM, INCLOS:PART PROPORCIONAL DE CAPS DE
REMAT I FORATS PER A PAPERERES I
SEMAFOR,DESPLAÇAMENT DE QUALSEVOL ELEMENT O
SERVEI,CANVI DE REIXES DE IMBORNALS,ANUL·LACIÓ
D'IMBORNALS,ENRASSAT DE QUALSEVOL TIPUS DE TAPES,
COL.LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE RESISTENCIA 15
N/MM2 DE 10 CM DE GRUIX. (P - 40)

386,33 8,000 3.090,64

10 F9WZV020 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER A SITUAR A NOVA RASANT
DE MARC I REIXES DE DESGUAS EN OBRES DE RECOBRIMENT
ASFALTIC, AMB MAÓ MASSÍS I MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I
ADORMIMENT RÀPID (P - 53)

29,40 16,000 470,40

TOTAL Capitol 01.30.31 30.256,99

Obra 01 Pressupost CARRER OSONA

Subobra 30 Pavimentació

Capitol 32 Pavimentació Calçada

1 F9H1V120 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a
temperatura normal, tipus AC 22 surf 50/70 S, AC 22 surf 35/50S,
AC16 surf 50/70 S, AC 16 surf 35/50 S (S-12/20) amb granulat per a
rodament i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 5% de
reciclat de mescla bituminosa (P - 45)

50,82 68,510 3.481,68

2 F9H1V140 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a
temperatura normal, AC 11 surf 50/70 D, AC 11 surf 35/50 D (D-8/10),
amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració. Està
inclòs fins un 5% de reciclat de mescla bituminosa (P - 46)

56,68 48,936 2.773,69

3 F9J1V010 m2 Reg d´imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5
IMP (ECI), amb dotació 1,5 kg/m2, neteja del ferm inclosa (P - 49)

1,06 407,800 432,27

4 F9J1V025 m2 Reg d´adherència amb Emulsió bituminosa catiònica termoadherent
modificada amb polimers tipus C60BP4 TER o C60BP3 TER
(ECR2d-m), amb una dotació d'1 kg/m2, neteja del ferm inclosa (P - 50)

0,86 407,800 350,71

5 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT
20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE
MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (P - 36)

87,01 61,560 5.356,34

6 F931201J M3 BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL
MATERIAL AL 98 % DEL PM (P - 35)

32,20 46,170 1.486,67

7 F227T00F M2 REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB
COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 27)

1,37 307,800 421,69

8 F97422AC M <20M RIGOLA DE 20 CM D'AMPLÀRIA AMB PECES DE MORTER
DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE 20X20X4 CM, COL·LOCADES
AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L (P - 39)

18,07 20,000 361,40

9 F9HYV060 t Col·locació a l'obra i compactació al 98% de l'assaig marshall, de
mescla bituminosa en calent, en conjunt d'obres de fns a 200 t de
material col·locat (P - 47)

19,36 117,446 2.273,75
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10 F9HYV200 dia Increment de l'equip d'estesa per a la col·locació a l'obra i
compactació al 98% de l'assaig marshall, inclòs neteja prèvia de la
calçada, de qualsevol mescla bituminosa en calent, quan per
necessitats administratives es realitzi en treballs nocturn, dissabtes o
festius (P - 48)

2.059,62 1,000 2.059,62

TOTAL Capitol 01.30.32 18.997,82

Obra 01 Pressupost CARRER OSONA

Subobra 40 Serveis

Capitol 41 Xarxa Sanejament

1 F222V010 M3 EXCAVACIO MANUAL DE CALES EN ZONA DE SERVEIS (P - 26) 95,35 20,000 1.907,00

2 F2229A22 M3 EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I MÉS DE 2 M
D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS
MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT (P -
24)

11,56 186,300 2.153,63

3 F23167S1 M2 APUNTALAMENT I ESTREBADA DE RASES I POUS DE FINS A 2 M
D'AMPLARIA, PER A UNA PROTECCIO DE MES DEL 30 % I FINS AL
60 %, AMB FUSTA, EN OBRES DE CLAVEGUERAM (P - 30)

18,59 405,000 7.528,95

4 F222010P M3 EXCAVACIO DE RASES DE MES DE 0,60 M D'AMPLARIA I FINS A 3
M DE FONDARIA EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS ,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS (P - 23)

40,55 43,200 1.751,76

5 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS
(P - 52)

2,83 24,000 67,92

6 FD7FK576 M TUB DE PVC TIPUS TELUA DE CLASSE RESSISTENT SN-4 DE 630
MM DE DIÀMETRE I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS
D'UNIONS , COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA (P - 66)

251,66 81,000 20.384,46

7 FD12PC0S M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE PARET MASSISA, DE D=315
MM, DE PN 6 BAR I SN4 (4KN/M2) SEGONS NORMA
UNE-EN-53962, EN SOLERA DE 10 CM I REBLERT FINS A 10 CM
SOBRE EL TUB AMB FORMIGÓ (P - 60)

151,35 40,000 6.054,00

8 FD12PD0S M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE PARET MASSISA, DE D=400
MM, DE PN 6 BAR I SN4 (4KN/M2) SEGONS NORMA
UNE-EN-53962, EN SOLERA DE 10 CM I REBLERT FINS A 10 CM
SOBRE EL TUB AMB FORMIGÓ (P - 61)

303,84 30,000 9.115,20

9 FD1ZV016 U CONNEXIO DE CLAVEGUERO O EMBORNAL A COL.LECTOR TOT
INCLÒS AMB TUB D=400MM
(P - 64)

616,92 16,000 9.870,72

10 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT
20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE
MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (P - 36)

87,01 82,328 7.163,36

11 F2A15000 M3 SUBMINISTRAMENT DE TERRA ADEQUADA D'APORTACIÓ (P - 34) 6,21 146,400 909,14

12 F228A60F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0.6 I
FINS A 1.5 M, AMB MATERIAL ADEQUAT, EN TONGADES DE
GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB
COMPACTACIÓ DEL 98 % PM (P - 28)

14,58 146,400 2.134,51

13 F222S010 M3 EXCAVACIO DE POU AILLAT DE SECCIO FINS A 1 M2 I DE MES DE
7 M I MENYS D'11 M DE FONDARIA, EN TERRES, AMB MITJANS
MANUALS, INCLOSES LES FEINES D'EXTRACCIO I CARREGA
MANUAL. , AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE
SERVEIS (P - 25)

23,49 22,050 517,95

14 FDD2S010 M PARET PER A POU QUADRAT DE 70 X 70 CM DE SECCIO
INTERIOR, DE 14 CM DE GRUIX DE MAO CALAT, ARREBOSSADA I
LLISCADA PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:6, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L (P - 67)

218,09 5,000 1.090,45

15 FD5JV010 M POU PER A AIGUES PLUVIALS, EMBORNAL, DE 70X30 CM DE
SECCIO INTERIOR (P - 65)

82,86 9,000 745,74

euros
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16 FD1AUU20 U SUBMINISTRAMENT DE MARC APARENT RODÓ I TAPA PER A
POU DE REGISTRE DE FOSA DUCTIL, CLASES D400,
HOMOLOGADA COM A MODEL BARCELONA 2-400 (P - 62)

207,93 2,000 415,86

17 FD1BS010 U BASTIMENT I REIXA TIPUS AJUNTAMENT DE BARCELONA, DE
FOSA DUCTIL PER A EMBORNAL DE 70 X 30 CM, DE CARREGA
DE TRENCAMENT SUPERIOR A 25 T SEGONS LES NORMES UNE
41-300-87 I EN-124, COL.LOCADA AMB MORTER (P - 63)

105,00 6,000 630,00

18 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 33)

38,89 84,825 3.298,84

19 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 31)

24,38 84,825 2.068,03

20 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO DE 12 T, FINS A
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT
I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR   (P - 32)

14,16 242,190 3.429,41

TOTAL Capitol 01.40.41 81.236,93

Obra 01 Pressupost CARRER OSONA

Subobra 40 Serveis

Capitol 42 Enllumenat Públic i Fibra Optica

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO. (P - 1) 109,50 5,000 547,50

2 EE15CV15 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I/O FIBRA OPTICA EN
RASA 0.40 X 0.80 M DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB
RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES DE
LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA
OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO
EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS
MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ,
CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA
RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95%
DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15
CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL
PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 90 MM DE
DIÀMETRE I INTERIOR LLIS AMB PLAQUES DE PROTECCIÓ
SEGONS NORMES DE CIA. , NETEJA DEL CARRER, VALLAT I
SENYALITZAT. (P - 4)

133,57 81,000 10.819,17

3 FDK2U031 U PERICÓ QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 80 X 80
X 70 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAÓ CALAT DE 10
X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE
CIMENT 1:2:10 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE PEDRERA
GRANÍTICA DE 10 CM DE GRUIX, INCLOU SUMINISTRE I
COL·LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA. (P - 72)

272,25 3,000 816,75

4 FHT6E140 U SUBMINISTRAMENT DE CENTRE DE COMANDAMENT MODEL
TIPUS BARCELONA CITI 10 R BCN 4S O SIMILAR, PREPARAT PER
A QUATRE CIRCUITS DE SORTIDA, CONSTITUIT PER ARMARI
D'ACER INÒXIDABLE EQUIPAT AMB CONTROL CENTRALITZAT
AMB RÀDIO MODEM I/O WIFI, ANTENA DIRECTIVA I EQUIPS
COMPACTES DE PROTECCIÓ I ESTABILITZADOR DE FLUXE DE
FINS A 45 KVA PER A UNA QUALSEVOL POTÈNCIA DE
CONTRACTACIÓ. (P - 82)

14.174,56 2,000 28.349,12

5 FHWE405 U LLUMINARIA BERNA LED O SIMILAR, DE QUALSEVOL
CONVINACIÓ DE NÚMEROS DE LEDS, INCLÒS DRIVERS,NODES I
QUALSEVOL ELEMENT AUXILIAR PEL SEU BON FUNCIONAMENT I
EL CONTROL PUNT A PUNT (P - 85)

688,59 5,000 3.442,95
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6 FHV3E020 U SUBSTITUCIÓ DE LLUMINÀRIA EXTERIOR DE 5 A 10 M D'ALÇÀRIA
INCLÓS EL CONNEXIONAT I ORIENTACIÓ DE LA LLUMINÀRIA. (P -
83)

35,34 5,000 176,70

7 FHVQCV02 U DESMUNTATGE DE QUALSEVOL TIPUS DE SUPORT O BRAÇ
COLLAT A FAÇANA, APLEC I RECOLLIDA D'ELEMENTS
DESMUNTATS INCLÒS CARREGA SOBRE CAMIO I TRANSPORT A
PUNT DE RECOLLIDA AUTORITZAT. INCLOU REPARACIÓ I NOU
MATERIAL DE PARAMENT EXISTENT A FAÇANA AFECTAT PER LA
RETIRADA. (P - 84)

102,09 5,000 510,45

TOTAL Capitol 01.40.42 44.662,64

Obra 01 Pressupost CARRER OSONA

Subobra 40 Serveis

Capitol 43 FECSA

Subcapitol 01 Obra civil

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO. (P - 1) 109,50 0,000 0,00

2 EE15CV12 M CANALITZACIÓ PER BAIXA TENSIÓ EN RASA 0.40 X 1.00 M DE
FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA
D'UNA RASA DE 100 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE
PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA
D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA
POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE
TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON
D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA
AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM,
REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS
LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT
SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DOS
TUBS DE PVC DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE
PROTECCIÓ SEGONS NORMES DE CIA., NETEJA DEL CARRER,
VALLAT I SENYALITZAT. (P - 3)

152,36 0,000 0,00

3 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN
CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE FONDÀRIA. INCLOU
L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM
D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO
INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS
NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS
MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ,
CÀNON D'ABOCADOR, FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ
EN MASSA HM-150 DE DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR
REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT
I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE
FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON
S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC
DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS
NORMES DE CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT
UNE-EN-50086 DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA
DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT. (P - 5)

157,89 0,000 0,00

4 EAN0020 U 'CATA PER A REALITZAR CONNEXIÓ D'ESCOMESA PER PART DE
COMPANYIA, DE 1,5 X 1 X 0,8 INCLÒS RETIRADA DE RUNES A
L'ABOCADOR, OMPLERT DE SAULÓ I COL·LOCACIÓ DE PLANXA
DE FERRO PROVISIONAL. (P - 2)

348,22 0,000 0,00

5 F21L4JG5 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2 ,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I MES
DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR
MANUAL (P - 14)

16,36 0,000 0,00

euros
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6 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 33)

38,89 0,000 0,00

7 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 31)

24,38 0,000 0,00

8 F9E1310N M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM,
CLASSE 1A PREU SUPERIOR, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA
AMB MORTER MIXT 1:0.5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L I BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND (P -
42)

33,84 0,000 0,00

9 F9E11UU2 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PANOT O RAJOLA
, <10 M2 (P - 41)

25,03 0,000 0,00

TOTAL Subcapitol 01.40.43.01 0,00

Obra 01 Pressupost CARRER OSONA

Subobra 40 Serveis

Capitol 43 FECSA

Subcapitol 02 Obra mecánica

1 FG33TS10 m Subministrament d'un circuit de cable tipus rv 0.6/1 kv de
3x1x240+1x150 mm2 al, inclosa la seva estesa per tubular o safata i
l'engrapat (P - 76)

26,23 0,000 0,00

2 FG34052 U Conversió aerosubterrània de línia de baixa tensió, en suport i façana,
inclòs el subministrament de tub de protecció d'acer galvanizat de 3 m,
caputxó, resines, abraçadores, suports de cables, petit material i ma
d'obra (P - 77)

233,42 0,000 0,00

3 FG34053 U Caixa general de protecció de 100 A a façana amb aïllament de
poliester reforçat IP-437 amb fusibles i bases portafusibles tipus H
mida 1 de 3x250 a, neutre seccionable i borns bimetal·lics per a cable
de 150 mm2 de secció, amb caixa i tapa per a protecció de cables,
segons especificacions i normativa de la companyia subministradora,
inclòs transport a obra, muntatge, fixació i connexionat. (P - 78)

168,43 0,000 0,00

4 FG34CBTS u Caixa seccionament línia subterranea baixa tensió segons
especificacions i normativa de la companyia subministradora, inclòs
transport a obra, muntatge, i connexionat. (P - 80)

188,11 0,000 0,00

5 FG4C020 u Connexio de cable trenat de fins a 150 mm2 de seccio amb tensio a la
linia (P - 81)

149,99 0,000 0,00

6 FG34055 U Caixa per a quadre de distribució, de plàstic i metàl·lica amb porta, per
a dues fileres de vint-i-dos mòduls i muntada superficialment (P - 79)

199,45 0,000 0,00

7 PN14060 U CONFECCIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTE ELÈCTRIC (P - 104) 1.790,25 0,000 0,00

TOTAL Subcapitol 01.40.43.02 0,00

Obra 01 Pressupost CARRER OSONA

Subobra 40 Serveis

Capitol 44 Telefònica

1 FDG3E012 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN CALÇADA, EN RASA 0,5 X
1.O M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ FORMIGONAT AMB SECCIÓ
DE FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC DE 63
MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE PVC DE 110 MM DE DIAMETRE.
(P - 69)

89,40 0,000 0,00

2 FDG3E011 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN VORERA, EN RASA 0,5 X 0,8
M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE

71,98 0,000 0,00

euros
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FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC DE 63
MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE PVC DE 110 MM DE DIAMETRE.
(P - 68)

3 FDK2T001 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus M, per a
instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la
mateixa excavació (P - 70)

209,75 0,000 0,00

4 FDK2T003 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus H, per a
instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la
mateixa excavació (P - 71)

584,09 0,000 0,00

TOTAL Capitol 01.40.44 0,00

Obra 01 Pressupost CARRER OSONA

Subobra 40 Serveis

Capitol 45 Serveis Afectats

1 XPAUU002 U PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE
D'ESTINTOLAMENT PROVISIONAL I DESVIAMENT DE SERVEIS
DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES  (P - 0)

3.325,00 2,000 6.650,00

TOTAL Capitol 01.40.45 6.650,00

Obra 01 Pressupost CARRER OSONA

Subobra 50 Jardineria i Reg

Capitol 51 Reg

1 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE
FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS (P - 22)

50,69 0,000 0,00

2 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 33)

38,89 0,000 0,00

3 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 31)

24,38 0,000 0,00

4 FR02T003 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CANALITZACIO AMB TUB
DE PVC CORRUGAT DE D 130 MM PER A PAS D'INSTAL.LACIONS
DE REG (P - 90)

4,00 0,000 0,00

5 FFB2U440 M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 40 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS
UNE 53-131-90, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MITJÀ I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA (P - 75)

6,75 0,000 0,00

6 F228V010 M3 REBLIMENT I PICONAT DE RASES O POUS AMB SAULO
D'APORTACIO, AMB COMPACTACIO DEL 95% PM, AMIDAMENT
SOBRE PERFIL (P - 29)

42,86 0,000 0,00

7 FDK3PJ12 U PERICO PER COMPTADOR, DE 80 X 60CM X 40 CM. MIDES
INTERIORS, PARET DE 15 CM. DE TOTXO, ARREBOSSADA I
LLISCADA, AMB BASTIMENT D'ACER I DUES TAPES AMB
CADENES (P - 74)

550,87 0,000 0,00

8 FDK2BP066 UT PERICO DE REGISTRE PER REG DE 0,60 X 0,60 X 0.60 M. DE
MIDES UTILS AMB PARET DE 15 DE MAO CALAT DE 29X14X10
CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE GRAVA, INCLOSA LA TAPA I
MARC DE FOSA. (P - 73)

282,35 0,000 0,00

euros
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9 FR024550 U ANELL DE DEGOTEIG OBERT AMB 7 DEGOTADORS INSERITS
CADA 30 CM DE 3,5 L/H PROTEGIT AMB TUB DREN PERFORAT,
SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA
RASA INCLOSOS.  (P - 91)

20,24 0,000 0,00

10 FR01U006 UT ESCOMESA I COMPTADOR D´AIGUA DE 40 MM DE RAMAL I
CABAL ENTRE 4 I 6.3 M3/H (P - 89)

2.764,25 0,000 0,00

11 FR03UA06 U PROGRAMADOR AUTÒNOM DE DOBLE PROGRAMA, AMB
CONTROL D'APORTACIÓ D'AIGUA, TEMPS DE PROGRAMACIÓ
DES DE 1 MIN. FINS A 4 H PER ESTACIÓ, EN PASSOS D'1 MIN.,
AMB 6 ESTACIONS, POSSIBILITAT DE 8 ARRENCADES PER DIA I
PROGRAMA, PILES STANDARD DE 9 V, CIRCUIT D'ARRENCADA
DE BOMBA, CARCASSA DE PLÀSTIC ESTANCA I PREPARAT PER
A MUNTATGE MURAL INTERIOR, TOTALMENT COL.LOCAT,
INCLOSES TOTES LES CONNEXIONS ELÈCTRIQUES, TANT DEL
CIRCUIT D'ALIMENTACIÓ DEL PROGRAMADOR, COM DELS
ELEMENTS GOVERNATS PER AQUEST (P - 94)

141,91 0,000 0,00

12 FR03PJ20 UT CONSOLA PER A PROGRAMADOR TIPUS T-BOSS UNIVERSAL,
PROGRAMACIÓ PER INFRAROIGS, RADIO I MANAGER (P - 93)

284,00 0,000 0,00

13 FR044D20 U VALVULA DE DESCÀRREGA O DE DRENATGE AUTOMATICA DE
1/2'' EN COLECTOR DE SORTIDA DE REG PER DEGOTEIG,
INSTAL.LADA EN PERICÓ DE REGISTRE (P - 95)

67,86 0,000 0,00

14 FR03J048 UT VENTOSA DOBLE EFECTE DE 2'' DE BRONZE, ROSCADA INCLÒS
PART PROPORCIONAL DE LES PECES ESPECIALS, TOTALMENT
CONNECTADA I EN CORRECTE FUNCIONAMENT. (P - 92)

338,30 0,000 0,00

15 FR045J902 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS SECTORIAL DE
1 1/2'' FORMAT PER ELECTROVALVULA, TRES VALVULES
MASCLE DE RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I
FEMELLA) I DUES TE DE LLAUTO AMB FILTRES DE 300 MICRES I
REDUCTOR DE PRESSIÓ DE 10 A 0.5 ATM (P - 96)

790,87 0,000 0,00

16 FR045JBW U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS MESTRE DE 2'
FORMAT PER ELECTROVALVULA, TRES VALVULES MASCLE DE
RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I FEMELLA) I DUES TE
DE LLAUTO, QUE SUPORTI PRESSIONS DE 10 ATM DE TREBALL
INSTAL.LADA DINS PERICÓ (P - 97)

575,67 0,000 0,00

TOTAL Capitol 01.50.51 0,00

Obra 01 Pressupost CARRER OSONA

Subobra 50 Jardineria i Reg

Capitol 52 Jardineria

1 FR2GU020 U EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE DIMENSIONS 1,1X1,1X1
M, AMB MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS AMB
ACCESSORI RETROEXCAVADOR DE 40 A 60 CM D'AMPLÀRIA DE
TREBALL, CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS MECÀNICA
SOBRE CAMIÓ, TRANSPORT A ABOCADOR AUTORITZAT, CÀNON
D'ABOCAMENT I COL·LOCACIÓ AL FONS DEL SOT DE GRAVES I
GEOTÈXTIL (P - 98)

81,53 0,000 0,00

2 FR3P1131 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A JARDINERIA
VEGETAL ADOBADA, EN SACS DE 30 L, AMB MITJANS MANUALS
(P - 99)

184,60 0,000 0,00

3 FR3P3F11 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE SAULÓ NO GARBELLAT, A
GRANEL, AMB MITJANS MANUALS (P - 100)

74,18 0,000 0,00

4 FR458260 U SUBMINISTRAMENT MAGNOLIA GRANDIFLORA (MAGNOLIA) DE
300 A 350 CM D'ALÇADA, AMB PA DE TERRA DE TELA
METAL.LICA (P - 101)

223,11 0,000 0,00

5 FR63U320 U PLANTACIÓ D'ARBRE EXEMPLAR DE 6 M D'ALÇÀRIA AMB
MITJANS MECÀNICS I MANUALS (P - 102)

356,97 0,000 0,00

6 FR82UC30 U TUTOR PER A CACTÀCIES DE MÉS DE 251 CM D'ALÇÀRIA VISTA,
COL.LOCAT (P - 103)

46,06 0,000 0,00

euros
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TOTAL Capitol 01.50.52 0,00

Obra 01 Pressupost CARRER OSONA

Subobra 60 Senyalització

Capitol 61 Senyalització Horitzontal

1 FBPA1001 M BANDA DE 50 CM D'AMPLÀRIA PER A PASSOS DE VIANANTS
SENSE SEMÀFORS, PER METRE LINEAL REALMENT PINTAT (P -
57)

1,89 24,000 45,36

2 FBPA1002 M BANDA DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA PER A BANDA DE
DETENCIÓ PER A PASSOS DE VIANANTS, PER METRE LINEAL
REALMENT PINTAT (P - 58)

1,51 7,600 11,48

3 FBPM1000 DIA INCREMENT PER JORNADA DE DESPLAÇAMENT D'EQUIP DE
PINTURA (P - 59)

1.321,11 1,000 1.321,11

TOTAL Capitol 01.60.61 1.377,95

Obra 01 Pressupost CARRER OSONA

Subobra 60 Senyalització

Capitol 62 Senyalització Vertical

1 FBB11251 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT,
CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE, PER A SENYALS DE
TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT (P - 55)

64,67 3,000 194,01

2 FBBZ3320 U SUPORT CILÍNDIC DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 60MM DE
DIÀMETRE I 2MM DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA FORMIGONAT
(P - 56)

56,40 3,000 169,20

TOTAL Capitol 01.60.62 363,21

Obra 01 Pressupost CARRER OSONA

Subobra 70 Mobiliari urbà

1 FQ32U020 U PILONA BARCELONA NORMAL DE 1000 MM D'ALÇADA, FORMADA
PER FUST I REMAT DE FOSA GRIS DE 100 MM DE DIAMETRE I
ACABAT PINTAT AMB IMPRIMACIO FOSFATANT ANTIOXIDANT I
OXIRON NEGRE FERRITIC, ANELLA D'ACER INOXIDABLE DE 84
MM DE DIAMETRE EXTERIOR I ACABAT MATITZAT I SENYAL DE
L'AJUNTAMENT DE LA CIUTAT EN RELLEU D' 1,5 MM I ALÇADA DE
65 MM, COL.LOCADA AMB MORTER 1:4 (P - 87)

87,11 82,000 7.143,02

2 FQ21U010 U PAPERERA 70 L FORMADA PER UN TUBULAR D'ACER
GALVANITZAT DE 20 MM DE DIAMETRE I 1,5 MM DE GRUIX, UNA
PLANXA PERFORADA DE 2 MM DE GRUIX I PERFORACIONS DE 5
MM DE DIAMETRE, UNA PLANXA DE BASE DE PAPERERA DE 3
MM DE GRUIX AMB DUES PERFORACIONS DE 8 MM DE
DIAMETRE PER AL DESGUAS, 2 EIXOS DE GIR, UN TUBULAR
D'ACER GALVANITZAT DE 30 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX,
UN SUPORT DE PAPERERA FORMAT PER UN TUBULAR RODO
D'ACER GALVANITZAT DE 40 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX,
2 PLETINES D'ANCORATGE AMB CARTEL.LES SOLDADES A 6
AMB DUES PERFORACIONS DE 12 MM DE DIAMETRE PER
CARGOLAR-LA AL PAVIMENT DE VORERA I SUBJECCIONS
FORMADES PER 4 PERNS D'EXPANSIO M8 (P - 86)

102,77 2,000 205,54

euros



Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Carrer Osona
entre el Carrer del Putget i el carrer d´Homer

PRESSUPOST Pàg.: 11

3 FQZAU040 U PAL DE PARADA DE BUS DE 3 M D'ALÇARIA, AMB TUB D'ALUMINI
OXILACAT DE 60 MM DE DIAMETRE PINTAT AMB PINTURA DE
POLIURETA DE DOS COMPONENTS, PLACA IDENTIFICADORA DE
600X400 MM I SUPORT IDENTIFICATIU GIRATORI, COL.LOCAT
AMB BASE DE FORMIGO (P - 88)

225,49 1,000 225,49

TOTAL Subobra 01.70 7.574,05

Obra 01 Pressupost CARRER OSONA

Subobra 80 Seguretat i Salut

1 X1211000 U PARTIDA DE SEGURETAT I SALUT (P - 0) 4.470,55 1,000 4.470,55

TOTAL Subobra 01.80 4.470,55

euros
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Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Carrer Osona
entre el Carrer del Putget i el carrer d´Homer

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 3: Capitol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capitol 01.20.21  Voreres 14.026,20

Capitol 01.20.22  Calçada 9.711,14

Subobra 01.20  Enderrocs i Moviment de Terres 23.737,34

Capitol 01.30.31  Pavimentació Voreres 30.256,99

Capitol 01.30.32  Pavimentació Calçada 18.997,82

Subobra 01.30  Pavimentació 49.254,81

Capitol 01.40.41  Xarxa Sanejament 81.236,93

Capitol 01.40.42  Enllumenat Públic i Fibra Optica 44.662,64

Capitol 01.40.43  FECSA 0,00

Capitol 01.40.44  Telefònica 0,00

Capitol 01.40.45  Serveis Afectats 6.650,00

Subobra 01.40  Serveis 132.549,57

Capitol 01.50.51  Reg 0,00

Capitol 01.50.52  Jardineria 0,00

Subobra 01.50  Jardineria i Reg 0,00

Capitol 01.60.61  Senyalització Horitzontal 1.377,95

Capitol 01.60.62  Senyalització Vertical 363,21

Subobra 01.60  Senyalització 1.741,16

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
207.282,88

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Subobra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Subobra 01.10  Treballs previs 4.200,00

Subobra 01.20  Enderrocs i Moviment de Terres 23.737,34

Subobra 01.30  Pavimentació 49.254,81

Subobra 01.40  Serveis 132.549,57

Subobra 01.50  Jardineria i Reg 0,00

Subobra 01.60  Senyalització 1.741,16

Subobra 01.70  Mobiliari urbà 7.574,05

Subobra 01.80  Seguretat i Salut 4.470,55

Obra 01 Pressupost CARRER OSONA 223.527,48

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
223.527,48

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost CARRER OSONA 223.527,48

223.527,48

euros
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Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Carrer Osona
entre el Carrer del Putget i el carrer d´Homer

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ......................................................................... 223.527,48

13 % Despeses Generals SOBRE 223.527,48................................................................... 29.058,57

6 % Benefici Industrial SOBRE 223.527,48........................................................................ 13.411,65

Subtotal 265.997,70

21 % IVA SOBRE 265.997,70............................................................................................. 55.859,52

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 321.857,22

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( TRES-CENTS VINT-I-UN MIL VUIT-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS )



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMÒRIA  
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1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

1.1  Objecte de l’actuació 

 

L’objecte del present projecte és l’actuació de Manteniment Integral dintre del Pla de Manteniment 

Integral de l’espai públic en el període 2013 - 2015 del Carrer Del Putget, al barri del Putxet i el Farró 

del Districte de Sarrià-Sant Gervasi de la ciutat de Barcelona. 

 

L’actuació ve motivada per la manca d’una xarxa de clavegueram d’aigües brutes pública i d’embornals 

de recollida d’aigües pluvials en aquest tram de carrer, amb els corresponents problemes funcionals i 

de manteniment que suposa aquest fet. Aprofitant que s’haurà de demolir gran part de la vorera i la 

calçada per executar la nova xarxa de sanejament, es renovarà el paviment de voreres i calçada, 

millorant l’accessibilitat i generant un plataforma única amb prioritat invertida pel vianants. 

 

Es soterraran els creuaments aeris de la línia d’enllumenat públic i es canviaran les lluminàries que 

estiguin en mal estat. 

 

 

1.2  Descripció de l’estat actual 

 

L’àmbit d’actuació comprèn el carrer del Putget en el tram comprès entre els carrers d’Osona i de 

Manacor, de 78 m de longitud i un ample entre façanes de 5,8 m, que dóna una superfície d’actuació 

de 452 m2. La longitud d’actuació d’aquest carrer s’estendrà fins a passar la cruïlla amb el carrer 

d’Osona.  

 

La secció actual es composa de dues voreres pavimentades amb paviment de panot de quatre pastilles 

i calçada segregada d’aglomerat asfàltic. L’amplada de les voreres és de 0,9 m aproximadament 

cadascuna i la de la calçada és de 4,0 m amb línies de rigola de 20x20 cm. La calçada, a tot el llar del 

carrer consta d’un únic carril de circulació. Aquest carrer queda tallat pels vehicles al extrem més 
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pròxim al carrer de Manacor (situat a una cota molt més alta), sent l’accés a aquest carrer amb escales 

pels vianants.  

 

L’enllumenat és de façana tipus vial STR i s’ubica a portell a les dues façanes. Hi ha una línia aèria  

d’enllumenat que va creuant el carrer de façana a façana per a connectar les lluminàries. 

 

El carrer no disposa en aquests moments de xarxa de clavegueram, i per tant no hi ha embornals ni 

col·lector. 

 

En aquest carrer hi ha fitons al començament del carrer i en un tram de vorera del costat Llobregat. 

 

 

1.3  Descripció de l’actuació 

 

L’actuació a realitzar consisteix en l’execució d’una nova xarxa de sanejament (col·lector circular tipus 

D600 i els embornals necessaris definits pel càlcul i la connexió dels claveguerons al nou col·lector), la 

renovació del paviment de vorera i de calçada formant una plataforma única i el soterrament de la línia 

aèria d’enllumenat. 

 

La nova geometria de la plataforma única serà una secció de calçada de 3,5 m d’amplada composta 

per 2,9 m d’aglomerat de color negre més una línia d’encintat a cada costat de pedra natural de granit 

de 60x30x10 cm, i dues voreres pavimentades amb panot de quatre pastilles, d’1,1 m d’amplada al 

costat Llobregat i de 1,2 m d’amplada al costat Besòs. 

 

Pel que fa a l’enllumenat, es soterraran els creuaments de la línia aèria d’enllumenat i es connectarà la 

instal·lació al nou quadre amb regulador previst en la millora del carrer Ososna dintre del Pla de Millora 

Integral 2012-2015. Es canviaran les llumeneres que estiguin en mal estat i s’adequarà la instal·lació. 

També s’adequaran els punts necessaris del carrer de Manacor i del carrer d’Osona que aniran 

connectats al nou quadre. 

 

A la memòria constructiva (apartat 2 de la present memòria) es descriu amb detall la proposta. 

1.4  Tasques i terminis d’execució de les obres 

 

Les principals tasques que s’engloben dintre de la present obra, seran, sense caràcter limitatiu: 

 

• Enderrocs i moviments de terres a les voreres i la calçada. 

• Execució del col·lector i dels embornals. 

• Execució de canalització de serveis. 

• Pavimentació de voreres. 

• Aglomerat de calçada. 

• Senyalització. 

• Soterrament de les línies aèries. 

• Col·locació del mobiliari urbà 

 

Per l’execució d’aquestes actuacions es preveu un termini inicial de tres mesos, tenint en compte que 

l’obra s’haurà d’executar obligatòriament segons els condicionants d’execució que s’imposin des del 

Comitè d’Obres de la ciutat de Barcelona. Condicionants que en principi s’han de preveure que seran 

d’execució en vàries subfases, deixant sempre el vial en ús pels veïns, vehicles i vianants, a no ser que 

el Comitè d’Obres doni permís per altre tipus d’execució.  

 

El termini dependrà de les unitats d’obra, els rendiments per l’execució d’aquestes unitats i els 

imprevistos que per causes diverses (climatologia, etc.) es puguin presentar. 
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1.5  Pressupost 

 

El total de pressupost de contracte amb IVA puja a la quantitat de TRES-CENTS CINC MIL VUIT-

CENTS DINOU EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS (305.819,48 €). 

2. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

2.1  Deconstrucció i moviments de terra 

 

Les obres de deconstrucció del carrer inclouen el desmuntatge de la senyalització vertical i la demolició 

del paviment de vorera i calçada. De manera prèvia a l’inici del treballs de demolició, es realitzaran les 

cales necessàries per identificar els serveis i altres punts soterrats d’interès. 

 

Els treballs de moviment de terres engloben l’excavació de les rases de serveis (soterrament de línies 

d’enllumenat i noves canalitzacions de telecomunicacions), i l’excavació pels creuaments de serveis i 

de les rases necessàries pel nou col·lector, i les connexions dels embornals i claveguerons. 

 

En el cas de les voreres, es demolirà la fondària suficient per que hi càpiguen els 15 cm de base de 

formigó, el morter d’assentament i la peça de panot, comptant que la nova rasant tindrà un 2% de 

pendent transversal cap a l’eix del carrer. Per sota d’aquest cota només s’hauran d’excavar les rases 

per les canalitzacions de serveis. 

 

Al haver de demolir gran part de la calçada per executar el nou col·lector, els embornals i les 

connexions d’embornals i claveguerons al col·lector, s’aprofitarà per renovar tota la secció de la calçada 

formant una plataforma única. Per tant, es demolirà tot el paviment de calçada, deixant la caixa de 

calçada preparada pels 20 cm de base de formigó i el paquet de l’aglomerat, tenint en compte el 

pendent transversal del 2% a dos aigües i que no hi haurà diferència de cota entre la vorera i la calçada 

en ser plataforma única. Posteriorment s’excavaran les rases pel col·lector i les connexions 

relacionades. 

 

 

2.2  Paviments 

 

Els paviments definitius s’han escollit de manera que el carrer quedi perfectament integrat en el seu 

entorn.  
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Es generaran dues voreres, d’1,1 m d’amplada al costat Llobregat i d’1,2 m d’amplada al costat Besòs. 

Les voreres tindran un 2% de pendent transversal cap a l’eix de la calçada. Es pavimentaran amb 

panot de quatre pastilles de 4 cm de gruix excepte a les entrades als aparcaments, on es farà servir 

panot de 8 cm de gruix. El panot es col·locarà a l’estesa a sobre de 2-3 cm de morter d’assentament, 

que a l’hora anirà sobre una base de 15 cm de formigó en massa HM-20. Abans d’estendre el formigó 

s’haurà de preparar el terreny, compactant les terres a un 95% del PM.  

 

Per a la calçada, a sobre del terreny existent o del reblert (en el cas de les rases), compactat al 98% 

del PM com a mínim, s’estendrà una base de 20 cm de formigó HM-20. El paquet d’aglomerat 

consistirà en 7 cm de mescla bituminosa en calent tipus AC16 bin B50/70 S (S-12 segons l’antiga 

nomenclatura) com a capa intermèdia i 5 cm de de mescla bituminosa en calent tipus AC11 Surf 

B50/70 D (D-8 segons l’antiga nomenclatura) com a capa de trànsit. Aquesta última capa serà 

d’aglomerat de color negre. Entre les dues capes d’aglomerat s’estendrà un reg d’adherència, i entre el 

formigó i l’aglomerat un reg d’imprimació. La calçada, de 3,5 m d’ample, inclourà dues línies d’encintat 

granític de 60x30x10 cm. El pendent transversal de la calçada serà a dues aigües, amb el punt alt a 

l’eix de la calçada i amb un 2% cap a cada línia d’encintat, que és on s’ubicaran els embornals de 

recollida d’aigua. 

 

La connexió del carrer del Putget objecte de millora amb el tram del mateix carrer amb calçada 

segregada es farà amb un gual de granit de 120 cm tipus Barcelona, per evitar problemes als cotxes 

per haver de superar pendents excessius amb guals de menys recorregut. Les peces d’aquests guals 

seran de 120x40 cm i a banda i banda de la rampa es col·locaran tres peces de capçal de 40x40 cm 

per limitar el gual. 

 

A la connexió amb el carrer d’Osona, que també serà de plataforma única segons el Pla de Millora 

Integral 2012-2015, no caldrà cap gual. 

 

 

2.3  Clavegueram i drenatges 

 

S’executarà un col·lector no visitable de secció circular i diàmetre 600 mm, de PVC llis tipus teula i 

classe resistent SN-4. El nou col·lector s’iniciarà a la part més alta del carrer del Putget abans de les 

escales i es connectarà amb el col·lector existent tipus T54D del mateix carrer del Putget, l’extrem del 

qual està passat el carrer d’Osona. La cota i els pendents del nou col·lector aniran determinats per la 

cota del col·lector existent. 

 

El col·lector anirà envoltat d’un dau de formigó HM-20 amb un recobriment de 20 cm del tub. La rasa 

s’omplirà amb material adequat, que podrà ser provinent de la pròpia excavació de la rasa si té la 

qualitat suficient, en tongades de 25 cm com a màxim, que es compactaran al 95% del PM. Si el 

material existent no és suficientment bo s’haurà d’aportar el material de reblert. 

 

A l’inici del nou col·lector i final (on intercepta l’altre col·lector) es col·locaran pous de registre, així com 

al propi carrer del Putget, on es construiran pous de registre amb una interdistància màxima de 40 m 

entre ells. Els pous de registre seran prefabricats de formigó o executats in situ de totxo massís i la 

secció del pou serà quadrada, amb un pas interior de 70x70 cm. La tapa del pou serà de fosa dúctil 

amb marc no aparent. 

 

Els claveguerons particulars existents s’hauran de connectar al nou col·lector. Per localitzar-los, ja que 

no surten grafiats als plànols de servei i no solen estar registrats, el contractista haurà de passar una 

càmera de TV pel col·lector privat actual en cas d’haver-hi un col·lector privat, parlar amb els veïns per 

intentar obtenir informació o realitzar qualsevol altre actuació necessària per poder-los localitzar. La 

connexió dels claveguerons al nou col·lector es farà interceptant el clavegueró amb un tub de PVC de 

300 mm de diàmetre interior tipus teula SN-4 a la sortida de l’edifici. El tub de PVC es connectarà al 

col·lector mitjançant una peça tipus “clip”, sense registrar la connexió en superfície. 

 

Els baixants per l’aigua de pluja dels edificis també s’hauran de connectar al col·lector mitjançant el 

mateix procediment que els claveguerons.  
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Els embornals s’ubicaran a les dues línies d’encintat granític situades a banda i banda de la calçada. 

Es col·locarà un embornal a cada costat aigües amunt de cada pou. Els embornals tindran una caiguda 

mínima de 1,5 m, i una secció interior de 70x30 cm. Podran ser prefabricats de formigó o s’executaran 

in situ amb totxo massís. La reixa serà de fosa dúctil model Barcelona 1. Els embornals es connectaran 

a la part inferior dels pous de registre del col·lector amb un tub tipus teula de diàmetre interior 400 mm i 

classe resistent SN-4.  

 

Tant les reixes com les tapes dels pous seran de classe resistent D-400 com a mínim i compliran amb 

les especificacions de l’Ajuntament de Barcelona. 

 

 

2.4  Enllumenat públic 

 

L’enllumenat actual consisteix en lluminàries de façana tipus vial STR ubicades a portell a les façanes 

dels dos costats. 

 

Es farà una nova instal·lació soterrant els encreuaments aeris de la línia d’enllumenat i connectant la 

instal·lació a un nou quadre de comandament previst al carrer d’Osona amb Homer segons el Pla de 

Millora Integral 2012-2015 per a dit carrer. Es canviaran les llumeneres que estiguin en mal estat i 

s’adequarà la instal·lació.  

 

També s’adequaran els punts necessaris dels carrers de Manacor i d’Homer que aniran connectats al 

nou quadre per poder legalitzar-lo. 

  

 

2.5  Obra civil: murs, murets, escales, rampes 

 

La geometria i les característiques del carrer no fa necessària a priori l’execució de cap tipus d’obra civil 

tipus mur, escales, rampes, etc. 

 

 

2.6  Mobiliari 

 

Es col·locaran papereres model Barcelona i fitons, també model Barcelona, col·locats cada 2 m als dos 

costats, excepte davant dels guals particulars, per evitar l’estacionament dels vehicles a sobre de les 

voreres. 

 

 

2.7  Jardineria 

 

No es preveu cap actuació de jardineria al carrer del Putget a causa de la reduïda amplada de les 

voreres. 

 

 

2.8  Senyalització 

 

En general, es reposarà la senyalització existent de manera prèvia a les obres, adaptant-la a la nova 

geometria i funcionalitat del carrer, podent-se plantejar el reaprofitament dels senyals existents si 

aquests es troben en bon estat. En cap cas es col·locarà una senyal que deixi un pas lliura inferior als 

2,2 m, mesurats verticalment. 

 

Es seguirà en tot moment les indicacions del “Manual de senyalització urbana per a la ciutat de 

Barcelona” pel que fa les característiques i la tipologia de senyalització a col·locar. La senyalització 

definitiva es consensuarà amb la Guàrdia Urbana. 

 

 



 Projecte del Pla de Manteniment Integral de l’Espai Públic 2013-2015 Actuacions unitàries 
 Districte 5 – Actuacions Integrals 

 Memòria Carrer PUTGET   Novembre 2012  
  

                                      6 

2.9  Xarxa de reg 

 

Al no realitzar-se cap plantació nova, no serà necessari executar una xarxa de reg. 

 

 

2.10 Actuacions sobre Serveis afectats. Soterrament de línies 
 

2.10.1 Soterrament de línies de baixa tensió 

 

Per poder executar el soterrament de les línies aèries de baixa tensió s’executaran a les voreres 

canalitzacions de 40x80 cm de fondària, amb dos tubs de PVC corrugat de 160 mm a la part inferior i 2 

tubs de 90 cm (per aprofitar per passar algun altre servei) a la part superior de la rasa. A sobre dels dos 

tubs de 160 mm, que són per on passaran els cables de companyia, es col·locarà una placa 

d’advertència de risc elèctric. La rasa es reomplirà amb sorra d’aportació, fins a la cota inferior de la 

base de formigó de la vorera. Als creuaments de calçada, la rasa serà de 50x100 cm de fondària 

formigonant l’entorn dels tubs corrugats. En el cas de no poder respectar les fondàries mínimes 

indicades al Reglament de Baixa Tensió per presència d’altres serveis o per altres motius, s’hauran de 

protegir els tubs corrugats amb una protecció mecànica, consistent en una xapa metàl·lica de 5 mm de 

gruix com a mínim. 

 

A cada escomesa i als límits de l’àmbit d’actuació es farà una conversió  aeri – subterrànies mitjançant 

tubs galvanitzats per passar de la canalització soterrada a la caixa de derivació de cada habitatge. 

 

L’empresa contractista haurà de col·laborar amb la companyia elèctrica, que serà qui farà les tasques 

de cablejat, connexions, descàrrec i retirada de la instal·lació actual, etc. en les feines d’obra civil, com 

poden ser l’execució de peanyes per la col·locació d’armaris de distribució urbana o la realització de 

cales per les escomeses dels edificis. Els tubulars per les conversions i les caixes elèctriques els 

subministrarà l’empresa constructora però les col·locarà i instal·larà la companyia de servei. 

 

 

2.10.2 Soterrament de línies de telefonia 

 

En el carrer del Putget no hi ha cap encreuament aeri de línies de telefonia. 

 

 

2.10.3 Serveis afectats 

 

Abans de començar cada obra, el contractista haurà de sol·licitar a totes les companyies que tinguin 

serveis a l’àmbit d’actuació els plànols de serveis afectats actualitzats. Tot i que als projectes executius 

s’incloguin els plànols corresponents, aquests tenen una validesa temporal limitada i per aquest motiu 

el contractista, per major seguretat, els haurà de tornar a sol·licitar a cada companyia. 

 

A l’inici de les obres, es faran les cales necessàries per tenir perfectament ubicats aquests serveis i 

evitar afectar-los durant les obres. 

 

En general es seguirà el criteri de no afectar els serveis existents al carrer, però quan sigui 

imprescindible desviar algun servei, la Direcció Facultativa contactarà amb la companyia de serveis 

corresponents per fer la sol·licitud de desafecció, i la companyia donarà resposta amb la solució 

proposada. El contractista realitzarà l’obra civil necessària (si es requereix), i la companyia de serveis 

portarà a terme la obra mecànica o tota l’actuació en funció del cas. El contractista abonarà a la 

companyia de serveis el càrrec econòmic de la desafecció, i l’Ajuntament li abonarà en la següent 

certificació. 

 

Barcelona, Novembre de 2012 
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Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Carrer Putget,
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AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST CARRER PUTGET
Subobra 10  TREBALLS PREVIS

1 F121U104 M2 LLOGUER DIARI DE BASTIDA METAL.LICA DE LLOGUER EN MODULS DE 5 M2, PER A PETITES
SUPERFICIES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Nº, Moduls M2, Mòduls Dies de lloguer

2 12,000 5,000 70,000 4.200,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.200,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER PUTGET
Subobra 20  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES
Capitol 21  VORERES

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO.

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

2 F21L4JA3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, IGUAL O SUPERIOR A 10 M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO,
DE 10 A 15 CM DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) %

2 Vorera Besòs 63,000 0,900 0,500 28,350 C#*D#*E#*F#

3 Vorera Llobregat 63,000 0,900 0,500 28,350 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 56,700

3 F21L4JE3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15
CM DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) Àrea (m2) Ut

3 Trobada façana 78,000 0,200 2,000 31,200 C#*D#*E#*F#

5 Trobada Carrer Osona 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 61,200

4 F21L4JC4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, SUPERIOR A 50 M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15
CM DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT
SOBRE RETROEXCAVADORA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) %

2 Vorera Besòs 63,000 0,900 0,500 28,350 C#*D#*E#*F#

3 Vorera Llobregat 63,000 0,900 0,500 28,350 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 56,700

5 F21PV045 M DEMOLICIO COMPLETA DE VORADA I BASE DE FORMIGO MÉS DE 20M DE LLARG
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AMIDAMENTS Pàg.: 2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

3 Vorera Besós 63,000 63,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera LLobrgeat 63,000 63,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 126,000

6 F21PV047 M DEMOLICIÓ COMPLETA DE VORADA INFERIOR A 5M  I BASE DE FORMIGÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

3 Trobada Carrer osona 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

7 F21PV055 M DEMOLICIO ENTRE 5 I 20M DE RIGOLA DE PANOTS I BASE DE FORMIGO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

3 Vorera Besós 63,000 63,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera LLobrgeat 63,000 63,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 126,000

8 F21PV057 M DEMOLICIO <5M DE RIGOLA DE PANOTS I BASE DE FORMIGO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

3 Trobada Carrer osona 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

9 F2192C04 M DEMOLICIÓ DE GUAL DE FORMIGÓ COL.LOCAT SOBRE FORMIGÓ AMB MITJANS MECÀNICS I AJUDES
MANUALS, I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Nº guals long (m)

3 2,000 5,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

10 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 VORERES T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

3 Vorera Besòs 63,000 0,900 0,250 1,400 19,845 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Lobregat 63,000 0,900 0,250 1,400 19,845 C#*D#*E#*F#

5 T Àrea gruix (m) esponj,

7 Trobada Carrer Osona 10,000 0,250 1,400 3,500 C#*D#*E#*F#

9 VORADES T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

11 Vorera Besòs 63,000 0,200 0,400 1,400 7,056 C#*D#*E#*F#

12 Vorera Lobregat 63,000 0,200 0,400 1,400 7,056 C#*D#*E#*F#

13 Vorades trobades 10,000 0,200 0,400 1,400 1,120 C#*D#*E#*F#
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15 RIGOLES T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

16 0,000

17 Vorera Besòs 63,000 0,300 0,400 1,400 10,584 C#*D#*E#*F#

18 Vorera Lobregat 63,000 0,300 0,400 1,400 10,584 C#*D#*E#*F#

19 Vorades trobades 10,000 0,300 0,400 1,400 1,680 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 81,270

11 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 VORERES T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

3 Vorera Besòs 63,000 0,900 0,250 1,400 19,845 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Lobregat 63,000 0,900 0,250 1,400 19,845 C#*D#*E#*F#

5 T Àrea gruix (m) esponj,

7 Trobada Carrer Osona 10,000 0,250 1,400 3,500 C#*D#*E#*F#

9 VORADES T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

11 Vorera Besòs 63,000 0,200 0,400 1,400 7,056 C#*D#*E#*F#

12 Vorera Lobregat 63,000 0,200 0,400 1,400 7,056 C#*D#*E#*F#

13 Vorades trobades 10,000 0,200 0,400 1,400 1,120 C#*D#*E#*F#

15 RIGOLES T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

16 0,000

17 Vorera Besòs 63,000 0,300 0,400 1,400 10,584 C#*D#*E#*F#

18 Vorera Lobregat 63,000 0,300 0,400 1,400 10,584 C#*D#*E#*F#

19 Vorades trobades 10,000 0,300 0,400 1,400 1,680 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 81,270

12 F21QCV03 U ARRENCADA DE PILONES TIPUS 'BARCELONA 93' I CARREGA SOBRE CAMIO

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

13 F21QCV01 U DESMUNTATGE DE PAPERERES DE QUALSEVOL TIPUS I CARREGA SOBRE CAMIO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

14 F21CV061 U DESMUNTATGE DE SENYAL VARIABLE PRECEPTIVA, INCLOS EL SEU SUPORT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Senyal circular 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER PUTGET
Subobra 20  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES
Capitol 22  CALÇADA
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1 F21N4XC2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE
1 M D'AMPLARIA, AMB MITJANS MECANICS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Amplada total calçada final 63,000 2,900 182,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 182,700

2 F21N4XA2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A
MAXIM, AMB MITJANS MECANICS, PER A EXECUCIO DE RASES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ut

3 Costat Besòs 63,000 0,200 12,600 C#*D#*E#*F#

4 Costat Llobregat 63,000 0,300 18,900 C#*D#*E#*F#

6 Connexions embornals 5,000 0,800 4,000 16,000 C#*D#*E#*F#

7 Connexions claveguerons 5,000 0,700 9,000 31,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 79,000

3 F21K4AU4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO, >50 M2, FINS A 30 CM DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA,
AMB MARTELL TRENCADOR AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Amplada total calçada final 63,000 2,900 182,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 182,700

4 F221C620 M3 EXCAVACIÓ I CÀRREGA DE TERRA PER A CAIXA DE PAVIMENT EN TERRENY DE TRÀNSIT, AMB
MITJANS MECÀNICS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Amplada total calçada final 63,000 2,900 0,170 31,059 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 31,059

5 F9W1V100 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics de 0 a 6 cm, en encaixos aïllats (reparacions), arrencament, inclosos
talls i acabats a tapes i reixes, inclòs càrrega i transport a planta de reciclatge i posterior escombrat i neteja

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Àrea (m2)

3 Trobada carrer Osona 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

6 F9Z1V010 M TALL DE PAVIMENTS DE QUALSEVOL TIPUS AMB DISC DE DIAMANT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Vorera Besòs 63,000 63,000 C#*D#*E#*F#
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4 Vorera Llobregat 63,000 63,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

6  Rasa col·lector 63,000 2,000 126,000 C#*D#*E#*F#

7 Connexions embornals 5,000 4,000 20,000 C#*D#*E#*F#

8 Connexions claveguerons 5,000 9,000 45,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 317,000

7 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj

3 Costat Besòs 63,000 0,200 12,600 C#*D#*E#*F#

4 Costat Llobregat 63,000 0,300 18,900 C#*D#*E#*F#

6 Connexions embornals 5,000 0,800 0,200 1,400 6,720 C#*D#*E#*F#*6

7 Connexions claveguerons 3,000 0,700 0,200 1,400 5,292 C#*D#*E#*F#*9

TOTAL AMIDAMENT 43,512

8 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj

3 Costat Besòs 63,000 0,200 12,600 C#*D#*E#*F#

4 Costat Llobregat 63,000 0,300 18,900 C#*D#*E#*F#

6 Connexions embornals 5,000 0,800 0,200 1,400 6,720 C#*D#*E#*F#*6

7 Connexions claveguerons 3,000 0,700 0,200 1,400 5,292 C#*D#*E#*F#*9

TOTAL AMIDAMENT 43,512

9 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO
DE 12 T, FINS A ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE
L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj

2 C#*D#*E#*F#

3 Amplada total calçada MBC 63,000 2,900 0,100 1,400 25,578 C#*D#*E#*F#

4 Amplada total calçada base formigó 63,000 2,900 0,200 1,400 51,156 C#*D#*E#*F#

5 Amplada total calçada explanació 63,000 2,900 0,170 1,300 40,377 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 117,111

Obra 01 PRESSUPOST CARRER PUTGET
Subobra 30  PAVIMENTACIÓ
Capitol 31  PAVIMENTACIÓ VORERES

1 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) Àrea (m2)
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2 Vorera Besòs 63,000 1,200 75,600 C#*D#*E#*F#

3 Vorera Llobregat 63,000 1,100 69,300 C#*D#*E#*F#

5 Trobada Carrer osona 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 174,900

2 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT
REGLEJAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) Àrea (m2) gruix (m)

2 Vorera Besòs 63,000 1,200 0,150 11,340 C#*D#*E#*F#

3 Vorera Llobregat 63,000 1,100 0,150 10,395 C#*D#*E#*F#

5 Trobada Carrer Osona 30,000 0,150 4,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,235

3 F9E13204 M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A PREU ALT, COL.LOCAT A
L'ESTESA AMB SORRA-CIMENT DE 200 KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND I BEURADA DE CIMENT
PÒRTLAND

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 Vorera Besòs 63,000 1,200 75,600 C#*D#*E#*F#

3 Vorera Llobregat 63,000 1,100 69,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 144,900

4 F9E1310N M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A PREU SUPERIOR, COL.LOCAT
A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:0.5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L I
BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Àrea (m2)

3 Trobada Carrer Osona 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

5 F9E11UU2 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PANOT O RAJOLA , <10 M2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 Vorera Besòs 63,000 0,200 12,600 C#*D#*E#*F#

3 Vorera Llobregat 63,000 0,200 12,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,200

6 F9E1410N M2 PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X8 CM, CLASSE 1A, PREU SUPERIOR, COL.LOCAT A TRUC DE
MACETA AMB MORTER MIXT 1:0,5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L I BEURADA DE
CIMENT PORTLAND

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ut

3 5,000 1,000 2,000 10,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 10,000

7 F961UA23 M >20 M VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA
FI, RECTA, SERRADA MECANICAMENT I FLAMEJADA, DE 30X10 CM, COL.LOCADA SOBRE PAVIMENT O
LLIT DE FORMIGO EXISTENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 Vorera Besòs 63,000 63,000 C#*D#*E#*F#

3 Vorera Llobregat 63,000 63,000 C#*D#*E#*F#

4 Transversal 3,500 2,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 133,000

8 F961U111 M ENTRE 5 I 20M DE VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO
JASPE, GRA FI, RECTA, ESCAIRADA I BUIXARDADA DE 20X25 CM, COL.LOCADA AMB FONAMENT DE
FORMIGO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

3 Trobada Carrer Osona 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

9 F9WZV020 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER A SITUAR A NOVA RASANT DE MARC I REIXES DE DESGUAS EN
OBRES DE RECOBRIMENT ASFALTIC, AMB MAÓ MASSÍS I MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I
ADORMIMENT RÀPID

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Tapas existents 9,000 2,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER PUTGET
Subobra 30  PAVIMENTACIÓ
Capitol 32  PAVIMENTACIÓ CALÇADA

1 F9H1V120 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 22 surf 50/70 S, AC 22
surf 35/50S, AC16 surf 50/70 S, AC 16 surf 35/50 S (S-12/20) amb granulat per a rodament i betum asfàltic de
penetració. Està inclòs fins un 5% de reciclat de mescla bituminosa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) dens (Tn/m3)

3 Regularització / Base 63,000 2,900 0,070 2,400 30,694 C#*D#*E#*F#

4 Trobada Carrer Osona 10,000 3,500 0,070 2,400 5,880 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,574

2 F9H1V140 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, AC 11 surf 50/70 D, AC 11 surf
35/50 D (D-8/10), amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 5% de reciclat
de mescla bituminosa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) dens (Tn/m3)
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3 Regularització / Base 63,000 2,900 0,050 2,400 21,924 C#*D#*E#*F#

4 Trobada Carrer Osona 10,000 3,500 0,050 2,400 4,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,124

3 F9J1V010 m2 Reg d´imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP (ECI), amb dotació 1,5 kg/m2, neteja del
ferm inclosa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Sota base MBC 63,000 2,900 182,700 C#*D#*E#*F#

5 Trobada Carrer Osona 10,000 3,500 35,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 217,700

4 F9J1V025 m2 Reg d´adherència amb Emulsió bituminosa catiònica termoadherent modificada amb polimers tipus C60BP4
TER o C60BP3 TER (ECR2d-m), amb una dotació d'1 kg/m2, neteja del ferm inclosa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Sota capa rodadura 63,000 2,900 182,700 C#*D#*E#*F#

5 Trobada Carrer osona 10,000 3,500 35,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 217,700

5 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT
REGLEJAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m)

3 Nova calçada 63,000 2,900 0,200 36,540 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,540

6 F931201J M3 BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98 % DEL PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m)

3 Nova calçada 63,000 2,900 0,150 27,405 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,405

7 F227T00F M2 REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Nova explanada 63,000 2,900 182,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 182,700

8 F97422AC M <20M RIGOLA DE 20 CM D'AMPLÀRIA AMB PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE
20X20X4 CM, COL·LOCADES AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA
DE 165 L

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 T long (m)

3 Trobada Carrer Osona 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

9 F9HYV060 t Col·locació a l'obra i compactació al 98% de l'assaig marshall, de mescla bituminosa en calent, en conjunt
d'obres de fns a 200 t de material col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) dens (Tn/m3)

3 Regularització / Base 63,000 2,900 0,070 2,400 30,694 C#*D#*E#*F#

4 Trobada Carrer Osona 10,000 3,500 0,070 2,400 5,880 C#*D#*E#*F#

6 Capa rodadura 63,000 2,900 0,050 2,400 21,924 C#*D#*E#*F#

7 Trobada Carrer Osona 10,000 3,500 0,050 2,400 4,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 62,698

10 F9HYV200 dia Increment de l'equip d'estesa per a la col·locació a l'obra i compactació al 98% de l'assaig marshall, inclòs
neteja prèvia de la calçada, de qualsevol mescla bituminosa en calent, quan per necessitats administratives es
realitzi en treballs nocturn, dissabtes o festius

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER PUTGET
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 41  XARXA SANEJAMENT

1 F222V010 M3 EXCAVACIO MANUAL DE CALES EN ZONA DE SERVEIS

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

2 F2229A22 M3 EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I MÉS DE 2 M D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO
CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

3 Nou col·lector carrer 63,000 1,000 2,300 144,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 144,900

3 F23167S1 M2 APUNTALAMENT I ESTREBADA DE RASES I POUS DE FINS A 2 M D'AMPLARIA, PER A UNA PROTECCIO
DE MES DEL 30 % I FINS AL 60 %, AMB FUSTA, EN OBRES DE CLAVEGUERAM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) fond (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Nou col·lector carrer 63,000 2,500 2,000 315,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 315,000

4 F222010P M3 EXCAVACIO DE RASES DE MES DE 0,60 M D'AMPLARIA I FINS A 3 M DE FONDARIA EN TERRES, AMB
MITJANS MANUALS , AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 T long (m) ample (m) fond (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexions embornals 5,000 0,800 1,800 4,000 28,800 C#*D#*E#*F#

4 Connexions claveguerons 5,000 0,700 1,600 9,000 50,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 79,200

5 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Nou col·lector carrer 63,000 1,000 63,000 C#*D#*E#*F#

5 Connexions embornals 5,000 0,800 4,000 16,000 C#*D#*E#*F#

6 Connexions claveguerons 5,000 0,700 9,000 31,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 110,500

6 FD7FK576 M TUB DE PVC TIPUS TELUA DE CLASSE RESSISTENT SN-4 DE 630 MM DE DIÀMETRE I PART
PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIONS , COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Nou col·lector carrer 63,000 63,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 63,000

7 FD12PC0S M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE PARET MASSISA, DE D=315 MM, DE PN 6 BAR I SN4 (4KN/M2)
SEGONS NORMA UNE-EN-53962, EN SOLERA DE 10 CM I REBLERT FINS A 10 CM SOBRE EL TUB AMB
FORMIGÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ut

3 Connexions claveguerons 5,000 9,000 45,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,000

8 FD12PD0S M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE PARET MASSISA, DE D=400 MM, DE PN 6 BAR I SN4 (4KN/M2)
SEGONS NORMA UNE-EN-53962, EN SOLERA DE 10 CM I REBLERT FINS A 10 CM SOBRE EL TUB AMB
FORMIGÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexions embornals 5,000 4,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

9 FD1ZV016 U CONNEXIO DE CLAVEGUERO O EMBORNAL A COL.LECTOR TOT INCLÒS AMB TUB D=400MM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Connexions embornals 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
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4 Connexions claveguerons 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

5 Connexions a col·lectors 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

10 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT
REGLEJAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Nou col·lector carrer 63,000 1,000 1,000 63,000 C#*D#*E#*F#

4 tub DN630 -63 0,312 -19,656 C#*D#*E#*F#

6 Base calçada col·lector 63,000 1,000 0,200 12,600 C#*D#*E#*F#

7 Base calçada embornals 5,000 0,800 0,200 4,000 3,200 C#*D#*E#*F#

8 Base calçada claveguerons 5,000 0,700 0,200 9,000 6,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 65,444

11 F2A15000 M3 SUBMINISTRAMENT DE TERRA ADEQUADA D'APORTACIÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Nou col·lector carrer 63,000 1,000 2,200 138,600 C#*D#*E#*F#

4 Dau formigó -63 1,000 1,000 -63 C#*D#*E#*F#

6 Connexions embornals 5,000 0,800 1,800 4,000 28,800 C#*D#*E#*F#

7 Dau formigó -5 0,800 0,800 4,000 -12,8 C#*D#*E#*F#

9 Connexions claveguerons 5,000 0,700 1,600 9,000 50,400 C#*D#*E#*F#

10 Dau formigó -5 0,700 0,700 9,000 -22,05 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 119,950

12 F228A60F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0.6 I FINS A 1.5 M, AMB MATERIAL ADEQUAT,
EN TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 98 % PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Nou col·lector carrer 63,000 1,000 2,200 138,600 C#*D#*E#*F#

4 Dau formigó -63 1,000 1,000 -63 C#*D#*E#*F#

6 Connexions embornals 5,000 0,800 1,800 4,000 28,800 C#*D#*E#*F#

7 Dau formigó -5 0,800 0,800 4,000 -12,8 C#*D#*E#*F#

9 Connexions claveguerons 5,000 0,700 1,600 9,000 50,400 C#*D#*E#*F#

10 Dau formigó -5 0,700 0,700 9,000 -22,05 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 119,950

13 F222S010 M3 EXCAVACIO DE POU AILLAT DE SECCIO FINS A 1 M2 I DE MES DE 7 M I MENYS D'11 M DE FONDARIA,
EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS, INCLOSES LES FEINES D'EXTRACCIO I CARREGA MANUAL. ,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 T long (m) ample (m) fond (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Pous col·lector 1,500 1,500 2,300 2,000 10,350 C#*D#*E#*F#

5 Caixes embornals 1,500 1,000 1,300 4,000 7,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,150

14 FDD2S010 M PARET PER A POU QUADRAT DE 70 X 70 CM DE SECCIO INTERIOR, DE 14 CM DE GRUIX DE MAO
CALAT, ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:6, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T fond (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Pous col·lector 2,500 2,000 5,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

15 FD5JV010 M POU PER A AIGUES PLUVIALS, EMBORNAL, DE 70X30 CM DE SECCIO INTERIOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T fond (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Caixes embornals 1,500 4,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

16 FD1AUU20 U SUBMINISTRAMENT DE MARC APARENT RODÓ I TAPA PER A POU DE REGISTRE DE FOSA DUCTIL,
CLASES D400, HOMOLOGADA COM A MODEL BARCELONA 2-400

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Pous col·lector 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

17 FD1BS010 U BASTIMENT I REIXA TIPUS AJUNTAMENT DE BARCELONA, DE FOSA DUCTIL PER A EMBORNAL DE 70 X
30 CM, DE CARREGA DE TRENCAMENT SUPERIOR A 25 T SEGONS LES NORMES UNE 41-300-87 I
EN-124, COL.LOCADA AMB MORTER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Reixes embornals 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

18 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T volum (m3) esponj

2 C#*D#*E#*F#
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3 Rases conex. embornals i clavegueron 79,200 1,300 102,960 C#*D#*E#*F#

4 Pous i embornals 18,150 1,300 23,595 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 126,555

19 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T volum (m3) esponj

2 C#*D#*E#*F#

3 Rases conex. embornals i clavegueron 79,200 1,300 102,960 C#*D#*E#*F#

4 Pous i embornals 18,150 1,300 23,595 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 126,555

20 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO
DE 12 T, FINS A ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE
L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m) esponj

3 Nou col·lector carrer 63,000 1,000 2,300 1,300 188,370 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 188,370

Obra 01 PRESSUPOST CARRER PUTGET
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 42  ENLLUMENAT PÚBLIC I FIBRA OPTICA

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Cales 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

2 EE15CV15 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I/O FIBRA OPTICA EN RASA 0.40 X 0.80 M DE FONDÀRIA.
INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES DE LA
SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS
PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE
L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL
SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15
CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR
LLIS AMB PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS NORMES DE CIA. , NETEJA DEL CARRER, VALLAT I
SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long(m)

3 Fibra òptica 63,000 63,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 63,000

3 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE
FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES DE
LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS
PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE
L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-150 DE
DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT
I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA
COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ
SEGONS NORMES DE CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT UNE-EN-50086 DE 90 MM DE
DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Pas de calçada 3,500 2,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

4 FDK2U031 U PERICÓ QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 80 X 80 X 70 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE
GUIX DE MAÓ CALAT DE 10 X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:2:10
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE
PEDRERA GRANÍTICA DE 10 CM DE GRUIX, INCLOU SUMINISTRE I COL·LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Arquetes per FO 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 FHT6E140 U SUBMINISTRAMENT DE CENTRE DE COMANDAMENT MODEL TIPUS BARCELONA CITI 10 R BCN 4S O
SIMILAR, PREPARAT PER A QUATRE CIRCUITS DE SORTIDA, CONSTITUIT PER ARMARI D'ACER
INÒXIDABLE EQUIPAT AMB CONTROL CENTRALITZAT AMB RÀDIO MODEM I/O WIFI, ANTENA DIRECTIVA
I EQUIPS COMPACTES DE PROTECCIÓ I ESTABILITZADOR DE FLUXE DE FINS A 45 KVA PER A UNA
QUALSEVOL POTÈNCIA DE CONTRACTACIÓ.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Fibra Optica 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 FHWE405 U LLUMINARIA BERNA LED O SIMILAR, DE QUALSEVOL CONVINACIÓ DE NÚMEROS DE LEDS, INCLÒS
DRIVERS,NODES I QUALSEVOL ELEMENT AUXILIAR PEL SEU BON FUNCIONAMENT I EL CONTROL
PUNT A PUNT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

7 FHV3E020 U SUBSTITUCIÓ DE LLUMINÀRIA EXTERIOR DE 5 A 10 M D'ALÇÀRIA INCLÓS EL CONNEXIONAT I
ORIENTACIÓ DE LA LLUMINÀRIA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER PUTGET
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 43  FECSA
Subcapitol 01  OBRA CIVIL

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Cales 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

2 EE15CV12 M CANALITZACIÓ PER BAIXA TENSIÓ EN RASA 0.40 X 1.00 M DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB
RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 100 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA
RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ
LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR
REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM,
REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE
POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DOS TUBS DE PVC DE
160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS NORMES DE CIA., NETEJA DEL CARRER,
VALLAT I SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

3 Vorera Besòs 63,000 63,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Llobregat 63,000 63,000 C#*D#*E#*F#

6 Connexió Carrer Osona 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 136,000

3 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE
FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES DE
LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS
PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE
L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-150 DE
DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT
I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA
COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ
SEGONS NORMES DE CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT UNE-EN-50086 DE 90 MM DE
DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ut

3 Creuaments Carrer 3,500 2,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000
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4 EAN0020 U 'CATA PER A REALITZAR CONNEXIÓ D'ESCOMESA PER PART DE COMPANYIA, DE 1,5 X 1 X 0,8 INCLÒS
RETIRADA DE RUNES A L'ABOCADOR, OMPLERT DE SAULÓ I COL·LOCACIÓ DE PLANXA DE FERRO
PROVISIONAL.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Escomeses 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

5 Connexió a Carrers 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

5 F21L4JG5 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2 , COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A
15 CM DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Connexió Carrer Osona 10,000 0,400 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

6 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió Carrer Osona 10,000 0,400 0,250 1,400 1,400 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,400

7 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió Carrer Osona 10,000 0,400 0,250 1,400 1,400 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,400

8 F9E1310N M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A PREU SUPERIOR, COL.LOCAT
A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:0.5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L I
BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Connexions Carrer Osona 10,000 0,400 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

9 F9E11UU2 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PANOT O RAJOLA , <10 M2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)
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3 Connexions Carrer Osona 10,000 0,400 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER PUTGET
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 43  FECSA
Subcapitol 02  OBRA MECÀNICA

1 FG33TS10 m Subministrament d'un circuit de cable tipus rv 0.6/1 kv de 3x1x240+1x150 mm2 al, inclosa la seva estesa per
tubular o safata i l'engrapat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Vorera Besòs 63,000 1,200 75,600 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Llobregat 63,000 1,200 75,600 C#*D#*E#*F#

6 Connexió Carrer Osona 10,000 1,200 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 163,200

2 FG34052 U Conversió aerosubterrània de línia de baixa tensió, en suport i façana, inclòs el subministrament de tub de
protecció d'acer galvanizat de 3 m, caputxó, resines, abraçadores, suports de cables, petit material i ma d'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Escomeses 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

5 Connexió a Carrer osona 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

3 FG34053 U Caixa general de protecció de 100 A a façana amb aïllament de poliester reforçat IP-437 amb fusibles i bases
portafusibles tipus H mida 1 de 3x250 a, neutre seccionable i borns bimetal·lics per a cable de 150 mm2 de
secció, amb caixa i tapa per a protecció de cables, segons especificacions i normativa de la companyia
subministradora, inclòs transport a obra, muntatge, fixació i connexionat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

4 FG34CBTS u Caixa seccionament línia subterranea baixa tensió segons especificacions i normativa de la companyia
subministradora, inclòs transport a obra, muntatge, i connexionat.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 FG4C020 u Connexio de cable trenat de fins a 150 mm2 de seccio amb tensio a la linia

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

3 Escomeses 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#

5 Carrer Osona 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,000
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6 FG34055 U Caixa per a quadre de distribució, de plàstic i metàl·lica amb porta, per a dues fileres de vint-i-dos mòduls i
muntada superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

7 PN14060 U CONFECCIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTE ELÈCTRIC

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER PUTGET
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 44  TELEFÒNICA

1 FDG3E012 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN CALÇADA, EN RASA 0,5 X 1.O M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ
FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC DE 63 MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE
PVC DE 110 MM DE DIAMETRE.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2 FDG3E011 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN VORERA, EN RASA 0,5 X 0,8 M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ
FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC DE 63 MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE
PVC DE 110 MM DE DIAMETRE.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3 FDK2T001 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus M, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre
solera de formigó HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4 FDK2T003 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus H, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre
solera de formigó HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER PUTGET
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 45  SERVEIS AFECTATS

1 XPAUU002 U PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE D'ESTINTOLAMENT PROVISIONAL I DESVIAMENT DE
SERVEIS DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Desviament Serveis FECSA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 Desviament Serveis GAS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

5 Desviament serveis Agbar 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

6 C#*D#*E#*F#

7 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER PUTGET
Subobra 50  JARDINERIA I REG
Capitol 51  REG

1 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB
MITJANS MANUALS,  AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4 FR02T003 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CANALITZACIO AMB TUB DE PVC CORRUGAT DE D 130 MM PER
A PAS D'INSTAL.LACIONS DE REG

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

5 FFB2U440 M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE 53-131-90, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT
MITJÀ I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

6 F228V010 M3 REBLIMENT I PICONAT DE RASES O POUS AMB SAULO D'APORTACIO, AMB COMPACTACIO DEL 95%
PM, AMIDAMENT SOBRE PERFIL

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

7 FDK3PJ12 U PERICO PER COMPTADOR, DE 80 X 60CM X 40 CM. MIDES INTERIORS, PARET DE 15 CM. DE TOTXO,
ARREBOSSADA I LLISCADA, AMB BASTIMENT D'ACER I DUES TAPES AMB CADENES

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

8 FDK2BP066 UT PERICO DE REGISTRE PER REG DE 0,60 X 0,60 X 0.60 M. DE MIDES UTILS AMB PARET DE 15 DE MAO
CALAT DE 29X14X10 CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE GRAVA, INCLOSA LA TAPA I MARC DE FOSA.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

9 FR024550 U ANELL DE DEGOTEIG OBERT AMB 7 DEGOTADORS INSERITS CADA 30 CM DE 3,5 L/H PROTEGIT AMB
TUB DREN PERFORAT, SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA RASA
INCLOSOS.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

10 FR01U006 UT ESCOMESA I COMPTADOR D´AIGUA DE 40 MM DE RAMAL I CABAL ENTRE 4 I 6.3 M3/H

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

11 FR03UA06 U PROGRAMADOR AUTÒNOM DE DOBLE PROGRAMA, AMB CONTROL D'APORTACIÓ D'AIGUA, TEMPS DE
PROGRAMACIÓ DES DE 1 MIN. FINS A 4 H PER ESTACIÓ, EN PASSOS D'1 MIN., AMB 6 ESTACIONS,
POSSIBILITAT DE 8 ARRENCADES PER DIA I PROGRAMA, PILES STANDARD DE 9 V, CIRCUIT
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D'ARRENCADA DE BOMBA, CARCASSA DE PLÀSTIC ESTANCA I PREPARAT PER A MUNTATGE MURAL
INTERIOR, TOTALMENT COL.LOCAT, INCLOSES TOTES LES CONNEXIONS ELÈCTRIQUES, TANT DEL
CIRCUIT D'ALIMENTACIÓ DEL PROGRAMADOR, COM DELS ELEMENTS GOVERNATS PER AQUEST

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

12 FR03PJ20 UT CONSOLA PER A PROGRAMADOR TIPUS T-BOSS UNIVERSAL, PROGRAMACIÓ PER INFRAROIGS,
RADIO I MANAGER

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

13 FR044D20 U VALVULA DE DESCÀRREGA O DE DRENATGE AUTOMATICA DE 1/2'' EN COLECTOR DE SORTIDA DE
REG PER DEGOTEIG, INSTAL.LADA EN PERICÓ DE REGISTRE

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

14 FR03J048 UT VENTOSA DOBLE EFECTE DE 2'' DE BRONZE, ROSCADA INCLÒS PART PROPORCIONAL DE LES PECES
ESPECIALS, TOTALMENT CONNECTADA I EN CORRECTE FUNCIONAMENT.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

15 FR045J902 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS SECTORIAL DE 1 1/2'' FORMAT PER
ELECTROVALVULA, TRES VALVULES MASCLE DE RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I
FEMELLA) I DUES TE DE LLAUTO AMB FILTRES DE 300 MICRES I REDUCTOR DE PRESSIÓ DE 10 A 0.5
ATM

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

16 FR045JBW U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS MESTRE DE 2' FORMAT PER ELECTROVALVULA, TRES
VALVULES MASCLE DE RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I FEMELLA) I DUES TE DE LLAUTO,
QUE SUPORTI PRESSIONS DE 10 ATM DE TREBALL INSTAL.LADA DINS PERICÓ

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER PUTGET
Subobra 50  JARDINERIA I REG
Capitol 52  JARDINERIA

1 FR2GU020 U EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE DIMENSIONS 1,1X1,1X1 M, AMB MINICARREGADORA SOBRE
PNEUMÀTICS AMB ACCESSORI RETROEXCAVADOR DE 40 A 60 CM D'AMPLÀRIA DE TREBALL,
CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, TRANSPORT A ABOCADOR
AUTORITZAT, CÀNON D'ABOCAMENT I COL·LOCACIÓ AL FONS DEL SOT DE GRAVES I GEOTÈXTIL

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2 FR3P1131 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A JARDINERIA VEGETAL ADOBADA, EN SACS DE 30 L,
AMB MITJANS MANUALS

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3 FR3P3F11 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE SAULÓ NO GARBELLAT, A GRANEL, AMB MITJANS MANUALS

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4 FR458260 U SUBMINISTRAMENT MAGNOLIA GRANDIFLORA (MAGNOLIA) DE 300 A 350 CM D'ALÇADA, AMB PA DE
TERRA DE TELA METAL.LICA

AMIDAMENT DIRECTE 0,000
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5 FR63U320 U PLANTACIÓ D'ARBRE EXEMPLAR DE 6 M D'ALÇÀRIA AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

6 FR82UC30 U TUTOR PER A CACTÀCIES DE MÉS DE 251 CM D'ALÇÀRIA VISTA, COL.LOCAT

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER PUTGET
Subobra 60  SENYALITZACIÓ
Capitol 61  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

1 FBPA1001 M BANDA DE 50 CM D'AMPLÀRIA PER A PASSOS DE VIANANTS SENSE SEMÀFORS, PER METRE LINEAL
REALMENT PINTAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) Ut Num,pas

3 Pas de vianants Carrer 4,000 3,000 1,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

2 FBPA1002 M BANDA DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA PER A BANDA DE DETENCIÓ PER A PASSOS DE
VIANANTS, PER METRE LINEAL REALMENT PINTAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) Núm,pas

2 Pas de vianants Carrer 3,500 1,000 3,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,500

3 FBPM1000 DIA INCREMENT PER JORNADA DE DESPLAÇAMENT D'EQUIP DE PINTURA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER PUTGET
Subobra 60  SENYALITZACIÓ
Capitol 62  SENYALITZACIÓ VERTICAL

1 FBB11111 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT, TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT,
PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 FBB11251 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT, CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE, PER
A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 FBBZ3320 U SUPORT CILÍNDIC DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 60MM DE DIÀMETRE I 2MM DE GRUIX, COL.LOCAT
A TERRA FORMIGONAT

AMIDAMENT DIRECTE 2,000
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Obra 01 PRESSUPOST CARRER PUTGET
Subobra 70  MOBILIARI URBÀ

1 FQ32U020 U PILONA BARCELONA NORMAL DE 1000 MM D'ALÇADA, FORMADA PER FUST I REMAT DE FOSA GRIS DE
100 MM DE DIAMETRE I ACABAT PINTAT AMB IMPRIMACIO FOSFATANT ANTIOXIDANT I OXIRON NEGRE
FERRITIC, ANELLA D'ACER INOXIDABLE DE 84 MM DE DIAMETRE EXTERIOR I ACABAT MATITZAT I
SENYAL DE L'AJUNTAMENT DE LA CIUTAT EN RELLEU D' 1,5 MM I ALÇADA DE 65 MM, COL.LOCADA
AMB MORTER 1:4

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2 FQ21U010 U PAPERERA 70 L FORMADA PER UN TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 20 MM DE DIAMETRE I 1,5 MM
DE GRUIX, UNA PLANXA PERFORADA DE 2 MM DE GRUIX I PERFORACIONS DE 5 MM DE DIAMETRE,
UNA PLANXA DE BASE DE PAPERERA DE 3 MM DE GRUIX AMB DUES PERFORACIONS DE 8 MM DE
DIAMETRE PER AL DESGUAS, 2 EIXOS DE GIR, UN TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 30 MM DE
DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX, UN SUPORT DE PAPERERA FORMAT PER UN TUBULAR RODO D'ACER
GALVANITZAT DE 40 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX, 2 PLETINES D'ANCORATGE AMB CARTEL.LES
SOLDADES A 6 AMB DUES PERFORACIONS DE 12 MM DE DIAMETRE PER CARGOLAR-LA AL PAVIMENT
DE VORERA I SUBJECCIONS FORMADES PER 4 PERNS D'EXPANSIO M8

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 vorera Besòs 31,000 31,000 C#*D#*E#*F#

4 vorera Llobregat 31,000 31,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 62,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER PUTGET
Subobra 80  SEGURETAT I SALUT

1 X1211000 U PARTIDA DE SEGURETAT I SALUT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Euro
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Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Carrer Putget,
entre el Carrer d´Osona i el Carrer Manacor

PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost CARRER PUTGET

Subobra 10 Treballs previs

1 F121U104 M2 LLOGUER DIARI DE BASTIDA METAL.LICA DE LLOGUER EN
MODULS DE 5 M2, PER A PETITES SUPERFICIES (P - 6)

1,00 4.200,000 4.200,00

TOTAL Subobra 01.10 4.200,00

Obra 01 Pressupost CARRER PUTGET

Subobra 20 Enderrocs i Moviment de Terres

Capitol 21 Voreres

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO. (P - 1) 109,50 5,000 547,50

2 F21L4JA3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, IGUAL O SUPERIOR A 10
M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I 1
M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL
(P - 10)

12,58 56,700 713,29

3 F21L4JE3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I 1 M
D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL (P
- 12)

16,54 61,200 1.012,25

4 F21L4JC4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, SUPERIOR A 50 M2,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX, COM A
MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MARTELL
TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA (P - 11)

6,14 56,700 348,14

5 F21PV045 M DEMOLICIO COMPLETA DE VORADA I BASE DE FORMIGO MÉS
DE 20M DE LLARG (P - 16)

3,35 126,000 422,10

6 F21PV047 M DEMOLICIÓ COMPLETA DE VORADA INFERIOR A 5M I BASE DE
FORMIGÓ (P - 17)

10,19 10,000 101,90

7 F21PV055 M DEMOLICIO ENTRE 5 I 20M DE RIGOLA DE PANOTS I BASE DE
FORMIGO (P - 18)

5,09 126,000 641,34

8 F21PV057 M DEMOLICIO <5M DE RIGOLA DE PANOTS I BASE DE FORMIGO (P
- 19)

6,68 10,000 66,80

9 F2192C04 M DEMOLICIÓ DE GUAL DE FORMIGÓ COL.LOCAT SOBRE
FORMIGÓ AMB MITJANS MECÀNICS I AJUDES MANUALS, I
CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 7)

8,30 10,000 83,00

10 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 34)

38,89 81,270 3.160,59

11 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 32)

24,38 81,270 1.981,36

12 F21QCV03 U ARRENCADA DE PILONES TIPUS 'BARCELONA 93' I CARREGA
SOBRE CAMIO (P - 21)

7,85 10,000 78,50

13 F21QCV01 U DESMUNTATGE DE PAPERERES DE QUALSEVOL TIPUS I
CARREGA SOBRE CAMIO (P - 20)

2,72 2,000 5,44

14 F21CV061 U DESMUNTATGE DE SENYAL VARIABLE PRECEPTIVA, INCLOS EL
SEU SUPORT (P - 8)

102,13 2,000 204,26

TOTAL Capitol 01.20.21 9.366,47

Obra 01 Pressupost CARRER PUTGET

Subobra 20 Enderrocs i Moviment de Terres

Capitol 22 Calçada

euros
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1 F21N4XC2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM
DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB
MITJANS MECANICS (P - 15)

0,86 182,700 157,12

2 F21N4XA2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM
DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MITJANS
MECANICS, PER A EXECUCIO DE RASES (P - 14)

5,74 79,000 453,46

3 F21K4AU4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO, >50 M2, FINS A 30 CM
DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MARTELL
TRENCADOR AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE
RETROEXCAVADORA (P - 9)

8,87 182,700 1.620,55

4 F221C620 M3 EXCAVACIÓ I CÀRREGA DE TERRA PER A CAIXA DE PAVIMENT
EN TERRENY DE TRÀNSIT, AMB MITJANS MECÀNICS (P - 22)

3,66 31,059 113,68

5 F9W1V100 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics de 0 a 6 cm, en encaixos
aïllats (reparacions), arrencament, inclosos talls i acabats a tapes i
reixes, inclòs càrrega i transport a planta de reciclatge i posterior
escombrat i neteja (P - 51)

4,23 30,000 126,90

6 F9Z1V010 M TALL DE PAVIMENTS DE QUALSEVOL TIPUS AMB DISC DE
DIAMANT (P - 54)

1,61 317,000 510,37

7 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 34)

38,89 43,512 1.692,18

8 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 32)

24,38 43,512 1.060,82

9 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO DE 12 T, FINS A
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT
I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR   (P - 33)

14,16 117,111 1.658,29

TOTAL Capitol 01.20.22 7.393,37

Obra 01 Pressupost CARRER PUTGET

Subobra 30 Pavimentació

Capitol 31 Pavimentació Voreres

1 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS
(P - 52)

2,83 174,900 494,97

2 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT
20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE
MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (P - 37)

87,01 26,235 2.282,71

3 F9E13204 M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM,
CLASSE 1A PREU ALT, COL.LOCAT A L'ESTESA AMB
SORRA-CIMENT DE 200 KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND I
BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND (P - 43)

24,76 144,900 3.587,72

4 F9E1310N M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM,
CLASSE 1A PREU SUPERIOR, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA
AMB MORTER MIXT 1:0.5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L I BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND (P -
42)

33,84 30,000 1.015,20

5 F9E11UU2 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PANOT O RAJOLA
, <10 M2 (P - 41)

25,03 25,200 630,76

6 F9E1410N M2 PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X8 CM, CLASSE 1A, PREU
SUPERIOR, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT
1:0,5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L I
BEURADA DE CIMENT PORTLAND (P - 44)

48,52 10,000 485,20

euros
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7 F961UA23 M >20 M VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA,
GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA FI, RECTA, SERRADA
MECANICAMENT I FLAMEJADA, DE 30X10 CM, COL.LOCADA
SOBRE PAVIMENT O LLIT DE FORMIGO EXISTENT (P - 39)

40,87 133,000 5.435,71

8 F961U111 M ENTRE 5 I 20M DE VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS
QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA FI, RECTA,
ESCAIRADA I BUIXARDADA DE 20X25 CM, COL.LOCADA AMB
FONAMENT DE FORMIGO (P - 38)

57,22 10,000 572,20

9 F9WZV020 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER A SITUAR A NOVA RASANT
DE MARC I REIXES DE DESGUAS EN OBRES DE RECOBRIMENT
ASFALTIC, AMB MAÓ MASSÍS I MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I
ADORMIMENT RÀPID (P - 53)

29,40 18,000 529,20

TOTAL Capitol 01.30.31 15.033,67

Obra 01 Pressupost CARRER PUTGET

Subobra 30 Pavimentació

Capitol 32 Pavimentació Calçada

1 F9H1V120 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a
temperatura normal, tipus AC 22 surf 50/70 S, AC 22 surf 35/50S,
AC16 surf 50/70 S, AC 16 surf 35/50 S (S-12/20) amb granulat per a
rodament i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 5% de
reciclat de mescla bituminosa (P - 45)

50,82 36,574 1.858,69

2 F9H1V140 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a
temperatura normal, AC 11 surf 50/70 D, AC 11 surf 35/50 D (D-8/10),
amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració. Està
inclòs fins un 5% de reciclat de mescla bituminosa (P - 46)

56,68 26,124 1.480,71

3 F9J1V010 m2 Reg d´imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5
IMP (ECI), amb dotació 1,5 kg/m2, neteja del ferm inclosa (P - 49)

1,06 217,700 230,76

4 F9J1V025 m2 Reg d´adherència amb Emulsió bituminosa catiònica termoadherent
modificada amb polimers tipus C60BP4 TER o C60BP3 TER
(ECR2d-m), amb una dotació d'1 kg/m2, neteja del ferm inclosa (P - 50)

0,86 217,700 187,22

5 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT
20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE
MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (P - 37)

87,01 36,540 3.179,35

6 F931201J M3 BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL
MATERIAL AL 98 % DEL PM (P - 36)

32,20 27,405 882,44

7 F227T00F M2 REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB
COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 28)

1,37 182,700 250,30

8 F97422AC M <20M RIGOLA DE 20 CM D'AMPLÀRIA AMB PECES DE MORTER
DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE 20X20X4 CM, COL·LOCADES
AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L (P - 40)

18,07 10,000 180,70

9 F9HYV060 t Col·locació a l'obra i compactació al 98% de l'assaig marshall, de
mescla bituminosa en calent, en conjunt d'obres de fns a 200 t de
material col·locat (P - 47)

19,36 62,698 1.213,83

10 F9HYV200 dia Increment de l'equip d'estesa per a la col·locació a l'obra i
compactació al 98% de l'assaig marshall, inclòs neteja prèvia de la
calçada, de qualsevol mescla bituminosa en calent, quan per
necessitats administratives es realitzi en treballs nocturn, dissabtes o
festius (P - 48)

2.059,62 1,000 2.059,62

TOTAL Capitol 01.30.32 11.523,62

Obra 01 Pressupost CARRER PUTGET

Subobra 40 Serveis

euros
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Capitol 41 Xarxa Sanejament

1 F222V010 M3 EXCAVACIO MANUAL DE CALES EN ZONA DE SERVEIS (P - 27) 95,35 20,000 1.907,00

2 F2229A22 M3 EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I MÉS DE 2 M
D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS
MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT (P -
25)

11,56 144,900 1.675,04

3 F23167S1 M2 APUNTALAMENT I ESTREBADA DE RASES I POUS DE FINS A 2 M
D'AMPLARIA, PER A UNA PROTECCIO DE MES DEL 30 % I FINS AL
60 %, AMB FUSTA, EN OBRES DE CLAVEGUERAM (P - 31)

18,59 315,000 5.855,85

4 F222010P M3 EXCAVACIO DE RASES DE MES DE 0,60 M D'AMPLARIA I FINS A 3
M DE FONDARIA EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS ,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS (P - 24)

40,55 79,200 3.211,56

5 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS
(P - 52)

2,83 110,500 312,72

6 FD7FK576 M TUB DE PVC TIPUS TELUA DE CLASSE RESSISTENT SN-4 DE 630
MM DE DIÀMETRE I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS
D'UNIONS , COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA (P - 67)

251,66 63,000 15.854,58

7 FD12PC0S M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE PARET MASSISA, DE D=315
MM, DE PN 6 BAR I SN4 (4KN/M2) SEGONS NORMA
UNE-EN-53962, EN SOLERA DE 10 CM I REBLERT FINS A 10 CM
SOBRE EL TUB AMB FORMIGÓ (P - 61)

151,35 45,000 6.810,75

8 FD12PD0S M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE PARET MASSISA, DE D=400
MM, DE PN 6 BAR I SN4 (4KN/M2) SEGONS NORMA
UNE-EN-53962, EN SOLERA DE 10 CM I REBLERT FINS A 10 CM
SOBRE EL TUB AMB FORMIGÓ (P - 62)

303,84 20,000 6.076,80

9 FD1ZV016 U CONNEXIO DE CLAVEGUERO O EMBORNAL A COL.LECTOR TOT
INCLÒS AMB TUB D=400MM
(P - 65)

616,92 14,000 8.636,88

10 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT
20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE
MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (P - 37)

87,01 65,444 5.694,28

11 F2A15000 M3 SUBMINISTRAMENT DE TERRA ADEQUADA D'APORTACIÓ (P - 35) 6,21 119,950 744,89

12 F228A60F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0.6 I
FINS A 1.5 M, AMB MATERIAL ADEQUAT, EN TONGADES DE
GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB
COMPACTACIÓ DEL 98 % PM (P - 29)

14,58 119,950 1.748,87

13 F222S010 M3 EXCAVACIO DE POU AILLAT DE SECCIO FINS A 1 M2 I DE MES DE
7 M I MENYS D'11 M DE FONDARIA, EN TERRES, AMB MITJANS
MANUALS, INCLOSES LES FEINES D'EXTRACCIO I CARREGA
MANUAL. , AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE
SERVEIS (P - 26)

23,49 18,150 426,34

14 FDD2S010 M PARET PER A POU QUADRAT DE 70 X 70 CM DE SECCIO
INTERIOR, DE 14 CM DE GRUIX DE MAO CALAT, ARREBOSSADA I
LLISCADA PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:6, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L (P - 68)

218,09 5,000 1.090,45

15 FD5JV010 M POU PER A AIGUES PLUVIALS, EMBORNAL, DE 70X30 CM DE
SECCIO INTERIOR (P - 66)

82,86 6,000 497,16

16 FD1AUU20 U SUBMINISTRAMENT DE MARC APARENT RODÓ I TAPA PER A
POU DE REGISTRE DE FOSA DUCTIL, CLASES D400,
HOMOLOGADA COM A MODEL BARCELONA 2-400 (P - 63)

207,93 2,000 415,86

17 FD1BS010 U BASTIMENT I REIXA TIPUS AJUNTAMENT DE BARCELONA, DE
FOSA DUCTIL PER A EMBORNAL DE 70 X 30 CM, DE CARREGA
DE TRENCAMENT SUPERIOR A 25 T SEGONS LES NORMES UNE
41-300-87 I EN-124, COL.LOCADA AMB MORTER (P - 64)

105,00 4,000 420,00

18 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 34)

38,89 126,555 4.921,72

euros
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19 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 32)

24,38 126,555 3.085,41

20 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO DE 12 T, FINS A
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT
I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR   (P - 33)

14,16 188,370 2.667,32

TOTAL Capitol 01.40.41 72.053,48

Obra 01 Pressupost CARRER PUTGET

Subobra 40 Serveis

Capitol 42 Enllumenat Públic i Fibra Optica

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO. (P - 1) 109,50 5,000 547,50

2 EE15CV15 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I/O FIBRA OPTICA EN
RASA 0.40 X 0.80 M DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB
RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES DE
LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA
OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO
EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS
MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ,
CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA
RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95%
DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15
CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL
PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 90 MM DE
DIÀMETRE I INTERIOR LLIS AMB PLAQUES DE PROTECCIÓ
SEGONS NORMES DE CIA. , NETEJA DEL CARRER, VALLAT I
SENYALITZAT. (P - 4)

133,57 63,000 8.414,91

3 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN
CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE FONDÀRIA. INCLOU
L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM
D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO
INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS
NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS
MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ,
CÀNON D'ABOCADOR, FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ
EN MASSA HM-150 DE DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR
REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT
I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE
FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON
S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC
DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS
NORMES DE CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT
UNE-EN-50086 DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA
DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT. (P - 5)

157,89 7,000 1.105,23

4 FDK2U031 U PERICÓ QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 80 X 80
X 70 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAÓ CALAT DE 10
X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE
CIMENT 1:2:10 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE PEDRERA
GRANÍTICA DE 10 CM DE GRUIX, INCLOU SUMINISTRE I
COL·LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA. (P - 73)

272,25 2,000 544,50

5 FHT6E140 U SUBMINISTRAMENT DE CENTRE DE COMANDAMENT MODEL
TIPUS BARCELONA CITI 10 R BCN 4S O SIMILAR, PREPARAT PER
A QUATRE CIRCUITS DE SORTIDA, CONSTITUIT PER ARMARI
D'ACER INÒXIDABLE EQUIPAT AMB CONTROL CENTRALITZAT

14.174,56 1,000 14.174,56

euros
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AMB RÀDIO MODEM I/O WIFI, ANTENA DIRECTIVA I EQUIPS
COMPACTES DE PROTECCIÓ I ESTABILITZADOR DE FLUXE DE
FINS A 45 KVA PER A UNA QUALSEVOL POTÈNCIA DE
CONTRACTACIÓ. (P - 83)

6 FHWE405 U LLUMINARIA BERNA LED O SIMILAR, DE QUALSEVOL
CONVINACIÓ DE NÚMEROS DE LEDS, INCLÒS DRIVERS,NODES I
QUALSEVOL ELEMENT AUXILIAR PEL SEU BON FUNCIONAMENT I
EL CONTROL PUNT A PUNT (P - 85)

688,59 6,000 4.131,54

7 FHV3E020 U SUBSTITUCIÓ DE LLUMINÀRIA EXTERIOR DE 5 A 10 M D'ALÇÀRIA
INCLÓS EL CONNEXIONAT I ORIENTACIÓ DE LA LLUMINÀRIA. (P -
84)

35,34 6,000 212,04

TOTAL Capitol 01.40.42 29.130,28

Obra 01 Pressupost CARRER PUTGET

Subobra 40 Serveis

Capitol 43 FECSA

Subcapitol 01 Obra civil

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO. (P - 1) 109,50 5,000 547,50

2 EE15CV12 M CANALITZACIÓ PER BAIXA TENSIÓ EN RASA 0.40 X 1.00 M DE
FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA
D'UNA RASA DE 100 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE
PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA
D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA
POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE
TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON
D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA
AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM,
REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS
LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT
SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DOS
TUBS DE PVC DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE
PROTECCIÓ SEGONS NORMES DE CIA., NETEJA DEL CARRER,
VALLAT I SENYALITZAT. (P - 3)

152,36 136,000 20.720,96

3 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN
CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE FONDÀRIA. INCLOU
L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM
D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO
INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS
NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS
MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ,
CÀNON D'ABOCADOR, FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ
EN MASSA HM-150 DE DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR
REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT
I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE
FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON
S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC
DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS
NORMES DE CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT
UNE-EN-50086 DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA
DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT. (P - 5)

157,89 7,000 1.105,23

4 EAN0020 U 'CATA PER A REALITZAR CONNEXIÓ D'ESCOMESA PER PART DE
COMPANYIA, DE 1,5 X 1 X 0,8 INCLÒS RETIRADA DE RUNES A
L'ABOCADOR, OMPLERT DE SAULÓ I COL·LOCACIÓ DE PLANXA
DE FERRO PROVISIONAL. (P - 2)

348,22 10,000 3.482,20

5 F21L4JG5 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2 ,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I MES
DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR
MANUAL (P - 13)

16,36 4,000 65,44

euros
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6 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 34)

38,89 1,400 54,45

7 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 32)

24,38 1,400 34,13

8 F9E1310N M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM,
CLASSE 1A PREU SUPERIOR, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA
AMB MORTER MIXT 1:0.5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L I BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND (P -
42)

33,84 4,000 135,36

9 F9E11UU2 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PANOT O RAJOLA
, <10 M2 (P - 41)

25,03 4,000 100,12

TOTAL Subcapitol 01.40.43.01 26.245,39

Obra 01 Pressupost CARRER PUTGET

Subobra 40 Serveis

Capitol 43 FECSA

Subcapitol 02 Obra mecànica

1 FG33TS10 m Subministrament d'un circuit de cable tipus rv 0.6/1 kv de
3x1x240+1x150 mm2 al, inclosa la seva estesa per tubular o safata i
l'engrapat (P - 77)

26,23 163,200 4.280,74

2 FG34052 U Conversió aerosubterrània de línia de baixa tensió, en suport i façana,
inclòs el subministrament de tub de protecció d'acer galvanizat de 3 m,
caputxó, resines, abraçadores, suports de cables, petit material i ma
d'obra (P - 78)

233,42 10,000 2.334,20

3 FG34053 U Caixa general de protecció de 100 A a façana amb aïllament de
poliester reforçat IP-437 amb fusibles i bases portafusibles tipus H
mida 1 de 3x250 a, neutre seccionable i borns bimetal·lics per a cable
de 150 mm2 de secció, amb caixa i tapa per a protecció de cables,
segons especificacions i normativa de la companyia subministradora,
inclòs transport a obra, muntatge, fixació i connexionat. (P - 79)

168,43 18,000 3.031,74

4 FG34CBTS u Caixa seccionament línia subterranea baixa tensió segons
especificacions i normativa de la companyia subministradora, inclòs
transport a obra, muntatge, i connexionat. (P - 81)

188,11 1,000 188,11

5 FG4C020 u Connexio de cable trenat de fins a 150 mm2 de seccio amb tensio a la
linia (P - 82)

149,99 19,000 2.849,81

6 FG34055 U Caixa per a quadre de distribució, de plàstic i metàl·lica amb porta, per
a dues fileres de vint-i-dos mòduls i muntada superficialment (P - 80)

199,45 3,000 598,35

7 PN14060 U CONFECCIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTE ELÈCTRIC (P - 103) 1.790,25 1,000 1.790,25

TOTAL Subcapitol 01.40.43.02 15.073,20

Obra 01 Pressupost CARRER PUTGET

Subobra 40 Serveis

Capitol 44 Telefònica

1 FDG3E012 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN CALÇADA, EN RASA 0,5 X
1.O M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ FORMIGONAT AMB SECCIÓ
DE FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC DE 63
MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE PVC DE 110 MM DE DIAMETRE.
(P - 70)

89,40 0,000 0,00

2 FDG3E011 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN VORERA, EN RASA 0,5 X 0,8
M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE

71,98 0,000 0,00

euros
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FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC DE 63
MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE PVC DE 110 MM DE DIAMETRE.
(P - 69)

3 FDK2T001 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus M, per a
instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la
mateixa excavació (P - 71)

209,75 0,000 0,00

4 FDK2T003 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus H, per a
instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la
mateixa excavació (P - 72)

584,09 0,000 0,00

TOTAL Capitol 01.40.44 0,00

Obra 01 Pressupost CARRER PUTGET

Subobra 40 Serveis

Capitol 45 Serveis Afectats

1 XPAUU002 U PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE
D'ESTINTOLAMENT PROVISIONAL I DESVIAMENT DE SERVEIS
DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES  (P - 0)

3.325,00 3,000 9.975,00

TOTAL Capitol 01.40.45 9.975,00

Obra 01 Pressupost CARRER PUTGET

Subobra 50 Jardineria i Reg

Capitol 51 Reg

1 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE
FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS (P - 23)

50,69 0,000 0,00

2 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 34)

38,89 0,000 0,00

3 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 32)

24,38 0,000 0,00

4 FR02T003 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CANALITZACIO AMB TUB
DE PVC CORRUGAT DE D 130 MM PER A PAS D'INSTAL.LACIONS
DE REG (P - 89)

4,00 0,000 0,00

5 FFB2U440 M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 40 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS
UNE 53-131-90, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MITJÀ I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA (P - 76)

6,75 0,000 0,00

6 F228V010 M3 REBLIMENT I PICONAT DE RASES O POUS AMB SAULO
D'APORTACIO, AMB COMPACTACIO DEL 95% PM, AMIDAMENT
SOBRE PERFIL (P - 30)

42,86 0,000 0,00

7 FDK3PJ12 U PERICO PER COMPTADOR, DE 80 X 60CM X 40 CM. MIDES
INTERIORS, PARET DE 15 CM. DE TOTXO, ARREBOSSADA I
LLISCADA, AMB BASTIMENT D'ACER I DUES TAPES AMB
CADENES (P - 75)

550,87 0,000 0,00

8 FDK2BP066 UT PERICO DE REGISTRE PER REG DE 0,60 X 0,60 X 0.60 M. DE
MIDES UTILS AMB PARET DE 15 DE MAO CALAT DE 29X14X10
CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE GRAVA, INCLOSA LA TAPA I
MARC DE FOSA. (P - 74)

282,35 0,000 0,00

euros
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9 FR024550 U ANELL DE DEGOTEIG OBERT AMB 7 DEGOTADORS INSERITS
CADA 30 CM DE 3,5 L/H PROTEGIT AMB TUB DREN PERFORAT,
SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA
RASA INCLOSOS.  (P - 90)

20,24 0,000 0,00

10 FR01U006 UT ESCOMESA I COMPTADOR D´AIGUA DE 40 MM DE RAMAL I
CABAL ENTRE 4 I 6.3 M3/H (P - 88)

2.764,25 0,000 0,00

11 FR03UA06 U PROGRAMADOR AUTÒNOM DE DOBLE PROGRAMA, AMB
CONTROL D'APORTACIÓ D'AIGUA, TEMPS DE PROGRAMACIÓ
DES DE 1 MIN. FINS A 4 H PER ESTACIÓ, EN PASSOS D'1 MIN.,
AMB 6 ESTACIONS, POSSIBILITAT DE 8 ARRENCADES PER DIA I
PROGRAMA, PILES STANDARD DE 9 V, CIRCUIT D'ARRENCADA
DE BOMBA, CARCASSA DE PLÀSTIC ESTANCA I PREPARAT PER
A MUNTATGE MURAL INTERIOR, TOTALMENT COL.LOCAT,
INCLOSES TOTES LES CONNEXIONS ELÈCTRIQUES, TANT DEL
CIRCUIT D'ALIMENTACIÓ DEL PROGRAMADOR, COM DELS
ELEMENTS GOVERNATS PER AQUEST (P - 93)

141,91 0,000 0,00

12 FR03PJ20 UT CONSOLA PER A PROGRAMADOR TIPUS T-BOSS UNIVERSAL,
PROGRAMACIÓ PER INFRAROIGS, RADIO I MANAGER (P - 92)

284,00 0,000 0,00

13 FR044D20 U VALVULA DE DESCÀRREGA O DE DRENATGE AUTOMATICA DE
1/2'' EN COLECTOR DE SORTIDA DE REG PER DEGOTEIG,
INSTAL.LADA EN PERICÓ DE REGISTRE (P - 94)

67,86 0,000 0,00

14 FR03J048 UT VENTOSA DOBLE EFECTE DE 2'' DE BRONZE, ROSCADA INCLÒS
PART PROPORCIONAL DE LES PECES ESPECIALS, TOTALMENT
CONNECTADA I EN CORRECTE FUNCIONAMENT. (P - 91)

338,30 0,000 0,00

15 FR045J902 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS SECTORIAL DE
1 1/2'' FORMAT PER ELECTROVALVULA, TRES VALVULES
MASCLE DE RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I
FEMELLA) I DUES TE DE LLAUTO AMB FILTRES DE 300 MICRES I
REDUCTOR DE PRESSIÓ DE 10 A 0.5 ATM (P - 95)

790,87 0,000 0,00

16 FR045JBW U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS MESTRE DE 2'
FORMAT PER ELECTROVALVULA, TRES VALVULES MASCLE DE
RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I FEMELLA) I DUES TE
DE LLAUTO, QUE SUPORTI PRESSIONS DE 10 ATM DE TREBALL
INSTAL.LADA DINS PERICÓ (P - 96)

575,67 0,000 0,00

TOTAL Capitol 01.50.51 0,00

Obra 01 Pressupost CARRER PUTGET

Subobra 50 Jardineria i Reg

Capitol 52 Jardineria

1 FR2GU020 U EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE DIMENSIONS 1,1X1,1X1
M, AMB MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS AMB
ACCESSORI RETROEXCAVADOR DE 40 A 60 CM D'AMPLÀRIA DE
TREBALL, CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS MECÀNICA
SOBRE CAMIÓ, TRANSPORT A ABOCADOR AUTORITZAT, CÀNON
D'ABOCAMENT I COL·LOCACIÓ AL FONS DEL SOT DE GRAVES I
GEOTÈXTIL (P - 97)

81,53 0,000 0,00

2 FR3P1131 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A JARDINERIA
VEGETAL ADOBADA, EN SACS DE 30 L, AMB MITJANS MANUALS
(P - 98)

184,60 0,000 0,00

3 FR3P3F11 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE SAULÓ NO GARBELLAT, A
GRANEL, AMB MITJANS MANUALS (P - 99)

74,18 0,000 0,00

4 FR458260 U SUBMINISTRAMENT MAGNOLIA GRANDIFLORA (MAGNOLIA) DE
300 A 350 CM D'ALÇADA, AMB PA DE TERRA DE TELA
METAL.LICA (P - 100)

223,11 0,000 0,00

5 FR63U320 U PLANTACIÓ D'ARBRE EXEMPLAR DE 6 M D'ALÇÀRIA AMB
MITJANS MECÀNICS I MANUALS (P - 101)

356,97 0,000 0,00

6 FR82UC30 U TUTOR PER A CACTÀCIES DE MÉS DE 251 CM D'ALÇÀRIA VISTA,
COL.LOCAT (P - 102)

46,06 0,000 0,00

euros
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TOTAL Capitol 01.50.52 0,00

Obra 01 Pressupost CARRER PUTGET

Subobra 60 Senyalització

Capitol 61 Senyalització Horitzontal

1 FBPA1001 M BANDA DE 50 CM D'AMPLÀRIA PER A PASSOS DE VIANANTS
SENSE SEMÀFORS, PER METRE LINEAL REALMENT PINTAT (P -
58)

1,89 12,000 22,68

2 FBPA1002 M BANDA DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA PER A BANDA DE
DETENCIÓ PER A PASSOS DE VIANANTS, PER METRE LINEAL
REALMENT PINTAT (P - 59)

1,51 3,500 5,29

3 FBPM1000 DIA INCREMENT PER JORNADA DE DESPLAÇAMENT D'EQUIP DE
PINTURA (P - 60)

1.321,11 1,000 1.321,11

TOTAL Capitol 01.60.61 1.349,08

Obra 01 Pressupost CARRER PUTGET

Subobra 60 Senyalització

Capitol 62 Senyalització Vertical

1 FBB11111 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT,
TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT, PER A SENYALS DE
TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT (P - 55)

74,61 1,000 74,61

2 FBB11251 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT,
CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE, PER A SENYALS DE
TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT (P - 56)

64,67 1,000 64,67

3 FBBZ3320 U SUPORT CILÍNDIC DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 60MM DE
DIÀMETRE I 2MM DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA FORMIGONAT
(P - 57)

56,40 2,000 112,80

TOTAL Capitol 01.60.62 252,08

Obra 01 Pressupost CARRER PUTGET

Subobra 70 Mobiliari urbà

1 FQ32U020 U PILONA BARCELONA NORMAL DE 1000 MM D'ALÇADA, FORMADA
PER FUST I REMAT DE FOSA GRIS DE 100 MM DE DIAMETRE I
ACABAT PINTAT AMB IMPRIMACIO FOSFATANT ANTIOXIDANT I
OXIRON NEGRE FERRITIC, ANELLA D'ACER INOXIDABLE DE 84
MM DE DIAMETRE EXTERIOR I ACABAT MATITZAT I SENYAL DE
L'AJUNTAMENT DE LA CIUTAT EN RELLEU D' 1,5 MM I ALÇADA DE
65 MM, COL.LOCADA AMB MORTER 1:4 (P - 87)

87,11 2,000 174,22

2 FQ21U010 U PAPERERA 70 L FORMADA PER UN TUBULAR D'ACER
GALVANITZAT DE 20 MM DE DIAMETRE I 1,5 MM DE GRUIX, UNA
PLANXA PERFORADA DE 2 MM DE GRUIX I PERFORACIONS DE 5
MM DE DIAMETRE, UNA PLANXA DE BASE DE PAPERERA DE 3
MM DE GRUIX AMB DUES PERFORACIONS DE 8 MM DE
DIAMETRE PER AL DESGUAS, 2 EIXOS DE GIR, UN TUBULAR
D'ACER GALVANITZAT DE 30 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX,
UN SUPORT DE PAPERERA FORMAT PER UN TUBULAR RODO
D'ACER GALVANITZAT DE 40 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX,
2 PLETINES D'ANCORATGE AMB CARTEL.LES SOLDADES A 6
AMB DUES PERFORACIONS DE 12 MM DE DIAMETRE PER
CARGOLAR-LA AL PAVIMENT DE VORERA I SUBJECCIONS

102,77 62,000 6.371,74

euros
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FORMADES PER 4 PERNS D'EXPANSIO M8 (P - 86)

TOTAL Subobra 01.70 6.545,96

Obra 01 Pressupost CARRER PUTGET

Subobra 80 Seguretat i Salut

1 X1211000 U PARTIDA DE SEGURETAT I SALUT (P - 0) 4.247,79 1,000 4.247,79

TOTAL Subobra 01.80 4.247,79

euros
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 3: Capitol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capitol 01.20.21  Voreres 9.366,47

Capitol 01.20.22  Calçada 7.393,37

Subobra 01.20  Enderrocs i Moviment de Terres 16.759,84

Capitol 01.30.31  Pavimentació Voreres 15.033,67

Capitol 01.30.32  Pavimentació Calçada 11.523,62

Subobra 01.30  Pavimentació 26.557,29

Capitol 01.40.41  Xarxa Sanejament 72.053,48

Capitol 01.40.42  Enllumenat Públic i Fibra Optica 29.130,28

Capitol 01.40.43  FECSA 41.318,59

Capitol 01.40.44  Telefònica 0,00

Capitol 01.40.45  Serveis Afectats 9.975,00

Subobra 01.40  Serveis 152.477,35

Capitol 01.50.51  Reg 0,00

Capitol 01.50.52  Jardineria 0,00

Subobra 01.50  Jardineria i Reg 0,00

Capitol 01.60.61  Senyalització Horitzontal 1.349,08

Capitol 01.60.62  Senyalització Vertical 252,08

Subobra 01.60  Senyalització 1.601,16

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
197.395,64

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Subobra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Subobra 01.10  Treballs previs 4.200,00

Subobra 01.20  Enderrocs i Moviment de Terres 16.759,84

Subobra 01.30  Pavimentació 26.557,29

Subobra 01.40  Serveis 152.477,35

Subobra 01.50  Jardineria i Reg 0,00

Subobra 01.60  Senyalització 1.601,16

Subobra 01.70  Mobiliari urbà 6.545,96

Subobra 01.80  Seguretat i Salut 4.247,79

Obra 01 Pressupost CARRER PUTGET 212.389,39

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
212.389,39

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost CARRER PUTGET 212.389,39

212.389,39

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ......................................................................... 212.389,39

13 % Despeses Generals SOBRE 212.389,39................................................................... 27.610,62

6 % Benefici Industrial SOBRE 212.389,39........................................................................ 12.743,36

Subtotal 252.743,37

21 % IVA SOBRE 252.743,37............................................................................................. 53.076,11

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 305.819,48

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( TRES-CENTS CINC MIL VUIT-CENTS DINOU EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS )
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1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

1.1  Objecte de l’actuació 

 

L’objecte del present projecte és l’actuació de Manteniment Integral dintre del Pla de Manteniment 

Integral de l’espai públic en el període 2013 - 2015 del Carrer de les Santjoanistes, al barri del Putxet i 

el Farró del Districte de Sarrià–Sant Gervasi de la ciutat de Barcelona. 

 

L’actuació es justifica per la millora de l’accessibilitat en aquest tram de carrer, per tant, es modificarà la 

secció del carrer amb una plataforma única i voreres de major amplada, adoptant la secció i paviments 

existents al tram ja millorat d’aquest mateix carrer. S’aprofitarà la demolició de la calçada per a 

executar un tram de col·lector amb la fi de completar la xarxa de clavegueram existent i es rehabilitaran 

els col·lectors existents. 

 

Es soterraran les línies aèries de baixa tensió, enllumenat públic i telefonia, es renovarà l’enllumenat 

canviant les lluminàries de façana per columnes i es plantarà una línia d’arbrat. 

 

 

1.2  Descripció de l’estat actual 

 

L’àmbit d’actuació comprèn el carrer de les Santjoanistes entre el carrer de Balmes i el carrer de 

Saragossa, de 160 m de longitud i un ample entre façanes de 8 m en el tram comprès entre els carrers 

de Balmes i de Lincoln i de 5,8 m en el tram comprès entre els carrers de Lincoln i de Saragossa, ho 

que dóna una superfície d’actuació de 1.189 m2. 

 

La secció actual es composa de dues voreres pavimentades amb paviment de panot de diversos 

models, amb una amplada de 1,5 m al costat muntanya i variable entre 1,5 i 1,7 m al costat mar entre 

els carres de Balmes i Lincoln; entre els carrers de Lincoln i Saragossa l’amplada de les voreres és 

d’1,0 m cadascuna. La calçada està segregada, és d’aglomerat asfàltic i no disposa de línies de rigola a 

tot el tram; entre els carrers de Balmes i Lincoln té una amplada de 5 m i consta d’un carril de circulació 
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i aparcament en cordó regulat per l’àrea verda al costat muntanya. Al tram comprès entre els carrers de 

Lincoln i de Saragossa la calçada té 3,8 m d’amplada i consta d’un carril de circulació i aparcament 

lliure per a motocicletes al costat muntanya. 

 

Actualment, hi ha línies aèries de baixa tensió, telefonia i enllumenat públic que creuen el carrer 

collades a les façanes directament o que pengen de palometes a la façana.  

 

L’enllumenat és de façana tipus vial STR als dos costats.  

 

Al tram més ample de carrer, entre Balmes i Lincoln, hi ha fitons a la vorera del costat mar. 

 

 

1.3  Descripció de l’actuació 

 

L’actuació a realitzar consisteix en millorar l’accessibilitat i donar continuïtat a la secció del tram del 

carrer de les Santjoanistes existent entre el carrer de Saragossa i la plaça de Mañé i Flaquer, passant  

de la secció amb calçada segregada actual a una plataforma única. S’executarà una secció en “V”, amb 

la recollida d’aigües a la vora del costat mar de la calçada.  

 

La calçada tindrà una amplada de 3,8 m i les voreres tindran una amplada d’1,0 m constant al costat 

mar; al costat muntanya l’amplada serà de 3,2 m al tram entre Balmes i Lincoln i de 1,0 m al tram entre 

Lincoln i Saragossa. Es suprimiran els carrils d’aparcament, tant de cotxes com de motocicletes. Es 

faran servir peces de paviment de formigó prefabricat a tota la secció, tipus llambordí per a la calçada i 

tipus llosa per a la vorera. Aquesta secció donarà continuïtat a la secció executada a la remodelació del 

carrers de les Santjoanistes entre el carrer de Saragossa i la plaça de Mañé i Flaquer. 

 

S’executarà un nou col·lector tipus T130 entre els carrers Sant Guillem i Lincoln per a connectar el 

col·lector existent del mateix tipus entre el carrer de Balmes i el carrer de Sant Guillem. Aquet darrer 

col·lector i el col·lector tipus T111 existent entre els carrers de Lincoln i de Saragossa seran rehabilitats 

mitjançant l’execució d’una mitja canya de gres a la solera, i els embornals actuals, ubicats en les vores 

de la calçada, s’anul·laran i s’executaran de nou a la vora dreta de la nova calçada, per acomodar la 

recollida d’aigües a la nova secció de carrer.  

 

Aquesta actuació inclou el soterrament de línies aèries de baixa tensió, d’enllumenat públic i de 

telefonia, la instal·lació de noves columnes d’enllumenat al tram més ample del carrer (tram comprés 

entre els carrers de Balmes i de Lincoln) i la plantació d’una línia d’arbrat al costat muntanya amb la 

corresponent xarxa de reg automatitzat. També es col·locaran elements de mobiliari urbà com 

papereres, fitons i bancs. 

 

A la memòria constructiva (apartat 2 de la present memòria) es descriu amb detall la proposta. 

 

 

1.4  Tasques i terminis d’execució de les obres 

 

Les principals tasques que s’engloben dintre de la present obra, seran, sense caràcter limitatiu: 

 

• Retirada de senyalització vertical i elements de mobiliari urbà. 

• Enderrocs i moviments de terres a les voreres i la calçada. 

• Execució del nou col·lector i dels embornals. 

• Rehabilitació del col·lector. Anul·lació dels embornals existent. Execució dels nous embornals. 

• Execució de la canalització de serveis (soterrament de línies, enllumenat, reg). 

• Pavimentació de voreres. 

• Pavimentació de calçada. 

• Senyalització vertical. 

• Soterrament de les línies aèries. 

• Instal·lació de nou enllumenat 
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• Plantació d’arbres 

• Col·locació del mobiliari urbà 

 

Per l’execució d’aquestes actuacions es preveu un termini inicial de quatre mesos, tenint en compte 

que l’obra s’haurà d’executar obligatòriament segons els condicionants d’execució que s’imposin des 

del Comitè d’Obres de la ciutat de Barcelona. Condicionants que en principi s’han de preveure que 

seran d’execució en vàries subfases, deixant sempre el vial en ús pels veïns, vehicles i vianants, a no 

ser que el Comitè d’Obres doni permís per altre tipus d’execució.  

 

El termini dependrà de les unitats d’obra, els rendiments per l’execució d’aquestes unitats i els 

imprevistos que per causes diverses (climatologia, etc.) es puguin presentar. 

 

 

1.5  Pressupost 

 

El total de pressupost de contracte amb IVA puja a la quantitat de SET-CENTS CINC MIL QUATRE-

CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS (705.423,27 €). 

2. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

2.1  Deconstrucció i moviments de terra 

 

Les obres de deconstrucció del carrer inclouen el desmuntatge de la instal·lació complerta de 

l’enllumenat de façana i de la senyalització vertical, els fitons i la demolició del paviment de vorera i 

calçada. De manera prèvia a l’inici del treballs de demolició, es realitzaran les cales necessàries per 

identificar els serveis i altres punts soterrats d’interès. 

 

Els treballs de moviment de terres engloben l’excavació de les rases de serveis (soterrament de la línia 

de BT, i les noves canalitzacions per telecomunicacions, enllumenat i reg), i l’excavació pels 

creuaments de serveis i de les rases necessàries pel nou col·lector, i connexions d’embornals i 

claveguerons. 

 

En el cas de les voreres, es demolirà la fondària suficient per que hi càpiguen els 15 cm de base de 

formigó, el morter d’assentament i la peça de llosa de formigó comptant que la nova rasant tindrà un 

2% de pendent transversal cap a la línia de rigola. Per sota d’aquesta cota només s’hauran d’excavar 

les rases per les canalitzacions de serveis. La calçada es demolirà totalment, deixant la caixa de 

calçada preparada pels 20 cm de formigó i pels llambordins de formigó i el morter d’assentament, tenint 

en compte el pendent transversal del 2% cap a la rigola. Posteriorment s’excavaran les rases pels 

embornals i connexions al col·lector relacionades. 

 

 

2.2  Paviments 

 

Els paviments definitius s’han escollit de manera que el carrer quedi perfectament integrat en el seu 

entorn. Després de la remodelació, el carrer quedarà en plataforma única donant continuïtat a la secció 

existent al tram del carrer de les Santjoanistes des del carrer de Saragossa fins a la plaça de Mañé i 

Flaquer.   
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Tant la vorera com la calçada aniran amb peces de formigó prefabricat. Es generà una secció amb “V” 

amb pendent del 2% cap a la vora del costat mar de la calçada, on s’ubicaran tres fileres de 

llambordins en sentit longitudinal que actuaran a mode de rigola, encabint els embornals de la recollida 

d’aigües pluvials. 

 

Al tram del carrer de les Santjoanistes comprès entre els carrers de Balmes i de Lincoln s’ampliarà la 

vorera fins a 3,2 m al costat muntanya i es mantindrà en 1 m al costat mar. Al tram de carrer de les 

Santjoanistes comprès entre els carrers de Lincoln i de Saragossa es mantindran les vores amb la 

mateixa amplada actual d’1,0 m. Es pavimentaran amb llosa prefabricada de formigó de color gris clar 

de 60x40x7 cm. La llosa es col·locarà a truc de maceta sobre una base d’assentament de 2-3 cm de 

morter pastat, que a l’hora anirà sobre una base de 15 cm de formigó en massa HM-20. Abans 

d’estendre el formigó s’haurà de preparar el terreny, compactant les terres a un 95% del PM. Les peces 

es col·locaran a trencajunts, perpendiculars a l’eix de la calçada.  

 

La calçada, de 3,8 m d’amplada, inclòs la rigola, es pavimentarà amb llambordins granítics tipus Betulo 

color gris fosc de 20x10x8 cm. Els llambordins es col·locaran a truc de maceta sobre una base 

d’assentament de 2-3 cm de morter pastat, que a l’hora anirà sobre una base de 20 cm de formigó en 

massa HM-20. Abans d’estendre el formigó s’haurà de preparar el terreny, compactant les terres a un 

98% del PM. Les peces es col·locaran a trencajunts, perpendiculars a l’eix de la calçada. A la vora del 

costat mar es col·locaran tres fileres dels mateixos llambordins en sentit longitudinal per canalitzar 

l’aigua cap als embornals. A la vora del costat muntanya es col·locarà una filera de llambordins en 

sentit longitudinal com separació entre la calçada i la vorera. 

 

El morter d’assentament s’enriquirà amb un producte d’altes prestacions que acceleri el fraguat del 

mateix i millori l’adherència de les peces tipus “Sika Visco Bond” o similar. L’arrejuntat de les peces es 

realitzarà mitjançant una beurada líquida amb un altre producte específic per evitar el rentat de les 

juntes tipus “Sika Pave Fix Plus” o similar. 

 

Es donarà prioritat a la plataforma única a tot el carrer de les Santjoanistes, per tant, les obres de 

remodelació començaran al extrem del carrer de Balmes, executant un gual per accedir al carrer de les 

Santjoanistes i terminaran desprès de creuar el carrer de Saragossa fins a empalmar amb la plataforma 

única del tram de carrer de Santjoanistes ja millorat. 

A les cruïlles amb els carrers de Lincoln i de Saragossa col·locaran guals en sentit transversal per a 

salvar la plataforma única del carrer de les Santjoanistes. Aquests guals seran de granet de 120 cm 

tipus Barcelona, per evitar problemes als cotxes per haver de superar pendents excessius amb guals 

de menys recorregut. Les peces d’aquests guals seran de 120x40 cm i a banda i banda de la rampa es 

col·locaran tres peces de capçal de 40x40 cm per limitar el gual. 

 

A la connexió amb el carrer de Sant Guillem (entre Balmes i Lincoln) també de plataforma única 

s’enrasarà la nova plataforma única del carrer de les Santjoanistes amb la plataforma existent en dit 

carrer. 

 

 

2.3  Clavegueram i drenatges 

 

El carrer de les Santjoanistes té dos col·lectors existents: un col·lector tipus T130 (col·lector visitable 

amb una alçada màxima de 1,67 m i una amplada de 0,90 m) entre el carrer de Balmes i el carrer de 

Sant Guillem on es talla i amb un sentit de desguàs cap al col·lector D1400 del carrer de Balmes, i un 

col·lector tipus T111 (col·lector amb una alçada màxima de 1,60 m i una amplada de fins a 0,90 m) 

entre els carrers de Lincoln i de Saragossa que connecta amb els col·lectors T111 i NT126A d’aquests 

carrers. D’acord amb les inspeccions realitzades pel Departament de Sanejament, els col·lectors 

existents tenen la solera en mal estat i hauran de ser rehabilitats. 

 

L’actuació de rehabilitació consistirà en el repicat de la solera existent, la regularització del pendent 

longitudinal i la instal·lació d’una cubeta de gres semicircular (de diàmetre 400mm al T133 i de 300mm 

al NT135G), i el formigonat de tota la solera fins al punt més alt de la cubeta, de manera que quedin 

unes banquetes amb un pendent transversal del 5% cap a la cubeta. També es rehabilitaran les 

connexions d’embornals i claveguerons al col·lector, així com tots els altres punts (reposició de pates 

als pous, reparació de pous enfonsats, altres reparacions interiors al col·lector, etc.) que determini el 

Departament de Sanejament. 

 

També s’haurà d’actuar sobre els pous de clavegueram, renovant les tapes col·locant tapes de registre 

de fosa dúctil amb marc aparent i adaptant-les a la rasant de la calçada. 
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A causa del canvi de secció els embornals s’hauran de reubicar a la vora del costat mar de la calçada 

on se formarà una rigola. Els embornals actuals s’anul·laran repicant la part superior i tapant l’embornal 

amb una llosa de formigó armat. Si els nous embornals es situen al mateix punt que els antics, però a 

la nova alineació de vorera, es podrà aprofitar la connexió a col·lector existent, baixant amb la caixa de 

l’embornal fins a interceptar la connexió. Si es desplacen longitudinalment, es podrà connectar 

directament als col·lectors, al ser aquests visitables. La connexió s’haurà d’executar amb un tub de 

PVC llis tipus teula de classes resistent SN-4 i diàmetre nominal 500mm. 

 

Tant les reixes com les tapes dels pous seran de classe resistent D-400 com a mínim i compliran amb 

les especificacions de l’Ajuntament de Barcelona. 

 

 

2.4  Enllumenat públic i F.O. 

 

L’enllumenat actual consisteix en lluminàries de façana tipus vial STR ubicades als dos costats del 

carrer. Aprofitant l’actuació, es renovarà totalment la instal·lació d’enllumenat col·locant lluminàries 

noves de columna únicament a la vorera de major amplada, és a dir, a la vorera de 3,2 m d’amplada 

del costat muntanya compresa entre els carrers de Balmes i de Lincoln. Al tram de carrer de les 

Santjoanistes on les voreres són d’1 m d’ample es mantindrà l’enllumenat de façana actual. Les 

lluminàries s’ubicaran  segons les interdinstàncies que es marquin en l’estudi lumínic que es lliurarà 

abans de l’obra, i hauran de complir els criteris de compatibilitat  amb els arbres que marqui el criteri de 

l’Ajuntament de Barcelona, aconseguint el màxim rendiment i uniformitat dels equips instal·lats. 

 

Es farà servir el model de columna tipus CL22 o similar amb lluminàries tipus Atik o similar amb òptica 

led. S’hauran d’instal·lar amb tots els components i accessoris (inclòs divers amb el software en 

cadascuna de les llumeneres, i el seu node corresponent) per poder controlar-les des del quadre 

mitjançant un regulador de flux, la potència a instal·lar i el nº de leds de la llumenera es definirà en 

l’estudi lumínic, així com l’alçada i la interdistància entre els fanals. El cablejat es passarà per 

canalitzacions de 40x60 cm (ample x fondària) amb dos tubs corrugats de 90 mm, ubicades entre la 

línia d’escocells i la façana. En les zones on coincideixi el soterrament de les línies de baixa tensió amb 

el cablejat de l’enllumenat s’aprofitarà la mateixa canalització, sent aquesta en aquest cas de 40x80 cm 

i col·locant a sota la BT amb tubs de 160 mm i a sobre l’enllumenat amb els tubs de 90 mm. 

També es retirarà el quadre de comandament 5767 situat en el mateix carrer de Santjoanistes i es 

centralitzarà la instal·lació al CM 5943, situat a la Plaça de Mañé i Flaquer, el qual es troba legalitzat i 

amb regulador. Es comprovarà si necessita ampliació de potencia. Al entorn del carrer de 

Santjoanistes, al carrer Lincoln hi ha cinc punts de llum connectats al quadre CM 6585, sense 

legalització i amb molt poca potencia, que es connectaran al quadre CM 5943. Es retirarà el CM 6585. 

 

Un cop finalitzada i en funcionament la nova instal·lació, es retiraran els fanals de façana i el cablejat 

aeri i grapat a façana de la instal·lació anterior. S’haurà de legalitzar la nova instal·lació i verificar els 

nous punts de llum. 

 

Aprofitant la xarxa  i canalització   de l’enllumenat es planteja i dissenya una xarxa de fibra òptica com 

aportació a la creació de la smart city. Aquesta xarxa servirà per el desplegament de diversos sensors 

segons evolucioni els estàndards de col·locació dels mateixos. Aquesta xarxa s’haurà de connectar a 

nodes de fibra òptica propers a la zona d’actuació.  

 

Es crearà nova xarxa de fibra òptica aprofitant la rasa de l’enllumenat. A la pròpia canalització de 

enllumenat de dos tubs corrugats  de 90mm se li sumaran dos tubs més corrugats de 90mm per al 

desplegament de la F.O. i alimentació elèctrica necessària per als sensors. Per a la xarxa de fibra es 

disposaran arquetes en els extrems de l’actuació com en punts Intermedis tant per fer possible la 

connexió en punta con la col·locació de sensors, tant si són a punts de llums existents com suports 

específics per a sensors. A l’hora ‘execució es tindrà en compte les curvatures de la traça degut a les 

limitacions del radi de gir  de la fibra òptica. 

 

 

2.5  Obra civil: murs, murets, escales, rampes 

 

La geometria i les característiques del carrer no fa necessària a priori l’execució de cap tipus d’obra civil 

tipus mur, escales, rampes, etc. 
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2.6  Mobiliari 

 

Es col·locaran papereres model Barcelona a cada cantonada de les cruïlles amb els altres carrers,  

fitons, també model Barcelona, col·locats cada 3 m als dos costats, excepte davant dels guals 

particulars, per evitar l’estacionament dels vehicles a sobre de les voreres i cadires amb seient de fusta 

i estructura de fosa dúctil. 

 

Es retirarà el parquímetre situat a la cantonada amb al carrer de Sant Guillem. 

 

 

2.7  Jardineria 

 

Es plantarà una línia d’arbrat de port petit a la vorera de major amplada (costat muntanya entre Balmes 

i Lincoln) amb una interdistància mínima de 7 m entre arbres. Es plantarà la espècie i el diàmetre de 

tronc indicada pel Departament de Parcs i Jardins de l’Ajuntament de Barcelona. Els arbres aniran a 

escocells de 0,90 (transv.) x 1,20 (long.) m d’acer galvanitzat en calent. Els escocells es replantejaran 

de manera que l’escocell estigui envoltat de lloses senceres. 

 

S’excavaran clots de plantació de 1 m3 de volum aproximadament i sota cap concepte es podrà 

realitzar la plantació a sobre de serveis que estiguin a una fondària inferior a 1 m respecte la cota 

d’acabat del carrer. El clot de plantació es reomplirà amb terra amb fracció vegetal d’aportació. 

 

 

2.8  Senyalització 

 

En general, es reposarà la senyalització existent prèvia a les obres, adaptant-la a la nova geometria i 

funcionalitat del carrer. 

 

Pel que fa a la senyalització horitzontal, no es repintaran els passos de vianants situats a les cruïlles 

per tractar-se d’una plataforma única. 

 

Respecte la senyalització vertical, es retiraran els senyals que facin referència a l’estacionament i es 

reposaran la resta de senyals actuals, podent-se plantejar el reaprofitament dels senyals existents si 

aquests es troben en bon estat. En cap cas es col·locarà una senyal que deixi un pas lliura inferior als 

2,2 m, mesurats verticalment. 

 

Es seguirà en tot moment les indicacions del “Manual de senyalització urbana per a la ciutat de 

Barcelona” pel que fa les característiques i la tipologia de senyalització a col·locar. La senyalització 

definitiva es consensuarà amb la Guàrdia Urbana. 

 

 

2.9  Xarxa de reg 

 

Els arbres es regaran mitjançant anells de degoteig que aniran envoltats de tubs dren. Els anells de 

degoteig s’alimentaran d’una màniga d’aigua de 40 mm que anirà canalitzada per la vorera per un tub 

de 110 mm de diàmetre exterior. El tub de reg anirà tangent a l’escocell, per la cara interior de la 

vorera, i no anirà a més de 40 cm de fondària, per evitar que l’anell de degoteig quedi massa enfonsat. 

 

Es generarà un sector de reg amb un by-pass sectorial amb un programador autònom. Aquest by-pass 

es penjarà d’una escomesa d’aigua de reg existent en el cas de ser possible, en cas contrari s’haurà de 

sol·licitar una nova escomesa a Agbar. 

 

Els canvis de sentit, colzes i creuaments de calçada s’hauran de deixar registrats mitjançant arquetes 

de 60x60 cm, amb tapa de fundició dúctil segons les especificacions de Parcs i Jardins. 
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2.10 Actuacions sobre Serveis afectats. Soterrament de línies 
 

2.10.1 Soterrament de línies de baixa tensió 

 

Per poder executar el soterrament de les línies aèries de baixa tensió s’executaran a les voreres 

canalitzacions de 40x80 cm de fondària, amb dos tubs de PVC corrugat de 160 mm a la part inferior i 2 

tubs de 90 cm (per aprofitar per passar algun altre servei) a la part superior de la rasa. A sobre dels dos 

tubs de 160 mm, que són per on passaran els cables de companyia, es col·locarà una placa 

d’advertència de risc elèctric. La rasa es reomplirà amb sorra d’aportació, fins a la cota inferior de la 

base de formigó de la vorera. Als creuaments de calçada, la rasa serà de 50x100 cm de fondària 

formigonant l’entorn dels tubs corrugats. En el cas de no poder respectar les fondàries mínimes 

indicades al Reglament de Baixa Tensió per presència d’altres serveis o per altres motius, s’hauran de 

protegir els tubs corrugats amb una protecció mecànica, consistent en una xapa metàl·lica de 5 mm de 

gruix com a mínim. 

 

A cada escomesa i als límits de l’àmbit d’actuació es farà una conversió  aeri – subterrànies mitjançant 

tubs galvanitzats per passar de la canalització soterrada a la caixa de derivació de cada habitatge. 

 

L’empresa contractista haurà de col·laborar amb la companyia elèctrica, que serà qui farà les tasques 

de cablejat, connexions, descàrrec i retirada de la instal·lació actual, etc. en les feines d’obra civil, com 

poden ser l’execució de peanyes per la col·locació d’armaris de distribució urbana o la realització de 

cales per les escomeses dels edificis. Els tubulars per les conversions i les caixes elèctriques els 

subministrarà l’empresa constructora però les col·locarà i instal·larà la companyia de servei. 

 

 

2.10.2 Soterrament de línies de telefonia 

 

Per poder executar el soterrament de les línies aèries de de telefonia, l’empresa contractista executarà 

l’obra civil de canalitzacions i arquetes que defineixi la Companyia de Telefonia. Les canalitzacions 

consistiran en dos tubs de PVC de 110mm de diàmetre per la xarxa soterrada, i de dos tubs de PVC de 

63mm per a les escomeses als habitatges. En ambdós casos, es formigonarà el prisma, generant una 

secció de 45x27cm en el primer cas i de 30x18,3cm en el segon cas. La part superior d’aquest prisma 

formigonat quedarà a una fondària de 45 cm en vorera i de 60cm en calçada. La resta de secció de la 

canalització es podrà reomplir amb terrenys procedents de la pròpia excavació. Les arquetes seran 

tipus M (30x30cm interiors), D (90x109cm interiors) o H (80x110cm interiors), amb les mides i 

característiques especificades per Companyia, i s’ubicaran d’acord amb els plànols facilitats per 

Companyia. Podran ser prefabricades o fabricades in situ. 

 

A diferència del soterrament de la baixa tensió, no es podrà aprofitar la mateixa canalització per passar 

el cablejat de l’enllumenat. 

 

Un cop executada l’esmentada obra civil, la Companyia de Telefonia es farà càrrec de l’obra mecànica 

del soterrament, consistent en el cablejat de la nova xarxa, les conversions i connexions a habitatges, i 

la retirada de la instal·lació antiga (cablejat, postes si procedeix, etc.). En el cas del servei de Telefonia, 

al executar-se arquetes, no caldrà que l’empresa constructora executi cales per facilitar les feines de la 

Companyia de servei. La Companyia també s’encarregarà de l’obra civil relacionada amb la retirada de 

l’antiga instal·lació, com pot ser la reposició de paviment un cop retirat un pal. 

 

 

2.10.3 Serveis afectats 

 

Abans de començar cada obra, el contractista haurà de sol·licitar a totes les companyies que tinguin 

serveis a l’àmbit d’actuació els plànols de serveis afectats actualitzats. Tot i que als projectes executius 

s’incloguin els plànols corresponents, aquests tenen una validesa temporal limitada i per aquest motiu 

el contractista, per major seguretat, els haurà de tornar a sol·licitar a cada companyia. 

 

A l’inici de les obres, es faran les cales necessàries per tenir perfectament ubicats aquests serveis i 

evitar afectar-los durant les obres. 
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En general es seguirà el criteri de no afectar els serveis existents al carrer, però quan sigui 

imprescindible desviar algun servei, la Direcció Facultativa contactarà amb la companyia de serveis 

corresponents per fer la sol·licitud de desafecció i la companyia donarà resposta amb la solució 

proposada. El contractista realitzarà l’obra civil necessària (si es requereix) i la companyia de serveis 

portarà a terme la obra mecànica o tota l’actuació en funció del cas. El contractista abonarà a la 

companyia de serveis el càrrec econòmic de la desafecció i l’Ajuntament li abonarà en la següent 

certificació. 

 

Barcelona, Novembre de 2012 
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Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Carrer Santjoanistes
entre el Carrer de Balmes i el Carrer de Saragossa

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST CARRER SANTJOANISTES
Subobra 10  TREBALLS PREVIS

1 F121U104 M2 LLOGUER DIARI DE BASTIDA METAL.LICA DE LLOGUER EN MODULS DE 5 M2, PER A PETITES
SUPERFICIES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Nº, Moduls M2, Mòduls Dies de lloguer

2 12,000 5,000 70,000 4.200,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.200,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER SANTJOANISTES
Subobra 20  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES
Capitol 21  VORERES

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO.

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

2 F21L4JA3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, IGUAL O SUPERIOR A 10 M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO,
DE 10 A 15 CM DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) %

2 c/Balmes -c/Lincoln

3 Vorera mar 84,000 1,600 0,500 67,200 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 84,000 1,500 0,500 63,000 C#*D#*E#*F#

6 c/Lincoln - c/Saragossa

7 Vorera mar 76,000 1,000 0,500 38,000 C#*D#*E#*F#

8 Vorera muntanya 76,000 1,000 0,500 38,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 206,200

3 F21L4JE3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15
CM DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) Àrea (m2) Ut

2 c/Balmes-c/Lincoln

3 Trobada façana 86,000 0,200 2,000 34,400 C#*D#*E#*F#

4 c/Lincoln -c/ Saragossa

5 Trobada façana 74,000 0,200 2,000 29,600 C#*D#*E#*F#

7 Trobada Carrer Balmes 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

8 Trobada Carrer Sant Guillem 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

9 Trobada c/Lincoln 30,000 2,000 60,000 C#*D#*E#*F#

10 Trobada c/ Saragossa 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 214,000

4 F21L4JC4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, SUPERIOR A 50 M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15
CM DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT

Euro

Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Carrer Santjoanistes
entre el Carrer de Balmes i el Carrer de Saragossa

AMIDAMENTS Pàg.: 2

SOBRE RETROEXCAVADORA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) %

2 c/Balmes -c/Lincoln

3 Vorera mar 84,000 1,600 0,500 67,200 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 84,000 1,500 0,500 63,000 C#*D#*E#*F#

6 c/Lincoln - c/Saragossa

7 Vorera mar 76,000 1,000 0,500 38,000 C#*D#*E#*F#

8 Vorera muntanya 76,000 1,000 0,500 38,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 206,200

5 F21PV045 M DEMOLICIO COMPLETA DE VORADA I BASE DE FORMIGO MÉS DE 20M DE LLARG

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 c/Balmes -c/Lincoln

3 Vorera mar 84,000 84,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 84,000 84,000 C#*D#*E#*F#

6 c/Lincoln - c/Saragossa

7 Vorera mar 76,000 76,000 C#*D#*E#*F#

8 Vorera muntanya 76,000 76,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 320,000

6 F21PV047 M DEMOLICIÓ COMPLETA DE VORADA INFERIOR A 5M  I BASE DE FORMIGÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

3 Trobada Carrer Balmes 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

4 Trobada Carrer Sant Guillem 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

5 Trobada c/Lincoln 10,000 2,000 20,000 C#*D#*E#*F#

6 Trobada c/ Saragossa 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

7 F21PV057 M DEMOLICIO <5M DE RIGOLA DE PANOTS I BASE DE FORMIGO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

3 Trobada Carrer Saragossa 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

8 F2192C04 M DEMOLICIÓ DE GUAL DE FORMIGÓ COL.LOCAT SOBRE FORMIGÓ AMB MITJANS MECÀNICS I AJUDES
MANUALS, I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Nº guals long (m)

2 c/Lincoln - c/ Saragossa

3 Vorera mar 2,000 5,000 10,000 C#*D#*E#*F#

Euro



Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Carrer Santjoanistes
entre el Carrer de Balmes i el Carrer de Saragossa

AMIDAMENTS Pàg.: 3

TOTAL AMIDAMENT 10,000

9 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 VORERES T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

2 c/Balmes -c/Lincoln

3 Vorera mar 84,000 1,600 0,250 1,400 47,040 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 84,000 1,500 0,250 1,400 44,100 C#*D#*E#*F#

6 c/Lincoln - c/Saragossa

7 Vorera mar 76,000 1,000 0,250 1,400 26,600 C#*D#*E#*F#

8 Vorera muntanya 76,000 1,000 0,250 1,400 26,600 C#*D#*E#*F#

10 T Àrea ut gruix (m) esponj,

12 Trobada Carrer Balmes 30,000 0,250 1,400 10,500 C#*D#*E#*F#

13 Trobada Carrer Sant Guillem 30,000 0,250 1,400 10,500 C#*D#*E#*F#

14 Trobada c/Lincoln 30,000 2,000 0,250 1,400 21,000 C#*D#*E#*F#

15 Trobada c/ Saragossa 30,000 0,250 1,400 10,500 C#*D#*E#*F#

17 VORADES T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

18 c/Balmes -c/Lincoln

19 Vorera mar 84,000 0,200 0,400 1,400 9,408 C#*D#*E#*F#

20 Vorera muntanya 84,000 0,200 0,400 1,400 9,408 C#*D#*E#*F#

22 c/Lincoln - c/Saragossa

23 Vorera mar 76,000 0,200 0,400 1,400 8,512 C#*D#*E#*F#

24 Vorera muntanya 76,000 0,200 0,400 1,400 8,512 C#*D#*E#*F#

26 Vorades trobades 50,000 0,200 0,400 1,400 5,600 C#*D#*E#*F#

28 RIGOLES T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

30 Rigoles trobades 10,000 0,300 0,400 1,400 1,680 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 239,960

10 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 VORERES T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

2 c/Balmes -c/Lincoln

3 Vorera mar 84,000 1,600 0,250 1,400 47,040 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 84,000 1,500 0,250 1,400 44,100 C#*D#*E#*F#

6 c/Lincoln - c/Saragossa

7 Vorera mar 76,000 1,000 0,250 1,400 26,600 C#*D#*E#*F#

8 Vorera muntanya 76,000 1,000 0,250 1,400 26,600 C#*D#*E#*F#

10 T Àrea ut gruix (m) esponj,

12 Trobada Carrer Balmes 30,000 0,250 1,400 10,500 C#*D#*E#*F#

13 Trobada Carrer Sant Guillem 30,000 0,250 1,400 10,500 C#*D#*E#*F#

14 Trobada c/Lincoln 30,000 2,000 0,250 1,400 21,000 C#*D#*E#*F#

15 Trobada c/ Saragossa 30,000 0,250 1,400 10,500 C#*D#*E#*F#

17 VORADES T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

18 c/Balmes -c/Lincoln

19 Vorera mar 84,000 0,200 0,400 1,400 9,408 C#*D#*E#*F#

20 Vorera muntanya 84,000 0,200 0,400 1,400 9,408 C#*D#*E#*F#

Euro
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22 c/Lincoln - c/Saragossa

23 Vorera mar 76,000 0,200 0,400 1,400 8,512 C#*D#*E#*F#

24 Vorera muntanya 76,000 0,200 0,400 1,400 8,512 C#*D#*E#*F#

26 Vorades trobades 50,000 0,200 0,400 1,400 5,600 C#*D#*E#*F#

28 RIGOLES T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

30 Rigoles trobades 10,000 0,300 0,400 1,400 1,680 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 239,960

11 F21QCV03 U ARRENCADA DE PILONES TIPUS 'BARCELONA 93' I CARREGA SOBRE CAMIO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Vorera mar 32,000 32,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,000

12 F21QCV01 U DESMUNTATGE DE PAPERERES DE QUALSEVOL TIPUS I CARREGA SOBRE CAMIO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

13 F21CV061 U DESMUNTATGE DE SENYAL VARIABLE PRECEPTIVA, INCLOS EL SEU SUPORT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Senyal circular 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 Senyal quadrada 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER SANTJOANISTES
Subobra 20  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES
Capitol 22  CALÇADA

1 F21N4XC2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE
1 M D'AMPLARIA, AMB MITJANS MECANICS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 c/Balmes-c/ Lincoln

3 Amplada total calçada final 84,000 3,300 277,200 C#*D#*E#*F#

5 c/ Lincoln - c/Saragossa

6 Amplada total calçada final 76,000 3,800 288,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 566,000

2 F21N4XA2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A
MAXIM, AMB MITJANS MECANICS, PER A EXECUCIO DE RASES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ut

Euro
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2 c/Balmes - c/Lincoln

3 Costat muntanya 84,000 1,700 142,800 C#*D#*E#*F#

5 Connexions embornals 5,000 0,800 8,000 32,000 C#*D#*E#*F#

6 Connexions claveguerons 5,000 0,700 4,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 188,800

3 F21K4AU4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO, >50 M2, FINS A 30 CM DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA,
AMB MARTELL TRENCADOR AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 c/Balmes-c/ Lincoln

3 Amplada total calçada final 84,000 3,800 319,200 C#*D#*E#*F#

5 c/ Lincoln - c/Saragossa

6 Amplada total calçada final 76,000 3,800 288,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 608,000

4 F221C620 M3 EXCAVACIÓ I CÀRREGA DE TERRA PER A CAIXA DE PAVIMENT EN TERRENY DE TRÀNSIT, AMB
MITJANS MECÀNICS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m)

3 c/Balmes-c/ Lincoln C#*D#*E#*F#

4 Amplada total calçada final 84,000 3,800 0,170 54,264 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

6 c/ Lincoln - c/Saragossa C#*D#*E#*F#

7 Amplada total calçada final 76,000 3,800 0,170 49,096 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 103,360

5 F9W1V100 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics de 0 a 6 cm, en encaixos aïllats (reparacions), arrencament, inclosos
talls i acabats a tapes i reixes, inclòs càrrega i transport a planta de reciclatge i posterior escombrat i neteja

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Àrea (m2) ut

3 Trobada Carrer Balmes 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

4 Trobada Carrer Sant Guillem 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

5 Trobada c/Lincoln 30,000 2,000 60,000 C#*D#*E#*F#

6 Trobada c/ Saragossa 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 150,000

6 F9Z1V010 M TALL DE PAVIMENTS DE QUALSEVOL TIPUS AMB DISC DE DIAMANT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ut

3 c/Balmes-c/ Lincoln

4 Amplada total calçada final 84,000 2,000 168,000 C#*D#*E#*F#

6 c/ Lincoln - c/Saragossa

7 Amplada total calçada final 76,000 2,000 152,000 C#*D#*E#*F#

9 Connexions embornals 5,000 8,000 40,000 C#*D#*E#*F#

Euro
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10 Tram c/Sant Guillem -c/ Lincoln

11  Rasa col·lector 40,000 2,000 80,000 C#*D#*E#*F#

12 Connexions claveguerons 5,000 4,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 460,000

7 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj

3 c/Balmes - c/Lincoln

4 Costat muntanya 84,000 1,700 0,200 1,400 39,984 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

6 Connexions embornals 5,000 0,800 0,200 8,000 6,400 C#*D#*E#*F#

7 Connexions claveguerons 5,000 0,700 0,200 4,000 2,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 49,184

8 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj

3 c/Balmes - c/Lincoln

4 Costat muntanya 84,000 1,700 0,200 1,400 39,984 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

6 Connexions embornals 5,000 0,800 0,200 8,000 6,400 C#*D#*E#*F#

7 Connexions claveguerons 5,000 0,700 0,200 4,000 2,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 49,184

9 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO
DE 12 T, FINS A ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE
L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj

3 c/Balmes -c/Lincoln

4 Amplada total calçada MBC 84,000 3,300 0,100 1,400 38,808 C#*D#*E#*F#

5 Amplada total calçada base formigó 84,000 3,800 0,200 1,400 89,376 C#*D#*E#*F#

6 Amplada total calçada explanació 84,000 3,800 0,170 1,300 70,543 C#*D#*E#*F#

8 c/Lincoln - c/Saragossa

9 Amplada total calçada MBC 76,000 3,800 0,100 1,400 40,432 C#*D#*E#*F#

10 Amplada total calçada base formigó 76,000 3,800 0,200 1,400 80,864 C#*D#*E#*F#

11 Amplada total calçada explanació 76,000 3,800 0,170 1,300 63,825 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 383,848

Obra 01 PRESSUPOST CARRER SANTJOANISTES
Subobra 30  PAVIMENTACIÓ
Capitol 31  PAVIMENTACIÓ VORERES
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Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Carrer Santjoanistes
entre el Carrer de Balmes i el Carrer de Saragossa

AMIDAMENTS Pàg.: 7

1 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) Àrea (m2) ut

3 c/Balmes -c/ Lincoln

4 Vorera mar 84,000 1,000 84,000 C#*D#*E#*F#

5 Vorera muntanya 84,000 3,200 268,800 C#*D#*E#*F#

7 c/ Lincoln - c/Saragossa

8 Vorera mar 76,000 1,000 76,000 C#*D#*E#*F#

9 Vorera muntanya 76,000 1,000 76,000 C#*D#*E#*F#

11 C#*D#*E#*F#

12 Trobada Carrer Balmes 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

13 Trobada Carrer Sant Guillem 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

14 Trobada c/Lincoln 30,000 2,000 60,000 C#*D#*E#*F#

15 Trobada c/ Saragossa 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 654,800

2 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT
REGLEJAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Àrea (m2) gruix (m)

3 Trobada Carrer Balmes 30,000 0,150 4,500 C#*D#*E#*F#

4 Trobada Carrer Sant Guillem 30,000 0,150 4,500 C#*D#*E#*F#

5 Trobada c/Lincoln 60,000 0,150 9,000 C#*D#*E#*F#

6 Trobada c/ Saragossa 30,000 0,150 4,500 C#*D#*E#*F#

8 Encintat llambordins T long (m) ample (m) ut gruix (m)

10 c/Balmes -c/ Lincoln C#*D#*E#*F#

11 Vorera mar 84,000 0,100 3,000 0,200 5,040 C#*D#*E#*F#

12 Vorera muntanya 84,000 0,100 1,000 0,200 1,680 C#*D#*E#*F#

13 C#*D#*E#*F#

14 c/ Lincoln - c/Saragossa C#*D#*E#*F#

15 Vorera mar 76,000 0,100 3,000 0,200 4,560 C#*D#*E#*F#

16 Vorera muntanya 76,000 0,100 1,000 0,200 1,520 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,300

3 F9F5U510 M2 PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGO DE 60X40X7 CM TIPUS TORHO O EQUIVALENT,
EN VORERES DE MES D'1 M D'AMPLADA, AMB BASE DE 10 CM DE FORMIGO INCLOSA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 c/Balmes -c/ Lincoln

4 Vorera mar 84,000 1,000 84,000 C#*D#*E#*F#

5 Vorera muntanya 84,000 3,200 268,800 C#*D#*E#*F#

7 c/ Lincoln - c/Saragossa

8 Vorera mar 76,000 1,000 76,000 C#*D#*E#*F#

9 Vorera muntanya 76,000 1,000 76,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 504,800
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AMIDAMENTS Pàg.: 8

4 F9E1310N M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A PREU SUPERIOR, COL.LOCAT
A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:0.5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L I
BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Àrea (m2)

3 Trobada Carrer Balmes 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

4 Trobada Carrer Sant Guillem 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

5 Trobada c/Lincoln 30,000 2,000 60,000 C#*D#*E#*F#

6 Trobada c/ Saragossa 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 150,000

5 F9F5U001 M2 PAVIMENT DE LLAMBORDI PREFABRICAT DE FORMIGÓ DE FORMA RECTANGULAR DE 10X20 CM I 8 CM
DE GRUIX, 5 MPA, TIPUS BÉTULO I SMILIAR, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER DE
CIMENT 1:2:10 AMB ´´SIKA VISCO BOND´´ I REJUNTAT AMB BEURADA LQUIDA AMB ´´SIKA PAVE FIX
PLUS´´ O SIMILAR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ut

3 c/Balmes -c/ Lincoln

4 Vorera mar 84,000 0,100 3,000 25,200 C#*D#*E#*F#

5 Vorera muntanya 84,000 0,100 1,000 8,400 C#*D#*E#*F#

7 c/ Lincoln - c/Saragossa

8 Vorera mar 76,000 0,100 3,000 22,800 C#*D#*E#*F#

9 Vorera muntanya 76,000 0,100 1,000 7,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 64,000

6 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 c/Balmes -c/ Lincoln

4 Vorera mar 84,000 0,200 16,800 C#*D#*E#*F#

5 Vorera muntanya 84,000 0,200 16,800 C#*D#*E#*F#

7 c/ Lincoln - c/Saragossa

8 Vorera mar 76,000 0,200 15,200 C#*D#*E#*F#

9 Vorera muntanya 76,000 0,200 15,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 64,000

7 F961U111 M ENTRE 5 I 20M DE VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO
JASPE, GRA FI, RECTA, ESCAIRADA I BUIXARDADA DE 20X25 CM, COL.LOCADA AMB FONAMENT DE
FORMIGO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ut

3 Trobada Carrer Balmes 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

4 Trobada Carrer Sant Guillem 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

5 Trobada c/Lincoln 10,000 2,000 20,000 C#*D#*E#*F#

6 Trobada c/ Saragossa 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000
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AMIDAMENTS Pàg.: 9

8 F981U027 M EXECUCIÓ GUAL PER A VIANANTS MODEL R-120 ,RECTE, DINS D'UN CONJUNT D'ACTUACIONS AL
MATEIX CARRER , DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, AMB
LES CARES VISTES FLAMEJADES, FORMAT PER RAMPES DE 121.8X40X6 CM, INCLOS:PART
PROPORCIONAL DE CAPS DE REMAT I FORATS PER A PAPERERES I SEMAFOR,DESPLAÇAMENT DE
QUALSEVOL ELEMENT O SERVEI,CANVI DE REIXES DE IMBORNALS,ANUL·LACIÓ
D'IMBORNALS,ENRASSAT DE QUALSEVOL TIPUS DE TAPES, COL.LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGO
DE RESISTENCIA 15 N/MM2 DE 10 CM DE GRUIX.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ut

3 Trobada Carrer Balmes 3,800 3,800 C#*D#*E#*F#

4 Trobada Carrer Saragossa 3,800 3,800 C#*D#*E#*F#

5 Trobada Carrer Lincoln 5,000 2,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,600

9 F9WZV020 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER A SITUAR A NOVA RASANT DE MARC I REIXES DE DESGUAS EN
OBRES DE RECOBRIMENT ASFALTIC, AMB MAÓ MASSÍS I MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I
ADORMIMENT RÀPID

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Tapas existents 20,000 2,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

10 F991Z040 U ESCOSSELL QUADRAT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 100X100X20 DE 10 MM DE GRUIX,
FONAMENT I ANELLAT DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Plantació d'arbres 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER SANTJOANISTES
Subobra 30  PAVIMENTACIÓ
Capitol 32  PAVIMENTACIÓ CALÇADA

1 F9F5U001 M2 PAVIMENT DE LLAMBORDI PREFABRICAT DE FORMIGÓ DE FORMA RECTANGULAR DE 10X20 CM I 8 CM
DE GRUIX, 5 MPA, TIPUS BÉTULO I SMILIAR, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER DE
CIMENT 1:2:10 AMB ´´SIKA VISCO BOND´´ I REJUNTAT AMB BEURADA LQUIDA AMB ´´SIKA PAVE FIX
PLUS´´ O SIMILAR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 c/Balmes -c/ Lincoln 84,000 3,800 319,200 C#*D#*E#*F#

5 c/ Lincoln - c/Saragossa 76,000 3,800 288,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 608,000

2 F9H1V140 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, AC 11 surf 50/70 D, AC 11 surf
35/50 D (D-8/10), amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 5% de reciclat
de mescla bituminosa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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AMIDAMENTS Pàg.: 10

1 T Àrea (m2) gruix (m) Dens (T/m3) ut

3 Trobada Carrer Balmes 30,000 0,050 2,400 3,600 C#*D#*E#*F#

4 Trobada Carrer Sant Guillem 30,000 0,050 2,400 3,600 C#*D#*E#*F#

5 Trobada c/Lincoln 30,000 0,050 2,400 2,000 7,200 C#*D#*E#*F#

6 Trobada c/ Saragossa 30,000 0,050 2,400 3,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

3 F9J1V025 m2 Reg d´adherència amb Emulsió bituminosa catiònica termoadherent modificada amb polimers tipus C60BP4
TER o C60BP3 TER (ECR2d-m), amb una dotació d'1 kg/m2, neteja del ferm inclosa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Àrea (m2) ut

3 Trobada Carrer Balmes 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

4 Trobada Carrer Sant Guillem 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

5 Trobada c/Lincoln 30,000 2,000 60,000 C#*D#*E#*F#

6 Trobada c/ Saragossa 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 150,000

4 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT
REGLEJAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m)

3 c/Balmes -c/ Lincoln 84,000 3,800 0,200 63,840 C#*D#*E#*F#

5 c/ Lincoln - c/Saragossa 76,000 3,800 0,200 57,760 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 121,600

5 F227T00F M2 REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 c/Balmes -c/ Lincoln 84,000 3,800 319,200 C#*D#*E#*F#

5 c/ Lincoln - c/Saragossa 76,000 3,800 288,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 608,000

6 F97422AC M <20M RIGOLA DE 20 CM D'AMPLÀRIA AMB PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE
20X20X4 CM, COL·LOCADES AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA
DE 165 L

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

3 Trobada Carrer Saragossa 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

7 F9HYV060 t Col·locació a l'obra i compactació al 98% de l'assaig marshall, de mescla bituminosa en calent, en conjunt
d'obres de fns a 200 t de material col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Àrea (m2) gruix (m) Dens (T/m3) ut

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 11

3 Trobada Carrer Balmes 30,000 0,050 2,400 3,600 C#*D#*E#*F#

4 Trobada Carrer Sant Guillem 30,000 0,050 2,400 3,600 C#*D#*E#*F#

5 Trobada c/Lincoln 30,000 0,050 2,400 2,000 7,200 C#*D#*E#*F#

6 Trobada c/ Saragossa 30,000 0,050 2,400 3,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

8 F9HYV200 dia Increment de l'equip d'estesa per a la col·locació a l'obra i compactació al 98% de l'assaig marshall, inclòs
neteja prèvia de la calçada, de qualsevol mescla bituminosa en calent, quan per necessitats administratives es
realitzi en treballs nocturn, dissabtes o festius

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER SANTJOANISTES
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 41  XARXA SANEJAMENT

1 F222V010 M3 EXCAVACIO MANUAL DE CALES EN ZONA DE SERVEIS

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

2 F2229A22 M3 EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I MÉS DE 2 M D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO
CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

2 Tram c/ Sant Guillem -c/ Lincoln

3 Nou col·lector carrer 40,000 1,000 2,300 92,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 92,000

3 F23167S1 M2 APUNTALAMENT I ESTREBADA DE RASES I POUS DE FINS A 2 M D'AMPLARIA, PER A UNA PROTECCIO
DE MES DEL 30 % I FINS AL 60 %, AMB FUSTA, EN OBRES DE CLAVEGUERAM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) fond (m) ut

2 Tram c/ Sant Guillem -c/ Lincoln

3 Nou col·lector carrer 40,000 2,500 2,000 200,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 200,000

4 F222010P M3 EXCAVACIO DE RASES DE MES DE 0,60 M D'AMPLARIA I FINS A 3 M DE FONDARIA EN TERRES, AMB
MITJANS MANUALS , AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m) ut

3 Connexions embornals 5,000 0,800 1,800 8,000 57,600 C#*D#*E#*F#

4 Connexions claveguerons 5,000 0,700 1,600 4,000 22,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 80,000

5 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 T long (m) ample (m) ut

3 Connexions embornals 5,000 0,800 8,000 32,000 C#*D#*E#*F#

4 Connexions claveguerons 5,000 0,700 4,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 46,000

6 FD7FAK5 M Claveguera amb tub de formigó T130 amb vorera interior i volta de 90x160 cm, rejuntat interiorment amb morter
M-10, solera de 25 cm, rebliment fins a 2/3 del tub i argollat amb formigó HM-20/P/20/I

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 c/Sant Guillem -c/Lincoln

3 Nou col·lector carrer 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

7 FD7FK576 M TUB DE PVC TIPUS TELUA DE CLASSE RESSISTENT SN-4 DE 630 MM DE DIÀMETRE I PART
PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIONS , COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

3 Rehabilitació col·lector 120,000 120,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 120,000

8 FD12PC0S M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE PARET MASSISA, DE D=315 MM, DE PN 6 BAR I SN4 (4KN/M2)
SEGONS NORMA UNE-EN-53962, EN SOLERA DE 10 CM I REBLERT FINS A 10 CM SOBRE EL TUB AMB
FORMIGÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ut

3 Connexions claveguerons 5,000 4,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

9 FD12PD0S M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE PARET MASSISA, DE D=400 MM, DE PN 6 BAR I SN4 (4KN/M2)
SEGONS NORMA UNE-EN-53962, EN SOLERA DE 10 CM I REBLERT FINS A 10 CM SOBRE EL TUB AMB
FORMIGÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ut

3 Connexions embornals 5,000 8,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

10 FD1ZV016 U CONNEXIO DE CLAVEGUERO O EMBORNAL A COL.LECTOR TOT INCLÒS AMB TUB D=400MM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Connexions embornals 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

4 Connexions claveguerons 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

5 Connexions a col·lectors 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

Euro



Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Carrer Santjoanistes
entre el Carrer de Balmes i el Carrer de Saragossa

AMIDAMENTS Pàg.: 13

11 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT
REGLEJAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m) ut

2 Base calçada col·lector 40,000 1,000 0,200 8,000 C#*D#*E#*F#

3 Base calçada embornals 5,000 0,800 0,200 8,000 6,400 C#*D#*E#*F#

4 Base calçada claveguerons 5,000 0,700 0,200 4,000 2,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,200

12 F2A15000 M3 SUBMINISTRAMENT DE TERRA ADEQUADA D'APORTACIÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m) ut

3 Nou col·lector carrer 40,000 1,000 2,200 88,000 C#*D#*E#*F#

4 Col·lector T130 -40 1,000 1,650 -66 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

6 Connexions embornals 5,000 0,800 1,800 8,000 57,600 C#*D#*E#*F#

7 Dau formigó -5 0,800 0,800 8,000 -25,6 C#*D#*E#*F#

8 C#*D#*E#*F#

9 Connexions claveguerons 5,000 0,700 1,600 4,000 22,400 C#*D#*E#*F#

10 Dau formigó -5 0,700 0,700 4,000 -9,8 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 66,600

13 F228A60F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0.6 I FINS A 1.5 M, AMB MATERIAL ADEQUAT,
EN TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 98 % PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m) ut

3 Nou col·lector carrer 40,000 1,000 2,200 88,000 C#*D#*E#*F#

4 T130 -40 1,000 1,650 -66 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

6 Connexions embornals 5,000 0,800 1,800 8,000 57,600 C#*D#*E#*F#

7 Dau formigó -5 0,800 0,800 8,000 -25,6 C#*D#*E#*F#

8 C#*D#*E#*F#

9 Connexions claveguerons 5,000 0,700 1,600 4,000 22,400 C#*D#*E#*F#

10 Dau formigó -5 0,700 0,700 4,000 -9,8 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 66,600

14 F222S010 M3 EXCAVACIO DE POU AILLAT DE SECCIO FINS A 1 M2 I DE MES DE 7 M I MENYS D'11 M DE FONDARIA,
EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS, INCLOSES LES FEINES D'EXTRACCIO I CARREGA MANUAL. ,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m) ut

3 Caixes embornals 1,500 1,000 1,300 8,000 15,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,600

15 FD5JV010 M POU PER A AIGUES PLUVIALS, EMBORNAL, DE 70X30 CM DE SECCIO INTERIOR

Euro

Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Carrer Santjoanistes
entre el Carrer de Balmes i el Carrer de Saragossa

AMIDAMENTS Pàg.: 14

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T fond (m) ut

3 Caixes embornals 1,500 8,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

16 FD1BS010 U BASTIMENT I REIXA TIPUS AJUNTAMENT DE BARCELONA, DE FOSA DUCTIL PER A EMBORNAL DE 70 X
30 CM, DE CARREGA DE TRENCAMENT SUPERIOR A 25 T SEGONS LES NORMES UNE 41-300-87 I
EN-124, COL.LOCADA AMB MORTER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Reixes embornals 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

17 F9WZV011 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER SITUAR A NOVA RASANT DE MARC I TAPA DE POUS DE
CLAVEGUERES O ALTRES SERVEIS, EN OBRES DE RECOBRIMENT ASFALTIC, AMB MAÓ MASSÍS I
MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I ADORMIMENT RÀPID

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T

3 Tapes col·lector existent 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

18 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T volum (m3) esponj

3 Rases conex. embornals i clavegueron 80,000 1,300 104,000 C#*D#*E#*F#

4 Pous i embornals 15,600 1,300 20,280 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 124,280

19 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T volum (m3) esponj

3 Rases conex. embornals i clavegueron 80,000 1,300 104,000 C#*D#*E#*F#

4 Pous i embornals 15,600 1,300 20,280 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 124,280

20 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO
DE 12 T, FINS A ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE
L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m) esponj

3 Nou col·lector carrer 40,000 1,000 2,300 1,300 119,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 119,600
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Obra 01 PRESSUPOST CARRER SANTJOANISTES
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 42  ENLLUMENAT PÚBLIC I FIBRA OPTICA

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Cales 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

2 EE15CV14 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I FIBRA OPTICA EN RASA 0.40 X 0.80 M DE FONDÀRIA.
INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES DE LA
SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS
PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE
L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL
SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15
CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR
LLIS AMB PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS NORMES DE CIA. , NETEJA DEL CARRER, VALLAT I
SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

3 c/ Balmes - c/Lincoln 84,000 84,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 84,000

3 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE
FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES DE
LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS
PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE
L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-150 DE
DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT
I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA
COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ
SEGONS NORMES DE CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT UNE-EN-50086 DE 90 MM DE
DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) Ut

2 c/Balmes -c/lincoln

3 Pas de calçada 4,000 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

4 EE15CV01 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC EN RASA 0.40 X 0.60 M DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ
AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 60 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A
LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ
SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR
REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM,
REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE
POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'UN TUB DE POLIETILÈ
CORRUGAT UNE-EN-50086 DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I
SENYALITZAT.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C/ Balmes- c/Lincoln T long (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió carrers 6,000 3,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

5 EE15CV15 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I/O FIBRA OPTICA EN RASA 0.40 X 0.80 M DE FONDÀRIA.
INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES DE LA
SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS
PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE
L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL
SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15
CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR
LLIS AMB PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS NORMES DE CIA. , NETEJA DEL CARRER, VALLAT I
SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long(m)

3 c/ Lincoln -c/ Saragossa 76,000 76,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 76,000

6 FDK2U031 U PERICÓ QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 80 X 80 X 70 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE
GUIX DE MAÓ CALAT DE 10 X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:2:10
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE
PEDRERA GRANÍTICA DE 10 CM DE GRUIX, INCLOU SUMINISTRE I COL·LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Arquetes per FO 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

7 FDK2U030 U PERICÓ QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 58 X 58 X 60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE
GUIX DE MAÓ CALAT DE 10 X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:2:10
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE
PEDRERA GRANÍTICA DE 10 CM DE GRUIX, INCLOU SUMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE BASTIMENT I TAPA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Arquetes 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

8 FG34052 U Conversió aerosubterrània de línia de baixa tensió, en suport i façana, inclòs el subministrament de tub de
protecció d'acer galvanizat de 3 m, caputxó, resines, abraçadores, suports de cables, petit material i ma d'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió Carrers 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

9 F21L4JG5 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2 , COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A
15 CM DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ut

3 Connexió Carrers 6,000 0,400 3,000 7,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,200

10 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió Carrers 6,000 0,400 0,250 1,400 2,520 C#*D#*E#*F#*3

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,520

11 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

3 Connexió Carrer Josep Soldevila i Carr 6,000 0,400 0,250 1,400 2,520 C#*D#*E#*F#*3

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,520

12 F9E1310N M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A PREU SUPERIOR, COL.LOCAT
A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:0.5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L I
BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió Carrers 6,000 0,400 3,000 7,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,200

13 F9E11UU2 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PANOT O RAJOLA , <10 M2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió Carrers 6,000 0,400 3,000 7,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,200

14 FG33301 m SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE CONDUCTOR DE 4 X 6 MM2 DE SECCIÓ, TRENAT I COMPACTE,
SOTERRAT, inclosa la seva estesa per tubular soterrat o safata i l'engrapat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 c/ Balmes - c/Lincoln

3 Canalitzacio enllumenat 84,000 1,150 96,600 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 96,600

15 FHA8E355 M SUBMINISTRAMENT DE CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1 X 35 MM2 I MUNTAT EN MALLA DE
CONNEXIÓ A TERRA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 c/ Balmes - c/Lincoln

3 Canalitzacio enllumenat 84,000 1,150 96,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 96,600

16 FHV1E200 M ESTESA DE CONDUCTOR DE PRESA A TERRA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 c/ Balmes - c/Lincoln

3 Canalitzacio enllumenat 84,000 1,150 96,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 96,600

17 EAM0E020 U FONAMENTACIÓ DE SUPORT AMB FORMIGÓ EN MASSA DE DIMENSIONS 0,8 X 0,8 X 1,0 M
D'EXCAVACIÓ I 0,8 X 0,8 X 0,8 M DE DAU DE FORMIGÓ HM-25, TRANSPORT DE TERRES SOBRANTS A
ABOCADOR, COL·LOCACIÓ DE PERNS D'ANCORATGE, SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PLACA
DE PRESA DE TERRA, CABLE DE COURE NU DE 35 MM I ELEMENTS AUXILIARS, SEGONS PLÀNOLS DE
L'AJUNTAMENT DE BARCELONA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 c/Balmes - c/Lincoln C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

18 FHM1F035 U SUBMINISTRAMENT DE COLUMNA AMB BASE DE FOSA DE FERRO DE FINS A 2 M I FUST D'ACER
GALVANITZAT DE QUALITAT MÍNIMA UNE-19043 DE 5,50 M D'ALÇADA TOTAL, AMB PERNS
D'ANCORATGE, SEGONS ESPECIFICACIONS DEL PLEC DE CONDICIONS I PLÀNOLS DE L'AJUNTAMENT
DE BARCELONA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 c/Balmes - c/Lincoln C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

19 FHWE405 U LLUMINARIA BERNA LED O SIMILAR, DE QUALSEVOL CONVINACIÓ DE NÚMEROS DE LEDS, INCLÒS
DRIVERS,NODES I QUALSEVOL ELEMENT AUXILIAR PEL SEU BON FUNCIONAMENT I EL CONTROL
PUNT A PUNT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 T ut

2 c/Balmes - c/Lincoln C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

20 FHV5E020 U MUNTATGE DE COLUMNA O BÀCUL METÀL·LIC DE 5 A 7 M D'ALÇADA, FINS A 1,5 M DE SORTINT I
PLANXA DE 4 MM, FIXAT AMB PLATINA SOBRE DAU DE FORMIGÓ, INCLOENT GRUAMENT,
ANIVELLAMENT, CONNEXIÓ DE PRESA DE TERRA, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA COMPLETA DE
L'INTERIOR DEL SUPORT I COL·LOCACIÓ DE LA LLUMINÀRIA DEIXANT EL PUNT DE LLUM EN
CONDICIONS PEL FUNCIONAMENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 c/Balmes - c/Lincoln C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

21 FHV3E020 U SUBSTITUCIÓ DE LLUMINÀRIA EXTERIOR DE 5 A 10 M D'ALÇÀRIA INCLÓS EL CONNEXIONAT I
ORIENTACIÓ DE LA LLUMINÀRIA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 c/Balmes - c/Lincoln C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

22 EC1SU104 U RETIRADA DE CABLE SOBRE FAÇANA AMB CAMIÓ CISTELLA O PLATAFORMA ELEVADORA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 c/Balmes -c/Lincoln

3 Cablejat aeri 

4 vorera mar 84,000 84,000 C#*D#*E#*F#

5 vorera mutanya 84,000 84,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 168,000

23 FHVQCV02 U DESMUNTATGE DE QUALSEVOL TIPUS DE SUPORT O BRAÇ COLLAT A FAÇANA, APLEC I RECOLLIDA
D'ELEMENTS DESMUNTATS INCLÒS CARREGA SOBRE CAMIO I TRANSPORT A PUNT DE RECOLLIDA
AUTORITZAT. INCLOU REPARACIÓ I NOU MATERIAL DE PARAMENT EXISTENT A FAÇANA AFECTAT PER
LA RETIRADA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 c/Balmes -c/lIncoln

3  Lluminàries en façana 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 9,000

24 MN1220 U VERIFICACIÓ DE PUNT DE LLUM INSTAL·LAT O AFECTAT I CONTROL AUTOMÀTICS DEL MATEIX
SEGONS PROTOCOL AJUNTAMENT DE BARCELONA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 c/Balmes - c/Lincoln C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

25 MP2780 U TRACTAMENT DE PINTURA FET A TALLER DEL PUNT DE LLUM, TRACTAMENT DE RILZANT APROVAT
PER LA D.O FINS A L'ALÇADA INDICADA I APLICACIÓ DE PINTURA ANTIENGANXINES I ANTI-GRAFFITIS,
MODEL PARÍS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 c/Balmes - c/Lincoln C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

26 PN1524 PA ACONDICIONAMENT DE QUADRE DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ EXISTENT.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

27 PN14060 U CONFECCIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTE ELÈCTRIC

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

28 PN14050 PA DESPESES DE COMPANYIA PER RETIRADA D'ESCOMESA ANTIGA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

29 PN1523 PA TREBALLS COMPLEMENTARIS PER REALITZACIO D'ESCOMESA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

30 FHT6E140 U SUBMINISTRAMENT DE CENTRE DE COMANDAMENT MODEL TIPUS BARCELONA CITI 10 R BCN 4S O
SIMILAR, PREPARAT PER A QUATRE CIRCUITS DE SORTIDA, CONSTITUIT PER ARMARI D'ACER
INÒXIDABLE EQUIPAT AMB CONTROL CENTRALITZAT AMB RÀDIO MODEM I/O WIFI, ANTENA DIRECTIVA
I EQUIPS COMPACTES DE PROTECCIÓ I ESTABILITZADOR DE FLUXE DE FINS A 45 KVA PER A UNA
QUALSEVOL POTÈNCIA DE CONTRACTACIÓ.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Fibra Optica 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 Enllumenat 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000
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Obra 01 PRESSUPOST CARRER SANTJOANISTES
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 43  FECSA
Subcapitol 01  OBRA CIVIL

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Cales 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

2 EE15CV12 M CANALITZACIÓ PER BAIXA TENSIÓ EN RASA 0.40 X 1.00 M DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB
RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 100 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA
RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ
LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR
REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM,
REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE
POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DOS TUBS DE PVC DE
160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS NORMES DE CIA., NETEJA DEL CARRER,
VALLAT I SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ut

3 Vorera mar 160,000 160,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 160,000 160,000 C#*D#*E#*F#

6 Connexió Carrers 10,000 4,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 360,000

3 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE
FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES DE
LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS
PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE
L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-150 DE
DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT
I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA
COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ
SEGONS NORMES DE CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT UNE-EN-50086 DE 90 MM DE
DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

3 Creuaments Carrer 3,500 4,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

4 EAN0020 U 'CATA PER A REALITZAR CONNEXIÓ D'ESCOMESA PER PART DE COMPANYIA, DE 1,5 X 1 X 0,8 INCLÒS
RETIRADA DE RUNES A L'ABOCADOR, OMPLERT DE SAULÓ I COL·LOCACIÓ DE PLANXA DE FERRO
PROVISIONAL.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
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3 Escomeses 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 Carrer Balmes 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

6 Carrer Sant Guillem 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

7 Carrer Lincoln 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

8 Carrer Saragossa 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

5 F21L4JG5 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2 , COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A
15 CM DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Carrer Balmes 10,000 0,400 4,000 C#*D#*E#*F#

4 Carrer Sant Guillem 10,000 0,400 4,000 C#*D#*E#*F#

5 Carrer Lincoln 10,000 0,400 4,000 C#*D#*E#*F#

6 Carrer Saragossa 10,000 0,400 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

6 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Connexió Carrers 40,000 0,400 0,250 1,400 5,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,600

7 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Connexió Carrers 40,000 0,400 0,250 1,400 5,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,600

8 F9E1310N M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A PREU SUPERIOR, COL.LOCAT
A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:0.5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L I
BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Connexions Carrers 40,000 0,400 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

9 F9E11UU2 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PANOT O RAJOLA , <10 M2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Connexions Carrers 40,000 0,400 16,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 16,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER SANTJOANISTES
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 43  FECSA
Subcapitol 02  OBRA MECÁNICA

1 FG33TS10 m Subministrament d'un circuit de cable tipus rv 0.6/1 kv de 3x1x240+1x150 mm2 al, inclosa la seva estesa per
tubular o safata i l'engrapat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

3 Vorera mar 160,000 1,200 192,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 160,000 1,200 192,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

6 Connexions carrers 40,000 1,200 48,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 432,000

2 FG34052 U Conversió aerosubterrània de línia de baixa tensió, en suport i façana, inclòs el subministrament de tub de
protecció d'acer galvanizat de 3 m, caputxó, resines, abraçadores, suports de cables, petit material i ma d'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T

3 Escomeses vorera 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

5 Carrer Balmes 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

6 Carrer Sant Guillem 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

7 Carrer Lincoln 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

8 Carrer Saragossa 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

3 FG34053 U Caixa general de protecció de 100 A a façana amb aïllament de poliester reforçat IP-437 amb fusibles i bases
portafusibles tipus H mida 1 de 3x250 a, neutre seccionable i borns bimetal·lics per a cable de 150 mm2 de
secció, amb caixa i tapa per a protecció de cables, segons especificacions i normativa de la companyia
subministradora, inclòs transport a obra, muntatge, fixació i connexionat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T

3 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

4 FG34CBTS u Caixa seccionament línia subterranea baixa tensió segons especificacions i normativa de la companyia
subministradora, inclòs transport a obra, muntatge, i connexionat.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 FG4C020 u Connexio de cable trenat de fins a 150 mm2 de seccio amb tensio a la linia

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T

3 Escomeses vorera 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#
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5 Carrer Balmes 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

6 Carrer Sant Guillem 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

7 Carrer Lincoln 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

8 Carrer Saragossa 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 44,000

6 FG34055 U Caixa per a quadre de distribució, de plàstic i metàl·lica amb porta, per a dues fileres de vint-i-dos mòduls i
muntada superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

7 PN14060 U CONFECCIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTE ELÈCTRIC

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER SANTJOANISTES
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 44  TELEFÒNICA

1 FDG3E012 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN CALÇADA, EN RASA 0,5 X 1.O M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ
FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC DE 63 MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE
PVC DE 110 MM DE DIAMETRE.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

3 Creuaments Carrer 7,500 4,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

2 FDG3E011 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN VORERA, EN RASA 0,5 X 0,8 M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ
FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC DE 63 MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE
PVC DE 110 MM DE DIAMETRE.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

3 Vorera mar 80,000 80,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 80,000 80,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 160,000

3 FDK2T001 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus M, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre
solera de formigó HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 5 arquetes c/100 m 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

4 FDK2T003 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus H, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre
solera de formigó HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER SANTJOANISTES
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 45  SERVEIS AFECTATS

1 XPAUU002 U PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE D'ESTINTOLAMENT PROVISIONAL I DESVIAMENT DE
SERVEIS DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Desviament Serveis GAS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 Desviament serveis Agbar 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

6 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER SANTJOANISTES
Subobra 50  JARDINERIA I REG
Capitol 51  REG

1 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB
MITJANS MANUALS,  AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 c/Balmes - c/Lincoln T long (m) ample (m) fond (m)

2 Rasa reg (v. muntanya) 84,000 0,400 0,400 13,440 C#*D#*E#*F#

3 Fins a escomesa 15,000 0,400 0,400 2,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,840

2 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C/Balmes -c/ Lincoln T long (m) ample (m) fond (m) esponj,

2 Rasa reg 84,000 0,400 0,400 1,300 17,472 C#*D#*E#*F#

3 Fins a escomesa 15,000 0,400 0,400 1,300 3,120 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,592

3 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 c/Balmes -c/Lincoln T long (m) ample (m) fond (m) esponj,

2 Rasa reg 84,000 0,400 0,400 1,300 17,472 C#*D#*E#*F#

3 Fins a escomesa 15,000 0,400 0,400 1,300 3,120 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,592

4 FR02T003 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CANALITZACIO AMB TUB DE PVC CORRUGAT DE D 130 MM PER
A PAS D'INSTAL.LACIONS DE REG

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 c/Balmes -c/Lincoln T long (m)

2 Rasa reg 84,000 84,000 C#*D#*E#*F#

3 Fins a escomesa 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

6 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 99,000

5 FFB2U440 M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE 53-131-90, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT
MITJÀ I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 c/Balmes -c/Lincoln T long (m)

2 Rasa reg 84,000 84,000 C#*D#*E#*F#

3 Fins a escomesa 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 99,000

6 F228V010 M3 REBLIMENT I PICONAT DE RASES O POUS AMB SAULO D'APORTACIO, AMB COMPACTACIO DEL 95%
PM, AMIDAMENT SOBRE PERFIL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 c/Balmes -c/Lincoln T long (m) ample (m) fond (m)

2 Rasa reg 84,000 0,400 0,350 11,760 C#*D#*E#*F#

3 Fins a escomesa 15,000 0,400 0,350 2,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,860

7 FDK3PJ12 U PERICO PER COMPTADOR, DE 80 X 60CM X 40 CM. MIDES INTERIORS, PARET DE 15 CM. DE TOTXO,
ARREBOSSADA I LLISCADA, AMB BASTIMENT D'ACER I DUES TAPES AMB CADENES

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 FDK2BP066 UT PERICO DE REGISTRE PER REG DE 0,60 X 0,60 X 0.60 M. DE MIDES UTILS AMB PARET DE 15 DE MAO
CALAT DE 29X14X10 CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE GRAVA, INCLOSA LA TAPA I MARC DE FOSA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Extrems carrer 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

3 Creuament escomesa 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

4 By-pass 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
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5 valvula descarrega 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

6 ventosa 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

9 FR024550 U ANELL DE DEGOTEIG OBERT AMB 7 DEGOTADORS INSERITS CADA 30 CM DE 3,5 L/H PROTEGIT AMB
TUB DREN PERFORAT, SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA RASA
INCLOSOS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 c/Balmes -c/Lincoln T

2 Plantació arbres 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

10 FR01U006 UT ESCOMESA I COMPTADOR D´AIGUA DE 40 MM DE RAMAL I CABAL ENTRE 4 I 6.3 M3/H

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11 FR03UA06 U PROGRAMADOR AUTÒNOM DE DOBLE PROGRAMA, AMB CONTROL D'APORTACIÓ D'AIGUA, TEMPS DE
PROGRAMACIÓ DES DE 1 MIN. FINS A 4 H PER ESTACIÓ, EN PASSOS D'1 MIN., AMB 6 ESTACIONS,
POSSIBILITAT DE 8 ARRENCADES PER DIA I PROGRAMA, PILES STANDARD DE 9 V, CIRCUIT
D'ARRENCADA DE BOMBA, CARCASSA DE PLÀSTIC ESTANCA I PREPARAT PER A MUNTATGE MURAL
INTERIOR, TOTALMENT COL.LOCAT, INCLOSES TOTES LES CONNEXIONS ELÈCTRIQUES, TANT DEL
CIRCUIT D'ALIMENTACIÓ DEL PROGRAMADOR, COM DELS ELEMENTS GOVERNATS PER AQUEST

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

12 FR03PJ20 UT CONSOLA PER A PROGRAMADOR TIPUS T-BOSS UNIVERSAL, PROGRAMACIÓ PER INFRAROIGS,
RADIO I MANAGER

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

13 FR044D20 U VALVULA DE DESCÀRREGA O DE DRENATGE AUTOMATICA DE 1/2'' EN COLECTOR DE SORTIDA DE
REG PER DEGOTEIG, INSTAL.LADA EN PERICÓ DE REGISTRE

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

14 FR03J048 UT VENTOSA DOBLE EFECTE DE 2'' DE BRONZE, ROSCADA INCLÒS PART PROPORCIONAL DE LES PECES
ESPECIALS, TOTALMENT CONNECTADA I EN CORRECTE FUNCIONAMENT.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

15 FR045J902 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS SECTORIAL DE 1 1/2'' FORMAT PER
ELECTROVALVULA, TRES VALVULES MASCLE DE RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I
FEMELLA) I DUES TE DE LLAUTO AMB FILTRES DE 300 MICRES I REDUCTOR DE PRESSIÓ DE 10 A 0.5
ATM

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

16 FR045JBW U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS MESTRE DE 2' FORMAT PER ELECTROVALVULA, TRES
VALVULES MASCLE DE RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I FEMELLA) I DUES TE DE LLAUTO,
QUE SUPORTI PRESSIONS DE 10 ATM DE TREBALL INSTAL.LADA DINS PERICÓ

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER SANTJOANISTES
Subobra 50  JARDINERIA I REG
Capitol 52  JARDINERIA
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1 FR2GU020 U EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE DIMENSIONS 1,1X1,1X1 M, AMB MINICARREGADORA SOBRE
PNEUMÀTICS AMB ACCESSORI RETROEXCAVADOR DE 40 A 60 CM D'AMPLÀRIA DE TREBALL,
CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, TRANSPORT A ABOCADOR
AUTORITZAT, CÀNON D'ABOCAMENT I COL·LOCACIÓ AL FONS DEL SOT DE GRAVES I GEOTÈXTIL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 c/Balmes -c/Lincoln T ut

2 Plantació arbres 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

2 FR3P1131 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A JARDINERIA VEGETAL ADOBADA, EN SACS DE 30 L,
AMB MITJANS MANUALS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 c/Balmes -c/Lincoln T long (m) ample (m) fond, (m) ut

2 Plantació arbres 1,200 0,800 0,850 13,000 10,608 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,608

3 FR3P3F11 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE SAULÓ NO GARBELLAT, A GRANEL, AMB MITJANS MANUALS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 c/Balmes -c/Lincoln T long (m) ample (m) fond, (m) ut

2 Plantació arbres 1,200 0,800 0,150 13,000 1,872 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,872

4 FR458260 U SUBMINISTRAMENT MAGNOLIA GRANDIFLORA (MAGNOLIA) DE 300 A 350 CM D'ALÇADA, AMB PA DE
TERRA DE TELA METAL.LICA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 c/Balmes -c/Lincoln T ut

2 Plantació arbres 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

5 FR63U320 U PLANTACIÓ D'ARBRE EXEMPLAR DE 6 M D'ALÇÀRIA AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 c/Balmes -c/Lincoln T ut

2 Plantació arbres 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

6 FR82UC30 U TUTOR PER A CACTÀCIES DE MÉS DE 251 CM D'ALÇÀRIA VISTA, COL.LOCAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 c/Balmes -c/Lincoln T ut

2 Plantació arbres 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#

3 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000
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Obra 01 PRESSUPOST CARRER SANTJOANISTES
Subobra 60  SENYALITZACIÓ
Capitol 61  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

1 FBPA1001 M BANDA DE 50 CM D'AMPLÀRIA PER A PASSOS DE VIANANTS SENSE SEMÀFORS, PER METRE LINEAL
REALMENT PINTAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) Ut Num,pas

3 Pas de vianants Carrer 4,000 4,000 4,000 64,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 64,000

2 FBPA1002 M BANDA DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA PER A BANDA DE DETENCIÓ PER A PASSOS DE
VIANANTS, PER METRE LINEAL REALMENT PINTAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) Núm,pas

3 Pas de vianants Carrer 3,800 4,000 15,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,200

3 FBPM1000 DIA INCREMENT PER JORNADA DE DESPLAÇAMENT D'EQUIP DE PINTURA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER SANTJOANISTES
Subobra 60  SENYALITZACIÓ
Capitol 62  SENYALITZACIÓ VERTICAL

1 FBB11111 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT, TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT,
PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 FBB11251 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT, CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE, PER
A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 FBBZ3320 U SUPORT CILÍNDIC DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 60MM DE DIÀMETRE I 2MM DE GRUIX, COL.LOCAT
A TERRA FORMIGONAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER SANTJOANISTES
Subobra 70  MOBILIARI URBÀ

Euro
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1 FQ32U020 U PILONA BARCELONA NORMAL DE 1000 MM D'ALÇADA, FORMADA PER FUST I REMAT DE FOSA GRIS DE
100 MM DE DIAMETRE I ACABAT PINTAT AMB IMPRIMACIO FOSFATANT ANTIOXIDANT I OXIRON NEGRE
FERRITIC, ANELLA D'ACER INOXIDABLE DE 84 MM DE DIAMETRE EXTERIOR I ACABAT MATITZAT I
SENYAL DE L'AJUNTAMENT DE LA CIUTAT EN RELLEU D' 1,5 MM I ALÇADA DE 65 MM, COL.LOCADA
AMB MORTER 1:4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 Vorera mar 54,000 54,000 C#*D#*E#*F#

3 Vorera muntanya 54,000 54,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 108,000

2 FQ21U010 U PAPERERA 70 L FORMADA PER UN TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 20 MM DE DIAMETRE I 1,5 MM
DE GRUIX, UNA PLANXA PERFORADA DE 2 MM DE GRUIX I PERFORACIONS DE 5 MM DE DIAMETRE,
UNA PLANXA DE BASE DE PAPERERA DE 3 MM DE GRUIX AMB DUES PERFORACIONS DE 8 MM DE
DIAMETRE PER AL DESGUAS, 2 EIXOS DE GIR, UN TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 30 MM DE
DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX, UN SUPORT DE PAPERERA FORMAT PER UN TUBULAR RODO D'ACER
GALVANITZAT DE 40 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX, 2 PLETINES D'ANCORATGE AMB CARTEL.LES
SOLDADES A 6 AMB DUES PERFORACIONS DE 12 MM DE DIAMETRE PER CARGOLAR-LA AL PAVIMENT
DE VORERA I SUBJECCIONS FORMADES PER 4 PERNS D'EXPANSIO M8

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER SANTJOANISTES
Subobra 80  SEGURETAT I SALUT

1 X1211000 U PARTIDA DE SEGURETAT I SALUT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Euro
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PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost CARRER SANTJOANISTES

Subobra 10 Treballs previs

1 F121U104 M2 LLOGUER DIARI DE BASTIDA METAL.LICA DE LLOGUER EN
MODULS DE 5 M2, PER A PETITES SUPERFICIES (P - 10)

1,00 4.200,000 4.200,00

TOTAL Subobra 01.10 4.200,00

Obra 01 Pressupost CARRER SANTJOANISTES

Subobra 20 Enderrocs i Moviment de Terres

Capitol 21 Voreres

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO. (P - 2) 109,50 5,000 547,50

2 F21L4JA3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, IGUAL O SUPERIOR A 10
M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I 1
M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL
(P - 14)

12,58 206,200 2.594,00

3 F21L4JE3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I 1 M
D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL (P
- 16)

16,54 214,000 3.539,56

4 F21L4JC4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, SUPERIOR A 50 M2,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX, COM A
MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MARTELL
TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA (P - 15)

6,14 206,200 1.266,07

5 F21PV045 M DEMOLICIO COMPLETA DE VORADA I BASE DE FORMIGO MÉS
DE 20M DE LLARG (P - 20)

3,35 320,000 1.072,00

6 F21PV047 M DEMOLICIÓ COMPLETA DE VORADA INFERIOR A 5M I BASE DE
FORMIGÓ (P - 21)

10,19 50,000 509,50

7 F21PV057 M DEMOLICIO <5M DE RIGOLA DE PANOTS I BASE DE FORMIGO (P
- 22)

6,68 10,000 66,80

8 F2192C04 M DEMOLICIÓ DE GUAL DE FORMIGÓ COL.LOCAT SOBRE
FORMIGÓ AMB MITJANS MECÀNICS I AJUDES MANUALS, I
CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 11)

8,30 10,000 83,00

9 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 37)

38,89 239,960 9.332,04

10 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 35)

24,38 239,960 5.850,22

11 F21QCV03 U ARRENCADA DE PILONES TIPUS 'BARCELONA 93' I CARREGA
SOBRE CAMIO (P - 24)

7,85 32,000 251,20

12 F21QCV01 U DESMUNTATGE DE PAPERERES DE QUALSEVOL TIPUS I
CARREGA SOBRE CAMIO (P - 23)

2,72 5,000 13,60

13 F21CV061 U DESMUNTATGE DE SENYAL VARIABLE PRECEPTIVA, INCLOS EL
SEU SUPORT (P - 12)

102,13 4,000 408,52

TOTAL Capitol 01.20.21 25.534,01

Obra 01 Pressupost CARRER SANTJOANISTES

Subobra 20 Enderrocs i Moviment de Terres

Capitol 22 Calçada
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1 F21N4XC2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM
DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB
MITJANS MECANICS (P - 19)

0,86 566,000 486,76

2 F21N4XA2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM
DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MITJANS
MECANICS, PER A EXECUCIO DE RASES (P - 18)

5,74 188,800 1.083,71

3 F21K4AU4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO, >50 M2, FINS A 30 CM
DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MARTELL
TRENCADOR AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE
RETROEXCAVADORA (P - 13)

8,87 608,000 5.392,96

4 F221C620 M3 EXCAVACIÓ I CÀRREGA DE TERRA PER A CAIXA DE PAVIMENT
EN TERRENY DE TRÀNSIT, AMB MITJANS MECÀNICS (P - 25)

3,66 103,360 378,30

5 F9W1V100 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics de 0 a 6 cm, en encaixos
aïllats (reparacions), arrencament, inclosos talls i acabats a tapes i
reixes, inclòs càrrega i transport a planta de reciclatge i posterior
escombrat i neteja (P - 53)

4,23 150,000 634,50

6 F9Z1V010 M TALL DE PAVIMENTS DE QUALSEVOL TIPUS AMB DISC DE
DIAMANT (P - 57)

1,61 460,000 740,60

7 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 37)

38,89 49,184 1.912,77

8 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 35)

24,38 49,184 1.199,11

9 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO DE 12 T, FINS A
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT
I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR   (P - 36)

14,16 383,848 5.435,29

TOTAL Capitol 01.20.22 17.264,00

Obra 01 Pressupost CARRER SANTJOANISTES

Subobra 30 Pavimentació

Capitol 31 Pavimentació Voreres

1 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS
(P - 54)

2,83 654,800 1.853,08

2 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT
20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE
MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (P - 39)

87,01 35,300 3.071,45

3 F9F5U510 M2 PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGO DE
60X40X7 CM TIPUS TORHO O EQUIVALENT, EN VORERES DE
MES D'1 M D'AMPLADA, AMB BASE DE 10 CM DE FORMIGO
INCLOSA (P - 48)

40,49 504,800 20.439,35

4 F9E1310N M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM,
CLASSE 1A PREU SUPERIOR, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA
AMB MORTER MIXT 1:0.5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L I BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND (P -
45)

33,84 150,000 5.076,00

5 F9F5U001 M2 PAVIMENT DE LLAMBORDI PREFABRICAT DE FORMIGÓ DE
FORMA RECTANGULAR DE 10X20 CM I 8 CM DE GRUIX, 5 MPA,
TIPUS BÉTULO I SMILIAR, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB
MORTER DE CIMENT 1:2:10 AMB ´´SIKA VISCO BOND´´ I
REJUNTAT AMB BEURADA LQUIDA AMB ´´SIKA PAVE FIX PLUS´´
O SIMILAR (P - 46)

52,49 64,000 3.359,36

euros
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6 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES
PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2  (P - 47)

57,88 64,000 3.704,32

7 F961U111 M ENTRE 5 I 20M DE VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS
QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA FI, RECTA,
ESCAIRADA I BUIXARDADA DE 20X25 CM, COL.LOCADA AMB
FONAMENT DE FORMIGO (P - 40)

57,22 50,000 2.861,00

8 F981U027 M EXECUCIÓ GUAL PER A VIANANTS MODEL R-120 ,RECTE, DINS
D'UN CONJUNT D'ACTUACIONS AL MATEIX CARRER , DE PEDRA
GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE,
AMB LES CARES VISTES FLAMEJADES, FORMAT PER RAMPES
DE 121.8X40X6 CM, INCLOS:PART PROPORCIONAL DE CAPS DE
REMAT I FORATS PER A PAPERERES I
SEMAFOR,DESPLAÇAMENT DE QUALSEVOL ELEMENT O
SERVEI,CANVI DE REIXES DE IMBORNALS,ANUL·LACIÓ
D'IMBORNALS,ENRASSAT DE QUALSEVOL TIPUS DE TAPES,
COL.LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE RESISTENCIA 15
N/MM2 DE 10 CM DE GRUIX. (P - 42)

386,33 17,600 6.799,41

9 F9WZV020 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER A SITUAR A NOVA RASANT
DE MARC I REIXES DE DESGUAS EN OBRES DE RECOBRIMENT
ASFALTIC, AMB MAÓ MASSÍS I MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I
ADORMIMENT RÀPID (P - 56)

29,40 40,000 1.176,00

10 F991Z040 U ESCOSSELL QUADRAT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE
100X100X20 DE 10 MM DE GRUIX, FONAMENT I ANELLAT DE
FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 (P - 43)

121,14 13,000 1.574,82

TOTAL Capitol 01.30.31 49.914,79

Obra 01 Pressupost CARRER SANTJOANISTES

Subobra 30 Pavimentació

Capitol 32 Pavimentació Calçada

1 F9F5U001 M2 PAVIMENT DE LLAMBORDI PREFABRICAT DE FORMIGÓ DE
FORMA RECTANGULAR DE 10X20 CM I 8 CM DE GRUIX, 5 MPA,
TIPUS BÉTULO I SMILIAR, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB
MORTER DE CIMENT 1:2:10 AMB ´´SIKA VISCO BOND´´ I
REJUNTAT AMB BEURADA LQUIDA AMB ´´SIKA PAVE FIX PLUS´´
O SIMILAR (P - 46)

52,49 608,000 31.913,92

2 F9H1V140 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a
temperatura normal, AC 11 surf 50/70 D, AC 11 surf 35/50 D (D-8/10),
amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració. Està
inclòs fins un 5% de reciclat de mescla bituminosa (P - 49)

56,68 18,000 1.020,24

3 F9J1V025 m2 Reg d´adherència amb Emulsió bituminosa catiònica termoadherent
modificada amb polimers tipus C60BP4 TER o C60BP3 TER
(ECR2d-m), amb una dotació d'1 kg/m2, neteja del ferm inclosa (P - 52)

0,86 150,000 129,00

4 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT
20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE
MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (P - 39)

87,01 121,600 10.580,42

5 F227T00F M2 REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB
COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 31)

1,37 608,000 832,96

6 F97422AC M <20M RIGOLA DE 20 CM D'AMPLÀRIA AMB PECES DE MORTER
DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE 20X20X4 CM, COL·LOCADES
AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L (P - 41)

18,07 10,000 180,70

7 F9HYV060 t Col·locació a l'obra i compactació al 98% de l'assaig marshall, de
mescla bituminosa en calent, en conjunt d'obres de fns a 200 t de
material col·locat (P - 50)

19,36 18,000 348,48

8 F9HYV200 dia Increment de l'equip d'estesa per a la col·locació a l'obra i
compactació al 98% de l'assaig marshall, inclòs neteja prèvia de la
calçada, de qualsevol mescla bituminosa en calent, quan per
necessitats administratives es realitzi en treballs nocturn, dissabtes o

2.059,62 1,000 2.059,62

euros
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festius (P - 51)

TOTAL Capitol 01.30.32 47.065,34

Obra 01 Pressupost CARRER SANTJOANISTES

Subobra 40 Serveis

Capitol 41 Xarxa Sanejament

1 F222V010 M3 EXCAVACIO MANUAL DE CALES EN ZONA DE SERVEIS (P - 30) 95,35 20,000 1.907,00

2 F2229A22 M3 EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I MÉS DE 2 M
D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS
MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT (P -
28)

11,56 92,000 1.063,52

3 F23167S1 M2 APUNTALAMENT I ESTREBADA DE RASES I POUS DE FINS A 2 M
D'AMPLARIA, PER A UNA PROTECCIO DE MES DEL 30 % I FINS AL
60 %, AMB FUSTA, EN OBRES DE CLAVEGUERAM (P - 34)

18,59 200,000 3.718,00

4 F222010P M3 EXCAVACIO DE RASES DE MES DE 0,60 M D'AMPLARIA I FINS A 3
M DE FONDARIA EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS ,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS (P - 27)

40,55 80,000 3.244,00

5 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS
(P - 54)

2,83 46,000 130,18

6 FD7FAK5 M Claveguera amb tub de formigó T130 amb vorera interior i volta de
90x160 cm, rejuntat interiorment amb morter M-10, solera de 25 cm,
rebliment fins a 2/3 del tub i argollat amb formigó HM-20/P/20/I (P - 69)

304,51 40,000 12.180,40

7 FD7FK576 M TUB DE PVC TIPUS TELUA DE CLASSE RESSISTENT SN-4 DE 630
MM DE DIÀMETRE I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS
D'UNIONS , COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA (P - 70)

251,66 120,000 30.199,20

8 FD12PC0S M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE PARET MASSISA, DE D=315
MM, DE PN 6 BAR I SN4 (4KN/M2) SEGONS NORMA
UNE-EN-53962, EN SOLERA DE 10 CM I REBLERT FINS A 10 CM
SOBRE EL TUB AMB FORMIGÓ (P - 64)

151,35 20,000 3.027,00

9 FD12PD0S M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE PARET MASSISA, DE D=400
MM, DE PN 6 BAR I SN4 (4KN/M2) SEGONS NORMA
UNE-EN-53962, EN SOLERA DE 10 CM I REBLERT FINS A 10 CM
SOBRE EL TUB AMB FORMIGÓ (P - 65)

303,84 40,000 12.153,60

10 FD1ZV016 U CONNEXIO DE CLAVEGUERO O EMBORNAL A COL.LECTOR TOT
INCLÒS AMB TUB D=400MM
(P - 67)

616,92 14,000 8.636,88

11 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT
20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE
MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (P - 39)

87,01 17,200 1.496,57

12 F2A15000 M3 SUBMINISTRAMENT DE TERRA ADEQUADA D'APORTACIÓ (P - 38) 6,21 66,600 413,59

13 F228A60F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0.6 I
FINS A 1.5 M, AMB MATERIAL ADEQUAT, EN TONGADES DE
GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB
COMPACTACIÓ DEL 98 % PM (P - 32)

14,58 66,600 971,03

14 F222S010 M3 EXCAVACIO DE POU AILLAT DE SECCIO FINS A 1 M2 I DE MES DE
7 M I MENYS D'11 M DE FONDARIA, EN TERRES, AMB MITJANS
MANUALS, INCLOSES LES FEINES D'EXTRACCIO I CARREGA
MANUAL. , AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE
SERVEIS (P - 29)

23,49 15,600 366,44

15 FD5JV010 M POU PER A AIGUES PLUVIALS, EMBORNAL, DE 70X30 CM DE
SECCIO INTERIOR (P - 68)

82,86 12,000 994,32

16 FD1BS010 U BASTIMENT I REIXA TIPUS AJUNTAMENT DE BARCELONA, DE
FOSA DUCTIL PER A EMBORNAL DE 70 X 30 CM, DE CARREGA
DE TRENCAMENT SUPERIOR A 25 T SEGONS LES NORMES UNE
41-300-87 I EN-124, COL.LOCADA AMB MORTER (P - 66)

105,00 8,000 840,00

euros
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17 F9WZV011 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER SITUAR A NOVA RASANT DE
MARC I TAPA DE POUS DE CLAVEGUERES O ALTRES SERVEIS,
EN OBRES DE RECOBRIMENT ASFALTIC, AMB MAÓ MASSÍS I
MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I ADORMIMENT RÀPID (P - 55)

143,80 5,000 719,00

18 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 37)

38,89 124,280 4.833,25

19 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 35)

24,38 124,280 3.029,95

20 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO DE 12 T, FINS A
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT
I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR   (P - 36)

14,16 119,600 1.693,54

TOTAL Capitol 01.40.41 91.617,47

Obra 01 Pressupost CARRER SANTJOANISTES

Subobra 40 Serveis

Capitol 42 Enllumenat Públic i Fibra Optica

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO. (P - 2) 109,50 5,000 547,50

2 EE15CV14 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I FIBRA OPTICA EN
RASA 0.40 X 0.80 M DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB
RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES DE
LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA
OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO
EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS
MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ,
CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA
RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95%
DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15
CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL
PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 90 MM DE
DIÀMETRE I INTERIOR LLIS AMB PLAQUES DE PROTECCIÓ
SEGONS NORMES DE CIA. , NETEJA DEL CARRER, VALLAT I
SENYALITZAT. (P - 7)

137,25 84,000 11.529,00

3 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN
CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE FONDÀRIA. INCLOU
L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM
D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO
INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS
NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS
MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ,
CÀNON D'ABOCADOR, FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ
EN MASSA HM-150 DE DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR
REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT
I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE
FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON
S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC
DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS
NORMES DE CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT
UNE-EN-50086 DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA
DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT. (P - 9)

157,89 8,000 1.263,12

4 EE15CV01 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC EN RASA 0.40 X 0.60 M
DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA
D'UNA RASA DE 60 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE
PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA
D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA

84,52 18,000 1.521,36

euros

Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Carrer Santjoanistes
entre el Carrer de Balmes i el Carrer de Saragossa

PRESSUPOST Pàg.: 6

POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE
TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON
D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA
AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM,
REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS
LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT
SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'UN
TUB DE POLIETILÈ CORRUGAT UNE-EN-50086 DE 90 MM DE
DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I
SENYALITZAT.
(P - 5)

5 EE15CV15 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I/O FIBRA OPTICA EN
RASA 0.40 X 0.80 M DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB
RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES DE
LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA
OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO
EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS
MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ,
CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA
RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95%
DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15
CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL
PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 90 MM DE
DIÀMETRE I INTERIOR LLIS AMB PLAQUES DE PROTECCIÓ
SEGONS NORMES DE CIA. , NETEJA DEL CARRER, VALLAT I
SENYALITZAT. (P - 8)

133,57 76,000 10.151,32

6 FDK2U031 U PERICÓ QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 80 X 80
X 70 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAÓ CALAT DE 10
X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE
CIMENT 1:2:10 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE PEDRERA
GRANÍTICA DE 10 CM DE GRUIX, INCLOU SUMINISTRE I
COL·LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA. (P - 76)

272,25 3,000 816,75

7 FDK2U030 U PERICÓ QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 58 X 58
X 60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAÓ CALAT DE 10
X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE
CIMENT 1:2:10 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE PEDRERA
GRANÍTICA DE 10 CM DE GRUIX, INCLOU SUMINISTRE I
COL·LOCACIÓ DE BASTIMENT I TAPA. (P - 75)

146,68 3,000 440,04

8 FG34052 U Conversió aerosubterrània de línia de baixa tensió, en suport i façana,
inclòs el subministrament de tub de protecció d'acer galvanizat de 3 m,
caputxó, resines, abraçadores, suports de cables, petit material i ma
d'obra (P - 82)

233,42 3,000 700,26

9 F21L4JG5 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2 ,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I MES
DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR
MANUAL (P - 17)

16,36 7,200 117,79

10 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 37)

38,89 2,520 98,00

11 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 35)

24,38 2,520 61,44

12 F9E1310N M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM,
CLASSE 1A PREU SUPERIOR, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA
AMB MORTER MIXT 1:0.5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L I BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND (P -
45)

33,84 7,200 243,65

13 F9E11UU2 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PANOT O RAJOLA
, <10 M2 (P - 44)

25,03 7,200 180,22

euros
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14 FG33301 m SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE CONDUCTOR DE 4 X 6 MM2 DE
SECCIÓ, TRENAT I COMPACTE, SOTERRAT, inclosa la seva estesa
per tubular soterrat o safata i l'engrapat. (P - 80)

5,66 96,600 546,76

15 FHA8E355 M SUBMINISTRAMENT DE CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR
D'1 X 35 MM2 I MUNTAT EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA (P -
87)

1,98 96,600 191,27

16 FHV1E200 M ESTESA DE CONDUCTOR DE PRESA A TERRA (P - 90) 0,17 96,600 16,42

17 EAM0E020 U FONAMENTACIÓ DE SUPORT AMB FORMIGÓ EN MASSA DE
DIMENSIONS 0,8 X 0,8 X 1,0 M D'EXCAVACIÓ I 0,8 X 0,8 X 0,8 M DE
DAU DE FORMIGÓ HM-25, TRANSPORT DE TERRES SOBRANTS A
ABOCADOR, COL·LOCACIÓ DE PERNS D'ANCORATGE,
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PLACA DE PRESA DE
TERRA, CABLE DE COURE NU DE 35 MM I ELEMENTS AUXILIARS,
SEGONS PLÀNOLS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA. (P - 1)

141,69 9,000 1.275,21

18 FHM1F035 U SUBMINISTRAMENT DE COLUMNA AMB BASE DE FOSA DE
FERRO DE FINS A 2 M I FUST D'ACER GALVANITZAT DE
QUALITAT MÍNIMA UNE-19043 DE 5,50 M D'ALÇADA TOTAL, AMB
PERNS D'ANCORATGE, SEGONS ESPECIFICACIONS DEL PLEC
DE CONDICIONS I PLÀNOLS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA.
(P - 88)

1.157,63 9,000 10.418,67

19 FHWE405 U LLUMINARIA BERNA LED O SIMILAR, DE QUALSEVOL
CONVINACIÓ DE NÚMEROS DE LEDS, INCLÒS DRIVERS,NODES I
QUALSEVOL ELEMENT AUXILIAR PEL SEU BON FUNCIONAMENT I
EL CONTROL PUNT A PUNT (P - 94)

688,59 9,000 6.197,31

20 FHV5E020 U MUNTATGE DE COLUMNA O BÀCUL METÀL·LIC DE 5 A 7 M
D'ALÇADA, FINS A 1,5 M DE SORTINT I PLANXA DE 4 MM, FIXAT
AMB PLATINA SOBRE DAU DE FORMIGÓ, INCLOENT GRUAMENT,
ANIVELLAMENT, CONNEXIÓ DE PRESA DE TERRA, INSTAL·LACIÓ
ELÈCTRICA COMPLETA DE L'INTERIOR DEL SUPORT I
COL·LOCACIÓ DE LA LLUMINÀRIA DEIXANT EL PUNT DE LLUM EN
CONDICIONS PEL FUNCIONAMENT. (P - 92)

118,08 9,000 1.062,72

21 FHV3E020 U SUBSTITUCIÓ DE LLUMINÀRIA EXTERIOR DE 5 A 10 M D'ALÇÀRIA
INCLÓS EL CONNEXIONAT I ORIENTACIÓ DE LA LLUMINÀRIA. (P -
91)

35,34 9,000 318,06

22 EC1SU104 U RETIRADA DE CABLE SOBRE FAÇANA AMB CAMIÓ CISTELLA O
PLATAFORMA ELEVADORA. (P - 4)

1,77 168,000 297,36

23 FHVQCV02 U DESMUNTATGE DE QUALSEVOL TIPUS DE SUPORT O BRAÇ
COLLAT A FAÇANA, APLEC I RECOLLIDA D'ELEMENTS
DESMUNTATS INCLÒS CARREGA SOBRE CAMIO I TRANSPORT A
PUNT DE RECOLLIDA AUTORITZAT. INCLOU REPARACIÓ I NOU
MATERIAL DE PARAMENT EXISTENT A FAÇANA AFECTAT PER LA
RETIRADA. (P - 93)

102,09 9,000 918,81

24 MN1220 U VERIFICACIÓ DE PUNT DE LLUM INSTAL·LAT O AFECTAT I
CONTROL AUTOMÀTICS DEL MATEIX SEGONS PROTOCOL
AJUNTAMENT DE BARCELONA. (P - 112)

8,77 9,000 78,93

25 MP2780 U TRACTAMENT DE PINTURA FET A TALLER DEL PUNT DE LLUM,
TRACTAMENT DE RILZANT APROVAT PER LA D.O FINS A
L'ALÇADA INDICADA I APLICACIÓ DE PINTURA ANTIENGANXINES
I  ANTI-GRAFFITIS, MODEL PARÍS. (P - 113)

232,60 9,000 2.093,40

26 PN1524 PA ACONDICIONAMENT DE QUADRE DE COMANDAMENT I
PROTECCIÓ EXISTENT.
(P - 117)

735,00 1,000 735,00

27 PN14060 U CONFECCIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTE ELÈCTRIC (P - 115) 1.790,25 1,000 1.790,25

28 PN14050 PA DESPESES DE COMPANYIA PER RETIRADA D'ESCOMESA
ANTIGA (P - 114)

1.260,00 1,000 1.260,00

29 PN1523 PA TREBALLS COMPLEMENTARIS PER REALITZACIO D'ESCOMESA
(P - 116)

1.680,00 1,000 1.680,00

30 FHT6E140 U SUBMINISTRAMENT DE CENTRE DE COMANDAMENT MODEL
TIPUS BARCELONA CITI 10 R BCN 4S O SIMILAR, PREPARAT PER
A QUATRE CIRCUITS DE SORTIDA, CONSTITUIT PER ARMARI
D'ACER INÒXIDABLE EQUIPAT AMB CONTROL CENTRALITZAT
AMB RÀDIO MODEM I/O WIFI, ANTENA DIRECTIVA I EQUIPS
COMPACTES DE PROTECCIÓ I ESTABILITZADOR DE FLUXE DE

14.174,56 2,000 28.349,12
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FINS A 45 KVA PER A UNA QUALSEVOL POTÈNCIA DE
CONTRACTACIÓ. (P - 89)

TOTAL Capitol 01.40.42 84.899,74

Obra 01 Pressupost CARRER SANTJOANISTES

Subobra 40 Serveis

Capitol 43 FECSA

Subcapitol 01 Obra civil

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO. (P - 2) 109,50 5,000 547,50

2 EE15CV12 M CANALITZACIÓ PER BAIXA TENSIÓ EN RASA 0.40 X 1.00 M DE
FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA
D'UNA RASA DE 100 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE
PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA
D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA
POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE
TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON
D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA
AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM,
REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS
LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT
SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DOS
TUBS DE PVC DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE
PROTECCIÓ SEGONS NORMES DE CIA., NETEJA DEL CARRER,
VALLAT I SENYALITZAT. (P - 6)

152,36 360,000 54.849,60

3 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN
CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE FONDÀRIA. INCLOU
L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM
D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO
INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS
NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS
MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ,
CÀNON D'ABOCADOR, FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ
EN MASSA HM-150 DE DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR
REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT
I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE
FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON
S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC
DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS
NORMES DE CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT
UNE-EN-50086 DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA
DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT. (P - 9)

157,89 14,000 2.210,46

4 EAN0020 U 'CATA PER A REALITZAR CONNEXIÓ D'ESCOMESA PER PART DE
COMPANYIA, DE 1,5 X 1 X 0,8 INCLÒS RETIRADA DE RUNES A
L'ABOCADOR, OMPLERT DE SAULÓ I COL·LOCACIÓ DE PLANXA
DE FERRO PROVISIONAL. (P - 3)

348,22 24,000 8.357,28

5 F21L4JG5 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2 ,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I MES
DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR
MANUAL (P - 17)

16,36 16,000 261,76

6 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 37)

38,89 5,600 217,78

7 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 35)

24,38 5,600 136,53

8 F9E1310N M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM,
CLASSE 1A PREU SUPERIOR, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA

33,84 16,000 541,44

euros
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AMB MORTER MIXT 1:0.5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L I BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND (P -
45)

9 F9E11UU2 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PANOT O RAJOLA
, <10 M2 (P - 44)

25,03 16,000 400,48

TOTAL Subcapitol 01.40.43.01 67.522,83

Obra 01 Pressupost CARRER SANTJOANISTES

Subobra 40 Serveis

Capitol 43 FECSA

Subcapitol 02 Obra mecánica

1 FG33TS10 m Subministrament d'un circuit de cable tipus rv 0.6/1 kv de
3x1x240+1x150 mm2 al, inclosa la seva estesa per tubular o safata i
l'engrapat (P - 81)

26,23 432,000 11.331,36

2 FG34052 U Conversió aerosubterrània de línia de baixa tensió, en suport i façana,
inclòs el subministrament de tub de protecció d'acer galvanizat de 3 m,
caputxó, resines, abraçadores, suports de cables, petit material i ma
d'obra (P - 82)

233,42 24,000 5.602,08

3 FG34053 U Caixa general de protecció de 100 A a façana amb aïllament de
poliester reforçat IP-437 amb fusibles i bases portafusibles tipus H
mida 1 de 3x250 a, neutre seccionable i borns bimetal·lics per a cable
de 150 mm2 de secció, amb caixa i tapa per a protecció de cables,
segons especificacions i normativa de la companyia subministradora,
inclòs transport a obra, muntatge, fixació i connexionat. (P - 83)

168,43 40,000 6.737,20

4 FG34CBTS u Caixa seccionament línia subterranea baixa tensió segons
especificacions i normativa de la companyia subministradora, inclòs
transport a obra, muntatge, i connexionat. (P - 85)

188,11 1,000 188,11

5 FG4C020 u Connexio de cable trenat de fins a 150 mm2 de seccio amb tensio a la
linia (P - 86)

149,99 44,000 6.599,56

6 FG34055 U Caixa per a quadre de distribució, de plàstic i metàl·lica amb porta, per
a dues fileres de vint-i-dos mòduls i muntada superficialment (P - 84)

199,45 3,000 598,35

7 PN14060 U CONFECCIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTE ELÈCTRIC (P - 115) 1.790,25 1,000 1.790,25

TOTAL Subcapitol 01.40.43.02 32.846,91

Obra 01 Pressupost CARRER SANTJOANISTES

Subobra 40 Serveis

Capitol 44 Telefònica

1 FDG3E012 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN CALÇADA, EN RASA 0,5 X
1.O M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ FORMIGONAT AMB SECCIÓ
DE FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC DE 63
MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE PVC DE 110 MM DE DIAMETRE.
(P - 72)

89,40 30,000 2.682,00

2 FDG3E011 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN VORERA, EN RASA 0,5 X 0,8
M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE
FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC DE 63
MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE PVC DE 110 MM DE DIAMETRE.
(P - 71)

71,98 160,000 11.516,80

3 FDK2T001 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus M, per a
instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la
mateixa excavació (P - 73)

209,75 4,000 839,00

euros
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4 FDK2T003 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus H, per a
instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la
mateixa excavació (P - 74)

584,09 2,000 1.168,18

TOTAL Capitol 01.40.44 16.205,98

Obra 01 Pressupost CARRER SANTJOANISTES

Subobra 40 Serveis

Capitol 45 Serveis Afectats

1 XPAUU002 U PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE
D'ESTINTOLAMENT PROVISIONAL I DESVIAMENT DE SERVEIS
DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES  (P - 0)

3.325,00 2,000 6.650,00

TOTAL Capitol 01.40.45 6.650,00

Obra 01 Pressupost CARRER SANTJOANISTES

Subobra 50 Jardineria i Reg

Capitol 51 Reg

1 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE
FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS (P - 26)

50,69 15,840 802,93

2 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 37)

38,89 20,592 800,82

3 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 35)

24,38 20,592 502,03

4 FR02T003 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CANALITZACIO AMB TUB
DE PVC CORRUGAT DE D 130 MM PER A PAS D'INSTAL.LACIONS
DE REG (P - 98)

4,00 99,000 396,00

5 FFB2U440 M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 40 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS
UNE 53-131-90, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MITJÀ I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA (P - 79)

6,75 99,000 668,25

6 F228V010 M3 REBLIMENT I PICONAT DE RASES O POUS AMB SAULO
D'APORTACIO, AMB COMPACTACIO DEL 95% PM, AMIDAMENT
SOBRE PERFIL (P - 33)

42,86 13,860 594,04

7 FDK3PJ12 U PERICO PER COMPTADOR, DE 80 X 60CM X 40 CM. MIDES
INTERIORS, PARET DE 15 CM. DE TOTXO, ARREBOSSADA I
LLISCADA, AMB BASTIMENT D'ACER I DUES TAPES AMB
CADENES (P - 78)

550,87 1,000 550,87

8 FDK2BP066 UT PERICO DE REGISTRE PER REG DE 0,60 X 0,60 X 0.60 M. DE
MIDES UTILS AMB PARET DE 15 DE MAO CALAT DE 29X14X10
CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE GRAVA, INCLOSA LA TAPA I
MARC DE FOSA. (P - 77)

282,35 12,000 3.388,20

9 FR024550 U ANELL DE DEGOTEIG OBERT AMB 7 DEGOTADORS INSERITS
CADA 30 CM DE 3,5 L/H PROTEGIT AMB TUB DREN PERFORAT,
SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA
RASA INCLOSOS.  (P - 99)

20,24 13,000 263,12

10 FR01U006 UT ESCOMESA I COMPTADOR D´AIGUA DE 40 MM DE RAMAL I
CABAL ENTRE 4 I 6.3 M3/H (P - 97)

2.764,25 1,000 2.764,25

11 FR03UA06 U PROGRAMADOR AUTÒNOM DE DOBLE PROGRAMA, AMB
CONTROL D'APORTACIÓ D'AIGUA, TEMPS DE PROGRAMACIÓ
DES DE 1 MIN. FINS A 4 H PER ESTACIÓ, EN PASSOS D'1 MIN.,

141,91 1,000 141,91

euros
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AMB 6 ESTACIONS, POSSIBILITAT DE 8 ARRENCADES PER DIA I
PROGRAMA, PILES STANDARD DE 9 V, CIRCUIT D'ARRENCADA
DE BOMBA, CARCASSA DE PLÀSTIC ESTANCA I PREPARAT PER
A MUNTATGE MURAL INTERIOR, TOTALMENT COL.LOCAT,
INCLOSES TOTES LES CONNEXIONS ELÈCTRIQUES, TANT DEL
CIRCUIT D'ALIMENTACIÓ DEL PROGRAMADOR, COM DELS
ELEMENTS GOVERNATS PER AQUEST (P - 102)

12 FR03PJ20 UT CONSOLA PER A PROGRAMADOR TIPUS T-BOSS UNIVERSAL,
PROGRAMACIÓ PER INFRAROIGS, RADIO I MANAGER (P - 101)

284,00 1,000 284,00

13 FR044D20 U VALVULA DE DESCÀRREGA O DE DRENATGE AUTOMATICA DE
1/2'' EN COLECTOR DE SORTIDA DE REG PER DEGOTEIG,
INSTAL.LADA EN PERICÓ DE REGISTRE (P - 103)

67,86 2,000 135,72

14 FR03J048 UT VENTOSA DOBLE EFECTE DE 2'' DE BRONZE, ROSCADA INCLÒS
PART PROPORCIONAL DE LES PECES ESPECIALS, TOTALMENT
CONNECTADA I EN CORRECTE FUNCIONAMENT. (P - 100)

338,30 2,000 676,60

15 FR045J902 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS SECTORIAL DE
1 1/2'' FORMAT PER ELECTROVALVULA, TRES VALVULES
MASCLE DE RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I
FEMELLA) I DUES TE DE LLAUTO AMB FILTRES DE 300 MICRES I
REDUCTOR DE PRESSIÓ DE 10 A 0.5 ATM (P - 104)

790,87 1,000 790,87

16 FR045JBW U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS MESTRE DE 2'
FORMAT PER ELECTROVALVULA, TRES VALVULES MASCLE DE
RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I FEMELLA) I DUES TE
DE LLAUTO, QUE SUPORTI PRESSIONS DE 10 ATM DE TREBALL
INSTAL.LADA DINS PERICÓ (P - 105)

575,67 1,000 575,67

TOTAL Capitol 01.50.51 13.335,28

Obra 01 Pressupost CARRER SANTJOANISTES

Subobra 50 Jardineria i Reg

Capitol 52 Jardineria

1 FR2GU020 U EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE DIMENSIONS 1,1X1,1X1
M, AMB MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS AMB
ACCESSORI RETROEXCAVADOR DE 40 A 60 CM D'AMPLÀRIA DE
TREBALL, CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS MECÀNICA
SOBRE CAMIÓ, TRANSPORT A ABOCADOR AUTORITZAT, CÀNON
D'ABOCAMENT I COL·LOCACIÓ AL FONS DEL SOT DE GRAVES I
GEOTÈXTIL (P - 106)

81,53 13,000 1.059,89

2 FR3P1131 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A JARDINERIA
VEGETAL ADOBADA, EN SACS DE 30 L, AMB MITJANS MANUALS
(P - 107)

184,60 10,608 1.958,24

3 FR3P3F11 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE SAULÓ NO GARBELLAT, A
GRANEL, AMB MITJANS MANUALS (P - 108)

74,18 1,872 138,86

4 FR458260 U SUBMINISTRAMENT MAGNOLIA GRANDIFLORA (MAGNOLIA) DE
300 A 350 CM D'ALÇADA, AMB PA DE TERRA DE TELA
METAL.LICA (P - 109)

223,11 13,000 2.900,43

5 FR63U320 U PLANTACIÓ D'ARBRE EXEMPLAR DE 6 M D'ALÇÀRIA AMB
MITJANS MECÀNICS I MANUALS (P - 110)

356,97 13,000 4.640,61

6 FR82UC30 U TUTOR PER A CACTÀCIES DE MÉS DE 251 CM D'ALÇÀRIA VISTA,
COL.LOCAT (P - 111)

46,06 13,000 598,78

TOTAL Capitol 01.50.52 11.296,81

Obra 01 Pressupost CARRER SANTJOANISTES

Subobra 60 Senyalització

Capitol 61 Senyalització Horitzontal

euros
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1 FBPA1001 M BANDA DE 50 CM D'AMPLÀRIA PER A PASSOS DE VIANANTS
SENSE SEMÀFORS, PER METRE LINEAL REALMENT PINTAT (P -
61)

1,89 64,000 120,96

2 FBPA1002 M BANDA DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA PER A BANDA DE
DETENCIÓ PER A PASSOS DE VIANANTS, PER METRE LINEAL
REALMENT PINTAT (P - 62)

1,51 15,200 22,95

3 FBPM1000 DIA INCREMENT PER JORNADA DE DESPLAÇAMENT D'EQUIP DE
PINTURA (P - 63)

1.321,11 1,000 1.321,11

TOTAL Capitol 01.60.61 1.465,02

Obra 01 Pressupost CARRER SANTJOANISTES

Subobra 60 Senyalització

Capitol 62 Senyalització Vertical

1 FBB11111 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT,
TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT, PER A SENYALS DE
TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT (P - 58)

74,61 1,000 74,61

2 FBB11251 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT,
CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE, PER A SENYALS DE
TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT (P - 59)

64,67 2,000 129,34

3 FBBZ3320 U SUPORT CILÍNDIC DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 60MM DE
DIÀMETRE I 2MM DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA FORMIGONAT
(P - 60)

56,40 3,000 169,20

TOTAL Capitol 01.60.62 373,15

Obra 01 Pressupost CARRER SANTJOANISTES

Subobra 70 Mobiliari urbà

1 FQ32U020 U PILONA BARCELONA NORMAL DE 1000 MM D'ALÇADA, FORMADA
PER FUST I REMAT DE FOSA GRIS DE 100 MM DE DIAMETRE I
ACABAT PINTAT AMB IMPRIMACIO FOSFATANT ANTIOXIDANT I
OXIRON NEGRE FERRITIC, ANELLA D'ACER INOXIDABLE DE 84
MM DE DIAMETRE EXTERIOR I ACABAT MATITZAT I SENYAL DE
L'AJUNTAMENT DE LA CIUTAT EN RELLEU D' 1,5 MM I ALÇADA DE
65 MM, COL.LOCADA AMB MORTER 1:4 (P - 96)

87,11 108,000 9.407,88

2 FQ21U010 U PAPERERA 70 L FORMADA PER UN TUBULAR D'ACER
GALVANITZAT DE 20 MM DE DIAMETRE I 1,5 MM DE GRUIX, UNA
PLANXA PERFORADA DE 2 MM DE GRUIX I PERFORACIONS DE 5
MM DE DIAMETRE, UNA PLANXA DE BASE DE PAPERERA DE 3
MM DE GRUIX AMB DUES PERFORACIONS DE 8 MM DE
DIAMETRE PER AL DESGUAS, 2 EIXOS DE GIR, UN TUBULAR
D'ACER GALVANITZAT DE 30 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX,
UN SUPORT DE PAPERERA FORMAT PER UN TUBULAR RODO
D'ACER GALVANITZAT DE 40 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX,
2 PLETINES D'ANCORATGE AMB CARTEL.LES SOLDADES A 6
AMB DUES PERFORACIONS DE 12 MM DE DIAMETRE PER
CARGOLAR-LA AL PAVIMENT DE VORERA I SUBJECCIONS
FORMADES PER 4 PERNS D'EXPANSIO M8 (P - 95)

102,77 5,000 513,85

TOTAL Subobra 01.70 9.921,73

Obra 01 Pressupost CARRER SANTJOANISTES

euros
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Subobra 80 Seguretat i Salut

1 X1211000 U PARTIDA DE SEGURETAT I SALUT (P - 0) 9.798,23 1,000 9.798,23

TOTAL Subobra 01.80 9.798,23

euros
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NIVELL 3: Capitol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capitol 01.20.21  Voreres 25.534,01

Capitol 01.20.22  Calçada 17.264,00

Subobra 01.20  Enderrocs i Moviment de Terres 42.798,01

Capitol 01.30.31  Pavimentació Voreres 49.914,79

Capitol 01.30.32  Pavimentació Calçada 47.065,34

Subobra 01.30  Pavimentació 96.980,13

Capitol 01.40.41  Xarxa Sanejament 91.617,47

Capitol 01.40.42  Enllumenat Públic i Fibra Optica 84.899,74

Capitol 01.40.43  FECSA 100.369,74

Capitol 01.40.44  Telefònica 16.205,98

Capitol 01.40.45  Serveis Afectats 6.650,00

Subobra 01.40  Serveis 299.742,93

Capitol 01.50.51  Reg 13.335,28

Capitol 01.50.52  Jardineria 11.296,81

Subobra 01.50  Jardineria i Reg 24.632,09

Capitol 01.60.61  Senyalització Horitzontal 1.465,02

Capitol 01.60.62  Senyalització Vertical 373,15

Subobra 01.60  Senyalització 1.838,17

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
465.991,33

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Subobra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Subobra 01.10  Treballs previs 4.200,00

Subobra 01.20  Enderrocs i Moviment de Terres 42.798,01

Subobra 01.30  Pavimentació 96.980,13

Subobra 01.40  Serveis 299.742,93

Subobra 01.50  Jardineria i Reg 24.632,09

Subobra 01.60  Senyalització 1.838,17

Subobra 01.70  Mobiliari urbà 9.921,73

Subobra 01.80  Seguretat i Salut 9.798,23

Obra 01 Pressupost CARRER SANTJOANISTES 489.911,29

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
489.911,29

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost CARRER SANTJOANISTES 489.911,29

489.911,29

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ......................................................................... 489.911,29

13 % Despeses Generals SOBRE 489.911,29................................................................... 63.688,47

6 % Benefici Industrial SOBRE 489.911,29........................................................................ 29.394,68

Subtotal 582.994,44

21 % IVA SOBRE 582.994,44............................................................................................. 122.428,83

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 705.423,27

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( SET-CENTS CINC MIL QUATRE-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS )



MEMÒRIA  
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1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

1.1  Objecte de l’actuació 

 

L’objecte del present projecte és l’actuació de Manteniment Integral dintre del “Pla de Manteniment 

Integral de l’espai públic en el període 2013 -2015 de la plaça Can Castelló, del Districte de Sarrià - 

Sant Gervasi de la ciutat de Barcelona. 

 

L’actuació ve motivada per una rehabilitació de la pavimentació, renovació del reg i reparació de murs i 

cunetes, renovació del mobiliari urbà i senyalització i millora del drenatge. 

 

1.2  Descripció de l’estat actual 

 

L’àmbit d’actuació comprèn els jardins de la plaça de Can Castelló situats entre la plaça Can Castelló, 

el carrer Raset al sud, el carrer Castelló al est i els carrer de Freixa al  nord. 

 

Actualment la plaça compren uns jardins formats per parterres de formes irregulars, arrodonits i 

envoltades per unes cunetes emmacades amb còdols de riu arrodonits. La vegetació és molt densa 

formada per gairebé una trentena d’espècies, destaquen la vintena llarga d'enormes palmeres de 

Canàries (Phoenix Canariensis), les grans iuques (Yucca elephantipes), els castanyers d'Índia i els 

falsos pebrers (Schinus molle). També hi ha exemplars notables de tuia (Thuja orientalis) i de palmera 

de dàtils (Phoenix dactylifera), i sobresurten per la seva raresa els de Nolina beldingii, una planta 

crassa originària de Califòrnia. 

 

Quant als arbustos, destaquen els pitòspors (Pittosporum tobira) i els baladres (Nerium oleander) de 

grans dimensions, els llorers (Laurus nobilis) que envolten el recinte i els marfulls (Viburnum tinus). 

 

Els jardins es troben envoltats per un mur que tanca el jardí, de pedra entapissat de vegetació i que 

presenta algun deteriorament causa pel pas del temps i esquerdes. 
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La pavimentació actual és tot en sauló i els parterres de terra envoltats per cunetes de pedra. 

 

L’enllumenat és de columna amb lluminàries esfèrica situades disperses per la plaça. I el mobiliari esta 

compost per bancs i papereres  

 

La senyalització és adequada per als usos actuals. 

 

A l’interior de la plaça s’hi troba un casal d’avis i una pista de petanca. 

 

1.3  Descripció de l’actuació 

 

L’actuació a realitzar consisteix en la col·locació de formigó porós al voltant dels parterres, instal·lació 

de drenatge sota el formigó porós, construcció de nous escocells, reparació de cunetes i el mur 

perimetral, reparació de la porta d’entrada, incorporació d’una nova xarxa de reg i renovació i millora 

del mobiliari i jardineria. Rehabilitació de la pista de petanca i pre-instal·lació d’un quisoc. 

 

A la memòria constructiva (apartat 2 de la present memòria) es descriu amb detall la proposta. 

 

1.4  Tasques i terminis d’execució de les obres 

 

Les principals tasques que s’engloben dintre de la present obra, seran, sense caràcter limitatiu: 

• Enderrocs i moviments de terres. 

• Pavimentació de camins interns, formació d’escocells. 

• Instal·lació del nova xarxa de reg 

• Rehabilitació de murs 

• Senyalització horitzontal i vertical. 

• Plantació de l’arbrat. 

• Execució de canalització de serveis ( xarxa de reg i drenatge). 

• Col·locació del mobiliari urbà 

 

Per a l’execució d’aquestes actuacions es preveu un termini inicial de quatre mesos, tenint en compte 

que l’obra s’haurà d’executar obligatòriament segons els condicionants d’execució que s’imposin des 

del Comitè d’Obres de la ciutat de Barcelona. Condicionants que en principi s’han de preveure que 

seran d’execució en vàries subfases, deixant sempre el vial en ús pels veïns, vehicles i vianants, a no 

ser que el Comitè d’Obres doni permís per altre tipus d’execució.  

 

El termini dependrà de les unitats d’obra, els rendiments per l’execució d’aquestes unitats i els 

imprevistos que per causes diverses (climatologia, etc.) es puguin presentar. 

 

1.5 Pressupost 

 

El total de pressupost de contracte amb IVA puja a la quantitat d’ SIS-CENTS TRENTA-SET MIL DOS-

CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA CENTIMS (637.293,80 €). 
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2. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

2.1  Deconstrucció i moviments de terra 

 

Les obres de deconstrucció de la plaça inclouen la excavació de tot el sauló, l’excavació de les rases 

per a les rases pel soterrament de serveis (línies de reg i drenatge) i l’excavació del clot de plantació 

pels arbres, i l’excavació pels creuament de serveis. 

 

En el cas del interior de la plaça s’excavaran els primers 10 cm del sauló existent i es substituirà per 

paviment de formigó porós. 

 

2.2 Obra civil: murs, murets, escales, rampes 

 

El jardins es troben envoltats per un mur de pedra que presenta esquerdes i forats causats pel pas del 

temps. El projecte contemplarà la rehabilitació del mur per consolidar-lo. 

 

Al voltant dels parterres hi ha unes cunetes de pedra emmacades per còdols de riu arrodonits que es 

troben trencats en alguns punts. El projecte contemplarà la rehabilitació manual d’aquestes cunetes de 

la mateixa manera que estan. 

 

2.3  Paviments 

 

Es substituirà el sauló dels camins amb formigó porós de consistència plàstica de 6 cm de gruix que es 

col·locarà sobre una sub-base granular de pedra granítica amb un gruix de 15 cm col·locat a estesa i 

per sota es col·locarà un geotèxtil no teixit de polipropilè per evitar l’erosió. 

 

La pista de petanca es desplaçarà lleugerament i es tornarà a pavimentar amb sauló. 

 

 

2.4 Mobiliari 

 

Es renovaran tots els bancs i papereres de la plaça. Es col·locarà mobiliari  nou al voltant de la pista de 

petanca. I es col·lcoarà la pre-instal·lació dels serveis del quiosc al costat de la pista de petanca. 

 

Es rehabilitaran les baranes situades damunt del mur perimetral, amb pintura i també es repararà la 

porta principal d’accés als jardins. 

 

2.5 Jardineria 

 

La vegetació de la plaça és molt variada i la majoria en bon estat, només en contemplarà la retirada 

d’alguna soca morta i la neteja dels arbusts. Es plantaran alguns elements d’arbres i arbustos i 

s’estabilitzaran els talussos amb malla de coco, ja que presenta alguns punts de poca estabilitat a les 

zones de més pendent. 

 

2.6 Elements arquitectònics ornamentals 

 

Les cunetes que envolten els parterres es rehabilitaran manualment els punts trencats de la mateixa 

manera que estan, en còdols de riu. 

 

2.7 Senyalització 

 

En general, es reposarà la senyalització existent de manera prèvia a les obres, adaptant-la a la nova 

geometria i funcionalitat de la plaça. 
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La senyalització vertical es reposarà, podent-se plantejar el reaprofitament dels senyals existents si 

aquests es troben en bon estat. En cap cas es col·locarà una senyal que deixi un pas lliura inferior als 

2,2m, mesurats verticalment. 

 

Es seguirà en tot moment les indicacions del “Manual de senyalització urbana per a la ciutat de 

Barcelona” pel que fa les característiques i la tipologia de senyalització a col·locar. La senyalització 

definitiva es consensuarà amb la Guàrdia Urbana. 

 

2.8 Jocs infantils 

 

No es contempla cap actuació. 

 

2.9 Xarxa de reg 

 

 

La nova xarxa de reg, estarà composta per 5 sectors de reg primari amb by-pass sectorial i 

programadors autònom a cada sector. Aquest by-pass es penjarà d’una escomesa d’aigua de reg on 

també hi penjarà la nova escomesa de la font. 

 

La xarxa de reg tindrà xarxes secundaries de boques de reg, degoteig per als arbres i degoteig pels 

arbusts. 

 

Els arbres es regaran mitjançant anells de degoteig que aniran envoltats de tubs dren. Els anells de 

degoteig s’alimentaran d’una mànega d’aigua de 40 mm que anirà canalitzada per vorera per un tub de 

110 mm de diàmetre exterior. El tub de reg anirà tangent a l’escocell, per la cara interior de la vorera, i 

no anirà a més de 40 cm de fondària, per evitar que l’anell de degoteig quedi massa enfonsat. 

 

Els canvis de sentit, colzes, i creuaments de calçada s’hauran de deixar registrats mitjançant arquetes 

de 60x60 cm, amb tapa de fosa dúctil segons les especificacions de Parcs i Jardins. 

 

2.10 Xarxa d’aigua: fonts, fonts ornamentals i llacs 

 

Actualment la plaça compta amb una font situada als costat del casal d’avis, el projecte contempla la 

renovació de l’escomesa i un nou comptador. 

 

2.11 Clavegueram i drenatges 

 

Actualment no existeix cap punt de recollida de les aigües d’escorrentia, al ser una plaça completament 

permeable, el volum d’escorrentia és petit. Com que el projecte contempla la pavimentació de zones, 

tot i que en formigó porós, l’escorrentia augmentarà lleugerament, i aprofitant la actuació es col·locarà 

un tub dren per sota del formigó per a la recollida de les aigües pluvials i es connectaran a la xarxa de 

clavegueram. 

 

2.12 Enllumenat públic 

 

No es preveu cap actuació en l’enllumenat. 

 

2.13 Actuacions sobre Serveis afectats 

 

No es preveu cap afectació a serveis existents. 

 

Barcelona, Novembre de 2012 
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AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST CAN CASTELLÓ

Capítol 10  OBRA CIVIL
Titol 3 11  ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES

1 F21L4JG4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, IGUAL O SUPERIOR A 10 M2 I INFERIOR A 50 M2, COL.LOCATS
SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL
PICADOR MANUAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m) Sup (m2)

2 Panot tram vorera conexions 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

2 F221V005 M3 EXCAVACIO I CARREGA DE TERRES PER A CAIXA DE PAVIMENT EN TERRENY SENSE CLASSIFIFCAR,
AMB MITJANS MECANICS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Sup (m2) Fond (m)

2 Superfície actual Sauló 920,000 0,100 92,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 92,000

3 F227L00F M2 REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS GRAN DE 2 M, AMB COMPACTACIÓ DEL 95%
PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Sup (m2)

3 Superfície actual sauló 920,000 920,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 920,000

4 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Sup (m2) Fond (m) Esponjament

2 Panot 40,000 0,200 1,400 11,200 C#*D#*E#*F#

3 Sauló 92,000 1,300 119,600 C#*D#*E#*F#

4 Muret 40,000 1,400 56,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 186,800

5 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Sup (m2) Fond (m) Esponjament

2 Panot 40,000 0,200 1,400 11,200 C#*D#*E#*F#

3 Sauló 92,000 1,300 119,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 130,800

6 F214V030 M3 ENDERROC D'OBRES DE MANPOSTERIA O MAO DE QUALSEVOL TIPUS, AMB MARTELL PICADOR
MANUAL, I APLEC DE LA RUNES AL LLOC DE CARREGA

Euro
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PARC DE CAN CASTELLÓ

AMIDAMENTS Pàg.: 2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Sup (m2) Long (m)

3 Murete existent 0,400 100,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

Obra 01 PRESSUPOST CAN CASTELLÓ

Capítol 10  OBRA CIVIL
Titol 3 12  PAVIMENTS

1 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT
REGLEJAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Sup (m2) Gruix (m)

3 Superfíce Panot 40,000 0,150 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

2 F9E13204 M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A PREU ALT, COL.LOCAT A
L'ESTESA AMB SORRA-CIMENT DE 200 KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND I BEURADA DE CIMENT
PÒRTLAND

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Sup (m2)

2 C#*D#*E#*F#

3 Superfíce Panot 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

3 F923SJ11 M3 SUBBASE DE GRANULAT PROCEDENT DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA DE GRANDÀRIA MÀXIMA DE
15 A 25 MM, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Sup (m2) Gruix (m)

3 Nou paviment formigo porós 920,000 0,100 92,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 92,000

4 F9G2E2G7 M3 PAVIMENT DE FORMIGÓ PORÓS, DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, ESCAMPAT AMB TRANSPORT
INTERIOR MECÀNIC, ESTESA I VIBRATGE MECÀNIC, REMOLINAT MECÀNIC AFEGINT ADITIU
HORMI-ECO-HR, INCLÒS EL TALLAT DE JUNTES CADA 2,5X2,5 M I REPÀS PERIMETRAL I HABILITACIÓ
DE LES ALÇADES DELS PERICONS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Sup (m2) Gruix (m)

3 Nou paviment formigo porós 920,000 0,060 55,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 55,200

5 F7B1U030 M2 SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE FELTRE GEOTÈXTIL NO TEIXIT DE POLIPROPILÉ, AMB UN PES MÍNIM
DE 200G/M2, 100% FORADAT PER AMBDUES CARES, AMB RESISTÈNCIA A LA PERFORACIÓ IGUAL O
SUPERIOR A 2350N, INCLÒS PÈRDUES PER RETALLS I ENCAVALCAMENTS, REGULARITZACIÓ I
ANIVELLAMENT DE SUPERFÍCIE D'ASSENTAMENT, TOT INCLÒS PER TAL DE DEIXAR LA UNITAT

Euro



Pressupost d´actuació unitària. Districte 5. Espais Verds.
PARC DE CAN CASTELLÓ

AMIDAMENTS Pàg.: 3

TOTALMENT ACABADA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Sup (m2)

3 Nou paviment formigo porós 920,000 920,000 C#*D#*E#*F#

5 Tub dren 0,800 225,000 180,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.100,000

6 F612653Z M3 MURET DE MAÓ MASSÍS D'ELABORACIÓ MECÀNICA DE 29X14X5 CM, D'UNA CARA VISTA, COL·LOCAT
AMB MORTER CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Alçada (m) Amplada (m)

2 Nou muret 100,000 0,500 0,300 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

7 F305V020 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb qualsevol mitjà

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Alçada (m) Amplada (m)

2 Fonament nou muret 100,000 0,300 1,100 33,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 33,000

8 F89BV015 M2 PINTAT DE BARANES METAL.LIQUES AMB UNA CAPA D'EMPRIMACIO ANTIOXIDANT I DUES D'ESMALT
SINTETIC AMB TOTES LES FEINES ADIENTS INCLOSES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Alçada (m)

2 Pintat barana perimetral 160,000 2,000 320,000 C#*D#*E#*F#

4 Pintat porta principal 10,000 5,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 370,000

9 F8ZA11U M2 REPARACIÓ PUNTUAL DE MUR D'ALÇADA FINS A 3 M, DE PEDRA NATURAL O ARTIFICIAL, INCLOENT
SEGELLAT DE FISSURES I ESQUERDES AMB INJECCIÓ DE MORTER DE CALÇ, I NETEJA DE LA PEDRA
AMB PRODUCTES DETERGENTS ESPECIALS I XORREJAT AMB AIGUA FREDA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Alçada (m)

2 Reparació mur perimetral 160,000 2,500 400,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 400,000

10 F991Z070 U ESCOSSELL CIRCULAR, DE 100 CM DE D., DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 200X10 MM DE GRUIX ,
FONAMENT I ANELLAT DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Nous escocells 21,000 21,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,000

Euro
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PARC DE CAN CASTELLÓ

AMIDAMENTS Pàg.: 4

Obra 01 PRESSUPOST CAN CASTELLÓ

Capítol 20  INFRAESTRUCTURES
Titol 3 22  REG
Titol 4 01  ESCOMESA

1 FR01U020 U ESCOMESA I COMPTADOR D'AIGUA DE 30 MM, CABAL 6,3 M3/H, RAMAL DE 40 MM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Nova escomesa reg 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 FDK3PJ12 U PERICO PER COMPTADOR, DE 80 X 60CM X 40 CM. MIDES INTERIORS, PARET DE 15 CM. DE TOTXO,
ARREBOSSADA I LLISCADA, AMB BASTIMENT D'ACER I DUES TAPES AMB CADENES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Nou comptador reg 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 FR01UOO8 UT PARTIDA  ALÇADA, DESPESES PARTICIPACIÓ, ESCOMESA I LEGALITZACIÓ INSTAL·LACIÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Nova escomesa reg 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CAN CASTELLÓ

Capítol 20  INFRAESTRUCTURES
Titol 3 22  REG
Titol 4 02  XARXA PRIMÀRIA

1 FDK2BP066 UT PERICO DE REGISTRE PER REG DE 0,60 X 0,60 X 0.60 M. DE MIDES UTILS AMB PARET DE 15 DE MAO
CALAT DE 29X14X10 CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE GRAVA, INCLOSA LA TAPA I MARC DE FOSA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Arqueta By-pass mestre nova escomes 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 5

2 EEKZ3177 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA DE FOSA PER A PERICÓ DE REGISTRE DE REG, DE 60X60CM,
SEGONS MODEL HOMOLOGAT PER PARCS I JARDINS, COL·LOCAT AMB MORTER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Arqueta By-pass mestre nova escomes 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 FR031008 U PROGRAMADOR ELECTRONIC PER A 8 ESTACIONS TIPUS HUNTER AMPLIABLE A 16 ESTACIONS, AMB
TOTS ELS ACCESSORIS I CONNEXIONS PER AL CORRECTE ACCIONAMENT DE LES
ELECTROVALVULES.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Nou quadre 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 FR02P000 U SENSOR DE PLUJA HIGOMETRE TIPUS MINI-CLIK REGULABLE ENTRE 3 I 25 MM. AMB PROTECCIÓ
ANTIVANVÀLICA D'ACER INOXIDABLE, COL.LOCAT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 FR045JBW U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS MESTRE DE 2' FORMAT PER ELECTROVALVULA, TRES
VALVULES MASCLE DE RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I FEMELLA) I DUES TE DE LLAUTO,
QUE SUPORTI PRESSIONS DE 10 ATM DE TREBALL INSTAL.LADA DINS PERICÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 By-pass mestre 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 FR03J041 UT CABALÍMETRE D´1'' DE BROLL MÚLTIPLE I COMPARTIMENT SEC, 10 L/POLS, LECTURA MÍNIMA DE 0,05
L I LECTURA MÀXIMA DE 99,999 L, INCLÒS PART PROPORCIONAL DE PECES ESPECIALS, TOTALMENT
CONNEXIONAT I EN CORRECTE FUNCIONAMENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 By-pass mestre 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 F21L4JE3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15
CM DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Rasa des d'escomesa a by-pass mestr 7,000 0,600 4,200 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Pàg.: 6

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,200

8 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB
MITJANS MANUALS,  AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m) Fond (m) Ut

3 Escomesa a by-pass mestre 14,000 0,600 0,600 5,040 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 By-pass mestre a sectorials principal 85,000 0,400 0,500 17,000 C#*D#*E#*F#

7 Derivacions a sectorials 7,000 0,400 0,500 6,000 8,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,440

9 FFB2U463 ML TUB DE POLIETILE DE DENSITAT BAIXA, DE 63 MM DE DIAMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE
PRESSIO NOMINAL SEGONS UNE 53-131-90, CONNECTAT A PRESSIO, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJA
I PER A COL.LOCAR SOTERRAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Conducció xarxa reg 85,000 85,000 C#*D#*E#*F#

4 Derivacions a by-pass sectorials 7,000 6,000 42,000 C#*D#*E#*F#

6 Conducció xarxa bocas reg 85,000 85,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 212,000

10 FG22UM2K M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 160 MM DE DIÀMETRE NOMINAL I 3,6 MM DE GRUIX AMB GRAU
DE RESISTÈNCIA AL XOC 7 I  MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) UT

2 By-pass mestre a sectorials principal 85,000 3,000 255,000 C#*D#*E#*F#

4 Derivacions a sectorials 7,000 6,000 3,000 126,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 381,000

11 FG33402 M SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE CONDUCTOR DE 2 X 2,5 MM2 DE SECCIÓ, TRENAT I COMPACTE,
SOTERRAT, inclosa la seva estesa per tubular soterrat o safata i l'engrapat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ut

3 Conductors eléctrics 85,000 6,000 510,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 510,000

12 F226V025 M3 REBLIMENT, ESTESA I PICONAT DE SAULO AMB MAQUINES NO AUTOMOTRIUS, AMB COMPACTACIO
DEL 95% PM, AMIDAMENT SOBRE PERFIL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m) Fond (m)

2 C#*D#*E#*F#

4 By-pass mestre a sectorials principal 85,000 0,400 0,500 17,000 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Pàg.: 7

6 Derivacions a sectorials 7,000 0,400 0,500 6,000 8,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,400

13 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m) Fond (m) Esponj

2 C#*D#*E#*F#

3 Rasa des d'escomesa a by-pass mestr 14,000 0,600 0,600 1,300 6,552 C#*D#*E#*F#

5 Enderroc Panot 7,000 0,600 0,250 1,400 1,470 C#*D#*E#*F#

7 By-pass mestre a sectorials principal 85,000 0,400 0,500 1,300 22,100 C#*D#*E#*F#

9 Derivacions a by - pass sectorial 49,000 0,600 0,500 1,300 19,110 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 49,232

14 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m) Fond (m) Esponj

2 C#*D#*E#*F#

3 Rasa des d'escomesa a by-pass mestr 14,000 0,600 0,600 1,300 6,552 C#*D#*E#*F#

5 Enderroc Panot 7,000 0,600 0,250 1,400 1,470 C#*D#*E#*F#

7 By-pass mestre a sectorials principal 85,000 0,400 0,500 1,300 22,100 C#*D#*E#*F#

9 Derivacions a by - pass sectorial 49,000 0,600 0,500 1,300 19,110 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 49,232

15 X1211002 U PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PEL SUMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TOT EL SISTEMA DE
VÀLVULES DE QUALSEVOL SISTEMA DE REG A INSTAL·LAR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Valvuleria extra a justificar a tota la xar 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

16 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT
REGLEJAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m) Gruix (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Reposició panot vorera 21,000 0,600 0,150 1,890 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,890

17 F9E13204 M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A PREU ALT, COL.LOCAT A
L'ESTESA AMB SORRA-CIMENT DE 200 KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND I BEURADA DE CIMENT
PÒRTLAND

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

Euro

Pressupost d´actuació unitària. Districte 5. Espais Verds.
PARC DE CAN CASTELLÓ

AMIDAMENTS Pàg.: 8

1 T Long (m) Ample (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Reposició panot vorera 21,000 0,600 12,600 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

6 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,600

Obra 01 PRESSUPOST CAN CASTELLÓ

Capítol 20  INFRAESTRUCTURES
Titol 3 22  REG
Titol 4 03  XARXA BOQUES DE REG

1 FR041063 U VALVULA D'ESFERA MANUAL ROSCADA, PER A TUB DE POLIETILE DE 63 MM. DE DIAMETRE NOMINAL,
DE 10 BAR DE PN, MONTADA EN PERICO DE REGISTRE SOTERRADA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Vàlvula per boques de reg a bypass 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

2 FDK2P0660 U PERICO DE DERIVACIÓ PER BOQUES DE REG 0,50 X 0.50 M. DE MIDES UTILS AMB PARET DE 15 DE
MAO CALAT DE 29X14X10 CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE GRAVA, INCLOSA LA TAPA I MARC DE FOSA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Derivacions boques de reg 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

3 EEKZ3177 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA DE FOSA PER A PERICÓ DE REGISTRE DE REG, DE 60X60CM,
SEGONS MODEL HOMOLOGAT PER PARCS I JARDINS, COL·LOCAT AMB MORTER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Derivacions boques de reg 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

4 FR023JBR U BOCA DE REG TIPUS BARCELONA DE 40 MM. A ROSCA, AMB TRONETA I TAPA SOLIDARIA DE FOSA,
MECANISMES DE BRONZE, INSTAL-LADA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Boques de reg 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 5,000

5 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB
MITJANS MANUALS,  AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m) Fond (m) Ut

2 C#*D#*E#*F#

4 Derivacions des d'arquetes 10,000 0,400 0,500 3,000 6,000 C#*D#*E#*F#

5 20,000 0,400 0,500 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

6 FFB2U450 ML TUB DE POLIETILE DE DENSITAT BAIXA, DE 50 MM DE DIAMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE
PRESSIO NOMINAL SEGONS UNE 53-131-90, CONNECTAT A PRESSIO, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJA
I PER A COL.LOCAR SOTERRAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ut

2 C#*D#*E#*F#

4 Derivacions des d'arquetes 10,000 3,000 30,000 C#*D#*E#*F#

5 20,000 2,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 70,000

7 FG22RL1K M TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR
DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 12 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 250 N, MUNTAT
COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ut

2 C#*D#*E#*F#

4 Derivacions des d'arquetes 10,000 3,000 30,000 C#*D#*E#*F#

5 20,000 2,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 70,000

8 F226V025 M3 REBLIMENT, ESTESA I PICONAT DE SAULO AMB MAQUINES NO AUTOMOTRIUS, AMB COMPACTACIO
DEL 95% PM, AMIDAMENT SOBRE PERFIL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m) Fond (m) Ut

2 C#*D#*E#*F#

4 Derivacions des d'arquetes 10,000 0,400 0,500 3,000 6,000 C#*D#*E#*F#

5 20,000 0,400 0,500 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#

6 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

9 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m) Fond (m) Esponj

4 Derivacions des d'arquetes 30,000 0,400 0,500 1,300 7,800 C#*D#*E#*F#
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5 40,000 0,400 0,500 1,300 10,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,200

10 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m) Fond (m) Esponj

4 Derivacions des d'arquetes 30,000 0,400 0,500 1,300 7,800 C#*D#*E#*F#

5 40,000 0,400 0,500 1,300 10,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,200

11 X1211002 U PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PEL SUMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TOT EL SISTEMA DE
VÀLVULES DE QUALSEVOL SISTEMA DE REG A INSTAL·LAR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Valvuleria extra a justificar xarxa bocas 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CAN CASTELLÓ
Capítol 20  INFRAESTRUCTURES
Titol 3 22  REG
Titol 4 04  XARXA DEGOTEIG ARBRES

1 FDK2BP066 UT PERICO DE REGISTRE PER REG DE 0,60 X 0,60 X 0.60 M. DE MIDES UTILS AMB PARET DE 15 DE MAO
CALAT DE 29X14X10 CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE GRAVA, INCLOSA LA TAPA I MARC DE FOSA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Perico By-pass sectorial 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 EEKZ3177 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA DE FOSA PER A PERICÓ DE REGISTRE DE REG, DE 60X60CM,
SEGONS MODEL HOMOLOGAT PER PARCS I JARDINS, COL·LOCAT AMB MORTER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Perico By-pass sectorial 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3 FR045J901 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS SECTORIAL DE 1'' FORMAT PER ELECTROVALVULA,
TRES VALVULES MASCLE DE RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I FEMELLA) I DUES TE DE
LLAUTO AMB  FILTRES DE 300 MICRES I REDUCTOR DE PRESSIÓ DE 10 A 0.5 ATM
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 By-pass sectorial 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

4 FR042001 UT FILTRE DE MALLA AMB COS DE POLIPROLPILE AMB FV. MALLA D'ACER INOXIDABLE DE 110 MESH. DE
1 1/2' PN-5 ASTRAL O SEMBLANT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 By-pass sectorial 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

5 FR043G0T U VALVULA REDUCTORA DE PRESSIÓ DE BONZE, DE 10 A 0,5 ATM. DE 1'' 1/2, INSTAL.LADA EN PERICÓ
DE BY-PASS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 By-pass sectorial 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

6 FR044D20 U VALVULA DE DESCÀRREGA O DE DRENATGE AUTOMATICA DE 1/2'' EN COLECTOR DE SORTIDA DE
REG PER DEGOTEIG, INSTAL.LADA EN PERICÓ DE REGISTRE

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 By-pass sectorial 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

7 FR024550 U ANELL DE DEGOTEIG OBERT AMB 7 DEGOTADORS INSERITS CADA 30 CM DE 3,5 L/H PROTEGIT AMB
TUB DREN PERFORAT, SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA RASA
INCLOSOS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Anells degoteig arbres 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000
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8 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB
MITJANS MANUALS,  AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m) Fond (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Xarxa degoteig arbres 100,000 0,400 0,500 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

9 FFB2U440 M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE 53-131-90, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT
MITJÀ I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Xarxa degoteig arbres 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

10 FG22RL1K M TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR
DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 12 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 250 N, MUNTAT
COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Xarxa degoteig arbres - tram paviment 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

11 F226V025 M3 REBLIMENT, ESTESA I PICONAT DE SAULO AMB MAQUINES NO AUTOMOTRIUS, AMB COMPACTACIO
DEL 95% PM, AMIDAMENT SOBRE PERFIL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m) Fond (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Xarxa degoteig arbres 100,000 0,400 0,500 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

12 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m) Fond (m) Esponj,

2 C#*D#*E#*F#

3 Xarxa degoteig arbres 100,000 0,400 0,500 1,300 26,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,000

13 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m) Fond (m) Esponj,

2 C#*D#*E#*F#

3 Xarxa degoteig arbres 100,000 0,400 0,500 1,300 26,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,000

Obra 01 PRESSUPOST CAN CASTELLÓ
Capítol 20  INFRAESTRUCTURES

Titol 3 22  REG
Titol 4 05  XARXA DEGOTEIG ARBUST

1 FDK2BP066 UT PERICO DE REGISTRE PER REG DE 0,60 X 0,60 X 0.60 M. DE MIDES UTILS AMB PARET DE 15 DE MAO
CALAT DE 29X14X10 CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE GRAVA, INCLOSA LA TAPA I MARC DE FOSA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Perico By-pass sectorial 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 Perico valvules descarrega 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

2 EEKZ3177 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA DE FOSA PER A PERICÓ DE REGISTRE DE REG, DE 60X60CM,
SEGONS MODEL HOMOLOGAT PER PARCS I JARDINS, COL·LOCAT AMB MORTER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Perico By-pass sectorial 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 Perico valvules descarrega 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

3 FR045J901 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS SECTORIAL DE 1'' FORMAT PER ELECTROVALVULA,
TRES VALVULES MASCLE DE RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I FEMELLA) I DUES TE DE
LLAUTO AMB  FILTRES DE 300 MICRES I REDUCTOR DE PRESSIÓ DE 10 A 0.5 ATM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 By-pass sectorial parterres 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

4 FR042001 UT FILTRE DE MALLA AMB COS DE POLIPROLPILE AMB FV. MALLA D'ACER INOXIDABLE DE 110 MESH. DE
1 1/2' PN-5 ASTRAL O SEMBLANT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 By-pass sectorial parterres 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

5 FR043G0T U VALVULA REDUCTORA DE PRESSIÓ DE BONZE, DE 10 A 0,5 ATM. DE 1'' 1/2, INSTAL.LADA EN PERICÓ
DE BY-PASS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 By-pass sectorial parterres 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

6 FR044D20 U VALVULA DE DESCÀRREGA O DE DRENATGE AUTOMATICA DE 1/2'' EN COLECTOR DE SORTIDA DE
REG PER DEGOTEIG, INSTAL.LADA EN PERICÓ DE REGISTRE

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 By-pass sectorial parterres 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

7 FR044E50 U VALVULA RACORD PLA MANUAL DE 1 1/4'' PER RENTATGE REG DEGOTEIG, INSTAL.LADA EN PERICÓ
DE REGISTRE

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 By-pass sectorial parterres 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

8 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB
MITJANS MANUALS,  AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m) Fond (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Xarxa degoteig arbusts 250,000 0,400 0,400 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

9 FFB23355 ML TUB DE POLIETILE DE DENSITAT BAIXA, DE 16 MM DE DIAMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 6 BAR DE
PRESSIO NOMINAL SEGONS UNE 53-131-90, CONNECTAT A PRESSIO, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJA
I PER A COL.LOCAR SOTERRAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Xarxa degoteig arbusts 68,000 68,000 C#*D#*E#*F#

4 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#
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5 49,000 49,000 C#*D#*E#*F#

6 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

7 156,000 156,000 C#*D#*E#*F#

8 36,000 36,000 C#*D#*E#*F#

9 76,000 76,000 C#*D#*E#*F#

10 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

11 68,000 68,000 C#*D#*E#*F#

12 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#

13 52,000 52,000 C#*D#*E#*F#

14 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 629,000

10 FR021AROX UT Aspersor tipus Rotator amb broquet giratori 210-270 graus, radi 4,9 a 6,7 m amb vàlvula antidrenatge, 1/2´´ de
diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió i
amb tapa indicadora d'aigua no potable connectat a la xarxa amb unió articulada, instal·lat en parterre amb
vegetació existent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Totals parterres

4 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

5 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

6 37,000 37,000 C#*D#*E#*F#

7 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

8 19,000 19,000 C#*D#*E#*F#

9 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 124,000

11 F226V025 M3 REBLIMENT, ESTESA I PICONAT DE SAULO AMB MAQUINES NO AUTOMOTRIUS, AMB COMPACTACIO
DEL 95% PM, AMIDAMENT SOBRE PERFIL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m) Fond (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Xarxa degoteig arbusts 629,000 0,400 0,400 100,640 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,640

12 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m) Fond (m) Esponj,

3 Xarxa degoteig arbusts 629,000 0,400 0,400 1,300 130,832 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 130,832

13 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 T Long (m) Ample (m) Fond (m) Esponj,

2 C#*D#*E#*F#

3 Xarxa degoteig arbusts 100,000 0,400 0,400 1,300 20,800 C#*D#*E#*F#

4 Terres sobrants

TOTAL AMIDAMENT 20,800

Obra 01 PRESSUPOST CAN CASTELLÓ
Capítol 20  INFRAESTRUCTURES
Titol 3 23  FONTS
Titol 4 01  ESCOMESA

1 FR01U006 UT ESCOMESA I COMPTADOR D´AIGUA DE 40 MM DE RAMAL I CABAL ENTRE 4 I 6.3 M3/H

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Escomesa nova font 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 FDK3PJ12 U PERICO PER COMPTADOR, DE 80 X 60CM X 40 CM. MIDES INTERIORS, PARET DE 15 CM. DE TOTXO,
ARREBOSSADA I LLISCADA, AMB BASTIMENT D'ACER I DUES TAPES AMB CADENES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Comptador nova font 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 FR01UOO8 UT PARTIDA  ALÇADA, DESPESES PARTICIPACIÓ, ESCOMESA I LEGALITZACIÓ INSTAL·LACIÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Escomesa nova font 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CAN CASTELLÓ

Capítol 20  INFRAESTRUCTURES
Titol 3 23  FONTS
Titol 4 02  SUBMINISTRAMENT I DESAIGÜE FONT

1 EEKZ3177 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA DE FOSA PER A PERICÓ DE REGISTRE DE REG, DE 60X60CM,
SEGONS MODEL HOMOLOGAT PER PARCS I JARDINS, COL·LOCAT AMB MORTER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#
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3 Creuament mur 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 Font 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

6 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 FDK2BP066 UT PERICO DE REGISTRE PER REG DE 0,60 X 0,60 X 0.60 M. DE MIDES UTILS AMB PARET DE 15 DE MAO
CALAT DE 29X14X10 CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE GRAVA, INCLOSA LA TAPA I MARC DE FOSA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Creuament mur 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

5 Font 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3 FR041050 U VALVULA D'ESFERA MANUAL ROSCADA, PER A TUB DE POLIETILE DE 50 MM. DE DIAMETRE NOMINAL,
DE 10 BAR DE PN, MONTADA EN PERICO DE REGISTRE SOTERRADA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Font 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 F21L4JE3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15
CM DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Rasa des d'escomesa 5,000 0,600 3,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

5 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB
MITJANS MANUALS,  AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m) Fond (m)

3 Rasa des d'escomesa a font 30,000 0,600 0,600 10,800 C#*D#*E#*F#

5 Desaigüe a embornal 30,000 0,400 0,600 7,200 C#*D#*E#*F#

7 Creuament mur 7,000 0,500 1,000 3,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,500

6 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT
REGLEJAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 T Long (m) Ample (m) Gruix (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Reposició panot vorera 5,000 0,600 0,150 0,450 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

6 Rasa creuament mur 7,000 0,600 0,400 1,680 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,130

7 F9E13204 M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A PREU ALT, COL.LOCAT A
L'ESTESA AMB SORRA-CIMENT DE 200 KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND I BEURADA DE CIMENT
PÒRTLAND

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Reposició panot vorera 5,000 0,600 3,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

6 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

8 FFB23355 ML TUB DE POLIETILE DE DENSITAT BAIXA, DE 16 MM DE DIAMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 6 BAR DE
PRESSIO NOMINAL SEGONS UNE 53-131-90, CONNECTAT A PRESSIO, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJA
I PER A COL.LOCAR SOTERRAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Rasa des d'escomesa a font 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

9 F226V025 M3 REBLIMENT, ESTESA I PICONAT DE SAULO AMB MAQUINES NO AUTOMOTRIUS, AMB COMPACTACIO
DEL 95% PM, AMIDAMENT SOBRE PERFIL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m) Fond (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Rasa des d'escomesa a font 30,000 0,600 0,600 10,800 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 Desaigüe a embornal 30,000 0,400 0,600 7,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

10 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m) Fond (m) Esponj

2 C#*D#*E#*F#

3 Rasa des d'escomesa a font 30,000 0,600 0,600 1,300 14,040 C#*D#*E#*F#

4 Connexió desguàs a embornal 30,000 0,600 0,600 1,300 14,040 C#*D#*E#*F#

6 Enderroc Panot 5,000 0,600 0,250 1,400 1,050 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 29,130

11 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m) Fond (m) Esponj

2 C#*D#*E#*F#

3 Rasa des d'escomesa a font 30,000 0,600 0,600 1,300 14,040 C#*D#*E#*F#

4 Connexió desguàs a embornal 30,000 0,600 0,600 1,300 14,040 C#*D#*E#*F#

6 Enderroc Panot 5,000 0,600 0,250 1,400 1,050 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 29,130

12 FD1ZV010 U CONNEXIO DE CLAVEGUERO A CLAVEGUERA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió desguàs a embornal 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

13 FG22UM2K M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 160 MM DE DIÀMETRE NOMINAL I 3,6 MM DE GRUIX AMB GRAU
DE RESISTÈNCIA AL XOC 7 I  MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió desguàs a embornal 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

14 FG22RL1K M TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR
DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 12 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 250 N, MUNTAT
COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Rasa des d'escomesa a font 15,000 2,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

Obra 01 PRESSUPOST CAN CASTELLÓ

Capítol 20  INFRAESTRUCTURES
Titol 3 24  SERVEIS AFECTATS

1 XPAUU002 U PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE D'ESTINTOLAMENT PROVISIONAL I DESVIAMENT DE
SERVEIS DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Desviament serveis Agbar 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CAN CASTELLÓ
Capítol 20  INFRAESTRUCTURES

Titol 3 25  DRENATGE

1 F214008P M3 ENDERROC D'OBRES DE FABRICA DE MAO CALAT O FORADAT, AMB MARTELL PICADOR MANUAL I
CARREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Sup seccio (m Long (m) %

3 Enderroc puntual cuneta existent 0,200 340,000 0,400 27,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,200

2 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT
REGLEJAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Sup (m2) Gruix (m)

3 Reparació cuneta 340,000 0,100 34,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 34,000

3 F974V030 M REPARACIÓN DE CANALETA FORMADA PER TOTXO FOLRAT AMB PEDRA DE RIU COL·LOCADA A MÁ.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Reparació cuneta existent 340,000 340,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 340,000

4 FD5A3544 m Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 60x80 cm, amb tub de PVC per a drenatges de
100 mm de diàmetre, circular i de paret simple, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava
embolcallada amb geotèxtil, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Tubo dren bajo hormigón poroso 225,000 225,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 225,000

5 FDD2S010 M PARET PER A POU QUADRAT DE 70 X 70 CM DE SECCIO INTERIOR, DE 14 CM DE GRUIX DE MAO
CALAT, ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:6, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

Euro



Pressupost d´actuació unitària. Districte 5. Espais Verds.
PARC DE CAN CASTELLÓ

AMIDAMENTS Pàg.: 21

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Fond (m) Uts

2 Pous de registre drenatge 1,000 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

6 FD1ZV016 U CONNEXIO DE CLAVEGUERO O EMBORNAL A COL.LECTOR TOT INCLÒS AMB TUB D=400MM

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

7 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB
MITJANS MANUALS,  AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m) Fond (m) Ut

3 Conexions a clavegueram 15,000 0,600 3,000 2,000 54,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 54,000

8 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Sup (m2) long (m) % Esponjament

2 Enderroc puntual cuneta existent 0,200 320,000 0,400 1,400 35,840 C#*D#*E#*F#

3 T Amplada (m) Fond (m) Long (m) Esponjament

4 Rasa per tub dren 0,600 0,300 225,000 1,300 52,650 C#*D#*E#*F#

6 Conexion clavegueram T Amplada (m) Fond (m) Long (m) Esponjament

7 Rasa 0,600 3,000 30,000 1,300 70,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 158,690

9 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Sup (m2) long (m) % Esponjament

2 Enderroc puntual cuneta existent 0,200 320,000 0,400 1,400 35,840 C#*D#*E#*F#

4 Conexion clavegueram T Amplada (m) Fond (m) Long (m) Esponjament

5 Rasa 0,600 3,000 30,000 1,300 70,200 C#*D#*E#*F#

7 T Volum (m3) Esponjament

8 Material per reparació de cuneta 34,000 1,300 44,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 150,240

10 FD5K5244 M CAIXA PER A INTERCEPTOR DE 35X50 CM AMB PARETS DE 14 CM DE GRUIX DE MAO CALAT,
ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:6, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L, SOBRE SOLERA DE 10 CM DE FORMIGO DE RESISTENCIA 10 N/MM2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Reixes interceptores 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

11 FD1BUKF0 U REIXA PER A INTERCEPTOR, DE FOSA GRISA DE 982X490X76 MM I 145 KG DE PES, COL.LOCADA
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Reixes interceptores 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

Obra 01 PRESSUPOST CAN CASTELLÓ

Capítol 20  INFRAESTRUCTURES
Titol 3 26  QUIOSCO - BAR

1 PNOU060 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A LA PREINSTAL·LACIÓ DE SERVEIS DE QUIOSCO - BAR, INCLÓS
OBRA CIVIL I CONNEXIONS DE SERVEIS.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CAN CASTELLÓ
Capítol 30  MOBILIARI
Titol 3 31  RETIRADA MOBILIARI

1 F21Q0CI10 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIÓ DE BANC DE QUALSEVOL TIPUS, CÀRREGA I TRANSPORT AL LLOC
INDICAT PER LA D.F., INCLÒS DEMOLICIÓ DE LA BASE, CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DELS
MATERIALS RESULTANTS, CÀNON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR, I COL.LOCACIÓ
DEL BANC EN EL LLOC INDICAT PER LA D.F., TOT INCLÒS PER TAL DE DEIXAR LA UNITAT TOTALMENT
ACABADA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

3 Bancs existents 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

2 F21QV001 U DESMUNTATGE DE PAPERERES DE QUALSEVOL TIPUS I POSTERIOR COL.LOCACIÓ O CÀRREGA
SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT AL LLOC INDICAT PER LA D.F. O A L'ABOCADOR, INCLÒS CÀNON
D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Papeleres existents 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

3 F21Q0CI01 U DESMUNTATGE, TRASLLAT I COL.LOCACIÓ DE FONT INCLOENT LA DEMOLICIÓ DE BASE DE FORMIGÓ
DE LA FONT, DEMOLICIÓ DE CLAVEGUERA TOT AMB MITJANS MECÀNICS O MANUALS, EXECUCIÓ DE
LA BASE DE FORMIGÓ, EXECUCIÓ DE LA CONNEXIÓ A LA CLAVEGUERA I CONEXIÓ DE L'AIGUA
POTABLE A LA NOVA UBICACIÓ DE LA FONT. TOT INCLÒS PER TAL DE DEIXAR LA UNITAT TOTALMENT
ACABADA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Reubicació font existent 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CAN CASTELLÓ
Capítol 30  MOBILIARI
Titol 3 32  INSTAL·LACIÓ NOU MOBILIARI

1 FQ21U010 U PAPERERA 70 L FORMADA PER UN TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 20 MM DE DIAMETRE I 1,5 MM
DE GRUIX, UNA PLANXA PERFORADA DE 2 MM DE GRUIX I PERFORACIONS DE 5 MM DE DIAMETRE,
UNA PLANXA DE BASE DE PAPERERA DE 3 MM DE GRUIX AMB DUES PERFORACIONS DE 8 MM DE
DIAMETRE PER AL DESGUAS, 2 EIXOS DE GIR, UN TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 30 MM DE
DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX, UN SUPORT DE PAPERERA FORMAT PER UN TUBULAR RODO D'ACER
GALVANITZAT DE 40 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX, 2 PLETINES D'ANCORATGE AMB CARTEL.LES
SOLDADES A 6 AMB DUES PERFORACIONS DE 12 MM DE DIAMETRE PER CARGOLAR-LA AL PAVIMENT
DE VORERA I SUBJECCIONS FORMADES PER 4 PERNS D'EXPANSIO M8

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Papereres 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

2 FQ10CI10 U SUMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BANC TIPUS NEOBARCINO DE 1,80M D'AMPLADA. PEUS DE FOSA
DÚCTIL ACABAT COLOR GRIS FORJA. SEIENT DE FUSTA TROPICAL FSC, TRACTADA AMB PROTECTOR
FUNGICIDA, INSECTICIDA I HIDRÒFUG, ACABAT NATURAL. TRACTAMENT ANTIGRAFFITI. CARGOLS
D'ANCLATGE D'ACER INOXIDABLE M-10. INCLOU FONAMENTACIÓ I TOTS ELS TREBALLS I MATERIALS
NECESSARIS PER A DEIXAR ACABADA LA UNITAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Nous bancs 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

3 FRB520C0 M SUMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE LÍNIA DE VIDA, AMB ELEMENTS DE SUPORTS I ACCESORIS
NECESARIS PER DEIXAR L'UNITAT D'OBRA TOTALMENT ACABADA.

AMIDAMENT DIRECTE 110,000

Obra 01 PRESSUPOST CAN CASTELLÓ
Capítol 40  JARDINERIA
Titol 3 41  ESPORGUES I RETIRADA D'ARBRES, ARBUSTOS I SOQUES

1 FR57UAA2 U RETIRADA D'ARBRE DE 1ª I 2ª CATEGORIA, INCLÒS TRANSPÒRT AL LLOC INDICAT PER LA D.F.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

4 Arbres existents 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

6 Soques existents 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000
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2 FRVEA000 M2 EXTRACCIÓ I RETIRADA D'ARBUSTES EN GENERAL, INCLOUSA L'EXTRACCIÓ DE LA SOCA, CÀRREGA
SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT A ABOCADOR AUTORITZAT (INCOU CÀNON D'ABOCAMENT). AMB
UTILITZACIÓ DE MITJANS MANUALS I MECÀNICS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m) Sup (m2)

2 C#*D#*E#*F#

3 Parterres 425,000 425,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 425,000

Obra 01 PRESSUPOST CAN CASTELLÓ
Capítol 40  JARDINERIA
Titol 3 42  PLANTACIÓ D'ARBRAT

1 FR2GU010 U EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE DIMENSIONS 0,8X0,8X1 M, AMB MITJANS MANUALS, CÀRREGA
DE LES TERRES SOBRANTS MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, TRANSPORT A ABOCADOR AUTORITZAT,
CÀNON D'ABOCAMENT I COL·LOCACIÓ AL FONS DEL SOT DE GRAVES I GEOTÈXTIL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Plantació nova arbres 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

2 FR3P1131 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A JARDINERIA VEGETAL ADOBADA, EN SACS DE 30 L,
AMB MITJANS MANUALS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Vol (m3) Ut

3 Plantació nova alineació arbres 0,800 10,000 8,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

3 FR63U320 U PLANTACIÓ D'ARBRE EXEMPLAR DE 6 M D'ALÇÀRIA AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Plantació nova arbres 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

4 FR477660 U SUBMINISTRAMENT PRUNUS SERRULATA (CIRERER DEL JAPO) DE 20 A 25 CM DE PERIMETRE, AMB PA
DE TERRA DE TELA METAL.LICA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

Euro
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3 Suminstrament arbres 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

5 FR82UC20 U TUTOR PER A CACTÀCIES DE 151 A 200 CM D'ALÇÀRIA VISTA, COL.LOCAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Plantació nova arbres 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

Obra 01 PRESSUPOST CAN CASTELLÓ

Capítol 40  JARDINERIA
Titol 3 43  PLANTACIÓ D'ARBUSTOS

1 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB
MITJANS MANUALS,  AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m) Fondària Ut

3 Plantació 0,500 0,500 0,500 2.750,000 343,750 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 343,750

2 FR4A6812 U SUBMINISTRAMENT DE PITOSPOR (PITTOSPORUM TOBIRA) DE 1 A 1,2 M D'ALÇARIA, EN CONTENIDOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Plantació nous arbustos 2.650,000 2.650,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.650,000

3 FR661211 U PLANTACIÓ D'ARBUST D'ALÇÀRIA 0,6 A 1,2 M, AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL
25 %

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Plantació nous arbustos 2.750,000 2.750,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.750,000

4 FR3P1313 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A JARDINERIA VEGETAL ADOBADA I GARBELLADA, A
GRANEL, AMB MINICARREGADORA PER A ANIVELLAMENT SOBRE PNEUMÀTICS AMB ACCESSORI
ANIVELLADOR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Sup (m2) Gruix (m)

2 Aportació terra vegetal 1.752,000 0,200 350,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 350,400

5 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Sup (m2) Gruix (m)

2 Aportació terra vegetal 1.752,000 0,200 350,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 350,400

6 FRHXCI01 M2 REPOSICIÓ DE SUPERFICIE DE GESPA INCLÒS APORTACIÓ DE 30CM DE TERRA VEGETAL ADOBADA
AMB 5% DE FRACCIO´ORGÀNICA I PH DE 6 A 8.5, REFÍ MANUAL I SEMBRA DE BARREJA DE PLANTES
HERBÀCIES PER A FORMACIÓ DE GESPA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 1.152,000 1.152,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.152,000

7 FR716020 M2 Malla orgànica 100% fibra de coco, de densitat aproximada 700 g/m2, col·locada en un terreny preparat amb un
pendent aproximat del 50 % i amb una llargària de talús inferior a 4 m, fixada amb grapes d'acer corrugat en
forma de U, de 10 mm de diàmetre i de 20-10-20 cm, amb una densitat de 3 u/m2 i amb part proporcional de
rasa superior de fixació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Estabilizació de talussos 450,000 450,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 450,000

Obra 01 PRESSUPOST CAN CASTELLÓ

Capítol 40  JARDINERIA
Titol 3 44  ARBRAT EXISTENT

1 FR82U010 U PROTECCIÓ D'ARBRES AMB ELEMENTS DE FUSTA DE 1,2 A 1,8 M D'ALÇÀRIA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Arbres a mantenir 80,000 80,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 80,000

Obra 01 PRESSUPOST CAN CASTELLÓ

Capítol 70  ÀREA DE JOCS
Titol 3 72  PAVIMENTS

1 FR261101 M2 FRESATGE DE TERRENY FLUIX A UNA FONDÀRIA DE 0,2 M, AMB MITJANS MANUALS, PER A UN
PENDENT INFERIOR AL 25 %

Euro
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Sup (m2)

3 52,000 52,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 52,000

2 F922101J M3 SUBBASE DE SAULÓ, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98 % DEL PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Sup (m2) Fond (m)

3 Millora petanca 52,000 0,200 10,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,400

Obra 01 PRESSUPOST CAN CASTELLÓ
Capítol 70  ÀREA DE JOCS
Titol 3 75  MOBILIARI I EQUIPAMENTS

1 FQ21U010 U PAPERERA 70 L FORMADA PER UN TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 20 MM DE DIAMETRE I 1,5 MM
DE GRUIX, UNA PLANXA PERFORADA DE 2 MM DE GRUIX I PERFORACIONS DE 5 MM DE DIAMETRE,
UNA PLANXA DE BASE DE PAPERERA DE 3 MM DE GRUIX AMB DUES PERFORACIONS DE 8 MM DE
DIAMETRE PER AL DESGUAS, 2 EIXOS DE GIR, UN TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 30 MM DE
DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX, UN SUPORT DE PAPERERA FORMAT PER UN TUBULAR RODO D'ACER
GALVANITZAT DE 40 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX, 2 PLETINES D'ANCORATGE AMB CARTEL.LES
SOLDADES A 6 AMB DUES PERFORACIONS DE 12 MM DE DIAMETRE PER CARGOLAR-LA AL PAVIMENT
DE VORERA I SUBJECCIONS FORMADES PER 4 PERNS D'EXPANSIO M8

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2 FR93W400 M TOPALL PER A PISTES DE BOTXES FORMAT PER TAULO DE FUSTA DE PI TRACTAT A LA'UTOCLAU I
CAREJAT A LES QUATRE CARES, SECCIO 22 X 7 CM. AMB SUPORTS DE PERFIL D'ACER PER ANCORAR
A LA BASE DE FORMIGO, INCLOS EXCAVACIO FONAMENTS I PINTURA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m)

3 Formació topall 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,000

Obra 01 PRESSUPOST CAN CASTELLÓ

Capítol 70  ÀREA DE JOCS
Titol 3 76  SENYALITZACIO

1 FBBPCI11 U FABRICACIÓ, SUBMINISTRAMENT, COL.LOCACIÓ I FIXACIÓ A PARET DE SENYAL TIPUS 06P, FORMADA
PER UN PLAFÓ DE PLANXA D'ALUMINI PLEGADA DE 2.5MM DE DIMENSIONS 320X600MM, VINIL
AUTOADHESIU PER UNA CARA COL.LOCAT A LA CARA VISTA, AMB IMPRESSIÓ (PER EXTERIORS)
DIGITAL TÈRMICA I AMB TOTES LES TINTES NECESSÀRIES, INCLÒS L'APLICACIÓ INFORMÀTICA DEL
MANUAL D'ESTIL, PROTECCIÓ LAMINAT ANTIGRAFFITI DE 50 MICRES A LA CARA VISTA, SUPORT DE
PLANXA D'ALUMINI PLEGADA DE 2.5MM I DIMENSIONS 300X600MM, INCLÒS MARCS, SUPORT,
CARGOLERIA D'ACER INOXIDABLE AISI 316 I TOTES LES ESPECIFICACIONS I ACCESSORIS PER DEIXAR
LA UNITAT TOTALMENT ACABADA SEGONS EL MANUAL D'ESTIL DE PARCS I JARDINS DE BARCELONA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Senyal àrea petanca 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST CAN CASTELLÓ

Capítol 90  SEGURETAT I SALUT

1 X1211000 U PARTIDA DE SEGURETAT I SALUT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 2 % sobre PEM 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Euro
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Obra 01 Pressupost CAN CASTELLÓ

Capítol 10 OBRA CIVIL

Titol 3 11 ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES

1 F21L4JG4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, IGUAL O SUPERIOR A 10
M2 I INFERIOR A 50 M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A
15 CM DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB
MARTELL PICADOR MANUAL (P - 5)

12,58 40,000 503,20

2 F221V005 M3 EXCAVACIO I CARREGA DE TERRES PER A CAIXA DE PAVIMENT
EN TERRENY SENSE CLASSIFIFCAR, AMB MITJANS MECANICS (P
- 9)

4,85 92,000 446,20

3 F227L00F M2 REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS GRAN
DE 2 M, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 12)

2,02 920,000 1.858,40

4 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 13)

24,38 186,800 4.554,18

5 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 14)

38,89 130,800 5.086,81

6 F214V030 M3 ENDERROC D'OBRES DE MANPOSTERIA O MAO DE QUALSEVOL
TIPUS, AMB MARTELL PICADOR MANUAL, I APLEC DE LA RUNES
AL LLOC DE CARREGA (P - 3)

82,24 40,000 3.289,60

TOTAL Titol 3 01.10.11 15.738,39

Obra 01 Pressupost CAN CASTELLÓ

Capítol 10 OBRA CIVIL

Titol 3 12 PAVIMENTS

1 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT
20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE
MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (P - 22)

87,01 6,000 522,06

2 F9E13204 M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM,
CLASSE 1A PREU ALT, COL.LOCAT A L'ESTESA AMB
SORRA-CIMENT DE 200 KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND I
BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND (P - 25)

24,76 40,000 990,40

3 F923SJ11 M3 SUBBASE DE GRANULAT PROCEDENT DE PEDRERA DE PEDRA
GRANÍTICA DE GRANDÀRIA MÀXIMA DE 15 A 25 MM, AMB
ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL (P - 21)

29,14 92,000 2.680,88

4 F9G2E2G7 M3 PAVIMENT DE FORMIGÓ PORÓS, DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA,
ESCAMPAT AMB TRANSPORT INTERIOR MECÀNIC, ESTESA I
VIBRATGE MECÀNIC, REMOLINAT MECÀNIC AFEGINT ADITIU
HORMI-ECO-HR, INCLÒS EL TALLAT DE JUNTES CADA 2,5X2,5 M I
REPÀS PERIMETRAL I HABILITACIÓ DE LES ALÇADES DELS
PERICONS (P - 26)

369,10 55,200 20.374,32

5 F7B1U030 M2 SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE FELTRE GEOTÈXTIL NO TEIXIT
DE POLIPROPILÉ, AMB UN PES MÍNIM DE 200G/M2, 100%
FORADAT PER AMBDUES CARES, AMB RESISTÈNCIA A LA
PERFORACIÓ IGUAL O SUPERIOR A 2350N, INCLÒS PÈRDUES
PER RETALLS I ENCAVALCAMENTS, REGULARITZACIÓ I
ANIVELLAMENT DE SUPERFÍCIE D'ASSENTAMENT, TOT INCLÒS
PER TAL DE DEIXAR LA UNITAT TOTALMENT ACABADA. (P - 17)

2,74 1.100,000 3.014,00

6 F612653Z M3 MURET DE MAÓ MASSÍS D'ELABORACIÓ MECÀNICA DE 29X14X5
CM, D'UNA CARA VISTA, COL·LOCAT AMB MORTER CIMENT 1:4,
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L (P - 16)

437,89 15,000 6.568,35
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7 F305V020 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/20/I, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb qualsevol mitjà (P - 15)

78,71 33,000 2.597,43

8 F89BV015 M2 PINTAT DE BARANES METAL.LIQUES AMB UNA CAPA
D'EMPRIMACIO ANTIOXIDANT I DUES D'ESMALT SINTETIC AMB
TOTES LES FEINES ADIENTS INCLOSES (P - 18)

23,25 370,000 8.602,50

9 F8ZA11U M2 REPARACIÓ PUNTUAL DE MUR D'ALÇADA FINS A 3 M, DE PEDRA
NATURAL O ARTIFICIAL, INCLOENT SEGELLAT DE FISSURES I
ESQUERDES AMB INJECCIÓ DE MORTER DE CALÇ, I NETEJA DE
LA PEDRA AMB PRODUCTES DETERGENTS ESPECIALS I
XORREJAT AMB AIGUA FREDA

(P - 19)

40,16 400,000 16.064,00

10 F991Z070 U ESCOSSELL CIRCULAR, DE 100 CM DE D., DE PLANXA D'ACER
GALVANITZAT DE 200X10 MM DE GRUIX , FONAMENT I ANELLAT
DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 (P - 24)

120,80 21,000 2.536,80

TOTAL Titol 3 01.10.12 63.950,74

Obra 01 Pressupost CAN CASTELLÓ

Capítol 20 INFRAESTRUCTURES

Titol 3 22 REG

Titol 4 01 Escomesa

1 FR01U020 U ESCOMESA I COMPTADOR D'AIGUA DE 30 MM, CABAL 6,3 M3/H,
RAMAL DE 40 MM (P - 47)

2.696,22 1,000 2.696,22

2 FDK3PJ12 U PERICO PER COMPTADOR, DE 80 X 60CM X 40 CM. MIDES
INTERIORS, PARET DE 15 CM. DE TOTXO, ARREBOSSADA I
LLISCADA, AMB BASTIMENT D'ACER I DUES TAPES AMB
CADENES (P - 36)

550,87 1,000 550,87

3 FR01UOO8 UT PARTIDA ALÇADA, DESPESES PARTICIPACIÓ, ESCOMESA I
LEGALITZACIÓ INSTAL·LACIÓ (P - 48)

1.532,69 1,000 1.532,69

TOTAL Titol 4 01.20.22.01 4.779,78

Obra 01 Pressupost CAN CASTELLÓ

Capítol 20 INFRAESTRUCTURES

Titol 3 22 REG

Titol 4 02 Xarxa primària

1 FDK2BP066 UT PERICO DE REGISTRE PER REG DE 0,60 X 0,60 X 0.60 M. DE
MIDES UTILS AMB PARET DE 15 DE MAO CALAT DE 29X14X10
CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE GRAVA, INCLOSA LA TAPA I
MARC DE FOSA. (P - 34)

282,35 2,000 564,70

2 EEKZ3177 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA DE FOSA PER A PERICÓ DE
REGISTRE DE REG, DE 60X60CM, SEGONS MODEL HOMOLOGAT
PER PARCS I JARDINS, COL·LOCAT AMB MORTER (P - 1)

183,28 2,000 366,56

3 FR031008 U PROGRAMADOR ELECTRONIC PER A 8 ESTACIONS TIPUS
HUNTER AMPLIABLE A 16 ESTACIONS, AMB TOTS ELS
ACCESSORIS I CONNEXIONS PER AL CORRECTE ACCIONAMENT
DE LES ELECTROVALVULES. (P - 53)

431,97 1,000 431,97

4 FR02P000 U SENSOR DE PLUJA HIGOMETRE TIPUS MINI-CLIK REGULABLE
ENTRE 3 I 25 MM. AMB PROTECCIÓ ANTIVANVÀLICA D'ACER
INOXIDABLE, COL.LOCAT (P - 49)

371,29 1,000 371,29

5 FR045JBW U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS MESTRE DE 2'
FORMAT PER ELECTROVALVULA, TRES VALVULES MASCLE DE
RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I FEMELLA) I DUES TE

545,67 1,000 545,67
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DE LLAUTO, QUE SUPORTI PRESSIONS DE 10 ATM DE TREBALL
INSTAL.LADA DINS PERICÓ (P - 62)

6 FR03J041 UT CABALÍMETRE D´1'' DE BROLL MÚLTIPLE I COMPARTIMENT SEC,
10 L/POLS, LECTURA MÍNIMA DE 0,05 L I LECTURA MÀXIMA DE
99,999 L, INCLÒS PART PROPORCIONAL DE PECES ESPECIALS,
TOTALMENT CONNEXIONAT I EN CORRECTE FUNCIONAMENT (P
- 54)

233,12 1,000 233,12

7 F21L4JE3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I 1 M
D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL (P
- 4)

16,54 4,200 69,47

8 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE
FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS (P - 10)

50,69 30,440 1.543,00

9 FFB2U463 ML TUB DE POLIETILE DE DENSITAT BAIXA, DE 63 MM DE DIAMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIO NOMINAL SEGONS
UNE 53-131-90, CONNECTAT A PRESSIO, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MITJA I PER A COL.LOCAR SOTERRAT (P - 40)

11,04 212,000 2.340,48

10 FG22UM2K M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 160 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL I 3,6 MM DE GRUIX AMB GRAU DE RESISTÈNCIA AL
XOC 7 I  MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA (P - 42)

8,44 381,000 3.215,64

11 FG33402 M SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE CONDUCTOR DE 2 X 2,5 MM2
DE SECCIÓ, TRENAT I COMPACTE, SOTERRAT, inclosa la seva
estesa per tubular soterrat o safata i l'engrapat. (P - 43)

2,58 510,000 1.315,80

12 F226V025 M3 REBLIMENT, ESTESA I PICONAT DE SAULO AMB MAQUINES NO
AUTOMOTRIUS, AMB COMPACTACIO DEL 95% PM, AMIDAMENT
SOBRE PERFIL (P - 11)

46,34 25,400 1.177,04

13 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 14)

38,89 49,232 1.914,63

14 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 13)

24,38 49,232 1.200,28

15 X1211002 U PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PEL SUMINISTRAMENT I
INSTAL·LACIÓ DE TOT EL SISTEMA DE VÀLVULES DE
QUALSEVOL SISTEMA DE REG A INSTAL·LAR  (P - 0)

2.550,00 1,000 2.550,00

16 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT
20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE
MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (P - 22)

87,01 1,890 164,45

17 F9E13204 M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM,
CLASSE 1A PREU ALT, COL.LOCAT A L'ESTESA AMB
SORRA-CIMENT DE 200 KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND I
BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND (P - 25)

24,76 12,600 311,98

TOTAL Titol 4 01.20.22.02 18.316,08

Obra 01 Pressupost CAN CASTELLÓ

Capítol 20 INFRAESTRUCTURES

Titol 3 22 REG

Titol 4 03 Xarxa boques de reg

1 FR041063 U VALVULA D'ESFERA MANUAL ROSCADA, PER A TUB DE
POLIETILE DE 63 MM. DE DIAMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PN,
MONTADA EN PERICO DE REGISTRE SOTERRADA (P - 56)

99,10 5,000 495,50

2 FDK2P0660 U PERICO DE DERIVACIÓ PER BOQUES DE REG 0,50 X 0.50 M. DE
MIDES UTILS AMB PARET DE 15 DE MAO CALAT DE 29X14X10
CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE GRAVA, INCLOSA LA TAPA I
MARC DE FOSA. (P - 35)

282,35 5,000 1.411,75

euros
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3 EEKZ3177 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA DE FOSA PER A PERICÓ DE
REGISTRE DE REG, DE 60X60CM, SEGONS MODEL HOMOLOGAT
PER PARCS I JARDINS, COL·LOCAT AMB MORTER (P - 1)

183,28 5,000 916,40

4 FR023JBR U BOCA DE REG TIPUS BARCELONA DE 40 MM. A ROSCA, AMB
TRONETA I TAPA SOLIDARIA DE FOSA, MECANISMES DE
BRONZE, INSTAL-LADA (P - 51)

211,96 5,000 1.059,80

5 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE
FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS (P - 10)

50,69 14,000 709,66

6 FFB2U450 ML TUB DE POLIETILE DE DENSITAT BAIXA, DE 50 MM DE DIAMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIO NOMINAL SEGONS
UNE 53-131-90, CONNECTAT A PRESSIO, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MITJA I PER A COL.LOCAR SOTERRAT (P - 39)

8,22 70,000 575,40

7 FG22RL1K M TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 125 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 12 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 250 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ
SOTERRADA (P - 41)

4,20 70,000 294,00

8 F226V025 M3 REBLIMENT, ESTESA I PICONAT DE SAULO AMB MAQUINES NO
AUTOMOTRIUS, AMB COMPACTACIO DEL 95% PM, AMIDAMENT
SOBRE PERFIL (P - 11)

46,34 14,000 648,76

9 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 14)

38,89 18,200 707,80

10 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 13)

24,38 18,200 443,72

11 X1211002 U PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PEL SUMINISTRAMENT I
INSTAL·LACIÓ DE TOT EL SISTEMA DE VÀLVULES DE
QUALSEVOL SISTEMA DE REG A INSTAL·LAR  (P - 0)

2.550,00 1,000 2.550,00

TOTAL Titol 4 01.20.22.03 9.812,79

Obra 01 Pressupost CAN CASTELLÓ

Capítol 20 INFRAESTRUCTURES

Titol 3 22 REG

Titol 4 04 Xarxa degoteig arbres

1 FDK2BP066 UT PERICO DE REGISTRE PER REG DE 0,60 X 0,60 X 0.60 M. DE
MIDES UTILS AMB PARET DE 15 DE MAO CALAT DE 29X14X10
CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE GRAVA, INCLOSA LA TAPA I
MARC DE FOSA. (P - 34)

282,35 3,000 847,05

2 EEKZ3177 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA DE FOSA PER A PERICÓ DE
REGISTRE DE REG, DE 60X60CM, SEGONS MODEL HOMOLOGAT
PER PARCS I JARDINS, COL·LOCAT AMB MORTER (P - 1)

183,28 3,000 549,84

3 FR045J901 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS SECTORIAL DE
1'' FORMAT PER ELECTROVALVULA, TRES VALVULES MASCLE
DE RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I FEMELLA) I DUES
TE DE LLAUTO AMB FILTRES DE 300 MICRES I REDUCTOR DE
PRESSIÓ DE 10 A 0.5 ATM (P - 61)

394,67 3,000 1.184,01

4 FR042001 UT FILTRE DE MALLA AMB COS DE POLIPROLPILE AMB FV. MALLA
D'ACER INOXIDABLE DE 110 MESH. DE 1 1/2' PN-5 ASTRAL O
SEMBLANT. (P - 57)

67,37 3,000 202,11

5 FR043G0T U VALVULA REDUCTORA DE PRESSIÓ DE BONZE, DE 10 A 0,5 ATM.
DE 1'' 1/2, INSTAL.LADA EN PERICÓ DE BY-PASS (P - 58)

529,74 3,000 1.589,22

6 FR044D20 U VALVULA DE DESCÀRREGA O DE DRENATGE AUTOMATICA DE
1/2'' EN COLECTOR DE SORTIDA DE REG PER DEGOTEIG,
INSTAL.LADA EN PERICÓ DE REGISTRE (P - 59)

65,38 3,000 196,14

euros
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7 FR024550 U ANELL DE DEGOTEIG OBERT AMB 7 DEGOTADORS INSERITS
CADA 30 CM DE 3,5 L/H PROTEGIT AMB TUB DREN PERFORAT,
SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA
RASA INCLOSOS.  (P - 52)

20,26 15,000 303,90

8 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE
FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS (P - 10)

50,69 20,000 1.013,80

9 FFB2U440 M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 40 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS
UNE 53-131-90, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MITJÀ I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA (P - 38)

6,71 100,000 671,00

10 FG22RL1K M TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 125 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 12 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 250 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ
SOTERRADA (P - 41)

4,20 100,000 420,00

11 F226V025 M3 REBLIMENT, ESTESA I PICONAT DE SAULO AMB MAQUINES NO
AUTOMOTRIUS, AMB COMPACTACIO DEL 95% PM, AMIDAMENT
SOBRE PERFIL (P - 11)

46,34 20,000 926,80

12 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 13)

24,38 26,000 633,88

13 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 14)

38,89 26,000 1.011,14

TOTAL Titol 4 01.20.22.04 9.548,89

Obra 01 Pressupost CAN CASTELLÓ

Capítol 20 INFRAESTRUCTURES

Titol 3 22 REG

Titol 4 05 Xarxa degoteig arbust

1 FDK2BP066 UT PERICO DE REGISTRE PER REG DE 0,60 X 0,60 X 0.60 M. DE
MIDES UTILS AMB PARET DE 15 DE MAO CALAT DE 29X14X10
CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE GRAVA, INCLOSA LA TAPA I
MARC DE FOSA. (P - 34)

282,35 12,000 3.388,20

2 EEKZ3177 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA DE FOSA PER A PERICÓ DE
REGISTRE DE REG, DE 60X60CM, SEGONS MODEL HOMOLOGAT
PER PARCS I JARDINS, COL·LOCAT AMB MORTER (P - 1)

183,28 12,000 2.199,36

3 FR045J901 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS SECTORIAL DE
1'' FORMAT PER ELECTROVALVULA, TRES VALVULES MASCLE
DE RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I FEMELLA) I DUES
TE DE LLAUTO AMB FILTRES DE 300 MICRES I REDUCTOR DE
PRESSIÓ DE 10 A 0.5 ATM (P - 61)

394,67 6,000 2.368,02

4 FR042001 UT FILTRE DE MALLA AMB COS DE POLIPROLPILE AMB FV. MALLA
D'ACER INOXIDABLE DE 110 MESH. DE 1 1/2' PN-5 ASTRAL O
SEMBLANT. (P - 57)

67,37 6,000 404,22

5 FR043G0T U VALVULA REDUCTORA DE PRESSIÓ DE BONZE, DE 10 A 0,5 ATM.
DE 1'' 1/2, INSTAL.LADA EN PERICÓ DE BY-PASS (P - 58)

529,74 6,000 3.178,44

6 FR044D20 U VALVULA DE DESCÀRREGA O DE DRENATGE AUTOMATICA DE
1/2'' EN COLECTOR DE SORTIDA DE REG PER DEGOTEIG,
INSTAL.LADA EN PERICÓ DE REGISTRE (P - 59)

65,38 6,000 392,28

7 FR044E50 U VALVULA RACORD PLA MANUAL DE 1 1/4'' PER RENTATGE REG
DEGOTEIG, INSTAL.LADA EN PERICÓ DE REGISTRE (P - 60)

89,76 6,000 538,56

8 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE
FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS (P - 10)

50,69 40,000 2.027,60

euros
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9 FFB23355 ML TUB DE POLIETILE DE DENSITAT BAIXA, DE 16 MM DE DIAMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE 6 BAR DE PRESSIO NOMINAL SEGONS
UNE 53-131-90, CONNECTAT A PRESSIO, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MITJA I PER A COL.LOCAR SOTERRAT (P - 37)

3,06 629,000 1.924,74

10 FR021AROX UT Aspersor tipus Rotator amb broquet giratori 210-270 graus, radi 4,9 a
6,7 m amb vàlvula antidrenatge, 1/2´´ de diàmetre de connexió a la
canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador
de pressió i amb tapa indicadora d'aigua no potable connectat a la
xarxa amb unió articulada, instal·lat en parterre amb vegetació existent
(P - 50)

66,15 124,000 8.202,60

11 F226V025 M3 REBLIMENT, ESTESA I PICONAT DE SAULO AMB MAQUINES NO
AUTOMOTRIUS, AMB COMPACTACIO DEL 95% PM, AMIDAMENT
SOBRE PERFIL (P - 11)

46,34 100,640 4.663,66

12 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 14)

38,89 130,832 5.088,06

13 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 13)

24,38 20,800 507,10

TOTAL Titol 4 01.20.22.05 34.882,84

Obra 01 Pressupost CAN CASTELLÓ

Capítol 20 INFRAESTRUCTURES

Titol 3 23 FONTS

Titol 4 01 Escomesa

1 FR01U006 UT ESCOMESA I COMPTADOR D´AIGUA DE 40 MM DE RAMAL I
CABAL ENTRE 4 I 6.3 M3/H (P - 46)

2.764,25 1,000 2.764,25

2 FDK3PJ12 U PERICO PER COMPTADOR, DE 80 X 60CM X 40 CM. MIDES
INTERIORS, PARET DE 15 CM. DE TOTXO, ARREBOSSADA I
LLISCADA, AMB BASTIMENT D'ACER I DUES TAPES AMB
CADENES (P - 36)

550,87 1,000 550,87

3 FR01UOO8 UT PARTIDA ALÇADA, DESPESES PARTICIPACIÓ, ESCOMESA I
LEGALITZACIÓ INSTAL·LACIÓ (P - 48)

1.532,69 1,000 1.532,69

TOTAL Titol 4 01.20.23.01 4.847,81

Obra 01 Pressupost CAN CASTELLÓ

Capítol 20 INFRAESTRUCTURES

Titol 3 23 FONTS

Titol 4 02 Subministrament i desaigüe font

1 EEKZ3177 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA DE FOSA PER A PERICÓ DE
REGISTRE DE REG, DE 60X60CM, SEGONS MODEL HOMOLOGAT
PER PARCS I JARDINS, COL·LOCAT AMB MORTER (P - 1)

183,28 3,000 549,84

2 FDK2BP066 UT PERICO DE REGISTRE PER REG DE 0,60 X 0,60 X 0.60 M. DE
MIDES UTILS AMB PARET DE 15 DE MAO CALAT DE 29X14X10
CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE GRAVA, INCLOSA LA TAPA I
MARC DE FOSA. (P - 34)

282,35 3,000 847,05

3 FR041050 U VALVULA D'ESFERA MANUAL ROSCADA, PER A TUB DE
POLIETILE DE 50 MM. DE DIAMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PN,
MONTADA EN PERICO DE REGISTRE SOTERRADA (P - 55)

60,66 1,000 60,66

4 F21L4JE3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I 1 M
D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL (P
- 4)

16,54 3,000 49,62

euros
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5 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE
FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS (P - 10)

50,69 21,500 1.089,84

6 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT
20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE
MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (P - 22)

87,01 2,130 185,33

7 F9E13204 M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM,
CLASSE 1A PREU ALT, COL.LOCAT A L'ESTESA AMB
SORRA-CIMENT DE 200 KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND I
BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND (P - 25)

24,76 3,000 74,28

8 FFB23355 ML TUB DE POLIETILE DE DENSITAT BAIXA, DE 16 MM DE DIAMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE 6 BAR DE PRESSIO NOMINAL SEGONS
UNE 53-131-90, CONNECTAT A PRESSIO, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MITJA I PER A COL.LOCAR SOTERRAT (P - 37)

3,06 30,000 91,80

9 F226V025 M3 REBLIMENT, ESTESA I PICONAT DE SAULO AMB MAQUINES NO
AUTOMOTRIUS, AMB COMPACTACIO DEL 95% PM, AMIDAMENT
SOBRE PERFIL (P - 11)

46,34 18,000 834,12

10 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 14)

38,89 29,130 1.132,87

11 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 13)

24,38 29,130 710,19

12 FD1ZV010 U CONNEXIO DE CLAVEGUERO A CLAVEGUERA (P - 29) 160,44 1,000 160,44

13 FG22UM2K M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 160 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL I 3,6 MM DE GRUIX AMB GRAU DE RESISTÈNCIA AL
XOC 7 I  MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA (P - 42)

8,44 30,000 253,20

14 FG22RL1K M TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 125 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 12 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 250 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ
SOTERRADA (P - 41)

4,20 30,000 126,00

TOTAL Titol 4 01.20.23.02 6.165,24

Obra 01 Pressupost CAN CASTELLÓ

Capítol 20 INFRAESTRUCTURES

Titol 3 24 SERVEIS AFECTATS

1 XPAUU002 U PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE
D'ESTINTOLAMENT PROVISIONAL I DESVIAMENT DE SERVEIS
DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES  (P - 0)

3.325,00 1,000 3.325,00

TOTAL Titol 3 01.20.24 3.325,00

Obra 01 Pressupost CAN CASTELLÓ

Capítol 20 INFRAESTRUCTURES

Titol 3 25 DRENATGE

1 F214008P M3 ENDERROC D'OBRES DE FABRICA DE MAO CALAT O FORADAT,
AMB MARTELL PICADOR MANUAL I CARREGA MANUAL DE RUNA
SOBRE CAMIO (P - 2)

43,68 27,200 1.188,10

2 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT
20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE
MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (P - 22)

87,01 34,000 2.958,34

euros
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3 F974V030 M REPARACIÓN DE CANALETA FORMADA PER TOTXO FOLRAT
AMB PEDRA DE RIU COL·LOCADA A MÁ.  (P - 23)

131,70 340,000 44.778,00

4 FD5A3544 m Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de
60x80 cm, amb tub de PVC per a drenatges de 100 mm de diàmetre,
circular i de paret simple, amb excavació mecànica, reblert de la rasa
amb 100% de grava embolcallada amb geotèxtil, i càrrega de les
terres sobrants sobre camió o contenidor (P - 31)

39,41 225,000 8.867,25

5 FDD2S010 M PARET PER A POU QUADRAT DE 70 X 70 CM DE SECCIO
INTERIOR, DE 14 CM DE GRUIX DE MAO CALAT, ARREBOSSADA I
LLISCADA PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:6, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L (P - 33)

218,09 6,000 1.308,54

6 FD1ZV016 U CONNEXIO DE CLAVEGUERO O EMBORNAL A COL.LECTOR TOT
INCLÒS AMB TUB D=400MM
(P - 30)

616,92 2,000 1.233,84

7 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE
FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS (P - 10)

50,69 54,000 2.737,26

8 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 13)

24,38 158,690 3.868,86

9 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 14)

38,89 150,240 5.842,83

10 FD5K5244 M CAIXA PER A INTERCEPTOR DE 35X50 CM AMB PARETS DE 14
CM DE GRUIX DE MAO CALAT, ARREBOSSADA I LLISCADA PER
DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:6, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L, SOBRE SOLERA DE 10 CM DE
FORMIGO DE RESISTENCIA 10 N/MM2 (P - 32)

66,56 30,000 1.996,80

11 FD1BUKF0 U REIXA PER A INTERCEPTOR, DE FOSA GRISA DE 982X490X76 MM
I 145 KG DE PES, COL.LOCADA (P - 28)

122,84 30,000 3.685,20

TOTAL Titol 3 01.20.25 78.465,02

Obra 01 Pressupost CAN CASTELLÓ

Capítol 20 INFRAESTRUCTURES

Titol 3 26 QUIOSCO - BAR

1 PNOU060 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A LA PREINSTAL·LACIÓ DE
SERVEIS DE QUIOSCO - BAR, INCLÓS OBRA CIVIL I CONNEXIONS
DE SERVEIS. (P - 79)

35.000,00 1,000 35.000,00

TOTAL Titol 3 01.20.26 35.000,00

Obra 01 Pressupost CAN CASTELLÓ

Capítol 30 MOBILIARI

Titol 3 31 RETIRADA MOBILIARI

1 F21Q0CI10 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIÓ DE BANC DE QUALSEVOL TIPUS,
CÀRREGA I TRANSPORT AL LLOC INDICAT PER LA D.F., INCLÒS
DEMOLICIÓ DE LA BASE, CÀRREGA I TRANSPORT A
L'ABOCADOR DELS MATERIALS RESULTANTS, CÀNON
D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR, I
COL.LOCACIÓ DEL BANC EN EL LLOC INDICAT PER LA D.F., TOT
INCLÒS PER TAL DE DEIXAR LA UNITAT TOTALMENT ACABADA.
(P - 7)

16,56 14,000 231,84

2 F21QV001 U DESMUNTATGE DE PAPERERES DE QUALSEVOL TIPUS I
POSTERIOR COL.LOCACIÓ O CÀRREGA SOBRE CAMIÓ I
TRANSPORT AL LLOC INDICAT PER LA D.F. O A L'ABOCADOR,

8,69 6,000 52,14

euros



Pressupost d´actuació unitària. Districte 5. Espais Verds.
PARC DE CAN CASTELLÓ

PRESSUPOST * Pàg.: 9

INCLÒS CÀNON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE
L'ABOCADOR. (P - 8)

3 F21Q0CI01 U DESMUNTATGE, TRASLLAT I COL.LOCACIÓ DE FONT INCLOENT
LA DEMOLICIÓ DE BASE DE FORMIGÓ DE LA FONT, DEMOLICIÓ
DE CLAVEGUERA TOT AMB MITJANS MECÀNICS O MANUALS,
EXECUCIÓ DE LA BASE DE FORMIGÓ, EXECUCIÓ DE LA
CONNEXIÓ A LA CLAVEGUERA I CONEXIÓ DE L'AIGUA POTABLE
A LA NOVA UBICACIÓ DE LA FONT. TOT INCLÒS PER TAL DE
DEIXAR LA UNITAT TOTALMENT ACABADA. (P - 6)

505,42 1,000 505,42

TOTAL Titol 3 01.30.31 789,40

Obra 01 Pressupost CAN CASTELLÓ

Capítol 30 MOBILIARI

Titol 3 32 INSTAL·LACIÓ NOU MOBILIARI

1 FQ21U010 U PAPERERA 70 L FORMADA PER UN TUBULAR D'ACER
GALVANITZAT DE 20 MM DE DIAMETRE I 1,5 MM DE GRUIX, UNA
PLANXA PERFORADA DE 2 MM DE GRUIX I PERFORACIONS DE 5
MM DE DIAMETRE, UNA PLANXA DE BASE DE PAPERERA DE 3
MM DE GRUIX AMB DUES PERFORACIONS DE 8 MM DE
DIAMETRE PER AL DESGUAS, 2 EIXOS DE GIR, UN TUBULAR
D'ACER GALVANITZAT DE 30 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX,
UN SUPORT DE PAPERERA FORMAT PER UN TUBULAR RODO
D'ACER GALVANITZAT DE 40 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX,
2 PLETINES D'ANCORATGE AMB CARTEL.LES SOLDADES A 6
AMB DUES PERFORACIONS DE 12 MM DE DIAMETRE PER
CARGOLAR-LA AL PAVIMENT DE VORERA I SUBJECCIONS
FORMADES PER 4 PERNS D'EXPANSIO M8 (P - 45)

102,77 10,000 1.027,70

2 FQ10CI10 U SUMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BANC TIPUS NEOBARCINO
DE 1,80M D'AMPLADA. PEUS DE FOSA DÚCTIL ACABAT COLOR
GRIS FORJA. SEIENT DE FUSTA TROPICAL FSC, TRACTADA AMB
PROTECTOR FUNGICIDA, INSECTICIDA I HIDRÒFUG, ACABAT
NATURAL. TRACTAMENT ANTIGRAFFITI. CARGOLS D'ANCLATGE
D'ACER INOXIDABLE M-10. INCLOU FONAMENTACIÓ I TOTS ELS
TREBALLS I MATERIALS NECESSARIS PER A DEIXAR ACABADA
LA UNITAT. (P - 44)

582,41 15,000 8.736,15

3 FRB520C0 M SUMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE LÍNIA DE VIDA, AMB ELEMENTS
DE SUPORTS I ACCESORIS NECESARIS PER DEIXAR L'UNITAT
D'OBRA TOTALMENT ACABADA. (P - 76)

91,40 110,000 10.054,00

TOTAL Titol 3 01.30.32 19.817,85

Obra 01 Pressupost CAN CASTELLÓ

Capítol 40 JARDINERIA

Titol 3 41 ESPORGUES I RETIRADA D'ARBRES, ARBUSTOS I SOQUES

1 FR57UAA2 U RETIRADA D'ARBRE DE 1ª I 2ª CATEGORIA, INCLÒS TRANSPÒRT
AL LLOC INDICAT PER LA D.F. (P - 69)

289,64 20,000 5.792,80

2 FRVEA000 M2 EXTRACCIÓ I RETIRADA D'ARBUSTES EN GENERAL, INCLOUSA
L'EXTRACCIÓ DE LA SOCA, CÀRREGA SOBRE CAMIÓ I
TRANSPORT A ABOCADOR AUTORITZAT (INCOU CÀNON
D'ABOCAMENT). AMB UTILITZACIÓ DE MITJANS MANUALS I
MECÀNICS. (P - 78)

1,52 425,000 646,00

TOTAL Titol 3 01.40.41 6.438,80

Obra 01 Pressupost CAN CASTELLÓ

euros

Pressupost d´actuació unitària. Districte 5. Espais Verds.
PARC DE CAN CASTELLÓ

PRESSUPOST * Pàg.: 10

Capítol 40 JARDINERIA

Titol 3 42 PLANTACIÓ D'ARBRAT

1 FR2GU010 U EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE DIMENSIONS 0,8X0,8X1
M, AMB MITJANS MANUALS, CÀRREGA DE LES TERRES
SOBRANTS MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, TRANSPORT A
ABOCADOR AUTORITZAT, CÀNON D'ABOCAMENT I COL·LOCACIÓ
AL FONS DEL SOT DE GRAVES I GEOTÈXTIL (P - 64)

128,34 10,000 1.283,40

2 FR3P1131 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A JARDINERIA
VEGETAL ADOBADA, EN SACS DE 30 L, AMB MITJANS MANUALS
(P - 65)

184,60 8,000 1.476,80

3 FR63U320 U PLANTACIÓ D'ARBRE EXEMPLAR DE 6 M D'ALÇÀRIA AMB
MITJANS MECÀNICS I MANUALS (P - 70)

356,97 10,000 3.569,70

4 FR477660 U SUBMINISTRAMENT PRUNUS SERRULATA (CIRERER DEL JAPO)
DE 20 A 25 CM DE PERIMETRE, AMB PA DE TERRA DE TELA
METAL.LICA (P - 67)

183,45 10,000 1.834,50

5 FR82UC20 U TUTOR PER A CACTÀCIES DE 151 A 200 CM D'ALÇÀRIA VISTA,
COL.LOCAT (P - 74)

34,55 10,000 345,50

TOTAL Titol 3 01.40.42 8.509,90

Obra 01 Pressupost CAN CASTELLÓ

Capítol 40 JARDINERIA

Titol 3 43 PLANTACIÓ D'ARBUSTOS

1 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE
FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS (P - 10)

50,69 343,750 17.424,69

2 FR4A6812 U SUBMINISTRAMENT DE PITOSPOR (PITTOSPORUM TOBIRA) DE 1
A 1,2 M D'ALÇARIA, EN CONTENIDOR (P - 68)

7,67 2.650,000 20.325,50

3 FR661211 U PLANTACIÓ D'ARBUST D'ALÇÀRIA 0,6 A 1,2 M, AMB MITJANS
MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 25 % (P - 71)

4,90 2.750,000 13.475,00

4 FR3P1313 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A JARDINERIA
VEGETAL ADOBADA I GARBELLADA, A GRANEL, AMB
MINICARREGADORA PER A ANIVELLAMENT SOBRE PNEUMÀTICS
AMB ACCESSORI ANIVELLADOR (P - 66)

55,12 350,400 19.314,05

5 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 14)

38,89 350,400 13.627,06

6 FRHXCI01 M2 REPOSICIÓ DE SUPERFICIE DE GESPA INCLÒS APORTACIÓ DE
30CM DE TERRA VEGETAL ADOBADA AMB 5% DE
FRACCIO´ORGÀNICA I PH DE 6 A 8.5, REFÍ MANUAL I SEMBRA DE
BARREJA DE PLANTES HERBÀCIES PER A FORMACIÓ DE GESPA.
(P - 77)

19,43 1.152,000 22.383,36

7 FR716020 M2 Malla orgànica 100% fibra de coco, de densitat aproximada 700 g/m2,
col·locada en un terreny preparat amb un pendent aproximat del 50 %
i amb una llargària de talús inferior a 4 m, fixada amb grapes d'acer
corrugat en forma de U, de 10 mm de diàmetre i de 20-10-20 cm, amb
una densitat de 3 u/m2 i amb part proporcional de rasa superior de
fixació  (P - 72)

5,95 450,000 2.677,50

TOTAL Titol 3 01.40.43 109.227,16

Obra 01 Pressupost CAN CASTELLÓ

Capítol 40 JARDINERIA

Titol 3 44 ARBRAT EXISTENT

euros



Pressupost d´actuació unitària. Districte 5. Espais Verds.
PARC DE CAN CASTELLÓ

PRESSUPOST * Pàg.: 11

1 FR82U010 U PROTECCIÓ D'ARBRES AMB ELEMENTS DE FUSTA DE 1,2 A 1,8 M
D'ALÇÀRIA (P - 73)

28,84 80,000 2.307,20

TOTAL Titol 3 01.40.44 2.307,20

Obra 01 Pressupost CAN CASTELLÓ

Capítol 70 ÀREA DE JOCS

Titol 3 72 PAVIMENTS

1 FR261101 M2 FRESATGE DE TERRENY FLUIX A UNA FONDÀRIA DE 0,2 M, AMB
MITJANS MANUALS, PER A UN PENDENT INFERIOR AL 25 % (P -
63)

3,34 52,000 173,68

2 F922101J M3 SUBBASE DE SAULÓ, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL
AL 98 % DEL PM (P - 20)

28,48 10,400 296,19

TOTAL Titol 3 01.70.72 469,87

Obra 01 Pressupost CAN CASTELLÓ

Capítol 70 ÀREA DE JOCS

Titol 3 75 MOBILIARI I EQUIPAMENTS

1 FQ21U010 U PAPERERA 70 L FORMADA PER UN TUBULAR D'ACER
GALVANITZAT DE 20 MM DE DIAMETRE I 1,5 MM DE GRUIX, UNA
PLANXA PERFORADA DE 2 MM DE GRUIX I PERFORACIONS DE 5
MM DE DIAMETRE, UNA PLANXA DE BASE DE PAPERERA DE 3
MM DE GRUIX AMB DUES PERFORACIONS DE 8 MM DE
DIAMETRE PER AL DESGUAS, 2 EIXOS DE GIR, UN TUBULAR
D'ACER GALVANITZAT DE 30 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX,
UN SUPORT DE PAPERERA FORMAT PER UN TUBULAR RODO
D'ACER GALVANITZAT DE 40 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX,
2 PLETINES D'ANCORATGE AMB CARTEL.LES SOLDADES A 6
AMB DUES PERFORACIONS DE 12 MM DE DIAMETRE PER
CARGOLAR-LA AL PAVIMENT DE VORERA I SUBJECCIONS
FORMADES PER 4 PERNS D'EXPANSIO M8 (P - 45)

102,77 2,000 205,54

2 FR93W400 M TOPALL PER A PISTES DE BOTXES FORMAT PER TAULO DE
FUSTA DE PI TRACTAT A LA'UTOCLAU I CAREJAT A LES QUATRE
CARES, SECCIO 22 X 7 CM. AMB SUPORTS DE PERFIL D'ACER
PER ANCORAR A LA BASE DE FORMIGO, INCLOS EXCAVACIO
FONAMENTS I PINTURA (P - 75)

31,06 35,000 1.087,10

TOTAL Titol 3 01.70.75 1.292,64

Obra 01 Pressupost CAN CASTELLÓ

Capítol 70 ÀREA DE JOCS

Titol 3 76 SENYALITZACIO

1 FBBPCI11 U FABRICACIÓ, SUBMINISTRAMENT, COL.LOCACIÓ I FIXACIÓ A
PARET DE SENYAL TIPUS 06P, FORMADA PER UN PLAFÓ DE
PLANXA D'ALUMINI PLEGADA DE 2.5MM DE DIMENSIONS
320X600MM, VINIL AUTOADHESIU PER UNA CARA COL.LOCAT A
LA CARA VISTA, AMB IMPRESSIÓ (PER EXTERIORS) DIGITAL
TÈRMICA I AMB TOTES LES TINTES NECESSÀRIES, INCLÒS
L'APLICACIÓ INFORMÀTICA DEL MANUAL D'ESTIL, PROTECCIÓ

116,24 2,000 232,48

euros

Pressupost d´actuació unitària. Districte 5. Espais Verds.
PARC DE CAN CASTELLÓ

PRESSUPOST * Pàg.: 12

LAMINAT ANTIGRAFFITI DE 50 MICRES A LA CARA VISTA,
SUPORT DE PLANXA D'ALUMINI PLEGADA DE 2.5MM I
DIMENSIONS 300X600MM, INCLÒS MARCS, SUPORT,
CARGOLERIA D'ACER INOXIDABLE AISI 316 I TOTES LES
ESPECIFICACIONS I ACCESSORIS PER DEIXAR LA UNITAT
TOTALMENT ACABADA SEGONS EL MANUAL D'ESTIL DE PARCS I
JARDINS DE BARCELONA. (P - 27)

TOTAL Titol 3 01.70.76 232,48

Obra 01 Pressupost CAN CASTELLÓ

Capítol 90 SEGURETAT I SALUT

1 X1211000 U PARTIDA DE SEGURETAT I SALUT (P - 0) 8.678,00 1,000 8.678,00

TOTAL Capítol 01.90 8.678,00

(*) Branques incompletes

euros



RESUM DEL PRESSUPOST





Pressupost d´actuació unitària. Districte 5. Espais Verds.
PARC DE CAN CASTELLÓ

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 3: Titol 3 Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 3 01.10.11  ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES 15.738,39

Titol 3 01.10.12  PAVIMENTS 63.950,74

Capítol 01.10  OBRA CIVIL 79.689,13

Titol 3 01.20.21  ENLLUMENAT 0,00

Titol 3 01.20.22  REG 77.340,38

Titol 3 01.20.23  FONTS 11.013,05

Titol 3 01.20.24  SERVEIS AFECTATS 3.325,00

Titol 3 01.20.25  DRENATGE 78.465,02

Titol 3 01.20.26  QUIOSCO - BAR 35.000,00

Capítol 01.20  INFRAESTRUCTURES 205.143,45

Titol 3 01.30.31  RETIRADA MOBILIARI 789,40

Titol 3 01.30.32  INSTAL·LACIÓ NOU MOBILIARI 19.817,85

Capítol 01.30  MOBILIARI 20.607,25

Titol 3 01.40.41  ESPORGUES I RETIRADA D'ARBRES, ARBUSTOS I SOQUES 6.438,80

Titol 3 01.40.42  PLANTACIÓ D'ARBRAT 8.509,90

Titol 3 01.40.43  PLANTACIÓ D'ARBUSTOS 109.227,16

Titol 3 01.40.44  ARBRAT EXISTENT 2.307,20

Capítol 01.40  JARDINERIA 126.483,06

Titol 3 01.50.51  ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES 0,00

Titol 3 01.50.52  PAVIMENTS 0,00

Titol 3 01.50.53  TANCAMENTS 0,00

Titol 3 01.50.54  INSTAL·LACIONS 0,00

Titol 3 01.50.55  MOBILIARI URBÀ I EQUIPAMENTS 0,00

Titol 3 01.50.56  SENYALITZACIÓ 0,00

Capítol 01.50  ÀREA GOSSOS 0,00

Titol 3 01.60.61  ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES 0,00

Titol 3 01.60.62  PAVIMENTS 0,00

Titol 3 01.60.63  TANCAMENT 0,00

Titol 3 01.60.64  JOCS 0,00

Titol 3 01.60.65  MOBILIARI URBÀ I ALTRES 0,00

Titol 3 01.60.66  SENYALITZACIÓ 0,00

Capítol 01.60  ÀREA JOCS INFANTILS 0,00

Titol 3 01.70.72  PAVIMENTS 469,87

Titol 3 01.70.75  MOBILIARI I EQUIPAMENTS 1.292,64

Titol 3 01.70.76  SENYALITZACIO 232,48

Capítol 01.70  ÀREA DE JOCS 1.994,99

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
433.917,88

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.10  OBRA CIVIL 79.689,13

Capítol 01.20  INFRAESTRUCTURES 205.143,45

Capítol 01.30  MOBILIARI 20.607,25

Capítol 01.40  JARDINERIA 126.483,06

Capítol 01.50  ÀREA GOSSOS 0,00

Capítol 01.60  ÀREA JOCS INFANTILS 0,00

euros

Pressupost d´actuació unitària. Districte 5. Espais Verds.
PARC DE CAN CASTELLÓ

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 2

Capítol 01.70  ÀREA DE JOCS 1.994,99

Capítol 01.90  SEGURETAT I SALUT 8.678,00

Obra 01 Pressupost CAN CASTELLÓ 442.595,88

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

442.595,88
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost CAN CASTELLÓ 442.595,88

442.595,88

euros





ÚLTIM FULL 





Pressupost d´actuació unitària. Districte 5. Espais Verds.

PARC DE CAN CASTELLÓ

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ......................................................................... 442.595,88

13 % Despeses Generals SOBRE 442.595,88................................................................... 57.537,46

6 % Benefici Industrial SOBRE 442.595,88........................................................................ 26.555,75

Subtotal 526.689,09

21 % IVA SOBRE 526.689,09............................................................................................. 110.604,71

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 637.293,80

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( SIS-CENTS TRENTA-SET MIL DOS-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA CENTIMS )
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1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

1.1  Objecte de l’actuació 

 

L’objecte del present projecte és l’actuació de Manteniment Integral dintre del “Pla de Manteniment 

Integral de l’espai públic en el període 2013 -2015 dels Jardins Enric Sagnier del carrer Brusi, del 

Districte de Sarrià – Sant Gervasi de la ciutat de Barcelona. 

 

L’actuació ve motivada per la renovació completa de la geometria de la plaça, incorporant una nova 

disposició de zones de sauló i pavimentades, nova vegetació, adequació de la zona de jocs infantils, i 

zones esportives, formació d’escocells, reforç de la il·luminació i desplaçament del quiosc. A part de 

una renovació del mobiliari urbà. 

 

1.2  Descripció de l’estat actual 

 

L’àmbit d’actuació comprèn la plaça completa dels Jardins Enric Sagnier o també anomenats Jardins 

Brusi. Actualment la plaça està en terra amb algunes zones pavimentades amb formigó, amb arbres i 

mobiliari urbà dispers. Comprèn una zona de jocs infantils, una pista de bàsquet i dues pistes de 

petanca i un quiosc. 

 

L’enllumenat és de columna amb lluminàries de fosa vuitcentista situades disperses per la plaça. La 

xarxa de reg és inexistent i no hi ha sistema de recollida de les aigües pluvials. 

 

L’arbrat es troba dispers per l’interior de la plaça i compost per varis tipus d’espècies i la majoria sense 

escocells i en bon estat. Pel que fa al mobiliari i altres elements sobre la plaça, hi ha bancs,  papereres 

i una tanca de ferro perimetral de més de dos metres d’alçada de barres de ferro. 

 

La plaça presenta diferents nivells que formen parterres de vegetació o mures de maons o de formigó 

que protegeixen talussos i límits amb l’escola o l’entrada de la casa Sagnier. 
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1.3  Descripció de l’actuació 

 

L’actuació a realitzar consisteix en la col·locació de formigó porós, creant unes zones de passeig, que 

deixen englobades unes zones pavimentades en sauló i bancs d’obra creant zones de descans, al 

voltant de la plaça es col·locarà una franja de vegetació en arbusts i plantes entapissades i es plantaran 

alguns pins en escocells allargats al costat de la pista de bàsquet i zona de jocs infantils. Es durà a 

terme un desplaçament de la pista de bàsquet, una nova delimitació de la zona de jocs infantils, una 

renovació de les pistes de petanca, una millora dels murs de contenció existents i un reforç de 

l’enllumenat. 

 

S’incorpora una nova xarxa de reg i es renova la font i l’escomesa situada a la zona de jocs infantils. 

 

També s’inclou  una xarxa de recollida d’aigües superficial, amb la col·locació de reixes interceptores i 

col·locació de col3lectors connectats a la xarxa exterior. 

 

Es renova el mobiliari urbà i s’adequa la senyalització a la nova geometria. 

 

A la memòria constructiva (apartat 2 de la present memòria) es descriu amb detall la proposta. 

 

1.4  Tasques i terminis d’execució de les obres 

 

Les principals tasques que s’engloben dintre de la present obra, seran, sense caràcter limitatiu: 

• Enderrocs i moviments de terres a les voreres i a la parc interior de la plaça, serveis i 

clavegueram. 

• Pavimentació de camins interns, formació d’escocells i pistes esportives. 

• Instal·lació del nou enllumenat 

• Senyalització horitzontal i vertical. 

• Plantació de l’arbrat. 

• Execució de canalització de serveis (enllumenat i xarxa de reg i aigua potable). 

• Col·locació del mobiliari urbà i joc 

 

Per a l’execució d’aquestes actuacions es preveu un termini inicial de quatre mesos, tenint en compte 

que l’obra s’haurà d’executar obligatòriament segons els condicionants d’execució que s’imposin des 

del Comitè d’Obres de la ciutat de Barcelona. Condicionants que en principi s’han de preveure que 

seran d’execució en vàries subfases, deixant sempre el vial en ús pels veïns, vehicles i vianants, a no 

ser que el Comitè d’Obres doni permís per altre tipus d’execució.  

 

El termini dependrà de les unitats d’obra, els rendiments per l’execució d’aquestes unitats i els 

imprevistos que per causes diverses (climatologia, etc.) es puguin presentar. 

 

1.5 Pressupost 

 

El total de pressupost de contracte amb IVA puja a la quantitat d’  SET-CENTS NORANTA-SIS MIL 

CENT TRENTA EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS (796.130,69 €). 
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2. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

2.1  Deconstrucció i moviments de terra 

 

Les obres de deconstrucció de la plaça inclouen la demolició de zona de lloses, demolició de paviment 

de panot i desmuntatge de barana. Retirada del sauló actual i demolició de vorada de parterres i 

murets. De manera prèvia a l’inici dels treballs de demolició, es realitzaran les cales necessàries per 

identificar els serveis que hi puguin haver i altres punts soterrats d’interès. 

 

Els treballs de moviment de terres engloben l’excavació de les rases per a les fonamentacions dels 

murets i bancs d’obra, de les rases pel soterrament de serveis (línies de reg i escomesa d’aigua potable 

i enllumenat) i l’excavació del clot de plantació pels arbres, i l’excavació pels creuament de serveis, i 

connexions de les reixes interceptores del clavegueram. 

 

En el cas de la zona pavimentada amb panot a l’àrea de bancs, es demolirà la fondària suficient per 

que hi càpiguen els 15 cm de base de formigó, el morter d’assentament i la peça de panot, comptant 

que la nova rasant tindrà la pendent necessària per la circulació i desguàs de les aigües pluvials cap 

als punts de recollida. Per sota d’aquest cota només s’hauran d’excavar les rases per les canalitzacions 

de serveis. 

 

En el cas del interior de la plaça s’excavaran els primers 15 cm del sauló existent i es substituirà per 

sauló nou o paviment de formigó porós, allà on toqui. 

 

2.2 Obra civil: murs, murets, escales, rampes 

 

La plaça al trobar-se amb diferents nivells, apareixen una sèrie de rampes, com les d’accés a la zona 

de jocs infantils i a les pistes de petanca, i murets per a la protecció dels talussos i la creació de les 

rampes i a l’entrada de la casa Sagnier. 

 

Les rampes noves  es crearan amb armadures,  rebliment i piconatge de terres i una fonamentació. 

També a l’entrada de la zona de jocs i petanca es col·locaran escales amb esglaons prefabricats de 

formigó. 

 

El muret que llinda amb l’escola ha de rebre un tractament de rehabilitació, amb un reforçament de la 

fonamentació i un revestiment. 

 

2.3  Paviments 

 

Els camins interns es formaran amb formigó porós de consistència plàstica de 6 cm de gruix sobre una 

sub-base granular de pedra granítica amb un gruix de 15 cm col·locat a estesa i per sota es col·locarà 

un geotèxtil no teixit de polipropilè per evitar l’erosió. 

 

La pista de bàsquet  es desplaçarà lleugerament cap al sud-oest i es pavimentarà amb formigó amb un 

desbast i polit mecànic de 20 cm de guix. 

 

A les illes de terres es col·locaran 15 cm de sauló estabilitzat a estesa amb compactació del 95%. 

Aquestes illes quedaran flanquejades a la part sud per uns bancs d’obra que faran a l’hora de contenció 

de terres i evitaran l’erosió de les illes. 

 

Els perímetres dels escocells i els límits entre el sauló i el formigó així com els parterres comptaran 

amb vorada de xapa galvanitzada  de 10 mm de gruix, col·locada sobre una base de formigó de 

resistència 15N/mm2. 

 

2.4 Mobiliari 

 

La plaça jardins de Brusi ja compta amb alguns bancs que es retiraran els que es troben vells o en mal 

estat i es mantindran els que estan en bones condicions i coincideixen amb la nova geometria de plaça 

i se’n col·locaran alguns de  nous per enfortir l’assortiment. A més a més a les illes de sauló també es 

construiran bancs d’obra al perímetre sud de cada illa. 
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També es col·locaran més papereres a la plaça. 

 

El quiosc es desplaçarà lleugerament cap al sud-oest. 

 

2.5 Jardineria 

 

La plaça actualment compta amb diversos arbres dispersats pel recinte i de variades espècies, la 

majoria es troben en bon estat, per tant per aquest projecte es mantindran els arbres actuals i se’n 

plantaran de nous a la zona central, al costat dels jocs infantils i la pista de bàsquet. 

Segons la geometria prevista s’executaran uns escocells allargats de diferents mides on es plantaran 

pins. 

Es plantaran arbustos i plantes entapissants al marge perimetral de la plaça, exceptuant la part lateral i 

posterior a la casa Sagnier. 

 

2.6 Elements arquitectònics ornamentals 

 

La plaça no compta amb cap element arquitectònic ornamental i en aquest projecte tampoc es planteja 

la col·locació de cap element. 

Només davant de la casa de Sagnier es col·locarà formigó porós i es rehabilitarà el muret, però en cap 

cas s’actuarà sobre l’edificació. 

2.7 Senyalització 

 

En general, es reposarà la senyalització existent de manera prèvia a les obres, adaptant-la a la nova 

geometria i funcionalitat de la plaça. 

 

La senyalització vertical es reposarà, podent-se plantejar el reaprofitament dels senyals existents si 

aquests es troben en bon estat. En cap cas es col·locarà una senyal que deixi un pas lliura inferior als 

2,2m, mesurats verticalment. 

 

Es seguirà en tot moment les indicacions del “Manual de senyalització urbana per a la ciutat de 

Barcelona” pel que fa les característiques i la tipologia de senyalització a col·locar. La senyalització 

definitiva es consensuarà amb la Guàrdia Urbana. 

 

2.8 Jocs infantils 

 

Es modificarà lleugerament la àrea de jocs infantils, sense canviar-la de situació, la nova tindrà una 

superfície d’uns 400 m2, s’estendrà un paviment de sorra garbellada nova i es mantindran els jocs 

existents, ja que es troben en bon estat. Es repondrà la tanca i les portes amb una tanca de fusta de 

tipus  anglès o similar. Es renovaran els bancs i les papereres. 

I es col·locarà una font a l’entrada de la zona de jocs. 

 

2.9 Xarxa de reg 

 

Es col·locarà una nova xarxa de reg per als arbustos i les plantes entapissants que penjarà de 

l’escomesa existent. 

 

Es generaran tres sectors de reg primaris, (arbusts i plantes entapissants) amb uns by-pass sectorial 

amb un programador autònom. Aquest by-pass es penjarà d’una escomesa d’aigua de reg. 

 

Els canvis de sentit, colzes, i creuaments de calçada s’hauran de deixar registrats mitjançant arquetes 

de 60x60 cm, amb tapa de fosa dúctil segons les especificacions de Parcs i Jardins. 
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2.10 Xarxa d’aigua: fonts, fonts ornamentals i llacs 

 

Es col·locarà una font nova, pròxima a l’entrada de l’àrea de jocs infantils, que s’abastirà de l’escomesa 

a la xarxa d’aigua potable existent. 

 

2.11 Clavegueram i drenatges 

 

Actualment no existeix cap punt de recollida de les aigües d’escorrentia, al ser una plaça completament 

permeable, el volum d’escorrentia és petit. Com que el projecte contempla la pavimentació de zones, 

l’escorrentia augmentarà lleugerament, i aprofitant la actuació es col·locaran algunes reixes 

interceptores per a la recollida de les aigües pluvials i es connectaran a la xarxa de clavegueram. 

 

2.12 Enllumenat públic 

 

L’enllumenat actual consisteix en lluminàries de tipus canelobre de fosa vuitcentista sobre columnes 

ubicades dispersades per la plaça. Aprofitant l’actuació, es reforçarà col·locant més lluminàries noves. 

 

Cada punt de llum es protegirà contra sobreintensitats amb fusibles (F+N), amb intensitat com a màxim 

6A i situats en caixes de derivació aïllants i tancades amb cargols. 

 

La xarxa d’alimentació serà subterrània. L’estesa dels conductors es farà dins d’una tubular de PVC 

corrugat de 90 cm de diàmetre, en una rasa de 0,60 m de profunditat en la zona de voreres. Sobre els 

tubs, i a una distància de 0,25 m es col·locarà una cinta de senyalització. En els encreuaments de 

calçada la rasa serà com a mínim de 0,80 m de profunditat i estaran formigonades. 

 

Els conductors seran de coure amb doble aïllament de PVC tipus RFV de 0,6/1 kV. La seva secció serà 

l’especificada en els càlculs, amb una secció mínima de 6 mm2. 

La nova instal·lació es connectarà, si és possible, a les lluminàries existents. S’haurà de legalitzar la 

nova instal·lació i verificar els nous punts de llum. 

 

2.13 Actuacions sobre Serveis afectats 

 

No es preveu cap afectació a serveis existents. 

 

Barcelona, Novembre de 2012 
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Obra 01 PRESSUPOST JARDINS DE BRUSI
Capítol 10  OBRA CIVIL
Titol 3 11  ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES

1 F21L4JC4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, SUPERIOR A 50 M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15
CM DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT
SOBRE RETROEXCAVADORA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superfície (m2

2 Paviment llosa - area amb bancs 148,000 148,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 148,000

2 F221V005 M3 EXCAVACIO I CARREGA DE TERRES PER A CAIXA DE PAVIMENT EN TERRENY SENSE CLASSIFIFCAR,
AMB MITJANS MECANICS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Sup (m2) Fond (m)

2 Superfície actual Sauló 3.607,000 0,160 577,120 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 577,120

3 F21PV045 M DEMOLICIO COMPLETA DE VORADA I BASE DE FORMIGO MÉS DE 20M DE LLARG

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vorada de paviments 678,027 678,027 C#*D#*E#*F#

2 Mur vist - escales 303,850 303,850 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 981,877

4 F21BU002 M DESMUNTATGE DE BARANA METAL.LICA D'1 M D'ALCARIA, AMB MARTELL PICADOR MANUAL, AMB
TALL DE SUPORTS O ANCORATGES, AMB EQUIP OXIACETILENIC,  I CARREGA SOBRE CAMIO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Barana zona de lloses 10,700 10,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,700

5 F227L00F M2 REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS GRAN DE 2 M, AMB COMPACTACIÓ DEL 95%
PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Sup (m2)

2 Superfície actual panot 148,000 148,000 C#*D#*E#*F#

3 Superfície actual sauló 3.607,000 3.607,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.755,000

6 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Sup (m2) Fond (m) Esponjament

Euro
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2 Panot 148,000 0,250 1,400 51,800 C#*D#*E#*F#

3 Sauló 2.000,000 0,150 1,300 390,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 441,800

7 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Sup (m2) Fond (m) Esponjament

2 Panot 121,000 0,250 1,400 42,350 C#*D#*E#*F#

3 Sauló 242,790 1,300 315,627 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 357,977

Obra 01 PRESSUPOST JARDINS DE BRUSI
Capítol 10  OBRA CIVIL
Titol 3 12  PAVIMENTS

1 F96AUM10 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE VORADA DE XAPA GALVANITZADA DE 10 MM DE GRUIX I 200
MM D'ALÇADA, INCLOS ELEMENTS METAL.LICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA, COL.LOCADA
SOBRE BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2, INCLÒS EXCAVACIÓ, REBLERT, CÀRREGA A
CAMIÓ, TRANSPORT DE RUNES A L'ABOCADOR, CÀNON DE MANTENIMENT DE L'ABOCADOR. TOT
INCLÒS PER TAL DE DEIXAR LA UNITAT TOTALMENT ACABADA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T N LONG (M)

2 Delimitació escocells 1,000 30,400 30,400 C#*D#*E#*F#

3 2,000 11,400 22,800 C#*D#*E#*F#

4 1,000 39,900 39,900 C#*D#*E#*F#

5 1,000 40,400 40,400 C#*D#*E#*F#

6 1,000 19,400 19,400 C#*D#*E#*F#

8 Límit sauló - parterre 1,000 39,200 39,200 C#*D#*E#*F#

10 Límit sauló - formigó 1,000 24,600 24,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 216,700

2 F96AUM20 M VORADA DE XAPA GALVANITZADA CORBADA DE 10 MM DE GRUIX I 200 MM DE PROFUNDITAT, INCLOS
ELEMENTS METAL.LICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA I COL.LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGO
DE RESISTENCIA DE 15N/MM2, INCLÒS EXCAVACIÓ, REBLERT, CÀRREGA A CAMIÓ, TRANSPORT DE
RUNES A L'ABOCADOR, CÀNON DE MANTENIMENT DE L'ABOCADOR. TOT INCLÒS PER TAL DE DEIXAR
LA UNITAT TOTALMENT ACABADA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ut

2 Límit formigó - sauló 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

3 16,700 16,700 C#*D#*E#*F#

4 54,700 54,700 C#*D#*E#*F#

5 23,000 23,000 C#*D#*E#*F#

6 51,000 51,000 C#*D#*E#*F#

7 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#

8 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#

9 3,400 3,400 C#*D#*E#*F#

10 Escocells petits 2,500 14,000 35,000 C#*D#*E#*F#

Euro
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12 Límit parterre - sauló 36,000 36,000 C#*D#*E#*F#

13 37,600 37,600 C#*D#*E#*F#

15 Límit formigó - parterre 21,000 21,000 C#*D#*E#*F#

16 57,000 57,000 C#*D#*E#*F#

17 26,700 26,700 C#*D#*E#*F#

18 14,400 14,400 C#*D#*E#*F#

19 9,300 9,300 C#*D#*E#*F#

21 Límit formigó - formigó 19,300 19,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 460,100

3 F226V025 M3 REBLIMENT, ESTESA I PICONAT DE SAULO AMB MAQUINES NO AUTOMOTRIUS, AMB COMPACTACIO
DEL 95% PM, AMIDAMENT SOBRE PERFIL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Sup (m2) Gruix (m)

2 Noves áreas sauló 168,700 0,160 26,992 C#*D#*E#*F#

3 66,200 0,160 10,592 C#*D#*E#*F#

4 205,400 0,160 32,864 C#*D#*E#*F#

5 140,000 0,160 22,400 C#*D#*E#*F#

6 209,000 0,160 33,440 C#*D#*E#*F#

7 183,000 0,160 29,280 C#*D#*E#*F#

8 220,900 0,160 35,344 C#*D#*E#*F#

9 211,600 0,160 33,856 C#*D#*E#*F#

10 89,000 0,160 14,240 C#*D#*E#*F#

11 86,000 0,160 13,760 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 252,768

4 F923SJ11 M3 SUBBASE DE GRANULAT PROCEDENT DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA DE GRANDÀRIA MÀXIMA DE
15 A 25 MM, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Sup (m2) Gruix (m)

2 Superfície formigó poros 1.519,270 0,150 227,891 C#*D#*E#*F#

3 Superfície entrada edifici 223,400 0,150 33,510 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 261,401

5 F9G2E2G7 M3 PAVIMENT DE FORMIGÓ PORÓS, DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, ESCAMPAT AMB TRANSPORT
INTERIOR MECÀNIC, ESTESA I VIBRATGE MECÀNIC, REMOLINAT MECÀNIC AFEGINT ADITIU
HORMI-ECO-HR, INCLÒS EL TALLAT DE JUNTES CADA 2,5X2,5 M I REPÀS PERIMETRAL I HABILITACIÓ
DE LES ALÇADES DELS PERICONS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Sup (m2) Gruix (m)

2 Superfície formigó poros 1.519,270 0,060 91,156 C#*D#*E#*F#

3 Superfície entrada edifici 223,400 0,060 13,404 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 104,560

6 F7B1U030 M2 SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE FELTRE GEOTÈXTIL NO TEIXIT DE POLIPROPILÉ, AMB UN PES MÍNIM
DE 200G/M2, 100% FORADAT PER AMBDUES CARES, AMB RESISTÈNCIA A LA PERFORACIÓ IGUAL O
SUPERIOR A 2350N, INCLÒS PÈRDUES PER RETALLS I ENCAVALCAMENTS, REGULARITZACIÓ I
ANIVELLAMENT DE SUPERFÍCIE D'ASSENTAMENT, TOT INCLÒS PER TAL DE DEIXAR LA UNITAT
TOTALMENT ACABADA.

Euro

Pressupost d´actuació unitària. Districte 5. Espais Verds.
JARDINS DE BRUSI

AMIDAMENTS Pàg.: 4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Sup (m2)

2 Superfície formigó poros 1.519,270 1.519,270 C#*D#*E#*F#

3 Superfície entrada edifici 223,400 223,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.742,670

7 F9G2E2G9 M3 PAVIMENT DE FORMIGÓ HF-4,5 MPA, DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, ESCAMPAT AMB TRANSPORT
INTERIOR MECÀNIC, ESTESA I VIBRATGE MECÀNIC, REMOLINAT MECÀNIC AFEGINT 4 KG/M2 DE POLS
DE QUARS GRIS, INCLÒS EL TALLAT DE JUNTES CADA 2,5X2,5 M, ACABAT, DESBASTAT I POLIT
MECÀNIC

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Sup (m2) Gruix (m)

2 Pista de basquet 200,000 0,200 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

Obra 01 PRESSUPOST JARDINS DE BRUSI
Capítol 10  OBRA CIVIL
Titol 3 13  ESTRUCTURES

1 F612653Z M3 MURET DE MAÓ MASSÍS D'ELABORACIÓ MECÀNICA DE 29X14X5 CM, D'UNA CARA VISTA, COL·LOCAT
AMB MORTER CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Amp (m) Alç (m) Ut

2 Murets de contenció sauló 25,300 0,600 1,200 18,216 C#*D#*E#*F#

3 17,000 0,600 1,300 13,260 C#*D#*E#*F#

4 22,500 0,600 0,800 10,800 C#*D#*E#*F#

5 24,500 0,600 1,300 19,110 C#*D#*E#*F#

7 Bancs pista de basquet 14,500 0,500 1,200 2,000 17,400 C#*D#*E#*F#

9 Banc entrada edifici 14,000 0,600 1,200 10,080 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 88,866

2 F4E2681 M2 Paret estructural per a revestir, de 30 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de 400x200x300
mm, revestir, llis, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment CEM III, de
dosificació 1:4 (10 N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una resistència a compressió de la paret
de 3 N/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Alç (m)

2 Murets entrada àrea de jocs infantils 16,500 1,500 24,750 C#*D#*E#*F#

3 7,000 1,500 10,500 C#*D#*E#*F#

4 Murets entrada pistes de botxes 8,000 1,500 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 47,250

3 F305V020 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb qualsevol mitjà

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

Euro
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1 T Long (m) Amp (m) Alç (m) Ut

2 Murets de contenció sauló 25,300 1,200 0,300 9,108 C#*D#*E#*F#

3 17,000 1,200 0,300 6,120 C#*D#*E#*F#

4 22,500 1,200 0,300 8,100 C#*D#*E#*F#

5 24,500 1,200 0,300 8,820 C#*D#*E#*F#

6 C#*D#*E#*F#

7 Bancs pista de basquet 14,500 1,100 0,300 2,000 9,570 C#*D#*E#*F#

9 Banc entrada edifici 14,000 1,200 0,300 5,040 C#*D#*E#*F#

11 Murets entrada àrea de jocs infantils 16,500 9,000 0,300 44,550 C#*D#*E#*F#

12 7,000 9,000 0,300 18,900 C#*D#*E#*F#

13 C#*D#*E#*F#

14 Murets entrada pistes de botxes 8,000 9,000 0,300 21,600 C#*D#*E#*F#

16 Rampes 5,000 2,500 0,200 2,500 C#*D#*E#*F#

17 4,000 1,200 0,200 0,960 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 135,268

4 F9VU210 m ESGLAO PREFABRICAT DE FORMIGÓ QUALSEVOL COLOR CASA BREICNCO O EQUIVAALENT , DE
60X40X15 CM , COL.LOCAT AMB FORMIGÓ.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ut

2 Accés pistes de botxes 1,200 2,000 2,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,400

5 F226V011 M3 REBLIMENT, ESTESA I PICONATGE DE TERRES PROPIES AMB MAQUINES NO AUTOMOTRIUS, AMB
COMPACTACIO DEL 90% PM, AMIDAMENT SOBRE PERFIL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Amplada (m) Alçada (m)

2 Rampa accés àrea jocs infantils 5,000 2,500 1,500 0,500 9,375 C#*D#*E#*F#

3 Rampa accés pistes de botxes 4,000 1,200 1,000 0,500 2,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,775

6 F2A16000 M3 SUBMINISTRAMENT DE TERRA TOLERABLE D'APORTACIÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Amplada (m) Alçada (m)

2 Rampa accés àrea jocs infantils 5,000 2,500 1,500 0,500 9,375 C#*D#*E#*F#

3 Rampa accés pistes de botxes 4,000 1,200 1,000 0,500 2,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,775

7 PNOU100 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER LA REPARACIÓ I REFORÇ DEL MUR DE FABRICA EXISTENT DE
TANCAMENT AMB ESCOLA. INCLOU PROJECTE

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 E4B3100 m2 Armadura per a l'armadura de sostres amb elements resistents AP500 T amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 30x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080, elaborada a l'obra i manipulada a
taller

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 T

2 T Long (m) Amplada (m)

3 Rampa accés àrea jocs infantils 5,000 2,500 12,500 C#*D#*E#*F#

4 Rampa accés pistes de botxes 4,000 1,200 0,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,500

9 F81138E4 M2 ARREBOSSAT MESTREJAT SOBRE PARAMENT HORITZONTAL EXTERIOR, A MES DE 3,00 M D'ALÇARIA,
AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, AMB ACABAT
REMOLINAT I LLISCAT AMB CIMENT CEM II/B-L 32,5 R

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Alç (m) Ut

2 Murets entrada àrea de jocs infantils 16,500 1,500 2,000 49,500 C#*D#*E#*F#

3 7,000 1,500 2,000 21,000 C#*D#*E#*F#

4 16,500 0,300 4,950 C#*D#*E#*F#

5 7,000 0,300 2,100 C#*D#*E#*F#

6 1,500 0,300 2,000 0,900 C#*D#*E#*F#

7 Murets entrada pistes de botxes 8,000 1,500 2,000 24,000 C#*D#*E#*F#

8 8,000 0,300 2,400 C#*D#*E#*F#

9 1,500 0,300 0,450 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 105,300

Obra 01 PRESSUPOST JARDINS DE BRUSI
Capítol 20  INFRAESTRUCTURES
Titol 3 21  ENLLUMENAT

1 EAM0E020 U FONAMENTACIÓ DE SUPORT AMB FORMIGÓ EN MASSA DE DIMENSIONS 0,8 X 0,8 X 1,0 M
D'EXCAVACIÓ I 0,8 X 0,8 X 0,8 M DE DAU DE FORMIGÓ HM-25, TRANSPORT DE TERRES SOBRANTS A
ABOCADOR, COL·LOCACIÓ DE PERNS D'ANCORATGE, SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PLACA
DE PRESA DE TERRA, CABLE DE COURE NU DE 35 MM I ELEMENTS AUXILIARS, SEGONS PLÀNOLS DE
L'AJUNTAMENT DE BARCELONA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 Punts de llum nous 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 FHR3E031 U SUBMINISTRAMENT DE LÀMPADA DE VAPOR DE SODI D'ALTA PRESSIÓ DE 150 W., TECNOLOGIA D'ALT
RENDIMENT (XO, PIA PLUS O 4Y).

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 Punts de llum nous 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

3 FHQ1E045 U SUBMINISTRAMENT EQUIP ELÈCTRIC PER A LÀMPADA DE VAPOR DE SODI DE ALTA PRESSIÓ DE 150W
COL·LOCAT A L'INTERIOR DE LA LLUMINÀRIA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut
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2 Punts de llum nous 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

4 FHB3E030 U SUBMINISTRAMENT DE FANAL MODEL VUITCENTISTA IP-65, DE DIMENSIONS 730 X 380 MM AMB
ARMADURA CORONA I ACABAT DE FUNDICIÓ D'ALUMNI TIPUS AG3 EN 1706, CÚPULA D'ALUMINI
AA-1050 REPUJAT, REFLECTOR S.O.F. D'ALUMINI AA-1085 REPUJAT I ANODITZAT AMB DIFUSOR DE
POLICARBONAT ESTABILITZAT ALS RAIGS UV, TRANSPARENT O VIDRE TRASLÚCID, PORTALÀMPARES
CERÀMIC E-27 O E-40 INCORPORANT L'EQUIP QUE CORRESPONGUI SEGONS U.O. INDEPENDENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 Punts de llum nous 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

5 FHM5E810 U SUBMINISTRAMENT DE CANELOBRE MODEL VUITCENTISTA DE FOSA DE FERRO TIPUS FGE-22
UNE-EN-1561, DE 3350 MM D'ALÇADA, PEANA TRONCOCÒNICA I FUSTE CILÍNDRIC, PER A UN FANAL
SEGONS PLÀNOLS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 Punts de llum nous 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

6 PAUENLL2 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE DE TREBALLS DE CONNEXIÓ I DESCONNEXIÓ
D'ENLLUMENAT, DE CABLEJAT, OBRA CIVIL, I TOTES LES ALTRES FEINES NECESSÀRIES PER LA
SUBSTITUCIÓ DE QUATRE LLUMINÀRIES PER FANALS TIPUS VUITCENTISTA.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST JARDINS DE BRUSI
Capítol 20  INFRAESTRUCTURES
Titol 3 22  REG
Titol 4 02  XARXA PRIMÀRIA

1 FR031008 U PROGRAMADOR ELECTRONIC PER A 8 ESTACIONS TIPUS HUNTER AMPLIABLE A 16 ESTACIONS, AMB
TOTS ELS ACCESSORIS I CONNEXIONS PER AL CORRECTE ACCIONAMENT DE LES
ELECTROVALVULES.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Nou quadre 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB
MITJANS MANUALS,  AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m) Fond (m)

2 By-pass mestre a sectorials 120,000 0,400 0,500 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

3 FG22UM2K M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 160 MM DE DIÀMETRE NOMINAL I 3,6 MM DE GRUIX AMB GRAU
DE RESISTÈNCIA AL XOC 7 I  MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ut

2 By-pass mestre a sectorials 120,000 2,000 240,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 240,000

4 F226V025 M3 REBLIMENT, ESTESA I PICONAT DE SAULO AMB MAQUINES NO AUTOMOTRIUS, AMB COMPACTACIO
DEL 95% PM, AMIDAMENT SOBRE PERFIL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m) Fond (m)

2 By-pass mestre a sectorials 120,000 0,400 0,500 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

5 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m) Fond (m) Esponj

2 By-pass mestre a sectorials 120,000 0,400 0,500 3,900 93,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 93,600

6 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m) Fond (m) Esponj

2 By-pass mestre a sectorials 120,000 0,400 0,500 3,900 93,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 93,600

7 X1211002 U PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PEL SUMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TOT EL SISTEMA DE
VÀLVULES DE QUALSEVOL SISTEMA DE REG A INSTAL·LAR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 Valvuleria extra a justificar a tota la xar 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST JARDINS DE BRUSI
Capítol 20  INFRAESTRUCTURES
Titol 3 22  REG
Titol 4 03  XARXA BOQUES DE REG

1 FR041063 U VALVULA D'ESFERA MANUAL ROSCADA, PER A TUB DE POLIETILE DE 63 MM. DE DIAMETRE NOMINAL,
DE 10 BAR DE PN, MONTADA EN PERICO DE REGISTRE SOTERRADA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 Vàlvula per boques de reg a bypass 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 FDK2P0660 U PERICO DE DERIVACIÓ PER BOQUES DE REG 0,50 X 0.50 M. DE MIDES UTILS AMB PARET DE 15 DE
MAO CALAT DE 29X14X10 CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE GRAVA, INCLOSA LA TAPA I MARC DE FOSA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 Derivacions boques de reg 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3 EEKZ3177 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA DE FOSA PER A PERICÓ DE REGISTRE DE REG, DE 60X60CM,
SEGONS MODEL HOMOLOGAT PER PARCS I JARDINS, COL·LOCAT AMB MORTER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 Derivacions boques de reg 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

4 FR023JBR U BOCA DE REG TIPUS BARCELONA DE 40 MM. A ROSCA, AMB TRONETA I TAPA SOLIDARIA DE FOSA,
MECANISMES DE BRONZE, INSTAL-LADA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 Boques de reg 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

5 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB
MITJANS MANUALS,  AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m) Fond (m) Ut

2 Xarxa boques de reg 60,000 0,400 0,500 12,000 C#*D#*E#*F#

3 Derivacions des d'arquetes 2,000 0,400 0,500 3,000 1,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,200

6 FFB2U450 ML TUB DE POLIETILE DE DENSITAT BAIXA, DE 50 MM DE DIAMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE
PRESSIO NOMINAL SEGONS UNE 53-131-90, CONNECTAT A PRESSIO, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJA
I PER A COL.LOCAR SOTERRAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ut

2 Xarxa boques de reg 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#

3 Derivacions des d'arquetes 2,000 3,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 66,000

7 FG22RL1K M TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR
DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 12 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 250 N, MUNTAT
COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ut
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2 Xarxa boques de reg 60,000 2,000 120,000 C#*D#*E#*F#

3 Derivacions des d'arquetes 2,000 6,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 132,000

8 F226V025 M3 REBLIMENT, ESTESA I PICONAT DE SAULO AMB MAQUINES NO AUTOMOTRIUS, AMB COMPACTACIO
DEL 95% PM, AMIDAMENT SOBRE PERFIL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m) Fond (m) Ut

2 Xarxa boques de reg 60,000 0,400 0,500 12,000 C#*D#*E#*F#

3 Derivacions des d'arquetes 2,000 0,400 0,500 3,000 1,200 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,200

9 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m) Fond (m) Esponj

2 Xarxa boques de reg 60,000 0,400 0,500 1,300 15,600 C#*D#*E#*F#

3 Derivacions des d'arquetes 2,000 0,400 0,500 3,900 1,560 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,160

10 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m) Fond (m) Esponj

2 Xarxa boques de reg 60,000 0,400 0,500 1,300 15,600 C#*D#*E#*F#

3 Derivacions des d'arquetes 2,000 0,400 0,500 3,900 1,560 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,160

Obra 01 PRESSUPOST JARDINS DE BRUSI
Capítol 20  INFRAESTRUCTURES
Titol 3 22  REG
Titol 4 05  XARXA DEGOTEIG ARBUST

1 FDK2BP066 UT PERICO DE REGISTRE PER REG DE 0,60 X 0,60 X 0.60 M. DE MIDES UTILS AMB PARET DE 15 DE MAO
CALAT DE 29X14X10 CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE GRAVA, INCLOSA LA TAPA I MARC DE FOSA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 Arqueta By-pass sectorial arbusts 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 EEKZ3177 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA DE FOSA PER A PERICÓ DE REGISTRE DE REG, DE 60X60CM,
SEGONS MODEL HOMOLOGAT PER PARCS I JARDINS, COL·LOCAT AMB MORTER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 T Ut

2 Arqueta By-pass sectorial arbusts 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3 FR045J901 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS SECTORIAL DE 1'' FORMAT PER ELECTROVALVULA,
TRES VALVULES MASCLE DE RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I FEMELLA) I DUES TE DE
LLAUTO AMB  FILTRES DE 300 MICRES I REDUCTOR DE PRESSIÓ DE 10 A 0.5 ATM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 By-pass sectorial arbusts 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

4 FR042001 UT FILTRE DE MALLA AMB COS DE POLIPROLPILE AMB FV. MALLA D'ACER INOXIDABLE DE 110 MESH. DE
1 1/2' PN-5 ASTRAL O SEMBLANT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 By-pass sectorial arbusts 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

5 FR043G0T U VALVULA REDUCTORA DE PRESSIÓ DE BONZE, DE 10 A 0,5 ATM. DE 1'' 1/2, INSTAL.LADA EN PERICÓ
DE BY-PASS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 By-pass sectorial arbusts 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

6 FR044D20 U VALVULA DE DESCÀRREGA O DE DRENATGE AUTOMATICA DE 1/2'' EN COLECTOR DE SORTIDA DE
REG PER DEGOTEIG, INSTAL.LADA EN PERICÓ DE REGISTRE

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 Sector reg arbusts 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

7 FR044E50 U VALVULA RACORD PLA MANUAL DE 1 1/4'' PER RENTATGE REG DEGOTEIG, INSTAL.LADA EN PERICÓ
DE REGISTRE

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 Sector reg arbusts 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

8 FR024N6C U CORONA DE GOTEIG, FORMADA PER CANONADA AMB 4 GOTERS TIPUS TECH-LINE, DE 2,3 L/H
CADASCUN, AUTOCOMPENSANTS, PECES I ACCESORIS DE MUNTATGE

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut
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2 Xarxa reg arbusts 200,000 200,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 200,000

9 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB
MITJANS MANUALS,  AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m) Fond (m)

2 Xarxa degoteig arbusts 200,000 0,400 0,400 32,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,000

10 FFB23355 ML TUB DE POLIETILE DE DENSITAT BAIXA, DE 16 MM DE DIAMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 6 BAR DE
PRESSIO NOMINAL SEGONS UNE 53-131-90, CONNECTAT A PRESSIO, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJA
I PER A COL.LOCAR SOTERRAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m)

2 Xarxa degoteig arbusts 200,000 200,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 200,000

11 F226V025 M3 REBLIMENT, ESTESA I PICONAT DE SAULO AMB MAQUINES NO AUTOMOTRIUS, AMB COMPACTACIO
DEL 95% PM, AMIDAMENT SOBRE PERFIL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m) Fond (m)

2 Xarxa degoteig arbusts 200,000 0,400 0,400 32,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,000

12 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m) Fond (m) Esponj,

2 Xarxa degoteig arbusts 200,000 0,400 0,400 1,300 41,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 41,600

13 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m) Fond (m) Esponj,

2 Xarxa degoteig arbusts 200,000 0,400 0,400 1,300 41,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 41,600

Obra 01 PRESSUPOST JARDINS DE BRUSI
Capítol 20  INFRAESTRUCTURES
Titol 3 23  FONTS
Titol 4 01  ESCOMESA
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1 FR01U006 UT ESCOMESA I COMPTADOR D´AIGUA DE 40 MM DE RAMAL I CABAL ENTRE 4 I 6.3 M3/H

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 Escomesa nova font 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 FDK3PJ12 U PERICO PER COMPTADOR, DE 80 X 60CM X 40 CM. MIDES INTERIORS, PARET DE 15 CM. DE TOTXO,
ARREBOSSADA I LLISCADA, AMB BASTIMENT D'ACER I DUES TAPES AMB CADENES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 Comptador nova font 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 FR01UOO8 UT PARTIDA  ALÇADA, DESPESES PARTICIPACIÓ, ESCOMESA I LEGALITZACIÓ INSTAL·LACIÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 Escomesa nova font 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST JARDINS DE BRUSI
Capítol 20  INFRAESTRUCTURES
Titol 3 24  SERVEIS AFECTATS

1 XPAUU002 U PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE D'ESTINTOLAMENT PROVISIONAL I DESVIAMENT DE
SERVEIS DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 Desviament Serveis FECSA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 Desviament Serveis GAS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 Desviament serveis Agbar 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

6 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01 PRESSUPOST JARDINS DE BRUSI
Capítol 20  INFRAESTRUCTURES
Titol 3 25  DRENATGE

1 F222V010 M3 EXCAVACIO MANUAL DE CALES EN ZONA DE SERVEIS

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

2 FD1BS015 U REIXA INTERCEPTORA TIPUS AJUNTAMENT DE BARCELONA, DE FOSA DUCTIL DE 100 X 50 CM, DE
CARREGA DE TRENCAMENT SUPERIOR A 25 T SEGONS NORMES UNE 41-300-87 I EN-124, COL.LOCADA
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut Long (m)

2 Reixes 4,000 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#

3 1,000 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,500

3 FD1BUK35 M BASTIMENT DE 50 CM DE LLUM PER A INTERCEPTOR, DE PERFIL D'ACER A/37B (S 235 JR) DE 80X80X8
MM I TRAVES DE PASSAMA DE 60 MM CADA M,COL.LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10/165 L

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut Long (m)

2 Reixes 4,000 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#

3 1,000 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,500

4 FD5K5244 M CAIXA PER A INTERCEPTOR DE 35X50 CM AMB PARETS DE 14 CM DE GRUIX DE MAO CALAT,
ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:6, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L, SOBRE SOLERA DE 10 CM DE FORMIGO DE RESISTENCIA 10 N/MM2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut Long (m)

2 Reixes 4,000 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#

3 1,000 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,500

5 F222010P M3 EXCAVACIO DE RASES DE MES DE 0,60 M D'AMPLARIA I FINS A 3 M DE FONDARIA EN TERRES, AMB
MITJANS MANUALS , AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

2 Connexions reixes interceptores 80,000 0,800 1,800 115,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 115,200

6 FD12PD0S M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE PARET MASSISA, DE D=400 MM, DE PN 6 BAR I SN4 (4KN/M2)
SEGONS NORMA UNE-EN-53962, EN SOLERA DE 10 CM I REBLERT FINS A 10 CM SOBRE EL TUB AMB
FORMIGÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 Connexions reixes interceptores 80,000 80,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 80,000

7 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 Connexions reixes interceptores 80,000 0,800 64,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 64,000
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8 F2A15000 M3 SUBMINISTRAMENT DE TERRA ADEQUADA D'APORTACIÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

2 Connexions reixes 80,000 0,800 1,800 115,200 C#*D#*E#*F#

3 Dau formigó -5 0,800 0,800 -3,2 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 112,000

9 F228A60F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0.6 I FINS A 1.5 M, AMB MATERIAL ADEQUAT,
EN TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 98 % PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

2 Connexions reixes 80,000 0,800 1,800 115,200 C#*D#*E#*F#

3 Dau formigó -5 0,800 0,800 -3,2 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 112,000

10 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T volum (m3) esponj

2 Rases conexió reixes 40,500 1,300 52,650 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 52,650

11 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T volum (m3) esponj

2 Rases conexió reixes 40,500 1,300 52,650 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 52,650

Obra 01 PRESSUPOST JARDINS DE BRUSI
Capítol 20  INFRAESTRUCTURES
Titol 3 26  QUIOSCO - BAR

1 PNOU070 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER EL TRASLLAT DE QUIOSCO - BAR EXISTENT, INCLÓS LA
DEMOLICIÓ DE LA FONAMENTACIÓ, EXECUCIÓ DE NOVA FONAMENTACIÓ I LES CONNEXIONS DELS
SERVEIS NECESSARIS PEL CORRECTE FUNCIONAMENT, TOTALMENT ACABAT. INCLOU PROJECTE.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST JARDINS DE BRUSI
Capítol 30  MOBILIARI
Titol 3 31  RETIRADA MOBILIARI

1 F21Q0CI10 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIÓ DE BANC DE QUALSEVOL TIPUS, CÀRREGA I TRANSPORT AL LLOC
INDICAT PER LA D.F., INCLÒS DEMOLICIÓ DE LA BASE, CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DELS
MATERIALS RESULTANTS, CÀNON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR, I COL.LOCACIÓ
DEL BANC EN EL LLOC INDICAT PER LA D.F., TOT INCLÒS PER TAL DE DEIXAR LA UNITAT TOTALMENT
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ACABADA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 Retirada de bancs, excepte jocs i botxe 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

3 Retirada de cadires, excepte jocs infant 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,000

2 F21QV001 U DESMUNTATGE DE PAPERERES DE QUALSEVOL TIPUS I POSTERIOR COL.LOCACIÓ O CÀRREGA
SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT AL LLOC INDICAT PER LA D.F. O A L'ABOCADOR, INCLÒS CÀNON
D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 Excepte àrea de jocs i pistes de botxes 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

3 F21Q0CI01 U DESMUNTATGE, TRASLLAT I COL.LOCACIÓ DE FONT INCLOENT LA DEMOLICIÓ DE BASE DE FORMIGÓ
DE LA FONT, DEMOLICIÓ DE CLAVEGUERA TOT AMB MITJANS MECÀNICS O MANUALS, EXECUCIÓ DE
LA BASE DE FORMIGÓ, EXECUCIÓ DE LA CONNEXIÓ A LA CLAVEGUERA I CONEXIÓ DE L'AIGUA
POTABLE A LA NOVA UBICACIÓ DE LA FONT. TOT INCLÒS PER TAL DE DEIXAR LA UNITAT TOTALMENT
ACABADA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 Retirada font existent 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST JARDINS DE BRUSI
Capítol 30  MOBILIARI
Titol 3 32  INSTAL·LACIÓ NOU MOBILIARI

1 FQ21U010 U PAPERERA 70 L FORMADA PER UN TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 20 MM DE DIAMETRE I 1,5 MM
DE GRUIX, UNA PLANXA PERFORADA DE 2 MM DE GRUIX I PERFORACIONS DE 5 MM DE DIAMETRE,
UNA PLANXA DE BASE DE PAPERERA DE 3 MM DE GRUIX AMB DUES PERFORACIONS DE 8 MM DE
DIAMETRE PER AL DESGUAS, 2 EIXOS DE GIR, UN TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 30 MM DE
DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX, UN SUPORT DE PAPERERA FORMAT PER UN TUBULAR RODO D'ACER
GALVANITZAT DE 40 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX, 2 PLETINES D'ANCORATGE AMB CARTEL.LES
SOLDADES A 6 AMB DUES PERFORACIONS DE 12 MM DE DIAMETRE PER CARGOLAR-LA AL PAVIMENT
DE VORERA I SUBJECCIONS FORMADES PER 4 PERNS D'EXPANSIO M8

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 Papereres noves 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

3 Papereres noves àrea de jocs infantils -1 -1 C#*D#*E#*F#

4 Papereres noves àrea de jocs -1 -1 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

2 FQ10U061 U BANC MONTSENY DE FUSTA D'IROKO ENVERNISSADA NATURAL, DE 150 CM DE LLARGARIA I POTES
DE FOSA DE FERRO PINTADES AMB ''OXIRON''
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 Nous bancs 29,000 29,000 C#*D#*E#*F#

3 Nous bancs àrea de jocs infantils -10 -10 C#*D#*E#*F#

4 Nous bancs àrea de jocs -4 -4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

3 FQ10U060 U BANC MONTSENY DE FUSTA D'IROKO ENVERNISSADA NATURAL, DE 70 CM DE LLARGARIA I POTES DE
FOSA DE FERRO PINTADES AMB ''OXIRON''

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 Noves cadires 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

3 Àrea de botxes -3 -3 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 FQ41CI04 U SUBMINISTRAMENT, COL.LOCACIÓ I CONEXIÓ DE FONT TIPUS CAUDAL O EQUIVALENT. SUPORT DE
XAPA D'ACER ZINCAT, AMB PROTECCIÓ ANTIOXIDANT I PINTURA EN POLS DE COLOR MARRÓ. REIXA
D'EVACUACIÓ D'AIGUA I SAFATA INTERIOR D'ACER INOXIDABLE AISI 316L. SORTIDOR I BOTÓ DE
LLAUTÓ AMB ACABAT CROMAT. INCLOU EXCAVACIÓ, FONTANERIA, FONAMENTS, CÀRREGA I
TRANSPORT DEL MATERIAL SOBRER A L'ABOCADOR I CÀNON D'ABOCAMENT, SUBMINISTRAMENT,
MUNTATGE I INSTAL·LACIÓ, AIXÍ COM TOTS ELS ANCORATGES NECESSARIS QUE CONSIDERI LA D.F.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 Nova font 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 FR03J041 UT CABALÍMETRE D´1'' DE BROLL MÚLTIPLE I COMPARTIMENT SEC, 10 L/POLS, LECTURA MÍNIMA DE 0,05
L I LECTURA MÀXIMA DE 99,999 L, INCLÒS PART PROPORCIONAL DE PECES ESPECIALS, TOTALMENT
CONNEXIONAT I EN CORRECTE FUNCIONAMENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 Nova font 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 FBBPCI37 U FABRICACIÓ, SUBMINISTRAMENT I REPOSICIÓ A PEU D'OBRA DE VINIL AUTOADHESIU I LÀMINA
ANTIGRAFFITI PER A SENYAL 01, VINIL: IMPRÈS A UNA CARA -3M SÈRIE 100 BLANC O EQUIVALENT-
AMB IMPRESSIÓ (PER EXTERIORS) DIGITAL TÈRMICA I AMB TOTES LES TINTES NECESSÀRIES, INCLÒS
APLICACIÓ GRÀFICA DEL MANUAL D'ESTIL, PROTECCIÓ ANTIGRAFFITI: SCOTCHCAL 639, 3M O SIMILAR
DE 50 MICRES I TOTES LES ESPECIFICACIONS I ACCESSORIS PER DEIXAR LA UNITAT TOTALMENT
ACABADA SEGONS EL MANUAL D'ESTIL DE PARCS I JARDINS DE BARCELONA.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 FBBPCI11 U FABRICACIÓ, SUBMINISTRAMENT, COL.LOCACIÓ I FIXACIÓ A PARET DE SENYAL TIPUS 06P, FORMADA
PER UN PLAFÓ DE PLANXA D'ALUMINI PLEGADA DE 2.5MM DE DIMENSIONS 320X600MM, VINIL
AUTOADHESIU PER UNA CARA COL.LOCAT A LA CARA VISTA, AMB IMPRESSIÓ (PER EXTERIORS)
DIGITAL TÈRMICA I AMB TOTES LES TINTES NECESSÀRIES, INCLÒS L'APLICACIÓ INFORMÀTICA DEL
MANUAL D'ESTIL, PROTECCIÓ LAMINAT ANTIGRAFFITI DE 50 MICRES A LA CARA VISTA, SUPORT DE
PLANXA D'ALUMINI PLEGADA DE 2.5MM I DIMENSIONS 300X600MM, INCLÒS MARCS, SUPORT,
CARGOLERIA D'ACER INOXIDABLE AISI 316 I TOTES LES ESPECIFICACIONS I ACCESSORIS PER DEIXAR
LA UNITAT TOTALMENT ACABADA SEGONS EL MANUAL D'ESTIL DE PARCS I JARDINS DE BARCELONA.
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AMIDAMENT DIRECTE 6,000

8 FBBPCI24 U FABRICACIÓ, SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE FONAMENTACIÓ DE SENYAL TIPUS 03 EN PAVIMENT O
LLOSA DE FORMIGÓ, FORMADA PER UNA BASE DE FORMIGÓ DE DIMENSIONS 400X223X350MM,
HA-50/P/5/IIIA HIDROFUGAT MITJANÇANT ADDITIUS, LLEUGERAMENT DECAPAT, COLORS GRIS O BEIX
SEGONS DECIDEIXI LA D.F. I AMB LA INSCRIPCIÓ DEL LOGOTIP QUE DEMANI LA D.F. REALITZAT EN
BAIX RELLEU AMB UNA AMPLADA MÍNIMA DE TRAÇ DE 4MM, AMB ARMADURA B-500S D'ACER
CORRUGAT DE DIÀMETRE 5MM CADA 100MM, I ANCORADA AL PAVIMENT AMB ESPERES DE BARRA
ROSCADA M16 D'ACER INOXIDABLE DE 600MM FIXADES AMB TACS QUÍMICS, RESINA EPOXI DE DOS
COMPONENTS INCLÒS ANCORATGES M12 D'ACER INOXIDABLE ENCASTATS A LA BASE DE FORMIGÓ,
CARGOLERIA, INCLÒS ANIVELLAMENT DE LA BASE PER TAL D'ADEQUAR-LA AL TERRENY I TOTES LES
ESPECIFICACIONS I ACCESSORIS PER DEIXAR LA UNITAT TOTALMENT ACABADA SEGONS EL MANUAL
D'ESTIL DE PARCS I JARDINS DE BARCELONA

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

Obra 01 PRESSUPOST JARDINS DE BRUSI
Capítol 40  JARDINERIA
Titol 3 41  ESPORGUES I RETIRADA D'ARBRES, ARBUSTOS I SOQUES

1 FRJ1U020 U PODA D'ACLARIDA D'ARBRES DE 40 A 80 CM DE CIRCUMFERÈNCIA, INCLOSA LA RECOLLIDA DE
BRANQUES, CÀRREGA SOBRE CAMIÓ, TRANSPORT A ABOCADOR AUTORITZAT I CÀNON
D'ABOCAMENT. AMB UTILITZACIÓ D'ESCALA MITJANA, MITJANS MANUALS I MECÀNICS I TREPA DE
SEGURETAT SI FÒS NECESSÀRIA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 Arbres a retirar 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

3 Arbres a mantenir 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,000

2 FR57UAA2 U RETIRADA D'ARBRE DE 1ª I 2ª CATEGORIA, INCLÒS TRANSPÒRT AL LLOC INDICAT PER LA D.F.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 Nova pista de basquet 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

3 Arbres morts i malalts 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

3 FR57UAA3 U RETIRADA D'ARBRE DE 3ª CATEGORIA, INCLÒS TRANSPORT AL LLOC INDICAT PER LA D.F.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 Arbres morts i malalts 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 FR52U130 U TRASPLANTAMENT D'ARBRE DE 2ª CATEGORIA, DE 40 A 80 CM DE PERÍMETRE, PER A 3 O MÉS
UNITATS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 T Ut

2 Possibles trasplantaments 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

5 FRJ1U040 M2 PODA DE CONTENCIÓ D'ARBUSTS DE MÉS D'1,5 M D'ALÇÀRIA, INCLOSA LA RECOLLIDA DE BRANQUES,
CÀRREGA SOBRE CAMIÓ, TRANSPORT A ABOCADOR AUTORITZAT I CÁNON D'ABOCAMENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superfície (m2

2 Diverses zones 500,000 500,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 500,000

6 FRVEA000 M2 EXTRACCIÓ I RETIRADA D'ARBUSTES EN GENERAL, INCLOUSA L'EXTRACCIÓ DE LA SOCA, CÀRREGA
SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT A ABOCADOR AUTORITZAT (INCOU CÀNON D'ABOCAMENT). AMB
UTILITZACIÓ DE MITJANS MANUALS I MECÀNICS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superfície (m2

2 Diverses zones 500,000 500,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 500,000

Obra 01 PRESSUPOST JARDINS DE BRUSI
Capítol 40  JARDINERIA
Titol 3 42  PLANTACIÓ D'ARBRAT

1 FR2GU010 U EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE DIMENSIONS 0,8X0,8X1 M, AMB MITJANS MANUALS, CÀRREGA
DE LES TERRES SOBRANTS MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, TRANSPORT A ABOCADOR AUTORITZAT,
CÀNON D'ABOCAMENT I COL·LOCACIÓ AL FONS DEL SOT DE GRAVES I GEOTÈXTIL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 Plantació arbres nous 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

2 FR3P1131 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A JARDINERIA VEGETAL ADOBADA, EN SACS DE 30 L,
AMB MITJANS MANUALS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Vol (m3) Ut

2 Plantació nous arbres 0,800 10,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

3 FR63U320 U PLANTACIÓ D'ARBRE EXEMPLAR DE 6 M D'ALÇÀRIA AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut
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2 Platació arbre 2ª i 3ª categoría 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

4 FR63U310 U PLANTACIÓ D'ARBRE DE 3,5 A 4 M D'ALÇÀRIA AMB MITJANS MANUALS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 Platació arbre 1ª categoría 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

5 FR82UC30 U TUTOR PER A CACTÀCIES DE MÉS DE 251 CM D'ALÇÀRIA VISTA, COL.LOCAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 Platació arbre 2ª i 3ª categoría 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

6 FR82UC20 U TUTOR PER A CACTÀCIES DE 151 A 200 CM D'ALÇÀRIA VISTA, COL.LOCAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 Platació arbre 1ª categoría 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

Obra 01 PRESSUPOST JARDINS DE BRUSI
Capítol 40  JARDINERIA
Titol 3 43  PLANTACIÓ D'ARBUSTOS

1 FR115021 M2 ESBROSSADA DEL TERRENY AMB ESBROSSADORA DE CAPÇAL DE SERRA, PER A UNA ALÇÀRIA DE
BROSSA DE 40 A 70 CM, I UN PENDENT INFERIOR AL 25 %

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superfície (m2

2 Nous parterres 810,000 810,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 810,000

2 FR3P1131 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A JARDINERIA VEGETAL ADOBADA, EN SACS DE 30 L,
AMB MITJANS MANUALS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superfície (m2

2 Nous parterres 810,000 0,250 202,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 202,500

3 FR435495 U SUBMINISTRAMENT JUNIPERUS HORIZONTALIS     EN CONTENIDOR DE 3 LITRES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut
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2 Nous parterres 250,000 250,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 250,000

4 FR66U003 U PLANTACIÓ D'ARBUST EN CONTENIDOR D'1 A 3 LITRES, INCLOU OBERTURA DE SOT DE 0,40X0,40 M I
RETIRADA DE TERRES A ABOCADOR AUTORITZAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 Nous parterres 250,000 250,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 250,000

Obra 01 PRESSUPOST JARDINS DE BRUSI
Capítol 40  JARDINERIA
Titol 3 44  ARBRAT EXISTENT

1 FR82U010 U PROTECCIÓ D'ARBRES AMB ELEMENTS DE FUSTA DE 1,2 A 1,8 M D'ALÇÀRIA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 Arbres a mantenir 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

2 FR3PU811 M2 APORTACIO I INCORPORACIO D'ESCORÇA DE PI, A GRANEL, AMB MITJANS MANUALS, PER A UN GRUIX
APROXIMAT DE 5 CM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m) Ut

2 Escocells grans 14,000 1,200 1,000 16,800 C#*D#*E#*F#

3 4,500 1,200 2,000 10,800 C#*D#*E#*F#

4 19,000 1,200 2,000 45,600 C#*D#*E#*F#

5 8,000 1,200 1,000 9,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 82,800

Obra 01 PRESSUPOST JARDINS DE BRUSI
Capítol 60  ÀREA JOCS INFANTILS
Titol 3 61  ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES

1 F21BU104 M DESMUNTATGE DE TANCA DE FUSTA DE FINS A 1 M D'ALÇADA, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS,
INCLOSA LA DEMOLICIÓ DE LA FONAMENTACIÓ, LA CÀRREGA A CAMIÓ I TOTES LES FEINES
NECESSÀRIES PER LA SEVA RETIRADA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m)

2 Retirada tanca existent antiga àrea joc 65,000 65,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 65,000

2 F214V015 M3 ENDERROC D'OBRES DE FORMIGO ARMAT DE QUALSEVOL TIPUS, AMB MARTELL PICADOR MANUAL,
TALL DE LES BARRES I APLEC DE LA RUNA  AL LLOC DE CARREGA
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Amplada (m) Alçada (m)

2 Retirada muret existent antiga àrea joc 41,000 0,300 1,000 12,300 C#*D#*E#*F#

3 30,000 0,300 1,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,300

3 F221V005 M3 EXCAVACIO I CARREGA DE TERRES PER A CAIXA DE PAVIMENT EN TERRENY SENSE CLASSIFIFCAR,
AMB MITJANS MECANICS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Sup (m2) Fond (m)

3 Retirada sorra jocs infantils 503,000 0,500 251,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 251,500

4 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Amplada (m) Alçada (m) Esponjament

2 Retirada tanca existent antiga àrea joc 65,000 0,150 1,000 1,200 11,700 C#*D#*E#*F#

3 Demolició muret existent antiga àrea jo 71,000 0,300 1,000 1,400 29,820 C#*D#*E#*F#

4 Retirada sorra jocs infantils 503,000 0,500 1,300 326,950 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 368,470

5 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Amplada (m) Alçada (m) Esponjament

2 Retirada tanca existent antiga àrea joc 65,000 0,150 1,000 1,200 11,700 C#*D#*E#*F#

3 Demolició muret existent antiga àrea jo 71,000 0,300 1,000 1,400 29,820 C#*D#*E#*F#

4 Retirada sorra jocs infantils 503,000 0,500 1,300 326,950 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 368,470

Obra 01 PRESSUPOST JARDINS DE BRUSI
Capítol 60  ÀREA JOCS INFANTILS
Titol 3 62  PAVIMENTS

1 F965CI04 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE VORADA RECTA DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS G-2 O SIMILAR
DE 20X20X50 CM AMB UNA CARA EN RAMPA COL.LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ H-150 DE 25 A 30
CM D'ÀLÇADA, REJUNTADA AMB MORTER MIXT 1:2:10/165L, INCLÒS EXCAVACIÓ, REBLERT, CÀRREGA
A CAMIÓ, TRANSPORT DE RUNES A L'ABOCADOR, CÀNON DE MANTENIMENT DE L'ABOCADOR.TOT
INCLÒS PER TAL DE DEIXAR LA UNITAT TOTALMENT ACABADA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m)

2 Vorada àrea de jocs 81,000 81,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 81,000
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2 F9A1UA50 M3 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PAVIMENT DE SORRA COLOR SIENA, RENTADA, SENSE
PARTÍCULES ARGILOSES I DE GRANULOMETRIA ENTRE 1 I 3MM, PER A ZONES DE JOC, ESTESA I
ANIVELLAMENT DEL MATERIAL AMB MITJANS MECANICS I MANUALS, TOT INCLÒS PER TAL DE DEIXAR
LA UNITAT TOTALMENT ACABADA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Sup (m2) Gruix (m)

2 Rebliment zona jocs existent 404,000 0,500 202,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 202,000

Obra 01 PRESSUPOST JARDINS DE BRUSI
Capítol 60  ÀREA JOCS INFANTILS
Titol 3 63  TANCAMENT

1 FR93CI01 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE TANCA DE FUSTA MODEL TIPUS ANGLÉS AMB TRACTAMENT
ANTIGRAFFITI DE 0.8M D'ALÇADA FORMADA PER TRAVESSERS HORITZONTALS DE 2M DE LLARGADA
9CM D'AMPLADA I 2.2CM DE GRUIX, TAULONS VERTICALS DE 0.80 M D'ALÇADA 9CM D'AMPLADA I
2.2CM DE GRUIX AMB LA PART SUPERIOR SENSE ARESTES VIVES, SEPARATS ENTRE ELLS 9CM I
MUNTANTS DE 135CM D'ALÇADA 9CM D'AMPLADA I 9CM DE GRUIX, AMB LA PART SUPERIOR SENSE
ARESTES VIVES, CIMENTADA AMB UNA SABATA DE 0.4X0.4X0.4CM DE FORMIGÓ H-150 O AMB TACS
QUÍMICS I TOT MUNTAT AMB CARGOLERIA D'ACER INOXIDABLE AISI 316, INCLOSA PART
PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ, FONAMENTS, REBLERT,CÀRREGA, TRANSPORT , CÀNON
D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR., TOT INCLÒS PER TAL DE DEIXAR LA UNITAT
TOTALMENT ACABADA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m)

2 Tancament àrea de jocs 81,000 81,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 81,000

2 FR93CI02 U SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA DE FUSTA DE PI TRACTADA A L'AUTOCLAU I
TRACTAMENT ANTIGRAFFITI MODEL TIPUS ANGLÉS DE 0.8M D'ALÇADA I 1M D'AMPLE FORMADA PER
TRAVESSERS HORITZONTALS DE 1.09M DE LLARGADA 9CM D'AMPLADA I 2.2CM DE GRUIX, TAULONS
VERTICALS DE 0.80 M D'ALÇADA 9CM D'AMPLADA I 2.2CM DE GRUIX AMB LA PART SUPERIOR SENSE
ARESTES VIVES I TOT MUNTAT AMB CARGOLERIA D'ACER INOXIDABLE AISI 316, INCLÒS SISTEMES DE
TANCAMENT DE PORTES SEGONS D.F I FRONSTISSES SEGONS D.F. D'ACER INOXIDABLE AISI 316. TOT
INCLÒS PER TAL DE DEIXAR LA UNITAT TOTALMENT ACABADA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 Tancament àrea de jocs 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST JARDINS DE BRUSI
Capítol 60  ÀREA JOCS INFANTILS
Titol 3 64  JOCS

1 XPAUCI02 U PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR DE INSPECCIÓ I CERTIFICACIÓ DE CONFORMITAT DE L'ÀREA DE JOC
INFANTIL SEGON NORMES UNE 147103, UNE-EN 1176 1 A 7, EN 1177 I PLEC DE PRESCRIPCIONS
TÈCNIQUES PER AL DISSENY, L'EXECUCIÓ I LA RECEPCIÓ DELS ÀREES DE JOC INFANTIL DE PARCS I
JARDINS, I.M.
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AMIDAMENT DIRECTE 4,000

Obra 01 PRESSUPOST JARDINS DE BRUSI
Capítol 60  ÀREA JOCS INFANTILS
Titol 3 65  MOBILIARI URBÀ I ALTRES

1 F21Q0CI10 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIÓ DE BANC DE QUALSEVOL TIPUS, CÀRREGA I TRANSPORT AL LLOC
INDICAT PER LA D.F., INCLÒS DEMOLICIÓ DE LA BASE, CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DELS
MATERIALS RESULTANTS, CÀNON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR, I COL.LOCACIÓ
DEL BANC EN EL LLOC INDICAT PER LA D.F., TOT INCLÒS PER TAL DE DEIXAR LA UNITAT TOTALMENT
ACABADA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 Antiga àrea de jocs 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

2 FQ10U061 U BANC MONTSENY DE FUSTA D'IROKO ENVERNISSADA NATURAL, DE 150 CM DE LLARGARIA I POTES
DE FOSA DE FERRO PINTADES AMB ''OXIRON''

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 Nou recinte àrea jocs infantils 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

3 FQ10U062 U BANC MONTSENY DE FUSTA D'IROKO ENVERNISSADA NATURAL, DE 300 CM DE LLARGARIA I POTES
DE FOSA DE FERRO PINTADES AMB ''OXIRON''

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 Nou recinte àrea jocs infantils 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 F21QV001 U DESMUNTATGE DE PAPERERES DE QUALSEVOL TIPUS I POSTERIOR COL.LOCACIÓ O CÀRREGA
SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT AL LLOC INDICAT PER LA D.F. O A L'ABOCADOR, INCLÒS CÀNON
D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST JARDINS DE BRUSI
Capítol 60  ÀREA JOCS INFANTILS
Titol 3 66  SENYALITZACIÓ

1 FBBPCI11 U FABRICACIÓ, SUBMINISTRAMENT, COL.LOCACIÓ I FIXACIÓ A PARET DE SENYAL TIPUS 06P, FORMADA
PER UN PLAFÓ DE PLANXA D'ALUMINI PLEGADA DE 2.5MM DE DIMENSIONS 320X600MM, VINIL
AUTOADHESIU PER UNA CARA COL.LOCAT A LA CARA VISTA, AMB IMPRESSIÓ (PER EXTERIORS)
DIGITAL TÈRMICA I AMB TOTES LES TINTES NECESSÀRIES, INCLÒS L'APLICACIÓ INFORMÀTICA DEL
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MANUAL D'ESTIL, PROTECCIÓ LAMINAT ANTIGRAFFITI DE 50 MICRES A LA CARA VISTA, SUPORT DE
PLANXA D'ALUMINI PLEGADA DE 2.5MM I DIMENSIONS 300X600MM, INCLÒS MARCS, SUPORT,
CARGOLERIA D'ACER INOXIDABLE AISI 316 I TOTES LES ESPECIFICACIONS I ACCESSORIS PER DEIXAR
LA UNITAT TOTALMENT ACABADA SEGONS EL MANUAL D'ESTIL DE PARCS I JARDINS DE BARCELONA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 Senyal àrea jocs entrada 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 FBBPCI30 U FABRICACIÓ, SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE FONAMENTACIÓ DE SENYAL TIPUS 06 EN PAVIMENT O
LLOSA DE FORMIGÓ, FORMADA PER UNA BASE DE FORMIGÓ DE DIMENSIONS 300X84X200MM,
HA-50/P/5/IIIA HIDROFUGAT MITJANÇANT ADDITIUS, LLEUGERAMENT DECAPAT, COLORS GRIS O BEIX
SEGONS DECIDEIXI LA D.F. I AMB LA INSCRIPCIÓ DEL LOGOTIP QUE DEMANI LA D.F. REALITZAT EN
BAIX RELLEU AMB UNA AMPLADA MÍNIMA DE TRAÇ DE 4MM, AMB ARMADURA B-500S D'ACER
CORRUGAT DE DIÀMETRE 4MM, 4 BARRES EN VERTICAL I 3 BARRES EN HORITZONTAL, I ANCORADA
AL PAVIMENT AMB ESPERES DE BARRA ROSCADA M16 D'ACER INOXIDABLE DE 325MM FIXADES AMB
TACS QUÍMICS, RESINA EPOXI DE DOS COMPONENTS INCLÒS ANCORATGES M8 D'ACER INOXIDABLE
ENCASTATS A LA BASE DE FORMIGÓ, CARGOLERIA, INCLÒS ANIVELLAMENT DE LA BASE PER TAL
D'ADEQUAR-LA AL TERRENY I TOTES LES ESPECIFICACIONS I ACCESSORIS PER DEIXAR LA UNITAT
TOTALMENT ACABADA SEGONS EL MANUAL D'ESTIL DE PARCS I JARDINS DE BARCELONA

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST JARDINS DE BRUSI
Capítol 70  AREA JOCS
Titol 3 72  PAVIMENTS

1 F965CI02 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE VORADA RECTA DE PECES DE FORMIGÓ, TIPUS 'TABLÓN' DE
8X20X100CM, COL.LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ H-100 DE 30 CM DE GRUIX, REJUNTADA AMB
MORTER, INCLÒS EXCAVACIÓ, REBLERT, CÀRREGA A CAMIÓ, TRANSPORT DE RUNES A L'ABOCADOR,
CÀNON DE MANTENIMENT DE L'ABOCADOR. TOT INCLÒS PER TAL DE DEIXAR LA UNITAT TOTALMENT
ACABADA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ut

2 Pistes de botxes 38,000 2,000 76,000 C#*D#*E#*F#

3 8,000 1,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 84,000

2 FR93W400 M TOPALL PER A PISTES DE BOTXES FORMAT PER TAULO DE FUSTA DE PI TRACTAT A LA'UTOCLAU I
CAREJAT A LES QUATRE CARES, SECCIO 22 X 7 CM. AMB SUPORTS DE PERFIL D'ACER PER ANCORAR
A LA BASE DE FORMIGO, INCLOS EXCAVACIO FONAMENTS I PINTURA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ut

2 Pistes de botxes 38,000 2,000 76,000 C#*D#*E#*F#

3 8,000 1,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 84,000

3 F226V025 M3 REBLIMENT, ESTESA I PICONAT DE SAULO AMB MAQUINES NO AUTOMOTRIUS, AMB COMPACTACIO
DEL 95% PM, AMIDAMENT SOBRE PERFIL
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superfície (m2 Alçada (m)

2 Rebliment pistes de botxes 58,500 0,500 2,000 58,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 58,500

Obra 01 PRESSUPOST JARDINS DE BRUSI
Capítol 70  AREA JOCS
Titol 3 75  MOBILIARI URBÀ I ALTRES

1 F21Q0CI10 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIÓ DE BANC DE QUALSEVOL TIPUS, CÀRREGA I TRANSPORT AL LLOC
INDICAT PER LA D.F., INCLÒS DEMOLICIÓ DE LA BASE, CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DELS
MATERIALS RESULTANTS, CÀNON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR, I COL.LOCACIÓ
DEL BANC EN EL LLOC INDICAT PER LA D.F., TOT INCLÒS PER TAL DE DEIXAR LA UNITAT TOTALMENT
ACABADA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 Àrea de botxes - bancs 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

3 Àrea de botxes - cadires 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

2 FQ10U061 U BANC MONTSENY DE FUSTA D'IROKO ENVERNISSADA NATURAL, DE 150 CM DE LLARGARIA I POTES
DE FOSA DE FERRO PINTADES AMB ''OXIRON''

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 Àrea de botxes 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

3 FQ10U060 U BANC MONTSENY DE FUSTA D'IROKO ENVERNISSADA NATURAL, DE 70 CM DE LLARGARIA I POTES DE
FOSA DE FERRO PINTADES AMB ''OXIRON''

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 Àrea de botxes 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

4 FQ21U010 U PAPERERA 70 L FORMADA PER UN TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 20 MM DE DIAMETRE I 1,5 MM
DE GRUIX, UNA PLANXA PERFORADA DE 2 MM DE GRUIX I PERFORACIONS DE 5 MM DE DIAMETRE,
UNA PLANXA DE BASE DE PAPERERA DE 3 MM DE GRUIX AMB DUES PERFORACIONS DE 8 MM DE
DIAMETRE PER AL DESGUAS, 2 EIXOS DE GIR, UN TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 30 MM DE
DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX, UN SUPORT DE PAPERERA FORMAT PER UN TUBULAR RODO D'ACER
GALVANITZAT DE 40 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX, 2 PLETINES D'ANCORATGE AMB CARTEL.LES
SOLDADES A 6 AMB DUES PERFORACIONS DE 12 MM DE DIAMETRE PER CARGOLAR-LA AL PAVIMENT
DE VORERA I SUBJECCIONS FORMADES PER 4 PERNS D'EXPANSIO M8

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 Àrea de botxes 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 F21QV001 U DESMUNTATGE DE PAPERERES DE QUALSEVOL TIPUS I POSTERIOR COL.LOCACIÓ O CÀRREGA
SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT AL LLOC INDICAT PER LA D.F. O A L'ABOCADOR, INCLÒS CÀNON
D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 Àrea de botxes 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 FT3A006 U Subministrament i instal.lacio de cistella de basquet antivandàlica de la firma MEIN o similar ref.NDBG008,
construida amb tub d´acer de diàmetre 114 x 3,5 totalment galvanitzada en calent. Tauler de xapa perforada de
4 mm, cèrcol reforçat i xarxa de cadena galvanitzada de 5 mm antilesions. Es serveix per cargolar al terra o
empotrar.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 Pista de basquet 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST JARDINS DE BRUSI
Capítol 70  AREA JOCS
Titol 3 76  SENYALITZACIÓ

1 FBBPCI11 U FABRICACIÓ, SUBMINISTRAMENT, COL.LOCACIÓ I FIXACIÓ A PARET DE SENYAL TIPUS 06P, FORMADA
PER UN PLAFÓ DE PLANXA D'ALUMINI PLEGADA DE 2.5MM DE DIMENSIONS 320X600MM, VINIL
AUTOADHESIU PER UNA CARA COL.LOCAT A LA CARA VISTA, AMB IMPRESSIÓ (PER EXTERIORS)
DIGITAL TÈRMICA I AMB TOTES LES TINTES NECESSÀRIES, INCLÒS L'APLICACIÓ INFORMÀTICA DEL
MANUAL D'ESTIL, PROTECCIÓ LAMINAT ANTIGRAFFITI DE 50 MICRES A LA CARA VISTA, SUPORT DE
PLANXA D'ALUMINI PLEGADA DE 2.5MM I DIMENSIONS 300X600MM, INCLÒS MARCS, SUPORT,
CARGOLERIA D'ACER INOXIDABLE AISI 316 I TOTES LES ESPECIFICACIONS I ACCESSORIS PER DEIXAR
LA UNITAT TOTALMENT ACABADA SEGONS EL MANUAL D'ESTIL DE PARCS I JARDINS DE BARCELONA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 Senyal àrea jocs entrada 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 FBBPCI30 U FABRICACIÓ, SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE FONAMENTACIÓ DE SENYAL TIPUS 06 EN PAVIMENT O
LLOSA DE FORMIGÓ, FORMADA PER UNA BASE DE FORMIGÓ DE DIMENSIONS 300X84X200MM,
HA-50/P/5/IIIA HIDROFUGAT MITJANÇANT ADDITIUS, LLEUGERAMENT DECAPAT, COLORS GRIS O BEIX
SEGONS DECIDEIXI LA D.F. I AMB LA INSCRIPCIÓ DEL LOGOTIP QUE DEMANI LA D.F. REALITZAT EN
BAIX RELLEU AMB UNA AMPLADA MÍNIMA DE TRAÇ DE 4MM, AMB ARMADURA B-500S D'ACER
CORRUGAT DE DIÀMETRE 4MM, 4 BARRES EN VERTICAL I 3 BARRES EN HORITZONTAL, I ANCORADA
AL PAVIMENT AMB ESPERES DE BARRA ROSCADA M16 D'ACER INOXIDABLE DE 325MM FIXADES AMB
TACS QUÍMICS, RESINA EPOXI DE DOS COMPONENTS INCLÒS ANCORATGES M8 D'ACER INOXIDABLE
ENCASTATS A LA BASE DE FORMIGÓ, CARGOLERIA, INCLÒS ANIVELLAMENT DE LA BASE PER TAL
D'ADEQUAR-LA AL TERRENY I TOTES LES ESPECIFICACIONS I ACCESSORIS PER DEIXAR LA UNITAT
TOTALMENT ACABADA SEGONS EL MANUAL D'ESTIL DE PARCS I JARDINS DE BARCELONA
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST JARDINS DE BRUSI
Capítol 90  SEGURETAT I SALUT

1 X1211000 U PARTIDA DE SEGURETAT I SALUT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 2 % sobre PEM 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000
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Obra 01 Pressupost JARDINS DE BRUSI

Capítol 10 OBRA CIVIL

Titol 3 11 ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES

1 F21L4JC4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, SUPERIOR A 50 M2,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX, COM A
MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MARTELL
TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA (P - 7)

6,14 148,000 908,72

2 F221V005 M3 EXCAVACIO I CARREGA DE TERRES PER A CAIXA DE PAVIMENT
EN TERRENY SENSE CLASSIFIFCAR, AMB MITJANS MECANICS (P
- 12)

4,85 577,120 2.799,03

3 F21PV045 M DEMOLICIO COMPLETA DE VORADA I BASE DE FORMIGO MÉS
DE 20M DE LLARG (P - 8)

3,35 981,877 3.289,29

4 F21BU002 M DESMUNTATGE DE BARANA METAL.LICA D'1 M D'ALCARIA, AMB
MARTELL PICADOR MANUAL, AMB TALL DE SUPORTS O
ANCORATGES, AMB EQUIP OXIACETILENIC, I CARREGA SOBRE
CAMIO (P - 5)

7,88 10,700 84,32

5 F227L00F M2 REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS GRAN
DE 2 M, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 18)

2,02 3.755,000 7.585,10

6 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 20)

24,38 441,800 10.771,08

7 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 21)

38,89 357,977 13.921,73

TOTAL Titol 3 01.10.11 39.359,27

Obra 01 Pressupost JARDINS DE BRUSI

Capítol 10 OBRA CIVIL

Titol 3 12 PAVIMENTS

1 F96AUM10 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE VORADA DE XAPA
GALVANITZADA DE 10 MM DE GRUIX I 200 MM D'ALÇADA, INCLOS
ELEMENTS METAL.LICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA,
COL.LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE
15N/MM2, INCLÒS EXCAVACIÓ, REBLERT, CÀRREGA A CAMIÓ,
TRANSPORT DE RUNES A L'ABOCADOR, CÀNON DE
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR. TOT INCLÒS PER TAL DE
DEIXAR LA UNITAT TOTALMENT ACABADA. (P - 32)

33,44 216,700 7.246,45

2 F96AUM20 M VORADA DE XAPA GALVANITZADA CORBADA DE 10 MM DE
GRUIX I 200 MM DE PROFUNDITAT, INCLOS ELEMENTS
METAL.LICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA I COL.LOCADA
SOBRE BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2,
INCLÒS EXCAVACIÓ, REBLERT, CÀRREGA A CAMIÓ, TRANSPORT
DE RUNES A L'ABOCADOR, CÀNON DE MANTENIMENT DE
L'ABOCADOR. TOT INCLÒS PER TAL DE DEIXAR LA UNITAT
TOTALMENT ACABADA. (P - 33)

43,00 460,100 19.784,30

3 F226V025 M3 REBLIMENT, ESTESA I PICONAT DE SAULO AMB MAQUINES NO
AUTOMOTRIUS, AMB COMPACTACIO DEL 95% PM, AMIDAMENT
SOBRE PERFIL (P - 17)

46,34 252,768 11.713,27

4 F923SJ11 M3 SUBBASE DE GRANULAT PROCEDENT DE PEDRERA DE PEDRA
GRANÍTICA DE GRANDÀRIA MÀXIMA DE 15 A 25 MM, AMB
ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL (P - 29)

29,14 261,401 7.617,23

5 F9G2E2G7 M3 PAVIMENT DE FORMIGÓ PORÓS, DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA,
ESCAMPAT AMB TRANSPORT INTERIOR MECÀNIC, ESTESA I
VIBRATGE MECÀNIC, REMOLINAT MECÀNIC AFEGINT ADITIU

369,10 104,560 38.593,10

euros
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HORMI-ECO-HR, INCLÒS EL TALLAT DE JUNTES CADA 2,5X2,5 M I
REPÀS PERIMETRAL I HABILITACIÓ DE LES ALÇADES DELS
PERICONS (P - 35)

6 F7B1U030 M2 SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE FELTRE GEOTÈXTIL NO TEIXIT
DE POLIPROPILÉ, AMB UN PES MÍNIM DE 200G/M2, 100%
FORADAT PER AMBDUES CARES, AMB RESISTÈNCIA A LA
PERFORACIÓ IGUAL O SUPERIOR A 2350N, INCLÒS PÈRDUES
PER RETALLS I ENCAVALCAMENTS, REGULARITZACIÓ I
ANIVELLAMENT DE SUPERFÍCIE D'ASSENTAMENT, TOT INCLÒS
PER TAL DE DEIXAR LA UNITAT TOTALMENT ACABADA. (P - 27)

2,74 1.742,670 4.774,92

7 F9G2E2G9 M3 PAVIMENT DE FORMIGÓ HF-4,5 MPA, DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, ESCAMPAT AMB TRANSPORT INTERIOR MECÀNIC,
ESTESA I VIBRATGE MECÀNIC, REMOLINAT MECÀNIC AFEGINT 4
KG/M2 DE POLS DE QUARS GRIS, INCLÒS EL TALLAT DE JUNTES
CADA 2,5X2,5 M, ACABAT, DESBASTAT I POLIT MECÀNIC (P - 36)

186,10 40,000 7.444,00

TOTAL Titol 3 01.10.12 97.173,27

Obra 01 Pressupost JARDINS DE BRUSI

Capítol 10 OBRA CIVIL

Titol 3 13 ESTRUCTURES

1 F612653Z M3 MURET DE MAÓ MASSÍS D'ELABORACIÓ MECÀNICA DE 29X14X5
CM, D'UNA CARA VISTA, COL·LOCAT AMB MORTER CIMENT 1:4,
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L (P - 26)

437,89 88,866 38.913,53

2 F4E2681 M2 Paret estructural per a revestir, de 30 cm de gruix, de bloc de morter
de ciment foradat, R-6, de 400x200x300 mm, revestir, llis, categoria I
segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment CEM III,
de dosificació 1:4 (10 N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i
amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2  (P - 25)

40,80 47,250 1.927,80

3 F305V020 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/20/I, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb qualsevol mitjà (P - 24)

78,71 135,268 10.646,94

4 F9VU210 m ESGLAO PREFABRICAT DE FORMIGÓ QUALSEVOL COLOR CASA
BREICNCO O EQUIVAALENT , DE 60X40X15 CM , COL.LOCAT AMB
FORMIGÓ. (P - 37)

50,93 2,400 122,23

5 F226V011 M3 REBLIMENT, ESTESA I PICONATGE DE TERRES PROPIES AMB
MAQUINES NO AUTOMOTRIUS, AMB COMPACTACIO DEL 90%
PM, AMIDAMENT SOBRE PERFIL (P - 16)

28,30 11,775 333,23

6 F2A16000 M3 SUBMINISTRAMENT DE TERRA TOLERABLE D'APORTACIÓ (P - 23) 4,25 11,775 50,04

7 PNOU100 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER LA REPARACIÓ I REFORÇ
DEL MUR DE FABRICA EXISTENT DE TANCAMENT AMB ESCOLA.
INCLOU PROJECTE (P - 98)

100.000,00 1,000 100.000,00

8 E4B3100 m2 Armadura per a l'armadura de sostres amb elements resistents AP500
T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x15 cm
D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080, elaborada a l'obra i
manipulada a taller (P - 1)

2,48 12,500 31,00

9 F81138E4 M2 ARREBOSSAT MESTREJAT SOBRE PARAMENT HORITZONTAL
EXTERIOR, A MES DE 3,00 M D'ALÇARIA, AMB MORTER DE
CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L,
AMB ACABAT REMOLINAT I LLISCAT AMB CIMENT CEM II/B-L 32,5
R (P - 28)

24,48 105,300 2.577,74

TOTAL Titol 3 01.10.13 154.602,51

Obra 01 Pressupost JARDINS DE BRUSI

Capítol 20 INFRAESTRUCTURES

Titol 3 21 ENLLUMENAT

euros
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1 EAM0E020 U FONAMENTACIÓ DE SUPORT AMB FORMIGÓ EN MASSA DE
DIMENSIONS 0,8 X 0,8 X 1,0 M D'EXCAVACIÓ I 0,8 X 0,8 X 0,8 M DE
DAU DE FORMIGÓ HM-25, TRANSPORT DE TERRES SOBRANTS A
ABOCADOR, COL·LOCACIÓ DE PERNS D'ANCORATGE,
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PLACA DE PRESA DE
TERRA, CABLE DE COURE NU DE 35 MM I ELEMENTS AUXILIARS,
SEGONS PLÀNOLS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA. (P - 2)

141,51 4,000 566,04

2 FHR3E031 U SUBMINISTRAMENT DE LÀMPADA DE VAPOR DE SODI D'ALTA
PRESSIÓ DE 150 W., TECNOLOGIA D'ALT RENDIMENT (XO, PIA
PLUS O 4Y). (P - 57)

32,57 4,000 130,28

3 FHQ1E045 U SUBMINISTRAMENT EQUIP ELÈCTRIC PER A LÀMPADA DE
VAPOR DE SODI DE ALTA PRESSIÓ DE 150W COL·LOCAT A
L'INTERIOR DE LA LLUMINÀRIA. (P - 56)

35,09 4,000 140,36

4 FHB3E030 U SUBMINISTRAMENT DE FANAL MODEL VUITCENTISTA IP-65, DE
DIMENSIONS 730 X 380 MM AMB ARMADURA CORONA I ACABAT
DE FUNDICIÓ D'ALUMNI TIPUS AG3 EN 1706, CÚPULA D'ALUMINI
AA-1050 REPUJAT, REFLECTOR S.O.F. D'ALUMINI AA-1085
REPUJAT I ANODITZAT AMB DIFUSOR DE POLICARBONAT
ESTABILITZAT ALS RAIGS UV, TRANSPARENT O VIDRE
TRASLÚCID, PORTALÀMPARES CERÀMIC E-27 O E-40
INCORPORANT L'EQUIP QUE CORRESPONGUI SEGONS U.O.
INDEPENDENT. (P - 54)

151,66 4,000 606,64

5 FHM5E810 U SUBMINISTRAMENT DE CANELOBRE MODEL VUITCENTISTA DE
FOSA DE FERRO TIPUS FGE-22 UNE-EN-1561, DE 3350 MM
D'ALÇADA, PEANA TRONCOCÒNICA I FUSTE CILÍNDRIC, PER A
UN FANAL SEGONS PLÀNOLS DE L'AJUNTAMENT DE
BARCELONA. (P - 55)

208,34 4,000 833,36

6 PAUENLL2 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE DE TREBALLS DE
CONNEXIÓ I DESCONNEXIÓ D'ENLLUMENAT, DE CABLEJAT,
OBRA CIVIL, I TOTES LES ALTRES FEINES NECESSÀRIES PER LA
SUBSTITUCIÓ DE QUATRE LLUMINÀRIES PER FANALS TIPUS
VUITCENTISTA. (P - 96)

1.600,00 1,000 1.600,00

TOTAL Titol 3 01.20.21 3.876,68

Obra 01 Pressupost JARDINS DE BRUSI

Capítol 20 INFRAESTRUCTURES

Titol 3 22 REG

Titol 4 02 Xarxa primària

1 FR031008 U PROGRAMADOR ELECTRONIC PER A 8 ESTACIONS TIPUS
HUNTER AMPLIABLE A 16 ESTACIONS, AMB TOTS ELS
ACCESSORIS I CONNEXIONS PER AL CORRECTE ACCIONAMENT
DE LES ELECTROVALVULES. (P - 67)

431,97 1,000 431,97

2 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE
FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS (P - 13)

50,69 24,000 1.216,56

3 FG22UM2K M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 160 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL I 3,6 MM DE GRUIX AMB GRAU DE RESISTÈNCIA AL
XOC 7 I  MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA (P - 53)

8,44 240,000 2.025,60

4 F226V025 M3 REBLIMENT, ESTESA I PICONAT DE SAULO AMB MAQUINES NO
AUTOMOTRIUS, AMB COMPACTACIO DEL 95% PM, AMIDAMENT
SOBRE PERFIL (P - 17)

46,34 24,000 1.112,16

5 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 21)

38,89 93,600 3.640,10

6 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I

24,38 93,600 2.281,97

euros
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MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 20)

7 X1211002 U PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PEL SUMINISTRAMENT I
INSTAL·LACIÓ DE TOT EL SISTEMA DE VÀLVULES DE
QUALSEVOL SISTEMA DE REG A INSTAL·LAR  (P - 0)

2.550,00 1,000 2.550,00

TOTAL Titol 4 01.20.22.02 13.258,36

Obra 01 Pressupost JARDINS DE BRUSI

Capítol 20 INFRAESTRUCTURES

Titol 3 22 REG

Titol 4 03 Xarxa boques de reg

1 FR041063 U VALVULA D'ESFERA MANUAL ROSCADA, PER A TUB DE
POLIETILE DE 63 MM. DE DIAMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PN,
MONTADA EN PERICO DE REGISTRE SOTERRADA (P - 69)

99,10 1,000 99,10

2 FDK2P0660 U PERICO DE DERIVACIÓ PER BOQUES DE REG 0,50 X 0.50 M. DE
MIDES UTILS AMB PARET DE 15 DE MAO CALAT DE 29X14X10
CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE GRAVA, INCLOSA LA TAPA I
MARC DE FOSA. (P - 48)

282,35 3,000 847,05

3 EEKZ3177 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA DE FOSA PER A PERICÓ DE
REGISTRE DE REG, DE 60X60CM, SEGONS MODEL HOMOLOGAT
PER PARCS I JARDINS, COL·LOCAT AMB MORTER (P - 3)

183,28 3,000 549,84

4 FR023JBR U BOCA DE REG TIPUS BARCELONA DE 40 MM. A ROSCA, AMB
TRONETA I TAPA SOLIDARIA DE FOSA, MECANISMES DE
BRONZE, INSTAL-LADA (P - 65)

211,96 3,000 635,88

5 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE
FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS (P - 13)

50,69 13,200 669,11

6 FFB2U450 ML TUB DE POLIETILE DE DENSITAT BAIXA, DE 50 MM DE DIAMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIO NOMINAL SEGONS
UNE 53-131-90, CONNECTAT A PRESSIO, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MITJA I PER A COL.LOCAR SOTERRAT (P - 51)

8,22 66,000 542,52

7 FG22RL1K M TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 125 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 12 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 250 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ
SOTERRADA (P - 52)

4,20 132,000 554,40

8 F226V025 M3 REBLIMENT, ESTESA I PICONAT DE SAULO AMB MAQUINES NO
AUTOMOTRIUS, AMB COMPACTACIO DEL 95% PM, AMIDAMENT
SOBRE PERFIL (P - 17)

46,34 13,200 611,69

9 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 21)

38,89 17,160 667,35

10 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 20)

24,38 17,160 418,36

TOTAL Titol 4 01.20.22.03 5.595,30

Obra 01 Pressupost JARDINS DE BRUSI

Capítol 20 INFRAESTRUCTURES

Titol 3 22 REG

Titol 4 05 Xarxa degoteig arbust

1 FDK2BP066 UT PERICO DE REGISTRE PER REG DE 0,60 X 0,60 X 0.60 M. DE
MIDES UTILS AMB PARET DE 15 DE MAO CALAT DE 29X14X10
CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE GRAVA, INCLOSA LA TAPA I

282,35 3,000 847,05

euros
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MARC DE FOSA. (P - 47)

2 EEKZ3177 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA DE FOSA PER A PERICÓ DE
REGISTRE DE REG, DE 60X60CM, SEGONS MODEL HOMOLOGAT
PER PARCS I JARDINS, COL·LOCAT AMB MORTER (P - 3)

183,28 3,000 549,84

3 FR045J901 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS SECTORIAL DE
1'' FORMAT PER ELECTROVALVULA, TRES VALVULES MASCLE
DE RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I FEMELLA) I DUES
TE DE LLAUTO AMB FILTRES DE 300 MICRES I REDUCTOR DE
PRESSIÓ DE 10 A 0.5 ATM (P - 74)

394,67 3,000 1.184,01

4 FR042001 UT FILTRE DE MALLA AMB COS DE POLIPROLPILE AMB FV. MALLA
D'ACER INOXIDABLE DE 110 MESH. DE 1 1/2' PN-5 ASTRAL O
SEMBLANT. (P - 70)

67,37 3,000 202,11

5 FR043G0T U VALVULA REDUCTORA DE PRESSIÓ DE BONZE, DE 10 A 0,5 ATM.
DE 1'' 1/2, INSTAL.LADA EN PERICÓ DE BY-PASS (P - 71)

529,74 3,000 1.589,22

6 FR044D20 U VALVULA DE DESCÀRREGA O DE DRENATGE AUTOMATICA DE
1/2'' EN COLECTOR DE SORTIDA DE REG PER DEGOTEIG,
INSTAL.LADA EN PERICÓ DE REGISTRE (P - 72)

65,38 3,000 196,14

7 FR044E50 U VALVULA RACORD PLA MANUAL DE 1 1/4'' PER RENTATGE REG
DEGOTEIG, INSTAL.LADA EN PERICÓ DE REGISTRE (P - 73)

89,76 3,000 269,28

8 FR024N6C U CORONA DE GOTEIG, FORMADA PER CANONADA AMB 4
GOTERS TIPUS TECH-LINE, DE 2,3 L/H CADASCUN,
AUTOCOMPENSANTS, PECES I ACCESORIS DE MUNTATGE (P -
66)

6,83 200,000 1.366,00

9 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE
FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS (P - 13)

50,69 32,000 1.622,08

10 FFB23355 ML TUB DE POLIETILE DE DENSITAT BAIXA, DE 16 MM DE DIAMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE 6 BAR DE PRESSIO NOMINAL SEGONS
UNE 53-131-90, CONNECTAT A PRESSIO, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MITJA I PER A COL.LOCAR SOTERRAT (P - 50)

3,06 200,000 612,00

11 F226V025 M3 REBLIMENT, ESTESA I PICONAT DE SAULO AMB MAQUINES NO
AUTOMOTRIUS, AMB COMPACTACIO DEL 95% PM, AMIDAMENT
SOBRE PERFIL (P - 17)

46,34 32,000 1.482,88

12 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 21)

38,89 41,600 1.617,82

13 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 20)

24,38 41,600 1.014,21

TOTAL Titol 4 01.20.22.05 12.552,64

Obra 01 Pressupost JARDINS DE BRUSI

Capítol 20 INFRAESTRUCTURES

Titol 3 23 FONTS

Titol 4 01 Escomesa

1 FR01U006 UT ESCOMESA I COMPTADOR D´AIGUA DE 40 MM DE RAMAL I
CABAL ENTRE 4 I 6.3 M3/H (P - 63)

2.764,25 1,000 2.764,25

2 FDK3PJ12 U PERICO PER COMPTADOR, DE 80 X 60CM X 40 CM. MIDES
INTERIORS, PARET DE 15 CM. DE TOTXO, ARREBOSSADA I
LLISCADA, AMB BASTIMENT D'ACER I DUES TAPES AMB
CADENES (P - 49)

550,87 1,000 550,87

3 FR01UOO8 UT PARTIDA ALÇADA, DESPESES PARTICIPACIÓ, ESCOMESA I
LEGALITZACIÓ INSTAL·LACIÓ (P - 64)

1.532,69 1,000 1.532,69

TOTAL Titol 4 01.20.23.01 4.847,81

euros
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Obra 01 Pressupost JARDINS DE BRUSI

Capítol 20 INFRAESTRUCTURES

Titol 3 24 SERVEIS AFECTATS

1 XPAUU002 U PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE
D'ESTINTOLAMENT PROVISIONAL I DESVIAMENT DE SERVEIS
DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES  (P - 0)

3.325,00 3,000 9.975,00

TOTAL Titol 3 01.20.24 9.975,00

Obra 01 Pressupost JARDINS DE BRUSI

Capítol 20 INFRAESTRUCTURES

Titol 3 25 DRENATGE

1 F222V010 M3 EXCAVACIO MANUAL DE CALES EN ZONA DE SERVEIS (P - 15) 95,35 5,000 476,75

2 FD1BS015 U REIXA INTERCEPTORA TIPUS AJUNTAMENT DE BARCELONA, DE
FOSA DUCTIL DE 100 X 50 CM, DE CARREGA DE TRENCAMENT
SUPERIOR A 25 T SEGONS NORMES UNE 41-300-87 I EN-124,
COL.LOCADA (P - 44)

304,80 9,500 2.895,60

3 FD1BUK35 M BASTIMENT DE 50 CM DE LLUM PER A INTERCEPTOR, DE PERFIL
D'ACER A/37B (S 235 JR) DE 80X80X8 MM I TRAVES DE PASSAMA
DE 60 MM CADA M,COL.LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10/165 L
(P - 45)

46,99 9,500 446,41

4 FD5K5244 M CAIXA PER A INTERCEPTOR DE 35X50 CM AMB PARETS DE 14
CM DE GRUIX DE MAO CALAT, ARREBOSSADA I LLISCADA PER
DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:6, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L, SOBRE SOLERA DE 10 CM DE
FORMIGO DE RESISTENCIA 10 N/MM2 (P - 46)

66,56 9,500 632,32

5 F222010P M3 EXCAVACIO DE RASES DE MES DE 0,60 M D'AMPLARIA I FINS A 3
M DE FONDARIA EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS ,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS (P - 14)

40,55 115,200 4.671,36

6 FD12PD0S M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE PARET MASSISA, DE D=400
MM, DE PN 6 BAR I SN4 (4KN/M2) SEGONS NORMA
UNE-EN-53962, EN SOLERA DE 10 CM I REBLERT FINS A 10 CM
SOBRE EL TUB AMB FORMIGÓ (P - 43)

301,58 80,000 24.126,40

7 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS
(P - 38)

2,83 64,000 181,12

8 F2A15000 M3 SUBMINISTRAMENT DE TERRA ADEQUADA D'APORTACIÓ (P - 22) 6,21 112,000 695,52

9 F228A60F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0.6 I
FINS A 1.5 M, AMB MATERIAL ADEQUAT, EN TONGADES DE
GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB
COMPACTACIÓ DEL 98 % PM (P - 19)

14,27 112,000 1.598,24

10 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 21)

38,89 52,650 2.047,56

11 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 20)

24,38 52,650 1.283,61

TOTAL Titol 3 01.20.25 39.054,89

Obra 01 Pressupost JARDINS DE BRUSI

Capítol 20 INFRAESTRUCTURES

Titol 3 26 QUIOSCO - BAR
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1 PNOU070 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER EL TRASLLAT DE QUIOSCO
- BAR EXISTENT, INCLÓS LA DEMOLICIÓ DE LA FONAMENTACIÓ,
EXECUCIÓ DE NOVA FONAMENTACIÓ I LES CONNEXIONS DELS
SERVEIS NECESSARIS PEL CORRECTE FUNCIONAMENT,
TOTALMENT ACABAT. INCLOU PROJECTE. (P - 97)

10.000,00 1,000 10.000,00

TOTAL Titol 3 01.20.26 10.000,00

Obra 01 Pressupost JARDINS DE BRUSI

Capítol 30 MOBILIARI

Titol 3 31 RETIRADA MOBILIARI

1 F21Q0CI10 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIÓ DE BANC DE QUALSEVOL TIPUS,
CÀRREGA I TRANSPORT AL LLOC INDICAT PER LA D.F., INCLÒS
DEMOLICIÓ DE LA BASE, CÀRREGA I TRANSPORT A
L'ABOCADOR DELS MATERIALS RESULTANTS, CÀNON
D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR, I
COL.LOCACIÓ DEL BANC EN EL LLOC INDICAT PER LA D.F., TOT
INCLÒS PER TAL DE DEIXAR LA UNITAT TOTALMENT ACABADA.
(P - 10)

16,56 17,000 281,52

2 F21QV001 U DESMUNTATGE DE PAPERERES DE QUALSEVOL TIPUS I
POSTERIOR COL.LOCACIÓ O CÀRREGA SOBRE CAMIÓ I
TRANSPORT AL LLOC INDICAT PER LA D.F. O A L'ABOCADOR,
INCLÒS CÀNON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE
L'ABOCADOR. (P - 11)

8,69 4,000 34,76

3 F21Q0CI01 U DESMUNTATGE, TRASLLAT I COL.LOCACIÓ DE FONT INCLOENT
LA DEMOLICIÓ DE BASE DE FORMIGÓ DE LA FONT, DEMOLICIÓ
DE CLAVEGUERA TOT AMB MITJANS MECÀNICS O MANUALS,
EXECUCIÓ DE LA BASE DE FORMIGÓ, EXECUCIÓ DE LA
CONNEXIÓ A LA CLAVEGUERA I CONEXIÓ DE L'AIGUA POTABLE
A LA NOVA UBICACIÓ DE LA FONT. TOT INCLÒS PER TAL DE
DEIXAR LA UNITAT TOTALMENT ACABADA. (P - 9)

505,42 1,000 505,42

TOTAL Titol 3 01.30.31 821,70

Obra 01 Pressupost JARDINS DE BRUSI

Capítol 30 MOBILIARI

Titol 3 32 INSTAL·LACIÓ NOU MOBILIARI

1 FQ21U010 U PAPERERA 70 L FORMADA PER UN TUBULAR D'ACER
GALVANITZAT DE 20 MM DE DIAMETRE I 1,5 MM DE GRUIX, UNA
PLANXA PERFORADA DE 2 MM DE GRUIX I PERFORACIONS DE 5
MM DE DIAMETRE, UNA PLANXA DE BASE DE PAPERERA DE 3
MM DE GRUIX AMB DUES PERFORACIONS DE 8 MM DE
DIAMETRE PER AL DESGUAS, 2 EIXOS DE GIR, UN TUBULAR
D'ACER GALVANITZAT DE 30 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX,
UN SUPORT DE PAPERERA FORMAT PER UN TUBULAR RODO
D'ACER GALVANITZAT DE 40 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX,
2 PLETINES D'ANCORATGE AMB CARTEL.LES SOLDADES A 6
AMB DUES PERFORACIONS DE 12 MM DE DIAMETRE PER
CARGOLAR-LA AL PAVIMENT DE VORERA I SUBJECCIONS
FORMADES PER 4 PERNS D'EXPANSIO M8 (P - 61)

102,77 10,000 1.027,70

2 FQ10U061 U BANC MONTSENY DE FUSTA D'IROKO ENVERNISSADA NATURAL,
DE 150 CM DE LLARGARIA I POTES DE FOSA DE FERRO
PINTADES AMB ''OXIRON'' (P - 59)

536,50 15,000 8.047,50
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3 FQ10U060 U BANC MONTSENY DE FUSTA D'IROKO ENVERNISSADA NATURAL,
DE 70 CM DE LLARGARIA I POTES DE FOSA DE FERRO PINTADES
AMB ''OXIRON'' (P - 58)

464,33 1,000 464,33

4 FQ41CI04 U SUBMINISTRAMENT, COL.LOCACIÓ I CONEXIÓ DE FONT TIPUS
CAUDAL O EQUIVALENT. SUPORT DE XAPA D'ACER ZINCAT, AMB
PROTECCIÓ ANTIOXIDANT I PINTURA EN POLS DE COLOR
MARRÓ. REIXA D'EVACUACIÓ D'AIGUA I SAFATA INTERIOR
D'ACER INOXIDABLE AISI 316L. SORTIDOR I BOTÓ DE LLAUTÓ
AMB ACABAT CROMAT. INCLOU EXCAVACIÓ, FONTANERIA,
FONAMENTS, CÀRREGA I TRANSPORT DEL MATERIAL SOBRER A
L'ABOCADOR I CÀNON D'ABOCAMENT, SUBMINISTRAMENT,
MUNTATGE I INSTAL·LACIÓ, AIXÍ COM TOTS ELS ANCORATGES
NECESSARIS QUE CONSIDERI LA D.F. (P - 62)

1.795,49 1,000 1.795,49

5 FR03J041 UT CABALÍMETRE D´1'' DE BROLL MÚLTIPLE I COMPARTIMENT SEC,
10 L/POLS, LECTURA MÍNIMA DE 0,05 L I LECTURA MÀXIMA DE
99,999 L, INCLÒS PART PROPORCIONAL DE PECES ESPECIALS,
TOTALMENT CONNEXIONAT I EN CORRECTE FUNCIONAMENT (P
- 68)

233,12 1,000 233,12

6 FBBPCI37 U FABRICACIÓ, SUBMINISTRAMENT I REPOSICIÓ A PEU D'OBRA DE
VINIL AUTOADHESIU I LÀMINA ANTIGRAFFITI PER A SENYAL 01,
VINIL: IMPRÈS A UNA CARA -3M SÈRIE 100 BLANC O
EQUIVALENT- AMB IMPRESSIÓ (PER EXTERIORS) DIGITAL
TÈRMICA I AMB TOTES LES TINTES NECESSÀRIES, INCLÒS
APLICACIÓ GRÀFICA DEL MANUAL D'ESTIL, PROTECCIÓ
ANTIGRAFFITI: SCOTCHCAL 639, 3M O SIMILAR DE 50 MICRES I
TOTES LES ESPECIFICACIONS I ACCESSORIS PER DEIXAR LA
UNITAT TOTALMENT ACABADA SEGONS EL MANUAL D'ESTIL DE
PARCS I JARDINS DE BARCELONA. (P - 42)

110,91 1,000 110,91

7 FBBPCI11 U FABRICACIÓ, SUBMINISTRAMENT, COL.LOCACIÓ I FIXACIÓ A
PARET DE SENYAL TIPUS 06P, FORMADA PER UN PLAFÓ DE
PLANXA D'ALUMINI PLEGADA DE 2.5MM DE DIMENSIONS
320X600MM, VINIL AUTOADHESIU PER UNA CARA COL.LOCAT A
LA CARA VISTA, AMB IMPRESSIÓ (PER EXTERIORS) DIGITAL
TÈRMICA I AMB TOTES LES TINTES NECESSÀRIES, INCLÒS
L'APLICACIÓ INFORMÀTICA DEL MANUAL D'ESTIL, PROTECCIÓ
LAMINAT ANTIGRAFFITI DE 50 MICRES A LA CARA VISTA,
SUPORT DE PLANXA D'ALUMINI PLEGADA DE 2.5MM I
DIMENSIONS 300X600MM, INCLÒS MARCS, SUPORT,
CARGOLERIA D'ACER INOXIDABLE AISI 316 I TOTES LES
ESPECIFICACIONS I ACCESSORIS PER DEIXAR LA UNITAT
TOTALMENT ACABADA SEGONS EL MANUAL D'ESTIL DE PARCS I
JARDINS DE BARCELONA. (P - 39)

116,24 6,000 697,44

8 FBBPCI24 U FABRICACIÓ, SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE FONAMENTACIÓ
DE SENYAL TIPUS 03 EN PAVIMENT O LLOSA DE FORMIGÓ,
FORMADA PER UNA BASE DE FORMIGÓ DE DIMENSIONS
400X223X350MM, HA-50/P/5/IIIA HIDROFUGAT MITJANÇANT
ADDITIUS, LLEUGERAMENT DECAPAT, COLORS GRIS O BEIX
SEGONS DECIDEIXI LA D.F. I AMB LA INSCRIPCIÓ DEL LOGOTIP
QUE DEMANI LA D.F. REALITZAT EN BAIX RELLEU AMB UNA
AMPLADA MÍNIMA DE TRAÇ DE 4MM, AMB ARMADURA B-500S
D'ACER CORRUGAT DE DIÀMETRE 5MM CADA 100MM, I
ANCORADA AL PAVIMENT AMB ESPERES DE BARRA ROSCADA
M16 D'ACER INOXIDABLE DE 600MM FIXADES AMB TACS
QUÍMICS, RESINA EPOXI DE DOS COMPONENTS INCLÒS
ANCORATGES M12 D'ACER INOXIDABLE ENCASTATS A LA BASE
DE FORMIGÓ, CARGOLERIA, INCLÒS ANIVELLAMENT DE LA
BASE PER TAL D'ADEQUAR-LA AL TERRENY I TOTES LES
ESPECIFICACIONS I ACCESSORIS PER DEIXAR LA UNITAT
TOTALMENT ACABADA SEGONS EL MANUAL D'ESTIL DE PARCS I
JARDINS DE BARCELONA

(P - 40)

75,63 6,000 453,78

TOTAL Titol 3 01.30.32 12.830,27
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Obra 01 Pressupost JARDINS DE BRUSI

Capítol 40 JARDINERIA

Titol 3 41 ESPORGUES I RETIRADA D'ARBRES, ARBUSTOS I SOQUES

1 FRJ1U020 U PODA D'ACLARIDA D'ARBRES DE 40 A 80 CM DE
CIRCUMFERÈNCIA, INCLOSA LA RECOLLIDA DE BRANQUES,
CÀRREGA SOBRE CAMIÓ, TRANSPORT A ABOCADOR
AUTORITZAT I CÀNON D'ABOCAMENT. AMB UTILITZACIÓ
D'ESCALA MITJANA, MITJANS MANUALS I MECÀNICS I TREPA DE
SEGURETAT SI FÒS NECESSÀRIA (P - 92)

69,24 22,000 1.523,28

2 FR57UAA2 U RETIRADA D'ARBRE DE 1ª I 2ª CATEGORIA, INCLÒS TRANSPÒRT
AL LLOC INDICAT PER LA D.F. (P - 81)

289,64 4,000 1.158,56

3 FR57UAA3 U RETIRADA D'ARBRE DE 3ª CATEGORIA, INCLÒS TRANSPORT AL
LLOC INDICAT PER LA D.F. (P - 82)

916,21 2,000 1.832,42

4 FR52U130 U TRASPLANTAMENT D'ARBRE DE 2ª CATEGORIA, DE 40 A 80 CM
DE PERÍMETRE, PER A 3 O MÉS UNITATS (P - 80)

177,04 3,000 531,12

5 FRJ1U040 M2 PODA DE CONTENCIÓ D'ARBUSTS DE MÉS D'1,5 M D'ALÇÀRIA,
INCLOSA LA RECOLLIDA DE BRANQUES, CÀRREGA SOBRE
CAMIÓ, TRANSPORT A ABOCADOR AUTORITZAT I CÁNON
D'ABOCAMENT (P - 93)

12,68 500,000 6.340,00

6 FRVEA000 M2 EXTRACCIÓ I RETIRADA D'ARBUSTES EN GENERAL, INCLOUSA
L'EXTRACCIÓ DE LA SOCA, CÀRREGA SOBRE CAMIÓ I
TRANSPORT A ABOCADOR AUTORITZAT (INCOU CÀNON
D'ABOCAMENT). AMB UTILITZACIÓ DE MITJANS MANUALS I
MECÀNICS. (P - 94)

1,52 500,000 760,00

TOTAL Titol 3 01.40.41 12.145,38

Obra 01 Pressupost JARDINS DE BRUSI

Capítol 40 JARDINERIA

Titol 3 42 PLANTACIÓ D'ARBRAT

1 FR2GU010 U EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE DIMENSIONS 0,8X0,8X1
M, AMB MITJANS MANUALS, CÀRREGA DE LES TERRES
SOBRANTS MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, TRANSPORT A
ABOCADOR AUTORITZAT, CÀNON D'ABOCAMENT I COL·LOCACIÓ
AL FONS DEL SOT DE GRAVES I GEOTÈXTIL (P - 76)

128,34 10,000 1.283,40

2 FR3P1131 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A JARDINERIA
VEGETAL ADOBADA, EN SACS DE 30 L, AMB MITJANS MANUALS
(P - 77)

184,60 8,000 1.476,80

3 FR63U320 U PLANTACIÓ D'ARBRE EXEMPLAR DE 6 M D'ALÇÀRIA AMB
MITJANS MECÀNICS I MANUALS (P - 84)

356,97 5,000 1.784,85

4 FR63U310 U PLANTACIÓ D'ARBRE DE 3,5 A 4 M D'ALÇÀRIA AMB MITJANS
MANUALS (P - 83)

86,23 5,000 431,15

5 FR82UC30 U TUTOR PER A CACTÀCIES DE MÉS DE 251 CM D'ALÇÀRIA VISTA,
COL.LOCAT (P - 88)

46,06 5,000 230,30

6 FR82UC20 U TUTOR PER A CACTÀCIES DE 151 A 200 CM D'ALÇÀRIA VISTA,
COL.LOCAT (P - 87)

34,55 5,000 172,75

TOTAL Titol 3 01.40.42 5.379,25

Obra 01 Pressupost JARDINS DE BRUSI

Capítol 40 JARDINERIA

Titol 3 43 PLANTACIÓ D'ARBUSTOS
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1 FR115021 M2 ESBROSSADA DEL TERRENY AMB ESBROSSADORA DE CAPÇAL
DE SERRA, PER A UNA ALÇÀRIA DE BROSSA DE 40 A 70 CM, I UN
PENDENT INFERIOR AL 25 % (P - 75)

0,44 810,000 356,40

2 FR3P1131 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A JARDINERIA
VEGETAL ADOBADA, EN SACS DE 30 L, AMB MITJANS MANUALS
(P - 77)

184,60 202,500 37.381,50

3 FR435495 U SUBMINISTRAMENT JUNIPERUS HORIZONTALIS EN
CONTENIDOR DE 3 LITRES (P - 79)

4,26 250,000 1.065,00

4 FR66U003 U PLANTACIÓ D'ARBUST EN CONTENIDOR D'1 A 3 LITRES, INCLOU
OBERTURA DE SOT DE 0,40X0,40 M I RETIRADA DE TERRES A
ABOCADOR AUTORITZAT (P - 85)

2,05 250,000 512,50

TOTAL Titol 3 01.40.43 39.315,40

Obra 01 Pressupost JARDINS DE BRUSI

Capítol 40 JARDINERIA

Titol 3 44 ARBRAT EXISTENT

1 FR82U010 U PROTECCIÓ D'ARBRES AMB ELEMENTS DE FUSTA DE 1,2 A 1,8 M
D'ALÇÀRIA (P - 86)

28,84 40,000 1.153,60

2 FR3PU811 M2 APORTACIO I INCORPORACIO D'ESCORÇA DE PI, A GRANEL,
AMB MITJANS MANUALS, PER A UN GRUIX APROXIMAT DE 5 CM
(P - 78)

3,34 82,800 276,55

TOTAL Titol 3 01.40.44 1.430,15

Obra 01 Pressupost JARDINS DE BRUSI

Capítol 60 ÀREA JOCS INFANTILS

Titol 3 61 ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES

1 F21BU104 M DESMUNTATGE DE TANCA DE FUSTA DE FINS A 1 M D'ALÇADA,
AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS, INCLOSA LA DEMOLICIÓ
DE LA FONAMENTACIÓ, LA CÀRREGA A CAMIÓ I TOTES LES
FEINES NECESSÀRIES PER LA SEVA RETIRADA. (P - 6)

16,44 65,000 1.068,60

2 F214V015 M3 ENDERROC D'OBRES DE FORMIGO ARMAT DE QUALSEVOL
TIPUS, AMB MARTELL PICADOR MANUAL, TALL DE LES BARRES I
APLEC DE LA RUNA  AL LLOC DE CARREGA (P - 4)

116,81 21,300 2.488,05

3 F221V005 M3 EXCAVACIO I CARREGA DE TERRES PER A CAIXA DE PAVIMENT
EN TERRENY SENSE CLASSIFIFCAR, AMB MITJANS MECANICS (P
- 12)

4,85 251,500 1.219,78

4 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 20)

24,38 368,470 8.983,30

5 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 21)

38,89 368,470 14.329,80

TOTAL Titol 3 01.60.61 28.089,53

Obra 01 Pressupost JARDINS DE BRUSI

Capítol 60 ÀREA JOCS INFANTILS

Titol 3 62 PAVIMENTS
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1 F965CI04 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE VORADA RECTA DE
PECES DE FORMIGÓ TIPUS G-2 O SIMILAR DE 20X20X50 CM AMB
UNA CARA EN RAMPA COL.LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ
H-150 DE 25 A 30 CM D'ÀLÇADA, REJUNTADA AMB MORTER MIXT
1:2:10/165L, INCLÒS EXCAVACIÓ, REBLERT, CÀRREGA A CAMIÓ,
TRANSPORT DE RUNES A L'ABOCADOR, CÀNON DE
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR.TOT INCLÒS PER TAL DE
DEIXAR LA UNITAT TOTALMENT ACABADA. (P - 31)

28,26 81,000 2.289,06

2 F9A1UA50 M3 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PAVIMENT DE SORRA
COLOR SIENA, RENTADA, SENSE PARTÍCULES ARGILOSES I DE
GRANULOMETRIA ENTRE 1 I 3MM, PER A ZONES DE JOC,
ESTESA I ANIVELLAMENT DEL MATERIAL AMB MITJANS
MECANICS I MANUALS, TOT INCLÒS PER TAL DE DEIXAR LA
UNITAT TOTALMENT ACABADA. (P - 34)

105,79 202,000 21.369,58

TOTAL Titol 3 01.60.62 23.658,64

Obra 01 Pressupost JARDINS DE BRUSI

Capítol 60 ÀREA JOCS INFANTILS

Titol 3 63 TANCAMENT

1 FR93CI01 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE TANCA DE FUSTA MODEL
TIPUS ANGLÉS AMB TRACTAMENT ANTIGRAFFITI DE 0.8M
D'ALÇADA FORMADA PER TRAVESSERS HORITZONTALS DE 2M
DE LLARGADA 9CM D'AMPLADA I 2.2CM DE GRUIX, TAULONS
VERTICALS DE 0.80 M D'ALÇADA 9CM D'AMPLADA I 2.2CM DE
GRUIX AMB LA PART SUPERIOR SENSE ARESTES VIVES,
SEPARATS ENTRE ELLS 9CM I MUNTANTS DE 135CM D'ALÇADA
9CM D'AMPLADA I 9CM DE GRUIX, AMB LA PART SUPERIOR
SENSE ARESTES VIVES, CIMENTADA AMB UNA SABATA DE
0.4X0.4X0.4CM DE FORMIGÓ H-150 O AMB TACS QUÍMICS I TOT
MUNTAT AMB CARGOLERIA D'ACER INOXIDABLE AISI 316,
INCLOSA PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ, FONAMENTS,
REBLERT,CÀRREGA, TRANSPORT , CÀNON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR., TOT INCLÒS PER TAL DE
DEIXAR LA UNITAT TOTALMENT ACABADA. (P - 89)

85,01 81,000 6.885,81

2 FR93CI02 U SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA DE FUSTA DE PI
TRACTADA A L'AUTOCLAU I TRACTAMENT ANTIGRAFFITI MODEL
TIPUS ANGLÉS DE 0.8M D'ALÇADA I 1M D'AMPLE FORMADA PER
TRAVESSERS HORITZONTALS DE 1.09M DE LLARGADA 9CM
D'AMPLADA I 2.2CM DE GRUIX, TAULONS VERTICALS DE 0.80 M
D'ALÇADA 9CM D'AMPLADA I 2.2CM DE GRUIX AMB LA PART
SUPERIOR SENSE ARESTES VIVES I TOT MUNTAT AMB
CARGOLERIA D'ACER INOXIDABLE AISI 316, INCLÒS SISTEMES
DE TANCAMENT DE PORTES SEGONS D.F I FRONSTISSES
SEGONS D.F. D'ACER INOXIDABLE AISI 316. TOT INCLÒS PER
TAL DE DEIXAR LA UNITAT TOTALMENT ACABADA. (P - 90)

116,49 2,000 232,98

TOTAL Titol 3 01.60.63 7.118,79

Obra 01 Pressupost JARDINS DE BRUSI

Capítol 60 ÀREA JOCS INFANTILS

Titol 3 64 JOCS

1 XPAUCI02 U PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR DE INSPECCIÓ I CERTIFICACIÓ
DE CONFORMITAT DE L'ÀREA DE JOC INFANTIL SEGON NORMES
UNE 147103, UNE-EN 1176 1 A 7, EN 1177 I PLEC DE

201,68 4,000 806,72
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PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL DISSENY, L'EXECUCIÓ I LA
RECEPCIÓ DELS ÀREES DE JOC INFANTIL DE PARCS I JARDINS,
I.M. (P - 0)

TOTAL Titol 3 01.60.64 806,72

Obra 01 Pressupost JARDINS DE BRUSI

Capítol 60 ÀREA JOCS INFANTILS

Titol 3 65 MOBILIARI URBÀ I ALTRES

1 F21Q0CI10 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIÓ DE BANC DE QUALSEVOL TIPUS,
CÀRREGA I TRANSPORT AL LLOC INDICAT PER LA D.F., INCLÒS
DEMOLICIÓ DE LA BASE, CÀRREGA I TRANSPORT A
L'ABOCADOR DELS MATERIALS RESULTANTS, CÀNON
D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR, I
COL.LOCACIÓ DEL BANC EN EL LLOC INDICAT PER LA D.F., TOT
INCLÒS PER TAL DE DEIXAR LA UNITAT TOTALMENT ACABADA.
(P - 10)

16,56 13,000 215,28

2 FQ10U061 U BANC MONTSENY DE FUSTA D'IROKO ENVERNISSADA NATURAL,
DE 150 CM DE LLARGARIA I POTES DE FOSA DE FERRO
PINTADES AMB ''OXIRON'' (P - 59)

536,50 10,000 5.365,00

3 FQ10U062 U BANC MONTSENY DE FUSTA D'IROKO ENVERNISSADA NATURAL,
DE 300 CM DE LLARGARIA I POTES DE FOSA DE FERRO
PINTADES AMB ''OXIRON'' (P - 60)

1.083,78 1,000 1.083,78

4 F21QV001 U DESMUNTATGE DE PAPERERES DE QUALSEVOL TIPUS I
POSTERIOR COL.LOCACIÓ O CÀRREGA SOBRE CAMIÓ I
TRANSPORT AL LLOC INDICAT PER LA D.F. O A L'ABOCADOR,
INCLÒS CÀNON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE
L'ABOCADOR. (P - 11)

8,69 2,000 17,38

TOTAL Titol 3 01.60.65 6.681,44

Obra 01 Pressupost JARDINS DE BRUSI

Capítol 60 ÀREA JOCS INFANTILS

Titol 3 66 SENYALITZACIÓ

1 FBBPCI11 U FABRICACIÓ, SUBMINISTRAMENT, COL.LOCACIÓ I FIXACIÓ A
PARET DE SENYAL TIPUS 06P, FORMADA PER UN PLAFÓ DE
PLANXA D'ALUMINI PLEGADA DE 2.5MM DE DIMENSIONS
320X600MM, VINIL AUTOADHESIU PER UNA CARA COL.LOCAT A
LA CARA VISTA, AMB IMPRESSIÓ (PER EXTERIORS) DIGITAL
TÈRMICA I AMB TOTES LES TINTES NECESSÀRIES, INCLÒS
L'APLICACIÓ INFORMÀTICA DEL MANUAL D'ESTIL, PROTECCIÓ
LAMINAT ANTIGRAFFITI DE 50 MICRES A LA CARA VISTA,
SUPORT DE PLANXA D'ALUMINI PLEGADA DE 2.5MM I
DIMENSIONS 300X600MM, INCLÒS MARCS, SUPORT,
CARGOLERIA D'ACER INOXIDABLE AISI 316 I TOTES LES
ESPECIFICACIONS I ACCESSORIS PER DEIXAR LA UNITAT
TOTALMENT ACABADA SEGONS EL MANUAL D'ESTIL DE PARCS I
JARDINS DE BARCELONA. (P - 39)

116,24 2,000 232,48

2 FBBPCI30 U FABRICACIÓ, SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE FONAMENTACIÓ
DE SENYAL TIPUS 06 EN PAVIMENT O LLOSA DE FORMIGÓ,
FORMADA PER UNA BASE DE FORMIGÓ DE DIMENSIONS
300X84X200MM, HA-50/P/5/IIIA HIDROFUGAT MITJANÇANT
ADDITIUS, LLEUGERAMENT DECAPAT, COLORS GRIS O BEIX
SEGONS DECIDEIXI LA D.F. I AMB LA INSCRIPCIÓ DEL LOGOTIP
QUE DEMANI LA D.F. REALITZAT EN BAIX RELLEU AMB UNA
AMPLADA MÍNIMA DE TRAÇ DE 4MM, AMB ARMADURA B-500S
D'ACER CORRUGAT DE DIÀMETRE 4MM, 4 BARRES EN VERTICAL
I 3 BARRES EN HORITZONTAL, I ANCORADA AL PAVIMENT AMB

51,03 2,000 102,06

euros



Pressupost d´actuació unitària. Districte 5. Espais Verds.
JARDINS DE BRUSI

PRESSUPOST * Pàg.: 13

ESPERES DE BARRA ROSCADA M16 D'ACER INOXIDABLE DE
325MM FIXADES AMB TACS QUÍMICS, RESINA EPOXI DE DOS
COMPONENTS INCLÒS ANCORATGES M8 D'ACER INOXIDABLE
ENCASTATS A LA BASE DE FORMIGÓ, CARGOLERIA, INCLÒS
ANIVELLAMENT DE LA BASE PER TAL D'ADEQUAR-LA AL
TERRENY I TOTES LES ESPECIFICACIONS I ACCESSORIS PER
DEIXAR LA UNITAT TOTALMENT ACABADA SEGONS EL MANUAL
D'ESTIL DE PARCS I JARDINS DE BARCELONA

(P - 41)

TOTAL Titol 3 01.60.66 334,54

Obra 01 Pressupost JARDINS DE BRUSI

Capítol 70 AREA JOCS

Titol 3 72 PAVIMENTS

1 F965CI02 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE VORADA RECTA DE
PECES DE FORMIGÓ, TIPUS 'TABLÓN' DE 8X20X100CM,
COL.LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ H-100 DE 30 CM DE
GRUIX, REJUNTADA AMB MORTER, INCLÒS EXCAVACIÓ,
REBLERT, CÀRREGA A CAMIÓ, TRANSPORT DE RUNES A
L'ABOCADOR, CÀNON DE MANTENIMENT DE L'ABOCADOR. TOT
INCLÒS PER TAL DE DEIXAR LA UNITAT TOTALMENT ACABADA.
(P - 30)

21,17 84,000 1.778,28

2 FR93W400 M TOPALL PER A PISTES DE BOTXES FORMAT PER TAULO DE
FUSTA DE PI TRACTAT A LA'UTOCLAU I CAREJAT A LES QUATRE
CARES, SECCIO 22 X 7 CM. AMB SUPORTS DE PERFIL D'ACER
PER ANCORAR A LA BASE DE FORMIGO, INCLOS EXCAVACIO
FONAMENTS I PINTURA (P - 91)

31,06 84,000 2.609,04

3 F226V025 M3 REBLIMENT, ESTESA I PICONAT DE SAULO AMB MAQUINES NO
AUTOMOTRIUS, AMB COMPACTACIO DEL 95% PM, AMIDAMENT
SOBRE PERFIL (P - 17)

46,34 58,500 2.710,89

TOTAL Titol 3 01.70.72 7.098,21

Obra 01 Pressupost JARDINS DE BRUSI

Capítol 70 AREA JOCS

Titol 3 75 MOBILIARI URBÀ I ALTRES

1 F21Q0CI10 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIÓ DE BANC DE QUALSEVOL TIPUS,
CÀRREGA I TRANSPORT AL LLOC INDICAT PER LA D.F., INCLÒS
DEMOLICIÓ DE LA BASE, CÀRREGA I TRANSPORT A
L'ABOCADOR DELS MATERIALS RESULTANTS, CÀNON
D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR, I
COL.LOCACIÓ DEL BANC EN EL LLOC INDICAT PER LA D.F., TOT
INCLÒS PER TAL DE DEIXAR LA UNITAT TOTALMENT ACABADA.
(P - 10)

16,56 6,000 99,36

2 FQ10U061 U BANC MONTSENY DE FUSTA D'IROKO ENVERNISSADA NATURAL,
DE 150 CM DE LLARGARIA I POTES DE FOSA DE FERRO
PINTADES AMB ''OXIRON'' (P - 59)

536,50 4,000 2.146,00

3 FQ10U060 U BANC MONTSENY DE FUSTA D'IROKO ENVERNISSADA NATURAL,
DE 70 CM DE LLARGARIA I POTES DE FOSA DE FERRO PINTADES
AMB ''OXIRON'' (P - 58)

464,33 3,000 1.392,99

4 FQ21U010 U PAPERERA 70 L FORMADA PER UN TUBULAR D'ACER
GALVANITZAT DE 20 MM DE DIAMETRE I 1,5 MM DE GRUIX, UNA
PLANXA PERFORADA DE 2 MM DE GRUIX I PERFORACIONS DE 5
MM DE DIAMETRE, UNA PLANXA DE BASE DE PAPERERA DE 3
MM DE GRUIX AMB DUES PERFORACIONS DE 8 MM DE

102,77 1,000 102,77

euros

Pressupost d´actuació unitària. Districte 5. Espais Verds.
JARDINS DE BRUSI

PRESSUPOST * Pàg.: 14

DIAMETRE PER AL DESGUAS, 2 EIXOS DE GIR, UN TUBULAR
D'ACER GALVANITZAT DE 30 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX,
UN SUPORT DE PAPERERA FORMAT PER UN TUBULAR RODO
D'ACER GALVANITZAT DE 40 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX,
2 PLETINES D'ANCORATGE AMB CARTEL.LES SOLDADES A 6
AMB DUES PERFORACIONS DE 12 MM DE DIAMETRE PER
CARGOLAR-LA AL PAVIMENT DE VORERA I SUBJECCIONS
FORMADES PER 4 PERNS D'EXPANSIO M8 (P - 61)

5 F21QV001 U DESMUNTATGE DE PAPERERES DE QUALSEVOL TIPUS I
POSTERIOR COL.LOCACIÓ O CÀRREGA SOBRE CAMIÓ I
TRANSPORT AL LLOC INDICAT PER LA D.F. O A L'ABOCADOR,
INCLÒS CÀNON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE
L'ABOCADOR. (P - 11)

8,69 1,000 8,69

6 FT3A006 U Subministrament i instal.lacio de cistella de basquet antivandàlica de
la firma MEIN o similar ref.NDBG008, construida amb tub d´acer de
diàmetre 114 x 3,5 totalment galvanitzada en calent. Tauler de xapa
perforada de 4 mm, cèrcol reforçat i xarxa de cadena galvanitzada de
5 mm antilesions. Es serveix per cargolar al terra o empotrar.
(P - 95)

1.089,05 2,000 2.178,10

TOTAL Titol 3 01.70.75 5.927,91

Obra 01 Pressupost JARDINS DE BRUSI

Capítol 70 AREA JOCS

Titol 3 76 SENYALITZACIÓ

1 FBBPCI11 U FABRICACIÓ, SUBMINISTRAMENT, COL.LOCACIÓ I FIXACIÓ A
PARET DE SENYAL TIPUS 06P, FORMADA PER UN PLAFÓ DE
PLANXA D'ALUMINI PLEGADA DE 2.5MM DE DIMENSIONS
320X600MM, VINIL AUTOADHESIU PER UNA CARA COL.LOCAT A
LA CARA VISTA, AMB IMPRESSIÓ (PER EXTERIORS) DIGITAL
TÈRMICA I AMB TOTES LES TINTES NECESSÀRIES, INCLÒS
L'APLICACIÓ INFORMÀTICA DEL MANUAL D'ESTIL, PROTECCIÓ
LAMINAT ANTIGRAFFITI DE 50 MICRES A LA CARA VISTA,
SUPORT DE PLANXA D'ALUMINI PLEGADA DE 2.5MM I
DIMENSIONS 300X600MM, INCLÒS MARCS, SUPORT,
CARGOLERIA D'ACER INOXIDABLE AISI 316 I TOTES LES
ESPECIFICACIONS I ACCESSORIS PER DEIXAR LA UNITAT
TOTALMENT ACABADA SEGONS EL MANUAL D'ESTIL DE PARCS I
JARDINS DE BARCELONA. (P - 39)

116,24 1,000 116,24

2 FBBPCI30 U FABRICACIÓ, SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE FONAMENTACIÓ
DE SENYAL TIPUS 06 EN PAVIMENT O LLOSA DE FORMIGÓ,
FORMADA PER UNA BASE DE FORMIGÓ DE DIMENSIONS
300X84X200MM, HA-50/P/5/IIIA HIDROFUGAT MITJANÇANT
ADDITIUS, LLEUGERAMENT DECAPAT, COLORS GRIS O BEIX
SEGONS DECIDEIXI LA D.F. I AMB LA INSCRIPCIÓ DEL LOGOTIP
QUE DEMANI LA D.F. REALITZAT EN BAIX RELLEU AMB UNA
AMPLADA MÍNIMA DE TRAÇ DE 4MM, AMB ARMADURA B-500S
D'ACER CORRUGAT DE DIÀMETRE 4MM, 4 BARRES EN VERTICAL
I 3 BARRES EN HORITZONTAL, I ANCORADA AL PAVIMENT AMB
ESPERES DE BARRA ROSCADA M16 D'ACER INOXIDABLE DE
325MM FIXADES AMB TACS QUÍMICS, RESINA EPOXI DE DOS
COMPONENTS INCLÒS ANCORATGES M8 D'ACER INOXIDABLE
ENCASTATS A LA BASE DE FORMIGÓ, CARGOLERIA, INCLÒS
ANIVELLAMENT DE LA BASE PER TAL D'ADEQUAR-LA AL
TERRENY I TOTES LES ESPECIFICACIONS I ACCESSORIS PER
DEIXAR LA UNITAT TOTALMENT ACABADA SEGONS EL MANUAL
D'ESTIL DE PARCS I JARDINS DE BARCELONA

(P - 41)

51,03 1,000 51,03

euros



Pressupost d´actuació unitària. Districte 5. Espais Verds.
JARDINS DE BRUSI

PRESSUPOST * Pàg.: 15

TOTAL Titol 3 01.70.76 167,27

Obra 01 Pressupost JARDINS DE BRUSI

Capítol 90 SEGURETAT I SALUT

1 X1211000 U PARTIDA DE SEGURETAT I SALUT (P - 0) 10.806,00 1,000 10.806,00

TOTAL Capítol 01.90 10.806,00

(*) Branques incompletes

euros



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUM DEL PRESSUPOST





Pressupost d´actuació unitària. Districte 5. Espais Verds.
JARDINS DE BRUSI

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 3: Titol 3 Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 3 01.10.11  ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES 39.359,27

Titol 3 01.10.12  PAVIMENTS 97.173,27

Titol 3 01.10.13  ESTRUCTURES 154.602,51

Capítol 01.10  OBRA CIVIL 291.135,05

Titol 3 01.20.21  ENLLUMENAT 3.876,68

Titol 3 01.20.22  REG 31.406,30

Titol 3 01.20.23  FONTS 4.847,81

Titol 3 01.20.24  SERVEIS AFECTATS 9.975,00

Titol 3 01.20.25  DRENATGE 39.054,89

Titol 3 01.20.26  QUIOSCO - BAR 10.000,00

Capítol 01.20  INFRAESTRUCTURES 99.160,68

Titol 3 01.30.31  RETIRADA MOBILIARI 821,70

Titol 3 01.30.32  INSTAL·LACIÓ NOU MOBILIARI 12.830,27

Capítol 01.30  MOBILIARI 13.651,97

Titol 3 01.40.41  ESPORGUES I RETIRADA D'ARBRES, ARBUSTOS I SOQUES 12.145,38

Titol 3 01.40.42  PLANTACIÓ D'ARBRAT 5.379,25

Titol 3 01.40.43  PLANTACIÓ D'ARBUSTOS 39.315,40

Titol 3 01.40.44  ARBRAT EXISTENT 1.430,15

Capítol 01.40  JARDINERIA 58.270,18

Titol 3 01.50.51  ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES 0,00

Titol 3 01.50.52  PAVIMENTS 0,00

Titol 3 01.50.53  TANCAMENTS 0,00

Titol 3 01.50.54  INSTAL·LACIONS 0,00

Titol 3 01.50.55  MOBILIARI URBÀ I EQUIPAMENTS 0,00

Titol 3 01.50.56  SENYALITZACIÓ 0,00

Capítol 01.50  ÀREA GOSSOS 0,00

Titol 3 01.60.61  ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES 28.089,53

Titol 3 01.60.62  PAVIMENTS 23.658,64

Titol 3 01.60.63  TANCAMENT 7.118,79

Titol 3 01.60.64  JOCS 806,72

Titol 3 01.60.65  MOBILIARI URBÀ I ALTRES 6.681,44

Titol 3 01.60.66  SENYALITZACIÓ 334,54

Capítol 01.60  ÀREA JOCS INFANTILS 66.689,66

Titol 3 01.70.72  PAVIMENTS 7.098,21

Titol 3 01.70.75  MOBILIARI URBÀ I ALTRES 5.927,91

Titol 3 01.70.76  SENYALITZACIÓ 167,27

Capítol 01.70  AREA JOCS 13.193,39

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
542.100,93

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.10  OBRA CIVIL 291.135,05

Capítol 01.20  INFRAESTRUCTURES 99.160,68

Capítol 01.30  MOBILIARI 13.651,97

Capítol 01.40  JARDINERIA 58.270,18

Capítol 01.50  ÀREA GOSSOS 0,00

euros

Pressupost d´actuació unitària. Districte 5. Espais Verds.
JARDINS DE BRUSI

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 2

Capítol 01.60  ÀREA JOCS INFANTILS 66.689,66

Capítol 01.70  AREA JOCS 13.193,39

Capítol 01.90  SEGURETAT I SALUT 10.806,00

Obra 01 Pressupost JARDINS DE BRUSI 552.906,93

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
552.906,93

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost JARDINS DE BRUSI 552.906,93

552.906,93

euros



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÚLTIM FULL 

 



 

 

 

 

 

 

 



Pressupost d´actuació unitària. Districte 5. Espais Verds.
JARDINS DE BRUSI

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ......................................................................... 552.906,93

13 % Despeses Generals SOBRE 552.906,93................................................................... 71.877,90

6 % Benefici Industrial SOBRE 552.906,93........................................................................ 33.174,42

Subtotal 657.959,25

21 % IVA SOBRE 657.959,25............................................................................................. 138.171,44

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 796.130,69

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( SET-CENTS NORANTA-SIS MIL  CENT TRENTA EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS )
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1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

1.1  Objecte de l’actuació 

 

L’objecte del present projecte és l’actuació de Manteniment Integral dintre del “Pla de Manteniment 

Integral de l’espai públic en el període 2013-2015 del carrer del Clavell, al barri de La Salut del Districte 

de Gràcia de la ciutat de Barcelona. 

 

L’actuació ve motivada per la manca d’una xarxa de clavegueram d’aigües brutes pública i d’embornals 

de recollida d’aigües pluvials en aquest tram de carrer, amb els corresponents problemes funcionals i 

de manteniment que suposa aquest fet. Aprofitant que s’haurà de demolir gran part de la vorera i 

calçada per executar la nova xarxa de sanejament, es renovarà el paviment de voreres i calçada, que 

presenta zones envellides. S’ampliaran les voreres i es generarà una plataforma única. 

 

 

1.2  Descripció de l’estat actual 

 

L’àmbit d’actuació comprèn el carrer del Clavell a tota la seva longitud (entre la Travessera de Dalt i el 

C/ Mare de Déu de la Salut), de 39,50 m lineals de longitud i un ample entre façanes mitjà de 8,16m 

que dóna una superfície d’actuació de 322,86 m2. 

 

La secció actual es composa de dues voreres pavimentades amb paviment de panot de quatre 

pastilles, amb una amplada mitja de 1,12 m al costat Llobregat i 2,28 m al costat Besòs. La calçada 

està aglomerada a diferent nivell que la vorera i fa 4,80 d’ample amb línies de rigola, i consta d’un carril 

de circulació i un carril d’aparcament. 

 

L’enllumenat és de façana i s’ubica a les façanes del costat Llobregat. 
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El carrer no disposa en aquests moments de xarxa de clavegueram, i per tant no hi ha embornals ni 

col·lector.  

 

1.3  Descripció de l’actuació 

 

L’actuació a realitzar consisteix en l’execució d’una nova xarxa de sanejament (col·lector circular de 

diàmetre D600 i embornals) i  la renovació del paviment de vorera i de calçada. 

 

La nova geometria serà una secció en plataforma única amb una calçada aglomerada de 3,5m. 

(incloses les dues línies d’encintat), i dues voreres ampliades a costa de la supressió d’un dels carrils 

d’estacionament, i pavimentades amb panot tipus flor, amb una amplada de 2,15 m la vorera de costat 

Llobregat i de 2,5 m la vorera del costat Besòs. 

 

Es plantarà una línia d'arbrat per ubicar-la a la nova alineació de la vorera amb la corresponent xarxa 

de reg. 

 

A la memòria constructiva (apartat 2 de la present memòria) es descriu amb detall la proposta. 

 

 

1.4  Tasques i terminis d’execució de les obres 

 

Les principals tasques que s’engloben dintre de la present obra, seran, sense caràcter limitatiu: 

• Enderrocs i moviments de terres a les voreres i la calçada. 

• Execució del col·lector i dels embornals. 

• Execució de canalització de serveis (enllumenat i xarxa de reg). 

• Pavimentació de voreres i formació d’escocells. 

• Aglomerat de calçada. 

• Instal·lació del nou enllumenat 

• Senyalització horitzontal i vertical. 

• Plantació de l’arbrat. 

• Instal·lació del xarxa de reg 

• Col·locació del mobiliari urbà 

 

Per l’execució d’aquestes actuacions es preveu un termini inicial de quatre mesos, tenint en compte 

que l’obra s’haurà d’executar obligatòriament segons els condicionants d’execució que s’imposin des 

del Comitè d’Obres de la ciutat de Barcelona. Condicionants que en principi s’han de preveure que 

seran d’execució en vàries subfases, deixant sempre el vial en ús pels veïns, vehicles i vianants, a no 

ser que el Comitè d’Obres doni permís per altre tipus d’execució. 

 

 

1.5  Pressupost 

 

El total de pressupost de contracte amb IVA puja a la quantitat de DOS-CENTS NORANTA-VUIT MIL 

DOS-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB NORANTA CENTIMS (298.246,90 €). 
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2. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

2.1  Deconstrucció i moviments de terra 

 

Les obres de deconstrucció del carrer inclouen el desmuntatge de mobiliari i senyalització vertical i la 

demolició del paviment de vorera i calçada. De manera prèvia a l’inici dels treballs de demolició, es 

realitzaran les cales necessàries per identificar els serveis i altres punts soterrats d’interès. 

 

Els treballs de moviment de terres engloben l’excavació de les rases de serveis (reg i enllumenat i les 

noves canalitzacions per a telecomunicacions) i l’excavació del clot de plantació pels arbres a les 

voreres i les rases necessàries pels nous embornals i connexions al col·lector. 

 

En el cas de les voreres, es demolirà la fondària suficient per que hi càpiguen els 15 cm de base de 

formigó, el morter d’assentament i la peça de panot, comptant que la nova rasant tindrà un 2% de 

pendent transversal cap a l’eix del carrer. Per sota d’aquest cota només s’hauran d’excavar les rases 

per les canalitzacions de serveis. 

 

Al haver de demolir gran part de la calçada per executar la xarxa de sanejament, s’aprofitarà per 

renovar tot el paquet de paviment de calçada. Per tant, es demolirà tot el paviment de calçada, deixant 

la caixa de calçada preparada pels 20 cm de formigó i per l’aglomerat, tenint en compte el pendent 

transversal del 2% a dos aigües i que es tracta d’una plataforma única. Posteriorment s’excavaran les 

rases pel col·lector i les connexions relacionades. 

 

 

 

 

 

 

2.2  Paviments 

 

Els paviments definitius s’han escollit de manera que el carrer quedi perfectament integrat en el seu 

entorn.  

 

Es generaran dues voreres amb un 2% de pendent transversal cap a l’eix de calçada, i una amplada de 

2,15 m la vorera de costat Llobregat i de 2,5 m la vorera del costat Besòs. Es pavimentaran amb panot 

tipus flor de 4 cm de gruix, i a les entrades als aparcaments es farà servir panot de 8 cm de gruix. El 

panot es col·locarà a l’estesa a sobre de 2-3 cm de morter d’assentament, que a l’hora anirà sobre una 

base de 15 cm de formigó en massa HM-20. Abans d’estendre el formigó s’haurà de preparar el 

terreny, compactant les terres a un 95% del PM.  

 

Al haver de demolir gran part de la calçada per executar el nou col·lector, embornals i connexions 

d’embornals i claveguerons al col·lector, s’aprofitarà per renovar tota la secció de la calçada. A sobre 

del terreny existent o de reblert (en el cas de les rases), compactat al 98% del PM com a mínim, 

s’estendrà una base de 20 cm de formigó HM-20. El paquet d’aglomerat consistirà en 7 cm de mescla 

bituminosa en calent tipus AC16 bin B50/70 S (S-12 segons l’antiga nomenclatura) i 5 cm de de mescla 

bituminosa en calent tipus AC11 Surf B50/70 D (D-8 segons l’antiga nomenclatura), que actuarà  com a 

capa de trànsit. Entre les dues capes d’aglomerat s’estendrà un reg d’adherència, i entre el formigó i 

l’aglomerat un reg d’imprimació. La calçada, de 3,5 m d’ample, inclourà dues línies d’encintat granític 

de 60x30x10 cm. El pendent transversal serà a dues aigües, amb el punt alt a l’eix de la calçada i amb 

un 2% cap a cada línia d’encintat, que és on s’ubicaran els embornals de recollida d’aigua. 

 

Els creuaments amb els carrers que limiten el carrer del Clavell es pavimentaran amb voreres 

passants, tant a la cruïlla amb la Travessera de Dalt com amb el carrer de la Mare de Déu de la Salut 

anirà amb panot tipus flor de 8 cm de gruix. El desnivell per accedir a la plataforma única es superarà 

mitjançant guals de granit de 120 cm tipus Barcelona, per evitar problemes als cotxes per haver de 

superar pendents excessius amb guals de menys recorregut. Les peces d’aquests guals seran de 

120x40 cm i a banda i banda de la rampa es col·locaran tres peces de capçal de 40x40 cm per limitar el 

gual.  
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2.3  Clavegueram i drenatges 

 

S’executarà un col·lector no visitable de secció circular i diàmetre D600, de PVC llis tipus teula i classe 

resistent SN-4. El nou col·lector s’iniciarà al col·lector existent tipus T30 del carrer de la Mare de Déu de 

la Salut i desaiguarà al ramal tipus T16 de col·lector tipus T111 de Travessera de les Corts. La cota i 

els pendents del nou col·lector aniran determinats per les cotes d’aquests dos col·lectors existents, que 

marcaran el punt alt (C/ Mare de Déu de la Salut) i punt baix (Travessera de les Corts) del col·lector. 

 

El col·lector anirà envoltat d’un dau de formigó HM-20 amb un recobriment de 20 cm del tub. La rasa 

s’omplirà amb material adequat, que podrà ser provinent de la pròpia excavació de la rasa si té la 

qualitat suficient, en tongades de 25 cm com a màxim, que es compactaran al 95% del PM. Si el 

material existent no és suficientment bo s’haurà d’aportar el material de reblert. 

 

El nou col·lector del carrer del Clavell es connectarà als dos col·lectors existents als extrems mitjançant 

pous de registre. A més, es construiran pous de registre amb una interdistància màxima de 40 m entre 

ells al propi carrer del Clavell. Els pous de registre seran prefabricats de formigó o executats in situ de 

totxo massís, i la secció del pou serà quadrada, amb un pas interior de 70x70 cm. La tapa del pou serà 

de fundició dúctil amb marc no aparent. 

 

Els claveguerons particulars existents s’hauran de connectar al nou col·lector. Per localitzar-los, ja que 

no surten grafiats als plànols de servei i no solen estar registrats, el contractista haurà de passar una 

càmera de TV pel col·lector privat actual en cas d’haver-hi un col·lector privat, parlar amb els veïns per 

intentar obtenir informació, o realitzar qualsevol altre actuació necessària per poder-los localitzar. La 

connexió dels claveguerons al nou col·lector es farà interceptant el clavegueró amb un tub de PVC de 

300 mm de diàmetre interior tipus teula SN-4 a la sortida de l’edifici. El tub de PVC es connectarà al 

col·lector mitjançant una peça tipus “clip”, sense registrar la connexió en superfície. 

 

Els baixants per l’aigua de pluja dels edificis també s’hauran de connectar al col·lector mitjançant el 

mateix procediment que els claveguerons.  

 

Els embornals s’ubicaran a les dues línies d’encintat a banda i banda de la calçada. Es col·locarà un 

embornal a cada costat aigües amunt de cada pou. Els embornals tindran una caiguda mínima de 1,5 

m i una secció interior de 70x30 cm. Podran ser prefabricats de formigó o s’executaran in situ amb totxo 

massís. La reixa serà de fundició dúctil model Barcelona 1. Els embornals es connectaran a la part 

inferior dels pous de registre del col·lector amb un tub tipus teula de diàmetre interior 400 mm i classe 

resistent SN-4.  

 

A més dels embornals ubicats a les línies d’encintat, s’executarà una reixa interceptora just abans de la 

vorera passant de Travessera de Dalt, donat la forta pendent longitudinal del carrer del Clavell. La reixa 

interceptora es col·locarà transversalment a l’eix del carrer i ocuparà tot l’ample de la calçada. 

Consistirà en mòduls de secció interior 1 x 0,50 m, i les reixes seran de fundició dúctil model Barcelona 

1 i complirà amb totes les especificacions dels embornals ordinaris. 

 

Tant les reixes com les tapes dels pous seran de classe resistent D-400 com a mínim i compliran amb 

les especificacions de l’Ajuntament de Barcelona. 

 

 

2.4  Enllumenat públic i F.O. 

 

L’enllumenat actual consisteix en lluminàries de façana tipus STR ubicades al costat Llobregat del 

carrer. D’acord amb les informacions rebudes pel Departament d’Enllumenat, serà necessària la 

instal·lació de un nou quadre amb regulador, substituint el CM6609. 

 

Serà necessari la adequació de l’entorn, particularment a la Travessera de Dalt amb el carrer Clavel hi 

ha cinc punts de llum connectats a un quadre post-reglament sense legalització i amb molt poca 

potència, i caldrà retirar aquest quadre CM6585 i centralitzar amb el quadre nou. 

 

Per una altre banda, també s’hauran d’adequar, si escau, els tres punts del carrer de Larrard, entre 

Travessera de Dalt i Mare de Déu de la Salut, que aniran connectats del mateix quadre. 
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Aprofitant la xarxa i canalització de l’enllumenat es planteja i dissenya una xarxa de fibra òptica com 

aportació a la creació de la smart city. Aquesta xarxa servirà per el desplegament de diversos sensors 

segons evolucioni els estàndards de col·locació dels mateixos. Aquesta xarxa s’haurà de connectar a 

nodes de fibra òptica propers a la zona d’actuació.  

 

Es crearà nova xarxa de fibra òptica aprofitant la rasa de l’enllumenat. A la pròpia canalització de 

enllumenat de dos tubs corrugats de 90 mm se li sumaran dos tubs més corrugats de 90 mm per al 

desplegament de la F.O. i alimentació elèctrica necessària per als sensors. Per a la xarxa de fibra es 

disposaran arquetes en els extrems de l’actuació com en punts intermedis tant per fer possible la 

connexió en punta con la col·locació de sensors, tant si són a punts de llums existents com suports 

específics per a sensors. A l’hora de l‘execució es tindrà en compte les curvatures de la traça degut a 

les limitacions del radi de gir de la fibra òptica. 

 

 

2.5  Obra civil: murs, murets, escales, rampes 

 

La geometria i les característiques del carrer no fa necessària a priori l’execució de cap tipus d’obra civil 

tipus mur, escales, rampes, etc. 

 

 

2.6  Mobiliari 

 

Es col·locaran fitons i papereres model Barcelona als dos extrems dels carrers. 

 

 

2.7  Jardineria 

 

Es plantarà una línia nova d'arbrat de port petit a la vorera del costat Besòs, amb una interdistància 

mínima de 7 m entre arbres. 

 

Es plantarà l'espècie i el diàmetre de tronc indicada pel Departament de Parcs i Jardins. Els arbres 

aniran en escocells de 0,90 (transv.) x 1,20 (long.) m de acer galvanitzat a continuació de l'encintat. Els 

escocells es replantejaran de manera que l'escocell estigui envoltat de peces senceres de de panot.. 

 

 

S'excavaran clots de plantació d'1 m3 de volum aproximadament, i en cap cas es podrà realitzar la 

plantació a sobre de serveis que estiguin a una profunditat inferior a 1 m respecte a la cota d'acabat del 

carrer. El forat de plantació s'omplirà amb terra amb fracció vegetal d'aportació. 

 

 

2.8  Senyalització 

 

En general, es reposarà la senyalització existent de manera prèvia a les obres, adaptant-la a la nova 

geometria i funcionalitat del carrer. 

 

Pel que fa la senyalització horitzontal, no es repintaran els passos de vianants al tractar-se d’una 

plataforma única i al creuar els vianants per les voreres passants que es generaran. 

  

Respecte la senyalització vertical es reposaran els senyals actuals, podent-se plantejar el 

reaprofitament dels senyals existents si aquests es troben en bon estat. En cap cas es col·locarà una 

senyal que deixi un pas lliura inferior als 2,2 m, mesurats verticalment. 
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Es seguirà en tot moment les indicacions del “Manual de senyalització urbana per a la ciutat de 

Barcelona” pel que fa les característiques i la tipologia de senyalització a col·locar. La senyalització 

definitiva es consensuarà amb la Guàrdia Urbana. 

 

 

2.9  Xarxa de reg 

 

Els arbres es regaran mitjançant anells de degoteig que aniran envoltats de tubs dren. Els anells de 

degoteig s’alimentaran d’una màniga d’aigua de 40 mm que anirà canalitzada per vorera per un tub de 

110 mm de diàmetre exterior. El tub de reg anirà tangent a l’escocell, per la cara interior de la vorera, i 

no anirà a més de 40 cm de fondària, per evitar que l’anell de degoteig quedi massa enfonsat. 

 

Es generarà un sector de reg amb un by-pass sectorial amb un programador autònom. Aquest by-pass 

es penjarà d’una escomesa d’aigua de reg existent en el cas de ser possible, en cas contrari s’haurà de 

sol·licitar una nova escomesa a Agbar. 

 

Els canvis de sentit, colzes, i creuaments de calçada s’hauran de deixar registrats mitjançant arquetes 

de 60x60 cm, amb tapa de fosa dúctil segons les especificacions de Parcs i Jardins. 

 

 

2.10 Actuacions sobre Serveis afectats. Soterrament de línies 
 

2.10.1 Soterrament de línies de Baixa Tensió 

 

Per poder executar el soterrament de les línies aèries de baixa tensió i de telefonia, s’executaran a les 

voreres canalitzacions de 40x80 cm de fondària, amb dos tubs de PVC corrugat de 160 mm a la part 

inferior i 2 tubs de 90 mm (per aprofitar per passar algun altre servei) a la part superior de la rasa. A 

sobre dels dos tubs de 160 mm, que són per on passaran els cables de companyia, es col·locarà una 

placa d’advertència de risc elèctric. La rasa es reomplirà amb sorra d’aportació, fins a la cota inferior de 

la base de formigó de la vorera. Als creuaments de calçada, la rasa serà de 50x100 cm de fondària, i 

formigonant l’entorn dels tubs corrugats. En el cas de no poder respectar les fondàries mínimes 

indicades al Reglament de Baixa Tensió per presència d’altres serveis o per altres motius, s’hauran de 

protegir els tubs corrugats amb una protecció mecànica, consistent en una xapa metàl·lica de 5 mm de 

gruix com a mínim. 

 

A cada escomesa i als límits de l’àmbit d’actuació es farà una conversió  aeri – subterrànies mitjançant 

tubs galvanitzats per passar de la canalització soterrada a la caixa de derivació de cada habitatge. 

 

L’empresa contractista haurà de col·laborar amb la companyia elèctrica, que serà qui farà les tasques 

de cablejat, connexions, descàrrec i retirada de la instal·lació actual, etc. en les feines d’obra civil, com 

poden ser l’execució de peanyes per la col·locació d’armaris de distribució urbana, o la realització de 

cales per les escomeses dels edificis. Els tubulars per les conversions i les caixes elèctriques els 

subministrarà l’empresa constructora, però les col·locarà i instal·larà la companyia de servei. 

 

 

2.10.2 Soterrament de línies de telefonia 

 

Per poder executar el soterrament de les línies aèries de de telefonia, l’empresa contractista executarà 

l’obra civil de canalitzacions i arquetes que defineixi la Companyia de Telefonia. Les canalitzacions 

consistiran en dos tubs de PVC de 110mm de diàmetre per la xarxa soterrada, i de dos tubs de PVC de 

63mm per a les escomeses als habitatges. En ambdós casos, es formigonarà el prisma, generant una 

secció de 45x30cm en el primer cas i de 30x20cm en el segon cas. La part superior d’aquest prisma 

formigonat quedarà a una fondària de 45 cm en vorera i de 60cm en calçada. La resta de secció de la 

canalització es podrà reomplir amb terrenys procedents de la pròpia excavació. Les arquetes seran 

tipus M (30x30cm interiors), D (90x109cm interiors) o H (80x110cm interiors), amb les mides i 

característiques especificades per Companyia, i s’ubicaran d’acord amb els plànols facilitats per 

Companyia. Podran ser prefabricades o fabricades in situ. 

 

A diferència del soterrament de la baixa tensió, no es podrà aprofitar la mateixa canalització per passar 

el cablejat de l’enllumenat. 
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Un cop executada l’esmentada obra civil, la Companyia de Telefonia es farà càrrec de l’obra mecànica 

del soterrament, consistent en el cablejat de la nova xarxa, les conversions i connexions a habitatges, i 

la retirada de la instal·lació antiga (cablejat, postes si procedeix, etc.). En el cas del servei de Telefonia, 

al executar-se arquetes, no caldrà que l’empresa constructora executi cales per facilitar les feines de la 

Companyia de servei. La Companyia també s’encarregarà de l’obra civil relacionada amb la retirada de 

l’antiga instal·lació, com pot ser la reposició de paviment un cop retirat un pal. 

 

 

2.10.3 Serveis afectats 

 

Abans de començar cada obra, el contractista haurà de sol·licitar a totes les companyies que tinguin 

serveis a l’àmbit d’actuació els plànols de serveis afectats actualitzats. Tot i que als projectes executius 

s’incloguin els plànols corresponents, aquests tenen una validesa temporal limitada i per aquest motiu 

el contractista, per major seguretat, els haurà de tornar a sol·licitar a cada companyia. 

 

A l’inici de les obres, es faran les cales necessàries per tenir perfectament ubicats aquests serveis i 

evitar afectar-los durant les obres. 

 

En general es seguirà el criteri de no afectar els serveis existents al carrer, però quan sigui 

imprescindible desviar algun servei, la Direcció Facultativa contactarà amb la companyia de serveis 

corresponents per fer la sol·licitud de desafecció, i la companyia donarà resposta amb la solució 

proposada. El contractista realitzarà l’obra civil necessària (si es requereix), i la companyia de serveis 

portarà a terme la obra mecànica o tota l’actuació en funció del cas. El contractista abonarà a la 

companyia de serveis el càrrec econòmic de la desafecció, i l’Ajuntament li abonarà en la següent 

certificació. 

 

Barcelona, Novembre de 2012 
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Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al carrer Clavell,
al tram comprès entre el carrer Mare de Déu de la Salut i la Travessera de les Corts.

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST CLAVELL
Subobra 10  TREBALLS PREVIS

1 F121U104 M2 LLOGUER DIARI DE BASTIDA METAL.LICA DE LLOGUER EN MODULS DE 5 M2, PER A PETITES
SUPERFICIES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Nº, Moduls M2, Mòduls Dies de lloguer

2 12,000 5,000 70,000 4.200,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.200,000

Obra 01 PRESSUPOST CLAVELL
Subobra 20  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES
Capitol 21  VORERES

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO.

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

2 F21L4JA3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, IGUAL O SUPERIOR A 10 M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO,
DE 10 A 15 CM DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) %

3 Vorera Llobregat 40,000 1,500 0,500 30,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Besós 40,000 2,300 0,500 46,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 76,000

3 F21L4JE3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15
CM DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Trobada carrer extrem actuació 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

4 Trobada carrer extrem actuació 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

5 Trobada façana 40,000 0,200 2,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 46,000

4 F21L4JC4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, SUPERIOR A 50 M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15
CM DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT
SOBRE RETROEXCAVADORA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) %

3 Vorera Llobregat 40,000 1,150 0,500 23,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Besòs 40,000 2,300 0,500 46,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 69,000

Euro

Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al carrer Clavell,
al tram comprès entre el carrer Mare de Déu de la Salut i la Travessera de les Corts.

AMIDAMENTS Pàg.: 2

5 F21PV045 M DEMOLICIO COMPLETA DE VORADA I BASE DE FORMIGO MÉS DE 20M DE LLARG

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Vorera Llobregat 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Besòs 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 80,000

6 F21PV047 M DEMOLICIÓ COMPLETA DE VORADA INFERIOR A 5M  I BASE DE FORMIGÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Trobada carrer extrem actuació 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

4 Trobada carrer extrem actuació 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

7 F21PV057 M DEMOLICIO <5M DE RIGOLA DE PANOTS I BASE DE FORMIGO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Trobada carrer extrem actuació 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

4 Trobada carrer extrem actuació 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

5 Trobada carrer intemig actuació 20,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

8 F2192C04 M DEMOLICIÓ DE GUAL DE FORMIGÓ COL.LOCAT SOBRE FORMIGÓ AMB MITJANS MECÀNICS I AJUDES
MANUALS, I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Existents 1,000 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

9 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

2 Vorera Llobregat 40,000 1,150 0,250 1,400 16,100 C#*D#*E#*F#

3 Vorera Besòs 40,000 2,300 0,250 1,400 32,200 C#*D#*E#*F#

4 Trobada carrer extrem 15,000 0,250 1,400 5,250 C#*D#*E#*F#

5 Trobada carrer  extrem 15,000 0,250 1,400 5,250 C#*D#*E#*F#

6 Trobada carrer intemig actuació 30,000 0,000 0,250 1,400 0,000 C#*D#*E#*F#

8 Vorada costat Llobregat 40,000 1,150 0,400 1,400 25,760 C#*D#*E#*F#

9 Vorada costat Besòs 40,000 2,300 0,400 1,400 51,520 C#*D#*E#*F#

10 Vorades trobades 15,000 0,250 0,400 1,400 4,200 C#*D#*E#*F#*2

12 Rigola costat Llobregat 40,000 0,300 0,400 1,400 6,720 C#*D#*E#*F#

13 Rigola costat Besòs 40,000 0,300 0,400 1,400 6,720 C#*D#*E#*F#

Euro



Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al carrer Clavell,
al tram comprès entre el carrer Mare de Déu de la Salut i la Travessera de les Corts.

AMIDAMENTS Pàg.: 3

14 Rigola trobades 15,000 3,000 0,400 1,400 50,400 C#*D#*E#*F#*2

TOTAL AMIDAMENT 204,120

10 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

2 Vorera Llobregat 40,000 2,000 0,250 1,400 28,000 C#*D#*E#*F#

3 Vorera Besòs 40,000 2,000 0,250 1,400 28,000 C#*D#*E#*F#

4 Trobada Carrer extrem 15,000 0,250 1,400 5,250 C#*D#*E#*F#

5 Trobada Carrer  extrem 15,000 0,250 1,400 5,250 C#*D#*E#*F#

6 Trobada carrer intemig actuació 30,000 0,000 0,230 1,400 0,000 C#*D#*E#*F#

8 Vorada costat Llobregat 40,000 1,300 0,400 1,400 29,120 C#*D#*E#*F#

9 Vorada costat Besòs 40,000 1,200 0,400 1,400 26,880 C#*D#*E#*F#

10 Vorades trobades 15,000 0,250 0,400 1,400 4,200 C#*D#*E#*F#*2

12 Rigola costat Llobregat 40,000 0,300 0,400 1,400 6,720 C#*D#*E#*F#

13 Rigola costat Besòs 40,000 0,300 0,400 1,400 6,720 C#*D#*E#*F#

14 Rigola trobades 15,000 0,300 0,400 1,400 5,040 C#*D#*E#*F#*2

TOTAL AMIDAMENT 145,180

11 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO
DE 12 T, FINS A ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE
L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Vorera Llobregat

4 Vorera Besòs

TOTAL AMIDAMENT 0,000

12 F21QCV03 U ARRENCADA DE PILONES TIPUS 'BARCELONA 93' I CARREGA SOBRE CAMIO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Vorera llobregat 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

13 F21CV061 U DESMUNTATGE DE SENYAL VARIABLE PRECEPTIVA, INCLOS EL SEU SUPORT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Senyal triangular 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

3 Senyal circular 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

14 F21QCV01 U DESMUNTATGE DE PAPERERES DE QUALSEVOL TIPUS I CARREGA SOBRE CAMIO

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Euro

Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al carrer Clavell,
al tram comprès entre el carrer Mare de Déu de la Salut i la Travessera de les Corts.

AMIDAMENTS Pàg.: 4

Obra 01 PRESSUPOST CLAVELL
Subobra 20  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES
Capitol 22  CALÇADA

1 F21N4XA2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A
MAXIM, AMB MITJANS MECANICS, PER A EXECUCIO DE RASES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Ampliació voreres sobre calçada 40,000 1,000 40,000 C#*D#*E#*F#

4 40,000 0,200 8,000 C#*D#*E#*F#

6 Connexions embornals 5,000 0,800 6,000 24,000 C#*D#*E#*F#

7 Connexions claveguerons 5,000 0,800 6,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 96,000

2 F21K4AU4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO, >50 M2, FINS A 30 CM DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA,
AMB MARTELL TRENCADOR AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ut

3 Amplada nova calçada 40,000 3,500 140,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 140,000

3 F221C620 M3 EXCAVACIÓ I CÀRREGA DE TERRA PER A CAIXA DE PAVIMENT EN TERRENY DE TRÀNSIT, AMB
MITJANS MECÀNICS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Amplada total calçada 40,000 3,500 0,200 28,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,000

4 F9W1V100 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics de 0 a 6 cm, en encaixos aïllats (reparacions), arrencament, inclosos
talls i acabats a tapes i reixes, inclòs càrrega i transport a planta de reciclatge i posterior escombrat i neteja

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Extrems actuacions 5,000 3,500 2,000 35,000 C#*D#*E#*F#

4 Intemig actuacions 5,000 3,500 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,000

5 F9Z1V010 M TALL DE PAVIMENTS DE QUALSEVOL TIPUS AMB DISC DE DIAMANT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ut

3 Vorera Llobregat 40,000 1,000 40,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Besòs 40,000 1,000 40,000 C#*D#*E#*F#

6 Trobada carrer extrem actuació 15,000 1,000 15,000 C#*D#*E#*F#

7 Trobada carrer extrem actuació 15,000 1,000 15,000 C#*D#*E#*F#
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Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al carrer Clavell,
al tram comprès entre el carrer Mare de Déu de la Salut i la Travessera de les Corts.

AMIDAMENTS Pàg.: 5

8 Trobada carrer intemig actuació 15,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

10  Rasa col·lector 40,000 1,000 2,000 80,000 C#*D#*E#*F#

11 Connexions embornals 5,000 1,000 5,000 6,000 900,000 C#*D#*E#*F#*6

12 Connexions claveguerons 5,000 1,000 5,000 6,000 900,000 C#*D#*E#*F#*6

TOTAL AMIDAMENT 1.990,000

6 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj

3 Vorera Llobregat 40,000 1,300 0,200 1,400 14,560 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Besòs 40,000 1,200 0,200 1,400 13,440 C#*D#*E#*F#

6 Connexions embornals 4,000 0,800 0,200 1,400 5,376 C#*D#*E#*F#*6

7 Connexions claveguerons 4,000 0,800 0,200 1,400 5,376 C#*D#*E#*F#*6

TOTAL AMIDAMENT 38,752

7 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj

3 Vorera Llobregat 40,000 1,300 0,200 1,400 14,560 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Besòs 40,000 1,200 0,200 1,400 13,440 C#*D#*E#*F#

6 Connexions embornals 4,000 0,800 0,200 1,400 5,376 C#*D#*E#*F#*6

7 Connexions claveguerons 4,000 0,800 0,200 1,400 5,376 C#*D#*E#*F#*6

TOTAL AMIDAMENT 38,752

8 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO
DE 12 T, FINS A ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE
L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj

3 Amplada total calçada MBC 40,000 3,500 0,100 1,400 19,600 C#*D#*E#*F#

4 Amplada total calçada base formigó 40,000 3,500 0,200 1,400 39,200 C#*D#*E#*F#

5 Amplada total calçada explanació 40,000 3,500 0,200 1,300 36,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 95,200

9 F21N4XC2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE
1 M D'AMPLARIA, AMB MITJANS MECANICS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Calçada resultant 40,000 3,500 140,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 140,000

Obra 01 PRESSUPOST CLAVELL
Subobra 30  PAVIMENTACIÓ
Capitol 31  PAVIMENTACIÓ VORERES

Euro

Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al carrer Clavell,
al tram comprès entre el carrer Mare de Déu de la Salut i la Travessera de les Corts.

AMIDAMENTS Pàg.: 6

1 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT
REGLEJAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m)

3 Vorera Llobregat 40,000 2,150 0,150 12,900 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Besòs 40,000 2,500 0,150 15,000 C#*D#*E#*F#

6 Trobada carrer extrem 15,000 0,300 0,150 0,675 C#*D#*E#*F#

7 Trobada carrer extrem 15,000 0,300 0,150 0,675 C#*D#*E#*F#

8 Trobada carrer intermig 30,000 0,300 0,000 0,150 0,000 C#*D#*E#*F#

10 Encintat 40,000 0,300 2,000 0,200 4,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 34,050

2 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3 F9E1310N M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A PREU SUPERIOR, COL.LOCAT
A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:0.5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L I
BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Vorera Llobregat 40,000 2,150 86,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Besòs 40,000 2,500 100,000 C#*D#*E#*F#

6 Trobada carrer extrem actuació 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

7 Trobada carrer extrem actuació 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 216,000

4 F9E11UU2 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PANOT O RAJOLA , <10 M2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Vorera Llobregat 40,000 1,150 0,200 9,200 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Besòs 40,000 2,300 0,200 18,400 C#*D#*E#*F#

6 Trobada carrer extrem actuació 15,000 0,200 3,000 C#*D#*E#*F#

7 Trobada carrer extrem actuació 15,000 0,200 3,000 C#*D#*E#*F#

8 Trobada carrer intermig actuació 0,000 0,200 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 33,600

5 F961UA23 M >20 M VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA
FI, RECTA, SERRADA MECANICAMENT I FLAMEJADA, DE 30X10 CM, COL.LOCADA SOBRE PAVIMENT O
LLIT DE FORMIGO EXISTENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Vorera Llobregat 40,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Besòs 40,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

Euro



Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al carrer Clavell,
al tram comprès entre el carrer Mare de Déu de la Salut i la Travessera de les Corts.

AMIDAMENTS Pàg.: 7

TOTAL AMIDAMENT 0,000

6 F961U111 M ENTRE 5 I 20M DE VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO
JASPE, GRA FI, RECTA, ESCAIRADA I BUIXARDADA DE 20X25 CM, COL.LOCADA AMB FONAMENT DE
FORMIGO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Trobada carrer extrem actuació 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

4 Trobada carrer extrem actuació 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

7 F981U015 M EXECUCIÓ GUAL PER A VEHICLES MODEL 60, DINS D'UN CONJUNT D'ACTUACIONS EN UN MATEIX
CARRER, DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA FI, AMB LES
CARES VISTES FLAMEJADES, DE SECCIO 62X30 CM, INCLOS PART PROPORCIONAL DE CAPS DE
REMAT DE 62X40X30 CM CONFORMATS AMB QUART DE CIRCUMFERENCIA DE 40 CM DE RADI,
COL.LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 DE 20 CM DE GRUIX

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

8 F981U027 M EXECUCIÓ GUAL PER A VIANANTS MODEL R-120 ,RECTE, DINS D'UN CONJUNT D'ACTUACIONS AL
MATEIX CARRER , DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, AMB
LES CARES VISTES FLAMEJADES, FORMAT PER RAMPES DE 121.8X40X6 CM, INCLOS:PART
PROPORCIONAL DE CAPS DE REMAT I FORATS PER A PAPERERES I SEMAFOR,DESPLAÇAMENT DE
QUALSEVOL ELEMENT O SERVEI,CANVI DE REIXES DE IMBORNALS,ANUL·LACIÓ
D'IMBORNALS,ENRASSAT DE QUALSEVOL TIPUS DE TAPES, COL.LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGO
DE RESISTENCIA 15 N/MM2 DE 10 CM DE GRUIX.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Trobada carrer extrem actuació 4,500 4,500 C#*D#*E#*F#

4 Trobada carrer extrem actuació 4,500 4,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

9 F9WZV020 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER A SITUAR A NOVA RASANT DE MARC I REIXES DE DESGUAS EN
OBRES DE RECOBRIMENT ASFALTIC, AMB MAÓ MASSÍS I MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I
ADORMIMENT RÀPID

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Tapas existents 2,000 6,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

10 EEKZ3155 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 420 X 420 X 40
MM I DE 25 KG DE PES, COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L´OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

11 EEKZ3175 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 620 X 620 X 50
MM I DE 52 KG DE PES, COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L´OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L
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Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al carrer Clavell,
al tram comprès entre el carrer Mare de Déu de la Salut i la Travessera de les Corts.

AMIDAMENTS Pàg.: 8

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

12 F991Z040 U ESCOSSELL QUADRAT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 100X100X20 DE 10 MM DE GRUIX,
FONAMENT I ANELLAT DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Plantació arbres 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

13 F9915322 U RENOVACIÓ D'ESCOSSELL DE FORMIGÓ INCLÒS TOTES LES FEINES DE DEMOLICIÓ I COL·LOCACIÓ,
DE 106X106 CM DE LLUM I 25 CM DE FONDARIA, AMB 4 PECES DE MORTER DE CIMENT DE 113X20X7
CM, D'UN CANTELL BISELLAT, REJUNTADES AMB MORTER MIXT 1:0,5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L I BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

14 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR DE 40X40 CM I 7 CM DE GRUIX, TIPUS
LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

15 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Vorera muntanya 40,000 2,150 86,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera mar 40,000 2,500 100,000 C#*D#*E#*F#

6 Trobada carrer extrem actuació 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

7 Trobada carrer extrem actuació 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 216,000

16 F991Z030 U ESCOSSELL QUADRAT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 120X80X20 DE 10 MM DE GRUIX,
FONAMENT I ANELLAT DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Plantació arbres 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

17 F9E1410N M2 PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X8 CM, CLASSE 1A, PREU SUPERIOR, COL.LOCAT A TRUC DE
MACETA AMB MORTER MIXT 1:0,5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L I BEURADA DE
CIMENT PORTLAND

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Vorera muntanya 10,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera mar 10,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
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Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al carrer Clavell,
al tram comprès entre el carrer Mare de Déu de la Salut i la Travessera de les Corts.

AMIDAMENTS Pàg.: 9

6 Trobada carrer extrem actuació 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

7 Trobada carrer extrem actuació 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

8 Trobada carrer inermig actuació 30,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

18 F9B4U310 M2 PAVIMENT DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, FLAMEJADA, DE
8CM DE GRUIX, COL.LOCADA AMB MORTER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Vorera Llobregat 0,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Besòs 0,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

6 Trobada carrer extrem actuació 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

7 Trobada carrer extrem actuació 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

8 Trobada carrer inermig actuació 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

10 Encintat vorera Llobregat 55,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

11 Encintat vorera Besòs 55,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

19 F9B4U211 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ DE PAVIMENT DE PEDRA GRANITICA AMB AMIDAMENTS < 10M2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Vorera muntanya 0,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera mar 0,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

6 Trobada carrer extrem actuació 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

7 Trobada carrer extrem actuació 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

8 Trobada carrer inermig actuació 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

20 F96AUM10 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE VORADA DE XAPA GALVANITZADA DE 10 MM DE GRUIX I 200
MM D'ALÇADA, INCLOS ELEMENTS METAL.LICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA, COL.LOCADA
SOBRE BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2, INCLÒS EXCAVACIÓ, REBLERT, CÀRREGA A
CAMIÓ, TRANSPORT DE RUNES A L'ABOCADOR, CÀNON DE MANTENIMENT DE L'ABOCADOR. TOT
INCLÒS PER TAL DE DEIXAR LA UNITAT TOTALMENT ACABADA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

3 Vorera muntanya 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera mar 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

Obra 01 PRESSUPOST CLAVELL
Subobra 30  PAVIMENTACIÓ
Capitol 32  PAVIMENTACIÓ CALÇADA

1 F9H1V120 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 22 surf 50/70 S, AC 22
surf 35/50S, AC16 surf 50/70 S, AC 16 surf 35/50 S (S-12/20) amb granulat per a rodament i betum asfàltic de
penetració. Està inclòs fins un 5% de reciclat de mescla bituminosa
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AMIDAMENTS Pàg.: 10

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) dens (Tn/m3)

3 Regularització / Base 40,000 3,500 0,070 2,400 23,520 C#*D#*E#*F#

4 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 0,070 2,400 8,400 C#*D#*E#*F#

5 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 0,070 2,400 8,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,320

2 F9H1V140 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, AC 11 surf 50/70 D, AC 11 surf
35/50 D (D-8/10), amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 5% de reciclat
de mescla bituminosa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) dens (Tn/m3)

3 Capa de rodadura 40,000 3,500 0,050 2,400 16,800 C#*D#*E#*F#

4 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 0,050 2,400 6,000 C#*D#*E#*F#

5 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 0,050 2,400 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,800

3 F9J1V010 m2 Reg d´imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP (ECI), amb dotació 1,5 kg/m2, neteja del
ferm inclosa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Sota base MBC 40,000 3,500 140,000 C#*D#*E#*F#

5 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 50,000 C#*D#*E#*F#

6 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 50,000 C#*D#*E#*F#

7 Trobada carrer intermig actuació 20,000 5,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 240,000

4 F9J1V025 m2 Reg d´adherència amb Emulsió bituminosa catiònica termoadherent modificada amb polimers tipus C60BP4
TER o C60BP3 TER (ECR2d-m), amb una dotació d'1 kg/m2, neteja del ferm inclosa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Sota base MBC 40,000 3,500 140,000 C#*D#*E#*F#

5 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 50,000 C#*D#*E#*F#

6 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 50,000 C#*D#*E#*F#

7 Trobada carrer intermig actuació 20,000 5,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 240,000

5 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT
REGLEJAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m)

3 Nova calçada 40,000 3,500 0,200 28,000 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Pàg.: 11

TOTAL AMIDAMENT 28,000

6 F931201J M3 BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98 % DEL PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m)

3 Nova calçada 40,000 3,500 0,150 21,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,000

7 F227T00F M2 REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ud

3 Nova explanada 40,000 3,500 140,000 C#*D#*E#*F#

5 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 1,000 50,000 C#*D#*E#*F#

6 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 1,000 50,000 C#*D#*E#*F#

7 Trobada carrer inermig actuació 20,000 5,000 0,000 1,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 240,000

8 F9WZV011 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER SITUAR A NOVA RASANT DE MARC I TAPA DE POUS DE
CLAVEGUERES O ALTRES SERVEIS, EN OBRES DE RECOBRIMENT ASFALTIC, AMB MAÓ MASSÍS I
MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I ADORMIMENT RÀPID

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tapes col·lector i telecomunicacions 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

9 F97422AC M <20M RIGOLA DE 20 CM D'AMPLÀRIA AMB PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE
20X20X4 CM, COL·LOCADES AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA
DE 165 L

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Trobada carrer extrem actuació 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

4 Trobada carrer extrem actuació 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

5 Trobada carrer intermig actuació 20,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

10 F9HYV050 t Col·locació a l'obra i compactació al 98 % de l'assaig marshall, de mescla bituminosa en calent, en conjunt
d'obres de més de 200 t de material col·locat

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

11 F9HYV060 t Col·locació a l'obra i compactació al 98% de l'assaig marshall, de mescla bituminosa en calent, en conjunt
d'obres de fns a 200 t de material col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) dens (Tn/m3)

3 Regularització / Base 40,000 3,500 0,070 2,400 23,520 C#*D#*E#*F#

4 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 0,070 2,400 8,400 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Pàg.: 12

5 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 0,070 2,400 8,400 C#*D#*E#*F#

6 Trobada carrer intermig actuació 20,000 0,000 0,070 2,400 0,000 C#*D#*E#*F#

8 Capa de rodadura 40,000 3,500 0,050 2,400 16,800 C#*D#*E#*F#

9 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 0,050 2,400 6,000 C#*D#*E#*F#

10 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 0,050 2,400 6,000 C#*D#*E#*F#

11 Trobada carrer intermig actuació 0,000 5,000 0,050 2,400 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 69,120

12 F9HYV200 dia Increment de l'equip d'estesa per a la col·locació a l'obra i compactació al 98% de l'assaig marshall, inclòs
neteja prèvia de la calçada, de qualsevol mescla bituminosa en calent, quan per necessitats administratives es
realitzi en treballs nocturn, dissabtes o festius

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CLAVELL
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 41  XARXA SANEJAMENT

1 F222V010 M3 EXCAVACIO MANUAL DE CALES EN ZONA DE SERVEIS

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

2 F2229A22 M3 EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I MÉS DE 2 M D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO
CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

3 Nou col·lector carrer 40,000 1,000 2,300 92,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 92,000

3 F23167S1 M2 APUNTALAMENT I ESTREBADA DE RASES I POUS DE FINS A 2 M D'AMPLARIA, PER A UNA PROTECCIO
DE MES DEL 30 % I FINS AL 60 %, AMB FUSTA, EN OBRES DE CLAVEGUERAM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) fond (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Nou col·lector carrer 40,000 2,500 2,000 200,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 200,000

4 F222010P M3 EXCAVACIO DE RASES DE MES DE 0,60 M D'AMPLARIA I FINS A 3 M DE FONDARIA EN TERRES, AMB
MITJANS MANUALS , AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexions embornals 5,000 0,800 1,800 6,000 43,200 C#*D#*E#*F#

4 Connexions claveguerons 5,000 0,800 1,600 6,000 38,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 81,600

5 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS
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AMIDAMENTS Pàg.: 13

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Nou col·lector carrer 40,000 1,000 40,000 C#*D#*E#*F#

5 Connexions embornals 5,000 0,800 6,000 24,000 C#*D#*E#*F#

6 Connexions claveguerons 5,000 0,800 6,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 88,000

6 FD7FK576 M TUB DE PVC TIPUS TELUA DE CLASSE RESSISTENT SN-4 DE 630 MM DE DIÀMETRE I PART
PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIONS , COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Col·lector nou 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

7 FD12PC0S M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE PARET MASSISA, DE D=315 MM, DE PN 6 BAR I SN4 (4KN/M2)
SEGONS NORMA UNE-EN-53962, EN SOLERA DE 10 CM I REBLERT FINS A 10 CM SOBRE EL TUB AMB
FORMIGÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexions claveguerons 5,000 6,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

8 FD12PD0S M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE PARET MASSISA, DE D=400 MM, DE PN 6 BAR I SN4 (4KN/M2)
SEGONS NORMA UNE-EN-53962, EN SOLERA DE 10 CM I REBLERT FINS A 10 CM SOBRE EL TUB AMB
FORMIGÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexions embornals 5,000 6,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

9 FD1ZV016 U CONNEXIO DE CLAVEGUERO O EMBORNAL A COL.LECTOR TOT INCLÒS AMB TUB D=400MM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Connexions embornals 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

4 Connexions claveguerons 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

5 Connexions a col·lectors carrers extre 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

10 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT
REGLEJAT
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Nou col·lector carrer 40,000 1,000 1,000 40,000 C#*D#*E#*F#

4 tub DN630 -40 -,28 11,200 C#*D#*E#*F#

6 Base calçada col·lector 4,000 1,000 0,200 0,800 C#*D#*E#*F#

7 Base calçada embornals 5,000 0,800 0,200 6,000 4,800 C#*D#*E#*F#

8 Base calçada claveguerons 5,000 0,700 0,200 6,000 4,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 61,000

11 F2A15000 M3 SUBMINISTRAMENT DE TERRA ADEQUADA D'APORTACIÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Nou col·lector carrer 40,000 1,000 2,200 88,000 C#*D#*E#*F#

4 Dau formigó -40 1,000 1,000 -40 C#*D#*E#*F#

6 Connexions embornals 5,000 0,800 1,800 6,000 43,200 C#*D#*E#*F#

7 Dau formigó -5 0,800 0,800 6,000 -19,2 C#*D#*E#*F#

9 Connexions claveguerons 5,000 0,700 1,600 6,000 33,600 C#*D#*E#*F#

10 Dau formigó -5 0,700 0,700 6,000 -14,7 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 90,900

12 F228A60F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0.6 I FINS A 1.5 M, AMB MATERIAL ADEQUAT,
EN TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 98 % PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Nou col·lector carrer 40,000 1,000 2,300 92,000 C#*D#*E#*F#

4 Dau formigó -40 1,000 1,000 -40 C#*D#*E#*F#

6 Connexions embornals 5,000 0,800 1,800 6,000 43,200 C#*D#*E#*F#

7 Dau formigó -5 0,800 0,800 6,000 -19,2 C#*D#*E#*F#

9 Connexions claveguerons 5,000 0,700 1,600 6,000 33,600 C#*D#*E#*F#

10 Dau formigó -5 0,700 0,700 6,000 -14,7 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 94,900

13 F222S010 M3 EXCAVACIO DE POU AILLAT DE SECCIO FINS A 1 M2 I DE MES DE 7 M I MENYS D'11 M DE FONDARIA,
EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS, INCLOSES LES FEINES D'EXTRACCIO I CARREGA MANUAL. ,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Pous col·lector 1,500 1,500 2,300 2,000 10,350 C#*D#*E#*F#

5 Caixes embornals 1,500 1,000 1,300 6,000 11,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,050
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14 FDD2S010 M PARET PER A POU QUADRAT DE 70 X 70 CM DE SECCIO INTERIOR, DE 14 CM DE GRUIX DE MAO
CALAT, ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:6, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T fond (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Pous col·lector 2,500 2,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

15 FD5JV010 M POU PER A AIGUES PLUVIALS, EMBORNAL, DE 70X30 CM DE SECCIO INTERIOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T fond (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Caixes embornals 1,500 6,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

16 FD1AUU20 U SUBMINISTRAMENT DE MARC APARENT RODÓ I TAPA PER A POU DE REGISTRE DE FOSA DUCTIL,
CLASES D400, HOMOLOGADA COM A MODEL BARCELONA 2-400

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Pous col·lector 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

17 FD1BS010 U BASTIMENT I REIXA TIPUS AJUNTAMENT DE BARCELONA, DE FOSA DUCTIL PER A EMBORNAL DE 70 X
30 CM, DE CARREGA DE TRENCAMENT SUPERIOR A 25 T SEGONS LES NORMES UNE 41-300-87 I
EN-124, COL.LOCADA AMB MORTER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Reixes embornals 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

18 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T volum (m3) esponj

2 C#*D#*E#*F#

3 Rases conex. embornals i clavegueron 101,600 1,300 132,080 C#*D#*E#*F#

4 Pous i embornals 22,050 1,300 28,665 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 160,745

19 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T volum (m3) esponj
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2 C#*D#*E#*F#

3 Rases conex. embornals i clavegueron 101,600 1,300 132,080 C#*D#*E#*F#

4 Pous i embornals 22,050 1,300 28,665 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 160,745

20 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO
DE 12 T, FINS A ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE
L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m) esponj

3 Nou col·lector carrer 40,000 1,000 2,300 1,300 119,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 119,600

Obra 01 PRESSUPOST CLAVELL
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 42  ENLLUMENAT PÚBLIC I FIBRA OPTICA

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Cales 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

2 EE15CV14 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I FIBRA OPTICA EN RASA 0.40 X 0.80 M DE FONDÀRIA.
INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES DE LA
SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS
PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE
L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL
SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15
CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR
LLIS AMB PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS NORMES DE CIA. , NETEJA DEL CARRER, VALLAT I
SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Canalització enllumenat 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

3 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE
FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES DE
LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS
PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE
L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-150 DE
DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT
I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA
COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ
SEGONS NORMES DE CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT UNE-EN-50086 DE 90 MM DE
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DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Pas de calçada 10,000 2,000 20,000 C#*D#*E#*F#

3 Pas intermig 10,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

4 EE15CV01 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC EN RASA 0.40 X 0.60 M DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ
AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 60 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A
LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ
SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR
REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM,
REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE
POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'UN TUB DE POLIETILÈ
CORRUGAT UNE-EN-50086 DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I
SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ud

3 Connexió carrers extrems actuació 6,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

5 FDK2U031 U PERICÓ QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 80 X 80 X 70 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE
GUIX DE MAÓ CALAT DE 10 X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:2:10
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE
PEDRERA GRANÍTICA DE 10 CM DE GRUIX, INCLOU SUMINISTRE I COL·LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

6 FDK2U030 U PERICÓ QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 58 X 58 X 60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE
GUIX DE MAÓ CALAT DE 10 X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:2:10
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE
PEDRERA GRANÍTICA DE 10 CM DE GRUIX, INCLOU SUMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE BASTIMENT I TAPA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Arquetes 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

3 4 cada 100 m de carrer

TOTAL AMIDAMENT 4,000

7 FG34052 U Conversió aerosubterrània de línia de baixa tensió, en suport i façana, inclòs el subministrament de tub de
protecció d'acer galvanizat de 3 m, caputxó, resines, abraçadores, suports de cables, petit material i ma d'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió carrers extrems d'actuació 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

4 Connexió carrers intermig d'actuació 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000
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8 F21L4JG5 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2 , COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A
15 CM DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Connexió carrers extrems d'actuació 6,000 0,400 2,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

9 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió carrers extrems d'actuació 0,000 0,400 0,250 1,400 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Connexió carrers extrems d'actuació 0,000 0,400 0,250 1,400 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

10 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

3 Connexió carrers extrems d'actuació 0,000 0,400 0,250 1,400 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Connexió carrers extrems d'actuació 0,000 0,400 0,250 1,400 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

11 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR DE 40X40 CM I 7 CM DE GRUIX, TIPUS
LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió carrers extrems d'actuació 0,000 0,400 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Connexió carrers extrems d'actuació 0,000 0,400 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

12 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió carrers extrems d'actuació 0,000 0,400 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Connexió carrers extrems d'actuació 0,000 0,400 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

13 EAM0E020 U FONAMENTACIÓ DE SUPORT AMB FORMIGÓ EN MASSA DE DIMENSIONS 0,8 X 0,8 X 1,0 M
D'EXCAVACIÓ I 0,8 X 0,8 X 0,8 M DE DAU DE FORMIGÓ HM-25, TRANSPORT DE TERRES SOBRANTS A
ABOCADOR, COL·LOCACIÓ DE PERNS D'ANCORATGE, SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PLACA
DE PRESA DE TERRA, CABLE DE COURE NU DE 35 MM I ELEMENTS AUXILIARS, SEGONS PLÀNOLS DE
L'AJUNTAMENT DE BARCELONA.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

14 FHWE405 U LLUMINARIA BERNA LED O SIMILAR, DE QUALSEVOL CONVINACIÓ DE NÚMEROS DE LEDS, INCLÒS
DRIVERS,NODES I QUALSEVOL ELEMENT AUXILIAR PEL SEU BON FUNCIONAMENT I EL CONTROL
PUNT A PUNT

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

15 FHV5E020 U MUNTATGE DE COLUMNA O BÀCUL METÀL·LIC DE 5 A 7 M D'ALÇADA, FINS A 1,5 M DE SORTINT I
PLANXA DE 4 MM, FIXAT AMB PLATINA SOBRE DAU DE FORMIGÓ, INCLOENT GRUAMENT,
ANIVELLAMENT, CONNEXIÓ DE PRESA DE TERRA, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA COMPLETA DE
L'INTERIOR DEL SUPORT I COL·LOCACIÓ DE LA LLUMINÀRIA DEIXANT EL PUNT DE LLUM EN
CONDICIONS PEL FUNCIONAMENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 0,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

16 FHV3E020 U SUBSTITUCIÓ DE LLUMINÀRIA EXTERIOR DE 5 A 10 M D'ALÇÀRIA INCLÓS EL CONNEXIONAT I
ORIENTACIÓ DE LA LLUMINÀRIA.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

17 EC1SU104 U RETIRADA DE CABLE SOBRE FAÇANA AMB CAMIÓ CISTELLA O PLATAFORMA ELEVADORA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

3 Cablejat aeri 6,000 1,250 2,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

18 FHVQCV02 U DESMUNTATGE DE QUALSEVOL TIPUS DE SUPORT O BRAÇ COLLAT A FAÇANA, APLEC I RECOLLIDA
D'ELEMENTS DESMUNTATS INCLÒS CARREGA SOBRE CAMIO I TRANSPORT A PUNT DE RECOLLIDA
AUTORITZAT. INCLOU REPARACIÓ I NOU MATERIAL DE PARAMENT EXISTENT A FAÇANA AFECTAT PER
LA RETIRADA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

19 MN1220 U VERIFICACIÓ DE PUNT DE LLUM INSTAL·LAT O AFECTAT I CONTROL AUTOMÀTICS DEL MATEIX
SEGONS PROTOCOL AJUNTAMENT DE BARCELONA.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

4 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

5 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

20 PN1524 PA ACONDICIONAMENT DE QUADRE DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ EXISTENT.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

21 PN14060 U CONFECCIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTE ELÈCTRIC

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

22 PN14050 PA DESPESES DE COMPANYIA PER RETIRADA D'ESCOMESA ANTIGA

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

23 FHT6E140 U SUBMINISTRAMENT DE CENTRE DE COMANDAMENT MODEL TIPUS BARCELONA CITI 10 R BCN 4S O
SIMILAR, PREPARAT PER A QUATRE CIRCUITS DE SORTIDA, CONSTITUIT PER ARMARI D'ACER
INÒXIDABLE EQUIPAT AMB CONTROL CENTRALITZAT AMB RÀDIO MODEM I/O WIFI, ANTENA DIRECTIVA
I EQUIPS COMPACTES DE PROTECCIÓ I ESTABILITZADOR DE FLUXE DE FINS A 45 KVA PER A UNA
QUALSEVOL POTÈNCIA DE CONTRACTACIÓ.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Quadre d'enllumenat 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 Quadre de F.O. 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

24 MP2780 U TRACTAMENT DE PINTURA FET A TALLER DEL PUNT DE LLUM, TRACTAMENT DE RILZANT APROVAT
PER LA D.O FINS A L'ALÇADA INDICADA I APLICACIÓ DE PINTURA ANTIENGANXINES I ANTI-GRAFFITIS,
MODEL PARÍS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

25 FHWE402 U LLUMINARIA TIPUS NATH O EQUIVALENT, IP66, TECNOLOGIA ISTANIUM O SIMILAR LEDS, INCLÒS
QUALSEVOL NÚMERO DE GRUP DE LEDS, INCLÒS DRIVER, NODES I TOT ELEMENT AUXILIAR PEL SEU
BON FUNCIONAMENT I CONTROL PUNT A PUNT.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

26 FHWE400 U PROJECTORS RECTANGUALAR DE LEDS PRQ,TST,TOP O ALTRES SIMILARS, AMB QUALSEVOL TIPUS
DE NÚMERO DE GRUPS DE LEDS DE FUNDICIÓ INJECTADA D'ALUMINI PER A EXTERIOR, IP-66,
ARMADURA D'ALUMINI EXTRUSSIONAT, AMB ÒPTICA NORMAL I VIDRE PLA. INCLÒS EL DRIVER I EL
NODE, AIXÍ COM QUALSEVOL ELEMENT AUXILIAR PEL SEU BON FUNCIONAMENT I CONTROL PUNT
APUNT.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

27 PN1523 PA TREBALLS COMPLEMENTARIS PER REALITZACIO D'ESCOMESA

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

28 FHM1E820 U SUBMINISTRAMENT DE COLUMNA TIPUS PLUS DE 6 M D'ALÇADA, CILÍNDRICA, DE TUB D'ACER
GALVANITZAT I 3 MM DE GRUIX DE QUALITAT MÍNIMA UNE-19043, DIÀMETRE A LA BASE 127 MM, AMB
ANELL PERIMETRAL DE REFORÇ AMB CREUETA DE SUPORTACIÓ LLUMENERA, PLETINA, PERNS
D'ANCORATGE, TRACTAMENT COMPLEMENTARI DE PINTURA ANTICORROSIVA A LA PART INTERIOR I
EXTERIOR DE LA COLUMNA FINS A LA PORTELLA, SEGONS ESPECIFICACIONS DEL PLEC DE
CONDICIONS I PLÀNOLS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

29 EE15CV02 M CANALITZACIÓ PER FO / ENLLUMENAT PÚBLIC EN RASA 0.40 X 0.60 M DE FONDÀRIA. INCLOU
L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 60 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE
PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO
EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP ENDERROCATS),
CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON
D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I
COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA
COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT UNE-EN-50086 DE 90 MM DE DIÀMETRE I
INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Canalització F.O. 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

30 FHM2E030 U SUBMINISTRAMENT DE BRAÇ DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 3 MM DE GRUIX DE QUALITAT MÍNIMA
UNE-19043, D'1,5 M DE SORTINT I 42 MM DE DIÀMETRE, PLACA DE DIMENSIONS 150 X 180 I ESPESOR 4
MM FIXAT AMB PLATINA I CARGOLS, SEGONS ESPECIFICACIONS DEL PLEC DE CONDICIONS I
PLÀNOLS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 0,000

31 FHM2E210 U SUBMINISTRAMENT DE FIXACIÓ D'ACOPLAMENT LATERAL, DE DIÀMETRE 60 X 110 MM, PINTAT GRIS
RAL 7015.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

32 FHV5E250 U MUNTATGE DE BRAÇ DE TUB D'ACER GALVANITZAT, DE 0,75 A 2 M DE SORTINT I 42 MM DE DIÀMETRE,
FIXAT AMB PLATINA I CARGOLS. INCLÓS ANIVELLACIÓ I INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA COMPLETA DEL
BRAÇ.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

33 FHV1E031 M ESTESA DE CONDUCTOR DE 6-10-16 MM2 SOBRE FAÇANA AMB CAMIÓ CISTELLA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

3 Cablejat aeri 6,000 1,250 2,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

34 FHA1E040 M SUBMINISTRAMENT DE CONDUCTOR DE COURE TIPUS UNE-RV-1000 DE DOBLE AÏLLAMENT DE 5 X 10
MM2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Cablejat aeri 6,000 1,250 2,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

Obra 01 PRESSUPOST CLAVELL
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 43  FECSA
Subcapitol 01  OBRA CIVIL

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut
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3 Cales 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE
FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES DE
LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS
PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE
L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-150 DE
DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT
I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA
COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ
SEGONS NORMES DE CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT UNE-EN-50086 DE 90 MM DE
DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Creuaments Carrer 10,000 1,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

3 EAN0020 U 'CATA PER A REALITZAR CONNEXIÓ D'ESCOMESA PER PART DE COMPANYIA, DE 1,5 X 1 X 0,8 INCLÒS
RETIRADA DE RUNES A L'ABOCADOR, OMPLERT DE SAULÓ I COL·LOCACIÓ DE PLANXA DE FERRO
PROVISIONAL.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Escomeses 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 Connexió a carrers extrems actuació 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

6 Connexió a carrer intemig  actuació 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 F21L4JG5 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2 , COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A
15 CM DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ud

3 Connexió carrers extrems actuació 10,000 0,400 1,000 4,000 C#*D#*E#*F#

4 Connexió carrer inermig actuació 10,000 0,400 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

5 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió carrers extrems d'actuació 10,000 0,400 0,250 1,400 1,400 C#*D#*E#*F#

4 Connexió carrer intermig d'actuació 0,000 0,400 0,250 1,400 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,400

6 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió carrers extrems d'actuació 10,000 0,400 0,250 1,400 1,400 C#*D#*E#*F#

4 Connexió carrer intermig d'actuació 0,000 0,400 0,250 1,400 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,400

7 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR DE 40X40 CM I 7 CM DE GRUIX, TIPUS
LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ud

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió carrers extrems d'actuació 10,000 0,400 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#

4 Connexió carrer intermig d'actuació 10,000 0,400 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

8 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ud

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió carrers extrems d'actuació 10,000 0,400 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#

4 Connexió carrer intermig d'actuació 10,000 0,400 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

9 EE15CV12 M CANALITZACIÓ PER BAIXA TENSIÓ EN RASA 0.40 X 1.00 M DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB
RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 100 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA
RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ
LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR
REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM,
REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE
POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DOS TUBS DE PVC DE
160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS NORMES DE CIA., NETEJA DEL CARRER,
VALLAT I SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) %

2 C#*D#*E#*F#

3 Vorera Besòs 0,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Llobregat 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

6 Connexió Carrer extrems d'actuació 10,000 1,000 10,000 C#*D#*E#*F#

7 Connexió Carrer inermig d'actuació 10,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

Obra 01 PRESSUPOST CLAVELL
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 43  FECSA
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Subcapitol 02  OBRA MECÁNICA

1 FG34052 U Conversió aerosubterrània de línia de baixa tensió, en suport i façana, inclòs el subministrament de tub de
protecció d'acer galvanizat de 3 m, caputxó, resines, abraçadores, suports de cables, petit material i ma d'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 1 conversió per a dos caixes de protec

3 Creuament final intervenció 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 FG34053 U Caixa general de protecció de 100 A a façana amb aïllament de poliester reforçat IP-437 amb fusibles i bases
portafusibles tipus H mida 1 de 3x250 a, neutre seccionable i borns bimetal·lics per a cable de 150 mm2 de
secció, amb caixa i tapa per a protecció de cables, segons especificacions i normativa de la companyia
subministradora, inclòs transport a obra, muntatge, fixació i connexionat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 1 conversió per a dos caixes de protec

3 Vorera Besòs 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Llobregat

TOTAL AMIDAMENT 0,000

3 FG34CBTS u Caixa seccionament línia subterranea baixa tensió segons especificacions i normativa de la companyia
subministradora, inclòs transport a obra, muntatge, i connexionat.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 FG4C020 u Connexio de cable trenat de fins a 150 mm2 de seccio amb tensio a la linia

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 1 conversió per a dos caixes de protec

3 Escomeses

4 Vorera Besòs 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 Vorera Llobregat 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

7 Connexió carrers extrems actuació 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

8 Connexió carrer intermig actuació 0,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 FG34055 U Caixa per a quadre de distribució, de plàstic i metàl·lica amb porta, per a dues fileres de vint-i-dos mòduls i
muntada superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

6 PN14060 U CONFECCIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTE ELÈCTRIC

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 SECBTS10 m Subministrament d'un circuit de cable tipus rv 0.6/1 kv de 3x1x240+1x150 mm2 al, inclosa la seva estesa per
tubular o safata i l'engrapat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) %

2 C#*D#*E#*F#
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3 Vorera Besòs 0,000 0,000 1,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Llobregat 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

6 Connexió carrers extrems actuació 10,000 1,200 1,000 12,000 C#*D#*E#*F#

7 Connexió carrer inermig actuació 10,000 1,200 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

Obra 01 PRESSUPOST CLAVELL
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 44  TELEFÓNICA

1 FDG3E012 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN CALÇADA, EN RASA 0,5 X 1.O M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ
FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC DE 63 MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE
PVC DE 110 MM DE DIAMETRE.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Creuaments Carrer 7,500 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

2 FDG3E011 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN VORERA, EN RASA 0,5 X 0,8 M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ
FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC DE 63 MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE
PVC DE 110 MM DE DIAMETRE.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

3 Vorera Llobregat 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Besòs 0,000 0,750 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

3 FDK2T003 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus H, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre
solera de formigó HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4 FDK2T001 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus M, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre
solera de formigó HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

Obra 01 PRESSUPOST CLAVELL
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 45  SERVEIS AFECTATS

1 XPAUU002 U PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE D'ESTINTOLAMENT PROVISIONAL I DESVIAMENT DE
SERVEIS DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Desviament Serveis FECSA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 Desviament Serveis GAS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

5 Desviament serveis Agbar 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

6 C#*D#*E#*F#

7 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01 PRESSUPOST CLAVELL
Subobra 50  JARDINERIA I REG
Capitol 51  REG

1 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB
MITJANS MANUALS,  AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

2 Rasa reg 40,000 0,400 0,400 6,400 C#*D#*E#*F#

3 Fins a escomesa 15,000 0,400 0,400 2,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,800

2 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m) esponj,

2 Rasa reg 40,000 0,400 0,400 1,300 8,320 C#*D#*E#*F#

3 Fins a escomesa 15,000 0,400 0,400 1,300 3,120 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,440

3 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m) esponj,

2 Rasa reg 40,000 0,400 0,400 1,300 8,320 C#*D#*E#*F#

3 Fins a escomesa 15,000 0,400 0,400 1,300 3,120 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,440

4 FR02T003 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CANALITZACIO AMB TUB DE PVC COARRUGAT DE D 130 MM
PER A PAS D'INSTAL.LACIONS DE REG

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 Rasa reg 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#
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3 Fins a escomesa 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

6 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 55,000

5 FFB2U440 M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE 53-131-90, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT
MITJÀ I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 Rasa reg 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

3 Fins a escomesa 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 55,000

6 F228V010 M3 REBLIMENT I PICONAT DE RASES O POUS AMB SAULO D'APORTACIO, AMB COMPACTACIO DEL 95%
PM, AMIDAMENT SOBRE PERFIL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

2 Rasa reg 40,000 0,400 0,350 5,600 C#*D#*E#*F#

3 Fins a escomesa 15,000 0,400 0,350 2,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,700

7 FDK3PJ12 U PERICO PER COMPTADOR, DE 80 X 60CM X 40 CM. MIDES INTERIORS, PARET DE 15 CM. DE TOTXO,
ARREBOSSADA I LLISCADA, AMB BASTIMENT D'ACER I DUES TAPES AMB CADENES

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 FDK2BP066 UT PERICO DE REGISTRE PER REG DE 0,60 X 0,60 X 0.60 M. DE MIDES UTILS AMB PARET DE 15 DE MAO
CALAT DE 29X14X10 CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE GRAVA, INCLOSA LA TAPA I MARC DE FOSA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Extrems 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 Creuament escomesa 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 By-pass 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

5 valvula descarrega 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

6 ventosa 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

9 FR024550 U ANELL DE DEGOTEIG OBERT AMB 7 DEGOTADORS INSERITS CADA 30 CM DE 3,5 L/H PROTEGIT AMB
TUB DREN PERFORAT, SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA RASA
INCLOSOS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Plantació arbres 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000
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10 FR01U006 UT ESCOMESA I COMPTADOR D´AIGUA DE 40 MM DE RAMAL I CABAL ENTRE 4 I 6.3 M3/H

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11 FR03UA06 U PROGRAMADOR AUTÒNOM DE DOBLE PROGRAMA, AMB CONTROL D'APORTACIÓ D'AIGUA, TEMPS DE
PROGRAMACIÓ DES DE 1 MIN. FINS A 4 H PER ESTACIÓ, EN PASSOS D'1 MIN., AMB 6 ESTACIONS,
POSSIBILITAT DE 8 ARRENCADES PER DIA I PROGRAMA, PILES STANDARD DE 9 V, CIRCUIT
D'ARRENCADA DE BOMBA, CARCASSA DE PLÀSTIC ESTANCA I PREPARAT PER A MUNTATGE MURAL
INTERIOR, TOTALMENT COL.LOCAT, INCLOSES TOTES LES CONNEXIONS ELÈCTRIQUES, TANT DEL
CIRCUIT D'ALIMENTACIÓ DEL PROGRAMADOR, COM DELS ELEMENTS GOVERNATS PER AQUEST

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

12 FR03PJ20 UT CONSOLA PER A PROGRAMADOR TIPUS T-BOSS UNIVERSAL, PROGRAMACIÓ PER INFRAROIGS,
RADIO I MANAGER

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

13 FR044D20 U VALVULA DE DESCÀRREGA O DE DRENATGE AUTOMATICA DE 1/2'' EN COLECTOR DE SORTIDA DE
REG PER DEGOTEIG, INSTAL.LADA EN PERICÓ DE REGISTRE

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

14 FR03J048 UT VENTOSA DOBLE EFECTE DE 2'' DE BRONZE, ROSCADA INCLÒS PART PROPORCIONAL DE LES PECES
ESPECIALS, TOTALMENT CONNECTADA I EN CORRECTE FUNCIONAMENT.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

15 FR045J902 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS SECTORIAL DE 1 1/2'' FORMAT PER
ELECTROVALVULA, TRES VALVULES MASCLE DE RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I
FEMELLA) I DUES TE DE LLAUTO AMB FILTRES DE 300 MICRES I REDUCTOR DE PRESSIÓ DE 10 A 0.5
ATM

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

16 FR045JBW U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS MESTRE DE 2' FORMAT PER ELECTROVALVULA, TRES
VALVULES MASCLE DE RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I FEMELLA) I DUES TE DE LLAUTO,
QUE SUPORTI PRESSIONS DE 10 ATM DE TREBALL INSTAL.LADA DINS PERICÓ

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST CLAVELL
Subobra 50  JARDINERIA I REG
Capitol 52  JARDINERIA

1 FR3P1131 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A JARDINERIA VEGETAL ADOBADA, EN SACS DE 30 L,
AMB MITJANS MANUALS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond, (m) ut

2 Plantació arbres 1,200 0,800 0,850 6,000 4,896 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,896

2 FR3P3F11 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE SAULÓ NO GARBELLAT, A GRANEL, AMB MITJANS MANUALS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond, (m) ut
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2 Plantació arbres 1,200 0,800 0,150 6,000 0,864 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,864

3 FR458260 U SUBMINISTRAMENT MAGNOLIA GRANDIFLORA (MAGNOLIA) DE 300 A 350 CM D'ALÇADA, AMB PA DE
TERRA DE TELA METAL.LICA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Plantació arbres 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

4 FR63U320 U PLANTACIÓ D'ARBRE EXEMPLAR DE 6 M D'ALÇÀRIA AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Plantació arbres 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

5 FR82UC30 U TUTOR PER A CACTÀCIES DE MÉS DE 251 CM D'ALÇÀRIA VISTA, COL.LOCAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Plantació arbres 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

3 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

6 FR2GU020 U EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE DIMENSIONS 1,1X1,1X1 M, AMB MINICARREGADORA SOBRE
PNEUMÀTICS AMB ACCESSORI RETROEXCAVADOR DE 40 A 60 CM D'AMPLÀRIA DE TREBALL,
CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, TRANSPORT A ABOCADOR
AUTORITZAT, CÀNON D'ABOCAMENT I COL·LOCACIÓ AL FONS DEL SOT DE GRAVES I GEOTÈXTIL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Plantació arbres 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

Obra 01 PRESSUPOST CLAVELL
Subobra 60  SENYALITZACIÓ
Capitol 61  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

1 FBPA1001 M BANDA DE 50 CM D'AMPLÀRIA PER A PASSOS DE VIANANTS SENSE SEMÀFORS, PER METRE LINEAL
REALMENT PINTAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ud

3 Pas de vianants carrers extrems 4,000 4,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Pas de vianants carrer intermig 4,000 4,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 0,000

2 FBPA1002 M BANDA DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA PER A BANDA DE DETENCIÓ PER A PASSOS DE
VIANANTS, PER METRE LINEAL REALMENT PINTAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ud

2 C#*D#*E#*F#

3 Pas de vianants carrers extems d'actua 0,000 2,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Pas de vianants carrer inermig d'actua 0,000 2,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

3 FBPM1000 DIA INCREMENT PER JORNADA DE DESPLAÇAMENT D'EQUIP DE PINTURA

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST CLAVELL
Subobra 60  SENYALITZACIÓ
Capitol 62  SENYALITZACIÓ VERTICAL

1 FBB11251 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT, CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE, PER
A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2 FBB11111 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT, TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT,
PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 FBBZ3320 U SUPORT CILÍNDIC DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 60MM DE DIÀMETRE I 2MM DE GRUIX, COL.LOCAT
A TERRA FORMIGONAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Senyal triangular 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

3 Senyal circular 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST CLAVELL
Subobra 70  MOBILIARI URBÀ

1 FQ32U020 U PILONA BARCELONA NORMAL DE 1000 MM D'ALÇADA, FORMADA PER FUST I REMAT DE FOSA GRIS DE
100 MM DE DIAMETRE I ACABAT PINTAT AMB IMPRIMACIO FOSFATANT ANTIOXIDANT I OXIRON NEGRE
FERRITIC, ANELLA D'ACER INOXIDABLE DE 84 MM DE DIAMETRE EXTERIOR I ACABAT MATITZAT I
SENYAL DE L'AJUNTAMENT DE LA CIUTAT EN RELLEU D' 1,5 MM I ALÇADA DE 65 MM, COL.LOCADA
AMB MORTER 1:4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

Euro
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2 Vorera Llobregat 26,000 26,000 C#*D#*E#*F#

3 Vorera Besòs 26,000 26,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 52,000

2 FQ21U010 U PAPERERA 70 L FORMADA PER UN TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 20 MM DE DIAMETRE I 1,5 MM
DE GRUIX, UNA PLANXA PERFORADA DE 2 MM DE GRUIX I PERFORACIONS DE 5 MM DE DIAMETRE,
UNA PLANXA DE BASE DE PAPERERA DE 3 MM DE GRUIX AMB DUES PERFORACIONS DE 8 MM DE
DIAMETRE PER AL DESGUAS, 2 EIXOS DE GIR, UN TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 30 MM DE
DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX, UN SUPORT DE PAPERERA FORMAT PER UN TUBULAR RODO D'ACER
GALVANITZAT DE 40 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX, 2 PLETINES D'ANCORATGE AMB CARTEL.LES
SOLDADES A 6 AMB DUES PERFORACIONS DE 12 MM DE DIAMETRE PER CARGOLAR-LA AL PAVIMENT
DE VORERA I SUBJECCIONS FORMADES PER 4 PERNS D'EXPANSIO M8

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 Vorera Llobregat 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

3 Vorera Besòs 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST CLAVELL
Subobra 80  SEGURETAT I SALUT

1 X1211000 U PARTIDA DE SEGURETAT I SALUT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Euro
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Obra 01 Pressupost Clavell

Subobra 10 Treballs previs

1 F121U104 M2 LLOGUER DIARI DE BASTIDA METAL.LICA DE LLOGUER EN
MODULS DE 5 M2, PER A PETITES SUPERFICIES (P - 12)

1,00 4.200,000 4.200,00

TOTAL Subobra 01.10 4.200,00

Obra 01 Pressupost Clavell

Subobra 20 Enderrocs i Moviment de Terres

Capitol 21 Voreres

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO. (P - 2) 109,50 6,000 657,00

2 F21L4JA3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, IGUAL O SUPERIOR A 10
M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I 1
M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL
(P - 16)

12,58 76,000 956,08

3 F21L4JE3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I 1 M
D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL (P
- 18)

16,54 46,000 760,84

4 F21L4JC4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, SUPERIOR A 50 M2,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX, COM A
MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MARTELL
TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA (P - 17)

6,14 69,000 423,66

5 F21PV045 M DEMOLICIO COMPLETA DE VORADA I BASE DE FORMIGO MÉS
DE 20M DE LLARG (P - 22)

3,35 80,000 268,00

6 F21PV047 M DEMOLICIÓ COMPLETA DE VORADA INFERIOR A 5M I BASE DE
FORMIGÓ (P - 23)

10,19 20,000 203,80

7 F21PV057 M DEMOLICIO <5M DE RIGOLA DE PANOTS I BASE DE FORMIGO (P
- 24)

6,68 20,000 133,60

8 F2192C04 M DEMOLICIÓ DE GUAL DE FORMIGÓ COL.LOCAT SOBRE
FORMIGÓ AMB MITJANS MECÀNICS I AJUDES MANUALS, I
CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 13)

8,30 7,000 58,10

9 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 39)

38,89 204,120 7.938,23

10 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 37)

24,38 145,180 3.539,49

11 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO DE 12 T, FINS A
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT
I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR   (P - 38)

14,16 0,000 0,00

12 F21QCV03 U ARRENCADA DE PILONES TIPUS 'BARCELONA 93' I CARREGA
SOBRE CAMIO (P - 26)

7,85 15,000 117,75

13 F21CV061 U DESMUNTATGE DE SENYAL VARIABLE PRECEPTIVA, INCLOS EL
SEU SUPORT (P - 14)

102,13 8,000 817,04

14 F21QCV01 U DESMUNTATGE DE PAPERERES DE QUALSEVOL TIPUS I
CARREGA SOBRE CAMIO (P - 25)

2,72 0,000 0,00

TOTAL Capitol 01.20.21 15.873,59

Obra 01 Pressupost Clavell

euros
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Subobra 20 Enderrocs i Moviment de Terres

Capitol 22 Calçada

1 F21N4XA2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM
DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MITJANS
MECANICS, PER A EXECUCIO DE RASES (P - 20)

5,74 96,000 551,04

2 F21K4AU4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO, >50 M2, FINS A 30 CM
DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MARTELL
TRENCADOR AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE
RETROEXCAVADORA (P - 15)

8,87 140,000 1.241,80

3 F221C620 M3 EXCAVACIÓ I CÀRREGA DE TERRA PER A CAIXA DE PAVIMENT
EN TERRENY DE TRÀNSIT, AMB MITJANS MECÀNICS (P - 27)

3,66 28,000 102,48

4 F9W1V100 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics de 0 a 6 cm, en encaixos
aïllats (reparacions), arrencament, inclosos talls i acabats a tapes i
reixes, inclòs càrrega i transport a planta de reciclatge i posterior
escombrat i neteja (P - 66)

4,23 35,000 148,05

5 F9Z1V010 M TALL DE PAVIMENTS DE QUALSEVOL TIPUS AMB DISC DE
DIAMANT (P - 70)

1,61 1.990,000 3.203,90

6 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 39)

38,89 38,752 1.507,07

7 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 37)

24,38 38,752 944,77

8 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO DE 12 T, FINS A
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT
I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR   (P - 38)

14,16 95,200 1.348,03

9 F21N4XC2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM
DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB
MITJANS MECANICS (P - 21)

0,86 140,000 120,40

TOTAL Capitol 01.20.22 9.167,54

Obra 01 Pressupost Clavell

Subobra 30 Pavimentació

Capitol 31 Pavimentació Voreres

1 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT
20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE
MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (P - 42)

87,01 34,050 2.962,69

2 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES
PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2  (P - 58)

57,88 0,000 0,00

3 F9E1310N M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM,
CLASSE 1A PREU SUPERIOR, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA
AMB MORTER MIXT 1:0.5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L I BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND (P -
55)

33,84 216,000 7.309,44

4 F9E11UU2 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PANOT O RAJOLA
, <10 M2 (P - 54)

25,03 33,600 841,01

5 F961UA23 M >20 M VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA,
GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA FI, RECTA, SERRADA
MECANICAMENT I FLAMEJADA, DE 30X10 CM, COL.LOCADA
SOBRE PAVIMENT O LLIT DE FORMIGO EXISTENT (P - 44)

40,87 0,000 0,00

6 F961U111 M ENTRE 5 I 20M DE VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS
QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA FI, RECTA,

57,22 30,000 1.716,60

euros
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ESCAIRADA I BUIXARDADA DE 20X25 CM, COL.LOCADA AMB
FONAMENT DE FORMIGO (P - 43)

7 F981U015 M EXECUCIÓ GUAL PER A VEHICLES MODEL 60, DINS D'UN
CONJUNT D'ACTUACIONS EN UN MATEIX CARRER, DE PEDRA
GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE,
GRA FI, AMB LES CARES VISTES FLAMEJADES, DE SECCIO
62X30 CM, INCLOS PART PROPORCIONAL DE CAPS DE REMAT
DE 62X40X30 CM CONFORMATS AMB QUART DE
CIRCUMFERENCIA DE 40 CM DE RADI, COL.LOCAT SOBRE
SOLERA DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 DE 20 CM
DE GRUIX (P - 47)

208,78 0,000 0,00

8 F981U027 M EXECUCIÓ GUAL PER A VIANANTS MODEL R-120 ,RECTE, DINS
D'UN CONJUNT D'ACTUACIONS AL MATEIX CARRER , DE PEDRA
GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE,
AMB LES CARES VISTES FLAMEJADES, FORMAT PER RAMPES
DE 121.8X40X6 CM, INCLOS:PART PROPORCIONAL DE CAPS DE
REMAT I FORATS PER A PAPERERES I
SEMAFOR,DESPLAÇAMENT DE QUALSEVOL ELEMENT O
SERVEI,CANVI DE REIXES DE IMBORNALS,ANUL·LACIÓ
D'IMBORNALS,ENRASSAT DE QUALSEVOL TIPUS DE TAPES,
COL.LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE RESISTENCIA 15
N/MM2 DE 10 CM DE GRUIX. (P - 48)

386,33 9,000 3.476,97

9 F9WZV020 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER A SITUAR A NOVA RASANT
DE MARC I REIXES DE DESGUAS EN OBRES DE RECOBRIMENT
ASFALTIC, AMB MAÓ MASSÍS I MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I
ADORMIMENT RÀPID (P - 69)

29,40 12,000 352,80

10 EEKZ3155 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS
DE FOSA GRISA DE 420 X 420 X 40 MM I DE 25 KG DE PES,
COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L´OBRA
AMB FORMIGONERA DE 165 L (P - 10)

34,37 0,000 0,00

11 EEKZ3175 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS
DE FOSA GRISA DE 620 X 620 X 50 MM I DE 52 KG DE PES,
COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L´OBRA
AMB FORMIGONERA DE 165 L (P - 11)

62,78 0,000 0,00

12 F991Z040 U ESCOSSELL QUADRAT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE
100X100X20 DE 10 MM DE GRUIX, FONAMENT I ANELLAT DE
FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 (P - 51)

121,14 0,000 0,00

13 F9915322 U RENOVACIÓ D'ESCOSSELL DE FORMIGÓ INCLÒS TOTES LES
FEINES DE DEMOLICIÓ I COL·LOCACIÓ, DE 106X106 CM DE LLUM
I 25 CM DE FONDARIA, AMB 4 PECES DE MORTER DE CIMENT DE
113X20X7 CM, D'UN CANTELL BISELLAT, REJUNTADES AMB
MORTER MIXT 1:0,5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA
DE 165 L I BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 (P -
49)

194,13 0,000 0,00

14 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR
DE 40X40 CM I 7 CM DE GRUIX, TIPUS LLOSA VULCANO DE
BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT
1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I
REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA (P - 57)

51,34 0,000 0,00

15 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS
(P - 67)

2,83 216,000 611,28

16 F991Z030 U ESCOSSELL QUADRAT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE
120X80X20 DE 10 MM DE GRUIX, FONAMENT I ANELLAT DE
FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 (P - 50)

122,43 6,000 734,58

17 F9E1410N M2 PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X8 CM, CLASSE 1A, PREU
SUPERIOR, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT
1:0,5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L I
BEURADA DE CIMENT PORTLAND (P - 56)

48,52 30,000 1.455,60

18 F9B4U310 M2 PAVIMENT DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS
PIRINEOS O OCHAVO JASPE, FLAMEJADA, DE 8CM DE GRUIX,
COL.LOCADA AMB MORTER (P - 53)

161,18 0,000 0,00

19 F9B4U211 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ DE PAVIMENT DE PEDRA
GRANITICA AMB AMIDAMENTS < 10M2 (P - 52)

110,02 0,000 0,00

euros
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20 F96AUM10 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE VORADA DE XAPA
GALVANITZADA DE 10 MM DE GRUIX I 200 MM D'ALÇADA, INCLOS
ELEMENTS METAL.LICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA,
COL.LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE
15N/MM2, INCLÒS EXCAVACIÓ, REBLERT, CÀRREGA A CAMIÓ,
TRANSPORT DE RUNES A L'ABOCADOR, CÀNON DE
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR. TOT INCLÒS PER TAL DE
DEIXAR LA UNITAT TOTALMENT ACABADA. (P - 45)

33,57 0,000 0,00

TOTAL Capitol 01.30.31 19.460,97

Obra 01 Pressupost Clavell

Subobra 30 Pavimentació

Capitol 32 Pavimentació Calçada

1 F9H1V120 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a
temperatura normal, tipus AC 22 surf 50/70 S, AC 22 surf 35/50S,
AC16 surf 50/70 S, AC 16 surf 35/50 S (S-12/20) amb granulat per a
rodament i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 5% de
reciclat de mescla bituminosa (P - 59)

50,82 40,320 2.049,06

2 F9H1V140 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a
temperatura normal, AC 11 surf 50/70 D, AC 11 surf 35/50 D (D-8/10),
amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració. Està
inclòs fins un 5% de reciclat de mescla bituminosa (P - 60)

56,68 28,800 1.632,38

3 F9J1V010 m2 Reg d´imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5
IMP (ECI), amb dotació 1,5 kg/m2, neteja del ferm inclosa (P - 64)

1,06 240,000 254,40

4 F9J1V025 m2 Reg d´adherència amb Emulsió bituminosa catiònica termoadherent
modificada amb polimers tipus C60BP4 TER o C60BP3 TER
(ECR2d-m), amb una dotació d'1 kg/m2, neteja del ferm inclosa (P - 65)

0,86 240,000 206,40

5 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT
20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE
MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (P - 42)

87,01 28,000 2.436,28

6 F931201J M3 BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL
MATERIAL AL 98 % DEL PM (P - 41)

32,20 21,000 676,20

7 F227T00F M2 REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB
COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 33)

1,37 240,000 328,80

8 F9WZV011 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER SITUAR A NOVA RASANT DE
MARC I TAPA DE POUS DE CLAVEGUERES O ALTRES SERVEIS,
EN OBRES DE RECOBRIMENT ASFALTIC, AMB MAÓ MASSÍS I
MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I ADORMIMENT RÀPID (P - 68)

143,80 3,000 431,40

9 F97422AC M <20M RIGOLA DE 20 CM D'AMPLÀRIA AMB PECES DE MORTER
DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE 20X20X4 CM, COL·LOCADES
AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L (P - 46)

18,07 20,000 361,40

10 F9HYV050 t Col·locació a l'obra i compactació al 98 % de l'assaig marshall, de
mescla bituminosa en calent, en conjunt d'obres de més de 200 t de
material col·locat (P - 61)

11,96 0,000 0,00

11 F9HYV060 t Col·locació a l'obra i compactació al 98% de l'assaig marshall, de
mescla bituminosa en calent, en conjunt d'obres de fns a 200 t de
material col·locat (P - 62)

19,36 69,120 1.338,16

12 F9HYV200 dia Increment de l'equip d'estesa per a la col·locació a l'obra i
compactació al 98% de l'assaig marshall, inclòs neteja prèvia de la
calçada, de qualsevol mescla bituminosa en calent, quan per
necessitats administratives es realitzi en treballs nocturn, dissabtes o
festius (P - 63)

2.059,62 1,000 2.059,62

TOTAL Capitol 01.30.32 11.774,10

euros
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Obra 01 Pressupost Clavell

Subobra 40 Serveis

Capitol 41 Xarxa Sanejament

1 F222V010 M3 EXCAVACIO MANUAL DE CALES EN ZONA DE SERVEIS (P - 32) 95,35 20,000 1.907,00

2 F2229A22 M3 EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I MÉS DE 2 M
D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS
MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT (P -
30)

11,56 92,000 1.063,52

3 F23167S1 M2 APUNTALAMENT I ESTREBADA DE RASES I POUS DE FINS A 2 M
D'AMPLARIA, PER A UNA PROTECCIO DE MES DEL 30 % I FINS AL
60 %, AMB FUSTA, EN OBRES DE CLAVEGUERAM (P - 36)

18,59 200,000 3.718,00

4 F222010P M3 EXCAVACIO DE RASES DE MES DE 0,60 M D'AMPLARIA I FINS A 3
M DE FONDARIA EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS ,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS (P - 29)

40,55 81,600 3.308,88

5 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS
(P - 67)

2,83 88,000 249,04

6 FD7FK576 M TUB DE PVC TIPUS TELUA DE CLASSE RESSISTENT SN-4 DE 630
MM DE DIÀMETRE I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS
D'UNIONS , COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA (P - 83)

251,66 40,000 10.066,40

7 FD12PC0S M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE PARET MASSISA, DE D=315
MM, DE PN 6 BAR I SN4 (4KN/M2) SEGONS NORMA
UNE-EN-53962, EN SOLERA DE 10 CM I REBLERT FINS A 10 CM
SOBRE EL TUB AMB FORMIGÓ (P - 77)

151,35 30,000 4.540,50

8 FD12PD0S M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE PARET MASSISA, DE D=400
MM, DE PN 6 BAR I SN4 (4KN/M2) SEGONS NORMA
UNE-EN-53962, EN SOLERA DE 10 CM I REBLERT FINS A 10 CM
SOBRE EL TUB AMB FORMIGÓ (P - 78)

303,84 30,000 9.115,20

9 FD1ZV016 U CONNEXIO DE CLAVEGUERO O EMBORNAL A COL.LECTOR TOT
INCLÒS AMB TUB D=400MM
(P - 81)

616,92 14,000 8.636,88

10 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT
20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE
MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (P - 42)

87,01 61,000 5.307,61

11 F2A15000 M3 SUBMINISTRAMENT DE TERRA ADEQUADA D'APORTACIÓ (P - 40) 6,21 90,900 564,49

12 F228A60F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0.6 I
FINS A 1.5 M, AMB MATERIAL ADEQUAT, EN TONGADES DE
GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB
COMPACTACIÓ DEL 98 % PM (P - 34)

14,58 94,900 1.383,64

13 F222S010 M3 EXCAVACIO DE POU AILLAT DE SECCIO FINS A 1 M2 I DE MES DE
7 M I MENYS D'11 M DE FONDARIA, EN TERRES, AMB MITJANS
MANUALS, INCLOSES LES FEINES D'EXTRACCIO I CARREGA
MANUAL. , AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE
SERVEIS (P - 31)

23,49 22,050 517,95

14 FDD2S010 M PARET PER A POU QUADRAT DE 70 X 70 CM DE SECCIO
INTERIOR, DE 14 CM DE GRUIX DE MAO CALAT, ARREBOSSADA I
LLISCADA PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:6, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L (P - 84)

218,09 5,000 1.090,45

15 FD5JV010 M POU PER A AIGUES PLUVIALS, EMBORNAL, DE 70X30 CM DE
SECCIO INTERIOR (P - 82)

82,86 9,000 745,74

16 FD1AUU20 U SUBMINISTRAMENT DE MARC APARENT RODÓ I TAPA PER A
POU DE REGISTRE DE FOSA DUCTIL, CLASES D400,
HOMOLOGADA COM A MODEL BARCELONA 2-400 (P - 79)

207,93 2,000 415,86

17 FD1BS010 U BASTIMENT I REIXA TIPUS AJUNTAMENT DE BARCELONA, DE
FOSA DUCTIL PER A EMBORNAL DE 70 X 30 CM, DE CARREGA
DE TRENCAMENT SUPERIOR A 25 T SEGONS LES NORMES UNE
41-300-87 I EN-124, COL.LOCADA AMB MORTER (P - 80)

105,00 6,000 630,00
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18 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 39)

38,89 160,745 6.251,37

19 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 37)

24,38 160,745 3.918,96

20 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO DE 12 T, FINS A
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT
I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR   (P - 38)

14,16 119,600 1.693,54

TOTAL Capitol 01.40.41 65.125,03

Obra 01 Pressupost Clavell

Subobra 40 Serveis

Capitol 42 Enllumenat Públic i Fibra Optica

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO. (P - 2) 109,50 5,000 547,50

2 EE15CV14 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I FIBRA OPTICA EN
RASA 0.40 X 0.80 M DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB
RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES DE
LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA
OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO
EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS
MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ,
CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA
RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95%
DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15
CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL
PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 90 MM DE
DIÀMETRE I INTERIOR LLIS AMB PLAQUES DE PROTECCIÓ
SEGONS NORMES DE CIA. , NETEJA DEL CARRER, VALLAT I
SENYALITZAT. (P - 8)

137,25 0,000 0,00

3 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN
CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE FONDÀRIA. INCLOU
L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM
D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO
INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS
NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS
MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ,
CÀNON D'ABOCADOR, FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ
EN MASSA HM-150 DE DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR
REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT
I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE
FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON
S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC
DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS
NORMES DE CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT
UNE-EN-50086 DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA
DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT. (P - 9)

157,89 20,000 3.157,80

4 EE15CV01 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC EN RASA 0.40 X 0.60 M
DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA
D'UNA RASA DE 60 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE
PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA
D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA
POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE
TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON
D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA

84,52 0,000 0,00
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AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM,
REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS
LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT
SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'UN
TUB DE POLIETILÈ CORRUGAT UNE-EN-50086 DE 90 MM DE
DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I
SENYALITZAT.
(P - 5)

5 FDK2U031 U PERICÓ QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 80 X 80
X 70 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAÓ CALAT DE 10
X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE
CIMENT 1:2:10 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE PEDRERA
GRANÍTICA DE 10 CM DE GRUIX, INCLOU SUMINISTRE I
COL·LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA. (P - 90)

272,25 0,000 0,00

6 FDK2U030 U PERICÓ QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 58 X 58
X 60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAÓ CALAT DE 10
X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE
CIMENT 1:2:10 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE PEDRERA
GRANÍTICA DE 10 CM DE GRUIX, INCLOU SUMINISTRE I
COL·LOCACIÓ DE BASTIMENT I TAPA. (P - 89)

146,68 4,000 586,72

7 FG34052 U Conversió aerosubterrània de línia de baixa tensió, en suport i façana,
inclòs el subministrament de tub de protecció d'acer galvanizat de 3 m,
caputxó, resines, abraçadores, suports de cables, petit material i ma
d'obra (P - 94)

233,42 2,000 466,84

8 F21L4JG5 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2 ,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I MES
DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR
MANUAL (P - 19)

16,36 0,000 0,00

9 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 39)

38,89 0,000 0,00

10 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 37)

24,38 0,000 0,00

11 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR
DE 40X40 CM I 7 CM DE GRUIX, TIPUS LLOSA VULCANO DE
BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT
1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I
REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA (P - 57)

51,34 0,000 0,00

12 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES
PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2  (P - 58)

57,88 0,000 0,00

13 EAM0E020 U FONAMENTACIÓ DE SUPORT AMB FORMIGÓ EN MASSA DE
DIMENSIONS 0,8 X 0,8 X 1,0 M D'EXCAVACIÓ I 0,8 X 0,8 X 0,8 M DE
DAU DE FORMIGÓ HM-25, TRANSPORT DE TERRES SOBRANTS A
ABOCADOR, COL·LOCACIÓ DE PERNS D'ANCORATGE,
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PLACA DE PRESA DE
TERRA, CABLE DE COURE NU DE 35 MM I ELEMENTS AUXILIARS,
SEGONS PLÀNOLS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA. (P - 1)

141,69 0,000 0,00

14 FHWE405 U LLUMINARIA BERNA LED O SIMILAR, DE QUALSEVOL
CONVINACIÓ DE NÚMEROS DE LEDS, INCLÒS DRIVERS,NODES I
QUALSEVOL ELEMENT AUXILIAR PEL SEU BON FUNCIONAMENT I
EL CONTROL PUNT A PUNT (P - 111)

688,59 0,000 0,00

15 FHV5E020 U MUNTATGE DE COLUMNA O BÀCUL METÀL·LIC DE 5 A 7 M
D'ALÇADA, FINS A 1,5 M DE SORTINT I PLANXA DE 4 MM, FIXAT
AMB PLATINA SOBRE DAU DE FORMIGÓ, INCLOENT GRUAMENT,
ANIVELLAMENT, CONNEXIÓ DE PRESA DE TERRA, INSTAL·LACIÓ
ELÈCTRICA COMPLETA DE L'INTERIOR DEL SUPORT I
COL·LOCACIÓ DE LA LLUMINÀRIA DEIXANT EL PUNT DE LLUM EN
CONDICIONS PEL FUNCIONAMENT. (P - 106)

118,08 0,000 0,00

16 FHV3E020 U SUBSTITUCIÓ DE LLUMINÀRIA EXTERIOR DE 5 A 10 M D'ALÇÀRIA
INCLÓS EL CONNEXIONAT I ORIENTACIÓ DE LA LLUMINÀRIA. (P -
105)

35,34 0,000 0,00
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17 EC1SU104 U RETIRADA DE CABLE SOBRE FAÇANA AMB CAMIÓ CISTELLA O
PLATAFORMA ELEVADORA. (P - 4)

1,77 15,000 26,55

18 FHVQCV02 U DESMUNTATGE DE QUALSEVOL TIPUS DE SUPORT O BRAÇ
COLLAT A FAÇANA, APLEC I RECOLLIDA D'ELEMENTS
DESMUNTATS INCLÒS CARREGA SOBRE CAMIO I TRANSPORT A
PUNT DE RECOLLIDA AUTORITZAT. INCLOU REPARACIÓ I NOU
MATERIAL DE PARAMENT EXISTENT A FAÇANA AFECTAT PER LA
RETIRADA. (P - 108)

102,09 0,000 0,00

19 MN1220 U VERIFICACIÓ DE PUNT DE LLUM INSTAL·LAT O AFECTAT I
CONTROL AUTOMÀTICS DEL MATEIX SEGONS PROTOCOL
AJUNTAMENT DE BARCELONA. (P - 129)

8,77 12,000 105,24

20 PN1524 PA ACONDICIONAMENT DE QUADRE DE COMANDAMENT I
PROTECCIÓ EXISTENT.
(P - 134)

735,00 1,000 735,00

21 PN14060 U CONFECCIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTE ELÈCTRIC (P - 132) 1.790,25 1,000 1.790,25

22 PN14050 PA DESPESES DE COMPANYIA PER RETIRADA D'ESCOMESA
ANTIGA (P - 131)

1.260,00 0,000 0,00

23 FHT6E140 U SUBMINISTRAMENT DE CENTRE DE COMANDAMENT MODEL
TIPUS BARCELONA CITI 10 R BCN 4S O SIMILAR, PREPARAT PER
A QUATRE CIRCUITS DE SORTIDA, CONSTITUIT PER ARMARI
D'ACER INÒXIDABLE EQUIPAT AMB CONTROL CENTRALITZAT
AMB RÀDIO MODEM I/O WIFI, ANTENA DIRECTIVA I EQUIPS
COMPACTES DE PROTECCIÓ I ESTABILITZADOR DE FLUXE DE
FINS A 45 KVA PER A UNA QUALSEVOL POTÈNCIA DE
CONTRACTACIÓ. (P - 103)

14.174,56 2,000 28.349,12

24 MP2780 U TRACTAMENT DE PINTURA FET A TALLER DEL PUNT DE LLUM,
TRACTAMENT DE RILZANT APROVAT PER LA D.O FINS A
L'ALÇADA INDICADA I APLICACIÓ DE PINTURA ANTIENGANXINES
I  ANTI-GRAFFITIS, MODEL PARÍS. (P - 130)

232,60 0,000 0,00

25 FHWE402 U LLUMINARIA TIPUS NATH O EQUIVALENT, IP66, TECNOLOGIA
ISTANIUM O SIMILAR LEDS, INCLÒS QUALSEVOL NÚMERO DE
GRUP DE LEDS, INCLÒS DRIVER, NODES I TOT ELEMENT
AUXILIAR PEL SEU BON FUNCIONAMENT I CONTROL PUNT A
PUNT. (P - 110)

604,59 0,000 0,00

26 FHWE400 U PROJECTORS RECTANGUALAR DE LEDS PRQ,TST,TOP O
ALTRES SIMILARS, AMB QUALSEVOL TIPUS DE NÚMERO DE
GRUPS DE LEDS DE FUNDICIÓ INJECTADA D'ALUMINI PER A
EXTERIOR, IP-66, ARMADURA D'ALUMINI EXTRUSSIONAT, AMB
ÒPTICA NORMAL I VIDRE PLA. INCLÒS EL DRIVER I EL NODE,
AIXÍ COM QUALSEVOL ELEMENT AUXILIAR PEL SEU BON
FUNCIONAMENT I CONTROL PUNT APUNT. (P - 109)

550,07 0,000 0,00

27 PN1523 PA TREBALLS COMPLEMENTARIS PER REALITZACIO D'ESCOMESA
(P - 133)

1.680,00 0,000 0,00

28 FHM1E820 U SUBMINISTRAMENT DE COLUMNA TIPUS PLUS DE 6 M D'ALÇADA,
CILÍNDRICA, DE TUB D'ACER GALVANITZAT I 3 MM DE GRUIX DE
QUALITAT MÍNIMA UNE-19043, DIÀMETRE A LA BASE 127 MM,
AMB ANELL PERIMETRAL DE REFORÇ AMB CREUETA DE
SUPORTACIÓ LLUMENERA, PLETINA, PERNS D'ANCORATGE,
TRACTAMENT COMPLEMENTARI DE PINTURA ANTICORROSIVA A
LA PART INTERIOR I EXTERIOR DE LA COLUMNA FINS A LA
PORTELLA, SEGONS ESPECIFICACIONS DEL PLEC DE
CONDICIONS I PLÀNOLS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA. (P -
100)

345,42 0,000 0,00

29 EE15CV02 M CANALITZACIÓ PER FO / ENLLUMENAT PÚBLIC EN RASA 0.40 X
0.60 M DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB
RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 60 CM D'ALÇADA DES DE
LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA
OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO
EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS
MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ,
CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA
RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95%
DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15

86,35 40,000 3.454,00

euros



Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al carrer Clavell,
al tram comprès entre el carrer Mare de Déu de la Salut i la Travessera de les Corts.

PRESSUPOST Pàg.: 9

CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL
PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT
UNE-EN-50086 DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA
DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT. (P - 6)

30 FHM2E030 U SUBMINISTRAMENT DE BRAÇ DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE
3 MM DE GRUIX DE QUALITAT MÍNIMA UNE-19043, D'1,5 M DE
SORTINT I 42 MM DE DIÀMETRE, PLACA DE DIMENSIONS 150 X
180 I ESPESOR 4 MM FIXAT AMB PLATINA I CARGOLS, SEGONS
ESPECIFICACIONS DEL PLEC DE CONDICIONS I PLÀNOLS DE
L'AJUNTAMENT DE BARCELONA. (P - 101)

52,92 0,000 0,00

31 FHM2E210 U SUBMINISTRAMENT DE FIXACIÓ D'ACOPLAMENT LATERAL, DE
DIÀMETRE 60 X 110 MM, PINTAT GRIS RAL 7015. (P - 102)

48,29 0,000 0,00

32 FHV5E250 U MUNTATGE DE BRAÇ DE TUB D'ACER GALVANITZAT, DE 0,75 A 2
M DE SORTINT I 42 MM DE DIÀMETRE, FIXAT AMB PLATINA I
CARGOLS. INCLÓS ANIVELLACIÓ I INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
COMPLETA DEL BRAÇ. (P - 107)

65,59 0,000 0,00

33 FHV1E031 M ESTESA DE CONDUCTOR DE 6-10-16 MM2 SOBRE FAÇANA AMB
CAMIÓ CISTELLA (P - 104)

10,60 15,000 159,00

34 FHA1E040 M SUBMINISTRAMENT DE CONDUCTOR DE COURE TIPUS
UNE-RV-1000 DE DOBLE AÏLLAMENT DE 5 X 10 MM2 (P - 99)

6,05 15,000 90,75

TOTAL Capitol 01.40.42 39.468,77

Obra 01 Pressupost Clavell

Subobra 40 Serveis

Capitol 43 FECSA

Subcapitol 01 Obra civil

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO. (P - 2) 109,50 2,000 219,00

2 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN
CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE FONDÀRIA. INCLOU
L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM
D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO
INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS
NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS
MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ,
CÀNON D'ABOCADOR, FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ
EN MASSA HM-150 DE DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR
REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT
I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE
FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON
S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC
DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS
NORMES DE CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT
UNE-EN-50086 DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA
DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT. (P - 9)

157,89 10,000 1.578,90

3 EAN0020 U 'CATA PER A REALITZAR CONNEXIÓ D'ESCOMESA PER PART DE
COMPANYIA, DE 1,5 X 1 X 0,8 INCLÒS RETIRADA DE RUNES A
L'ABOCADOR, OMPLERT DE SAULÓ I COL·LOCACIÓ DE PLANXA
DE FERRO PROVISIONAL. (P - 3)

348,22 2,000 696,44

4 F21L4JG5 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2 ,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I MES
DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR
MANUAL (P - 19)

16,36 4,000 65,44

5 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 39)

38,89 1,400 54,45

6 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR

24,38 1,400 34,13

euros

Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al carrer Clavell,
al tram comprès entre el carrer Mare de Déu de la Salut i la Travessera de les Corts.

PRESSUPOST Pàg.: 10

MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 37)

7 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR
DE 40X40 CM I 7 CM DE GRUIX, TIPUS LLOSA VULCANO DE
BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT
1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I
REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA (P - 57)

51,34 8,000 410,72

8 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES
PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2  (P - 58)

57,88 8,000 463,04

9 EE15CV12 M CANALITZACIÓ PER BAIXA TENSIÓ EN RASA 0.40 X 1.00 M DE
FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA
D'UNA RASA DE 100 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE
PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA
D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA
POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE
TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON
D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA
AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM,
REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS
LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT
SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DOS
TUBS DE PVC DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE
PROTECCIÓ SEGONS NORMES DE CIA., NETEJA DEL CARRER,
VALLAT I SENYALITZAT. (P - 7)

152,36 10,000 1.523,60

TOTAL Subcapitol 01.40.43.01 5.045,72

Obra 01 Pressupost Clavell

Subobra 40 Serveis

Capitol 43 FECSA

Subcapitol 02 Obra mecánica

1 FG34052 U Conversió aerosubterrània de línia de baixa tensió, en suport i façana,
inclòs el subministrament de tub de protecció d'acer galvanizat de 3 m,
caputxó, resines, abraçadores, suports de cables, petit material i ma
d'obra (P - 94)

233,42 2,000 466,84

2 FG34053 U Caixa general de protecció de 100 A a façana amb aïllament de
poliester reforçat IP-437 amb fusibles i bases portafusibles tipus H
mida 1 de 3x250 a, neutre seccionable i borns bimetal·lics per a cable
de 150 mm2 de secció, amb caixa i tapa per a protecció de cables,
segons especificacions i normativa de la companyia subministradora,
inclòs transport a obra, muntatge, fixació i connexionat. (P - 95)

168,43 0,000 0,00

3 FG34CBTS u Caixa seccionament línia subterranea baixa tensió segons
especificacions i normativa de la companyia subministradora, inclòs
transport a obra, muntatge, i connexionat. (P - 97)

188,11 1,000 188,11

4 FG4C020 u Connexio de cable trenat de fins a 150 mm2 de seccio amb tensio a la
linia (P - 98)

149,99 2,000 299,98

5 FG34055 U Caixa per a quadre de distribució, de plàstic i metàl·lica amb porta, per
a dues fileres de vint-i-dos mòduls i muntada superficialment (P - 96)

199,45 3,000 598,35

6 PN14060 U CONFECCIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTE ELÈCTRIC (P - 132) 1.790,25 1,000 1.790,25

7 SECBTS10 m Subministrament d'un circuit de cable tipus rv 0.6/1 kv de
3x1x240+1x150 mm2 al, inclosa la seva estesa per tubular o safata i
l'engrapat (P - 135)

26,23 12,000 314,76

TOTAL Subcapitol 01.40.43.02 3.658,29

Obra 01 Pressupost Clavell

Subobra 40 Serveis

euros
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Capitol 44 Telefónica

1 FDG3E012 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN CALÇADA, EN RASA 0,5 X
1.O M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ FORMIGONAT AMB SECCIÓ
DE FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC DE 63
MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE PVC DE 110 MM DE DIAMETRE.
(P - 86)

89,40 0,000 0,00

2 FDG3E011 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN VORERA, EN RASA 0,5 X 0,8
M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE
FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC DE 63
MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE PVC DE 110 MM DE DIAMETRE.
(P - 85)

71,98 0,000 0,00

3 FDK2T003 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus H, per a
instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la
mateixa excavació (P - 88)

584,09 0,000 0,00

4 FDK2T001 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus M, per a
instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la
mateixa excavació (P - 87)

209,75 0,000 0,00

TOTAL Capitol 01.40.44 0,00

Obra 01 Pressupost Clavell

Subobra 40 Serveis

Capitol 45 Serveis Afectats

1 XPAUU002 U PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE
D'ESTINTOLAMENT PROVISIONAL I DESVIAMENT DE SERVEIS
DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES  (P - 0)

3.325,00 3,000 9.975,00

TOTAL Capitol 01.40.45 9.975,00

Obra 01 Pressupost Clavell

Subobra 50 Jardineria i Reg

Capitol 51 Reg

1 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE
FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS (P - 28)

50,69 8,800 446,07

2 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 39)

38,89 11,440 444,90

3 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 37)

24,38 11,440 278,91

4 FR02T003 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CANALITZACIO AMB TUB
DE PVC COARRUGAT DE D 130 MM PER A PAS
D'INSTAL.LACIONS DE REG (P - 115)

4,00 55,000 220,00

5 FFB2U440 M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 40 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS
UNE 53-131-90, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MITJÀ I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA (P - 93)

6,75 55,000 371,25

euros
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6 F228V010 M3 REBLIMENT I PICONAT DE RASES O POUS AMB SAULO
D'APORTACIO, AMB COMPACTACIO DEL 95% PM, AMIDAMENT
SOBRE PERFIL (P - 35)

42,86 7,700 330,02

7 FDK3PJ12 U PERICO PER COMPTADOR, DE 80 X 60CM X 40 CM. MIDES
INTERIORS, PARET DE 15 CM. DE TOTXO, ARREBOSSADA I
LLISCADA, AMB BASTIMENT D'ACER I DUES TAPES AMB
CADENES (P - 92)

550,87 1,000 550,87

8 FDK2BP066 UT PERICO DE REGISTRE PER REG DE 0,60 X 0,60 X 0.60 M. DE
MIDES UTILS AMB PARET DE 15 DE MAO CALAT DE 29X14X10
CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE GRAVA, INCLOSA LA TAPA I
MARC DE FOSA. (P - 91)

282,35 5,000 1.411,75

9 FR024550 U ANELL DE DEGOTEIG OBERT AMB 7 DEGOTADORS INSERITS
CADA 30 CM DE 3,5 L/H PROTEGIT AMB TUB DREN PERFORAT,
SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA
RASA INCLOSOS.  (P - 116)

20,24 6,000 121,44

10 FR01U006 UT ESCOMESA I COMPTADOR D´AIGUA DE 40 MM DE RAMAL I
CABAL ENTRE 4 I 6.3 M3/H (P - 114)

2.764,25 1,000 2.764,25

11 FR03UA06 U PROGRAMADOR AUTÒNOM DE DOBLE PROGRAMA, AMB
CONTROL D'APORTACIÓ D'AIGUA, TEMPS DE PROGRAMACIÓ
DES DE 1 MIN. FINS A 4 H PER ESTACIÓ, EN PASSOS D'1 MIN.,
AMB 6 ESTACIONS, POSSIBILITAT DE 8 ARRENCADES PER DIA I
PROGRAMA, PILES STANDARD DE 9 V, CIRCUIT D'ARRENCADA
DE BOMBA, CARCASSA DE PLÀSTIC ESTANCA I PREPARAT PER
A MUNTATGE MURAL INTERIOR, TOTALMENT COL.LOCAT,
INCLOSES TOTES LES CONNEXIONS ELÈCTRIQUES, TANT DEL
CIRCUIT D'ALIMENTACIÓ DEL PROGRAMADOR, COM DELS
ELEMENTS GOVERNATS PER AQUEST (P - 119)

141,91 1,000 141,91

12 FR03PJ20 UT CONSOLA PER A PROGRAMADOR TIPUS T-BOSS UNIVERSAL,
PROGRAMACIÓ PER INFRAROIGS, RADIO I MANAGER (P - 118)

284,00 1,000 284,00

13 FR044D20 U VALVULA DE DESCÀRREGA O DE DRENATGE AUTOMATICA DE
1/2'' EN COLECTOR DE SORTIDA DE REG PER DEGOTEIG,
INSTAL.LADA EN PERICÓ DE REGISTRE (P - 120)

67,86 1,000 67,86

14 FR03J048 UT VENTOSA DOBLE EFECTE DE 2'' DE BRONZE, ROSCADA INCLÒS
PART PROPORCIONAL DE LES PECES ESPECIALS, TOTALMENT
CONNECTADA I EN CORRECTE FUNCIONAMENT. (P - 117)

338,30 1,000 338,30

15 FR045J902 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS SECTORIAL DE
1 1/2'' FORMAT PER ELECTROVALVULA, TRES VALVULES
MASCLE DE RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I
FEMELLA) I DUES TE DE LLAUTO AMB FILTRES DE 300 MICRES I
REDUCTOR DE PRESSIÓ DE 10 A 0.5 ATM (P - 121)

790,87 1,000 790,87

16 FR045JBW U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS MESTRE DE 2'
FORMAT PER ELECTROVALVULA, TRES VALVULES MASCLE DE
RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I FEMELLA) I DUES TE
DE LLAUTO, QUE SUPORTI PRESSIONS DE 10 ATM DE TREBALL
INSTAL.LADA DINS PERICÓ (P - 122)

575,67 0,000 0,00

TOTAL Capitol 01.50.51 8.562,40

Obra 01 Pressupost Clavell

Subobra 50 Jardineria i Reg

Capitol 52 Jardineria

1 FR3P1131 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A JARDINERIA
VEGETAL ADOBADA, EN SACS DE 30 L, AMB MITJANS MANUALS
(P - 124)

184,60 4,896 903,80

2 FR3P3F11 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE SAULÓ NO GARBELLAT, A
GRANEL, AMB MITJANS MANUALS (P - 125)

74,18 0,864 64,09

3 FR458260 U SUBMINISTRAMENT MAGNOLIA GRANDIFLORA (MAGNOLIA) DE
300 A 350 CM D'ALÇADA, AMB PA DE TERRA DE TELA
METAL.LICA (P - 126)

223,11 6,000 1.338,66

euros
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4 FR63U320 U PLANTACIÓ D'ARBRE EXEMPLAR DE 6 M D'ALÇÀRIA AMB
MITJANS MECÀNICS I MANUALS (P - 127)

356,97 6,000 2.141,82

5 FR82UC30 U TUTOR PER A CACTÀCIES DE MÉS DE 251 CM D'ALÇÀRIA VISTA,
COL.LOCAT (P - 128)

46,06 6,000 276,36

6 FR2GU020 U EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE DIMENSIONS 1,1X1,1X1
M, AMB MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS AMB
ACCESSORI RETROEXCAVADOR DE 40 A 60 CM D'AMPLÀRIA DE
TREBALL, CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS MECÀNICA
SOBRE CAMIÓ, TRANSPORT A ABOCADOR AUTORITZAT, CÀNON
D'ABOCAMENT I COL·LOCACIÓ AL FONS DEL SOT DE GRAVES I
GEOTÈXTIL (P - 123)

81,53 6,000 489,18

TOTAL Capitol 01.50.52 5.213,91

Obra 01 Pressupost Clavell

Subobra 60 Senyalització

Capitol 61 Senyalització Horitzontal

1 FBPA1001 M BANDA DE 50 CM D'AMPLÀRIA PER A PASSOS DE VIANANTS
SENSE SEMÀFORS, PER METRE LINEAL REALMENT PINTAT (P -
74)

1,89 0,000 0,00

2 FBPA1002 M BANDA DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA PER A BANDA DE
DETENCIÓ PER A PASSOS DE VIANANTS, PER METRE LINEAL
REALMENT PINTAT (P - 75)

1,51 0,000 0,00

3 FBPM1000 DIA INCREMENT PER JORNADA DE DESPLAÇAMENT D'EQUIP DE
PINTURA (P - 76)

1.321,11 0,000 0,00

TOTAL Capitol 01.60.61 0,00

Obra 01 Pressupost Clavell

Subobra 60 Senyalització

Capitol 62 Senyalització Vertical

1 FBB11251 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT,
CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE, PER A SENYALS DE
TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT (P - 72)

64,67 2,000 129,34

2 FBB11111 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT,
TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT, PER A SENYALS DE
TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT (P - 71)

74,61 2,000 149,22

3 FBBZ3320 U SUPORT CILÍNDIC DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 60MM DE
DIÀMETRE I 2MM DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA FORMIGONAT
(P - 73)

56,40 4,000 225,60

TOTAL Capitol 01.60.62 504,16

Obra 01 Pressupost Clavell

Subobra 70 Mobiliari urbà

1 FQ32U020 U PILONA BARCELONA NORMAL DE 1000 MM D'ALÇADA, FORMADA
PER FUST I REMAT DE FOSA GRIS DE 100 MM DE DIAMETRE I
ACABAT PINTAT AMB IMPRIMACIO FOSFATANT ANTIOXIDANT I
OXIRON NEGRE FERRITIC, ANELLA D'ACER INOXIDABLE DE 84
MM DE DIAMETRE EXTERIOR I ACABAT MATITZAT I SENYAL DE
L'AJUNTAMENT DE LA CIUTAT EN RELLEU D' 1,5 MM I ALÇADA DE
65 MM, COL.LOCADA AMB MORTER 1:4 (P - 113)

87,11 52,000 4.529,72

euros
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2 FQ21U010 U PAPERERA 70 L FORMADA PER UN TUBULAR D'ACER
GALVANITZAT DE 20 MM DE DIAMETRE I 1,5 MM DE GRUIX, UNA
PLANXA PERFORADA DE 2 MM DE GRUIX I PERFORACIONS DE 5
MM DE DIAMETRE, UNA PLANXA DE BASE DE PAPERERA DE 3
MM DE GRUIX AMB DUES PERFORACIONS DE 8 MM DE
DIAMETRE PER AL DESGUAS, 2 EIXOS DE GIR, UN TUBULAR
D'ACER GALVANITZAT DE 30 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX,
UN SUPORT DE PAPERERA FORMAT PER UN TUBULAR RODO
D'ACER GALVANITZAT DE 40 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX,
2 PLETINES D'ANCORATGE AMB CARTEL.LES SOLDADES A 6
AMB DUES PERFORACIONS DE 12 MM DE DIAMETRE PER
CARGOLAR-LA AL PAVIMENT DE VORERA I SUBJECCIONS
FORMADES PER 4 PERNS D'EXPANSIO M8 (P - 112)

102,77 4,000 411,08

TOTAL Subobra 01.70 4.940,80

Obra 01 Pressupost Clavell

Subobra 80 Seguretat i Salut

1 X1211000 U PARTIDA DE SEGURETAT I SALUT (P - 0) 4.160,00 1,000 4.160,00

TOTAL Subobra 01.80 4.160,00

euros
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 3: Capitol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capitol 01.20.21  Voreres 15.873,59

Capitol 01.20.22  Calçada 9.167,54

Subobra 01.20  Enderrocs i Moviment de Terres 25.041,13

Capitol 01.30.31  Pavimentació Voreres 19.460,97

Capitol 01.30.32  Pavimentació Calçada 11.774,10

Subobra 01.30  Pavimentació 31.235,07

Capitol 01.40.41  Xarxa Sanejament 65.125,03

Capitol 01.40.42  Enllumenat Públic i Fibra Optica 39.468,77

Capitol 01.40.43  FECSA 8.704,01

Capitol 01.40.44  Telefónica 0,00

Capitol 01.40.45  Serveis Afectats 9.975,00

Subobra 01.40  Serveis 123.272,81

Capitol 01.50.51  Reg 8.562,40

Capitol 01.50.52  Jardineria 5.213,91

Subobra 01.50  Jardineria i Reg 13.776,31

Capitol 01.60.61  Senyalització Horitzontal 0,00

Capitol 01.60.62  Senyalització Vertical 504,16

Subobra 01.60  Senyalització 504,16

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
193.829,48

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Subobra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Subobra 01.10  Treballs previs 4.200,00

Subobra 01.20  Enderrocs i Moviment de Terres 25.041,13

Subobra 01.30  Pavimentació 31.235,07

Subobra 01.40  Serveis 123.272,81

Subobra 01.50  Jardineria i Reg 13.776,31

Subobra 01.60  Senyalització 504,16

Subobra 01.70  Mobiliari urbà 4.940,80

Subobra 01.80  Seguretat i Salut 4.160,00

Obra 01 Pressupost Clavell 207.130,28

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
207.130,28

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost Clavell 207.130,28

207.130,28

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ......................................................................... 207.130,28

13 % Despeses Generals SOBRE 207.130,28................................................................... 26.926,94

6 % Benefici Industrial SOBRE 207.130,28........................................................................ 12.427,82

Subtotal 246.485,04

21 % IVA SOBRE 246.485,04............................................................................................. 51.761,86

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 298.246,90

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( DOS-CENTS NORANTA-VUIT MIL DOS-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB NORANTA CENTIMS )
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1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

1.1  Objecte de l’actuació 

 

L’objecte del present projecte és l’actuació de Manteniment Integral dintre del Pla de Manteniment 

Integral de l’espai públic en el període 2013 - 2015 del Carrer de la Fraternitat, al barri de la Vila de 

Gràcia del Districte de Gràcia de la ciutat de Barcelona. 

 

L'actuació es justifica per les obres de rehabilitació localitzada del col·lector que discorre 

longitudinalment pel carrer, i que seran aprofitades per modificar la secció del carrer a una plataforma 

única pujant la cota del paviment de la calçada. 

 

Es soterraran les línies aèries de enllumenat i es canviaran les lluminàries de façana per columnes. 

 

 

1.2  Descripció de l’estat actual 

 

L’àmbit d’actuació comprèn el carrer de la Fraternitat de 189 m de longitud i un ample mitja entre 

façanes variable de 5,60 m, que dóna una superfície d’actuació de 1.058,4 m2. 

 

La secció actual es composa de dues voreres pavimentades amb paviment de llosa prefabricada de 

formigó de 60x40 cm, amb una amplada mitja de 1,30 m als dos costats. La calçada està aglomerada a 

diferent nivell que la vorera i fa 3,00 d’ample inclòs amb línies de rigola i consta d’un carril de circulació. 

 

Disposa d’una xarxa de clavegueram i embornals de recollida d’aigües pluvials que s’ha de rehabilitar.  

 

Actualment, hi ha línies aèries de telefonia que creuen de costat a costat del carrer a la cruïlla amb el 

carrer de Tordera i nº 40 del carrer de la Fraternitat. 
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Disposa d’enllumenat col·locat sobre façana del costat Llobregat amb llumeneres tipus STR.  

 

Hi ha fitons col·locats sobre la vorera, principalment al costat Llobregat.  

 

 

1.3  Descripció de l’actuació 

 

L'actuació a realitzar consisteix en la rehabilitació de col·lector en tot l'àmbit d'actuació mitjançant 

l'execució d'una mitja canya de gres a la solera. Es modificarà la secció del carrer, actualment calçada 

segregada, formant una plataforma única pujant la cota del paviment de la calçada que drenarà a dues 

aigües, amb el punt alt al seu eix, aprofitant la xarxa d'embornals existents fent un recrescut fins a la 

nova cota. 

 

La nova geometria serà una secció en plataforma única amb una calçada aglomerada de 3,0 m 

d’ample, i dues voreres pavimentades amb llosa de formigó gris de 60x40, amb una amplada d’ 1,30 m 

als dos costats. Els encintats seran els punts baixos de la secció i és on s’ubicaran els embornals. Per 

tant, les voreres tindran un pendent transversal del 2% cap a l’eix de calçada i la calçada drenarà a 

dues aigües, amb el punt alt al seu eix. 

 

Es farà una renovació complerta de la instal·lació de enllumenat públic i es disposarà una alineació de 

columnes ubicades al costat Besòs. 

 

Es farà el soterrament de les línies de telefonia existent. 

 

A la memòria constructiva (apartat 2 de la present memòria) es descriu amb detall la proposta. 

 

 

1.4  Tasques i terminis d’execució de les obres 

 

Les principals tasques que s’engloben dintre de la present obra, seran, sense caràcter limitatiu: 

• Enderroc de les línies de rigola actuals i fresat superficial de calçada 

• Rehabilitació del col·lector. Recrescut d’embornals existents. 

• Execució de canalització de serveis (soterrament de línies de telefonia i enllumenat). 

• Aglomerat de calçada. 

• Senyalització horitzontal  

• Instal·lació de nou enllumenat 

• Col·locació del mobiliari urbà 

 

Per l’execució d’aquestes actuacions es preveu un termini inicial de quatre mesos, tenint en compte 

que l’obra s’haurà d’executar obligatòriament segons els condicionants d’execució que s’imposin des 

del Comitè d’Obres de la ciutat de Barcelona. Condicionants que en principi s’han de preveure que 

seran d’execució en vàries subfases, deixant sempre el vial en ús pels veïns, vehicles i vianants, a no 

ser que el Comitè d’Obres doni permís per altre tipus d’execució.  

 

 

1.5  Pressupost 

 

El total de pressupost de contracte amb IVA puja a la quantitat de TRES-CENTS QUARANTA-VUIT 

MIL SET-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS (348.739,33 €). 
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2. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

2.1  Deconstrucció i moviments de terra 

 

Les obres de deconstrucció del carrer inclouen el desmuntatge de la instal·lació complerta de 

l’enllumenat de façana i el fresat superficial del paviment de calçada. De manera prèvia a l’inici dels 

treballs de demolició, es realitzaran les cales necessàries per identificar els serveis i altres punts 

soterrats d’interès. 

 

En el cas de reposició i anivellació de les voreres, es demolirà la fondària suficient per que hi càpiguen 

els 15 cm de base de formigó, el morter d’assentament i la peça de llosa de llosa prefabricada de 

formigó, comptant que la nova rasant tindrà el mateix pendent transversal que la vorera propera. La 

calçada es fresarà, deixant la caixa de calçada preparada pels paquet d’aglomerat, tenint en compte el 

pendent transversal del 2% cap els encintats laterals. 

 

 

2.2  Paviments 

 

El paquet d’aglomerat consistirà en 7 cm de mescla bituminosa en calent tipus AC16 bin B50/70 S (S-

12 segons l’antiga nomenclatura) i 5 cm de de mescla bituminosa en calent tipus AC11 Surf B50/70 D 

(D-8 segons l’antiga nomenclatura), que actuarà com a capa de trànsit. Entre les dues capes 

d’aglomerat s’estendrà un reg d’adherència, i entre el aglomerat vell degudament fresat i l’aglomerat un 

reg d’imprimació. La calçada de 3,0 m d’amplada, tindrà pendent transversal a dues aigües, amb el 

punt alt a l’eix de la calçada i amb un 2% cap a cada vorera, que és on s’ubiquen els embornals 

degudament recrescuts. 

 

Els creuaments amb els carrers que limiten el carrer de la Fraternitat es pavimentaran amb voreres 

passants, la cruïlla de Josep Torres anirà amb panot tipus flor de 8 cm de gruix, les cruïlles amb els 

carrers de la Llibertat i de Siracusa amb llosa prefabricada de formigó de 60x40 cm, i la cruïlla amb el 

carrer de Tordera amb panot de tipus botó de 8 cm de gruix. Als guals als propietat privats es demoliran 

i es reposarà el paviment corresponent per anivellar les voreres i restaurar la nova disposició del carrer. 

 

El desnivell per accedir a la plataforma única es superarà mitjançant guals de granit de 120 cm tipus 

Barcelona, per evitar problemes als cotxes per haver de superar pendents excessius amb guals de 

menys recorregut. Les peces d’aquests guals seran de 120x40 cm i a banda i banda de la rampa es 

col·locaran tres peces de capçal de 40x40 cm per limitar el gual. 

 

 

2.3  Clavegueram i drenatges 

 

El carrer de la Fraternitat disposa de un col·lector, de secció tipus NT83 (C/Siracusa – C/Josep Torres) i  

de secció tipus T91 (C/Josep Torres – C/Llibertat), i una xarxa de clavegueram consistent i embornals 

de recollida d’aigües pluvials que s’ha de rehabilitar. 

 

L’actuació de rehabilitació dels actuals col·lectors consistirà en el repicat de la solera existent, la 

regularització del pendent longitudinal i la instal·lació d’una cubeta de gres semicircular (de diàmetre 

400 mm), i el formigonat de tota la solera fins al punt més alt de la cubeta, de manera que quedin unes 

banquetes amb un pendent transversal del 5% cap a la cubeta. També es rehabilitaran les connexions 

d’embornals i claveguerons al col·lector, així com tots els altres punts (reposició de pates als pous, 

reparació de pous enfonsats, altres reparacions interiors al col·lector, etc.) que determini el 

Departament de Sanejament. 

 

Es treballarà principalment a l’interior del col·lector.  Per poder treballar en sec, s’hauran de desviar les 

aigües mitjançant un tub provisional a instal·lar pel lateral del col·lector i a grapar al tester. Abans del 

desviament de l’aigua, s’haurà de realitzar una instal·lació elèctrica seguint la normativa de BT en 

ambients humits. S’hauran de respectar les mesures de seguretat necessàries per treballar en un espai 

confinat, com la obertura del pou anterior i posterior a la zona d’actuació, la formació i habilitació del 

operaris per realitzar aquest tipus de feines, la suspensió dels treballs i recollida del material d’obra en 

el cas de previsió de pluges, etc. 
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Els pous de registre i els embornals existents s’hauran de recréixer fins a la nova rasant de la calçada, i 

es col·locaran tapes de registre amb marc no aparent i reixes tipus Barcelona 1 de fosa dúctil. Tant les 

reixes com les tapes dels pous seran de classe resistent D-400 com a mínim i compliran amb les 

especificacions de l’Ajuntament de Barcelona. 

 

 

2.4  Enllumenat públic 

 

L’enllumenat actual consisteix en lluminàries tipus STR col·locades sobre la façana del costat 

Llobregat.  

 

Aprofitant l’actuació, es renovarà totalment la instal·lació d’enllumenat col·locant lluminàries noves de 

columna a la vorera que disposarà de mes amplada, costat Llobregat.  

 

Es farà servir columnes del model BCN amb l·luminaria Venus, de la casa Salvi o similar, amb 

tecnologia led, i s’hauran d’instal·lar amb tots els components i accessoris (inclòs drivers amb el 

software en cadascuna de les llumeneres, i el seu node corresponent) per poder controlar-les des del 

nou quadre a instal·lar, mitjançant un regulador de fluxe en capçalera, que substituiran els quadres de 

comandament CM 6238 i CM 6023, així com el CM6236 que també s’hauria de retirar i centralitzar en 

el quadre nou. 

 

La potència a instal·lar i el nº de Leds de la llumenera es definirà en l’estudi lumínic que es lliurarà 

abans de l’obra, així com l’alçada i la interdistància dels fanals, i hauran de complir els criteris de 

compatibilitat que marqui el criteri de l’Ajuntament de Barcelona, aconseguint el màxim rendiment i 

uniformitat dels equips instal·lats. 

 

 El cablejat es passarà per canalitzacions de 40x60 cm (ample x fondària) amb dos tubs corrugats de 

90 mm. En les zones on coincideixi el soterrament de les línies de baixa tensió amb el cablejat de 

l’enllumenat s’aprofitarà la mateixa canalització, sent aquesta en aquest cas de 40x80 cm i col·locant a 

sota la BT amb tubs de 160 mm i a sobre l’enllumenat amb els tubs de 90 mm. 

 

Un cop finalitzada i en funcionament la nova instal·lació, es retiraran els fanals i el cablejat de la 

instal·lació anterior. S’haurà de legalitzar la nova instal·lació i verificar els nous punts de llum. 

 

Aprofitant la xarxa i canalització de l’enllumenat es planteja i dissenya una xarxa de fibra òptica com 

aportació a la creació de la smart city. Aquesta xarxa servirà per el desplegament de diversos sensors 

segons evolucioni els estàndards de col·locació dels mateixos. Aquesta xarxa s’haurà de connectar a 

nodes de fibra òptica propers a la zona d’actuació.  

 

Es crearà nova xarxa de fibra òptica aprofitant la rasa de l’enllumenat. A la pròpia canalització de 

enllumenat de dos tubs corrugats de 90mm se li sumaran dos tubs més corrugats de 90 mm per al 

desplegament de la F.O. i alimentació elèctrica necessària per als sensors. Per a la xarxa de fibra es 

disposaran arquetes en els extrems de l’actuació com en punts intermedis tant per fer possible la 

connexió en punta com la col·locació de sensors, tant si són a punts de llums existents com suports 

específics per a sensors. A l’hora de l‘execució es tindrà en compte les curvatures de la traça degut a 

les limitacions del radi de gir de la fibra òptica. 

 

 

2.5  Obra civil: murs, murets, escales, rampes 

 

La geometria i les característiques del carrer no fa necessària a priori l’execució de cap tipus d’obra civil 

tipus mur, escales, rampes, etc. 

 

 

2.6  Mobiliari 

 

Es col·locaran fitons tipus Barcelona cada 3 m a la vorera de menys ample, costat Llobregat, i 

papereres, també del model Barcelona, als extrems de cada tram de carrer.  
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2.7  Jardineria 

 

No es preveu cap actuació jardineria al carrer de la Fraternitat.  

 

 

2.8  Senyalització 

 

Al tractar-se d’un carrer en plataforma única no es repintaran els passos de vianants.  

 

Respecte la senyalització vertical, es reposaran la resta de senyals actuals, podent-se plantejar el 

reaprofitament dels senyals existents si aquests es troben en bon estat. En cap cas es col·locarà una 

senyal que deixi un pas lliura inferior als 2,2 m, mesurats verticalment. 

 

Es seguirà en tot moment les indicacions del “Manual de senyalització urbana per a la ciutat de 

Barcelona” pel que fa les característiques i la tipologia de senyalització a col·locar. La senyalització 

definitiva es consensuarà amb la Guàrdia Urbana. 

 

 

2.9  Xarxa de reg 

 

Al no realitzar-se cap actuació de jardineria, no serà necessari executar una xarxa de reg. 

 

 

 

2.10 Actuacions sobre Serveis afectats. Soterrament de línies 
 

2.10.1 Soterrament de línies de Baixa Tensió 

 

Per poder executar el soterrament de les línies aèries de baixa tensió i de telefonia, s’executaran a les 

voreres canalitzacions de 40x80 cm de fondària, amb dos tubs de PVC corrugat de 160 mm a la part 

inferior i 2 tubs de 90 mm (per aprofitar per passar algun altre servei) a la part superior de la rasa. A 

sobre dels dos tubs de 160 mm, que són per on passaran els cables de companyia, es col·locarà una 

placa d’advertència de risc elèctric. La rasa es reomplirà amb sorra d’aportació, fins a la cota inferior de 

la base de formigó de la vorera. Als creuaments de calçada, la rasa serà de 50x100 cm de fondària, i 

formigonant l’entorn dels tubs corrugats. En el cas de no poder respectar les fondàries mínimes 

indicades al Reglament de Baixa Tensió per presència d’altres serveis o per altres motius, s’hauran de 

protegir els tubs corrugats amb una protecció mecànica, consistent en una xapa metàl·lica de 5 mm de 

gruix com a mínim. 

 

A cada escomesa i als límits de l’àmbit d’actuació es farà una conversió  aeri – subterrànies mitjançant 

tubs galvanitzats per passar de la canalització soterrada a la caixa de derivació de cada habitatge. 

 

L’empresa contractista haurà de col·laborar amb la companyia elèctrica, que serà qui farà les tasques 

de cablejat, connexions, descàrrec i retirada de la instal·lació actual, etc. en les feines d’obra civil, com 

poden ser l’execució de peanyes per la col·locació d’armaris de distribució urbana, o la realització de 

cales per les escomeses dels edificis. Els tubulars per les conversions i les caixes elèctriques els 

subministrarà l’empresa constructora, però les col·locarà i instal·larà la companyia de servei. 

 

 

2.10.2 Soterrament de línies de telefonia 

 

Per poder executar el soterrament de les línies aèries de de telefonia, l’empresa contractista executarà 

l’obra civil de canalitzacions i arquetes que defineixi la Companyia de Telefonia. Les canalitzacions 

consistiran en dos tubs de PVC de 110 mm de diàmetre per la xarxa soterrada, i de dos tubs de PVC 

de 63 mm per a les escomeses als habitatges. En ambdós casos, es formigonarà el prisma, generant 
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una secció de 45x30cm en el primer cas i de 30x20cm en el segon cas. La part superior d’aquest 

prisma formigonat quedarà a una fondària de 45 cm en vorera i de 60cm en calçada. La resta de secció 

de la canalització es podrà reomplir amb terrenys procedents de la pròpia excavació. Les arquetes 

seran tipus M (30x30cm interiors), D (90x109cm interiors) o H (80x110cm interiors), amb les mides i 

característiques especificades per Companyia, i s’ubicaran d’acord amb els plànols facilitats per 

Companyia. Podran ser prefabricades o fabricades in situ. 

 

A diferència del soterrament de la baixa tensió, no es podrà aprofitar la mateixa canalització per passar 

el cablejat de l’enllumenat. 

 

Un cop executada l’esmentada obra civil, la Companyia de Telefonia es farà càrrec de l’obra mecànica 

del soterrament, consistent en el cablejat de la nova xarxa, les conversions i connexions a habitatges, i 

la retirada de la instal·lació antiga (cablejat, postes si procedeix, etc.). En el cas del servei de Telefonia, 

al executar-se arquetes, no caldrà que l’empresa constructora executi cales per facilitar les feines de la 

Companyia de servei. La Companyia també s’encarregarà de l’obra civil relacionada amb la retirada de 

l’antiga instal·lació, com pot ser la reposició de paviment un cop retirat un pal. 

 

 

2.10.3 Serveis afectats 

 

Abans de començar cada obra, el contractista haurà de sol·licitar a totes les companyies que tinguin 

serveis a l’àmbit d’actuació els plànols de serveis afectats actualitzats. Tot i que als projectes executius 

s’incloguin els plànols corresponents, aquests tenen una validesa temporal limitada i per aquest motiu 

el contractista, per major seguretat, els haurà de tornar a sol·licitar a cada companyia. 

 

A l’inici de les obres, es faran les cales necessàries per tenir perfectament ubicats aquests serveis i 

evitar afectar-los durant les obres. 

 

En general es seguirà el criteri de no afectar els serveis existents al carrer, però quan sigui 

imprescindible desviar algun servei, la Direcció Facultativa contactarà amb la companyia de serveis 

corresponents per fer la sol·licitud de desafecció, i la companyia donarà resposta amb la solució 

proposada. El contractista realitzarà l’obra civil necessària (si es requereix), i la companyia de serveis 

portarà a terme la obra mecànica o tota l’actuació en funció del cas. El contractista abonarà a la 

companyia de serveis el càrrec econòmic de la desafecció, i l’Ajuntament li abonarà en la següent 

certificació. 

 

Barcelona, Novembre de 2012 
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AMIDAMENT





Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al carrer Fraternitat.

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST FRATERNITAT
Subobra 10  TREBALLS PREVIS

1 F121U104 M2 LLOGUER DIARI DE BASTIDA METAL.LICA DE LLOGUER EN MODULS DE 5 M2, PER A PETITES
SUPERFICIES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Nº, Moduls M2, Mòduls Dies de lloguer

2 12,000 5,000 70,000 4.200,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.200,000

Obra 01 PRESSUPOST FRATERNITAT
Subobra 20  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES
Capitol 21  VORERES

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO.

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

2 F21L4JA3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, IGUAL O SUPERIOR A 10 M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO,
DE 10 A 15 CM DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3 F21L4JE3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15
CM DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ud

3 Cruïlles carrer 3,000 2,000 12,000 72,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 72,000

4 F21L4JC4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, SUPERIOR A 50 M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15
CM DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT
SOBRE RETROEXCAVADORA

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

5 F21PV045 M DEMOLICIO COMPLETA DE VORADA I BASE DE FORMIGO MÉS DE 20M DE LLARG

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

6 F21PV047 M DEMOLICIÓ COMPLETA DE VORADA INFERIOR A 5M  I BASE DE FORMIGÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Trobades 4,000 12,000 48,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,000

7 F21PV057 M DEMOLICIO <5M DE RIGOLA DE PANOTS I BASE DE FORMIGO

Euro

Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al carrer Fraternitat.

AMIDAMENTS Pàg.: 2

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

8 F2192C04 M DEMOLICIÓ DE GUAL DE FORMIGÓ COL.LOCAT SOBRE FORMIGÓ AMB MITJANS MECÀNICS I AJUDES
MANUALS, I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Existents 4,000 16,000 64,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 64,000

9 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 72,000 0,250 18,000 C#*D#*E#*F#

3 48,000 0,400 19,200 C#*D#*E#*F#

4 64,000 0,400 25,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 62,800

10 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 72,000 0,250 18,000 C#*D#*E#*F#

3 48,000 0,400 19,200 C#*D#*E#*F#

4 64,000 0,400 25,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 62,800

11 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO
DE 12 T, FINS A ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE
L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Vorera Llobregat

4 Vorera Besòs

TOTAL AMIDAMENT 0,000

12 F21QCV03 U ARRENCADA DE PILONES TIPUS 'BARCELONA 93' I CARREGA SOBRE CAMIO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Vorera llobregat 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

13 F21CV061 U DESMUNTATGE DE SENYAL VARIABLE PRECEPTIVA, INCLOS EL SEU SUPORT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Senyal triangular 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

3 Senyal circular 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

Euro
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TOTAL AMIDAMENT 16,000

14 F21QCV01 U DESMUNTATGE DE PAPERERES DE QUALSEVOL TIPUS I CARREGA SOBRE CAMIO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 desmuntatge papereres 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST FRATERNITAT
Subobra 20  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES
Capitol 22  CALÇADA

1 F21N4XA2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A
MAXIM, AMB MITJANS MECANICS, PER A EXECUCIO DE RASES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

4 Connexions embornals 5,000 0,800 20,000 80,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 80,000

2 F21K4AU4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO, >50 M2, FINS A 30 CM DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA,
AMB MARTELL TRENCADOR AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3 F221C620 M3 EXCAVACIÓ I CÀRREGA DE TERRA PER A CAIXA DE PAVIMENT EN TERRENY DE TRÀNSIT, AMB
MITJANS MECÀNICS

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4 F9W1V100 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics de 0 a 6 cm, en encaixos aïllats (reparacions), arrencament, inclosos
talls i acabats a tapes i reixes, inclòs càrrega i transport a planta de reciclatge i posterior escombrat i neteja

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Extrems actuacions 5,000 3,500 2,000 35,000 C#*D#*E#*F#

4 Intemig actuacions 5,000 3,500 2,000 35,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 70,000

5 F9Z1V010 M TALL DE PAVIMENTS DE QUALSEVOL TIPUS AMB DISC DE DIAMANT

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

6 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

7 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR
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AMIDAMENTS Pàg.: 4

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

8 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO
DE 12 T, FINS A ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE
L'ABOCADOR

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

9 F21N4XC2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE
1 M D'AMPLARIA, AMB MITJANS MECANICS

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST FRATERNITAT
Subobra 30  PAVIMENTACIÓ
Capitol 31  PAVIMENTACIÓ VORERES

1 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT
REGLEJAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m)

4 espais Guals 4,000 1,200 16,000 76,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 76,800

2 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3 F9E11UU2 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PANOT O RAJOLA , <10 M2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Vorera Llobregat 190,000 1,000 0,200 38,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Besòs 190,000 1,000 0,200 38,000 C#*D#*E#*F#

6 Trobada carrer extrem actuació 15,000 2,000 0,200 6,000 C#*D#*E#*F#

7 Trobada carrer intermig actuació 15,000 2,000 0,200 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 88,000

4 F961UA23 M >20 M VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA
FI, RECTA, SERRADA MECANICAMENT I FLAMEJADA, DE 30X10 CM, COL.LOCADA SOBRE PAVIMENT O
LLIT DE FORMIGO EXISTENT

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

5 F961U111 M ENTRE 5 I 20M DE VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO
JASPE, GRA FI, RECTA, ESCAIRADA I BUIXARDADA DE 20X25 CM, COL.LOCADA AMB FONAMENT DE
FORMIGO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#
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3 Trobada carrer extrem actuació 15,000 2,000 30,000 C#*D#*E#*F#

4 Trobada carrer intermig actuació 15,000 2,000 30,000 C#*D#*E#*F#

5 Espais guals 4,000 16,000 64,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 124,000

6 F981U015 M EXECUCIÓ GUAL PER A VEHICLES MODEL 60, DINS D'UN CONJUNT D'ACTUACIONS EN UN MATEIX
CARRER, DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA FI, AMB LES
CARES VISTES FLAMEJADES, DE SECCIO 62X30 CM, INCLOS PART PROPORCIONAL DE CAPS DE
REMAT DE 62X40X30 CM CONFORMATS AMB QUART DE CIRCUMFERENCIA DE 40 CM DE RADI,
COL.LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 DE 20 CM DE GRUIX

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

7 F981U027 M EXECUCIÓ GUAL PER A VIANANTS MODEL R-120 ,RECTE, DINS D'UN CONJUNT D'ACTUACIONS AL
MATEIX CARRER , DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, AMB
LES CARES VISTES FLAMEJADES, FORMAT PER RAMPES DE 121.8X40X6 CM, INCLOS:PART
PROPORCIONAL DE CAPS DE REMAT I FORATS PER A PAPERERES I SEMAFOR,DESPLAÇAMENT DE
QUALSEVOL ELEMENT O SERVEI,CANVI DE REIXES DE IMBORNALS,ANUL·LACIÓ
D'IMBORNALS,ENRASSAT DE QUALSEVOL TIPUS DE TAPES, COL.LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGO
DE RESISTENCIA 15 N/MM2 DE 10 CM DE GRUIX.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Trobades carrer extrem actuació 3,000 2,000 6,000 C#*D#*E#*F#

4 Trobades carrer intermig actuació 3,000 2,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

8 F9WZV020 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER A SITUAR A NOVA RASANT DE MARC I REIXES DE DESGUAS EN
OBRES DE RECOBRIMENT ASFALTIC, AMB MAÓ MASSÍS I MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I
ADORMIMENT RÀPID

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Tapas existents 2,000 47,000 94,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 94,000

9 EEKZ3155 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 420 X 420 X 40
MM I DE 25 KG DE PES, COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L´OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

10 EEKZ3175 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 620 X 620 X 50
MM I DE 52 KG DE PES, COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L´OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

11 F991Z040 U ESCOSSELL QUADRAT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 100X100X20 DE 10 MM DE GRUIX,
FONAMENT I ANELLAT DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut
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3 Plantació arbres 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

12 F9915322 U RENOVACIÓ D'ESCOSSELL DE FORMIGÓ INCLÒS TOTES LES FEINES DE DEMOLICIÓ I COL·LOCACIÓ,
DE 106X106 CM DE LLUM I 25 CM DE FONDARIA, AMB 4 PECES DE MORTER DE CIMENT DE 113X20X7
CM, D'UN CANTELL BISELLAT, REJUNTADES AMB MORTER MIXT 1:0,5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L I BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

13 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR DE 40X40 CM I 7 CM DE GRUIX, TIPUS
LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

14 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

4 Trobada carrer extrem actuació 15,000 2,000 30,000 C#*D#*E#*F#

5 Trobada carrer intermig actuació 15,000 2,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

15 F991Z030 U ESCOSSELL QUADRAT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 120X80X20 DE 10 MM DE GRUIX,
FONAMENT I ANELLAT DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Plantació arbres 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

16 F9E1410N M2 PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X8 CM, CLASSE 1A, PREU SUPERIOR, COL.LOCAT A TRUC DE
MACETA AMB MORTER MIXT 1:0,5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L I BEURADA DE
CIMENT PORTLAND

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

17 F9B4U310 M2 PAVIMENT DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, FLAMEJADA, DE
8CM DE GRUIX, COL.LOCADA AMB MORTER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Trobada carrer extrem actuació 10,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 Trobada carrer extrem actuació 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

6 Trobada carrer inermig actuació 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

7 Guals 4,000 1,200 16,000 76,800 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 101,800

18 F9B4U211 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ DE PAVIMENT DE PEDRA GRANITICA AMB AMIDAMENTS < 10M2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Trobada carrer extrem actuació 10,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 Trobada carrer extrem actuació 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

6 Trobada carrer inermig actuació 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

7 Guals 4,000 1,200 16,000 76,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 101,800

19 F96AUM10 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE VORADA DE XAPA GALVANITZADA DE 10 MM DE GRUIX I 200
MM D'ALÇADA, INCLOS ELEMENTS METAL.LICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA, COL.LOCADA
SOBRE BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2, INCLÒS EXCAVACIÓ, REBLERT, CÀRREGA A
CAMIÓ, TRANSPORT DE RUNES A L'ABOCADOR, CÀNON DE MANTENIMENT DE L'ABOCADOR. TOT
INCLÒS PER TAL DE DEIXAR LA UNITAT TOTALMENT ACABADA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

3 Vorera muntanya 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera mar 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

20 F961UA20 M >20 M VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA
FI, RECTA, SERRADA MECANICAMENT I FLAMEJADA, DE 20X25 CM, COL.LOCADA SOBRE PAVIMENT O
LLIT DE FORMIGO EXISTENT

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

21 F9E13204 M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A PREU ALT, COL.LOCAT A
L'ESTESA AMB SORRA-CIMENT DE 200 KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND I BEURADA DE CIMENT
PÒRTLAND

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST FRATERNITAT
Subobra 30  PAVIMENTACIÓ
Capitol 32  PAVIMENTACIÓ CALÇADA

1 F9H1V120 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 22 surf 50/70 S, AC 22
surf 35/50S, AC16 surf 50/70 S, AC 16 surf 35/50 S (S-12/20) amb granulat per a rodament i betum asfàltic de
penetració. Està inclòs fins un 5% de reciclat de mescla bituminosa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) dens (Tn/m3)

3 Regularització / Base 190,000 2,900 0,070 2,400 92,568 C#*D#*E#*F#

4 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 0,070 2,400 16,800 C#*D#*E#*F#*2

5 Trobada carrer intermig actuació 10,000 5,000 0,070 2,400 16,800 C#*D#*E#*F#*2
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TOTAL AMIDAMENT 126,168

2 F9H1V140 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, AC 11 surf 50/70 D, AC 11 surf
35/50 D (D-8/10), amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 5% de reciclat
de mescla bituminosa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) dens (Tn/m3)

3 Capa de rodadura 190,000 2,900 0,050 2,400 66,120 C#*D#*E#*F#

4 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 0,050 2,400 12,000 C#*D#*E#*F#*2

5 Trobada carrer intermig actuació 10,000 5,000 0,050 2,400 12,000 C#*D#*E#*F#*2

TOTAL AMIDAMENT 90,120

3 F9J1V010 m2 Reg d´imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP (ECI), amb dotació 1,5 kg/m2, neteja del
ferm inclosa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Sota base MBC 190,000 2,900 551,000 C#*D#*E#*F#

5 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 2,000 100,000 C#*D#*E#*F#

6 Trobada carrer intermig actuació 20,000 5,000 2,000 200,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 851,000

4 F9J1V025 m2 Reg d´adherència amb Emulsió bituminosa catiònica termoadherent modificada amb polimers tipus C60BP4
TER o C60BP3 TER (ECR2d-m), amb una dotació d'1 kg/m2, neteja del ferm inclosa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Sota base MBC 190,000 2,900 551,000 C#*D#*E#*F#

5 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 2,000 100,000 C#*D#*E#*F#

6 Trobada carrer intermig actuació 20,000 5,000 2,000 200,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 851,000

5 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT
REGLEJAT

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

6 F931201J M3 BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98 % DEL PM

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

7 F227T00F M2 REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

8 F9WZV011 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER SITUAR A NOVA RASANT DE MARC I TAPA DE POUS DE
CLAVEGUERES O ALTRES SERVEIS, EN OBRES DE RECOBRIMENT ASFALTIC, AMB MAÓ MASSÍS I
MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I ADORMIMENT RÀPID

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 Tapes col·lector i telecomunicacions 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

9 F97422AC M <20M RIGOLA DE 20 CM D'AMPLÀRIA AMB PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE
20X20X4 CM, COL·LOCADES AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA
DE 165 L

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Trobada carrer extrem actuació 10,000 2,000 20,000 C#*D#*E#*F#

4 Trobada carrer intermig actuació 20,000 2,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

10 F9HYV050 t Col·locació a l'obra i compactació al 98 % de l'assaig marshall, de mescla bituminosa en calent, en conjunt
d'obres de més de 200 t de material col·locat

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

11 F9HYV060 t Col·locació a l'obra i compactació al 98% de l'assaig marshall, de mescla bituminosa en calent, en conjunt
d'obres de fns a 200 t de material col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) dens (Tn/m3)

3 Regularització / Base 190,000 2,900 0,070 2,400 92,568 C#*D#*E#*F#

4 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 0,070 2,400 16,800 C#*D#*E#*F#*2

5 Trobada carrer intermig actuació 20,000 5,000 0,070 2,400 33,600 C#*D#*E#*F#*2

7 Capa de rodadura 190,000 2,900 0,050 2,400 66,120 C#*D#*E#*F#

8 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 0,050 2,400 12,000 C#*D#*E#*F#*2

9 Trobada carrer intermig actuació 20,000 5,000 0,050 2,400 24,000 C#*D#*E#*F#*2

TOTAL AMIDAMENT 245,088

12 F9HYV200 dia Increment de l'equip d'estesa per a la col·locació a l'obra i compactació al 98% de l'assaig marshall, inclòs
neteja prèvia de la calçada, de qualsevol mescla bituminosa en calent, quan per necessitats administratives es
realitzi en treballs nocturn, dissabtes o festius

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST FRATERNITAT
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 41  XARXA SANEJAMENT

1 F222V010 M3 EXCAVACIO MANUAL DE CALES EN ZONA DE SERVEIS

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

2 F23167S1 M2 APUNTALAMENT I ESTREBADA DE RASES I POUS DE FINS A 2 M D'AMPLARIA, PER A UNA PROTECCIO
DE MES DEL 30 % I FINS AL 60 %, AMB FUSTA, EN OBRES DE CLAVEGUERAM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) fond (m) ut
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2 C#*D#*E#*F#

3 Nou col·lector carrer 190,000 3,500 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

3 F222010P M3 EXCAVACIO DE RASES DE MES DE 0,60 M D'AMPLARIA I FINS A 3 M DE FONDARIA EN TERRES, AMB
MITJANS MANUALS , AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexions embornals 5,000 0,800 1,800 10,000 72,000 C#*D#*E#*F#

4 Connexions claveguerons 5,000 0,800 1,600 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 72,000

4 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Nou col·lector carrer 274,000 1,500 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 Connexions embornals 5,000 0,800 10,000 40,000 C#*D#*E#*F#

6 Connexions claveguerons 5,000 0,800 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

5 FD12PC0S M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE PARET MASSISA, DE D=315 MM, DE PN 6 BAR I SN4 (4KN/M2)
SEGONS NORMA UNE-EN-53962, EN SOLERA DE 10 CM I REBLERT FINS A 10 CM SOBRE EL TUB AMB
FORMIGÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexions claveguerons 5,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

6 FD12PD0S M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE PARET MASSISA, DE D=400 MM, DE PN 6 BAR I SN4 (4KN/M2)
SEGONS NORMA UNE-EN-53962, EN SOLERA DE 10 CM I REBLERT FINS A 10 CM SOBRE EL TUB AMB
FORMIGÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexions embornals 5,000 20,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

7 FD1ZV016 U CONNEXIO DE CLAVEGUERO O EMBORNAL A COL.LECTOR TOT INCLÒS AMB TUB D=400MM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Connexions embornals 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
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4 Connexions claveguerons 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 Connexions a col·lectors carrers extre 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

8 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT
REGLEJAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Nou col·lector carrer 0,000 1,000 1,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 tub DN630 0,000 -,28 0,000 C#*D#*E#*F#

6 Base calçada col·lector 190,000 1,500 0,200 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

7 Base calçada embornals 5,000 0,800 0,200 10,000 8,000 C#*D#*E#*F#

8 Base calçada claveguerons 5,000 0,700 0,200 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

9 F2A15000 M3 SUBMINISTRAMENT DE TERRA ADEQUADA D'APORTACIÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Nou col·lector carrer 0,000 1,500 3,500 0,000 C#*D#*E#*F#

4 envolvent 0,000 1,200 1,000 0,000 C#*D#*E#*F#

6 Connexions embornals 5,000 0,800 1,800 10,000 72,000 C#*D#*E#*F#

7 Dau formigó -5 0,800 0,800 10,000 -32 C#*D#*E#*F#

9 Connexions claveguerons 5,000 0,700 1,600 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

10 Dau formigó -5 0,700 0,700 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

10 F228A60F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0.6 I FINS A 1.5 M, AMB MATERIAL ADEQUAT,
EN TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 98 % PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Nou col·lector carrer 0,000 1,500 3,500 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Envolvent 0,000 1,200 1,000 0,000 C#*D#*E#*F#

6 Connexions embornals 5,000 0,800 1,800 10,000 72,000 C#*D#*E#*F#

7 Dau formigó -5 0,800 0,800 10,000 -32 C#*D#*E#*F#

9 Connexions claveguerons 5,000 0,700 1,600 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

10 Dau formigó -5 0,700 0,700 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

11 F222S010 M3 EXCAVACIO DE POU AILLAT DE SECCIO FINS A 1 M2 I DE MES DE 7 M I MENYS D'11 M DE FONDARIA,
EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS, INCLOSES LES FEINES D'EXTRACCIO I CARREGA MANUAL. ,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 T long (m) ample (m) fond (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Pous col·lector 2,000 2,000 3,500 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 Caixes embornals 1,500 1,000 1,300 10,000 19,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,500

12 FD5JV010 M POU PER A AIGUES PLUVIALS, EMBORNAL, DE 70X30 CM DE SECCIO INTERIOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T fond (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Caixes embornals 1,500 10,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

13 FD1AUU20 U SUBMINISTRAMENT DE MARC APARENT RODÓ I TAPA PER A POU DE REGISTRE DE FOSA DUCTIL,
CLASES D400, HOMOLOGADA COM A MODEL BARCELONA 2-400

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Pous col·lector 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

14 FD1BS010 U BASTIMENT I REIXA TIPUS AJUNTAMENT DE BARCELONA, DE FOSA DUCTIL PER A EMBORNAL DE 70 X
30 CM, DE CARREGA DE TRENCAMENT SUPERIOR A 25 T SEGONS LES NORMES UNE 41-300-87 I
EN-124, COL.LOCADA AMB MORTER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Reixes embornals 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

15 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T volum (m3) esponj

2 C#*D#*E#*F#

3 Rases conex. embornals i clavegueron 92,000 1,300 119,600 C#*D#*E#*F#

4 Pous i embornals 19,500 1,300 25,350 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 144,950

16 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T volum (m3) esponj

3 Rases conex. embornals i clavegueron 92,000 1,300 119,600 C#*D#*E#*F#

4 Pous i embornals 19,500 1,300 25,350 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 144,950

17 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO
DE 12 T, FINS A ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE
L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m) esponj

3 Nou col·lector carrer 0,000 1,000 2,300 1,300 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

18 FD7FAK5 M Claveguera amb tub de formigó T130 amb vorera interior i volta de 90x160 cm, rejuntat interiorment amb morter
M-10, solera de 25 cm, rebliment fins a 2/3 del tub i argollat amb formigó HM-20/P/20/I

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Nou col·lector carrer 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

19 F221C620 M3 EXCAVACIÓ I CÀRREGA DE TERRA PER A CAIXA DE PAVIMENT EN TERRENY DE TRÀNSIT, AMB
MITJANS MECÀNICS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

3 Nou col·lector carrer 0,000 1,500 3,500 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

20 FDD2S020 M PARET PER A POU QUADRAT DE 150 X 150 CM DE SECCIO INTERIOR, DE 14 CM DE GRUIX DE MAO
CALAT, ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:6, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T fond (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Pous col·lector 3,500 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

21 FD7FK576 M TUB DE PVC TIPUS TELUA DE CLASSE RESSISTENT SN-4 DE 630 MM DE DIÀMETRE I PART
PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIONS , COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 rehabilitació interior 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

Obra 01 PRESSUPOST FRATERNITAT
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 42  ENLLUMENAT PÚBLIC I FIBRA OPTICA
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1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Cales 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

2 EE15CV14 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I FIBRA OPTICA EN RASA 0.40 X 0.80 M DE FONDÀRIA.
INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES DE LA
SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS
PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE
L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL
SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15
CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR
LLIS AMB PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS NORMES DE CIA. , NETEJA DEL CARRER, VALLAT I
SENYALITZAT.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE
FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES DE
LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS
PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE
L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-150 DE
DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT
I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA
COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ
SEGONS NORMES DE CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT UNE-EN-50086 DE 90 MM DE
DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Pas de calçada 10,000 2,000 20,000 C#*D#*E#*F#

3 Pas intermig 10,000 2,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

4 EE15CV01 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC EN RASA 0.40 X 0.60 M DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ
AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 60 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A
LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ
SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR
REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM,
REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE
POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'UN TUB DE POLIETILÈ
CORRUGAT UNE-EN-50086 DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I
SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ud

3 Connexió carrers extrems actuació 6,000 2,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

5 FDK2U031 U PERICÓ QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 80 X 80 X 70 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE
GUIX DE MAÓ CALAT DE 10 X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:2:10
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE
PEDRERA GRANÍTICA DE 10 CM DE GRUIX, INCLOU SUMINISTRE I COL·LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Pas de calçada 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

6 FDK2U030 U PERICÓ QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 58 X 58 X 60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE
GUIX DE MAÓ CALAT DE 10 X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:2:10
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE
PEDRERA GRANÍTICA DE 10 CM DE GRUIX, INCLOU SUMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE BASTIMENT I TAPA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Arquetes 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

3 4 cada 100 m de carrer

TOTAL AMIDAMENT 6,000

7 FG34052 U Conversió aerosubterrània de línia de baixa tensió, en suport i façana, inclòs el subministrament de tub de
protecció d'acer galvanizat de 3 m, caputxó, resines, abraçadores, suports de cables, petit material i ma d'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió carrers extrems d'actuació 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

4 Connexió carrers intermig d'actuació 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

8 F21L4JG5 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2 , COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A
15 CM DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Connexió carrers extrems d'actuació 10,000 0,400 2,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Connexió carrers intermig d'actuació 10,000 0,400 2,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

9 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió carrers extrems d'actuació 10,000 0,400 0,250 1,400 1,400 C#*D#*E#*F#

4 Connexió carrers extrems d'actuació 10,000 0,400 0,250 1,400 1,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,800

10 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

3 Connexió carrers extrems d'actuació 10,000 0,400 0,250 1,400 1,400 C#*D#*E#*F#

4 Connexió carrers extrems d'actuació 10,000 0,400 0,250 1,400 1,400 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 2,800

11 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR DE 40X40 CM I 7 CM DE GRUIX, TIPUS
LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Connexió carrers extrems d'actuació 10,000 0,400 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#

4 Connexió carrers extrems d'actuació 10,000 0,400 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

12 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió carrers extrems d'actuació 10,000 0,400 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#

4 Connexió carrers extrems d'actuació 10,000 0,400 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

13 EAM0E020 U FONAMENTACIÓ DE SUPORT AMB FORMIGÓ EN MASSA DE DIMENSIONS 0,8 X 0,8 X 1,0 M
D'EXCAVACIÓ I 0,8 X 0,8 X 0,8 M DE DAU DE FORMIGÓ HM-25, TRANSPORT DE TERRES SOBRANTS A
ABOCADOR, COL·LOCACIÓ DE PERNS D'ANCORATGE, SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PLACA
DE PRESA DE TERRA, CABLE DE COURE NU DE 35 MM I ELEMENTS AUXILIARS, SEGONS PLÀNOLS DE
L'AJUNTAMENT DE BARCELONA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Lluminàries 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

14 FHWE405 U LLUMINARIA BERNA LED O SIMILAR, DE QUALSEVOL CONVINACIÓ DE NÚMEROS DE LEDS, INCLÒS
DRIVERS,NODES I QUALSEVOL ELEMENT AUXILIAR PEL SEU BON FUNCIONAMENT I EL CONTROL
PUNT A PUNT

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

15 FHV5E020 U MUNTATGE DE COLUMNA O BÀCUL METÀL·LIC DE 5 A 7 M D'ALÇADA, FINS A 1,5 M DE SORTINT I
PLANXA DE 4 MM, FIXAT AMB PLATINA SOBRE DAU DE FORMIGÓ, INCLOENT GRUAMENT,
ANIVELLAMENT, CONNEXIÓ DE PRESA DE TERRA, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA COMPLETA DE
L'INTERIOR DEL SUPORT I COL·LOCACIÓ DE LA LLUMINÀRIA DEIXANT EL PUNT DE LLUM EN
CONDICIONS PEL FUNCIONAMENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 0,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

16 FHV3E020 U SUBSTITUCIÓ DE LLUMINÀRIA EXTERIOR DE 5 A 10 M D'ALÇÀRIA INCLÓS EL CONNEXIONAT I
ORIENTACIÓ DE LA LLUMINÀRIA.
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AMIDAMENT DIRECTE 20,000

17 EC1SU104 U RETIRADA DE CABLE SOBRE FAÇANA AMB CAMIÓ CISTELLA O PLATAFORMA ELEVADORA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

3 Cablejat aeri 190,000 1,250 0,500 118,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 118,750

18 FHVQCV02 U DESMUNTATGE DE QUALSEVOL TIPUS DE SUPORT O BRAÇ COLLAT A FAÇANA, APLEC I RECOLLIDA
D'ELEMENTS DESMUNTATS INCLÒS CARREGA SOBRE CAMIO I TRANSPORT A PUNT DE RECOLLIDA
AUTORITZAT. INCLOU REPARACIÓ I NOU MATERIAL DE PARAMENT EXISTENT A FAÇANA AFECTAT PER
LA RETIRADA.

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

19 MN1220 U VERIFICACIÓ DE PUNT DE LLUM INSTAL·LAT O AFECTAT I CONTROL AUTOMÀTICS DEL MATEIX
SEGONS PROTOCOL AJUNTAMENT DE BARCELONA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 19,000 19,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,000

20 PN1524 PA ACONDICIONAMENT DE QUADRE DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ EXISTENT.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

21 PN14060 U CONFECCIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTE ELÈCTRIC

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

22 PN14050 PA DESPESES DE COMPANYIA PER RETIRADA D'ESCOMESA ANTIGA

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

23 FHT6E140 U SUBMINISTRAMENT DE CENTRE DE COMANDAMENT MODEL TIPUS BARCELONA CITI 10 R BCN 4S O
SIMILAR, PREPARAT PER A QUATRE CIRCUITS DE SORTIDA, CONSTITUIT PER ARMARI D'ACER
INÒXIDABLE EQUIPAT AMB CONTROL CENTRALITZAT AMB RÀDIO MODEM I/O WIFI, ANTENA DIRECTIVA
I EQUIPS COMPACTES DE PROTECCIÓ I ESTABILITZADOR DE FLUXE DE FINS A 45 KVA PER A UNA
QUALSEVOL POTÈNCIA DE CONTRACTACIÓ.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

24 MP2780 U TRACTAMENT DE PINTURA FET A TALLER DEL PUNT DE LLUM, TRACTAMENT DE RILZANT APROVAT
PER LA D.O FINS A L'ALÇADA INDICADA I APLICACIÓ DE PINTURA ANTIENGANXINES I ANTI-GRAFFITIS,
MODEL PARÍS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 0,000

25 FHWE402 U LLUMINARIA TIPUS NATH O EQUIVALENT, IP66, TECNOLOGIA ISTANIUM O SIMILAR LEDS, INCLÒS
QUALSEVOL NÚMERO DE GRUP DE LEDS, INCLÒS DRIVER, NODES I TOT ELEMENT AUXILIAR PEL SEU
BON FUNCIONAMENT I CONTROL PUNT A PUNT.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

26 FHWE400 U PROJECTORS RECTANGUALAR DE LEDS PRQ,TST,TOP O ALTRES SIMILARS, AMB QUALSEVOL TIPUS
DE NÚMERO DE GRUPS DE LEDS DE FUNDICIÓ INJECTADA D'ALUMINI PER A EXTERIOR, IP-66,
ARMADURA D'ALUMINI EXTRUSSIONAT, AMB ÒPTICA NORMAL I VIDRE PLA. INCLÒS EL DRIVER I EL
NODE, AIXÍ COM QUALSEVOL ELEMENT AUXILIAR PEL SEU BON FUNCIONAMENT I CONTROL PUNT
APUNT.

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

27 PN1523 PA TREBALLS COMPLEMENTARIS PER REALITZACIO D'ESCOMESA

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

28 FHM1E820 U SUBMINISTRAMENT DE COLUMNA TIPUS PLUS DE 6 M D'ALÇADA, CILÍNDRICA, DE TUB D'ACER
GALVANITZAT I 3 MM DE GRUIX DE QUALITAT MÍNIMA UNE-19043, DIÀMETRE A LA BASE 127 MM, AMB
ANELL PERIMETRAL DE REFORÇ AMB CREUETA DE SUPORTACIÓ LLUMENERA, PLETINA, PERNS
D'ANCORATGE, TRACTAMENT COMPLEMENTARI DE PINTURA ANTICORROSIVA A LA PART INTERIOR I
EXTERIOR DE LA COLUMNA FINS A LA PORTELLA, SEGONS ESPECIFICACIONS DEL PLEC DE
CONDICIONS I PLÀNOLS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

29 EE15CV02 M CANALITZACIÓ PER FO / ENLLUMENAT PÚBLIC EN RASA 0.40 X 0.60 M DE FONDÀRIA. INCLOU
L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 60 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE
PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO
EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP ENDERROCATS),
CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON
D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I
COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA
COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT UNE-EN-50086 DE 90 MM DE DIÀMETRE I
INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Canalització F.O. 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

30 FHM2E030 U SUBMINISTRAMENT DE BRAÇ DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 3 MM DE GRUIX DE QUALITAT MÍNIMA
UNE-19043, D'1,5 M DE SORTINT I 42 MM DE DIÀMETRE, PLACA DE DIMENSIONS 150 X 180 I ESPESOR 4
MM FIXAT AMB PLATINA I CARGOLS, SEGONS ESPECIFICACIONS DEL PLEC DE CONDICIONS I
PLÀNOLS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

31 FHM2E210 U SUBMINISTRAMENT DE FIXACIÓ D'ACOPLAMENT LATERAL, DE DIÀMETRE 60 X 110 MM, PINTAT GRIS
RAL 7015.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

32 FHV5E250 U MUNTATGE DE BRAÇ DE TUB D'ACER GALVANITZAT, DE 0,75 A 2 M DE SORTINT I 42 MM DE DIÀMETRE,
FIXAT AMB PLATINA I CARGOLS. INCLÓS ANIVELLACIÓ I INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA COMPLETA DEL
BRAÇ.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

33 FHV1E031 M ESTESA DE CONDUCTOR DE 6-10-16 MM2 SOBRE FAÇANA AMB CAMIÓ CISTELLA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

3 Cablejat aeri 190,000 1,250 0,500 118,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 118,750

34 FHA1E040 M SUBMINISTRAMENT DE CONDUCTOR DE COURE TIPUS UNE-RV-1000 DE DOBLE AÏLLAMENT DE 5 X 10
MM2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Cablejat aeri 190,000 1,250 0,500 118,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 118,750

35 FHB1E020 U SUBMINISTRAMENT DE LLUMINÀRIA EN UNE-60598 PER A VIAL DE 650-700 MM DE LLARG, PER
LÀMPADES VSAP FINS A 250 W, AMB TAPA I COS D'ALUMINI INJECTAT, REFLECTOR D'ALUMINI
ANODITZAT I REFLECTAT, TANCAMENT DE VIDRE TREMPAT I CURVAT O LENTICULAR, GRUP ÒPTIC
AMB IP-65 COM A MÍNIM, DE CLASSE I, INCORPORANT L'EQUIP QUE CORRESPONGUI SEGONS U.O.
INDEPENDENT.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000
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Obra 01 PRESSUPOST FRATERNITAT
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 43  FECSA
Subcapitol 01  OBRA CIVIL

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Cales 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE
FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES DE
LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS
PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE
L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-150 DE
DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT
I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA
COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ
SEGONS NORMES DE CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT UNE-EN-50086 DE 90 MM DE
DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Creuaments Carrer 6,000 2,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

3 EAN0020 U 'CATA PER A REALITZAR CONNEXIÓ D'ESCOMESA PER PART DE COMPANYIA, DE 1,5 X 1 X 0,8 INCLÒS
RETIRADA DE RUNES A L'ABOCADOR, OMPLERT DE SAULÓ I COL·LOCACIÓ DE PLANXA DE FERRO
PROVISIONAL.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Escomeses 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 Connexió a carrers extrems actuació 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

6 Connexió a carrer intemig  actuació 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

4 F21L4JG5 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2 , COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A
15 CM DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ud

3 Connexió carrers extrems actuació 10,000 0,400 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#

4 Connexió carrer inermig actuació 10,000 0,400 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000
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5 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió carrers extrems d'actuació 10,000 0,400 0,250 1,400 1,400 C#*D#*E#*F#

4 Connexió carrer intermig d'actuació 10,000 0,400 0,250 1,400 1,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,800

6 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió carrers extrems d'actuació 10,000 0,400 0,250 1,400 1,400 C#*D#*E#*F#

4 Connexió carrer intermig d'actuació 10,000 0,400 0,250 1,400 1,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,800

7 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR DE 40X40 CM I 7 CM DE GRUIX, TIPUS
LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ud

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió carrers extrems d'actuació 10,000 0,400 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#

4 Connexió carrer intermig d'actuació 10,000 0,400 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

8 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ud

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió carrers extrems d'actuació 10,000 0,400 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#

4 Connexió carrer intermig d'actuació 10,000 0,400 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

9 EE15CV12 M CANALITZACIÓ PER BAIXA TENSIÓ EN RASA 0.40 X 1.00 M DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB
RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 100 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA
RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ
LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR
REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM,
REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE
POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DOS TUBS DE PVC DE
160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS NORMES DE CIA., NETEJA DEL CARRER,
VALLAT I SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) %
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2 C#*D#*E#*F#

3 Vorera Besòs 0,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Llobregat 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

6 Connexió Carrer extrems d'actuació 10,000 2,000 20,000 C#*D#*E#*F#

7 Connexió Carrer inermig d'actuació 10,000 2,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

Obra 01 PRESSUPOST FRATERNITAT
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 43  FECSA
Subcapitol 02  OBRA MECÁNICA

1 FG34052 U Conversió aerosubterrània de línia de baixa tensió, en suport i façana, inclòs el subministrament de tub de
protecció d'acer galvanizat de 3 m, caputxó, resines, abraçadores, suports de cables, petit material i ma d'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 1 conversió per a dos caixes de protec

3 Creuament final intervenció 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

4 Creuament intermig intervenció 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 FG34053 U Caixa general de protecció de 100 A a façana amb aïllament de poliester reforçat IP-437 amb fusibles i bases
portafusibles tipus H mida 1 de 3x250 a, neutre seccionable i borns bimetal·lics per a cable de 150 mm2 de
secció, amb caixa i tapa per a protecció de cables, segons especificacions i normativa de la companyia
subministradora, inclòs transport a obra, muntatge, fixació i connexionat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 1 conversió per a dos caixes de protec

3 Vorera Besòs 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Llobregat 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

3 FG34CBTS u Caixa seccionament línia subterranea baixa tensió segons especificacions i normativa de la companyia
subministradora, inclòs transport a obra, muntatge, i connexionat.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 FG4C020 u Connexio de cable trenat de fins a 150 mm2 de seccio amb tensio a la linia

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 1 conversió per a dos caixes de protec

3 Escomeses

4 Vorera Besòs 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 Vorera Llobregat 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

6 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

7 Connexió carrers extrems actuació 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

8 Connexió carrer intermig actuació 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000
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5 FG34055 U Caixa per a quadre de distribució, de plàstic i metàl·lica amb porta, per a dues fileres de vint-i-dos mòduls i
muntada superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

6 PN14060 U CONFECCIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTE ELÈCTRIC

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 SECBTS10 m Subministrament d'un circuit de cable tipus rv 0.6/1 kv de 3x1x240+1x150 mm2 al, inclosa la seva estesa per
tubular o safata i l'engrapat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) %

3 Vorera Besòs 0,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Llobregat 0,000 1,000 0,000 C#*D#*E#*F#

6 Connexió carrers extrems actuació 10,000 1,200 2,000 24,000 C#*D#*E#*F#

7 Connexió carrer inermig actuació 10,000 1,200 2,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,000

Obra 01 PRESSUPOST FRATERNITAT
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 44  TELEFÓNICA

1 FDG3E012 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN CALÇADA, EN RASA 0,5 X 1.O M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ
FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC DE 63 MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE
PVC DE 110 MM DE DIAMETRE.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Creuaments Carrer 6,000 4,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

2 FDG3E011 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN VORERA, EN RASA 0,5 X 0,8 M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ
FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC DE 63 MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE
PVC DE 110 MM DE DIAMETRE.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

3 Vorera Llobregat 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Besòs 0,000 0,750 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

3 FDK2T003 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus H, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre
solera de formigó HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 4,000 8,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 8,000

4 FDK2T001 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus M, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre
solera de formigó HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

Obra 01 PRESSUPOST FRATERNITAT
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 45  SERVEIS AFECTATS

1 XPAUU002 U PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE D'ESTINTOLAMENT PROVISIONAL I DESVIAMENT DE
SERVEIS DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Desviament Serveis FECSA 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Desviament Serveis GAS 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 Desviament serveis Agbar 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

6 C#*D#*E#*F#

7 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST FRATERNITAT
Subobra 50  JARDINERIA I REG
Capitol 51  REG

1 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB
MITJANS MANUALS,  AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

2 Rasa reg 0,000 0,400 0,400 0,000 C#*D#*E#*F#

3 Fins a escomesa 0,000 0,400 0,400 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

2 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m) esponj,

2 Rasa reg 0,000 0,400 0,400 1,300 0,000 C#*D#*E#*F#

3 Fins a escomesa 0,000 0,400 0,400 1,300 0,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 0,000

3 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m) esponj,

2 Rasa reg 0,000 0,400 0,400 1,300 0,000 C#*D#*E#*F#

3 Fins a escomesa 0,000 0,400 0,400 1,300 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

4 FR02T003 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CANALITZACIO AMB TUB DE PVC COARRUGAT DE D 130 MM
PER A PAS D'INSTAL.LACIONS DE REG

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 Rasa reg 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

3 Fins a escomesa 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

6 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

5 FFB2U440 M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE 53-131-90, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT
MITJÀ I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 Rasa reg 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

3 Fins a escomesa 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

6 F228V010 M3 REBLIMENT I PICONAT DE RASES O POUS AMB SAULO D'APORTACIO, AMB COMPACTACIO DEL 95%
PM, AMIDAMENT SOBRE PERFIL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

2 Rasa reg 0,000 0,400 0,350 0,000 C#*D#*E#*F#

3 Fins a escomesa 0,000 0,400 0,350 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

7 FDK3PJ12 U PERICO PER COMPTADOR, DE 80 X 60CM X 40 CM. MIDES INTERIORS, PARET DE 15 CM. DE TOTXO,
ARREBOSSADA I LLISCADA, AMB BASTIMENT D'ACER I DUES TAPES AMB CADENES

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

8 FDK2BP066 UT PERICO DE REGISTRE PER REG DE 0,60 X 0,60 X 0.60 M. DE MIDES UTILS AMB PARET DE 15 DE MAO
CALAT DE 29X14X10 CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE GRAVA, INCLOSA LA TAPA I MARC DE FOSA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut
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2 Extrems 1,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

3 Creuament escomesa 1,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 By-pass 1,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 valvula descarrega 1,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

6 ventosa 1,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

9 FR024550 U ANELL DE DEGOTEIG OBERT AMB 7 DEGOTADORS INSERITS CADA 30 CM DE 3,5 L/H PROTEGIT AMB
TUB DREN PERFORAT, SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA RASA
INCLOSOS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Plantació arbres 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

10 FR01U006 UT ESCOMESA I COMPTADOR D´AIGUA DE 40 MM DE RAMAL I CABAL ENTRE 4 I 6.3 M3/H

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

11 FR03UA06 U PROGRAMADOR AUTÒNOM DE DOBLE PROGRAMA, AMB CONTROL D'APORTACIÓ D'AIGUA, TEMPS DE
PROGRAMACIÓ DES DE 1 MIN. FINS A 4 H PER ESTACIÓ, EN PASSOS D'1 MIN., AMB 6 ESTACIONS,
POSSIBILITAT DE 8 ARRENCADES PER DIA I PROGRAMA, PILES STANDARD DE 9 V, CIRCUIT
D'ARRENCADA DE BOMBA, CARCASSA DE PLÀSTIC ESTANCA I PREPARAT PER A MUNTATGE MURAL
INTERIOR, TOTALMENT COL.LOCAT, INCLOSES TOTES LES CONNEXIONS ELÈCTRIQUES, TANT DEL
CIRCUIT D'ALIMENTACIÓ DEL PROGRAMADOR, COM DELS ELEMENTS GOVERNATS PER AQUEST

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

12 FR03PJ20 UT CONSOLA PER A PROGRAMADOR TIPUS T-BOSS UNIVERSAL, PROGRAMACIÓ PER INFRAROIGS,
RADIO I MANAGER

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

13 FR044D20 U VALVULA DE DESCÀRREGA O DE DRENATGE AUTOMATICA DE 1/2'' EN COLECTOR DE SORTIDA DE
REG PER DEGOTEIG, INSTAL.LADA EN PERICÓ DE REGISTRE

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

14 FR03J048 UT VENTOSA DOBLE EFECTE DE 2'' DE BRONZE, ROSCADA INCLÒS PART PROPORCIONAL DE LES PECES
ESPECIALS, TOTALMENT CONNECTADA I EN CORRECTE FUNCIONAMENT.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

15 FR045J902 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS SECTORIAL DE 1 1/2'' FORMAT PER
ELECTROVALVULA, TRES VALVULES MASCLE DE RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I
FEMELLA) I DUES TE DE LLAUTO AMB FILTRES DE 300 MICRES I REDUCTOR DE PRESSIÓ DE 10 A 0.5
ATM

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

16 FR045JBW U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS MESTRE DE 2' FORMAT PER ELECTROVALVULA, TRES
VALVULES MASCLE DE RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I FEMELLA) I DUES TE DE LLAUTO,
QUE SUPORTI PRESSIONS DE 10 ATM DE TREBALL INSTAL.LADA DINS PERICÓ

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST FRATERNITAT
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Subobra 50  JARDINERIA I REG
Capitol 52  JARDINERIA

1 FR3P1131 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A JARDINERIA VEGETAL ADOBADA, EN SACS DE 30 L,
AMB MITJANS MANUALS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond, (m) ut

2 Plantació arbres 1,200 0,800 0,850 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

2 FR3P3F11 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE SAULÓ NO GARBELLAT, A GRANEL, AMB MITJANS MANUALS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond, (m) ut

2 Plantació arbres 1,200 0,800 0,150 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

3 FR458260 U SUBMINISTRAMENT MAGNOLIA GRANDIFLORA (MAGNOLIA) DE 300 A 350 CM D'ALÇADA, AMB PA DE
TERRA DE TELA METAL.LICA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Plantació arbres 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

4 FR63U320 U PLANTACIÓ D'ARBRE EXEMPLAR DE 6 M D'ALÇÀRIA AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Plantació arbres 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

5 FR82UC30 U TUTOR PER A CACTÀCIES DE MÉS DE 251 CM D'ALÇÀRIA VISTA, COL.LOCAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Plantació arbres 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

6 FR2GU020 U EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE DIMENSIONS 1,1X1,1X1 M, AMB MINICARREGADORA SOBRE
PNEUMÀTICS AMB ACCESSORI RETROEXCAVADOR DE 40 A 60 CM D'AMPLÀRIA DE TREBALL,
CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, TRANSPORT A ABOCADOR
AUTORITZAT, CÀNON D'ABOCAMENT I COL·LOCACIÓ AL FONS DEL SOT DE GRAVES I GEOTÈXTIL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Plantació arbres 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 0,000

Obra 01 PRESSUPOST FRATERNITAT
Subobra 60  SENYALITZACIÓ
Capitol 61  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

1 FBPA1001 M BANDA DE 50 CM D'AMPLÀRIA PER A PASSOS DE VIANANTS SENSE SEMÀFORS, PER METRE LINEAL
REALMENT PINTAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ud

3 Pas de vianants carrers extrems 4,000 4,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Pas de vianants carrer intermig 4,000 4,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

2 FBPA1002 M BANDA DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA PER A BANDA DE DETENCIÓ PER A PASSOS DE
VIANANTS, PER METRE LINEAL REALMENT PINTAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ud

2 C#*D#*E#*F#

3 Pas de vianants carrers extems d'actua 5,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Pas de vianants carrer intermig d'actua 5,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

3 FBPM1000 DIA INCREMENT PER JORNADA DE DESPLAÇAMENT D'EQUIP DE PINTURA

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST FRATERNITAT
Subobra 60  SENYALITZACIÓ
Capitol 62  SENYALITZACIÓ VERTICAL

1 FBB11251 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT, CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE, PER
A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

2 FBB11111 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT, TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT,
PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

3 FBBZ3320 U SUPORT CILÍNDIC DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 60MM DE DIÀMETRE I 2MM DE GRUIX, COL.LOCAT
A TERRA FORMIGONAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Senyal triangular 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
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3 Senyal circular 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

Obra 01 PRESSUPOST FRATERNITAT
Subobra 70  MOBILIARI URBÀ

1 FQ32U020 U PILONA BARCELONA NORMAL DE 1000 MM D'ALÇADA, FORMADA PER FUST I REMAT DE FOSA GRIS DE
100 MM DE DIAMETRE I ACABAT PINTAT AMB IMPRIMACIO FOSFATANT ANTIOXIDANT I OXIRON NEGRE
FERRITIC, ANELLA D'ACER INOXIDABLE DE 84 MM DE DIAMETRE EXTERIOR I ACABAT MATITZAT I
SENYAL DE L'AJUNTAMENT DE LA CIUTAT EN RELLEU D' 1,5 MM I ALÇADA DE 65 MM, COL.LOCADA
AMB MORTER 1:4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 Vorera Llobregat (aprofitar existents) 45,000 0,500 22,500 C#*D#*E#*F#

3 Vorera Besòs (aprofitar existents) 45,000 0,500 22,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,000

2 FQ21U010 U PAPERERA 70 L FORMADA PER UN TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 20 MM DE DIAMETRE I 1,5 MM
DE GRUIX, UNA PLANXA PERFORADA DE 2 MM DE GRUIX I PERFORACIONS DE 5 MM DE DIAMETRE,
UNA PLANXA DE BASE DE PAPERERA DE 3 MM DE GRUIX AMB DUES PERFORACIONS DE 8 MM DE
DIAMETRE PER AL DESGUAS, 2 EIXOS DE GIR, UN TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 30 MM DE
DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX, UN SUPORT DE PAPERERA FORMAT PER UN TUBULAR RODO D'ACER
GALVANITZAT DE 40 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX, 2 PLETINES D'ANCORATGE AMB CARTEL.LES
SOLDADES A 6 AMB DUES PERFORACIONS DE 12 MM DE DIAMETRE PER CARGOLAR-LA AL PAVIMENT
DE VORERA I SUBJECCIONS FORMADES PER 4 PERNS D'EXPANSIO M8

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 Vorera Llobregat 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

3 Vorera Besòs 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

Obra 01 PRESSUPOST FRATERNITAT
Subobra 80  SEGURETAT I SALUT

1 X1211000 U PARTIDA DE SEGURETAT I SALUT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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Obra 01 Pressupost Fraternitat

Subobra 10 Treballs previs

1 F121U104 M2 LLOGUER DIARI DE BASTIDA METAL.LICA DE LLOGUER EN
MODULS DE 5 M2, PER A PETITES SUPERFICIES (P - 12)

1,00 4.200,000 4.200,00

TOTAL Subobra 01.10 4.200,00

Obra 01 Pressupost Fraternitat

Subobra 20 Enderrocs i Moviment de Terres

Capitol 21 Voreres

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO. (P - 2) 109,50 6,000 657,00

2 F21L4JA3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, IGUAL O SUPERIOR A 10
M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I 1
M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL
(P - 16)

12,58 0,000 0,00

3 F21L4JE3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I 1 M
D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL (P
- 18)

16,54 72,000 1.190,88

4 F21L4JC4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, SUPERIOR A 50 M2,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX, COM A
MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MARTELL
TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA (P - 17)

6,14 0,000 0,00

5 F21PV045 M DEMOLICIO COMPLETA DE VORADA I BASE DE FORMIGO MÉS
DE 20M DE LLARG (P - 22)

3,35 0,000 0,00

6 F21PV047 M DEMOLICIÓ COMPLETA DE VORADA INFERIOR A 5M I BASE DE
FORMIGÓ (P - 23)

10,19 48,000 489,12

7 F21PV057 M DEMOLICIO <5M DE RIGOLA DE PANOTS I BASE DE FORMIGO (P
- 24)

6,68 0,000 0,00

8 F2192C04 M DEMOLICIÓ DE GUAL DE FORMIGÓ COL.LOCAT SOBRE
FORMIGÓ AMB MITJANS MECÀNICS I AJUDES MANUALS, I
CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 13)

8,30 64,000 531,20

9 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 38)

38,89 62,800 2.442,29

10 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 36)

24,38 62,800 1.531,06

11 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO DE 12 T, FINS A
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT
I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR   (P - 37)

14,16 0,000 0,00

12 F21QCV03 U ARRENCADA DE PILONES TIPUS 'BARCELONA 93' I CARREGA
SOBRE CAMIO (P - 26)

7,85 100,000 785,00

13 F21CV061 U DESMUNTATGE DE SENYAL VARIABLE PRECEPTIVA, INCLOS EL
SEU SUPORT (P - 14)

102,13 16,000 1.634,08

14 F21QCV01 U DESMUNTATGE DE PAPERERES DE QUALSEVOL TIPUS I
CARREGA SOBRE CAMIO (P - 25)

2,72 4,000 10,88

TOTAL Capitol 01.20.21 9.271,51

Obra 01 Pressupost Fraternitat
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Subobra 20 Enderrocs i Moviment de Terres

Capitol 22 Calçada

1 F21N4XA2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM
DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MITJANS
MECANICS, PER A EXECUCIO DE RASES (P - 20)

5,74 80,000 459,20

2 F21K4AU4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO, >50 M2, FINS A 30 CM
DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MARTELL
TRENCADOR AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE
RETROEXCAVADORA (P - 15)

8,87 0,000 0,00

3 F221C620 M3 EXCAVACIÓ I CÀRREGA DE TERRA PER A CAIXA DE PAVIMENT
EN TERRENY DE TRÀNSIT, AMB MITJANS MECÀNICS (P - 27)

3,66 0,000 0,00

4 F9W1V100 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics de 0 a 6 cm, en encaixos
aïllats (reparacions), arrencament, inclosos talls i acabats a tapes i
reixes, inclòs càrrega i transport a planta de reciclatge i posterior
escombrat i neteja (P - 66)

4,23 70,000 296,10

5 F9Z1V010 M TALL DE PAVIMENTS DE QUALSEVOL TIPUS AMB DISC DE
DIAMANT (P - 70)

1,61 100,000 161,00

6 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 38)

38,89 0,000 0,00

7 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 36)

24,38 0,000 0,00

8 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO DE 12 T, FINS A
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT
I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR   (P - 37)

14,16 0,000 0,00

9 F21N4XC2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM
DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB
MITJANS MECANICS (P - 21)

0,86 0,000 0,00

TOTAL Capitol 01.20.22 916,30

Obra 01 Pressupost Fraternitat

Subobra 30 Pavimentació

Capitol 31 Pavimentació Voreres

1 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT
20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE
MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (P - 41)

87,01 76,800 6.682,37

2 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES
PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2  (P - 58)

57,88 0,000 0,00

3 F9E11UU2 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PANOT O RAJOLA
, <10 M2 (P - 54)

25,03 88,000 2.202,64

4 F961UA23 M >20 M VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA,
GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA FI, RECTA, SERRADA
MECANICAMENT I FLAMEJADA, DE 30X10 CM, COL.LOCADA
SOBRE PAVIMENT O LLIT DE FORMIGO EXISTENT (P - 44)

40,87 0,000 0,00

5 F961U111 M ENTRE 5 I 20M DE VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS
QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA FI, RECTA,
ESCAIRADA I BUIXARDADA DE 20X25 CM, COL.LOCADA AMB
FONAMENT DE FORMIGO (P - 42)

57,22 124,000 7.095,28

6 F981U015 M EXECUCIÓ GUAL PER A VEHICLES MODEL 60, DINS D'UN
CONJUNT D'ACTUACIONS EN UN MATEIX CARRER, DE PEDRA
GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE,

208,78 0,000 0,00
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GRA FI, AMB LES CARES VISTES FLAMEJADES, DE SECCIO
62X30 CM, INCLOS PART PROPORCIONAL DE CAPS DE REMAT
DE 62X40X30 CM CONFORMATS AMB QUART DE
CIRCUMFERENCIA DE 40 CM DE RADI, COL.LOCAT SOBRE
SOLERA DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 DE 20 CM
DE GRUIX (P - 47)

7 F981U027 M EXECUCIÓ GUAL PER A VIANANTS MODEL R-120 ,RECTE, DINS
D'UN CONJUNT D'ACTUACIONS AL MATEIX CARRER , DE PEDRA
GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE,
AMB LES CARES VISTES FLAMEJADES, FORMAT PER RAMPES
DE 121.8X40X6 CM, INCLOS:PART PROPORCIONAL DE CAPS DE
REMAT I FORATS PER A PAPERERES I
SEMAFOR,DESPLAÇAMENT DE QUALSEVOL ELEMENT O
SERVEI,CANVI DE REIXES DE IMBORNALS,ANUL·LACIÓ
D'IMBORNALS,ENRASSAT DE QUALSEVOL TIPUS DE TAPES,
COL.LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE RESISTENCIA 15
N/MM2 DE 10 CM DE GRUIX. (P - 48)

386,33 12,000 4.635,96

8 F9WZV020 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER A SITUAR A NOVA RASANT
DE MARC I REIXES DE DESGUAS EN OBRES DE RECOBRIMENT
ASFALTIC, AMB MAÓ MASSÍS I MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I
ADORMIMENT RÀPID (P - 69)

29,40 94,000 2.763,60

9 EEKZ3155 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS
DE FOSA GRISA DE 420 X 420 X 40 MM I DE 25 KG DE PES,
COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L´OBRA
AMB FORMIGONERA DE 165 L (P - 10)

34,37 0,000 0,00

10 EEKZ3175 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS
DE FOSA GRISA DE 620 X 620 X 50 MM I DE 52 KG DE PES,
COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L´OBRA
AMB FORMIGONERA DE 165 L (P - 11)

62,78 0,000 0,00

11 F991Z040 U ESCOSSELL QUADRAT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE
100X100X20 DE 10 MM DE GRUIX, FONAMENT I ANELLAT DE
FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 (P - 51)

121,14 0,000 0,00

12 F9915322 U RENOVACIÓ D'ESCOSSELL DE FORMIGÓ INCLÒS TOTES LES
FEINES DE DEMOLICIÓ I COL·LOCACIÓ, DE 106X106 CM DE LLUM
I 25 CM DE FONDARIA, AMB 4 PECES DE MORTER DE CIMENT DE
113X20X7 CM, D'UN CANTELL BISELLAT, REJUNTADES AMB
MORTER MIXT 1:0,5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA
DE 165 L I BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 (P -
49)

194,13 0,000 0,00

13 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR
DE 40X40 CM I 7 CM DE GRUIX, TIPUS LLOSA VULCANO DE
BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT
1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I
REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA (P - 57)

51,34 0,000 0,00

14 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS
(P - 67)

2,83 60,000 169,80

15 F991Z030 U ESCOSSELL QUADRAT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE
120X80X20 DE 10 MM DE GRUIX, FONAMENT I ANELLAT DE
FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 (P - 50)

122,43 0,000 0,00

16 F9E1410N M2 PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X8 CM, CLASSE 1A, PREU
SUPERIOR, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT
1:0,5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L I
BEURADA DE CIMENT PORTLAND (P - 56)

48,52 0,000 0,00

17 F9B4U310 M2 PAVIMENT DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS
PIRINEOS O OCHAVO JASPE, FLAMEJADA, DE 8CM DE GRUIX,
COL.LOCADA AMB MORTER (P - 53)

161,18 101,800 16.408,12

18 F9B4U211 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ DE PAVIMENT DE PEDRA
GRANITICA AMB AMIDAMENTS < 10M2 (P - 52)

110,02 101,800 11.200,04

19 F96AUM10 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE VORADA DE XAPA
GALVANITZADA DE 10 MM DE GRUIX I 200 MM D'ALÇADA, INCLOS
ELEMENTS METAL.LICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA,
COL.LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE
15N/MM2, INCLÒS EXCAVACIÓ, REBLERT, CÀRREGA A CAMIÓ,
TRANSPORT DE RUNES A L'ABOCADOR, CÀNON DE

33,57 0,000 0,00

euros
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MANTENIMENT DE L'ABOCADOR. TOT INCLÒS PER TAL DE
DEIXAR LA UNITAT TOTALMENT ACABADA. (P - 45)

20 F961UA20 M >20 M VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA,
GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA FI, RECTA, SERRADA
MECANICAMENT I FLAMEJADA, DE 20X25 CM, COL.LOCADA
SOBRE PAVIMENT O LLIT DE FORMIGO EXISTENT (P - 43)

40,87 0,000 0,00

21 F9E13204 M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM,
CLASSE 1A PREU ALT, COL.LOCAT A L'ESTESA AMB
SORRA-CIMENT DE 200 KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND I
BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND (P - 55)

24,76 0,000 0,00

TOTAL Capitol 01.30.31 51.157,81

Obra 01 Pressupost Fraternitat

Subobra 30 Pavimentació

Capitol 32 Pavimentació Calçada

1 F9H1V120 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a
temperatura normal, tipus AC 22 surf 50/70 S, AC 22 surf 35/50S,
AC16 surf 50/70 S, AC 16 surf 35/50 S (S-12/20) amb granulat per a
rodament i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 5% de
reciclat de mescla bituminosa (P - 59)

50,82 126,168 6.411,86

2 F9H1V140 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a
temperatura normal, AC 11 surf 50/70 D, AC 11 surf 35/50 D (D-8/10),
amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració. Està
inclòs fins un 5% de reciclat de mescla bituminosa (P - 60)

56,68 90,120 5.108,00

3 F9J1V010 m2 Reg d´imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5
IMP (ECI), amb dotació 1,5 kg/m2, neteja del ferm inclosa (P - 64)

1,06 851,000 902,06

4 F9J1V025 m2 Reg d´adherència amb Emulsió bituminosa catiònica termoadherent
modificada amb polimers tipus C60BP4 TER o C60BP3 TER
(ECR2d-m), amb una dotació d'1 kg/m2, neteja del ferm inclosa (P - 65)

0,86 851,000 731,86

5 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT
20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE
MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (P - 41)

87,01 0,000 0,00

6 F931201J M3 BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL
MATERIAL AL 98 % DEL PM (P - 40)

32,20 0,000 0,00

7 F227T00F M2 REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB
COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 32)

1,37 0,000 0,00

8 F9WZV011 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER SITUAR A NOVA RASANT DE
MARC I TAPA DE POUS DE CLAVEGUERES O ALTRES SERVEIS,
EN OBRES DE RECOBRIMENT ASFALTIC, AMB MAÓ MASSÍS I
MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I ADORMIMENT RÀPID (P - 68)

143,80 5,000 719,00

9 F97422AC M <20M RIGOLA DE 20 CM D'AMPLÀRIA AMB PECES DE MORTER
DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE 20X20X4 CM, COL·LOCADES
AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L (P - 46)

18,07 60,000 1.084,20

10 F9HYV050 t Col·locació a l'obra i compactació al 98 % de l'assaig marshall, de
mescla bituminosa en calent, en conjunt d'obres de més de 200 t de
material col·locat (P - 61)

11,96 0,000 0,00

11 F9HYV060 t Col·locació a l'obra i compactació al 98% de l'assaig marshall, de
mescla bituminosa en calent, en conjunt d'obres de fns a 200 t de
material col·locat (P - 62)

19,36 245,088 4.744,90

12 F9HYV200 dia Increment de l'equip d'estesa per a la col·locació a l'obra i
compactació al 98% de l'assaig marshall, inclòs neteja prèvia de la
calçada, de qualsevol mescla bituminosa en calent, quan per
necessitats administratives es realitzi en treballs nocturn, dissabtes o
festius (P - 63)

2.059,62 1,000 2.059,62

euros
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TOTAL Capitol 01.30.32 21.761,50

Obra 01 Pressupost Fraternitat

Subobra 40 Serveis

Capitol 41 Xarxa Sanejament

1 F222V010 M3 EXCAVACIO MANUAL DE CALES EN ZONA DE SERVEIS (P - 31) 95,35 20,000 1.907,00

2 F23167S1 M2 APUNTALAMENT I ESTREBADA DE RASES I POUS DE FINS A 2 M
D'AMPLARIA, PER A UNA PROTECCIO DE MES DEL 30 % I FINS AL
60 %, AMB FUSTA, EN OBRES DE CLAVEGUERAM (P - 35)

18,59 0,000 0,00

3 F222010P M3 EXCAVACIO DE RASES DE MES DE 0,60 M D'AMPLARIA I FINS A 3
M DE FONDARIA EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS ,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS (P - 29)

40,55 72,000 2.919,60

4 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS
(P - 67)

2,83 40,000 113,20

5 FD12PC0S M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE PARET MASSISA, DE D=315
MM, DE PN 6 BAR I SN4 (4KN/M2) SEGONS NORMA
UNE-EN-53962, EN SOLERA DE 10 CM I REBLERT FINS A 10 CM
SOBRE EL TUB AMB FORMIGÓ (P - 77)

151,35 0,000 0,00

6 FD12PD0S M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE PARET MASSISA, DE D=400
MM, DE PN 6 BAR I SN4 (4KN/M2) SEGONS NORMA
UNE-EN-53962, EN SOLERA DE 10 CM I REBLERT FINS A 10 CM
SOBRE EL TUB AMB FORMIGÓ (P - 78)

303,84 100,000 30.384,00

7 FD1ZV016 U CONNEXIO DE CLAVEGUERO O EMBORNAL A COL.LECTOR TOT
INCLÒS AMB TUB D=400MM
(P - 81)

616,92 10,000 6.169,20

8 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT
20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE
MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (P - 41)

87,01 8,000 696,08

9 F2A15000 M3 SUBMINISTRAMENT DE TERRA ADEQUADA D'APORTACIÓ (P - 39) 6,21 40,000 248,40

10 F228A60F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0.6 I
FINS A 1.5 M, AMB MATERIAL ADEQUAT, EN TONGADES DE
GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB
COMPACTACIÓ DEL 98 % PM (P - 33)

14,58 40,000 583,20

11 F222S010 M3 EXCAVACIO DE POU AILLAT DE SECCIO FINS A 1 M2 I DE MES DE
7 M I MENYS D'11 M DE FONDARIA, EN TERRES, AMB MITJANS
MANUALS, INCLOSES LES FEINES D'EXTRACCIO I CARREGA
MANUAL. , AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE
SERVEIS (P - 30)

23,49 19,500 458,06

12 FD5JV010 M POU PER A AIGUES PLUVIALS, EMBORNAL, DE 70X30 CM DE
SECCIO INTERIOR (P - 82)

82,86 15,000 1.242,90

13 FD1AUU20 U SUBMINISTRAMENT DE MARC APARENT RODÓ I TAPA PER A
POU DE REGISTRE DE FOSA DUCTIL, CLASES D400,
HOMOLOGADA COM A MODEL BARCELONA 2-400 (P - 79)

207,93 0,000 0,00

14 FD1BS010 U BASTIMENT I REIXA TIPUS AJUNTAMENT DE BARCELONA, DE
FOSA DUCTIL PER A EMBORNAL DE 70 X 30 CM, DE CARREGA
DE TRENCAMENT SUPERIOR A 25 T SEGONS LES NORMES UNE
41-300-87 I EN-124, COL.LOCADA AMB MORTER (P - 80)

105,00 10,000 1.050,00

15 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 38)

38,89 144,950 5.637,11

16 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 36)

24,38 144,950 3.533,88

17 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO DE 12 T, FINS A
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT

14,16 0,000 0,00

euros
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I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR   (P - 37)

18 FD7FAK5 M Claveguera amb tub de formigó T130 amb vorera interior i volta de
90x160 cm, rejuntat interiorment amb morter M-10, solera de 25 cm,
rebliment fins a 2/3 del tub i argollat amb formigó HM-20/P/20/I (P - 83)

304,51 0,000 0,00

19 F221C620 M3 EXCAVACIÓ I CÀRREGA DE TERRA PER A CAIXA DE PAVIMENT
EN TERRENY DE TRÀNSIT, AMB MITJANS MECÀNICS (P - 27)

3,66 0,000 0,00

20 FDD2S020 M PARET PER A POU QUADRAT DE 150 X 150 CM DE SECCIO
INTERIOR, DE 14 CM DE GRUIX DE MAO CALAT, ARREBOSSADA I
LLISCADA PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:6, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L (P - 85)

361,32 0,000 0,00

21 FD7FK576 M TUB DE PVC TIPUS TELUA DE CLASSE RESSISTENT SN-4 DE 630
MM DE DIÀMETRE I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS
D'UNIONS , COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA (P - 84)

251,66 50,000 12.583,00

TOTAL Capitol 01.40.41 67.525,63

Obra 01 Pressupost Fraternitat

Subobra 40 Serveis

Capitol 42 Enllumenat Públic i Fibra Optica

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO. (P - 2) 109,50 5,000 547,50

2 EE15CV14 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I FIBRA OPTICA EN
RASA 0.40 X 0.80 M DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB
RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES DE
LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA
OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO
EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS
MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ,
CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA
RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95%
DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15
CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL
PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 90 MM DE
DIÀMETRE I INTERIOR LLIS AMB PLAQUES DE PROTECCIÓ
SEGONS NORMES DE CIA. , NETEJA DEL CARRER, VALLAT I
SENYALITZAT. (P - 8)

137,25 0,000 0,00

3 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN
CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE FONDÀRIA. INCLOU
L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM
D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO
INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS
NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS
MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ,
CÀNON D'ABOCADOR, FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ
EN MASSA HM-150 DE DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR
REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT
I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE
FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON
S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC
DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS
NORMES DE CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT
UNE-EN-50086 DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA
DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT. (P - 9)

157,89 40,000 6.315,60

4 EE15CV01 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC EN RASA 0.40 X 0.60 M
DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA
D'UNA RASA DE 60 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE
PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA
D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA

84,52 12,000 1.014,24

euros
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POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE
TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON
D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA
AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM,
REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS
LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT
SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'UN
TUB DE POLIETILÈ CORRUGAT UNE-EN-50086 DE 90 MM DE
DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I
SENYALITZAT.
(P - 5)

5 FDK2U031 U PERICÓ QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 80 X 80
X 70 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAÓ CALAT DE 10
X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE
CIMENT 1:2:10 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE PEDRERA
GRANÍTICA DE 10 CM DE GRUIX, INCLOU SUMINISTRE I
COL·LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA. (P - 91)

272,25 4,000 1.089,00

6 FDK2U030 U PERICÓ QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 58 X 58
X 60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAÓ CALAT DE 10
X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE
CIMENT 1:2:10 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE PEDRERA
GRANÍTICA DE 10 CM DE GRUIX, INCLOU SUMINISTRE I
COL·LOCACIÓ DE BASTIMENT I TAPA. (P - 90)

146,68 6,000 880,08

7 FG34052 U Conversió aerosubterrània de línia de baixa tensió, en suport i façana,
inclòs el subministrament de tub de protecció d'acer galvanizat de 3 m,
caputxó, resines, abraçadores, suports de cables, petit material i ma
d'obra (P - 95)

233,42 4,000 933,68

8 F21L4JG5 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2 ,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I MES
DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR
MANUAL (P - 19)

16,36 0,000 0,00

9 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 38)

38,89 2,800 108,89

10 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 36)

24,38 2,800 68,26

11 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR
DE 40X40 CM I 7 CM DE GRUIX, TIPUS LLOSA VULCANO DE
BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT
1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I
REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA (P - 57)

51,34 16,000 821,44

12 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES
PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2  (P - 58)

57,88 16,000 926,08

13 EAM0E020 U FONAMENTACIÓ DE SUPORT AMB FORMIGÓ EN MASSA DE
DIMENSIONS 0,8 X 0,8 X 1,0 M D'EXCAVACIÓ I 0,8 X 0,8 X 0,8 M DE
DAU DE FORMIGÓ HM-25, TRANSPORT DE TERRES SOBRANTS A
ABOCADOR, COL·LOCACIÓ DE PERNS D'ANCORATGE,
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PLACA DE PRESA DE
TERRA, CABLE DE COURE NU DE 35 MM I ELEMENTS AUXILIARS,
SEGONS PLÀNOLS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA. (P - 1)

141,69 0,000 0,00

14 FHWE405 U LLUMINARIA BERNA LED O SIMILAR, DE QUALSEVOL
CONVINACIÓ DE NÚMEROS DE LEDS, INCLÒS DRIVERS,NODES I
QUALSEVOL ELEMENT AUXILIAR PEL SEU BON FUNCIONAMENT I
EL CONTROL PUNT A PUNT (P - 113)

688,59 0,000 0,00

15 FHV5E020 U MUNTATGE DE COLUMNA O BÀCUL METÀL·LIC DE 5 A 7 M
D'ALÇADA, FINS A 1,5 M DE SORTINT I PLANXA DE 4 MM, FIXAT
AMB PLATINA SOBRE DAU DE FORMIGÓ, INCLOENT GRUAMENT,
ANIVELLAMENT, CONNEXIÓ DE PRESA DE TERRA, INSTAL·LACIÓ
ELÈCTRICA COMPLETA DE L'INTERIOR DEL SUPORT I
COL·LOCACIÓ DE LA LLUMINÀRIA DEIXANT EL PUNT DE LLUM EN
CONDICIONS PEL FUNCIONAMENT. (P - 108)

118,08 0,000 0,00
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16 FHV3E020 U SUBSTITUCIÓ DE LLUMINÀRIA EXTERIOR DE 5 A 10 M D'ALÇÀRIA
INCLÓS EL CONNEXIONAT I ORIENTACIÓ DE LA LLUMINÀRIA. (P -
107)

35,34 20,000 706,80

17 EC1SU104 U RETIRADA DE CABLE SOBRE FAÇANA AMB CAMIÓ CISTELLA O
PLATAFORMA ELEVADORA. (P - 4)

1,77 118,750 210,19

18 FHVQCV02 U DESMUNTATGE DE QUALSEVOL TIPUS DE SUPORT O BRAÇ
COLLAT A FAÇANA, APLEC I RECOLLIDA D'ELEMENTS
DESMUNTATS INCLÒS CARREGA SOBRE CAMIO I TRANSPORT A
PUNT DE RECOLLIDA AUTORITZAT. INCLOU REPARACIÓ I NOU
MATERIAL DE PARAMENT EXISTENT A FAÇANA AFECTAT PER LA
RETIRADA. (P - 110)

102,09 20,000 2.041,80

19 MN1220 U VERIFICACIÓ DE PUNT DE LLUM INSTAL·LAT O AFECTAT I
CONTROL AUTOMÀTICS DEL MATEIX SEGONS PROTOCOL
AJUNTAMENT DE BARCELONA. (P - 131)

8,77 19,000 166,63

20 PN1524 PA ACONDICIONAMENT DE QUADRE DE COMANDAMENT I
PROTECCIÓ EXISTENT.
(P - 136)

735,00 1,000 735,00

21 PN14060 U CONFECCIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTE ELÈCTRIC (P - 134) 1.790,25 1,000 1.790,25

22 PN14050 PA DESPESES DE COMPANYIA PER RETIRADA D'ESCOMESA
ANTIGA (P - 133)

1.260,00 0,000 0,00

23 FHT6E140 U SUBMINISTRAMENT DE CENTRE DE COMANDAMENT MODEL
TIPUS BARCELONA CITI 10 R BCN 4S O SIMILAR, PREPARAT PER
A QUATRE CIRCUITS DE SORTIDA, CONSTITUIT PER ARMARI
D'ACER INÒXIDABLE EQUIPAT AMB CONTROL CENTRALITZAT
AMB RÀDIO MODEM I/O WIFI, ANTENA DIRECTIVA I EQUIPS
COMPACTES DE PROTECCIÓ I ESTABILITZADOR DE FLUXE DE
FINS A 45 KVA PER A UNA QUALSEVOL POTÈNCIA DE
CONTRACTACIÓ. (P - 105)

14.174,56 1,000 14.174,56

24 MP2780 U TRACTAMENT DE PINTURA FET A TALLER DEL PUNT DE LLUM,
TRACTAMENT DE RILZANT APROVAT PER LA D.O FINS A
L'ALÇADA INDICADA I APLICACIÓ DE PINTURA ANTIENGANXINES
I  ANTI-GRAFFITIS, MODEL PARÍS. (P - 132)

232,60 0,000 0,00

25 FHWE402 U LLUMINARIA TIPUS NATH O EQUIVALENT, IP66, TECNOLOGIA
ISTANIUM O SIMILAR LEDS, INCLÒS QUALSEVOL NÚMERO DE
GRUP DE LEDS, INCLÒS DRIVER, NODES I TOT ELEMENT
AUXILIAR PEL SEU BON FUNCIONAMENT I CONTROL PUNT A
PUNT. (P - 112)

604,59 0,000 0,00

26 FHWE400 U PROJECTORS RECTANGUALAR DE LEDS PRQ,TST,TOP O
ALTRES SIMILARS, AMB QUALSEVOL TIPUS DE NÚMERO DE
GRUPS DE LEDS DE FUNDICIÓ INJECTADA D'ALUMINI PER A
EXTERIOR, IP-66, ARMADURA D'ALUMINI EXTRUSSIONAT, AMB
ÒPTICA NORMAL I VIDRE PLA. INCLÒS EL DRIVER I EL NODE,
AIXÍ COM QUALSEVOL ELEMENT AUXILIAR PEL SEU BON
FUNCIONAMENT I CONTROL PUNT APUNT. (P - 111)

550,07 20,000 11.001,40

27 PN1523 PA TREBALLS COMPLEMENTARIS PER REALITZACIO D'ESCOMESA
(P - 135)

1.680,00 0,000 0,00

28 FHM1E820 U SUBMINISTRAMENT DE COLUMNA TIPUS PLUS DE 6 M D'ALÇADA,
CILÍNDRICA, DE TUB D'ACER GALVANITZAT I 3 MM DE GRUIX DE
QUALITAT MÍNIMA UNE-19043, DIÀMETRE A LA BASE 127 MM,
AMB ANELL PERIMETRAL DE REFORÇ AMB CREUETA DE
SUPORTACIÓ LLUMENERA, PLETINA, PERNS D'ANCORATGE,
TRACTAMENT COMPLEMENTARI DE PINTURA ANTICORROSIVA A
LA PART INTERIOR I EXTERIOR DE LA COLUMNA FINS A LA
PORTELLA, SEGONS ESPECIFICACIONS DEL PLEC DE
CONDICIONS I PLÀNOLS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA. (P -
102)

345,42 0,000 0,00

29 EE15CV02 M CANALITZACIÓ PER FO / ENLLUMENAT PÚBLIC EN RASA 0.40 X
0.60 M DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB
RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 60 CM D'ALÇADA DES DE
LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA
OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO
EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS
MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ,

86,35 0,000 0,00

euros
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CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA
RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95%
DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15
CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL
PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT
UNE-EN-50086 DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA
DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT. (P - 6)

30 FHM2E030 U SUBMINISTRAMENT DE BRAÇ DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE
3 MM DE GRUIX DE QUALITAT MÍNIMA UNE-19043, D'1,5 M DE
SORTINT I 42 MM DE DIÀMETRE, PLACA DE DIMENSIONS 150 X
180 I ESPESOR 4 MM FIXAT AMB PLATINA I CARGOLS, SEGONS
ESPECIFICACIONS DEL PLEC DE CONDICIONS I PLÀNOLS DE
L'AJUNTAMENT DE BARCELONA. (P - 103)

52,92 6,000 317,52

31 FHM2E210 U SUBMINISTRAMENT DE FIXACIÓ D'ACOPLAMENT LATERAL, DE
DIÀMETRE 60 X 110 MM, PINTAT GRIS RAL 7015. (P - 104)

48,29 6,000 289,74

32 FHV5E250 U MUNTATGE DE BRAÇ DE TUB D'ACER GALVANITZAT, DE 0,75 A 2
M DE SORTINT I 42 MM DE DIÀMETRE, FIXAT AMB PLATINA I
CARGOLS. INCLÓS ANIVELLACIÓ I INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
COMPLETA DEL BRAÇ. (P - 109)

65,59 0,000 0,00

33 FHV1E031 M ESTESA DE CONDUCTOR DE 6-10-16 MM2 SOBRE FAÇANA AMB
CAMIÓ CISTELLA (P - 106)

10,60 118,750 1.258,75

34 FHA1E040 M SUBMINISTRAMENT DE CONDUCTOR DE COURE TIPUS
UNE-RV-1000 DE DOBLE AÏLLAMENT DE 5 X 10 MM2 (P - 100)

6,05 118,750 718,44

35 FHB1E020 U SUBMINISTRAMENT DE LLUMINÀRIA EN UNE-60598 PER A VIAL
DE 650-700 MM DE LLARG, PER LÀMPADES VSAP FINS A 250 W,
AMB TAPA I COS D'ALUMINI INJECTAT, REFLECTOR D'ALUMINI
ANODITZAT I REFLECTAT, TANCAMENT DE VIDRE TREMPAT I
CURVAT O LENTICULAR, GRUP ÒPTIC AMB IP-65 COM A MÍNIM,
DE CLASSE I, INCORPORANT L'EQUIP QUE CORRESPONGUI
SEGONS U.O. INDEPENDENT. (P - 101)

311,46 0,000 0,00

TOTAL Capitol 01.40.42 46.115,85

Obra 01 Pressupost Fraternitat

Subobra 40 Serveis

Capitol 43 FECSA

Subcapitol 01 Obra civil

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO. (P - 2) 109,50 4,000 438,00

2 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN
CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE FONDÀRIA. INCLOU
L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM
D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO
INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS
NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS
MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ,
CÀNON D'ABOCADOR, FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ
EN MASSA HM-150 DE DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR
REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT
I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE
FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON
S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC
DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS
NORMES DE CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT
UNE-EN-50086 DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA
DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT. (P - 9)

157,89 12,000 1.894,68

3 EAN0020 U 'CATA PER A REALITZAR CONNEXIÓ D'ESCOMESA PER PART DE
COMPANYIA, DE 1,5 X 1 X 0,8 INCLÒS RETIRADA DE RUNES A
L'ABOCADOR, OMPLERT DE SAULÓ I COL·LOCACIÓ DE PLANXA

348,22 4,000 1.392,88
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DE FERRO PROVISIONAL. (P - 3)

4 F21L4JG5 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2 ,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I MES
DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR
MANUAL (P - 19)

16,36 16,000 261,76

5 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 38)

38,89 2,800 108,89

6 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 36)

24,38 2,800 68,26

7 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR
DE 40X40 CM I 7 CM DE GRUIX, TIPUS LLOSA VULCANO DE
BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT
1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I
REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA (P - 57)

51,34 16,000 821,44

8 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES
PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2  (P - 58)

57,88 16,000 926,08

9 EE15CV12 M CANALITZACIÓ PER BAIXA TENSIÓ EN RASA 0.40 X 1.00 M DE
FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA
D'UNA RASA DE 100 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE
PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA
D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA
POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE
TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON
D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA
AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM,
REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS
LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT
SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DOS
TUBS DE PVC DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE
PROTECCIÓ SEGONS NORMES DE CIA., NETEJA DEL CARRER,
VALLAT I SENYALITZAT. (P - 7)

152,36 40,000 6.094,40

TOTAL Subcapitol 01.40.43.01 12.006,39

Obra 01 Pressupost Fraternitat

Subobra 40 Serveis

Capitol 43 FECSA

Subcapitol 02 Obra mecánica

1 FG34052 U Conversió aerosubterrània de línia de baixa tensió, en suport i façana,
inclòs el subministrament de tub de protecció d'acer galvanizat de 3 m,
caputxó, resines, abraçadores, suports de cables, petit material i ma
d'obra (P - 95)

233,42 4,000 933,68

2 FG34053 U Caixa general de protecció de 100 A a façana amb aïllament de
poliester reforçat IP-437 amb fusibles i bases portafusibles tipus H
mida 1 de 3x250 a, neutre seccionable i borns bimetal·lics per a cable
de 150 mm2 de secció, amb caixa i tapa per a protecció de cables,
segons especificacions i normativa de la companyia subministradora,
inclòs transport a obra, muntatge, fixació i connexionat. (P - 96)

168,43 6,000 1.010,58

3 FG34CBTS u Caixa seccionament línia subterranea baixa tensió segons
especificacions i normativa de la companyia subministradora, inclòs
transport a obra, muntatge, i connexionat. (P - 98)

188,11 1,000 188,11

4 FG4C020 u Connexio de cable trenat de fins a 150 mm2 de seccio amb tensio a la
linia (P - 99)

149,99 16,000 2.399,84

5 FG34055 U Caixa per a quadre de distribució, de plàstic i metàl·lica amb porta, per
a dues fileres de vint-i-dos mòduls i muntada superficialment (P - 97)

199,45 3,000 598,35

euros
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6 PN14060 U CONFECCIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTE ELÈCTRIC (P - 134) 1.790,25 1,000 1.790,25

7 SECBTS10 m Subministrament d'un circuit de cable tipus rv 0.6/1 kv de
3x1x240+1x150 mm2 al, inclosa la seva estesa per tubular o safata i
l'engrapat (P - 137)

26,23 48,000 1.259,04

TOTAL Subcapitol 01.40.43.02 8.179,85

Obra 01 Pressupost Fraternitat

Subobra 40 Serveis

Capitol 44 Telefónica

1 FDG3E012 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN CALÇADA, EN RASA 0,5 X
1.O M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ FORMIGONAT AMB SECCIÓ
DE FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC DE 63
MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE PVC DE 110 MM DE DIAMETRE.
(P - 87)

89,40 24,000 2.145,60

2 FDG3E011 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN VORERA, EN RASA 0,5 X 0,8
M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE
FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC DE 63
MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE PVC DE 110 MM DE DIAMETRE.
(P - 86)

71,98 0,000 0,00

3 FDK2T003 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus H, per a
instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la
mateixa excavació (P - 89)

584,09 8,000 4.672,72

4 FDK2T001 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus M, per a
instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la
mateixa excavació (P - 88)

209,75 0,000 0,00

TOTAL Capitol 01.40.44 6.818,32

Obra 01 Pressupost Fraternitat

Subobra 40 Serveis

Capitol 45 Serveis Afectats

1 XPAUU002 U PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE
D'ESTINTOLAMENT PROVISIONAL I DESVIAMENT DE SERVEIS
DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES  (P - 0)

3.325,00 1,000 3.325,00

TOTAL Capitol 01.40.45 3.325,00

Obra 01 Pressupost Fraternitat

Subobra 50 Jardineria i Reg

Capitol 51 Reg

1 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE
FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS (P - 28)

50,69 0,000 0,00

2 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 38)

38,89 0,000 0,00

euros
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3 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 36)

24,38 0,000 0,00

4 FR02T003 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CANALITZACIO AMB TUB
DE PVC COARRUGAT DE D 130 MM PER A PAS
D'INSTAL.LACIONS DE REG (P - 117)

4,00 0,000 0,00

5 FFB2U440 M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 40 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS
UNE 53-131-90, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MITJÀ I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA (P - 94)

6,75 0,000 0,00

6 F228V010 M3 REBLIMENT I PICONAT DE RASES O POUS AMB SAULO
D'APORTACIO, AMB COMPACTACIO DEL 95% PM, AMIDAMENT
SOBRE PERFIL (P - 34)

42,86 0,000 0,00

7 FDK3PJ12 U PERICO PER COMPTADOR, DE 80 X 60CM X 40 CM. MIDES
INTERIORS, PARET DE 15 CM. DE TOTXO, ARREBOSSADA I
LLISCADA, AMB BASTIMENT D'ACER I DUES TAPES AMB
CADENES (P - 93)

550,87 0,000 0,00

8 FDK2BP066 UT PERICO DE REGISTRE PER REG DE 0,60 X 0,60 X 0.60 M. DE
MIDES UTILS AMB PARET DE 15 DE MAO CALAT DE 29X14X10
CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE GRAVA, INCLOSA LA TAPA I
MARC DE FOSA. (P - 92)

282,35 0,000 0,00

9 FR024550 U ANELL DE DEGOTEIG OBERT AMB 7 DEGOTADORS INSERITS
CADA 30 CM DE 3,5 L/H PROTEGIT AMB TUB DREN PERFORAT,
SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA
RASA INCLOSOS.  (P - 118)

20,24 0,000 0,00

10 FR01U006 UT ESCOMESA I COMPTADOR D´AIGUA DE 40 MM DE RAMAL I
CABAL ENTRE 4 I 6.3 M3/H (P - 116)

2.764,25 0,000 0,00

11 FR03UA06 U PROGRAMADOR AUTÒNOM DE DOBLE PROGRAMA, AMB
CONTROL D'APORTACIÓ D'AIGUA, TEMPS DE PROGRAMACIÓ
DES DE 1 MIN. FINS A 4 H PER ESTACIÓ, EN PASSOS D'1 MIN.,
AMB 6 ESTACIONS, POSSIBILITAT DE 8 ARRENCADES PER DIA I
PROGRAMA, PILES STANDARD DE 9 V, CIRCUIT D'ARRENCADA
DE BOMBA, CARCASSA DE PLÀSTIC ESTANCA I PREPARAT PER
A MUNTATGE MURAL INTERIOR, TOTALMENT COL.LOCAT,
INCLOSES TOTES LES CONNEXIONS ELÈCTRIQUES, TANT DEL
CIRCUIT D'ALIMENTACIÓ DEL PROGRAMADOR, COM DELS
ELEMENTS GOVERNATS PER AQUEST (P - 121)

141,91 0,000 0,00

12 FR03PJ20 UT CONSOLA PER A PROGRAMADOR TIPUS T-BOSS UNIVERSAL,
PROGRAMACIÓ PER INFRAROIGS, RADIO I MANAGER (P - 120)

284,00 0,000 0,00

13 FR044D20 U VALVULA DE DESCÀRREGA O DE DRENATGE AUTOMATICA DE
1/2'' EN COLECTOR DE SORTIDA DE REG PER DEGOTEIG,
INSTAL.LADA EN PERICÓ DE REGISTRE (P - 122)

67,86 0,000 0,00

14 FR03J048 UT VENTOSA DOBLE EFECTE DE 2'' DE BRONZE, ROSCADA INCLÒS
PART PROPORCIONAL DE LES PECES ESPECIALS, TOTALMENT
CONNECTADA I EN CORRECTE FUNCIONAMENT. (P - 119)

338,30 0,000 0,00

15 FR045J902 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS SECTORIAL DE
1 1/2'' FORMAT PER ELECTROVALVULA, TRES VALVULES
MASCLE DE RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I
FEMELLA) I DUES TE DE LLAUTO AMB FILTRES DE 300 MICRES I
REDUCTOR DE PRESSIÓ DE 10 A 0.5 ATM (P - 123)

790,87 0,000 0,00

16 FR045JBW U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS MESTRE DE 2'
FORMAT PER ELECTROVALVULA, TRES VALVULES MASCLE DE
RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I FEMELLA) I DUES TE
DE LLAUTO, QUE SUPORTI PRESSIONS DE 10 ATM DE TREBALL
INSTAL.LADA DINS PERICÓ (P - 124)

575,67 0,000 0,00

TOTAL Capitol 01.50.51 0,00

Obra 01 Pressupost Fraternitat

Subobra 50 Jardineria i Reg

Capitol 52 Jardineria

euros
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1 FR3P1131 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A JARDINERIA
VEGETAL ADOBADA, EN SACS DE 30 L, AMB MITJANS MANUALS
(P - 126)

184,60 0,000 0,00

2 FR3P3F11 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE SAULÓ NO GARBELLAT, A
GRANEL, AMB MITJANS MANUALS (P - 127)

74,18 0,000 0,00

3 FR458260 U SUBMINISTRAMENT MAGNOLIA GRANDIFLORA (MAGNOLIA) DE
300 A 350 CM D'ALÇADA, AMB PA DE TERRA DE TELA
METAL.LICA (P - 128)

223,11 0,000 0,00

4 FR63U320 U PLANTACIÓ D'ARBRE EXEMPLAR DE 6 M D'ALÇÀRIA AMB
MITJANS MECÀNICS I MANUALS (P - 129)

356,97 0,000 0,00

5 FR82UC30 U TUTOR PER A CACTÀCIES DE MÉS DE 251 CM D'ALÇÀRIA VISTA,
COL.LOCAT (P - 130)

46,06 0,000 0,00

6 FR2GU020 U EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE DIMENSIONS 1,1X1,1X1
M, AMB MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS AMB
ACCESSORI RETROEXCAVADOR DE 40 A 60 CM D'AMPLÀRIA DE
TREBALL, CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS MECÀNICA
SOBRE CAMIÓ, TRANSPORT A ABOCADOR AUTORITZAT, CÀNON
D'ABOCAMENT I COL·LOCACIÓ AL FONS DEL SOT DE GRAVES I
GEOTÈXTIL (P - 125)

81,53 0,000 0,00

TOTAL Capitol 01.50.52 0,00

Obra 01 Pressupost Fraternitat

Subobra 60 Senyalització

Capitol 61 Senyalització Horitzontal

1 FBPA1001 M BANDA DE 50 CM D'AMPLÀRIA PER A PASSOS DE VIANANTS
SENSE SEMÀFORS, PER METRE LINEAL REALMENT PINTAT (P -
74)

1,89 0,000 0,00

2 FBPA1002 M BANDA DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA PER A BANDA DE
DETENCIÓ PER A PASSOS DE VIANANTS, PER METRE LINEAL
REALMENT PINTAT (P - 75)

1,51 0,000 0,00

3 FBPM1000 DIA INCREMENT PER JORNADA DE DESPLAÇAMENT D'EQUIP DE
PINTURA (P - 76)

1.321,11 0,000 0,00

TOTAL Capitol 01.60.61 0,00

Obra 01 Pressupost Fraternitat

Subobra 60 Senyalització

Capitol 62 Senyalització Vertical

1 FBB11251 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT,
CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE, PER A SENYALS DE
TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT (P - 72)

64,67 8,000 517,36

2 FBB11111 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT,
TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT, PER A SENYALS DE
TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT (P - 71)

74,61 8,000 596,88

3 FBBZ3320 U SUPORT CILÍNDIC DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 60MM DE
DIÀMETRE I 2MM DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA FORMIGONAT
(P - 73)

56,40 16,000 902,40

euros

Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al carrer Fraternitat.

PRESSUPOST Pàg.: 14

TOTAL Capitol 01.60.62 2.016,64

Obra 01 Pressupost Fraternitat

Subobra 70 Mobiliari urbà

1 FQ32U020 U PILONA BARCELONA NORMAL DE 1000 MM D'ALÇADA, FORMADA
PER FUST I REMAT DE FOSA GRIS DE 100 MM DE DIAMETRE I
ACABAT PINTAT AMB IMPRIMACIO FOSFATANT ANTIOXIDANT I
OXIRON NEGRE FERRITIC, ANELLA D'ACER INOXIDABLE DE 84
MM DE DIAMETRE EXTERIOR I ACABAT MATITZAT I SENYAL DE
L'AJUNTAMENT DE LA CIUTAT EN RELLEU D' 1,5 MM I ALÇADA DE
65 MM, COL.LOCADA AMB MORTER 1:4 (P - 115)

87,11 45,000 3.919,95

2 FQ21U010 U PAPERERA 70 L FORMADA PER UN TUBULAR D'ACER
GALVANITZAT DE 20 MM DE DIAMETRE I 1,5 MM DE GRUIX, UNA
PLANXA PERFORADA DE 2 MM DE GRUIX I PERFORACIONS DE 5
MM DE DIAMETRE, UNA PLANXA DE BASE DE PAPERERA DE 3
MM DE GRUIX AMB DUES PERFORACIONS DE 8 MM DE
DIAMETRE PER AL DESGUAS, 2 EIXOS DE GIR, UN TUBULAR
D'ACER GALVANITZAT DE 30 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX,
UN SUPORT DE PAPERERA FORMAT PER UN TUBULAR RODO
D'ACER GALVANITZAT DE 40 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX,
2 PLETINES D'ANCORATGE AMB CARTEL.LES SOLDADES A 6
AMB DUES PERFORACIONS DE 12 MM DE DIAMETRE PER
CARGOLAR-LA AL PAVIMENT DE VORERA I SUBJECCIONS
FORMADES PER 4 PERNS D'EXPANSIO M8 (P - 114)

102,77 8,000 822,16

TOTAL Subobra 01.70 4.742,11

Obra 01 Pressupost Fraternitat

Subobra 80 Seguretat i Salut

1 X1211000 U PARTIDA DE SEGURETAT I SALUT (P - 0) 4.160,00 1,000 4.160,00

TOTAL Subobra 01.80 4.160,00

euros



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUM DEL PRESSUPOST





Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al carrer Fraternitat.

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 3: Capitol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capitol 01.20.21  Voreres 9.271,51

Capitol 01.20.22  Calçada 916,30

Subobra 01.20  Enderrocs i Moviment de Terres 10.187,81

Capitol 01.30.31  Pavimentació Voreres 51.157,81

Capitol 01.30.32  Pavimentació Calçada 21.761,50

Subobra 01.30  Pavimentació 72.919,31

Capitol 01.40.41  Xarxa Sanejament 67.525,63

Capitol 01.40.42  Enllumenat Públic i Fibra Optica 46.115,85

Capitol 01.40.43  FECSA 20.186,24

Capitol 01.40.44  Telefónica 6.818,32

Capitol 01.40.45  Serveis Afectats 3.325,00

Subobra 01.40  Serveis 143.971,04

Capitol 01.50.51  Reg 0,00

Capitol 01.50.52  Jardineria 0,00

Subobra 01.50  Jardineria i Reg 0,00

Capitol 01.60.61  Senyalització Horitzontal 0,00

Capitol 01.60.62  Senyalització Vertical 2.016,64

Subobra 01.60  Senyalització 2.016,64

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
229.094,80

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Subobra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Subobra 01.10  Treballs previs 4.200,00

Subobra 01.20  Enderrocs i Moviment de Terres 10.187,81

Subobra 01.30  Pavimentació 72.919,31

Subobra 01.40  Serveis 143.971,04

Subobra 01.50  Jardineria i Reg 0,00

Subobra 01.60  Senyalització 2.016,64

Subobra 01.70  Mobiliari urbà 4.742,11

Subobra 01.80  Seguretat i Salut 4.160,00

Obra 01 Pressupost Fraternitat 242.196,91

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
242.196,91

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost Fraternitat 242.196,91

242.196,91

euros



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÚLTIM FULL 

 



 

 

 

 

 

 

 



Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al carrer Fraternitat.

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ......................................................................... 242.196,91

13 % Despeses Generals SOBRE 242.196,91................................................................... 31.485,60

6 % Benefici Industrial SOBRE 242.196,91........................................................................ 14.531,81

Subtotal 288.214,32

21 % IVA SOBRE 288.214,32............................................................................................. 60.525,01

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 348.739,33

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( TRES-CENTS QUARANTA-VUIT MIL SET-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS )
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1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

1.1  Objecte de l’actuació 

 

L’objecte del present projecte és l’actuació de Manteniment Integral dintre del “Pla de Manteniment 

Integral de l’espai públic en el període 2013-2015 del carrer del Lliri, al barri de La Salut del Districte de 

Gràcia de la ciutat de Barcelona. 

 

L’actuació ve motivada per la manca d’una xarxa de clavegueram d’aigües brutes pública i d’embornals 

de recollida d’aigües pluvials en aquest tram de carrer, amb els corresponents problemes funcionals i 

de manteniment que suposa aquest fet. Aprofitant que s’haurà de demolir gran part de la vorera i 

calçada per executar la nova xarxa de sanejament, es renovarà el paviment de voreres i calçada, que 

presenta zones envellides. S’ampliaran les voreres i es generarà una plataforma única. 

 

 

1.2  Descripció de l’estat actual 

 

L’àmbit d’actuació comprèn el carrer del Lliri a tota la seva longitud (entre la Travessera de Dalt i el 

carrer de la Mare de Déu de la Salut), de 50 m de longitud i un ample entre façanes mitjà de 5,6m que 

dóna una superfície d’actuació de 280 m2. 

 

La secció actual es composa de dues voreres pavimentades amb paviment de panot de quatre 

pastilles, amb una amplada mitja de 0,6 m al costat Llobregat i d’1,1 m al costat Besòs. La calçada està 

aglomerada a diferent nivell que la vorera i fa 3,9 d’ample, no disposa de línies de rigola i consta d’un 

carril de circulació.  

 

L’enllumenat és de façana i s’ubica a les façanes del costat Llobregat. 
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El carrer no disposa en aquests moments de xarxa de clavegueram, i per tant no hi ha embornals ni 

col·lector.  

 

 

1.3  Descripció de l’actuació 

 

L’actuació a realitzar consisteix en l’execució d’una nova xarxa de sanejament (col·lector circular D600 i 

embornals) i  la renovació del paviment de vorera i de calçada. 

 

La nova geometria serà una secció en plataforma única amb una calçada aglomerada de 3,5m 

(incloses les dues línies d’encintat), i dues voreres de 1,05m pavimentades amb panot de quatre 

pastilles.  

 

A la memòria constructiva (apartat 2 de la present memòria) es descriu amb detall la proposta. 

 

 

1.4  Tasques i terminis d’execució de les obres 

 

Les principals tasques que s’engloben dintre de la present obra, seran, sense caràcter limitatiu: 

• Enderrocs i moviments de terres a les voreres i la calçada. 

• Execució del col·lector i dels embornals. 

• Pavimentació de voreres. 

• Aglomerat de calçada. 

• Senyalització horitzontal i vertical. 

• Col·locació del mobiliari urbà 

 

Per a l’execució d’aquestes actuacions es preveu un termini inicial de tres mesos, tenint en compte que 

l’obra s’haurà d’executar obligatòriament segons els condicionants d’execució que s’imposin des del 

Comitè d’Obres de la ciutat de Barcelona. Condicionants que en principi s’han de preveure que seran 

d’execució en vàries subfases, deixant sempre el vial en ús pels veïns, vehicles i vianants, a no ser que 

el Comitè d’Obres doni permís per altre tipus d’execució. 

 

 

1.5  Pressupost 

 

El total de pressupost de contracte amb IVA puja a la quantitat de DOS-CENTS NORANTA-TRES MIL  

CENT SETANTA-SET EUROS AMB CATORZE CENTIMS (293.177,14 €). 
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2. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

2.1  Deconstrucció i moviments de terra 

 

Les obres de deconstrucció del carrer inclouen el desmuntatge de mobiliari i senyalització vertical i la 

demolició del paviment de vorera i calçada. De manera prèvia a l’inici dels treballs de demolició, es 

realitzaran les cales necessàries per identificar els serveis i altres punts soterrats d’interès. 

 

Els treballs de moviment de terres engloben les rases necessàries pel nou col·lector, i connexions 

d’embornals i claveguerons. 

 

En el cas de les voreres, es demolirà la fondària suficient per que hi càpiguen els 15 cm de base de 

formigó, el morter d’assentament i la peça de panot, comptant que la nova rasant tindrà un 2% de 

pendent transversal cap a l’eix del carrer. Per sota d’aquest cota només s’hauran d’excavar les rases 

per les canalitzacions de serveis. 

 

Al haver de demolir gran part de la calçada per executar la xarxa de sanejament, s’aprofitarà per 

renovar tot el paquet de paviment de calçada. Per tant, es demolirà tot el paviment de calçada, deixant 

la caixa de calçada preparada pels 20 cm de formigó i per l’aglomerat, tenint en compte el pendent 

transversal del 2% a dos aigües i que es tracta d’una plataforma única. Posteriorment s’excavaran les 

rases pel col·lector i les connexions relacionades. 

 

 

2.2  Paviments 

 

Els paviments definitius s’han escollit de manera que el carrer quedi perfectament integrat en el seu 

entorn.  

 

Es generaran dues voreres de 1,05 m d’amplada amb un 2% de pendent transversal cap a l’eix de 

calçada. Es pavimentaran amb panot de quatre pastilles de 4 cm de gruix, i a les entrades als 

aparcaments es farà servir panot de 8 cm de gruix. El panot es col·locarà a l’estesa a sobre de 2-3 cm 

de morter d’assentament, que a l’hora anirà sobre una base de 15 cm de formigó en massa HM-20. 

Abans d’estendre el formigó s’haurà de preparar el terreny, compactant les terres a un 95% del PM.  

 

Al haver de demolir gran part de la calçada per executar el nou col·lector, embornals i connexions 

d’embornals i claveguerons al col·lector, s’aprofitarà per renovar tota la secció de la calçada. A sobre 

del terreny existent o de reblert (en el cas de les rases), compactat al 98% del PM com a mínim, 

s’estendrà una base de 20 cm de formigó HM-20. El paquet d’aglomerat consistirà en 7 cm de mescla 

bituminosa en calent tipus AC16 bin B50/70 S (S-12 segons l’antiga nomenclatura) i 5 cm de de mescla 

bituminosa en calent tipus AC11 Surf B50/70 D (D-8 segons l’antiga nomenclatura), que actuarà  com a 

capa de trànsit. Entre les dues capes d’aglomerat s’estendrà un reg d’adherència, i entre el formigó i 

l’aglomerat un reg d’imprimació. La calçada, de 3,5 m d’ample, inclourà dues línies d’encintat granític 

de 60x30x10 cm. El pendent transversal serà a dues aigües, amb el punt alt a l’eix de la calçada i amb 

un 2% cap a cada línia d’encintat, que és on s’ubicaran els embornals de recollida d’aigua. 

 

Els creuaments amb els carrers que limiten el carrer del Lliri es pavimentaran amb voreres passants, 

tant a la cruïlla amb la Travessera de Dalt com amb el carrer de la Mare de Déu de la Salut anirà amb 

panot de quatre pastilles de 8 cm de gruix. El desnivell per accedir a la plataforma única es superarà 

mitjançant guals de granet de 120cm tipus Barcelona, per evitar problemes als cotxes per haver de 

superar pendents excessius amb guals de menys recorregut. Les peces d’aquests guals seran de 

120x40cm i a banda i banda de la rampa es col·locaran tres peces de capçal de 40x40cm per limitar el 

gual.  

 

 

2.3  Clavegueram i drenatges 

 

S’executarà un col·lector no visitable de secció circular i tipus D600, de PVC llis tipus teula i classe 

resistent SN-4. El nou col·lector s’iniciarà al col·lector existent tipus T30 del carrer de la Mare de Déu de 

la Salut i desaiguarà al col·lector tipus T111 de la Travessera de les Corts. La cota i els pendents del 
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nou col·lector aniran determinats per les cotes d’aquests dos col·lectors existents, que marcaran el punt 

alt (C/ Mare de Déu de la Salut) i punt baix (Travessera de les Corts) del col·lector. 

 

El col·lector anirà envoltat d’un dau de formigó HM-20 amb un recobriment de 20 cm del tub. La rasa 

s’omplirà amb material adequat, que podrà ser provinent de la pròpia excavació de la rasa si té la 

qualitat suficient, en tongades de 25 cm com a màxim, que es compactaran al 95% del PM. Si el 

material existent no és suficientment bo s’haurà d’aportar el material de reblert. 

 

El nou col·lector del carrer del Lliri es connectarà als dos col·lectors existents als extrems mitjançant 

pous de registre. A més, es construiran pous de registre amb una interdistància màxima de 40m entre 

ells al propi carrer del Lliri. Els pous de registre seran prefabricats de formigó o executats in situ de 

totxo massís, i la secció del pou serà quadrada, amb un pas interior de 70x70cm. La tapa del pou serà 

de fundició dúctil amb marc no aparent. 

 

Els claveguerons particulars existents s’hauran de connectar al nou col·lector. Per localitzar-los, ja que 

no surten grafiats als plànols de servei i no solen estar registrats, el contractista haurà de passar una 

càmera de TV pel col·lector privat actual en cas d’haver-hi un col·lector privat, parlar amb els veïns per 

intentar obtenir informació, o realitzar qualsevol altre actuació necessària per poder-los localitzar. La 

connexió dels claveguerons al nou col·lector es farà interceptant el clavegueró amb un tub de PVC de 

300mm de diàmetre interior tipus teula SN-4 a la sortida de l’edifici. El tub de PVC es connectarà al 

col·lector mitjançant una peça tipus “clip”, sense registrar la connexió en superfície. 

 

Els baixants per l’aigua de pluja dels edificis també s’hauran de connectar al col·lector mitjançant el 

mateix procediment que els claveguerons.  

 

Els embornals s’ubicaran a les dues línies d’encintat a banda i banda de la calçada. Es col·locarà un 

embornal a cada costat aigües amunt de cada pou. Els embornals tindran una caiguda mínima de 

1,5m, i una secció interior de 70 x 30cm. Podran ser prefabricats de formigó o s’executaran in situ amb 

totxo massís. La reixa serà de fundició dúctil model Barcelona 1. Els embornals es connectaran a la 

part inferior dels pous de registre del col·lector amb un tub tipus teula de diàmetre interior 400mm i 

classe resistent SN-4.  

A més dels embornals ubicats a les línies d’encintat, s’executarà una reixa interceptora just abans de la 

vorera passant de Travessera de Dalt, donat la forta pendent longitudinal del carrer del Lliri. La reixa 

interceptora es col·locarà transversalment a l’eix del carrer i ocuparà tot l’ample de la calçada. 

Consistirà en mòduls de secció interior 1 x 0,50 m, i les reixes seran de fosa dúctil model Barcelona 1 i 

complirà amb totes les especificacions dels embornals ordinaris. 

 

Tant les reixes com les tapes dels pous seran de classe resistent D-400 com a mínim i compliran amb 

les especificacions de l’Ajuntament de Barcelona. 

 

 

2.4  Enllumenat públic i F.O. 

 

L’enllumenat actual consisteix en lluminàries de façana tipus STR ubicades principalment al costat 

muntanya del carrer. D’acord amb les informacions rebudes pel Departament d’Enllumenat, no cal 

afectar ni els suports ni les línies elèctriques. Per tant, es mantindrà l’enllumenat existent, i serà 

necessària la instal·lació de un nou quadre amb regulador previst per l’enllumenat del carrer Clavell i 

que substituirà el CM6609 (situat al carrer de la Mare de Déu de la Salut entre el carrer de Larrard i el 

carrer del Clavell) 

 

Serà necessari la adequació de l’entorn, particularment serà necessari que els punts de llum del carrer 

Mare de Déu de la Salut entre Santuari de Sant Josep de la Muntanya i el carrer Larrard es 

desconnectin del CM 6492 i es connectin al quadre nou. 

 

Aprofitant la xarxa i canalització de l’enllumenat es planteja i dissenya una xarxa de fibra òptica com 

aportació a la creació de la smart city. Aquesta xarxa servirà per el desplegament de diversos sensors 

segons evolucioni els estàndards de col·locació dels mateixos. Aquesta xarxa s’haurà de connectar a 

nodes de fibra òptica propers a la zona d’actuació. 

 

Es crearà nova xarxa de fibra òptica fent rasa exclusiva. Es disposaran dos tubs corrugats de 90mm 

per al desplegament de la F.O. i alimentació elèctrica necessària per als sensors. Es disposaran 
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arquetes en els extrems de l’actuació com en punts intermedis tant per fer possible la connexió en 

punta con la col·locació de sensors, tant si són a punts de llums existents com suports específics per a 

sensors. A l’hora de l‘execució es tindran en compte les curvatures de la traça degut a les limitacions 

del radi de gir de la fibra òptica. 

 

 

2.5  Obra civil: murs, murets, escales, rampes 

 

La geometria i les característiques del carrer no fa necessària a priori l’execució de cap tipus d’obra civil 

tipus mur, escales, rampes, etc. 

 

 

2.6  Mobiliari 

 

Es col·locaran papereres model Barcelona als dos extrems dels carrers. Donada la poca amplada de 

vorera disponible, no es col·locaran fitons a les mateixes. 

 

 

2.7  Jardineria 

 

No es preveu cap actuació de jardineria. 

 

 

2.8  Senyalització 

 

En general, es reposarà la senyalització existent de manera prèvia a les obres, adaptant-la a la nova 

geometria i funcionalitat del carrer. 

 

Pel que fa la senyalització horitzontal, no es repintaran els passos de vianants al tractar-se d’una 

plataforma única i al creuar els vianants per les voreres passants que es generaran. 

  

Respecte la senyalització vertical es reposaran els senyals actuals, podent-se plantejar el 

reaprofitament dels senyals existents si aquests es troben en bon estat. En cap cas es col·locarà una 

senyal que deixi un pas lliura inferior als 2,2m, mesurats verticalment. 

 

Es seguirà en tot moment les indicacions del “Manual de senyalització urbana per a la ciutat de 

Barcelona” pel que fa les característiques i la tipologia de senyalització a col·locar. La senyalització 

definitiva es consensuarà amb la Guàrdia Urbana. 

 

 

2.9  Xarxa de reg 

 

Al no realitzar-se cap plantació nova, no serà necessari executar una xarxa de reg. 

 

 

2.10 Actuacions sobre Serveis afectats. Soterrament de línies 

 

2.10.1 Soterrament de línies de Baixa Tensió 

 

Per poder executar el soterrament de les línies aèries de baixa tensió i de telefonia, s’executaran a les 

voreres canalitzacions de 40x80 cm de fondària, amb dos tubs de PVC corrugat de 160 mm a la part 

inferior i 2 tubs de 90 mm (per aprofitar per passar algun altre servei) a la part superior de la rasa. A 

sobre dels dos tubs de 160 mm, que són per on passaran els cables de companyia, es col·locarà una 

placa d’advertència de risc elèctric. La rasa es reomplirà amb sorra d’aportació, fins a la cota inferior de 

la base de formigó de la vorera. Als creuaments de calçada, la rasa serà de 50x100 cm de fondària, i 
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formigonant l’entorn dels tubs corrugats. En el cas de no poder respectar les fondàries mínimes 

indicades al Reglament de Baixa Tensió per presència d’altres serveis o per altres motius, s’hauran de 

protegir els tubs corrugats amb una protecció mecànica, consistent en una xapa metàl·lica de 5 mm de 

gruix com a mínim. 

 

A cada escomesa i als límits de l’àmbit d’actuació es farà una conversió  aeri – subterrànies mitjançant 

tubs galvanitzats per passar de la canalització soterrada a la caixa de derivació de cada habitatge. 

 

L’empresa contractista haurà de col·laborar amb la companyia elèctrica, que serà qui farà les tasques 

de cablejat, connexions, descàrrec i retirada de la instal·lació actual, etc. en les feines d’obra civil, com 

poden ser l’execució de peanyes per la col·locació d’armaris de distribució urbana, o la realització de 

cales per les escomeses dels edificis. Els tubulars per les conversions i les caixes elèctriques els 

subministrarà l’empresa constructora, però les col·locarà i instal·larà la companyia de servei. 

 

 

2.10.2 Soterrament de línies de telefonia 

 

Per poder executar el soterrament de les línies aèries de de telefonia, l’empresa contractista executarà 

l’obra civil de canalitzacions i arquetes que defineixi la Companyia de Telefonia. Les canalitzacions 

consistiran en dos tubs de PVC de 110mm de diàmetre per la xarxa soterrada, i de dos tubs de PVC de 

63mm per a les escomeses als habitatges. En ambdós casos, es formigonarà el prisma, generant una 

secció de 45x30cm en el primer cas i de 30x20cm en el segon cas. La part superior d’aquest prisma 

formigonat quedarà a una fondària de 45 cm en vorera i de 60cm en calçada. La resta de secció de la 

canalització es podrà reomplir amb terrenys procedents de la pròpia excavació. Les arquetes seran 

tipus M (30x30cm interiors), D (90x109cm interiors) o H (80x110cm interiors), amb les mides i 

característiques especificades per Companyia, i s’ubicaran d’acord amb els plànols facilitats per 

Companyia. Podran ser prefabricades o fabricades in situ. 

 

A diferència del soterrament de la baixa tensió, no es podrà aprofitar la mateixa canalització per passar 

el cablejat de l’enllumenat. 

 

Un cop executada l’esmentada obra civil, la Companyia de Telefonia es farà càrrec de l’obra mecànica 

del soterrament, consistent en el cablejat de la nova xarxa, les conversions i connexions a habitatges, i 

la retirada de la instal·lació antiga (cablejat, postes si procedeix, etc.). En el cas del servei de Telefonia, 

al executar-se arquetes, no caldrà que l’empresa constructora executi cales per facilitar les feines de la 

Companyia de servei. La Companyia també s’encarregarà de l’obra civil relacionada amb la retirada de 

l’antiga instal·lació, com pot ser la reposició de paviment un cop retirat un pal. 

 

 

2.10.3 Serveis afectats 

 

Abans de començar cada obra, el contractista haurà de sol·licitar a totes les companyies que tinguin 

serveis a l’àmbit d’actuació els plànols de serveis afectats actualitzats. Tot i que als projectes executius 

s’incloguin els plànols corresponents, aquests tenen una validesa temporal limitada i per aquest motiu 

el contractista, per major seguretat, els haurà de tornar a sol·licitar a cada companyia. 

 

A l’inici de les obres, es faran les cales necessàries per tenir perfectament ubicats aquests serveis i 

evitar afectar-los durant les obres. 

 

En general es seguirà el criteri de no afectar els serveis existents al carrer, però quan sigui 

imprescindible desviar algun servei, la Direcció Facultativa contactarà amb la companyia de serveis 

corresponents per fer la sol·licitud de desafecció, i la companyia donarà resposta amb la solució 

proposada. El contractista realitzarà l’obra civil necessària (si es requereix), i la companyia de serveis 

portarà a terme la obra mecànica o tota l’actuació en funció del cas. El contractista abonarà a la 

companyia de serveis el càrrec econòmic de la desafecció, i l’Ajuntament li abonarà en la següent 

certificació. 

 

 

 

Barcelona, Novembre de 2012 
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Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al carrer Lliri, en tota la seva
longitud, entre Trav. de Dalt i C/ Mare de Déu de la Salut. Barri de Gràcia

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST LLIRI
Subobra 10  TREBALLS PREVIS

1 F121U104 M2 LLOGUER DIARI DE BASTIDA METAL.LICA DE LLOGUER EN MODULS DE 5 M2, PER A PETITES
SUPERFICIES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Nº, Moduls M2, Mòduls Dies de lloguer

2 12,000 5,000 70,000 4.200,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.200,000

Obra 01 PRESSUPOST LLIRI
Subobra 20  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES
Capitol 21  VORERES

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO.

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

2 F21L4JA3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, IGUAL O SUPERIOR A 10 M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO,
DE 10 A 15 CM DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) %

3 Vorera Llobregat 50,000 0,600 0,500 15,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Besòs 50,000 1,100 0,500 27,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 42,500

3 F21L4JE3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15
CM DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Trobada carrer intemigactuació 30,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Trobada carrer extrem actuació 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

5 Trobada carrer extrem actuació 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

6 Trobada façana 50,000 0,200 2,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

4 F21L4JC4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, SUPERIOR A 50 M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15
CM DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT
SOBRE RETROEXCAVADORA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) %

3 Vorera Llobregat 50,000 0,600 0,500 15,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Besòs 50,000 1,100 0,500 27,500 C#*D#*E#*F#
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Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al carrer Lliri, en tota la seva
longitud, entre Trav. de Dalt i C/ Mare de Déu de la Salut. Barri de Gràcia

AMIDAMENTS Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 42,500

5 F21PV045 M DEMOLICIO COMPLETA DE VORADA I BASE DE FORMIGO MÉS DE 20M DE LLARG

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

3 Vorera Llobregat 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Besòs 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

6 F21PV047 M DEMOLICIÓ COMPLETA DE VORADA INFERIOR A 5M  I BASE DE FORMIGÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Trobada carrer extrem actuació 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

4 Trobada carrer extrem actuació 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

5 Trobada carrer intemig actuació 20,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

7 F21PV057 M DEMOLICIO <5M DE RIGOLA DE PANOTS I BASE DE FORMIGO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Trobada carrer extrem actuació 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

4 Trobada carrer extrem actuació 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

5 Trobada carrer intemig actuació 20,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

8 F2192C04 M DEMOLICIÓ DE GUAL DE FORMIGÓ COL.LOCAT SOBRE FORMIGÓ AMB MITJANS MECÀNICS I AJUDES
MANUALS, I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Existents 4,000 7,000 28,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,000

9 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

2 Vorera Llobregat 50,000 0,600 0,250 1,400 10,500 C#*D#*E#*F#

3 Vorera Besòs 50,000 1,100 0,250 1,400 19,250 C#*D#*E#*F#

4 Trobada carrer extrem 15,000 0,250 1,400 5,250 C#*D#*E#*F#

5 Trobada carrer  extrem 15,000 0,250 1,400 5,250 C#*D#*E#*F#

6 Trobada carrer intemig actuació 30,000 0,000 0,250 1,400 0,000 C#*D#*E#*F#

8 Vorada costat Llobregat 50,000 0,200 0,400 1,400 5,600 C#*D#*E#*F#

9 Vorada costat Besòs 50,000 0,200 0,400 1,400 5,600 C#*D#*E#*F#

10 Vorades trobades 15,000 0,200 0,400 1,400 3,360 C#*D#*E#*F#*2

Euro



Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al carrer Lliri, en tota la seva
longitud, entre Trav. de Dalt i C/ Mare de Déu de la Salut. Barri de Gràcia

AMIDAMENTS Pàg.: 3

12 Rigola costat Llobregat 50,000 0,300 0,400 1,400 8,400 C#*D#*E#*F#

13 Rigola costat Besòs 50,000 0,300 0,400 1,400 8,400 C#*D#*E#*F#

14 Rigola trobades 15,000 0,300 0,400 1,400 5,040 C#*D#*E#*F#*2

TOTAL AMIDAMENT 76,650

10 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

2 Llobregat 50,000 0,600 0,250 1,400 10,500 C#*D#*E#*F#

3 Vorera Besòs 50,000 1,100 0,250 1,400 19,250 C#*D#*E#*F#

4 Trobada Carrer extrem 15,000 0,250 1,400 5,250 C#*D#*E#*F#

5 Trobada Carrer  extrem 15,000 0,250 1,400 5,250 C#*D#*E#*F#

6 Trobada carrer intemig actuació 30,000 0,000 0,230 1,400 0,000 C#*D#*E#*F#

8 Vorada costat muntanya 50,000 0,200 0,400 1,400 5,600 C#*D#*E#*F#

9 Vorada costat mar 50,000 0,200 0,400 1,400 5,600 C#*D#*E#*F#

10 Vorades trobades 15,000 0,200 0,400 1,400 3,360 C#*D#*E#*F#*2

12 Rigola costat Llobregat 50,000 0,300 0,400 1,400 8,400 C#*D#*E#*F#

13 Rigola costat Besòs 50,000 0,300 0,400 1,400 8,400 C#*D#*E#*F#

14 Rigola trobades 15,000 0,300 0,400 1,400 5,040 C#*D#*E#*F#*2

TOTAL AMIDAMENT 76,650

11 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO
DE 12 T, FINS A ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE
L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Vorera Llobregat

4 Vorera Besòs

TOTAL AMIDAMENT 0,000

12 F21QCV03 U ARRENCADA DE PILONES TIPUS 'BARCELONA 93' I CARREGA SOBRE CAMIO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

13 F21CV061 U DESMUNTATGE DE SENYAL VARIABLE PRECEPTIVA, INCLOS EL SEU SUPORT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Senyal triangular 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

3 Senyal circular 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

14 F21QCV01 U DESMUNTATGE DE PAPERERES DE QUALSEVOL TIPUS I CARREGA SOBRE CAMIO

Euro

Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al carrer Lliri, en tota la seva
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AMIDAMENTS Pàg.: 4

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST LLIRI
Subobra 20  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES
Capitol 22  CALÇADA

1 F21N4XA2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A
MAXIM, AMB MITJANS MECANICS, PER A EXECUCIO DE RASES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Ampliació voreres sobre calçada 50,000 0,200 10,000 C#*D#*E#*F#

4 50,000 0,200 10,000 C#*D#*E#*F#

6 Connexions embornals 5,000 0,800 4,000 16,000 C#*D#*E#*F#

7 Connexions claveguerons 5,000 0,800 15,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 96,000

2 F21K4AU4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO, >50 M2, FINS A 30 CM DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA,
AMB MARTELL TRENCADOR AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ut

3 Amplada nova calçada 50,000 2,900 145,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 145,000

3 F221C620 M3 EXCAVACIÓ I CÀRREGA DE TERRA PER A CAIXA DE PAVIMENT EN TERRENY DE TRÀNSIT, AMB
MITJANS MECÀNICS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Amplada total calçada 50,000 2,900 0,200 29,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 29,000

4 F9W1V100 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics de 0 a 6 cm, en encaixos aïllats (reparacions), arrencament, inclosos
talls i acabats a tapes i reixes, inclòs càrrega i transport a planta de reciclatge i posterior escombrat i neteja

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Extrems actuacions 5,000 3,000 2,000 30,000 C#*D#*E#*F#

4 Intemig actuacions 5,000 3,000 0,000 2,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

5 F9Z1V010 M TALL DE PAVIMENTS DE QUALSEVOL TIPUS AMB DISC DE DIAMANT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ut

Euro



Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al carrer Lliri, en tota la seva
longitud, entre Trav. de Dalt i C/ Mare de Déu de la Salut. Barri de Gràcia

AMIDAMENTS Pàg.: 5

3 Vorera Llob 50,000 1,000 50,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Besòs 50,000 1,000 50,000 C#*D#*E#*F#

6 Trobada carrer extrem actuació 15,000 1,000 15,000 C#*D#*E#*F#

7 Trobada carrer extrem actuació 15,000 1,000 15,000 C#*D#*E#*F#

8 Trobada carrer intemig actuació 15,000 0,000 2,000 0,000 C#*D#*E#*F#

10  Rasa col·lector 50,000 1,000 2,000 100,000 C#*D#*E#*F#

11 Connexions embornals 3,000 1,000 5,000 4,000 720,000 C#*D#*E#*F#*12

12 Connexions claveguerons 15,000 1,000 5,000 15,000 4.500,000 C#*D#*E#*F#*4

TOTAL AMIDAMENT 5.450,000

6 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj

3 Vorera Llobregat 50,000 0,450 0,200 1,400 6,300 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Besòs 50,000 0,200 0,200 1,400 2,800 C#*D#*E#*F#

6 Connexions embornals 5,000 0,800 0,200 1,400 4,480 C#*D#*E#*F#*4

7 Connexions claveguerons 5,000 0,800 0,200 1,400 16,800 C#*D#*E#*F#*15

TOTAL AMIDAMENT 30,380

7 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj

3 Vorera Llobregat 50,000 0,450 0,200 1,400 6,300 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Besòs 50,000 0,200 0,200 1,400 2,800 C#*D#*E#*F#

6 Connexions embornals 5,000 0,800 0,200 1,400 4,480 C#*D#*E#*F#*4

7 Connexions claveguerons 5,000 0,800 0,200 1,400 16,800 C#*D#*E#*F#*15

TOTAL AMIDAMENT 30,380

8 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO
DE 12 T, FINS A ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE
L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj

3 Amplada total calçada MBC 50,000 2,900 0,100 1,400 20,300 C#*D#*E#*F#

4 Amplada total calçada base formigó 50,000 2,900 0,200 1,400 40,600 C#*D#*E#*F#

5 Amplada total calçada explanació 50,000 2,900 0,200 1,300 37,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 98,600

9 F21N4XC2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE
1 M D'AMPLARIA, AMB MITJANS MECANICS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Calçada resultant 50,000 2,900 145,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 145,000
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Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al carrer Lliri, en tota la seva
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AMIDAMENTS Pàg.: 6

Obra 01 PRESSUPOST LLIRI
Subobra 30  PAVIMENTACIÓ
Capitol 31  PAVIMENTACIÓ VORERES

1 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT
REGLEJAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m)

3 Vorera Llobregat 50,000 1,050 0,150 7,875 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Besòs 50,000 1,050 0,150 7,875 C#*D#*E#*F#

6 Trobada carrer extrem 15,000 0,300 0,150 0,675 C#*D#*E#*F#

7 Trobada carrer extrem 15,000 0,300 0,150 0,675 C#*D#*E#*F#

8 Trobada carrer intermig 30,000 0,300 0,000 0,150 0,000 C#*D#*E#*F#

10 Encintat 50,000 0,300 2,000 0,200 12,000 C#*D#*E#*F#*2

TOTAL AMIDAMENT 29,100

2 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3 F9E1310N M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A PREU SUPERIOR, COL.LOCAT
A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:0.5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L I
BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Vorera muntanya 50,000 1,050 52,500 C#*D#*E#*F#

4 Vorera mar 50,000 1,050 52,500 C#*D#*E#*F#

6 Trobada carrer extrem actuació 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

7 Trobada carrer extrem actuació 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

8 Trobada carrer inermig actuació 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 105,000

4 F9E11UU2 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PANOT O RAJOLA , <10 M2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Vorera Llobregat 105,000 0,000 0,200 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Besòs 105,000 0,000 0,200 0,000 C#*D#*E#*F#

6 Trobada carrer extrem actuació 15,000 0,200 3,000 C#*D#*E#*F#

7 Trobada carrer extrem actuació 15,000 0,200 3,000 C#*D#*E#*F#

8 Trobada carrer extrem actuació 30,000 0,200 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

5 F961UA23 M >20 M VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA
FI, RECTA, SERRADA MECANICAMENT I FLAMEJADA, DE 30X10 CM, COL.LOCADA SOBRE PAVIMENT O
LLIT DE FORMIGO EXISTENT
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AMIDAMENTS Pàg.: 7

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Vorera Llobregat 105,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Besòs 105,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

6 F961U111 M ENTRE 5 I 20M DE VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO
JASPE, GRA FI, RECTA, ESCAIRADA I BUIXARDADA DE 20X25 CM, COL.LOCADA AMB FONAMENT DE
FORMIGO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Trobada carrer extrem actuació 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

4 Trobada carrer extrem actuació 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

5 Trobada carrer extrem actuació 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

7 F981U015 M EXECUCIÓ GUAL PER A VEHICLES MODEL 60, DINS D'UN CONJUNT D'ACTUACIONS EN UN MATEIX
CARRER, DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA FI, AMB LES
CARES VISTES FLAMEJADES, DE SECCIO 62X30 CM, INCLOS PART PROPORCIONAL DE CAPS DE
REMAT DE 62X40X30 CM CONFORMATS AMB QUART DE CIRCUMFERENCIA DE 40 CM DE RADI,
COL.LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 DE 20 CM DE GRUIX

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

8 F981U027 M EXECUCIÓ GUAL PER A VIANANTS MODEL R-120 ,RECTE, DINS D'UN CONJUNT D'ACTUACIONS AL
MATEIX CARRER , DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, AMB
LES CARES VISTES FLAMEJADES, FORMAT PER RAMPES DE 121.8X40X6 CM, INCLOS:PART
PROPORCIONAL DE CAPS DE REMAT I FORATS PER A PAPERERES I SEMAFOR,DESPLAÇAMENT DE
QUALSEVOL ELEMENT O SERVEI,CANVI DE REIXES DE IMBORNALS,ANUL·LACIÓ
D'IMBORNALS,ENRASSAT DE QUALSEVOL TIPUS DE TAPES, COL.LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGO
DE RESISTENCIA 15 N/MM2 DE 10 CM DE GRUIX.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Trobada carrer extrem actuació 4,500 4,500 C#*D#*E#*F#

4 Trobada carrer extrem actuació 4,500 4,500 C#*D#*E#*F#

5 Trobada carrer intemig actuació 4,500 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

9 F9WZV020 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER A SITUAR A NOVA RASANT DE MARC I REIXES DE DESGUAS EN
OBRES DE RECOBRIMENT ASFALTIC, AMB MAÓ MASSÍS I MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I
ADORMIMENT RÀPID

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Tapas existents 15,000 1,000 15,000 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Pàg.: 8

TOTAL AMIDAMENT 15,000

10 EEKZ3155 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 420 X 420 X 40
MM I DE 25 KG DE PES, COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L´OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

11 EEKZ3175 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 620 X 620 X 50
MM I DE 52 KG DE PES, COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L´OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

12 F991Z040 U ESCOSSELL QUADRAT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 100X100X20 DE 10 MM DE GRUIX,
FONAMENT I ANELLAT DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Plantació arbres 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

13 F9915322 U RENOVACIÓ D'ESCOSSELL DE FORMIGÓ INCLÒS TOTES LES FEINES DE DEMOLICIÓ I COL·LOCACIÓ,
DE 106X106 CM DE LLUM I 25 CM DE FONDARIA, AMB 4 PECES DE MORTER DE CIMENT DE 113X20X7
CM, D'UN CANTELL BISELLAT, REJUNTADES AMB MORTER MIXT 1:0,5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L I BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

14 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR DE 40X40 CM I 7 CM DE GRUIX, TIPUS
LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

15 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Vorera Llob 50,000 1,050 52,500 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Besòs 50,000 1,050 52,500 C#*D#*E#*F#

6 Trobada carrer extrem actuació 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

7 Trobada carrer extrem actuació 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

8 Trobada carrer inermig actuació 30,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 135,000

16 F991Z030 U ESCOSSELL QUADRAT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 120X80X20 DE 10 MM DE GRUIX,
FONAMENT I ANELLAT DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut
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AMIDAMENTS Pàg.: 9

3 Plantació arbres 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

17 F9E1410N M2 PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X8 CM, CLASSE 1A, PREU SUPERIOR, COL.LOCAT A TRUC DE
MACETA AMB MORTER MIXT 1:0,5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L I BEURADA DE
CIMENT PORTLAND

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Vorera Llobregat 50,000 1,050 52,500 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Besòs 50,000 1,050 52,500 C#*D#*E#*F#

6 Trobada carrer extrem actuació 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

7 Trobada carrer extrem actuació 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

8 Trobada carrer inermig actuació 30,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 135,000

18 F9B4U310 M2 PAVIMENT DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, FLAMEJADA, DE
8 CM DE GRUIX, COL.LOCADA AMB MORTER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Vorera muntanya 0,000 1,200 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera mar 0,000 1,200 0,000 C#*D#*E#*F#

6 Trobada carrer extrem actuació 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

7 Trobada carrer extrem actuació 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

8 Trobada carrer inermig actuació 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

19 F9B4U211 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ DE PAVIMENT DE PEDRA GRANITICA AMB AMIDAMENTS < 10M2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Vorera muntanya 0,000 0,200 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera mar 0,000 0,200 0,000 C#*D#*E#*F#

6 Trobada carrer extrem actuació 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

7 Trobada carrer extrem actuació 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

8 Trobada carrer inermig actuació 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

20 F96AUM10 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE VORADA DE XAPA GALVANITZADA DE 10 MM DE GRUIX I 200
MM D'ALÇADA, INCLOS ELEMENTS METAL.LICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA, COL.LOCADA
SOBRE BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2, INCLÒS EXCAVACIÓ, REBLERT, CÀRREGA A
CAMIÓ, TRANSPORT DE RUNES A L'ABOCADOR, CÀNON DE MANTENIMENT DE L'ABOCADOR. TOT
INCLÒS PER TAL DE DEIXAR LA UNITAT TOTALMENT ACABADA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

3 Vorera muntanya 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera mar 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Pàg.: 10

TOTAL AMIDAMENT 0,000

Obra 01 PRESSUPOST LLIRI
Subobra 30  PAVIMENTACIÓ
Capitol 32  PAVIMENTACIÓ CALÇADA

1 F9H1V120 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 22 surf 50/70 S, AC 22
surf 35/50S, AC16 surf 50/70 S, AC 16 surf 35/50 S (S-12/20) amb granulat per a rodament i betum asfàltic de
penetració. Està inclòs fins un 5% de reciclat de mescla bituminosa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) dens (Tn/m3)

3 Regularització / Base 50,000 2,900 0,070 2,400 24,360 C#*D#*E#*F#

4 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 0,070 2,400 8,400 C#*D#*E#*F#

5 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 0,070 2,400 8,400 C#*D#*E#*F#

6 Trobada carrer intermig actuació 0,000 5,000 0,070 2,400 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 41,160

2 F9H1V140 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, AC 11 surf 50/70 D, AC 11 surf
35/50 D (D-8/10), amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 5% de reciclat
de mescla bituminosa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) dens (Tn/m3)

3 Capa de rodadura 50,000 2,900 0,050 2,400 17,400 C#*D#*E#*F#

4 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 0,050 2,400 6,000 C#*D#*E#*F#

5 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 0,050 2,400 6,000 C#*D#*E#*F#

6 Trobada carrer extrem actuació 0,000 5,000 0,050 2,400 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 29,400

3 F9J1V010 m2 Reg d´imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP (ECI), amb dotació 1,5 kg/m2, neteja del
ferm inclosa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Sota base MBC 50,000 2,900 145,000 C#*D#*E#*F#

5 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 50,000 C#*D#*E#*F#

6 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 50,000 C#*D#*E#*F#

7 Trobada carrer intermig actuació 0,000 5,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 245,000

4 F9J1V025 m2 Reg d´adherència amb Emulsió bituminosa catiònica termoadherent modificada amb polimers tipus C60BP4
TER o C60BP3 TER (ECR2d-m), amb una dotació d'1 kg/m2, neteja del ferm inclosa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Sota base MBC 50,000 2,900 145,000 C#*D#*E#*F#

5 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 50,000 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Pàg.: 11

6 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 50,000 C#*D#*E#*F#

7 Trobada carrer intermig actuació 0,000 5,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 245,000

5 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT
REGLEJAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m)

3 Nova calçada 50,000 2,900 0,200 29,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 29,000

6 F931201J M3 BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98 % DEL PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m)

3 Nova calçada 50,000 2,900 0,150 21,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,750

7 F227T00F M2 REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ud

3 Nova explanada 50,000 2,900 145,000 C#*D#*E#*F#

5 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 2,000 100,000 C#*D#*E#*F#

6 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 2,000 100,000 C#*D#*E#*F#

7 Trobada carrer inermig actuació 20,000 5,000 0,000 2,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 345,000

8 F9WZV011 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER SITUAR A NOVA RASANT DE MARC I TAPA DE POUS DE
CLAVEGUERES O ALTRES SERVEIS, EN OBRES DE RECOBRIMENT ASFALTIC, AMB MAÓ MASSÍS I
MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I ADORMIMENT RÀPID

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tapes col·lector i telecomunicacions 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

9 F97422AC M <20M RIGOLA DE 20 CM D'AMPLÀRIA AMB PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE
20X20X4 CM, COL·LOCADES AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA
DE 165 L

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Trobada carrer extrem actuació 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

4 Trobada carrer extrem actuació 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

5 Trobada carrer intermig actuació 20,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000
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AMIDAMENTS Pàg.: 12

10 F9HYV050 t Col·locació a l'obra i compactació al 98 % de l'assaig marshall, de mescla bituminosa en calent, en conjunt
d'obres de més de 200 t de material col·locat

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

11 F9HYV060 t Col·locació a l'obra i compactació al 98% de l'assaig marshall, de mescla bituminosa en calent, en conjunt
d'obres de fns a 200 t de material col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) dens (Tn/m3)

3 Regularització / Base 50,000 2,900 0,070 2,400 24,360 C#*D#*E#*F#

4 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 0,070 2,400 8,400 C#*D#*E#*F#

5 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 0,070 2,400 8,400 C#*D#*E#*F#

6 Trobada carrer intermig actuació 0,000 5,000 0,070 2,400 0,000 C#*D#*E#*F#

8 Capa de rodadura 50,000 2,900 0,050 2,400 17,400 C#*D#*E#*F#

9 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 0,050 2,400 6,000 C#*D#*E#*F#

10 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 0,050 2,400 6,000 C#*D#*E#*F#

11 Trobada carrer intermig actuació 0,000 5,000 0,050 2,400 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 70,560

12 F9HYV200 dia Increment de l'equip d'estesa per a la col·locació a l'obra i compactació al 98% de l'assaig marshall, inclòs
neteja prèvia de la calçada, de qualsevol mescla bituminosa en calent, quan per necessitats administratives es
realitzi en treballs nocturn, dissabtes o festius

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST LLIRI
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 41  XARXA SANEJAMENT

1 F222V010 M3 EXCAVACIO MANUAL DE CALES EN ZONA DE SERVEIS

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

2 F2229A22 M3 EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I MÉS DE 2 M D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO
CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

3 Nou col·lector carrer 50,000 1,000 2,300 115,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 115,000

3 F23167S1 M2 APUNTALAMENT I ESTREBADA DE RASES I POUS DE FINS A 2 M D'AMPLARIA, PER A UNA PROTECCIO
DE MES DEL 30 % I FINS AL 60 %, AMB FUSTA, EN OBRES DE CLAVEGUERAM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) fond (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Nou col·lector carrer 50,000 2,500 2,000 250,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 250,000
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4 F222010P M3 EXCAVACIO DE RASES DE MES DE 0,60 M D'AMPLARIA I FINS A 3 M DE FONDARIA EN TERRES, AMB
MITJANS MANUALS , AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexions embornals 5,000 0,800 1,800 6,000 43,200 C#*D#*E#*F#

4 Connexions claveguerons 5,000 0,800 1,600 15,000 96,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 139,200

5 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Nou col·lector carrer 50,000 1,000 50,000 C#*D#*E#*F#

5 Connexions embornals 5,000 0,800 6,000 24,000 C#*D#*E#*F#

6 Connexions claveguerons 5,000 0,800 15,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 134,000

6 FD7FK576 M TUB DE PVC TIPUS TELUA DE CLASSE RESSISTENT SN-4 DE 630 MM DE DIÀMETRE I PART
PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIONS , COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Nou Col·lector 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

7 FD12PC0S M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE PARET MASSISA, DE D=315 MM, DE PN 6 BAR I SN4 (4KN/M2)
SEGONS NORMA UNE-EN-53962, EN SOLERA DE 10 CM I REBLERT FINS A 10 CM SOBRE EL TUB AMB
FORMIGÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexions claveguerons 5,000 15,000 75,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 75,000

8 FD12PD0S M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE PARET MASSISA, DE D=400 MM, DE PN 6 BAR I SN4 (4KN/M2)
SEGONS NORMA UNE-EN-53962, EN SOLERA DE 10 CM I REBLERT FINS A 10 CM SOBRE EL TUB AMB
FORMIGÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexions embornals 5,000 6,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

9 FD1ZV016 U CONNEXIO DE CLAVEGUERO O EMBORNAL A COL.LECTOR TOT INCLÒS AMB TUB D=400MM
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AMIDAMENTS Pàg.: 14

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Connexions embornals 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

4 Connexions claveguerons 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

5 Connexions a col·lectors carrers extres 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,000

10 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT
REGLEJAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Nou col·lector carrer 50,000 1,000 1,000 50,000 C#*D#*E#*F#

4 tub DN600 50,000 -,5 -25 C#*D#*E#*F#

6 Base calçada col·lector 50,000 1,000 0,200 10,000 C#*D#*E#*F#

7 Base calçada embornals 5,000 0,800 0,200 6,000 4,800 C#*D#*E#*F#

8 Base calçada claveguerons 5,000 0,700 0,200 15,000 10,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,300

11 F2A15000 M3 SUBMINISTRAMENT DE TERRA ADEQUADA D'APORTACIÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Nou col·lector carrer 50,000 1,000 2,200 110,000 C#*D#*E#*F#

4 Dau formigó -50 1,000 1,000 -50 C#*D#*E#*F#

6 Connexions embornals 5,000 0,800 1,800 6,000 43,200 C#*D#*E#*F#

7 Dau formigó -5 0,800 0,800 6,000 -19,2 C#*D#*E#*F#

9 Connexions claveguerons 5,000 0,700 1,600 15,000 84,000 C#*D#*E#*F#

10 Dau formigó -5 0,700 0,700 15,000 -36,75 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 131,250

12 F228A60F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0.6 I FINS A 1.5 M, AMB MATERIAL ADEQUAT,
EN TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 98 % PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Nou col·lector carrer 50,000 1,000 2,300 115,000 C#*D#*E#*F#

4 Dau formigó -50 1,000 1,000 -50 C#*D#*E#*F#

6 Connexions embornals 5,000 0,800 1,800 6,000 43,200 C#*D#*E#*F#

7 Dau formigó -5 0,800 0,800 6,000 -19,2 C#*D#*E#*F#

9 Connexions claveguerons 5,000 0,700 1,600 15,000 84,000 C#*D#*E#*F#

10 Dau formigó -5 0,700 0,700 15,000 -36,75 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 136,250
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13 F222S010 M3 EXCAVACIO DE POU AILLAT DE SECCIO FINS A 1 M2 I DE MES DE 7 M I MENYS D'11 M DE FONDARIA,
EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS, INCLOSES LES FEINES D'EXTRACCIO I CARREGA MANUAL. ,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Pous col·lector 1,500 1,500 2,300 3,000 15,525 C#*D#*E#*F#

5 Caixes embornals 1,500 1,000 1,300 6,000 11,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,225

14 FDD2S010 M PARET PER A POU QUADRAT DE 70 X 70 CM DE SECCIO INTERIOR, DE 14 CM DE GRUIX DE MAO
CALAT, ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:6, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T fond (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Pous col·lector 2,500 3,000 7,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,500

15 FD5JV010 M POU PER A AIGUES PLUVIALS, EMBORNAL, DE 70X30 CM DE SECCIO INTERIOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T fond (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Caixes embornals 1,500 6,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

16 FD1AUU20 U SUBMINISTRAMENT DE MARC APARENT RODÓ I TAPA PER A POU DE REGISTRE DE FOSA DUCTIL,
CLASES D400, HOMOLOGADA COM A MODEL BARCELONA 2-400

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Pous col·lector 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

17 FD1BS010 U BASTIMENT I REIXA TIPUS AJUNTAMENT DE BARCELONA, DE FOSA DUCTIL PER A EMBORNAL DE 70 X
30 CM, DE CARREGA DE TRENCAMENT SUPERIOR A 25 T SEGONS LES NORMES UNE 41-300-87 I
EN-124, COL.LOCADA AMB MORTER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Reixes embornals 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

18 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 T volum (m3) esponj

2 C#*D#*E#*F#

3 Rases conex. embornals i clavegueron 135,000 1,300 175,500 C#*D#*E#*F#

4 Pous i embornals 28,000 1,300 36,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 211,900

19 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T volum (m3) esponj

2 C#*D#*E#*F#

3 Rases conex. embornals i clavegueron 135,000 1,300 175,500 C#*D#*E#*F#

4 Pous i embornals 28,000 1,300 36,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 211,900

20 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO
DE 12 T, FINS A ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE
L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m) esponj

3 Nou col·lector carrer 50,000 1,000 2,300 1,300 149,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 149,500

21 FD7FK577 M TUB DE PVC TIPUS TELUA DE CLASSE RESSISTENT SN-4 DE 800 MM DE DIÀMETRE I PART
PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIONS , COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Nou col·lector carrer 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

Obra 01 PRESSUPOST LLIRI
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 42  ENLLUMENAT PÚBLIC I FIBRA OPTICA

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Cales 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

2 EE15CV14 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I FIBRA OPTICA EN RASA 0.40 X 0.80 M DE FONDÀRIA.
INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES DE LA
SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS
PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE
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L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL
SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15
CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR
LLIS AMB PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS NORMES DE CIA. , NETEJA DEL CARRER, VALLAT I
SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Canalització enllumenat 0,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

3 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE
FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES DE
LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS
PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE
L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-150 DE
DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT
I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA
COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ
SEGONS NORMES DE CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT UNE-EN-50086 DE 90 MM DE
DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Pas de calçada 10,000 2,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

3 Pas intermig 10,000 1,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

4 EE15CV01 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC EN RASA 0.40 X 0.60 M DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ
AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 60 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A
LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ
SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR
REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM,
REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE
POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'UN TUB DE POLIETILÈ
CORRUGAT UNE-EN-50086 DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I
SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ud

3 Connexió carrers extrems actuació 6,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

5 FDK2U031 U PERICÓ QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 80 X 80 X 70 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE
GUIX DE MAÓ CALAT DE 10 X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:2:10
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE
PEDRERA GRANÍTICA DE 10 CM DE GRUIX, INCLOU SUMINISTRE I COL·LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

3 Arquetes de F.O 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

4 4 cada 100 m de carrer

5 arquetes de pas de calçada 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 6,000

6 FDK2U030 U PERICÓ QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 58 X 58 X 60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE
GUIX DE MAÓ CALAT DE 10 X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:2:10
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE
PEDRERA GRANÍTICA DE 10 CM DE GRUIX, INCLOU SUMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE BASTIMENT I TAPA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Arquetes 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

3 4 cada 100 m de carrer

TOTAL AMIDAMENT 0,000

7 FG34052 U Conversió aerosubterrània de línia de baixa tensió, en suport i façana, inclòs el subministrament de tub de
protecció d'acer galvanizat de 3 m, caputxó, resines, abraçadores, suports de cables, petit material i ma d'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió carrers extrems d'actuació 2,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Connexió carrers intermig d'actuació 1,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

8 F21L4JG5 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2 , COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A
15 CM DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Connexió carrers extrems d'actuació 6,000 0,400 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

9 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió carrers extrems d'actuació 0,000 0,400 0,250 1,400 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Connexió carrers extrems d'actuació 0,000 0,400 0,250 1,400 0,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

10 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

3 Connexió carrers extrems d'actuació 0,000 0,400 0,250 1,400 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Connexió carrers extrems d'actuació 0,000 0,400 0,250 1,400 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

11 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR DE 40X40 CM I 7 CM DE GRUIX, TIPUS
LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A
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L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió carrers extrems d'actuació 6,000 0,400 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Connexió carrers extrems d'actuació 6,000 0,400 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

12 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió carrers extrems d'actuació 6,000 0,400 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Connexió carrers extrems d'actuació 6,000 0,400 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

13 EAM0E020 U FONAMENTACIÓ DE SUPORT AMB FORMIGÓ EN MASSA DE DIMENSIONS 0,8 X 0,8 X 1,0 M
D'EXCAVACIÓ I 0,8 X 0,8 X 0,8 M DE DAU DE FORMIGÓ HM-25, TRANSPORT DE TERRES SOBRANTS A
ABOCADOR, COL·LOCACIÓ DE PERNS D'ANCORATGE, SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PLACA
DE PRESA DE TERRA, CABLE DE COURE NU DE 35 MM I ELEMENTS AUXILIARS, SEGONS PLÀNOLS DE
L'AJUNTAMENT DE BARCELONA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

14 FHWE405 U LLUMINARIA BERNA LED O SIMILAR, DE QUALSEVOL CONVINACIÓ DE NÚMEROS DE LEDS, INCLÒS
DRIVERS,NODES I QUALSEVOL ELEMENT AUXILIAR PEL SEU BON FUNCIONAMENT I EL CONTROL
PUNT A PUNT

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

15 FHV5E020 U MUNTATGE DE COLUMNA O BÀCUL METÀL·LIC DE 5 A 7 M D'ALÇADA, FINS A 1,5 M DE SORTINT I
PLANXA DE 4 MM, FIXAT AMB PLATINA SOBRE DAU DE FORMIGÓ, INCLOENT GRUAMENT,
ANIVELLAMENT, CONNEXIÓ DE PRESA DE TERRA, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA COMPLETA DE
L'INTERIOR DEL SUPORT I COL·LOCACIÓ DE LA LLUMINÀRIA DEIXANT EL PUNT DE LLUM EN
CONDICIONS PEL FUNCIONAMENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 5,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

16 FHV3E020 U SUBSTITUCIÓ DE LLUMINÀRIA EXTERIOR DE 5 A 10 M D'ALÇÀRIA INCLÓS EL CONNEXIONAT I
ORIENTACIÓ DE LA LLUMINÀRIA.
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AMIDAMENT DIRECTE 0,000

17 EC1SU104 U RETIRADA DE CABLE SOBRE FAÇANA AMB CAMIÓ CISTELLA O PLATAFORMA ELEVADORA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

3 Cablejat aeri 0,000 1,250 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

18 FHVQCV02 U DESMUNTATGE DE QUALSEVOL TIPUS DE SUPORT O BRAÇ COLLAT A FAÇANA, APLEC I RECOLLIDA
D'ELEMENTS DESMUNTATS INCLÒS CARREGA SOBRE CAMIO I TRANSPORT A PUNT DE RECOLLIDA
AUTORITZAT. INCLOU REPARACIÓ I NOU MATERIAL DE PARAMENT EXISTENT A FAÇANA AFECTAT PER
LA RETIRADA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

19 MN1220 U VERIFICACIÓ DE PUNT DE LLUM INSTAL·LAT O AFECTAT I CONTROL AUTOMÀTICS DEL MATEIX
SEGONS PROTOCOL AJUNTAMENT DE BARCELONA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

20 MP2785 U PINTURA DE PUNT DE LLUM FINS A UNA ALÇADA DE 3 M MITJANÇANT IMPRIMACIÓ I APLICACIÓ DE
PINTURA ANTIENGANXINES I UNA SEGONA APLICACIÓ ANTI-GRAFFITIS, MODEL JAPÓ.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 5,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

21 PN1524 PA ACONDICIONAMENT DE QUADRE DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ EXISTENT.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

22 PN14060 U CONFECCIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTE ELÈCTRIC

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

23 PN14050 PA DESPESES DE COMPANYIA PER RETIRADA D'ESCOMESA ANTIGA
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AMIDAMENT DIRECTE 0,000

24 FHT6E140 U SUBMINISTRAMENT DE CENTRE DE COMANDAMENT MODEL TIPUS BARCELONA CITI 10 R BCN 4S O
SIMILAR, PREPARAT PER A QUATRE CIRCUITS DE SORTIDA, CONSTITUIT PER ARMARI D'ACER
INÒXIDABLE EQUIPAT AMB CONTROL CENTRALITZAT AMB RÀDIO MODEM I/O WIFI, ANTENA DIRECTIVA
I EQUIPS COMPACTES DE PROTECCIÓ I ESTABILITZADOR DE FLUXE DE FINS A 45 KVA PER A UNA
QUALSEVOL POTÈNCIA DE CONTRACTACIÓ.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Quadre d'enllumenat 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 Quadre de F.O. 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

25 MP2780 U TRACTAMENT DE PINTURA FET A TALLER DEL PUNT DE LLUM, TRACTAMENT DE RILZANT APROVAT
PER LA D.O FINS A L'ALÇADA INDICADA I APLICACIÓ DE PINTURA ANTIENGANXINES I ANTI-GRAFFITIS,
MODEL PARÍS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

26 FHWE402 U LLUMINARIA TIPUS NATH O EQUIVALENT, IP66, TECNOLOGIA ISTANIUM O SIMILAR LEDS, INCLÒS
QUALSEVOL NÚMERO DE GRUP DE LEDS, INCLÒS DRIVER, NODES I TOT ELEMENT AUXILIAR PEL SEU
BON FUNCIONAMENT I CONTROL PUNT A PUNT.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

27 FHWE400 U PROJECTORS RECTANGUALAR DE LEDS PRQ,TST,TOP O ALTRES SIMILARS, AMB QUALSEVOL TIPUS
DE NÚMERO DE GRUPS DE LEDS DE FUNDICIÓ INJECTADA D'ALUMINI PER A EXTERIOR, IP-66,
ARMADURA D'ALUMINI EXTRUSSIONAT, AMB ÒPTICA NORMAL I VIDRE PLA. INCLÒS EL DRIVER I EL
NODE, AIXÍ COM QUALSEVOL ELEMENT AUXILIAR PEL SEU BON FUNCIONAMENT I CONTROL PUNT
APUNT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

28 PN1523 PA TREBALLS COMPLEMENTARIS PER REALITZACIO D'ESCOMESA

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

29 FHM1E820 U SUBMINISTRAMENT DE COLUMNA TIPUS PLUS DE 6 M D'ALÇADA, CILÍNDRICA, DE TUB D'ACER
GALVANITZAT I 3 MM DE GRUIX DE QUALITAT MÍNIMA UNE-19043, DIÀMETRE A LA BASE 127 MM, AMB
ANELL PERIMETRAL DE REFORÇ AMB CREUETA DE SUPORTACIÓ LLUMENERA, PLETINA, PERNS
D'ANCORATGE, TRACTAMENT COMPLEMENTARI DE PINTURA ANTICORROSIVA A LA PART INTERIOR I
EXTERIOR DE LA COLUMNA FINS A LA PORTELLA, SEGONS ESPECIFICACIONS DEL PLEC DE
CONDICIONS I PLÀNOLS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

30 EE15CV02 M CANALITZACIÓ PER FO / ENLLUMENAT PÚBLIC EN RASA 0.40 X 0.60 M DE FONDÀRIA. INCLOU
L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 60 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE
PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO
EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP ENDERROCATS),
CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON
D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I
COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA
COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT UNE-EN-50086 DE 90 MM DE DIÀMETRE I
INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Canalització F.O. 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

31 FHM2E030 U SUBMINISTRAMENT DE BRAÇ DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 3 MM DE GRUIX DE QUALITAT MÍNIMA
UNE-19043, D'1,5 M DE SORTINT I 42 MM DE DIÀMETRE, PLACA DE DIMENSIONS 150 X 180 I ESPESOR 4
MM FIXAT AMB PLATINA I CARGOLS, SEGONS ESPECIFICACIONS DEL PLEC DE CONDICIONS I
PLÀNOLS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

32 FHM2E210 U SUBMINISTRAMENT DE FIXACIÓ D'ACOPLAMENT LATERAL, DE DIÀMETRE 60 X 110 MM, PINTAT GRIS
RAL 7015.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

33 FHV5E250 U MUNTATGE DE BRAÇ DE TUB D'ACER GALVANITZAT, DE 0,75 A 2 M DE SORTINT I 42 MM DE DIÀMETRE,
FIXAT AMB PLATINA I CARGOLS. INCLÓS ANIVELLACIÓ I INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA COMPLETA DEL
BRAÇ.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
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5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

34 FHV1E031 M ESTESA DE CONDUCTOR DE 6-10-16 MM2 SOBRE FAÇANA AMB CAMIÓ CISTELLA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

3 Enllumenat 0,000 1,150 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

35 FHA1E040 M SUBMINISTRAMENT DE CONDUCTOR DE COURE TIPUS UNE-RV-1000 DE DOBLE AÏLLAMENT DE 5 X 10
MM2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Canalització enllumenat 0,000 1,150 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

Obra 01 PRESSUPOST LLIRI
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 43  FECSA
Subcapitol 01  OBRA CIVIL

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Cales 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

2 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE
FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES DE
LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS
PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE
L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-150 DE
DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT
I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA
COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ
SEGONS NORMES DE CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT UNE-EN-50086 DE 90 MM DE
DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Creuaments Carrer 7,500 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000
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3 EAN0020 U 'CATA PER A REALITZAR CONNEXIÓ D'ESCOMESA PER PART DE COMPANYIA, DE 1,5 X 1 X 0,8 INCLÒS
RETIRADA DE RUNES A L'ABOCADOR, OMPLERT DE SAULÓ I COL·LOCACIÓ DE PLANXA DE FERRO
PROVISIONAL.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Escomeses 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 Connexió a carrers extrems actuació 2,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

6 Connexió a carrer intemig  actuació 1,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

4 F21L4JG5 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2 , COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A
15 CM DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ud

3 Connexió carrers extrems actuació 10,000 0,400 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Connexió carrer inermig actuació 10,000 0,400 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

5 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió carrers extrems d'actuació 0,000 0,400 0,250 1,400 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Connexió carrer intermig d'actuació 0,000 0,400 0,250 1,400 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

6 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió carrers extrems d'actuació 0,000 0,400 0,250 1,400 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Connexió carrer intermig d'actuació 0,000 0,400 0,250 1,400 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

7 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR DE 40X40 CM I 7 CM DE GRUIX, TIPUS
LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ud

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió carrers extrems d'actuació 10,000 0,400 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Connexió carrer inerig d'actuació 10,000 0,400 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000
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8 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ud

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió carrers extrems d'actuació 10,000 0,400 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Connexió carrer interig d'actuació 10,000 0,400 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

9 EE15CV12 M CANALITZACIÓ PER BAIXA TENSIÓ EN RASA 0.40 X 1.00 M DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB
RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 100 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA
RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ
LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR
REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM,
REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE
POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DOS TUBS DE PVC DE
160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS NORMES DE CIA., NETEJA DEL CARRER,
VALLAT I SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) %

2 C#*D#*E#*F#

3 Vorera muntanya 0,000 0,500 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera mar 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

6 Connexió Carrer extrems d'actuació 10,000 2,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

7 Connexió Carrer inermig d'actuació 10,000 1,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

Obra 01 PRESSUPOST LLIRI
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 43  FECSA
Subcapitol 02  OBRA MECÁNICA

1 FG34052 U Conversió aerosubterrània de línia de baixa tensió, en suport i façana, inclòs el subministrament de tub de
protecció d'acer galvanizat de 3 m, caputxó, resines, abraçadores, suports de cables, petit material i ma d'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 1 conversió per a dos caixes de protec

3 Vorera muntanya 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera mar

TOTAL AMIDAMENT 0,000

2 FG34053 U Caixa general de protecció de 100 A a façana amb aïllament de poliester reforçat IP-437 amb fusibles i bases
portafusibles tipus H mida 1 de 3x250 a, neutre seccionable i borns bimetal·lics per a cable de 150 mm2 de
secció, amb caixa i tapa per a protecció de cables, segons especificacions i normativa de la companyia
subministradora, inclòs transport a obra, muntatge, fixació i connexionat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 1 conversió per a dos caixes de protec

3 Vorera muntanya 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
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4 Vorera mar

TOTAL AMIDAMENT 0,000

3 FG34CBTS u Caixa seccionament línia subterranea baixa tensió segons especificacions i normativa de la companyia
subministradora, inclòs transport a obra, muntatge, i connexionat.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4 FG4C020 u Connexio de cable trenat de fins a 150 mm2 de seccio amb tensio a la linia

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 1 conversió per a dos caixes de protec

3 Escomeses

4 Vorera muntanya 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 Vorera mar 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

7 Connexió carrers extrems actuació 10,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

8 Connexió carrer intermig actuació 20,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

5 FG34055 U Caixa per a quadre de distribució, de plàstic i metàl·lica amb porta, per a dues fileres de vint-i-dos mòduls i
muntada superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

6 PN14060 U CONFECCIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTE ELÈCTRIC

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

7 SECBTS10 m Subministrament d'un circuit de cable tipus rv 0.6/1 kv de 3x1x240+1x150 mm2 al, inclosa la seva estesa per
tubular o safata i l'engrapat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) %

2 C#*D#*E#*F#

3 Vorera Llobregat 0,000 1,200 0,500 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Besòs 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

6 Connexió carrers extrems actuació 10,000 1,200 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

7 Connexió carrer inermig actuació 10,000 1,200 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

Obra 01 PRESSUPOST LLIRI
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 44  TELEFÓNICA

1 FDG3E012 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN CALÇADA, EN RASA 0,5 X 1.O M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ
FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC DE 63 MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE
PVC DE 110 MM DE DIAMETRE.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ut
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AMIDAMENTS Pàg.: 27

2 C#*D#*E#*F#

3 Creuaments Carrer 7,500 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

2 FDG3E011 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN VORERA, EN RASA 0,5 X 0,8 M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ
FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC DE 63 MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE
PVC DE 110 MM DE DIAMETRE.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

3 Vorera muntanya 105,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera mar 105,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

3 FDK2T003 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus H, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre
solera de formigó HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

4 FDK2T001 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus M, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre
solera de formigó HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

Obra 01 PRESSUPOST LLIRI
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 45  SERVEIS AFECTATS

1 XPAUU002 U PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE D'ESTINTOLAMENT PROVISIONAL I DESVIAMENT DE
SERVEIS DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Desviament Serveis FECSA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 Desviament Serveis GAS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

5 Desviament serveis Agbar 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

6 C#*D#*E#*F#

7 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01 PRESSUPOST LLIRI
Subobra 50  JARDINERIA I REG
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AMIDAMENTS Pàg.: 28

Capitol 51  REG

1 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB
MITJANS MANUALS,  AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

2 Rasa reg 114,000 0,400 0,400 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

3 Fins a escomesa 15,000 0,400 0,400 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

2 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m) esponj,

2 Rasa reg 0,000 0,400 0,400 1,300 0,000 C#*D#*E#*F#

3 Fins a escomesa 0,000 0,400 0,400 1,300 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

3 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m) esponj,

2 Rasa reg 0,000 0,400 0,400 1,300 0,000 C#*D#*E#*F#

3 Fins a escomesa 0,000 0,400 0,400 1,300 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

4 FR02T003 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CANALITZACIO AMB TUB DE PVC COARRUGAT DE D 130 MM
PER A PAS D'INSTAL.LACIONS DE REG

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 Rasa reg 0,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

3 Fins a escomesa 0,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

6 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

5 FFB2U440 M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE 53-131-90, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT
MITJÀ I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 Rasa reg 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

3 Fins a escomesa 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000
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6 F228V010 M3 REBLIMENT I PICONAT DE RASES O POUS AMB SAULO D'APORTACIO, AMB COMPACTACIO DEL 95%
PM, AMIDAMENT SOBRE PERFIL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

2 Rasa reg 0,000 0,400 0,350 0,000 C#*D#*E#*F#

3 Fins a escomesa 0,000 0,400 0,350 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

7 FDK3PJ12 U PERICO PER COMPTADOR, DE 80 X 60CM X 40 CM. MIDES INTERIORS, PARET DE 15 CM. DE TOTXO,
ARREBOSSADA I LLISCADA, AMB BASTIMENT D'ACER I DUES TAPES AMB CADENES

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

8 FDK2BP066 UT PERICO DE REGISTRE PER REG DE 0,60 X 0,60 X 0.60 M. DE MIDES UTILS AMB PARET DE 15 DE MAO
CALAT DE 29X14X10 CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE GRAVA, INCLOSA LA TAPA I MARC DE FOSA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Extrems 2,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

3 Creuament escomesa 2,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 By-pass 2,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 valvula descarrega 2,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

6 ventosa 2,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

9 FR024550 U ANELL DE DEGOTEIG OBERT AMB 7 DEGOTADORS INSERITS CADA 30 CM DE 3,5 L/H PROTEGIT AMB
TUB DREN PERFORAT, SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA RASA
INCLOSOS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Plantació arbres 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

10 FR01U006 UT ESCOMESA I COMPTADOR D´AIGUA DE 40 MM DE RAMAL I CABAL ENTRE 4 I 6.3 M3/H

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

11 FR03UA06 U PROGRAMADOR AUTÒNOM DE DOBLE PROGRAMA, AMB CONTROL D'APORTACIÓ D'AIGUA, TEMPS DE
PROGRAMACIÓ DES DE 1 MIN. FINS A 4 H PER ESTACIÓ, EN PASSOS D'1 MIN., AMB 6 ESTACIONS,
POSSIBILITAT DE 8 ARRENCADES PER DIA I PROGRAMA, PILES STANDARD DE 9 V, CIRCUIT
D'ARRENCADA DE BOMBA, CARCASSA DE PLÀSTIC ESTANCA I PREPARAT PER A MUNTATGE MURAL
INTERIOR, TOTALMENT COL.LOCAT, INCLOSES TOTES LES CONNEXIONS ELÈCTRIQUES, TANT DEL
CIRCUIT D'ALIMENTACIÓ DEL PROGRAMADOR, COM DELS ELEMENTS GOVERNATS PER AQUEST

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

12 FR03PJ20 UT CONSOLA PER A PROGRAMADOR TIPUS T-BOSS UNIVERSAL, PROGRAMACIÓ PER INFRAROIGS,
RADIO I MANAGER

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

13 FR044D20 U VALVULA DE DESCÀRREGA O DE DRENATGE AUTOMATICA DE 1/2'' EN COLECTOR DE SORTIDA DE
REG PER DEGOTEIG, INSTAL.LADA EN PERICÓ DE REGISTRE
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AMIDAMENTS Pàg.: 30

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

14 FR03J048 UT VENTOSA DOBLE EFECTE DE 2'' DE BRONZE, ROSCADA INCLÒS PART PROPORCIONAL DE LES PECES
ESPECIALS, TOTALMENT CONNECTADA I EN CORRECTE FUNCIONAMENT.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

15 FR045J902 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS SECTORIAL DE 1 1/2'' FORMAT PER
ELECTROVALVULA, TRES VALVULES MASCLE DE RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I
FEMELLA) I DUES TE DE LLAUTO AMB FILTRES DE 300 MICRES I REDUCTOR DE PRESSIÓ DE 10 A 0.5
ATM

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

16 FR045JBW U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS MESTRE DE 2' FORMAT PER ELECTROVALVULA, TRES
VALVULES MASCLE DE RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I FEMELLA) I DUES TE DE LLAUTO,
QUE SUPORTI PRESSIONS DE 10 ATM DE TREBALL INSTAL.LADA DINS PERICÓ

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST LLIRI
Subobra 50  JARDINERIA I REG
Capitol 52  JARDINERIA

1 FR2GU020 U EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE DIMENSIONS 1,1X1,1X1 M, AMB MINICARREGADORA SOBRE
PNEUMÀTICS AMB ACCESSORI RETROEXCAVADOR DE 40 A 60 CM D'AMPLÀRIA DE TREBALL,
CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, TRANSPORT A ABOCADOR
AUTORITZAT, CÀNON D'ABOCAMENT I COL·LOCACIÓ AL FONS DEL SOT DE GRAVES I GEOTÈXTIL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Plantació arbres 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

2 FR3P1131 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A JARDINERIA VEGETAL ADOBADA, EN SACS DE 30 L,
AMB MITJANS MANUALS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond, (m) ut

2 Plantació arbres 1,200 0,800 0,850 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

3 FR3P3F11 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE SAULÓ NO GARBELLAT, A GRANEL, AMB MITJANS MANUALS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond, (m) ut

2 Plantació arbres 1,200 0,800 0,150 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

4 FR458260 U SUBMINISTRAMENT MAGNOLIA GRANDIFLORA (MAGNOLIA) DE 300 A 350 CM D'ALÇADA, AMB PA DE
TERRA DE TELA METAL.LICA
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AMIDAMENTS Pàg.: 31

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Plantació arbres 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

5 FR63U320 U PLANTACIÓ D'ARBRE EXEMPLAR DE 6 M D'ALÇÀRIA AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Plantació arbres 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

6 FR82UC30 U TUTOR PER A CACTÀCIES DE MÉS DE 251 CM D'ALÇÀRIA VISTA, COL.LOCAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Plantació arbres 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

Obra 01 PRESSUPOST LLIRI
Subobra 60  SENYALITZACIÓ
Capitol 61  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

1 FBPA1001 M BANDA DE 50 CM D'AMPLÀRIA PER A PASSOS DE VIANANTS SENSE SEMÀFORS, PER METRE LINEAL
REALMENT PINTAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ud

3 Pas de vianants carrers extrems 4,000 4,000 2,000 32,000 C#*D#*E#*F#

4 Pas de vianants carrer intermig 4,000 4,000 2,000 32,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 64,000

2 FBPA1002 M BANDA DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA PER A BANDA DE DETENCIÓ PER A PASSOS DE
VIANANTS, PER METRE LINEAL REALMENT PINTAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ud

2 C#*D#*E#*F#

3 Pas de vianants carrers extems d'actua 4,000 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#

4 Pas de vianants carrer inermig d'actua 4,000 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

3 FBPM1000 DIA INCREMENT PER JORNADA DE DESPLAÇAMENT D'EQUIP DE PINTURA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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AMIDAMENTS Pàg.: 32

Obra 01 PRESSUPOST LLIRI
Subobra 60  SENYALITZACIÓ
Capitol 62  SENYALITZACIÓ VERTICAL

1 FBB11111 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT, TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT,
PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

2 FBB11251 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT, CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE, PER
A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

3 FBBZ3320 U SUPORT CILÍNDIC DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 60MM DE DIÀMETRE I 2MM DE GRUIX, COL.LOCAT
A TERRA FORMIGONAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Senyal triangular 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

3 Senyal circular 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

Obra 01 PRESSUPOST LLIRI
Subobra 70  MOBILIARI URBÀ

1 FQ32U020 U PILONA BARCELONA NORMAL DE 1000 MM D'ALÇADA, FORMADA PER FUST I REMAT DE FOSA GRIS DE
100 MM DE DIAMETRE I ACABAT PINTAT AMB IMPRIMACIO FOSFATANT ANTIOXIDANT I OXIRON NEGRE
FERRITIC, ANELLA D'ACER INOXIDABLE DE 84 MM DE DIAMETRE EXTERIOR I ACABAT MATITZAT I
SENYAL DE L'AJUNTAMENT DE LA CIUTAT EN RELLEU D' 1,5 MM I ALÇADA DE 65 MM, COL.LOCADA
AMB MORTER 1:4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 Vorera Llobregat 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

3 Vorera Besòs 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

2 FQ21U010 U PAPERERA 70 L FORMADA PER UN TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 20 MM DE DIAMETRE I 1,5 MM
DE GRUIX, UNA PLANXA PERFORADA DE 2 MM DE GRUIX I PERFORACIONS DE 5 MM DE DIAMETRE,
UNA PLANXA DE BASE DE PAPERERA DE 3 MM DE GRUIX AMB DUES PERFORACIONS DE 8 MM DE
DIAMETRE PER AL DESGUAS, 2 EIXOS DE GIR, UN TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 30 MM DE
DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX, UN SUPORT DE PAPERERA FORMAT PER UN TUBULAR RODO D'ACER
GALVANITZAT DE 40 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX, 2 PLETINES D'ANCORATGE AMB CARTEL.LES
SOLDADES A 6 AMB DUES PERFORACIONS DE 12 MM DE DIAMETRE PER CARGOLAR-LA AL PAVIMENT
DE VORERA I SUBJECCIONS FORMADES PER 4 PERNS D'EXPANSIO M8

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 Vorera muntanya 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

3 Vorera mar 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Pàg.: 33

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST LLIRI
Subobra 80  SEGURETAT I SALUT

1 X1211000 U PARTIDA DE SEGURETAT I SALUT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost Lliri

Subobra 10 Treballs previs

1 F121U104 M2 LLOGUER DIARI DE BASTIDA METAL.LICA DE LLOGUER EN
MODULS DE 5 M2, PER A PETITES SUPERFICIES (P - 12)

1,00 4.200,000 4.200,00

TOTAL Subobra 01.10 4.200,00

Obra 01 Pressupost Lliri

Subobra 20 Enderrocs i Moviment de Terres

Capitol 21 Voreres

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO. (P - 2) 109,50 6,000 657,00

2 F21L4JA3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, IGUAL O SUPERIOR A 10
M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I 1
M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL
(P - 16)

12,58 42,500 534,65

3 F21L4JE3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I 1 M
D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL (P
- 18)

16,54 50,000 827,00

4 F21L4JC4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, SUPERIOR A 50 M2,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX, COM A
MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MARTELL
TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA (P - 17)

6,14 42,500 260,95

5 F21PV045 M DEMOLICIO COMPLETA DE VORADA I BASE DE FORMIGO MÉS
DE 20M DE LLARG (P - 22)

3,35 100,000 335,00

6 F21PV047 M DEMOLICIÓ COMPLETA DE VORADA INFERIOR A 5M I BASE DE
FORMIGÓ (P - 23)

10,19 20,000 203,80

7 F21PV057 M DEMOLICIO <5M DE RIGOLA DE PANOTS I BASE DE FORMIGO (P
- 24)

6,68 20,000 133,60

8 F2192C04 M DEMOLICIÓ DE GUAL DE FORMIGÓ COL.LOCAT SOBRE
FORMIGÓ AMB MITJANS MECÀNICS I AJUDES MANUALS, I
CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 13)

8,30 28,000 232,40

9 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 39)

38,89 76,650 2.980,92

10 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 37)

24,38 76,650 1.868,73

11 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO DE 12 T, FINS A
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT
I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR   (P - 38)

14,16 0,000 0,00

12 F21QCV03 U ARRENCADA DE PILONES TIPUS 'BARCELONA 93' I CARREGA
SOBRE CAMIO (P - 26)

7,85 4,000 31,40

13 F21CV061 U DESMUNTATGE DE SENYAL VARIABLE PRECEPTIVA, INCLOS EL
SEU SUPORT (P - 14)

102,13 8,000 817,04

14 F21QCV01 U DESMUNTATGE DE PAPERERES DE QUALSEVOL TIPUS I
CARREGA SOBRE CAMIO (P - 25)

2,72 0,000 0,00

TOTAL Capitol 01.20.21 8.882,49

Obra 01 Pressupost Lliri
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PRESSUPOST Pàg.: 2

Subobra 20 Enderrocs i Moviment de Terres

Capitol 22 Calçada

1 F21N4XA2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM
DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MITJANS
MECANICS, PER A EXECUCIO DE RASES (P - 20)

5,74 96,000 551,04

2 F21K4AU4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO, >50 M2, FINS A 30 CM
DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MARTELL
TRENCADOR AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE
RETROEXCAVADORA (P - 15)

8,87 145,000 1.286,15

3 F221C620 M3 EXCAVACIÓ I CÀRREGA DE TERRA PER A CAIXA DE PAVIMENT
EN TERRENY DE TRÀNSIT, AMB MITJANS MECÀNICS (P - 27)

3,66 29,000 106,14

4 F9W1V100 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics de 0 a 6 cm, en encaixos
aïllats (reparacions), arrencament, inclosos talls i acabats a tapes i
reixes, inclòs càrrega i transport a planta de reciclatge i posterior
escombrat i neteja (P - 66)

4,23 30,000 126,90

5 F9Z1V010 M TALL DE PAVIMENTS DE QUALSEVOL TIPUS AMB DISC DE
DIAMANT (P - 70)

1,61 5.450,000 8.774,50

6 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 39)

38,89 30,380 1.181,48

7 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 37)

24,38 30,380 740,66

8 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO DE 12 T, FINS A
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT
I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR   (P - 38)

14,16 98,600 1.396,18

9 F21N4XC2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM
DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB
MITJANS MECANICS (P - 21)

0,86 145,000 124,70

TOTAL Capitol 01.20.22 14.287,75

Obra 01 Pressupost Lliri

Subobra 30 Pavimentació

Capitol 31 Pavimentació Voreres

1 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT
20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE
MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (P - 42)

87,01 29,100 2.531,99

2 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES
PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2  (P - 58)

57,88 0,000 0,00

3 F9E1310N M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM,
CLASSE 1A PREU SUPERIOR, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA
AMB MORTER MIXT 1:0.5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L I BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND (P -
55)

33,84 105,000 3.553,20

4 F9E11UU2 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PANOT O RAJOLA
, <10 M2 (P - 54)

25,03 12,000 300,36

5 F961UA23 M >20 M VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA,
GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA FI, RECTA, SERRADA
MECANICAMENT I FLAMEJADA, DE 30X10 CM, COL.LOCADA
SOBRE PAVIMENT O LLIT DE FORMIGO EXISTENT (P - 44)

40,87 0,000 0,00

6 F961U111 M ENTRE 5 I 20M DE VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS
QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA FI, RECTA,

57,22 60,000 3.433,20

euros
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ESCAIRADA I BUIXARDADA DE 20X25 CM, COL.LOCADA AMB
FONAMENT DE FORMIGO (P - 43)

7 F981U015 M EXECUCIÓ GUAL PER A VEHICLES MODEL 60, DINS D'UN
CONJUNT D'ACTUACIONS EN UN MATEIX CARRER, DE PEDRA
GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE,
GRA FI, AMB LES CARES VISTES FLAMEJADES, DE SECCIO
62X30 CM, INCLOS PART PROPORCIONAL DE CAPS DE REMAT
DE 62X40X30 CM CONFORMATS AMB QUART DE
CIRCUMFERENCIA DE 40 CM DE RADI, COL.LOCAT SOBRE
SOLERA DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 DE 20 CM
DE GRUIX (P - 47)

208,78 4,000 835,12

8 F981U027 M EXECUCIÓ GUAL PER A VIANANTS MODEL R-120 ,RECTE, DINS
D'UN CONJUNT D'ACTUACIONS AL MATEIX CARRER , DE PEDRA
GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE,
AMB LES CARES VISTES FLAMEJADES, FORMAT PER RAMPES
DE 121.8X40X6 CM, INCLOS:PART PROPORCIONAL DE CAPS DE
REMAT I FORATS PER A PAPERERES I
SEMAFOR,DESPLAÇAMENT DE QUALSEVOL ELEMENT O
SERVEI,CANVI DE REIXES DE IMBORNALS,ANUL·LACIÓ
D'IMBORNALS,ENRASSAT DE QUALSEVOL TIPUS DE TAPES,
COL.LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE RESISTENCIA 15
N/MM2 DE 10 CM DE GRUIX. (P - 48)

386,33 9,000 3.476,97

9 F9WZV020 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER A SITUAR A NOVA RASANT
DE MARC I REIXES DE DESGUAS EN OBRES DE RECOBRIMENT
ASFALTIC, AMB MAÓ MASSÍS I MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I
ADORMIMENT RÀPID (P - 69)

29,40 15,000 441,00

10 EEKZ3155 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS
DE FOSA GRISA DE 420 X 420 X 40 MM I DE 25 KG DE PES,
COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L´OBRA
AMB FORMIGONERA DE 165 L (P - 10)

34,37 0,000 0,00

11 EEKZ3175 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS
DE FOSA GRISA DE 620 X 620 X 50 MM I DE 52 KG DE PES,
COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L´OBRA
AMB FORMIGONERA DE 165 L (P - 11)

62,78 0,000 0,00

12 F991Z040 U ESCOSSELL QUADRAT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE
100X100X20 DE 10 MM DE GRUIX, FONAMENT I ANELLAT DE
FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 (P - 51)

121,14 0,000 0,00

13 F9915322 U RENOVACIÓ D'ESCOSSELL DE FORMIGÓ INCLÒS TOTES LES
FEINES DE DEMOLICIÓ I COL·LOCACIÓ, DE 106X106 CM DE LLUM
I 25 CM DE FONDARIA, AMB 4 PECES DE MORTER DE CIMENT DE
113X20X7 CM, D'UN CANTELL BISELLAT, REJUNTADES AMB
MORTER MIXT 1:0,5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA
DE 165 L I BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 (P -
49)

194,13 0,000 0,00

14 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR
DE 40X40 CM I 7 CM DE GRUIX, TIPUS LLOSA VULCANO DE
BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT
1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I
REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA (P - 57)

51,34 0,000 0,00

15 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS
(P - 67)

2,83 135,000 382,05

16 F991Z030 U ESCOSSELL QUADRAT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE
120X80X20 DE 10 MM DE GRUIX, FONAMENT I ANELLAT DE
FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 (P - 50)

122,43 0,000 0,00

17 F9E1410N M2 PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X8 CM, CLASSE 1A, PREU
SUPERIOR, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT
1:0,5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L I
BEURADA DE CIMENT PORTLAND (P - 56)

48,52 135,000 6.550,20

18 F9B4U310 M2 PAVIMENT DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS
PIRINEOS O OCHAVO JASPE, FLAMEJADA, DE 8 CM DE GRUIX,
COL.LOCADA AMB MORTER (P - 53)

161,18 0,000 0,00

19 F9B4U211 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ DE PAVIMENT DE PEDRA
GRANITICA AMB AMIDAMENTS < 10M2 (P - 52)

110,02 0,000 0,00

euros
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20 F96AUM10 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE VORADA DE XAPA
GALVANITZADA DE 10 MM DE GRUIX I 200 MM D'ALÇADA, INCLOS
ELEMENTS METAL.LICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA,
COL.LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE
15N/MM2, INCLÒS EXCAVACIÓ, REBLERT, CÀRREGA A CAMIÓ,
TRANSPORT DE RUNES A L'ABOCADOR, CÀNON DE
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR. TOT INCLÒS PER TAL DE
DEIXAR LA UNITAT TOTALMENT ACABADA. (P - 45)

33,57 0,000 0,00

TOTAL Capitol 01.30.31 21.504,09

Obra 01 Pressupost Lliri

Subobra 30 Pavimentació

Capitol 32 Pavimentació Calçada

1 F9H1V120 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a
temperatura normal, tipus AC 22 surf 50/70 S, AC 22 surf 35/50S,
AC16 surf 50/70 S, AC 16 surf 35/50 S (S-12/20) amb granulat per a
rodament i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 5% de
reciclat de mescla bituminosa (P - 59)

50,82 41,160 2.091,75

2 F9H1V140 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a
temperatura normal, AC 11 surf 50/70 D, AC 11 surf 35/50 D (D-8/10),
amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració. Està
inclòs fins un 5% de reciclat de mescla bituminosa (P - 60)

56,68 29,400 1.666,39

3 F9J1V010 m2 Reg d´imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5
IMP (ECI), amb dotació 1,5 kg/m2, neteja del ferm inclosa (P - 64)

1,06 245,000 259,70

4 F9J1V025 m2 Reg d´adherència amb Emulsió bituminosa catiònica termoadherent
modificada amb polimers tipus C60BP4 TER o C60BP3 TER
(ECR2d-m), amb una dotació d'1 kg/m2, neteja del ferm inclosa (P - 65)

0,86 245,000 210,70

5 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT
20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE
MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (P - 42)

87,01 29,000 2.523,29

6 F931201J M3 BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL
MATERIAL AL 98 % DEL PM (P - 41)

32,20 21,750 700,35

7 F227T00F M2 REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB
COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 33)

1,37 345,000 472,65

8 F9WZV011 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER SITUAR A NOVA RASANT DE
MARC I TAPA DE POUS DE CLAVEGUERES O ALTRES SERVEIS,
EN OBRES DE RECOBRIMENT ASFALTIC, AMB MAÓ MASSÍS I
MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I ADORMIMENT RÀPID (P - 68)

143,80 3,000 431,40

9 F97422AC M <20M RIGOLA DE 20 CM D'AMPLÀRIA AMB PECES DE MORTER
DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE 20X20X4 CM, COL·LOCADES
AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L (P - 46)

18,07 20,000 361,40

10 F9HYV050 t Col·locació a l'obra i compactació al 98 % de l'assaig marshall, de
mescla bituminosa en calent, en conjunt d'obres de més de 200 t de
material col·locat (P - 61)

11,96 0,000 0,00

11 F9HYV060 t Col·locació a l'obra i compactació al 98% de l'assaig marshall, de
mescla bituminosa en calent, en conjunt d'obres de fns a 200 t de
material col·locat (P - 62)

19,36 70,560 1.366,04

12 F9HYV200 dia Increment de l'equip d'estesa per a la col·locació a l'obra i
compactació al 98% de l'assaig marshall, inclòs neteja prèvia de la
calçada, de qualsevol mescla bituminosa en calent, quan per
necessitats administratives es realitzi en treballs nocturn, dissabtes o
festius (P - 63)

2.059,62 1,000 2.059,62

TOTAL Capitol 01.30.32 12.143,29

euros
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Obra 01 Pressupost Lliri

Subobra 40 Serveis

Capitol 41 Xarxa Sanejament

1 F222V010 M3 EXCAVACIO MANUAL DE CALES EN ZONA DE SERVEIS (P - 32) 95,35 20,000 1.907,00

2 F2229A22 M3 EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I MÉS DE 2 M
D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS
MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT (P -
30)

11,56 115,000 1.329,40

3 F23167S1 M2 APUNTALAMENT I ESTREBADA DE RASES I POUS DE FINS A 2 M
D'AMPLARIA, PER A UNA PROTECCIO DE MES DEL 30 % I FINS AL
60 %, AMB FUSTA, EN OBRES DE CLAVEGUERAM (P - 36)

18,59 250,000 4.647,50

4 F222010P M3 EXCAVACIO DE RASES DE MES DE 0,60 M D'AMPLARIA I FINS A 3
M DE FONDARIA EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS ,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS (P - 29)

40,55 139,200 5.644,56

5 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS
(P - 67)

2,83 134,000 379,22

6 FD7FK576 M TUB DE PVC TIPUS TELUA DE CLASSE RESSISTENT SN-4 DE 630
MM DE DIÀMETRE I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS
D'UNIONS , COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA (P - 83)

251,66 50,000 12.583,00

7 FD12PC0S M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE PARET MASSISA, DE D=315
MM, DE PN 6 BAR I SN4 (4KN/M2) SEGONS NORMA
UNE-EN-53962, EN SOLERA DE 10 CM I REBLERT FINS A 10 CM
SOBRE EL TUB AMB FORMIGÓ (P - 77)

151,35 75,000 11.351,25

8 FD12PD0S M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE PARET MASSISA, DE D=400
MM, DE PN 6 BAR I SN4 (4KN/M2) SEGONS NORMA
UNE-EN-53962, EN SOLERA DE 10 CM I REBLERT FINS A 10 CM
SOBRE EL TUB AMB FORMIGÓ (P - 78)

303,84 30,000 9.115,20

9 FD1ZV016 U CONNEXIO DE CLAVEGUERO O EMBORNAL A COL.LECTOR TOT
INCLÒS AMB TUB D=400MM
(P - 81)

616,92 23,000 14.189,16

10 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT
20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE
MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (P - 42)

87,01 50,300 4.376,60

11 F2A15000 M3 SUBMINISTRAMENT DE TERRA ADEQUADA D'APORTACIÓ (P - 40) 6,21 131,250 815,06

12 F228A60F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0.6 I
FINS A 1.5 M, AMB MATERIAL ADEQUAT, EN TONGADES DE
GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB
COMPACTACIÓ DEL 98 % PM (P - 34)

14,58 136,250 1.986,53

13 F222S010 M3 EXCAVACIO DE POU AILLAT DE SECCIO FINS A 1 M2 I DE MES DE
7 M I MENYS D'11 M DE FONDARIA, EN TERRES, AMB MITJANS
MANUALS, INCLOSES LES FEINES D'EXTRACCIO I CARREGA
MANUAL. , AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE
SERVEIS (P - 31)

23,49 27,225 639,52

14 FDD2S010 M PARET PER A POU QUADRAT DE 70 X 70 CM DE SECCIO
INTERIOR, DE 14 CM DE GRUIX DE MAO CALAT, ARREBOSSADA I
LLISCADA PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:6, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L (P - 85)

218,09 7,500 1.635,68

15 FD5JV010 M POU PER A AIGUES PLUVIALS, EMBORNAL, DE 70X30 CM DE
SECCIO INTERIOR (P - 82)

82,86 9,000 745,74

16 FD1AUU20 U SUBMINISTRAMENT DE MARC APARENT RODÓ I TAPA PER A
POU DE REGISTRE DE FOSA DUCTIL, CLASES D400,
HOMOLOGADA COM A MODEL BARCELONA 2-400 (P - 79)

207,93 3,000 623,79

17 FD1BS010 U BASTIMENT I REIXA TIPUS AJUNTAMENT DE BARCELONA, DE
FOSA DUCTIL PER A EMBORNAL DE 70 X 30 CM, DE CARREGA
DE TRENCAMENT SUPERIOR A 25 T SEGONS LES NORMES UNE
41-300-87 I EN-124, COL.LOCADA AMB MORTER (P - 80)

105,00 6,000 630,00

euros
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18 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 39)

38,89 211,900 8.240,79

19 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 37)

24,38 211,900 5.166,12

20 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO DE 12 T, FINS A
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT
I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR   (P - 38)

14,16 149,500 2.116,92

21 FD7FK577 M TUB DE PVC TIPUS TELUA DE CLASSE RESSISTENT SN-4 DE 800
MM DE DIÀMETRE I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS
D'UNIONS , COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA (P - 84)

420,59 0,000 0,00

TOTAL Capitol 01.40.41 88.123,04

Obra 01 Pressupost Lliri

Subobra 40 Serveis

Capitol 42 Enllumenat Públic i Fibra Optica

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO. (P - 2) 109,50 0,000 0,00

2 EE15CV14 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I FIBRA OPTICA EN
RASA 0.40 X 0.80 M DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB
RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES DE
LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA
OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO
EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS
MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ,
CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA
RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95%
DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15
CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL
PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 90 MM DE
DIÀMETRE I INTERIOR LLIS AMB PLAQUES DE PROTECCIÓ
SEGONS NORMES DE CIA. , NETEJA DEL CARRER, VALLAT I
SENYALITZAT. (P - 8)

137,25 0,000 0,00

3 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN
CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE FONDÀRIA. INCLOU
L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM
D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO
INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS
NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS
MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ,
CÀNON D'ABOCADOR, FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ
EN MASSA HM-150 DE DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR
REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT
I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE
FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON
S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC
DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS
NORMES DE CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT
UNE-EN-50086 DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA
DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT. (P - 9)

157,89 0,000 0,00

4 EE15CV01 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC EN RASA 0.40 X 0.60 M
DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA
D'UNA RASA DE 60 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE
PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA
D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA
POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP

84,52 0,000 0,00

euros
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ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE
TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON
D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA
AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM,
REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS
LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT
SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'UN
TUB DE POLIETILÈ CORRUGAT UNE-EN-50086 DE 90 MM DE
DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I
SENYALITZAT.
(P - 5)

5 FDK2U031 U PERICÓ QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 80 X 80
X 70 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAÓ CALAT DE 10
X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE
CIMENT 1:2:10 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE PEDRERA
GRANÍTICA DE 10 CM DE GRUIX, INCLOU SUMINISTRE I
COL·LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA. (P - 91)

272,25 6,000 1.633,50

6 FDK2U030 U PERICÓ QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 58 X 58
X 60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAÓ CALAT DE 10
X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE
CIMENT 1:2:10 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE PEDRERA
GRANÍTICA DE 10 CM DE GRUIX, INCLOU SUMINISTRE I
COL·LOCACIÓ DE BASTIMENT I TAPA. (P - 90)

146,68 0,000 0,00

7 FG34052 U Conversió aerosubterrània de línia de baixa tensió, en suport i façana,
inclòs el subministrament de tub de protecció d'acer galvanizat de 3 m,
caputxó, resines, abraçadores, suports de cables, petit material i ma
d'obra (P - 95)

233,42 0,000 0,00

8 F21L4JG5 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2 ,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I MES
DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR
MANUAL (P - 19)

16,36 0,000 0,00

9 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 39)

38,89 0,000 0,00

10 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 37)

24,38 0,000 0,00

11 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR
DE 40X40 CM I 7 CM DE GRUIX, TIPUS LLOSA VULCANO DE
BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT
1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I
REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA (P - 57)

51,34 0,000 0,00

12 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES
PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2  (P - 58)

57,88 0,000 0,00

13 EAM0E020 U FONAMENTACIÓ DE SUPORT AMB FORMIGÓ EN MASSA DE
DIMENSIONS 0,8 X 0,8 X 1,0 M D'EXCAVACIÓ I 0,8 X 0,8 X 0,8 M DE
DAU DE FORMIGÓ HM-25, TRANSPORT DE TERRES SOBRANTS A
ABOCADOR, COL·LOCACIÓ DE PERNS D'ANCORATGE,
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PLACA DE PRESA DE
TERRA, CABLE DE COURE NU DE 35 MM I ELEMENTS AUXILIARS,
SEGONS PLÀNOLS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA. (P - 1)

141,69 0,000 0,00

14 FHWE405 U LLUMINARIA BERNA LED O SIMILAR, DE QUALSEVOL
CONVINACIÓ DE NÚMEROS DE LEDS, INCLÒS DRIVERS,NODES I
QUALSEVOL ELEMENT AUXILIAR PEL SEU BON FUNCIONAMENT I
EL CONTROL PUNT A PUNT (P - 112)

688,59 0,000 0,00

15 FHV5E020 U MUNTATGE DE COLUMNA O BÀCUL METÀL·LIC DE 5 A 7 M
D'ALÇADA, FINS A 1,5 M DE SORTINT I PLANXA DE 4 MM, FIXAT
AMB PLATINA SOBRE DAU DE FORMIGÓ, INCLOENT GRUAMENT,
ANIVELLAMENT, CONNEXIÓ DE PRESA DE TERRA, INSTAL·LACIÓ
ELÈCTRICA COMPLETA DE L'INTERIOR DEL SUPORT I
COL·LOCACIÓ DE LA LLUMINÀRIA DEIXANT EL PUNT DE LLUM EN
CONDICIONS PEL FUNCIONAMENT. (P - 107)

118,08 0,000 0,00
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16 FHV3E020 U SUBSTITUCIÓ DE LLUMINÀRIA EXTERIOR DE 5 A 10 M D'ALÇÀRIA
INCLÓS EL CONNEXIONAT I ORIENTACIÓ DE LA LLUMINÀRIA. (P -
106)

35,34 0,000 0,00

17 EC1SU104 U RETIRADA DE CABLE SOBRE FAÇANA AMB CAMIÓ CISTELLA O
PLATAFORMA ELEVADORA. (P - 4)

1,77 0,000 0,00

18 FHVQCV02 U DESMUNTATGE DE QUALSEVOL TIPUS DE SUPORT O BRAÇ
COLLAT A FAÇANA, APLEC I RECOLLIDA D'ELEMENTS
DESMUNTATS INCLÒS CARREGA SOBRE CAMIO I TRANSPORT A
PUNT DE RECOLLIDA AUTORITZAT. INCLOU REPARACIÓ I NOU
MATERIAL DE PARAMENT EXISTENT A FAÇANA AFECTAT PER LA
RETIRADA. (P - 109)

102,09 0,000 0,00

19 MN1220 U VERIFICACIÓ DE PUNT DE LLUM INSTAL·LAT O AFECTAT I
CONTROL AUTOMÀTICS DEL MATEIX SEGONS PROTOCOL
AJUNTAMENT DE BARCELONA. (P - 130)

8,77 0,000 0,00

20 MP2785 U PINTURA DE PUNT DE LLUM FINS A UNA ALÇADA DE 3 M
MITJANÇANT IMPRIMACIÓ I APLICACIÓ DE PINTURA
ANTIENGANXINES I UNA SEGONA APLICACIÓ ANTI-GRAFFITIS,
MODEL JAPÓ. (P - 132)

119,49 0,000 0,00

21 PN1524 PA ACONDICIONAMENT DE QUADRE DE COMANDAMENT I
PROTECCIÓ EXISTENT.
(P - 136)

735,00 1,000 735,00

22 PN14060 U CONFECCIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTE ELÈCTRIC (P - 134) 1.790,25 1,000 1.790,25

23 PN14050 PA DESPESES DE COMPANYIA PER RETIRADA D'ESCOMESA
ANTIGA (P - 133)

1.260,00 0,000 0,00

24 FHT6E140 U SUBMINISTRAMENT DE CENTRE DE COMANDAMENT MODEL
TIPUS BARCELONA CITI 10 R BCN 4S O SIMILAR, PREPARAT PER
A QUATRE CIRCUITS DE SORTIDA, CONSTITUIT PER ARMARI
D'ACER INÒXIDABLE EQUIPAT AMB CONTROL CENTRALITZAT
AMB RÀDIO MODEM I/O WIFI, ANTENA DIRECTIVA I EQUIPS
COMPACTES DE PROTECCIÓ I ESTABILITZADOR DE FLUXE DE
FINS A 45 KVA PER A UNA QUALSEVOL POTÈNCIA DE
CONTRACTACIÓ. (P - 104)

14.174,56 2,000 28.349,12

25 MP2780 U TRACTAMENT DE PINTURA FET A TALLER DEL PUNT DE LLUM,
TRACTAMENT DE RILZANT APROVAT PER LA D.O FINS A
L'ALÇADA INDICADA I APLICACIÓ DE PINTURA ANTIENGANXINES
I  ANTI-GRAFFITIS, MODEL PARÍS. (P - 131)

232,60 0,000 0,00

26 FHWE402 U LLUMINARIA TIPUS NATH O EQUIVALENT, IP66, TECNOLOGIA
ISTANIUM O SIMILAR LEDS, INCLÒS QUALSEVOL NÚMERO DE
GRUP DE LEDS, INCLÒS DRIVER, NODES I TOT ELEMENT
AUXILIAR PEL SEU BON FUNCIONAMENT I CONTROL PUNT A
PUNT. (P - 111)

604,59 0,000 0,00

27 FHWE400 U PROJECTORS RECTANGUALAR DE LEDS PRQ,TST,TOP O
ALTRES SIMILARS, AMB QUALSEVOL TIPUS DE NÚMERO DE
GRUPS DE LEDS DE FUNDICIÓ INJECTADA D'ALUMINI PER A
EXTERIOR, IP-66, ARMADURA D'ALUMINI EXTRUSSIONAT, AMB
ÒPTICA NORMAL I VIDRE PLA. INCLÒS EL DRIVER I EL NODE,
AIXÍ COM QUALSEVOL ELEMENT AUXILIAR PEL SEU BON
FUNCIONAMENT I CONTROL PUNT APUNT. (P - 110)

550,07 0,000 0,00

28 PN1523 PA TREBALLS COMPLEMENTARIS PER REALITZACIO D'ESCOMESA
(P - 135)

1.680,00 0,000 0,00

29 FHM1E820 U SUBMINISTRAMENT DE COLUMNA TIPUS PLUS DE 6 M D'ALÇADA,
CILÍNDRICA, DE TUB D'ACER GALVANITZAT I 3 MM DE GRUIX DE
QUALITAT MÍNIMA UNE-19043, DIÀMETRE A LA BASE 127 MM,
AMB ANELL PERIMETRAL DE REFORÇ AMB CREUETA DE
SUPORTACIÓ LLUMENERA, PLETINA, PERNS D'ANCORATGE,
TRACTAMENT COMPLEMENTARI DE PINTURA ANTICORROSIVA A
LA PART INTERIOR I EXTERIOR DE LA COLUMNA FINS A LA
PORTELLA, SEGONS ESPECIFICACIONS DEL PLEC DE
CONDICIONS I PLÀNOLS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA. (P -
101)

345,42 0,000 0,00

30 EE15CV02 M CANALITZACIÓ PER FO / ENLLUMENAT PÚBLIC EN RASA 0.40 X
0.60 M DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB
RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 60 CM D'ALÇADA DES DE
LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA

86,35 50,000 4.317,50
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OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO
EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS
MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ,
CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA
RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95%
DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15
CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL
PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT
UNE-EN-50086 DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA
DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT. (P - 6)

31 FHM2E030 U SUBMINISTRAMENT DE BRAÇ DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE
3 MM DE GRUIX DE QUALITAT MÍNIMA UNE-19043, D'1,5 M DE
SORTINT I 42 MM DE DIÀMETRE, PLACA DE DIMENSIONS 150 X
180 I ESPESOR 4 MM FIXAT AMB PLATINA I CARGOLS, SEGONS
ESPECIFICACIONS DEL PLEC DE CONDICIONS I PLÀNOLS DE
L'AJUNTAMENT DE BARCELONA. (P - 102)

52,92 0,000 0,00

32 FHM2E210 U SUBMINISTRAMENT DE FIXACIÓ D'ACOPLAMENT LATERAL, DE
DIÀMETRE 60 X 110 MM, PINTAT GRIS RAL 7015. (P - 103)

48,29 0,000 0,00

33 FHV5E250 U MUNTATGE DE BRAÇ DE TUB D'ACER GALVANITZAT, DE 0,75 A 2
M DE SORTINT I 42 MM DE DIÀMETRE, FIXAT AMB PLATINA I
CARGOLS. INCLÓS ANIVELLACIÓ I INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
COMPLETA DEL BRAÇ. (P - 108)

65,59 0,000 0,00

34 FHV1E031 M ESTESA DE CONDUCTOR DE 6-10-16 MM2 SOBRE FAÇANA AMB
CAMIÓ CISTELLA (P - 105)

10,60 0,000 0,00

35 FHA1E040 M SUBMINISTRAMENT DE CONDUCTOR DE COURE TIPUS
UNE-RV-1000 DE DOBLE AÏLLAMENT DE 5 X 10 MM2 (P - 100)

6,05 0,000 0,00

TOTAL Capitol 01.40.42 36.825,37

Obra 01 Pressupost Lliri

Subobra 40 Serveis

Capitol 43 FECSA

Subcapitol 01 Obra civil

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO. (P - 2) 109,50 0,000 0,00

2 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN
CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE FONDÀRIA. INCLOU
L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM
D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO
INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS
NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS
MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ,
CÀNON D'ABOCADOR, FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ
EN MASSA HM-150 DE DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR
REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT
I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE
FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON
S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC
DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS
NORMES DE CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT
UNE-EN-50086 DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA
DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT. (P - 9)

157,89 0,000 0,00

3 EAN0020 U 'CATA PER A REALITZAR CONNEXIÓ D'ESCOMESA PER PART DE
COMPANYIA, DE 1,5 X 1 X 0,8 INCLÒS RETIRADA DE RUNES A
L'ABOCADOR, OMPLERT DE SAULÓ I COL·LOCACIÓ DE PLANXA
DE FERRO PROVISIONAL. (P - 3)

348,22 0,000 0,00
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4 F21L4JG5 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2 ,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I MES
DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR
MANUAL (P - 19)

16,36 0,000 0,00

5 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 39)

38,89 0,000 0,00

6 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 37)

24,38 0,000 0,00

7 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR
DE 40X40 CM I 7 CM DE GRUIX, TIPUS LLOSA VULCANO DE
BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT
1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I
REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA (P - 57)

51,34 0,000 0,00

8 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES
PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2  (P - 58)

57,88 0,000 0,00

9 EE15CV12 M CANALITZACIÓ PER BAIXA TENSIÓ EN RASA 0.40 X 1.00 M DE
FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA
D'UNA RASA DE 100 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE
PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA
D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA
POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE
TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON
D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA
AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM,
REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS
LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT
SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DOS
TUBS DE PVC DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE
PROTECCIÓ SEGONS NORMES DE CIA., NETEJA DEL CARRER,
VALLAT I SENYALITZAT. (P - 7)

152,36 0,000 0,00

TOTAL Subcapitol 01.40.43.01 0,00

Obra 01 Pressupost Lliri

Subobra 40 Serveis

Capitol 43 FECSA

Subcapitol 02 Obra mecánica

1 FG34052 U Conversió aerosubterrània de línia de baixa tensió, en suport i façana,
inclòs el subministrament de tub de protecció d'acer galvanizat de 3 m,
caputxó, resines, abraçadores, suports de cables, petit material i ma
d'obra (P - 95)

233,42 0,000 0,00

2 FG34053 U Caixa general de protecció de 100 A a façana amb aïllament de
poliester reforçat IP-437 amb fusibles i bases portafusibles tipus H
mida 1 de 3x250 a, neutre seccionable i borns bimetal·lics per a cable
de 150 mm2 de secció, amb caixa i tapa per a protecció de cables,
segons especificacions i normativa de la companyia subministradora,
inclòs transport a obra, muntatge, fixació i connexionat. (P - 96)

168,43 0,000 0,00

3 FG34CBTS u Caixa seccionament línia subterranea baixa tensió segons
especificacions i normativa de la companyia subministradora, inclòs
transport a obra, muntatge, i connexionat. (P - 98)

188,11 0,000 0,00

4 FG4C020 u Connexio de cable trenat de fins a 150 mm2 de seccio amb tensio a la
linia (P - 99)

149,99 0,000 0,00

5 FG34055 U Caixa per a quadre de distribució, de plàstic i metàl·lica amb porta, per
a dues fileres de vint-i-dos mòduls i muntada superficialment (P - 97)

199,45 0,000 0,00

6 PN14060 U CONFECCIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTE ELÈCTRIC (P - 134) 1.790,25 0,000 0,00

euros
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7 SECBTS10 m Subministrament d'un circuit de cable tipus rv 0.6/1 kv de
3x1x240+1x150 mm2 al, inclosa la seva estesa per tubular o safata i
l'engrapat (P - 137)

26,23 0,000 0,00

TOTAL Subcapitol 01.40.43.02 0,00

Obra 01 Pressupost Lliri

Subobra 40 Serveis

Capitol 44 Telefónica

1 FDG3E012 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN CALÇADA, EN RASA 0,5 X
1.O M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ FORMIGONAT AMB SECCIÓ
DE FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC DE 63
MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE PVC DE 110 MM DE DIAMETRE.
(P - 87)

89,40 0,000 0,00

2 FDG3E011 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN VORERA, EN RASA 0,5 X 0,8
M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE
FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC DE 63
MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE PVC DE 110 MM DE DIAMETRE.
(P - 86)

71,98 0,000 0,00

3 FDK2T003 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus H, per a
instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la
mateixa excavació (P - 89)

584,09 0,000 0,00

4 FDK2T001 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus M, per a
instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la
mateixa excavació (P - 88)

209,75 0,000 0,00

TOTAL Capitol 01.40.44 0,00

Obra 01 Pressupost Lliri

Subobra 40 Serveis

Capitol 45 Serveis Afectats

1 XPAUU002 U PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE
D'ESTINTOLAMENT PROVISIONAL I DESVIAMENT DE SERVEIS
DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES  (P - 0)

3.325,00 3,000 9.975,00

TOTAL Capitol 01.40.45 9.975,00

Obra 01 Pressupost Lliri

Subobra 50 Jardineria i Reg

Capitol 51 Reg

1 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE
FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS (P - 28)

50,69 0,000 0,00

2 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 39)

38,89 0,000 0,00

3 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I

24,38 0,000 0,00
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MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 37)

4 FR02T003 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CANALITZACIO AMB TUB
DE PVC COARRUGAT DE D 130 MM PER A PAS
D'INSTAL.LACIONS DE REG (P - 116)

4,00 0,000 0,00

5 FFB2U440 M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 40 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS
UNE 53-131-90, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MITJÀ I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA (P - 94)

6,75 0,000 0,00

6 F228V010 M3 REBLIMENT I PICONAT DE RASES O POUS AMB SAULO
D'APORTACIO, AMB COMPACTACIO DEL 95% PM, AMIDAMENT
SOBRE PERFIL (P - 35)

42,86 0,000 0,00

7 FDK3PJ12 U PERICO PER COMPTADOR, DE 80 X 60CM X 40 CM. MIDES
INTERIORS, PARET DE 15 CM. DE TOTXO, ARREBOSSADA I
LLISCADA, AMB BASTIMENT D'ACER I DUES TAPES AMB
CADENES (P - 93)

550,87 0,000 0,00

8 FDK2BP066 UT PERICO DE REGISTRE PER REG DE 0,60 X 0,60 X 0.60 M. DE
MIDES UTILS AMB PARET DE 15 DE MAO CALAT DE 29X14X10
CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE GRAVA, INCLOSA LA TAPA I
MARC DE FOSA. (P - 92)

282,35 0,000 0,00

9 FR024550 U ANELL DE DEGOTEIG OBERT AMB 7 DEGOTADORS INSERITS
CADA 30 CM DE 3,5 L/H PROTEGIT AMB TUB DREN PERFORAT,
SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA
RASA INCLOSOS.  (P - 117)

20,24 0,000 0,00

10 FR01U006 UT ESCOMESA I COMPTADOR D´AIGUA DE 40 MM DE RAMAL I
CABAL ENTRE 4 I 6.3 M3/H (P - 115)

2.764,25 0,000 0,00

11 FR03UA06 U PROGRAMADOR AUTÒNOM DE DOBLE PROGRAMA, AMB
CONTROL D'APORTACIÓ D'AIGUA, TEMPS DE PROGRAMACIÓ
DES DE 1 MIN. FINS A 4 H PER ESTACIÓ, EN PASSOS D'1 MIN.,
AMB 6 ESTACIONS, POSSIBILITAT DE 8 ARRENCADES PER DIA I
PROGRAMA, PILES STANDARD DE 9 V, CIRCUIT D'ARRENCADA
DE BOMBA, CARCASSA DE PLÀSTIC ESTANCA I PREPARAT PER
A MUNTATGE MURAL INTERIOR, TOTALMENT COL.LOCAT,
INCLOSES TOTES LES CONNEXIONS ELÈCTRIQUES, TANT DEL
CIRCUIT D'ALIMENTACIÓ DEL PROGRAMADOR, COM DELS
ELEMENTS GOVERNATS PER AQUEST (P - 120)

141,91 0,000 0,00

12 FR03PJ20 UT CONSOLA PER A PROGRAMADOR TIPUS T-BOSS UNIVERSAL,
PROGRAMACIÓ PER INFRAROIGS, RADIO I MANAGER (P - 119)

284,00 0,000 0,00

13 FR044D20 U VALVULA DE DESCÀRREGA O DE DRENATGE AUTOMATICA DE
1/2'' EN COLECTOR DE SORTIDA DE REG PER DEGOTEIG,
INSTAL.LADA EN PERICÓ DE REGISTRE (P - 121)

67,86 0,000 0,00

14 FR03J048 UT VENTOSA DOBLE EFECTE DE 2'' DE BRONZE, ROSCADA INCLÒS
PART PROPORCIONAL DE LES PECES ESPECIALS, TOTALMENT
CONNECTADA I EN CORRECTE FUNCIONAMENT. (P - 118)

338,30 0,000 0,00

15 FR045J902 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS SECTORIAL DE
1 1/2'' FORMAT PER ELECTROVALVULA, TRES VALVULES
MASCLE DE RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I
FEMELLA) I DUES TE DE LLAUTO AMB FILTRES DE 300 MICRES I
REDUCTOR DE PRESSIÓ DE 10 A 0.5 ATM (P - 122)

790,87 0,000 0,00

16 FR045JBW U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS MESTRE DE 2'
FORMAT PER ELECTROVALVULA, TRES VALVULES MASCLE DE
RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I FEMELLA) I DUES TE
DE LLAUTO, QUE SUPORTI PRESSIONS DE 10 ATM DE TREBALL
INSTAL.LADA DINS PERICÓ (P - 123)

575,67 0,000 0,00

TOTAL Capitol 01.50.51 0,00

Obra 01 Pressupost Lliri

Subobra 50 Jardineria i Reg

Capitol 52 Jardineria

euros



Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al carrer Lliri, en tota la seva
longitud, entre Trav. de Dalt i C/ Mare de Déu de la Salut. Barri de Gràcia

PRESSUPOST Pàg.: 13

1 FR2GU020 U EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE DIMENSIONS 1,1X1,1X1
M, AMB MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS AMB
ACCESSORI RETROEXCAVADOR DE 40 A 60 CM D'AMPLÀRIA DE
TREBALL, CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS MECÀNICA
SOBRE CAMIÓ, TRANSPORT A ABOCADOR AUTORITZAT, CÀNON
D'ABOCAMENT I COL·LOCACIÓ AL FONS DEL SOT DE GRAVES I
GEOTÈXTIL (P - 124)

81,53 0,000 0,00

2 FR3P1131 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A JARDINERIA
VEGETAL ADOBADA, EN SACS DE 30 L, AMB MITJANS MANUALS
(P - 125)

184,60 0,000 0,00

3 FR3P3F11 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE SAULÓ NO GARBELLAT, A
GRANEL, AMB MITJANS MANUALS (P - 126)

74,18 0,000 0,00

4 FR458260 U SUBMINISTRAMENT MAGNOLIA GRANDIFLORA (MAGNOLIA) DE
300 A 350 CM D'ALÇADA, AMB PA DE TERRA DE TELA
METAL.LICA (P - 127)

223,11 0,000 0,00

5 FR63U320 U PLANTACIÓ D'ARBRE EXEMPLAR DE 6 M D'ALÇÀRIA AMB
MITJANS MECÀNICS I MANUALS (P - 128)

356,97 0,000 0,00

6 FR82UC30 U TUTOR PER A CACTÀCIES DE MÉS DE 251 CM D'ALÇÀRIA VISTA,
COL.LOCAT (P - 129)

46,06 0,000 0,00

TOTAL Capitol 01.50.52 0,00

Obra 01 Pressupost Lliri

Subobra 60 Senyalització

Capitol 61 Senyalització Horitzontal

1 FBPA1001 M BANDA DE 50 CM D'AMPLÀRIA PER A PASSOS DE VIANANTS
SENSE SEMÀFORS, PER METRE LINEAL REALMENT PINTAT (P -
74)

1,89 64,000 120,96

2 FBPA1002 M BANDA DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA PER A BANDA DE
DETENCIÓ PER A PASSOS DE VIANANTS, PER METRE LINEAL
REALMENT PINTAT (P - 75)

1,51 16,000 24,16

3 FBPM1000 DIA INCREMENT PER JORNADA DE DESPLAÇAMENT D'EQUIP DE
PINTURA (P - 76)

1.321,11 1,000 1.321,11

TOTAL Capitol 01.60.61 1.466,23

Obra 01 Pressupost Lliri

Subobra 60 Senyalització

Capitol 62 Senyalització Vertical

1 FBB11111 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT,
TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT, PER A SENYALS DE
TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT (P - 71)

74,61 8,000 596,88

2 FBB11251 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT,
CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE, PER A SENYALS DE
TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT (P - 72)

64,67 8,000 517,36

3 FBBZ3320 U SUPORT CILÍNDIC DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 60MM DE
DIÀMETRE I 2MM DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA FORMIGONAT
(P - 73)

56,40 12,000 676,80

euros

Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al carrer Lliri, en tota la seva
longitud, entre Trav. de Dalt i C/ Mare de Déu de la Salut. Barri de Gràcia

PRESSUPOST Pàg.: 14

TOTAL Capitol 01.60.62 1.791,04

Obra 01 Pressupost Lliri

Subobra 70 Mobiliari urbà

1 FQ32U020 U PILONA BARCELONA NORMAL DE 1000 MM D'ALÇADA, FORMADA
PER FUST I REMAT DE FOSA GRIS DE 100 MM DE DIAMETRE I
ACABAT PINTAT AMB IMPRIMACIO FOSFATANT ANTIOXIDANT I
OXIRON NEGRE FERRITIC, ANELLA D'ACER INOXIDABLE DE 84
MM DE DIAMETRE EXTERIOR I ACABAT MATITZAT I SENYAL DE
L'AJUNTAMENT DE LA CIUTAT EN RELLEU D' 1,5 MM I ALÇADA DE
65 MM, COL.LOCADA AMB MORTER 1:4 (P - 114)

87,11 0,000 0,00

2 FQ21U010 U PAPERERA 70 L FORMADA PER UN TUBULAR D'ACER
GALVANITZAT DE 20 MM DE DIAMETRE I 1,5 MM DE GRUIX, UNA
PLANXA PERFORADA DE 2 MM DE GRUIX I PERFORACIONS DE 5
MM DE DIAMETRE, UNA PLANXA DE BASE DE PAPERERA DE 3
MM DE GRUIX AMB DUES PERFORACIONS DE 8 MM DE
DIAMETRE PER AL DESGUAS, 2 EIXOS DE GIR, UN TUBULAR
D'ACER GALVANITZAT DE 30 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX,
UN SUPORT DE PAPERERA FORMAT PER UN TUBULAR RODO
D'ACER GALVANITZAT DE 40 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX,
2 PLETINES D'ANCORATGE AMB CARTEL.LES SOLDADES A 6
AMB DUES PERFORACIONS DE 12 MM DE DIAMETRE PER
CARGOLAR-LA AL PAVIMENT DE VORERA I SUBJECCIONS
FORMADES PER 4 PERNS D'EXPANSIO M8 (P - 113)

102,77 4,000 411,08

TOTAL Subobra 01.70 411,08

Obra 01 Pressupost Lliri

Subobra 80 Seguretat i Salut

1 X1211000 U PARTIDA DE SEGURETAT I SALUT (P - 0) 4.000,00 1,000 4.000,00

TOTAL Subobra 01.80 4.000,00

euros



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUM DEL PRESSUPOST





Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al carrer Lliri, en tota la seva
longitud, entre Trav. de Dalt i C/ Mare de Déu de la Salut. Barri de Gràcia

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 3: Capitol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capitol 01.20.21  Voreres 8.882,49

Capitol 01.20.22  Calçada 14.287,75

Subobra 01.20  Enderrocs i Moviment de Terres 23.170,24

Capitol 01.30.31  Pavimentació Voreres 21.504,09

Capitol 01.30.32  Pavimentació Calçada 12.143,29

Subobra 01.30  Pavimentació 33.647,38

Capitol 01.40.41  Xarxa Sanejament 88.123,04

Capitol 01.40.42  Enllumenat Públic i Fibra Optica 36.825,37

Capitol 01.40.43  FECSA 0,00

Capitol 01.40.44  Telefónica 0,00

Capitol 01.40.45  Serveis Afectats 9.975,00

Subobra 01.40  Serveis 134.923,41

Capitol 01.50.51  Reg 0,00

Capitol 01.50.52  Jardineria 0,00

Subobra 01.50  Jardineria i Reg 0,00

Capitol 01.60.61  Senyalització Horitzontal 1.466,23

Capitol 01.60.62  Senyalització Vertical 1.791,04

Subobra 01.60  Senyalització 3.257,27

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
194.998,30

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Subobra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Subobra 01.10  Treballs previs 4.200,00

Subobra 01.20  Enderrocs i Moviment de Terres 23.170,24

Subobra 01.30  Pavimentació 33.647,38

Subobra 01.40  Serveis 134.923,41

Subobra 01.50  Jardineria i Reg 0,00

Subobra 01.60  Senyalització 3.257,27

Subobra 01.70  Mobiliari urbà 411,08

Subobra 01.80  Seguretat i Salut 4.000,00

Obra 01 Pressupost Lliri 203.609,38

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
203.609,38

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost Lliri 203.609,38

203.609,38

euros
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Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al carrer Lliri, en tota la seva
longitud, entre Trav. de Dalt i C/ Mare de Déu de la Salut. Barri de Gràcia

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ......................................................................... 203.609,38

13 % Despeses Generals SOBRE 203.609,38................................................................... 26.469,22

6 % Benefici Industrial SOBRE 203.609,38........................................................................ 12.216,56

Subtotal 242.295,16

21 % IVA SOBRE 242.295,16............................................................................................. 50.881,98

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 293.177,14

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( DOS-CENTS NORANTA-TRES MIL  CENT SETANTA-SET EUROS AMB CATORZE CENTIMS )



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMÒRIA  



 

 

 

 

 

 



 Projecte del Pla de Manteniment Integral de l’Espai Públic 2013-2015 Actuacions unitàries 
 Districte 6 – Actuacions Integrals 

 Memòria Carrer de PAU FERRAN   Novembre 2012  
  

                                       

ÍNDEX 

 

1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA................................................................................................................. 1 

1.1 Objecte de l’actuació................................................................................................................... 1 

1.2 Descripció de l’estat actual ......................................................................................................... 1 

1.3 Descripció de l’actuació .............................................................................................................. 2 

1.4 Tasques i terminis d’execució de les obres ................................................................................ 2 

1.5 Pressupost .................................................................................................................................. 3 

 

2. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA............................................................................................................. 3 

2.1 Deconstrucció i moviments de terra............................................................................................ 3 

2.2 Paviments ................................................................................................................................... 3 

2.3 Clavegueram i drenatges............................................................................................................ 4 

2.4 Enllumenat públic i F.O............................................................................................................... 5 

2.5 Obra civil: murs, murets, escales, rampes.................................................................................. 6 

2.6 Mobiliari....................................................................................................................................... 6 

2.7 Jardineria .................................................................................................................................... 6 

2.8 Senyalització............................................................................................................................... 6 

2.9 Xarxa de reg ............................................................................................................................... 7 

2.10 Actuacions sobre Serveis afectats. Soterrament de línies.......................................................... 7 

2.10.1 Soterrament de línies de baixa tensió ................................................................................. 7 

2.10.2 Soterrament de línies de telefonia ....................................................................................... 7 

2.10.3 Serveis afectats ................................................................................................................... 8 

 



 Projecte del Pla de Manteniment Integral de l’Espai Públic 2013-2015 Actuacions unitàries 
 Districte 6 – Actuacions Integrals 

 Memòria Carrer de PAU FERRAN   Novembre 2012  
  

                                      1 

1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

1.1  Objecte de l’actuació 

 

L’objecte del present projecte és l’actuació de Manteniment Integral dintre del Pla de Manteniment 

Integral de l’espai públic en el període 2013-2015 del carrer de Pau Ferran, al barri del Coll del Districte 

de Gràcia de la ciutat de Barcelona. 

 

L’actuació ve motivada per la finalitat d’endreçament urbanístic i regulació de la circulació. La 

remodelació urbanística és integral, i abasta tant el tractament dels paviments, de l’arbrat, de 

l’enllumenat públic i del mobiliari urbà, com la reforma o substitució, en el seu cas, de serveis soterrats.  

 

 

1.2  Descripció de l’estat actual 

 

L’àmbit d’actuació comprèn el carrer de Pau Ferran a tota la seva longitud (entre el camí de Can Mora 

fins a la cruïlla entre el carrer del Torrent del Remei i el carrer de Duran i Borrell), de 334,15 m de 

longitud i un ample entre façanes de 8,9 m, el que dóna una superfície d’actuació de 2.700,94 m2. 

 

La secció actual es una calçada segregada composada de dues voreres pavimentades amb panot de 

quatre pastilles, amb una amplada entre 1,15 i 1,35 m al costat mar i entre 0,95 i 1,7 m al costat 

muntanya. La calçada està segregada i consta d’un carril de circulació i una línia d’aparcament al costat 

mar.   

 

La calçada està aglomerada, fa 5,45 m d’ample mitjà i disposa de línies de rigola en els seus costats.   

 

Actualment hi ha línies aèries de mitja i baixa tensió que discorren longitudinalment pel carrer, 

principalment al costat mar, així como d’enllumenat públic. 
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L’enllumenat actual son braços collats als suports de fusta de les línies aèries, y la seva disposició es a 

portell. 

 

El carrer disposa en aquests moments de xarxa de clavegueram de secció variable que discorre 

longitudinalment pel carrer.  

 

 

1.3  Descripció de l’actuació 

 

L’actuació a realitzar consisteix en la rehabilitació de un tram del col·lector que inclou petits treballs de 

neteja, d’acord amb l’informe de CLABSA, principalment en el tram comprès entre el carrer d’Uruguai i 

el carrer de Jaume Cabrera, així com la renovació del paviment de vorera i de calçada, el soterrament 

de línies aèries de baixa tensió i telefonia, i la instal·lació de mobiliari urbà.  

 

La nova geometria del carrer serà una secció amb calçada segregada aglomerada de 5,5 m (incloses 

les dues línies de rigola), i dues voreres de secció variable entre 1,35 i 1,8 m al costat muntanya i de   

1,3 m al costat mar pavimentades amb paviment de lloses prefabricades de formigó. 

 

La calçada disposarà de un carril de circulació y un carril de aparcament en cordó al costat muntanya.  

 

Al tram comprès entre el carrer de la Font del Remei i de Lluis Bonifaç es disposen tres illetes de 5 m 

de longitud que permeten ubicar-hi els punts de llum i arbrat. 

 

Es farà un sistema nou d'enllumenat basat en columnes a la vorera del costat muntanya i lluminàries 

amb tecnologia led. 

 

Al costat muntanya, i on la secció de la vorera sigui major de 2,5 m, es disposarà un línia de arbrat amb 

escocells i xarxa de reg.  

 

A la memòria constructiva (apartat 2 de la present memòria) es descriu amb detall la proposta. 

 

 

1.4  Tasques i terminis d’execució de les obres 

 

Les principals tasques que s’engloben dintre de la present obra, seran, sense caràcter limitatiu: 

• Enderrocs i moviments de terres a les voreres i la calçada. 

• Anul·lació dels embornals existent. Execució dels pous tant pels nous embornals com per les 

noves connexions d’embornals i la seva connexió al clavegueram existent. 

• Execució de canalització de serveis (enllumenat i xarxa de reg).  

• Construcció dels 2 murets del acord entre els carrers 

• Pavimentació de voreres i formació d’escocells. 

• Aglomerat de calçada. 

• Instal·lació del nou enllumenat 

• Senyalització horitzontal i vertical. 

• Plantació de l’arbrat. 

• Instal·lació del xarxa de reg 

• Col·locació del mobiliari urbà 

 

Per l’execució d’aquestes actuacions es preveu un termini inicial de quatre mesos, tenint en compte 

que l’obra s’haurà d’executar obligatòriament segons els condicionants d’execució que s’imposin des 

del Comitè d’Obres de la ciutat de Barcelona. Condicionants que en principi s’han de preveure que 

seran d’execució en vàries subfases, deixant sempre el vial en ús pels veïns, vehicles i vianants, a no 

ser que el Comitè d’Obres doni permís per altre tipus d’execució.  
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1.5  Pressupost 

 

El total de pressupost de contracte amb IVA puja a la quantitat de SIS-CENTS QUARANTA-NOU MIL 

CINC-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS  (649.552,94 €). 

2. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

2.1  Deconstrucció i moviments de terra 

 

Les obres de deconstrucció del carrer inclouen el desmuntatge del enllumenat, del mobiliari i de la 

senyalització vertical, i la demolició del paviment de vorera i calçada. De manera prèvia a l’inici dels 

treballs de demolició, es realitzaran les cales necessàries per identificar els serveis i altres punts 

soterrats d’interès. 

 

Els treballs de moviment de terres engloben l’excavació de les rases de serveis i l’excavació pels 

creuament de serveis i de les rases necessàries per les nous connexions d’embornals. 

 

En el cas de les voreres, es demolirà la fondària suficient per que hi càpiguen els 15 cm de base de 

formigó, el morter d’assentament i la peça de formigó, comptant que la nova rasant tindrà un 2% de 

pendent transversal cap a l’eix del carrer. Per sota d’aquest cota només s’hauran d’excavar les rases 

per les canalitzacions de serveis. 

 

Al haver de demolir part de la calçada per executar la xarxa de sanejament, s’aprofitarà per renovar tot 

el paquet de paviment de calçada. Per tant, es demolirà tot el paviment de calçada, deixant la caixa de 

calçada preparada pels 20 cm de formigó i per l’aglomerat, tenint en compte el pendent transversal del 

2% a dos aigües. 

 

 

2.2  Paviments 

 

Els paviments definitius s’han escollit de manera que el carrer quedi perfectament integrat en el seu 

entorn.  
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Les voreres aniran pavimentades amb pendent transversal cap a l’eix de calçada amb llosa 

prefabricada de formigó tipus Vulcano de BREINCO o similar de 40 x 40 x 7 de color cendra. Aquest 

paviment es col·locarà a truc de maceta sobre solera de formigó en massa HM-20/B/20/I de 15 cm de 

gruix i amb una capa de 3 cm de morter pastat formada per morter d’anivellació i una capa de morter 

M-80 en el cas de voreres de vianants i de morter M-160 en el cas d’accés a guals. Abans d’estendre el 

formigó s’haurà de preparar el terreny, compactant les terres a un 95% del PM. Les peces es 

col·locaran a trencajunts, perpendiculars a l’eix de la calçada. 

 

La vorera es limitarà amb peces de vorada granítica de 20x25 cm de secció, i un metre 

aproximadament de longitud, i es col·locarà rigola de morter de ciment de 30x30x8 cm. Entre la vorada 

i la rigola hi haurà un desnivell de 15 cm.  

 

En les zones de voreres en que hi hagin guals aquesta solera anirà a més armada amb un mallat de 

Ø8 c/20 cm, i la peça de paviment serà de 8 cm de gruix.  

 

Els guals per vehicles i de vianants seran de granit flamejat. En les voreres estretes els guals per a 

vianants es crearan mitjançant la depressió de la vorera fins la cota de la calçada, tal i com es pot 

veure en el cas dels 3 guals creats a la vorera dreta. Aquests guals deprimits tindran les seves rampes 

pavimentades amb panot estriat. 

 

S’aprofitarà per renovar tota la secció de la calçada. A sobre del terreny existent o de reblert (en el cas 

de les rases), compactat al 98% del PM com a mínim, s’estendrà una base de 20 cm de formigó HM-

20. El paquet d’aglomerat consistirà en 7 cm de mescla bituminosa en calent tipus AC22 bin B50/70 S 

(S-20 segons l’antiga nomenclatura) i 5 cm de de mescla bituminosa en calent tipus AC16 Surf B50/70 

D (D-12 segons l’antiga nomenclatura), que actuarà  com a capa de trànsit. Entre les dues capes 

d’aglomerat s’estendrà un reg d’adherència, i entre el formigó i l’aglomerat un reg d’imprimació.  

 

La calçada inclourà dues línies de rigola amb pendent transversal a dues aigües, amb el punt alt a l’eix 

de la calçada i amb un 2% cap a cada línia de rigola, que és on s’ubicaran els embornals de recollida 

d’aigua.  

 

2.3  Clavegueram i drenatges 

 

Longitudinalment el carrer de Pau Ferran es recorregut per un col·lector existent tipus T111 entre la 

cruïlla amb el carrer del Torrent del Remei i el carrer de Duran i Borrell fins el carrer d’Uruguai. Entre el 

carrer d’Uruguai i el carrer de Lluis Bonifaç el col·lector existent es de tipus NT99D. Entre el carrer de 

Lluis Bonifaç i el carrer del Portell hi ha un col·lector de tipus D800 y posteriorment de tipus D400A. 

 

D’acord amb les inspeccions realitzades pel Departament de Sanejament els col·lector es troben en 

bon estat i només s’haurà de rehabilitar el col·lector de tipus T111 entre els carrers d’Uruguai i de 

Jaume Cabrera. A la resta del tram només s’actuarà sobre els pous de clavegueram, renovant les 

tapes, col·locant tapes de registre de fosa dúctil amb marc no aparent i adaptant-les, si procedeix, a la 

rasant de la calçada. 

 

A causa del canvi de secció, els embornals s’hauran de reubicar a les noves línies de rigola. Els 

embornals actuals s’anul·laran repicant la part superior i tapant l’embornal amb una llosa de formigó 

armat. Si els nous embornals es situen al mateix punt que els antics, però a la nova alineació de vorera, 

es podrà aprofitar la connexió al col·lector existent, baixant amb la caixa de l’embornal fins a interceptar 

la connexió. Si es desplacen longitudinalment, es podran connectar directament a col·lector, al ser 

aquest visitable. La connexió s’haurà d’executar amb un tub de PVC llis tipus teula de classes resistent 

SN-4 i diàmetre nominal 500 mm. 

 

Tant les reixes com les tapes dels pous seran de classe resistent D-400 com a mínim i compliran amb 

les especificacions de l’Ajuntament de Barcelona. 

 

L’actuació de rehabilitació esta prevista entre els carrers d’Uruguai i de Jaume Cabrera, i consistirà en 

el repicat de la solera existent, la regularització del pendent longitudinal i la instal·lació d’una cubeta de 

gres semicircular (de diàmetre 400 mm al T111), i el formigonat de tota la solera fins al punt més alt de 

la cubeta, de manera que quedin unes banquetes amb un pendent transversal del 5% cap a la cubeta. 

També es rehabilitaran les connexions d’embornals i claveguerons al col·lector, així com tots els altres 

punts (reposició de pates als pous, reparació de pous enfonsats, altres reparacions interiors al 

col·lector, etc.) que determini el Departament de Sanejament. 
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Per poder treballar en sec, s’hauran de desviar les aigües mitjançant un tub provisional a instal·lar pel 

lateral del col·lector i a grapar al tester. Abans del desviament de l’aigua, s’haurà de realitzar una 

instal·lació elèctrica seguint la normativa de BT en ambients humits. S’hauran de respectar les mesures 

de seguretat necessàries per treballar en un espai confinat, com la obertura del pou anterior i posterior 

a la zona d’actuació, la formació i habilitació del operaris per realitzar aquest tipus de feines, la 

suspensió dels treballs i recollida del material d’obra en el cas de previsió de pluges, etc. 

 

Els embornals tenen una dimensió mínima igual a les mides de les reixes que suporten, i la seva 

fondària no serà inferior a 70 cm. El calaix d’embornal serà de totxo massís arrebossat i lliscat i el 

fonament de l’embornal serà una llosa armada. S’ha calculat una reixa per cada 150 m² per el pendent 

mitja dels carrers. Les reixes dels embornals compliran amb les especificacions de l’Ajuntament de 

Barcelona  i seran de ferro fos de 30x80 cm model Meridiana o similar en els carrers de vianants, i 

model Barcelona 1 o similar en els carrers rodats, amb pou de caiguda diàmetre 30 cm i altura mínima 

de 1,5 m, i tub inclinat de PVC diàmetre 500 mm que desguassa al col·lector visitable de l’eix del carrer, 

a la part baixa de la secció. Els embornals existents obsolets s’anul·laran enterrant-los en sorra o 

formigó. 

 

La nova instal·lació d’embornals constarà de connexions a pou o a la part baixa del col·lector existent i 

en totes les interseccions i canvis de secció sempre hi tindrem un pou, les connexions sempre seran o 

perpendiculars o amb el sentit de l’aigua. 

 

En cas necessari, els pous de nova creació són prefabricats o fets in situ depenent de cada cas. Tots 

ells tenen escales de polipropilè per facilitar-ne l’accés. 

 

Les tapes dels pous de registre emprades compliran amb les especificacions de l’Ajuntament de 

Barcelona i són de tipus: marc quadrat exterior aparent de fosa dúctil de 80x80 cm i amb una tapa 

circular 70 cm de diàmetre de pas interior també de fosa dúctil amb junta d’elastòmer. La tapa pot ser 

ventilada. 

 

2.4  Enllumenat públic i F.O. 

 

L’enllumenat actual son lluminàries collades a postes de fusta i algunes són de façana. 

 

Aprofitant l’actuació es renovarà totalment la instal·lació d’enllumenat col·locant lluminàries noves de 

columna a la vorera del costat mar. Les lluminàries s’ubicaran segons les interdistàncies que es 

marquin en l’estudi lumínic que es lliurarà abans de l’obra, i hauran de complir els criteris de 

compatibilitat  amb els arbres que marqui el criteri de l’Ajuntament de Barcelona, aconseguint el màxim 

rendiment i uniformitat dels equips instal·lats. 

 

Es faran servir columnes model BCN de 6,2 m d’alçada amb lluminària de la casa Santa&Cole model 

RAMA o similar de color gris, amb làmpades de leds, i  s’hauran d’instal·lar amb tots els components i 

accessoris (inclòs drivers amb el software en cadascuna de les llumeneres, i el seu node corresponent) 

per poder controlar-les des del quadre mitjançant un regulador de fluxe , la potència a instal·lar i el nº 

de leds de la llumenera es definirà en l’estudi lumínic, així com l’alçada i la interdistància dels fanals. El 

cablejat es passarà per canalitzacions de 40x60 cm (ample x fondària) amb dos tubs corrugats de 90 

mm, ubicades entre la vorada i la façana. En la mateixa canalització d’enllumenat es col·locaran 2 tubs 

corrugats de 90 mm addicionals per a cablejat de fibra òptica.   

 

Un cop finalitzada i en funcionament la nova instal·lació, es retiraran els fanals de façana i el cablejat 

aeri i grapat a façana de la instal·lació anterior. S’haurà de legalitzar la nova instal·lació i verificar els 

nous punts de llum. 

 

Aprofitant la xarxa i canalització de l’enllumenat es planteja i dissenya una xarxa de fibra òptica com 

aportació a la creació de la smart city. Aquesta xarxa servirà per el desplegament de diversos sensors 

segons evolucioni els estàndards de col·locació dels mateixos. Aquesta xarxa s’haurà de connectar a 

nodes de fibra òptica propers a la zona d’actuació. 

 

Es crearà nova xarxa de fibra òptica aprofitant la rasa de l’enllumenat. A la pròpia canalització de 

enllumenat de dos tubs corrugats de 90mm se li sumaran dos tubs més corrugats de 90 mm per al 

desplegament de la F.O. i alimentació elèctrica necessària per als sensors. Per a la xarxa de fibra es 
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disposaran arquetes en els extrems de l’actuació com en punts intermedis tant per fer possible la 

connexió en punta com la col·locació de sensors, tant si són a punts de llums existents com suports 

específics per a sensors. A l’hora de l‘execució es tindran en compte les curvatures de la traça degut a 

les limitacions del radi de gir de la fibra òptica. 

 

 

2.5  Obra civil: murs, murets, escales, rampes 

 

La geometria i les característiques del carrer no fa necessària a priori l’execució de cap tipus d’obra civil 

tipus mur, escales, rampes, etc. 

 

 

2.6  Mobiliari 

 

Es col·locaran exclusivament papereres model Barcelona de 70 l o similar en punts determinats del 

carrer, i en general als dos extrems dels carrers, i coincidint amb els passos de vianants.  

 

Les pilones seran també del model Barcelona 92. 

 

Les baranes estan formades per platines d’acer negre per pintar de 80x10 mm fent marcs de 1 x1’2 m 

d’alçada, de manera que per sobre paviment sempre quedin 100 cm lliures d’alçada. Aquests 

emmarcats estaran agafats a les parets mitjançant uns discs d’acer per pintar de 10 mm de gruix i 

Ø150 mm collats a les parets existents (o als mur proposats) mitjançant 2 rodons de Ø 8 mm collats 

amb resines. 

 

En l’interior d’aquests emmarcant hi hauran disposades brèndoles formades per platines d’acer negre 

de 50x8 mm disposades a 90, 30 o 60 graus d’inclinació. 

 

 

2.7  Jardineria 

 

Es plantarà una línia d'arbrat de port petit a la nova línia de vorera dins de les illetes construïdes amb 

aquesta finalitat, seguint els criteris del Departament de Parcs i Jardins de l'Ajuntament de Barcelona. 

 

Es plantarà l'espècie i el diàmetre de tronc indicada pel Departament de Parcs i Jardins. Els arbres 

aniran en escocells de 0,90 (transv.) x 1,20 (long.) m amb xapa d’acer galvanitzat en calent d’10 mm de 

gruix a continuació de la vorada. Els escocells es replantejaran de manera que l'escocell estigui 

envoltat de peces senceres de llosa de formigó. 

 

S'excavaran clots de plantació d'1 m3 de volum aproximadament, i en cap cas es podrà realitzar la 

plantació sobre de serveis que estiguin a una profunditat inferior a 1 m respecte a la cota d'acabat del 

carrer. El forat de plantació s'omplirà amb terra amb fracció vegetal d'aportació. 

 

 

2.8  Senyalització 

 

En general, es reposarà la senyalització existent de manera prèvia a les obres, adaptant-la a la nova 

geometria i funcionalitat del carrer i reforçant-la allà a on sigui necessari. 

 

Pel que fa la senyalització horitzontal, en general, la pintura serà acrílica ciutat sense donar reflectant 

amb microesferes de vidre, excepte en els passos de vianants a on la pintura sí serà amb component 

antilliscant. 

 

Es repintarà la delimitació de les zones d’aparcament en filera, així com la reserva de contenidors 

propera al carrer de la Font del Remei. I els passos de vianants r amb bandes transversals de 50 cm de 

gruix, al no estar semaforitzats el passos.  
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Respecte la senyalització vertical, es reposaran les senyals actuals, podent-se plantejar el 

reaprofitament dels senyals existents si aquests es troben en bon estat.  

 

En cap cas es col·locarà una senyal que deixi un pas lliura inferior als 2,2 m, mesurats verticalment. 

 

Es seguirà en tot moment les indicacions del “Manual de senyalització urbana per a la ciutat de 

Barcelona” pel que fa les característiques i la tipologia de senyalització a col·locar. La senyalització 

definitiva es consensuarà amb la Guàrdia Urbana. 

 

 

2.9  Xarxa de reg 

 

Els arbres es regaran mitjançant anells de degoteig que aniran envoltats de tubs dren. Els anells de 

degoteig s’alimentaran d’una màniga d’aigua de 40 mm que anirà canalitzada per vorera per un tub de 

110 mm de diàmetre exterior. El tub de reg anirà tangent a l’escocell, per la cara interior de la vorera, i 

no anirà a més de 40 cm de fondària, per evitar que l’anell de degoteig quedi massa enfonsat. 

 

Es generarà un sector de reg amb un by-pass sectorial amb un programador autònom. Aquest by-pass 

es penjarà d’una escomesa d’aigua de reg existent en el cas de ser possible, en cas contrari s’haurà de 

sol·licitar una nova escomesa a Agbar. 

 

Els canvis de sentit, colzes, i creuaments de calçada s’hauran de deixar registrats mitjançant arquetes 

de 60x60 cm, amb tapa de fosa dúctil segons les especificacions de Parcs i Jardins. 

 

 

2.10 Actuacions sobre Serveis afectats. Soterrament de línies 
 

2.10.1 Soterrament de línies de baixa tensió 

 

Per poder executar el soterrament de les línies aèries de baixa tensió, s’executaran a les voreres 

canalitzacions de 40x80 cm de fondària, amb dos tubs de PVC corrugat de 160 mm a la part inferior i 2 

tubs de 90 mm (per aprofitar per passar algun altre servei) a la part superior de la rasa. A sobre dels 

dos tubs de 160 mm, que són per on passaran els cables de companyia, es col·locarà una placa 

d’advertència de risc elèctric. La rasa es reomplirà amb sorra d’aportació, fins a la cota inferior de la 

base de formigó de la vorera. Als creuaments de calçada, la rasa serà de 50x100 cm de fondària, i 

formigonant l’entorn dels tubs corrugats. En el cas de no poder respectar les fondàries mínimes 

indicades al Reglament de Baixa Tensió per presència d’altres serveis o per altres motius, s’hauran de 

protegir els tubs corrugats amb una protecció mecànica, consistent en una xapa metàl·lica de 5mm de 

gruix com a mínim. 

 

A cada escomesa i als límits de l’àmbit d’actuació es farà una conversió  aeri – subterrànies mitjançant 

tubs galvanitzats per passar de la canalització soterrada a la caixa de derivació de cada habitatge. 

 

L’empresa contractista haurà de col·laborar amb la companyia elèctrica, que serà qui farà les tasques 

de cablejat, connexions, descàrrec i retirada de la instal·lació actual, etc. en les feines d’obra civil, com 

poden ser l’execució de peanyes per la col·locació d’armaris de distribució urbana, o la realització de 

cales per les escomeses dels edificis. Els tubulars per les conversions i les caixes elèctriques els 

subministrarà l’empresa constructora, però les col·locarà i instal·larà la companyia de servei. 

 

 

2.10.2 Soterrament de línies de telefonia 

 

Per poder executar el soterrament de les línies aèries de de telefonia, l’empresa contractista executarà 

l’ obra civil de canalitzacions i arquetes que defineixi la Companyia de Telefonia. Les canalitzacions 

consistiran en dos tubs de PVC de 110 mm de diàmetre per la xarxa soterrada, i de dos tubs de PVC 

de 63 mm per a les escomeses als habitatges. En ambdós casos, es formigonarà el prisma, generant 
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una secció de 45x27 cm en el primer cas i de 30x18,3 cm en el segon cas. La part superior d’aquest 

prisma formigonat quedarà a una fondària de 45 cm en vorera i de 60 cm en calçada. La resta de 

secció de la canalització es podrà reomplir amb terrenys procedents de la pròpia excavació. Les 

arquetes seran tipus M (30x30 cm interiors), D (90x109 cm interiors) o H (80x110 cm interiors), amb les 

mides i característiques especificades per Companyia, i s’ubicaran d’acord amb els plànols facilitats per 

Companyia. Podran ser prefabricades o fabricades in situ. 

 

A diferència del soterrament de la baixa tensió, no es podrà aprofitar la mateixa canalització per passar 

el cablejat de l’enllumenat. 

 

Un cop executada l’esmentada obra civil, la Companyia Telefonia es farà càrrec de l’obra mecànica del 

soterrament, consistent en el cablejat de la nova xarxa, les conversions i connexions a habitatges, i la 

retirada de la instal·lació antiga (cablejat, postes si procedeix, etc.). En el cas del servei de Telefonia, al 

executar-se arquetes, no caldrà que l’empresa constructora executi cales per facilitar les feines de la 

Companyia de servei. La Companyia també s’encarregarà de l’obra civil relacionada amb la retirada de 

l’antiga instal·lació, com pot ser la reposició del paviment un cop retirat. 

 

 

2.10.3 Serveis afectats 

 

Abans de començar cada obra, el contractista haurà de sol·licitar a totes les companyies que tinguin 

serveis a l’àmbit d’actuació els plànols de serveis afectats actualitzats. Tot i que als projectes executius 

s’incloguin els plànols corresponents, aquests tenen una validesa temporal limitada i per aquest motiu 

el contractista, per major seguretat, els haurà de tornar a sol·licitar a cada companyia. 

 

A l’inici de les obres, es faran les cales necessàries per tenir perfectament ubicats aquests serveis i 

evitar afectar-los durant les obres. 

 

En general es seguirà el criteri de no afectar els serveis existents al carrer, però quan sigui 

imprescindible desviar algun servei, la Direcció Facultativa contactarà amb la companyia de serveis 

corresponents per fer la sol·licitud de desafecció, i la companyia donarà resposta amb la solució 

proposada. El contractista realitzarà l’obra civil necessària (si es requereix), i la companyia de serveis 

portarà a terme la obra mecànica o tota l’actuació en funció del cas. El contractista abonarà a la 

companyia de serveis el càrrec econòmic de la desafecció, i l’Ajuntament li abonarà en la següent 

certificació. 

 

 

Barcelona, Novembre de 2012 
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AMIDAMENT





Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al carrer Pau Ferran.

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST PAU FERRAN
Subobra 10  TREBALLS PREVIS

1 F121U104 M2 LLOGUER DIARI DE BASTIDA METAL.LICA DE LLOGUER EN MODULS DE 5 M2, PER A PETITES
SUPERFICIES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Nº, Moduls M2, Mòduls Dies de lloguer

2 12,000 5,000 70,000 4.200,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.200,000

Obra 01 PRESSUPOST PAU FERRAN
Subobra 20  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES
Capitol 21  VORERES

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO.

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

2 F21L4JA3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, IGUAL O SUPERIOR A 10 M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO,
DE 10 A 15 CM DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) %

3 Vorera Llobregat 65,000 1,000 0,500 32,500 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Besós 65,000 1,100 0,500 35,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 68,250

3 F21L4JE3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15
CM DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ud

3 Trobada carrer extrem actuació 15,000 2,000 30,000 C#*D#*E#*F#

4 Trobada carrer intermig actuació 15,000 2,000 30,000 C#*D#*E#*F#

5 Trobada façana 65,000 0,200 2,000 26,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 86,000

4 F21L4JC4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, SUPERIOR A 50 M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15
CM DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT
SOBRE RETROEXCAVADORA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) %

3 Vorera Llobregat 65,000 1,000 0,500 32,500 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Besòs 65,000 1,100 0,500 35,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 68,250

Euro

Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al carrer Pau Ferran.

AMIDAMENTS Pàg.: 2

5 F21PV045 M DEMOLICIO COMPLETA DE VORADA I BASE DE FORMIGO MÉS DE 20M DE LLARG

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Vorera Llobregat 65,000 65,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Besòs 65,000 65,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 130,000

6 F21PV047 M DEMOLICIÓ COMPLETA DE VORADA INFERIOR A 5M  I BASE DE FORMIGÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Trobada carrer extrem actuació 10,000 2,000 20,000 C#*D#*E#*F#

4 Trobada carrer intermig actuació 10,000 2,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

7 F21PV057 M DEMOLICIO <5M DE RIGOLA DE PANOTS I BASE DE FORMIGO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Trobada carrer extrem actuació 10,000 2,000 20,000 C#*D#*E#*F#

4 Trobada carrer intemig actuació 20,000 4,000 80,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

8 F2192C04 M DEMOLICIÓ DE GUAL DE FORMIGÓ COL.LOCAT SOBRE FORMIGÓ AMB MITJANS MECÀNICS I AJUDES
MANUALS, I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Existents 1,000 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

9 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

2 Vorera Llobregat 65,000 1,000 0,250 1,400 22,750 C#*D#*E#*F#

3 Vorera Besòs 65,000 1,100 0,250 1,400 25,025 C#*D#*E#*F#

4 Trobada carrer extrem 15,000 0,250 1,400 C#*D#*E#*F#*2

5 Trobada carrer intemig actuació 30,000 0,250 1,400 C#*D#*E#*F#*4

7 Vorada costat Llobregat 65,000 0,250 0,400 1,400 9,100 C#*D#*E#*F#

8 Vorada costat Besòs 65,000 0,250 0,400 1,400 9,100 C#*D#*E#*F#

9 Vorades trobades 15,000 0,250 0,400 1,400 12,600 C#*D#*E#*F#*6

11 Rigola costat Llobregat 65,000 0,300 0,400 1,400 10,920 C#*D#*E#*F#

12 Rigola costat Besòs 65,000 0,300 0,400 1,400 10,920 C#*D#*E#*F#

13 Rigola trobades 15,000 3,000 0,400 1,400 151,200 C#*D#*E#*F#*6

Euro



Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al carrer Pau Ferran.

AMIDAMENTS Pàg.: 3

TOTAL AMIDAMENT 251,615

10 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

2 Vorera Llobregat 65,000 1,750 0,250 1,400 39,813 C#*D#*E#*F#

3 Vorera Besòs 65,000 1,500 0,250 1,400 34,125 C#*D#*E#*F#

4 Trobada Carrer extrem 65,000 0,250 1,400 C#*D#*E#*F#*2

5 Trobada carrer intemig actuació 30,000 0,230 1,400 C#*D#*E#*F#*4

7 Vorada costat Llobregat 65,000 0,250 0,400 1,400 9,100 C#*D#*E#*F#

8 Vorada costat Besòs 65,000 0,250 0,400 1,400 9,100 C#*D#*E#*F#

9 Vorades trobades 15,000 0,250 0,400 1,400 12,600 C#*D#*E#*F#*6

11 Rigola costat Llobregat 65,000 0,300 0,400 1,400 10,920 C#*D#*E#*F#

12 Rigola costat Besòs 65,000 0,300 0,400 1,400 10,920 C#*D#*E#*F#

13 Rigola trobades 15,000 0,300 0,400 1,400 15,120 C#*D#*E#*F#*6

TOTAL AMIDAMENT 141,698

11 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO
DE 12 T, FINS A ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE
L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Vorera Llobregat

4 Vorera Besòs

TOTAL AMIDAMENT 0,000

12 F21QCV03 U ARRENCADA DE PILONES TIPUS 'BARCELONA 93' I CARREGA SOBRE CAMIO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Vorera llobregat 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

13 F21CV061 U DESMUNTATGE DE SENYAL VARIABLE PRECEPTIVA, INCLOS EL SEU SUPORT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Senyal triangular 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

3 Senyal circular 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

14 F21QCV01 U DESMUNTATGE DE PAPERERES DE QUALSEVOL TIPUS I CARREGA SOBRE CAMIO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 desmuntatge papereres 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000
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15 F21K4AU4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO, >50 M2, FINS A 30 CM DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA,
AMB MARTELL TRENCADOR AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Sup (m2) ut

3 zona peatonal escales / plataforma uni 667,000 1,000 667,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 667,000

Obra 01 PRESSUPOST PAU FERRAN
Subobra 20  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES
Capitol 22  CALÇADA

1 F21N4XA2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A
MAXIM, AMB MITJANS MECANICS, PER A EXECUCIO DE RASES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Ampliació voreres sobre calçada 65,000 0,750 48,750 C#*D#*E#*F#

4 65,000 0,250 16,250 C#*D#*E#*F#

6 Connexions embornals 5,000 0,800 10,000 40,000 C#*D#*E#*F#

7 Connexions claveguerons 5,000 0,800 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 105,000

2 F21K4AU4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO, >50 M2, FINS A 30 CM DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA,
AMB MARTELL TRENCADOR AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ut

3 Amplada nova calçada 65,000 5,400 351,000 C#*D#*E#*F#

5 zona peatonal escales / plataforma uni 667,000 1,000 667,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.018,000

3 F221C620 M3 EXCAVACIÓ I CÀRREGA DE TERRA PER A CAIXA DE PAVIMENT EN TERRENY DE TRÀNSIT, AMB
MITJANS MECÀNICS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Amplada total calçada 65,000 5,400 0,200 70,200 C#*D#*E#*F#

5 zona peatonal escales / plataforma uni 667,000 0,200 1,000 133,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 203,600

4 F9W1V100 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics de 0 a 6 cm, en encaixos aïllats (reparacions), arrencament, inclosos
talls i acabats a tapes i reixes, inclòs càrrega i transport a planta de reciclatge i posterior escombrat i neteja

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Extrems actuacions 5,000 3,500 3,000 52,500 C#*D#*E#*F#
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4 Intemig actuacions 5,000 3,500 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 52,500

5 F9Z1V010 M TALL DE PAVIMENTS DE QUALSEVOL TIPUS AMB DISC DE DIAMANT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ut

3 Vorera Llobregat 65,000 1,000 65,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Besòs 65,000 1,000 65,000 C#*D#*E#*F#

6 Trobada carrer extrem actuació 15,000 2,000 30,000 C#*D#*E#*F#

7 Trobada carrer intemig actuació 15,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

9  Rasa col·lector 0,000 1,000 2,000 0,000 C#*D#*E#*F#

10 Connexions embornals 5,000 1,000 5,000 10,000 2.500,000 C#*D#*E#*F#*10

11 Connexions claveguerons 5,000 1,000 5,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#*00

TOTAL AMIDAMENT 2.660,000

6 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj

3 Vorera Llobregat 65,000 0,200 0,200 1,400 3,640 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Besòs 65,000 0,200 0,200 1,400 3,640 C#*D#*E#*F#

6 Connexions embornals 4,000 0,800 0,200 1,400 8,960 C#*D#*E#*F#*10

7 Connexions claveguerons 4,000 0,800 0,200 1,400 0,000 C#*D#*E#*F#*0

TOTAL AMIDAMENT 16,240

7 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj

3 Vorera Llobregat 65,000 0,200 0,200 1,400 3,640 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Besòs 65,000 0,200 0,200 1,400 3,640 C#*D#*E#*F#

6 Connexions embornals 4,000 0,800 0,200 1,400 8,960 C#*D#*E#*F#*10

7 Connexions claveguerons 4,000 0,800 0,200 1,400 0,000 C#*D#*E#*F#*0

TOTAL AMIDAMENT 16,240

8 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO
DE 12 T, FINS A ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE
L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj

3 Amplada total calçada MBC 65,000 5,400 0,100 1,400 49,140 C#*D#*E#*F#

4 Amplada total calçada base formigó 65,000 5,400 0,200 1,400 98,280 C#*D#*E#*F#

5 Amplada total calçada explanació 65,000 5,400 0,200 1,300 91,260 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 238,680

9 F21N4XC2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE
1 M D'AMPLARIA, AMB MITJANS MECANICS
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Calçada resultant 65,000 5,400 351,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 351,000

Obra 01 PRESSUPOST PAU FERRAN
Subobra 30  PAVIMENTACIÓ
Capitol 31  PAVIMENTACIÓ VORERES

1 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT
REGLEJAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m)

3 Vorera Llobregat 65,000 1,250 0,150 12,188 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Besòs 65,000 1,250 0,150 12,188 C#*D#*E#*F#

6 Trobada carrer extrem 15,000 0,300 0,150 C#*D#*E#*F#*2

7 Trobada carrer intermig 30,000 0,300 0,150 C#*D#*E#*F#*4

9 Encintat 65,000 0,300 2,000 0,200 7,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,176

2 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3 F9E11UU2 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PANOT O RAJOLA , <10 M2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Vorera Llobregat 65,000 1,000 0,200 13,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Besòs 65,000 1,000 0,200 13,000 C#*D#*E#*F#

6 Trobada carrer extrem actuació 15,000 2,000 0,200 6,000 C#*D#*E#*F#

7 Trobada carrer intermig actuació 15,000 4,000 0,200 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 44,000

4 F961UA23 M >20 M VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA
FI, RECTA, SERRADA MECANICAMENT I FLAMEJADA, DE 30X10 CM, COL.LOCADA SOBRE PAVIMENT O
LLIT DE FORMIGO EXISTENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Vorera Llobregat 65,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Besòs 65,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

5 F961U111 M ENTRE 5 I 20M DE VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO
JASPE, GRA FI, RECTA, ESCAIRADA I BUIXARDADA DE 20X25 CM, COL.LOCADA AMB FONAMENT DE
FORMIGO
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Trobada carrer extrem actuació 15,000 3,000 45,000 C#*D#*E#*F#

4 Trobada carrer intermig actuació 15,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,000

6 F981U015 M EXECUCIÓ GUAL PER A VEHICLES MODEL 60, DINS D'UN CONJUNT D'ACTUACIONS EN UN MATEIX
CARRER, DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA FI, AMB LES
CARES VISTES FLAMEJADES, DE SECCIO 62X30 CM, INCLOS PART PROPORCIONAL DE CAPS DE
REMAT DE 62X40X30 CM CONFORMATS AMB QUART DE CIRCUMFERENCIA DE 40 CM DE RADI,
COL.LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 DE 20 CM DE GRUIX

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

7 F981U027 M EXECUCIÓ GUAL PER A VIANANTS MODEL R-120 ,RECTE, DINS D'UN CONJUNT D'ACTUACIONS AL
MATEIX CARRER , DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, AMB
LES CARES VISTES FLAMEJADES, FORMAT PER RAMPES DE 121.8X40X6 CM, INCLOS:PART
PROPORCIONAL DE CAPS DE REMAT I FORATS PER A PAPERERES I SEMAFOR,DESPLAÇAMENT DE
QUALSEVOL ELEMENT O SERVEI,CANVI DE REIXES DE IMBORNALS,ANUL·LACIÓ
D'IMBORNALS,ENRASSAT DE QUALSEVOL TIPUS DE TAPES, COL.LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGO
DE RESISTENCIA 15 N/MM2 DE 10 CM DE GRUIX.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Trobada carrer extrem actuació 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Trobada carrer extrem actuació 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

6 Entrades vehicles 6,000 2,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

8 F9WZV020 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER A SITUAR A NOVA RASANT DE MARC I REIXES DE DESGUAS EN
OBRES DE RECOBRIMENT ASFALTIC, AMB MAÓ MASSÍS I MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I
ADORMIMENT RÀPID

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Tapas existents 2,000 15,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

9 EEKZ3155 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 420 X 420 X 40
MM I DE 25 KG DE PES, COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L´OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

10 EEKZ3175 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 620 X 620 X 50
MM I DE 52 KG DE PES, COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L´OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

AMIDAMENT DIRECTE 0,000
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11 F991Z040 U ESCOSSELL QUADRAT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 100X100X20 DE 10 MM DE GRUIX,
FONAMENT I ANELLAT DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Plantació arbres 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

12 F9915322 U RENOVACIÓ D'ESCOSSELL DE FORMIGÓ INCLÒS TOTES LES FEINES DE DEMOLICIÓ I COL·LOCACIÓ,
DE 106X106 CM DE LLUM I 25 CM DE FONDARIA, AMB 4 PECES DE MORTER DE CIMENT DE 113X20X7
CM, D'UN CANTELL BISELLAT, REJUNTADES AMB MORTER MIXT 1:0,5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L I BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

13 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR DE 40X40 CM I 7 CM DE GRUIX, TIPUS
LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

14 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Vorera muntanya 65,000 1,250 81,250 C#*D#*E#*F#

4 Vorera mar 65,000 1,250 81,250 C#*D#*E#*F#

6 Trobada carrer extrem actuació 15,000 3,000 45,000 C#*D#*E#*F#

7 Trobada carrer intermig actuació 15,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 207,500

15 F991Z030 U ESCOSSELL QUADRAT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 120X80X20 DE 10 MM DE GRUIX,
FONAMENT I ANELLAT DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Plantació arbres 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

16 F9E1410N M2 PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X8 CM, CLASSE 1A, PREU SUPERIOR, COL.LOCAT A TRUC DE
MACETA AMB MORTER MIXT 1:0,5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L I BEURADA DE
CIMENT PORTLAND

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Vorera muntanya 10,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera mar 10,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

6 Trobada carrer extrem actuació 15,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

7 Trobada carrer extrem actuació 15,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
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8 Trobada carrer inermig actuació 30,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

17 F9B4U310 M2 PAVIMENT DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, FLAMEJADA, DE
8CM DE GRUIX, COL.LOCADA AMB MORTER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Vorera Llobregat 0,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Besòs 0,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

6 Trobada carrer extrem actuació 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

7 Trobada carrer extrem actuació 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

8 Trobada carrer inermig actuació 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

10 Encintat vorera Llobregat 55,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

11 Encintat vorera Besòs 55,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

18 F9B4U211 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ DE PAVIMENT DE PEDRA GRANITICA AMB AMIDAMENTS < 10M2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Vorera muntanya 0,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera mar 0,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

6 Trobada carrer extrem actuació 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

7 Trobada carrer extrem actuació 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

8 Trobada carrer inermig actuació 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

19 F96AUM10 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE VORADA DE XAPA GALVANITZADA DE 10 MM DE GRUIX I 200
MM D'ALÇADA, INCLOS ELEMENTS METAL.LICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA, COL.LOCADA
SOBRE BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2, INCLÒS EXCAVACIÓ, REBLERT, CÀRREGA A
CAMIÓ, TRANSPORT DE RUNES A L'ABOCADOR, CÀNON DE MANTENIMENT DE L'ABOCADOR. TOT
INCLÒS PER TAL DE DEIXAR LA UNITAT TOTALMENT ACABADA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

3 Vorera muntanya 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera mar 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

20 F961UA20 M >20 M VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA
FI, RECTA, SERRADA MECANICAMENT I FLAMEJADA, DE 20X25 CM, COL.LOCADA SOBRE PAVIMENT O
LLIT DE FORMIGO EXISTENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

3 Vorera Llobregat 65,000 65,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Besòs 65,000 65,000 C#*D#*E#*F#

6 Trobada carrer extrem actuació 15,000 3,000 45,000 C#*D#*E#*F#

7 Trobada carrer intermig actuació 15,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 175,000

21 F9E13204 M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A PREU ALT, COL.LOCAT A
L'ESTESA AMB SORRA-CIMENT DE 200 KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND I BEURADA DE CIMENT
PÒRTLAND

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

22 F9F5U210 M2 PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGO DE 40X40X7 CM TIPUS TORHO EN VORERES DE
MES D'1 M D'AMPLADA, AMB BASE DE 10 CM DE FORMIGO INCLOSA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Vorera Llobregat 65,000 1,250 81,250 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Besòs 65,000 1,250 81,250 C#*D#*E#*F#

6 Trobada carrer extrem actuació 15,000 3,000 45,000 C#*D#*E#*F#

7 Trobada carrer intermig actuació 15,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 207,500

Obra 01 PRESSUPOST PAU FERRAN
Subobra 30  PAVIMENTACIÓ
Capitol 32  PAVIMENTACIÓ CALÇADA

1 F9H1V120 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 22 surf 50/70 S, AC 22
surf 35/50S, AC16 surf 50/70 S, AC 16 surf 35/50 S (S-12/20) amb granulat per a rodament i betum asfàltic de
penetració. Està inclòs fins un 5% de reciclat de mescla bituminosa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) dens (Tn/m3)

3 Regularització / Base 65,000 5,000 0,070 2,400 54,600 C#*D#*E#*F#

4 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 0,070 2,400 16,800 C#*D#*E#*F#*2

5 Trobada carrer intermig actuació 10,000 5,000 0,070 2,400 0,000 C#*D#*E#*F#*0

7 zona peatonal escales / plataforma uni 667,000 0,070 2,400 112,056 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 183,456

2 F9H1V140 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, AC 11 surf 50/70 D, AC 11 surf
35/50 D (D-8/10), amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 5% de reciclat
de mescla bituminosa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) dens (Tn/m3)

3 Capa de rodadura 65,000 5,000 0,050 2,400 39,000 C#*D#*E#*F#

4 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 0,050 2,400 12,000 C#*D#*E#*F#*2

5 Trobada carrer intermig actuació 20,000 5,000 0,050 2,400 0,000 C#*D#*E#*F#*0

7 zona peatonal escales / plataforma uni 667,000 0,050 2,400 80,040 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 131,040

3 F9J1V010 m2 Reg d´imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP (ECI), amb dotació 1,5 kg/m2, neteja del
ferm inclosa
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Sota base MBC 65,000 5,000 325,000 C#*D#*E#*F#

5 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 2,000 100,000 C#*D#*E#*F#

6 Trobada carrer intermig actuació 20,000 5,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

8 zona peatonal escales / plataforma uni 667,000 667,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.092,000

4 F9J1V025 m2 Reg d´adherència amb Emulsió bituminosa catiònica termoadherent modificada amb polimers tipus C60BP4
TER o C60BP3 TER (ECR2d-m), amb una dotació d'1 kg/m2, neteja del ferm inclosa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Sota base MBC 65,000 5,000 325,000 C#*D#*E#*F#

5 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 2,000 100,000 C#*D#*E#*F#

6 Trobada carrer intermig actuació 20,000 5,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 425,000

5 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT
REGLEJAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m)

3 Nova calçada 65,000 5,000 0,200 65,000 C#*D#*E#*F#

5 zona peatonal escales / plataforma uni 667,000 0,200 133,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 198,400

6 F931201J M3 BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98 % DEL PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m)

3 Nova calçada 65,000 5,000 0,150 48,750 C#*D#*E#*F#

5 zona peatonal escales / plataforma uni 667,000 0,150 100,050 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 148,800

7 F227T00F M2 REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ud

3 Nova explanada 65,000 5,000 325,000 C#*D#*E#*F#

5 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 2,000 100,000 C#*D#*E#*F#

6 Trobada carrer inermig actuació 20,000 5,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

8 zona peatonal escales / plataforma uni 667,000 667,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.092,000

8 F9WZV011 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER SITUAR A NOVA RASANT DE MARC I TAPA DE POUS DE
CLAVEGUERES O ALTRES SERVEIS, EN OBRES DE RECOBRIMENT ASFALTIC, AMB MAÓ MASSÍS I
MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I ADORMIMENT RÀPID
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tapes col·lector i telecomunicacions 7,000 10,000 70,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 70,000

9 F97422AC M <20M RIGOLA DE 20 CM D'AMPLÀRIA AMB PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE
20X20X4 CM, COL·LOCADES AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA
DE 165 L

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Trobada carrer extrem actuació 10,000 2,000 20,000 C#*D#*E#*F#

4 Trobada carrer intermig actuació 20,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

10 F9HYV050 t Col·locació a l'obra i compactació al 98 % de l'assaig marshall, de mescla bituminosa en calent, en conjunt
d'obres de més de 200 t de material col·locat

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

11 F9HYV060 t Col·locació a l'obra i compactació al 98% de l'assaig marshall, de mescla bituminosa en calent, en conjunt
d'obres de fns a 200 t de material col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) dens (Tn/m3)

3 Regularització / Base 65,000 5,000 0,070 2,400 54,600 C#*D#*E#*F#

4 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 0,070 2,400 16,800 C#*D#*E#*F#*2

5 Trobada carrer intermig actuació 20,000 0,000 0,070 2,400 0,000 C#*D#*E#*F#*4

7 Capa de rodadura 65,000 5,000 0,050 2,400 39,000 C#*D#*E#*F#

8 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 0,050 2,400 12,000 C#*D#*E#*F#*2

9 Trobada carrer intermig actuació 20,000 0,000 0,050 2,400 0,000 C#*D#*E#*F#*4

11 zona peatonal escales / plataforma uni 667,000 0,070 2,400 112,056 C#*D#*E#*F#

12 zona peatonal escales / plataforma uni 667,000 0,050 2,400 80,040 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 314,496

12 F9HYV200 dia Increment de l'equip d'estesa per a la col·locació a l'obra i compactació al 98% de l'assaig marshall, inclòs
neteja prèvia de la calçada, de qualsevol mescla bituminosa en calent, quan per necessitats administratives es
realitzi en treballs nocturn, dissabtes o festius

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PAU FERRAN
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 41  XARXA SANEJAMENT

1 F222V010 M3 EXCAVACIO MANUAL DE CALES EN ZONA DE SERVEIS

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

2 F23167S1 M2 APUNTALAMENT I ESTREBADA DE RASES I POUS DE FINS A 2 M D'AMPLARIA, PER A UNA PROTECCIO
DE MES DEL 30 % I FINS AL 60 %, AMB FUSTA, EN OBRES DE CLAVEGUERAM

Euro



Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al carrer Pau Ferran.

AMIDAMENTS Pàg.: 13

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) fond (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Nou col·lector carrer 274,000 3,500 2,000 1.918,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.918,000

3 F222010P M3 EXCAVACIO DE RASES DE MES DE 0,60 M D'AMPLARIA I FINS A 3 M DE FONDARIA EN TERRES, AMB
MITJANS MANUALS , AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexions embornals 5,000 0,800 1,800 16,000 115,200 C#*D#*E#*F#

4 Connexions claveguerons 5,000 0,800 1,600 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 115,200

4 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Nou col·lector carrer 0,000 1,500 0,000 C#*D#*E#*F#

5 Connexions embornals 5,000 0,800 16,000 64,000 C#*D#*E#*F#

6 Connexions claveguerons 5,000 0,800 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 64,000

5 FD12PC0S M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE PARET MASSISA, DE D=315 MM, DE PN 6 BAR I SN4 (4KN/M2)
SEGONS NORMA UNE-EN-53962, EN SOLERA DE 10 CM I REBLERT FINS A 10 CM SOBRE EL TUB AMB
FORMIGÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexions claveguerons 5,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

6 FD12PD0S M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE PARET MASSISA, DE D=400 MM, DE PN 6 BAR I SN4 (4KN/M2)
SEGONS NORMA UNE-EN-53962, EN SOLERA DE 10 CM I REBLERT FINS A 10 CM SOBRE EL TUB AMB
FORMIGÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexions embornals 5,000 16,000 80,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 80,000

7 FD1ZV016 U CONNEXIO DE CLAVEGUERO O EMBORNAL A COL.LECTOR TOT INCLÒS AMB TUB D=400MM
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Connexions embornals 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

4 Connexions claveguerons 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 Connexions a col·lectors carrers extre 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

8 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT
REGLEJAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Nou col·lector carrer 0,000 1,000 1,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 tub DN630 0,000 -,28 0,000 C#*D#*E#*F#

6 Base calçada col·lector 0,000 1,500 0,200 0,000 C#*D#*E#*F#

7 Base calçada embornals 5,000 0,800 0,200 16,000 12,800 C#*D#*E#*F#

8 Base calçada claveguerons 5,000 0,700 0,200 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,800

9 F2A15000 M3 SUBMINISTRAMENT DE TERRA ADEQUADA D'APORTACIÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Nou col·lector carrer 0,000 1,500 3,500 0,000 C#*D#*E#*F#

4 envolvent 0,000 1,200 1,000 0,000 C#*D#*E#*F#

6 Connexions embornals 5,000 0,800 1,800 16,000 115,200 C#*D#*E#*F#

7 Dau formigó -5 0,800 0,800 16,000 -51,2 C#*D#*E#*F#

9 Connexions claveguerons 5,000 0,700 1,600 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

10 Dau formigó -5 0,700 0,700 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 64,000

10 F228A60F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0.6 I FINS A 1.5 M, AMB MATERIAL ADEQUAT,
EN TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 98 % PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Nou col·lector carrer 0,000 1,500 3,500 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Envolvent 0,000 1,200 1,000 0,000 C#*D#*E#*F#

6 Connexions embornals 5,000 0,800 1,800 16,000 115,200 C#*D#*E#*F#

7 Dau formigó -5 0,800 0,800 16,000 -51,2 C#*D#*E#*F#

9 Connexions claveguerons 5,000 0,700 1,600 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

10 Dau formigó -5 0,700 0,700 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 64,000
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11 F222S010 M3 EXCAVACIO DE POU AILLAT DE SECCIO FINS A 1 M2 I DE MES DE 7 M I MENYS D'11 M DE FONDARIA,
EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS, INCLOSES LES FEINES D'EXTRACCIO I CARREGA MANUAL. ,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Pous col·lector 2,000 2,000 3,500 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 Caixes embornals 1,500 1,000 1,300 16,000 31,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 31,200

12 FD5JV010 M POU PER A AIGUES PLUVIALS, EMBORNAL, DE 70X30 CM DE SECCIO INTERIOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T fond (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Caixes embornals 1,500 16,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

13 FD1AUU20 U SUBMINISTRAMENT DE MARC APARENT RODÓ I TAPA PER A POU DE REGISTRE DE FOSA DUCTIL,
CLASES D400, HOMOLOGADA COM A MODEL BARCELONA 2-400

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Pous col·lector 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

14 FD1BS010 U BASTIMENT I REIXA TIPUS AJUNTAMENT DE BARCELONA, DE FOSA DUCTIL PER A EMBORNAL DE 70 X
30 CM, DE CARREGA DE TRENCAMENT SUPERIOR A 25 T SEGONS LES NORMES UNE 41-300-87 I
EN-124, COL.LOCADA AMB MORTER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Reixes embornals 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

15 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T volum (m3) esponj

2 C#*D#*E#*F#

3 Rases conex. embornals i clavegueron 135,200 1,300 175,760 C#*D#*E#*F#

4 Pous i embornals 31,200 1,300 40,560 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 216,320

16 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 T volum (m3) esponj

2 C#*D#*E#*F#

3 Rases conex. embornals i clavegueron 135,200 1,300 175,760 C#*D#*E#*F#

4 Pous i embornals 31,200 1,300 40,560 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 216,320

17 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO
DE 12 T, FINS A ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE
L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m) esponj

3 Nou col·lector carrer 0,000 1,000 2,300 1,300 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

18 FD7FAK5 M Claveguera amb tub de formigó T130 amb vorera interior i volta de 90x160 cm, rejuntat interiorment amb morter
M-10, solera de 25 cm, rebliment fins a 2/3 del tub i argollat amb formigó HM-20/P/20/I

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Nou col·lector carrer 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

19 F221C620 M3 EXCAVACIÓ I CÀRREGA DE TERRA PER A CAIXA DE PAVIMENT EN TERRENY DE TRÀNSIT, AMB
MITJANS MECÀNICS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

3 Nou col·lector carrer 0,000 1,500 3,500 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

20 FDD2S020 M PARET PER A POU QUADRAT DE 150 X 150 CM DE SECCIO INTERIOR, DE 14 CM DE GRUIX DE MAO
CALAT, ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:6, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T fond (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Pous col·lector 3,500 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

Obra 01 PRESSUPOST PAU FERRAN
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 42  ENLLUMENAT PÚBLIC I FIBRA OPTICA

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

Euro



Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al carrer Pau Ferran.

AMIDAMENTS Pàg.: 17

1 T ut

3 Cales 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

2 EE15CV14 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I FIBRA OPTICA EN RASA 0.40 X 0.80 M DE FONDÀRIA.
INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES DE LA
SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS
PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE
L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL
SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15
CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR
LLIS AMB PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS NORMES DE CIA. , NETEJA DEL CARRER, VALLAT I
SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Canalització enllumenat 175,000 175,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 175,000

3 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE
FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES DE
LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS
PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE
L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-150 DE
DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT
I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA
COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ
SEGONS NORMES DE CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT UNE-EN-50086 DE 90 MM DE
DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Pas de calçada 10,000 3,000 30,000 C#*D#*E#*F#

3 Pas intermig 10,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

4 EE15CV01 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC EN RASA 0.40 X 0.60 M DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ
AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 60 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A
LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ
SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR
REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM,
REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE
POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'UN TUB DE POLIETILÈ
CORRUGAT UNE-EN-50086 DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I
SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ud

3 Connexió carrers extrems actuació 6,000 2,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000
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5 FDK2U031 U PERICÓ QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 80 X 80 X 70 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE
GUIX DE MAÓ CALAT DE 10 X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:2:10
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE
PEDRERA GRANÍTICA DE 10 CM DE GRUIX, INCLOU SUMINISTRE I COL·LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

6 FDK2U030 U PERICÓ QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 58 X 58 X 60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE
GUIX DE MAÓ CALAT DE 10 X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:2:10
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE
PEDRERA GRANÍTICA DE 10 CM DE GRUIX, INCLOU SUMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE BASTIMENT I TAPA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Arquetes 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

3 4 cada 100 m de carrer

TOTAL AMIDAMENT 6,000

7 FG34052 U Conversió aerosubterrània de línia de baixa tensió, en suport i façana, inclòs el subministrament de tub de
protecció d'acer galvanizat de 3 m, caputxó, resines, abraçadores, suports de cables, petit material i ma d'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió carrers extrems d'actuació 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

4 Connexió carrers intermig d'actuació 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 F21L4JG5 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2 , COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A
15 CM DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Connexió carrers extrems d'actuació 10,000 0,400 2,000 1,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

9 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió carrers extrems d'actuació 10,000 0,400 0,250 1,400 1,400 C#*D#*E#*F#

4 Connexió carrers extrems d'actuació 10,000 0,400 0,250 1,400 1,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,800

10 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,
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3 Connexió carrers extrems d'actuació 10,000 0,400 0,250 1,400 1,400 C#*D#*E#*F#

4 Connexió carrers extrems d'actuació 10,000 0,400 0,250 1,400 1,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,800

11 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR DE 40X40 CM I 7 CM DE GRUIX, TIPUS
LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió carrers extrems d'actuació 10,000 0,400 4,000 C#*D#*E#*F#

4 Connexió carrers extrems d'actuació 10,000 0,400 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

12 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió carrers extrems d'actuació 10,000 0,400 4,000 C#*D#*E#*F#

4 Connexió carrers extrems d'actuació 10,000 0,400 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

13 EAM0E020 U FONAMENTACIÓ DE SUPORT AMB FORMIGÓ EN MASSA DE DIMENSIONS 0,8 X 0,8 X 1,0 M
D'EXCAVACIÓ I 0,8 X 0,8 X 0,8 M DE DAU DE FORMIGÓ HM-25, TRANSPORT DE TERRES SOBRANTS A
ABOCADOR, COL·LOCACIÓ DE PERNS D'ANCORATGE, SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PLACA
DE PRESA DE TERRA, CABLE DE COURE NU DE 35 MM I ELEMENTS AUXILIARS, SEGONS PLÀNOLS DE
L'AJUNTAMENT DE BARCELONA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Lluminàries 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,000

14 FHWE405 U LLUMINARIA BERNA LED O SIMILAR, DE QUALSEVOL CONVINACIÓ DE NÚMEROS DE LEDS, INCLÒS
DRIVERS,NODES I QUALSEVOL ELEMENT AUXILIAR PEL SEU BON FUNCIONAMENT I EL CONTROL
PUNT A PUNT

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

15 FHV5E020 U MUNTATGE DE COLUMNA O BÀCUL METÀL·LIC DE 5 A 7 M D'ALÇADA, FINS A 1,5 M DE SORTINT I
PLANXA DE 4 MM, FIXAT AMB PLATINA SOBRE DAU DE FORMIGÓ, INCLOENT GRUAMENT,
ANIVELLAMENT, CONNEXIÓ DE PRESA DE TERRA, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA COMPLETA DE
L'INTERIOR DEL SUPORT I COL·LOCACIÓ DE LA LLUMINÀRIA DEIXANT EL PUNT DE LLUM EN
CONDICIONS PEL FUNCIONAMENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 17,000 1,000 17,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 17,000

16 FHV3E020 U SUBSTITUCIÓ DE LLUMINÀRIA EXTERIOR DE 5 A 10 M D'ALÇÀRIA INCLÓS EL CONNEXIONAT I
ORIENTACIÓ DE LA LLUMINÀRIA.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

17 EC1SU104 U RETIRADA DE CABLE SOBRE FAÇANA AMB CAMIÓ CISTELLA O PLATAFORMA ELEVADORA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

3 Cablejat aeri 175,000 1,250 1,000 218,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 218,750

18 FHVQCV02 U DESMUNTATGE DE QUALSEVOL TIPUS DE SUPORT O BRAÇ COLLAT A FAÇANA, APLEC I RECOLLIDA
D'ELEMENTS DESMUNTATS INCLÒS CARREGA SOBRE CAMIO I TRANSPORT A PUNT DE RECOLLIDA
AUTORITZAT. INCLOU REPARACIÓ I NOU MATERIAL DE PARAMENT EXISTENT A FAÇANA AFECTAT PER
LA RETIRADA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,000

19 MN1220 U VERIFICACIÓ DE PUNT DE LLUM INSTAL·LAT O AFECTAT I CONTROL AUTOMÀTICS DEL MATEIX
SEGONS PROTOCOL AJUNTAMENT DE BARCELONA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,000

20 PN1524 PA ACONDICIONAMENT DE QUADRE DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ EXISTENT.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

21 PN14060 U CONFECCIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTE ELÈCTRIC

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

22 PN14050 PA DESPESES DE COMPANYIA PER RETIRADA D'ESCOMESA ANTIGA

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

23 FHT6E140 U SUBMINISTRAMENT DE CENTRE DE COMANDAMENT MODEL TIPUS BARCELONA CITI 10 R BCN 4S O
SIMILAR, PREPARAT PER A QUATRE CIRCUITS DE SORTIDA, CONSTITUIT PER ARMARI D'ACER
INÒXIDABLE EQUIPAT AMB CONTROL CENTRALITZAT AMB RÀDIO MODEM I/O WIFI, ANTENA DIRECTIVA
I EQUIPS COMPACTES DE PROTECCIÓ I ESTABILITZADOR DE FLUXE DE FINS A 45 KVA PER A UNA
QUALSEVOL POTÈNCIA DE CONTRACTACIÓ.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Quadre d'enllumenat 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 Quadre de F.O. 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

24 MP2780 U TRACTAMENT DE PINTURA FET A TALLER DEL PUNT DE LLUM, TRACTAMENT DE RILZANT APROVAT
PER LA D.O FINS A L'ALÇADA INDICADA I APLICACIÓ DE PINTURA ANTIENGANXINES I ANTI-GRAFFITIS,
MODEL PARÍS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,000

25 FHWE402 U LLUMINARIA TIPUS NATH O EQUIVALENT, IP66, TECNOLOGIA ISTANIUM O SIMILAR LEDS, INCLÒS
QUALSEVOL NÚMERO DE GRUP DE LEDS, INCLÒS DRIVER, NODES I TOT ELEMENT AUXILIAR PEL SEU
BON FUNCIONAMENT I CONTROL PUNT A PUNT.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

26 FHWE400 U PROJECTORS RECTANGUALAR DE LEDS PRQ,TST,TOP O ALTRES SIMILARS, AMB QUALSEVOL TIPUS
DE NÚMERO DE GRUPS DE LEDS DE FUNDICIÓ INJECTADA D'ALUMINI PER A EXTERIOR, IP-66,
ARMADURA D'ALUMINI EXTRUSSIONAT, AMB ÒPTICA NORMAL I VIDRE PLA. INCLÒS EL DRIVER I EL
NODE, AIXÍ COM QUALSEVOL ELEMENT AUXILIAR PEL SEU BON FUNCIONAMENT I CONTROL PUNT
APUNT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

27 PN1523 PA TREBALLS COMPLEMENTARIS PER REALITZACIO D'ESCOMESA

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

28 FHM1E820 U SUBMINISTRAMENT DE COLUMNA TIPUS PLUS DE 6 M D'ALÇADA, CILÍNDRICA, DE TUB D'ACER
GALVANITZAT I 3 MM DE GRUIX DE QUALITAT MÍNIMA UNE-19043, DIÀMETRE A LA BASE 127 MM, AMB
ANELL PERIMETRAL DE REFORÇ AMB CREUETA DE SUPORTACIÓ LLUMENERA, PLETINA, PERNS
D'ANCORATGE, TRACTAMENT COMPLEMENTARI DE PINTURA ANTICORROSIVA A LA PART INTERIOR I
EXTERIOR DE LA COLUMNA FINS A LA PORTELLA, SEGONS ESPECIFICACIONS DEL PLEC DE
CONDICIONS I PLÀNOLS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 17,000

29 EE15CV02 M CANALITZACIÓ PER FO / ENLLUMENAT PÚBLIC EN RASA 0.40 X 0.60 M DE FONDÀRIA. INCLOU
L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 60 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE
PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO
EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP ENDERROCATS),
CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON
D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I
COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA
COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT UNE-EN-50086 DE 90 MM DE DIÀMETRE I
INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Canalització F.O. 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

30 FHM2E030 U SUBMINISTRAMENT DE BRAÇ DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 3 MM DE GRUIX DE QUALITAT MÍNIMA
UNE-19043, D'1,5 M DE SORTINT I 42 MM DE DIÀMETRE, PLACA DE DIMENSIONS 150 X 180 I ESPESOR 4
MM FIXAT AMB PLATINA I CARGOLS, SEGONS ESPECIFICACIONS DEL PLEC DE CONDICIONS I
PLÀNOLS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

31 FHM2E210 U SUBMINISTRAMENT DE FIXACIÓ D'ACOPLAMENT LATERAL, DE DIÀMETRE 60 X 110 MM, PINTAT GRIS
RAL 7015.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

32 FHV5E250 U MUNTATGE DE BRAÇ DE TUB D'ACER GALVANITZAT, DE 0,75 A 2 M DE SORTINT I 42 MM DE DIÀMETRE,
FIXAT AMB PLATINA I CARGOLS. INCLÓS ANIVELLACIÓ I INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA COMPLETA DEL
BRAÇ.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000
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33 FHV1E031 M ESTESA DE CONDUCTOR DE 6-10-16 MM2 SOBRE FAÇANA AMB CAMIÓ CISTELLA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

3 Cablejat aeri 6,000 1,250 2,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

34 FHA1E040 M SUBMINISTRAMENT DE CONDUCTOR DE COURE TIPUS UNE-RV-1000 DE DOBLE AÏLLAMENT DE 5 X 10
MM2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Cablejat aeri 6,000 1,250 2,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

35 FHWE301 U LLUMINÀRIA GRAN DE FUNDICIÓ D'ALUMINI TIPUS VENUS TECNOLOGIA LEDS, MODEL
TOP,PRO,DUO,ONE, O SIMILARS, INCLÒS DRIVER I NODE I AMB TOTS ELS ELEMENTS AUXILIARS PEL
SEU BON FUNCIONAMENT I EL SEU CONTRAOL PUNT A PUNT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,000

36 FHA1E012 M SUBMINISTRAMENT DE CONDUCTOR DE COURE TIPUS UNE-RV-1000 DE DOBLE AÏLLAMENT DE 4 X 6
MM2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

3 Cablejat 175,000 1,250 1,000 218,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 218,750

Obra 01 PRESSUPOST PAU FERRAN
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 43  FECSA
Subcapitol 01  OBRA CIVIL

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Cales 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE
FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES DE
LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS

Euro

Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al carrer Pau Ferran.

AMIDAMENTS Pàg.: 24

PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE
L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-150 DE
DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT
I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA
COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ
SEGONS NORMES DE CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT UNE-EN-50086 DE 90 MM DE
DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Creuaments Carrer 10,000 3,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

3 EAN0020 U 'CATA PER A REALITZAR CONNEXIÓ D'ESCOMESA PER PART DE COMPANYIA, DE 1,5 X 1 X 0,8 INCLÒS
RETIRADA DE RUNES A L'ABOCADOR, OMPLERT DE SAULÓ I COL·LOCACIÓ DE PLANXA DE FERRO
PROVISIONAL.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Escomeses 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

5 Connexió a carrers extrems actuació 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

6 Connexió a carrer intemig  actuació 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

4 F21L4JG5 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2 , COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A
15 CM DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ud

3 Connexió carrers extrems actuació 10,000 0,400 3,000 12,000 C#*D#*E#*F#

4 Connexió carrer inermig actuació 10,000 0,400 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

5 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió carrers extrems d'actuació 10,000 0,400 0,250 1,400 4,200 C#*D#*E#*F#*3

4 Connexió carrer intermig d'actuació 10,000 0,400 0,250 1,400 0,000 C#*D#*E#*F#*0

TOTAL AMIDAMENT 4,200

6 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió carrers extrems d'actuació 10,000 0,400 0,250 1,400 4,200 C#*D#*E#*F#*3
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4 Connexió carrer intermig d'actuació 10,000 0,400 0,250 1,400 0,000 C#*D#*E#*F#*0

TOTAL AMIDAMENT 4,200

7 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR DE 40X40 CM I 7 CM DE GRUIX, TIPUS
LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ud

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió carrers extrems d'actuació 10,000 0,400 3,000 12,000 C#*D#*E#*F#

4 Connexió carrer intermig d'actuació 10,000 0,400 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

8 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ud

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió carrers extrems d'actuació 10,000 0,400 3,000 12,000 C#*D#*E#*F#

4 Connexió carrer intermig d'actuació 10,000 0,400 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

9 EE15CV12 M CANALITZACIÓ PER BAIXA TENSIÓ EN RASA 0.40 X 1.00 M DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB
RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 100 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA
RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ
LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR
REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM,
REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE
POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DOS TUBS DE PVC DE
160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS NORMES DE CIA., NETEJA DEL CARRER,
VALLAT I SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) %

2 C#*D#*E#*F#

3 Vorera Besòs 0,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Llobregat 175,000 175,000 C#*D#*E#*F#

6 Connexió Carrer extrems d'actuació 10,000 3,000 30,000 C#*D#*E#*F#

7 Connexió Carrer inermig d'actuació 10,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

8 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 205,000

Obra 01 PRESSUPOST PAU FERRAN
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 43  FECSA
Subcapitol 02  OBRA MECÁNICA

1 FG34052 U Conversió aerosubterrània de línia de baixa tensió, en suport i façana, inclòs el subministrament de tub de
protecció d'acer galvanizat de 3 m, caputxó, resines, abraçadores, suports de cables, petit material i ma d'obra
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 1 conversió per a dos caixes de protec

3 Creuament final intervenció 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

4 Creuament intermig intervenció 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 FG34053 U Caixa general de protecció de 100 A a façana amb aïllament de poliester reforçat IP-437 amb fusibles i bases
portafusibles tipus H mida 1 de 3x250 a, neutre seccionable i borns bimetal·lics per a cable de 150 mm2 de
secció, amb caixa i tapa per a protecció de cables, segons especificacions i normativa de la companyia
subministradora, inclòs transport a obra, muntatge, fixació i connexionat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 1 conversió per a dos caixes de protec

3 Vorera Besòs 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Llobregat 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

3 FG34CBTS u Caixa seccionament línia subterranea baixa tensió segons especificacions i normativa de la companyia
subministradora, inclòs transport a obra, muntatge, i connexionat.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 FG4C020 u Connexio de cable trenat de fins a 150 mm2 de seccio amb tensio a la linia

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 1 conversió per a dos caixes de protec

3 Escomeses

4 Vorera Besòs 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 Vorera Llobregat 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

6 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

7 Connexió carrers extrems actuació 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

8 Connexió carrer intermig actuació 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,000

5 FG34055 U Caixa per a quadre de distribució, de plàstic i metàl·lica amb porta, per a dues fileres de vint-i-dos mòduls i
muntada superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

6 PN14060 U CONFECCIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTE ELÈCTRIC

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 SECBTS10 m Subministrament d'un circuit de cable tipus rv 0.6/1 kv de 3x1x240+1x150 mm2 al, inclosa la seva estesa per
tubular o safata i l'engrapat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) %

3 Vorera Besòs 0,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Llobregat 175,000 1,000 175,000 C#*D#*E#*F#

6 Connexió carrers extrems actuació 10,000 1,200 3,000 36,000 C#*D#*E#*F#

7 Connexió carrer inermig actuació 10,000 1,200 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 211,000

Obra 01 PRESSUPOST PAU FERRAN
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 44  TELEFÓNICA

1 FDG3E012 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN CALÇADA, EN RASA 0,5 X 1.O M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ
FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC DE 63 MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE
PVC DE 110 MM DE DIAMETRE.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Creuaments Carrer 10,000 3,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

2 FDG3E011 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN VORERA, EN RASA 0,5 X 0,8 M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ
FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC DE 63 MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE
PVC DE 110 MM DE DIAMETRE.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

3 Vorera Llobregat 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Besòs 175,000 0,750 131,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 131,250

3 FDK2T003 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus H, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre
solera de formigó HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

4 FDK2T001 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus M, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre
solera de formigó HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

Obra 01 PRESSUPOST PAU FERRAN
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 45  SERVEIS AFECTATS

1 XPAUU002 U PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE D'ESTINTOLAMENT PROVISIONAL I DESVIAMENT DE
SERVEIS DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Desviament Serveis FECSA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 Desviament Serveis GAS

5 Desviament serveis Agbar

7 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PAU FERRAN
Subobra 50  JARDINERIA I REG
Capitol 51  REG

1 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB
MITJANS MANUALS,  AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

2 Rasa reg 100,000 0,400 0,400 16,000 C#*D#*E#*F#

3 Fins a escomesa 15,000 0,400 0,400 2,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,400

2 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m) esponj,

2 Rasa reg 100,000 0,400 0,400 1,300 20,800 C#*D#*E#*F#

3 Fins a escomesa 15,000 0,400 0,400 1,300 3,120 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,920

3 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m) esponj,

2 Rasa reg 100,000 0,400 0,400 1,300 20,800 C#*D#*E#*F#

3 Fins a escomesa 15,000 0,400 0,400 1,300 3,120 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,920

4 FR02T003 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CANALITZACIO AMB TUB DE PVC COARRUGAT DE D 130 MM
PER A PAS D'INSTAL.LACIONS DE REG

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 Rasa reg 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#

3 Fins a escomesa 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#
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5 C#*D#*E#*F#

6 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 115,000

5 FFB2U440 M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE 53-131-90, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT
MITJÀ I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 Rasa reg 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#

3 Fins a escomesa 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 115,000

6 F228V010 M3 REBLIMENT I PICONAT DE RASES O POUS AMB SAULO D'APORTACIO, AMB COMPACTACIO DEL 95%
PM, AMIDAMENT SOBRE PERFIL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

2 Rasa reg 100,000 0,400 0,350 14,000 C#*D#*E#*F#

3 Fins a escomesa 15,000 0,400 0,350 2,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,100

7 FDK3PJ12 U PERICO PER COMPTADOR, DE 80 X 60CM X 40 CM. MIDES INTERIORS, PARET DE 15 CM. DE TOTXO,
ARREBOSSADA I LLISCADA, AMB BASTIMENT D'ACER I DUES TAPES AMB CADENES

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 FDK2BP066 UT PERICO DE REGISTRE PER REG DE 0,60 X 0,60 X 0.60 M. DE MIDES UTILS AMB PARET DE 15 DE MAO
CALAT DE 29X14X10 CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE GRAVA, INCLOSA LA TAPA I MARC DE FOSA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Extrems 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 Creuament escomesa 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 By-pass 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

5 valvula descarrega 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

6 ventosa 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

9 FR024550 U ANELL DE DEGOTEIG OBERT AMB 7 DEGOTADORS INSERITS CADA 30 CM DE 3,5 L/H PROTEGIT AMB
TUB DREN PERFORAT, SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA RASA
INCLOSOS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Plantació arbres 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

10 FR01U006 UT ESCOMESA I COMPTADOR D´AIGUA DE 40 MM DE RAMAL I CABAL ENTRE 4 I 6.3 M3/H
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11 FR03UA06 U PROGRAMADOR AUTÒNOM DE DOBLE PROGRAMA, AMB CONTROL D'APORTACIÓ D'AIGUA, TEMPS DE
PROGRAMACIÓ DES DE 1 MIN. FINS A 4 H PER ESTACIÓ, EN PASSOS D'1 MIN., AMB 6 ESTACIONS,
POSSIBILITAT DE 8 ARRENCADES PER DIA I PROGRAMA, PILES STANDARD DE 9 V, CIRCUIT
D'ARRENCADA DE BOMBA, CARCASSA DE PLÀSTIC ESTANCA I PREPARAT PER A MUNTATGE MURAL
INTERIOR, TOTALMENT COL.LOCAT, INCLOSES TOTES LES CONNEXIONS ELÈCTRIQUES, TANT DEL
CIRCUIT D'ALIMENTACIÓ DEL PROGRAMADOR, COM DELS ELEMENTS GOVERNATS PER AQUEST

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

12 FR03PJ20 UT CONSOLA PER A PROGRAMADOR TIPUS T-BOSS UNIVERSAL, PROGRAMACIÓ PER INFRAROIGS,
RADIO I MANAGER

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

13 FR044D20 U VALVULA DE DESCÀRREGA O DE DRENATGE AUTOMATICA DE 1/2'' EN COLECTOR DE SORTIDA DE
REG PER DEGOTEIG, INSTAL.LADA EN PERICÓ DE REGISTRE

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

14 FR03J048 UT VENTOSA DOBLE EFECTE DE 2'' DE BRONZE, ROSCADA INCLÒS PART PROPORCIONAL DE LES PECES
ESPECIALS, TOTALMENT CONNECTADA I EN CORRECTE FUNCIONAMENT.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

15 FR045J902 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS SECTORIAL DE 1 1/2'' FORMAT PER
ELECTROVALVULA, TRES VALVULES MASCLE DE RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I
FEMELLA) I DUES TE DE LLAUTO AMB FILTRES DE 300 MICRES I REDUCTOR DE PRESSIÓ DE 10 A 0.5
ATM

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

16 FR045JBW U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS MESTRE DE 2' FORMAT PER ELECTROVALVULA, TRES
VALVULES MASCLE DE RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I FEMELLA) I DUES TE DE LLAUTO,
QUE SUPORTI PRESSIONS DE 10 ATM DE TREBALL INSTAL.LADA DINS PERICÓ

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST PAU FERRAN
Subobra 50  JARDINERIA I REG
Capitol 52  JARDINERIA

1 FR3P1131 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A JARDINERIA VEGETAL ADOBADA, EN SACS DE 30 L,
AMB MITJANS MANUALS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond, (m) ut

2 Plantació arbres 1,200 0,800 0,850 14,000 11,424 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,424

2 FR3P3F11 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE SAULÓ NO GARBELLAT, A GRANEL, AMB MITJANS MANUALS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond, (m) ut

2 Plantació arbres 1,200 0,800 0,150 14,000 2,016 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 2,016

3 FR458260 U SUBMINISTRAMENT MAGNOLIA GRANDIFLORA (MAGNOLIA) DE 300 A 350 CM D'ALÇADA, AMB PA DE
TERRA DE TELA METAL.LICA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Plantació arbres 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

4 FR63U320 U PLANTACIÓ D'ARBRE EXEMPLAR DE 6 M D'ALÇÀRIA AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Plantació arbres 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

5 FR82UC30 U TUTOR PER A CACTÀCIES DE MÉS DE 251 CM D'ALÇÀRIA VISTA, COL.LOCAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Plantació arbres 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

6 FR2GU020 U EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE DIMENSIONS 1,1X1,1X1 M, AMB MINICARREGADORA SOBRE
PNEUMÀTICS AMB ACCESSORI RETROEXCAVADOR DE 40 A 60 CM D'AMPLÀRIA DE TREBALL,
CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, TRANSPORT A ABOCADOR
AUTORITZAT, CÀNON D'ABOCAMENT I COL·LOCACIÓ AL FONS DEL SOT DE GRAVES I GEOTÈXTIL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Plantació arbres 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

Obra 01 PRESSUPOST PAU FERRAN
Subobra 60  SENYALITZACIÓ
Capitol 61  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

1 FBPA1001 M BANDA DE 50 CM D'AMPLÀRIA PER A PASSOS DE VIANANTS SENSE SEMÀFORS, PER METRE LINEAL
REALMENT PINTAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ud

3 Pas de vianants carrers extrems 4,000 4,000 3,000 48,000 C#*D#*E#*F#

4 Pas de vianants carrer intermig 4,000 4,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,000

2 FBPA1002 M BANDA DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA PER A BANDA DE DETENCIÓ PER A PASSOS DE
VIANANTS, PER METRE LINEAL REALMENT PINTAT

Euro
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ud

2 C#*D#*E#*F#

3 Pas de vianants carrers extems d'actua 5,000 3,000 15,000 C#*D#*E#*F#

4 Pas de vianants carrer intermig d'actua 5,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

3 FBPM1000 DIA INCREMENT PER JORNADA DE DESPLAÇAMENT D'EQUIP DE PINTURA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PAU FERRAN
Subobra 60  SENYALITZACIÓ
Capitol 62  SENYALITZACIÓ VERTICAL

1 FBB11251 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT, CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE, PER
A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

2 FBB11111 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT, TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT,
PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

3 FBBZ3320 U SUPORT CILÍNDIC DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 60MM DE DIÀMETRE I 2MM DE GRUIX, COL.LOCAT
A TERRA FORMIGONAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Senyal triangular 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

3 Senyal circular 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

Obra 01 PRESSUPOST PAU FERRAN
Subobra 70  MOBILIARI URBÀ

1 FQ32U020 U PILONA BARCELONA NORMAL DE 1000 MM D'ALÇADA, FORMADA PER FUST I REMAT DE FOSA GRIS DE
100 MM DE DIAMETRE I ACABAT PINTAT AMB IMPRIMACIO FOSFATANT ANTIOXIDANT I OXIRON NEGRE
FERRITIC, ANELLA D'ACER INOXIDABLE DE 84 MM DE DIAMETRE EXTERIOR I ACABAT MATITZAT I
SENYAL DE L'AJUNTAMENT DE LA CIUTAT EN RELLEU D' 1,5 MM I ALÇADA DE 65 MM, COL.LOCADA
AMB MORTER 1:4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 Vorera Llobregat 85,000 85,000 C#*D#*E#*F#

3 Vorera Besòs 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 85,000

Euro
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2 FQ21U010 U PAPERERA 70 L FORMADA PER UN TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 20 MM DE DIAMETRE I 1,5 MM
DE GRUIX, UNA PLANXA PERFORADA DE 2 MM DE GRUIX I PERFORACIONS DE 5 MM DE DIAMETRE,
UNA PLANXA DE BASE DE PAPERERA DE 3 MM DE GRUIX AMB DUES PERFORACIONS DE 8 MM DE
DIAMETRE PER AL DESGUAS, 2 EIXOS DE GIR, UN TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 30 MM DE
DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX, UN SUPORT DE PAPERERA FORMAT PER UN TUBULAR RODO D'ACER
GALVANITZAT DE 40 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX, 2 PLETINES D'ANCORATGE AMB CARTEL.LES
SOLDADES A 6 AMB DUES PERFORACIONS DE 12 MM DE DIAMETRE PER CARGOLAR-LA AL PAVIMENT
DE VORERA I SUBJECCIONS FORMADES PER 4 PERNS D'EXPANSIO M8

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 Vorera Llobregat 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

3 Vorera Besòs 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

Obra 01 PRESSUPOST PAU FERRAN
Subobra 80  SEGURETAT I SALUT

1 X1211000 U PARTIDA DE SEGURETAT I SALUT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Euro
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Obra 01 Pressupost PAU FERRAN

Subobra 10 Treballs previs

1 F121U104 M2 LLOGUER DIARI DE BASTIDA METAL.LICA DE LLOGUER EN
MODULS DE 5 M2, PER A PETITES SUPERFICIES (P - 12)

1,00 4.200,000 4.200,00

TOTAL Subobra 01.10 4.200,00

Obra 01 Pressupost PAU FERRAN

Subobra 20 Enderrocs i Moviment de Terres

Capitol 21 Voreres

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO. (P - 2) 109,50 6,000 657,00

2 F21L4JA3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, IGUAL O SUPERIOR A 10
M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I 1
M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL
(P - 16)

12,58 68,250 858,59

3 F21L4JE3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I 1 M
D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL (P
- 18)

16,54 86,000 1.422,44

4 F21L4JC4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, SUPERIOR A 50 M2,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX, COM A
MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MARTELL
TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA (P - 17)

6,14 68,250 419,06

5 F21PV045 M DEMOLICIO COMPLETA DE VORADA I BASE DE FORMIGO MÉS
DE 20M DE LLARG (P - 22)

3,35 130,000 435,50

6 F21PV047 M DEMOLICIÓ COMPLETA DE VORADA INFERIOR A 5M I BASE DE
FORMIGÓ (P - 23)

10,19 40,000 407,60

7 F21PV057 M DEMOLICIO <5M DE RIGOLA DE PANOTS I BASE DE FORMIGO (P
- 24)

6,68 100,000 668,00

8 F2192C04 M DEMOLICIÓ DE GUAL DE FORMIGÓ COL.LOCAT SOBRE
FORMIGÓ AMB MITJANS MECÀNICS I AJUDES MANUALS, I
CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 13)

8,30 7,000 58,10

9 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 38)

38,89 251,615 9.785,31

10 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 36)

24,38 141,698 3.454,60

11 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO DE 12 T, FINS A
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT
I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR   (P - 37)

14,16 0,000 0,00

12 F21QCV03 U ARRENCADA DE PILONES TIPUS 'BARCELONA 93' I CARREGA
SOBRE CAMIO (P - 26)

7,85 15,000 117,75

13 F21CV061 U DESMUNTATGE DE SENYAL VARIABLE PRECEPTIVA, INCLOS EL
SEU SUPORT (P - 14)

102,13 8,000 817,04

14 F21QCV01 U DESMUNTATGE DE PAPERERES DE QUALSEVOL TIPUS I
CARREGA SOBRE CAMIO (P - 25)

2,72 3,000 8,16

15 F21K4AU4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO, >50 M2, FINS A 30 CM
DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MARTELL
TRENCADOR AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE
RETROEXCAVADORA (P - 15)

8,87 667,000 5.916,29

euros
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TOTAL Capitol 01.20.21 25.025,44

Obra 01 Pressupost PAU FERRAN

Subobra 20 Enderrocs i Moviment de Terres

Capitol 22 Calçada

1 F21N4XA2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM
DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MITJANS
MECANICS, PER A EXECUCIO DE RASES (P - 20)

5,74 105,000 602,70

2 F21K4AU4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO, >50 M2, FINS A 30 CM
DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MARTELL
TRENCADOR AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE
RETROEXCAVADORA (P - 15)

8,87 1.018,000 9.029,66

3 F221C620 M3 EXCAVACIÓ I CÀRREGA DE TERRA PER A CAIXA DE PAVIMENT
EN TERRENY DE TRÀNSIT, AMB MITJANS MECÀNICS (P - 27)

3,66 203,600 745,18

4 F9W1V100 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics de 0 a 6 cm, en encaixos
aïllats (reparacions), arrencament, inclosos talls i acabats a tapes i
reixes, inclòs càrrega i transport a planta de reciclatge i posterior
escombrat i neteja (P - 67)

4,23 52,500 222,08

5 F9Z1V010 M TALL DE PAVIMENTS DE QUALSEVOL TIPUS AMB DISC DE
DIAMANT (P - 71)

1,61 2.660,000 4.282,60

6 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 38)

38,89 16,240 631,57

7 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 36)

24,38 16,240 395,93

8 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO DE 12 T, FINS A
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT
I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR   (P - 37)

14,16 238,680 3.379,71

9 F21N4XC2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM
DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB
MITJANS MECANICS (P - 21)

0,86 351,000 301,86

TOTAL Capitol 01.20.22 19.591,29

Obra 01 Pressupost PAU FERRAN

Subobra 30 Pavimentació

Capitol 31 Pavimentació Voreres

1 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT
20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE
MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (P - 41)

87,01 32,176 2.799,63

2 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES
PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2  (P - 59)

57,88 0,000 0,00

3 F9E11UU2 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PANOT O RAJOLA
, <10 M2 (P - 54)

25,03 44,000 1.101,32

4 F961UA23 M >20 M VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA,
GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA FI, RECTA, SERRADA
MECANICAMENT I FLAMEJADA, DE 30X10 CM, COL.LOCADA
SOBRE PAVIMENT O LLIT DE FORMIGO EXISTENT (P - 44)

40,87 0,000 0,00

5 F961U111 M ENTRE 5 I 20M DE VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS
QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA FI, RECTA,
ESCAIRADA I BUIXARDADA DE 20X25 CM, COL.LOCADA AMB

57,22 45,000 2.574,90

euros
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FONAMENT DE FORMIGO (P - 42)

6 F981U015 M EXECUCIÓ GUAL PER A VEHICLES MODEL 60, DINS D'UN
CONJUNT D'ACTUACIONS EN UN MATEIX CARRER, DE PEDRA
GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE,
GRA FI, AMB LES CARES VISTES FLAMEJADES, DE SECCIO
62X30 CM, INCLOS PART PROPORCIONAL DE CAPS DE REMAT
DE 62X40X30 CM CONFORMATS AMB QUART DE
CIRCUMFERENCIA DE 40 CM DE RADI, COL.LOCAT SOBRE
SOLERA DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 DE 20 CM
DE GRUIX (P - 47)

208,78 0,000 0,00

7 F981U027 M EXECUCIÓ GUAL PER A VIANANTS MODEL R-120 ,RECTE, DINS
D'UN CONJUNT D'ACTUACIONS AL MATEIX CARRER , DE PEDRA
GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE,
AMB LES CARES VISTES FLAMEJADES, FORMAT PER RAMPES
DE 121.8X40X6 CM, INCLOS:PART PROPORCIONAL DE CAPS DE
REMAT I FORATS PER A PAPERERES I
SEMAFOR,DESPLAÇAMENT DE QUALSEVOL ELEMENT O
SERVEI,CANVI DE REIXES DE IMBORNALS,ANUL·LACIÓ
D'IMBORNALS,ENRASSAT DE QUALSEVOL TIPUS DE TAPES,
COL.LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE RESISTENCIA 15
N/MM2 DE 10 CM DE GRUIX. (P - 48)

386,33 12,000 4.635,96

8 F9WZV020 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER A SITUAR A NOVA RASANT
DE MARC I REIXES DE DESGUAS EN OBRES DE RECOBRIMENT
ASFALTIC, AMB MAÓ MASSÍS I MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I
ADORMIMENT RÀPID (P - 70)

29,40 30,000 882,00

9 EEKZ3155 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS
DE FOSA GRISA DE 420 X 420 X 40 MM I DE 25 KG DE PES,
COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L´OBRA
AMB FORMIGONERA DE 165 L (P - 10)

34,37 0,000 0,00

10 EEKZ3175 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS
DE FOSA GRISA DE 620 X 620 X 50 MM I DE 52 KG DE PES,
COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L´OBRA
AMB FORMIGONERA DE 165 L (P - 11)

62,78 0,000 0,00

11 F991Z040 U ESCOSSELL QUADRAT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE
100X100X20 DE 10 MM DE GRUIX, FONAMENT I ANELLAT DE
FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 (P - 51)

121,14 0,000 0,00

12 F9915322 U RENOVACIÓ D'ESCOSSELL DE FORMIGÓ INCLÒS TOTES LES
FEINES DE DEMOLICIÓ I COL·LOCACIÓ, DE 106X106 CM DE LLUM
I 25 CM DE FONDARIA, AMB 4 PECES DE MORTER DE CIMENT DE
113X20X7 CM, D'UN CANTELL BISELLAT, REJUNTADES AMB
MORTER MIXT 1:0,5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA
DE 165 L I BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 (P -
49)

194,13 0,000 0,00

13 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR
DE 40X40 CM I 7 CM DE GRUIX, TIPUS LLOSA VULCANO DE
BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT
1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I
REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA (P - 57)

51,34 0,000 0,00

14 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS
(P - 68)

2,83 207,500 587,23

15 F991Z030 U ESCOSSELL QUADRAT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE
120X80X20 DE 10 MM DE GRUIX, FONAMENT I ANELLAT DE
FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 (P - 50)

122,43 10,000 1.224,30

16 F9E1410N M2 PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X8 CM, CLASSE 1A, PREU
SUPERIOR, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT
1:0,5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L I
BEURADA DE CIMENT PORTLAND (P - 56)

48,52 0,000 0,00

17 F9B4U310 M2 PAVIMENT DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS
PIRINEOS O OCHAVO JASPE, FLAMEJADA, DE 8CM DE GRUIX,
COL.LOCADA AMB MORTER (P - 53)

161,18 0,000 0,00

18 F9B4U211 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ DE PAVIMENT DE PEDRA
GRANITICA AMB AMIDAMENTS < 10M2 (P - 52)

110,02 0,000 0,00

euros
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19 F96AUM10 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE VORADA DE XAPA
GALVANITZADA DE 10 MM DE GRUIX I 200 MM D'ALÇADA, INCLOS
ELEMENTS METAL.LICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA,
COL.LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE
15N/MM2, INCLÒS EXCAVACIÓ, REBLERT, CÀRREGA A CAMIÓ,
TRANSPORT DE RUNES A L'ABOCADOR, CÀNON DE
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR. TOT INCLÒS PER TAL DE
DEIXAR LA UNITAT TOTALMENT ACABADA. (P - 45)

33,57 0,000 0,00

20 F961UA20 M >20 M VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA,
GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA FI, RECTA, SERRADA
MECANICAMENT I FLAMEJADA, DE 20X25 CM, COL.LOCADA
SOBRE PAVIMENT O LLIT DE FORMIGO EXISTENT (P - 43)

40,87 175,000 7.152,25

21 F9E13204 M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM,
CLASSE 1A PREU ALT, COL.LOCAT A L'ESTESA AMB
SORRA-CIMENT DE 200 KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND I
BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND (P - 55)

24,76 0,000 0,00

22 F9F5U210 M2 PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGO DE
40X40X7 CM TIPUS TORHO EN VORERES DE MES D'1 M
D'AMPLADA, AMB BASE DE 10 CM DE FORMIGO INCLOSA (P - 58)

43,04 207,500 8.930,80

TOTAL Capitol 01.30.31 29.888,39

Obra 01 Pressupost PAU FERRAN

Subobra 30 Pavimentació

Capitol 32 Pavimentació Calçada

1 F9H1V120 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a
temperatura normal, tipus AC 22 surf 50/70 S, AC 22 surf 35/50S,
AC16 surf 50/70 S, AC 16 surf 35/50 S (S-12/20) amb granulat per a
rodament i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 5% de
reciclat de mescla bituminosa (P - 60)

50,82 183,456 9.323,23

2 F9H1V140 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a
temperatura normal, AC 11 surf 50/70 D, AC 11 surf 35/50 D (D-8/10),
amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració. Està
inclòs fins un 5% de reciclat de mescla bituminosa (P - 61)

56,68 131,040 7.427,35

3 F9J1V010 m2 Reg d´imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5
IMP (ECI), amb dotació 1,5 kg/m2, neteja del ferm inclosa (P - 65)

1,06 1.092,000 1.157,52

4 F9J1V025 m2 Reg d´adherència amb Emulsió bituminosa catiònica termoadherent
modificada amb polimers tipus C60BP4 TER o C60BP3 TER
(ECR2d-m), amb una dotació d'1 kg/m2, neteja del ferm inclosa (P - 66)

0,86 425,000 365,50

5 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT
20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE
MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (P - 41)

87,01 198,400 17.262,78

6 F931201J M3 BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL
MATERIAL AL 98 % DEL PM (P - 40)

32,20 148,800 4.791,36

7 F227T00F M2 REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB
COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 32)

1,37 1.092,000 1.496,04

8 F9WZV011 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER SITUAR A NOVA RASANT DE
MARC I TAPA DE POUS DE CLAVEGUERES O ALTRES SERVEIS,
EN OBRES DE RECOBRIMENT ASFALTIC, AMB MAÓ MASSÍS I
MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I ADORMIMENT RÀPID (P - 69)

143,80 70,000 10.066,00

9 F97422AC M <20M RIGOLA DE 20 CM D'AMPLÀRIA AMB PECES DE MORTER
DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE 20X20X4 CM, COL·LOCADES
AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L (P - 46)

18,07 20,000 361,40

10 F9HYV050 t Col·locació a l'obra i compactació al 98 % de l'assaig marshall, de
mescla bituminosa en calent, en conjunt d'obres de més de 200 t de
material col·locat (P - 62)

11,96 0,000 0,00

euros
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11 F9HYV060 t Col·locació a l'obra i compactació al 98% de l'assaig marshall, de
mescla bituminosa en calent, en conjunt d'obres de fns a 200 t de
material col·locat (P - 63)

19,36 314,496 6.088,64

12 F9HYV200 dia Increment de l'equip d'estesa per a la col·locació a l'obra i
compactació al 98% de l'assaig marshall, inclòs neteja prèvia de la
calçada, de qualsevol mescla bituminosa en calent, quan per
necessitats administratives es realitzi en treballs nocturn, dissabtes o
festius (P - 64)

2.059,62 1,000 2.059,62

TOTAL Capitol 01.30.32 60.399,44

Obra 01 Pressupost PAU FERRAN

Subobra 40 Serveis

Capitol 41 Xarxa Sanejament

1 F222V010 M3 EXCAVACIO MANUAL DE CALES EN ZONA DE SERVEIS (P - 31) 95,35 20,000 1.907,00

2 F23167S1 M2 APUNTALAMENT I ESTREBADA DE RASES I POUS DE FINS A 2 M
D'AMPLARIA, PER A UNA PROTECCIO DE MES DEL 30 % I FINS AL
60 %, AMB FUSTA, EN OBRES DE CLAVEGUERAM (P - 35)

18,59 1.918,000 35.655,62

3 F222010P M3 EXCAVACIO DE RASES DE MES DE 0,60 M D'AMPLARIA I FINS A 3
M DE FONDARIA EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS ,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS (P - 29)

40,55 115,200 4.671,36

4 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS
(P - 68)

2,83 64,000 181,12

5 FD12PC0S M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE PARET MASSISA, DE D=315
MM, DE PN 6 BAR I SN4 (4KN/M2) SEGONS NORMA
UNE-EN-53962, EN SOLERA DE 10 CM I REBLERT FINS A 10 CM
SOBRE EL TUB AMB FORMIGÓ (P - 78)

151,35 0,000 0,00

6 FD12PD0S M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE PARET MASSISA, DE D=400
MM, DE PN 6 BAR I SN4 (4KN/M2) SEGONS NORMA
UNE-EN-53962, EN SOLERA DE 10 CM I REBLERT FINS A 10 CM
SOBRE EL TUB AMB FORMIGÓ (P - 79)

303,84 80,000 24.307,20

7 FD1ZV016 U CONNEXIO DE CLAVEGUERO O EMBORNAL A COL.LECTOR TOT
INCLÒS AMB TUB D=400MM
(P - 82)

616,92 16,000 9.870,72

8 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT
20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE
MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (P - 41)

87,01 12,800 1.113,73

9 F2A15000 M3 SUBMINISTRAMENT DE TERRA ADEQUADA D'APORTACIÓ (P - 39) 6,21 64,000 397,44

10 F228A60F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0.6 I
FINS A 1.5 M, AMB MATERIAL ADEQUAT, EN TONGADES DE
GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB
COMPACTACIÓ DEL 98 % PM (P - 33)

14,58 64,000 933,12

11 F222S010 M3 EXCAVACIO DE POU AILLAT DE SECCIO FINS A 1 M2 I DE MES DE
7 M I MENYS D'11 M DE FONDARIA, EN TERRES, AMB MITJANS
MANUALS, INCLOSES LES FEINES D'EXTRACCIO I CARREGA
MANUAL. , AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE
SERVEIS (P - 30)

23,49 31,200 732,89

12 FD5JV010 M POU PER A AIGUES PLUVIALS, EMBORNAL, DE 70X30 CM DE
SECCIO INTERIOR (P - 83)

82,86 24,000 1.988,64

13 FD1AUU20 U SUBMINISTRAMENT DE MARC APARENT RODÓ I TAPA PER A
POU DE REGISTRE DE FOSA DUCTIL, CLASES D400,
HOMOLOGADA COM A MODEL BARCELONA 2-400 (P - 80)

207,93 0,000 0,00

14 FD1BS010 U BASTIMENT I REIXA TIPUS AJUNTAMENT DE BARCELONA, DE
FOSA DUCTIL PER A EMBORNAL DE 70 X 30 CM, DE CARREGA
DE TRENCAMENT SUPERIOR A 25 T SEGONS LES NORMES UNE
41-300-87 I EN-124, COL.LOCADA AMB MORTER (P - 81)

105,00 16,000 1.680,00

euros
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15 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 38)

38,89 216,320 8.412,68

16 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 36)

24,38 216,320 5.273,88

17 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO DE 12 T, FINS A
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT
I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR   (P - 37)

14,16 0,000 0,00

18 FD7FAK5 M Claveguera amb tub de formigó T130 amb vorera interior i volta de
90x160 cm, rejuntat interiorment amb morter M-10, solera de 25 cm,
rebliment fins a 2/3 del tub i argollat amb formigó HM-20/P/20/I (P - 84)

304,51 0,000 0,00

19 F221C620 M3 EXCAVACIÓ I CÀRREGA DE TERRA PER A CAIXA DE PAVIMENT
EN TERRENY DE TRÀNSIT, AMB MITJANS MECÀNICS (P - 27)

3,66 0,000 0,00

20 FDD2S020 M PARET PER A POU QUADRAT DE 150 X 150 CM DE SECCIO
INTERIOR, DE 14 CM DE GRUIX DE MAO CALAT, ARREBOSSADA I
LLISCADA PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:6, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L (P - 85)

361,32 0,000 0,00

TOTAL Capitol 01.40.41 97.125,40

Obra 01 Pressupost PAU FERRAN

Subobra 40 Serveis

Capitol 42 Enllumenat Públic i Fibra Optica

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO. (P - 2) 109,50 5,000 547,50

2 EE15CV14 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I FIBRA OPTICA EN
RASA 0.40 X 0.80 M DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB
RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES DE
LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA
OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO
EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS
MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ,
CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA
RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95%
DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15
CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL
PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 90 MM DE
DIÀMETRE I INTERIOR LLIS AMB PLAQUES DE PROTECCIÓ
SEGONS NORMES DE CIA. , NETEJA DEL CARRER, VALLAT I
SENYALITZAT. (P - 8)

137,25 175,000 24.018,75

3 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN
CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE FONDÀRIA. INCLOU
L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM
D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO
INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS
NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS
MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ,
CÀNON D'ABOCADOR, FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ
EN MASSA HM-150 DE DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR
REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT
I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE
FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON
S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC
DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS
NORMES DE CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT
UNE-EN-50086 DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA

157,89 30,000 4.736,70

euros
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DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT. (P - 9)

4 EE15CV01 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC EN RASA 0.40 X 0.60 M
DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA
D'UNA RASA DE 60 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE
PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA
D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA
POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE
TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON
D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA
AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM,
REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS
LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT
SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'UN
TUB DE POLIETILÈ CORRUGAT UNE-EN-50086 DE 90 MM DE
DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I
SENYALITZAT.
(P - 5)

84,52 12,000 1.014,24

5 FDK2U031 U PERICÓ QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 80 X 80
X 70 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAÓ CALAT DE 10
X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE
CIMENT 1:2:10 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE PEDRERA
GRANÍTICA DE 10 CM DE GRUIX, INCLOU SUMINISTRE I
COL·LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA. (P - 91)

272,25 0,000 0,00

6 FDK2U030 U PERICÓ QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 58 X 58
X 60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAÓ CALAT DE 10
X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE
CIMENT 1:2:10 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE PEDRERA
GRANÍTICA DE 10 CM DE GRUIX, INCLOU SUMINISTRE I
COL·LOCACIÓ DE BASTIMENT I TAPA. (P - 90)

146,68 6,000 880,08

7 FG34052 U Conversió aerosubterrània de línia de baixa tensió, en suport i façana,
inclòs el subministrament de tub de protecció d'acer galvanizat de 3 m,
caputxó, resines, abraçadores, suports de cables, petit material i ma
d'obra (P - 95)

233,42 2,000 466,84

8 F21L4JG5 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2 ,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I MES
DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR
MANUAL (P - 19)

16,36 8,000 130,88

9 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 38)

38,89 2,800 108,89

10 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 36)

24,38 2,800 68,26

11 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR
DE 40X40 CM I 7 CM DE GRUIX, TIPUS LLOSA VULCANO DE
BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT
1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I
REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA (P - 57)

51,34 8,000 410,72

12 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES
PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2  (P - 59)

57,88 8,000 463,04

13 EAM0E020 U FONAMENTACIÓ DE SUPORT AMB FORMIGÓ EN MASSA DE
DIMENSIONS 0,8 X 0,8 X 1,0 M D'EXCAVACIÓ I 0,8 X 0,8 X 0,8 M DE
DAU DE FORMIGÓ HM-25, TRANSPORT DE TERRES SOBRANTS A
ABOCADOR, COL·LOCACIÓ DE PERNS D'ANCORATGE,
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PLACA DE PRESA DE
TERRA, CABLE DE COURE NU DE 35 MM I ELEMENTS AUXILIARS,
SEGONS PLÀNOLS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA. (P - 1)

141,69 17,000 2.408,73

14 FHWE405 U LLUMINARIA BERNA LED O SIMILAR, DE QUALSEVOL
CONVINACIÓ DE NÚMEROS DE LEDS, INCLÒS DRIVERS,NODES I
QUALSEVOL ELEMENT AUXILIAR PEL SEU BON FUNCIONAMENT I
EL CONTROL PUNT A PUNT (P - 114)

688,59 0,000 0,00

euros
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15 FHV5E020 U MUNTATGE DE COLUMNA O BÀCUL METÀL·LIC DE 5 A 7 M
D'ALÇADA, FINS A 1,5 M DE SORTINT I PLANXA DE 4 MM, FIXAT
AMB PLATINA SOBRE DAU DE FORMIGÓ, INCLOENT GRUAMENT,
ANIVELLAMENT, CONNEXIÓ DE PRESA DE TERRA, INSTAL·LACIÓ
ELÈCTRICA COMPLETA DE L'INTERIOR DEL SUPORT I
COL·LOCACIÓ DE LA LLUMINÀRIA DEIXANT EL PUNT DE LLUM EN
CONDICIONS PEL FUNCIONAMENT. (P - 108)

118,08 17,000 2.007,36

16 FHV3E020 U SUBSTITUCIÓ DE LLUMINÀRIA EXTERIOR DE 5 A 10 M D'ALÇÀRIA
INCLÓS EL CONNEXIONAT I ORIENTACIÓ DE LA LLUMINÀRIA. (P -
107)

35,34 0,000 0,00

17 EC1SU104 U RETIRADA DE CABLE SOBRE FAÇANA AMB CAMIÓ CISTELLA O
PLATAFORMA ELEVADORA. (P - 4)

1,77 218,750 387,19

18 FHVQCV02 U DESMUNTATGE DE QUALSEVOL TIPUS DE SUPORT O BRAÇ
COLLAT A FAÇANA, APLEC I RECOLLIDA D'ELEMENTS
DESMUNTATS INCLÒS CARREGA SOBRE CAMIO I TRANSPORT A
PUNT DE RECOLLIDA AUTORITZAT. INCLOU REPARACIÓ I NOU
MATERIAL DE PARAMENT EXISTENT A FAÇANA AFECTAT PER LA
RETIRADA. (P - 110)

102,09 17,000 1.735,53

19 MN1220 U VERIFICACIÓ DE PUNT DE LLUM INSTAL·LAT O AFECTAT I
CONTROL AUTOMÀTICS DEL MATEIX SEGONS PROTOCOL
AJUNTAMENT DE BARCELONA. (P - 132)

8,77 17,000 149,09

20 PN1524 PA ACONDICIONAMENT DE QUADRE DE COMANDAMENT I
PROTECCIÓ EXISTENT.
(P - 137)

735,00 1,000 735,00

21 PN14060 U CONFECCIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTE ELÈCTRIC (P - 135) 1.790,25 1,000 1.790,25

22 PN14050 PA DESPESES DE COMPANYIA PER RETIRADA D'ESCOMESA
ANTIGA (P - 134)

1.260,00 0,000 0,00

23 FHT6E140 U SUBMINISTRAMENT DE CENTRE DE COMANDAMENT MODEL
TIPUS BARCELONA CITI 10 R BCN 4S O SIMILAR, PREPARAT PER
A QUATRE CIRCUITS DE SORTIDA, CONSTITUIT PER ARMARI
D'ACER INÒXIDABLE EQUIPAT AMB CONTROL CENTRALITZAT
AMB RÀDIO MODEM I/O WIFI, ANTENA DIRECTIVA I EQUIPS
COMPACTES DE PROTECCIÓ I ESTABILITZADOR DE FLUXE DE
FINS A 45 KVA PER A UNA QUALSEVOL POTÈNCIA DE
CONTRACTACIÓ. (P - 105)

14.174,56 2,000 28.349,12

24 MP2780 U TRACTAMENT DE PINTURA FET A TALLER DEL PUNT DE LLUM,
TRACTAMENT DE RILZANT APROVAT PER LA D.O FINS A
L'ALÇADA INDICADA I APLICACIÓ DE PINTURA ANTIENGANXINES
I  ANTI-GRAFFITIS, MODEL PARÍS. (P - 133)

232,60 17,000 3.954,20

25 FHWE402 U LLUMINARIA TIPUS NATH O EQUIVALENT, IP66, TECNOLOGIA
ISTANIUM O SIMILAR LEDS, INCLÒS QUALSEVOL NÚMERO DE
GRUP DE LEDS, INCLÒS DRIVER, NODES I TOT ELEMENT
AUXILIAR PEL SEU BON FUNCIONAMENT I CONTROL PUNT A
PUNT. (P - 113)

604,59 0,000 0,00

26 FHWE400 U PROJECTORS RECTANGUALAR DE LEDS PRQ,TST,TOP O
ALTRES SIMILARS, AMB QUALSEVOL TIPUS DE NÚMERO DE
GRUPS DE LEDS DE FUNDICIÓ INJECTADA D'ALUMINI PER A
EXTERIOR, IP-66, ARMADURA D'ALUMINI EXTRUSSIONAT, AMB
ÒPTICA NORMAL I VIDRE PLA. INCLÒS EL DRIVER I EL NODE,
AIXÍ COM QUALSEVOL ELEMENT AUXILIAR PEL SEU BON
FUNCIONAMENT I CONTROL PUNT APUNT. (P - 112)

550,07 0,000 0,00

27 PN1523 PA TREBALLS COMPLEMENTARIS PER REALITZACIO D'ESCOMESA
(P - 136)

1.680,00 0,000 0,00

28 FHM1E820 U SUBMINISTRAMENT DE COLUMNA TIPUS PLUS DE 6 M D'ALÇADA,
CILÍNDRICA, DE TUB D'ACER GALVANITZAT I 3 MM DE GRUIX DE
QUALITAT MÍNIMA UNE-19043, DIÀMETRE A LA BASE 127 MM,
AMB ANELL PERIMETRAL DE REFORÇ AMB CREUETA DE
SUPORTACIÓ LLUMENERA, PLETINA, PERNS D'ANCORATGE,
TRACTAMENT COMPLEMENTARI DE PINTURA ANTICORROSIVA A
LA PART INTERIOR I EXTERIOR DE LA COLUMNA FINS A LA
PORTELLA, SEGONS ESPECIFICACIONS DEL PLEC DE
CONDICIONS I PLÀNOLS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA. (P -
102)

345,42 17,000 5.872,14

euros
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29 EE15CV02 M CANALITZACIÓ PER FO / ENLLUMENAT PÚBLIC EN RASA 0.40 X
0.60 M DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB
RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 60 CM D'ALÇADA DES DE
LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA
OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO
EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS
MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ,
CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA
RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95%
DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15
CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL
PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT
UNE-EN-50086 DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA
DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT. (P - 6)

86,35 0,000 0,00

30 FHM2E030 U SUBMINISTRAMENT DE BRAÇ DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE
3 MM DE GRUIX DE QUALITAT MÍNIMA UNE-19043, D'1,5 M DE
SORTINT I 42 MM DE DIÀMETRE, PLACA DE DIMENSIONS 150 X
180 I ESPESOR 4 MM FIXAT AMB PLATINA I CARGOLS, SEGONS
ESPECIFICACIONS DEL PLEC DE CONDICIONS I PLÀNOLS DE
L'AJUNTAMENT DE BARCELONA. (P - 103)

52,92 0,000 0,00

31 FHM2E210 U SUBMINISTRAMENT DE FIXACIÓ D'ACOPLAMENT LATERAL, DE
DIÀMETRE 60 X 110 MM, PINTAT GRIS RAL 7015. (P - 104)

48,29 0,000 0,00

32 FHV5E250 U MUNTATGE DE BRAÇ DE TUB D'ACER GALVANITZAT, DE 0,75 A 2
M DE SORTINT I 42 MM DE DIÀMETRE, FIXAT AMB PLATINA I
CARGOLS. INCLÓS ANIVELLACIÓ I INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
COMPLETA DEL BRAÇ. (P - 109)

65,59 0,000 0,00

33 FHV1E031 M ESTESA DE CONDUCTOR DE 6-10-16 MM2 SOBRE FAÇANA AMB
CAMIÓ CISTELLA (P - 106)

10,60 15,000 159,00

34 FHA1E040 M SUBMINISTRAMENT DE CONDUCTOR DE COURE TIPUS
UNE-RV-1000 DE DOBLE AÏLLAMENT DE 5 X 10 MM2 (P - 101)

6,05 15,000 90,75

35 FHWE301 U LLUMINÀRIA GRAN DE FUNDICIÓ D'ALUMINI TIPUS VENUS
TECNOLOGIA LEDS, MODEL TOP,PRO,DUO,ONE, O SIMILARS,
INCLÒS DRIVER I NODE I AMB TOTS ELS ELEMENTS AUXILIARS
PEL SEU BON FUNCIONAMENT I EL SEU CONTRAOL PUNT A
PUNT. (P - 111)

845,34 17,000 14.370,78

36 FHA1E012 M SUBMINISTRAMENT DE CONDUCTOR DE COURE TIPUS
UNE-RV-1000 DE DOBLE AÏLLAMENT DE 4 X 6 MM2 (P - 100)

2,69 218,750 588,44

TOTAL Capitol 01.40.42 95.443,48

Obra 01 Pressupost PAU FERRAN

Subobra 40 Serveis

Capitol 43 FECSA

Subcapitol 01 Obra civil

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO. (P - 2) 109,50 4,000 438,00

2 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN
CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE FONDÀRIA. INCLOU
L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM
D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO
INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS
NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS
MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ,
CÀNON D'ABOCADOR, FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ
EN MASSA HM-150 DE DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR
REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT
I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE
FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON
S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB

157,89 30,000 4.736,70

euros
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SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC
DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS
NORMES DE CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT
UNE-EN-50086 DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA
DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT. (P - 9)

3 EAN0020 U 'CATA PER A REALITZAR CONNEXIÓ D'ESCOMESA PER PART DE
COMPANYIA, DE 1,5 X 1 X 0,8 INCLÒS RETIRADA DE RUNES A
L'ABOCADOR, OMPLERT DE SAULÓ I COL·LOCACIÓ DE PLANXA
DE FERRO PROVISIONAL. (P - 3)

348,22 13,000 4.526,86

4 F21L4JG5 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2 ,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I MES
DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR
MANUAL (P - 19)

16,36 12,000 196,32

5 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 38)

38,89 4,200 163,34

6 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 36)

24,38 4,200 102,40

7 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR
DE 40X40 CM I 7 CM DE GRUIX, TIPUS LLOSA VULCANO DE
BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT
1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I
REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA (P - 57)

51,34 12,000 616,08

8 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES
PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2  (P - 59)

57,88 12,000 694,56

9 EE15CV12 M CANALITZACIÓ PER BAIXA TENSIÓ EN RASA 0.40 X 1.00 M DE
FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA
D'UNA RASA DE 100 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE
PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA
D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA
POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE
TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON
D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA
AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM,
REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS
LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT
SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DOS
TUBS DE PVC DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE
PROTECCIÓ SEGONS NORMES DE CIA., NETEJA DEL CARRER,
VALLAT I SENYALITZAT. (P - 7)

152,36 205,000 31.233,80

TOTAL Subcapitol 01.40.43.01 42.708,06

Obra 01 Pressupost PAU FERRAN

Subobra 40 Serveis

Capitol 43 FECSA

Subcapitol 02 Obra mecánica

1 FG34052 U Conversió aerosubterrània de línia de baixa tensió, en suport i façana,
inclòs el subministrament de tub de protecció d'acer galvanizat de 3 m,
caputxó, resines, abraçadores, suports de cables, petit material i ma
d'obra (P - 95)

233,42 3,000 700,26

2 FG34053 U Caixa general de protecció de 100 A a façana amb aïllament de
poliester reforçat IP-437 amb fusibles i bases portafusibles tipus H
mida 1 de 3x250 a, neutre seccionable i borns bimetal·lics per a cable
de 150 mm2 de secció, amb caixa i tapa per a protecció de cables,
segons especificacions i normativa de la companyia subministradora,
inclòs transport a obra, muntatge, fixació i connexionat. (P - 96)

168,43 20,000 3.368,60

euros
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3 FG34CBTS u Caixa seccionament línia subterranea baixa tensió segons
especificacions i normativa de la companyia subministradora, inclòs
transport a obra, muntatge, i connexionat. (P - 98)

188,11 1,000 188,11

4 FG4C020 u Connexio de cable trenat de fins a 150 mm2 de seccio amb tensio a la
linia (P - 99)

149,99 23,000 3.449,77

5 FG34055 U Caixa per a quadre de distribució, de plàstic i metàl·lica amb porta, per
a dues fileres de vint-i-dos mòduls i muntada superficialment (P - 97)

199,45 3,000 598,35

6 PN14060 U CONFECCIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTE ELÈCTRIC (P - 135) 1.790,25 1,000 1.790,25

7 SECBTS10 m Subministrament d'un circuit de cable tipus rv 0.6/1 kv de
3x1x240+1x150 mm2 al, inclosa la seva estesa per tubular o safata i
l'engrapat (P - 138)

26,23 211,000 5.534,53

TOTAL Subcapitol 01.40.43.02 15.629,87

Obra 01 Pressupost PAU FERRAN

Subobra 40 Serveis

Capitol 44 Telefónica

1 FDG3E012 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN CALÇADA, EN RASA 0,5 X
1.O M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ FORMIGONAT AMB SECCIÓ
DE FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC DE 63
MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE PVC DE 110 MM DE DIAMETRE.
(P - 87)

89,40 30,000 2.682,00

2 FDG3E011 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN VORERA, EN RASA 0,5 X 0,8
M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE
FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC DE 63
MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE PVC DE 110 MM DE DIAMETRE.
(P - 86)

71,98 131,250 9.447,38

3 FDK2T003 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus H, per a
instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la
mateixa excavació (P - 89)

584,09 4,000 2.336,36

4 FDK2T001 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus M, per a
instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la
mateixa excavació (P - 88)

209,75 0,000 0,00

TOTAL Capitol 01.40.44 14.465,74

Obra 01 Pressupost PAU FERRAN

Subobra 40 Serveis

Capitol 45 Serveis Afectats

1 XPAUU002 U PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE
D'ESTINTOLAMENT PROVISIONAL I DESVIAMENT DE SERVEIS
DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES  (P - 0)

3.325,00 1,000 3.325,00

TOTAL Capitol 01.40.45 3.325,00

Obra 01 Pressupost PAU FERRAN

Subobra 50 Jardineria i Reg

Capitol 51 Reg

euros
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1 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE
FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS (P - 28)

50,69 18,400 932,70

2 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 38)

38,89 23,920 930,25

3 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 36)

24,38 23,920 583,17

4 FR02T003 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CANALITZACIO AMB TUB
DE PVC COARRUGAT DE D 130 MM PER A PAS
D'INSTAL.LACIONS DE REG (P - 118)

4,00 115,000 460,00

5 FFB2U440 M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 40 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS
UNE 53-131-90, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MITJÀ I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA (P - 94)

6,75 115,000 776,25

6 F228V010 M3 REBLIMENT I PICONAT DE RASES O POUS AMB SAULO
D'APORTACIO, AMB COMPACTACIO DEL 95% PM, AMIDAMENT
SOBRE PERFIL (P - 34)

42,86 16,100 690,05

7 FDK3PJ12 U PERICO PER COMPTADOR, DE 80 X 60CM X 40 CM. MIDES
INTERIORS, PARET DE 15 CM. DE TOTXO, ARREBOSSADA I
LLISCADA, AMB BASTIMENT D'ACER I DUES TAPES AMB
CADENES (P - 93)

550,87 1,000 550,87

8 FDK2BP066 UT PERICO DE REGISTRE PER REG DE 0,60 X 0,60 X 0.60 M. DE
MIDES UTILS AMB PARET DE 15 DE MAO CALAT DE 29X14X10
CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE GRAVA, INCLOSA LA TAPA I
MARC DE FOSA. (P - 92)

282,35 5,000 1.411,75

9 FR024550 U ANELL DE DEGOTEIG OBERT AMB 7 DEGOTADORS INSERITS
CADA 30 CM DE 3,5 L/H PROTEGIT AMB TUB DREN PERFORAT,
SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA
RASA INCLOSOS.  (P - 119)

20,24 14,000 283,36

10 FR01U006 UT ESCOMESA I COMPTADOR D´AIGUA DE 40 MM DE RAMAL I
CABAL ENTRE 4 I 6.3 M3/H (P - 117)

2.764,25 1,000 2.764,25

11 FR03UA06 U PROGRAMADOR AUTÒNOM DE DOBLE PROGRAMA, AMB
CONTROL D'APORTACIÓ D'AIGUA, TEMPS DE PROGRAMACIÓ
DES DE 1 MIN. FINS A 4 H PER ESTACIÓ, EN PASSOS D'1 MIN.,
AMB 6 ESTACIONS, POSSIBILITAT DE 8 ARRENCADES PER DIA I
PROGRAMA, PILES STANDARD DE 9 V, CIRCUIT D'ARRENCADA
DE BOMBA, CARCASSA DE PLÀSTIC ESTANCA I PREPARAT PER
A MUNTATGE MURAL INTERIOR, TOTALMENT COL.LOCAT,
INCLOSES TOTES LES CONNEXIONS ELÈCTRIQUES, TANT DEL
CIRCUIT D'ALIMENTACIÓ DEL PROGRAMADOR, COM DELS
ELEMENTS GOVERNATS PER AQUEST (P - 122)

141,91 1,000 141,91

12 FR03PJ20 UT CONSOLA PER A PROGRAMADOR TIPUS T-BOSS UNIVERSAL,
PROGRAMACIÓ PER INFRAROIGS, RADIO I MANAGER (P - 121)

284,00 1,000 284,00

13 FR044D20 U VALVULA DE DESCÀRREGA O DE DRENATGE AUTOMATICA DE
1/2'' EN COLECTOR DE SORTIDA DE REG PER DEGOTEIG,
INSTAL.LADA EN PERICÓ DE REGISTRE (P - 123)

67,86 1,000 67,86

14 FR03J048 UT VENTOSA DOBLE EFECTE DE 2'' DE BRONZE, ROSCADA INCLÒS
PART PROPORCIONAL DE LES PECES ESPECIALS, TOTALMENT
CONNECTADA I EN CORRECTE FUNCIONAMENT. (P - 120)

338,30 1,000 338,30

15 FR045J902 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS SECTORIAL DE
1 1/2'' FORMAT PER ELECTROVALVULA, TRES VALVULES
MASCLE DE RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I
FEMELLA) I DUES TE DE LLAUTO AMB FILTRES DE 300 MICRES I
REDUCTOR DE PRESSIÓ DE 10 A 0.5 ATM (P - 124)

790,87 1,000 790,87

16 FR045JBW U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS MESTRE DE 2'
FORMAT PER ELECTROVALVULA, TRES VALVULES MASCLE DE
RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I FEMELLA) I DUES TE
DE LLAUTO, QUE SUPORTI PRESSIONS DE 10 ATM DE TREBALL

575,67 0,000 0,00

euros
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INSTAL.LADA DINS PERICÓ (P - 125)

TOTAL Capitol 01.50.51 11.005,59

Obra 01 Pressupost PAU FERRAN

Subobra 50 Jardineria i Reg

Capitol 52 Jardineria

1 FR3P1131 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A JARDINERIA
VEGETAL ADOBADA, EN SACS DE 30 L, AMB MITJANS MANUALS
(P - 127)

184,60 11,424 2.108,87

2 FR3P3F11 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE SAULÓ NO GARBELLAT, A
GRANEL, AMB MITJANS MANUALS (P - 128)

74,18 2,016 149,55

3 FR458260 U SUBMINISTRAMENT MAGNOLIA GRANDIFLORA (MAGNOLIA) DE
300 A 350 CM D'ALÇADA, AMB PA DE TERRA DE TELA
METAL.LICA (P - 129)

223,11 14,000 3.123,54

4 FR63U320 U PLANTACIÓ D'ARBRE EXEMPLAR DE 6 M D'ALÇÀRIA AMB
MITJANS MECÀNICS I MANUALS (P - 130)

356,97 14,000 4.997,58

5 FR82UC30 U TUTOR PER A CACTÀCIES DE MÉS DE 251 CM D'ALÇÀRIA VISTA,
COL.LOCAT (P - 131)

46,06 14,000 644,84

6 FR2GU020 U EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE DIMENSIONS 1,1X1,1X1
M, AMB MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS AMB
ACCESSORI RETROEXCAVADOR DE 40 A 60 CM D'AMPLÀRIA DE
TREBALL, CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS MECÀNICA
SOBRE CAMIÓ, TRANSPORT A ABOCADOR AUTORITZAT, CÀNON
D'ABOCAMENT I COL·LOCACIÓ AL FONS DEL SOT DE GRAVES I
GEOTÈXTIL (P - 126)

81,53 14,000 1.141,42

TOTAL Capitol 01.50.52 12.165,80

Obra 01 Pressupost PAU FERRAN

Subobra 60 Senyalització

Capitol 61 Senyalització Horitzontal

1 FBPA1001 M BANDA DE 50 CM D'AMPLÀRIA PER A PASSOS DE VIANANTS
SENSE SEMÀFORS, PER METRE LINEAL REALMENT PINTAT (P -
75)

1,89 48,000 90,72

2 FBPA1002 M BANDA DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA PER A BANDA DE
DETENCIÓ PER A PASSOS DE VIANANTS, PER METRE LINEAL
REALMENT PINTAT (P - 76)

1,51 15,000 22,65

3 FBPM1000 DIA INCREMENT PER JORNADA DE DESPLAÇAMENT D'EQUIP DE
PINTURA (P - 77)

1.321,11 1,000 1.321,11

TOTAL Capitol 01.60.61 1.434,48

Obra 01 Pressupost PAU FERRAN

Subobra 60 Senyalització

Capitol 62 Senyalització Vertical

1 FBB11251 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT,
CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE, PER A SENYALS DE
TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT (P - 73)

64,67 10,000 646,70

2 FBB11111 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT,
TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT, PER A SENYALS DE

74,61 10,000 746,10

euros
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TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT (P - 72)

3 FBBZ3320 U SUPORT CILÍNDIC DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 60MM DE
DIÀMETRE I 2MM DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA FORMIGONAT
(P - 74)

56,40 20,000 1.128,00

TOTAL Capitol 01.60.62 2.520,80

Obra 01 Pressupost PAU FERRAN

Subobra 70 Mobiliari urbà

1 FQ32U020 U PILONA BARCELONA NORMAL DE 1000 MM D'ALÇADA, FORMADA
PER FUST I REMAT DE FOSA GRIS DE 100 MM DE DIAMETRE I
ACABAT PINTAT AMB IMPRIMACIO FOSFATANT ANTIOXIDANT I
OXIRON NEGRE FERRITIC, ANELLA D'ACER INOXIDABLE DE 84
MM DE DIAMETRE EXTERIOR I ACABAT MATITZAT I SENYAL DE
L'AJUNTAMENT DE LA CIUTAT EN RELLEU D' 1,5 MM I ALÇADA DE
65 MM, COL.LOCADA AMB MORTER 1:4 (P - 116)

87,11 85,000 7.404,35

2 FQ21U010 U PAPERERA 70 L FORMADA PER UN TUBULAR D'ACER
GALVANITZAT DE 20 MM DE DIAMETRE I 1,5 MM DE GRUIX, UNA
PLANXA PERFORADA DE 2 MM DE GRUIX I PERFORACIONS DE 5
MM DE DIAMETRE, UNA PLANXA DE BASE DE PAPERERA DE 3
MM DE GRUIX AMB DUES PERFORACIONS DE 8 MM DE
DIAMETRE PER AL DESGUAS, 2 EIXOS DE GIR, UN TUBULAR
D'ACER GALVANITZAT DE 30 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX,
UN SUPORT DE PAPERERA FORMAT PER UN TUBULAR RODO
D'ACER GALVANITZAT DE 40 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX,
2 PLETINES D'ANCORATGE AMB CARTEL.LES SOLDADES A 6
AMB DUES PERFORACIONS DE 12 MM DE DIAMETRE PER
CARGOLAR-LA AL PAVIMENT DE VORERA I SUBJECCIONS
FORMADES PER 4 PERNS D'EXPANSIO M8 (P - 115)

102,77 6,000 616,62

TOTAL Subobra 01.70 8.020,97

Obra 01 Pressupost PAU FERRAN

Subobra 80 Seguretat i Salut

1 X1211000 U PARTIDA DE SEGURETAT I SALUT (P - 0) 8.160,00 1,000 8.160,00

TOTAL Subobra 01.80 8.160,00

euros
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NIVELL 3: Capitol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capitol 01.20.21  Voreres 25.025,44

Capitol 01.20.22  Calçada 19.591,29

Subobra 01.20  Enderrocs i Moviment de Terres 44.616,73

Capitol 01.30.31  Pavimentació Voreres 29.888,39

Capitol 01.30.32  Pavimentació Calçada 60.399,44

Subobra 01.30  Pavimentació 90.287,83

Capitol 01.40.41  Xarxa Sanejament 97.125,40

Capitol 01.40.42  Enllumenat Públic i Fibra Optica 95.443,48

Capitol 01.40.43  FECSA 58.337,93

Capitol 01.40.44  Telefónica 14.465,74

Capitol 01.40.45  Serveis Afectats 3.325,00

Subobra 01.40  Serveis 268.697,55

Capitol 01.50.51  Reg 11.005,59

Capitol 01.50.52  Jardineria 12.165,80

Subobra 01.50  Jardineria i Reg 23.171,39

Capitol 01.60.61  Senyalització Horitzontal 1.434,48

Capitol 01.60.62  Senyalització Vertical 2.520,80

Subobra 01.60  Senyalització 3.955,28

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
430.728,78

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Subobra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Subobra 01.10  Treballs previs 4.200,00

Subobra 01.20  Enderrocs i Moviment de Terres 44.616,73

Subobra 01.30  Pavimentació 90.287,83

Subobra 01.40  Serveis 268.697,55

Subobra 01.50  Jardineria i Reg 23.171,39

Subobra 01.60  Senyalització 3.955,28

Subobra 01.70  Mobiliari urbà 8.020,97

Subobra 01.80  Seguretat i Salut 8.160,00

Obra 01 Pressupost PAU FERRAN 451.109,75

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
451.109,75

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost PAU FERRAN 451.109,75

451.109,75

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ......................................................................... 451.109,75

13 % Despeses Generals SOBRE 451.109,75................................................................... 58.644,27

6 % Benefici Industrial SOBRE 451.109,75........................................................................ 27.066,59

Subtotal 536.820,61

21 % IVA SOBRE 536.820,61............................................................................................. 112.732,33

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 649.552,94

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( SIS-CENTS QUARANTA-NOU MIL CINC-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-QUATRE
CENTIMS )
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1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

1.1  Objecte de l’actuació 

 

L’objecte del present projecte és l’actuació de Manteniment Integral  dintre del Pla de Manteniment 

Integral de l’espai públic en el període 2013 - 2015 del Carrer de Quevedo, al barri de la Vila de Gràcia 

del Districte de Gràcia de la ciutat de Barcelona. 

 

L'actuació es justifica per les obres de rehabilitació del col·lector que discorre longitudinalment pel 

carrer, i que seran aprofitades per modificar la secció del carrer a una plataforma única pujant la cota 

del paviment de la calçada. 

 

 

1.2  Descripció de l’estat actual 

 

L’àmbit d’actuació comprèn el carrer de Quevedo de 164,5 m de longitud i un ample entre façanes 

variable entre 5,7 i 6,1 m, el que dóna una superfície d’actuació de 988,81 m2. 

 

La secció actual del carrer es composa de dues voreres pavimentades amb llosa prefabricada de 

formigó, amb una amplada de 2,0 m al costat Llobregat i variable entre 0,95 i 1,25 m al costat Besòs. 

La calçada està aglomerada a diferent nivell que la vorera i fa entre 2,75 i 2,85 m d’ample amb línies de 

rigola i consta d’un carril de circulació.  

 

Disposa d’una xarxa de clavegueram amb un col·lector tipus T111 que s’ha de rehabilitar, i embornals 

de recollida d’aigües pluvials, que s’hauran de recréixer.  

 

Actualment, hi ha línies aèries d’enllumenat i telefonia que creuen de costat a costat del carrer al 

començament i final del carrer de Quevedo. 
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Disposa d’enllumenat col·locat sobre façana del costat Besòs amb llumeneres tipus STR.  

 

Hi ha fitons col·locats a la vorera del costat Llobregat.  

 

 

1.3  Descripció de l’actuació 

 

L'actuació a realitzar consisteix en la rehabilitació del col·lector de secció tipus T111 en tot l'àmbit de 

l'actuació. Es modificarà la secció del carrer, actualment calçada segregada, a una plataforma única 

pujant la cota del paviment de la calçada que drenarà a dues aigües, amb el punt alt al seu eix, 

aprofitant la xarxa d'embornals existents fent un recrescut a la nova cota . 

 

La nova geometria serà una secció en plataforma única amb una calçada aglomerada entre 2,75 i 2,85 

m d’ample, i dues voreres pavimentades amb llosa de formigó gris de 60x40x7 cm, amb una amplada 

de 2,0 m al costat Llobregat i variable entre 0,95 i 1,25 m al costat Besòs. Els encintats seran els punts 

baixos de la secció i és on s’ubicaran els embornals. Per tant, les voreres tindran un pendent 

transversal del 2% cap a l’eix de calçada i la calçada drenarà a dues aigües, amb el punt alt al seu eix. 

 

S’aprofitarà aquesta remodelació per la reserva de una canalització de serveis.   

 

Es farà una renovació complerta de la instal·lació de enllumenat públic fent un canvi de llumeneres i 

cablejat a un quadre de comandament nou. 

 

A la memòria constructiva (apartat 2 de la present memòria) es descriu amb detall la proposta. 

 

 

1.4  Tasques i terminis d’execució de les obres 

 

Les principals tasques que s’engloben dintre de la present obra, seran, sense caràcter limitatiu: 

• Enderroc de les línies de rigola actuals i fresat superficial de calçada 

• Rehabilitació del col·lector. Recrescut d’embornals existents. 

• Execució de canalització de serveis (reserva). 

• Aglomerat de calçada.  

• Senyalització horitzontal. 

• Renovació de l’enllumenat 

• Col·locació del mobiliari urbà 

 

Per l’execució d’aquestes actuacions es preveu un termini inicial de dos mesos, tenint en compte que 

l’obra s’haurà d’executar obligatòriament segons els condicionants d’execució que s’imposin des del 

Comitè d’Obres de la ciutat de Barcelona. Condicionants que en principi s’han de preveure que seran 

d’execució en vàries subfases, deixant sempre el vial en ús pels veïns, vehicles i vianants, a no ser que 

el Comitè d’Obres doni permís per altre tipus d’execució.  

 

 

1.5  Pressupost 

 

El total de pressupost de contracte amb IVA puja a la quantitat de DOS-CENTS TRES MIL NOU-

CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB TRETZE CENTIMS (203.988,13 €). 
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2. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

2.1  Deconstrucció i moviments de terra 

 

Les obres de deconstrucció del carrer inclouen el desmuntatge de la instal·lació complerta de 

l’enllumenat de façana i el fresat superficial del paviment de calçada. De manera prèvia a l’inici dels 

treballs de demolició, es realitzaran les cales necessàries per identificar els serveis i altres punts 

soterrats d’interès. 

 

En el cas de reposició i anivellació de les voreres, es demolirà la fondària suficient per que hi càpiguen 

els 15 cm de base de formigó, el morter d’assentament i la peça de llosa de llosa prefabricada de 

formigó i comptant que la nova rasant tindrà el mateix pendent transversal que la vorera propera. La 

calçada es fresarà, deixant la caixa de calçada preparada pels paquet d’aglomerat, tenint en compte el 

pendent transversal del 2% cap els encintats laterals. 

 

 

2.2  Paviments 

 

El paquet d’aglomerat consistirà en 7 cm de mescla bituminosa en calent tipus AC16 bin B50/70 S (S-

12 segons l’antiga nomenclatura) i 5 cm de de mescla bituminosa en calent tipus AC11 Surf B50/70 D 

(D-8 segons l’antiga nomenclatura), que actuarà com a capa de trànsit. Entre les dues capes 

d’aglomerat s’estendrà un reg d’adherència, i entre el aglomerat vell degudament fresat i l’aglomerat un 

reg d’imprimació. La calçada tindrà una d’amplada variable entre 2,75 i 2,85 m, tindrà pendent 

transversal a dues aigües, amb el punt alt a l’eix de la calçada i amb un 2% cap a cada vorera, que és 

on s’ubiquen els embornals degudament recrescuts. 

 

Els creuaments amb el carrer de Quevedo dels carrers de Tordera i de l’Alba es pavimentaran amb 

voreres passants, i aniran amb llosa prefabricada de formigó.  

 

Els creuaments amb els carrers de Ramis i de Puigmartí, així com els guals a les propietats privades es 

demoliran i es reposaran els paviments corresponents per anivellar les voreres i restaurar la nova 

disposició del carrer. 

  

El desnivell per accedir a la plataforma única es superarà mitjançant guals de granit de 120 cm tipus 

Barcelona. Les peces d’aquests guals seran de 120x40cm i a banda i banda de la rampa es col·locaran 

tres peces de capçal de 40x40 cm per limitar el gual. 

 

 

2.3  Clavegueram i drenatges 

 

Es farà un recrescut d’embornals a la nova cota de la calçada fent les reparacions necessàries per el 

correcte funcionament de la xarxa de recollida d’aigües pluvials. 

 

El carrer de Quevedo disposa d’un col·lector de secció tipus T111 que s’ha de rehabilitar. 

 

L’actuació de rehabilitació consistirà en petites actuacions localitzades que determini el Departament de 

Sanejament, així com les habituals actuacions de reposició de pates als pous, reparació de pous 

enfonsats, altres reparacions interiors al col·lector, etc.  

 

Es treballarà principalment a l’interior del col·lector. Per poder treballar en sec, s’hauran de desviar les 

aigües mitjançant un tub provisional a instal·lar pel lateral del col·lector i a grapar al tester. Abans del 

desviament de l’aigua, s’haurà de realitzar una instal·lació elèctrica seguint la normativa de BT en 

ambients humits. S’hauran de respectar les mesures de seguretat necessàries per treballar en un espai 

confinat, com la obertura del pou anterior i posterior a la zona d’actuació, la formació i habilitació del 

operaris per realitzar aquest tipus de feines, la suspensió dels treballs i recollida del material d’obra en 

el cas de previsió de pluges, etc. 
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Els pous de registre existent s’hauran de recréixer fins a la nova rasant de la calçada, i es col·locaran 

tapes de registre de fundació dúctil amb marc no aparent. Tant les reixes com les tapes dels pous 

seran de classe resistent D-400 com a mínim i compliran amb les especificacions de l’Ajuntament de 

Barcelona. 

 

 

2.4  Enllumenat públic i F.O. 

 

L’enllumenat actual consisteix en lluminàries tipus STR col·locats sobre la façana del costat Llobregat.  

 

Aprofitant l’actuació, es renovarà parcialment la instal·lació d’enllumenat col·locant lluminàries noves a 

les braços de façana existents, fent de nou la canalització del cablejat.  

 

Es faran servir lluminaries model Venus, de la casa Salvi o similar, amb tecnologia led, i  s’hauran 

d’instal·lar amb tots els components i accessoris (inclòs drivers amb el software en cadascuna de les 

llumeneres, i el seu node corresponent) per poder controlar-les des del nou quadre a instal·lar, 

mitjançant un regulador de fluxe en capçalera, que substituirà els quadres de comandament CM 6238 i 

CM 6023. Aquet quadre nou governarà també la instal·lació del carrer de la Fraternitat. 

 

La potència a instal·lar i el nº de leds de la llumenera es definirà en l’estudi lumínic que es lliurarà abans 

de l’obra, així com l’alçada i la interdistància dels fanals, i hauran de complir els criteris de compatibilitat  

que marqui el criteri de l’Ajuntament de Barcelona, aconseguint el màxim rendiment i uniformitat dels 

equips instal·lats. 

 

 El cablejat es passarà per canalitzacions de 40x60 cm (ample x fondària) amb dos tubs corrugats de 

90 mm, ubicades entre l’encintat i la façana. En les zones on coincideixi el soterrament de les línies de 

baixa tensió amb el cablejat de l’enllumenat s’aprofitarà la mateixa canalització, sent aquesta en aquest 

cas de 40x80 cm i col·locant a sota la BT amb tubs de 160 mm i a sobre l’enllumenat amb els tubs de 

90 mm. 

 

Un cop finalitzada i en funcionament la nova instal·lació, es retiraran els fanals i el cablejat de la 

instal·lació anterior. S’haurà de legalitzar la nova instal·lació i verificar els nous punts de llum. 

 

Aprofitant la xarxa  i canalització de l’enllumenat es planteja i dissenya una xarxa de fibra òptica com 

aportació a la creació de la smart city. Aquesta xarxa servirà per el desplegament de diversos sensors 

segons evolucioni els estàndards de col·locació dels mateixos. Aquesta xarxa s’haurà de connectar a 

nodes de fibra òptica propers a la zona d’actuació. 

 

Es crearà nova xarxa de fibra òptica aprofitant la rasa de l’enllumenat. A la pròpia canalització de 

enllumenat de dos tubs corrugats de 90 mm se li sumaran dos tubs més corrugats de 90 mm per al 

desplegament de la F.O. i alimentació elèctrica necessària per als sensors. Per a la xarxa de fibra es 

disposaran arquetes en els extrems de l’actuació com en punts intermedis tant per fer possible la 

connexió en punta com la col·locació de sensors, tant si són a punts de llums existents com suports 

específics per a sensors. A l’hora de l‘execució es tindran en compte les curvatures de la traça degut a 

les limitacions del radi de gir de la fibra òptica. 

 

 

2.5  Obra civil: murs, murets, escales, rampes 

 

La geometria i les característiques del carrer no fa necessària a priori l’execució de cap tipus d’obra civil 

tipus mur, escales, rampes, etc. 

 

 

2.6  Mobiliari 

 

Es col·locaran fitons tipus Barcelona cada 3 m en les dues voreres, i papereres, també del model 

Barcelona, als extrems de cada tram de carrer.  
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2.7  Jardineria 

 

No es preveu cap actuació jardineria al carrer Quevedo.  

 

 

2.8  Senyalització 

 

Respecte la senyalització vertical, es reposaran les senyals verticals actuals, podent-se plantejar el 

reaprofitament dels senyals existents si aquests es troben en bon estat. En cap cas es col·locarà una 

senyal que deixi un pas lliura inferior als 2,2 m, mesurats verticalment. 

 

Es seguirà en tot moment les indicacions del “Manual de senyalització urbana per a la ciutat de 

Barcelona” pel que fa les característiques i la tipologia de senyalització a col·locar. La senyalització 

definitiva es consensuarà amb la Guàrdia Urbana. 

 

 

2.9  Xarxa de reg 

 

Al no realitzar-se cap actuació de jardineria, no serà necessari executar una xarxa de reg. 

 

 

2.10 Serveis afectats 

 

2.10.1 Soterrament de línies de baixa tensió 

 

Per poder executar el soterrament de les línies aèries de baixa tensió, s’executaran a les voreres 

canalitzacions de 40x80 cm de fondària, amb dos tubs de PVC corrugat de 160 mm a la part inferior i 2 

tubs de 90 mm (per aprofitar per passar algun altre servei) a la part superior de la rasa. A sobre dels 

dos tubs de 160 mm, que són per on passaran els cables de companyia, es col·locarà una placa 

d’advertència de risc elèctric. La rasa es reomplirà amb sorra d’aportació, fins a la cota inferior de la 

base de formigó de la vorera. Als creuaments de calçada, la rasa serà de 50x100 cm de fondària, i 

formigonant l’entorn dels tubs corrugats. En el cas de no poder respectar les fondàries mínimes 

indicades al Reglament de Baixa Tensió per presència d’altres serveis o per altres motius, s’hauran de 

protegir els tubs corrugats amb una protecció mecànica, consistent en una xapa metàl·lica de 5mm de 

gruix com a mínim. 

 

A cada escomesa i als límits de l’àmbit d’actuació es farà una conversió  aeri – subterrànies mitjançant 

tubs galvanitzats per passar de la canalització soterrada a la caixa de derivació de cada habitatge. 

 

L’empresa contractista haurà de col·laborar amb la companyia elèctrica, que serà qui farà les tasques 

de cablejat, connexions, descàrrec i retirada de la instal·lació actual, etc. en les feines d’obra civil, com 

poden ser l’execució de peanyes per la col·locació d’armaris de distribució urbana, o la realització de 

cales per les escomeses dels edificis. Els tubulars per les conversions i les caixes elèctriques els 

subministrarà l’empresa constructora, però les col·locarà i instal·larà la companyia de servei. 

 

 

2.10.2 Soterrament de línies de telefonia 

 

Per poder executar el soterrament de les línies aèries de de telefonia, l’empresa contractista executarà 

l’obra civil de canalitzacions i arquetes que defineixi la Companyia de Telefonia. Les canalitzacions 

consistiran en dos tubs de PVC de 110 mm de diàmetre per la xarxa soterrada, i de dos tubs de PVC 

de 63 mm per a les escomeses als habitatges. En ambdós casos, es formigonarà el prisma, generant 

una secció de 45x27 cm en el primer cas i de 30x18,3 cm en el segon cas. La part superior d’aquest 

prisma formigonat quedarà a una fondària de 45 cm en vorera i de 60cm en calçada. La resta de secció 

de la canalització es podrà reomplir amb terrenys procedents de la pròpia excavació. Les arquetes 

seran tipus M (30x30 cm interiors), D (90x109 cm interiors) o H (80x110 cm interiors), amb les mides i 

característiques especificades per Companyia, i s’ubicaran d’acord amb els plànols facilitats per 

Companyia. Podran ser prefabricades o fabricades in situ. 
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A diferència del soterrament de la baixa tensió, no es podrà aprofitar la mateixa canalització per passar 

el cablejat de l’enllumenat. 

 

Un cop executada l’esmentada obra civil, la Companyia de Telefonia es farà càrrec de l’obra mecànica 

del soterrament, consistent en el cablejat de la nova xarxa, les conversions i connexions a habitatges, i 

la retirada de la instal·lació antiga (cablejat, postes si procedeix, etc.). En el cas del servei de Telefonia, 

al executar-se arquetes, no caldrà que l’empresa constructora executi cales per facilitar les feines de la 

Companyia de servei. La Companyia també s’encarregarà de l’obra civil relacionada amb la retirada de 

l’antiga instal·lació, com pot ser la reposició de paviment un cop retirat un pal. 

 

 

2.10.3 Serveis afectats 

 

Abans de començar cada obra, el contractista haurà de sol·licitar a totes les companyies que tinguin 

serveis a l’àmbit d’actuació els plànols de serveis afectats actualitzats. Tot i que als projectes executius 

s’incloguin els plànols corresponents, aquests tenen una validesa temporal limitada i per aquest motiu 

el contractista, per major seguretat, els haurà de tornar a sol·licitar a cada companyia. 

 

A l’inici de les obres, es faran les cales necessàries per tenir perfectament ubicats aquests serveis i 

evitar afectar-los durant les obres. 

 

En general es seguirà el criteri de no afectar els serveis existents al carrer, però quan sigui 

imprescindible desviar algun servei, la Direcció Facultativa contactarà amb la companyia de serveis 

corresponents per fer la sol·licitud de desafecció, i la companyia donarà resposta amb la solució 

proposada. El contractista realitzarà l’obra civil necessària (si es requereix), i la companyia de serveis 

portarà a terme la obra mecànica o tota l’actuació en funció del cas. El contractista abonarà a la 

companyia de serveis el càrrec econòmic de la desafecció, i l’Ajuntament li abonarà en la següent 

certificació. 

 

 

Barcelona, Novembre de 2012 
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AMIDAMENT





Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al carrer Quevedo.

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST QUEVEDO
Subobra 10  TREBALLS PREVIS

1 F121U104 M2 LLOGUER DIARI DE BASTIDA METAL.LICA DE LLOGUER EN MODULS DE 5 M2, PER A PETITES
SUPERFICIES

AMIDAMENT DIRECTE 2.500,000

Obra 01 PRESSUPOST QUEVEDO
Subobra 20  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES
Capitol 21  VORERES

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO.

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

2 F21L4JA3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, IGUAL O SUPERIOR A 10 M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO,
DE 10 A 15 CM DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) %

3 Vorera Llobregat 0,000 2,000 0,500 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Besós 0,000 1,200 0,500 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

3 F21L4JE3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15
CM DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ud

3 Trobada carrer extrem actuació 10,000 2,000 20,000 C#*D#*E#*F#

4 Trobada carrer intermig actuació 10,000 2,000 20,000 C#*D#*E#*F#

6 Existents a zones guals 6,000 6,000 36,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 76,000

4 F21L4JC4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, SUPERIOR A 50 M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15
CM DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT
SOBRE RETROEXCAVADORA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) %

3 Vorera Llobregat 0,000 2,000 0,500 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Besòs 0,000 1,200 0,500 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

5 F21PV045 M DEMOLICIO COMPLETA DE VORADA I BASE DE FORMIGO MÉS DE 20M DE LLARG

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

Euro

Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al carrer Quevedo.

AMIDAMENTS Pàg.: 2

2 C#*D#*E#*F#

3 Vorera Llobregat 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Besòs 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

6 F21PV047 M DEMOLICIÓ COMPLETA DE VORADA INFERIOR A 5M  I BASE DE FORMIGÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Trobada carrer extrem actuació 10,000 2,000 20,000 C#*D#*E#*F#

4 Trobada carrer intermig actuació 10,000 2,000 20,000 C#*D#*E#*F#

5 5,000 4,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

7 F21PV057 M DEMOLICIO <5M DE RIGOLA DE PANOTS I BASE DE FORMIGO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Trobada carrer extrem actuació 0,000 2,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Trobada carrer intemig actuació 0,000 3,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

8 F2192C04 M DEMOLICIÓ DE GUAL DE FORMIGÓ COL.LOCAT SOBRE FORMIGÓ AMB MITJANS MECÀNICS I AJUDES
MANUALS, I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Existents 4,000 6,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

9 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 76,000 0,250 19,000 C#*D#*E#*F#

3 60,000 0,200 0,400 4,800 C#*D#*E#*F#

4 24,000 1,200 0,400 11,520 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,320

10 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 76,000 0,250 19,000 C#*D#*E#*F#

3 60,000 0,200 0,400 4,800 C#*D#*E#*F#

4 24,000 1,200 0,400 11,520 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,320

11 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO
DE 12 T, FINS A ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE
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L'ABOCADOR

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

12 F21QCV03 U ARRENCADA DE PILONES TIPUS 'BARCELONA 93' I CARREGA SOBRE CAMIO

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

13 F21CV061 U DESMUNTATGE DE SENYAL VARIABLE PRECEPTIVA, INCLOS EL SEU SUPORT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Senyal triangular 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

3 Senyal circular 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

14 F21QCV01 U DESMUNTATGE DE PAPERERES DE QUALSEVOL TIPUS I CARREGA SOBRE CAMIO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 desmuntatge papereres 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

Obra 01 PRESSUPOST QUEVEDO
Subobra 20  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES
Capitol 22  CALÇADA

1 F21N4XA2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A
MAXIM, AMB MITJANS MECANICS, PER A EXECUCIO DE RASES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ut

4 Connexions embornals 5,000 0,800 4,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

2 F21K4AU4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO, >50 M2, FINS A 30 CM DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA,
AMB MARTELL TRENCADOR AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ut

3 Amplada nova calçada 0,000 3,500 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

3 F221C620 M3 EXCAVACIÓ I CÀRREGA DE TERRA PER A CAIXA DE PAVIMENT EN TERRENY DE TRÀNSIT, AMB
MITJANS MECÀNICS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Amplada total calçada 0,000 3,500 0,200 0,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 0,000

4 F9W1V100 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics de 0 a 6 cm, en encaixos aïllats (reparacions), arrencament, inclosos
talls i acabats a tapes i reixes, inclòs càrrega i transport a planta de reciclatge i posterior escombrat i neteja

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Extrems actuacions 4,000 3,500 2,000 28,000 C#*D#*E#*F#

4 Intemig actuacions 4,000 3,500 3,000 42,000 C#*D#*E#*F#

6 Calçada zona Llobregat 165,000 1,000 165,000 C#*D#*E#*F#

7 Calçada zona Besòs 165,000 1,000 165,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 400,000

5 F9Z1V010 M TALL DE PAVIMENTS DE QUALSEVOL TIPUS AMB DISC DE DIAMANT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ut

4 Trobada carrer extrem actuació 15,000 2,000 30,000 C#*D#*E#*F#

5 Trobada carrer intemig actuació 15,000 3,000 45,000 C#*D#*E#*F#

7 Connexions embornals 4,000 1,000 4,000 16,000 256,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 331,000

6 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj

4 Connexions embornals 4,000 0,800 0,200 1,400 3,584 C#*D#*E#*F#*4

TOTAL AMIDAMENT 3,584

7 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj

4 Connexions embornals 4,000 0,800 0,200 1,400 3,584 C#*D#*E#*F#*4

TOTAL AMIDAMENT 3,584

8 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO
DE 12 T, FINS A ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE
L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj

3 Amplada total calçada MBC 0,000 3,500 0,100 1,400 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Amplada total calçada base formigó 0,000 3,500 0,200 1,400 0,000 C#*D#*E#*F#

5 Amplada total calçada explanació 0,000 3,500 0,200 1,300 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

9 F21N4XC2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE
1 M D'AMPLARIA, AMB MITJANS MECANICS
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Calçada resultant 0,000 3,500 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

10 F21PV056 M DEMOLICIO > 20M DE RIGOLA DE PANOTS I BASE DE FORMIGO

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST QUEVEDO
Subobra 30  PAVIMENTACIÓ
Capitol 31  PAVIMENTACIÓ VORERES

1 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT
REGLEJAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m)

3 Vorera Llobregat 0,000 1,250 0,150 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Besòs 0,000 1,250 0,150 0,000 C#*D#*E#*F#

5 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

6 Trobada carrer extrem 10,000 0,300 2,000 0,150 0,900 C#*D#*E#*F#

7 Trobada carrer intermig 10,000 0,300 2,000 0,150 0,900 C#*D#*E#*F#

8 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

9 Encintat 20,000 0,300 0,400 0,200 0,480 C#*D#*E#*F#

11 Existents guals 11,000 0,600 0,400 1,400 3,696 C#*D#*E#*F#

12 Existents guals vorera 11,000 1,000 0,200 1,400 3,080 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,056

2 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3 F9E11UU2 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PANOT O RAJOLA , <10 M2

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4 F961UA23 M >20 M VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA
FI, RECTA, SERRADA MECANICAMENT I FLAMEJADA, DE 30X10 CM, COL.LOCADA SOBRE PAVIMENT O
LLIT DE FORMIGO EXISTENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Vorera Llobregat 165,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Besòs 165,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

5 F961U111 M ENTRE 5 I 20M DE VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO
JASPE, GRA FI, RECTA, ESCAIRADA I BUIXARDADA DE 20X25 CM, COL.LOCADA AMB FONAMENT DE
FORMIGO
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Trobada carrer extrem actuació 10,000 2,000 20,000 C#*D#*E#*F#

4 Trobada carrer intermig actuació 10,000 2,000 20,000 C#*D#*E#*F#

6 Existents guals 6,000 6,000 36,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 76,000

6 F981U015 M EXECUCIÓ GUAL PER A VEHICLES MODEL 60, DINS D'UN CONJUNT D'ACTUACIONS EN UN MATEIX
CARRER, DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA FI, AMB LES
CARES VISTES FLAMEJADES, DE SECCIO 62X30 CM, INCLOS PART PROPORCIONAL DE CAPS DE
REMAT DE 62X40X30 CM CONFORMATS AMB QUART DE CIRCUMFERENCIA DE 40 CM DE RADI,
COL.LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 DE 20 CM DE GRUIX

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

7 F981U027 M EXECUCIÓ GUAL PER A VIANANTS MODEL R-120 ,RECTE, DINS D'UN CONJUNT D'ACTUACIONS AL
MATEIX CARRER , DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, AMB
LES CARES VISTES FLAMEJADES, FORMAT PER RAMPES DE 121.8X40X6 CM, INCLOS:PART
PROPORCIONAL DE CAPS DE REMAT I FORATS PER A PAPERERES I SEMAFOR,DESPLAÇAMENT DE
QUALSEVOL ELEMENT O SERVEI,CANVI DE REIXES DE IMBORNALS,ANUL·LACIÓ
D'IMBORNALS,ENRASSAT DE QUALSEVOL TIPUS DE TAPES, COL.LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGO
DE RESISTENCIA 15 N/MM2 DE 10 CM DE GRUIX.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

3 Trobada carrer extrem actuació 4,000 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#

4 Trobada carrer intermig actuació 4,000 1,000 4,000 C#*D#*E#*F#

6 Entrades vehicles 0,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

8 F9WZV020 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER A SITUAR A NOVA RASANT DE MARC I REIXES DE DESGUAS EN
OBRES DE RECOBRIMENT ASFALTIC, AMB MAÓ MASSÍS I MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I
ADORMIMENT RÀPID

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Embornals 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

3 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

9 EEKZ3155 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 420 X 420 X 40
MM I DE 25 KG DE PES, COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L´OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

10 EEKZ3175 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 620 X 620 X 50
MM I DE 52 KG DE PES, COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L´OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L
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AMIDAMENT DIRECTE 0,000

11 F991Z040 U ESCOSSELL QUADRAT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 100X100X20 DE 10 MM DE GRUIX,
FONAMENT I ANELLAT DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Plantació arbres 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

12 F9915322 U RENOVACIÓ D'ESCOSSELL DE FORMIGÓ INCLÒS TOTES LES FEINES DE DEMOLICIÓ I COL·LOCACIÓ,
DE 106X106 CM DE LLUM I 25 CM DE FONDARIA, AMB 4 PECES DE MORTER DE CIMENT DE 113X20X7
CM, D'UN CANTELL BISELLAT, REJUNTADES AMB MORTER MIXT 1:0,5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L I BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

13 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR DE 40X40 CM I 7 CM DE GRUIX, TIPUS
LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ud

3 Trobada carrer extrem actuació 10,000 2,000 20,000 C#*D#*E#*F#

4 Trobada carrer intermig actuació 10,000 2,000 20,000 C#*D#*E#*F#

6 Existents a zones guals 6,000 6,000 36,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 76,000

14 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Vorera Llobregat 0,000 1,250 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Besòs 0,000 1,250 0,000 C#*D#*E#*F#

6 Trobada carrer extrem actuació 10,000 2,000 20,000 C#*D#*E#*F#

7 Trobada carrer intermig actuació 10,000 2,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

15 F991Z030 U ESCOSSELL QUADRAT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 120X80X20 DE 10 MM DE GRUIX,
FONAMENT I ANELLAT DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Plantació arbres 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

16 F9E1410N M2 PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X8 CM, CLASSE 1A, PREU SUPERIOR, COL.LOCAT A TRUC DE
MACETA AMB MORTER MIXT 1:0,5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L I BEURADA DE
CIMENT PORTLAND

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)
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3 Vorera Llobregat 10,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Besòs 10,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

6 Trobada carrer extrem actuació 15,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

7 Trobada carrer extrem actuació 15,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

8 Trobada carrer inermig actuació 30,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

17 F9B4U310 M2 PAVIMENT DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, FLAMEJADA, DE
8CM DE GRUIX, COL.LOCADA AMB MORTER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Vorera Llobregat 0,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Besòs 0,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

6 Trobada carrer extrem actuació 15,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

7 Trobada carrer extrem actuació 15,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

8 Trobada carrer inermig actuació 30,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

10 Encintat vorera Llobregat 55,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

11 Encintat vorera Besòs 55,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

18 F9B4U211 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ DE PAVIMENT DE PEDRA GRANITICA AMB AMIDAMENTS < 10M2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ud

3 Trobada carrer extrem actuació 10,000 2,000 20,000 C#*D#*E#*F#

4 Trobada carrer intermig actuació 10,000 2,000 20,000 C#*D#*E#*F#

6 Existents a zones guals 6,000 6,000 36,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 76,000

19 F96AUM10 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE VORADA DE XAPA GALVANITZADA DE 10 MM DE GRUIX I 200
MM D'ALÇADA, INCLOS ELEMENTS METAL.LICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA, COL.LOCADA
SOBRE BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2, INCLÒS EXCAVACIÓ, REBLERT, CÀRREGA A
CAMIÓ, TRANSPORT DE RUNES A L'ABOCADOR, CÀNON DE MANTENIMENT DE L'ABOCADOR. TOT
INCLÒS PER TAL DE DEIXAR LA UNITAT TOTALMENT ACABADA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

3 Vorera muntanya 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera mar 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

20 F961UA20 M >20 M VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA
FI, RECTA, SERRADA MECANICAMENT I FLAMEJADA, DE 20X25 CM, COL.LOCADA SOBRE PAVIMENT O
LLIT DE FORMIGO EXISTENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

3 4,000 6,000 24,000 C#*D#*E#*F#

4 Trobada carrer extrem actuació 15,000 2,000 30,000 C#*D#*E#*F#
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5 Trobada carrer intermig actuació 15,000 2,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 84,000

21 F9E13204 M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A PREU ALT, COL.LOCAT A
L'ESTESA AMB SORRA-CIMENT DE 200 KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND I BEURADA DE CIMENT
PÒRTLAND

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST QUEVEDO
Subobra 30  PAVIMENTACIÓ
Capitol 32  PAVIMENTACIÓ CALÇADA

1 F9H1V120 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 22 surf 50/70 S, AC 22
surf 35/50S, AC16 surf 50/70 S, AC 16 surf 35/50 S (S-12/20) amb granulat per a rodament i betum asfàltic de
penetració. Està inclòs fins un 5% de reciclat de mescla bituminosa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) dens (Tn/m3)

3 Regularització / Base 165,000 2,800 0,070 2,400 77,616 C#*D#*E#*F#

4 Trobada carrer extrem actuació 10,000 0,500 0,070 2,400 1,680 C#*D#*E#*F#*2

5 Trobada carrer intermig actuació 10,000 0,500 0,070 2,400 2,520 C#*D#*E#*F#*3

TOTAL AMIDAMENT 81,816

2 F9H1V140 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, AC 11 surf 50/70 D, AC 11 surf
35/50 D (D-8/10), amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 5% de reciclat
de mescla bituminosa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) dens (Tn/m3)

3 Capa de rodadura 165,000 2,800 0,050 2,400 55,440 C#*D#*E#*F#

4 Trobada carrer extrem actuació 10,000 0,500 0,050 2,400 1,200 C#*D#*E#*F#*2

5 Trobada carrer intermig actuació 10,000 0,500 0,050 2,400 1,800 C#*D#*E#*F#*3

TOTAL AMIDAMENT 58,440

3 F9J1V010 m2 Reg d´imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP (ECI), amb dotació 1,5 kg/m2, neteja del
ferm inclosa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Sota base MBC 165,000 2,800 462,000 C#*D#*E#*F#

5 Trobada carrer extrem actuació 10,000 0,500 2,000 10,000 C#*D#*E#*F#

6 Trobada carrer intermig actuació 10,000 0,500 3,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 487,000

4 F9J1V025 m2 Reg d´adherència amb Emulsió bituminosa catiònica termoadherent modificada amb polimers tipus C60BP4
TER o C60BP3 TER (ECR2d-m), amb una dotació d'1 kg/m2, neteja del ferm inclosa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)
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2 C#*D#*E#*F#

3 Sota base MBC 165,000 2,800 462,000 C#*D#*E#*F#

5 Trobada carrer extrem actuació 10,000 0,500 2,000 10,000 C#*D#*E#*F#

6 Trobada carrer intermig actuació 10,000 0,500 3,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 487,000

5 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT
REGLEJAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m)

3 Nova calçada 0,000 2,800 0,200 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

6 F931201J M3 BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98 % DEL PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m)

3 Nova calçada 0,000 3,500 0,150 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

7 F227T00F M2 REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ud

3 Nova explanada 0,000 3,500 0,000 C#*D#*E#*F#

5 Trobada carrer extrem actuació 0,000 5,000 2,000 0,000 C#*D#*E#*F#

6 Trobada carrer inermig actuació 0,000 5,000 3,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

8 F9WZV011 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER SITUAR A NOVA RASANT DE MARC I TAPA DE POUS DE
CLAVEGUERES O ALTRES SERVEIS, EN OBRES DE RECOBRIMENT ASFALTIC, AMB MAÓ MASSÍS I
MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I ADORMIMENT RÀPID

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tapes col·lector i telecomunicacions 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

2 Embornals 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

9 F97422AC M <20M RIGOLA DE 20 CM D'AMPLÀRIA AMB PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE
20X20X4 CM, COL·LOCADES AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA
DE 165 L

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Trobada carrer extrem actuació 10,000 1,000 10,000 C#*D#*E#*F#

4 Trobada carrer intermig actuació 10,000 1,000 10,000 C#*D#*E#*F#

5 120,000 2,000 240,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 260,000

10 F9HYV050 t Col·locació a l'obra i compactació al 98 % de l'assaig marshall, de mescla bituminosa en calent, en conjunt
d'obres de més de 200 t de material col·locat

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

11 F9HYV060 t Col·locació a l'obra i compactació al 98% de l'assaig marshall, de mescla bituminosa en calent, en conjunt
d'obres de fns a 200 t de material col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) dens (Tn/m3)

3 Regularització / Base 165,000 2,800 0,070 2,400 77,616 C#*D#*E#*F#

4 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 0,070 2,400 16,800 C#*D#*E#*F#*2

5 Trobada carrer intermig actuació 10,000 5,000 0,070 2,400 0,000 C#*D#*E#*F#*0

7 Capa de rodadura 165,000 2,800 0,050 2,400 55,440 C#*D#*E#*F#

8 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 0,050 2,400 12,000 C#*D#*E#*F#*2

9 Trobada carrer intermig actuació 10,000 5,000 0,050 2,400 0,000 C#*D#*E#*F#*0

TOTAL AMIDAMENT 161,856

12 F9HYV200 dia Increment de l'equip d'estesa per a la col·locació a l'obra i compactació al 98% de l'assaig marshall, inclòs
neteja prèvia de la calçada, de qualsevol mescla bituminosa en calent, quan per necessitats administratives es
realitzi en treballs nocturn, dissabtes o festius

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST QUEVEDO
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 41  XARXA SANEJAMENT

1 F222V010 M3 EXCAVACIO MANUAL DE CALES EN ZONA DE SERVEIS

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2 F23167S1 M2 APUNTALAMENT I ESTREBADA DE RASES I POUS DE FINS A 2 M D'AMPLARIA, PER A UNA PROTECCIO
DE MES DEL 30 % I FINS AL 60 %, AMB FUSTA, EN OBRES DE CLAVEGUERAM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) fond (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Nou col·lector carrer 53,000 3,500 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

3 F222010P M3 EXCAVACIO DE RASES DE MES DE 0,60 M D'AMPLARIA I FINS A 3 M DE FONDARIA EN TERRES, AMB
MITJANS MANUALS , AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexions embornals 5,000 0,800 1,800 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Connexions claveguerons 5,000 0,800 1,600 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 0,000

4 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Nou col·lector carrer 53,000 1,500 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 Connexions embornals 5,000 0,800 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

6 Connexions claveguerons 5,000 0,800 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

5 FD12PC0S M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE PARET MASSISA, DE D=315 MM, DE PN 6 BAR I SN4 (4KN/M2)
SEGONS NORMA UNE-EN-53962, EN SOLERA DE 10 CM I REBLERT FINS A 10 CM SOBRE EL TUB AMB
FORMIGÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexions claveguerons 5,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

6 FD12PD0S M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE PARET MASSISA, DE D=400 MM, DE PN 6 BAR I SN4 (4KN/M2)
SEGONS NORMA UNE-EN-53962, EN SOLERA DE 10 CM I REBLERT FINS A 10 CM SOBRE EL TUB AMB
FORMIGÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexions embornals 5,000 8,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

7 FD1ZV016 U CONNEXIO DE CLAVEGUERO O EMBORNAL A COL.LECTOR TOT INCLÒS AMB TUB D=400MM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Connexions embornals 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

4 Connexions claveguerons 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 Connexions a col·lectors carrers extre 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

8 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT
REGLEJAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Nou col·lector carrer 0,000 1,000 1,000 0,000 C#*D#*E#*F#
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4 tub DN630 0,000 -,28 0,000 C#*D#*E#*F#

6 Base calçada col·lector 190,000 1,500 0,200 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

7 Base calçada embornals 5,000 0,800 0,200 8,000 6,400 C#*D#*E#*F#

8 Base calçada claveguerons 5,000 0,700 0,200 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,400

9 F2A15000 M3 SUBMINISTRAMENT DE TERRA ADEQUADA D'APORTACIÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Nou col·lector carrer 0,000 1,500 3,500 0,000 C#*D#*E#*F#

4 envolvent 0,000 1,200 1,000 0,000 C#*D#*E#*F#

6 Connexions embornals 5,000 0,800 1,800 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

7 Dau formigó -5 0,800 0,800 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

9 Connexions claveguerons 5,000 0,700 1,600 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

10 Dau formigó -5 0,700 0,700 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

10 F228A60F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0.6 I FINS A 1.5 M, AMB MATERIAL ADEQUAT,
EN TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 98 % PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Nou col·lector carrer 0,000 1,500 3,500 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Envolvent 0,000 1,200 1,000 0,000 C#*D#*E#*F#

6 Connexions embornals 5,000 0,800 1,800 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

7 Dau formigó -5 0,800 0,800 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

9 Connexions claveguerons 5,000 0,700 1,600 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

10 Dau formigó -5 0,700 0,700 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

11 F222S010 M3 EXCAVACIO DE POU AILLAT DE SECCIO FINS A 1 M2 I DE MES DE 7 M I MENYS D'11 M DE FONDARIA,
EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS, INCLOSES LES FEINES D'EXTRACCIO I CARREGA MANUAL. ,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Pous col·lector 2,000 2,000 3,500 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 Caixes embornals 1,500 1,000 1,300 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

12 FD5JV010 M POU PER A AIGUES PLUVIALS, EMBORNAL, DE 70X30 CM DE SECCIO INTERIOR

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

13 FD1AUU20 U SUBMINISTRAMENT DE MARC APARENT RODÓ I TAPA PER A POU DE REGISTRE DE FOSA DUCTIL,
CLASES D400, HOMOLOGADA COM A MODEL BARCELONA 2-400
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Pous col·lector 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

14 FD1BS010 U BASTIMENT I REIXA TIPUS AJUNTAMENT DE BARCELONA, DE FOSA DUCTIL PER A EMBORNAL DE 70 X
30 CM, DE CARREGA DE TRENCAMENT SUPERIOR A 25 T SEGONS LES NORMES UNE 41-300-87 I
EN-124, COL.LOCADA AMB MORTER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Reixes embornals 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

15 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T volum (m3) esponj

2 C#*D#*E#*F#

3 Rases conex. embornals i clavegueron 0,000 1,300 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Pous i embornals 0,000 1,300 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

16 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T volum (m3) esponj

2 C#*D#*E#*F#

3 Rases conex. embornals i clavegueron 0,000 1,300 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Pous i embornals 0,000 1,300 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

17 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO
DE 12 T, FINS A ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE
L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m) esponj

3 Nou col·lector carrer 0,000 1,000 2,300 1,300 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

18 FD7FAK5 M Claveguera amb tub de formigó T130 amb vorera interior i volta de 90x160 cm, rejuntat interiorment amb morter
M-10, solera de 25 cm, rebliment fins a 2/3 del tub i argollat amb formigó HM-20/P/20/I

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#
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3 Nou col·lector carrer 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

19 F221C620 M3 EXCAVACIÓ I CÀRREGA DE TERRA PER A CAIXA DE PAVIMENT EN TERRENY DE TRÀNSIT, AMB
MITJANS MECÀNICS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

3 Nou col·lector carrer 0,000 1,500 3,500 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

20 FDD2S020 M PARET PER A POU QUADRAT DE 150 X 150 CM DE SECCIO INTERIOR, DE 14 CM DE GRUIX DE MAO
CALAT, ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:6, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T fond (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Pous col·lector 3,500 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

21 FD7FK576 M TUB DE PVC TIPUS TELUA DE CLASSE RESSISTENT SN-4 DE 630 MM DE DIÀMETRE I PART
PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIONS , COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 rehabilitació interior 55,000 55,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 55,000

Obra 01 PRESSUPOST QUEVEDO
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 42  ENLLUMENAT PÚBLIC I FIBRA OPTICA

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Cales 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 EE15CV14 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I FIBRA OPTICA EN RASA 0.40 X 0.80 M DE FONDÀRIA.
INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES DE LA
SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS
PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE
L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL
SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15
CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR
LLIS AMB PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS NORMES DE CIA. , NETEJA DEL CARRER, VALLAT I
SENYALITZAT.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Canalització enllumenat 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

3 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE
FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES DE
LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS
PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE
L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-150 DE
DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT
I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA
COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ
SEGONS NORMES DE CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT UNE-EN-50086 DE 90 MM DE
DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Pas de calçada 5,000 2,000 10,000 C#*D#*E#*F#

3 Pas intermig 5,000 2,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

4 EE15CV01 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC EN RASA 0.40 X 0.60 M DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ
AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 60 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A
LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ
SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR
REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM,
REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE
POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'UN TUB DE POLIETILÈ
CORRUGAT UNE-EN-50086 DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I
SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ud

3 Connexió carrers extrems actuació 6,000 2,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

5 FDK2U031 U PERICÓ QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 80 X 80 X 70 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE
GUIX DE MAÓ CALAT DE 10 X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:2:10
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE
PEDRERA GRANÍTICA DE 10 CM DE GRUIX, INCLOU SUMINISTRE I COL·LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Pas de calçada 2,000 5,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

6 FDK2U030 U PERICÓ QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 58 X 58 X 60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE
GUIX DE MAÓ CALAT DE 10 X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:2:10
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE
PEDRERA GRANÍTICA DE 10 CM DE GRUIX, INCLOU SUMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE BASTIMENT I TAPA.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Arquetes 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

3 4 cada 100 m de carrer

TOTAL AMIDAMENT 0,000

7 FG34052 U Conversió aerosubterrània de línia de baixa tensió, en suport i façana, inclòs el subministrament de tub de
protecció d'acer galvanizat de 3 m, caputxó, resines, abraçadores, suports de cables, petit material i ma d'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió carrers extrems d'actuació 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

4 Connexió carrers intermig d'actuació 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

8 F21L4JG5 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2 , COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A
15 CM DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Connexió carrers extrems d'actuació 10,000 0,400 2,000 1,000 8,000 C#*D#*E#*F#

4 Connexió carrers intermig d'actuació 10,000 0,400 3,000 1,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

9 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió carrers extrems d'actuació 10,000 0,400 0,250 1,400 1,400 C#*D#*E#*F#

4 Connexió carrers extrems d'actuació 10,000 0,400 0,250 1,400 1,400 C#*D#*E#*F#

5 Connexió carrers extrems d'actuació 30,000 0,400 0,250 1,400 4,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

10 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

3 Connexió carrers extrems d'actuació 10,000 0,400 0,250 1,400 1,400 C#*D#*E#*F#

4 Connexió carrers extrems d'actuació 10,000 0,400 0,250 1,400 1,400 C#*D#*E#*F#

5 Connexió carrers extrems d'actuació 30,000 0,400 0,250 1,400 4,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

11 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR DE 40X40 CM I 7 CM DE GRUIX, TIPUS
LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA
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AMIDAMENT DIRECTE 20,000

12 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

13 EAM0E020 U FONAMENTACIÓ DE SUPORT AMB FORMIGÓ EN MASSA DE DIMENSIONS 0,8 X 0,8 X 1,0 M
D'EXCAVACIÓ I 0,8 X 0,8 X 0,8 M DE DAU DE FORMIGÓ HM-25, TRANSPORT DE TERRES SOBRANTS A
ABOCADOR, COL·LOCACIÓ DE PERNS D'ANCORATGE, SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PLACA
DE PRESA DE TERRA, CABLE DE COURE NU DE 35 MM I ELEMENTS AUXILIARS, SEGONS PLÀNOLS DE
L'AJUNTAMENT DE BARCELONA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Lluminàries 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

14 FHWE405 U LLUMINARIA BERNA LED O SIMILAR, DE QUALSEVOL CONVINACIÓ DE NÚMEROS DE LEDS, INCLÒS
DRIVERS,NODES I QUALSEVOL ELEMENT AUXILIAR PEL SEU BON FUNCIONAMENT I EL CONTROL
PUNT A PUNT

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

15 FHV5E020 U MUNTATGE DE COLUMNA O BÀCUL METÀL·LIC DE 5 A 7 M D'ALÇADA, FINS A 1,5 M DE SORTINT I
PLANXA DE 4 MM, FIXAT AMB PLATINA SOBRE DAU DE FORMIGÓ, INCLOENT GRUAMENT,
ANIVELLAMENT, CONNEXIÓ DE PRESA DE TERRA, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA COMPLETA DE
L'INTERIOR DEL SUPORT I COL·LOCACIÓ DE LA LLUMINÀRIA DEIXANT EL PUNT DE LLUM EN
CONDICIONS PEL FUNCIONAMENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 0,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

16 FHV3E020 U SUBSTITUCIÓ DE LLUMINÀRIA EXTERIOR DE 5 A 10 M D'ALÇÀRIA INCLÓS EL CONNEXIONAT I
ORIENTACIÓ DE LA LLUMINÀRIA.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

17 EC1SU104 U RETIRADA DE CABLE SOBRE FAÇANA AMB CAMIÓ CISTELLA O PLATAFORMA ELEVADORA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

3 Cablejat aeri 165,000 1,250 1,000 206,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 206,250

18 FHVQCV02 U DESMUNTATGE DE QUALSEVOL TIPUS DE SUPORT O BRAÇ COLLAT A FAÇANA, APLEC I RECOLLIDA
D'ELEMENTS DESMUNTATS INCLÒS CARREGA SOBRE CAMIO I TRANSPORT A PUNT DE RECOLLIDA
AUTORITZAT. INCLOU REPARACIÓ I NOU MATERIAL DE PARAMENT EXISTENT A FAÇANA AFECTAT PER
LA RETIRADA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

Euro



Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al carrer Quevedo.

AMIDAMENTS Pàg.: 19

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

19 MN1220 U VERIFICACIÓ DE PUNT DE LLUM INSTAL·LAT O AFECTAT I CONTROL AUTOMÀTICS DEL MATEIX
SEGONS PROTOCOL AJUNTAMENT DE BARCELONA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Lluminàries 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

20 PN1524 PA ACONDICIONAMENT DE QUADRE DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ EXISTENT.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

21 PN14060 U CONFECCIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTE ELÈCTRIC

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

22 PN14050 PA DESPESES DE COMPANYIA PER RETIRADA D'ESCOMESA ANTIGA

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

23 FHT6E140 U SUBMINISTRAMENT DE CENTRE DE COMANDAMENT MODEL TIPUS BARCELONA CITI 10 R BCN 4S O
SIMILAR, PREPARAT PER A QUATRE CIRCUITS DE SORTIDA, CONSTITUIT PER ARMARI D'ACER
INÒXIDABLE EQUIPAT AMB CONTROL CENTRALITZAT AMB RÀDIO MODEM I/O WIFI, ANTENA DIRECTIVA
I EQUIPS COMPACTES DE PROTECCIÓ I ESTABILITZADOR DE FLUXE DE FINS A 45 KVA PER A UNA
QUALSEVOL POTÈNCIA DE CONTRACTACIÓ.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Quadre d'enllumenat 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

24 MP2780 U TRACTAMENT DE PINTURA FET A TALLER DEL PUNT DE LLUM, TRACTAMENT DE RILZANT APROVAT
PER LA D.O FINS A L'ALÇADA INDICADA I APLICACIÓ DE PINTURA ANTIENGANXINES I ANTI-GRAFFITIS,
MODEL PARÍS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

25 FHWE402 U LLUMINARIA TIPUS NATH O EQUIVALENT, IP66, TECNOLOGIA ISTANIUM O SIMILAR LEDS, INCLÒS
QUALSEVOL NÚMERO DE GRUP DE LEDS, INCLÒS DRIVER, NODES I TOT ELEMENT AUXILIAR PEL SEU
BON FUNCIONAMENT I CONTROL PUNT A PUNT.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000
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26 FHWE400 U PROJECTORS RECTANGUALAR DE LEDS PRQ,TST,TOP O ALTRES SIMILARS, AMB QUALSEVOL TIPUS
DE NÚMERO DE GRUPS DE LEDS DE FUNDICIÓ INJECTADA D'ALUMINI PER A EXTERIOR, IP-66,
ARMADURA D'ALUMINI EXTRUSSIONAT, AMB ÒPTICA NORMAL I VIDRE PLA. INCLÒS EL DRIVER I EL
NODE, AIXÍ COM QUALSEVOL ELEMENT AUXILIAR PEL SEU BON FUNCIONAMENT I CONTROL PUNT
APUNT.

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

27 PN1523 PA TREBALLS COMPLEMENTARIS PER REALITZACIO D'ESCOMESA

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

28 FHM1E820 U SUBMINISTRAMENT DE COLUMNA TIPUS PLUS DE 6 M D'ALÇADA, CILÍNDRICA, DE TUB D'ACER
GALVANITZAT I 3 MM DE GRUIX DE QUALITAT MÍNIMA UNE-19043, DIÀMETRE A LA BASE 127 MM, AMB
ANELL PERIMETRAL DE REFORÇ AMB CREUETA DE SUPORTACIÓ LLUMENERA, PLETINA, PERNS
D'ANCORATGE, TRACTAMENT COMPLEMENTARI DE PINTURA ANTICORROSIVA A LA PART INTERIOR I
EXTERIOR DE LA COLUMNA FINS A LA PORTELLA, SEGONS ESPECIFICACIONS DEL PLEC DE
CONDICIONS I PLÀNOLS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

29 EE15CV02 M CANALITZACIÓ PER FO / ENLLUMENAT PÚBLIC EN RASA 0.40 X 0.60 M DE FONDÀRIA. INCLOU
L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 60 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE
PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO
EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP ENDERROCATS),
CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON
D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I
COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA
COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT UNE-EN-50086 DE 90 MM DE DIÀMETRE I
INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Canalització F.O. 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

30 FHM2E030 U SUBMINISTRAMENT DE BRAÇ DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 3 MM DE GRUIX DE QUALITAT MÍNIMA
UNE-19043, D'1,5 M DE SORTINT I 42 MM DE DIÀMETRE, PLACA DE DIMENSIONS 150 X 180 I ESPESOR 4
MM FIXAT AMB PLATINA I CARGOLS, SEGONS ESPECIFICACIONS DEL PLEC DE CONDICIONS I
PLÀNOLS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA.

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

31 FHM2E210 U SUBMINISTRAMENT DE FIXACIÓ D'ACOPLAMENT LATERAL, DE DIÀMETRE 60 X 110 MM, PINTAT GRIS
RAL 7015.

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

32 FHV5E250 U MUNTATGE DE BRAÇ DE TUB D'ACER GALVANITZAT, DE 0,75 A 2 M DE SORTINT I 42 MM DE DIÀMETRE,
FIXAT AMB PLATINA I CARGOLS. INCLÓS ANIVELLACIÓ I INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA COMPLETA DEL
BRAÇ.
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AMIDAMENT DIRECTE 16,000

33 FHV1E031 M ESTESA DE CONDUCTOR DE 6-10-16 MM2 SOBRE FAÇANA AMB CAMIÓ CISTELLA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

3 Cablejat aeri 165,000 1,250 1,000 206,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 206,250

34 FHA1E040 M SUBMINISTRAMENT DE CONDUCTOR DE COURE TIPUS UNE-RV-1000 DE DOBLE AÏLLAMENT DE 5 X 10
MM2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Cablejat aeri 165,000 1,250 1,000 206,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 206,250

35 FHB1E020 U SUBMINISTRAMENT DE LLUMINÀRIA EN UNE-60598 PER A VIAL DE 650-700 MM DE LLARG, PER
LÀMPADES VSAP FINS A 250 W, AMB TAPA I COS D'ALUMINI INJECTAT, REFLECTOR D'ALUMINI
ANODITZAT I REFLECTAT, TANCAMENT DE VIDRE TREMPAT I CURVAT O LENTICULAR, GRUP ÒPTIC
AMB IP-65 COM A MÍNIM, DE CLASSE I, INCORPORANT L'EQUIP QUE CORRESPONGUI SEGONS U.O.
INDEPENDENT.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST QUEVEDO
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 43  FECSA
Subcapitol 01  OBRA CIVIL

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Cales 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

2 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE
FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES DE
LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS
PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE
L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-150 DE
DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT
I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA
COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ
SEGONS NORMES DE CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT UNE-EN-50086 DE 90 MM DE
DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ut
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2 C#*D#*E#*F#

3 Creuaments Carrer 10,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

3 EAN0020 U 'CATA PER A REALITZAR CONNEXIÓ D'ESCOMESA PER PART DE COMPANYIA, DE 1,5 X 1 X 0,8 INCLÒS
RETIRADA DE RUNES A L'ABOCADOR, OMPLERT DE SAULÓ I COL·LOCACIÓ DE PLANXA DE FERRO
PROVISIONAL.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Escomeses 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 Connexió a carrers extrems actuació 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

6 Connexió a carrer intemig  actuació 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

4 F21L4JG5 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2 , COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A
15 CM DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ud

3 Connexió carrers extrems actuació 10,000 0,400 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Connexió carrer inermig actuació 10,000 0,400 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

5 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió carrers extrems d'actuació 0,000 0,400 0,250 1,400 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Connexió carrer intermig d'actuació 0,000 0,400 0,250 1,400 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

6 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió carrers extrems d'actuació 0,000 0,400 0,250 1,400 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Connexió carrer intermig d'actuació 0,000 0,400 0,250 1,400 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

7 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR DE 40X40 CM I 7 CM DE GRUIX, TIPUS
LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ud

2 C#*D#*E#*F#
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3 Connexió carrers extrems d'actuació 10,000 0,400 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Connexió carrer intermig d'actuació 10,000 0,400 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

8 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ud

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió carrers extrems d'actuació 10,000 0,400 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Connexió carrer intermig d'actuació 10,000 0,400 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

9 EE15CV12 M CANALITZACIÓ PER BAIXA TENSIÓ EN RASA 0.40 X 1.00 M DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB
RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 100 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA
RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ
LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR
REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM,
REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE
POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DOS TUBS DE PVC DE
160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS NORMES DE CIA., NETEJA DEL CARRER,
VALLAT I SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) %

2 C#*D#*E#*F#

3 Vorera Besòs 0,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Llobregat 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

6 Connexió Carrer extrems d'actuació 10,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

7 Connexió Carrer inermig d'actuació 10,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

Obra 01 PRESSUPOST QUEVEDO
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 43  FECSA
Subcapitol 02  OBRA MECÁNICA

1 FG34052 U Conversió aerosubterrània de línia de baixa tensió, en suport i façana, inclòs el subministrament de tub de
protecció d'acer galvanizat de 3 m, caputxó, resines, abraçadores, suports de cables, petit material i ma d'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 1 conversió per a dos caixes de protec

3 Creuament final intervenció 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Creuament intermig intervenció 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

2 FG34053 U Caixa general de protecció de 100 A a façana amb aïllament de poliester reforçat IP-437 amb fusibles i bases
portafusibles tipus H mida 1 de 3x250 a, neutre seccionable i borns bimetal·lics per a cable de 150 mm2 de
secció, amb caixa i tapa per a protecció de cables, segons especificacions i normativa de la companyia
subministradora, inclòs transport a obra, muntatge, fixació i connexionat.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 1 conversió per a dos caixes de protec

3 Vorera Besòs 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Llobregat 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

3 FG34CBTS u Caixa seccionament línia subterranea baixa tensió segons especificacions i normativa de la companyia
subministradora, inclòs transport a obra, muntatge, i connexionat.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4 FG4C020 u Connexio de cable trenat de fins a 150 mm2 de seccio amb tensio a la linia

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 1 conversió per a dos caixes de protec

3 Escomeses

4 Vorera Besòs 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 Vorera Llobregat 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

6 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

7 Connexió carrers extrems actuació 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

8 Connexió carrer intermig actuació 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

5 FG34055 U Caixa per a quadre de distribució, de plàstic i metàl·lica amb porta, per a dues fileres de vint-i-dos mòduls i
muntada superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

6 PN14060 U CONFECCIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTE ELÈCTRIC

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

7 SECBTS10 m Subministrament d'un circuit de cable tipus rv 0.6/1 kv de 3x1x240+1x150 mm2 al, inclosa la seva estesa per
tubular o safata i l'engrapat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) %

3 Vorera Besòs 0,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Llobregat 0,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

6 Connexió carrers extrems actuació 10,000 1,200 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

7 Connexió carrer inermig actuació 10,000 1,200 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

Obra 01 PRESSUPOST QUEVEDO
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 44  TELEFÓNICA

1 FDG3E012 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN CALÇADA, EN RASA 0,5 X 1.O M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ
FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC DE 63 MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE
PVC DE 110 MM DE DIAMETRE.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Creuaments Carrer 10,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

2 FDG3E011 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN VORERA, EN RASA 0,5 X 0,8 M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ
FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC DE 63 MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE
PVC DE 110 MM DE DIAMETRE.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

3 Vorera Llobregat 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Besòs 0,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

3 FDK2T003 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus H, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre
solera de formigó HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 0,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

4 FDK2T001 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus M, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre
solera de formigó HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

Obra 01 PRESSUPOST QUEVEDO
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 45  SERVEIS AFECTATS

1 XPAUU002 U PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE D'ESTINTOLAMENT PROVISIONAL I DESVIAMENT DE
SERVEIS DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Desviament Serveis FECSA 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Desviament Serveis GAS 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 Desviament serveis Agbar 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

7 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000
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Obra 01 PRESSUPOST QUEVEDO
Subobra 50  JARDINERIA I REG
Capitol 51  REG

1 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB
MITJANS MANUALS,  AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

2 Rasa reg 0,000 0,400 0,400 0,000 C#*D#*E#*F#

3 Fins a escomesa 0,000 0,400 0,400 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

2 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m) esponj,

2 Rasa reg 0,000 0,400 0,400 1,300 0,000 C#*D#*E#*F#

3 Fins a escomesa 0,000 0,400 0,400 1,300 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

3 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m) esponj,

2 Rasa reg 0,000 0,400 0,400 1,300 0,000 C#*D#*E#*F#

3 Fins a escomesa 0,000 0,400 0,400 1,300 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

4 FR02T003 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CANALITZACIO AMB TUB DE PVC COARRUGAT DE D 130 MM
PER A PAS D'INSTAL.LACIONS DE REG

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 Rasa reg 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

3 Fins a escomesa 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

6 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

5 FFB2U440 M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE 53-131-90, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT
MITJÀ I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 Rasa reg 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

3 Fins a escomesa 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 0,000

6 F228V010 M3 REBLIMENT I PICONAT DE RASES O POUS AMB SAULO D'APORTACIO, AMB COMPACTACIO DEL 95%
PM, AMIDAMENT SOBRE PERFIL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

2 Rasa reg 0,000 0,400 0,350 0,000 C#*D#*E#*F#

3 Fins a escomesa 0,000 0,400 0,350 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

7 FDK3PJ12 U PERICO PER COMPTADOR, DE 80 X 60CM X 40 CM. MIDES INTERIORS, PARET DE 15 CM. DE TOTXO,
ARREBOSSADA I LLISCADA, AMB BASTIMENT D'ACER I DUES TAPES AMB CADENES

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

8 FDK2BP066 UT PERICO DE REGISTRE PER REG DE 0,60 X 0,60 X 0.60 M. DE MIDES UTILS AMB PARET DE 15 DE MAO
CALAT DE 29X14X10 CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE GRAVA, INCLOSA LA TAPA I MARC DE FOSA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Extrems 1,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

3 Creuament escomesa 1,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 By-pass 1,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 valvula descarrega 1,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

6 ventosa 1,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

9 FR024550 U ANELL DE DEGOTEIG OBERT AMB 7 DEGOTADORS INSERITS CADA 30 CM DE 3,5 L/H PROTEGIT AMB
TUB DREN PERFORAT, SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA RASA
INCLOSOS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Plantació arbres 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

10 FR01U006 UT ESCOMESA I COMPTADOR D´AIGUA DE 40 MM DE RAMAL I CABAL ENTRE 4 I 6.3 M3/H

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

11 FR03UA06 U PROGRAMADOR AUTÒNOM DE DOBLE PROGRAMA, AMB CONTROL D'APORTACIÓ D'AIGUA, TEMPS DE
PROGRAMACIÓ DES DE 1 MIN. FINS A 4 H PER ESTACIÓ, EN PASSOS D'1 MIN., AMB 6 ESTACIONS,
POSSIBILITAT DE 8 ARRENCADES PER DIA I PROGRAMA, PILES STANDARD DE 9 V, CIRCUIT
D'ARRENCADA DE BOMBA, CARCASSA DE PLÀSTIC ESTANCA I PREPARAT PER A MUNTATGE MURAL
INTERIOR, TOTALMENT COL.LOCAT, INCLOSES TOTES LES CONNEXIONS ELÈCTRIQUES, TANT DEL
CIRCUIT D'ALIMENTACIÓ DEL PROGRAMADOR, COM DELS ELEMENTS GOVERNATS PER AQUEST

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

12 FR03PJ20 UT CONSOLA PER A PROGRAMADOR TIPUS T-BOSS UNIVERSAL, PROGRAMACIÓ PER INFRAROIGS,
RADIO I MANAGER

AMIDAMENT DIRECTE 0,000
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13 FR044D20 U VALVULA DE DESCÀRREGA O DE DRENATGE AUTOMATICA DE 1/2'' EN COLECTOR DE SORTIDA DE
REG PER DEGOTEIG, INSTAL.LADA EN PERICÓ DE REGISTRE

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

14 FR03J048 UT VENTOSA DOBLE EFECTE DE 2'' DE BRONZE, ROSCADA INCLÒS PART PROPORCIONAL DE LES PECES
ESPECIALS, TOTALMENT CONNECTADA I EN CORRECTE FUNCIONAMENT.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

15 FR045J902 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS SECTORIAL DE 1 1/2'' FORMAT PER
ELECTROVALVULA, TRES VALVULES MASCLE DE RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I
FEMELLA) I DUES TE DE LLAUTO AMB FILTRES DE 300 MICRES I REDUCTOR DE PRESSIÓ DE 10 A 0.5
ATM

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

16 FR045JBW U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS MESTRE DE 2' FORMAT PER ELECTROVALVULA, TRES
VALVULES MASCLE DE RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I FEMELLA) I DUES TE DE LLAUTO,
QUE SUPORTI PRESSIONS DE 10 ATM DE TREBALL INSTAL.LADA DINS PERICÓ

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST QUEVEDO
Subobra 50  JARDINERIA I REG
Capitol 52  JARDINERIA

1 FR3P1131 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A JARDINERIA VEGETAL ADOBADA, EN SACS DE 30 L,
AMB MITJANS MANUALS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond, (m) ut

2 Plantació arbres 1,200 0,800 0,850 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

2 FR3P3F11 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE SAULÓ NO GARBELLAT, A GRANEL, AMB MITJANS MANUALS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond, (m) ut

2 Plantació arbres 1,200 0,800 0,150 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

3 FR458260 U SUBMINISTRAMENT MAGNOLIA GRANDIFLORA (MAGNOLIA) DE 300 A 350 CM D'ALÇADA, AMB PA DE
TERRA DE TELA METAL.LICA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Plantació arbres 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

4 FR63U320 U PLANTACIÓ D'ARBRE EXEMPLAR DE 6 M D'ALÇÀRIA AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 T ut

2 Plantació arbres 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

5 FR82UC30 U TUTOR PER A CACTÀCIES DE MÉS DE 251 CM D'ALÇÀRIA VISTA, COL.LOCAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Plantació arbres 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

6 FR2GU020 U EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE DIMENSIONS 1,1X1,1X1 M, AMB MINICARREGADORA SOBRE
PNEUMÀTICS AMB ACCESSORI RETROEXCAVADOR DE 40 A 60 CM D'AMPLÀRIA DE TREBALL,
CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, TRANSPORT A ABOCADOR
AUTORITZAT, CÀNON D'ABOCAMENT I COL·LOCACIÓ AL FONS DEL SOT DE GRAVES I GEOTÈXTIL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Plantació arbres 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

Obra 01 PRESSUPOST QUEVEDO
Subobra 60  SENYALITZACIÓ
Capitol 61  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

1 FBPA1001 M BANDA DE 50 CM D'AMPLÀRIA PER A PASSOS DE VIANANTS SENSE SEMÀFORS, PER METRE LINEAL
REALMENT PINTAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ud

3 Pas de vianants carrers extrems 4,000 4,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Pas de vianants carrer intermig 4,000 4,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

2 FBPA1002 M BANDA DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA PER A BANDA DE DETENCIÓ PER A PASSOS DE
VIANANTS, PER METRE LINEAL REALMENT PINTAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ud

2 C#*D#*E#*F#

3 Pas de vianants carrers extems d'actua 5,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Pas de vianants carrer intermig d'actua 5,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

3 FBPM1000 DIA INCREMENT PER JORNADA DE DESPLAÇAMENT D'EQUIP DE PINTURA

AMIDAMENT DIRECTE 0,000
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Obra 01 PRESSUPOST QUEVEDO
Subobra 60  SENYALITZACIÓ
Capitol 62  SENYALITZACIÓ VERTICAL

1 FBB11251 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT, CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE, PER
A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

2 FBB11111 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT, TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT,
PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

3 FBBZ3320 U SUPORT CILÍNDIC DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 60MM DE DIÀMETRE I 2MM DE GRUIX, COL.LOCAT
A TERRA FORMIGONAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Senyal triangular 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

3 Senyal circular 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

Obra 01 PRESSUPOST QUEVEDO
Subobra 70  MOBILIARI URBÀ

1 FQ32U020 U PILONA BARCELONA NORMAL DE 1000 MM D'ALÇADA, FORMADA PER FUST I REMAT DE FOSA GRIS DE
100 MM DE DIAMETRE I ACABAT PINTAT AMB IMPRIMACIO FOSFATANT ANTIOXIDANT I OXIRON NEGRE
FERRITIC, ANELLA D'ACER INOXIDABLE DE 84 MM DE DIAMETRE EXTERIOR I ACABAT MATITZAT I
SENYAL DE L'AJUNTAMENT DE LA CIUTAT EN RELLEU D' 1,5 MM I ALÇADA DE 65 MM, COL.LOCADA
AMB MORTER 1:4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 Vorera Llobregat 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

3 Vorera Besòs 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

2 FQ21U010 U PAPERERA 70 L FORMADA PER UN TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 20 MM DE DIAMETRE I 1,5 MM
DE GRUIX, UNA PLANXA PERFORADA DE 2 MM DE GRUIX I PERFORACIONS DE 5 MM DE DIAMETRE,
UNA PLANXA DE BASE DE PAPERERA DE 3 MM DE GRUIX AMB DUES PERFORACIONS DE 8 MM DE
DIAMETRE PER AL DESGUAS, 2 EIXOS DE GIR, UN TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 30 MM DE
DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX, UN SUPORT DE PAPERERA FORMAT PER UN TUBULAR RODO D'ACER
GALVANITZAT DE 40 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX, 2 PLETINES D'ANCORATGE AMB CARTEL.LES
SOLDADES A 6 AMB DUES PERFORACIONS DE 12 MM DE DIAMETRE PER CARGOLAR-LA AL PAVIMENT
DE VORERA I SUBJECCIONS FORMADES PER 4 PERNS D'EXPANSIO M8

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 Vorera Llobregat 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

3 Vorera Besòs 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST QUEVEDO
Subobra 80  SEGURETAT I SALUT

1 X1211000 U PARTIDA DE SEGURETAT I SALUT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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Obra 01 Pressupost QUEVEDO

Subobra 10 Treballs previs

1 F121U104 M2 LLOGUER DIARI DE BASTIDA METAL.LICA DE LLOGUER EN
MODULS DE 5 M2, PER A PETITES SUPERFICIES (P - 12)

1,00 2.500,000 2.500,00

TOTAL Subobra 01.10 2.500,00

Obra 01 Pressupost QUEVEDO

Subobra 20 Enderrocs i Moviment de Terres

Capitol 21 Voreres

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO. (P - 2) 109,50 6,000 657,00

2 F21L4JA3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, IGUAL O SUPERIOR A 10
M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I 1
M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL
(P - 16)

12,58 0,000 0,00

3 F21L4JE3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I 1 M
D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL (P
- 18)

16,54 76,000 1.257,04

4 F21L4JC4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, SUPERIOR A 50 M2,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX, COM A
MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MARTELL
TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA (P - 17)

6,14 0,000 0,00

5 F21PV045 M DEMOLICIO COMPLETA DE VORADA I BASE DE FORMIGO MÉS
DE 20M DE LLARG (P - 22)

3,35 0,000 0,00

6 F21PV047 M DEMOLICIÓ COMPLETA DE VORADA INFERIOR A 5M I BASE DE
FORMIGÓ (P - 23)

10,19 60,000 611,40

7 F21PV057 M DEMOLICIO <5M DE RIGOLA DE PANOTS I BASE DE FORMIGO (P
- 25)

6,68 0,000 0,00

8 F2192C04 M DEMOLICIÓ DE GUAL DE FORMIGÓ COL.LOCAT SOBRE
FORMIGÓ AMB MITJANS MECÀNICS I AJUDES MANUALS, I
CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 13)

8,30 24,000 199,20

9 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 39)

38,89 35,320 1.373,59

10 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 37)

24,38 35,320 861,10

11 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO DE 12 T, FINS A
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT
I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR   (P - 38)

14,16 0,000 0,00

12 F21QCV03 U ARRENCADA DE PILONES TIPUS 'BARCELONA 93' I CARREGA
SOBRE CAMIO (P - 27)

7,85 20,000 157,00

13 F21CV061 U DESMUNTATGE DE SENYAL VARIABLE PRECEPTIVA, INCLOS EL
SEU SUPORT (P - 14)

102,13 0,000 0,00

14 F21QCV01 U DESMUNTATGE DE PAPERERES DE QUALSEVOL TIPUS I
CARREGA SOBRE CAMIO (P - 26)

2,72 0,000 0,00

TOTAL Capitol 01.20.21 5.116,33

Obra 01 Pressupost QUEVEDO

euros

Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al carrer Quevedo.

PRESSUPOST Pàg.: 2

Subobra 20 Enderrocs i Moviment de Terres

Capitol 22 Calçada

1 F21N4XA2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM
DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MITJANS
MECANICS, PER A EXECUCIO DE RASES (P - 20)

5,74 16,000 91,84

2 F21K4AU4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO, >50 M2, FINS A 30 CM
DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MARTELL
TRENCADOR AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE
RETROEXCAVADORA (P - 15)

8,87 0,000 0,00

3 F221C620 M3 EXCAVACIÓ I CÀRREGA DE TERRA PER A CAIXA DE PAVIMENT
EN TERRENY DE TRÀNSIT, AMB MITJANS MECÀNICS (P - 28)

3,66 0,000 0,00

4 F9W1V100 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics de 0 a 6 cm, en encaixos
aïllats (reparacions), arrencament, inclosos talls i acabats a tapes i
reixes, inclòs càrrega i transport a planta de reciclatge i posterior
escombrat i neteja (P - 67)

4,23 400,000 1.692,00

5 F9Z1V010 M TALL DE PAVIMENTS DE QUALSEVOL TIPUS AMB DISC DE
DIAMANT (P - 71)

1,61 331,000 532,91

6 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 39)

38,89 3,584 139,38

7 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 37)

24,38 3,584 87,38

8 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO DE 12 T, FINS A
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT
I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR   (P - 38)

14,16 0,000 0,00

9 F21N4XC2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM
DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB
MITJANS MECANICS (P - 21)

0,86 0,000 0,00

10 F21PV056 M DEMOLICIO > 20M DE RIGOLA DE PANOTS I BASE DE FORMIGO
(P - 24)

3,00 0,000 0,00

TOTAL Capitol 01.20.22 2.543,51

Obra 01 Pressupost QUEVEDO

Subobra 30 Pavimentació

Capitol 31 Pavimentació Voreres

1 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT
20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE
MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (P - 42)

87,01 9,056 787,96

2 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES
PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2  (P - 59)

57,88 0,000 0,00

3 F9E11UU2 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PANOT O RAJOLA
, <10 M2 (P - 55)

25,03 0,000 0,00

4 F961UA23 M >20 M VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA,
GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA FI, RECTA, SERRADA
MECANICAMENT I FLAMEJADA, DE 30X10 CM, COL.LOCADA
SOBRE PAVIMENT O LLIT DE FORMIGO EXISTENT (P - 45)

40,87 0,000 0,00

5 F961U111 M ENTRE 5 I 20M DE VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS
QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA FI, RECTA,
ESCAIRADA I BUIXARDADA DE 20X25 CM, COL.LOCADA AMB
FONAMENT DE FORMIGO (P - 43)

57,22 76,000 4.348,72

euros
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6 F981U015 M EXECUCIÓ GUAL PER A VEHICLES MODEL 60, DINS D'UN
CONJUNT D'ACTUACIONS EN UN MATEIX CARRER, DE PEDRA
GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE,
GRA FI, AMB LES CARES VISTES FLAMEJADES, DE SECCIO
62X30 CM, INCLOS PART PROPORCIONAL DE CAPS DE REMAT
DE 62X40X30 CM CONFORMATS AMB QUART DE
CIRCUMFERENCIA DE 40 CM DE RADI, COL.LOCAT SOBRE
SOLERA DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 DE 20 CM
DE GRUIX (P - 48)

208,78 0,000 0,00

7 F981U027 M EXECUCIÓ GUAL PER A VIANANTS MODEL R-120 ,RECTE, DINS
D'UN CONJUNT D'ACTUACIONS AL MATEIX CARRER , DE PEDRA
GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE,
AMB LES CARES VISTES FLAMEJADES, FORMAT PER RAMPES
DE 121.8X40X6 CM, INCLOS:PART PROPORCIONAL DE CAPS DE
REMAT I FORATS PER A PAPERERES I
SEMAFOR,DESPLAÇAMENT DE QUALSEVOL ELEMENT O
SERVEI,CANVI DE REIXES DE IMBORNALS,ANUL·LACIÓ
D'IMBORNALS,ENRASSAT DE QUALSEVOL TIPUS DE TAPES,
COL.LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE RESISTENCIA 15
N/MM2 DE 10 CM DE GRUIX. (P - 49)

386,33 12,000 4.635,96

8 F9WZV020 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER A SITUAR A NOVA RASANT
DE MARC I REIXES DE DESGUAS EN OBRES DE RECOBRIMENT
ASFALTIC, AMB MAÓ MASSÍS I MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I
ADORMIMENT RÀPID (P - 70)

29,40 18,000 529,20

9 EEKZ3155 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS
DE FOSA GRISA DE 420 X 420 X 40 MM I DE 25 KG DE PES,
COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L´OBRA
AMB FORMIGONERA DE 165 L (P - 10)

34,37 0,000 0,00

10 EEKZ3175 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS
DE FOSA GRISA DE 620 X 620 X 50 MM I DE 52 KG DE PES,
COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L´OBRA
AMB FORMIGONERA DE 165 L (P - 11)

62,78 0,000 0,00

11 F991Z040 U ESCOSSELL QUADRAT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE
100X100X20 DE 10 MM DE GRUIX, FONAMENT I ANELLAT DE
FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 (P - 52)

121,14 0,000 0,00

12 F9915322 U RENOVACIÓ D'ESCOSSELL DE FORMIGÓ INCLÒS TOTES LES
FEINES DE DEMOLICIÓ I COL·LOCACIÓ, DE 106X106 CM DE LLUM
I 25 CM DE FONDARIA, AMB 4 PECES DE MORTER DE CIMENT DE
113X20X7 CM, D'UN CANTELL BISELLAT, REJUNTADES AMB
MORTER MIXT 1:0,5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA
DE 165 L I BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 (P -
50)

194,13 0,000 0,00

13 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR
DE 40X40 CM I 7 CM DE GRUIX, TIPUS LLOSA VULCANO DE
BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT
1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I
REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA (P - 58)

51,34 76,000 3.901,84

14 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS
(P - 68)

2,83 40,000 113,20

15 F991Z030 U ESCOSSELL QUADRAT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE
120X80X20 DE 10 MM DE GRUIX, FONAMENT I ANELLAT DE
FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 (P - 51)

122,43 0,000 0,00

16 F9E1410N M2 PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X8 CM, CLASSE 1A, PREU
SUPERIOR, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT
1:0,5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L I
BEURADA DE CIMENT PORTLAND (P - 57)

48,52 0,000 0,00

17 F9B4U310 M2 PAVIMENT DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS
PIRINEOS O OCHAVO JASPE, FLAMEJADA, DE 8CM DE GRUIX,
COL.LOCADA AMB MORTER (P - 54)

161,18 0,000 0,00

18 F9B4U211 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ DE PAVIMENT DE PEDRA
GRANITICA AMB AMIDAMENTS < 10M2 (P - 53)

110,02 76,000 8.361,52

19 F96AUM10 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE VORADA DE XAPA
GALVANITZADA DE 10 MM DE GRUIX I 200 MM D'ALÇADA, INCLOS
ELEMENTS METAL.LICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA,

33,57 0,000 0,00

euros
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COL.LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE
15N/MM2, INCLÒS EXCAVACIÓ, REBLERT, CÀRREGA A CAMIÓ,
TRANSPORT DE RUNES A L'ABOCADOR, CÀNON DE
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR. TOT INCLÒS PER TAL DE
DEIXAR LA UNITAT TOTALMENT ACABADA. (P - 46)

20 F961UA20 M >20 M VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA,
GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA FI, RECTA, SERRADA
MECANICAMENT I FLAMEJADA, DE 20X25 CM, COL.LOCADA
SOBRE PAVIMENT O LLIT DE FORMIGO EXISTENT (P - 44)

40,87 84,000 3.433,08

21 F9E13204 M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM,
CLASSE 1A PREU ALT, COL.LOCAT A L'ESTESA AMB
SORRA-CIMENT DE 200 KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND I
BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND (P - 56)

24,76 0,000 0,00

TOTAL Capitol 01.30.31 26.111,48

Obra 01 Pressupost QUEVEDO

Subobra 30 Pavimentació

Capitol 32 Pavimentació Calçada

1 F9H1V120 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a
temperatura normal, tipus AC 22 surf 50/70 S, AC 22 surf 35/50S,
AC16 surf 50/70 S, AC 16 surf 35/50 S (S-12/20) amb granulat per a
rodament i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 5% de
reciclat de mescla bituminosa (P - 60)

50,82 81,816 4.157,89

2 F9H1V140 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a
temperatura normal, AC 11 surf 50/70 D, AC 11 surf 35/50 D (D-8/10),
amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració. Està
inclòs fins un 5% de reciclat de mescla bituminosa (P - 61)

56,68 58,440 3.312,38

3 F9J1V010 m2 Reg d´imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5
IMP (ECI), amb dotació 1,5 kg/m2, neteja del ferm inclosa (P - 65)

1,06 487,000 516,22

4 F9J1V025 m2 Reg d´adherència amb Emulsió bituminosa catiònica termoadherent
modificada amb polimers tipus C60BP4 TER o C60BP3 TER
(ECR2d-m), amb una dotació d'1 kg/m2, neteja del ferm inclosa (P - 66)

0,86 487,000 418,82

5 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT
20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE
MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (P - 42)

87,01 0,000 0,00

6 F931201J M3 BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL
MATERIAL AL 98 % DEL PM (P - 41)

32,20 0,000 0,00

7 F227T00F M2 REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB
COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 33)

1,37 0,000 0,00

8 F9WZV011 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER SITUAR A NOVA RASANT DE
MARC I TAPA DE POUS DE CLAVEGUERES O ALTRES SERVEIS,
EN OBRES DE RECOBRIMENT ASFALTIC, AMB MAÓ MASSÍS I
MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I ADORMIMENT RÀPID (P - 69)

143,80 13,000 1.869,40

9 F97422AC M <20M RIGOLA DE 20 CM D'AMPLÀRIA AMB PECES DE MORTER
DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE 20X20X4 CM, COL·LOCADES
AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L (P - 47)

18,07 260,000 4.698,20

10 F9HYV050 t Col·locació a l'obra i compactació al 98 % de l'assaig marshall, de
mescla bituminosa en calent, en conjunt d'obres de més de 200 t de
material col·locat (P - 62)

11,96 0,000 0,00

11 F9HYV060 t Col·locació a l'obra i compactació al 98% de l'assaig marshall, de
mescla bituminosa en calent, en conjunt d'obres de fns a 200 t de
material col·locat (P - 63)

19,36 161,856 3.133,53

12 F9HYV200 dia Increment de l'equip d'estesa per a la col·locació a l'obra i
compactació al 98% de l'assaig marshall, inclòs neteja prèvia de la
calçada, de qualsevol mescla bituminosa en calent, quan per
necessitats administratives es realitzi en treballs nocturn, dissabtes o

2.059,62 1,000 2.059,62

euros
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festius (P - 64)

TOTAL Capitol 01.30.32 20.166,06

Obra 01 Pressupost QUEVEDO

Subobra 40 Serveis

Capitol 41 Xarxa Sanejament

1 F222V010 M3 EXCAVACIO MANUAL DE CALES EN ZONA DE SERVEIS (P - 32) 95,35 0,000 0,00

2 F23167S1 M2 APUNTALAMENT I ESTREBADA DE RASES I POUS DE FINS A 2 M
D'AMPLARIA, PER A UNA PROTECCIO DE MES DEL 30 % I FINS AL
60 %, AMB FUSTA, EN OBRES DE CLAVEGUERAM (P - 36)

18,59 0,000 0,00

3 F222010P M3 EXCAVACIO DE RASES DE MES DE 0,60 M D'AMPLARIA I FINS A 3
M DE FONDARIA EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS ,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS (P - 30)

40,55 0,000 0,00

4 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS
(P - 68)

2,83 0,000 0,00

5 FD12PC0S M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE PARET MASSISA, DE D=315
MM, DE PN 6 BAR I SN4 (4KN/M2) SEGONS NORMA
UNE-EN-53962, EN SOLERA DE 10 CM I REBLERT FINS A 10 CM
SOBRE EL TUB AMB FORMIGÓ (P - 78)

151,35 0,000 0,00

6 FD12PD0S M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE PARET MASSISA, DE D=400
MM, DE PN 6 BAR I SN4 (4KN/M2) SEGONS NORMA
UNE-EN-53962, EN SOLERA DE 10 CM I REBLERT FINS A 10 CM
SOBRE EL TUB AMB FORMIGÓ (P - 79)

303,84 40,000 12.153,60

7 FD1ZV016 U CONNEXIO DE CLAVEGUERO O EMBORNAL A COL.LECTOR TOT
INCLÒS AMB TUB D=400MM
(P - 82)

616,92 5,000 3.084,60

8 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT
20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE
MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (P - 42)

87,01 6,400 556,86

9 F2A15000 M3 SUBMINISTRAMENT DE TERRA ADEQUADA D'APORTACIÓ (P - 40) 6,21 0,000 0,00

10 F228A60F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0.6 I
FINS A 1.5 M, AMB MATERIAL ADEQUAT, EN TONGADES DE
GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB
COMPACTACIÓ DEL 98 % PM (P - 34)

14,58 0,000 0,00

11 F222S010 M3 EXCAVACIO DE POU AILLAT DE SECCIO FINS A 1 M2 I DE MES DE
7 M I MENYS D'11 M DE FONDARIA, EN TERRES, AMB MITJANS
MANUALS, INCLOSES LES FEINES D'EXTRACCIO I CARREGA
MANUAL. , AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE
SERVEIS (P - 31)

23,49 0,000 0,00

12 FD5JV010 M POU PER A AIGUES PLUVIALS, EMBORNAL, DE 70X30 CM DE
SECCIO INTERIOR (P - 83)

82,86 8,000 662,88

13 FD1AUU20 U SUBMINISTRAMENT DE MARC APARENT RODÓ I TAPA PER A
POU DE REGISTRE DE FOSA DUCTIL, CLASES D400,
HOMOLOGADA COM A MODEL BARCELONA 2-400 (P - 80)

207,93 0,000 0,00

14 FD1BS010 U BASTIMENT I REIXA TIPUS AJUNTAMENT DE BARCELONA, DE
FOSA DUCTIL PER A EMBORNAL DE 70 X 30 CM, DE CARREGA
DE TRENCAMENT SUPERIOR A 25 T SEGONS LES NORMES UNE
41-300-87 I EN-124, COL.LOCADA AMB MORTER (P - 81)

105,00 8,000 840,00

15 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 39)

38,89 0,000 0,00

16 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 37)

24,38 0,000 0,00

17 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO DE 12 T, FINS A

14,16 0,000 0,00

euros
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ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT
I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR   (P - 38)

18 FD7FAK5 M Claveguera amb tub de formigó T130 amb vorera interior i volta de
90x160 cm, rejuntat interiorment amb morter M-10, solera de 25 cm,
rebliment fins a 2/3 del tub i argollat amb formigó HM-20/P/20/I (P - 84)

304,51 0,000 0,00

19 F221C620 M3 EXCAVACIÓ I CÀRREGA DE TERRA PER A CAIXA DE PAVIMENT
EN TERRENY DE TRÀNSIT, AMB MITJANS MECÀNICS (P - 28)

3,66 0,000 0,00

20 FDD2S020 M PARET PER A POU QUADRAT DE 150 X 150 CM DE SECCIO
INTERIOR, DE 14 CM DE GRUIX DE MAO CALAT, ARREBOSSADA I
LLISCADA PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:6, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L (P - 86)

361,32 0,000 0,00

21 FD7FK576 M TUB DE PVC TIPUS TELUA DE CLASSE RESSISTENT SN-4 DE 630
MM DE DIÀMETRE I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS
D'UNIONS , COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA (P - 85)

251,66 55,000 13.841,30

TOTAL Capitol 01.40.41 31.139,24

Obra 01 Pressupost QUEVEDO

Subobra 40 Serveis

Capitol 42 Enllumenat Públic i Fibra Optica

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO. (P - 2) 109,50 4,000 438,00

2 EE15CV14 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I FIBRA OPTICA EN
RASA 0.40 X 0.80 M DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB
RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES DE
LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA
OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO
EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS
MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ,
CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA
RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95%
DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15
CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL
PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 90 MM DE
DIÀMETRE I INTERIOR LLIS AMB PLAQUES DE PROTECCIÓ
SEGONS NORMES DE CIA. , NETEJA DEL CARRER, VALLAT I
SENYALITZAT. (P - 8)

137,25 0,000 0,00

3 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN
CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE FONDÀRIA. INCLOU
L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM
D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO
INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS
NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS
MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ,
CÀNON D'ABOCADOR, FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ
EN MASSA HM-150 DE DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR
REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT
I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE
FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON
S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC
DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS
NORMES DE CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT
UNE-EN-50086 DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA
DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT. (P - 9)

157,89 20,000 3.157,80

4 EE15CV01 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC EN RASA 0.40 X 0.60 M
DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA
D'UNA RASA DE 60 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE
PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA

84,52 12,000 1.014,24

euros
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D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA
POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE
TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON
D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA
AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM,
REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS
LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT
SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'UN
TUB DE POLIETILÈ CORRUGAT UNE-EN-50086 DE 90 MM DE
DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I
SENYALITZAT.
(P - 5)

5 FDK2U031 U PERICÓ QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 80 X 80
X 70 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAÓ CALAT DE 10
X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE
CIMENT 1:2:10 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE PEDRERA
GRANÍTICA DE 10 CM DE GRUIX, INCLOU SUMINISTRE I
COL·LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA. (P - 92)

272,25 10,000 2.722,50

6 FDK2U030 U PERICÓ QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 58 X 58
X 60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAÓ CALAT DE 10
X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE
CIMENT 1:2:10 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE PEDRERA
GRANÍTICA DE 10 CM DE GRUIX, INCLOU SUMINISTRE I
COL·LOCACIÓ DE BASTIMENT I TAPA. (P - 91)

146,68 0,000 0,00

7 FG34052 U Conversió aerosubterrània de línia de baixa tensió, en suport i façana,
inclòs el subministrament de tub de protecció d'acer galvanizat de 3 m,
caputxó, resines, abraçadores, suports de cables, petit material i ma
d'obra (P - 96)

233,42 5,000 1.167,10

8 F21L4JG5 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2 ,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I MES
DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR
MANUAL (P - 19)

16,36 20,000 327,20

9 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 39)

38,89 7,000 272,23

10 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 37)

24,38 7,000 170,66

11 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR
DE 40X40 CM I 7 CM DE GRUIX, TIPUS LLOSA VULCANO DE
BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT
1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I
REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA (P - 58)

51,34 20,000 1.026,80

12 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES
PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2  (P - 59)

57,88 20,000 1.157,60

13 EAM0E020 U FONAMENTACIÓ DE SUPORT AMB FORMIGÓ EN MASSA DE
DIMENSIONS 0,8 X 0,8 X 1,0 M D'EXCAVACIÓ I 0,8 X 0,8 X 0,8 M DE
DAU DE FORMIGÓ HM-25, TRANSPORT DE TERRES SOBRANTS A
ABOCADOR, COL·LOCACIÓ DE PERNS D'ANCORATGE,
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PLACA DE PRESA DE
TERRA, CABLE DE COURE NU DE 35 MM I ELEMENTS AUXILIARS,
SEGONS PLÀNOLS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA. (P - 1)

141,69 0,000 0,00

14 FHWE405 U LLUMINARIA BERNA LED O SIMILAR, DE QUALSEVOL
CONVINACIÓ DE NÚMEROS DE LEDS, INCLÒS DRIVERS,NODES I
QUALSEVOL ELEMENT AUXILIAR PEL SEU BON FUNCIONAMENT I
EL CONTROL PUNT A PUNT (P - 114)

688,59 0,000 0,00

15 FHV5E020 U MUNTATGE DE COLUMNA O BÀCUL METÀL·LIC DE 5 A 7 M
D'ALÇADA, FINS A 1,5 M DE SORTINT I PLANXA DE 4 MM, FIXAT
AMB PLATINA SOBRE DAU DE FORMIGÓ, INCLOENT GRUAMENT,
ANIVELLAMENT, CONNEXIÓ DE PRESA DE TERRA, INSTAL·LACIÓ
ELÈCTRICA COMPLETA DE L'INTERIOR DEL SUPORT I
COL·LOCACIÓ DE LA LLUMINÀRIA DEIXANT EL PUNT DE LLUM EN

118,08 0,000 0,00
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CONDICIONS PEL FUNCIONAMENT. (P - 109)

16 FHV3E020 U SUBSTITUCIÓ DE LLUMINÀRIA EXTERIOR DE 5 A 10 M D'ALÇÀRIA
INCLÓS EL CONNEXIONAT I ORIENTACIÓ DE LA LLUMINÀRIA. (P -
108)

35,34 0,000 0,00

17 EC1SU104 U RETIRADA DE CABLE SOBRE FAÇANA AMB CAMIÓ CISTELLA O
PLATAFORMA ELEVADORA. (P - 4)

1,77 206,250 365,06

18 FHVQCV02 U DESMUNTATGE DE QUALSEVOL TIPUS DE SUPORT O BRAÇ
COLLAT A FAÇANA, APLEC I RECOLLIDA D'ELEMENTS
DESMUNTATS INCLÒS CARREGA SOBRE CAMIO I TRANSPORT A
PUNT DE RECOLLIDA AUTORITZAT. INCLOU REPARACIÓ I NOU
MATERIAL DE PARAMENT EXISTENT A FAÇANA AFECTAT PER LA
RETIRADA. (P - 111)

102,09 16,000 1.633,44

19 MN1220 U VERIFICACIÓ DE PUNT DE LLUM INSTAL·LAT O AFECTAT I
CONTROL AUTOMÀTICS DEL MATEIX SEGONS PROTOCOL
AJUNTAMENT DE BARCELONA. (P - 132)

8,77 16,000 140,32

20 PN1524 PA ACONDICIONAMENT DE QUADRE DE COMANDAMENT I
PROTECCIÓ EXISTENT.
(P - 137)

735,00 1,000 735,00

21 PN14060 U CONFECCIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTE ELÈCTRIC (P - 135) 1.790,25 1,000 1.790,25

22 PN14050 PA DESPESES DE COMPANYIA PER RETIRADA D'ESCOMESA
ANTIGA (P - 134)

1.260,00 0,000 0,00

23 FHT6E140 U SUBMINISTRAMENT DE CENTRE DE COMANDAMENT MODEL
TIPUS BARCELONA CITI 10 R BCN 4S O SIMILAR, PREPARAT PER
A QUATRE CIRCUITS DE SORTIDA, CONSTITUIT PER ARMARI
D'ACER INÒXIDABLE EQUIPAT AMB CONTROL CENTRALITZAT
AMB RÀDIO MODEM I/O WIFI, ANTENA DIRECTIVA I EQUIPS
COMPACTES DE PROTECCIÓ I ESTABILITZADOR DE FLUXE DE
FINS A 45 KVA PER A UNA QUALSEVOL POTÈNCIA DE
CONTRACTACIÓ. (P - 106)

14.174,56 1,000 14.174,56

24 MP2780 U TRACTAMENT DE PINTURA FET A TALLER DEL PUNT DE LLUM,
TRACTAMENT DE RILZANT APROVAT PER LA D.O FINS A
L'ALÇADA INDICADA I APLICACIÓ DE PINTURA ANTIENGANXINES
I  ANTI-GRAFFITIS, MODEL PARÍS. (P - 133)

232,60 0,000 0,00

25 FHWE402 U LLUMINARIA TIPUS NATH O EQUIVALENT, IP66, TECNOLOGIA
ISTANIUM O SIMILAR LEDS, INCLÒS QUALSEVOL NÚMERO DE
GRUP DE LEDS, INCLÒS DRIVER, NODES I TOT ELEMENT
AUXILIAR PEL SEU BON FUNCIONAMENT I CONTROL PUNT A
PUNT. (P - 113)

604,59 0,000 0,00

26 FHWE400 U PROJECTORS RECTANGUALAR DE LEDS PRQ,TST,TOP O
ALTRES SIMILARS, AMB QUALSEVOL TIPUS DE NÚMERO DE
GRUPS DE LEDS DE FUNDICIÓ INJECTADA D'ALUMINI PER A
EXTERIOR, IP-66, ARMADURA D'ALUMINI EXTRUSSIONAT, AMB
ÒPTICA NORMAL I VIDRE PLA. INCLÒS EL DRIVER I EL NODE,
AIXÍ COM QUALSEVOL ELEMENT AUXILIAR PEL SEU BON
FUNCIONAMENT I CONTROL PUNT APUNT. (P - 112)

550,07 16,000 8.801,12

27 PN1523 PA TREBALLS COMPLEMENTARIS PER REALITZACIO D'ESCOMESA
(P - 136)

1.680,00 0,000 0,00

28 FHM1E820 U SUBMINISTRAMENT DE COLUMNA TIPUS PLUS DE 6 M D'ALÇADA,
CILÍNDRICA, DE TUB D'ACER GALVANITZAT I 3 MM DE GRUIX DE
QUALITAT MÍNIMA UNE-19043, DIÀMETRE A LA BASE 127 MM,
AMB ANELL PERIMETRAL DE REFORÇ AMB CREUETA DE
SUPORTACIÓ LLUMENERA, PLETINA, PERNS D'ANCORATGE,
TRACTAMENT COMPLEMENTARI DE PINTURA ANTICORROSIVA A
LA PART INTERIOR I EXTERIOR DE LA COLUMNA FINS A LA
PORTELLA, SEGONS ESPECIFICACIONS DEL PLEC DE
CONDICIONS I PLÀNOLS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA. (P -
103)

345,42 0,000 0,00

29 EE15CV02 M CANALITZACIÓ PER FO / ENLLUMENAT PÚBLIC EN RASA 0.40 X
0.60 M DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB
RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 60 CM D'ALÇADA DES DE
LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA
OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO
EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS
MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A

86,35 0,000 0,00

euros
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ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ,
CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA
RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95%
DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15
CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL
PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT
UNE-EN-50086 DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA
DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT. (P - 6)

30 FHM2E030 U SUBMINISTRAMENT DE BRAÇ DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE
3 MM DE GRUIX DE QUALITAT MÍNIMA UNE-19043, D'1,5 M DE
SORTINT I 42 MM DE DIÀMETRE, PLACA DE DIMENSIONS 150 X
180 I ESPESOR 4 MM FIXAT AMB PLATINA I CARGOLS, SEGONS
ESPECIFICACIONS DEL PLEC DE CONDICIONS I PLÀNOLS DE
L'AJUNTAMENT DE BARCELONA. (P - 104)

52,92 16,000 846,72

31 FHM2E210 U SUBMINISTRAMENT DE FIXACIÓ D'ACOPLAMENT LATERAL, DE
DIÀMETRE 60 X 110 MM, PINTAT GRIS RAL 7015. (P - 105)

48,29 16,000 772,64

32 FHV5E250 U MUNTATGE DE BRAÇ DE TUB D'ACER GALVANITZAT, DE 0,75 A 2
M DE SORTINT I 42 MM DE DIÀMETRE, FIXAT AMB PLATINA I
CARGOLS. INCLÓS ANIVELLACIÓ I INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
COMPLETA DEL BRAÇ. (P - 110)

65,59 16,000 1.049,44

33 FHV1E031 M ESTESA DE CONDUCTOR DE 6-10-16 MM2 SOBRE FAÇANA AMB
CAMIÓ CISTELLA (P - 107)

10,60 206,250 2.186,25

34 FHA1E040 M SUBMINISTRAMENT DE CONDUCTOR DE COURE TIPUS
UNE-RV-1000 DE DOBLE AÏLLAMENT DE 5 X 10 MM2 (P - 101)

6,05 206,250 1.247,81

35 FHB1E020 U SUBMINISTRAMENT DE LLUMINÀRIA EN UNE-60598 PER A VIAL
DE 650-700 MM DE LLARG, PER LÀMPADES VSAP FINS A 250 W,
AMB TAPA I COS D'ALUMINI INJECTAT, REFLECTOR D'ALUMINI
ANODITZAT I REFLECTAT, TANCAMENT DE VIDRE TREMPAT I
CURVAT O LENTICULAR, GRUP ÒPTIC AMB IP-65 COM A MÍNIM,
DE CLASSE I, INCORPORANT L'EQUIP QUE CORRESPONGUI
SEGONS U.O. INDEPENDENT. (P - 102)

311,46 0,000 0,00

TOTAL Capitol 01.40.42 45.196,74

Obra 01 Pressupost QUEVEDO

Subobra 40 Serveis

Capitol 43 FECSA

Subcapitol 01 Obra civil

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO. (P - 2) 109,50 0,000 0,00

2 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN
CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE FONDÀRIA. INCLOU
L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM
D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO
INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS
NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS
MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ,
CÀNON D'ABOCADOR, FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ
EN MASSA HM-150 DE DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR
REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT
I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE
FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON
S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC
DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS
NORMES DE CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT
UNE-EN-50086 DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA
DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT. (P - 9)

157,89 0,000 0,00

euros

Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al carrer Quevedo.

PRESSUPOST Pàg.: 10

3 EAN0020 U 'CATA PER A REALITZAR CONNEXIÓ D'ESCOMESA PER PART DE
COMPANYIA, DE 1,5 X 1 X 0,8 INCLÒS RETIRADA DE RUNES A
L'ABOCADOR, OMPLERT DE SAULÓ I COL·LOCACIÓ DE PLANXA
DE FERRO PROVISIONAL. (P - 3)

348,22 0,000 0,00

4 F21L4JG5 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2 ,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I MES
DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR
MANUAL (P - 19)

16,36 0,000 0,00

5 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 39)

38,89 0,000 0,00

6 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 37)

24,38 0,000 0,00

7 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR
DE 40X40 CM I 7 CM DE GRUIX, TIPUS LLOSA VULCANO DE
BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT
1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I
REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA (P - 58)

51,34 0,000 0,00

8 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES
PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2  (P - 59)

57,88 0,000 0,00

9 EE15CV12 M CANALITZACIÓ PER BAIXA TENSIÓ EN RASA 0.40 X 1.00 M DE
FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA
D'UNA RASA DE 100 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE
PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA
D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA
POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE
TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON
D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA
AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM,
REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS
LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT
SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DOS
TUBS DE PVC DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE
PROTECCIÓ SEGONS NORMES DE CIA., NETEJA DEL CARRER,
VALLAT I SENYALITZAT. (P - 7)

152,36 0,000 0,00

TOTAL Subcapitol 01.40.43.01 0,00

Obra 01 Pressupost QUEVEDO

Subobra 40 Serveis

Capitol 43 FECSA

Subcapitol 02 Obra mecánica

1 FG34052 U Conversió aerosubterrània de línia de baixa tensió, en suport i façana,
inclòs el subministrament de tub de protecció d'acer galvanizat de 3 m,
caputxó, resines, abraçadores, suports de cables, petit material i ma
d'obra (P - 96)

233,42 0,000 0,00

2 FG34053 U Caixa general de protecció de 100 A a façana amb aïllament de
poliester reforçat IP-437 amb fusibles i bases portafusibles tipus H
mida 1 de 3x250 a, neutre seccionable i borns bimetal·lics per a cable
de 150 mm2 de secció, amb caixa i tapa per a protecció de cables,
segons especificacions i normativa de la companyia subministradora,
inclòs transport a obra, muntatge, fixació i connexionat. (P - 97)

168,43 0,000 0,00

3 FG34CBTS u Caixa seccionament línia subterranea baixa tensió segons
especificacions i normativa de la companyia subministradora, inclòs
transport a obra, muntatge, i connexionat. (P - 99)

188,11 0,000 0,00

4 FG4C020 u Connexio de cable trenat de fins a 150 mm2 de seccio amb tensio a la
linia (P - 100)

149,99 0,000 0,00

euros
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5 FG34055 U Caixa per a quadre de distribució, de plàstic i metàl·lica amb porta, per
a dues fileres de vint-i-dos mòduls i muntada superficialment (P - 98)

199,45 0,000 0,00

6 PN14060 U CONFECCIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTE ELÈCTRIC (P - 135) 1.790,25 0,000 0,00

7 SECBTS10 m Subministrament d'un circuit de cable tipus rv 0.6/1 kv de
3x1x240+1x150 mm2 al, inclosa la seva estesa per tubular o safata i
l'engrapat (P - 138)

26,23 0,000 0,00

TOTAL Subcapitol 01.40.43.02 0,00

Obra 01 Pressupost QUEVEDO

Subobra 40 Serveis

Capitol 44 Telefónica

1 FDG3E012 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN CALÇADA, EN RASA 0,5 X
1.O M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ FORMIGONAT AMB SECCIÓ
DE FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC DE 63
MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE PVC DE 110 MM DE DIAMETRE.
(P - 88)

89,40 0,000 0,00

2 FDG3E011 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN VORERA, EN RASA 0,5 X 0,8
M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE
FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC DE 63
MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE PVC DE 110 MM DE DIAMETRE.
(P - 87)

71,98 0,000 0,00

3 FDK2T003 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus H, per a
instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la
mateixa excavació (P - 90)

584,09 0,000 0,00

4 FDK2T001 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus M, per a
instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la
mateixa excavació (P - 89)

209,75 0,000 0,00

TOTAL Capitol 01.40.44 0,00

Obra 01 Pressupost QUEVEDO

Subobra 40 Serveis

Capitol 45 Serveis Afectats

1 XPAUU002 U PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE
D'ESTINTOLAMENT PROVISIONAL I DESVIAMENT DE SERVEIS
DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES  (P - 0)

3.325,00 0,000 0,00

TOTAL Capitol 01.40.45 0,00

Obra 01 Pressupost QUEVEDO

Subobra 50 Jardineria i Reg

Capitol 51 Reg

1 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE
FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS (P - 29)

50,69 0,000 0,00

euros

Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al carrer Quevedo.

PRESSUPOST Pàg.: 12

2 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 39)

38,89 0,000 0,00

3 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 37)

24,38 0,000 0,00

4 FR02T003 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CANALITZACIO AMB TUB
DE PVC COARRUGAT DE D 130 MM PER A PAS
D'INSTAL.LACIONS DE REG (P - 118)

4,00 0,000 0,00

5 FFB2U440 M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 40 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS
UNE 53-131-90, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MITJÀ I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA (P - 95)

6,75 0,000 0,00

6 F228V010 M3 REBLIMENT I PICONAT DE RASES O POUS AMB SAULO
D'APORTACIO, AMB COMPACTACIO DEL 95% PM, AMIDAMENT
SOBRE PERFIL (P - 35)

42,86 0,000 0,00

7 FDK3PJ12 U PERICO PER COMPTADOR, DE 80 X 60CM X 40 CM. MIDES
INTERIORS, PARET DE 15 CM. DE TOTXO, ARREBOSSADA I
LLISCADA, AMB BASTIMENT D'ACER I DUES TAPES AMB
CADENES (P - 94)

550,87 0,000 0,00

8 FDK2BP066 UT PERICO DE REGISTRE PER REG DE 0,60 X 0,60 X 0.60 M. DE
MIDES UTILS AMB PARET DE 15 DE MAO CALAT DE 29X14X10
CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE GRAVA, INCLOSA LA TAPA I
MARC DE FOSA. (P - 93)

282,35 0,000 0,00

9 FR024550 U ANELL DE DEGOTEIG OBERT AMB 7 DEGOTADORS INSERITS
CADA 30 CM DE 3,5 L/H PROTEGIT AMB TUB DREN PERFORAT,
SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA
RASA INCLOSOS.  (P - 119)

20,24 0,000 0,00

10 FR01U006 UT ESCOMESA I COMPTADOR D´AIGUA DE 40 MM DE RAMAL I
CABAL ENTRE 4 I 6.3 M3/H (P - 117)

2.764,25 0,000 0,00

11 FR03UA06 U PROGRAMADOR AUTÒNOM DE DOBLE PROGRAMA, AMB
CONTROL D'APORTACIÓ D'AIGUA, TEMPS DE PROGRAMACIÓ
DES DE 1 MIN. FINS A 4 H PER ESTACIÓ, EN PASSOS D'1 MIN.,
AMB 6 ESTACIONS, POSSIBILITAT DE 8 ARRENCADES PER DIA I
PROGRAMA, PILES STANDARD DE 9 V, CIRCUIT D'ARRENCADA
DE BOMBA, CARCASSA DE PLÀSTIC ESTANCA I PREPARAT PER
A MUNTATGE MURAL INTERIOR, TOTALMENT COL.LOCAT,
INCLOSES TOTES LES CONNEXIONS ELÈCTRIQUES, TANT DEL
CIRCUIT D'ALIMENTACIÓ DEL PROGRAMADOR, COM DELS
ELEMENTS GOVERNATS PER AQUEST (P - 122)

141,91 0,000 0,00

12 FR03PJ20 UT CONSOLA PER A PROGRAMADOR TIPUS T-BOSS UNIVERSAL,
PROGRAMACIÓ PER INFRAROIGS, RADIO I MANAGER (P - 121)

284,00 0,000 0,00

13 FR044D20 U VALVULA DE DESCÀRREGA O DE DRENATGE AUTOMATICA DE
1/2'' EN COLECTOR DE SORTIDA DE REG PER DEGOTEIG,
INSTAL.LADA EN PERICÓ DE REGISTRE (P - 123)

67,86 0,000 0,00

14 FR03J048 UT VENTOSA DOBLE EFECTE DE 2'' DE BRONZE, ROSCADA INCLÒS
PART PROPORCIONAL DE LES PECES ESPECIALS, TOTALMENT
CONNECTADA I EN CORRECTE FUNCIONAMENT. (P - 120)

338,30 0,000 0,00

15 FR045J902 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS SECTORIAL DE
1 1/2'' FORMAT PER ELECTROVALVULA, TRES VALVULES
MASCLE DE RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I
FEMELLA) I DUES TE DE LLAUTO AMB FILTRES DE 300 MICRES I
REDUCTOR DE PRESSIÓ DE 10 A 0.5 ATM (P - 124)

790,87 0,000 0,00

16 FR045JBW U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS MESTRE DE 2'
FORMAT PER ELECTROVALVULA, TRES VALVULES MASCLE DE
RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I FEMELLA) I DUES TE
DE LLAUTO, QUE SUPORTI PRESSIONS DE 10 ATM DE TREBALL
INSTAL.LADA DINS PERICÓ (P - 125)

575,67 0,000 0,00

TOTAL Capitol 01.50.51 0,00

Obra 01 Pressupost QUEVEDO

euros
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Subobra 50 Jardineria i Reg

Capitol 52 Jardineria

1 FR3P1131 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A JARDINERIA
VEGETAL ADOBADA, EN SACS DE 30 L, AMB MITJANS MANUALS
(P - 127)

184,60 0,000 0,00

2 FR3P3F11 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE SAULÓ NO GARBELLAT, A
GRANEL, AMB MITJANS MANUALS (P - 128)

74,18 0,000 0,00

3 FR458260 U SUBMINISTRAMENT MAGNOLIA GRANDIFLORA (MAGNOLIA) DE
300 A 350 CM D'ALÇADA, AMB PA DE TERRA DE TELA
METAL.LICA (P - 129)

223,11 0,000 0,00

4 FR63U320 U PLANTACIÓ D'ARBRE EXEMPLAR DE 6 M D'ALÇÀRIA AMB
MITJANS MECÀNICS I MANUALS (P - 130)

356,97 0,000 0,00

5 FR82UC30 U TUTOR PER A CACTÀCIES DE MÉS DE 251 CM D'ALÇÀRIA VISTA,
COL.LOCAT (P - 131)

46,06 0,000 0,00

6 FR2GU020 U EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE DIMENSIONS 1,1X1,1X1
M, AMB MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS AMB
ACCESSORI RETROEXCAVADOR DE 40 A 60 CM D'AMPLÀRIA DE
TREBALL, CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS MECÀNICA
SOBRE CAMIÓ, TRANSPORT A ABOCADOR AUTORITZAT, CÀNON
D'ABOCAMENT I COL·LOCACIÓ AL FONS DEL SOT DE GRAVES I
GEOTÈXTIL (P - 126)

81,53 0,000 0,00

TOTAL Capitol 01.50.52 0,00

Obra 01 Pressupost QUEVEDO

Subobra 60 Senyalització

Capitol 61 Senyalització Horitzontal

1 FBPA1001 M BANDA DE 50 CM D'AMPLÀRIA PER A PASSOS DE VIANANTS
SENSE SEMÀFORS, PER METRE LINEAL REALMENT PINTAT (P -
75)

1,89 0,000 0,00

2 FBPA1002 M BANDA DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA PER A BANDA DE
DETENCIÓ PER A PASSOS DE VIANANTS, PER METRE LINEAL
REALMENT PINTAT (P - 76)

1,51 0,000 0,00

3 FBPM1000 DIA INCREMENT PER JORNADA DE DESPLAÇAMENT D'EQUIP DE
PINTURA (P - 77)

1.321,11 0,000 0,00

TOTAL Capitol 01.60.61 0,00

Obra 01 Pressupost QUEVEDO

Subobra 60 Senyalització

Capitol 62 Senyalització Vertical

1 FBB11251 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT,
CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE, PER A SENYALS DE
TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT (P - 73)

64,67 4,000 258,68

2 FBB11111 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT,
TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT, PER A SENYALS DE
TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT (P - 72)

74,61 4,000 298,44

3 FBBZ3320 U SUPORT CILÍNDIC DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 60MM DE
DIÀMETRE I 2MM DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA FORMIGONAT
(P - 74)

56,40 8,000 451,20

euros

Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al carrer Quevedo.

PRESSUPOST Pàg.: 14

TOTAL Capitol 01.60.62 1.008,32

Obra 01 Pressupost QUEVEDO

Subobra 70 Mobiliari urbà

1 FQ32U020 U PILONA BARCELONA NORMAL DE 1000 MM D'ALÇADA, FORMADA
PER FUST I REMAT DE FOSA GRIS DE 100 MM DE DIAMETRE I
ACABAT PINTAT AMB IMPRIMACIO FOSFATANT ANTIOXIDANT I
OXIRON NEGRE FERRITIC, ANELLA D'ACER INOXIDABLE DE 84
MM DE DIAMETRE EXTERIOR I ACABAT MATITZAT I SENYAL DE
L'AJUNTAMENT DE LA CIUTAT EN RELLEU D' 1,5 MM I ALÇADA DE
65 MM, COL.LOCADA AMB MORTER 1:4 (P - 116)

87,11 50,000 4.355,50

2 FQ21U010 U PAPERERA 70 L FORMADA PER UN TUBULAR D'ACER
GALVANITZAT DE 20 MM DE DIAMETRE I 1,5 MM DE GRUIX, UNA
PLANXA PERFORADA DE 2 MM DE GRUIX I PERFORACIONS DE 5
MM DE DIAMETRE, UNA PLANXA DE BASE DE PAPERERA DE 3
MM DE GRUIX AMB DUES PERFORACIONS DE 8 MM DE
DIAMETRE PER AL DESGUAS, 2 EIXOS DE GIR, UN TUBULAR
D'ACER GALVANITZAT DE 30 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX,
UN SUPORT DE PAPERERA FORMAT PER UN TUBULAR RODO
D'ACER GALVANITZAT DE 40 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX,
2 PLETINES D'ANCORATGE AMB CARTEL.LES SOLDADES A 6
AMB DUES PERFORACIONS DE 12 MM DE DIAMETRE PER
CARGOLAR-LA AL PAVIMENT DE VORERA I SUBJECCIONS
FORMADES PER 4 PERNS D'EXPANSIO M8 (P - 115)

102,77 4,000 411,08

TOTAL Subobra 01.70 4.766,58

Obra 01 Pressupost QUEVEDO

Subobra 80 Seguretat i Salut

1 X1211000 U PARTIDA DE SEGURETAT I SALUT (P - 0) 3.120,00 1,000 3.120,00

TOTAL Subobra 01.80 3.120,00

euros
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Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al carrer Quevedo.

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 3: Capitol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capitol 01.20.21  Voreres 5.116,33

Capitol 01.20.22  Calçada 2.543,51

Subobra 01.20  Enderrocs i Moviment de Terres 7.659,84

Capitol 01.30.31  Pavimentació Voreres 26.111,48

Capitol 01.30.32  Pavimentació Calçada 20.166,06

Subobra 01.30  Pavimentació 46.277,54

Capitol 01.40.41  Xarxa Sanejament 31.139,24

Capitol 01.40.42  Enllumenat Públic i Fibra Optica 45.196,74

Capitol 01.40.43  FECSA 0,00

Capitol 01.40.44  Telefónica 0,00

Capitol 01.40.45  Serveis Afectats 0,00

Subobra 01.40  Serveis 76.335,98

Capitol 01.50.51  Reg 0,00

Capitol 01.50.52  Jardineria 0,00

Subobra 01.50  Jardineria i Reg 0,00

Capitol 01.60.61  Senyalització Horitzontal 0,00

Capitol 01.60.62  Senyalització Vertical 1.008,32

Subobra 01.60  Senyalització 1.008,32

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
131.281,68

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Subobra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Subobra 01.10  Treballs previs 2.500,00

Subobra 01.20  Enderrocs i Moviment de Terres 7.659,84

Subobra 01.30  Pavimentació 46.277,54

Subobra 01.40  Serveis 76.335,98

Subobra 01.50  Jardineria i Reg 0,00

Subobra 01.60  Senyalització 1.008,32

Subobra 01.70  Mobiliari urbà 4.766,58

Subobra 01.80  Seguretat i Salut 3.120,00

Obra 01 Pressupost QUEVEDO 141.668,26

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
141.668,26

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost QUEVEDO 141.668,26

141.668,26

euros
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Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al carrer Quevedo.

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ......................................................................... 141.668,26

13 % Despeses Generals SOBRE 141.668,26................................................................... 18.416,87

6 % Benefici Industrial SOBRE 141.668,26........................................................................ 8.500,10

Subtotal 168.585,23

21 % IVA SOBRE 168.585,23............................................................................................. 35.402,90

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 203.988,13

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( DOS-CENTS TRES MIL NOU-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB TRETZE CENTIMS )
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1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

1.1  Objecte de l’actuació 

 

L’objecte del present projecte és l’actuació de Manteniment Integral dintre del Pla de Manteniment 

Integral de l’espai públic en el període 2013-2015 del carrer de Sèneca, al tram comprès entre la Via 

Augusta i el carrer de Minerva, al barri de la Vila de Gràcia del Districte de Gràcia de la ciutat de 

Barcelona. 

 

L’actuació ve motivada per la manca d’una xarxa de clavegueram d’aigües brutes pública i d’embornals 

de recollida d’aigües pluvials al tram del carrer de Sèneca més proper a la Via Augusta fins al col·lector 

existent que discorre pel mig del carrer de Sèneca (sent necessari també la seva rehabilitació), i amb 

els corresponents problemes funcionals i de manteniment que suposa aquests fets. Aprofitant que 

s’haurà de demolir gran part de la vorera i calçada per executar la nova xarxa de sanejament, es 

renovarà el paviment de voreres i calçada, que presenta zones envellides.  

 

Es passarà de la secció amb calçada segregada actual a una plataforma única amb secció i materials 

similars als d’altres carrers renovats de la zona. 

 

S’aprofitarà l’actuació per fer la renovació de la instal·lació d’enllumenat públic. 

 

 

1.2  Descripció de l’estat actual 

 

L’àmbit d’actuació comprèn el tram del carrer de Sèneca entre la Via Augusta i el carrer de Minerva de 

74,0 m de longitud i un ample mig entre façanes de 7,65 m, el que dóna una superfície d’actuació de 

583,13 m2. 
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La secció actual es composa de dues voreres pavimentades amb paviment de panot de quatre 

pastilles, amb amplada de 1,6 m al costat mar i 1,45 m al costat muntanya. La calçada està aglomerada 

i fa 4,6 m d’ample (incloses dues línies de rigola de 20x20cm), i consta d’un carril de circulació amb un 

carril d’aparcament en bateria per a motos al costat muntanya.  

 

El carrer de Sèneca, des de la cruïlla amb el carrer de Minerva, i fins al carrer de la Riera de Sant 

Miquel canvia de secció i passa a ser una plataforma única pavimentada amb lloses, que no s’afectarà i 

serà el que limitarà l’actuació. 

 

L’enllumenat és de façana i les lluminàries es troben col·locades a portell. 

 

Aquest tram de carrer disposa d’una xarxa de clavegueram consistent en un col·lector T103C i 

embornals de recollida d’aigües pluvials. El col·lector no es troba en bon estat i s’ha de rehabilitar.  

 

A la vorera costar mar hi han  fitons. 

 

 

1.3  Descripció de l’actuació 

 

L’actuació a realitzar consisteix en la remodelació del carrer, passant de la secció amb calçada 

segregada actual a una plataforma única. La calçada tindrà una amplada de 3,5 m, i dues voreres de 

2,5 m d’amplada al costat mar i 1,65 m la del costat muntanya.  Es faran servir peces de paviment 

granític a tota la secció, tipus llamborda per la i tipus llosa per la vorera. Els encintats seran els punts 

baixos de la secció i és on s’ubicaran els embornals. Per tant, les voreres tindran un pendent 

transversal del 2% cap a l’eix de calçada i la calçada drenarà a dues aigües, amb el punt alt al seu eix. 

 

Es farà una nova xarxa de sanejament (col·lector tipus T130, pous i embornals), així com la 

rehabilitació del col·lector existent (tipus T103C) al llarg del tram de carrer, mitjançant l’execució d’una 

mitja canya de gres a la solera, i els embornals actuals, ubicats a la línia de rigola, s’anul·laran, i 

s’executaran de nou a la nova alineació d’encintat, per acomodar la recollida d’aigües a la nova secció 

de carrer.  

 

A més, es durà a terme la renovació del paviment de vorera i de calçada, així com la renovació de 

l'enllumenat públic i de mobiliari urbà. 

 

A la memòria constructiva (apartat 2 de la present memòria) es descriu amb detall la proposta. 

 

 

1.4  Tasques i terminis d’execució de les obres 

 

Les principals tasques que s’engloben dintre de la present obra, seran, sense caràcter limitatiu: 

• Enderrocs i moviments de terres a les voreres i la calçada. 

• Execució del col·lector i dels embornals. 

• Rehabilitació del col·lector. Anul·lació dels embornals existent. Execució dels nous embornals. 

• Execució de canalització de serveis. 

• Pavimentació de voreres.  

• Pavimentació de calçada. 

• Senyalització. 

• Instal·lació de nou enllumenat 

• Col·locació del mobiliari urbà 

 

Per l’execució d’aquestes actuacions es preveu un termini inicial de quatre mesos, tenint en compte 

que l’obra s’haurà d’executar obligatòriament segons els condicionants d’execució que s’imposin des 

del Comitè d’Obres de la ciutat de Barcelona. Condicionants que en principi s’han de preveure que 

seran d’execució en vàries subfases, deixant sempre el vial en ús pels veïns, vehicles i vianants, a no 

ser que el Comitè d’Obres doni permís per altre tipus d’execució.  
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1.5  Pressupost 

 

El total de pressupost de contracte amb IVA puja a la quantitat de QUATRE-CENTS VINT-I-NOU MIL 

UN EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS (429.001,88 €). 

2. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

2.1  Deconstrucció i moviments de terra 

 

Les obres de deconstrucció del carrer inclouen el desmuntatge de la instal·lació complerta de 

l’enllumenat de façana, mobiliari, senyalització vertical i la demolició del paviment de vorera i calçada. 

De manera prèvia a l’inici dels treballs de demolició, es realitzaran les cales necessàries per identificar 

els serveis i altres punts soterrats d’interès 

 

Els treballs de moviment de terres engloben l’excavació de les rases de serveis (soterrament de serveis 

i noves canalitzacions per a telecomunicacions i enllumenat) i les rases necessàries pels nous 

embornals i connexions al col·lector. 

 

En el cas de les voreres, es demolirà la fondària suficient per que hi càpiguen els 15 cm de base de 

formigó, el morter d’assentament i la peça de llosa de granit comptant que la nova rasant tindrà un 2% 

de pendent transversal cap a l’eix del carrer. La calçada es demolirà totalment, deixant la caixa de 

calçada preparada pels 20 cm de formigó i per la llamborda granítica i el morter d’assentament, tenint 

en compte el pendent transversal del 2% cap a l’eix de calçada. Posteriorment s’excavaran les rases 

pels embornals i connexions a col·lector relacionades. 

 

 

2.2  Paviments 

 

Els paviments s’han escollit de manera que el carrer quedi perfectament integrat en el seu entorn.  

 

Es generaran dues voreres amb un 2% de pendent transversal cap a l’eix de calçada i una amplada de 

2,5 m al costat mar i de 1,65 m al costat muntanya . 
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Les voreres es pavimentaran amb llosa granítica color gris de 60x40x7cm. La llosa es col·locarà a truc 

de maceta sobre una base d’assentament de 2-3 cm de morter pastat, que a l’hora anirà sobre una 

base de 15 cm de formigó en massa HM-20. Abans d’estendre el formigó s’haurà de preparar el 

terreny, compactant les terres a un 95% del PM. Les peces es col·locaran a trencajunts, perpendiculars 

a l’eix de la calçada. 

 

La calçada es pavimentarà amb llambordins granítics color gris de 18x12x8 cm. Els llambordins es 

col·locaran a truc de maceta sobre una base d’assentament de 2-3 cm de morter pastat, que a l’hora 

anirà sobre una base de 20 cm de formigó en massa HM-20. Abans d’estendre el formigó s’haurà de 

preparar el terreny, compactant les terres a un 98% del PM. Les peces es col·locaran a trencajunts, 

perpendiculars a l’eix de la calçada. A l’eix de la calçada es col·locarà un encintat granític color gris de 

60x30x10 cm. L’amplada de la calçada serà de 3,5 m, inclòs les dues línies d’encintat. No es col·locarà 

cap peça de separació entre la vorera i la calçada. 

 

El morter d’assentament s’enriquirà amb un producte d’altes prestacions que acceleri el fraguat del 

mateix i millori l’adherència de les peces tipus “Sika Visco Bond” o similar. L’arrejuntat de les peces es 

realitzarà mitjançant una beurada líquida amb un altre producte específic per evitar el rentat de les 

juntes tipus “Sika Pave Fix Plus” o similar. 

 

El encreuament amb la Via Augusta es rematarà amb vorera passant de panot de 4 pastilles de 8 cm 

de gruix i les trobades amb el carrers de Minerva y la continuació pel carrer de Sèneca es mantindran 

en el seu estat actual en plataforma única. El desnivell per accedir a la plataforma única es superarà 

mitjançant guals de granit de 120 cm tipus Barcelona, per evitar problemes als cotxes per haver de 

superar pendents excessius amb guals de menys recorregut. Les peces d’aquests guals seran de 

120x40 cm i a banda i banda de la rampa es col·locaran tres peces de capçal de 40x40 cm per limitar el 

gual. 

 

 

2.3  Clavegueram i drenatges 

 

Manca d’una xarxa de clavegueram en un tram al inici del carrer de Sèneca al costat de la Via Augusta 

i es necessària la rehabilitació del col·lector existent que discorre pel mig del carrer de Sèneca.  

 

Nova construcció col·lector 

S’executarà un col·lector visitable tipus T130. Es tracta d’un col·lector de formigó prefabricat de 1,67 m 

d’alçada màxima i 0,90 m d’amplada màxima. El nou col·lector s’iniciarà al col·lector existent NT114A 

de la Via Augusta i desaiguarà el col·lector tipus T103C que discorre pel mig del carrer de Sèneca. La 

cota i els pendents del nou col·lector aniran determinats per les cotes d’aquests dos col·lectors 

existents, que marcaran el punt alt (Via Augusta) i punt baix (inici del col·lector T103C del carrer de 

Sèneca) del col·lector. 

 

El col·lector anirà envoltat de 15 cm de formigó HM-20 (20 cm en el cas de la solera). La rasa s’omplirà 

amb material adequat, que podrà ser provinent de la pròpia excavació de la rasa si té la qualitat 

suficient, en tongades de 25 cm com a màxim, que es compactaran al 95% del PM. Si el material 

existent no és suficientment bo s’haurà d’aportar el material de reblert. 

 

La intercepció del col·lector NT114A de la Via Augusta es farà mitjançant un pou de registre. En canvi, 

la connexió amb el col·lector T103C del carrer de Sèneca no es registrarà, i es farà segons els angles 

especificats pel Departament de Sanejament per la connexió de dos col·lectors visitables. Es 

construiran pous de registre amb una interdistància màxima de 50 m entre ells. Els pous de registre 

seran prefabricats de formigó o executats in situ de totxo massís, i la secció del pou serà quadrada, 

amb un pas interior de 70x70 cm. La tapa del pou serà de fosa dúctil amb marc aparent. 

 

Els claveguerons particulars existents s’hauran de connectar al nou col·lector. Per localitzar-los, ja que 

no surten grafiats als plànols de servei i no solen estar registrats, el contractista haurà de passar una 

càmera de TV pel col·lector privat actual en cas d’haver-hi un col·lector privat, parlar amb els veïns per 

intentar obtenir informació, o realitzar qualsevol altre actuació necessària per poder-los localitzar. La 

connexió dels claveguerons al nou col·lector es farà interceptant el clavegueró amb un tub de PVC de 
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300 mm de diàmetre interior tipus teula SN-4 a la sortida de l’edifici. El tub de PVC es connectarà a la 

part baixa del col·lector, a uns 15 cm de la solera. 

 

Els baixants per l’aigua de pluja dels edificis també s’hauran de connectar al col·lector mitjançant el 

mateix procediment que els claveguerons.  

 

Els embornals s’ubicaran a les dues línies d’encintat a banda i banda de la calçada. Es col·locarà un 

embornal a cada costat aigües amunt de cada pou. Els embornals tindran una caiguda mínima de 1,5 

m, i una secció interior de 70x30 cm. Podran ser prefabricats de formigó o s’executaran in situ amb 

totxo massís. La reixa serà de fosa dúctil model Barcelona 1. Els embornals es connectaran a la part 

inferior dels pous de registre del col·lector amb un tub tipus teula de diàmetre interior 400 mm i classe 

resistent SN-4.  

 

Tant les reixes com les tapes dels pous seran de classe resistent D-400 com a mínim i compliran amb 

les especificacions de l’Ajuntament de Barcelona. 

 

Rehabilitació del col·lector existent 

D’altra banda cal fer la rehabilitació de col·lector secció tipus T103C que discorre pel mig del carrer de 

Sèneca i la seva xarxa de clavegueram consistent en embornals de recollida d’aigües pluvials. 

 

L’actuació de rehabilitació del actual col·lector consistirà en el repicat de la solera existent, la 

regularització del pendent longitudinal i la instal·lació d’una cubeta de gres semicircular (de diàmetre 

400 mm), i el formigonat de tota la solera fins al punt més alt de la cubeta, de manera que quedin unes 

banquetes amb un pendent transversal del 5% cap a la cubeta. També es rehabilitaran les connexions 

d’embornals i claveguerons al col·lector, així com tots els altres punts (reposició de pates als pous, 

reparació de pous enfonsats, altres reparacions interiors al col·lector, etc.) que determini el 

Departament de Sanejament. 

 

Es treballarà principalment a l’interior del col·lector. Per poder treballar en sec, s’hauran de desviar les 

aigües mitjançant un tub provisional a instal·lar pel lateral del col·lector i a grapar al tester. Abans del 

desviament de l’aigua, s’haurà de realitzar una instal·lació elèctrica seguint la normativa de BT en 

ambients humits. S’hauran de respectar les mesures de seguretat necessàries per treballar en un espai 

confinat, com la obertura del pou anterior i posterior a la zona d’actuació, la formació i habilitació del 

operaris per realitzar aquest tipus de feines, la suspensió dels treballs i recollida del material d’obra en 

el cas de previsió de pluges, etc. 

 

A causa del canvi de secció, els embornals s’hauran de reubicar a les noves línies d’encintat. Els 

embornals actuals s’anul·laran repicant la part superior i tapant l’embornal amb una llosa de formigó 

armat. Si els nous embornals es situen al mateix punt que els antics, però a la nova alineació 

d’encintat, es podrà aprofitar la connexió a col·lector existent, baixant amb la caixa de l’embornal fins a 

interceptar la connexió. als pous de registre amb un tub de PVC llis tipus teula SN-4 de 300 mm de 

diàmetre. 

 

Els pous de registre existent s’hauran de recréixer fins a la nova rasant de la calçada, i es col·locaran 

tapes de registre de fundació dúctil amb marc no aparent. Tant les reixes com les tapes dels pous 

seran de classe resistent D-400 com a mínim i compliran amb les especificacions de l’Ajuntament de 

Barcelona. 

 

 

2.4 Enllumenat públic i F.O. 

 

L’enllumenat actual consisteix en lluminàries braç sobre façana col·locats a portell.  

 

Aprofitant l’actuació, es renovarà totalment la instal·lació d’enllumenat col·locant lluminàries noves de 

columna a la vorera que disposarà de mes amplada, costat mar.  

 

Es faran servir columnes del model BCN amb lluminària Venus, de la casa Salvi o similar, amb 

tecnologia led, i s’hauran d’instal·lar amb tots els components i accessoris (inclòs drivers amb el 

software en cadascuna de les llumeneres, i el seu node corresponent) per poder controlar-les des del 

nou quadre a instal·lar, mitjançant un regulador de fluxe en capçalera. 
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La potència a instal·lar i el nº de leds de la llumenera es definirà en l’estudi lumínic que es lliurarà abans 

de l’obra, així com l’alçada i la interdistància dels fanals, i hauran de complir els criteris de compatibilitat  

amb els arbres que marqui el criteri de l’Ajuntament de Barcelona, aconseguint el màxim rendiment i 

uniformitat dels equips instal·lats. 

 

 El cablejat es passarà per canalitzacions de 40x60 cm (ample x fondària) amb dos tubs corrugats de 

90 mm, ubicades entre l’encintat i la façana. En les zones on coincideixi el soterrament de les línies de 

baixa tensió amb el cablejat de l’enllumenat s’aprofitarà la mateixa canalització, sent aquesta en aquest 

cas de 40x80 cm i col·locant a sota la BT amb tubs de 160 mm i a sobre l’enllumenat amb els tubs de 

90 mm. 

 

Un cop finalitzada i en funcionament la nova instal·lació, es retiraran els fanals i el cablejat de la 

instal·lació anterior. S’haurà de legalitzar la nova instal·lació i verificar els nous punts de llum. 

 

Aprofitant la xarxa i canalització de l’enllumenat es planteja i dissenya una xarxa de fibra òptica com 

aportació a la creació de la smart city. Aquesta xarxa servirà per el desplegament de diversos sensors 

segons evolucioni els estàndards de col·locació dels mateixos. Aquesta xarxa s’haurà de connectar a 

nodes de fibra òptica propers a la zona d’actuació. 

 

Es crearà nova xarxa de fibra òptica aprofitant la rasa de l’enllumenat. A la pròpia canalització de 

enllumenat de dos tubs corrugats de 90 mm se li sumaran dos tubs més corrugats de 90 mm per al 

desplegament de la F.O. i alimentació elèctrica necessària per als sensors. Per a la xarxa de fibra es 

disposaran arquetes en els extrems de l’actuació com en punts intermedis tant per fer possible la 

connexió en punta com la col·locació de sensors, tant si són a punts de llums existents com suports 

específics per a sensors. A l’hora de l‘execució es tindran en compte les curvatures de la traça degut a 

les limitacions del radi de gir de la fibra òptica. 

 

 

 

2.5  Obra civil: murs, murets, escales, rampes 

 

La geometria i les característiques del carrer no fa necessària a priori l’execució de cap tipus d’obra civil 

tipus mur, escales, rampes, etc. 

 

 

2.6  Mobiliari 

 

Es reiteraran els fitons existents a la vorera costat mar, que es troben en mal estat o bé siguin d'un 

model obsolet. Un cop pavimentada la vorera, es col·locaran fitons model Barcelona cada 3 m a la 

vorera del costat muntanya. En aquesta mateixa vorera, també es col·locaran papereres model 

Barcelona. 

 

 

2.7  Jardineria 

 

No es preveu cap actuació de jardineria al carrer de Sèneca. 

 

 

2.8  Senyalització 

 

Al tractar-se d’un carrer en plataforma única no es repintaran els passos de vianants.  

 

Respecte la senyalització vertical, es reposaran els senyals actuals, podent-se plantejar el 

reaprofitament dels senyals existents si aquests es troben en bon estat. En cap cas es col·locarà una 

senyal que deixi un pas lliura inferior als 2,2 m, mesurats verticalment. 
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Es seguirà en tot moment les indicacions del “Manual de senyalització urbana per a la ciutat de 

Barcelona” pel que fa les característiques i la tipologia de senyalització a col·locar. La senyalització 

definitiva es consensuarà amb la Guàrdia Urbana. 

 

 

2.9  Xarxa de reg 

 

Al no realitzar-se cap plantació nova, no serà necessari executar una xarxa de reg. 

 

 

2.10 Serveis afectats.  

 

2.10.1 Soterrament de línies de baixa tensió 

 

Al carrer de Sèneca no es té constància de l’existència d’encreuaments aeris de línies de baixa tensió. 

 

 

2.10.2 Soterrament de línies de telefonia 

 

Al carrer de Sèneca no es té constància de l’existència d’encreuaments aeris de línies de telefonia. 

 

 

2.10.3 Serveis afectats 

 

Abans de començar cada obra, el contractista haurà de sol·licitar a totes les companyies que tinguin 

serveis a l’àmbit d’actuació els plànols de serveis afectats actualitzats. Tot i que als projectes executius 

s’incloguin els plànols corresponents, aquests tenen una validesa temporal limitada i per aquest motiu 

el contractista, per major seguretat, els haurà de tornar a sol·licitar a cada companyia. 

 

A l’inici de les obres, es faran les cales necessàries per tenir perfectament ubicats aquests serveis i 

evitar afectar-los durant les obres. 

 

En general es seguirà el criteri de no afectar els serveis existents al carrer, però quan sigui 

imprescindible desviar algun servei, la Direcció Facultativa contactarà amb la companyia de serveis 

corresponents per fer la sol·licitud de desafecció, i la companyia donarà resposta amb la solució 

proposada. El contractista realitzarà l’obra civil necessària (si es requereix), i la companyia de serveis 

portarà a terme la obra mecànica o tota l’actuació en funció del cas. El contractista abonarà a la 

companyia de serveis el càrrec econòmic de la desafecció, i l’Ajuntament li abonarà en la següent 

certificació. 

 

 

Barcelona, Novembre de 2012 
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Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al carrer Séneca,
entre Via Augusta i carrer Minerva

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST SÉNECA
Subobra 10  TREBALLS PREVIS

1 F121U104 M2 LLOGUER DIARI DE BASTIDA METAL.LICA DE LLOGUER EN MODULS DE 5 M2, PER A PETITES
SUPERFICIES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Nº, Moduls M2, Mòduls Dies de lloguer

2 12,000 5,000 70,000 4.200,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.200,000

Obra 01 PRESSUPOST SÉNECA
Subobra 20  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES
Capitol 21  VORERES

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO.

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

2 F21L4JA3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, IGUAL O SUPERIOR A 10 M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO,
DE 10 A 15 CM DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) %

3 Vorera mar 74,000 1,630 0,500 60,310 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 74,000 1,450 0,500 53,650 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 113,960

3 F21L4JE3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15
CM DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Trobada carrer intemigactuació 30,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Trobada carrer extrem actuació 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

5 Trobada carrer extrem actuació 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

6 Trobada façana 74,000 0,200 2,000 29,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 59,600

4 F21L4JC4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, SUPERIOR A 50 M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15
CM DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT
SOBRE RETROEXCAVADORA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) %

3 Vorera mar 74,000 1,630 0,500 60,310 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 74,000 1,450 0,500 53,650 C#*D#*E#*F#

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 113,960

5 F21PV045 M DEMOLICIO COMPLETA DE VORADA I BASE DE FORMIGO MÉS DE 20M DE LLARG

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Vorera mar 74,000 74,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 74,000 74,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 148,000

6 F21PV047 M DEMOLICIÓ COMPLETA DE VORADA INFERIOR A 5M  I BASE DE FORMIGÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Trobada carrer extrem actuació 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

4 Trobada carrer extrem actuació 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

5 Trobada carrer intemig actuació 20,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

7 F21PV057 M DEMOLICIO <5M DE RIGOLA DE PANOTS I BASE DE FORMIGO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Trobada carrer extrem actuació 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

4 Trobada carrer extrem actuació 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

5 Trobada carrer intemig actuació 20,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

8 F2192C04 M DEMOLICIÓ DE GUAL DE FORMIGÓ COL.LOCAT SOBRE FORMIGÓ AMB MITJANS MECÀNICS I AJUDES
MANUALS, I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Existents 4,000 7,000 28,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,000

9 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

2 Vorera mar 74,000 1,630 0,250 1,400 42,217 C#*D#*E#*F#

3 Vorera muntanya 74,000 1,450 0,250 1,400 37,555 C#*D#*E#*F#

4 Trobada carrer extrem 15,000 0,250 1,400 5,250 C#*D#*E#*F#

5 Trobada carrer  extrem 15,000 0,250 1,400 5,250 C#*D#*E#*F#

6 Trobada carrer intemig actuació 30,000 0,000 0,250 1,400 0,000 C#*D#*E#*F#

8 Vorada costat mar 74,000 0,200 0,400 1,400 8,288 C#*D#*E#*F#

9 Vorada costat muntanya 74,000 0,200 0,400 1,400 8,288 C#*D#*E#*F#

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 3

10 Vorades trobades 15,000 0,200 0,400 1,400 3,360 C#*D#*E#*F#*2

12 Rigola costat mar 74,000 0,300 0,400 1,400 12,432 C#*D#*E#*F#

13 Rigola costat muntanya 74,000 0,300 0,400 1,400 12,432 C#*D#*E#*F#

14 Rigola trobades 15,000 0,300 0,400 1,400 5,040 C#*D#*E#*F#*2

TOTAL AMIDAMENT 140,112

10 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

2 Vorera mar 74,000 1,630 0,250 1,400 42,217 C#*D#*E#*F#

3 Vorera Besòs 74,000 1,450 0,250 1,400 37,555 C#*D#*E#*F#

4 Trobada Carrer extrem 15,000 0,250 1,400 5,250 C#*D#*E#*F#

5 Trobada Carrer  extrem 15,000 0,250 1,400 5,250 C#*D#*E#*F#

6 Trobada carrer intemig actuació 30,000 0,000 0,230 1,400 0,000 C#*D#*E#*F#

8 Vorada costat mar 74,000 0,200 0,400 1,400 8,288 C#*D#*E#*F#

9 Vorada costat muntanya 74,000 0,200 0,400 1,400 8,288 C#*D#*E#*F#

10 Vorades trobades 15,000 0,200 0,400 1,400 3,360 C#*D#*E#*F#*2

12 Rigola costat mar 74,000 0,300 0,400 1,400 12,432 C#*D#*E#*F#

13 Rigola costat muntanya 74,000 0,300 0,400 1,400 12,432 C#*D#*E#*F#

14 Rigola trobades 15,000 0,300 0,400 1,400 5,040 C#*D#*E#*F#*2

TOTAL AMIDAMENT 140,112

11 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO
DE 12 T, FINS A ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE
L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Vorera Llobregat

4 Vorera Besòs

TOTAL AMIDAMENT 0,000

12 F21QCV03 U ARRENCADA DE PILONES TIPUS 'BARCELONA 93' I CARREGA SOBRE CAMIO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,000

13 F21CV061 U DESMUNTATGE DE SENYAL VARIABLE PRECEPTIVA, INCLOS EL SEU SUPORT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Senyal triangular 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

3 Senyal circular 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

14 F21QCV01 U DESMUNTATGE DE PAPERERES DE QUALSEVOL TIPUS I CARREGA SOBRE CAMIO
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AMIDAMENTS Pàg.: 4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST SÉNECA
Subobra 20  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES
Capitol 22  CALÇADA

1 F21N4XA2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A
MAXIM, AMB MITJANS MECANICS, PER A EXECUCIO DE RASES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Ampliació voreres sobre calçada 74,000 0,900 66,600 C#*D#*E#*F#

4 74,000 0,200 14,800 C#*D#*E#*F#

6 Connexions embornals 5,000 0,800 6,000 24,000 C#*D#*E#*F#

7 Connexions claveguerons 5,000 0,800 6,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 129,400

2 F21K4AU4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO, >50 M2, FINS A 30 CM DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA,
AMB MARTELL TRENCADOR AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ut

3 Amplada nova calçada 74,000 2,900 214,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 214,600

3 F221C620 M3 EXCAVACIÓ I CÀRREGA DE TERRA PER A CAIXA DE PAVIMENT EN TERRENY DE TRÀNSIT, AMB
MITJANS MECÀNICS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Amplada total calçada 74,000 2,900 0,200 42,920 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 42,920

4 F9W1V100 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics de 0 a 6 cm, en encaixos aïllats (reparacions), arrencament, inclosos
talls i acabats a tapes i reixes, inclòs càrrega i transport a planta de reciclatge i posterior escombrat i neteja

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Extrems actuacions 5,000 2,900 2,000 29,000 C#*D#*E#*F#

4 Intemig actuacions 5,000 2,900 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 29,000

5 F9Z1V010 M TALL DE PAVIMENTS DE QUALSEVOL TIPUS AMB DISC DE DIAMANT
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AMIDAMENTS Pàg.: 5

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ut

3 Vorera mar 74,000 1,000 74,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 74,000 1,000 74,000 C#*D#*E#*F#

6 Trobada carrer extrem actuació 15,000 1,000 15,000 C#*D#*E#*F#

7 Trobada carrer extrem actuació 15,000 1,000 15,000 C#*D#*E#*F#

8 Trobada carrer intemig actuació 15,000 0,000 2,000 0,000 C#*D#*E#*F#

10  Rasa col·lector 35,000 1,500 2,000 105,000 C#*D#*E#*F#

11 Connexions embornals 5,000 1,000 5,000 6,000 150,000 C#*D#*E#*F#

12 Connexions claveguerons 5,000 1,000 5,000 6,000 150,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 583,000

6 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj

3 Vorera mar 74,000 0,200 0,200 1,400 4,144 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 74,000 0,200 0,200 1,400 4,144 C#*D#*E#*F#

6 Connexions embornals 5,000 0,800 0,200 1,400 6,720 C#*D#*E#*F#*6

7 Connexions claveguerons 5,000 0,800 0,200 1,400 6,720 C#*D#*E#*F#*6

TOTAL AMIDAMENT 21,728

7 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj

3 Vorera mar 74,000 0,200 0,200 1,400 4,144 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 74,000 0,200 0,200 1,400 4,144 C#*D#*E#*F#

6 Connexions embornals 5,000 0,800 0,200 1,400 6,720 C#*D#*E#*F#*6

7 Connexions claveguerons 5,000 0,800 0,200 1,400 6,720 C#*D#*E#*F#*6

TOTAL AMIDAMENT 21,728

8 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO
DE 12 T, FINS A ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE
L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj

3 Amplada total calçada MBC 74,000 2,900 0,100 1,400 30,044 C#*D#*E#*F#

4 Amplada total calçada base formigó 74,000 2,900 0,200 1,400 60,088 C#*D#*E#*F#

5 Amplada total calçada explanació 74,000 2,900 0,200 1,300 55,796 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 145,928

9 F21N4XC2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE
1 M D'AMPLARIA, AMB MITJANS MECANICS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Calçada resultant 74,000 2,900 214,600 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Pàg.: 6

TOTAL AMIDAMENT 214,600

Obra 01 PRESSUPOST SÉNECA
Subobra 30  PAVIMENTACIÓ
Capitol 31  PAVIMENTACIÓ VORERES

1 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT
REGLEJAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m)

3 Vorera mar 74,000 2,500 0,150 27,750 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 74,000 1,650 0,150 18,315 C#*D#*E#*F#

6 Trobada carrer extrem 15,000 0,300 0,150 0,675 C#*D#*E#*F#

7 Trobada carrer extrem 15,000 0,300 0,150 0,675 C#*D#*E#*F#

8 Trobada carrer intermig 30,000 0,300 0,000 0,150 0,000 C#*D#*E#*F#

10 Encintat 74,000 0,300 2,000 0,200 17,760 C#*D#*E#*F#*2

TOTAL AMIDAMENT 65,175

2 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3 F9E1310N M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A PREU SUPERIOR, COL.LOCAT
A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:0.5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L I
BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Vorera muntanya 0,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera mar 0,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

6 Trobada carrer extrem actuació 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

7 Trobada carrer extrem actuació 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

8 Trobada carrer inermig actuació 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

4 F9E11UU2 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PANOT O RAJOLA , <10 M2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Vorera Llobregat 0,000 0,000 0,200 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Besòs 0,000 0,000 0,200 0,000 C#*D#*E#*F#

6 Trobada carrer extrem actuació 15,000 0,000 0,200 0,000 C#*D#*E#*F#

7 Trobada carrer extrem actuació 15,000 0,000 0,200 0,000 C#*D#*E#*F#

8 Trobada carrer extrem actuació 30,000 0,000 0,200 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

5 F961UA23 M >20 M VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA
FI, RECTA, SERRADA MECANICAMENT I FLAMEJADA, DE 30X10 CM, COL.LOCADA SOBRE PAVIMENT O
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LLIT DE FORMIGO EXISTENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Vorera Llobregat 74,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Besòs 74,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

6 F961U111 M ENTRE 5 I 20M DE VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO
JASPE, GRA FI, RECTA, ESCAIRADA I BUIXARDADA DE 20X25 CM, COL.LOCADA AMB FONAMENT DE
FORMIGO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Trobada carrer extrem actuació 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

4 Trobada carrer extrem actuació 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

5 Trobada carrer extrem actuació 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

7 F981U015 M EXECUCIÓ GUAL PER A VEHICLES MODEL 60, DINS D'UN CONJUNT D'ACTUACIONS EN UN MATEIX
CARRER, DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA FI, AMB LES
CARES VISTES FLAMEJADES, DE SECCIO 62X30 CM, INCLOS PART PROPORCIONAL DE CAPS DE
REMAT DE 62X40X30 CM CONFORMATS AMB QUART DE CIRCUMFERENCIA DE 40 CM DE RADI,
COL.LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 DE 20 CM DE GRUIX

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

8 F981U027 M EXECUCIÓ GUAL PER A VIANANTS MODEL R-120 ,RECTE, DINS D'UN CONJUNT D'ACTUACIONS AL
MATEIX CARRER , DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, AMB
LES CARES VISTES FLAMEJADES, FORMAT PER RAMPES DE 121.8X40X6 CM, INCLOS:PART
PROPORCIONAL DE CAPS DE REMAT I FORATS PER A PAPERERES I SEMAFOR,DESPLAÇAMENT DE
QUALSEVOL ELEMENT O SERVEI,CANVI DE REIXES DE IMBORNALS,ANUL·LACIÓ
D'IMBORNALS,ENRASSAT DE QUALSEVOL TIPUS DE TAPES, COL.LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGO
DE RESISTENCIA 15 N/MM2 DE 10 CM DE GRUIX.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Trobada carrer extrem actuació 4,500 4,500 C#*D#*E#*F#

4 Trobada carrer extrem actuació 4,500 4,500 C#*D#*E#*F#

5 Trobada carrer intemig actuació 4,500 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

9 F9WZV020 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER A SITUAR A NOVA RASANT DE MARC I REIXES DE DESGUAS EN
OBRES DE RECOBRIMENT ASFALTIC, AMB MAÓ MASSÍS I MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I
ADORMIMENT RÀPID

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Tapas existents 26,000 1,000 26,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,000

10 EEKZ3155 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 420 X 420 X 40
MM I DE 25 KG DE PES, COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L´OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L
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AMIDAMENT DIRECTE 0,000

11 EEKZ3175 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 620 X 620 X 50
MM I DE 52 KG DE PES, COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L´OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

12 F991Z040 U ESCOSSELL QUADRAT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 100X100X20 DE 10 MM DE GRUIX,
FONAMENT I ANELLAT DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Plantació arbres 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

13 F9915322 U RENOVACIÓ D'ESCOSSELL DE FORMIGÓ INCLÒS TOTES LES FEINES DE DEMOLICIÓ I COL·LOCACIÓ,
DE 106X106 CM DE LLUM I 25 CM DE FONDARIA, AMB 4 PECES DE MORTER DE CIMENT DE 113X20X7
CM, D'UN CANTELL BISELLAT, REJUNTADES AMB MORTER MIXT 1:0,5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L I BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

14 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR DE 40X40 CM I 7 CM DE GRUIX, TIPUS
LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

15 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Vorera muntanya 74,000 1,650 122,100 C#*D#*E#*F#

4 Vorera mar 74,000 2,500 185,000 C#*D#*E#*F#

6 Trobada carrer extrem actuació 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

7 Trobada carrer extrem actuació 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

8 Trobada carrer inermig actuació 30,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 337,100

16 F991Z030 U ESCOSSELL QUADRAT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 120X80X20 DE 10 MM DE GRUIX,
FONAMENT I ANELLAT DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Plantació arbres 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

17 F9E1410N M2 PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X8 CM, CLASSE 1A, PREU SUPERIOR, COL.LOCAT A TRUC DE
MACETA AMB MORTER MIXT 1:0,5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L I BEURADA DE
CIMENT PORTLAND
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Vorera muntanya 105,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera mar 105,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

6 Trobada carrer extrem actuació 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

7 Trobada carrer extrem actuació 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

8 Trobada carrer inermig actuació 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

18 F9B4U310 M2 PAVIMENT DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, FLAMEJADA, DE
8CM DE GRUIX, COL.LOCADA AMB MORTER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Vorera muntanya 74,000 2,500 185,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera mar 74,000 1,650 122,100 C#*D#*E#*F#

6 Trobada carrer extrem actuació 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

7 Trobada carrer extrem actuació 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

8 Trobada carrer inermig actuació 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 307,100

19 F9B4U211 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ DE PAVIMENT DE PEDRA GRANITICA AMB AMIDAMENTS < 10M2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Vorera muntanya 74,000 0,200 14,800 C#*D#*E#*F#

4 Vorera mar 74,000 0,200 14,800 C#*D#*E#*F#

6 Trobada carrer extrem actuació 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

7 Trobada carrer extrem actuació 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

8 Trobada carrer inermig actuació 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 29,600

20 F96AUM10 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE VORADA DE XAPA GALVANITZADA DE 10 MM DE GRUIX I 200
MM D'ALÇADA, INCLOS ELEMENTS METAL.LICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA, COL.LOCADA
SOBRE BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2, INCLÒS EXCAVACIÓ, REBLERT, CÀRREGA A
CAMIÓ, TRANSPORT DE RUNES A L'ABOCADOR, CÀNON DE MANTENIMENT DE L'ABOCADOR. TOT
INCLÒS PER TAL DE DEIXAR LA UNITAT TOTALMENT ACABADA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

3 Vorera muntanya 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera mar 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

Obra 01 PRESSUPOST SÉNECA
Subobra 30  PAVIMENTACIÓ
Capitol 32  PAVIMENTACIÓ CALÇADA
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1 F9H1V120 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 22 surf 50/70 S, AC 22
surf 35/50S, AC16 surf 50/70 S, AC 16 surf 35/50 S (S-12/20) amb granulat per a rodament i betum asfàltic de
penetració. Està inclòs fins un 5% de reciclat de mescla bituminosa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) dens (Tn/m3)

3 Regularització / Base 0,000 2,900 0,070 2,400 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Trobada carrer extrem actuació 0,000 5,000 0,070 2,400 0,000 C#*D#*E#*F#

5 Trobada carrer extrem actuació 0,000 5,000 0,070 2,400 0,000 C#*D#*E#*F#

6 Trobada intermig actuació 0,000 5,000 0,700 2,400 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

2 F9H1V140 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, AC 11 surf 50/70 D, AC 11 surf
35/50 D (D-8/10), amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 5% de reciclat
de mescla bituminosa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) dens (Tn/m3)

3 Capa de rodadura 0,000 2,900 0,050 2,400 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Trobada carrer extrem actuació 0,000 5,000 0,050 2,400 0,000 C#*D#*E#*F#

5 Trobada carrer extrem actuació 0,000 5,000 0,050 2,400 0,000 C#*D#*E#*F#

6 Trobada intermig 0,000 5,000 0,050 2,400 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

3 F9J1V010 m2 Reg d´imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP (ECI), amb dotació 1,5 kg/m2, neteja del
ferm inclosa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Sota base MBC 0,000 2,900 0,000 C#*D#*E#*F#

5 Trobada carrer extrem actuació 0,000 5,000 0,000 C#*D#*E#*F#

6 Trobada carrer extrem actuació 0,000 5,000 0,000 C#*D#*E#*F#

7 Trobada carrer intermig actuació 0,000 5,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

4 F9J1V025 m2 Reg d´adherència amb Emulsió bituminosa catiònica termoadherent modificada amb polimers tipus C60BP4
TER o C60BP3 TER (ECR2d-m), amb una dotació d'1 kg/m2, neteja del ferm inclosa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Sota base MBC 0,000 2,900 0,000 C#*D#*E#*F#

5 Trobada carrer extrem actuació 0,000 5,000 0,000 C#*D#*E#*F#

6 Trobada carrer extrem actuació 0,000 5,000 0,000 C#*D#*E#*F#

7 Trobada carrer intermig actuació 0,000 5,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

5 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT
REGLEJAT
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m)

3 Nova calçada 74,000 2,900 0,200 42,920 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 42,920

6 F931201J M3 BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98 % DEL PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m)

3 Nova calçada 74,000 2,900 0,150 32,190 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,190

7 F227T00F M2 REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ud

3 Nova explanada 74,000 2,900 214,600 C#*D#*E#*F#

5 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 2,000 100,000 C#*D#*E#*F#

6 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 2,000 100,000 C#*D#*E#*F#

7 Trobada carrer inermig actuació 20,000 5,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 414,600

8 F9WZV011 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER SITUAR A NOVA RASANT DE MARC I TAPA DE POUS DE
CLAVEGUERES O ALTRES SERVEIS, EN OBRES DE RECOBRIMENT ASFALTIC, AMB MAÓ MASSÍS I
MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I ADORMIMENT RÀPID

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tapes col·lector i telecomunicacions 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

9 F97422AC M <20M RIGOLA DE 20 CM D'AMPLÀRIA AMB PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE
20X20X4 CM, COL·LOCADES AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA
DE 165 L

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Trobada carrer extrem actuació 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

4 Trobada carrer extrem actuació 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

5 Trobada carrer intermig actuació 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

10 F9HYV050 t Col·locació a l'obra i compactació al 98 % de l'assaig marshall, de mescla bituminosa en calent, en conjunt
d'obres de més de 200 t de material col·locat

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

11 F9HYV060 t Col·locació a l'obra i compactació al 98% de l'assaig marshall, de mescla bituminosa en calent, en conjunt
d'obres de fns a 200 t de material col·locat
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) dens (Tn/m3)

3 Regularització / Base 0,000 2,900 0,070 2,400 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Trobada carrer extrem actuació 0,000 5,000 0,070 2,400 0,000 C#*D#*E#*F#

5 Trobada carrer extrem actuació 0,000 5,000 0,070 2,400 0,000 C#*D#*E#*F#

6 Trobada carrer intermig actuació 0,000 5,000 0,070 2,400 0,000 C#*D#*E#*F#

8 Capa de rodadura 0,000 2,900 0,050 2,400 0,000 C#*D#*E#*F#

9 Trobada carrer extrem actuació 0,000 5,000 0,050 2,400 0,000 C#*D#*E#*F#

10 Trobada carrer extrem actuació 0,000 5,000 0,050 2,400 0,000 C#*D#*E#*F#

11 Trobada carrer intermig actuació 0,000 5,000 0,050 2,400 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

12 F9HYV200 dia Increment de l'equip d'estesa per a la col·locació a l'obra i compactació al 98% de l'assaig marshall, inclòs
neteja prèvia de la calçada, de qualsevol mescla bituminosa en calent, quan per necessitats administratives es
realitzi en treballs nocturn, dissabtes o festius

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

13 F961UA23 M >20 M VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA
FI, RECTA, SERRADA MECANICAMENT I FLAMEJADA, DE 30X10 CM, COL.LOCADA SOBRE PAVIMENT O
LLIT DE FORMIGO EXISTENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Encintat eix de calçada 74,000 74,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 74,000

14 F9B1UM00 M2 PAVIMENT DE LLAMBORDA GRANITICA DE 18X12X8 CM, SOBRE LLIT DE MORTER PASTAT, COL.LOCAT
A TRUC DE MACETA  I REJUNTAT AMB SORRA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Nova calçada 74,000 2,900 214,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 214,600

Obra 01 PRESSUPOST SÉNECA
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 41  XARXA SANEJAMENT

1 F222V010 M3 EXCAVACIO MANUAL DE CALES EN ZONA DE SERVEIS

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

2 F23167S1 M2 APUNTALAMENT I ESTREBADA DE RASES I POUS DE FINS A 2 M D'AMPLARIA, PER A UNA PROTECCIO
DE MES DEL 30 % I FINS AL 60 %, AMB FUSTA, EN OBRES DE CLAVEGUERAM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) fond (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Nou col·lector carrer 35,000 3,500 2,000 245,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 245,000

3 F222010P M3 EXCAVACIO DE RASES DE MES DE 0,60 M D'AMPLARIA I FINS A 3 M DE FONDARIA EN TERRES, AMB
MITJANS MANUALS , AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexions embornals 5,000 0,800 1,800 6,000 43,200 C#*D#*E#*F#

4 Connexions claveguerons 5,000 0,800 1,600 6,000 38,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 81,600

4 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Nou col·lector carrer 35,000 1,500 52,500 C#*D#*E#*F#

5 Connexions embornals 5,000 0,800 6,000 24,000 C#*D#*E#*F#

6 Connexions claveguerons 5,000 0,800 6,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,500

5 FD12PC0S M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE PARET MASSISA, DE D=315 MM, DE PN 6 BAR I SN4 (4KN/M2)
SEGONS NORMA UNE-EN-53962, EN SOLERA DE 10 CM I REBLERT FINS A 10 CM SOBRE EL TUB AMB
FORMIGÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexions claveguerons 5,000 6,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

6 FD12PD0S M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE PARET MASSISA, DE D=400 MM, DE PN 6 BAR I SN4 (4KN/M2)
SEGONS NORMA UNE-EN-53962, EN SOLERA DE 10 CM I REBLERT FINS A 10 CM SOBRE EL TUB AMB
FORMIGÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexions embornals 5,000 6,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

7 FD1ZV016 U CONNEXIO DE CLAVEGUERO O EMBORNAL A COL.LECTOR TOT INCLÒS AMB TUB D=400MM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Connexions embornals 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

4 Connexions claveguerons 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

5 Connexions a col·lectors carrers extre 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 14,000

8 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT
REGLEJAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Nou col·lector carrer 0,000 1,000 1,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 tub DN630 0,000 -,28 0,000 C#*D#*E#*F#

6 Base calçada col·lector 35,000 1,500 0,200 10,500 C#*D#*E#*F#

7 Base calçada embornals 5,000 0,800 0,200 6,000 4,800 C#*D#*E#*F#

8 Base calçada claveguerons 5,000 0,700 0,200 6,000 4,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,500

9 F2A15000 M3 SUBMINISTRAMENT DE TERRA ADEQUADA D'APORTACIÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Nou col·lector carrer 0,000 1,500 3,500 0,000 C#*D#*E#*F#

4 envolvent 0,000 1,200 1,000 0,000 C#*D#*E#*F#

6 Connexions embornals 5,000 0,800 1,800 6,000 43,200 C#*D#*E#*F#

7 Dau formigó -5 0,800 0,800 6,000 -19,2 C#*D#*E#*F#

9 Connexions claveguerons 5,000 0,700 1,600 6,000 33,600 C#*D#*E#*F#

10 Dau formigó -5 0,700 0,700 6,000 -14,7 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 42,900

10 F228A60F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0.6 I FINS A 1.5 M, AMB MATERIAL ADEQUAT,
EN TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 98 % PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Nou col·lector carrer 0,000 1,500 3,500 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Envolvent 0,000 1,200 1,000 0,000 C#*D#*E#*F#

6 Connexions embornals 5,000 0,800 1,800 6,000 43,200 C#*D#*E#*F#

7 Dau formigó -5 0,800 0,800 6,000 -19,2 C#*D#*E#*F#

9 Connexions claveguerons 5,000 0,700 1,600 6,000 33,600 C#*D#*E#*F#

10 Dau formigó -5 0,700 0,700 6,000 -14,7 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 42,900

11 F222S010 M3 EXCAVACIO DE POU AILLAT DE SECCIO FINS A 1 M2 I DE MES DE 7 M I MENYS D'11 M DE FONDARIA,
EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS, INCLOSES LES FEINES D'EXTRACCIO I CARREGA MANUAL. ,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m) ut

2 C#*D#*E#*F#
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3 Pous col·lector 2,000 2,000 3,500 3,000 42,000 C#*D#*E#*F#

5 Caixes embornals 1,500 1,000 1,300 6,000 11,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 53,700

12 FD5JV010 M POU PER A AIGUES PLUVIALS, EMBORNAL, DE 70X30 CM DE SECCIO INTERIOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T fond (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Caixes embornals 1,500 6,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

13 FD1AUU20 U SUBMINISTRAMENT DE MARC APARENT RODÓ I TAPA PER A POU DE REGISTRE DE FOSA DUCTIL,
CLASES D400, HOMOLOGADA COM A MODEL BARCELONA 2-400

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Pous col·lector 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

14 FD1BS010 U BASTIMENT I REIXA TIPUS AJUNTAMENT DE BARCELONA, DE FOSA DUCTIL PER A EMBORNAL DE 70 X
30 CM, DE CARREGA DE TRENCAMENT SUPERIOR A 25 T SEGONS LES NORMES UNE 41-300-87 I
EN-124, COL.LOCADA AMB MORTER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Reixes embornals 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

15 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T volum (m3) esponj

2 C#*D#*E#*F#

3 Rases conex. embornals i clavegueron 265,000 1,300 344,500 C#*D#*E#*F#

4 Pous i embornals 54,000 1,300 70,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 414,700

16 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T volum (m3) esponj

2 C#*D#*E#*F#

3 Rases conex. embornals i clavegueron 265,000 1,300 344,500 C#*D#*E#*F#

4 Pous i embornals 54,000 1,300 70,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 414,700
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17 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO
DE 12 T, FINS A ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE
L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m) esponj

3 Nou col·lector carrer 35,000 1,000 2,300 1,300 104,650 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 104,650

18 FD7FAK5 M Claveguera amb tub de formigó T130 amb vorera interior i volta de 90x160 cm, rejuntat interiorment amb morter
M-10, solera de 25 cm, rebliment fins a 2/3 del tub i argollat amb formigó HM-20/P/20/I

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Nou col·lector carrer 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,000

19 F221C620 M3 EXCAVACIÓ I CÀRREGA DE TERRA PER A CAIXA DE PAVIMENT EN TERRENY DE TRÀNSIT, AMB
MITJANS MECÀNICS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

3 Nou col·lector carrer 35,000 1,500 3,500 183,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 183,750

20 FDD2S020 M PARET PER A POU QUADRAT DE 150 X 150 CM DE SECCIO INTERIOR, DE 14 CM DE GRUIX DE MAO
CALAT, ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:6, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T fond (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Pous col·lector 3,500 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

21 FD7FK576 M TUB DE PVC TIPUS TELUA DE CLASSE RESSISTENT SN-4 DE 630 MM DE DIÀMETRE I PART
PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIONS , COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 rehabilitació Col·lector T103C 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

Obra 01 PRESSUPOST SÉNECA
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 42  ENLLUMENAT PÚBLIC I FIBRA OPTICA
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1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Cales 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

2 EE15CV14 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I FIBRA OPTICA EN RASA 0.40 X 0.80 M DE FONDÀRIA.
INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES DE LA
SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS
PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE
L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL
SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15
CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR
LLIS AMB PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS NORMES DE CIA. , NETEJA DEL CARRER, VALLAT I
SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Canalització enllumenat 74,000 74,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 74,000

3 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE
FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES DE
LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS
PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE
L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-150 DE
DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT
I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA
COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ
SEGONS NORMES DE CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT UNE-EN-50086 DE 90 MM DE
DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Pas de calçada 10,000 2,000 20,000 C#*D#*E#*F#

3 Pas intermig 10,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

4 EE15CV01 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC EN RASA 0.40 X 0.60 M DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ
AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 60 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A
LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ
SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR
REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM,
REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE
POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'UN TUB DE POLIETILÈ
CORRUGAT UNE-EN-50086 DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I
SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ud

3 Connexió carrers extrems actuació 6,000 2,000 12,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 12,000

5 FDK2U031 U PERICÓ QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 80 X 80 X 70 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE
GUIX DE MAÓ CALAT DE 10 X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:2:10
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE
PEDRERA GRANÍTICA DE 10 CM DE GRUIX, INCLOU SUMINISTRE I COL·LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

6 FDK2U030 U PERICÓ QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 58 X 58 X 60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE
GUIX DE MAÓ CALAT DE 10 X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:2:10
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE
PEDRERA GRANÍTICA DE 10 CM DE GRUIX, INCLOU SUMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE BASTIMENT I TAPA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Arquetes 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

3 4 cada 100 m de carrer

TOTAL AMIDAMENT 4,000

7 FG34052 U Conversió aerosubterrània de línia de baixa tensió, en suport i façana, inclòs el subministrament de tub de
protecció d'acer galvanizat de 3 m, caputxó, resines, abraçadores, suports de cables, petit material i ma d'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió carrers extrems d'actuació 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

4 Connexió carrers intermig d'actuació 1,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 F21L4JG5 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2 , COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A
15 CM DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Connexió carrers extrems d'actuació 10,000 0,400 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

9 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió carrers extrems d'actuació 10,000 0,400 0,250 1,400 1,400 C#*D#*E#*F#

4 Connexió carrers extrems d'actuació 10,000 0,400 0,250 1,400 1,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,800

10 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

3 Connexió carrers extrems d'actuació 10,000 0,400 0,250 1,400 1,400 C#*D#*E#*F#

4 Connexió carrers extrems d'actuació 10,000 0,400 0,250 1,400 1,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,800

11 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR DE 40X40 CM I 7 CM DE GRUIX, TIPUS
LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió carrers extrems d'actuació 10,000 0,400 4,000 C#*D#*E#*F#

4 Connexió carrers extrems d'actuació 10,000 0,400 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

12 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió carrers extrems d'actuació 10,000 0,400 4,000 C#*D#*E#*F#

4 Connexió carrers extrems d'actuació 10,000 0,400 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

13 EAM0E020 U FONAMENTACIÓ DE SUPORT AMB FORMIGÓ EN MASSA DE DIMENSIONS 0,8 X 0,8 X 1,0 M
D'EXCAVACIÓ I 0,8 X 0,8 X 0,8 M DE DAU DE FORMIGÓ HM-25, TRANSPORT DE TERRES SOBRANTS A
ABOCADOR, COL·LOCACIÓ DE PERNS D'ANCORATGE, SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PLACA
DE PRESA DE TERRA, CABLE DE COURE NU DE 35 MM I ELEMENTS AUXILIARS, SEGONS PLÀNOLS DE
L'AJUNTAMENT DE BARCELONA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Lluminàries 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

14 FHWE405 U LLUMINARIA BERNA LED O SIMILAR, DE QUALSEVOL CONVINACIÓ DE NÚMEROS DE LEDS, INCLÒS
DRIVERS,NODES I QUALSEVOL ELEMENT AUXILIAR PEL SEU BON FUNCIONAMENT I EL CONTROL
PUNT A PUNT

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

15 FHV5E020 U MUNTATGE DE COLUMNA O BÀCUL METÀL·LIC DE 5 A 7 M D'ALÇADA, FINS A 1,5 M DE SORTINT I
PLANXA DE 4 MM, FIXAT AMB PLATINA SOBRE DAU DE FORMIGÓ, INCLOENT GRUAMENT,
ANIVELLAMENT, CONNEXIÓ DE PRESA DE TERRA, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA COMPLETA DE
L'INTERIOR DEL SUPORT I COL·LOCACIÓ DE LA LLUMINÀRIA DEIXANT EL PUNT DE LLUM EN
CONDICIONS PEL FUNCIONAMENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#
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3 Lluminàries 8,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

16 FHV3E020 U SUBSTITUCIÓ DE LLUMINÀRIA EXTERIOR DE 5 A 10 M D'ALÇÀRIA INCLÓS EL CONNEXIONAT I
ORIENTACIÓ DE LA LLUMINÀRIA.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

17 EC1SU104 U RETIRADA DE CABLE SOBRE FAÇANA AMB CAMIÓ CISTELLA O PLATAFORMA ELEVADORA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

3 Cablejat aeri 74,000 1,250 2,000 185,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 185,000

18 FHVQCV02 U DESMUNTATGE DE QUALSEVOL TIPUS DE SUPORT O BRAÇ COLLAT A FAÇANA, APLEC I RECOLLIDA
D'ELEMENTS DESMUNTATS INCLÒS CARREGA SOBRE CAMIO I TRANSPORT A PUNT DE RECOLLIDA
AUTORITZAT. INCLOU REPARACIÓ I NOU MATERIAL DE PARAMENT EXISTENT A FAÇANA AFECTAT PER
LA RETIRADA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

19 MN1220 U VERIFICACIÓ DE PUNT DE LLUM INSTAL·LAT O AFECTAT I CONTROL AUTOMÀTICS DEL MATEIX
SEGONS PROTOCOL AJUNTAMENT DE BARCELONA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

20 PN1524 PA ACONDICIONAMENT DE QUADRE DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ EXISTENT.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

21 FHV5E040 U MUNTATGE DE COLUMNA O BÀCUL METÀL·LIC DE 9 A 11 M D'ALÇADA, FINS A 2 M DE SORTINT I
PLANXA DE 4 MM, FIXAT AMB PLATINA SOBRE DAU DE FORMIGÓ, INCLOENT GRUAMENT,
ANIVELLAMENT, CONNEXIÓ DE PRESA DE TERRA, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA COMPLETA DE
L'INTERIOR DEL SUPORT I COL·LOCACIÓ DE LA LLUMINÀRIA DEIXANT EL PUNT DE LLUM EN
CONDICIONS PEL FUNCIONAMENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Desplaçament parquímetre 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000
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22 PN14060 U CONFECCIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTE ELÈCTRIC

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

23 PN14050 PA DESPESES DE COMPANYIA PER RETIRADA D'ESCOMESA ANTIGA

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

24 FHT6E140 U SUBMINISTRAMENT DE CENTRE DE COMANDAMENT MODEL TIPUS BARCELONA CITI 10 R BCN 4S O
SIMILAR, PREPARAT PER A QUATRE CIRCUITS DE SORTIDA, CONSTITUIT PER ARMARI D'ACER
INÒXIDABLE EQUIPAT AMB CONTROL CENTRALITZAT AMB RÀDIO MODEM I/O WIFI, ANTENA DIRECTIVA
I EQUIPS COMPACTES DE PROTECCIÓ I ESTABILITZADOR DE FLUXE DE FINS A 45 KVA PER A UNA
QUALSEVOL POTÈNCIA DE CONTRACTACIÓ.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Quadre d'enllumenat 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 Quadre de F.O. 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

25 MP2780 U TRACTAMENT DE PINTURA FET A TALLER DEL PUNT DE LLUM, TRACTAMENT DE RILZANT APROVAT
PER LA D.O FINS A L'ALÇADA INDICADA I APLICACIÓ DE PINTURA ANTIENGANXINES I ANTI-GRAFFITIS,
MODEL PARÍS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

26 FHWE402 U LLUMINARIA TIPUS NATH O EQUIVALENT, IP66, TECNOLOGIA ISTANIUM O SIMILAR LEDS, INCLÒS
QUALSEVOL NÚMERO DE GRUP DE LEDS, INCLÒS DRIVER, NODES I TOT ELEMENT AUXILIAR PEL SEU
BON FUNCIONAMENT I CONTROL PUNT A PUNT.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

27 FHWE400 U PROJECTORS RECTANGUALAR DE LEDS PRQ,TST,TOP O ALTRES SIMILARS, AMB QUALSEVOL TIPUS
DE NÚMERO DE GRUPS DE LEDS DE FUNDICIÓ INJECTADA D'ALUMINI PER A EXTERIOR, IP-66,
ARMADURA D'ALUMINI EXTRUSSIONAT, AMB ÒPTICA NORMAL I VIDRE PLA. INCLÒS EL DRIVER I EL
NODE, AIXÍ COM QUALSEVOL ELEMENT AUXILIAR PEL SEU BON FUNCIONAMENT I CONTROL PUNT
APUNT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

28 PN1523 PA TREBALLS COMPLEMENTARIS PER REALITZACIO D'ESCOMESA

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

29 FHM1E820 U SUBMINISTRAMENT DE COLUMNA TIPUS PLUS DE 6 M D'ALÇADA, CILÍNDRICA, DE TUB D'ACER
GALVANITZAT I 3 MM DE GRUIX DE QUALITAT MÍNIMA UNE-19043, DIÀMETRE A LA BASE 127 MM, AMB
ANELL PERIMETRAL DE REFORÇ AMB CREUETA DE SUPORTACIÓ LLUMENERA, PLETINA, PERNS
D'ANCORATGE, TRACTAMENT COMPLEMENTARI DE PINTURA ANTICORROSIVA A LA PART INTERIOR I

Euro

Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al carrer Séneca,
entre Via Augusta i carrer Minerva

AMIDAMENTS Pàg.: 22

EXTERIOR DE LA COLUMNA FINS A LA PORTELLA, SEGONS ESPECIFICACIONS DEL PLEC DE
CONDICIONS I PLÀNOLS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

30 EE15CV02 M CANALITZACIÓ PER FO / ENLLUMENAT PÚBLIC EN RASA 0.40 X 0.60 M DE FONDÀRIA. INCLOU
L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 60 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE
PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO
EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP ENDERROCATS),
CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON
D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I
COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA
COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT UNE-EN-50086 DE 90 MM DE DIÀMETRE I
INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Canalització F.O. 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

31 FHM2E030 U SUBMINISTRAMENT DE BRAÇ DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 3 MM DE GRUIX DE QUALITAT MÍNIMA
UNE-19043, D'1,5 M DE SORTINT I 42 MM DE DIÀMETRE, PLACA DE DIMENSIONS 150 X 180 I ESPESOR 4
MM FIXAT AMB PLATINA I CARGOLS, SEGONS ESPECIFICACIONS DEL PLEC DE CONDICIONS I
PLÀNOLS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

32 FHM2E210 U SUBMINISTRAMENT DE FIXACIÓ D'ACOPLAMENT LATERAL, DE DIÀMETRE 60 X 110 MM, PINTAT GRIS
RAL 7015.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

33 FHV5E250 U MUNTATGE DE BRAÇ DE TUB D'ACER GALVANITZAT, DE 0,75 A 2 M DE SORTINT I 42 MM DE DIÀMETRE,
FIXAT AMB PLATINA I CARGOLS. INCLÓS ANIVELLACIÓ I INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA COMPLETA DEL
BRAÇ.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

34 FHV1E031 M ESTESA DE CONDUCTOR DE 6-10-16 MM2 SOBRE FAÇANA AMB CAMIÓ CISTELLA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

3 Cablejat aeri 6,000 1,250 2,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

35 FHA1E040 M SUBMINISTRAMENT DE CONDUCTOR DE COURE TIPUS UNE-RV-1000 DE DOBLE AÏLLAMENT DE 5 X 10
MM2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Cablejat aeri 6,000 1,250 2,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

36 FHWE301 U LLUMINÀRIA GRAN DE FUNDICIÓ D'ALUMINI TIPUS VENUS TECNOLOGIA LEDS, MODEL
TOP,PRO,DUO,ONE, O SIMILARS, INCLÒS DRIVER I NODE I AMB TOTS ELS ELEMENTS AUXILIARS PEL
SEU BON FUNCIONAMENT I EL SEU CONTRAOL PUNT A PUNT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

Obra 01 PRESSUPOST SÉNECA
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 43  FECSA
Subcapitol 01  OBRA CIVIL

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Cales 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

2 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE
FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES DE
LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS
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PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE
L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-150 DE
DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT
I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA
COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ
SEGONS NORMES DE CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT UNE-EN-50086 DE 90 MM DE
DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Creuaments Carrer 7,500 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

3 EAN0020 U 'CATA PER A REALITZAR CONNEXIÓ D'ESCOMESA PER PART DE COMPANYIA, DE 1,5 X 1 X 0,8 INCLÒS
RETIRADA DE RUNES A L'ABOCADOR, OMPLERT DE SAULÓ I COL·LOCACIÓ DE PLANXA DE FERRO
PROVISIONAL.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Escomeses 56,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 Connexió a carrers extrems actuació 2,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

6 Connexió a carrer intemig  actuació 1,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

4 F21L4JG5 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2 , COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A
15 CM DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ud

3 Connexió carrers extrems actuació 10,000 0,400 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Connexió carrer inermig actuació 10,000 0,400 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

5 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió carrers extrems d'actuació 0,000 0,400 0,250 1,400 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Connexió carrer intermig d'actuació 0,000 0,400 0,250 1,400 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

6 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió carrers extrems d'actuació 0,000 0,400 0,250 1,400 0,000 C#*D#*E#*F#
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4 Connexió carrer intermig d'actuació 0,000 0,400 0,250 1,400 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

7 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR DE 40X40 CM I 7 CM DE GRUIX, TIPUS
LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ud

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió carrers extrems d'actuació 10,000 0,400 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Connexió carrer intermig d'actuació 10,000 0,400 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

8 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ud

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió carrers extrems d'actuació 10,000 0,400 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Connexió carrer interig d'actuació 10,000 0,400 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

9 EE15CV12 M CANALITZACIÓ PER BAIXA TENSIÓ EN RASA 0.40 X 1.00 M DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB
RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 100 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA
RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ
LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR
REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM,
REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE
POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DOS TUBS DE PVC DE
160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS NORMES DE CIA., NETEJA DEL CARRER,
VALLAT I SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) %

2 C#*D#*E#*F#

3 Vorera Llobregat 0,000 0,500 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Besòs 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

6 Connexió Carrer extrems d'actuació 10,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

7 Connexió Carrer inermig d'actuació 10,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

Obra 01 PRESSUPOST SÉNECA
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 43  FECSA
Subcapitol 02  OBRA MECÁNICA

1 FG34052 U Conversió aerosubterrània de línia de baixa tensió, en suport i façana, inclòs el subministrament de tub de
protecció d'acer galvanizat de 3 m, caputxó, resines, abraçadores, suports de cables, petit material i ma d'obra

Euro

Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al carrer Séneca,
entre Via Augusta i carrer Minerva

AMIDAMENTS Pàg.: 26

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 1 conversió per a dos caixes de protec

3 Vorera Llobregat 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Besòs

TOTAL AMIDAMENT 0,000

2 FG34053 U Caixa general de protecció de 100 A a façana amb aïllament de poliester reforçat IP-437 amb fusibles i bases
portafusibles tipus H mida 1 de 3x250 a, neutre seccionable i borns bimetal·lics per a cable de 150 mm2 de
secció, amb caixa i tapa per a protecció de cables, segons especificacions i normativa de la companyia
subministradora, inclòs transport a obra, muntatge, fixació i connexionat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 1 conversió per a dos caixes de protec

3 Vorera Llobregat 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Besòs

TOTAL AMIDAMENT 0,000

3 FG34CBTS u Caixa seccionament línia subterranea baixa tensió segons especificacions i normativa de la companyia
subministradora, inclòs transport a obra, muntatge, i connexionat.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4 FG4C020 u Connexio de cable trenat de fins a 150 mm2 de seccio amb tensio a la linia

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 1 conversió per a dos caixes de protec

3 Escomeses

4 Vorera Llobregat 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 Vorera Besòs 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

7 Connexió carrers extrems actuació 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

8 Connexió carrer intermig actuació 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

5 FG34055 U Caixa per a quadre de distribució, de plàstic i metàl·lica amb porta, per a dues fileres de vint-i-dos mòduls i
muntada superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

6 PN14060 U CONFECCIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTE ELÈCTRIC

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

7 SECBTS10 m Subministrament d'un circuit de cable tipus rv 0.6/1 kv de 3x1x240+1x150 mm2 al, inclosa la seva estesa per
tubular o safata i l'engrapat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) %

2 C#*D#*E#*F#

3 Vorera Llobregat 0,000 1,200 0,500 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Besòs 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

6 Connexió carrers extrems actuació 10,000 1,200 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

7 Connexió carrer inermig actuació 10,000 1,200 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 0,000

Obra 01 PRESSUPOST SÉNECA
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 44  TELEFÓNICA

1 FDG3E012 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN CALÇADA, EN RASA 0,5 X 1.O M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ
FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC DE 63 MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE
PVC DE 110 MM DE DIAMETRE.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Creuaments Carrer 7,500 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

2 FDG3E011 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN VORERA, EN RASA 0,5 X 0,8 M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ
FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC DE 63 MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE
PVC DE 110 MM DE DIAMETRE.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

3 Vorera Llobregat 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Besòs 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

3 FDK2T003 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus H, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre
solera de formigó HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4 FDK2T001 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus M, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre
solera de formigó HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

Obra 01 PRESSUPOST SÉNECA
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 45  SERVEIS AFECTATS

1 XPAUU002 U PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE D'ESTINTOLAMENT PROVISIONAL I DESVIAMENT DE
SERVEIS DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut
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2 C#*D#*E#*F#

3 Desviament Serveis FECSA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 Desviament Serveis GAS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

5 Desviament serveis Agbar 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

6 C#*D#*E#*F#

7 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01 PRESSUPOST SÉNECA
Subobra 50  JARDINERIA I REG
Capitol 51  REG

1 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB
MITJANS MANUALS,  AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

2 Rasa reg 114,000 0,400 0,400 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

3 Fins a escomesa 15,000 0,400 0,400 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

2 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m) esponj,

2 Rasa reg 0,000 0,400 0,400 1,300 0,000 C#*D#*E#*F#

3 Fins a escomesa 0,000 0,400 0,400 1,300 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

3 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m) esponj,

2 Rasa reg 0,000 0,400 0,400 1,300 0,000 C#*D#*E#*F#

3 Fins a escomesa 0,000 0,400 0,400 1,300 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

4 FR02T003 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CANALITZACIO AMB TUB DE PVC COARRUGAT DE D 130 MM
PER A PAS D'INSTAL.LACIONS DE REG

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 Rasa reg 0,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

3 Fins a escomesa 0,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

6 C#*D#*E#*F#

Euro



Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al carrer Séneca,
entre Via Augusta i carrer Minerva

AMIDAMENTS Pàg.: 29

TOTAL AMIDAMENT 0,000

5 FFB2U440 M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE 53-131-90, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT
MITJÀ I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 Rasa reg 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

3 Fins a escomesa 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

6 F228V010 M3 REBLIMENT I PICONAT DE RASES O POUS AMB SAULO D'APORTACIO, AMB COMPACTACIO DEL 95%
PM, AMIDAMENT SOBRE PERFIL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

2 Rasa reg 0,000 0,400 0,350 0,000 C#*D#*E#*F#

3 Fins a escomesa 0,000 0,400 0,350 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

7 FDK3PJ12 U PERICO PER COMPTADOR, DE 80 X 60CM X 40 CM. MIDES INTERIORS, PARET DE 15 CM. DE TOTXO,
ARREBOSSADA I LLISCADA, AMB BASTIMENT D'ACER I DUES TAPES AMB CADENES

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

8 FDK2BP066 UT PERICO DE REGISTRE PER REG DE 0,60 X 0,60 X 0.60 M. DE MIDES UTILS AMB PARET DE 15 DE MAO
CALAT DE 29X14X10 CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE GRAVA, INCLOSA LA TAPA I MARC DE FOSA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Extrems 2,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

3 Creuament escomesa 2,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 By-pass 2,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 valvula descarrega 2,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

6 ventosa 2,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

9 FR024550 U ANELL DE DEGOTEIG OBERT AMB 7 DEGOTADORS INSERITS CADA 30 CM DE 3,5 L/H PROTEGIT AMB
TUB DREN PERFORAT, SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA RASA
INCLOSOS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Plantació arbres 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

10 FR01U006 UT ESCOMESA I COMPTADOR D´AIGUA DE 40 MM DE RAMAL I CABAL ENTRE 4 I 6.3 M3/H

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

11 FR03UA06 U PROGRAMADOR AUTÒNOM DE DOBLE PROGRAMA, AMB CONTROL D'APORTACIÓ D'AIGUA, TEMPS DE
PROGRAMACIÓ DES DE 1 MIN. FINS A 4 H PER ESTACIÓ, EN PASSOS D'1 MIN., AMB 6 ESTACIONS,
POSSIBILITAT DE 8 ARRENCADES PER DIA I PROGRAMA, PILES STANDARD DE 9 V, CIRCUIT
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D'ARRENCADA DE BOMBA, CARCASSA DE PLÀSTIC ESTANCA I PREPARAT PER A MUNTATGE MURAL
INTERIOR, TOTALMENT COL.LOCAT, INCLOSES TOTES LES CONNEXIONS ELÈCTRIQUES, TANT DEL
CIRCUIT D'ALIMENTACIÓ DEL PROGRAMADOR, COM DELS ELEMENTS GOVERNATS PER AQUEST

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

12 FR03PJ20 UT CONSOLA PER A PROGRAMADOR TIPUS T-BOSS UNIVERSAL, PROGRAMACIÓ PER INFRAROIGS,
RADIO I MANAGER

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

13 FR044D20 U VALVULA DE DESCÀRREGA O DE DRENATGE AUTOMATICA DE 1/2'' EN COLECTOR DE SORTIDA DE
REG PER DEGOTEIG, INSTAL.LADA EN PERICÓ DE REGISTRE

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

14 FR03J048 UT VENTOSA DOBLE EFECTE DE 2'' DE BRONZE, ROSCADA INCLÒS PART PROPORCIONAL DE LES PECES
ESPECIALS, TOTALMENT CONNECTADA I EN CORRECTE FUNCIONAMENT.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

15 FR045J902 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS SECTORIAL DE 1 1/2'' FORMAT PER
ELECTROVALVULA, TRES VALVULES MASCLE DE RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I
FEMELLA) I DUES TE DE LLAUTO AMB FILTRES DE 300 MICRES I REDUCTOR DE PRESSIÓ DE 10 A 0.5
ATM

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

16 FR045JBW U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS MESTRE DE 2' FORMAT PER ELECTROVALVULA, TRES
VALVULES MASCLE DE RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I FEMELLA) I DUES TE DE LLAUTO,
QUE SUPORTI PRESSIONS DE 10 ATM DE TREBALL INSTAL.LADA DINS PERICÓ

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST SÉNECA
Subobra 50  JARDINERIA I REG
Capitol 52  JARDINERIA

1 FR2GU020 U EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE DIMENSIONS 1,1X1,1X1 M, AMB MINICARREGADORA SOBRE
PNEUMÀTICS AMB ACCESSORI RETROEXCAVADOR DE 40 A 60 CM D'AMPLÀRIA DE TREBALL,
CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, TRANSPORT A ABOCADOR
AUTORITZAT, CÀNON D'ABOCAMENT I COL·LOCACIÓ AL FONS DEL SOT DE GRAVES I GEOTÈXTIL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Plantació arbres 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

2 FR3P1131 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A JARDINERIA VEGETAL ADOBADA, EN SACS DE 30 L,
AMB MITJANS MANUALS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond, (m) ut

2 Plantació arbres 1,200 0,800 0,850 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000
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3 FR3P3F11 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE SAULÓ NO GARBELLAT, A GRANEL, AMB MITJANS MANUALS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond, (m) ut

2 Plantació arbres 1,200 0,800 0,150 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

4 FR458260 U SUBMINISTRAMENT MAGNOLIA GRANDIFLORA (MAGNOLIA) DE 300 A 350 CM D'ALÇADA, AMB PA DE
TERRA DE TELA METAL.LICA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Plantació arbres 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

5 FR63U320 U PLANTACIÓ D'ARBRE EXEMPLAR DE 6 M D'ALÇÀRIA AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Plantació arbres 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

6 FR82UC30 U TUTOR PER A CACTÀCIES DE MÉS DE 251 CM D'ALÇÀRIA VISTA, COL.LOCAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Plantació arbres 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

Obra 01 PRESSUPOST SÉNECA
Subobra 60  SENYALITZACIÓ
Capitol 61  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

1 FBPA1001 M BANDA DE 50 CM D'AMPLÀRIA PER A PASSOS DE VIANANTS SENSE SEMÀFORS, PER METRE LINEAL
REALMENT PINTAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ud

3 Pas de vianants carrers extrems 4,000 4,000 2,000 32,000 C#*D#*E#*F#

4 Pas de vianants carrer intermig 4,000 4,000 2,000 32,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 64,000

2 FBPA1002 M BANDA DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA PER A BANDA DE DETENCIÓ PER A PASSOS DE
VIANANTS, PER METRE LINEAL REALMENT PINTAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ud

2 C#*D#*E#*F#
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3 Pas de vianants carrers extems d'actua 4,000 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#

4 Pas de vianants carrer inermig d'actua 4,000 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

3 FBPM1000 DIA INCREMENT PER JORNADA DE DESPLAÇAMENT D'EQUIP DE PINTURA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST SÉNECA
Subobra 60  SENYALITZACIÓ
Capitol 62  SENYALITZACIÓ VERTICAL

1 FBB11111 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT, TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT,
PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

2 FBB11251 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT, CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE, PER
A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

3 FBBZ3320 U SUPORT CILÍNDIC DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 60MM DE DIÀMETRE I 2MM DE GRUIX, COL.LOCAT
A TERRA FORMIGONAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Senyal triangular 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

3 Senyal circular 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

Obra 01 PRESSUPOST SÉNECA
Subobra 70  MOBILIARI URBÀ

1 FQ32U020 U PILONA BARCELONA NORMAL DE 1000 MM D'ALÇADA, FORMADA PER FUST I REMAT DE FOSA GRIS DE
100 MM DE DIAMETRE I ACABAT PINTAT AMB IMPRIMACIO FOSFATANT ANTIOXIDANT I OXIRON NEGRE
FERRITIC, ANELLA D'ACER INOXIDABLE DE 84 MM DE DIAMETRE EXTERIOR I ACABAT MATITZAT I
SENYAL DE L'AJUNTAMENT DE LA CIUTAT EN RELLEU D' 1,5 MM I ALÇADA DE 65 MM, COL.LOCADA
AMB MORTER 1:4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 Vorera muntanya 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

3 Vorera 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

2 FQ21U010 U PAPERERA 70 L FORMADA PER UN TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 20 MM DE DIAMETRE I 1,5 MM
DE GRUIX, UNA PLANXA PERFORADA DE 2 MM DE GRUIX I PERFORACIONS DE 5 MM DE DIAMETRE,
UNA PLANXA DE BASE DE PAPERERA DE 3 MM DE GRUIX AMB DUES PERFORACIONS DE 8 MM DE
DIAMETRE PER AL DESGUAS, 2 EIXOS DE GIR, UN TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 30 MM DE
DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX, UN SUPORT DE PAPERERA FORMAT PER UN TUBULAR RODO D'ACER
GALVANITZAT DE 40 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX, 2 PLETINES D'ANCORATGE AMB CARTEL.LES

Euro
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SOLDADES A 6 AMB DUES PERFORACIONS DE 12 MM DE DIAMETRE PER CARGOLAR-LA AL PAVIMENT
DE VORERA I SUBJECCIONS FORMADES PER 4 PERNS D'EXPANSIO M8

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 Vorera mar 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

3 Vorera muntanya 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST SÉNECA
Subobra 80  SEGURETAT I SALUT

1 X1211000 U PARTIDA DE SEGURETAT I SALUT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Euro
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Obra 01 Pressupost Séneca

Subobra 10 Treballs previs

1 F121U104 M2 LLOGUER DIARI DE BASTIDA METAL.LICA DE LLOGUER EN
MODULS DE 5 M2, PER A PETITES SUPERFICIES (P - 12)

1,00 4.200,000 4.200,00

TOTAL Subobra 01.10 4.200,00

Obra 01 Pressupost Séneca

Subobra 20 Enderrocs i Moviment de Terres

Capitol 21 Voreres

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO. (P - 2) 109,50 6,000 657,00

2 F21L4JA3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, IGUAL O SUPERIOR A 10
M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I 1
M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL
(P - 16)

12,58 113,960 1.433,62

3 F21L4JE3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I 1 M
D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL (P
- 18)

16,54 59,600 985,78

4 F21L4JC4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, SUPERIOR A 50 M2,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX, COM A
MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MARTELL
TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA (P - 17)

6,14 113,960 699,71

5 F21PV045 M DEMOLICIO COMPLETA DE VORADA I BASE DE FORMIGO MÉS
DE 20M DE LLARG (P - 22)

3,35 148,000 495,80

6 F21PV047 M DEMOLICIÓ COMPLETA DE VORADA INFERIOR A 5M I BASE DE
FORMIGÓ (P - 23)

10,19 20,000 203,80

7 F21PV057 M DEMOLICIO <5M DE RIGOLA DE PANOTS I BASE DE FORMIGO (P
- 24)

6,68 20,000 133,60

8 F2192C04 M DEMOLICIÓ DE GUAL DE FORMIGÓ COL.LOCAT SOBRE
FORMIGÓ AMB MITJANS MECÀNICS I AJUDES MANUALS, I
CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 13)

8,30 28,000 232,40

9 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 38)

38,89 140,112 5.448,96

10 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 36)

24,38 140,112 3.415,93

11 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO DE 12 T, FINS A
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT
I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR   (P - 37)

14,16 0,000 0,00

12 F21QCV03 U ARRENCADA DE PILONES TIPUS 'BARCELONA 93' I CARREGA
SOBRE CAMIO (P - 26)

7,85 35,000 274,75

13 F21CV061 U DESMUNTATGE DE SENYAL VARIABLE PRECEPTIVA, INCLOS EL
SEU SUPORT (P - 14)

102,13 8,000 817,04

14 F21QCV01 U DESMUNTATGE DE PAPERERES DE QUALSEVOL TIPUS I
CARREGA SOBRE CAMIO (P - 25)

2,72 2,000 5,44

TOTAL Capitol 01.20.21 14.803,83

Obra 01 Pressupost Séneca

euros

Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al carrer Séneca,
entre Via Augusta i carrer Minerva

PRESSUPOST Pàg.: 2

Subobra 20 Enderrocs i Moviment de Terres

Capitol 22 Calçada

1 F21N4XA2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM
DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MITJANS
MECANICS, PER A EXECUCIO DE RASES (P - 20)

5,74 129,400 742,76

2 F21K4AU4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO, >50 M2, FINS A 30 CM
DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MARTELL
TRENCADOR AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE
RETROEXCAVADORA (P - 15)

8,87 214,600 1.903,50

3 F221C620 M3 EXCAVACIÓ I CÀRREGA DE TERRA PER A CAIXA DE PAVIMENT
EN TERRENY DE TRÀNSIT, AMB MITJANS MECÀNICS (P - 27)

3,66 42,920 157,09

4 F9W1V100 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics de 0 a 6 cm, en encaixos
aïllats (reparacions), arrencament, inclosos talls i acabats a tapes i
reixes, inclòs càrrega i transport a planta de reciclatge i posterior
escombrat i neteja (P - 66)

4,23 29,000 122,67

5 F9Z1V010 M TALL DE PAVIMENTS DE QUALSEVOL TIPUS AMB DISC DE
DIAMANT (P - 70)

1,61 583,000 938,63

6 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 38)

38,89 21,728 845,00

7 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 36)

24,38 21,728 529,73

8 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO DE 12 T, FINS A
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT
I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR   (P - 37)

14,16 145,928 2.066,34

9 F21N4XC2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM
DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB
MITJANS MECANICS (P - 21)

0,86 214,600 184,56

TOTAL Capitol 01.20.22 7.490,28

Obra 01 Pressupost Séneca

Subobra 30 Pavimentació

Capitol 31 Pavimentació Voreres

1 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT
20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE
MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (P - 41)

87,01 65,175 5.670,88

2 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES
PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2  (P - 58)

57,88 0,000 0,00

3 F9E1310N M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM,
CLASSE 1A PREU SUPERIOR, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA
AMB MORTER MIXT 1:0.5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L I BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND (P -
55)

33,84 0,000 0,00

4 F9E11UU2 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PANOT O RAJOLA
, <10 M2 (P - 54)

25,03 0,000 0,00

5 F961UA23 M >20 M VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA,
GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA FI, RECTA, SERRADA
MECANICAMENT I FLAMEJADA, DE 30X10 CM, COL.LOCADA
SOBRE PAVIMENT O LLIT DE FORMIGO EXISTENT (P - 43)

40,87 0,000 0,00

6 F961U111 M ENTRE 5 I 20M DE VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS
QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA FI, RECTA,

57,22 60,000 3.433,20

euros
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ESCAIRADA I BUIXARDADA DE 20X25 CM, COL.LOCADA AMB
FONAMENT DE FORMIGO (P - 42)

7 F981U015 M EXECUCIÓ GUAL PER A VEHICLES MODEL 60, DINS D'UN
CONJUNT D'ACTUACIONS EN UN MATEIX CARRER, DE PEDRA
GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE,
GRA FI, AMB LES CARES VISTES FLAMEJADES, DE SECCIO
62X30 CM, INCLOS PART PROPORCIONAL DE CAPS DE REMAT
DE 62X40X30 CM CONFORMATS AMB QUART DE
CIRCUMFERENCIA DE 40 CM DE RADI, COL.LOCAT SOBRE
SOLERA DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 DE 20 CM
DE GRUIX (P - 46)

208,78 0,000 0,00

8 F981U027 M EXECUCIÓ GUAL PER A VIANANTS MODEL R-120 ,RECTE, DINS
D'UN CONJUNT D'ACTUACIONS AL MATEIX CARRER , DE PEDRA
GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE,
AMB LES CARES VISTES FLAMEJADES, FORMAT PER RAMPES
DE 121.8X40X6 CM, INCLOS:PART PROPORCIONAL DE CAPS DE
REMAT I FORATS PER A PAPERERES I
SEMAFOR,DESPLAÇAMENT DE QUALSEVOL ELEMENT O
SERVEI,CANVI DE REIXES DE IMBORNALS,ANUL·LACIÓ
D'IMBORNALS,ENRASSAT DE QUALSEVOL TIPUS DE TAPES,
COL.LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE RESISTENCIA 15
N/MM2 DE 10 CM DE GRUIX. (P - 47)

386,33 9,000 3.476,97

9 F9WZV020 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER A SITUAR A NOVA RASANT
DE MARC I REIXES DE DESGUAS EN OBRES DE RECOBRIMENT
ASFALTIC, AMB MAÓ MASSÍS I MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I
ADORMIMENT RÀPID (P - 69)

29,40 26,000 764,40

10 EEKZ3155 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS
DE FOSA GRISA DE 420 X 420 X 40 MM I DE 25 KG DE PES,
COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L´OBRA
AMB FORMIGONERA DE 165 L (P - 10)

34,37 0,000 0,00

11 EEKZ3175 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS
DE FOSA GRISA DE 620 X 620 X 50 MM I DE 52 KG DE PES,
COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L´OBRA
AMB FORMIGONERA DE 165 L (P - 11)

62,78 0,000 0,00

12 F991Z040 U ESCOSSELL QUADRAT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE
100X100X20 DE 10 MM DE GRUIX, FONAMENT I ANELLAT DE
FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 (P - 50)

121,14 0,000 0,00

13 F9915322 U RENOVACIÓ D'ESCOSSELL DE FORMIGÓ INCLÒS TOTES LES
FEINES DE DEMOLICIÓ I COL·LOCACIÓ, DE 106X106 CM DE LLUM
I 25 CM DE FONDARIA, AMB 4 PECES DE MORTER DE CIMENT DE
113X20X7 CM, D'UN CANTELL BISELLAT, REJUNTADES AMB
MORTER MIXT 1:0,5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA
DE 165 L I BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 (P -
48)

194,13 0,000 0,00

14 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR
DE 40X40 CM I 7 CM DE GRUIX, TIPUS LLOSA VULCANO DE
BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT
1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I
REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA (P - 57)

51,34 0,000 0,00

15 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS
(P - 67)

2,83 337,100 953,99

16 F991Z030 U ESCOSSELL QUADRAT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE
120X80X20 DE 10 MM DE GRUIX, FONAMENT I ANELLAT DE
FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 (P - 49)

122,43 0,000 0,00

17 F9E1410N M2 PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X8 CM, CLASSE 1A, PREU
SUPERIOR, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT
1:0,5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L I
BEURADA DE CIMENT PORTLAND (P - 56)

48,52 60,000 2.911,20

18 F9B4U310 M2 PAVIMENT DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS
PIRINEOS O OCHAVO JASPE, FLAMEJADA, DE 8CM DE GRUIX,
COL.LOCADA AMB MORTER (P - 53)

161,18 307,100 49.498,38

19 F9B4U211 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ DE PAVIMENT DE PEDRA
GRANITICA AMB AMIDAMENTS < 10M2 (P - 52)

110,02 29,600 3.256,59

euros
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20 F96AUM10 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE VORADA DE XAPA
GALVANITZADA DE 10 MM DE GRUIX I 200 MM D'ALÇADA, INCLOS
ELEMENTS METAL.LICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA,
COL.LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE
15N/MM2, INCLÒS EXCAVACIÓ, REBLERT, CÀRREGA A CAMIÓ,
TRANSPORT DE RUNES A L'ABOCADOR, CÀNON DE
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR. TOT INCLÒS PER TAL DE
DEIXAR LA UNITAT TOTALMENT ACABADA. (P - 44)

33,57 0,000 0,00

TOTAL Capitol 01.30.31 69.965,61

Obra 01 Pressupost Séneca

Subobra 30 Pavimentació

Capitol 32 Pavimentació Calçada

1 F9H1V120 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a
temperatura normal, tipus AC 22 surf 50/70 S, AC 22 surf 35/50S,
AC16 surf 50/70 S, AC 16 surf 35/50 S (S-12/20) amb granulat per a
rodament i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 5% de
reciclat de mescla bituminosa (P - 59)

50,82 0,000 0,00

2 F9H1V140 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a
temperatura normal, AC 11 surf 50/70 D, AC 11 surf 35/50 D (D-8/10),
amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració. Està
inclòs fins un 5% de reciclat de mescla bituminosa (P - 60)

56,68 0,000 0,00

3 F9J1V010 m2 Reg d´imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5
IMP (ECI), amb dotació 1,5 kg/m2, neteja del ferm inclosa (P - 64)

1,06 0,000 0,00

4 F9J1V025 m2 Reg d´adherència amb Emulsió bituminosa catiònica termoadherent
modificada amb polimers tipus C60BP4 TER o C60BP3 TER
(ECR2d-m), amb una dotació d'1 kg/m2, neteja del ferm inclosa (P - 65)

0,86 0,000 0,00

5 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT
20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE
MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (P - 41)

87,01 42,920 3.734,47

6 F931201J M3 BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL
MATERIAL AL 98 % DEL PM (P - 40)

32,20 32,190 1.036,52

7 F227T00F M2 REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB
COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 32)

1,37 414,600 568,00

8 F9WZV011 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER SITUAR A NOVA RASANT DE
MARC I TAPA DE POUS DE CLAVEGUERES O ALTRES SERVEIS,
EN OBRES DE RECOBRIMENT ASFALTIC, AMB MAÓ MASSÍS I
MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I ADORMIMENT RÀPID (P - 68)

143,80 5,000 719,00

9 F97422AC M <20M RIGOLA DE 20 CM D'AMPLÀRIA AMB PECES DE MORTER
DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE 20X20X4 CM, COL·LOCADES
AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L (P - 45)

18,07 40,000 722,80

10 F9HYV050 t Col·locació a l'obra i compactació al 98 % de l'assaig marshall, de
mescla bituminosa en calent, en conjunt d'obres de més de 200 t de
material col·locat (P - 61)

11,96 0,000 0,00

11 F9HYV060 t Col·locació a l'obra i compactació al 98% de l'assaig marshall, de
mescla bituminosa en calent, en conjunt d'obres de fns a 200 t de
material col·locat (P - 62)

19,36 0,000 0,00

12 F9HYV200 dia Increment de l'equip d'estesa per a la col·locació a l'obra i
compactació al 98% de l'assaig marshall, inclòs neteja prèvia de la
calçada, de qualsevol mescla bituminosa en calent, quan per
necessitats administratives es realitzi en treballs nocturn, dissabtes o
festius (P - 63)

2.059,62 1,000 2.059,62

13 F961UA23 M >20 M VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA,
GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA FI, RECTA, SERRADA
MECANICAMENT I FLAMEJADA, DE 30X10 CM, COL.LOCADA
SOBRE PAVIMENT O LLIT DE FORMIGO EXISTENT (P - 43)

40,87 74,000 3.024,38

euros
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14 F9B1UM00 M2 PAVIMENT DE LLAMBORDA GRANITICA DE 18X12X8 CM, SOBRE
LLIT DE MORTER PASTAT, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA I
REJUNTAT AMB SORRA (P - 51)

78,17 214,600 16.775,28

TOTAL Capitol 01.30.32 28.640,07

Obra 01 Pressupost Séneca

Subobra 40 Serveis

Capitol 41 Xarxa Sanejament

1 F222V010 M3 EXCAVACIO MANUAL DE CALES EN ZONA DE SERVEIS (P - 31) 95,35 20,000 1.907,00

2 F23167S1 M2 APUNTALAMENT I ESTREBADA DE RASES I POUS DE FINS A 2 M
D'AMPLARIA, PER A UNA PROTECCIO DE MES DEL 30 % I FINS AL
60 %, AMB FUSTA, EN OBRES DE CLAVEGUERAM (P - 35)

18,59 245,000 4.554,55

3 F222010P M3 EXCAVACIO DE RASES DE MES DE 0,60 M D'AMPLARIA I FINS A 3
M DE FONDARIA EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS ,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS (P - 29)

40,55 81,600 3.308,88

4 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS
(P - 67)

2,83 100,500 284,42

5 FD12PC0S M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE PARET MASSISA, DE D=315
MM, DE PN 6 BAR I SN4 (4KN/M2) SEGONS NORMA
UNE-EN-53962, EN SOLERA DE 10 CM I REBLERT FINS A 10 CM
SOBRE EL TUB AMB FORMIGÓ (P - 77)

151,35 30,000 4.540,50

6 FD12PD0S M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE PARET MASSISA, DE D=400
MM, DE PN 6 BAR I SN4 (4KN/M2) SEGONS NORMA
UNE-EN-53962, EN SOLERA DE 10 CM I REBLERT FINS A 10 CM
SOBRE EL TUB AMB FORMIGÓ (P - 78)

303,84 30,000 9.115,20

7 FD1ZV016 U CONNEXIO DE CLAVEGUERO O EMBORNAL A COL.LECTOR TOT
INCLÒS AMB TUB D=400MM
(P - 81)

616,92 14,000 8.636,88

8 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT
20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE
MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (P - 41)

87,01 19,500 1.696,70

9 F2A15000 M3 SUBMINISTRAMENT DE TERRA ADEQUADA D'APORTACIÓ (P - 39) 6,21 42,900 266,41

10 F228A60F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0.6 I
FINS A 1.5 M, AMB MATERIAL ADEQUAT, EN TONGADES DE
GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB
COMPACTACIÓ DEL 98 % PM (P - 33)

14,58 42,900 625,48

11 F222S010 M3 EXCAVACIO DE POU AILLAT DE SECCIO FINS A 1 M2 I DE MES DE
7 M I MENYS D'11 M DE FONDARIA, EN TERRES, AMB MITJANS
MANUALS, INCLOSES LES FEINES D'EXTRACCIO I CARREGA
MANUAL. , AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE
SERVEIS (P - 30)

23,49 53,700 1.261,41

12 FD5JV010 M POU PER A AIGUES PLUVIALS, EMBORNAL, DE 70X30 CM DE
SECCIO INTERIOR (P - 82)

82,86 9,000 745,74

13 FD1AUU20 U SUBMINISTRAMENT DE MARC APARENT RODÓ I TAPA PER A
POU DE REGISTRE DE FOSA DUCTIL, CLASES D400,
HOMOLOGADA COM A MODEL BARCELONA 2-400 (P - 79)

207,93 3,000 623,79

14 FD1BS010 U BASTIMENT I REIXA TIPUS AJUNTAMENT DE BARCELONA, DE
FOSA DUCTIL PER A EMBORNAL DE 70 X 30 CM, DE CARREGA
DE TRENCAMENT SUPERIOR A 25 T SEGONS LES NORMES UNE
41-300-87 I EN-124, COL.LOCADA AMB MORTER (P - 80)

105,00 6,000 630,00

15 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 38)

38,89 414,700 16.127,68

16 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 36)

24,38 414,700 10.110,39
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17 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO DE 12 T, FINS A
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT
I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR   (P - 37)

14,16 104,650 1.481,84

18 FD7FAK5 M Claveguera amb tub de formigó T130 amb vorera interior i volta de
90x160 cm, rejuntat interiorment amb morter M-10, solera de 25 cm,
rebliment fins a 2/3 del tub i argollat amb formigó HM-20/P/20/I (P - 83)

304,51 35,000 10.657,85

19 F221C620 M3 EXCAVACIÓ I CÀRREGA DE TERRA PER A CAIXA DE PAVIMENT
EN TERRENY DE TRÀNSIT, AMB MITJANS MECÀNICS (P - 27)

3,66 183,750 672,53

20 FDD2S020 M PARET PER A POU QUADRAT DE 150 X 150 CM DE SECCIO
INTERIOR, DE 14 CM DE GRUIX DE MAO CALAT, ARREBOSSADA I
LLISCADA PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:6, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L (P - 85)

361,32 0,000 0,00

21 FD7FK576 M TUB DE PVC TIPUS TELUA DE CLASSE RESSISTENT SN-4 DE 630
MM DE DIÀMETRE I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS
D'UNIONS , COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA (P - 84)

251,66 50,000 12.583,00

TOTAL Capitol 01.40.41 89.830,25

Obra 01 Pressupost Séneca

Subobra 40 Serveis

Capitol 42 Enllumenat Públic i Fibra Optica

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO. (P - 2) 109,50 5,000 547,50

2 EE15CV14 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I FIBRA OPTICA EN
RASA 0.40 X 0.80 M DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB
RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES DE
LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA
OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO
EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS
MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ,
CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA
RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95%
DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15
CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL
PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 90 MM DE
DIÀMETRE I INTERIOR LLIS AMB PLAQUES DE PROTECCIÓ
SEGONS NORMES DE CIA. , NETEJA DEL CARRER, VALLAT I
SENYALITZAT. (P - 8)

137,25 74,000 10.156,50

3 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN
CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE FONDÀRIA. INCLOU
L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM
D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO
INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS
NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS
MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ,
CÀNON D'ABOCADOR, FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ
EN MASSA HM-150 DE DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR
REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT
I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE
FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON
S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC
DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS
NORMES DE CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT
UNE-EN-50086 DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA
DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT. (P - 9)

157,89 20,000 3.157,80

4 EE15CV01 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC EN RASA 0.40 X 0.60 M
DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA

84,52 12,000 1.014,24
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D'UNA RASA DE 60 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE
PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA
D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA
POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE
TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON
D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA
AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM,
REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS
LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT
SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'UN
TUB DE POLIETILÈ CORRUGAT UNE-EN-50086 DE 90 MM DE
DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I
SENYALITZAT.
(P - 5)

5 FDK2U031 U PERICÓ QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 80 X 80
X 70 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAÓ CALAT DE 10
X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE
CIMENT 1:2:10 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE PEDRERA
GRANÍTICA DE 10 CM DE GRUIX, INCLOU SUMINISTRE I
COL·LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA. (P - 91)

272,25 0,000 0,00

6 FDK2U030 U PERICÓ QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 58 X 58
X 60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAÓ CALAT DE 10
X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE
CIMENT 1:2:10 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE PEDRERA
GRANÍTICA DE 10 CM DE GRUIX, INCLOU SUMINISTRE I
COL·LOCACIÓ DE BASTIMENT I TAPA. (P - 90)

146,68 4,000 586,72

7 FG34052 U Conversió aerosubterrània de línia de baixa tensió, en suport i façana,
inclòs el subministrament de tub de protecció d'acer galvanizat de 3 m,
caputxó, resines, abraçadores, suports de cables, petit material i ma
d'obra (P - 95)

233,42 2,000 466,84

8 F21L4JG5 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2 ,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I MES
DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR
MANUAL (P - 19)

16,36 8,000 130,88

9 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 38)

38,89 2,800 108,89

10 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 36)

24,38 2,800 68,26

11 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR
DE 40X40 CM I 7 CM DE GRUIX, TIPUS LLOSA VULCANO DE
BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT
1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I
REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA (P - 57)

51,34 8,000 410,72

12 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES
PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2  (P - 58)

57,88 8,000 463,04

13 EAM0E020 U FONAMENTACIÓ DE SUPORT AMB FORMIGÓ EN MASSA DE
DIMENSIONS 0,8 X 0,8 X 1,0 M D'EXCAVACIÓ I 0,8 X 0,8 X 0,8 M DE
DAU DE FORMIGÓ HM-25, TRANSPORT DE TERRES SOBRANTS A
ABOCADOR, COL·LOCACIÓ DE PERNS D'ANCORATGE,
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PLACA DE PRESA DE
TERRA, CABLE DE COURE NU DE 35 MM I ELEMENTS AUXILIARS,
SEGONS PLÀNOLS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA. (P - 1)

141,69 8,000 1.133,52

14 FHWE405 U LLUMINARIA BERNA LED O SIMILAR, DE QUALSEVOL
CONVINACIÓ DE NÚMEROS DE LEDS, INCLÒS DRIVERS,NODES I
QUALSEVOL ELEMENT AUXILIAR PEL SEU BON FUNCIONAMENT I
EL CONTROL PUNT A PUNT (P - 114)

688,59 0,000 0,00

15 FHV5E020 U MUNTATGE DE COLUMNA O BÀCUL METÀL·LIC DE 5 A 7 M
D'ALÇADA, FINS A 1,5 M DE SORTINT I PLANXA DE 4 MM, FIXAT
AMB PLATINA SOBRE DAU DE FORMIGÓ, INCLOENT GRUAMENT,
ANIVELLAMENT, CONNEXIÓ DE PRESA DE TERRA, INSTAL·LACIÓ

118,08 0,000 0,00
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ELÈCTRICA COMPLETA DE L'INTERIOR DEL SUPORT I
COL·LOCACIÓ DE LA LLUMINÀRIA DEIXANT EL PUNT DE LLUM EN
CONDICIONS PEL FUNCIONAMENT. (P - 107)

16 FHV3E020 U SUBSTITUCIÓ DE LLUMINÀRIA EXTERIOR DE 5 A 10 M D'ALÇÀRIA
INCLÓS EL CONNEXIONAT I ORIENTACIÓ DE LA LLUMINÀRIA. (P -
106)

35,34 0,000 0,00

17 EC1SU104 U RETIRADA DE CABLE SOBRE FAÇANA AMB CAMIÓ CISTELLA O
PLATAFORMA ELEVADORA. (P - 4)

1,77 185,000 327,45

18 FHVQCV02 U DESMUNTATGE DE QUALSEVOL TIPUS DE SUPORT O BRAÇ
COLLAT A FAÇANA, APLEC I RECOLLIDA D'ELEMENTS
DESMUNTATS INCLÒS CARREGA SOBRE CAMIO I TRANSPORT A
PUNT DE RECOLLIDA AUTORITZAT. INCLOU REPARACIÓ I NOU
MATERIAL DE PARAMENT EXISTENT A FAÇANA AFECTAT PER LA
RETIRADA. (P - 110)

102,09 8,000 816,72

19 MN1220 U VERIFICACIÓ DE PUNT DE LLUM INSTAL·LAT O AFECTAT I
CONTROL AUTOMÀTICS DEL MATEIX SEGONS PROTOCOL
AJUNTAMENT DE BARCELONA. (P - 132)

8,77 8,000 70,16

20 PN1524 PA ACONDICIONAMENT DE QUADRE DE COMANDAMENT I
PROTECCIÓ EXISTENT.
(P - 137)

735,00 1,000 735,00

21 FHV5E040 U MUNTATGE DE COLUMNA O BÀCUL METÀL·LIC DE 9 A 11 M
D'ALÇADA, FINS A 2 M DE SORTINT I PLANXA DE 4 MM, FIXAT
AMB PLATINA SOBRE DAU DE FORMIGÓ, INCLOENT GRUAMENT,
ANIVELLAMENT, CONNEXIÓ DE PRESA DE TERRA, INSTAL·LACIÓ
ELÈCTRICA COMPLETA DE L'INTERIOR DEL SUPORT I
COL·LOCACIÓ DE LA LLUMINÀRIA DEIXANT EL PUNT DE LLUM EN
CONDICIONS PEL FUNCIONAMENT. (P - 108)

190,15 0,000 0,00

22 PN14060 U CONFECCIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTE ELÈCTRIC (P - 135) 1.790,25 1,000 1.790,25

23 PN14050 PA DESPESES DE COMPANYIA PER RETIRADA D'ESCOMESA
ANTIGA (P - 134)

1.260,00 0,000 0,00

24 FHT6E140 U SUBMINISTRAMENT DE CENTRE DE COMANDAMENT MODEL
TIPUS BARCELONA CITI 10 R BCN 4S O SIMILAR, PREPARAT PER
A QUATRE CIRCUITS DE SORTIDA, CONSTITUIT PER ARMARI
D'ACER INÒXIDABLE EQUIPAT AMB CONTROL CENTRALITZAT
AMB RÀDIO MODEM I/O WIFI, ANTENA DIRECTIVA I EQUIPS
COMPACTES DE PROTECCIÓ I ESTABILITZADOR DE FLUXE DE
FINS A 45 KVA PER A UNA QUALSEVOL POTÈNCIA DE
CONTRACTACIÓ. (P - 104)

14.174,56 2,000 28.349,12

25 MP2780 U TRACTAMENT DE PINTURA FET A TALLER DEL PUNT DE LLUM,
TRACTAMENT DE RILZANT APROVAT PER LA D.O FINS A
L'ALÇADA INDICADA I APLICACIÓ DE PINTURA ANTIENGANXINES
I  ANTI-GRAFFITIS, MODEL PARÍS. (P - 133)

232,60 8,000 1.860,80

26 FHWE402 U LLUMINARIA TIPUS NATH O EQUIVALENT, IP66, TECNOLOGIA
ISTANIUM O SIMILAR LEDS, INCLÒS QUALSEVOL NÚMERO DE
GRUP DE LEDS, INCLÒS DRIVER, NODES I TOT ELEMENT
AUXILIAR PEL SEU BON FUNCIONAMENT I CONTROL PUNT A
PUNT. (P - 113)

604,59 0,000 0,00

27 FHWE400 U PROJECTORS RECTANGUALAR DE LEDS PRQ,TST,TOP O
ALTRES SIMILARS, AMB QUALSEVOL TIPUS DE NÚMERO DE
GRUPS DE LEDS DE FUNDICIÓ INJECTADA D'ALUMINI PER A
EXTERIOR, IP-66, ARMADURA D'ALUMINI EXTRUSSIONAT, AMB
ÒPTICA NORMAL I VIDRE PLA. INCLÒS EL DRIVER I EL NODE,
AIXÍ COM QUALSEVOL ELEMENT AUXILIAR PEL SEU BON
FUNCIONAMENT I CONTROL PUNT APUNT. (P - 112)

550,07 0,000 0,00

28 PN1523 PA TREBALLS COMPLEMENTARIS PER REALITZACIO D'ESCOMESA
(P - 136)

1.680,00 0,000 0,00

29 FHM1E820 U SUBMINISTRAMENT DE COLUMNA TIPUS PLUS DE 6 M D'ALÇADA,
CILÍNDRICA, DE TUB D'ACER GALVANITZAT I 3 MM DE GRUIX DE
QUALITAT MÍNIMA UNE-19043, DIÀMETRE A LA BASE 127 MM,
AMB ANELL PERIMETRAL DE REFORÇ AMB CREUETA DE
SUPORTACIÓ LLUMENERA, PLETINA, PERNS D'ANCORATGE,
TRACTAMENT COMPLEMENTARI DE PINTURA ANTICORROSIVA A
LA PART INTERIOR I EXTERIOR DE LA COLUMNA FINS A LA
PORTELLA, SEGONS ESPECIFICACIONS DEL PLEC DE

345,42 8,000 2.763,36
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CONDICIONS I PLÀNOLS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA. (P -
101)

30 EE15CV02 M CANALITZACIÓ PER FO / ENLLUMENAT PÚBLIC EN RASA 0.40 X
0.60 M DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB
RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 60 CM D'ALÇADA DES DE
LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA
OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO
EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS
MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ,
CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA
RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95%
DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15
CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL
PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT
UNE-EN-50086 DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA
DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT. (P - 6)

86,35 0,000 0,00

31 FHM2E030 U SUBMINISTRAMENT DE BRAÇ DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE
3 MM DE GRUIX DE QUALITAT MÍNIMA UNE-19043, D'1,5 M DE
SORTINT I 42 MM DE DIÀMETRE, PLACA DE DIMENSIONS 150 X
180 I ESPESOR 4 MM FIXAT AMB PLATINA I CARGOLS, SEGONS
ESPECIFICACIONS DEL PLEC DE CONDICIONS I PLÀNOLS DE
L'AJUNTAMENT DE BARCELONA. (P - 102)

52,92 0,000 0,00

32 FHM2E210 U SUBMINISTRAMENT DE FIXACIÓ D'ACOPLAMENT LATERAL, DE
DIÀMETRE 60 X 110 MM, PINTAT GRIS RAL 7015. (P - 103)

48,29 0,000 0,00

33 FHV5E250 U MUNTATGE DE BRAÇ DE TUB D'ACER GALVANITZAT, DE 0,75 A 2
M DE SORTINT I 42 MM DE DIÀMETRE, FIXAT AMB PLATINA I
CARGOLS. INCLÓS ANIVELLACIÓ I INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
COMPLETA DEL BRAÇ. (P - 109)

65,59 0,000 0,00

34 FHV1E031 M ESTESA DE CONDUCTOR DE 6-10-16 MM2 SOBRE FAÇANA AMB
CAMIÓ CISTELLA (P - 105)

10,60 15,000 159,00

35 FHA1E040 M SUBMINISTRAMENT DE CONDUCTOR DE COURE TIPUS
UNE-RV-1000 DE DOBLE AÏLLAMENT DE 5 X 10 MM2 (P - 100)

6,05 15,000 90,75

36 FHWE301 U LLUMINÀRIA GRAN DE FUNDICIÓ D'ALUMINI TIPUS VENUS
TECNOLOGIA LEDS, MODEL TOP,PRO,DUO,ONE, O SIMILARS,
INCLÒS DRIVER I NODE I AMB TOTS ELS ELEMENTS AUXILIARS
PEL SEU BON FUNCIONAMENT I EL SEU CONTRAOL PUNT A
PUNT. (P - 111)

845,34 8,000 6.762,72

TOTAL Capitol 01.40.42 61.970,24

Obra 01 Pressupost Séneca

Subobra 40 Serveis

Capitol 43 FECSA

Subcapitol 01 Obra civil

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO. (P - 2) 109,50 0,000 0,00

2 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN
CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE FONDÀRIA. INCLOU
L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM
D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO
INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS
NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS
MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ,
CÀNON D'ABOCADOR, FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ
EN MASSA HM-150 DE DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR
REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT
I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE
FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON
S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB

157,89 0,000 0,00
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SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC
DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS
NORMES DE CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT
UNE-EN-50086 DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA
DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT. (P - 9)

3 EAN0020 U 'CATA PER A REALITZAR CONNEXIÓ D'ESCOMESA PER PART DE
COMPANYIA, DE 1,5 X 1 X 0,8 INCLÒS RETIRADA DE RUNES A
L'ABOCADOR, OMPLERT DE SAULÓ I COL·LOCACIÓ DE PLANXA
DE FERRO PROVISIONAL. (P - 3)

348,22 0,000 0,00

4 F21L4JG5 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2 ,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I MES
DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR
MANUAL (P - 19)

16,36 0,000 0,00

5 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 38)

38,89 0,000 0,00

6 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 36)

24,38 0,000 0,00

7 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR
DE 40X40 CM I 7 CM DE GRUIX, TIPUS LLOSA VULCANO DE
BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT
1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I
REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA (P - 57)

51,34 0,000 0,00

8 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES
PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2  (P - 58)

57,88 0,000 0,00

9 EE15CV12 M CANALITZACIÓ PER BAIXA TENSIÓ EN RASA 0.40 X 1.00 M DE
FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA
D'UNA RASA DE 100 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE
PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA
D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA
POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE
TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON
D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA
AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM,
REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS
LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT
SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DOS
TUBS DE PVC DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE
PROTECCIÓ SEGONS NORMES DE CIA., NETEJA DEL CARRER,
VALLAT I SENYALITZAT. (P - 7)

152,36 0,000 0,00

TOTAL Subcapitol 01.40.43.01 0,00

Obra 01 Pressupost Séneca

Subobra 40 Serveis

Capitol 43 FECSA

Subcapitol 02 Obra mecánica

1 FG34052 U Conversió aerosubterrània de línia de baixa tensió, en suport i façana,
inclòs el subministrament de tub de protecció d'acer galvanizat de 3 m,
caputxó, resines, abraçadores, suports de cables, petit material i ma
d'obra (P - 95)

233,42 0,000 0,00

2 FG34053 U Caixa general de protecció de 100 A a façana amb aïllament de
poliester reforçat IP-437 amb fusibles i bases portafusibles tipus H
mida 1 de 3x250 a, neutre seccionable i borns bimetal·lics per a cable
de 150 mm2 de secció, amb caixa i tapa per a protecció de cables,
segons especificacions i normativa de la companyia subministradora,
inclòs transport a obra, muntatge, fixació i connexionat. (P - 96)

168,43 0,000 0,00

euros
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3 FG34CBTS u Caixa seccionament línia subterranea baixa tensió segons
especificacions i normativa de la companyia subministradora, inclòs
transport a obra, muntatge, i connexionat. (P - 98)

188,11 0,000 0,00

4 FG4C020 u Connexio de cable trenat de fins a 150 mm2 de seccio amb tensio a la
linia (P - 99)

149,99 0,000 0,00

5 FG34055 U Caixa per a quadre de distribució, de plàstic i metàl·lica amb porta, per
a dues fileres de vint-i-dos mòduls i muntada superficialment (P - 97)

199,45 0,000 0,00

6 PN14060 U CONFECCIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTE ELÈCTRIC (P - 135) 1.790,25 0,000 0,00

7 SECBTS10 m Subministrament d'un circuit de cable tipus rv 0.6/1 kv de
3x1x240+1x150 mm2 al, inclosa la seva estesa per tubular o safata i
l'engrapat (P - 138)

26,23 0,000 0,00

TOTAL Subcapitol 01.40.43.02 0,00

Obra 01 Pressupost Séneca

Subobra 40 Serveis

Capitol 44 Telefónica

1 FDG3E012 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN CALÇADA, EN RASA 0,5 X
1.O M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ FORMIGONAT AMB SECCIÓ
DE FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC DE 63
MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE PVC DE 110 MM DE DIAMETRE.
(P - 87)

89,40 0,000 0,00

2 FDG3E011 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN VORERA, EN RASA 0,5 X 0,8
M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE
FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC DE 63
MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE PVC DE 110 MM DE DIAMETRE.
(P - 86)

71,98 0,000 0,00

3 FDK2T003 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus H, per a
instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la
mateixa excavació (P - 89)

584,09 0,000 0,00

4 FDK2T001 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus M, per a
instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la
mateixa excavació (P - 88)

209,75 0,000 0,00

TOTAL Capitol 01.40.44 0,00

Obra 01 Pressupost Séneca

Subobra 40 Serveis

Capitol 45 Serveis Afectats

1 XPAUU002 U PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE
D'ESTINTOLAMENT PROVISIONAL I DESVIAMENT DE SERVEIS
DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES  (P - 0)

3.325,00 3,000 9.975,00

TOTAL Capitol 01.40.45 9.975,00

Obra 01 Pressupost Séneca

Subobra 50 Jardineria i Reg

Capitol 51 Reg

euros
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1 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE
FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS (P - 28)

50,69 0,000 0,00

2 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 38)

38,89 0,000 0,00

3 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 36)

24,38 0,000 0,00

4 FR02T003 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CANALITZACIO AMB TUB
DE PVC COARRUGAT DE D 130 MM PER A PAS
D'INSTAL.LACIONS DE REG (P - 118)

4,00 0,000 0,00

5 FFB2U440 M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 40 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS
UNE 53-131-90, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MITJÀ I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA (P - 94)

6,75 0,000 0,00

6 F228V010 M3 REBLIMENT I PICONAT DE RASES O POUS AMB SAULO
D'APORTACIO, AMB COMPACTACIO DEL 95% PM, AMIDAMENT
SOBRE PERFIL (P - 34)

42,86 0,000 0,00

7 FDK3PJ12 U PERICO PER COMPTADOR, DE 80 X 60CM X 40 CM. MIDES
INTERIORS, PARET DE 15 CM. DE TOTXO, ARREBOSSADA I
LLISCADA, AMB BASTIMENT D'ACER I DUES TAPES AMB
CADENES (P - 93)

550,87 0,000 0,00

8 FDK2BP066 UT PERICO DE REGISTRE PER REG DE 0,60 X 0,60 X 0.60 M. DE
MIDES UTILS AMB PARET DE 15 DE MAO CALAT DE 29X14X10
CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE GRAVA, INCLOSA LA TAPA I
MARC DE FOSA. (P - 92)

282,35 0,000 0,00

9 FR024550 U ANELL DE DEGOTEIG OBERT AMB 7 DEGOTADORS INSERITS
CADA 30 CM DE 3,5 L/H PROTEGIT AMB TUB DREN PERFORAT,
SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA
RASA INCLOSOS.  (P - 119)

20,24 0,000 0,00

10 FR01U006 UT ESCOMESA I COMPTADOR D´AIGUA DE 40 MM DE RAMAL I
CABAL ENTRE 4 I 6.3 M3/H (P - 117)

2.764,25 0,000 0,00

11 FR03UA06 U PROGRAMADOR AUTÒNOM DE DOBLE PROGRAMA, AMB
CONTROL D'APORTACIÓ D'AIGUA, TEMPS DE PROGRAMACIÓ
DES DE 1 MIN. FINS A 4 H PER ESTACIÓ, EN PASSOS D'1 MIN.,
AMB 6 ESTACIONS, POSSIBILITAT DE 8 ARRENCADES PER DIA I
PROGRAMA, PILES STANDARD DE 9 V, CIRCUIT D'ARRENCADA
DE BOMBA, CARCASSA DE PLÀSTIC ESTANCA I PREPARAT PER
A MUNTATGE MURAL INTERIOR, TOTALMENT COL.LOCAT,
INCLOSES TOTES LES CONNEXIONS ELÈCTRIQUES, TANT DEL
CIRCUIT D'ALIMENTACIÓ DEL PROGRAMADOR, COM DELS
ELEMENTS GOVERNATS PER AQUEST (P - 122)

141,91 0,000 0,00

12 FR03PJ20 UT CONSOLA PER A PROGRAMADOR TIPUS T-BOSS UNIVERSAL,
PROGRAMACIÓ PER INFRAROIGS, RADIO I MANAGER (P - 121)

284,00 0,000 0,00

13 FR044D20 U VALVULA DE DESCÀRREGA O DE DRENATGE AUTOMATICA DE
1/2'' EN COLECTOR DE SORTIDA DE REG PER DEGOTEIG,
INSTAL.LADA EN PERICÓ DE REGISTRE (P - 123)

67,86 0,000 0,00

14 FR03J048 UT VENTOSA DOBLE EFECTE DE 2'' DE BRONZE, ROSCADA INCLÒS
PART PROPORCIONAL DE LES PECES ESPECIALS, TOTALMENT
CONNECTADA I EN CORRECTE FUNCIONAMENT. (P - 120)

338,30 0,000 0,00

15 FR045J902 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS SECTORIAL DE
1 1/2'' FORMAT PER ELECTROVALVULA, TRES VALVULES
MASCLE DE RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I
FEMELLA) I DUES TE DE LLAUTO AMB FILTRES DE 300 MICRES I
REDUCTOR DE PRESSIÓ DE 10 A 0.5 ATM (P - 124)

790,87 0,000 0,00

16 FR045JBW U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS MESTRE DE 2'
FORMAT PER ELECTROVALVULA, TRES VALVULES MASCLE DE
RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I FEMELLA) I DUES TE
DE LLAUTO, QUE SUPORTI PRESSIONS DE 10 ATM DE TREBALL

575,67 0,000 0,00
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INSTAL.LADA DINS PERICÓ (P - 125)

TOTAL Capitol 01.50.51 0,00

Obra 01 Pressupost Séneca

Subobra 50 Jardineria i Reg

Capitol 52 Jardineria

1 FR2GU020 U EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE DIMENSIONS 1,1X1,1X1
M, AMB MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS AMB
ACCESSORI RETROEXCAVADOR DE 40 A 60 CM D'AMPLÀRIA DE
TREBALL, CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS MECÀNICA
SOBRE CAMIÓ, TRANSPORT A ABOCADOR AUTORITZAT, CÀNON
D'ABOCAMENT I COL·LOCACIÓ AL FONS DEL SOT DE GRAVES I
GEOTÈXTIL (P - 126)

81,53 0,000 0,00

2 FR3P1131 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A JARDINERIA
VEGETAL ADOBADA, EN SACS DE 30 L, AMB MITJANS MANUALS
(P - 127)

184,60 0,000 0,00

3 FR3P3F11 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE SAULÓ NO GARBELLAT, A
GRANEL, AMB MITJANS MANUALS (P - 128)

74,18 0,000 0,00

4 FR458260 U SUBMINISTRAMENT MAGNOLIA GRANDIFLORA (MAGNOLIA) DE
300 A 350 CM D'ALÇADA, AMB PA DE TERRA DE TELA
METAL.LICA (P - 129)

223,11 0,000 0,00

5 FR63U320 U PLANTACIÓ D'ARBRE EXEMPLAR DE 6 M D'ALÇÀRIA AMB
MITJANS MECÀNICS I MANUALS (P - 130)

356,97 0,000 0,00

6 FR82UC30 U TUTOR PER A CACTÀCIES DE MÉS DE 251 CM D'ALÇÀRIA VISTA,
COL.LOCAT (P - 131)

46,06 0,000 0,00

TOTAL Capitol 01.50.52 0,00

Obra 01 Pressupost Séneca

Subobra 60 Senyalització

Capitol 61 Senyalització Horitzontal

1 FBPA1001 M BANDA DE 50 CM D'AMPLÀRIA PER A PASSOS DE VIANANTS
SENSE SEMÀFORS, PER METRE LINEAL REALMENT PINTAT (P -
74)

1,89 64,000 120,96

2 FBPA1002 M BANDA DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA PER A BANDA DE
DETENCIÓ PER A PASSOS DE VIANANTS, PER METRE LINEAL
REALMENT PINTAT (P - 75)

1,51 16,000 24,16

3 FBPM1000 DIA INCREMENT PER JORNADA DE DESPLAÇAMENT D'EQUIP DE
PINTURA (P - 76)

1.321,11 1,000 1.321,11

TOTAL Capitol 01.60.61 1.466,23

Obra 01 Pressupost Séneca

Subobra 60 Senyalització

Capitol 62 Senyalització Vertical

1 FBB11111 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT,
TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT, PER A SENYALS DE
TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT (P - 71)

74,61 4,000 298,44

2 FBB11251 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT,
CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE, PER A SENYALS DE

64,67 4,000 258,68
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TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT (P - 72)

3 FBBZ3320 U SUPORT CILÍNDIC DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 60MM DE
DIÀMETRE I 2MM DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA FORMIGONAT
(P - 73)

56,40 8,000 451,20

TOTAL Capitol 01.60.62 1.008,32

Obra 01 Pressupost Séneca

Subobra 70 Mobiliari urbà

1 FQ32U020 U PILONA BARCELONA NORMAL DE 1000 MM D'ALÇADA, FORMADA
PER FUST I REMAT DE FOSA GRIS DE 100 MM DE DIAMETRE I
ACABAT PINTAT AMB IMPRIMACIO FOSFATANT ANTIOXIDANT I
OXIRON NEGRE FERRITIC, ANELLA D'ACER INOXIDABLE DE 84
MM DE DIAMETRE EXTERIOR I ACABAT MATITZAT I SENYAL DE
L'AJUNTAMENT DE LA CIUTAT EN RELLEU D' 1,5 MM I ALÇADA DE
65 MM, COL.LOCADA AMB MORTER 1:4 (P - 116)

87,11 25,000 2.177,75

2 FQ21U010 U PAPERERA 70 L FORMADA PER UN TUBULAR D'ACER
GALVANITZAT DE 20 MM DE DIAMETRE I 1,5 MM DE GRUIX, UNA
PLANXA PERFORADA DE 2 MM DE GRUIX I PERFORACIONS DE 5
MM DE DIAMETRE, UNA PLANXA DE BASE DE PAPERERA DE 3
MM DE GRUIX AMB DUES PERFORACIONS DE 8 MM DE
DIAMETRE PER AL DESGUAS, 2 EIXOS DE GIR, UN TUBULAR
D'ACER GALVANITZAT DE 30 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX,
UN SUPORT DE PAPERERA FORMAT PER UN TUBULAR RODO
D'ACER GALVANITZAT DE 40 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX,
2 PLETINES D'ANCORATGE AMB CARTEL.LES SOLDADES A 6
AMB DUES PERFORACIONS DE 12 MM DE DIAMETRE PER
CARGOLAR-LA AL PAVIMENT DE VORERA I SUBJECCIONS
FORMADES PER 4 PERNS D'EXPANSIO M8 (P - 115)

102,77 4,000 411,08

TOTAL Subobra 01.70 2.588,83

Obra 01 Pressupost Séneca

Subobra 80 Seguretat i Salut

1 X1211000 U PARTIDA DE SEGURETAT I SALUT (P - 0) 6.000,00 1,000 6.000,00

TOTAL Subobra 01.80 6.000,00

euros
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NIVELL 4: Subcapitol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Subcapitol 01.40.43.01  Obra civil 0,00

Subcapitol 01.40.43.02  Obra mecánica 0,00

Capitol 01.40.43  FECSA 0,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
0,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 3: Capitol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capitol 01.20.21  Voreres 14.803,83

Capitol 01.20.22  Calçada 7.490,28

Subobra 01.20  Enderrocs i Moviment de Terres 22.294,11

Capitol 01.30.31  Pavimentació Voreres 69.965,61

Capitol 01.30.32  Pavimentació Calçada 28.640,07

Subobra 01.30  Pavimentació 98.605,68

Capitol 01.40.41  Xarxa Sanejament 89.830,25

Capitol 01.40.42  Enllumenat Públic i Fibra Optica 61.970,24

Capitol 01.40.43  FECSA 0,00

Capitol 01.40.44  Telefónica 0,00

Capitol 01.40.45  Serveis Afectats 9.975,00

Subobra 01.40  Serveis 161.775,49

Capitol 01.50.51  Reg 0,00

Capitol 01.50.52  Jardineria 0,00

Subobra 01.50  Jardineria i Reg 0,00

Capitol 01.60.61  Senyalització Horitzontal 1.466,23

Capitol 01.60.62  Senyalització Vertical 1.008,32

Subobra 01.60  Senyalització 2.474,55

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
285.149,83

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Subobra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Subobra 01.10  Treballs previs 4.200,00

Subobra 01.20  Enderrocs i Moviment de Terres 22.294,11

Subobra 01.30  Pavimentació 98.605,68

Subobra 01.40  Serveis 161.775,49

Subobra 01.50  Jardineria i Reg 0,00

Subobra 01.60  Senyalització 2.474,55

Subobra 01.70  Mobiliari urbà 2.588,83

Subobra 01.80  Seguretat i Salut 6.000,00

Obra 01 Pressupost Séneca 297.938,66

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
297.938,66

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost Séneca 297.938,66

297.938,66
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ......................................................................... 297.938,66

13 % Despeses Generals SOBRE 297.938,66................................................................... 38.732,03

6 % Benefici Industrial SOBRE 297.938,66........................................................................ 17.876,32

Subtotal 354.547,01

21 % IVA SOBRE 354.547,01............................................................................................. 74.454,87

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 429.001,88

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( QUATRE-CENTS VINT-I-NOU MIL UN EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS )
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1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

1.1  Objecte de l’actuació 

 

L’objecte del present projecte és l’actuació de Manteniment Integral dintre del Pla de Manteniment 

Integral de l’espai públic en el període 2013 - 2015 del Carrer de Tagamanent, al barri de la Vila de 

Gràcia del Districte de Gràcia de la ciutat de Barcelona. 

 

L'actuació es justifica per les obres de rehabilitació del col·lector que discorre longitudinalment pel 

carrer, i que seran aprofitades per modificar la secció del carrer a una plataforma única pujant la cota 

del paviment de la calçada. 

 

Es soterraran les línies aèries de enllumenat i es canviaran les lluminàries de façana per columnes amb 

lluminàries de tecnologia led. 

 

 

1.2  Descripció de l’estat actual 

 

L’àmbit d’actuació comprèn el carrer de Tagamanent de 52,2 m de longitud i un ample mig entre 

façanes de 5,8 m, el que dóna una superfície d’actuació de 299,11 m2. 

 

La secció actual es composa de dues voreres pavimentades amb llosa prefabricada de formigó, amb 

una amplada variable de 1,2 m al costat Llobregat i de 1,6 m al costat Besòs. La calçada està 

aglomerada a diferent nivell que la vorera i fa 3,0 m d’amplada mitja amb línies de rigola i consta d’un 

carril de circulació. Disposa d’una xarxa de clavegueram i embornals de recollida d’aigües pluvials que 

s’ha de rehabilitar.  

 

Actualment, hi ha línies aèries d’enllumenat i telefonia que creuen de costat a costat del carrer al 

començament i final del carrer de Tagamanent. 
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Disposa de un enllumenat tipus vial col·locat sobre façana del costat Besòs amb llumeneres tipus STR.  

 

Hi ha fitons col·locats en ambdues voreres.  

 

 

1.3  Descripció de l’actuació 

 

L'actuació a realitzar consisteix en la rehabilitació del col·lector de secció tipus T111 en tot l'àmbit 

d'actuació mitjançant l'execució d'una mitja canya de gres a la solera. Es modificarà la secció del carrer, 

actualment de calçada segregada, a una plataforma única pujant la cota del paviment de la calçada que 

drenarà a dues aigües, amb el punt alt al seu eix, aprofitant la xarxa d'embornals existents fent un 

recrescut a la nova cota . 

 

La nova geometria serà una secció en plataforma única amb una calçada aglomerada de 3,0 m 

d’ample, i dues voreres pavimentades amb llosa de formigó gris de 60x4 cm, amb una amplada de 1,2 

m al costat Llobregat i de 1,6 m al costat Besòs. Els encintats seran els punts baixos de la secció i és 

on s’ubicaran els embornals. Per tant, les voreres tindran un pendent transversal del 2% cap a l’eix de 

calçada i la calçada drenarà a dues aigües, amb el punt alt al seu eix. 

 

Es farà una renovació complerta de la instal·lació de enllumenat públic i es disposarà una alineació en 

columnes ubicats al costat Besòs. 

 

Es farà el soterrament de les línies de telefonia existent. 

 

A la memòria constructiva (apartat 2 de la present memòria) es descriu amb detall la proposta. 

 

 

1.4  Tasques i terminis d’execució de les obres 

 

Les principals tasques que s’engloben dintre de la present obra, seran, sense caràcter limitatiu: 

• Enderroc de les línies de rigola actuals i fresat superficial de calçada. 

• Rehabilitació del col·lector. Recrescut d’embornals existents. 

• Execució de canalització de serveis (soterrament de línies de telefonia i enllumenat). 

• Aglomerat de calçada. 

• Senyalització horitzontal. 

• Instal·lació de nou enllumenat 

• Col·locació del mobiliari urbà 

 

Per l’execució d’aquestes actuacions es preveu un termini inicial de quatre mesos, tenint en compte 

que l’obra s’haurà d’executar obligatòriament segons els condicionants d’execució que s’imposin des 

del Comitè d’Obres de la ciutat de Barcelona. Condicionants que en principi s’han de preveure que 

seran d’execució en vàries subfases, deixant sempre el vial en ús pels veïns, vehicles i vianants, a no 

ser que el Comitè d’Obres doni permís per altre tipus d’execució.  

 

 

1.5  Pressupost 

 

El total de pressupost de contracte amb IVA puja a la quantitat de CENT SEIXANTA-UN MIL TRES-

CENTS TRENTA EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS (161.330,45 €). 
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2. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

2.1  Deconstrucció i moviments de terra 

 

Les obres de deconstrucció del carrer inclouen el desmuntatge de la instal·lació complerta de 

l’enllumenat de façana i la fresat superficial del paviment de calçada. De manera prèvia a l’inici dels 

treballs de demolició, es realitzaran les cales necessàries per identificar els serveis i altres punts 

soterrats d’interès. 

 

En el cas de la reposició i anivellació de les voreres, es demolirà la fondària suficient per que hi 

càpiguen els 15 cm de base de formigó, el morter d’assentament i la peça de llosa prefabricada de 

formigó comptant que la nova rasant tindrà el mateix pendent transversal que la vorera propera. La 

calçada es fresarà, deixant la caixa de calçada preparada pels paquet d’aglomerat, tenint en compte el 

pendent transversal del 2% cap els encintats laterals.  

 

 

2.2  Paviments 

 

El paquet d’aglomerat consistirà en 7 cm de mescla bituminosa en calent tipus AC16 bin B50/70 S (S-

12 segons l’antiga nomenclatura) i 5 cm de de mescla bituminosa en calent tipus AC11 Surf B50/70 D 

(D-8 segons l’antiga nomenclatura), que actuarà com a capa de trànsit. Entre les dues capes 

d’aglomerat s’estendrà un reg d’adherència, i entre el aglomerat vell degudament fresat i l’aglomerat un 

reg d’imprimació. La calçada de 3,0 m d’amplada, tindrà pendent transversal a dues aigües, amb el 

punt alt a l’eix de la calçada i amb un 2% cap a cada vorera, que és on s’ubiquen els embornals 

degudament recrescuts. 

 

Els creuaments amb els carrers que limiten el carrer de Tordera i la plaça de Gato Pérez es 

pavimentaran amb voreres passants, i aniran amb panot de quatre pastilles de 8 cm de gruix, així com 

els guals a les propietats privades es demolirà els guals existents i es reposarà el paviments 

corresponent per anivellar les voreres i restaurar la nova disposició del carrer. 

 

El desnivell per accedir a la plataforma única es superarà mitjançant guals de granit de 120 cm tipus 

Barcelona, per evitar problemes als cotxes per haver de superar pendents excessius amb guals de 

menys recorregut. Les peces d’aquests guals seran de 120x40 cm i a banda i banda de la rampa es 

col·locaran tres peces de capçal de 40x40 cm per limitar el gual. 

 

 

2.3  Clavegueram i drenatges 

 

El carrer de Tagamanent disposa de un col·lector de secció tipus T111 i una xarxa de clavegueram 

consistent en embornals de recollida d’aigües pluvials que s’ha de rehabilitar. 

 

L’actuació de rehabilitació del actual col·lector consistirà en el repicat de la solera existent, la 

regularització del pendent longitudinal i la instal·lació d’una cubeta de gres semicircular (de diàmetre 

400 mm), i el formigonat de tota la solera fins al punt més alt de la cubeta, de manera que quedin unes 

banquetes amb un pendent transversal del 5% cap a la cubeta. També es rehabilitaran les connexions 

d’embornals i claveguerons al col·lector, així com tots els altres punts (reposició de pates als pous, 

reparació de pous enfonsats, altres reparacions interiors al col·lector, etc.) que determini el 

Departament de Sanejament. 

 

Es treballarà principalment a l’interior del col·lector.  Per poder treballar en sec, s’hauran de desviar les 

aigües mitjançant un tub provisional a instal·lar pel lateral del col·lector i a grapar al tester. Abans del 

desviament de l’aigua, s’haurà de realitzar una instal·lació elèctrica seguint la normativa de BT en 

ambients humits. S’hauran de respectar les mesures de seguretat necessàries per treballar en un espai 

confinat, com la obertura del pou anterior i posterior a la zona d’actuació, la formació i habilitació del 

operaris per realitzar aquest tipus de feines, la suspensió dels treballs i recollida del material d’obra en 

el cas de previsió de pluges, etc. 

 

Els pous de registre existents i els embornals s’hauran de recréixer fins a la nova rasant de la calçada, i 

es col·locaran tapes de registre de fosa dúctil amb marc no aparent en el cas dels pous i reixes tipus 
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Barcelona 1 en el cas dels embornals. Tant les reixes com les tapes dels pous seran de classe 

resistent D-400 com a mínim i compliran amb les especificacions de l’Ajuntament de Barcelona. 

 

 

2.4  Enllumenat públic i F.O. 

 

L’enllumenat actual consisteix en lluminàries tipus STR col·locats sobre façana del costat Besòs.  

 

Aprofitant l’actuació, es renovarà totalment la instal·lació d’enllumenat col·locant lluminàries noves de 

columna a la vorera que disposarà de mes amplada, costat Besòs.  

 

Es faran servir columnes del model BCN amb lluminària Venus, de la casa Salvi o similar, amb 

tecnologia led, i s’hauran d’instal·lar amb tots els components i accessoris (inclòs drivers amb el 

software en cadascuna de les llumeneres, i el seu node corresponent) per poder controlar-les des del 

nou quadre a instal·lar, mitjançant un regulador de fluxe en capçalera, que substituirà els quadres de 

comandament CM 6238 i CM 6023. (Aquet quadre nou governarà també la instal·lació del carrer de la 

Fraternitat). 

 

La potència a instal·lar i el nº de leds de la llumenera es definirà en l’estudi lumínic que es lliurarà abans 

de l’obra, així com l’alçada i la interdistància dels fanals, i hauran de complir els criteris de compatibilitat  

amb els arbres que marqui el criteri de l’Ajuntament de Barcelona, aconseguint el màxim rendiment i 

uniformitat dels equips instal·lats. 

 

 El cablejat es passarà per canalitzacions de 40x60 cm (ample x fondària) amb dos tubs corrugats de 

90 mm. En les zones on coincideixi el soterrament de les línies de baixa tensió amb el cablejat de 

l’enllumenat s’aprofitarà la mateixa canalització, sent aquesta en aquest cas de 40x80 cm i col·locant a 

sota la BT amb tubs de 160 mm i a sobre l’enllumenat amb els tubs de 90 mm. 

 

Un cop finalitzada i en funcionament la nova instal·lació, es retiraran els fanals i el cablejat de la 

instal·lació anterior. S’haurà de legalitzar la nova instal·lació i verificar els nous punts de llum. 

 

Aprofitant la xarxa  i canalització de l’enllumenat es planteja i dissenya una xarxa de fibra òptica com 

aportació a la creació de la smart city. Aquesta xarxa servirà per el desplegament de diversos sensors 

segons evolucioni els estàndards de col·locació dels mateixos. Aquesta xarxa s’haurà de connectar a 

nodes de fibra òptica propers a la zona d’actuació.  

 

Es crearà nova xarxa de fibra òptica aprofitant la rasa de l’enllumenat. A la pròpia canalització de 

enllumenat de dos tubs corrugats de 90 mm se li sumaran dos tubs més corrugats de 90 mm per al 

desplegament de la F.O. i alimentació elèctrica necessària per als sensors. Per a la xarxa de fibra es 

disposaran arquetes en els extrems de l’actuació com en punts intermedis tant per fer possible la 

connexió en punta com la col·locació de sensors, tant si són a punts de llums existents com suports 

específics per a sensors. A l’hora de l‘execució es tindran en compte les curvatures de la traça degut a 

les limitacions del radi de gir de la fibra òptica. 

 

 

2.5  Obra civil: murs, murets, escales, rampes 

 

La geometria i les característiques del carrer no fa necessària a priori l’execució de cap tipus d’obra civil 

tipus mur, escales, rampes, etc. 

 

 

2.6  Mobiliari 

 

Es col·locaran fitons tipus Barcelona cada 3 m a la vorera de menys ample, costat Llobregat, i 

papereres, també del model Barcelona, als extrems de cada tram de carrer.  
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2.7  Jardineria 

 

No es preveu cap actuació jardineria al carrer Tagamanent.  

 

 

2.8  Senyalització 

 

Respecte la senyalització vertical, Es reposaran les senyals verticals actuals, podent-se plantejar el 

reaprofitament dels senyals existents si aquests es troben en bon estat. En cap cas es col·locarà una 

senyal que deixi un pas lliura inferior als 2,2 m, mesurats verticalment. 

 

Es seguirà en tot moment les indicacions del “Manual de senyalització urbana per a la ciutat de 

Barcelona” pel que fa les característiques i la tipologia de senyalització a col·locar. La senyalització 

definitiva es consensuarà amb la Guàrdia Urbana. 

 

 

2.9  Xarxa de reg 

 

Al no realitzar-se cap actuació de jardineria, no serà necessari executar una xarxa de reg. 

 

 

2.10 Actuacions sobre Serveis afectats. Soterrament de línies 
 

2.10.1 Soterrament de línies de Baixa Tensió 

 

Per poder executar el soterrament de les línies aèries de baixa tensió i de telefonia, s’executaran a les 

voreres canalitzacions de 40x80 cm de fondària, amb dos tubs de PVC corrugat de 160 mm a la part 

inferior i 2 tubs de 90 mm (per aprofitar per passar algun altre servei) a la part superior de la rasa. A 

sobre dels dos tubs de 160 mm, que són per on passaran els cables de companyia, es col·locarà una 

placa d’advertència de risc elèctric. La rasa es reomplirà amb sorra d’aportació, fins a la cota inferior de 

la base de formigó de la vorera. Als creuaments de calçada, la rasa serà de 50x100 cm de fondària, i 

formigonant l’entorn dels tubs corrugats. En el cas de no poder respectar les fondàries mínimes 

indicades al Reglament de Baixa Tensió per presència d’altres serveis o per altres motius, s’hauran de 

protegir els tubs corrugats amb una protecció mecànica, consistent en una xapa metàl·lica de 5 mm de 

gruix com a mínim. 

 

A cada escomesa i als límits de l’àmbit d’actuació es farà una conversió  aeri – subterrànies mitjançant 

tubs galvanitzats per passar de la canalització soterrada a la caixa de derivació de cada habitatge. 

 

L’empresa contractista haurà de col·laborar amb la companyia elèctrica, que serà qui farà les tasques 

de cablejat, connexions, descàrrec i retirada de la instal·lació actual, etc. en les feines d’obra civil, com 

poden ser l’execució de peanyes per la col·locació d’armaris de distribució urbana, o la realització de 

cales per les escomeses dels edificis. Els tubulars per les conversions i les caixes elèctriques els 

subministrarà l’empresa constructora, però les col·locarà i instal·larà la companyia de servei. 

 

 

2.10.2 Soterrament de línies de telefonia 

 

Per poder executar el soterrament de les línies aèries de de telefonia, l’empresa contractista executarà 

l’obra civil de canalitzacions i arquetes que defineixi la Companyia de Telefonia. Les canalitzacions 

consistiran en dos tubs de PVC de 110mm de diàmetre per la xarxa soterrada, i de dos tubs de PVC de 

63mm per a les escomeses als habitatges. En ambdós casos, es formigonarà el prisma, generant una 

secció de 45x30cm en el primer cas i de 30x20cm en el segon cas. La part superior d’aquest prisma 

formigonat quedarà a una fondària de 45 cm en vorera i de 60cm en calçada. La resta de secció de la 

canalització es podrà reomplir amb terrenys procedents de la pròpia excavació. Les arquetes seran 

tipus M (30x30cm interiors), D (90x109cm interiors) o H (80x110cm interiors), amb les mides i 

característiques especificades per Companyia, i s’ubicaran d’acord amb els plànols facilitats per 

Companyia. Podran ser prefabricades o fabricades in situ. 
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A diferència del soterrament de la baixa tensió, no es podrà aprofitar la mateixa canalització per passar 

el cablejat de l’enllumenat. 

 

Un cop executada l’esmentada obra civil, la Companyia de Telefonia es farà càrrec de l’obra mecànica 

del soterrament, consistent en el cablejat de la nova xarxa, les conversions i connexions a habitatges, i 

la retirada de la instal·lació antiga (cablejat, postes si procedeix, etc.). En el cas del servei de Telefonia, 

al executar-se arquetes, no caldrà que l’empresa constructora executi cales per facilitar les feines de la 

Companyia de servei. La Companyia també s’encarregarà de l’obra civil relacionada amb la retirada de 

l’antiga instal·lació, com pot ser la reposició de paviment un cop retirat un pal. 

 

 

2.10.3 Serveis afectats 

 

Abans de començar cada obra, el contractista haurà de sol·licitar a totes les companyies que tinguin 

serveis a l’àmbit d’actuació els plànols de serveis afectats actualitzats. Tot i que als projectes executius 

s’incloguin els plànols corresponents, aquests tenen una validesa temporal limitada i per aquest motiu 

el contractista, per major seguretat, els haurà de tornar a sol·licitar a cada companyia. 

 

A l’inici de les obres, es faran les cales necessàries per tenir perfectament ubicats aquests serveis i 

evitar afectar-los durant les obres. 

 

En general es seguirà el criteri de no afectar els serveis existents al carrer, però quan sigui 

imprescindible desviar algun servei, la Direcció Facultativa contactarà amb la companyia de serveis 

corresponents per fer la sol·licitud de desafecció, i la companyia donarà resposta amb la solució 

proposada. El contractista realitzarà l’obra civil necessària (si es requereix), i la companyia de serveis 

portarà a terme la obra mecànica o tota l’actuació en funció del cas. El contractista abonarà a la 

companyia de serveis el càrrec econòmic de la desafecció, i l’Ajuntament li abonarà en la següent 

certificació. 

 

Barcelona, Novembre de 2012 
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AMIDAMENT





Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al carrer Tagamanent.

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST TAGAMANENT
Subobra 10  TREBALLS PREVIS

1 F121U104 M2 LLOGUER DIARI DE BASTIDA METAL.LICA DE LLOGUER EN MODULS DE 5 M2, PER A PETITES
SUPERFICIES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Nº, Moduls M2, Mòduls Dies de lloguer

2 12,000 5,000 70,000 4.200,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.200,000

Obra 01 PRESSUPOST TAGAMANENT
Subobra 20  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES
Capitol 21  VORERES

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO.

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

2 F21L4JA3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, IGUAL O SUPERIOR A 10 M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO,
DE 10 A 15 CM DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3 F21L4JE3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15
CM DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ud

3 Trobada carrer extrem actuació 3,000 1,200 4,000 14,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,400

4 F21L4JC4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, SUPERIOR A 50 M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15
CM DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT
SOBRE RETROEXCAVADORA

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

5 F21PV045 M DEMOLICIO COMPLETA DE VORADA I BASE DE FORMIGO MÉS DE 20M DE LLARG

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

6 F21PV047 M DEMOLICIÓ COMPLETA DE VORADA INFERIOR A 5M  I BASE DE FORMIGÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Trobada carrer extrem actuació 10,000 2,000 20,000 C#*D#*E#*F#

4 Trobada carrer intermig actuació 10,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

Euro

Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al carrer Tagamanent.

AMIDAMENTS Pàg.: 2

7 F21PV057 M DEMOLICIO <5M DE RIGOLA DE PANOTS I BASE DE FORMIGO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Trobada carrer extrem actuació 10,000 2,000 20,000 C#*D#*E#*F#

4 Trobada carrer intemig actuació 20,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

8 F2192C04 M DEMOLICIÓ DE GUAL DE FORMIGÓ COL.LOCAT SOBRE FORMIGÓ AMB MITJANS MECÀNICS I AJUDES
MANUALS, I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Existents 0,000 6,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

9 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

3 15,000 0,250 3,750 C#*D#*E#*F#

4 92,000 0,400 36,800 C#*D#*E#*F#

5 10,000 0,400 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 44,550

10 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

3 15,000 0,250 3,750 C#*D#*E#*F#

4 92,000 0,400 36,800 C#*D#*E#*F#

5 10,000 0,400 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 44,550

11 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO
DE 12 T, FINS A ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE
L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Vorera Llobregat

4 Vorera Besòs

TOTAL AMIDAMENT 0,000

12 F21QCV03 U ARRENCADA DE PILONES TIPUS 'BARCELONA 93' I CARREGA SOBRE CAMIO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Voreres 54,000 54,000 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Pàg.: 3

TOTAL AMIDAMENT 54,000

13 F21CV061 U DESMUNTATGE DE SENYAL VARIABLE PRECEPTIVA, INCLOS EL SEU SUPORT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Senyal triangular 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

3 Senyal circular 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

14 F21QCV01 U DESMUNTATGE DE PAPERERES DE QUALSEVOL TIPUS I CARREGA SOBRE CAMIO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 desmuntatge papereres 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST TAGAMANENT
Subobra 20  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES
Capitol 22  CALÇADA

1 F21N4XA2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A
MAXIM, AMB MITJANS MECANICS, PER A EXECUCIO DE RASES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

4 Connexions embornals 5,000 0,800 8,000 32,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,000

2 F21K4AU4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO, >50 M2, FINS A 30 CM DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA,
AMB MARTELL TRENCADOR AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3 F221C620 M3 EXCAVACIÓ I CÀRREGA DE TERRA PER A CAIXA DE PAVIMENT EN TERRENY DE TRÀNSIT, AMB
MITJANS MECÀNICS

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4 F9W1V100 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics de 0 a 6 cm, en encaixos aïllats (reparacions), arrencament, inclosos
talls i acabats a tapes i reixes, inclòs càrrega i transport a planta de reciclatge i posterior escombrat i neteja

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Extrems actuacions 5,000 3,500 2,000 35,000 C#*D#*E#*F#

4 Intemig actuacions 5,000 3,500 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,000

5 F9Z1V010 M TALL DE PAVIMENTS DE QUALSEVOL TIPUS AMB DISC DE DIAMANT

Euro

Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al carrer Tagamanent.

AMIDAMENTS Pàg.: 4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ut

3 5,000 8,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

6 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj

3 32,000 0,250 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

7 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj

3 Vorera Llobregat 53,000 0,000 0,200 1,400 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Besòs 53,000 0,000 0,200 1,400 0,000 C#*D#*E#*F#

6 Connexions embornals 4,000 0,800 0,200 1,400 7,168 C#*D#*E#*F#*8

7 Connexions claveguerons 4,000 0,800 0,200 1,400 0,000 C#*D#*E#*F#*0

TOTAL AMIDAMENT 7,168

8 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO
DE 12 T, FINS A ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE
L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj

3 Amplada total calçada MBC 53,000 3,500 0,100 1,400 25,970 C#*D#*E#*F#

4 Amplada total calçada base formigó 53,000 3,500 0,200 1,400 51,940 C#*D#*E#*F#

5 Amplada total calçada explanació 53,000 3,500 0,200 1,300 48,230 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 126,140

9 F21N4XC2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE
1 M D'AMPLARIA, AMB MITJANS MECANICS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Calçada resultant 53,000 3,500 185,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 185,500

Obra 01 PRESSUPOST TAGAMANENT
Subobra 30  PAVIMENTACIÓ
Capitol 31  PAVIMENTACIÓ VORERES

1 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT
REGLEJAT
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AMIDAMENTS Pàg.: 5

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ud

3 Trobada carrer extrem actuació 3,000 1,200 0,250 4,000 3,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,600

2 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3 F9E11UU2 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PANOT O RAJOLA , <10 M2

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4 F961UA23 M >20 M VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA
FI, RECTA, SERRADA MECANICAMENT I FLAMEJADA, DE 30X10 CM, COL.LOCADA SOBRE PAVIMENT O
LLIT DE FORMIGO EXISTENT

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

5 F961U111 M ENTRE 5 I 20M DE VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO
JASPE, GRA FI, RECTA, ESCAIRADA I BUIXARDADA DE 20X25 CM, COL.LOCADA AMB FONAMENT DE
FORMIGO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Trobada carrer extrem actuació 10,000 2,000 20,000 C#*D#*E#*F#

4 Trobada carrer intermig actuació 10,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

6 F981U015 M EXECUCIÓ GUAL PER A VEHICLES MODEL 60, DINS D'UN CONJUNT D'ACTUACIONS EN UN MATEIX
CARRER, DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA FI, AMB LES
CARES VISTES FLAMEJADES, DE SECCIO 62X30 CM, INCLOS PART PROPORCIONAL DE CAPS DE
REMAT DE 62X40X30 CM CONFORMATS AMB QUART DE CIRCUMFERENCIA DE 40 CM DE RADI,
COL.LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 DE 20 CM DE GRUIX

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

7 F981U027 M EXECUCIÓ GUAL PER A VIANANTS MODEL R-120 ,RECTE, DINS D'UN CONJUNT D'ACTUACIONS AL
MATEIX CARRER , DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, AMB
LES CARES VISTES FLAMEJADES, FORMAT PER RAMPES DE 121.8X40X6 CM, INCLOS:PART
PROPORCIONAL DE CAPS DE REMAT I FORATS PER A PAPERERES I SEMAFOR,DESPLAÇAMENT DE
QUALSEVOL ELEMENT O SERVEI,CANVI DE REIXES DE IMBORNALS,ANUL·LACIÓ
D'IMBORNALS,ENRASSAT DE QUALSEVOL TIPUS DE TAPES, COL.LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGO
DE RESISTENCIA 15 N/MM2 DE 10 CM DE GRUIX.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 2,000 4,000 8,000 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Pàg.: 6

TOTAL AMIDAMENT 8,000

8 F9WZV020 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER A SITUAR A NOVA RASANT DE MARC I REIXES DE DESGUAS EN
OBRES DE RECOBRIMENT ASFALTIC, AMB MAÓ MASSÍS I MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I
ADORMIMENT RÀPID

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Tapas existents 2,000 9,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

9 EEKZ3155 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 420 X 420 X 40
MM I DE 25 KG DE PES, COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L´OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

10 EEKZ3175 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 620 X 620 X 50
MM I DE 52 KG DE PES, COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L´OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

11 F991Z040 U ESCOSSELL QUADRAT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 100X100X20 DE 10 MM DE GRUIX,
FONAMENT I ANELLAT DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Plantació arbres 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

12 F9915322 U RENOVACIÓ D'ESCOSSELL DE FORMIGÓ INCLÒS TOTES LES FEINES DE DEMOLICIÓ I COL·LOCACIÓ,
DE 106X106 CM DE LLUM I 25 CM DE FONDARIA, AMB 4 PECES DE MORTER DE CIMENT DE 113X20X7
CM, D'UN CANTELL BISELLAT, REJUNTADES AMB MORTER MIXT 1:0,5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L I BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

13 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR DE 40X40 CM I 7 CM DE GRUIX, TIPUS
LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

14 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

15 F991Z030 U ESCOSSELL QUADRAT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 120X80X20 DE 10 MM DE GRUIX,
FONAMENT I ANELLAT DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut
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AMIDAMENTS Pàg.: 7

3 Plantació arbres 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

16 F9E1410N M2 PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X8 CM, CLASSE 1A, PREU SUPERIOR, COL.LOCAT A TRUC DE
MACETA AMB MORTER MIXT 1:0,5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L I BEURADA DE
CIMENT PORTLAND

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

17 F9B4U310 M2 PAVIMENT DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, FLAMEJADA, DE
8CM DE GRUIX, COL.LOCADA AMB MORTER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 4,000 1,200 4,000 19,200 C#*D#*E#*F#

4 10,000 2,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 39,200

18 F9B4U211 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ DE PAVIMENT DE PEDRA GRANITICA AMB AMIDAMENTS < 10M2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 4,000 1,200 4,000 19,200 C#*D#*E#*F#

4 10,000 2,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 39,200

19 F96AUM10 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE VORADA DE XAPA GALVANITZADA DE 10 MM DE GRUIX I 200
MM D'ALÇADA, INCLOS ELEMENTS METAL.LICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA, COL.LOCADA
SOBRE BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2, INCLÒS EXCAVACIÓ, REBLERT, CÀRREGA A
CAMIÓ, TRANSPORT DE RUNES A L'ABOCADOR, CÀNON DE MANTENIMENT DE L'ABOCADOR. TOT
INCLÒS PER TAL DE DEIXAR LA UNITAT TOTALMENT ACABADA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

3 Vorera muntanya 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera mar 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

20 F961UA20 M >20 M VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA
FI, RECTA, SERRADA MECANICAMENT I FLAMEJADA, DE 20X25 CM, COL.LOCADA SOBRE PAVIMENT O
LLIT DE FORMIGO EXISTENT

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

21 F9E13204 M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A PREU ALT, COL.LOCAT A
L'ESTESA AMB SORRA-CIMENT DE 200 KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND I BEURADA DE CIMENT
PÒRTLAND

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST TAGAMANENT
Subobra 30  PAVIMENTACIÓ
Capitol 32  PAVIMENTACIÓ CALÇADA
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AMIDAMENTS Pàg.: 8

1 F9H1V120 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 22 surf 50/70 S, AC 22
surf 35/50S, AC16 surf 50/70 S, AC 16 surf 35/50 S (S-12/20) amb granulat per a rodament i betum asfàltic de
penetració. Està inclòs fins un 5% de reciclat de mescla bituminosa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) dens (Tn/m3)

3 Regularització / Base 53,000 2,900 0,070 2,400 25,822 C#*D#*E#*F#

4 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 0,070 2,400 16,800 C#*D#*E#*F#*2

5 Trobada carrer intermig actuació 0,000 5,000 0,070 2,400 0,000 C#*D#*E#*F#*2

TOTAL AMIDAMENT 42,622

2 F9H1V140 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, AC 11 surf 50/70 D, AC 11 surf
35/50 D (D-8/10), amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 5% de reciclat
de mescla bituminosa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) dens (Tn/m3)

3 Capa de rodadura 53,000 2,900 0,050 2,400 18,444 C#*D#*E#*F#

4 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 0,050 2,400 12,000 C#*D#*E#*F#*2

5 Trobada carrer intermig actuació 0,000 5,000 0,050 2,400 0,000 C#*D#*E#*F#*2

TOTAL AMIDAMENT 30,444

3 F9J1V010 m2 Reg d´imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP (ECI), amb dotació 1,5 kg/m2, neteja del
ferm inclosa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Sota base MBC 53,000 2,900 153,700 C#*D#*E#*F#

5 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 2,000 100,000 C#*D#*E#*F#

6 Trobada carrer intermig actuació 20,000 5,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 253,700

4 F9J1V025 m2 Reg d´adherència amb Emulsió bituminosa catiònica termoadherent modificada amb polimers tipus C60BP4
TER o C60BP3 TER (ECR2d-m), amb una dotació d'1 kg/m2, neteja del ferm inclosa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Sota base MBC 53,000 2,900 153,700 C#*D#*E#*F#

5 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 2,000 100,000 C#*D#*E#*F#

6 Trobada carrer intermig actuació 20,000 5,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 253,700

5 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT
REGLEJAT

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

6 F931201J M3 BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98 % DEL PM
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AMIDAMENT DIRECTE 0,000

7 F227T00F M2 REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

8 F9WZV011 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER SITUAR A NOVA RASANT DE MARC I TAPA DE POUS DE
CLAVEGUERES O ALTRES SERVEIS, EN OBRES DE RECOBRIMENT ASFALTIC, AMB MAÓ MASSÍS I
MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I ADORMIMENT RÀPID

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tapes col·lector i telecomunicacions 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

9 F97422AC M <20M RIGOLA DE 20 CM D'AMPLÀRIA AMB PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE
20X20X4 CM, COL·LOCADES AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA
DE 165 L

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 55,000 2,000 110,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 110,000

10 F9HYV050 t Col·locació a l'obra i compactació al 98 % de l'assaig marshall, de mescla bituminosa en calent, en conjunt
d'obres de més de 200 t de material col·locat

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

11 F9HYV060 t Col·locació a l'obra i compactació al 98% de l'assaig marshall, de mescla bituminosa en calent, en conjunt
d'obres de fns a 200 t de material col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) dens (Tn/m3)

3 Regularització / Base 53,000 2,900 0,070 2,400 25,822 C#*D#*E#*F#

4 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 0,070 2,400 16,800 C#*D#*E#*F#*2

5 Trobada carrer intermig actuació 20,000 5,000 0,070 2,400 0,000 C#*D#*E#*F#*0

7 Capa de rodadura 53,000 2,900 0,050 2,400 18,444 C#*D#*E#*F#

8 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 0,050 2,400 12,000 C#*D#*E#*F#*2

9 Trobada carrer intermig actuació 20,000 5,000 0,050 2,400 0,000 C#*D#*E#*F#*0

TOTAL AMIDAMENT 73,066

12 F9HYV200 dia Increment de l'equip d'estesa per a la col·locació a l'obra i compactació al 98% de l'assaig marshall, inclòs
neteja prèvia de la calçada, de qualsevol mescla bituminosa en calent, quan per necessitats administratives es
realitzi en treballs nocturn, dissabtes o festius

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST TAGAMANENT
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 41  XARXA SANEJAMENT
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1 F222V010 M3 EXCAVACIO MANUAL DE CALES EN ZONA DE SERVEIS

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

2 F23167S1 M2 APUNTALAMENT I ESTREBADA DE RASES I POUS DE FINS A 2 M D'AMPLARIA, PER A UNA PROTECCIO
DE MES DEL 30 % I FINS AL 60 %, AMB FUSTA, EN OBRES DE CLAVEGUERAM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) fond (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Nou col·lector carrer 53,000 3,500 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

3 F222010P M3 EXCAVACIO DE RASES DE MES DE 0,60 M D'AMPLARIA I FINS A 3 M DE FONDARIA EN TERRES, AMB
MITJANS MANUALS , AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexions embornals 5,000 0,800 1,800 8,000 57,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 57,600

4 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Nou col·lector carrer 53,000 1,500 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 Connexions embornals 5,000 0,800 8,000 32,000 C#*D#*E#*F#

6 Connexions claveguerons 5,000 0,800 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,000

5 FD12PC0S M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE PARET MASSISA, DE D=315 MM, DE PN 6 BAR I SN4 (4KN/M2)
SEGONS NORMA UNE-EN-53962, EN SOLERA DE 10 CM I REBLERT FINS A 10 CM SOBRE EL TUB AMB
FORMIGÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexions claveguerons 5,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

6 FD12PD0S M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE PARET MASSISA, DE D=400 MM, DE PN 6 BAR I SN4 (4KN/M2)
SEGONS NORMA UNE-EN-53962, EN SOLERA DE 10 CM I REBLERT FINS A 10 CM SOBRE EL TUB AMB
FORMIGÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ut

2 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Pàg.: 11

3 Connexions embornals 5,000 8,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

7 FD1ZV016 U CONNEXIO DE CLAVEGUERO O EMBORNAL A COL.LECTOR TOT INCLÒS AMB TUB D=400MM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Connexions embornals 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

4 Connexions claveguerons 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 Connexions a col·lectors carrers extre 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

8 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT
REGLEJAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Nou col·lector carrer 0,000 1,000 1,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 tub DN630 0,000 -,28 0,000 C#*D#*E#*F#

6 Base calçada col·lector 190,000 1,500 0,200 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

7 Base calçada embornals 5,000 0,800 0,200 8,000 6,400 C#*D#*E#*F#

8 Base calçada claveguerons 5,000 0,700 0,200 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,400

9 F2A15000 M3 SUBMINISTRAMENT DE TERRA ADEQUADA D'APORTACIÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Nou col·lector carrer 0,000 1,500 3,500 0,000 C#*D#*E#*F#

4 envolvent 0,000 1,200 1,000 0,000 C#*D#*E#*F#

6 Connexions embornals 5,000 0,800 1,800 8,000 57,600 C#*D#*E#*F#

7 Dau formigó -5 0,800 0,800 8,000 -25,6 C#*D#*E#*F#

9 Connexions claveguerons 5,000 0,700 1,600 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

10 Dau formigó -5 0,700 0,700 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,000

10 F228A60F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0.6 I FINS A 1.5 M, AMB MATERIAL ADEQUAT,
EN TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 98 % PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Nou col·lector carrer 0,000 1,500 3,500 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Envolvent 0,000 1,200 1,000 0,000 C#*D#*E#*F#

6 Connexions embornals 5,000 0,800 1,800 8,000 57,600 C#*D#*E#*F#

7 Dau formigó -5 0,800 0,800 8,000 -25,6 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Pàg.: 12

9 Connexions claveguerons 5,000 0,700 1,600 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

10 Dau formigó -5 0,700 0,700 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,000

11 F222S010 M3 EXCAVACIO DE POU AILLAT DE SECCIO FINS A 1 M2 I DE MES DE 7 M I MENYS D'11 M DE FONDARIA,
EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS, INCLOSES LES FEINES D'EXTRACCIO I CARREGA MANUAL. ,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Pous col·lector 2,000 2,000 3,500 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 Caixes embornals 1,500 1,000 1,300 8,000 15,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,600

12 FD5JV010 M POU PER A AIGUES PLUVIALS, EMBORNAL, DE 70X30 CM DE SECCIO INTERIOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T fond (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Caixes embornals 1,500 8,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

13 FD1AUU20 U SUBMINISTRAMENT DE MARC APARENT RODÓ I TAPA PER A POU DE REGISTRE DE FOSA DUCTIL,
CLASES D400, HOMOLOGADA COM A MODEL BARCELONA 2-400

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Pous col·lector 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

14 FD1BS010 U BASTIMENT I REIXA TIPUS AJUNTAMENT DE BARCELONA, DE FOSA DUCTIL PER A EMBORNAL DE 70 X
30 CM, DE CARREGA DE TRENCAMENT SUPERIOR A 25 T SEGONS LES NORMES UNE 41-300-87 I
EN-124, COL.LOCADA AMB MORTER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Reixes embornals 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

15 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T volum (m3) esponj

2 C#*D#*E#*F#

3 Rases conex. embornals i clavegueron 77,600 1,300 100,880 C#*D#*E#*F#

4 Pous i embornals 15,600 1,300 20,280 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Pàg.: 13

TOTAL AMIDAMENT 121,160

16 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T volum (m3) esponj

2 C#*D#*E#*F#

3 Rases conex. embornals i clavegueron 77,600 1,300 100,880 C#*D#*E#*F#

4 Pous i embornals 15,600 1,300 20,280 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 121,160

17 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO
DE 12 T, FINS A ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE
L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m) esponj

3 Nou col·lector carrer 0,000 1,000 2,300 1,300 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

18 FD7FAK5 M Claveguera amb tub de formigó T130 amb vorera interior i volta de 90x160 cm, rejuntat interiorment amb morter
M-10, solera de 25 cm, rebliment fins a 2/3 del tub i argollat amb formigó HM-20/P/20/I

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Nou col·lector carrer 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

19 F221C620 M3 EXCAVACIÓ I CÀRREGA DE TERRA PER A CAIXA DE PAVIMENT EN TERRENY DE TRÀNSIT, AMB
MITJANS MECÀNICS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

3 Nou col·lector carrer 0,000 1,500 3,500 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

20 FDD2S020 M PARET PER A POU QUADRAT DE 150 X 150 CM DE SECCIO INTERIOR, DE 14 CM DE GRUIX DE MAO
CALAT, ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:6, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T fond (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Pous col·lector 3,500 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

21 FD7FK576 M TUB DE PVC TIPUS TELUA DE CLASSE RESSISTENT SN-4 DE 630 MM DE DIÀMETRE I PART
PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIONS , COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA
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AMIDAMENTS Pàg.: 14

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 rehabilitació interior 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

Obra 01 PRESSUPOST TAGAMANENT
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 42  ENLLUMENAT PÚBLIC I FIBRA OPTICA

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Cales 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 EE15CV14 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I FIBRA OPTICA EN RASA 0.40 X 0.80 M DE FONDÀRIA.
INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES DE LA
SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS
PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE
L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL
SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15
CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR
LLIS AMB PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS NORMES DE CIA. , NETEJA DEL CARRER, VALLAT I
SENYALITZAT.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE
FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES DE
LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS
PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE
L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-150 DE
DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT
I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA
COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ
SEGONS NORMES DE CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT UNE-EN-50086 DE 90 MM DE
DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 6,000 2,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

4 EE15CV01 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC EN RASA 0.40 X 0.60 M DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ
AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 60 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A
LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ
SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR
REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM,
REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE
POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'UN TUB DE POLIETILÈ
CORRUGAT UNE-EN-50086 DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I
SENYALITZAT.
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AMIDAMENTS Pàg.: 15

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ud

3 Connexió carrers extrems actuació 6,000 2,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

5 FDK2U031 U PERICÓ QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 80 X 80 X 70 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE
GUIX DE MAÓ CALAT DE 10 X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:2:10
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE
PEDRERA GRANÍTICA DE 10 CM DE GRUIX, INCLOU SUMINISTRE I COL·LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Pas de calçada 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

6 FDK2U030 U PERICÓ QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 58 X 58 X 60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE
GUIX DE MAÓ CALAT DE 10 X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:2:10
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE
PEDRERA GRANÍTICA DE 10 CM DE GRUIX, INCLOU SUMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE BASTIMENT I TAPA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Arquetes 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

3 4 cada 100 m de carrer

TOTAL AMIDAMENT 2,000

7 FG34052 U Conversió aerosubterrània de línia de baixa tensió, en suport i façana, inclòs el subministrament de tub de
protecció d'acer galvanizat de 3 m, caputxó, resines, abraçadores, suports de cables, petit material i ma d'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió carrers extrems d'actuació 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

4 Connexió carrers intermig d'actuació 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 F21L4JG5 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2 , COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A
15 CM DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Connexió carrers extrems d'actuació 10,000 0,400 2,000 1,000 8,000 C#*D#*E#*F#

4 Connexió carrers intermig d'actuació 10,000 0,400 2,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

9 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió carrers extrems d'actuació 10,000 0,400 0,250 1,400 1,400 C#*D#*E#*F#

4 Connexió carrers extrems d'actuació 10,000 0,400 0,250 1,400 1,400 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 2,800

10 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

3 Connexió carrers extrems d'actuació 10,000 0,400 0,250 1,400 1,400 C#*D#*E#*F#

4 Connexió carrers extrems d'actuació 10,000 0,400 0,250 1,400 1,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,800

11 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR DE 40X40 CM I 7 CM DE GRUIX, TIPUS
LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Connexió carrers extrems d'actuació 10,000 0,400 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#

4 Connexió carrers extrems d'actuació 10,000 0,400 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

12 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió carrers extrems d'actuació 10,000 0,400 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#

4 Connexió carrers extrems d'actuació 10,000 0,400 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

13 EAM0E020 U FONAMENTACIÓ DE SUPORT AMB FORMIGÓ EN MASSA DE DIMENSIONS 0,8 X 0,8 X 1,0 M
D'EXCAVACIÓ I 0,8 X 0,8 X 0,8 M DE DAU DE FORMIGÓ HM-25, TRANSPORT DE TERRES SOBRANTS A
ABOCADOR, COL·LOCACIÓ DE PERNS D'ANCORATGE, SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PLACA
DE PRESA DE TERRA, CABLE DE COURE NU DE 35 MM I ELEMENTS AUXILIARS, SEGONS PLÀNOLS DE
L'AJUNTAMENT DE BARCELONA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Lluminàries 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

14 FHWE405 U LLUMINARIA BERNA LED O SIMILAR, DE QUALSEVOL CONVINACIÓ DE NÚMEROS DE LEDS, INCLÒS
DRIVERS,NODES I QUALSEVOL ELEMENT AUXILIAR PEL SEU BON FUNCIONAMENT I EL CONTROL
PUNT A PUNT

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

15 FHV5E020 U MUNTATGE DE COLUMNA O BÀCUL METÀL·LIC DE 5 A 7 M D'ALÇADA, FINS A 1,5 M DE SORTINT I
PLANXA DE 4 MM, FIXAT AMB PLATINA SOBRE DAU DE FORMIGÓ, INCLOENT GRUAMENT,
ANIVELLAMENT, CONNEXIÓ DE PRESA DE TERRA, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA COMPLETA DE
L'INTERIOR DEL SUPORT I COL·LOCACIÓ DE LA LLUMINÀRIA DEIXANT EL PUNT DE LLUM EN
CONDICIONS PEL FUNCIONAMENT.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 0,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

16 FHV3E020 U SUBSTITUCIÓ DE LLUMINÀRIA EXTERIOR DE 5 A 10 M D'ALÇÀRIA INCLÓS EL CONNEXIONAT I
ORIENTACIÓ DE LA LLUMINÀRIA.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

17 EC1SU104 U RETIRADA DE CABLE SOBRE FAÇANA AMB CAMIÓ CISTELLA O PLATAFORMA ELEVADORA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

3 Cablejat aeri 53,000 1,250 1,000 66,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 66,250

18 FHVQCV02 U DESMUNTATGE DE QUALSEVOL TIPUS DE SUPORT O BRAÇ COLLAT A FAÇANA, APLEC I RECOLLIDA
D'ELEMENTS DESMUNTATS INCLÒS CARREGA SOBRE CAMIO I TRANSPORT A PUNT DE RECOLLIDA
AUTORITZAT. INCLOU REPARACIÓ I NOU MATERIAL DE PARAMENT EXISTENT A FAÇANA AFECTAT PER
LA RETIRADA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

19 MN1220 U VERIFICACIÓ DE PUNT DE LLUM INSTAL·LAT O AFECTAT I CONTROL AUTOMÀTICS DEL MATEIX
SEGONS PROTOCOL AJUNTAMENT DE BARCELONA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

20 PN1524 PA ACONDICIONAMENT DE QUADRE DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ EXISTENT.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

21 PN14060 U CONFECCIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTE ELÈCTRIC

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

22 PN14050 PA DESPESES DE COMPANYIA PER RETIRADA D'ESCOMESA ANTIGA
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AMIDAMENT DIRECTE 0,000

23 FHT6E140 U SUBMINISTRAMENT DE CENTRE DE COMANDAMENT MODEL TIPUS BARCELONA CITI 10 R BCN 4S O
SIMILAR, PREPARAT PER A QUATRE CIRCUITS DE SORTIDA, CONSTITUIT PER ARMARI D'ACER
INÒXIDABLE EQUIPAT AMB CONTROL CENTRALITZAT AMB RÀDIO MODEM I/O WIFI, ANTENA DIRECTIVA
I EQUIPS COMPACTES DE PROTECCIÓ I ESTABILITZADOR DE FLUXE DE FINS A 45 KVA PER A UNA
QUALSEVOL POTÈNCIA DE CONTRACTACIÓ.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

24 MP2780 U TRACTAMENT DE PINTURA FET A TALLER DEL PUNT DE LLUM, TRACTAMENT DE RILZANT APROVAT
PER LA D.O FINS A L'ALÇADA INDICADA I APLICACIÓ DE PINTURA ANTIENGANXINES I ANTI-GRAFFITIS,
MODEL PARÍS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

25 FHWE402 U LLUMINARIA TIPUS NATH O EQUIVALENT, IP66, TECNOLOGIA ISTANIUM O SIMILAR LEDS, INCLÒS
QUALSEVOL NÚMERO DE GRUP DE LEDS, INCLÒS DRIVER, NODES I TOT ELEMENT AUXILIAR PEL SEU
BON FUNCIONAMENT I CONTROL PUNT A PUNT.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

26 FHWE400 U PROJECTORS RECTANGUALAR DE LEDS PRQ,TST,TOP O ALTRES SIMILARS, AMB QUALSEVOL TIPUS
DE NÚMERO DE GRUPS DE LEDS DE FUNDICIÓ INJECTADA D'ALUMINI PER A EXTERIOR, IP-66,
ARMADURA D'ALUMINI EXTRUSSIONAT, AMB ÒPTICA NORMAL I VIDRE PLA. INCLÒS EL DRIVER I EL
NODE, AIXÍ COM QUALSEVOL ELEMENT AUXILIAR PEL SEU BON FUNCIONAMENT I CONTROL PUNT
APUNT.

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

27 PN1523 PA TREBALLS COMPLEMENTARIS PER REALITZACIO D'ESCOMESA

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

28 FHM1E820 U SUBMINISTRAMENT DE COLUMNA TIPUS PLUS DE 6 M D'ALÇADA, CILÍNDRICA, DE TUB D'ACER
GALVANITZAT I 3 MM DE GRUIX DE QUALITAT MÍNIMA UNE-19043, DIÀMETRE A LA BASE 127 MM, AMB
ANELL PERIMETRAL DE REFORÇ AMB CREUETA DE SUPORTACIÓ LLUMENERA, PLETINA, PERNS
D'ANCORATGE, TRACTAMENT COMPLEMENTARI DE PINTURA ANTICORROSIVA A LA PART INTERIOR I
EXTERIOR DE LA COLUMNA FINS A LA PORTELLA, SEGONS ESPECIFICACIONS DEL PLEC DE
CONDICIONS I PLÀNOLS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

29 EE15CV02 M CANALITZACIÓ PER FO / ENLLUMENAT PÚBLIC EN RASA 0.40 X 0.60 M DE FONDÀRIA. INCLOU
L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 60 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE
PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO
EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP ENDERROCATS),
CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON
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D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I
COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA
COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT UNE-EN-50086 DE 90 MM DE DIÀMETRE I
INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

30 FHM2E030 U SUBMINISTRAMENT DE BRAÇ DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 3 MM DE GRUIX DE QUALITAT MÍNIMA
UNE-19043, D'1,5 M DE SORTINT I 42 MM DE DIÀMETRE, PLACA DE DIMENSIONS 150 X 180 I ESPESOR 4
MM FIXAT AMB PLATINA I CARGOLS, SEGONS ESPECIFICACIONS DEL PLEC DE CONDICIONS I
PLÀNOLS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

31 FHM2E210 U SUBMINISTRAMENT DE FIXACIÓ D'ACOPLAMENT LATERAL, DE DIÀMETRE 60 X 110 MM, PINTAT GRIS
RAL 7015.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

32 FHV5E250 U MUNTATGE DE BRAÇ DE TUB D'ACER GALVANITZAT, DE 0,75 A 2 M DE SORTINT I 42 MM DE DIÀMETRE,
FIXAT AMB PLATINA I CARGOLS. INCLÓS ANIVELLACIÓ I INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA COMPLETA DEL
BRAÇ.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

33 FHV1E031 M ESTESA DE CONDUCTOR DE 6-10-16 MM2 SOBRE FAÇANA AMB CAMIÓ CISTELLA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

3 Cablejat aeri 53,000 1,250 1,000 66,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 66,250

34 FHA1E040 M SUBMINISTRAMENT DE CONDUCTOR DE COURE TIPUS UNE-RV-1000 DE DOBLE AÏLLAMENT DE 5 X 10
MM2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)
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2 C#*D#*E#*F#

3 Cablejat aeri 53,000 1,250 1,000 66,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 66,250

35 FHB1E020 U SUBMINISTRAMENT DE LLUMINÀRIA EN UNE-60598 PER A VIAL DE 650-700 MM DE LLARG, PER
LÀMPADES VSAP FINS A 250 W, AMB TAPA I COS D'ALUMINI INJECTAT, REFLECTOR D'ALUMINI
ANODITZAT I REFLECTAT, TANCAMENT DE VIDRE TREMPAT I CURVAT O LENTICULAR, GRUP ÒPTIC
AMB IP-65 COM A MÍNIM, DE CLASSE I, INCORPORANT L'EQUIP QUE CORRESPONGUI SEGONS U.O.
INDEPENDENT.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST TAGAMANENT
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 43  FECSA
Subcapitol 01  OBRA CIVIL

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Cales 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE
FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES DE
LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS
PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE
L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-150 DE
DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT
I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA
COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ
SEGONS NORMES DE CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT UNE-EN-50086 DE 90 MM DE
DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Creuaments Carrer 6,000 2,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

3 EAN0020 U 'CATA PER A REALITZAR CONNEXIÓ D'ESCOMESA PER PART DE COMPANYIA, DE 1,5 X 1 X 0,8 INCLÒS
RETIRADA DE RUNES A L'ABOCADOR, OMPLERT DE SAULÓ I COL·LOCACIÓ DE PLANXA DE FERRO
PROVISIONAL.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Escomeses 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 Connexió a carrers extrems actuació 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

6 Connexió a carrer intemig  actuació 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 4,000

4 F21L4JG5 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2 , COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A
15 CM DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ud

3 Connexió carrers extrems actuació 10,000 0,400 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#

4 Connexió carrer inermig actuació 10,000 0,400 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

5 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió carrers extrems d'actuació 10,000 0,400 0,250 1,400 1,400 C#*D#*E#*F#

4 Connexió carrer intermig d'actuació 0,000 0,400 0,250 1,400 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,400

6 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió carrers extrems d'actuació 10,000 0,400 0,250 1,400 1,400 C#*D#*E#*F#

4 Connexió carrer intermig d'actuació 0,000 0,400 0,250 1,400 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,400

7 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR DE 40X40 CM I 7 CM DE GRUIX, TIPUS
LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ud

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió carrers extrems d'actuació 10,000 0,400 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#

4 Connexió carrer intermig d'actuació 10,000 0,400 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

8 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ud

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió carrers extrems d'actuació 10,000 0,400 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#

4 Connexió carrer intermig d'actuació 10,000 0,400 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 8,000

9 EE15CV12 M CANALITZACIÓ PER BAIXA TENSIÓ EN RASA 0.40 X 1.00 M DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB
RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 100 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA
RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ
LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR
REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM,
REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE
POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DOS TUBS DE PVC DE
160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS NORMES DE CIA., NETEJA DEL CARRER,
VALLAT I SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) %

2 C#*D#*E#*F#

3 Vorera Besòs 0,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Llobregat 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

6 Connexió Carrer extrems d'actuació 5,000 2,000 10,000 C#*D#*E#*F#

7 Connexió Carrer inermig d'actuació 10,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

Obra 01 PRESSUPOST TAGAMANENT
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 43  FECSA
Subcapitol 02  OBRA MECÁNICA

1 FG34052 U Conversió aerosubterrània de línia de baixa tensió, en suport i façana, inclòs el subministrament de tub de
protecció d'acer galvanizat de 3 m, caputxó, resines, abraçadores, suports de cables, petit material i ma d'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 1 conversió per a dos caixes de protec

3 Creuament final intervenció 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

4 Creuament intermig intervenció 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 FG34053 U Caixa general de protecció de 100 A a façana amb aïllament de poliester reforçat IP-437 amb fusibles i bases
portafusibles tipus H mida 1 de 3x250 a, neutre seccionable i borns bimetal·lics per a cable de 150 mm2 de
secció, amb caixa i tapa per a protecció de cables, segons especificacions i normativa de la companyia
subministradora, inclòs transport a obra, muntatge, fixació i connexionat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 1 conversió per a dos caixes de protec

3 Vorera Besòs 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Llobregat 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

3 FG34CBTS u Caixa seccionament línia subterranea baixa tensió segons especificacions i normativa de la companyia
subministradora, inclòs transport a obra, muntatge, i connexionat.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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4 FG4C020 u Connexio de cable trenat de fins a 150 mm2 de seccio amb tensio a la linia

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 1 conversió per a dos caixes de protec

3 Escomeses

4 Vorera Besòs 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 Vorera Llobregat 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

6 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

7 Connexió carrers extrems actuació 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

8 Connexió carrer intermig actuació 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

5 FG34055 U Caixa per a quadre de distribució, de plàstic i metàl·lica amb porta, per a dues fileres de vint-i-dos mòduls i
muntada superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

6 PN14060 U CONFECCIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTE ELÈCTRIC

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 SECBTS10 m Subministrament d'un circuit de cable tipus rv 0.6/1 kv de 3x1x240+1x150 mm2 al, inclosa la seva estesa per
tubular o safata i l'engrapat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) %

3 Vorera Besòs 0,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Llobregat 0,000 1,000 0,000 C#*D#*E#*F#

6 Connexió carrers extrems actuació 10,000 1,200 2,000 24,000 C#*D#*E#*F#

7 Connexió carrer inermig actuació 10,000 1,200 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

Obra 01 PRESSUPOST TAGAMANENT
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 44  TELEFÓNICA

1 FDG3E012 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN CALÇADA, EN RASA 0,5 X 1.O M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ
FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC DE 63 MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE
PVC DE 110 MM DE DIAMETRE.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Creuaments Carrer 5,000 2,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

2 FDG3E011 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN VORERA, EN RASA 0,5 X 0,8 M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ
FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC DE 63 MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE
PVC DE 110 MM DE DIAMETRE.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

3 Vorera Llobregat 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Besòs 0,000 0,750 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

3 FDK2T003 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus H, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre
solera de formigó HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 FDK2T001 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus M, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre
solera de formigó HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

Obra 01 PRESSUPOST TAGAMANENT
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 45  SERVEIS AFECTATS

1 XPAUU002 U PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE D'ESTINTOLAMENT PROVISIONAL I DESVIAMENT DE
SERVEIS DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Desviament Serveis FECSA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 Desviament Serveis GAS 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 Desviament serveis Agbar 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

7 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST TAGAMANENT
Subobra 50  JARDINERIA I REG
Capitol 51  REG

1 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB
MITJANS MANUALS,  AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

2 Rasa reg 0,000 0,400 0,400 0,000 C#*D#*E#*F#

3 Fins a escomesa 0,000 0,400 0,400 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000
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2 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m) esponj,

2 Rasa reg 0,000 0,400 0,400 1,300 0,000 C#*D#*E#*F#

3 Fins a escomesa 0,000 0,400 0,400 1,300 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

3 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m) esponj,

2 Rasa reg 0,000 0,400 0,400 1,300 0,000 C#*D#*E#*F#

3 Fins a escomesa 0,000 0,400 0,400 1,300 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

4 FR02T003 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CANALITZACIO AMB TUB DE PVC COARRUGAT DE D 130 MM
PER A PAS D'INSTAL.LACIONS DE REG

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 Rasa reg 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

3 Fins a escomesa 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

6 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

5 FFB2U440 M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE 53-131-90, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT
MITJÀ I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 Rasa reg 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

3 Fins a escomesa 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

6 F228V010 M3 REBLIMENT I PICONAT DE RASES O POUS AMB SAULO D'APORTACIO, AMB COMPACTACIO DEL 95%
PM, AMIDAMENT SOBRE PERFIL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

2 Rasa reg 0,000 0,400 0,350 0,000 C#*D#*E#*F#

3 Fins a escomesa 0,000 0,400 0,350 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

7 FDK3PJ12 U PERICO PER COMPTADOR, DE 80 X 60CM X 40 CM. MIDES INTERIORS, PARET DE 15 CM. DE TOTXO,
ARREBOSSADA I LLISCADA, AMB BASTIMENT D'ACER I DUES TAPES AMB CADENES
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AMIDAMENT DIRECTE 0,000

8 FDK2BP066 UT PERICO DE REGISTRE PER REG DE 0,60 X 0,60 X 0.60 M. DE MIDES UTILS AMB PARET DE 15 DE MAO
CALAT DE 29X14X10 CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE GRAVA, INCLOSA LA TAPA I MARC DE FOSA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Extrems 1,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

3 Creuament escomesa 1,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 By-pass 1,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 valvula descarrega 1,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

6 ventosa 1,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

9 FR024550 U ANELL DE DEGOTEIG OBERT AMB 7 DEGOTADORS INSERITS CADA 30 CM DE 3,5 L/H PROTEGIT AMB
TUB DREN PERFORAT, SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA RASA
INCLOSOS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Plantació arbres 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

10 FR01U006 UT ESCOMESA I COMPTADOR D´AIGUA DE 40 MM DE RAMAL I CABAL ENTRE 4 I 6.3 M3/H

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

11 FR03UA06 U PROGRAMADOR AUTÒNOM DE DOBLE PROGRAMA, AMB CONTROL D'APORTACIÓ D'AIGUA, TEMPS DE
PROGRAMACIÓ DES DE 1 MIN. FINS A 4 H PER ESTACIÓ, EN PASSOS D'1 MIN., AMB 6 ESTACIONS,
POSSIBILITAT DE 8 ARRENCADES PER DIA I PROGRAMA, PILES STANDARD DE 9 V, CIRCUIT
D'ARRENCADA DE BOMBA, CARCASSA DE PLÀSTIC ESTANCA I PREPARAT PER A MUNTATGE MURAL
INTERIOR, TOTALMENT COL.LOCAT, INCLOSES TOTES LES CONNEXIONS ELÈCTRIQUES, TANT DEL
CIRCUIT D'ALIMENTACIÓ DEL PROGRAMADOR, COM DELS ELEMENTS GOVERNATS PER AQUEST

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

12 FR03PJ20 UT CONSOLA PER A PROGRAMADOR TIPUS T-BOSS UNIVERSAL, PROGRAMACIÓ PER INFRAROIGS,
RADIO I MANAGER

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

13 FR044D20 U VALVULA DE DESCÀRREGA O DE DRENATGE AUTOMATICA DE 1/2'' EN COLECTOR DE SORTIDA DE
REG PER DEGOTEIG, INSTAL.LADA EN PERICÓ DE REGISTRE

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

14 FR03J048 UT VENTOSA DOBLE EFECTE DE 2'' DE BRONZE, ROSCADA INCLÒS PART PROPORCIONAL DE LES PECES
ESPECIALS, TOTALMENT CONNECTADA I EN CORRECTE FUNCIONAMENT.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

15 FR045J902 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS SECTORIAL DE 1 1/2'' FORMAT PER
ELECTROVALVULA, TRES VALVULES MASCLE DE RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I
FEMELLA) I DUES TE DE LLAUTO AMB FILTRES DE 300 MICRES I REDUCTOR DE PRESSIÓ DE 10 A 0.5
ATM
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AMIDAMENT DIRECTE 0,000

16 FR045JBW U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS MESTRE DE 2' FORMAT PER ELECTROVALVULA, TRES
VALVULES MASCLE DE RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I FEMELLA) I DUES TE DE LLAUTO,
QUE SUPORTI PRESSIONS DE 10 ATM DE TREBALL INSTAL.LADA DINS PERICÓ

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST TAGAMANENT
Subobra 50  JARDINERIA I REG
Capitol 52  JARDINERIA

1 FR3P1131 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A JARDINERIA VEGETAL ADOBADA, EN SACS DE 30 L,
AMB MITJANS MANUALS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond, (m) ut

2 Plantació arbres 1,200 0,800 0,850 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

2 FR3P3F11 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE SAULÓ NO GARBELLAT, A GRANEL, AMB MITJANS MANUALS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond, (m) ut

2 Plantació arbres 1,200 0,800 0,150 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

3 FR458260 U SUBMINISTRAMENT MAGNOLIA GRANDIFLORA (MAGNOLIA) DE 300 A 350 CM D'ALÇADA, AMB PA DE
TERRA DE TELA METAL.LICA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Plantació arbres 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

4 FR63U320 U PLANTACIÓ D'ARBRE EXEMPLAR DE 6 M D'ALÇÀRIA AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Plantació arbres 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

5 FR82UC30 U TUTOR PER A CACTÀCIES DE MÉS DE 251 CM D'ALÇÀRIA VISTA, COL.LOCAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Plantació arbres 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000
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6 FR2GU020 U EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE DIMENSIONS 1,1X1,1X1 M, AMB MINICARREGADORA SOBRE
PNEUMÀTICS AMB ACCESSORI RETROEXCAVADOR DE 40 A 60 CM D'AMPLÀRIA DE TREBALL,
CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, TRANSPORT A ABOCADOR
AUTORITZAT, CÀNON D'ABOCAMENT I COL·LOCACIÓ AL FONS DEL SOT DE GRAVES I GEOTÈXTIL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Plantació arbres 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

Obra 01 PRESSUPOST TAGAMANENT
Subobra 60  SENYALITZACIÓ
Capitol 61  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

1 FBPA1001 M BANDA DE 50 CM D'AMPLÀRIA PER A PASSOS DE VIANANTS SENSE SEMÀFORS, PER METRE LINEAL
REALMENT PINTAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ud

3 Pas de vianants carrers extrems 4,000 4,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Pas de vianants carrer intermig 4,000 4,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

2 FBPA1002 M BANDA DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA PER A BANDA DE DETENCIÓ PER A PASSOS DE
VIANANTS, PER METRE LINEAL REALMENT PINTAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ud

2 C#*D#*E#*F#

3 Pas de vianants carrers extems d'actua 5,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Pas de vianants carrer intermig d'actua 5,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

3 FBPM1000 DIA INCREMENT PER JORNADA DE DESPLAÇAMENT D'EQUIP DE PINTURA

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST TAGAMANENT
Subobra 60  SENYALITZACIÓ
Capitol 62  SENYALITZACIÓ VERTICAL

1 FBB11251 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT, CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE, PER
A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

2 FBB11111 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT, TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT,
PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT
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AMIDAMENT DIRECTE 4,000

3 FBBZ3320 U SUPORT CILÍNDIC DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 60MM DE DIÀMETRE I 2MM DE GRUIX, COL.LOCAT
A TERRA FORMIGONAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Senyal triangular 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

3 Senyal circular 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

Obra 01 PRESSUPOST TAGAMANENT
Subobra 70  MOBILIARI URBÀ

1 FQ32U020 U PILONA BARCELONA NORMAL DE 1000 MM D'ALÇADA, FORMADA PER FUST I REMAT DE FOSA GRIS DE
100 MM DE DIAMETRE I ACABAT PINTAT AMB IMPRIMACIO FOSFATANT ANTIOXIDANT I OXIRON NEGRE
FERRITIC, ANELLA D'ACER INOXIDABLE DE 84 MM DE DIAMETRE EXTERIOR I ACABAT MATITZAT I
SENYAL DE L'AJUNTAMENT DE LA CIUTAT EN RELLEU D' 1,5 MM I ALÇADA DE 65 MM, COL.LOCADA
AMB MORTER 1:4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 Vorera Llobregat 25,000 0,500 12,500 C#*D#*E#*F#

3 Vorera Besòs 25,000 0,500 12,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

2 FQ21U010 U PAPERERA 70 L FORMADA PER UN TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 20 MM DE DIAMETRE I 1,5 MM
DE GRUIX, UNA PLANXA PERFORADA DE 2 MM DE GRUIX I PERFORACIONS DE 5 MM DE DIAMETRE,
UNA PLANXA DE BASE DE PAPERERA DE 3 MM DE GRUIX AMB DUES PERFORACIONS DE 8 MM DE
DIAMETRE PER AL DESGUAS, 2 EIXOS DE GIR, UN TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 30 MM DE
DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX, UN SUPORT DE PAPERERA FORMAT PER UN TUBULAR RODO D'ACER
GALVANITZAT DE 40 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX, 2 PLETINES D'ANCORATGE AMB CARTEL.LES
SOLDADES A 6 AMB DUES PERFORACIONS DE 12 MM DE DIAMETRE PER CARGOLAR-LA AL PAVIMENT
DE VORERA I SUBJECCIONS FORMADES PER 4 PERNS D'EXPANSIO M8

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 Vorera Llobregat 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

3 Vorera Besòs 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST TAGAMANENT
Subobra 80  SEGURETAT I SALUT

1 X1211000 U PARTIDA DE SEGURETAT I SALUT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 0,500 0,500 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 0,500
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Obra 01 Pressupost TAGAMANENT

Subobra 10 Treballs previs

1 F121U104 M2 LLOGUER DIARI DE BASTIDA METAL.LICA DE LLOGUER EN
MODULS DE 5 M2, PER A PETITES SUPERFICIES (P - 12)

1,00 4.200,000 4.200,00

TOTAL Subobra 01.10 4.200,00

Obra 01 Pressupost TAGAMANENT

Subobra 20 Enderrocs i Moviment de Terres

Capitol 21 Voreres

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO. (P - 2) 109,50 6,000 657,00

2 F21L4JA3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, IGUAL O SUPERIOR A 10
M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I 1
M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL
(P - 16)

12,58 0,000 0,00

3 F21L4JE3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I 1 M
D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL (P
- 18)

16,54 14,400 238,18

4 F21L4JC4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, SUPERIOR A 50 M2,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX, COM A
MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MARTELL
TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA (P - 17)

6,14 0,000 0,00

5 F21PV045 M DEMOLICIO COMPLETA DE VORADA I BASE DE FORMIGO MÉS
DE 20M DE LLARG (P - 22)

3,35 0,000 0,00

6 F21PV047 M DEMOLICIÓ COMPLETA DE VORADA INFERIOR A 5M I BASE DE
FORMIGÓ (P - 23)

10,19 20,000 203,80

7 F21PV057 M DEMOLICIO <5M DE RIGOLA DE PANOTS I BASE DE FORMIGO (P
- 24)

6,68 20,000 133,60

8 F2192C04 M DEMOLICIÓ DE GUAL DE FORMIGÓ COL.LOCAT SOBRE
FORMIGÓ AMB MITJANS MECÀNICS I AJUDES MANUALS, I
CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 13)

8,30 0,000 0,00

9 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 38)

38,89 44,550 1.732,55

10 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 36)

24,38 44,550 1.086,13

11 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO DE 12 T, FINS A
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT
I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR   (P - 37)

14,16 0,000 0,00

12 F21QCV03 U ARRENCADA DE PILONES TIPUS 'BARCELONA 93' I CARREGA
SOBRE CAMIO (P - 26)

7,85 54,000 423,90

13 F21CV061 U DESMUNTATGE DE SENYAL VARIABLE PRECEPTIVA, INCLOS EL
SEU SUPORT (P - 14)

102,13 4,000 408,52

14 F21QCV01 U DESMUNTATGE DE PAPERERES DE QUALSEVOL TIPUS I
CARREGA SOBRE CAMIO (P - 25)

2,72 4,000 10,88

TOTAL Capitol 01.20.21 4.894,56

Obra 01 Pressupost TAGAMANENT
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Subobra 20 Enderrocs i Moviment de Terres

Capitol 22 Calçada

1 F21N4XA2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM
DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MITJANS
MECANICS, PER A EXECUCIO DE RASES (P - 20)

5,74 32,000 183,68

2 F21K4AU4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO, >50 M2, FINS A 30 CM
DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MARTELL
TRENCADOR AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE
RETROEXCAVADORA (P - 15)

8,87 0,000 0,00

3 F221C620 M3 EXCAVACIÓ I CÀRREGA DE TERRA PER A CAIXA DE PAVIMENT
EN TERRENY DE TRÀNSIT, AMB MITJANS MECÀNICS (P - 27)

3,66 0,000 0,00

4 F9W1V100 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics de 0 a 6 cm, en encaixos
aïllats (reparacions), arrencament, inclosos talls i acabats a tapes i
reixes, inclòs càrrega i transport a planta de reciclatge i posterior
escombrat i neteja (P - 66)

4,23 35,000 148,05

5 F9Z1V010 M TALL DE PAVIMENTS DE QUALSEVOL TIPUS AMB DISC DE
DIAMANT (P - 70)

1,61 40,000 64,40

6 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 38)

38,89 8,000 311,12

7 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 36)

24,38 7,168 174,76

8 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO DE 12 T, FINS A
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT
I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR   (P - 37)

14,16 126,140 1.786,14

9 F21N4XC2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM
DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB
MITJANS MECANICS (P - 21)

0,86 185,500 159,53

TOTAL Capitol 01.20.22 2.827,68

Obra 01 Pressupost TAGAMANENT

Subobra 30 Pavimentació

Capitol 31 Pavimentació Voreres

1 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT
20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE
MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (P - 41)

87,01 3,600 313,24

2 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES
PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2  (P - 58)

57,88 0,000 0,00

3 F9E11UU2 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PANOT O RAJOLA
, <10 M2 (P - 54)

25,03 0,000 0,00

4 F961UA23 M >20 M VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA,
GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA FI, RECTA, SERRADA
MECANICAMENT I FLAMEJADA, DE 30X10 CM, COL.LOCADA
SOBRE PAVIMENT O LLIT DE FORMIGO EXISTENT (P - 44)

40,87 0,000 0,00

5 F961U111 M ENTRE 5 I 20M DE VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS
QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA FI, RECTA,
ESCAIRADA I BUIXARDADA DE 20X25 CM, COL.LOCADA AMB
FONAMENT DE FORMIGO (P - 42)

57,22 20,000 1.144,40

6 F981U015 M EXECUCIÓ GUAL PER A VEHICLES MODEL 60, DINS D'UN
CONJUNT D'ACTUACIONS EN UN MATEIX CARRER, DE PEDRA
GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE,

208,78 0,000 0,00

euros
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GRA FI, AMB LES CARES VISTES FLAMEJADES, DE SECCIO
62X30 CM, INCLOS PART PROPORCIONAL DE CAPS DE REMAT
DE 62X40X30 CM CONFORMATS AMB QUART DE
CIRCUMFERENCIA DE 40 CM DE RADI, COL.LOCAT SOBRE
SOLERA DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 DE 20 CM
DE GRUIX (P - 47)

7 F981U027 M EXECUCIÓ GUAL PER A VIANANTS MODEL R-120 ,RECTE, DINS
D'UN CONJUNT D'ACTUACIONS AL MATEIX CARRER , DE PEDRA
GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE,
AMB LES CARES VISTES FLAMEJADES, FORMAT PER RAMPES
DE 121.8X40X6 CM, INCLOS:PART PROPORCIONAL DE CAPS DE
REMAT I FORATS PER A PAPERERES I
SEMAFOR,DESPLAÇAMENT DE QUALSEVOL ELEMENT O
SERVEI,CANVI DE REIXES DE IMBORNALS,ANUL·LACIÓ
D'IMBORNALS,ENRASSAT DE QUALSEVOL TIPUS DE TAPES,
COL.LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE RESISTENCIA 15
N/MM2 DE 10 CM DE GRUIX. (P - 48)

386,33 8,000 3.090,64

8 F9WZV020 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER A SITUAR A NOVA RASANT
DE MARC I REIXES DE DESGUAS EN OBRES DE RECOBRIMENT
ASFALTIC, AMB MAÓ MASSÍS I MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I
ADORMIMENT RÀPID (P - 69)

29,40 18,000 529,20

9 EEKZ3155 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS
DE FOSA GRISA DE 420 X 420 X 40 MM I DE 25 KG DE PES,
COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L´OBRA
AMB FORMIGONERA DE 165 L (P - 10)

34,37 0,000 0,00

10 EEKZ3175 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS
DE FOSA GRISA DE 620 X 620 X 50 MM I DE 52 KG DE PES,
COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L´OBRA
AMB FORMIGONERA DE 165 L (P - 11)

62,78 0,000 0,00

11 F991Z040 U ESCOSSELL QUADRAT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE
100X100X20 DE 10 MM DE GRUIX, FONAMENT I ANELLAT DE
FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 (P - 51)

121,14 0,000 0,00

12 F9915322 U RENOVACIÓ D'ESCOSSELL DE FORMIGÓ INCLÒS TOTES LES
FEINES DE DEMOLICIÓ I COL·LOCACIÓ, DE 106X106 CM DE LLUM
I 25 CM DE FONDARIA, AMB 4 PECES DE MORTER DE CIMENT DE
113X20X7 CM, D'UN CANTELL BISELLAT, REJUNTADES AMB
MORTER MIXT 1:0,5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA
DE 165 L I BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 (P -
49)

194,13 0,000 0,00

13 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR
DE 40X40 CM I 7 CM DE GRUIX, TIPUS LLOSA VULCANO DE
BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT
1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I
REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA (P - 57)

51,34 0,000 0,00

14 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS
(P - 67)

2,83 0,000 0,00

15 F991Z030 U ESCOSSELL QUADRAT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE
120X80X20 DE 10 MM DE GRUIX, FONAMENT I ANELLAT DE
FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 (P - 50)

122,43 0,000 0,00

16 F9E1410N M2 PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X8 CM, CLASSE 1A, PREU
SUPERIOR, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT
1:0,5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L I
BEURADA DE CIMENT PORTLAND (P - 56)

48,52 0,000 0,00

17 F9B4U310 M2 PAVIMENT DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS
PIRINEOS O OCHAVO JASPE, FLAMEJADA, DE 8CM DE GRUIX,
COL.LOCADA AMB MORTER (P - 53)

161,18 39,200 6.318,26

18 F9B4U211 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ DE PAVIMENT DE PEDRA
GRANITICA AMB AMIDAMENTS < 10M2 (P - 52)

110,02 39,200 4.312,78

19 F96AUM10 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE VORADA DE XAPA
GALVANITZADA DE 10 MM DE GRUIX I 200 MM D'ALÇADA, INCLOS
ELEMENTS METAL.LICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA,
COL.LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE
15N/MM2, INCLÒS EXCAVACIÓ, REBLERT, CÀRREGA A CAMIÓ,
TRANSPORT DE RUNES A L'ABOCADOR, CÀNON DE

33,57 0,000 0,00
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MANTENIMENT DE L'ABOCADOR. TOT INCLÒS PER TAL DE
DEIXAR LA UNITAT TOTALMENT ACABADA. (P - 45)

20 F961UA20 M >20 M VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA,
GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA FI, RECTA, SERRADA
MECANICAMENT I FLAMEJADA, DE 20X25 CM, COL.LOCADA
SOBRE PAVIMENT O LLIT DE FORMIGO EXISTENT (P - 43)

40,87 0,000 0,00

21 F9E13204 M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM,
CLASSE 1A PREU ALT, COL.LOCAT A L'ESTESA AMB
SORRA-CIMENT DE 200 KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND I
BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND (P - 55)

24,76 0,000 0,00

TOTAL Capitol 01.30.31 15.708,52

Obra 01 Pressupost TAGAMANENT

Subobra 30 Pavimentació

Capitol 32 Pavimentació Calçada

1 F9H1V120 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a
temperatura normal, tipus AC 22 surf 50/70 S, AC 22 surf 35/50S,
AC16 surf 50/70 S, AC 16 surf 35/50 S (S-12/20) amb granulat per a
rodament i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 5% de
reciclat de mescla bituminosa (P - 59)

50,82 42,622 2.166,05

2 F9H1V140 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a
temperatura normal, AC 11 surf 50/70 D, AC 11 surf 35/50 D (D-8/10),
amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració. Està
inclòs fins un 5% de reciclat de mescla bituminosa (P - 60)

56,68 30,444 1.725,57

3 F9J1V010 m2 Reg d´imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5
IMP (ECI), amb dotació 1,5 kg/m2, neteja del ferm inclosa (P - 64)

1,06 253,700 268,92

4 F9J1V025 m2 Reg d´adherència amb Emulsió bituminosa catiònica termoadherent
modificada amb polimers tipus C60BP4 TER o C60BP3 TER
(ECR2d-m), amb una dotació d'1 kg/m2, neteja del ferm inclosa (P - 65)

0,86 253,700 218,18

5 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT
20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE
MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (P - 41)

87,01 0,000 0,00

6 F931201J M3 BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL
MATERIAL AL 98 % DEL PM (P - 40)

32,20 0,000 0,00

7 F227T00F M2 REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB
COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 32)

1,37 0,000 0,00

8 F9WZV011 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER SITUAR A NOVA RASANT DE
MARC I TAPA DE POUS DE CLAVEGUERES O ALTRES SERVEIS,
EN OBRES DE RECOBRIMENT ASFALTIC, AMB MAÓ MASSÍS I
MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I ADORMIMENT RÀPID (P - 68)

143,80 5,000 719,00

9 F97422AC M <20M RIGOLA DE 20 CM D'AMPLÀRIA AMB PECES DE MORTER
DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE 20X20X4 CM, COL·LOCADES
AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L (P - 46)

18,07 110,000 1.987,70

10 F9HYV050 t Col·locació a l'obra i compactació al 98 % de l'assaig marshall, de
mescla bituminosa en calent, en conjunt d'obres de més de 200 t de
material col·locat (P - 61)

11,96 0,000 0,00

11 F9HYV060 t Col·locació a l'obra i compactació al 98% de l'assaig marshall, de
mescla bituminosa en calent, en conjunt d'obres de fns a 200 t de
material col·locat (P - 62)

19,36 73,066 1.414,56

12 F9HYV200 dia Increment de l'equip d'estesa per a la col·locació a l'obra i
compactació al 98% de l'assaig marshall, inclòs neteja prèvia de la
calçada, de qualsevol mescla bituminosa en calent, quan per
necessitats administratives es realitzi en treballs nocturn, dissabtes o
festius (P - 63)

2.059,62 1,000 2.059,62

euros
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TOTAL Capitol 01.30.32 10.559,60

Obra 01 Pressupost TAGAMANENT

Subobra 40 Serveis

Capitol 41 Xarxa Sanejament

1 F222V010 M3 EXCAVACIO MANUAL DE CALES EN ZONA DE SERVEIS (P - 31) 95,35 20,000 1.907,00

2 F23167S1 M2 APUNTALAMENT I ESTREBADA DE RASES I POUS DE FINS A 2 M
D'AMPLARIA, PER A UNA PROTECCIO DE MES DEL 30 % I FINS AL
60 %, AMB FUSTA, EN OBRES DE CLAVEGUERAM (P - 35)

18,59 0,000 0,00

3 F222010P M3 EXCAVACIO DE RASES DE MES DE 0,60 M D'AMPLARIA I FINS A 3
M DE FONDARIA EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS ,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS (P - 29)

40,55 57,600 2.335,68

4 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS
(P - 67)

2,83 32,000 90,56

5 FD12PC0S M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE PARET MASSISA, DE D=315
MM, DE PN 6 BAR I SN4 (4KN/M2) SEGONS NORMA
UNE-EN-53962, EN SOLERA DE 10 CM I REBLERT FINS A 10 CM
SOBRE EL TUB AMB FORMIGÓ (P - 77)

151,35 0,000 0,00

6 FD12PD0S M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE PARET MASSISA, DE D=400
MM, DE PN 6 BAR I SN4 (4KN/M2) SEGONS NORMA
UNE-EN-53962, EN SOLERA DE 10 CM I REBLERT FINS A 10 CM
SOBRE EL TUB AMB FORMIGÓ (P - 78)

303,84 40,000 12.153,60

7 FD1ZV016 U CONNEXIO DE CLAVEGUERO O EMBORNAL A COL.LECTOR TOT
INCLÒS AMB TUB D=400MM
(P - 81)

616,92 8,000 4.935,36

8 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT
20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE
MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (P - 41)

87,01 6,400 556,86

9 F2A15000 M3 SUBMINISTRAMENT DE TERRA ADEQUADA D'APORTACIÓ (P - 39) 6,21 32,000 198,72

10 F228A60F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0.6 I
FINS A 1.5 M, AMB MATERIAL ADEQUAT, EN TONGADES DE
GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB
COMPACTACIÓ DEL 98 % PM (P - 33)

14,58 32,000 466,56

11 F222S010 M3 EXCAVACIO DE POU AILLAT DE SECCIO FINS A 1 M2 I DE MES DE
7 M I MENYS D'11 M DE FONDARIA, EN TERRES, AMB MITJANS
MANUALS, INCLOSES LES FEINES D'EXTRACCIO I CARREGA
MANUAL. , AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE
SERVEIS (P - 30)

23,49 15,600 366,44

12 FD5JV010 M POU PER A AIGUES PLUVIALS, EMBORNAL, DE 70X30 CM DE
SECCIO INTERIOR (P - 82)

82,86 12,000 994,32

13 FD1AUU20 U SUBMINISTRAMENT DE MARC APARENT RODÓ I TAPA PER A
POU DE REGISTRE DE FOSA DUCTIL, CLASES D400,
HOMOLOGADA COM A MODEL BARCELONA 2-400 (P - 79)

207,93 0,000 0,00

14 FD1BS010 U BASTIMENT I REIXA TIPUS AJUNTAMENT DE BARCELONA, DE
FOSA DUCTIL PER A EMBORNAL DE 70 X 30 CM, DE CARREGA
DE TRENCAMENT SUPERIOR A 25 T SEGONS LES NORMES UNE
41-300-87 I EN-124, COL.LOCADA AMB MORTER (P - 80)

105,00 8,000 840,00

15 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 38)

38,89 121,160 4.711,91

16 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 36)

24,38 121,160 2.953,88

17 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO DE 12 T, FINS A
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT

14,16 0,000 0,00

euros

Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al carrer Tagamanent.

PRESSUPOST Pàg.: 6

I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR   (P - 37)

18 FD7FAK5 M Claveguera amb tub de formigó T130 amb vorera interior i volta de
90x160 cm, rejuntat interiorment amb morter M-10, solera de 25 cm,
rebliment fins a 2/3 del tub i argollat amb formigó HM-20/P/20/I (P - 83)

304,51 0,000 0,00

19 F221C620 M3 EXCAVACIÓ I CÀRREGA DE TERRA PER A CAIXA DE PAVIMENT
EN TERRENY DE TRÀNSIT, AMB MITJANS MECÀNICS (P - 27)

3,66 0,000 0,00

20 FDD2S020 M PARET PER A POU QUADRAT DE 150 X 150 CM DE SECCIO
INTERIOR, DE 14 CM DE GRUIX DE MAO CALAT, ARREBOSSADA I
LLISCADA PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:6, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L (P - 85)

361,32 0,000 0,00

21 FD7FK576 M TUB DE PVC TIPUS TELUA DE CLASSE RESSISTENT SN-4 DE 630
MM DE DIÀMETRE I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS
D'UNIONS , COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA (P - 84)

251,66 15,000 3.774,90

TOTAL Capitol 01.40.41 36.285,79

Obra 01 Pressupost TAGAMANENT

Subobra 40 Serveis

Capitol 42 Enllumenat Públic i Fibra Optica

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO. (P - 2) 109,50 4,000 438,00

2 EE15CV14 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I FIBRA OPTICA EN
RASA 0.40 X 0.80 M DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB
RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES DE
LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA
OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO
EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS
MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ,
CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA
RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95%
DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15
CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL
PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 90 MM DE
DIÀMETRE I INTERIOR LLIS AMB PLAQUES DE PROTECCIÓ
SEGONS NORMES DE CIA. , NETEJA DEL CARRER, VALLAT I
SENYALITZAT. (P - 8)

137,25 0,000 0,00

3 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN
CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE FONDÀRIA. INCLOU
L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM
D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO
INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS
NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS
MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ,
CÀNON D'ABOCADOR, FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ
EN MASSA HM-150 DE DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR
REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT
I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE
FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON
S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC
DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS
NORMES DE CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT
UNE-EN-50086 DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA
DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT. (P - 9)

157,89 12,000 1.894,68

4 EE15CV01 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC EN RASA 0.40 X 0.60 M
DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA
D'UNA RASA DE 60 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE
PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA
D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA

84,52 12,000 1.014,24

euros
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POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE
TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON
D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA
AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM,
REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS
LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT
SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'UN
TUB DE POLIETILÈ CORRUGAT UNE-EN-50086 DE 90 MM DE
DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I
SENYALITZAT.
(P - 5)

5 FDK2U031 U PERICÓ QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 80 X 80
X 70 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAÓ CALAT DE 10
X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE
CIMENT 1:2:10 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE PEDRERA
GRANÍTICA DE 10 CM DE GRUIX, INCLOU SUMINISTRE I
COL·LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA. (P - 91)

272,25 4,000 1.089,00

6 FDK2U030 U PERICÓ QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 58 X 58
X 60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAÓ CALAT DE 10
X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE
CIMENT 1:2:10 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE PEDRERA
GRANÍTICA DE 10 CM DE GRUIX, INCLOU SUMINISTRE I
COL·LOCACIÓ DE BASTIMENT I TAPA. (P - 90)

146,68 2,000 293,36

7 FG34052 U Conversió aerosubterrània de línia de baixa tensió, en suport i façana,
inclòs el subministrament de tub de protecció d'acer galvanizat de 3 m,
caputxó, resines, abraçadores, suports de cables, petit material i ma
d'obra (P - 95)

233,42 2,000 466,84

8 F21L4JG5 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2 ,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I MES
DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR
MANUAL (P - 19)

16,36 8,000 130,88

9 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 38)

38,89 2,800 108,89

10 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 36)

24,38 2,800 68,26

11 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR
DE 40X40 CM I 7 CM DE GRUIX, TIPUS LLOSA VULCANO DE
BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT
1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I
REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA (P - 57)

51,34 16,000 821,44

12 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES
PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2  (P - 58)

57,88 16,000 926,08

13 EAM0E020 U FONAMENTACIÓ DE SUPORT AMB FORMIGÓ EN MASSA DE
DIMENSIONS 0,8 X 0,8 X 1,0 M D'EXCAVACIÓ I 0,8 X 0,8 X 0,8 M DE
DAU DE FORMIGÓ HM-25, TRANSPORT DE TERRES SOBRANTS A
ABOCADOR, COL·LOCACIÓ DE PERNS D'ANCORATGE,
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PLACA DE PRESA DE
TERRA, CABLE DE COURE NU DE 35 MM I ELEMENTS AUXILIARS,
SEGONS PLÀNOLS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA. (P - 1)

141,69 0,000 0,00

14 FHWE405 U LLUMINARIA BERNA LED O SIMILAR, DE QUALSEVOL
CONVINACIÓ DE NÚMEROS DE LEDS, INCLÒS DRIVERS,NODES I
QUALSEVOL ELEMENT AUXILIAR PEL SEU BON FUNCIONAMENT I
EL CONTROL PUNT A PUNT (P - 113)

688,59 0,000 0,00

15 FHV5E020 U MUNTATGE DE COLUMNA O BÀCUL METÀL·LIC DE 5 A 7 M
D'ALÇADA, FINS A 1,5 M DE SORTINT I PLANXA DE 4 MM, FIXAT
AMB PLATINA SOBRE DAU DE FORMIGÓ, INCLOENT GRUAMENT,
ANIVELLAMENT, CONNEXIÓ DE PRESA DE TERRA, INSTAL·LACIÓ
ELÈCTRICA COMPLETA DE L'INTERIOR DEL SUPORT I
COL·LOCACIÓ DE LA LLUMINÀRIA DEIXANT EL PUNT DE LLUM EN
CONDICIONS PEL FUNCIONAMENT. (P - 108)

118,08 0,000 0,00
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16 FHV3E020 U SUBSTITUCIÓ DE LLUMINÀRIA EXTERIOR DE 5 A 10 M D'ALÇÀRIA
INCLÓS EL CONNEXIONAT I ORIENTACIÓ DE LA LLUMINÀRIA. (P -
107)

35,34 0,000 0,00

17 EC1SU104 U RETIRADA DE CABLE SOBRE FAÇANA AMB CAMIÓ CISTELLA O
PLATAFORMA ELEVADORA. (P - 4)

1,77 66,250 117,26

18 FHVQCV02 U DESMUNTATGE DE QUALSEVOL TIPUS DE SUPORT O BRAÇ
COLLAT A FAÇANA, APLEC I RECOLLIDA D'ELEMENTS
DESMUNTATS INCLÒS CARREGA SOBRE CAMIO I TRANSPORT A
PUNT DE RECOLLIDA AUTORITZAT. INCLOU REPARACIÓ I NOU
MATERIAL DE PARAMENT EXISTENT A FAÇANA AFECTAT PER LA
RETIRADA. (P - 110)

102,09 6,000 612,54

19 MN1220 U VERIFICACIÓ DE PUNT DE LLUM INSTAL·LAT O AFECTAT I
CONTROL AUTOMÀTICS DEL MATEIX SEGONS PROTOCOL
AJUNTAMENT DE BARCELONA. (P - 131)

8,77 6,000 52,62

20 PN1524 PA ACONDICIONAMENT DE QUADRE DE COMANDAMENT I
PROTECCIÓ EXISTENT.
(P - 136)

735,00 1,000 735,00

21 PN14060 U CONFECCIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTE ELÈCTRIC (P - 134) 1.790,25 1,000 1.790,25

22 PN14050 PA DESPESES DE COMPANYIA PER RETIRADA D'ESCOMESA
ANTIGA (P - 133)

1.260,00 0,000 0,00

23 FHT6E140 U SUBMINISTRAMENT DE CENTRE DE COMANDAMENT MODEL
TIPUS BARCELONA CITI 10 R BCN 4S O SIMILAR, PREPARAT PER
A QUATRE CIRCUITS DE SORTIDA, CONSTITUIT PER ARMARI
D'ACER INÒXIDABLE EQUIPAT AMB CONTROL CENTRALITZAT
AMB RÀDIO MODEM I/O WIFI, ANTENA DIRECTIVA I EQUIPS
COMPACTES DE PROTECCIÓ I ESTABILITZADOR DE FLUXE DE
FINS A 45 KVA PER A UNA QUALSEVOL POTÈNCIA DE
CONTRACTACIÓ. (P - 105)

14.174,56 0,000 0,00

24 MP2780 U TRACTAMENT DE PINTURA FET A TALLER DEL PUNT DE LLUM,
TRACTAMENT DE RILZANT APROVAT PER LA D.O FINS A
L'ALÇADA INDICADA I APLICACIÓ DE PINTURA ANTIENGANXINES
I  ANTI-GRAFFITIS, MODEL PARÍS. (P - 132)

232,60 0,000 0,00

25 FHWE402 U LLUMINARIA TIPUS NATH O EQUIVALENT, IP66, TECNOLOGIA
ISTANIUM O SIMILAR LEDS, INCLÒS QUALSEVOL NÚMERO DE
GRUP DE LEDS, INCLÒS DRIVER, NODES I TOT ELEMENT
AUXILIAR PEL SEU BON FUNCIONAMENT I CONTROL PUNT A
PUNT. (P - 112)

604,59 0,000 0,00

26 FHWE400 U PROJECTORS RECTANGUALAR DE LEDS PRQ,TST,TOP O
ALTRES SIMILARS, AMB QUALSEVOL TIPUS DE NÚMERO DE
GRUPS DE LEDS DE FUNDICIÓ INJECTADA D'ALUMINI PER A
EXTERIOR, IP-66, ARMADURA D'ALUMINI EXTRUSSIONAT, AMB
ÒPTICA NORMAL I VIDRE PLA. INCLÒS EL DRIVER I EL NODE,
AIXÍ COM QUALSEVOL ELEMENT AUXILIAR PEL SEU BON
FUNCIONAMENT I CONTROL PUNT APUNT. (P - 111)

550,07 6,000 3.300,42

27 PN1523 PA TREBALLS COMPLEMENTARIS PER REALITZACIO D'ESCOMESA
(P - 135)

1.680,00 0,000 0,00

28 FHM1E820 U SUBMINISTRAMENT DE COLUMNA TIPUS PLUS DE 6 M D'ALÇADA,
CILÍNDRICA, DE TUB D'ACER GALVANITZAT I 3 MM DE GRUIX DE
QUALITAT MÍNIMA UNE-19043, DIÀMETRE A LA BASE 127 MM,
AMB ANELL PERIMETRAL DE REFORÇ AMB CREUETA DE
SUPORTACIÓ LLUMENERA, PLETINA, PERNS D'ANCORATGE,
TRACTAMENT COMPLEMENTARI DE PINTURA ANTICORROSIVA A
LA PART INTERIOR I EXTERIOR DE LA COLUMNA FINS A LA
PORTELLA, SEGONS ESPECIFICACIONS DEL PLEC DE
CONDICIONS I PLÀNOLS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA. (P -
102)

345,42 0,000 0,00

29 EE15CV02 M CANALITZACIÓ PER FO / ENLLUMENAT PÚBLIC EN RASA 0.40 X
0.60 M DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB
RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 60 CM D'ALÇADA DES DE
LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA
OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO
EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS
MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ,

86,35 0,000 0,00
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CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA
RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95%
DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15
CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL
PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT
UNE-EN-50086 DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA
DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT. (P - 6)

30 FHM2E030 U SUBMINISTRAMENT DE BRAÇ DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE
3 MM DE GRUIX DE QUALITAT MÍNIMA UNE-19043, D'1,5 M DE
SORTINT I 42 MM DE DIÀMETRE, PLACA DE DIMENSIONS 150 X
180 I ESPESOR 4 MM FIXAT AMB PLATINA I CARGOLS, SEGONS
ESPECIFICACIONS DEL PLEC DE CONDICIONS I PLÀNOLS DE
L'AJUNTAMENT DE BARCELONA. (P - 103)

52,92 6,000 317,52

31 FHM2E210 U SUBMINISTRAMENT DE FIXACIÓ D'ACOPLAMENT LATERAL, DE
DIÀMETRE 60 X 110 MM, PINTAT GRIS RAL 7015. (P - 104)

48,29 6,000 289,74

32 FHV5E250 U MUNTATGE DE BRAÇ DE TUB D'ACER GALVANITZAT, DE 0,75 A 2
M DE SORTINT I 42 MM DE DIÀMETRE, FIXAT AMB PLATINA I
CARGOLS. INCLÓS ANIVELLACIÓ I INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
COMPLETA DEL BRAÇ. (P - 109)

65,59 0,000 0,00

33 FHV1E031 M ESTESA DE CONDUCTOR DE 6-10-16 MM2 SOBRE FAÇANA AMB
CAMIÓ CISTELLA (P - 106)

10,60 66,250 702,25

34 FHA1E040 M SUBMINISTRAMENT DE CONDUCTOR DE COURE TIPUS
UNE-RV-1000 DE DOBLE AÏLLAMENT DE 5 X 10 MM2 (P - 100)

6,05 66,250 400,81

35 FHB1E020 U SUBMINISTRAMENT DE LLUMINÀRIA EN UNE-60598 PER A VIAL
DE 650-700 MM DE LLARG, PER LÀMPADES VSAP FINS A 250 W,
AMB TAPA I COS D'ALUMINI INJECTAT, REFLECTOR D'ALUMINI
ANODITZAT I REFLECTAT, TANCAMENT DE VIDRE TREMPAT I
CURVAT O LENTICULAR, GRUP ÒPTIC AMB IP-65 COM A MÍNIM,
DE CLASSE I, INCORPORANT L'EQUIP QUE CORRESPONGUI
SEGONS U.O. INDEPENDENT. (P - 101)

311,46 0,000 0,00

TOTAL Capitol 01.40.42 15.570,08

Obra 01 Pressupost TAGAMANENT

Subobra 40 Serveis

Capitol 43 FECSA

Subcapitol 01 Obra civil

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO. (P - 2) 109,50 4,000 438,00

2 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN
CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE FONDÀRIA. INCLOU
L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM
D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO
INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS
NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS
MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ,
CÀNON D'ABOCADOR, FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ
EN MASSA HM-150 DE DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR
REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT
I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE
FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON
S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC
DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS
NORMES DE CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT
UNE-EN-50086 DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA
DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT. (P - 9)

157,89 12,000 1.894,68

3 EAN0020 U 'CATA PER A REALITZAR CONNEXIÓ D'ESCOMESA PER PART DE
COMPANYIA, DE 1,5 X 1 X 0,8 INCLÒS RETIRADA DE RUNES A
L'ABOCADOR, OMPLERT DE SAULÓ I COL·LOCACIÓ DE PLANXA

348,22 4,000 1.392,88
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DE FERRO PROVISIONAL. (P - 3)

4 F21L4JG5 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2 ,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I MES
DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR
MANUAL (P - 19)

16,36 8,000 130,88

5 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 38)

38,89 1,400 54,45

6 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 36)

24,38 1,400 34,13

7 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR
DE 40X40 CM I 7 CM DE GRUIX, TIPUS LLOSA VULCANO DE
BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT
1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I
REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA (P - 57)

51,34 8,000 410,72

8 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES
PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2  (P - 58)

57,88 8,000 463,04

9 EE15CV12 M CANALITZACIÓ PER BAIXA TENSIÓ EN RASA 0.40 X 1.00 M DE
FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA
D'UNA RASA DE 100 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE
PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA
D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA
POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE
TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON
D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA
AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM,
REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS
LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT
SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DOS
TUBS DE PVC DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE
PROTECCIÓ SEGONS NORMES DE CIA., NETEJA DEL CARRER,
VALLAT I SENYALITZAT. (P - 7)

152,36 10,000 1.523,60

TOTAL Subcapitol 01.40.43.01 6.342,38

Obra 01 Pressupost TAGAMANENT

Subobra 40 Serveis

Capitol 43 FECSA

Subcapitol 02 Obra mecánica

1 FG34052 U Conversió aerosubterrània de línia de baixa tensió, en suport i façana,
inclòs el subministrament de tub de protecció d'acer galvanizat de 3 m,
caputxó, resines, abraçadores, suports de cables, petit material i ma
d'obra (P - 95)

233,42 4,000 933,68

2 FG34053 U Caixa general de protecció de 100 A a façana amb aïllament de
poliester reforçat IP-437 amb fusibles i bases portafusibles tipus H
mida 1 de 3x250 a, neutre seccionable i borns bimetal·lics per a cable
de 150 mm2 de secció, amb caixa i tapa per a protecció de cables,
segons especificacions i normativa de la companyia subministradora,
inclòs transport a obra, muntatge, fixació i connexionat. (P - 96)

168,43 0,000 0,00

3 FG34CBTS u Caixa seccionament línia subterranea baixa tensió segons
especificacions i normativa de la companyia subministradora, inclòs
transport a obra, muntatge, i connexionat. (P - 98)

188,11 1,000 188,11

4 FG4C020 u Connexio de cable trenat de fins a 150 mm2 de seccio amb tensio a la
linia (P - 99)

149,99 4,000 599,96

5 FG34055 U Caixa per a quadre de distribució, de plàstic i metàl·lica amb porta, per
a dues fileres de vint-i-dos mòduls i muntada superficialment (P - 97)

199,45 3,000 598,35

euros
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6 PN14060 U CONFECCIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTE ELÈCTRIC (P - 134) 1.790,25 1,000 1.790,25

7 SECBTS10 m Subministrament d'un circuit de cable tipus rv 0.6/1 kv de
3x1x240+1x150 mm2 al, inclosa la seva estesa per tubular o safata i
l'engrapat (P - 137)

26,23 24,000 629,52

TOTAL Subcapitol 01.40.43.02 4.739,87

Obra 01 Pressupost TAGAMANENT

Subobra 40 Serveis

Capitol 44 Telefónica

1 FDG3E012 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN CALÇADA, EN RASA 0,5 X
1.O M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ FORMIGONAT AMB SECCIÓ
DE FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC DE 63
MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE PVC DE 110 MM DE DIAMETRE.
(P - 87)

89,40 10,000 894,00

2 FDG3E011 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN VORERA, EN RASA 0,5 X 0,8
M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE
FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC DE 63
MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE PVC DE 110 MM DE DIAMETRE.
(P - 86)

71,98 0,000 0,00

3 FDK2T003 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus H, per a
instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la
mateixa excavació (P - 89)

584,09 2,000 1.168,18

4 FDK2T001 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus M, per a
instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la
mateixa excavació (P - 88)

209,75 0,000 0,00

TOTAL Capitol 01.40.44 2.062,18

Obra 01 Pressupost TAGAMANENT

Subobra 40 Serveis

Capitol 45 Serveis Afectats

1 XPAUU002 U PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE
D'ESTINTOLAMENT PROVISIONAL I DESVIAMENT DE SERVEIS
DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES  (P - 0)

3.325,00 1,000 3.325,00

TOTAL Capitol 01.40.45 3.325,00

Obra 01 Pressupost TAGAMANENT

Subobra 50 Jardineria i Reg

Capitol 51 Reg

1 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE
FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS (P - 28)

50,69 0,000 0,00

2 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 38)

38,89 0,000 0,00
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3 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 36)

24,38 0,000 0,00

4 FR02T003 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CANALITZACIO AMB TUB
DE PVC COARRUGAT DE D 130 MM PER A PAS
D'INSTAL.LACIONS DE REG (P - 117)

4,00 0,000 0,00

5 FFB2U440 M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 40 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS
UNE 53-131-90, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MITJÀ I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA (P - 94)

6,75 0,000 0,00

6 F228V010 M3 REBLIMENT I PICONAT DE RASES O POUS AMB SAULO
D'APORTACIO, AMB COMPACTACIO DEL 95% PM, AMIDAMENT
SOBRE PERFIL (P - 34)

42,86 0,000 0,00

7 FDK3PJ12 U PERICO PER COMPTADOR, DE 80 X 60CM X 40 CM. MIDES
INTERIORS, PARET DE 15 CM. DE TOTXO, ARREBOSSADA I
LLISCADA, AMB BASTIMENT D'ACER I DUES TAPES AMB
CADENES (P - 93)

550,87 0,000 0,00

8 FDK2BP066 UT PERICO DE REGISTRE PER REG DE 0,60 X 0,60 X 0.60 M. DE
MIDES UTILS AMB PARET DE 15 DE MAO CALAT DE 29X14X10
CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE GRAVA, INCLOSA LA TAPA I
MARC DE FOSA. (P - 92)

282,35 0,000 0,00

9 FR024550 U ANELL DE DEGOTEIG OBERT AMB 7 DEGOTADORS INSERITS
CADA 30 CM DE 3,5 L/H PROTEGIT AMB TUB DREN PERFORAT,
SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA
RASA INCLOSOS.  (P - 118)

20,24 0,000 0,00

10 FR01U006 UT ESCOMESA I COMPTADOR D´AIGUA DE 40 MM DE RAMAL I
CABAL ENTRE 4 I 6.3 M3/H (P - 116)

2.764,25 0,000 0,00

11 FR03UA06 U PROGRAMADOR AUTÒNOM DE DOBLE PROGRAMA, AMB
CONTROL D'APORTACIÓ D'AIGUA, TEMPS DE PROGRAMACIÓ
DES DE 1 MIN. FINS A 4 H PER ESTACIÓ, EN PASSOS D'1 MIN.,
AMB 6 ESTACIONS, POSSIBILITAT DE 8 ARRENCADES PER DIA I
PROGRAMA, PILES STANDARD DE 9 V, CIRCUIT D'ARRENCADA
DE BOMBA, CARCASSA DE PLÀSTIC ESTANCA I PREPARAT PER
A MUNTATGE MURAL INTERIOR, TOTALMENT COL.LOCAT,
INCLOSES TOTES LES CONNEXIONS ELÈCTRIQUES, TANT DEL
CIRCUIT D'ALIMENTACIÓ DEL PROGRAMADOR, COM DELS
ELEMENTS GOVERNATS PER AQUEST (P - 121)

141,91 0,000 0,00

12 FR03PJ20 UT CONSOLA PER A PROGRAMADOR TIPUS T-BOSS UNIVERSAL,
PROGRAMACIÓ PER INFRAROIGS, RADIO I MANAGER (P - 120)

284,00 0,000 0,00

13 FR044D20 U VALVULA DE DESCÀRREGA O DE DRENATGE AUTOMATICA DE
1/2'' EN COLECTOR DE SORTIDA DE REG PER DEGOTEIG,
INSTAL.LADA EN PERICÓ DE REGISTRE (P - 122)

67,86 0,000 0,00

14 FR03J048 UT VENTOSA DOBLE EFECTE DE 2'' DE BRONZE, ROSCADA INCLÒS
PART PROPORCIONAL DE LES PECES ESPECIALS, TOTALMENT
CONNECTADA I EN CORRECTE FUNCIONAMENT. (P - 119)

338,30 0,000 0,00

15 FR045J902 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS SECTORIAL DE
1 1/2'' FORMAT PER ELECTROVALVULA, TRES VALVULES
MASCLE DE RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I
FEMELLA) I DUES TE DE LLAUTO AMB FILTRES DE 300 MICRES I
REDUCTOR DE PRESSIÓ DE 10 A 0.5 ATM (P - 123)

790,87 0,000 0,00

16 FR045JBW U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS MESTRE DE 2'
FORMAT PER ELECTROVALVULA, TRES VALVULES MASCLE DE
RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I FEMELLA) I DUES TE
DE LLAUTO, QUE SUPORTI PRESSIONS DE 10 ATM DE TREBALL
INSTAL.LADA DINS PERICÓ (P - 124)

575,67 0,000 0,00

TOTAL Capitol 01.50.51 0,00

Obra 01 Pressupost TAGAMANENT

Subobra 50 Jardineria i Reg

Capitol 52 Jardineria

euros



Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al carrer Tagamanent.

PRESSUPOST Pàg.: 13

1 FR3P1131 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A JARDINERIA
VEGETAL ADOBADA, EN SACS DE 30 L, AMB MITJANS MANUALS
(P - 126)

184,60 0,000 0,00

2 FR3P3F11 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE SAULÓ NO GARBELLAT, A
GRANEL, AMB MITJANS MANUALS (P - 127)

74,18 0,000 0,00

3 FR458260 U SUBMINISTRAMENT MAGNOLIA GRANDIFLORA (MAGNOLIA) DE
300 A 350 CM D'ALÇADA, AMB PA DE TERRA DE TELA
METAL.LICA (P - 128)

223,11 0,000 0,00

4 FR63U320 U PLANTACIÓ D'ARBRE EXEMPLAR DE 6 M D'ALÇÀRIA AMB
MITJANS MECÀNICS I MANUALS (P - 129)

356,97 0,000 0,00

5 FR82UC30 U TUTOR PER A CACTÀCIES DE MÉS DE 251 CM D'ALÇÀRIA VISTA,
COL.LOCAT (P - 130)

46,06 0,000 0,00

6 FR2GU020 U EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE DIMENSIONS 1,1X1,1X1
M, AMB MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS AMB
ACCESSORI RETROEXCAVADOR DE 40 A 60 CM D'AMPLÀRIA DE
TREBALL, CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS MECÀNICA
SOBRE CAMIÓ, TRANSPORT A ABOCADOR AUTORITZAT, CÀNON
D'ABOCAMENT I COL·LOCACIÓ AL FONS DEL SOT DE GRAVES I
GEOTÈXTIL (P - 125)

81,53 0,000 0,00

TOTAL Capitol 01.50.52 0,00

Obra 01 Pressupost TAGAMANENT

Subobra 60 Senyalització

Capitol 61 Senyalització Horitzontal

1 FBPA1001 M BANDA DE 50 CM D'AMPLÀRIA PER A PASSOS DE VIANANTS
SENSE SEMÀFORS, PER METRE LINEAL REALMENT PINTAT (P -
74)

1,89 0,000 0,00

2 FBPA1002 M BANDA DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA PER A BANDA DE
DETENCIÓ PER A PASSOS DE VIANANTS, PER METRE LINEAL
REALMENT PINTAT (P - 75)

1,51 0,000 0,00

3 FBPM1000 DIA INCREMENT PER JORNADA DE DESPLAÇAMENT D'EQUIP DE
PINTURA (P - 76)

1.321,11 0,000 0,00

TOTAL Capitol 01.60.61 0,00

Obra 01 Pressupost TAGAMANENT

Subobra 60 Senyalització

Capitol 62 Senyalització Vertical

1 FBB11251 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT,
CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE, PER A SENYALS DE
TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT (P - 72)

64,67 4,000 258,68

2 FBB11111 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT,
TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT, PER A SENYALS DE
TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT (P - 71)

74,61 4,000 298,44

3 FBBZ3320 U SUPORT CILÍNDIC DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 60MM DE
DIÀMETRE I 2MM DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA FORMIGONAT
(P - 73)

56,40 8,000 451,20

euros

Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al carrer Tagamanent.

PRESSUPOST Pàg.: 14

TOTAL Capitol 01.60.62 1.008,32

Obra 01 Pressupost TAGAMANENT

Subobra 70 Mobiliari urbà

1 FQ32U020 U PILONA BARCELONA NORMAL DE 1000 MM D'ALÇADA, FORMADA
PER FUST I REMAT DE FOSA GRIS DE 100 MM DE DIAMETRE I
ACABAT PINTAT AMB IMPRIMACIO FOSFATANT ANTIOXIDANT I
OXIRON NEGRE FERRITIC, ANELLA D'ACER INOXIDABLE DE 84
MM DE DIAMETRE EXTERIOR I ACABAT MATITZAT I SENYAL DE
L'AJUNTAMENT DE LA CIUTAT EN RELLEU D' 1,5 MM I ALÇADA DE
65 MM, COL.LOCADA AMB MORTER 1:4 (P - 115)

87,11 25,000 2.177,75

2 FQ21U010 U PAPERERA 70 L FORMADA PER UN TUBULAR D'ACER
GALVANITZAT DE 20 MM DE DIAMETRE I 1,5 MM DE GRUIX, UNA
PLANXA PERFORADA DE 2 MM DE GRUIX I PERFORACIONS DE 5
MM DE DIAMETRE, UNA PLANXA DE BASE DE PAPERERA DE 3
MM DE GRUIX AMB DUES PERFORACIONS DE 8 MM DE
DIAMETRE PER AL DESGUAS, 2 EIXOS DE GIR, UN TUBULAR
D'ACER GALVANITZAT DE 30 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX,
UN SUPORT DE PAPERERA FORMAT PER UN TUBULAR RODO
D'ACER GALVANITZAT DE 40 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX,
2 PLETINES D'ANCORATGE AMB CARTEL.LES SOLDADES A 6
AMB DUES PERFORACIONS DE 12 MM DE DIAMETRE PER
CARGOLAR-LA AL PAVIMENT DE VORERA I SUBJECCIONS
FORMADES PER 4 PERNS D'EXPANSIO M8 (P - 114)

102,77 4,000 411,08

TOTAL Subobra 01.70 2.588,83

Obra 01 Pressupost TAGAMANENT

Subobra 80 Seguretat i Salut

1 X1211000 U PARTIDA DE SEGURETAT I SALUT (P - 0) 3.860,00 0,500 1.930,00

TOTAL Subobra 01.80 1.930,00

euros



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUM DEL PRESSUPOST





Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al carrer Tagamanent.

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 3: Capitol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capitol 01.20.21  Voreres 4.894,56

Capitol 01.20.22  Calçada 2.827,68

Subobra 01.20  Enderrocs i Moviment de Terres 7.722,24

Capitol 01.30.31  Pavimentació Voreres 15.708,52

Capitol 01.30.32  Pavimentació Calçada 10.559,60

Subobra 01.30  Pavimentació 26.268,12

Capitol 01.40.41  Xarxa Sanejament 36.285,79

Capitol 01.40.42  Enllumenat Públic i Fibra Optica 15.570,08

Capitol 01.40.43  FECSA 11.082,25

Capitol 01.40.44  Telefónica 2.062,18

Capitol 01.40.45  Serveis Afectats 3.325,00

Subobra 01.40  Serveis 68.325,30

Capitol 01.50.51  Reg 0,00

Capitol 01.50.52  Jardineria 0,00

Subobra 01.50  Jardineria i Reg 0,00

Capitol 01.60.61  Senyalització Horitzontal 0,00

Capitol 01.60.62  Senyalització Vertical 1.008,32

Subobra 01.60  Senyalització 1.008,32

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
103.323,98

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Subobra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Subobra 01.10  Treballs previs 4.200,00

Subobra 01.20  Enderrocs i Moviment de Terres 7.722,24

Subobra 01.30  Pavimentació 26.268,12

Subobra 01.40  Serveis 68.325,30

Subobra 01.50  Jardineria i Reg 0,00

Subobra 01.60  Senyalització 1.008,32

Subobra 01.70  Mobiliari urbà 2.588,83

Subobra 01.80  Seguretat i Salut 1.930,00

Obra 01 Pressupost TAGAMANENT 112.042,81

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
112.042,81

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost TAGAMANENT 112.042,81

112.042,81

euros
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Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al carrer Tagamanent.

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ......................................................................... 112.042,81

13 % Despeses Generals SOBRE 112.042,81................................................................... 14.565,57

6 % Benefici Industrial SOBRE 112.042,81........................................................................ 6.722,57

Subtotal 133.330,95

21 % IVA SOBRE 133.330,95............................................................................................. 27.999,50

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 161.330,45

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( CENT SEIXANTA-UN MIL TRES-CENTS TRENTA EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS )
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1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

1.1  Objecte de l’actuació 

 

L’objecte del present projecte és l’actuació de Manteniment Integral dintre del Pla de Manteniment 

Integral de l’espai públic en el període 2013-2015 del carrer de Ticià, en el barri de Vallcarca i els 

Penitents del Districte de Gràcia de la ciutat de Barcelona.  

 

Les obres s’engloben dintre d’una sèrie d’actuacions de millora a la zona que es venen executant 

durant els darrers anys. Es renovarà el paviment de calçada i voreres, ampliant el seu ample, es 

realitzarà una nova línia d’enllumenat al costat Llobregat i soterrant les línies aèries existents. 

 

 

1.2  Descripció de l’estat actual 

 

L’àmbit d’actuació comprèn el carrer de Ticià en la seva totalitat amb una superfície de 2.887,83 m2 i 

una longitud de 370,76 m, en dos trams: 

 

1. Des del carrer de Vall Par fins al Passeig de la Vall d’Hebron, de 276,14 m de longitud i un 

ample mitjà entre façanes de 7,90 m i que dóna una superfície d’actuació de 2.124,34 m2.  

2. Des del Passeig de la Vall d’Hebron al altre banda de la Ronda de Dalt, fins al carrer d’Otília 

Castellví de 94,62 m de longitud i un ample mitjà entre façanes de 7,90 m, amb una superfície 

d’actuació de 763,49 m2. 

 

La secció actual de aquest  tram, excepte els 53 metres finals del carrer en la connexió amb el carrer 

de Navata en que la vorera del costat Llobregat és massa estreta, es composa de dues voreres 

pavimentades amb panot de quatre pastilles i una calçada aglomerada a diferent nivell de la vorera 

amb línies de rigola i consta d’un carril de circulació i sense carril d’aparcament. 
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La amplada de les voreres són diferents a banda i banda de la Ronda de Dalt. A la banda muntanya, la 

amplada mitjà es de 2,2 m al costat Llobregat i de 2,0 m al costat Besòs i la calçada es de 3,7 m. A la 

banda mar la amplada es de 1,2 m al costat Llobregat i 2,2 m al costat Besòs i la calçada fa 4,5 m.  

 

El creuaments amb els carrers de Vallpar, de Palma de Sant Genis i de Otília Castellví estan resolts 

amb voreres deprimides de panot. 

 

L'enllumenat existent el constitueixen lluminàries de VSA fixades mitjançant braços als pals de fusta i 

formigó de la línia elèctrica de l'enllumenat públic i col·locades a portell, que s'intercalen entre els 

arbres massa desenvolupats de les dues voreres. 

 

Hi ha un col·lector existent tipus T58 entre el Passeig de la Vall d’Hebron i el carrer dels Penitents i fins 

al carrer de la Vall Par el col·lector es tipus D400A, i que en ambdós casos d’acord amb les inspeccions 

realitzades pel Departament de Sanejament, els col·lectors es troben en bon estat i només s’haurà 

d’actuar sobre els pous de clavegueram, renovant les tapes, col·locant tapes de registre de fosa dúctil 

amb marc no aparent i adaptant-les, si procedeix, a la rasant de la calçada.  

 

 

1.3  Descripció de l’actuació 

 

L'actuació a realitzar consisteix en la renovació del paviment de les dues voreres i calçada, l'ampliació 

de les dues voreres amb la reconstrucció dels embornals actuals, així com el soterrament de les línies 

de baixa tensió, la renovació de l'enllumenat, de l’arbrat i del mobiliari urbà. 

 

La nova geometria serà una secció en dos nivells amb una calçada aglomerada de 3,2 m (incloses les 

dues línies de rigola), i dues voreres pavimentades amb panot tipus flor amb una amplada mitjà de 2,50 

m al costat Llobregat i fins a assolir la amplada entre façanes al costat Besòs (de mitja 2,20 m) 

 

1.4  Tasques i terminis d’execució de les obres 

 

Les principals tasques que s’engloben dintre de la present obra, seran, sense caràcter limitatiu: 

• Enderrocs i moviments de terres a les voreres i la calçada. 

• Anul·lació dels embornals existent. Execució dels nous embornals. 

• Execució de canalització de serveis (soterrament de línies, enllumenat i xarxa de reg). 

• Pavimentació de voreres i formació d’escocells. 

• Aglomerat de calçada. 

• Instal·lació del nou enllumenat 

• Senyalització horitzontal i vertical.  

• Plantació de l’arbrat. 

• Instal·lació del xarxa de reg 

• Col·locació del mobiliari urbà 

 

Per l’execució d’aquestes actuacions es preveu un termini inicial de tres mesos, tenint en compte que 

l’obra s’haurà d’executar obligatòriament segons els condicionants d’execució que s’imposin des del 

Comitè d’Obres de la ciutat de Barcelona. Condicionants que en principi s’han de preveure que seran 

d’execució en vàries subfases, deixant sempre el vial en ús pels veïns, vehicles i vianants, a no ser que 

el Comitè d’Obres doni permís per altre tipus d’execució. 

 

 

1.5 Pressupost 

 

El total de pressupost de contracte amb IVA puja a la quantitat d’UN MILIÓ DOS-CENTS TRENTA-

CINC MIL DOS-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB CATORZE CENTIMS (1.235.236,14 €). 
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2. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

2.1  Deconstrucció i moviments de terra 

 

Les obres de deconstrucció del carrer inclouen el desmuntatge de la instal·lació complerta de 

l’enllumenat actual, de mobiliari i senyalització vertical i la demolició del paviment de vorera i calçada. 

De manera prèvia a l’inici dels treballs de demolició, es realitzaran les cales necessàries per identificar 

els serveis i altres punts soterrats d’interès. 

 

Els treballs de moviment de terres engloben l’excavació de les rases de serveis (soterrament de la línia 

de BT i d’enllumenat i les noves canalitzacions per a telecomunicacions) i l’excavació de les rases 

necessàries pels nous embornals i connexions al col·lector. 

 

En el cas de les voreres, es demolirà la fondària suficient per que hi càpiguen els 15 cm de base de 

formigó, el morter d’assentament i la peça de panot, comptant que la nova rasant tindrà un 2% de 

pendent transversal cap a l’eix del carrer. Per sota d’aquest cota només s’hauran d’excavar les rases 

per les canalitzacions de serveis. 

 

S’aprofitarà per renovar tot el paquet de paviment de calçada. Per tant, es demolirà tot el paviment de 

calçada, deixant la caixa de calçada preparada pels 20 cm de formigó i per l’aglomerat, tenint en 

compte el pendent transversal del 2% a dos aigües. 

 

 

2.2  Paviments 

 

Es generaran dues voreres amb pendent transversal cap a l’eix de la calçada pavimentades amb panot 

de 20x20x4 cm tipus flor. El panot es col·locarà a l’estesa sobre una base d’assentament de 2-3 cm de 

morter, que a l’hora anirà sobre una base de 15 cm de formigó en massa HM-20. Abans d’estendre el 

formigó s’haurà de preparar el terreny, compactant les terres a un 95% del PM.  

Al haver de demolir part de la calçada per executar els nous embornals i connexions d’embornals i 

claveguerons al col·lector, s’aprofitarà per renovar tota la secció de la calçada. A sobre del terreny 

existent o de reblert (en el cas de les rases), compactat al 98% del PM com a mínim, s’estendrà una 

base de 20 cm de formigó HM-20. El paquet d’aglomerat consistirà en 7 cm de mescla bituminosa en 

calent tipus AC22 bin B50/70 S (S-20 segons l’antiga nomenclatura) i 5 cm de de mescla bituminosa en 

calent tipus AC16 Surf B50/70 D (D-12 segons l’antiga nomenclatura), que actuarà com a capa de 

trànsit. Entre les dues capes d’aglomerat s’estendrà un reg d’adherència, i entre el formigó i l’aglomerat 

un reg d’imprimació. El pendent transversal serà a dues aigües, amb el punt alt a l’eix de la calçada i 

amb un 2% cap a cada línia de rigola, que és on s’ubicaran els embornals de recollida d’aigua. 

 

La vorera es limitarà amb peces de vorada granítica de 20x25 cm de secció, i un metre 

aproximadament de longitud, i es col·locarà rigola de morter de ciment de 30x30x8 cm. Entre la vorada 

i la rigola hi haurà un desnivell de 15 cm. Els passos de vianants es resoldran mitjançant guals per a 

vianants que serà del tipus gual 120. Als accessos als pàrquings es col·locaran guals de granit de 60 

cm. 

 

 

2.3  Clavegueram i drenatges 

 

Actualment el carrer de Ticià disposa de un col·lector tipus T58 entre el Passeig de la Vall d’Hebron  i el 

carrer dels Penitents i fins al carrer de Vallpar el col·lector és de tipus D400A. A la banda ma del 

Passeig de la Vall d’Hebron el carrer de Ticià disposa d'un col·lector tipus D400A al tram més proper al 

carrer d’Otília Castellví. 

 

Les inspeccions realitzades pel Departament de Sanejament informen que els col·lectors es troben en 

bon estat i només caldria actuar sobre els pous de clavegueram, renovant les tapes i col·locant tapes 

de registre de fosa dúctil amb marc no aparent i adaptant, si escau, a la rasant de la calçada. 

 

A causa del canvi de secció, els embornals s’hauran de reubicar a les noves línies de rigola. Els 

embornals actuals s’anul·laran repicant la part superior i tapant l’embornal amb una llosa de formigó 

armat. Si els nous embornals es situen al mateix punt que els antics, però a la nova alineació de vorera, 
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es podrà aprofitar la connexió a col·lector existent, baixant amb la caixa de l’embornal fins a interceptar 

la connexió. Si es desplacen longitudinalment, es podrà connectar directament a col·lector, al ser 

aquest visitable. La connexió s’haurà d’executar amb un tub de PVC llis tipus teula de classes resistent 

SN-4 i diàmetre nominal 500mm. 

 

Tant les reixes com les tapes dels pous seran de classe resistent D-400 com a mínim i compliran amb 

les especificacions de l’Ajuntament de Barcelona. 

 

 

2.4  Enllumenat públic i F.O. 

 

L'enllumenat existent el constitueixen lluminàries de VSA fixades mitjançant braços als pals de fusta i 

formigó de la línia elèctrica de l'enllumenat públic i col·locats a portell. 

 

Aprofitant l’actuació, es renovarà totalment la instal·lació d’enllumenat col·locant lluminàries noves de 

columna a la vorera del costat Llobregat. Les lluminàries s’ubicaran segons les interdinstàncies que es 

marquin en l’estudi lumínic que es lliurarà abans de l’obra, aconseguint el màxim rendiment i uniformitat 

dels equips instal·lats. 

 

Es farà servir el model de columna Plus o similar amb una llumenera Venus amb led, de la casa Salvi o 

similar, i s’hauran d’instal·lar amb tots els components i accessoris (inclòs divers amb el software en 

cadascuna de les llumeneres, i el seu node corresponent) governat per un nou quadre amb regulador 

de fluxe en capçalera.  

 

Serà necessària la retirada dels quadres de comandament  CM 6495 i CM 6704 que se centralitzaran al 

nou quadre. 

 

La potència a instal·lar i el nº de leds de la llumenera es definirà en l’estudi lumínic, així com l’alçada i la 

interdistància dels fanals. El cablejat es passarà per canalitzacions de 40x60 cm (ample x fondària) 

amb dos tubs corrugats de 90 mm, ubicades entre la línia d’escocells i la façana. En les zones on 

coincideixi el soterrament de les línies de baixa tensió amb el cablejat de l’enllumenat s’aprofitarà la 

mateixa canalització, sent aquesta en aquest cas de 40x80 cm i col·locant a sota la BT amb tubs de 

160 mm i a sobre l’enllumenat amb els tubs de 90 mm. 

 

Un cop finalitzada i en funcionament la nova instal·lació, es retiraran els actuals fanals i el cablejat aeri 

de la instal·lació anterior. S’haurà de legalitzar la nova instal·lació i verificar els nous punts de llum. 

 

Aprofitant la xarxa i canalització de l’enllumenat es planteja i dissenya una xarxa de fibra òptica com 

aportació a la creació de la smart city. Aquesta xarxa servirà per el desplegament de diversos sensors 

segons evolucioni els estàndards de col·locació dels mateixos. Aquesta xarxa s’haurà de connectar a 

nodes de fibra òptica propers a la zona d’actuació. 

 

Es crearà nova xarxa de fibra òptica aprofitant la rasa de l’enllumenat. A la pròpia canalització de 

enllumenat de dos tubs corrugats de 90 mm se li sumaran dos tubs més corrugats de 90 mm per al 

desplegament de la F.O. i alimentació elèctrica necessària per als sensors. Per a la xarxa de fibra es 

disposaran arquetes en els extrems de l’actuació com en punts intermedis tant per fer possible la 

connexió en punta com la col·locació de sensors, tant si són a punts de llums existents com suports 

específics per a sensors. A l’hora de l‘execució es tindran en compte les curvatures de la traça degut a 

les limitacions del radi de gir de la fibra òptica. 

 

 

2.5  Obra civil: murs, murets, escales, rampes 

 

La geometria i les característiques del carrer no fa necessària a priori l’execució de cap tipus d’obra civil 

tipus mur, escales, rampes, etc. 
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2.6  Mobiliari 

 

Als passos de vianants es col·locaran papereres tipus Barcelona, així com grups de cadires del mateix 

model. 

 

 

2.7  Jardineria 

 

El carrer Ticià ja té arbres molt desenvolupats a les dues voreres. Aquests arbrat, que puntualment 

presenta alguna falla i algun exemplar en mal estat, s’hauran d’eliminar per poder ampliar les voreres, 

ja que de manera contrària els a prop de 0,80 cm que es guanyen d’amplada a la vorera del costat 

Llobregat no serien útils, a l’ubicar-se entre la línia d’arbrat i la calçada. A la vorera del costat Besós 

també s’eliminaran al tenir una amplada menor de 2,5 m. 

A més, dintre de les obres es contempla l’excavació de rases pel soterrament de línies aèries i pel 

cablejat del nou enllumenat, i no es podria assegurar la integritat estructural de l’arbrat existent havent 

d’excavar rases a poca distància de les seves arrels. 

 

Per aquests motiu es proposa la retirada de l’arbrat existent dintre dels treballs previs de l’obra. 

Aquesta retirada està supeditada a la diagnosi i emissió d’un informe favorable de Parcs i Jardins, i 

sota cap concepte es podrà actuar sobre l’arbrat existent sense el seu consentiment i supervisió. Els 

arbres es trasplantaran a viver o a un altre carrer sempre que sigui possible, i en el cas que no ho sigui, 

es portaran a un centre de reciclatge. A més, i de manera prèvia a les actuacions sobre l’arbrat, es farà 

una campanya de comunicació als veïns del carrer. 

 

En funció de les instruccions rebudes per Parcs i Jardins, fins i tot es pot plantejar mantenir algun dels 

exemplars especialment significatius del carrer. En aquest cas, s’haurà de protegir el o els arbres que 

es mantinguin durant les obres, mesures que al document “Protecció d’elements vegetals durant les 

obres”, editat per l’Institut de Parcs i Jardins. 

 

Es proposa, doncs, la plantació de una nova línia d’arbrat, a la vorera de major amplada, costat 

Llobregat, amb una interdistància mínima de 7 m entre ells. Es plantarà l'espècie i el diàmetre de tronc 

indicada pel Departament de Parcs i Jardins. Els arbres aniran en escocells de 0,90 (transv.) x 1,20 

(long.) m de acer “corten" a continuació de la vorada. Els escocells es replantejaran de manera que 

l'escocell estigui envoltat de peces senceres de panot. 

 

S'excavaran clots de plantació d'1 m3 de volum aproximadament, i en cap cas es podrà realitzar la 

plantació sobre de serveis que estiguin a una profunditat inferior a 1 m respecte a la cota d'acabat del 

carrer. El forat de plantació s'omplirà amb terra amb fracció vegetal d'aportació. 

 

 

2.8  Senyalització 

 

En general, es reposarà la senyalització existent de manera prèvia a les obres, adaptant-la a la nova 

geometria i funcionalitat del carrer. 

 

Respecte la senyalització vertical es reposaran les senyals actuals, podent-se plantejar el 

reaprofitament dels senyals existents si aquests es troben en bon estat. En cap cas es col·locarà una 

senyal que deixi un pas lliura inferior als 2,2 m, mesurats verticalment. 

 

Es seguirà en tot moment les indicacions del “Manual de senyalització urbana per a la ciutat de 

Barcelona” pel que fa les característiques i la tipologia de senyalització a col·locar. La senyalització 

definitiva es consensuarà amb la Guàrdia Urbana 

 

 

2.9  Xarxa de reg 

 

Els arbres es regaran mitjançant anells de degoteig que aniran envoltats de tubs dren. Els anells de 

degoteig s’alimentaran d’una màniga d’aigua de 40mm que anirà canalitzada per vorera per un tub de 



 Projecte del Pla de Manteniment Integral de l’Espai Públic 2013-2015 Actuacions unitàries 
 Districte 6 – Actuacions Integrals 

 Memòria Carrer de TICIÀ   Novembre 2012  
  

                                      6 

110 mm de diàmetre exterior. El tub de reg anirà tangent a l’escocell, per la cara interior de la vorera, i 

no anirà a més de 40 cm de fondària, per evitar que l’anell de degoteig quedi massa enfonsat. 

 

Es generarà un sector de reg amb un by-pass sectorial amb un programador autònom. Aquest by-pass 

es penjarà d’una escomesa d’aigua de reg existent en el cas de ser possible, en cas contrari s’haurà de 

sol·licitar una nova escomesa a Agbar. 

 

Els canvis de sentit, colzes, i creuaments de calçada s’hauran de deixar registrats mitjançant arquetes 

de 60x60cm, amb tapa de fundició dúctil segons les especificacions de Parcs i Jardins.. 

 

 

2.10 Actuacions sobre Serveis afectats. Soterrament de línies 

 

2.10.1 Soterrament de línies de baixa tensió 

 

Per poder executar el soterrament de les línies aèries de baixa tensió, s’executaran a les voreres 

canalitzacions de 40x80 cm de fondària, amb dos tubs de PVC corrugat de 160 mm a la part inferior i 2 

tubs de 90 mm (per aprofitar per passar algun altre servei) a la part superior de la rasa. A sobre dels 

dos tubs de 160 mm, que són per on passaran els cables de companyia, es col·locarà una placa 

d’advertència de risc elèctric. La rasa es reomplirà amb sorra d’aportació, fins a la cota inferior de la 

base de formigó de la vorera. Als creuaments de calçada, la rasa serà de 50x100 cm de fondària, i 

formigonant l’entorn dels tubs corrugats. En el cas de no poder respectar les fondàries mínimes 

indicades al Reglament de Baixa Tensió per presència d’altres serveis o per altres motius, s’hauran de 

protegir els tubs corrugats amb una protecció mecànica, consistent en una xapa metàl·lica de 5mm de 

gruix com a mínim. 

 

A cada escomesa i als límits de l’àmbit d’actuació es farà una conversió  aeri – subterrànies mitjançant 

tubs galvanitzats per passar de la canalització soterrada a la caixa de derivació de cada habitatge. 

 

L’empresa contractista haurà de col·laborar amb la companyia elèctrica, que serà qui farà les tasques 

de cablejat, connexions, descàrrec i retirada de la instal·lació actual, etc. en les feines d’obra civil, com 

poden ser l’execució de peanyes per la col·locació d’armaris de distribució urbana, o la realització de 

cales per les escomeses dels edificis. Els tubulars per les conversions i les caixes elèctriques els 

subministrarà l’empresa constructora, però les col·locarà i instal·larà la companyia de servei. 

 

 

2.10.2 Soterrament de línies de telefonia 

 

Per poder executar el soterrament de les línies aèries de de telefonia, l’empresa contractista executarà 

l’obra civil de canalitzacions i arquetes que defineixi la Companyia de Telefonia. Les canalitzacions 

consistiran en dos tubs de PVC de 110mm de diàmetre per la xarxa soterrada, i de dos tubs de PVC de 

63mm per a les escomeses als habitatges. En ambdós casos, es formigonarà el prisma, generant una 

secció de 45x27cm en el primer cas i de 30x18,3cm en el segon cas. La part superior d’aquest prisma 

formigonat quedarà a una fondària de 45 cm en vorera i de 60cm en calçada. La resta de secció de la 

canalització es podrà reomplir amb terrenys procedents de la pròpia excavació. Les arquetes seran 

tipus M (30x30cm interiors), D (90x109cm interiors) o H (80x110cm interiors), amb les mides i 

característiques especificades per Companyia, i s’ubicaran d’acord amb els plànols facilitats per 

Companyia. Podran ser prefabricades o fabricades in situ. 

A diferència del soterrament de la baixa tensió, no es podrà aprofitar la mateixa canalització per passar 

el cablejat de l’enllumenat. 

 

Un cop executada l’esmentada obra civil, la Companyia de Telefonia es farà càrrec de l’obra mecànica 

del soterrament, consistent en el cablejat de la nova xarxa, les conversions i connexions a habitatges, i 

la retirada de la instal·lació antiga (cablejat, postes si procedeix, etc.). En el cas del servei de Telefonia, 

al executar-se arquetes, no caldrà que l’empresa constructora executi cales per facilitar les feines de la 

Companyia de servei. La Companyia també s’encarregarà de l’obra civil relacionada amb la retirada de 

l’antiga instal·lació, com pot ser la reposició de paviment un cop retirat un pal. 
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2.10.3 Serveis afectats 

 

Abans de començar cada obra, el contractista haurà de sol·licitar a totes les companyies que tinguin 

serveis a l’àmbit d’actuació els plànols de serveis afectats actualitzats. Tot i que als projectes executius 

s’incloguin els plànols corresponents, aquests tenen una validesa temporal limitada i per aquest motiu 

el contractista, per major seguretat, els haurà de tornar a sol·licitar a cada companyia. 

 

A l’inici de les obres, es faran les cales necessàries per tenir perfectament ubicats aquests serveis i 

evitar afectar-los durant les obres. 

 

En general es seguirà el criteri de no afectar els serveis existents al carrer, però quan sigui 

imprescindible desviar algun servei, la Direcció Facultativa contactarà amb la companyia de serveis 

corresponents per fer la sol·licitud de desafecció, i la companyia donarà resposta amb la solució 

proposada. El contractista realitzarà l’obra civil necessària (si es requereix), i la companyia de serveis 

portarà a terme la obra mecànica o tota l’actuació en funció del cas. El contractista abonarà a la 

companyia de serveis el càrrec econòmic de la desafecció, i l’Ajuntament li abonarà en la següent 

certificació. 

 

Barcelona, Novembre de 2012 
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Obra 01 PRESSUPOST TICIÀ
Subobra 10  TREBALLS PREVIS

1 F121U104 M2 LLOGUER DIARI DE BASTIDA METAL.LICA DE LLOGUER EN MODULS DE 5 M2, PER A PETITES
SUPERFICIES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Nº, Moduls M2, Mòduls Dies de lloguer

2 12,000 5,000 70,000 4.200,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.200,000

Obra 01 PRESSUPOST TICIÀ
Subobra 20  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES
Capitol 21  VORERES

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO.

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

2 F21L4JA3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, IGUAL O SUPERIOR A 10 M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO,
DE 10 A 15 CM DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) %

2 Tram 1

3 Vorera Llobregat 277,000 2,200 0,500 304,700 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Besòs 277,000 2,040 0,500 282,540 C#*D#*E#*F#

5 Tram 2

6 Vorera Llobregat 95,000 1,180 0,500 56,050 C#*D#*E#*F#

7 Vorera Besòs 95,000 2,200 0,500 104,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 747,790

3 F21L4JE3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15
CM DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Trobada carrer extrem actuació 15,000 2,000 30,000 C#*D#*E#*F#

4 Trobada façana 372,000 0,200 2,000 148,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 178,800

4 F21L4JC4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, SUPERIOR A 50 M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15
CM DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT
SOBRE RETROEXCAVADORA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) %

2 Tram 1

3 Vorera Llobregat 277,000 2,200 0,500 304,700 C#*D#*E#*F#
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4 Vorera Besòs 277,000 2,040 0,500 282,540 C#*D#*E#*F#

5 Tram 2

6 Vorera Llobregat 95,000 1,180 0,500 56,050 C#*D#*E#*F#

7 Vorera Besòs 95,000 2,200 0,500 104,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 747,790

5 F21PV045 M DEMOLICIO COMPLETA DE VORADA I BASE DE FORMIGO MÉS DE 20M DE LLARG

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 Tram 1

3 Vorera Llobregat 277,000 277,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Besòs 277,000 277,000 C#*D#*E#*F#

5 Tram 2

6 vorera Llobregat 95,000 95,000 C#*D#*E#*F#

7 Vorera Besòs 95,000 95,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 744,000

6 F21PV047 M DEMOLICIÓ COMPLETA DE VORADA INFERIOR A 5M  I BASE DE FORMIGÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Trobada carrer extrem actuació 10,000 4,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

7 F21PV057 M DEMOLICIO <5M DE RIGOLA DE PANOTS I BASE DE FORMIGO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Trobada carrer extrem actuació 10,000 4,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

8 F2192C04 M DEMOLICIÓ DE GUAL DE FORMIGÓ COL.LOCAT SOBRE FORMIGÓ AMB MITJANS MECÀNICS I AJUDES
MANUALS, I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Existents 12,000 7,000 84,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 84,000

9 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

2 Vorera Llobregat 372,000 2,200 0,250 1,400 286,440 C#*D#*E#*F#

3 Vorera Besòs 372,000 2,200 0,250 1,400 286,440 C#*D#*E#*F#

4 Trobada carrer  extrem 15,000 0,250 1,400 5,250 C#*D#*E#*F#

6 Vorera Llobregat 372,000 0,200 0,400 1,400 41,664 C#*D#*E#*F#
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7 Vorera Besòs 372,000 0,200 0,400 1,400 41,664 C#*D#*E#*F#

8 Vorades trobades 15,000 0,200 0,400 1,400 3,360 C#*D#*E#*F#*2

10 Rigola costat Llobregat 372,000 0,300 0,400 1,400 62,496 C#*D#*E#*F#

11 Rigola costat Besòs 372,000 0,300 0,400 1,400 62,496 C#*D#*E#*F#

12 Rigola trobades 15,000 0,300 0,400 1,400 5,040 C#*D#*E#*F#*2

TOTAL AMIDAMENT 794,850

10 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

2 Vorera Llobregat 372,000 2,200 0,250 1,400 286,440 C#*D#*E#*F#

3 Vorera muntanya 372,000 2,200 0,250 1,400 286,440 C#*D#*E#*F#

4 Trobada Carrer extrem 15,000 0,250 1,400 5,250 C#*D#*E#*F#

5 Trobada Carrer  extrem 15,000 0,250 1,400 5,250 C#*D#*E#*F#

7 Vorera Llobregat 372,000 0,200 0,400 1,400 41,664 C#*D#*E#*F#

8 Vorera Besòs 372,000 0,200 0,400 1,400 41,664 C#*D#*E#*F#

9 Vorades trobades 15,000 0,200 0,400 1,400 3,360 C#*D#*E#*F#*2

11 Rigola costat Llobregat 372,000 0,300 0,400 1,400 62,496 C#*D#*E#*F#

12 Rigola costat Besòs 372,000 0,300 0,400 1,400 62,496 C#*D#*E#*F#

13 Rigola trobades 15,000 0,300 0,400 1,400 5,040 C#*D#*E#*F#*2

TOTAL AMIDAMENT 800,100

11 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO
DE 12 T, FINS A ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE
L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Vorera muntanya

4 Vorera mar

TOTAL AMIDAMENT 0,000

12 F21QCV03 U ARRENCADA DE PILONES TIPUS 'BARCELONA 93' I CARREGA SOBRE CAMIO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 135,000 135,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 135,000

13 F21CV061 U DESMUNTATGE DE SENYAL VARIABLE PRECEPTIVA, INCLOS EL SEU SUPORT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Senyal triangular 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

3 Senyal circular 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000
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14 F21QCV01 U DESMUNTATGE DE PAPERERES DE QUALSEVOL TIPUS I CARREGA SOBRE CAMIO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

15 F21BU002 M DESMUNTATGE DE BARANA METAL.LICA D'1 M D'ALCARIA, AMB MARTELL PICADOR MANUAL, AMB
TALL DE SUPORTS O ANCORATGES, AMB EQUIP OXIACETILENIC,  I CARREGA SOBRE CAMIO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

Obra 01 PRESSUPOST TICIÀ
Subobra 20  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES
Capitol 22  CALÇADA

1 F21N4XA2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A
MAXIM, AMB MITJANS MECANICS, PER A EXECUCIO DE RASES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ut

2 Tram 1

3 Ampliació voreres sobre calçada 277,000 0,300 83,100 C#*D#*E#*F#

4 277,000 0,200 55,400 C#*D#*E#*F#

5 Tram2

6 95,000 1,320 125,400 C#*D#*E#*F#

8 Connexions embornals 5,000 0,800 30,000 120,000 C#*D#*E#*F#

9 Connexions claveguerons 5,000 0,800 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 383,900

2 F21K4AU4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO, >50 M2, FINS A 30 CM DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA,
AMB MARTELL TRENCADOR AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ut

3 Amplada nova calçada 372,000 2,600 967,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 967,200

3 F221C620 M3 EXCAVACIÓ I CÀRREGA DE TERRA PER A CAIXA DE PAVIMENT EN TERRENY DE TRÀNSIT, AMB
MITJANS MECÀNICS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Amplada total calçada 372,000 2,600 0,200 193,440 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 193,440

Euro



Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Carrer Ticià,

AMIDAMENTS Pàg.: 5

4 F9W1V100 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics de 0 a 6 cm, en encaixos aïllats (reparacions), arrencament, inclosos
talls i acabats a tapes i reixes, inclòs càrrega i transport a planta de reciclatge i posterior escombrat i neteja

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Extrem actuació 5,000 5,000 4,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

5 F9Z1V010 M TALL DE PAVIMENTS DE QUALSEVOL TIPUS AMB DISC DE DIAMANT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ut

3 Vorera Llobregat 372,000 1,000 372,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Besòs 372,000 1,000 372,000 C#*D#*E#*F#

6 Trobada carrer extrem actuació 15,000 2,000 30,000 C#*D#*E#*F#

8  Rasa col·lector 0,000 1,000 1,000 0,000 C#*D#*E#*F#

9 Connexions embornals 5,000 1,000 2,000 30,000 300,000 C#*D#*E#*F#

10 Connexions claveguerons 5,000 1,000 2,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.074,000

6 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj

3 Vorera Llobregat 277,000 0,300 0,200 1,400 23,268 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Besòs 277,000 0,200 0,200 1,400 15,512 C#*D#*E#*F#

5 95,000 1,320 0,200 1,400 35,112 C#*D#*E#*F#

7 Connexions embornals 5,000 0,800 0,200 1,400 33,600 C#*D#*E#*F#*30

8 Connexions claveguerons 5,000 0,800 0,200 1,400 0,000 C#*D#*E#*F#*0

TOTAL AMIDAMENT 107,492

7 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj

2 Tram 1

3 Vorera Llobregat 277,000 0,300 0,200 1,400 23,268 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Besòs 277,000 0,200 0,200 1,400 15,512 C#*D#*E#*F#

5 Tram 2 95,000 1,320 0,200 1,400 35,112 C#*D#*E#*F#

6 Connexions embornals 5,000 0,800 0,200 1,400 33,600 C#*D#*E#*F#*30

7 Connexions claveguerons 5,000 0,800 0,200 1,400 0,000 C#*D#*E#*F#*0

TOTAL AMIDAMENT 107,492

8 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO
DE 12 T, FINS A ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE
L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj
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2 C#*D#*E#*F#

3 Amplada total calçada MBC 372,000 2,600 0,100 1,400 135,408 C#*D#*E#*F#

4 Amplada total calçada base formigó 372,000 2,600 0,200 1,400 270,816 C#*D#*E#*F#

5 Amplada total calçada explanació 372,000 2,600 0,200 1,300 251,472 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 657,696

9 F21N4XC2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE
1 M D'AMPLARIA, AMB MITJANS MECANICS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Calçada resultant 372,000 2,600 967,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 967,200

10 F2132232 M3 ENDERROC DE FONAMENT EN POUS DE FORMIGO EN MASSA, AMB MARTELL TRENCADOR SOBRE
RETROEXCAVADORA I CARREGA MECANICA DE RUNA SOBRE CAMIO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Demolició col.lector existent calçada 0,000 0,500 0,500 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

Obra 01 PRESSUPOST TICIÀ
Subobra 30  PAVIMENTACIÓ
Capitol 31  PAVIMENTACIÓ VORERES

1 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT
REGLEJAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m)

3 Vorera Llobregat 372,000 2,500 0,150 139,500 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Besòs 372,000 2,170 0,150 121,086 C#*D#*E#*F#

6 Trobada carrer extrem 15,000 0,300 4,000 0,150 2,700 C#*D#*E#*F#

8 Encintat 372,000 0,300 0,200 C#*D#*E#*F#*2

TOTAL AMIDAMENT 263,286

2 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3 F9E1310N M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A PREU SUPERIOR, COL.LOCAT
A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:0.5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L I
BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Vorera Llobregat 0,000 2,500 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Besòs 0,000 2,170 0,000 C#*D#*E#*F#
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6 Trobada carrer extrem actuació 15,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

4 F9E11UU2 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PANOT O RAJOLA , <10 M2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Vorera Llobregat 372,000 2,500 0,200 186,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Besòs 372,000 2,170 0,200 161,448 C#*D#*E#*F#

6 Trobada carrer extrem actuació 15,000 4,000 0,200 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 359,448

5 F961U111 M ENTRE 5 I 20M DE VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO
JASPE, GRA FI, RECTA, ESCAIRADA I BUIXARDADA DE 20X25 CM, COL.LOCADA AMB FONAMENT DE
FORMIGO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Trobada carrer extrem actuació 15,000 4,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

6 F981U015 M EXECUCIÓ GUAL PER A VEHICLES MODEL 60, DINS D'UN CONJUNT D'ACTUACIONS EN UN MATEIX
CARRER, DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA FI, AMB LES
CARES VISTES FLAMEJADES, DE SECCIO 62X30 CM, INCLOS PART PROPORCIONAL DE CAPS DE
REMAT DE 62X40X30 CM CONFORMATS AMB QUART DE CIRCUMFERENCIA DE 40 CM DE RADI,
COL.LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 DE 20 CM DE GRUIX

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

7 F981U027 M EXECUCIÓ GUAL PER A VIANANTS MODEL R-120 ,RECTE, DINS D'UN CONJUNT D'ACTUACIONS AL
MATEIX CARRER , DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, AMB
LES CARES VISTES FLAMEJADES, FORMAT PER RAMPES DE 121.8X40X6 CM, INCLOS:PART
PROPORCIONAL DE CAPS DE REMAT I FORATS PER A PAPERERES I SEMAFOR,DESPLAÇAMENT DE
QUALSEVOL ELEMENT O SERVEI,CANVI DE REIXES DE IMBORNALS,ANUL·LACIÓ
D'IMBORNALS,ENRASSAT DE QUALSEVOL TIPUS DE TAPES, COL.LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGO
DE RESISTENCIA 15 N/MM2 DE 10 CM DE GRUIX.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ud

2 C#*D#*E#*F#

3 Trobada carrer extrem actuació 4,500 4,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

8 F9WZV020 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER A SITUAR A NOVA RASANT DE MARC I REIXES DE DESGUAS EN
OBRES DE RECOBRIMENT ASFALTIC, AMB MAÓ MASSÍS I MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I
ADORMIMENT RÀPID

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Tapas existents 65,000 1,000 65,000 C#*D#*E#*F#

Euro

Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Carrer Ticià,

AMIDAMENTS Pàg.: 8

TOTAL AMIDAMENT 65,000

9 EEKZ3155 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 420 X 420 X 40
MM I DE 25 KG DE PES, COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L´OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

10 EEKZ3175 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 620 X 620 X 50
MM I DE 52 KG DE PES, COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L´OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

11 F991Z040 U ESCOSSELL QUADRAT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 100X100X20 DE 10 MM DE GRUIX,
FONAMENT I ANELLAT DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Plantació arbres 52,000 52,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 52,000

12 F9915322 U RENOVACIÓ D'ESCOSSELL DE FORMIGÓ INCLÒS TOTES LES FEINES DE DEMOLICIÓ I COL·LOCACIÓ,
DE 106X106 CM DE LLUM I 25 CM DE FONDARIA, AMB 4 PECES DE MORTER DE CIMENT DE 113X20X7
CM, D'UN CANTELL BISELLAT, REJUNTADES AMB MORTER MIXT 1:0,5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L I BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

13 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR DE 40X40 CM I 7 CM DE GRUIX, TIPUS
LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

14 F9B4U110 M2 PAVIMENT DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, FLAMEJADA, DE
5 CM DE GRUIX, COL.LOCADA AMB MORTER

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

15 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Vorera Llobregat 372,000 2,500 930,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Besòs 372,000 2,170 807,240 C#*D#*E#*F#

6 Trobada carrer extrem actuació 15,000 4,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.797,240

16 F991Z030 U ESCOSSELL QUADRAT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 120X80X20 DE 10 MM DE GRUIX,
FONAMENT I ANELLAT DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Plantació arbres 52,000 52,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 52,000

17 F9B4U310 M2 PAVIMENT DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, FLAMEJADA, DE
8 CM DE GRUIX, COL.LOCADA AMB MORTER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Encintat Llobregat 0,000 0,300 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Encintat Besòs 0,000 0,300 0,000 C#*D#*E#*F#

5 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

18 F961UA20 M >20 M VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA
FI, RECTA, SERRADA MECANICAMENT I FLAMEJADA, DE 20X25 CM, COL.LOCADA SOBRE PAVIMENT O
LLIT DE FORMIGO EXISTENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

3 Vorera Llobregat 372,000 372,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Besòs 372,000 372,000 C#*D#*E#*F#

6 Trobada carrer extrem actuació 15,000 4,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 804,000

19 F9E13204 M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A PREU ALT, COL.LOCAT A
L'ESTESA AMB SORRA-CIMENT DE 200 KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND I BEURADA DE CIMENT
PÒRTLAND

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Vorera Llobregat 372,000 2,500 930,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Besòs 372,000 2,170 807,240 C#*D#*E#*F#

6 Trobada carrer extrem actuació 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

7 Trobada carrer extrem actuació 15,000 4,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.797,240

Obra 01 PRESSUPOST TICIÀ
Subobra 30  PAVIMENTACIÓ
Capitol 32  PAVIMENTACIÓ CALÇADA

1 F9H1V120 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 22 surf 50/70 S, AC 22
surf 35/50S, AC16 surf 50/70 S, AC 16 surf 35/50 S (S-12/20) amb granulat per a rodament i betum asfàltic de
penetració. Està inclòs fins un 5% de reciclat de mescla bituminosa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 T long (m) ample (m) gruix (m) dens (Tn/m3)

3 Regularització / Base 372,000 2,600 0,070 2,400 162,490 C#*D#*E#*F#

4 Trobada carrer extrem actuació 30,000 5,000 0,070 2,400 25,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 187,690

2 F9H1V140 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, AC 11 surf 50/70 D, AC 11 surf
35/50 D (D-8/10), amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 5% de reciclat
de mescla bituminosa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) dens (Tn/m3)

3 Capa de rodadura 372,000 2,600 0,050 2,400 116,064 C#*D#*E#*F#

4 Trobada carrer extrem actuació 30,000 5,000 0,050 2,400 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 134,064

3 F9J1V010 m2 Reg d´imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP (ECI), amb dotació 1,5 kg/m2, neteja del
ferm inclosa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Sota base MBC 372,000 2,600 967,200 C#*D#*E#*F#

5 Trobada carrer extrem actuació 30,000 5,000 150,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.117,200

4 F9J1V025 m2 Reg d´adherència amb Emulsió bituminosa catiònica termoadherent modificada amb polimers tipus C60BP4
TER o C60BP3 TER (ECR2d-m), amb una dotació d'1 kg/m2, neteja del ferm inclosa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Sota base MBC 372,000 2,600 967,200 C#*D#*E#*F#

5 Trobada carrer extrem actuació 30,000 5,000 150,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.117,200

5 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT
REGLEJAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m)

3 Nova calçada 372,000 2,600 0,200 193,440 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 193,440

6 F931201J M3 BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98 % DEL PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m)

3 Nova calçada 372,000 2,600 0,150 145,080 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 145,080
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7 F227T00F M2 REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ud

3 Nova explanada 372,000 2,600 967,200 C#*D#*E#*F#

5 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 4,000 200,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.167,200

8 F9WZV011 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER SITUAR A NOVA RASANT DE MARC I TAPA DE POUS DE
CLAVEGUERES O ALTRES SERVEIS, EN OBRES DE RECOBRIMENT ASFALTIC, AMB MAÓ MASSÍS I
MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I ADORMIMENT RÀPID

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tapes col·lector i telecomunicacions 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

9 F9HYV050 t Col·locació a l'obra i compactació al 98 % de l'assaig marshall, de mescla bituminosa en calent, en conjunt
d'obres de més de 200 t de material col·locat

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

10 F9HYV060 t Col·locació a l'obra i compactació al 98% de l'assaig marshall, de mescla bituminosa en calent, en conjunt
d'obres de fns a 200 t de material col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) dens (Tn/m3)

3 Regularització / Base 372,000 2,600 0,070 2,400 162,490 C#*D#*E#*F#

4 Trobada carrer extrem actuació 30,000 5,000 0,070 2,400 25,200 C#*D#*E#*F#

6 Capa de rodadura 372,000 2,900 0,050 2,400 129,456 C#*D#*E#*F#

7 Trobada carrer extrem actuació 30,000 5,000 0,050 2,400 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 335,146

11 F9HYV200 dia Increment de l'equip d'estesa per a la col·locació a l'obra i compactació al 98% de l'assaig marshall, inclòs
neteja prèvia de la calçada, de qualsevol mescla bituminosa en calent, quan per necessitats administratives es
realitzi en treballs nocturn, dissabtes o festius

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

12 F974V011 M <20M RIGOLA DE 30 CM D'AMPLARIA AMB PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE
30X30X8 CM, COL.LOCADES AMB MORTER DE CIMENT 1:4 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA
DE 165 L

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

3 Vorera mar 372,000 372,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 372,000 372,000 C#*D#*E#*F#

6 Trobada carrer extrem actuació 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 774,000

Obra 01 PRESSUPOST TICIÀ
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 41  XARXA SANEJAMENT
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1 F222V010 M3 EXCAVACIO MANUAL DE CALES EN ZONA DE SERVEIS

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

2 F2229A22 M3 EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I MÉS DE 2 M D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO
CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

3 Nou col·lector carrer 0,000 1,500 2,300 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

3 F23167S1 M2 APUNTALAMENT I ESTREBADA DE RASES I POUS DE FINS A 2 M D'AMPLARIA, PER A UNA PROTECCIO
DE MES DEL 30 % I FINS AL 60 %, AMB FUSTA, EN OBRES DE CLAVEGUERAM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) fond (m) ut

3 Nou col·lector carrer 0,000 2,500 2,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

4 F222010P M3 EXCAVACIO DE RASES DE MES DE 0,60 M D'AMPLARIA I FINS A 3 M DE FONDARIA EN TERRES, AMB
MITJANS MANUALS , AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexions embornals 5,000 0,800 1,800 30,000 216,000 C#*D#*E#*F#

4 Connexions claveguerons 5,000 0,800 1,600 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 216,000

5 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ut

3 Nou col·lector carrer 0,000 1,500 0,000 C#*D#*E#*F#

5 Connexions embornals 5,000 0,800 30,000 120,000 C#*D#*E#*F#

6 Connexions claveguerons 5,000 0,800 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 120,000

6 FD7FK576 M TUB DE PVC TIPUS TELUA DE CLASSE RESSISTENT SN-4 DE 630 MM DE DIÀMETRE I PART
PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIONS , COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

3 Nou col·lector carrer 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

7 FD12PC0S M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE PARET MASSISA, DE D=315 MM, DE PN 6 BAR I SN4 (4KN/M2)
SEGONS NORMA UNE-EN-53962, EN SOLERA DE 10 CM I REBLERT FINS A 10 CM SOBRE EL TUB AMB
FORMIGÓ
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexions claveguerons 5,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

8 FD12PD0S M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE PARET MASSISA, DE D=400 MM, DE PN 6 BAR I SN4 (4KN/M2)
SEGONS NORMA UNE-EN-53962, EN SOLERA DE 10 CM I REBLERT FINS A 10 CM SOBRE EL TUB AMB
FORMIGÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexions embornals 5,000 30,000 150,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 150,000

9 FD1ZV016 U CONNEXIO DE CLAVEGUERO O EMBORNAL A COL.LECTOR TOT INCLÒS AMB TUB D=400MM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Connexions embornals 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

4 Connexions claveguerons 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 Connexions a col·lectors carrers extres 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

10 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT
REGLEJAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Nou col·lector carrer 0,000 1,500 2,300 0,000 C#*D#*E#*F#

4 tub DN800 0,000 -,501 0,000 C#*D#*E#*F#

6 Base calçada col·lector 0,000 1,500 0,200 0,000 C#*D#*E#*F#

7 Base calçada embornals 5,000 0,800 0,200 30,000 24,000 C#*D#*E#*F#

8 Base calçada claveguerons 5,000 0,700 0,200 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

11 F228A60F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0.6 I FINS A 1.5 M, AMB MATERIAL ADEQUAT,
EN TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 98 % PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

3 Nou col·lector carrer 0,000 1,500 2,300 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Dau formigó 0,000 1,000 1,000 0,000 C#*D#*E#*F#

6 Connexions embornals 5,000 0,800 1,800 30,000 216,000 C#*D#*E#*F#

7 Dau formigó -5 0,800 0,800 30,000 -96 C#*D#*E#*F#
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9 Connexions claveguerons 5,000 0,700 1,600 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

10 Dau formigó -5 0,700 0,700 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 120,000

12 F2A15000 M3 SUBMINISTRAMENT DE TERRA ADEQUADA D'APORTACIÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

2 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

3 Nou col·lector carrer 0,000 1,500 2,200 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Dau formigó 0,000 1,000 1,000 0,000 C#*D#*E#*F#

6 Connexions embornals 5,000 0,800 1,800 30,000 216,000 C#*D#*E#*F#

7 Dau formigó -5 0,800 0,800 30,000 -96 C#*D#*E#*F#

9 Connexions claveguerons 5,000 0,700 1,600 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

10 Dau formigó -5 0,700 0,700 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 120,000

13 F222S010 M3 EXCAVACIO DE POU AILLAT DE SECCIO FINS A 1 M2 I DE MES DE 7 M I MENYS D'11 M DE FONDARIA,
EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS, INCLOSES LES FEINES D'EXTRACCIO I CARREGA MANUAL. ,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Pous col·lector 1,500 1,500 2,300 15,000 77,625 C#*D#*E#*F#

5 Caixes embornals 1,500 1,000 1,300 30,000 58,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 136,125

14 FDD2S010 M PARET PER A POU QUADRAT DE 70 X 70 CM DE SECCIO INTERIOR, DE 14 CM DE GRUIX DE MAO
CALAT, ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:6, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T fond (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Pous col·lector 2,500 15,000 37,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 37,500

15 FD5JV010 M POU PER A AIGUES PLUVIALS, EMBORNAL, DE 70X30 CM DE SECCIO INTERIOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T fond (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Caixes embornals 1,500 30,000 45,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,000

16 FD1AUU20 U SUBMINISTRAMENT DE MARC APARENT RODÓ I TAPA PER A POU DE REGISTRE DE FOSA DUCTIL,
CLASES D400, HOMOLOGADA COM A MODEL BARCELONA 2-400

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Pous col·lector 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

17 FD1BS010 U BASTIMENT I REIXA TIPUS AJUNTAMENT DE BARCELONA, DE FOSA DUCTIL PER A EMBORNAL DE 70 X
30 CM, DE CARREGA DE TRENCAMENT SUPERIOR A 25 T SEGONS LES NORMES UNE 41-300-87 I
EN-124, COL.LOCADA AMB MORTER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Reixes embornals 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

18 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T volum (m3) esponj

2 C#*D#*E#*F#

3 Rases conex. embornals i clavegueron 0,000 1,300 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Pous i embornals 156,000 1,300 202,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 202,800

19 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T volum (m3) esponj

2 C#*D#*E#*F#

3 Rases conex. embornals i clavegueron 0,000 1,300 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Pous i embornals 156,000 1,300 202,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 202,800

20 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO
DE 12 T, FINS A ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE
L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m) esponj

3 Nou col·lector carrer 0,000 1,500 2,300 1,300 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

21 FD7FK577 M TUB DE PVC TIPUS TELUA DE CLASSE RESSISTENT SN-4 DE 800 MM DE DIÀMETRE I PART
PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIONS , COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

3 Col·lector DN800 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000
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Obra 01 PRESSUPOST TICIÀ
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 42  ENLLUMENAT PÚBLIC I FIBRA OPTICA

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Cales 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 EE15CV14 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I FIBRA OPTICA EN RASA 0.40 X 0.80 M DE FONDÀRIA.
INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES DE LA
SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS
PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE
L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL
SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15
CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR
LLIS AMB PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS NORMES DE CIA. , NETEJA DEL CARRER, VALLAT I
SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Canalització enllumenat 372,000 1,000 372,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 372,000

3 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE
FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES DE
LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS
PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE
L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-150 DE
DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT
I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA
COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ
SEGONS NORMES DE CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT UNE-EN-50086 DE 90 MM DE
DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Pas de calçada 10,000 4,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

4 EE15CV01 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC EN RASA 0.40 X 0.60 M DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ
AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 60 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A
LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ
SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR
REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM,
REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE
POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'UN TUB DE POLIETILÈ
CORRUGAT UNE-EN-50086 DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I
SENYALITZAT.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ud

3 Connexió carrers extrems actuació 6,000 4,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

5 FDK2U031 U PERICÓ QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 80 X 80 X 70 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE
GUIX DE MAÓ CALAT DE 10 X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:2:10
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE
PEDRERA GRANÍTICA DE 10 CM DE GRUIX, INCLOU SUMINISTRE I COL·LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Arquetes per FO 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

3 4 cada 100 m de carrer

4 Arquetes pas de calçada 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

6 FDK2U030 U PERICÓ QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 58 X 58 X 60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE
GUIX DE MAÓ CALAT DE 10 X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:2:10
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE
PEDRERA GRANÍTICA DE 10 CM DE GRUIX, INCLOU SUMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE BASTIMENT I TAPA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Arquetes 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

3 4 cada 100 m de carrer

TOTAL AMIDAMENT 16,000

7 FG34052 U Conversió aerosubterrània de línia de baixa tensió, en suport i façana, inclòs el subministrament de tub de
protecció d'acer galvanizat de 3 m, caputxó, resines, abraçadores, suports de cables, petit material i ma d'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Connexió carrers extrems d'actuació 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

8 F21L4JG5 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2 , COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A
15 CM DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Connexió carrers extrems d'actuació 6,000 0,400 4,000 9,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,600

9 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió carrers extrems d'actuació 6,000 0,400 0,250 1,400 3,360 C#*D#*E#*F#*4
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TOTAL AMIDAMENT 3,360

10 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

3 Connexió carrers extrems d'actuació 6,000 0,400 0,250 1,400 3,360 C#*D#*E#*F#*4

TOTAL AMIDAMENT 3,360

11 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR DE 40X40 CM I 7 CM DE GRUIX, TIPUS
LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió carrers extrems d'actuació 6,000 0,400 4,000 9,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,600

12 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió carrers extrems d'actuació 6,000 0,400 4,000 9,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,600

13 FHA8E355 M SUBMINISTRAMENT DE CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1 X 35 MM2 I MUNTAT EN MALLA DE
CONNEXIÓ A TERRA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Canalització enllumenat 372,000 1,150 4,000 1.711,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.711,200

14 FHV1E010 M ESTESA DE CONDUCTOR DE 6-10-16 MM2 EN TUB

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Canalització enllumenat 372,000 1,150 4,000 1.711,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.711,200

15 FHV1E200 M ESTESA DE CONDUCTOR DE PRESA A TERRA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)
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2 C#*D#*E#*F#

3 Canalització enllumenat 372,000 1,150 4,000 1.711,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.711,200

16 FHV5E040 U MUNTATGE DE COLUMNA O BÀCUL METÀL·LIC DE 9 A 11 M D'ALÇADA, FINS A 2 M DE SORTINT I
PLANXA DE 4 MM, FIXAT AMB PLATINA SOBRE DAU DE FORMIGÓ, INCLOENT GRUAMENT,
ANIVELLAMENT, CONNEXIÓ DE PRESA DE TERRA, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA COMPLETA DE
L'INTERIOR DEL SUPORT I COL·LOCACIÓ DE LA LLUMINÀRIA DEIXANT EL PUNT DE LLUM EN
CONDICIONS PEL FUNCIONAMENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Desplaçament parada de bus 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

17 EAM0E020 U FONAMENTACIÓ DE SUPORT AMB FORMIGÓ EN MASSA DE DIMENSIONS 0,8 X 0,8 X 1,0 M
D'EXCAVACIÓ I 0,8 X 0,8 X 0,8 M DE DAU DE FORMIGÓ HM-25, TRANSPORT DE TERRES SOBRANTS A
ABOCADOR, COL·LOCACIÓ DE PERNS D'ANCORATGE, SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PLACA
DE PRESA DE TERRA, CABLE DE COURE NU DE 35 MM I ELEMENTS AUXILIARS, SEGONS PLÀNOLS DE
L'AJUNTAMENT DE BARCELONA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 36,000 36,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,000

18 FHV5E020 U MUNTATGE DE COLUMNA O BÀCUL METÀL·LIC DE 5 A 7 M D'ALÇADA, FINS A 1,5 M DE SORTINT I
PLANXA DE 4 MM, FIXAT AMB PLATINA SOBRE DAU DE FORMIGÓ, INCLOENT GRUAMENT,
ANIVELLAMENT, CONNEXIÓ DE PRESA DE TERRA, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA COMPLETA DE
L'INTERIOR DEL SUPORT I COL·LOCACIÓ DE LA LLUMINÀRIA DEIXANT EL PUNT DE LLUM EN
CONDICIONS PEL FUNCIONAMENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 36,000 36,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,000

19 FHV3E020 U SUBSTITUCIÓ DE LLUMINÀRIA EXTERIOR DE 5 A 10 M D'ALÇÀRIA INCLÓS EL CONNEXIONAT I
ORIENTACIÓ DE LA LLUMINÀRIA.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

20 EC1SU104 U RETIRADA DE CABLE SOBRE FAÇANA AMB CAMIÓ CISTELLA O PLATAFORMA ELEVADORA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

3 Cablejat aeri 372,000 1,250 465,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 465,000

21 FHVQCV02 U DESMUNTATGE DE QUALSEVOL TIPUS DE SUPORT O BRAÇ COLLAT A FAÇANA, APLEC I RECOLLIDA
D'ELEMENTS DESMUNTATS INCLÒS CARREGA SOBRE CAMIO I TRANSPORT A PUNT DE RECOLLIDA
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AUTORITZAT. INCLOU REPARACIÓ I NOU MATERIAL DE PARAMENT EXISTENT A FAÇANA AFECTAT PER
LA RETIRADA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

22 MN1220 U VERIFICACIÓ DE PUNT DE LLUM INSTAL·LAT O AFECTAT I CONTROL AUTOMÀTICS DEL MATEIX
SEGONS PROTOCOL AJUNTAMENT DE BARCELONA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 36,000 36,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,000

23 PN1524 PA ACONDICIONAMENT DE QUADRE DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ EXISTENT.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

24 PN14060 U CONFECCIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTE ELÈCTRIC

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

25 PN14050 PA DESPESES DE COMPANYIA PER RETIRADA D'ESCOMESA ANTIGA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

26 FHT6E140 U SUBMINISTRAMENT DE CENTRE DE COMANDAMENT MODEL TIPUS BARCELONA CITI 10 R BCN 4S O
SIMILAR, PREPARAT PER A QUATRE CIRCUITS DE SORTIDA, CONSTITUIT PER ARMARI D'ACER
INÒXIDABLE EQUIPAT AMB CONTROL CENTRALITZAT AMB RÀDIO MODEM I/O WIFI, ANTENA DIRECTIVA
I EQUIPS COMPACTES DE PROTECCIÓ I ESTABILITZADOR DE FLUXE DE FINS A 45 KVA PER A UNA
QUALSEVOL POTÈNCIA DE CONTRACTACIÓ.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Quadre d'enllumenat 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 Quadre de F.O. 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

27 MP2780 U TRACTAMENT DE PINTURA FET A TALLER DEL PUNT DE LLUM, TRACTAMENT DE RILZANT APROVAT
PER LA D.O FINS A L'ALÇADA INDICADA I APLICACIÓ DE PINTURA ANTIENGANXINES I ANTI-GRAFFITIS,
MODEL PARÍS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 36,000 36,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 36,000

28 PN1523 PA TREBALLS COMPLEMENTARIS PER REALITZACIO D'ESCOMESA

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

29 FHM1E820 U SUBMINISTRAMENT DE COLUMNA TIPUS PLUS DE 6 M D'ALÇADA, CILÍNDRICA, DE TUB D'ACER
GALVANITZAT I 3 MM DE GRUIX DE QUALITAT MÍNIMA UNE-19043, DIÀMETRE A LA BASE 127 MM, AMB
ANELL PERIMETRAL DE REFORÇ AMB CREUETA DE SUPORTACIÓ LLUMENERA, PLETINA, PERNS
D'ANCORATGE, TRACTAMENT COMPLEMENTARI DE PINTURA ANTICORROSIVA A LA PART INTERIOR I
EXTERIOR DE LA COLUMNA FINS A LA PORTELLA, SEGONS ESPECIFICACIONS DEL PLEC DE
CONDICIONS I PLÀNOLS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 36,000 36,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,000

30 FG33301 m SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE CONDUCTOR DE 4 X 6 MM2 DE SECCIÓ, TRENAT I COMPACTE,
SOTERRAT, inclosa la seva estesa per tubular soterrat o safata i l'engrapat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Canalització enllumenat 372,000 1,150 427,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 427,800

31 FHWE301 U LLUMINÀRIA GRAN DE FUNDICIÓ D'ALUMINI TIPUS VENUS TECNOLOGIA LEDS, MODEL
TOP,PRO,DUO,ONE, O SIMILARS, INCLÒS DRIVER I NODE I AMB TOTS ELS ELEMENTS AUXILIARS PEL
SEU BON FUNCIONAMENT I EL SEU CONTRAOL PUNT A PUNT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 36,000 36,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,000

32 EE15CV02 M CANALITZACIÓ PER FO / ENLLUMENAT PÚBLIC EN RASA 0.40 X 0.60 M DE FONDÀRIA. INCLOU
L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 60 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE
PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO
EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP ENDERROCATS),
CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON
D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I
COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA
COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT UNE-EN-50086 DE 90 MM DE DIÀMETRE I
INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#
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3 Canalització F.O. 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

Obra 01 PRESSUPOST TICIÀ
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 43  FECSA
Subcapitol 01  OBRA CIVIL

1 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE
FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES DE
LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS
PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE
L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-150 DE
DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT
I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA
COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ
SEGONS NORMES DE CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT UNE-EN-50086 DE 90 MM DE
DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 7,500 1,000 7,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,500

2 EAN0020 U 'CATA PER A REALITZAR CONNEXIÓ D'ESCOMESA PER PART DE COMPANYIA, DE 1,5 X 1 X 0,8 INCLÒS
RETIRADA DE RUNES A L'ABOCADOR, OMPLERT DE SAULÓ I COL·LOCACIÓ DE PLANXA DE FERRO
PROVISIONAL.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Escomeses 65,000 65,000 C#*D#*E#*F#

5 Connexió a carrers extrems actuació 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 69,000

3 F21L4JG5 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2 , COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A
15 CM DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ud

3 Connexió carrers extrems actuació 10,000 0,400 4,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

4 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió carrers extrems d'actuació 10,000 0,400 0,250 1,400 5,600 C#*D#*E#*F#*4
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TOTAL AMIDAMENT 5,600

5 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió carrers extrems d'actuació 10,000 0,400 0,250 1,400 5,600 C#*D#*E#*F#*4

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,600

6 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR DE 40X40 CM I 7 CM DE GRUIX, TIPUS
LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ud

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió carrers extrems d'actuació 10,000 0,400 4,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

7 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ud

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió carrers extrems d'actuació 10,000 0,400 4,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

8 EE15CV12 M CANALITZACIÓ PER BAIXA TENSIÓ EN RASA 0.40 X 1.00 M DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB
RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 100 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA
RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ
LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR
REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM,
REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE
POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DOS TUBS DE PVC DE
160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS NORMES DE CIA., NETEJA DEL CARRER,
VALLAT I SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Vorera Llobregat 372,000 372,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Besòs 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

6 Connexió Carrer extrems d'actuació 10,000 4,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 412,000

9 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 T ut

3 Cales 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

Obra 01 PRESSUPOST TICIÀ
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 43  FECSA
Subcapitol 02  OBRA MECÁNICA

1 FG34052 U Conversió aerosubterrània de línia de baixa tensió, en suport i façana, inclòs el subministrament de tub de
protecció d'acer galvanizat de 3 m, caputxó, resines, abraçadores, suports de cables, petit material i ma d'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 1 conversió per a dos caixes de protec

3 Vorera Llobregat 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Besòs 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 FG34053 U Caixa general de protecció de 100 A a façana amb aïllament de poliester reforçat IP-437 amb fusibles i bases
portafusibles tipus H mida 1 de 3x250 a, neutre seccionable i borns bimetal·lics per a cable de 150 mm2 de
secció, amb caixa i tapa per a protecció de cables, segons especificacions i normativa de la companyia
subministradora, inclòs transport a obra, muntatge, fixació i connexionat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 1 conversió per a dos caixes de protec

3 Vorera Llobregat 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Besòs 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

3 FG34CBTS u Caixa seccionament línia subterranea baixa tensió segons especificacions i normativa de la companyia
subministradora, inclòs transport a obra, muntatge, i connexionat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Carrer extrem actuació 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

4 FG4C020 u Connexio de cable trenat de fins a 150 mm2 de seccio amb tensio a la linia

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 1 conversió per a dos caixes de protec

3 Escomeses

4 Vorera Llobregat 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

5 Vorera Besòs 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

7 Carrer extrem actuació 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

5 FG34055 U Caixa per a quadre de distribució, de plàstic i metàl·lica amb porta, per a dues fileres de vint-i-dos mòduls i
muntada superficialment
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AMIDAMENT DIRECTE 2,000

6 PN14060 U CONFECCIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTE ELÈCTRIC

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 SECBTS10 m Subministrament d'un circuit de cable tipus rv 0.6/1 kv de 3x1x240+1x150 mm2 al, inclosa la seva estesa per
tubular o safata i l'engrapat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Vorera mar 372,000 1,200 1,000 446,400 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Besòs 0,000 1,200 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

6 Connexió carrers extrems actuació 10,000 1,200 4,000 48,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 494,400

Obra 01 PRESSUPOST TICIÀ
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 44  TELEFÓNICA

1 FDG3E012 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN CALÇADA, EN RASA 0,5 X 1.O M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ
FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC DE 63 MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE
PVC DE 110 MM DE DIAMETRE.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Creuament carrer final intervenció 7,500 2,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

2 FDG3E011 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN VORERA, EN RASA 0,5 X 0,8 M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ
FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC DE 63 MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE
PVC DE 110 MM DE DIAMETRE.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

3 Vorera Llobregat 372,000 1,000 372,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Besòs 0,000 1,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 372,000

3 FDK2T003 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus H, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre
solera de formigó HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 FDK2T001 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus M, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre
solera de formigó HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació
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AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST TICIÀ
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 45  SERVEIS AFECTATS

1 XPAUU002 U PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE D'ESTINTOLAMENT PROVISIONAL I DESVIAMENT DE
SERVEIS DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Desviament Serveis FECSA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 Desviament Serveis GAS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

5 Desviament serveis Agbar 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

6 C#*D#*E#*F#

7 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01 PRESSUPOST TICIÀ
Subobra 50  JARDINERIA I REG
Capitol 51  REG

1 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB
MITJANS MANUALS,  AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

2 Rasa reg 372,000 0,400 0,400 1,000 59,520 C#*D#*E#*F#

3 Fins a escomesa 10,000 0,400 0,400 2,000 3,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 62,720

2 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m) esponj,

2 Rasa reg 372,000 0,400 0,400 1,300 77,376 C#*D#*E#*F#

3 Fins a escomesa 10,000 0,400 0,400 1,300 4,160 C#*D#*E#*F#*2

TOTAL AMIDAMENT 81,536

3 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m) esponj,

2 Rasa reg 372,000 0,400 0,400 1,300 77,376 C#*D#*E#*F#

3 Fins a escomesa 10,000 0,400 0,400 1,300 4,160 C#*D#*E#*F#*2
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TOTAL AMIDAMENT 81,536

4 FR02T003 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CANALITZACIO AMB TUB DE PVC COARRUGAT DE D 130 MM
PER A PAS D'INSTAL.LACIONS DE REG

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 Rasa reg 372,000 372,000 C#*D#*E#*F#

3 Fins a escomesa 10,000 2,000 20,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

6 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 392,000

5 FFB2U440 M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE 53-131-90, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT
MITJÀ I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 Rasa reg 372,000 372,000 C#*D#*E#*F#

3 Fins a escomesa 10,000 2,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 392,000

6 F228V010 M3 REBLIMENT I PICONAT DE RASES O POUS AMB SAULO D'APORTACIO, AMB COMPACTACIO DEL 95%
PM, AMIDAMENT SOBRE PERFIL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

2 Rasa reg 372,000 0,400 0,350 52,080 C#*D#*E#*F#

3 Fins a escomesa 10,000 0,400 0,350 2,000 2,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 54,880

7 FDK3PJ12 U PERICO PER COMPTADOR, DE 80 X 60CM X 40 CM. MIDES INTERIORS, PARET DE 15 CM. DE TOTXO,
ARREBOSSADA I LLISCADA, AMB BASTIMENT D'ACER I DUES TAPES AMB CADENES

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 FDK2BP066 UT PERICO DE REGISTRE PER REG DE 0,60 X 0,60 X 0.60 M. DE MIDES UTILS AMB PARET DE 15 DE MAO
CALAT DE 29X14X10 CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE GRAVA, INCLOSA LA TAPA I MARC DE FOSA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Extrems 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 Creuament escomesa 2,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 By-pass 2,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 valvula descarrega 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

6 ventosa 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

9 FR024550 U ANELL DE DEGOTEIG OBERT AMB 7 DEGOTADORS INSERITS CADA 30 CM DE 3,5 L/H PROTEGIT AMB
TUB DREN PERFORAT, SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA RASA
INCLOSOS.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Plantació arbres 52,000 52,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 52,000

10 FR01U006 UT ESCOMESA I COMPTADOR D´AIGUA DE 40 MM DE RAMAL I CABAL ENTRE 4 I 6.3 M3/H

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11 FR03UA06 U PROGRAMADOR AUTÒNOM DE DOBLE PROGRAMA, AMB CONTROL D'APORTACIÓ D'AIGUA, TEMPS DE
PROGRAMACIÓ DES DE 1 MIN. FINS A 4 H PER ESTACIÓ, EN PASSOS D'1 MIN., AMB 6 ESTACIONS,
POSSIBILITAT DE 8 ARRENCADES PER DIA I PROGRAMA, PILES STANDARD DE 9 V, CIRCUIT
D'ARRENCADA DE BOMBA, CARCASSA DE PLÀSTIC ESTANCA I PREPARAT PER A MUNTATGE MURAL
INTERIOR, TOTALMENT COL.LOCAT, INCLOSES TOTES LES CONNEXIONS ELÈCTRIQUES, TANT DEL
CIRCUIT D'ALIMENTACIÓ DEL PROGRAMADOR, COM DELS ELEMENTS GOVERNATS PER AQUEST

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

12 FR03PJ20 UT CONSOLA PER A PROGRAMADOR TIPUS T-BOSS UNIVERSAL, PROGRAMACIÓ PER INFRAROIGS,
RADIO I MANAGER

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

13 FR044D20 U VALVULA DE DESCÀRREGA O DE DRENATGE AUTOMATICA DE 1/2'' EN COLECTOR DE SORTIDA DE
REG PER DEGOTEIG, INSTAL.LADA EN PERICÓ DE REGISTRE

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

14 FR03J048 UT VENTOSA DOBLE EFECTE DE 2'' DE BRONZE, ROSCADA INCLÒS PART PROPORCIONAL DE LES PECES
ESPECIALS, TOTALMENT CONNECTADA I EN CORRECTE FUNCIONAMENT.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

15 FR045J902 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS SECTORIAL DE 1 1/2'' FORMAT PER
ELECTROVALVULA, TRES VALVULES MASCLE DE RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I
FEMELLA) I DUES TE DE LLAUTO AMB FILTRES DE 300 MICRES I REDUCTOR DE PRESSIÓ DE 10 A 0.5
ATM

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

16 FR045JBW U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS MESTRE DE 2' FORMAT PER ELECTROVALVULA, TRES
VALVULES MASCLE DE RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I FEMELLA) I DUES TE DE LLAUTO,
QUE SUPORTI PRESSIONS DE 10 ATM DE TREBALL INSTAL.LADA DINS PERICÓ

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST TICIÀ
Subobra 50  JARDINERIA I REG
Capitol 52  JARDINERIA

1 FR2GU020 U EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE DIMENSIONS 1,1X1,1X1 M, AMB MINICARREGADORA SOBRE
PNEUMÀTICS AMB ACCESSORI RETROEXCAVADOR DE 40 A 60 CM D'AMPLÀRIA DE TREBALL,
CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, TRANSPORT A ABOCADOR
AUTORITZAT, CÀNON D'ABOCAMENT I COL·LOCACIÓ AL FONS DEL SOT DE GRAVES I GEOTÈXTIL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut
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2 Plantació arbres 52,000 52,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 52,000

2 FR3P1131 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A JARDINERIA VEGETAL ADOBADA, EN SACS DE 30 L,
AMB MITJANS MANUALS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond, (m) ut

2 Plantació arbres 1,200 0,800 0,850 52,000 42,432 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 42,432

3 FR3P3F11 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE SAULÓ NO GARBELLAT, A GRANEL, AMB MITJANS MANUALS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond, (m) ut

2 Plantació arbres 1,200 0,800 0,150 52,000 7,488 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,488

4 FR458260 U SUBMINISTRAMENT MAGNOLIA GRANDIFLORA (MAGNOLIA) DE 300 A 350 CM D'ALÇADA, AMB PA DE
TERRA DE TELA METAL.LICA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Plantació arbres 52,000 52,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 52,000

5 FR63U320 U PLANTACIÓ D'ARBRE EXEMPLAR DE 6 M D'ALÇÀRIA AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Plantació arbres 52,000 52,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 52,000

6 FR82UC30 U TUTOR PER A CACTÀCIES DE MÉS DE 251 CM D'ALÇÀRIA VISTA, COL.LOCAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Plantació arbres 52,000 52,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 52,000

7 FR52U140 U TRANSPLANTAMENT D'ARBRE DE 2ª CATEGORIA, INCLOS OBERTURA MECANICA DEL CLOT I
RETIRADA DE TERRES SOBRANTS  A L'ABOCADOR.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Arbres a enretirar 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

Obra 01 PRESSUPOST TICIÀ
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Subobra 60  SENYALITZACIÓ
Capitol 61  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

1 FBPA1001 M BANDA DE 50 CM D'AMPLÀRIA PER A PASSOS DE VIANANTS SENSE SEMÀFORS, PER METRE LINEAL
REALMENT PINTAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ud

3 Pas de vianants carrers extrems 4,000 4,000 8,000 128,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 128,000

2 FBPA1002 M BANDA DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA PER A BANDA DE DETENCIÓ PER A PASSOS DE
VIANANTS, PER METRE LINEAL REALMENT PINTAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ud

2 C#*D#*E#*F#

3 Pas de vianants carrers extems d'actua 3,000 8,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

3 FBPM1000 DIA INCREMENT PER JORNADA DE DESPLAÇAMENT D'EQUIP DE PINTURA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 FBPA1005 M LÍNIA CONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, PER A SEPARACIÓ DE SENTITS DE CIRCULACIÓ I CARRIL
RESERVAT A BICICLETES, PER METRE LINIAL REALMENT PINTAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pintat de zona verda 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

Obra 01 PRESSUPOST TICIÀ
Subobra 60  SENYALITZACIÓ
Capitol 62  SENYALITZACIÓ VERTICAL

1 FBB11111 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT, TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT,
PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

2 FBB11251 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT, CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE, PER
A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

3 FBBZ3320 U SUPORT CILÍNDIC DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 60MM DE DIÀMETRE I 2MM DE GRUIX, COL.LOCAT
A TERRA FORMIGONAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Senyal triangular 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
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3 Senyal circular 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

Obra 01 PRESSUPOST TICIÀ
Subobra 70  MOBILIARI URBÀ

1 FQ32U020 U PILONA BARCELONA NORMAL DE 1000 MM D'ALÇADA, FORMADA PER FUST I REMAT DE FOSA GRIS DE
100 MM DE DIAMETRE I ACABAT PINTAT AMB IMPRIMACIO FOSFATANT ANTIOXIDANT I OXIRON NEGRE
FERRITIC, ANELLA D'ACER INOXIDABLE DE 84 MM DE DIAMETRE EXTERIOR I ACABAT MATITZAT I
SENYAL DE L'AJUNTAMENT DE LA CIUTAT EN RELLEU D' 1,5 MM I ALÇADA DE 65 MM, COL.LOCADA
AMB MORTER 1:4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 Vorera mar 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

3 Vorera muntanya 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

2 FQ21U010 U PAPERERA 70 L FORMADA PER UN TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 20 MM DE DIAMETRE I 1,5 MM
DE GRUIX, UNA PLANXA PERFORADA DE 2 MM DE GRUIX I PERFORACIONS DE 5 MM DE DIAMETRE,
UNA PLANXA DE BASE DE PAPERERA DE 3 MM DE GRUIX AMB DUES PERFORACIONS DE 8 MM DE
DIAMETRE PER AL DESGUAS, 2 EIXOS DE GIR, UN TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 30 MM DE
DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX, UN SUPORT DE PAPERERA FORMAT PER UN TUBULAR RODO D'ACER
GALVANITZAT DE 40 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX, 2 PLETINES D'ANCORATGE AMB CARTEL.LES
SOLDADES A 6 AMB DUES PERFORACIONS DE 12 MM DE DIAMETRE PER CARGOLAR-LA AL PAVIMENT
DE VORERA I SUBJECCIONS FORMADES PER 4 PERNS D'EXPANSIO M8

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 Vorera muntanya 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

3 Vorera mar 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

5 Extrem d'actuació 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

3 FQ10U090 U BANC NEOROMANTIC DE FUSTA D'IROKO TRACTADA AMB OLI I COLLADA ALS SUPORTS AMB
CARGOLS D'ACER INOXIDABLE, DE 55 CM DE LLARGARIA, AMB SUPORT DE FOSA DE FERRO GG.20

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

Obra 01 PRESSUPOST TICIÀ
Subobra 80  SEGURETAT I SALUT

1 X1211000 U PARTIDA DE SEGURETAT I SALUT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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Obra 01 Pressupost Ticià

Subobra 10 Treballs previs

1 F121U104 M2 LLOGUER DIARI DE BASTIDA METAL.LICA DE LLOGUER EN
MODULS DE 5 M2, PER A PETITES SUPERFICIES (P - 12)

1,00 4.200,000 4.200,00

TOTAL Subobra 01.10 4.200,00

Obra 01 Pressupost Ticià

Subobra 20 Enderrocs i Moviment de Terres

Capitol 21 Voreres

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO. (P - 2) 109,50 6,000 657,00

2 F21L4JA3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, IGUAL O SUPERIOR A 10
M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I 1
M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL
(P - 18)

12,58 747,790 9.407,20

3 F21L4JE3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I 1 M
D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL (P
- 20)

16,54 178,800 2.957,35

4 F21L4JC4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, SUPERIOR A 50 M2,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX, COM A
MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MARTELL
TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA (P - 19)

6,14 747,790 4.591,43

5 F21PV045 M DEMOLICIO COMPLETA DE VORADA I BASE DE FORMIGO MÉS
DE 20M DE LLARG (P - 24)

3,35 744,000 2.492,40

6 F21PV047 M DEMOLICIÓ COMPLETA DE VORADA INFERIOR A 5M I BASE DE
FORMIGÓ (P - 25)

10,19 40,000 407,60

7 F21PV057 M DEMOLICIO <5M DE RIGOLA DE PANOTS I BASE DE FORMIGO (P
- 26)

6,68 40,000 267,20

8 F2192C04 M DEMOLICIÓ DE GUAL DE FORMIGÓ COL.LOCAT SOBRE
FORMIGÓ AMB MITJANS MECÀNICS I AJUDES MANUALS, I
CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 14)

8,30 84,000 697,20

9 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 41)

38,89 794,850 30.911,72

10 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 39)

24,38 800,100 19.506,44

11 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO DE 12 T, FINS A
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT
I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR   (P - 40)

14,16 0,000 0,00

12 F21QCV03 U ARRENCADA DE PILONES TIPUS 'BARCELONA 93' I CARREGA
SOBRE CAMIO (P - 28)

7,85 135,000 1.059,75

13 F21CV061 U DESMUNTATGE DE SENYAL VARIABLE PRECEPTIVA, INCLOS EL
SEU SUPORT (P - 16)

102,13 12,000 1.225,56

14 F21QCV01 U DESMUNTATGE DE PAPERERES DE QUALSEVOL TIPUS I
CARREGA SOBRE CAMIO (P - 27)

2,72 2,000 5,44

15 F21BU002 M DESMUNTATGE DE BARANA METAL.LICA D'1 M D'ALCARIA, AMB
MARTELL PICADOR MANUAL, AMB TALL DE SUPORTS O
ANCORATGES, AMB EQUIP OXIACETILENIC, I CARREGA SOBRE
CAMIO (P - 15)

7,88 0,000 0,00

euros

Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Carrer Ticià,

PRESSUPOST Pàg.: 2

TOTAL Capitol 01.20.21 74.186,29

Obra 01 Pressupost Ticià

Subobra 20 Enderrocs i Moviment de Terres

Capitol 22 Calçada

1 F21N4XA2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM
DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MITJANS
MECANICS, PER A EXECUCIO DE RASES (P - 22)

5,74 383,900 2.203,59

2 F21K4AU4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO, >50 M2, FINS A 30 CM
DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MARTELL
TRENCADOR AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE
RETROEXCAVADORA (P - 17)

8,87 967,200 8.579,06

3 F221C620 M3 EXCAVACIÓ I CÀRREGA DE TERRA PER A CAIXA DE PAVIMENT
EN TERRENY DE TRÀNSIT, AMB MITJANS MECÀNICS (P - 29)

3,66 193,440 707,99

4 F9W1V100 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics de 0 a 6 cm, en encaixos
aïllats (reparacions), arrencament, inclosos talls i acabats a tapes i
reixes, inclòs càrrega i transport a planta de reciclatge i posterior
escombrat i neteja (P - 67)

4,23 100,000 423,00

5 F9Z1V010 M TALL DE PAVIMENTS DE QUALSEVOL TIPUS AMB DISC DE
DIAMANT (P - 71)

1,61 1.074,000 1.729,14

6 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 41)

38,89 107,492 4.180,36

7 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 39)

24,38 107,492 2.620,65

8 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO DE 12 T, FINS A
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT
I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR   (P - 40)

14,16 657,696 9.312,98

9 F21N4XC2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM
DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB
MITJANS MECANICS (P - 23)

0,86 967,200 831,79

10 F2132232 M3 ENDERROC DE FONAMENT EN POUS DE FORMIGO EN MASSA,
AMB MARTELL TRENCADOR SOBRE RETROEXCAVADORA I
CARREGA MECANICA DE RUNA SOBRE CAMIO (P - 13)

55,02 0,000 0,00

TOTAL Capitol 01.20.22 30.588,56

Obra 01 Pressupost Ticià

Subobra 30 Pavimentació

Capitol 31 Pavimentació Voreres

1 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT
20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE
MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (P - 44)

87,01 263,286 22.908,51

2 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES
PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2  (P - 59)

57,88 0,000 0,00

3 F9E1310N M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM,
CLASSE 1A PREU SUPERIOR, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA
AMB MORTER MIXT 1:0.5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L I BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND (P -
56)

33,84 0,000 0,00
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4 F9E11UU2 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PANOT O RAJOLA
, <10 M2 (P - 55)

25,03 359,448 8.996,98

5 F961U111 M ENTRE 5 I 20M DE VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS
QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA FI, RECTA,
ESCAIRADA I BUIXARDADA DE 20X25 CM, COL.LOCADA AMB
FONAMENT DE FORMIGO (P - 45)

57,22 60,000 3.433,20

6 F981U015 M EXECUCIÓ GUAL PER A VEHICLES MODEL 60, DINS D'UN
CONJUNT D'ACTUACIONS EN UN MATEIX CARRER, DE PEDRA
GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE,
GRA FI, AMB LES CARES VISTES FLAMEJADES, DE SECCIO
62X30 CM, INCLOS PART PROPORCIONAL DE CAPS DE REMAT
DE 62X40X30 CM CONFORMATS AMB QUART DE
CIRCUMFERENCIA DE 40 CM DE RADI, COL.LOCAT SOBRE
SOLERA DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 DE 20 CM
DE GRUIX (P - 48)

208,78 12,000 2.505,36

7 F981U027 M EXECUCIÓ GUAL PER A VIANANTS MODEL R-120 ,RECTE, DINS
D'UN CONJUNT D'ACTUACIONS AL MATEIX CARRER , DE PEDRA
GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE,
AMB LES CARES VISTES FLAMEJADES, FORMAT PER RAMPES
DE 121.8X40X6 CM, INCLOS:PART PROPORCIONAL DE CAPS DE
REMAT I FORATS PER A PAPERERES I
SEMAFOR,DESPLAÇAMENT DE QUALSEVOL ELEMENT O
SERVEI,CANVI DE REIXES DE IMBORNALS,ANUL·LACIÓ
D'IMBORNALS,ENRASSAT DE QUALSEVOL TIPUS DE TAPES,
COL.LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE RESISTENCIA 15
N/MM2 DE 10 CM DE GRUIX. (P - 49)

386,33 18,000 6.953,94

8 F9WZV020 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER A SITUAR A NOVA RASANT
DE MARC I REIXES DE DESGUAS EN OBRES DE RECOBRIMENT
ASFALTIC, AMB MAÓ MASSÍS I MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I
ADORMIMENT RÀPID (P - 70)

29,40 65,000 1.911,00

9 EEKZ3155 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS
DE FOSA GRISA DE 420 X 420 X 40 MM I DE 25 KG DE PES,
COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L´OBRA
AMB FORMIGONERA DE 165 L (P - 10)

34,37 0,000 0,00

10 EEKZ3175 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS
DE FOSA GRISA DE 620 X 620 X 50 MM I DE 52 KG DE PES,
COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L´OBRA
AMB FORMIGONERA DE 165 L (P - 11)

62,78 0,000 0,00

11 F991Z040 U ESCOSSELL QUADRAT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE
100X100X20 DE 10 MM DE GRUIX, FONAMENT I ANELLAT DE
FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 (P - 52)

121,14 52,000 6.299,28

12 F9915322 U RENOVACIÓ D'ESCOSSELL DE FORMIGÓ INCLÒS TOTES LES
FEINES DE DEMOLICIÓ I COL·LOCACIÓ, DE 106X106 CM DE LLUM
I 25 CM DE FONDARIA, AMB 4 PECES DE MORTER DE CIMENT DE
113X20X7 CM, D'UN CANTELL BISELLAT, REJUNTADES AMB
MORTER MIXT 1:0,5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA
DE 165 L I BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 (P -
50)

194,13 0,000 0,00

13 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR
DE 40X40 CM I 7 CM DE GRUIX, TIPUS LLOSA VULCANO DE
BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT
1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I
REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA (P - 58)

51,34 0,000 0,00

14 F9B4U110 M2 PAVIMENT DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS
PIRINEOS O OCHAVO JASPE, FLAMEJADA, DE 5 CM DE GRUIX,
COL.LOCADA AMB MORTER (P - 53)

129,13 0,000 0,00

15 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS
(P - 68)

2,83 1.797,240 5.086,19

16 F991Z030 U ESCOSSELL QUADRAT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE
120X80X20 DE 10 MM DE GRUIX, FONAMENT I ANELLAT DE
FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 (P - 51)

122,43 52,000 6.366,36

17 F9B4U310 M2 PAVIMENT DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS
PIRINEOS O OCHAVO JASPE, FLAMEJADA, DE 8 CM DE GRUIX,
COL.LOCADA AMB MORTER (P - 54)

161,18 0,000 0,00
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18 F961UA20 M >20 M VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA,
GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA FI, RECTA, SERRADA
MECANICAMENT I FLAMEJADA, DE 20X25 CM, COL.LOCADA
SOBRE PAVIMENT O LLIT DE FORMIGO EXISTENT (P - 46)

40,87 804,000 32.859,48

19 F9E13204 M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM,
CLASSE 1A PREU ALT, COL.LOCAT A L'ESTESA AMB
SORRA-CIMENT DE 200 KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND I
BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND (P - 57)

24,76 1.797,240 44.499,66

TOTAL Capitol 01.30.31 141.819,96

Obra 01 Pressupost Ticià

Subobra 30 Pavimentació

Capitol 32 Pavimentació Calçada

1 F9H1V120 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a
temperatura normal, tipus AC 22 surf 50/70 S, AC 22 surf 35/50S,
AC16 surf 50/70 S, AC 16 surf 35/50 S (S-12/20) amb granulat per a
rodament i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 5% de
reciclat de mescla bituminosa (P - 60)

50,82 187,690 9.538,41

2 F9H1V140 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a
temperatura normal, AC 11 surf 50/70 D, AC 11 surf 35/50 D (D-8/10),
amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració. Està
inclòs fins un 5% de reciclat de mescla bituminosa (P - 61)

56,68 134,064 7.598,75

3 F9J1V010 m2 Reg d´imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5
IMP (ECI), amb dotació 1,5 kg/m2, neteja del ferm inclosa (P - 65)

1,06 1.117,200 1.184,23

4 F9J1V025 m2 Reg d´adherència amb Emulsió bituminosa catiònica termoadherent
modificada amb polimers tipus C60BP4 TER o C60BP3 TER
(ECR2d-m), amb una dotació d'1 kg/m2, neteja del ferm inclosa (P - 66)

0,86 1.117,200 960,79

5 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT
20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE
MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (P - 44)

87,01 193,440 16.831,21

6 F931201J M3 BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL
MATERIAL AL 98 % DEL PM (P - 43)

32,20 145,080 4.671,58

7 F227T00F M2 REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB
COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 35)

1,37 1.167,200 1.599,06

8 F9WZV011 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER SITUAR A NOVA RASANT DE
MARC I TAPA DE POUS DE CLAVEGUERES O ALTRES SERVEIS,
EN OBRES DE RECOBRIMENT ASFALTIC, AMB MAÓ MASSÍS I
MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I ADORMIMENT RÀPID (P - 69)

143,80 10,000 1.438,00

9 F9HYV050 t Col·locació a l'obra i compactació al 98 % de l'assaig marshall, de
mescla bituminosa en calent, en conjunt d'obres de més de 200 t de
material col·locat (P - 62)

11,96 0,000 0,00

10 F9HYV060 t Col·locació a l'obra i compactació al 98% de l'assaig marshall, de
mescla bituminosa en calent, en conjunt d'obres de fns a 200 t de
material col·locat (P - 63)

19,36 335,146 6.488,43

11 F9HYV200 dia Increment de l'equip d'estesa per a la col·locació a l'obra i
compactació al 98% de l'assaig marshall, inclòs neteja prèvia de la
calçada, de qualsevol mescla bituminosa en calent, quan per
necessitats administratives es realitzi en treballs nocturn, dissabtes o
festius (P - 64)

2.059,62 1,000 2.059,62

12 F974V011 M <20M RIGOLA DE 30 CM D'AMPLARIA AMB PECES DE MORTER
DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE 30X30X8 CM, COL.LOCADES
AMB MORTER DE CIMENT 1:4 ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L (P - 47)

19,16 774,000 14.829,84

TOTAL Capitol 01.30.32 67.199,92
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Obra 01 Pressupost Ticià

Subobra 40 Serveis

Capitol 41 Xarxa Sanejament

1 F222V010 M3 EXCAVACIO MANUAL DE CALES EN ZONA DE SERVEIS (P - 34) 95,35 20,000 1.907,00

2 F2229A22 M3 EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I MÉS DE 2 M
D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS
MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT (P -
32)

11,56 0,000 0,00

3 F23167S1 M2 APUNTALAMENT I ESTREBADA DE RASES I POUS DE FINS A 2 M
D'AMPLARIA, PER A UNA PROTECCIO DE MES DEL 30 % I FINS AL
60 %, AMB FUSTA, EN OBRES DE CLAVEGUERAM (P - 38)

18,59 0,000 0,00

4 F222010P M3 EXCAVACIO DE RASES DE MES DE 0,60 M D'AMPLARIA I FINS A 3
M DE FONDARIA EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS ,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS (P - 31)

40,55 216,000 8.758,80

5 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS
(P - 68)

2,83 120,000 339,60

6 FD7FK576 M TUB DE PVC TIPUS TELUA DE CLASSE RESSISTENT SN-4 DE 630
MM DE DIÀMETRE I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS
D'UNIONS , COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA (P - 85)

251,66 0,000 0,00

7 FD12PC0S M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE PARET MASSISA, DE D=315
MM, DE PN 6 BAR I SN4 (4KN/M2) SEGONS NORMA
UNE-EN-53962, EN SOLERA DE 10 CM I REBLERT FINS A 10 CM
SOBRE EL TUB AMB FORMIGÓ (P - 79)

151,35 0,000 0,00

8 FD12PD0S M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE PARET MASSISA, DE D=400
MM, DE PN 6 BAR I SN4 (4KN/M2) SEGONS NORMA
UNE-EN-53962, EN SOLERA DE 10 CM I REBLERT FINS A 10 CM
SOBRE EL TUB AMB FORMIGÓ (P - 80)

303,84 150,000 45.576,00

9 FD1ZV016 U CONNEXIO DE CLAVEGUERO O EMBORNAL A COL.LECTOR TOT
INCLÒS AMB TUB D=400MM
(P - 83)

616,92 30,000 18.507,60

10 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT
20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE
MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (P - 44)

87,01 24,000 2.088,24

11 F228A60F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0.6 I
FINS A 1.5 M, AMB MATERIAL ADEQUAT, EN TONGADES DE
GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB
COMPACTACIÓ DEL 98 % PM (P - 36)

14,58 120,000 1.749,60

12 F2A15000 M3 SUBMINISTRAMENT DE TERRA ADEQUADA D'APORTACIÓ (P - 42) 6,21 120,000 745,20

13 F222S010 M3 EXCAVACIO DE POU AILLAT DE SECCIO FINS A 1 M2 I DE MES DE
7 M I MENYS D'11 M DE FONDARIA, EN TERRES, AMB MITJANS
MANUALS, INCLOSES LES FEINES D'EXTRACCIO I CARREGA
MANUAL. , AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE
SERVEIS (P - 33)

23,49 136,125 3.197,58

14 FDD2S010 M PARET PER A POU QUADRAT DE 70 X 70 CM DE SECCIO
INTERIOR, DE 14 CM DE GRUIX DE MAO CALAT, ARREBOSSADA I
LLISCADA PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:6, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L (P - 87)

218,09 37,500 8.178,38

15 FD5JV010 M POU PER A AIGUES PLUVIALS, EMBORNAL, DE 70X30 CM DE
SECCIO INTERIOR (P - 84)

82,86 45,000 3.728,70

16 FD1AUU20 U SUBMINISTRAMENT DE MARC APARENT RODÓ I TAPA PER A
POU DE REGISTRE DE FOSA DUCTIL, CLASES D400,
HOMOLOGADA COM A MODEL BARCELONA 2-400 (P - 81)

207,93 15,000 3.118,95

17 FD1BS010 U BASTIMENT I REIXA TIPUS AJUNTAMENT DE BARCELONA, DE
FOSA DUCTIL PER A EMBORNAL DE 70 X 30 CM, DE CARREGA
DE TRENCAMENT SUPERIOR A 25 T SEGONS LES NORMES UNE
41-300-87 I EN-124, COL.LOCADA AMB MORTER (P - 82)

105,00 30,000 3.150,00
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18 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 41)

38,89 202,800 7.886,89

19 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 39)

24,38 202,800 4.944,26

20 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO DE 12 T, FINS A
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT
I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR   (P - 40)

14,16 0,000 0,00

21 FD7FK577 M TUB DE PVC TIPUS TELUA DE CLASSE RESSISTENT SN-4 DE 800
MM DE DIÀMETRE I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS
D'UNIONS , COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA (P - 86)

420,59 0,000 0,00

TOTAL Capitol 01.40.41 113.876,80

Obra 01 Pressupost Ticià

Subobra 40 Serveis

Capitol 42 Enllumenat Públic i Fibra Optica

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO. (P - 2) 109,50 3,000 328,50

2 EE15CV14 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I FIBRA OPTICA EN
RASA 0.40 X 0.80 M DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB
RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES DE
LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA
OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO
EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS
MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ,
CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA
RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95%
DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15
CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL
PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 90 MM DE
DIÀMETRE I INTERIOR LLIS AMB PLAQUES DE PROTECCIÓ
SEGONS NORMES DE CIA. , NETEJA DEL CARRER, VALLAT I
SENYALITZAT. (P - 8)

137,25 372,000 51.057,00

3 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN
CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE FONDÀRIA. INCLOU
L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM
D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO
INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS
NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS
MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ,
CÀNON D'ABOCADOR, FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ
EN MASSA HM-150 DE DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR
REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT
I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE
FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON
S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC
DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS
NORMES DE CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT
UNE-EN-50086 DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA
DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT. (P - 9)

157,89 40,000 6.315,60

4 EE15CV01 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC EN RASA 0.40 X 0.60 M
DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA
D'UNA RASA DE 60 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE
PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA
D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA
POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP

84,52 24,000 2.028,48
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ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE
TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON
D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA
AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM,
REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS
LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT
SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'UN
TUB DE POLIETILÈ CORRUGAT UNE-EN-50086 DE 90 MM DE
DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I
SENYALITZAT.
(P - 5)

5 FDK2U031 U PERICÓ QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 80 X 80
X 70 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAÓ CALAT DE 10
X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE
CIMENT 1:2:10 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE PEDRERA
GRANÍTICA DE 10 CM DE GRUIX, INCLOU SUMINISTRE I
COL·LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA. (P - 93)

272,25 20,000 5.445,00

6 FDK2U030 U PERICÓ QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 58 X 58
X 60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAÓ CALAT DE 10
X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE
CIMENT 1:2:10 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE PEDRERA
GRANÍTICA DE 10 CM DE GRUIX, INCLOU SUMINISTRE I
COL·LOCACIÓ DE BASTIMENT I TAPA. (P - 92)

146,68 16,000 2.346,88

7 FG34052 U Conversió aerosubterrània de línia de baixa tensió, en suport i façana,
inclòs el subministrament de tub de protecció d'acer galvanizat de 3 m,
caputxó, resines, abraçadores, suports de cables, petit material i ma
d'obra (P - 98)

233,42 4,000 933,68

8 F21L4JG5 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2 ,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I MES
DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR
MANUAL (P - 21)

16,36 9,600 157,06

9 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 41)

38,89 3,360 130,67

10 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 39)

24,38 3,360 81,92

11 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR
DE 40X40 CM I 7 CM DE GRUIX, TIPUS LLOSA VULCANO DE
BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT
1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I
REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA (P - 58)

51,34 9,600 492,86

12 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES
PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2  (P - 59)

57,88 9,600 555,65

13 FHA8E355 M SUBMINISTRAMENT DE CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR
D'1 X 35 MM2 I MUNTAT EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA (P -
103)

1,98 1.711,200 3.388,18

14 FHV1E010 M ESTESA DE CONDUCTOR DE 6-10-16 MM2 EN TUB (P - 106) 1,86 1.711,200 3.182,83

15 FHV1E200 M ESTESA DE CONDUCTOR DE PRESA A TERRA (P - 107) 0,17 1.711,200 290,90

16 FHV5E040 U MUNTATGE DE COLUMNA O BÀCUL METÀL·LIC DE 9 A 11 M
D'ALÇADA, FINS A 2 M DE SORTINT I PLANXA DE 4 MM, FIXAT
AMB PLATINA SOBRE DAU DE FORMIGÓ, INCLOENT GRUAMENT,
ANIVELLAMENT, CONNEXIÓ DE PRESA DE TERRA, INSTAL·LACIÓ
ELÈCTRICA COMPLETA DE L'INTERIOR DEL SUPORT I
COL·LOCACIÓ DE LA LLUMINÀRIA DEIXANT EL PUNT DE LLUM EN
CONDICIONS PEL FUNCIONAMENT. (P - 110)

190,15 2,000 380,30

17 EAM0E020 U FONAMENTACIÓ DE SUPORT AMB FORMIGÓ EN MASSA DE
DIMENSIONS 0,8 X 0,8 X 1,0 M D'EXCAVACIÓ I 0,8 X 0,8 X 0,8 M DE
DAU DE FORMIGÓ HM-25, TRANSPORT DE TERRES SOBRANTS A
ABOCADOR, COL·LOCACIÓ DE PERNS D'ANCORATGE,
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PLACA DE PRESA DE
TERRA, CABLE DE COURE NU DE 35 MM I ELEMENTS AUXILIARS,

141,69 36,000 5.100,84

euros
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SEGONS PLÀNOLS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA. (P - 1)

18 FHV5E020 U MUNTATGE DE COLUMNA O BÀCUL METÀL·LIC DE 5 A 7 M
D'ALÇADA, FINS A 1,5 M DE SORTINT I PLANXA DE 4 MM, FIXAT
AMB PLATINA SOBRE DAU DE FORMIGÓ, INCLOENT GRUAMENT,
ANIVELLAMENT, CONNEXIÓ DE PRESA DE TERRA, INSTAL·LACIÓ
ELÈCTRICA COMPLETA DE L'INTERIOR DEL SUPORT I
COL·LOCACIÓ DE LA LLUMINÀRIA DEIXANT EL PUNT DE LLUM EN
CONDICIONS PEL FUNCIONAMENT. (P - 109)

118,08 36,000 4.250,88

19 FHV3E020 U SUBSTITUCIÓ DE LLUMINÀRIA EXTERIOR DE 5 A 10 M D'ALÇÀRIA
INCLÓS EL CONNEXIONAT I ORIENTACIÓ DE LA LLUMINÀRIA. (P -
108)

35,34 0,000 0,00

20 EC1SU104 U RETIRADA DE CABLE SOBRE FAÇANA AMB CAMIÓ CISTELLA O
PLATAFORMA ELEVADORA. (P - 4)

1,77 465,000 823,05

21 FHVQCV02 U DESMUNTATGE DE QUALSEVOL TIPUS DE SUPORT O BRAÇ
COLLAT A FAÇANA, APLEC I RECOLLIDA D'ELEMENTS
DESMUNTATS INCLÒS CARREGA SOBRE CAMIO I TRANSPORT A
PUNT DE RECOLLIDA AUTORITZAT. INCLOU REPARACIÓ I NOU
MATERIAL DE PARAMENT EXISTENT A FAÇANA AFECTAT PER LA
RETIRADA. (P - 111)

102,09 25,000 2.552,25

22 MN1220 U VERIFICACIÓ DE PUNT DE LLUM INSTAL·LAT O AFECTAT I
CONTROL AUTOMÀTICS DEL MATEIX SEGONS PROTOCOL
AJUNTAMENT DE BARCELONA. (P - 132)

8,77 36,000 315,72

23 PN1524 PA ACONDICIONAMENT DE QUADRE DE COMANDAMENT I
PROTECCIÓ EXISTENT.
(P - 137)

735,00 0,000 0,00

24 PN14060 U CONFECCIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTE ELÈCTRIC (P - 135) 1.790,25 1,000 1.790,25

25 PN14050 PA DESPESES DE COMPANYIA PER RETIRADA D'ESCOMESA
ANTIGA (P - 134)

1.260,00 1,000 1.260,00

26 FHT6E140 U SUBMINISTRAMENT DE CENTRE DE COMANDAMENT MODEL
TIPUS BARCELONA CITI 10 R BCN 4S O SIMILAR, PREPARAT PER
A QUATRE CIRCUITS DE SORTIDA, CONSTITUIT PER ARMARI
D'ACER INÒXIDABLE EQUIPAT AMB CONTROL CENTRALITZAT
AMB RÀDIO MODEM I/O WIFI, ANTENA DIRECTIVA I EQUIPS
COMPACTES DE PROTECCIÓ I ESTABILITZADOR DE FLUXE DE
FINS A 45 KVA PER A UNA QUALSEVOL POTÈNCIA DE
CONTRACTACIÓ. (P - 105)

14.174,56 2,000 28.349,12

27 MP2780 U TRACTAMENT DE PINTURA FET A TALLER DEL PUNT DE LLUM,
TRACTAMENT DE RILZANT APROVAT PER LA D.O FINS A
L'ALÇADA INDICADA I APLICACIÓ DE PINTURA ANTIENGANXINES
I  ANTI-GRAFFITIS, MODEL PARÍS. (P - 133)

232,60 36,000 8.373,60

28 PN1523 PA TREBALLS COMPLEMENTARIS PER REALITZACIO D'ESCOMESA
(P - 136)

1.680,00 0,000 0,00

29 FHM1E820 U SUBMINISTRAMENT DE COLUMNA TIPUS PLUS DE 6 M D'ALÇADA,
CILÍNDRICA, DE TUB D'ACER GALVANITZAT I 3 MM DE GRUIX DE
QUALITAT MÍNIMA UNE-19043, DIÀMETRE A LA BASE 127 MM,
AMB ANELL PERIMETRAL DE REFORÇ AMB CREUETA DE
SUPORTACIÓ LLUMENERA, PLETINA, PERNS D'ANCORATGE,
TRACTAMENT COMPLEMENTARI DE PINTURA ANTICORROSIVA A
LA PART INTERIOR I EXTERIOR DE LA COLUMNA FINS A LA
PORTELLA, SEGONS ESPECIFICACIONS DEL PLEC DE
CONDICIONS I PLÀNOLS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA. (P -
104)

345,42 36,000 12.435,12

30 FG33301 m SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE CONDUCTOR DE 4 X 6 MM2 DE
SECCIÓ, TRENAT I COMPACTE, SOTERRAT, inclosa la seva estesa
per tubular soterrat o safata i l'engrapat. (P - 97)

5,66 427,800 2.421,35

31 FHWE301 U LLUMINÀRIA GRAN DE FUNDICIÓ D'ALUMINI TIPUS VENUS
TECNOLOGIA LEDS, MODEL TOP,PRO,DUO,ONE, O SIMILARS,
INCLÒS DRIVER I NODE I AMB TOTS ELS ELEMENTS AUXILIARS
PEL SEU BON FUNCIONAMENT I EL SEU CONTRAOL PUNT A
PUNT. (P - 112)

845,34 36,000 30.432,24

32 EE15CV02 M CANALITZACIÓ PER FO / ENLLUMENAT PÚBLIC EN RASA 0.40 X
0.60 M DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB
RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 60 CM D'ALÇADA DES DE

86,35 0,000 0,00

euros
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LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA
OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO
EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS
MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ,
CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA
RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95%
DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15
CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL
PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT
UNE-EN-50086 DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA
DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT. (P - 6)

TOTAL Capitol 01.40.42 175.219,93

Obra 01 Pressupost Ticià

Subobra 40 Serveis

Capitol 43 FECSA

Subcapitol 01 Obra civil

1 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN
CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE FONDÀRIA. INCLOU
L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM
D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO
INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS
NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS
MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ,
CÀNON D'ABOCADOR, FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ
EN MASSA HM-150 DE DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR
REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT
I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE
FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON
S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC
DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS
NORMES DE CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT
UNE-EN-50086 DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA
DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT. (P - 9)

157,89 7,500 1.184,18

2 EAN0020 U 'CATA PER A REALITZAR CONNEXIÓ D'ESCOMESA PER PART DE
COMPANYIA, DE 1,5 X 1 X 0,8 INCLÒS RETIRADA DE RUNES A
L'ABOCADOR, OMPLERT DE SAULÓ I COL·LOCACIÓ DE PLANXA
DE FERRO PROVISIONAL. (P - 3)

348,22 69,000 24.027,18

3 F21L4JG5 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2 ,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I MES
DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR
MANUAL (P - 21)

16,36 16,000 261,76

4 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 41)

38,89 5,600 217,78

5 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 39)

24,38 5,600 136,53

6 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR
DE 40X40 CM I 7 CM DE GRUIX, TIPUS LLOSA VULCANO DE
BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT
1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I
REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA (P - 58)

51,34 16,000 821,44

7 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES
PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2  (P - 59)

57,88 16,000 926,08

euros
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8 EE15CV12 M CANALITZACIÓ PER BAIXA TENSIÓ EN RASA 0.40 X 1.00 M DE
FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA
D'UNA RASA DE 100 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE
PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA
D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA
POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE
TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON
D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA
AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM,
REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS
LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT
SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DOS
TUBS DE PVC DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE
PROTECCIÓ SEGONS NORMES DE CIA., NETEJA DEL CARRER,
VALLAT I SENYALITZAT. (P - 7)

152,36 412,000 62.772,32

9 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO. (P - 2) 109,50 5,000 547,50

TOTAL Subcapitol 01.40.43.01 90.894,77

Obra 01 Pressupost Ticià

Subobra 40 Serveis

Capitol 43 FECSA

Subcapitol 02 Obra mecánica

1 FG34052 U Conversió aerosubterrània de línia de baixa tensió, en suport i façana,
inclòs el subministrament de tub de protecció d'acer galvanizat de 3 m,
caputxó, resines, abraçadores, suports de cables, petit material i ma
d'obra (P - 98)

233,42 2,000 466,84

2 FG34053 U Caixa general de protecció de 100 A a façana amb aïllament de
poliester reforçat IP-437 amb fusibles i bases portafusibles tipus H
mida 1 de 3x250 a, neutre seccionable i borns bimetal·lics per a cable
de 150 mm2 de secció, amb caixa i tapa per a protecció de cables,
segons especificacions i normativa de la companyia subministradora,
inclòs transport a obra, muntatge, fixació i connexionat. (P - 99)

168,43 4,000 673,72

3 FG34CBTS u Caixa seccionament línia subterranea baixa tensió segons
especificacions i normativa de la companyia subministradora, inclòs
transport a obra, muntatge, i connexionat. (P - 101)

188,11 4,000 752,44

4 FG4C020 u Connexio de cable trenat de fins a 150 mm2 de seccio amb tensio a la
linia (P - 102)

149,99 8,000 1.199,92

5 FG34055 U Caixa per a quadre de distribució, de plàstic i metàl·lica amb porta, per
a dues fileres de vint-i-dos mòduls i muntada superficialment (P - 100)

199,45 2,000 398,90

6 PN14060 U CONFECCIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTE ELÈCTRIC (P - 135) 1.790,25 1,000 1.790,25

7 SECBTS10 m Subministrament d'un circuit de cable tipus rv 0.6/1 kv de
3x1x240+1x150 mm2 al, inclosa la seva estesa per tubular o safata i
l'engrapat (P - 138)

26,23 494,400 12.968,11

TOTAL Subcapitol 01.40.43.02 18.250,18

Obra 01 Pressupost Ticià

Subobra 40 Serveis

Capitol 44 Telefónica

1 FDG3E012 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN CALÇADA, EN RASA 0,5 X
1.O M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ FORMIGONAT AMB SECCIÓ
DE FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC DE 63
MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE PVC DE 110 MM DE DIAMETRE.

89,40 15,000 1.341,00

euros
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(P - 89)

2 FDG3E011 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN VORERA, EN RASA 0,5 X 0,8
M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE
FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC DE 63
MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE PVC DE 110 MM DE DIAMETRE.
(P - 88)

71,98 372,000 26.776,56

3 FDK2T003 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus H, per a
instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la
mateixa excavació (P - 91)

584,09 2,000 1.168,18

4 FDK2T001 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus M, per a
instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la
mateixa excavació (P - 90)

209,75 2,000 419,50

TOTAL Capitol 01.40.44 29.705,24

Obra 01 Pressupost Ticià

Subobra 40 Serveis

Capitol 45 Serveis Afectats

1 XPAUU002 U PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE
D'ESTINTOLAMENT PROVISIONAL I DESVIAMENT DE SERVEIS
DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES  (P - 0)

3.325,00 3,000 9.975,00

TOTAL Capitol 01.40.45 9.975,00

Obra 01 Pressupost Ticià

Subobra 50 Jardineria i Reg

Capitol 51 Reg

1 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE
FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS (P - 30)

50,69 62,720 3.179,28

2 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 41)

38,89 81,536 3.170,94

3 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 39)

24,38 81,536 1.987,85

4 FR02T003 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CANALITZACIO AMB TUB
DE PVC COARRUGAT DE D 130 MM PER A PAS
D'INSTAL.LACIONS DE REG (P - 117)

4,00 392,000 1.568,00

5 FFB2U440 M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 40 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS
UNE 53-131-90, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MITJÀ I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA (P - 96)

6,75 392,000 2.646,00

6 F228V010 M3 REBLIMENT I PICONAT DE RASES O POUS AMB SAULO
D'APORTACIO, AMB COMPACTACIO DEL 95% PM, AMIDAMENT
SOBRE PERFIL (P - 37)

42,86 54,880 2.352,16

7 FDK3PJ12 U PERICO PER COMPTADOR, DE 80 X 60CM X 40 CM. MIDES
INTERIORS, PARET DE 15 CM. DE TOTXO, ARREBOSSADA I
LLISCADA, AMB BASTIMENT D'ACER I DUES TAPES AMB
CADENES (P - 95)

550,87 1,000 550,87

8 FDK2BP066 UT PERICO DE REGISTRE PER REG DE 0,60 X 0,60 X 0.60 M. DE
MIDES UTILS AMB PARET DE 15 DE MAO CALAT DE 29X14X10

282,35 3,000 847,05

euros
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CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE GRAVA, INCLOSA LA TAPA I
MARC DE FOSA. (P - 94)

9 FR024550 U ANELL DE DEGOTEIG OBERT AMB 7 DEGOTADORS INSERITS
CADA 30 CM DE 3,5 L/H PROTEGIT AMB TUB DREN PERFORAT,
SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA
RASA INCLOSOS.  (P - 118)

20,24 52,000 1.052,48

10 FR01U006 UT ESCOMESA I COMPTADOR D´AIGUA DE 40 MM DE RAMAL I
CABAL ENTRE 4 I 6.3 M3/H (P - 116)

2.764,25 1,000 2.764,25

11 FR03UA06 U PROGRAMADOR AUTÒNOM DE DOBLE PROGRAMA, AMB
CONTROL D'APORTACIÓ D'AIGUA, TEMPS DE PROGRAMACIÓ
DES DE 1 MIN. FINS A 4 H PER ESTACIÓ, EN PASSOS D'1 MIN.,
AMB 6 ESTACIONS, POSSIBILITAT DE 8 ARRENCADES PER DIA I
PROGRAMA, PILES STANDARD DE 9 V, CIRCUIT D'ARRENCADA
DE BOMBA, CARCASSA DE PLÀSTIC ESTANCA I PREPARAT PER
A MUNTATGE MURAL INTERIOR, TOTALMENT COL.LOCAT,
INCLOSES TOTES LES CONNEXIONS ELÈCTRIQUES, TANT DEL
CIRCUIT D'ALIMENTACIÓ DEL PROGRAMADOR, COM DELS
ELEMENTS GOVERNATS PER AQUEST (P - 121)

141,91 1,000 141,91

12 FR03PJ20 UT CONSOLA PER A PROGRAMADOR TIPUS T-BOSS UNIVERSAL,
PROGRAMACIÓ PER INFRAROIGS, RADIO I MANAGER (P - 120)

284,00 1,000 284,00

13 FR044D20 U VALVULA DE DESCÀRREGA O DE DRENATGE AUTOMATICA DE
1/2'' EN COLECTOR DE SORTIDA DE REG PER DEGOTEIG,
INSTAL.LADA EN PERICÓ DE REGISTRE (P - 122)

67,86 2,000 135,72

14 FR03J048 UT VENTOSA DOBLE EFECTE DE 2'' DE BRONZE, ROSCADA INCLÒS
PART PROPORCIONAL DE LES PECES ESPECIALS, TOTALMENT
CONNECTADA I EN CORRECTE FUNCIONAMENT. (P - 119)

338,30 2,000 676,60

15 FR045J902 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS SECTORIAL DE
1 1/2'' FORMAT PER ELECTROVALVULA, TRES VALVULES
MASCLE DE RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I
FEMELLA) I DUES TE DE LLAUTO AMB FILTRES DE 300 MICRES I
REDUCTOR DE PRESSIÓ DE 10 A 0.5 ATM (P - 123)

790,87 1,000 790,87

16 FR045JBW U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS MESTRE DE 2'
FORMAT PER ELECTROVALVULA, TRES VALVULES MASCLE DE
RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I FEMELLA) I DUES TE
DE LLAUTO, QUE SUPORTI PRESSIONS DE 10 ATM DE TREBALL
INSTAL.LADA DINS PERICÓ (P - 124)

575,67 1,000 575,67

TOTAL Capitol 01.50.51 22.723,65

Obra 01 Pressupost Ticià

Subobra 50 Jardineria i Reg

Capitol 52 Jardineria

1 FR2GU020 U EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE DIMENSIONS 1,1X1,1X1
M, AMB MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS AMB
ACCESSORI RETROEXCAVADOR DE 40 A 60 CM D'AMPLÀRIA DE
TREBALL, CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS MECÀNICA
SOBRE CAMIÓ, TRANSPORT A ABOCADOR AUTORITZAT, CÀNON
D'ABOCAMENT I COL·LOCACIÓ AL FONS DEL SOT DE GRAVES I
GEOTÈXTIL (P - 125)

81,53 52,000 4.239,56

2 FR3P1131 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A JARDINERIA
VEGETAL ADOBADA, EN SACS DE 30 L, AMB MITJANS MANUALS
(P - 126)

184,60 42,432 7.832,95

3 FR3P3F11 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE SAULÓ NO GARBELLAT, A
GRANEL, AMB MITJANS MANUALS (P - 127)

74,18 7,488 555,46

4 FR458260 U SUBMINISTRAMENT MAGNOLIA GRANDIFLORA (MAGNOLIA) DE
300 A 350 CM D'ALÇADA, AMB PA DE TERRA DE TELA
METAL.LICA (P - 128)

223,11 52,000 11.601,72

5 FR63U320 U PLANTACIÓ D'ARBRE EXEMPLAR DE 6 M D'ALÇÀRIA AMB
MITJANS MECÀNICS I MANUALS (P - 130)

356,97 52,000 18.562,44

euros
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6 FR82UC30 U TUTOR PER A CACTÀCIES DE MÉS DE 251 CM D'ALÇÀRIA VISTA,
COL.LOCAT (P - 131)

46,06 52,000 2.395,12

7 FR52U140 U TRANSPLANTAMENT D'ARBRE DE 2ª CATEGORIA, INCLOS
OBERTURA MECANICA DEL CLOT I RETIRADA DE TERRES
SOBRANTS  A L'ABOCADOR. (P - 129)

258,50 40,000 10.340,00

TOTAL Capitol 01.50.52 55.527,25

Obra 01 Pressupost Ticià

Subobra 60 Senyalització

Capitol 61 Senyalització Horitzontal

1 FBPA1001 M BANDA DE 50 CM D'AMPLÀRIA PER A PASSOS DE VIANANTS
SENSE SEMÀFORS, PER METRE LINEAL REALMENT PINTAT (P -
75)

1,89 128,000 241,92

2 FBPA1002 M BANDA DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA PER A BANDA DE
DETENCIÓ PER A PASSOS DE VIANANTS, PER METRE LINEAL
REALMENT PINTAT (P - 76)

1,51 24,000 36,24

3 FBPM1000 DIA INCREMENT PER JORNADA DE DESPLAÇAMENT D'EQUIP DE
PINTURA (P - 78)

1.321,11 1,000 1.321,11

4 FBPA1005 M LÍNIA CONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, PER A SEPARACIÓ DE
SENTITS DE CIRCULACIÓ I CARRIL RESERVAT A BICICLETES,
PER METRE LINIAL REALMENT PINTAT (P - 77)

0,36 0,000 0,00

TOTAL Capitol 01.60.61 1.599,27

Obra 01 Pressupost Ticià

Subobra 60 Senyalització

Capitol 62 Senyalització Vertical

1 FBB11111 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT,
TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT, PER A SENYALS DE
TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT (P - 72)

74,61 6,000 447,66

2 FBB11251 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT,
CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE, PER A SENYALS DE
TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT (P - 73)

64,67 6,000 388,02

3 FBBZ3320 U SUPORT CILÍNDIC DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 60MM DE
DIÀMETRE I 2MM DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA FORMIGONAT
(P - 74)

56,40 12,000 676,80

TOTAL Capitol 01.60.62 1.512,48

Obra 01 Pressupost Ticià

Subobra 70 Mobiliari urbà

1 FQ32U020 U PILONA BARCELONA NORMAL DE 1000 MM D'ALÇADA, FORMADA
PER FUST I REMAT DE FOSA GRIS DE 100 MM DE DIAMETRE I
ACABAT PINTAT AMB IMPRIMACIO FOSFATANT ANTIOXIDANT I
OXIRON NEGRE FERRITIC, ANELLA D'ACER INOXIDABLE DE 84
MM DE DIAMETRE EXTERIOR I ACABAT MATITZAT I SENYAL DE
L'AJUNTAMENT DE LA CIUTAT EN RELLEU D' 1,5 MM I ALÇADA DE
65 MM, COL.LOCADA AMB MORTER 1:4 (P - 115)

87,11 0,000 0,00

2 FQ21U010 U PAPERERA 70 L FORMADA PER UN TUBULAR D'ACER
GALVANITZAT DE 20 MM DE DIAMETRE I 1,5 MM DE GRUIX, UNA
PLANXA PERFORADA DE 2 MM DE GRUIX I PERFORACIONS DE 5

102,77 14,000 1.438,78

euros

Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Carrer Ticià,

PRESSUPOST Pàg.: 14

MM DE DIAMETRE, UNA PLANXA DE BASE DE PAPERERA DE 3
MM DE GRUIX AMB DUES PERFORACIONS DE 8 MM DE
DIAMETRE PER AL DESGUAS, 2 EIXOS DE GIR, UN TUBULAR
D'ACER GALVANITZAT DE 30 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX,
UN SUPORT DE PAPERERA FORMAT PER UN TUBULAR RODO
D'ACER GALVANITZAT DE 40 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX,
2 PLETINES D'ANCORATGE AMB CARTEL.LES SOLDADES A 6
AMB DUES PERFORACIONS DE 12 MM DE DIAMETRE PER
CARGOLAR-LA AL PAVIMENT DE VORERA I SUBJECCIONS
FORMADES PER 4 PERNS D'EXPANSIO M8 (P - 114)

3 FQ10U090 U BANC NEOROMANTIC DE FUSTA D'IROKO TRACTADA AMB OLI I
COLLADA ALS SUPORTS AMB CARGOLS D'ACER INOXIDABLE, DE
55 CM DE LLARGARIA, AMB SUPORT DE FOSA DE FERRO GG.20
(P - 113)

274,06 6,000 1.644,36

TOTAL Subobra 01.70 3.083,14

Obra 01 Pressupost Ticià

Subobra 80 Seguretat i Salut

1 X1211000 U PARTIDA DE SEGURETAT I SALUT (P - 0) 17.500,00 1,000 17.500,00

TOTAL Subobra 01.80 17.500,00

euros



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUM DEL PRESSUPOST





Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Carrer Ticià,

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 3: Capitol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capitol 01.20.21  Voreres 74.186,29

Capitol 01.20.22  Calçada 30.588,56

Subobra 01.20  Enderrocs i Moviment de Terres 104.774,85

Capitol 01.30.31  Pavimentació Voreres 141.819,96

Capitol 01.30.32  Pavimentació Calçada 67.199,92

Subobra 01.30  Pavimentació 209.019,88

Capitol 01.40.41  Xarxa Sanejament 113.876,80

Capitol 01.40.42  Enllumenat Públic i Fibra Optica 175.219,93

Capitol 01.40.43  FECSA 109.144,95

Capitol 01.40.44  Telefónica 29.705,24

Capitol 01.40.45  Serveis Afectats 9.975,00

Subobra 01.40  Serveis 437.921,92

Capitol 01.50.51  Reg 22.723,65

Capitol 01.50.52  Jardineria 55.527,25

Subobra 01.50  Jardineria i Reg 78.250,90

Capitol 01.60.61  Senyalització Horitzontal 1.599,27

Capitol 01.60.62  Senyalització Vertical 1.512,48

Subobra 01.60  Senyalització 3.111,75

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
833.079,30

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Subobra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Subobra 01.10  Treballs previs 4.200,00

Subobra 01.20  Enderrocs i Moviment de Terres 104.774,85

Subobra 01.30  Pavimentació 209.019,88

Subobra 01.40  Serveis 437.921,92

Subobra 01.50  Jardineria i Reg 78.250,90

Subobra 01.60  Senyalització 3.111,75

Subobra 01.70  Mobiliari urbà 3.083,14

Subobra 01.80  Seguretat i Salut 17.500,00

Obra 01 Pressupost Ticià 857.862,44

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
857.862,44

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost Ticià 857.862,44

857.862,44

euros



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÚLTIM FULL 

 



 

 

 

 

 

 

 



Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Carrer Ticià,

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ......................................................................... 857.862,44

13 % Despeses Generals SOBRE 857.862,44................................................................... 111.522,12

6 % Benefici Industrial SOBRE 857.862,44........................................................................ 51.471,75

Subtotal 1.020.856,31

21 % IVA SOBRE 1.020.856,31.......................................................................................... 214.379,83

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 1.235.236,14

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( UN MILIÓ DOS-CENTS TRENTA-CINC MIL DOS-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB CATORZE CENTIMS )
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1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

1.1  Objecte de l’actuació 

 

L’objecte del present projecte és l’actuació de Manteniment Integral dintre del “Pla de Manteniment 

Integral de l’espai públic en el període 2013-2015 del carrer de Verdi, al tram entre la cruïlla amb el 

carrer d’Albigesos i fins al carrer d’Arnold Schonberg, entre els  barris de La Salut i Vallcarca i els 

Penitents del Districte de Gràcia de la ciutat de Barcelona.  

 

Les obres s’engloben dintre d’una sèrie d’actuacions de millora a la zona que es venen executant 

durant els darrers anys. Es renovarà el paviment de calçada i voreres, ampliant el seu ample a costa de 

la supressió del carril d’estacionament, i s’instal·larà una nova línia d’enllumenat al costat Llobregat i 

soterrant les línies aèries existents. 

 

 

1.2  Descripció de l’estat actual 

 

L’àmbit d’actuació comprèn el carrer de Verdi des de la cruïlla amb el carrer d’Albigesos fins al carrer 

d’Arnold Schonberg, de 287,7 m de longitud i un ample variable entre façanes entre 7,35 i 7,59 m que 

dóna una superfície d’actuació de 2167,81 m2. 

 

La secció actual d’aquest  tram, excepte els 30 metres de connexió amb el carrer d’Arnold Schonberg, 

es composa de dues voreres pavimentades amb panot de diversos tipus amb una amplada variable 

entre 1,35 i 1,57 m al costat Llobregat i entre 1,19 i 1,3 8 m al costat Besòs. La calçada, que està a 

diferent nivell de la vorera, està aglomerada i fa un ample variable entre els 4,71 i el 4,81 m, sense 

línies de rigola i consta d’un carril de circulació i un altre per l’aparcament en cordó de zona verda, al 

costat Llobregat.  
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El creuaments amb els carrers d’Albigesos i Baixada de la Glòria estan resolts amb voreres deprimides 

de panot de diversos tipus.  

 

L'enllumenat existent és de façana i el constitueixen lluminàries a portell amb làmpades VSAP del any 

1972. 

 

Hi ha diverses línies aèries entre façanes d’enllumenat públic i de baixa tensió fixades tant amb 

palometes com amb suports de fusta i formigó. 

 

Existeixen parquímetres situats en els números 302, 313-315 del carrer. 

 

 

1.3  Descripció de l’actuació 

 

L'actuació a realitzar consisteix en la renovació del paviment de les dues voreres i de la calçada, 

l'ampliació de les dues voreres amb la reconstrucció dels embornals actuals, a costa de la supressió del 

carril d’estacionament, així com el soterrament de les línies de baixa tensió, renovació de l'enllumenat i 

de mobiliari urbà. 

 

La nova geometria serà una secció en dos nivells amb una calçada aglomerada de 3,5 m (incloses les 

dues línies de rigola), i dues voreres pavimentades amb panot tipus flor fins a assolir els 2,2 m 

d’amplada. 

 

 

1.4  Tasques i terminis d’execució de les obres 

 

Les principals tasques que s’engloben dintre de la present obra, seran, sense caràcter limitatiu: 

• Enderrocs i moviments de terres a les voreres i la calçada. 

• Anul·lació dels embornals existent. Execució dels nous embornals. 

• Execució de canalització de serveis (soterrament de línies i enllumenat). 

• Pavimentació de voreres. 

• Aglomerat de calçada. 

• Instal·lació del nou enllumenat 

• Senyalització horitzontal i vertical. 

• Col·locació del mobiliari urbà 

 

Per l’execució d’aquestes actuacions es preveu un termini inicial de quatre mesos, tenint en compte 

que l’obra s’haurà d’executar obligatòriament segons els condicionants d’execució que s’imposin des 

del Comitè d’Obres de la ciutat de Barcelona. Condicionants que en principi s’han de preveure que 

seran d’execució en vàries subfases, deixant sempre el vial en ús pels veïns, vehicles i vianants, a no 

ser que el Comitè d’Obres doni permís per altre tipus d’execució. 

 

El termini dependrà de les unitats d’obra, els rendiments per l’execució d’aquestes unitats i els 
imprevistos que per causes diverses (climatologia, etc.) es puguin presentar. 

 

 

1.5 Pressupost 

 

El total de pressupost de contracte amb IVA puja a la quantitat de VUIT-CENTS VUITANTA-CINC MIL 

CINC-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS (885.546,63 €). 
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2. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

2.1  Deconstrucció i moviments de terra 

 

Les obres de deconstrucció del carrer inclouen el desmuntatge de la instal·lació complerta de 

l’enllumenat de façana, del mobiliari i de la senyalització vertical i la demolició del paviment de vorera i 

calçada. De manera prèvia a l’inici dels treballs de demolició, es realitzaran les cales necessàries per 

identificar els serveis i altres punts soterrats d’interès. 

 

Els treballs de moviment de terres engloben l’excavació de les rases de serveis (soterrament de la línia 

de BT i les noves canalitzacions de telecomunicacions i d’enllumenat) i l’excavació de les rases 

necessàries pels nous embornals i connexions al col·lector. 

 

En el cas de les voreres, es demolirà la fondària suficient per que hi càpiguen els 15 cm de base de 

formigó, el morter d’assentament i la peça de panot, comptant que la nova rasant tindrà un 2% de 

pendent transversal cap a l’eix del carrer. Per sota d’aquest cota només s’hauran d’excavar les rases 

per les canalitzacions de serveis. 

 

S’aprofitarà per renovar tot el paquet de paviment de calçada. Per tant, es demolirà tot el paviment de 

calçada, deixant la caixa de calçada preparada pels 20 cm de formigó i per l’aglomerat, tenint en 

compte el pendent transversal del 2% a dos aigües. 

 

 

2.2  Paviments 

 

Es generaran dues voreres pavimentades i d’amplada de 2,2 m amb pendent transversal cap a l’eix de 

calçada. Es pavimentaran amb panot de 20x20x4 cm tipus flor. El panot es col·locarà a l’estesa sobre 

una base d’assentament de 2-3 cm de morter, que a l’hora anirà sobre una base de 15 cm de formigó 

en massa HM-20.  Abans d’estendre el formigó s’haurà de preparar el terreny, compactant les terres a 

un 95% del PM.  

 

Al haver de demolir part de la calçada per executar els nous embornals i connexions d’embornals i 

claveguerons al col·lector, s’aprofitarà per renovar tota la secció de la calçada. A sobre del terreny 

existent o de reblert (en el cas de les rases), compactat al 98% del PM com a mínim, s’estendrà una 

base de 20 cm de formigó HM-20. El paquet d’aglomerat consistirà en 7 cm de mescla bituminosa en 

calent tipus AC22 bin B50/70 S (S-20 segons l’antiga nomenclatura) i 5 cm de de mescla bituminosa en 

calent tipus AC16 Surf B50/70 D (D-12 segons l’antiga nomenclatura), que actuarà com a capa de 

trànsit. Entre les dues capes d’aglomerat s’estendrà un reg d’adherència, i entre el formigó i l’aglomerat 

un reg d’imprimació. El pendent transversal serà a dues aigües, amb el punt alt a l’eix de la calçada i 

amb un 2% cap a cada línia de rigola, que és on s’ubicaran els embornals de recollida d’aigua. 

 

La vorera es limitarà amb peces de vorada granítica de 20x25 cm de secció, i un metre 

aproximadament de longitud, i es col·locarà rigola de morter de ciment de 30x30x8 cm. Entre la vorada 

i la rigola hi haurà un desnivell de 1 5cm. Els passos de vianants es resoldran mitjançant guals per a 

vianants que seran del tipus gual 120. Als accessos als pàrquings es col·locaran guals de granit de 60 

cm. 

 

 

2.3  Clavegueram i drenatges 

 

El carrer de Verdi té un col·lector existent tipus D500A, que d’acord amb les inspeccions realitzades pel 

Departament de Sanejament es troba en bon estat i només s’haurà d’actuar sobre els pous de 

clavegueram, renovant les tapes, col·locant tapes de registre de fosa dúctil amb marc no aparent i 

adaptant-les, si procedeix, a la rasant de la calçada. 

 

A causa del canvi de secció, els embornals s’hauran de reubicar a les noves línies de rigola. Els 

embornals actuals s’anul·laran repicant la part superior i tapant l’embornal amb una llosa de formigó 

armat. Si els nous embornals es situen al mateix punt que els antics, però a la nova alineació de vorera, 

es podrà aprofitar la connexió a col·lector existent, baixant amb la caixa de l’embornal fins a interceptar 

la connexió. Si es desplacen longitudinalment, es podrà connectar directament a col·lector, al ser 
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aquest visitable. La connexió s’haurà d’executar amb un tub de PVC llis tipus teula de classes resistent 

SN-4 i diàmetre nominal 500mm. 

 

Tant les reixes com les tapes dels pous seran de classe resistent D-400 com a mínim i compliran amb 

les especificacions de l’Ajuntament de Barcelona. 

 

 

2.4  Enllumenat públic i F.O. 

 

L’enllumenat actual consisteix en lluminàries de façana tipus Lat-22, col·locades a portell. 

 

Aprofitant l’actuació, es renovarà totalment la instal·lació d’enllumenat col·locant lluminàries noves de 

columna a la vorera del costat Llobregat. Les lluminàries s’ubicaran  segons les interdistàncies que es 

marquin en l’estudi lumínic que es lliurarà abans de l’obra, aconseguint el màxim rendiment i uniformitat 

dels equips instal·lats. 

 

Es farà servir el model de columna Plus o similar amb una llumenera Venus de la casa Salvi o similar 

amb tecnologia led, i s’hauran d’instal·lar amb tots els components i accessoris (inclòs divers amb el 

software en cadascuna de les llumeneres, i el seu node corresponent) governat per un nou quadre amb 

regulador de fluxe en capçalera, substituint el CM6480. La potència a instal·lar i el nº de leds de la 

llumenera es definirà en l’estudi lumínic, així com l’alçada i la interdistància dels fanals. El cablejat es 

passarà per canalitzacions de 40x60 cm (ample x fondària) amb dos tubs corrugats de 90 mm, 

ubicades entre la línia de vorada i la façana. En les zones on coincideixi el soterrament de les línies de 

baixa tensió amb el cablejat de l’enllumenat s’aprofitarà la mateixa canalització, sent aquesta en aquest 

cas de 40x80 cm i col·locant a sota la BT amb tubs de 160 mm i a sobre l’enllumenat amb els tubs de 

90 mm. 

 

Serà necessari la adequació de l’entorn, particularment serà necessari retirar els quadres CM 6475 i 

CM 6481 i centralitzar amb el quadre nou. 

 

Un cop finalitzada i en funcionament la nova instal·lació, es retiraran els fanals de façana i el cablejat 

aeri i grapat a façana de la instal·lació anterior. S’haurà de legalitzar la nova instal·lació i verificar els 

nous punts de llum. 

 

Aprofitant la xarxa  i canalització de l’enllumenat es planteja i dissenya una xarxa de fibra òptica com 

aportació a la creació de la smart city. Aquesta xarxa servirà per el desplegament de diversos sensors 

segons evolucioni els estàndards de col·locació dels mateixos. Aquesta xarxa s’haurà de connectar a 

nodes de fibra òptica propers a la zona d’actuació. 

 

Es crearà nova xarxa de fibra òptica aprofitant la rasa de l’enllumenat. A la pròpia canalització de 

enllumenat de dos tubs corrugats de 90mm se li sumaran dos tubs més corrugats de 90 mm per al 

desplegament de la F.O. i alimentació elèctrica necessària per als sensors. Per a la xarxa de fibra es 

disposaran arquetes en els extrems de l’actuació com en punts intermitjos tant per fer possible la 

connexió en punta com la col·locació de sensors, tant si són a punts de llums existents com suports 

específics per a sensors. A l’hora de l‘execució es tindrà en compte les curvatures de la traça degut a 

les limitacions del radi de gir de la fibra òptica. 

 

 

2.5  Obra civil: murs, murets, escales, rampes 

 

La geometria i les característiques del carrer no fa necessària a priori l’execució de cap tipus d’obra civil 

tipus mur, escales, rampes, etc. 

 

 

2.6  Mobiliari 

 

Als passos de vianants es col·locaran papereres tipus Barcelona. 
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2.7  Jardineria 

 

No es preveu cap actuació de jardineria en aquet tram del carrer Verdi. 

 

 

2.8  Senyalització 

 

En general, es reposarà la senyalització existent de manera prèvia a les obres, adaptant-la a la nova 

geometria i funcionalitat del carrer. 

 

Pel que fa la senyalització horitzontal, es repintarà el pas de vianants amb bandes transversals de 50 

cm de gruix, al no estar semaforitzats els passos.  

 

Respecte la senyalització vertical, es retiraran els senyals que facin referència a l’estacionament a l’inici 

del carrer, i es reposaran la resta de senyals actuals, podent-se plantejar el reaprofitament dels senyals 

existents si aquests es troben en bon estat. En cap cas es col·locarà una senyal que deixi un pas lliure 

inferior als 2,2 m, mesurats verticalment. 

 

Es seguirà en tot moment les indicacions del “Manual de senyalització urbana per a la ciutat de 

Barcelona” pel que fa les característiques i la tipologia de senyalització a col·locar. La senyalització 

definitiva es consensuarà amb la Guàrdia Urbana 

 

 

2.9  Xarxa de reg 

 

En no haver prevista cap actuació de jardineria, no serà necessària una xarxa de reg. 

 

2.10 Actuacions sobre Serveis afectats. Soterrament de línies 

 

2.10.1 Soterrament de línies de baixa tensió 

 

Per poder executar el soterrament de les línies aèries de baixa tensió, s’executaran a les voreres 

canalitzacions de 40x80 cm de fondària, amb dos tubs de PVC corrugat de 160 mm a la part inferior i 2 

tubs de 90 mm (per aprofitar per passar algun altre servei) a la part superior de la rasa. A sobre dels 

dos tubs de 160 mm, que són per on passaran els cables de companyia, es col·locarà una placa 

d’advertència de risc elèctric. La rasa es reomplirà amb sorra d’aportació, fins a la cota inferior de la 

base de formigó de la vorera. Als creuaments de calçada, la rasa serà de 50x100 cm de fondària, i 

formigonant l’entorn dels tubs corrugats. En el cas de no poder respectar les fondàries mínimes 

indicades al Reglament de Baixa Tensió per presència d’altres serveis o per altres motius, s’hauran de 

protegir els tubs corrugats amb una protecció mecànica, consistent en una xapa metàl·lica de 5mm de 

gruix com a mínim. 

 

A cada escomesa i als límits de l’àmbit d’actuació es farà una conversió  aeri – subterrànies mitjançant 

tubs galvanitzats per passar de la canalització soterrada a la caixa de derivació de cada habitatge. 

 

L’empresa contractista haurà de col·laborar amb la companyia elèctrica, que serà qui farà les tasques 

de cablejat, connexions, descàrrec i retirada de la instal·lació actual, etc. en les feines d’obra civil, com 

poden ser l’execució de peanyes per la col·locació d’armaris de distribució urbana, o la realització de 

cales per les escomeses dels edificis. Els tubulars per les conversions i les caixes elèctriques els 

subministrarà l’empresa constructora, però les col·locarà i instal·larà la companyia de servei. 

 

 

2.10.2 Soterrament de línies de telefonia 

 

Per poder executar el soterrament de les línies aèries de de telefonia, l’empresa contractista executarà 

l’obra civil de canalitzacions i arquetes que defineixi la Companyia de Telefonia. Les canalitzacions 

consistiran en dos tubs de PVC de 110 mm de diàmetre per la xarxa soterrada, i de dos tubs de PVC 
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de 63 mm per a les escomeses als habitatges. En ambdós casos, es formigonarà el prisma, generant 

una secció de 45x27 cm en el primer cas i de 30x18,3 cm en el segon cas. La part superior d’aquest 

prisma formigonat quedarà a una fondària de 45 cm en vorera i de 60cm en calçada. La resta de secció 

de la canalització es podrà reomplir amb terrenys procedents de la pròpia excavació. Les arquetes 

seran tipus M (30x30 cm interiors), D (90x109 cm interiors) o H (80x110 cm interiors), amb les mides i 

característiques especificades per Companyia, i s’ubicaran d’acord amb els plànols facilitats per 

Companyia. Podran ser prefabricades o fabricades in situ. 

 

A diferència del soterrament de la baixa tensió, no es podrà aprofitar la mateixa canalització per passar 

el cablejat de l’enllumenat. 

 

Un cop executada l’esmentada obra civil, la Companyia de Telefonia es farà càrrec de l’obra mecànica 

del soterrament, consistent en el cablejat de la nova xarxa, les conversions i connexions a habitatges, i 

la retirada de la instal·lació antiga (cablejat, postes si procedeix, etc.). En el cas del servei de Telefonia, 

al executar-se arquetes, no caldrà que l’empresa constructora executi cales per facilitar les feines de la 

Companyia de servei. La Companyia també s’encarregarà de l’obra civil relacionada amb la retirada de 

l’antiga instal·lació, com pot ser la reposició de paviment un cop retirat un pal. 

 

 

2.10.3 Serveis afectats 

 

Abans de començar cada obra, el contractista haurà de sol·licitar a totes les companyies que tinguin 

serveis a l’àmbit d’actuació els plànols de serveis afectats actualitzats. Tot i que als projectes executius 

s’incloguin els plànols corresponents, aquests tenen una validesa temporal limitada i per aquest motiu 

el contractista, per major seguretat, els haurà de tornar a sol·licitar a cada companyia. 

 

A l’inici de les obres, es faran les cales necessàries per tenir perfectament ubicats aquests serveis i 

evitar afectar-los durant les obres. 

 

En general es seguirà el criteri de no afectar els serveis existents al carrer, però quan sigui 

imprescindible desviar algun servei, la Direcció Facultativa contactarà amb la companyia de serveis 

corresponents per fer la sol·licitud de desafecció, i la companyia donarà resposta amb la solució 

proposada. El contractista realitzarà l’obra civil necessària (si es requereix), i la companyia de serveis 

portarà a terme la obra mecànica o tota l’actuació en funció del cas. El contractista abonarà a la 

companyia de serveis el càrrec econòmic de la desafecció, i l’Ajuntament li abonarà en la següent 

certificació. 

 

 

 

Barcelona, Novembre de 2012 
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Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al carrer Verdi,
al tram comprès entre el carrer Albigesos i el d´Arnold Schonberg, al barri de Gracia

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST VERDI
Subobra 10  TREBALLS PREVIS

1 F121U104 M2 LLOGUER DIARI DE BASTIDA METAL.LICA DE LLOGUER EN MODULS DE 5 M2, PER A PETITES
SUPERFICIES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Nº, Moduls M2, Mòduls Dies de lloguer

2 12,000 5,000 70,000 4.200,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.200,000

Obra 01 PRESSUPOST VERDI
Subobra 20  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES
Capitol 21  VORERES

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO.

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

2 F21L4JA3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, IGUAL O SUPERIOR A 10 M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO,
DE 10 A 15 CM DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) %

3 Vorera Llobregat 288,000 1,600 0,500 230,400 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Besos 288,000 1,400 0,500 201,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 432,000

3 F21L4JE3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15
CM DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Trobada carrer intemigactuació 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

4 Trobada carrer extrem actuació 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

5 Trobada carrer extrem actuació 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

6 Trobada façana 288,000 0,200 2,000 115,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 175,200

4 F21L4JC4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, SUPERIOR A 50 M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15
CM DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT
SOBRE RETROEXCAVADORA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) %

3 Vorera Llobregat 288,000 1,600 0,500 230,400 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Besòs 288,000 1,400 0,500 201,600 C#*D#*E#*F#

Euro

Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al carrer Verdi,
al tram comprès entre el carrer Albigesos i el d´Arnold Schonberg, al barri de Gracia

AMIDAMENTS Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 432,000

5 F21PV045 M DEMOLICIO COMPLETA DE VORADA I BASE DE FORMIGO MÉS DE 20M DE LLARG

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Vorera Llobregat 288,000 288,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Besòs 288,000 288,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 576,000

6 F21PV047 M DEMOLICIÓ COMPLETA DE VORADA INFERIOR A 5M  I BASE DE FORMIGÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Trobada carrer extrem actuació 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

4 Trobada carrer extrem actuació 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

5 Trobada carrer intemig actuació 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

7 F21PV057 M DEMOLICIO <5M DE RIGOLA DE PANOTS I BASE DE FORMIGO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Trobada carrer extrem actuació 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

4 Trobada carrer extrem actuació 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

5 Trobada carrer intemig actuació 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

8 F2192C04 M DEMOLICIÓ DE GUAL DE FORMIGÓ COL.LOCAT SOBRE FORMIGÓ AMB MITJANS MECÀNICS I AJUDES
MANUALS, I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Existents 25,000 7,000 175,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 175,000

9 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

2 Vorera Llobregat 288,000 1,600 0,250 1,400 161,280 C#*D#*E#*F#

3 Vorera Besòs 288,000 1,400 0,250 1,400 141,120 C#*D#*E#*F#

4 Trobada carrer extrem 15,000 0,250 1,400 5,250 C#*D#*E#*F#

5 Trobada carrer  extrem 15,000 0,250 1,400 5,250 C#*D#*E#*F#

6 Trobada carrer intemig actuació 30,000 0,250 1,400 10,500 C#*D#*E#*F#

8 Vorada costat Llobregat 288,000 0,200 0,400 1,400 32,256 C#*D#*E#*F#

9 Vorada costat Besòs 288,000 0,200 0,400 1,400 32,256 C#*D#*E#*F#

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 3

10 Vorades trobades 15,000 0,200 0,400 1,400 3,360 C#*D#*E#*F#*2

12 Rigola costat Llobregat 288,000 0,300 0,400 1,400 48,384 C#*D#*E#*F#

13 Rigola costat Besòs 288,000 0,300 0,400 1,400 48,384 C#*D#*E#*F#

14 Rigola trobades 15,000 0,300 0,400 1,400 5,040 C#*D#*E#*F#*2

TOTAL AMIDAMENT 493,080

10 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

2 Vorera Llobregat 288,000 1,600 0,250 1,400 161,280 C#*D#*E#*F#

3 Vorera Besòs 288,000 1,400 0,250 1,400 141,120 C#*D#*E#*F#

4 Trobada Carrer extrem 15,000 0,250 1,400 5,250 C#*D#*E#*F#

5 Trobada Carrer  extrem 15,000 0,250 1,400 5,250 C#*D#*E#*F#

6 Trobada carrer intemig actuació 30,000 0,230 1,400 9,660 C#*D#*E#*F#

8 Vorada costat Llobregat 288,000 0,200 0,400 1,400 32,256 C#*D#*E#*F#

9 Vorada costat Besòs 288,000 0,200 0,400 1,400 32,256 C#*D#*E#*F#

10 Vorades trobades 15,000 0,200 0,400 1,400 3,360 C#*D#*E#*F#*2

12 Rigola costat Llobregat 288,000 0,300 0,400 1,400 48,384 C#*D#*E#*F#

13 Rigola costat Besòs 288,000 0,300 0,400 1,400 48,384 C#*D#*E#*F#

14 Rigola trobades 15,000 0,300 0,400 1,400 5,040 C#*D#*E#*F#*2

TOTAL AMIDAMENT 492,240

11 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO
DE 12 T, FINS A ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE
L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Vorera Llobregat

4 Vorera Besòs

TOTAL AMIDAMENT 0,000

12 F21QCV03 U ARRENCADA DE PILONES TIPUS 'BARCELONA 93' I CARREGA SOBRE CAMIO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

13 F21CV061 U DESMUNTATGE DE SENYAL VARIABLE PRECEPTIVA, INCLOS EL SEU SUPORT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Senyal triangular 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

3 Senyal circular 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

14 F21QCV01 U DESMUNTATGE DE PAPERERES DE QUALSEVOL TIPUS I CARREGA SOBRE CAMIO

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 4

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST VERDI
Subobra 20  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES
Capitol 22  CALÇADA

1 F21N4XA2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A
MAXIM, AMB MITJANS MECANICS, PER A EXECUCIO DE RASES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Ampliació voreres sobre calçada 288,000 0,600 172,800 C#*D#*E#*F#

4 288,000 0,800 230,400 C#*D#*E#*F#

6 Connexions embornals 5,000 0,800 8,000 32,000 C#*D#*E#*F#

7 Connexions claveguerons 5,000 0,800 56,000 224,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 659,200

2 F21K4AU4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO, >50 M2, FINS A 30 CM DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA,
AMB MARTELL TRENCADOR AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ut

3 Amplada nova calçada 288,000 2,900 835,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 835,200

3 F221C620 M3 EXCAVACIÓ I CÀRREGA DE TERRA PER A CAIXA DE PAVIMENT EN TERRENY DE TRÀNSIT, AMB
MITJANS MECÀNICS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Amplada total calçada 288,000 2,900 0,200 167,040 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 167,040

4 F9W1V100 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics de 0 a 6 cm, en encaixos aïllats (reparacions), arrencament, inclosos
talls i acabats a tapes i reixes, inclòs càrrega i transport a planta de reciclatge i posterior escombrat i neteja

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Extrems actuacions 5,000 2,900 2,000 29,000 C#*D#*E#*F#

4 Intemig actuacions 5,000 2,900 2,000 29,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 58,000

5 F9Z1V010 M TALL DE PAVIMENTS DE QUALSEVOL TIPUS AMB DISC DE DIAMANT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ut

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 5

3 Vorera Llobregat 288,000 1,000 288,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Besòs 288,000 1,000 288,000 C#*D#*E#*F#

6 Trobada carrer extrem actuació 15,000 1,000 15,000 C#*D#*E#*F#

7 Trobada carrer extrem actuació 15,000 1,000 15,000 C#*D#*E#*F#

8 Trobada carrer intemig actuació 15,000 2,000 30,000 C#*D#*E#*F#

10  Rasa col·lector 0,000 1,000 2,000 0,000 C#*D#*E#*F#

11 Connexions embornals 5,000 1,000 5,000 8,000 200,000 C#*D#*E#*F#

12 Connexions claveguerons 5,000 1,000 5,000 56,000 1.400,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.236,000

6 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj

3 Vorera Llobregat 288,000 0,200 0,200 1,400 16,128 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Besòs 288,000 0,200 0,200 1,400 16,128 C#*D#*E#*F#

6 Connexions embornals 5,000 0,800 0,200 1,400 8,960 C#*D#*E#*F#*8

7 Connexions claveguerons 5,000 0,800 0,200 1,400 62,720 C#*D#*E#*F#*56

TOTAL AMIDAMENT 103,936

7 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj

3 Vorera Llobregat 288,000 0,200 0,200 1,400 16,128 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Besòs 288,000 0,200 0,200 1,400 16,128 C#*D#*E#*F#

6 Connexions embornals 5,000 0,800 0,200 1,400 8,960 C#*D#*E#*F#*8

7 Connexions claveguerons 5,000 0,800 0,200 1,400 62,720 C#*D#*E#*F#*56

TOTAL AMIDAMENT 103,936

8 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO
DE 12 T, FINS A ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE
L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj

3 Amplada total calçada MBC 288,000 2,900 0,100 1,400 116,928 C#*D#*E#*F#

4 Amplada total calçada base formigó 288,000 2,900 0,200 1,400 233,856 C#*D#*E#*F#

5 Amplada total calçada explanació 288,000 2,900 0,200 1,300 217,152 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 567,936

9 F21N4XC2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE
1 M D'AMPLARIA, AMB MITJANS MECANICS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Calçada resultant 288,000 2,900 835,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 835,200
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AMIDAMENTS Pàg.: 6

Obra 01 PRESSUPOST VERDI
Subobra 30  PAVIMENTACIÓ
Capitol 31  PAVIMENTACIÓ VORERES

1 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT
REGLEJAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m)

3 Vorera Llobregat 288,000 2,200 0,150 95,040 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Besòs 288,000 2,200 0,150 95,040 C#*D#*E#*F#

6 Trobada carrer extrem 15,000 0,300 0,150 0,675 C#*D#*E#*F#

7 Trobada carrer extrem 15,000 0,300 0,150 0,675 C#*D#*E#*F#

8 Trobada carrer intermig 30,000 0,300 0,150 1,350 C#*D#*E#*F#

10 Encintat 288,000 0,300 2,000 0,200 34,560 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 227,340

2 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3 F9E1310N M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A PREU SUPERIOR, COL.LOCAT
A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:0.5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L I
BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Vorera Llobregat 288,000 2,200 633,600 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Besòs 288,000 2,200 633,600 C#*D#*E#*F#

6 Trobada carrer extrem actuació 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

7 Trobada carrer extrem actuació 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.297,200

4 F9E11UU2 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PANOT O RAJOLA , <10 M2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Vorera Llobregat 288,000 2,200 0,200 126,720 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Besòs 288,000 2,200 0,200 126,720 C#*D#*E#*F#

6 Trobada carrer extrem actuació 15,000 0,200 3,000 C#*D#*E#*F#

7 Trobada carrer extrem actuació 15,000 0,200 3,000 C#*D#*E#*F#

8 Trobada carrer intermig actuació 30,000 0,200 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 265,440

5 F961UA23 M >20 M VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA
FI, RECTA, SERRADA MECANICAMENT I FLAMEJADA, DE 30X10 CM, COL.LOCADA SOBRE PAVIMENT O
LLIT DE FORMIGO EXISTENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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AMIDAMENTS Pàg.: 7

1 T long (m) ample (m)

3 Vorera Llobregat 0,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Besòs 0,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

6 F961U111 M ENTRE 5 I 20M DE VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO
JASPE, GRA FI, RECTA, ESCAIRADA I BUIXARDADA DE 20X25 CM, COL.LOCADA AMB FONAMENT DE
FORMIGO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Trobada carrer extrem actuació 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

4 Trobada carrer extrem actuació 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

7 F981U015 M EXECUCIÓ GUAL PER A VEHICLES MODEL 60, DINS D'UN CONJUNT D'ACTUACIONS EN UN MATEIX
CARRER, DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA FI, AMB LES
CARES VISTES FLAMEJADES, DE SECCIO 62X30 CM, INCLOS PART PROPORCIONAL DE CAPS DE
REMAT DE 62X40X30 CM CONFORMATS AMB QUART DE CIRCUMFERENCIA DE 40 CM DE RADI,
COL.LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 DE 20 CM DE GRUIX

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

8 F981U027 M EXECUCIÓ GUAL PER A VIANANTS MODEL R-120 ,RECTE, DINS D'UN CONJUNT D'ACTUACIONS AL
MATEIX CARRER , DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, AMB
LES CARES VISTES FLAMEJADES, FORMAT PER RAMPES DE 121.8X40X6 CM, INCLOS:PART
PROPORCIONAL DE CAPS DE REMAT I FORATS PER A PAPERERES I SEMAFOR,DESPLAÇAMENT DE
QUALSEVOL ELEMENT O SERVEI,CANVI DE REIXES DE IMBORNALS,ANUL·LACIÓ
D'IMBORNALS,ENRASSAT DE QUALSEVOL TIPUS DE TAPES, COL.LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGO
DE RESISTENCIA 15 N/MM2 DE 10 CM DE GRUIX.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Trobada carrer extrem actuació 4,500 4,500 C#*D#*E#*F#

4 Trobada carrer extrem actuació 4,500 4,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

9 F9WZV020 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER A SITUAR A NOVA RASANT DE MARC I REIXES DE DESGUAS EN
OBRES DE RECOBRIMENT ASFALTIC, AMB MAÓ MASSÍS I MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I
ADORMIMENT RÀPID

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Tapas existents 56,000 1,000 56,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 56,000

10 EEKZ3155 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 420 X 420 X 40
MM I DE 25 KG DE PES, COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L´OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L
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AMIDAMENTS Pàg.: 8

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

11 EEKZ3175 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 620 X 620 X 50
MM I DE 52 KG DE PES, COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L´OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

12 F991Z040 U ESCOSSELL QUADRAT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 100X100X20 DE 10 MM DE GRUIX,
FONAMENT I ANELLAT DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Plantació arbres 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

13 F9915322 U RENOVACIÓ D'ESCOSSELL DE FORMIGÓ INCLÒS TOTES LES FEINES DE DEMOLICIÓ I COL·LOCACIÓ,
DE 106X106 CM DE LLUM I 25 CM DE FONDARIA, AMB 4 PECES DE MORTER DE CIMENT DE 113X20X7
CM, D'UN CANTELL BISELLAT, REJUNTADES AMB MORTER MIXT 1:0,5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L I BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

14 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR DE 40X40 CM I 7 CM DE GRUIX, TIPUS
LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

15 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Vorera Llobregat 288,000 2,200 633,600 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Besòs 288,000 2,200 633,600 C#*D#*E#*F#

6 Trobada carrer extrem actuació 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

7 Trobada carrer extrem actuació 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.297,200

16 F991Z030 U ESCOSSELL QUADRAT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 120X80X20 DE 10 MM DE GRUIX,
FONAMENT I ANELLAT DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Plantació arbres 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

17 F9E1410N M2 PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X8 CM, CLASSE 1A, PREU SUPERIOR, COL.LOCAT A TRUC DE
MACETA AMB MORTER MIXT 1:0,5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L I BEURADA DE
CIMENT PORTLAND

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 9

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Vorera Llobregat 288,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Besòs 288,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

6 Trobada carrer extrem actuació 15,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

7 Trobada carrer extrem actuació 15,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

8 Trobada carrer inermig actuació 30,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

18 F9B4U310 M2 PAVIMENT DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, FLAMEJADA, DE
8CM DE GRUIX, COL.LOCADA AMB MORTER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Vorera Llobregat 0,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Besòs 0,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

6 Trobada carrer extrem actuació 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

7 Trobada carrer extrem actuació 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

8 Trobada carrer inermig actuació 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

10 Encintat vorera Llobregat 288,000 0,300 86,400 C#*D#*E#*F#

11 Encintat vorera Besòs 288,000 0,300 86,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 172,800

19 F9B4U211 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ DE PAVIMENT DE PEDRA GRANITICA AMB AMIDAMENTS < 10M2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Vorera muntanya 0,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera mar 0,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

6 Trobada carrer extrem actuació 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

7 Trobada carrer extrem actuació 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

8 Trobada carrer inermig actuació 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

20 F96AUM10 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE VORADA DE XAPA GALVANITZADA DE 10 MM DE GRUIX I 200
MM D'ALÇADA, INCLOS ELEMENTS METAL.LICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA, COL.LOCADA
SOBRE BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2, INCLÒS EXCAVACIÓ, REBLERT, CÀRREGA A
CAMIÓ, TRANSPORT DE RUNES A L'ABOCADOR, CÀNON DE MANTENIMENT DE L'ABOCADOR. TOT
INCLÒS PER TAL DE DEIXAR LA UNITAT TOTALMENT ACABADA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

3 Vorera muntanya 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera mar 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

21 F961UA20 M >20 M VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA
FI, RECTA, SERRADA MECANICAMENT I FLAMEJADA, DE 20X25 CM, COL.LOCADA SOBRE PAVIMENT O
LLIT DE FORMIGO EXISTENT
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AMIDAMENTS Pàg.: 10

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

3 Vorera Llobregat 288,000 288,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Besòs 288,000 288,000 C#*D#*E#*F#

6 Trobada carrer extrem actuació 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

7 Trobada carrer extrem actuació 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 606,000

Obra 01 PRESSUPOST VERDI
Subobra 30  PAVIMENTACIÓ
Capitol 32  PAVIMENTACIÓ CALÇADA

1 F9H1V120 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 22 surf 50/70 S, AC 22
surf 35/50S, AC16 surf 50/70 S, AC 16 surf 35/50 S (S-12/20) amb granulat per a rodament i betum asfàltic de
penetració. Està inclòs fins un 5% de reciclat de mescla bituminosa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) dens (Tn/m3)

3 Regularització / Base 288,000 2,900 0,070 2,400 140,314 C#*D#*E#*F#

4 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 0,070 2,400 8,400 C#*D#*E#*F#

5 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 0,070 2,400 8,400 C#*D#*E#*F#

6 Trobada intermig actuació 20,000 5,000 0,700 2,400 168,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 325,114

2 F9H1V140 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, AC 11 surf 50/70 D, AC 11 surf
35/50 D (D-8/10), amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 5% de reciclat
de mescla bituminosa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) dens (Tn/m3)

3 Capa de rodadura 288,000 2,900 0,050 2,400 100,224 C#*D#*E#*F#

4 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 0,050 2,400 6,000 C#*D#*E#*F#

5 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 0,050 2,400 6,000 C#*D#*E#*F#

6 Trobada intermig 20,000 5,000 0,050 2,400 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 124,224

3 F9J1V010 m2 Reg d´imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP (ECI), amb dotació 1,5 kg/m2, neteja del
ferm inclosa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Sota base MBC 288,000 2,900 835,200 C#*D#*E#*F#

5 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 50,000 C#*D#*E#*F#

6 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 50,000 C#*D#*E#*F#

7 Trobada carrer intermig actuació 20,000 5,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.035,200

4 F9J1V025 m2 Reg d´adherència amb Emulsió bituminosa catiònica termoadherent modificada amb polimers tipus C60BP4
TER o C60BP3 TER (ECR2d-m), amb una dotació d'1 kg/m2, neteja del ferm inclosa

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 11

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Sota base MBC 288,000 2,900 835,200 C#*D#*E#*F#

5 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 50,000 C#*D#*E#*F#

6 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 50,000 C#*D#*E#*F#

7 Trobada carrer intermig actuació 20,000 5,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.035,200

5 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT
REGLEJAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m)

3 Nova calçada 288,000 2,900 0,200 167,040 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 167,040

6 F931201J M3 BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98 % DEL PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m)

3 Nova calçada 288,000 2,900 0,150 125,280 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 125,280

7 F227T00F M2 REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ud

3 Nova explanada 288,000 2,900 835,200 C#*D#*E#*F#

5 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 2,000 100,000 C#*D#*E#*F#

6 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 2,000 100,000 C#*D#*E#*F#

7 Trobada carrer inermig actuació 20,000 5,000 2,000 200,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.235,200

8 F9WZV011 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER SITUAR A NOVA RASANT DE MARC I TAPA DE POUS DE
CLAVEGUERES O ALTRES SERVEIS, EN OBRES DE RECOBRIMENT ASFALTIC, AMB MAÓ MASSÍS I
MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I ADORMIMENT RÀPID

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tapes col·lector i telecomunicacions 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

9 F97422AC M <20M RIGOLA DE 20 CM D'AMPLÀRIA AMB PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE
20X20X4 CM, COL·LOCADES AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA
DE 165 L

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 12

2 C#*D#*E#*F#

3 Trobada carrer extrem actuació 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

4 Trobada carrer extrem actuació 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

5 Trobada carrer intermig actuació 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

10 F9HYV050 t Col·locació a l'obra i compactació al 98 % de l'assaig marshall, de mescla bituminosa en calent, en conjunt
d'obres de més de 200 t de material col·locat

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

11 F9HYV060 t Col·locació a l'obra i compactació al 98% de l'assaig marshall, de mescla bituminosa en calent, en conjunt
d'obres de fns a 200 t de material col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) dens (Tn/m3)

3 Regularització / Base 288,000 2,900 0,070 2,400 140,314 C#*D#*E#*F#

4 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 0,070 2,400 8,400 C#*D#*E#*F#

5 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 0,070 2,400 8,400 C#*D#*E#*F#

6 Trobada carrer intermig actuació 20,000 5,000 0,070 2,400 16,800 C#*D#*E#*F#

8 Capa de rodadura 288,000 2,900 0,050 2,400 100,224 C#*D#*E#*F#

9 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 0,050 2,400 6,000 C#*D#*E#*F#

10 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 0,050 2,400 6,000 C#*D#*E#*F#

11 Trobada carrer intermig actuació 20,000 5,000 0,050 2,400 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 298,138

12 F9HYV200 dia Increment de l'equip d'estesa per a la col·locació a l'obra i compactació al 98% de l'assaig marshall, inclòs
neteja prèvia de la calçada, de qualsevol mescla bituminosa en calent, quan per necessitats administratives es
realitzi en treballs nocturn, dissabtes o festius

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST VERDI
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 41  XARXA SANEJAMENT

1 F222V010 M3 EXCAVACIO MANUAL DE CALES EN ZONA DE SERVEIS

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

2 F2229A22 M3 EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I MÉS DE 2 M D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO
CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

3 Nou col·lector carrer 0,000 1,000 2,300 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

3 F23167S1 M2 APUNTALAMENT I ESTREBADA DE RASES I POUS DE FINS A 2 M D'AMPLARIA, PER A UNA PROTECCIO
DE MES DEL 30 % I FINS AL 60 %, AMB FUSTA, EN OBRES DE CLAVEGUERAM

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 13

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) fond (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Nou col·lector carrer 0,000 2,500 2,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

4 F222010P M3 EXCAVACIO DE RASES DE MES DE 0,60 M D'AMPLARIA I FINS A 3 M DE FONDARIA EN TERRES, AMB
MITJANS MANUALS , AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexions embornals 5,000 0,800 1,800 14,000 100,800 C#*D#*E#*F#

4 Connexions claveguerons 5,000 0,800 1,600 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,800

5 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Nou col·lector carrer 0,000 1,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 Connexions embornals 5,000 0,800 14,000 56,000 C#*D#*E#*F#

6 Connexions claveguerons 5,000 0,800 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 56,000

6 FD7FK576 M TUB DE PVC TIPUS TELUA DE CLASSE RESSISTENT SN-4 DE 630 MM DE DIÀMETRE I PART
PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIONS , COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Col·lector nou 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

7 FD12PC0S M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE PARET MASSISA, DE D=315 MM, DE PN 6 BAR I SN4 (4KN/M2)
SEGONS NORMA UNE-EN-53962, EN SOLERA DE 10 CM I REBLERT FINS A 10 CM SOBRE EL TUB AMB
FORMIGÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexions claveguerons 5,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

8 FD12PD0S M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE PARET MASSISA, DE D=400 MM, DE PN 6 BAR I SN4 (4KN/M2)
SEGONS NORMA UNE-EN-53962, EN SOLERA DE 10 CM I REBLERT FINS A 10 CM SOBRE EL TUB AMB
FORMIGÓ
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexions embornals 5,000 14,000 70,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 70,000

9 FD1ZV016 U CONNEXIO DE CLAVEGUERO O EMBORNAL A COL.LECTOR TOT INCLÒS AMB TUB D=400MM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Connexions embornals 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

4 Connexions claveguerons 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 Connexions a col·lectors carrers extre 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

10 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT
REGLEJAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Nou col·lector carrer 0,000 1,000 1,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 tub DN630 0,000 -,28 0,000 C#*D#*E#*F#

6 Base calçada col·lector 0,000 1,000 0,200 0,000 C#*D#*E#*F#

7 Base calçada embornals 5,000 0,800 0,200 14,000 11,200 C#*D#*E#*F#

8 Base calçada claveguerons 5,000 0,700 0,200 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,200

11 F2A15000 M3 SUBMINISTRAMENT DE TERRA ADEQUADA D'APORTACIÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Nou col·lector carrer 0,000 1,000 2,200 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Dau formigó 0,000 1,000 1,000 0,000 C#*D#*E#*F#

6 Connexions embornals 5,000 0,800 1,800 14,000 100,800 C#*D#*E#*F#

7 Dau formigó -5 0,800 0,800 14,000 -44,8 C#*D#*E#*F#

9 Connexions claveguerons 5,000 0,700 1,600 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

10 Dau formigó -5 0,700 0,700 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 56,000

12 F228A60F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0.6 I FINS A 1.5 M, AMB MATERIAL ADEQUAT,
EN TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 98 % PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

2 C#*D#*E#*F#
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3 Nou col·lector carrer 0,000 1,000 2,300 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Dau formigó 0,000 1,000 1,000 0,000 C#*D#*E#*F#

6 Connexions embornals 5,000 0,800 1,800 14,000 100,800 C#*D#*E#*F#

7 Dau formigó -5 0,800 0,800 14,000 -44,8 C#*D#*E#*F#

9 Connexions claveguerons 5,000 0,700 1,600 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

10 Dau formigó -5 0,700 0,700 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 56,000

13 F222S010 M3 EXCAVACIO DE POU AILLAT DE SECCIO FINS A 1 M2 I DE MES DE 7 M I MENYS D'11 M DE FONDARIA,
EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS, INCLOSES LES FEINES D'EXTRACCIO I CARREGA MANUAL. ,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Pous col·lector 1,500 1,500 2,300 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 Caixes embornals 1,500 1,000 1,300 14,000 27,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,300

14 FDD2S010 M PARET PER A POU QUADRAT DE 70 X 70 CM DE SECCIO INTERIOR, DE 14 CM DE GRUIX DE MAO
CALAT, ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:6, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T fond (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Pous col·lector 2,500 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

15 FD5JV010 M POU PER A AIGUES PLUVIALS, EMBORNAL, DE 70X30 CM DE SECCIO INTERIOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T fond (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Caixes embornals 1,500 14,000 21,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,000

16 FD1AUU20 U SUBMINISTRAMENT DE MARC APARENT RODÓ I TAPA PER A POU DE REGISTRE DE FOSA DUCTIL,
CLASES D400, HOMOLOGADA COM A MODEL BARCELONA 2-400

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Pous col·lector 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

17 FD1BS010 U BASTIMENT I REIXA TIPUS AJUNTAMENT DE BARCELONA, DE FOSA DUCTIL PER A EMBORNAL DE 70 X
30 CM, DE CARREGA DE TRENCAMENT SUPERIOR A 25 T SEGONS LES NORMES UNE 41-300-87 I
EN-124, COL.LOCADA AMB MORTER
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Reixes embornals 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

18 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T volum (m3) esponj

2 C#*D#*E#*F#

3 Rases conex. embornals i clavegueron 20,000 1,300 26,000 C#*D#*E#*F#

4 Pous i embornals 27,300 1,300 35,490 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 61,490

19 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T volum (m3) esponj

2 C#*D#*E#*F#

3 Rases conex. embornals i clavegueron 20,000 1,300 26,000 C#*D#*E#*F#

4 Pous i embornals 27,300 1,300 35,490 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 61,490

20 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO
DE 12 T, FINS A ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE
L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m) esponj

3 Nou col·lector carrer 0,000 1,000 2,300 1,300 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

21 FD7FK577 M TUB DE PVC TIPUS TELUA DE CLASSE RESSISTENT SN-4 DE 800 MM DE DIÀMETRE I PART
PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIONS , COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Nou col·lector carrer 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

Obra 01 PRESSUPOST VERDI
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 42  ENLLUMENAT PÚBLIC I FIBRA OPTICA
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1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Cales 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

2 EE15CV14 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I FIBRA OPTICA EN RASA 0.40 X 0.80 M DE FONDÀRIA.
INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES DE LA
SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS
PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE
L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL
SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15
CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR
LLIS AMB PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS NORMES DE CIA. , NETEJA DEL CARRER, VALLAT I
SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Canalització enllumenat 288,000 288,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 288,000

3 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE
FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES DE
LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS
PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE
L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-150 DE
DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT
I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA
COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ
SEGONS NORMES DE CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT UNE-EN-50086 DE 90 MM DE
DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Pas de calçada 10,000 2,000 20,000 C#*D#*E#*F#

3 Pas intermig 10,000 1,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

4 EE15CV01 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC EN RASA 0.40 X 0.60 M DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ
AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 60 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A
LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ
SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR
REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM,
REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE
POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'UN TUB DE POLIETILÈ
CORRUGAT UNE-EN-50086 DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I
SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ud

3 Connexió carrers extrems actuació 6,000 2,000 12,000 C#*D#*E#*F#
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4 Connexió intermig 6,000 1,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

5 FDK2U031 U PERICÓ QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 80 X 80 X 70 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE
GUIX DE MAÓ CALAT DE 10 X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:2:10
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE
PEDRERA GRANÍTICA DE 10 CM DE GRUIX, INCLOU SUMINISTRE I COL·LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

6 FDK2U030 U PERICÓ QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 58 X 58 X 60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE
GUIX DE MAÓ CALAT DE 10 X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:2:10
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE
PEDRERA GRANÍTICA DE 10 CM DE GRUIX, INCLOU SUMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE BASTIMENT I TAPA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Arquetes 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

3 4 cada 100 m de carrer

TOTAL AMIDAMENT 12,000

7 FG34052 U Conversió aerosubterrània de línia de baixa tensió, en suport i façana, inclòs el subministrament de tub de
protecció d'acer galvanizat de 3 m, caputxó, resines, abraçadores, suports de cables, petit material i ma d'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió carrers extrems d'actuació 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

4 Connexió carrers intermig d'actuació 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

8 F21L4JG5 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2 , COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A
15 CM DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Connexió carrers extrems d'actuació 6,000 0,400 2,000 4,800 C#*D#*E#*F#

4 Connexió intermig 6,000 0,400 1,000 2,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,200

9 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió carrers extrems d'actuació 6,000 0,400 0,250 1,400 0,840 C#*D#*E#*F#

4 Connexió carrers extrems d'actuació 6,000 0,400 0,250 1,400 0,840 C#*D#*E#*F#

5 Connexió intermig 6,000 0,400 0,250 1,400 0,840 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,520

10 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

3 Connexió carrers extrems d'actuació 6,000 0,400 0,250 1,400 0,840 C#*D#*E#*F#

4 Connexió carrers extrems d'actuació 6,000 0,400 0,250 1,400 0,840 C#*D#*E#*F#

5 Connexió intermig 6,000 0,400 0,250 1,400 0,840 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,520

11 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR DE 40X40 CM I 7 CM DE GRUIX, TIPUS
LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió carrers extrems d'actuació 6,000 0,400 2,400 C#*D#*E#*F#

4 Connexió carrers extrems d'actuació 6,000 0,400 2,400 C#*D#*E#*F#

5 Connexió intermig 6,000 0,400 2,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,200

12 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió carrers extrems d'actuació 6,000 0,400 2,400 C#*D#*E#*F#

4 Connexió carrers extrems d'actuació 6,000 0,400 2,400 C#*D#*E#*F#

5 Connexió intermig 6,000 0,400 2,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,200

13 EAM0E020 U FONAMENTACIÓ DE SUPORT AMB FORMIGÓ EN MASSA DE DIMENSIONS 0,8 X 0,8 X 1,0 M
D'EXCAVACIÓ I 0,8 X 0,8 X 0,8 M DE DAU DE FORMIGÓ HM-25, TRANSPORT DE TERRES SOBRANTS A
ABOCADOR, COL·LOCACIÓ DE PERNS D'ANCORATGE, SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PLACA
DE PRESA DE TERRA, CABLE DE COURE NU DE 35 MM I ELEMENTS AUXILIARS, SEGONS PLÀNOLS DE
L'AJUNTAMENT DE BARCELONA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

14 FHWE405 U LLUMINARIA BERNA LED O SIMILAR, DE QUALSEVOL CONVINACIÓ DE NÚMEROS DE LEDS, INCLÒS
DRIVERS,NODES I QUALSEVOL ELEMENT AUXILIAR PEL SEU BON FUNCIONAMENT I EL CONTROL
PUNT A PUNT

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

15 FHV5E020 U MUNTATGE DE COLUMNA O BÀCUL METÀL·LIC DE 5 A 7 M D'ALÇADA, FINS A 1,5 M DE SORTINT I
PLANXA DE 4 MM, FIXAT AMB PLATINA SOBRE DAU DE FORMIGÓ, INCLOENT GRUAMENT,
ANIVELLAMENT, CONNEXIÓ DE PRESA DE TERRA, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA COMPLETA DE
L'INTERIOR DEL SUPORT I COL·LOCACIÓ DE LA LLUMINÀRIA DEIXANT EL PUNT DE LLUM EN
CONDICIONS PEL FUNCIONAMENT.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 28,000 28,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,000

16 FHV3E020 U SUBSTITUCIÓ DE LLUMINÀRIA EXTERIOR DE 5 A 10 M D'ALÇÀRIA INCLÓS EL CONNEXIONAT I
ORIENTACIÓ DE LA LLUMINÀRIA.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

17 EC1SU104 U RETIRADA DE CABLE SOBRE FAÇANA AMB CAMIÓ CISTELLA O PLATAFORMA ELEVADORA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

3 Cablejat aeri 288,000 1,250 360,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 360,000

18 FHVQCV02 U DESMUNTATGE DE QUALSEVOL TIPUS DE SUPORT O BRAÇ COLLAT A FAÇANA, APLEC I RECOLLIDA
D'ELEMENTS DESMUNTATS INCLÒS CARREGA SOBRE CAMIO I TRANSPORT A PUNT DE RECOLLIDA
AUTORITZAT. INCLOU REPARACIÓ I NOU MATERIAL DE PARAMENT EXISTENT A FAÇANA AFECTAT PER
LA RETIRADA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

19 MN1220 U VERIFICACIÓ DE PUNT DE LLUM INSTAL·LAT O AFECTAT I CONTROL AUTOMÀTICS DEL MATEIX
SEGONS PROTOCOL AJUNTAMENT DE BARCELONA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 28,000 28,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,000

20 MP2785 U PINTURA DE PUNT DE LLUM FINS A UNA ALÇADA DE 3 M MITJANÇANT IMPRIMACIÓ I APLICACIÓ DE
PINTURA ANTIENGANXINES I UNA SEGONA APLICACIÓ ANTI-GRAFFITIS, MODEL JAPÓ.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 5,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 0,000

21 PN1524 PA ACONDICIONAMENT DE QUADRE DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ EXISTENT.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

22 PN14060 U CONFECCIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTE ELÈCTRIC

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

23 PN14050 PA DESPESES DE COMPANYIA PER RETIRADA D'ESCOMESA ANTIGA

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

24 FHT6E140 U SUBMINISTRAMENT DE CENTRE DE COMANDAMENT MODEL TIPUS BARCELONA CITI 10 R BCN 4S O
SIMILAR, PREPARAT PER A QUATRE CIRCUITS DE SORTIDA, CONSTITUIT PER ARMARI D'ACER
INÒXIDABLE EQUIPAT AMB CONTROL CENTRALITZAT AMB RÀDIO MODEM I/O WIFI, ANTENA DIRECTIVA
I EQUIPS COMPACTES DE PROTECCIÓ I ESTABILITZADOR DE FLUXE DE FINS A 45 KVA PER A UNA
QUALSEVOL POTÈNCIA DE CONTRACTACIÓ.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Quadre d'enllumenat 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 Quadre de F.O. 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

25 MP2780 U TRACTAMENT DE PINTURA FET A TALLER DEL PUNT DE LLUM, TRACTAMENT DE RILZANT APROVAT
PER LA D.O FINS A L'ALÇADA INDICADA I APLICACIÓ DE PINTURA ANTIENGANXINES I ANTI-GRAFFITIS,
MODEL PARÍS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

26 FHWE402 U LLUMINARIA TIPUS NATH O EQUIVALENT, IP66, TECNOLOGIA ISTANIUM O SIMILAR LEDS, INCLÒS
QUALSEVOL NÚMERO DE GRUP DE LEDS, INCLÒS DRIVER, NODES I TOT ELEMENT AUXILIAR PEL SEU
BON FUNCIONAMENT I CONTROL PUNT A PUNT.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

27 FHWE400 U PROJECTORS RECTANGUALAR DE LEDS PRQ,TST,TOP O ALTRES SIMILARS, AMB QUALSEVOL TIPUS
DE NÚMERO DE GRUPS DE LEDS DE FUNDICIÓ INJECTADA D'ALUMINI PER A EXTERIOR, IP-66,
ARMADURA D'ALUMINI EXTRUSSIONAT, AMB ÒPTICA NORMAL I VIDRE PLA. INCLÒS EL DRIVER I EL
NODE, AIXÍ COM QUALSEVOL ELEMENT AUXILIAR PEL SEU BON FUNCIONAMENT I CONTROL PUNT
APUNT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 28,000 28,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 28,000

28 PN1523 PA TREBALLS COMPLEMENTARIS PER REALITZACIO D'ESCOMESA

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

29 FHM1E820 U SUBMINISTRAMENT DE COLUMNA TIPUS PLUS DE 6 M D'ALÇADA, CILÍNDRICA, DE TUB D'ACER
GALVANITZAT I 3 MM DE GRUIX DE QUALITAT MÍNIMA UNE-19043, DIÀMETRE A LA BASE 127 MM, AMB
ANELL PERIMETRAL DE REFORÇ AMB CREUETA DE SUPORTACIÓ LLUMENERA, PLETINA, PERNS
D'ANCORATGE, TRACTAMENT COMPLEMENTARI DE PINTURA ANTICORROSIVA A LA PART INTERIOR I
EXTERIOR DE LA COLUMNA FINS A LA PORTELLA, SEGONS ESPECIFICACIONS DEL PLEC DE
CONDICIONS I PLÀNOLS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

30 EE15CV02 M CANALITZACIÓ PER FO / ENLLUMENAT PÚBLIC EN RASA 0.40 X 0.60 M DE FONDÀRIA. INCLOU
L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 60 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE
PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO
EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP ENDERROCATS),
CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON
D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I
COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA
COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT UNE-EN-50086 DE 90 MM DE DIÀMETRE I
INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Canalització F.O. 288,000 288,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 288,000

31 FHM2E030 U SUBMINISTRAMENT DE BRAÇ DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 3 MM DE GRUIX DE QUALITAT MÍNIMA
UNE-19043, D'1,5 M DE SORTINT I 42 MM DE DIÀMETRE, PLACA DE DIMENSIONS 150 X 180 I ESPESOR 4
MM FIXAT AMB PLATINA I CARGOLS, SEGONS ESPECIFICACIONS DEL PLEC DE CONDICIONS I
PLÀNOLS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 28,000 28,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,000

32 FHM2E210 U SUBMINISTRAMENT DE FIXACIÓ D'ACOPLAMENT LATERAL, DE DIÀMETRE 60 X 110 MM, PINTAT GRIS
RAL 7015.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut
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2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 28,000 28,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,000

33 FHV5E250 U MUNTATGE DE BRAÇ DE TUB D'ACER GALVANITZAT, DE 0,75 A 2 M DE SORTINT I 42 MM DE DIÀMETRE,
FIXAT AMB PLATINA I CARGOLS. INCLÓS ANIVELLACIÓ I INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA COMPLETA DEL
BRAÇ.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 28,000 28,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,000

34 FHV1E031 M ESTESA DE CONDUCTOR DE 6-10-16 MM2 SOBRE FAÇANA AMB CAMIÓ CISTELLA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

3 Enllumenat 288,000 1,150 331,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 331,200

35 FHA1E040 M SUBMINISTRAMENT DE CONDUCTOR DE COURE TIPUS UNE-RV-1000 DE DOBLE AÏLLAMENT DE 5 X 10
MM2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Canalització enllumenat 288,000 1,150 331,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 331,200

Obra 01 PRESSUPOST VERDI
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 43  FECSA
Subcapitol 01  OBRA CIVIL

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Cales 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

2 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE
FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES DE
LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS
PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE
L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-150 DE
DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT
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I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA
COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ
SEGONS NORMES DE CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT UNE-EN-50086 DE 90 MM DE
DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Creuaments Carrer 7,500 7,000 52,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 52,500

3 EAN0020 U 'CATA PER A REALITZAR CONNEXIÓ D'ESCOMESA PER PART DE COMPANYIA, DE 1,5 X 1 X 0,8 INCLÒS
RETIRADA DE RUNES A L'ABOCADOR, OMPLERT DE SAULÓ I COL·LOCACIÓ DE PLANXA DE FERRO
PROVISIONAL.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Escomeses 56,000 56,000 C#*D#*E#*F#

5 Connexió a carrers extrems actuació 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

6 Connexió a carrer intemig  actuació 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 59,000

4 F21L4JG5 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2 , COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A
15 CM DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ud

3 Connexió carrers extrems actuació 10,000 0,400 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#

4 Connexió carrer inermig actuació 10,000 0,400 1,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

5 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió carrers extrems d'actuació 20,000 0,400 0,250 1,400 2,800 C#*D#*E#*F#

4 Connexió carrer intermig d'actuació 10,000 0,400 0,250 1,400 1,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,200

6 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió carrers extrems d'actuació 20,000 0,400 0,250 1,400 2,800 C#*D#*E#*F#

4 Connexió carrer intermig d'actuació 10,000 0,400 0,250 1,400 1,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,200
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7 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR DE 40X40 CM I 7 CM DE GRUIX, TIPUS
LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ud

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió carrers extrems d'actuació 10,000 0,400 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#

4 Connexió carrer intermig d'actuació 10,000 0,400 1,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

8 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ud

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió carrers extrems d'actuació 10,000 0,400 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#

4 Connexió carrer interig d'actuació 10,000 0,400 1,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

9 EE15CV12 M CANALITZACIÓ PER BAIXA TENSIÓ EN RASA 0.40 X 1.00 M DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB
RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 100 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA
RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ
LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR
REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM,
REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE
POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DOS TUBS DE PVC DE
160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS NORMES DE CIA., NETEJA DEL CARRER,
VALLAT I SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) %

2 C#*D#*E#*F#

3 Vorera Llobregat 288,000 0,500 144,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Besòs 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

6 Connexió Carrer extrems d'actuació 10,000 2,000 20,000 C#*D#*E#*F#

7 Connexió Carrer inermig d'actuació 10,000 1,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 174,000

Obra 01 PRESSUPOST VERDI
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 43  FECSA
Subcapitol 02  OBRA MECÁNICA

1 FG34052 U Conversió aerosubterrània de línia de baixa tensió, en suport i façana, inclòs el subministrament de tub de
protecció d'acer galvanizat de 3 m, caputxó, resines, abraçadores, suports de cables, petit material i ma d'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 1 conversió per a dos caixes de protec

3 Vorera Llobregat 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
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4 Vorera Besòs

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 FG34053 U Caixa general de protecció de 100 A a façana amb aïllament de poliester reforçat IP-437 amb fusibles i bases
portafusibles tipus H mida 1 de 3x250 a, neutre seccionable i borns bimetal·lics per a cable de 150 mm2 de
secció, amb caixa i tapa per a protecció de cables, segons especificacions i normativa de la companyia
subministradora, inclòs transport a obra, muntatge, fixació i connexionat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 1 conversió per a dos caixes de protec

3 Vorera Llobregat 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Besòs

TOTAL AMIDAMENT 4,000

3 FG34CBTS u Caixa seccionament línia subterranea baixa tensió segons especificacions i normativa de la companyia
subministradora, inclòs transport a obra, muntatge, i connexionat.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 FG4C020 u Connexio de cable trenat de fins a 150 mm2 de seccio amb tensio a la linia

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 1 conversió per a dos caixes de protec

3 Escomeses

4 Vorera Llobregat 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

5 Vorera Besòs 26,000 26,000 C#*D#*E#*F#

7 Connexió carrers extrems actuació 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

8 Connexió carrer intermig actuació 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 86,000

5 FG34055 U Caixa per a quadre de distribució, de plàstic i metàl·lica amb porta, per a dues fileres de vint-i-dos mòduls i
muntada superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

6 PN14060 U CONFECCIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTE ELÈCTRIC

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 SECBTS10 m Subministrament d'un circuit de cable tipus rv 0.6/1 kv de 3x1x240+1x150 mm2 al, inclosa la seva estesa per
tubular o safata i l'engrapat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) %

2 C#*D#*E#*F#

3 Vorera Llobregat 288,000 1,200 0,500 172,800 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Besòs 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

6 Connexió carrers extrems actuació 10,000 1,200 2,000 24,000 C#*D#*E#*F#

7 Connexió carrer inermig actuació 10,000 1,200 2,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 220,800
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Obra 01 PRESSUPOST VERDI
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 44  TELEFÓNICA

1 FDG3E012 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN CALÇADA, EN RASA 0,5 X 1.O M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ
FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC DE 63 MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE
PVC DE 110 MM DE DIAMETRE.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Creuaments Carrer 7,500 7,000 52,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 52,500

2 FDG3E011 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN VORERA, EN RASA 0,5 X 0,8 M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ
FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC DE 63 MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE
PVC DE 110 MM DE DIAMETRE.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

3 Vorera Llobregat 288,000 288,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Besòs 288,000 288,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 576,000

3 FDK2T003 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus H, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre
solera de formigó HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4 FDK2T001 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus M, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre
solera de formigó HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST VERDI
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 45  SERVEIS AFECTATS

1 XPAUU002 U PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE D'ESTINTOLAMENT PROVISIONAL I DESVIAMENT DE
SERVEIS DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Desviament Serveis FECSA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 Desviament Serveis GAS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

5 Desviament serveis Agbar 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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6 C#*D#*E#*F#

7 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01 PRESSUPOST VERDI
Subobra 50  JARDINERIA I REG
Capitol 51  REG

1 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB
MITJANS MANUALS,  AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

2 Rasa reg 114,000 0,400 0,400 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

3 Fins a escomesa 15,000 0,400 0,400 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

2 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m) esponj,

2 Rasa reg 0,000 0,400 0,400 1,300 0,000 C#*D#*E#*F#

3 Fins a escomesa 0,000 0,400 0,400 1,300 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

3 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m) esponj,

2 Rasa reg 0,000 0,400 0,400 1,300 0,000 C#*D#*E#*F#

3 Fins a escomesa 0,000 0,400 0,400 1,300 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

4 FR02T003 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CANALITZACIO AMB TUB DE PVC COARRUGAT DE D 130 MM
PER A PAS D'INSTAL.LACIONS DE REG

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 Rasa reg 0,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

3 Fins a escomesa 0,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

6 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

5 FFB2U440 M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE 53-131-90, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT
MITJÀ I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA

Euro



Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al carrer Verdi,
al tram comprès entre el carrer Albigesos i el d´Arnold Schonberg, al barri de Gracia

AMIDAMENTS Pàg.: 29

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 Rasa reg 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

3 Fins a escomesa 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

6 F228V010 M3 REBLIMENT I PICONAT DE RASES O POUS AMB SAULO D'APORTACIO, AMB COMPACTACIO DEL 95%
PM, AMIDAMENT SOBRE PERFIL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

2 Rasa reg 0,000 0,400 0,350 0,000 C#*D#*E#*F#

3 Fins a escomesa 0,000 0,400 0,350 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

7 FDK3PJ12 U PERICO PER COMPTADOR, DE 80 X 60CM X 40 CM. MIDES INTERIORS, PARET DE 15 CM. DE TOTXO,
ARREBOSSADA I LLISCADA, AMB BASTIMENT D'ACER I DUES TAPES AMB CADENES

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

8 FDK2BP066 UT PERICO DE REGISTRE PER REG DE 0,60 X 0,60 X 0.60 M. DE MIDES UTILS AMB PARET DE 15 DE MAO
CALAT DE 29X14X10 CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE GRAVA, INCLOSA LA TAPA I MARC DE FOSA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Extrems 2,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

3 Creuament escomesa 2,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 By-pass 2,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 valvula descarrega 2,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

6 ventosa 2,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

9 FR024550 U ANELL DE DEGOTEIG OBERT AMB 7 DEGOTADORS INSERITS CADA 30 CM DE 3,5 L/H PROTEGIT AMB
TUB DREN PERFORAT, SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA RASA
INCLOSOS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Plantació arbres 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

10 FR01U006 UT ESCOMESA I COMPTADOR D´AIGUA DE 40 MM DE RAMAL I CABAL ENTRE 4 I 6.3 M3/H

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

11 FR03UA06 U PROGRAMADOR AUTÒNOM DE DOBLE PROGRAMA, AMB CONTROL D'APORTACIÓ D'AIGUA, TEMPS DE
PROGRAMACIÓ DES DE 1 MIN. FINS A 4 H PER ESTACIÓ, EN PASSOS D'1 MIN., AMB 6 ESTACIONS,
POSSIBILITAT DE 8 ARRENCADES PER DIA I PROGRAMA, PILES STANDARD DE 9 V, CIRCUIT
D'ARRENCADA DE BOMBA, CARCASSA DE PLÀSTIC ESTANCA I PREPARAT PER A MUNTATGE MURAL
INTERIOR, TOTALMENT COL.LOCAT, INCLOSES TOTES LES CONNEXIONS ELÈCTRIQUES, TANT DEL
CIRCUIT D'ALIMENTACIÓ DEL PROGRAMADOR, COM DELS ELEMENTS GOVERNATS PER AQUEST
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AMIDAMENT DIRECTE 0,000

12 FR03PJ20 UT CONSOLA PER A PROGRAMADOR TIPUS T-BOSS UNIVERSAL, PROGRAMACIÓ PER INFRAROIGS,
RADIO I MANAGER

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

13 FR044D20 U VALVULA DE DESCÀRREGA O DE DRENATGE AUTOMATICA DE 1/2'' EN COLECTOR DE SORTIDA DE
REG PER DEGOTEIG, INSTAL.LADA EN PERICÓ DE REGISTRE

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

14 FR03J048 UT VENTOSA DOBLE EFECTE DE 2'' DE BRONZE, ROSCADA INCLÒS PART PROPORCIONAL DE LES PECES
ESPECIALS, TOTALMENT CONNECTADA I EN CORRECTE FUNCIONAMENT.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

15 FR045J902 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS SECTORIAL DE 1 1/2'' FORMAT PER
ELECTROVALVULA, TRES VALVULES MASCLE DE RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I
FEMELLA) I DUES TE DE LLAUTO AMB FILTRES DE 300 MICRES I REDUCTOR DE PRESSIÓ DE 10 A 0.5
ATM

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

16 FR045JBW U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS MESTRE DE 2' FORMAT PER ELECTROVALVULA, TRES
VALVULES MASCLE DE RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I FEMELLA) I DUES TE DE LLAUTO,
QUE SUPORTI PRESSIONS DE 10 ATM DE TREBALL INSTAL.LADA DINS PERICÓ

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST VERDI
Subobra 50  JARDINERIA I REG
Capitol 52  JARDINERIA

1 FR2GU020 U EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE DIMENSIONS 1,1X1,1X1 M, AMB MINICARREGADORA SOBRE
PNEUMÀTICS AMB ACCESSORI RETROEXCAVADOR DE 40 A 60 CM D'AMPLÀRIA DE TREBALL,
CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, TRANSPORT A ABOCADOR
AUTORITZAT, CÀNON D'ABOCAMENT I COL·LOCACIÓ AL FONS DEL SOT DE GRAVES I GEOTÈXTIL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Plantació arbres 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

2 FR3P1131 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A JARDINERIA VEGETAL ADOBADA, EN SACS DE 30 L,
AMB MITJANS MANUALS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond, (m) ut

2 Plantació arbres 1,200 0,800 0,850 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

3 FR3P3F11 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE SAULÓ NO GARBELLAT, A GRANEL, AMB MITJANS MANUALS
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond, (m) ut

2 Plantació arbres 1,200 0,800 0,150 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

4 FR458260 U SUBMINISTRAMENT MAGNOLIA GRANDIFLORA (MAGNOLIA) DE 300 A 350 CM D'ALÇADA, AMB PA DE
TERRA DE TELA METAL.LICA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Plantació arbres 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

5 FR63U320 U PLANTACIÓ D'ARBRE EXEMPLAR DE 6 M D'ALÇÀRIA AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Plantació arbres 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

6 FR82UC30 U TUTOR PER A CACTÀCIES DE MÉS DE 251 CM D'ALÇÀRIA VISTA, COL.LOCAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Plantació arbres 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

Obra 01 PRESSUPOST VERDI
Subobra 60  SENYALITZACIÓ
Capitol 61  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

1 FBPA1001 M BANDA DE 50 CM D'AMPLÀRIA PER A PASSOS DE VIANANTS SENSE SEMÀFORS, PER METRE LINEAL
REALMENT PINTAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ud

3 Pas de vianants carrers extrems 4,000 4,000 2,000 32,000 C#*D#*E#*F#

4 Pas de vianants carrer intermig 4,000 4,000 2,000 32,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 64,000

2 FBPA1002 M BANDA DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA PER A BANDA DE DETENCIÓ PER A PASSOS DE
VIANANTS, PER METRE LINEAL REALMENT PINTAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ud

2 C#*D#*E#*F#

3 Pas de vianants carrers extems d'actua 4,000 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#
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4 Pas de vianants carrer inermig d'actua 4,000 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

3 FBPM1000 DIA INCREMENT PER JORNADA DE DESPLAÇAMENT D'EQUIP DE PINTURA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST VERDI
Subobra 60  SENYALITZACIÓ
Capitol 62  SENYALITZACIÓ VERTICAL

1 FBB11111 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT, TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT,
PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

2 FBB11251 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT, CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE, PER
A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

3 FBBZ3320 U SUPORT CILÍNDIC DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 60MM DE DIÀMETRE I 2MM DE GRUIX, COL.LOCAT
A TERRA FORMIGONAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Senyal triangular 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

3 Senyal circular 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

Obra 01 PRESSUPOST VERDI
Subobra 70  MOBILIARI URBÀ

1 FQ32U020 U PILONA BARCELONA NORMAL DE 1000 MM D'ALÇADA, FORMADA PER FUST I REMAT DE FOSA GRIS DE
100 MM DE DIAMETRE I ACABAT PINTAT AMB IMPRIMACIO FOSFATANT ANTIOXIDANT I OXIRON NEGRE
FERRITIC, ANELLA D'ACER INOXIDABLE DE 84 MM DE DIAMETRE EXTERIOR I ACABAT MATITZAT I
SENYAL DE L'AJUNTAMENT DE LA CIUTAT EN RELLEU D' 1,5 MM I ALÇADA DE 65 MM, COL.LOCADA
AMB MORTER 1:4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 Vorera mar 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

3 Vorera muntanya 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

2 FQ21U010 U PAPERERA 70 L FORMADA PER UN TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 20 MM DE DIAMETRE I 1,5 MM
DE GRUIX, UNA PLANXA PERFORADA DE 2 MM DE GRUIX I PERFORACIONS DE 5 MM DE DIAMETRE,
UNA PLANXA DE BASE DE PAPERERA DE 3 MM DE GRUIX AMB DUES PERFORACIONS DE 8 MM DE
DIAMETRE PER AL DESGUAS, 2 EIXOS DE GIR, UN TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 30 MM DE
DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX, UN SUPORT DE PAPERERA FORMAT PER UN TUBULAR RODO D'ACER
GALVANITZAT DE 40 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX, 2 PLETINES D'ANCORATGE AMB CARTEL.LES
SOLDADES A 6 AMB DUES PERFORACIONS DE 12 MM DE DIAMETRE PER CARGOLAR-LA AL PAVIMENT
DE VORERA I SUBJECCIONS FORMADES PER 4 PERNS D'EXPANSIO M8
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 Vorera Llobregat 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

3 Vorera Besòs 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

Obra 01 PRESSUPOST VERDI
Subobra 80  SEGURETAT I SALUT

1 X1211000 U PARTIDA DE SEGURETAT I SALUT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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Obra 01 Pressupost Verdi

Subobra 10 Treballs previs

1 F121U104 M2 LLOGUER DIARI DE BASTIDA METAL.LICA DE LLOGUER EN
MODULS DE 5 M2, PER A PETITES SUPERFICIES (P - 12)

1,00 4.200,000 4.200,00

TOTAL Subobra 01.10 4.200,00

Obra 01 Pressupost Verdi

Subobra 20 Enderrocs i Moviment de Terres

Capitol 21 Voreres

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO. (P - 2) 109,50 6,000 657,00

2 F21L4JA3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, IGUAL O SUPERIOR A 10
M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I 1
M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL
(P - 16)

12,58 432,000 5.434,56

3 F21L4JE3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I 1 M
D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL (P
- 18)

16,54 175,200 2.897,81

4 F21L4JC4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, SUPERIOR A 50 M2,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX, COM A
MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MARTELL
TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA (P - 17)

6,14 432,000 2.652,48

5 F21PV045 M DEMOLICIO COMPLETA DE VORADA I BASE DE FORMIGO MÉS
DE 20M DE LLARG (P - 22)

3,35 576,000 1.929,60

6 F21PV047 M DEMOLICIÓ COMPLETA DE VORADA INFERIOR A 5M I BASE DE
FORMIGÓ (P - 23)

10,19 40,000 407,60

7 F21PV057 M DEMOLICIO <5M DE RIGOLA DE PANOTS I BASE DE FORMIGO (P
- 24)

6,68 40,000 267,20

8 F2192C04 M DEMOLICIÓ DE GUAL DE FORMIGÓ COL.LOCAT SOBRE
FORMIGÓ AMB MITJANS MECÀNICS I AJUDES MANUALS, I
CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 13)

8,30 175,000 1.452,50

9 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 39)

38,89 493,080 19.175,88

10 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 37)

24,38 492,240 12.000,81

11 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO DE 12 T, FINS A
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT
I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR   (P - 38)

14,16 0,000 0,00

12 F21QCV03 U ARRENCADA DE PILONES TIPUS 'BARCELONA 93' I CARREGA
SOBRE CAMIO (P - 26)

7,85 50,000 392,50

13 F21CV061 U DESMUNTATGE DE SENYAL VARIABLE PRECEPTIVA, INCLOS EL
SEU SUPORT (P - 14)

102,13 8,000 817,04

14 F21QCV01 U DESMUNTATGE DE PAPERERES DE QUALSEVOL TIPUS I
CARREGA SOBRE CAMIO (P - 25)

2,72 0,000 0,00

TOTAL Capitol 01.20.21 48.084,98

Obra 01 Pressupost Verdi
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Subobra 20 Enderrocs i Moviment de Terres

Capitol 22 Calçada

1 F21N4XA2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM
DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MITJANS
MECANICS, PER A EXECUCIO DE RASES (P - 20)

5,74 659,200 3.783,81

2 F21K4AU4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO, >50 M2, FINS A 30 CM
DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MARTELL
TRENCADOR AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE
RETROEXCAVADORA (P - 15)

8,87 835,200 7.408,22

3 F221C620 M3 EXCAVACIÓ I CÀRREGA DE TERRA PER A CAIXA DE PAVIMENT
EN TERRENY DE TRÀNSIT, AMB MITJANS MECÀNICS (P - 27)

3,66 167,040 611,37

4 F9W1V100 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics de 0 a 6 cm, en encaixos
aïllats (reparacions), arrencament, inclosos talls i acabats a tapes i
reixes, inclòs càrrega i transport a planta de reciclatge i posterior
escombrat i neteja (P - 67)

4,23 58,000 245,34

5 F9Z1V010 M TALL DE PAVIMENTS DE QUALSEVOL TIPUS AMB DISC DE
DIAMANT (P - 71)

1,61 2.236,000 3.599,96

6 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 39)

38,89 103,936 4.042,07

7 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 37)

24,38 103,936 2.533,96

8 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO DE 12 T, FINS A
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT
I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR   (P - 38)

14,16 567,936 8.041,97

9 F21N4XC2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM
DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB
MITJANS MECANICS (P - 21)

0,86 835,200 718,27

TOTAL Capitol 01.20.22 30.984,97

Obra 01 Pressupost Verdi

Subobra 30 Pavimentació

Capitol 31 Pavimentació Voreres

1 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT
20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE
MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (P - 42)

87,01 227,340 19.780,85

2 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES
PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2  (P - 59)

57,88 0,000 0,00

3 F9E1310N M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM,
CLASSE 1A PREU SUPERIOR, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA
AMB MORTER MIXT 1:0.5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L I BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND (P -
56)

33,84 1.297,200 43.897,25

4 F9E11UU2 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PANOT O RAJOLA
, <10 M2 (P - 55)

25,03 265,440 6.643,96

5 F961UA23 M >20 M VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA,
GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA FI, RECTA, SERRADA
MECANICAMENT I FLAMEJADA, DE 30X10 CM, COL.LOCADA
SOBRE PAVIMENT O LLIT DE FORMIGO EXISTENT (P - 45)

40,87 0,000 0,00

6 F961U111 M ENTRE 5 I 20M DE VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS
QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA FI, RECTA,

57,22 30,000 1.716,60

euros
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ESCAIRADA I BUIXARDADA DE 20X25 CM, COL.LOCADA AMB
FONAMENT DE FORMIGO (P - 43)

7 F981U015 M EXECUCIÓ GUAL PER A VEHICLES MODEL 60, DINS D'UN
CONJUNT D'ACTUACIONS EN UN MATEIX CARRER, DE PEDRA
GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE,
GRA FI, AMB LES CARES VISTES FLAMEJADES, DE SECCIO
62X30 CM, INCLOS PART PROPORCIONAL DE CAPS DE REMAT
DE 62X40X30 CM CONFORMATS AMB QUART DE
CIRCUMFERENCIA DE 40 CM DE RADI, COL.LOCAT SOBRE
SOLERA DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 DE 20 CM
DE GRUIX (P - 48)

208,78 25,000 5.219,50

8 F981U027 M EXECUCIÓ GUAL PER A VIANANTS MODEL R-120 ,RECTE, DINS
D'UN CONJUNT D'ACTUACIONS AL MATEIX CARRER , DE PEDRA
GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE,
AMB LES CARES VISTES FLAMEJADES, FORMAT PER RAMPES
DE 121.8X40X6 CM, INCLOS:PART PROPORCIONAL DE CAPS DE
REMAT I FORATS PER A PAPERERES I
SEMAFOR,DESPLAÇAMENT DE QUALSEVOL ELEMENT O
SERVEI,CANVI DE REIXES DE IMBORNALS,ANUL·LACIÓ
D'IMBORNALS,ENRASSAT DE QUALSEVOL TIPUS DE TAPES,
COL.LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE RESISTENCIA 15
N/MM2 DE 10 CM DE GRUIX. (P - 49)

386,33 9,000 3.476,97

9 F9WZV020 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER A SITUAR A NOVA RASANT
DE MARC I REIXES DE DESGUAS EN OBRES DE RECOBRIMENT
ASFALTIC, AMB MAÓ MASSÍS I MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I
ADORMIMENT RÀPID (P - 70)

29,40 56,000 1.646,40

10 EEKZ3155 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS
DE FOSA GRISA DE 420 X 420 X 40 MM I DE 25 KG DE PES,
COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L´OBRA
AMB FORMIGONERA DE 165 L (P - 10)

34,37 0,000 0,00

11 EEKZ3175 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS
DE FOSA GRISA DE 620 X 620 X 50 MM I DE 52 KG DE PES,
COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L´OBRA
AMB FORMIGONERA DE 165 L (P - 11)

62,78 0,000 0,00

12 F991Z040 U ESCOSSELL QUADRAT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE
100X100X20 DE 10 MM DE GRUIX, FONAMENT I ANELLAT DE
FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 (P - 52)

121,14 0,000 0,00

13 F9915322 U RENOVACIÓ D'ESCOSSELL DE FORMIGÓ INCLÒS TOTES LES
FEINES DE DEMOLICIÓ I COL·LOCACIÓ, DE 106X106 CM DE LLUM
I 25 CM DE FONDARIA, AMB 4 PECES DE MORTER DE CIMENT DE
113X20X7 CM, D'UN CANTELL BISELLAT, REJUNTADES AMB
MORTER MIXT 1:0,5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA
DE 165 L I BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 (P -
50)

194,13 0,000 0,00

14 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR
DE 40X40 CM I 7 CM DE GRUIX, TIPUS LLOSA VULCANO DE
BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT
1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I
REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA (P - 58)

51,34 0,000 0,00

15 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS
(P - 68)

2,83 1.297,200 3.671,08

16 F991Z030 U ESCOSSELL QUADRAT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE
120X80X20 DE 10 MM DE GRUIX, FONAMENT I ANELLAT DE
FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 (P - 51)

122,43 0,000 0,00

17 F9E1410N M2 PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X8 CM, CLASSE 1A, PREU
SUPERIOR, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT
1:0,5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L I
BEURADA DE CIMENT PORTLAND (P - 57)

48,52 0,000 0,00

18 F9B4U310 M2 PAVIMENT DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS
PIRINEOS O OCHAVO JASPE, FLAMEJADA, DE 8CM DE GRUIX,
COL.LOCADA AMB MORTER (P - 54)

161,18 172,800 27.851,90

19 F9B4U211 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ DE PAVIMENT DE PEDRA
GRANITICA AMB AMIDAMENTS < 10M2 (P - 53)

110,02 0,000 0,00

euros
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20 F96AUM10 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE VORADA DE XAPA
GALVANITZADA DE 10 MM DE GRUIX I 200 MM D'ALÇADA, INCLOS
ELEMENTS METAL.LICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA,
COL.LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE
15N/MM2, INCLÒS EXCAVACIÓ, REBLERT, CÀRREGA A CAMIÓ,
TRANSPORT DE RUNES A L'ABOCADOR, CÀNON DE
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR. TOT INCLÒS PER TAL DE
DEIXAR LA UNITAT TOTALMENT ACABADA. (P - 46)

33,57 0,000 0,00

21 F961UA20 M >20 M VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA,
GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA FI, RECTA, SERRADA
MECANICAMENT I FLAMEJADA, DE 20X25 CM, COL.LOCADA
SOBRE PAVIMENT O LLIT DE FORMIGO EXISTENT (P - 44)

40,87 606,000 24.767,22

TOTAL Capitol 01.30.31 138.671,73

Obra 01 Pressupost Verdi

Subobra 30 Pavimentació

Capitol 32 Pavimentació Calçada

1 F9H1V120 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a
temperatura normal, tipus AC 22 surf 50/70 S, AC 22 surf 35/50S,
AC16 surf 50/70 S, AC 16 surf 35/50 S (S-12/20) amb granulat per a
rodament i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 5% de
reciclat de mescla bituminosa (P - 60)

50,82 325,114 16.522,29

2 F9H1V140 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a
temperatura normal, AC 11 surf 50/70 D, AC 11 surf 35/50 D (D-8/10),
amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració. Està
inclòs fins un 5% de reciclat de mescla bituminosa (P - 61)

56,68 124,224 7.041,02

3 F9J1V010 m2 Reg d´imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5
IMP (ECI), amb dotació 1,5 kg/m2, neteja del ferm inclosa (P - 65)

1,06 1.035,200 1.097,31

4 F9J1V025 m2 Reg d´adherència amb Emulsió bituminosa catiònica termoadherent
modificada amb polimers tipus C60BP4 TER o C60BP3 TER
(ECR2d-m), amb una dotació d'1 kg/m2, neteja del ferm inclosa (P - 66)

0,86 1.035,200 890,27

5 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT
20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE
MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (P - 42)

87,01 167,040 14.534,15

6 F931201J M3 BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL
MATERIAL AL 98 % DEL PM (P - 41)

32,20 125,280 4.034,02

7 F227T00F M2 REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB
COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 33)

1,37 1.235,200 1.692,22

8 F9WZV011 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER SITUAR A NOVA RASANT DE
MARC I TAPA DE POUS DE CLAVEGUERES O ALTRES SERVEIS,
EN OBRES DE RECOBRIMENT ASFALTIC, AMB MAÓ MASSÍS I
MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I ADORMIMENT RÀPID (P - 69)

143,80 5,000 719,00

9 F97422AC M <20M RIGOLA DE 20 CM D'AMPLÀRIA AMB PECES DE MORTER
DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE 20X20X4 CM, COL·LOCADES
AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L (P - 47)

18,07 40,000 722,80

10 F9HYV050 t Col·locació a l'obra i compactació al 98 % de l'assaig marshall, de
mescla bituminosa en calent, en conjunt d'obres de més de 200 t de
material col·locat (P - 62)

11,96 0,000 0,00

11 F9HYV060 t Col·locació a l'obra i compactació al 98% de l'assaig marshall, de
mescla bituminosa en calent, en conjunt d'obres de fns a 200 t de
material col·locat (P - 63)

19,36 298,138 5.771,95

12 F9HYV200 dia Increment de l'equip d'estesa per a la col·locació a l'obra i
compactació al 98% de l'assaig marshall, inclòs neteja prèvia de la
calçada, de qualsevol mescla bituminosa en calent, quan per
necessitats administratives es realitzi en treballs nocturn, dissabtes o
festius (P - 64)

2.059,62 1,000 2.059,62

euros
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TOTAL Capitol 01.30.32 55.084,65

Obra 01 Pressupost Verdi

Subobra 40 Serveis

Capitol 41 Xarxa Sanejament

1 F222V010 M3 EXCAVACIO MANUAL DE CALES EN ZONA DE SERVEIS (P - 32) 95,35 20,000 1.907,00

2 F2229A22 M3 EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I MÉS DE 2 M
D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS
MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT (P -
30)

11,56 0,000 0,00

3 F23167S1 M2 APUNTALAMENT I ESTREBADA DE RASES I POUS DE FINS A 2 M
D'AMPLARIA, PER A UNA PROTECCIO DE MES DEL 30 % I FINS AL
60 %, AMB FUSTA, EN OBRES DE CLAVEGUERAM (P - 36)

18,59 0,000 0,00

4 F222010P M3 EXCAVACIO DE RASES DE MES DE 0,60 M D'AMPLARIA I FINS A 3
M DE FONDARIA EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS ,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS (P - 29)

40,55 100,800 4.087,44

5 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS
(P - 68)

2,83 56,000 158,48

6 FD7FK576 M TUB DE PVC TIPUS TELUA DE CLASSE RESSISTENT SN-4 DE 630
MM DE DIÀMETRE I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS
D'UNIONS , COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA (P - 84)

251,66 0,000 0,00

7 FD12PC0S M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE PARET MASSISA, DE D=315
MM, DE PN 6 BAR I SN4 (4KN/M2) SEGONS NORMA
UNE-EN-53962, EN SOLERA DE 10 CM I REBLERT FINS A 10 CM
SOBRE EL TUB AMB FORMIGÓ (P - 78)

151,35 0,000 0,00

8 FD12PD0S M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE PARET MASSISA, DE D=400
MM, DE PN 6 BAR I SN4 (4KN/M2) SEGONS NORMA
UNE-EN-53962, EN SOLERA DE 10 CM I REBLERT FINS A 10 CM
SOBRE EL TUB AMB FORMIGÓ (P - 79)

303,84 70,000 21.268,80

9 FD1ZV016 U CONNEXIO DE CLAVEGUERO O EMBORNAL A COL.LECTOR TOT
INCLÒS AMB TUB D=400MM
(P - 82)

616,92 14,000 8.636,88

10 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT
20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE
MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (P - 42)

87,01 11,200 974,51

11 F2A15000 M3 SUBMINISTRAMENT DE TERRA ADEQUADA D'APORTACIÓ (P - 40) 6,21 56,000 347,76

12 F228A60F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0.6 I
FINS A 1.5 M, AMB MATERIAL ADEQUAT, EN TONGADES DE
GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB
COMPACTACIÓ DEL 98 % PM (P - 34)

14,58 56,000 816,48

13 F222S010 M3 EXCAVACIO DE POU AILLAT DE SECCIO FINS A 1 M2 I DE MES DE
7 M I MENYS D'11 M DE FONDARIA, EN TERRES, AMB MITJANS
MANUALS, INCLOSES LES FEINES D'EXTRACCIO I CARREGA
MANUAL. , AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE
SERVEIS (P - 31)

23,49 27,300 641,28

14 FDD2S010 M PARET PER A POU QUADRAT DE 70 X 70 CM DE SECCIO
INTERIOR, DE 14 CM DE GRUIX DE MAO CALAT, ARREBOSSADA I
LLISCADA PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:6, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L (P - 86)

218,09 0,000 0,00

15 FD5JV010 M POU PER A AIGUES PLUVIALS, EMBORNAL, DE 70X30 CM DE
SECCIO INTERIOR (P - 83)

82,86 21,000 1.740,06

16 FD1AUU20 U SUBMINISTRAMENT DE MARC APARENT RODÓ I TAPA PER A
POU DE REGISTRE DE FOSA DUCTIL, CLASES D400,
HOMOLOGADA COM A MODEL BARCELONA 2-400 (P - 80)

207,93 0,000 0,00

17 FD1BS010 U BASTIMENT I REIXA TIPUS AJUNTAMENT DE BARCELONA, DE
FOSA DUCTIL PER A EMBORNAL DE 70 X 30 CM, DE CARREGA

105,00 14,000 1.470,00

euros
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DE TRENCAMENT SUPERIOR A 25 T SEGONS LES NORMES UNE
41-300-87 I EN-124, COL.LOCADA AMB MORTER (P - 81)

18 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 39)

38,89 61,490 2.391,35

19 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 37)

24,38 61,490 1.499,13

20 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO DE 12 T, FINS A
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT
I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR   (P - 38)

14,16 0,000 0,00

21 FD7FK577 M TUB DE PVC TIPUS TELUA DE CLASSE RESSISTENT SN-4 DE 800
MM DE DIÀMETRE I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS
D'UNIONS , COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA (P - 85)

420,59 0,000 0,00

TOTAL Capitol 01.40.41 45.939,17

Obra 01 Pressupost Verdi

Subobra 40 Serveis

Capitol 42 Enllumenat Públic i Fibra Optica

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO. (P - 2) 109,50 5,000 547,50

2 EE15CV14 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I FIBRA OPTICA EN
RASA 0.40 X 0.80 M DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB
RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES DE
LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA
OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO
EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS
MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ,
CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA
RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95%
DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15
CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL
PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 90 MM DE
DIÀMETRE I INTERIOR LLIS AMB PLAQUES DE PROTECCIÓ
SEGONS NORMES DE CIA. , NETEJA DEL CARRER, VALLAT I
SENYALITZAT. (P - 8)

137,25 288,000 39.528,00

3 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN
CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE FONDÀRIA. INCLOU
L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM
D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO
INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS
NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS
MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ,
CÀNON D'ABOCADOR, FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ
EN MASSA HM-150 DE DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR
REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT
I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE
FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON
S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC
DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS
NORMES DE CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT
UNE-EN-50086 DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA
DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT. (P - 9)

157,89 30,000 4.736,70

4 EE15CV01 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC EN RASA 0.40 X 0.60 M
DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA
D'UNA RASA DE 60 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE

84,52 18,000 1.521,36

euros
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PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA
D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA
POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE
TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON
D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA
AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM,
REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS
LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT
SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'UN
TUB DE POLIETILÈ CORRUGAT UNE-EN-50086 DE 90 MM DE
DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I
SENYALITZAT.
(P - 5)

5 FDK2U031 U PERICÓ QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 80 X 80
X 70 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAÓ CALAT DE 10
X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE
CIMENT 1:2:10 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE PEDRERA
GRANÍTICA DE 10 CM DE GRUIX, INCLOU SUMINISTRE I
COL·LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA. (P - 92)

272,25 0,000 0,00

6 FDK2U030 U PERICÓ QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 58 X 58
X 60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAÓ CALAT DE 10
X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE
CIMENT 1:2:10 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE PEDRERA
GRANÍTICA DE 10 CM DE GRUIX, INCLOU SUMINISTRE I
COL·LOCACIÓ DE BASTIMENT I TAPA. (P - 91)

146,68 12,000 1.760,16

7 FG34052 U Conversió aerosubterrània de línia de baixa tensió, en suport i façana,
inclòs el subministrament de tub de protecció d'acer galvanizat de 3 m,
caputxó, resines, abraçadores, suports de cables, petit material i ma
d'obra (P - 96)

233,42 3,000 700,26

8 F21L4JG5 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2 ,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I MES
DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR
MANUAL (P - 19)

16,36 7,200 117,79

9 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 39)

38,89 2,520 98,00

10 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 37)

24,38 2,520 61,44

11 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR
DE 40X40 CM I 7 CM DE GRUIX, TIPUS LLOSA VULCANO DE
BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT
1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I
REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA (P - 58)

51,34 7,200 369,65

12 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES
PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2  (P - 59)

57,88 7,200 416,74

13 EAM0E020 U FONAMENTACIÓ DE SUPORT AMB FORMIGÓ EN MASSA DE
DIMENSIONS 0,8 X 0,8 X 1,0 M D'EXCAVACIÓ I 0,8 X 0,8 X 0,8 M DE
DAU DE FORMIGÓ HM-25, TRANSPORT DE TERRES SOBRANTS A
ABOCADOR, COL·LOCACIÓ DE PERNS D'ANCORATGE,
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PLACA DE PRESA DE
TERRA, CABLE DE COURE NU DE 35 MM I ELEMENTS AUXILIARS,
SEGONS PLÀNOLS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA. (P - 1)

141,69 0,000 0,00

14 FHWE405 U LLUMINARIA BERNA LED O SIMILAR, DE QUALSEVOL
CONVINACIÓ DE NÚMEROS DE LEDS, INCLÒS DRIVERS,NODES I
QUALSEVOL ELEMENT AUXILIAR PEL SEU BON FUNCIONAMENT I
EL CONTROL PUNT A PUNT (P - 113)

688,59 0,000 0,00

15 FHV5E020 U MUNTATGE DE COLUMNA O BÀCUL METÀL·LIC DE 5 A 7 M
D'ALÇADA, FINS A 1,5 M DE SORTINT I PLANXA DE 4 MM, FIXAT
AMB PLATINA SOBRE DAU DE FORMIGÓ, INCLOENT GRUAMENT,
ANIVELLAMENT, CONNEXIÓ DE PRESA DE TERRA, INSTAL·LACIÓ
ELÈCTRICA COMPLETA DE L'INTERIOR DEL SUPORT I

118,08 28,000 3.306,24

euros
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COL·LOCACIÓ DE LA LLUMINÀRIA DEIXANT EL PUNT DE LLUM EN
CONDICIONS PEL FUNCIONAMENT. (P - 108)

16 FHV3E020 U SUBSTITUCIÓ DE LLUMINÀRIA EXTERIOR DE 5 A 10 M D'ALÇÀRIA
INCLÓS EL CONNEXIONAT I ORIENTACIÓ DE LA LLUMINÀRIA. (P -
107)

35,34 0,000 0,00

17 EC1SU104 U RETIRADA DE CABLE SOBRE FAÇANA AMB CAMIÓ CISTELLA O
PLATAFORMA ELEVADORA. (P - 4)

1,77 360,000 637,20

18 FHVQCV02 U DESMUNTATGE DE QUALSEVOL TIPUS DE SUPORT O BRAÇ
COLLAT A FAÇANA, APLEC I RECOLLIDA D'ELEMENTS
DESMUNTATS INCLÒS CARREGA SOBRE CAMIO I TRANSPORT A
PUNT DE RECOLLIDA AUTORITZAT. INCLOU REPARACIÓ I NOU
MATERIAL DE PARAMENT EXISTENT A FAÇANA AFECTAT PER LA
RETIRADA. (P - 110)

102,09 15,000 1.531,35

19 MN1220 U VERIFICACIÓ DE PUNT DE LLUM INSTAL·LAT O AFECTAT I
CONTROL AUTOMÀTICS DEL MATEIX SEGONS PROTOCOL
AJUNTAMENT DE BARCELONA. (P - 131)

8,77 28,000 245,56

20 MP2785 U PINTURA DE PUNT DE LLUM FINS A UNA ALÇADA DE 3 M
MITJANÇANT IMPRIMACIÓ I APLICACIÓ DE PINTURA
ANTIENGANXINES I UNA SEGONA APLICACIÓ ANTI-GRAFFITIS,
MODEL JAPÓ. (P - 133)

119,49 0,000 0,00

21 PN1524 PA ACONDICIONAMENT DE QUADRE DE COMANDAMENT I
PROTECCIÓ EXISTENT.
(P - 137)

735,00 1,000 735,00

22 PN14060 U CONFECCIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTE ELÈCTRIC (P - 135) 1.790,25 1,000 1.790,25

23 PN14050 PA DESPESES DE COMPANYIA PER RETIRADA D'ESCOMESA
ANTIGA (P - 134)

1.260,00 0,000 0,00

24 FHT6E140 U SUBMINISTRAMENT DE CENTRE DE COMANDAMENT MODEL
TIPUS BARCELONA CITI 10 R BCN 4S O SIMILAR, PREPARAT PER
A QUATRE CIRCUITS DE SORTIDA, CONSTITUIT PER ARMARI
D'ACER INÒXIDABLE EQUIPAT AMB CONTROL CENTRALITZAT
AMB RÀDIO MODEM I/O WIFI, ANTENA DIRECTIVA I EQUIPS
COMPACTES DE PROTECCIÓ I ESTABILITZADOR DE FLUXE DE
FINS A 45 KVA PER A UNA QUALSEVOL POTÈNCIA DE
CONTRACTACIÓ. (P - 105)

14.174,56 2,000 28.349,12

25 MP2780 U TRACTAMENT DE PINTURA FET A TALLER DEL PUNT DE LLUM,
TRACTAMENT DE RILZANT APROVAT PER LA D.O FINS A
L'ALÇADA INDICADA I APLICACIÓ DE PINTURA ANTIENGANXINES
I  ANTI-GRAFFITIS, MODEL PARÍS. (P - 132)

232,60 0,000 0,00

26 FHWE402 U LLUMINARIA TIPUS NATH O EQUIVALENT, IP66, TECNOLOGIA
ISTANIUM O SIMILAR LEDS, INCLÒS QUALSEVOL NÚMERO DE
GRUP DE LEDS, INCLÒS DRIVER, NODES I TOT ELEMENT
AUXILIAR PEL SEU BON FUNCIONAMENT I CONTROL PUNT A
PUNT. (P - 112)

604,59 0,000 0,00

27 FHWE400 U PROJECTORS RECTANGUALAR DE LEDS PRQ,TST,TOP O
ALTRES SIMILARS, AMB QUALSEVOL TIPUS DE NÚMERO DE
GRUPS DE LEDS DE FUNDICIÓ INJECTADA D'ALUMINI PER A
EXTERIOR, IP-66, ARMADURA D'ALUMINI EXTRUSSIONAT, AMB
ÒPTICA NORMAL I VIDRE PLA. INCLÒS EL DRIVER I EL NODE,
AIXÍ COM QUALSEVOL ELEMENT AUXILIAR PEL SEU BON
FUNCIONAMENT I CONTROL PUNT APUNT. (P - 111)

550,07 28,000 15.401,96

28 PN1523 PA TREBALLS COMPLEMENTARIS PER REALITZACIO D'ESCOMESA
(P - 136)

1.680,00 0,000 0,00

29 FHM1E820 U SUBMINISTRAMENT DE COLUMNA TIPUS PLUS DE 6 M D'ALÇADA,
CILÍNDRICA, DE TUB D'ACER GALVANITZAT I 3 MM DE GRUIX DE
QUALITAT MÍNIMA UNE-19043, DIÀMETRE A LA BASE 127 MM,
AMB ANELL PERIMETRAL DE REFORÇ AMB CREUETA DE
SUPORTACIÓ LLUMENERA, PLETINA, PERNS D'ANCORATGE,
TRACTAMENT COMPLEMENTARI DE PINTURA ANTICORROSIVA A
LA PART INTERIOR I EXTERIOR DE LA COLUMNA FINS A LA
PORTELLA, SEGONS ESPECIFICACIONS DEL PLEC DE
CONDICIONS I PLÀNOLS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA. (P -
102)

345,42 0,000 0,00
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30 EE15CV02 M CANALITZACIÓ PER FO / ENLLUMENAT PÚBLIC EN RASA 0.40 X
0.60 M DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB
RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 60 CM D'ALÇADA DES DE
LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA
OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO
EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS
MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ,
CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA
RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95%
DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15
CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL
PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT
UNE-EN-50086 DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA
DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT. (P - 6)

86,35 288,000 24.868,80

31 FHM2E030 U SUBMINISTRAMENT DE BRAÇ DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE
3 MM DE GRUIX DE QUALITAT MÍNIMA UNE-19043, D'1,5 M DE
SORTINT I 42 MM DE DIÀMETRE, PLACA DE DIMENSIONS 150 X
180 I ESPESOR 4 MM FIXAT AMB PLATINA I CARGOLS, SEGONS
ESPECIFICACIONS DEL PLEC DE CONDICIONS I PLÀNOLS DE
L'AJUNTAMENT DE BARCELONA. (P - 103)

52,92 28,000 1.481,76

32 FHM2E210 U SUBMINISTRAMENT DE FIXACIÓ D'ACOPLAMENT LATERAL, DE
DIÀMETRE 60 X 110 MM, PINTAT GRIS RAL 7015. (P - 104)

48,29 28,000 1.352,12

33 FHV5E250 U MUNTATGE DE BRAÇ DE TUB D'ACER GALVANITZAT, DE 0,75 A 2
M DE SORTINT I 42 MM DE DIÀMETRE, FIXAT AMB PLATINA I
CARGOLS. INCLÓS ANIVELLACIÓ I INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
COMPLETA DEL BRAÇ. (P - 109)

65,59 28,000 1.836,52

34 FHV1E031 M ESTESA DE CONDUCTOR DE 6-10-16 MM2 SOBRE FAÇANA AMB
CAMIÓ CISTELLA (P - 106)

10,60 331,200 3.510,72

35 FHA1E040 M SUBMINISTRAMENT DE CONDUCTOR DE COURE TIPUS
UNE-RV-1000 DE DOBLE AÏLLAMENT DE 5 X 10 MM2 (P - 101)

6,05 331,200 2.003,76

TOTAL Capitol 01.40.42 136.907,96

Obra 01 Pressupost Verdi

Subobra 40 Serveis

Capitol 43 FECSA

Subcapitol 01 Obra civil

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO. (P - 2) 109,50 5,000 547,50

2 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN
CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE FONDÀRIA. INCLOU
L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM
D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO
INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS
NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS
MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ,
CÀNON D'ABOCADOR, FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ
EN MASSA HM-150 DE DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR
REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT
I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE
FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON
S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC
DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS
NORMES DE CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT
UNE-EN-50086 DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA
DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT. (P - 9)

157,89 52,500 8.289,23

3 EAN0020 U 'CATA PER A REALITZAR CONNEXIÓ D'ESCOMESA PER PART DE
COMPANYIA, DE 1,5 X 1 X 0,8 INCLÒS RETIRADA DE RUNES A

348,22 59,000 20.544,98
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L'ABOCADOR, OMPLERT DE SAULÓ I COL·LOCACIÓ DE PLANXA
DE FERRO PROVISIONAL. (P - 3)

4 F21L4JG5 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2 ,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I MES
DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR
MANUAL (P - 19)

16,36 12,000 196,32

5 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 39)

38,89 4,200 163,34

6 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 37)

24,38 4,200 102,40

7 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR
DE 40X40 CM I 7 CM DE GRUIX, TIPUS LLOSA VULCANO DE
BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT
1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I
REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA (P - 58)

51,34 12,000 616,08

8 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES
PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2  (P - 59)

57,88 12,000 694,56

9 EE15CV12 M CANALITZACIÓ PER BAIXA TENSIÓ EN RASA 0.40 X 1.00 M DE
FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA
D'UNA RASA DE 100 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE
PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA
D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA
POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE
TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON
D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA
AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM,
REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS
LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT
SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DOS
TUBS DE PVC DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE
PROTECCIÓ SEGONS NORMES DE CIA., NETEJA DEL CARRER,
VALLAT I SENYALITZAT. (P - 7)

152,36 174,000 26.510,64

TOTAL Subcapitol 01.40.43.01 57.665,05

Obra 01 Pressupost Verdi

Subobra 40 Serveis

Capitol 43 FECSA

Subcapitol 02 Obra mecánica

1 FG34052 U Conversió aerosubterrània de línia de baixa tensió, en suport i façana,
inclòs el subministrament de tub de protecció d'acer galvanizat de 3 m,
caputxó, resines, abraçadores, suports de cables, petit material i ma
d'obra (P - 96)

233,42 2,000 466,84

2 FG34053 U Caixa general de protecció de 100 A a façana amb aïllament de
poliester reforçat IP-437 amb fusibles i bases portafusibles tipus H
mida 1 de 3x250 a, neutre seccionable i borns bimetal·lics per a cable
de 150 mm2 de secció, amb caixa i tapa per a protecció de cables,
segons especificacions i normativa de la companyia subministradora,
inclòs transport a obra, muntatge, fixació i connexionat. (P - 97)

168,43 4,000 673,72

3 FG34CBTS u Caixa seccionament línia subterranea baixa tensió segons
especificacions i normativa de la companyia subministradora, inclòs
transport a obra, muntatge, i connexionat. (P - 99)

188,11 1,000 188,11

4 FG4C020 u Connexio de cable trenat de fins a 150 mm2 de seccio amb tensio a la
linia (P - 100)

149,99 86,000 12.899,14

5 FG34055 U Caixa per a quadre de distribució, de plàstic i metàl·lica amb porta, per
a dues fileres de vint-i-dos mòduls i muntada superficialment (P - 98)

199,45 3,000 598,35

euros
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6 PN14060 U CONFECCIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTE ELÈCTRIC (P - 135) 1.790,25 1,000 1.790,25

7 SECBTS10 m Subministrament d'un circuit de cable tipus rv 0.6/1 kv de
3x1x240+1x150 mm2 al, inclosa la seva estesa per tubular o safata i
l'engrapat (P - 138)

26,23 220,800 5.791,58

TOTAL Subcapitol 01.40.43.02 22.407,99

Obra 01 Pressupost Verdi

Subobra 40 Serveis

Capitol 44 Telefónica

1 FDG3E012 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN CALÇADA, EN RASA 0,5 X
1.O M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ FORMIGONAT AMB SECCIÓ
DE FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC DE 63
MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE PVC DE 110 MM DE DIAMETRE.
(P - 88)

89,40 52,500 4.693,50

2 FDG3E011 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN VORERA, EN RASA 0,5 X 0,8
M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE
FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC DE 63
MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE PVC DE 110 MM DE DIAMETRE.
(P - 87)

71,98 576,000 41.460,48

3 FDK2T003 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus H, per a
instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la
mateixa excavació (P - 90)

584,09 0,000 0,00

4 FDK2T001 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus M, per a
instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la
mateixa excavació (P - 89)

209,75 4,000 839,00

TOTAL Capitol 01.40.44 46.992,98

Obra 01 Pressupost Verdi

Subobra 40 Serveis

Capitol 45 Serveis Afectats

1 XPAUU002 U PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE
D'ESTINTOLAMENT PROVISIONAL I DESVIAMENT DE SERVEIS
DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES  (P - 0)

3.325,00 3,000 9.975,00

TOTAL Capitol 01.40.45 9.975,00

Obra 01 Pressupost Verdi

Subobra 50 Jardineria i Reg

Capitol 51 Reg

1 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE
FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS (P - 28)

50,69 0,000 0,00

2 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 39)

38,89 0,000 0,00

euros
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3 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 37)

24,38 0,000 0,00

4 FR02T003 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CANALITZACIO AMB TUB
DE PVC COARRUGAT DE D 130 MM PER A PAS
D'INSTAL.LACIONS DE REG (P - 117)

4,00 0,000 0,00

5 FFB2U440 M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 40 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS
UNE 53-131-90, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MITJÀ I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA (P - 95)

6,75 0,000 0,00

6 F228V010 M3 REBLIMENT I PICONAT DE RASES O POUS AMB SAULO
D'APORTACIO, AMB COMPACTACIO DEL 95% PM, AMIDAMENT
SOBRE PERFIL (P - 35)

42,86 0,000 0,00

7 FDK3PJ12 U PERICO PER COMPTADOR, DE 80 X 60CM X 40 CM. MIDES
INTERIORS, PARET DE 15 CM. DE TOTXO, ARREBOSSADA I
LLISCADA, AMB BASTIMENT D'ACER I DUES TAPES AMB
CADENES (P - 94)

550,87 0,000 0,00

8 FDK2BP066 UT PERICO DE REGISTRE PER REG DE 0,60 X 0,60 X 0.60 M. DE
MIDES UTILS AMB PARET DE 15 DE MAO CALAT DE 29X14X10
CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE GRAVA, INCLOSA LA TAPA I
MARC DE FOSA. (P - 93)

282,35 0,000 0,00

9 FR024550 U ANELL DE DEGOTEIG OBERT AMB 7 DEGOTADORS INSERITS
CADA 30 CM DE 3,5 L/H PROTEGIT AMB TUB DREN PERFORAT,
SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA
RASA INCLOSOS.  (P - 118)

20,24 0,000 0,00

10 FR01U006 UT ESCOMESA I COMPTADOR D´AIGUA DE 40 MM DE RAMAL I
CABAL ENTRE 4 I 6.3 M3/H (P - 116)

2.764,25 0,000 0,00

11 FR03UA06 U PROGRAMADOR AUTÒNOM DE DOBLE PROGRAMA, AMB
CONTROL D'APORTACIÓ D'AIGUA, TEMPS DE PROGRAMACIÓ
DES DE 1 MIN. FINS A 4 H PER ESTACIÓ, EN PASSOS D'1 MIN.,
AMB 6 ESTACIONS, POSSIBILITAT DE 8 ARRENCADES PER DIA I
PROGRAMA, PILES STANDARD DE 9 V, CIRCUIT D'ARRENCADA
DE BOMBA, CARCASSA DE PLÀSTIC ESTANCA I PREPARAT PER
A MUNTATGE MURAL INTERIOR, TOTALMENT COL.LOCAT,
INCLOSES TOTES LES CONNEXIONS ELÈCTRIQUES, TANT DEL
CIRCUIT D'ALIMENTACIÓ DEL PROGRAMADOR, COM DELS
ELEMENTS GOVERNATS PER AQUEST (P - 121)

141,91 0,000 0,00

12 FR03PJ20 UT CONSOLA PER A PROGRAMADOR TIPUS T-BOSS UNIVERSAL,
PROGRAMACIÓ PER INFRAROIGS, RADIO I MANAGER (P - 120)

284,00 0,000 0,00

13 FR044D20 U VALVULA DE DESCÀRREGA O DE DRENATGE AUTOMATICA DE
1/2'' EN COLECTOR DE SORTIDA DE REG PER DEGOTEIG,
INSTAL.LADA EN PERICÓ DE REGISTRE (P - 122)

67,86 0,000 0,00

14 FR03J048 UT VENTOSA DOBLE EFECTE DE 2'' DE BRONZE, ROSCADA INCLÒS
PART PROPORCIONAL DE LES PECES ESPECIALS, TOTALMENT
CONNECTADA I EN CORRECTE FUNCIONAMENT. (P - 119)

338,30 0,000 0,00

15 FR045J902 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS SECTORIAL DE
1 1/2'' FORMAT PER ELECTROVALVULA, TRES VALVULES
MASCLE DE RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I
FEMELLA) I DUES TE DE LLAUTO AMB FILTRES DE 300 MICRES I
REDUCTOR DE PRESSIÓ DE 10 A 0.5 ATM (P - 123)

790,87 0,000 0,00

16 FR045JBW U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS MESTRE DE 2'
FORMAT PER ELECTROVALVULA, TRES VALVULES MASCLE DE
RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I FEMELLA) I DUES TE
DE LLAUTO, QUE SUPORTI PRESSIONS DE 10 ATM DE TREBALL
INSTAL.LADA DINS PERICÓ (P - 124)

575,67 0,000 0,00

TOTAL Capitol 01.50.51 0,00

Obra 01 Pressupost Verdi

Subobra 50 Jardineria i Reg

Capitol 52 Jardineria

euros



Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al carrer Verdi,
al tram comprès entre el carrer Albigesos i el d´Arnold Schonberg, al barri de Gracia

PRESSUPOST Pàg.: 13

1 FR2GU020 U EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE DIMENSIONS 1,1X1,1X1
M, AMB MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS AMB
ACCESSORI RETROEXCAVADOR DE 40 A 60 CM D'AMPLÀRIA DE
TREBALL, CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS MECÀNICA
SOBRE CAMIÓ, TRANSPORT A ABOCADOR AUTORITZAT, CÀNON
D'ABOCAMENT I COL·LOCACIÓ AL FONS DEL SOT DE GRAVES I
GEOTÈXTIL (P - 125)

81,53 0,000 0,00

2 FR3P1131 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A JARDINERIA
VEGETAL ADOBADA, EN SACS DE 30 L, AMB MITJANS MANUALS
(P - 126)

184,60 0,000 0,00

3 FR3P3F11 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE SAULÓ NO GARBELLAT, A
GRANEL, AMB MITJANS MANUALS (P - 127)

74,18 0,000 0,00

4 FR458260 U SUBMINISTRAMENT MAGNOLIA GRANDIFLORA (MAGNOLIA) DE
300 A 350 CM D'ALÇADA, AMB PA DE TERRA DE TELA
METAL.LICA (P - 128)

223,11 0,000 0,00

5 FR63U320 U PLANTACIÓ D'ARBRE EXEMPLAR DE 6 M D'ALÇÀRIA AMB
MITJANS MECÀNICS I MANUALS (P - 129)

356,97 0,000 0,00

6 FR82UC30 U TUTOR PER A CACTÀCIES DE MÉS DE 251 CM D'ALÇÀRIA VISTA,
COL.LOCAT (P - 130)

46,06 0,000 0,00

TOTAL Capitol 01.50.52 0,00

Obra 01 Pressupost Verdi

Subobra 60 Senyalització

Capitol 61 Senyalització Horitzontal

1 FBPA1001 M BANDA DE 50 CM D'AMPLÀRIA PER A PASSOS DE VIANANTS
SENSE SEMÀFORS, PER METRE LINEAL REALMENT PINTAT (P -
75)

1,89 64,000 120,96

2 FBPA1002 M BANDA DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA PER A BANDA DE
DETENCIÓ PER A PASSOS DE VIANANTS, PER METRE LINEAL
REALMENT PINTAT (P - 76)

1,51 16,000 24,16

3 FBPM1000 DIA INCREMENT PER JORNADA DE DESPLAÇAMENT D'EQUIP DE
PINTURA (P - 77)

1.321,11 1,000 1.321,11

TOTAL Capitol 01.60.61 1.466,23

Obra 01 Pressupost Verdi

Subobra 60 Senyalització

Capitol 62 Senyalització Vertical

1 FBB11111 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT,
TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT, PER A SENYALS DE
TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT (P - 72)

74,61 4,000 298,44

2 FBB11251 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT,
CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE, PER A SENYALS DE
TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT (P - 73)

64,67 4,000 258,68

3 FBBZ3320 U SUPORT CILÍNDIC DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 60MM DE
DIÀMETRE I 2MM DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA FORMIGONAT
(P - 74)

56,40 8,000 451,20

euros

Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al carrer Verdi,
al tram comprès entre el carrer Albigesos i el d´Arnold Schonberg, al barri de Gracia

PRESSUPOST Pàg.: 14

TOTAL Capitol 01.60.62 1.008,32

Obra 01 Pressupost Verdi

Subobra 70 Mobiliari urbà

1 FQ32U020 U PILONA BARCELONA NORMAL DE 1000 MM D'ALÇADA, FORMADA
PER FUST I REMAT DE FOSA GRIS DE 100 MM DE DIAMETRE I
ACABAT PINTAT AMB IMPRIMACIO FOSFATANT ANTIOXIDANT I
OXIRON NEGRE FERRITIC, ANELLA D'ACER INOXIDABLE DE 84
MM DE DIAMETRE EXTERIOR I ACABAT MATITZAT I SENYAL DE
L'AJUNTAMENT DE LA CIUTAT EN RELLEU D' 1,5 MM I ALÇADA DE
65 MM, COL.LOCADA AMB MORTER 1:4 (P - 115)

87,11 0,000 0,00

2 FQ21U010 U PAPERERA 70 L FORMADA PER UN TUBULAR D'ACER
GALVANITZAT DE 20 MM DE DIAMETRE I 1,5 MM DE GRUIX, UNA
PLANXA PERFORADA DE 2 MM DE GRUIX I PERFORACIONS DE 5
MM DE DIAMETRE, UNA PLANXA DE BASE DE PAPERERA DE 3
MM DE GRUIX AMB DUES PERFORACIONS DE 8 MM DE
DIAMETRE PER AL DESGUAS, 2 EIXOS DE GIR, UN TUBULAR
D'ACER GALVANITZAT DE 30 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX,
UN SUPORT DE PAPERERA FORMAT PER UN TUBULAR RODO
D'ACER GALVANITZAT DE 40 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX,
2 PLETINES D'ANCORATGE AMB CARTEL.LES SOLDADES A 6
AMB DUES PERFORACIONS DE 12 MM DE DIAMETRE PER
CARGOLAR-LA AL PAVIMENT DE VORERA I SUBJECCIONS
FORMADES PER 4 PERNS D'EXPANSIO M8 (P - 114)

102,77 6,000 616,62

TOTAL Subobra 01.70 616,62

Obra 01 Pressupost Verdi

Subobra 80 Seguretat i Salut

1 X1211000 U PARTIDA DE SEGURETAT I SALUT (P - 0) 15.000,00 1,000 15.000,00

TOTAL Subobra 01.80 15.000,00

euros



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUM DEL PRESSUPOST





Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al carrer Verdi,
al tram comprès entre el carrer Albigesos i el d´Arnold Schonberg, al barri de Gracia

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 3: Capitol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capitol 01.20.21  Voreres 48.084,98

Capitol 01.20.22  Calçada 30.984,97

Subobra 01.20  Enderrocs i Moviment de Terres 79.069,95

Capitol 01.30.31  Pavimentació Voreres 138.671,73

Capitol 01.30.32  Pavimentació Calçada 55.084,65

Subobra 01.30  Pavimentació 193.756,38

Capitol 01.40.41  Xarxa Sanejament 45.939,17

Capitol 01.40.42  Enllumenat Públic i Fibra Optica 136.907,96

Capitol 01.40.43  FECSA 80.073,04

Capitol 01.40.44  Telefónica 46.992,98

Capitol 01.40.45  Serveis Afectats 9.975,00

Subobra 01.40  Serveis 319.888,15

Capitol 01.50.51  Reg 0,00

Capitol 01.50.52  Jardineria 0,00

Subobra 01.50  Jardineria i Reg 0,00

Capitol 01.60.61  Senyalització Horitzontal 1.466,23

Capitol 01.60.62  Senyalització Vertical 1.008,32

Subobra 01.60  Senyalització 2.474,55

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
595.189,03

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Subobra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Subobra 01.10  Treballs previs 4.200,00

Subobra 01.20  Enderrocs i Moviment de Terres 79.069,95

Subobra 01.30  Pavimentació 193.756,38

Subobra 01.40  Serveis 319.888,15

Subobra 01.50  Jardineria i Reg 0,00

Subobra 01.60  Senyalització 2.474,55

Subobra 01.70  Mobiliari urbà 616,62

Subobra 01.80  Seguretat i Salut 15.000,00

Obra 01 Pressupost Verdi 615.005,65

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
615.005,65

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost Verdi 615.005,65

615.005,65

euros
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Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al carrer Verdi,
al tram comprès entre el carrer Albigesos i el d´Arnold Schonberg, al barri de Gracia

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ......................................................................... 615.005,65

13 % Despeses Generals SOBRE 615.005,65................................................................... 79.950,73

6 % Benefici Industrial SOBRE 615.005,65........................................................................ 36.900,34

Subtotal 731.856,72

21 % IVA SOBRE 731.856,72............................................................................................. 153.689,91

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 885.546,63

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( VUIT-CENTS VUITANTA-CINC MIL CINC-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS
)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMÒRIA  
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1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

1.1  Objecte de l’actuació 

 

L’objecte del present projecte és l’actuació de Manteniment Integral dintre del Pla de Millora Integral de 

l’espai públic en el període 2013 - 2015 del Carrer de Vilafranca, al barri de la Vila de Gràcia del 

Districte de Gràcia de la ciutat de Barcelona. 

 

L'actuació es justifica per les obres de rehabilitació del col·lector que discorre longitudinalment pel 

carrer, i que seran aprofitades per modificar la secció del carrer a una plataforma única pujant la cota 

del paviment de la calçada. 

 

Es soterraran les línies aèries de enllumenat i es canviaran les lluminàries de façana per columnes amb 

lluminàries de tecnologia led. 

 

 

1.2  Descripció de l’estat actual 

 

L’àmbit d’actuació comprèn el carrer de Vilafranca de 196 m de longitud i un ample entre façanes 

variable entre 5,9 m i 6,1 m, el que dóna una superfície d’actuació de 1.150 m2. 

 

La secció actual es composa de dues voreres pavimentades amb paviment de llosa de formigó gris de 

60x40 cm, amb una amplada mitja de 1,4 m al costat Llobregat i 1,6 m al costat Besòs. La calçada està 

aglomerada a diferent nivell que la vorera i fa 3,00 d’ample, amb línies de rigola i un carril de circulació. 

 

El carrer disposa d’una xarxa de clavegueram consistent en un col·lector NT83 i embornals de recollida 

d’aigües pluvials que s’ha de rehabilitar. El tram de col·lector comprès en el carrer de Vilafranca entre el 

carrer de Sant Salvador i el carrer de la Providència.  
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Actualment, hi ha línies aèries de enllumenat públic que creuen de costat a costat del carrer degut al 

enllumenat col·locat a portell sobre façana amb llumeneres tipus STR.  

 

Hi ha fitons entre el carrer de Martí i el carrer de la Providència en ambdues voreres.  

 

 

1.3  Descripció de l’actuació 

 

L'actuació a realitzar consisteix en la rehabilitació de col·lector NT83 en tot l'àmbit d'actuació mitjançant 

l'execució d'una mitja canya de gres a la solera. Es modificarà la secció del carrer, actualment calçada 

segregada, a una plataforma única pujant la cota del paviment de la calçada que drenarà a dues 

aigües, amb el punt alt al seu eix, aprofitant la xarxa d'embornals existents fent un recrescut a la nova 

cota . 

 

La nova geometria serà una secció en plataforma única amb una calçada aglomerada de 3,0 m, dues 

voreres pavimentades amb una amplada mitja de 1,40 m al costat Llobregat i 1,6 m al costat Besòs. Els 

encintats seran els punts baixos de la secció i és on s’ubicaran els embornals. Per tant, les voreres 

tindran un pendent transversal del 2% cap a l’eix de calçada i la calçada drenarà a dues aigües, amb el 

punt alt al seu eix. 

 

Es farà una renovació complerta de la instal·lació de enllumenat públic i es disposarà una alineació en 

columnes ubicats al costat Besòs. 

 

A la memòria constructiva (apartat 2 de la present memòria) es descriu amb detall la proposta. 

 

 

 

 

1.4  Tasques i terminis d’execució de les obres 

 

Les principals tasques que s’engloben dintre de la present obra, seran, sense caràcter limitatiu: 

• Enderroc de les línies de rigola actuals i fresat superficial de calçada. 

• Rehabilitació del col·lector. Recrescut d’embornals existents. 

• Execució de canalització de serveis (soterrament d’enllumenat). 

• Aglomerat de calçada.  

• Senyalització horitzontal. 

• Instal·lació de nou enllumenat 

• Col·locació del mobiliari urbà 

 

Per l’execució d’aquestes actuacions es preveu un termini inicial de quatre mesos, tenint en compte 

que l’obra s’haurà d’executar obligatòriament segons els condicionants d’execució que s’imposin des 

del Comitè d’Obres de la ciutat de Barcelona. Condicionants que en principi s’han de preveure que 

seran d’execució en vàries subfases, deixant sempre el vial en ús pels veïns, vehicles i vianants, a no 

ser que el Comitè d’Obres doni permís per altre tipus d’execució.  

 

 

1.5  Pressupost 

 

El total de pressupost de contracte amb IVA puja a la quantitat de TRES-CENTS ONZE MIL NOU-

CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB DOTZE CENTIMS (311.958,12 €). 
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2. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

2.1  Deconstrucció i moviments de terra 

 

Les obres de deconstrucció del carrer inclouen el desmuntatge de la instal·lació complerta de 

l’enllumenat de façana i el fresat superficial del paviment de calçada. De manera prèvia a l’inici dels 

treballs de demolició, es realitzaran les cales necessàries per identificar els serveis i altres punts 

soterrats d’interès. 

 

En el cas de reposició i anivellació de les voreres, es demolirà la fondària suficient per que hi càpiguen 

els 15 cm de base de formigó, el morter d’assentament i la peça de llosa de llosa prefabricada de 

formigó comptant que la nova rasant tindrà el mateix pendent transversal que la vorera propera. La 

calçada es fresarà, deixant la caixa de calçada preparada pels paquet d’aglomerat, tenint en compte el 

pendent transversal del 2% cap els encintats laterals. 

 

 

2.2  Paviments 

 

El paquet d’aglomerat consistirà en 7 cm de mescla bituminosa en calent tipus AC16 bin B50/70 S (S-

12 segons l’antiga nomenclatura) i 5 cm de de mescla bituminosa en calent tipus AC11 Surf B50/70 D 

(D-8 segons l’antiga nomenclatura), que actuarà  com a capa de trànsit. Entre les dues capes 

d’aglomerat s’estendrà un reg d’adherència, i entre el aglomerat vell degudament fresat i l’aglomerat un 

reg d’imprimació. La calçada de 3,0 m d’amplada, tindrà pendent transversal a dues aigües, amb el 

punt alt a l’eix de la calçada i amb un 2% cap a cada vorera, que és on s’ubiquen els embornals 

degudament recrescuts. 

 

Els creuaments amb els carrers que limiten el carrer Vilafranca es pavimentaran amb voreres passants, 

a la cruïlla amb el carrer de Martí anirà amb panot de quatre pastilles de 8 cm de gruix i al carrer de la 

Providència anirà amb llosa prefabricada de formigó de 60x40cm. El desnivell per accedir a la 

plataforma única es superarà mitjançant guals de granit de 120 cm tipus Barcelona, per evitar 

problemes als cotxes per haver de superar pendents excessius amb guals de menys recorregut. Les 

peces d’aquests guals seran de 120x40 cm i a banda i banda de la rampa es col·locaran tres peces de 

capçal de 40x40 cm per limitar el gual. 

 

 

2.3  Clavegueram i drenatges 

 

L’actuació de rehabilitació del actual col·lector NT85 entre el carrer de Sant Salvador i el carrer de la 

Providència consistirà en el repicat de la solera existent, la regularització del pendent longitudinal i la 

instal·lació d’una cubeta de gres semicircular (de diàmetre 400 mm), i el formigonat de tota la solera 

fins al punt més alt de la cubeta, de manera que quedin unes banquetes amb un pendent transversal 

del 5% cap a la cubeta. També es rehabilitaran les connexions d’embornals i claveguerons al col·lector, 

així com tots els altres punts (reposició de pates als pous, reparació de pous enfonsats, altres 

reparacions interiors al col·lector, etc.) que determini el Departament de Sanejament. 

 

Es treballarà principalment a l’interior del col·lector. Per poder treballar en sec, s’hauran de desviar les 

aigües mitjançant un tub provisional a instal·lar pel lateral del col·lector i a grapar al tester. Abans del 

desviament de l’aigua, s’haurà de realitzar una instal·lació elèctrica seguint la normativa de BT en 

ambients humits. S’hauran de respectar les mesures de seguretat necessàries per treballar en un espai 

confinat, com la obertura del pou anterior i posterior a la zona d’actuació, la formació i habilitació del 

operaris per realitzar aquest tipus de feines, la suspensió dels treballs i recollida del material d’obra en 

el cas de previsió de pluges, etc. 

 

Els pous de registre existent s’hauran de recréixer fins a la nova rasant de la calçada, i es col·locaran 

tapes de registre de fosa dúctil amb marc no aparent. Tant les reixes com les tapes dels pous seran de 

classe resistent D-400 com a mínim i compliran amb les especificacions de l’Ajuntament de Barcelona. 

 

Tant les reixes com les tapes dels pous seran de classe resistent D-400 com a mínim i compliran amb 

les especificacions de l’Ajuntament de Barcelona. 
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2.4  Enllumenat públic i F.O. 

 

L’enllumenat actual consisteix en lluminàries tipus STR de façana col·locades a portell.  

 

Aprofitant l’actuació, es renovarà totalment la instal·lació d’enllumenat col·locant lluminàries noves de 

columna amb tecnologia led a la vorera que disposarà de mes amplada, costat Besòs.  

 

Es faran servir columnes del model BCN amb lluminària Venus, de la casa Salvi o similar, amb 

tecnologia led, i s’hauran d’instal·lar amb tots els components i accessoris (inclòs drivers amb el 

software en cadascuna de les llumeneres, i el seu node corresponent) per poder controlar-les des del 

nou quadre a instal·lar, mitjançant un regulador de fluxe en capçalera, que substituirà els quadres de 

comandament CM 6433 i CM 6446. 

 

La potència a instal·lar i el nº de leds de la llumenera es definirà en l’estudi lumínic que es lliurarà abans 

de l’obra, així com l’alçada i la interdistància dels fanals, i hauran de complir els criteris de compatibilitat  

amb els arbres que marqui el criteri de l’Ajuntament de Barcelona, aconseguint el màxim rendiment i 

uniformitat dels equips instal·lats. 

 

 El cablejat es passarà per canalitzacions de 40x60 cm (ample x fondària) amb dos tubs corrugats de 

90 mm. En les zones on coincideixi el soterrament de les línies de baixa tensió amb el cablejat de 

l’enllumenat s’aprofitarà la mateixa canalització, sent aquesta en aquest cas de 40x80 cm i col·locant a 

sota la BT amb tubs de 160 mm i a sobre l’enllumenat amb els tubs de 90 mm. 

 

Un cop finalitzada i en funcionament la nova instal·lació, es retiraran els fanals i el cablejat de la 

instal·lació anterior. S’haurà de legalitzar la nova instal·lació i verificar els nous punts de llum. 

 

Aprofitant la xarxa i canalització de l’enllumenat es planteja i dissenya una xarxa de fibra òptica com 

aportació a la creació de la smart city. Aquesta xarxa servirà per el desplegament de diversos sensors 

segons evolucioni els estàndards de col·locació dels mateixos. Aquesta xarxa s’haurà de connectar a 

nodes de fibra òptica propers a la zona d’actuació.  

 

Es crearà nova xarxa de fibra òptica aprofitant la rasa de l’enllumenat. A la pròpia canalització de 

enllumenat de dos tubs corrugats de 90 mm se li sumaran dos tubs més corrugats de 90 mm per al 

desplegament de la F.O. i alimentació elèctrica necessària per als sensors. Per a la xarxa de fibra es 

disposaran arquetes en els extrems de l’actuació com en punts intermedis tant per fer possible la 

connexió en punta com la col·locació de sensors, tant si són a punts de llums existents com suports 

específics per a sensors. A l’hora de l‘execució es tindrà en compte les curvatures de la traça degut a 

les limitacions del radi de gir de la fibra òptica. 

 

 

2.5  Obra civil: murs, murets, escales, rampes 

 

La geometria i les característiques del carrer no fa necessària a priori l’execució de cap tipus d’obra civil 

tipus mur, escales, rampes, etc. 

 

 

2.6  Mobiliari 

 

Es col·locaran fitons tipus Barcelona cada 3m a la vorera de menys ample, costat Llobregat, i 

papereres, també del model Barcelona, als extrems de cada tram de carrer.  

 

 

 

2.7  Jardineria 

 

No es preveu cap actuació jardineria al carrer Vilafranca.  
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2.8  Senyalització 

 

Al tractar-se d’un carrer en plataforma única no es repintaran els passos de vianants. Sí que es 

repintaran les símbols de parada a la cruïlla amb el carrer de Marti. 

 

Respecte la senyalització vertical, es reposaran la resta de senyals actuals, podent-se plantejar el 

reaprofitament dels senyals existents si aquests es troben en bon estat. En cap cas es col·locarà una 

senyal que deixi un pas lliura inferior als 2,2m, mesurats verticalment. 

 

Es seguirà en tot moment les indicacions del “Manual de senyalització urbana per a la ciutat de 

Barcelona” pel que fa les característiques i la tipologia de senyalització a col·locar. La senyalització 

definitiva es consensuarà amb la Guàrdia Urbana. 

 

 

2.9  Xarxa de reg 

 

Al no realitzar-se cap actuació de jardineria, no serà necessari executar una xarxa de reg. 

 

 

 

2.10 Actuacions sobre Serveis afectats. Soterrament de línies 
 

2.10.1 Soterrament de línies de Baixa Tensió 

 

Per poder executar el soterrament de les línies aèries de baixa tensió i de telefonia, s’executaran a les 

voreres canalitzacions de 40x80 cm de fondària, amb dos tubs de PVC corrugat de 160 mm a la part 

inferior i 2 tubs de 90 mm (per aprofitar per passar algun altre servei) a la part superior de la rasa. A 

sobre dels dos tubs de 160 mm, que són per on passaran els cables de companyia, es col·locarà una 

placa d’advertència de risc elèctric. La rasa es reomplirà amb sorra d’aportació, fins a la cota inferior de 

la base de formigó de la vorera. Als creuaments de calçada, la rasa serà de 50x100 cm de fondària, i 

formigonant l’entorn dels tubs corrugats. En el cas de no poder respectar les fondàries mínimes 

indicades al Reglament de Baixa Tensió per presència d’altres serveis o per altres motius, s’hauran de 

protegir els tubs corrugats amb una protecció mecànica, consistent en una xapa metàl·lica de 5 mm de 

gruix com a mínim. 

 

A cada escomesa i als límits de l’àmbit d’actuació es farà una conversió  aeri – subterrànies mitjançant 

tubs galvanitzats per passar de la canalització soterrada a la caixa de derivació de cada habitatge. 

 

L’empresa contractista haurà de col·laborar amb la companyia elèctrica, que serà qui farà les tasques 

de cablejat, connexions, descàrrec i retirada de la instal·lació actual, etc. en les feines d’obra civil, com 

poden ser l’execució de peanyes per la col·locació d’armaris de distribució urbana, o la realització de 

cales per les escomeses dels edificis. Els tubulars per les conversions i les caixes elèctriques els 

subministrarà l’empresa constructora, però les col·locarà i instal·larà la companyia de servei. 

 

 

2.10.2 Soterrament de línies de telefonia 

 

Per poder executar el soterrament de les línies aèries de de telefonia, l’empresa contractista executarà 

l’obra civil de canalitzacions i arquetes que defineixi la Companyia de Telefonia. Les canalitzacions 

consistiran en dos tubs de PVC de 110 mm de diàmetre per la xarxa soterrada, i de dos tubs de PVC 

de 63 mm per a les escomeses als habitatges. En ambdós casos, es formigonarà el prisma, generant 

una secció de 45x30 cm en el primer cas i de 30x20 cm en el segon cas. La part superior d’aquest 

prisma formigonat quedarà a una fondària de 45 cm en vorera i de 60cm en calçada. La resta de secció 

de la canalització es podrà reomplir amb terrenys procedents de la pròpia excavació. Les arquetes 

seran tipus M (30x30 cm interiors), D (90x109 cm interiors) o H (80x110 cm interiors), amb les mides i 

característiques especificades per Companyia, i s’ubicaran d’acord amb els plànols facilitats per 

Companyia. Podran ser prefabricades o fabricades in situ. 
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A diferència del soterrament de la baixa tensió, no es podrà aprofitar la mateixa canalització per passar 

el cablejat de l’enllumenat. 

 

Un cop executada l’esmentada obra civil, la Companyia de Telefonia es farà càrrec de l’obra mecànica 

del soterrament, consistent en el cablejat de la nova xarxa, les conversions i connexions a habitatges, i 

la retirada de la instal·lació antiga (cablejat, postes si procedeix, etc.). En el cas del servei de Telefonia, 

al executar-se arquetes, no caldrà que l’empresa constructora executi cales per facilitar les feines de la 

Companyia de servei. La Companyia també s’encarregarà de l’obra civil relacionada amb la retirada de 

l’antiga instal·lació, com pot ser la reposició de paviment un cop retirat un pal. 

 

 

2.10.3 Serveis afectats 

 

Abans de començar cada obra, el contractista haurà de sol·licitar a totes les companyies que tinguin 

serveis a l’àmbit d’actuació els plànols de serveis afectats actualitzats. Tot i que als projectes executius 

s’incloguin els plànols corresponents, aquests tenen una validesa temporal limitada i per aquest motiu 

el contractista, per major seguretat, els haurà de tornar a sol·licitar a cada companyia. 

 

A l’inici de les obres, es faran les cales necessàries per tenir perfectament ubicats aquests serveis i 

evitar afectar-los durant les obres. 

 

En general es seguirà el criteri de no afectar els serveis existents al carrer, però quan sigui 

imprescindible desviar algun servei, la Direcció Facultativa contactarà amb la companyia de serveis 

corresponents per fer la sol·licitud de desafecció, i la companyia donarà resposta amb la solució 

proposada. El contractista realitzarà l’obra civil necessària (si es requereix), i la companyia de serveis 

portarà a terme la obra mecànica o tota l’actuació en funció del cas. El contractista abonarà a la 

companyia de serveis el càrrec econòmic de la desafecció, i l’Ajuntament li abonarà en la següent 

certificació. 

 

Barcelona, Novembre de 2012 
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Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al carrer Vilafranca,
entre Sant Salvador i Providència

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST VILAFRANCA
Subobra 10  TREBALLS PREVIS

1 F121U104 M2 LLOGUER DIARI DE BASTIDA METAL.LICA DE LLOGUER EN MODULS DE 5 M2, PER A PETITES
SUPERFICIES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Nº, Moduls M2, Mòduls Dies de lloguer

2 12,000 5,000 70,000 4.200,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.200,000

Obra 01 PRESSUPOST VILAFRANCA
Subobra 20  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES
Capitol 21  VORERES

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO.

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

2 F21L4JA3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, IGUAL O SUPERIOR A 10 M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO,
DE 10 A 15 CM DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3 F21L4JE3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15
CM DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Demolició entorns Guals existents 4,000 1,000 8,000 2,000 64,000 C#*D#*E#*F#

4 Trobades 4,000 1,500 8,000 2,000 96,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 160,000

4 F21L4JC4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, SUPERIOR A 50 M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15
CM DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT
SOBRE RETROEXCAVADORA

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

5 F21PV045 M DEMOLICIO COMPLETA DE VORADA I BASE DE FORMIGO MÉS DE 20M DE LLARG

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

6 F21PV047 M DEMOLICIÓ COMPLETA DE VORADA INFERIOR A 5M  I BASE DE FORMIGÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Trobada carrer extrem actuació 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

4 Trobada carrer extrem actuació 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

5 Trobada carrer intemig actuació 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

Euro

Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al carrer Vilafranca,
entre Sant Salvador i Providència

AMIDAMENTS Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 40,000

7 F21PV057 M DEMOLICIO <5M DE RIGOLA DE PANOTS I BASE DE FORMIGO

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

8 F2192C04 M DEMOLICIÓ DE GUAL DE FORMIGÓ COL.LOCAT SOBRE FORMIGÓ AMB MITJANS MECÀNICS I AJUDES
MANUALS, I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Existents 16,000 4,000 64,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 64,000

9 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 160,000 0,250 40,000 C#*D#*E#*F#

3 64,000 1,200 0,400 30,720 C#*D#*E#*F#

4 40,000 0,200 0,400 3,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 73,920

10 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 160,000 0,250 40,000 C#*D#*E#*F#

3 64,000 1,200 0,400 30,720 C#*D#*E#*F#

4 40,000 0,200 0,400 3,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 73,920

11 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO
DE 12 T, FINS A ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE
L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Vorera Llobregat

4 Vorera Besòs

TOTAL AMIDAMENT 0,000

12 F21QCV03 U ARRENCADA DE PILONES TIPUS 'BARCELONA 93' I CARREGA SOBRE CAMIO

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

13 F21CV061 U DESMUNTATGE DE SENYAL VARIABLE PRECEPTIVA, INCLOS EL SEU SUPORT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Senyal triangular 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

3 Senyal circular 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 3

TOTAL AMIDAMENT 12,000

14 F21QCV01 U DESMUNTATGE DE PAPERERES DE QUALSEVOL TIPUS I CARREGA SOBRE CAMIO

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

Obra 01 PRESSUPOST VILAFRANCA
Subobra 20  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES
Capitol 22  CALÇADA

1 F21N4XA2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A
MAXIM, AMB MITJANS MECANICS, PER A EXECUCIO DE RASES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

4 Connexions embornals 5,000 0,800 12,000 48,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,000

2 F21K4AU4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO, >50 M2, FINS A 30 CM DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA,
AMB MARTELL TRENCADOR AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ut

TOTAL AMIDAMENT 0,000

3 F9W1V100 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics de 0 a 6 cm, en encaixos aïllats (reparacions), arrencament, inclosos
talls i acabats a tapes i reixes, inclòs càrrega i transport a planta de reciclatge i posterior escombrat i neteja

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Extrems actuacions 5,000 2,900 2,000 29,000 C#*D#*E#*F#

4 Intemig actuacions 5,000 2,900 2,000 29,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 58,000

4 F9Z1V010 M TALL DE PAVIMENTS DE QUALSEVOL TIPUS AMB DISC DE DIAMANT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ut

3 Connexions embornals 5,000 1,000 5,000 12,000 300,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 300,000

5 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj

4 Connexions embornals 5,000 0,800 0,200 1,400 13,440 C#*D#*E#*F#*12

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 4

TOTAL AMIDAMENT 13,440

6 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj

4 Connexions embornals 5,000 0,800 0,200 1,400 13,440 C#*D#*E#*F#*12

TOTAL AMIDAMENT 13,440

7 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO
DE 12 T, FINS A ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE
L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj

TOTAL AMIDAMENT 0,000

8 F21N4XC2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE
1 M D'AMPLARIA, AMB MITJANS MECANICS

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST VILAFRANCA
Subobra 30  PAVIMENTACIÓ
Capitol 31  PAVIMENTACIÓ VORERES

1 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT
REGLEJAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Espais guals 4,000 1,200 16,000 0,200 15,360 C#*D#*E#*F#

4 Trobada carrer extrem actuació 15,000 0,000 0,200 0,000 C#*D#*E#*F#

5 Trobada carrer extrem actuació 15,000 0,000 0,200 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,360

2 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3 F9E1310N M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A PREU SUPERIOR, COL.LOCAT
A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:0.5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L I
BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4 F9E11UU2 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PANOT O RAJOLA , <10 M2

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 5

5 F961UA23 M >20 M VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA
FI, RECTA, SERRADA MECANICAMENT I FLAMEJADA, DE 30X10 CM, COL.LOCADA SOBRE PAVIMENT O
LLIT DE FORMIGO EXISTENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Vorera Llobregat 0,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Besòs 0,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

6 F961U111 M ENTRE 5 I 20M DE VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO
JASPE, GRA FI, RECTA, ESCAIRADA I BUIXARDADA DE 20X25 CM, COL.LOCADA AMB FONAMENT DE
FORMIGO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Trobada carrer extrem actuació 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

4 Trobada carrer extrem actuació 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

5 Reposició espais Guals 4,000 16,000 64,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 94,000

7 F981U015 M EXECUCIÓ GUAL PER A VEHICLES MODEL 60, DINS D'UN CONJUNT D'ACTUACIONS EN UN MATEIX
CARRER, DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA FI, AMB LES
CARES VISTES FLAMEJADES, DE SECCIO 62X30 CM, INCLOS PART PROPORCIONAL DE CAPS DE
REMAT DE 62X40X30 CM CONFORMATS AMB QUART DE CIRCUMFERENCIA DE 40 CM DE RADI,
COL.LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 DE 20 CM DE GRUIX

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

8 F981U027 M EXECUCIÓ GUAL PER A VIANANTS MODEL R-120 ,RECTE, DINS D'UN CONJUNT D'ACTUACIONS AL
MATEIX CARRER , DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, AMB
LES CARES VISTES FLAMEJADES, FORMAT PER RAMPES DE 121.8X40X6 CM, INCLOS:PART
PROPORCIONAL DE CAPS DE REMAT I FORATS PER A PAPERERES I SEMAFOR,DESPLAÇAMENT DE
QUALSEVOL ELEMENT O SERVEI,CANVI DE REIXES DE IMBORNALS,ANUL·LACIÓ
D'IMBORNALS,ENRASSAT DE QUALSEVOL TIPUS DE TAPES, COL.LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGO
DE RESISTENCIA 15 N/MM2 DE 10 CM DE GRUIX.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Possiblitat de Guals a Cruïlles 4,000 8,000 32,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,000

9 F9WZV020 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER A SITUAR A NOVA RASANT DE MARC I REIXES DE DESGUAS EN
OBRES DE RECOBRIMENT ASFALTIC, AMB MAÓ MASSÍS I MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I
ADORMIMENT RÀPID

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Tapas existents 41,000 1,000 41,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 41,000

10 EEKZ3155 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 420 X 420 X 40
MM I DE 25 KG DE PES, COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L´OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L
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AMIDAMENT DIRECTE 0,000

11 EEKZ3175 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 620 X 620 X 50
MM I DE 52 KG DE PES, COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L´OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

12 F991Z040 U ESCOSSELL QUADRAT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 100X100X20 DE 10 MM DE GRUIX,
FONAMENT I ANELLAT DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Plantació arbres 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

13 F9915322 U RENOVACIÓ D'ESCOSSELL DE FORMIGÓ INCLÒS TOTES LES FEINES DE DEMOLICIÓ I COL·LOCACIÓ,
DE 106X106 CM DE LLUM I 25 CM DE FONDARIA, AMB 4 PECES DE MORTER DE CIMENT DE 113X20X7
CM, D'UN CANTELL BISELLAT, REJUNTADES AMB MORTER MIXT 1:0,5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L I BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

14 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR DE 40X40 CM I 7 CM DE GRUIX, TIPUS
LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

15 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Espais guals 4,000 1,200 16,000 76,800 C#*D#*E#*F#

4 Trobada carrer extrem actuació 15,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 Trobada carrer extrem actuació 15,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 76,800

16 F991Z030 U ESCOSSELL QUADRAT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 120X80X20 DE 10 MM DE GRUIX,
FONAMENT I ANELLAT DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Plantació arbres 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

17 F9E1410N M2 PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X8 CM, CLASSE 1A, PREU SUPERIOR, COL.LOCAT A TRUC DE
MACETA AMB MORTER MIXT 1:0,5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L I BEURADA DE
CIMENT PORTLAND
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Vorera Llobregat 288,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Besòs 288,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

6 Trobada carrer extrem actuació 15,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

7 Trobada carrer extrem actuació 15,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

8 Trobada carrer inermig actuació 30,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

18 F9B4U310 M2 PAVIMENT DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, FLAMEJADA, DE
8CM DE GRUIX, COL.LOCADA AMB MORTER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Espais guals 4,000 1,200 16,000 76,800 C#*D#*E#*F#

4 Trobada carrer extrem actuació 15,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 Trobada carrer extrem actuació 15,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

6 Possibles reparacions puntuals 2,000 20,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 116,800

19 F9B4U211 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ DE PAVIMENT DE PEDRA GRANITICA AMB AMIDAMENTS < 10M2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Espais guals 4,000 1,200 16,000 76,800 C#*D#*E#*F#

4 Trobada carrer extrem actuació 15,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 Trobada carrer extrem actuació 15,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

6 Possibles reparacions puntuals 2,000 20,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 116,800

20 F96AUM10 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE VORADA DE XAPA GALVANITZADA DE 10 MM DE GRUIX I 200
MM D'ALÇADA, INCLOS ELEMENTS METAL.LICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA, COL.LOCADA
SOBRE BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2, INCLÒS EXCAVACIÓ, REBLERT, CÀRREGA A
CAMIÓ, TRANSPORT DE RUNES A L'ABOCADOR, CÀNON DE MANTENIMENT DE L'ABOCADOR. TOT
INCLÒS PER TAL DE DEIXAR LA UNITAT TOTALMENT ACABADA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

3 Vorera muntanya 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera mar 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

21 F961UA20 M >20 M VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA
FI, RECTA, SERRADA MECANICAMENT I FLAMEJADA, DE 20X25 CM, COL.LOCADA SOBRE PAVIMENT O
LLIT DE FORMIGO EXISTENT

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

22 F9E13204 M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A PREU ALT, COL.LOCAT A
L'ESTESA AMB SORRA-CIMENT DE 200 KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND I BEURADA DE CIMENT
PÒRTLAND
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AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST VILAFRANCA
Subobra 30  PAVIMENTACIÓ
Capitol 32  PAVIMENTACIÓ CALÇADA

1 F9H1V120 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 22 surf 50/70 S, AC 22
surf 35/50S, AC16 surf 50/70 S, AC 16 surf 35/50 S (S-12/20) amb granulat per a rodament i betum asfàltic de
penetració. Està inclòs fins un 5% de reciclat de mescla bituminosa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) dens (Tn/m3)

3 Regularització / Base 196,000 2,900 0,070 2,400 95,491 C#*D#*E#*F#

4 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 0,070 2,400 8,400 C#*D#*E#*F#

5 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 0,070 2,400 8,400 C#*D#*E#*F#

6 Trobada intermig actuació 20,000 5,000 0,700 2,400 168,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 280,291

2 F9H1V140 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, AC 11 surf 50/70 D, AC 11 surf
35/50 D (D-8/10), amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 5% de reciclat
de mescla bituminosa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) dens (Tn/m3)

3 Capa de rodadura 196,000 2,900 0,050 2,400 68,208 C#*D#*E#*F#

4 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 0,050 2,400 6,000 C#*D#*E#*F#

5 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 0,050 2,400 6,000 C#*D#*E#*F#

6 Trobada intermig 20,000 5,000 0,050 2,400 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 92,208

3 F9J1V010 m2 Reg d´imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP (ECI), amb dotació 1,5 kg/m2, neteja del
ferm inclosa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Sota base MBC 196,000 2,900 568,400 C#*D#*E#*F#

5 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 50,000 C#*D#*E#*F#

6 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 50,000 C#*D#*E#*F#

7 Trobada carrer intermig actuació 20,000 5,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 768,400

4 F9J1V025 m2 Reg d´adherència amb Emulsió bituminosa catiònica termoadherent modificada amb polimers tipus C60BP4
TER o C60BP3 TER (ECR2d-m), amb una dotació d'1 kg/m2, neteja del ferm inclosa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Sota base MBC 196,000 2,900 568,400 C#*D#*E#*F#

5 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 50,000 C#*D#*E#*F#
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6 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 50,000 C#*D#*E#*F#

7 Trobada carrer intermig actuació 20,000 5,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 768,400

5 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT
REGLEJAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m)

TOTAL AMIDAMENT 0,000

6 F931201J M3 BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98 % DEL PM

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

7 F227T00F M2 REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

8 F9WZV011 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER SITUAR A NOVA RASANT DE MARC I TAPA DE POUS DE
CLAVEGUERES O ALTRES SERVEIS, EN OBRES DE RECOBRIMENT ASFALTIC, AMB MAÓ MASSÍS I
MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I ADORMIMENT RÀPID

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tapes col·lector i telecomunicacions 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

9 F97422AC M <20M RIGOLA DE 20 CM D'AMPLÀRIA AMB PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE
20X20X4 CM, COL·LOCADES AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA
DE 165 L

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Trobada carrer extrem actuació 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

4 Trobada carrer extrem actuació 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

5 Trobada carrer intermig actuació 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

6 Llargada Carrer 170,000 2,000 340,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 380,000

10 F9HYV050 t Col·locació a l'obra i compactació al 98 % de l'assaig marshall, de mescla bituminosa en calent, en conjunt
d'obres de més de 200 t de material col·locat

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

11 F9HYV060 t Col·locació a l'obra i compactació al 98% de l'assaig marshall, de mescla bituminosa en calent, en conjunt
d'obres de fns a 200 t de material col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) dens (Tn/m3)

3 Regularització / Base 196,000 2,900 0,070 2,400 95,491 C#*D#*E#*F#

4 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 0,070 2,400 8,400 C#*D#*E#*F#
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5 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 0,070 2,400 8,400 C#*D#*E#*F#

6 Trobada carrer intermig actuació 20,000 5,000 0,070 2,400 16,800 C#*D#*E#*F#

8 Capa de rodadura 196,000 2,900 0,050 2,400 68,208 C#*D#*E#*F#

9 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 0,050 2,400 6,000 C#*D#*E#*F#

10 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 0,050 2,400 6,000 C#*D#*E#*F#

11 Trobada carrer intermig actuació 20,000 5,000 0,050 2,400 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 221,299

12 F9HYV200 dia Increment de l'equip d'estesa per a la col·locació a l'obra i compactació al 98% de l'assaig marshall, inclòs
neteja prèvia de la calçada, de qualsevol mescla bituminosa en calent, quan per necessitats administratives es
realitzi en treballs nocturn, dissabtes o festius

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST VILAFRANCA
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 41  XARXA SANEJAMENT

1 F222V010 M3 EXCAVACIO MANUAL DE CALES EN ZONA DE SERVEIS

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

2 F2229A22 M3 EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I MÉS DE 2 M D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO
CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

3 col·lector carrer 0,000 1,000 2,300 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

3 F23167S1 M2 APUNTALAMENT I ESTREBADA DE RASES I POUS DE FINS A 2 M D'AMPLARIA, PER A UNA PROTECCIO
DE MES DEL 30 % I FINS AL 60 %, AMB FUSTA, EN OBRES DE CLAVEGUERAM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) fond (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 col·lector carrer 0,000 2,500 2,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

4 F222010P M3 EXCAVACIO DE RASES DE MES DE 0,60 M D'AMPLARIA I FINS A 3 M DE FONDARIA EN TERRES, AMB
MITJANS MANUALS , AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexions embornals 5,000 0,800 1,800 10,000 72,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 72,000

5 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

4 Connexions embornals 5,000 0,800 10,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

6 FD7FK576 M TUB DE PVC TIPUS TELUA DE CLASSE RESSISTENT SN-4 DE 630 MM DE DIÀMETRE I PART
PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIONS , COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 rehabilitació Col·lector 80,000 80,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 80,000

7 FD12PC0S M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE PARET MASSISA, DE D=315 MM, DE PN 6 BAR I SN4 (4KN/M2)
SEGONS NORMA UNE-EN-53962, EN SOLERA DE 10 CM I REBLERT FINS A 10 CM SOBRE EL TUB AMB
FORMIGÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexions claveguerons 5,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

8 FD12PD0S M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE PARET MASSISA, DE D=400 MM, DE PN 6 BAR I SN4 (4KN/M2)
SEGONS NORMA UNE-EN-53962, EN SOLERA DE 10 CM I REBLERT FINS A 10 CM SOBRE EL TUB AMB
FORMIGÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexions embornals 5,000 10,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

9 FD1ZV016 U CONNEXIO DE CLAVEGUERO O EMBORNAL A COL.LECTOR TOT INCLÒS AMB TUB D=400MM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Connexions embornals 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

4 Connexions claveguerons 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 Connexions a col·lectors carrers extre 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

10 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT
REGLEJAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 T long (m) ample (m) fond (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Nou col·lector carrer 0,000 1,000 1,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Rehabilitació 0,000 -,28 0,000 C#*D#*E#*F#

6 Base calçada col·lector 0,000 1,000 0,200 0,000 C#*D#*E#*F#

7 Base calçada embornals 5,000 0,800 0,200 10,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

11 F2A15000 M3 SUBMINISTRAMENT DE TERRA ADEQUADA D'APORTACIÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Nou col·lector carrer 0,000 1,000 2,200 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Dau formigó 0,000 1,000 1,000 0,000 C#*D#*E#*F#

6 Connexions embornals 5,000 0,800 1,800 10,000 72,000 C#*D#*E#*F#

7 Dau formigó -5 0,800 0,800 10,000 -32 C#*D#*E#*F#

9 Connexions claveguerons 5,000 0,700 1,600 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

10 Dau formigó -5 0,700 0,700 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

12 F228A60F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0.6 I FINS A 1.5 M, AMB MATERIAL ADEQUAT,
EN TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 98 % PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Nou col·lector carrer 0,000 1,000 2,300 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Dau formigó 0,000 1,000 1,000 0,000 C#*D#*E#*F#

6 Connexions embornals 5,000 0,800 1,800 10,000 72,000 C#*D#*E#*F#

7 Dau formigó -5 0,800 0,800 10,000 -32 C#*D#*E#*F#

9 Connexions claveguerons 5,000 0,700 1,600 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

10 Dau formigó -5 0,700 0,700 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

13 F222S010 M3 EXCAVACIO DE POU AILLAT DE SECCIO FINS A 1 M2 I DE MES DE 7 M I MENYS D'11 M DE FONDARIA,
EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS, INCLOSES LES FEINES D'EXTRACCIO I CARREGA MANUAL. ,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Pous col·lector 1,500 1,500 2,300 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 Caixes embornals 1,500 1,000 1,300 10,000 19,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,500

14 FDD2S010 M PARET PER A POU QUADRAT DE 70 X 70 CM DE SECCIO INTERIOR, DE 14 CM DE GRUIX DE MAO
CALAT, ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:6, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T fond (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Pous col·lector 2,500 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

15 FD5JV010 M POU PER A AIGUES PLUVIALS, EMBORNAL, DE 70X30 CM DE SECCIO INTERIOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T fond (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Caixes embornals 1,500 10,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

16 FD1AUU20 U SUBMINISTRAMENT DE MARC APARENT RODÓ I TAPA PER A POU DE REGISTRE DE FOSA DUCTIL,
CLASES D400, HOMOLOGADA COM A MODEL BARCELONA 2-400

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Pous col·lector 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

17 FD1BS010 U BASTIMENT I REIXA TIPUS AJUNTAMENT DE BARCELONA, DE FOSA DUCTIL PER A EMBORNAL DE 70 X
30 CM, DE CARREGA DE TRENCAMENT SUPERIOR A 25 T SEGONS LES NORMES UNE 41-300-87 I
EN-124, COL.LOCADA AMB MORTER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Reixes embornals 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

18 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T volum (m3) esponj

2 C#*D#*E#*F#

3 Rases conex. embornals i clavegueron 20,000 1,300 26,000 C#*D#*E#*F#

4 Pous i embornals 19,500 1,300 25,350 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 51,350

19 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T volum (m3) esponj

2 C#*D#*E#*F#

3 Rases conex. embornals i clavegueron 20,000 1,300 26,000 C#*D#*E#*F#
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4 Pous i embornals 19,500 1,300 25,350 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 51,350

20 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO
DE 12 T, FINS A ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE
L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m) esponj

3 Nou col·lector carrer 0,000 1,000 2,300 1,300 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

21 FD7FK577 M TUB DE PVC TIPUS TELUA DE CLASSE RESSISTENT SN-4 DE 800 MM DE DIÀMETRE I PART
PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIONS , COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Nou col·lector carrer 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

Obra 01 PRESSUPOST VILAFRANCA
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 42  ENLLUMENAT PÚBLIC I FIBRA OPTICA

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Cales 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

2 EE15CV14 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I FIBRA OPTICA EN RASA 0.40 X 0.80 M DE FONDÀRIA.
INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES DE LA
SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS
PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE
L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL
SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15
CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR
LLIS AMB PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS NORMES DE CIA. , NETEJA DEL CARRER, VALLAT I
SENYALITZAT.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE
FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES DE
LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS
PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE
L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-150 DE
DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT
I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA
COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
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COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ
SEGONS NORMES DE CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT UNE-EN-50086 DE 90 MM DE
DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Pas de calçada 10,000 2,000 20,000 C#*D#*E#*F#

3 Pas intermig 10,000 1,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

4 EE15CV01 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC EN RASA 0.40 X 0.60 M DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ
AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 60 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A
LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ
SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR
REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM,
REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE
POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'UN TUB DE POLIETILÈ
CORRUGAT UNE-EN-50086 DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I
SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ud

3 Connexió carrers extrems actuació 6,000 2,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

5 FDK2U031 U PERICÓ QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 80 X 80 X 70 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE
GUIX DE MAÓ CALAT DE 10 X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:2:10
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE
PEDRERA GRANÍTICA DE 10 CM DE GRUIX, INCLOU SUMINISTRE I COL·LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

6 FDK2U030 U PERICÓ QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 58 X 58 X 60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE
GUIX DE MAÓ CALAT DE 10 X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:2:10
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE
PEDRERA GRANÍTICA DE 10 CM DE GRUIX, INCLOU SUMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE BASTIMENT I TAPA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Arquetes 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

3 4 cada 100 m de carrer

TOTAL AMIDAMENT 8,000

7 FG34052 U Conversió aerosubterrània de línia de baixa tensió, en suport i façana, inclòs el subministrament de tub de
protecció d'acer galvanizat de 3 m, caputxó, resines, abraçadores, suports de cables, petit material i ma d'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió carrers extrems d'actuació 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

4 Connexió carrers intermig d'actuació 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

8 F21L4JG5 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2 , COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A
15 CM DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Connexió carrers extrems d'actuació 6,000 0,400 2,000 4,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,800

9 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió carrers extrems d'actuació 6,000 0,400 0,250 1,400 0,840 C#*D#*E#*F#

4 Connexió carrers extrems d'actuació 6,000 0,400 0,250 1,400 0,840 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,680

10 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

3 Connexió carrers extrems d'actuació 6,000 0,400 0,250 1,400 0,840 C#*D#*E#*F#

4 Connexió carrers extrems d'actuació 6,000 0,400 0,250 1,400 0,840 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,680

11 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR DE 40X40 CM I 7 CM DE GRUIX, TIPUS
LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió carrers extrems d'actuació 6,000 0,400 2,400 C#*D#*E#*F#

4 Connexió carrers extrems d'actuació 6,000 0,400 2,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,800

12 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió carrers extrems d'actuació 6,000 0,400 2,400 C#*D#*E#*F#

4 Connexió carrers extrems d'actuació 6,000 0,400 2,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,800

13 EAM0E020 U FONAMENTACIÓ DE SUPORT AMB FORMIGÓ EN MASSA DE DIMENSIONS 0,8 X 0,8 X 1,0 M
D'EXCAVACIÓ I 0,8 X 0,8 X 0,8 M DE DAU DE FORMIGÓ HM-25, TRANSPORT DE TERRES SOBRANTS A
ABOCADOR, COL·LOCACIÓ DE PERNS D'ANCORATGE, SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PLACA
DE PRESA DE TERRA, CABLE DE COURE NU DE 35 MM I ELEMENTS AUXILIARS, SEGONS PLÀNOLS DE
L'AJUNTAMENT DE BARCELONA.
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AMIDAMENT DIRECTE 0,000

14 FHWE405 U LLUMINARIA BERNA LED O SIMILAR, DE QUALSEVOL CONVINACIÓ DE NÚMEROS DE LEDS, INCLÒS
DRIVERS,NODES I QUALSEVOL ELEMENT AUXILIAR PEL SEU BON FUNCIONAMENT I EL CONTROL
PUNT A PUNT

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

15 FHV5E020 U MUNTATGE DE COLUMNA O BÀCUL METÀL·LIC DE 5 A 7 M D'ALÇADA, FINS A 1,5 M DE SORTINT I
PLANXA DE 4 MM, FIXAT AMB PLATINA SOBRE DAU DE FORMIGÓ, INCLOENT GRUAMENT,
ANIVELLAMENT, CONNEXIÓ DE PRESA DE TERRA, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA COMPLETA DE
L'INTERIOR DEL SUPORT I COL·LOCACIÓ DE LA LLUMINÀRIA DEIXANT EL PUNT DE LLUM EN
CONDICIONS PEL FUNCIONAMENT.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

16 FHV3E020 U SUBSTITUCIÓ DE LLUMINÀRIA EXTERIOR DE 5 A 10 M D'ALÇÀRIA INCLÓS EL CONNEXIONAT I
ORIENTACIÓ DE LA LLUMINÀRIA.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

17 EC1SU104 U RETIRADA DE CABLE SOBRE FAÇANA AMB CAMIÓ CISTELLA O PLATAFORMA ELEVADORA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

3 Cablejat aeri 196,000 1,250 245,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 245,000

18 FHVQCV02 U DESMUNTATGE DE QUALSEVOL TIPUS DE SUPORT O BRAÇ COLLAT A FAÇANA, APLEC I RECOLLIDA
D'ELEMENTS DESMUNTATS INCLÒS CARREGA SOBRE CAMIO I TRANSPORT A PUNT DE RECOLLIDA
AUTORITZAT. INCLOU REPARACIÓ I NOU MATERIAL DE PARAMENT EXISTENT A FAÇANA AFECTAT PER
LA RETIRADA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

19 MN1220 U VERIFICACIÓ DE PUNT DE LLUM INSTAL·LAT O AFECTAT I CONTROL AUTOMÀTICS DEL MATEIX
SEGONS PROTOCOL AJUNTAMENT DE BARCELONA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

20 MP2785 U PINTURA DE PUNT DE LLUM FINS A UNA ALÇADA DE 3 M MITJANÇANT IMPRIMACIÓ I APLICACIÓ DE
PINTURA ANTIENGANXINES I UNA SEGONA APLICACIÓ ANTI-GRAFFITIS, MODEL JAPÓ.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

Euro

Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al carrer Vilafranca,
entre Sant Salvador i Providència

AMIDAMENTS Pàg.: 18

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 5,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

21 PN1524 PA ACONDICIONAMENT DE QUADRE DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ EXISTENT.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

22 PN14060 U CONFECCIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTE ELÈCTRIC

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

23 PN14050 PA DESPESES DE COMPANYIA PER RETIRADA D'ESCOMESA ANTIGA

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

24 FHT6E140 U SUBMINISTRAMENT DE CENTRE DE COMANDAMENT MODEL TIPUS BARCELONA CITI 10 R BCN 4S O
SIMILAR, PREPARAT PER A QUATRE CIRCUITS DE SORTIDA, CONSTITUIT PER ARMARI D'ACER
INÒXIDABLE EQUIPAT AMB CONTROL CENTRALITZAT AMB RÀDIO MODEM I/O WIFI, ANTENA DIRECTIVA
I EQUIPS COMPACTES DE PROTECCIÓ I ESTABILITZADOR DE FLUXE DE FINS A 45 KVA PER A UNA
QUALSEVOL POTÈNCIA DE CONTRACTACIÓ.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

25 MP2780 U TRACTAMENT DE PINTURA FET A TALLER DEL PUNT DE LLUM, TRACTAMENT DE RILZANT APROVAT
PER LA D.O FINS A L'ALÇADA INDICADA I APLICACIÓ DE PINTURA ANTIENGANXINES I ANTI-GRAFFITIS,
MODEL PARÍS.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

26 FHWE402 U LLUMINARIA TIPUS NATH O EQUIVALENT, IP66, TECNOLOGIA ISTANIUM O SIMILAR LEDS, INCLÒS
QUALSEVOL NÚMERO DE GRUP DE LEDS, INCLÒS DRIVER, NODES I TOT ELEMENT AUXILIAR PEL SEU
BON FUNCIONAMENT I CONTROL PUNT A PUNT.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

27 FHWE400 U PROJECTORS RECTANGUALAR DE LEDS PRQ,TST,TOP O ALTRES SIMILARS, AMB QUALSEVOL TIPUS
DE NÚMERO DE GRUPS DE LEDS DE FUNDICIÓ INJECTADA D'ALUMINI PER A EXTERIOR, IP-66,
ARMADURA D'ALUMINI EXTRUSSIONAT, AMB ÒPTICA NORMAL I VIDRE PLA. INCLÒS EL DRIVER I EL
NODE, AIXÍ COM QUALSEVOL ELEMENT AUXILIAR PEL SEU BON FUNCIONAMENT I CONTROL PUNT
APUNT.

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

28 PN1523 PA TREBALLS COMPLEMENTARIS PER REALITZACIO D'ESCOMESA

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

29 FHM1E820 U SUBMINISTRAMENT DE COLUMNA TIPUS PLUS DE 6 M D'ALÇADA, CILÍNDRICA, DE TUB D'ACER
GALVANITZAT I 3 MM DE GRUIX DE QUALITAT MÍNIMA UNE-19043, DIÀMETRE A LA BASE 127 MM, AMB
ANELL PERIMETRAL DE REFORÇ AMB CREUETA DE SUPORTACIÓ LLUMENERA, PLETINA, PERNS
D'ANCORATGE, TRACTAMENT COMPLEMENTARI DE PINTURA ANTICORROSIVA A LA PART INTERIOR I
EXTERIOR DE LA COLUMNA FINS A LA PORTELLA, SEGONS ESPECIFICACIONS DEL PLEC DE
CONDICIONS I PLÀNOLS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000
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30 EE15CV02 M CANALITZACIÓ PER FO / ENLLUMENAT PÚBLIC EN RASA 0.40 X 0.60 M DE FONDÀRIA. INCLOU
L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 60 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE
PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO
EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP ENDERROCATS),
CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON
D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I
COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA
COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT UNE-EN-50086 DE 90 MM DE DIÀMETRE I
INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

31 FHM2E030 U SUBMINISTRAMENT DE BRAÇ DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 3 MM DE GRUIX DE QUALITAT MÍNIMA
UNE-19043, D'1,5 M DE SORTINT I 42 MM DE DIÀMETRE, PLACA DE DIMENSIONS 150 X 180 I ESPESOR 4
MM FIXAT AMB PLATINA I CARGOLS, SEGONS ESPECIFICACIONS DEL PLEC DE CONDICIONS I
PLÀNOLS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA.

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

32 FHM2E210 U SUBMINISTRAMENT DE FIXACIÓ D'ACOPLAMENT LATERAL, DE DIÀMETRE 60 X 110 MM, PINTAT GRIS
RAL 7015.

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

33 FHV5E250 U MUNTATGE DE BRAÇ DE TUB D'ACER GALVANITZAT, DE 0,75 A 2 M DE SORTINT I 42 MM DE DIÀMETRE,
FIXAT AMB PLATINA I CARGOLS. INCLÓS ANIVELLACIÓ I INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA COMPLETA DEL
BRAÇ.

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

34 FHV1E031 M ESTESA DE CONDUCTOR DE 6-10-16 MM2 SOBRE FAÇANA AMB CAMIÓ CISTELLA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

3 Enllumenat 196,000 1,150 225,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 225,400

35 FHA1E040 M SUBMINISTRAMENT DE CONDUCTOR DE COURE TIPUS UNE-RV-1000 DE DOBLE AÏLLAMENT DE 5 X 10
MM2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Canalització enllumenat 196,000 1,150 225,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 225,400

Obra 01 PRESSUPOST VILAFRANCA
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 43  FECSA
Subcapitol 01  OBRA CIVIL

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

Euro
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1 T ut

3 Cales 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

2 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE
FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES DE
LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS
PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE
L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-150 DE
DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT
I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA
COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ
SEGONS NORMES DE CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT UNE-EN-50086 DE 90 MM DE
DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Creuaments Carrer 7,500 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

3 EAN0020 U 'CATA PER A REALITZAR CONNEXIÓ D'ESCOMESA PER PART DE COMPANYIA, DE 1,5 X 1 X 0,8 INCLÒS
RETIRADA DE RUNES A L'ABOCADOR, OMPLERT DE SAULÓ I COL·LOCACIÓ DE PLANXA DE FERRO
PROVISIONAL.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Escomeses 56,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 Connexió a carrers extrems actuació 2,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

6 Connexió a carrer intemig  actuació 1,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

4 F21L4JG5 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2 , COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A
15 CM DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ud

3 Connexió carrers extrems actuació 10,000 0,400 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Connexió carrer inermig actuació 10,000 0,400 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

5 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió carrers extrems d'actuació 0,000 0,400 0,250 1,400 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Connexió carrer intermig d'actuació 0,000 0,400 0,250 1,400 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000
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6 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió carrers extrems d'actuació 0,000 0,400 0,250 1,400 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Connexió carrer intermig d'actuació 0,000 0,400 0,250 1,400 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

7 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR DE 40X40 CM I 7 CM DE GRUIX, TIPUS
LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ud

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió carrers extrems d'actuació 10,000 0,400 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Connexió carrer intermig d'actuació 10,000 0,400 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

8 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ud

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió carrers extrems d'actuació 10,000 0,400 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Connexió carrer interig d'actuació 10,000 0,400 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

9 EE15CV12 M CANALITZACIÓ PER BAIXA TENSIÓ EN RASA 0.40 X 1.00 M DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB
RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 100 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA
RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ
LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR
REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM,
REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE
POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DOS TUBS DE PVC DE
160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS NORMES DE CIA., NETEJA DEL CARRER,
VALLAT I SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) %

2 C#*D#*E#*F#

3 Vorera Llobregat 0,000 0,500 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Besòs 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

6 Connexió Carrer extrems d'actuació 10,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

7 Connexió Carrer inermig d'actuació 10,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

Obra 01 PRESSUPOST VILAFRANCA
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Subobra 40  SERVEIS
Capitol 43  FECSA
Subcapitol 02  OBRA MECÁNICA

1 FG34052 U Conversió aerosubterrània de línia de baixa tensió, en suport i façana, inclòs el subministrament de tub de
protecció d'acer galvanizat de 3 m, caputxó, resines, abraçadores, suports de cables, petit material i ma d'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 1 conversió per a dos caixes de protec

3 Vorera Llobregat 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Besòs

TOTAL AMIDAMENT 0,000

2 FG34053 U Caixa general de protecció de 100 A a façana amb aïllament de poliester reforçat IP-437 amb fusibles i bases
portafusibles tipus H mida 1 de 3x250 a, neutre seccionable i borns bimetal·lics per a cable de 150 mm2 de
secció, amb caixa i tapa per a protecció de cables, segons especificacions i normativa de la companyia
subministradora, inclòs transport a obra, muntatge, fixació i connexionat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 1 conversió per a dos caixes de protec

3 Vorera Llobregat 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Besòs

TOTAL AMIDAMENT 0,000

3 FG34CBTS u Caixa seccionament línia subterranea baixa tensió segons especificacions i normativa de la companyia
subministradora, inclòs transport a obra, muntatge, i connexionat.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4 FG4C020 u Connexio de cable trenat de fins a 150 mm2 de seccio amb tensio a la linia

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 1 conversió per a dos caixes de protec

3 Escomeses

4 Vorera Llobregat 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 Vorera Besòs 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

7 Connexió carrers extrems actuació 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

8 Connexió carrer intermig actuació 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

5 FG34055 U Caixa per a quadre de distribució, de plàstic i metàl·lica amb porta, per a dues fileres de vint-i-dos mòduls i
muntada superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

6 PN14060 U CONFECCIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTE ELÈCTRIC

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

7 SECBTS10 m Subministrament d'un circuit de cable tipus rv 0.6/1 kv de 3x1x240+1x150 mm2 al, inclosa la seva estesa per
tubular o safata i l'engrapat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 T long (m) %

2 C#*D#*E#*F#

3 Vorera Llobregat 0,000 1,200 0,500 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Besòs 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

6 Connexió carrers extrems actuació 10,000 1,200 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

7 Connexió carrer inermig actuació 10,000 1,200 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

Obra 01 PRESSUPOST VILAFRANCA
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 44  TELEFÓNICA

1 FDG3E012 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN CALÇADA, EN RASA 0,5 X 1.O M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ
FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC DE 63 MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE
PVC DE 110 MM DE DIAMETRE.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Creuaments Carrer 7,500 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

2 FDG3E011 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN VORERA, EN RASA 0,5 X 0,8 M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ
FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC DE 63 MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE
PVC DE 110 MM DE DIAMETRE.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

3 Vorera Llobregat 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Besòs 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

3 FDK2T003 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus H, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre
solera de formigó HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4 FDK2T001 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus M, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre
solera de formigó HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

Obra 01 PRESSUPOST VILAFRANCA
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 45  SERVEIS AFECTATS

Euro

Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al carrer Vilafranca,
entre Sant Salvador i Providència

AMIDAMENTS Pàg.: 24

1 XPAUU002 U PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE D'ESTINTOLAMENT PROVISIONAL I DESVIAMENT DE
SERVEIS DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Desviament Serveis FECSA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 Desviament Serveis GAS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

5 Desviament serveis Agbar 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

6 C#*D#*E#*F#

7 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST VILAFRANCA
Subobra 50  JARDINERIA I REG
Capitol 51  REG

1 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB
MITJANS MANUALS,  AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

2 Rasa reg 114,000 0,400 0,400 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

3 Fins a escomesa 15,000 0,400 0,400 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

2 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m) esponj,

2 Rasa reg 0,000 0,400 0,400 1,300 0,000 C#*D#*E#*F#

3 Fins a escomesa 0,000 0,400 0,400 1,300 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

3 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m) esponj,

2 Rasa reg 0,000 0,400 0,400 1,300 0,000 C#*D#*E#*F#

3 Fins a escomesa 0,000 0,400 0,400 1,300 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

4 FR02T003 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CANALITZACIO AMB TUB DE PVC COARRUGAT DE D 130 MM
PER A PAS D'INSTAL.LACIONS DE REG

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 T long (m)

2 Rasa reg 0,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

3 Fins a escomesa 0,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

6 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

5 FFB2U440 M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE 53-131-90, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT
MITJÀ I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 Rasa reg 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

3 Fins a escomesa 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

6 F228V010 M3 REBLIMENT I PICONAT DE RASES O POUS AMB SAULO D'APORTACIO, AMB COMPACTACIO DEL 95%
PM, AMIDAMENT SOBRE PERFIL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

2 Rasa reg 0,000 0,400 0,350 0,000 C#*D#*E#*F#

3 Fins a escomesa 0,000 0,400 0,350 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

7 FDK3PJ12 U PERICO PER COMPTADOR, DE 80 X 60CM X 40 CM. MIDES INTERIORS, PARET DE 15 CM. DE TOTXO,
ARREBOSSADA I LLISCADA, AMB BASTIMENT D'ACER I DUES TAPES AMB CADENES

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

8 FDK2BP066 UT PERICO DE REGISTRE PER REG DE 0,60 X 0,60 X 0.60 M. DE MIDES UTILS AMB PARET DE 15 DE MAO
CALAT DE 29X14X10 CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE GRAVA, INCLOSA LA TAPA I MARC DE FOSA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Extrems 2,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

3 Creuament escomesa 2,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 By-pass 2,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 valvula descarrega 2,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

6 ventosa 2,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

9 FR024550 U ANELL DE DEGOTEIG OBERT AMB 7 DEGOTADORS INSERITS CADA 30 CM DE 3,5 L/H PROTEGIT AMB
TUB DREN PERFORAT, SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA RASA
INCLOSOS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Plantació arbres 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000
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10 FR01U006 UT ESCOMESA I COMPTADOR D´AIGUA DE 40 MM DE RAMAL I CABAL ENTRE 4 I 6.3 M3/H

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

11 FR03UA06 U PROGRAMADOR AUTÒNOM DE DOBLE PROGRAMA, AMB CONTROL D'APORTACIÓ D'AIGUA, TEMPS DE
PROGRAMACIÓ DES DE 1 MIN. FINS A 4 H PER ESTACIÓ, EN PASSOS D'1 MIN., AMB 6 ESTACIONS,
POSSIBILITAT DE 8 ARRENCADES PER DIA I PROGRAMA, PILES STANDARD DE 9 V, CIRCUIT
D'ARRENCADA DE BOMBA, CARCASSA DE PLÀSTIC ESTANCA I PREPARAT PER A MUNTATGE MURAL
INTERIOR, TOTALMENT COL.LOCAT, INCLOSES TOTES LES CONNEXIONS ELÈCTRIQUES, TANT DEL
CIRCUIT D'ALIMENTACIÓ DEL PROGRAMADOR, COM DELS ELEMENTS GOVERNATS PER AQUEST

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

12 FR03PJ20 UT CONSOLA PER A PROGRAMADOR TIPUS T-BOSS UNIVERSAL, PROGRAMACIÓ PER INFRAROIGS,
RADIO I MANAGER

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

13 FR044D20 U VALVULA DE DESCÀRREGA O DE DRENATGE AUTOMATICA DE 1/2'' EN COLECTOR DE SORTIDA DE
REG PER DEGOTEIG, INSTAL.LADA EN PERICÓ DE REGISTRE

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

14 FR03J048 UT VENTOSA DOBLE EFECTE DE 2'' DE BRONZE, ROSCADA INCLÒS PART PROPORCIONAL DE LES PECES
ESPECIALS, TOTALMENT CONNECTADA I EN CORRECTE FUNCIONAMENT.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

15 FR045J902 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS SECTORIAL DE 1 1/2'' FORMAT PER
ELECTROVALVULA, TRES VALVULES MASCLE DE RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I
FEMELLA) I DUES TE DE LLAUTO AMB FILTRES DE 300 MICRES I REDUCTOR DE PRESSIÓ DE 10 A 0.5
ATM

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

16 FR045JBW U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS MESTRE DE 2' FORMAT PER ELECTROVALVULA, TRES
VALVULES MASCLE DE RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I FEMELLA) I DUES TE DE LLAUTO,
QUE SUPORTI PRESSIONS DE 10 ATM DE TREBALL INSTAL.LADA DINS PERICÓ

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST VILAFRANCA
Subobra 50  JARDINERIA I REG
Capitol 52  JARDINERIA

1 FR2GU020 U EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE DIMENSIONS 1,1X1,1X1 M, AMB MINICARREGADORA SOBRE
PNEUMÀTICS AMB ACCESSORI RETROEXCAVADOR DE 40 A 60 CM D'AMPLÀRIA DE TREBALL,
CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, TRANSPORT A ABOCADOR
AUTORITZAT, CÀNON D'ABOCAMENT I COL·LOCACIÓ AL FONS DEL SOT DE GRAVES I GEOTÈXTIL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Plantació arbres 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

2 FR3P1131 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A JARDINERIA VEGETAL ADOBADA, EN SACS DE 30 L,
AMB MITJANS MANUALS

Euro
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond, (m) ut

2 Plantació arbres 1,200 0,800 0,850 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

3 FR3P3F11 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE SAULÓ NO GARBELLAT, A GRANEL, AMB MITJANS MANUALS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond, (m) ut

2 Plantació arbres 1,200 0,800 0,150 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

4 FR458260 U SUBMINISTRAMENT MAGNOLIA GRANDIFLORA (MAGNOLIA) DE 300 A 350 CM D'ALÇADA, AMB PA DE
TERRA DE TELA METAL.LICA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Plantació arbres 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

5 FR63U320 U PLANTACIÓ D'ARBRE EXEMPLAR DE 6 M D'ALÇÀRIA AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Plantació arbres 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

6 FR82UC30 U TUTOR PER A CACTÀCIES DE MÉS DE 251 CM D'ALÇÀRIA VISTA, COL.LOCAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Plantació arbres 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

Obra 01 PRESSUPOST VILAFRANCA
Subobra 60  SENYALITZACIÓ
Capitol 61  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

1 FBPA1001 M BANDA DE 50 CM D'AMPLÀRIA PER A PASSOS DE VIANANTS SENSE SEMÀFORS, PER METRE LINEAL
REALMENT PINTAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ud

3 Pas de vianants carrers extrems 4,000 4,000 2,000 32,000 C#*D#*E#*F#

4 Pas de vianants carrer intermig 4,000 4,000 2,000 32,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 64,000

2 FBPA1002 M BANDA DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA PER A BANDA DE DETENCIÓ PER A PASSOS DE
VIANANTS, PER METRE LINEAL REALMENT PINTAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ud

2 C#*D#*E#*F#

3 Pas de vianants carrers extems d'actua 4,000 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#

4 Pas de vianants carrer inermig d'actua 4,000 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

3 FBPM1000 DIA INCREMENT PER JORNADA DE DESPLAÇAMENT D'EQUIP DE PINTURA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST VILAFRANCA
Subobra 60  SENYALITZACIÓ
Capitol 62  SENYALITZACIÓ VERTICAL

1 FBB11111 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT, TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT,
PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

2 FBB11251 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT, CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE, PER
A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

3 FBBZ3320 U SUPORT CILÍNDIC DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 60MM DE DIÀMETRE I 2MM DE GRUIX, COL.LOCAT
A TERRA FORMIGONAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Senyal triangular 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

3 Senyal circular 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

Obra 01 PRESSUPOST VILAFRANCA
Subobra 70  MOBILIARI URBÀ

1 FQ32U020 U PILONA BARCELONA NORMAL DE 1000 MM D'ALÇADA, FORMADA PER FUST I REMAT DE FOSA GRIS DE
100 MM DE DIAMETRE I ACABAT PINTAT AMB IMPRIMACIO FOSFATANT ANTIOXIDANT I OXIRON NEGRE
FERRITIC, ANELLA D'ACER INOXIDABLE DE 84 MM DE DIAMETRE EXTERIOR I ACABAT MATITZAT I
SENYAL DE L'AJUNTAMENT DE LA CIUTAT EN RELLEU D' 1,5 MM I ALÇADA DE 65 MM, COL.LOCADA
AMB MORTER 1:4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut
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2 Vorera Llobregat 65,000 65,000 C#*D#*E#*F#

3 Vorera Besòs 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 65,000

2 FQ21U010 U PAPERERA 70 L FORMADA PER UN TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 20 MM DE DIAMETRE I 1,5 MM
DE GRUIX, UNA PLANXA PERFORADA DE 2 MM DE GRUIX I PERFORACIONS DE 5 MM DE DIAMETRE,
UNA PLANXA DE BASE DE PAPERERA DE 3 MM DE GRUIX AMB DUES PERFORACIONS DE 8 MM DE
DIAMETRE PER AL DESGUAS, 2 EIXOS DE GIR, UN TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 30 MM DE
DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX, UN SUPORT DE PAPERERA FORMAT PER UN TUBULAR RODO D'ACER
GALVANITZAT DE 40 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX, 2 PLETINES D'ANCORATGE AMB CARTEL.LES
SOLDADES A 6 AMB DUES PERFORACIONS DE 12 MM DE DIAMETRE PER CARGOLAR-LA AL PAVIMENT
DE VORERA I SUBJECCIONS FORMADES PER 4 PERNS D'EXPANSIO M8

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 Vorera Llobregat 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

3 Vorera Besòs 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

Obra 01 PRESSUPOST VILAFRANCA
Subobra 80  SEGURETAT I SALUT

1 X1211000 U PARTIDA DE SEGURETAT I SALUT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 0,500 0,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,500
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Obra 01 Pressupost Vilafranca

Subobra 10 Treballs previs

1 F121U104 M2 LLOGUER DIARI DE BASTIDA METAL.LICA DE LLOGUER EN
MODULS DE 5 M2, PER A PETITES SUPERFICIES (P - 12)

1,00 4.200,000 4.200,00

TOTAL Subobra 01.10 4.200,00

Obra 01 Pressupost Vilafranca

Subobra 20 Enderrocs i Moviment de Terres

Capitol 21 Voreres

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO. (P - 2) 109,50 6,000 657,00

2 F21L4JA3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, IGUAL O SUPERIOR A 10
M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I 1
M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL
(P - 16)

12,58 0,000 0,00

3 F21L4JE3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I 1 M
D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL (P
- 18)

16,54 160,000 2.646,40

4 F21L4JC4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, SUPERIOR A 50 M2,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX, COM A
MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MARTELL
TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA (P - 17)

6,14 0,000 0,00

5 F21PV045 M DEMOLICIO COMPLETA DE VORADA I BASE DE FORMIGO MÉS
DE 20M DE LLARG (P - 22)

3,35 0,000 0,00

6 F21PV047 M DEMOLICIÓ COMPLETA DE VORADA INFERIOR A 5M I BASE DE
FORMIGÓ (P - 23)

10,19 40,000 407,60

7 F21PV057 M DEMOLICIO <5M DE RIGOLA DE PANOTS I BASE DE FORMIGO (P
- 24)

6,68 0,000 0,00

8 F2192C04 M DEMOLICIÓ DE GUAL DE FORMIGÓ COL.LOCAT SOBRE
FORMIGÓ AMB MITJANS MECÀNICS I AJUDES MANUALS, I
CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 13)

8,30 64,000 531,20

9 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 38)

38,89 73,920 2.874,75

10 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 36)

24,38 73,920 1.802,17

11 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO DE 12 T, FINS A
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT
I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR   (P - 37)

14,16 0,000 0,00

12 F21QCV03 U ARRENCADA DE PILONES TIPUS 'BARCELONA 93' I CARREGA
SOBRE CAMIO (P - 26)

7,85 0,000 0,00

13 F21CV061 U DESMUNTATGE DE SENYAL VARIABLE PRECEPTIVA, INCLOS EL
SEU SUPORT (P - 14)

102,13 12,000 1.225,56

14 F21QCV01 U DESMUNTATGE DE PAPERERES DE QUALSEVOL TIPUS I
CARREGA SOBRE CAMIO (P - 25)

2,72 6,000 16,32

TOTAL Capitol 01.20.21 10.161,00

Obra 01 Pressupost Vilafranca
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Subobra 20 Enderrocs i Moviment de Terres

Capitol 22 Calçada

1 F21N4XA2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM
DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MITJANS
MECANICS, PER A EXECUCIO DE RASES (P - 20)

5,74 48,000 275,52

2 F21K4AU4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO, >50 M2, FINS A 30 CM
DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MARTELL
TRENCADOR AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE
RETROEXCAVADORA (P - 15)

8,87 0,000 0,00

3 F9W1V100 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics de 0 a 6 cm, en encaixos
aïllats (reparacions), arrencament, inclosos talls i acabats a tapes i
reixes, inclòs càrrega i transport a planta de reciclatge i posterior
escombrat i neteja (P - 67)

4,23 58,000 245,34

4 F9Z1V010 M TALL DE PAVIMENTS DE QUALSEVOL TIPUS AMB DISC DE
DIAMANT (P - 71)

1,61 300,000 483,00

5 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 38)

38,89 13,440 522,68

6 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 36)

24,38 13,440 327,67

7 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO DE 12 T, FINS A
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT
I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR   (P - 37)

14,16 0,000 0,00

8 F21N4XC2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM
DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB
MITJANS MECANICS (P - 21)

0,86 0,000 0,00

TOTAL Capitol 01.20.22 1.854,21

Obra 01 Pressupost Vilafranca

Subobra 30 Pavimentació

Capitol 31 Pavimentació Voreres

1 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT
20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE
MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (P - 41)

87,01 15,360 1.336,47

2 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES
PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2  (P - 59)

57,88 0,000 0,00

3 F9E1310N M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM,
CLASSE 1A PREU SUPERIOR, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA
AMB MORTER MIXT 1:0.5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L I BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND (P -
55)

33,84 0,000 0,00

4 F9E11UU2 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PANOT O RAJOLA
, <10 M2 (P - 54)

25,03 0,000 0,00

5 F961UA23 M >20 M VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA,
GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA FI, RECTA, SERRADA
MECANICAMENT I FLAMEJADA, DE 30X10 CM, COL.LOCADA
SOBRE PAVIMENT O LLIT DE FORMIGO EXISTENT (P - 44)

40,87 0,000 0,00

6 F961U111 M ENTRE 5 I 20M DE VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS
QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA FI, RECTA,
ESCAIRADA I BUIXARDADA DE 20X25 CM, COL.LOCADA AMB
FONAMENT DE FORMIGO (P - 42)

57,22 94,000 5.378,68

euros
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7 F981U015 M EXECUCIÓ GUAL PER A VEHICLES MODEL 60, DINS D'UN
CONJUNT D'ACTUACIONS EN UN MATEIX CARRER, DE PEDRA
GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE,
GRA FI, AMB LES CARES VISTES FLAMEJADES, DE SECCIO
62X30 CM, INCLOS PART PROPORCIONAL DE CAPS DE REMAT
DE 62X40X30 CM CONFORMATS AMB QUART DE
CIRCUMFERENCIA DE 40 CM DE RADI, COL.LOCAT SOBRE
SOLERA DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 DE 20 CM
DE GRUIX (P - 47)

208,78 0,000 0,00

8 F981U027 M EXECUCIÓ GUAL PER A VIANANTS MODEL R-120 ,RECTE, DINS
D'UN CONJUNT D'ACTUACIONS AL MATEIX CARRER , DE PEDRA
GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE,
AMB LES CARES VISTES FLAMEJADES, FORMAT PER RAMPES
DE 121.8X40X6 CM, INCLOS:PART PROPORCIONAL DE CAPS DE
REMAT I FORATS PER A PAPERERES I
SEMAFOR,DESPLAÇAMENT DE QUALSEVOL ELEMENT O
SERVEI,CANVI DE REIXES DE IMBORNALS,ANUL·LACIÓ
D'IMBORNALS,ENRASSAT DE QUALSEVOL TIPUS DE TAPES,
COL.LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE RESISTENCIA 15
N/MM2 DE 10 CM DE GRUIX. (P - 48)

386,33 32,000 12.362,56

9 F9WZV020 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER A SITUAR A NOVA RASANT
DE MARC I REIXES DE DESGUAS EN OBRES DE RECOBRIMENT
ASFALTIC, AMB MAÓ MASSÍS I MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I
ADORMIMENT RÀPID (P - 70)

29,40 41,000 1.205,40

10 EEKZ3155 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS
DE FOSA GRISA DE 420 X 420 X 40 MM I DE 25 KG DE PES,
COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L´OBRA
AMB FORMIGONERA DE 165 L (P - 10)

34,37 0,000 0,00

11 EEKZ3175 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS
DE FOSA GRISA DE 620 X 620 X 50 MM I DE 52 KG DE PES,
COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L´OBRA
AMB FORMIGONERA DE 165 L (P - 11)

62,78 0,000 0,00

12 F991Z040 U ESCOSSELL QUADRAT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE
100X100X20 DE 10 MM DE GRUIX, FONAMENT I ANELLAT DE
FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 (P - 51)

121,14 0,000 0,00

13 F9915322 U RENOVACIÓ D'ESCOSSELL DE FORMIGÓ INCLÒS TOTES LES
FEINES DE DEMOLICIÓ I COL·LOCACIÓ, DE 106X106 CM DE LLUM
I 25 CM DE FONDARIA, AMB 4 PECES DE MORTER DE CIMENT DE
113X20X7 CM, D'UN CANTELL BISELLAT, REJUNTADES AMB
MORTER MIXT 1:0,5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA
DE 165 L I BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 (P -
49)

194,13 0,000 0,00

14 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR
DE 40X40 CM I 7 CM DE GRUIX, TIPUS LLOSA VULCANO DE
BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT
1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I
REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA (P - 58)

51,34 0,000 0,00

15 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS
(P - 68)

2,83 76,800 217,34

16 F991Z030 U ESCOSSELL QUADRAT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE
120X80X20 DE 10 MM DE GRUIX, FONAMENT I ANELLAT DE
FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 (P - 50)

122,43 0,000 0,00

17 F9E1410N M2 PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X8 CM, CLASSE 1A, PREU
SUPERIOR, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT
1:0,5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L I
BEURADA DE CIMENT PORTLAND (P - 57)

48,52 0,000 0,00

18 F9B4U310 M2 PAVIMENT DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS
PIRINEOS O OCHAVO JASPE, FLAMEJADA, DE 8CM DE GRUIX,
COL.LOCADA AMB MORTER (P - 53)

161,18 116,800 18.825,82

19 F9B4U211 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ DE PAVIMENT DE PEDRA
GRANITICA AMB AMIDAMENTS < 10M2 (P - 52)

110,02 116,800 12.850,34

20 F96AUM10 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE VORADA DE XAPA
GALVANITZADA DE 10 MM DE GRUIX I 200 MM D'ALÇADA, INCLOS
ELEMENTS METAL.LICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA,

33,57 0,000 0,00

euros

Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al carrer Vilafranca,
entre Sant Salvador i Providència

PRESSUPOST Pàg.: 4

COL.LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE
15N/MM2, INCLÒS EXCAVACIÓ, REBLERT, CÀRREGA A CAMIÓ,
TRANSPORT DE RUNES A L'ABOCADOR, CÀNON DE
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR. TOT INCLÒS PER TAL DE
DEIXAR LA UNITAT TOTALMENT ACABADA. (P - 45)

21 F961UA20 M >20 M VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA,
GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA FI, RECTA, SERRADA
MECANICAMENT I FLAMEJADA, DE 20X25 CM, COL.LOCADA
SOBRE PAVIMENT O LLIT DE FORMIGO EXISTENT (P - 43)

40,87 0,000 0,00

22 F9E13204 M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM,
CLASSE 1A PREU ALT, COL.LOCAT A L'ESTESA AMB
SORRA-CIMENT DE 200 KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND I
BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND (P - 56)

24,76 0,000 0,00

TOTAL Capitol 01.30.31 52.176,61

Obra 01 Pressupost Vilafranca

Subobra 30 Pavimentació

Capitol 32 Pavimentació Calçada

1 F9H1V120 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a
temperatura normal, tipus AC 22 surf 50/70 S, AC 22 surf 35/50S,
AC16 surf 50/70 S, AC 16 surf 35/50 S (S-12/20) amb granulat per a
rodament i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 5% de
reciclat de mescla bituminosa (P - 60)

50,82 280,291 14.244,39

2 F9H1V140 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a
temperatura normal, AC 11 surf 50/70 D, AC 11 surf 35/50 D (D-8/10),
amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració. Està
inclòs fins un 5% de reciclat de mescla bituminosa (P - 61)

56,68 92,208 5.226,35

3 F9J1V010 m2 Reg d´imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5
IMP (ECI), amb dotació 1,5 kg/m2, neteja del ferm inclosa (P - 65)

1,06 768,400 814,50

4 F9J1V025 m2 Reg d´adherència amb Emulsió bituminosa catiònica termoadherent
modificada amb polimers tipus C60BP4 TER o C60BP3 TER
(ECR2d-m), amb una dotació d'1 kg/m2, neteja del ferm inclosa (P - 66)

0,86 768,400 660,82

5 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT
20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE
MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (P - 41)

87,01 0,000 0,00

6 F931201J M3 BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL
MATERIAL AL 98 % DEL PM (P - 40)

32,20 0,000 0,00

7 F227T00F M2 REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB
COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 32)

1,37 0,000 0,00

8 F9WZV011 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER SITUAR A NOVA RASANT DE
MARC I TAPA DE POUS DE CLAVEGUERES O ALTRES SERVEIS,
EN OBRES DE RECOBRIMENT ASFALTIC, AMB MAÓ MASSÍS I
MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I ADORMIMENT RÀPID (P - 69)

143,80 5,000 719,00

9 F97422AC M <20M RIGOLA DE 20 CM D'AMPLÀRIA AMB PECES DE MORTER
DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE 20X20X4 CM, COL·LOCADES
AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L (P - 46)

18,07 380,000 6.866,60

10 F9HYV050 t Col·locació a l'obra i compactació al 98 % de l'assaig marshall, de
mescla bituminosa en calent, en conjunt d'obres de més de 200 t de
material col·locat (P - 62)

11,96 0,000 0,00

11 F9HYV060 t Col·locació a l'obra i compactació al 98% de l'assaig marshall, de
mescla bituminosa en calent, en conjunt d'obres de fns a 200 t de
material col·locat (P - 63)

19,36 221,299 4.284,35

12 F9HYV200 dia Increment de l'equip d'estesa per a la col·locació a l'obra i
compactació al 98% de l'assaig marshall, inclòs neteja prèvia de la
calçada, de qualsevol mescla bituminosa en calent, quan per
necessitats administratives es realitzi en treballs nocturn, dissabtes o

2.059,62 1,000 2.059,62
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festius (P - 64)

TOTAL Capitol 01.30.32 34.875,63

Obra 01 Pressupost Vilafranca

Subobra 40 Serveis

Capitol 41 Xarxa Sanejament

1 F222V010 M3 EXCAVACIO MANUAL DE CALES EN ZONA DE SERVEIS (P - 31) 95,35 20,000 1.907,00

2 F2229A22 M3 EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I MÉS DE 2 M
D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS
MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT (P -
29)

11,56 0,000 0,00

3 F23167S1 M2 APUNTALAMENT I ESTREBADA DE RASES I POUS DE FINS A 2 M
D'AMPLARIA, PER A UNA PROTECCIO DE MES DEL 30 % I FINS AL
60 %, AMB FUSTA, EN OBRES DE CLAVEGUERAM (P - 35)

18,59 0,000 0,00

4 F222010P M3 EXCAVACIO DE RASES DE MES DE 0,60 M D'AMPLARIA I FINS A 3
M DE FONDARIA EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS ,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS (P - 28)

40,55 72,000 2.919,60

5 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS
(P - 68)

2,83 40,000 113,20

6 FD7FK576 M TUB DE PVC TIPUS TELUA DE CLASSE RESSISTENT SN-4 DE 630
MM DE DIÀMETRE I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS
D'UNIONS , COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA (P - 84)

251,66 80,000 20.132,80

7 FD12PC0S M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE PARET MASSISA, DE D=315
MM, DE PN 6 BAR I SN4 (4KN/M2) SEGONS NORMA
UNE-EN-53962, EN SOLERA DE 10 CM I REBLERT FINS A 10 CM
SOBRE EL TUB AMB FORMIGÓ (P - 78)

151,35 0,000 0,00

8 FD12PD0S M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE PARET MASSISA, DE D=400
MM, DE PN 6 BAR I SN4 (4KN/M2) SEGONS NORMA
UNE-EN-53962, EN SOLERA DE 10 CM I REBLERT FINS A 10 CM
SOBRE EL TUB AMB FORMIGÓ (P - 79)

303,84 50,000 15.192,00

9 FD1ZV016 U CONNEXIO DE CLAVEGUERO O EMBORNAL A COL.LECTOR TOT
INCLÒS AMB TUB D=400MM
(P - 82)

616,92 10,000 6.169,20

10 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT
20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE
MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (P - 41)

87,01 8,000 696,08

11 F2A15000 M3 SUBMINISTRAMENT DE TERRA ADEQUADA D'APORTACIÓ (P - 39) 6,21 40,000 248,40

12 F228A60F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0.6 I
FINS A 1.5 M, AMB MATERIAL ADEQUAT, EN TONGADES DE
GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB
COMPACTACIÓ DEL 98 % PM (P - 33)

14,58 40,000 583,20

13 F222S010 M3 EXCAVACIO DE POU AILLAT DE SECCIO FINS A 1 M2 I DE MES DE
7 M I MENYS D'11 M DE FONDARIA, EN TERRES, AMB MITJANS
MANUALS, INCLOSES LES FEINES D'EXTRACCIO I CARREGA
MANUAL. , AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE
SERVEIS (P - 30)

23,49 19,500 458,06

14 FDD2S010 M PARET PER A POU QUADRAT DE 70 X 70 CM DE SECCIO
INTERIOR, DE 14 CM DE GRUIX DE MAO CALAT, ARREBOSSADA I
LLISCADA PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:6, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L (P - 86)

218,09 0,000 0,00

15 FD5JV010 M POU PER A AIGUES PLUVIALS, EMBORNAL, DE 70X30 CM DE
SECCIO INTERIOR (P - 83)

82,86 15,000 1.242,90

16 FD1AUU20 U SUBMINISTRAMENT DE MARC APARENT RODÓ I TAPA PER A
POU DE REGISTRE DE FOSA DUCTIL, CLASES D400,
HOMOLOGADA COM A MODEL BARCELONA 2-400 (P - 80)

207,93 0,000 0,00
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17 FD1BS010 U BASTIMENT I REIXA TIPUS AJUNTAMENT DE BARCELONA, DE
FOSA DUCTIL PER A EMBORNAL DE 70 X 30 CM, DE CARREGA
DE TRENCAMENT SUPERIOR A 25 T SEGONS LES NORMES UNE
41-300-87 I EN-124, COL.LOCADA AMB MORTER (P - 81)

105,00 10,000 1.050,00

18 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 38)

38,89 51,350 1.997,00

19 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 36)

24,38 51,350 1.251,91

20 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO DE 12 T, FINS A
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT
I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR   (P - 37)

14,16 0,000 0,00

21 FD7FK577 M TUB DE PVC TIPUS TELUA DE CLASSE RESSISTENT SN-4 DE 800
MM DE DIÀMETRE I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS
D'UNIONS , COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA (P - 85)

420,59 0,000 0,00

TOTAL Capitol 01.40.41 53.961,35

Obra 01 Pressupost Vilafranca

Subobra 40 Serveis

Capitol 42 Enllumenat Públic i Fibra Optica

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO. (P - 2) 109,50 5,000 547,50

2 EE15CV14 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I FIBRA OPTICA EN
RASA 0.40 X 0.80 M DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB
RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES DE
LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA
OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO
EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS
MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ,
CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA
RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95%
DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15
CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL
PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 90 MM DE
DIÀMETRE I INTERIOR LLIS AMB PLAQUES DE PROTECCIÓ
SEGONS NORMES DE CIA. , NETEJA DEL CARRER, VALLAT I
SENYALITZAT. (P - 8)

137,25 0,000 0,00

3 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN
CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE FONDÀRIA. INCLOU
L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM
D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO
INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS
NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS
MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ,
CÀNON D'ABOCADOR, FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ
EN MASSA HM-150 DE DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR
REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT
I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE
FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON
S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC
DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS
NORMES DE CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT
UNE-EN-50086 DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA
DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT. (P - 9)

157,89 30,000 4.736,70
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4 EE15CV01 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC EN RASA 0.40 X 0.60 M
DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA
D'UNA RASA DE 60 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE
PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA
D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA
POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE
TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON
D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA
AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM,
REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS
LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT
SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'UN
TUB DE POLIETILÈ CORRUGAT UNE-EN-50086 DE 90 MM DE
DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I
SENYALITZAT.
(P - 5)

84,52 12,000 1.014,24

5 FDK2U031 U PERICÓ QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 80 X 80
X 70 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAÓ CALAT DE 10
X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE
CIMENT 1:2:10 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE PEDRERA
GRANÍTICA DE 10 CM DE GRUIX, INCLOU SUMINISTRE I
COL·LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA. (P - 92)

272,25 0,000 0,00

6 FDK2U030 U PERICÓ QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 58 X 58
X 60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAÓ CALAT DE 10
X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE
CIMENT 1:2:10 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE PEDRERA
GRANÍTICA DE 10 CM DE GRUIX, INCLOU SUMINISTRE I
COL·LOCACIÓ DE BASTIMENT I TAPA. (P - 91)

146,68 8,000 1.173,44

7 FG34052 U Conversió aerosubterrània de línia de baixa tensió, en suport i façana,
inclòs el subministrament de tub de protecció d'acer galvanizat de 3 m,
caputxó, resines, abraçadores, suports de cables, petit material i ma
d'obra (P - 96)

233,42 3,000 700,26

8 F21L4JG5 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2 ,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I MES
DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR
MANUAL (P - 19)

16,36 4,800 78,53

9 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 38)

38,89 1,680 65,34

10 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 36)

24,38 1,680 40,96

11 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR
DE 40X40 CM I 7 CM DE GRUIX, TIPUS LLOSA VULCANO DE
BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT
1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I
REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA (P - 58)

51,34 4,800 246,43

12 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES
PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2  (P - 59)

57,88 4,800 277,82

13 EAM0E020 U FONAMENTACIÓ DE SUPORT AMB FORMIGÓ EN MASSA DE
DIMENSIONS 0,8 X 0,8 X 1,0 M D'EXCAVACIÓ I 0,8 X 0,8 X 0,8 M DE
DAU DE FORMIGÓ HM-25, TRANSPORT DE TERRES SOBRANTS A
ABOCADOR, COL·LOCACIÓ DE PERNS D'ANCORATGE,
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PLACA DE PRESA DE
TERRA, CABLE DE COURE NU DE 35 MM I ELEMENTS AUXILIARS,
SEGONS PLÀNOLS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA. (P - 1)

141,69 0,000 0,00

14 FHWE405 U LLUMINARIA BERNA LED O SIMILAR, DE QUALSEVOL
CONVINACIÓ DE NÚMEROS DE LEDS, INCLÒS DRIVERS,NODES I
QUALSEVOL ELEMENT AUXILIAR PEL SEU BON FUNCIONAMENT I
EL CONTROL PUNT A PUNT (P - 113)

688,59 0,000 0,00
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15 FHV5E020 U MUNTATGE DE COLUMNA O BÀCUL METÀL·LIC DE 5 A 7 M
D'ALÇADA, FINS A 1,5 M DE SORTINT I PLANXA DE 4 MM, FIXAT
AMB PLATINA SOBRE DAU DE FORMIGÓ, INCLOENT GRUAMENT,
ANIVELLAMENT, CONNEXIÓ DE PRESA DE TERRA, INSTAL·LACIÓ
ELÈCTRICA COMPLETA DE L'INTERIOR DEL SUPORT I
COL·LOCACIÓ DE LA LLUMINÀRIA DEIXANT EL PUNT DE LLUM EN
CONDICIONS PEL FUNCIONAMENT. (P - 108)

118,08 0,000 0,00

16 FHV3E020 U SUBSTITUCIÓ DE LLUMINÀRIA EXTERIOR DE 5 A 10 M D'ALÇÀRIA
INCLÓS EL CONNEXIONAT I ORIENTACIÓ DE LA LLUMINÀRIA. (P -
107)

35,34 0,000 0,00

17 EC1SU104 U RETIRADA DE CABLE SOBRE FAÇANA AMB CAMIÓ CISTELLA O
PLATAFORMA ELEVADORA. (P - 4)

1,77 245,000 433,65

18 FHVQCV02 U DESMUNTATGE DE QUALSEVOL TIPUS DE SUPORT O BRAÇ
COLLAT A FAÇANA, APLEC I RECOLLIDA D'ELEMENTS
DESMUNTATS INCLÒS CARREGA SOBRE CAMIO I TRANSPORT A
PUNT DE RECOLLIDA AUTORITZAT. INCLOU REPARACIÓ I NOU
MATERIAL DE PARAMENT EXISTENT A FAÇANA AFECTAT PER LA
RETIRADA. (P - 110)

102,09 12,000 1.225,08

19 MN1220 U VERIFICACIÓ DE PUNT DE LLUM INSTAL·LAT O AFECTAT I
CONTROL AUTOMÀTICS DEL MATEIX SEGONS PROTOCOL
AJUNTAMENT DE BARCELONA. (P - 131)

8,77 20,000 175,40

20 MP2785 U PINTURA DE PUNT DE LLUM FINS A UNA ALÇADA DE 3 M
MITJANÇANT IMPRIMACIÓ I APLICACIÓ DE PINTURA
ANTIENGANXINES I UNA SEGONA APLICACIÓ ANTI-GRAFFITIS,
MODEL JAPÓ. (P - 133)

119,49 0,000 0,00

21 PN1524 PA ACONDICIONAMENT DE QUADRE DE COMANDAMENT I
PROTECCIÓ EXISTENT.
(P - 137)

735,00 1,000 735,00

22 PN14060 U CONFECCIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTE ELÈCTRIC (P - 135) 1.790,25 1,000 1.790,25

23 PN14050 PA DESPESES DE COMPANYIA PER RETIRADA D'ESCOMESA
ANTIGA (P - 134)

1.260,00 0,000 0,00

24 FHT6E140 U SUBMINISTRAMENT DE CENTRE DE COMANDAMENT MODEL
TIPUS BARCELONA CITI 10 R BCN 4S O SIMILAR, PREPARAT PER
A QUATRE CIRCUITS DE SORTIDA, CONSTITUIT PER ARMARI
D'ACER INÒXIDABLE EQUIPAT AMB CONTROL CENTRALITZAT
AMB RÀDIO MODEM I/O WIFI, ANTENA DIRECTIVA I EQUIPS
COMPACTES DE PROTECCIÓ I ESTABILITZADOR DE FLUXE DE
FINS A 45 KVA PER A UNA QUALSEVOL POTÈNCIA DE
CONTRACTACIÓ. (P - 105)

14.174,56 1,000 14.174,56

25 MP2780 U TRACTAMENT DE PINTURA FET A TALLER DEL PUNT DE LLUM,
TRACTAMENT DE RILZANT APROVAT PER LA D.O FINS A
L'ALÇADA INDICADA I APLICACIÓ DE PINTURA ANTIENGANXINES
I  ANTI-GRAFFITIS, MODEL PARÍS. (P - 132)

232,60 0,000 0,00

26 FHWE402 U LLUMINARIA TIPUS NATH O EQUIVALENT, IP66, TECNOLOGIA
ISTANIUM O SIMILAR LEDS, INCLÒS QUALSEVOL NÚMERO DE
GRUP DE LEDS, INCLÒS DRIVER, NODES I TOT ELEMENT
AUXILIAR PEL SEU BON FUNCIONAMENT I CONTROL PUNT A
PUNT. (P - 112)

604,59 0,000 0,00

27 FHWE400 U PROJECTORS RECTANGUALAR DE LEDS PRQ,TST,TOP O
ALTRES SIMILARS, AMB QUALSEVOL TIPUS DE NÚMERO DE
GRUPS DE LEDS DE FUNDICIÓ INJECTADA D'ALUMINI PER A
EXTERIOR, IP-66, ARMADURA D'ALUMINI EXTRUSSIONAT, AMB
ÒPTICA NORMAL I VIDRE PLA. INCLÒS EL DRIVER I EL NODE,
AIXÍ COM QUALSEVOL ELEMENT AUXILIAR PEL SEU BON
FUNCIONAMENT I CONTROL PUNT APUNT. (P - 111)

550,07 12,000 6.600,84

28 PN1523 PA TREBALLS COMPLEMENTARIS PER REALITZACIO D'ESCOMESA
(P - 136)

1.680,00 0,000 0,00

29 FHM1E820 U SUBMINISTRAMENT DE COLUMNA TIPUS PLUS DE 6 M D'ALÇADA,
CILÍNDRICA, DE TUB D'ACER GALVANITZAT I 3 MM DE GRUIX DE
QUALITAT MÍNIMA UNE-19043, DIÀMETRE A LA BASE 127 MM,
AMB ANELL PERIMETRAL DE REFORÇ AMB CREUETA DE
SUPORTACIÓ LLUMENERA, PLETINA, PERNS D'ANCORATGE,
TRACTAMENT COMPLEMENTARI DE PINTURA ANTICORROSIVA A
LA PART INTERIOR I EXTERIOR DE LA COLUMNA FINS A LA

345,42 0,000 0,00
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PORTELLA, SEGONS ESPECIFICACIONS DEL PLEC DE
CONDICIONS I PLÀNOLS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA. (P -
102)

30 EE15CV02 M CANALITZACIÓ PER FO / ENLLUMENAT PÚBLIC EN RASA 0.40 X
0.60 M DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB
RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 60 CM D'ALÇADA DES DE
LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA
OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO
EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS
MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ,
CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA
RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95%
DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15
CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL
PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT
UNE-EN-50086 DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA
DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT. (P - 6)

86,35 0,000 0,00

31 FHM2E030 U SUBMINISTRAMENT DE BRAÇ DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE
3 MM DE GRUIX DE QUALITAT MÍNIMA UNE-19043, D'1,5 M DE
SORTINT I 42 MM DE DIÀMETRE, PLACA DE DIMENSIONS 150 X
180 I ESPESOR 4 MM FIXAT AMB PLATINA I CARGOLS, SEGONS
ESPECIFICACIONS DEL PLEC DE CONDICIONS I PLÀNOLS DE
L'AJUNTAMENT DE BARCELONA. (P - 103)

52,92 12,000 635,04

32 FHM2E210 U SUBMINISTRAMENT DE FIXACIÓ D'ACOPLAMENT LATERAL, DE
DIÀMETRE 60 X 110 MM, PINTAT GRIS RAL 7015. (P - 104)

48,29 12,000 579,48

33 FHV5E250 U MUNTATGE DE BRAÇ DE TUB D'ACER GALVANITZAT, DE 0,75 A 2
M DE SORTINT I 42 MM DE DIÀMETRE, FIXAT AMB PLATINA I
CARGOLS. INCLÓS ANIVELLACIÓ I INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
COMPLETA DEL BRAÇ. (P - 109)

65,59 12,000 787,08

34 FHV1E031 M ESTESA DE CONDUCTOR DE 6-10-16 MM2 SOBRE FAÇANA AMB
CAMIÓ CISTELLA (P - 106)

10,60 225,400 2.389,24

35 FHA1E040 M SUBMINISTRAMENT DE CONDUCTOR DE COURE TIPUS
UNE-RV-1000 DE DOBLE AÏLLAMENT DE 5 X 10 MM2 (P - 101)

6,05 225,400 1.363,67

TOTAL Capitol 01.40.42 39.770,51

Obra 01 Pressupost Vilafranca

Subobra 40 Serveis

Capitol 43 FECSA

Subcapitol 01 Obra civil

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO. (P - 2) 109,50 0,000 0,00

2 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN
CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE FONDÀRIA. INCLOU
L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM
D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO
INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS
NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS
MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ,
CÀNON D'ABOCADOR, FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ
EN MASSA HM-150 DE DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR
REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT
I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE
FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON
S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC
DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS
NORMES DE CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT
UNE-EN-50086 DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA

157,89 0,000 0,00

euros
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DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT. (P - 9)

3 EAN0020 U 'CATA PER A REALITZAR CONNEXIÓ D'ESCOMESA PER PART DE
COMPANYIA, DE 1,5 X 1 X 0,8 INCLÒS RETIRADA DE RUNES A
L'ABOCADOR, OMPLERT DE SAULÓ I COL·LOCACIÓ DE PLANXA
DE FERRO PROVISIONAL. (P - 3)

348,22 0,000 0,00

4 F21L4JG5 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2 ,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I MES
DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR
MANUAL (P - 19)

16,36 0,000 0,00

5 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 38)

38,89 0,000 0,00

6 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 36)

24,38 0,000 0,00

7 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR
DE 40X40 CM I 7 CM DE GRUIX, TIPUS LLOSA VULCANO DE
BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT
1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I
REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA (P - 58)

51,34 0,000 0,00

8 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES
PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2  (P - 59)

57,88 0,000 0,00

9 EE15CV12 M CANALITZACIÓ PER BAIXA TENSIÓ EN RASA 0.40 X 1.00 M DE
FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA
D'UNA RASA DE 100 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE
PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA
D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA
POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE
TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON
D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA
AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM,
REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS
LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT
SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DOS
TUBS DE PVC DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE
PROTECCIÓ SEGONS NORMES DE CIA., NETEJA DEL CARRER,
VALLAT I SENYALITZAT. (P - 7)

152,36 0,000 0,00

TOTAL Subcapitol 01.40.43.01 0,00

Obra 01 Pressupost Vilafranca

Subobra 40 Serveis

Capitol 43 FECSA

Subcapitol 02 Obra mecánica

1 FG34052 U Conversió aerosubterrània de línia de baixa tensió, en suport i façana,
inclòs el subministrament de tub de protecció d'acer galvanizat de 3 m,
caputxó, resines, abraçadores, suports de cables, petit material i ma
d'obra (P - 96)

233,42 0,000 0,00

2 FG34053 U Caixa general de protecció de 100 A a façana amb aïllament de
poliester reforçat IP-437 amb fusibles i bases portafusibles tipus H
mida 1 de 3x250 a, neutre seccionable i borns bimetal·lics per a cable
de 150 mm2 de secció, amb caixa i tapa per a protecció de cables,
segons especificacions i normativa de la companyia subministradora,
inclòs transport a obra, muntatge, fixació i connexionat. (P - 97)

168,43 0,000 0,00

3 FG34CBTS u Caixa seccionament línia subterranea baixa tensió segons
especificacions i normativa de la companyia subministradora, inclòs
transport a obra, muntatge, i connexionat. (P - 99)

188,11 0,000 0,00

4 FG4C020 u Connexio de cable trenat de fins a 150 mm2 de seccio amb tensio a la
linia (P - 100)

149,99 0,000 0,00

euros
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5 FG34055 U Caixa per a quadre de distribució, de plàstic i metàl·lica amb porta, per
a dues fileres de vint-i-dos mòduls i muntada superficialment (P - 98)

199,45 0,000 0,00

6 PN14060 U CONFECCIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTE ELÈCTRIC (P - 135) 1.790,25 0,000 0,00

7 SECBTS10 m Subministrament d'un circuit de cable tipus rv 0.6/1 kv de
3x1x240+1x150 mm2 al, inclosa la seva estesa per tubular o safata i
l'engrapat (P - 138)

26,23 0,000 0,00

TOTAL Subcapitol 01.40.43.02 0,00

Obra 01 Pressupost Vilafranca

Subobra 40 Serveis

Capitol 44 Telefónica

1 FDG3E012 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN CALÇADA, EN RASA 0,5 X
1.O M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ FORMIGONAT AMB SECCIÓ
DE FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC DE 63
MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE PVC DE 110 MM DE DIAMETRE.
(P - 88)

89,40 0,000 0,00

2 FDG3E011 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN VORERA, EN RASA 0,5 X 0,8
M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE
FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC DE 63
MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE PVC DE 110 MM DE DIAMETRE.
(P - 87)

71,98 0,000 0,00

3 FDK2T003 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus H, per a
instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la
mateixa excavació (P - 90)

584,09 0,000 0,00

4 FDK2T001 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus M, per a
instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la
mateixa excavació (P - 89)

209,75 0,000 0,00

TOTAL Capitol 01.40.44 0,00

Obra 01 Pressupost Vilafranca

Subobra 40 Serveis

Capitol 45 Serveis Afectats

1 XPAUU002 U PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE
D'ESTINTOLAMENT PROVISIONAL I DESVIAMENT DE SERVEIS
DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES  (P - 0)

3.325,00 2,000 6.650,00

TOTAL Capitol 01.40.45 6.650,00

Obra 01 Pressupost Vilafranca

Subobra 50 Jardineria i Reg

Capitol 51 Reg

1 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE
FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS (P - 27)

50,69 0,000 0,00

euros
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2 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 38)

38,89 0,000 0,00

3 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 36)

24,38 0,000 0,00

4 FR02T003 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CANALITZACIO AMB TUB
DE PVC COARRUGAT DE D 130 MM PER A PAS
D'INSTAL.LACIONS DE REG (P - 117)

4,00 0,000 0,00

5 FFB2U440 M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 40 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS
UNE 53-131-90, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MITJÀ I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA (P - 95)

6,75 0,000 0,00

6 F228V010 M3 REBLIMENT I PICONAT DE RASES O POUS AMB SAULO
D'APORTACIO, AMB COMPACTACIO DEL 95% PM, AMIDAMENT
SOBRE PERFIL (P - 34)

42,86 0,000 0,00

7 FDK3PJ12 U PERICO PER COMPTADOR, DE 80 X 60CM X 40 CM. MIDES
INTERIORS, PARET DE 15 CM. DE TOTXO, ARREBOSSADA I
LLISCADA, AMB BASTIMENT D'ACER I DUES TAPES AMB
CADENES (P - 94)

550,87 0,000 0,00

8 FDK2BP066 UT PERICO DE REGISTRE PER REG DE 0,60 X 0,60 X 0.60 M. DE
MIDES UTILS AMB PARET DE 15 DE MAO CALAT DE 29X14X10
CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE GRAVA, INCLOSA LA TAPA I
MARC DE FOSA. (P - 93)

282,35 0,000 0,00

9 FR024550 U ANELL DE DEGOTEIG OBERT AMB 7 DEGOTADORS INSERITS
CADA 30 CM DE 3,5 L/H PROTEGIT AMB TUB DREN PERFORAT,
SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA
RASA INCLOSOS.  (P - 118)

20,24 0,000 0,00

10 FR01U006 UT ESCOMESA I COMPTADOR D´AIGUA DE 40 MM DE RAMAL I
CABAL ENTRE 4 I 6.3 M3/H (P - 116)

2.764,25 0,000 0,00

11 FR03UA06 U PROGRAMADOR AUTÒNOM DE DOBLE PROGRAMA, AMB
CONTROL D'APORTACIÓ D'AIGUA, TEMPS DE PROGRAMACIÓ
DES DE 1 MIN. FINS A 4 H PER ESTACIÓ, EN PASSOS D'1 MIN.,
AMB 6 ESTACIONS, POSSIBILITAT DE 8 ARRENCADES PER DIA I
PROGRAMA, PILES STANDARD DE 9 V, CIRCUIT D'ARRENCADA
DE BOMBA, CARCASSA DE PLÀSTIC ESTANCA I PREPARAT PER
A MUNTATGE MURAL INTERIOR, TOTALMENT COL.LOCAT,
INCLOSES TOTES LES CONNEXIONS ELÈCTRIQUES, TANT DEL
CIRCUIT D'ALIMENTACIÓ DEL PROGRAMADOR, COM DELS
ELEMENTS GOVERNATS PER AQUEST (P - 121)

141,91 0,000 0,00

12 FR03PJ20 UT CONSOLA PER A PROGRAMADOR TIPUS T-BOSS UNIVERSAL,
PROGRAMACIÓ PER INFRAROIGS, RADIO I MANAGER (P - 120)

284,00 0,000 0,00

13 FR044D20 U VALVULA DE DESCÀRREGA O DE DRENATGE AUTOMATICA DE
1/2'' EN COLECTOR DE SORTIDA DE REG PER DEGOTEIG,
INSTAL.LADA EN PERICÓ DE REGISTRE (P - 122)

67,86 0,000 0,00

14 FR03J048 UT VENTOSA DOBLE EFECTE DE 2'' DE BRONZE, ROSCADA INCLÒS
PART PROPORCIONAL DE LES PECES ESPECIALS, TOTALMENT
CONNECTADA I EN CORRECTE FUNCIONAMENT. (P - 119)

338,30 0,000 0,00

15 FR045J902 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS SECTORIAL DE
1 1/2'' FORMAT PER ELECTROVALVULA, TRES VALVULES
MASCLE DE RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I
FEMELLA) I DUES TE DE LLAUTO AMB FILTRES DE 300 MICRES I
REDUCTOR DE PRESSIÓ DE 10 A 0.5 ATM (P - 123)

790,87 0,000 0,00

16 FR045JBW U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS MESTRE DE 2'
FORMAT PER ELECTROVALVULA, TRES VALVULES MASCLE DE
RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I FEMELLA) I DUES TE
DE LLAUTO, QUE SUPORTI PRESSIONS DE 10 ATM DE TREBALL
INSTAL.LADA DINS PERICÓ (P - 124)

575,67 0,000 0,00

TOTAL Capitol 01.50.51 0,00

Obra 01 Pressupost Vilafranca

euros
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Subobra 50 Jardineria i Reg

Capitol 52 Jardineria

1 FR2GU020 U EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE DIMENSIONS 1,1X1,1X1
M, AMB MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS AMB
ACCESSORI RETROEXCAVADOR DE 40 A 60 CM D'AMPLÀRIA DE
TREBALL, CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS MECÀNICA
SOBRE CAMIÓ, TRANSPORT A ABOCADOR AUTORITZAT, CÀNON
D'ABOCAMENT I COL·LOCACIÓ AL FONS DEL SOT DE GRAVES I
GEOTÈXTIL (P - 125)

81,53 0,000 0,00

2 FR3P1131 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A JARDINERIA
VEGETAL ADOBADA, EN SACS DE 30 L, AMB MITJANS MANUALS
(P - 126)

184,60 0,000 0,00

3 FR3P3F11 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE SAULÓ NO GARBELLAT, A
GRANEL, AMB MITJANS MANUALS (P - 127)

74,18 0,000 0,00

4 FR458260 U SUBMINISTRAMENT MAGNOLIA GRANDIFLORA (MAGNOLIA) DE
300 A 350 CM D'ALÇADA, AMB PA DE TERRA DE TELA
METAL.LICA (P - 128)

223,11 0,000 0,00

5 FR63U320 U PLANTACIÓ D'ARBRE EXEMPLAR DE 6 M D'ALÇÀRIA AMB
MITJANS MECÀNICS I MANUALS (P - 129)

356,97 0,000 0,00

6 FR82UC30 U TUTOR PER A CACTÀCIES DE MÉS DE 251 CM D'ALÇÀRIA VISTA,
COL.LOCAT (P - 130)

46,06 0,000 0,00

TOTAL Capitol 01.50.52 0,00

Obra 01 Pressupost Vilafranca

Subobra 60 Senyalització

Capitol 61 Senyalització Horitzontal

1 FBPA1001 M BANDA DE 50 CM D'AMPLÀRIA PER A PASSOS DE VIANANTS
SENSE SEMÀFORS, PER METRE LINEAL REALMENT PINTAT (P -
75)

1,89 64,000 120,96

2 FBPA1002 M BANDA DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA PER A BANDA DE
DETENCIÓ PER A PASSOS DE VIANANTS, PER METRE LINEAL
REALMENT PINTAT (P - 76)

1,51 16,000 24,16

3 FBPM1000 DIA INCREMENT PER JORNADA DE DESPLAÇAMENT D'EQUIP DE
PINTURA (P - 77)

1.321,11 1,000 1.321,11

TOTAL Capitol 01.60.61 1.466,23

Obra 01 Pressupost Vilafranca

Subobra 60 Senyalització

Capitol 62 Senyalització Vertical

1 FBB11111 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT,
TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT, PER A SENYALS DE
TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT (P - 72)

74,61 4,000 298,44

2 FBB11251 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT,
CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE, PER A SENYALS DE
TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT (P - 73)

64,67 4,000 258,68

3 FBBZ3320 U SUPORT CILÍNDIC DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 60MM DE
DIÀMETRE I 2MM DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA FORMIGONAT
(P - 74)

56,40 8,000 451,20

euros
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TOTAL Capitol 01.60.62 1.008,32

Obra 01 Pressupost Vilafranca

Subobra 70 Mobiliari urbà

1 FQ32U020 U PILONA BARCELONA NORMAL DE 1000 MM D'ALÇADA, FORMADA
PER FUST I REMAT DE FOSA GRIS DE 100 MM DE DIAMETRE I
ACABAT PINTAT AMB IMPRIMACIO FOSFATANT ANTIOXIDANT I
OXIRON NEGRE FERRITIC, ANELLA D'ACER INOXIDABLE DE 84
MM DE DIAMETRE EXTERIOR I ACABAT MATITZAT I SENYAL DE
L'AJUNTAMENT DE LA CIUTAT EN RELLEU D' 1,5 MM I ALÇADA DE
65 MM, COL.LOCADA AMB MORTER 1:4 (P - 115)

87,11 65,000 5.662,15

2 FQ21U010 U PAPERERA 70 L FORMADA PER UN TUBULAR D'ACER
GALVANITZAT DE 20 MM DE DIAMETRE I 1,5 MM DE GRUIX, UNA
PLANXA PERFORADA DE 2 MM DE GRUIX I PERFORACIONS DE 5
MM DE DIAMETRE, UNA PLANXA DE BASE DE PAPERERA DE 3
MM DE GRUIX AMB DUES PERFORACIONS DE 8 MM DE
DIAMETRE PER AL DESGUAS, 2 EIXOS DE GIR, UN TUBULAR
D'ACER GALVANITZAT DE 30 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX,
UN SUPORT DE PAPERERA FORMAT PER UN TUBULAR RODO
D'ACER GALVANITZAT DE 40 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX,
2 PLETINES D'ANCORATGE AMB CARTEL.LES SOLDADES A 6
AMB DUES PERFORACIONS DE 12 MM DE DIAMETRE PER
CARGOLAR-LA AL PAVIMENT DE VORERA I SUBJECCIONS
FORMADES PER 4 PERNS D'EXPANSIO M8 (P - 114)

102,77 6,000 616,62

TOTAL Subobra 01.70 6.278,77

Obra 01 Pressupost Vilafranca

Subobra 80 Seguretat i Salut

1 X1211000 U PARTIDA DE SEGURETAT I SALUT (P - 0) 8.500,00 0,500 4.250,00

TOTAL Subobra 01.80 4.250,00

euros
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NIVELL 3: Capitol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capitol 01.20.21  Voreres 10.161,00

Capitol 01.20.22  Calçada 1.854,21

Subobra 01.20  Enderrocs i Moviment de Terres 12.015,21

Capitol 01.30.31  Pavimentació Voreres 52.176,61

Capitol 01.30.32  Pavimentació Calçada 34.875,63

Subobra 01.30  Pavimentació 87.052,24

Capitol 01.40.41  Xarxa Sanejament 53.961,35

Capitol 01.40.42  Enllumenat Públic i Fibra Optica 39.770,51

Capitol 01.40.43  FECSA 0,00

Capitol 01.40.44  Telefónica 0,00

Capitol 01.40.45  Serveis Afectats 6.650,00

Subobra 01.40  Serveis 100.381,86

Capitol 01.50.51  Reg 0,00

Capitol 01.50.52  Jardineria 0,00

Subobra 01.50  Jardineria i Reg 0,00

Capitol 01.60.61  Senyalització Horitzontal 1.466,23

Capitol 01.60.62  Senyalització Vertical 1.008,32

Subobra 01.60  Senyalització 2.474,55

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
201.923,86

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Subobra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Subobra 01.10  Treballs previs 4.200,00

Subobra 01.20  Enderrocs i Moviment de Terres 12.015,21

Subobra 01.30  Pavimentació 87.052,24

Subobra 01.40  Serveis 100.381,86

Subobra 01.50  Jardineria i Reg 0,00

Subobra 01.60  Senyalització 2.474,55

Subobra 01.70  Mobiliari urbà 6.278,77

Subobra 01.80  Seguretat i Salut 4.250,00

Obra 01 Pressupost Vilafranca 216.652,63

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
216.652,63

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost Vilafranca 216.652,63

216.652,63

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ......................................................................... 216.652,63

13 % Despeses Generals SOBRE 216.652,63................................................................... 28.164,84

6 % Benefici Industrial SOBRE 216.652,63........................................................................ 12.999,16

Subtotal 257.816,63

21 % IVA SOBRE 257.816,63............................................................................................. 54.141,49

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 311.958,12

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( TRES-CENTS ONZE MIL NOU-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB DOTZE CENTIMS )
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1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

1.1  Objecte de l’actuació 

 

L’objecte del present projecte és l’actuació de Manteniment Integral dintre del “Pla de Manteniment 

Integral de l’espai públic en el període 2013 -2015 dels Jardins del Doctor Comas i Llaberia, del 

Districte de Gràcia de la ciutat de Barcelona. 

 

L’actuació ve motivada per una rehabilitació dels talussos de vegetació i una renovació completa de la 

geometria i mobiliari de la plaça, millorant la zona de gossos i les pistes de petanca, i ampliant la zona 

de jocs infantils. També substituint la pavimentació i reforçant la jardineria, el reg i el drenatge així com 

rehabilitant els murs i murets i el mobiliari actual de la plaça i millorant l’enllumenat. 

 

1.2  Descripció de l’estat actual 

 

L’àmbit d’actuació comprèn la plaça Jardins del Doctor Comas i Llaberia, situada entre l’Avinguda 

Vallcarca, al oest, i el carrer Baró de la Barre, al est i dues zones privades a nord i sud. 

 

Actualment la plaça comprèn dues pistes de petanca a la part més nord-est, damunt de uns talussos 

que tenen lleugers problemes d’estabilitat, una de descans amb bancs i una font a la part més sud-est, i 

una àrea de jocs infantils a la part sud-oest al costat d’una zona tancada i un petit pipi-can a la part 

central del costat oest. 

 

La pavimentació actual és tot en sauló i hi ha parterres envoltant la zona de petanca i a la vora 

perimetral sud i oest amb arbustos. Els talussos tenen vegetació arbustiva. 

 

L’arbrat existent està compost majoritàriament per pins i alguna olivera en bon estat i amb una xarxa de 

reg. 
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L’enllumenat és de columna amb lluminàries esfèrica situades disperses per la plaça. I el mobiliari esta 

compost per bancs i papereres  

 

La plaça presenta diferents nivells que formen parterres de vegetació amb murets que protegeixen 

talussos i també hi ha una rampa des del centre dels jardins fins al carrer Baró de la Barre. L’àrea de 

jocs infantils actual es troba encerclada per una tanca de fusta. 

 

La senyalització és adequada per als usos actuals. 

 

1.3  Descripció de l’actuació 

 

L’actuació a realitzar consisteix en la col·locació de formigó porós al voltant de la zona de jocs infantils, 

el desplaçament i ampliació de la zona de gossos al voltant de la font existent, la rehabilitació dels 

murets i les escales i creació de nous murets per a la protecció dels talussos, l’ampliació de la zona de 

jocs infantils, creant una zona de 0 a 3 anys i una altre de 3 a 5, i el lleuger desplaçament de les pistes 

de petanca. 

 

Amb la incorporació de una nova i més amplia xarxa de reg, més vegetació i renovació del mobiliari 

urbà i la senyalització i una millora de l’enllumenat i així com la incorporació d’alguns punts de recollida 

de les aigües superficial i el seu desguàs a la xarxa de clavegueram exterior. 

 

A la memòria constructiva (apartat 2 de la present memòria) es descriu amb detall la proposta. 

 

1.4  Tasques i terminis d’execució de les obres 

 

Les principals tasques que s’engloben dintre de la present obra, seran, sense caràcter limitatiu: 

 

• Enderrocs i moviments de terres a les voreres i a la parc interior de la plaça, serveis i 

clavegueram. 

• Pavimentació de camins interns, formació d’escocells i pistes esportives. 

• Instal·lació del nou enllumenat 

• Rehabilitació i construcció de murs 

• Senyalització horitzontal i vertical. 

• Plantació de l’arbrat. 

• Execució de canalització de serveis (enllumenat i xarxa de reg i aigua potable). 

• Col·locació del mobiliari urbà 

 

Per a l’execució d’aquestes actuacions es preveu un termini inicial de quatre mesos, tenint en compte 

que l’obra s’haurà d’executar obligatòriament segons els condicionants d’execució que s’imposin des 

del Comitè d’Obres de la ciutat de Barcelona. Condicionants que en principi s’han de preveure que 

seran d’execució en vàries subfases, deixant sempre el vial en ús pels veïns, vehicles i vianants, a no 

ser que el Comitè d’Obres doni permís per altre tipus d’execució.  

 

El termini dependrà de les unitats d’obra, els rendiments per l’execució d’aquestes unitats i els 

imprevistos que per causes diverses (climatologia, etc.) es puguin presentar. 

 

1.5 Pressupost 

 

El total de pressupost de contracte amb IVA puja a la quantitat d’ QUATRE-CENTS VINT-I-UN MIL 

VUIT-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS (421.865,99 €). 
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2. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

2.1  Deconstrucció i moviments de terra 

 

Les obres de deconstrucció de la plaça inclouen la demolició de panot de la rampa existent del costat 

del carrer Baró de Barre, demolició de la vorada dels parterres, excavació de rases per serveis i 

fonamentació de murs ¡, excavació de les terres i sauló actual i la demolició de les escales d’accés al 

carrer Baró de Barre per a la seva adequació a la nova geometria de la plaça. De manera prèvia, si és 

necessari, a l’inici dels treballs de demolició, es realitzaran les cales necessàries per identificar els 

serveis que hi puguin haver i altres punts soterrats d’interès. 

 

Els treballs de moviment de terres engloben l’excavació de les rases per a les fonamentacions dels 

murets i bancs d’obra, de les rases pel soterrament de serveis (línies de reg i escomesa d’aigua potable 

i enllumenat) i l’excavació del clot de plantació pels arbres, i l’excavació pels creuament de serveis, i 

connexions de les reixes interceptores del clavegueram. 

 

En el cas del interior de la plaça s’excavaran els primers 15 cm del sauló existent i es substituirà per 

sauló o sorra o paviment de formigó porós, allà on toqui, segons la nova geometria de la plaça. 

 

2.2 Obra civil: murs, murets, escales, rampes 

 

La plaça al trobar-se amb diferents nivells, apareixen una sèrie d’escales, murs i rampes, com les 

d’accés al carrer Baró de Barre, escales per accedir a les pistes de petanca, i murets per a la protecció 

dels talussos i escales per accedir a l’Avinguda Vallcarca. 

 

El projecte contemplarà la rehabilitació des les escales i la rampa i el mur de la base dels talussos, i la 

creació d’uns murets nous de contenció de terres a la part mitja dels talussos situats al voltant de les 

pistes de petanca i la creació d’uns murets semi-perimetrals a les dues zones de jocs infantils que 

actuaran a més a més de contenció de terres, com a bancs. 

 

 

2.3  Paviments 

 

A voltant de les àrees de jocs infantils, al lateral de l’àrea de gossos i al costat de les pistes de petanca 

es pavimentaran amb formigó porós de consistència plàstica de 6 cm de gruix sobre una sub-base 

granular de pedra granítica amb un gruix de 15 cm col·locat a estesa i per sota es col·locarà un 

geotèxtil no teixit de polipropilè per evitar l’erosió. 

 

Les pistes de petanca es desplaçaran  lleugerament cap a l’oest i es pavimentarà amb sauló així com 

l’àrea de gossos. 

 

A la zona de jocs infantils es pavimentarà amb sorra grabellada col·locada a estesa. 

 

Els perímetres dels parterres i els límits entre el sauló o sorra i el formigó porós comptaran amb vorada 

de peces de formigó tipus “tablón” de 8 cm de gruix col3lcoada sobre base de formigó. 

 

La rampa d’accés al carrer Baró de Barre es pavimentarà amb formigó HM-20 amb acabat raspallat. 

 

2.4 Mobiliari 

 

El jardins del Doctor Comas i Llaberia compten amb una distribució i número adequada de bancs en 

bon estat, que es mantindran amb la nova geometria de la plaça i no caldrà un reforçament. Si que 

caldrà augmentar el nombre de papereres i situar-les adequades als nous usos. 

 

Al costat est de les àrees de jocs infantils es construiran bancs d’obra que serviran a més a més de 

contenció de terres. En aquests bancs s’hi afegirà un respatller de fusta ancorat al banc. 
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Al costat dels jocs infantils on no hi hagin bancs d’obra es col·locarà una tanca de fusta tipus Lluis o 

similar. 

 

També es col·locarà una tanca a la vora superior dels talussos situats al costat sud i oest de la plaça, ja 

que hi ha un desnivell. 

 

També es col·locaran baranes als costats de les escales i de la rampa d’accés al carrer Baró de Barre. 

 

2.5 Jardineria 

 

La plaça actualment compta amb diversos arbres dispersats pel recinte i de variades espècies, la 

majoria es troben en bon estat, per tant per aquest projecte es mantindran els arbres actuals i es 

plantarà una nova línia d’arbrat per sota de les pistes de petanca i el costat nord al costat dels jocs 

infantils. 

 

Es plantaran arbustos al marge perimetral de la plaça, exceptuant la part nord on hi va la línia d’arbrat. 

 

2.6 Elements arquitectònics ornamentals 

 

La plaça no compta amb cap element arquitectònic ornamental i en aquest projecte tampoc es planteja 

la col·locació de cap element. 

 

2.7 Senyalització 

 

En general, es reposarà la senyalització existent de manera prèvia a les obres, adaptant-la a la nova 

geometria i funcionalitat de la plaça. 

 

La senyalització vertical es reposarà, podent-se plantejar el reaprofitament dels senyals existents si 

aquests es troben en bon estat. En cap cas es col·locarà una senyal que deixi un pas lliura inferior als 

2,2m, mesurats verticalment. 

 

Es seguirà en tot moment les indicacions del “Manual de senyalització urbana per a la ciutat de 

Barcelona” pel que fa les característiques i la tipologia de senyalització a col·locar. La senyalització 

definitiva es consensuarà amb la Guàrdia Urbana. 

 

2.8 Jocs infantils 

 

Es modificarà lleugerament la àrea de jocs infantils existent on s’extraurà la tanca perimetral i es 

canviarà per una part en banc d’obra amb respatller i l’altre part en tanca de fusta tipus “model Lluis” o 

similar. A més a més es crearà una altra zona de jocs infantils simètrica a aquesta lleugerament més 

petita, al costat. Les dos zones tindran jocs adaptats, una a menors de 3 anys i l’altre a menors de 6. 

 

De la zona existent es mantindran els jocs, ja que es troben en bon estat, només es canviaran de lloc 

adaptant-los a la nova geometria, i es col·locaran nous jocs a la zona nova. En total s’inclouran 3 

molles i 2 gronxadors. 

 

El projecte inclou la remodelació de les pistes de petanca on es reposarà tot el paviment i es recolocarà 

tot el mobiliari i es reposarà la senyalització. 

 

2.9 Xarxa de reg 

 

Tot i que la plaça compta amb una xarxa de reg, com que la nova geometria comporta un augment de 

la vegetació i un augment de zones, obliga a ampliar la xarxa. 
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La nova xarxa de reg, estarà composta per 4 sectors de reg primari amb by-pass sectorial i 

programadors autònom a cada sector. Aquest by-pass es penjarà d’una escomesa d’aigua de reg on 

també hi penjarà la font de gossos. 

 

Els canvis de sentit, colzes, i creuaments de calçada s’hauran de deixar registrats mitjançant arquetes 

de 60x60 cm, amb tapa de fosa dúctil segons les especificacions de Parcs i Jardins. 

 

2.10 Xarxa d’aigua: fonts, fonts ornamentals i llacs 

 

Actualment la plaça compta amb una font situada a la part sud de les pistes de petanca. S’aprofitarà 

aquesta escomesa i es reconvertirà la zona en una àrea de gossos amb una font per a gossos, amb un 

abeurador situat a 15 cm d’alçada màxima sobre el terreny. 

 

2.11 Clavegueram i drenatges 

 

Actualment no existeix cap punt de recollida de les aigües d’escorrentia excepte l’entrada més al nord 

de l’ Avinguda Vallcarca, al ser una plaça completament permeable, el volum d’escorrentia és petit. 

Com que el projecte contempla la pavimentació de zones, tot i que en formigó porós, l’escorrentia 

augmentarà lleugerament, i aprofitant la actuació es col·locaran algunes reixes interceptores per a la 

recollida de les aigües pluvials i es connectaran a la xarxa de clavegueram. 

 

En concret, es col·locaran línies d’embornals al peu de les escales, d’accés al carrer Baró de Barre, 

d’accés a les pistes de petanca i les d’accés a l’Avinguda de Vallcarca. Aquestes reixes  desaiguaran a 

uns col·lectors que s’uniran a una sola sortida per la part nord-oest de la plaça a connectar a la xarxa 

existent de l’Avinguda Vallcarca. 

 

 

2.12 Enllumenat públic 

 

L’enllumenat actual consisteix en lluminàries esfèriques sobre columnes ubicades dispersades per la 

plaça. Aprofitant l’actuació, es reforçarà col·locant més lluminàries noves.  

 

Cada punt de llum es protegirà contra sobreintensitats amb fusibles (F+N), amb intensitat com a màxim 

6A i situats en caixes de derivació aïllants i tancades amb cargols. 

 

La xarxa d’alimentació serà subterrània. L’estesa dels conductors es farà dins d’una tubular de PVC 

corrugat de 90 cm de diàmetre, en una rasa de 0,60 m de profunditat en la zona de voreres. Sobre els 

tubs, i a una distància de 0,25 m es col·locarà una cinta de senyalització. En els encreuaments de 

calçada la rasa serà com a mínim de 0,80 m de profunditat i estaran formigonades. 

 

Els conductors seran de coure amb doble aïllament de PVC tipus RFV de 0,6/1 kV. La seva secció serà 

l’especificada en els càlculs, amb una secció mínima de 6 mm2. 

 

La nova instal·lació es connectarà, si és possible, a les lluminàries existents. S’haurà de legalitzar la 

nova instal·lació i verificar els nous punts de llum. 

 

2.13 Actuacions sobre Serveis afectats 

 

No es preveu cap afectació a serveis existents. 

 

Barcelona, Novembre de 2012 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLÀNOLS 



 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESSUPOST 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMIDAMENT



 

 

 

 

 

 



Pressupost d´actuació unitària. Districte 6. Espais Verds.
JARDINS DOCTOR COMAS I LLABERIA

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST JARDINS DOCTOR COMAS I LLABERIA
Capítol 10  OBRA CIVIL
Titol 3 11  ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES

1 F21L4JG4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, IGUAL O SUPERIOR A 10 M2 I INFERIOR A 50 M2, COL.LOCATS
SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL
PICADOR MANUAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Sup (m2)

2 Panot rampa  accés carrer Baró de la B 31,000 31,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 31,000

2 F21PV045 M DEMOLICIO COMPLETA DE VORADA I BASE DE FORMIGO MÉS DE 20M DE LLARG

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 vorada parterres 172,500 172,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 172,500

3 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB
MITJANS MANUALS,  AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

3 vorada parterres 194,000 0,400 0,500 38,800 C#*D#*E#*F#

4 fonamentació murs talussos 30,500 0,800 0,500 12,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 51,000

4 F221V005 M3 EXCAVACIO I CARREGA DE TERRES PER A CAIXA DE PAVIMENT EN TERRENY SENSE CLASSIFIFCAR,
AMB MITJANS MECANICS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Sup (m2) Fond (m)

2 Superfície total Sauló (sense comptar à

3 (sense comptar àrees de jocs i àrees d

4 nivell Av. Vallcarca 529,000 0,160 84,640 C#*D#*E#*F#

5 nivell c/ Baró de la Barre 60,500 0,160 9,680 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 94,320

5 F227L00F M2 REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS GRAN DE 2 M, AMB COMPACTACIÓ DEL 95%
PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Sup (m2)

3 Superfície actual panot 31,000 31,000 C#*D#*E#*F#

4 Superfície total sauló 529,000 529,000 C#*D#*E#*F#

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 560,000

6 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Sup (m2) Fond (m) Esponjament

2 Panot 31,000 0,250 1,400 10,850 C#*D#*E#*F#

3 Sauló 529,000 0,160 1,300 110,032 C#*D#*E#*F#

4 demolició T Long (m) Ample (m) Gruix (m) Esponjament

6 Vorada 172,500 0,200 0,400 1,400 19,320 C#*D#*E#*F#

7 excavació T Long (m) ampel (m) Gruix (m) Esponjament

8 vorada nova en parterres 194,000 0,400 0,500 1,300 50,440 C#*D#*E#*F#

9 fonamentació murs talussos 30,500 0,800 0,500 1,300 15,860 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 206,502

7 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Sup (m2) Fond (m) Esponjament

2 Panot 31,000 0,250 1,400 10,850 C#*D#*E#*F#

3 Sauló 529,000 0,160 1,300 110,032 C#*D#*E#*F#

4 demolició T Long (m) Ample (m) Gruix (m) Esponjament

6 Vorada 172,500 0,200 0,400 1,400 19,320 C#*D#*E#*F#

7 excavació T Long (m) ampel (m) Gruix (m) Esponjament

8 vorada nova en parterres 194,000 0,400 0,500 1,300 50,440 C#*D#*E#*F#

9 fonamentació murs talussos 30,500 0,800 0,500 1,300 15,860 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 206,502

8 F21PV066 M DEMOLICIÓ D'ESGLAONS DE QUALSEVOL TIPUS, EN ESCALA EXISTENT,AMB DEMOLICIÓ DE LA BASE
DE FORMIGÓ, INCLÒS REBLERT I COMPATACIÓ DEL TERRENY, AMB MITJANS MECÀNICS, CÀRREGA
MECÀNICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, AMB CAMIÓ DE 12T,
FINS A ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLÒS CÀNON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE
L'ABOCADOR, TOT INCLÒS PER TAL DE DEIXAR LA UNITAT TOTALMENT ACABADA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ut

3 Arranjament escales accés c/Baró de l 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

Obra 01 PRESSUPOST JARDINS DOCTOR COMAS I LLABERIA
Capítol 10  OBRA CIVIL
Titol 3 12  PAVIMENTS

1 F9G2E2GN M3 Paviment de formigó HM-20 , de consistència plàstica, escampat amb transport interior mecànic, estesa i
vibratge mecànic, acabat raspallat afegint 4 kg/m2 de pols de fum - quars gris

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m) Gruix (m)

Euro



Pressupost d´actuació unitària. Districte 6. Espais Verds.
JARDINS DOCTOR COMAS I LLABERIA

AMIDAMENTS Pàg.: 3

3 Rampa accés c/ Baró de la Barre 25,000 1,800 0,150 6,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,750

2 F9G2E2G7 M3 PAVIMENT DE FORMIGÓ PORÓS, DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, ESCAMPAT AMB TRANSPORT
INTERIOR MECÀNIC, ESTESA I VIBRATGE MECÀNIC, REMOLINAT MECÀNIC AFEGINT ADITIU
HORMI-ECO-HR, INCLÒS EL TALLAT DE JUNTES CADA 2,5X2,5 M I REPÀS PERIMETRAL I HABILITACIÓ
DE LES ALÇADES DELS PERICONS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Sup (m2) Gruix (m)

3 nivell c/ Baró de la Barre 60,500 0,060 3,630 C#*D#*E#*F#

4 nivell Av. Vallcarca 529,000 0,060 31,740 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,370

3 F923SJ11 M3 SUBBASE DE GRANULAT PROCEDENT DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA DE GRANDÀRIA MÀXIMA DE
15 A 25 MM, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Sup (m2) Gruix (m)

2 Sota pav formigó porós

3 nivell c/ Baró de la Barre 60,500 0,100 6,050 C#*D#*E#*F#

4 nivell Av. Vallcarca 529,000 0,100 52,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 58,950

4 F7B1U030 M2 SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE FELTRE GEOTÈXTIL NO TEIXIT DE POLIPROPILÉ, AMB UN PES MÍNIM
DE 200G/M2, 100% FORADAT PER AMBDUES CARES, AMB RESISTÈNCIA A LA PERFORACIÓ IGUAL O
SUPERIOR A 2350N, INCLÒS PÈRDUES PER RETALLS I ENCAVALCAMENTS, REGULARITZACIÓ I
ANIVELLAMENT DE SUPERFÍCIE D'ASSENTAMENT, TOT INCLÒS PER TAL DE DEIXAR LA UNITAT
TOTALMENT ACABADA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Sup (m2)

2 Sota pav formigó porós

3 nivell c/ Baró de la Barre 60,500 60,500 C#*D#*E#*F#

4 nivell Av. Vallcarca 529,000 529,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 589,500

5 F965CI02 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE VORADA RECTA DE PECES DE FORMIGÓ, TIPUS 'TABLÓN' DE
8X20X100CM, COL.LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ H-100 DE 30 CM DE GRUIX, REJUNTADA AMB
MORTER, INCLÒS EXCAVACIÓ, REBLERT, CÀRREGA A CAMIÓ, TRANSPORT DE RUNES A L'ABOCADOR,
CÀNON DE MANTENIMENT DE L'ABOCADOR. TOT INCLÒS PER TAL DE DEIXAR LA UNITAT TOTALMENT
ACABADA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

3 vorada parterres 194,000 194,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 194,000

6 F991Z050 U ESCOSSELL QUADRAT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 120X120X20 DE 10 MM DE GRUIX,
FONAMENT I ANELLAT DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

Euro

Pressupost d´actuació unitària. Districte 6. Espais Verds.
JARDINS DOCTOR COMAS I LLABERIA

AMIDAMENTS Pàg.: 4

1 T ut

3 Nous arbres 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

4 arbres existents 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,000

Obra 01 PRESSUPOST JARDINS DOCTOR COMAS I LLABERIA
Capítol 10  OBRA CIVIL
Titol 3 13  ESTRUCTURES

1 F8ZA010U M2 REPARACIÓ PUNTUAL DE MURET DE PEDRA NATURAL O ARTIFICIAL, INCLOENT SEGELLAT DE
FISSURES I ESQUERDES AMB INJECCIÓ DE MORTER DE CALÇ, I NETEJA DE LA PEDRA AMB
PRODUCTES DETERGENTS ESPECIALS I XORREJAT AMB AIGUA FREDA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Alçada (m)

3 54,000 1,000 54,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 54,000

2 F4E25628 M2 MURET A UNA CARA VISTA, DE 20 CM DE GRUIX, DE BLOC DE MORTER DE CIEMNT FORADAT R-6, DE
400x200x200 MM, DE CARA VISTA, LLIS, GRIS, COL·LOCAT AMB MAORTER DE CIMENT CEM II, DE
DOSIFICACIÓ 1:5 (7,5 N/MM2).

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Alçada (m)

3 Talussos ajardinats 30,500 1,000 30,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,500

3 F305V020 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb qualsevol mitjà

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Alçada (m) fond (m)

3 Talussos ajardinats 30,500 0,800 0,500 12,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,200

Obra 01 PRESSUPOST JARDINS DOCTOR COMAS I LLABERIA
Capítol 20  INFRAESTRUCTURES
Titol 3 21  ENLLUMENAT

1 EC1SU200 U DESMUNTATGE DE COLUMNA D'ACER GALVANITZAT FINS A 4-6 M D'ALÇÀRIA I TRANSPORT A
MAGATZEM DE COMPANYIA O ABOCADOR INCLOENT CÀNON.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

3 Tipus Nickolson a desplaçar 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

Euro



Pressupost d´actuació unitària. Districte 6. Espais Verds.
JARDINS DOCTOR COMAS I LLABERIA

AMIDAMENTS Pàg.: 5

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 F214V015 M3 ENDERROC D'OBRES DE FORMIGO ARMAT DE QUALSEVOL TIPUS, AMB MARTELL PICADOR MANUAL,
TALL DE LES BARRES I APLEC DE LA RUNA  AL LLOC DE CARREGA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Vol (m3) Ut

3 Tipus Nickolson a desplaçar 0,500 3,000 1,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,500

3 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Vol (m3) Ut Esponjament

2 C#*D#*E#*F#

3 Tipus Nickolson a desplaçar 0,500 3,000 1,400 2,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,100

4 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Vol (m3) Ut Esponjament

2 C#*D#*E#*F#

3 Tipus Nickolson a retirar 1,000 3,000 1,400 4,200 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 Tipus Nickolson a substituir 1,000 4,000 1,400 5,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,800

5 FHV5E010 U MUNTATGE DE COLUMNA O BÀCUL METÀL·LIC DE FINS A 5 M D'ALÇADA, FIXAT AMB PLATINA SOBRE
DAU DE FORMIGÓ, INCLOENT GRUAMENT, ANIVELLAMENT, CONNEXIÓ DE PRESA DE TERRA,
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA COMPLETA DE L'INTERIOR DEL SUPORT I COL·LOCACIÓ DE LA LLUMINÀRIA
DEIXANT EL PUNT DE LLUM EN CONDICIONS PEL FUNCIONAMENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Tipus Nickolson a desplaçar 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

4 Columnes noves 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

6 FHM1A015 U SUBMINISTRAMENT DE COLUMNA DE 3,50 M D'ALÇADA D'ALUMINI EXTRUÏT DE 2,5 MM DE GRUIX I
ACABAT ANODITZAT I SEGELLAT, DE FORMA TRONCOCÒNICA, DIÀMETRE A LA BASE 114 MM, AMB
ANELL PERIMETRAL DE REFORÇ, CARTEL·LES, PERNS D'ANCORATGE, SEGONS ESPECIFICACIONS
DEL PLEC DE CONDICIONS I PLÀNOLS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Columnes noves 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 6

TOTAL AMIDAMENT 2,000

7 EAM0E020 U FONAMENTACIÓ DE SUPORT AMB FORMIGÓ EN MASSA DE DIMENSIONS 0,8 X 0,8 X 1,0 M
D'EXCAVACIÓ I 0,8 X 0,8 X 0,8 M DE DAU DE FORMIGÓ HM-25, TRANSPORT DE TERRES SOBRANTS A
ABOCADOR, COL·LOCACIÓ DE PERNS D'ANCORATGE, SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PLACA
DE PRESA DE TERRA, CABLE DE COURE NU DE 35 MM I ELEMENTS AUXILIARS, SEGONS PLÀNOLS DE
L'AJUNTAMENT DE BARCELONA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Tipus Nickolson a desplaçar 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

4 Noves columnes 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

8 FHC0E300 U SUBMINISTRAMENT DE PROJECTOR CIRCULAR D'ALUMINI I VIDRE TEMPLAT I PLA, IP-65. DE MÉS DE
500 MM DE DIÀMETRE, PER A EXTERIORS, AMB ALLOTJAMENT PORTAEQUIPS I EQUIP INCORPORAT
SEGONS U.O. INDEPENDENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Columnes noves 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

9 FHR3E031 U SUBMINISTRAMENT DE LÀMPADA DE VAPOR DE SODI D'ALTA PRESSIÓ DE 150 W., TECNOLOGIA D'ALT
RENDIMENT (XO, PIA PLUS O 4Y).

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Columnes noves 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

10 FHVA0010 U MUNTATGE DE PLACA DE PRESA A TERRA DE 500 X 500 X 30 MM I SUBMINISTRAMENT DE SALS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Columnes noves 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

11 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE
FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES DE
LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS
PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE
L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-150 DE
DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT
I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA
COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ
SEGONS NORMES DE CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT UNE-EN-50086 DE 90 MM DE
DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

Euro



Pressupost d´actuació unitària. Districte 6. Espais Verds.
JARDINS DOCTOR COMAS I LLABERIA

AMIDAMENTS Pàg.: 7

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 previsió canaltizació 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

12 FG33301 m SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE CONDUCTOR DE 4 X 6 MM2 DE SECCIÓ, TRENAT I COMPACTE,
SOTERRAT, inclosa la seva estesa per tubular soterrat o safata i l'engrapat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 previsió canaltizació 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

13 FHA8E355 M SUBMINISTRAMENT DE CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1 X 35 MM2 I MUNTAT EN MALLA DE
CONNEXIÓ A TERRA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 previsió canaltizació 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

14 FHV1E200 M ESTESA DE CONDUCTOR DE PRESA A TERRA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 previsió canaltizació 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

Obra 01 PRESSUPOST JARDINS DOCTOR COMAS I LLABERIA
Capítol 20  INFRAESTRUCTURES
Titol 3 22  REG
Titol 4 02  XARXA PRIMÀRIA

1 FR031008 U PROGRAMADOR ELECTRONIC PER A 8 ESTACIONS TIPUS HUNTER AMPLIABLE A 16 ESTACIONS, AMB
TOTS ELS ACCESSORIS I CONNEXIONS PER AL CORRECTE ACCIONAMENT DE LES
ELECTROVALVULES.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 F21L4JE3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15
CM DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m)

Euro
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JARDINS DOCTOR COMAS I LLABERIA

AMIDAMENTS Pàg.: 8

3 10,000 0,600 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

3 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB
MITJANS MANUALS,  AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m) Fond (m)

3 By-pass mestre a sectorials 5,000 0,400 0,500 1,000 C#*D#*E#*F#

4 10,000 0,400 0,500 2,000 C#*D#*E#*F#

5 50,000 0,400 0,500 10,000 C#*D#*E#*F#

6 35,000 0,400 0,500 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

4 FFB2U463 ML TUB DE POLIETILE DE DENSITAT BAIXA, DE 63 MM DE DIAMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE
PRESSIO NOMINAL SEGONS UNE 53-131-90, CONNECTAT A PRESSIO, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJA
I PER A COL.LOCAR SOTERRAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 By-pass mestre a sectorials T Long (m) ut

2 tub xarxa primària i elèctric

3 5,000 2,000 10,000 C#*D#*E#*F#

4 10,000 2,000 20,000 C#*D#*E#*F#

5 50,000 2,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 130,000

5 FG22UM2K M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 160 MM DE DIÀMETRE NOMINAL I 3,6 MM DE GRUIX AMB GRAU
DE RESISTÈNCIA AL XOC 7 I  MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 By-pass mestre a sectorials T Long (m) ut

2 tub xarxa primària i elèctric

3 5,000 2,000 10,000 C#*D#*E#*F#

4 10,000 2,000 20,000 C#*D#*E#*F#

5 50,000 2,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 130,000

6 F226V025 M3 REBLIMENT, ESTESA I PICONAT DE SAULO AMB MAQUINES NO AUTOMOTRIUS, AMB COMPACTACIO
DEL 95% PM, AMIDAMENT SOBRE PERFIL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m) Fond (m)

3 By-pass mestre a sectorials 5,000 0,400 0,500 1,000 C#*D#*E#*F#

4 10,000 0,400 0,500 2,000 C#*D#*E#*F#

5 50,000 0,400 0,500 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

7 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

Euro



Pressupost d´actuació unitària. Districte 6. Espais Verds.
JARDINS DOCTOR COMAS I LLABERIA

AMIDAMENTS Pàg.: 9

1 T Long (m) Ample (m) Fond (m) Esponj

3 By-pass mestre a sectorials 5,000 0,400 0,500 1,300 1,300 C#*D#*E#*F#

4 10,000 0,400 0,500 1,300 2,600 C#*D#*E#*F#

5 50,000 0,400 0,500 1,300 13,000 C#*D#*E#*F#

7 Enderroc Panot 10,000 0,600 0,250 1,400 2,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,000

8 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m) Fond (m) Esponj

3 By-pass mestre a sectorials 5,000 0,400 0,500 1,300 1,300 C#*D#*E#*F#

4 10,000 0,400 0,500 1,300 2,600 C#*D#*E#*F#

5 50,000 0,400 0,500 1,300 13,000 C#*D#*E#*F#

7 Enderroc Panot 10,000 0,600 0,250 1,400 2,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,000

9 X1211002 U PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PEL SUMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TOT EL SISTEMA DE
VÀLVULES DE QUALSEVOL SISTEMA DE REG A INSTAL·LAR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Valvuleria extra a justificar a tota la xar 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT
REGLEJAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m) Gruix (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Reposició panot vorera 10,000 0,600 0,150 0,900 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,900

11 F9E13204 M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A PREU ALT, COL.LOCAT A
L'ESTESA AMB SORRA-CIMENT DE 200 KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND I BEURADA DE CIMENT
PÒRTLAND

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Reposició panot vorera 10,000 0,600 6,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

6 C#*D#*E#*F#

Euro
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JARDINS DOCTOR COMAS I LLABERIA

AMIDAMENTS Pàg.: 10

TOTAL AMIDAMENT 6,000

Obra 01 PRESSUPOST JARDINS DOCTOR COMAS I LLABERIA
Capítol 20  INFRAESTRUCTURES
Titol 3 22  REG
Titol 4 03  XARXA BOQUES DE REG

1 FR041063 U VALVULA D'ESFERA MANUAL ROSCADA, PER A TUB DE POLIETILE DE 63 MM. DE DIAMETRE NOMINAL,
DE 10 BAR DE PN, MONTADA EN PERICO DE REGISTRE SOTERRADA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Vàlvula per boques de reg a bypass 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 FDK2P0660 U PERICO DE DERIVACIÓ PER BOQUES DE REG 0,50 X 0.50 M. DE MIDES UTILS AMB PARET DE 15 DE
MAO CALAT DE 29X14X10 CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE GRAVA, INCLOSA LA TAPA I MARC DE FOSA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

3 EEKZ3177 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA DE FOSA PER A PERICÓ DE REGISTRE DE REG, DE 60X60CM,
SEGONS MODEL HOMOLOGAT PER PARCS I JARDINS, COL·LOCAT AMB MORTER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

4 FR023JBR U BOCA DE REG TIPUS BARCELONA DE 40 MM. A ROSCA, AMB TRONETA I TAPA SOLIDARIA DE FOSA,
MECANISMES DE BRONZE, INSTAL-LADA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

5 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB
MITJANS MANUALS,  AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m) Fond (m) Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Xarxa boques de reg 30,000 0,400 0,500 6,000 C#*D#*E#*F#

5 Derivacions des d'arquetes 10,000 0,400 0,500 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

6 FFB2U450 ML TUB DE POLIETILE DE DENSITAT BAIXA, DE 50 MM DE DIAMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE
PRESSIO NOMINAL SEGONS UNE 53-131-90, CONNECTAT A PRESSIO, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJA
I PER A COL.LOCAR SOTERRAT
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AMIDAMENTS Pàg.: 11

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Xarxa boques de reg 70,000 70,000 C#*D#*E#*F#

5 Derivacions des d'arquetes 5,000 4,000 20,000 C#*D#*E#*F#

6 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 90,000

7 FG22RL1K M TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR
DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 12 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 250 N, MUNTAT
COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Xarxa boques de reg 70,000 70,000 C#*D#*E#*F#

5 Derivacions des d'arquetes 5,000 4,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 90,000

8 F226V025 M3 REBLIMENT, ESTESA I PICONAT DE SAULO AMB MAQUINES NO AUTOMOTRIUS, AMB COMPACTACIO
DEL 95% PM, AMIDAMENT SOBRE PERFIL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m) Fond (m) Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Xarxa boques de reg 70,000 0,400 0,500 14,000 C#*D#*E#*F#

5 Derivacions des d'arquetes 5,000 0,400 0,500 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

9 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m) Fond (m) Esponj

2 C#*D#*E#*F#

3 Xarxa boques de reg 70,000 0,400 0,500 1,300 18,200 C#*D#*E#*F#

5 Derivacions des d'arquetes 20,000 0,400 0,500 3,900 15,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 33,800

10 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m) Fond (m) Esponj

2 C#*D#*E#*F#

3 Xarxa boques de reg 70,000 0,400 0,500 1,300 18,200 C#*D#*E#*F#

5 Derivacions des d'arquetes 20,000 0,400 0,500 3,900 15,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 33,800
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AMIDAMENTS Pàg.: 12

Obra 01 PRESSUPOST JARDINS DOCTOR COMAS I LLABERIA
Capítol 20  INFRAESTRUCTURES
Titol 3 22  REG
Titol 4 04  XARXA DEGOTEIG ARBRES

1 FDK2BP066 UT PERICO DE REGISTRE PER REG DE 0,60 X 0,60 X 0.60 M. DE MIDES UTILS AMB PARET DE 15 DE MAO
CALAT DE 29X14X10 CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE GRAVA, INCLOSA LA TAPA I MARC DE FOSA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Arqueta By-pass sectorial arbres 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 EEKZ3177 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA DE FOSA PER A PERICÓ DE REGISTRE DE REG, DE 60X60CM,
SEGONS MODEL HOMOLOGAT PER PARCS I JARDINS, COL·LOCAT AMB MORTER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Arqueta By-pass sectorial arbres 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 FR045J901 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS SECTORIAL DE 1'' FORMAT PER ELECTROVALVULA,
TRES VALVULES MASCLE DE RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I FEMELLA) I DUES TE DE
LLAUTO AMB  FILTRES DE 300 MICRES I REDUCTOR DE PRESSIÓ DE 10 A 0.5 ATM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 By-pass sectorial arbres 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 FR042001 UT FILTRE DE MALLA AMB COS DE POLIPROLPILE AMB FV. MALLA D'ACER INOXIDABLE DE 110 MESH. DE
1 1/2' PN-5 ASTRAL O SEMBLANT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 By-pass sectorial arbres 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 FR043G0T U VALVULA REDUCTORA DE PRESSIÓ DE BONZE, DE 10 A 0,5 ATM. DE 1'' 1/2, INSTAL.LADA EN PERICÓ
DE BY-PASS
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 By-pass sectorial arbres 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 FR044E50 U VALVULA RACORD PLA MANUAL DE 1 1/4'' PER RENTATGE REG DEGOTEIG, INSTAL.LADA EN PERICÓ
DE REGISTRE

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Sector reg arbres 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 FR044D20 U VALVULA DE DESCÀRREGA O DE DRENATGE AUTOMATICA DE 1/2'' EN COLECTOR DE SORTIDA DE
REG PER DEGOTEIG, INSTAL.LADA EN PERICÓ DE REGISTRE

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Sector reg arbres 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 FD1ZV010 U CONNEXIO DE CLAVEGUERO A CLAVEGUERA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió desguàs a embornal 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 FR024550 U ANELL DE DEGOTEIG OBERT AMB 7 DEGOTADORS INSERITS CADA 30 CM DE 3,5 L/H PROTEGIT AMB
TUB DREN PERFORAT, SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA RASA
INCLOSOS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Anells degoteig arbres 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

10 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB
MITJANS MANUALS,  AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS
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AMIDAMENTS Pàg.: 14

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m) Fond (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Xarxa degoteig arbres 40,000 0,400 0,500 8,000 C#*D#*E#*F#

5 Connexió a embornal de desguàs 3,000 0,400 0,500 0,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,600

11 FFB2U440 M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE 53-131-90, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT
MITJÀ I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Xarxa degoteig arbres 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

12 FG22RL1K M TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR
DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 12 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 250 N, MUNTAT
COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Xarxa degoteig arbres 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

13 F226V025 M3 REBLIMENT, ESTESA I PICONAT DE SAULO AMB MAQUINES NO AUTOMOTRIUS, AMB COMPACTACIO
DEL 95% PM, AMIDAMENT SOBRE PERFIL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m) Fond (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Xarxa degoteig arbres 40,000 0,400 0,500 8,000 C#*D#*E#*F#

5 Connexió a embornal de desguàs 3,000 0,400 0,500 0,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,600

14 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m) Fond (m) Esponj,

2 C#*D#*E#*F#

3 Xarxa degoteig arbres 40,000 0,400 0,500 1,300 10,400 C#*D#*E#*F#

5 Connexió a embornal de desguàs 3,000 0,400 0,500 1,300 0,780 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,180
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15 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m) Fond (m) Esponj,

2 C#*D#*E#*F#

3 Xarxa degoteig arbres 40,000 0,400 0,500 1,300 10,400 C#*D#*E#*F#

5 Connexió a embornal de desguàs 3,000 0,400 0,500 1,300 0,780 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,180

Obra 01 PRESSUPOST JARDINS DOCTOR COMAS I LLABERIA
Capítol 20  INFRAESTRUCTURES
Titol 3 22  REG
Titol 4 05  XARXA DEGOTEIG ARBUST

1 FDK2BP066 UT PERICO DE REGISTRE PER REG DE 0,60 X 0,60 X 0.60 M. DE MIDES UTILS AMB PARET DE 15 DE MAO
CALAT DE 29X14X10 CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE GRAVA, INCLOSA LA TAPA I MARC DE FOSA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Arqueta By-pass sectorial arbusts 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 EEKZ3177 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA DE FOSA PER A PERICÓ DE REGISTRE DE REG, DE 60X60CM,
SEGONS MODEL HOMOLOGAT PER PARCS I JARDINS, COL·LOCAT AMB MORTER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Arqueta By-pass sectorial arbusts 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

3 FR045J901 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS SECTORIAL DE 1'' FORMAT PER ELECTROVALVULA,
TRES VALVULES MASCLE DE RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I FEMELLA) I DUES TE DE
LLAUTO AMB  FILTRES DE 300 MICRES I REDUCTOR DE PRESSIÓ DE 10 A 0.5 ATM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 By-pass sectorial arbusts 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

4 FR042001 UT FILTRE DE MALLA AMB COS DE POLIPROLPILE AMB FV. MALLA D'ACER INOXIDABLE DE 110 MESH. DE
1 1/2' PN-5 ASTRAL O SEMBLANT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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AMIDAMENTS Pàg.: 16

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 By-pass sectorial arbusts 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

5 FR043G0T U VALVULA REDUCTORA DE PRESSIÓ DE BONZE, DE 10 A 0,5 ATM. DE 1'' 1/2, INSTAL.LADA EN PERICÓ
DE BY-PASS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 By-pass sectorial arbusts 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

6 FR044D20 U VALVULA DE DESCÀRREGA O DE DRENATGE AUTOMATICA DE 1/2'' EN COLECTOR DE SORTIDA DE
REG PER DEGOTEIG, INSTAL.LADA EN PERICÓ DE REGISTRE

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 By-pass sectorial arbusts 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

7 FR044E50 U VALVULA RACORD PLA MANUAL DE 1 1/4'' PER RENTATGE REG DEGOTEIG, INSTAL.LADA EN PERICÓ
DE REGISTRE

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 By-pass sectorial arbusts 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

8 FR024N6C U CORONA DE GOTEIG, FORMADA PER CANONADA AMB 4 GOTERS TIPUS TECH-LINE, DE 2,3 L/H
CADASCUN, AUTOCOMPENSANTS, PECES I ACCESORIS DE MUNTATGE

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Àrea (m2) Freq,

2 C#*D#*E#*F#

3 Plantació 120,000 2,000 240,000 C#*D#*E#*F#

4 127,000 2,000 254,000 C#*D#*E#*F#

5 100,000 2,000 200,000 C#*D#*E#*F#

6 58,000 2,000 116,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 810,000

9 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB
MITJANS MANUALS,  AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m) Fond (m)

3 Xarxa degoteig arbusts 70,000 0,400 0,400 11,200 C#*D#*E#*F#

4 85,500 0,400 0,400 13,680 C#*D#*E#*F#

5 35,000 0,400 0,400 5,600 C#*D#*E#*F#

6 71,000 0,400 0,400 11,360 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 41,840

10 FFB23355 ML TUB DE POLIETILE DE DENSITAT BAIXA, DE 16 MM DE DIAMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 6 BAR DE
PRESSIO NOMINAL SEGONS UNE 53-131-90, CONNECTAT A PRESSIO, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJA
I PER A COL.LOCAR SOTERRAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Àrea (m2)

2 C#*D#*E#*F#

3 Plantació 70,000 70,000 C#*D#*E#*F#

4 85,500 85,500 C#*D#*E#*F#

5 71,000 71,000 C#*D#*E#*F#

6 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 261,500

11 FG22RL1K M TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR
DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 12 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 250 N, MUNTAT
COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Xarxa degoteig arbusts - tram paviment 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

12 F226V025 M3 REBLIMENT, ESTESA I PICONAT DE SAULO AMB MAQUINES NO AUTOMOTRIUS, AMB COMPACTACIO
DEL 95% PM, AMIDAMENT SOBRE PERFIL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m) Fond (m)

3 Xarxa degoteig arbusts 70,000 0,400 0,400 11,200 C#*D#*E#*F#

4 85,500 0,400 0,400 13,680 C#*D#*E#*F#

5 35,000 0,400 0,400 5,600 C#*D#*E#*F#

6 71,000 0,400 0,400 11,360 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 41,840

13 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m) Fond (m) Esponj

3 Xarxa degoteig arbusts 70,000 0,400 0,400 1,300 14,560 C#*D#*E#*F#

4 85,500 0,400 0,400 1,300 17,784 C#*D#*E#*F#

5 35,000 0,400 0,400 1,300 7,280 C#*D#*E#*F#
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6 71,000 0,400 0,400 1,300 14,768 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 54,392

14 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m) Fond (m) Esponj

3 Xarxa degoteig arbusts 70,000 0,400 0,400 1,300 14,560 C#*D#*E#*F#

4 85,500 0,400 0,400 1,300 17,784 C#*D#*E#*F#

5 35,000 0,400 0,400 1,300 7,280 C#*D#*E#*F#

6 71,000 0,400 0,400 1,300 14,768 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 54,392

Obra 01 PRESSUPOST JARDINS DOCTOR COMAS I LLABERIA
Capítol 20  INFRAESTRUCTURES
Titol 3 23  FONTS
Titol 4 01  ESCOMESA

1 FR01U006 UT ESCOMESA I COMPTADOR D´AIGUA DE 40 MM DE RAMAL I CABAL ENTRE 4 I 6.3 M3/H

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Escomesa nova font 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 FDK3PJ12 U PERICO PER COMPTADOR, DE 80 X 60CM X 40 CM. MIDES INTERIORS, PARET DE 15 CM. DE TOTXO,
ARREBOSSADA I LLISCADA, AMB BASTIMENT D'ACER I DUES TAPES AMB CADENES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Comptador nova font 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 FR01UOO8 UT PARTIDA  ALÇADA, DESPESES PARTICIPACIÓ, ESCOMESA I LEGALITZACIÓ INSTAL·LACIÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Escomesa nova font 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST JARDINS DOCTOR COMAS I LLABERIA
Capítol 20  INFRAESTRUCTURES
Titol 3 23  FONTS
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Titol 4 02  SUBMINISTRAMENT I DESAIGÜE FONT

1 EEKZ3177 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA DE FOSA PER A PERICÓ DE REGISTRE DE REG, DE 60X60CM,
SEGONS MODEL HOMOLOGAT PER PARCS I JARDINS, COL·LOCAT AMB MORTER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Font 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 FDK2BP066 UT PERICO DE REGISTRE PER REG DE 0,60 X 0,60 X 0.60 M. DE MIDES UTILS AMB PARET DE 15 DE MAO
CALAT DE 29X14X10 CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE GRAVA, INCLOSA LA TAPA I MARC DE FOSA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Font 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 FR041050 U VALVULA D'ESFERA MANUAL ROSCADA, PER A TUB DE POLIETILE DE 50 MM. DE DIAMETRE NOMINAL,
DE 10 BAR DE PN, MONTADA EN PERICO DE REGISTRE SOTERRADA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Font 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB
MITJANS MANUALS,  AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m) Fond (m)

3 Rasa des d'escomesa a font 10,000 0,600 0,600 3,600 C#*D#*E#*F#

5 Desaigüe a embornal 3,000 0,400 0,600 0,720 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,320

5 FFB23355 ML TUB DE POLIETILE DE DENSITAT BAIXA, DE 16 MM DE DIAMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 6 BAR DE
PRESSIO NOMINAL SEGONS UNE 53-131-90, CONNECTAT A PRESSIO, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJA
I PER A COL.LOCAR SOTERRAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Rasa des d'escomesa a font 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

6 F226V025 M3 REBLIMENT, ESTESA I PICONAT DE SAULO AMB MAQUINES NO AUTOMOTRIUS, AMB COMPACTACIO
DEL 95% PM, AMIDAMENT SOBRE PERFIL
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m) Fond (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Rasa des d'escomesa a font 10,000 0,600 0,600 3,600 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 Desaigüe a embornal 3,000 0,400 0,600 0,720 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,320

7 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m) Fond (m) Esponj

2 C#*D#*E#*F#

3 Rasa des d'escomesa a font 10,000 0,600 0,600 1,300 4,680 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,680

8 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m) Fond (m) Esponj

2 C#*D#*E#*F#

3 Rasa des d'escomesa a font 10,000 0,600 0,600 1,300 4,680 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,680

9 FD1ZV010 U CONNEXIO DE CLAVEGUERO A CLAVEGUERA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió desguàs a embornal 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 FG22UM2K M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 160 MM DE DIÀMETRE NOMINAL I 3,6 MM DE GRUIX AMB GRAU
DE RESISTÈNCIA AL XOC 7 I  MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió desguàs a embornal 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

11 FG22RL1K M TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR
DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 12 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 250 N, MUNTAT
COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Rasa des d'escomesa a font 10,000 2,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

Obra 01 PRESSUPOST JARDINS DOCTOR COMAS I LLABERIA
Capítol 20  INFRAESTRUCTURES
Titol 3 24  SERVEIS AFECTATS

1 XPAUU002 U PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE D'ESTINTOLAMENT PROVISIONAL I DESVIAMENT DE
SERVEIS DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Desviament Serveis FECSA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 Desviament Serveis GAS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

5 Desviament serveis Agbar 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

6 C#*D#*E#*F#

7 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01 PRESSUPOST JARDINS DOCTOR COMAS I LLABERIA
Capítol 20  INFRAESTRUCTURES
Titol 3 25  DRENATGE

1 FD5JV010 M POU PER A AIGUES PLUVIALS, EMBORNAL, DE 70X30 CM DE SECCIO INTERIOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T fond (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Caixes embornals 1,500 23,000 34,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 34,500

2 FD1BS010 U BASTIMENT I REIXA TIPUS AJUNTAMENT DE BARCELONA, DE FOSA DUCTIL PER A EMBORNAL DE 70 X
30 CM, DE CARREGA DE TRENCAMENT SUPERIOR A 25 T SEGONS LES NORMES UNE 41-300-87 I
EN-124, COL.LOCADA AMB MORTER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Reixes embornals 23,000 23,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,000

3 F222S010 M3 EXCAVACIO DE POU AILLAT DE SECCIO FINS A 1 M2 I DE MES DE 7 M I MENYS D'11 M DE FONDARIA,
EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS, INCLOSES LES FEINES D'EXTRACCIO I CARREGA MANUAL. ,
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AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Caixes embornals 1,500 1,000 1,300 23,000 44,850 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 44,850

4 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T volum (m3) esponj

2 C#*D#*E#*F#

3 Pous i embornals 44,850 1,300 58,305 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 58,305

5 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T volum (m3) esponj

2 C#*D#*E#*F#

3 Pous i embornals 44,850 1,300 58,305 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 58,305

6 FD1ZV016 U CONNEXIO DE CLAVEGUERO O EMBORNAL A COL.LECTOR TOT INCLÒS AMB TUB D=400MM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 desguàs a col·lector Av. vallcarca

3 Connexions embornals 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 FFA1FL485 M Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, unió elàstica amb anella
elastomèrica d'estanquitat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la
rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m)

3 Desguàs embornals 77,000 77,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 77,000

Obra 01 PRESSUPOST JARDINS DOCTOR COMAS I LLABERIA
Capítol 30  MOBILIARI
Titol 3 31  RETIRADA MOBILIARI

1 F21Q0CI10 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIÓ DE BANC DE QUALSEVOL TIPUS, CÀRREGA I TRANSPORT AL LLOC
INDICAT PER LA D.F., INCLÒS DEMOLICIÓ DE LA BASE, CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DELS
MATERIALS RESULTANTS, CÀNON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR, I COL.LOCACIÓ
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DEL BANC EN EL LLOC INDICAT PER LA D.F., TOT INCLÒS PER TAL DE DEIXAR LA UNITAT TOTALMENT
ACABADA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

3 Sense comptar àrea de gossos i àrea j 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 F21QV001 U DESMUNTATGE DE PAPERERES DE QUALSEVOL TIPUS I POSTERIOR COL.LOCACIÓ O CÀRREGA
SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT AL LLOC INDICAT PER LA D.F. O A L'ABOCADOR, INCLÒS CÀNON
D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 F21BU002 M DESMUNTATGE DE BARANA METAL.LICA D'1 M D'ALCARIA, AMB MARTELL PICADOR MANUAL, AMB
TALL DE SUPORTS O ANCORATGES, AMB EQUIP OXIACETILENIC,  I CARREGA SOBRE CAMIO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m)

3 Barana existent rampa 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

Obra 01 PRESSUPOST JARDINS DOCTOR COMAS I LLABERIA
Capítol 30  MOBILIARI
Titol 3 32  INSTAL·LACIÓ NOU MOBILIARI

1 FQ21U010 U PAPERERA 70 L FORMADA PER UN TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 20 MM DE DIAMETRE I 1,5 MM
DE GRUIX, UNA PLANXA PERFORADA DE 2 MM DE GRUIX I PERFORACIONS DE 5 MM DE DIAMETRE,
UNA PLANXA DE BASE DE PAPERERA DE 3 MM DE GRUIX AMB DUES PERFORACIONS DE 8 MM DE
DIAMETRE PER AL DESGUAS, 2 EIXOS DE GIR, UN TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 30 MM DE
DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX, UN SUPORT DE PAPERERA FORMAT PER UN TUBULAR RODO D'ACER
GALVANITZAT DE 40 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX, 2 PLETINES D'ANCORATGE AMB CARTEL.LES
SOLDADES A 6 AMB DUES PERFORACIONS DE 12 MM DE DIAMETRE PER CARGOLAR-LA AL PAVIMENT
DE VORERA I SUBJECCIONS FORMADES PER 4 PERNS D'EXPANSIO M8

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 FB152AAE M BARANA D'ACER INOXIDABLE AUSTENITIC AMB MOLIBDE DE DESIGNACIO AISI 316, AMB PASSAMA,
TRAVESSER INFERIOR, MUNTANTS CADA 100 CM I BRENDOLES CADA 12 CM, DE 100 CM D'ALÇARIA,
ANCORADA AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m)
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3 rampa accés c/ Baró de la Barre 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

4 vora talussos (talussos + parterres peri 82,500 82,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 112,500

3 FB15U030 M BARANA MODEL INOX 25, D'ACER INOXIDABLE AISI-316 , DE 25 CM D'ALÇARIA, FORMADA PER PASAMA
DE TUB DE D 114MM I 3,5 MM DE GRUIX I MUNTANT DE PLATINA, COL.LOCADA AMB FIXACIONS
MECANIQUES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) ut

3 escales 7,500 2,000 15,000 C#*D#*E#*F#

4 6,700 2,000 13,400 C#*D#*E#*F#

5 3,000 2,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 34,400

4 FQ41CI04 U SUBMINISTRAMENT, COL.LOCACIÓ I CONEXIÓ DE FONT TIPUS CAUDAL O EQUIVALENT. SUPORT DE
XAPA D'ACER ZINCAT, AMB PROTECCIÓ ANTIOXIDANT I PINTURA EN POLS DE COLOR MARRÓ. REIXA
D'EVACUACIÓ D'AIGUA I SAFATA INTERIOR D'ACER INOXIDABLE AISI 316L. SORTIDOR I BOTÓ DE
LLAUTÓ AMB ACABAT CROMAT. INCLOU EXCAVACIÓ, FONTANERIA, FONAMENTS, CÀRREGA I
TRANSPORT DEL MATERIAL SOBRER A L'ABOCADOR I CÀNON D'ABOCAMENT, SUBMINISTRAMENT,
MUNTATGE I INSTAL·LACIÓ, AIXÍ COM TOTS ELS ANCORATGES NECESSARIS QUE CONSIDERI LA D.F.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 FRB520C0 M SUMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE LÍNIA DE VIDA, AMB ELEMENTS DE SUPORTS I ACCESORIS
NECESARIS PER DEIXAR L'UNITAT D'OBRA TOTALMENT ACABADA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m)

3 59,000 59,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 59,000

Obra 01 PRESSUPOST JARDINS DOCTOR COMAS I LLABERIA
Capítol 40  JARDINERIA
Titol 3 41  ESPORGUES I RETIRADA D'ARBRES, ARBUSTOS I SOQUES

1 FRJ1U020 U PODA D'ACLARIDA D'ARBRES DE 40 A 80 CM DE CIRCUMFERÈNCIA, INCLOSA LA RECOLLIDA DE
BRANQUES, CÀRREGA SOBRE CAMIÓ, TRANSPORT A ABOCADOR AUTORITZAT I CÀNON
D'ABOCAMENT. AMB UTILITZACIÓ D'ESCALA MITJANA, MITJANS MANUALS I MECÀNICS I TREPA DE
SEGURETAT SI FÒS NECESSÀRIA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

3 Arbres a mantenir 19,000 19,000 C#*D#*E#*F#

4 (sense comptar àrea petanca)

TOTAL AMIDAMENT 19,000

2 FR57UAA2 U RETIRADA D'ARBRE DE 1ª I 2ª CATEGORIA, INCLÒS TRANSPÒRT AL LLOC INDICAT PER LA D.F.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut
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3 sense comptar àrea petanca 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 FR52U130 U TRASPLANTAMENT D'ARBRE DE 2ª CATEGORIA, DE 40 A 80 CM DE PERÍMETRE, PER A 3 O MÉS
UNITATS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 FRVEA000 M2 EXTRACCIÓ I RETIRADA D'ARBUSTES EN GENERAL, INCLOUSA L'EXTRACCIÓ DE LA SOCA, CÀRREGA
SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT A ABOCADOR AUTORITZAT (INCOU CÀNON D'ABOCAMENT). AMB
UTILITZACIÓ DE MITJANS MANUALS I MECÀNICS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Àrea (m2)

3 talussos 58,000 58,000 C#*D#*E#*F#

4 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 158,000

Obra 01 PRESSUPOST JARDINS DOCTOR COMAS I LLABERIA
Capítol 40  JARDINERIA
Titol 3 42  PLANTACIÓ D'ARBRAT

1 FR2GU010 U EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE DIMENSIONS 0,8X0,8X1 M, AMB MITJANS MANUALS, CÀRREGA
DE LES TERRES SOBRANTS MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, TRANSPORT A ABOCADOR AUTORITZAT,
CÀNON D'ABOCAMENT I COL·LOCACIÓ AL FONS DEL SOT DE GRAVES I GEOTÈXTIL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Plantació nova alineació arbres 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

2 FR3P1131 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A JARDINERIA VEGETAL ADOBADA, EN SACS DE 30 L,
AMB MITJANS MANUALS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Vol (m3) Ut

3 Plantació nova alineació arbres 0,800 7,000 5,600 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,600

3 FR63U320 U PLANTACIÓ D'ARBRE EXEMPLAR DE 6 M D'ALÇÀRIA AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Plantació nova alineació arbres 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

4 FR477660 U SUBMINISTRAMENT PRUNUS SERRULATA (CIRERER DEL JAPO) DE 20 A 25 CM DE PERIMETRE, AMB PA
DE TERRA DE TELA METAL.LICA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Suminstrament nova alineació arbres 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

5 FR82UC20 U TUTOR PER A CACTÀCIES DE 151 A 200 CM D'ALÇÀRIA VISTA, COL.LOCAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Plantació nova alineació arbres 7,000 2,000 14,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

Obra 01 PRESSUPOST JARDINS DOCTOR COMAS I LLABERIA
Capítol 40  JARDINERIA
Titol 3 43  PLANTACIÓ D'ARBUSTOS

1 FR115021 M2 ESBROSSADA DEL TERRENY AMB ESBROSSADORA DE CAPÇAL DE SERRA, PER A UNA ALÇÀRIA DE
BROSSA DE 40 A 70 CM, I UN PENDENT INFERIOR AL 25 %

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Àrea (m2)

2 C#*D#*E#*F#

3 Plantació parterre talús 58,000 58,000 C#*D#*E#*F#

4 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 158,000

2 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB
MITJANS MANUALS,  AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut Ample (m) Fondària

3 Plantació parterres talús 316,000 0,500 0,500 79,000 C#*D#*E#*F#

4 parterres perimetrals 298,000 0,500 0,500 74,500 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 153,500

3 FR3P1131 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A JARDINERIA VEGETAL ADOBADA, EN SACS DE 30 L,
AMB MITJANS MANUALS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Sup (m2) Gruix (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Plantació parterres en talús 58,000 0,250 14,500 C#*D#*E#*F#

4 100,000 0,250 25,000 C#*D#*E#*F#

5 parterres perimetrals 120,000 0,250 30,000 C#*D#*E#*F#

6 127,600 0,250 31,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 101,400

4 FR3PU811 M2 APORTACIO I INCORPORACIO D'ESCORÇA DE PI, A GRANEL, AMB MITJANS MANUALS, PER A UN GRUIX
APROXIMAT DE 5 CM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Sup (m2)

2 C#*D#*E#*F#

3 Plantació parterres en talús 58,000 58,000 C#*D#*E#*F#

4 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#

5 parterres perimetrals 120,000 120,000 C#*D#*E#*F#

6 127,600 127,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 405,600

5 FR4A6812 U SUBMINISTRAMENT DE PITOSPOR (PITTOSPORUM TOBIRA) DE 1 A 1,2 M D'ALÇARIA, EN CONTENIDOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Àrea (m2) Freq,

3 talussos 58,000 2,000 116,000 C#*D#*E#*F#

4 100,000 2,000 200,000 C#*D#*E#*F#

5 parterres perimetrals 72,000 2,000 144,000 C#*D#*E#*F#

6 77,000 2,000 154,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 614,000

6 FR661211 U PLANTACIÓ D'ARBUST D'ALÇÀRIA 0,6 A 1,2 M, AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL
25 %

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Àrea (m2) Freq,

3 talussos 58,000 2,000 116,000 C#*D#*E#*F#

4 100,000 2,000 200,000 C#*D#*E#*F#

5 parterres perimetrals 72,000 2,000 144,000 C#*D#*E#*F#

6 77,000 2,000 154,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 614,000

Obra 01 PRESSUPOST JARDINS DOCTOR COMAS I LLABERIA
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Capítol 40  JARDINERIA
Titol 3 44  ARBRAT EXISTENT

1 FR82U010 U PROTECCIÓ D'ARBRES AMB ELEMENTS DE FUSTA DE 1,2 A 1,8 M D'ALÇÀRIA

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

2 FR3PU811 M2 APORTACIO I INCORPORACIO D'ESCORÇA DE PI, A GRANEL, AMB MITJANS MANUALS, PER A UN GRUIX
APROXIMAT DE 5 CM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Sup (m2) ut

3 Parterres 120,000 120,000 C#*D#*E#*F#

4 128,000 128,000 C#*D#*E#*F#

5 Escocells existents 1,000 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 264,000

3 FR3P1131 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A JARDINERIA VEGETAL ADOBADA, EN SACS DE 30 L,
AMB MITJANS MANUALS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Sup (m2) Gruix (m) Ut

3 Parterres 120,000 0,150 18,000 C#*D#*E#*F#

4 128,000 0,150 19,200 C#*D#*E#*F#

5 Escocells existents 1,000 0,150 16,000 2,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 39,600

Obra 01 PRESSUPOST JARDINS DOCTOR COMAS I LLABERIA
Capítol 50  ÀREA GOSSOS
Titol 3 51  ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES

1 F221V005 M3 EXCAVACIO I CARREGA DE TERRES PER A CAIXA DE PAVIMENT EN TERRENY SENSE CLASSIFIFCAR,
AMB MITJANS MECANICS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Sup (m2) Fond (m)

3 àrea gossos nova 139,000 0,200 27,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,800

2 F227L00F M2 REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS GRAN DE 2 M, AMB COMPACTACIÓ DEL 95%
PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Sup (m2)

3 àrea gossos nova 139,000 139,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 139,000

3 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Sup (m2) Fond (m) Esponjament

2 C#*D#*E#*F#

3 nova àrea gossos 139,000 0,200 1,300 36,140 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,140

4 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Sup (m2) Fond (m) Esponjament

2 C#*D#*E#*F#

3 nova àrea gossos 139,000 0,200 1,300 36,140 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,140

5 F21Q0CI01 U DESMUNTATGE, TRASLLAT I COL.LOCACIÓ DE FONT INCLOENT LA DEMOLICIÓ DE BASE DE FORMIGÓ
DE LA FONT, DEMOLICIÓ DE CLAVEGUERA TOT AMB MITJANS MECÀNICS O MANUALS, EXECUCIÓ DE
LA BASE DE FORMIGÓ, EXECUCIÓ DE LA CONNEXIÓ A LA CLAVEGUERA I CONEXIÓ DE L'AIGUA
POTABLE A LA NOVA UBICACIÓ DE LA FONT. TOT INCLÒS PER TAL DE DEIXAR LA UNITAT TOTALMENT
ACABADA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Retirada font existent 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST JARDINS DOCTOR COMAS I LLABERIA
Capítol 50  ÀREA GOSSOS
Titol 3 52  PAVIMENTS

1 F9231510 M3 SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE SUBBASE DE GRANULAT DE GRANDÀRIA MÀXIMA DE 50 A 70 MM,
AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL, TOT INCLÒS PER TAL DE DEIXAR LA UNITAT TOTALMENT
ACABADA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Sup (m2) Gruix (m)

3 nova àrea gossos 139,000 0,200 27,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,800

2 F7B1U030 M2 SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE FELTRE GEOTÈXTIL NO TEIXIT DE POLIPROPILÉ, AMB UN PES MÍNIM
DE 200G/M2, 100% FORADAT PER AMBDUES CARES, AMB RESISTÈNCIA A LA PERFORACIÓ IGUAL O
SUPERIOR A 2350N, INCLÒS PÈRDUES PER RETALLS I ENCAVALCAMENTS, REGULARITZACIÓ I
ANIVELLAMENT DE SUPERFÍCIE D'ASSENTAMENT, TOT INCLÒS PER TAL DE DEIXAR LA UNITAT
TOTALMENT ACABADA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Sup (m2) Ut
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3 nova àrea gossos 139,000 2,000 278,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 278,000

3 F226V025 M3 REBLIMENT, ESTESA I PICONAT DE SAULO AMB MAQUINES NO AUTOMOTRIUS, AMB COMPACTACIO
DEL 95% PM, AMIDAMENT SOBRE PERFIL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Sup (m2) Gruix (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Paviment nova àrea gossos 139,000 0,200 27,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,800

4 F965CI04 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE VORADA RECTA DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS G-2 O SIMILAR
DE 20X20X50 CM AMB UNA CARA EN RAMPA COL.LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ H-150 DE 25 A 30
CM D'ÀLÇADA, REJUNTADA AMB MORTER MIXT 1:2:10/165L, INCLÒS EXCAVACIÓ, REBLERT, CÀRREGA
A CAMIÓ, TRANSPORT DE RUNES A L'ABOCADOR, CÀNON DE MANTENIMENT DE L'ABOCADOR.TOT
INCLÒS PER TAL DE DEIXAR LA UNITAT TOTALMENT ACABADA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Vorada àrea de gossos 24,500 24,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,500

Obra 01 PRESSUPOST JARDINS DOCTOR COMAS I LLABERIA
Capítol 50  ÀREA GOSSOS
Titol 3 53  TANCAMENTS

1 FR93CI10 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE TANCA TIPUS RONDA AMB TRACTAMENT ANTIGRAFFITI,
FORMADA PER TUBS DE FERRO GALVANITZAT O PINTAT DE DIÀMETRE 8CM I SEPARATS 8CM,
SOLDATS A UNA PLETINA DE 5MM DE GRUIX I 15 CM D'AMPLE QUE S'ANCORA A UNA SABATA
CORREGUDA MITJANÇANT CARGOLERIA. INCLÒS EXCAVACIÓ IEXECUCIÓ DE LA SABATA CORREGUDA
DE FORMIGÓ DE 0.4X0.4CM, INCLOSA PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ, FONAMENTS,
REBLERT,CÀRREGA, TRANSPORT , CÀNON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR., TOT
INCLÒS PER TAL DE DEIXAR LA UNITAT TOTALMENT ACABADA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m)

3 Tancament nova àrea de gossos 24,500 24,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,500

2 FR93CI11 U SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA PER A TANCA TIPUS RONDA AMB TRACTAMENT
ANTIGRAFFITI, FORMADA PER TUBS DE FERRO GALVANITZAT O PINTAT DE DIÀMETRE 8CM I 7,3 CM DE
SEPARACIÓ I 72CM D'ALÇADA UNITS MITJANÇANT SOLDADURA A DOS PLETINES DE 8CM D'AMPLE I
5MM DE GRUIX, INCLÒS PART PROPORCIONAL DE BISAGRES I SISTEMA DE TANCAMENT BASCULANT,
TOT INCLÒS PER TAL DE DEIXAR LA UNITAT TOTALMENT ACABADA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

3 Tancament nova àrea de gossos 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST JARDINS DOCTOR COMAS I LLABERIA
Capítol 50  ÀREA GOSSOS
Titol 3 54  INSTAL·LACIONS
Titol 4 01  FONT GOSSOS

1 FDK2BP066 UT PERICO DE REGISTRE PER REG DE 0,60 X 0,60 X 0.60 M. DE MIDES UTILS AMB PARET DE 15 DE MAO
CALAT DE 29X14X10 CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE GRAVA, INCLOSA LA TAPA I MARC DE FOSA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

3 Font 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 EEKZ3177 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA DE FOSA PER A PERICÓ DE REGISTRE DE REG, DE 60X60CM,
SEGONS MODEL HOMOLOGAT PER PARCS I JARDINS, COL·LOCAT AMB MORTER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

3 Font 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 FR041050 U VALVULA D'ESFERA MANUAL ROSCADA, PER A TUB DE POLIETILE DE 50 MM. DE DIAMETRE NOMINAL,
DE 10 BAR DE PN, MONTADA EN PERICO DE REGISTRE SOTERRADA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Font 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB
MITJANS MANUALS,  AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m) Fond (m)

3 Rasa des de by-pass mestre 20,000 0,600 0,600 7,200 C#*D#*E#*F#

5 Desaigüe a embornal 10,000 0,400 0,600 2,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,600

5 FG22RL1K M TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR
DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 12 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 250 N, MUNTAT
COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ut

2 C#*D#*E#*F#
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3 Rasa des de by-pass mestre 20,000 2,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

6 FFB23355 ML TUB DE POLIETILE DE DENSITAT BAIXA, DE 16 MM DE DIAMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 6 BAR DE
PRESSIO NOMINAL SEGONS UNE 53-131-90, CONNECTAT A PRESSIO, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJA
I PER A COL.LOCAR SOTERRAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Rasa des de by-pass mestre 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

7 F226V025 M3 REBLIMENT, ESTESA I PICONAT DE SAULO AMB MAQUINES NO AUTOMOTRIUS, AMB COMPACTACIO
DEL 95% PM, AMIDAMENT SOBRE PERFIL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m) Fond (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Rasa des de by-pass mestre 20,000 0,600 0,600 7,200 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 Desaigüe a embornal 10,000 0,400 0,600 2,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,600

8 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m) Fond (m) Esponj,

2 C#*D#*E#*F#

3 Rasa des de by-pass mestre 20,000 0,600 0,600 1,300 9,360 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 Desaigüe a embornal 10,000 0,400 0,600 1,300 3,120 C#*D#*E#*F#

6 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,480

9 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m) Fond (m) Esponj,

2 C#*D#*E#*F#

3 Rasa des de by-pass mestre 20,000 0,600 0,600 1,300 9,360 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 Desaigüe a embornal 10,000 0,400 0,600 1,300 3,120 C#*D#*E#*F#

6 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,480

10 FD1ZV010 U CONNEXIO DE CLAVEGUERO A CLAVEGUERA
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió desguàs a embornal 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 FG22UM2K M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 160 MM DE DIÀMETRE NOMINAL I 3,6 MM DE GRUIX AMB GRAU
DE RESISTÈNCIA AL XOC 7 I  MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió desguàs a embornal 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

Obra 01 PRESSUPOST JARDINS DOCTOR COMAS I LLABERIA
Capítol 50  ÀREA GOSSOS
Titol 3 54  INSTAL·LACIONS
Titol 4 02  XARXA ASPERSIÓ GOSSOS

1 EEKZ3177 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA DE FOSA PER A PERICÓ DE REGISTRE DE REG, DE 60X60CM,
SEGONS MODEL HOMOLOGAT PER PARCS I JARDINS, COL·LOCAT AMB MORTER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Arqueta By-pass sectorial aspersió 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 FDK2BP066 UT PERICO DE REGISTRE PER REG DE 0,60 X 0,60 X 0.60 M. DE MIDES UTILS AMB PARET DE 15 DE MAO
CALAT DE 29X14X10 CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE GRAVA, INCLOSA LA TAPA I MARC DE FOSA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Arqueta By-pass sectorial aspersió 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 FR045J901 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS SECTORIAL DE 1'' FORMAT PER ELECTROVALVULA,
TRES VALVULES MASCLE DE RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I FEMELLA) I DUES TE DE
LLAUTO AMB  FILTRES DE 300 MICRES I REDUCTOR DE PRESSIÓ DE 10 A 0.5 ATM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut
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2 C#*D#*E#*F#

3 By-pass sectorial aspersió 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 FR021A80 UT Aspersor de turbina, amb radi de cobertura fins a 21 m, amb cos emergent de plàstic d'alçària 15 cm, amb
connexió de diàmetre 1´´, amb vàlvula antidrenatge, i amb tapa indicadora d'aigua no potable, i amb memòria
de sector, connectat amb unió articulada a la canonada, i regulat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Aspersors àrea gossos 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

5 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB
MITJANS MANUALS,  AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m) Fons (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Xarxa aspersors àrea gossos 40,000 0,400 0,500 8,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

6 FFB2U425 ML TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE 53-131-90, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT
MITJÀ I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Xarxa aspersors àrea gossos 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

7 F226V025 M3 REBLIMENT, ESTESA I PICONAT DE SAULO AMB MAQUINES NO AUTOMOTRIUS, AMB COMPACTACIO
DEL 95% PM, AMIDAMENT SOBRE PERFIL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m) Fons (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Xarxa aspersors àrea gossos 40,000 0,400 0,500 8,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

8 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m) Fons (m) Esponj,

3 Xarxa aspersors àrea gossos 40,000 0,400 0,500 1,300 10,400 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,400

9 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m) Fons (m) Esponj,

2 C#*D#*E#*F#

3 Xarxa aspersors àrea gossos 40,000 0,400 0,500 1,300 10,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,400

Obra 01 PRESSUPOST JARDINS DOCTOR COMAS I LLABERIA
Capítol 50  ÀREA GOSSOS
Titol 3 55  MOBILIARI URBÀ I EQUIPAMENTS

1 F21Q0CI10 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIÓ DE BANC DE QUALSEVOL TIPUS, CÀRREGA I TRANSPORT AL LLOC
INDICAT PER LA D.F., INCLÒS DEMOLICIÓ DE LA BASE, CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DELS
MATERIALS RESULTANTS, CÀNON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR, I COL.LOCACIÓ
DEL BANC EN EL LLOC INDICAT PER LA D.F., TOT INCLÒS PER TAL DE DEIXAR LA UNITAT TOTALMENT
ACABADA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 F21QV001 U DESMUNTATGE DE PAPERERES DE QUALSEVOL TIPUS I POSTERIOR COL.LOCACIÓ O CÀRREGA
SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT AL LLOC INDICAT PER LA D.F. O A L'ABOCADOR, INCLÒS CÀNON
D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Només àrea gossos 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 FQ21U010 U PAPERERA 70 L FORMADA PER UN TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 20 MM DE DIAMETRE I 1,5 MM
DE GRUIX, UNA PLANXA PERFORADA DE 2 MM DE GRUIX I PERFORACIONS DE 5 MM DE DIAMETRE,
UNA PLANXA DE BASE DE PAPERERA DE 3 MM DE GRUIX AMB DUES PERFORACIONS DE 8 MM DE
DIAMETRE PER AL DESGUAS, 2 EIXOS DE GIR, UN TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 30 MM DE
DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX, UN SUPORT DE PAPERERA FORMAT PER UN TUBULAR RODO D'ACER
GALVANITZAT DE 40 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX, 2 PLETINES D'ANCORATGE AMB CARTEL.LES
SOLDADES A 6 AMB DUES PERFORACIONS DE 12 MM DE DIAMETRE PER CARGOLAR-LA AL PAVIMENT
DE VORERA I SUBJECCIONS FORMADES PER 4 PERNS D'EXPANSIO M8

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut
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2 C#*D#*E#*F#

3 Papereres 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 FQF0FONB UT FONT PER A GOSSOS DE BLOC DE FORMIGÓ DE 5 CM. DE GRUIX, DE BASE QUADRADA DE 0,60X0,60
M. I ALÇADA TOTAL DE 0,97 M. AMB AIXETA DE LLAUTÓ AMB PULSADOR I ABEURADOR A 15 CM. DEL
NIVELL DEL PAVIMENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Àrea gossos 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 FQP1UBOS UT SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'EXPENEDOR DE BOSSES PER A GOSSOS REF. TOTEM, MODEL
T-1 D'ACER INOXIDABLE, D'ALÇADA 162,5 CM. I 15 CM. DE DIÀMETRE AMB DUES OBERTURES TIPUS
BUSTIA EN POSICIÓ VERTICAL.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Àrea gossos 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST JARDINS DOCTOR COMAS I LLABERIA
Capítol 50  ÀREA GOSSOS
Titol 3 56  SENYALITZACIÓ

1 FBBPCI11 U FABRICACIÓ, SUBMINISTRAMENT, COL.LOCACIÓ I FIXACIÓ A PARET DE SENYAL TIPUS 06P, FORMADA
PER UN PLAFÓ DE PLANXA D'ALUMINI PLEGADA DE 2.5MM DE DIMENSIONS 320X600MM, VINIL
AUTOADHESIU PER UNA CARA COL.LOCAT A LA CARA VISTA, AMB IMPRESSIÓ (PER EXTERIORS)
DIGITAL TÈRMICA I AMB TOTES LES TINTES NECESSÀRIES, INCLÒS L'APLICACIÓ INFORMÀTICA DEL
MANUAL D'ESTIL, PROTECCIÓ LAMINAT ANTIGRAFFITI DE 50 MICRES A LA CARA VISTA, SUPORT DE
PLANXA D'ALUMINI PLEGADA DE 2.5MM I DIMENSIONS 300X600MM, INCLÒS MARCS, SUPORT,
CARGOLERIA D'ACER INOXIDABLE AISI 316 I TOTES LES ESPECIFICACIONS I ACCESSORIS PER DEIXAR
LA UNITAT TOTALMENT ACABADA SEGONS EL MANUAL D'ESTIL DE PARCS I JARDINS DE BARCELONA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Senyal àrea gossos entrada 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 FBBPCI01 U FABRICACIÓ, SUBMINISTRAMENT, COL.LOCACIÓ I FIXACIÓ A PARET DE SENYAL TIPUS 04P, FORMADA
PER UN PLAFÓ DE PLANXA D'ALUMINI PLEGADA DE 2.5MM DE DIMENSIONS 320X320MM, VINIL
AUTOADHESIU PER UNA CARA COL.LOCAT A LA CARA VISTA, AMB IMPRESSIÓ (PER EXTERIORS)
DIGITAL TÈRMICA I AMB TOTES LES TINTES NECESSÀRIES, INCLÒS L'APLICACIÓ INFORMÀTICA DEL
MANUAL D'ESTIL, PROTECCIÓ LAMINAT ANTIGRAFFITI DE 50 MICRES A LA CARA VISTA, SUPORT DE
PLANXA D'ALUMINI PLEGADA DE 2.5MM I DIMENSIONS 300X320MM, INCLÒS MARCS, SUPORT,
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CARGOLERIA D'ACER INOXIDABLE AISI 316 I TOTES LES ESPECIFICACIONS I ACCESSORIS PER DEIXAR
LA UNITAT TOTALMENT ACABADA SEGONS EL MANUAL D'ESTIL DE PARCS I JARDINS DE BARCELONA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Pictograma recollida excrements 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST JARDINS DOCTOR COMAS I LLABERIA
Capítol 60  ÀREA JOCS INFANTILS
Titol 3 61  ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES

1 F21W0CI02 U DESMUNTATGE I RECOL.LOCACIÓ DE JOC INFANTIL DE QUALSEVOL DIMENSIÓ MÉS GRAN DE 0.5M3 I
MÉS PETIT O IGUAL DE 2.5M3 SOBRE QUALSEVOL TIPUS DE CIMENTACIÓ INCLÒS DEMOLICIÓ DE
CIMENTACIÓ, CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR I CÀNON ABOCADOR O AL LLOC INDICAT PER
LA D.F.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 F21BU104 M DESMUNTATGE DE TANCA DE FUSTA DE FINS A 1 M D'ALÇADA, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS,
INCLOSA LA DEMOLICIÓ DE LA FONAMENTACIÓ, LA CÀRREGA A CAMIÓ I TOTES LES FEINES
NECESSÀRIES PER LA SEVA RETIRADA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Retirada tanca existent àrea jocs 37,000 37,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 37,000

3 F221V005 M3 EXCAVACIO I CARREGA DE TERRES PER A CAIXA DE PAVIMENT EN TERRENY SENSE CLASSIFIFCAR,
AMB MITJANS MECANICS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Sup (m2) Fond (m)

3 Nova àrea jocs 75,000 0,500 37,500 C#*D#*E#*F#

4 90,000 0,500 45,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 82,500

4 F227L00F M2 REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS GRAN DE 2 M, AMB COMPACTACIÓ DEL 95%
PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Sup (m2)
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3 Nova àrea jocs 75,000 75,000 C#*D#*E#*F#

4 90,000 90,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 165,000

5 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Sup (m2) Fond (m) Esponjament

3 Noves àrees de jocs 75,000 0,500 1,300 48,750 C#*D#*E#*F#

4 90,000 0,500 1,300 58,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 107,250

6 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Sup (m2) Fond (m) Esponjament

3 Noves àrees de jocs 75,000 0,500 1,300 48,750 C#*D#*E#*F#

4 90,000 0,500 1,300 58,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 107,250

Obra 01 PRESSUPOST JARDINS DOCTOR COMAS I LLABERIA
Capítol 60  ÀREA JOCS INFANTILS
Titol 3 62  PAVIMENTS

1 F965CI04 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE VORADA RECTA DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS G-2 O SIMILAR
DE 20X20X50 CM AMB UNA CARA EN RAMPA COL.LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ H-150 DE 25 A 30
CM D'ÀLÇADA, REJUNTADA AMB MORTER MIXT 1:2:10/165L, INCLÒS EXCAVACIÓ, REBLERT, CÀRREGA
A CAMIÓ, TRANSPORT DE RUNES A L'ABOCADOR, CÀNON DE MANTENIMENT DE L'ABOCADOR.TOT
INCLÒS PER TAL DE DEIXAR LA UNITAT TOTALMENT ACABADA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Vorada àrea de jocs 33,000 33,000 C#*D#*E#*F#

4 37,000 37,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 70,000

2 F9A1UA50 M3 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PAVIMENT DE SORRA COLOR SIENA, RENTADA, SENSE
PARTÍCULES ARGILOSES I DE GRANULOMETRIA ENTRE 1 I 3MM, PER A ZONES DE JOC, ESTESA I
ANIVELLAMENT DEL MATERIAL AMB MITJANS MECANICS I MANUALS, TOT INCLÒS PER TAL DE DEIXAR
LA UNITAT TOTALMENT ACABADA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Sup (m2) Fond (m)

3 Nova àrea jocs 75,000 0,500 37,500 C#*D#*E#*F#

4 90,000 0,500 45,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 82,500
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Obra 01 PRESSUPOST JARDINS DOCTOR COMAS I LLABERIA
Capítol 60  ÀREA JOCS INFANTILS
Titol 3 63  TANCAMENT

1 FR93CI04 M SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE TANCA TIPUS LLUÍS FORMADA PER TRONCS DE FUSTA TRACTADA A
L'AUTOCLAU I AMB PROTECCIÓ ANTIGRAFFITI DE 8 CM DE DIAMETRE I 150 CM DE LLARG AMB L'
ARESTA DE CORONAMENT ARRODONIDA, COL.LOCATS A TOPALL AMB 8 CM. DE SEPARACIÓ ENTRE
ELLS, ENCASTADA 55 CM APROXIMADAMENT EN FONAMENT AMB TAC QUÍMIC O DE FORMIGO.
INCLOSA PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ, FONAMENTS, REBLERT,CÀRREGA, TRANSPORT ,
CÀNON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR., TOT INCLÒS PER TAL DE DEIXAR LA UNITAT
TOTALMENT ACABADA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m)

3 noes àrees jocs infantils 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

4 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,000

2 FR93CI03 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA TIPUS LLUÍS FORMADA PER TRONCS DE FUSTA
TRACTADA A L'AUTOCLAU I AMB PROTECCIÓ ANTIGRAFFITI DE 8 CM DE DIAMETRE I 90 CM DE LLARG ,
COL.LOCATS A TOPALL AMB 8 CM. DE SEPARACIÓ ENTRE ELLS I DOS TRAVESSERS, UN SUPERIOR I
UN INFERIOR, DE 0,80 M. D'AMPLÀRIA I ANCORADA A RODÓ DE FUSTA AMB FRONTISSES, INCLÒS
PANY. TOT INCLÒS PER TAL DE DEIXAR LA UNITAT TOTALMENT ACABADA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 F305V020 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb qualsevol mitjà

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Alçada (m) Prof (m)

2 base murets delimitació àrea infantil 13,000 0,150 0,700 1,365 C#*D#*E#*F#

3 13,000 0,150 0,700 1,365 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,730

4 F612653Z M3 MURET DE MAÓ MASSÍS D'ELABORACIÓ MECÀNICA DE 29X14X5 CM, D'UNA CARA VISTA, COL·LOCAT
AMB MORTER CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Alçada (m) Prof (m)

2 muret delimitació àrea infantil 13,000 0,450 0,500 2,925 C#*D#*E#*F#

3 13,000 0,450 0,500 2,925 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,850

5 FR93ZN01 M SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE TANCA DE FUSTA TRACTADA AL AUTOCLAU DE 0,80 M
D'ALÇARIA,FORMADA PER TRAVESSERS HORITZONTALS DE 8 CM DE DIAMETRE I 150 CM DE LLARG, I
MUNTANTS D'CER INOXIDABLE CADA 1,50 M, ANCORATS SOBRE MUR EXISTENT, INCLOENT TOTES
LES FEINES I PETIT MATERIAL AUXILIAR PER A LA SEVA CORRECTA INSTAL·LACIÓ.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m)

2 SOBRE murets delimitació àrea infantil 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#

3 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,000

Obra 01 PRESSUPOST JARDINS DOCTOR COMAS I LLABERIA
Capítol 60  ÀREA JOCS INFANTILS
Titol 3 64  JOCS

1 LAP20412M6 U Subministrament e instal·lació de Gronxador d'una plaça amb seient de goma per a nens de + 1 any de la casa
LAPPSET model 020412M + 216 o similar. Gronxador individual amb travesser de ferro electrogalvanitzat i
quatre pals de fusta laminada. Un seient de goma plà de color negre amb cadenes de 160 cm d´acer inoxidable.
Inclou cartell d'edats d'ús. Dimensions 2520x1530x2300 mm. Espai de seguretat 1900x 7390 mm. HIC: 1200
mm. Certificat Tüv en compliment amb UNE EN 1176 de seguretat. Inclòs muntatge per tècnics especialitzats.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Gronxador 020412M 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 LAP010501 U Subministrament e instal·lació de joc infantil de Molla per a nens de + 1 any, de la casa LAPPSET model
010501 + 5049 Muelle Caballo con Base para empotrar o similar. Format per un ressort amb forma de ballesta i
cos en forma de cavall fabricat en HPL. Incorpora un pont per accedir a la molla amb material antirelliscant.
Inclou cartell d'edats d'ús. Dimensions 790x590x850 mm. Espai de seguretat necessari: 2600x3790 mm. HIC:
520 mm. Certificat Tüv en compliment amb la UNE EN 1176 de Seguretat. Inclòs muntatge per Tècnics
especialitzats.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Moll Camell 010412 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 Moll Liebre 010440 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

5 Moll Alce 010444 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3 LAP20415M2 U Subministrament e instal·lació de Gronxador de dues places amb seients de plàstic per a nens de + 6 anys de
la casa LAPPSET model 020415M + 202 o similar. Gronxador doble amb travesser de ferro electrogalvanitzat i
quatre pals de fusta laminada. Dos seients de plàstic plà de color groc amb cadenes de 210 cm d´acer
inoxidable. Inclou cartell d'edats d'ús. Dimensions 3910x1750x2700 mm. Espai de seguretat 3910x 8100 mm.
HIC: 1400 mm.Certificat Tüv en compliment amb UNE EN 1176 de seguretat. Inclòs muntatge per tècnics
especialitzats.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 XPAUCI02 U PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR DE INSPECCIÓ I CERTIFICACIÓ DE CONFORMITAT DE L'ÀREA DE JOC
INFANTIL SEGON NORMES UNE 147103, UNE-EN 1176 1 A 7, EN 1177 I PLEC DE PRESCRIPCIONS
TÈCNIQUES PER AL DISSENY, L'EXECUCIÓ I LA RECEPCIÓ DELS ÀREES DE JOC INFANTIL DE PARCS I
JARDINS, I.M.
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AMIDAMENT DIRECTE 2,000

5 FTZ00001 U INSTAL·LACIÓ DE JOC INFANTIL EXISTENT. INCLOU MATERIAL AUXILIAR NECESSARI PER A LA SEVA
CORRECTA INSTAL·LACIÓ.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST JARDINS DOCTOR COMAS I LLABERIA
Capítol 60  ÀREA JOCS INFANTILS
Titol 3 65  MOBILIARI URBÀ I ALTRES

1 FQ21U010 U PAPERERA 70 L FORMADA PER UN TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 20 MM DE DIAMETRE I 1,5 MM
DE GRUIX, UNA PLANXA PERFORADA DE 2 MM DE GRUIX I PERFORACIONS DE 5 MM DE DIAMETRE,
UNA PLANXA DE BASE DE PAPERERA DE 3 MM DE GRUIX AMB DUES PERFORACIONS DE 8 MM DE
DIAMETRE PER AL DESGUAS, 2 EIXOS DE GIR, UN TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 30 MM DE
DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX, UN SUPORT DE PAPERERA FORMAT PER UN TUBULAR RODO D'ACER
GALVANITZAT DE 40 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX, 2 PLETINES D'ANCORATGE AMB CARTEL.LES
SOLDADES A 6 AMB DUES PERFORACIONS DE 12 MM DE DIAMETRE PER CARGOLAR-LA AL PAVIMENT
DE VORERA I SUBJECCIONS FORMADES PER 4 PERNS D'EXPANSIO M8

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST JARDINS DOCTOR COMAS I LLABERIA
Capítol 60  ÀREA JOCS INFANTILS
Titol 3 66  SENYALITZACIÓ

1 FBBPCI11 U FABRICACIÓ, SUBMINISTRAMENT, COL.LOCACIÓ I FIXACIÓ A PARET DE SENYAL TIPUS 06P, FORMADA
PER UN PLAFÓ DE PLANXA D'ALUMINI PLEGADA DE 2.5MM DE DIMENSIONS 320X600MM, VINIL
AUTOADHESIU PER UNA CARA COL.LOCAT A LA CARA VISTA, AMB IMPRESSIÓ (PER EXTERIORS)
DIGITAL TÈRMICA I AMB TOTES LES TINTES NECESSÀRIES, INCLÒS L'APLICACIÓ INFORMÀTICA DEL
MANUAL D'ESTIL, PROTECCIÓ LAMINAT ANTIGRAFFITI DE 50 MICRES A LA CARA VISTA, SUPORT DE
PLANXA D'ALUMINI PLEGADA DE 2.5MM I DIMENSIONS 300X600MM, INCLÒS MARCS, SUPORT,
CARGOLERIA D'ACER INOXIDABLE AISI 316 I TOTES LES ESPECIFICACIONS I ACCESSORIS PER DEIXAR
LA UNITAT TOTALMENT ACABADA SEGONS EL MANUAL D'ESTIL DE PARCS I JARDINS DE BARCELONA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Senyal àrea jocs entrada 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST JARDINS DOCTOR COMAS I LLABERIA
Capítol 70  ÀREA JOCS
Titol 3 71  ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES
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1 FR57UAA2 U RETIRADA D'ARBRE DE 1ª I 2ª CATEGORIA, INCLÒS TRANSPÒRT AL LLOC INDICAT PER LA D.F.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 FRJ1U020 U PODA D'ACLARIDA D'ARBRES DE 40 A 80 CM DE CIRCUMFERÈNCIA, INCLOSA LA RECOLLIDA DE
BRANQUES, CÀRREGA SOBRE CAMIÓ, TRANSPORT A ABOCADOR AUTORITZAT I CÀNON
D'ABOCAMENT. AMB UTILITZACIÓ D'ESCALA MITJANA, MITJANS MANUALS I MECÀNICS I TREPA DE
SEGURETAT SI FÒS NECESSÀRIA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

3 F221V005 M3 EXCAVACIO I CARREGA DE TERRES PER A CAIXA DE PAVIMENT EN TERRENY SENSE CLASSIFIFCAR,
AMB MITJANS MECANICS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Sup (m2) Fond (m)

3 160,500 0,250 40,125 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,125

4 F227L00F M2 REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS GRAN DE 2 M, AMB COMPACTACIÓ DEL 95%
PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Sup (m2)

3 160,500 160,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 160,500

5 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Sup (m2) Fond (m) Esponjament

3 160,500 0,250 1,300 52,163 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 52,163

6 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Sup (m2) Fond (m) Esponjament

3 160,500 0,250 1,300 52,163 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 52,163

7 F21QV001 U DESMUNTATGE DE PAPERERES DE QUALSEVOL TIPUS I POSTERIOR COL.LOCACIÓ O CÀRREGA
SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT AL LLOC INDICAT PER LA D.F. O A L'ABOCADOR, INCLÒS CÀNON
D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR.
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JARDINS DOCTOR COMAS I LLABERIA

AMIDAMENTS Pàg.: 43

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST JARDINS DOCTOR COMAS I LLABERIA
Capítol 70  ÀREA JOCS
Titol 3 72  PAVIMENTS

1 F226V025 M3 REBLIMENT, ESTESA I PICONAT DE SAULO AMB MAQUINES NO AUTOMOTRIUS, AMB COMPACTACIO
DEL 95% PM, AMIDAMENT SOBRE PERFIL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Sup (m2) Gruix (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 160,500 0,250 40,125 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,125

2 FR93W400 M TOPALL PER A PISTES DE BOTXES FORMAT PER TAULO DE FUSTA DE PI TRACTAT A LA'UTOCLAU I
CAREJAT A LES QUATRE CARES, SECCIO 22 X 7 CM. AMB SUPORTS DE PERFIL D'ACER PER ANCORAR
A LA BASE DE FORMIGO, INCLOS EXCAVACIO FONAMENTS I PINTURA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m)

2 55,000 55,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 55,000

3 F965CI02 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE VORADA RECTA DE PECES DE FORMIGÓ, TIPUS 'TABLÓN' DE
8X20X100CM, COL.LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ H-100 DE 30 CM DE GRUIX, REJUNTADA AMB
MORTER, INCLÒS EXCAVACIÓ, REBLERT, CÀRREGA A CAMIÓ, TRANSPORT DE RUNES A L'ABOCADOR,
CÀNON DE MANTENIMENT DE L'ABOCADOR. TOT INCLÒS PER TAL DE DEIXAR LA UNITAT TOTALMENT
ACABADA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

3 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

Obra 01 PRESSUPOST JARDINS DOCTOR COMAS I LLABERIA
Capítol 70  ÀREA JOCS
Titol 3 75  MOBILIARI URBÀ I ALTRES

1 F21Q0CI10 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIÓ DE BANC DE QUALSEVOL TIPUS, CÀRREGA I TRANSPORT AL LLOC
INDICAT PER LA D.F., INCLÒS DEMOLICIÓ DE LA BASE, CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DELS
MATERIALS RESULTANTS, CÀNON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR, I COL.LOCACIÓ
DEL BANC EN EL LLOC INDICAT PER LA D.F., TOT INCLÒS PER TAL DE DEIXAR LA UNITAT TOTALMENT
ACABADA.
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AMIDAMENTS Pàg.: 44

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

3 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

2 F21QV001 U DESMUNTATGE DE PAPERERES DE QUALSEVOL TIPUS I POSTERIOR COL.LOCACIÓ O CÀRREGA
SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT AL LLOC INDICAT PER LA D.F. O A L'ABOCADOR, INCLÒS CÀNON
D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 FQ21U010 U PAPERERA 70 L FORMADA PER UN TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 20 MM DE DIAMETRE I 1,5 MM
DE GRUIX, UNA PLANXA PERFORADA DE 2 MM DE GRUIX I PERFORACIONS DE 5 MM DE DIAMETRE,
UNA PLANXA DE BASE DE PAPERERA DE 3 MM DE GRUIX AMB DUES PERFORACIONS DE 8 MM DE
DIAMETRE PER AL DESGUAS, 2 EIXOS DE GIR, UN TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 30 MM DE
DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX, UN SUPORT DE PAPERERA FORMAT PER UN TUBULAR RODO D'ACER
GALVANITZAT DE 40 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX, 2 PLETINES D'ANCORATGE AMB CARTEL.LES
SOLDADES A 6 AMB DUES PERFORACIONS DE 12 MM DE DIAMETRE PER CARGOLAR-LA AL PAVIMENT
DE VORERA I SUBJECCIONS FORMADES PER 4 PERNS D'EXPANSIO M8

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST JARDINS DOCTOR COMAS I LLABERIA
Capítol 70  ÀREA JOCS
Titol 3 76  SENYALITZACIÓ

1 FBBPCI11 U FABRICACIÓ, SUBMINISTRAMENT, COL.LOCACIÓ I FIXACIÓ A PARET DE SENYAL TIPUS 06P, FORMADA
PER UN PLAFÓ DE PLANXA D'ALUMINI PLEGADA DE 2.5MM DE DIMENSIONS 320X600MM, VINIL
AUTOADHESIU PER UNA CARA COL.LOCAT A LA CARA VISTA, AMB IMPRESSIÓ (PER EXTERIORS)
DIGITAL TÈRMICA I AMB TOTES LES TINTES NECESSÀRIES, INCLÒS L'APLICACIÓ INFORMÀTICA DEL
MANUAL D'ESTIL, PROTECCIÓ LAMINAT ANTIGRAFFITI DE 50 MICRES A LA CARA VISTA, SUPORT DE
PLANXA D'ALUMINI PLEGADA DE 2.5MM I DIMENSIONS 300X600MM, INCLÒS MARCS, SUPORT,
CARGOLERIA D'ACER INOXIDABLE AISI 316 I TOTES LES ESPECIFICACIONS I ACCESSORIS PER DEIXAR
LA UNITAT TOTALMENT ACABADA SEGONS EL MANUAL D'ESTIL DE PARCS I JARDINS DE BARCELONA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Senyal àrea jocs 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000
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AMIDAMENTS Pàg.: 45

Obra 01 PRESSUPOST JARDINS DOCTOR COMAS I LLABERIA
Capítol 90  SEGURETAT I SALUT

1 X1211000 U PARTIDA DE SEGURETAT I SALUT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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Obra 01 Pressupost JARDINS DOCTOR COMAS I LLABERIA

Capítol 10 OBRA CIVIL

Titol 3 11 ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES

1 F21L4JG4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, IGUAL O SUPERIOR A 10
M2 I INFERIOR A 50 M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A
15 CM DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB
MARTELL PICADOR MANUAL (P - 9)

12,58 31,000 389,98

2 F21PV045 M DEMOLICIO COMPLETA DE VORADA I BASE DE FORMIGO MÉS
DE 20M DE LLARG (P - 10)

3,35 172,500 577,88

3 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE
FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS (P - 17)

50,69 51,000 2.585,19

4 F221V005 M3 EXCAVACIO I CARREGA DE TERRES PER A CAIXA DE PAVIMENT
EN TERRENY SENSE CLASSIFIFCAR, AMB MITJANS MECANICS (P
- 16)

4,85 94,320 457,45

5 F227L00F M2 REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS GRAN
DE 2 M, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 20)

2,02 560,000 1.131,20

6 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 22)

38,89 206,502 8.030,86

7 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 21)

24,38 206,502 5.034,52

8 F21PV066 M DEMOLICIÓ D'ESGLAONS DE QUALSEVOL TIPUS, EN ESCALA
EXISTENT,AMB DEMOLICIÓ DE LA BASE DE FORMIGÓ, INCLÒS
REBLERT I COMPATACIÓ DEL TERRENY, AMB MITJANS
MECÀNICS, CÀRREGA MECÀNICA I TRANSPORT DE TERRES,
RUNES I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, AMB CAMIÓ DE 12T,
FINS A ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLÒS CÀNON
D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR, TOT INCLÒS
PER TAL DE DEIXAR LA UNITAT TOTALMENT ACABADA. (P - 11)

6,71 10,000 67,10

TOTAL Titol 3 01.10.11 18.274,18

Obra 01 Pressupost JARDINS DOCTOR COMAS I LLABERIA

Capítol 10 OBRA CIVIL

Titol 3 12 PAVIMENTS

1 F9G2E2GN M3 Paviment de formigó HM-20 , de consistència plàstica, escampat amb
transport interior mecànic, estesa i vibratge mecànic, acabat raspallat
afegint 4 kg/m2 de pols de fum - quars gris (P - 37)

105,48 6,750 711,99

2 F9G2E2G7 M3 PAVIMENT DE FORMIGÓ PORÓS, DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA,
ESCAMPAT AMB TRANSPORT INTERIOR MECÀNIC, ESTESA I
VIBRATGE MECÀNIC, REMOLINAT MECÀNIC AFEGINT ADITIU
HORMI-ECO-HR, INCLÒS EL TALLAT DE JUNTES CADA 2,5X2,5 M I
REPÀS PERIMETRAL I HABILITACIÓ DE LES ALÇADES DELS
PERICONS (P - 36)

369,10 35,370 13.055,07

3 F923SJ11 M3 SUBBASE DE GRANULAT PROCEDENT DE PEDRERA DE PEDRA
GRANÍTICA DE GRANDÀRIA MÀXIMA DE 15 A 25 MM, AMB
ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL (P - 29)

29,14 58,950 1.717,80

4 F7B1U030 M2 SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE FELTRE GEOTÈXTIL NO TEIXIT
DE POLIPROPILÉ, AMB UN PES MÍNIM DE 200G/M2, 100%
FORADAT PER AMBDUES CARES, AMB RESISTÈNCIA A LA
PERFORACIÓ IGUAL O SUPERIOR A 2350N, INCLÒS PÈRDUES
PER RETALLS I ENCAVALCAMENTS, REGULARITZACIÓ I
ANIVELLAMENT DE SUPERFÍCIE D'ASSENTAMENT, TOT INCLÒS

2,74 589,500 1.615,23
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PER TAL DE DEIXAR LA UNITAT TOTALMENT ACABADA. (P - 26)

5 F965CI02 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE VORADA RECTA DE
PECES DE FORMIGÓ, TIPUS 'TABLÓN' DE 8X20X100CM,
COL.LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ H-100 DE 30 CM DE
GRUIX, REJUNTADA AMB MORTER, INCLÒS EXCAVACIÓ,
REBLERT, CÀRREGA A CAMIÓ, TRANSPORT DE RUNES A
L'ABOCADOR, CÀNON DE MANTENIMENT DE L'ABOCADOR. TOT
INCLÒS PER TAL DE DEIXAR LA UNITAT TOTALMENT ACABADA.
(P - 31)

21,12 194,000 4.097,28

6 F991Z050 U ESCOSSELL QUADRAT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE
120X120X20 DE 10 MM DE GRUIX, FONAMENT I ANELLAT DE
FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 (P - 33)

143,14 23,000 3.292,22

TOTAL Titol 3 01.10.12 24.489,59

Obra 01 Pressupost JARDINS DOCTOR COMAS I LLABERIA

Capítol 10 OBRA CIVIL

Titol 3 13 ESTRUCTURES

1 F8ZA010U M2 REPARACIÓ PUNTUAL DE MURET DE PEDRA NATURAL O
ARTIFICIAL, INCLOENT SEGELLAT DE FISSURES I ESQUERDES
AMB INJECCIÓ DE MORTER DE CALÇ, I NETEJA DE LA PEDRA
AMB PRODUCTES DETERGENTS ESPECIALS I XORREJAT AMB
AIGUA FREDA

(P - 27)

96,39 54,000 5.205,06

2 F4E25628 M2 MURET A UNA CARA VISTA, DE 20 CM DE GRUIX, DE BLOC DE
MORTER DE CIEMNT FORADAT R-6, DE 400x200x200 MM, DE
CARA VISTA, LLIS, GRIS, COL·LOCAT AMB MAORTER DE CIMENT
CEM II, DE DOSIFICACIÓ 1:5 (7,5 N/MM2). (P - 24)

36,40 30,500 1.110,20

3 F305V020 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/20/I, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb qualsevol mitjà (P - 23)

78,71 12,200 960,26

TOTAL Titol 3 01.10.13 7.275,52

Obra 01 Pressupost JARDINS DOCTOR COMAS I LLABERIA

Capítol 20 INFRAESTRUCTURES

Titol 3 21 ENLLUMENAT

1 EC1SU200 U DESMUNTATGE DE COLUMNA D'ACER GALVANITZAT FINS A 4-6
M D'ALÇÀRIA I TRANSPORT A MAGATZEM DE COMPANYIA O
ABOCADOR INCLOENT CÀNON. (P - 2)

28,75 3,000 86,25

2 F214V015 M3 ENDERROC D'OBRES DE FORMIGO ARMAT DE QUALSEVOL
TIPUS, AMB MARTELL PICADOR MANUAL, TALL DE LES BARRES I
APLEC DE LA RUNA  AL LLOC DE CARREGA (P - 5)

116,81 1,500 175,22

3 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 21)

24,38 2,100 51,20

4 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 22)

38,89 9,800 381,12

5 FHV5E010 U MUNTATGE DE COLUMNA O BÀCUL METÀL·LIC DE FINS A 5 M
D'ALÇADA, FIXAT AMB PLATINA SOBRE DAU DE FORMIGÓ,
INCLOENT GRUAMENT, ANIVELLAMENT, CONNEXIÓ DE PRESA
DE TERRA, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA COMPLETA DE L'INTERIOR
DEL SUPORT I COL·LOCACIÓ DE LA LLUMINÀRIA DEIXANT EL
PUNT DE LLUM EN CONDICIONS PEL FUNCIONAMENT. (P - 63)

104,69 5,000 523,45
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6 FHM1A015 U SUBMINISTRAMENT DE COLUMNA DE 3,50 M D'ALÇADA
D'ALUMINI EXTRUÏT DE 2,5 MM DE GRUIX I ACABAT ANODITZAT I
SEGELLAT, DE FORMA TRONCOCÒNICA, DIÀMETRE A LA BASE
114 MM, AMB ANELL PERIMETRAL DE REFORÇ, CARTEL·LES,
PERNS D'ANCORATGE, SEGONS ESPECIFICACIONS DEL PLEC
DE CONDICIONS I PLÀNOLS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA.
(P - 60)

388,08 2,000 776,16

7 EAM0E020 U FONAMENTACIÓ DE SUPORT AMB FORMIGÓ EN MASSA DE
DIMENSIONS 0,8 X 0,8 X 1,0 M D'EXCAVACIÓ I 0,8 X 0,8 X 0,8 M DE
DAU DE FORMIGÓ HM-25, TRANSPORT DE TERRES SOBRANTS A
ABOCADOR, COL·LOCACIÓ DE PERNS D'ANCORATGE,
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PLACA DE PRESA DE
TERRA, CABLE DE COURE NU DE 35 MM I ELEMENTS AUXILIARS,
SEGONS PLÀNOLS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA. (P - 1)

141,51 5,000 707,55

8 FHC0E300 U SUBMINISTRAMENT DE PROJECTOR CIRCULAR D'ALUMINI I
VIDRE TEMPLAT I PLA, IP-65. DE MÉS DE 500 MM DE DIÀMETRE,
PER A EXTERIORS, AMB ALLOTJAMENT PORTAEQUIPS I EQUIP
INCORPORAT SEGONS U.O. INDEPENDENT (P - 59)

280,53 2,000 561,06

9 FHR3E031 U SUBMINISTRAMENT DE LÀMPADA DE VAPOR DE SODI D'ALTA
PRESSIÓ DE 150 W., TECNOLOGIA D'ALT RENDIMENT (XO, PIA
PLUS O 4Y). (P - 61)

32,57 2,000 65,14

10 FHVA0010 U MUNTATGE DE PLACA DE PRESA A TERRA DE 500 X 500 X 30 MM
I SUBMINISTRAMENT DE SALS. (P - 64)

20,35 2,000 40,70

11 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN
CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE FONDÀRIA. INCLOU
L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM
D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO
INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS
NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS
MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ,
CÀNON D'ABOCADOR, FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ
EN MASSA HM-150 DE DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR
REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT
I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE
FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON
S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC
DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS
NORMES DE CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT
UNE-EN-50086 DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA
DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT. (P - 3)

157,89 15,000 2.368,35

12 FG33301 m SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE CONDUCTOR DE 4 X 6 MM2 DE
SECCIÓ, TRENAT I COMPACTE, SOTERRAT, inclosa la seva estesa
per tubular soterrat o safata i l'engrapat. (P - 57)

5,66 15,000 84,90

13 FHA8E355 M SUBMINISTRAMENT DE CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR
D'1 X 35 MM2 I MUNTAT EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA (P -
58)

1,98 15,000 29,70

14 FHV1E200 M ESTESA DE CONDUCTOR DE PRESA A TERRA (P - 62) 0,16 15,000 2,40

TOTAL Titol 3 01.20.21 5.853,20

Obra 01 Pressupost JARDINS DOCTOR COMAS I LLABERIA

Capítol 20 INFRAESTRUCTURES

Titol 3 22 REG

Titol 4 02 Xarxa primària

1 FR031008 U PROGRAMADOR ELECTRONIC PER A 8 ESTACIONS TIPUS
HUNTER AMPLIABLE A 16 ESTACIONS, AMB TOTS ELS
ACCESSORIS I CONNEXIONS PER AL CORRECTE ACCIONAMENT
DE LES ELECTROVALVULES. (P - 75)

431,97 1,000 431,97
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2 F21L4JE3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I 1 M
D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL (P
- 8)

16,54 6,000 99,24

3 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE
FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS (P - 17)

50,69 20,000 1.013,80

4 FFB2U463 ML TUB DE POLIETILE DE DENSITAT BAIXA, DE 63 MM DE DIAMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIO NOMINAL SEGONS
UNE 53-131-90, CONNECTAT A PRESSIO, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MITJA I PER A COL.LOCAR SOTERRAT (P - 54)

11,04 130,000 1.435,20

5 FG22UM2K M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 160 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL I 3,6 MM DE GRUIX AMB GRAU DE RESISTÈNCIA AL
XOC 7 I  MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA (P - 56)

8,44 130,000 1.097,20

6 F226V025 M3 REBLIMENT, ESTESA I PICONAT DE SAULO AMB MAQUINES NO
AUTOMOTRIUS, AMB COMPACTACIO DEL 95% PM, AMIDAMENT
SOBRE PERFIL (P - 19)

46,34 13,000 602,42

7 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 22)

38,89 19,000 738,91

8 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 21)

24,38 19,000 463,22

9 X1211002 U PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PEL SUMINISTRAMENT I
INSTAL·LACIÓ DE TOT EL SISTEMA DE VÀLVULES DE
QUALSEVOL SISTEMA DE REG A INSTAL·LAR  (P - 0)

2.550,00 1,000 2.550,00

10 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT
20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE
MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (P - 30)

87,01 0,900 78,31

11 F9E13204 M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM,
CLASSE 1A PREU ALT, COL.LOCAT A L'ESTESA AMB
SORRA-CIMENT DE 200 KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND I
BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND (P - 35)

24,76 6,000 148,56

TOTAL Titol 4 01.20.22.02 8.658,83

Obra 01 Pressupost JARDINS DOCTOR COMAS I LLABERIA

Capítol 20 INFRAESTRUCTURES

Titol 3 22 REG

Titol 4 03 Xarxa boques de reg

1 FR041063 U VALVULA D'ESFERA MANUAL ROSCADA, PER A TUB DE
POLIETILE DE 63 MM. DE DIAMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PN,
MONTADA EN PERICO DE REGISTRE SOTERRADA (P - 77)

99,10 1,000 99,10

2 FDK2P0660 U PERICO DE DERIVACIÓ PER BOQUES DE REG 0,50 X 0.50 M. DE
MIDES UTILS AMB PARET DE 15 DE MAO CALAT DE 29X14X10
CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE GRAVA, INCLOSA LA TAPA I
MARC DE FOSA. (P - 47)

282,35 4,000 1.129,40

3 EEKZ3177 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA DE FOSA PER A PERICÓ DE
REGISTRE DE REG, DE 60X60CM, SEGONS MODEL HOMOLOGAT
PER PARCS I JARDINS, COL·LOCAT AMB MORTER (P - 4)

182,52 4,000 730,08

4 FR023JBR U BOCA DE REG TIPUS BARCELONA DE 40 MM. A ROSCA, AMB
TRONETA I TAPA SOLIDARIA DE FOSA, MECANISMES DE
BRONZE, INSTAL-LADA (P - 72)

211,96 4,000 847,84

5 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE
FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS (P - 17)

50,69 10,000 506,90

euros
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6 FFB2U450 ML TUB DE POLIETILE DE DENSITAT BAIXA, DE 50 MM DE DIAMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIO NOMINAL SEGONS
UNE 53-131-90, CONNECTAT A PRESSIO, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MITJA I PER A COL.LOCAR SOTERRAT (P - 53)

8,22 90,000 739,80

7 FG22RL1K M TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 125 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 12 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 250 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ
SOTERRADA (P - 55)

4,20 90,000 378,00

8 F226V025 M3 REBLIMENT, ESTESA I PICONAT DE SAULO AMB MAQUINES NO
AUTOMOTRIUS, AMB COMPACTACIO DEL 95% PM, AMIDAMENT
SOBRE PERFIL (P - 19)

46,34 18,000 834,12

9 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 22)

38,89 33,800 1.314,48

10 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 21)

24,38 33,800 824,04

TOTAL Titol 4 01.20.22.03 7.403,76

Obra 01 Pressupost JARDINS DOCTOR COMAS I LLABERIA

Capítol 20 INFRAESTRUCTURES

Titol 3 22 REG

Titol 4 04 Xarxa degoteig arbres

1 FDK2BP066 UT PERICO DE REGISTRE PER REG DE 0,60 X 0,60 X 0.60 M. DE
MIDES UTILS AMB PARET DE 15 DE MAO CALAT DE 29X14X10
CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE GRAVA, INCLOSA LA TAPA I
MARC DE FOSA. (P - 46)

282,35 1,000 282,35

2 EEKZ3177 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA DE FOSA PER A PERICÓ DE
REGISTRE DE REG, DE 60X60CM, SEGONS MODEL HOMOLOGAT
PER PARCS I JARDINS, COL·LOCAT AMB MORTER (P - 4)

182,52 1,000 182,52

3 FR045J901 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS SECTORIAL DE
1'' FORMAT PER ELECTROVALVULA, TRES VALVULES MASCLE
DE RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I FEMELLA) I DUES
TE DE LLAUTO AMB FILTRES DE 300 MICRES I REDUCTOR DE
PRESSIÓ DE 10 A 0.5 ATM (P - 82)

394,67 1,000 394,67

4 FR042001 UT FILTRE DE MALLA AMB COS DE POLIPROLPILE AMB FV. MALLA
D'ACER INOXIDABLE DE 110 MESH. DE 1 1/2' PN-5 ASTRAL O
SEMBLANT. (P - 78)

67,37 1,000 67,37

5 FR043G0T U VALVULA REDUCTORA DE PRESSIÓ DE BONZE, DE 10 A 0,5 ATM.
DE 1'' 1/2, INSTAL.LADA EN PERICÓ DE BY-PASS (P - 79)

529,74 1,000 529,74

6 FR044E50 U VALVULA RACORD PLA MANUAL DE 1 1/4'' PER RENTATGE REG
DEGOTEIG, INSTAL.LADA EN PERICÓ DE REGISTRE (P - 81)

89,76 1,000 89,76

7 FR044D20 U VALVULA DE DESCÀRREGA O DE DRENATGE AUTOMATICA DE
1/2'' EN COLECTOR DE SORTIDA DE REG PER DEGOTEIG,
INSTAL.LADA EN PERICÓ DE REGISTRE (P - 80)

65,38 1,000 65,38

8 FD1ZV010 U CONNEXIO DE CLAVEGUERO A CLAVEGUERA (P - 43) 160,44 1,000 160,44

9 FR024550 U ANELL DE DEGOTEIG OBERT AMB 7 DEGOTADORS INSERITS
CADA 30 CM DE 3,5 L/H PROTEGIT AMB TUB DREN PERFORAT,
SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA
RASA INCLOSOS.  (P - 73)

20,26 7,000 141,82

10 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE
FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS (P - 17)

50,69 8,600 435,93

11 FFB2U440 M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 40 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS
UNE 53-131-90, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE

6,71 40,000 268,40

euros
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DIFICULTAT MITJÀ I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA (P - 52)

12 FG22RL1K M TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 125 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 12 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 250 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ
SOTERRADA (P - 55)

4,20 40,000 168,00

13 F226V025 M3 REBLIMENT, ESTESA I PICONAT DE SAULO AMB MAQUINES NO
AUTOMOTRIUS, AMB COMPACTACIO DEL 95% PM, AMIDAMENT
SOBRE PERFIL (P - 19)

46,34 8,600 398,52

14 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 21)

24,38 11,180 272,57

15 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 22)

38,89 11,180 434,79

TOTAL Titol 4 01.20.22.04 3.892,26

Obra 01 Pressupost JARDINS DOCTOR COMAS I LLABERIA

Capítol 20 INFRAESTRUCTURES

Titol 3 22 REG

Titol 4 05 Xarxa degoteig arbust

1 FDK2BP066 UT PERICO DE REGISTRE PER REG DE 0,60 X 0,60 X 0.60 M. DE
MIDES UTILS AMB PARET DE 15 DE MAO CALAT DE 29X14X10
CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE GRAVA, INCLOSA LA TAPA I
MARC DE FOSA. (P - 46)

282,35 4,000 1.129,40

2 EEKZ3177 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA DE FOSA PER A PERICÓ DE
REGISTRE DE REG, DE 60X60CM, SEGONS MODEL HOMOLOGAT
PER PARCS I JARDINS, COL·LOCAT AMB MORTER (P - 4)

182,52 4,000 730,08

3 FR045J901 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS SECTORIAL DE
1'' FORMAT PER ELECTROVALVULA, TRES VALVULES MASCLE
DE RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I FEMELLA) I DUES
TE DE LLAUTO AMB FILTRES DE 300 MICRES I REDUCTOR DE
PRESSIÓ DE 10 A 0.5 ATM (P - 82)

394,67 4,000 1.578,68

4 FR042001 UT FILTRE DE MALLA AMB COS DE POLIPROLPILE AMB FV. MALLA
D'ACER INOXIDABLE DE 110 MESH. DE 1 1/2' PN-5 ASTRAL O
SEMBLANT. (P - 78)

67,37 4,000 269,48

5 FR043G0T U VALVULA REDUCTORA DE PRESSIÓ DE BONZE, DE 10 A 0,5 ATM.
DE 1'' 1/2, INSTAL.LADA EN PERICÓ DE BY-PASS (P - 79)

529,74 4,000 2.118,96

6 FR044D20 U VALVULA DE DESCÀRREGA O DE DRENATGE AUTOMATICA DE
1/2'' EN COLECTOR DE SORTIDA DE REG PER DEGOTEIG,
INSTAL.LADA EN PERICÓ DE REGISTRE (P - 80)

65,38 4,000 261,52

7 FR044E50 U VALVULA RACORD PLA MANUAL DE 1 1/4'' PER RENTATGE REG
DEGOTEIG, INSTAL.LADA EN PERICÓ DE REGISTRE (P - 81)

89,76 4,000 359,04

8 FR024N6C U CORONA DE GOTEIG, FORMADA PER CANONADA AMB 4
GOTERS TIPUS TECH-LINE, DE 2,3 L/H CADASCUN,
AUTOCOMPENSANTS, PECES I ACCESORIS DE MUNTATGE (P -
74)

6,83 810,000 5.532,30

9 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE
FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS (P - 17)

50,69 41,840 2.120,87

10 FFB23355 ML TUB DE POLIETILE DE DENSITAT BAIXA, DE 16 MM DE DIAMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE 6 BAR DE PRESSIO NOMINAL SEGONS
UNE 53-131-90, CONNECTAT A PRESSIO, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MITJA I PER A COL.LOCAR SOTERRAT (P - 50)

3,06 261,500 800,19

11 FG22RL1K M TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 125 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 12 J, RESISTÈNCIA A

4,20 10,000 42,00

euros
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COMPRESSIÓ DE 250 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ
SOTERRADA (P - 55)

12 F226V025 M3 REBLIMENT, ESTESA I PICONAT DE SAULO AMB MAQUINES NO
AUTOMOTRIUS, AMB COMPACTACIO DEL 95% PM, AMIDAMENT
SOBRE PERFIL (P - 19)

46,34 41,840 1.938,87

13 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 22)

38,89 54,392 2.115,30

14 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 21)

24,38 54,392 1.326,08

TOTAL Titol 4 01.20.22.05 20.322,77

Obra 01 Pressupost JARDINS DOCTOR COMAS I LLABERIA

Capítol 20 INFRAESTRUCTURES

Titol 3 23 FONTS

Titol 4 01 Escomesa

1 FR01U006 UT ESCOMESA I COMPTADOR D´AIGUA DE 40 MM DE RAMAL I
CABAL ENTRE 4 I 6.3 M3/H (P - 69)

2.764,25 1,000 2.764,25

2 FDK3PJ12 U PERICO PER COMPTADOR, DE 80 X 60CM X 40 CM. MIDES
INTERIORS, PARET DE 15 CM. DE TOTXO, ARREBOSSADA I
LLISCADA, AMB BASTIMENT D'ACER I DUES TAPES AMB
CADENES (P - 48)

550,87 1,000 550,87

3 FR01UOO8 UT PARTIDA ALÇADA, DESPESES PARTICIPACIÓ, ESCOMESA I
LEGALITZACIÓ INSTAL·LACIÓ (P - 70)

1.532,69 1,000 1.532,69

TOTAL Titol 4 01.20.23.01 4.847,81

Obra 01 Pressupost JARDINS DOCTOR COMAS I LLABERIA

Capítol 20 INFRAESTRUCTURES

Titol 3 23 FONTS

Titol 4 02 Subministrament i desaigüe font

1 EEKZ3177 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA DE FOSA PER A PERICÓ DE
REGISTRE DE REG, DE 60X60CM, SEGONS MODEL HOMOLOGAT
PER PARCS I JARDINS, COL·LOCAT AMB MORTER (P - 4)

182,52 1,000 182,52

2 FDK2BP066 UT PERICO DE REGISTRE PER REG DE 0,60 X 0,60 X 0.60 M. DE
MIDES UTILS AMB PARET DE 15 DE MAO CALAT DE 29X14X10
CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE GRAVA, INCLOSA LA TAPA I
MARC DE FOSA. (P - 46)

282,35 1,000 282,35

3 FR041050 U VALVULA D'ESFERA MANUAL ROSCADA, PER A TUB DE
POLIETILE DE 50 MM. DE DIAMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PN,
MONTADA EN PERICO DE REGISTRE SOTERRADA (P - 76)

60,66 1,000 60,66

4 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE
FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS (P - 17)

50,69 4,320 218,98

5 FFB23355 ML TUB DE POLIETILE DE DENSITAT BAIXA, DE 16 MM DE DIAMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE 6 BAR DE PRESSIO NOMINAL SEGONS
UNE 53-131-90, CONNECTAT A PRESSIO, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MITJA I PER A COL.LOCAR SOTERRAT (P - 50)

3,06 10,000 30,60

6 F226V025 M3 REBLIMENT, ESTESA I PICONAT DE SAULO AMB MAQUINES NO
AUTOMOTRIUS, AMB COMPACTACIO DEL 95% PM, AMIDAMENT
SOBRE PERFIL (P - 19)

46,34 4,320 200,19

euros
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7 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 22)

38,89 4,680 182,01

8 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 21)

24,38 4,680 114,10

9 FD1ZV010 U CONNEXIO DE CLAVEGUERO A CLAVEGUERA (P - 43) 160,44 1,000 160,44

10 FG22UM2K M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 160 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL I 3,6 MM DE GRUIX AMB GRAU DE RESISTÈNCIA AL
XOC 7 I  MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA (P - 56)

8,44 3,000 25,32

11 FG22RL1K M TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 125 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 12 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 250 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ
SOTERRADA (P - 55)

4,20 20,000 84,00

TOTAL Titol 4 01.20.23.02 1.541,17

Obra 01 Pressupost JARDINS DOCTOR COMAS I LLABERIA

Capítol 20 INFRAESTRUCTURES

Titol 3 24 SERVEIS AFECTATS

1 XPAUU002 U PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE
D'ESTINTOLAMENT PROVISIONAL I DESVIAMENT DE SERVEIS
DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES  (P - 0)

3.325,00 3,000 9.975,00

TOTAL Titol 3 01.20.24 9.975,00

Obra 01 Pressupost JARDINS DOCTOR COMAS I LLABERIA

Capítol 20 INFRAESTRUCTURES

Titol 3 25 DRENATGE

1 FD5JV010 M POU PER A AIGUES PLUVIALS, EMBORNAL, DE 70X30 CM DE
SECCIO INTERIOR (P - 45)

82,86 34,500 2.858,67

2 FD1BS010 U BASTIMENT I REIXA TIPUS AJUNTAMENT DE BARCELONA, DE
FOSA DUCTIL PER A EMBORNAL DE 70 X 30 CM, DE CARREGA
DE TRENCAMENT SUPERIOR A 25 T SEGONS LES NORMES UNE
41-300-87 I EN-124, COL.LOCADA AMB MORTER (P - 42)

104,75 23,000 2.409,25

3 F222S010 M3 EXCAVACIO DE POU AILLAT DE SECCIO FINS A 1 M2 I DE MES DE
7 M I MENYS D'11 M DE FONDARIA, EN TERRES, AMB MITJANS
MANUALS, INCLOSES LES FEINES D'EXTRACCIO I CARREGA
MANUAL. , AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE
SERVEIS (P - 18)

23,49 44,850 1.053,53

4 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 22)

38,89 58,305 2.267,48

5 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 21)

24,38 58,305 1.421,48

6 FD1ZV016 U CONNEXIO DE CLAVEGUERO O EMBORNAL A COL.LECTOR TOT
INCLÒS AMB TUB D=400MM
(P - 44)

616,92 1,000 616,92

7 FFA1FL485 M Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de
pressió nominal, unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat,
segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat al fons de la rasa (P - 49)

50,65 77,000 3.900,05

euros
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TOTAL Titol 3 01.20.25 14.527,38

Obra 01 Pressupost JARDINS DOCTOR COMAS I LLABERIA

Capítol 30 MOBILIARI

Titol 3 31 RETIRADA MOBILIARI

1 F21Q0CI10 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIÓ DE BANC DE QUALSEVOL TIPUS,
CÀRREGA I TRANSPORT AL LLOC INDICAT PER LA D.F., INCLÒS
DEMOLICIÓ DE LA BASE, CÀRREGA I TRANSPORT A
L'ABOCADOR DELS MATERIALS RESULTANTS, CÀNON
D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR, I
COL.LOCACIÓ DEL BANC EN EL LLOC INDICAT PER LA D.F., TOT
INCLÒS PER TAL DE DEIXAR LA UNITAT TOTALMENT ACABADA.
(P - 13)

16,56 2,000 33,12

2 F21QV001 U DESMUNTATGE DE PAPERERES DE QUALSEVOL TIPUS I
POSTERIOR COL.LOCACIÓ O CÀRREGA SOBRE CAMIÓ I
TRANSPORT AL LLOC INDICAT PER LA D.F. O A L'ABOCADOR,
INCLÒS CÀNON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE
L'ABOCADOR. (P - 14)

8,69 1,000 8,69

3 F21BU002 M DESMUNTATGE DE BARANA METAL.LICA D'1 M D'ALCARIA, AMB
MARTELL PICADOR MANUAL, AMB TALL DE SUPORTS O
ANCORATGES, AMB EQUIP OXIACETILENIC, I CARREGA SOBRE
CAMIO (P - 6)

7,88 30,000 236,40

TOTAL Titol 3 01.30.31 278,21

Obra 01 Pressupost JARDINS DOCTOR COMAS I LLABERIA

Capítol 30 MOBILIARI

Titol 3 32 INSTAL·LACIÓ NOU MOBILIARI

1 FQ21U010 U PAPERERA 70 L FORMADA PER UN TUBULAR D'ACER
GALVANITZAT DE 20 MM DE DIAMETRE I 1,5 MM DE GRUIX, UNA
PLANXA PERFORADA DE 2 MM DE GRUIX I PERFORACIONS DE 5
MM DE DIAMETRE, UNA PLANXA DE BASE DE PAPERERA DE 3
MM DE GRUIX AMB DUES PERFORACIONS DE 8 MM DE
DIAMETRE PER AL DESGUAS, 2 EIXOS DE GIR, UN TUBULAR
D'ACER GALVANITZAT DE 30 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX,
UN SUPORT DE PAPERERA FORMAT PER UN TUBULAR RODO
D'ACER GALVANITZAT DE 40 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX,
2 PLETINES D'ANCORATGE AMB CARTEL.LES SOLDADES A 6
AMB DUES PERFORACIONS DE 12 MM DE DIAMETRE PER
CARGOLAR-LA AL PAVIMENT DE VORERA I SUBJECCIONS
FORMADES PER 4 PERNS D'EXPANSIO M8 (P - 65)

102,77 1,000 102,77

2 FB152AAE M BARANA D'ACER INOXIDABLE AUSTENITIC AMB MOLIBDE DE
DESIGNACIO AISI 316, AMB PASSAMA, TRAVESSER INFERIOR,
MUNTANTS CADA 100 CM I BRENDOLES CADA 12 CM, DE 100 CM
D'ALÇARIA, ANCORADA AMB MORTER DE CIMENT 1:4,
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L (P - 38)

247,54 112,500 27.848,25

3 FB15U030 M BARANA MODEL INOX 25, D'ACER INOXIDABLE AISI-316 , DE 25
CM D'ALÇARIA, FORMADA PER PASAMA DE TUB DE D 114MM I
3,5 MM DE GRUIX I MUNTANT DE PLATINA, COL.LOCADA AMB
FIXACIONS MECANIQUES (P - 39)

138,27 34,400 4.756,49

4 FQ41CI04 U SUBMINISTRAMENT, COL.LOCACIÓ I CONEXIÓ DE FONT TIPUS
CAUDAL O EQUIVALENT. SUPORT DE XAPA D'ACER ZINCAT, AMB
PROTECCIÓ ANTIOXIDANT I PINTURA EN POLS DE COLOR
MARRÓ. REIXA D'EVACUACIÓ D'AIGUA I SAFATA INTERIOR
D'ACER INOXIDABLE AISI 316L. SORTIDOR I BOTÓ DE LLAUTÓ
AMB ACABAT CROMAT. INCLOU EXCAVACIÓ, FONTANERIA,
FONAMENTS, CÀRREGA I TRANSPORT DEL MATERIAL SOBRER A

1.795,49 1,000 1.795,49
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L'ABOCADOR I CÀNON D'ABOCAMENT, SUBMINISTRAMENT,
MUNTATGE I INSTAL·LACIÓ, AIXÍ COM TOTS ELS ANCORATGES
NECESSARIS QUE CONSIDERI LA D.F. (P - 66)

5 FRB520C0 M SUMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE LÍNIA DE VIDA, AMB ELEMENTS
DE SUPORTS I ACCESORIS NECESARIS PER DEIXAR L'UNITAT
D'OBRA TOTALMENT ACABADA. (P - 101)

91,40 59,000 5.392,60

TOTAL Titol 3 01.30.32 39.895,60

Obra 01 Pressupost JARDINS DOCTOR COMAS I LLABERIA

Capítol 40 JARDINERIA

Titol 3 41 ESPORGUES I RETIRADA D'ARBRES, ARBUSTOS I SOQUES

1 FRJ1U020 U PODA D'ACLARIDA D'ARBRES DE 40 A 80 CM DE
CIRCUMFERÈNCIA, INCLOSA LA RECOLLIDA DE BRANQUES,
CÀRREGA SOBRE CAMIÓ, TRANSPORT A ABOCADOR
AUTORITZAT I CÀNON D'ABOCAMENT. AMB UTILITZACIÓ
D'ESCALA MITJANA, MITJANS MANUALS I MECÀNICS I TREPA DE
SEGURETAT SI FÒS NECESSÀRIA (P - 102)

69,24 19,000 1.315,56

2 FR57UAA2 U RETIRADA D'ARBRE DE 1ª I 2ª CATEGORIA, INCLÒS TRANSPÒRT
AL LLOC INDICAT PER LA D.F. (P - 90)

289,64 2,000 579,28

3 FR52U130 U TRASPLANTAMENT D'ARBRE DE 2ª CATEGORIA, DE 40 A 80 CM
DE PERÍMETRE, PER A 3 O MÉS UNITATS (P - 89)

177,04 2,000 354,08

4 FRVEA000 M2 EXTRACCIÓ I RETIRADA D'ARBUSTES EN GENERAL, INCLOUSA
L'EXTRACCIÓ DE LA SOCA, CÀRREGA SOBRE CAMIÓ I
TRANSPORT A ABOCADOR AUTORITZAT (INCOU CÀNON
D'ABOCAMENT). AMB UTILITZACIÓ DE MITJANS MANUALS I
MECÀNICS. (P - 103)

1,52 158,000 240,16

TOTAL Titol 3 01.40.41 2.489,08

Obra 01 Pressupost JARDINS DOCTOR COMAS I LLABERIA

Capítol 40 JARDINERIA

Titol 3 42 PLANTACIÓ D'ARBRAT

1 FR2GU010 U EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE DIMENSIONS 0,8X0,8X1
M, AMB MITJANS MANUALS, CÀRREGA DE LES TERRES
SOBRANTS MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, TRANSPORT A
ABOCADOR AUTORITZAT, CÀNON D'ABOCAMENT I COL·LOCACIÓ
AL FONS DEL SOT DE GRAVES I GEOTÈXTIL (P - 84)

128,34 7,000 898,38

2 FR3P1131 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A JARDINERIA
VEGETAL ADOBADA, EN SACS DE 30 L, AMB MITJANS MANUALS
(P - 85)

184,60 5,600 1.033,76

3 FR63U320 U PLANTACIÓ D'ARBRE EXEMPLAR DE 6 M D'ALÇÀRIA AMB
MITJANS MECÀNICS I MANUALS (P - 91)

356,97 7,000 2.498,79

4 FR477660 U SUBMINISTRAMENT PRUNUS SERRULATA (CIRERER DEL JAPO)
DE 20 A 25 CM DE PERIMETRE, AMB PA DE TERRA DE TELA
METAL.LICA (P - 87)

183,45 7,000 1.284,15

5 FR82UC20 U TUTOR PER A CACTÀCIES DE 151 A 200 CM D'ALÇÀRIA VISTA,
COL.LOCAT (P - 94)

34,55 14,000 483,70

TOTAL Titol 3 01.40.42 6.198,78

Obra 01 Pressupost JARDINS DOCTOR COMAS I LLABERIA

Capítol 40 JARDINERIA

Titol 3 43 PLANTACIÓ D'ARBUSTOS

euros
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1 FR115021 M2 ESBROSSADA DEL TERRENY AMB ESBROSSADORA DE CAPÇAL
DE SERRA, PER A UNA ALÇÀRIA DE BROSSA DE 40 A 70 CM, I UN
PENDENT INFERIOR AL 25 % (P - 83)

0,44 158,000 69,52

2 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE
FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS (P - 17)

50,69 153,500 7.780,92

3 FR3P1131 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A JARDINERIA
VEGETAL ADOBADA, EN SACS DE 30 L, AMB MITJANS MANUALS
(P - 85)

184,60 101,400 18.718,44

4 FR3PU811 M2 APORTACIO I INCORPORACIO D'ESCORÇA DE PI, A GRANEL,
AMB MITJANS MANUALS, PER A UN GRUIX APROXIMAT DE 5 CM
(P - 86)

3,34 405,600 1.354,70

5 FR4A6812 U SUBMINISTRAMENT DE PITOSPOR (PITTOSPORUM TOBIRA) DE 1
A 1,2 M D'ALÇARIA, EN CONTENIDOR (P - 88)

7,67 614,000 4.709,38

6 FR661211 U PLANTACIÓ D'ARBUST D'ALÇÀRIA 0,6 A 1,2 M, AMB MITJANS
MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 25 % (P - 92)

4,90 614,000 3.008,60

TOTAL Titol 3 01.40.43 35.641,56

Obra 01 Pressupost JARDINS DOCTOR COMAS I LLABERIA

Capítol 40 JARDINERIA

Titol 3 44 ARBRAT EXISTENT

1 FR82U010 U PROTECCIÓ D'ARBRES AMB ELEMENTS DE FUSTA DE 1,2 A 1,8 M
D'ALÇÀRIA (P - 93)

28,84 9,000 259,56

2 FR3PU811 M2 APORTACIO I INCORPORACIO D'ESCORÇA DE PI, A GRANEL,
AMB MITJANS MANUALS, PER A UN GRUIX APROXIMAT DE 5 CM
(P - 86)

3,34 264,000 881,76

3 FR3P1131 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A JARDINERIA
VEGETAL ADOBADA, EN SACS DE 30 L, AMB MITJANS MANUALS
(P - 85)

184,60 39,600 7.310,16

TOTAL Titol 3 01.40.44 8.451,48

Obra 01 Pressupost JARDINS DOCTOR COMAS I LLABERIA

Capítol 50 ÀREA GOSSOS

Titol 3 51 ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES

1 F221V005 M3 EXCAVACIO I CARREGA DE TERRES PER A CAIXA DE PAVIMENT
EN TERRENY SENSE CLASSIFIFCAR, AMB MITJANS MECANICS (P
- 16)

4,85 27,800 134,83

2 F227L00F M2 REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS GRAN
DE 2 M, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 20)

2,02 139,000 280,78

3 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 21)

24,38 36,140 881,09

4 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 22)

38,89 36,140 1.405,48

5 F21Q0CI01 U DESMUNTATGE, TRASLLAT I COL.LOCACIÓ DE FONT INCLOENT
LA DEMOLICIÓ DE BASE DE FORMIGÓ DE LA FONT, DEMOLICIÓ
DE CLAVEGUERA TOT AMB MITJANS MECÀNICS O MANUALS,
EXECUCIÓ DE LA BASE DE FORMIGÓ, EXECUCIÓ DE LA

505,42 1,000 505,42
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CONNEXIÓ A LA CLAVEGUERA I CONEXIÓ DE L'AIGUA POTABLE
A LA NOVA UBICACIÓ DE LA FONT. TOT INCLÒS PER TAL DE
DEIXAR LA UNITAT TOTALMENT ACABADA. (P - 12)

TOTAL Titol 3 01.50.51 3.207,60

Obra 01 Pressupost JARDINS DOCTOR COMAS I LLABERIA

Capítol 50 ÀREA GOSSOS

Titol 3 52 PAVIMENTS

1 F9231510 M3 SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE SUBBASE DE GRANULAT DE
GRANDÀRIA MÀXIMA DE 50 A 70 MM, AMB ESTESA I PICONATGE
DEL MATERIAL, TOT INCLÒS PER TAL DE DEIXAR LA UNITAT
TOTALMENT ACABADA. (P - 28)

40,24 27,800 1.118,67

2 F7B1U030 M2 SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE FELTRE GEOTÈXTIL NO TEIXIT
DE POLIPROPILÉ, AMB UN PES MÍNIM DE 200G/M2, 100%
FORADAT PER AMBDUES CARES, AMB RESISTÈNCIA A LA
PERFORACIÓ IGUAL O SUPERIOR A 2350N, INCLÒS PÈRDUES
PER RETALLS I ENCAVALCAMENTS, REGULARITZACIÓ I
ANIVELLAMENT DE SUPERFÍCIE D'ASSENTAMENT, TOT INCLÒS
PER TAL DE DEIXAR LA UNITAT TOTALMENT ACABADA. (P - 26)

2,74 278,000 761,72

3 F226V025 M3 REBLIMENT, ESTESA I PICONAT DE SAULO AMB MAQUINES NO
AUTOMOTRIUS, AMB COMPACTACIO DEL 95% PM, AMIDAMENT
SOBRE PERFIL (P - 19)

46,34 27,800 1.288,25

4 F965CI04 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE VORADA RECTA DE
PECES DE FORMIGÓ TIPUS G-2 O SIMILAR DE 20X20X50 CM AMB
UNA CARA EN RAMPA COL.LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ
H-150 DE 25 A 30 CM D'ÀLÇADA, REJUNTADA AMB MORTER MIXT
1:2:10/165L, INCLÒS EXCAVACIÓ, REBLERT, CÀRREGA A CAMIÓ,
TRANSPORT DE RUNES A L'ABOCADOR, CÀNON DE
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR.TOT INCLÒS PER TAL DE
DEIXAR LA UNITAT TOTALMENT ACABADA. (P - 32)

28,21 24,500 691,15

TOTAL Titol 3 01.50.52 3.859,79

Obra 01 Pressupost JARDINS DOCTOR COMAS I LLABERIA

Capítol 50 ÀREA GOSSOS

Titol 3 53 TANCAMENTS

1 FR93CI10 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE TANCA TIPUS RONDA
AMB TRACTAMENT ANTIGRAFFITI, FORMADA PER TUBS DE
FERRO GALVANITZAT O PINTAT DE DIÀMETRE 8CM I SEPARATS
8CM, SOLDATS A UNA PLETINA DE 5MM DE GRUIX I 15 CM
D'AMPLE QUE S'ANCORA A UNA SABATA CORREGUDA
MITJANÇANT CARGOLERIA. INCLÒS EXCAVACIÓ IEXECUCIÓ DE
LA SABATA CORREGUDA DE FORMIGÓ DE 0.4X0.4CM, INCLOSA
PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ, FONAMENTS,
REBLERT,CÀRREGA, TRANSPORT , CÀNON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR., TOT INCLÒS PER TAL DE
DEIXAR LA UNITAT TOTALMENT ACABADA. (P - 97)

186,28 24,500 4.563,86

2 FR93CI11 U SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA PER A TANCA
TIPUS RONDA AMB TRACTAMENT ANTIGRAFFITI, FORMADA PER
TUBS DE FERRO GALVANITZAT O PINTAT DE DIÀMETRE 8CM I
7,3 CM DE SEPARACIÓ I 72CM D'ALÇADA UNITS MITJANÇANT
SOLDADURA A DOS PLETINES DE 8CM D'AMPLE I 5MM DE
GRUIX, INCLÒS PART PROPORCIONAL DE BISAGRES I SISTEMA
DE TANCAMENT BASCULANT, TOT INCLÒS PER TAL DE DEIXAR
LA UNITAT TOTALMENT ACABADA. (P - 98)

216,09 2,000 432,18
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TOTAL Titol 3 01.50.53 4.996,04

Obra 01 Pressupost JARDINS DOCTOR COMAS I LLABERIA

Capítol 50 ÀREA GOSSOS

Titol 3 54 INSTAL·LACIONS

Titol 4 01 Font gossos

1 FDK2BP066 UT PERICO DE REGISTRE PER REG DE 0,60 X 0,60 X 0.60 M. DE
MIDES UTILS AMB PARET DE 15 DE MAO CALAT DE 29X14X10
CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE GRAVA, INCLOSA LA TAPA I
MARC DE FOSA. (P - 46)

282,35 1,000 282,35

2 EEKZ3177 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA DE FOSA PER A PERICÓ DE
REGISTRE DE REG, DE 60X60CM, SEGONS MODEL HOMOLOGAT
PER PARCS I JARDINS, COL·LOCAT AMB MORTER (P - 4)

182,52 1,000 182,52

3 FR041050 U VALVULA D'ESFERA MANUAL ROSCADA, PER A TUB DE
POLIETILE DE 50 MM. DE DIAMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PN,
MONTADA EN PERICO DE REGISTRE SOTERRADA (P - 76)

60,66 1,000 60,66

4 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE
FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS (P - 17)

50,69 9,600 486,62

5 FG22RL1K M TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 125 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 12 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 250 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ
SOTERRADA (P - 55)

4,20 40,000 168,00

6 FFB23355 ML TUB DE POLIETILE DE DENSITAT BAIXA, DE 16 MM DE DIAMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE 6 BAR DE PRESSIO NOMINAL SEGONS
UNE 53-131-90, CONNECTAT A PRESSIO, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MITJA I PER A COL.LOCAR SOTERRAT (P - 50)

3,06 20,000 61,20

7 F226V025 M3 REBLIMENT, ESTESA I PICONAT DE SAULO AMB MAQUINES NO
AUTOMOTRIUS, AMB COMPACTACIO DEL 95% PM, AMIDAMENT
SOBRE PERFIL (P - 19)

46,34 9,600 444,86

8 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 22)

38,89 12,480 485,35

9 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 21)

24,38 12,480 304,26

10 FD1ZV010 U CONNEXIO DE CLAVEGUERO A CLAVEGUERA (P - 43) 160,44 1,000 160,44

11 FG22UM2K M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 160 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL I 3,6 MM DE GRUIX AMB GRAU DE RESISTÈNCIA AL
XOC 7 I  MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA (P - 56)

8,44 10,000 84,40

TOTAL Titol 4 01.50.54.01 2.720,66

Obra 01 Pressupost JARDINS DOCTOR COMAS I LLABERIA

Capítol 50 ÀREA GOSSOS

Titol 3 54 INSTAL·LACIONS

Titol 4 02 Xarxa aspersió gossos

1 EEKZ3177 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA DE FOSA PER A PERICÓ DE
REGISTRE DE REG, DE 60X60CM, SEGONS MODEL HOMOLOGAT
PER PARCS I JARDINS, COL·LOCAT AMB MORTER (P - 4)

182,52 1,000 182,52

2 FDK2BP066 UT PERICO DE REGISTRE PER REG DE 0,60 X 0,60 X 0.60 M. DE
MIDES UTILS AMB PARET DE 15 DE MAO CALAT DE 29X14X10
CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE GRAVA, INCLOSA LA TAPA I

282,35 1,000 282,35
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MARC DE FOSA. (P - 46)

3 FR045J901 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS SECTORIAL DE
1'' FORMAT PER ELECTROVALVULA, TRES VALVULES MASCLE
DE RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I FEMELLA) I DUES
TE DE LLAUTO AMB FILTRES DE 300 MICRES I REDUCTOR DE
PRESSIÓ DE 10 A 0.5 ATM (P - 82)

394,67 1,000 394,67

4 FR021A80 UT Aspersor de turbina, amb radi de cobertura fins a 21 m, amb cos
emergent de plàstic d'alçària 15 cm, amb connexió de diàmetre 1´´,
amb vàlvula antidrenatge, i amb tapa indicadora d'aigua no potable, i
amb memòria de sector, connectat amb unió articulada a la canonada,
i regulat (P - 71)

88,72 4,000 354,88

5 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE
FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS (P - 17)

50,69 8,000 405,52

6 FFB2U425 ML TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 25 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS
UNE 53-131-90, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MITJÀ I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA (P - 51)

4,17 40,000 166,80

7 F226V025 M3 REBLIMENT, ESTESA I PICONAT DE SAULO AMB MAQUINES NO
AUTOMOTRIUS, AMB COMPACTACIO DEL 95% PM, AMIDAMENT
SOBRE PERFIL (P - 19)

46,34 8,000 370,72

8 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 21)

24,38 10,400 253,55

9 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 22)

38,89 10,400 404,46

TOTAL Titol 4 01.50.54.02 2.815,47

Obra 01 Pressupost JARDINS DOCTOR COMAS I LLABERIA

Capítol 50 ÀREA GOSSOS

Titol 3 55 MOBILIARI URBÀ I EQUIPAMENTS

1 F21Q0CI10 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIÓ DE BANC DE QUALSEVOL TIPUS,
CÀRREGA I TRANSPORT AL LLOC INDICAT PER LA D.F., INCLÒS
DEMOLICIÓ DE LA BASE, CÀRREGA I TRANSPORT A
L'ABOCADOR DELS MATERIALS RESULTANTS, CÀNON
D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR, I
COL.LOCACIÓ DEL BANC EN EL LLOC INDICAT PER LA D.F., TOT
INCLÒS PER TAL DE DEIXAR LA UNITAT TOTALMENT ACABADA.
(P - 13)

16,56 4,000 66,24

2 F21QV001 U DESMUNTATGE DE PAPERERES DE QUALSEVOL TIPUS I
POSTERIOR COL.LOCACIÓ O CÀRREGA SOBRE CAMIÓ I
TRANSPORT AL LLOC INDICAT PER LA D.F. O A L'ABOCADOR,
INCLÒS CÀNON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE
L'ABOCADOR. (P - 14)

8,69 1,000 8,69

3 FQ21U010 U PAPERERA 70 L FORMADA PER UN TUBULAR D'ACER
GALVANITZAT DE 20 MM DE DIAMETRE I 1,5 MM DE GRUIX, UNA
PLANXA PERFORADA DE 2 MM DE GRUIX I PERFORACIONS DE 5
MM DE DIAMETRE, UNA PLANXA DE BASE DE PAPERERA DE 3
MM DE GRUIX AMB DUES PERFORACIONS DE 8 MM DE
DIAMETRE PER AL DESGUAS, 2 EIXOS DE GIR, UN TUBULAR
D'ACER GALVANITZAT DE 30 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX,
UN SUPORT DE PAPERERA FORMAT PER UN TUBULAR RODO
D'ACER GALVANITZAT DE 40 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX,
2 PLETINES D'ANCORATGE AMB CARTEL.LES SOLDADES A 6
AMB DUES PERFORACIONS DE 12 MM DE DIAMETRE PER
CARGOLAR-LA AL PAVIMENT DE VORERA I SUBJECCIONS
FORMADES PER 4 PERNS D'EXPANSIO M8 (P - 65)

102,77 1,000 102,77
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4 FQF0FONB UT FONT PER A GOSSOS DE BLOC DE FORMIGÓ DE 5 CM. DE
GRUIX, DE BASE QUADRADA DE 0,60X0,60 M. I ALÇADA TOTAL
DE 0,97 M. AMB AIXETA DE LLAUTÓ AMB PULSADOR I
ABEURADOR A 15 CM. DEL NIVELL DEL PAVIMENT. (P - 67)

589,75 1,000 589,75

5 FQP1UBOS UT SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'EXPENEDOR DE BOSSES
PER A GOSSOS REF. TOTEM, MODEL T-1 D'ACER INOXIDABLE,
D'ALÇADA 162,5 CM. I 15 CM. DE DIÀMETRE AMB DUES
OBERTURES TIPUS BUSTIA EN POSICIÓ VERTICAL. (P - 68)

450,27 1,000 450,27

TOTAL Titol 3 01.50.55 1.217,72

Obra 01 Pressupost JARDINS DOCTOR COMAS I LLABERIA

Capítol 50 ÀREA GOSSOS

Titol 3 56 SENYALITZACIÓ

1 FBBPCI11 U FABRICACIÓ, SUBMINISTRAMENT, COL.LOCACIÓ I FIXACIÓ A
PARET DE SENYAL TIPUS 06P, FORMADA PER UN PLAFÓ DE
PLANXA D'ALUMINI PLEGADA DE 2.5MM DE DIMENSIONS
320X600MM, VINIL AUTOADHESIU PER UNA CARA COL.LOCAT A
LA CARA VISTA, AMB IMPRESSIÓ (PER EXTERIORS) DIGITAL
TÈRMICA I AMB TOTES LES TINTES NECESSÀRIES, INCLÒS
L'APLICACIÓ INFORMÀTICA DEL MANUAL D'ESTIL, PROTECCIÓ
LAMINAT ANTIGRAFFITI DE 50 MICRES A LA CARA VISTA,
SUPORT DE PLANXA D'ALUMINI PLEGADA DE 2.5MM I
DIMENSIONS 300X600MM, INCLÒS MARCS, SUPORT,
CARGOLERIA D'ACER INOXIDABLE AISI 316 I TOTES LES
ESPECIFICACIONS I ACCESSORIS PER DEIXAR LA UNITAT
TOTALMENT ACABADA SEGONS EL MANUAL D'ESTIL DE PARCS I
JARDINS DE BARCELONA. (P - 41)

116,24 1,000 116,24

2 FBBPCI01 U FABRICACIÓ, SUBMINISTRAMENT, COL.LOCACIÓ I FIXACIÓ A
PARET DE SENYAL TIPUS 04P, FORMADA PER UN PLAFÓ DE
PLANXA D'ALUMINI PLEGADA DE 2.5MM DE DIMENSIONS
320X320MM, VINIL AUTOADHESIU PER UNA CARA COL.LOCAT A
LA CARA VISTA, AMB IMPRESSIÓ (PER EXTERIORS) DIGITAL
TÈRMICA I AMB TOTES LES TINTES NECESSÀRIES, INCLÒS
L'APLICACIÓ INFORMÀTICA DEL MANUAL D'ESTIL, PROTECCIÓ
LAMINAT ANTIGRAFFITI DE 50 MICRES A LA CARA VISTA,
SUPORT DE PLANXA D'ALUMINI PLEGADA DE 2.5MM I
DIMENSIONS 300X320MM, INCLÒS MARCS, SUPORT,
CARGOLERIA D'ACER INOXIDABLE AISI 316 I TOTES LES
ESPECIFICACIONS I ACCESSORIS PER DEIXAR LA UNITAT
TOTALMENT ACABADA SEGONS EL MANUAL D'ESTIL DE PARCS I
JARDINS DE BARCELONA. (P - 40)

52,47 1,000 52,47

TOTAL Titol 3 01.50.56 168,71

Obra 01 Pressupost JARDINS DOCTOR COMAS I LLABERIA

Capítol 60 ÀREA JOCS INFANTILS

Titol 3 61 ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES

1 F21W0CI02 U DESMUNTATGE I RECOL.LOCACIÓ DE JOC INFANTIL DE
QUALSEVOL DIMENSIÓ MÉS GRAN DE 0.5M3 I MÉS PETIT O
IGUAL DE 2.5M3 SOBRE QUALSEVOL TIPUS DE CIMENTACIÓ
INCLÒS DEMOLICIÓ DE CIMENTACIÓ, CÀRREGA I TRANSPORT A
L'ABOCADOR I CÀNON ABOCADOR O AL LLOC INDICAT PER LA
D.F. (P - 15)

191,79 2,000 383,58

2 F21BU104 M DESMUNTATGE DE TANCA DE FUSTA DE FINS A 1 M D'ALÇADA,
AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS, INCLOSA LA DEMOLICIÓ
DE LA FONAMENTACIÓ, LA CÀRREGA A CAMIÓ I TOTES LES
FEINES NECESSÀRIES PER LA SEVA RETIRADA. (P - 7)

16,44 37,000 608,28

euros
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3 F221V005 M3 EXCAVACIO I CARREGA DE TERRES PER A CAIXA DE PAVIMENT
EN TERRENY SENSE CLASSIFIFCAR, AMB MITJANS MECANICS (P
- 16)

4,85 82,500 400,13

4 F227L00F M2 REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS GRAN
DE 2 M, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 20)

2,02 165,000 333,30

5 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 21)

24,38 107,250 2.614,76

6 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 22)

38,89 107,250 4.170,95

TOTAL Titol 3 01.60.61 8.511,00

Obra 01 Pressupost JARDINS DOCTOR COMAS I LLABERIA

Capítol 60 ÀREA JOCS INFANTILS

Titol 3 62 PAVIMENTS

1 F965CI04 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE VORADA RECTA DE
PECES DE FORMIGÓ TIPUS G-2 O SIMILAR DE 20X20X50 CM AMB
UNA CARA EN RAMPA COL.LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ
H-150 DE 25 A 30 CM D'ÀLÇADA, REJUNTADA AMB MORTER MIXT
1:2:10/165L, INCLÒS EXCAVACIÓ, REBLERT, CÀRREGA A CAMIÓ,
TRANSPORT DE RUNES A L'ABOCADOR, CÀNON DE
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR.TOT INCLÒS PER TAL DE
DEIXAR LA UNITAT TOTALMENT ACABADA. (P - 32)

28,21 70,000 1.974,70

2 F9A1UA50 M3 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PAVIMENT DE SORRA
COLOR SIENA, RENTADA, SENSE PARTÍCULES ARGILOSES I DE
GRANULOMETRIA ENTRE 1 I 3MM, PER A ZONES DE JOC,
ESTESA I ANIVELLAMENT DEL MATERIAL AMB MITJANS
MECANICS I MANUALS, TOT INCLÒS PER TAL DE DEIXAR LA
UNITAT TOTALMENT ACABADA. (P - 34)

105,79 82,500 8.727,68

TOTAL Titol 3 01.60.62 10.702,38

Obra 01 Pressupost JARDINS DOCTOR COMAS I LLABERIA

Capítol 60 ÀREA JOCS INFANTILS

Titol 3 63 TANCAMENT

1 FR93CI04 M SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE TANCA TIPUS LLUÍS FORMADA
PER TRONCS DE FUSTA TRACTADA A L'AUTOCLAU I AMB
PROTECCIÓ ANTIGRAFFITI DE 8 CM DE DIAMETRE I 150 CM DE
LLARG AMB L' ARESTA DE CORONAMENT ARRODONIDA,
COL.LOCATS A TOPALL AMB 8 CM. DE SEPARACIÓ ENTRE ELLS,
ENCASTADA 55 CM APROXIMADAMENT EN FONAMENT AMB TAC
QUÍMIC O DE FORMIGO. INCLOSA PART PROPORCIONAL
D'EXCAVACIÓ, FONAMENTS, REBLERT,CÀRREGA, TRANSPORT ,
CÀNON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR., TOT
INCLÒS PER TAL DE DEIXAR LA UNITAT TOTALMENT ACABADA.
(P - 96)

135,46 45,000 6.095,70

2 FR93CI03 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA TIPUS LLUÍS
FORMADA PER TRONCS DE FUSTA TRACTADA A L'AUTOCLAU I
AMB PROTECCIÓ ANTIGRAFFITI DE 8 CM DE DIAMETRE I 90 CM
DE LLARG , COL.LOCATS A TOPALL AMB 8 CM. DE SEPARACIÓ
ENTRE ELLS I DOS TRAVESSERS, UN SUPERIOR I UN INFERIOR,
DE 0,80 M. D'AMPLÀRIA I ANCORADA A RODÓ DE FUSTA AMB
FRONTISSES, INCLÒS PANY. TOT INCLÒS PER TAL DE DEIXAR
LA UNITAT TOTALMENT ACABADA. (P - 95)

175,78 2,000 351,56

euros
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3 F305V020 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/20/I, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb qualsevol mitjà (P - 23)

78,71 2,730 214,88

4 F612653Z M3 MURET DE MAÓ MASSÍS D'ELABORACIÓ MECÀNICA DE 29X14X5
CM, D'UNA CARA VISTA, COL·LOCAT AMB MORTER CIMENT 1:4,
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L (P - 25)

437,89 5,850 2.561,66

5 FR93ZN01 M SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE TANCA DE FUSTA TRACTADA
AL AUTOCLAU DE 0,80 M D'ALÇARIA,FORMADA PER
TRAVESSERS HORITZONTALS DE 8 CM DE DIAMETRE I 150 CM
DE LLARG, I MUNTANTS D'CER INOXIDABLE CADA 1,50 M,
ANCORATS SOBRE MUR EXISTENT, INCLOENT TOTES LES
FEINES I PETIT MATERIAL AUXILIAR PER A LA SEVA CORRECTA
INSTAL·LACIÓ.
(P - 100)

109,55 26,000 2.848,30

TOTAL Titol 3 01.60.63 12.072,10

Obra 01 Pressupost JARDINS DOCTOR COMAS I LLABERIA

Capítol 60 ÀREA JOCS INFANTILS

Titol 3 64 JOCS

1 LAP20412M6 U Subministrament e instal·lació de Gronxador d'una plaça amb seient
de goma per a nens de + 1 any de la casa LAPPSET model 020412M
+ 216 o similar. Gronxador individual amb travesser de ferro
electrogalvanitzat i quatre pals de fusta laminada. Un seient de goma
plà de color negre amb cadenes de 160 cm d´acer inoxidable. Inclou
cartell d'edats d'ús. Dimensions 2520x1530x2300 mm. Espai de
seguretat 1900x 7390 mm. HIC: 1200 mm. Certificat Tüv en
compliment amb UNE EN 1176 de seguretat. Inclòs muntatge per
tècnics especialitzats. (P - 106)

1.450,55 1,000 1.450,55

2 LAP010501 U Subministrament e instal·lació de joc infantil de Molla per a nens de +
1 any, de la casa LAPPSET model 010501 + 5049 Muelle Caballo con
Base para empotrar o similar. Format per un ressort amb forma de
ballesta i cos en forma de cavall fabricat en HPL. Incorpora un pont
per accedir a la molla amb material antirelliscant. Inclou cartell d'edats
d'ús. Dimensions 790x590x850 mm. Espai de seguretat necessari:
2600x3790 mm. HIC: 520 mm. Certificat Tüv en compliment amb la
UNE EN 1176 de Seguretat. Inclòs muntatge per Tècnics
especialitzats. (P - 105)

1.000,43 3,000 3.001,29

3 LAP20415M2 U Subministrament e instal·lació de Gronxador de dues places amb
seients de plàstic per a nens de + 6 anys de la casa LAPPSET model
020415M + 202 o similar. Gronxador doble amb travesser de ferro
electrogalvanitzat i quatre pals de fusta laminada. Dos seients de
plàstic plà de color groc amb cadenes de 210 cm d´acer inoxidable.
Inclou cartell d'edats d'ús. Dimensions 3910x1750x2700 mm. Espai de
seguretat 3910x 8100 mm. HIC: 1400 mm.Certificat Tüv en
compliment amb UNE EN 1176 de seguretat. Inclòs muntatge per
tècnics especialitzats.
(P - 107)

1.593,66 1,000 1.593,66

4 XPAUCI02 U PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR DE INSPECCIÓ I CERTIFICACIÓ
DE CONFORMITAT DE L'ÀREA DE JOC INFANTIL SEGON NORMES
UNE 147103, UNE-EN 1176 1 A 7, EN 1177 I PLEC DE
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL DISSENY, L'EXECUCIÓ I LA
RECEPCIÓ DELS ÀREES DE JOC INFANTIL DE PARCS I JARDINS,
I.M. (P - 0)

201,68 2,000 403,36

5 FTZ00001 U INSTAL·LACIÓ DE JOC INFANTIL EXISTENT. INCLOU MATERIAL
AUXILIAR NECESSARI PER A LA SEVA CORRECTA INSTAL·LACIÓ.
(P - 104)

262,50 2,000 525,00

TOTAL Titol 3 01.60.64 6.973,86

euros
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Obra 01 Pressupost JARDINS DOCTOR COMAS I LLABERIA

Capítol 60 ÀREA JOCS INFANTILS

Titol 3 65 MOBILIARI URBÀ I ALTRES

1 FQ21U010 U PAPERERA 70 L FORMADA PER UN TUBULAR D'ACER
GALVANITZAT DE 20 MM DE DIAMETRE I 1,5 MM DE GRUIX, UNA
PLANXA PERFORADA DE 2 MM DE GRUIX I PERFORACIONS DE 5
MM DE DIAMETRE, UNA PLANXA DE BASE DE PAPERERA DE 3
MM DE GRUIX AMB DUES PERFORACIONS DE 8 MM DE
DIAMETRE PER AL DESGUAS, 2 EIXOS DE GIR, UN TUBULAR
D'ACER GALVANITZAT DE 30 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX,
UN SUPORT DE PAPERERA FORMAT PER UN TUBULAR RODO
D'ACER GALVANITZAT DE 40 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX,
2 PLETINES D'ANCORATGE AMB CARTEL.LES SOLDADES A 6
AMB DUES PERFORACIONS DE 12 MM DE DIAMETRE PER
CARGOLAR-LA AL PAVIMENT DE VORERA I SUBJECCIONS
FORMADES PER 4 PERNS D'EXPANSIO M8 (P - 65)

102,77 2,000 205,54

TOTAL Titol 3 01.60.65 205,54

Obra 01 Pressupost JARDINS DOCTOR COMAS I LLABERIA

Capítol 60 ÀREA JOCS INFANTILS

Titol 3 66 SENYALITZACIÓ

1 FBBPCI11 U FABRICACIÓ, SUBMINISTRAMENT, COL.LOCACIÓ I FIXACIÓ A
PARET DE SENYAL TIPUS 06P, FORMADA PER UN PLAFÓ DE
PLANXA D'ALUMINI PLEGADA DE 2.5MM DE DIMENSIONS
320X600MM, VINIL AUTOADHESIU PER UNA CARA COL.LOCAT A
LA CARA VISTA, AMB IMPRESSIÓ (PER EXTERIORS) DIGITAL
TÈRMICA I AMB TOTES LES TINTES NECESSÀRIES, INCLÒS
L'APLICACIÓ INFORMÀTICA DEL MANUAL D'ESTIL, PROTECCIÓ
LAMINAT ANTIGRAFFITI DE 50 MICRES A LA CARA VISTA,
SUPORT DE PLANXA D'ALUMINI PLEGADA DE 2.5MM I
DIMENSIONS 300X600MM, INCLÒS MARCS, SUPORT,
CARGOLERIA D'ACER INOXIDABLE AISI 316 I TOTES LES
ESPECIFICACIONS I ACCESSORIS PER DEIXAR LA UNITAT
TOTALMENT ACABADA SEGONS EL MANUAL D'ESTIL DE PARCS I
JARDINS DE BARCELONA. (P - 41)

116,24 2,000 232,48

TOTAL Titol 3 01.60.66 232,48

Obra 01 Pressupost JARDINS DOCTOR COMAS I LLABERIA

Capítol 70 ÀREA JOCS

Titol 3 71 ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES

1 FR57UAA2 U RETIRADA D'ARBRE DE 1ª I 2ª CATEGORIA, INCLÒS TRANSPÒRT
AL LLOC INDICAT PER LA D.F. (P - 90)

289,64 2,000 579,28

2 FRJ1U020 U PODA D'ACLARIDA D'ARBRES DE 40 A 80 CM DE
CIRCUMFERÈNCIA, INCLOSA LA RECOLLIDA DE BRANQUES,
CÀRREGA SOBRE CAMIÓ, TRANSPORT A ABOCADOR
AUTORITZAT I CÀNON D'ABOCAMENT. AMB UTILITZACIÓ
D'ESCALA MITJANA, MITJANS MANUALS I MECÀNICS I TREPA DE
SEGURETAT SI FÒS NECESSÀRIA (P - 102)

69,24 4,000 276,96

3 F221V005 M3 EXCAVACIO I CARREGA DE TERRES PER A CAIXA DE PAVIMENT
EN TERRENY SENSE CLASSIFIFCAR, AMB MITJANS MECANICS (P
- 16)

4,85 40,125 194,61

euros
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4 F227L00F M2 REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS GRAN
DE 2 M, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 20)

2,02 160,500 324,21

5 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 21)

24,38 52,163 1.271,73

6 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 22)

38,89 52,163 2.028,62

7 F21QV001 U DESMUNTATGE DE PAPERERES DE QUALSEVOL TIPUS I
POSTERIOR COL.LOCACIÓ O CÀRREGA SOBRE CAMIÓ I
TRANSPORT AL LLOC INDICAT PER LA D.F. O A L'ABOCADOR,
INCLÒS CÀNON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE
L'ABOCADOR. (P - 14)

8,69 1,000 8,69

TOTAL Titol 3 01.70.71 4.684,10

Obra 01 Pressupost JARDINS DOCTOR COMAS I LLABERIA

Capítol 70 ÀREA JOCS

Titol 3 72 PAVIMENTS

1 F226V025 M3 REBLIMENT, ESTESA I PICONAT DE SAULO AMB MAQUINES NO
AUTOMOTRIUS, AMB COMPACTACIO DEL 95% PM, AMIDAMENT
SOBRE PERFIL (P - 19)

46,34 40,125 1.859,39

2 FR93W400 M TOPALL PER A PISTES DE BOTXES FORMAT PER TAULO DE
FUSTA DE PI TRACTAT A LA'UTOCLAU I CAREJAT A LES QUATRE
CARES, SECCIO 22 X 7 CM. AMB SUPORTS DE PERFIL D'ACER
PER ANCORAR A LA BASE DE FORMIGO, INCLOS EXCAVACIO
FONAMENTS I PINTURA (P - 99)

31,06 55,000 1.708,30

3 F965CI02 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE VORADA RECTA DE
PECES DE FORMIGÓ, TIPUS 'TABLÓN' DE 8X20X100CM,
COL.LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ H-100 DE 30 CM DE
GRUIX, REJUNTADA AMB MORTER, INCLÒS EXCAVACIÓ,
REBLERT, CÀRREGA A CAMIÓ, TRANSPORT DE RUNES A
L'ABOCADOR, CÀNON DE MANTENIMENT DE L'ABOCADOR. TOT
INCLÒS PER TAL DE DEIXAR LA UNITAT TOTALMENT ACABADA.
(P - 31)

21,12 40,000 844,80

TOTAL Titol 3 01.70.72 4.412,49

Obra 01 Pressupost JARDINS DOCTOR COMAS I LLABERIA

Capítol 70 ÀREA JOCS

Titol 3 75 MOBILIARI URBÀ I ALTRES

1 F21Q0CI10 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIÓ DE BANC DE QUALSEVOL TIPUS,
CÀRREGA I TRANSPORT AL LLOC INDICAT PER LA D.F., INCLÒS
DEMOLICIÓ DE LA BASE, CÀRREGA I TRANSPORT A
L'ABOCADOR DELS MATERIALS RESULTANTS, CÀNON
D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR, I
COL.LOCACIÓ DEL BANC EN EL LLOC INDICAT PER LA D.F., TOT
INCLÒS PER TAL DE DEIXAR LA UNITAT TOTALMENT ACABADA.
(P - 13)

16,56 6,000 99,36

2 F21QV001 U DESMUNTATGE DE PAPERERES DE QUALSEVOL TIPUS I
POSTERIOR COL.LOCACIÓ O CÀRREGA SOBRE CAMIÓ I
TRANSPORT AL LLOC INDICAT PER LA D.F. O A L'ABOCADOR,
INCLÒS CÀNON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE
L'ABOCADOR. (P - 14)

8,69 1,000 8,69

3 FQ21U010 U PAPERERA 70 L FORMADA PER UN TUBULAR D'ACER
GALVANITZAT DE 20 MM DE DIAMETRE I 1,5 MM DE GRUIX, UNA

102,77 1,000 102,77

euros
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PLANXA PERFORADA DE 2 MM DE GRUIX I PERFORACIONS DE 5
MM DE DIAMETRE, UNA PLANXA DE BASE DE PAPERERA DE 3
MM DE GRUIX AMB DUES PERFORACIONS DE 8 MM DE
DIAMETRE PER AL DESGUAS, 2 EIXOS DE GIR, UN TUBULAR
D'ACER GALVANITZAT DE 30 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX,
UN SUPORT DE PAPERERA FORMAT PER UN TUBULAR RODO
D'ACER GALVANITZAT DE 40 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX,
2 PLETINES D'ANCORATGE AMB CARTEL.LES SOLDADES A 6
AMB DUES PERFORACIONS DE 12 MM DE DIAMETRE PER
CARGOLAR-LA AL PAVIMENT DE VORERA I SUBJECCIONS
FORMADES PER 4 PERNS D'EXPANSIO M8 (P - 65)

TOTAL Titol 3 01.70.75 210,82

Obra 01 Pressupost JARDINS DOCTOR COMAS I LLABERIA

Capítol 70 ÀREA JOCS

Titol 3 76 SENYALITZACIÓ

1 FBBPCI11 U FABRICACIÓ, SUBMINISTRAMENT, COL.LOCACIÓ I FIXACIÓ A
PARET DE SENYAL TIPUS 06P, FORMADA PER UN PLAFÓ DE
PLANXA D'ALUMINI PLEGADA DE 2.5MM DE DIMENSIONS
320X600MM, VINIL AUTOADHESIU PER UNA CARA COL.LOCAT A
LA CARA VISTA, AMB IMPRESSIÓ (PER EXTERIORS) DIGITAL
TÈRMICA I AMB TOTES LES TINTES NECESSÀRIES, INCLÒS
L'APLICACIÓ INFORMÀTICA DEL MANUAL D'ESTIL, PROTECCIÓ
LAMINAT ANTIGRAFFITI DE 50 MICRES A LA CARA VISTA,
SUPORT DE PLANXA D'ALUMINI PLEGADA DE 2.5MM I
DIMENSIONS 300X600MM, INCLÒS MARCS, SUPORT,
CARGOLERIA D'ACER INOXIDABLE AISI 316 I TOTES LES
ESPECIFICACIONS I ACCESSORIS PER DEIXAR LA UNITAT
TOTALMENT ACABADA SEGONS EL MANUAL D'ESTIL DE PARCS I
JARDINS DE BARCELONA. (P - 41)

116,24 1,000 116,24

TOTAL Titol 3 01.70.76 116,24

Obra 01 Pressupost JARDINS DOCTOR COMAS I LLABERIA

Capítol 90 SEGURETAT I SALUT

1 X1211000 U PARTIDA DE SEGURETAT I SALUT (P - 0) 5.859,66 1,000 5.859,66

TOTAL Capítol 01.90 5.859,66

(*) Branques incompletes

euros
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NIVELL 3: Titol 3 Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 3 01.10.11  ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES 18.274,18

Titol 3 01.10.12  PAVIMENTS 24.489,59

Titol 3 01.10.13  ESTRUCTURES 7.275,52

Capítol 01.10  OBRA CIVIL 50.039,29

Titol 3 01.20.21  ENLLUMENAT 5.853,20

Titol 3 01.20.22  REG 40.277,62

Titol 3 01.20.23  FONTS 6.388,98

Titol 3 01.20.24  SERVEIS AFECTATS 9.975,00

Titol 3 01.20.25  DRENATGE 14.527,38

Capítol 01.20  INFRAESTRUCTURES 77.022,18

Titol 3 01.30.31  RETIRADA MOBILIARI 278,21

Titol 3 01.30.32  INSTAL·LACIÓ NOU MOBILIARI 39.895,60

Capítol 01.30  MOBILIARI 40.173,81

Titol 3 01.40.41  ESPORGUES I RETIRADA D'ARBRES, ARBUSTOS I SOQUES 2.489,08

Titol 3 01.40.42  PLANTACIÓ D'ARBRAT 6.198,78

Titol 3 01.40.43  PLANTACIÓ D'ARBUSTOS 35.641,56

Titol 3 01.40.44  ARBRAT EXISTENT 8.451,48

Capítol 01.40  JARDINERIA 52.780,90

Titol 3 01.50.51  ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES 3.207,60

Titol 3 01.50.52  PAVIMENTS 3.859,79

Titol 3 01.50.53  TANCAMENTS 4.996,04

Titol 3 01.50.54  INSTAL·LACIONS 5.536,13

Titol 3 01.50.55  MOBILIARI URBÀ I EQUIPAMENTS 1.217,72

Titol 3 01.50.56  SENYALITZACIÓ 168,71

Capítol 01.50  ÀREA GOSSOS 18.985,99

Titol 3 01.60.61  ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES 8.511,00

Titol 3 01.60.62  PAVIMENTS 10.702,38

Titol 3 01.60.63  TANCAMENT 12.072,10

Titol 3 01.60.64  JOCS 6.973,86

Titol 3 01.60.65  MOBILIARI URBÀ I ALTRES 205,54

Titol 3 01.60.66  SENYALITZACIÓ 232,48

Capítol 01.60  ÀREA JOCS INFANTILS 38.697,36

Titol 3 01.70.71  ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES 4.684,10

Titol 3 01.70.72  PAVIMENTS 4.412,49

Titol 3 01.70.75  MOBILIARI URBÀ I ALTRES 210,82

Titol 3 01.70.76  SENYALITZACIÓ 116,24

Capítol 01.70  ÀREA JOCS 9.423,65

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
287.123,18

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.10  OBRA CIVIL 50.039,29

Capítol 01.20  INFRAESTRUCTURES 77.022,18

Capítol 01.30  MOBILIARI 40.173,81

Capítol 01.40  JARDINERIA 52.780,90

Capítol 01.50  ÀREA GOSSOS 18.985,99

euros
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Capítol 01.60  ÀREA JOCS INFANTILS 38.697,36

Capítol 01.70  ÀREA JOCS 9.423,65

Capítol 01.90  SEGURETAT I SALUT 5.859,66

Obra 01 Pressupost JARDINS DOCTOR COMAS I LLABERIA 292.982,84

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
292.982,84

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost JARDINS DOCTOR COMAS I LLABERIA 292.982,84

292.982,84

euros



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÚLTIM FULL 

 



 

 

 

 

 

 

 



Pressupost d´actuació unitària. Districte 6. Espais Verds.
JARDINS DOCTOR COMAS I LLABERIA

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ......................................................................... 292.982,84

13 % Despeses Generals SOBRE 292.982,84................................................................... 38.087,77

6 % Benefici Industrial SOBRE 292.982,84........................................................................ 17.578,97

Subtotal 348.649,58

21 % IVA SOBRE 348.649,58............................................................................................. 73.216,41

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 421.865,99

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( QUATRE-CENTS VINT-I-UN MIL VUIT-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS )
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1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

1.1  Objecte de l’actuació 

 

L’objecte del present projecte és l’actuació de Manteniment Integral dintre del “Pla de Manteniment 

Integral de l’espai públic en el període 2013-2015”, del carrer Telègraf entre l’Avinguda Mare de Déu de 

Montserrat i el carrer Varsòvia, al districte d’Horta – Guinardó de Barcelona.  La millora de la mobilitat 

urbana en aquest àmbit, mitjançant la implantació d’un elements mecànics de mobilitat, en aquest cas 

una escala mecànica. Així, també es contemplen les obres necessàries per la reurbanització d’aquesta 

zona, tot redefinint l’ordenació de la circulació i la millora de la qualitat urbana, amb la renovació del 

mobiliari urbà, la jardineria i l’enllumenat. Es considera també aquesta intervenció com una oportunitat 

per millorar les xarxes de serveis existents.  

 

 

1.2  Descripció de l’estat actual 

 

L’àmbit d’actuació està situat en el tram del carrer Telègraf que es troba entre el carrer Varsòvia i 

l’Avinguda Mare de Déu de Montserrat.. La superfície total és de 815 m2, amb un desnivell de 8,65 

metres entre els dos carrers. Aquest àmbit s’inscriu a l’eix que forma el carrer Telègraf, des de la 

parada de metro de Guinardó fins al Parc de Guinardó. Al llarg del carrer s’hi troben diversos edificis 

d’habitatges, així com un seguit d’equipaments. L’orientació del carrer és d’est-oest. Actualment aquest 

carrer té resolta la mobilitat amb un sistema d’escales. 

El projecte s’ha redactat intentant ajustar-se als següents objectius:  

• Millorar l’accessibilitat d’aquest espai i adequació a la llei de supressió de barreres 

arquitectòniques.   

• Millorar la qualitat de l’espai urbà.   

• Emprar solucions constructives unitàries, ja emprades en l’execució de la Fase 1 (Avgda. Mare 

de Déu de Montserrat – Carrer Doctor Cadevall).   

• Readaptar i renovar les instal·lacions (d’enllumenat, clavegueram ) a la nova configuració del 

carrer.   
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• Millora de les xarxes de serveis existents. 

Àmbit del carrer Telègraf comprès entre el carrer Varsòvia i l’Avinguda Mare de Déu de Montserrat, 

amb una longitud aproximada de 50 metres i una amplada de 14 metres.  A la banda nord donen 

façana edificis d’habitatges i la banda sud per una tanca que delimita  parròquia de Mare de Déu de 

Montserrat i el centre cívic-casal infantil Guinardó.   

 

En l’actualitat existeixen  dues escales a cada banda del carrer, unides a la seva part baixa, i que 

salven un desnivell aproximat de 7,70 metres. L’espai està dominat per una plantació regular de vuit 

tipuanes en l’espai entremig de les escales existents i per quatre oms en l’espai inicial més relacionat 

amb el carrer Varsòvia.  

 

1.3  Descripció de l’actuació 

 

El projecte planteja la inclusió d’elements mecànics de mobilitat en un entorn urbà consolidat. S’intenta 

des del replanteig d’aquest elements minimitzar el impacte visual que provoquen, tot reduint l’efecte 

barrera que inevitablement generen. Alhora, s’aprofita la nova disposició com excusa per replantejar 

l’espai urbà. L’elecció dels materials que conformaran aquest àmbit, tant a nivell de pavimentació com 

dels diferents elements de mobiliari urbà, es planteja de forma homogènia als trams, ja executats, en 

que es des composa l’àmbit general, reforçant així el caràcter unitari de tota l’actuació.  Es pretén 

remarcar amb la elecció dels materials, així com en la seva disposició, la presència del Parc del 

Guinardó al final de l’actuació, així com la topografia en continua ascensió cap a ell. El color ocre de la 

pavimentació, resolt amb llosa Vulcano de la casa Breinco o equivalent, reforçarà aquesta intenció.  En 

general en els elements de metal·listeria s’utilitzarà acer galvanitzat amb elements d’acer inoxidable i 

vidre. Els bàculs d’enllumenat també seran en general també d’acer galvanitzat.   El projecte de 

jardineria es basa en l’equilibri entre la conservació de la vegetació existent més significativa i les noves 

idees de projecte que deriven de les característiques del propi lloc i en la continuïtat de les solucions 

emprades en tots quatre trams. Així es buscar remarcar i diferenciar amb plantacions d’arbres o 

conservació dels existents els diferents trams, alhora que amb la plantació d’arbusts aconseguir la 

continuïtat de tots els trams de carrer. Els parterres i talussos es plantegen amb arbustives autòctones 

per buscar aquest ambient de flora mediterrània. 

 

 

Es planteja la col·locació d’una escala mecànica de 20,44 metres de longitud i 7,68 metres de desnivell, 

amb una inclinació de 27,30º que resolgui el desnivell existent. La seva posició serà en la banda dels 

equipaments, al costat de la tanca. Es preserven tots els arbres existents en aquest àmbit, i s’endreça 

la vegetació arbustiva existent. A l’espai inicial, l’actuació proposada planteja uns escocells mes 

generosos i quatre bancs en forma de L a cada arbre existent. Al mateix temps es repavimenta aquest 

espai. La col·locació de la escala mecànica, amb unes mides concretes definides per la geometria 

d’aquest tipus d’escales, produeix en contacte amb la topografia existent un espai inicial en trinxera que 

s’obre remarcant el caràcter d’entrada, i una altre terrassat que es converteix en mirador sobre l’espai i 

sobre tot el carrer. L’espai d’aparcament de vehicles i contenidors a la part alta de l’àmbit es transforma 

en espai per a vianants, amb la incorporació de nou paviment, arbrat, enllumenat i mobiliari urbà. 

 

1.4  Tasques i terminis d’execució de les obres 

 

Les principals tasques que s’engloben dintre de la present obra, seran, sense caràcter limitatiu: 

• Enderrocs i moviments de terres. 

• Fonaments i Murs de contenció. 

• Paviments. 

• Revestiments i Proteccions. 

• Jardineria (previ Informe de PPiJJ i comunicació als veïns). 

• Drenatge i Calvegueram.. 

• Execució de canalització de serveis (soterrament, enllumenat i xarxa de reg). 

• Pavimentació de voreres i formació d’escocells. 

• Aglomerat de calçada. 

• Instal·lació del nou enllumenat 

• Senyalització horitzontal i vertical. 

• Soterrament de les línies aèries. 

• Col·locació del mobiliari urbà 
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Per l’execució d’aquestes actuacions es preveu un termini inicial de quatre mesos, tenint en compte 

que l’obra s’haurà d’executar obligatòriament segons els condicionants d’execució que s’imposin des 

del Comitè d’Obres de la ciutat de Barcelona. Condicionants que en principi s’han de preveure que 

seran d’execució en vàries subfases, deixant sempre el vial en ús pels veïns, vehicles i vianants, a no 

ser que el Comitè d’Obres doni permís per altre tipus d’execució.  

 

 

1.5  Pressupost 

 

El total de pressupost de contracte amb IVA de tota l’actuació és de SET-CENTS TRENTA-TRES MIL 

TRES-CENTS NORANTA CINC EUROS (733.395 €). 

2. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

2.1  Deconstrucció imoviments de terra, Fonaments i murs. 

 

S’enderrocaren les escales existents, així com els murs de contenció que les suporten. Els graons de 

pedra natural es desmuntaran i transportaran al magatzem municipal. A les zones d'excavació per a 

rebaix del terreny, inclosa part proporcional en roca, es compactarà el terreny natural fins el 95% del 

Proctor Modificat, abans de procedir al refinat del nou perfil del terreny. Els reblerts de terres es 

realitzaran amb material adequat d’aportació, sense continguts de matèria orgànica ni residus, en 

tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95 % del 

PM.  Per al càlcul dels moviments de terra s’han tingut en compte tant les cotes dels nous talussos per 

a les zones verdes com les seccions de paviments i caixes per a escales. Es consideren també els 

treballs d’excavació per a la formació de rases de serveis (clavegueram, enllumenat, jardineria, reg, 

baixa tensió, telefònica, aigua) i el reblert corresponent de cadascuna. En voreres es realitzarà 

l’enderroc de paviments inclosa la base de formigó fins a nivell de cota de la nova esplanada, on 

s’efectuarà el refinat i compactat per a permetre l’estesa d’una subbase de 15 cm de sauló. L’enderroc 

d’escales comprèn la demolició de graons i la solera de formigó. Es desmuntarà tot el mobiliari urbà 

existent. 

 

Les estructures contemplades dins del present projecte són els murs de contenció de terres de formigó 

armat que resulten necessaris per salvar els desnivells existents a l’àmbit. Les principals estructures 

que trobem són: - Llosa de sosteniment d’escales de vianants. - Llosa i murs de sosteniment de l’escala 

mecànica. - Murs de contenció de terres. Els altres elements s’han armat i definit segons pràctiques 

habituals 
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2.2  Paviments 

 

Les superfícies de vianants es pavimentaran principalment amb peces de formigó prefabricat tipus llosa 

Vulcano de Breinco o similar, color desert, de 60x40x7 i de 40x40x7, sobre base de formigó de 15 cm, 

ja que aquestes dimensions s’adapten millor a la forma irregular dels replans, rampes i plataformes. En 

les zones pas de vianants es disposarà una franja de peces especials del mateix material i format, però 

amb acabat estriat. Aquest paviment es col·locarà amb morter de ciment de 2-3 cm executat amb dues 

capes, una d'anivellació de 1,5 cm i una d'alta resistència de 1-1,5 cm Els graons de les escales es 

resoldran amb peces de formigó prefabricat tipus Superstep de Breinco o similar, de 60 cm de llarg, 

color desert, amb peces de secció de 36 x15 cm. El darrer graó de cada tram d’escala es resoldrà amb 

peça de 40x15, per tal de facilitar la continuïtat dels junts de paviment. Al principi i al final tant de les 

escales convencionals com de les escales mecàniques es senyalitzarà amb una franja de paviment 

tàctil indicador de direcció, col·locada en el sentit transversal de la marxa Els escossells dels arbres en 

zones pavimentades es resoldran amb el model Carmel, de 160 x 160 cm, i amb platines d’acer 

galvanitzat.  

 

A la vorera de l’Avinguda Mare de Déu de Montserrat es conservarà la vorada i el gual de paviment 

granític existent. A la vorera del carrer Varsòvia es canvia la vorada i es manté la solució de pas de 

vianants existent. La reposició del paviment asfàltic derivada de la xarxa de clavegueram es farà amb 

les següent secció de capes:  

 

- Reg adherència ECR-1 (3 cm) 

 - BBTM 11A B50/70 (3cm) 

 - AC22 bin S B50/70 (5cm)  

- AC22 base G B60/70 (7 cm) 

 - Base HM-20 (22 cm) 

 - Sub-base granular de tot-ú compactada al 98% PM (20 cm) 

 - Terreny natural compactat al 95% PM  

 

 

Es respectaran les següents amplades en l’execució de les rases: - 0,3 m a cada costat de la rasa, per 

a la capa base de formigó - 0,5 m a cada costat per les capes d'aglomerat, començant a partir dels 0,3 

m deixats pel formigó.  

Es reposarà l’aglomerat del carrer Varsòvia mitjançant un fresat i reposició de 5 cm amb mescal AC 

surf D, B 60/70, àrid granític, al 98% de l'assaig Marshall i el canvi el tram de vorada afectada a vorada 

granítica de 2 x 25 cm, deixant un plint a calçada de 14-15 cm. En la reposició de les voreres de l’av. 

Mare de Déu de Montserrat i del carrer Varsòvia s’inclourà una subbase de 20 cm de tot-ú compactada 

al 98% PM. El formigó de la base de la rigola haurà de ser com a mínim de 20 cm i de resistència igual 

o superior HM-20. La forma correcta d’execució del conjunt de rigola i vorada ha de seguir els següents 

passos: - Col·locació de formigó de la vorada - Col·locació de la pròpia vorada. - Col·locació del formigó 

de la rigola. - Col·locació de la pròpia rigola.  No s’admetrà la col·locació de formigons en sec per les 

bases de paviment. La base de formigó haurà de quedar totalment anivellada evitant els clots i 

garantint la seva resistència per tal de rebre amb garanties i planeïta el paviment que suportarà.  Les 

tapes de serveis que quedin situades en la caçada hauran d’estar reforçades per poder suportar el pes 

del pas de vehicles pesats, tot preveient una resistència de 400 kN. Les tapes en vorera hauran d’estar 

també reforçades i suportar el pes del pas de vehicles lleugers, amb una resistència de 125 kN. Hauran 

de quedar enrasades al paviment i es col·locaran amb morter d’alta resistència especial per la 

col·locació de tapes, per tal d’assegurar que no cedeixen al pas de vehicles . 

 

Els murs de contenció, en funció de la seva situació podran presentar tres acabats diferents: arrebossat 

remolinat amb morter de ciment i pintat, aplacat amb peces de formigó prefabricat tipus llosa Vulcano 

de Breinco o similar, programa Zehn, color “gris ceniza”, acabat top-complet de 60x40x5 cm, o bé amb 

l’aplacat irregular de pedra natural que és l’acabat que actualment hi ha a bona part dels murs dels 

trams 2 i 3. S’aplicaran els productes adients per la seva protecció envers ratllades, atacs amb àcids i 

grafits.  Les baranes de protecció es resoldran amb perfileria d’acer galvanitzat amb passamà rodó 

d’acer inoxidable. Als elements metàl·lics i vidriats s’aplicaran els productes adients per protegir-los de 

ratllades, atacs amb àcids i grafits.  Es tindrà especial cura en el tractament de les façanes existents. 

Durant l’execució de l’escala es protegirà les parts de façanes que quedin a la vista  mitjançant el 

sanejament del suport i l’aplicació de pintura impermeabilitzant. La part de les façanes existents, que 

pel replanteig de l’escala, quedin afectades es repicarà l’arrebossat existent, s’impermeabilitzaren amb 

pintura bituminosa i es tornaran a arrebossar amb les mateixes característiques. La posterior aplicació 

de la pintura d’acabat procurarà mantenir l’imatge preexistent. 
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2.3  Clavegueram i drenatges 

 

Actualment no existeix cap col·lector en aquest àmbit. 

Es proposa continuar el col·lector que baixa pel carrer Telègraf fins a l’Avinguda Mare de Déu de 

Montserrat, tal i com recull el plànol de la xarxa planificada per CLABSA adjunt a aquesta memòria, 

amb un col·lector de diàmetre 600. Aquest enllaça el col·lector d’Avingua Mare de Déu de Montserrat 

amb el pou més proper situat en el carrer Varsòvia. La connexió amb el clavegueram de l’Avinguda 

Mare de Dèu de Montserrat de secció T111 es farà a 80 cm per sobre de la solra, per a que les aigües 

del col·lector T111 no baixin pel nou col·lector D600 mm projectat. Es construirà un pou de registre en 

la connexió amb la claveguera de l’Avinguda Mare de Dèu de Montserrat, per motius de neteja de la 

nova claveguera.  L’àmbit d’actuació amb un total de 815 m2 es divideix en quatre subàmbits:  1. Zona 

Avinguda Mare de Déu de Montserrat. Amb un total de 230 m2, i una pendent mitja d’un 2 %, està 

dividida en dues vessants: una cap l’Avinguda Mare de Déu de Montserrat, amb una superfície de 105 

m2 i una altre cap el Carrer Varsòvia de 125 m2. Al segon àmbit es proposa la col·locació de un 

embornal que aniria connectat al col·lector projectat.  2. Zona escala mecànica  Amb una superfície de 

recollida d’aigua de 48 m2 El desguàs de la zona de l’escala es realitza amb un embornal, connectat a 

pou mitjançant tub de PVC D400 embolcallat formigonat.   El manteniment d’aquestes reixes correspon 

a la gestió del manteniment de l’escala.   3. Zona enjardinada  Amb una superfície de recollida d’aigua 

de 154 m2. S’ha previst el drenatge del talús enjardinat mitjançant dispositius de tub dren ranurat de 

PVC embolcallat amb graves i geotèxtil, que es D160 amb recobriment de formigó.  Com que la xarxa 

de clavegueram es unitària  no hi hauran pous sorrers.  4. Zona Carrer Varsòvia.  Aquest subàmbit 

recull l’escala manual i l’espai a cota del carrer Varsòvia. Aquest últim amb un pendent  continu del 3%. 

Tot desaigua cap el Carrer Varsòvia. Amb una superficie total de 383 m2. El projecte no altera les 

condicions inicials de l’ambit, en tot cas es s’engrandeix la zona enjardinada i es dupliquen les 

dimensions dels escossells existents. A la zona de l’àmbit d’actuació situada en el carrer Varsòvia 

existeixen dos embornals. Es proposa un embornal intermig pera conseguir complir la capacitat drenant 

demanada als “Criteris de densitat d’embonals a la ciutat de Barcelona” ja que amb un pendent 

longitudinal de 3% l’àrea drenada per un embornal es de 205 m2.   Totes les reixes d’embornal seran 

del tipus Barcelona 1 de barres diagonals.. Els embornals es connectaran sempre a un pou de registre, 

mitjançant tuberia D400 amb recobriment de formigó.  Tots els elements de clavegueram hauran de ser 

els normalitzats per l’Ajuntament de Barcelona. Tot l’àmbit d’actuació es accesible al personal de 

manteniment de la zarza de clavegueram de l’Ajuntament de Barcelona. En el cas de la zona amb 

pilones es col·loquen Lamb`pilones extraíbles per facilitar aquest  manteniment.   Afectacions 

claveguerons existents  No es preveu cap afectació a claveguerons existents ja que actualment no 

passa cap col·lector per aquest àmbit.  Tot i així, s’inclou al pressupost s’inclou una partida alçada a 

justificar  per a realitzar els treballs de localització de claveguerons i particulars i la seva connexió a la 

nova claveguera pública.  Les connexions de dites escomeses existents han de realitzar-se amb tub 

PVC llis de 315mm embolcallat formigonat i la seva connexió a col·lector no visitable amb peça tipus 

clip, embolcallada formigonada.  situarà sota d’aquests parterres. Aquests tubs aniran a connectar a 

pou de registre mitjançant tub PVC  

2.4  Enllumenat públic i F.O. 

 

La Xarxa d’Enllumenat públic que abastarà l'àrea sota projecte estarà composada per 1 quadre de 

comandament i protecció existent situat a la confluència dels carrers Sèrbia i Telègraf. L'alimentació 

dels nous punts de llum s'efectuarà allargant les 3 línies existents d'aquest quadre. Com s'observa als 

càlculs elèctrics, i degut a la poca potència afegida, la inclusió d'aquests nous punts de llum a les línies 

existents no suposa cap modificació de la secció del cable existent, cap canvi de les proteccions 

col·locades al quadre ni l'augment de la potència a contractar; simplement caldrà realitzar un projecte 

de legalització elèctrica segons especifica el REBT. 

 

El traçat escollit, respon a la necessitat de connectar a totes els punts de llum a aquesta xarxa, 

intentant que els recorreguts siguin els mínims possibles i tenint en compte la resta d'instal·lacions que 

passaran a cada punt. Les seccions tipus de la canalització projectada queden grafiades als plànols de 

detall, depenent del número i diàmetre dels conductes, de la posició i finalitat dels mateixos. El projecte 

també inclou reformar la instal·lació de l’enllumenat públic, col·locant llumeneres d’alt rendiment i de 

baix consum sense contaminació lumínica. 

 

La instal·lació elèctrica objecte partirà de les llumeneres existents situades al carrer Telègraf, entre el 

carrer Sèrbia i Av. Mare de Déu de Montserrat. De les línies existents d'aquestes llumeneres, 

s'augmentaran les 3 línies, les característiques de les quals es detallen a la documentació gràfica i als 

càlculs elèctrics d'aquest projecte. Donat que es tracta d'una zona urbana consolidada, s'ha previst 

eliminar els serveis existents d'enllumenat, tant aeris com soterrats. Seguint el mateix criteri que 

l'enllumenat existent als trams següents del carrer Telègraf, des d'on s'alimentaran les noves 

llumeneres, hi haurà dues linies independents per les llumeneres de 9 i 7 m d'alçada, per efectuar la 

mitja apagada, i una altra que alimentarà els punts de llum de 4 m. Les ampliacions de les línies 
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s'efectuaran des de les darreres llumeneres d'aquestes alçades, realitzant els empalmaments a les 

caixes de derivació incloses als bàculs o columnes de les mateixes. 

 

Degut a la orografia complicada de la zona sota projecte, existeixen un seguit de característiques 

especials. S’haurà de passar els conductes i cablejat d'enllumenat públic pel parterre. Aquest tram de 

xarxa haurà de ser formigonat i tindrà una necessitat de terres per sobre del formigó de 70 cm en cas 

de parterres arbustius i d'1,5 m en cas d'arbrat per complir amb els requeriments de Parcs i Jardins. A 

més, degut als murs de contenció de les terres dels propis parterres s'ha optat per col·locar pericons a 

cada banda dels diferents murs per a poder efectuar el gir més còmodament i tenir fàcil accés a mode 

de registre del tram de cablejat. També existeix un tram on s'ha decidit passar els tubulars i cablejat per 

sota l'escala. Aquest fet també ha suposat haver de col·locar pericons a cada replà d'escala a mode de 

registre del tram de cablejat. Les columnes de 9 i 7 m que tenen 3 projectors cadascuna d'elles, 

s'alimentaran amb dues línies diferents per tal de poder efectuar la mitja apagada, seguint normativa 

del Departament d'Enllumenat Públic de Barcelona. 

 

ls elements de suport de llumeneres projectats tindran unes alçades de 4, 7 m i 9 m. Els bàculs de 7 i 9 

m es col·loquen a punts accessibles amb maquinària elevadora per tal de facilitar les tasques de 

manteniment. Als punts on no es pot accedit amb maquinària d'elevació s'ha decidit col·locar bàculs de 

4 m. Es projecten llumeneres amb làmpades de diferents potència en funció de l’alçada de col·locació. 

Per als bàculs de 9 i 7 m es col·loquen làmpades de VSAP de 70 W, mentre que per les columnes de 4 

m es col·loquen làmpades de VSAP de 50 W.   

 

Per l’elecció de les llumeneres s’ha hagut de considerar la ubicació de les quals, i s’haurà de respectar 

cert caràcter ornamental, així com requeriments d’enllumenat, sacrificant la pèrdua de certs factors de 

benefici d’altres més importants. • Alt rendiment lumínic major o igual a 55%. • Factur d’utlitització 

ornamental (f) major a 0,35. • Alt rendiment lumínic major o igual a 55%. • Bona corba fotomètrica (flux 

repartit adequadament) i flux hemisferi superior (FHS) menor del 15%. • Bon control de enlluernament. • 

Característiques mecàniques i elèctriques que asseguren una vida mitja alta de la instal•lació. 

 

Les rases per acollir els tubs seran de 4 tubs de 90 mm, d’una amplada de 40 cm i d’una fondària de 50 

cm a vorera i de 50 cm d’amplada i 80 cm de profunditata vial. La rasa que transcorre per parterre 

haurà de ser de 50 cm d’amplada i d’una profunditat de 80 cm per a parterres arbustius i 150 cm en cas 

de parterres amb arbrat. Comprendran l’excavació, estesa de sorra, col•locació dels tubs portadors dels 

conductors, protecció del mateix amb sorra, extensió de la cinta plàstica senyalitzadora, conductor de 

coure nu, més la compactació i el reblert de terreny. En el cas de les rases per vial i parterre, els tubs 

de 90 mm estaran formigonats. S’adjunta seccions dels diferents tipus de rases en projecte. Es deixa 

un mínim de dos tubs de reserva per tal de passar cablejat de la xarxa semafòrica i d'altres elements 

com poden ser el cablejat d’alimentació elèctrica d’elements de publicitat (Publimod), parades de bus, 

etc. 

 

2.5  Obra civil: murs, murets, escales, rampes 

 

 

Les estructures contemplades dins del present projecte són els murs de contenció de terres de formigó 

armat que resulten necessaris per salvar els desnivells existents a l’àmbit. Les principals estructures 

que trobem són: - Llosa de sosteniment d’escales de vianants. - Llosa i murs de sosteniment de l’escala 

mecànica. - Murs de contenció de terres. Els altres elements s’han armat i definit segons pràctiques 

habituals 

 

 

2.6  Mobiliari 

 

A la zona d’estada del carrer Varsòvia es col·loquen vuit bancs de fusta amb respatller, model 

Neoliviano de la casa Santa & Cole o equivalent, de 175 cm de llargària. La fusta dels bancs haurà de 

provenir de sistemes de gestió forestal ecològica i socialment sostenibles. A la zona d’estada de 

l’Avinguda Mare de Déu de Montserrat es col·locaran 4 bancs del mateix model.  

 

S’instal·laran pilones fixes model Barcelona de cautxú massís, encastades al paviment uns 20,0 cm. 

Amb una alçada de 80 cm,  d’acord amb les Prescripcions de l’annex A de Condicions Particulars 

d’Elements Urbans de la Ciutat de Barcelona.  
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Per garantir l’accés dels diferents serveis de manteniment a totes les zones del carrer, (zona Carrer 

Varsòvia)  s’instal·laran dues pilones extraïbles que permetin el seu accés. S’instal·laran també 

papereres de 70 l model Barcelona, amb xip. S’ha inclòs una partida alçada a justificar pels treballs 

d’afectació del parquímetre existent al C. Varsòvia. Dita afectació s’haurà de gestionar amb BSM, 

companyia municipal encarregada de la seva explotació. En els àmbits de la calçada de l’avinguda de 

la Mare de Déu de Montserrat i del carrer Varsòvia en què es restitueixi el paviment asfàltic es restituirà 

també la senyalització horitzontal. Tota la pintura a utilitzar serà acrílica ciutat, sense donar 

 

 

2.7  Jardineria 

El projecte de jardineria es basa en l’equilibri entre la conservació de la vegetació existent més 

significativa i les noves idees de projecte que deriven de les característiques del propi lloc.   

Trobem uns arbres preexistents de gran valor paisatgístic que es conserven. Aquests són dotze 

Tipuanes (Tipuanes tipu,  que emmarquen tota la intervenció i que es troben disposats ordenadament  

El talús actualment té uns arbustos de Pittosporum plantats que són molt alts frondosos. Es planteja la 

seva eliminació.  

 

VEGETACIÓ PROPOSTA     

 

Arbres: A la zona de l’Avinguda Mare de Déu de Montserrat es proposa la plantació de dues Xicrandes 

(jacaranda mimosifolia).  Arbusts: Es planeja un plantació arbustiva similar a l’emprada en els trams 

anteriors (entre Avda. Mare de Déu de Montserrat i Doctor Cadevall) Aquests serien: - Viburnum tinus, 

d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor d'1,5 litres (7 ut/m2) - Mytus communis, d'alçària de 30 a 50 cm, 

en contenidor d'1,5 litres (7 ut/m2) - Abelia grandiflora, d'alçària de 20 a 25 cm, en contenidor d'1,5 

litres (7 ut/m2) - Vinca minor. d'alçària de 10 a 15 cm, en contenidor d'1,3 litres (15 ut/m2) 

 

 

 

 

 

2.8  Senyalització 

 

En el cas de no repavimentar una calçada la senyalització provisional es realitzarà amb cintes 

adhesives retrorreflectants amb condicions de retirabilitat segons Norma 8.3.I.C per tal de conservar la 

marca original. Allà on estigui previst repavimentar la calçada s’empraran marques vials amb pintura 

groga amb microesferes incorporades amb la finalitat d’aportar més visibilitat nocturna. Quan no estigui 

previst repavimentar s’empraran cintes adhesives retroreflectants amb condicions de retirabilitat segons 

Norma 8.3.I.C per tal de conservar la marca original. S’hauran de restituir a l’estat original i/o repintar 

totes les marques que s’hagin malmés per efecte de les obres encara que aquesta afectació vagi més 

enllà de l’àmbit concret de l’obra. En cas d’ahver d’eliminar alguna marca horitzontal es farà amb 

màquina granalladora, En cap cas s’acceptarà la utilització de màquina fresadora ni el pintat de color 

negre d’escamoteig. La senyalització horitzontal de la nova ordenació viària es farà d’acord a 

“MARQUES VIALS” del manual de Senyalització Urbana per la ciutat de Barcelona de l’Ajuntament de 

Barcelona. La reposició de la senyalització vertical haurà de ser amb un suport d’acer galvanitzat de 60 

mm de diàmetre, d’una alçada mímima de 2,60 m i respectant una distància mínima de l’exterior del 

senyal a la calçada de 60 cm. La senyalització vertical d’obres en desviaments haurà de ser, com a 

míniml del tipus Nivell 2 de retrorreflexió de 2,4 cd/m2. En zones d’especial perillositat i amb alta 

il·luminació urbana, caldrà utilitzar senyalització de Nivell 3 de retrorreflexió, segons Norma UNE 135 

334. Una vegada finalitzats els desviaments i obres, els senyals hauran de retornar al seu estat inicial, 

la qual cosa implicarà la retirada total dels senyals i suports emprats en els desviaments i obres i la 

reposició correcta dels paviments malmesos. La senyalització de la nova ordenació viària es farà 

d’acord al Manual de Senyalització Urbana per la ciutat de Barcelona, prioritzant-se la minoració de 

suports verticals. A les actuacions als paviments de calçada caldrà comunicar-se al Departament de 

Vialitat de l’Ajuntament aportant un plànol de la zona on s’indiqui la superfície de l’actuació i la secció 

emprada especificant els materials emprats. Qualsevol actuació dels senyals de circulació (horitzontals 

i verticals) haurà de comunicar-se al Departament de Vialitat de l’Ajuntament aportant un plànol de 

l’actuació i modificació al programa d’inventari municipal.. 

 

Es seguirà en tot moment les indicacions del “Manual de senyalització urbana per a la ciutat de 

Barcelona” pel que fa les característiques i la tipologia de senyalització a col·locar. La senyalització 

definitiva es consensuarà amb la Guàrdia Urbana. 
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2.9  Xarxa de reg 

 

Les instal·lacions hidràuliques per a reg es realitzaran amb canonada de polietilè de baixa densitat fins 

a diàmetres de 75 mm, de baixa o mitja densitat fins a diàmetres de 90 mm, i amb alta densitat en 

canonada rígida per a diàmetres majors de 90 mm.  

 

Totes les conduccions i els accessoris de la instal·lació seran per a una pressió de treball com a mínim 

de 10 atm., i segons Normativa per a ús alimentari.  Les conduccions hidràuliques discorreran 

preferentment per parterres o zones de terra, evitant en tot el possible les zones asfaltades o 

pavimentades.   

En zones de paviments durs, com poden ser voreres, jardins interiors d’illa, zones on hi hagin serveis 

com poden ser aparcaments soterrats, estacions de metro, etc., es col·locaran passa tubs rígids, amb 

el doble de diàmetre interior que el exterior de les canonades, amb pericó de registre de 0,60 x 0,60 x 

0,60 m per cada 40 m de distància, com a màxim, al igual que en corbes tancades i accessoris. En 

paviments tous amb sistema de drenatge de graves o altres materials les canonades discorreran per 

sobre d’aquest sistema sempre que hi hagi com a mínim un gruix de 40 cm de terra. Si el gruix de 

terres fos inferior a 40 cm les instal·lacions es traçaran entre el sistema de drenatge amb tubulars del 

doble diàmetre interior que el diàmetre de les canonades.   

 

Quan les instal·lacions hidràuliques tinguin que passar per la calçada es col·locaran tubulars amb 

arquetes de registre de 0,60 x 0,60 x 0,60 m als dos costats de la calçada, ubicades aquestes en les 

voreres, sent visibles les tubulars en el seu interior.   

 

Tots els pericons seran de 60x60x60cm exceptuant els pericons dobles, que seran de 120x60x60cm 

amb doble tapa. Les tapes de tots els pericons hauran de ser les homologades per Parcs i Jardins, sent 

de tipus Norinco de 60x60cm. No es podran mesclar dins d’un mateix sector de reg, els diferents 

sistemes de distribució d’aigua. Les diferents xarxes secundàries, tant, d’aspersió o difusió, com de 

degoteig s’activaran per mitjà dels respectius programadors de zona.. 

 

L'escomesa, que serà existent, es troba situada a la cruilla del carrer Telègraf amb l'avinguda de la 

Mare de Déu de Monserrat. 

 

apartats. Qualsevol servei que travessi qualsevol dels diferents parterres de la zona sota projecte haurà 

d'anar formigonat amb una necessitat de terres per sobre del formigó de 70 cm en cas de parterres 

arbustius i d'1,5 m en cas d'arbrat.  

 

XARXA PRIMÀRIA DE REG  

Aquesta xarxa surt des del pericó mestre, situat al costat de l’escomesa i porta l’aigua de reg cap als 

diferents pericons de by-pass sectorial de les diferents xarxes secundàries. Paral·lel a aquesta xarxa 

transcorrerà un conducte (PE 90 mm) amb el cablejat elèctric necessari (cable de 4x2,5 mm2 d'1kV) 

per a l’accionament de les diferents electrovàlvules dels by-pass sectorials de les diferents xarxes 

secundàries. Aquesta xarxa primària de reg es realitzarà amb canonada de PE BD alimentària de 

diàmetre 63 mm i 10 atm de pressió nominal.  

 

XARXA PRIMÀRIA DE BOQUES DE REG  

 

Aquesta xarxa surt “by-passant” el pericó mestre, i transcorre paral·lela a la xarxa primària de reg a 

totes les zones excepte aquelles zones on no arriba la xarxa primària. Les boques són d’acoblament 

ràpid per baioneta, tipus SR-2310, SR-2350 de la casa Euro-Rain o similar i s’alimentaran 

exclusivament d’aigua potable. Les diferents boques de reg s’han col·locat en punts accessibles per al 

personal de Parcs i Jardins i propers a les zones de parterre, tenen una interdistància màxima entre 

elles de 50 m. Aquesta distància serà menor en els casos on hi hagi dificultats i no es comptarà en les 

zones on no calgui reg mitjançant boca de reg. Aquesta xarxa primària de boques de reg es realitzarà 

amb canonada de PE BD alimentària de diàmetre 50 mm i 10 atm de pressió nominal.   

 

XARXES SECUNDÀRIES DE REG PER DEGOTEIG D’ARBRAT  
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Aquestes xarxes neixen als diferents “by-pass” sectorials distribuïts per la zona sota projecte. Amb 

aquestes xarxes es regaran tots els arbres situats en zones pavimentades, exceptuant el existents, 

mitjançant anells degotadors.  Els arbres situats a zones verdes es regaran mitjançant les xarxes de 

reg per degoteig de parterres. Els anells de degoteig seran oberts amb 7 degotadors inserits cada 30 

cm de 3,5 l/h aproximadament, i anirà protegit per un tub dren de 50 mm de diàmetre soterrat a uns 20 

cm aproximadament. Aquest tipus de xarxes secundàries es realitzarà amb canonada de PE BD 

alimentària de diàmetre 40 mm i 10 atm de pressió nominal i tindran una longitud màxima de 250 m.  

 

 XARXES SECUNDÀRIES DE REG PER DEGOTEIG DE PARTERRES Aquestes xarxes neixen als 

diferents “by-pass” sectorials d'1,5” situats per la urbanització. Aquestes xarxes estaran formades per 

un col•lector d’entrada i un altre de sortida, ambdós de PE BD alimentària de diàmetre 50 mm i 10 atm 

de pressió nominal. 

 

Entre els col•lectors es connectaran línies de canonada amb degolladors auto netejades i compensats 

de 2,3 l/h inserits cada 40 cm com a màxim. Aquestes línies estaran separades 20 cm de les voreres i 

40 cm entre elles, quedant soterrades entre 5 i 10 cm en funció del tipus de plantació. 

 

Per al correcte dimensionat de les diverses xarxes de reg és imprescindible saber les dimensions 

màximes dels diferents parterres.  Per al consum d’una zona es té com a dades de partida: • cada 

degoter consumeix 2,3 l/h • es suposa que la longitud de les canonades amb els degotadors inserits és 

de 80 m • la separació entre degoters és de 0,4 m i de 0,2 m entre les voreres • seguint indicacions de 

l'informe de Parcs i Jardins el cabal per zona serà de 6 a 7 m3/h Amb aquestes dades (i suposant un 

cabal de 6 m3/h) s’obté que per cada línia de 80 m amb degotadors inserits hi ha 2610 degotadors, per 

obtenir un màxim de línies de 13. Aquestes 13 línies formen una superfície de reg per sector màxima 

aproximada de 450 m2/sector.  

 

DIMENSIONAT DE LES CANONADES DE LES XARXES PRIMÀRIES I SECUNDÀRIES DE REG  

La xarxa primària de reg tindrà un diàmetre de 63 mm; mentre que la xarxa primària de boques de reg 

tindrà un diàmetre de 50 mm.  

Les xarxes secundàries de reg per degoteig tindran una diàmetres de 50 i 40 mm per a parterres i 

arbrat respectivament. 

 

2.10 Actuacions sobre Serveis afectats. Soterrament de línies 
 

2.10.1 Soterrament de línies 

 

L’objecte d’aquest apartat és definir, tant l'estat actual de la xarxa de baixa i mitja tensió (BT i MT), com 

les actuacions necessàries per adaptar-la a la nova urbanització sota projecte, del carrer Telègraf de 

Barcelona. Actualment no hi cap línea aèria pertanyent a Endesa. No es preveu cap treball. 

 

2.10.2 Soterrament de línies de telefonia 

 

No hi ha constància de l'existència de línies aèries de telefonia que calgui soterrar. 
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2.10.3 Serveis afectats. Afectació a la semaforització 

 

Abans de començar cada obra, el contractista haurà de sol·licitar a totes les companyies que tinguin 

serveis a l’àmbit d’actuació els plànols de serveis afectats actualitzats. Tot i que als projectes executius 

s’incloguin els plànols corresponents, aquests tenen una validesa temporal limitada i per aquest motiu 

el contractista, per major seguretat, els haurà de tornar a sol·licitar a cada companyia. A l’inici de les 

obres, es faran les cales necessàries per tenir perfectament ubicats aquests serveis i evitar afectar-los 

durant les obres. 

 

En general es seguirà el criteri de no afectar els serveis existents al carrer, però quan sigui 

imprescindible desviar algun servei, la Direcció Facultativa contactarà amb la companyia de serveis 

corresponents per fer la sol·licitud de desafecció, i la companyia donarà resposta amb la solució 

proposada. El contractista realitzarà l’obra civil necessària (si es requereix), i la companyia de serveis 

portarà a terme la obra mecànica o tota l’actuació en funció del cas. El contractista abonarà a la 

companyia de serveis el càrrec econòmic de la desafecció, i l’Ajuntament li abonarà en la següent 

certificació. 

. 

 

 

Barcelona, Novembre de 2012 
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RESUM DEL PRESSUPOST
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ....................................................................... 509.337,50 €

13 % Despeses Generals SOBRE 509.337,50................................................................. 66.213,88 €

6 % Benefici Industrial SOBRE 509.337,50...................................................................... 30.560,25 €

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL PER CONTRACTE D'OBRA ............ .............. 606.111,63 €

21 % IVA SOBRE 606.111,63........................................................................................... 127.283,44 €

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL PER CONTRACTE D'OBRA IVA INCLÒS 733.395,07 €

Aquest pressupost d'execució per contracte d'obra (IVA inclòs), puja a la quantitat de : 

( SET-CENTS TRENTA-TRES MIL TRES-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB SET CENTIMS )

IMPORT CONTROL QUALITAT ....................................................................................... 0,00 €

21 % IVA SOBRE 0,00...................................................................................................... 0,00 €

PRESSUPOST PER CONTRACTE CONTROL DE QUALITAT  (IVA INCLÒS) 0,00 €

Aquest pressupost d'execució per contracte del control de qualitat (IVA inclòs), puja a la quantitat de : 

( ZERO EUROS )

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE CONJUNT IVA INCLÒS  733.395,07 €

Aquest pressupost d'execució per contracte conjunt d'obra i control de qualitat (IVA inclòs), puja a la quantitat de:

( SET-CENTS TRENTA-TRES MIL TRES-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB SET CENTIMS )



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMÒRIA  



 Projecte del Pla de Manteniment Integral de l’Espai Públic 2013-2015 Actuacions unitàries 
 Districte 7 – Actuacions Integrals 

 Memòria Plaça Raimon Caselles   Novembre 2012  
  

                                       

ÍNDEX 

 

1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA................................................................................................................. 1 

1.1 Objecte de l’actuació................................................................................................................... 1 

1.2 Descripció de l’estat actual ......................................................................................................... 1 

1.3 Descripció de l’actuació .............................................................................................................. 2 

1.4 Tasques i terminis d’execució de les obres ................................................................................ 2 

1.5 Pressupost .................................................................................................................................. 2 

 

2. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA............................................................................................................. 3 

2.1 Deconstrucció i moviments de terra............................................................................................ 3 

2.2 Paviments ................................................................................................................................... 3 

2.3 Clavegueram i drenatges............................................................................................................ 3 

2.4 Enllumenat públic i F.O............................................................................................................... 4 

2.5 Obra civil: murs, murets, escales, rampes.................................................................................. 4 

2.6 Mobiliari....................................................................................................................................... 4 

2.7 Jardineria .................................................................................................................................... 5 

2.8 Senyalització............................................................................................................................... 5 

2.9 Xarxa de reg ............................................................................................................................... 5 

2.10 Actuacions sobre Serveis afectats. Soterrament de línies.......................................................... 5 

2.10.1 Soterrament de línies........................................................................................................... 6 

2.10.2 Soterrament de línies de telefonia ....................................................................................... 6 

2.10.3 Serveis afectats. Afectació a la semaforització ................................................................... 6 

 



 Projecte del Pla de Manteniment Integral de l’Espai Públic 2013-2015 Actuacions unitàries 
 Districte 7 – Actuacions Integrals 

 Memòria Plaça Raimon Caselles   Novembre 2012  
  

                                      1 

1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

1.1  Objecte de l’actuació 

 

L’objecte del present projecte és l’actuació de Manteniment Integral dintre del “Pla de Manteniment 

Integral de l’espai públic en el període 2013-2015”, de la plaça Raimon Caselles del Districte d’Horta 

Guinardó, amb la finalitat de millorar la connectivitat amb l’entorn urbà mes proper.  

- Generar recorreguts accessibles fins a les entrades a les escales de veïns i als habitatges que tenen 

l’accés directe des de l’espai públic. 

 - Acomplir, com a mínim i sempre que sigui físicament possible, amb el Decret d’accessibilitat de la 

Generalitat 

 - Millorar la imatge urbana eliminant o reduint en la mesura del possible l’alçada dels murs. 

 - Substituir els elements obsolets: paviments, mobiliari urbà, enllumenat, baranes, a les zones a les 

que s’actua.  

- Millorar l’accessibilitat dels serveis d’emergències a l’interior de l’àmbit. 

 

1.2  Descripció de l’estat actual 

 

Zona A: Carrer de Cunit.  Des del carrer Albert Llanas fins la plaça Raimon Casellas.   

Zona B: Les rampes Correspon a la zona entre els blocs B i E i on està situada una zona de jocs 

infantils. Des d’aquesta zona s’accedeix a l’escala de veïns del bloc B i a un local d’esplai per a nens al 

bloc E. Aquesta zona està a nivell intermig entre la zona inferior d’accés al bloc A i el nivell superior que 

és la pròpia plaça de Raimon Casellas i connecta actualment mitjançant una doble rampa amb el nivell 

inferior i amb escales amb el nivell superior.   

Zona C: L’accés principal a l’àrea (zona 11 del projecte de referència) Rampa d’accés general rodat i 

peatonal a la zona des del carrer José Millán González. 
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1.3  Descripció de l’actuació 

 

La proposta de la reforma següent:  

 - Zona A: Creació d’una connexió entre el carrer Albert Llanas i la plaça Raimon Casellas que generi 

un itinerari accessible en tot el recorregut i que faciliti a peu pla els accessos als blocs C i D, així com 

als blocs col·lindants de Vista Park.  Aquesta connexió podria tenir continuïtat fins a la carretera del 

Carmel (zona del Club Natació Catalunya) cap a l’Oest i cap el Carmel cap el Nord. Aquesta connexió 

comporta la completa reordenació de la topografia de la zona amb la creació bàsicament d’un ascensor 

des del carrer Albert Llanas fins al nivell d’accés al bloc C, i continuació en pendent fins a la plaça de 

Raimon Casellas.  

 - Zona B: Solucionar l’accessibilitat entre la part central de la Plaça Raimon Casellas i la zona a un 

nivell inferior entre els blocs B i D. Solucionar l’accessibilitat de la zona de jocs infantils i la part central 

de la Plaça Raimon Casellas.   

- Zona C: Solucionar l’accés rodat i d’emergències a l’interior de l’àrea modificant el perfil de la rampa 

que actualment dóna problemes en tocar els baixos dels vehicles al terra amb el canvi de pendent. 

 

1.4  Tasques i terminis d’execució de les obres 

 

Les principals tasques que s’engloben dintre de la present obra, seran, sense caràcter limitatiu: 

• Enderrocs i moviments de terres. 

• Fonaments i Murs de contenció. 

• Paviments. 

• Revestiments i Proteccions. 

• Jardineria (previ Informe de PPiJJ i comunicació als veïns). 

• Drenatge i Calvegueram.. 

• Execució de canalització de serveis (soterrament, enllumenat i xarxa de reg). 

• Pavimentació de voreres i formació d’escocells. 

• Aglomerat de calçada. 

• Instal·lació del nou enllumenat 

• Senyalització horitzontal i vertical. 

• Soterrament de les línies aèries. 

• Col·locació del mobiliari urbà 

 

Per l’execució d’aquestes actuacions es preveu un termini inicial de quatre mesos, tenint en compte 

que l’obra s’haurà d’executar obligatòriament segons els condicionants d’execució que s’imposin des 

del Comitè d’Obres de la ciutat de Barcelona. Condicionants que en principi s’han de preveure que 

seran d’execució en vàries subfases, deixant sempre el vial en ús pels veïns, vehicles i vianants, a no 

ser que el Comitè d’Obres doni permís per altre tipus d’execució.  

 

 

1.5  Pressupost 

 

 

El total de pressupost de contracte amb IVA de tota l’actuació és de SET-CENTS VUITANTA-TRES 

MIL SET-CENTS DIVUIT  EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS  (783.718,85 €). 
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2. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

2.1  Deconstrucció imoviments de terra, Fonaments i murs. 

 

Després de l’enderroc de tots els paviments, l’enderroc del murs de formigó, de les escales existents i 

l’enderroc total de murs de fàbrica de maó i de formigó, es realitzarà neteja i esbrossada del terreny i 

tot seguit l’excavació i terraplens per a formació del nou perfil.  A les zones d'excavació per a rebaix del 

terreny, inclosa part proporcional en roca, es compactarà el terreny natural fins el 95% del Proctor 

Modificat, abans de procedir al refinat del nou perfil del terreny.  Els reblerts de terres es realitzaran 

amb material adequat d’aportació, sense continguts de matèria orgànica ni residus, en tongades de 

gruix fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95 % del PM.  Per al 

càlcul dels moviments de terra s’han tingut en compte tant les cotes de les seccions de paviments i 

caixes per a escales.  Es consideren també els treballs d’excavació per a la formació de rases de 

serveis (clavegueram, enllumenat, jardineria, reg, baixa tensió, aigua) i el reblert corresponent de 

cadascuna.  Es desmuntarà tot el mobiliari urbà existent i els jocs infantils de la zona B. 

 

Les estructures contemplades dins del present projecte són els murs de contenció de terres en 

mènsula de formigó armat que resulten necessaris per salvar els desnivells existents a l’àmbit, així com 

la caixa de l’ascensor i les plataformes al seu voltant, a la zona A.   

Les estructures al present projecte són una part important del mateix, degut principalment als forts 

desnivells de la zona.  Les principals estructures que trobem són:  

 - Zona A: Caixa d’ascensor, murs de perforació d’escala, forjats per les plataformes de 

desembarcament de l’ascensor i murets d’acompanyament al carrer Cunit. 

 - Zona B: Murs de contenció de terres a la formació de rampes i a l’ampliació de la zona de jocs 

infantils. 

 - Zona C: Petits murets de contenció de terres per modificació de rasants de la rampa d’accés per a 

vehicles i vorera del carrer José Millán González. Els altres elements s’han armat i definit segons 

pràctiques habituals, i queden definits als plànols.   

 

 

 

 

2.2  Paviments 

 

- Zona A: Peces de formigó prefabricat tipus ‘Llosa Vulcano’ de Breinco o similar, de mides 40x20x8, 

40x40x8 i 40x60x8 sobre base de formigó de 20xm. - A les zones que ho requereixin es disposaran 

franges de peces especials del mateix format, amb acabat estriat. Els graons de les escales es 

resoldran amb peces de formigó prefabricat tipus ‘Superstep Top Complet’ de Breinco o similar, de 1,20 

i 1,80cm de llarg, color desert, amb peces de secció de 36 x15 cm. El darrer graó de cada tram 

d’escala es resoldrà amb peça de 40x15, per tal de facilitar la continuïtat dels junts de paviment.  

 - Zona B: Peces de formigó prefabricat (ídem zona A) inclòs a les rampes. Paviment de cautxú a la 

zona de jocs infantils.  

 - Zona C: Aglomerat asfàltic sobre la capa de formigó a la rampa d’accés. 

Revestiments Zona A: o Formigó vist a caixa d’ascensor (planta baixa) i mur d’escala (lateral mar). 

Tractament antipintades o Revestiment a base de peces ceràmiques esmaltades de petit format 

(5x5cm), tipus gresite a mur d’escala (lateral muntanya), muret serpentejant que delimita els talussos 

existents i interior de la caixa d’ascensor.  

Zona B: o Revestiment a base de peces ceràmiques esmaltades de petit format (5x5cm) a murs en 

formació de rampes i de tancament de la zona dels jocs infantils.  

Zona C: o Formigó vist a laterals rampa d’accés i recrescut de vorera.  - Proteccions o Sempre que hi 

ha desnivells superiors a 60 cm s’han previst baranes d’acer galvanitzat amb passamà d’acer 

inoxidable. o L’edicle emergent que conté la parada superior de l’ascensor s’ha previst amb estructura 

d’acer inoxidable i vidre de seguretat amb protecció antipintades. o A la part de jocs infantils (zona B) 

que la separa de la rampa d’accés inferior s’ha previst una tanca metàl·lica de 2,00 m d’alçada. 

 

2.3  Clavegueram i drenatges 

 

Zona A Estat actual o No existeix cap col·lector de la xarxa de clavegueram que estigui registrat. o 

Existeix un embornal de recollida d’aigua de pluja realitzat pels veïns. Aquest embornal únic recull 

l’aigua de la zona (x m2) i desaigua a través d’un tub de PVC120 directament sobre la vorera del carrer 

Albert Llanas. o Existeix una arqueta de registre situada davant el nou accés al recinte de comptadors, 
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d’una gran fondària, d’evacuació d’aigües residuals del bloc D. Les aigües s’eliminaran a través de 

conducte soterrat situat al patri entre els blocs C i D. o Existeix una canalització a l’aire lliure de l’aigua 

que es recull als talussos situats al trasdós del petit muret que delimita els talussos. Aquesta aigua 

acaba desembocant en superfície a la part més baixa. o Existeix un tub vist de 125 de PVC que 

desaigua una plataforma de la part alta dels talussos pertanyent als blocs veïns de Vista Park. Aquest 

tub desemboca directament al recollidor del trasdós dels murets esmentats. Proposta o Creació d’una 

claveguera al carrer Cunit per recollir totes les aigües de pluja del sector 

Zona B Estat actual o Existeix un únic embornal al centre de la plataforma 
(absolutament obturat per la porqueria); això provoca importants embussaments. Els 
propis veïns han practicat sobreeixidors al mur de tanca per evacuar l’aigua.  Proposta 
o Creació d’interceptors al final de les rampes de nova creació. o Creació de 2 
embornals a la zona central. o Construcció de col·lector soterrat per conduir les aigües 
fins l’interceptor de la part més baixa de les rampes existents.  

 

 - Zona C Estat actual o La rampa existent disposa d’un interceptor lineal col·locat a la 
part baixa de la rampa i que recull les aigües de x m2, aquest interceptor canalitza les 
aigües fins la claveguera existent al carrer José Millán González.  Proposta o Reubicació 
de l’interceptor existent i recol·locació del mateix un cop efectuada la modificació de la 
pendent de la rampa. 

 

2.4  Enllumenat públic i F.O. 

 

Zona A Estat actual o Existeixen 3 lluminàries de paret adossades a les mitgeres dels blocs del carrer 

Cunit amb el cablejat grapat per la façana. o A la part de la connexió de carrer Cunit amb la plaça 

Raimon Casellas la il·luminació és a base de bàculs de 4,00m i les lluminàries Nicholson. Proposta o 

Substitució de la xarxa existent per una xarxa soterrada, amb col·locació de bàculs de 4,00m d’alçada i 

lluminàries tipus PRQ de Carandini, garantint un nivell d’il·luminació de 15 lux/m2. o A la zona de 

l’accés a l’ascensor es col·locaran projectors del mateix tipus, que il·luminaran la zona per reflexió del 

sostre. o Les làmpades seran VSAP.  

 

 

 - Zona B Estat actual o Dins l’àmbit afectat existeixen 2 columnes Nicholson de 4,00 m amb lluminàries 

esfèriques i una lluminària de paret a la mitgera del bloc B. o També hi ha dos columnes amb 

lluminàries esfèriques tangents a l’àmbit, dins la rampa interior d’accés. Proposta o Trasllat de les 

columnes existents en estar afectades per la construcció del darrer tram de rampa i ubicació de 3 

columnes Nicholson amb lluminàries esfèriques (per manteniment de la tipologia predominant a l’àrea) 

fins assolir els 15 lux/m2 a la zona de jocs i els 15 lux/m2 a la resta. Manteniment de la lluminària de 

paret.  

 

 - Zona C No es preveu cap tipus d’intervenció en la il·luminació de l’espai públic. 

 

2.5  Obra civil: murs, murets, escales, rampes 

 

 

Les estructures contemplades dins del present projecte són els murs de contenció de terres en 

mènsula de formigó armat que resulten necessaris per salvar els desnivells existents a l’àmbit, així com 

la caixa de l’ascensor i les plataformes al seu voltant, a la zona A. 

 

2.6  Mobiliari 

 

Els bancs seran del tipus ‘Neoromantico liviano’ de 60, 150 i 175 cm segons els casos (Zona A i Zona 

B) - Les pilones seran de cautxú reciclat (Zona C) - Les papereres seran del model BCN de Fundició 

Dúctil Benito, o similar. 

 

 

 

 

 



 Projecte del Pla de Manteniment Integral de l’Espai Públic 2013-2015 Actuacions unitàries 
 Districte 7 – Actuacions Integrals 

 Memòria Plaça Raimon Caselles   Novembre 2012  
  

                                      5 

 

2.7  Jardineria i Jocs infantils 

Es tindrà en compte en tot moment el ‘Plec de Prescripcions Tècniques per al disseny, execució i 

manteniment d’Obra nova de jardineria’ de l’Ajuntament de Barcelona, de setembre de 2012 i el ‘Plec 

de Prescripcions Tècniques per al disseny, l’execució i la recepció de les àrees de joc infantil’ (segona 

revisió 2012)  

 - Zona A Estat actual o Existeixen importants talussos amb pendents superiors al 100% corresponent a 

excavacions en roca gunitats en la seva totalitat. o Al peu dels talussos hi ha un muret per solucionar 

l’entrega dels talussos amb el paviment. o Al trasdós d’aquests murets hi ha un petit marge per recollir 

les aigües al qual s’han plantat plantes de port divers que poden malmetre la protecció de les roques.  

Proposta o El muret s’ha de refer per adaptar-se a les noves rasants. o S’eliminarà tota la vegetació 

existent darrere els murets esmentats. o Al trasdós dels murets es plantaran enfiladisses dels tipus: � 

Partenocessus Tricuspidata � Macfadiena Ungiscati Una de fulla perenne i l’altra de fulla caduca 

col·locades alternativament amb una densitat de 3 plantes per metre lineal. o Es preveu xarxa de reg 

per tots els elements vegetals esmentats.  

 - Zona B Estat actual o Vegetació existent: existeix un arbre tipus alzine (Quercus Illex), de port mitjà, 

en bon estat de conservació. o Zona de jocs infantils existent. Existeixen els jocs següents en bon estat 

de conservació: 

 � 1 unitat Molla ‘Multijuego’ (Mobiser)  

� 1 unitat Molla ‘UFO’ (Mobiser)  

� 1 unitat Tobogan ‘Torre de la princesa’ (Mobiser) El paviment és de cautxú continu bicolor. o 

Proteccions existents: l’àrea de jocs infantils està actualment delimitada per un perímetre d’obra d’1,10 

m d’alçada. S’accedeix mitjançant dues portelles metàl·liques de barrots. 

Mobiliari urbà existent:  

� 1 unitat Banc Neoromàntic de 3,00m, sense recolzador de braços. De fusta de pi tractada amb 

aspecte envellit.  

� 1 unitat Paperera Basculant tipus BCN en bon estat de conservació. o Senyalització existent: no n’hi 

ha.  Proposta o Vegetació: manteniment de l’alzina existent, que serà degudament protegida durant el 

transcurs de les obres. Es col·locarà un escocell tipus Brico rodó de mides 120x120 amb sorra. La 

xarxa de reg no és necessària. o Zona de jocs infantils:  

� Es desmuntaran, protegiran i emmagatzemaran els jocs existents i es tornaran a muntar.  

� S’instal·larà un nou joc denominat ‘Las 2 torres altar’ de Benito. Tots els jocs respectaran les 

separacions de seguretat reglamentàries.  

� S’ampliarà l’àrea de joc fins a tocar el bloc B.  

� El paviment existent s’eliminarà per tal de solucionar l’evacuació d’aigües de la zona i es reposarà el 

paviment de cautxú amb els gruixos exigibles per la normativa.  

� La delimitació entre paviments es farà segons Plec de Parcs i Jardins. o Proteccions  

� Zona amb mur sobre rampa d’accès: tanca metàl·lica no escalable de 2.00m d’alçada. 

 � Tancament zona de jocs, ’Tipus Ronda’, segons Plec. o Mobiliari urbà Els bancs seran del model 

‘Neoromantico liviano’ de Fundició Dúctil Benito. Les papereres seran del model BCN, de Fundició 

Dúctil Benito.  

o Senyalització Es senyalitzarà segons normativa de Parcs i Jardins (model estandarditzat). 

 

2.8  Senyalització 

Provisional Durant les obres: la que s’esmenta a l’estudi de Seguretat i Salut.  - Definitiva Ascensor: es 

senyalitzarà segons especificacions definides a l’apartat ascensor. Jocs infantils: senyalització segons 

especificacions definides a l’apartat Parcs i Jardins. 

 

2.9  Xarxa de reg 

 

Zona A Estat actual o No hi ha xarxa de reg. Proposta o Es preveu xarxa de reg per les plantes 

enfiladisses que cobriran el talús gunitat actualment.  

 - Zona B Estat actual o No hi ha xarxa de reg. Proposta o Efectuada consulta amb Parcs i Jardins, no 

és necessària xarxa de reg per l’arbre existent, ja que està en molt bon estat.  

 - Zona C La intervenció prevista no contempla cap tipus de vegetació. 

 

2.10 Actuacions sobre Serveis afectats. Soterrament de línies 
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2.10.1 Soterrament de línies 

 

Zona A Xarxa existent (veure annex 1.2.15.1) o Línia de MT al carrer Cunit, soterrada. o Arqueta de 

registre número E1 a la part superior del tram on es produeix un creuament de línies procedents de 

dues arquetes diferents. o Arqueta de registre número E4 a la zona mitja del bloc D per línia de MT 

provinent de l’arqueta esmentada. o Arqueta número E5 de pas per a la línia de MT a la zona entre els 

blocs C i D. Armari de registre número E9 (actualment tapiat) per la línia de MT esmentada. Al replà 

costat muntanya de l’escala existent. Baixa Tensió o Les línies d’alimentació dels blocs C i D provinents 

de la ET es registren per les mateixes arquetes esmentades. o A la zona d’entrada als blocs C i D 

existeixen dues petites arquetes (número 5 i número 6) per les escomeses. Actuació o Es modifiquen 

tots els traçats (veure annex 1.2.15.1), tant de mitja com de baixa tensió, sense afectació previsible del 

cablejat. o Es modifiquen les arquetes de la forma prevista en els plànols de l’annex 1.2.15.1.  

- Zona B o Es traslladaran dues arquetes existents fora de la zona de jocs infantils. Veure plànols 

annex 1.2.15.1  

- Zona C o Sense actuació a la xarxa.  Totes les obres s’hauran d’executar amb els materials i 

prescripcions tècniques habituals de la companyia subministradora, així com els establerts pels 

reglaments corresponents i les seves instruccions tècniques i normes associades. 

2.10.2 Soterrament de línies de telefonia 

 

No hi ha constància de l'existència de línies aèries de telefonia que calgui soterrar. 

 

 

2.10.3 Serveis afectats. Afectació a la semaforització i Ascensors. 

 

Abans de començar cada obra, el contractista haurà de sol·licitar a totes les companyies que tinguin 

serveis a l’àmbit d’actuació els plànols de serveis afectats actualitzats. Tot i que als projectes executius 

s’incloguin els plànols corresponents, aquests tenen una validesa temporal limitada i per aquest motiu 

el contractista, per major seguretat, els haurà de tornar a sol·licitar a cada companyia. A l’inici de les 

obres, es faran les cales necessàries per tenir perfectament ubicats aquests serveis i evitar afectar-los 

durant les obres. 

 

En general es seguirà el criteri de no afectar els serveis existents al carrer, però quan sigui 

imprescindible desviar algun servei, la Direcció Facultativa contactarà amb la companyia de serveis 

corresponents per fer la sol·licitud de desafecció, i la companyia donarà resposta amb la solució 

proposada. El contractista realitzarà l’obra civil necessària (si es requereix), i la companyia de serveis 

portarà a terme la obra mecànica o tota l’actuació en funció del cas. El contractista abonarà a la 

companyia de serveis el càrrec econòmic de la desafecció, i l’Ajuntament li abonarà en la següent 

certificació. 

Es col·locarà un ascensor amb les següents característiques bàsiques:  

- Cabina de 140 x 160 cm. 

 - Capacitat: 13 persones (1000 kg)  

- Amplada de portes: 90 cm. 

- Material de portes: Acer inoxidable 

- Embarcaments a 180º  

- Edicle: o Estructura d’acer inoxidable o Tancament de planta baixa: formigó 

 

 

Barcelona, Novembre de 2012 
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RESUM DEL PRESSUPOST
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Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat Plaça Raimon Caselles

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ....................................................................... 544.286,42 €

13 % Despeses Generals SOBRE 544.286,42................................................................. 70.757,23 €

6 % Benefici Industrial SOBRE 544.286,42...................................................................... 32.657,19 €

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL PER CONTRACTE D'OBRA ............ .............. 647.700,84 €

21 % IVA SOBRE 647.700,84........................................................................................... 136.017,18 €

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL PER CONTRACTE D'OBRA IVA INCLÒS 783.718,02 €

Aquest pressupost d'execució per contracte d'obra (IVA inclòs), puja a la quantitat de : 

( SET-CENTS VUITANTA-TRES MIL SET-CENTS DIVUIT EUROS AMB DOS CENTIMS )

IMPORT CONTROL QUALITAT ....................................................................................... 0,00 €

21 % IVA SOBRE 0,00...................................................................................................... 0,00 €

PRESSUPOST PER CONTRACTE CONTROL DE QUALITAT  (IVA INCLÒS) 0,00 €

Aquest pressupost d'execució per contracte del control de qualitat (IVA inclòs), puja a la quantitat de : 

( ZERO EUROS )

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE CONJUNT IVA INCLÒS  783.718,02 €

Aquest pressupost d'execució per contracte conjunt d'obra i control de qualitat (IVA inclòs), puja a la quantitat de:

( SET-CENTS VUITANTA-TRES MIL SET-CENTS DIVUIT EUROS AMB DOS CENTIMS )
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1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

1.1  Objecte de l’actuació 

 

L’objecte del present projecte és l’actuació de Manteniment Integral dintre del “Pla de Manteniment 

Integral de l’espai públic en el període 2013 -2015 recollit en el projecte executiu d’arranjament i millora 

elaborat per BIMSA al sector de Montbau – segona fase, al espai públic comprès entre els carrers 

Vayreda, de l’Harmonia i Joan de Sales, al barri de Montbau del Districte d’Horta - Guinardó de la ciutat 

de Barcelona.  

 

Les obres s’engloben dintre d’una sèrie d’actuacions de millora al sector de Montbau i que es venen 

executant durant els darrers anys i que corresponen a la segona fase estructura dels carrers existents, 

aconsegueix la continuïtat de tots els recorreguts en voreres segures i amb rampes adaptades fins als 

espais d’estància que seran moblats i il·luminats de forma a aconseguir una accessibilitat màxima a 

tothom. 

 

 Es donarà continuïtat a la solució implementada al tram ja renovat a la 1º fase de projecte 

d’arranjament i millora al sector.  

 

 

1.2  Descripció de l’estat actual 

 

L’àmbit objecte d’aquest Projecte d’Urbanització, abasta una superfície de 10.333,04 m2, limitat per la 

línia de façana exterior del edificis de la zona de Montbau anomenada ”segona fase”.   

 

La superfície correspon a l’àmbit del carrer del Ritme, del carrer de la Dansa, del carrer de la Cançó, 

del carrer de la Pantomima, del carrer de la Lírica, del carrer de les Muses, del carrer de la Mímica i de 

l’espai lliure esglaonat entres elles.  
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S’intervindrà puntualment en el carrer Joan de Sales, per adaptar als guals i les voreres a la nova 

geometria de les placetes obertes sobre Joan de Sales.  Les obres de renovació de les instal·lacions de 

reg i de clavegueram obligaran a intervenir en els parterres entre la segona fase i els Carrers Vayreda i 

Harmonia i en el aparcament Harmonia. 

Les placetes entre els carrers no tenen nom i les hem numerat de forma següent:  

• Placeta 1 – entre el carrer del Ritme i el carrer de la Dansa  

• Placeta 2 – entre el carrer de la cançó i el carrer de la pantomima  

• Placeta 3 – entre el carrer Lírica i el carrer de les Muses 

• Placeta 4 – entre el carrer de la Dansa i el carrer de la Cançó  

• Placeta 5 – entre el carrer de la Pantomima i el carrer de la Lírica  

• Placeta 6 – entre el carrer de la Lírica i el carrer de les Muses  

• Placeta 7 - entre el carrer de les Muses i el carrer de la Mímica  

• Placeta 8 – entre el carrer de la Mímica i la plaça mossèn Ferren Palau  

• Placeta 9 , entrada del carrer de la Mímica  

 

Els carrers bordegen els edificis de vivenda en “L” i formen entre elles 8 placetes de sauló bordejades 

de voreres, cadascuna de les places té un superfície entre 900 i 1.000 m2 en pendent de 6%. S’hi 

troben un centenar d’arbres en bon estat general excepte alguns exemplars puntuals. En general 

l’arbrat està sobre dimensionat pel volum de les places amb problemes de proximitat de les façanes i 

de pavimentació.   

 

El carrer de la Mímica en el seu primer tram entre l’edifici de vivenda i la església St Geroni, no té cap 

espai lliure, està concebut com aparcament públic.  

 

Les 3 primeres placetes situades sobre el carrer Joan de Sales tenen un espai d’aparcament amb 

cadascuna 2 places per discapacitats.  

 

Les placetes entre el carrer Lírica i Muses (6), entre Muses i Mímica (7), entre Mímica i la plaça Ferran 

Palau (8) han estat reformades superficialment en els últims 10 anys, sense incloure la renovació de la 

xarxa de clavegueram.  

 

1.3  Descripció de l’actuació 

 

El projecte executiu d’arranjament i millora per el sector de Montbau – segona fase, té els següents 

objectius::   

• Millora de la recollida i canalització de pluvials  

• Adaptació de la geometria dels espais vianants  

• Millorar de l’accessibilitat  

• Pla concertat d’apropament dels vehicles de salvament  

• Renovació dels paviments originals  

• Renovació i adequació de la il·luminació  

• Millora del verd urbà  

• Dotació de nou mobiliari urbà    

 

L'àmbit està dividit en dos sectors, un correspon a les placetes renovades en què no s'intervindrà sobre 

l'enllumenat i el paviment, i el sector original amb una reforma integral dels espais. Les placetes 

renovades es beneficiaran de la renovació del clavegueram en rasa al peu de les façanes Nord, 

actuació que permetrà a les comunitats de veïns d'efectuar les obres de sanejament de façana així com 

les de renovació dels embornals segons protocol establert entre la municipalitat i les entitats privades. 

 

En les places que beneficiaran de la renovació integral les solucions adoptades son les següents:  

Drenatge  

Es privilegia el control dels pendents, inferior o igual a 2%, sense punt baixos, amb tots els registres o 

embornals accessibles. Es reformarà els espais de sauló amb un pendent inferior a 2% sobre una base 

de tot-u amb pendent cap al tub dren en part baixa del paviment drenant.   
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Accessibilitat  

El projecte ha tingut en compte el Decret 135/1995 de promoció de l’accessibilitat i de supressió de 

barreres arquitectòniques i d’aprovació del Codi d’accessibilitat.  

El projecte opta per definir clarament els carrers, sobre uns criteris de pavimentació únics i de millora 

de l’accessibilitat. Des dels carrers Joan de Sales i Harmonia s’ha aconseguit definir un recorregut fins 

a totes les portades que sigui accessible.   

 

Per respectar el projecte urbà original dels Arquitectes M.Baldrich, A Bonet, P López i J Soterras, en els 

carrers hem hagut de derogar al punt 1.2.5 de les Normes d’accessibilitat del Decret pel que fa la 

longitud i els pendents dels trams de rampa entre placetes: s’ha privilegiat en acord amb els serveis 

tècnics conservar la geometria original dels nuclis de circulació al detriment del estricte respecte de les 

normatives d’accessibilitat. 

 

Paviment  

El paviment original de Montbau és de formigó in situ delimitat en peces de 1,40 x 70 cm. Es va crear 

una peça corresponent a un terç de la llosa original fabricada per l’empresa Thoro en formigó 

prefabricat. Des de aleshores, les obres de reforma es van fer amb aquesta llosa de 45 x 70 x 7 cm. El 

projecte seguint aquest criteri va optar per implantar la llosa sense bisell en els  espais de carrer. En les  

rampes internes als jardins s’implanta unes rampes de formigó amb tractament de superfície 

antilliscant, totes les escales són de graons Supersteps de formigó prefabricats de la empresa Breinco. 

 

 

1.4 Tasques i terminis d’execució de les obres 

 

Les principals tasques que s’engloben dintre de la present obra, seran, sense caràcter limitatiu: 

• Enderrocs i moviments de terres a les voreres i la calçada. 

• Retirada de l’arbrat existent (previ Informe de PPiJJ i comunicació als veïns). 

• Anul·lació dels embornals existent. Execució dels nous embornals. 

• Execució de canalització de serveis (soterrament, enllumenat i xarxa de reg). 

• Pavimentació de voreres i formació d’escocells. 

• Aglomerat de calçada. 

• Instal·lació del nou enllumenat 

• Senyalització horitzontal i vertical. 

• Plantació de l’arbrat. 

• Soterrament de les línies aèries. 

• Col·locació del mobiliari urbà 

 

Per l’execució d’aquestes actuacions es preveu un termini inicial de quatre mesos, tenint en compte 

que l’obra s’haurà d’executar obligatòriament segons els condicionants d’execució que s’imposin des 

del Comitè d’Obres de la ciutat de Barcelona. Condicionants que en principi s’han de preveure que 

seran d’execució en vàries subfases, deixant sempre el vial en ús pels veïns, vehicles i vianants, a no 

ser que el Comitè d’Obres doni permís per altre tipus d’execució.  

 

 

1.5 Pressupost 

 

El total de pressupost de contracte amb IVA puja a la quantitat d’ DOS MILIONS DOS-CENTS 

VUITANTA-TRES MIL VUIT-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS 

(2.283.847,87 €). 
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2. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

2.1  Deconstrucció i moviments de terra 

 

Les obres de deconstrucció del carrer inclouen el desmuntatge de l’instal·lació complerta de 

l’enllumenat, mobiliari i senyalització vertical i la demolició del paviment de vorera i calçada. De manera 

prèvia a l’inici dels treballs de demolició, es realitzaran les cales necessàries per identificar els serveis i 

altres punts soterrats d’interès. 

 

Els treballs de moviment de terres engloben l’excavació de les rases de serveis (reg, enllumenat i 

soterrament) i l’excavació del clot de plantació pels arbres a les voreres i les rases necessàries pels 

nous embornals i connexions al col·lector. 

 

En el cas de les voreres, es demolirà la fondària suficient per que hi càpiguen els 15 cm de base de 

formigó, el morter d’assentament i la peça de paviment  que es detalla a la tabla de paviments, 

comptant que la nova rasant tindrà un 2% de pendent transversal cap a l’eix del carrer. Per sota 

d’aquest cota només s’hauran d’excavar les rases per les canalitzacions de serveis. 

 

S’aprofitarà per renovar tot el paquet de paviment de calçada. Per tant, es demolirà tot el paviment de 

calçada, deixant la caixa de calçada preparada pels 20 cm de formigó i per l’aglomerat, tenint en 

compte el pendent transversal del 2% a dos aigües. 

 

També entren dintre de les feines de deconstrucció la retirada de l’arbrat existent, que es descriu a 

l’apartat de Jardineria. 

 

 

 

 

2.2  Paviments 

 

Els paviments definitius s’han escollit de manera que el carrer quedi perfectament integrat en el seu 

entorn.  

 

CARRERS i RECORREGUTS VIANANTS   

Espai de vianant / carrer: Llosa Montbau Thoro de formigó prefabricat 70 x 45 x 7 color Gris   

Escales/ carrers: Grao prefabricat Superstep Breinco 15 x 30 x 120 color Marfil   

Marcatge dels camins discapacitats: Llosa tàctil Breinco  40 x 40 x 8 cm   

Reposició dels motius existents: Llambordins  Breinco 20 x 210 x 8 cm     

Llosa d’advertiment botonera: Llosa tàctil tipus Panot 20 x 20 x 8 cm   

Rigoles: Cuneta r14 50 x 30 x 13 cm   

 

ESPAIS ENJARDINATS 

Rampes / places: Formigó amb tractament antilliscant. 

Escales/ places: Graó prefabricat Superstep Breinco 15 x 40 x120 

Espais enjardinats accessibles: Sauló Garbellat compactat 95 % 

Vorada jardins: Vorada recta de formigó 30 x 22 

 

ESPAIS VIALS I APARCAMENT 

Aparcament i Carrer Mímica: Asfalt S-20 -10 cm + D-12 - 5 cm 

Els passos de vianant seran senyalitzats amb paviments direccional estriats. El principi i el final i en tota 

la amplada de les escales, estan senyalitzats per 60 cm de paviment d’advertiment de botons.  Cada 

graó de les escales serà senyalitzat en tota la seva longitud amb una franja de 5 cm d’amplada 

enrasada amb l’alçària i situada a 3 cm de la vora, de color contrastada amb el paviment del graó 

prefabricat Superstep, preferentment una barreja de quarts i de resina en un a franja en relleu de 4 mm. 
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Espais d’estància  

El projecte inclou una àrea d’estància accessible vinculat als itineraris en cada plaça del projecte. Els 

espais d’estància estan dissenyats per tenir un ús no discriminatori. Hi seran implantat paviments durs 

que permeten el trànsit de vianants de forma estable i segura com el sauló compactat a 95% del 

pròctor modificat i el formigó.   

 

Els espais d’estància són senyalitzats com accessibles i equipats de bancs i mobiliari adaptat a les 

persones amb discapacitat. 

 

Accessibilitats dels vehicles de salvament 

S’ha definit en col·laboració amb els Bombers de Barcelona un Pla de Salvament amb vials 

d’apropament pels vehicles segons el document DT-12 (Taula d’Interpretació de la Normativa de 

Seguretat Contra Incendis de desembre 2009) al principi dels carrer Dansa, Pantomima, de les Muses i 

Mímica. Igualment des del carrer Harmonia, els últims trams dels carrers Lírica i Mímica. 

El paviment dels vials d’apropament de formigó prefabricat de 7 cm directament col·locat sobre el 

terreny natural compactat tenen la capacitat portant de 20 kN/m2 demanada per la normativa. 

 

Aparcament 

Les placetes obertes sobre el carrer Joan de Sales tenen actualment una zona d’aparcament 

cadascuna al voltant de 460 m2 on 2 places estan reservades per a persones amb mobilitat reduïda. El 

projecte ha reordenat l’aparcament amb un vial de 5m que alhora és el vial d’apropament dels bombers 

i un aparcament en bateria.  

El carrer de la Mímica conserva el seu ús d’aparcament regulat per la zona verda, afegim una plaça  

reservada per discapacitat lliure. El carrer projectat en plataforma no presenta cap obstacle al 

desplaçaments vianant.   Les superfícies d’aparcament són asfaltades i limitades per peces de granit 

trapezoïdals o vorades de 20 cm.   

 

 

 

2.3 Clavegueram i drenatges 

 

El projecte actua sobre el drenatge, la substitució dels claveguerons privats existents per una nova 

xarxa de clavegueram organitzada en 3 col·lectors principals, junt amb els corresponents elements de 

captació superficial de l’escorrentiu.  

 

Així, la xarxa de sanejament serà una xarxa unitària que recollirà les aigües residuals provinents dels 

edificis d’habitatges de l’àmbit i l’aigua de pluja que caigui sobre la urbanització. A la mateixa xarxa 

abocaran els elements de buidat i neteja de la xarxa de reg.   

 

La xarxa de sanejament es projecta per formar tres etapes d’actuació que poden ser organitzades 

segons les propostes de la empresa constructora. El Pla d’obra presenta una hipòtesis corresponent a 

3 etapes consecutives. 

 

 

2.4  Enllumenat públic 

 

El projecte conserva el material i la xarxa corresponent a les places nº 6, 7 i 8 que està considerat en 

bon estat pels Serveis Tècnics de Barcelona.  

 

Per les altres places i recorreguts s’ha tingut en compte el Reglament de desenvolupament de la Llei 

6/2001 d’Ordenació ambiental de l’Enllumenat per a la Protecció del Medi Nocturn. Quan les lluminàries 

no poden ser mantingudes mitjançant el camió cistella no superaran 4,00 m d’alçada.    

 

La luminància mitjà  per tot l’àmbit estudiat és de 22 lux i han estat estudiat de forma separada:   

• Luminància mitjà espais de pas: 27 lux amb recorreguts accessibles a 21 lux min  

• Luminància mitjà placetes aparcament: 18 lux  

• Luminància mitjà placetes de sauló interiors: 12 lux   
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Les lluminàries de Vapor de sodi  de 50 watt de la firma DAE tipus Bali estan col·locats sobre bàculs a 

llarg dels carrers vianants. En cap cas s’impedeixen el desplaçament en els itineraris accessibles. En el 

espai intern de les placetes la disposició i la tipologia de les lluminàries Bali respon a la geometria i a 

l’activitat que s’hi desenvolupa privilegiant espai d’ombra sobre els parterres enjardinats. 

 

2.5  Obra civil: murs, murets, escales, rampes 

 

La geometria i les característiques del carrer no fa necessària a priori l’execució de cap tipus d’obra civil 

tipus mur, escales, rampes, etc. 

 

2.6  Mobiliari 

 

Els elements o mobles implantats com suport de les activitats, banc, font, estan especialment triats per 

no excloure i presenten un contrast visual per facilitar l’orientació. No tenen cap cantell viu i garanteixen 

el respecte del disseny ergonòmic.  

Davant de cada element i al seu costat s’ha reservat un espai lliure de 1,50 m de diàmetre que no 

coincideixi amb els itineraris accessibles.   

 

Bancs 

Els bancs estan repartits en quantitat suficient per permetre l’aprofitament dels espais i disposats per 

obtenir les millors condicions ambientals segons la temporada (sol i ombra).  

 

Papereres  

S’implanta 2 papereres per plaça, al costat dels recorreguts, d’acord amb el catàleg de Mobiliari urbà 

de Barcelona. 

 

 

 

Escultures   

Està previst la implantació de un conjunt escultural a la plaça n 5 ubicat  en el magatzem del 

departament de Patrimoni de l’Ajuntament de Barcelona i només es preveu a més del transport des del 

magatzem situat a la estació de metro de Canyelles de Barcelona, una neteja de cadascuna. 

S’ha fet també la donació d’una estàtua representant una noia ajaguda en marbre blanc de Jaume 

Martrus i Riera de factura clàssica i gran qualitat artística, la estàtua necessita ser restaurada. S’ha 

demanat un pressupost per la restauració a l’empresa ECRA S.L  que s’eleva a 4450 euro. Amb el 

transport, la implantació costarà al voltant de 8 200 euros. El projecte preveu una base de formigó que 

s’haurà d’adaptar a les dimensions de la estàtua (al voltant de 2,5 x 1,5 m). La implantació de la estàtua 

està reservada fins la atribució del pressupost per part de l’Ajuntament.  

 

Pilones extraïbles 

El projecte organitza la prohibició d’accés a les placetes des del carrer de l’Harmonia mitjançant pilones 

extraïbles amb clau al final dels carrers de la Lírica i de la Mímica. Es preveu 10 claus per distribuir als 

diferents departaments i empreses de serveis que necessiten accedir amb vehicles dins de l’àmbit. 

 

A part dels elements descrits  no està previst afegir cap elements urbans. Es conservarà l’espai de jocs 

infantils, s’aprofitarà les jardineres existents i tot el material considerat en bon estat al moment de la 

retirada per operar les obres d’enderroc. El material que es tornarà a implantar serà conservat i 

reservat per la seva nova implantació en el projecte. Es reserva en el pressupost una partida de neteja i 

renovació del material. 

 

2.7 Jardineria 

 

Accessibilitats dels vehicles de salvament 

S’ha definit en col·laboració amb els Bombers de Barcelona un Pla de Salvament amb vials 

d’apropament pels vehicles segons el document DT-12 (Taula d’Interpretació de la Normativa de 

Seguretat Contra Incendis de desembre 2009) al principi dels carrer Dansa, Pantomima, de les Muses i 

Mímica. Igualment des del carrer Harmonia, els últims trams dels carrers Lírica i Mímica. 
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Els edificis no accessibles als vehicles a no superar els 7m són accessibles des de escales portàtils 

extensibles situades en peu de la mateixa façana. Els Bombers de Barcelona han estat consultats i 

estan informats que la tipologia del conjunt i les plantacions existent no ens permet complir amb tot els 

requisits, especialment l’Espai de maniobra dels vehicles de salvament. 

 

Vegetació existent  

L’àmbit està plantat de 116 d’arbres i de 6 pins en vorera del carrer Joan de Sales. A cada arbre o soca 

s’ha atribuït un número.  S’ha observat una varietat d’espècies important : 

Albizia julibrissin,  Koelreuteria paniculata, Ulmus minor, Pinus halepensis, Firmania simplex, Styphnolo

bium japonicum, Celtis australis, Citrus aurantium,  Pinus pinea, o sigui 9 espècies diferents.  

Cap arbre està catalogat per Parcs i Jardins de Barcelona a nivell individual o de conjunt.    

S’ha fet una valoració de cadascuns dels exemplars amb els tècnics de Parcs i Jardins de Barcelona 

per millorar l’adaptació dels arbres a l’entorn construït i descartar els elements que poden presentar a 

llarg termini un risc (a nivell de creixement o de caiguda).   

El projecte preveu treure 14 arbres i 1 pins en vorera del carrer Joan de Sales que obstaculitza 

l’entrada del vial d’apropament dels vehicles de salvament. La justificació de les obres de retirada està 

presentat en l’annex de Jardineria.   

Pel que fa dels arbres conservats, el projecte respecta els nivells de plantació i vetlla a no implantar cap 

fonament continu  a menys 1,5m de distància del peu del tronc. S’operarà una poda neteja dels arbres 

conservats.  

En tot cas, durant la obra s’haurà de respectar escrupolosament el Plec de Jardineria de Parcs i Jardins 

quant a la protecció i a la prevenció de possible danys causats per les obres: contaminació química, 

foc, embasament d’aigua, compactació, moviments de terres, obertures de rases, deterioració 

mecànica de les zones profundes o superficials, impermeabilització del sòl.   

 

Projecte de plantacions  

El projecte ha portat una atenció especial al consum d’aigua, al manteniment dels espais verds, a la 

integració de les espècies en l’entorn construït i natural i a l’aspecte ornamental dels conjunts. La 

excepcional població d’arbres es la major qualitat dels espais considerats, conservarem i reforçarem els 

conjunts per crear zones d’estada beneficiant al màxim de les condicions ambientals que creen.  

Es planta les mateixes espècies que les implantades actualment en l’àmbit i es crea un conjunt d’arbre 

d’alineació en el carrer de la Mímica format de 7 Cerquis Siliquastrum.  

Pel que fa els parterres, el projecte privilegia les especies amb poc manteniment, vivaces, entapissant i 

arbustos amb la possibilitat d’abandonar el reg quan les plantes estén aclimatades, per afavorir les 

solucions sostenibles a nivell ambiental com econòmic.   

 

Criteris de sostenibilitat i respecte del medi ambient  

El projecte en el seu conjunt ha prestat atenció a l’impacta del projecte sobre els diferents aspectes de 

la sostenibilitat tan a nivell de la conservació de la identitat del barri com de la millora de la qualitat del 

paisatge urbà amb una activa participació ciutadana des del principi del projecte. El projecte ha vetllat a 

la millora de les condicions de vida i de la cohesió social amb un pla de seguritat de l’entorn, un pla de 

manteniment dels espais i d’accessibilitat integrant tothom als àmbits projectats.    

A nivell de la sostenibilitat ambiental s’ha privilegiat la filtració natural de les aigües de pluges, 

conservant importants superfícies de sauló, protegint els espais lliures i la biodiversitat, implantant 15 

espècies florides apreciades dels insecte i dels ocells i aclimatades a l’entorn. S’ha descartat la 

implantació de gespa i de plantes que necessiten gran quantitats d’aigua i es cobreixen els parterres 

d’una capa de mulch per evitar la evaporació i aprofitar al màxim l’aigua de reg.   

A nivell dels materials utilitzats, com criteri de base s’ha preferit elements i materials amb llarga vida útil 

i baix manteniment, integrats a l’entorn, de qualitat i reciclable. Les fustes utilitzades hauran de tenir la 

certificació de fustes controlades FSC.    

Es valorarà els cicles tancats dels paviments i mobiliaris implantats, la reutilització de la runa i de les 

terres de rebuig a la obra mateixa o enviat a empreses qualificades de reciclatge. De la mateixa forma, 

els àrids i asfalts seran preferentment d’origen reciclat i reciclable. Per formar les bases del paviment, 

sempre que s’ha pogut col·locarem el paviment sobre l’existent i es faran els test necessaris per 

avaluar la qualitat de les terres d’excavació per formar les escales i les rampes. A nivell de la obra, les 

operacions de tall de material que provoquen pols i soroll es faran en taller i s’optimitzarà la obra per no 

provocar disfuncionament de les activitats comercials existents i limitar-ne la duració.  

Es preveuen anul·lar i no enderrocar els claveguerons d’obra de fàbrica existents que no interfereixen 

amb l’actuació a realitzar, minimitzant així la generació de residus associada. 
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2.8  Senyalització 

 

Senyalèctica vertical de proximitat  

S’ha triat utilitzar la senyalèctica de Parcs i Jardins de Barcelona per organitzar la informació dins de la 

segona fase de Montbau.   

 

Al llarg dels itineraris a cada cruïlla, s’ha implantat la senyalèctica de Parcs i Jardins tipus pal (03F) per 

orientar en la geometria dels carrers, indicar els recorreguts accessibles i la direcció a seguir cap als 

principals punts d’interès de l’entorn (Jardins de Poesia, Casa dels Xuclis, Pla de Montbau), s’hi posarà 

també els pictogrames de comportament següents:  “respecteu les plantes”, “motos no”, “soroll no”, “feu 

servir les papereres”.   

 

Per completar la senyalització, en els parterres es col·loca la senyalèctica 04F de Parcs i Jardins amb 

els mateixos pictogrames de prohibició que en els 03F. 

 

Accessibilitats dels vehicles de salvament 

S’ha definit en col·laboració amb els Bombers de Barcelona un Pla de Salvament amb vials 

d’apropament pels vehicles segons el document DT-12 (Taula d’Interpretació de la Normativa de 

Seguretat Contra Incendis de desembre 2009) al principi dels carrer Dansa, Pantomima, de les Muses i 

Mímica. Igualment des del carrer Harmonia, els últims trams dels carrers Lírica i Mímica. 

 

Els accessos pels carrer de la Lírica i de la Mímica des del carrer de l’Harmonia estan senyalitzats amb 

el cartell S-15 a de Vials sense sortida. La senyalització està reforçada pel cartell de Prohibició de 

parada i estacionament (R-307). 

 

 

 

 

 

2.9  Xarxa de reg 

 

S’ha ordenat tota la xarxa de reg d’acord amb les noves zones verdes i arbres. Canalitzacions, 

tubulars, registres i demés elements, s’han projectat segons les directrius de Parcs i Jardins. Els 

tubulars passaran, sempre que sigui possible, sota les zones enjardinades i paviments tous. En els 

trams sota paviment dur, aniran protegits per un tub plàstic de diàmetre igual o superior al doble del 

diàmetre de la conducció que protegeix.  

 

Anells de degoteig  

Pels arbres regats individualment, el tub de degoters es disposa al voltant del tronc de l’arbre (en 

format d’anella no tancada per tal que sigui més manejable) amb un radi aproximat de 0,5 m i 3 de 

perímetre, que es protegeix amb un tub de PE corrugat enterrat 20 cm. Les connexions seran en T 

segons model i sistema de muntatge de les marques, i es realitzaran a dintre de l’escossell o parterre. 

Cada anella conté un total de 7 degoters integrats, autocompensats i termosoldats a l’interior de la 

canonada, de 2.3 l/h o o.0023 m2/h, i amb els degoters inserits cada 30 cm. 

 

Xarxa de difusors  

Als parterres de la fase 3 es planteja un sector de reg on s’utilitza difusors emergent de 10 cm 

estàndard. La canonada d’alimentació dels esmentats difusors serà igual al diàmetre de la rosca 

d’entrada. Els difusors es fixaran a terra, amb morter tipus M40/1, i fins a dos terceres parts d’alçada 

permeten el desmuntatge del mecanisme interior. 
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2.10 Actuacions sobre Serveis afectats. Soterrament de línies 
 

2.10.1 Soterrament de línies de baixa tensió 

 

Per poder executar el soterrament de les línies aèries de baixa tensió i poder retirar els postes de fusta 

o formigó, s’executarà a cada vorera una canalització de 40 x 80 cm de fondària, amb dos tubs de PVC 

corrugat de 160mm a la part inferior i 2 tubs de 90cm (per aprofitar per passar el cablejat d’enllumenat) 

a la part superior de la rasa. A sobre dels dos tubs de 160, que són per on passaran els cables de 

companyia, es col·locarà una placa d’advertència de risc elèctric. La rasa es reomplirà amb sorra 

d’aportació, fins a la cota inferior de la base de formigó de la vorera. Als creuaments de calçada, la rasa 

serà de 50 x 100 cm de fondària, i formigonant l’entorn dels tubs corrugats. En el cas de no poder 

respectar les fondàries mínimes indicades al Reglament de Baixa Tensió per presència d’altres serveis 

o per altres motius, s’hauran de protegir els tubs corrugats amb una protecció mecànica, consistent en 

una xapa metàl·lica de 5mm de gruix com a mínim. 

 

A cada escomesa i als límits de l’àmbit d’actuació es farà una conversió  aeri – subterrànies mitjançant 

tubs galvanitzats per passar de la canalització soterrada a la caixa de derivació de cada habitatge. 

 

L’empresa contractista haurà de col·laborar amb la companyia elèctrica, que serà qui farà les tasques 

de cablejat, connexions, descàrrec i retirada de la instal·lació actual, etc. en les feines d’obra civil, com 

poden ser l’execució de peanyes per la col·locació d’armaris de distribució urbana, o la realització de 

cales per les escomeses dels edificis. Els tubulars per les conversions i les caixes elèctriques els 

subministrarà l’empresa constructora, però les col·locarà i instal·larà la companyia de servei. 

 

 

2.10.2 Soterrament de línies de telefonia 

 

Per poder executar el soterrament de les línies aèries de de telefonia, l’empresa contractista executarà 

l’ obra civil de canalitzacions i arquetes que defineixi la Companyia de Telefonia. Les canalitzacions 

consistiran en dos tubs de PVC de 110mm de diàmetre per la xarxa soterrada, i de dos tubs de PVC de 

63mm per a les escomeses als habitatges. En ambdós casos, es formigonarà el prisma, generant una 

secció de 45x27cm en el primer cas i de 30x18,3cm en el segon cas. La part superior d’aquest prisma 

formigonat quedarà a una fondària de 45 cm en vorera i de 60cm en calçada. La resta de secció de la 

canalització es podrà reomplir amb terrenys procedents de la pròpia excavació. Les arquetes seran 

tipus M (30x30cm interiors), D (90x109cm interiors) o H (80x110cm interiors), amb les mides i 

característiques especificades per Companyia, i s’ubicaran d’acord amb els plànols facilitats per 

Companyia. Podran ser prefabricades o fabricades in situ. 

 

A diferència del soterrament de la baixa tensió, no es podrà aprofitar la mateixa canalització per passar 

el cablejat de l’enllumenat. 

 

Un cop executada l’esmentada obra civil, la Companyia Telefonia es farà càrrec de l’obra mecànica del 

soterrament, consistent en el cablejat de la nova xarxa, les conversions i connexions a habitatges, i la 

retirada de la instal·lació antiga (cablejat, postes si procedeix, etc.). En el cas del servei de Telefonia, al 

executar-se arquetes, no caldrà que l’empresa constructora executi cales per facilitar les feines de la 

Companyia de servei. La Companyia també s’encarregarà de l’obra civil relacionada amb la retirada de 

l’antiga instal·lació, com pot ser la reposició del paviment un cop retirat. 

 

2.10.3 Serveis afectats 

 

Abans de començar cada obra, el contractista haurà de sol·licitar a totes les companyies que tinguin 

serveis a l’àmbit d’actuació els plànols de serveis afectats actualitzats. Tot i que als projectes executius 

s’incloguin els plànols corresponents, aquests tenen una validesa temporal limitada i per aquest motiu 

el contractista, per major seguretat, els haurà de tornar a sol·licitar a cada companyia. 

 

A l’inici de les obres, es faran les cales necessàries per tenir perfectament ubicats aquests serveis i 

evitar afectar-los durant les obres. 

 

En general es seguirà el criteri de no afectar els serveis existents al carrer, però quan sigui 

imprescindible desviar algun servei, la Direcció Facultativa contactarà amb la companyia de serveis 

corresponents per fer la sol·licitud de desafecció, i la companyia donarà resposta amb la solució 

proposada. El contractista realitzarà l’obra civil necessària (si es requereix), i la companyia de serveis 
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portarà a terme la obra mecànica o tota l’actuació en funció del cas. El contractista abonarà a la 

companyia de serveis el càrrec econòmic de la desafecció, i l’Ajuntament li abonarà en la següent 

certificació. 

 

 

2.11 Previsions de nous serveis   
 

2.11.1 Ascensors  

Per a la implantació dels ascensors en les façanes sud dels edificis, el projecte d’instal·lació preveu  

deixar les previsions pel pas del cablejat i defineix la implantació del nou comptador que suportarà la 

nova demanda d’energia.    

 

 

2.11.2 Punt de recarregà de cotxes elèctrics  

A partir del mateix comptador es deixa les previsió fins al punt de recarregà implantat en la part baixa 

del aparcament del carrer de l’Harmonia aprofitant en part les rases per a les previsions dels 

ascensors. 

 

 

Barcelona, Novembre de 2012 
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�� ��������������� �4 �� ��4��� �4�3� ?4 � ,89-89	89�8

�3 ����������+� �4��� � 4��� �4�3� �4 �? ,89-89	89�8

�= ������������������������� 74 �� �43�� �4��� �4?7� ,89-89	89�8

�? ��������3�/3 �4�?� � 4��� �4�3� �4��� ,89-89	89�8

�� ��������3�+3 �4��� ��4��� �4�3�  47�� ,89-89	89�8

�7 ��������3���������������� �43�� �43�� �4��� �433� ,89-89	89�8

�� ��������3������ �4 �� ��4��� �4�3� ?4 � ,89-89	89�8

�� ��������3���E �4��� ��4��� �4�3�  4 �� ,89-89	89�8

�� ��������=�+= �4?=� �34��� �4�3�  47=� ,89-89	89�8

� ��������?������ �4��� ��4�3� �4�3� =4 ?3 ,89-89	89�8

��������������� "�"�!�!

�� 	�/���� X" +��������������������;�����������+�3���'�;��������������������"����/3��'����Y������!�����ZR�3���.����

������������%���  �$������

�� �7Q (��� �� )&+,)+�	.) -	 �&%)	,,1% '(�	&�1,1+* +.)1-	&&+�+.)4 -	 �+01�	.) -	 �%&�12%4 +�/
	��&1�+,1%�1�&	0	')1�	.)�+�/�/&	+�	�%<1�1���Q2�-	�2&+.(*+)�-	�,%&1.-%.

���� ���� �	
�� �� ��� ��� ��� ����� �������

� ) + *

� ����������/� �4 �� � 4���  �4?�� ,89-89	89�8
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���������� Data: ������� �!"#$ ��

 ���������������  43�� ��4�3� �743�3 ,89-89	89�8

� ����������+� �47�� � 4��� �=4��� ,89-89	89�8

3 ������������������������� �43�� �43�� ��4?3� ,89-89	89�8

= ����������/� �4��� � 4���  �4 =� ,89-89	89�8

? ���������������  43�� ��4�3� �743�3 ,89-89	89�8

� ����������+� �4�3� � 4��� �74=?� ,89-89	89�8

7 ������������������������� �43�� �43�� ��4?3� ,89-89	89�8

�� �������� �/ �4 �� � 4���  �4?�� ,89-89	89�8

�� �������� ������  43�� ��4�3� �743�3 ,89-89	89�8

�� �������� �+ �4��� � 4��� ��47�� ,89-89	89�8

� �������� ���������������� �43�� �43�� ��4?3� ,89-89	89�8

�� ��������������� �4 �� ��4��� �74��� ,89-89	89�8

�3 ����������+� �4��� � 4��� ��47�� ,89-89	89�8

�= ������������������������� 74 �� �43�� � 473� ,89-89	89�8

�? ��������3�/3 �4�?� � 4��� �=4��= ,89-89	89�8

�� ��������3�+3 �4��� ��4��� �=4 �� ,89-89	89�8

�7 ��������3���������������� �43�� �43�� ��4?3� ,89-89	89�8

�� ��������3������ �4 �� ��4��� �74��� ,89-89	89�8

�� ��������3���E �4��� ��4��� ��4��� ,89-89	89�8

�� ��������=�+= �4?=� �34��� �=4��� ,89-89	89�8

� ��������?������ �4��� ��4�3� ��43�� ,89-89	89�8

��������������� $� ��!"

�� �7�3(��� �� �+01�	.) -	 �	,	' �&	�+/&1,+-	' -	 �%&�12% -	 ��<��<? ,� )1�(' )%&A% 	. 0%&	&	' -	
�	'�-;����-;+��*+-+4�+�/�/+'	�-	����,��-	��%&�12%�1.,*%'+

���� ���� �	
�� �� ��� ��� ��� ����� �������

� L������
����������T��� �43�� �43�� ,89-89	89�8

� L������
����������T��� �43�� �43�� ,89-89	89�8

 L������
����������T�� �43�� �43�� ,89-89	89�8

� L������
����������T��7 �43�� �43�� ,89-89	89�8

��������������� " ����

� �7	����. �� �+01�	.) -	 �+.%) 2&1' -	 ��<��<� ,�4 ,*+''	 �+4 �&	( '(�	&1%&4 ,%*#*%,+) + )&(, -	
�+,	)+ +�/ �%&)	& �1<) �$�43$�4 	*+/%&+) + *;%/&+ +�/ �%&�12%.	&+ -	 �=3 * 1 /	(&+-+
-	�,1�	.)��%&)*+.-

���� ���� �	
�� �� ��� ��� ��� ����� �������

� ��������� ��4?�� ��4?�� ,89-89	89�8

� ��������� ��4��� ��4��� ,89-89	89�8

 �������� ��4��� ��4��� ,89-89	89�8

� ��������� ��4��� ��4��� ,89-89	89�8

3 ��������3 �74��� �74��� ,89-89	89�8

= ��������= ?4��� ?4��� ,89-89	89�8
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���������� Data: ������� �!"#$ ��

? ��������? 74 �� 74 �� ,89-89	89�8

��������������� "!��$��

�� �7? ���/ � RZ���4&12%*+ -	 �� ,� -;+��*L&1+ +�/ **+�/%&-1.' -	 �	-&+ 2&+.N)1,+4 -	 ��<�<�� ,�4
,%*>*%,+-	'�+�/��%&)	&�-	�,1�	.)��$�4�	*+/%&+)�+�*;%/&+�+�/��=3�*

���� ���� �	
�� �� ��� ��� ��� ����� �������

� &�������G�!������
��������� �34��� �34��� ,89-89	89�8

� &�������G�!������
��������� �34��� �34��� ,89-89	89�8

 &�������G�!������
�������� �34��� �34��� ,89-89	89�8

� &�������G�!������
��������7 ��4��� ��4��� ,89-89	89�8

��������������� '�����

�3 �7�3(��� �� �+01�	.) -	 **+�/%&-1 �&	�+/&1,+) -	 �%&�12: -	 �%&�+ &	,)+.2(*+& -	 ��<�� ,� 1 �
,� -	 2&(1<4 3 ��+4 )1�(' /O)(*% 1 '�1*1+&4 ,%*#*%,+) + )&(, -	 �+,	)+ +�/ �%&)	& -	
,1�	.) �$�$�� +�/ ��'1Q+ 01',% /%.-�� 1 &	@(.)+) +�/ /	(&+-+ *F(1-+ +�/ ��'1Q+ �+0	 �1<
�*('���%�'1�1*+&

���� ���� �	
�� �� ��� ��� ��� ����� �������

� ��34��� �4��� �34��� ,89-89	89�8

��������������� !�����

�= �7�3(3�� �� �+01�	.) -	 �	,	' �&	�+/&1,+-	' -	 �%&�12% -	 =�<��<? ,� )1�(' )%&A% % 	F(10+*	.)4
	.�0%&	&	'�-	��	'�-;����-;+��*+-+4�+�/�/+'	�-	����,��-	��%&�12%�1.,*%'+

���� ���� �	
�� �� ��� ��� ��� ����� �������

�  #��74���  #��74��� ,89-89	89�8

� ��74��� ��74��� ,89-89	89�8

 �743�� �743�� ,89-89	89�8

��������������� ���##����

�? �7?�0��� � &�"��� � 3� �� ;����!��� � ��T� � D����"G �� D���� � ������ � �����G �����4 � =�
3� �� � �3 �� �
"���
4����>�����������������

���� ���� �	
�� �� ��� ��� ��� ����� �������

� ��������� ?�4��� ?�4��� ,89-89	89�8

� ��������� ?�4��� ?�4��� ,89-89	89�8

 �������� ?�4��� ?�4��� ,89-89	89�8

� ��������� ?�4��� ?�4��� ,89-89	89�8

3 ��������3 ��43�� ��43�� ,89-89	89�8

= ��������7 � �4��� � �4��� ,89-89	89�8

��������������� ��$����

�� �77�U� � ( 	',%''	** F(+-&+) -	 �*+.<+ -;+,	& 2+*0+.1)U+) -	 ���<��<�� -	 �� �� -	 2&(1<4
�%.+�	.)�1�+.	**+)�-	��%&�12%�-	�&	'1')	.,1+�-	��3.����

������������%��� "�����
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���������� Data: ������� �!"#$ � 

�7 �7=�(��� � Z��� 0%&+-+ &	,)+ -	 �	-&+ 2&+.1)1,+ 2&1' F(1.)+.+4 2&1' �1&1.	%' % %,A+0% @+'�	4
2&+ �14 &	,)+4 	',+1&+-+ 1 /(1<+&-+-+ -	 ��<�3 ,�4 ,%*#*%,+-+ '%/&	 �+01�	.) % **1) -	
�%&�12%�	<1')	.)

���� ���� �	
�� �� ��� ��� ��� ����� �������

� ��������� ��=4��� ��=4��� ,89-89	89�8

� ��������� �� 4��� �� 4��� ,89-89	89�8

 �������� ���4��� ���4��� ,89-89	89�8

� ��������� ��4��� ��4��� ,89-89	89�8

3 ��������3 3=4��� 3=4��� ,89-89	89�8

= ��������= ���4��� ���4��� ,89-89	89�8

? ��������? 3�4��� 3�4��� ,89-89	89�8

� ��������� ��4��� ��4��� ,89-89	89�8

��������������� $$�����

�� �7=�0/2� ( 0%&+-+ -	 /(')1+4 &	,)+ -	 �	-&+ 2&+.1)1,+ 2&1' F(1.)+.+4 2&1' �1&1.	%' % %,A+0%
@+'�	4 2&+ �14 &	,)+4 '	&&+-+ �	,+.1,+�	.) 1 �*+�	@+-+4 -	 ��<�3<��� ,�4 ,%*#*%,+-+
+�/��%.+�	.)�-	��%&�12%

���� ���� �	
�� �� ��� ��� ��� ����� �������

� ��������� ��4��� ��4��� ,89-89	89�8

� ��������� ��4��� ��4��� ,89-89	89�8

 �������� ��4��� ��4��� ,89-89	89�8

� ��������7 3�4��� 3�4��� ,89-89	89�8

��������������� "������

�� �7=3,1�3 � '(/�1.1')&+�	.) 1 ,%*#*%,+,1: -	 0%&+-+ &	,)+ -	 �	,	' -	 �%&�12: )1�(' 1,' %
'1�1*+& -	 �3<��<3� ,� +�/ (.+ ,+&+ 	. &+��+ ,%*#*%,+-+ '%/&	 /+'	 -	 �%&�12: AV�3�
-	 �3 +  � ,� -;L*K+-+4 &	@(.)+-+ +�/ �%&)	& �1<) �$�$����=3*4 1.,*P' 	<,+0+,1:4
&	/*	&)4 ,L&&	2+ + ,+�1:4 )&+.'�%&) -	 &(.	' + *;+/%,+-%&4 ,L.%. -	 �+.)	.1�	.)
-	�*;+/%,+-%&#)%)�1.,*P'��	&�)+*�-	�-	1<+&�*+�(.1)+)�)%)+*�	.)�+,+/+-+#

���� ���� �	
�� �� ��� ��� ��� ����� �������

� �?�4��� �?�4��� ,89-89	89�8

 7=4=�� 7=4=�� ,89-89	89�8

�  34=��  34=�� ,89-89	89�8

3  34=��  34=�� ,89-89	89�8

= �=4��� �=4��� ,89-89	89�8

��������������� $� �'��

�� �7��(��3 � 	<	,(,1: 2(+* �	& + 0	A1,*	' �%-	* =�4 -1.' -;(. ,%.@(.) -;+,)(+,1%.' 	. (. �+)	1<
,+&&	&4 -	 �	-&+ 2&+.1)1,+ 2&1' F(1.)+.+4 2&1' �1&1.	%' % %,A+0% @+'�	4 2&+ �14 +�/
*	' ,+&	' 01')	' �*+�	@+-	'4 -	 '	,,1% =�< � ,�4 1.,*%' �+&) �&%�%&,1%.+* -	 ,+�' -	
&	�+) -	 =�<��< � ,� ,%.�%&�+)' +�/ F(+&) -	 ,1&,(��	&	.,1+ -	 �� ,� -	 &+-14
,%*#*%,+)�'%/&	�'%*	&+�-	��%&�12%�-	�&	'1')	.,1+�-	��3.�����-	����,��-	�2&(1<

������������%��� $�!��
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���������� Data: ������� �!"#$ ��

%��� �� �&	''(�%')��*+,	)	'�-	��%.)/+(��+��+'	
'������  3 �&+��	'4�	',+*	'�1�,1&,(*+,1%.'�0	&)1,+*'

� ���� 3	� �� +&&	/%''+) �	')&	@+) '%/&	 �+&+�	.) 0	&)1,+* 	<)	&1%&4 +  4�� � -;+*K+&1+4 ,%� +
�+<1�4 +�/ �%&)	& -	 ,1�	.) �$�4 	*+/%&+) + *;%/&+ +�/ �%&�12%.	&+ -	 �=3 *4 +�/
+,+/+)�&	�%*1.+)�1�**1',+)�+�/�,1�	.)�,	��11�/V*� �43�&

���� ���� �	
�� �� ��� ��� ��� ����� �������

� �(&	)'�-	�/*%, ) �	&N�	)&	 *

� ��������� �4��� � 43�� �=4��� ,89-89	89�8

 ��������3 �4��� ��43�� ��4=�� ,89-89	89�8

� �4��� ��43�� ��4��� ,89-89	89�8

3 �(&'��%&)	&1	' ) A��B�� *

= ��������� �4��� �43�� ��47�� ,89-89	89�8

? ��������� �4��� �43�� ��47�� ,89-89	89�8

� �������� �4��� �43�� ��47�� ,89-89	89�8

7 ��������� �4��� 743�� � 4 �� ,89-89	89�8

�� ��������3 �4��� �43�� ��47�� ,89-89	89�8

�� ��������= �4��� 743�� � 4 �� ,89-89	89�8

��������������� "�&�"��

� ��7�(��� �� �1.)+) -	 �+&+�	.)' A%&1)U%.)+*' 1.)	&1%&' -	 ,1�	.)4 +* �*+')1, **1'4 +�/ (.+ ,+�+
-	��%.'4�-1*([-+4�1�-(	'�-;+,+/+)

���� ���� �	
�� �� ��� ��� ��� ����� �������

� �(&	)'�-	�/*%, ) �	&N�	)&	 *

� ��������� �4��� � 43�� �=4��� ,89-89	89�8

 ��������3 �4��� ��43�� ��4=�� ,89-89	89�8

� �4��� ��43�� ��4��� ,89-89	89�8

3 �(&'��%&)	&1	' ) A��B�� *

= ��������� �4��� �43�� ��47�� ,89-89	89�8

? ��������� �4��� �43�� ��47�� ,89-89	89�8

� �������� �4��� �43�� ��47�� ,89-89	89�8

7 ��������� �4��� 743�� � 4 �� ,89-89	89�8

�� ��������3 �4��� �43�� ��47�� ,89-89	89�8

�� ��������= �4��� 743�� � 4 �� ,89-89	89�8

��������������� "�&�"��

 �70(��� � 	'2*+% �&	�+/&1,+) -	 �%&�12: F(+*'	0%* ,%*%& ,+'+ /&	1,.,% % 	F(10++*	.) 4 -	
F(+*'	0%*���1-+�'(�	&1%&�+�=�<��<�3�,��4�,%*#*%,+)�+�/��%&�12:#

���� ���� �	
�� �� ��� ��� ��� ����� �������

� ) * �5�"�����

� ���������  4?3� ��4���  ?43�� ,89-89	89�8

 �4��� �4��� ?4��� ,89-89	89�8
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���������� Data: ������� �!"#$ �3

� �4��� 74��� ��4=�� ,89-89	89�8

3 ���������  4=�� ��4���  =4��� ,89-89	89�8

= �4��� �4��� ?4��� ,89-89	89�8

? �4��� 74��� ��4=�� ,89-89	89�8

� ��������  43�� ��4���  34��� ,89-89	89�8

7 �4���  4��� 34��� ,89-89	89�8

�� �43�� 74��� ��43�� ,89-89	89�8

�� ��������� � 4?��  4��� ��4��� ,89-89	89�8

�� ���������� ��43�� �4��� ��43�� ,89-89	89�8

� �4��� 74��� ��4=�� ,89-89	89�8

�� ��������3  4=�� ?4��� �34��� ,89-89	89�8

�3  4=��  4��� ��4��� ,89-89	89�8

�= ���������� �?4��� �4��� �?4��� ,89-89	89�8

�? �4��� ��4��� ��4��� ,89-89	89�8

�� ��������= �4��� 74��� ��4=�� ,89-89	89�8

�7 �4��� ?4��� ��4��� ,89-89	89�8

�� �4��� ��4��� ��4=�� ,89-89	89�8

�� �4��� ��4��� ��4��� ,89-89	89�8

��������������� ��$����

� �7 =,0�� � /+'	 -	 �%&�12% -	 &	'1')	.,1+ -	 �� .���� -	 ,%.'1')	.,1+ �*+')1,+ 1 2&+.-+&1+
�+<1�+ -	* 2&+.(*+) �� �� +/%,+) -	' -	 ,+�1% +�/ 	')	'+ 1 01/&+)2	 �+.(+*4 +�/
+,+/+)�&	2*	@+)

������������%��� &�����

3 	�3���, � �����"G �����������4 A+V�3�/����11�4 � �������B���� ��E� � "���!��� �!
��� �� "������� �� ��4 ������ ���
�������

���� ���� �	
�� �� ��� ��� ��� ����� �������

� �%.+�	.)'��(&	)'�/*%, ) A + *

� ��������� �4 �� �4�3� � 43�� �4=3� ,89-89	89�8

 ��������3 �4 �� �4��� ��43�� �47�� ,89-89	89�8

� �4 �� �43�� ��43��  4=?3 ,89-89	89�8

3 &	/*	&)��(&	)'�/*%, ) A + *

= ��������� �4=�� �4�3� � 43��  4=�3 ,89-89	89�8

? ��������3 �4=�� �4�3� ��43�� 343 3 ,89-89	89�8

� �4��� �4�3� ��43�� � 4� � ,89-89	89�8

7 +*K+)��(&'�&+��+ ) A�B�� * �

�� ��������� �4��� � 4��� �4��� �4?=� ,89-89	89�8

�� �4��� � 4��� �4���  4 �� ,89-89	89�8

�� ��������� �4��� � 4��� �4���  4� = ,89-89	89�8

� �4��� � 4��� �4���  4� = ,89-89	89�8

�� �������� �4��� � 4��� �4��� �4?=� ,89-89	89�8

Euro

���������	
����������������������������������������������������������������

���������� Data: ������� �!"#$ �=

�3 �4��� � 4��� �4��� �4?=� ,89-89	89�8

�= ��������� �4��� ��4?�� �4���  43�� ,89-89	89�8

�? ��������3 �4��� � 4��� �4��� �4��� ,89-89	89�8

�� �4��� ��4��� �4���  4 =� ,89-89	89�8

�7 ��������= �4��� �34��� �4���  4 �� ,89-89	89�8

�� �%.+�	.)'��(&'�&+��+ ) A�B�� * +

�� ��������� �4 �� � 4��� �4=�� �4��� ,89-89	89�8

�� �4 �� � 4��� �4=�� �4��� ,89-89	89�8

� ��������� �4 �� � 4��� �4=�� �4��� ,89-89	89�8

�� �4 �� � 4��� �4=�� �4��� ,89-89	89�8

�3 �������� �4 �� � 4��� �4=�� �4��� ,89-89	89�8

�= �4 �� � 4��� �4=�� �4��� ,89-89	89�8

�? ��������� �4 �� ��4?�� �4=�� �4=�= ,89-89	89�8

�� ��������3 �4 �� � 4��� �4=�� �4��� ,89-89	89�8

�7 �4 �� ��4��� �4=�� �43�� ,89-89	89�8

 � ��������= �4 �� �34��� �4=�� �4?�� ,89-89	89�8

 � +*K+)��(&'��+&	) ) A�B�� * �

 � ��������� �4��� � 4��� �4��� �4?=� ,89-89	89�8

  �4��� � 4��� �4���  4 �� ,89-89	89�8

 � ��������� �4��� � 4��� �4���  4� = ,89-89	89�8

 3 �4��� � 4��� �4���  4� = ,89-89	89�8

 = �������� �4��� � 4��� �4��� �4?=� ,89-89	89�8

 ? �4��� � 4��� �4��� �4?=� ,89-89	89�8

 � ��������� �4��� ��4?�� �4���  43�� ,89-89	89�8

 7 ��������3 �4��� � 4��� �4��� �4��� ,89-89	89�8

�� �4��� ��4��� �4���  4 =� ,89-89	89�8

�� ��������= �4��� �34��� �4���  4 �� ,89-89	89�8

�� �%.+�	.)'��(&'��+&	) ) A�B�� * +

� ��������� �4 �� � 4��� �4=�� �4��� ,89-89	89�8

�� �4 �� � 4��� �4=�� �4��� ,89-89	89�8

�3 ��������� �4 �� � 4��� �4=�� �4��� ,89-89	89�8

�= �4 �� � 4��� �4=�� �4��� ,89-89	89�8

�? �������� �4 �� � 4��� �4=�� �4��� ,89-89	89�8

�� �4 �� � 4��� �4=�� �4��� ,89-89	89�8

�7 ��������� �4 �� ��4?�� �4=�� �4=�= ,89-89	89�8

3� ��������3 �4 �� � 4��� �4=�� �4��� ,89-89	89�8

3� �4 �� ��4��� �4=�� �43�� ,89-89	89�8

3� ��������= �4 �� �34��� �4=�� �4?�� ,89-89	89�8

3 �4���

3� �4���

33 �4���

3= �4���

Euro



���������	
����������������������������������������������������������������

���������� Data: ������� �!"#$ �?

3? �4���

3� �4���

37 �4���

=� �4���

=� �4���

=� �4���

= �4���

=� �4���

=3 �4���

== �4���

=? �4���

=� �4���

=7 �4���

?� �4���

?� �4���

?� �4���

? �4���

?� �4���

?3 �4���

?= �4���

?? �4���

?� �4���

?7 �4���

�� �4���

�� �4���

�� �4���

� �4���

�� �4���

�3 �4���

�= �4���

�? �4���

�� �4���

�7 �4���

7� �4���

7� �4���

7� �4���

7 �4���

7� �4���

73 �4���

7= �4���

7? �4���

7� �4���

Euro

���������	
����������������������������������������������������������������

���������� Data: ������� �!"#$ ��

77 �4���

��� �4���

��� �4���

��� �4���

�� �4���

��� �4���

��3 �4���

��= �4���

��? �4���

��� �4���

��7 �4���

��� �4���

��� �4���

��� �4���

�� �4���

��� �4���

��3 �4���

��= �4���

��? �4���

��� �4���

��7 �4���

��� �4���

��� �4���

��� �4���

�� �4���

��� �4���

��3 �4���

��= �4���

��? �4���

��� �4���

��7 �4���

� � �4���

� � �4���

� � �4���

�  �4���

� � �4���

� 3 �4���

� = �4���

� ? �4���

� � �4���

� 7 �4���

��� �4���

Euro



���������	
����������������������������������������������������������������

���������� Data: ������� �!"#$ �7

��� �4���

��� �4���

�� �4���

��� �4���

��3 �4���

��= �4���

��? �4���

��� �4���

��7 �4���

�3� �4���

�3� �4���

�3� �4���

�3 �4���

�3� �4���

�33 �4���

�3= �4���

�3? �4���

�3� �4���

�37 �4���

�=� �4���

�=� �4���

�=� �4���

�= �4���

�=� �4���

�=3 �4���

�== �4���

�=? �4���

�=� �4���

�=7 �4���

�?� �4���

�?� �4���

�?� �4���

�? �4���

�?� �4���

�?3 �4���

�?= �4���

�?? �4���

�?� �4���

�?7 �4���

��� �4���

��� �4���

��� �4���

Euro

���������	
����������������������������������������������������������������

���������� Data: ������� �!"#$ ��

�� �4���

��� �4���

��3 �4���

��= �4���

��? �4���

��� �4���

��7 �4���

�7� �4���

�7� �4���

�7� �4���

�7 �4���

�7� �4���

�73 �4���

�7= �4���

�7? �4���

�7� �4���

�77 �4���

��� �4���

��� �4���

��� �4���

�� �4���

��� �4���

��3 �4���

��= �4���

��? �4���

��� �4���

��7 �4���

��� �4���

��� �4���

��� �4���

�� �4���

��� �4���

��3 �4���

��= �4���

��? �4���

��� �4���

��7 �4���

��� �4���

��� �4���

��� �4���

�� �4���

��� �4���

Euro



���������	
����������������������������������������������������������������

���������� Data: ������� �!"#$ ��

��3 �4���

��= �4���

��? �4���

��� �4���

��7 �4���

� � �4���

� � �4���

� � �4���

�  �4���

� � �4���

� 3 �4���

� = �4���

� ? �4���

� � �4���

� 7 �4���

��� �4���

��� �4���

��� �4���

�� �4���

��� �4���

��3 �4���

��= �4���

��? �4���

��� �4���

��7 �4���

�3� �4���

�3� �4���

�3� �4���

�3 �4���

�3� �4���

�33 �4���

�3= �4���

�3? �4���

�3� �4���

��������������� "�$�!&"

= 	�/���� X" +��������������������;�����������+�3���'�;��������������������"����/3��'����Y������!�����ZR�3���.����

���� ���� �	
�� �� ��� ��� ��� ����� �������

� &	/*	&)��(&	)'�/*%, ) *������ W * Q2��

� ��������� �4��� �43�� � 43�� �4=�= ��4��? ,89-89	89�8

 ��������3 �4��� �43�� ��43�� �4=�= �74��? ,89-89	89�8

Euro

���������	
����������������������������������������������������������������

���������� Data: ������� �!"#$ ��

� �43�� �43�� ��43�� �4=�= 374� � ,89-89	89�8

3 +*K+)��(&'�&+��+ ) A�B�� * � Q2�� 

= ��������� �4��� � 4��� �4��� =�4��� �=34=�� ,89-89	89�8

? �4��� � 4��� �4��� =�4��� �7�4?�� ,89-89	89�8

� ��������� �4��� � 4��� �4��� =�4��� ���4�=� ,89-89	89�8

7 �4��� � 4��� �4��� =�4��� ���4�=� ,89-89	89�8

�� �������� �4��� � 4��� �4��� =�4��� �=34=�� ,89-89	89�8

�� �4��� � 4��� �4��� =�4��� �=34=�� ,89-89	89�8

�� ��������� �4��� ��4?�� �4��� =�4��� ���4=�� ,89-89	89�8

� ��������3 �4��� � 4��� �4��� =�4��� � �4��� ,89-89	89�8

�� �4��� ��4��� �4��� =�4��� ���4=�� ,89-89	89�8

�3 ��������= �4��� �34��� �4��� =�4��� �7�4��� ,89-89	89�8

�= �%.+�	.)'��(&'�&+��+ ) A�B�� * + Q2�� 

�? ��������� �4 �� � 4��� �4=�� 3�4��� ���4��� ,89-89	89�8

�� �4 �� � 4��� �4=�� 3�4��� ���4��� ,89-89	89�8

�7 ��������� �4 �� � 4��� �4=�� 3�4��� ���4��� ,89-89	89�8

�� �4 �� � 4��� �4=�� 3�4��� ���4��� ,89-89	89�8

�� �������� �4 �� � 4��� �4=�� 3�4��� ���4��� ,89-89	89�8

�� �4 �� � 4��� �4=�� 3�4��� ���4��� ,89-89	89�8

� ��������� �4 �� ��4?�� �4=�� 3�4��� � �4 �� ,89-89	89�8

�� ��������3 �4 �� � 4��� �4=�� 3�4��� ���4��� ,89-89	89�8

�3 �4 �� ��4��� �4=�� 3�4��� ��=4��� ,89-89	89�8

�= ��������= �4 �� �34��� �4=�� 3�4��� � 34��� ,89-89	89�8

�? +*K+)��(&'��+&	) ) A�B�� * � Q2�� 

�� ��������� �4��� � 4��� �4��� =�4��� �=34=�� ,89-89	89�8

�7 �4��� � 4��� �4��� =�4��� �7�4?�� ,89-89	89�8

 � ��������� �4��� � 4��� �4��� =�4��� ���4�=� ,89-89	89�8

 � �4��� � 4��� �4��� =�4��� ���4�=� ,89-89	89�8

 � �������� �4��� � 4��� �4��� =�4��� �=34=�� ,89-89	89�8

  �4��� � 4��� �4��� =�4��� �=34=�� ,89-89	89�8

 � ��������� �4��� ��4?�� �4��� =�4��� ���4=�� ,89-89	89�8

 3 ��������3 �4��� � 4��� �4��� =�4��� � �4��� ,89-89	89�8

 = �4��� ��4��� �4��� =�4��� ���4=�� ,89-89	89�8

 ? ��������= �4��� �34��� �4��� =�4��� �7�4��� ,89-89	89�8

 � �%.+�	.)'��(&'��+&	) ) A�B�� * + Q2�� 

 7 ��������� �4 �� � 4��� �4=�� 3�4��� ���4��� ,89-89	89�8

�� �4 �� � 4��� �4=�� 3�4��� ���4��� ,89-89	89�8

�� ��������� �4 �� � 4��� �4=�� 3�4��� ���4��� ,89-89	89�8

�� �4 �� � 4��� �4=�� 3�4��� ���4��� ,89-89	89�8

� �������� �4 �� � 4��� �4=�� 3�4��� ���4��� ,89-89	89�8

�� �4 �� � 4��� �4=�� 3�4��� ���4��� ,89-89	89�8

�3 ��������� �4 �� ��4?�� �4=�� 3�4��� � �4 �� ,89-89	89�8

Euro



���������	
����������������������������������������������������������������

���������� Data: ������� �!"#$ � 

�= ��������3 �4 �� � 4��� �4=�� 3�4��� ���4��� ,89-89	89�8

�? �4 �� ��4��� �4=�� 3�4��� ��=4��� ,89-89	89�8

�� ��������= �4 �� �34��� �4=�� 3�4��� � 34��� ,89-89	89�8

�7 +&�+-(&+�+.,%&+)2	��+0# ) � Q2��

3� &����#���*R�� ?� 4��� �4=�= �  4��� ,89-89	89�8

��������������� $�$�$�& $

? 	�/ ��� �� +������ ��� � �;������� � ������� ��� �������� ���������� +�3�� ) ��� ����� ������������ � ������
�����"��� ;���� �	  �
�3 �� -$=V= �� =
�4� � /3��) (.	V	. �����4 �������� � �;���� � ��������� �
������

���� ���� �	
�� �� ��� ��� ��� ����� �������

� �%.+�	.)'��(&	)'�/*%, ) + *

� ��������� �4�3� � 43�� �343�3 ,89-89	89�8

 ��������3 �4��� ��43�� �=4��� ,89-89	89�8

� �43�� ��43�� ��4�3� ,89-89	89�8

��������������� ���"#�

� ��	�=�� �� ����� ����������� ��� � ��E�����4 �  � �� � "���
4 � ���� � ������ � ������ D�����4 &V=4 � ���
���
 ��
��4 ��E�����4 ����4 ����"���� 1 ��"��� ����� (.	V	. ??�V 4 ���>����� ��� ������ � ������ ,	� 1114 �
���D�����G �$� H�� .����I4 ��� ����� �������� �����������D����� � ��� ��� ������B���� � ���������G � �� �����
�� �.����

���� ���� �	
�� �� ��� ��� ��� ����� �������

� �(&	)'�-	�/*%, )

� ����������H�����������D#����������D��
E����I

 ?43��  ?43�� ,89-89	89�8

 ��������3�H�����������D#���������D��
E����I

3?4��� 3?4��� ,89-89	89�8

� ��4��� ��4��� ,89-89	89�8

��������������� "'!����

7 ��-�03� �� �(.)+)2	�1�-	'�(.)+)2	�-;	.,%�&+)�+�/�)+(*	&�-	��(')+4�+� ���-;+*K+&1+4�,%��+��+<1�

���� ���� �	
�� �� ��� ��� ��� ����� �������

� +*K+)��(&'�&+��+ ) A�B�� * .5�,+&	'

� ��������� �4��� � 4��� �4��� �?4=�� ,89-89	89�8

 �4��� � 4��� �4���   4��� ,89-89	89�8

� ��������� �4��� � 4��� �4���  �4 =� ,89-89	89�8

3 �4��� � 4��� �4���  �4 =� ,89-89	89�8

= �������� �4��� � 4��� �4��� �?4=�� ,89-89	89�8

? �4��� � 4��� �4��� �?4=�� ,89-89	89�8

� ��������� �4��� ��4?�� �4���  34��� ,89-89	89�8

7 ��������3 �4��� � 4��� �4��� ��4��� ,89-89	89�8

�� �4��� ��4��� �4���   4=�� ,89-89	89�8

�� ��������= �4��� �34��� �4���   4��� ,89-89	89�8

Euro

���������	
����������������������������������������������������������������

���������� Data: ������� �!"#$ ��

�� +*K+)��(&'��+&	) ) A�B�� * .5�,+&	'

� ��������� �4��� � 4��� �4��� � 4��� ,89-89	89�8

�� �4��� � 4��� �4��� �=43=� ,89-89	89�8

�3 ��������� �4��� � 4��� �4��� �34��� ,89-89	89�8

�= �4��� � 4��� �4��� �34��� ,89-89	89�8

�? �������� �4��� � 4��� �4��� � 4��� ,89-89	89�8

�� �4��� � 4��� �4��� � 4��� ,89-89	89�8

�7 ��������� �4��� ��4?�� �4��� �?4=�� ,89-89	89�8

�� ��������3 �4��� � 4��� �4��� ��4��� ,89-89	89�8

�� �4��� ��4��� �4��� �=4��� ,89-89	89�8

�� ��������= �4��� �34��� �4��� �=43�� ,89-89	89�8

��������������� ����&��

%��� �� �&	''(�%')��*+,	)	'�-	��%.)/+(��+��+'	
'������ �� �'	&0	1'
,������ �� �<+&<+�'+.	@+�	.)

� ����0��� � 	<,+0+,1%��+.(+*�-	�,+*	'�	.�U%.+�-	�'	&0	1'

������������%��� !�����

� ����=+�� � 	<,+0+,1: -	 &+'+ -	 �O' -	 � � -	 �%.-L&1+ 1 �1.' + � � -;+��*L&1+4 	. )	&&	.J .%
,*+''1�1,+)4�+�/��1)@+.'��	,L.1,'�1�,L&&	2+��	,L.1,+�-	*��+)	&1+*�	<,+0+)

���� ���� �	
�� �� ��� ��� ��� ����� �������

� -=������%(' )

� )&+����������� � =473� � =473� ,89-89	89�8

 )&+����������� �� 4��� �� 4��� ,89-89	89�8

� )&+���������� �\���������3��� ��?4�3� ��?4�3� ,89-89	89�8

3 )&+����������7�\���������?��� ��343�� ��343�� ,89-89	89�8

= )&+��������������� �7 4�7� �7 4�7� ,89-89	89�8

? )&+�������������� �734��� �734��� ,89-89	89�8

� )&+����������3���� ���4 �� ���4 �� ,89-89	89�8

7 )&+����������=���� 7�4? � 7�4? � ,89-89	89�8

�� )&+����������?�������=��� ===4� � ===4� � ,89-89	89�8

�� )&+����������� �3�4��� �3�4��� ,89-89	89�8

�� -������	�/%&.+*' )

� 	�/%&.+*'���������� 3�4��� 3�4��� ,89-89	89�8

�� 	�/%&.+*'���������� 374��� 374��� ,89-89	89�8

�3 	�/%&.+*'��������� �\���������3
��

? 4��� ? 4��� ,89-89	89�8

�= 	�/%&.+*'���������7�\���������?
��

3�4��� 3�4��� ,89-89	89�8

�? 	�/%&.+*'�������������� �34��� �34��� ,89-89	89�8

Euro



���������	
����������������������������������������������������������������

���������� Data: ������� �!"#$ �3

�� 	�/%&.+*'������������� �34 =� �34 =� ,89-89	89�8

�7 	�/%&.+*'���������3���� �=4��� �=4��� ,89-89	89�8

�� 	�/%&.+*'���������=���� �4��� �4��� ,89-89	89�8

�� 	�/%&.+*'���������?�������=���  4=��  4=�� ,89-89	89�8

�� 	�/%&.+*'���������� �4��� �4��� ,89-89	89�8

� - �� )

�� ,*+0	2(	&%.'���������� ��4��� ��4��� ,89-89	89�8

�3 ,*+0	2(	&%.'���������� ��4��� ��4��� ,89-89	89�8

�= ,*+0	2(	&%.'��������� �\��������
3���

��4��� ��4��� ,89-89	89�8

�? ,*+0	2(	&%.'���������7�\��������
?���

��4��� ��4��� ,89-89	89�8

�� ,*+0	2(	&%.'�������������� ��4��� ��4��� ,89-89	89�8

�7 ,*+0	2(	&%.'������������� �4�=� �4�=� ,89-89	89�8

 � ,*+0	2(	&%.'���������3���� 74 =� 74 =� ,89-89	89�8

 � ,*+0	2(	&%.'���������=���� 74 =� 74 =� ,89-89	89�8

 � ,*+0	2(	&%.'���������?�������=
��

74 =� 74 =� ,89-89	89�8

  ,*+0	2(	&%.'���������� ��4��� ��4��� ,89-89	89�8

 � &+'+�-&	.+.)���,%..	<1: )

 3 -&	.���������� �=43�� �=43�� ,89-89	89�8

 = -&	.���������� �=43�� �=43�� ,89-89	89�8

 ? -&	.��������� �\���������3���   4?3�   4?3� ,89-89	89�8

 � -&	.���������7�\���������?��� �4��� �4��� ,89-89	89�8

 7 -&	.�������������� �4��� �4��� ,89-89	89�8

�� -&	.������������� ��4��� ��4��� ,89-89	89�8

�� -&	.���������3���� ��4��� ��4��� ,89-89	89�8

�� -&	.���������=���� �4��� �4��� ,89-89	89�8

� -&	.���������?�������=��� �4��� �4��� ,89-89	89�8

�� -&	.���������� �4��� �4��� ,89-89	89�8

���������������  ��$�� ��

 �� �=?'� �� +�(.)+*+�	.) 1 	')&	/+-+ -	 &+'	' 1 �%(' -	 �1.' + � � -;+��*+&1+4 �	& + (.+
�&%)	,,1%�-	��	'�-	*� ��M�1��1.'�+*�=��M4�+�/��(')+4�	.�%/&	'�-	�,*+0	2(	&+�

���� ���� �	
�� �� ��� ��� ��� ����� �������

� ���E���G����������D����������
�����
�G

�4��� �4��� ��4���  ��4��� ,89-89	89�8

���������������  !�����

� �7 3���@ � /+'	�-	�2&+0+V,1�	.)�2,V�4�+�/�	')	'+�1��1,%.+)2	�-	*��+)	&1+*�+*�7��M�-	*���

���� ���� �	
�� �� ��� ��� ��� ����� �������

� -=���,����
�G�'����E��� )

� )&+����������� �34��� �34��� ,89-89	89�8

Euro

���������	
����������������������������������������������������������������

���������� Data: ������� �!"#$ �=

 )&+����������� �343�� �343�� ,89-89	89�8

� )&+���������� �\���������3��� �=4��� �=4��� ,89-89	89�8

3 )&+����������7�\���������?��� �=4?�� �=4?�� ,89-89	89�8

= )&+��������������� ��4��� ��4��� ,89-89	89�8

? )&+�������������� ��4��� ��4��� ,89-89	89�8

� )&+����������3���� ��4��� ��4��� ,89-89	89�8

7 )&+����������=���� ��43�� ��43�� ,89-89	89�8

�� )&+����������?�������=��� ��4?�� ��4?�� ,89-89	89�8

�� )&+����������� ��4��� ��4��� ,89-89	89�8

��������������� !!"�'��

3 �7]�0��3 �� &	�+'�1��1,%.+)2	�-	�,+1<+�-	��+01�	.)�	.�&	�+&+,1%.'

������������%��� �����

= �-���,�' � ,*+0	2(	&: +�/ )(/ -	 �0, -	 �+&	) �+''1'+4 -	 -R �3 ��4 -	 �. = /+& 1 '.� H�Q.���I
'	2%.' .%&�+ (.	V	.V3 7=�4 	. '%*	&+ -	 �� ,� 1 &	/*	&) �1.' + �� ,� '%/&	 	* )(/ +�/
�%&�12:

���� ���� �	
�� �� ��� ��� ��� ����� �������

� - �� )

� ,*+0	2(	&%.'���������� �34��� �34��� ,89-89	89�8

 ,*+0	2(	&%.'���������� �34��� �34��� ,89-89	89�8

� ,*+0	2(	&%.'��������� �\��������
3���

�34��� �34��� ,89-89	89�8

3 ,*+0	2(	&%.'���������7�\��������
?���

�34��� �34��� ,89-89	89�8

= ,*+0	2(	&%.'�������������� �34��� �34��� ,89-89	89�8

? ,*+0	2(	&%.'�������������  4���  4��� ,89-89	89�8

� ,*+0	2(	&%.'���������3���� � 4��� � 4��� ,89-89	89�8

7 ,*+0	2(	&%.'���������=���� � 4��� � 4��� ,89-89	89�8

�� ,*+0	2(	&%.'���������?�������=
��

� 4��� � 4��� ,89-89	89�8

�� ,*+0	2(	&%.'���������� ��4��� ��4��� ,89-89	89�8

� ,%..	<1:�&+'+�-&	.+.) )

�� -&	.���������� 34��� 34��� ,89-89	89�8

�3 -&	.���������� 343�� 343�� ,89-89	89�8

�= -&	.��������� �\���������3��� �43�� �43�� ,89-89	89�8

�? -&	.���������7�\���������?��� �4��� �4��� ,89-89	89�8

�� -&	.�������������� �4��� �4��� ,89-89	89�8

�7 -&	.������������� �43�� �43�� ,89-89	89�8

�� -&	.���������3���� �43�� �43�� ,89-89	89�8

�� -&	.���������=���� �4��� �4��� ,89-89	89�8

�� -&	.���������?�������=��� �4��� �4��� ,89-89	89�8

� -&	.���������� �4��� �4��� ,89-89	89�8

Euro



���������	
����������������������������������������������������������������

���������� Data: ������� �!"#$ �?

��������������� "�&����

? �-���-�' � ,*+0	2(	&: +�/ )(/ -	 �0, -	 �+&	) �+''1'+4 -	 -R��� ��4 -	 �. = /+& 1 '.� H�Q.���I
'	2%.' .%&�+ (.	V	.V3 7=�4 	. '%*	&+ -	 �� ,� 1 &	/*	&) �1.' + �� ,� '%/&	 	* )(/ +�/
�%&�12:

���� ���� �	
�� �� ��� ��� ��� ����� �������

� ,%..	<1:�	�/%&.+*' )

� 	�/%&.+*'���������� �74��� �43�� ��43�� ,89-89	89�8

 	�/%&.+*'���������� �74��� �43�� ��4=�� ,89-89	89�8

� 	�/%&.+*'��������� �\���������3
��

=�4��� �43��  �43�� ,89-89	89�8

3 	�/%&.+*'���������7�\���������?
��

��4��� �43�� ��4��� ,89-89	89�8

= 	�/%&.+*'�������������� ��43�� �43�� ��4?3� ,89-89	89�8

? 	�/%&.+*'������������� ��4��� �43�� =4��� ,89-89	89�8

� 	�/%&.+*'���������3���� ��4��� �43�� ��4��� ,89-89	89�8

7 	�/%&.+*'���������=���� �4��� �43�� �4��� ,89-89	89�8

�� 	�/%&.+*'���������?�������=���  4��� �43�� �43�� ,89-89	89�8

�� 	�/%&.+*'���������� �4��� �43�� �4��� ,89-89	89�8

��������������� " "�!��

� �-�U0��= ( ,%..	<1%�-	�,*+0	2(	&%�%�	�/%&.+*�+�,%*#*	,)%&�)%)�1.,*P'�+�/�)(/�-R�����

������������%���  '����

7 �7 =,0�� � /+'	 -	 �%&�12% -	 &	'1')	.,1+ -	 �� .���� -	 ,%.'1')	.,1+ �*+')1,+ 1 2&+.-+&1+
�+<1�+ -	* 2&+.(*+) �� �� +/%,+) -	' -	 ,+�1% +�/ 	')	'+ 1 01/&+)2	 �+.(+*4 +�/
+,+/+)�&	2*	@+)

���� ���� �	
�� �� ��� ��� ��� ����� �������

� ,%..	<1:�&+'+�-&	.+.) ) * L&	+��%&�1

� -&	.���������� 34��� �4��� �4��� ,89-89	89�8

 -&	.���������� 343�� �4��� �4��� ,89-89	89�8

� -&	.��������� �\���������3��� �43�� �4��� �4?�� ,89-89	89�8

3 -&	.���������7�\���������?��� �4��� �4��� �4��� ,89-89	89�8

= -&	.�������������� �4��� �4��� �4��� ,89-89	89�8

? -&	.������������� �43�� �4��� �47�� ,89-89	89�8

� -&	.���������3���� �43�� �4��� �47�� ,89-89	89�8

7 -&	.���������=���� �4��� �4��� �4��� ,89-89	89�8

�� -&	.���������?�������=��� �4��� �4��� �4��� ,89-89	89�8

�� -&	.���������� �4��� �4��� �4��� ,89-89	89�8

�� - �� )

� ,*+0	2(	&%.'���������� �34��� �4�=�  47�� ,89-89	89�8

�� ,*+0	2(	&%.'���������� �34��� �4�=�  47�� ,89-89	89�8

�3 ,*+0	2(	&%.'��������� �\��������
3���

�34��� �4�=�  47�� ,89-89	89�8

Euro

���������	
����������������������������������������������������������������

���������� Data: ������� �!"#$ ��

�= ,*+0	2(	&%.'���������7�\��������
?���

�34��� �4�=�  47�� ,89-89	89�8

�? ,*+0	2(	&%.'�������������� �34��� �4�=�  47�� ,89-89	89�8

�� ,*+0	2(	&%.'�������������  4��� �4�=� �4?�� ,89-89	89�8

�7 ,*+0	2(	&%.'���������3���� � 4��� �4�=�  4 �� ,89-89	89�8

�� ,*+0	2(	&%.'���������=���� � 4��� �4�=�  4 �� ,89-89	89�8

�� ,*+0	2(	&%.'���������?�������=
��

� 4��� �4�=�  4 �� ,89-89	89�8

�� ,*+0	2(	&%.'���������� ��4��� �4�=�  4=�� ,89-89	89�8

� ,%..	<1:�	�/%&.+*' )

�� 	�/%&.+*'���������� �74��� �4 �� �34=�� ,89-89	89�8

�3 	�/%&.+*'���������� �74��� �4 �� �34?�� ,89-89	89�8

�= 	�/%&.+*'��������� �\���������3
��

=�4��� �4 �� �743�� ,89-89	89�8

�? 	�/%&.+*'���������7�\���������?
��

��4��� �4 �� ��4��� ,89-89	89�8

�� 	�/%&.+*'�������������� ��43�� �4 �� =4��� ,89-89	89�8

�7 	�/%&.+*'������������� ��4��� �4 �� �4�7= ,89-89	89�8

 � 	�/%&.+*'���������3���� ��4��� �4 �� ?4��� ,89-89	89�8

 � 	�/%&.+*'���������=���� �4��� �4 �� �4��� ,89-89	89�8

 � 	�/%&.+*'���������?�������=���  4��� �4 �� �47=� ,89-89	89�8

  	�/%&.+*'���������� �4��� �4 �� �4��� ,89-89	89�8

 � -=�� )

 3 )&+����������� 7�43=� �4�7� ��4 ?� ,89-89	89�8

 = )&+����������� �=43�� �4�7� ��4 �3 ,89-89	89�8

 ? )&+���������� �\���������3��� ���4��� �4�7� �74��� ,89-89	89�8

 � )&+����������7�\���������?��� ���4�3� �4�7� 3�4�3� ,89-89	89�8

 7 )&+��������������� =�47�� �4�7�  �4��� ,89-89	89�8

�� )&+�������������� 3 4 �� �4�7� �=4��? ,89-89	89�8

�� )&+����������3���� =�4?=� �4�7�  �4?3� ,89-89	89�8

�� )&+����������=���� ��4��� �4�7� �74=7� ,89-89	89�8

� )&+����������?�������=��� ��4�3� �4�7�  74?=� ,89-89	89�8

�� )&+�����������  74��� �4�7� �743�� ,89-89	89�8

��������������� �##���&

�� ��+�3��� � '(/�1.1')&+�	.)�-	�)	&&+�+-	F(+-+�-;+�%&)+,1:

������������%��� �����

�� ����+=�� � &	/*1�	.) 1 �1,%.+)2	 -	 &+'+ -;+��*L&1+ �O' -	 �#= 1 �1.' + �#3 �4 +�/ �+)	&1+* +-	F(+)4
	.�)%.2+-	'�-	�2&(1<��1.'�+��3�,�4�()1*1)U+.)��1,:�01/&+.)4�+�/�,%��+,)+,1:�-	*�7��M���

���� ���� �	
�� �� ��� ��� ��� ����� �������

� -=������%(' )

� )&+����������� �==47?� �==47?� ,89-89	89�8

Euro



���������	
����������������������������������������������������������������

���������� Data: ������� �!"#$ �7

 )&+����������� �3=4�=� �3=4�=� ,89-89	89�8

� )&+���������� �\���������3��� ��74��� ��74��� ,89-89	89�8

3 )&+����������7�\���������?��� ��=43?� ��=43?� ,89-89	89�8

= )&+��������������� ��34��� ��34��� ,89-89	89�8

? )&+�������������� �3�4=�� �3�4=�� ,89-89	89�8

� )&+����������3���� �?74��� �?74��� ,89-89	89�8

7 )&+����������=���� =?4=?� =?4=?� ,89-89	89�8

�� )&+����������?�������=��� =� 4 �� =� 4 �� ,89-89	89�8

�� )&+����������� ���4 =� ���4 =� ,89-89	89�8

�� ���"��E�������� V���4��� V���4��� ,89-89	89�8

� -������	�/%&.+*' )

�� 	�/%&.+*'����������  34���  34��� ,89-89	89�8

�3 	�/%&.+*'����������  34���  34��� ,89-89	89�8

�= 	�/%&.+*'��������� �\���������3
��

� 47�� � 47�� ,89-89	89�8

�? 	�/%&.+*'���������7�\���������?
��

 �4=��  �4=�� ,89-89	89�8

�� 	�/%&.+*'�������������� �34��� �34��� ,89-89	89�8

�7 	�/%&.+*'������������� 74��� 74��� ,89-89	89�8

�� 	�/%&.+*'���������3���� �34��� �34��� ,89-89	89�8

�� 	�/%&.+*'���������=���� �4��� �4��� ,89-89	89�8

�� 	�/%&.+*'���������?�������=��� �4�=� �4�=� ,89-89	89�8

� 	�/%&.+*'���������� �4��� �4��� ,89-89	89�8

�� - �� )

�3 ,*+0	2(	&%.'���������� 34�3� 34�3� ,89-89	89�8

�= ,*+0	2(	&%.'���������� 34�3� 34�3� ,89-89	89�8

�? ,*+0	2(	&%.'��������� �\��������
3���

34�3� 34�3� ,89-89	89�8

�� ,*+0	2(	&%.'���������7�\��������
?���

34�3� 34�3� ,89-89	89�8

�7 ,*+0	2(	&%.'�������������� 34�3� 34�3� ,89-89	89�8

 � ,*+0	2(	&%.'������������� �4�?� �4�?� ,89-89	89�8

 � ,*+0	2(	&%.'���������3���� 34�?� 34�?� ,89-89	89�8

 � ,*+0	2(	&%.'���������=���� 34�?� 34�?� ,89-89	89�8

  ,*+0	2(	&%.'���������?�������=
��

34�?� 34�?� ,89-89	89�8

 � ,*+0	2(	&%.'���������� 34�=� 34�=� ,89-89	89�8

 3 &+'+�-&	.+.)���,%..	<1: )

 = -&	.���������� �4�=� �4�=� ,89-89	89�8

 ? -&	.���������� �4�=� �4�=� ,89-89	89�8

 � -&	.��������� �\���������3���  4���  4��� ,89-89	89�8

 7 -&	.���������7�\���������?��� �4��� �4��� ,89-89	89�8

�� -&	.�������������� �4��� �4��� ,89-89	89�8

�� -&	.������������� �4?�� �4?�� ,89-89	89�8

Euro

���������	
����������������������������������������������������������������

���������� Data: ������� �!"#$  �

�� -&	.���������3���� �4?�� �4?�� ,89-89	89�8

� -&	.���������=���� �4��� �4��� ,89-89	89�8

�� -&	.���������?�������=��� �4��� �4��� ,89-89	89�8

�3 -&	.���������� �4��� �4��� ,89-89	89�8

��������������� !��!�����

�� ����'��� � 	<,+0+,1% -	 �%( +1**+) -	 '	,,1% �1.' + � �� 1 -	 �	' -	 ? � 1 �	.J' -;�� � -	 �%.-+&1+4
	. )	&&	'4 +�/ �1)@+.' �+.(+*'4 1.,*%'	' *	' �	1.	' -;	<)&+,,1% 1 ,+&&	2+ �+.(+*# 4
+�1-+�	.)�'%/&	��	&�1*�1�	.��&	'	.,1+�-	�'	&0	1'

���� ���� �	
�� �� ��� ��� ��� ����� �������

� 	�/%&.+*' ) .� A��B��

� 	�/%&.+*'���������� ��4��� �4��� �4��� ��4��� ,89-89	89�8

 	�/%&.+*'���������� ��4��� �4��� �4��� ��4��� ,89-89	89�8

� 	�/%&.+*'��������� �\���������3
��

�34��� �4��� �4��� �=43�� ,89-89	89�8

3 	�/%&.+*'���������7�\���������?
��

��4��� �4��� �4��� ��4��� ,89-89	89�8

= 	�/%&.+*'�������������� 34��� �4��� �4��� 343�� ,89-89	89�8

? 	�/%&.+*'������������� �4��� �4��� �4��� �4��� ,89-89	89�8

� 	�/%&.+*'���������3���� 34��� �4��� �4��� 343�� ,89-89	89�8

7 	�/%&.+*'���������=���� �4��� �4��� �4��� ,89-89	89�8

�� 	�/%&.+*'���������?�������=��� �4��� �4��� �4��� �4��� ,89-89	89�8

�� 	�/%&.+*'���������� �4��� �4��� �4��� ,89-89	89�8

��������������� $#�"��

� �-3@0��� � �%(��	&�+�+12(	'��*(01+*'4�	�/%&.+*4�-	�?�< ��,��-	�'	,,1%�1.)	&1%&

���� ���� �	
�� �� ��� ��� ��� ����� �������

� 	�/%&.+*' ) .� A��B��

� 	�/%&.+*'���������� ��4��� �4��� ��4��� ,89-89	89�8

 	�/%&.+*'���������� ��4��� �4��� ��4��� ,89-89	89�8

� 	�/%&.+*'��������� �\���������3
��

�34��� �4��� �=43�� ,89-89	89�8

3 	�/%&.+*'���������7�\���������?
��

��4��� �4��� ��4��� ,89-89	89�8

= 	�/%&.+*'�������������� 34��� �4��� 343�� ,89-89	89�8

? 	�/%&.+*'������������� �4��� �4��� �4��� ,89-89	89�8

� 	�/%&.+*'���������3���� 34��� �4��� 343�� ,89-89	89�8

7 	�/%&.+*'���������=���� �4��� �4��� ,89-89	89�8

�� 	�/%&.+*'���������?�������=��� �4��� �4��� �4��� ,89-89	89�8

�� 	�/%&.+*'���������� �4��� �4��� ,89-89	89�8

��������������� $#�"��

�� �-�+((�� ( '(/�1.1')&+�	.) -	 �+&, +�+&	.) &%-: 1 )+�+ �	& + �%( -	 &	21')&	 -	 �%'+ -(,)1*4
,*+'	'�-���4�A%�%*%2+-+�,%��+��%-	*�/+&,	*%.+��V���

Euro



���������	
����������������������������������������������������������������

���������� Data: ������� �!"#$  �

���� ���� �	
�� �� ��� ��� ��� ����� �������

� -=�� )

� )&+����������� ?4��� ?4��� ,89-89	89�8

 )&+����������� ?4��� ?4��� ,89-89	89�8

� )&+���������� �\���������3��� �4��� �4��� ,89-89	89�8

3 )&+����������7�\���������?��� ?4��� ?4��� ,89-89	89�8

= )&+��������������� �4��� �4��� ,89-89	89�8

? )&+�������������� �4��� �4��� ,89-89	89�8

� )&+����������3���� �4��� �4��� ,89-89	89�8

7 )&+����������=����  4���  4��� ,89-89	89�8

�� )&+����������?�������=��� 34��� 34��� ,89-89	89�8

�� )&+����������� �4��� �4��� ,89-89	89�8

��������������� �"����

�3 �-�/'��� ( /+')1�	.) 1 &	1<+ )1�(' +@(.)+�	.) -	 /+&,	*%.+4 -	 �%'+ -(,)1* �	& + 	�/%&.+* -	 ?�
<  � ,�4 -	 ,+&&	2+ -	 )&	.,+�	.) '(�	&1%& + �3 ) '	2%.' *	' .%&�	' (.	 ��V ��V�? 1
	.V���4�,%*#*%,+-+�+�/��%&)	&

���� ���� �	
�� �� ��� ��� ��� ����� �������

� 	�/%&.+*' ) .�

� 	�/%&.+*'���������� ��4��� ��4��� ,89-89	89�8

 	�/%&.+*'���������� ��4��� ��4��� ,89-89	89�8

� 	�/%&.+*'��������� �\���������3
��

�34��� �34��� ,89-89	89�8

3 	�/%&.+*'���������7�\���������?
��

��4��� ��4��� ,89-89	89�8

= 	�/%&.+*'�������������� 34��� 34��� ,89-89	89�8

? 	�/%&.+*'������������� �4��� �4��� ,89-89	89�8

� 	�/%&.+*'���������3���� 34��� 34��� ,89-89	89�8

7 	�/%&.+*'���������=���� �4��� �4��� ,89-89	89�8

�� 	�/%&.+*'���������?�������=��� �4��� �4��� ,89-89	89�8

�� 	�/%&.+*'���������� �4��� �4��� ,89-89	89�8

�� '(/')1)(,1:�&	1<	'
	�/%&.+*'�	<1')	.)'

?4��� ?4��� ,89-89	89�8

��������������� $'����

�= ����(��� � ,+&&	2+��+.(+*�1�)&+.'�%&)�-	�)	&&	'�-1.'�-	�*;%/&+4�+�/�-(��	&

���� ���� �	
�� �� ��� ��� ��� ����� �������

� 	
��E���G �# � 4��� �4��� �#=��4� � ,89-89	89�8

� ���������� V�#���4��� �4��� V�#���4��� ,89-89	89�8

���������������  &&� ''

�? ����0��3 � )&+.'�%&) -	 )	&&	' 4 &(.+ 1 &	'1-(' -	 *+ ,%.')&(,,1%4 +�/ ,%.)	.1-%& -	 = � 4 �1.'
+/%,+-%&��1<)	4�+()%&1)U+)4�1.,*%'�,+.%.�-;+/%,+�	.)�1��+.)	.1�	.)�-	�*;+/%,+-%&

Euro

���������	
����������������������������������������������������������������

���������� Data: ������� �!"#$  �

���� ���� �	
�� �� ��� ��� ��� ����� �������

� 	
��E���G �# � 4��� �4��� �#=��4� � ,89-89	89�8

� ���������� V�#���4��� �4��� V�#���4��� ,89-89	89�8

���������������  &&� ''

�� ����&�=? � ,+&&	2+ �	,+.1,+ 1 )&+.'�%&) -	 )	&&	'4 &(.	' 1 &	'1-(' -	 *+ ,%.')&(,,1%4 +�/
,+�1% -	 �� )4 �1.' + +/%,+-%& �1<)	4 +()%&1)U+)4 1.,*%' ,+.%. -;+/%,+�	.) 1
�+.)	.1�	.)�-	�*;+/%,+-%&

���� ���� �	
�� �� ��� ��� ��� ����� �������

� ) ���"�H�I ������H�I D���H�I ������

 .������>������������� �4��� �4��� �4 �� �4 �� �4��� ,89-89	89�8

��������������� �����

�7 �-?�+Q3 � ,��E�"���� ��� ��� � D����"G )� � ��� E����� �������� � E���� � 7�
�=� ��4 �������� ������������ ��� ������
�V��4�����������3���4�����������D�������� ������������"����������D����"G�A�V��������1

���� ���� �	
�� �� ��� ��� ��� ����� �������

� ) ���"�H�I

� ,89-89	89�8

 .������>������������� �4��� �4��� ,89-89	89�8

��������������� �����

�� ����,=�� � 	<,+0+,1: 1 ,L&&	2+ -	 )	&&+ �	& + ,+1<+ -	 �+01�	.) 	. )	&&	.J -	 )&L.'1)4 +�/
�1)@+.'��	,L.1,'

���� ���� �	
�� �� ��� ��� ��� ����� �������

� ) ���"�H�I ������H�I D���H�I

 .������>������������� �4��� �43��  43�� �4��� ,89-89	89�8

��������������� �����

�� �--�'��� � �+&	) �	& + �%( F(+-&+) -	 �3� < �3� ,� -	 '	,,1% 1.)	&1%&4 -	 �� ,� -	 2&(1< -	 �+%
,+*+)4 +&&	/%''+-+ 1 **1',+-+ �	& -1.' +�/ �%&)	& -	 ,1�	.) �$=4 	*+/%&+) + *;%/&+
+�/��%&�12%.	&+�-	��=3�*

������������%��� �����

�� �-?�Q3?= � )(/ -	 �0, )1�(' )	*(+ -	 ,*+''	 &	''1')	.) '.V� -	 = � �� -	 -1L�	)&	 1 �+&)
�&%�%&,1%.+*�-;+,,	''%&1'�-;(.1%.'�4�,%*>*%,+)�+*��%.'�-	�*+�&+'+

���� ���� �	
�� �� ��� ��� ��� ����� �������

� -=�� )

� )&+����������� 7�43=� �43�� �34��� ,89-89	89�8

 )&+����������� �=43�� �43�� � 4�3� ,89-89	89�8

� )&+���������� �\���������3��� ���4��� �43�� 3�47�� ,89-89	89�8

3 )&+����������7�\���������?��� ���4�3� �43�� 3�4�?3 ,89-89	89�8

= )&+��������������� =�47�� �43��  �4�3� ,89-89	89�8

Euro



���������	
����������������������������������������������������������������

���������� Data: ������� �!"#$   

? )&+�������������� 3 4 �� �43�� �=4=3� ,89-89	89�8

� )&+����������3���� =�4?=� �43��  �4 �� ,89-89	89�8

7 )&+����������=���� ��4��� �43�� ��4��� ,89-89	89�8

�� )&+����������?�������=��� ��4�3� �43�� ��43?3 ,89-89	89�8

�� )&+�����������  74��� �43�� �747�� ,89-89	89�8

���������������  $���$�

%��� �� �&	''(�%')��*+,	)	'�-	��%.)/+(��+��+'	
'������ �� �'	&0	1'
,������ �� �	.**(�	.+)��^/*1,�1��1/&+�%�)1,+

� 	+.���� ( ,+)+�-	��43�<��43�<��4=��	)&	'�1��%')	&1%&�&	�%'1,1%#

������������%��� �����

� 		�3,0�� � ,+.+*1)U+,1: �	& 	.**(�	.+) �^/*1, 1 �1/&+ %�)1,+ 	. &+'+ �#�� < �#�� � -	 �%.-L&1+#
1.,*%( *;	<,+0+,1: +�/ &	)&%	<,+0+-%&+ -;(.+ &+'+ -	 �� ,� -;+*K+-+ -	' -	 *+
'(�	&�N,1	 �&		<1')	.) + *+ &+'+ H.% 1.,*%( *+ %�	&+,1: �&_01+ -;	.-	&&%, -	*'
�+01�	.)' .% 	<,+0+/*	'4 �	&P 'N *+ �%')	&1%& 	<,+0+,1: -	*' �+)	1<%' (. ,%�
	.-	&&%,+)'I4 ,L&&	2+ 1 )&+.'�%&) + +/%,+-%& -	 )	&&	' 1 &(.	' �&%-(,)	 -	
*;	<,+0+,1:4 ,L.%. -;+/%,+-%&4 �%')	&1%& &	/*1�	.) �+&,1+* -	 *+ &+'+ +�/ �+)	&1+*
'	*	,,1%.+) 1 ,%��+,)+,1: +* 73M -	* ��4 &	+*1)U+,1: -	 ,+�+ -	 �%&�12: -;	.)&	 �� 1 �3
,� �1.' *+ ,%)+ 1.�	&1%& -;%. ';A+. -	 �%'+& 	* �+01�	.) '(�	&�1,1+*4 +�/
'(/�1.1')&+�	.) 1 ,%*>*%,+,1: -	 F(+)&	 )(/' -	 �0, -	 7� �� -	 -1L�	)&	 1 1.)	&1%&
**1' +�/ �*+F(	' -	 �&%)	,,1: '	2%.' .%&�	' -	 ,1+# 4 .	)	@+ -	* ,+&&	&4 0+**+) 1
'	.J+*1)U+)#

������������%��� �����

 		��	��� � ,+.+*1)U+,1: �	& 	.**(�	.+) �^/*1, 1 /+1<+ )	.'1: 	. ,+*K+-+4 	. &+'+ �#3� < �#�� � -	
�%.-L&1+# 1.,*%( *;	<,+0+,1: +�/ &	)&%	<,+0+-%&+ -;(.+ &+'+ -	 �� ,� -;+*K+-+ -	'
-	 *+ '(�	&�N,1	 �&		<1')	.) + *+ &+'+ H.% 1.,*%( *+ %�	&+,1: �&_01+ -;	.-	&&%, -	*'
�+01�	.)' .% 	<,+0+/*	'4 �	&P 'N *+ �%')	&1%& 	<,+0+,1: -	*' �+)	1<%' (. ,%�
	.-	&&%,+)'I4 ,L&&	2+ 1 )&+.'�%&) + +/%,+-%& -	 )	&&	' 1 &(.	' �&%-(,)	 -	
*;	<,+0+,1:4 ,L.%. -;+/%,+-%&4 �%&�12%.+) +�/ '	,,1: -	 �%&�12: 	. �+''+ A�V�3� -	
-1�	.'1%.' �4� < �43 �4 �%')	&1%& &	/*1�	.) �+&,1+* -	 *+ &+'+ +�/ �+)	&1+*
'	*	,,1%.+) 1 ,%��+,)+,1: +* 73M -	* ��4 &	+*1)U+,1: -	 ,+�+ -	 �%&�12: -;	.)&	 �� 1 �3
,� �1.' *+ ,%)+ 1.�	&1%& -;%. ';A+. -	 �%'+& 	* �+01�	.) '(�	&�1,1+*4 +�/
'(/�1.1')&+�	.) 1 ,%*>*%,+,1: -	 F(+)&	 )(/' -	 �0, -	 �=� �� -	 -1L�	)&	 1 �*+F(	'
-	 �&%)	,,1: '	2%.' .%&�	' -	 ,1+# 1 -	 -%' )(/' -	 �%*1	)1*_ ,%&&(2+) (.	V	.V3���=
-	�7�����-	�-1L�	)&	�1�1.)	&1%&�**1'4�.	)	@+�-	*�,+&&	&4�0+**+)�1�'	.J+*1)U+)#

������������%��� �����

� 		�3,0�� � ,+.+*1)U+,1: �	& 	.**(�	.+) �^/*1, 	. &+'+ �#�� < �#=� � -	 �%.-L&1+# 1.,*%(
*;	<,+0+,1: +�/ &	)&%	<,+0+-%&+ -;(.+ &+'+ -	 =� ,� -;+*K+-+ -	' -	 *+ '(�	&�N,1	
�&		<1')	.) + *+ &+'+ H.% 1.,*%( *+ %�	&+,1: �&_01+ -;	.-	&&%, -	*' �+01�	.)' .%
	<,+0+/*	'4 �	&P 'N *+ �%')	&1%& 	<,+0+,1: -	*' �+)	1<%' (. ,%� 	.-	&&%,+)'I4
,L&&	2+ 1 )&+.'�%&) + +/%,+-%& -	 )	&&	' 1 &(.	' �&%-(,)	 -	 *;	<,+0+,1:4 ,L.%.
-;+/%,+-%&4 �%')	&1%& &	/*1�	.) �+&,1+* -	 *+ &+'+ +�/ �+)	&1+* '	*	,,1%.+) 1
,%��+,)+,1: +* 73M -	* ��4 &	+*1)U+,1: -	 ,+�+ -	 �%&�12: -;	.)&	 �� 1 �3 ,� �1.' *+
,%)+ 1.�	&1%& -;%. ';A+. -	 �%'+& 	* �+01�	.) '(�	&�1,1+*4 +�/ '(/�1.1')&+�	.) 1
,%*>*%,+,1: -;(. )(/ -	 �%*1	)1*_ ,%&&(2+) (.	V	.V3���= -	 7� �� -	 -1L�	)&	 1
1.)	&1%&�**1'4�.	)	@+�-	*�,+&&	&4�0+**+)�1�'	.J+*1)U+)#

Euro

���������	
����������������������������������������������������������������

���������� Data: ������� �!"#$  �

������������%��� �����

3 �-Q�(� � ( �	&1,: F(+-&+) �	& + ,+.+*1)U+,1: -	 '	&0	1' -	 �� < �� < ?� ,�4 +�/ �+&	)' -	 �� ,� -	
2(1< -	 �+: ,+*+) -	 �� < �� < �7 ,� +&&	/%''+-	' �	& -1.' +�/ �%&)	& -	 ,1�	.) �$�$��
	*+/%&+) + *;%/&+ +�/ �%&�12%.	&+ -	 �=3*4 +�/ **1) -&	.+.) -	 2&+0+ -	 �	-&+ -	
�	-&	&+ 2&+.N)1,+ -	 �� ,� -	 2&(1<4 1.,*%( '(�1.1')&	 1 ,%*>*%,+,1% -	 /+')1�	.) 1
)+�+#

���� ���� �	
�� �� ��� ��� ��� ����� �������

� �4��� �4��� ,89-89	89�8

��������������� �����

= �-Q�(� � ( �	&1,: F(+-&+) �	& + ,+.+*1)U+,1: -	 '	&0	1' -	 3� < 3� < =� ,�4 +�/ �+&	)' -	 �� ,� -	
2(1< -	 �+: ,+*+) -	 �� < �� < �7 ,� +&&	/%''+-	' �	& -1.' +�/ �%&)	& -	 ,1�	.) �$�$��
	*+/%&+) + *;%/&+ +�/ �%&�12%.	&+ -	 �=3*4 +�/ **1) -&	.+.) -	 2&+0+ -	 �	-&+ -	
�	-&	&+ 2&+.N)1,+ -	 �� ,� -	 2&(1<4 1.,*%( '(�1.1')&	 1 ,%*>*%,+,1: -	 /+')1�	.) 1
)+�+#

���� ���� �	
�� �� ��� ��� ��� ����� �������

� ) .5���C����� .5�����������

� ,��������������� �4��� 74��� ��4��� ,89-89	89�8

��������������� "'����

? �2 ��3� ( ,��E����G �����������!��� � �Y��� � ���
� �����G4 �� ������ � D�T���4 ����6� �� ��������������� � ��� �
��������G�;�����"��E���`����� ��4������
G4��������4�����T�����4�����������������4���������������������;����

������������%��� "�����

� ���*�@23 �� -	�%*1,1% -	 �+01�	.) -	 �+.%)'4 1.�	&1%& + �� �� 4 ,%*#*%,+)' '%/&	 �%&�12%4 -	 �� +
�3�,��-	�2&(1<�1��	'�-	�����-;+��*+&1+4�,%��+��+<1�4�+�/��+&)	**��1,+-%&��+.(+*

������������%��� �����

7 ����(��� � ,+&&	2+��+.(+*�1�)&+.'�%&)�-	�)	&&	'�-1.'�-	�*;%/&+4�+�/�-(��	&

���� ���� �	
�� �� ��� ��� ��� ����� �������

� 	
��E���G  �4��� �4���  34=�� ,89-89	89�8

� ���������� V�=4��� �4��� V�?4��� ,89-89	89�8

��������������� "#�'!�

�� ����0��3 � )&+.'�%&) -	 )	&&	' 4 &(.+ 1 &	'1-(' -	 *+ ,%.')&(,,1%4 +�/ ,%.)	.1-%& -	 = � 4 �1.'
+/%,+-%&��1<)	4�+()%&1)U+)4�1.,*%'�,+.%.�-;+/%,+�	.)�1��+.)	.1�	.)�-	�*;+/%,+-%&

���� ���� �	
�� �� ��� ��� ��� ����� �������

� 	
��E���G  �4��� �4���  34=�� ,89-89	89�8

� ���������� V�=4��� �4��� V�?4��� ,89-89	89�8

��������������� "#�'!�

�� �7�3(� = �� �+01�	.) -	 �	,	' -	 �%&�12% -	 �%&�+ &	,)+.2(*+& -	 ��<�� ,� 1 ? ,� -	 2&(1<4 )1�('
**%'+ 0(*,+.% -	 /&	1.,% % 	F(10+*	.)4 ,%*#*%,+) +�/ �%&)	& -	 ,1�	.) �$�4 	*+/%&+)
+�*;%/&+�+�/��%&�12%.	&+�-	��=3�*4�1�&	/*	&)�-	�@(.)'�+�/�'%&&+��1.+

Euro



���������	
����������������������������������������������������������������

���������� Data: ������� �!"#$  3

������������%��� �����

�� �7�3(��� �� 1.,&	�	.)��	&�,%*>*%,+,1:��+01�	.)�-	��	,	'��&	�+/&1,+-	'�-	��%&�12:4�S����

������������%��� �����

� 	+��	��� ( �%.+�	.)+,1: -	 '(�%&) +�/ �%&�12: 	. �+''+ -	 -1�	.'1%.' �4� < �4� < �4� �
-;	<,+0+,1: 1 �4� < �4� < �4� � -	 -+( -	 �%&�12: A�V�34 )&+.'�%&) -	 )	&&	' '%/&+.)' +
+/%,+-%&4 ,%*>*%,+,1: -	 �	&.' -;+.,%&+)2	4 '(/�1.1')&+�	.) 1 ,%*>*%,+,1: -	 �*+,+
-	 �&	'+ -	 )	&&+4 ,+/*	 -	 ,%(&	 .( -	  3 �� 1 	*	�	.)' +(<1*1+&'4 '	2%.' �*L.%*'
-	�*;+@(.)+�	.)�-	�/+&,	*%.+#

������������%��� �&����

�� �A]	��3 ( **(�1.+&1+ /	&.+ *	- % '1�1*+&4 -	 F(+*'	0%* ,%.01.+,1: -	 .^�	&%' -	 *	-'4 1.,*P'
-&10	&'4.%-	' 1 F(+*'	0%* 	*	�	.) +(<1*1+& �	* '	( /%. �(.,1%.+�	.) 1 	* ,%.)&%*
�(.)�+��(.)

���� ���� �	
�� �� ��� ��� ��� ����� �������

� ) ��

� ,89-89	89�8

 *�����!����

��������������� �����

�3 �A03	��� ( �(.)+)2	 -	 ,%*(�.+ % /L,(* �	)L*>*1, -	 3 + ? � -;+*K+-+4 �1.' + �43 � -	 '%&)1.) 1
�*+.<+ -	 � ��4 �1<+) +�/ �*+)1.+ '%/&	 -+( -	 �%&�12:4 1.,*%	.) 2&(+�	.)4
+.10	**+�	.)4 ,%..	<1: -	 �&	'+ -	 )	&&+4 1.')+*>*+,1: 	*_,)&1,+ ,%��*	)+ -	
*;1.)	&1%& -	* '(�%&) 1 ,%*>*%,+,1: -	 *+ **(�1.L&1+ -	1<+.) 	* �(.) -	 **(� 	.
,%.-1,1%.'��	*��(.,1%.+�	.)#

������������%��� �&����

�= �A0 	��� ( '(/')1)(,1: -	 **(�1.L&1+ 	<)	&1%& -	 3 + �� � -;+*KL&1+ 1.,*:' 	* ,%..	<1%.+) 1
%&1	.)+,1:�-	�*+�**(�1.L&1+#

���� ���� �	
�� �� ��� ��� ��� ����� �������

� ��������� �4��� �4��� ,89-89	89�8

� ��������� �4��� �4��� ,89-89	89�8

 �������� �4��� �4��� ,89-89	89�8

� ��������� =4��� =4��� ,89-89	89�8

3 ��������3 =4��� =4��� ,89-89	89�8

= ��������7 �4��� �4��� ,89-89	89�8

���������������  !����

�? 	,�'(��� ( &	)1&+-+�-	�,+/*	�'%/&	��+K+.+�+�/�,+�1:�,1')	**+�%��*+)+�%&�+�	*	0+-%&+#

������������%��� �����

�� �A0F,0�� ( -	'�(.)+)2	 -	 F(+*'	0%* )1�(' -	 '(�%&) % /&+K ,%**+) + �+K+.+4 +�*	, 1 &	,%**1-+
-;	*	�	.)' -	'�(.)+)' 1.,*P' ,+&&	2+ '%/&	 ,+�1% 1 )&+.'�%&) + �(.) -	 &	,%**1-+
+()%&1)U+)# 1.,*%( &	�+&+,1: 1 .%( �+)	&1+* -	 �+&+�	.) 	<1')	.) + �+K+.+ +�	,)+)
�	&�*+�&	)1&+-+#

Euro

���������	
����������������������������������������������������������������

���������� Data: ������� �!"#$  =

������������%��� �����

�7 �.���� ( 0	&1�1,+,1: -	 �(.) -	 **(� 1.')+*>*+) % +�	,)+) 1 ,%.)&%* +()%�L)1,' -	* �+)	1<
'	2%.'��&%)%,%*�+@(.)+�	.)�-	�/+&,	*%.+#

������������%��� � ����

�� �.�3�� �+ +,%.-1,1%.+�	.)�-	�F(+-&	�-	�,%�+.-+�	.)�1��&%)	,,1:�	<1')	.)#

������������%��� �����

�� �.���=� ( ,%.�	,,1:�1�&	-+,,1:�-	��&%@	,)	�	*_,)&1,

������������%��� "����

�� �.���3� �+ -	'�	'	'�-	�,%��+.J1+��	&�&	)1&+-+�-;	',%�	'+�+.)12+

������������%��� "����

� �A)=	��� ( '(/�1.1')&+�	.) -	 ,	.)&	 -	 ,%�+.-+�	.) �%-	* )1�(' /+&,	*%.+ ,1)1 �� & /,. �' %
'1�1*+&4 �&	�+&+) �	& + F(+)&	 ,1&,(1)' -	 '%&)1-+4 ,%.')1)(1) �	& +&�+&1 -;+,	&
1.P<1-+/*	 	F(1�+) +�/ ,%.)&%* ,	.)&+*1)U+) +�/ &L-1% �%-	� 1�% ]1�14 +.)	.+
-1&	,)10+ 1 	F(1�' ,%��+,)	' -	 �&%)	,,1: 1 	')+/1*1)U+-%& -	 �*(<	 -	 �1.' + �3 Q0+
�	&�+�(.+�F(+*'	0%*��%)_.,1+�-	�,%.)&+,)+,1:#

������������%��� "����

�� ���?�� ( )&+,)+�	.) -	 �1.)(&+ �	) + )+**	& -	* �(.) -	 **(�4 )&+,)+�	.) -	 &1*U+.) +�&%0+)
�	& *+ -#% �1.' + *;+*K+-+ 1.-1,+-+ 1 +�*1,+,1: -	 �1.)(&+ +.)1	.2+.<1.	' 1
+.)1V2&+��1)1'4��%-	*��+&N'#

������������%��� �&����

�3 �A]	��� ( **(�1.+&1+ )1�(' .+)A % 	F(10+*	.)4 1�==4 )	,.%*%21+ 1')+.1(� % '1�1*+& *	-'4 1.,*P'
F(+*'	0%* .^�	&% -	 2&(� -	 *	-'4 1.,*P' -&10	&4 .%-	' 1 )%) 	*	�	.) +(<1*1+& �	*
'	(�/%.��(.,1%.+�	.)�1�,%.)&%*��(.)�+��(.)#

������������%��� �����

�= �A]	��� ( �&%@	,)%&' &	,)+.2(+*+& -	 *	-' �&F4)')4)%� % +*)&	' '1�1*+&'4 +�/ F(+*'	0%* )1�('
-	 .^�	&% -	 2&(�' -	 *	-' -	 �(.-1,1: 1.@	,)+-+ -;+*(�1.1 �	& + 	<)	&1%&4 1�V==4
+&�+-(&+ -;+*(�1.1 	<)&(''1%.+)4 +�/ P�)1,+ .%&�+* 1 01-&	 �*+# 1.,*P' 	* -&10	& 1 	*
.%-	4 +1<N ,%� F(+*'	0%* 	*	�	.) +(<1*1+& �	* '	( /%. �(.,1%.+�	.) 1 ,%.)&%* �(.)
+�(.)#

������������%��� �����

�? �.�3� �+ )&	/+**'�,%��*	�	.)+&1'��	&�&	+*1)U+,1%�-;	',%�	'+

������������%��� "����

�� �A��	��� ( '(/�1.1')&+�	.) -	 ,%*(�.+ )1�(' �*(' -	 = � -;+*K+-+4 ,1*N.-&1,+4 -	 )(/ -;+,	&
2+*0+.1)U+) 1  �� -	 2&(1< -	 F(+*1)+) �N.1�+ (.	V�7�� 4 -1L�	)&	 + *+ /+'	 ��? ��4 +�/
+.	** �	&1�	)&+* -	 &	�%&K +�/ ,&	(	)+ -	 '(�%&)+,1: **(�	.	&+4 �*	)1.+4 �	&.'
-;+.,%&+)2	4 )&+,)+�	.) ,%��*	�	.)+&1 -	 �1.)(&+ +.)1,%&&%'10+ + *+ �+&) 1.)	&1%& 1
	<)	&1%& -	 *+ ,%*(�.+ �1.' + *+ �%&)	**+4 '	2%.' 	'�	,1�1,+,1%.' -	* �*	, -	
,%.-1,1%.'�1��*L.%*'�-	�*;+@(.)+�	.)�-	�/+&,	*%.+#

Euro



���������	
����������������������������������������������������������������

���������� Data: ������� �!"#$  ?

������������%��� �&����

�7 		�3,0�� � ,+.+*1)U+,1: �	& �% � 	.**(�	.+) �^/*1, 	. &+'+ �#�� < �#=� � -	 �%.-L&1+# 1.,*%(
*;	<,+0+,1: +�/ &	)&%	<,+0+-%&+ -;(.+ &+'+ -	 =� ,� -;+*K+-+ -	' -	 *+ '(�	&�N,1	
�&		<1')	.) + *+ &+'+ H.% 1.,*%( *+ %�	&+,1: �&_01+ -;	.-	&&%, -	*' �+01�	.)' .%
	<,+0+/*	'4 �	&P 'N *+ �%')	&1%& 	<,+0+,1: -	*' �+)	1<%' (. ,%� 	.-	&&%,+)'I4
,L&&	2+ 1 )&+.'�%&) + +/%,+-%& -	 )	&&	' 1 &(.	' �&%-(,)	 -	 *;	<,+0+,1:4 ,L.%.
-;+/%,+-%&4 �%')	&1%& &	/*1�	.) �+&,1+* -	 *+ &+'+ +�/ �+)	&1+* '	*	,,1%.+) 1
,%��+,)+,1: +* 73M -	* ��4 &	+*1)U+,1: -	 ,+�+ -	 �%&�12: -;	.)&	 �� 1 �3 ,� �1.' *+
,%)+ 1.�	&1%& -;%. ';A+. -	 �%'+& 	* �+01�	.) '(�	&�1,1+*4 +�/ '(/�1.1')&+�	.) 1
,%*>*%,+,1: -	 -%' )(/' -	 �%*1	)1*_ ,%&&(2+) (.	V	.V3���= -	 7� �� -	 -1L�	)&	 1
1.)	&1%&�**1'4�.	)	@+�-	*�,+&&	&4�0+**+)�1�'	.J+*1)U+)#

���� ���� �	
�� �� ��� ��� ��� ����� �������

� 3�4��� 3�4��� ,89-89	89�8

 �4��� �4��� ,89-89	89�8

��������������� ������

 � �A��	� � ( '(/�1.1')&+�	.) -	 /&+K -	 )(/ -;+,	& 2+*0+.1)U+) -	  �� -	 2&(1< -	 F(+*1)+)
�N.1�+ (.	V�7�� 4 -;�43 � -	 '%&)1.) 1 �� �� -	 -1L�	)&	4 �*+,+ -	 -1�	.'1%.' �3� < ��� 1
	'�	'%& � �� �1<+) +�/ �*+)1.+ 1 ,+&2%*'4 '	2%.' 	'�	,1�1,+,1%.' -	* �*	, -	
,%.-1,1%.'�1��*L.%*'�-	�*;+@(.)+�	.)�-	�/+&,	*%.+#

������������%��� �����

 � �A��	��� ( '(/�1.1')&+�	.) -	 �1<+,1: -;+,%�*+�	.) *+)	&+*4 -	 -1L�	)&	 =� < ��� ��4 �1.)+) 2&1'
&+*�?��3#

������������%��� �����

 � �A03	�3� ( �(.)+)2	 -	 /&+K -	 )(/ -;+,	& 2+*0+.1)U+)4 -	 �4?3 + � � -	 '%&)1.) 1 �� �� -	
-1L�	)&	4 �1<+) +�/ �*+)1.+ 1 ,+&2%*'# 1.,*:' +.10	**+,1: 1 1.')+*>*+,1: 	*_,)&1,+
,%��*	)+�-	*�/&+K#

������������%��� �����

  �A0�	� � � 	')	'+�-	�,%.-(,)%&�-	�=V��V�=�����'%/&	��+K+.+�+�/�,+�1:�,1')	**+

���� ���� �	
�� �� ��� ��� ��� ����� �������

� ) ���"�H�I

 ,������������ �4��� �4�3� �4��� �4��� ,89-89	89�8

��������������� �����

 � �A+�	��� � '(/�1.1')&+�	.) -	 ,%.-(,)%& -	 ,%(&	 )1�(' (.	V&0V���� -	 -%/*	 +[**+�	.) -	 3 < ��
���

������������%��� '#�����

 3 �A]	 �� ( **(�1.L&1+ 2&+. -	 �(.-1,1: -;+*(�1.1 )1�(' 0	.(' )	,.%*%21+ *	-'4 �%-	*
)%�4�&%4-(%4%.	4 % '1�1*+&'4 1.,*P' -&10	& 1 .%-	 1 +�/ )%)' 	*' 	*	�	.)' +(<1*1+&' �	*
'	(�/%.��(.,1%.+�	.)�1�	*�'	(�,%.)&+%*��(.)�+��(.)#

������������%��� �����

 = ����3��� � &	/*1�	.) 1 �1,%.+)2	 -	 &+'+ -;+��*L&1+ �1.' + �#= �4 +�/ �+)	&1+* +-	F(+)4 	.
)%.2+-	' -	 2&(1< �O' -	 �3 1 �1.' + 3� ,�4 ()1*1)U+.) �1,: 01/&+.)4 +�/ ,%��+,)+,1:
-	*�7��M���

Euro

���������	
����������������������������������������������������������������

���������� Data: ������� �!"#$  �

���� ���� �	
�� �� ��� ��� ��� ����� �������

� ) * .5���������� A +

� ,��������������� =4��� 74��� �43�� �4=�� �=4��� ,89-89	89�8

��������������� "$�!��

 ? �2  � �= � ,%.-(,)%& -	 ,%(&	 -	 -	'12.+,1: (.	 A�300V�4 )	)&+�%*+& -	 '	,,1: �<�43 ��� 1
,%*#*%,+)�	.�)(/

������������%���  �"����

 � �2 �)��� � '�������������� � �#�#�# �� ������4 ��� ��� ��C���� � � �4 ��#= ��4  �� ������4 ����� � �� � 3� ���4 ���
����������G����E�4�"�������������
�G�������4�����6��������E�������������
�G

������������%��� $�����

 7 �-Q�(��� ( �	&1,: F(+-&+) �	& + ,+.+*1)U+,1: -	 '	&0	1' -	 �� < �� < =� ,�4 +�/ �+&	)' -	 �� ,� -	
2(1< -	 �+: ,+*+) -	 �� < �� < �7 ,� +&&	/%''+-	' �	& -1.' +�/ �%&)	& -	 ,1�	.) �$�$��
	*+/%&+) + *;%/&+ +�/ �%&�12%.	&+ -	 �=3*4 +�/ **1) -&	.+.) -	 2&+0+ -	 �	-&+ -	
�	-&	&+ 2&+.N)1,+ -	 �� ,� -	 2&(1<4 1.,*%( '(�1.1')&	 1 ,%*>*%,+,1: -	 /+')1�	.) 1
)+�+#

������������%��� ! ����

�� �A]	 �� ( **(�1.L&1+ -	 -1''	.J �	& + 01+* �%-	* +.1�+ % '1�1*+&4 +�/ )	,.%*%2N+  - *	-4
	F(1�+-+ -	 �� + �� *	-'4 	. -1'�%'1,1: +@(')+/*	 +-	,(+-+ �	& )%) )1�(' -;	.**(�	.+)#
-&10	& 1 .%-	 1.,*P'4 +�/ )%) 	*	�	.) +(<1*1+& �	* '	( /%. �(.,1%.+�	.) 1 	* '	(
,%.)&%*��(.)�+��(.)#

������������%��� �&����

%��� �� �&	''(�%')��*+,	)	'�-	��%.)/+(��+��+'	
'������ �� �'	&0	1'
,������ � ��	,'+�H�&	01'1:�	',%�	'+��()(&'�+',	.'%&'I
'��������� �� �%/&+�,101*

� 	+.���� ( ,+)+�-	��43�<��43�<��4=��	)&	'�1��%')	&1%&�&	�%'1,1%#

���� ���� �	
�� �� ��� ��� ��� ����� �������

� ) ��

 ,���� �4��� �4��� ,89-89	89�8

��������������� �����

� 	+.���� ( ;,+)+ �	& + &	+*1)U+& ,%..	<1: -;	',%�	'+ �	& �+&) -	 ,%��+.J1+4 -	 �43 < � < �4�
1.,*P' &	)1&+-+ -	 &(.	' + *;+/%,+-%&4 %��*	&) -	 '+(*: 1 ,%*>*%,+,1: -	 �*+.<+ -	
�	&&%��&%01'1%.+*#

���� ���� �	
�� �� ��� ��� ��� ����� �������

� ) ��

 	�������� ��4��� ��4��� ,89-89	89�8

3 ,����
�G������������
�������������G �4��� �4��� ,89-89	89�8

= ,����
�G����������������"���������G  4���  4��� ,89-89	89�8

Euro



���������	
����������������������������������������������������������������

���������� Data: ������� �!"#$  7

��������������� "�����

 ���*�@23 �� -	�%*1,1% -	 �+01�	.) -	 �+.%)'4 1.�	&1%& + �� �� 4 ,%*#*%,+)' '%/&	 �%&�12%4 -	 �� +
�3�,��-	�2&(1<�1��	'�-	�����-;+��*+&1+4�,%��+��+<1�4�+�/��+&)	**��1,+-%&��+.(+*

���� ���� �	
�� �� ��� ��� ��� ����� �������

� ) ���"�H�I ������H�I �

 ,����
�G����������
�������������G ��4��� �4��� �4��� �4��� ,89-89	89�8

� ,����
�G��������������"��������G ��4��� �4���  4��� ��4��� ,89-89	89�8

��������������� !�����

� ����(��� � ,+&&	2+��+.(+*�1�)&+.'�%&)�-	�)	&&	'�-1.'�-	�*;%/&+4�+�/�-(��	&

���� ���� �	
�� �� ��� ��� ��� ����� �������

� ) ���"�H�I ������H�I "���
�H�I ������4

� ,89-89	89�8

 ,����
�G����������
������;�������G ��4��� �4��� �4�3� �4��� �4��� ,89-89	89�8

� ,����
�G���������������"�;�������G ��4��� �4��� �4�3� �4��� �4��� ,89-89	89�8

��������������� !�'��

3 ����0��3 � )&+.'�%&) -	 )	&&	' 4 &(.+ 1 &	'1-(' -	 *+ ,%.')&(,,1%4 +�/ ,%.)	.1-%& -	 = � 4 �1.'
+/%,+-%&��1<)	4�+()%&1)U+)4�1.,*%'�,+.%.�-;+/%,+�	.)�1��+.)	.1�	.)�-	�*;+/%,+-%&

���� ���� �	
�� �� ��� ��� ��� ����� �������

� ) ���"�H�I ������H�I "���
�H�I ������4

� ,89-89	89�8

 ,����
�G����������
������;�������G ��4��� �4��� �4�3� �4��� �4��� ,89-89	89�8

� ,����
�G���������������"�;�������G ��4��� �4��� �4�3� �4��� �4��� ,89-89	89�89 

��������������� ��$��

= �7�3(� = �� �+01�	.) -	 �	,	' -	 �%&�12% -	 �%&�+ &	,)+.2(*+& -	 ��<�� ,� 1 ? ,� -	 2&(1<4 )1�('
**%'+ 0(*,+.% -	 /&	1.,% % 	F(10+*	.)4 ,%*#*%,+) +�/ �%&)	& -	 ,1�	.) �$�4 	*+/%&+)
+�*;%/&+�+�/��%&�12%.	&+�-	��=3�*4�1�&	/*	&)�-	�@(.)'�+�/�'%&&+��1.+

���� ���� �	
�� �� ��� ��� ��� ����� �������

� ) ���"�H�I ������H�I �

� ,89-89	89�8

 ,����
�G����������
������;�������G ��4��� �4��� �4��� �4��� ,89-89	89�8

� ,����
�G���������������"�;�������G ��4��� �4���  4��� ��4��� ,89-89	89�8

��������������� !�����

? �7�3(��� �� 1.,&	�	.)��	&�,%*>*%,+,1:��+01�	.)�-	��	,	'��&	�+/&1,+-	'�-	��%&�12:4�S����

���� ���� �	
�� �� ��� ��� ��� ����� �������

� ) ���"�H�I ������H�I �

� ,89-89	89�8

Euro

���������	
����������������������������������������������������������������

���������� Data: ������� �!"#$ ��

 ,����
�G����������
������;�������G ��4��� �4��� �4��� �4��� ,89-89	89�8

� ,����
�G���������������"�;�������G ��4��� �4���  4��� ��4��� ,89-89	89�8

��������������� !�����

� 		�3,0�� � ,+.+*1)U+,1: �	& /+1<+ )	.'1: 	. &+'+ �#�� < �#�� � -	 �%.-L&1+# 1.,*%( *;	<,+0+,1: +�/
&	)&%	<,+0+-%&+ -;(.+ &+'+ -	 ��� ,� -;+*K+-+ -	' -	 *+ '(�	&�N,1	 �&		<1')	.) + *+
&+'+ H.% 1.,*%( *+ %�	&+,1: �&_01+ -;	.-	&&%, -	*' �+01�	.)' .% 	<,+0+/*	'4 �	&P 'N
*+ �%')	&1%& 	<,+0+,1: -	*' �+)	1<%' (. ,%� 	.-	&&%,+)'I4 ,L&&	2+ 1 )&+.'�%&) +
+/%,+-%& -	 )	&&	' 1 &(.	' �&%-(,)	 -	 *;	<,+0+,1:4 ,L.%. -;+/%,+-%&4 �%')	&1%&
&	/*1�	.) �+&,1+* -	 *+ &+'+ +�/ �+)	&1+* '	*	,,1%.+) 1 ,%��+,)+,1: +* 73M -	* ��4
&	+*1)U+,1: -	 ,+�+ -	 �%&�12: -;	.)&	 �� 1 �3 ,� �1.' *+ ,%)+ 1.�	&1%& -;%. ';A+. -	
�%'+& 	* �+01�	.) '(�	&�1,1+*4 +�/ '(/�1.1')&+�	.) 1 ,%*>*%,+,1: -%' )(/' -	 �0, -	
�=� �� -	 -1L�	)&	 1 �*+F(	' -	 �&%)	,,1: '	2%.' .%&�	' -	 ,1+#4 .	)	@+ -	* ,+&&	&4
0+**+)�1�'	.J+*1)U+)#

������������%��� �����

7 �-Q�(� � ( �	&1,: F(+-&+) �	& + ,+.+*1)U+,1: -	 '	&0	1' -	 3� < 3� < =� ,�4 +�/ �+&	)' -	 �� ,� -	
2(1< -	 �+: ,+*+) -	 �� < �� < �7 ,� +&&	/%''+-	' �	& -1.' +�/ �%&)	& -	 ,1�	.) �$�$��
	*+/%&+) + *;%/&+ +�/ �%&�12%.	&+ -	 �=3*4 +�/ **1) -&	.+.) -	 2&+0+ -	 �	-&+ -	
�	-&	&+ 2&+.N)1,+ -	 �� ,� -	 2&(1<4 1.,*%( '(�1.1')&	 1 ,%*>*%,+,1: -	 /+')1�	.) 1
)+�+#

������������%��� "����

%��� �� �&	''(�%')��*+,	)	'�-	��%.)/+(��+��+'	
'������ �� �'	&0	1'
,������ � ��	,'+�H�&	01'1:�	',%�	'+��()(&'�+',	.'%&'I
'��������� �� �%/&+��	,a.1,+

� �2 ��3� ( ,��E����G �����������!��� � �Y��� � ���
� �����G4 �� ������ � D�T���4 ����6� �� ��������������� � ��� �
��������G�;�����"��E���`����� ��4������
G4��������4�����T�����4�����������������4���������������������;����

������������%��� "����

� �2 ��3 ( ,��
� "������ � ��������G � ��� + � D�T��� ��� �b������� � ��������� ��D��T�� 1�V� ? ��� D������� � �����
�����D������� ����� A ��� � �  
�3� �4 ������ ����������� � ����� �������>���� ��� � ����� � �3� ��� �
�����G4 ��� ���
� � ���� ��� � ��������G � ������4 ��"��� ������D�������� � �������E� � �� ������c��
��������������4�����6������������������4�������"�4�D�
���G��������
�����#

������������%��� !����

 �2 �,/)' � ,��
� ������������ �Y��� ����������� ���
� �����G ��"��� ������D�������� � �������E� � �� ������c��
��������������4�����6������������������4�������"�4��������
�����#

������������%��� "����

� �2�,��� � ,����
��������������������D�������3������������������������������������

������������%��� �����

3 �2 ��33 ( ,��
� ��� � C���� � ���������G4 � ��!���� � ���!�>���� ��� �����4 ��� � ��� D������ � E���V�V�� �6��� �
������������D���������

������������%��� "����

= �.���=� ( ,%.�	,,1:�1�&	-+,,1:�-	��&%@	,)	�	*_,)&1,

Euro



���������	
����������������������������������������������������������������

���������� Data: ������� �!"#$ ��

������������%��� "����

? '	,/)'�� � '�������������� ;�� ������� � ����� ����� �E �#=�� XE �  
�
���\�
�3� ��� ��4 ������� �� ��E� ������ ���
������������D�������;��"�����

������������%��� '����

%��� �� �&	''(�%')��*+,	)	'�-	��%.)/+(��+��+'	
'������ �� �'	&0	1'
,������ �3 �'	&0	1'�+�	,)+)'

� <�+((��� ( �+&)1-+ +*K+-+ + @(')1�1,+& 	. ,%.,	�)	 -;	')1.)%*+�	.) �&%01'1%.+* 1 -	'01+�	.) -	
'	&0	1'�-(&+.)�*;	<	,(,1:�-	�*	'�%/&	'

���� ���� �	
�� �� ��� ��� ��� ����� �������

� ) (�

� ,89-89	89�8

 -��E�������'��E�����	,'+ �4��� �4��� ,89-89	89�8

� -��E�������'��E����2+' �4��� �4��� ,89-89	89�8

3 -��E����������E����+"��� �4 3� �4 3� ,89-89	89�8

= ,89-89	89�8

? ,89-89	89�8

��������������� �� �"

%��� �� �&	''(�%')��*+,	)	'�-	��%.)/+(��+��+'	
'������ 3� �@+&-1.	&1+�1�&	2
,������ 3� �&	2

� ������3� � 	<,+0+,1% -	 &+'	' -	 �4=� � -;+��*+&1+ 1  � -	 �%.-+&1+4 ,%� + �+<1�4 	. )	&&	'4 +�/
�1)@+.'��+.(+*'4��+�1-+�	.)�'%/&	��	&�1*�1�	.��&	'	.,1+�-	�'	&0	1'

���� ���� �	
�� �� ��� ��� ��� ����� �������

� ) ���"�H�I ������H�I D���H�I

� &������" ��43�� �4��� �4��� �4���  4 = ,89-89	89�8

 ��������������� �34��� �4��� �4��� �4��� ,89-89	89�8

��������������� ��#$ 

� ����(��� � ,+&&	2+��+.(+*�1�)&+.'�%&)�-	�)	&&	'�-1.'�-	�*;%/&+4�+�/�-(��	&

���� ���� �	
�� �� ��� ��� ��� ����� �������

� ) ���"�H�I ������H�I D���H�I

� &������" ��43�� �4��� �4��� �4���  4 = ,89-89	89�8

 ��������������� �34��� �4��� �4��� �4��� ,89-89	89�8

��������������� ��#$ 

Euro

���������	
����������������������������������������������������������������

���������� Data: ������� �!"#$ ��

 ����0��3 � )&+.'�%&) -	 )	&&	' 4 &(.+ 1 &	'1-(' -	 *+ ,%.')&(,,1%4 +�/ ,%.)	.1-%& -	 = � 4 �1.'
+/%,+-%&��1<)	4�+()%&1)U+)4�1.,*%'�,+.%.�-;+/%,+�	.)�1��+.)	.1�	.)�-	�*;+/%,+-%&

���� ���� �	
�� �� ��� ��� ��� ����� �������

� ) ���"�H�I ������H�I D���H�I

� &������" ��43�� �4��� �4��� �4���  4 = ,89-89	89�8

 ��������������� �34��� �4��� �4��� �4��� ,89-89	89�8

��������������� ��#$ 

� �&��)�� � '(/�1.1')&+�	.) 1 ,%*#*%,+,1: -	 ,+.+*1)U+,1% +�/ )(/ -	 �0, ,%+&&(2+) -	 - � � ��
�	&�+��+'�-;1.')+*#*+,1%.'�-	�&	2

���� ���� �	
�� �� ��� ��� ��� ����� �������

� 3 =4��� 3 =4��� ,89-89	89�8

 ��4��� ��4��� ,89-89	89�8

��������������� ��$����

3 ��/�(��� � )(/ -	 �%*1	)1*_ -	 -	.'1)+) /+1<+4 -	 �� �� -	 -1L�	)&	 .%�1.+* 	<)	&1%&4 �� /+& -	
�&	''1: .%�1.+*4 '	2%.' (.	 3 V� �V7�4 ,%..	,)+) + �&	''1:4 +�/ 2&+( -	 -1�1,(*)+)
�1)@L�1�,%*#*%,+)�+*��%.'�-	�*+�&+'+

���� ���� �	
�� �� ��� ��� ��� ����� �������

� ) ���"�H�I

� &������" ��4��� ��4��� ,89-89	89�8

 ��������������� �34��� �34��� ,89-89	89�8

� ���4��� ���4��� ,89-89	89�8

3 �#���4��� �#���4��� ,89-89	89�8

��������������� "��'#����

= ����0��� � &	/*1�	.) 1 �1,%.+) -	 &+'	' % �%(' +�/ '+(*% -;+�%&)+,1%4 +�/ ,%��+,)+,1% -	* 73M
��4�+�1-+�	.)�'%/&	��	&�1*

���� ���� �	
�� �� ��� ��� ��� ����� �������

� ) ���"�H�I ������H�I D���H�I

� &������" ��4��� �4��� �4 3� �4��� �4��� ,89-89	89�8

 ��������������� �34��� �4��� �4 3� �4��� ,89-89	89�8

��������������� ��&��

? �-Q �@�� ( �	&1,% �	& ,%��)+-%&4 -	 �� < =�,� < �� ,�# �1-	' 1.)	&1%&'4 �+&	) -	 �3 ,�# -	 )%)<%4
+&&	/%''+-+�1�**1',+-+4�+�/�/+')1�	.)�-;+,	&�1�-(	'�)+�	'�+�/�,+-	.	'

������������%��� "����

� �-Q�/��== () �	&1,% -	 &	21')&	 �	& &	2 -	 �4=� < �4=� < �#=� �# -	 �1-	' ()1*' +�/ �+&	) -	 �3 -	 �+%
,+*+)�-	��7<��<���,�#�+'	.)+-+�'%/&	�**1)�-	�2&+0+4�1.,*%'+�*+�)+�+�1��+&,�-	��%'+#

���� ���� �	
�� �� ��� ��� ��� ����� �������

� ) ��

Euro



���������	
����������������������������������������������������������������

���������� Data: ������� �!"#$ � 

� 	
����� �4��� �4��� ,89-89	89�8

 ,����������������� =4��� =4��� ,89-89	89�8

� /cV���� �4��� �4��� ,89-89	89�8

3 E��E�����������"� �4��� �4��� ,89-89	89�8

= E������ �4��� �4��� ,89-89	89�8

��������������� "�����

7 �&���33� ( +.	** -	 -	2%)	12 %/	&) +�/ ? -	2%)+-%&' 1.'	&1)' ,+-+  � ,� -	  43 *�A �&%)	21) +�/
)(/ -&	. �	&�%&+)4 '%)	&&+-+ �� ,�4 +�/ *;%/	&)(&+ 1 	* )+.,+�	.) -	 *+ &+'+
1.,*%'%'#

������������%��� �����

�� �&��(��= () 	',%�	'+�1�,%��)+-%&�-�+12(+�-	�������-	�&+�+*�1�,+/+*�	.)&	���1�=# �� �A

������������%��� "����

�� �&� (+�= ( �&%2&+�+-%& +()P.%� -	 -%/*	 �&%2&+�+4 +�/ ,%.)&%* -;+�%&)+,1: -;+12(+4 )	��'
-	 �&%2&+�+,1: -	' -	 � �1.# �1.' + � A �	& 	')+,1:4 	. �+''%' -;� �1.#4 +�/ = 	')+,1%.'4
�%''1/1*1)+) -	 � +&&	.,+-	' �	& -1+ 1 �&%2&+�+4 �1*	' ')+.-+&- -	 7 04 ,1&,(1)
-;+&&	.,+-+ -	 /%�/+4 ,+&,+''+ -	 �*L')1, 	')+.,+ 1 �&	�+&+) �	& + �(.)+)2	 �(&+*
1.)	&1%&4 )%)+*�	.) ,%*#*%,+)4 1.,*%'	' )%)	' *	' ,%..	<1%.' 	*_,)&1F(	'4 )+.) -	*
,1&,(1)�-;+*1�	.)+,1:�-	*��&%2&+�+-%&4�,%��-	*'�	*	�	.)'�2%0	&.+)'��	&�+F(	')

������������%��� "����

�� �&� �@�� () ,%.'%*+ �	& + �&%2&+�+-%& )1�(' )V/%'' (.10	&'+*4 �&%2&+�+,1: �	& 1.�&+&%12'4
&+-1%�1��+.+2	&

������������%��� "����

� �&���-�� ( 0+*0(*+ -	 -	',L&&	2+ % -	 -&	.+)2	 +()%�+)1,+ -	 ���;; 	. ,%*	,)%& -	 '%&)1-+ -	
&	2��	&�-	2%)	124�1.')+*#*+-+�	.��	&1,:�-	�&	21')&	

������������%���  ����

�� �&� @��� () 0	.)%'+ -%/*	 	�	,)	 -	 �;; -	 /&%.U	4 &%',+-+ 1.,*P' �+&) �&%�%&,1%.+* -	 *	'
�	,	'�	'�	,1+*'4�)%)+*�	.)�,%..	,)+-+�1�	.�,%&&	,)	��(.,1%.+�	.)#

������������%��� "����

�3 �&��3@7�� () '(/�1.1')&+�	.) 1 1.')+*#*+,1% -	 /JV�+'' '	,)%&1+* -	 � ���;; �%&�+) �	&
	*	,)&%0+*0(*+4 )&	' 0+*0(*	' �+',*	 -	 &	,%&- �*+4 +�/ -%' ,%*U	' H�+',*	 1
�	�	**+I 1 -(	' )	 -	 **+()% +�/ �1*)&	' -	  �� �1,&	' 1 &	-(,)%& -	 �&	''1: -	 �� + �#3
+)�

������������%��� "����

�= �&��3@/] ( '(/�1.1')&+�	.) 1 1.')+*#*+,1% -	 /JV�+'' �	')&	 -	 �; �%&�+) �	& 	*	,)&%0+*0(*+4
)&	' 0+*0(*	' �+',*	 -	 &	,%&- �*+4 +�/ -%' ,%*U	' H�+',*	 1 �	�	**+I 1 -(	' )	 -	
**+()%4�F(	�'(�%&)1��&	''1%.'�-	����+)��-	�)&	/+**�1.')+*#*+-+�-1.'��	&1,:

������������%��� �����

�? �&���+��< () +������� � �������4 ��� ��� � ��������� D��� � �� �4 ��� ��� ����"��� � ��!���� ;��T!��� �3 ��4 ���
�����
�G � �!����� ���4 ��� E!�E��� ���������"�4 � ��� ���� �������� ;��"�� �� �������4 � ��� ���6��� �
������4������������������G�����������������������4�����"����4�������>��������������������E�"�����G�����
������

Euro

���������	
����������������������������������������������������������������

���������� Data: ������� �!"#$ ��

������������%��� !�����

�� �&���.=, ( ,%&%.+ -	 2%)	124 �%&�+-+ �	& ,+.%.+-+ +�/ � 2%)	&' )1�(' )	,AV*1.	4 -	 �4 *�A
,+-+',(.4�+()%,%��	.'+.)'4��	,	'�1�+,,	'%&1'�-	��(.)+)2	

������������%��� !�����

�7 ���F,1�� ( -	'�(.)+)2	4 )&+'**+) 1 ,%*#*%,+,1: -	 �%.) 1.,*%	.) *+ -	�%*1,1: -	 /+'	 -	
�%&�12: -	 *+ �%.)4 -	�%*1,1: -	 ,*+0	2(	&+ )%) +�/ �1)@+.' �	,L.1,' % �+.(+*'4
	<	,(,1: -	 *+ /+'	 -	 �%&�12:4 	<	,(,1: -	 *+ ,%..	<1: + *+ ,*+0	2(	&+ 1 ,%.	<1: -	
*;+12(+ �%)+/*	 + *+ .%0+ (/1,+,1: -	 *+ �%.)# )%) 1.,*P' �	& )+* -	 -	1<+& *+ (.1)+)
)%)+*�	.)�+,+/+-+#

������������%��� "����

�� �F �(� � ( �%.) )1�(' +)*L.)1-+ -	 '+.)+d,%*	 % 	F(10+*	.)4 1.,*%( �P-(* -	 &	1<+ 1 ,%..	<1%.'
+�*	'�<+&<	'�-	�,*+0	2(	&+��1�+12(+4�1.,*P'�,%��)+-%&

������������%��� "����

%��� �� �&	''(�%')��*+,	)	'�-	��%.)/+(��+��+'	
'������ 3� �@+&-1.	&1+�1�&	2
,������ 3� �@+&-1.	&1+

� �& ��� � � +�%&)+,1: 1 1.,%&�%&+,1: -	 )	&&+ �	& + @+&-1.	&1+ 0	2	)+* +-%/+-+4 	. '+,' -	  � *4
+�/��1)@+.'��+.(+*'

������������%��� �����

� �& � ��� � +�%&)+,1:�1�1.,%&�%&+,1:�-	�'+(*:�.%�2+&/	**+)4�+�2&+.	*4�+�/��1)@+.'��+.(+*'

������������%��� "$#����

 �&�3��=� ( '(/�1.1')&+�	.) �+2.%*1+ 2&+.-1�*%&+ H�+2.%*1+I -	  �� +  3� ,� -;+*K+-+4 +�/ �+ -	
)	&&+�-	�)	*+��	)+*#*1,+

������������%��� �����

� �&= ( �� ( �*+.)+,1:�-;+&/&	�	<	��*+&�-	�=���-;+*KL&1+�+�/��1)@+.'��	,L.1,'�1��+.(+*'

������������%��� # ����

3 �&��(, � ( )()%&��	&�+�,+,)L,1	'�-	��O'�-	��3��,��-;+*KL&1+�01')+4�,%*#*%,+)

������������%��� �����

= �&�2(��� ( 	<,+0+,1: -	 ,*%) -	 �*+.)+,1: -	 -1�	.'1%.' �4�<�4�<� �4 +�/ �1.1,+&&	2+-%&+ '%/&	
�.	(�L)1,' +�/ +,,	''%&1 &	)&%	<,+0+-%& -	 �� + =� ,� -;+��*L&1+ -	 )&	/+**4
,L&&	2+ -	 *	' )	&&	' '%/&+.)' �	,L.1,+ '%/&	 ,+�1:4 )&+.'�%&) + +/%,+-%&
+()%&1)U+)4�,L.%.�-;+/%,+�	.)�1�,%*>*%,+,1:�+*��%.'�-	*�'%)�-	�2&+0	'�1�2	%)_<)1*

������������%��� # ����

? �&�@���� ( '(/�1.1')&+�	.)�-	�H,+*)+�*	�)%'	�+*+I4�	.�,%.)	.1-%&

���� ���� �	
�� �� ��� ��� ��� ����� �������

Euro



���������	
����������������������������������������������������������������

���������� Data: ������� �!"#$ �3

�  =4���  =4��� ,89-89	89�8

� �4��� �4��� ,89-89	89�8

 ��4��� ��4��� ,89-89	89�8

� ��4��� ��4��� ,89-89	89�8

3  �4���  �4��� ,89-89	89�8

= ��4��� ��4��� ,89-89	89�8

? �34��� �34��� ,89-89	89�8

� ��4��� ��4��� ,89-89	89�8

7 ?4��� ?4��� ,89-89	89�8

�� ��4��� ��4��� ,89-89	89�8

��  �4���  �4��� ,89-89	89�8

�� ��?4��� ��?4��� ,89-89	89�8

� ���4��� ���4��� ,89-89	89�8

��  34���  34��� ,89-89	89�8

�3 ��4��� ��4��� ,89-89	89�8

��������������� $#'����

� �&� �7�= ( '(/�1.1')&+�	.)�,	-&('�-	%-+&+��H,	-&	�-	�*;A1�+*+J+I��-	�3���+�=���,��-;+*K+-+

���� ���� �	
�� �� ��� ��� ��� ����� �������

�  34���  34��� ,89-89	89�8

� ��4��� ��4��� ,89-89	89�8

  4���  4��� ,89-89	89�8

� �4��� �4��� ,89-89	89�8

3 ?4��� ?4��� ,89-89	89�8

��������������� # ����

7 �& �3*�= � +�%&)+,1: 1 1.,%&�%&+,1: -	 '%&&+ -	 �	-&	&+ -	 �	-&+ 2&+.N)1,+ -	 � +  43 ��4 +
2&+.	*4�+�/��%)%+.10	**+-%&+��	)1)+

������������%��� "$#����

�� �&?�=��� �� ����� ��"!���� ���M D���� � ����4 � ������� ����
���� ?�� "���4 ���>����� �� �� ������c �������� ��� ��
������ ����
���� �� 3� M � ��� ��� ����"!��� � ����� ��D����� � � �4 D�
�� ��� "����� ;���� �����"�� ��
D���� � (4 � �� �� � �!����� � � ��V��V�� ��4 ��� ��� ������� �  ���� � ��� ���� ������������ �
����������������D�
���G

���� ���� �	
�� �� ��� ��� ��� ����� �������

� ?�743�� ?�743�� ,89-89	89�8

��������������� #"&���'

�� �&==���� ( �*+.)+,1: -;+&/(') -;+*KL&1+ �O' -	 � �4 +�/ �1)@+.' �+.(+*'4 	. (. �	.-	.) 1.�	&1%&
+*��3�M

������������%��� #�"����

�� �&=�(��� ( �*+.)+,1: -;+&/&	 -	 �= + �3 ,� -	 ,1&,(��	&_.,1+ +�/ �+ -	 )	&&+ �&%)	21) +�/ �+**+
�	)L*>*1,+4�+�/��1)@+.'��+.(+*'

Euro

���������	
����������������������������������������������������������������

���������� Data: ������� �!"#$ �=

������������%��� "�����

� �&@�(� � ( �%-+ -;+,*+&1-+ -;+&/&	' ,1&,(��	&_.,1+ '(�	&1%& + �� ,�4 1.,*%'+ *+ &	,%**1-+ -	
/&+.F(	'4 ,L&&	2+ '%/&	 ,+�1:4 )&+.'�%&) + +/%,+-%& +()%&1)U+) 1 ,L.%.
-;+/%,+�	.)# +�/ ()1*1)U+,1: -;	',+*+ �1)@+.+4 �1)@+.' �+.(+*' 1 �	,L.1,' 1 )&	�+ -	
'	2(&	)+)�'1��P'�.	,	''+&1+

������������%��� !�����

�� �&<<,1�� ( �&%)	,,1: -	 �	&N�	)&	 -	 )&%,' +�/ )+(*%.' **12+)' +�/ �1*�	&&% 1.,*P' &	)1&+-+
-	�*+��&%)	,,1:�(.�,%��+,+/+-	'�*	'�%/&	'

������������%��� ������

%��� �� �&	''(�%')��*+,	)	'�-	��%.)/+(��+��+'	
'������ =� �'	.J+*1)U+,1:
,������ =� �'	.J+*1)U+,1:�0	&)1,+*

� �//���3� ( �*+,+ +�/ *L�1.+ &	�*	,)%&+ -	 .10	** � -;1.)	.'1)+)4 ,1&,(*+& -	 =� ,� -	 -1L�	)&	4
�	&�+�'	.J+*'�-	�)&L.'1)4��1<+-+��	,L.1,+�	.)

������������%��� !�����

� �//����� ( �*+,+ +�/ *L�1.+ &	�*	,)%&+ -	 .10	** � -;1.)	.'1)+)4 )&1+.2(*+&4 -	 ?� ,� -	 ,%')+)4
�	&�+�'	.J+*'�-	�)&L.'1)4��1<+-+��	,L.1,+�	.)

������������%��� "�����

 �//U  �� ( '(�%&) ,1*N.-1, -	 )(/ -;+,	& 2+*0+.1)U+) -	 =��� -	 -1L�	)&	 1 ��� -	 2&(1<4
,%*#*%,+)�+�)	&&+��%&�12%.+)

���� ���� �	
�� �� ��� ��� ��� ����� �������

� ) ��

� '��c��������"���� �34��� �34��� ,89-89	89�8

 '��c����������� �34��� �34��� ,89-89	89�8

���������������  �����

%��� �� �&	''(�%')��*+,	)	'�-	��%.)/+(��+��+'	
'������ ?� ��%/1*1+&1�(&/L

� �F �(��� ( �1*%.+ /+&,	*%.+ .%&�+* -	 ���� �� -;+*K+-+4 �%&�+-+ �	& �(') 1 &	�+) -	 �%'+ 2&1'
-	 ��� �� -	 -1+�	)&	 1 +,+/+) �1.)+) +�/ 1��&1�+,1% �%'�+)+.) +.)1%<1-+.) 1 %<1&%.
.	2&	 �	&&1)1,4 +.	**+ -;+,	& 1.%<1-+/*	 -	 �� �� -	 -1+�	)&	 	<)	&1%& 1 +,+/+)
�+)1)U+) 1 '	.J+* -	 *;+@(.)+�	.) -	 *+ ,1()+) 	. &	**	( -; �43 �� 1 +*K+-+ -	 =3 ��4
,%*#*%,+-+�+�/��%&)	&��$�

���� ���� �	
�� �� ��� ��� ��� ����� �������

� ) (�

� 0������*�����"�� �4��� �4��� ,89-89	89�8

 0������/��6� �4��� �4��� ,89-89	89�8

Euro



���������	
����������������������������������������������������������������

���������� Data: ������� �!"#$ �?

��������������� �����

� �F��(��� ( �+�	&	&+ ?� * �%&�+-+ �	& (. )(/(*+& -;+,	& 2+*0+.1)U+) -	 �� �� -	 -1+�	)&	 1 �43 ��
-	 2&(1<4 (.+ �*+.<+ �	&�%&+-+ -	 � �� -	 2&(1< 1 �	&�%&+,1%.' -	 3 �� -	 -1+�	)&	4
(.+ �*+.<+ -	 /+'	 -	 �+�	&	&+ -	  �� -	 2&(1< +�/ -(	' �	&�%&+,1%.' -	 � �� -	
-1+�	)&	 �	& +* -	'2(+'4 � 	1<%' -	 21&4 (. )(/(*+& -;+,	& 2+*0+.1)U+) -	  � �� -	
-1+�	)&	 1 � �� -	 2&(1<4 (. '(�%&) -	 �+�	&	&+ �%&�+) �	& (. )(/(*+& &%-% -;+,	&
2+*0+.1)U+) -	 �� �� -	 -1+�	)&	 1 � �� -	 2&(1<4 � �*	)1.	' -;+.,%&+)2	 +�/
,+&)	*#*	' '%*-+-	' + = +�/ -(	' �	&�%&+,1%.' -	 �� �� -	 -1+�	)&	 �	& ,+&2%*+&V*+
+*��+01�	.)�-	�0%&	&+�1�'(/@	,,1%.'��%&�+-	'��	&����	&.'�-;	<�+.'1%���

������������%��� "�����

 �F��(�=� ( /+., �%.)'	.J -	 �(')+ -;1&%Q% 	.0	&.1''+-+ .+)(&+*4 -	 �3� ,� -	 **+&2+&1+ 1 �%)	'
-	��%'+�-	��	&&%��1.)+-	'�+�/�;;%<1&%.;;

������������%��� !&����

� �F��(�=� ( /+., �%.)'	.J -	 �(')+ -;1&%Q% 	.0	&.1''+-+ .+)(&+*4 -	  �� ,� -	 **+&2+&1+ 1 �%)	'
-	��%'+�-	��	&&%��1.)+-	'�+�/�;;%<1&%.;;

������������%��� �����

3 �F �(� � ( �1*%.+ /+&,	*%.+ 	<)&+1/*	 -	 ���� �� -;+*K+-+4 �%&�+-+ �	& �(') 1 &	�+) -	 �%'+
2&1' -	 ��� �� -	 -1+�	)&	 1 +,+/+) �1.)+) +�/ 1��&1�+,1% �%'�+)+.) +.)1%<1-+.) 1
%<1&%. .	2&	 �	&&1)1,4 +.	**+ -;+,	& 1.%<1-+/*	 -	 �� �� -	 -1+�	)&	 	<)	&1%& 1
+,+/+) �+)1)U+)4 '	.J+* -	 *;+@(.)+�	.) -	 *+ ,1()+) 	. &	**	( -; �43 �� 1 +*K+-+ -	 =3
��4 �+.J -	 /*%F(	12 -	 *+ �1*%.+ 	<)&+1/*	4 )+�	)+ 1 /+'	 �1<+ 	.,+')+-+ +�/ �%&)	&
�$�

������������%��� #����

= �FUU(��� ( +�+&,+�	.) -	 /1,1,*	)+ -;+,	& 2+*0+.1)U+) -	 ?3 ,� -	 **+&2+&1+ 1 ?3 ,� -;+*K+&1+4 -	
)(/�&%-%�-	�3�����-	�-1+�	)&	4�,%*#*%,+)�+.,%&+)�+�/��%&)	&�1�+�/�+.	**+�)+�+@(.)'

������������%��� &����

? �FU](�=3 ( (.1)+)�-;+&&+.@+�	.)�-	��%.)�%&.+�	.)+*4�%/&+�,101*4��	,L.1,+4�1�	*	,)&1,+#

������������%��� "����

� �/�3,0�3 � /+&+.+ �	)+*#*1,+ �%-(*+& (&/+.+ �%&�+-+ �	& (. �+''+�+ -	 &%-% -;+,	& 1.%<1-+/*	
-	 - = 43 �� 1 � �� -	 2&(1<4 '(�%&)' -	 �%'+ +�/ 1��&1�+,1% 	�%<1 % �	 ,&%�+) -	 U	.,
1 �1.)(&+ �	)+*#*1,+ %<1&&%.4 &	�	&	.,1+ ���4 .	2&	 �%&@+4 1.,*%' �*+F(	' -;+.,%&+)2	
-	��%'+�+�/�	*��+)	1<�+,+/+)4�,%*#*%,+-+

���� ���� �	
�� �� ��� ��� ��� ����� �������

� �374��� �374��� ,89-89	89�8

� � 74��� � 74��� ,89-89	89�8

  34���  34��� ,89-89	89�8

�  4���  4��� ,89-89	89�8

3 �=4��� �=4��� ,89-89	89�8

��������������� �!!����

%��� �� �&	''(�%')��*+,	)	'�-	��%.)/+(��+��+'	

Euro

���������	
����������������������������������������������������������������

���������� Data: ������� �!"#$ ��

'������ �� �'	2(&	)+)�1�'+*()

� <������� ( �+&)1-+�-	�'	2(&	)+)�1�'+*()

���� ���� �	
�� �� ��� ��� ��� ����� �������

� �4 33 �4 33 ,89-89	89�8

��������������� !� ��

Euro



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESSUPOST





���������	
����������������������������������������������������������������

���������� ���������� �!" �#$%�� !

&��� �! �������������������������������������

'������ !� (�����������)��

! �!�!*!� �� ++&,*	- �./-. �	 0/'(.�/ �	(/+%+.1/ �	 ++&,*	- 	2
�&�*+'��	�3���4��	-�/��	(.(	'�'*�	-�.1.	'�5��6�!"7

!4�� 3% ��4��� 3% ��4��

����� �����	
 ���� �������

&��� �! �������������������������������������

'������ �� 	������������)��������(�����

! ��!�*��! * /2*+%+/1.8 �9	�0&-2/+ 	:.'(	2(4 / 0/'	 �	 -	�.1/- ;�
1� �	+ �&* 	:.:(	2( (/0.1/( �	+ 1+/<	,*	-84 -	0+	-(
�	 '&--/ . 1&+%+&1/1.8 �	 ++&'/ �	 �&-�.,8 /-�/( �	
!3�1���	�,-*.:�5��6�!=7

� �4"� "4��� >��4=�

� ��!�'�"� � �	�&+.1.& �	 �&* �	 >�:>� 1�4 �	 �/-	(' �	 �/0-.1/ �	
�/&4 /�0 �.(?/2' �	1/2.1'4 .21+&'	' +	' �	.2	'
�9	:(-/11.&�.�1/--	,/��/2*/+�5��6�!�7

3�4>3 3�43�� �%;; 4"�

" ��!�!��! � �	�&+.1.& �	 1+/<	,*	-/ �	 �&-�.,& �	 � ;� 1� & �	
 �:;� 1�4 1&� / �/:.�4 /�0 '&+	-/ �	 �&-�.,&4 /�0
�.(?/2'��	1/2.1'�.�1/--	,/�'&0-	�1/�.&�5��6�!>7

;4"� �3!4��� !%;�!4"�

 ��!=���� �" �	�&+.1.& �	 �/<.�	2(' /'�/+(.1'4 . 1/--	,/ /
�/@*.2/4��	'*-/(�'&0-	��	-�.+��5��6�!37

=4!� �>;4"3� �%3! 4>=

3 �-!!3��! �� 	'0-&''/�/ �	+ (	--	2A /�0 	'0-&''/�&-/ �	 1/�B/+
�	 '	--/4 �	- / *2/ /+BC-./ �	 0-&''/ �	  � / >� 1�4 .
*2��	2�	2(�.2�	-.&-�/+��3�D�5��6�!" 7

�4  !%!��4���  � 4��

; �-3�*!"� * (-/'�+/2(/�	2( �9/-0-	 �	 �� 1/(	,&-./4 �	  � / �� 1�
�	��	-E�	(-	4��	-�/�"�&��F'�*2.(/('�5��6�! �7

!>>4� ! 4��� �% >�43;

> ��!@�1.!� * �	'�*2(/(,	 . 1&+%+&1/1.8 �	 0/21 �	 @*/+'	<&+
(.�*'4 1C--	,/ . (-/2'�&-( /+ ++&1 .2�.1/( �	- +/ �%�%4
.21+G' �	�&+.1.8 �	 +/ 0/'	4 1C--	,/ . (-/2'�&-( /
+9/0&1/�&- �	+' �/(	-./+' -	'*+(/2('4 1C2&2
�9/0&1/�	2( . �/2(	2.�	2( �	 +9/0&1/�&-4 .
1&+%+&1/1.8 �	+ 0/21 	2 	+ ++&1 .2�.1/( �	- +/ �%�%4 (&(
.21+G' �	- (/+ �	 �	.:/- +/ *2.(/( (&(/+�	2( /1/0/�/%
5��6��;7

!;43; �>4���   >4!�

� ��!,!!"! �" �	�&+.1.& �	 �	(.(	' 	�.�.1/1.&2' �9&0-/ �	 �/0-.1/
�.2' / "� �" �	 <&+*� /�/-	2( /�0 -	(-&	:1/</�&-/
�	 �.�/ �.(?/2/ . 1/--	,/ �	1/2.1/ . �/2*/+ �	 -*2	'
'&0-	�1/�.&�5��6���7

�!4!� �43�� !�43=

= ��!@1<�" * /--	21/�/ �	 �.+&2	' (.�*' 90/-1	+&2/ ="9 . 1/--	,/
'&0-	�1/�.&�5��6��37

>4�3 �4��� !34>�

!� ��!�<� 3 � �	�&+.1.& 1&��+	(/ �	 <&-/�/ . 0/'	 �	 �&-�.,& �F'
�	������	�++/-,�5��6��"7

"4"3 "=!4��� !%"�=4�3

!! ��!0!�!! � /--	21/�/ �	 0/-/2/ �	(C+%+.1/ �	 =� / !!� 1�
�9/+B/-./4 /�0 �.(?/2' �/2*/+' . 1C--	,/ �/2*/+
'&0-	�1/�.8�&�1&2(	2.�&-�5��6�!;7

;4�> ! 343�� ===43=

!� ��!H //" �� �	�&+.1.& �	 �/<.�	2( �	 �&-�.,&4 IJ!� ��4 �.2' / "� 1�
�	 ,-*.: . ! � �9/��+/-./4 1&� / �/:.�4 /�0 �/-(	++
�.1/�&-��/2*/+�5��6��!7

��4�3 !%��!4=�� ��%�=�4�;

!" ��! �!�� �" 	2�	--&1 �9&0-	' �	 �&-�.,& 	2 �/''/4 	2
&0	-(*-	'4 /�0 �/-(	++ �.1/�&- �/2*/+ . 1/--	,/
�/2*/+��	�-*2/�'&0-	�1/�.&�&�1&2(	2.�&-�5��6�! 7

> 4" �;4= � ;% ;"4!�

! ����;/�� �" 	:1/</1.8 �	 -/'/ �	 �F' �	  � �	 �&2�C-./ . �.2' / �
� �9/��+C-./4 	2 (	--	2A 2& 1+/''.�.1/(4 /�0 �.(?/2'
�	1C2.1' . 1C--	,/ �	1C2.1/ �	+ �/(	-./+ 	:1/</( 5� 6

!"43� !%!!�43�� !3%�!"4=;

�����

���������	
����������������������������������������������������������������

���������� ���������� �!" �#$%�� �

"!7

!3 ���!//�� �" 	:1/</1.8 . 1C--	,/ �	 (	--/ �	- / 	'�+/2/1.8 	2
(	--	2A�2&�1+/''.�.1/(4�/�0��.(?/2'��	1C2.1'�5��6��>7

 4�! !%!!�43��  % 3"4!!

!; ���!1 �� �" 	:1/</1.8 . 1C--	,/ �	 (	--/ �	- / 1/.:/ �	 �/<.�	2(
	2�(	--	2A�1&��/1(	4�/�0��.(?/2'��	1C2.1'�5��6���7

�4=� !%�; 4 �� "%;=�4�3

!> ���;<��3 �" -	0+.�	2(4 	'(	'/ . �.1&2/( �	 '/*+& /�0 �/@*.2	' 2&
/*(&�&(-.*'4 /�0 1&��/1(/1.& �	+ =3D ��4 /�.�/�	2(
'&0-	��	-�.+�5��6�" 7

 ;4" !%!"!4;�� 3�%  �4! 

!� ��/!!��� �" '*0�.2.'(-/�	2( �	 (	--/ '	+	11.&2/�/ �9/�&-(/1.8
5��6� "7

!�4 � !%!"!4;�� !!%�;�4�"

!= �� �-�;> �" 1/--	,/ �	1/2.1/ . (-/2'�&-( �	 (	--	'4 -*2	' .
-	'.�*' �	 +/ 1&2'(-*11.&4 /�0 1/�.& �	 !� (4 �.2' /
/0&1/�&- �.:(	4 /*(&-.(K/(4 .21+&' 1/2&2
�9/0&1/�	2(�.��/2(	2.�	2(��	�+9/0&1/�&-���5��6� !7

! 4!; 3%��>4 �� >!%!��4"�

�� �� �*��� �" 1/--	,/ �/2*/+ . (-/2'�&-( �	 (	--	' �.2' �	 +9&0-/4
/�0��*��	-�5��6� �7

"�4�= �% ��4>! = % 3�4;=

����� �����	
 ���� ���������

&��� �! �������������������������������������

'������ "� ��)��������L

! ���>(��� �� -	�C' . �.1&2/(,	 �	 1/.:/ �	 �/<.�	2(4 /�0
1&��/1(/1.8��	+�=3D����5��6�"37

!4"> >%�=!4=>! !�%�!�4��

� �=��!�!+ �" '*00/'	 �	 '/*+84 /�0 	'(	'/ . �.1&2/(,	 �	+ �/(	-./+
/+�!���D��	+����5��6� =7

�=4=3 3>!4;�� !>%!��4��

" �=M!<!"� � '�������������� ������ ���������� �� ������4 N������� � �����������
������4 ����� /1 !; ���N 3��>� �4 /1 !; ���N "3�3� �4 /1 �� ���N
3��>� �4 /1 �� ���N "3�3� 5�6!����74 ��� $������� ��� � ������� �
����� ��N#���� � ���������L% 	��# ����O� N��� �� 3D � �������� �
������������������5��6�;>7

3�43" !>=4; � =% ";4=!

 �=MA<�;� � 1��P������L � �9���� � ����������L �� =�D � �9�����$ ����Q���4 �
������ ���������� �� ������4 �� ������� 9����� � N�� � ��� � �
������������P������5��6�;�7

!=4"; 3��4 �" !�%��=4��

3 �=M!<!!� � '�������������� ������ ���������� �� ������4 N������� � �����������
������4 ����� /1 "� ���� 3��>� '4 /1 "� ���� "3�3� '4 /1 "� ���
3��>� '4 /1"� ��� "3�3� '4 /1�� ��� 3��>� '4 /1 �� ��� "3�3�'
5'6����374 ��� $������� ��� � ���� � ����� ��N#���� � ���������L% 	��#
����O��N�������!�D��������������������������������5��6�;;7

 �4�! " �4>33 !>%���4>"

; �=";1<�! �" 0/'	 �	 �&-�.,& �	 -	'.'(	21./ �	 �� 2���� �	
1&2'.'(	21./ �+/'(.1/ . ,-/2�/-./ �/:.�/ �	+
,-/2*+/( �� �� /0&1/( �	' �	 1/�.& /�0 	'(	'/ .
<.0-/(,	��/2*/+4�/�0�/1/0/(�-	,+	?/(�5��6�3!7

�>4�! ��!4��� � %3!=4 �

> �=?!<�!� �� -�$ ����������L ��� ������L ���������� ����O���� ����� 13�0�3 .��
5	1.74����������L�!43�R$���4�����������N������������5��6�;=7

!4�; !% �=4��� !% ="43 

� �=?!<�!3 �� -�$ ��Q��S���� ��� ������L ���������� ����O���� ����� 1;�0" /�M
� 1;�0 /�M 5	1-6!74 ��� �����L ! R$���4 ������ �� N��� �������
5��6�>�7

�43� !% �=4��� �!>4��

= �=,�	�,2 �" ��)����� � N����$L M�6�� 4 � �������S���� ��#�����4 �������� ���
��������� �������� ���#���4 ������ � )�����$� ���#���4 ������ ���������
�N�$���� �R$�������������N���6�T�����$����5��6�;37

!�34 � !�!4��� !�%;> 4>=

!� 	 0� �� R$ /������ ��� � ������ 9���������� /�3�� ' 9���� �� ������
�����$����03��'����U������#�����VI�3���2�����5��6��7

!4 = "%;��4��� 3%"; 4��

!! �=H"*!�� �� (-/1(/�	2( �	 �-&(	11.& '*�	-�.1./+ /2(.�	--/�/2(4
�	 �/<.�	2( �	 �&-�.,&4 /�0 	��-.�/1.& . -	<	'(.�	2(
/�0�0-	/�	�&:.�.�!�H,��	�,-/2*+/(��	�1&-.2�&2�5��6�>!7

"�4>> ;3"4��! �3%"!>4;�

!� �=�3*�!� �� �/<.�	2( �	 �	1	' �-	�/0-.1/�	' �	 �&-�.,& �	
 �: �:> 1� (.�*' (&-M& 	2 <&-	-	' �	 �	' �9! �

 "4� !"4��� 33=43�

�����



���������	
����������������������������������������������������������������

���������� ���������� �!" �#$%�� "

�9/��+/�/4�/�0�0/'	��	�!��1���	��&-�.,&�.21+&'/�5��6�;�7

!" �=	! !�2 �� �/<.�	2( �	 �/2&( ,-.' �	 ��:��:� 1�4 1+/''	 !/4 �-	*
'*�	-.&-4 1&+%+&1/( / (-*1 �	 �/1	(/ /�0 �&-(	- �.:(
!��43� 4 	+/0&-/( / +9&0-/ /�0 �&-�.,&2	-/ �	 !;3 + .
0	*-/�/��	�1.�	2(��&-(+/2��5��6�3=7

 �43� !��4;�� 3%�3!43!

! �=>"�!�0 � IV���4-.,&+/ �	 �� 1� �9/��+C-./ /�0 ++/�0&-�.2' �	
�	�-/ ,-/2E(.1/4 �	 !�:�:!� 1�4 1&+P+&1/�	' /�0
�&-(	-��	�1.�	2(�!� 4�	+/0&-/(�/�+9&0-/�/�0�!;3�+�5��6�337

��43> �34��� !%=!�4 3

!3 �=�3*��! �� �/<.�	2( �	 ++/�0&-�. �-	�/0-.1/( �	 �&-�.,8 �	
�&-�/ -	1(/2,*+/- �	 !�:�� 1� . � 1� �	 ,-*.:4 3 ��/4
(.�*' 0F(*+& . '�.+./-4 1&+%+&1/( / (-*1 �	 �/1	(/ /�0
�&-(	- �	 1.�	2( !���!� /�0 ��'.H/ <.'1& 0&2��� .
-	?*2(/( /�0 0	*-/�/ +@*.�/ /�0 ��'.H/ �/<	 �.: �+*'��
&�'.�.+/-�5��6�;�7

3�4 = �34��� !%"!�4�3

!; �=�3*3!� �� �/<.�	2( �	 �	1	' �-	�/0-.1/�	' �	 �&-�.,& �	
;�: �:> 1� (.�*' (&-M& & 	@*.</+	2(4 	2 <&-	-	' �	
�	' �9! � �9/��+/�/4 /�0 0/'	 �	 !� 1� �	 �&-�.,&
.21+&'/�5��6�; 7

 �4 =  %�>>43 � !;3%�==43=

!> �=> <��! � -�$��� � 3� �� 9����#��� � ��W� � N����$L �� N���� � ������ �
�����L �����4 � ;�
3� �� � !3 �� � $���
4 ���P������ ��� ������
5��6�3;7

>>4>� 3�;43�� "=%";34!�

!� �==!K�"� * 	'1&''	++ @*/�-/( �	 �+/2:/ �9/1	- ,/+</2.(K/( �	
!��:��:�� �	 !� �� �	 ,-*.:4 �&2/�	2( . /2	++/( �	
�&-�.,&��	�-	'.'(	21./��	�!32�����5��6�3�7

!��4 " !34��� !%�";4 3

!= �=;!*!�� � V��� <&-/�/ -	1(/ �	 �	�-/ ,-/2.(.1/ ,-.' @*.2(/2/4
,-.' �.-.2	&' & &1M/<& ?/'�	4 ,-/ �.4 -	1(/4 	'1/.-/�/
. 0*.:/-�/�/ �	 ��:�3 1�4 1&+%+&1/�/ '&0-	 �/<.�	2( &
++.(��	��&-�.,&�	:.'(	2(�5��6�3�7

"�4>> ;; 4��� �3%> "4��

�� �=;!<0,� * <&-/�/ �	 0*'(./4 -	1(/ �	 �	�-/ ,-/2.(.1/ ,-.'
@*.2(/2/4 ,-.' �.-.2	&' & &1M/<& ?/'�	4 ,-/ �.4 -	1(/4
'	--/�/ �	1/2.1/�	2( . �+/�	?/�/4 �	 ��:�3:!!� 1�4
1&+%+&1/�/�/�0��&2/�	2(��	��&-�.,&�5��6�3"7

��4;3 !�34��� =%"��4�3

�! �=;31.�3 � '*0�.2.'(-/�	2( . 1&+%+&1/1.8 �	 <&-/�/ -	1(/ �	
�	1	' �	 �&-�.,8 (.�*' .1' & '.�.+/- �	 �3:��:3� 1�
/�0 *2/ 1/-/ 	2 -/��/ 1&+%+&1/�/ '&0-	 0/'	 �	
�&-�.,8 M6!3� �	 �3 / "� 1� �9C+B/�/4 -	?*2(/�/ /�0
�&-(	- �.:( !���!��!;3+4 .21+G' 	:1/</1.84 -	0+	-(4
1C--	,/ / 1/�.84 (-/2'�&-( �	 -*2	' / +9/0&1/�&-4
1C2&2 �	 �/2(	2.�	2( �	 +9/0&1/�&-%(&( .21+G' �	-
(/+��	��	.:/-�+/�*2.(/(�(&(/+�	2(�/1/0/�/%�5��6�3 7

�;4 ! ;3"4��� !>%�;;4�;

�� �=�!*�!3 � 	:	1*1.8 ,*/+ �	- / <	M.1+	' �&�	+ ;�4 �.2' �9*2
1&2?*2( �9/1(*/1.&2' 	2 *2 �/(	.: 1/--	-4 �	 �	�-/
,-/2.(.1/ ,-.' @*.2(/2/4 ,-.' �.-.2	&' & &1M/<& ?/'�	4
,-/ �.4 /�0 +	' 1/-	' <.'(	' �+/�	?/�	'4 �	 '	11.&
;�:"� 1�4 .21+&' �/-( �-&�&-1.&2/+ �	 1/�' �	 -	�/(
�	 ;�: �:"� 1� 1&2�&-�/(' /�0 @*/-( �	
1.-1*��	-	21./ �	  � 1� �	 -/�.4 1&+%+&1/( '&0-	
'&+	-/ �	 �&-�.,& �	 -	'.'(	21./ �	 !32���� �	 �� 1�
�	�,-*.:�5��6�3>7

���4>� ;4��� !%�= 4  

����� �����	
 ���� ���������

&��� �! �������������������������������������

'������ "3 -�����4�	���������1������������)��������

! ��!!"3	 �� /--	0&''/( �	'(-	?/( '&0-	 �/-/�	2( <	-(.1/+
	:(	-.&-4 / "4�� � �9/+B/-./4 1&� / �/:.�4 /�0 �&-(	-
�	 1.�	2( !� 4 	+/0&-/( / +9&0-/ /�0 �&-�.,&2	-/ �	
!;3 +4 /�0 /1/0/( -	�&+.2/( . ++.'1/( /�0 1.�	2( 1	�
..�06+�"�43�-�5��6� >7

�34!= !3=4!��  %��>4>"

�����

���������	
����������������������������������������������������������������

���������� ���������� �!" �#$%��  

� ��=�*� � �� �.2(/( �	 �/-/�	2(' M&-.(K&2(/+' .2(	-.&-' �	
1.�	2(4 /+ �+/'(.1 ++.'4 /�0 *2/ 1/�/ �	 �&2'4 �.+*X�/4 .
�*	'��9/1/0/(�5��6� �7

;4�3 !3=4!�� !%��=4� 

" �=<*�!! � 	',+/& �-	�/0-.1/( �	 �&-�.,8 @*/+'	<&+ 1&+&- 1/'/
0-	.121& & 	@*.<//+	2( 4 �	 @*/+'	<&+ �.�/ '*�	-.&-
/�;�: �:!3�1��4�1&+%+&1/(�/�0��&-�.,8%�5��6�>�7

>�4 �   ;4 �� "!% ;�4�>

 �=";1<�! �" 0/'	 �	 �&-�.,& �	 -	'.'(	21./ �	 �� 2���� �	
1&2'.'(	21./ �+/'(.1/ . ,-/2�/-./ �/:.�/ �	+
,-/2*+/( �� �� /0&1/( �	' �	 1/�.& /�0 	'(	'/ .
<.0-/(,	��/2*/+4�/�0�/1/0/(�-	,+	?/(�5��6�3!7

�>4�! =34��� �%�;34=3

3 	 3�!�1 �" �����$L �����������4 M/6�3�0����..�4 � �������S���� ��)� � $���#���
�#
�������$�������������4��������������������5��6�!7

!�>4! ! ;4�=! !3%;>"4;�

; 	 0� �� R$ /������ ��� � ������ 9���������� /�3�� ' 9���� �� ������
�����$����03��'����U������#�����VI�3���2�����5��6��7

!4 = ;%;3;4="; =%=!�4�"

> 	 0"!�� �� /������ ��� � �9������� � ������� ��� �������� ���������� /�3��
( ��� ����� ������������ � ������ �����$��� 9���� �	 "�
!3 ��
��;6; �� ;
�4� � 03��( *2	6	2 !����4 �������� � �9���� �
�������������������5��6�"7

�4 �   4!>3 !�=433

� � 	�;�! �� ����� ����������� ��� � ��)�����4 � "� �� � $���
4 � ���� � ������
� ������ N�����4 -6;4 �  ��
���
"�� ��4 ��)�����4 ����4 ����$���� .
��$��� ����� *2	6	2 >>!6"4 ���P����� ��� ������ � ������ 1	� ...4
� ���N�����L !� 5!� 2����74 ��� ����� �������� �����������N����� �
��������������S����������������L��������������"�2������5��6� ;7

 !4 � !��43�� >%33343�

= � ��<3�" �� �*2(/(,	 . �	'�*2(/(,	 �9	21&�-/( /�0 (/*+	- �	
�*'(/4�/�"����9/+B/-./4�1&��/��/:.��5��6� 37

�!4;�  3�4=�� =%> �4 ;

����� �����	
 ���� ��������

&��� �! �������������������������������������

'������  � '��)���

1������  ! :��
��'���������

! ����<�!� �" 	:1/</1.&��/2*/+��	�1/+	'�	2�K&2/��	�'	-<	.'�5��6�""7 =34"3 ��4��� !%=�>4��

� ����;/�� �" 	:1/</1.8 �	 -/'/ �	 �F' �	  � �	 �&2�C-./ . �.2' / �
� �9/��+C-./4 	2 (	--	2A 2& 1+/''.�.1/(4 /�0 �.(?/2'
�	1C2.1' . 1C--	,/ �	1C2.1/ �	+ �/(	-./+ 	:1/</( 5� 6
"!7

!"43� "%�;�4" �  !%">34��

" ��"!;>'! �� /�*2(/+/�	2( . 	'(-	0/�/ �	 -/'	' . �&*' �	 �.2' / � �
�9/��+/-./4 �	- / *2/ �-&(	11.& �	 �	' �	+ "� D . �.2'
/+�;��D4�/�0��*'(/4�	2�&0-	'��	�1+/<	,*	-/��5��6�"=7

!�43= "��4��� 3%= �4��

 �="3!�!? �" 0/'	 �	 ,-/</61.�	2( ,16�4 /�0 	'(	'/ . �.1&2/(,	 �	+
�/(	-./+�/+�=��D��	+����5��6�3�7

3343= ��!4��� !�%"�=4�;

3 �=Y�<� 3 �� -	�/' . �.1&2/(,	 �	 1/.:/ �	 �/<.�	2( 	2
-	�/-/1.&2'�5��6�>"7

�4�" �4��� �4��

; ��!��1�' � 1+/<	,*	-8 /�0 (*0 �	 �<1 �	 �/-	( �/''.'/4 �	 �I"!3
��4 �	 �2 ; 0/- . '2 5 H2���7 '	,&2' 2&-�/
*2	6	263"=;�4 	2 '&+	-/ �	 !� 1� . -	0+	-( �.2' / !� 1�
'&0-	�	+�(*0�/�0��&-�.,8�5��6�>�7

!3!4"3 !3=4��� � %�; 4;3

> ��!����' � 1+/<	,*	-8 /�0 (*0 �	 �<1 �	 �/-	( �/''.'/4 �	 �I ��
��4 �	 �2 ; 0/- . '2 5 H2���7 '	,&2' 2&-�/
*2	6	263"=;�4 	2 '&+	-/ �	 !� 1� . -	0+	-( �.2' / !� 1�
'&0-	�	+�(*0�/�0��&-�.,8�5��6�>=7

"�"4� !"!4�3� "=%�>=4��

� ��!K<�!; * 1&22	:.& �	 1+/<	,*	-& & 	�0&-2/+ / 1&+%+	1(&- (&(
.21+G'�/�0�(*0��I ����
5��6���7

;!;4=� "�4��� �"%  �4=;

= �=";1<�! �" 0/'	 �	 �&-�.,& �	 -	'.'(	21./ �	 �� 2���� �	
1&2'.'(	21./ �+/'(.1/ . ,-/2�/-./ �/:.�/ �	+
,-/2*+/( �� �� /0&1/( �	' �	 1/�.& /�0 	'(	'/ .
<.0-/(,	��/2*/+4�/�0�/1/0/(�-	,+	?/(�5��6�3!7

�>4�!  >>4��=  !%3� 433

�����



���������	
����������������������������������������������������������������

���������� ���������� �!" �#$%�� 3

!� ��/!3��� �" '*0�.2.'(-/�	2( �	 (	--/ /�	@*/�/ �9/�&-(/1.8 5� 6
  7

;4�! �4��� �4��

!! ����/;�� �" -	0+.�	2( . �.1&2/(,	 �	 -/'/ �9/��+C-./ �F' �	 �%; .
�.2' / !%3 �4 /�0 �/(	-./+ /�	@*/(4 	2 (&2,/�	' �	
,-*.: �.2' / �3 1�4 *(.+.(K/2( �.18 <.0-/2(4 /�0
1&��/1(/1.8��	+�=��D����5��6�">7

! 43� �%���4� � �=% 3�4!�

!� ����'�!� �" 	:1/</1.& �	 �&* /.++/( �	 '	11.& �.2' / ! �� . �	 �	'
�	 > � . �	2A' �9!! � �	 �&2�/-./4 	2 (	--	'4 /�0
�.(?/2' �/2*/+'4 .21+&'	' +	' �	.2	' �9	:(-/11.& .
1/--	,/ �/2*/+% 4 /�.�/�	2( '&0-	 �	-�.+ . 	2
�-	'	21./��	�'	-<	.'�5��6�"�7

�"4 = ;>4!�� !%3>;4!�

!" ��3?<�!� � �&* �	- / /.,*	' �+*<./+'4 	�0&-2/+4 �	 >�:"� 1� �	
'	11.&�.2(	-.&-�5��6��"7

��4�; ;>4!�� 3%33=4=!

! ��!/**�� * '*0�.2.'(-/�	2( �	 �/-1 /�/-	2( -&�8 . (/�/ �	- /
�&* �	 -	,.'(-	 �	 �&'/ �*1(.+4 1+/'	' � ��4
M&�&+&,/�/�1&��/��&�	+�0/-1	+&2/��6 ���5��6���7

��>4=" 3!4��� !�%;� 4 "

!3 ��!0'�!� * 0/'(.�	2( . -	.:/ (.�*' /?*2(/�	2( �	 0/-1	+&2/4 �	
�&'/ �*1(.+ �	- / 	�0&-2/+ �	 >� : "� 1�4 �	 1/--	,/
�	 (-	21/�	2( '*�	-.&- / �3 ( '	,&2' +	' 2&-�	' *2	
 !6"��6�>�.�	26!� 4�1&+%+&1/�/�/�0��&-(	-�5��6��!7

!�34�� ;�4��� >%! �4��

!; �� �*��� �" 1/--	,/ �/2*/+ . (-/2'�&-( �	 (	--	' �.2' �	 +9&0-/4
/�0��*��	-�5��6� �7

"�4�= "==4"�� !3%3"�4��

!> �� !<��3 �" (-/2'�&-( �	 (	--	' 4 -*2/ . -	'.�*' �	 +/
1&2'(-*11.&4 /�0 1&2(	2.�&- �	 ; �"4 �.2' /0&1/�&-
�.:(	4 /*(&-.(K/(4 .21+&' 1/2&2 �9/0&1/�	2( .
�/2(	2.�	2(��	�+9/0&1/�&-�5��6� �7

� 4"� "==4"�� =%>">4��

!� �� �-�;> �" 1/--	,/ �	1/2.1/ . (-/2'�&-( �	 (	--	'4 -*2	' .
-	'.�*' �	 +/ 1&2'(-*11.&4 /�0 1/�.& �	 !� (4 �.2' /
/0&1/�&- �.:(	4 /*(&-.(K/(4 .21+&' 1/2&2
�9/0&1/�	2(�.��/2(	2.�	2(��	�+9/0&1/�&-���5��6� !7

! 4!; �4��� �4��

!= ��>�/H3 � 1��)�$���� ��� ��� � N����$L (!"� ��� )����� �������� � )���� �
=�
!;� ��4 �������� ������������ ��� ������ �6!�4 ������ � �3 ��4
����������N��������"������������$����������N����$L�M�6��������.�5��6�� 7

"� 43! �4��� �4��

�� ���!1;�� �" 	:1/</1.8 . 1C--	,/ �	 (	--/ �	- / 1/.:/ �	 �/<.�	2(
	2�(	--	2A��	�(-C2'.(4�/�0��.(?/2'��	1C2.1'�5��6��=7

"4;; �4��� �4��

�! ����'��� � �/-	( �	- / �&* @*/�-/( �	 !3� : !3� 1� �	 '	11.&
.2(	-.&-4 �	 ! 1� �	 ,-*.: �	 �/& 1/+/(4 /--	0&''/�/
. ++.'1/�/ �	- �.2' /�0 �&-(	- �	 1.�	2( !�;4 	+/0&-/(
/�+9&0-/�/�0��&-�.,&2	-/��	�!;3�+�5��6��;7

";!4"� �4��� �4��

�� ��>�H3>; � (*0 �	 �<1 (.�*' (	+*/ �	 1+/''	 -	''.'(	2( '26 �	
;"� �� �	 �.C�	(-	 . �/-( �-&�&-1.&2/+ �9/11	''&-.'
�9*2.&2'�4�1&+P+&1/(�/+��&2'��	�+/�-/'/�5��6��37

�3!4;; ";�43;� =�%>"�43"

����� �
����� ������ ���������

&��� �! �������������������������������������

'������  � '��)���

1������  � 	�������������������������&�����

! 	/2��!� * 1/(/��	��43�:��43�:��4;��	(-	'�.��&'(	-.&-�-	�&'.1.&%�5��6�37 !�=43� �4��� �4��

� 		!31<! � 1/2/+.(K/1.8 �	- 	2++*�	2/( �Z0+.1 . �.0-/ &�(.1/ 	2
-/'/ �% � : �%�� � �	 �&2�C-./% .21+&* +9	:1/</1.8 /�0
-	(-&	:1/</�&-/ �9*2/ -/'/ �	 �� 1� �9/+B/�/ �	' �	
+/ '*�	-�E1.	 �-		:.'(	2( / +/ -/'/ 52& .21+&* +/
&�	-/1.8 �-[<./ �9	2�	--&1 �	+' �/<.�	2(' 2&
	:1/</0+	'4 �	-G 'E +/ �&'(	-.&- 	:1/</1.8 �	+'
�/(	.:&' *2 1&� 	2�	--&1/('74 1C--	,/ . (-/2'�&-( /
/0&1/�&- �	 (	--	' . -*2	' �-&�*1(	 �	 +9	:1/</1.84
1C2&2 �9/0&1/�&-4 �&'(	-.&- -	0+.�	2( �/-1./+ �	 +/

!">4�3 �4��� �4��

�����

���������	
����������������������������������������������������������������

���������� ���������� �!" �#$%�� ;

-/'/ /�0 �/(	-./+ '	+	11.&2/( . 1&��/1(/1.8 /+ =3D
�	+ ��4 -	/+.(K/1.8 �	 1/�/ �	 �&-�.,8 �9	2(-	 !� . !3
1� �.2' +/ 1&(/ .2�	-.&- �9&2 '9M/2 �	 �&'/- 	+
�/<.�	2( '*�	-�.1./+4 /�0 '*0�.2.'(-/�	2( .
1&+P+&1/1.8 �	 @*/(-	 (*0' �	 �<1 �	 =� �� �	
�.C�	(-	 . .2(	-.&- ++.' /�0 �+/@*	' �	 �-&(	11.8
'	,&2' 2&-�	' �	 1./% 4 2	(	?/ �	+ 1/--	-4 </++/( .
'	2A/+.(K/(%�5��6�!!7

" 		�!	�!! � 1/2/+.(K/1.8 �	- 	2++*�	2/( �Z0+.1 . 0/.:/ (	2'.8 	2
1/+B/�/4 	2 -/'/ �%3� : !%�� � �	 �&2�C-./% .21+&*
+9	:1/</1.8 /�0 -	(-&	:1/</�&-/ �9*2/ -/'/ �	 �� 1�
�9/+B/�/ �	' �	 +/ '*�	-�E1.	 �-		:.'(	2( / +/ -/'/
52& .21+&* +/ &�	-/1.8 �-[<./ �9	2�	--&1 �	+'
�/<.�	2(' 2& 	:1/</0+	'4 �	-G 'E +/ �&'(	-.&-
	:1/</1.8 �	+' �/(	.:&' *2 1&� 	2�	--&1/('74
1C--	,/ . (-/2'�&-( / /0&1/�&- �	 (	--	' . -*2	'
�-&�*1(	 �	 +9	:1/</1.84 1C2&2 �9/0&1/�&-4
�&-�.,&2/( /�0 '	11.8 �	 �&-�.,8 	2 �/''/ M�6!3� �	
�.�	2'.&2' �4 : �43 �4 �&'(	-.&- -	0+.�	2( �/-1./+ �	
+/ -/'/ /�0 �/(	-./+ '	+	11.&2/( . 1&��/1(/1.8 /+
=3D �	+ ��4 -	/+.(K/1.8 �	 1/�/ �	 �&-�.,8 �9	2(-	 !� .
!3 1� �.2' +/ 1&(/ .2�	-.&- �9&2 '9M/2 �	 �&'/- 	+
�/<.�	2( '*�	-�.1./+4 /�0 '*0�.2.'(-/�	2( .
1&+P+&1/1.8 �	 @*/(-	 (*0' �	 �<1 �	 !;� �� �	
�.C�	(-	 . �+/@*	' �	 �-&(	11.8 '	,&2' 2&-�	' �	
1./% . �	 �&' (*0' �	 �&+.	(.+[ 1&--*,/( *2	6	263���;
�	 =� �� �	 �.C�	(-	 . .2(	-.&- ++.'4 2	(	?/ �	+ 1/--	-4
</++/(�.�'	2A/+.(K/(%�5��6�!�7

!3>4�= �4��� �4��

 		!31<�! � 1/2/+.(K/1.8 �	- 	2++*�	2/( �Z0+.1 	2 -/'/ �% � : �%;�
� �	 �&2�C-./% .21+&* +9	:1/</1.8 /�0
-	(-&	:1/</�&-/ �9*2/ -/'/ �	 ;� 1� �9/+B/�/ �	' �	
+/ '*�	-�E1.	 �-		:.'(	2( / +/ -/'/ 52& .21+&* +/
&�	-/1.8 �-[<./ �9	2�	--&1 �	+' �/<.�	2(' 2&
	:1/</0+	'4 �	-G 'E +/ �&'(	-.&- 	:1/</1.8 �	+'
�/(	.:&' *2 1&� 	2�	--&1/('74 1C--	,/ . (-/2'�&-( /
/0&1/�&- �	 (	--	' . -*2	' �-&�*1(	 �	 +9	:1/</1.84
1C2&2 �9/0&1/�&-4 �&'(	-.&- -	0+.�	2( �/-1./+ �	 +/
-/'/ /�0 �/(	-./+ '	+	11.&2/( . 1&��/1(/1.8 /+ =3D
�	+ ��4 -	/+.(K/1.8 �	 1/�/ �	 �&-�.,8 �9	2(-	 !� . !3
1� �.2' +/ 1&(/ .2�	-.&- �9&2 '9M/2 �	 �&'/- 	+
�/<.�	2( '*�	-�.1./+4 /�0 '*0�.2.'(-/�	2( .
1&+P+&1/1.8 �9*2 (*0 �	 �&+.	(.+[ 1&--*,/(
*2	6	263���; �	 =� �� �	 �.C�	(-	 . .2(	-.&- ++.'4
2	(	?/��	+�1/--	-4�</++/(�.�'	2A/+.(K/(%
5��6��7

� 43� �4��� �4��

3 ��H�*�"! * �	-.18 @*/�-/( �	- / 1/2/+.(K/1.8 �	 '	-<	.' �	 �� :
�� : >� 1�4 /�0 �/-	(' �	 ! 1� �	 ,*.: �	 �/8 1/+/( �	
!� : ! : �= 1� /--	0&''/�	' �	- �.2' /�0 �&-(	- �	
1.�	2( !���!� 	+/0&-/( / +9&0-/ /�0 �&-�.,&2	-/ �	
!;3+4 /�0 ++.( �-	2/2( �	 ,-/</ �	 �	�-/ �	 �	�-	-/
,-/2E(.1/ �	 !� 1� �	 ,-*.:4 .21+&* '*�.2.'(-	 .
1&+P+&1/1.&��	�0/'(.�	2(�.�(/�/%�5��6��=7

�>�4�3 �4��� �4��

; ��H�*�"� * �	-.18 @*/�-/( �	- / 1/2/+.(K/1.8 �	 '	-<	.' �	 3� :
3� : ;� 1�4 /�0 �/-	(' �	 ! 1� �	 ,*.: �	 �/8 1/+/( �	
!� : ! : �= 1� /--	0&''/�	' �	- �.2' /�0 �&-(	- �	
1.�	2( !���!� 	+/0&-/( / +9&0-/ /�0 �&-�.,&2	-/ �	
!;3+4 /�0 ++.( �-	2/2( �	 ,-/</ �	 �	�-/ �	 �	�-	-/
,-/2E(.1/ �	 !� 1� �	 ,-*.:4 .21+&* '*�.2.'(-	 .
1&+P+&1/1.8��	�0/'(.�	2(�.�(/�/%�5��6���7

! ;4;� !�4��� �%; �4� 

> �," �3� * 1��)����L �����������#��� � �U��� � ���
� �����L4 �� ������ � N�W���4
����O� �� ��������������� � ��� � ��������L 9���� $��)���\�� � " �4
�����
L4 �������4 ����W�����4 ������� � ������4 ����� �������� � ��
9�����5��6�= 7

�""4 � !34��� "%3�!4"�

� ��!+ ?,3 �� �	�&+.1.& �	 �/<.�	2( �	 �/2&('4 .2�	-.&- / !� �� 4
1&+%+&1/(' '&0-	 �&-�.,&4 �	 !� / !3 1� �	 ,-*.: . �	'
�	 ! � �9/��+/-./4 1&� / �/:.�4 /�0 �/-(	++ �.1/�&-

!;4"; �4��� �4��

�����



���������	
����������������������������������������������������������������

���������� ���������� �!" �#$%�� >

�/2*/+�5��6���7

= �� �*��� �" 1/--	,/ �/2*/+ . (-/2'�&-( �	 (	--	' �.2' �	 +9&0-/4
/�0��*��	-�5��6� �7

"�4�= !>4��� ;="4��

!� �� !<��3 �" (-/2'�&-( �	 (	--	' 4 -*2/ . -	'.�*' �	 +/
1&2'(-*11.&4 /�0 1&2(	2.�&- �	 ; �"4 �.2' /0&1/�&-
�.:(	4 /*(&-.(K/(4 .21+&' 1/2&2 �9/0&1/�	2( .
�/2(	2.�	2(��	�+9/0&1/�&-�5��6� �7

� 4"� !>4���  " 4 3

!! �=�3*�"; �� �/<.�	2( �	 �	1	' �	 �&-�.,& �	 �&-�/ -	1(/2,*+/-
�	  �: � 1� . > 1� �	 ,-*.:4 (.�*' ++&'/ <*+1/2& �	
0-	.21& & 	@*.</+	2(4 1&+%+&1/( /�0 �&-(	- �	 1.�	2(
!� 4 	+/0&-/( / +9&0-/ /�0 �&-�.,&2	-/ �	 !;3 +4 .
-	0+	-(��	�?*2('�/�0�'&--/��.2/�5��6�;!7

3!4" �4��� �4��

!� �=�3*��� �� .21-	�	2( �	- 1&+P+&1/1.8 �/<.�	2( �	 �	1	'
�-	�/0-.1/�	'��	��&-�.,84�J!�����5��6�;"7

3>4�� �4��� �4��

!" 	/��	��� * �&2/�	2(/1.8 �	 '*�&-( /�0 �&-�.,8 	2 �/''/ �	
�.�	2'.&2' �4� : �4� : !4� � �9	:1/</1.8 . �4� : �4� : �4� �
�	 �/* �	 �&-�.,8 M�6�34 (-/2'�&-( �	 (	--	'
'&0-/2(' / /0&1/�&-4 1&+P+&1/1.8 �	 �	-2'
�9/21&-/(,	4 '*0�.2.'(-/�	2( . 1&+P+&1/1.8 �	 �+/1/
�	 �-	'/ �	 (	--/4 1/0+	 �	 1&*-	 2* �	 "3 �� .
	+	�	2(' /*:.+./-'4 '	,&2' �+C2&+' �	 +9/?*2(/�	2(
�	�0/-1	+&2/%�5��6� 7

! !4;=  =4��� ;%= �4�!

! �MY	 �3 * ++*�.2/-./ 0	-2/ +	� & '.�.+/-4 �	 @*/+'	<&+
1&2<.2/1.8 �	 2Z�	-&' �	 +	�'4 .21+G' �-.<	-'42&�	'
. @*/+'	<&+ 	+	�	2( /*:.+./- �	+ '	* 0&2
�*21.&2/�	2(�.�	+�1&2(-&+��*2(�/��*2(�5��6�!! 7

;��43= �4��� �4��

!3 �M<3	��� * �*2(/(,	 �	 1&+*�2/ & 0C1*+ �	(C+P+.1 �	 3 / > �
�9/+B/�/4 �.2' / !43 � �	 '&-(.2( . �+/2:/ �	  ��4 �.:/(
/�0 �+/(.2/ '&0-	 �/* �	 �&-�.,84 .21+&	2(
,-*/�	2(4 /2.<	++/�	2(4 1&22	:.8 �	 �-	'/ �	 (	--/4
.2'(/+P+/1.8 	+[1(-.1/ 1&��+	(/ �	 +9.2(	-.&- �	+
'*�&-( . 1&+P+&1/1.8 �	 +/ ++*�.2C-./ �	.:/2( 	+ �*2(
�	�++*��	2�1&2�.1.&2'��	+��*21.&2/�	2(%�5��6�!�>7

!!�4��  =4��� 3%>�34=�

!; �M<"	��� * '*0'(.(*1.8 �	 ++*�.2C-./ 	:(	-.&- �	 3 / !� �
�9/+BC-./ .21+8' 	+ 1&22	:.&2/( . &-.	2(/1.8 �	 +/
++*�.2C-./%�5��6�!�;7

"34" "�4��� !%!"�4��

!> 	1!'*!� * -	(.-/�/ �	 1/0+	 '&0-	 �/B/2/ /�0 1/�.8 1.'(	++/ &
�+/(/�&-�/�	+	</�&-/%�5��6�>7

!4>> �4��� �4��

!� �M<@1<�� * �	'�*2(/(,	 �	 @*/+'	<&+ (.�*' �	 '*�&-( & 0-/B
1&++/( / �/B/2/4 /�+	1 . -	1&++.�/ �9	+	�	2('
�	'�*2(/(' .21+G' 1/--	,/ '&0-	 1/�.& . (-/2'�&-(
/ �*2( �	 -	1&++.�/ /*(&-.(K/(% .21+&* -	�/-/1.8 .
2&* �/(	-./+ �	 �/-/�	2( 	:.'(	2( / �/B/2/ /�	1(/(
�	-�+/�-	(.-/�/%�5��6�!�=7

!��4�=  4���  ��4";

!= �2!��� * <	-.�.1/1.8 �	 �*2( �	 ++*� .2'(/+P+/( & /�	1(/( .
1&2(-&+ /*(&�C(.1' �	+ �/(	.: '	,&2' �-&(&1&+
/?*2(/�	2(��	�0/-1	+&2/%�5��6�!3�7

�4>> 3"4���  ; 4�!

�� �2!3� �/ /1&2�.1.&2/�	2( �	 @*/�-	 �	 1&�/2�/�	2( .
�-&(	11.8�	:.'(	2(%
5��6�!337

>"34�� �4��� �4��

�! �2! �;� * 1&2�	11.8�.�-	�/11.8��	��-&?	1(	�	+[1(-.1�5��6�!3"7 !%>=�4�3 !4��� !%>=�4�3

�� �2! �3� �/ �	'�	'	' �	 1&��/2A./ �	- -	(.-/�/ �9	'1&�	'/
/2(.,/�5��6�!3�7

!%�;�4�� !4��� !%�;�4��

�" �M(;	! � * '*0�.2.'(-/�	2( �	 1	2(-	 �	 1&�/2�/�	2( �&�	+
(.�*' 0/-1	+&2/ 1.(. !� - 012  ' & '.�.+/-4 �-	�/-/(
�	- / @*/(-	 1.-1*.(' �	 '&-(.�/4 1&2'(.(*.( �	-
/-�/-. �9/1	- .2G:.�/0+	 	@*.�/( /�0 1&2(-&+
1	2(-/+.(K/( /�0 -C�.& �&�	� .�& Y.�.4 /2(	2/
�.-	1(.</ . 	@*.�' 1&��/1(	' �	 �-&(	11.8 .
	'(/0.+.(K/�&- �	 �+*:	 �	 �.2' /  3 H</ �	- / *2/
@*/+'	<&+��&([21./��	�1&2(-/1(/1.8%�5��6�!� 7

! %!> 43; !4��� ! %!> 43;

�����

���������	
����������������������������������������������������������������

���������� ���������� �!" �#$%�� �

� ���>�� * (-/1(/�	2( �	 �.2(*-/ �	( / (/++	- �	+ �*2( �	 ++*�4
(-/1(/�	2( �	 -.+K/2( /�-&</( �	- +/ �%& �.2' /
+9/+B/�/ .2�.1/�/ . /�+.1/1.8 �	 �.2(*-/
/2(.	2,/2:.2	'�.��/2(.6,-/��.(.'4��&�	+��/-E'%�5��6�!3!7

�"�4;�  =4��� !!%"=>4 �

�3 �MY	 �� * ++*�.2/-./ (.�*' 2/(M & 	@*.</+	2(4 .�;;4 (	12&+&,./
.'(/2.*� & '.�.+/- +	�'4 .21+G' @*/+'	<&+ 2Z�	-& �	
,-*� �	 +	�'4 .21+G' �-.<	-4 2&�	' . (&( 	+	�	2(
/*:.+./- �	+ '	* 0&2 �*21.&2/�	2( . 1&2(-&+ �*2( /
�*2(%�5��6�!!"7

;� 43= �4��� �4��

�; �MY	 �� * �-&?	1(&-' -	1(/2,*/+/- �	 +	�' �-@4('(4(&� &
/+(-	' '.�.+/-'4 /�0 @*/+'	<&+ (.�*' �	 2Z�	-& �	
,-*�' �	 +	�' �	 �*2�.1.8 .2?	1(/�/ �9/+*�.2. �	- /
	:(	-.&-4 .�6;;4 /-�/�*-/ �9/+*�.2. 	:(-*''.&2/(4 /�0
G�(.1/ 2&-�/+ . <.�-	 �+/% .21+G' 	+ �-.<	- . 	+ 2&�	4
/.:E 1&� @*/+'	<&+ 	+	�	2( /*:.+./- �	+ '	* 0&2
�*21.&2/�	2(�.�1&2(-&+��*2(�/�*2(%�5��6�!!�7

33�4�>  4��� �%���4��

�> �2!3�" �/ (-	0/++' 1&��+	�	2(/-.' �	- -	/+.(K/1.& �9	'1&�	'/
5��6�!3 7

!%;��4�� !4��� !%;��4��

�� �M�!	��� * '*0�.2.'(-/�	2( �	 1&+*�2/ (.�*' �+*' �	 ; �
�9/+B/�/4 1.+E2�-.1/4 �	 (*0 �9/1	- ,/+</2.(K/( . " ��
�	 ,-*.: �	 @*/+.(/( �E2.�/ *2	6!=� "4 �.C�	(-	 / +/
0/'	 !�> ��4 /�0 /2	++ �	-.�	(-/+ �	 -	�&-B /�0
1-	*	(/ �	 '*�&-(/1.8 ++*�	2	-/4 �+	(.2/4 �	-2'
�9/21&-/(,	4 (-/1(/�	2( 1&��+	�	2(/-. �	 �.2(*-/
/2(.1&--&'.</ / +/ �/-( .2(	-.&- . 	:(	-.&- �	 +/
1&+*�2/ �.2' / +/ �&-(	++/4 '	,&2' 	'�	1.�.1/1.&2'
�	+ �+	1 �	 1&2�.1.&2' . �+C2&+' �	 +9/?*2(/�	2( �	
0/-1	+&2/%�5��6�!�!7

" 34 �  =4��� !;%=�343�

�= 		!31<�� � 1/2/+.(K/1.8 �	- �& � 	2++*�	2/( �Z0+.1 	2 -/'/ �% � :
�%;� � �	 �&2�C-./% .21+&* +9	:1/</1.8 /�0
-	(-&	:1/</�&-/ �9*2/ -/'/ �	 ;� 1� �9/+B/�/ �	' �	
+/ '*�	-�E1.	 �-		:.'(	2( / +/ -/'/ 52& .21+&* +/
&�	-/1.8 �-[<./ �9	2�	--&1 �	+' �/<.�	2(' 2&
	:1/</0+	'4 �	-G 'E +/ �&'(	-.&- 	:1/</1.8 �	+'
�/(	.:&' *2 1&� 	2�	--&1/('74 1C--	,/ . (-/2'�&-( /
/0&1/�&- �	 (	--	' . -*2	' �-&�*1(	 �	 +9	:1/</1.84
1C2&2 �9/0&1/�&-4 �&'(	-.&- -	0+.�	2( �/-1./+ �	 +/
-/'/ /�0 �/(	-./+ '	+	11.&2/( . 1&��/1(/1.8 /+ =3D
�	+ ��4 -	/+.(K/1.8 �	 1/�/ �	 �&-�.,8 �9	2(-	 !� . !3
1� �.2' +/ 1&(/ .2�	-.&- �9&2 '9M/2 �	 �&'/- 	+
�/<.�	2( '*�	-�.1./+4 /�0 '*0�.2.'(-/�	2( .
1&+P+&1/1.8 �	 �&' (*0' �	 �&+.	(.+[ 1&--*,/(
*2	6	263���; �	 =� �� �	 �.C�	(-	 . .2(	-.&- ++.'4
2	(	?/��	+�1/--	-4�</++/(�.�'	2A/+.(K/(%�5��6�=7

�;4"3 3 4���  %;;�4=�

"� �M��	�"� * '*0�.2.'(-/�	2( �	 0-/B �	 (*0 �9/1	- ,/+</2.(K/( �	
" �� �	 ,-*.: �	 @*/+.(/( �E2.�/ *2	6!=� "4 �9!43 � �	
'&-(.2( .  � �� �	 �.C�	(-	4 �+/1/ �	 �.�	2'.&2' !3� :
!�� . 	'�	'&-  �� �.:/( /�0 �+/(.2/ . 1/-,&+'4 '	,&2'
	'�	1.�.1/1.&2' �	+ �+	1 �	 1&2�.1.&2' . �+C2&+' �	
+9/?*2(/�	2(��	�0/-1	+&2/%�5��6�!��7

3�4=�  4��� �!!4;�

"! �M��	�!� * '*0�.2.'(-/�	2( �	 �.:/1.8 �9/1&�+/�	2( +/(	-/+4 �	
�.C�	(-	�;��:�!!����4��.2(/(�,-.'�-/+�>�!3%�5��6�!�"7

 �4�=  4��� !="4!;

"� �M<3	�3� * �*2(/(,	 �	 0-/B �	 (*0 �9/1	- ,/+</2.(K/(4 �	 �4>3 /
� � �	 '&-(.2( .  � �� �	 �.C�	(-	4 �.:/( /�0 �+/(.2/ .
1/-,&+'% .21+8' /2.<	++/1.8 . .2'(/+P+/1.8 	+[1(-.1/
1&��+	(/��	+�0-/B%�5��6�!��7

;343=  4��� �;�4";

"" �M<!	�"! � 	'(	'/ �	 1&2�*1(&- �	 ;6!�6!; ��� '&0-	 �/B/2/ /�0
1/�.8�1.'(	++/�5��6�!�37

!�4;� �4��� �4��

" �M/!	� � � '*0�.2.'(-/�	2( �	 1&2�*1(&- �	 1&*-	 (.�*'
*2	6-<6!�����	��&0+	�/X++/�	2(��	�3�:�!������5��6�!��7

;4�3 �> 4��� 3%��>4>�

"3 �MY	"�! * ++*�.2C-./ ,-/2 �	 �*2�.1.8 �9/+*�.2. (.�*' <	2*'
(	12&+&,./ +	�'4 �&�	+ (&�4�-&4�*&4&2	4 & '.�.+/-'4
.21+G' �-.<	- . 2&�	 . /�0 (&(' 	+' 	+	�	2(' /*:.+./-'
�	+ '	* 0&2 �*21.&2/�	2( . 	+ '	* 1&2(-/&+ �*2( /

� 34" �4��� �4��

�����



���������	
����������������������������������������������������������������

���������� ���������� �!" �#$%�� =

�*2(%�5��6�!!�7

"; ����3��� �" -	0+.�	2( . �.1&2/(,	 �	 -/'/ �9/��+C-./ �.2' / �%; �4
/�0 �/(	-./+ /�	@*/(4 	2 (&2,/�	' �	 ,-*.: �F' �	 �3
. �.2' / 3� 1�4 *(.+.(K/2( �.18 <.0-/2(4 /�0 1&��/1(/1.8
�	+�=��D����5��6�";7

��4�> !;4��� ";�4>>

"> �,"" "�; � 1&2�*1(&- �	 1&*-	 �	 �	'.,2/1.8 *2	 M�3<<6�4
(	(-/�&+/- �	 '	11.8  :�43 ��� . 1&+%+&1/( 	2 (*0 5� 6
="7

"43! "�!4��� !%�3;43!

"� �," (!�� � '�������������� � �%�%�% �� ������4 ��� ��� ��T���� � � �4 ! %;
��4 "�� ������4 ����� � �� � 3� ���4 ��� � ��������L � �)�4
$�������������
�L�������4�����O��������)�������������
�L�5��6�=�7

=�4== ;34��� ;% " 4"3

"= ��H�*��� * �	-.18 @*/�-/( �	- / 1/2/+.(K/1.8 �	 '	-<	.' �	  � :
 � : ;� 1�4 /�0 �/-	(' �	 ! 1� �	 ,*.: �	 �/8 1/+/( �	
!� : ! : �= 1� /--	0&''/�	' �	- �.2' /�0 �&-(	- �	
1.�	2( !���!� 	+/0&-/( / +9&0-/ /�0 �&-�.,&2	-/ �	
!;3+4 /�0 ++.( �-	2/2( �	 ,-/</ �	 �	�-/ �	 �	�-	-/
,-/2E(.1/ �	 !� 1� �	 ,-*.:4 .21+&* '*�.2.'(-	 .
1&+P+&1/1.8��	�0/'(.�	2(�.�(/�/%�5��6��>7

=�4�! �"4��� �%�3�4�"

 � �MY	"�� * ++*�.2C-./ �	 �.''	2A �	- / <./+ �&�	+ /2.�/ & '.�.+/-4
/�0 (	12&+&,E/ "� +	�4 	@*.�/�/ �	 ! / �� +	�'4 	2
�.'�&'.1.8 /?*'(/0+	 /�	1*/�/ �	- (&( (.�*'
�9	2++*�	2/(% �-.<	- . 2&�	 .21+G'4 /�0 (&( 	+	�	2(
/*:.+./- �	+ '	* 0&2 �*21.&2/�	2( . 	+ '	* 1&2(-&+
�*2(�/��*2(%��5��6�!!!7

!%��!4��  =4��� ;�%>;=4��

����� �
����� ������ ���������

&��� �! �������������������������������������

'������  � '��)���

1������  " �	1'/�5���)���L����������N���������������7

'��������� �! &������)��

! 	/2��!� * 1/(/��	��43�:��43�:��4;��	(-	'�.��&'(	-.&-�-	�&'.1.&%�5��6�37 !�=43�  4���  "�4��

� 	/2���� * 91/(/ �	- / -	/+.(K/- 1&22	:.8 �9	'1&�	'/ �	- �/-(
�	 1&��/2A./4 �	 !43 : ! : �4� .21+G' -	(.-/�/ �	 -*2	'
/ +9/0&1/�&-4 &��+	-( �	 '/*+8 . 1&+P+&1/1.8 �	
�+/2:/��	��	--&��-&<.'.&2/+%�5��6�;7

" �4�� !34��� 3%��"4"�

" ��!+ ?,3 �� �	�&+.1.& �	 �/<.�	2( �	 �/2&('4 .2�	-.&- / !� �� 4
1&+%+&1/(' '&0-	 �&-�.,&4 �	 !� / !3 1� �	 ,-*.: . �	'
�	 ! � �9/��+/-./4 1&� / �/:.�4 /�0 �/-(	++ �.1/�&-
�/2*/+�5��6���7

!;4"; ��4��� "�>4��

 �� �*��� �" 1/--	,/ �/2*/+ . (-/2'�&-( �	 (	--	' �.2' �	 +9&0-/4
/�0��*��	-�5��6� �7

"�4�= �4��� !��4�=

3 �� !<��3 �" (-/2'�&-( �	 (	--	' 4 -*2/ . -	'.�*' �	 +/
1&2'(-*11.&4 /�0 1&2(	2.�&- �	 ; �"4 �.2' /0&1/�&-
�.:(	4 /*(&-.(K/(4 .21+&' 1/2&2 �9/0&1/�	2( .
�/2(	2.�	2(��	�+9/0&1/�&-�5��6� �7

� 4"� 34;�� !";43"

; �=�3*�"; �� �/<.�	2( �	 �	1	' �	 �&-�.,& �	 �&-�/ -	1(/2,*+/-
�	  �: � 1� . > 1� �	 ,-*.:4 (.�*' ++&'/ <*+1/2& �	
0-	.21& & 	@*.</+	2(4 1&+%+&1/( /�0 �&-(	- �	 1.�	2(
!� 4 	+/0&-/( / +9&0-/ /�0 �&-�.,&2	-/ �	 !;3 +4 .
-	0+	-(��	�?*2('�/�0�'&--/��.2/�5��6�;!7

3!4" ��4��� !%��;4��

> �=�3*��� �� .21-	�	2( �	- 1&+P+&1/1.8 �/<.�	2( �	 �	1	'
�-	�/0-.1/�	'��	��&-�.,84�J!�����5��6�;"7

3>4�� ��4��� !%!3>4;�

� 		!31<!� � 1/2/+.(K/1.8 �	- 0/.:/ (	2'.8 	2 -/'/ �% � : !%�� � �	
�&2�C-./% .21+&* +9	:1/</1.8 /�0 -	(-&	:1/</�&-/
�9*2/ -/'/ �	 !�� 1� �9/+B/�/ �	' �	 +/ '*�	-�E1.	
�-		:.'(	2( / +/ -/'/ 52& .21+&* +/ &�	-/1.8 �-[<./
�9	2�	--&1 �	+' �/<.�	2(' 2& 	:1/</0+	'4 �	-G 'E +/
�&'(	-.&- 	:1/</1.8 �	+' �/(	.:&' *2 1&�

!3�4";  4��� ;�=4  

�����

���������	
����������������������������������������������������������������

���������� ���������� �!" �#$%�� !�

	2�	--&1/('74 1C--	,/ . (-/2'�&-( / /0&1/�&- �	
(	--	' . -*2	' �-&�*1(	 �	 +9	:1/</1.84 1C2&2
�9/0&1/�&-4 �&'(	-.&- -	0+.�	2( �/-1./+ �	 +/ -/'/
/�0 �/(	-./+ '	+	11.&2/( . 1&��/1(/1.8 /+ =3D �	+ ��4
-	/+.(K/1.8 �	 1/�/ �	 �&-�.,8 �9	2(-	 !� . !3 1� �.2'
+/ 1&(/ .2�	-.&- �9&2 '9M/2 �	 �&'/- 	+ �/<.�	2(
'*�	-�.1./+4 /�0 '*0�.2.'(-/�	2( . 1&+P+&1/1.8 �&'
(*0' �	 �<1 �	 !;� �� �	 �.C�	(-	 . �+/@*	' �	
�-&(	11.8 '	,&2' 2&-�	' �	 1./%4 2	(	?/ �	+ 1/--	-4
</++/(�.�'	2A/+.(K/(%�5��6�!�7

= ��H�*�"� * �	-.18 @*/�-/( �	- / 1/2/+.(K/1.8 �	 '	-<	.' �	 3� :
3� : ;� 1�4 /�0 �/-	(' �	 ! 1� �	 ,*.: �	 �/8 1/+/( �	
!� : ! : �= 1� /--	0&''/�	' �	- �.2' /�0 �&-(	- �	
1.�	2( !���!� 	+/0&-/( / +9&0-/ /�0 �&-�.,&2	-/ �	
!;3+4 /�0 ++.( �-	2/2( �	 ,-/</ �	 �	�-/ �	 �	�-	-/
,-/2E(.1/ �	 !� 1� �	 ,-*.:4 .21+&* '*�.2.'(-	 .
1&+P+&1/1.8��	�0/'(.�	2(�.�(/�/%�5��6���7

! ;4;� !4��� ! ;4;�

����� ����
����� �������� �������

&��� �! �������������������������������������

'������  � '��)���

1������  " �	1'/�5���)���L����������N���������������7

'��������� �� &�������]����

! �," �3� * 1��)����L �����������#��� � �U��� � ���
� �����L4 �� ������ � N�W���4
����O� �� ��������������� � ��� � ��������L 9���� $��)���\�� � " �4
�����
L4 �������4 ����W�����4 ������� � ������4 ����� �������� � ��
9�����5��6�= 7

�""4 � !4��� �""4 �

� �," �3" * 1��
� $������ � ��������L � !�� / � N�W��� ��� �^������� �
��������� ��N��W�� .�6 "> ��� N������� � ����� �����N������� ����� M
��� ! � "
�3� �4 ������ ����������� � ����� �������P���� ��� � �����
� !3� ��� � �����L4 ��� ���
� � ���� ��� � ��������L � ������4
��$��� ������N�������� � �������)� � �� ������_�� ��������������4
����O������������������4�������$�4�N�
���L��������
�����%�5��6�=37

!;�4 " �4��� "";4�;

" �," 10(' � 1��
� ������������ �U��� ����������� ���
� �����L ��$���
������N�������� � �������)� � �� ������_�� ��������������4 ����O�
����������������4�������$�4��������
�����%�5��6�=>7

!��4!! !4��� !��4!!

 �, 1��� � 1����
�� � ����� ������ � N��� � !3� ��� � ������ ��� ������ � ��
������5��6�==7

! =4==  4��� 3==4=;

3 �," �33 * 1��
� ��� � T���� � ���������L4 � ��#���� � ���#�P���� ��� �����4 ���
������N���������)���6�6����O������������������N����������5��6�=;7

!==4 3 !4��� !==4 3

; �2! �;� * 1&2�	11.8�.�-	�/11.8��	��-&?	1(	�	+[1(-.1�5��6�!3"7 !%>=�4�3 !4��� !%>=�4�3

> '	10('!� � '�������������� 9�� ������� � ����� ����� �) �%;�! R) �
"
!
� �`!
!3� ��� ��4 ������� �� ��)� ������ ��� ������� � ��N��� �
�9��$������5��6�!3;7

�;4�" �4��� ��=4� 

����� ����
����� �������� �������

&��� �! �������������������������������������

'������  � '��)���

1������  3 '��)����/N������

! :�/**��� * �/-(.�/ /+B/�/ / ?*'(.�.1/- 	2 1&21	�(	
�9	'(.2(&+/�	2( �-&<.'.&2/+ . �	'<./�	2( �	 '	-<	.'
�*-/2(�+9	:	1*1.8��	�+	'�&0-	'��5��6��7

"%"�34��  4"3! ! % ;>4��

�����



���������	
����������������������������������������������������������������

���������� ���������� �!" �#$%�� !!

����� �
����� ������ ��������

&��� �! �������������������������������������

'������ 3� ?�����������-�$

1������ 3! -�$

! ������3� �" 	:1/</1.& �	 -/'	' �	 �4;� � �9/��+/-./ . " � �	
�&2�/-./4 1&� / �/:.�4 	2 (	--	'4 /�0 �.(?/2'
�/2*/+'4 /�.�/�	2( '&0-	 �	-�.+ . 	2 �-	'	21./ �	
'	-<	.'�5��6�"�7

3�4;= 34>;" �=�4!"

� �� �*��� �" 1/--	,/ �/2*/+ . (-/2'�&-( �	 (	--	' �.2' �	 +9&0-/4
/�0��*��	-�5��6� �7

"�4�= 34>;" �� 4!�

" �� !<��3 �" (-/2'�&-( �	 (	--	' 4 -*2/ . -	'.�*' �	 +/
1&2'(-*11.&4 /�0 1&2(	2.�&- �	 ; �"4 �.2' /0&1/�&-
�.:(	4 /*(&-.(K/(4 .21+&' 1/2&2 �9/0&1/�	2( .
�/2(	2.�	2(��	�+9/0&1/�&-�5��6� �7

� 4"� 34>;" ! �43�

 �-��(��" � '*0�.2.'(-/�	2( . 1&+%+&1/1.8 �	 1/2/+.(K/1.& /�0 (*0
�	 �<1 1&/--*,/( �	 � !"� �� �	- / �/'
�9.2'(/+%+/1.&2'��	�-	,�5��6�!� 7

 4�� 3 ;4��� �%!� 4��

3 ��0�*  � � (*0 �	 �&+.	(.+[ �	 �	2'.(/( 0/.:/4 �	  � �� �	
�.C�	(-	 2&�.2/+ 	:(	-.&-4 !� 0/- �	 �-	''.8 2&�.2/+4
'	,&2' *2	 3"6!"!6=�4 1&22	1(/( / �-	''.84 /�0 ,-/*
�	��.�.1*+(/(��.(?C�.�1&+%+&1/(�/+��&2'��	�+/�-/'/�5��6�=�7

;4>3 !% �>4��� !�%�">4�3

; ����<�!� �" -	0+.�	2( . �.1&2/( �	 -/'	' & �&*' /�0 '/*+&
�9/�&-(/1.&4 /�0 1&��/1(/1.& �	+ =3D ��4 /�.�/�	2(
'&0-	��	-�.+�5��6�"�7

 �4�;  4=�� �!�4�!

> ��H"�?!� * �	-.1& �	- 1&��(/�&-4 �	 �� : ;�1� :  � 1�% �.�	'
.2(	-.&-'4 �/-	( �	 !3 1�% �	 (&(:&4 /--	0&''/�/ .
++.'1/�/4 /�0 0/'(.�	2( �9/1	- . �*	' (/�	' /�0
1/�	2	'�5��6�=!7

33�4�> !4��� 33�4�>

� ��H�0��;; *( �	-.1& �	 -	,.'(-	 �	- -	, �	 �4;� : �4;� : �%;� �% �	
�.�	' *(.+' /�0 �/-	( �	 !3 �	 �/& 1/+/( �	 �=:! :!�
1�% /'	2(/�/ '&0-	 ++.( �	 ,-/</4 .21+&'/ +/ (/�/ .
�/-1��	��&'/%�5��6�=�7

���4"3 ! 4��� "%=3�4=�

= �-�� 33� * /2	++ �	 �	,&(	., &0	-( /�0 > �	,&(/�&-' .2'	-.('
1/�/ "� 1� �	 "43 +�M �-&(	,.( /�0 (*0 �-	2 �	-�&-/(4
'&(	--/�/ !� 1�4 /�0 +9&0	-(*-/ . 	+ (/21/�	2( �	 +/
-/'/�.21+&'&'%��5��6�!�;7

��4� �4��� �4��

!� �-�!*��; *( 	'1&�	'/ . 1&��(/�&- ��/.,*/ �	  � �� �	 -/�/+ .
1/0/+�	2(-	� �.�;%"��"�M�5��6�!�"7

�%>; 4�3 !4��� �%>; 4�3

!! �-�"*/�; * �-&,-/�/�&- /*(G2&� �	 �&0+	 �-&,-/�/4 /�0
1&2(-&+ �9/�&-(/1.8 �9/.,*/4 (	��' �	 �-&,-/�/1.8
�	' �	 ! �.2% �.2' /  M �	- 	'(/1.84 	2 �/''&' �9! �.2%4
/�0 ; 	'(/1.&2'4 �&''.0.+.(/( �	 � /--	21/�	' �	- �./ .
�-&,-/�/4 �.+	' '(/2�/-� �	 = <4 1.-1*.( �9/--	21/�/
�	 0&�0/4 1/-1/''/ �	 �+C'(.1 	'(/21/ . �-	�/-/( �	-
/ �*2(/(,	 �*-/+ .2(	-.&-4 (&(/+�	2( 1&+%+&1/(4
.21+&'	' (&(	' +	' 1&22	:.&2' 	+[1(-.@*	'4 (/2( �	+
1.-1*.( �9/+.�	2(/1.8 �	+ �-&,-/�/�&-4 1&� �	+'
	+	�	2('�,&<	-2/('��	-�/@*	'(�5��6�!"�7

! !4=! !4��� ! !4=!

!� �-�"�?�� *( 1&2'&+/ �	- / �-&,-/�/�&- (.�*' (60&'' *2.<	-'/+4
�-&,-/�/1.8��	-�.2�-/-&.,'4�-/�.&�.��/2/,	-�5��6�!�=7

�� 4�� !4��� �� 4��

!" �-�  ��� * </+<*+/ �	 �	'1C--	,/ & �	 �-	2/(,	 /*(&�/(.1/ �	
!��99 	2 1&+	1(&- �	 '&-(.�/ �	 -	, �	- �	,&(	.,4
.2'(/+%+/�/�	2��	-.18��	�-	,.'(-	�5��6�!"!7

;>4�; "4��� ��"43�

! �-�"?� � *( <	2(&'/ �&0+	 	�	1(	 �	 �99 �	 0-&2K	4 -&'1/�/ .21+G'
�/-( �-&�&-1.&2/+ �	 +	' �	1	' 	'�	1./+'4 (&(/+�	2(
1&22	1(/�/�.�	2�1&--	1(	��*21.&2/�	2(%�5��6�!��7

""�4"� !4��� ""�4"�

�����

���������	
����������������������������������������������������������������

���������� ���������� �!" �#$%�� !�

!3 �-� 3?=�� *( '*0�.2.'(-/�	2( . .2'(/+%+/1.& �	 0A6�/'' '	1(&-./+ �	
! !��99 �&-�/( �	- 	+	1(-&</+<*+/4 (-	' </+<*+	'
�/'1+	 �	 -	1&-� �+/4 /�0 �&' 1&+K	' 5�/'1+	 .
�	�	++/7 . �*	' (	 �	 ++/*(& /�0 �.+(-	' �	 "�� �.1-	'
.�-	�*1(&-��	��-	''.8��	�!��/��%3�/(��5��6�!"�7

>=�4�> !4��� >=�4�>

!; �-� 3?0Y * '*0�.2.'(-/�	2( . .2'(/+%+/1.& �	 0A6�/'' �	'(-	 �	 �9
�&-�/( �	- 	+	1(-&</+<*+/4 (-	' </+<*+	' �/'1+	 �	
-	1&-� �+/4 /�0 �&' 1&+K	' 5�/'1+	 . �	�	++/7 . �*	'
(	 �	 ++/*(&4 @*	 '*�&-(. �-	''.&2' �	 !� /(� �	
(-	0/++�.2'(/+%+/�/��.2'��	-.18�5��6�!""7

3>34;> �4��� �4��

!> �-��!/��: *( /������� � �������4 ��� ��� � ��������� N��� � �! �4 ��� ���
����$��� � ��#���� 9��W#��� !3 ��4 ��� �����
�L � �#����� !��4
��� )#�)��� ���������$�4 � ��� ���� �������� 9��$�� �� �������4 �
��� ���O��� � ������4 ��������� ��� ���L ��������� � �� �������4
����$����4�������P��������������������)�$�����L�����
�������5��6�!�37

!!=4=� �34��� �%==�4��

!� �-�� 2;1 * 1&-&2/ �	 ,&(	.,4 �&-�/�/ �	- 1/2&2/�/ /�0  
,&(	-' (.�*' (	1M6+.2	4 �	 �4" +�M 1/�/'1*24
/*(&1&��	2'/2('4 �	1	' . /11	'&-.' �	 �*2(/(,	 5� 6
!�>7

;4�" �34��� !>�4>3

!= ��!@1.�! * �	'�*2(/(,	4 (-/'++/( . 1&+%+&1/1.8 �	 �&2( .21+&	2(
+/ �	�&+.1.8 �	 0/'	 �	 �&-�.,8 �	 +/ �&2(4 �	�&+.1.8
�	 1+/<	,*	-/ (&( /�0 �.(?/2' �	1C2.1' & �/2*/+'4
	:	1*1.8 �	 +/ 0/'	 �	 �&-�.,84 	:	1*1.8 �	 +/
1&22	:.8 / +/ 1+/<	,*	-/ . 1&2	:.8 �	 +9/.,*/ �&(/0+	
/ +/ 2&</ *0.1/1.8 �	 +/ �&2(% (&( .21+G' �	- (/+ �	
�	.:/-�+/�*2.(/(�(&(/+�	2(�/1/0/�/%�5��6�� 7

3! 4�" !4��� 3! 4�"

�� �@"!*�"� * �&2( (.�*' /(+C2(.�/ �	 '/2(/a1&+	 & 	@*.</+	2(4
.21+&* �G�*+ �	 -	.:/ . 1&22	:.&2' / +	' :/-:	' �	
1+/<	,*	-/��.�/.,*/4�.21+G'�1&��(/�&-�5��6�!!�7

!%;3 4"" !4��� !%;3 4""

����� �
����� ������ ��������

&��� �! �������������������������������������

'������ 3� ?�����������-�$

1������ 3� ?��������

! �-"�!!"! �" /�&-(/1.8 . .21&-�&-/1.8 �	 (	--/ �	- / ?/-�.2	-./
<	,	(/+ /�&0/�/4 	2 '/1' �	 "� +4 /�0 �.(?/2' �/2*/+'
5��6�!";7

!� 4;� �4��� �4��

� �-"�"�!! �" /�&-(/1.8 . .21&-�&-/1.8 �	 '/*+8 2& ,/-0	++/(4 /
,-/2	+4�/�0��.(?/2'��/2*/+'�5��6�!">7

> 4!� !;>4��� !�%"��4�;

" �- 3��;� * '*0�.2.'(-/�	2( �/,2&+./ ,-/2�.�+&-/ 5�/,2&+./7 �	
"�� / "3� 1� �9/+B/�/4 /�0 �/ �	 (	--/ �	 (	+/
�	(/+%+.1/�5��6�! �7

��"4!! �4��� �4��

 �-;"*"�� * �+/2(/1.8 �9/-0-	 	:	��+/- �	 ; � �9/+BC-./ /�0
�.(?/2'��	1C2.1'�.��/2*/+'�5��6�! "7

"3;4=> >"4��� �;%�3�4�!

3 �-��*1"� * (*(&- �	- / 1/1(C1.	' �	 �F' �	 �3! 1� �9/+BC-./ <.'(/4
1&+%+&1/(�5��6�! >7

 ;4�; �4��� �4��

; �-�,*��� * 	:1/</1.8 �	 1+&( �	 �+/2(/1.8 �	 �.�	2'.&2' !4!:!4!:!
�4 /�0 �.2.1/--	,/�&-/ '&0-	 �2	*�C(.1' /�0
/11	''&-. -	(-&	:1/</�&- �	  � / ;� 1� �9/��+C-./ �	
(-	0/++4 1C--	,/ �	 +	' (	--	' '&0-/2(' �	1C2.1/
'&0-	 1/�.84 (-/2'�&-( / /0&1/�&- /*(&-.(K/(4
1C2&2 �9/0&1/�	2( . 1&+P+&1/1.8 /+ �&2' �	+ '&( �	
,-/<	'�.�,	&([:(.+�5��6�!"37

�!43" >"4��� 3%=3!4;=

> �- ?��!� * '*0�.2.'(-/�	2( �	 51/+(/ +	�(&'	�/+/74 	2
1&2(	2.�&-�5��6�! !7

 4>" ;>�4��� "%��;4= 

� �- "�=�; * '*0�.2.'(-/�	2( 1	�-*' �	&�/-/ 51	�-	 �	
+9M.�/+/A/7���	�3���/�;���1���9/+B/�/�5��6�!"=7

�">4; >"4��� !>%" >4>�

�����



���������	
����������������������������������������������������������������

���������� ���������� �!" �#$%�� !"

= �-"�3+!; �" /�&-(/1.8 . .21&-�&-/1.8 �	 '&--/ �	 �	�-	-/ �	
�	�-/ ,-/2E(.1/ �	 � / "43 ��4 / ,-/2	+4 /�0
�&(&/2.<	++/�&-/��	(.(/�5��6�!"�7

" 4>� !;>4��� 3%>=�4� 

!� �->!;��� �� ����� ��$#���� !��D N���� � ����4 � ������� ����
���� >�� $���4
���P����� �� �� ������_ �������� ��� �� ������ ����
���� �� 3� D
� ��� ��� ����$#��� � ����� ��N����� �  �4 N�
�� ��� $����� 9����
�����$�� �� N���� � *4 � !� �� � �#����� � � ��6!�6�� ��4 ���
��� ������� � " ���� � ��� ���� ������������ � ���� �������� �
N�
���L��5��6�! ;7

34=3 >!=43��  %��!4�>

!! �-;;! !! * �+/2(/1.8 �9/-0*'( �9/+BC-./ �F' �	 � �4 /�0 �.(?/2'
�/2*/+'4�	2�*2��	2�	2(�.2�	-.&-�/+��3�D�5��6�! 37

>4�� > !4��� 3%!�>4��

!� �-; *�!� * �+/2(/1.8 �9/-0-	 �	 !; / �3 1� �	 1.-1*��	-[21./ /�0
�/ �	 (	--/ �-&(	,.( /�0 �/++/ �	(C+P+.1/4 /�0
�.(?/2'��/2*/+'�5��6�!  7

 �4�3 ! 4��� ;>�4>�

!" �-?!*�"� * �&�/ �9/1+/-.�/ �9/-0-	' 1.-1*��	-[21./ '*�	-.&- /
�� 1�4 .21+&'/ +/ -	1&++.�/ �	 0-/2@*	'4 1C--	,/
'&0-	 1/�.84 (-/2'�&-( / /0&1/�&- /*(&-.(K/( .
1C2&2 �9/0&1/�	2(% /�0 *(.+.(K/1.8 �9	'1/+/ �.(?/2/4
�.(?/2' �/2*/+' . �	1C2.1' . (-	�/ �	 '	,*-	(/( '.
�G'�2	1	''/-./�5��6�! �7

!!�4"; �34��� �%��=4��

! �-::1.�� * �-&(	11.8 �	 �	-E�	(-	 �	 (-&1' /�0 (/*+&2' ++.,/('
/�0 �.+�	--& .21+G' -	(.-/�/ �	 +/ �-&(	11.8 *2 1&�
/1/0/�	'�+	'�&0-	'�5��6�! =7

�;4�3 334��� !%  "4>3

����� �
����� ������ ��������

&��� �! �������������������������������������

'������ ;� '��_����\���L

1������ ;� '��_����\���L�<�������

! �00!!�3! * �+/1/ /�0 +C�.2/ -	�+	1(&-/ �	 2.<	++ ! �9.2(	2'.(/(4
1.-1*+/- �	 ;� 1� �	 �.C�	(-	4 �	- / '	2A/+' �	
(-C2'.(4��.:/�/��	1C2.1/�	2(�5��6�>;7

; 4;> ��4��� !%�="4 �

� �00!!!!! * �+/1/ /�0 +C�.2/ -	�+	1(&-/ �	 2.<	++ ! �9.2(	2'.(/(4
(-./2,*+/-4 �	 >� 1� �	 1&'(/(4 �	- / '	2A/+' �	
(-C2'.(4��.:/�/��	1C2.1/�	2(�5��6�>37

> 4;! !�4��� > ;4!�

" �00K""�� * '*�&-( 1.+E2�.1 �	 (*0 �9/1	- ,/+</2.(K/( �	 ;��� �	
�.C�	(-	 . ��� �	 ,-*.:4 1&+%+&1/( / (	--/ �&-�.,&2/(
5��6�>>7

3;4 � "�4��� !%;=�4��

����� �
����� ������ �������

&��� �! �������������������������������������

'������ >� �������������#

! �@"�*��� * �.+&2/ 0/-1	+&2/ 2&-�/+ �	 !��� �� �9/+B/�/4
�&-�/�/ �	- �*'( . -	�/( �	 �&'/ ,-.' �	 !�� �� �	
�./�	(-	 . /1/0/( �.2(/( /�0 .��-.�/1.& �&'�/(/2(
/2(.&:.�/2( . &:.-&2 2	,-	 �	--.(.14 /2	++/ �9/1	-
.2&:.�/0+	 �	 � �� �	 �./�	(-	 	:(	-.&- . /1/0/(
�/(.(K/( . '	2A/+ �	 +9/?*2(/�	2( �	 +/ 1.*(/( 	2
-	++	* �9 !43 �� . /+B/�/ �	 ;3 ��4 1&+%+&1/�/ /�0
�&-(	-�!� �5��6�!!=7

�>4!! �4��� �4��

� �@�!*�!� * �/�	-	-/ >� + �&-�/�/ �	- *2 (*0*+/- �9/1	-
,/+</2.(K/( �	 �� �� �	 �./�	(-	 . !43 �� �	 ,-*.:4 *2/
�+/2:/ �	-�&-/�/ �	 � �� �	 ,-*.: . �	-�&-/1.&2' �	
3 �� �	 �./�	(-	4 *2/ �+/2:/ �	 0/'	 �	 �/�	-	-/ �	 "
�� �	 ,-*.: /�0 �*	' �	-�&-/1.&2' �	 � �� �	

!��4>> !34��� !%3 !433

�����

���������	
����������������������������������������������������������������

���������� ���������� �!" �#$%�� ! 

�./�	(-	 �	- /+ �	',*/'4 � 	.:&' �	 ,.-4 *2 (*0*+/-
�9/1	- ,/+</2.(K/( �	 "� �� �	 �./�	(-	 . � �� �	
,-*.:4 *2 '*�&-( �	 �/�	-	-/ �&-�/( �	- *2 (*0*+/-
-&�& �9/1	- ,/+</2.(K/( �	  � �� �	 �./�	(-	 . � �� �	
,-*.:4 � �+	(.2	' �9/21&-/(,	 /�0 1/-(	+%+	'
'&+�/�	' / ; /�0 �*	' �	-�&-/1.&2' �	 !� �� �	
�./�	(-	 �	- 1/-,&+/-6+/ /+ �/<.�	2( �	 <&-	-/ .
'*0?	11.&2' �&-�/�	' �	-  �	-2' �9	:�/2'.& �� 5� 6
!!>7

" �@!�*�;! * 0/21 �&2('	2A �	 �*'(/ �9.-&H& 	2<	-2.''/�/
2/(*-/+4 �	 !3� 1� �	 ++/-,/-./ . �&(	' �	 �&'/ �	
�	--&��.2(/�	'�/�0�99&:.-&299�5��6�!!37

3";43� �=4��� !3%33�43�

 �@!�*�;� * 0/21 �&2('	2A �	 �*'(/ �9.-&H& 	2<	-2.''/�/
2/(*-/+4 �	 "�� 1� �	 ++/-,/-./ . �&(	' �	 �&'/ �	
�	--&��.2(/�	'�/�0�99&:.-&299�5��6�!!;7

!%��"4>�  4���  %""34!�

3 �@"�*�"� * �.+&2/ 0/-1	+&2/ 	:(-/.0+	 �	 !��� �� �9/+B/�/4
�&-�/�/ �	- �*'( . -	�/( �	 �&'/ ,-.' �	 !�� �� �	
�./�	(-	 . /1/0/( �.2(/( /�0 .��-.�/1.& �&'�/(/2(
/2(.&:.�/2( . &:.-&2 2	,-	 �	--.(.14 /2	++/ �9/1	-
.2&:.�/0+	 �	 � �� �	 �./�	(-	 	:(	-.&- . /1/0/(
�/(.(K/(4 '	2A/+ �	 +9/?*2(/�	2( �	 +/ 1.*(/( 	2
-	++	* �9 !43 �� . /+B/�/ �	 ;3 ��4 �/2A �	 0+&@*	., �	
+/ �.+&2/ 	:(-/.0+	4 (/�	(/ . 0/'	 �.:/ 	21/'(/�/ /�0
�&-(	-�!� �5��6�!��7

!3"4  >4��� !%�> 4��

; �@KK*��� * /�/-1/�	2( �	 0.1.1+	(/ �9/1	- ,/+</2.(K/( �	 >3 1�
�	 ++/-,/-./ . >3 1� �9/+B/-./4 �	 (*0 -&�& �	 3� �� �	
�./�	(-	4 1&+%+&1/( /21&-/( /�0 �&-(	- . /�0 /2	++/
(/�/?*2('�5��6�!��7

>�4=; =4��� ;3;4; 

> �@KY*!;3 * *2.(/( �9/--/2?/�	2( �	 �&2( &-2/�	2(/+4 &0-/ 1.<.+4
�	1C2.1/4�.�	+	1(-.1/%
5��6�!�!7

>%�=�4>= !4��� >%�=�4>=

� �0!31<�3 � 0/-/2/ �	(/+%+.1/ �&�*+/- *-0/2/ �&-�/�/ �	- *2
�/''/�/ �	 -&�& �9/1	- .2&:.�/0+	 �	 � ;"43 �� . � ��
�	 ,-*.:4 '*�&-(' �	 �&'/ /�0 .��-.�/1.& 	�&:. & �	
1-&�/( �	 K	21 . �.2(*-/ �	(/+%+.1/ &:.--&24
-	�	-	21./ �� 4 2	,-	 �&-?/4 .21+&' �+/@*	'
�9/21&-/(,	 �	 �&'/ /�0 	+ �/(	.: /1/0/(4 1&+%+&1/�/
5��6�> 7

! 34�! 3��4��� >;%!!�4��

����� �����	
 ���� ���������

&��� �! �������������������������������������

'������ �� '�$���������'����

! :!�!!��� * �/-(.�/��	�'	,*-	(/(�.�'/+*(�5��6��7 !"%!;�4�� �4"33 "�%==!4��

����� �����	
 ���� ��������

�����



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUM DEL PRESSUPOST





���������	
����������������������������������������������������������������

����������������	�
 ����� ���� �!" �#$%�� !

����������	
������� ������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

&��������� �!% �% "%�! �'������(�� )%!* +  

&��������� �!% �% "%�� �'�������,���� "%--*+�)

������ �������� ����	������ �!�"��!����!�#
�
�!�!��$!��!% �&�'�&(��

............................................................................................................................................
�&�'�&(��

............................................................................................................................................

���������������� ������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

/������ �!% �% ! �0��
��&��������� "1�%*)"+!"

/������ �!% �% � �	�������������������������'����� !- %)�*+!�

/������ �!% �% " ��	/&2�3���(���4����������5���������������6 !�%*"�+""

/������ �!% �% - �&��(����25������ ! % 1*+��

	
���� ����� �	�� ��! )�&�*�*(++

/������ �!%-�%-! �7�$ �*% -!+��

/������ �!%-�%-� �8�������� �-%!  +)�

	
���� ���)� �,�-�$������.�/ ��&�)*+('0

/������ �!%1�%1� �&��9����:���4�;������� "%*"!+-�

	
���� ���+� �	�$1���2��" ��'��()�

............................................................................................................................................
+)*�&�'(*�

............................................................................................................................................

�������&��	
���� ������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

&������ �!%!� �<�����������(�� -% ��+��

&������ �!%�� �	������������(��������<����� �)"%!��+1�

&������ �!%"� ���(��������4  ��%"1"+)!

&������ �!%"- �7�����+�	���������/������������(�������� �*%�"!+*-

&������ �!% � �&��(��� - �%)!)+11

&������ �!%-� �8�����������7�$ !!�%-)1+*�

&������ �!%1� �&��9����:���4 "%*"!+-�

&������ �!%*� ��������������# !�*%!**+-�

&������ �!%�� �&�$���������&���� "�%))!+��

3�� �� ���!!
��!��������!�-��4�$��
�&��!� ��)0+���)()�

............................................................................................................................................
��)0+���)()�

............................................................................................................................................

����������3�� ������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

'��� �! ������������������������������������� !%-�1%!!-+-�

��)0+���)()�

�����



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÚLTIM FULL 

 



 

 

 

 

 

 

 



Projecte Executiu d´arranjament i millora de l´espai públic a Montbau 2ª Fase

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ....................................................................... 1.586.115,50 €

13 % Despeses Generals SOBRE 1.586.115,50.............................................................. 206.195,02 €

6 % Benefici Industrial SOBRE 1.586.115,50.................................................................... 95.166,93 €

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL PER CONTRACTE D'OBRA ............ .............. 1.887.477,45 €

21 % IVA SOBRE 1.887.477,45........................................................................................ 396.370,26 €

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL PER CONTRACTE D'OBRA IVA INCLÒS 2.283.847,71 €

Aquest pressupost d'execució per contracte d'obra (IVA inclòs), puja a la quantitat de : 

( DOS MILIONS DOS-CENTS VUITANTA-TRES MIL VUIT-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB SETANTA-UN
CENTIMS )

IMPORT CONTROL QUALITAT ....................................................................................... 0,00 €

21 % IVA SOBRE 0,00...................................................................................................... 0,00 €

PRESSUPOST PER CONTRACTE CONTROL DE QUALITAT  (IVA INCLÒS) 0,00 €

Aquest pressupost d'execució per contracte del control de qualitat (IVA inclòs), puja a la quantitat de : 

( ZERO EUROS )

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE CONJUNT IVA INCLÒS  2.283.847,71 €

Aquest pressupost d'execució per contracte conjunt d'obra i control de qualitat (IVA inclòs), puja a la quantitat de:

( DOS MILIONS DOS-CENTS VUITANTA-TRES MIL VUIT-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB SETANTA-UN
CENTIMS )
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1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

1.1  Objecte de l’actuació 

 

L’objecte del present projecte és l’actuació de Manteniment Integral dintre del “Pla de Manteniment 

Integral de l’espai públic en el període 2013 -2015 dels Jardins Príncep de Girona, del Districte de 

Horta-Guinardó de la ciutat de Barcelona. 

 

L’actuació ve motivada per la renovació i rehabilitació dels usos i serveis de la plaça així com una 

modernització del mobiliari i paviments i arreglar algunes zones deteriorades. Es reposa la 

senyalització, baranes de seguretat i alguns paviments, es renova el mobiliari i s’amplia la xarxa de reg. 

S’elimina l’àrea de gossos i es reemplaça per una àrea de d’esport per a la gent gran. 

 

1.2  Descripció de l’estat actual 

 

L’àmbit d’actuació comprèn alguns elements dels Jardins del Príncep de Girona. La plaça està situada 

entre els carrers Lepant, Taxdirt, Marina i Travessera de Gràcia. 

 

La plaça esta composta per un llac, al costat sud-est, zones verdes amb arbres i arbustos a tota la part 

est i unes terrasses a diferents alçades amb algunes plantacions d’herbes i arbusts. La plaça també 

inclou algunes rampes i escales i zones pavimentades a fustes. Actualment inclou una àrea de gossos 

al final de les rampes dels carrers Lepant i Marina. 

 

L’enllumenat és de columna amb lluminàries esfèriques distribuïdes per l’interior de la plaça. 

 

Hi ha xarxa de reg a tot la plaça, però segons dades de l’Ajuntament de Barcelona, queden alguns llocs 

on no hi arriba l’aigua. 
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L’arbrat es troba en bon estat i repartit per l’interior de la plaça, potser algun punt una mica esclarissat, 

compost per varis tipus d’espècies. Pel que fa al mobiliari i altres elements sobre la plaça, hi ha un 

parquímetre, bancs, papereres i armaris de registre. 

 

1.3  Descripció de l’actuació 

 

L’actuació a realitzar consisteix en la reposició del paviment en les rampes d’accés des del carrer 

Marina fins al carrer Llepant reposant tot el paviment de fusta, col·locació de noves baranes i 

arranjament de les baranes actuals a la zona  les escales també de fusta, bancs i senyalització. 

Eliminació de àrea de gossos i reemplaçament per una àrea d’esport per a la gent gran i millora del reg. 

 

A la memòria constructiva (apartat 2 de la present memòria) es descriu amb detall la proposta. 

 

1.4  Tasques i terminis d’execució de les obres 

 

Les principals tasques que s’engloben dintre de la present obra, seran, sense caràcter limitatiu: 

• Enderrocs i moviments de terres a les voreres i a la parc interior de la plaça. 

• Pavimentació de voreres i a la part interior de la plaça i formació d’escocells. 

• Senyalització horitzontal i vertical. 

• Plantació de l’arbrat. 

• Execució de canalització de serveis (xarxa de reg). 

• Col·locació del mobiliari urbà 

 

Per a l’execució d’aquestes actuacions es preveu un termini inicial de quatre mesos, tenint en compte 

que l’obra s’haurà d’executar obligatòriament segons els condicionants d’execució que s’imposin des 

del Comitè d’Obres de la ciutat de Barcelona. Condicionants que en principi s’han de preveure que 

seran d’execució en vàries subfases, deixant sempre el vial en ús pels veïns, vehicles i vianants, a no 

ser que el Comitè d’Obres doni permís per altre tipus d’execució.  

 

El termini dependrà de les unitats d’obra, els rendiments per l’execució d’aquestes unitats i els 

imprevistos que per causes diverses (climatologia, etc.) es puguin presentar. 

 

1.5 Pressupost 

 

El total de pressupost de contracte amb IVA puja a la quantitat d’ DOS-CENTS NORANTA-CINC MIL 

VUIT-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB CINC CENTIMS (295.854,05 €). 
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2. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

2.1  Deconstrucció i moviments de terra 

 

Les obres de deconstrucció de la plaça inclouran el desmuntatge de part del mobiliari i senyalització 

vertical i la demolició del paviment de fusta i una rampa i excavació de les terres. De manera prèvia a 

l’inici dels treballs de demolició, es realitzaran les cales necessàries per identificar els serveis que hi 

puguin haver i altres punts soterrats d’interès. 

 

Els treballs de moviment de terres engloben l’excavació d’algunes zones de sauló i l’excavació del clot 

de plantació pels arbres, i l’excavació pels creuament de serveis i el soterrament de part de la xarxa de 

reg. 

 

A la àrea de gossos s’excavaran els primers 25 cm del sauló existent i es substituirà per sauló per 

condicionar l’àrea de repòs i jocs per a la gent gran. 

 

A les rampes s’extraurà el paviment actual i també tot el paviment de fusta existent. També s’inclou el 

desmuntatge de les baranes i senyalització en mal estat. 

 

2.2 Obra civil: murs, murets, escales, rampes 

 

Tot i que es reposa el paviment a les rampes i les escales de fusta, no es crea cap unitat nova i per tant 

el canvi de paviment es detalla a l’apartat 2.3. 

 

2.3  Paviments 

 

Es reposarà tot el revestiment de fusta, tant en esplanades com a les escales, per peces de formigó 

prefabricat de 40 x 40 cm de color rosat de 8 cm de gruix. La renovació dels escossells d’aquestes 

àrees per peces de pedra. 

 

Es reposaran peces de paviment a les rampes d’accés des del carrer Marina i fins al carrer Llepant, per 

peces de Granit de 40 x 60 , utilitzada normalment a Horta. 

 

Es reomplirà de sauló algunes zones aïllades que s’han anat degradant amb el pas del temps, com els 

trasdós dels murs de les rampes, l’àrea de jocs per a la gent gran. 

 

2.4 Mobiliari 

 

Als Jardins del Príncep de Girona es mantenen els bancs existents només que es canviaran els bancs 

antics i es col·locaran on no n’hi hagi. 

 

Es restauraran les baranes existents, col·locant creus metàl·liques en tot el perímetre on es troben les 

baranes que abans tenien vidres. La partida haurà de contar amb l’extracció dels vidres. 

 

2.5 Jardineria 

 

A l’àrea d’esport per a la gent gran es farà una plantació de plantes enfiladisses, i es plantaran alguns 

pins per donar continuïtat a la plantació existent a la zona central al costat del llac. 

 

2.6 Elements arquitectònics ornamentals 

 

Els jardins no compten amb cap element arquitectònic ornamental i en aquest projecte tampoc es 

planteja la col·locació de cap element. 
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2.7 Senyalització 

 

Es reposarà la senyalització del parc en mal estat o antiga. Es retirarà la senyalització de l’àrea de 

gossos. 

 

La senyalització vertical es reposarà, podent-se plantejar el reaprofitament dels senyals existents si 

aquests es troben en bon estat. En cap cas es col·locarà una senyal que deixi un pas lliura inferior als 

2,2m, mesurats verticalment. 

 

Es seguirà en tot moment les indicacions del “Manual de senyalització urbana per a la ciutat de 

Barcelona” pel que fa les característiques i la tipologia de senyalització a col·locar. La senyalització 

definitiva es consensuarà amb la Guàrdia Urbana. 

 

2.8 Jocs infantils 

 

El parc no compta amb una àrea de jocs infantils. 

 

S’eliminarà la maquinaria actual per a persones gran i es col·locarà maquinaria nova a la zona actual 

del àrea de gossos. 

 

2.9 Xarxa de reg 

 

Es realitzarà una ampliació de la xarxa de reg existent via radio per regar les zones on no arriba l’aigua, 

es generaran 3 sectors més de reg primari, es col·locarà un programador amb emissor al costat est del 

llac i a cada sector un receptor d’ona de radio que gestiona cada by-pass. 

 

Els canvis de sentit, colzes, i creuaments de calçada s’hauran de deixar registrats mitjançant arquetes 

de 60x60 cm, amb tapa de fosa dúctil segons les especificacions de Parcs i Jardins. 

 

2.10 Xarxa d’aigua: fonts, fonts ornamentals i llacs 

 

El parc compta amb un llac, però no es preveu fer cap actuació, ja que es troba en bones condicions. 

2.11 Clavegueram i drenatges 

 

No es preveu cap actuació a la xarxa de clavegueram i drenatges. 

 

2.12 Enllumenat públic 

 

No es preveu cap actuació en l’enllumenat públic 

 

2.13 Actuacions sobre Serveis afectats 

 

No es preveu cap afectació a serveis existents. 

 

Barcelona, Novembre de 2012 
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AMIDAMENT





Pressupost d´actuació unitària. Districte 7 Horta -Guinardó. Espais Verds.
JARDINS PRINCEP DE GIRONA

AMIDAMENTS Data: 07/01/13 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST JARDINS PRINCEP DE GIRONA
Capítol 10  OBRA CIVIL
Titol 3 11  ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES

1 F221V005 M3 EXCAVACIO I CARREGA DE TERRES PER A CAIXA DE PAVIMENT EN TERRENY SENSE CLASSIFIFCAR,
AMB MITJANS MECANICS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Sup (m2) Fond (m)

3 Rehabiliació de pipi-can 400,000 0,050 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

2 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Sup (m2) Fond (m) esponj

2 Superfície actual Sauló 0,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Rehabiliació de pipi-can 400,000 0,050 1,300 26,000 C#*D#*E#*F#

6 zones cimentació noves varanes a vor 0,400 0,400 45,000 1,300 9,360 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,360

3 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Sup (m2) Fond (m)

3 zones cimentació noves varanes a vor 0,400 0,400 45,000 1,400 10,080 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,080

4 F227L00F M2 REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS GRAN DE 2 M, AMB COMPACTACIÓ DEL 95%
PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Sup (m2)

3 Rehabiliació de pipi-can 400,000 400,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 400,000

5 FR262451 M2 FRESATGE DE TERRENY COMPACTE A UNA FONDÀRIA DE 0,2 M, AMB MITJANS MECÀNICS, AMB
TRACTOR SOBRE PNEUMÀTICS DE 14,7 A 25,0 KW I EQUIP DE FRESATGE D'UNA AMPLÀRIA DE
TREBALL DE 0,6 A 1,19 M AMB CORRÓ COMPACTADOR, PER A UN PENDENT INFERIOR AL 25 %

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Sup (m2) Fond (m)

3 Rehabiliació de pipi-can 400,000 400,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 400,000

6 F21RCI02 M2 DESMUNTATGE DE PAVIMENT DE FUSTA, VORADA, ESGLAO AMB BASE DE FORMIGÓ RASTRELL DE
FUSTA O METAL.LIC AMB RECUPERACIÓ DE PECES PER A LA SEVA POSTERIOR TRACAMENT , AMB
MITJANS MANUALS, CÀRREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIÓ, AMB CAMIÓ DE 12T, FINS A ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLÒS CÀNON
D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR, TOT INCLÒS PER TAL DE DEIXAR LA UNITAT

Euro

Pressupost d´actuació unitària. Districte 7 Horta -Guinardó. Espais Verds.
JARDINS PRINCEP DE GIRONA

AMIDAMENTS Data: 07/01/13 Pàg.: 2

TOTALMENT ACABADA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T sup (m2) ut

3 Escales de fusta 50,000 4,000 200,000 C#*D#*E#*F#

5 Rampa fusta a llac carrer Marina 330,000 1,000 330,000 C#*D#*E#*F#

7 terrassa intermitga 350,000 1,000 350,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 880,000

7 F21BU002 M DESMUNTATGE DE BARANA METAL.LICA D'1 M D'ALCARIA, AMB MARTELL PICADOR MANUAL, AMB
TALL DE SUPORTS O ANCORATGES, AMB EQUIP OXIACETILENIC,  I CARREGA SOBRE CAMIO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

3 Demuntatge varana / tanca zona pipi-c 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

8 F21L4JE3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15
CM DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m) Sup (m2)

3 zones cimentació noves varanes a vor 0,400 0,400 45,000 7,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,200

Obra 01 PRESSUPOST JARDINS PRINCEP DE GIRONA
Capítol 10  OBRA CIVIL
Titol 3 12  PAVIMENTS

1 F9E13204 M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A PREU ALT, COL.LOCAT A
L'ESTESA AMB SORRA-CIMENT DE 200 KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND I BEURADA DE CIMENT
PÒRTLAND

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Sup (m2)

3 zones cimentació noves varanes a vor 0,400 45,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

2 F226V025 M3 REBLIMENT, ESTESA I PICONAT DE SAULO AMB MAQUINES NO AUTOMOTRIUS, AMB COMPACTACIO
DEL 95% PM, AMIDAMENT SOBRE PERFIL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Sup (m2) Fond (m)

3 Rehabiliació de pipi-can 400,000 0,080 32,000 C#*D#*E#*F#

5 Arrenjament de diverses zones 200,000 0,050 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 42,000

3 F9F5U220 M2 PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGO DE 40X40X7 CM TIPUS BREINCO, EN VORERES
DE MENYS D'1 M D'AMPLARIA, BASE DE 10 CM DE FORMIGO INCLOSA
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Sup (m2)

3 terrassa intermitga 350,000 1,000 350,000 C#*D#*E#*F#

5 escales de fusta 50,000 4,000 200,000 C#*D#*E#*F#

7 rampa accés llac c/ Marina 330,000 1,000 330,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 880,000

4 F9B4U210 M2 PAVIMENT DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, FLAMEJADA, DE
6 CM DE GRUIX, COL.LOCADA AMB MORTER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Sup (m2) Ut,

4 Accésa rampas mat grànitic nivell inferi 11,000 2,000 22,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

6 Consolidació de lloses grànitiques trsd 32,000 2,000 64,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 86,000

5 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT
REGLEJAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Sup (m2) Ut, prof

4 Accésa rampas mat grànitic nivell inferi 11,000 2,000 0,150 3,300 C#*D#*E#*F#

6 Consolidació de lloses grànitiques tras 32,000 2,000 0,150 9,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,900

6 F9VU210 m ESGLAO DE FORMIGÓ QUALSEVOL COLOR CASA BREICNCO O EQUIVAALENT , DE 60X40X15 CM ,
COL.LOCAT AMB FORMIGÓ.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T esglaons long ut

3 C#*D#*E#*F#

4 Total escales 70,000 2,000 1,000 140,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 140,000

Obra 01 PRESSUPOST JARDINS PRINCEP DE GIRONA
Capítol 10  OBRA CIVIL
Titol 3 13  SENYALITZACIÓ

1 FB12ULBD M BARANA D'ACER A/37-B AMB PASSAMA, TRAVESSER INFERIOR I SUPERIOR, MUNTANTS CADA 150 CM I
BRENDOLES CADA 20 CM, DE 100 CM D'ALÇARIA, ANCORADA AMB MORTER DE CIMENT 1:6/165 L

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

3 Baranes perimetrals 85,000 85,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 85,000

2 FB12ULBC UT ARRANJAMENT DE BARANA D'ACER , COL.LOCCIÓ IN-SITU DE ZOCAL I CREUETA ENTRE MUNTANTS.
ELIMINACIÓ DE  VIDRE EXISTENT
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

3 ARRANJAMENT DE VARANES EXIST 220,000 220,000 C#*D#*E#*F#

5 escales 50,000 4,000 200,000 C#*D#*E#*F#

6 0,000

7 terrasses 60,000 2,000 120,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 540,000

Obra 01 PRESSUPOST JARDINS PRINCEP DE GIRONA
Capítol 20  INFRAESTRUCTURES
Titol 3 22  REG
Titol 4 01  ESCOMESA

1 FR01UOO8 UT PARTIDA  ALÇADA, DESPESES PARTICIPACIÓ, ESCOMESA I LEGALITZACIÓ INSTAL·LACIÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Quadre comanadament reg 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 PN1523 PA TREBALLS COMPLEMENTARIS PER REALITZACIO D'ESCOMESA ELÈCTRICA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Quadre comanadament reg 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST JARDINS PRINCEP DE GIRONA
Capítol 20  INFRAESTRUCTURES
Titol 3 22  REG
Titol 4 02  XARXA PRIMÀRIA

1 FDK2BP066 UT PERICO DE REGISTRE PER REG DE 0,60 X 0,60 X 0.60 M. DE MIDES UTILS AMB PARET DE 15 DE MAO
CALAT DE 29X14X10 CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE GRAVA, INCLOSA LA TAPA I MARC DE FOSA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Arqueta By-pass mestre nova escomes 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

5 a xarxa secundaria,  noves arquetes / s 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 EEKZ3177 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA DE FOSA PER A PERICÓ DE REGISTRE DE REG, DE 60X60CM,
SEGONS MODEL HOMOLOGAT PER PARCS I JARDINS, COL·LOCAT AMB MORTER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Arqueta By-pass mestre nova escomes 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
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5 a xarxa secundaria,  noves arquetes / s 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 FR03PJ01 UT CONSOLA PER PROGRAMADOR TIPUS UNIK VIA RADI PER RADIO FREQÜÈNCIA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Programador By-pass mestre 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 FR045JBW U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS MESTRE DE 2' FORMAT PER ELECTROVALVULA, TRES
VALVULES MASCLE DE RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I FEMELLA) I DUES TE DE LLAUTO,
QUE SUPORTI PRESSIONS DE 10 ATM DE TREBALL INSTAL.LADA DINS PERICÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 By-pass mestre 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 FR03J041 UT CABALÍMETRE D´1'' DE BROLL MÚLTIPLE I COMPARTIMENT SEC, 10 L/POLS, LECTURA MÍNIMA DE 0,05
L I LECTURA MÀXIMA DE 99,999 L, INCLÒS PART PROPORCIONAL DE PECES ESPECIALS, TOTALMENT
CONNEXIONAT I EN CORRECTE FUNCIONAMENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 By-pass mestre 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 F21N4XE2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 15 CM DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A
MAXIM, AMB MITJANS MECANICS, PER A EXECUCIO DE RASES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Rasa des d'escomesa 5,000 0,600 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

7 F21L4JE3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15
CM DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Rasa des d'escomesa 5,000 0,600 3,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 3,000

8 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB
MITJANS MANUALS,  AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m) Fond (m) Ut

3 Xarxa primaria 5,000 0,400 0,500 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 FFB2U463 ML TUB DE POLIETILE DE DENSITAT BAIXA, DE 63 MM DE DIAMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE
PRESSIO NOMINAL SEGONS UNE 53-131-90, CONNECTAT A PRESSIO, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJA
I PER A COL.LOCAR SOTERRAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ut

3 Xarxa primaria 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

10 FG22UM2K M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 160 MM DE DIÀMETRE NOMINAL I 3,6 MM DE GRUIX AMB GRAU
DE RESISTÈNCIA AL XOC 7 I  MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ut

3 Xarxa primaria 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

11 F226V025 M3 REBLIMENT, ESTESA I PICONAT DE SAULO AMB MAQUINES NO AUTOMOTRIUS, AMB COMPACTACIO
DEL 95% PM, AMIDAMENT SOBRE PERFIL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m) Fond (m) Ut

3 Xarxa primaria 5,000 0,400 0,500 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

12 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m) Fond (m) Ut

3 Xarxa primaria 5,000 0,400 0,500 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

13 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m) Fond (m) Ut

3 Xarxa primaria 5,000 0,400 0,500 1,300 1,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,300
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14 X1211002 U PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PEL SUMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TOT EL SISTEMA DE
VÀLVULES DE QUALSEVOL SISTEMA DE REG A INSTAL·LAR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Valvuleria extra a justificar a tota la xar 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

15 FR030ARM UT ARMARI PER PROGRAMADOR DE POLIESTER DE 850X465X320 MM. AMB PLACA DE MONTATGE
AILLANT, JUNTES D'ESTANQUITAT I TANCA AMB CLAU 405, COLLAT SOBRE SOCOL DE FORMIGO AMB
TUBULARS PER CONNEXIO A ESCOMESA ELECTRICA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Quadre comanadaament reg 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

16 FHA6E41A M SUBMINISTRAMENT DE CONDUCTOR DE DESIGNACIÓ UNE RZ 0,6/1 KV, AMB NEUTRE FIADOR DE 4 X 6
MM2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ut

3 Rasa des d'escomesa a by-pass 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

5 By-pass mestre a sectorials 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

17 FR03P001 UT SENSOR DE PLUJA AJUSTABLE ENTRE 3 I 25 MM I PROTECCIÓ ANTIVANDÀLICA D´ACER INOXIDABLE
TIPUS MINI-CLICK-SG-MC O SIMILAR. TOTALMENT INSTAL·LAT I EN CORRECTE FUNCIONAMENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Programador By-pass mestre 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

18 FR031008 U PROGRAMADOR ELECTRONIC PER A 8 ESTACIONS TIPUS HUNTER AMPLIABLE A 24 ESTACIONS, AMB
TOTS ELS ACCESSORIS I CONNEXIONS PER AL CORRECTE ACCIONAMENT DE LES
ELECTROVALVULES.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Programador By-pass mestre 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

19 FR01TO17 ML SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE MANEGA DE CABLE DE SECCIO 2X2,5MM PER A CONNEXIO
PROGRAMADOR-ELECTROVALVULES, EN TUB COARRUGAT DE PROTECCIO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ut

3 Rasa des d'escomesa a by-pass 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
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5 By-pass mestre a sectorials 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

20 FR03J044 UT MÒDUL DE PROGRAMACIÓ DE 8 ESTACIONS TIPUS ICC-800 O SIMILAR PER A AMPLIACIÓ DE
PROGRAMADOR TOTALMENT CONNEXIONAT I EN CORRECTE FUNCIONAMENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Ampliació programador a 24 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

21 FR03PJ05 UT MÒDUL DE COMUNICACIÓ GSM TIPUS ACC-COM-GSM-E O SIMILAR, TOTALMENT CONNEXIONAT I EN
CORRECTE FUNCIONAMENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

3 Comunicació GPRS, GSM 85-1900 MH 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

22 FR03ASOL U SOLENOIDE PER A PROGRAMADOR UNIK LATCH DE 9 A 12 V. COMPACT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Arranjament dels existents 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

23 FR03AS1L U RECEPTOR DE 2 EST. ESTANC PER A ARQUETA. OD. IRRI-REC-2ARQ INCLOSES BATERIES,
TOTALMENT INSTAL.LAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Nova instaal.lació 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

Obra 01 PRESSUPOST JARDINS PRINCEP DE GIRONA
Capítol 20  INFRAESTRUCTURES
Titol 3 22  REG
Titol 4 05  XARXA DEGOTEIG ARBUST

1 FDK2BP066 UT PERICO DE REGISTRE PER REG DE 0,60 X 0,60 X 0.60 M. DE MIDES UTILS AMB PARET DE 15 DE MAO
CALAT DE 29X14X10 CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE GRAVA, INCLOSA LA TAPA I MARC DE FOSA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Arqueta By-pass sectorial arbusts/enfil 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

5 Arquetes tram pavimentat 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 EEKZ3177 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA DE FOSA PER A PERICÓ DE REGISTRE DE REG, DE 60X60CM,
SEGONS MODEL HOMOLOGAT PER PARCS I JARDINS, COL·LOCAT AMB MORTER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

3 Arqueta By-pass sectorial arbusts/enfil 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

5 Arquetes tram pavimentat 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

7 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 FR045J901 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS SECTORIAL DE 1'' FORMAT PER ELECTROVALVULA,
TRES VALVULES MASCLE DE RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I FEMELLA) I DUES TE DE
LLAUTO AMB  FILTRES DE 300 MICRES I REDUCTOR DE PRESSIÓ DE 10 A 0.5 ATM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3  By-pass sectorial arbusts/enfiladisses 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

4 FR042001 UT FILTRE DE MALLA AMB COS DE POLIPROLPILE AMB FV. MALLA D'ACER INOXIDABLE DE 110 MESH. DE
1 1/2' PN-5 ASTRAL O SEMBLANT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3  By-pass sectorial arbusts/enfiladisses 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

5 FR043G0T U VALVULA REDUCTORA DE PRESSIÓ DE BONZE, DE 10 A 0,5 ATM. DE 1'' 1/2, INSTAL.LADA EN PERICÓ
DE BY-PASS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3  By-pass sectorial arbusts/enfiladisses 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

6 FR044D20 U VALVULA DE DESCÀRREGA O DE DRENATGE AUTOMATICA DE 1/2'' EN COLECTOR DE SORTIDA DE
REG PER DEGOTEIG, INSTAL.LADA EN PERICÓ DE REGISTRE

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3  By-pass sectorial arbusts/enfiladisses 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

7 FR044E50 U VALVULA RACORD PLA MANUAL DE 1 1/4'' PER RENTATGE REG DEGOTEIG, INSTAL.LADA EN PERICÓ
DE REGISTRE
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3  By-pass sectorial arbusts/enfiladisses 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

8 FR024N6C U CORONA DE GOTEIG, FORMADA PER CANONADA AMB 4 GOTERS TIPUS TECH-LINE, DE 2,3 L/H
CADASCUN, AUTOCOMPENSANTS, PECES I ACCESORIS DE MUNTATGE

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3  By-pass sectorial arbusts/enfiladisses 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

9 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB
MITJANS MANUALS,  AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m) Find (m)

3  By-pass sectorial arbusts/enfiladisses 15,000 0,400 0,400 2,400 C#*D#*E#*F#

5 xarxa secundaria 10,000 0,400 0,400 1,600 C#*D#*E#*F#

6 10,000 0,400 0,400 1,600 C#*D#*E#*F#

7 10,000 0,400 0,400 1,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,200

10 FFB23355 ML TUB DE POLIETILE DE DENSITAT BAIXA, DE 16 MM DE DIAMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 6 BAR DE
PRESSIO NOMINAL SEGONS UNE 53-131-90, CONNECTAT A PRESSIO, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJA
I PER A COL.LOCAR SOTERRAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3  By-pass sectorial arbusts/enfiladisses 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

5 xarxa secundaria 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

6 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

7 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,000

11 FG22RL1K M TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR
DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 12 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 250 N, MUNTAT
COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Xarxa degoteig arbusts - tram paviment 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000
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12 F226V025 M3 REBLIMENT, ESTESA I PICONAT DE SAULO AMB MAQUINES NO AUTOMOTRIUS, AMB COMPACTACIO
DEL 95% PM, AMIDAMENT SOBRE PERFIL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m) Find (m)

3  By-pass sectorial arbusts/enfiladisses 15,000 0,400 0,400 2,400 C#*D#*E#*F#

5 xarxa secundaria 10,000 0,400 0,400 1,600 C#*D#*E#*F#

6 10,000 0,400 0,400 1,600 C#*D#*E#*F#

7 10,000 0,400 0,400 1,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,200

13 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m) Find (m) Esponj

3  By-pass sectorial arbusts/enfiladisses 15,000 0,400 0,400 1,300 3,120 C#*D#*E#*F#

5 xarxa secundaria 10,000 0,400 0,400 1,300 2,080 C#*D#*E#*F#

6 10,000 0,400 0,400 1,300 2,080 C#*D#*E#*F#

7 10,000 0,400 0,400 1,300 2,080 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,360

14 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m) Find (m) Esponj

3  By-pass sectorial arbusts/enfiladisses 15,000 0,400 0,400 1,300 3,120 C#*D#*E#*F#

5 xarxa secundaria 10,000 0,400 0,400 1,300 2,080 C#*D#*E#*F#

6 10,000 0,400 0,400 1,300 2,080 C#*D#*E#*F#

7 10,000 0,400 0,400 1,300 2,080 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,360

Obra 01 PRESSUPOST JARDINS PRINCEP DE GIRONA
Capítol 30  MOBILIARI
Titol 3 31  RETIRADA MOBILIARI

1 F21QV001 U DESMUNTATGE DE PAPERERES DE QUALSEVOL TIPUS I POSTERIOR COL.LOCACIÓ O CÀRREGA
SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT AL LLOC INDICAT PER LA D.F. O A L'ABOCADOR, INCLÒS CÀNON
D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 segons estat 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

2 F21Q0CI25 U ARRENCADA I COL.LOCACIÓ DE PILONES DE QUALSEVOL TIPUS, CARREGA SOBRE CAMIO I
TRANSPORT AL LLOC DEMANAT PER LA D.F. O A L'ABOCADOR DELS MATERIALS RESULTANTS,
INCLÒS CÀNON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR I COL.LOCACIÓ DE LA PILONA EN EL
LLOC DEMANAT PER LA D.F., TOT INCLÒS PER TAL DE DEIXAR LA UNITAT TOTALMENT ACABADA.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Costat àrea gossos 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

3 F21Q0CI10 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIÓ DE BANC DE QUALSEVOL TIPUS, CÀRREGA I TRANSPORT AL LLOC
INDICAT PER LA D.F., INCLÒS DEMOLICIÓ DE LA BASE, CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DELS
MATERIALS RESULTANTS, CÀNON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR, I COL.LOCACIÓ
DEL BANC EN EL LLOC INDICAT PER LA D.F., TOT INCLÒS PER TAL DE DEIXAR LA UNITAT TOTALMENT
ACABADA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

3 zona terrassa eliminació paviment fus 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

5 Eliminació de bancs en mal estat 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

Obra 01 PRESSUPOST JARDINS PRINCEP DE GIRONA
Capítol 30  MOBILIARI
Titol 3 32  INSTAL·LACIÓ NOU MOBILIARI

1 FQ21U010 U PAPERERA 70 L FORMADA PER UN TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 20 MM DE DIAMETRE I 1,5 MM
DE GRUIX, UNA PLANXA PERFORADA DE 2 MM DE GRUIX I PERFORACIONS DE 5 MM DE DIAMETRE,
UNA PLANXA DE BASE DE PAPERERA DE 3 MM DE GRUIX AMB DUES PERFORACIONS DE 8 MM DE
DIAMETRE PER AL DESGUAS, 2 EIXOS DE GIR, UN TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 30 MM DE
DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX, UN SUPORT DE PAPERERA FORMAT PER UN TUBULAR RODO D'ACER
GALVANITZAT DE 40 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX, 2 PLETINES D'ANCORATGE AMB CARTEL.LES
SOLDADES A 6 AMB DUES PERFORACIONS DE 12 MM DE DIAMETRE PER CARGOLAR-LA AL PAVIMENT
DE VORERA I SUBJECCIONS FORMADES PER 4 PERNS D'EXPANSIO M8

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Papereres 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

2 FQ10CI10 U SUMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BANC TIPUS NEOBARCINO DE 1,80M D'AMPLADA. PEUS DE FOSA
DÚCTIL ACABAT COLOR GRIS FORJA. SEIENT DE FUSTA TROPICAL FSC, TRACTADA AMB PROTECTOR
FUNGICIDA, INSECTICIDA I HIDRÒFUG, ACABAT NATURAL. TRACTAMENT ANTIGRAFFITI. CARGOLS
D'ANCLATGE D'ACER INOXIDABLE M-10. INCLOU FONAMENTACIÓ I TOTS ELS TREBALLS I MATERIALS
NECESSARIS PER A DEIXAR ACABADA LA UNITAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Reposició en mal estat 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

3 Manteniment de bancs existents 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

Obra 01 PRESSUPOST JARDINS PRINCEP DE GIRONA
Capítol 30  MOBILIARI
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Titol 3 33  SENYALITZACIÓ

1 FBBPCI06 U FABRICACIÓ, SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ SOBRE BASE DE FORMIGÓ DE SENYAL TIPUS 06,
FORMADA PER UN PLAFÓ DE PLANXA D'ALUMINI PLEGADA DE 2.5MM DE DIMENSIONS 300X450MM,
VINIL AUTOADHESIU PER UNA CARA COL.LOCAT A CADA PLAFÓ, AMB IMPRESSIÓ (PER EXTERIORS)
DIGITAL TÈRMICA I AMB TOTES LES TINTES NECESSÀRIES, INCLÒS L'APLICACIÓ INFORMÀTICA DEL
MANUAL D'ESTIL, PROTECCIÓ LAMINAT ANTIGRAFFITI DE 50 MICRES A CADA CARA, CONTRATAPA DE
PLANXA D'ALUMINI PLEGADA DE 2.5MM I DIMENSIONS 300X450MM, INCLÒS MARCS, SUPORT,
CARGOLERIA D'ACER INOXIDABLE AISI 316 I TOTES LES ESPECIFICACIONS I ACCESSORIS PER DEIXAR
LA UNITAT TOTALMENT ACABADA SEGONS EL MANUAL D'ESTIL DE PARCS I JARDINS DE BARCELONA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zones parterres i escales 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

2 Zones joc i entrenaments 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

3 Zona petanca 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 34,000

2 FBBPCI14 U FABRICACIÓ, SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE MAPA ACCESSIBLE, INCLÒS APLICACIÓ GRÀFICA DEL
MANUAL D'ESTIL, DE DIMENSIONS APROXIMADES 260X120MM DE VINIL AUTOADHESIU IMPRÈS A UNA
CARA -3M SÈRIE 100 BLANC O EQUIVALENT- AMB IMPRESSIÓ DIGITAL TÈRMICA (PER EXTERIORS) AMB
TOTES LES TINTES NECESSÀRIES, AMB POSSIBLES INSCRIPCIONS EN BRAILLE I RELLEUS QUE ES
REALITZARAN MITJANÇANT SERIGRAFIAT SOBRE LA IMPRESSIÓ DIGITAL TÈRMICA. TOTES LES
ESPECIFICACIONS PER DEIXAR LA UNITAT TOTALMENT ACABADA SEGONS ELS MANUAL D'ESTIL DE
PARCS I JARDINS DE BARCELONA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Entrades parc 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

3 FBBPCI30 U FABRICACIÓ, SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE FONAMENTACIÓ DE SENYAL TIPUS 06 EN PAVIMENT O
LLOSA DE FORMIGÓ, FORMADA PER UNA BASE DE FORMIGÓ DE DIMENSIONS 300X84X200MM,
HA-50/P/5/IIIA HIDROFUGAT MITJANÇANT ADDITIUS, LLEUGERAMENT DECAPAT, COLORS GRIS O BEIX
SEGONS DECIDEIXI LA D.F. I AMB LA INSCRIPCIÓ DEL LOGOTIP QUE DEMANI LA D.F. REALITZAT EN
BAIX RELLEU AMB UNA AMPLADA MÍNIMA DE TRAÇ DE 4MM, AMB ARMADURA B-500S D'ACER
CORRUGAT DE DIÀMETRE 4MM, 4 BARRES EN VERTICAL I 3 BARRES EN HORITZONTAL, I ANCORADA
AL PAVIMENT AMB ESPERES DE BARRA ROSCADA M16 D'ACER INOXIDABLE DE 325MM FIXADES AMB
TACS QUÍMICS, RESINA EPOXI DE DOS COMPONENTS INCLÒS ANCORATGES M8 D'ACER INOXIDABLE
ENCASTATS A LA BASE DE FORMIGÓ, CARGOLERIA, INCLÒS ANIVELLAMENT DE LA BASE PER TAL
D'ADEQUAR-LA AL TERRENY I TOTES LES ESPECIFICACIONS I ACCESSORIS PER DEIXAR LA UNITAT
TOTALMENT ACABADA SEGONS EL MANUAL D'ESTIL DE PARCS I JARDINS DE BARCELONA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 conjunt de senyals 38,000 1,000 38,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 38,000

4 FBBPCI11 U FABRICACIÓ, SUBMINISTRAMENT, COL.LOCACIÓ I FIXACIÓ A PARET DE SENYAL TIPUS 06P, FORMADA
PER UN PLAFÓ DE PLANXA D'ALUMINI PLEGADA DE 2.5MM DE DIMENSIONS 320X600MM, VINIL
AUTOADHESIU PER UNA CARA COL.LOCAT A LA CARA VISTA, AMB IMPRESSIÓ (PER EXTERIORS)
DIGITAL TÈRMICA I AMB TOTES LES TINTES NECESSÀRIES, INCLÒS L'APLICACIÓ INFORMÀTICA DEL
MANUAL D'ESTIL, PROTECCIÓ LAMINAT ANTIGRAFFITI DE 50 MICRES A LA CARA VISTA, SUPORT DE
PLANXA D'ALUMINI PLEGADA DE 2.5MM I DIMENSIONS 300X600MM, INCLÒS MARCS, SUPORT,
CARGOLERIA D'ACER INOXIDABLE AISI 316 I TOTES LES ESPECIFICACIONS I ACCESSORIS PER DEIXAR
LA UNITAT TOTALMENT ACABADA SEGONS EL MANUAL D'ESTIL DE PARCS I JARDINS DE BARCELONA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Senyal àrea jocs entrada 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST JARDINS PRINCEP DE GIRONA
Capítol 40  JARDINERIA
Titol 3 41  ESPORGUES I RETIRADA D'ARBRES, ARBUSTOS I SOQUES

1 FRJ1U020 U PODA D'ACLARIDA D'ARBRES DE 40 A 80 CM DE CIRCUMFERÈNCIA, INCLOSA LA RECOLLIDA DE
BRANQUES, CÀRREGA SOBRE CAMIÓ, TRANSPORT A ABOCADOR AUTORITZAT I CÀNON
D'ABOCAMENT. AMB UTILITZACIÓ D'ESCALA MITJANA, MITJANS MANUALS I MECÀNICS I TREPA DE
SEGURETAT SI FÒS NECESSÀRIA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

3 Arbres a retirar 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 Arbres a mantenir, diverses zones 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 FRJ1U040 M2 PODA DE CONTENCIÓ D'ARBUSTS DE MÉS D'1,5 M D'ALÇÀRIA, INCLOSA LA RECOLLIDA DE BRANQUES,
CÀRREGA SOBRE CAMIÓ, TRANSPORT A ABOCADOR AUTORITZAT I CÁNON D'ABOCAMENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Diverses zones d'actuació per aclarime 20,000 0,500 10,000 C#*D#*E#*F#

4 20,000 0,500 10,000 C#*D#*E#*F#

5 20,000 0,500 10,000 C#*D#*E#*F#

6 20,000 0,500 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

3 FRVEA000 M2 EXTRACCIÓ I RETIRADA D'ARBUSTES EN GENERAL, INCLOUSA L'EXTRACCIÓ DE LA SOCA, CÀRREGA
SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT A ABOCADOR AUTORITZAT (INCOU CÀNON D'ABOCAMENT). AMB
UTILITZACIÓ DE MITJANS MANUALS I MECÀNICS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Zona àrea gossos 0,000 0,500 0,000 C#*D#*E#*F#

4 neteja de parterres, zones puntuals 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

5 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

6 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

Obra 01 PRESSUPOST JARDINS PRINCEP DE GIRONA
Capítol 40  JARDINERIA
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Titol 3 42  PLANTACIÓ D'ARBRAT

1 FR2GU010 U EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE DIMENSIONS 0,8X0,8X1 M, AMB MITJANS MANUALS, CÀRREGA
DE LES TERRES SOBRANTS MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, TRANSPORT A ABOCADOR AUTORITZAT,
CÀNON D'ABOCAMENT I COL·LOCACIÓ AL FONS DEL SOT DE GRAVES I GEOTÈXTIL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 reforç arbrat 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 FR3P1131 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A JARDINERIA VEGETAL ADOBADA, EN SACS DE 30 L,
AMB MITJANS MANUALS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Vol (m3) Ut

3 Plantació arbrat 0,800 4,000 3,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,200

3 FR63U320 U PLANTACIÓ D'ARBRE EXEMPLAR DE 6 M D'ALÇÀRIA AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

3 Plantació arbrat 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

4 FR437660 U SUBMINISTRAMENT PI PINYER (PINUS PINEA) D'ALÇÀRIA 3 A 4 M, AMB PA DE TERRA PROTEGIT AMB
MALLA METÀL.LICA I GUIX

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

3 reforç arbrat 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

5 FR82UC30 U TUTOR PER A CACTÀCIES DE MÉS DE 251 CM D'ALÇÀRIA VISTA, COL.LOCAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Plantació arbrat 4,000 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

Obra 01 PRESSUPOST JARDINS PRINCEP DE GIRONA
Capítol 40  JARDINERIA
Titol 3 43  PLANTACIÓ D'ARBUSTOS
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1 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB
MITJANS MANUALS,  AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m) Prof (m)

3 zona pipi-can fons mur 75,000 0,500 0,500 18,750 C#*D#*E#*F#

4 0,000 0,500 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,750

2 FR3P1131 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A JARDINERIA VEGETAL ADOBADA, EN SACS DE 30 L,
AMB MITJANS MANUALS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m) Prof (m)

3 zona pipi-can fons mur 75,000 0,500 0,500 18,750 C#*D#*E#*F#

4 0,000 0,500 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,750

3 FR66UP10 U PLANTACIO D'ARBUST I PLANTA ENFILADISSA, AMB MITJANS MANUALS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 zona pipi-can fons mur 75,000 4,000 300,000 C#*D#*E#*F#

4 0,000 0,500 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 300,000

4 FR4F2550 U SUBMINISTRAMENT CISSUS ANTARCTICA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) ut

3 zona pipi-can fons mur 75,000 4,000 300,000 C#*D#*E#*F#

4 0,000 0,500 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 300,000

Obra 01 PRESSUPOST JARDINS PRINCEP DE GIRONA
Capítol 70  ÀREA JOCS
Titol 3 71  ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES

1 F221V005 M3 EXCAVACIO I CARREGA DE TERRES PER A CAIXA DE PAVIMENT EN TERRENY SENSE CLASSIFIFCAR,
AMB MITJANS MECANICS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Sup (m2) Fond (m) ut

3 Màquines antigues d'entrenaments 0,400 0,300 4,000 0,480 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 0,480

2 F227L00F M2 REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS GRAN DE 2 M, AMB COMPACTACIÓ DEL 95%
PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Sup (m2) Fond (m) ut

3 Màquines antigues d'entrenaments 0,400 0,300 4,000 0,480 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,480

3 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Sup (m2) Fond (m) ut

3 Màquines antigues d'entrenaments 0,400 0,300 4,000 1,400 0,672 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,672

4 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Sup (m2) Fond (m) ut

3 Màquines antigues d'entrenaments 0,400 0,300 4,000 1,400 0,672 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,672

5 F21CV200 U DESMUNTATGE DE JOCS O MAQ. D'ENRENAMENT SOBRE PEÇA DE GRANIT DE 40X40X15
COL.LOCADA SOBRE SOLERA DE FORMIGO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 maq d'entrenaments 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST JARDINS PRINCEP DE GIRONA
Capítol 70  ÀREA JOCS
Titol 3 72  PAVIMENTS

1 F9A1UA50 M3 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PAVIMENT DE SORRA COLOR SIENA, RENTADA, SENSE
PARTÍCULES ARGILOSES I DE GRANULOMETRIA ENTRE 1 I 3MM, PER A ZONES DE JOC, ESTESA I
ANIVELLAMENT DEL MATERIAL AMB MITJANS MECANICS I MANUALS, TOT INCLÒS PER TAL DE DEIXAR
LA UNITAT TOTALMENT ACABADA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Sup (m2) Fond (m) Ut,

3 reforc mauines ntrenamenn 10,000 0,050 4,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST JARDINS PRINCEP DE GIRONA
Capítol 70  ÀREA JOCS
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Titol 3 74  ENTRENAMENTS

1 FQAT150 UT1 Equips per a entrenament, amb pal vertical i disc rotatiu amb maneta, amb estructura d'acer pintat, plaques de
HPL i fixacions i eixos d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), de 31 cm de fondària i 130 cm de alçària aproximada
de les part mòbils, fixat a dau de formigó fet in situ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut,

3 Per formació de zona d'entrnament 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 FQAT110 UT1 Equips per a entrenament, amb 1 peus oscil·lant, amb estructura d'acer pintat i fixacions i eixos d'acer
inoxidable 1.4401 (AISI 316), de 70 cm d'amplària i 160 cm d'alçària aproximada, fixat a dau de formigó fet in
situ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut,

3 Per formació de zona d'entrnament 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 FQAT140 UT1 Equips per a entrenament, amb pal vertical i 2 nanses, amb estructura d'acer pintat fixacions d'acer inoxidable
1.4401 (AISI 316), de 55 cm d'amplària i 175 cm de alçària aproximada, fixat a dau de formigó fet in situ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut,

3 Per formació de zona d'entrnament 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST JARDINS PRINCEP DE GIRONA
Capítol 70  ÀREA JOCS
Titol 3 76  SENYALITZACIÓ

1 FBBPCI11 U FABRICACIÓ, SUBMINISTRAMENT, COL.LOCACIÓ I FIXACIÓ A PARET DE SENYAL TIPUS 06P, FORMADA
PER UN PLAFÓ DE PLANXA D'ALUMINI PLEGADA DE 2.5MM DE DIMENSIONS 320X600MM, VINIL
AUTOADHESIU PER UNA CARA COL.LOCAT A LA CARA VISTA, AMB IMPRESSIÓ (PER EXTERIORS)
DIGITAL TÈRMICA I AMB TOTES LES TINTES NECESSÀRIES, INCLÒS L'APLICACIÓ INFORMÀTICA DEL
MANUAL D'ESTIL, PROTECCIÓ LAMINAT ANTIGRAFFITI DE 50 MICRES A LA CARA VISTA, SUPORT DE
PLANXA D'ALUMINI PLEGADA DE 2.5MM I DIMENSIONS 300X600MM, INCLÒS MARCS, SUPORT,
CARGOLERIA D'ACER INOXIDABLE AISI 316 I TOTES LES ESPECIFICACIONS I ACCESSORIS PER DEIXAR
LA UNITAT TOTALMENT ACABADA SEGONS EL MANUAL D'ESTIL DE PARCS I JARDINS DE BARCELONA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Senyal àrea entrenaments entrada 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 FBBPCI06 U FABRICACIÓ, SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ SOBRE BASE DE FORMIGÓ DE SENYAL TIPUS 06,
FORMADA PER UN PLAFÓ DE PLANXA D'ALUMINI PLEGADA DE 2.5MM DE DIMENSIONS 300X450MM,
VINIL AUTOADHESIU PER UNA CARA COL.LOCAT A CADA PLAFÓ, AMB IMPRESSIÓ (PER EXTERIORS)
DIGITAL TÈRMICA I AMB TOTES LES TINTES NECESSÀRIES, INCLÒS L'APLICACIÓ INFORMÀTICA DEL

Euro
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MANUAL D'ESTIL, PROTECCIÓ LAMINAT ANTIGRAFFITI DE 50 MICRES A CADA CARA, CONTRATAPA DE
PLANXA D'ALUMINI PLEGADA DE 2.5MM I DIMENSIONS 300X450MM, INCLÒS MARCS, SUPORT,
CARGOLERIA D'ACER INOXIDABLE AISI 316 I TOTES LES ESPECIFICACIONS I ACCESSORIS PER DEIXAR
LA UNITAT TOTALMENT ACABADA SEGONS EL MANUAL D'ESTIL DE PARCS I JARDINS DE BARCELONA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Zones joc i entrenaments, aparells 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

3 Zona petanca 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST JARDINS PRINCEP DE GIRONA
Capítol 90  SEGURETAT I SALUT

1 X1211000 U PARTIDA DE SEGURETAT I SALUT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 2 % sobre PEM 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Euro
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Obra 01 Pressupost JARDINS PRINCEP DE GIRONA

Capítol 10 OBRA CIVIL

Titol 3 11 ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES

1 F221V005 M3 EXCAVACIO I CARREGA DE TERRES PER A CAIXA DE PAVIMENT
EN TERRENY SENSE CLASSIFIFCAR, AMB MITJANS MECANICS (P
- 10)

4,85 20,000 97,00

2 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 14)

24,38 35,360 862,08

3 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 15)

38,89 10,080 392,01

4 F227L00F M2 REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS GRAN
DE 2 M, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 13)

2,02 400,000 808,00

5 FR262451 M2 FRESATGE DE TERRENY COMPACTE A UNA FONDÀRIA DE 0,2 M,
AMB MITJANS MECÀNICS, AMB TRACTOR SOBRE PNEUMÀTICS
DE 14,7 A 25,0 KW I EQUIP DE FRESATGE D'UNA AMPLÀRIA DE
TREBALL DE 0,6 A 1,19 M AMB CORRÓ COMPACTADOR, PER A
UN PENDENT INFERIOR AL 25 % (P - 54)

0,29 400,000 116,00

6 F21RCI02 M2 DESMUNTATGE DE PAVIMENT DE FUSTA, VORADA, ESGLAO
AMB BASE DE FORMIGÓ RASTRELL DE FUSTA O METAL.LIC AMB
RECUPERACIÓ DE PECES PER A LA SEVA POSTERIOR
TRACAMENT , AMB MITJANS MANUALS, CÀRREGA MANUAL I
TRANSPORT DE TERRES, RUNES I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIÓ, AMB CAMIÓ DE 12T, FINS A ABOCADOR MIXTE,
AUTORITZAT, INCLÒS CÀNON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT
DE L'ABOCADOR, TOT INCLÒS PER TAL DE DEIXAR LA UNITAT
TOTALMENT ACABADA. (P - 9)

25,54 880,000 22.475,20

7 F21BU002 M DESMUNTATGE DE BARANA METAL.LICA D'1 M D'ALCARIA, AMB
MARTELL PICADOR MANUAL, AMB TALL DE SUPORTS O
ANCORATGES, AMB EQUIP OXIACETILENIC, I CARREGA SOBRE
CAMIO (P - 2)

7,88 30,000 236,40

8 F21L4JE3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I 1 M
D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL (P
- 4)

16,54 7,200 119,09

TOTAL Titol 3 01.10.11 25.105,78

Obra 01 Pressupost JARDINS PRINCEP DE GIRONA

Capítol 10 OBRA CIVIL

Titol 3 12 PAVIMENTS

1 F9E13204 M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM,
CLASSE 1A PREU ALT, COL.LOCAT A L'ESTESA AMB
SORRA-CIMENT DE 200 KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND I
BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND (P - 19)

24,76 18,000 445,68

2 F226V025 M3 REBLIMENT, ESTESA I PICONAT DE SAULO AMB MAQUINES NO
AUTOMOTRIUS, AMB COMPACTACIO DEL 95% PM, AMIDAMENT
SOBRE PERFIL (P - 12)

46,34 42,000 1.946,28

3 F9F5U220 M2 PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGO DE
40X40X7 CM TIPUS BREINCO, EN VORERES DE MENYS D'1 M
D'AMPLARIA, BASE DE 10 CM DE FORMIGO INCLOSA (P - 20)

60,23 880,000 53.002,40

4 F9B4U210 M2 PAVIMENT DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS
PIRINEOS O OCHAVO JASPE, FLAMEJADA, DE 6 CM DE GRUIX,
COL.LOCADA AMB MORTER (P - 18)

136,56 86,000 11.744,16
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5 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT
20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE
MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (P - 16)

87,01 12,900 1.122,43

6 F9VU210 m ESGLAO DE FORMIGÓ QUALSEVOL COLOR CASA BREICNCO O
EQUIVAALENT , DE 60X40X15 CM , COL.LOCAT AMB FORMIGÓ. (P
- 21)

50,93 140,000 7.130,20

TOTAL Titol 3 01.10.12 75.391,15

Obra 01 Pressupost JARDINS PRINCEP DE GIRONA

Capítol 10 OBRA CIVIL

Titol 3 13 SENYALITZACIÓ

1 FB12ULBD M BARANA D'ACER A/37-B AMB PASSAMA, TRAVESSER INFERIOR I
SUPERIOR, MUNTANTS CADA 150 CM I BRENDOLES CADA 20 CM,
DE 100 CM D'ALÇARIA, ANCORADA AMB MORTER DE CIMENT
1:6/165 L (P - 23)

77,93 85,000 6.624,05

2 FB12ULBC UT ARRANJAMENT DE BARANA D'ACER , COL.LOCCIÓ IN-SITU DE
ZOCAL I CREUETA ENTRE MUNTANTS. ELIMINACIÓ DE VIDRE
EXISTENT (P - 22)

41,79 540,000 22.566,60

TOTAL Titol 3 01.10.13 29.190,65

Obra 01 Pressupost JARDINS PRINCEP DE GIRONA

Capítol 20 INFRAESTRUCTURES

Titol 3 22 REG

Titol 4 01 Escomesa

1 FR01UOO8 UT PARTIDA ALÇADA, DESPESES PARTICIPACIÓ, ESCOMESA I
LEGALITZACIÓ INSTAL·LACIÓ (P - 37)

1.532,69 1,000 1.532,69

2 PN1523 PA TREBALLS COMPLEMENTARIS PER REALITZACIO D'ESCOMESA
ELÈCTRICA (P - 65)

1.680,00 1,000 1.680,00

TOTAL Titol 4 01.20.22.01 3.212,69

Obra 01 Pressupost JARDINS PRINCEP DE GIRONA

Capítol 20 INFRAESTRUCTURES

Titol 3 22 REG

Titol 4 02 Xarxa primària

1 FDK2BP066 UT PERICO DE REGISTRE PER REG DE 0,60 X 0,60 X 0.60 M. DE
MIDES UTILS AMB PARET DE 15 DE MAO CALAT DE 29X14X10
CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE GRAVA, INCLOSA LA TAPA I
MARC DE FOSA. (P - 28)

282,35 2,000 564,70

2 EEKZ3177 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA DE FOSA PER A PERICÓ DE
REGISTRE DE REG, DE 60X60CM, SEGONS MODEL HOMOLOGAT
PER PARCS I JARDINS, COL·LOCAT AMB MORTER (P - 1)

183,28 2,000 366,56

3 FR03PJ01 UT CONSOLA PER PROGRAMADOR TIPUS UNIK VIA RADI PER RADIO
FREQÜÈNCIA (P - 46)

284,00 1,000 284,00

4 FR045JBW U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS MESTRE DE 2'
FORMAT PER ELECTROVALVULA, TRES VALVULES MASCLE DE
RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I FEMELLA) I DUES TE
DE LLAUTO, QUE SUPORTI PRESSIONS DE 10 ATM DE TREBALL

545,67 1,000 545,67

euros
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INSTAL.LADA DINS PERICÓ (P - 53)

5 FR03J041 UT CABALÍMETRE D´1'' DE BROLL MÚLTIPLE I COMPARTIMENT SEC,
10 L/POLS, LECTURA MÍNIMA DE 0,05 L I LECTURA MÀXIMA DE
99,999 L, INCLÒS PART PROPORCIONAL DE PECES ESPECIALS,
TOTALMENT CONNEXIONAT I EN CORRECTE FUNCIONAMENT (P
- 43)

233,12 1,000 233,12

6 F21N4XE2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 15 CM
DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MITJANS
MECANICS, PER A EXECUCIO DE RASES (P - 5)

6,34 3,000 19,02

7 F21L4JE3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I 1 M
D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL (P
- 4)

16,54 3,000 49,62

8 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE
FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS (P - 11)

50,69 1,000 50,69

9 FFB2U463 ML TUB DE POLIETILE DE DENSITAT BAIXA, DE 63 MM DE DIAMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIO NOMINAL SEGONS
UNE 53-131-90, CONNECTAT A PRESSIO, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MITJA I PER A COL.LOCAR SOTERRAT (P - 30)

11,04 5,000 55,20

10 FG22UM2K M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 160 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL I 3,6 MM DE GRUIX AMB GRAU DE RESISTÈNCIA AL
XOC 7 I  MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA (P - 32)

8,44 5,000 42,20

11 F226V025 M3 REBLIMENT, ESTESA I PICONAT DE SAULO AMB MAQUINES NO
AUTOMOTRIUS, AMB COMPACTACIO DEL 95% PM, AMIDAMENT
SOBRE PERFIL (P - 12)

46,34 1,000 46,34

12 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 15)

38,89 1,000 38,89

13 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 14)

24,38 1,300 31,69

14 X1211002 U PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PEL SUMINISTRAMENT I
INSTAL·LACIÓ DE TOT EL SISTEMA DE VÀLVULES DE
QUALSEVOL SISTEMA DE REG A INSTAL·LAR  (P - 0)

1.000,00 1,000 1.000,00

15 FR030ARM UT ARMARI PER PROGRAMADOR DE POLIESTER DE 850X465X320
MM. AMB PLACA DE MONTATGE AILLANT, JUNTES
D'ESTANQUITAT I TANCA AMB CLAU 405, COLLAT SOBRE SOCOL
DE FORMIGO AMB TUBULARS PER CONNEXIO A ESCOMESA
ELECTRICA. (P - 39)

757,87 1,000 757,87

16 FHA6E41A M SUBMINISTRAMENT DE CONDUCTOR DE DESIGNACIÓ UNE RZ
0,6/1 KV, AMB NEUTRE FIADOR DE 4 X 6 MM2  (P - 33)

3,32 40,000 132,80

17 FR03P001 UT SENSOR DE PLUJA AJUSTABLE ENTRE 3 I 25 MM I PROTECCIÓ
ANTIVANDÀLICA D´ACER INOXIDABLE TIPUS MINI-CLICK-SG-MC
O SIMILAR. TOTALMENT INSTAL·LAT I EN CORRECTE
FUNCIONAMENT (P - 45)

367,25 1,000 367,25

18 FR031008 U PROGRAMADOR ELECTRONIC PER A 8 ESTACIONS TIPUS
HUNTER AMPLIABLE A 24 ESTACIONS, AMB TOTS ELS
ACCESSORIS I CONNEXIONS PER AL CORRECTE ACCIONAMENT
DE LES ELECTROVALVULES. (P - 40)

431,97 1,000 431,97

19 FR01TO17 ML SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE MANEGA DE CABLE DE
SECCIO 2X2,5MM PER A CONNEXIO
PROGRAMADOR-ELECTROVALVULES, EN TUB COARRUGAT DE
PROTECCIO (P - 36)

2,21 40,000 88,40

20 FR03J044 UT MÒDUL DE PROGRAMACIÓ DE 8 ESTACIONS TIPUS ICC-800 O
SIMILAR PER A AMPLIACIÓ DE PROGRAMADOR TOTALMENT
CONNEXIONAT I EN CORRECTE FUNCIONAMENT (P - 44)

139,90 2,000 279,80

21 FR03PJ05 UT MÒDUL DE COMUNICACIÓ GSM TIPUS ACC-COM-GSM-E O
SIMILAR, TOTALMENT CONNEXIONAT I EN CORRECTE
FUNCIONAMENT (P - 47)

1.502,51 1,000 1.502,51

22 FR03ASOL U SOLENOIDE PER A PROGRAMADOR UNIK LATCH DE 9 A 12 V.
COMPACT (P - 42)

83,34 6,000 500,04
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23 FR03AS1L U RECEPTOR DE 2 EST. ESTANC PER A ARQUETA. OD.
IRRI-REC-2ARQ INCLOSES BATERIES, TOTALMENT INSTAL.LAT
(P - 41)

364,75 18,000 6.565,50

TOTAL Titol 4 01.20.22.02 13.953,84

Obra 01 Pressupost JARDINS PRINCEP DE GIRONA

Capítol 20 INFRAESTRUCTURES

Titol 3 22 REG

Titol 4 05 Xarxa degoteig arbust

1 FDK2BP066 UT PERICO DE REGISTRE PER REG DE 0,60 X 0,60 X 0.60 M. DE
MIDES UTILS AMB PARET DE 15 DE MAO CALAT DE 29X14X10
CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE GRAVA, INCLOSA LA TAPA I
MARC DE FOSA. (P - 28)

282,35 2,000 564,70

2 EEKZ3177 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA DE FOSA PER A PERICÓ DE
REGISTRE DE REG, DE 60X60CM, SEGONS MODEL HOMOLOGAT
PER PARCS I JARDINS, COL·LOCAT AMB MORTER (P - 1)

183,28 2,000 366,56

3 FR045J901 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS SECTORIAL DE
1'' FORMAT PER ELECTROVALVULA, TRES VALVULES MASCLE
DE RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I FEMELLA) I DUES
TE DE LLAUTO AMB FILTRES DE 300 MICRES I REDUCTOR DE
PRESSIÓ DE 10 A 0.5 ATM (P - 52)

394,67 3,000 1.184,01

4 FR042001 UT FILTRE DE MALLA AMB COS DE POLIPROLPILE AMB FV. MALLA
D'ACER INOXIDABLE DE 110 MESH. DE 1 1/2' PN-5 ASTRAL O
SEMBLANT. (P - 48)

67,37 3,000 202,11

5 FR043G0T U VALVULA REDUCTORA DE PRESSIÓ DE BONZE, DE 10 A 0,5 ATM.
DE 1'' 1/2, INSTAL.LADA EN PERICÓ DE BY-PASS (P - 49)

529,74 3,000 1.589,22

6 FR044D20 U VALVULA DE DESCÀRREGA O DE DRENATGE AUTOMATICA DE
1/2'' EN COLECTOR DE SORTIDA DE REG PER DEGOTEIG,
INSTAL.LADA EN PERICÓ DE REGISTRE (P - 50)

65,38 3,000 196,14

7 FR044E50 U VALVULA RACORD PLA MANUAL DE 1 1/4'' PER RENTATGE REG
DEGOTEIG, INSTAL.LADA EN PERICÓ DE REGISTRE (P - 51)

89,76 3,000 269,28

8 FR024N6C U CORONA DE GOTEIG, FORMADA PER CANONADA AMB 4
GOTERS TIPUS TECH-LINE, DE 2,3 L/H CADASCUN,
AUTOCOMPENSANTS, PECES I ACCESORIS DE MUNTATGE (P -
38)

6,83 100,000 683,00

9 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE
FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS (P - 11)

50,69 7,200 364,97

10 FFB23355 ML TUB DE POLIETILE DE DENSITAT BAIXA, DE 16 MM DE DIAMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE 6 BAR DE PRESSIO NOMINAL SEGONS
UNE 53-131-90, CONNECTAT A PRESSIO, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MITJA I PER A COL.LOCAR SOTERRAT (P - 29)

3,06 45,000 137,70

11 FG22RL1K M TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 125 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 12 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 250 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ
SOTERRADA (P - 31)

4,20 15,000 63,00

12 F226V025 M3 REBLIMENT, ESTESA I PICONAT DE SAULO AMB MAQUINES NO
AUTOMOTRIUS, AMB COMPACTACIO DEL 95% PM, AMIDAMENT
SOBRE PERFIL (P - 12)

46,34 7,200 333,65

13 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 15)

38,89 9,360 364,01

14 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 14)

24,38 9,360 228,20

euros
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TOTAL Titol 4 01.20.22.05 6.546,55

Obra 01 Pressupost JARDINS PRINCEP DE GIRONA

Capítol 30 MOBILIARI

Titol 3 31 RETIRADA MOBILIARI

1 F21QV001 U DESMUNTATGE DE PAPERERES DE QUALSEVOL TIPUS I
POSTERIOR COL.LOCACIÓ O CÀRREGA SOBRE CAMIÓ I
TRANSPORT AL LLOC INDICAT PER LA D.F. O A L'ABOCADOR,
INCLÒS CÀNON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE
L'ABOCADOR. (P - 8)

8,69 10,000 86,90

2 F21Q0CI25 U ARRENCADA I COL.LOCACIÓ DE PILONES DE QUALSEVOL TIPUS,
CARREGA SOBRE CAMIO I TRANSPORT AL LLOC DEMANAT PER
LA D.F. O A L'ABOCADOR DELS MATERIALS RESULTANTS,
INCLÒS CÀNON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR
I COL.LOCACIÓ DE LA PILONA EN EL LLOC DEMANAT PER LA
D.F., TOT INCLÒS PER TAL DE DEIXAR LA UNITAT TOTALMENT
ACABADA. (P - 7)

11,78 4,000 47,12

3 F21Q0CI10 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIÓ DE BANC DE QUALSEVOL TIPUS,
CÀRREGA I TRANSPORT AL LLOC INDICAT PER LA D.F., INCLÒS
DEMOLICIÓ DE LA BASE, CÀRREGA I TRANSPORT A
L'ABOCADOR DELS MATERIALS RESULTANTS, CÀNON
D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR, I
COL.LOCACIÓ DEL BANC EN EL LLOC INDICAT PER LA D.F., TOT
INCLÒS PER TAL DE DEIXAR LA UNITAT TOTALMENT ACABADA.
(P - 6)

16,56 24,000 397,44

TOTAL Titol 3 01.30.31 531,46

Obra 01 Pressupost JARDINS PRINCEP DE GIRONA

Capítol 30 MOBILIARI

Titol 3 32 INSTAL·LACIÓ NOU MOBILIARI

1 FQ21U010 U PAPERERA 70 L FORMADA PER UN TUBULAR D'ACER
GALVANITZAT DE 20 MM DE DIAMETRE I 1,5 MM DE GRUIX, UNA
PLANXA PERFORADA DE 2 MM DE GRUIX I PERFORACIONS DE 5
MM DE DIAMETRE, UNA PLANXA DE BASE DE PAPERERA DE 3
MM DE GRUIX AMB DUES PERFORACIONS DE 8 MM DE
DIAMETRE PER AL DESGUAS, 2 EIXOS DE GIR, UN TUBULAR
D'ACER GALVANITZAT DE 30 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX,
UN SUPORT DE PAPERERA FORMAT PER UN TUBULAR RODO
D'ACER GALVANITZAT DE 40 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX,
2 PLETINES D'ANCORATGE AMB CARTEL.LES SOLDADES A 6
AMB DUES PERFORACIONS DE 12 MM DE DIAMETRE PER
CARGOLAR-LA AL PAVIMENT DE VORERA I SUBJECCIONS
FORMADES PER 4 PERNS D'EXPANSIO M8 (P - 35)

102,77 10,000 1.027,70

2 FQ10CI10 U SUMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BANC TIPUS NEOBARCINO
DE 1,80M D'AMPLADA. PEUS DE FOSA DÚCTIL ACABAT COLOR
GRIS FORJA. SEIENT DE FUSTA TROPICAL FSC, TRACTADA AMB
PROTECTOR FUNGICIDA, INSECTICIDA I HIDRÒFUG, ACABAT
NATURAL. TRACTAMENT ANTIGRAFFITI. CARGOLS D'ANCLATGE
D'ACER INOXIDABLE M-10. INCLOU FONAMENTACIÓ I TOTS ELS
TREBALLS I MATERIALS NECESSARIS PER A DEIXAR ACABADA
LA UNITAT. (P - 34)

582,41 24,000 13.977,84

TOTAL Titol 3 01.30.32 15.005,54

euros
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Obra 01 Pressupost JARDINS PRINCEP DE GIRONA

Capítol 30 MOBILIARI

Titol 3 33 SENYALITZACIÓ

1 FBBPCI06 U FABRICACIÓ, SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ SOBRE BASE
DE FORMIGÓ DE SENYAL TIPUS 06, FORMADA PER UN PLAFÓ
DE PLANXA D'ALUMINI PLEGADA DE 2.5MM DE DIMENSIONS
300X450MM, VINIL AUTOADHESIU PER UNA CARA COL.LOCAT A
CADA PLAFÓ, AMB IMPRESSIÓ (PER EXTERIORS) DIGITAL
TÈRMICA I AMB TOTES LES TINTES NECESSÀRIES, INCLÒS
L'APLICACIÓ INFORMÀTICA DEL MANUAL D'ESTIL, PROTECCIÓ
LAMINAT ANTIGRAFFITI DE 50 MICRES A CADA CARA,
CONTRATAPA DE PLANXA D'ALUMINI PLEGADA DE 2.5MM I
DIMENSIONS 300X450MM, INCLÒS MARCS, SUPORT,
CARGOLERIA D'ACER INOXIDABLE AISI 316 I TOTES LES
ESPECIFICACIONS I ACCESSORIS PER DEIXAR LA UNITAT
TOTALMENT ACABADA SEGONS EL MANUAL D'ESTIL DE PARCS I
JARDINS DE BARCELONA. (P - 24)

83,83 34,000 2.850,22

2 FBBPCI14 U FABRICACIÓ, SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE MAPA
ACCESSIBLE, INCLÒS APLICACIÓ GRÀFICA DEL MANUAL
D'ESTIL, DE DIMENSIONS APROXIMADES 260X120MM DE VINIL
AUTOADHESIU IMPRÈS A UNA CARA -3M SÈRIE 100 BLANC O
EQUIVALENT- AMB IMPRESSIÓ DIGITAL TÈRMICA (PER
EXTERIORS) AMB TOTES LES TINTES NECESSÀRIES, AMB
POSSIBLES INSCRIPCIONS EN BRAILLE I RELLEUS QUE ES
REALITZARAN MITJANÇANT SERIGRAFIAT SOBRE LA IMPRESSIÓ
DIGITAL TÈRMICA. TOTES LES ESPECIFICACIONS PER DEIXAR
LA UNITAT TOTALMENT ACABADA SEGONS ELS MANUAL D'ESTIL
DE PARCS I JARDINS DE BARCELONA. (P - 26)

15,92 4,000 63,68

3 FBBPCI30 U FABRICACIÓ, SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE FONAMENTACIÓ
DE SENYAL TIPUS 06 EN PAVIMENT O LLOSA DE FORMIGÓ,
FORMADA PER UNA BASE DE FORMIGÓ DE DIMENSIONS
300X84X200MM, HA-50/P/5/IIIA HIDROFUGAT MITJANÇANT
ADDITIUS, LLEUGERAMENT DECAPAT, COLORS GRIS O BEIX
SEGONS DECIDEIXI LA D.F. I AMB LA INSCRIPCIÓ DEL LOGOTIP
QUE DEMANI LA D.F. REALITZAT EN BAIX RELLEU AMB UNA
AMPLADA MÍNIMA DE TRAÇ DE 4MM, AMB ARMADURA B-500S
D'ACER CORRUGAT DE DIÀMETRE 4MM, 4 BARRES EN VERTICAL
I 3 BARRES EN HORITZONTAL, I ANCORADA AL PAVIMENT AMB
ESPERES DE BARRA ROSCADA M16 D'ACER INOXIDABLE DE
325MM FIXADES AMB TACS QUÍMICS, RESINA EPOXI DE DOS
COMPONENTS INCLÒS ANCORATGES M8 D'ACER INOXIDABLE
ENCASTATS A LA BASE DE FORMIGÓ, CARGOLERIA, INCLÒS
ANIVELLAMENT DE LA BASE PER TAL D'ADEQUAR-LA AL
TERRENY I TOTES LES ESPECIFICACIONS I ACCESSORIS PER
DEIXAR LA UNITAT TOTALMENT ACABADA SEGONS EL MANUAL
D'ESTIL DE PARCS I JARDINS DE BARCELONA

(P - 27)

51,03 38,000 1.939,14

4 FBBPCI11 U FABRICACIÓ, SUBMINISTRAMENT, COL.LOCACIÓ I FIXACIÓ A
PARET DE SENYAL TIPUS 06P, FORMADA PER UN PLAFÓ DE
PLANXA D'ALUMINI PLEGADA DE 2.5MM DE DIMENSIONS
320X600MM, VINIL AUTOADHESIU PER UNA CARA COL.LOCAT A
LA CARA VISTA, AMB IMPRESSIÓ (PER EXTERIORS) DIGITAL
TÈRMICA I AMB TOTES LES TINTES NECESSÀRIES, INCLÒS
L'APLICACIÓ INFORMÀTICA DEL MANUAL D'ESTIL, PROTECCIÓ
LAMINAT ANTIGRAFFITI DE 50 MICRES A LA CARA VISTA,
SUPORT DE PLANXA D'ALUMINI PLEGADA DE 2.5MM I
DIMENSIONS 300X600MM, INCLÒS MARCS, SUPORT,
CARGOLERIA D'ACER INOXIDABLE AISI 316 I TOTES LES
ESPECIFICACIONS I ACCESSORIS PER DEIXAR LA UNITAT
TOTALMENT ACABADA SEGONS EL MANUAL D'ESTIL DE PARCS I
JARDINS DE BARCELONA. (P - 25)

116,24 2,000 232,48

euros
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TOTAL Titol 3 01.30.33 5.085,52

Obra 01 Pressupost JARDINS PRINCEP DE GIRONA

Capítol 40 JARDINERIA

Titol 3 41 ESPORGUES I RETIRADA D'ARBRES, ARBUSTOS I SOQUES

1 FRJ1U020 U PODA D'ACLARIDA D'ARBRES DE 40 A 80 CM DE
CIRCUMFERÈNCIA, INCLOSA LA RECOLLIDA DE BRANQUES,
CÀRREGA SOBRE CAMIÓ, TRANSPORT A ABOCADOR
AUTORITZAT I CÀNON D'ABOCAMENT. AMB UTILITZACIÓ
D'ESCALA MITJANA, MITJANS MANUALS I MECÀNICS I TREPA DE
SEGURETAT SI FÒS NECESSÀRIA (P - 62)

69,24 2,000 138,48

2 FRJ1U040 M2 PODA DE CONTENCIÓ D'ARBUSTS DE MÉS D'1,5 M D'ALÇÀRIA,
INCLOSA LA RECOLLIDA DE BRANQUES, CÀRREGA SOBRE
CAMIÓ, TRANSPORT A ABOCADOR AUTORITZAT I CÁNON
D'ABOCAMENT (P - 63)

12,68 40,000 507,20

3 FRVEA000 M2 EXTRACCIÓ I RETIRADA D'ARBUSTES EN GENERAL, INCLOUSA
L'EXTRACCIÓ DE LA SOCA, CÀRREGA SOBRE CAMIÓ I
TRANSPORT A ABOCADOR AUTORITZAT (INCOU CÀNON
D'ABOCAMENT). AMB UTILITZACIÓ DE MITJANS MANUALS I
MECÀNICS. (P - 64)

1,52 15,000 22,80

TOTAL Titol 3 01.40.41 668,48

Obra 01 Pressupost JARDINS PRINCEP DE GIRONA

Capítol 40 JARDINERIA

Titol 3 42 PLANTACIÓ D'ARBRAT

1 FR2GU010 U EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE DIMENSIONS 0,8X0,8X1
M, AMB MITJANS MANUALS, CÀRREGA DE LES TERRES
SOBRANTS MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, TRANSPORT A
ABOCADOR AUTORITZAT, CÀNON D'ABOCAMENT I COL·LOCACIÓ
AL FONS DEL SOT DE GRAVES I GEOTÈXTIL (P - 55)

128,34 4,000 513,36

2 FR3P1131 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A JARDINERIA
VEGETAL ADOBADA, EN SACS DE 30 L, AMB MITJANS MANUALS
(P - 56)

184,60 3,200 590,72

3 FR63U320 U PLANTACIÓ D'ARBRE EXEMPLAR DE 6 M D'ALÇÀRIA AMB
MITJANS MECÀNICS I MANUALS (P - 59)

356,97 4,000 1.427,88

4 FR437660 U SUBMINISTRAMENT PI PINYER (PINUS PINEA) D'ALÇÀRIA 3 A 4 M,
AMB PA DE TERRA PROTEGIT AMB MALLA METÀL.LICA I GUIX (P
- 57)

171,61 4,000 686,44

5 FR82UC30 U TUTOR PER A CACTÀCIES DE MÉS DE 251 CM D'ALÇÀRIA VISTA,
COL.LOCAT (P - 61)

46,06 8,000 368,48

TOTAL Titol 3 01.40.42 3.586,88

Obra 01 Pressupost JARDINS PRINCEP DE GIRONA

Capítol 40 JARDINERIA

Titol 3 43 PLANTACIÓ D'ARBUSTOS

1 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE
FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS (P - 11)

50,69 18,750 950,44

euros
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2 FR3P1131 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A JARDINERIA
VEGETAL ADOBADA, EN SACS DE 30 L, AMB MITJANS MANUALS
(P - 56)

184,60 18,750 3.461,25

3 FR66UP10 U PLANTACIO D'ARBUST I PLANTA ENFILADISSA, AMB MITJANS
MANUALS (P - 60)

2,70 300,000 810,00

4 FR4F2550 U SUBMINISTRAMENT CISSUS ANTARCTICA (P - 58) 4,17 300,000 1.251,00

TOTAL Titol 3 01.40.43 6.472,69

Obra 01 Pressupost JARDINS PRINCEP DE GIRONA

Capítol 70 ÀREA JOCS

Titol 3 71 ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES

1 F221V005 M3 EXCAVACIO I CARREGA DE TERRES PER A CAIXA DE PAVIMENT
EN TERRENY SENSE CLASSIFIFCAR, AMB MITJANS MECANICS (P
- 10)

4,85 0,480 2,33

2 F227L00F M2 REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS GRAN
DE 2 M, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 13)

2,02 0,480 0,97

3 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 14)

24,38 0,672 16,38

4 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 15)

38,89 0,672 26,13

5 F21CV200 U DESMUNTATGE DE JOCS O MAQ. D'ENRENAMENT SOBRE PEÇA
DE GRANIT DE 40X40X15 COL.LOCADA SOBRE SOLERA DE
FORMIGO (P - 3)

129,39 4,000 517,56

TOTAL Titol 3 01.70.71 563,37

Obra 01 Pressupost JARDINS PRINCEP DE GIRONA

Capítol 70 ÀREA JOCS

Titol 3 72 PAVIMENTS

1 F9A1UA50 M3 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PAVIMENT DE SORRA
COLOR SIENA, RENTADA, SENSE PARTÍCULES ARGILOSES I DE
GRANULOMETRIA ENTRE 1 I 3MM, PER A ZONES DE JOC,
ESTESA I ANIVELLAMENT DEL MATERIAL AMB MITJANS
MECANICS I MANUALS, TOT INCLÒS PER TAL DE DEIXAR LA
UNITAT TOTALMENT ACABADA. (P - 17)

105,79 2,000 211,58

TOTAL Titol 3 01.70.72 211,58

Obra 01 Pressupost JARDINS PRINCEP DE GIRONA

Capítol 70 ÀREA JOCS

Titol 3 74 ENTRENAMENTS

1 FQAT150 UT1 Equips per a entrenament, amb pal vertical i disc rotatiu amb maneta,
amb estructura d'acer pintat, plaques de HPL i fixacions i eixos d'acer
inoxidable 1.4401 (AISI 316), de 31 cm de fondària i 130 cm de alçària
aproximada de les part mòbils, fixat a dau de formigó fet in situ (P - 0)

2.500,00 1,000 2.500,00

2 FQAT110 UT1 Equips per a entrenament, amb 1 peus oscil·lant, amb estructura
d'acer pintat i fixacions i eixos d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), de
70 cm d'amplària i 160 cm d'alçària aproximada, fixat a dau de formigó

1.700,00 1,000 1.700,00

euros
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fet in situ (P - 0)

3 FQAT140 UT1 Equips per a entrenament, amb pal vertical i 2 nanses, amb estructura
d'acer pintat fixacions d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), de 55 cm
d'amplària i 175 cm de alçària aproximada, fixat a dau de formigó fet in
situ (P - 0)

1.400,00 1,000 1.400,00

TOTAL Titol 3 01.70.74 5.600,00

Obra 01 Pressupost JARDINS PRINCEP DE GIRONA

Capítol 70 ÀREA JOCS

Titol 3 76 SENYALITZACIÓ

1 FBBPCI11 U FABRICACIÓ, SUBMINISTRAMENT, COL.LOCACIÓ I FIXACIÓ A
PARET DE SENYAL TIPUS 06P, FORMADA PER UN PLAFÓ DE
PLANXA D'ALUMINI PLEGADA DE 2.5MM DE DIMENSIONS
320X600MM, VINIL AUTOADHESIU PER UNA CARA COL.LOCAT A
LA CARA VISTA, AMB IMPRESSIÓ (PER EXTERIORS) DIGITAL
TÈRMICA I AMB TOTES LES TINTES NECESSÀRIES, INCLÒS
L'APLICACIÓ INFORMÀTICA DEL MANUAL D'ESTIL, PROTECCIÓ
LAMINAT ANTIGRAFFITI DE 50 MICRES A LA CARA VISTA,
SUPORT DE PLANXA D'ALUMINI PLEGADA DE 2.5MM I
DIMENSIONS 300X600MM, INCLÒS MARCS, SUPORT,
CARGOLERIA D'ACER INOXIDABLE AISI 316 I TOTES LES
ESPECIFICACIONS I ACCESSORIS PER DEIXAR LA UNITAT
TOTALMENT ACABADA SEGONS EL MANUAL D'ESTIL DE PARCS I
JARDINS DE BARCELONA. (P - 25)

116,24 2,000 232,48

2 FBBPCI06 U FABRICACIÓ, SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ SOBRE BASE
DE FORMIGÓ DE SENYAL TIPUS 06, FORMADA PER UN PLAFÓ
DE PLANXA D'ALUMINI PLEGADA DE 2.5MM DE DIMENSIONS
300X450MM, VINIL AUTOADHESIU PER UNA CARA COL.LOCAT A
CADA PLAFÓ, AMB IMPRESSIÓ (PER EXTERIORS) DIGITAL
TÈRMICA I AMB TOTES LES TINTES NECESSÀRIES, INCLÒS
L'APLICACIÓ INFORMÀTICA DEL MANUAL D'ESTIL, PROTECCIÓ
LAMINAT ANTIGRAFFITI DE 50 MICRES A CADA CARA,
CONTRATAPA DE PLANXA D'ALUMINI PLEGADA DE 2.5MM I
DIMENSIONS 300X450MM, INCLÒS MARCS, SUPORT,
CARGOLERIA D'ACER INOXIDABLE AISI 316 I TOTES LES
ESPECIFICACIONS I ACCESSORIS PER DEIXAR LA UNITAT
TOTALMENT ACABADA SEGONS EL MANUAL D'ESTIL DE PARCS I
JARDINS DE BARCELONA. (P - 24)

83,83 4,000 335,32

TOTAL Titol 3 01.70.76 567,80

Obra 01 Pressupost JARDINS PRINCEP DE GIRONA

Capítol 90 SEGURETAT I SALUT

1 X1211000 U PARTIDA DE SEGURETAT I SALUT (P - 0) 3.912,00 1,000 3.912,00

TOTAL Capítol 01.90 3.912,00

(*) Branques incompletes

euros
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NIVELL 3: Titol 3 Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 3 01.10.11  ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES 25.105,78

Titol 3 01.10.12  PAVIMENTS 75.391,15

Titol 3 01.10.13  SENYALITZACIÓ 29.190,65

Titol 3 01.10.14  REBESTIMENTS 0,00

Titol 3 01.10.15  MOBILIARI 0,00

Capítol 01.10  OBRA CIVIL 129.687,58

Titol 3 01.20.21  ENLLUMENAT 0,00

Titol 3 01.20.22  REG 23.713,08

Titol 3 01.20.23  FONTS 0,00

Titol 3 01.20.24  SERVEIS AFECTATS 0,00

Titol 3 01.20.25  DRENATGE 0,00

Capítol 01.20  INFRAESTRUCTURES 23.713,08

Titol 3 01.30.31  RETIRADA MOBILIARI 531,46

Titol 3 01.30.32  INSTAL·LACIÓ NOU MOBILIARI 15.005,54

Titol 3 01.30.33  SENYALITZACIÓ 5.085,52

Capítol 01.30  MOBILIARI 20.622,52

Titol 3 01.40.41  ESPORGUES I RETIRADA D'ARBRES, ARBUSTOS I SOQUES 668,48

Titol 3 01.40.42  PLANTACIÓ D'ARBRAT 3.586,88

Titol 3 01.40.43  PLANTACIÓ D'ARBUSTOS 6.472,69

Titol 3 01.40.44  ARBRAT EXISTENT 0,00

Capítol 01.40  JARDINERIA 10.728,05

Titol 3 01.50.51  ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES 0,00

Titol 3 01.50.52  PAVIMENTS 0,00

Titol 3 01.50.53  TANCAMENTS 0,00

Titol 3 01.50.54  INSTAL·LACIONS 0,00

Titol 3 01.50.55  MOBILIARI URBÀ I EQUIPAMENTS 0,00

Titol 3 01.50.56  SENYALITZACIÓ 0,00

Capítol 01.50  ÀREA GOSSOS 0,00

Titol 3 01.60.61  ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES 0,00

Titol 3 01.60.62  PAVIMENTS 0,00

Titol 3 01.60.63  TANCAMENT 0,00

Titol 3 01.60.64  JOCS 0,00

Titol 3 01.60.65  MOBILIARI URBÀ I ALTRES 0,00

Titol 3 01.60.66  SENYALITZACIÓ 0,00

Capítol 01.60  ÀREA JOCS INFANTILS 0,00

Titol 3 01.70.71  ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES 563,37

Titol 3 01.70.72   PAVIMENTS 211,58

Titol 3 01.70.73  TANCAMENTS 0,00

Titol 3 01.70.74  ENTRENAMENTS 5.600,00

Titol 3 01.70.75  MOBILIARI URBÀ I ALTRES 0,00

Titol 3 01.70.76  SENYALITZACIÓ 567,80

Capítol 01.70  ÀREA JOCS 6.942,75

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
191.693,98

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

euros
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JARDINS PRINCEP DE GIRONA

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 2

Capítol 01.10  OBRA CIVIL 129.687,58

Capítol 01.20  INFRAESTRUCTURES 23.713,08

Capítol 01.30  MOBILIARI 20.622,52

Capítol 01.40  JARDINERIA 10.728,05

Capítol 01.50  ÀREA GOSSOS 0,00

Capítol 01.60  ÀREA JOCS INFANTILS 0,00

Capítol 01.70  ÀREA JOCS 6.942,75

Capítol 01.90  SEGURETAT I SALUT 3.912,00

Obra 01 Pressupost JARDINS PRINCEP DE GIRONA 195.605,98

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
195.605,98

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost JARDINS PRINCEP DE GIRONA 195.605,98

195.605,98

euros



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÚLTIM FULL 

 



 

 

 

 

 

 

 



Pressupost d´actuació unitària. Districte 7 Horta -Guinardó. Espais Verds.
JARDINS PRINCEP DE GIRONA

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ......................................................................... 195.605,98

6 % Benefici industrial SOBRE 195.605,98........................................................................ 11.736,36

19 % Despeses Generals SOBRE 195.605,98................................................................... 37.165,14

Subtotal 244.507,48

21 % IVA SOBRE 244.507,48............................................................................................. 51.346,57

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 295.854,05

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( DOS-CENTS NORANTA-CINC MIL VUIT-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB CINC CENTIMS )
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1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

1.1  Objecte de l’actuació 

 

L’objecte del present projecte és l’actuació de Manteniment Integral dintre del “Pla de Manteniment 

Integral de l’espai públic en el període 2013-2015 de la avinguda dels Rasos de Peguera, als trams 

compresos entre el carrer del Pedraforca i el carrer de les Agudes, i entre el carrer de les Agudes i el 

carrer de Perafita, al barri de Ciutat Meridiana del Districte de Nou Barris de la ciutat de Barcelona.  

 

Les obres s’engloben dintre d’una sèrie d’actuacions de millora a la zona que es venen executant 

durant els darrers anys, com les remodelacions a l’anterior Pla de Manteniment. Es construirà un nou 

col·lector de clavegueram  a un dels trams i s’aprofitarà per a renovar els paviments, es realitzarà 

l’ampliació de les voreres fent un estretament de la calçada i es renovarà l’enllumenat públic amb 

tecnologia led. 

 

 

1.2  Descripció de l’estat actual 

 

L’àmbit d’actuació comprèn l’avinguda dels Rasos de Peguera als trams compresos entre: 

1) Carrers del Pedraforca i de Les Agudes amb 111 m de longitud i un ample entre façanes de 

10,40m. 

2) Carrers de les Agudes i Perafita de 85 m de longitud i un ample entre façanes de 10 m.  

 

La superfície total d’actuació és de 2.210,86 m2. 

 

La secció actual de cada tram és la següent: 

 

1) Entre els carrers del Pedraforca i de Les Agudes es composa de dues voreres pavimentades 

amb panot de quatre pastilles,  amb una amplada d’1,3m al costat mar i 1,5m al costat 
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muntanya. La calçada, que està a diferent nivell de la vorera, està aglomerada i fa 7,6m 

d’ample, sense línies de rigola i consta d’un carril de circulació i un carril de aparcament en 

cordó al costat mar. 

 

2) Entre els carrers de les Agudes i Perafita es composa de dues voreres pavimentades amb panot 

de quatre pastilles,  amb una amplada de 1,1m  al costat Llobregat i 1,3m  al costat Besòs. La 

calçada, que està a diferent nivell de la vorera, està aglomerada i fa 7,6m d’ample, sense línies 

de rigola i consta d’un carril de circulació i un carril de aparcament en cordó al costat Llobregat. 

 

El creuaments amb els carrers estan resolts amb voreres deprimides amb panot de diversos tipus 

(quatre pastilles, botó, etc.).  

 

Hi ha un encreuament d’una línia aèria a la intersecció amb el carrer Pedraforca, fixat a un pal de fusta.  

 

La instal·lació de enllumenat públic són columnes i llumeneres de VSA, i s’ubiquen al costat muntanya 

entre el C/ de Pedraforca i el C/Les Agudes, i al costat Llobregat entre el C/Les Agudes i el C/Perafita. 

El pas de vianants amb el C/de Pedraforca està regulat amb semàfor. 

 

El tram entre el C/les Agudes i el C/Perafita és una zona escolar amb varies centres educatius. 

 

Hi ha fitons en zones localitzades per evitar el l’aparcament a sobre de la vorera, tant al costat 

muntanya al tram comprès entre c/ Pedraforca i c/ Les Agudes com al costat Besòs al tram comprès 

entre c/Agudes i c/ Perafita. 

 

1.3  Descripció de l’actuació 

 

L'actuació a realitzar consisteix en la construcció de un nou col·lector tipus D600 entre el C/ de Perafita 

i el C/Les Agudes, i la renovació del paviment de les dues voreres i calçada, l'ampliació de les voreres 

amb la reconstrucció dels embornals actuals ubicats a la nova línia de rigola, així com la renovació de 

l'enllumenat i de mobiliari urbà. 

 

La nova geometria per ambdós trams serà una secció en dos nivells amb una calçada aglomerada de 

5,5m, i dues voreres, amb una amplada de 2,5 m al costat mar i Besòs (depenent del tram), i de 2,4m 

al costat muntanya en el tram entre el C/ de Pedraforca i el C/Les Agudes i de 2 m al costat Llobregat 

en el tram entre el C/les Agudes i el C/Perafita. 

 

En el cas de la cruïlla amb el C/ Pedraforca, s’hauran de traslladar els semàfors existents a la nova 

alineació de vorera. 

 

1.4  Tasques i terminis d’execució de les obres 

 

Les principals tasques que s’engloben dintre de la present obra, seran, sense caràcter limitatiu: 

• Enderrocs i moviments de terres a les voreres i la calçada. 

• Execució del col·lector i dels embornals. 

• Anul·lació dels embornals existents. Execució dels nous embornals. 

• Execució de canalització de serveis. 

• Pavimentació de voreres  

• Aglomerat de calçada. 

• Instal·lació del nou enllumenat 

• Senyalització horitzontal i vertical. 

• Col·locació del mobiliari urbà 

 

Per l’execució d’aquestes actuacions es preveu un termini inicial de quatre mesos, tenint en compte 

que l’obra s’haurà d’executar obligatòriament segons els condicionants d’execució que s’imposin des 

del Comitè d’Obres de la ciutat de Barcelona. Condicionants que en principi s’han de preveure que 
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seran d’execució en vàries subfases, deixant sempre el vial en ús pels veïns, vehicles i vianants, a no 

ser que el Comitè d’Obres doni permís per altre tipus d’execució.  

 

1.5  Pressupost 

 

El total de pressupost de contracte amb IVA puja a la quantitat de SET-CENTS QUARANTA-SET MIL 

DOS-CENTS DISSET EUROS AMB TRETZE CENTIMS (747.217,13 €). 

2. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

2.1  Deconstrucció i moviments de terra 

 

Les obres de deconstrucció del carrer inclouen el desmuntatge de l’enllumenat, del mobiliari i de la 

senyalització vertical i la demolició del paviment de vorera i calçada. De manera prèvia a l’inici dels 

treballs de demolició, es realitzaran les cales necessàries per identificar els serveis i altres punts 

soterrats d’interès. 

 

Els treballs de moviment de terres engloben l’excavació de les rases de serveis (enllumenat i les noves 

canalitzacions per a telecomunicacions) i l’execució de les rases necessàries pels nous embornals i 

connexions al col·lector. 

 

En el cas de les voreres, es demolirà la fondària suficient per a que hi càpiguen els 15 cm de base de 

formigó, el morter d’assentament i el llambordí, comptant que la nova rasant tindrà un 2% de pendent 

transversal cap a l’eix del carrer. Per sota d’aquest cota només s’hauran d’excavar les rases per les 

canalitzacions de serveis. 

 

S’aprofitarà per renovar tot el paquet de paviment de calçada. Per tant, es demolirà tot el paviment de 

calçada, deixant la caixa de calçada preparada pels 20 cm de formigó i per l’aglomerat, tenint en 

compte el pendent transversal del 2% a dos aigües. 

 

2.2  Paviments 

 

Les voreres es pavimentaran amb llambordí ceràmic de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix 

amb pendent transversal cap a l’eix de calçada. Els llambordins es col·locaran a estesa sobre una base 

d’assentament de 2-3 cm de morter pastat, que a les franges de pas exclusiu de vianants la base serà 

una llosa de formigó HM-20 de 15 cm i a les franges de pas de vehicles la base serà amb llosa de 

formigó HM-20 de 20 cm. Abans d’estendre el formigó s’haurà de preparar el terreny, compactant les 

terres a un 98% del PM. Les peces es col·locaran a trencajunts. 
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El morter d’assentament s’enriquirà amb un producte d’altes prestacions que acceleri el fraguat del 

mateix i millori l’adherència de les peces tipus “Sika Visco Bond” o similar. L’arrejuntat de les peces es 

realitzarà mitjançant una beurada líquida amb un altre producte específic per evitar el rentat de les 

juntes tipus “Sika Pave Fix Plus” o similar. 

 

La vorera es limitarà amb peces de vorada granítica de 20x25cm de secció, i un metre aproximadament 

de longitud, i es col·locarà rigola de morter de ciment de 30x30x8cm. Entre la vorada i la rigola hi haurà 

un desnivell de 15cm.  

 

Al tram 1 (C/Pedraforca –C/Les Agudes) haver de demolir part de la calçada per executar els nous 

embornals i connexions d’embornals i claveguerons al col·lector, s’aprofitarà per renovar tota la secció 

de la calçada. A sobre del terreny existent o de reblert (en el cas de les rases), compactat al 98% del 

PM com a mínim, s’estendrà una base de 20 cm de formigó HM-20. El paquet d’aglomerat consistirà en 

7 cm de mescla bituminosa en calent tipus AC22 bin B50/70 S (S-20 segons l’antiga nomenclatura) i 5 

cm de de mescla bituminosa en calent tipus AC16 Surf B50/70 D (D-12 segons l’antiga nomenclatura), 

que actuarà com a capa de trànsit. Entre les dues capes d’aglomerat s’estendrà un reg d’adherència, i 

entre el formigó i l’aglomerat un reg d’imprimació. El pendent transversal serà a dues aigües, amb el 

punt alt a l’eix de la calçada i amb un 2% cap a cada línia de rigola, que és on s’ubicaran els embornals 

de recollida d’aigua. 

 

Als passos de vianants es col·locaran guals de granit tipus Barcelona, amb peces de 120x40cm i tres 

peces de capçal de 40x40cm a banda i banda del gual. En el cas del tram entre carrer Les Agudes i 

carrer Perafita, els guals situats a la vorera Llobregat seran guals deprimits. 

 

2.3  Clavegueram i drenatges 

 

L'actuació consisteix en la construcció de un col·lector entre el C/ Les Agudes i C/ Perafita. 

 

S’executarà un nou col·lector del tipus D600A de diàmetre interior 600mm, tipus teula de PVC llis i 

classe resistent SN-4. La cota i els pendents del nou col·lector aniran determinats per les cotes 

d’aquest col·lector, que marcarà el punt baix. 

 

El col·lector anirà envoltat d’un dau de formigó HM-20 amb un recobriment de 20 cm del tub. La rasa 

s’omplirà amb material adequat, que podrà ser provinent de la pròpia excavació de la rasa si té la 

qualitat suficient, en tongades de 25 cm com a màxim, que es compactaran al 95% del PM. Si el 

material existent no és suficientment bo s’haurà d’aportar el material de reblert. 

 

A l’inici i final del nou col·lector (on intercepta el col·lector existent) es col·locaran pous de registre. Els 

pous de registre seran prefabricats de formigó o executats in situ de totxo massís, i la secció del pou 

serà quadrada, amb un pas interior de 70 x 70cm. La tapa del pou serà de fosa dúctil amb marc no 

aparent. 

 

Els claveguerons particulars existents s’hauran de connectar al nou col·lector. Per localitzar-los, ja que 

no surten grafiats als plànols de servei i no solen estar registrats, el contractista haurà de passar una 

càmera de TV pel col·lector privat actual en cas d’haver-hi un col·lector privat, parlar amb els veïns per 

intentar obtenir informació, o realitzar qualsevol altre actuació necessària per poder-los localitzar. La 

connexió dels claveguerons al nou col·lector es farà interceptant el clavegueró amb un tub de PVC de 

300mm de diàmetre interior tipus teula SN-4 a la sortida de l’edifici. El tub de PVC es connectarà al 

col·lector mitjançant una peça tipus “clip”, sense registrar la connexió en superfície. 

 

Els baixants per l’aigua de pluja dels edificis també s’hauran de connectar al col·lector mitjançant el 

mateix procediment que els claveguerons.  

 

Els embornals s’ubicaran a les dues línies  de rigola a banda i banda de la calçada. Es col·locarà un 

embornal a cada costat aigües amunt de cada pou. Els embornals tindran una caiguda mínima de 

1,5m, i una secció interior de 70 x 30cm. Podran ser prefabricats de formigó o s’executaran in situ amb 

totxo massís. La reixa serà de fosa dúctil model Barcelona 1. Els embornals es connectaran a la part 

inferior dels pous de registre del col·lector amb un tub tipus teula de diàmetre interior 400mm i classe 

resistent SN-4.  
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Tant les reixes com les tapes dels pous seran de classe resistent D-400 com a mínim i compliran amb 

les especificacions de l’Ajuntament de Barcelona. 

 

2.4  Enllumenat públic, semaforització i F.O. 

 

L’enllumenat públic són columnes i llumeneres de VSA, col·locats a la vorera muntanya entre el carrer 

Pedraforca i de Les Agudes  i a la vorera Llobregat entre els carrers de Les Agudes i Perafita. 

 

Es renovarà la instal·lació d’enllumenat col·locant lluminàries noves de columna a portell en ambdues 

voreres, a tot el tram del carrer. 

 

Es faran servir columnes del model BCN amb lluminaria Venus, de la casa Salvi o similar amb 

tecnologia led, i  se instal·laran amb tots els components i accessoris (inclòs drivers amb el software en 

cadascuna de les llumeneres, i el seu node corresponent) per poder controlar-les des del nou quadre 

mitjançant un regulador de fluxe en capçalera. La potència a instal·lar i el nº de leds de la llumenera es 

definirà a l’estudi lumínic, així com l’alçada i la interdistancia dels fanals aconseguint el màxim 

rendiment i uniformitat dels equips instal·lats. 

 

El cablejat es passarà per canalitzacions de 40x60 cm (ample x fondària) amb dos tubs corrugats de 90 

mm. En les zones on coincideixi el soterrament de les línies de baixa tensió amb el cablejat de  

 

l’enllumenat s’aprofitarà la mateixa canalització, sent aquesta en aquest cas de 40x80 cm i col·locant a 

sota la BT amb tubs de 160 mm i a sobre l’enllumenat amb els tubs de 90 mm. 

 

Un cop finalitzada i en funcionament la nova instal·lació, es retiraran les colmunes i el cablejat de la 

instal·lació anterior. S’haurà de legalitzar la nova instal·lació i verificar els nous punts de llum. 

 

 

 

L'encreuament de l’avinguda dels Rasos de Peguera amb el carrer de Pedraforca està regulat amb 

semàfor i atès que les voreres s'ampliaran, els semàfors hauran desplaçar-se a la nova línia de vorera. 

Aprofitant la xarxa i canalització de l’enllumenat es planteja i dissenya una xarxa de fibra òptica com 

aportació a la creació de la smart city. Aquesta xarxa servirà pel desplegament de diversos sensors 

segons evolucioni els estàndards de col·locació dels mateixos. Aquesta xarxa s’haurà de connectar a 

nodes de fibra òptica propers a la zona d’actuació. 

 

Es crearà nova xarxa de fibra òptica aprofitant la rasa de l’enllumenat. A la pròpia canalització de 

enllumenat de dos tubs corrugats de 90mm se li sumaran dos tubs més corrugats de 90mm per al 

desplegament de la F.O. i alimentació elèctrica necessària per als sensors. Per a la xarxa de fibra es 

disposaran arquetes en els extrems de l’actuació com en punts intermedis tant per fer possible la 

connexió en punta com la col·locació de sensors, tant si són a punts de llums existents com suports 

específics per a sensors. A l’hora de l‘execució es tindran en compte les curvatures de la traça degut a 

les limitacions del radi de gir de la fibra òptica. 

 

2.5  Obra civil: murs, murets, escales, rampes 

 

La geometria i les característiques del carrer no fa necessària a priori l’execució de cap tipus d’obra civil 

tipus mur, escales, rampes, etc. 

 

2.6  Mobiliari 

 

Als passos de vianants es col·locaran papereres tipus Barcelona i es recol·locaran els fitons existents 

allò on sigui necessari evitar l’aparcament a sobre de les voreres. 
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2.7  Jardineria 

 

No es preveu cap actuació de jardineria a la avinguda dels Rasos de Peguera. 

 

2.8  Senyalització 

 

En general, es reposarà la senyalització existent de manera prèvia a les obres, adaptant-la a la nova 

geometria i funcionalitat del carrer. 

 

Pel que fa la senyalització horitzontal, es repintarà les marques vials i passos de vianants depenent si 

la cruïlla està semaforitzat, així com les preferències de pas. 

 

Respecte la senyalització vertical, es retiraran els senyals que facin referència al doble sentit de 

circulació en el tram entre el C/Pedraforca i el C/Les Agudes, i es reposaran la resta de senyals actuals, 

podent-se plantejar el reaprofitament dels senyals existents si aquests es troben en bon estat. En cap 

cas es col·locarà una senyal que deixi un pas lliura inferior als 2,2m, mesurats verticalment. 

 

Es seguirà en tot moment les indicacions del “Manual de senyalització urbana per a la ciutat de 

Barcelona” pel que fa les característiques i la tipologia de senyalització a col·locar. La senyalització 

definitiva es consensuarà amb la Guàrdia Urbana 

 

2.9  Xarxa de reg 

 

Al no realitzar-se cap plantació nova, no serà necessari executar una xarxa de reg.. 

 

 

 

2.10 Actuacions sobre Serveis afectats. Soterrament de línies 

 

2.10.1 Soterrament de línies 

 

No hi ha constància de l'existència de línies aèries de baixa tensió que calgui soterrar. 

 

2.10.2 Soterrament de línies de telefonia 

 

No hi ha constància de l'existència de línies aèries de telefonia que calgui soterrar. 

 

2.10.3 Afectació a la semaforització. 

 

Abans de començar cada obra, el contractista haurà de sol·licitar a totes les companyies que tinguin 

serveis a l’àmbit d’actuació els plànols de serveis afectats actualitzats. Tot i que als projectes executius 

s’incloguin els plànols corresponents, aquests tenen una validesa temporal limitada i per aquest motiu 

el contractista, per major seguretat, els haurà de tornar a sol·licitar a cada companyia. 

 

A l’inici de les obres, es faran les cales necessàries per tenir perfectament ubicats aquests serveis i 

evitar afectar-los durant les obres. 

 

En general es seguirà el criteri de no afectar els serveis existents al carrer, però quan sigui 

imprescindible desviar algun servei, la Direcció Facultativa contactarà amb la companyia de serveis 

corresponents per fer la sol·licitud de desafecció, i la companyia donarà resposta amb la solució 

proposada. El contractista realitzarà l’obra civil necessària (si es requereix), i la companyia de serveis 

portarà a terme la obra mecànica o tota l’actuació en funció del cas. El contractista abonarà a la 

companyia de serveis el càrrec econòmic de la desafecció, i l’Ajuntament li abonarà en la següent 

certificació. 
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A la cruïlla amb  el carrer  Pedraforca  es troba un pas de vianants semaforitzat. A causa de la variació 

de les alineacions de vorera a l’Avinguda Rasos de Peguera, aquests semàfors s’hauran d’afectar, 

reubicant-los a la nova alineació de vorera. El contractista haurà de realitzar la obra civil necessària, 

consistent principalment en l’execució d’algun tram de canalització entre les arquetes i les noves 

ubicacions dels semàfors, mentre que haurà de ser una empresa especialitzada la que es faci càrrec 

del desmuntatge dels semàfors obsolets, el cablejat i la nova instal·lació dels semàfors. 

 

Barcelona, Novembre de 2012 
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Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat a l´avinguda Rasos de Peguera
entre carrer Pedraforca i carrer Pedrafita.

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST AV RASOS DE PEGUERA
Subobra 10  TREBALLS PREVIS

1 F121U104 M2 LLOGUER DIARI DE BASTIDA METAL.LICA DE LLOGUER EN MODULS DE 5 M2, PER A PETITES
SUPERFICIES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Nº, Moduls M2, Mòduls Dies de lloguer

2 12,000 5,000 70,000 4.200,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.200,000

Obra 01 PRESSUPOST AV RASOS DE PEGUERA
Subobra 20  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES
Capitol 21  VORERES

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO.

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

2 F21L4JA3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, IGUAL O SUPERIOR A 10 M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO,
DE 10 A 15 CM DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) %

2 Pedraforca - Agudes

3 Vorera Lobregat 85,000 1,300 0,500 55,250 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Besos 85,000 1,500 0,500 63,750 C#*D#*E#*F#

5 Trobada façana -85 0,200 2,000 -34 C#*D#*E#*F#

7 Agudes - Perafita

8 Vorera Lobregat 110,000 1,300 0,500 71,500 C#*D#*E#*F#

9 Vorera Besos 110,000 1,500 0,500 82,500 C#*D#*E#*F#

10 Trobada façana -110 0,200 2,000 -44 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 195,000

3 F21L4JE3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15
CM DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Pedraforca - Agudes

4 Trobada façana 85,000 0,200 2,000 34,000 C#*D#*E#*F#

5 Trobades 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

7 Agudes - Perafita

8 Trobada façana 110,000 0,200 2,000 44,000 C#*D#*E#*F#

9 Trobades 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 138,000

Euro

Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat a l´avinguda Rasos de Peguera
entre carrer Pedraforca i carrer Pedrafita.

AMIDAMENTS Pàg.: 2

4 F21L4JC4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, SUPERIOR A 50 M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15
CM DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT
SOBRE RETROEXCAVADORA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) %

2 Pedraforca - Agudes

3 Vorera Lobregat 85,000 1,300 0,500 55,250 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Besos 85,000 1,500 0,500 63,750 C#*D#*E#*F#

6 Agudes - Perafita

7 Vorera Lobregat 110,000 1,300 0,500 71,500 C#*D#*E#*F#

8 Vorera Besos 110,000 1,500 0,500 82,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 273,000

5 F21PV045 M DEMOLICIO COMPLETA DE VORADA I BASE DE FORMIGO MÉS DE 20M DE LLARG

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Pedraforca - Agudes

4 Vorera Lobregat 85,000 85,000 C#*D#*E#*F#

5 Vorera Besos 85,000 85,000 C#*D#*E#*F#

7 Agudes - Perafita

8 Vorera Lobregat 110,000 110,000 C#*D#*E#*F#

9 Vorera Besos 110,000 110,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 390,000

6 F21PV047 M DEMOLICIÓ COMPLETA DE VORADA INFERIOR A 5M  I BASE DE FORMIGÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Pedraforca - Agudes

4 Trobades 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

6 Agudes - Perafita

7 Trobades 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

7 F21PV057 M DEMOLICIO <5M DE RIGOLA DE PANOTS I BASE DE FORMIGO

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

8 F2192C04 M DEMOLICIÓ DE GUAL DE FORMIGÓ COL.LOCAT SOBRE FORMIGÓ AMB MITJANS MECÀNICS I AJUDES
MANUALS, I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Guals existents 4,000 8,000 32,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,000

9 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Euro



Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat a l´avinguda Rasos de Peguera
entre carrer Pedraforca i carrer Pedrafita.

AMIDAMENTS Pàg.: 3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

3 Pedraforca - Agudes

4 Vorera Lobregat 85,000 1,300 0,250 1,400 38,675 C#*D#*E#*F#

5 Vorera Besos 85,000 1,500 0,250 1,400 44,625 C#*D#*E#*F#

6 Trobades 10,000 3,000 0,250 1,400 10,500 C#*D#*E#*F#

8 Vorada costat Llobregat 85,000 0,200 0,400 1,400 9,520 C#*D#*E#*F#

9 Vorada costat Besos 85,000 0,200 0,400 1,400 9,520 C#*D#*E#*F#

10 Vorada trobades 10,000 0,200 0,400 1,400 1,120 C#*D#*E#*F#

12 Agudes - Perafita

13 Vorera Lobregat 110,000 1,300 0,250 1,400 50,050 C#*D#*E#*F#

14 Vorera Besos 110,000 1,500 0,250 1,400 57,750 C#*D#*E#*F#

15 Trobades 10,000 3,000 0,250 1,400 10,500 C#*D#*E#*F#

17 Vorada costat Llobregat 110,000 0,200 0,400 1,400 12,320 C#*D#*E#*F#

18 Vorada costat Besos 110,000 0,200 0,400 1,400 12,320 C#*D#*E#*F#

19 Vorades trobades 10,000 0,200 0,400 1,400 1,120 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 258,020

10 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

3 Pedraforca - Agudes

4 Vorera Lobregat 85,000 1,300 0,250 1,400 38,675 C#*D#*E#*F#

5 Vorera Besos 85,000 1,500 0,250 1,400 44,625 C#*D#*E#*F#

6 Trobades 10,000 3,000 0,250 1,400 10,500 C#*D#*E#*F#

8 Vorada costat Llobregat 85,000 0,200 0,400 1,400 9,520 C#*D#*E#*F#

9 Vorada costat Besos 85,000 0,200 0,400 1,400 9,520 C#*D#*E#*F#

10 Vorada trobades 10,000 0,200 0,400 1,400 1,120 C#*D#*E#*F#

12 Agudes - Perafita

13 Vorera Lobregat 110,000 1,300 0,250 1,400 50,050 C#*D#*E#*F#

14 Vorera Besos 110,000 1,500 0,250 1,400 57,750 C#*D#*E#*F#

15 Trobades 10,000 3,000 0,250 1,400 10,500 C#*D#*E#*F#

17 Vorada costat Llobregat 110,000 0,200 0,400 1,400 12,320 C#*D#*E#*F#

18 Vorada costat Besos 110,000 0,200 0,400 1,400 12,320 C#*D#*E#*F#

19 Vorades trobades 10,000 0,200 0,400 1,400 1,120 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 258,020

11 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO
DE 12 T, FINS A ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE
L'ABOCADOR

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

12 F21QCV03 U ARRENCADA DE PILONES TIPUS 'BARCELONA 93' I CARREGA SOBRE CAMIO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

Euro
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entre carrer Pedraforca i carrer Pedrafita.

AMIDAMENTS Pàg.: 4

TOTAL AMIDAMENT 20,000

13 F21QCV01 U DESMUNTATGE DE PAPERERES DE QUALSEVOL TIPUS I CARREGA SOBRE CAMIO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

14 F21CV061 U DESMUNTATGE DE SENYAL VARIABLE PRECEPTIVA, INCLOS EL SEU SUPORT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Senyal triangular 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

3 Senyal circular 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

Obra 01 PRESSUPOST AV RASOS DE PEGUERA
Subobra 20  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES
Capitol 22  CALÇADA

1 F21N4XA2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A
MAXIM, AMB MITJANS MECANICS, PER A EXECUCIO DE RASES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 Pedraforca - Agudes

3 Ampliació  voreres

4 Vorera Lobregat 85,000 1,200 102,000 C#*D#*E#*F#

5 Vorera Besos 85,000 1,000 85,000 C#*D#*E#*F#

7 Agudes - Perafita

8 Ampliació  voreres

9 Vorera Lobregat 110,000 1,200 132,000 C#*D#*E#*F#

10 Vorera Besos 110,000 1,000 110,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 429,000

2 F21N4XC2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE
1 M D'AMPLARIA, AMB MITJANS MECANICS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ut

2 Pedraforca - Agudes

3 Amplada nova calçada 85,000 5,500 467,500 C#*D#*E#*F#

5 Agudes - Perafita

6 Amplada nova calçada 110,000 5,500 605,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.072,500

3 F21K4AU4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO, >50 M2, FINS A 30 CM DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA,
AMB MARTELL TRENCADOR AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA

Euro



Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat a l´avinguda Rasos de Peguera
entre carrer Pedraforca i carrer Pedrafita.

AMIDAMENTS Pàg.: 5

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ut

2 Pedraforca - Agudes

3 Amplada nova calçada 85,000 5,500 467,500 C#*D#*E#*F#

5 Agudes - Perafita

6 Amplada nova calçada 110,000 5,500 605,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.072,500

4 F221C620 M3 EXCAVACIÓ I CÀRREGA DE TERRA PER A CAIXA DE PAVIMENT EN TERRENY DE TRÀNSIT, AMB
MITJANS MECÀNICS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) ut

2 Pedraforca - Agudes

3 Amplada nova calçada 85,000 5,500 0,170 79,475 C#*D#*E#*F#

5 Agudes - Perafita

6 Amplada nova calçada 110,000 5,500 0,170 102,850 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 182,325

5 F9W1V100 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics de 0 a 6 cm, en encaixos aïllats (reparacions), arrencament, inclosos
talls i acabats a tapes i reixes, inclòs càrrega i transport a planta de reciclatge i posterior escombrat i neteja

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) nº de trobades

3 Superfície a aglomerar trobades 10,000 3,000 2,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

6 F9Z1V010 M TALL DE PAVIMENTS DE QUALSEVOL TIPUS AMB DISC DE DIAMANT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ut

2 Pedraforca - Agudes

3 Vorera Llobregat 85,000 85,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Besos 85,000 85,000 C#*D#*E#*F#

6 Agudes - Perafita

7 Vorera Llobregat 110,000 110,000 C#*D#*E#*F#

8 Vorera Besos 110,000 110,000 C#*D#*E#*F#

9 C#*D#*E#*F#

10  Rasa col·lector 85,000 2,000 170,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 560,000

7 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj

2 Pedraforca - Agudes

3 Ampliacio voreres

4 Vorera Llobregat 85,000 1,200 0,200 1,400 28,560 C#*D#*E#*F#

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 6

5 Vorera Besos 85,000 1,000 0,200 1,400 23,800 C#*D#*E#*F#

7 Agudes - Perafita

8 Ampliacio voreres

9 Vorera Llobregat 110,000 1,200 0,200 1,400 36,960 C#*D#*E#*F#

10 Vorera Besos 110,000 1,000 0,200 1,400 30,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 120,120

8 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj

2 Pedraforca - Agudes

3 Ampliacio voreres

4 Vorera Llobregat 85,000 1,200 0,200 1,400 28,560 C#*D#*E#*F#

5 Vorera Besos 85,000 1,000 0,200 1,400 23,800 C#*D#*E#*F#

7 Agudes - Perafita

8 Ampliacio voreres

9 Vorera Llobregat 110,000 1,200 0,200 1,400 36,960 C#*D#*E#*F#

10 Vorera Besos 110,000 1,000 0,200 1,400 30,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 120,120

9 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO
DE 12 T, FINS A ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE
L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj

2 Pedraforca - Agudes

3 Caixa nova calçada

4 Amplada total calçada MBC 85,000 5,500 0,100 1,400 65,450 C#*D#*E#*F#

5 Amplada total calçada base formigó 85,000 5,500 0,200 1,400 130,900 C#*D#*E#*F#

6 Amplada total calçada explanació 85,000 5,500 0,170 1,300 103,318 C#*D#*E#*F#

8 Agudes - Perafita

9 Caixa nova calçada

10 Amplada total calçada MBC 110,000 5,500 0,100 1,400 84,700 C#*D#*E#*F#

11 Amplada total calçada base formigó 110,000 5,500 0,200 1,400 169,400 C#*D#*E#*F#

12 Amplada total calçada explanació 110,000 5,500 0,170 1,300 133,705 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 687,473

Obra 01 PRESSUPOST AV RASOS DE PEGUERA
Subobra 30  PAVIMENTACIÓ
Capitol 31  PAVIMENTACIÓ VORERES

1 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

Euro



Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat a l´avinguda Rasos de Peguera
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AMIDAMENTS Pàg.: 7

4 Pedraforca - Agudes

5 Vorera Lobregat 85,000 2,500 212,500 C#*D#*E#*F#

6 Vorera Besos 85,000 2,500 212,500 C#*D#*E#*F#

7 Trobades 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

10 Agudes - Perafita

11 Vorera Lobregat 110,000 2,500 275,000 C#*D#*E#*F#

12 Vorera Besos 110,000 2,500 275,000 C#*D#*E#*F#

13 Trobades 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.035,000

2 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT
REGLEJAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) Gruix (m)

4 Pedraforca - Agudes

5 Vorera Lobregat 85,000 2,500 0,150 31,875 C#*D#*E#*F#

6 Vorera Besos 85,000 2,500 0,150 31,875 C#*D#*E#*F#

7 Trobades 30,000 0,150 4,500 C#*D#*E#*F#

8 Vorada 85,000 0,300 2,000 0,200 10,200 C#*D#*E#*F#

10 Agudes - Perafita

11 Vorera Lobregat 110,000 2,500 0,150 41,250 C#*D#*E#*F#

12 Vorera Besos 110,000 2,500 0,150 41,250 C#*D#*E#*F#

13 Trobades 30,000 0,150 4,500 C#*D#*E#*F#

14 Vorada 110,000 0,300 2,000 0,200 13,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 178,650

3 F9DLU010 M2 PAVIMENT DE LLAMBORDI CERAMIC DE FORMA RECTANGULAR DE 10X20 CM I 6 CM DE GRUIX, COLOR
VERMELL TIPUS KLINKER O SIMILAR COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER DE CIMENT 1:2:10
I REJUNTAT AMB SORRA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

4 Pedraforca - Agudes

5 Vorera Lobregat 85,000 2,500 212,500 C#*D#*E#*F#

6 Vorera Besos 85,000 2,500 212,500 C#*D#*E#*F#

7 Trobades 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

10 Agudes - Perafita

11 Vorera Lobregat 110,000 2,500 275,000 C#*D#*E#*F#

12 Vorera Besos 110,000 2,500 275,000 C#*D#*E#*F#

13 Trobades 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.035,000

4 F9DLU021 M2 INCREMENT PER LA COL·LOCACIÓ DEL PAVIMENT DE LAMBORDI AMB AMIDAMENT <10M2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 Llambordi a façana

3 Pedraforca - Agudes

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 8

4 85,000 0,200 2,000 34,000 C#*D#*E#*F#

6 Agudes - Perafita

7 110,000 0,200 2,000 44,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 78,000

5 F9F5U035 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR DE 60X40 CM I 7 CM DE GRUIX, TIPUS
LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

6 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

7 F9E13204 M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A PREU ALT, COL.LOCAT A
L'ESTESA AMB SORRA-CIMENT DE 200 KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND I BEURADA DE CIMENT
PÒRTLAND

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Voreres novas

TOTAL AMIDAMENT 0,000

8 F9E1310N M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A PREU SUPERIOR, COL.LOCAT
A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:0.5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L I
BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Panot voreres de les trobades

TOTAL AMIDAMENT 0,000

9 F9E11UU2 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PANOT O RAJOLA , <10 M2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 Panot a façana

3 0,000 0,200 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

10 F961UA23 M >20 M VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA
FI, RECTA, SERRADA MECANICAMENT I FLAMEJADA, DE 30X10 CM, COL.LOCADA SOBRE PAVIMENT O
LLIT DE FORMIGO EXISTENT

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

11 F961U110 M >20M DE VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE,
GRA FI, RECTA, ESCAIRADA I BUIXARDADA DE 20X25 CM, COL.LOCADA AMB FONAMENT DE FORMIGO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 Pedraforca - Agudes

3 Vorera Lobregat 85,000 85,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Besos 85,000 85,000 C#*D#*E#*F#
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7 Agudes - Perafita

8 Vorera Lobregat 110,000 110,000 C#*D#*E#*F#

9 Vorera Besos 110,000 110,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 390,000

12 F961U111 M ENTRE 5 I 20M DE VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO
JASPE, GRA FI, RECTA, ESCAIRADA I BUIXARDADA DE 20X25 CM, COL.LOCADA AMB FONAMENT DE
FORMIGO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Pedraforca - Agudes

4 Trobades 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

7 Agudes - Perafita

8 Trobades 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

13 F981U015 M EXECUCIÓ GUAL PER A VEHICLES MODEL 60, DINS D'UN CONJUNT D'ACTUACIONS EN UN MATEIX
CARRER, DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA FI, AMB LES
CARES VISTES FLAMEJADES, DE SECCIO 62X30 CM, INCLOS PART PROPORCIONAL DE CAPS DE
REMAT DE 62X40X30 CM CONFORMATS AMB QUART DE CIRCUMFERENCIA DE 40 CM DE RADI,
COL.LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 DE 20 CM DE GRUIX

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) uds

3 Pedraforca - Agudes 4,000 4,000 16,000 C#*D#*E#*F#

6 Agudes - Perafita 4,000 4,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,000

14 F981U027 M EXECUCIÓ GUAL PER A VIANANTS MODEL R-120 ,RECTE, DINS D'UN CONJUNT D'ACTUACIONS AL
MATEIX CARRER , DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, AMB
LES CARES VISTES FLAMEJADES, FORMAT PER RAMPES DE 121.8X40X6 CM, INCLOS:PART
PROPORCIONAL DE CAPS DE REMAT I FORATS PER A PAPERERES I SEMAFOR,DESPLAÇAMENT DE
QUALSEVOL ELEMENT O SERVEI,CANVI DE REIXES DE IMBORNALS,ANUL·LACIÓ
D'IMBORNALS,ENRASSAT DE QUALSEVOL TIPUS DE TAPES, COL.LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGO
DE RESISTENCIA 15 N/MM2 DE 10 CM DE GRUIX.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) Unitats

3 Pedraforca - Agudes 4,000 4,000 16,000 C#*D#*E#*F#

6 Agudes - Perafita 4,000 4,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,000

15 F9WZV020 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER A SITUAR A NOVA RASANT DE MARC I REIXES DE DESGUAS EN
OBRES DE RECOBRIMENT ASFALTIC, AMB MAÓ MASSÍS I MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I
ADORMIMENT RÀPID

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Tapas existents 20,000 2,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000
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16 EEKZ3155 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 420 X 420 X 40
MM I DE 25 KG DE PES, COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L´OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

17 EEKZ3175 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 620 X 620 X 50
MM I DE 52 KG DE PES, COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L´OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

18 F9915322 U RENOVACIÓ D'ESCOSSELL DE FORMIGÓ INCLÒS TOTES LES FEINES DE DEMOLICIÓ I COL·LOCACIÓ,
DE 106X106 CM DE LLUM I 25 CM DE FONDARIA, AMB 4 PECES DE MORTER DE CIMENT DE 113X20X7
CM, D'UN CANTELL BISELLAT, REJUNTADES AMB MORTER MIXT 1:0,5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L I BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

19 F991Z030 U ESCOSSELL QUADRAT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 120X80X20 DE 10 MM DE GRUIX,
FONAMENT I ANELLAT DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

3 Plantació arbres

TOTAL AMIDAMENT 0,000

Obra 01 PRESSUPOST AV RASOS DE PEGUERA
Subobra 30  PAVIMENTACIÓ
Capitol 32  PAVIMENTACIÓ CALÇADA

1 F9H1V120 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 22 surf 50/70 S, AC 22
surf 35/50S, AC16 surf 50/70 S, AC 16 surf 35/50 S (S-12/20) amb granulat per a rodament i betum asfàltic de
penetració. Està inclòs fins un 5% de reciclat de mescla bituminosa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) dens (Tn/m3)

3 Pedraforca - Agudes

4 Regularització / Base 85,000 4,900 0,070 2,400 69,972 C#*D#*E#*F#

5 Agudes - Perafita

6 Regularització / Base 110,000 4,900 0,070 2,400 90,552 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 160,524

2 F9H1V140 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, AC 11 surf 50/70 D, AC 11 surf
35/50 D (D-8/10), amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 5% de reciclat
de mescla bituminosa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) dens (Tn/m3)

2 Pedraforca - Agudes

3 Capa rodadura 85,000 4,900 0,050 2,400 49,980 C#*D#*E#*F#

5 Agudes - Perafita

6 Capa rodadura 110,000 4,900 0,050 2,400 64,680 C#*D#*E#*F#

8 Superfície a aglomerar trobades 20,000 3,000 0,050 2,400 7,200 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 121,860

3 F9J1V010 m2 Reg d´imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP (ECI), amb dotació 1,5 kg/m2, neteja del
ferm inclosa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

4 Pedraforca - Agudes

5 Sota base MBC 85,000 4,900 416,500 C#*D#*E#*F#

6 Agudes - Perafita

7 Sota base MBC 110,000 4,900 539,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 955,500

4 F9J1V025 m2 Reg d´adherència amb Emulsió bituminosa catiònica termoadherent modificada amb polimers tipus C60BP4
TER o C60BP3 TER (ECR2d-m), amb una dotació d'1 kg/m2, neteja del ferm inclosa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Pedraforca - Agudes

4 Capa rodadura 85,000 4,900 416,500 C#*D#*E#*F#

6 Agudes - Perafita

7 Capa rodadura 110,000 4,900 539,000 C#*D#*E#*F#

9 Superfície a aglomerar trobades 20,000 3,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.015,500

5 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT
REGLEJAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m)

2 Pedraforca - Agudes

3 Nova calçada 85,000 4,900 0,200 83,300 C#*D#*E#*F#

5 Rigola 85,000 0,300 0,200 2,000 10,200 C#*D#*E#*F#

7 Agudes - Perafita

8 Nova calçada 110,000 4,900 0,200 107,800 C#*D#*E#*F#

10 Rigola 110,000 0,300 0,200 2,000 13,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 214,500

6 F931201J M3 BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98 % DEL PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m)

2 Pedraforca - Agudes

3 Nova calçada 85,000 4,900 0,150 62,475 C#*D#*E#*F#

5 Agudes - Perafita

6 Nova calçada 110,000 4,900 0,150 80,850 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 143,325
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7 F227T00F M2 REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 Pedraforca - Agudes

3 Nova explanada 85,000 4,900 416,500 C#*D#*E#*F#

5 Agudes - Perafita

6 Nova explanada 110,000 4,900 539,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 955,500

8 F9WZV011 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER SITUAR A NOVA RASANT DE MARC I TAPA DE POUS DE
CLAVEGUERES O ALTRES SERVEIS, EN OBRES DE RECOBRIMENT ASFALTIC, AMB MAÓ MASSÍS I
MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I ADORMIMENT RÀPID

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tapes col·lector carrers adyacents 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

9 F97422AB M =>20M RIGOLA DE 20 CM D'AMPLÀRIA AMB PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE
20X20X4 CM, COL·LOCADES AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA
DE 165 L

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Pedraforca - Agudes

4 Rigola 85,000 2,000 170,000 C#*D#*E#*F#

5 Trobades 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

7 Agudes - Perafita

8 Rigola 110,000 2,000 220,000 C#*D#*E#*F#

9 Trobades 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 410,000

10 F97422AC M <20M RIGOLA DE 20 CM D'AMPLÀRIA AMB PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE
20X20X4 CM, COL·LOCADES AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA
DE 165 L

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

11 F974V010 M >20M RIGOLA DE 30 CM D'AMPLARIA AMB PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE
30X30X8 CM, COL.LOCADES AMB MORTER DE CIMENT 1:4 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA
DE 165 L

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

12 F9HYV050 t Col·locació a l'obra i compactació al 98 % de l'assaig marshall, de mescla bituminosa en calent, en conjunt
d'obres de més de 200 t de material col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) dens (Tn/m3)

3 Pedraforca - Agudes

4 Regularització / Base 85,000 4,900 0,070 2,400 69,972 C#*D#*E#*F#

5 Agudes - Perafita
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6 Regularització / Base 110,000 4,900 0,070 2,400 90,552 C#*D#*E#*F#

8 Pedraforca - Agudes

9 Capa rodadura 85,000 4,900 0,050 2,400 49,980 C#*D#*E#*F#

10 Agudes - Perafita

11 Capa rodadura 110,000 4,900 0,050 2,400 64,680 C#*D#*E#*F#

12 Superfície a aglomerar trobades 20,000 3,000 0,050 2,400 7,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 282,384

13 F9HYV060 t Col·locació a l'obra i compactació al 98% de l'assaig marshall, de mescla bituminosa en calent, en conjunt
d'obres de fns a 200 t de material col·locat

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

14 F9HYV200 dia Increment de l'equip d'estesa per a la col·locació a l'obra i compactació al 98% de l'assaig marshall, inclòs
neteja prèvia de la calçada, de qualsevol mescla bituminosa en calent, quan per necessitats administratives es
realitzi en treballs nocturn, dissabtes o festius

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST AV RASOS DE PEGUERA
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 41  XARXA SANEJAMENT

1 F222V010 M3 EXCAVACIO MANUAL DE CALES EN ZONA DE SERVEIS

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

2 F2229A22 M3 EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I MÉS DE 2 M D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO
CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

2 Pedraforca - Agudes

3 Nou col·lector D600 85,000 1,000 2,500 212,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 212,500

3 F23167S1 M2 APUNTALAMENT I ESTREBADA DE RASES I POUS DE FINS A 2 M D'AMPLARIA, PER A UNA PROTECCIO
DE MES DEL 30 % I FINS AL 60 %, AMB FUSTA, EN OBRES DE CLAVEGUERAM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) fond (m) ut

2 Pedraforca - Agudes

3 Nou col·lector D600 85,000 2,500 2,000 425,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 425,000

4 F222010P M3 EXCAVACIO DE RASES DE MES DE 0,60 M D'AMPLARIA I FINS A 3 M DE FONDARIA EN TERRES, AMB
MITJANS MANUALS , AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m) ut

2 Pedraforca - Agudes

Euro
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3 Connexions embornals 4,000 0,800 2,000 6,000 38,400 C#*D#*E#*F#

4 Connexions claveguerons 4,000 0,700 1,600 9,000 40,320 C#*D#*E#*F#

6 Agudes - Pedrafita

7 Connexions embornals 4,000 0,800 2,000 6,000 38,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 117,120

5 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ut

2 Pedraforca - Agudes

3 Nou col·lector D600 85,000 1,000 85,000 C#*D#*E#*F#

4 Connexions embornals 4,000 0,800 6,000 19,200 C#*D#*E#*F#

5 Connexions claveguerons 4,000 0,700 9,000 25,200 C#*D#*E#*F#

7 Agudes - Pedrafita

8 Connexions embornals 4,000 0,800 6,000 19,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 148,600

6 FD7FK577 M TUB DE PVC TIPUS TELUA DE CLASSE RESSISTENT SN-4 DE 800 MM DE DIÀMETRE I PART
PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIONS , COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

7 FD7FAK5 M Claveguera amb tub de formigó T130 amb vorera interior i volta de 90x160 cm, rejuntat interiorment amb morter
M-10, solera de 25 cm, rebliment fins a 2/3 del tub i argollat amb formigó HM-20/P/20/I

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

8 FD7FK576 M TUB DE PVC TIPUS TELUA DE CLASSE RESSISTENT SN-4 DE 630 MM DE DIÀMETRE I PART
PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIONS , COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Nou col·lector 85,000 85,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 85,000

9 FD12PC0S M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE PARET MASSISA, DE D=315 MM, DE PN 6 BAR I SN4 (4KN/M2)
SEGONS NORMA UNE-EN-53962, EN SOLERA DE 10 CM I REBLERT FINS A 10 CM SOBRE EL TUB AMB
FORMIGÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ut

2 Pedraforca - Agudes

3 Connexions claveguerons 4,000 9,000 36,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,000

10 FD12PD0S M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE PARET MASSISA, DE D=400 MM, DE PN 6 BAR I SN4 (4KN/M2)
SEGONS NORMA UNE-EN-53962, EN SOLERA DE 10 CM I REBLERT FINS A 10 CM SOBRE EL TUB AMB
FORMIGÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 T long (m) ut

2 Pedraforca - Agudes

3 Connexions embornals 4,000 6,000 24,000 C#*D#*E#*F#

5 Agudes - Pedrafita

6 Connexions embornals 4,000 6,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,000

11 FD1ZV016 U CONNEXIO DE CLAVEGUERO O EMBORNAL A COL.LECTOR TOT INCLÒS AMB TUB D=400MM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Pedraforca - Agudes

3 Connexions embornals 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

4 Connexions claveguerons 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

5 Connexions a col·lectors punts frontera 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

7 Agudes - Pedrafita

8 Connexions embornals 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,000

12 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT
REGLEJAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

2 Pedraforca - Agudes

3 Nou col·lector 85,000 1,000 2,500 212,500 C#*D#*E#*F#

4 tub DN600 85,000 -,283 -24,055 C#*D#*E#*F#

6 Base calçada col·lector 85,000 1,000 0,200 17,000 C#*D#*E#*F#

7 Base calçada embornals 4,000 0,800 0,200 6,000 3,840 C#*D#*E#*F#

8 Base calçada claveguerons 4,000 0,700 0,200 9,000 5,040 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 214,325

13 F2A15000 M3 SUBMINISTRAMENT DE TERRA ADEQUADA D'APORTACIÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

2 Pedraforca - Agudes

3 Nou col·lector D600 85,000 1,000 2,500 212,500 C#*D#*E#*F#

4 Dau formigó -85 1,000 1,400 -119 C#*D#*E#*F#

6 Connexions embornals 4,000 0,800 3,000 6,000 57,600 C#*D#*E#*F#

7 Dau formigó -4 0,800 0,800 6,000 -15,36 C#*D#*E#*F#

9 Connexions claveguerons 4,000 0,700 2,000 9,000 50,400 C#*D#*E#*F#

10 Dau formigó -4 0,700 0,700 9,000 -17,64 C#*D#*E#*F#

12 Agudes - Pedrafita

13 Connexions embornals 4,000 0,800 3,000 6,000 57,600 C#*D#*E#*F#

14 Dau formigó -4 0,800 0,800 6,000 -15,36 C#*D#*E#*F#

Euro

Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat a l´avinguda Rasos de Peguera
entre carrer Pedraforca i carrer Pedrafita.

AMIDAMENTS Pàg.: 16

TOTAL AMIDAMENT 210,740

14 F228A60F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0.6 I FINS A 1.5 M, AMB MATERIAL ADEQUAT,
EN TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 98 % PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

2 Pedraforca - Agudes

3 Nou col·lector D600 85,000 1,000 2,500 212,500 C#*D#*E#*F#

4 Dau formigó -85,000 1,000 1,400 -119,000 C#*D#*E#*F#

6 Connexions embornals 4,000 0,800 3,000 6,000 57,600 C#*D#*E#*F#

7 Dau formigó -4,000 0,800 0,800 6,000 -15,360 C#*D#*E#*F#

9 Connexions claveguerons 4,000 0,700 2,000 9,000 50,400 C#*D#*E#*F#

10 Dau formigó -4,000 0,700 0,700 9,000 -17,640 C#*D#*E#*F#

12 Agudes - Pedrafita

13 Connexions embornals 4,000 0,800 3,000 6,000 57,600 C#*D#*E#*F#

14 Dau formigó -4,000 0,800 0,800 6,000 -15,360 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 210,740

15 F222S010 M3 EXCAVACIO DE POU AILLAT DE SECCIO FINS A 1 M2 I DE MES DE 7 M I MENYS D'11 M DE FONDARIA,
EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS, INCLOSES LES FEINES D'EXTRACCIO I CARREGA MANUAL. ,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m) ut

2 Pedraforca - Agudes

3 Pous col·lector 1,500 1,500 2,500 3,000 16,875 C#*D#*E#*F#

5 Caixes embornals 1,500 1,000 2,000 6,000 18,000 C#*D#*E#*F#

7 Agudes - Pedrafita

8 Caixes embornals 1,500 1,000 2,000 6,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 52,875

16 FDD2S010 M PARET PER A POU QUADRAT DE 70 X 70 CM DE SECCIO INTERIOR, DE 14 CM DE GRUIX DE MAO
CALAT, ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:6, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T fond (m) ut

2 Pous col·lector 2,500 3,000 7,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,500

17 FD5JV010 M POU PER A AIGUES PLUVIALS, EMBORNAL, DE 70X30 CM DE SECCIO INTERIOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T fond (m) ut

2 Pedraforca - Agudes

3 Caixes embornals 2,000 6,000 12,000 C#*D#*E#*F#

5 Agudes - Pedrafita

6 Caixes embornals 2,000 6,000 12,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 24,000

18 FD1AUU20 U SUBMINISTRAMENT DE MARC APARENT RODÓ I TAPA PER A POU DE REGISTRE DE FOSA DUCTIL,
CLASES D400, HOMOLOGADA COM A MODEL BARCELONA 2-400

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Pedraforca - Agudes

3 Pous col·lector 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

5 Agudes - Pedrafita

6 Pous col·lector 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

19 FD1BS010 U BASTIMENT I REIXA TIPUS AJUNTAMENT DE BARCELONA, DE FOSA DUCTIL PER A EMBORNAL DE 70 X
30 CM, DE CARREGA DE TRENCAMENT SUPERIOR A 25 T SEGONS LES NORMES UNE 41-300-87 I
EN-124, COL.LOCADA AMB MORTER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Pedraforca - Agudes

3 Reixes embornals 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

5 Agudes - Pedrafita

6 Reixes embornals 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

20 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T volum (m3) esponj

2 Pedraforca - Agudes

3 Connexions embornals 38,400 1,300 49,920 C#*D#*E#*F#

4 Connexions claveguerons 40,320 1,300 52,416 C#*D#*E#*F#

5 Pous col·lector 16,875 1,300 21,938 C#*D#*E#*F#

6 Caixes embornals 18,000 1,300 23,400 C#*D#*E#*F#

8 Agudes - Pedrafita

9 Connexions embornals 38,400 1,300 49,920 C#*D#*E#*F#

10 Caixes embornals 18,000 1,300 23,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 220,994

21 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T volum (m3) esponj

2 Pedraforca - Agudes

3 Connexions embornals 38,400 1,300 49,920 C#*D#*E#*F#

4 Connexions claveguerons 40,320 1,300 52,416 C#*D#*E#*F#

5 Pous col·lector 16,875 1,300 21,938 C#*D#*E#*F#

6 Caixes embornals 18,000 1,300 23,400 C#*D#*E#*F#

8 Agudes - Pedrafita
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9 Connexions embornals 38,400 1,300 49,920 C#*D#*E#*F#

10 Caixes embornals 18,000 1,300 23,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 220,994

22 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO
DE 12 T, FINS A ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE
L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m) esponj

2 Nou col·lector 85,000 1,000 2,500 1,300 276,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 276,250

Obra 01 PRESSUPOST AV RASOS DE PEGUERA
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 42  ENLLUMENAT PÚBLIC I FIBRA OPTICA

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Cales 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

2 EE15CV14 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I FIBRA OPTICA EN RASA 0.40 X 0.80 M DE FONDÀRIA.
INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES DE LA
SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS
PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE
L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL
SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15
CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR
LLIS AMB PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS NORMES DE CIA. , NETEJA DEL CARRER, VALLAT I
SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 Pedraforca - Agudes

3 Canalització enllumenat 85,000 1,000 2,000 170,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 Agudes - Perafita

6 Canalització enllumenat 110,000 1,000 2,000 220,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 390,000

3 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE
FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES DE
LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS
PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE
L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-150 DE
DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT
I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA
COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
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COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ
SEGONS NORMES DE CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT UNE-EN-50086 DE 90 MM DE
DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pedraforca - Agudes

2 Pas de calçada 10,000 2,000 20,000 C#*D#*E#*F#

4 Agudes - Perafita

5 Pas de calçada 10,000 2,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

4 EE15CV01 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC EN RASA 0.40 X 0.60 M DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ
AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 60 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A
LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ
SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR
REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM,
REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE
POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'UN TUB DE POLIETILÈ
CORRUGAT UNE-EN-50086 DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I
SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 Pedraforca - Agudes

3 Connexió Carrer adyacent 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

5 Agudes - Perafita

6 Connexió Carrer adyacent 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

5 FDK2U031 U PERICÓ QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 80 X 80 X 70 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE
GUIX DE MAÓ CALAT DE 10 X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:2:10
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE
PEDRERA GRANÍTICA DE 10 CM DE GRUIX, INCLOU SUMINISTRE I COL·LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pedraforca - Agudes

2 Arquetes per FO 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

4 Agudes - Perafita

5 Arquetes per FO 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

7 4 cada 100 m de carrer C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

6 FDK2U030 U PERICÓ QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 58 X 58 X 60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE
GUIX DE MAÓ CALAT DE 10 X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:2:10
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE
PEDRERA GRANÍTICA DE 10 CM DE GRUIX, INCLOU SUMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE BASTIMENT I TAPA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pedraforca - Agudes

2 Arquetes per FO 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

4 Agudes - Perafita

5 Arquetes per FO 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
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7 4 cada 100 m de carrer C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

7 FG34052 U Conversió aerosubterrània de línia de baixa tensió, en suport i façana, inclòs el subministrament de tub de
protecció d'acer galvanizat de 3 m, caputxó, resines, abraçadores, suports de cables, petit material i ma d'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Pedraforca - Agudes

3 Connexió Carrer adyacent 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

5 Agudes - Perafita

6 Connexió Carrer adyacent 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 F21L4JG5 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2 , COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A
15 CM DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 Pedraforca - Agudes

3 Connexió Carrer adyacent 6,000 0,400 2,400 C#*D#*E#*F#

5 Agudes - Perafita

6 Connexió Carrer adyacent 6,000 0,400 2,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,800

9 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

2 Pedraforca - Agudes

3 Connexió Carrer adyacent 6,000 0,400 0,250 1,400 0,840 C#*D#*E#*F#

5 Agudes - Perafita

6 Connexió Carrer adyacent 6,000 0,400 0,250 1,400 0,840 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,680

10 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

2 Pedraforca - Agudes

3 Connexió Carrer adyacent 6,000 0,400 0,250 1,400 0,840 C#*D#*E#*F#

5 Agudes - Perafita

6 Connexió Carrer adyacent 6,000 0,400 0,250 1,400 0,840 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,680

11 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR DE 40X40 CM I 7 CM DE GRUIX, TIPUS
LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 Pedraforca - Agudes

3 Connexió Carrer adyacent 6,000 0,400 2,400 C#*D#*E#*F#

5 Agudes - Perafita

6 Connexió Carrer adyacent 6,000 0,400 2,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,800

12 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 Pedraforca - Agudes

3 Connexió Carrer adyacent 6,000 0,400 2,400 C#*D#*E#*F#

5 Agudes - Perafita

6 Connexió Carrer adyacent 6,000 0,400 2,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,800

13 FG33301 m SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE CONDUCTOR DE 4 X 6 MM2 DE SECCIÓ, TRENAT I COMPACTE,
SOTERRAT, inclosa la seva estesa per tubular soterrat o safata i l'engrapat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 Pedraforca - Agudes

3 Canalització enllumenat 85,000 1,150 2,000 195,500 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 Agudes - Perafita

6 Canalització enllumenat 110,000 1,150 2,000 253,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 448,500

14 FHA8E355 M SUBMINISTRAMENT DE CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1 X 35 MM2 I MUNTAT EN MALLA DE
CONNEXIÓ A TERRA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 Pedraforca - Agudes

3 Canalització enllumenat 85,000 1,150 2,000 195,500 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 Agudes - Perafita

6 Canalització enllumenat 110,000 1,150 2,000 253,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 448,500

15 FHV1E200 M ESTESA DE CONDUCTOR DE PRESA A TERRA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 Pedraforca - Agudes

3 Canalització enllumenat 85,000 1,150 2,000 195,500 C#*D#*E#*F#
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4 C#*D#*E#*F#

5 Agudes - Perafita

6 Canalització enllumenat 110,000 1,150 2,000 253,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 448,500

16 EAM0E020 U FONAMENTACIÓ DE SUPORT AMB FORMIGÓ EN MASSA DE DIMENSIONS 0,8 X 0,8 X 1,0 M
D'EXCAVACIÓ I 0,8 X 0,8 X 0,8 M DE DAU DE FORMIGÓ HM-25, TRANSPORT DE TERRES SOBRANTS A
ABOCADOR, COL·LOCACIÓ DE PERNS D'ANCORATGE, SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PLACA
DE PRESA DE TERRA, CABLE DE COURE NU DE 35 MM I ELEMENTS AUXILIARS, SEGONS PLÀNOLS DE
L'AJUNTAMENT DE BARCELONA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Pedraforca - Agudes

3 Lluminàries 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 Agudes - Perafita

6 Lluminàries 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,000

17 FHM1F035 U SUBMINISTRAMENT DE COLUMNA AMB BASE DE FOSA DE FERRO DE FINS A 2 M I FUST D'ACER
GALVANITZAT DE QUALITAT MÍNIMA UNE-19043 DE 5,50 M D'ALÇADA TOTAL, AMB PERNS
D'ANCORATGE, SEGONS ESPECIFICACIONS DEL PLEC DE CONDICIONS I PLÀNOLS DE L'AJUNTAMENT
DE BARCELONA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Pedraforca - Agudes

3 Lluminàries 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 Agudes - Perafita

6 Lluminàries 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,000

18 FHWE405 U LLUMINARIA BERNA LED O SIMILAR, DE QUALSEVOL CONVINACIÓ DE NÚMEROS DE LEDS, INCLÒS
DRIVERS,NODES I QUALSEVOL ELEMENT AUXILIAR PEL SEU BON FUNCIONAMENT I EL CONTROL
PUNT A PUNT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Pedraforca - Agudes

3 Lluminàries 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 Agudes - Perafita

6 Lluminàries 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,000

19 FHV5E020 U MUNTATGE DE COLUMNA O BÀCUL METÀL·LIC DE 5 A 7 M D'ALÇADA, FINS A 1,5 M DE SORTINT I
PLANXA DE 4 MM, FIXAT AMB PLATINA SOBRE DAU DE FORMIGÓ, INCLOENT GRUAMENT,
ANIVELLAMENT, CONNEXIÓ DE PRESA DE TERRA, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA COMPLETA DE
L'INTERIOR DEL SUPORT I COL·LOCACIÓ DE LA LLUMINÀRIA DEIXANT EL PUNT DE LLUM EN
CONDICIONS PEL FUNCIONAMENT.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Pedraforca - Agudes

3 Lluminàries 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 Agudes - Perafita

6 Lluminàries 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,000

20 FHV3E020 U SUBSTITUCIÓ DE LLUMINÀRIA EXTERIOR DE 5 A 10 M D'ALÇÀRIA INCLÓS EL CONNEXIONAT I
ORIENTACIÓ DE LA LLUMINÀRIA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Pedraforca - Agudes

3 Lluminàries 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 Agudes - Perafita

6 Lluminàries 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,000

21 EC1SU104 U RETIRADA DE CABLE SOBRE FAÇANA AMB CAMIÓ CISTELLA O PLATAFORMA ELEVADORA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 Pedraforca - Agudes

3 Casblejat aeri 85,000 2,000 170,000 C#*D#*E#*F#

5 Agudes - Perafita

6 Casblejat aeri 110,000 2,000 220,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 390,000

22 FHVQCV02 U DESMUNTATGE DE QUALSEVOL TIPUS DE SUPORT O BRAÇ COLLAT A FAÇANA, APLEC I RECOLLIDA
D'ELEMENTS DESMUNTATS INCLÒS CARREGA SOBRE CAMIO I TRANSPORT A PUNT DE RECOLLIDA
AUTORITZAT. INCLOU REPARACIÓ I NOU MATERIAL DE PARAMENT EXISTENT A FAÇANA AFECTAT PER
LA RETIRADA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Pedraforca - Agudes

3 Lluminàries 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 Agudes - Perafita

6 Lluminàries 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,000

23 MN1220 U VERIFICACIÓ DE PUNT DE LLUM INSTAL·LAT O AFECTAT I CONTROL AUTOMÀTICS DEL MATEIX
SEGONS PROTOCOL AJUNTAMENT DE BARCELONA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 T ut

2 Pedraforca - Agudes

3 Lluminàries 8,000 2,000 16,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 Agudes - Perafita

6 Lluminàries 11,000 2,000 22,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 38,000

24 MP2780 U TRACTAMENT DE PINTURA FET A TALLER DEL PUNT DE LLUM, TRACTAMENT DE RILZANT APROVAT
PER LA D.O FINS A L'ALÇADA INDICADA I APLICACIÓ DE PINTURA ANTIENGANXINES I ANTI-GRAFFITIS,
MODEL PARÍS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Pedraforca - Agudes

3 Lluminàries 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 Agudes - Perafita

6 Lluminàries 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,000

25 PN1524 PA ACONDICIONAMENT DE QUADRE DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ EXISTENT.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

26 PN14060 U CONFECCIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTE ELÈCTRIC

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

27 PN14050 PA DESPESES DE COMPANYIA PER RETIRADA D'ESCOMESA ANTIGA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

28 PN1523 PA TREBALLS COMPLEMENTARIS PER REALITZACIO D'ESCOMESA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

29 FHT6E140 U SUBMINISTRAMENT DE CENTRE DE COMANDAMENT MODEL TIPUS BARCELONA CITI 10 R BCN 4S O
SIMILAR, PREPARAT PER A QUATRE CIRCUITS DE SORTIDA, CONSTITUIT PER ARMARI D'ACER
INÒXIDABLE EQUIPAT AMB CONTROL CENTRALITZAT AMB RÀDIO MODEM I/O WIFI, ANTENA DIRECTIVA
I EQUIPS COMPACTES DE PROTECCIÓ I ESTABILITZADOR DE FLUXE DE FINS A 45 KVA PER A UNA
QUALSEVOL POTÈNCIA DE CONTRACTACIÓ.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Enllumenat 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 Fibra Optica 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST AV RASOS DE PEGUERA
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 43  FECSA
Subcapitol 01  OBRA CIVIL
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1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Cales 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

2 EE15CV12 M CANALITZACIÓ PER BAIXA TENSIÓ EN RASA 0.40 X 1.00 M DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB
RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 100 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA
RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ
LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR
REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM,
REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE
POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DOS TUBS DE PVC DE
160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS NORMES DE CIA., NETEJA DEL CARRER,
VALLAT I SENYALITZAT.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE
FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES DE
LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS
PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE
L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-150 DE
DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT
I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA
COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ
SEGONS NORMES DE CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT UNE-EN-50086 DE 90 MM DE
DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4 EAN0020 U 'CATA PER A REALITZAR CONNEXIÓ D'ESCOMESA PER PART DE COMPANYIA, DE 1,5 X 1 X 0,8 INCLÒS
RETIRADA DE RUNES A L'ABOCADOR, OMPLERT DE SAULÓ I COL·LOCACIÓ DE PLANXA DE FERRO
PROVISIONAL.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

5 F21L4JG5 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2 , COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A
15 CM DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

6 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

7 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

8 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR DE 40X40 CM I 7 CM DE GRUIX, TIPUS
LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA
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AMIDAMENT DIRECTE 0,000

9 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST AV RASOS DE PEGUERA
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 43  FECSA
Subcapitol 02  OBRA MECÁNICA

1 FG33TS10 m Subministrament d'un circuit de cable tipus rv 0.6/1 kv de 3x1x240+1x150 mm2 al, inclosa la seva estesa per
tubular o safata i l'engrapat

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2 FG34052 U Conversió aerosubterrània de línia de baixa tensió, en suport i façana, inclòs el subministrament de tub de
protecció d'acer galvanizat de 3 m, caputxó, resines, abraçadores, suports de cables, petit material i ma d'obra

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3 FG34053 U Caixa general de protecció de 100 A a façana amb aïllament de poliester reforçat IP-437 amb fusibles i bases
portafusibles tipus H mida 1 de 3x250 a, neutre seccionable i borns bimetal·lics per a cable de 150 mm2 de
secció, amb caixa i tapa per a protecció de cables, segons especificacions i normativa de la companyia
subministradora, inclòs transport a obra, muntatge, fixació i connexionat.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4 FG34CBTS u Caixa seccionament línia subterranea baixa tensió segons especificacions i normativa de la companyia
subministradora, inclòs transport a obra, muntatge, i connexionat.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

5 FG4C020 u Connexio de cable trenat de fins a 150 mm2 de seccio amb tensio a la linia

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

6 FG34055 U Caixa per a quadre de distribució, de plàstic i metàl·lica amb porta, per a dues fileres de vint-i-dos mòduls i
muntada superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

7 PN14060 U CONFECCIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTE ELÈCTRIC

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST AV RASOS DE PEGUERA
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 44  TELEFÓNICA

1 FDG3E012 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN CALÇADA, EN RASA 0,5 X 1.O M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ
FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC DE 63 MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE
PVC DE 110 MM DE DIAMETRE.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ut

2 Pedraforca - Agudes

3 Creuaments Carrers 7,500 1,000 7,500 C#*D#*E#*F#

5 Agudes - Perafita

6 Creuaments Carrers 7,500 1,000 7,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

2 FDG3E011 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN VORERA, EN RASA 0,5 X 0,8 M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ
FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC DE 63 MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE
PVC DE 110 MM DE DIAMETRE.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3 FDK2T001 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus M, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre
solera de formigó HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4 FDK2T003 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus H, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre
solera de formigó HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST AV RASOS DE PEGUERA
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 45  SERVEIS AFECTATS

1 XPAUU002 U PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE D'ESTINTOLAMENT PROVISIONAL I DESVIAMENT DE
SERVEIS DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Desviament Serveis FECSA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 Desviament Serveis GAS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

5 Desviament serveis Agbar 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

6 C#*D#*E#*F#

7 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01 PRESSUPOST AV RASOS DE PEGUERA
Subobra 50  JARDINERIA I REG
Capitol 51  REG

1 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB
MITJANS MANUALS,  AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS
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AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4 FR02T003 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CANALITZACIO AMB TUB DE PVC COARRUGAT DE D 130 MM
PER A PAS D'INSTAL.LACIONS DE REG

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

5 FFB2U440 M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE 53-131-90, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT
MITJÀ I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

6 F228V010 M3 REBLIMENT I PICONAT DE RASES O POUS AMB SAULO D'APORTACIO, AMB COMPACTACIO DEL 95%
PM, AMIDAMENT SOBRE PERFIL

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

7 FDK3PJ12 U PERICO PER COMPTADOR, DE 80 X 60CM X 40 CM. MIDES INTERIORS, PARET DE 15 CM. DE TOTXO,
ARREBOSSADA I LLISCADA, AMB BASTIMENT D'ACER I DUES TAPES AMB CADENES

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

8 FDK2BP066 UT PERICO DE REGISTRE PER REG DE 0,60 X 0,60 X 0.60 M. DE MIDES UTILS AMB PARET DE 15 DE MAO
CALAT DE 29X14X10 CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE GRAVA, INCLOSA LA TAPA I MARC DE FOSA.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

9 FR024550 U ANELL DE DEGOTEIG OBERT AMB 7 DEGOTADORS INSERITS CADA 30 CM DE 3,5 L/H PROTEGIT AMB
TUB DREN PERFORAT, SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA RASA
INCLOSOS.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

10 FR01U006 UT ESCOMESA I COMPTADOR D´AIGUA DE 40 MM DE RAMAL I CABAL ENTRE 4 I 6.3 M3/H

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

11 FR03UA06 U PROGRAMADOR AUTÒNOM DE DOBLE PROGRAMA, AMB CONTROL D'APORTACIÓ D'AIGUA, TEMPS DE
PROGRAMACIÓ DES DE 1 MIN. FINS A 4 H PER ESTACIÓ, EN PASSOS D'1 MIN., AMB 6 ESTACIONS,
POSSIBILITAT DE 8 ARRENCADES PER DIA I PROGRAMA, PILES STANDARD DE 9 V, CIRCUIT
D'ARRENCADA DE BOMBA, CARCASSA DE PLÀSTIC ESTANCA I PREPARAT PER A MUNTATGE MURAL
INTERIOR, TOTALMENT COL.LOCAT, INCLOSES TOTES LES CONNEXIONS ELÈCTRIQUES, TANT DEL
CIRCUIT D'ALIMENTACIÓ DEL PROGRAMADOR, COM DELS ELEMENTS GOVERNATS PER AQUEST

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

12 FR03PJ20 UT CONSOLA PER A PROGRAMADOR TIPUS T-BOSS UNIVERSAL, PROGRAMACIÓ PER INFRAROIGS,
RADIO I MANAGER
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AMIDAMENT DIRECTE 0,000

13 FR044D20 U VALVULA DE DESCÀRREGA O DE DRENATGE AUTOMATICA DE 1/2'' EN COLECTOR DE SORTIDA DE
REG PER DEGOTEIG, INSTAL.LADA EN PERICÓ DE REGISTRE

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

14 FR03J048 UT VENTOSA DOBLE EFECTE DE 2'' DE BRONZE, ROSCADA INCLÒS PART PROPORCIONAL DE LES PECES
ESPECIALS, TOTALMENT CONNECTADA I EN CORRECTE FUNCIONAMENT.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

15 FR045J902 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS SECTORIAL DE 1 1/2'' FORMAT PER
ELECTROVALVULA, TRES VALVULES MASCLE DE RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I
FEMELLA) I DUES TE DE LLAUTO AMB FILTRES DE 300 MICRES I REDUCTOR DE PRESSIÓ DE 10 A 0.5
ATM

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

16 FR045JBW U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS MESTRE DE 2' FORMAT PER ELECTROVALVULA, TRES
VALVULES MASCLE DE RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I FEMELLA) I DUES TE DE LLAUTO,
QUE SUPORTI PRESSIONS DE 10 ATM DE TREBALL INSTAL.LADA DINS PERICÓ

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST AV RASOS DE PEGUERA
Subobra 50  JARDINERIA I REG
Capitol 52  JARDINERIA

1 FR2GU020 U EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE DIMENSIONS 1,1X1,1X1 M, AMB MINICARREGADORA SOBRE
PNEUMÀTICS AMB ACCESSORI RETROEXCAVADOR DE 40 A 60 CM D'AMPLÀRIA DE TREBALL,
CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, TRANSPORT A ABOCADOR
AUTORITZAT, CÀNON D'ABOCAMENT I COL·LOCACIÓ AL FONS DEL SOT DE GRAVES I GEOTÈXTIL

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2 FR3P1131 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A JARDINERIA VEGETAL ADOBADA, EN SACS DE 30 L,
AMB MITJANS MANUALS

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3 FR3P3F11 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE SAULÓ NO GARBELLAT, A GRANEL, AMB MITJANS MANUALS

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4 FR458260 U SUBMINISTRAMENT MAGNOLIA GRANDIFLORA (MAGNOLIA) DE 300 A 350 CM D'ALÇADA, AMB PA DE
TERRA DE TELA METAL.LICA

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

5 FR63U320 U PLANTACIÓ D'ARBRE EXEMPLAR DE 6 M D'ALÇÀRIA AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

6 FR82UC30 U TUTOR PER A CACTÀCIES DE MÉS DE 251 CM D'ALÇÀRIA VISTA, COL.LOCAT

AMIDAMENT DIRECTE 0,000
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Obra 01 PRESSUPOST AV RASOS DE PEGUERA
Subobra 60  SENYALITZACIÓ
Capitol 61  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

1 FBPA1001 M BANDA DE 50 CM D'AMPLÀRIA PER A PASSOS DE VIANANTS SENSE SEMÀFORS, PER METRE LINEAL
REALMENT PINTAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) nº bandas nº creuaments

3 Pas de vianants creuments carrers 5,000 5,000 6,000 150,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 150,000

2 FBPA1002 M BANDA DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA PER A BANDA DE DETENCIÓ PER A PASSOS DE
VIANANTS, PER METRE LINEAL REALMENT PINTAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) nº creuaments

2 C#*D#*E#*F#

3 Pas de vianants creuaments 5,000 6,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

3 FBPM1000 DIA INCREMENT PER JORNADA DE DESPLAÇAMENT D'EQUIP DE PINTURA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST AV RASOS DE PEGUERA
Subobra 60  SENYALITZACIÓ
Capitol 62  SENYALITZACIÓ VERTICAL

1 FBB11111 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT, TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT,
PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

2 FBB11251 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT, CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE, PER
A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

3 FBBZ3320 U SUPORT CILÍNDIC DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 60MM DE DIÀMETRE I 2MM DE GRUIX, COL.LOCAT
A TERRA FORMIGONAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Senyal triangular 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

3 Senyal circular 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

Obra 01 PRESSUPOST AV RASOS DE PEGUERA

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 31

Subobra 70  MOBILIARI URBÀ

1 FQ32U020 U PILONA BARCELONA NORMAL DE 1000 MM D'ALÇADA, FORMADA PER FUST I REMAT DE FOSA GRIS DE
100 MM DE DIAMETRE I ACABAT PINTAT AMB IMPRIMACIO FOSFATANT ANTIOXIDANT I OXIRON NEGRE
FERRITIC, ANELLA D'ACER INOXIDABLE DE 84 MM DE DIAMETRE EXTERIOR I ACABAT MATITZAT I
SENYAL DE L'AJUNTAMENT DE LA CIUTAT EN RELLEU D' 1,5 MM I ALÇADA DE 65 MM, COL.LOCADA
AMB MORTER 1:4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

2 FQ21U010 U PAPERERA 70 L FORMADA PER UN TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 20 MM DE DIAMETRE I 1,5 MM
DE GRUIX, UNA PLANXA PERFORADA DE 2 MM DE GRUIX I PERFORACIONS DE 5 MM DE DIAMETRE,
UNA PLANXA DE BASE DE PAPERERA DE 3 MM DE GRUIX AMB DUES PERFORACIONS DE 8 MM DE
DIAMETRE PER AL DESGUAS, 2 EIXOS DE GIR, UN TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 30 MM DE
DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX, UN SUPORT DE PAPERERA FORMAT PER UN TUBULAR RODO D'ACER
GALVANITZAT DE 40 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX, 2 PLETINES D'ANCORATGE AMB CARTEL.LES
SOLDADES A 6 AMB DUES PERFORACIONS DE 12 MM DE DIAMETRE PER CARGOLAR-LA AL PAVIMENT
DE VORERA I SUBJECCIONS FORMADES PER 4 PERNS D'EXPANSIO M8

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

Obra 01 PRESSUPOST AV RASOS DE PEGUERA
Subobra 80  SEGURETAT I SALUT

1 X1211000 U PARTIDA DE SEGURETAT I SALUT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 2 % sobre PEM 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Euro
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Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat a l´avinguda Rasos de Peguera
entre carrer Pedraforca i carrer Pedrafita.

PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost Av Rasos de Peguera

Subobra 10 Treballs previs

1 F121U104 M2 LLOGUER DIARI DE BASTIDA METAL.LICA DE LLOGUER EN
MODULS DE 5 M2, PER A PETITES SUPERFICIES (P - 11)

1,00 4.200,000 4.200,00

TOTAL Subobra 01.10 4.200,00

Obra 01 Pressupost Av Rasos de Peguera

Subobra 20 Enderrocs i Moviment de Terres

Capitol 21 Voreres

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO. (P - 2) 109,50 10,000 1.095,00

2 F21L4JA3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, IGUAL O SUPERIOR A 10
M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I 1
M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL
(P - 15)

12,58 195,000 2.453,10

3 F21L4JE3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I 1 M
D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL (P
- 17)

16,54 138,000 2.282,52

4 F21L4JC4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, SUPERIOR A 50 M2,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX, COM A
MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MARTELL
TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA (P - 16)

6,14 273,000 1.676,22

5 F21PV045 M DEMOLICIO COMPLETA DE VORADA I BASE DE FORMIGO MÉS
DE 20M DE LLARG (P - 21)

3,35 390,000 1.306,50

6 F21PV047 M DEMOLICIÓ COMPLETA DE VORADA INFERIOR A 5M I BASE DE
FORMIGÓ (P - 22)

10,19 20,000 203,80

7 F21PV057 M DEMOLICIO <5M DE RIGOLA DE PANOTS I BASE DE FORMIGO (P
- 23)

6,68 0,000 0,00

8 F2192C04 M DEMOLICIÓ DE GUAL DE FORMIGÓ COL.LOCAT SOBRE
FORMIGÓ AMB MITJANS MECÀNICS I AJUDES MANUALS, I
CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 12)

8,30 32,000 265,60

9 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 38)

38,89 258,020 10.034,40

10 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 36)

24,38 258,020 6.290,53

11 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO DE 12 T, FINS A
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT
I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR   (P - 37)

14,16 0,000 0,00

12 F21QCV03 U ARRENCADA DE PILONES TIPUS 'BARCELONA 93' I CARREGA
SOBRE CAMIO (P - 25)

7,85 20,000 157,00

13 F21QCV01 U DESMUNTATGE DE PAPERERES DE QUALSEVOL TIPUS I
CARREGA SOBRE CAMIO (P - 24)

2,72 6,000 16,32

14 F21CV061 U DESMUNTATGE DE SENYAL VARIABLE PRECEPTIVA, INCLOS EL
SEU SUPORT (P - 13)

102,13 8,000 817,04

TOTAL Capitol 01.20.21 26.598,03

Obra 01 Pressupost Av Rasos de Peguera

euros

Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat a l´avinguda Rasos de Peguera
entre carrer Pedraforca i carrer Pedrafita.

PRESSUPOST Pàg.: 2

Subobra 20 Enderrocs i Moviment de Terres

Capitol 22 Calçada

1 F21N4XA2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM
DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MITJANS
MECANICS, PER A EXECUCIO DE RASES (P - 19)

5,74 429,000 2.462,46

2 F21N4XC2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM
DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB
MITJANS MECANICS (P - 20)

0,86 1.072,500 922,35

3 F21K4AU4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO, >50 M2, FINS A 30 CM
DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MARTELL
TRENCADOR AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE
RETROEXCAVADORA (P - 14)

8,87 1.072,500 9.513,08

4 F221C620 M3 EXCAVACIÓ I CÀRREGA DE TERRA PER A CAIXA DE PAVIMENT
EN TERRENY DE TRÀNSIT, AMB MITJANS MECÀNICS (P - 26)

3,66 182,325 667,31

5 F9W1V100 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics de 0 a 6 cm, en encaixos
aïllats (reparacions), arrencament, inclosos talls i acabats a tapes i
reixes, inclòs càrrega i transport a planta de reciclatge i posterior
escombrat i neteja (P - 67)

4,23 60,000 253,80

6 F9Z1V010 M TALL DE PAVIMENTS DE QUALSEVOL TIPUS AMB DISC DE
DIAMANT (P - 71)

1,61 560,000 901,60

7 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 38)

38,89 120,120 4.671,47

8 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 36)

24,38 120,120 2.928,53

9 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO DE 12 T, FINS A
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT
I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR   (P - 37)

14,16 687,473 9.734,62

TOTAL Capitol 01.20.22 32.055,22

Obra 01 Pressupost Av Rasos de Peguera

Subobra 30 Pavimentació

Capitol 31 Pavimentació Voreres

1 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS
(P - 68)

2,83 1.035,000 2.929,05

2 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT
20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE
MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (P - 41)

87,01 178,650 15.544,34

3 F9DLU010 M2 PAVIMENT DE LLAMBORDI CERAMIC DE FORMA RECTANGULAR
DE 10X20 CM I 6 CM DE GRUIX, COLOR VERMELL TIPUS KLINKER
O SIMILAR COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER DE
CIMENT 1:2:10 I REJUNTAT AMB SORRA (P - 52)

52,38 1.035,000 54.213,30

4 F9DLU021 M2 INCREMENT PER LA COL·LOCACIÓ DEL PAVIMENT DE LAMBORDI
AMB AMIDAMENT <10M2 (P - 53)

114,69 78,000 8.945,82

5 F9F5U035 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR
DE 60X40 CM I 7 CM DE GRUIX, TIPUS LLOSA VULCANO DE
BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT
1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I
REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA (P - 57)

51,34 0,000 0,00

6 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES
PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2  (P - 59)

57,88 0,000 0,00

euros
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7 F9E13204 M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM,
CLASSE 1A PREU ALT, COL.LOCAT A L'ESTESA AMB
SORRA-CIMENT DE 200 KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND I
BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND (P - 56)

24,76 0,000 0,00

8 F9E1310N M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM,
CLASSE 1A PREU SUPERIOR, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA
AMB MORTER MIXT 1:0.5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L I BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND (P -
55)

33,84 0,000 0,00

9 F9E11UU2 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PANOT O RAJOLA
, <10 M2 (P - 54)

25,03 0,000 0,00

10 F961UA23 M >20 M VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA,
GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA FI, RECTA, SERRADA
MECANICAMENT I FLAMEJADA, DE 30X10 CM, COL.LOCADA
SOBRE PAVIMENT O LLIT DE FORMIGO EXISTENT (P - 44)

40,87 0,000 0,00

11 F961U110 M >20M DE VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS
QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA FI, RECTA,
ESCAIRADA I BUIXARDADA DE 20X25 CM, COL.LOCADA AMB
FONAMENT DE FORMIGO (P - 42)

46,60 390,000 18.174,00

12 F961U111 M ENTRE 5 I 20M DE VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS
QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA FI, RECTA,
ESCAIRADA I BUIXARDADA DE 20X25 CM, COL.LOCADA AMB
FONAMENT DE FORMIGO (P - 43)

57,22 20,000 1.144,40

13 F981U015 M EXECUCIÓ GUAL PER A VEHICLES MODEL 60, DINS D'UN
CONJUNT D'ACTUACIONS EN UN MATEIX CARRER, DE PEDRA
GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE,
GRA FI, AMB LES CARES VISTES FLAMEJADES, DE SECCIO
62X30 CM, INCLOS PART PROPORCIONAL DE CAPS DE REMAT
DE 62X40X30 CM CONFORMATS AMB QUART DE
CIRCUMFERENCIA DE 40 CM DE RADI, COL.LOCAT SOBRE
SOLERA DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 DE 20 CM
DE GRUIX (P - 48)

208,78 32,000 6.680,96

14 F981U027 M EXECUCIÓ GUAL PER A VIANANTS MODEL R-120 ,RECTE, DINS
D'UN CONJUNT D'ACTUACIONS AL MATEIX CARRER , DE PEDRA
GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE,
AMB LES CARES VISTES FLAMEJADES, FORMAT PER RAMPES
DE 121.8X40X6 CM, INCLOS:PART PROPORCIONAL DE CAPS DE
REMAT I FORATS PER A PAPERERES I
SEMAFOR,DESPLAÇAMENT DE QUALSEVOL ELEMENT O
SERVEI,CANVI DE REIXES DE IMBORNALS,ANUL·LACIÓ
D'IMBORNALS,ENRASSAT DE QUALSEVOL TIPUS DE TAPES,
COL.LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE RESISTENCIA 15
N/MM2 DE 10 CM DE GRUIX. (P - 49)

386,33 32,000 12.362,56

15 F9WZV020 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER A SITUAR A NOVA RASANT
DE MARC I REIXES DE DESGUAS EN OBRES DE RECOBRIMENT
ASFALTIC, AMB MAÓ MASSÍS I MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I
ADORMIMENT RÀPID (P - 70)

29,40 40,000 1.176,00

16 EEKZ3155 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS
DE FOSA GRISA DE 420 X 420 X 40 MM I DE 25 KG DE PES,
COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L´OBRA
AMB FORMIGONERA DE 165 L (P - 9)

34,37 0,000 0,00

17 EEKZ3175 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS
DE FOSA GRISA DE 620 X 620 X 50 MM I DE 52 KG DE PES,
COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L´OBRA
AMB FORMIGONERA DE 165 L (P - 10)

62,78 0,000 0,00

18 F9915322 U RENOVACIÓ D'ESCOSSELL DE FORMIGÓ INCLÒS TOTES LES
FEINES DE DEMOLICIÓ I COL·LOCACIÓ, DE 106X106 CM DE LLUM
I 25 CM DE FONDARIA, AMB 4 PECES DE MORTER DE CIMENT DE
113X20X7 CM, D'UN CANTELL BISELLAT, REJUNTADES AMB
MORTER MIXT 1:0,5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA
DE 165 L I BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 (P -
50)

194,13 0,000 0,00

19 F991Z030 U ESCOSSELL QUADRAT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE
120X80X20 DE 10 MM DE GRUIX, FONAMENT I ANELLAT DE

122,43 0,000 0,00

euros
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FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 (P - 51)

TOTAL Capitol 01.30.31 121.170,43

Obra 01 Pressupost Av Rasos de Peguera

Subobra 30 Pavimentació

Capitol 32 Pavimentació Calçada

1 F9H1V120 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a
temperatura normal, tipus AC 22 surf 50/70 S, AC 22 surf 35/50S,
AC16 surf 50/70 S, AC 16 surf 35/50 S (S-12/20) amb granulat per a
rodament i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 5% de
reciclat de mescla bituminosa (P - 60)

50,82 160,524 8.157,83

2 F9H1V140 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a
temperatura normal, AC 11 surf 50/70 D, AC 11 surf 35/50 D (D-8/10),
amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració. Està
inclòs fins un 5% de reciclat de mescla bituminosa (P - 61)

56,68 121,860 6.907,02

3 F9J1V010 m2 Reg d´imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5
IMP (ECI), amb dotació 1,5 kg/m2, neteja del ferm inclosa (P - 65)

1,06 955,500 1.012,83

4 F9J1V025 m2 Reg d´adherència amb Emulsió bituminosa catiònica termoadherent
modificada amb polimers tipus C60BP4 TER o C60BP3 TER
(ECR2d-m), amb una dotació d'1 kg/m2, neteja del ferm inclosa (P - 66)

0,86 1.015,500 873,33

5 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT
20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE
MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (P - 41)

87,01 214,500 18.663,65

6 F931201J M3 BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL
MATERIAL AL 98 % DEL PM (P - 40)

32,20 143,325 4.615,07

7 F227T00F M2 REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB
COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 32)

1,37 955,500 1.309,04

8 F9WZV011 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER SITUAR A NOVA RASANT DE
MARC I TAPA DE POUS DE CLAVEGUERES O ALTRES SERVEIS,
EN OBRES DE RECOBRIMENT ASFALTIC, AMB MAÓ MASSÍS I
MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I ADORMIMENT RÀPID (P - 69)

143,80 2,000 287,60

9 F97422AB M =>20M RIGOLA DE 20 CM D'AMPLÀRIA AMB PECES DE MORTER
DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE 20X20X4 CM, COL·LOCADES
AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L (P - 45)

9,98 410,000 4.091,80

10 F97422AC M <20M RIGOLA DE 20 CM D'AMPLÀRIA AMB PECES DE MORTER
DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE 20X20X4 CM, COL·LOCADES
AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L (P - 46)

18,07 0,000 0,00

11 F974V010 M >20M RIGOLA DE 30 CM D'AMPLARIA AMB PECES DE MORTER
DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE 30X30X8 CM, COL.LOCADES
AMB MORTER DE CIMENT 1:4 ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L (P - 47)

12,43 0,000 0,00

12 F9HYV050 t Col·locació a l'obra i compactació al 98 % de l'assaig marshall, de
mescla bituminosa en calent, en conjunt d'obres de més de 200 t de
material col·locat (P - 62)

11,96 282,384 3.377,31

13 F9HYV060 t Col·locació a l'obra i compactació al 98% de l'assaig marshall, de
mescla bituminosa en calent, en conjunt d'obres de fns a 200 t de
material col·locat (P - 63)

19,36 0,000 0,00

14 F9HYV200 dia Increment de l'equip d'estesa per a la col·locació a l'obra i
compactació al 98% de l'assaig marshall, inclòs neteja prèvia de la
calçada, de qualsevol mescla bituminosa en calent, quan per
necessitats administratives es realitzi en treballs nocturn, dissabtes o
festius (P - 64)

2.059,62 1,000 2.059,62

euros
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TOTAL Capitol 01.30.32 51.355,10

Obra 01 Pressupost Av Rasos de Peguera

Subobra 40 Serveis

Capitol 41 Xarxa Sanejament

1 F222V010 M3 EXCAVACIO MANUAL DE CALES EN ZONA DE SERVEIS (P - 31) 95,35 10,000 953,50

2 F2229A22 M3 EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I MÉS DE 2 M
D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS
MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT (P -
29)

11,56 212,500 2.456,50

3 F23167S1 M2 APUNTALAMENT I ESTREBADA DE RASES I POUS DE FINS A 2 M
D'AMPLARIA, PER A UNA PROTECCIO DE MES DEL 30 % I FINS AL
60 %, AMB FUSTA, EN OBRES DE CLAVEGUERAM (P - 35)

18,59 425,000 7.900,75

4 F222010P M3 EXCAVACIO DE RASES DE MES DE 0,60 M D'AMPLARIA I FINS A 3
M DE FONDARIA EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS ,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS (P - 28)

40,55 117,120 4.749,22

5 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS
(P - 68)

2,83 148,600 420,54

6 FD7FK577 M TUB DE PVC TIPUS TELUA DE CLASSE RESSISTENT SN-4 DE 800
MM DE DIÀMETRE I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS
D'UNIONS , COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA (P - 86)

420,59 0,000 0,00

7 FD7FAK5 M Claveguera amb tub de formigó T130 amb vorera interior i volta de
90x160 cm, rejuntat interiorment amb morter M-10, solera de 25 cm,
rebliment fins a 2/3 del tub i argollat amb formigó HM-20/P/20/I (P - 84)

304,51 0,000 0,00

8 FD7FK576 M TUB DE PVC TIPUS TELUA DE CLASSE RESSISTENT SN-4 DE 630
MM DE DIÀMETRE I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS
D'UNIONS , COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA (P - 85)

251,66 85,000 21.391,10

9 FD12PC0S M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE PARET MASSISA, DE D=315
MM, DE PN 6 BAR I SN4 (4KN/M2) SEGONS NORMA
UNE-EN-53962, EN SOLERA DE 10 CM I REBLERT FINS A 10 CM
SOBRE EL TUB AMB FORMIGÓ (P - 78)

151,35 36,000 5.448,60

10 FD12PD0S M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE PARET MASSISA, DE D=400
MM, DE PN 6 BAR I SN4 (4KN/M2) SEGONS NORMA
UNE-EN-53962, EN SOLERA DE 10 CM I REBLERT FINS A 10 CM
SOBRE EL TUB AMB FORMIGÓ (P - 79)

303,84 48,000 14.584,32

11 FD1ZV016 U CONNEXIO DE CLAVEGUERO O EMBORNAL A COL.LECTOR TOT
INCLÒS AMB TUB D=400MM
(P - 82)

616,92 23,000 14.189,16

12 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT
20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE
MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (P - 41)

87,01 214,325 18.648,42

13 F2A15000 M3 SUBMINISTRAMENT DE TERRA ADEQUADA D'APORTACIÓ (P - 39) 6,21 210,740 1.308,70

14 F228A60F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0.6 I
FINS A 1.5 M, AMB MATERIAL ADEQUAT, EN TONGADES DE
GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB
COMPACTACIÓ DEL 98 % PM (P - 33)

14,58 210,740 3.072,59

15 F222S010 M3 EXCAVACIO DE POU AILLAT DE SECCIO FINS A 1 M2 I DE MES DE
7 M I MENYS D'11 M DE FONDARIA, EN TERRES, AMB MITJANS
MANUALS, INCLOSES LES FEINES D'EXTRACCIO I CARREGA
MANUAL. , AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE
SERVEIS (P - 30)

23,49 52,875 1.242,03

16 FDD2S010 M PARET PER A POU QUADRAT DE 70 X 70 CM DE SECCIO
INTERIOR, DE 14 CM DE GRUIX DE MAO CALAT, ARREBOSSADA I
LLISCADA PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:6, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L (P - 87)

218,09 7,500 1.635,68
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17 FD5JV010 M POU PER A AIGUES PLUVIALS, EMBORNAL, DE 70X30 CM DE
SECCIO INTERIOR (P - 83)

82,86 24,000 1.988,64

18 FD1AUU20 U SUBMINISTRAMENT DE MARC APARENT RODÓ I TAPA PER A
POU DE REGISTRE DE FOSA DUCTIL, CLASES D400,
HOMOLOGADA COM A MODEL BARCELONA 2-400 (P - 80)

207,93 6,000 1.247,58

19 FD1BS010 U BASTIMENT I REIXA TIPUS AJUNTAMENT DE BARCELONA, DE
FOSA DUCTIL PER A EMBORNAL DE 70 X 30 CM, DE CARREGA
DE TRENCAMENT SUPERIOR A 25 T SEGONS LES NORMES UNE
41-300-87 I EN-124, COL.LOCADA AMB MORTER (P - 81)

105,00 12,000 1.260,00

20 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 38)

38,89 220,994 8.594,46

21 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 36)

24,38 220,994 5.387,83

22 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO DE 12 T, FINS A
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT
I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR   (P - 37)

14,16 276,250 3.911,70

TOTAL Capitol 01.40.41 120.391,32

Obra 01 Pressupost Av Rasos de Peguera

Subobra 40 Serveis

Capitol 42 Enllumenat Públic i Fibra Optica

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO. (P - 2) 109,50 5,000 547,50

2 EE15CV14 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I FIBRA OPTICA EN
RASA 0.40 X 0.80 M DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB
RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES DE
LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA
OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO
EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS
MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ,
CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA
RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95%
DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15
CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL
PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 90 MM DE
DIÀMETRE I INTERIOR LLIS AMB PLAQUES DE PROTECCIÓ
SEGONS NORMES DE CIA. , NETEJA DEL CARRER, VALLAT I
SENYALITZAT. (P - 7)

137,25 390,000 53.527,50

3 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN
CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE FONDÀRIA. INCLOU
L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM
D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO
INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS
NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS
MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ,
CÀNON D'ABOCADOR, FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ
EN MASSA HM-150 DE DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR
REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT
I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE
FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON
S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC
DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS
NORMES DE CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT
UNE-EN-50086 DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA

157,89 40,000 6.315,60
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DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT. (P - 8)

4 EE15CV01 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC EN RASA 0.40 X 0.60 M
DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA
D'UNA RASA DE 60 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE
PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA
D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA
POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE
TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON
D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA
AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM,
REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS
LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT
SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'UN
TUB DE POLIETILÈ CORRUGAT UNE-EN-50086 DE 90 MM DE
DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I
SENYALITZAT.
(P - 5)

84,52 12,000 1.014,24

5 FDK2U031 U PERICÓ QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 80 X 80
X 70 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAÓ CALAT DE 10
X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE
CIMENT 1:2:10 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE PEDRERA
GRANÍTICA DE 10 CM DE GRUIX, INCLOU SUMINISTRE I
COL·LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA. (P - 93)

272,25 4,000 1.089,00

6 FDK2U030 U PERICÓ QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 58 X 58
X 60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAÓ CALAT DE 10
X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE
CIMENT 1:2:10 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE PEDRERA
GRANÍTICA DE 10 CM DE GRUIX, INCLOU SUMINISTRE I
COL·LOCACIÓ DE BASTIMENT I TAPA. (P - 92)

146,68 6,000 880,08

7 FG34052 U Conversió aerosubterrània de línia de baixa tensió, en suport i façana,
inclòs el subministrament de tub de protecció d'acer galvanizat de 3 m,
caputxó, resines, abraçadores, suports de cables, petit material i ma
d'obra (P - 99)

233,42 2,000 466,84

8 F21L4JG5 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2 ,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I MES
DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR
MANUAL (P - 18)

16,36 4,800 78,53

9 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 38)

38,89 1,680 65,34

10 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 36)

24,38 1,680 40,96

11 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR
DE 40X40 CM I 7 CM DE GRUIX, TIPUS LLOSA VULCANO DE
BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT
1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I
REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA (P - 58)

51,34 4,800 246,43

12 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES
PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2  (P - 59)

57,88 4,800 277,82

13 FG33301 m SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE CONDUCTOR DE 4 X 6 MM2 DE
SECCIÓ, TRENAT I COMPACTE, SOTERRAT, inclosa la seva estesa
per tubular soterrat o safata i l'engrapat. (P - 97)

5,66 448,500 2.538,51

14 FHA8E355 M SUBMINISTRAMENT DE CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR
D'1 X 35 MM2 I MUNTAT EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA (P -
104)

1,98 448,500 888,03

15 FHV1E200 M ESTESA DE CONDUCTOR DE PRESA A TERRA (P - 107) 0,17 448,500 76,25

16 EAM0E020 U FONAMENTACIÓ DE SUPORT AMB FORMIGÓ EN MASSA DE
DIMENSIONS 0,8 X 0,8 X 1,0 M D'EXCAVACIÓ I 0,8 X 0,8 X 0,8 M DE
DAU DE FORMIGÓ HM-25, TRANSPORT DE TERRES SOBRANTS A
ABOCADOR, COL·LOCACIÓ DE PERNS D'ANCORATGE,

141,69 19,000 2.692,11
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SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PLACA DE PRESA DE
TERRA, CABLE DE COURE NU DE 35 MM I ELEMENTS AUXILIARS,
SEGONS PLÀNOLS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA. (P - 1)

17 FHM1F035 U SUBMINISTRAMENT DE COLUMNA AMB BASE DE FOSA DE
FERRO DE FINS A 2 M I FUST D'ACER GALVANITZAT DE
QUALITAT MÍNIMA UNE-19043 DE 5,50 M D'ALÇADA TOTAL, AMB
PERNS D'ANCORATGE, SEGONS ESPECIFICACIONS DEL PLEC
DE CONDICIONS I PLÀNOLS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA.
(P - 105)

1.157,63 19,000 21.994,97

18 FHWE405 U LLUMINARIA BERNA LED O SIMILAR, DE QUALSEVOL
CONVINACIÓ DE NÚMEROS DE LEDS, INCLÒS DRIVERS,NODES I
QUALSEVOL ELEMENT AUXILIAR PEL SEU BON FUNCIONAMENT I
EL CONTROL PUNT A PUNT (P - 111)

688,59 19,000 13.083,21

19 FHV5E020 U MUNTATGE DE COLUMNA O BÀCUL METÀL·LIC DE 5 A 7 M
D'ALÇADA, FINS A 1,5 M DE SORTINT I PLANXA DE 4 MM, FIXAT
AMB PLATINA SOBRE DAU DE FORMIGÓ, INCLOENT GRUAMENT,
ANIVELLAMENT, CONNEXIÓ DE PRESA DE TERRA, INSTAL·LACIÓ
ELÈCTRICA COMPLETA DE L'INTERIOR DEL SUPORT I
COL·LOCACIÓ DE LA LLUMINÀRIA DEIXANT EL PUNT DE LLUM EN
CONDICIONS PEL FUNCIONAMENT. (P - 109)

118,08 19,000 2.243,52

20 FHV3E020 U SUBSTITUCIÓ DE LLUMINÀRIA EXTERIOR DE 5 A 10 M D'ALÇÀRIA
INCLÓS EL CONNEXIONAT I ORIENTACIÓ DE LA LLUMINÀRIA. (P -
108)

35,34 19,000 671,46

21 EC1SU104 U RETIRADA DE CABLE SOBRE FAÇANA AMB CAMIÓ CISTELLA O
PLATAFORMA ELEVADORA. (P - 4)

1,77 390,000 690,30

22 FHVQCV02 U DESMUNTATGE DE QUALSEVOL TIPUS DE SUPORT O BRAÇ
COLLAT A FAÇANA, APLEC I RECOLLIDA D'ELEMENTS
DESMUNTATS INCLÒS CARREGA SOBRE CAMIO I TRANSPORT A
PUNT DE RECOLLIDA AUTORITZAT. INCLOU REPARACIÓ I NOU
MATERIAL DE PARAMENT EXISTENT A FAÇANA AFECTAT PER LA
RETIRADA. (P - 110)

102,09 19,000 1.939,71

23 MN1220 U VERIFICACIÓ DE PUNT DE LLUM INSTAL·LAT O AFECTAT I
CONTROL AUTOMÀTICS DEL MATEIX SEGONS PROTOCOL
AJUNTAMENT DE BARCELONA. (P - 129)

8,77 38,000 333,26

24 MP2780 U TRACTAMENT DE PINTURA FET A TALLER DEL PUNT DE LLUM,
TRACTAMENT DE RILZANT APROVAT PER LA D.O FINS A
L'ALÇADA INDICADA I APLICACIÓ DE PINTURA ANTIENGANXINES
I  ANTI-GRAFFITIS, MODEL PARÍS. (P - 130)

232,60 19,000 4.419,40

25 PN1524 PA ACONDICIONAMENT DE QUADRE DE COMANDAMENT I
PROTECCIÓ EXISTENT.
(P - 134)

735,00 1,000 735,00

26 PN14060 U CONFECCIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTE ELÈCTRIC (P - 132) 1.790,25 1,000 1.790,25

27 PN14050 PA DESPESES DE COMPANYIA PER RETIRADA D'ESCOMESA
ANTIGA (P - 131)

1.260,00 1,000 1.260,00

28 PN1523 PA TREBALLS COMPLEMENTARIS PER REALITZACIO D'ESCOMESA
(P - 133)

1.680,00 1,000 1.680,00

29 FHT6E140 U SUBMINISTRAMENT DE CENTRE DE COMANDAMENT MODEL
TIPUS BARCELONA CITI 10 R BCN 4S O SIMILAR, PREPARAT PER
A QUATRE CIRCUITS DE SORTIDA, CONSTITUIT PER ARMARI
D'ACER INÒXIDABLE EQUIPAT AMB CONTROL CENTRALITZAT
AMB RÀDIO MODEM I/O WIFI, ANTENA DIRECTIVA I EQUIPS
COMPACTES DE PROTECCIÓ I ESTABILITZADOR DE FLUXE DE
FINS A 45 KVA PER A UNA QUALSEVOL POTÈNCIA DE
CONTRACTACIÓ. (P - 106)

14.174,56 1,000 14.174,56

TOTAL Capitol 01.40.42 135.760,38

Obra 01 Pressupost Av Rasos de Peguera

Subobra 40 Serveis

Capitol 43 FECSA

Subcapitol 01 Obra civil

euros



Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat a l´avinguda Rasos de Peguera
entre carrer Pedraforca i carrer Pedrafita.

PRESSUPOST Pàg.: 9

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO. (P - 2) 109,50 8,000 876,00

2 EE15CV12 M CANALITZACIÓ PER BAIXA TENSIÓ EN RASA 0.40 X 1.00 M DE
FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA
D'UNA RASA DE 100 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE
PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA
D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA
POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE
TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON
D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA
AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM,
REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS
LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT
SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DOS
TUBS DE PVC DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE
PROTECCIÓ SEGONS NORMES DE CIA., NETEJA DEL CARRER,
VALLAT I SENYALITZAT. (P - 6)

152,36 0,000 0,00

3 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN
CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE FONDÀRIA. INCLOU
L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM
D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO
INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS
NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS
MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ,
CÀNON D'ABOCADOR, FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ
EN MASSA HM-150 DE DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR
REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT
I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE
FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON
S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC
DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS
NORMES DE CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT
UNE-EN-50086 DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA
DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT. (P - 8)

157,89 0,000 0,00

4 EAN0020 U 'CATA PER A REALITZAR CONNEXIÓ D'ESCOMESA PER PART DE
COMPANYIA, DE 1,5 X 1 X 0,8 INCLÒS RETIRADA DE RUNES A
L'ABOCADOR, OMPLERT DE SAULÓ I COL·LOCACIÓ DE PLANXA
DE FERRO PROVISIONAL. (P - 3)

348,22 0,000 0,00

5 F21L4JG5 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2 ,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I MES
DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR
MANUAL (P - 18)

16,36 0,000 0,00

6 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 38)

38,89 0,000 0,00

7 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 36)

24,38 0,000 0,00

8 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR
DE 40X40 CM I 7 CM DE GRUIX, TIPUS LLOSA VULCANO DE
BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT
1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I
REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA (P - 58)

51,34 0,000 0,00

9 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES
PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2  (P - 59)

57,88 0,000 0,00

TOTAL Subcapitol 01.40.43.01 876,00

euros
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Capitol 43 FECSA

Subcapitol 02 Obra mecánica

1 FG33TS10 m Subministrament d'un circuit de cable tipus rv 0.6/1 kv de
3x1x240+1x150 mm2 al, inclosa la seva estesa per tubular o safata i
l'engrapat (P - 98)

26,23 0,000 0,00

2 FG34052 U Conversió aerosubterrània de línia de baixa tensió, en suport i façana,
inclòs el subministrament de tub de protecció d'acer galvanizat de 3 m,
caputxó, resines, abraçadores, suports de cables, petit material i ma
d'obra (P - 99)

233,42 0,000 0,00

3 FG34053 U Caixa general de protecció de 100 A a façana amb aïllament de
poliester reforçat IP-437 amb fusibles i bases portafusibles tipus H
mida 1 de 3x250 a, neutre seccionable i borns bimetal·lics per a cable
de 150 mm2 de secció, amb caixa i tapa per a protecció de cables,
segons especificacions i normativa de la companyia subministradora,
inclòs transport a obra, muntatge, fixació i connexionat. (P - 100)

168,43 0,000 0,00

4 FG34CBTS u Caixa seccionament línia subterranea baixa tensió segons
especificacions i normativa de la companyia subministradora, inclòs
transport a obra, muntatge, i connexionat. (P - 102)

188,11 0,000 0,00

5 FG4C020 u Connexio de cable trenat de fins a 150 mm2 de seccio amb tensio a la
linia (P - 103)

149,99 0,000 0,00

6 FG34055 U Caixa per a quadre de distribució, de plàstic i metàl·lica amb porta, per
a dues fileres de vint-i-dos mòduls i muntada superficialment (P - 101)

199,45 0,000 0,00

7 PN14060 U CONFECCIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTE ELÈCTRIC (P - 132) 1.790,25 0,000 0,00

TOTAL Subcapitol 01.40.43.02 0,00

Obra 01 Pressupost Av Rasos de Peguera

Subobra 40 Serveis

Capitol 44 Telefónica

1 FDG3E012 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN CALÇADA, EN RASA 0,5 X
1.O M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ FORMIGONAT AMB SECCIÓ
DE FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC DE 63
MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE PVC DE 110 MM DE DIAMETRE.
(P - 89)

89,40 15,000 1.341,00

2 FDG3E011 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN VORERA, EN RASA 0,5 X 0,8
M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE
FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC DE 63
MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE PVC DE 110 MM DE DIAMETRE.
(P - 88)

71,98 0,000 0,00

3 FDK2T001 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus M, per a
instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la
mateixa excavació (P - 90)

209,75 0,000 0,00

4 FDK2T003 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus H, per a
instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la
mateixa excavació (P - 91)

584,09 0,000 0,00

TOTAL Capitol 01.40.44 1.341,00

euros
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Obra 01 Pressupost Av Rasos de Peguera

Subobra 40 Serveis

Capitol 45 Serveis Afectats

1 XPAUU002 U PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE
D'ESTINTOLAMENT PROVISIONAL I DESVIAMENT DE SERVEIS
DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES  (P - 0)

3.325,00 3,000 9.975,00

TOTAL Capitol 01.40.45 9.975,00

Obra 01 Pressupost Av Rasos de Peguera

Subobra 50 Jardineria i Reg

Capitol 51 Reg

1 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE
FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS (P - 27)

50,69 0,000 0,00

2 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 38)

38,89 0,000 0,00

3 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 36)

24,38 0,000 0,00

4 FR02T003 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CANALITZACIO AMB TUB
DE PVC COARRUGAT DE D 130 MM PER A PAS
D'INSTAL.LACIONS DE REG (P - 115)

4,00 0,000 0,00

5 FFB2U440 M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 40 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS
UNE 53-131-90, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MITJÀ I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA (P - 96)

6,75 0,000 0,00

6 F228V010 M3 REBLIMENT I PICONAT DE RASES O POUS AMB SAULO
D'APORTACIO, AMB COMPACTACIO DEL 95% PM, AMIDAMENT
SOBRE PERFIL (P - 34)

42,86 0,000 0,00

7 FDK3PJ12 U PERICO PER COMPTADOR, DE 80 X 60CM X 40 CM. MIDES
INTERIORS, PARET DE 15 CM. DE TOTXO, ARREBOSSADA I
LLISCADA, AMB BASTIMENT D'ACER I DUES TAPES AMB
CADENES (P - 95)

550,87 0,000 0,00

8 FDK2BP066 UT PERICO DE REGISTRE PER REG DE 0,60 X 0,60 X 0.60 M. DE
MIDES UTILS AMB PARET DE 15 DE MAO CALAT DE 29X14X10
CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE GRAVA, INCLOSA LA TAPA I
MARC DE FOSA. (P - 94)

282,35 0,000 0,00

9 FR024550 U ANELL DE DEGOTEIG OBERT AMB 7 DEGOTADORS INSERITS
CADA 30 CM DE 3,5 L/H PROTEGIT AMB TUB DREN PERFORAT,
SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA
RASA INCLOSOS.  (P - 116)

20,24 0,000 0,00

10 FR01U006 UT ESCOMESA I COMPTADOR D´AIGUA DE 40 MM DE RAMAL I
CABAL ENTRE 4 I 6.3 M3/H (P - 114)

2.764,25 0,000 0,00

11 FR03UA06 U PROGRAMADOR AUTÒNOM DE DOBLE PROGRAMA, AMB
CONTROL D'APORTACIÓ D'AIGUA, TEMPS DE PROGRAMACIÓ
DES DE 1 MIN. FINS A 4 H PER ESTACIÓ, EN PASSOS D'1 MIN.,
AMB 6 ESTACIONS, POSSIBILITAT DE 8 ARRENCADES PER DIA I
PROGRAMA, PILES STANDARD DE 9 V, CIRCUIT D'ARRENCADA
DE BOMBA, CARCASSA DE PLÀSTIC ESTANCA I PREPARAT PER
A MUNTATGE MURAL INTERIOR, TOTALMENT COL.LOCAT,
INCLOSES TOTES LES CONNEXIONS ELÈCTRIQUES, TANT DEL
CIRCUIT D'ALIMENTACIÓ DEL PROGRAMADOR, COM DELS
ELEMENTS GOVERNATS PER AQUEST (P - 119)

141,91 0,000 0,00

euros
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12 FR03PJ20 UT CONSOLA PER A PROGRAMADOR TIPUS T-BOSS UNIVERSAL,
PROGRAMACIÓ PER INFRAROIGS, RADIO I MANAGER (P - 118)

284,00 0,000 0,00

13 FR044D20 U VALVULA DE DESCÀRREGA O DE DRENATGE AUTOMATICA DE
1/2'' EN COLECTOR DE SORTIDA DE REG PER DEGOTEIG,
INSTAL.LADA EN PERICÓ DE REGISTRE (P - 120)

67,86 0,000 0,00

14 FR03J048 UT VENTOSA DOBLE EFECTE DE 2'' DE BRONZE, ROSCADA INCLÒS
PART PROPORCIONAL DE LES PECES ESPECIALS, TOTALMENT
CONNECTADA I EN CORRECTE FUNCIONAMENT. (P - 117)

338,30 0,000 0,00

15 FR045J902 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS SECTORIAL DE
1 1/2'' FORMAT PER ELECTROVALVULA, TRES VALVULES
MASCLE DE RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I
FEMELLA) I DUES TE DE LLAUTO AMB FILTRES DE 300 MICRES I
REDUCTOR DE PRESSIÓ DE 10 A 0.5 ATM (P - 121)

790,87 0,000 0,00

16 FR045JBW U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS MESTRE DE 2'
FORMAT PER ELECTROVALVULA, TRES VALVULES MASCLE DE
RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I FEMELLA) I DUES TE
DE LLAUTO, QUE SUPORTI PRESSIONS DE 10 ATM DE TREBALL
INSTAL.LADA DINS PERICÓ (P - 122)

575,67 0,000 0,00

TOTAL Capitol 01.50.51 0,00

Obra 01 Pressupost Av Rasos de Peguera

Subobra 50 Jardineria i Reg

Capitol 52 Jardineria

1 FR2GU020 U EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE DIMENSIONS 1,1X1,1X1
M, AMB MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS AMB
ACCESSORI RETROEXCAVADOR DE 40 A 60 CM D'AMPLÀRIA DE
TREBALL, CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS MECÀNICA
SOBRE CAMIÓ, TRANSPORT A ABOCADOR AUTORITZAT, CÀNON
D'ABOCAMENT I COL·LOCACIÓ AL FONS DEL SOT DE GRAVES I
GEOTÈXTIL (P - 123)

81,53 0,000 0,00

2 FR3P1131 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A JARDINERIA
VEGETAL ADOBADA, EN SACS DE 30 L, AMB MITJANS MANUALS
(P - 124)

184,60 0,000 0,00

3 FR3P3F11 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE SAULÓ NO GARBELLAT, A
GRANEL, AMB MITJANS MANUALS (P - 125)

74,18 0,000 0,00

4 FR458260 U SUBMINISTRAMENT MAGNOLIA GRANDIFLORA (MAGNOLIA) DE
300 A 350 CM D'ALÇADA, AMB PA DE TERRA DE TELA
METAL.LICA (P - 126)

223,11 0,000 0,00

5 FR63U320 U PLANTACIÓ D'ARBRE EXEMPLAR DE 6 M D'ALÇÀRIA AMB
MITJANS MECÀNICS I MANUALS (P - 127)

356,97 0,000 0,00

6 FR82UC30 U TUTOR PER A CACTÀCIES DE MÉS DE 251 CM D'ALÇÀRIA VISTA,
COL.LOCAT (P - 128)

46,06 0,000 0,00

TOTAL Capitol 01.50.52 0,00

Obra 01 Pressupost Av Rasos de Peguera

Subobra 60 Senyalització

Capitol 61 Senyalització Horitzontal

1 FBPA1001 M BANDA DE 50 CM D'AMPLÀRIA PER A PASSOS DE VIANANTS
SENSE SEMÀFORS, PER METRE LINEAL REALMENT PINTAT (P -
75)

1,89 150,000 283,50

2 FBPA1002 M BANDA DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA PER A BANDA DE
DETENCIÓ PER A PASSOS DE VIANANTS, PER METRE LINEAL
REALMENT PINTAT (P - 76)

1,51 30,000 45,30

euros
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3 FBPM1000 DIA INCREMENT PER JORNADA DE DESPLAÇAMENT D'EQUIP DE
PINTURA (P - 77)

1.321,11 1,000 1.321,11

TOTAL Capitol 01.60.61 1.649,91

Obra 01 Pressupost Av Rasos de Peguera

Subobra 60 Senyalització

Capitol 62 Senyalització Vertical

1 FBB11111 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT,
TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT, PER A SENYALS DE
TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT (P - 72)

74,61 5,000 373,05

2 FBB11251 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT,
CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE, PER A SENYALS DE
TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT (P - 73)

64,67 5,000 323,35

3 FBBZ3320 U SUPORT CILÍNDIC DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 60MM DE
DIÀMETRE I 2MM DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA FORMIGONAT
(P - 74)

56,40 10,000 564,00

TOTAL Capitol 01.60.62 1.260,40

Obra 01 Pressupost Av Rasos de Peguera

Subobra 70 Mobiliari urbà

1 FQ32U020 U PILONA BARCELONA NORMAL DE 1000 MM D'ALÇADA, FORMADA
PER FUST I REMAT DE FOSA GRIS DE 100 MM DE DIAMETRE I
ACABAT PINTAT AMB IMPRIMACIO FOSFATANT ANTIOXIDANT I
OXIRON NEGRE FERRITIC, ANELLA D'ACER INOXIDABLE DE 84
MM DE DIAMETRE EXTERIOR I ACABAT MATITZAT I SENYAL DE
L'AJUNTAMENT DE LA CIUTAT EN RELLEU D' 1,5 MM I ALÇADA DE
65 MM, COL.LOCADA AMB MORTER 1:4 (P - 113)

87,11 15,000 1.306,65

2 FQ21U010 U PAPERERA 70 L FORMADA PER UN TUBULAR D'ACER
GALVANITZAT DE 20 MM DE DIAMETRE I 1,5 MM DE GRUIX, UNA
PLANXA PERFORADA DE 2 MM DE GRUIX I PERFORACIONS DE 5
MM DE DIAMETRE, UNA PLANXA DE BASE DE PAPERERA DE 3
MM DE GRUIX AMB DUES PERFORACIONS DE 8 MM DE
DIAMETRE PER AL DESGUAS, 2 EIXOS DE GIR, UN TUBULAR
D'ACER GALVANITZAT DE 30 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX,
UN SUPORT DE PAPERERA FORMAT PER UN TUBULAR RODO
D'ACER GALVANITZAT DE 40 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX,
2 PLETINES D'ANCORATGE AMB CARTEL.LES SOLDADES A 6
AMB DUES PERFORACIONS DE 12 MM DE DIAMETRE PER
CARGOLAR-LA AL PAVIMENT DE VORERA I SUBJECCIONS
FORMADES PER 4 PERNS D'EXPANSIO M8 (P - 112)

102,77 8,000 822,16

TOTAL Subobra 01.70 2.128,81

Obra 01 Pressupost Av Rasos de Peguera

Subobra 80 Seguretat i Salut

1 X1211000 U PARTIDA DE SEGURETAT I SALUT (P - 0) 10.175,22 1,000 10.175,22

TOTAL Subobra 01.80 10.175,22

euros
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 3: Capitol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capitol 01.20.21  Voreres 26.598,03

Capitol 01.20.22  Calçada 32.055,22

Subobra 01.20  Enderrocs i Moviment de Terres 58.653,25

Capitol 01.30.31  Pavimentació Voreres 121.170,43

Capitol 01.30.32  Pavimentació Calçada 51.355,10

Subobra 01.30  Pavimentació 172.525,53

Capitol 01.40.41  Xarxa Sanejament 120.391,32

Capitol 01.40.42  Enllumenat Públic i Fibra Optica 135.760,38

Capitol 01.40.43  FECSA 876,00

Capitol 01.40.44  Telefónica 1.341,00

Capitol 01.40.45  Serveis Afectats 9.975,00

Subobra 01.40  Serveis 268.343,70

Capitol 01.50.51  Reg 0,00

Capitol 01.50.52  Jardineria 0,00

Subobra 01.50  Jardineria i Reg 0,00

Capitol 01.60.61  Senyalització Horitzontal 1.649,91

Capitol 01.60.62  Senyalització Vertical 1.260,40

Subobra 01.60  Senyalització 2.910,31

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
502.432,79

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Subobra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Subobra 01.10  Treballs previs 4.200,00

Subobra 01.20  Enderrocs i Moviment de Terres 58.653,25

Subobra 01.30  Pavimentació 172.525,53

Subobra 01.40  Serveis 268.343,70

Subobra 01.50  Jardineria i Reg 0,00

Subobra 01.60  Senyalització 2.910,31

Subobra 01.70  Mobiliari urbà 2.128,81

Subobra 01.80  Seguretat i Salut 10.175,22

Obra 01 Pressupost Av Rasos de Peguera 518.936,82

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
518.936,82

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost Av Rasos de Peguera 518.936,82

518.936,82

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ......................................................................... 518.936,82

13 % Despeses Generals SOBRE 518.936,82................................................................... 67.461,79

6 % Benefici Industrial SOBRE 518.936,82........................................................................ 31.136,21

Subtotal 617.534,82

21 % IVA SOBRE 617.534,82............................................................................................. 129.682,31

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 747.217,13

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( SET-CENTS QUARANTA-SET MIL DOS-CENTS DISSET EUROS AMB TRETZE CENTIMS )
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1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

1.1  Objecte de l’actuació 

 

L’objecte del present projecte és l’actuació de Manteniment Integral dintre del “Pla de Manteniment  

Integral de l’espai públic en el període 2013 -2015 del carrer de Campreciós, al barri de Les Roquetes 

del Districte de Nou Barris de la ciutat de Barcelona. 

 

Les obres s'engloben dins d'una sèrie d'actuacions de millora a la zona que es ve executant durant els 

últims anys, com les remodelacions en l'anterior Pla de Manteniment. Es realitzarà l'ampliació de la 

vorera del costat Besòs i es renovarà el paviment de vorera i calçada que es troben bastant envellits 

així com la renovació de les llumeneres de l’enllumenat públic. 

 

1.2  Descripció de l’estat actual 

 

L’àmbit d’actuació comprèn el carrer de Campreciós des de la Via Favència fins al carrer de les Torres, 

de 132,42m de longitud i un ample variable entre 7,86 i 8,54m entre façanes, que dóna una superfície 

d’actuació de 1.144,08 m2. 

 

La secció actual es composa de dues voreres pavimentades amb paviment de panot de quatre 

pastilles, amb una amplada entre 1,13 i 1,59m a la vorera Llobregat i entre 1,02 i 1,51m costat Besòs. 

La calçada està segregada i aglomerada, i fa 5,56m d’amplada mitjà amb les dues línies de rigola, i 

consta d’un carril de circulació i un d’aparcament lliure al costat Besòs. 

 

L’enllumenat és de façana i s’ubica a ambdós costats. 

 

Actualment hi ha línies aèries de baixa tensió, que pengen d’un pal de fusta situat a la vorera costat 

Llobregat i palometes fixades a les façanes. La línia de baixa tensió discorre al llarg de tota la longitud 

del carrer amb 5 creus entre façanes, principalment pel costat Llobregat. 
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El col·lector existent al carrer d’acord amb les inspeccions realitzades pel Departament de Sanejament, 

es troba en bon estat i només s’haurà d’actuar sobre els pous de clavegueram, renovant les tapes 

col·locant tapes de registre de fundació dúctil amb marc no aparent i adaptant-les, si procedeix, a la 

rasant de la calçada 

 

1.3  Descripció de l’actuació 

 

L’actuació a realitzar consisteix en la renovació del paviment de vorera i de calçada, el soterrament de 

línies aèries de baixa tensió, i la renovació de les llumeneres i la instal·lació de mobiliari urbà. 

 

Es carrer es renovarà mantenint la secció actual per no haver d’eliminar el carril d’estacionament.  

 

S’executaran una calçada segregada de 5,5m (inclòs dues línies de rigola), que comprendrà un carril 

de circulació i un carril d’estacionament, i dues voreres pavimentades amb panot de quatre pastilles, d’ 

1,4m al costat Llobregat i variable entre 0,96 i 1,64m, al costat Besòs fins a assolir l’amplada entre 

façanes. 

 

A la memòria constructiva (apartat 2 de la present memòria) es descriu amb detall la proposta. 

 

1.4  Tasques i terminis d’execució de les obres 

 

Les principals tasques que s’engloben dintre de la present obra, seran, sense caràcter limitatiu: 

• Enderrocs i moviments de terres a les voreres i la calçada. 

• Anul·lació dels embornals existent. Execució dels nous embornals. 

• Execució de canalització de serveis. 

• Pavimentació de voreres. 

• Aglomerat de calçada. 

• Senyalització horitzontal i vertical. 

• Instal·lació de les noves lluminàries i retirada de les antigues. 

• Soterrament de les línies aèries de BT. 

• Col·locació del mobiliari urbà 

 

Per l’execució d’aquestes actuacions es preveu un termini inicial de quatre mesos, tenint en compte 

que l’obra s’haurà d’executar obligatòriament segons els condicionants d’execució que s’imposin des 

del Comitè d’Obres de la ciutat de Barcelona. Condicionants que en principi s’han de preveure que 

seran d’execució en vàries subfases, deixant sempre el vial en ús pels veïns, vehicles i vianants, a no 

ser que el Comitè d’Obres doni permís per altre tipus d’execució.  

 

1.5 Pressupost 

 

El total de pressupost de contracte amb IVA puja a la quantitat de QUATRE-CENTS CINC MIL VUIT-

CENTS QUINZE EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS (405.815,60 €). 
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2. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

2.1  Deconstrucció i moviments de terra 

 

Les obres de deconstrucció del carrer inclouen el desmuntatge de mobiliari i senyalització vertical i la 

demolició del paviment de vorera i calçada. De manera prèvia a l’inici dels treballs de demolició, es 

realitzaran les cales necessàries per identificar els serveis i altres punts soterrats d’interès. 

 

Els treballs de moviment de terres engloben l’excavació de les rases de serveis (soterrament de la línia 

de BT), i l’excavació pels creuament de serveis i de les rases necessàries pel les connexions 

d’embornals i claveguerons. 

 

En el cas de les voreres, es demolirà la fondària suficient per que hi càpiguen els 15 cm de base de 

formigó, el morter d’assentament i la peça de panot, comptant que la nova rasant tindrà un 2% de 

pendent transversal cap a l’eix del carrer. Per sota d’aquest cota només s’hauran d’excavar les rases 

per les canalitzacions de serveis. 

 

Es renovarà tot el paquet de paviment de calçada. Per tant, es demolirà tot el paviment de calçada, 

deixant la caixa de calçada preparada pels 20 cm de formigó i per l’aglomerat, tenint en compte el 

pendent transversal del 2% a dos aigües i que la calçada tindrà un desnivell respecte la vorera de 15 

cm.  

 

2.2  Paviments 

 

Els paviments definitius s’han escollit de manera que el carrer quedi perfectament integrat en el seu 

entorn.  

 

Es generaran dues voreres amb un 2% de pendent transversal cap a l’eix de calçada. Es pavimentaran 

amb panot de quatre pastilles de 4 cm de gruix, i a les entrades als aparcaments es farà servir panot de 

8cm de gruix. El panot es col·locarà a l’estesa a sobre de 2-3 cm de morter d’assentament, que a l’hora  

anirà sobre una base de 15 cm de formigó en massa HM-20. Abans d’estendre el formigó s’haurà de 

preparar el terreny, compactant les terres a un 95% del PM.  

 

Al haver de demolir gran part de la calçada per executar embornals i connexions d’embornals i 

claveguerons al col·lector, s’aprofitarà per renovar tota la secció de la calçada. A sobre del terreny 

existent o de reblert (en el cas de les rases), compactat al 98% del PM com a mínim, s’estendrà una 

base de 20 cm de formigó HM-20. El paquet d’aglomerat consistirà en 7 cm de mescla bituminosa en 

calent tipus AC22 bin B50/70 S (S-20 segons l’antiga nomenclatura) i 5 cm de de mescla bituminosa en 

calent tipus AC16 Surf B50/70 D (D-12 segons l’antiga nomenclatura), que actuarà  com a capa de 

trànsit. Entre les dues capes d’aglomerat s’estendrà un reg d’adherència, i entre el formigó i l’aglomerat 

un reg d’imprimació. El pendent transversal serà a dues aigües, amb el punt alt a l’eix de la calçada i 

amb un 2% cap a cada línia de rigola, que és on s’ubicaran els embornals de recollida d’aigua. 

 

La vorera es limitarà amb peces de vorada granítica de 20x25cm de secció, i un metre aproximadament 

de longitud, i es col·locarà rigola de morter de ciment de 20x20x8cm. Entre la vorada i la rigola hi haurà 

un desnivell de 15cm. Els passos de vianants es resoldran mitjançant guals deprimits, al no disposar la 

vorera d’amplada suficient per ubicar-hi guals de granit de 120 cm. Als accessos als pàrquings es 

col·locaran guals de granet de 60 cm. 

 

 

2.3  Clavegueram i drenatges 

 

El col·lector existent al carrer de Campreciós d’acord amb les inspeccions realitzades pel Departament 

de Sanejament, es troba en bon estat i només s’haurà d’actuar sobre els pous de clavegueram, 

renovant les tapes col·locant tapes de registre de fundació dúctil amb marc no aparent i adaptant-les, si 

procedeix, a la rasant de la calçada. 

 

A causa del canvi de secció, els embornals s’hauran de reubicar a les noves línies de rigola. Els 

embornals actuals s’anul·laran repicant la part superior i tapant l’embornal amb una llosa de formigó 

armat. Si els nous embornals es situen al mateix punt que els antics, però a la nova alineació de vorera, 

es podrà aprofitar la connexió a col·lector existent, baixant amb la caixa de l’embornal fins a interceptar 
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la connexió. Si es desplacen longitudinalment, es podrà connectar directament a col·lector, al ser 

aquest visitable. La connexió s’haurà d’executar amb un tub de PVC llis tipus teula de classes resistent 

SN-4 i diàmetre nominal 500mm. 

 

Tant les reixes com les tapes dels pous seran de classe resistent D-400 com a mínim i compliran amb 

les especificacions de l’Ajuntament de Barcelona. 

 

2.4  Enllumenat públic i F.O. 

 

L’enllumenat actual consisteix en lluminàries de façana,  col·locades a ambdós costats. 

 

Aprofitant l’actuació, es col·locaran lluminàries noves als braços de façana existents i es mantindrà les 

línies fixades a la façana. 

 

L’estudi lumínic que es lliurarà abans de l’obra, determinarà el màxim rendiment i uniformitat dels 

equips a instal·lar i es farà servir una llumenera Venus de la casa Salvi de tecnologia Led o similar, i 

s’hauran d’instal·lar amb tots els components i accessoris (inclòs drivers amb el software en cadascuna 

de les llumeneres, i el seu node corresponent) governat per un nou quadre a instal·lar amb regulador 

de fluxe en capçalera. Cal que sigui necessari centralitzar sobre aquest, un altre quadre de maniobres 

de l'entorn. 

 

La potència a instal·lar i el nº de Leds de la llumenera es definirà en l’estudi lumínic. S’haurà de 

legalitzar la nova instal·lació i verificar els nous punts de llum. 

 

Aprofitant la xarxa  i canalització   de l’enllumenat es planteja i dissenya una xarxa de fibra òptica com 

aportació a la creació de la smart city. Aquesta xarxa servirà per el desplegament de diversos sensors 

segons evolucioni els estàndards de col·locació dels mateixos. Aquesta xarxa s’haurà de connectar a 

nodes de fibra òptica propers a la zona d’actuació. 

Es crearà nova xarxa de fibra òptica fent rasa exclusiva. Es disposaran dos tubs corrugats  de 90mm 

per al desplegament de la F.O. i alimentació elèctrica necessària per als sensors.  Es disposaran 

arquetes en els extrems de l’actuació com en punts intermedis tant per fer possible la connexió en 

punta com la col·locació de sensors, tant si són a punts de llums existents com suports específics per a 

sensors. A l’hora ‘execució es tindrà en compte les curvatures de la traça degut a les limitacions del 

radi de gir  de la fibra òptica. 

 

2.5  Obra civil: murs, murets, escales, rampes 

 

La geometria i les característiques del carrer no fa necessària a priori l’execució de cap tipus d’obra civil 

tipus mur, escales, rampes, etc. 

 

2.6  Mobiliari 

 

Es col·locaran papereres model Barcelona als dos extrems dels carrers. A la vorera del costat Llobregat 

es col·locaran fitons tipus Barcelona cada 3m. 

 

2.7  Jardineria 

 

No es preveu cap actuació de jardineria. 

 

2.8  Senyalització 

 

En general, es reposarà la senyalització existent de manera prèvia a les obres. 

 

Pel que fa la senyalització horitzontal, es repintaran els passos de vianants de les cruïlles amb franges 

de 50cm, al tractar-se de passos no semaforitzats. 
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Respecte la senyalització vertical, es reposaran els senyals actuals, podent-se plantejar el 

reaprofitament dels senyals existents si aquests es troben en bon estat. En cap cas es col·locarà una 

senyal que deixi un pas lliura inferior als 2,2m, mesurats verticalment. 

 

Es seguirà en tot moment les indicacions del “Manual de senyalització urbana per a la ciutat de 

Barcelona” pel que fa les característiques i la tipologia de senyalització a col·locar. La senyalització 

definitiva es consensuarà amb la Guàrdia Urbana. 

 

2.9  Xarxa de reg 

 

Al no realitzar-se cap plantació nova, no serà necessari executar una xarxa de reg. 

 

 

2.10 Actuacions sobre Serveis afectats. Soterrament de línies 
 

2.10.1 Soterrament de línies de Baixa Tensió 

 

Per poder realitzar el soterrament de les línies aèries de baixa tensió, s’executaran a les voreres 

canalitzacions de 40x80 cm de fondària, amb dos tubs de PVC corrugat de 160 mm a la part inferior i 2 

tubs de 90 mm (per aprofitar per passar algun altre servei) a la part superior de la rasa. A sobre dels 

dos tubs de 160 mm, que són per on passaran els cables de companyia, es col·locarà una placa 

d’advertència de risc elèctric. La rasa es reomplirà amb sorra d’aportació, fins a la cota inferior de la 

base de formigó de la vorera. Als creuaments de calçada, la rasa serà de 50x100 cm de fondària, i 

formigonant l’entorn dels tubs corrugats. En el cas de no poder respectar les fondàries mínimes 

indicades al Reglament de Baixa Tensió per presència d’altres serveis o per altres motius, s’hauran de 

protegir els tubs corrugats amb una protecció mecànica, consistent en una xapa metàl·lica de 5 mm de 

gruix com a mínim. 

 

A cada escomesa i als límits de l’àmbit d’actuació es farà una conversió  aeri – subterrànies mitjançant 

tubs galvanitzats per passar de la canalització soterrada a la caixa de derivació de cada habitatge. 

 

L’empresa contractista haurà de col·laborar amb la companyia elèctrica, que serà qui farà les tasques 

de cablejat, connexions, descàrrec i retirada de la instal·lació actual, etc. en les feines d’obra civil, com 

poden ser l’execució de peanyes per la col·locació d’armaris de distribució urbana, o la realització de 

cales per les escomeses dels edificis. Els tubulars per les conversions i les caixes elèctriques els 

subministrarà l’empresa constructora, però les col·locarà i instal·larà la companyia de servei. 

 

2.10.2 Soterrament de línies de telefonia 

 

Per poder executar el soterrament de les línies aèries de de telefonia, l’empresa contractista executarà 

l’obra civil de canalitzacions i arquetes que defineixi la Companyia de Telefonia. Les canalitzacions 

consistiran en dos tubs de PVC de 110mm de diàmetre per la xarxa soterrada, i de dos tubs de PVC de 

63mm per a les escomeses als habitatges. En ambdós casos, es formigonarà el prisma, generant una 

secció de 45x30cm en el primer cas i de 30x20cm en el segon cas. La part superior d’aquest prisma 

formigonat quedarà a una fondària de 45 cm en vorera i de 60cm en calçada. La resta de secció de la 

canalització es podrà reomplir amb terrenys procedents de la pròpia excavació. Les arquetes seran 

tipus M (30x30cm interiors), D (90x109cm interiors) o H (80x110cm interiors), amb les mides i 

característiques especificades per Companyia, i s’ubicaran d’acord amb els plànols facilitats per 

Companyia. Podran ser prefabricades o fabricades in situ. 

 

A diferència del soterrament de la baixa tensió, no es podrà aprofitar la mateixa canalització per passar 

el cablejat de l’enllumenat. 

 

Un cop executada l’esmentada obra civil, la Companyia de Telefonia es farà càrrec de l’obra mecànica 

del soterrament, consistent en el cablejat de la nova xarxa, les conversions i connexions a habitatges, i 

la retirada de la instal·lació antiga (cablejat, postes si procedeix, etc.). En el cas del servei de Telefonia, 

al executar-se arquetes, no caldrà que l’empresa constructora executi cales per facilitar les feines de la 

Companyia de servei. La Companyia també s’encarregarà de l’obra civil relacionada amb la retirada de 

l’antiga instal·lació, com pot ser la reposició de paviment un cop retirat un pal. 
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2.10.3 Serveis afectats 

 

Abans de començar cada obra, el contractista haurà de sol·licitar a totes les companyies que tinguin 

serveis a l’àmbit d’actuació els plànols de serveis afectats actualitzats. Tot i que als projectes executius 

s’incloguin els plànols corresponents, aquests tenen una validesa temporal limitada i per aquest motiu 

el contractista, per major seguretat, els haurà de tornar a sol·licitar a cada companyia. 

 

A l’inici de les obres, es faran les cales necessàries per tenir perfectament ubicats aquests serveis i 

evitar afectar-los durant les obres. 

 

En general es seguirà el criteri de no afectar els serveis existents al carrer, però quan sigui 

imprescindible desviar algun servei, la Direcció Facultativa contactarà amb la companyia de serveis 

corresponents per fer la sol·licitud de desafecció, i la companyia donarà resposta amb la solució 

proposada. El contractista realitzarà l’obra civil necessària (si es requereix), i la companyia de serveis 

portarà a terme la obra mecànica o tota l’actuació en funció del cas. El contractista abonarà a la 

companyia de serveis el càrrec econòmic de la desafecció, i l’Ajuntament li abonarà en la següent 

certificació. 

 

Barcelona, Novembre de 2012 
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Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Carrer Campreciós entre
Via Favència i carrer de les Torres.

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST CARRER CAMPRECIÓS
Subobra 10  TREBALLS PREVIS

1 F121U104 M2 LLOGUER DIARI DE BASTIDA METAL.LICA DE LLOGUER EN MODULS DE 5 M2, PER A PETITES
SUPERFICIES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Nº, Moduls M2, Mòduls Dies de lloguer

2 12,000 5,000 60,000 3.600,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.600,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER CAMPRECIÓS
Subobra 20  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES
Capitol 21  VORERES

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO.

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

2 F21L4JA3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, IGUAL O SUPERIOR A 10 M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO,
DE 10 A 15 CM DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) %

2 Vorera costat Llobregat 130,000 1,400 0,200 36,400 C#*D#*E#*F#

3 Vorera costat Besos 130,000 1,300 0,200 33,800 C#*D#*E#*F#

4 Trobada façana -130 0,200 2,000 -52 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,200

3 F21L4JE3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15
CM DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 Trobada façana 130,000 0,200 2,000 52,000 C#*D#*E#*F#

3 Trobades 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 82,000

4 F21L4JC4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, SUPERIOR A 50 M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15
CM DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT
SOBRE RETROEXCAVADORA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) %

2 Vorera costat Llobregat 130,000 1,400 0,800 145,600 C#*D#*E#*F#

3 Vorera costat Besos 130,000 1,300 0,800 135,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 280,800

Euro

Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Carrer Campreciós entre
Via Favència i carrer de les Torres.

AMIDAMENTS Pàg.: 2

5 F21PV045 M DEMOLICIO COMPLETA DE VORADA I BASE DE FORMIGO MÉS DE 20M DE LLARG

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 Vorera costat Llobregat 130,000 130,000 C#*D#*E#*F#

3 Vorera costat Besos 130,000 130,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 260,000

6 F21PV047 M DEMOLICIÓ COMPLETA DE VORADA INFERIOR A 5M  I BASE DE FORMIGÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 Trobades 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

7 F21PV057 M DEMOLICIO <5M DE RIGOLA DE PANOTS I BASE DE FORMIGO

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

8 F2192C04 M DEMOLICIÓ DE GUAL DE FORMIGÓ COL.LOCAT SOBRE FORMIGÓ AMB MITJANS MECÀNICS I AJUDES
MANUALS, I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Guals existents 4,000 6,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

9 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

2 Vorera costat Llobregat 130,000 1,400 0,250 1,400 63,700 C#*D#*E#*F#

3 Vorera costat Besos 130,000 1,300 0,250 1,400 59,150 C#*D#*E#*F#

4 Trobades 10,000 3,000 0,250 1,400 10,500 C#*D#*E#*F#

6 Vorera costat Llobregat 130,000 0,200 0,400 1,400 14,560 C#*D#*E#*F#

7 Vorera costat Besos 130,000 0,200 0,400 1,400 14,560 C#*D#*E#*F#

8 Vorada trobades 10,000 0,200 0,400 1,400 1,120 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 163,590

10 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

2 Vorera costat Llobregat 130,000 1,400 0,250 1,400 63,700 C#*D#*E#*F#

3 Vorera costat Besos 130,000 1,300 0,250 1,400 59,150 C#*D#*E#*F#

4 Trobades 10,000 3,000 0,250 1,400 10,500 C#*D#*E#*F#

6 Vorera costat Llobregat 130,000 0,200 0,400 1,400 14,560 C#*D#*E#*F#

7 Vorera costat Besos 130,000 0,200 0,400 1,400 14,560 C#*D#*E#*F#

8 Vorada trobades 10,000 0,200 0,400 1,400 1,120 C#*D#*E#*F#

Euro



Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Carrer Campreciós entre
Via Favència i carrer de les Torres.

AMIDAMENTS Pàg.: 3

TOTAL AMIDAMENT 163,590

11 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO
DE 12 T, FINS A ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE
L'ABOCADOR

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

12 F21QCV03 U ARRENCADA DE PILONES TIPUS 'BARCELONA 93' I CARREGA SOBRE CAMIO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

13 F21QCV01 U DESMUNTATGE DE PAPERERES DE QUALSEVOL TIPUS I CARREGA SOBRE CAMIO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

14 F21CV061 U DESMUNTATGE DE SENYAL VARIABLE PRECEPTIVA, INCLOS EL SEU SUPORT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Senyal triangular 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

3 Senyal circular 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER CAMPRECIÓS
Subobra 20  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES
Capitol 22  CALÇADA

1 F21N4XA2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A
MAXIM, AMB MITJANS MECANICS, PER A EXECUCIO DE RASES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 Ampliació  voreres

3 Vorera costat Llobregat 113,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera costat Besos 113,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

2 F21N4XC2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE
1 M D'AMPLARIA, AMB MITJANS MECANICS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ut

2 Amplada nova calçada 130,000 5,500 715,000 C#*D#*E#*F#

Euro

Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Carrer Campreciós entre
Via Favència i carrer de les Torres.

AMIDAMENTS Pàg.: 4

TOTAL AMIDAMENT 715,000

3 F21K4AU4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO, >50 M2, FINS A 30 CM DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA,
AMB MARTELL TRENCADOR AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 Amplada nova calçada 130,000 5,500 715,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 715,000

4 F221C620 M3 EXCAVACIÓ I CÀRREGA DE TERRA PER A CAIXA DE PAVIMENT EN TERRENY DE TRÀNSIT, AMB
MITJANS MECÀNICS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) ut

2 Amplada nova calçada 130,000 5,500 0,170 121,550 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 121,550

5 F9W1V100 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics de 0 a 6 cm, en encaixos aïllats (reparacions), arrencament, inclosos
talls i acabats a tapes i reixes, inclòs càrrega i transport a planta de reciclatge i posterior escombrat i neteja

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) nº de trobades

3 Superfície a aglomerar trobades 10,000 5,000 2,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

6 F9Z1V010 M TALL DE PAVIMENTS DE QUALSEVOL TIPUS AMB DISC DE DIAMANT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ut

2 Vorera costat Llobregat 130,000 130,000 C#*D#*E#*F#

3 Vorera costat Besos 130,000 130,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 260,000

7 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj

2 Ampliacio voreres

3 Vorera costat Llobregat 113,000 0,000 0,200 1,400 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera costat Besos 113,000 0,000 0,200 1,400 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

8 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj

2 Ampliacio voreres
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3 Vorera costat Llobregat 113,000 0,000 0,200 1,400 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera costat Besos 113,000 0,000 0,200 1,400 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

9 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO
DE 12 T, FINS A ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE
L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj

2 Caixa nova calçada

3 Amplada total calçada MBC 130,000 5,500 0,100 1,400 100,100 C#*D#*E#*F#

4 Amplada total calçada base formigó 130,000 5,500 0,200 1,400 200,200 C#*D#*E#*F#

5 Amplada total calçada explanació 130,000 5,500 0,170 1,300 158,015 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 458,315

Obra 01 PRESSUPOST CARRER CAMPRECIÓS
Subobra 30  PAVIMENTACIÓ
Capitol 31  PAVIMENTACIÓ VORERES

1 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 Vorera costat Llobregat 130,000 1,400 182,000 C#*D#*E#*F#

3 Vorera costat Besos 130,000 1,400 182,000 C#*D#*E#*F#

4 Trobades 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 394,000

2 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT
REGLEJAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) Gruix (m)

2 Vorera costat Llobregat 130,000 1,400 0,150 27,300 C#*D#*E#*F#

3 Vorera costat Besos 130,000 1,400 0,150 27,300 C#*D#*E#*F#

4 Trobades 30,000 0,150 4,500 C#*D#*E#*F#

5 Vorada 130,000 0,300 2,000 0,200 15,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 74,700

3 F9F5U035 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR DE 60X40 CM I 7 CM DE GRUIX, TIPUS
LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2
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AMIDAMENT DIRECTE 0,000

5 F9E13204 M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A PREU ALT, COL.LOCAT A
L'ESTESA AMB SORRA-CIMENT DE 200 KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND I BEURADA DE CIMENT
PÒRTLAND

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Vorera costat Llobregat 130,000 1,400 182,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera costat Besos 140,000 1,400 196,000 C#*D#*E#*F#

5 Trobades 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 408,000

6 F9E1310N M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A PREU SUPERIOR, COL.LOCAT
A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:0.5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L I
BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Panot voreres de les trobades 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

7 F9E11UU2 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PANOT O RAJOLA , <10 M2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 Panot a façana

3 130,000 0,200 2,000 52,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 52,000

8 F961UA23 M >20 M VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA
FI, RECTA, SERRADA MECANICAMENT I FLAMEJADA, DE 30X10 CM, COL.LOCADA SOBRE PAVIMENT O
LLIT DE FORMIGO EXISTENT

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

9 F961U110 M >20M DE VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE,
GRA FI, RECTA, ESCAIRADA I BUIXARDADA DE 20X25 CM, COL.LOCADA AMB FONAMENT DE FORMIGO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 Vorera costat Llobregat 130,000 130,000 C#*D#*E#*F#

3 Vorera costat Besos 130,000 130,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 260,000

10 F961U111 M ENTRE 5 I 20M DE VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO
JASPE, GRA FI, RECTA, ESCAIRADA I BUIXARDADA DE 20X25 CM, COL.LOCADA AMB FONAMENT DE
FORMIGO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Trobades 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 20,000

11 F981U015 M EXECUCIÓ GUAL PER A VEHICLES MODEL 60, DINS D'UN CONJUNT D'ACTUACIONS EN UN MATEIX
CARRER, DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA FI, AMB LES
CARES VISTES FLAMEJADES, DE SECCIO 62X30 CM, INCLOS PART PROPORCIONAL DE CAPS DE
REMAT DE 62X40X30 CM CONFORMATS AMB QUART DE CIRCUMFERENCIA DE 40 CM DE RADI,
COL.LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 DE 20 CM DE GRUIX

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) uts

3 4,000 6,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

12 F981U027 M EXECUCIÓ GUAL PER A VIANANTS MODEL R-120 ,RECTE, DINS D'UN CONJUNT D'ACTUACIONS AL
MATEIX CARRER , DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, AMB
LES CARES VISTES FLAMEJADES, FORMAT PER RAMPES DE 121.8X40X6 CM, INCLOS:PART
PROPORCIONAL DE CAPS DE REMAT I FORATS PER A PAPERERES I SEMAFOR,DESPLAÇAMENT DE
QUALSEVOL ELEMENT O SERVEI,CANVI DE REIXES DE IMBORNALS,ANUL·LACIÓ
D'IMBORNALS,ENRASSAT DE QUALSEVOL TIPUS DE TAPES, COL.LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGO
DE RESISTENCIA 15 N/MM2 DE 10 CM DE GRUIX.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) Unitats

2 4,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

13 F9WZV020 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER A SITUAR A NOVA RASANT DE MARC I REIXES DE DESGUAS EN
OBRES DE RECOBRIMENT ASFALTIC, AMB MAÓ MASSÍS I MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I
ADORMIMENT RÀPID

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Tapas existents 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

14 F9915322 U RENOVACIÓ D'ESCOSSELL DE FORMIGÓ INCLÒS TOTES LES FEINES DE DEMOLICIÓ I COL·LOCACIÓ,
DE 106X106 CM DE LLUM I 25 CM DE FONDARIA, AMB 4 PECES DE MORTER DE CIMENT DE 113X20X7
CM, D'UN CANTELL BISELLAT, REJUNTADES AMB MORTER MIXT 1:0,5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L I BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

15 F991Z030 U ESCOSSELL QUADRAT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 120X80X20 DE 10 MM DE GRUIX,
FONAMENT I ANELLAT DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

3 Plantació arbres

TOTAL AMIDAMENT 0,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER CAMPRECIÓS
Subobra 30  PAVIMENTACIÓ
Capitol 32  PAVIMENTACIÓ CALÇADA
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1 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR DE 30X20 CM I 10 CM DE GRUIX, TIPUS
LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2 F9H1V120 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 22 surf 50/70 S, AC 22
surf 35/50S, AC16 surf 50/70 S, AC 16 surf 35/50 S (S-12/20) amb granulat per a rodament i betum asfàltic de
penetració. Està inclòs fins un 5% de reciclat de mescla bituminosa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) dens (Tn/m3)

3 Regularització / Base 130,000 5,100 0,070 2,400 111,384 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 111,384

3 F9H1V140 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, AC 11 surf 50/70 D, AC 11 surf
35/50 D (D-8/10), amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 5% de reciclat
de mescla bituminosa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) dens (Tn/m3)

3 Capa rodadura 130,000 5,100 0,050 2,400 79,560 C#*D#*E#*F#

6 Superfície a aglomerar trobades 20,000 3,000 0,050 2,400 7,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 86,760

4 F9J1V010 m2 Reg d´imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP (ECI), amb dotació 1,5 kg/m2, neteja del
ferm inclosa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 Sota base MBC 130,000 5,100 663,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 663,000

5 F9J1V025 m2 Reg d´adherència amb Emulsió bituminosa catiònica termoadherent modificada amb polimers tipus C60BP4
TER o C60BP3 TER (ECR2d-m), amb una dotació d'1 kg/m2, neteja del ferm inclosa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 Capa rodadura 130,000 5,100 663,000 C#*D#*E#*F#

4 Superfície a aglomerar trobades 20,000 3,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 723,000

6 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT
REGLEJAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m)

2 Nova calçada 130,000 5,100 0,200 132,600 C#*D#*E#*F#

4 Rigola 130,000 0,300 0,200 2,000 15,600 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 148,200

7 F931201J M3 BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98 % DEL PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m)

2 Nova calçada 130,000 5,100 0,150 99,450 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 99,450

8 F227T00F M2 REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 Nova explanada 130,000 5,100 663,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 663,000

9 F9WZV011 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER SITUAR A NOVA RASANT DE MARC I TAPA DE POUS DE
CLAVEGUERES O ALTRES SERVEIS, EN OBRES DE RECOBRIMENT ASFALTIC, AMB MAÓ MASSÍS I
MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I ADORMIMENT RÀPID

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tapes col·lector 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

10 F97422AB M =>20M RIGOLA DE 20 CM D'AMPLÀRIA AMB PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE
20X20X4 CM, COL·LOCADES AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA
DE 165 L

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 Rigola 130,000 2,000 260,000 C#*D#*E#*F#

3 Trobades 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 280,000

11 F97422AC M <20M RIGOLA DE 20 CM D'AMPLÀRIA AMB PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE
20X20X4 CM, COL·LOCADES AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA
DE 165 L

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

12 F974V010 M >20M RIGOLA DE 30 CM D'AMPLARIA AMB PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE
30X30X8 CM, COL.LOCADES AMB MORTER DE CIMENT 1:4 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA
DE 165 L

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

13 F9HYV050 t Col·locació a l'obra i compactació al 98 % de l'assaig marshall, de mescla bituminosa en calent, en conjunt
d'obres de més de 200 t de material col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) dens (Tn/m3)

2 Regularització / Base 130,000 5,100 0,070 2,400 111,384 C#*D#*E#*F#
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3 Capa rodadura 130,000 5,100 0,050 2,400 79,560 C#*D#*E#*F#

5 Superfície a aglomerar trobades 20,000 3,000 0,050 2,400 7,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 198,144

14 F9HYV060 t Col·locació a l'obra i compactació al 98% de l'assaig marshall, de mescla bituminosa en calent, en conjunt
d'obres de fns a 200 t de material col·locat

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

15 F9HYV200 dia Increment de l'equip d'estesa per a la col·locació a l'obra i compactació al 98% de l'assaig marshall, inclòs
neteja prèvia de la calçada, de qualsevol mescla bituminosa en calent, quan per necessitats administratives es
realitzi en treballs nocturn, dissabtes o festius

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER CAMPRECIÓS
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 41  XARXA SANEJAMENT

1 F222V010 M3 EXCAVACIO MANUAL DE CALES EN ZONA DE SERVEIS

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

2 F2229A22 M3 EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I MÉS DE 2 M D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO
CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3 F23167S1 M2 APUNTALAMENT I ESTREBADA DE RASES I POUS DE FINS A 2 M D'AMPLARIA, PER A UNA PROTECCIO
DE MES DEL 30 % I FINS AL 60 %, AMB FUSTA, EN OBRES DE CLAVEGUERAM

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4 F222010P M3 EXCAVACIO DE RASES DE MES DE 0,60 M D'AMPLARIA I FINS A 3 M DE FONDARIA EN TERRES, AMB
MITJANS MANUALS , AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m) ut

2 Connexions embornals 4,000 0,800 2,000 8,000 51,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 51,200

5 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ut

2 Connexions embornals 4,000 0,800 8,000 25,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,600

6 FD7FK577 M TUB DE PVC TIPUS TELUA DE CLASSE RESSISTENT SN-4 DE 800 MM DE DIÀMETRE I PART
PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIONS , COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

AMIDAMENT DIRECTE 0,000
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7 FD7FAK5 M Claveguera amb tub de formigó T130 amb vorera interior i volta de 90x160 cm, rejuntat interiorment amb morter
M-10, solera de 25 cm, rebliment fins a 2/3 del tub i argollat amb formigó HM-20/P/20/I

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

8 FD7FK576 M TUB DE PVC TIPUS TELUA DE CLASSE RESSISTENT SN-4 DE 630 MM DE DIÀMETRE I PART
PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIONS , COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Rehabilitacio interior 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

9 FD12PC0S M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE PARET MASSISA, DE D=315 MM, DE PN 6 BAR I SN4 (4KN/M2)
SEGONS NORMA UNE-EN-53962, EN SOLERA DE 10 CM I REBLERT FINS A 10 CM SOBRE EL TUB AMB
FORMIGÓ

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

10 FD12PD0S M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE PARET MASSISA, DE D=400 MM, DE PN 6 BAR I SN4 (4KN/M2)
SEGONS NORMA UNE-EN-53962, EN SOLERA DE 10 CM I REBLERT FINS A 10 CM SOBRE EL TUB AMB
FORMIGÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ut

2 Connexions embornals 4,000 8,000 32,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,000

11 FD1ZV016 U CONNEXIO DE CLAVEGUERO O EMBORNAL A COL.LECTOR TOT INCLÒS AMB TUB D=400MM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Connexions embornals 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

12 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT
REGLEJAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

2 Base calçada embornals 4,000 0,800 0,200 8,000 5,120 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,120

13 F2A15000 M3 SUBMINISTRAMENT DE TERRA ADEQUADA D'APORTACIÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

2 Connexions embornals 4,000 0,800 2,000 8,000 51,200 C#*D#*E#*F#

3 Dau formigó -4 0,800 0,800 8,000 -20,48 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,720
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14 F228A60F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0.6 I FINS A 1.5 M, AMB MATERIAL ADEQUAT,
EN TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 98 % PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

2 Connexions embornals 4,000 0,800 2,000 8,000 51,200 C#*D#*E#*F#

3 Dau formigó -4 0,800 0,800 8,000 -20,48 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,720

15 F222S010 M3 EXCAVACIO DE POU AILLAT DE SECCIO FINS A 1 M2 I DE MES DE 7 M I MENYS D'11 M DE FONDARIA,
EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS, INCLOSES LES FEINES D'EXTRACCIO I CARREGA MANUAL. ,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m) ut

3 Caixes embornals 1,500 1,000 2,000 8,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

16 FDD2S010 M PARET PER A POU QUADRAT DE 70 X 70 CM DE SECCIO INTERIOR, DE 14 CM DE GRUIX DE MAO
CALAT, ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:6, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T fond (m) ut

2 Pous col·lector 2,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

17 FD5JV010 M POU PER A AIGUES PLUVIALS, EMBORNAL, DE 70X30 CM DE SECCIO INTERIOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T fond (m) ut

2 Caixes embornals 2,000 8,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

18 FD1AUU20 U SUBMINISTRAMENT DE MARC APARENT RODÓ I TAPA PER A POU DE REGISTRE DE FOSA DUCTIL,
CLASES D400, HOMOLOGADA COM A MODEL BARCELONA 2-400

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Pous col·lector 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

19 FD1BS010 U BASTIMENT I REIXA TIPUS AJUNTAMENT DE BARCELONA, DE FOSA DUCTIL PER A EMBORNAL DE 70 X
30 CM, DE CARREGA DE TRENCAMENT SUPERIOR A 25 T SEGONS LES NORMES UNE 41-300-87 I
EN-124, COL.LOCADA AMB MORTER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Reixes embornals 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

Euro



Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Carrer Campreciós entre
Via Favència i carrer de les Torres.
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TOTAL AMIDAMENT 8,000

20 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T volum (m3) esponj

2 Connexions embornals 51,200 1,300 66,560 C#*D#*E#*F#

3 Pous col·lector 0,000 1,300 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Caixes embornals 24,000 1,300 31,200 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 97,760

21 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T volum (m3) esponj

2 Connexions embornals 51,200 1,300 66,560 C#*D#*E#*F#

3 Pous col·lector 0,000 1,300 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Caixes embornals 24,000 1,300 31,200 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 97,760

22 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO
DE 12 T, FINS A ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE
L'ABOCADOR

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER CAMPRECIÓS
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 42  ENLLUMENAT PÚBLIC I FIBRA OPTICA

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Cales 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

2 EE15CV15 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I/O FIBRA OPTICA EN RASA 0.40 X 0.80 M DE FONDÀRIA.
INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES DE LA
SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS
PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE
L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL
SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15
CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR
LLIS AMB PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS NORMES DE CIA. , NETEJA DEL CARRER, VALLAT I
SENYALITZAT.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 Canalització FO 130,000 1,000 130,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 130,000

3 EE15CV14 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I FIBRA OPTICA EN RASA 0.40 X 0.80 M DE FONDÀRIA.
INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES DE LA
SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS
PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE
L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL
SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15
CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR
LLIS AMB PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS NORMES DE CIA. , NETEJA DEL CARRER, VALLAT I
SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 Canalització enllumenat 0,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

4 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE
FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES DE
LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS
PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE
L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-150 DE
DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT
I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA
COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ
SEGONS NORMES DE CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT UNE-EN-50086 DE 90 MM DE
DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pas de calçada 10,000 1,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

5 EE15CV01 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC EN RASA 0.40 X 0.60 M DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ
AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 60 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A
LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ
SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR
REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM,
REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE
POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'UN TUB DE POLIETILÈ
CORRUGAT UNE-EN-50086 DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I
SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 Connexió Carrer adyacent 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

Euro



Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Carrer Campreciós entre
Via Favència i carrer de les Torres.

AMIDAMENTS Pàg.: 15

6 FDK2U031 U PERICÓ QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 80 X 80 X 70 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE
GUIX DE MAÓ CALAT DE 10 X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:2:10
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE
PEDRERA GRANÍTICA DE 10 CM DE GRUIX, INCLOU SUMINISTRE I COL·LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Arquetes per FO 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

7 FDK2U030 U PERICÓ QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 58 X 58 X 60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE
GUIX DE MAÓ CALAT DE 10 X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:2:10
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE
PEDRERA GRANÍTICA DE 10 CM DE GRUIX, INCLOU SUMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE BASTIMENT I TAPA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Arquetes per Enllumenat 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 FG34052 U Conversió aerosubterrània de línia de baixa tensió, en suport i façana, inclòs el subministrament de tub de
protecció d'acer galvanizat de 3 m, caputxó, resines, abraçadores, suports de cables, petit material i ma d'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Connexió Carrer adyacent 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 F21L4JG5 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2 , COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A
15 CM DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 Connexió Carrer adyacent 0,000 0,400 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

10 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

2 Connexió Carrer adyacent 0,000 0,400 0,250 1,400 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

11 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

2 Connexió Carrer adyacent 0,000 0,400 0,250 1,400 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

12 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR DE 30X20 CM I 10 CM DE GRUIX, TIPUS
LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 Connexió Carrer adyacent 0,000 0,400 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

13 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 Connexió Carrer adyacent 0,000 0,400 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

14 FG33301 m SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE CONDUCTOR DE 4 X 6 MM2 DE SECCIÓ, TRENAT I COMPACTE,
SOTERRAT, inclosa la seva estesa per tubular soterrat o safata i l'engrapat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 Canalització enllumenat 130,000 1,150 2,000 299,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 299,000

15 FHA8E355 M SUBMINISTRAMENT DE CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1 X 35 MM2 I MUNTAT EN MALLA DE
CONNEXIÓ A TERRA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 Canalització enllumenat 130,000 1,150 2,000 299,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 299,000

16 FHV1E200 M ESTESA DE CONDUCTOR DE PRESA A TERRA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 Canalització enllumenat 130,000 1,150 2,000 299,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 299,000

17 FHM2E075 U SUBMINISTRAMENT, MUNTATGE I CONNEXIONAT COMPLET DE BRAÇ DE TUB D'ACER GALVANITZAT
DE 3 MM DE GRUIX DE QUALITAT MÍNIMA UNE-19043, D'1 M DE SORTINT I 42 MM DE DIÀMETRE, PLACA
DE DIMENSIONS 150 X 180 I ESPESOR 4 MM FIXAT AMB PLATINA I CARGOLS, INCLÓS INSTAL·LACIÓ DE
PRESA DE TERRA, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA COMPLETA DE L'INTERIOR DEL SUPORT. SEGONS
ESPECIFICACIONS DEL PLEC DE CONDICIONS I PLÀNOLS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Lluminàries 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

18 EAM0E020 U FONAMENTACIÓ DE SUPORT AMB FORMIGÓ EN MASSA DE DIMENSIONS 0,8 X 0,8 X 1,0 M
D'EXCAVACIÓ I 0,8 X 0,8 X 0,8 M DE DAU DE FORMIGÓ HM-25, TRANSPORT DE TERRES SOBRANTS A
ABOCADOR, COL·LOCACIÓ DE PERNS D'ANCORATGE, SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PLACA
DE PRESA DE TERRA, CABLE DE COURE NU DE 35 MM I ELEMENTS AUXILIARS, SEGONS PLÀNOLS DE
L'AJUNTAMENT DE BARCELONA.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Lluminàries 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

19 FHM1F035 U SUBMINISTRAMENT DE COLUMNA AMB BASE DE FOSA DE FERRO DE FINS A 2 M I FUST D'ACER
GALVANITZAT DE QUALITAT MÍNIMA UNE-19043 DE 5,50 M D'ALÇADA TOTAL, AMB PERNS
D'ANCORATGE, SEGONS ESPECIFICACIONS DEL PLEC DE CONDICIONS I PLÀNOLS DE L'AJUNTAMENT
DE BARCELONA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Lluminàries 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

20 FHWE405 U LLUMINARIA BERNA LED O SIMILAR, DE QUALSEVOL CONVINACIÓ DE NÚMEROS DE LEDS, INCLÒS
DRIVERS,NODES I QUALSEVOL ELEMENT AUXILIAR PEL SEU BON FUNCIONAMENT I EL CONTROL
PUNT A PUNT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Lluminàries 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

21 FHV5E020 U MUNTATGE DE COLUMNA O BÀCUL METÀL·LIC DE 5 A 7 M D'ALÇADA, FINS A 1,5 M DE SORTINT I
PLANXA DE 4 MM, FIXAT AMB PLATINA SOBRE DAU DE FORMIGÓ, INCLOENT GRUAMENT,
ANIVELLAMENT, CONNEXIÓ DE PRESA DE TERRA, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA COMPLETA DE
L'INTERIOR DEL SUPORT I COL·LOCACIÓ DE LA LLUMINÀRIA DEIXANT EL PUNT DE LLUM EN
CONDICIONS PEL FUNCIONAMENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Lluminàries 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

22 FHV3E020 U SUBSTITUCIÓ DE LLUMINÀRIA EXTERIOR DE 5 A 10 M D'ALÇÀRIA INCLÓS EL CONNEXIONAT I
ORIENTACIÓ DE LA LLUMINÀRIA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Lluminàries 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

23 EC1SU104 U RETIRADA DE CABLE SOBRE FAÇANA AMB CAMIÓ CISTELLA O PLATAFORMA ELEVADORA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 Casblejat existent 130,000 2,000 260,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 260,000
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24 FHVQCV02 U DESMUNTATGE DE QUALSEVOL TIPUS DE SUPORT O BRAÇ COLLAT A FAÇANA, APLEC I RECOLLIDA
D'ELEMENTS DESMUNTATS INCLÒS CARREGA SOBRE CAMIO I TRANSPORT A PUNT DE RECOLLIDA
AUTORITZAT. INCLOU REPARACIÓ I NOU MATERIAL DE PARAMENT EXISTENT A FAÇANA AFECTAT PER
LA RETIRADA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Lluminàries 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

25 MN1220 U VERIFICACIÓ DE PUNT DE LLUM INSTAL·LAT O AFECTAT I CONTROL AUTOMÀTICS DEL MATEIX
SEGONS PROTOCOL AJUNTAMENT DE BARCELONA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Lluminàries 13,000 2,000 26,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,000

26 MP2780 U TRACTAMENT DE PINTURA FET A TALLER DEL PUNT DE LLUM, TRACTAMENT DE RILZANT APROVAT
PER LA D.O FINS A L'ALÇADA INDICADA I APLICACIÓ DE PINTURA ANTIENGANXINES I ANTI-GRAFFITIS,
MODEL PARÍS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Lluminàries 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

27 PN1524 PA ACONDICIONAMENT DE QUADRE DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ EXISTENT.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

28 PN14060 U CONFECCIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTE ELÈCTRIC

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

29 PN14050 PA DESPESES DE COMPANYIA PER RETIRADA D'ESCOMESA ANTIGA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

30 PN1523 PA TREBALLS COMPLEMENTARIS PER REALITZACIO D'ESCOMESA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

31 FHT6E140 U SUBMINISTRAMENT DE CENTRE DE COMANDAMENT MODEL TIPUS BARCELONA CITI 10 R BCN 4S O
SIMILAR, PREPARAT PER A QUATRE CIRCUITS DE SORTIDA, CONSTITUIT PER ARMARI D'ACER
INÒXIDABLE EQUIPAT AMB CONTROL CENTRALITZAT AMB RÀDIO MODEM I/O WIFI, ANTENA DIRECTIVA
I EQUIPS COMPACTES DE PROTECCIÓ I ESTABILITZADOR DE FLUXE DE FINS A 45 KVA PER A UNA
QUALSEVOL POTÈNCIA DE CONTRACTACIÓ.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Enllumenat 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000
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Obra 01 PRESSUPOST CARRER CAMPRECIÓS
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 43  FECSA
Subcapitol 01  OBRA CIVIL

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Cales 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

2 EE15CV12 M CANALITZACIÓ PER BAIXA TENSIÓ EN RASA 0.40 X 1.00 M DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB
RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 100 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA
RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ
LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR
REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM,
REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE
POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DOS TUBS DE PVC DE
160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS NORMES DE CIA., NETEJA DEL CARRER,
VALLAT I SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 Vorera costat Llobregat 130,000 0,800 104,000 C#*D#*E#*F#

3 Vorera costat Besos 130,000 0,800 104,000 C#*D#*E#*F#

5 Connexió Carrer adyacent 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 218,000

3 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE
FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES DE
LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS
PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE
L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-150 DE
DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT
I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA
COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ
SEGONS NORMES DE CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT UNE-EN-50086 DE 90 MM DE
DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ut

2 Creuaments Carrers 8,000 3,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

4 EAN0020 U 'CATA PER A REALITZAR CONNEXIÓ D'ESCOMESA PER PART DE COMPANYIA, DE 1,5 X 1 X 0,8 INCLÒS
RETIRADA DE RUNES A L'ABOCADOR, OMPLERT DE SAULÓ I COL·LOCACIÓ DE PLANXA DE FERRO
PROVISIONAL.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut
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2 Escomeses 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

3 Connexió a Carrer adyacent 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,000

5 F21L4JG5 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2 , COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A
15 CM DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 Connexió Carrer adyacent 10,000 0,400 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

6 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

2 Connexió Carrer adyacent 10,000 0,400 0,250 1,400 1,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,400

7 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

2 Connexió Carrer adyacent 10,000 0,400 0,250 1,400 1,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,400

8 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR DE 30X20 CM I 10 CM DE GRUIX, TIPUS
LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 Connexió Carrer adyacent 10,000 0,400 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

9 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 Connexió Carrer adyacent 10,000 0,400 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER CAMPRECIÓS
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 43  FECSA
Subcapitol 02  OBRA MECÁNICA
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1 FG33TS10 m Subministrament d'un circuit de cable tipus rv 0.6/1 kv de 3x1x240+1x150 mm2 al, inclosa la seva estesa per
tubular o safata i l'engrapat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 Vorera costat Llobregat 130,000 0,800 1,200 124,800 C#*D#*E#*F#

3 Vorera costat Besos 130,000 0,800 1,200 124,800 C#*D#*E#*F#

5 Connexió Carrer adyacent 10,000 1,200 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 261,600

2 FG34052 U Conversió aerosubterrània de línia de baixa tensió, en suport i façana, inclòs el subministrament de tub de
protecció d'acer galvanizat de 3 m, caputxó, resines, abraçadores, suports de cables, petit material i ma d'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Carrer 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

3 Connexió a Carrer adyacent 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

5 1 conversió per a dos caixes de protec

TOTAL AMIDAMENT 11,000

3 FG34053 U Caixa general de protecció de 100 A a façana amb aïllament de poliester reforçat IP-437 amb fusibles i bases
portafusibles tipus H mida 1 de 3x250 a, neutre seccionable i borns bimetal·lics per a cable de 150 mm2 de
secció, amb caixa i tapa per a protecció de cables, segons especificacions i normativa de la companyia
subministradora, inclòs transport a obra, muntatge, fixació i connexionat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Escomeses 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

4 FG34CBTS u Caixa seccionament línia subterranea baixa tensió segons especificacions i normativa de la companyia
subministradora, inclòs transport a obra, muntatge, i connexionat.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 FG4C020 u Connexio de cable trenat de fins a 150 mm2 de seccio amb tensio a la linia

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Escomeses 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

3 Connexio carrer adyacent 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,000

6 FG34055 U Caixa per a quadre de distribució, de plàstic i metàl·lica amb porta, per a dues fileres de vint-i-dos mòduls i
muntada superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ADU 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

7 PN14060 U CONFECCIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTE ELÈCTRIC
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER CAMPRECIÓS
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 44  TELEFÓNICA

1 FDG3E012 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN CALÇADA, EN RASA 0,5 X 1.O M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ
FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC DE 63 MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE
PVC DE 110 MM DE DIAMETRE.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ut

2 Creuaments Carrers 7,500 2,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

2 FDG3E011 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN VORERA, EN RASA 0,5 X 0,8 M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ
FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC DE 63 MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE
PVC DE 110 MM DE DIAMETRE.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 Vorera costat Llobregat 130,000 0,100 13,000 C#*D#*E#*F#

3 Vorera costat Besos 130,000 0,100 13,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,000

3 FDK2T001 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus M, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre
solera de formigó HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 FDK2T003 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus H, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre
solera de formigó HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER CAMPRECIÓS
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 45  SERVEIS AFECTATS

1 XPAUU002 U PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE D'ESTINTOLAMENT PROVISIONAL I DESVIAMENT DE
SERVEIS DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Desviament Serveis GAS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 Desviament serveis Agbar 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#
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6 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER CAMPRECIÓS
Subobra 50  JARDINERIA I REG
Capitol 51  REG

1 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB
MITJANS MANUALS,  AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4 FR02T003 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CANALITZACIO AMB TUB DE PVC COARRUGAT DE D 130 MM
PER A PAS D'INSTAL.LACIONS DE REG

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

5 FFB2U440 M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE 53-131-90, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT
MITJÀ I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

6 F228V010 M3 REBLIMENT I PICONAT DE RASES O POUS AMB SAULO D'APORTACIO, AMB COMPACTACIO DEL 95%
PM, AMIDAMENT SOBRE PERFIL

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

7 FDK3PJ12 U PERICO PER COMPTADOR, DE 80 X 60CM X 40 CM. MIDES INTERIORS, PARET DE 15 CM. DE TOTXO,
ARREBOSSADA I LLISCADA, AMB BASTIMENT D'ACER I DUES TAPES AMB CADENES

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

8 FDK2BP066 UT PERICO DE REGISTRE PER REG DE 0,60 X 0,60 X 0.60 M. DE MIDES UTILS AMB PARET DE 15 DE MAO
CALAT DE 29X14X10 CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE GRAVA, INCLOSA LA TAPA I MARC DE FOSA.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

9 FR024550 U ANELL DE DEGOTEIG OBERT AMB 7 DEGOTADORS INSERITS CADA 30 CM DE 3,5 L/H PROTEGIT AMB
TUB DREN PERFORAT, SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA RASA
INCLOSOS.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

10 FR01U006 UT ESCOMESA I COMPTADOR D´AIGUA DE 40 MM DE RAMAL I CABAL ENTRE 4 I 6.3 M3/H

AMIDAMENT DIRECTE 0,000
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11 FR03UA06 U PROGRAMADOR AUTÒNOM DE DOBLE PROGRAMA, AMB CONTROL D'APORTACIÓ D'AIGUA, TEMPS DE
PROGRAMACIÓ DES DE 1 MIN. FINS A 4 H PER ESTACIÓ, EN PASSOS D'1 MIN., AMB 6 ESTACIONS,
POSSIBILITAT DE 8 ARRENCADES PER DIA I PROGRAMA, PILES STANDARD DE 9 V, CIRCUIT
D'ARRENCADA DE BOMBA, CARCASSA DE PLÀSTIC ESTANCA I PREPARAT PER A MUNTATGE MURAL
INTERIOR, TOTALMENT COL.LOCAT, INCLOSES TOTES LES CONNEXIONS ELÈCTRIQUES, TANT DEL
CIRCUIT D'ALIMENTACIÓ DEL PROGRAMADOR, COM DELS ELEMENTS GOVERNATS PER AQUEST

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

12 FR03PJ20 UT CONSOLA PER A PROGRAMADOR TIPUS T-BOSS UNIVERSAL, PROGRAMACIÓ PER INFRAROIGS,
RADIO I MANAGER

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

13 FR044D20 U VALVULA DE DESCÀRREGA O DE DRENATGE AUTOMATICA DE 1/2'' EN COLECTOR DE SORTIDA DE
REG PER DEGOTEIG, INSTAL.LADA EN PERICÓ DE REGISTRE

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

14 FR03J048 UT VENTOSA DOBLE EFECTE DE 2'' DE BRONZE, ROSCADA INCLÒS PART PROPORCIONAL DE LES PECES
ESPECIALS, TOTALMENT CONNECTADA I EN CORRECTE FUNCIONAMENT.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

15 FR045J902 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS SECTORIAL DE 1 1/2'' FORMAT PER
ELECTROVALVULA, TRES VALVULES MASCLE DE RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I
FEMELLA) I DUES TE DE LLAUTO AMB FILTRES DE 300 MICRES I REDUCTOR DE PRESSIÓ DE 10 A 0.5
ATM

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

16 FR045JBW U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS MESTRE DE 2' FORMAT PER ELECTROVALVULA, TRES
VALVULES MASCLE DE RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I FEMELLA) I DUES TE DE LLAUTO,
QUE SUPORTI PRESSIONS DE 10 ATM DE TREBALL INSTAL.LADA DINS PERICÓ

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER CAMPRECIÓS
Subobra 50  JARDINERIA I REG
Capitol 52  JARDINERIA

1 FR2GU020 U EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE DIMENSIONS 1,1X1,1X1 M, AMB MINICARREGADORA SOBRE
PNEUMÀTICS AMB ACCESSORI RETROEXCAVADOR DE 40 A 60 CM D'AMPLÀRIA DE TREBALL,
CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, TRANSPORT A ABOCADOR
AUTORITZAT, CÀNON D'ABOCAMENT I COL·LOCACIÓ AL FONS DEL SOT DE GRAVES I GEOTÈXTIL

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2 FR3P1131 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A JARDINERIA VEGETAL ADOBADA, EN SACS DE 30 L,
AMB MITJANS MANUALS

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3 FR3P3F11 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE SAULÓ NO GARBELLAT, A GRANEL, AMB MITJANS MANUALS

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4 FR458260 U SUBMINISTRAMENT MAGNOLIA GRANDIFLORA (MAGNOLIA) DE 300 A 350 CM D'ALÇADA, AMB PA DE
TERRA DE TELA METAL.LICA
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AMIDAMENT DIRECTE 0,000

5 FR63U320 U PLANTACIÓ D'ARBRE EXEMPLAR DE 6 M D'ALÇÀRIA AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

6 FR82UC30 U TUTOR PER A CACTÀCIES DE MÉS DE 251 CM D'ALÇÀRIA VISTA, COL.LOCAT

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER CAMPRECIÓS
Subobra 60  SENYALITZACIÓ
Capitol 61  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

1 FBPA1001 M BANDA DE 50 CM D'AMPLÀRIA PER A PASSOS DE VIANANTS SENSE SEMÀFORS, PER METRE LINEAL
REALMENT PINTAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) nº bandas nº creuaments

3 Pas de vianants creuments carrers 5,000 5,000 3,000 75,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 75,000

2 FBPA1002 M BANDA DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA PER A BANDA DE DETENCIÓ PER A PASSOS DE
VIANANTS, PER METRE LINEAL REALMENT PINTAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) nº creuaments

2 C#*D#*E#*F#

3 Pas de vianants creuaments 5,000 3,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

3 FBPM1000 DIA INCREMENT PER JORNADA DE DESPLAÇAMENT D'EQUIP DE PINTURA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER CAMPRECIÓS
Subobra 60  SENYALITZACIÓ
Capitol 62  SENYALITZACIÓ VERTICAL

1 FBB11111 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT, TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT,
PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

2 FBB11251 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT, CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE, PER
A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

3 FBBZ3320 U SUPORT CILÍNDIC DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 60MM DE DIÀMETRE I 2MM DE GRUIX, COL.LOCAT
A TERRA FORMIGONAT
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Senyal triangular 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

3 Senyal circular 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER CAMPRECIÓS
Subobra 70  MOBILIARI URBÀ

1 FQ32U020 U PILONA BARCELONA NORMAL DE 1000 MM D'ALÇADA, FORMADA PER FUST I REMAT DE FOSA GRIS DE
100 MM DE DIAMETRE I ACABAT PINTAT AMB IMPRIMACIO FOSFATANT ANTIOXIDANT I OXIRON NEGRE
FERRITIC, ANELLA D'ACER INOXIDABLE DE 84 MM DE DIAMETRE EXTERIOR I ACABAT MATITZAT I
SENYAL DE L'AJUNTAMENT DE LA CIUTAT EN RELLEU D' 1,5 MM I ALÇADA DE 65 MM, COL.LOCADA
AMB MORTER 1:4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 Pilones 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

2 FQ21U010 U PAPERERA 70 L FORMADA PER UN TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 20 MM DE DIAMETRE I 1,5 MM
DE GRUIX, UNA PLANXA PERFORADA DE 2 MM DE GRUIX I PERFORACIONS DE 5 MM DE DIAMETRE,
UNA PLANXA DE BASE DE PAPERERA DE 3 MM DE GRUIX AMB DUES PERFORACIONS DE 8 MM DE
DIAMETRE PER AL DESGUAS, 2 EIXOS DE GIR, UN TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 30 MM DE
DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX, UN SUPORT DE PAPERERA FORMAT PER UN TUBULAR RODO D'ACER
GALVANITZAT DE 40 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX, 2 PLETINES D'ANCORATGE AMB CARTEL.LES
SOLDADES A 6 AMB DUES PERFORACIONS DE 12 MM DE DIAMETRE PER CARGOLAR-LA AL PAVIMENT
DE VORERA I SUBJECCIONS FORMADES PER 4 PERNS D'EXPANSIO M8

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER CAMPRECIÓS
Subobra 80  SEGURETAT I SALUT

1 X1211000 U PARTIDA DE SEGURETAT I SALUT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 2 % sobre PEM 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000
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Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Carrer Campreciós entre
Via Favència i carrer de les Torres.

PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost carrer Campreciós

Subobra 10 Treballs previs

1 F121U104 M2 LLOGUER DIARI DE BASTIDA METAL.LICA DE LLOGUER EN
MODULS DE 5 M2, PER A PETITES SUPERFICIES (P - 10)

1,00 3.600,000 3.600,00

TOTAL Subobra 01.10 3.600,00

Obra 01 Pressupost carrer Campreciós

Subobra 20 Enderrocs i Moviment de Terres

Capitol 21 Voreres

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO. (P - 2) 109,50 8,000 876,00

2 F21L4JA3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, IGUAL O SUPERIOR A 10
M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I 1
M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL
(P - 14)

12,58 18,200 228,96

3 F21L4JE3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I 1 M
D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL (P
- 16)

16,54 82,000 1.356,28

4 F21L4JC4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, SUPERIOR A 50 M2,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX, COM A
MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MARTELL
TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA (P - 15)

6,14 280,800 1.724,11

5 F21PV045 M DEMOLICIO COMPLETA DE VORADA I BASE DE FORMIGO MÉS
DE 20M DE LLARG (P - 20)

3,35 260,000 871,00

6 F21PV047 M DEMOLICIÓ COMPLETA DE VORADA INFERIOR A 5M I BASE DE
FORMIGÓ (P - 21)

10,19 10,000 101,90

7 F21PV057 M DEMOLICIO <5M DE RIGOLA DE PANOTS I BASE DE FORMIGO (P
- 22)

6,68 0,000 0,00

8 F2192C04 M DEMOLICIÓ DE GUAL DE FORMIGÓ COL.LOCAT SOBRE
FORMIGÓ AMB MITJANS MECÀNICS I AJUDES MANUALS, I
CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 11)

8,30 24,000 199,20

9 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 37)

38,89 163,590 6.362,02

10 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 35)

24,38 163,590 3.988,32

11 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO DE 12 T, FINS A
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT
I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR   (P - 36)

14,16 0,000 0,00

12 F21QCV03 U ARRENCADA DE PILONES TIPUS 'BARCELONA 93' I CARREGA
SOBRE CAMIO (P - 24)

7,85 20,000 157,00

13 F21QCV01 U DESMUNTATGE DE PAPERERES DE QUALSEVOL TIPUS I
CARREGA SOBRE CAMIO (P - 23)

2,72 4,000 10,88

14 F21CV061 U DESMUNTATGE DE SENYAL VARIABLE PRECEPTIVA, INCLOS EL
SEU SUPORT (P - 12)

102,13 8,000 817,04

TOTAL Capitol 01.20.21 16.692,71

Obra 01 Pressupost carrer Campreciós

euros

Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Carrer Campreciós entre
Via Favència i carrer de les Torres.
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Subobra 20 Enderrocs i Moviment de Terres

Capitol 22 Calçada

1 F21N4XA2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM
DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MITJANS
MECANICS, PER A EXECUCIO DE RASES (P - 18)

5,74 0,000 0,00

2 F21N4XC2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM
DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB
MITJANS MECANICS (P - 19)

0,86 715,000 614,90

3 F21K4AU4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO, >50 M2, FINS A 30 CM
DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MARTELL
TRENCADOR AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE
RETROEXCAVADORA (P - 13)

8,87 715,000 6.342,05

4 F221C620 M3 EXCAVACIÓ I CÀRREGA DE TERRA PER A CAIXA DE PAVIMENT
EN TERRENY DE TRÀNSIT, AMB MITJANS MECÀNICS (P - 25)

3,66 121,550 444,87

5 F9W1V100 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics de 0 a 6 cm, en encaixos
aïllats (reparacions), arrencament, inclosos talls i acabats a tapes i
reixes, inclòs càrrega i transport a planta de reciclatge i posterior
escombrat i neteja (P - 64)

4,23 100,000 423,00

6 F9Z1V010 M TALL DE PAVIMENTS DE QUALSEVOL TIPUS AMB DISC DE
DIAMANT (P - 68)

1,61 260,000 418,60

7 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 37)

38,89 0,000 0,00

8 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 35)

24,38 0,000 0,00

9 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO DE 12 T, FINS A
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT
I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR   (P - 36)

14,16 458,315 6.489,74

TOTAL Capitol 01.20.22 14.733,16

Obra 01 Pressupost carrer Campreciós

Subobra 30 Pavimentació

Capitol 31 Pavimentació Voreres

1 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS
(P - 65)

2,83 394,000 1.115,02

2 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT
20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE
MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (P - 40)

87,01 74,700 6.499,65

3 F9F5U035 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR
DE 60X40 CM I 7 CM DE GRUIX, TIPUS LLOSA VULCANO DE
BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT
1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I
REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA (P - 54)

51,34 0,000 0,00

4 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES
PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2  (P - 56)

57,88 0,000 0,00

5 F9E13204 M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM,
CLASSE 1A PREU ALT, COL.LOCAT A L'ESTESA AMB
SORRA-CIMENT DE 200 KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND I
BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND (P - 53)

24,76 408,000 10.102,08

6 F9E1310N M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM,
CLASSE 1A PREU SUPERIOR, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA

33,84 30,000 1.015,20

euros
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AMB MORTER MIXT 1:0.5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L I BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND (P -
52)

7 F9E11UU2 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PANOT O RAJOLA
, <10 M2 (P - 51)

25,03 52,000 1.301,56

8 F961UA23 M >20 M VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA,
GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA FI, RECTA, SERRADA
MECANICAMENT I FLAMEJADA, DE 30X10 CM, COL.LOCADA
SOBRE PAVIMENT O LLIT DE FORMIGO EXISTENT (P - 43)

40,87 0,000 0,00

9 F961U110 M >20M DE VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS
QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA FI, RECTA,
ESCAIRADA I BUIXARDADA DE 20X25 CM, COL.LOCADA AMB
FONAMENT DE FORMIGO (P - 41)

46,60 260,000 12.116,00

10 F961U111 M ENTRE 5 I 20M DE VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS
QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA FI, RECTA,
ESCAIRADA I BUIXARDADA DE 20X25 CM, COL.LOCADA AMB
FONAMENT DE FORMIGO (P - 42)

57,22 20,000 1.144,40

11 F981U015 M EXECUCIÓ GUAL PER A VEHICLES MODEL 60, DINS D'UN
CONJUNT D'ACTUACIONS EN UN MATEIX CARRER, DE PEDRA
GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE,
GRA FI, AMB LES CARES VISTES FLAMEJADES, DE SECCIO
62X30 CM, INCLOS PART PROPORCIONAL DE CAPS DE REMAT
DE 62X40X30 CM CONFORMATS AMB QUART DE
CIRCUMFERENCIA DE 40 CM DE RADI, COL.LOCAT SOBRE
SOLERA DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 DE 20 CM
DE GRUIX (P - 47)

208,78 24,000 5.010,72

12 F981U027 M EXECUCIÓ GUAL PER A VIANANTS MODEL R-120 ,RECTE, DINS
D'UN CONJUNT D'ACTUACIONS AL MATEIX CARRER , DE PEDRA
GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE,
AMB LES CARES VISTES FLAMEJADES, FORMAT PER RAMPES
DE 121.8X40X6 CM, INCLOS:PART PROPORCIONAL DE CAPS DE
REMAT I FORATS PER A PAPERERES I
SEMAFOR,DESPLAÇAMENT DE QUALSEVOL ELEMENT O
SERVEI,CANVI DE REIXES DE IMBORNALS,ANUL·LACIÓ
D'IMBORNALS,ENRASSAT DE QUALSEVOL TIPUS DE TAPES,
COL.LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE RESISTENCIA 15
N/MM2 DE 10 CM DE GRUIX. (P - 48)

386,33 0,000 0,00

13 F9WZV020 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER A SITUAR A NOVA RASANT
DE MARC I REIXES DE DESGUAS EN OBRES DE RECOBRIMENT
ASFALTIC, AMB MAÓ MASSÍS I MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I
ADORMIMENT RÀPID (P - 67)

29,40 20,000 588,00

14 F9915322 U RENOVACIÓ D'ESCOSSELL DE FORMIGÓ INCLÒS TOTES LES
FEINES DE DEMOLICIÓ I COL·LOCACIÓ, DE 106X106 CM DE LLUM
I 25 CM DE FONDARIA, AMB 4 PECES DE MORTER DE CIMENT DE
113X20X7 CM, D'UN CANTELL BISELLAT, REJUNTADES AMB
MORTER MIXT 1:0,5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA
DE 165 L I BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 (P -
49)

194,13 0,000 0,00

15 F991Z030 U ESCOSSELL QUADRAT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE
120X80X20 DE 10 MM DE GRUIX, FONAMENT I ANELLAT DE
FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 (P - 50)

122,43 0,000 0,00

TOTAL Capitol 01.30.31 38.892,63

Obra 01 Pressupost carrer Campreciós

Subobra 30 Pavimentació

Capitol 32 Pavimentació Calçada

1 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR
DE 30X20 CM I 10 CM DE GRUIX, TIPUS LLOSA VULCANO DE
BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT
1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I

47,40 0,000 0,00

euros
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Via Favència i carrer de les Torres.

PRESSUPOST Pàg.: 4

REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA (P - 55)

2 F9H1V120 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a
temperatura normal, tipus AC 22 surf 50/70 S, AC 22 surf 35/50S,
AC16 surf 50/70 S, AC 16 surf 35/50 S (S-12/20) amb granulat per a
rodament i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 5% de
reciclat de mescla bituminosa (P - 57)

50,82 111,384 5.660,53

3 F9H1V140 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a
temperatura normal, AC 11 surf 50/70 D, AC 11 surf 35/50 D (D-8/10),
amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració. Està
inclòs fins un 5% de reciclat de mescla bituminosa (P - 58)

56,68 86,760 4.917,56

4 F9J1V010 m2 Reg d´imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5
IMP (ECI), amb dotació 1,5 kg/m2, neteja del ferm inclosa (P - 62)

1,06 663,000 702,78

5 F9J1V025 m2 Reg d´adherència amb Emulsió bituminosa catiònica termoadherent
modificada amb polimers tipus C60BP4 TER o C60BP3 TER
(ECR2d-m), amb una dotació d'1 kg/m2, neteja del ferm inclosa (P - 63)

0,86 723,000 621,78

6 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT
20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE
MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (P - 40)

87,01 148,200 12.894,88

7 F931201J M3 BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL
MATERIAL AL 98 % DEL PM (P - 39)

32,20 99,450 3.202,29

8 F227T00F M2 REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB
COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 31)

1,37 663,000 908,31

9 F9WZV011 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER SITUAR A NOVA RASANT DE
MARC I TAPA DE POUS DE CLAVEGUERES O ALTRES SERVEIS,
EN OBRES DE RECOBRIMENT ASFALTIC, AMB MAÓ MASSÍS I
MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I ADORMIMENT RÀPID (P - 66)

143,80 4,000 575,20

10 F97422AB M =>20M RIGOLA DE 20 CM D'AMPLÀRIA AMB PECES DE MORTER
DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE 20X20X4 CM, COL·LOCADES
AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L (P - 44)

9,98 280,000 2.794,40

11 F97422AC M <20M RIGOLA DE 20 CM D'AMPLÀRIA AMB PECES DE MORTER
DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE 20X20X4 CM, COL·LOCADES
AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L (P - 45)

18,07 0,000 0,00

12 F974V010 M >20M RIGOLA DE 30 CM D'AMPLARIA AMB PECES DE MORTER
DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE 30X30X8 CM, COL.LOCADES
AMB MORTER DE CIMENT 1:4 ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L (P - 46)

12,43 0,000 0,00

13 F9HYV050 t Col·locació a l'obra i compactació al 98 % de l'assaig marshall, de
mescla bituminosa en calent, en conjunt d'obres de més de 200 t de
material col·locat (P - 59)

11,96 198,144 2.369,80

14 F9HYV060 t Col·locació a l'obra i compactació al 98% de l'assaig marshall, de
mescla bituminosa en calent, en conjunt d'obres de fns a 200 t de
material col·locat (P - 60)

19,36 0,000 0,00

15 F9HYV200 dia Increment de l'equip d'estesa per a la col·locació a l'obra i
compactació al 98% de l'assaig marshall, inclòs neteja prèvia de la
calçada, de qualsevol mescla bituminosa en calent, quan per
necessitats administratives es realitzi en treballs nocturn, dissabtes o
festius (P - 61)

2.059,62 1,000 2.059,62

TOTAL Capitol 01.30.32 36.707,15

Obra 01 Pressupost carrer Campreciós

Subobra 40 Serveis

Capitol 41 Xarxa Sanejament

1 F222V010 M3 EXCAVACIO MANUAL DE CALES EN ZONA DE SERVEIS (P - 30) 95,35 10,000 953,50

euros
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2 F2229A22 M3 EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I MÉS DE 2 M
D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS
MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT (P -
28)

11,56 0,000 0,00

3 F23167S1 M2 APUNTALAMENT I ESTREBADA DE RASES I POUS DE FINS A 2 M
D'AMPLARIA, PER A UNA PROTECCIO DE MES DEL 30 % I FINS AL
60 %, AMB FUSTA, EN OBRES DE CLAVEGUERAM (P - 34)

18,59 0,000 0,00

4 F222010P M3 EXCAVACIO DE RASES DE MES DE 0,60 M D'AMPLARIA I FINS A 3
M DE FONDARIA EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS ,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS (P - 27)

40,55 51,200 2.076,16

5 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS
(P - 65)

2,83 25,600 72,45

6 FD7FK577 M TUB DE PVC TIPUS TELUA DE CLASSE RESSISTENT SN-4 DE 800
MM DE DIÀMETRE I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS
D'UNIONS , COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA (P - 83)

420,59 0,000 0,00

7 FD7FAK5 M Claveguera amb tub de formigó T130 amb vorera interior i volta de
90x160 cm, rejuntat interiorment amb morter M-10, solera de 25 cm,
rebliment fins a 2/3 del tub i argollat amb formigó HM-20/P/20/I (P - 81)

304,51 0,000 0,00

8 FD7FK576 M TUB DE PVC TIPUS TELUA DE CLASSE RESSISTENT SN-4 DE 630
MM DE DIÀMETRE I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS
D'UNIONS , COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA (P - 82)

251,66 0,000 0,00

9 FD12PC0S M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE PARET MASSISA, DE D=315
MM, DE PN 6 BAR I SN4 (4KN/M2) SEGONS NORMA
UNE-EN-53962, EN SOLERA DE 10 CM I REBLERT FINS A 10 CM
SOBRE EL TUB AMB FORMIGÓ (P - 75)

151,35 0,000 0,00

10 FD12PD0S M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE PARET MASSISA, DE D=400
MM, DE PN 6 BAR I SN4 (4KN/M2) SEGONS NORMA
UNE-EN-53962, EN SOLERA DE 10 CM I REBLERT FINS A 10 CM
SOBRE EL TUB AMB FORMIGÓ (P - 76)

303,84 32,000 9.722,88

11 FD1ZV016 U CONNEXIO DE CLAVEGUERO O EMBORNAL A COL.LECTOR TOT
INCLÒS AMB TUB D=400MM
(P - 79)

616,92 8,000 4.935,36

12 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT
20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE
MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (P - 40)

87,01 5,120 445,49

13 F2A15000 M3 SUBMINISTRAMENT DE TERRA ADEQUADA D'APORTACIÓ (P - 38) 6,21 30,720 190,77

14 F228A60F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0.6 I
FINS A 1.5 M, AMB MATERIAL ADEQUAT, EN TONGADES DE
GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB
COMPACTACIÓ DEL 98 % PM (P - 32)

14,58 30,720 447,90

15 F222S010 M3 EXCAVACIO DE POU AILLAT DE SECCIO FINS A 1 M2 I DE MES DE
7 M I MENYS D'11 M DE FONDARIA, EN TERRES, AMB MITJANS
MANUALS, INCLOSES LES FEINES D'EXTRACCIO I CARREGA
MANUAL. , AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE
SERVEIS (P - 29)

23,49 24,000 563,76

16 FDD2S010 M PARET PER A POU QUADRAT DE 70 X 70 CM DE SECCIO
INTERIOR, DE 14 CM DE GRUIX DE MAO CALAT, ARREBOSSADA I
LLISCADA PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:6, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L (P - 84)

218,09 2,000 436,18

17 FD5JV010 M POU PER A AIGUES PLUVIALS, EMBORNAL, DE 70X30 CM DE
SECCIO INTERIOR (P - 80)

82,86 16,000 1.325,76

18 FD1AUU20 U SUBMINISTRAMENT DE MARC APARENT RODÓ I TAPA PER A
POU DE REGISTRE DE FOSA DUCTIL, CLASES D400,
HOMOLOGADA COM A MODEL BARCELONA 2-400 (P - 77)

207,93 4,000 831,72

19 FD1BS010 U BASTIMENT I REIXA TIPUS AJUNTAMENT DE BARCELONA, DE
FOSA DUCTIL PER A EMBORNAL DE 70 X 30 CM, DE CARREGA
DE TRENCAMENT SUPERIOR A 25 T SEGONS LES NORMES UNE
41-300-87 I EN-124, COL.LOCADA AMB MORTER (P - 78)

105,00 8,000 840,00

20 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 37)

38,89 97,760 3.801,89
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21 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 35)

24,38 97,760 2.383,39

22 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO DE 12 T, FINS A
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT
I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR   (P - 36)

14,16 0,000 0,00

TOTAL Capitol 01.40.41 29.027,21

Obra 01 Pressupost carrer Campreciós

Subobra 40 Serveis

Capitol 42 Enllumenat Públic i Fibra Optica

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO. (P - 2) 109,50 5,000 547,50

2 EE15CV15 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I/O FIBRA OPTICA EN
RASA 0.40 X 0.80 M DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB
RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES DE
LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA
OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO
EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS
MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ,
CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA
RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95%
DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15
CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL
PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 90 MM DE
DIÀMETRE I INTERIOR LLIS AMB PLAQUES DE PROTECCIÓ
SEGONS NORMES DE CIA. , NETEJA DEL CARRER, VALLAT I
SENYALITZAT. (P - 8)

133,57 130,000 17.364,10

3 EE15CV14 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I FIBRA OPTICA EN
RASA 0.40 X 0.80 M DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB
RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES DE
LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA
OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO
EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS
MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ,
CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA
RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95%
DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15
CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL
PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 90 MM DE
DIÀMETRE I INTERIOR LLIS AMB PLAQUES DE PROTECCIÓ
SEGONS NORMES DE CIA. , NETEJA DEL CARRER, VALLAT I
SENYALITZAT. (P - 7)

137,25 0,000 0,00

4 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN
CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE FONDÀRIA. INCLOU
L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM
D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO
INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS
NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS
MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ,
CÀNON D'ABOCADOR, FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ
EN MASSA HM-150 DE DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR
REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT
I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE
FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON
S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB

157,89 10,000 1.578,90
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SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC
DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS
NORMES DE CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT
UNE-EN-50086 DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA
DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT. (P - 9)

5 EE15CV01 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC EN RASA 0.40 X 0.60 M
DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA
D'UNA RASA DE 60 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE
PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA
D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA
POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE
TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON
D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA
AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM,
REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS
LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT
SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'UN
TUB DE POLIETILÈ CORRUGAT UNE-EN-50086 DE 90 MM DE
DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I
SENYALITZAT.
(P - 5)

84,52 0,000 0,00

6 FDK2U031 U PERICÓ QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 80 X 80
X 70 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAÓ CALAT DE 10
X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE
CIMENT 1:2:10 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE PEDRERA
GRANÍTICA DE 10 CM DE GRUIX, INCLOU SUMINISTRE I
COL·LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA. (P - 90)

272,25 3,000 816,75

7 FDK2U030 U PERICÓ QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 58 X 58
X 60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAÓ CALAT DE 10
X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE
CIMENT 1:2:10 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE PEDRERA
GRANÍTICA DE 10 CM DE GRUIX, INCLOU SUMINISTRE I
COL·LOCACIÓ DE BASTIMENT I TAPA. (P - 89)

146,68 2,000 293,36

8 FG34052 U Conversió aerosubterrània de línia de baixa tensió, en suport i façana,
inclòs el subministrament de tub de protecció d'acer galvanizat de 3 m,
caputxó, resines, abraçadores, suports de cables, petit material i ma
d'obra (P - 96)

233,42 1,000 233,42

9 F21L4JG5 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2 ,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I MES
DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR
MANUAL (P - 17)

16,36 0,000 0,00

10 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 37)

38,89 0,000 0,00

11 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 35)

24,38 0,000 0,00

12 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR
DE 30X20 CM I 10 CM DE GRUIX, TIPUS LLOSA VULCANO DE
BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT
1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I
REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA (P - 55)

47,40 0,000 0,00

13 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES
PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2  (P - 56)

57,88 0,000 0,00

14 FG33301 m SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE CONDUCTOR DE 4 X 6 MM2 DE
SECCIÓ, TRENAT I COMPACTE, SOTERRAT, inclosa la seva estesa
per tubular soterrat o safata i l'engrapat. (P - 94)

5,66 299,000 1.692,34

15 FHA8E355 M SUBMINISTRAMENT DE CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR
D'1 X 35 MM2 I MUNTAT EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA (P -
101)

1,98 299,000 592,02
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16 FHV1E200 M ESTESA DE CONDUCTOR DE PRESA A TERRA (P - 105) 0,17 299,000 50,83

17 FHM2E075 U SUBMINISTRAMENT, MUNTATGE I CONNEXIONAT COMPLET DE
BRAÇ DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 3 MM DE GRUIX DE
QUALITAT MÍNIMA UNE-19043, D'1 M DE SORTINT I 42 MM DE
DIÀMETRE, PLACA DE DIMENSIONS 150 X 180 I ESPESOR 4 MM
FIXAT AMB PLATINA I CARGOLS, INCLÓS INSTAL·LACIÓ DE
PRESA DE TERRA, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA COMPLETA DE
L'INTERIOR DEL SUPORT. SEGONS ESPECIFICACIONS DEL PLEC
DE CONDICIONS I PLÀNOLS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA.
(P - 103)

106,16 13,000 1.380,08

18 EAM0E020 U FONAMENTACIÓ DE SUPORT AMB FORMIGÓ EN MASSA DE
DIMENSIONS 0,8 X 0,8 X 1,0 M D'EXCAVACIÓ I 0,8 X 0,8 X 0,8 M DE
DAU DE FORMIGÓ HM-25, TRANSPORT DE TERRES SOBRANTS A
ABOCADOR, COL·LOCACIÓ DE PERNS D'ANCORATGE,
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PLACA DE PRESA DE
TERRA, CABLE DE COURE NU DE 35 MM I ELEMENTS AUXILIARS,
SEGONS PLÀNOLS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA. (P - 1)

141,69 0,000 0,00

19 FHM1F035 U SUBMINISTRAMENT DE COLUMNA AMB BASE DE FOSA DE
FERRO DE FINS A 2 M I FUST D'ACER GALVANITZAT DE
QUALITAT MÍNIMA UNE-19043 DE 5,50 M D'ALÇADA TOTAL, AMB
PERNS D'ANCORATGE, SEGONS ESPECIFICACIONS DEL PLEC
DE CONDICIONS I PLÀNOLS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA.
(P - 102)

1.157,63 0,000 0,00

20 FHWE405 U LLUMINARIA BERNA LED O SIMILAR, DE QUALSEVOL
CONVINACIÓ DE NÚMEROS DE LEDS, INCLÒS DRIVERS,NODES I
QUALSEVOL ELEMENT AUXILIAR PEL SEU BON FUNCIONAMENT I
EL CONTROL PUNT A PUNT (P - 109)

688,59 13,000 8.951,67

21 FHV5E020 U MUNTATGE DE COLUMNA O BÀCUL METÀL·LIC DE 5 A 7 M
D'ALÇADA, FINS A 1,5 M DE SORTINT I PLANXA DE 4 MM, FIXAT
AMB PLATINA SOBRE DAU DE FORMIGÓ, INCLOENT GRUAMENT,
ANIVELLAMENT, CONNEXIÓ DE PRESA DE TERRA, INSTAL·LACIÓ
ELÈCTRICA COMPLETA DE L'INTERIOR DEL SUPORT I
COL·LOCACIÓ DE LA LLUMINÀRIA DEIXANT EL PUNT DE LLUM EN
CONDICIONS PEL FUNCIONAMENT. (P - 107)

118,08 0,000 0,00

22 FHV3E020 U SUBSTITUCIÓ DE LLUMINÀRIA EXTERIOR DE 5 A 10 M D'ALÇÀRIA
INCLÓS EL CONNEXIONAT I ORIENTACIÓ DE LA LLUMINÀRIA. (P -
106)

35,34 0,000 0,00

23 EC1SU104 U RETIRADA DE CABLE SOBRE FAÇANA AMB CAMIÓ CISTELLA O
PLATAFORMA ELEVADORA. (P - 4)

1,77 260,000 460,20

24 FHVQCV02 U DESMUNTATGE DE QUALSEVOL TIPUS DE SUPORT O BRAÇ
COLLAT A FAÇANA, APLEC I RECOLLIDA D'ELEMENTS
DESMUNTATS INCLÒS CARREGA SOBRE CAMIO I TRANSPORT A
PUNT DE RECOLLIDA AUTORITZAT. INCLOU REPARACIÓ I NOU
MATERIAL DE PARAMENT EXISTENT A FAÇANA AFECTAT PER LA
RETIRADA. (P - 108)

102,09 13,000 1.327,17

25 MN1220 U VERIFICACIÓ DE PUNT DE LLUM INSTAL·LAT O AFECTAT I
CONTROL AUTOMÀTICS DEL MATEIX SEGONS PROTOCOL
AJUNTAMENT DE BARCELONA. (P - 127)

8,77 26,000 228,02

26 MP2780 U TRACTAMENT DE PINTURA FET A TALLER DEL PUNT DE LLUM,
TRACTAMENT DE RILZANT APROVAT PER LA D.O FINS A
L'ALÇADA INDICADA I APLICACIÓ DE PINTURA ANTIENGANXINES
I  ANTI-GRAFFITIS, MODEL PARÍS. (P - 128)

232,60 0,000 0,00

27 PN1524 PA ACONDICIONAMENT DE QUADRE DE COMANDAMENT I
PROTECCIÓ EXISTENT.
(P - 132)

735,00 1,000 735,00

28 PN14060 U CONFECCIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTE ELÈCTRIC (P - 130) 1.790,25 1,000 1.790,25

29 PN14050 PA DESPESES DE COMPANYIA PER RETIRADA D'ESCOMESA
ANTIGA (P - 129)

1.260,00 1,000 1.260,00

30 PN1523 PA TREBALLS COMPLEMENTARIS PER REALITZACIO D'ESCOMESA
(P - 131)

1.680,00 1,000 1.680,00

31 FHT6E140 U SUBMINISTRAMENT DE CENTRE DE COMANDAMENT MODEL
TIPUS BARCELONA CITI 10 R BCN 4S O SIMILAR, PREPARAT PER
A QUATRE CIRCUITS DE SORTIDA, CONSTITUIT PER ARMARI

14.174,56 1,000 14.174,56

euros
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D'ACER INÒXIDABLE EQUIPAT AMB CONTROL CENTRALITZAT
AMB RÀDIO MODEM I/O WIFI, ANTENA DIRECTIVA I EQUIPS
COMPACTES DE PROTECCIÓ I ESTABILITZADOR DE FLUXE DE
FINS A 45 KVA PER A UNA QUALSEVOL POTÈNCIA DE
CONTRACTACIÓ. (P - 104)

TOTAL Capitol 01.40.42 55.156,17

Obra 01 Pressupost carrer Campreciós

Subobra 40 Serveis

Capitol 43 FECSA

Subcapitol 01 Obra civil

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO. (P - 2) 109,50 8,000 876,00

2 EE15CV12 M CANALITZACIÓ PER BAIXA TENSIÓ EN RASA 0.40 X 1.00 M DE
FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA
D'UNA RASA DE 100 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE
PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA
D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA
POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE
TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON
D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA
AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM,
REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS
LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT
SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DOS
TUBS DE PVC DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE
PROTECCIÓ SEGONS NORMES DE CIA., NETEJA DEL CARRER,
VALLAT I SENYALITZAT. (P - 6)

152,36 218,000 33.214,48

3 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN
CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE FONDÀRIA. INCLOU
L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM
D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO
INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS
NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS
MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ,
CÀNON D'ABOCADOR, FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ
EN MASSA HM-150 DE DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR
REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT
I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE
FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON
S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC
DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS
NORMES DE CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT
UNE-EN-50086 DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA
DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT. (P - 9)

157,89 24,000 3.789,36

4 EAN0020 U 'CATA PER A REALITZAR CONNEXIÓ D'ESCOMESA PER PART DE
COMPANYIA, DE 1,5 X 1 X 0,8 INCLÒS RETIRADA DE RUNES A
L'ABOCADOR, OMPLERT DE SAULÓ I COL·LOCACIÓ DE PLANXA
DE FERRO PROVISIONAL. (P - 3)

348,22 21,000 7.312,62

5 F21L4JG5 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2 ,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I MES
DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR
MANUAL (P - 17)

16,36 4,000 65,44

6 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 37)

38,89 1,400 54,45

7 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 35)

24,38 1,400 34,13
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8 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR
DE 30X20 CM I 10 CM DE GRUIX, TIPUS LLOSA VULCANO DE
BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT
1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I
REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA (P - 55)

47,40 4,000 189,60

9 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES
PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2  (P - 56)

57,88 4,000 231,52

TOTAL Subcapitol 01.40.43.01 45.767,60

Obra 01 Pressupost carrer Campreciós

Subobra 40 Serveis

Capitol 43 FECSA

Subcapitol 02 Obra mecánica

1 FG33TS10 m Subministrament d'un circuit de cable tipus rv 0.6/1 kv de
3x1x240+1x150 mm2 al, inclosa la seva estesa per tubular o safata i
l'engrapat (P - 95)

26,23 261,600 6.861,77

2 FG34052 U Conversió aerosubterrània de línia de baixa tensió, en suport i façana,
inclòs el subministrament de tub de protecció d'acer galvanizat de 3 m,
caputxó, resines, abraçadores, suports de cables, petit material i ma
d'obra (P - 96)

233,42 11,000 2.567,62

3 FG34053 U Caixa general de protecció de 100 A a façana amb aïllament de
poliester reforçat IP-437 amb fusibles i bases portafusibles tipus H
mida 1 de 3x250 a, neutre seccionable i borns bimetal·lics per a cable
de 150 mm2 de secció, amb caixa i tapa per a protecció de cables,
segons especificacions i normativa de la companyia subministradora,
inclòs transport a obra, muntatge, fixació i connexionat. (P - 97)

168,43 20,000 3.368,60

4 FG34CBTS u Caixa seccionament línia subterranea baixa tensió segons
especificacions i normativa de la companyia subministradora, inclòs
transport a obra, muntatge, i connexionat. (P - 99)

188,11 1,000 188,11

5 FG4C020 u Connexio de cable trenat de fins a 150 mm2 de seccio amb tensio a la
linia (P - 100)

149,99 21,000 3.149,79

6 FG34055 U Caixa per a quadre de distribució, de plàstic i metàl·lica amb porta, per
a dues fileres de vint-i-dos mòduls i muntada superficialment (P - 98)

199,45 3,000 598,35

7 PN14060 U CONFECCIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTE ELÈCTRIC (P - 130) 1.790,25 1,000 1.790,25

TOTAL Subcapitol 01.40.43.02 18.524,49

Obra 01 Pressupost carrer Campreciós

Subobra 40 Serveis

Capitol 44 Telefónica

1 FDG3E012 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN CALÇADA, EN RASA 0,5 X
1.O M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ FORMIGONAT AMB SECCIÓ
DE FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC DE 63
MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE PVC DE 110 MM DE DIAMETRE.
(P - 86)

89,40 15,000 1.341,00

2 FDG3E011 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN VORERA, EN RASA 0,5 X 0,8
M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE
FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC DE 63
MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE PVC DE 110 MM DE DIAMETRE.
(P - 85)

71,98 26,000 1.871,48

3 FDK2T001 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus M, per a
instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de formigó

209,75 2,000 419,50

euros
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HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la
mateixa excavació (P - 87)

4 FDK2T003 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus H, per a
instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la
mateixa excavació (P - 88)

584,09 1,000 584,09

TOTAL Capitol 01.40.44 4.216,07

Obra 01 Pressupost carrer Campreciós

Subobra 40 Serveis

Capitol 45 Serveis Afectats

1 XPAUU002 U PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE
D'ESTINTOLAMENT PROVISIONAL I DESVIAMENT DE SERVEIS
DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES  (P - 0)

3.325,00 2,000 6.650,00

TOTAL Capitol 01.40.45 6.650,00

Obra 01 Pressupost carrer Campreciós

Subobra 50 Jardineria i Reg

Capitol 51 Reg

1 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE
FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS (P - 26)

50,69 0,000 0,00

2 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 37)

38,89 0,000 0,00

3 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 35)

24,38 0,000 0,00

4 FR02T003 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CANALITZACIO AMB TUB
DE PVC COARRUGAT DE D 130 MM PER A PAS
D'INSTAL.LACIONS DE REG (P - 113)

4,00 0,000 0,00

5 FFB2U440 M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 40 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS
UNE 53-131-90, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MITJÀ I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA (P - 93)

6,75 0,000 0,00

6 F228V010 M3 REBLIMENT I PICONAT DE RASES O POUS AMB SAULO
D'APORTACIO, AMB COMPACTACIO DEL 95% PM, AMIDAMENT
SOBRE PERFIL (P - 33)

42,86 0,000 0,00

7 FDK3PJ12 U PERICO PER COMPTADOR, DE 80 X 60CM X 40 CM. MIDES
INTERIORS, PARET DE 15 CM. DE TOTXO, ARREBOSSADA I
LLISCADA, AMB BASTIMENT D'ACER I DUES TAPES AMB
CADENES (P - 92)

550,87 0,000 0,00

8 FDK2BP066 UT PERICO DE REGISTRE PER REG DE 0,60 X 0,60 X 0.60 M. DE
MIDES UTILS AMB PARET DE 15 DE MAO CALAT DE 29X14X10
CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE GRAVA, INCLOSA LA TAPA I
MARC DE FOSA. (P - 91)

282,35 0,000 0,00

9 FR024550 U ANELL DE DEGOTEIG OBERT AMB 7 DEGOTADORS INSERITS
CADA 30 CM DE 3,5 L/H PROTEGIT AMB TUB DREN PERFORAT,
SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA
RASA INCLOSOS.  (P - 114)

20,24 0,000 0,00

10 FR01U006 UT ESCOMESA I COMPTADOR D´AIGUA DE 40 MM DE RAMAL I
CABAL ENTRE 4 I 6.3 M3/H (P - 112)

2.764,25 0,000 0,00

euros

Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Carrer Campreciós entre
Via Favència i carrer de les Torres.

PRESSUPOST Pàg.: 12

11 FR03UA06 U PROGRAMADOR AUTÒNOM DE DOBLE PROGRAMA, AMB
CONTROL D'APORTACIÓ D'AIGUA, TEMPS DE PROGRAMACIÓ
DES DE 1 MIN. FINS A 4 H PER ESTACIÓ, EN PASSOS D'1 MIN.,
AMB 6 ESTACIONS, POSSIBILITAT DE 8 ARRENCADES PER DIA I
PROGRAMA, PILES STANDARD DE 9 V, CIRCUIT D'ARRENCADA
DE BOMBA, CARCASSA DE PLÀSTIC ESTANCA I PREPARAT PER
A MUNTATGE MURAL INTERIOR, TOTALMENT COL.LOCAT,
INCLOSES TOTES LES CONNEXIONS ELÈCTRIQUES, TANT DEL
CIRCUIT D'ALIMENTACIÓ DEL PROGRAMADOR, COM DELS
ELEMENTS GOVERNATS PER AQUEST (P - 117)

141,91 0,000 0,00

12 FR03PJ20 UT CONSOLA PER A PROGRAMADOR TIPUS T-BOSS UNIVERSAL,
PROGRAMACIÓ PER INFRAROIGS, RADIO I MANAGER (P - 116)

284,00 0,000 0,00

13 FR044D20 U VALVULA DE DESCÀRREGA O DE DRENATGE AUTOMATICA DE
1/2'' EN COLECTOR DE SORTIDA DE REG PER DEGOTEIG,
INSTAL.LADA EN PERICÓ DE REGISTRE (P - 118)

67,86 0,000 0,00

14 FR03J048 UT VENTOSA DOBLE EFECTE DE 2'' DE BRONZE, ROSCADA INCLÒS
PART PROPORCIONAL DE LES PECES ESPECIALS, TOTALMENT
CONNECTADA I EN CORRECTE FUNCIONAMENT. (P - 115)

338,30 0,000 0,00

15 FR045J902 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS SECTORIAL DE
1 1/2'' FORMAT PER ELECTROVALVULA, TRES VALVULES
MASCLE DE RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I
FEMELLA) I DUES TE DE LLAUTO AMB FILTRES DE 300 MICRES I
REDUCTOR DE PRESSIÓ DE 10 A 0.5 ATM (P - 119)

790,87 0,000 0,00

16 FR045JBW U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS MESTRE DE 2'
FORMAT PER ELECTROVALVULA, TRES VALVULES MASCLE DE
RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I FEMELLA) I DUES TE
DE LLAUTO, QUE SUPORTI PRESSIONS DE 10 ATM DE TREBALL
INSTAL.LADA DINS PERICÓ (P - 120)

575,67 0,000 0,00

TOTAL Capitol 01.50.51 0,00

Obra 01 Pressupost carrer Campreciós

Subobra 50 Jardineria i Reg

Capitol 52 Jardineria

1 FR2GU020 U EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE DIMENSIONS 1,1X1,1X1
M, AMB MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS AMB
ACCESSORI RETROEXCAVADOR DE 40 A 60 CM D'AMPLÀRIA DE
TREBALL, CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS MECÀNICA
SOBRE CAMIÓ, TRANSPORT A ABOCADOR AUTORITZAT, CÀNON
D'ABOCAMENT I COL·LOCACIÓ AL FONS DEL SOT DE GRAVES I
GEOTÈXTIL (P - 121)

81,53 0,000 0,00

2 FR3P1131 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A JARDINERIA
VEGETAL ADOBADA, EN SACS DE 30 L, AMB MITJANS MANUALS
(P - 122)

184,60 0,000 0,00

3 FR3P3F11 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE SAULÓ NO GARBELLAT, A
GRANEL, AMB MITJANS MANUALS (P - 123)

74,18 0,000 0,00

4 FR458260 U SUBMINISTRAMENT MAGNOLIA GRANDIFLORA (MAGNOLIA) DE
300 A 350 CM D'ALÇADA, AMB PA DE TERRA DE TELA
METAL.LICA (P - 124)

223,11 0,000 0,00

5 FR63U320 U PLANTACIÓ D'ARBRE EXEMPLAR DE 6 M D'ALÇÀRIA AMB
MITJANS MECÀNICS I MANUALS (P - 125)

356,97 0,000 0,00

6 FR82UC30 U TUTOR PER A CACTÀCIES DE MÉS DE 251 CM D'ALÇÀRIA VISTA,
COL.LOCAT (P - 126)

46,06 0,000 0,00

TOTAL Capitol 01.50.52 0,00

Obra 01 Pressupost carrer Campreciós

Subobra 60 Senyalització

euros
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Capitol 61 Senyalització Horitzontal

1 FBPA1001 M BANDA DE 50 CM D'AMPLÀRIA PER A PASSOS DE VIANANTS
SENSE SEMÀFORS, PER METRE LINEAL REALMENT PINTAT (P -
72)

1,89 75,000 141,75

2 FBPA1002 M BANDA DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA PER A BANDA DE
DETENCIÓ PER A PASSOS DE VIANANTS, PER METRE LINEAL
REALMENT PINTAT (P - 73)

1,51 15,000 22,65

3 FBPM1000 DIA INCREMENT PER JORNADA DE DESPLAÇAMENT D'EQUIP DE
PINTURA (P - 74)

1.321,11 1,000 1.321,11

TOTAL Capitol 01.60.61 1.485,51

Obra 01 Pressupost carrer Campreciós

Subobra 60 Senyalització

Capitol 62 Senyalització Vertical

1 FBB11111 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT,
TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT, PER A SENYALS DE
TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT (P - 69)

74,61 3,000 223,83

2 FBB11251 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT,
CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE, PER A SENYALS DE
TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT (P - 70)

64,67 3,000 194,01

3 FBBZ3320 U SUPORT CILÍNDIC DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 60MM DE
DIÀMETRE I 2MM DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA FORMIGONAT
(P - 71)

56,40 6,000 338,40

TOTAL Capitol 01.60.62 756,24

Obra 01 Pressupost carrer Campreciós

Subobra 70 Mobiliari urbà

1 FQ32U020 U PILONA BARCELONA NORMAL DE 1000 MM D'ALÇADA, FORMADA
PER FUST I REMAT DE FOSA GRIS DE 100 MM DE DIAMETRE I
ACABAT PINTAT AMB IMPRIMACIO FOSFATANT ANTIOXIDANT I
OXIRON NEGRE FERRITIC, ANELLA D'ACER INOXIDABLE DE 84
MM DE DIAMETRE EXTERIOR I ACABAT MATITZAT I SENYAL DE
L'AJUNTAMENT DE LA CIUTAT EN RELLEU D' 1,5 MM I ALÇADA DE
65 MM, COL.LOCADA AMB MORTER 1:4 (P - 111)

87,11 40,000 3.484,40

2 FQ21U010 U PAPERERA 70 L FORMADA PER UN TUBULAR D'ACER
GALVANITZAT DE 20 MM DE DIAMETRE I 1,5 MM DE GRUIX, UNA
PLANXA PERFORADA DE 2 MM DE GRUIX I PERFORACIONS DE 5
MM DE DIAMETRE, UNA PLANXA DE BASE DE PAPERERA DE 3
MM DE GRUIX AMB DUES PERFORACIONS DE 8 MM DE
DIAMETRE PER AL DESGUAS, 2 EIXOS DE GIR, UN TUBULAR
D'ACER GALVANITZAT DE 30 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX,
UN SUPORT DE PAPERERA FORMAT PER UN TUBULAR RODO
D'ACER GALVANITZAT DE 40 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX,
2 PLETINES D'ANCORATGE AMB CARTEL.LES SOLDADES A 6
AMB DUES PERFORACIONS DE 12 MM DE DIAMETRE PER
CARGOLAR-LA AL PAVIMENT DE VORERA I SUBJECCIONS
FORMADES PER 4 PERNS D'EXPANSIO M8 (P - 110)

102,77 6,000 616,62

TOTAL Subobra 01.70 4.101,02

euros
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Obra 01 Pressupost carrer Campreciós

Subobra 80 Seguretat i Salut

1 X1211000 U PARTIDA DE SEGURETAT I SALUT (P - 0) 5.526,00 1,000 5.526,00

TOTAL Subobra 01.80 5.526,00

euros
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 3: Capitol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capitol 01.20.21  Voreres 16.692,71

Capitol 01.20.22  Calçada 14.733,16

Subobra 01.20  Enderrocs i Moviment de Terres 31.425,87

Capitol 01.30.31  Pavimentació Voreres 38.892,63

Capitol 01.30.32  Pavimentació Calçada 36.707,15

Subobra 01.30  Pavimentació 75.599,78

Capitol 01.40.41  Xarxa Sanejament 29.027,21

Capitol 01.40.42  Enllumenat Públic i Fibra Optica 55.156,17

Capitol 01.40.43  FECSA 64.292,09

Capitol 01.40.44  Telefónica 4.216,07

Capitol 01.40.45  Serveis Afectats 6.650,00

Subobra 01.40  Serveis 159.341,54

Capitol 01.50.51  Reg 0,00

Capitol 01.50.52  Jardineria 0,00

Subobra 01.50  Jardineria i Reg 0,00

Capitol 01.60.61  Senyalització Horitzontal 1.485,51

Capitol 01.60.62  Senyalització Vertical 756,24

Subobra 01.60  Senyalització 2.241,75

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
268.608,94

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Subobra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Subobra 01.10  Treballs previs 3.600,00

Subobra 01.20  Enderrocs i Moviment de Terres 31.425,87

Subobra 01.30  Pavimentació 75.599,78

Subobra 01.40  Serveis 159.341,54

Subobra 01.50  Jardineria i Reg 0,00

Subobra 01.60  Senyalització 2.241,75

Subobra 01.70  Mobiliari urbà 4.101,02

Subobra 01.80  Seguretat i Salut 5.526,00

Obra 01 Pressupost carrer Campreciós 281.835,96

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
281.835,96

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost carrer Campreciós 281.835,96

281.835,96

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ......................................................................... 281.835,96

13 % Despeses Generals SOBRE 281.835,96................................................................... 36.638,67

6 % Benefici Industrial SOBRE 281.835,96........................................................................ 16.910,16

Subtotal 335.384,79

21 % IVA SOBRE 335.384,79............................................................................................. 70.430,81

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 405.815,60

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( QUATRE-CENTS CINC MIL VUIT-CENTS QUINZE EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS )
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1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

1.1  Objecte de l’actuació 

 

L’objecte del present projecte és l’actuació de Manteniment Integral dintre del “Pla de Manteniment 

Integral de l’espai públic en el període 2013 -2015 del carrer de Catasús, al barri de Les Roquetes del 

Districte de Nou Barris de la ciutat de Barcelona. 

 

Les obres s'engloben dins d'una sèrie d'actuacions de millora a la zona que es ve executant durant els 

últims anys, com les remodelacions en l'anterior Pla de Manteniment. Es realitzarà l'ampliació de la 

vorera del costat Besòs i es renovarà el paviment de vorera i calçada que es troben bastant envellits 

així com la renovació de les llumeneres de l’enllumenat públic. 

 

1.2  Descripció de l’estat actual 

 

L’àmbit d’actuació comprèn el carrer de Catasús a tota la seva longitud (entre la Via Favència i el carrer 

de les Torres), de 123,23m de longitud i un ample mitjà entre façanes de 7,9m que dóna una superfície 

d’actuació de 1.032,14 m2. 

 

La secció actual es composa de dues voreres pavimentades amb paviment de panot de quatre 

pastilles, amb una amplada entre 1,18 i 1,58 m a la vorera Llobregat i entre 0,79 i 1,23m costat Besòs. 

La calçada està segregada i aglomerada, i fa 5,57m d’amplada amb les dos línies de rigola, i consta 

d’un carril de circulació i un d’aparcament lliure al costat Besòs. 

 

L’enllumenat és de façana i s’ubica pel costat Besòs. 

 

Actualment hi ha línies aèries de baixa tensió, que pengen de pals de fusta i  palometes fixades a les 

façanes, on la línia de baixa tensió discorre longitudinalment en tot l'àmbit d'actuació, principalment pel 

costat Besòs amb 9 creus entre façanes. 



 Projecte del Pla de Manteniment Integral de l’Espai Públic 2013-2015 Actuacions unitàries 
 Districte 8 – Actuacions Integrals 

 Memòria Carrer de CATASÚS   Novembre 2012  
  

                                      2 

El col·lector existent al carrer d’acord amb les inspeccions realitzades pel Departament de Sanejament, 

es troba en bon estat i només s’haurà d’actuar sobre els pous de clavegueram, renovant les tapes 

col·locant tapes de registre de fundació dúctil amb marc no aparent i adaptant-les, si procedeix, a la 

rasant de la calçada 

 

Hi ha fitons en un petit tram a la vorera del costat Llobregat. 

 

1.3  Descripció de l’actuació 

 

L’actuació a realitzar consisteix en la renovació del paviment de vorera i de calçada, el soterrament de 

línies aèries de baixa tensió, i la renovació de les llumeneres de l’enllumenat i la instal·lació de mobiliari 

urbà. 

 

S’executarà una calçada segregada de 5,5m (inclòs dues línies de rigola), que constarà d’un carril de 

circulació i un carril d’estacionament, i dues voreres pavimentades amb panot de quatre pastilles, d’1m 

al costat Besòs  i variable entre 1,3 i 1,4m a la vorera del costat Llobregat fins a assolir l’amplada entre 

façanes. 

 

A la memòria constructiva (apartat 2 de la present memòria) es descriu amb detall la proposta. 

 

1.4  Tasques i terminis d’execució de les obres 

 

Les principals tasques que s’engloben dintre de la present obra, seran, sense caràcter limitatiu: 

• Enderrocs i moviments de terres a les voreres i la calçada. 

• Anul·lació dels embornals existent. Execució dels nous embornals. 

• Execució de canalització de serveis. 

• Pavimentació de voreres. 

• Aglomerat de calçada. 

• Senyalització horitzontal i vertical. 

• Instal·lació de les noves lluminàries i retirada de les antigues. 

• Soterrament de les línies aèries de BT. 

• Col·locació del mobiliari urbà 

 

Per l’execució d’aquestes actuacions es preveu un termini inicial de quatre mesos, tenint en compte 

que l’obra s’haurà d’executar obligatòriament segons els condicionants d’execució que s’imposin des 

del Comitè d’Obres de la ciutat de Barcelona. Condicionants que en principi s’han de preveure que 

seran d’execució en vàries subfases, deixant sempre el vial en ús pels veïns, vehicles i vianants, a no 

ser que el Comitè d’Obres doni permís per altre tipus d’execució.  

 

1.5 Pressupost 

 

El total de pressupost de contracte amb IVA puja a la quantitat de TRES-CENTS VUITANTA-SET MIL 

DOS-CENTS QUATRE EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS (387.204,76 €). 
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2. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

2.1  Deconstrucció i moviments de terra 

 

Les obres de deconstrucció del carrer inclouen el desmuntatge de mobiliari i senyalització vertical i la 

demolició del paviment de vorera i calçada. De manera prèvia a l’inici dels treballs de demolició, es 

realitzaran les cales necessàries per identificar els serveis i altres punts soterrats d’interès. 

 

Els treballs de moviment de terres engloben l’excavació de les rases de serveis (soterrament de la línia 

de BT), i l’excavació pels creuament de serveis i de les rases necessàries pel les connexions 

d’embornals i claveguerons. 

 

En el cas de les voreres, es demolirà la fondària suficient per que hi càpiguen els 15 cm de base de 

formigó, el morter d’assentament i la peça de panot, comptant que la nova rasant tindrà un 2% de 

pendent transversal cap a l’eix del carrer. Per sota d’aquest cota només s’hauran d’excavar les rases 

per les canalitzacions de serveis. 

 

Es renovarà tot el paquet de paviment de calçada. Per tant, es demolirà tot el paviment de calçada, 

deixant la caixa de calçada preparada pels 20 cm de formigó i per l’aglomerat, tenint en compte el 

pendent transversal del 2% a dos aigües i que la calçada tindrà un desnivell respecte la vorera de 15 

cm. Posteriorment s’excavaran les rases pel col·lector i les connexions relacionades. 

 

 

2.2  Paviments 

 

Els paviments definitius s’han escollit de manera que el carrer quedi perfectament integrat en el seu 

entorn.  

 

Es generaran dues voreres amb un 2% de pendent transversal cap a l’eix de calçada. Es pavimentaran 

amb panot de quatre pastilles de 4 cm de gruix, i a les entrades als aparcaments es farà servir panot de 

8cm de gruix. El panot es col·locarà a l’estesa a sobre de 2-3 cm de morter d’assentament, que a l’hora 

anirà sobre una base de 15 cm de formigó en massa HM-20. Abans d’estendre el formigó s’haurà de 

preparar el terreny, compactant les terres a un 95% del PM.  

 

Al haver de demolir gran part de la calçada per executar el nous embornals i connexions d’embornals al 

col·lector, s’aprofitarà per renovar tota la secció de la calçada. A sobre del terreny existent o de reblert 

(en el cas de les rases), compactat al 98% del PM com a mínim, s’estendrà una base de 20 cm de 

formigó HM-20. El paquet d’aglomerat consistirà en 7 cm de mescla bituminosa en calent tipus AC22 

bin B50/70 S (S-20 segons l’antiga nomenclatura) i 5 cm de de mescla bituminosa en calent tipus AC16 

Surf B50/70 D (D-12 segons l’antiga nomenclatura), que actuarà  com a capa de trànsit. Entre les dues 

capes d’aglomerat s’estendrà un reg d’adherència, i entre el formigó i l’aglomerat un reg d’imprimació. 

El pendent transversal serà a dues aigües, amb el punt alt a l’eix de la calçada i amb un 2% cap a cada 

línia de rigola, que és on s’ubicaran els embornals de recollida d’aigua. 

 

La vorera es limitarà amb peces de vorada granítica de 20x25cm de secció, i un metre aproximadament 

de longitud, i es col·locarà rigola de morter de ciment de 20x20x8cm. Entre la vorada i la rigola hi haurà 

un desnivell de 15cm. Els passos de vianants es resoldran mitjançant guals deprimits, al no disposar la 

vorera d’amplada suficient per ubicar-hi guals de granit de 120 cm. Als accessos als pàrquings es 

col·locaran guals de granet de 60 cm. 

 

 

2.3  Clavegueram i drenatges 

 

El col·lector existent al carrer de Catasús d’acord amb les inspeccions realitzades pel Departament de 

Sanejament, el col·lector es troba en bon estat i només s’haurà d’actuar sobre els pous de 

clavegueram, renovant les tapes col·locant tapes de registre de fundació dúctil amb marc no aparent i 

adaptant-les, si procedeix, a la rasant de la calçada. 
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A causa del canvi de secció, els embornals s’hauran de reubicar a les noves línies de rigola. Els 

embornals actuals s’anul·laran repicant la part superior i tapant l’embornal amb una llosa de formigó 

armat. Si els nous embornals es situen al mateix punt que els antics, però a la nova alineació de vorera, 

es podrà aprofitar la connexió a col·lector existent, baixant amb la caixa de l’embornal fins a interceptar 

la connexió. Si es desplacen longitudinalment, es podrà connectar directament a col·lector, al ser 

aquest visitable. La connexió s’haurà d’executar amb un tub de PVC llis tipus teula de classes resistent 

SN-4 i diàmetre nominal 500mm. 

 

Tant les reixes com les tapes dels pous seran de classe resistent D-400 com a mínim i compliran amb 

les especificacions de l’Ajuntament de Barcelona. 

 

2.4  Enllumenat públic i F.O. 

 

L’enllumenat actual consisteix en lluminàries de façana,  col·locades al costat Besòs.  

 

Aprofitant l’actuació, es col·locaran lluminàries noves als braços de façana existent a la vorera del 

costat Besòs i es mantindrà les línies fixades a la façana. 

 

L’estudi lumínic que es lliurarà abans de l’obra, determinarà el màxim rendiment i uniformitat dels 

equips a instal·lar i es farà servir una llumenera Venus de la casa Salvi de tecnologia Led o similar, i 

s’hauran d’instal·lar amb tots els components i accessoris (inclòs drivers amb el software en cadascuna 

de les llumeneres, i el seu node corresponent) governat per un nou quadre a instal·lar amb regulador 

de fluxe en capçalera. Cal que sigui necessari centralitzar sobre aquest, un altre quadre de maniobres 

de l'entorn. 

 

La potència a instal·lar i el nº de Leds de la llumenera es definirà en l’estudi lumínic. S’haurà de 

legalitzar la nova instal·lació i verificar els nous punts de llum. 

 

Aprofitant la xarxa  i canalització   de l’enllumenat es planteja i dissenya una xarxa de fibra òptica com 

aportació a la creació de la smart city. Aquesta xarxa servirà per el desplegament de diversos sensors 

segons evolucioni els estàndards de col·locació dels mateixos. Aquesta xarxa s’haurà de connectar a 

nodes de fibra òptica propers a la zona d’actuació. 

 

Es crearà nova xarxa de fibra òptica fent rasa exclusiva. Es disposaran dos tubs corrugats  de 90mm 

per al desplegament de la F.O. i alimentació elèctrica necessària per als sensors.  Es disposaran 

arquetes en els extrems de l’actuació com en punts intermedis tant per fer possible la connexió en 

punta con la col·locació de sensors, tant si són a punts de llums existents com suports específics per a 

sensors. A l’hora ‘execució es tindrà en compte les curvatures de la traça degut a les limitacions del 

radi de gir  de la fibra òptica. 

 

2.5  Obra civil: murs, murets, escales, rampes 

 

La geometria i les característiques del carrer no fa necessària a priori l’execució de cap tipus d’obra civil 

tipus mur, escales, rampes, etc. 

 

2.6  Mobiliari 

 

Es col·locaran papereres model Barcelona als dos extrems dels carrers. A la vorera del costat Llobregat 

es col·locaran fitons tipus Barcelona cada 3m. 

 

2.7  Jardineria 

 

No es preveu cap actuació de jardineria. 

 

2.8  Senyalització 

 

En general, es reposarà la senyalització existent de manera prèvia a les obres. 
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Pel que fa la senyalització horitzontal, es repintaran els passos de vianants de les cruïlles amb franges 

de 50cm, al tractar-se de passos no semaforitzats. 

  

Respecte la senyalització vertical, es reposaran els senyals actuals, podent-se plantejar el 

reaprofitament dels senyals existents si aquests es troben en bon estat. En cap cas es col·locarà una 

senyal que deixi un pas lliura inferior als 2,2m, mesurats verticalment. 

 

Es seguirà en tot moment les indicacions del “Manual de senyalització urbana per a la ciutat de 

Barcelona” pel que fa les característiques i la tipologia de senyalització a col·locar. La senyalització 

definitiva es consensuarà amb la Guàrdia Urbana. 

 

2.9  Xarxa de reg 

 

Al no realitzar-se cap plantació nova, no serà necessari executar una xarxa de reg. 

 

2.10 Actuacions sobre Serveis afectats. Soterrament de línies 
 

2.10.1 Soterrament de línies de Baixa Tensió 

 

Per poder executar el soterrament de les línies aèries de baixa tensió, s’executaran a les voreres 

canalitzacions de 40x80 cm de fondària, amb dos tubs de PVC corrugat de 160 mm a la part inferior i 2 

tubs de 90 mm (per aprofitar per passar algun altre servei) a la part superior de la rasa. A sobre dels 

dos tubs de 160 mm, que són per on passaran els cables de companyia, es col·locarà una placa 

d’advertència de risc elèctric. La rasa es reomplirà amb sorra d’aportació, fins a la cota inferior de la 

base de formigó de la vorera. Als creuaments de calçada, la rasa serà de 50x100 cm de fondària, i 

formigonant l’entorn dels tubs corrugats. En el cas de no poder respectar les fondàries mínimes 

indicades al Reglament de Baixa Tensió per presència d’altres serveis o per altres motius, s’hauran de 

protegir els tubs corrugats amb una protecció mecànica, consistent en una xapa metàl·lica de 5 mm de 

gruix com a mínim. 

 

A cada escomesa i als límits de l’àmbit d’actuació es farà una conversió  aeri – subterrànies mitjançant 

tubs galvanitzats per passar de la canalització soterrada a la caixa de derivació de cada habitatge. 

 

L’empresa contractista haurà de col·laborar amb la companyia elèctrica, que serà qui farà les tasques 

de cablejat, connexions, descàrrec i retirada de la instal·lació actual, etc. en les feines d’obra civil, com 

poden ser l’execució de peanyes per la col·locació d’armaris de distribució urbana, o la realització de 

cales per les escomeses dels edificis. Els tubulars per les conversions i les caixes elèctriques els 

subministrarà l’empresa constructora, però les col·locarà i instal·larà la companyia de servei. 

 

 

2.10.2 Soterrament de línies de telefonia 

 

Per poder executar el soterrament de les línies aèries de de telefonia, l’empresa contractista executarà 

l’obra civil de canalitzacions i arquetes que defineixi la Companyia de Telefonia. Les canalitzacions 

consistiran en dos tubs de PVC de 110mm de diàmetre per la xarxa soterrada, i de dos tubs de PVC de 

63mm per a les escomeses als habitatges. En ambdós casos, es formigonarà el prisma, generant una 

secció de 45x30cm en el primer cas i de 30x20cm en el segon cas. La part superior d’aquest prisma 

formigonat quedarà a una fondària de 45 cm en vorera i de 60cm en calçada. La resta de secció de la 

canalització es podrà reomplir amb terrenys procedents de la pròpia excavació. Les arquetes seran 

tipus M (30x30cm interiors), D (90x109cm interiors) o H (80x110cm interiors), amb les mides i 

característiques especificades per Companyia, i s’ubicaran d’acord amb els plànols facilitats per 

Companyia. Podran ser prefabricades o fabricades in situ. 

 

A diferència del soterrament de la baixa tensió, no es podrà aprofitar la mateixa canalització per passar 

el cablejat de l’enllumenat. 

 

Un cop executada l’esmentada obra civil, la Companyia de Telefonia es farà càrrec de l’obra mecànica 

del soterrament, consistent en el cablejat de la nova xarxa, les conversions i connexions a habitatges, i 

la retirada de la instal·lació antiga (cablejat, postes si procedeix, etc.). En el cas del servei de Telefonia, 

al executar-se arquetes, no caldrà que l’empresa constructora executi cales per facilitar les feines de la 
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Companyia de servei. La Companyia també s’encarregarà de l’obra civil relacionada amb la retirada de 

l’antiga instal·lació, com pot ser la reposició de paviment un cop retirat un pal. 

 

 

2.10.3 Serveis afectats 

 

Abans de començar cada obra, el contractista haurà de sol·licitar a totes les companyies que tinguin 

serveis a l’àmbit d’actuació els plànols de serveis afectats actualitzats. Tot i que als projectes executius 

s’incloguin els plànols corresponents, aquests tenen una validesa temporal limitada i per aquest motiu 

el contractista, per major seguretat, els haurà de tornar a sol·licitar a cada companyia. 

 

A l’inici de les obres, es faran les cales necessàries per tenir perfectament ubicats aquests serveis i 

evitar afectar-los durant les obres. 

 

En general es seguirà el criteri de no afectar els serveis existents al carrer, però quan sigui 

imprescindible desviar algun servei, la Direcció Facultativa contactarà amb la companyia de serveis 

corresponents per fer la sol·licitud de desafecció, i la companyia donarà resposta amb la solució 

proposada. El contractista realitzarà l’obra civil necessària (si es requereix), i la companyia de serveis 

portarà a terme la obra mecànica o tota l’actuació en funció del cas. El contractista abonarà a la 

companyia de serveis el càrrec econòmic de la desafecció, i l’Ajuntament li abonarà en la següent 

certificació. 

 

Barcelona, Novembre de 2012 
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Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Carrer Catasús entre
Via Favència i carrer de les Torres.

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST CARRER CATASÚS
Subobra 10  TREBALLS PREVIS

1 F121U104 M2 LLOGUER DIARI DE BASTIDA METAL.LICA DE LLOGUER EN MODULS DE 5 M2, PER A PETITES
SUPERFICIES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Nº, Moduls M2, Mòduls Dies de lloguer

2 12,000 5,000 60,000 3.600,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.600,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER CATASÚS
Subobra 20  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES
Capitol 21  VORERES

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO.

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

2 F21L4JA3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, IGUAL O SUPERIOR A 10 M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO,
DE 10 A 15 CM DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) %

2 Vorera costat Llobregat 123,000 1,400 0,200 34,440 C#*D#*E#*F#

3 Vorera costat Besos 123,000 1,100 0,200 27,060 C#*D#*E#*F#

4 Trobada façana -123 0,200 2,000 -49,2 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,300

3 F21L4JE3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15
CM DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 Trobada façana 123,000 0,200 2,000 49,200 C#*D#*E#*F#

3 Trobades 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 79,200

4 F21L4JC4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, SUPERIOR A 50 M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15
CM DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT
SOBRE RETROEXCAVADORA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) %

2 Vorera costat Llobregat 123,000 1,400 0,800 137,760 C#*D#*E#*F#

3 Vorera costat Besos 123,000 1,100 0,800 108,240 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 246,000

Euro

Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Carrer Catasús entre
Via Favència i carrer de les Torres.

AMIDAMENTS Pàg.: 2

5 F21PV045 M DEMOLICIO COMPLETA DE VORADA I BASE DE FORMIGO MÉS DE 20M DE LLARG

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 Vorera costat Llobregat 123,000 123,000 C#*D#*E#*F#

3 Vorera costat Besos 123,000 123,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 246,000

6 F21PV047 M DEMOLICIÓ COMPLETA DE VORADA INFERIOR A 5M  I BASE DE FORMIGÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 Trobades 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

7 F21PV057 M DEMOLICIO <5M DE RIGOLA DE PANOTS I BASE DE FORMIGO

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

8 F2192C04 M DEMOLICIÓ DE GUAL DE FORMIGÓ COL.LOCAT SOBRE FORMIGÓ AMB MITJANS MECÀNICS I AJUDES
MANUALS, I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Guals existents 4,000 6,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

9 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

2 Vorera costat Llobregat 123,000 1,400 0,250 1,400 60,270 C#*D#*E#*F#

3 Vorera costat Besos 123,000 1,100 0,250 1,400 47,355 C#*D#*E#*F#

4 Trobades 10,000 3,000 0,250 1,400 10,500 C#*D#*E#*F#

6 Vorera costat Llobregat 123,000 0,200 0,400 1,400 13,776 C#*D#*E#*F#

7 Vorera costat Besos 123,000 0,200 0,400 1,400 13,776 C#*D#*E#*F#

8 Vorada trobades 10,000 0,200 0,400 1,400 1,120 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 146,797

10 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

2 Vorera costat Llobregat 123,000 1,400 0,250 1,400 60,270 C#*D#*E#*F#

3 Vorera costat Besos 123,000 1,100 0,250 1,400 47,355 C#*D#*E#*F#

4 Trobades 10,000 3,000 0,250 1,400 10,500 C#*D#*E#*F#

6 Vorera costat Llobregat 123,000 0,200 0,400 1,400 13,776 C#*D#*E#*F#

7 Vorera costat Besos 123,000 0,200 0,400 1,400 13,776 C#*D#*E#*F#

8 Vorada trobades 10,000 0,200 0,400 1,400 1,120 C#*D#*E#*F#

Euro



Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Carrer Catasús entre
Via Favència i carrer de les Torres.

AMIDAMENTS Pàg.: 3

TOTAL AMIDAMENT 146,797

11 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO
DE 12 T, FINS A ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE
L'ABOCADOR

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

12 F21QCV03 U ARRENCADA DE PILONES TIPUS 'BARCELONA 93' I CARREGA SOBRE CAMIO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

13 F21QCV01 U DESMUNTATGE DE PAPERERES DE QUALSEVOL TIPUS I CARREGA SOBRE CAMIO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

14 F21CV061 U DESMUNTATGE DE SENYAL VARIABLE PRECEPTIVA, INCLOS EL SEU SUPORT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Senyal triangular 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

3 Senyal circular 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER CATASÚS
Subobra 20  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES
Capitol 22  CALÇADA

1 F21N4XA2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A
MAXIM, AMB MITJANS MECANICS, PER A EXECUCIO DE RASES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 Ampliació  voreres

3 Vorera costat Llobregat 113,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera costat Besos 113,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

2 F21N4XC2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE
1 M D'AMPLARIA, AMB MITJANS MECANICS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ut

2 Amplada nova calçada 123,000 5,500 676,500 C#*D#*E#*F#

Euro

Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Carrer Catasús entre
Via Favència i carrer de les Torres.

AMIDAMENTS Pàg.: 4

TOTAL AMIDAMENT 676,500

3 F21K4AU4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO, >50 M2, FINS A 30 CM DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA,
AMB MARTELL TRENCADOR AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 Amplada nova calçada 123,000 5,500 676,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 676,500

4 F221C620 M3 EXCAVACIÓ I CÀRREGA DE TERRA PER A CAIXA DE PAVIMENT EN TERRENY DE TRÀNSIT, AMB
MITJANS MECÀNICS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) ut

2 Amplada nova calçada 123,000 5,500 0,170 115,005 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 115,005

5 F9W1V100 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics de 0 a 6 cm, en encaixos aïllats (reparacions), arrencament, inclosos
talls i acabats a tapes i reixes, inclòs càrrega i transport a planta de reciclatge i posterior escombrat i neteja

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) nº de trobades

3 Superfície a aglomerar trobades 10,000 5,000 2,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

6 F9Z1V010 M TALL DE PAVIMENTS DE QUALSEVOL TIPUS AMB DISC DE DIAMANT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ut

2 Vorera costat Llobregat 123,000 123,000 C#*D#*E#*F#

3 Vorera costat Besos 123,000 123,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 246,000

7 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj

2 Ampliacio voreres

3 Vorera costat Llobregat 113,000 0,000 0,200 1,400 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera costat Besos 113,000 0,000 0,200 1,400 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

8 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj

2 Ampliacio voreres
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3 Vorera costat Llobregat 113,000 0,000 0,200 1,400 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera costat Besos 113,000 0,000 0,200 1,400 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

9 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO
DE 12 T, FINS A ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE
L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj

2 Caixa nova calçada

3 Amplada total calçada MBC 123,000 5,500 0,100 1,400 94,710 C#*D#*E#*F#

4 Amplada total calçada base formigó 123,000 5,500 0,200 1,400 189,420 C#*D#*E#*F#

5 Amplada total calçada explanació 123,000 5,500 0,170 1,300 149,507 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 433,637

Obra 01 PRESSUPOST CARRER CATASÚS
Subobra 30  PAVIMENTACIÓ
Capitol 31  PAVIMENTACIÓ VORERES

1 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 Vorera costat Llobregat 123,000 1,400 172,200 C#*D#*E#*F#

3 Vorera costat Besos 123,000 1,200 147,600 C#*D#*E#*F#

4 Trobades 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 349,800

2 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT
REGLEJAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) Gruix (m)

2 Vorera costat Llobregat 123,000 1,400 0,150 25,830 C#*D#*E#*F#

3 Vorera costat Besos 123,000 1,200 0,150 22,140 C#*D#*E#*F#

4 Trobades 30,000 0,150 4,500 C#*D#*E#*F#

5 Vorada 123,000 0,300 2,000 0,200 14,760 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 67,230

3 F9F5U035 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR DE 60X40 CM I 7 CM DE GRUIX, TIPUS
LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2
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AMIDAMENT DIRECTE 0,000

5 F9E13204 M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A PREU ALT, COL.LOCAT A
L'ESTESA AMB SORRA-CIMENT DE 200 KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND I BEURADA DE CIMENT
PÒRTLAND

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Vorera costat Llobregat 123,000 1,400 172,200 C#*D#*E#*F#

4 Vorera costat Besos 123,000 1,200 147,600 C#*D#*E#*F#

5 Trobades 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 349,800

6 F9E1310N M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A PREU SUPERIOR, COL.LOCAT
A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:0.5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L I
BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Panot voreres de les trobades 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

7 F9E11UU2 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PANOT O RAJOLA , <10 M2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 Panot a façana

3 123,000 0,200 2,000 49,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 49,200

8 F961UA23 M >20 M VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA
FI, RECTA, SERRADA MECANICAMENT I FLAMEJADA, DE 30X10 CM, COL.LOCADA SOBRE PAVIMENT O
LLIT DE FORMIGO EXISTENT

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

9 F961U110 M >20M DE VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE,
GRA FI, RECTA, ESCAIRADA I BUIXARDADA DE 20X25 CM, COL.LOCADA AMB FONAMENT DE FORMIGO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 Vorera costat Llobregat 123,000 123,000 C#*D#*E#*F#

3 Vorera costat Besos 123,000 123,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 246,000

10 F961U111 M ENTRE 5 I 20M DE VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO
JASPE, GRA FI, RECTA, ESCAIRADA I BUIXARDADA DE 20X25 CM, COL.LOCADA AMB FONAMENT DE
FORMIGO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Trobades 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 20,000

11 F981U015 M EXECUCIÓ GUAL PER A VEHICLES MODEL 60, DINS D'UN CONJUNT D'ACTUACIONS EN UN MATEIX
CARRER, DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA FI, AMB LES
CARES VISTES FLAMEJADES, DE SECCIO 62X30 CM, INCLOS PART PROPORCIONAL DE CAPS DE
REMAT DE 62X40X30 CM CONFORMATS AMB QUART DE CIRCUMFERENCIA DE 40 CM DE RADI,
COL.LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 DE 20 CM DE GRUIX

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) uts

3 4,000 6,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

12 F981U027 M EXECUCIÓ GUAL PER A VIANANTS MODEL R-120 ,RECTE, DINS D'UN CONJUNT D'ACTUACIONS AL
MATEIX CARRER , DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, AMB
LES CARES VISTES FLAMEJADES, FORMAT PER RAMPES DE 121.8X40X6 CM, INCLOS:PART
PROPORCIONAL DE CAPS DE REMAT I FORATS PER A PAPERERES I SEMAFOR,DESPLAÇAMENT DE
QUALSEVOL ELEMENT O SERVEI,CANVI DE REIXES DE IMBORNALS,ANUL·LACIÓ
D'IMBORNALS,ENRASSAT DE QUALSEVOL TIPUS DE TAPES, COL.LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGO
DE RESISTENCIA 15 N/MM2 DE 10 CM DE GRUIX.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) Unitats

2 4,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

13 F9WZV020 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER A SITUAR A NOVA RASANT DE MARC I REIXES DE DESGUAS EN
OBRES DE RECOBRIMENT ASFALTIC, AMB MAÓ MASSÍS I MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I
ADORMIMENT RÀPID

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Tapas existents 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

14 F9915322 U RENOVACIÓ D'ESCOSSELL DE FORMIGÓ INCLÒS TOTES LES FEINES DE DEMOLICIÓ I COL·LOCACIÓ,
DE 106X106 CM DE LLUM I 25 CM DE FONDARIA, AMB 4 PECES DE MORTER DE CIMENT DE 113X20X7
CM, D'UN CANTELL BISELLAT, REJUNTADES AMB MORTER MIXT 1:0,5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L I BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

15 F991Z030 U ESCOSSELL QUADRAT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 120X80X20 DE 10 MM DE GRUIX,
FONAMENT I ANELLAT DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

3 Plantació arbres

TOTAL AMIDAMENT 0,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER CATASÚS
Subobra 30  PAVIMENTACIÓ
Capitol 32  PAVIMENTACIÓ CALÇADA
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1 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR DE 30X20 CM I 10 CM DE GRUIX, TIPUS
LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2 F9H1V120 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 22 surf 50/70 S, AC 22
surf 35/50S, AC16 surf 50/70 S, AC 16 surf 35/50 S (S-12/20) amb granulat per a rodament i betum asfàltic de
penetració. Està inclòs fins un 5% de reciclat de mescla bituminosa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) dens (Tn/m3)

3 Regularització / Base 123,000 5,100 0,070 2,400 105,386 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 105,386

3 F9H1V140 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, AC 11 surf 50/70 D, AC 11 surf
35/50 D (D-8/10), amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 5% de reciclat
de mescla bituminosa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) dens (Tn/m3)

3 Capa rodadura 123,000 5,100 0,050 2,400 75,276 C#*D#*E#*F#

6 Superfície a aglomerar trobades 20,000 3,000 0,050 2,400 7,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 82,476

4 F9J1V010 m2 Reg d´imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP (ECI), amb dotació 1,5 kg/m2, neteja del
ferm inclosa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 Sota base MBC 123,000 5,100 627,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 627,300

5 F9J1V025 m2 Reg d´adherència amb Emulsió bituminosa catiònica termoadherent modificada amb polimers tipus C60BP4
TER o C60BP3 TER (ECR2d-m), amb una dotació d'1 kg/m2, neteja del ferm inclosa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 Capa rodadura 123,000 5,100 627,300 C#*D#*E#*F#

4 Superfície a aglomerar trobades 20,000 3,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 687,300

6 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT
REGLEJAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m)

2 Nova calçada 123,000 5,100 0,200 125,460 C#*D#*E#*F#

4 Rigola 123,000 0,300 0,200 2,000 14,760 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 140,220

7 F931201J M3 BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98 % DEL PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m)

2 Nova calçada 123,000 5,100 0,150 94,095 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 94,095

8 F227T00F M2 REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 Nova explanada 123,000 5,100 627,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 627,300

9 F9WZV011 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER SITUAR A NOVA RASANT DE MARC I TAPA DE POUS DE
CLAVEGUERES O ALTRES SERVEIS, EN OBRES DE RECOBRIMENT ASFALTIC, AMB MAÓ MASSÍS I
MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I ADORMIMENT RÀPID

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tapes col·lector 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

10 F97422AB M =>20M RIGOLA DE 20 CM D'AMPLÀRIA AMB PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE
20X20X4 CM, COL·LOCADES AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA
DE 165 L

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 Rigola 123,000 2,000 246,000 C#*D#*E#*F#

3 Trobades 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 266,000

11 F97422AC M <20M RIGOLA DE 20 CM D'AMPLÀRIA AMB PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE
20X20X4 CM, COL·LOCADES AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA
DE 165 L

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

12 F974V010 M >20M RIGOLA DE 30 CM D'AMPLARIA AMB PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE
30X30X8 CM, COL.LOCADES AMB MORTER DE CIMENT 1:4 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA
DE 165 L

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

13 F9HYV050 t Col·locació a l'obra i compactació al 98 % de l'assaig marshall, de mescla bituminosa en calent, en conjunt
d'obres de més de 200 t de material col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) dens (Tn/m3)

2 Regularització / Base 123,000 5,100 0,070 2,400 105,386 C#*D#*E#*F#
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3 Capa rodadura 123,000 5,100 0,050 2,400 75,276 C#*D#*E#*F#

5 Superfície a aglomerar trobades 20,000 3,000 0,050 2,400 7,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 187,862

14 F9HYV060 t Col·locació a l'obra i compactació al 98% de l'assaig marshall, de mescla bituminosa en calent, en conjunt
d'obres de fns a 200 t de material col·locat

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

15 F9HYV200 dia Increment de l'equip d'estesa per a la col·locació a l'obra i compactació al 98% de l'assaig marshall, inclòs
neteja prèvia de la calçada, de qualsevol mescla bituminosa en calent, quan per necessitats administratives es
realitzi en treballs nocturn, dissabtes o festius

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER CATASÚS
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 41  XARXA SANEJAMENT

1 F222V010 M3 EXCAVACIO MANUAL DE CALES EN ZONA DE SERVEIS

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

2 F2229A22 M3 EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I MÉS DE 2 M D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO
CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3 F23167S1 M2 APUNTALAMENT I ESTREBADA DE RASES I POUS DE FINS A 2 M D'AMPLARIA, PER A UNA PROTECCIO
DE MES DEL 30 % I FINS AL 60 %, AMB FUSTA, EN OBRES DE CLAVEGUERAM

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4 F222010P M3 EXCAVACIO DE RASES DE MES DE 0,60 M D'AMPLARIA I FINS A 3 M DE FONDARIA EN TERRES, AMB
MITJANS MANUALS , AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m) ut

2 Connexions embornals 4,000 0,800 2,000 8,000 51,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 51,200

5 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ut

2 Connexions embornals 4,000 0,800 8,000 25,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,600

6 FD7FK577 M TUB DE PVC TIPUS TELUA DE CLASSE RESSISTENT SN-4 DE 800 MM DE DIÀMETRE I PART
PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIONS , COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

AMIDAMENT DIRECTE 0,000
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7 FD7FAK5 M Claveguera amb tub de formigó T130 amb vorera interior i volta de 90x160 cm, rejuntat interiorment amb morter
M-10, solera de 25 cm, rebliment fins a 2/3 del tub i argollat amb formigó HM-20/P/20/I

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

8 FD7FK576 M TUB DE PVC TIPUS TELUA DE CLASSE RESSISTENT SN-4 DE 630 MM DE DIÀMETRE I PART
PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIONS , COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Rehabilitacio interior 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

9 FD12PC0S M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE PARET MASSISA, DE D=315 MM, DE PN 6 BAR I SN4 (4KN/M2)
SEGONS NORMA UNE-EN-53962, EN SOLERA DE 10 CM I REBLERT FINS A 10 CM SOBRE EL TUB AMB
FORMIGÓ

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

10 FD12PD0S M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE PARET MASSISA, DE D=400 MM, DE PN 6 BAR I SN4 (4KN/M2)
SEGONS NORMA UNE-EN-53962, EN SOLERA DE 10 CM I REBLERT FINS A 10 CM SOBRE EL TUB AMB
FORMIGÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ut

2 Connexions embornals 4,000 8,000 32,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,000

11 FD1ZV016 U CONNEXIO DE CLAVEGUERO O EMBORNAL A COL.LECTOR TOT INCLÒS AMB TUB D=400MM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Connexions embornals 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

12 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT
REGLEJAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

2 Base calçada embornals 4,000 0,800 0,200 8,000 5,120 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,120

13 F2A15000 M3 SUBMINISTRAMENT DE TERRA ADEQUADA D'APORTACIÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

2 Connexions embornals 4,000 0,800 2,000 8,000 51,200 C#*D#*E#*F#

3 Dau formigó -4 0,800 0,800 8,000 -20,48 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,720
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14 F228A60F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0.6 I FINS A 1.5 M, AMB MATERIAL ADEQUAT,
EN TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 98 % PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

2 Connexions embornals 4,000 0,800 2,000 8,000 51,200 C#*D#*E#*F#

3 Dau formigó -4 0,800 0,800 8,000 -20,48 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,720

15 F222S010 M3 EXCAVACIO DE POU AILLAT DE SECCIO FINS A 1 M2 I DE MES DE 7 M I MENYS D'11 M DE FONDARIA,
EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS, INCLOSES LES FEINES D'EXTRACCIO I CARREGA MANUAL. ,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m) ut

3 Caixes embornals 1,500 1,000 2,000 8,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

16 FDD2S010 M PARET PER A POU QUADRAT DE 70 X 70 CM DE SECCIO INTERIOR, DE 14 CM DE GRUIX DE MAO
CALAT, ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:6, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T fond (m) ut

2 Pous col·lector 2,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

17 FD5JV010 M POU PER A AIGUES PLUVIALS, EMBORNAL, DE 70X30 CM DE SECCIO INTERIOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T fond (m) ut

2 Caixes embornals 2,000 8,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

18 FD1AUU20 U SUBMINISTRAMENT DE MARC APARENT RODÓ I TAPA PER A POU DE REGISTRE DE FOSA DUCTIL,
CLASES D400, HOMOLOGADA COM A MODEL BARCELONA 2-400

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Pous col·lector 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

19 FD1BS010 U BASTIMENT I REIXA TIPUS AJUNTAMENT DE BARCELONA, DE FOSA DUCTIL PER A EMBORNAL DE 70 X
30 CM, DE CARREGA DE TRENCAMENT SUPERIOR A 25 T SEGONS LES NORMES UNE 41-300-87 I
EN-124, COL.LOCADA AMB MORTER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Reixes embornals 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 8,000

20 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T volum (m3) esponj

2 Connexions embornals 51,200 1,300 66,560 C#*D#*E#*F#

3 Pous col·lector 0,000 1,300 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Caixes embornals 24,000 1,300 31,200 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 97,760

21 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T volum (m3) esponj

2 Connexions embornals 51,200 1,300 66,560 C#*D#*E#*F#

3 Pous col·lector 0,000 1,300 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Caixes embornals 24,000 1,300 31,200 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 97,760

22 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO
DE 12 T, FINS A ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE
L'ABOCADOR

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER CATASÚS
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 42  ENLLUMENAT PÚBLIC I FIBRA OPTICA

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Cales 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

2 EE15CV15 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I/O FIBRA OPTICA EN RASA 0.40 X 0.80 M DE FONDÀRIA.
INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES DE LA
SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS
PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE
L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL
SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15
CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR
LLIS AMB PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS NORMES DE CIA. , NETEJA DEL CARRER, VALLAT I
SENYALITZAT.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 Canalització FO 123,000 1,000 123,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 123,000

3 EE15CV14 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I FIBRA OPTICA EN RASA 0.40 X 0.80 M DE FONDÀRIA.
INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES DE LA
SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS
PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE
L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL
SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15
CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR
LLIS AMB PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS NORMES DE CIA. , NETEJA DEL CARRER, VALLAT I
SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 Canalització enllumenat 0,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

4 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE
FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES DE
LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS
PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE
L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-150 DE
DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT
I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA
COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ
SEGONS NORMES DE CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT UNE-EN-50086 DE 90 MM DE
DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pas de calçada 10,000 1,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

5 EE15CV01 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC EN RASA 0.40 X 0.60 M DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ
AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 60 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A
LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ
SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR
REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM,
REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE
POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'UN TUB DE POLIETILÈ
CORRUGAT UNE-EN-50086 DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I
SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 Connexió Carrer adyacent 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000
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6 FDK2U031 U PERICÓ QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 80 X 80 X 70 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE
GUIX DE MAÓ CALAT DE 10 X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:2:10
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE
PEDRERA GRANÍTICA DE 10 CM DE GRUIX, INCLOU SUMINISTRE I COL·LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Arquetes per FO 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

7 FDK2U030 U PERICÓ QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 58 X 58 X 60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE
GUIX DE MAÓ CALAT DE 10 X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:2:10
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE
PEDRERA GRANÍTICA DE 10 CM DE GRUIX, INCLOU SUMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE BASTIMENT I TAPA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Arquetes per Enllumenat 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 FG34052 U Conversió aerosubterrània de línia de baixa tensió, en suport i façana, inclòs el subministrament de tub de
protecció d'acer galvanizat de 3 m, caputxó, resines, abraçadores, suports de cables, petit material i ma d'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Connexió Carrer adyacent 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 F21L4JG5 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2 , COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A
15 CM DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 Connexió Carrer adyacent 0,000 0,400 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

10 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

2 Connexió Carrer adyacent 0,000 0,400 0,250 1,400 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

11 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

2 Connexió Carrer adyacent 0,000 0,400 0,250 1,400 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

12 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR DE 30X20 CM I 10 CM DE GRUIX, TIPUS
LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 Connexió Carrer adyacent 0,000 0,400 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

13 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 Connexió Carrer adyacent 0,000 0,400 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

14 FG33301 m SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE CONDUCTOR DE 4 X 6 MM2 DE SECCIÓ, TRENAT I COMPACTE,
SOTERRAT, inclosa la seva estesa per tubular soterrat o safata i l'engrapat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 Canalització enllumenat 123,000 1,150 2,000 282,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 282,900

15 FHA8E355 M SUBMINISTRAMENT DE CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1 X 35 MM2 I MUNTAT EN MALLA DE
CONNEXIÓ A TERRA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 Canalització enllumenat 123,000 1,150 2,000 282,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 282,900

16 FHV1E200 M ESTESA DE CONDUCTOR DE PRESA A TERRA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 Canalització enllumenat 123,000 1,150 2,000 282,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 282,900

17 FHM2E075 U SUBMINISTRAMENT, MUNTATGE I CONNEXIONAT COMPLET DE BRAÇ DE TUB D'ACER GALVANITZAT
DE 3 MM DE GRUIX DE QUALITAT MÍNIMA UNE-19043, D'1 M DE SORTINT I 42 MM DE DIÀMETRE, PLACA
DE DIMENSIONS 150 X 180 I ESPESOR 4 MM FIXAT AMB PLATINA I CARGOLS, INCLÓS INSTAL·LACIÓ DE
PRESA DE TERRA, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA COMPLETA DE L'INTERIOR DEL SUPORT. SEGONS
ESPECIFICACIONS DEL PLEC DE CONDICIONS I PLÀNOLS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Lluminàries 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

18 EAM0E020 U FONAMENTACIÓ DE SUPORT AMB FORMIGÓ EN MASSA DE DIMENSIONS 0,8 X 0,8 X 1,0 M
D'EXCAVACIÓ I 0,8 X 0,8 X 0,8 M DE DAU DE FORMIGÓ HM-25, TRANSPORT DE TERRES SOBRANTS A
ABOCADOR, COL·LOCACIÓ DE PERNS D'ANCORATGE, SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PLACA
DE PRESA DE TERRA, CABLE DE COURE NU DE 35 MM I ELEMENTS AUXILIARS, SEGONS PLÀNOLS DE
L'AJUNTAMENT DE BARCELONA.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Lluminàries 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

19 FHM1F035 U SUBMINISTRAMENT DE COLUMNA AMB BASE DE FOSA DE FERRO DE FINS A 2 M I FUST D'ACER
GALVANITZAT DE QUALITAT MÍNIMA UNE-19043 DE 5,50 M D'ALÇADA TOTAL, AMB PERNS
D'ANCORATGE, SEGONS ESPECIFICACIONS DEL PLEC DE CONDICIONS I PLÀNOLS DE L'AJUNTAMENT
DE BARCELONA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Lluminàries 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

20 FHWE405 U LLUMINARIA BERNA LED O SIMILAR, DE QUALSEVOL CONVINACIÓ DE NÚMEROS DE LEDS, INCLÒS
DRIVERS,NODES I QUALSEVOL ELEMENT AUXILIAR PEL SEU BON FUNCIONAMENT I EL CONTROL
PUNT A PUNT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Lluminàries 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

21 FHV5E020 U MUNTATGE DE COLUMNA O BÀCUL METÀL·LIC DE 5 A 7 M D'ALÇADA, FINS A 1,5 M DE SORTINT I
PLANXA DE 4 MM, FIXAT AMB PLATINA SOBRE DAU DE FORMIGÓ, INCLOENT GRUAMENT,
ANIVELLAMENT, CONNEXIÓ DE PRESA DE TERRA, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA COMPLETA DE
L'INTERIOR DEL SUPORT I COL·LOCACIÓ DE LA LLUMINÀRIA DEIXANT EL PUNT DE LLUM EN
CONDICIONS PEL FUNCIONAMENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Lluminàries 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

22 FHV3E020 U SUBSTITUCIÓ DE LLUMINÀRIA EXTERIOR DE 5 A 10 M D'ALÇÀRIA INCLÓS EL CONNEXIONAT I
ORIENTACIÓ DE LA LLUMINÀRIA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Lluminàries 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

23 EC1SU104 U RETIRADA DE CABLE SOBRE FAÇANA AMB CAMIÓ CISTELLA O PLATAFORMA ELEVADORA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 Casblejat existent 123,000 2,000 246,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 246,000
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24 FHVQCV02 U DESMUNTATGE DE QUALSEVOL TIPUS DE SUPORT O BRAÇ COLLAT A FAÇANA, APLEC I RECOLLIDA
D'ELEMENTS DESMUNTATS INCLÒS CARREGA SOBRE CAMIO I TRANSPORT A PUNT DE RECOLLIDA
AUTORITZAT. INCLOU REPARACIÓ I NOU MATERIAL DE PARAMENT EXISTENT A FAÇANA AFECTAT PER
LA RETIRADA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Lluminàries 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

25 MN1220 U VERIFICACIÓ DE PUNT DE LLUM INSTAL·LAT O AFECTAT I CONTROL AUTOMÀTICS DEL MATEIX
SEGONS PROTOCOL AJUNTAMENT DE BARCELONA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Lluminàries 12,000 2,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

26 MP2780 U TRACTAMENT DE PINTURA FET A TALLER DEL PUNT DE LLUM, TRACTAMENT DE RILZANT APROVAT
PER LA D.O FINS A L'ALÇADA INDICADA I APLICACIÓ DE PINTURA ANTIENGANXINES I ANTI-GRAFFITIS,
MODEL PARÍS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Lluminàries 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

27 PN1524 PA ACONDICIONAMENT DE QUADRE DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ EXISTENT.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

28 PN14060 U CONFECCIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTE ELÈCTRIC

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

29 PN14050 PA DESPESES DE COMPANYIA PER RETIRADA D'ESCOMESA ANTIGA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

30 PN1523 PA TREBALLS COMPLEMENTARIS PER REALITZACIO D'ESCOMESA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

31 FHT6E140 U SUBMINISTRAMENT DE CENTRE DE COMANDAMENT MODEL TIPUS BARCELONA CITI 10 R BCN 4S O
SIMILAR, PREPARAT PER A QUATRE CIRCUITS DE SORTIDA, CONSTITUIT PER ARMARI D'ACER
INÒXIDABLE EQUIPAT AMB CONTROL CENTRALITZAT AMB RÀDIO MODEM I/O WIFI, ANTENA DIRECTIVA
I EQUIPS COMPACTES DE PROTECCIÓ I ESTABILITZADOR DE FLUXE DE FINS A 45 KVA PER A UNA
QUALSEVOL POTÈNCIA DE CONTRACTACIÓ.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Enllumenat 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000
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Obra 01 PRESSUPOST CARRER CATASÚS
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 43  FECSA
Subcapitol 01  OBRA CIVIL

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Cales 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

2 EE15CV12 M CANALITZACIÓ PER BAIXA TENSIÓ EN RASA 0.40 X 1.00 M DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB
RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 100 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA
RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ
LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR
REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM,
REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE
POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DOS TUBS DE PVC DE
160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS NORMES DE CIA., NETEJA DEL CARRER,
VALLAT I SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 Vorera costat Llobregat 123,000 0,800 98,400 C#*D#*E#*F#

3 Vorera costat Besos 123,000 0,800 98,400 C#*D#*E#*F#

5 Connexió Carrer adyacent 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 206,800

3 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE
FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES DE
LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS
PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE
L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-150 DE
DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT
I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA
COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ
SEGONS NORMES DE CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT UNE-EN-50086 DE 90 MM DE
DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ut

2 Creuaments Carrers 8,000 3,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

4 EAN0020 U 'CATA PER A REALITZAR CONNEXIÓ D'ESCOMESA PER PART DE COMPANYIA, DE 1,5 X 1 X 0,8 INCLÒS
RETIRADA DE RUNES A L'ABOCADOR, OMPLERT DE SAULÓ I COL·LOCACIÓ DE PLANXA DE FERRO
PROVISIONAL.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut
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2 Escomeses 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

3 Connexió a Carrer adyacent 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

5 F21L4JG5 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2 , COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A
15 CM DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 Connexió Carrer adyacent 10,000 0,400 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

6 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

2 Connexió Carrer adyacent 10,000 0,400 0,250 1,400 1,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,400

7 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

2 Connexió Carrer adyacent 10,000 0,400 0,250 1,400 1,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,400

8 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR DE 30X20 CM I 10 CM DE GRUIX, TIPUS
LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 Connexió Carrer adyacent 10,000 0,400 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

9 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 Connexió Carrer adyacent 10,000 0,400 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER CATASÚS
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 43  FECSA
Subcapitol 02  OBRA MECÁNICA
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1 FG33TS10 m Subministrament d'un circuit de cable tipus rv 0.6/1 kv de 3x1x240+1x150 mm2 al, inclosa la seva estesa per
tubular o safata i l'engrapat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 Vorera costat Llobregat 123,000 0,800 1,200 118,080 C#*D#*E#*F#

3 Vorera costat Besos 123,000 0,800 1,200 118,080 C#*D#*E#*F#

5 Connexió Carrer adyacent 10,000 1,200 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 248,160

2 FG34052 U Conversió aerosubterrània de línia de baixa tensió, en suport i façana, inclòs el subministrament de tub de
protecció d'acer galvanizat de 3 m, caputxó, resines, abraçadores, suports de cables, petit material i ma d'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Carrer 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

3 Connexió a Carrer adyacent 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

5 1 conversió per a dos caixes de protec

TOTAL AMIDAMENT 21,000

3 FG34053 U Caixa general de protecció de 100 A a façana amb aïllament de poliester reforçat IP-437 amb fusibles i bases
portafusibles tipus H mida 1 de 3x250 a, neutre seccionable i borns bimetal·lics per a cable de 150 mm2 de
secció, amb caixa i tapa per a protecció de cables, segons especificacions i normativa de la companyia
subministradora, inclòs transport a obra, muntatge, fixació i connexionat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Escomeses 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

4 FG34CBTS u Caixa seccionament línia subterranea baixa tensió segons especificacions i normativa de la companyia
subministradora, inclòs transport a obra, muntatge, i connexionat.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 FG4C020 u Connexio de cable trenat de fins a 150 mm2 de seccio amb tensio a la linia

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Escomeses 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

3 Connexio carrer adyacent 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,000

6 FG34055 U Caixa per a quadre de distribució, de plàstic i metàl·lica amb porta, per a dues fileres de vint-i-dos mòduls i
muntada superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ADU 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

7 PN14060 U CONFECCIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTE ELÈCTRIC
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER CATASÚS
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 44  TELEFÓNICA

1 FDG3E012 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN CALÇADA, EN RASA 0,5 X 1.O M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ
FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC DE 63 MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE
PVC DE 110 MM DE DIAMETRE.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ut

2 Creuaments Carrers 7,500 2,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

2 FDG3E011 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN VORERA, EN RASA 0,5 X 0,8 M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ
FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC DE 63 MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE
PVC DE 110 MM DE DIAMETRE.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 Vorera costat Llobregat 123,000 0,100 12,300 C#*D#*E#*F#

3 Vorera costat Besos 123,000 0,100 12,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,600

3 FDK2T001 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus M, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre
solera de formigó HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 FDK2T003 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus H, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre
solera de formigó HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER CATASÚS
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 45  SERVEIS AFECTATS

1 XPAUU002 U PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE D'ESTINTOLAMENT PROVISIONAL I DESVIAMENT DE
SERVEIS DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Desviament Serveis GAS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 Desviament serveis Agbar 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#
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6 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER CATASÚS
Subobra 50  JARDINERIA I REG
Capitol 51  REG

1 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB
MITJANS MANUALS,  AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4 FR02T003 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CANALITZACIO AMB TUB DE PVC COARRUGAT DE D 130 MM
PER A PAS D'INSTAL.LACIONS DE REG

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

5 FFB2U440 M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE 53-131-90, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT
MITJÀ I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

6 F228V010 M3 REBLIMENT I PICONAT DE RASES O POUS AMB SAULO D'APORTACIO, AMB COMPACTACIO DEL 95%
PM, AMIDAMENT SOBRE PERFIL

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

7 FDK3PJ12 U PERICO PER COMPTADOR, DE 80 X 60CM X 40 CM. MIDES INTERIORS, PARET DE 15 CM. DE TOTXO,
ARREBOSSADA I LLISCADA, AMB BASTIMENT D'ACER I DUES TAPES AMB CADENES

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

8 FDK2BP066 UT PERICO DE REGISTRE PER REG DE 0,60 X 0,60 X 0.60 M. DE MIDES UTILS AMB PARET DE 15 DE MAO
CALAT DE 29X14X10 CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE GRAVA, INCLOSA LA TAPA I MARC DE FOSA.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

9 FR024550 U ANELL DE DEGOTEIG OBERT AMB 7 DEGOTADORS INSERITS CADA 30 CM DE 3,5 L/H PROTEGIT AMB
TUB DREN PERFORAT, SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA RASA
INCLOSOS.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

10 FR01U006 UT ESCOMESA I COMPTADOR D´AIGUA DE 40 MM DE RAMAL I CABAL ENTRE 4 I 6.3 M3/H

AMIDAMENT DIRECTE 0,000
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11 FR03UA06 U PROGRAMADOR AUTÒNOM DE DOBLE PROGRAMA, AMB CONTROL D'APORTACIÓ D'AIGUA, TEMPS DE
PROGRAMACIÓ DES DE 1 MIN. FINS A 4 H PER ESTACIÓ, EN PASSOS D'1 MIN., AMB 6 ESTACIONS,
POSSIBILITAT DE 8 ARRENCADES PER DIA I PROGRAMA, PILES STANDARD DE 9 V, CIRCUIT
D'ARRENCADA DE BOMBA, CARCASSA DE PLÀSTIC ESTANCA I PREPARAT PER A MUNTATGE MURAL
INTERIOR, TOTALMENT COL.LOCAT, INCLOSES TOTES LES CONNEXIONS ELÈCTRIQUES, TANT DEL
CIRCUIT D'ALIMENTACIÓ DEL PROGRAMADOR, COM DELS ELEMENTS GOVERNATS PER AQUEST

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

12 FR03PJ20 UT CONSOLA PER A PROGRAMADOR TIPUS T-BOSS UNIVERSAL, PROGRAMACIÓ PER INFRAROIGS,
RADIO I MANAGER

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

13 FR044D20 U VALVULA DE DESCÀRREGA O DE DRENATGE AUTOMATICA DE 1/2'' EN COLECTOR DE SORTIDA DE
REG PER DEGOTEIG, INSTAL.LADA EN PERICÓ DE REGISTRE

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

14 FR03J048 UT VENTOSA DOBLE EFECTE DE 2'' DE BRONZE, ROSCADA INCLÒS PART PROPORCIONAL DE LES PECES
ESPECIALS, TOTALMENT CONNECTADA I EN CORRECTE FUNCIONAMENT.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

15 FR045J902 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS SECTORIAL DE 1 1/2'' FORMAT PER
ELECTROVALVULA, TRES VALVULES MASCLE DE RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I
FEMELLA) I DUES TE DE LLAUTO AMB FILTRES DE 300 MICRES I REDUCTOR DE PRESSIÓ DE 10 A 0.5
ATM

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

16 FR045JBW U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS MESTRE DE 2' FORMAT PER ELECTROVALVULA, TRES
VALVULES MASCLE DE RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I FEMELLA) I DUES TE DE LLAUTO,
QUE SUPORTI PRESSIONS DE 10 ATM DE TREBALL INSTAL.LADA DINS PERICÓ

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER CATASÚS
Subobra 50  JARDINERIA I REG
Capitol 52  JARDINERIA

1 FR2GU020 U EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE DIMENSIONS 1,1X1,1X1 M, AMB MINICARREGADORA SOBRE
PNEUMÀTICS AMB ACCESSORI RETROEXCAVADOR DE 40 A 60 CM D'AMPLÀRIA DE TREBALL,
CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, TRANSPORT A ABOCADOR
AUTORITZAT, CÀNON D'ABOCAMENT I COL·LOCACIÓ AL FONS DEL SOT DE GRAVES I GEOTÈXTIL

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2 FR3P1131 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A JARDINERIA VEGETAL ADOBADA, EN SACS DE 30 L,
AMB MITJANS MANUALS

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3 FR3P3F11 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE SAULÓ NO GARBELLAT, A GRANEL, AMB MITJANS MANUALS

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4 FR458260 U SUBMINISTRAMENT MAGNOLIA GRANDIFLORA (MAGNOLIA) DE 300 A 350 CM D'ALÇADA, AMB PA DE
TERRA DE TELA METAL.LICA
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AMIDAMENT DIRECTE 0,000

5 FR63U320 U PLANTACIÓ D'ARBRE EXEMPLAR DE 6 M D'ALÇÀRIA AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

6 FR82UC30 U TUTOR PER A CACTÀCIES DE MÉS DE 251 CM D'ALÇÀRIA VISTA, COL.LOCAT

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER CATASÚS
Subobra 60  SENYALITZACIÓ
Capitol 61  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

1 FBPA1001 M BANDA DE 50 CM D'AMPLÀRIA PER A PASSOS DE VIANANTS SENSE SEMÀFORS, PER METRE LINEAL
REALMENT PINTAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) nº bandas nº creuaments

3 Pas de vianants creuments carrers 5,000 5,000 3,000 75,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 75,000

2 FBPA1002 M BANDA DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA PER A BANDA DE DETENCIÓ PER A PASSOS DE
VIANANTS, PER METRE LINEAL REALMENT PINTAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) nº creuaments

2 C#*D#*E#*F#

3 Pas de vianants creuaments 5,000 3,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

3 FBPM1000 DIA INCREMENT PER JORNADA DE DESPLAÇAMENT D'EQUIP DE PINTURA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER CATASÚS
Subobra 60  SENYALITZACIÓ
Capitol 62  SENYALITZACIÓ VERTICAL

1 FBB11111 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT, TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT,
PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

2 FBB11251 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT, CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE, PER
A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

3 FBBZ3320 U SUPORT CILÍNDIC DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 60MM DE DIÀMETRE I 2MM DE GRUIX, COL.LOCAT
A TERRA FORMIGONAT
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Senyal triangular 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

3 Senyal circular 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER CATASÚS
Subobra 70  MOBILIARI URBÀ

1 FQ32U020 U PILONA BARCELONA NORMAL DE 1000 MM D'ALÇADA, FORMADA PER FUST I REMAT DE FOSA GRIS DE
100 MM DE DIAMETRE I ACABAT PINTAT AMB IMPRIMACIO FOSFATANT ANTIOXIDANT I OXIRON NEGRE
FERRITIC, ANELLA D'ACER INOXIDABLE DE 84 MM DE DIAMETRE EXTERIOR I ACABAT MATITZAT I
SENYAL DE L'AJUNTAMENT DE LA CIUTAT EN RELLEU D' 1,5 MM I ALÇADA DE 65 MM, COL.LOCADA
AMB MORTER 1:4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 Pilones 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

2 FQ21U010 U PAPERERA 70 L FORMADA PER UN TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 20 MM DE DIAMETRE I 1,5 MM
DE GRUIX, UNA PLANXA PERFORADA DE 2 MM DE GRUIX I PERFORACIONS DE 5 MM DE DIAMETRE,
UNA PLANXA DE BASE DE PAPERERA DE 3 MM DE GRUIX AMB DUES PERFORACIONS DE 8 MM DE
DIAMETRE PER AL DESGUAS, 2 EIXOS DE GIR, UN TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 30 MM DE
DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX, UN SUPORT DE PAPERERA FORMAT PER UN TUBULAR RODO D'ACER
GALVANITZAT DE 40 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX, 2 PLETINES D'ANCORATGE AMB CARTEL.LES
SOLDADES A 6 AMB DUES PERFORACIONS DE 12 MM DE DIAMETRE PER CARGOLAR-LA AL PAVIMENT
DE VORERA I SUBJECCIONS FORMADES PER 4 PERNS D'EXPANSIO M8

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER CATASÚS
Subobra 80  SEGURETAT I SALUT

1 X1211000 U PARTIDA DE SEGURETAT I SALUT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 2 % sobre PEM 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Euro
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Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Carrer Catasús entre
Via Favència i carrer de les Torres.

PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost carrer Catasús

Subobra 10 Treballs previs

1 F121U104 M2 LLOGUER DIARI DE BASTIDA METAL.LICA DE LLOGUER EN
MODULS DE 5 M2, PER A PETITES SUPERFICIES (P - 10)

1,00 3.600,000 3.600,00

TOTAL Subobra 01.10 3.600,00

Obra 01 Pressupost carrer Catasús

Subobra 20 Enderrocs i Moviment de Terres

Capitol 21 Voreres

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO. (P - 2) 109,50 8,000 876,00

2 F21L4JA3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, IGUAL O SUPERIOR A 10
M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I 1
M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL
(P - 14)

12,58 12,300 154,73

3 F21L4JE3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I 1 M
D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL (P
- 16)

16,54 79,200 1.309,97

4 F21L4JC4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, SUPERIOR A 50 M2,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX, COM A
MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MARTELL
TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA (P - 15)

6,14 246,000 1.510,44

5 F21PV045 M DEMOLICIO COMPLETA DE VORADA I BASE DE FORMIGO MÉS
DE 20M DE LLARG (P - 20)

3,35 246,000 824,10

6 F21PV047 M DEMOLICIÓ COMPLETA DE VORADA INFERIOR A 5M I BASE DE
FORMIGÓ (P - 21)

10,19 10,000 101,90

7 F21PV057 M DEMOLICIO <5M DE RIGOLA DE PANOTS I BASE DE FORMIGO (P
- 22)

6,68 0,000 0,00

8 F2192C04 M DEMOLICIÓ DE GUAL DE FORMIGÓ COL.LOCAT SOBRE
FORMIGÓ AMB MITJANS MECÀNICS I AJUDES MANUALS, I
CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 11)

8,30 24,000 199,20

9 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 37)

38,89 146,797 5.708,94

10 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 35)

24,38 146,797 3.578,91

11 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO DE 12 T, FINS A
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT
I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR   (P - 36)

14,16 0,000 0,00

12 F21QCV03 U ARRENCADA DE PILONES TIPUS 'BARCELONA 93' I CARREGA
SOBRE CAMIO (P - 24)

7,85 20,000 157,00

13 F21QCV01 U DESMUNTATGE DE PAPERERES DE QUALSEVOL TIPUS I
CARREGA SOBRE CAMIO (P - 23)

2,72 4,000 10,88

14 F21CV061 U DESMUNTATGE DE SENYAL VARIABLE PRECEPTIVA, INCLOS EL
SEU SUPORT (P - 12)

102,13 8,000 817,04

TOTAL Capitol 01.20.21 15.249,11

Obra 01 Pressupost carrer Catasús

euros

Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Carrer Catasús entre
Via Favència i carrer de les Torres.
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Subobra 20 Enderrocs i Moviment de Terres

Capitol 22 Calçada

1 F21N4XA2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM
DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MITJANS
MECANICS, PER A EXECUCIO DE RASES (P - 18)

5,74 0,000 0,00

2 F21N4XC2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM
DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB
MITJANS MECANICS (P - 19)

0,86 676,500 581,79

3 F21K4AU4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO, >50 M2, FINS A 30 CM
DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MARTELL
TRENCADOR AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE
RETROEXCAVADORA (P - 13)

8,87 676,500 6.000,56

4 F221C620 M3 EXCAVACIÓ I CÀRREGA DE TERRA PER A CAIXA DE PAVIMENT
EN TERRENY DE TRÀNSIT, AMB MITJANS MECÀNICS (P - 25)

3,66 115,005 420,92

5 F9W1V100 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics de 0 a 6 cm, en encaixos
aïllats (reparacions), arrencament, inclosos talls i acabats a tapes i
reixes, inclòs càrrega i transport a planta de reciclatge i posterior
escombrat i neteja (P - 64)

4,23 100,000 423,00

6 F9Z1V010 M TALL DE PAVIMENTS DE QUALSEVOL TIPUS AMB DISC DE
DIAMANT (P - 68)

1,61 246,000 396,06

7 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 37)

38,89 0,000 0,00

8 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 35)

24,38 0,000 0,00

9 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO DE 12 T, FINS A
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT
I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR   (P - 36)

14,16 433,637 6.140,30

TOTAL Capitol 01.20.22 13.962,63

Obra 01 Pressupost carrer Catasús

Subobra 30 Pavimentació

Capitol 31 Pavimentació Voreres

1 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS
(P - 65)

2,83 349,800 989,93

2 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT
20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE
MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (P - 40)

87,01 67,230 5.849,68

3 F9F5U035 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR
DE 60X40 CM I 7 CM DE GRUIX, TIPUS LLOSA VULCANO DE
BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT
1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I
REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA (P - 54)

51,34 0,000 0,00

4 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES
PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2  (P - 56)

57,88 0,000 0,00

5 F9E13204 M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM,
CLASSE 1A PREU ALT, COL.LOCAT A L'ESTESA AMB
SORRA-CIMENT DE 200 KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND I
BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND (P - 53)

24,76 349,800 8.661,05

6 F9E1310N M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM,
CLASSE 1A PREU SUPERIOR, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA

33,84 30,000 1.015,20

euros
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AMB MORTER MIXT 1:0.5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L I BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND (P -
52)

7 F9E11UU2 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PANOT O RAJOLA
, <10 M2 (P - 51)

25,03 49,200 1.231,48

8 F961UA23 M >20 M VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA,
GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA FI, RECTA, SERRADA
MECANICAMENT I FLAMEJADA, DE 30X10 CM, COL.LOCADA
SOBRE PAVIMENT O LLIT DE FORMIGO EXISTENT (P - 43)

40,87 0,000 0,00

9 F961U110 M >20M DE VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS
QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA FI, RECTA,
ESCAIRADA I BUIXARDADA DE 20X25 CM, COL.LOCADA AMB
FONAMENT DE FORMIGO (P - 41)

46,60 246,000 11.463,60

10 F961U111 M ENTRE 5 I 20M DE VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS
QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA FI, RECTA,
ESCAIRADA I BUIXARDADA DE 20X25 CM, COL.LOCADA AMB
FONAMENT DE FORMIGO (P - 42)

57,22 20,000 1.144,40

11 F981U015 M EXECUCIÓ GUAL PER A VEHICLES MODEL 60, DINS D'UN
CONJUNT D'ACTUACIONS EN UN MATEIX CARRER, DE PEDRA
GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE,
GRA FI, AMB LES CARES VISTES FLAMEJADES, DE SECCIO
62X30 CM, INCLOS PART PROPORCIONAL DE CAPS DE REMAT
DE 62X40X30 CM CONFORMATS AMB QUART DE
CIRCUMFERENCIA DE 40 CM DE RADI, COL.LOCAT SOBRE
SOLERA DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 DE 20 CM
DE GRUIX (P - 47)

208,78 24,000 5.010,72

12 F981U027 M EXECUCIÓ GUAL PER A VIANANTS MODEL R-120 ,RECTE, DINS
D'UN CONJUNT D'ACTUACIONS AL MATEIX CARRER , DE PEDRA
GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE,
AMB LES CARES VISTES FLAMEJADES, FORMAT PER RAMPES
DE 121.8X40X6 CM, INCLOS:PART PROPORCIONAL DE CAPS DE
REMAT I FORATS PER A PAPERERES I
SEMAFOR,DESPLAÇAMENT DE QUALSEVOL ELEMENT O
SERVEI,CANVI DE REIXES DE IMBORNALS,ANUL·LACIÓ
D'IMBORNALS,ENRASSAT DE QUALSEVOL TIPUS DE TAPES,
COL.LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE RESISTENCIA 15
N/MM2 DE 10 CM DE GRUIX. (P - 48)

386,33 0,000 0,00

13 F9WZV020 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER A SITUAR A NOVA RASANT
DE MARC I REIXES DE DESGUAS EN OBRES DE RECOBRIMENT
ASFALTIC, AMB MAÓ MASSÍS I MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I
ADORMIMENT RÀPID (P - 67)

29,40 20,000 588,00

14 F9915322 U RENOVACIÓ D'ESCOSSELL DE FORMIGÓ INCLÒS TOTES LES
FEINES DE DEMOLICIÓ I COL·LOCACIÓ, DE 106X106 CM DE LLUM
I 25 CM DE FONDARIA, AMB 4 PECES DE MORTER DE CIMENT DE
113X20X7 CM, D'UN CANTELL BISELLAT, REJUNTADES AMB
MORTER MIXT 1:0,5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA
DE 165 L I BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 (P -
49)

194,13 0,000 0,00

15 F991Z030 U ESCOSSELL QUADRAT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE
120X80X20 DE 10 MM DE GRUIX, FONAMENT I ANELLAT DE
FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 (P - 50)

122,43 0,000 0,00

TOTAL Capitol 01.30.31 35.954,06

Obra 01 Pressupost carrer Catasús

Subobra 30 Pavimentació

Capitol 32 Pavimentació Calçada

1 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR
DE 30X20 CM I 10 CM DE GRUIX, TIPUS LLOSA VULCANO DE
BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT
1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I

47,40 0,000 0,00

euros
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REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA (P - 55)

2 F9H1V120 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a
temperatura normal, tipus AC 22 surf 50/70 S, AC 22 surf 35/50S,
AC16 surf 50/70 S, AC 16 surf 35/50 S (S-12/20) amb granulat per a
rodament i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 5% de
reciclat de mescla bituminosa (P - 57)

50,82 105,386 5.355,72

3 F9H1V140 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a
temperatura normal, AC 11 surf 50/70 D, AC 11 surf 35/50 D (D-8/10),
amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració. Està
inclòs fins un 5% de reciclat de mescla bituminosa (P - 58)

56,68 82,476 4.674,74

4 F9J1V010 m2 Reg d´imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5
IMP (ECI), amb dotació 1,5 kg/m2, neteja del ferm inclosa (P - 62)

1,06 627,300 664,94

5 F9J1V025 m2 Reg d´adherència amb Emulsió bituminosa catiònica termoadherent
modificada amb polimers tipus C60BP4 TER o C60BP3 TER
(ECR2d-m), amb una dotació d'1 kg/m2, neteja del ferm inclosa (P - 63)

0,86 687,300 591,08

6 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT
20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE
MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (P - 40)

87,01 140,220 12.200,54

7 F931201J M3 BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL
MATERIAL AL 98 % DEL PM (P - 39)

32,20 94,095 3.029,86

8 F227T00F M2 REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB
COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 31)

1,37 627,300 859,40

9 F9WZV011 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER SITUAR A NOVA RASANT DE
MARC I TAPA DE POUS DE CLAVEGUERES O ALTRES SERVEIS,
EN OBRES DE RECOBRIMENT ASFALTIC, AMB MAÓ MASSÍS I
MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I ADORMIMENT RÀPID (P - 66)

143,80 4,000 575,20

10 F97422AB M =>20M RIGOLA DE 20 CM D'AMPLÀRIA AMB PECES DE MORTER
DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE 20X20X4 CM, COL·LOCADES
AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L (P - 44)

9,98 266,000 2.654,68

11 F97422AC M <20M RIGOLA DE 20 CM D'AMPLÀRIA AMB PECES DE MORTER
DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE 20X20X4 CM, COL·LOCADES
AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L (P - 45)

18,07 0,000 0,00

12 F974V010 M >20M RIGOLA DE 30 CM D'AMPLARIA AMB PECES DE MORTER
DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE 30X30X8 CM, COL.LOCADES
AMB MORTER DE CIMENT 1:4 ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L (P - 46)

12,43 0,000 0,00

13 F9HYV050 t Col·locació a l'obra i compactació al 98 % de l'assaig marshall, de
mescla bituminosa en calent, en conjunt d'obres de més de 200 t de
material col·locat (P - 59)

11,96 187,862 2.246,83

14 F9HYV060 t Col·locació a l'obra i compactació al 98% de l'assaig marshall, de
mescla bituminosa en calent, en conjunt d'obres de fns a 200 t de
material col·locat (P - 60)

19,36 0,000 0,00

15 F9HYV200 dia Increment de l'equip d'estesa per a la col·locació a l'obra i
compactació al 98% de l'assaig marshall, inclòs neteja prèvia de la
calçada, de qualsevol mescla bituminosa en calent, quan per
necessitats administratives es realitzi en treballs nocturn, dissabtes o
festius (P - 61)

2.059,62 1,000 2.059,62

TOTAL Capitol 01.30.32 34.912,61

Obra 01 Pressupost carrer Catasús

Subobra 40 Serveis

Capitol 41 Xarxa Sanejament

1 F222V010 M3 EXCAVACIO MANUAL DE CALES EN ZONA DE SERVEIS (P - 30) 95,35 10,000 953,50

euros
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2 F2229A22 M3 EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I MÉS DE 2 M
D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS
MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT (P -
28)

11,56 0,000 0,00

3 F23167S1 M2 APUNTALAMENT I ESTREBADA DE RASES I POUS DE FINS A 2 M
D'AMPLARIA, PER A UNA PROTECCIO DE MES DEL 30 % I FINS AL
60 %, AMB FUSTA, EN OBRES DE CLAVEGUERAM (P - 34)

18,59 0,000 0,00

4 F222010P M3 EXCAVACIO DE RASES DE MES DE 0,60 M D'AMPLARIA I FINS A 3
M DE FONDARIA EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS ,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS (P - 27)

40,55 51,200 2.076,16

5 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS
(P - 65)

2,83 25,600 72,45

6 FD7FK577 M TUB DE PVC TIPUS TELUA DE CLASSE RESSISTENT SN-4 DE 800
MM DE DIÀMETRE I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS
D'UNIONS , COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA (P - 83)

420,59 0,000 0,00

7 FD7FAK5 M Claveguera amb tub de formigó T130 amb vorera interior i volta de
90x160 cm, rejuntat interiorment amb morter M-10, solera de 25 cm,
rebliment fins a 2/3 del tub i argollat amb formigó HM-20/P/20/I (P - 81)

304,51 0,000 0,00

8 FD7FK576 M TUB DE PVC TIPUS TELUA DE CLASSE RESSISTENT SN-4 DE 630
MM DE DIÀMETRE I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS
D'UNIONS , COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA (P - 82)

251,66 0,000 0,00

9 FD12PC0S M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE PARET MASSISA, DE D=315
MM, DE PN 6 BAR I SN4 (4KN/M2) SEGONS NORMA
UNE-EN-53962, EN SOLERA DE 10 CM I REBLERT FINS A 10 CM
SOBRE EL TUB AMB FORMIGÓ (P - 75)

151,35 0,000 0,00

10 FD12PD0S M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE PARET MASSISA, DE D=400
MM, DE PN 6 BAR I SN4 (4KN/M2) SEGONS NORMA
UNE-EN-53962, EN SOLERA DE 10 CM I REBLERT FINS A 10 CM
SOBRE EL TUB AMB FORMIGÓ (P - 76)

303,84 32,000 9.722,88

11 FD1ZV016 U CONNEXIO DE CLAVEGUERO O EMBORNAL A COL.LECTOR TOT
INCLÒS AMB TUB D=400MM
(P - 79)

616,92 8,000 4.935,36

12 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT
20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE
MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (P - 40)

87,01 5,120 445,49

13 F2A15000 M3 SUBMINISTRAMENT DE TERRA ADEQUADA D'APORTACIÓ (P - 38) 6,21 30,720 190,77

14 F228A60F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0.6 I
FINS A 1.5 M, AMB MATERIAL ADEQUAT, EN TONGADES DE
GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB
COMPACTACIÓ DEL 98 % PM (P - 32)

14,58 30,720 447,90

15 F222S010 M3 EXCAVACIO DE POU AILLAT DE SECCIO FINS A 1 M2 I DE MES DE
7 M I MENYS D'11 M DE FONDARIA, EN TERRES, AMB MITJANS
MANUALS, INCLOSES LES FEINES D'EXTRACCIO I CARREGA
MANUAL. , AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE
SERVEIS (P - 29)

23,49 24,000 563,76

16 FDD2S010 M PARET PER A POU QUADRAT DE 70 X 70 CM DE SECCIO
INTERIOR, DE 14 CM DE GRUIX DE MAO CALAT, ARREBOSSADA I
LLISCADA PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:6, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L (P - 84)

218,09 2,000 436,18

17 FD5JV010 M POU PER A AIGUES PLUVIALS, EMBORNAL, DE 70X30 CM DE
SECCIO INTERIOR (P - 80)

82,86 16,000 1.325,76

18 FD1AUU20 U SUBMINISTRAMENT DE MARC APARENT RODÓ I TAPA PER A
POU DE REGISTRE DE FOSA DUCTIL, CLASES D400,
HOMOLOGADA COM A MODEL BARCELONA 2-400 (P - 77)

207,93 4,000 831,72

19 FD1BS010 U BASTIMENT I REIXA TIPUS AJUNTAMENT DE BARCELONA, DE
FOSA DUCTIL PER A EMBORNAL DE 70 X 30 CM, DE CARREGA
DE TRENCAMENT SUPERIOR A 25 T SEGONS LES NORMES UNE
41-300-87 I EN-124, COL.LOCADA AMB MORTER (P - 78)

105,00 8,000 840,00

20 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 37)

38,89 97,760 3.801,89
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21 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 35)

24,38 97,760 2.383,39

22 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO DE 12 T, FINS A
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT
I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR   (P - 36)

14,16 0,000 0,00

TOTAL Capitol 01.40.41 29.027,21

Obra 01 Pressupost carrer Catasús

Subobra 40 Serveis

Capitol 42 Enllumenat Públic i Fibra Optica

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO. (P - 2) 109,50 5,000 547,50

2 EE15CV15 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I/O FIBRA OPTICA EN
RASA 0.40 X 0.80 M DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB
RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES DE
LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA
OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO
EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS
MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ,
CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA
RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95%
DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15
CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL
PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 90 MM DE
DIÀMETRE I INTERIOR LLIS AMB PLAQUES DE PROTECCIÓ
SEGONS NORMES DE CIA. , NETEJA DEL CARRER, VALLAT I
SENYALITZAT. (P - 8)

133,57 123,000 16.429,11

3 EE15CV14 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I FIBRA OPTICA EN
RASA 0.40 X 0.80 M DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB
RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES DE
LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA
OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO
EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS
MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ,
CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA
RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95%
DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15
CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL
PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 90 MM DE
DIÀMETRE I INTERIOR LLIS AMB PLAQUES DE PROTECCIÓ
SEGONS NORMES DE CIA. , NETEJA DEL CARRER, VALLAT I
SENYALITZAT. (P - 7)

137,25 0,000 0,00

4 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN
CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE FONDÀRIA. INCLOU
L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM
D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO
INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS
NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS
MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ,
CÀNON D'ABOCADOR, FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ
EN MASSA HM-150 DE DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR
REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT
I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE
FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON
S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB

157,89 10,000 1.578,90
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SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC
DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS
NORMES DE CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT
UNE-EN-50086 DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA
DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT. (P - 9)

5 EE15CV01 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC EN RASA 0.40 X 0.60 M
DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA
D'UNA RASA DE 60 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE
PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA
D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA
POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE
TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON
D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA
AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM,
REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS
LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT
SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'UN
TUB DE POLIETILÈ CORRUGAT UNE-EN-50086 DE 90 MM DE
DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I
SENYALITZAT.
(P - 5)

84,52 0,000 0,00

6 FDK2U031 U PERICÓ QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 80 X 80
X 70 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAÓ CALAT DE 10
X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE
CIMENT 1:2:10 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE PEDRERA
GRANÍTICA DE 10 CM DE GRUIX, INCLOU SUMINISTRE I
COL·LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA. (P - 90)

272,25 3,000 816,75

7 FDK2U030 U PERICÓ QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 58 X 58
X 60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAÓ CALAT DE 10
X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE
CIMENT 1:2:10 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE PEDRERA
GRANÍTICA DE 10 CM DE GRUIX, INCLOU SUMINISTRE I
COL·LOCACIÓ DE BASTIMENT I TAPA. (P - 89)

146,68 2,000 293,36

8 FG34052 U Conversió aerosubterrània de línia de baixa tensió, en suport i façana,
inclòs el subministrament de tub de protecció d'acer galvanizat de 3 m,
caputxó, resines, abraçadores, suports de cables, petit material i ma
d'obra (P - 96)

233,42 1,000 233,42

9 F21L4JG5 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2 ,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I MES
DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR
MANUAL (P - 17)

16,36 0,000 0,00

10 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 37)

38,89 0,000 0,00

11 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 35)

24,38 0,000 0,00

12 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR
DE 30X20 CM I 10 CM DE GRUIX, TIPUS LLOSA VULCANO DE
BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT
1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I
REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA (P - 55)

47,40 0,000 0,00

13 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES
PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2  (P - 56)

57,88 0,000 0,00

14 FG33301 m SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE CONDUCTOR DE 4 X 6 MM2 DE
SECCIÓ, TRENAT I COMPACTE, SOTERRAT, inclosa la seva estesa
per tubular soterrat o safata i l'engrapat. (P - 94)

5,66 282,900 1.601,21

15 FHA8E355 M SUBMINISTRAMENT DE CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR
D'1 X 35 MM2 I MUNTAT EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA (P -
101)

1,98 282,900 560,14
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16 FHV1E200 M ESTESA DE CONDUCTOR DE PRESA A TERRA (P - 105) 0,17 282,900 48,09

17 FHM2E075 U SUBMINISTRAMENT, MUNTATGE I CONNEXIONAT COMPLET DE
BRAÇ DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 3 MM DE GRUIX DE
QUALITAT MÍNIMA UNE-19043, D'1 M DE SORTINT I 42 MM DE
DIÀMETRE, PLACA DE DIMENSIONS 150 X 180 I ESPESOR 4 MM
FIXAT AMB PLATINA I CARGOLS, INCLÓS INSTAL·LACIÓ DE
PRESA DE TERRA, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA COMPLETA DE
L'INTERIOR DEL SUPORT. SEGONS ESPECIFICACIONS DEL PLEC
DE CONDICIONS I PLÀNOLS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA.
(P - 103)

106,16 12,000 1.273,92

18 EAM0E020 U FONAMENTACIÓ DE SUPORT AMB FORMIGÓ EN MASSA DE
DIMENSIONS 0,8 X 0,8 X 1,0 M D'EXCAVACIÓ I 0,8 X 0,8 X 0,8 M DE
DAU DE FORMIGÓ HM-25, TRANSPORT DE TERRES SOBRANTS A
ABOCADOR, COL·LOCACIÓ DE PERNS D'ANCORATGE,
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PLACA DE PRESA DE
TERRA, CABLE DE COURE NU DE 35 MM I ELEMENTS AUXILIARS,
SEGONS PLÀNOLS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA. (P - 1)

141,69 0,000 0,00

19 FHM1F035 U SUBMINISTRAMENT DE COLUMNA AMB BASE DE FOSA DE
FERRO DE FINS A 2 M I FUST D'ACER GALVANITZAT DE
QUALITAT MÍNIMA UNE-19043 DE 5,50 M D'ALÇADA TOTAL, AMB
PERNS D'ANCORATGE, SEGONS ESPECIFICACIONS DEL PLEC
DE CONDICIONS I PLÀNOLS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA.
(P - 102)

1.157,63 0,000 0,00

20 FHWE405 U LLUMINARIA BERNA LED O SIMILAR, DE QUALSEVOL
CONVINACIÓ DE NÚMEROS DE LEDS, INCLÒS DRIVERS,NODES I
QUALSEVOL ELEMENT AUXILIAR PEL SEU BON FUNCIONAMENT I
EL CONTROL PUNT A PUNT (P - 109)

688,59 12,000 8.263,08

21 FHV5E020 U MUNTATGE DE COLUMNA O BÀCUL METÀL·LIC DE 5 A 7 M
D'ALÇADA, FINS A 1,5 M DE SORTINT I PLANXA DE 4 MM, FIXAT
AMB PLATINA SOBRE DAU DE FORMIGÓ, INCLOENT GRUAMENT,
ANIVELLAMENT, CONNEXIÓ DE PRESA DE TERRA, INSTAL·LACIÓ
ELÈCTRICA COMPLETA DE L'INTERIOR DEL SUPORT I
COL·LOCACIÓ DE LA LLUMINÀRIA DEIXANT EL PUNT DE LLUM EN
CONDICIONS PEL FUNCIONAMENT. (P - 107)

118,08 0,000 0,00

22 FHV3E020 U SUBSTITUCIÓ DE LLUMINÀRIA EXTERIOR DE 5 A 10 M D'ALÇÀRIA
INCLÓS EL CONNEXIONAT I ORIENTACIÓ DE LA LLUMINÀRIA. (P -
106)

35,34 0,000 0,00

23 EC1SU104 U RETIRADA DE CABLE SOBRE FAÇANA AMB CAMIÓ CISTELLA O
PLATAFORMA ELEVADORA. (P - 4)

1,77 246,000 435,42

24 FHVQCV02 U DESMUNTATGE DE QUALSEVOL TIPUS DE SUPORT O BRAÇ
COLLAT A FAÇANA, APLEC I RECOLLIDA D'ELEMENTS
DESMUNTATS INCLÒS CARREGA SOBRE CAMIO I TRANSPORT A
PUNT DE RECOLLIDA AUTORITZAT. INCLOU REPARACIÓ I NOU
MATERIAL DE PARAMENT EXISTENT A FAÇANA AFECTAT PER LA
RETIRADA. (P - 108)

102,09 12,000 1.225,08

25 MN1220 U VERIFICACIÓ DE PUNT DE LLUM INSTAL·LAT O AFECTAT I
CONTROL AUTOMÀTICS DEL MATEIX SEGONS PROTOCOL
AJUNTAMENT DE BARCELONA. (P - 127)

8,77 24,000 210,48

26 MP2780 U TRACTAMENT DE PINTURA FET A TALLER DEL PUNT DE LLUM,
TRACTAMENT DE RILZANT APROVAT PER LA D.O FINS A
L'ALÇADA INDICADA I APLICACIÓ DE PINTURA ANTIENGANXINES
I  ANTI-GRAFFITIS, MODEL PARÍS. (P - 128)

232,60 0,000 0,00

27 PN1524 PA ACONDICIONAMENT DE QUADRE DE COMANDAMENT I
PROTECCIÓ EXISTENT.
(P - 132)

735,00 1,000 735,00

28 PN14060 U CONFECCIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTE ELÈCTRIC (P - 130) 1.790,25 1,000 1.790,25

29 PN14050 PA DESPESES DE COMPANYIA PER RETIRADA D'ESCOMESA
ANTIGA (P - 129)

1.260,00 1,000 1.260,00

30 PN1523 PA TREBALLS COMPLEMENTARIS PER REALITZACIO D'ESCOMESA
(P - 131)

1.680,00 1,000 1.680,00

31 FHT6E140 U SUBMINISTRAMENT DE CENTRE DE COMANDAMENT MODEL
TIPUS BARCELONA CITI 10 R BCN 4S O SIMILAR, PREPARAT PER
A QUATRE CIRCUITS DE SORTIDA, CONSTITUIT PER ARMARI

14.174,56 1,000 14.174,56

euros
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D'ACER INÒXIDABLE EQUIPAT AMB CONTROL CENTRALITZAT
AMB RÀDIO MODEM I/O WIFI, ANTENA DIRECTIVA I EQUIPS
COMPACTES DE PROTECCIÓ I ESTABILITZADOR DE FLUXE DE
FINS A 45 KVA PER A UNA QUALSEVOL POTÈNCIA DE
CONTRACTACIÓ. (P - 104)

TOTAL Capitol 01.40.42 53.156,27

Obra 01 Pressupost carrer Catasús

Subobra 40 Serveis

Capitol 43 FECSA

Subcapitol 01 Obra civil

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO. (P - 2) 109,50 8,000 876,00

2 EE15CV12 M CANALITZACIÓ PER BAIXA TENSIÓ EN RASA 0.40 X 1.00 M DE
FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA
D'UNA RASA DE 100 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE
PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA
D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA
POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE
TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON
D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA
AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM,
REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS
LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT
SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DOS
TUBS DE PVC DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE
PROTECCIÓ SEGONS NORMES DE CIA., NETEJA DEL CARRER,
VALLAT I SENYALITZAT. (P - 6)

152,36 206,800 31.508,05

3 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN
CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE FONDÀRIA. INCLOU
L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM
D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO
INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS
NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS
MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ,
CÀNON D'ABOCADOR, FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ
EN MASSA HM-150 DE DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR
REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT
I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE
FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON
S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC
DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS
NORMES DE CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT
UNE-EN-50086 DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA
DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT. (P - 9)

157,89 24,000 3.789,36

4 EAN0020 U 'CATA PER A REALITZAR CONNEXIÓ D'ESCOMESA PER PART DE
COMPANYIA, DE 1,5 X 1 X 0,8 INCLÒS RETIRADA DE RUNES A
L'ABOCADOR, OMPLERT DE SAULÓ I COL·LOCACIÓ DE PLANXA
DE FERRO PROVISIONAL. (P - 3)

348,22 10,000 3.482,20

5 F21L4JG5 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2 ,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I MES
DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR
MANUAL (P - 17)

16,36 4,000 65,44

6 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 37)

38,89 1,400 54,45

7 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 35)

24,38 1,400 34,13
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8 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR
DE 30X20 CM I 10 CM DE GRUIX, TIPUS LLOSA VULCANO DE
BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT
1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I
REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA (P - 55)

47,40 4,000 189,60

9 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES
PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2  (P - 56)

57,88 4,000 231,52

TOTAL Subcapitol 01.40.43.01 40.230,75

Obra 01 Pressupost carrer Catasús

Subobra 40 Serveis

Capitol 43 FECSA

Subcapitol 02 Obra mecánica

1 FG33TS10 m Subministrament d'un circuit de cable tipus rv 0.6/1 kv de
3x1x240+1x150 mm2 al, inclosa la seva estesa per tubular o safata i
l'engrapat (P - 95)

26,23 248,160 6.509,24

2 FG34052 U Conversió aerosubterrània de línia de baixa tensió, en suport i façana,
inclòs el subministrament de tub de protecció d'acer galvanizat de 3 m,
caputxó, resines, abraçadores, suports de cables, petit material i ma
d'obra (P - 96)

233,42 21,000 4.901,82

3 FG34053 U Caixa general de protecció de 100 A a façana amb aïllament de
poliester reforçat IP-437 amb fusibles i bases portafusibles tipus H
mida 1 de 3x250 a, neutre seccionable i borns bimetal·lics per a cable
de 150 mm2 de secció, amb caixa i tapa per a protecció de cables,
segons especificacions i normativa de la companyia subministradora,
inclòs transport a obra, muntatge, fixació i connexionat. (P - 97)

168,43 20,000 3.368,60

4 FG34CBTS u Caixa seccionament línia subterranea baixa tensió segons
especificacions i normativa de la companyia subministradora, inclòs
transport a obra, muntatge, i connexionat. (P - 99)

188,11 1,000 188,11

5 FG4C020 u Connexio de cable trenat de fins a 150 mm2 de seccio amb tensio a la
linia (P - 100)

149,99 21,000 3.149,79

6 FG34055 U Caixa per a quadre de distribució, de plàstic i metàl·lica amb porta, per
a dues fileres de vint-i-dos mòduls i muntada superficialment (P - 98)

199,45 3,000 598,35

7 PN14060 U CONFECCIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTE ELÈCTRIC (P - 130) 1.790,25 1,000 1.790,25

TOTAL Subcapitol 01.40.43.02 20.506,16

Obra 01 Pressupost carrer Catasús

Subobra 40 Serveis

Capitol 44 Telefónica

1 FDG3E012 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN CALÇADA, EN RASA 0,5 X
1.O M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ FORMIGONAT AMB SECCIÓ
DE FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC DE 63
MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE PVC DE 110 MM DE DIAMETRE.
(P - 86)

89,40 15,000 1.341,00

2 FDG3E011 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN VORERA, EN RASA 0,5 X 0,8
M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE
FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC DE 63
MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE PVC DE 110 MM DE DIAMETRE.
(P - 85)

71,98 24,600 1.770,71

3 FDK2T001 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus M, per a
instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de formigó

209,75 2,000 419,50

euros
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HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la
mateixa excavació (P - 87)

4 FDK2T003 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus H, per a
instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la
mateixa excavació (P - 88)

584,09 1,000 584,09

TOTAL Capitol 01.40.44 4.115,30

Obra 01 Pressupost carrer Catasús

Subobra 40 Serveis

Capitol 45 Serveis Afectats

1 XPAUU002 U PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE
D'ESTINTOLAMENT PROVISIONAL I DESVIAMENT DE SERVEIS
DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES  (P - 0)

3.325,00 2,000 6.650,00

TOTAL Capitol 01.40.45 6.650,00

Obra 01 Pressupost carrer Catasús

Subobra 50 Jardineria i Reg

Capitol 51 Reg

1 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE
FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS (P - 26)

50,69 0,000 0,00

2 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 37)

38,89 0,000 0,00

3 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 35)

24,38 0,000 0,00

4 FR02T003 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CANALITZACIO AMB TUB
DE PVC COARRUGAT DE D 130 MM PER A PAS
D'INSTAL.LACIONS DE REG (P - 113)

4,00 0,000 0,00

5 FFB2U440 M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 40 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS
UNE 53-131-90, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MITJÀ I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA (P - 93)

6,75 0,000 0,00

6 F228V010 M3 REBLIMENT I PICONAT DE RASES O POUS AMB SAULO
D'APORTACIO, AMB COMPACTACIO DEL 95% PM, AMIDAMENT
SOBRE PERFIL (P - 33)

42,86 0,000 0,00

7 FDK3PJ12 U PERICO PER COMPTADOR, DE 80 X 60CM X 40 CM. MIDES
INTERIORS, PARET DE 15 CM. DE TOTXO, ARREBOSSADA I
LLISCADA, AMB BASTIMENT D'ACER I DUES TAPES AMB
CADENES (P - 92)

550,87 0,000 0,00

8 FDK2BP066 UT PERICO DE REGISTRE PER REG DE 0,60 X 0,60 X 0.60 M. DE
MIDES UTILS AMB PARET DE 15 DE MAO CALAT DE 29X14X10
CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE GRAVA, INCLOSA LA TAPA I
MARC DE FOSA. (P - 91)

282,35 0,000 0,00

9 FR024550 U ANELL DE DEGOTEIG OBERT AMB 7 DEGOTADORS INSERITS
CADA 30 CM DE 3,5 L/H PROTEGIT AMB TUB DREN PERFORAT,
SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA
RASA INCLOSOS.  (P - 114)

20,24 0,000 0,00

10 FR01U006 UT ESCOMESA I COMPTADOR D´AIGUA DE 40 MM DE RAMAL I
CABAL ENTRE 4 I 6.3 M3/H (P - 112)

2.764,25 0,000 0,00

euros
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11 FR03UA06 U PROGRAMADOR AUTÒNOM DE DOBLE PROGRAMA, AMB
CONTROL D'APORTACIÓ D'AIGUA, TEMPS DE PROGRAMACIÓ
DES DE 1 MIN. FINS A 4 H PER ESTACIÓ, EN PASSOS D'1 MIN.,
AMB 6 ESTACIONS, POSSIBILITAT DE 8 ARRENCADES PER DIA I
PROGRAMA, PILES STANDARD DE 9 V, CIRCUIT D'ARRENCADA
DE BOMBA, CARCASSA DE PLÀSTIC ESTANCA I PREPARAT PER
A MUNTATGE MURAL INTERIOR, TOTALMENT COL.LOCAT,
INCLOSES TOTES LES CONNEXIONS ELÈCTRIQUES, TANT DEL
CIRCUIT D'ALIMENTACIÓ DEL PROGRAMADOR, COM DELS
ELEMENTS GOVERNATS PER AQUEST (P - 117)

141,91 0,000 0,00

12 FR03PJ20 UT CONSOLA PER A PROGRAMADOR TIPUS T-BOSS UNIVERSAL,
PROGRAMACIÓ PER INFRAROIGS, RADIO I MANAGER (P - 116)

284,00 0,000 0,00

13 FR044D20 U VALVULA DE DESCÀRREGA O DE DRENATGE AUTOMATICA DE
1/2'' EN COLECTOR DE SORTIDA DE REG PER DEGOTEIG,
INSTAL.LADA EN PERICÓ DE REGISTRE (P - 118)

67,86 0,000 0,00

14 FR03J048 UT VENTOSA DOBLE EFECTE DE 2'' DE BRONZE, ROSCADA INCLÒS
PART PROPORCIONAL DE LES PECES ESPECIALS, TOTALMENT
CONNECTADA I EN CORRECTE FUNCIONAMENT. (P - 115)

338,30 0,000 0,00

15 FR045J902 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS SECTORIAL DE
1 1/2'' FORMAT PER ELECTROVALVULA, TRES VALVULES
MASCLE DE RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I
FEMELLA) I DUES TE DE LLAUTO AMB FILTRES DE 300 MICRES I
REDUCTOR DE PRESSIÓ DE 10 A 0.5 ATM (P - 119)

790,87 0,000 0,00

16 FR045JBW U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS MESTRE DE 2'
FORMAT PER ELECTROVALVULA, TRES VALVULES MASCLE DE
RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I FEMELLA) I DUES TE
DE LLAUTO, QUE SUPORTI PRESSIONS DE 10 ATM DE TREBALL
INSTAL.LADA DINS PERICÓ (P - 120)

575,67 0,000 0,00

TOTAL Capitol 01.50.51 0,00

Obra 01 Pressupost carrer Catasús

Subobra 50 Jardineria i Reg

Capitol 52 Jardineria

1 FR2GU020 U EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE DIMENSIONS 1,1X1,1X1
M, AMB MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS AMB
ACCESSORI RETROEXCAVADOR DE 40 A 60 CM D'AMPLÀRIA DE
TREBALL, CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS MECÀNICA
SOBRE CAMIÓ, TRANSPORT A ABOCADOR AUTORITZAT, CÀNON
D'ABOCAMENT I COL·LOCACIÓ AL FONS DEL SOT DE GRAVES I
GEOTÈXTIL (P - 121)

81,53 0,000 0,00

2 FR3P1131 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A JARDINERIA
VEGETAL ADOBADA, EN SACS DE 30 L, AMB MITJANS MANUALS
(P - 122)

184,60 0,000 0,00

3 FR3P3F11 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE SAULÓ NO GARBELLAT, A
GRANEL, AMB MITJANS MANUALS (P - 123)

74,18 0,000 0,00

4 FR458260 U SUBMINISTRAMENT MAGNOLIA GRANDIFLORA (MAGNOLIA) DE
300 A 350 CM D'ALÇADA, AMB PA DE TERRA DE TELA
METAL.LICA (P - 124)

223,11 0,000 0,00

5 FR63U320 U PLANTACIÓ D'ARBRE EXEMPLAR DE 6 M D'ALÇÀRIA AMB
MITJANS MECÀNICS I MANUALS (P - 125)

356,97 0,000 0,00

6 FR82UC30 U TUTOR PER A CACTÀCIES DE MÉS DE 251 CM D'ALÇÀRIA VISTA,
COL.LOCAT (P - 126)

46,06 0,000 0,00

TOTAL Capitol 01.50.52 0,00

Obra 01 Pressupost carrer Catasús

Subobra 60 Senyalització

euros
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Capitol 61 Senyalització Horitzontal

1 FBPA1001 M BANDA DE 50 CM D'AMPLÀRIA PER A PASSOS DE VIANANTS
SENSE SEMÀFORS, PER METRE LINEAL REALMENT PINTAT (P -
72)

1,89 75,000 141,75

2 FBPA1002 M BANDA DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA PER A BANDA DE
DETENCIÓ PER A PASSOS DE VIANANTS, PER METRE LINEAL
REALMENT PINTAT (P - 73)

1,51 15,000 22,65

3 FBPM1000 DIA INCREMENT PER JORNADA DE DESPLAÇAMENT D'EQUIP DE
PINTURA (P - 74)

1.321,11 1,000 1.321,11

TOTAL Capitol 01.60.61 1.485,51

Obra 01 Pressupost carrer Catasús

Subobra 60 Senyalització

Capitol 62 Senyalització Vertical

1 FBB11111 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT,
TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT, PER A SENYALS DE
TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT (P - 69)

74,61 3,000 223,83

2 FBB11251 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT,
CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE, PER A SENYALS DE
TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT (P - 70)

64,67 3,000 194,01

3 FBBZ3320 U SUPORT CILÍNDIC DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 60MM DE
DIÀMETRE I 2MM DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA FORMIGONAT
(P - 71)

56,40 6,000 338,40

TOTAL Capitol 01.60.62 756,24

Obra 01 Pressupost carrer Catasús

Subobra 70 Mobiliari urbà

1 FQ32U020 U PILONA BARCELONA NORMAL DE 1000 MM D'ALÇADA, FORMADA
PER FUST I REMAT DE FOSA GRIS DE 100 MM DE DIAMETRE I
ACABAT PINTAT AMB IMPRIMACIO FOSFATANT ANTIOXIDANT I
OXIRON NEGRE FERRITIC, ANELLA D'ACER INOXIDABLE DE 84
MM DE DIAMETRE EXTERIOR I ACABAT MATITZAT I SENYAL DE
L'AJUNTAMENT DE LA CIUTAT EN RELLEU D' 1,5 MM I ALÇADA DE
65 MM, COL.LOCADA AMB MORTER 1:4 (P - 111)

87,11 40,000 3.484,40

2 FQ21U010 U PAPERERA 70 L FORMADA PER UN TUBULAR D'ACER
GALVANITZAT DE 20 MM DE DIAMETRE I 1,5 MM DE GRUIX, UNA
PLANXA PERFORADA DE 2 MM DE GRUIX I PERFORACIONS DE 5
MM DE DIAMETRE, UNA PLANXA DE BASE DE PAPERERA DE 3
MM DE GRUIX AMB DUES PERFORACIONS DE 8 MM DE
DIAMETRE PER AL DESGUAS, 2 EIXOS DE GIR, UN TUBULAR
D'ACER GALVANITZAT DE 30 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX,
UN SUPORT DE PAPERERA FORMAT PER UN TUBULAR RODO
D'ACER GALVANITZAT DE 40 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX,
2 PLETINES D'ANCORATGE AMB CARTEL.LES SOLDADES A 6
AMB DUES PERFORACIONS DE 12 MM DE DIAMETRE PER
CARGOLAR-LA AL PAVIMENT DE VORERA I SUBJECCIONS
FORMADES PER 4 PERNS D'EXPANSIO M8 (P - 110)

102,77 6,000 616,62

TOTAL Subobra 01.70 4.101,02

euros
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Obra 01 Pressupost carrer Catasús

Subobra 80 Seguretat i Salut

1 X1211000 U PARTIDA DE SEGURETAT I SALUT (P - 0) 5.204,00 1,000 5.204,00

TOTAL Subobra 01.80 5.204,00

euros
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 3: Capitol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capitol 01.20.21  Voreres 15.249,11

Capitol 01.20.22  Calçada 13.962,63

Subobra 01.20  Enderrocs i Moviment de Terres 29.211,74

Capitol 01.30.31  Pavimentació Voreres 35.954,06

Capitol 01.30.32  Pavimentació Calçada 34.912,61

Subobra 01.30  Pavimentació 70.866,67

Capitol 01.40.41  Xarxa Sanejament 29.027,21

Capitol 01.40.42  Enllumenat Públic i Fibra Optica 53.156,27

Capitol 01.40.43  FECSA 60.736,91

Capitol 01.40.44  Telefónica 4.115,30

Capitol 01.40.45  Serveis Afectats 6.650,00

Subobra 01.40  Serveis 153.685,69

Capitol 01.50.51  Reg 0,00

Capitol 01.50.52  Jardineria 0,00

Subobra 01.50  Jardineria i Reg 0,00

Capitol 01.60.61  Senyalització Horitzontal 1.485,51

Capitol 01.60.62  Senyalització Vertical 756,24

Subobra 01.60  Senyalització 2.241,75

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
256.005,85

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Subobra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Subobra 01.10  Treballs previs 3.600,00

Subobra 01.20  Enderrocs i Moviment de Terres 29.211,74

Subobra 01.30  Pavimentació 70.866,67

Subobra 01.40  Serveis 153.685,69

Subobra 01.50  Jardineria i Reg 0,00

Subobra 01.60  Senyalització 2.241,75

Subobra 01.70  Mobiliari urbà 4.101,02

Subobra 01.80  Seguretat i Salut 5.204,00

Obra 01 Pressupost carrer Catasús 268.910,87

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
268.910,87

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost carrer Catasús 268.910,87

268.910,87

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ......................................................................... 268.910,87

13 % Despeses Generals SOBRE 268.910,87................................................................... 34.958,41

6 % Benefici Industrial SOBRE 268.910,87........................................................................ 16.134,65

Subtotal 320.003,93

21 % IVA SOBRE 320.003,93............................................................................................. 67.200,83

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 387.204,76

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( TRES-CENTS VUITANTA-SET MIL DOS-CENTS QUATRE EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS )
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1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

1.1  Objecte de l’actuació 

 

L’objecte del present projecte és l’actuació de Manteniment Integral dintre del “Pla de Manteniment 

Integral de l’espai públic en el període 2013 -2015 de l’arranjament de les escales existents Llerona-

Balenyà, situades entre els carrers Llerona i Balenyà al Barri de Torrebaró del Districte de Nou Barris. 

 

L’actuació ve motivada per la necessitat de millorar l’estat de les escales, les quals es troben en un 

estat molt deficient degut el pas del temps i la falta de manteniment des de fa anys. A les escales 

també hi ha uns pals de fusta des d’on es pengen les línies de baixa tensió existents, així com 

l’enllumenat actual de les escales. El projecte contempla el soterrament d’aquestes línies de B.T així 

com la renovació de l’enllumenat. Perimetralment a les escales existeix un mur de maó que serveix de 

separació amb les finques privades del costat.   

 

1.2  Descripció de l’estat actual 

 

L’àmbit d’actuació comprèn la zona de les escales actuals que uneixen els carrers de Llerona i de 

Balenyà. Actualment les escales consisteixen en 11 Trams variables amb els seus 11 replans també 

variables, que salven um desnivell de 22 m en 85 m de longitud. Les escales  actualment tenen un 

ample variable que va de 1,10-1,5 m i són de formigó.   

A les escales també hi ha uns pals de fusta des d’on es pengen les línies de baixa tensió existents, així 

com l’enllumenat actual de les escales. El projecte contempla el soterrament d’aquestes línies de B.T 

així com la renovació de l’enllumenat. Perimetralment a les escales existeix un mur de maó que serveix 

de separació amb les finques privades del costat, el projecte contempla enderrocar aquest mur i fer-ho 

de nou.   
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1.3  Descripció de l’actuació 

 

L’actuació a realitzar consisteix en la demolició de l’escala de formigó existent, compactació i reperfilat 

del terreny, soterrament de les línies aèries de baixa tensió, instal·lació de nou enllumenat, col·locació 

de la nova escala, demolició i reposició del mur separador existent. 

 

Les escales es projecten ampliant el número de trams existents actualment. També s’afegirà en alguns 

replans reixes interceptores d’aigües pluvials que aniran a desguassar connectades al col·lector ja 

existent. 

 

1.4  Tasques i terminis d’execució de les obres 

 

Les principals tasques que s’engloben dintre de la present obra, seran, sense caràcter limitatiu: 

• Desbroç, excavació del terreny,  enderrocs i moviments de terres. 

• Aportació de noves terres, compactació i reperfilar. 

• Soterrament de les línies aèries. 

• Instal·lació nova línia d’enllumenat i nous punts de llum. 

• Treballs de creació de nou mur . 

• Treballs de protecció de les espècies d’arbrat existents. 

• Connexió reixes interceptores aigües pluvials amb col·lector existent. 

• Formigonat i pavimentació lloses noves rampes. 

• Col·locació nous esglaons de les escales. 

 

Per a l’execució d’aquestes actuacions es preveu un termini inicial de tres mesos, tenint en compte que 

l’obra s’haurà d’executar obligatòriament segons els condicionants d’execució que s’imposin des del 

Comitè d’Obres de la ciutat de Barcelona.  

 

El termini dependrà de les unitats d’obra, els rendiments per l’execució d’aquestes unitats i els 

imprevistos que per causes diverses (climatologia, etc.) es puguin presentar. 

 

1.5 Pressupost 

 

El total de pressupost de contracte amb IVA puja a la quantitat d’ DOS-CENTS VUITANTA UN MIL 

TRES-CENTS DOS EUROS AMB ONZE CENTIMS (281.302,11 €). 
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2. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

2.1  Deconstrucció i moviments de terra 

 

Les obres de deconstrucció de les escales inclouen la demolició del formigó existent i la demolició del 

mur separador amb les finques existents.  

Les terres existents s’hauran de compactar tot i que es tracta d’un terreny consolidat, i s’haurà de 

reperfilar i aportar noves terres adequades per aconseguir les cotes que es necessiten a cada tram. 

També s’hauran de realitzar les rases pertinents per poder instal3lar les tubulars de la línia de B.T i 

d’enllumenat. 

2.2  Obra civil: murs, murets, escales, rampes 

Aquesta part d’obra Civil és sense cap mena de dubtes la més important i crítica del projecte, ja que en 

aquí s’haurà de formigonar la llosa de les escales amb formigó HM 20, i crear dos murs separadors que 

seran dimensionats en les ordres de treball que la D.F lliuri al contractista abans de l’obra. 

Les escales seran amb esglaons prefabricat de formigó, i els replans seran amb Formigó HF-4,5 Mpa 

“in situ” amb acabat en remolinat mecànic. 

 

2.3  Paviments 

Els extrems de l’escala van a parar a les voreres dels dos carrers, i aquests s’hauran de re pavimentar 

amb panot de quatre pastilles 20x20x4 cm. . La vorera es limitarà amb peces de vorada granítica de 

20x25cm de secció. Com hem dit en el capítol anterior, les escales seran amb esglaons prefabricat de 

formigó, i els replans seran amb Formigó HF-4,5 Mpa “in situ” amb acabat en remolinat mecànic. 

  

 

 

 

 

2.4  Mobiliari 

  

La previsió es que no hi hagi cap mobiliari a posar. 

 

2.5  Jardineria i reg 

 

Actualment al perimetre Llobregat de les escales, hi ha una zona d’arbustos vegetals que han crescut 

de manera no controlada, s’haurà de realitzar un desbroç d’aquest material vegetal per deixar lliure el 

pas de les escales. 

 

2.6  Elements arquitectònics i monumentals 

 

No es preveu cap actuació. 

2.7  Senyalització 

 

En general, es reposarà la senyalització existent de manera prèvia a les obres, adaptant-la a la nova 

geometria i funcionalitat de la zona 

 

2.8  Xarxa de reg 

No es preveu cap actuació. 

2.9  Xarxa d’aigua: fonts, fonts ornamentals i llacs 

 

No es preveu cap actuació a la xarxa d’aigua potable. 
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2.10 Clavegueram i drenatges 

 

Es preveu la instal·lació de diverses reixes interceptores d’aigües pluvials en els replans de les escales, 

les reixes seran de fundició dúctil model Barcelona 1. Les reixes es connectaran a la part inferior dels 

pous de registre del col·lector amb un tub tipus teula de diàmetre interior 400mm i classe resistent SN-

4.  

 

Tant les reixes com les tapes dels pous seran de classe resistent D-400 com a mínim i compliran amb 

les especificacions de l’Ajuntament de Barcelona. 

 

 

2.11 Enllumenat públic 

 

L’enllumenat actual son projectors amb llampares de VSA col·locats en els pals de fusta existents al 

costat Llobregat de les escales i que també suporten les línies de B.T existents. 

 

Aprofitant l’actuació, es renovarà totalment la instal·lació d’enllumenat col·locant lluminàries noves de 

columna a la vorera del costat Llobregat. Les lluminàries s’ubicaran  segons les interdistàncies que es 

marquin en l’estudi lumínic que es lliurarà abans de l’obra, i hauran de complir els criteris de 

compatibilitat  amb els arbres que marqui el criteri de l’Ajuntament de Barcelona, aconseguint el màxim 

rendiment i uniformitat dels equips instal·lats. 

 

Es farà servir columnes del model Plus de 4m d’alçada. amb projectors PRQ o similars , amb làmpades 

de leds, i  s’hauran d’instal·lar amb tots els components i accessoris (inclòs drivers amb el software en 

cadascuna de les llumeneres, i el seu node corresponent) per poder controlar-les des del nou quadre a 

instal·lar o ja existent mitjançant un regulador de flux .  

 

La potència a instal·lar i el nº de Leds de la llumenera es definirà en l’estudi lumínic , així com l’alçada i 

la interdistancia dels fanals. El cablejat es passarà per canalitzacions de 40x60 cm (ample x fondària) 

amb dos tubs corrugats de 90 mm, ubicades entre la línia d’escocells i la façana.  

S’haurà de legalitzar la nova instal·lació i verificar els nous punts de llum. 

 

 

2.12 Actuacions sobre Serveis afectats 

 

No es preveu cap afectació a serveis existents. 

 

Barcelona, Març 2013 
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Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat a les escales Llerona-Balenyà

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ....................................................................... 195.362,25 €

13 % Despeses Generals SOBRE 195.362,25................................................................. 25.397,09 €

6 % Benefici Industrial SOBRE 195.362,25...................................................................... 11.721,74 €

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL PER CONTRACTE D'OBRA ............ .............. 232.481,08 €

21 % IVA SOBRE 232.481,08........................................................................................... 48.821,03 €

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL PER CONTRACTE D'OBRA IVA INCLÒS 281.302,11 €

Aquest pressupost d'execució per contracte d'obra (IVA inclòs), puja a la quantitat de : 

( DOS-CENTS VUITANTA-UN MIL TRES-CENTS DOS EUROS AMB ONZE CENTIMS )

IMPORT CONTROL QUALITAT ....................................................................................... 0,00 €

21 % IVA SOBRE 0,00...................................................................................................... 0,00 €

PRESSUPOST PER CONTRACTE CONTROL DE QUALITAT  (IVA INCLÒS) 0,00 €

Aquest pressupost d'execució per contracte del control de qualitat (IVA inclòs), puja a la quantitat de : 

( ZERO EUROS )

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE CONJUNT IVA INCLÒS  281.302,11 €

Aquest pressupost d'execució per contracte conjunt d'obra i control de qualitat (IVA inclòs), puja a la quantitat de:

( DOS-CENTS VUITANTA-UN MIL TRES-CENTS DOS EUROS AMB ONZE CENTIMS )



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMÒRIA  
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1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

1.1  Objecte de l’actuació 

 

L’objecte del present projecte és l’actuació de Manteniment Integral dintre del “Pla de Manteniment 

Integral de l’espai públic en el període 2013 -2015 del carrer de Formentor, al barri de Porta del 

Districte de Nou Barris de la ciutat de Barcelona. 

 

L’actuació ve motivada per la manca d’una xarxa de clavegueram d’aigües brutes pública i d’embornals 

de recollida d’aigües pluvials en aquest tram de carrer, amb els corresponents problemes funcionals i 

de manteniment que suposa aquest fet. Aprofitant que s’haurà de demolir gran part de la vorera i 

calçada per executar la nova xarxa de sanejament, es renovarà el paviment de calçada i voreres, i 

s'ampliarà la superfície de les mateixes a costa de la supressió de espai d’aparcament, al disposar en 

cordó el aparcament al costat mar. S’aprofitarà l’actuació per soterrar les línies aèries de baixa tensió. 

 

 

1.2  Descripció de l’estat actual 

 

L’àmbit d’actuació comprèn el carrer de Formentor a tota la seva longitud (entre el passeig de Verdum i 

el carrer d’Alcúdia), de 118,26 m. de longitud i un ample mitjà entre façanes de 11,6 m, que dóna una 

superfície d’actuació de 1.298,51 m2. 

 

La secció actual és una calçada segregada composta de dues voreres pavimentades amb panot amb 

una amplada mitja de 1,15m al costat mar i 1,51 m al costat muntanya.  

 

La calçada està aglomerada i no disposa de rigoles, i fa 8,94 m. d’ample. Consta d’un carril de 

circulació i dues línies d’aparcament lliure, al costat mar en bateria i al costat muntanya en cordó. 

 

Actualment no hi ha  línies aèries entre les façanes. 
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El carrer no disposa en aquests moments de xarxa de clavegueram. 

 

L’enllumenat actual son lluminàries amb llampares de VSA col·locats a les façanes al portell i un tram 

sobre columnes juntament amb un grup de arbres a la vorera mar  

 

El encreuament amb el passeig Verdum està semaforitzat. 

 

 

1.3  Descripció de l’actuació 

 

L’actuació a realitzar consisteix en l’execució d’una nova xarxa de sanejament (col·lector prefabricat de 

formigó tipus T130 i embornals), la ampliació de les voreres i renovació del seu paviment i el de la 

calçada, així com la instal·lació de una línia de enllumenat en columnes i d’arbrat nou a la vorera mar, i 

la col·locació de mobiliari urbà. 

 

La nova geometria serà una calçada segregada amb calçada aglomerada de 7,5m, i dues voreres 

pavimentades amb la llosa tipus del districte Nou Barris d’amplada 2,5m. la vorera al costar mar i de 1,6 

m. al costat muntanya, amb dos línies d’aparcament en cordó i un línia de enllumenat i d’arbrat amb la 

corresponent xarxa de reg al costat mar. 

 

A la memòria constructiva (apartat 2 de la present memòria) es descriu amb detall la proposta. 

 

 

1.4  Tasques i terminis d’execució de les obres 

 

Les principals tasques que s’engloben dintre de la present obra, seran, sense caràcter limitatiu: 

• Enderrocs i moviments de terres a les voreres i la calçada. 

• Execució del col·lector i dels embornals. 

• Execució de canalització de serveis (enllumenat, reg). 

• Pavimentació de voreres i formació d’escocells. 

• Aglomerat de calçada. 

• Instal·lació del nou enllumenat 

• Senyalització horitzontal i vertical. 

• Plantació de l’arbrat. 

• Instal·lació del xarxa de reg 

• Col·locació del mobiliari urbà 

 

Per l’execució d’aquestes actuacions es preveu un termini inicial de quatre mesos, tenint en compte 

que l’obra s’haurà d’executar obligatòriament segons els condicionants d’execució que s’imposin des 

del Comitè d’Obres de la ciutat de Barcelona. Condicionants que en principi s’han de preveure que 

seran d’execució en vàries subfases, deixant sempre el vial en ús pels veïns, vehicles i vianants, a no 

ser que el Comitè d’Obres doni permís per altre tipus d’execució.  

 

 

1.5 Pressupost 

 

El total de pressupost de contracte amb IVA puja a la quantitat de CINC-CENTS CINQUANTA-SET MIL 

SIS-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB SIS CENTIMS (557.698,06 €). 
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2. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

2.1  Deconstrucció i moviments de terra 

 

Les obres de deconstrucció del carrer inclouen el desmuntatge del enllumenat actual,  mobiliari i 

senyalització vertical i la demolició del paviment de vorera i calçada. De manera prèvia a l’inici dels 

treballs de demolició, es realitzaran les cales necessàries per identificar els serveis i altres punts 

soterrats d’interès. 

 

Els treballs de moviment de terres engloben l’excavació de les rases de serveis i l’excavació pels 

creuament de serveis i de les rases necessàries per les noves connexions d’embornals. 

 

En el cas de les voreres, es demolirà la fondària suficient per que hi càpiguen els 15 cm de base de 

formigó, el morter d’assentament i la peça de formigó, comptant que la nova rasant tindrà un 2% de 

pendent transversal cap a l’eix del carrer. Per sota d’aquest cota només s’hauran d’excavar les rases 

per les canalitzacions de serveis. 

 

Al haver de demolir part de la calçada per executar la xarxa de sanejament, s’aprofitarà per renovar tot 

el paquet de paviment de calçada. Per tant, es demolirà tot el paviment de calçada, deixant la caixa de 

calçada preparada pels 20 cm de formigó i per l’aglomerat, tenint en compte el pendent transversal del 

2% a dos aigües. 

 

2.2  Paviments 

 

Els paviments definitius s’han escollit de manera que el carrer quedi perfectament integrat en el seu 

entorn.  

 

Les voreres es pavimentaran amb la llosa tipus del districte Nou Barris amb morter de ciment M-40 

d’assentament pastat. La llosa es col·locarà a estesa sobre una base d’assentament de 2-3 cm de 

morter pastat, que a l’hora anirà sobre una base de 15 cm de formigó en massa HM-20. Abans 

d’estendre el formigó s’haurà de preparar el terreny, compactant les terres a un 95% del PM. Les peces 

es col·locaran a trencajunts, perpendiculars a l’eix de la calçada i  tindran un 2% de pendent transversal 

cap a l’eix de calçada  

 

Al haver de demolir gran part de la calçada per executar el nou col·lector, embornals i connexions 

d’embornals i claveguerons al col·lector, s’aprofitarà per renovar tota la secció de la calçada. A sobre 

del terreny existent o de reblert (en el cas de les rases), compactat al 98% del PM com a mínim, 

s’estendrà una base de 20 cm de formigó HM-20. El paquet d’aglomerat consistirà en 7 cm de mescla 

bituminosa en calent tipus AC22 bin B50/70 S (S-20 segons l’antiga nomenclatura) i 5 cm de de mescla 

bituminosa en calent tipus AC16 Surf B50/70 D (D-12 segons l’antiga nomenclatura), que actuarà  com 

a capa de trànsit. Entre les dues capes d’aglomerat s’estendrà un reg d’adherència, i entre el formigó i 

l’aglomerat un reg d’imprimació.  

 

La calçada, serà de 7,5m d’ample i inclourà dues línies de rigola. El pendent transversal serà a dues 

aigües, amb el punt alt a l’eix de la calçada i amb un 2% cap a cada línia de rigola, que és on 

s’ubicaran els embornals de recollida d’aigua. La vorera es limitarà amb peces de vorada granítica de 

20x25cm de secció, i un metre aproximadament de longitud, i es col·locarà rigola de morter de ciment 

de 20x20x8cm. Entre la vorada i la rigola hi haurà un desnivell de 15cm.  

 

Els gual de vianants del pas de vianants del carrer d’ Alcúdia es construiran deprimint la llosa de la 

vorera fins al nivell de calçada i protegit per illots prefabricades de formigó "orelles". 

 

 

2.3 Clavegueram i drenatges 

 

S’executarà un col·lector visitable tipus T130. Es tracta d’un col·lector de formigó prefabricat de 1,67m 

d’alçada màxima i 0,90m d’amplada màxima. El nou col·lector s’iniciarà al col·lector existent al C/ 

Alcúdia desaiguarà al col·lector existent  al Passeig Verdum. La cota i els pendents del nou col·lector 

aniran determinats per les cotes d’aquests dos col·lectors existents, que marcaran el punt alt i punt baix 

del col·lector. 
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El col·lector anirà envoltat de15 cm de formigó HM-20 (20cm en el cas de la solera). La rasa s’omplirà 

amb material adequat, que podrà ser provinent de la pròpia excavació de la rasa si té la qualitat 

suficient, en tongades de 25 cm com a màxim, que es compactaran al 95% del PM. Si el material 

existent no és suficientment bo s’haurà d’aportar el material de reblert. 

 

La intercepció dels dos col·lectors existents no es registrarà, i es farà segons els angles especificats pel 

Departament de Sanejament per la connexió de dos col·lectors visitables. Es construiran pous de 

registre amb una interdistància màxima de 50m entre ells. Els pous de registre seran prefabricats de 

formigó o executats in situ de totxo massís, i la secció del pou serà quadrada, amb un pas interior de 70 

x 70cm. La tapa del pou serà de fundició dúctil amb marc no aparent. 

 

Els claveguerons particulars existents s’hauran de connectar al nou col·lector. Per localitzar-los, ja que 

no surten grafiats als plànols de servei i no solen estar registrats, el contractista haurà de passar una 

càmera de TV pel col·lector privat actual en cas d’haver-hi un col·lector privat, parlar amb els veïns per 

intentar obtenir informació, o realitzar qualsevol altre actuació necessària per poder-los localitzar. La 

connexió dels claveguerons al nou col·lector es farà interceptant el clavegueró amb un tub de PVC de 

300mm de diàmetre interior tipus teula SN-4 a la sortida de l’edifici. El tub de PVC es connectarà a la 

part baixa del col·lector, a uns 15 cm de la solera. 

 

Els baixants per l’aigua de pluja dels edificis també s’hauran de connectar al col·lector mitjançant el 

mateix procediment que els claveguerons.  

 

Es col·locarà un embornal a cada costat aigües amunt de cada pou. Els embornals tindran una caiguda 

mínima de 1,5m, i una secció interior de 70 x 30cm. Podran ser prefabricats de formigó o s’executaran 

in situ amb totxo massís. La reixa serà de fundició dúctil model Barcelona 1. Els embornals es 

connectaran a la part inferior dels pous de registre del col·lector amb un tub tipus teula de diàmetre 

interior 400mm i classe resistent SN-4.  

 

Tant les reixes com les tapes dels pous seran de classe resistent D-400 com a mínim i compliran amb 

les especificacions de l’Ajuntament de Barcelona. 

2.4  Enllumenat públic i F.O. 

 

L’enllumenat actual son lluminàries amb llampares de VSA col·locats en les façanes al portell i un tram 

sobre columnes a la vorera mar  

 

Aprofitant l’actuació, es renovarà totalment la instal·lació d’enllumenat col·locant lluminàries noves de 

columna a la vorera del costat mar. Les lluminàries s’ubicaran  segons les interdistàncies que es 

marquin en l’estudi lumínic que es lliurarà abans de l’obra, i hauran de complir els criteris de 

compatibilitat  amb els arbres que marqui el criteri de l’Ajuntament de Barcelona, aconseguint el màxim 

rendiment i uniformitat dels equips instal·lats. 

 

Es farà servir columnes del model BCN amb Il·luminaria Badila, casa Ros o similar amb làmpades de 

leds, i  s’hauran d’instal·lar amb tots els components i accessoris (inclòs drivers amb el software en 

cadascuna de les llumeneres, i el seu node corresponent) per poder controlar-les des del nou quadre a 

instal·lar mitjançant un regulador de flux .  

 

S’haurà de retirar el quadre de comandaments CM 8531 i centralitzar al nou quadre les llumeneres que 

governa el quadre CM 8760. 

 

La potència a instal·lar i el nº de Leds de la llumenera es definirà en l’estudi lumínic , així com l’alçada i 

la interdistancia dels fanals. El cablejat es passarà per canalitzacions de 40x60 cm (ample x fondària) 

amb dos tubs corrugats de 90 mm, ubicades entre la línia d’escocells i la façana. En la mateixa 

canalització d’enllumenat es col·locaran 2 tubs corrugats de 90 mm addicionals per a cablejat de Fibra 

Óptica.   

 

Un cop finalitzada i en funcionament la nova instal·lació, es retiraran els fanals de façana i el cablejat 

aeri i grapat a façana de la instal·lació anterior. S’haurà de legalitzar la nova instal·lació i verificar els 

nous punts de llum. 
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Aprofitant la xarxa  i canalització   de l’enllumenat es planteja i dissenya una xarxa de fibra òptica com 

aportació a la creació de la smart city. Aquesta xarxa servirà per el desplegament de diversos sensors 

segons evolucioni els estàndards de col·locació dels mateixos. Aquesta xarxa s’haurà de connectar a 

nodes de fibra òptica propers a la zona d’actuació.  

 

Es crearà nova xarxa de fibra òptica aprofitant la rasa de l’enllumenat. A la pròpia canalització de 

enllumenat de dos tubs corrugats  de 90mm se li sumaran dos tubs més corrugats de 90mm per al 

desplegament de la F.O. i alimentació elèctrica necessària per als sensors. Per a la xarxa de fibra es 

disposaran arquetes en els extrems de l’actuació com en punts intermedis tant per fer possible la 

connexió en punta con la col·locació de sensors, tant si són a punts de llums existents com suports 

específics per a sensors. A l’hora ‘execució es tindrà en compte les curvatures de la traça degut a les 

limitacions del radi de gir  de la fibra òptica. 

 

 

2.5  Obra civil: murs, murets, escales, rampes 

 

La geometria i les característiques del carrer no fa necessària a priori l’execució de cap tipus d’obra civil 

tipus mur, escales, rampes, etc. 

 

 

2.6  Mobiliari 

 

Es col·locaran exclusivament papereres model Barcelona de 70 l. o similar en punts determinats del 

carrer, i en general als dos extrems dels carrers, i coincidint amb els passos de vianants.  

 

 

 

2.7  Jardineria 

 

El carrer de Formentor te un grup d’arbres molt desenvolupats a la vorera del costat mar. Aquests 

arbrat, s’hauran d’eliminar per poder ampliar les voreres, ja que de manera contrària els a prop de 0,80 

cm que es guanyen d’amplada a cada vorera no serien útils, a l’ubicar-se  entre la línia d’arbrat i la 

calçada. A més, dintre de les obres es contempla l’excavació de rases pel soterrament de línies aèries i 

pel cablejat del nou enllumenat., i no es podria assegurar la integritat estructural de l’arbrat existent 

havent d’excavar rases a poca distància de les seves arrels. 

 

Per aquests motiu es proposa la retirada de l’arbrat existent dintre dels treballs previs de l’obra. 

Aquesta retirada està supeditada a la diagnosi i emissió d’un informe favorable de Parcs i Jardins, i 

sota cap concepte es podrà actuar sobre l’arbrat existent sense el seu consentiment i supervisió. Els 

arbres es trasplantaran a viver o a un altre carrer sempre que sigui possible, i en el cas que no ho sigui, 

es portaran a un centre de reciclatge. A més, i de manera prèvia a les actuacions sobre l’arbrat, es farà 

una campanya de comunicació als veïns del carrer. 

 

En funció de les instruccions rebudes per Parcs i Jardins, fins i tot es pot plantejar mantenir algun dels 

exemplars especialment significatius del carrer. En aquest cas, s’haurà de protegir el o els arbres que 

es mantinguin durant les obres, mesures que al document “Protecció d’elements vegetals durant les 

obres”, editat per l’Institut de Parcs i Jardins. 

 

Es proposa, doncs, la plantació de una nova línia d’arbrat, a la vorera de major amplada, costat mar, 

amb una interdistància mínima de 7m entre ells. Es plantarà l'espècie i el diàmetre de tronc indicada pel 

Departament de Parcs i Jardins. Els arbres aniran en escocells de 0,90 (transv.) x 1,20 (long.) m de 

acer “corten". Els escocells es replantejaran de manera que l'escocell estigui envoltat de peces 

senceres de panot. 

 

S'excavaran clots de plantació d'1 m3 de volum aproximadament, i en cap cas es podrà realitzar la 

plantació sobre de serveis que estiguin a una profunditat inferior a 1 m respecte a la cota d'acabat del 

carrer. El forat de plantació s'omplirà amb terra amb fracció vegetal d'aportació. 
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2.8 Senyalització 

 

En general, es reposarà la senyalització existent de manera prèvia a les obres, adaptant-la a la nova 

geometria i funcionalitat del carrer. 

 

Pel que fa la senyalització horitzontal, es repintarà els passos de vianants amb bandes transversals de 

corresponents, al nomes estar semaforitzat el pas amb el passeig Verdum.  

 

Respecte la senyalització vertical, es substituiran els senyals que facin referència a l’estacionament en 

bateria per l’estacionament en cordó, i es reposaran la resta de senyals actuals, podent-se plantejar el 

reaprofitament dels senyals existents si aquests es troben en bon estat. En cap cas es col·locarà una 

senyal que deixi un pas lliura inferior als 2,2m, mesurats verticalment. 

 

Es seguirà en tot moment les indicacions del “Manual de senyalització urbana per a la ciutat de 

Barcelona” pel que fa les característiques i la tipologia de senyalització a col·locar. La senyalització 

definitiva es consensuarà amb la Guàrdia Urbana. 

 

 

 

2.9  Xarxa de reg 

 

Els arbres es regaran mitjançant anells de degoteig que aniran envoltats de tubs dren. Els anells de 

degoteig s’alimentaran d’una màniga d’aigua de 40mm que anirà canalitzada per vorera per un tub de 

110mm de diàmetre exterior. El tub de reg anirà tangent a l’escocell, per la cara interior de la vorera, i 

no anirà a més de 40cm de fondària, per evitar que l’anell de degoteig quedi massa enfonsat. 

 

Es generarà un sector de reg amb un by-pass sectorial amb un programador autònom. Aquest by-pass 

es penjarà d’una escomesa d’aigua de reg existent en el cas de ser possible, en cas contrari s’haurà de 

sol·licitar una nova escomesa a Agbar. 

Els canvis de sentit, colzes, i creuaments de calçada s’hauran de deixar registrats mitjançant arquetes 

de 60x60cm, amb tapa de fundició dúctil segons les especificacions de Parcs i Jardins. 

 

 

 

2.10 Actuacions sobre Serveis afectats. Soterrament de línies 

 

2.10.1 Soterrament de línies de Baixa Tensió 

 

Per poder executar el soterrament de les línies aèries de baixa tensió i de telefonia, s’executaran a les 

voreres canalitzacions de 40x80 cm de fondària, amb dos tubs de PVC corrugat de 160 mm a la part 

inferior i 2 tubs de 90 mm (per aprofitar per passar algun altre servei) a la part superior de la rasa. A 

sobre dels dos tubs de 160 mm, que són per on passaran els cables de companyia, es col·locarà una 

placa d’advertència de risc elèctric. La rasa es reomplirà amb sorra d’aportació, fins a la cota inferior de 

la base de formigó de la vorera. Als creuaments de calçada, la rasa serà de 50x100 cm de fondària, i 

formigonant l’entorn dels tubs corrugats. En el cas de no poder respectar les fondàries mínimes 

indicades al Reglament de Baixa Tensió per presència d’altres serveis o per altres motius, s’hauran de 

protegir els tubs corrugats amb una protecció mecànica, consistent en una xapa metàl·lica de 5 mm de 

gruix com a mínim. 

 

A cada escomesa i als límits de l’àmbit d’actuació es farà una conversió  aeri – subterrànies mitjançant 

tubs galvanitzats per passar de la canalització soterrada a la caixa de derivació de cada habitatge. 

 

L’empresa contractista haurà de col·laborar amb la companyia elèctrica, que serà qui farà les tasques 

de cablejat, connexions, descàrrec i retirada de la instal·lació actual, etc. en les feines d’obra civil, com 

poden ser l’execució de peanyes per la col·locació d’armaris de distribució urbana, o la realització de 

cales per les escomeses dels edificis. Els tubulars per les conversions i les caixes elèctriques els 

subministrarà l’empresa constructora, però les col·locarà i instal·larà la companyia de servei. 
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2.10.2 Soterrament de línies de telefonia 

 

Per poder executar el soterrament de les línies aèries de de telefonia, l’empresa contractista executarà 

l’obra civil de canalitzacions i arquetes que defineixi la Companyia de Telefonia. Les canalitzacions 

consistiran en dos tubs de PVC de 110mm de diàmetre per la xarxa soterrada, i de dos tubs de PVC de 

63mm per a les escomeses als habitatges. En ambdós casos, es formigonarà el prisma, generant una 

secció de 45x30cm en el primer cas i de 30x20cm en el segon cas. La part superior d’aquest prisma 

formigonat quedarà a una fondària de 45 cm en vorera i de 60cm en calçada. La resta de secció de la 

canalització es podrà reomplir amb terrenys procedents de la pròpia excavació. Les arquetes seran 

tipus M (30x30cm interiors), D (90x109cm interiors) o H (80x110cm interiors), amb les mides i 

característiques especificades per Companyia, i s’ubicaran d’acord amb els plànols facilitats per 

Companyia. Podran ser prefabricades o fabricades in situ. 

 

A diferència del soterrament de la baixa tensió, no es podrà aprofitar la mateixa canalització per passar 

el cablejat de l’enllumenat. 

 

Un cop executada l’esmentada obra civil, la Companyia de Telefonia es farà càrrec de l’obra mecànica 

del soterrament, consistent en el cablejat de la nova xarxa, les conversions i connexions a habitatges, i 

la retirada de la instal·lació antiga (cablejat, postes si procedeix, etc.). En el cas del servei de Telefonia, 

al executar-se arquetes, no caldrà que l’empresa constructora executi cales per facilitar les feines de la 

Companyia de servei. La Companyia també s’encarregarà de l’obra civil relacionada amb la retirada de 

l’antiga instal·lació, com pot ser la reposició de paviment un cop retirat un pal. 

 

 

2.10.3 Serveis afectats 

 

Abans de començar cada obra, el contractista haurà de sol·licitar a totes les companyies que tinguin 

serveis a l’àmbit d’actuació els plànols de serveis afectats actualitzats. Tot i que als projectes executius 

s’incloguin els plànols corresponents, aquests tenen una validesa temporal limitada i per aquest motiu 

el contractista, per major seguretat, els haurà de tornar a sol·licitar a cada companyia. 

 

A l’inici de les obres, es faran les cales necessàries per tenir perfectament ubicats aquests serveis i 

evitar afectar-los durant les obres. 

 

En general es seguirà el criteri de no afectar els serveis existents al carrer, però quan sigui 

imprescindible desviar algun servei, la Direcció Facultativa contactarà amb la companyia de serveis 

corresponents per fer la sol·licitud de desafecció, i la companyia donarà resposta amb la solució 

proposada. El contractista realitzarà l’obra civil necessària (si es requereix), i la companyia de serveis 

portarà a terme la obra mecànica o tota l’actuació en funció del cas. El contractista abonarà a la 

companyia de serveis el càrrec econòmic de la desafecció, i l’Ajuntament li abonarà en la següent 

certificació. 

 

Barcelona, Novembre de 2012 
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Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Carrer Formentor entre
Pg Verdum i carrer Alcudia.

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST CARRER FORMENTOR
Subobra 10  TREBALLS PREVIS

1 F121U104 M2 LLOGUER DIARI DE BASTIDA METAL.LICA DE LLOGUER EN MODULS DE 5 M2, PER A PETITES
SUPERFICIES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Nº, Moduls M2, Mòduls Dies de lloguer

2 12,000 5,000 60,000 3.600,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.600,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER FORMENTOR
Subobra 20  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES
Capitol 21  VORERES

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO.

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

2 F21L4JA3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, IGUAL O SUPERIOR A 10 M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO,
DE 10 A 15 CM DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) %

2 Vorera mar 118,000 1,200 0,200 28,320 C#*D#*E#*F#

3 Vorera muntanya 98,000 1,500 0,230 33,810 C#*D#*E#*F#

4 Trobada façana -98 0,200 2,000 -39,2 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,930

3 F21L4JE3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15
CM DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Trobada façana 118,000 0,200 2,000 47,200 C#*D#*E#*F#

4 Trobades 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 77,200

4 F21L4JC4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, SUPERIOR A 50 M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15
CM DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT
SOBRE RETROEXCAVADORA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) %

2 Vorera mar 110,000 1,200 0,800 105,600 C#*D#*E#*F#

3 Vorera muntanya 110,000 1,500 0,800 132,000 C#*D#*E#*F#
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Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Carrer Formentor entre
Pg Verdum i carrer Alcudia.

AMIDAMENTS Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 237,600

5 F21PV045 M DEMOLICIO COMPLETA DE VORADA I BASE DE FORMIGO MÉS DE 20M DE LLARG

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Vorera mar 118,000 118,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 118,000 118,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 236,000

6 F21PV047 M DEMOLICIÓ COMPLETA DE VORADA INFERIOR A 5M  I BASE DE FORMIGÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Trobades 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

7 F21PV057 M DEMOLICIO <5M DE RIGOLA DE PANOTS I BASE DE FORMIGO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Vorera mar 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

8 F2192C04 M DEMOLICIÓ DE GUAL DE FORMIGÓ COL.LOCAT SOBRE FORMIGÓ AMB MITJANS MECÀNICS I AJUDES
MANUALS, I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Guals existents 4,000 4,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

9 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

3 Vorera mar 118,000 1,200 0,250 1,400 49,560 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 118,000 1,500 0,250 1,400 61,950 C#*D#*E#*F#

5 Trobades 10,000 3,000 0,250 1,400 10,500 C#*D#*E#*F#

7 Vorada costat mar 118,000 0,200 0,400 1,400 13,216 C#*D#*E#*F#

8 Vorada costat muntanya 118,000 0,200 0,400 1,400 13,216 C#*D#*E#*F#

9 Vorada trobades 20,000 0,200 0,400 1,400 2,240 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 150,682

10 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Euro



Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Carrer Formentor entre
Pg Verdum i carrer Alcudia.

AMIDAMENTS Pàg.: 3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

3 Vorera mar 118,000 1,200 0,250 1,400 49,560 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 118,000 1,500 0,250 1,400 61,950 C#*D#*E#*F#

5 Trobades 10,000 3,000 0,250 1,400 10,500 C#*D#*E#*F#

7 Vorada costat mar 118,000 0,200 0,400 1,400 13,216 C#*D#*E#*F#

8 Vorada costat muntanya 118,000 0,200 0,400 1,400 13,216 C#*D#*E#*F#

9 Vorada trobades 20,000 0,200 0,400 1,400 2,240 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 150,682

11 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO
DE 12 T, FINS A ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE
L'ABOCADOR

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

12 F21QCV03 U ARRENCADA DE PILONES TIPUS 'BARCELONA 93' I CARREGA SOBRE CAMIO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

13 F21QCV01 U DESMUNTATGE DE PAPERERES DE QUALSEVOL TIPUS I CARREGA SOBRE CAMIO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

14 F21CV061 U DESMUNTATGE DE SENYAL VARIABLE PRECEPTIVA, INCLOS EL SEU SUPORT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Senyal triangular 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

3 Senyal circular 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER FORMENTOR
Subobra 20  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES
Capitol 22  CALÇADA

1 F21N4XA2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A
MAXIM, AMB MITJANS MECANICS, PER A EXECUCIO DE RASES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 Ampliació  voreres

3 Vorera mar 118,000 1,300 153,400 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Pàg.: 4

4 Vorera muntanya 118,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 153,400

2 F21N4XC2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE
1 M D'AMPLARIA, AMB MITJANS MECANICS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ut

2 Amplada nova calçada 118,000 7,500 885,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 885,000

3 F21K4AU4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO, >50 M2, FINS A 30 CM DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA,
AMB MARTELL TRENCADOR AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ut

2 Amplada nova calçada 118,000 7,500 885,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 885,000

4 F221C620 M3 EXCAVACIÓ I CÀRREGA DE TERRA PER A CAIXA DE PAVIMENT EN TERRENY DE TRÀNSIT, AMB
MITJANS MECÀNICS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) ut

2 Amplada nova calçada 118,000 7,500 0,170 150,450 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 150,450

5 F9W1V100 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics de 0 a 6 cm, en encaixos aïllats (reparacions), arrencament, inclosos
talls i acabats a tapes i reixes, inclòs càrrega i transport a planta de reciclatge i posterior escombrat i neteja

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) nº de trobades

3 Superfície a aglomerar trobades 10,000 3,000 2,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

6 F9Z1V010 M TALL DE PAVIMENTS DE QUALSEVOL TIPUS AMB DISC DE DIAMANT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ut

2 Vorera mar 118,000 118,000 C#*D#*E#*F#

3 Vorera muntanya 118,000 118,000 C#*D#*E#*F#

6  Rasa col·lector 118,000 2,000 236,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 472,000

7 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj

2 Ampliacio voreres

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 5

3 Vorera muntanya 118,000 1,300 0,200 1,400 42,952 C#*D#*E#*F#

4 Vorera mar 118,000 0,000 0,200 1,400 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 42,952

8 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj

2 Ampliacio voreres

3 Vorera muntanya 118,000 1,300 0,200 1,400 42,952 C#*D#*E#*F#

4 Vorera mar 118,000 0,000 0,200 1,400 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 42,952

9 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO
DE 12 T, FINS A ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE
L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj

2 Caixa nova calçada

3 Amplada total calçada MBC 118,000 7,500 0,100 1,400 123,900 C#*D#*E#*F#

4 Amplada total calçada base formigó 118,000 7,500 0,200 1,400 247,800 C#*D#*E#*F#

5 Amplada total calçada explanació 118,000 7,500 0,170 1,300 195,585 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 567,285

Obra 01 PRESSUPOST CARRER FORMENTOR
Subobra 30  PAVIMENTACIÓ
Capitol 31  PAVIMENTACIÓ VORERES

1 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Vorera mar 118,000 2,500 295,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 118,000 1,600 188,800 C#*D#*E#*F#

5 Trobades 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 513,800

2 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT
REGLEJAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) Gruix (m)

2 Vorera mar 118,000 2,500 0,150 44,250 C#*D#*E#*F#

3 Vorera muntanya 118,000 1,600 0,150 28,320 C#*D#*E#*F#

4 Trobades 30,000 0,150 4,500 C#*D#*E#*F#

5 Vorada 118,000 0,300 2,000 0,200 14,160 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 91,230

3 F9F5U035 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR DE 60X40 CM I 7 CM DE GRUIX, TIPUS
LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 Vorera mar 118,000 2,500 295,000 C#*D#*E#*F#

3 Vorera muntanya 118,000 1,600 188,800 C#*D#*E#*F#

4 Trobades 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 513,800

4 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 Llosa a façana

3 118,000 0,300 2,000 70,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 70,800

5 F9E13204 M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A PREU ALT, COL.LOCAT A
L'ESTESA AMB SORRA-CIMENT DE 200 KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND I BEURADA DE CIMENT
PÒRTLAND

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Voreres novas

TOTAL AMIDAMENT 0,000

6 F9E1310N M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A PREU SUPERIOR, COL.LOCAT
A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:0.5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L I
BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Panot voreres de les trobades

TOTAL AMIDAMENT 0,000

7 F9E11UU2 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PANOT O RAJOLA , <10 M2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 Panot a façana

3 0,000 0,200 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

8 F961UA23 M >20 M VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA
FI, RECTA, SERRADA MECANICAMENT I FLAMEJADA, DE 30X10 CM, COL.LOCADA SOBRE PAVIMENT O
LLIT DE FORMIGO EXISTENT

AMIDAMENT DIRECTE 0,000
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9 F961U110 M >20M DE VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE,
GRA FI, RECTA, ESCAIRADA I BUIXARDADA DE 20X25 CM, COL.LOCADA AMB FONAMENT DE FORMIGO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 Vorera mar 118,000 118,000 C#*D#*E#*F#

3 Vorera muntanya 118,000 118,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 236,000

10 F961U111 M ENTRE 5 I 20M DE VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO
JASPE, GRA FI, RECTA, ESCAIRADA I BUIXARDADA DE 20X25 CM, COL.LOCADA AMB FONAMENT DE
FORMIGO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Trobades 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

11 F981U015 M EXECUCIÓ GUAL PER A VEHICLES MODEL 60, DINS D'UN CONJUNT D'ACTUACIONS EN UN MATEIX
CARRER, DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA FI, AMB LES
CARES VISTES FLAMEJADES, DE SECCIO 62X30 CM, INCLOS PART PROPORCIONAL DE CAPS DE
REMAT DE 62X40X30 CM CONFORMATS AMB QUART DE CIRCUMFERENCIA DE 40 CM DE RADI,
COL.LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 DE 20 CM DE GRUIX

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) uts

3 5,000 4,000 20,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

6 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

12 F981U027 M EXECUCIÓ GUAL PER A VIANANTS MODEL R-120 ,RECTE, DINS D'UN CONJUNT D'ACTUACIONS AL
MATEIX CARRER , DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, AMB
LES CARES VISTES FLAMEJADES, FORMAT PER RAMPES DE 121.8X40X6 CM, INCLOS:PART
PROPORCIONAL DE CAPS DE REMAT I FORATS PER A PAPERERES I SEMAFOR,DESPLAÇAMENT DE
QUALSEVOL ELEMENT O SERVEI,CANVI DE REIXES DE IMBORNALS,ANUL·LACIÓ
D'IMBORNALS,ENRASSAT DE QUALSEVOL TIPUS DE TAPES, COL.LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGO
DE RESISTENCIA 15 N/MM2 DE 10 CM DE GRUIX.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) Unitats

3 4,000 4,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

13 F9WZV020 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER A SITUAR A NOVA RASANT DE MARC I REIXES DE DESGUAS EN
OBRES DE RECOBRIMENT ASFALTIC, AMB MAÓ MASSÍS I MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I
ADORMIMENT RÀPID

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Tapas existents 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000
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14 F9915322 U RENOVACIÓ D'ESCOSSELL DE FORMIGÓ INCLÒS TOTES LES FEINES DE DEMOLICIÓ I COL·LOCACIÓ,
DE 106X106 CM DE LLUM I 25 CM DE FONDARIA, AMB 4 PECES DE MORTER DE CIMENT DE 113X20X7
CM, D'UN CANTELL BISELLAT, REJUNTADES AMB MORTER MIXT 1:0,5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L I BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

15 F991Z030 U ESCOSSELL QUADRAT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 120X80X20 DE 10 MM DE GRUIX,
FONAMENT I ANELLAT DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

3 Plantació arbres 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER FORMENTOR
Subobra 30  PAVIMENTACIÓ
Capitol 32  PAVIMENTACIÓ CALÇADA

1 F9H1V120 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 22 surf 50/70 S, AC 22
surf 35/50S, AC16 surf 50/70 S, AC 16 surf 35/50 S (S-12/20) amb granulat per a rodament i betum asfàltic de
penetració. Està inclòs fins un 5% de reciclat de mescla bituminosa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) dens (Tn/m3)

3 Regularització / Base 118,000 7,100 0,070 2,400 140,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 140,750

2 F9H1V140 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, AC 11 surf 50/70 D, AC 11 surf
35/50 D (D-8/10), amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 5% de reciclat
de mescla bituminosa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) dens (Tn/m3)

2 Capa rodadura 118,000 7,100 0,050 2,400 100,536 C#*D#*E#*F#

5 Superfície a aglomerar trobades 20,000 3,000 0,050 2,400 7,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 107,736

3 F9J1V010 m2 Reg d´imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP (ECI), amb dotació 1,5 kg/m2, neteja del
ferm inclosa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 Sota base MBC 118,000 7,100 837,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 837,800

4 F9J1V025 m2 Reg d´adherència amb Emulsió bituminosa catiònica termoadherent modificada amb polimers tipus C60BP4
TER o C60BP3 TER (ECR2d-m), amb una dotació d'1 kg/m2, neteja del ferm inclosa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 Capa rodadura 118,000 7,100 837,800 C#*D#*E#*F#
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4 Superfície a aglomerar trobades 20,000 3,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 897,800

5 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT
REGLEJAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m)

2 Nova calçada 118,000 7,100 0,200 167,560 C#*D#*E#*F#

4 Rigola 118,000 0,300 0,200 2,000 14,160 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 181,720

6 F931201J M3 BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98 % DEL PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m)

2 Nova calçada 118,000 7,100 0,150 125,670 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 125,670

7 F227T00F M2 REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 Nova explanada 118,000 7,100 837,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 837,800

8 F9WZV011 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER SITUAR A NOVA RASANT DE MARC I TAPA DE POUS DE
CLAVEGUERES O ALTRES SERVEIS, EN OBRES DE RECOBRIMENT ASFALTIC, AMB MAÓ MASSÍS I
MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I ADORMIMENT RÀPID

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tapes col·lector carrers adyacents 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

9 F97422AB M =>20M RIGOLA DE 20 CM D'AMPLÀRIA AMB PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE
20X20X4 CM, COL·LOCADES AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA
DE 165 L

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Rigola 118,000 2,000 236,000 C#*D#*E#*F#

4 Trobades 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 256,000

10 F97422AC M <20M RIGOLA DE 20 CM D'AMPLÀRIA AMB PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE
20X20X4 CM, COL·LOCADES AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA
DE 165 L
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AMIDAMENT DIRECTE 0,000

11 F974V010 M >20M RIGOLA DE 30 CM D'AMPLARIA AMB PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE
30X30X8 CM, COL.LOCADES AMB MORTER DE CIMENT 1:4 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA
DE 165 L

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

12 F9HYV050 t Col·locació a l'obra i compactació al 98 % de l'assaig marshall, de mescla bituminosa en calent, en conjunt
d'obres de més de 200 t de material col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) dens (Tn/m3)

3 Regularització / Base 118,000 7,100 0,070 2,400 140,750 C#*D#*E#*F#

4 Capa rodadura 118,000 7,100 0,050 2,400 100,536 C#*D#*E#*F#

6 Superfície a aglomerar trobades 20,000 3,000 0,050 2,400 7,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 248,486

13 F9HYV060 t Col·locació a l'obra i compactació al 98% de l'assaig marshall, de mescla bituminosa en calent, en conjunt
d'obres de fns a 200 t de material col·locat

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

14 F9HYV200 dia Increment de l'equip d'estesa per a la col·locació a l'obra i compactació al 98% de l'assaig marshall, inclòs
neteja prèvia de la calçada, de qualsevol mescla bituminosa en calent, quan per necessitats administratives es
realitzi en treballs nocturn, dissabtes o festius

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER FORMENTOR
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 41  XARXA SANEJAMENT

1 F222V010 M3 EXCAVACIO MANUAL DE CALES EN ZONA DE SERVEIS

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

2 F2229A22 M3 EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I MÉS DE 2 M D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO
CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

2 Nou col·lector T130 118,000 1,200 3,500 495,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 495,600

3 F23167S1 M2 APUNTALAMENT I ESTREBADA DE RASES I POUS DE FINS A 2 M D'AMPLARIA, PER A UNA PROTECCIO
DE MES DEL 30 % I FINS AL 60 %, AMB FUSTA, EN OBRES DE CLAVEGUERAM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) fond (m) ut

2 Nou col·lector T130 118,000 2,500 2,000 590,000 C#*D#*E#*F#

Euro



Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Carrer Formentor entre
Pg Verdum i carrer Alcudia.

AMIDAMENTS Pàg.: 11

TOTAL AMIDAMENT 590,000

4 F222010P M3 EXCAVACIO DE RASES DE MES DE 0,60 M D'AMPLARIA I FINS A 3 M DE FONDARIA EN TERRES, AMB
MITJANS MANUALS , AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m) ut

2 Connexions embornals 4,000 0,800 2,000 10,000 64,000 C#*D#*E#*F#

3 Connexions claveguerons 4,000 0,700 1,500 5,000 21,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 85,000

5 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ut

3 Nou col·lector T130 118,000 1,200 141,600 C#*D#*E#*F#

4 Connexions embornals 4,000 0,800 10,000 32,000 C#*D#*E#*F#

5 Connexions claveguerons 4,000 0,700 5,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 187,600

6 FD7FK577 M TUB DE PVC TIPUS TELUA DE CLASSE RESSISTENT SN-4 DE 800 MM DE DIÀMETRE I PART
PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIONS , COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

7 FD7FAK5 M Claveguera amb tub de formigó T130 amb vorera interior i volta de 90x160 cm, rejuntat interiorment amb morter
M-10, solera de 25 cm, rebliment fins a 2/3 del tub i argollat amb formigó HM-20/P/20/I

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Nou col·lector 118,000 118,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 118,000

8 FD7FK576 M TUB DE PVC TIPUS TELUA DE CLASSE RESSISTENT SN-4 DE 630 MM DE DIÀMETRE I PART
PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIONS , COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

9 FD12PC0S M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE PARET MASSISA, DE D=315 MM, DE PN 6 BAR I SN4 (4KN/M2)
SEGONS NORMA UNE-EN-53962, EN SOLERA DE 10 CM I REBLERT FINS A 10 CM SOBRE EL TUB AMB
FORMIGÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ut

2 Connexions claveguerons 4,000 5,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

10 FD12PD0S M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE PARET MASSISA, DE D=400 MM, DE PN 6 BAR I SN4 (4KN/M2)
SEGONS NORMA UNE-EN-53962, EN SOLERA DE 10 CM I REBLERT FINS A 10 CM SOBRE EL TUB AMB
FORMIGÓ
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ut

2 Connexions embornals 4,000 10,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

11 FD1ZV016 U CONNEXIO DE CLAVEGUERO O EMBORNAL A COL.LECTOR TOT INCLÒS AMB TUB D=400MM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Connexions embornals 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

3 Connexions claveguerons 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

4 Connexions a col·lectors punts frontera 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

12 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT
REGLEJAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m) uts

2 Base calçada col·lector 118,000 1,200 0,200 28,320 C#*D#*E#*F#

3 Base calçada embornals 4,000 0,800 0,200 10,000 6,400 C#*D#*E#*F#

4 Base calçada claveguerons 4,000 0,700 0,200 5,000 2,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 37,520

13 F2A15000 M3 SUBMINISTRAMENT DE TERRA ADEQUADA D'APORTACIÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

2 Nou col·lector T130 118,000 1,200 3,500 495,600 C#*D#*E#*F#

3 Dau formigó -118 1,200 2,000 -283,2 C#*D#*E#*F#

5 Connexions embornals 4,000 0,800 3,000 10,000 96,000 C#*D#*E#*F#

6 Dau formigó -4 0,800 0,800 10,000 -25,6 C#*D#*E#*F#

8 Connexions claveguerons 4,000 0,700 2,000 5,000 28,000 C#*D#*E#*F#

9 Dau formigó -4 0,700 0,700 5,000 -9,8 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 301,000

14 F228A60F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0.6 I FINS A 1.5 M, AMB MATERIAL ADEQUAT,
EN TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 98 % PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

2 Nou col·lector T130 118,000 1,200 3,500 495,600 C#*D#*E#*F#

3 Dau formigó -118,000 1,200 2,000 -283,200 C#*D#*E#*F#

5 Connexions embornals 4,000 0,800 3,000 10,000 96,000 C#*D#*E#*F#

6 Dau formigó -4,000 0,800 0,800 10,000 -25,600 C#*D#*E#*F#

8 Connexions claveguerons 4,000 0,700 2,000 5,000 28,000 C#*D#*E#*F#

9 Dau formigó -4,000 0,700 0,700 5,000 -9,800 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 301,000

15 F222S010 M3 EXCAVACIO DE POU AILLAT DE SECCIO FINS A 1 M2 I DE MES DE 7 M I MENYS D'11 M DE FONDARIA,
EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS, INCLOSES LES FEINES D'EXTRACCIO I CARREGA MANUAL. ,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m) ut

2 Pous col·lector 1,500 1,500 2,300 3,000 15,525 C#*D#*E#*F#

4 Caixes embornals 1,500 1,000 2,000 10,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,525

16 FDD2S010 M PARET PER A POU QUADRAT DE 70 X 70 CM DE SECCIO INTERIOR, DE 14 CM DE GRUIX DE MAO
CALAT, ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:6, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T fond (m) ut

2 Pous col·lector 2,500 3,000 7,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,500

17 FD5JV010 M POU PER A AIGUES PLUVIALS, EMBORNAL, DE 70X30 CM DE SECCIO INTERIOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T fond (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Caixes embornals 2,000 10,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

18 FD1AUU20 U SUBMINISTRAMENT DE MARC APARENT RODÓ I TAPA PER A POU DE REGISTRE DE FOSA DUCTIL,
CLASES D400, HOMOLOGADA COM A MODEL BARCELONA 2-400

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Pous col·lector 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

19 FD1BS010 U BASTIMENT I REIXA TIPUS AJUNTAMENT DE BARCELONA, DE FOSA DUCTIL PER A EMBORNAL DE 70 X
30 CM, DE CARREGA DE TRENCAMENT SUPERIOR A 25 T SEGONS LES NORMES UNE 41-300-87 I
EN-124, COL.LOCADA AMB MORTER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Reixes embornals 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

20 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T volum (m3) esponj
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2 Connexions embornals 64,000 1,300 83,200 C#*D#*E#*F#

3 Connexions claveguerons 21,000 1,300 27,300 C#*D#*E#*F#

4 Pous col·lector 15,525 1,300 20,183 C#*D#*E#*F#

5 Caixes embornals 30,000 1,300 39,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 169,683

21 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T volum (m3) esponj

2 Connexions embornals 64,000 1,300 83,200 C#*D#*E#*F#

3 Connexions claveguerons 21,000 1,300 27,300 C#*D#*E#*F#

4 Pous col·lector 15,525 1,300 20,183 C#*D#*E#*F#

5 Caixes embornals 30,000 1,300 39,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 169,683

22 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO
DE 12 T, FINS A ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE
L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m) esponj

2 Nou col·lector T130 118,000 1,200 3,500 1,300 644,280 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 644,280

Obra 01 PRESSUPOST CARRER FORMENTOR
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 42  ENLLUMENAT PÚBLIC I FIBRA OPTICA

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Cales 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

2 EE15CV14 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I FIBRA OPTICA EN RASA 0.40 X 0.80 M DE FONDÀRIA.
INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES DE LA
SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS
PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE
L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL
SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15
CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR
LLIS AMB PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS NORMES DE CIA. , NETEJA DEL CARRER, VALLAT I
SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)
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2 Canalització enllumenat 118,000 1,000 118,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 118,000

3 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE
FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES DE
LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS
PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE
L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-150 DE
DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT
I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA
COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ
SEGONS NORMES DE CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT UNE-EN-50086 DE 90 MM DE
DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pas de calçada 10,000 2,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

4 EE15CV01 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC EN RASA 0.40 X 0.60 M DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ
AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 60 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A
LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ
SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR
REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM,
REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE
POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'UN TUB DE POLIETILÈ
CORRUGAT UNE-EN-50086 DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I
SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 Connexió Carrer adyacent 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

5 FDK2U031 U PERICÓ QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 80 X 80 X 70 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE
GUIX DE MAÓ CALAT DE 10 X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:2:10
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE
PEDRERA GRANÍTICA DE 10 CM DE GRUIX, INCLOU SUMINISTRE I COL·LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Arquetes per FO 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

6 FDK2U030 U PERICÓ QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 58 X 58 X 60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE
GUIX DE MAÓ CALAT DE 10 X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:2:10
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE
PEDRERA GRANÍTICA DE 10 CM DE GRUIX, INCLOU SUMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE BASTIMENT I TAPA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Arquetes enllumenat 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

7 FG34052 U Conversió aerosubterrània de línia de baixa tensió, en suport i façana, inclòs el subministrament de tub de
protecció d'acer galvanizat de 3 m, caputxó, resines, abraçadores, suports de cables, petit material i ma d'obra
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Connexió Carrer adyacent 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 F21L4JG5 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2 , COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A
15 CM DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 Connexió Carrer adyacent 6,000 0,400 2,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,400

9 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

2 Connexió Carrer adyacent 6,000 0,400 0,250 1,400 0,840 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,840

10 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

2 Connexió Carrer adyacent 6,000 0,400 0,250 1,400 0,840 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,840

11 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR DE 40X40 CM I 7 CM DE GRUIX, TIPUS
LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 Connexió Carrer adyacent 6,000 0,400 2,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,400

12 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 Connexió Carrer adyacent 6,000 0,400 2,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,400

13 FG33301 m SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE CONDUCTOR DE 4 X 6 MM2 DE SECCIÓ, TRENAT I COMPACTE,
SOTERRAT, inclosa la seva estesa per tubular soterrat o safata i l'engrapat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)
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2 Canalització enllumenat 118,000 1,150 135,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 135,700

14 FHA8E355 M SUBMINISTRAMENT DE CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1 X 35 MM2 I MUNTAT EN MALLA DE
CONNEXIÓ A TERRA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 Canalització enllumenat 118,000 1,150 135,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 135,700

15 FHV1E200 M ESTESA DE CONDUCTOR DE PRESA A TERRA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 Canalització enllumenat 118,000 1,150 135,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 135,700

16 EAM0E020 U FONAMENTACIÓ DE SUPORT AMB FORMIGÓ EN MASSA DE DIMENSIONS 0,8 X 0,8 X 1,0 M
D'EXCAVACIÓ I 0,8 X 0,8 X 0,8 M DE DAU DE FORMIGÓ HM-25, TRANSPORT DE TERRES SOBRANTS A
ABOCADOR, COL·LOCACIÓ DE PERNS D'ANCORATGE, SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PLACA
DE PRESA DE TERRA, CABLE DE COURE NU DE 35 MM I ELEMENTS AUXILIARS, SEGONS PLÀNOLS DE
L'AJUNTAMENT DE BARCELONA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Lluminàries 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

17 FHM1F035 U SUBMINISTRAMENT DE COLUMNA AMB BASE DE FOSA DE FERRO DE FINS A 2 M I FUST D'ACER
GALVANITZAT DE QUALITAT MÍNIMA UNE-19043 DE 5,50 M D'ALÇADA TOTAL, AMB PERNS
D'ANCORATGE, SEGONS ESPECIFICACIONS DEL PLEC DE CONDICIONS I PLÀNOLS DE L'AJUNTAMENT
DE BARCELONA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Lluminàries 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

18 FHWE405 U LLUMINARIA BERNA LED O SIMILAR, DE QUALSEVOL CONVINACIÓ DE NÚMEROS DE LEDS, INCLÒS
DRIVERS,NODES I QUALSEVOL ELEMENT AUXILIAR PEL SEU BON FUNCIONAMENT I EL CONTROL
PUNT A PUNT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Lluminàries 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

19 FHV5E020 U MUNTATGE DE COLUMNA O BÀCUL METÀL·LIC DE 5 A 7 M D'ALÇADA, FINS A 1,5 M DE SORTINT I
PLANXA DE 4 MM, FIXAT AMB PLATINA SOBRE DAU DE FORMIGÓ, INCLOENT GRUAMENT,
ANIVELLAMENT, CONNEXIÓ DE PRESA DE TERRA, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA COMPLETA DE
L'INTERIOR DEL SUPORT I COL·LOCACIÓ DE LA LLUMINÀRIA DEIXANT EL PUNT DE LLUM EN
CONDICIONS PEL FUNCIONAMENT.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Lluminàries 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

20 FHV3E020 U SUBSTITUCIÓ DE LLUMINÀRIA EXTERIOR DE 5 A 10 M D'ALÇÀRIA INCLÓS EL CONNEXIONAT I
ORIENTACIÓ DE LA LLUMINÀRIA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Lluminàries 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

21 EC1SU104 U RETIRADA DE CABLE SOBRE FAÇANA AMB CAMIÓ CISTELLA O PLATAFORMA ELEVADORA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 Casblejat aeri 118,000 2,000 236,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 236,000

22 FHVQCV02 U DESMUNTATGE DE QUALSEVOL TIPUS DE SUPORT O BRAÇ COLLAT A FAÇANA, APLEC I RECOLLIDA
D'ELEMENTS DESMUNTATS INCLÒS CARREGA SOBRE CAMIO I TRANSPORT A PUNT DE RECOLLIDA
AUTORITZAT. INCLOU REPARACIÓ I NOU MATERIAL DE PARAMENT EXISTENT A FAÇANA AFECTAT PER
LA RETIRADA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Lluminàries 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

23 MN1220 U VERIFICACIÓ DE PUNT DE LLUM INSTAL·LAT O AFECTAT I CONTROL AUTOMÀTICS DEL MATEIX
SEGONS PROTOCOL AJUNTAMENT DE BARCELONA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Lluminàries 11,000 2,000 22,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,000

24 MP2780 U TRACTAMENT DE PINTURA FET A TALLER DEL PUNT DE LLUM, TRACTAMENT DE RILZANT APROVAT
PER LA D.O FINS A L'ALÇADA INDICADA I APLICACIÓ DE PINTURA ANTIENGANXINES I ANTI-GRAFFITIS,
MODEL PARÍS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Lluminàries 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

25 PN1524 PA ACONDICIONAMENT DE QUADRE DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ EXISTENT.
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

26 PN14060 U CONFECCIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTE ELÈCTRIC

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

27 PN14050 PA DESPESES DE COMPANYIA PER RETIRADA D'ESCOMESA ANTIGA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

28 PN1523 PA TREBALLS COMPLEMENTARIS PER REALITZACIO D'ESCOMESA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

29 FHT6E140 U SUBMINISTRAMENT DE CENTRE DE COMANDAMENT MODEL TIPUS BARCELONA CITI 10 R BCN 4S O
SIMILAR, PREPARAT PER A QUATRE CIRCUITS DE SORTIDA, CONSTITUIT PER ARMARI D'ACER
INÒXIDABLE EQUIPAT AMB CONTROL CENTRALITZAT AMB RÀDIO MODEM I/O WIFI, ANTENA DIRECTIVA
I EQUIPS COMPACTES DE PROTECCIÓ I ESTABILITZADOR DE FLUXE DE FINS A 45 KVA PER A UNA
QUALSEVOL POTÈNCIA DE CONTRACTACIÓ.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Enllumenat 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 Fibra Optica 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Per carrer

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER FORMENTOR
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 43  FECSA
Subcapitol 01  OBRA CIVIL

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2 EE15CV12 M CANALITZACIÓ PER BAIXA TENSIÓ EN RASA 0.40 X 1.00 M DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB
RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 100 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA
RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ
LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR
REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM,
REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE
POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DOS TUBS DE PVC DE
160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS NORMES DE CIA., NETEJA DEL CARRER,
VALLAT I SENYALITZAT.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE
FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES DE
LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS
PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE
L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-150 DE
DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT
I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA
COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ
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SEGONS NORMES DE CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT UNE-EN-50086 DE 90 MM DE
DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4 EAN0020 U 'CATA PER A REALITZAR CONNEXIÓ D'ESCOMESA PER PART DE COMPANYIA, DE 1,5 X 1 X 0,8 INCLÒS
RETIRADA DE RUNES A L'ABOCADOR, OMPLERT DE SAULÓ I COL·LOCACIÓ DE PLANXA DE FERRO
PROVISIONAL.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

5 F21L4JG5 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2 , COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A
15 CM DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

6 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

7 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

8 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR DE 40X40 CM I 7 CM DE GRUIX, TIPUS
LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

9 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER FORMENTOR
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 43  FECSA
Subcapitol 02  OBRA MECÁNICA

1 FG33TS10 m Subministrament d'un circuit de cable tipus rv 0.6/1 kv de 3x1x240+1x150 mm2 al, inclosa la seva estesa per
tubular o safata i l'engrapat

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2 FG34052 U Conversió aerosubterrània de línia de baixa tensió, en suport i façana, inclòs el subministrament de tub de
protecció d'acer galvanizat de 3 m, caputxó, resines, abraçadores, suports de cables, petit material i ma d'obra

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3 FG34053 U Caixa general de protecció de 100 A a façana amb aïllament de poliester reforçat IP-437 amb fusibles i bases
portafusibles tipus H mida 1 de 3x250 a, neutre seccionable i borns bimetal·lics per a cable de 150 mm2 de
secció, amb caixa i tapa per a protecció de cables, segons especificacions i normativa de la companyia
subministradora, inclòs transport a obra, muntatge, fixació i connexionat.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4 FG34CBTS u Caixa seccionament línia subterranea baixa tensió segons especificacions i normativa de la companyia
subministradora, inclòs transport a obra, muntatge, i connexionat.
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AMIDAMENT DIRECTE 0,000

5 FG4C020 u Connexio de cable trenat de fins a 150 mm2 de seccio amb tensio a la linia

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

6 FG34055 U Caixa per a quadre de distribució, de plàstic i metàl·lica amb porta, per a dues fileres de vint-i-dos mòduls i
muntada superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

7 PN14060 U CONFECCIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTE ELÈCTRIC

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER FORMENTOR
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 44  TELEFÓNICA

1 FDG3E012 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN CALÇADA, EN RASA 0,5 X 1.O M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ
FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC DE 63 MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE
PVC DE 110 MM DE DIAMETRE.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2 FDG3E011 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN VORERA, EN RASA 0,5 X 0,8 M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ
FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC DE 63 MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE
PVC DE 110 MM DE DIAMETRE.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3 FDK2T001 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus M, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre
solera de formigó HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4 FDK2T003 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus H, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre
solera de formigó HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER FORMENTOR
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 45  SERVEIS AFECTATS

1 XPAUU002 U PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE D'ESTINTOLAMENT PROVISIONAL I DESVIAMENT DE
SERVEIS DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Desviament Serveis GAS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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4 Desviament serveis Agbar 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

5 Desviament semafors 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

6 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER FORMENTOR
Subobra 50  JARDINERIA I REG
Capitol 51  REG

1 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB
MITJANS MANUALS,  AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

2 Rasa reg 118,000 0,400 0,400 18,880 C#*D#*E#*F#

3 Fins a escomesa 15,000 0,400 0,400 2,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,280

2 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m) esponj,

2 Rasa reg 118,000 0,400 0,400 1,300 24,544 C#*D#*E#*F#

3 Fins a escomesa 15,000 0,400 0,400 1,300 3,120 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,664

3 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m) esponj,

2 Rasa reg 118,000 0,400 0,400 1,300 24,544 C#*D#*E#*F#

3 Fins a escomesa 15,000 0,400 0,400 1,300 3,120 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,664

4 FR02T003 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CANALITZACIO AMB TUB DE PVC COARRUGAT DE D 130 MM
PER A PAS D'INSTAL.LACIONS DE REG

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 Rasa reg 118,000 118,000 C#*D#*E#*F#

3 Fins a escomesa 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 133,000

5 FFB2U440 M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE 53-131-90, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT
MITJÀ I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 Rasa reg 118,000 118,000 C#*D#*E#*F#

3 Fins a escomesa 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 133,000

6 F228V010 M3 REBLIMENT I PICONAT DE RASES O POUS AMB SAULO D'APORTACIO, AMB COMPACTACIO DEL 95%
PM, AMIDAMENT SOBRE PERFIL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

2 Rasa reg 118,000 0,400 0,350 16,520 C#*D#*E#*F#

3 Fins a escomesa 15,000 0,400 0,350 2,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,620

7 FDK3PJ12 U PERICO PER COMPTADOR, DE 80 X 60CM X 40 CM. MIDES INTERIORS, PARET DE 15 CM. DE TOTXO,
ARREBOSSADA I LLISCADA, AMB BASTIMENT D'ACER I DUES TAPES AMB CADENES

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 FDK2BP066 UT PERICO DE REGISTRE PER REG DE 0,60 X 0,60 X 0.60 M. DE MIDES UTILS AMB PARET DE 15 DE MAO
CALAT DE 29X14X10 CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE GRAVA, INCLOSA LA TAPA I MARC DE FOSA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Extrems 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

3 By-pass 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

4 valvula descarrega 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

5 ventosa 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

9 FR024550 U ANELL DE DEGOTEIG OBERT AMB 7 DEGOTADORS INSERITS CADA 30 CM DE 3,5 L/H PROTEGIT AMB
TUB DREN PERFORAT, SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA RASA
INCLOSOS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

3 Plantació arbres 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

10 FR01U006 UT ESCOMESA I COMPTADOR D´AIGUA DE 40 MM DE RAMAL I CABAL ENTRE 4 I 6.3 M3/H

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11 FR03UA06 U PROGRAMADOR AUTÒNOM DE DOBLE PROGRAMA, AMB CONTROL D'APORTACIÓ D'AIGUA, TEMPS DE
PROGRAMACIÓ DES DE 1 MIN. FINS A 4 H PER ESTACIÓ, EN PASSOS D'1 MIN., AMB 6 ESTACIONS,
POSSIBILITAT DE 8 ARRENCADES PER DIA I PROGRAMA, PILES STANDARD DE 9 V, CIRCUIT
D'ARRENCADA DE BOMBA, CARCASSA DE PLÀSTIC ESTANCA I PREPARAT PER A MUNTATGE MURAL
INTERIOR, TOTALMENT COL.LOCAT, INCLOSES TOTES LES CONNEXIONS ELÈCTRIQUES, TANT DEL
CIRCUIT D'ALIMENTACIÓ DEL PROGRAMADOR, COM DELS ELEMENTS GOVERNATS PER AQUEST

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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12 FR03PJ20 UT CONSOLA PER A PROGRAMADOR TIPUS T-BOSS UNIVERSAL, PROGRAMACIÓ PER INFRAROIGS,
RADIO I MANAGER

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

13 FR044D20 U VALVULA DE DESCÀRREGA O DE DRENATGE AUTOMATICA DE 1/2'' EN COLECTOR DE SORTIDA DE
REG PER DEGOTEIG, INSTAL.LADA EN PERICÓ DE REGISTRE

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

14 FR03J048 UT VENTOSA DOBLE EFECTE DE 2'' DE BRONZE, ROSCADA INCLÒS PART PROPORCIONAL DE LES PECES
ESPECIALS, TOTALMENT CONNECTADA I EN CORRECTE FUNCIONAMENT.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

15 FR045J902 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS SECTORIAL DE 1 1/2'' FORMAT PER
ELECTROVALVULA, TRES VALVULES MASCLE DE RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I
FEMELLA) I DUES TE DE LLAUTO AMB FILTRES DE 300 MICRES I REDUCTOR DE PRESSIÓ DE 10 A 0.5
ATM

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

16 FR045JBW U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS MESTRE DE 2' FORMAT PER ELECTROVALVULA, TRES
VALVULES MASCLE DE RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I FEMELLA) I DUES TE DE LLAUTO,
QUE SUPORTI PRESSIONS DE 10 ATM DE TREBALL INSTAL.LADA DINS PERICÓ

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER FORMENTOR
Subobra 50  JARDINERIA I REG
Capitol 52  JARDINERIA

1 FR2GU020 U EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE DIMENSIONS 1,1X1,1X1 M, AMB MINICARREGADORA SOBRE
PNEUMÀTICS AMB ACCESSORI RETROEXCAVADOR DE 40 A 60 CM D'AMPLÀRIA DE TREBALL,
CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, TRANSPORT A ABOCADOR
AUTORITZAT, CÀNON D'ABOCAMENT I COL·LOCACIÓ AL FONS DEL SOT DE GRAVES I GEOTÈXTIL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

3 Plantació arbres 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

2 FR3P1131 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A JARDINERIA VEGETAL ADOBADA, EN SACS DE 30 L,
AMB MITJANS MANUALS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond, (m) ut

2 Plantació arbres 1,200 0,800 0,850 14,000 11,424 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,424

3 FR3P3F11 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE SAULÓ NO GARBELLAT, A GRANEL, AMB MITJANS MANUALS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond, (m) ut

2 Plantació arbres 1,200 0,800 0,150 14,000 2,016 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 2,016

4 FR458260 U SUBMINISTRAMENT MAGNOLIA GRANDIFLORA (MAGNOLIA) DE 300 A 350 CM D'ALÇADA, AMB PA DE
TERRA DE TELA METAL.LICA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Plantació arbres 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

5 FR63U320 U PLANTACIÓ D'ARBRE EXEMPLAR DE 6 M D'ALÇÀRIA AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Plantació arbres 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

6 FR82UC30 U TUTOR PER A CACTÀCIES DE MÉS DE 251 CM D'ALÇÀRIA VISTA, COL.LOCAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Plantació arbres 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER FORMENTOR
Subobra 60  SENYALITZACIÓ
Capitol 61  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

1 FBPA1001 M BANDA DE 50 CM D'AMPLÀRIA PER A PASSOS DE VIANANTS SENSE SEMÀFORS, PER METRE LINEAL
REALMENT PINTAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) nº bandas nº creuaments

3 Pas de vianants creuments carrers 5,000 5,000 3,000 75,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 75,000

2 FBPA1002 M BANDA DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA PER A BANDA DE DETENCIÓ PER A PASSOS DE
VIANANTS, PER METRE LINEAL REALMENT PINTAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) nº creuaments

2 C#*D#*E#*F#

3 Pas de vianants creuaments 5,000 3,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

3 FBPM1000 DIA INCREMENT PER JORNADA DE DESPLAÇAMENT D'EQUIP DE PINTURA
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER FORMENTOR
Subobra 60  SENYALITZACIÓ
Capitol 62  SENYALITZACIÓ VERTICAL

1 FBB11111 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT, TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT,
PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

2 FBB11251 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT, CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE, PER
A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

3 FBBZ3320 U SUPORT CILÍNDIC DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 60MM DE DIÀMETRE I 2MM DE GRUIX, COL.LOCAT
A TERRA FORMIGONAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Senyal triangular 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

3 Senyal circular 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER FORMENTOR
Subobra 70  MOBILIARI URBÀ

1 FQ32U020 U PILONA BARCELONA NORMAL DE 1000 MM D'ALÇADA, FORMADA PER FUST I REMAT DE FOSA GRIS DE
100 MM DE DIAMETRE I ACABAT PINTAT AMB IMPRIMACIO FOSFATANT ANTIOXIDANT I OXIRON NEGRE
FERRITIC, ANELLA D'ACER INOXIDABLE DE 84 MM DE DIAMETRE EXTERIOR I ACABAT MATITZAT I
SENYAL DE L'AJUNTAMENT DE LA CIUTAT EN RELLEU D' 1,5 MM I ALÇADA DE 65 MM, COL.LOCADA
AMB MORTER 1:4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

2 FQ21U010 U PAPERERA 70 L FORMADA PER UN TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 20 MM DE DIAMETRE I 1,5 MM
DE GRUIX, UNA PLANXA PERFORADA DE 2 MM DE GRUIX I PERFORACIONS DE 5 MM DE DIAMETRE,
UNA PLANXA DE BASE DE PAPERERA DE 3 MM DE GRUIX AMB DUES PERFORACIONS DE 8 MM DE
DIAMETRE PER AL DESGUAS, 2 EIXOS DE GIR, UN TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 30 MM DE
DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX, UN SUPORT DE PAPERERA FORMAT PER UN TUBULAR RODO D'ACER
GALVANITZAT DE 40 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX, 2 PLETINES D'ANCORATGE AMB CARTEL.LES
SOLDADES A 6 AMB DUES PERFORACIONS DE 12 MM DE DIAMETRE PER CARGOLAR-LA AL PAVIMENT
DE VORERA I SUBJECCIONS FORMADES PER 4 PERNS D'EXPANSIO M8

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER FORMENTOR
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Subobra 80  SEGURETAT I SALUT

1 X1211000 U PARTIDA DE SEGURETAT I SALUT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 2 % sobre PEM 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000
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Obra 01 Pressupost carrer Formentor

Subobra 10 Treballs previs

1 F121U104 M2 LLOGUER DIARI DE BASTIDA METAL.LICA DE LLOGUER EN
MODULS DE 5 M2, PER A PETITES SUPERFICIES (P - 9)

1,00 3.600,000 3.600,00

TOTAL Subobra 01.10 3.600,00

Obra 01 Pressupost carrer Formentor

Subobra 20 Enderrocs i Moviment de Terres

Capitol 21 Voreres

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO. (P - 2) 109,50 10,000 1.095,00

2 F21L4JA3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, IGUAL O SUPERIOR A 10
M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I 1
M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL
(P - 13)

12,58 22,930 288,46

3 F21L4JE3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I 1 M
D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL (P
- 15)

16,54 77,200 1.276,89

4 F21L4JC4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, SUPERIOR A 50 M2,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX, COM A
MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MARTELL
TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA (P - 14)

6,14 237,600 1.458,86

5 F21PV045 M DEMOLICIO COMPLETA DE VORADA I BASE DE FORMIGO MÉS
DE 20M DE LLARG (P - 19)

3,35 236,000 790,60

6 F21PV047 M DEMOLICIÓ COMPLETA DE VORADA INFERIOR A 5M I BASE DE
FORMIGÓ (P - 20)

10,19 20,000 203,80

7 F21PV057 M DEMOLICIO <5M DE RIGOLA DE PANOTS I BASE DE FORMIGO (P
- 21)

6,68 0,000 0,00

8 F2192C04 M DEMOLICIÓ DE GUAL DE FORMIGÓ COL.LOCAT SOBRE
FORMIGÓ AMB MITJANS MECÀNICS I AJUDES MANUALS, I
CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 10)

8,30 16,000 132,80

9 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 36)

38,89 150,682 5.860,02

10 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 34)

24,38 150,682 3.673,63

11 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO DE 12 T, FINS A
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT
I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR   (P - 35)

14,16 0,000 0,00

12 F21QCV03 U ARRENCADA DE PILONES TIPUS 'BARCELONA 93' I CARREGA
SOBRE CAMIO (P - 23)

7,85 10,000 78,50

13 F21QCV01 U DESMUNTATGE DE PAPERERES DE QUALSEVOL TIPUS I
CARREGA SOBRE CAMIO (P - 22)

2,72 4,000 10,88

14 F21CV061 U DESMUNTATGE DE SENYAL VARIABLE PRECEPTIVA, INCLOS EL
SEU SUPORT (P - 11)

102,13 6,000 612,78

TOTAL Capitol 01.20.21 15.482,22

Obra 01 Pressupost carrer Formentor
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Subobra 20 Enderrocs i Moviment de Terres

Capitol 22 Calçada

1 F21N4XA2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM
DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MITJANS
MECANICS, PER A EXECUCIO DE RASES (P - 17)

5,74 153,400 880,52

2 F21N4XC2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM
DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB
MITJANS MECANICS (P - 18)

0,86 885,000 761,10

3 F21K4AU4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO, >50 M2, FINS A 30 CM
DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MARTELL
TRENCADOR AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE
RETROEXCAVADORA (P - 12)

8,87 885,000 7.849,95

4 F221C620 M3 EXCAVACIÓ I CÀRREGA DE TERRA PER A CAIXA DE PAVIMENT
EN TERRENY DE TRÀNSIT, AMB MITJANS MECÀNICS (P - 24)

3,66 150,450 550,65

5 F9W1V100 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics de 0 a 6 cm, en encaixos
aïllats (reparacions), arrencament, inclosos talls i acabats a tapes i
reixes, inclòs càrrega i transport a planta de reciclatge i posterior
escombrat i neteja (P - 63)

4,23 60,000 253,80

6 F9Z1V010 M TALL DE PAVIMENTS DE QUALSEVOL TIPUS AMB DISC DE
DIAMANT (P - 67)

1,61 472,000 759,92

7 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 36)

38,89 42,952 1.670,40

8 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 34)

24,38 42,952 1.047,17

9 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO DE 12 T, FINS A
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT
I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR   (P - 35)

14,16 567,285 8.032,76

TOTAL Capitol 01.20.22 21.806,27

Obra 01 Pressupost carrer Formentor

Subobra 30 Pavimentació

Capitol 31 Pavimentació Voreres

1 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS
(P - 64)

2,83 513,800 1.454,05

2 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT
20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE
MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (P - 39)

87,01 91,230 7.937,92

3 F9F5U035 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR
DE 60X40 CM I 7 CM DE GRUIX, TIPUS LLOSA VULCANO DE
BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT
1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I
REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA (P - 53)

51,34 513,800 26.378,49

4 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES
PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2  (P - 55)

57,88 70,800 4.097,90

5 F9E13204 M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM,
CLASSE 1A PREU ALT, COL.LOCAT A L'ESTESA AMB
SORRA-CIMENT DE 200 KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND I
BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND (P - 52)

24,76 0,000 0,00

6 F9E1310N M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM,
CLASSE 1A PREU SUPERIOR, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA

33,84 0,000 0,00

euros
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AMB MORTER MIXT 1:0.5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L I BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND (P -
51)

7 F9E11UU2 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PANOT O RAJOLA
, <10 M2 (P - 50)

25,03 0,000 0,00

8 F961UA23 M >20 M VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA,
GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA FI, RECTA, SERRADA
MECANICAMENT I FLAMEJADA, DE 30X10 CM, COL.LOCADA
SOBRE PAVIMENT O LLIT DE FORMIGO EXISTENT (P - 42)

40,87 0,000 0,00

9 F961U110 M >20M DE VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS
QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA FI, RECTA,
ESCAIRADA I BUIXARDADA DE 20X25 CM, COL.LOCADA AMB
FONAMENT DE FORMIGO (P - 40)

46,60 236,000 10.997,60

10 F961U111 M ENTRE 5 I 20M DE VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS
QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA FI, RECTA,
ESCAIRADA I BUIXARDADA DE 20X25 CM, COL.LOCADA AMB
FONAMENT DE FORMIGO (P - 41)

57,22 20,000 1.144,40

11 F981U015 M EXECUCIÓ GUAL PER A VEHICLES MODEL 60, DINS D'UN
CONJUNT D'ACTUACIONS EN UN MATEIX CARRER, DE PEDRA
GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE,
GRA FI, AMB LES CARES VISTES FLAMEJADES, DE SECCIO
62X30 CM, INCLOS PART PROPORCIONAL DE CAPS DE REMAT
DE 62X40X30 CM CONFORMATS AMB QUART DE
CIRCUMFERENCIA DE 40 CM DE RADI, COL.LOCAT SOBRE
SOLERA DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 DE 20 CM
DE GRUIX (P - 46)

208,78 20,000 4.175,60

12 F981U027 M EXECUCIÓ GUAL PER A VIANANTS MODEL R-120 ,RECTE, DINS
D'UN CONJUNT D'ACTUACIONS AL MATEIX CARRER , DE PEDRA
GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE,
AMB LES CARES VISTES FLAMEJADES, FORMAT PER RAMPES
DE 121.8X40X6 CM, INCLOS:PART PROPORCIONAL DE CAPS DE
REMAT I FORATS PER A PAPERERES I
SEMAFOR,DESPLAÇAMENT DE QUALSEVOL ELEMENT O
SERVEI,CANVI DE REIXES DE IMBORNALS,ANUL·LACIÓ
D'IMBORNALS,ENRASSAT DE QUALSEVOL TIPUS DE TAPES,
COL.LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE RESISTENCIA 15
N/MM2 DE 10 CM DE GRUIX. (P - 47)

386,33 16,000 6.181,28

13 F9WZV020 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER A SITUAR A NOVA RASANT
DE MARC I REIXES DE DESGUAS EN OBRES DE RECOBRIMENT
ASFALTIC, AMB MAÓ MASSÍS I MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I
ADORMIMENT RÀPID (P - 66)

29,40 20,000 588,00

14 F9915322 U RENOVACIÓ D'ESCOSSELL DE FORMIGÓ INCLÒS TOTES LES
FEINES DE DEMOLICIÓ I COL·LOCACIÓ, DE 106X106 CM DE LLUM
I 25 CM DE FONDARIA, AMB 4 PECES DE MORTER DE CIMENT DE
113X20X7 CM, D'UN CANTELL BISELLAT, REJUNTADES AMB
MORTER MIXT 1:0,5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA
DE 165 L I BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 (P -
48)

194,13 0,000 0,00

15 F991Z030 U ESCOSSELL QUADRAT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE
120X80X20 DE 10 MM DE GRUIX, FONAMENT I ANELLAT DE
FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 (P - 49)

122,43 14,000 1.714,02

TOTAL Capitol 01.30.31 64.669,26

Obra 01 Pressupost carrer Formentor

Subobra 30 Pavimentació

Capitol 32 Pavimentació Calçada

1 F9H1V120 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a
temperatura normal, tipus AC 22 surf 50/70 S, AC 22 surf 35/50S,
AC16 surf 50/70 S, AC 16 surf 35/50 S (S-12/20) amb granulat per a
rodament i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 5% de

50,82 140,750 7.152,92

euros
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reciclat de mescla bituminosa (P - 56)

2 F9H1V140 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a
temperatura normal, AC 11 surf 50/70 D, AC 11 surf 35/50 D (D-8/10),
amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració. Està
inclòs fins un 5% de reciclat de mescla bituminosa (P - 57)

56,68 107,736 6.106,48

3 F9J1V010 m2 Reg d´imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5
IMP (ECI), amb dotació 1,5 kg/m2, neteja del ferm inclosa (P - 61)

1,06 837,800 888,07

4 F9J1V025 m2 Reg d´adherència amb Emulsió bituminosa catiònica termoadherent
modificada amb polimers tipus C60BP4 TER o C60BP3 TER
(ECR2d-m), amb una dotació d'1 kg/m2, neteja del ferm inclosa (P - 62)

0,86 897,800 772,11

5 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT
20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE
MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (P - 39)

87,01 181,720 15.811,46

6 F931201J M3 BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL
MATERIAL AL 98 % DEL PM (P - 38)

32,20 125,670 4.046,57

7 F227T00F M2 REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB
COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 30)

1,37 837,800 1.147,79

8 F9WZV011 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER SITUAR A NOVA RASANT DE
MARC I TAPA DE POUS DE CLAVEGUERES O ALTRES SERVEIS,
EN OBRES DE RECOBRIMENT ASFALTIC, AMB MAÓ MASSÍS I
MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I ADORMIMENT RÀPID (P - 65)

143,80 2,000 287,60

9 F97422AB M =>20M RIGOLA DE 20 CM D'AMPLÀRIA AMB PECES DE MORTER
DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE 20X20X4 CM, COL·LOCADES
AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L (P - 43)

9,98 256,000 2.554,88

10 F97422AC M <20M RIGOLA DE 20 CM D'AMPLÀRIA AMB PECES DE MORTER
DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE 20X20X4 CM, COL·LOCADES
AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L (P - 44)

18,07 0,000 0,00

11 F974V010 M >20M RIGOLA DE 30 CM D'AMPLARIA AMB PECES DE MORTER
DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE 30X30X8 CM, COL.LOCADES
AMB MORTER DE CIMENT 1:4 ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L (P - 45)

12,43 0,000 0,00

12 F9HYV050 t Col·locació a l'obra i compactació al 98 % de l'assaig marshall, de
mescla bituminosa en calent, en conjunt d'obres de més de 200 t de
material col·locat (P - 58)

11,96 248,486 2.971,89

13 F9HYV060 t Col·locació a l'obra i compactació al 98% de l'assaig marshall, de
mescla bituminosa en calent, en conjunt d'obres de fns a 200 t de
material col·locat (P - 59)

19,36 0,000 0,00

14 F9HYV200 dia Increment de l'equip d'estesa per a la col·locació a l'obra i
compactació al 98% de l'assaig marshall, inclòs neteja prèvia de la
calçada, de qualsevol mescla bituminosa en calent, quan per
necessitats administratives es realitzi en treballs nocturn, dissabtes o
festius (P - 60)

2.059,62 1,000 2.059,62

TOTAL Capitol 01.30.32 43.799,39

Obra 01 Pressupost carrer Formentor

Subobra 40 Serveis

Capitol 41 Xarxa Sanejament

1 F222V010 M3 EXCAVACIO MANUAL DE CALES EN ZONA DE SERVEIS (P - 29) 95,35 10,000 953,50

2 F2229A22 M3 EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I MÉS DE 2 M
D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS
MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT (P -
27)

11,56 495,600 5.729,14

3 F23167S1 M2 APUNTALAMENT I ESTREBADA DE RASES I POUS DE FINS A 2 M
D'AMPLARIA, PER A UNA PROTECCIO DE MES DEL 30 % I FINS AL

18,59 590,000 10.968,10

euros
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60 %, AMB FUSTA, EN OBRES DE CLAVEGUERAM (P - 33)

4 F222010P M3 EXCAVACIO DE RASES DE MES DE 0,60 M D'AMPLARIA I FINS A 3
M DE FONDARIA EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS ,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS (P - 26)

40,55 85,000 3.446,75

5 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS
(P - 64)

2,83 187,600 530,91

6 FD7FK577 M TUB DE PVC TIPUS TELUA DE CLASSE RESSISTENT SN-4 DE 800
MM DE DIÀMETRE I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS
D'UNIONS , COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA (P - 82)

420,59 0,000 0,00

7 FD7FAK5 M Claveguera amb tub de formigó T130 amb vorera interior i volta de
90x160 cm, rejuntat interiorment amb morter M-10, solera de 25 cm,
rebliment fins a 2/3 del tub i argollat amb formigó HM-20/P/20/I (P - 80)

304,51 118,000 35.932,18

8 FD7FK576 M TUB DE PVC TIPUS TELUA DE CLASSE RESSISTENT SN-4 DE 630
MM DE DIÀMETRE I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS
D'UNIONS , COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA (P - 81)

251,66 0,000 0,00

9 FD12PC0S M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE PARET MASSISA, DE D=315
MM, DE PN 6 BAR I SN4 (4KN/M2) SEGONS NORMA
UNE-EN-53962, EN SOLERA DE 10 CM I REBLERT FINS A 10 CM
SOBRE EL TUB AMB FORMIGÓ (P - 74)

151,35 20,000 3.027,00

10 FD12PD0S M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE PARET MASSISA, DE D=400
MM, DE PN 6 BAR I SN4 (4KN/M2) SEGONS NORMA
UNE-EN-53962, EN SOLERA DE 10 CM I REBLERT FINS A 10 CM
SOBRE EL TUB AMB FORMIGÓ (P - 75)

303,84 40,000 12.153,60

11 FD1ZV016 U CONNEXIO DE CLAVEGUERO O EMBORNAL A COL.LECTOR TOT
INCLÒS AMB TUB D=400MM
(P - 78)

616,92 16,000 9.870,72

12 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT
20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE
MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (P - 39)

87,01 37,520 3.264,62

13 F2A15000 M3 SUBMINISTRAMENT DE TERRA ADEQUADA D'APORTACIÓ (P - 37) 6,21 301,000 1.869,21

14 F228A60F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0.6 I
FINS A 1.5 M, AMB MATERIAL ADEQUAT, EN TONGADES DE
GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB
COMPACTACIÓ DEL 98 % PM (P - 31)

14,58 301,000 4.388,58

15 F222S010 M3 EXCAVACIO DE POU AILLAT DE SECCIO FINS A 1 M2 I DE MES DE
7 M I MENYS D'11 M DE FONDARIA, EN TERRES, AMB MITJANS
MANUALS, INCLOSES LES FEINES D'EXTRACCIO I CARREGA
MANUAL. , AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE
SERVEIS (P - 28)

23,49 45,525 1.069,38

16 FDD2S010 M PARET PER A POU QUADRAT DE 70 X 70 CM DE SECCIO
INTERIOR, DE 14 CM DE GRUIX DE MAO CALAT, ARREBOSSADA I
LLISCADA PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:6, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L (P - 83)

218,09 7,500 1.635,68

17 FD5JV010 M POU PER A AIGUES PLUVIALS, EMBORNAL, DE 70X30 CM DE
SECCIO INTERIOR (P - 79)

82,86 20,000 1.657,20

18 FD1AUU20 U SUBMINISTRAMENT DE MARC APARENT RODÓ I TAPA PER A
POU DE REGISTRE DE FOSA DUCTIL, CLASES D400,
HOMOLOGADA COM A MODEL BARCELONA 2-400 (P - 76)

207,93 3,000 623,79

19 FD1BS010 U BASTIMENT I REIXA TIPUS AJUNTAMENT DE BARCELONA, DE
FOSA DUCTIL PER A EMBORNAL DE 70 X 30 CM, DE CARREGA
DE TRENCAMENT SUPERIOR A 25 T SEGONS LES NORMES UNE
41-300-87 I EN-124, COL.LOCADA AMB MORTER (P - 77)

105,00 10,000 1.050,00

20 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 36)

38,89 169,683 6.598,97

21 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 34)

24,38 169,683 4.136,87

22 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO DE 12 T, FINS A
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT

14,16 644,280 9.123,00

euros
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I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR   (P - 35)

TOTAL Capitol 01.40.41 118.029,20

Obra 01 Pressupost carrer Formentor

Subobra 40 Serveis

Capitol 42 Enllumenat Públic i Fibra Optica

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO. (P - 2) 109,50 5,000 547,50

2 EE15CV14 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I FIBRA OPTICA EN
RASA 0.40 X 0.80 M DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB
RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES DE
LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA
OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO
EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS
MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ,
CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA
RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95%
DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15
CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL
PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 90 MM DE
DIÀMETRE I INTERIOR LLIS AMB PLAQUES DE PROTECCIÓ
SEGONS NORMES DE CIA. , NETEJA DEL CARRER, VALLAT I
SENYALITZAT. (P - 7)

137,25 118,000 16.195,50

3 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN
CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE FONDÀRIA. INCLOU
L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM
D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO
INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS
NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS
MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ,
CÀNON D'ABOCADOR, FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ
EN MASSA HM-150 DE DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR
REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT
I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE
FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON
S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC
DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS
NORMES DE CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT
UNE-EN-50086 DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA
DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT. (P - 8)

157,89 20,000 3.157,80

4 EE15CV01 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC EN RASA 0.40 X 0.60 M
DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA
D'UNA RASA DE 60 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE
PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA
D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA
POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE
TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON
D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA
AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM,
REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS
LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT
SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'UN
TUB DE POLIETILÈ CORRUGAT UNE-EN-50086 DE 90 MM DE
DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I
SENYALITZAT.
(P - 5)

84,52 6,000 507,12

euros
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5 FDK2U031 U PERICÓ QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 80 X 80
X 70 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAÓ CALAT DE 10
X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE
CIMENT 1:2:10 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE PEDRERA
GRANÍTICA DE 10 CM DE GRUIX, INCLOU SUMINISTRE I
COL·LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA. (P - 89)

272,25 3,000 816,75

6 FDK2U030 U PERICÓ QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 58 X 58
X 60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAÓ CALAT DE 10
X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE
CIMENT 1:2:10 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE PEDRERA
GRANÍTICA DE 10 CM DE GRUIX, INCLOU SUMINISTRE I
COL·LOCACIÓ DE BASTIMENT I TAPA. (P - 88)

146,68 3,000 440,04

7 FG34052 U Conversió aerosubterrània de línia de baixa tensió, en suport i façana,
inclòs el subministrament de tub de protecció d'acer galvanizat de 3 m,
caputxó, resines, abraçadores, suports de cables, petit material i ma
d'obra (P - 95)

233,42 1,000 233,42

8 F21L4JG5 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2 ,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I MES
DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR
MANUAL (P - 16)

16,36 2,400 39,26

9 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 36)

38,89 0,840 32,67

10 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 34)

24,38 0,840 20,48

11 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR
DE 40X40 CM I 7 CM DE GRUIX, TIPUS LLOSA VULCANO DE
BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT
1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I
REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA (P - 54)

51,34 2,400 123,22

12 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES
PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2  (P - 55)

57,88 2,400 138,91

13 FG33301 m SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE CONDUCTOR DE 4 X 6 MM2 DE
SECCIÓ, TRENAT I COMPACTE, SOTERRAT, inclosa la seva estesa
per tubular soterrat o safata i l'engrapat. (P - 93)

5,66 135,700 768,06

14 FHA8E355 M SUBMINISTRAMENT DE CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR
D'1 X 35 MM2 I MUNTAT EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA (P -
100)

1,98 135,700 268,69

15 FHV1E200 M ESTESA DE CONDUCTOR DE PRESA A TERRA (P - 103) 0,17 135,700 23,07

16 EAM0E020 U FONAMENTACIÓ DE SUPORT AMB FORMIGÓ EN MASSA DE
DIMENSIONS 0,8 X 0,8 X 1,0 M D'EXCAVACIÓ I 0,8 X 0,8 X 0,8 M DE
DAU DE FORMIGÓ HM-25, TRANSPORT DE TERRES SOBRANTS A
ABOCADOR, COL·LOCACIÓ DE PERNS D'ANCORATGE,
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PLACA DE PRESA DE
TERRA, CABLE DE COURE NU DE 35 MM I ELEMENTS AUXILIARS,
SEGONS PLÀNOLS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA. (P - 1)

141,69 11,000 1.558,59

17 FHM1F035 U SUBMINISTRAMENT DE COLUMNA AMB BASE DE FOSA DE
FERRO DE FINS A 2 M I FUST D'ACER GALVANITZAT DE
QUALITAT MÍNIMA UNE-19043 DE 5,50 M D'ALÇADA TOTAL, AMB
PERNS D'ANCORATGE, SEGONS ESPECIFICACIONS DEL PLEC
DE CONDICIONS I PLÀNOLS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA.
(P - 101)

1.157,63 11,000 12.733,93

18 FHWE405 U LLUMINARIA BERNA LED O SIMILAR, DE QUALSEVOL
CONVINACIÓ DE NÚMEROS DE LEDS, INCLÒS DRIVERS,NODES I
QUALSEVOL ELEMENT AUXILIAR PEL SEU BON FUNCIONAMENT I
EL CONTROL PUNT A PUNT (P - 107)

688,59 11,000 7.574,49

19 FHV5E020 U MUNTATGE DE COLUMNA O BÀCUL METÀL·LIC DE 5 A 7 M
D'ALÇADA, FINS A 1,5 M DE SORTINT I PLANXA DE 4 MM, FIXAT
AMB PLATINA SOBRE DAU DE FORMIGÓ, INCLOENT GRUAMENT,
ANIVELLAMENT, CONNEXIÓ DE PRESA DE TERRA, INSTAL·LACIÓ
ELÈCTRICA COMPLETA DE L'INTERIOR DEL SUPORT I

118,08 11,000 1.298,88
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COL·LOCACIÓ DE LA LLUMINÀRIA DEIXANT EL PUNT DE LLUM EN
CONDICIONS PEL FUNCIONAMENT. (P - 105)

20 FHV3E020 U SUBSTITUCIÓ DE LLUMINÀRIA EXTERIOR DE 5 A 10 M D'ALÇÀRIA
INCLÓS EL CONNEXIONAT I ORIENTACIÓ DE LA LLUMINÀRIA. (P -
104)

35,34 11,000 388,74

21 EC1SU104 U RETIRADA DE CABLE SOBRE FAÇANA AMB CAMIÓ CISTELLA O
PLATAFORMA ELEVADORA. (P - 4)

1,77 236,000 417,72

22 FHVQCV02 U DESMUNTATGE DE QUALSEVOL TIPUS DE SUPORT O BRAÇ
COLLAT A FAÇANA, APLEC I RECOLLIDA D'ELEMENTS
DESMUNTATS INCLÒS CARREGA SOBRE CAMIO I TRANSPORT A
PUNT DE RECOLLIDA AUTORITZAT. INCLOU REPARACIÓ I NOU
MATERIAL DE PARAMENT EXISTENT A FAÇANA AFECTAT PER LA
RETIRADA. (P - 106)

102,09 11,000 1.122,99

23 MN1220 U VERIFICACIÓ DE PUNT DE LLUM INSTAL·LAT O AFECTAT I
CONTROL AUTOMÀTICS DEL MATEIX SEGONS PROTOCOL
AJUNTAMENT DE BARCELONA. (P - 125)

8,77 22,000 192,94

24 MP2780 U TRACTAMENT DE PINTURA FET A TALLER DEL PUNT DE LLUM,
TRACTAMENT DE RILZANT APROVAT PER LA D.O FINS A
L'ALÇADA INDICADA I APLICACIÓ DE PINTURA ANTIENGANXINES
I  ANTI-GRAFFITIS, MODEL PARÍS. (P - 126)

232,60 11,000 2.558,60

25 PN1524 PA ACONDICIONAMENT DE QUADRE DE COMANDAMENT I
PROTECCIÓ EXISTENT.
(P - 130)

735,00 1,000 735,00

26 PN14060 U CONFECCIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTE ELÈCTRIC (P - 128) 1.790,25 1,000 1.790,25

27 PN14050 PA DESPESES DE COMPANYIA PER RETIRADA D'ESCOMESA
ANTIGA (P - 127)

1.260,00 1,000 1.260,00

28 PN1523 PA TREBALLS COMPLEMENTARIS PER REALITZACIO D'ESCOMESA
(P - 129)

1.680,00 1,000 1.680,00

29 FHT6E140 U SUBMINISTRAMENT DE CENTRE DE COMANDAMENT MODEL
TIPUS BARCELONA CITI 10 R BCN 4S O SIMILAR, PREPARAT PER
A QUATRE CIRCUITS DE SORTIDA, CONSTITUIT PER ARMARI
D'ACER INÒXIDABLE EQUIPAT AMB CONTROL CENTRALITZAT
AMB RÀDIO MODEM I/O WIFI, ANTENA DIRECTIVA I EQUIPS
COMPACTES DE PROTECCIÓ I ESTABILITZADOR DE FLUXE DE
FINS A 45 KVA PER A UNA QUALSEVOL POTÈNCIA DE
CONTRACTACIÓ. (P - 102)

14.174,56 1,000 14.174,56

TOTAL Capitol 01.40.42 70.799,18

Obra 01 Pressupost carrer Formentor

Subobra 40 Serveis

Capitol 43 FECSA

Subcapitol 01 Obra civil

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO. (P - 2) 109,50 0,000 0,00

2 EE15CV12 M CANALITZACIÓ PER BAIXA TENSIÓ EN RASA 0.40 X 1.00 M DE
FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA
D'UNA RASA DE 100 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE
PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA
D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA
POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE
TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON
D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA
AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM,
REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS
LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT
SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DOS
TUBS DE PVC DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE
PROTECCIÓ SEGONS NORMES DE CIA., NETEJA DEL CARRER,
VALLAT I SENYALITZAT. (P - 6)

152,36 0,000 0,00
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3 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN
CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE FONDÀRIA. INCLOU
L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM
D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO
INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS
NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS
MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ,
CÀNON D'ABOCADOR, FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ
EN MASSA HM-150 DE DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR
REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT
I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE
FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON
S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC
DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS
NORMES DE CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT
UNE-EN-50086 DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA
DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT. (P - 8)

157,89 0,000 0,00

4 EAN0020 U 'CATA PER A REALITZAR CONNEXIÓ D'ESCOMESA PER PART DE
COMPANYIA, DE 1,5 X 1 X 0,8 INCLÒS RETIRADA DE RUNES A
L'ABOCADOR, OMPLERT DE SAULÓ I COL·LOCACIÓ DE PLANXA
DE FERRO PROVISIONAL. (P - 3)

348,22 0,000 0,00

5 F21L4JG5 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2 ,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I MES
DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR
MANUAL (P - 16)

16,36 0,000 0,00

6 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 36)

38,89 0,000 0,00

7 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 34)

24,38 0,000 0,00

8 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR
DE 40X40 CM I 7 CM DE GRUIX, TIPUS LLOSA VULCANO DE
BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT
1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I
REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA (P - 54)

51,34 0,000 0,00

9 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES
PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2  (P - 55)

57,88 0,000 0,00

TOTAL Subcapitol 01.40.43.01 0,00

Obra 01 Pressupost carrer Formentor

Subobra 40 Serveis

Capitol 43 FECSA

Subcapitol 02 Obra mecánica

1 FG33TS10 m Subministrament d'un circuit de cable tipus rv 0.6/1 kv de
3x1x240+1x150 mm2 al, inclosa la seva estesa per tubular o safata i
l'engrapat (P - 94)

26,23 0,000 0,00

2 FG34052 U Conversió aerosubterrània de línia de baixa tensió, en suport i façana,
inclòs el subministrament de tub de protecció d'acer galvanizat de 3 m,
caputxó, resines, abraçadores, suports de cables, petit material i ma
d'obra (P - 95)

233,42 0,000 0,00

3 FG34053 U Caixa general de protecció de 100 A a façana amb aïllament de
poliester reforçat IP-437 amb fusibles i bases portafusibles tipus H
mida 1 de 3x250 a, neutre seccionable i borns bimetal·lics per a cable
de 150 mm2 de secció, amb caixa i tapa per a protecció de cables,
segons especificacions i normativa de la companyia subministradora,
inclòs transport a obra, muntatge, fixació i connexionat. (P - 96)

168,43 0,000 0,00
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4 FG34CBTS u Caixa seccionament línia subterranea baixa tensió segons
especificacions i normativa de la companyia subministradora, inclòs
transport a obra, muntatge, i connexionat. (P - 98)

188,11 0,000 0,00

5 FG4C020 u Connexio de cable trenat de fins a 150 mm2 de seccio amb tensio a la
linia (P - 99)

149,99 0,000 0,00

6 FG34055 U Caixa per a quadre de distribució, de plàstic i metàl·lica amb porta, per
a dues fileres de vint-i-dos mòduls i muntada superficialment (P - 97)

199,45 0,000 0,00

7 PN14060 U CONFECCIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTE ELÈCTRIC (P - 128) 1.790,25 0,000 0,00

TOTAL Subcapitol 01.40.43.02 0,00

Obra 01 Pressupost carrer Formentor

Subobra 40 Serveis

Capitol 44 Telefónica

1 FDG3E012 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN CALÇADA, EN RASA 0,5 X
1.O M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ FORMIGONAT AMB SECCIÓ
DE FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC DE 63
MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE PVC DE 110 MM DE DIAMETRE.
(P - 85)

89,40 0,000 0,00

2 FDG3E011 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN VORERA, EN RASA 0,5 X 0,8
M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE
FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC DE 63
MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE PVC DE 110 MM DE DIAMETRE.
(P - 84)

71,98 0,000 0,00

3 FDK2T001 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus M, per a
instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la
mateixa excavació (P - 86)

209,75 0,000 0,00

4 FDK2T003 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus H, per a
instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la
mateixa excavació (P - 87)

584,09 0,000 0,00

TOTAL Capitol 01.40.44 0,00

Obra 01 Pressupost carrer Formentor

Subobra 40 Serveis

Capitol 45 Serveis Afectats

1 XPAUU002 U PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE
D'ESTINTOLAMENT PROVISIONAL I DESVIAMENT DE SERVEIS
DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES  (P - 0)

3.325,00 4,000 13.300,00

TOTAL Capitol 01.40.45 13.300,00

Obra 01 Pressupost carrer Formentor

Subobra 50 Jardineria i Reg

Capitol 51 Reg

1 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE
FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS (P - 25)

50,69 21,280 1.078,68

euros
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2 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 36)

38,89 27,664 1.075,85

3 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 34)

24,38 27,664 674,45

4 FR02T003 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CANALITZACIO AMB TUB
DE PVC COARRUGAT DE D 130 MM PER A PAS
D'INSTAL.LACIONS DE REG (P - 111)

4,00 133,000 532,00

5 FFB2U440 M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 40 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS
UNE 53-131-90, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MITJÀ I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA (P - 92)

6,75 133,000 897,75

6 F228V010 M3 REBLIMENT I PICONAT DE RASES O POUS AMB SAULO
D'APORTACIO, AMB COMPACTACIO DEL 95% PM, AMIDAMENT
SOBRE PERFIL (P - 32)

42,86 18,620 798,05

7 FDK3PJ12 U PERICO PER COMPTADOR, DE 80 X 60CM X 40 CM. MIDES
INTERIORS, PARET DE 15 CM. DE TOTXO, ARREBOSSADA I
LLISCADA, AMB BASTIMENT D'ACER I DUES TAPES AMB
CADENES (P - 91)

550,87 1,000 550,87

8 FDK2BP066 UT PERICO DE REGISTRE PER REG DE 0,60 X 0,60 X 0.60 M. DE
MIDES UTILS AMB PARET DE 15 DE MAO CALAT DE 29X14X10
CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE GRAVA, INCLOSA LA TAPA I
MARC DE FOSA. (P - 90)

282,35 6,000 1.694,10

9 FR024550 U ANELL DE DEGOTEIG OBERT AMB 7 DEGOTADORS INSERITS
CADA 30 CM DE 3,5 L/H PROTEGIT AMB TUB DREN PERFORAT,
SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA
RASA INCLOSOS.  (P - 112)

20,24 14,000 283,36

10 FR01U006 UT ESCOMESA I COMPTADOR D´AIGUA DE 40 MM DE RAMAL I
CABAL ENTRE 4 I 6.3 M3/H (P - 110)

2.764,25 1,000 2.764,25

11 FR03UA06 U PROGRAMADOR AUTÒNOM DE DOBLE PROGRAMA, AMB
CONTROL D'APORTACIÓ D'AIGUA, TEMPS DE PROGRAMACIÓ
DES DE 1 MIN. FINS A 4 H PER ESTACIÓ, EN PASSOS D'1 MIN.,
AMB 6 ESTACIONS, POSSIBILITAT DE 8 ARRENCADES PER DIA I
PROGRAMA, PILES STANDARD DE 9 V, CIRCUIT D'ARRENCADA
DE BOMBA, CARCASSA DE PLÀSTIC ESTANCA I PREPARAT PER
A MUNTATGE MURAL INTERIOR, TOTALMENT COL.LOCAT,
INCLOSES TOTES LES CONNEXIONS ELÈCTRIQUES, TANT DEL
CIRCUIT D'ALIMENTACIÓ DEL PROGRAMADOR, COM DELS
ELEMENTS GOVERNATS PER AQUEST (P - 115)

141,91 1,000 141,91

12 FR03PJ20 UT CONSOLA PER A PROGRAMADOR TIPUS T-BOSS UNIVERSAL,
PROGRAMACIÓ PER INFRAROIGS, RADIO I MANAGER (P - 114)

284,00 1,000 284,00

13 FR044D20 U VALVULA DE DESCÀRREGA O DE DRENATGE AUTOMATICA DE
1/2'' EN COLECTOR DE SORTIDA DE REG PER DEGOTEIG,
INSTAL.LADA EN PERICÓ DE REGISTRE (P - 116)

67,86 1,000 67,86

14 FR03J048 UT VENTOSA DOBLE EFECTE DE 2'' DE BRONZE, ROSCADA INCLÒS
PART PROPORCIONAL DE LES PECES ESPECIALS, TOTALMENT
CONNECTADA I EN CORRECTE FUNCIONAMENT. (P - 113)

338,30 1,000 338,30

15 FR045J902 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS SECTORIAL DE
1 1/2'' FORMAT PER ELECTROVALVULA, TRES VALVULES
MASCLE DE RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I
FEMELLA) I DUES TE DE LLAUTO AMB FILTRES DE 300 MICRES I
REDUCTOR DE PRESSIÓ DE 10 A 0.5 ATM (P - 117)

790,87 1,000 790,87

16 FR045JBW U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS MESTRE DE 2'
FORMAT PER ELECTROVALVULA, TRES VALVULES MASCLE DE
RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I FEMELLA) I DUES TE
DE LLAUTO, QUE SUPORTI PRESSIONS DE 10 ATM DE TREBALL
INSTAL.LADA DINS PERICÓ (P - 118)

575,67 1,000 575,67

TOTAL Capitol 01.50.51 12.547,97

Obra 01 Pressupost carrer Formentor
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Subobra 50 Jardineria i Reg

Capitol 52 Jardineria

1 FR2GU020 U EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE DIMENSIONS 1,1X1,1X1
M, AMB MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS AMB
ACCESSORI RETROEXCAVADOR DE 40 A 60 CM D'AMPLÀRIA DE
TREBALL, CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS MECÀNICA
SOBRE CAMIÓ, TRANSPORT A ABOCADOR AUTORITZAT, CÀNON
D'ABOCAMENT I COL·LOCACIÓ AL FONS DEL SOT DE GRAVES I
GEOTÈXTIL (P - 119)

81,53 14,000 1.141,42

2 FR3P1131 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A JARDINERIA
VEGETAL ADOBADA, EN SACS DE 30 L, AMB MITJANS MANUALS
(P - 120)

184,60 11,424 2.108,87

3 FR3P3F11 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE SAULÓ NO GARBELLAT, A
GRANEL, AMB MITJANS MANUALS (P - 121)

74,18 2,016 149,55

4 FR458260 U SUBMINISTRAMENT MAGNOLIA GRANDIFLORA (MAGNOLIA) DE
300 A 350 CM D'ALÇADA, AMB PA DE TERRA DE TELA
METAL.LICA (P - 122)

223,11 14,000 3.123,54

5 FR63U320 U PLANTACIÓ D'ARBRE EXEMPLAR DE 6 M D'ALÇÀRIA AMB
MITJANS MECÀNICS I MANUALS (P - 123)

356,97 14,000 4.997,58

6 FR82UC30 U TUTOR PER A CACTÀCIES DE MÉS DE 251 CM D'ALÇÀRIA VISTA,
COL.LOCAT (P - 124)

46,06 14,000 644,84

TOTAL Capitol 01.50.52 12.165,80

Obra 01 Pressupost carrer Formentor

Subobra 60 Senyalització

Capitol 61 Senyalització Horitzontal

1 FBPA1001 M BANDA DE 50 CM D'AMPLÀRIA PER A PASSOS DE VIANANTS
SENSE SEMÀFORS, PER METRE LINEAL REALMENT PINTAT (P -
71)

1,89 75,000 141,75

2 FBPA1002 M BANDA DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA PER A BANDA DE
DETENCIÓ PER A PASSOS DE VIANANTS, PER METRE LINEAL
REALMENT PINTAT (P - 72)

1,51 15,000 22,65

3 FBPM1000 DIA INCREMENT PER JORNADA DE DESPLAÇAMENT D'EQUIP DE
PINTURA (P - 73)

1.321,11 1,000 1.321,11

TOTAL Capitol 01.60.61 1.485,51

Obra 01 Pressupost carrer Formentor

Subobra 60 Senyalització

Capitol 62 Senyalització Vertical

1 FBB11111 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT,
TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT, PER A SENYALS DE
TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT (P - 68)

74,61 3,000 223,83

2 FBB11251 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT,
CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE, PER A SENYALS DE
TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT (P - 69)

64,67 3,000 194,01

3 FBBZ3320 U SUPORT CILÍNDIC DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 60MM DE
DIÀMETRE I 2MM DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA FORMIGONAT
(P - 70)

56,40 6,000 338,40

euros



Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Carrer Formentor entre
Pg Verdum i carrer Alcudia.

PRESSUPOST Pàg.: 13

TOTAL Capitol 01.60.62 756,24

Obra 01 Pressupost carrer Formentor

Subobra 70 Mobiliari urbà

1 FQ32U020 U PILONA BARCELONA NORMAL DE 1000 MM D'ALÇADA, FORMADA
PER FUST I REMAT DE FOSA GRIS DE 100 MM DE DIAMETRE I
ACABAT PINTAT AMB IMPRIMACIO FOSFATANT ANTIOXIDANT I
OXIRON NEGRE FERRITIC, ANELLA D'ACER INOXIDABLE DE 84
MM DE DIAMETRE EXTERIOR I ACABAT MATITZAT I SENYAL DE
L'AJUNTAMENT DE LA CIUTAT EN RELLEU D' 1,5 MM I ALÇADA DE
65 MM, COL.LOCADA AMB MORTER 1:4 (P - 109)

87,11 10,000 871,10

2 FQ21U010 U PAPERERA 70 L FORMADA PER UN TUBULAR D'ACER
GALVANITZAT DE 20 MM DE DIAMETRE I 1,5 MM DE GRUIX, UNA
PLANXA PERFORADA DE 2 MM DE GRUIX I PERFORACIONS DE 5
MM DE DIAMETRE, UNA PLANXA DE BASE DE PAPERERA DE 3
MM DE GRUIX AMB DUES PERFORACIONS DE 8 MM DE
DIAMETRE PER AL DESGUAS, 2 EIXOS DE GIR, UN TUBULAR
D'ACER GALVANITZAT DE 30 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX,
UN SUPORT DE PAPERERA FORMAT PER UN TUBULAR RODO
D'ACER GALVANITZAT DE 40 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX,
2 PLETINES D'ANCORATGE AMB CARTEL.LES SOLDADES A 6
AMB DUES PERFORACIONS DE 12 MM DE DIAMETRE PER
CARGOLAR-LA AL PAVIMENT DE VORERA I SUBJECCIONS
FORMADES PER 4 PERNS D'EXPANSIO M8 (P - 108)

102,77 4,000 411,08

TOTAL Subobra 01.70 1.282,18

Obra 01 Pressupost carrer Formentor

Subobra 80 Seguretat i Salut

1 X1211000 U PARTIDA DE SEGURETAT I SALUT (P - 0) 7.594,00 1,000 7.594,00

TOTAL Subobra 01.80 7.594,00

euros



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUM DEL PRESSUPOST





Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Carrer Formentor entre
Pg Verdum i carrer Alcudia.

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 3: Capitol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capitol 01.20.21  Voreres 15.482,22

Capitol 01.20.22  Calçada 21.806,27

Subobra 01.20  Enderrocs i Moviment de Terres 37.288,49

Capitol 01.30.31  Pavimentació Voreres 64.669,26

Capitol 01.30.32  Pavimentació Calçada 43.799,39

Subobra 01.30  Pavimentació 108.468,65

Capitol 01.40.41  Xarxa Sanejament 118.029,20

Capitol 01.40.42  Enllumenat Públic i Fibra Optica 70.799,18

Capitol 01.40.43  FECSA 0,00

Capitol 01.40.44  Telefónica 0,00

Capitol 01.40.45  Serveis Afectats 13.300,00

Subobra 01.40  Serveis 202.128,38

Capitol 01.50.51  Reg 12.547,97

Capitol 01.50.52  Jardineria 12.165,80

Subobra 01.50  Jardineria i Reg 24.713,77

Capitol 01.60.61  Senyalització Horitzontal 1.485,51

Capitol 01.60.62  Senyalització Vertical 756,24

Subobra 01.60  Senyalització 2.241,75

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
374.841,04

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Subobra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Subobra 01.10  Treballs previs 3.600,00

Subobra 01.20  Enderrocs i Moviment de Terres 37.288,49

Subobra 01.30  Pavimentació 108.468,65

Subobra 01.40  Serveis 202.128,38

Subobra 01.50  Jardineria i Reg 24.713,77

Subobra 01.60  Senyalització 2.241,75

Subobra 01.70  Mobiliari urbà 1.282,18

Subobra 01.80  Seguretat i Salut 7.594,00

Obra 01 Pressupost carrer Formentor 387.317,22

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
387.317,22

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost carrer Formentor 387.317,22

387.317,22

euros
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1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

1.1  Objecte de l’actuació 

 

L’objecte del present projecte és l’actuació de Manteniment Integral dintre del “Pla de Manteniment 

Integral de l’espai públic en el període 2013 -2015 del carrer dels Nou Pins, entre els carrers d’En Tissó 

i del Vesubi, al barri de La Prosperitat del Districte dels Nou Barris de la ciutat de Barcelona.  

 

Les obres s’engloben dintre d’una sèrie d’actuacions de millora a la zona que es venen executant 

durant els darrers anys  a l’anterior Pla de Manteniment. Es donarà continuïtat a la solució 

implementada al trams ja renovats, ampliant les voreres a costa de la supressió de l’estacionament, 

renovant els paviment  i l’enllumenat públic, i realitzant una plantació d’arbrat amb xarxa de reg. 

 

 

1.2  Descripció de l’estat actual 

 

L’àmbit d’actuació comprèn el carrer dels Nou Pins en el tram que comprès el carrer d’En Tissó i el 

carrer del Vesuvi, de 285,84m de longitud i un amplada mitjà entre façanes de 8,0m, que dóna una 

superfície d’actuació de 2.264,79 m2. 

 

El tram esta diferenciat en dos seccions diferents. 

1) Entre els carrer del Vesubi i de la Flor de Neu amb una longitud de 60m., la secció actual es 

composa de dues voreres pavimentades amb panot de tipus flor,  amb una amplada variable 

entre 0,8m. al costat Besòs i 1,0m. al costat Llobregat. La calçada, que està a diferent nivell de 

la vorera, està aglomerada i fa 6,1m d’ample, sense línies de rigola i consta d’un carril de 

circulació i dos carrils de aparcament en cordó. 

 

2) Entre els carrer de la Flor de Neu i d’en Tissó amb una longitud de 188m., la secció actual es 

composa de dues voreres pavimentades panot de tipus quatre pastilles,  amb una amplada de 

1,3m. en ambdós costats. La calçada, que està a diferent nivell de la vorera, està aglomerada i 
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fa 5,1m d’ample, sense línies de rigola i consta d’un carril de circulació i un d’aparcament en 

cordó al costat Llobregat. 

 

El creuaments amb el carrers del Vesuvi, de la Flor de Neu, del Conveni, d’En Tissó, està resolt amb 

voreres deprimides de panot.  

 

L'enllumenat existent és de façana i el constitueixen bàculs col·locats al portell amb lluminàries i 

làmpades VSAP. 

 

Hi línies aèries tant de baixa tensió, telefonia com enllumenat públic, on la línia de baixa tensió discorre 

longitudinalment en tot l'àmbit d'actuació, principalment pel costat Llobregat, mitjançant pals de fusta o 

palometes fixades a la façana, amb 11 creus entre façanes de BT i 3 creus entre façanes de telefonia. 

 

L'encreuament del carrer dels Nou Pins i el carrer d'en Tissó està semaforitzat.  

 

 

1.3  Descripció de l’actuació 

 

L'actuació a realitzar consisteix en l'ampliació de les dues voreres amb la renovació del paviment de  

vorera i calçada, amb la reconstrucció dels embornals actuals,  soterrament de línies aèries, així com 

de la renovació de l'enllumenat, plantació d’arbrat, mobiliari urbà i desplaçament de semàfors a la nova 

línia de vorera. 

 

La nova geometria serà la mateixa per les dos trams, es dir una secció en dos nivells amb una calçada 

aglomerada de 3,5 m, (incloses dues línies de rigola) i una ampliació de voreres a costa de la supressió 

de l'estacionament, que serà de 2,5 m al costat Llobregat i al costat Besòs fins a arribar l'amplada entre 

les façanes del carrer (entre els 1,63 i els 2,35 m). 

 

 

1.4  Tasques i terminis d’execució de les obres 

 

Les principals tasques que s’engloben dintre de la present obra, seran, sense caràcter limitatiu: 

• Enderrocs i moviments de terres a les voreres i la calçada. 

• Anul·lació dels embornals existent. Execució dels nous embornals. 

• Execució de canalització de serveis (soterrament de línies de BT, enllumenat i xarxa de reg). 

• Pavimentació de voreres i formació d’escocells. 

• Aglomerat de calçada. 

• Desplaçament de semàfors 

• Instal·lació del nou enllumenat 

• Senyalització horitzontal i vertical. 

• Plantació de l’arbrat. 

• Instal·lació del xarxa de reg 

• Col·locació del mobiliari urbà 

 

Per l’execució d’aquestes actuacions es preveu un termini inicial de quatre mesos, tenint en compte 

que l’obra s’haurà d’executar obligatòriament segons els condicionants d’execució que s’imposin des 

del Comitè d’Obres de la ciutat de Barcelona. Condicionants que en principi s’han de preveure que 

seran d’execució en vàries subfases, deixant sempre el vial en ús pels veïns, vehicles i vianants, a no 

ser que el Comitè d’Obres doni permís per altre tipus d’execució.  

 

 

1.5 Pressupost 

 

El total de pressupost de contracte amb IVA puja a la quantitat de NOU-CENTS QUINZE MIL VUIT-

CENTS TRENTA EUROS AMB NOU CENTIMS (915.830,09 €). 
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2. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

2.1  Deconstrucció i moviments de terra 

 

Les obres de deconstrucció del carrer inclouen el desmuntatge de l’enllumenat de façana actual,  

mobiliari, senyalització vertical i la demolició del paviment de vorera i calçada. De manera prèvia a l’inici 

dels treballs de demolició, es realitzaran les cales necessàries per identificar els serveis i altres punts 

soterrats d’interès. 

 

Els treballs de moviment de terres engloben l’excavació de les rases de serveis (reg i enllumenat i 

soterrament de línies aèries) i l’excavació del clot de plantació pels arbres a les voreres i les rases 

necessàries pels nous embornals i connexions al col·lector. 

 

En el cas de les voreres, es demolirà la fondària suficient per que hi càpiguen els 15 cm de base de 

formigó, el morter d’assentament i la peça de panot, comptant que la nova rasant tindrà un 2% de 

pendent transversal cap a l’eix del carrer. Per sota d’aquest cota només s’hauran d’excavar les rases 

per les canalitzacions de serveis. 

 

S’aprofitarà per renovar tot el paquet de paviment de calçada. Per tant, es demolirà tot el paviment de 

calçada, deixant la caixa de calçada preparada pels 20 cm de formigó i per l’aglomerat, tenint en 

compte el pendent transversal del 2% a dos aigües. 

 

 

2.2  Paviments 

 

Es pavimentaran amb panot  de 20x20x4cm tipus flor. El panot es col·locarà a l’estesa sobre una base 

d’assentament de 2-3 cm de morter, que a l’hora anirà sobre una base de 15 cm de formigó en massa 

HM-20.  Abans d’estendre el formigó s’haurà de preparar el terreny, compactant les terres a un 95% del 

PM.  

 

Al haver de demolir part de la calçada per executar els nous embornals i connexions d’embornals i 

claveguerons al col·lector, s’aprofitarà per renovar tota la secció de la calçada. A sobre del terreny 

existent o de reblert (en el cas de les rases), compactat al 98% del PM com a mínim, s’estendrà una 

base de 20 cm de formigó HM-20. El paquet d’aglomerat consistirà en 7 cm de mescla bituminosa en 

calent tipus AC22 bin B50/70 S (S-20 segons l’antiga nomenclatura) i 5 cm de de mescla bituminosa en 

calent tipus AC16 Surf B50/70 D (D-12 segons l’antiga nomenclatura), que actuarà  com a capa de 

trànsit. Entre les dues capes d’aglomerat s’estendrà un reg d’adherència, i entre el formigó i l’aglomerat 

un reg d’imprimació. El pendent transversal serà a dues aigües, amb el punt alt a l’eix de la calçada i 

amb un 2% cap a cada línia de rigola, que és on s’ubicaran els embornals de recollida d’aigua. 

 

La vorera es limitarà amb peces de vorada granítica de 20x25cm de secció, i un metre aproximadament 

de longitud, i es col·locarà rigola de morter de ciment de 30x30x8cm. Entre la vorada i la rigola hi haurà 

un desnivell de 15cm. Els passos de vianants es resoldran mitjançant guals per a vianants que serà del 

tipus gual 120. Als accessos als pàrquings es col·locaran guals de granet de 60 cm. 

 

 

2.3  Clavegueram i drenatges 

 

El col·lector existent al carrer dels Nou Pins d’acord amb les inspeccions realitzades pel Departament 

de Sanejament es troba en bon estat i només s’haurà d’actuar sobre els pous de clavegueram, 

renovant les tapes col·locant tapes de registre de fundació dúctil amb marc no aparent i adaptant-les, si 

procedeix, a la rasant de la calçada. 

 

A causa del canvi de secció, els embornals s’hauran de reubicar a les noves línies de rigola. Els 

embornals actuals s’anul·laran repicant la part superior i tapant l’embornal amb una llosa de formigó 

armat. Si els nous embornals es situen al mateix punt que els antics, però a la nova alineació de vorera, 

es podrà aprofitar la connexió a col·lector existent, baixant amb la caixa de l’embornal fins a interceptar 

la connexió. Si es desplacen longitudinalment, es podrà connectar directament a col·lector, al ser 

aquest visitable. La connexió s’haurà d’executar amb un tub de PVC llis tipus teula de classes resistent 

SN-4 i diàmetre nominal 500mm. 
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Tant les reixes com les tapes dels pous seran de classe resistent D-400 com a mínim i compliran amb 

les especificacions de l’Ajuntament de Barcelona. 

 

 

2.4  Enllumenat públic, semaforització i F.O. 

 

L’enllumenat actual consisteix en lluminàries de façana,  col·locades a portell.  

 

Es renovarà totalment la instal·lació d’enllumenat col·locant lluminàries noves de columna a la vorera 

del costat Llobregat. S’ubicaran  segons les interdinstàncies que es marquin en l’estudi lumínic que es 

lliurarà abans de l’obra, aconseguint el màxim rendiment i uniformitat dels equips instal·lats. 

 

Es farà servir el model de columna Plus o similar amb una llumenera Venus de la casa Salvi de 

tecnologia Led o similar, i s’hauran d’instal·lar amb tots els components i accessoris (inclòs drivers amb 

el software en cadascuna de les llumeneres, i el seu node corresponent) governat per un nou quadre 

amb regulador de flux en capçalera.  

 

La potència a instal·lar i el nº de Leds de la llumenera es definirà en l’estudi lumínic , així com l’alçada i 

la interdistancia dels fanals. El cablejat es passarà per canalitzacions de 40x60 cm (ample x fondària) 

amb dos tubs corrugats de 90 mm, ubicades entre la línia d’escocells i la façana. En les zones on 

coincideixi el soterrament de les línies de baixa tensió amb el cablejat de l’enllumenat s’aprofitarà la 

mateixa canalització, sent aquesta en aquest cas de 40x80 cm i col·locant a sota la BT amb tubs de 

160 mm i a sobre l’enllumenat amb els tubs de 90 mm. 

 

El cablejat es passarà per canalitzacions de 40x60 cm (ample x fondària) amb dos tubs corrugats de 90 

cm, entre la línia d’escocells i la façana. On coincideixi el soterrament de les línies de baixa tensió amb 

el cablejat de l’enllumenat s’aprofitarà la mateixa canalització, sent aquesta en aquest cas de 40x80 cm 

i col·locant a sota la BT amb tubs de 160 mm i a sobre l’enllumenat amb els tubs de 90 cm. 

 

Un cop finalitzada i en funcionament la nova instal·lació, es retiraran els fanals de façana i el cablejat 

aeri i grapat a façana de la instal·lació anterior. S’haurà de legalitzar la nova instal·lació i verificar els 

nous punts de llum. 

 

L'encreuament del carrer dels Nou Pins i el carrer d'en Tissó està semaforitzada a la carrer Nou Pins 

amb un semàfor a cada vorera amb el seu corresponent armari i atès que les voreres s'ampliaran, els 

semàfors hauran desplaçar-se a la nova línia de vorera. 

 

Aprofitant la xarxa  i canalització   de l’enllumenat es planteja i dissenya una xarxa de fibra òptica com 

aportació a la creació de la smart city. Aquesta xarxa servirà per el desplegament de diversos sensors 

segons evolucioni els estàndards de col·locació dels mateixos. Aquesta xarxa s’haurà de connectar a 

nodes de fibra òptica propers a la zona d’actuació.  

 

Es crearà nova xarxa de fibra òptica aprofitant la rasa de l’enllumenat. A la pròpia canalització de 

enllumenat de dos tubs corrugats  de 90mm se li sumaran dos tubs més corrugats de 90mm per al 

desplegament de la F.O. i alimentació elèctrica necessària per als sensors. Per a la xarxa de fibra es 

disposaran arquetes en els extrems de l’actuació com en punts intermedis tant per fer possible la 

connexió en punta con la col·locació de sensors, tant si són a punts de llums existents com suports 

específics per a sensors. A l’hora ‘execució es tindrà en compte les curvatures de la traça degut a les 

limitacions del radi de gir  de la fibra òptica. 

 

 

2.5  Obra civil: murs, murets, escales, rampes 

 

La geometria i les característiques del carrer no fa necessària a priori l’execució de cap tipus d’obra civil 

tipus mur, escales, rampes, etc. 
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2.6  Mobiliari 

 

Als passos de vianants es col·locaran papereres tipus Barcelona. 

 

 

2.7  Jardineria 

 

Es plantarà una línia nova d'arbrat de port petit a la vorera del costat Llobregat amb una interdistància 

mínima de 7 m entre arbres, seguint els criteris del Departament de Parcs i Jardins. 

 

Es plantarà l'espècie i el diàmetre de tronc indicada pel Departament de Parcs i Jardins. Els arbres 

aniran en escocells de 0,90 (transv.) x 1,20 (long.) m de acer “corten" a continuació de la vorada. Els 

escocells es replantejaran de manera que l'escocell estigui envoltat de peces senceres de panot. 

 

 

S'excavaran clots de plantació d'1 m3 de volum aproximadament, i en cap cas es podrà realitzar la 

plantació sobre de serveis que estiguin a una profunditat inferior a 1 m respecte a la cota d'acabat del 

carrer. El forat de plantació s'omplirà amb terra amb fracció vegetal d'aportació. 

 

 

2.8  Senyalització 

 

En general, es reposarà la senyalització existent prèvia a les obres, adaptant-la a la nova geometria i 

funcionalitat del carrer. 

 

Respecte la senyalització vertical, es retiraran els senyals que facin referència a l’estacionament a l’inici 

del carrer, i es reposaran la resta de senyals actuals, podent-se plantejar el reaprofitament dels senyals 

existents si aquests es troben en bon estat. En cap cas es col·locarà una senyal que deixi un pas lliura 

inferior als 2,2m, mesurats verticalment. 

Es seguirà en tot moment les indicacions del “Manual de senyalització urbana per a la ciutat de 

Barcelona” pel que fa les característiques i la tipologia de senyalització a col·locar. La senyalització 

definitiva es consensuarà amb la Guàrdia Urbana 

 

 

2.9  Xarxa de reg 

 

Els arbres es regaran mitjançant anells de degoteig que aniran envoltats de tubs dren. Els anells de 

degoteig s’alimentaran d’una màniga d’aigua de 40mm que anirà canalitzada per vorera per un tub de 

110mm de diàmetre exterior. El tub de reg anirà tangent a l’escocell, per la cara interior de la vorera, i 

no anirà a més de 40cm de fondària, per evitar que l’anell de degoteig quedi massa enfonsat. 

 

Es generarà un sector de reg amb un by-pass sectorial amb un programador autònom. Aquest by-pass 

es penjarà d’una escomesa d’aigua de reg existent en el cas de ser possible, en cas contrari s’haurà de 

sol·licitar una nova escomesa a Agbar. 

 

Els canvis de sentit, colzes, i creuaments de calçada s’hauran de deixar registrats mitjançant arquetes 

de 60x60cm, amb tapa de fundició dúctil segons les especificacions de Parcs i Jardins. 

 

 

2.10 Actuacions sobre Serveis afectats. Soterrament de línies 

2.10.1 Soterrament de línies de baixa tensió 

 

Per poder executar el soterrament de les línies aèries de baixa tensió, s’executaran a les voreres 

canalitzacions de 40x80 cm de fondària, amb dos tubs de PVC corrugat de 160 mm a la part inferior i 2 

tubs de 90 cm (per aprofitar per passar algun altre servei) a la part superior de la rasa. A sobre dels dos 
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tubs de 160 mm, que són per on passaran els cables de companyia, es col·locarà una placa 

d’advertència de risc elèctric. La rasa es reomplirà amb sorra d’aportació, fins a la cota inferior de la 

base de formigó de la vorera. Als creuaments de calçada, la rasa serà de 50x100 cm de fondària, i 

formigonant l’entorn dels tubs corrugats. En el cas de no poder respectar les fondàries mínimes 

indicades al Reglament de Baixa Tensió per presència d’altres serveis o per altres motius, s’hauran de 

protegir els tubs corrugats amb una protecció mecànica, consistent en una xapa metàl·lica de 5mm de 

gruix com a mínim. 

 

A cada escomesa i als límits de l’àmbit d’actuació es farà una conversió  aeri – subterrànies mitjançant 

tubs galvanitzats per passar de la canalització soterrada a la caixa de derivació de cada habitatge. 

 

L’empresa contractista haurà de col·laborar amb la companyia elèctrica, que serà qui farà les tasques 

de cablejat, connexions, descàrrec i retirada de la instal·lació actual, etc. en les feines d’obra civil, com 

poden ser l’execució de peanyes per la col·locació d’armaris de distribució urbana, o la realització de 

cales per les escomeses dels edificis. Els tubulars per les conversions i les caixes elèctriques els 

subministrarà l’empresa constructora, però les col·locarà i instal·larà la companyia de servei. 

 

 

2.10.2 Soterrament de línies de telefonia 

 

Per poder executar el soterrament de les línies aèries de de telefonia, l’empresa contractista executarà 

l’obra civil de canalitzacions i arquetes que defineixi la Companyia de Telefonia. Les canalitzacions 

consistiran en dos tubs de PVC de 110mm de diàmetre per la xarxa soterrada, i de dos tubs de PVC de 

63mm per a les escomeses als habitatges. En ambdós casos, es formigonarà el prisma, generant una 

secció de 45x27cm en el primer cas i de 30x18,3cm en el segon cas. La part superior d’aquest prisma 

formigonat quedarà a una fondària de 45 cm en vorera i de 60cm en calçada. La resta de secció de la 

canalització es podrà reomplir amb terrenys procedents de la pròpia excavació. Les arquetes seran 

tipus M (30x30cm interiors), D (90x109cm interiors) o H (80x110cm interiors), amb les mides i 

característiques especificades per Companyia, i s’ubicaran d’acord amb els plànols facilitats per 

Companyia. Podran ser prefabricades o fabricades in situ. 

 

A diferència del soterrament de la baixa tensió, no es podrà aprofitar la mateixa canalització per passar 

el cablejat de l’enllumenat. 

Un cop executada l’esmentada obra civil, la Companyia de Telefonia es farà càrrec de l’obra mecànica 

del soterrament, consistent en el cablejat de la nova xarxa, les conversions i connexions a habitatges, i 

la retirada de la instal·lació antiga (cablejat, postes si procedeix, etc.). En el cas del servei de Telefonia, 

al executar-se arquetes, no caldrà que l’empresa constructora executi cales per facilitar les feines de la 

Companyia de servei. La Companyia també s’encarregarà de l’obra civil relacionada amb la retirada de 

l’antiga instal·lació, com pot ser la reposició de paviment un cop retirat un pal. 

 

 

2.10.3 Serveis afectats 

 

Abans de començar cada obra, el contractista haurà de sol·licitar a totes les companyies que tinguin 

serveis a l’àmbit d’actuació els plànols de serveis afectats actualitzats. Tot i que als projectes executius 

s’incloguin els plànols corresponents, aquests tenen una validesa temporal limitada i per aquest motiu 

el contractista, per major seguretat, els haurà de tornar a sol·licitar a cada companyia. 

 

A l’inici de les obres, es faran les cales necessàries per tenir perfectament ubicats aquests serveis i 

evitar afectar-los durant les obres. 

 

En general es seguirà el criteri de no afectar els serveis existents al carrer, però quan sigui 

imprescindible desviar algun servei, la Direcció Facultativa contactarà amb la companyia de serveis 

corresponents per fer la sol·licitud de desafecció, i la companyia donarà resposta amb la solució 

proposada. El contractista realitzarà l’obra civil necessària (si es requereix), i la companyia de serveis 

portarà a terme la obra mecànica o tota l’actuació en funció del cas. El contractista abonarà a la 

companyia de serveis el càrrec econòmic de la desafecció, i l’Ajuntament li abonarà en la següent 

certificació. 

 

 

Barcelona, Novembre de 2012 



Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Carrer Formentor entre
Pg Verdum i carrer Alcudia.

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ......................................................................... 387.317,22

13 % Despeses Generals SOBRE 387.317,22................................................................... 50.351,24

6 % Benefici Industrial SOBRE 387.317,22........................................................................ 23.239,03

Subtotal 460.907,49

21 % IVA SOBRE 460.907,49............................................................................................. 96.790,57

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 557.698,06

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( CINC-CENTS CINQUANTA-SET MIL SIS-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB SIS CENTIMS )
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Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Carrer Nou Pins,
entre els carrers d´En Tissó i del Vesubi. Barri de la Prosperitat. Barcelona

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST NOU PINS
Subobra 10  TREBALLS PREVIS

1 F121U104 M2 LLOGUER DIARI DE BASTIDA METAL.LICA DE LLOGUER EN MODULS DE 5 M2, PER A PETITES
SUPERFICIES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Nº, Moduls M2, Mòduls Dies de lloguer

2 12,000 5,000 70,000 4.200,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.200,000

Obra 01 PRESSUPOST NOU PINS
Subobra 20  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES
Capitol 21  VORERES

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO.

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

2 F21L4JA3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, IGUAL O SUPERIOR A 10 M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO,
DE 10 A 15 CM DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Vorera Llobregat 285,000 0,900 0,500 128,250 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Besos 285,000 1,100 0,500 156,750 C#*D#*E#*F#

6 Trobada Carrer Flor de neu 30,000 2,000 60,000 C#*D#*E#*F#

7 Trobada Carrer del Conveni 30,000 2,000 60,000 C#*D#*E#*F#

8 Inici i final 30,000 2,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 465,000

3 F21L4JE3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15
CM DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Trobada Carrer Flor de neu 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

4 Trobada Carrer Conveni 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

5 Trobada façana 285,000 0,200 2,000 114,000 C#*D#*E#*F#

6 Inici i final 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 159,000

4 F21L4JC4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, SUPERIOR A 50 M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15
CM DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT
SOBRE RETROEXCAVADORA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

Euro

Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Carrer Nou Pins,
entre els carrers d´En Tissó i del Vesubi. Barri de la Prosperitat. Barcelona

AMIDAMENTS Pàg.: 2

1 T long (m) ample (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Vorera Llobregat 285,000 0,900 0,500 128,250 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Besos 285,000 1,100 0,500 156,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 285,000

5 F21PV045 M DEMOLICIO COMPLETA DE VORADA I BASE DE FORMIGO MÉS DE 20M DE LLARG

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Vorera mar 285,000 285,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 285,000 285,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 570,000

6 F21PV047 M DEMOLICIÓ COMPLETA DE VORADA INFERIOR A 5M  I BASE DE FORMIGÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Trobada Carrer Flor de Neu 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

4 Trobada Carrer Conveni 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

5 Trobada Inici i final 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

7 F2192C04 M DEMOLICIÓ DE GUAL DE FORMIGÓ COL.LOCAT SOBRE FORMIGÓ AMB MITJANS MECÀNICS I AJUDES
MANUALS, I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 3,000 4,000 72,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 72,000

8 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

2 C#*D#*E#*F#

3 Vorera Llobregat 285,000 1,100 0,250 1,400 109,725 C#*D#*E#*F#

4 Trobada Carrer Flor de Neu 15,000 0,250 1,400 5,250 C#*D#*E#*F#

5 Trobada Carrer Conveni 15,000 0,250 1,400 5,250 C#*D#*E#*F#

6 Inici i final 15,000 0,250 1,400 5,250 C#*D#*E#*F#

8 Vorera Besos 285,000 1,300 0,250 1,400 129,675 C#*D#*E#*F#

9 Trobada Carrer Flor de Neu 15,000 0,250 1,400 5,250 C#*D#*E#*F#

10 Trobada Carrer Conveni 15,000 0,250 1,400 5,250 C#*D#*E#*F#

11 Inici i final 15,000 0,250 1,400 5,250 C#*D#*E#*F#

13 Vorada costat Llobregat 285,000 0,200 0,400 1,400 31,920 C#*D#*E#*F#

14 Vorada costat Besos 285,000 0,200 0,400 1,400 31,920 C#*D#*E#*F#

15 Vorades trobades 30,000 0,200 0,400 1,400 3,360 C#*D#*E#*F#

16 30,000 0,200 0,400 1,400 3,360 C#*D#*E#*F#

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 3

17 30,000 0,200 0,400 1,400 3,360 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 344,820

9 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

2 C#*D#*E#*F#

3 Vorera Llobregat 285,000 1,100 0,250 1,400 109,725 C#*D#*E#*F#

4 Trobada Carrer Flor de Neu 15,000 0,250 1,400 5,250 C#*D#*E#*F#

5 Trobada Carrer Conveni 15,000 0,250 1,400 5,250 C#*D#*E#*F#

6 Inici i final 15,000 0,250 1,400 5,250 C#*D#*E#*F#

8 Vorera Besos 285,000 1,300 0,250 1,400 129,675 C#*D#*E#*F#

9 Trobada Carrer Flor de Neu 15,000 0,250 1,400 5,250 C#*D#*E#*F#

10 Trobada Carrer Conveni 15,000 0,250 1,400 5,250 C#*D#*E#*F#

11 Inici i final 15,000 0,250 1,400 5,250 C#*D#*E#*F#

13 Vorada costat Llobregat 285,000 0,200 0,400 1,400 31,920 C#*D#*E#*F#

14 Vorada costat Besos 285,000 0,200 0,400 1,400 31,920 C#*D#*E#*F#

15 Vorades trobades 30,000 0,200 0,400 1,400 3,360 C#*D#*E#*F#

16 30,000 0,200 0,400 1,400 3,360 C#*D#*E#*F#

17 30,000 0,200 0,400 1,400 3,360 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 344,820

10 F21QCV03 U ARRENCADA DE PILONES TIPUS 'BARCELONA 93' I CARREGA SOBRE CAMIO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

11 F21QCV01 U DESMUNTATGE DE PAPERERES DE QUALSEVOL TIPUS I CARREGA SOBRE CAMIO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

12 F21CV061 U DESMUNTATGE DE SENYAL VARIABLE PRECEPTIVA, INCLOS EL SEU SUPORT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

Obra 01 PRESSUPOST NOU PINS
Subobra 20  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES
Capitol 22  CALÇADA

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 4

1 F21N4XA2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A
MAXIM, AMB MITJANS MECANICS, PER A EXECUCIO DE RASES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Ampliació  voreres

4 Vorera Llobregat 285,000 1,400 399,000 C#*D#*E#*F#

5 Vorera Besós 285,000 0,800 228,000 C#*D#*E#*F#

7 Connexions embornals 12,000 0,800 8,000 76,800 C#*D#*E#*F#

8 Connexions claveguerons 6,000 0,700 7,000 29,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 733,200

2 F21N4XC2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE
1 M D'AMPLARIA, AMB MITJANS MECANICS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Amplada nova calçada 285,000 3,500 997,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 997,500

3 F21K4AU4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO, >50 M2, FINS A 30 CM DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA,
AMB MARTELL TRENCADOR AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Amplada total nova calçada 285,000 3,500 997,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 997,500

4 F221C620 M3 EXCAVACIÓ I CÀRREGA DE TERRA PER A CAIXA DE PAVIMENT EN TERRENY DE TRÀNSIT, AMB
MITJANS MECÀNICS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Amplada total calçada 285,000 3,500 0,170 169,575 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 169,575

5 F9W1V100 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics de 0 a 6 cm, en encaixos aïllats (reparacions), arrencament, inclosos
talls i acabats a tapes i reixes, inclòs càrrega i transport a planta de reciclatge i posterior escombrat i neteja

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) nº de trobades

3 Superfície a aglomerar trobades 10,000 3,000 3,000 90,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 90,000

6 F9Z1V010 M TALL DE PAVIMENTS DE QUALSEVOL TIPUS AMB DISC DE DIAMANT

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 5

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Vorera Llobregat 285,000 1,000 285,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Besos 285,000 1,000 285,000 C#*D#*E#*F#

6 Connexions embornals 12,000 2,000 24,000 C#*D#*E#*F#

7 Connexions claveguerons 6,000 2,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 606,000

7 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Ampliació  voreres

4 Vorera Llobregat 285,000 1,400 399,000 C#*D#*E#*F#

5 Vorera Besós 285,000 0,800 228,000 C#*D#*E#*F#

7 Connexions embornals 12,000 0,800 8,000 76,800 C#*D#*E#*F#

8 Connexions claveguerons 6,000 0,700 7,000 29,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 733,200

8 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Ampliació  voreres

4 Vorera Llobregat 285,000 1,400 399,000 C#*D#*E#*F#

5 Vorera Besós 285,000 0,800 228,000 C#*D#*E#*F#

7 Connexions embornals 12,000 0,800 8,000 76,800 C#*D#*E#*F#

8 Connexions claveguerons 6,000 0,700 7,000 29,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 733,200

9 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO
DE 12 T, FINS A ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE
L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Amplada total nova calçada 285,000 3,500 997,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 997,500

Obra 01 PRESSUPOST NOU PINS
Subobra 30  PAVIMENTACIÓ
Capitol 31  PAVIMENTACIÓ VORERES
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AMIDAMENTS Pàg.: 6

1 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Vorera Llobregat 285,000 1,100 313,500 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Besos 285,000 1,300 370,500 C#*D#*E#*F#

6 Trobada Carrer Flor de neu 30,000 2,000 60,000 C#*D#*E#*F#

7 Trobada Carrer del Conveni 30,000 2,000 60,000 C#*D#*E#*F#

8 Inici i final 30,000 2,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 864,000

2 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT
REGLEJAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m)

3 Vorera Llobregat 285,000 1,100 0,150 47,025 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Besos 285,000 1,300 0,150 55,575 C#*D#*E#*F#

6 Trobada Carrer Flor de Neu 30,000 0,150 4,500 C#*D#*E#*F#

7 Trobada Carrer Conveni 30,000 0,150 4,500 C#*D#*E#*F#

8 Inici i final 30,000 0,150 4,500 C#*D#*E#*F#

10 Encintat 285,000 0,300 0,200 17,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 133,200

3 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR DE 40X40 CM I 7 CM DE GRUIX, TIPUS
LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Vorera mar 100,000 2,500 250,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 100,000 1,500 150,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

6 Trobada Carrer P 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

7 Trobada Carerr Q 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

8 C#*D#*E#*F#

9 C#*D#*E#*F#

10 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 430,000

4 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 Panot a façana
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AMIDAMENTS Pàg.: 7

3 0,000 0,200 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

5 F9E13204 M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A PREU ALT, COL.LOCAT A
L'ESTESA AMB SORRA-CIMENT DE 200 KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND I BEURADA DE CIMENT
PÒRTLAND

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Vorera Llobregat 285,000 1,100 313,500 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Besos 285,000 1,300 370,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 684,000

6 F9E1310N M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A PREU SUPERIOR, COL.LOCAT
A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:0.5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L I
BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Trobada Carrer Flor de neu 30,000 2,000 60,000 C#*D#*E#*F#

3 Trobada Carrer del Conveni 30,000 2,000 60,000 C#*D#*E#*F#

4 Inici i final 30,000 2,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 180,000

7 F9E11UU2 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PANOT O RAJOLA , <10 M2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 Panot a façana

3 Vorera Llobregat 285,000 0,200 57,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Besos 285,000 0,200 57,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 114,000

8 F961U110 M >20M DE VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE,
GRA FI, RECTA, ESCAIRADA I BUIXARDADA DE 20X25 CM, COL.LOCADA AMB FONAMENT DE FORMIGO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 Vorera Llobregat 285,000 285,000 C#*D#*E#*F#

3 Vorera Besos 285,000 285,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 570,000

9 F961U111 M ENTRE 5 I 20M DE VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO
JASPE, GRA FI, RECTA, ESCAIRADA I BUIXARDADA DE 20X25 CM, COL.LOCADA AMB FONAMENT DE
FORMIGO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Carrer Flor de Neu 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Pàg.: 8

4 Carrer Conveni 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

5 Inici i final 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

10 F981U015 M EXECUCIÓ GUAL PER A VEHICLES MODEL 60, DINS D'UN CONJUNT D'ACTUACIONS EN UN MATEIX
CARRER, DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA FI, AMB LES
CARES VISTES FLAMEJADES, DE SECCIO 62X30 CM, INCLOS PART PROPORCIONAL DE CAPS DE
REMAT DE 62X40X30 CM CONFORMATS AMB QUART DE CIRCUMFERENCIA DE 40 CM DE RADI,
COL.LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 DE 20 CM DE GRUIX

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) uts

2 C#*D#*E#*F#

3 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

11 F981U027 M EXECUCIÓ GUAL PER A VIANANTS MODEL R-120 ,RECTE, DINS D'UN CONJUNT D'ACTUACIONS AL
MATEIX CARRER , DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, AMB
LES CARES VISTES FLAMEJADES, FORMAT PER RAMPES DE 121.8X40X6 CM, INCLOS:PART
PROPORCIONAL DE CAPS DE REMAT I FORATS PER A PAPERERES I SEMAFOR,DESPLAÇAMENT DE
QUALSEVOL ELEMENT O SERVEI,CANVI DE REIXES DE IMBORNALS,ANUL·LACIÓ
D'IMBORNALS,ENRASSAT DE QUALSEVOL TIPUS DE TAPES, COL.LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGO
DE RESISTENCIA 15 N/MM2 DE 10 CM DE GRUIX.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

12 F9WZV020 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER A SITUAR A NOVA RASANT DE MARC I REIXES DE DESGUAS EN
OBRES DE RECOBRIMENT ASFALTIC, AMB MAÓ MASSÍS I MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I
ADORMIMENT RÀPID

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Tapas existents 20,000 2,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

13 F991Z030 U ESCOSSELL QUADRAT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 120X80X20 DE 10 MM DE GRUIX,
FONAMENT I ANELLAT DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

3 Plantació arbres 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,000

Obra 01 PRESSUPOST NOU PINS
Subobra 30  PAVIMENTACIÓ
Capitol 32  PAVIMENTACIÓ CALÇADA

1 F9H1V120 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 22 surf 50/70 S, AC 22
surf 35/50S, AC16 surf 50/70 S, AC 16 surf 35/50 S (S-12/20) amb granulat per a rodament i betum asfàltic de
penetració. Està inclòs fins un 5% de reciclat de mescla bituminosa
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AMIDAMENTS Pàg.: 9

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) dens (Tn/m3)

3 Regularització / Base 285,000 3,500 0,070 2,400 167,580 C#*D#*E#*F#

4 Trobada Carrer Flor de Neu 10,000 5,000 0,070 2,400 8,400 C#*D#*E#*F#

5 Trobada Carrer Conveni 10,000 5,000 0,070 2,400 8,400 C#*D#*E#*F#

6 Inici i final 10,000 5,000 0,070 2,400 8,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 192,780

2 F9H1V140 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, AC 11 surf 50/70 D, AC 11 surf
35/50 D (D-8/10), amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 5% de reciclat
de mescla bituminosa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) dens (Tn/m3)

2 Capa rodadura 285,000 3,500 0,050 2,400 119,700 C#*D#*E#*F#

3 Trobada Carrer Flor de Neu 10,000 5,000 0,050 2,400 6,000 C#*D#*E#*F#

4 Trobada Carrer Conveni 10,000 5,000 0,050 2,400 6,000 C#*D#*E#*F#

5 Inici i final 10,000 5,000 0,050 2,400 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 137,700

3 F9J1V010 m2 Reg d´imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP (ECI), amb dotació 1,5 kg/m2, neteja del
ferm inclosa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Sota base MBC 285,000 3,500 997,500 C#*D#*E#*F#

5 Trobada Carrer Flor de Neu 10,000 5,000 2,000 100,000 C#*D#*E#*F#

6 Trobada Carrer Conveni 10,000 5,000 2,000 100,000 C#*D#*E#*F#

7 Inici i final 10,000 5,000 0,000 2,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.197,500

4 F9J1V025 m2 Reg d´adherència amb Emulsió bituminosa catiònica termoadherent modificada amb polimers tipus C60BP4
TER o C60BP3 TER (ECR2d-m), amb una dotació d'1 kg/m2, neteja del ferm inclosa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Sota capa rodadura 285,000 3,500 997,500 C#*D#*E#*F#

5 Trobada Carrer Flor de Neu 10,000 5,000 2,000 100,000 C#*D#*E#*F#

6 Trobada Carrer Conveni 10,000 5,000 2,000 100,000 C#*D#*E#*F#

7 Inici i final 10,000 5,000 0,000 2,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.197,500

5 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT
REGLEJAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m)

3 Nova calçada 285,000 3,500 0,200 199,500 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Pàg.: 10

5 Rigola 285,000 0,300 0,200 2,000 34,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 233,700

6 F931201J M3 BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98 % DEL PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m)

3 Nova calçada 285,000 3,500 0,150 149,625 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 149,625

7 F227T00F M2 REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Nova explanada 285,000 3,500 997,500 C#*D#*E#*F#

5 Trobada Carrer Flor de Neu 10,000 5,000 2,000 100,000 C#*D#*E#*F#

6 Trobada Carrer Conveni 10,000 5,000 2,000 100,000 C#*D#*E#*F#

7 Inici i final 10,000 5,000 2,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.297,500

8 F9WZV011 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER SITUAR A NOVA RASANT DE MARC I TAPA DE POUS DE
CLAVEGUERES O ALTRES SERVEIS, EN OBRES DE RECOBRIMENT ASFALTIC, AMB MAÓ MASSÍS I
MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I ADORMIMENT RÀPID

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tapes col·lector Pi Q 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

9 F97422AC M <20M RIGOLA DE 20 CM D'AMPLÀRIA AMB PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE
20X20X4 CM, COL·LOCADES AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA
DE 165 L

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Trobada Carrer Flor de Neu 10,000 2,000 20,000 C#*D#*E#*F#

4 Trobada Carrer Conveni 10,000 2,000 20,000 C#*D#*E#*F#

5 Inici i final 10,000 2,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

10 F974V010 M >20M RIGOLA DE 30 CM D'AMPLARIA AMB PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE
30X30X8 CM, COL.LOCADES AMB MORTER DE CIMENT 1:4 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA
DE 165 L

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 Carrer Nou Pins 285,000 2,000 570,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 570,000

11 F9HYV050 t Col·locació a l'obra i compactació al 98 % de l'assaig marshall, de mescla bituminosa en calent, en conjunt
d'obres de més de 200 t de material col·locat
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AMIDAMENTS Pàg.: 11

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 330,480 330,480 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 330,480

12 F9HYV200 dia Increment de l'equip d'estesa per a la col·locació a l'obra i compactació al 98% de l'assaig marshall, inclòs
neteja prèvia de la calçada, de qualsevol mescla bituminosa en calent, quan per necessitats administratives es
realitzi en treballs nocturn, dissabtes o festius

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST NOU PINS
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 41  XARXA SANEJAMENT

1 F222V010 M3 EXCAVACIO MANUAL DE CALES EN ZONA DE SERVEIS

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

2 F222010P M3 EXCAVACIO DE RASES DE MES DE 0,60 M D'AMPLARIA I FINS A 3 M DE FONDARIA EN TERRES, AMB
MITJANS MANUALS , AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexions embornals 5,000 0,800 1,800 8,000 57,600 C#*D#*E#*F#

4 Connexions claveguerons 5,000 0,700 1,600 7,000 39,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 96,800

3 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ut

2 Connexions embornals 5,000 0,800 8,000 32,000 C#*D#*E#*F#

3 Connexions claveguerons 5,000 0,700 7,000 24,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 56,500

4 FD12PE0S M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE PARET MASSISA, DE D=500 MM, DE PN 6 BAR I SN4 (4KN/M2)
SEGONS NORMA UNE-EN-53962, EN SOLERA DE 10 CM I REBLERT FINS A 10 CM SOBRE EL TUB AMB
FORMIGÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexions embornals 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

4 Connexions claveguerons 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

5 FD1ZV016 U CONNEXIO DE CLAVEGUERO O EMBORNAL A COL.LECTOR TOT INCLÒS AMB TUB D=400MM
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexions embornals 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

4 Connexions claveguerons 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

6 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT
REGLEJAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

2 Base calçada embornals 5,000 0,800 0,200 8,000 6,400 C#*D#*E#*F#

3 Base calçada claveguerons 5,000 0,700 0,200 7,000 4,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,300

7 F2A15000 M3 SUBMINISTRAMENT DE TERRA ADEQUADA D'APORTACIÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

2 Connexions embornals 5,000 0,800 1,800 8,000 57,600 C#*D#*E#*F#

3 Dau formigó -5 0,800 0,800 8,000 -25,6 C#*D#*E#*F#

5 Connexions claveguerons 5,000 0,700 1,600 7,000 39,200 C#*D#*E#*F#

6 Dau formigó -5 0,700 0,700 7,000 -17,15 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 54,050

8 F228A60F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0.6 I FINS A 1.5 M, AMB MATERIAL ADEQUAT,
EN TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 98 % PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

2 Connexions embornals 5,000 0,800 1,800 8,000 57,600 C#*D#*E#*F#

3 Dau formigó -5 0,800 0,800 8,000 -25,6 C#*D#*E#*F#

5 Connexions claveguerons 5,000 0,700 1,600 7,000 39,200 C#*D#*E#*F#

6 Dau formigó -5 0,700 0,700 7,000 -17,15 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 54,050

9 F222S010 M3 EXCAVACIO DE POU AILLAT DE SECCIO FINS A 1 M2 I DE MES DE 7 M I MENYS D'11 M DE FONDARIA,
EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS, INCLOSES LES FEINES D'EXTRACCIO I CARREGA MANUAL. ,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m) ut

2 Caixes embornals 1,500 1,000 1,300 8,000 15,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,600

10 FD5JV010 M POU PER A AIGUES PLUVIALS, EMBORNAL, DE 70X30 CM DE SECCIO INTERIOR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T fond (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Caixes embornals 1,500 8,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

11 FD1BS010 U BASTIMENT I REIXA TIPUS AJUNTAMENT DE BARCELONA, DE FOSA DUCTIL PER A EMBORNAL DE 70 X
30 CM, DE CARREGA DE TRENCAMENT SUPERIOR A 25 T SEGONS LES NORMES UNE 41-300-87 I
EN-124, COL.LOCADA AMB MORTER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Reixes embornals 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

12 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T volum (m3) esponj

2 C#*D#*E#*F#

3 Rases conex. embornals i clavegueron 116,200 1,300 151,060 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 151,060

13 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T volum (m3) esponj

2 C#*D#*E#*F#

3 Rases conex. embornals i clavegueron 116,200 1,300 151,060 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 151,060

Obra 01 PRESSUPOST NOU PINS
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 42  ENLLUMENAT PÚBLIC

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Cales 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

2 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE
FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES DE
LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS
PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE
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L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-150 DE
DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT
I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA
COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ
SEGONS NORMES DE CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT UNE-EN-50086 DE 90 MM DE
DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Pas de calçada 10,000 3,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

3 EE15CV01 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC EN RASA 0.40 X 0.60 M DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ
AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 60 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A
LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ
SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR
REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM,
REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE
POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'UN TUB DE POLIETILÈ
CORRUGAT UNE-EN-50086 DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I
SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Canalització enllumenat 285,000 1,000 285,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 285,000

4 FDK2U031 U PERICÓ QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 80 X 80 X 70 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE
GUIX DE MAÓ CALAT DE 10 X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:2:10
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE
PEDRERA GRANÍTICA DE 10 CM DE GRUIX, INCLOU SUMINISTRE I COL·LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Arquetes per FO 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

4 4 cada 100 m de carrer

TOTAL AMIDAMENT 12,000

5 FDK2U030 U PERICÓ QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 58 X 58 X 60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE
GUIX DE MAÓ CALAT DE 10 X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:2:10
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE
PEDRERA GRANÍTICA DE 10 CM DE GRUIX, INCLOU SUMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE BASTIMENT I TAPA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Arquetes 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

3 4 cada 100 m de carrer

TOTAL AMIDAMENT 12,000

6 FG34052 U Conversió aerosubterrània de línia de baixa tensió, en suport i façana, inclòs el subministrament de tub de
protecció d'acer galvanizat de 3 m, caputxó, resines, abraçadores, suports de cables, petit material i ma d'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió Carrer P 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 F21L4JG5 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2 , COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A
15 CM DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Connexió Carrer 6,000 0,400 2,400 C#*D#*E#*F#

4 Connexió Carrer 6,000 0,400 2,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,800

8 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió Carrer 1 6,000 0,400 0,250 1,400 0,840 C#*D#*E#*F#

4 Connexió Carrer 2 6,000 0,400 0,250 1,400 0,840 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,680

9 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió Carrer 1 6,000 0,400 0,250 1,400 0,840 C#*D#*E#*F#

4 Connexió Carrer 2 6,000 0,400 0,250 1,400 0,840 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,680

10 FG33301 m SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE CONDUCTOR DE 4 X 6 MM2 DE SECCIÓ, TRENAT I COMPACTE,
SOTERRAT, inclosa la seva estesa per tubular soterrat o safata i l'engrapat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Canalització enllumenat 285,000 1,150 327,750 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 327,750

11 FHA8E355 M SUBMINISTRAMENT DE CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1 X 35 MM2 I MUNTAT EN MALLA DE
CONNEXIÓ A TERRA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Canalització enllumenat 285,000 1,150 327,750 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 327,750

12 FHV1E200 M ESTESA DE CONDUCTOR DE PRESA A TERRA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Canalització enllumenat 285,000 1,150 327,750 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 327,750

13 EAM0E020 U FONAMENTACIÓ DE SUPORT AMB FORMIGÓ EN MASSA DE DIMENSIONS 0,8 X 0,8 X 1,0 M
D'EXCAVACIÓ I 0,8 X 0,8 X 0,8 M DE DAU DE FORMIGÓ HM-25, TRANSPORT DE TERRES SOBRANTS A
ABOCADOR, COL·LOCACIÓ DE PERNS D'ANCORATGE, SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PLACA
DE PRESA DE TERRA, CABLE DE COURE NU DE 35 MM I ELEMENTS AUXILIARS, SEGONS PLÀNOLS DE
L'AJUNTAMENT DE BARCELONA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

14 FHM1F035 U SUBMINISTRAMENT DE COLUMNA AMB BASE DE FOSA DE FERRO DE FINS A 2 M I FUST D'ACER
GALVANITZAT DE QUALITAT MÍNIMA UNE-19043 DE 5,50 M D'ALÇADA TOTAL, AMB PERNS
D'ANCORATGE, SEGONS ESPECIFICACIONS DEL PLEC DE CONDICIONS I PLÀNOLS DE L'AJUNTAMENT
DE BARCELONA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

15 FHWE405 U LLUMINARIA BERNA LED O SIMILAR, DE QUALSEVOL CONVINACIÓ DE NÚMEROS DE LEDS, INCLÒS
DRIVERS,NODES I QUALSEVOL ELEMENT AUXILIAR PEL SEU BON FUNCIONAMENT I EL CONTROL
PUNT A PUNT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

16 FHV5E020 U MUNTATGE DE COLUMNA O BÀCUL METÀL·LIC DE 5 A 7 M D'ALÇADA, FINS A 1,5 M DE SORTINT I
PLANXA DE 4 MM, FIXAT AMB PLATINA SOBRE DAU DE FORMIGÓ, INCLOENT GRUAMENT,
ANIVELLAMENT, CONNEXIÓ DE PRESA DE TERRA, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA COMPLETA DE
L'INTERIOR DEL SUPORT I COL·LOCACIÓ DE LA LLUMINÀRIA DEIXANT EL PUNT DE LLUM EN
CONDICIONS PEL FUNCIONAMENT.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

17 FHV3E020 U SUBSTITUCIÓ DE LLUMINÀRIA EXTERIOR DE 5 A 10 M D'ALÇÀRIA INCLÓS EL CONNEXIONAT I
ORIENTACIÓ DE LA LLUMINÀRIA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Muntatge Lluminàries 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

18 EC1SU104 U RETIRADA DE CABLE SOBRE FAÇANA AMB CAMIÓ CISTELLA O PLATAFORMA ELEVADORA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Casblejat aeri 285,000 285,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 285,000

19 FHVQCV02 U DESMUNTATGE DE QUALSEVOL TIPUS DE SUPORT O BRAÇ COLLAT A FAÇANA, APLEC I RECOLLIDA
D'ELEMENTS DESMUNTATS INCLÒS CARREGA SOBRE CAMIO I TRANSPORT A PUNT DE RECOLLIDA
AUTORITZAT. INCLOU REPARACIÓ I NOU MATERIAL DE PARAMENT EXISTENT A FAÇANA AFECTAT PER
LA RETIRADA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries existents 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

20 MN1220 U VERIFICACIÓ DE PUNT DE LLUM INSTAL·LAT O AFECTAT I CONTROL AUTOMÀTICS DEL MATEIX
SEGONS PROTOCOL AJUNTAMENT DE BARCELONA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 25,000 1,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

21 MP2780 U TRACTAMENT DE PINTURA FET A TALLER DEL PUNT DE LLUM, TRACTAMENT DE RILZANT APROVAT
PER LA D.O FINS A L'ALÇADA INDICADA I APLICACIÓ DE PINTURA ANTIENGANXINES I ANTI-GRAFFITIS,
MODEL PARÍS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

22 PN1524 PA ACONDICIONAMENT DE QUADRE DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ EXISTENT.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

23 PN14060 U CONFECCIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTE ELÈCTRIC

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

24 PN14050 PA DESPESES DE COMPANYIA PER RETIRADA D'ESCOMESA ANTIGA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

25 PN1523 PA TREBALLS COMPLEMENTARIS PER REALITZACIO D'ESCOMESA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

26 FHT6E140 U SUBMINISTRAMENT DE CENTRE DE COMANDAMENT MODEL TIPUS BARCELONA CITI 10 R BCN 4S O
SIMILAR, PREPARAT PER A QUATRE CIRCUITS DE SORTIDA, CONSTITUIT PER ARMARI D'ACER
INÒXIDABLE EQUIPAT AMB CONTROL CENTRALITZAT AMB RÀDIO MODEM I/O WIFI, ANTENA DIRECTIVA
I EQUIPS COMPACTES DE PROTECCIÓ I ESTABILITZADOR DE FLUXE DE FINS A 45 KVA PER A UNA
QUALSEVOL POTÈNCIA DE CONTRACTACIÓ.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Enllumenat 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 Fibra Optica 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 Per carrer

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST NOU PINS
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 43  FECSA
Subcapitol 01  OBRA CIVIL

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Cales 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

2 EE15CV12 M CANALITZACIÓ PER BAIXA TENSIÓ EN RASA 0.40 X 1.00 M DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB
RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 100 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA
RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ
LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR
REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM,
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REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE
POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DOS TUBS DE PVC DE
160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS NORMES DE CIA., NETEJA DEL CARRER,
VALLAT I SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Vorera 200,000 200,000 C#*D#*E#*F#

4 Connexions 10,000 4,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 240,000

3 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE
FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES DE
LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS
PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE
L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-150 DE
DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT
I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA
COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ
SEGONS NORMES DE CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT UNE-EN-50086 DE 90 MM DE
DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Creuaments Carrer C 7,500 2,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

4 EAN0020 U 'CATA PER A REALITZAR CONNEXIÓ D'ESCOMESA PER PART DE COMPANYIA, DE 1,5 X 1 X 0,8 INCLÒS
RETIRADA DE RUNES A L'ABOCADOR, OMPLERT DE SAULÓ I COL·LOCACIÓ DE PLANXA DE FERRO
PROVISIONAL.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Escomeses 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

5 Connexions 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

5 F21L4JG5 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2 , COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A
15 CM DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Connexions 10,000 0,400 4,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

6 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

2 C#*D#*E#*F#

Euro

Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Carrer Nou Pins,
entre els carrers d´En Tissó i del Vesubi. Barri de la Prosperitat. Barcelona

AMIDAMENTS Pàg.: 20

3 Connexions 10,000 0,400 0,250 1,400 1,400 C#*D#*E#*F#

4 Connexions 10,000 0,400 0,250 1,400 1,400 C#*D#*E#*F#

5 Connexions 10,000 0,400 0,250 1,400 1,400 C#*D#*E#*F#

6 Connexions 10,000 0,400 0,250 1,400 1,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,600

7 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexions 10,000 0,400 0,250 1,400 1,400 C#*D#*E#*F#

4 Connexions 10,000 0,400 0,250 1,400 1,400 C#*D#*E#*F#

5 Connexions 10,000 0,400 0,250 1,400 1,400 C#*D#*E#*F#

6 Connexions 10,000 0,400 0,250 1,400 1,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,600

8 F9E11UU2 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PANOT O RAJOLA , <10 M2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Connexions 10,000 0,400 4,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

9 F9E1310N M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A PREU SUPERIOR, COL.LOCAT
A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:0.5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L I
BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Connexions 10,000 0,400 4,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

Obra 01 PRESSUPOST NOU PINS
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 43  FECSA
Subcapitol 02  OBRA MECÁNICA

1 FG34052 U Conversió aerosubterrània de línia de baixa tensió, en suport i façana, inclòs el subministrament de tub de
protecció d'acer galvanizat de 3 m, caputxó, resines, abraçadores, suports de cables, petit material i ma d'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 1 conversió per a dos caixes de protec

3 Vorera 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

2 FG34053 U Caixa general de protecció de 100 A a façana amb aïllament de poliester reforçat IP-437 amb fusibles i bases
portafusibles tipus H mida 1 de 3x250 a, neutre seccionable i borns bimetal·lics per a cable de 150 mm2 de
secció, amb caixa i tapa per a protecció de cables, segons especificacions i normativa de la companyia
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subministradora, inclòs transport a obra, muntatge, fixació i connexionat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 1 conversió per a dos caixes de protec

3 Vorera 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

3 FG34CBTS u Caixa seccionament línia subterranea baixa tensió segons especificacions i normativa de la companyia
subministradora, inclòs transport a obra, muntatge, i connexionat.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 FG4C020 u Connexio de cable trenat de fins a 150 mm2 de seccio amb tensio a la linia

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 1 conversió per a dos caixes de protec

3 Escomeses

4 Vorera 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

5 Creuaments 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

5 FG34055 U Caixa per a quadre de distribució, de plàstic i metàl·lica amb porta, per a dues fileres de vint-i-dos mòduls i
muntada superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

6 PN14060 U CONFECCIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTE ELÈCTRIC

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 FG33301 m SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE CONDUCTOR DE 4 X 6 MM2 DE SECCIÓ, TRENAT I COMPACTE,
SOTERRAT, inclosa la seva estesa per tubular soterrat o safata i l'engrapat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Vorera 200,000 1,200 240,000 C#*D#*E#*F#

4 Connexions 40,000 1,200 48,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 288,000

Obra 01 PRESSUPOST NOU PINS
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 44  TELEFÓNICA

1 FDG3E012 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN CALÇADA, EN RASA 0,5 X 1.O M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ
FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC DE 63 MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE
PVC DE 110 MM DE DIAMETRE.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ut
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2 C#*D#*E#*F#

3 Creuaments 7,500 4,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

2 FDG3E011 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN VORERA, EN RASA 0,5 X 0,8 M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ
FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC DE 63 MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE
PVC DE 110 MM DE DIAMETRE.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Vorera 285,000 285,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 285,000

3 FDK2T001 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus M, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre
solera de formigó HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

4 FDK2T003 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus H, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre
solera de formigó HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

Obra 01 PRESSUPOST NOU PINS
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 45  SERVEIS AFECTATS

1 XPAUU002 U PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE D'ESTINTOLAMENT PROVISIONAL I DESVIAMENT DE
SERVEIS DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Desviament Serveis FECSA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 Desviament Serveis GAS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

5 Desviament serveis Agbar 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

6 C#*D#*E#*F#

7 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01 PRESSUPOST NOU PINS
Subobra 50  JARDINERIA I REG
Capitol 51  REG

1 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB
MITJANS MANUALS,  AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS

Euro



Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Carrer Nou Pins,
entre els carrers d´En Tissó i del Vesubi. Barri de la Prosperitat. Barcelona

AMIDAMENTS Pàg.: 23

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

2 Rasa reg Llobregat 285,000 0,400 0,400 45,600 C#*D#*E#*F#

3 Fins a escomesa 15,000 0,400 0,400 2,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,000

2 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

2 Rasa reg Llobregat 285,000 0,400 0,400 45,600 C#*D#*E#*F#

3 Fins a escomesa 15,000 0,400 0,400 2,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,000

3 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

2 Rasa reg Llobregat 285,000 0,400 0,400 45,600 C#*D#*E#*F#

3 Fins a escomesa 15,000 0,400 0,400 2,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,000

4 FR02T003 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CANALITZACIO AMB TUB DE PVC COARRUGAT DE D 130 MM
PER A PAS D'INSTAL.LACIONS DE REG

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 Rasa reg 285,000 285,000 C#*D#*E#*F#

3 Fins a escomesa 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

6 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 300,000

5 FFB2U440 M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE 53-131-90, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT
MITJÀ I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 Rasa reg 285,000 285,000 C#*D#*E#*F#

3 Fins a escomesa 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 300,000

6 F228V010 M3 REBLIMENT I PICONAT DE RASES O POUS AMB SAULO D'APORTACIO, AMB COMPACTACIO DEL 95%
PM, AMIDAMENT SOBRE PERFIL
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

2 Rasa reg 285,000 0,400 0,350 39,900 C#*D#*E#*F#

3 Fins a escomesa 15,000 0,400 0,350 2,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 42,000

7 FDK3PJ12 U PERICO PER COMPTADOR, DE 80 X 60CM X 40 CM. MIDES INTERIORS, PARET DE 15 CM. DE TOTXO,
ARREBOSSADA I LLISCADA, AMB BASTIMENT D'ACER I DUES TAPES AMB CADENES

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 FDK2BP066 UT PERICO DE REGISTRE PER REG DE 0,60 X 0,60 X 0.60 M. DE MIDES UTILS AMB PARET DE 15 DE MAO
CALAT DE 29X14X10 CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE GRAVA, INCLOSA LA TAPA I MARC DE FOSA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Extrems 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

3 Creuament escomesa 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

4 By-pass 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

5 valvula descarrega 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

6 ventosa 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

9 FR024550 U ANELL DE DEGOTEIG OBERT AMB 7 DEGOTADORS INSERITS CADA 30 CM DE 3,5 L/H PROTEGIT AMB
TUB DREN PERFORAT, SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA RASA
INCLOSOS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Plantació arbres 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

10 FR01U006 UT ESCOMESA I COMPTADOR D´AIGUA DE 40 MM DE RAMAL I CABAL ENTRE 4 I 6.3 M3/H

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11 FR03UA06 U PROGRAMADOR AUTÒNOM DE DOBLE PROGRAMA, AMB CONTROL D'APORTACIÓ D'AIGUA, TEMPS DE
PROGRAMACIÓ DES DE 1 MIN. FINS A 4 H PER ESTACIÓ, EN PASSOS D'1 MIN., AMB 6 ESTACIONS,
POSSIBILITAT DE 8 ARRENCADES PER DIA I PROGRAMA, PILES STANDARD DE 9 V, CIRCUIT
D'ARRENCADA DE BOMBA, CARCASSA DE PLÀSTIC ESTANCA I PREPARAT PER A MUNTATGE MURAL
INTERIOR, TOTALMENT COL.LOCAT, INCLOSES TOTES LES CONNEXIONS ELÈCTRIQUES, TANT DEL
CIRCUIT D'ALIMENTACIÓ DEL PROGRAMADOR, COM DELS ELEMENTS GOVERNATS PER AQUEST

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

12 FR03PJ20 UT CONSOLA PER A PROGRAMADOR TIPUS T-BOSS UNIVERSAL, PROGRAMACIÓ PER INFRAROIGS,
RADIO I MANAGER

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

13 FR044D20 U VALVULA DE DESCÀRREGA O DE DRENATGE AUTOMATICA DE 1/2'' EN COLECTOR DE SORTIDA DE
REG PER DEGOTEIG, INSTAL.LADA EN PERICÓ DE REGISTRE

AMIDAMENT DIRECTE 2,000
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14 FR03J048 UT VENTOSA DOBLE EFECTE DE 2'' DE BRONZE, ROSCADA INCLÒS PART PROPORCIONAL DE LES PECES
ESPECIALS, TOTALMENT CONNECTADA I EN CORRECTE FUNCIONAMENT.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

15 FR045J902 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS SECTORIAL DE 1 1/2'' FORMAT PER
ELECTROVALVULA, TRES VALVULES MASCLE DE RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I
FEMELLA) I DUES TE DE LLAUTO AMB FILTRES DE 300 MICRES I REDUCTOR DE PRESSIÓ DE 10 A 0.5
ATM

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

16 FR045JBW U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS MESTRE DE 2' FORMAT PER ELECTROVALVULA, TRES
VALVULES MASCLE DE RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I FEMELLA) I DUES TE DE LLAUTO,
QUE SUPORTI PRESSIONS DE 10 ATM DE TREBALL INSTAL.LADA DINS PERICÓ

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST NOU PINS
Subobra 50  JARDINERIA I REG
Capitol 52  JARDINERIA

1 FR2GU020 U EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE DIMENSIONS 1,1X1,1X1 M, AMB MINICARREGADORA SOBRE
PNEUMÀTICS AMB ACCESSORI RETROEXCAVADOR DE 40 A 60 CM D'AMPLÀRIA DE TREBALL,
CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, TRANSPORT A ABOCADOR
AUTORITZAT, CÀNON D'ABOCAMENT I COL·LOCACIÓ AL FONS DEL SOT DE GRAVES I GEOTÈXTIL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Plantació arbres 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

2 FR3P1131 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A JARDINERIA VEGETAL ADOBADA, EN SACS DE 30 L,
AMB MITJANS MANUALS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond, (m) ut

2 Plantació arbres 1,200 0,800 0,850 40,000 32,640 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,640

3 FR3P3F11 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE SAULÓ NO GARBELLAT, A GRANEL, AMB MITJANS MANUALS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond, (m) ut

2 Plantació arbres 1,200 0,800 0,150 40,000 5,760 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,760

4 FR458260 U SUBMINISTRAMENT MAGNOLIA GRANDIFLORA (MAGNOLIA) DE 300 A 350 CM D'ALÇADA, AMB PA DE
TERRA DE TELA METAL.LICA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Plantació arbres 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 40,000

5 FR63U320 U PLANTACIÓ D'ARBRE EXEMPLAR DE 6 M D'ALÇÀRIA AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Plantació arbres 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

6 FR82UC30 U TUTOR PER A CACTÀCIES DE MÉS DE 251 CM D'ALÇÀRIA VISTA, COL.LOCAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Plantació arbres 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

3 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

Obra 01 PRESSUPOST NOU PINS
Subobra 60  SENYALITZACIÓ
Capitol 61  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

1 FBPA1001 M BANDA DE 50 CM D'AMPLÀRIA PER A PASSOS DE VIANANTS SENSE SEMÀFORS, PER METRE LINEAL
REALMENT PINTAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

3 Pas de vianants 5,000 2,000 6,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

2 FBPA1002 M BANDA DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA PER A BANDA DE DETENCIÓ PER A PASSOS DE
VIANANTS, PER METRE LINEAL REALMENT PINTAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

3 Pas de vianants 5,000 2,000 6,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

3 FBPM1000 DIA INCREMENT PER JORNADA DE DESPLAÇAMENT D'EQUIP DE PINTURA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST NOU PINS
Subobra 60  SENYALITZACIÓ
Capitol 62  SENYALITZACIÓ VERTICAL

1 FBB11111 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT, TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT,
PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT
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AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2 FBB11251 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT, CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE, PER
A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

3 FBBZ3320 U SUPORT CILÍNDIC DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 60MM DE DIÀMETRE I 2MM DE GRUIX, COL.LOCAT
A TERRA FORMIGONAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Senyal triangular 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

3 Senyal circular 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

Obra 01 PRESSUPOST NOU PINS
Subobra 70  MOBILIARI URBÀ

1 FQ32U020 U PILONA BARCELONA NORMAL DE 1000 MM D'ALÇADA, FORMADA PER FUST I REMAT DE FOSA GRIS DE
100 MM DE DIAMETRE I ACABAT PINTAT AMB IMPRIMACIO FOSFATANT ANTIOXIDANT I OXIRON NEGRE
FERRITIC, ANELLA D'ACER INOXIDABLE DE 84 MM DE DIAMETRE EXTERIOR I ACABAT MATITZAT I
SENYAL DE L'AJUNTAMENT DE LA CIUTAT EN RELLEU D' 1,5 MM I ALÇADA DE 65 MM, COL.LOCADA
AMB MORTER 1:4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 120,000 120,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 120,000

2 FQ21U010 U PAPERERA 70 L FORMADA PER UN TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 20 MM DE DIAMETRE I 1,5 MM
DE GRUIX, UNA PLANXA PERFORADA DE 2 MM DE GRUIX I PERFORACIONS DE 5 MM DE DIAMETRE,
UNA PLANXA DE BASE DE PAPERERA DE 3 MM DE GRUIX AMB DUES PERFORACIONS DE 8 MM DE
DIAMETRE PER AL DESGUAS, 2 EIXOS DE GIR, UN TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 30 MM DE
DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX, UN SUPORT DE PAPERERA FORMAT PER UN TUBULAR RODO D'ACER
GALVANITZAT DE 40 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX, 2 PLETINES D'ANCORATGE AMB CARTEL.LES
SOLDADES A 6 AMB DUES PERFORACIONS DE 12 MM DE DIAMETRE PER CARGOLAR-LA AL PAVIMENT
DE VORERA I SUBJECCIONS FORMADES PER 4 PERNS D'EXPANSIO M8

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

Obra 01 PRESSUPOST NOU PINS
Subobra 80  SEGURETAT I SALUT

1 X1211000 U PARTIDA DE SEGURETAT I SALUT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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Obra 01 Pressupost NOU PINS

Subobra 10 Treballs previs

1 F121U104 M2 LLOGUER DIARI DE BASTIDA METAL.LICA DE LLOGUER EN
MODULS DE 5 M2, PER A PETITES SUPERFICIES (P - 8)

1,00 4.200,000 4.200,00

TOTAL Subobra 01.10 4.200,00

Obra 01 Pressupost NOU PINS

Subobra 20 Enderrocs i Moviment de Terres

Capitol 21 Voreres

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO. (P - 2) 109,50 5,000 547,50

2 F21L4JA3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, IGUAL O SUPERIOR A 10
M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I 1
M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL
(P - 12)

12,58 465,000 5.849,70

3 F21L4JE3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I 1 M
D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL (P
- 14)

16,54 159,000 2.629,86

4 F21L4JC4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, SUPERIOR A 50 M2,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX, COM A
MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MARTELL
TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA (P - 13)

6,14 285,000 1.749,90

5 F21PV045 M DEMOLICIO COMPLETA DE VORADA I BASE DE FORMIGO MÉS
DE 20M DE LLARG (P - 18)

3,35 570,000 1.909,50

6 F21PV047 M DEMOLICIÓ COMPLETA DE VORADA INFERIOR A 5M I BASE DE
FORMIGÓ (P - 19)

10,19 30,000 305,70

7 F2192C04 M DEMOLICIÓ DE GUAL DE FORMIGÓ COL.LOCAT SOBRE
FORMIGÓ AMB MITJANS MECÀNICS I AJUDES MANUALS, I
CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 9)

8,30 72,000 597,60

8 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 32)

38,89 344,820 13.410,05

9 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 30)

24,38 344,820 8.406,71

10 F21QCV03 U ARRENCADA DE PILONES TIPUS 'BARCELONA 93' I CARREGA
SOBRE CAMIO (P - 21)

7,85 40,000 314,00

11 F21QCV01 U DESMUNTATGE DE PAPERERES DE QUALSEVOL TIPUS I
CARREGA SOBRE CAMIO (P - 20)

2,72 6,000 16,32

12 F21CV061 U DESMUNTATGE DE SENYAL VARIABLE PRECEPTIVA, INCLOS EL
SEU SUPORT (P - 10)

102,13 8,000 817,04

TOTAL Capitol 01.20.21 36.553,88

Obra 01 Pressupost NOU PINS

Subobra 20 Enderrocs i Moviment de Terres

Capitol 22 Calçada

1 F21N4XA2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM
DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MITJANS

5,74 733,200 4.208,57
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MECANICS, PER A EXECUCIO DE RASES (P - 16)

2 F21N4XC2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM
DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB
MITJANS MECANICS (P - 17)

0,86 997,500 857,85

3 F21K4AU4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO, >50 M2, FINS A 30 CM
DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MARTELL
TRENCADOR AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE
RETROEXCAVADORA (P - 11)

8,87 997,500 8.847,83

4 F221C620 M3 EXCAVACIÓ I CÀRREGA DE TERRA PER A CAIXA DE PAVIMENT
EN TERRENY DE TRÀNSIT, AMB MITJANS MECÀNICS (P - 22)

3,66 169,575 620,64

5 F9W1V100 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics de 0 a 6 cm, en encaixos
aïllats (reparacions), arrencament, inclosos talls i acabats a tapes i
reixes, inclòs càrrega i transport a planta de reciclatge i posterior
escombrat i neteja (P - 54)

4,23 90,000 380,70

6 F9Z1V010 M TALL DE PAVIMENTS DE QUALSEVOL TIPUS AMB DISC DE
DIAMANT (P - 58)

1,61 606,000 975,66

7 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 32)

38,89 733,200 28.514,15

8 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 30)

24,38 733,200 17.875,42

9 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO DE 12 T, FINS A
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT
I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR   (P - 31)

14,16 997,500 14.124,60

TOTAL Capitol 01.20.22 76.405,42

Obra 01 Pressupost NOU PINS

Subobra 30 Pavimentació

Capitol 31 Pavimentació Voreres

1 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS
(P - 55)

2,83 864,000 2.445,12

2 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT
20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE
MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (P - 35)

87,01 133,200 11.589,73

3 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR
DE 40X40 CM I 7 CM DE GRUIX, TIPUS LLOSA VULCANO DE
BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT
1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I
REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA (P - 46)

51,34 430,000 22.076,20

4 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES
PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2  (P - 47)

57,88 0,000 0,00

5 F9E13204 M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM,
CLASSE 1A PREU ALT, COL.LOCAT A L'ESTESA AMB
SORRA-CIMENT DE 200 KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND I
BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND (P - 45)

24,76 684,000 16.935,84

6 F9E1310N M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM,
CLASSE 1A PREU SUPERIOR, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA
AMB MORTER MIXT 1:0.5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L I BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND (P -
44)

33,84 180,000 6.091,20

7 F9E11UU2 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PANOT O RAJOLA
, <10 M2 (P - 43)

25,03 114,000 2.853,42

8 F961U110 M >20M DE VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS
QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA FI, RECTA,

46,60 570,000 26.562,00

euros
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ESCAIRADA I BUIXARDADA DE 20X25 CM, COL.LOCADA AMB
FONAMENT DE FORMIGO (P - 36)

9 F961U111 M ENTRE 5 I 20M DE VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS
QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA FI, RECTA,
ESCAIRADA I BUIXARDADA DE 20X25 CM, COL.LOCADA AMB
FONAMENT DE FORMIGO (P - 37)

57,22 60,000 3.433,20

10 F981U015 M EXECUCIÓ GUAL PER A VEHICLES MODEL 60, DINS D'UN
CONJUNT D'ACTUACIONS EN UN MATEIX CARRER, DE PEDRA
GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE,
GRA FI, AMB LES CARES VISTES FLAMEJADES, DE SECCIO
62X30 CM, INCLOS PART PROPORCIONAL DE CAPS DE REMAT
DE 62X40X30 CM CONFORMATS AMB QUART DE
CIRCUMFERENCIA DE 40 CM DE RADI, COL.LOCAT SOBRE
SOLERA DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 DE 20 CM
DE GRUIX (P - 40)

208,78 15,000 3.131,70

11 F981U027 M EXECUCIÓ GUAL PER A VIANANTS MODEL R-120 ,RECTE, DINS
D'UN CONJUNT D'ACTUACIONS AL MATEIX CARRER , DE PEDRA
GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE,
AMB LES CARES VISTES FLAMEJADES, FORMAT PER RAMPES
DE 121.8X40X6 CM, INCLOS:PART PROPORCIONAL DE CAPS DE
REMAT I FORATS PER A PAPERERES I
SEMAFOR,DESPLAÇAMENT DE QUALSEVOL ELEMENT O
SERVEI,CANVI DE REIXES DE IMBORNALS,ANUL·LACIÓ
D'IMBORNALS,ENRASSAT DE QUALSEVOL TIPUS DE TAPES,
COL.LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE RESISTENCIA 15
N/MM2 DE 10 CM DE GRUIX. (P - 41)

386,33 12,000 4.635,96

12 F9WZV020 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER A SITUAR A NOVA RASANT
DE MARC I REIXES DE DESGUAS EN OBRES DE RECOBRIMENT
ASFALTIC, AMB MAÓ MASSÍS I MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I
ADORMIMENT RÀPID (P - 57)

29,40 40,000 1.176,00

13 F991Z030 U ESCOSSELL QUADRAT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE
120X80X20 DE 10 MM DE GRUIX, FONAMENT I ANELLAT DE
FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 (P - 42)

122,43 35,000 4.285,05

TOTAL Capitol 01.30.31 105.215,42

Obra 01 Pressupost NOU PINS

Subobra 30 Pavimentació

Capitol 32 Pavimentació Calçada

1 F9H1V120 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a
temperatura normal, tipus AC 22 surf 50/70 S, AC 22 surf 35/50S,
AC16 surf 50/70 S, AC 16 surf 35/50 S (S-12/20) amb granulat per a
rodament i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 5% de
reciclat de mescla bituminosa (P - 48)

50,82 192,780 9.797,08

2 F9H1V140 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a
temperatura normal, AC 11 surf 50/70 D, AC 11 surf 35/50 D (D-8/10),
amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració. Està
inclòs fins un 5% de reciclat de mescla bituminosa (P - 49)

56,68 137,700 7.804,84

3 F9J1V010 m2 Reg d´imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5
IMP (ECI), amb dotació 1,5 kg/m2, neteja del ferm inclosa (P - 52)

1,06 1.197,500 1.269,35

4 F9J1V025 m2 Reg d´adherència amb Emulsió bituminosa catiònica termoadherent
modificada amb polimers tipus C60BP4 TER o C60BP3 TER
(ECR2d-m), amb una dotació d'1 kg/m2, neteja del ferm inclosa (P - 53)

0,86 1.197,500 1.029,85

5 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT
20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE
MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (P - 35)

87,01 233,700 20.334,24

6 F931201J M3 BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL
MATERIAL AL 98 % DEL PM (P - 34)

32,20 149,625 4.817,93

euros
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7 F227T00F M2 REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB
COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 27)

1,37 1.297,500 1.777,58

8 F9WZV011 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER SITUAR A NOVA RASANT DE
MARC I TAPA DE POUS DE CLAVEGUERES O ALTRES SERVEIS,
EN OBRES DE RECOBRIMENT ASFALTIC, AMB MAÓ MASSÍS I
MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I ADORMIMENT RÀPID (P - 56)

143,80 8,000 1.150,40

9 F97422AC M <20M RIGOLA DE 20 CM D'AMPLÀRIA AMB PECES DE MORTER
DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE 20X20X4 CM, COL·LOCADES
AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L (P - 38)

18,07 60,000 1.084,20

10 F974V010 M >20M RIGOLA DE 30 CM D'AMPLARIA AMB PECES DE MORTER
DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE 30X30X8 CM, COL.LOCADES
AMB MORTER DE CIMENT 1:4 ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L (P - 39)

12,43 570,000 7.085,10

11 F9HYV050 t Col·locació a l'obra i compactació al 98 % de l'assaig marshall, de
mescla bituminosa en calent, en conjunt d'obres de més de 200 t de
material col·locat (P - 50)

11,96 330,480 3.952,54

12 F9HYV200 dia Increment de l'equip d'estesa per a la col·locació a l'obra i
compactació al 98% de l'assaig marshall, inclòs neteja prèvia de la
calçada, de qualsevol mescla bituminosa en calent, quan per
necessitats administratives es realitzi en treballs nocturn, dissabtes o
festius (P - 51)

2.059,62 1,000 2.059,62

TOTAL Capitol 01.30.32 62.162,73

Obra 01 Pressupost NOU PINS

Subobra 40 Serveis

Capitol 41 Xarxa Sanejament

1 F222V010 M3 EXCAVACIO MANUAL DE CALES EN ZONA DE SERVEIS (P - 26) 95,35 20,000 1.907,00

2 F222010P M3 EXCAVACIO DE RASES DE MES DE 0,60 M D'AMPLARIA I FINS A 3
M DE FONDARIA EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS ,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS (P - 24)

40,55 96,800 3.925,24

3 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS
(P - 55)

2,83 56,500 159,90

4 FD12PE0S M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE PARET MASSISA, DE D=500
MM, DE PN 6 BAR I SN4 (4KN/M2) SEGONS NORMA
UNE-EN-53962, EN SOLERA DE 10 CM I REBLERT FINS A 10 CM
SOBRE EL TUB AMB FORMIGÓ (P - 65)

422,20 15,000 6.333,00

5 FD1ZV016 U CONNEXIO DE CLAVEGUERO O EMBORNAL A COL.LECTOR TOT
INCLÒS AMB TUB D=400MM
(P - 67)

616,92 15,000 9.253,80

6 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT
20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE
MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (P - 35)

87,01 11,300 983,21

7 F2A15000 M3 SUBMINISTRAMENT DE TERRA ADEQUADA D'APORTACIÓ (P - 33) 6,21 54,050 335,65

8 F228A60F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0.6 I
FINS A 1.5 M, AMB MATERIAL ADEQUAT, EN TONGADES DE
GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB
COMPACTACIÓ DEL 98 % PM (P - 28)

14,58 54,050 788,05

9 F222S010 M3 EXCAVACIO DE POU AILLAT DE SECCIO FINS A 1 M2 I DE MES DE
7 M I MENYS D'11 M DE FONDARIA, EN TERRES, AMB MITJANS
MANUALS, INCLOSES LES FEINES D'EXTRACCIO I CARREGA
MANUAL. , AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE
SERVEIS (P - 25)

23,49 15,600 366,44

10 FD5JV010 M POU PER A AIGUES PLUVIALS, EMBORNAL, DE 70X30 CM DE
SECCIO INTERIOR (P - 68)

82,86 12,000 994,32

euros



Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Carrer Nou Pins,
entre els carrers d´En Tissó i del Vesubi. Barri de la Prosperitat. Barcelona

PRESSUPOST Pàg.: 5

11 FD1BS010 U BASTIMENT I REIXA TIPUS AJUNTAMENT DE BARCELONA, DE
FOSA DUCTIL PER A EMBORNAL DE 70 X 30 CM, DE CARREGA
DE TRENCAMENT SUPERIOR A 25 T SEGONS LES NORMES UNE
41-300-87 I EN-124, COL.LOCADA AMB MORTER (P - 66)

105,00 8,000 840,00

12 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 32)

38,89 151,060 5.874,72

13 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 30)

24,38 151,060 3.682,84

TOTAL Capitol 01.40.41 35.444,17

Obra 01 Pressupost NOU PINS

Subobra 40 Serveis

Capitol 42 Enllumenat Públic

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO. (P - 2) 109,50 5,000 547,50

2 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN
CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE FONDÀRIA. INCLOU
L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM
D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO
INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS
NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS
MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ,
CÀNON D'ABOCADOR, FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ
EN MASSA HM-150 DE DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR
REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT
I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE
FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON
S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC
DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS
NORMES DE CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT
UNE-EN-50086 DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA
DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT. (P - 7)

157,89 30,000 4.736,70

3 EE15CV01 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC EN RASA 0.40 X 0.60 M
DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA
D'UNA RASA DE 60 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE
PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA
D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA
POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE
TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON
D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA
AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM,
REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS
LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT
SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'UN
TUB DE POLIETILÈ CORRUGAT UNE-EN-50086 DE 90 MM DE
DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I
SENYALITZAT.
(P - 5)

84,52 285,000 24.088,20

4 FDK2U031 U PERICÓ QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 80 X 80
X 70 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAÓ CALAT DE 10
X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE
CIMENT 1:2:10 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE PEDRERA
GRANÍTICA DE 10 CM DE GRUIX, INCLOU SUMINISTRE I
COL·LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA. (P - 74)

272,25 12,000 3.267,00

euros
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5 FDK2U030 U PERICÓ QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 58 X 58
X 60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAÓ CALAT DE 10
X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE
CIMENT 1:2:10 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE PEDRERA
GRANÍTICA DE 10 CM DE GRUIX, INCLOU SUMINISTRE I
COL·LOCACIÓ DE BASTIMENT I TAPA. (P - 73)

146,68 12,000 1.760,16

6 FG34052 U Conversió aerosubterrània de línia de baixa tensió, en suport i façana,
inclòs el subministrament de tub de protecció d'acer galvanizat de 3 m,
caputxó, resines, abraçadores, suports de cables, petit material i ma
d'obra (P - 79)

233,42 1,000 233,42

7 F21L4JG5 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2 ,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I MES
DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR
MANUAL (P - 15)

16,36 4,800 78,53

8 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 32)

38,89 1,680 65,34

9 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 30)

24,38 1,680 40,96

10 FG33301 m SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE CONDUCTOR DE 4 X 6 MM2 DE
SECCIÓ, TRENAT I COMPACTE, SOTERRAT, inclosa la seva estesa
per tubular soterrat o safata i l'engrapat. (P - 78)

5,66 327,750 1.855,07

11 FHA8E355 M SUBMINISTRAMENT DE CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR
D'1 X 35 MM2 I MUNTAT EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA (P -
84)

1,98 327,750 648,95

12 FHV1E200 M ESTESA DE CONDUCTOR DE PRESA A TERRA (P - 87) 0,17 327,750 55,72

13 EAM0E020 U FONAMENTACIÓ DE SUPORT AMB FORMIGÓ EN MASSA DE
DIMENSIONS 0,8 X 0,8 X 1,0 M D'EXCAVACIÓ I 0,8 X 0,8 X 0,8 M DE
DAU DE FORMIGÓ HM-25, TRANSPORT DE TERRES SOBRANTS A
ABOCADOR, COL·LOCACIÓ DE PERNS D'ANCORATGE,
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PLACA DE PRESA DE
TERRA, CABLE DE COURE NU DE 35 MM I ELEMENTS AUXILIARS,
SEGONS PLÀNOLS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA. (P - 1)

141,69 25,000 3.542,25

14 FHM1F035 U SUBMINISTRAMENT DE COLUMNA AMB BASE DE FOSA DE
FERRO DE FINS A 2 M I FUST D'ACER GALVANITZAT DE
QUALITAT MÍNIMA UNE-19043 DE 5,50 M D'ALÇADA TOTAL, AMB
PERNS D'ANCORATGE, SEGONS ESPECIFICACIONS DEL PLEC
DE CONDICIONS I PLÀNOLS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA.
(P - 85)

1.157,63 25,000 28.940,75

15 FHWE405 U LLUMINARIA BERNA LED O SIMILAR, DE QUALSEVOL
CONVINACIÓ DE NÚMEROS DE LEDS, INCLÒS DRIVERS,NODES I
QUALSEVOL ELEMENT AUXILIAR PEL SEU BON FUNCIONAMENT I
EL CONTROL PUNT A PUNT (P - 91)

688,59 25,000 17.214,75

16 FHV5E020 U MUNTATGE DE COLUMNA O BÀCUL METÀL·LIC DE 5 A 7 M
D'ALÇADA, FINS A 1,5 M DE SORTINT I PLANXA DE 4 MM, FIXAT
AMB PLATINA SOBRE DAU DE FORMIGÓ, INCLOENT GRUAMENT,
ANIVELLAMENT, CONNEXIÓ DE PRESA DE TERRA, INSTAL·LACIÓ
ELÈCTRICA COMPLETA DE L'INTERIOR DEL SUPORT I
COL·LOCACIÓ DE LA LLUMINÀRIA DEIXANT EL PUNT DE LLUM EN
CONDICIONS PEL FUNCIONAMENT. (P - 89)

118,08 25,000 2.952,00

17 FHV3E020 U SUBSTITUCIÓ DE LLUMINÀRIA EXTERIOR DE 5 A 10 M D'ALÇÀRIA
INCLÓS EL CONNEXIONAT I ORIENTACIÓ DE LA LLUMINÀRIA. (P -
88)

35,34 25,000 883,50

18 EC1SU104 U RETIRADA DE CABLE SOBRE FAÇANA AMB CAMIÓ CISTELLA O
PLATAFORMA ELEVADORA. (P - 4)

1,77 285,000 504,45

19 FHVQCV02 U DESMUNTATGE DE QUALSEVOL TIPUS DE SUPORT O BRAÇ
COLLAT A FAÇANA, APLEC I RECOLLIDA D'ELEMENTS
DESMUNTATS INCLÒS CARREGA SOBRE CAMIO I TRANSPORT A
PUNT DE RECOLLIDA AUTORITZAT. INCLOU REPARACIÓ I NOU
MATERIAL DE PARAMENT EXISTENT A FAÇANA AFECTAT PER LA
RETIRADA. (P - 90)

102,09 20,000 2.041,80

euros
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20 MN1220 U VERIFICACIÓ DE PUNT DE LLUM INSTAL·LAT O AFECTAT I
CONTROL AUTOMÀTICS DEL MATEIX SEGONS PROTOCOL
AJUNTAMENT DE BARCELONA. (P - 109)

8,77 25,000 219,25

21 MP2780 U TRACTAMENT DE PINTURA FET A TALLER DEL PUNT DE LLUM,
TRACTAMENT DE RILZANT APROVAT PER LA D.O FINS A
L'ALÇADA INDICADA I APLICACIÓ DE PINTURA ANTIENGANXINES
I  ANTI-GRAFFITIS, MODEL PARÍS. (P - 110)

232,60 25,000 5.815,00

22 PN1524 PA ACONDICIONAMENT DE QUADRE DE COMANDAMENT I
PROTECCIÓ EXISTENT.
(P - 114)

735,00 1,000 735,00

23 PN14060 U CONFECCIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTE ELÈCTRIC (P - 112) 1.790,25 1,000 1.790,25

24 PN14050 PA DESPESES DE COMPANYIA PER RETIRADA D'ESCOMESA
ANTIGA (P - 111)

1.260,00 1,000 1.260,00

25 PN1523 PA TREBALLS COMPLEMENTARIS PER REALITZACIO D'ESCOMESA
(P - 113)

1.680,00 1,000 1.680,00

26 FHT6E140 U SUBMINISTRAMENT DE CENTRE DE COMANDAMENT MODEL
TIPUS BARCELONA CITI 10 R BCN 4S O SIMILAR, PREPARAT PER
A QUATRE CIRCUITS DE SORTIDA, CONSTITUIT PER ARMARI
D'ACER INÒXIDABLE EQUIPAT AMB CONTROL CENTRALITZAT
AMB RÀDIO MODEM I/O WIFI, ANTENA DIRECTIVA I EQUIPS
COMPACTES DE PROTECCIÓ I ESTABILITZADOR DE FLUXE DE
FINS A 45 KVA PER A UNA QUALSEVOL POTÈNCIA DE
CONTRACTACIÓ. (P - 86)

14.174,56 2,000 28.349,12

TOTAL Capitol 01.40.42 133.305,67

Obra 01 Pressupost NOU PINS

Subobra 40 Serveis

Capitol 43 FECSA

Subcapitol 01 Obra civil

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO. (P - 2) 109,50 5,000 547,50

2 EE15CV12 M CANALITZACIÓ PER BAIXA TENSIÓ EN RASA 0.40 X 1.00 M DE
FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA
D'UNA RASA DE 100 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE
PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA
D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA
POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE
TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON
D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA
AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM,
REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS
LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT
SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DOS
TUBS DE PVC DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE
PROTECCIÓ SEGONS NORMES DE CIA., NETEJA DEL CARRER,
VALLAT I SENYALITZAT. (P - 6)

152,36 240,000 36.566,40

3 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN
CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE FONDÀRIA. INCLOU
L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM
D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO
INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS
NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS
MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ,
CÀNON D'ABOCADOR, FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ
EN MASSA HM-150 DE DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR
REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT
I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE
FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON
S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB

157,89 15,000 2.368,35
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SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC
DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS
NORMES DE CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT
UNE-EN-50086 DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA
DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT. (P - 7)

4 EAN0020 U 'CATA PER A REALITZAR CONNEXIÓ D'ESCOMESA PER PART DE
COMPANYIA, DE 1,5 X 1 X 0,8 INCLÒS RETIRADA DE RUNES A
L'ABOCADOR, OMPLERT DE SAULÓ I COL·LOCACIÓ DE PLANXA
DE FERRO PROVISIONAL. (P - 3)

348,22 12,000 4.178,64

5 F21L4JG5 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2 ,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I MES
DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR
MANUAL (P - 15)

16,36 16,000 261,76

6 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 32)

38,89 5,600 217,78

7 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 30)

24,38 5,600 136,53

8 F9E11UU2 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PANOT O RAJOLA
, <10 M2 (P - 43)

25,03 16,000 400,48

9 F9E1310N M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM,
CLASSE 1A PREU SUPERIOR, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA
AMB MORTER MIXT 1:0.5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L I BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND (P -
44)

33,84 16,000 541,44

TOTAL Subcapitol 01.40.43.01 45.218,88

Obra 01 Pressupost NOU PINS

Subobra 40 Serveis

Capitol 43 FECSA

Subcapitol 02 Obra mecánica

1 FG34052 U Conversió aerosubterrània de línia de baixa tensió, en suport i façana,
inclòs el subministrament de tub de protecció d'acer galvanizat de 3 m,
caputxó, resines, abraçadores, suports de cables, petit material i ma
d'obra (P - 79)

233,42 10,000 2.334,20

2 FG34053 U Caixa general de protecció de 100 A a façana amb aïllament de
poliester reforçat IP-437 amb fusibles i bases portafusibles tipus H
mida 1 de 3x250 a, neutre seccionable i borns bimetal·lics per a cable
de 150 mm2 de secció, amb caixa i tapa per a protecció de cables,
segons especificacions i normativa de la companyia subministradora,
inclòs transport a obra, muntatge, fixació i connexionat. (P - 80)

168,43 25,000 4.210,75

3 FG34CBTS u Caixa seccionament línia subterranea baixa tensió segons
especificacions i normativa de la companyia subministradora, inclòs
transport a obra, muntatge, i connexionat. (P - 82)

188,11 1,000 188,11

4 FG4C020 u Connexio de cable trenat de fins a 150 mm2 de seccio amb tensio a la
linia (P - 83)

149,99 14,000 2.099,86

5 FG34055 U Caixa per a quadre de distribució, de plàstic i metàl·lica amb porta, per
a dues fileres de vint-i-dos mòduls i muntada superficialment (P - 81)

199,45 4,000 797,80

6 PN14060 U CONFECCIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTE ELÈCTRIC (P - 112) 1.790,25 1,000 1.790,25

7 FG33301 m SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE CONDUCTOR DE 4 X 6 MM2 DE
SECCIÓ, TRENAT I COMPACTE, SOTERRAT, inclosa la seva estesa
per tubular soterrat o safata i l'engrapat. (P - 78)

5,66 288,000 1.630,08

TOTAL Subcapitol 01.40.43.02 13.051,05

euros
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Obra 01 Pressupost NOU PINS

Subobra 40 Serveis

Capitol 44 Telefónica

1 FDG3E012 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN CALÇADA, EN RASA 0,5 X
1.O M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ FORMIGONAT AMB SECCIÓ
DE FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC DE 63
MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE PVC DE 110 MM DE DIAMETRE.
(P - 70)

89,40 30,000 2.682,00

2 FDG3E011 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN VORERA, EN RASA 0,5 X 0,8
M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE
FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC DE 63
MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE PVC DE 110 MM DE DIAMETRE.
(P - 69)

71,98 285,000 20.514,30

3 FDK2T001 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus M, per a
instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la
mateixa excavació (P - 71)

209,75 8,000 1.678,00

4 FDK2T003 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus H, per a
instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la
mateixa excavació (P - 72)

584,09 4,000 2.336,36

TOTAL Capitol 01.40.44 27.210,66

Obra 01 Pressupost NOU PINS

Subobra 40 Serveis

Capitol 45 Serveis Afectats

1 XPAUU002 U PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE
D'ESTINTOLAMENT PROVISIONAL I DESVIAMENT DE SERVEIS
DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES  (P - 0)

3.325,00 3,000 9.975,00

TOTAL Capitol 01.40.45 9.975,00

Obra 01 Pressupost NOU PINS

Subobra 50 Jardineria i Reg

Capitol 51 Reg

1 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE
FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS (P - 23)

50,69 48,000 2.433,12

2 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 32)

38,89 48,000 1.866,72

3 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 30)

24,38 48,000 1.170,24

4 FR02T003 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CANALITZACIO AMB TUB
DE PVC COARRUGAT DE D 130 MM PER A PAS
D'INSTAL.LACIONS DE REG (P - 95)

4,00 300,000 1.200,00

5 FFB2U440 M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 40 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS

6,75 300,000 2.025,00

euros
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UNE 53-131-90, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MITJÀ I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA (P - 77)

6 F228V010 M3 REBLIMENT I PICONAT DE RASES O POUS AMB SAULO
D'APORTACIO, AMB COMPACTACIO DEL 95% PM, AMIDAMENT
SOBRE PERFIL (P - 29)

42,86 42,000 1.800,12

7 FDK3PJ12 U PERICO PER COMPTADOR, DE 80 X 60CM X 40 CM. MIDES
INTERIORS, PARET DE 15 CM. DE TOTXO, ARREBOSSADA I
LLISCADA, AMB BASTIMENT D'ACER I DUES TAPES AMB
CADENES (P - 76)

550,87 1,000 550,87

8 FDK2BP066 UT PERICO DE REGISTRE PER REG DE 0,60 X 0,60 X 0.60 M. DE
MIDES UTILS AMB PARET DE 15 DE MAO CALAT DE 29X14X10
CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE GRAVA, INCLOSA LA TAPA I
MARC DE FOSA. (P - 75)

282,35 30,000 8.470,50

9 FR024550 U ANELL DE DEGOTEIG OBERT AMB 7 DEGOTADORS INSERITS
CADA 30 CM DE 3,5 L/H PROTEGIT AMB TUB DREN PERFORAT,
SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA
RASA INCLOSOS.  (P - 96)

20,24 40,000 809,60

10 FR01U006 UT ESCOMESA I COMPTADOR D´AIGUA DE 40 MM DE RAMAL I
CABAL ENTRE 4 I 6.3 M3/H (P - 94)

2.764,25 1,000 2.764,25

11 FR03UA06 U PROGRAMADOR AUTÒNOM DE DOBLE PROGRAMA, AMB
CONTROL D'APORTACIÓ D'AIGUA, TEMPS DE PROGRAMACIÓ
DES DE 1 MIN. FINS A 4 H PER ESTACIÓ, EN PASSOS D'1 MIN.,
AMB 6 ESTACIONS, POSSIBILITAT DE 8 ARRENCADES PER DIA I
PROGRAMA, PILES STANDARD DE 9 V, CIRCUIT D'ARRENCADA
DE BOMBA, CARCASSA DE PLÀSTIC ESTANCA I PREPARAT PER
A MUNTATGE MURAL INTERIOR, TOTALMENT COL.LOCAT,
INCLOSES TOTES LES CONNEXIONS ELÈCTRIQUES, TANT DEL
CIRCUIT D'ALIMENTACIÓ DEL PROGRAMADOR, COM DELS
ELEMENTS GOVERNATS PER AQUEST (P - 99)

141,91 1,000 141,91

12 FR03PJ20 UT CONSOLA PER A PROGRAMADOR TIPUS T-BOSS UNIVERSAL,
PROGRAMACIÓ PER INFRAROIGS, RADIO I MANAGER (P - 98)

284,00 1,000 284,00

13 FR044D20 U VALVULA DE DESCÀRREGA O DE DRENATGE AUTOMATICA DE
1/2'' EN COLECTOR DE SORTIDA DE REG PER DEGOTEIG,
INSTAL.LADA EN PERICÓ DE REGISTRE (P - 100)

67,86 2,000 135,72

14 FR03J048 UT VENTOSA DOBLE EFECTE DE 2'' DE BRONZE, ROSCADA INCLÒS
PART PROPORCIONAL DE LES PECES ESPECIALS, TOTALMENT
CONNECTADA I EN CORRECTE FUNCIONAMENT. (P - 97)

338,30 2,000 676,60

15 FR045J902 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS SECTORIAL DE
1 1/2'' FORMAT PER ELECTROVALVULA, TRES VALVULES
MASCLE DE RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I
FEMELLA) I DUES TE DE LLAUTO AMB FILTRES DE 300 MICRES I
REDUCTOR DE PRESSIÓ DE 10 A 0.5 ATM (P - 101)

790,87 1,000 790,87

16 FR045JBW U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS MESTRE DE 2'
FORMAT PER ELECTROVALVULA, TRES VALVULES MASCLE DE
RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I FEMELLA) I DUES TE
DE LLAUTO, QUE SUPORTI PRESSIONS DE 10 ATM DE TREBALL
INSTAL.LADA DINS PERICÓ (P - 102)

575,67 1,000 575,67

TOTAL Capitol 01.50.51 25.695,19

Obra 01 Pressupost NOU PINS

Subobra 50 Jardineria i Reg

Capitol 52 Jardineria

1 FR2GU020 U EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE DIMENSIONS 1,1X1,1X1
M, AMB MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS AMB
ACCESSORI RETROEXCAVADOR DE 40 A 60 CM D'AMPLÀRIA DE
TREBALL, CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS MECÀNICA
SOBRE CAMIÓ, TRANSPORT A ABOCADOR AUTORITZAT, CÀNON
D'ABOCAMENT I COL·LOCACIÓ AL FONS DEL SOT DE GRAVES I
GEOTÈXTIL (P - 103)

81,53 40,000 3.261,20

euros
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2 FR3P1131 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A JARDINERIA
VEGETAL ADOBADA, EN SACS DE 30 L, AMB MITJANS MANUALS
(P - 104)

184,60 32,640 6.025,34

3 FR3P3F11 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE SAULÓ NO GARBELLAT, A
GRANEL, AMB MITJANS MANUALS (P - 105)

74,18 5,760 427,28

4 FR458260 U SUBMINISTRAMENT MAGNOLIA GRANDIFLORA (MAGNOLIA) DE
300 A 350 CM D'ALÇADA, AMB PA DE TERRA DE TELA
METAL.LICA (P - 106)

223,11 40,000 8.924,40

5 FR63U320 U PLANTACIÓ D'ARBRE EXEMPLAR DE 6 M D'ALÇÀRIA AMB
MITJANS MECÀNICS I MANUALS (P - 107)

356,97 40,000 14.278,80

6 FR82UC30 U TUTOR PER A CACTÀCIES DE MÉS DE 251 CM D'ALÇÀRIA VISTA,
COL.LOCAT (P - 108)

46,06 40,000 1.842,40

TOTAL Capitol 01.50.52 34.759,42

Obra 01 Pressupost NOU PINS

Subobra 60 Senyalització

Capitol 61 Senyalització Horitzontal

1 FBPA1001 M BANDA DE 50 CM D'AMPLÀRIA PER A PASSOS DE VIANANTS
SENSE SEMÀFORS, PER METRE LINEAL REALMENT PINTAT (P -
62)

1,89 60,000 113,40

2 FBPA1002 M BANDA DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA PER A BANDA DE
DETENCIÓ PER A PASSOS DE VIANANTS, PER METRE LINEAL
REALMENT PINTAT (P - 63)

1,51 60,000 90,60

3 FBPM1000 DIA INCREMENT PER JORNADA DE DESPLAÇAMENT D'EQUIP DE
PINTURA (P - 64)

1.321,11 1,000 1.321,11

TOTAL Capitol 01.60.61 1.525,11

Obra 01 Pressupost NOU PINS

Subobra 60 Senyalització

Capitol 62 Senyalització Vertical

1 FBB11111 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT,
TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT, PER A SENYALS DE
TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT (P - 59)

74,61 2,000 149,22

2 FBB11251 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT,
CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE, PER A SENYALS DE
TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT (P - 60)

64,67 6,000 388,02

3 FBBZ3320 U SUPORT CILÍNDIC DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 60MM DE
DIÀMETRE I 2MM DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA FORMIGONAT
(P - 61)

56,40 10,000 564,00

TOTAL Capitol 01.60.62 1.101,24

Obra 01 Pressupost NOU PINS

Subobra 70 Mobiliari urbà

1 FQ32U020 U PILONA BARCELONA NORMAL DE 1000 MM D'ALÇADA, FORMADA
PER FUST I REMAT DE FOSA GRIS DE 100 MM DE DIAMETRE I
ACABAT PINTAT AMB IMPRIMACIO FOSFATANT ANTIOXIDANT I
OXIRON NEGRE FERRITIC, ANELLA D'ACER INOXIDABLE DE 84
MM DE DIAMETRE EXTERIOR I ACABAT MATITZAT I SENYAL DE

87,11 120,000 10.453,20

euros
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L'AJUNTAMENT DE LA CIUTAT EN RELLEU D' 1,5 MM I ALÇADA DE
65 MM, COL.LOCADA AMB MORTER 1:4 (P - 93)

2 FQ21U010 U PAPERERA 70 L FORMADA PER UN TUBULAR D'ACER
GALVANITZAT DE 20 MM DE DIAMETRE I 1,5 MM DE GRUIX, UNA
PLANXA PERFORADA DE 2 MM DE GRUIX I PERFORACIONS DE 5
MM DE DIAMETRE, UNA PLANXA DE BASE DE PAPERERA DE 3
MM DE GRUIX AMB DUES PERFORACIONS DE 8 MM DE
DIAMETRE PER AL DESGUAS, 2 EIXOS DE GIR, UN TUBULAR
D'ACER GALVANITZAT DE 30 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX,
UN SUPORT DE PAPERERA FORMAT PER UN TUBULAR RODO
D'ACER GALVANITZAT DE 40 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX,
2 PLETINES D'ANCORATGE AMB CARTEL.LES SOLDADES A 6
AMB DUES PERFORACIONS DE 12 MM DE DIAMETRE PER
CARGOLAR-LA AL PAVIMENT DE VORERA I SUBJECCIONS
FORMADES PER 4 PERNS D'EXPANSIO M8 (P - 92)

102,77 12,000 1.233,24

TOTAL Subobra 01.70 11.686,44

Obra 01 Pressupost NOU PINS

Subobra 80 Seguretat i Salut

1 X1211000 U PARTIDA DE SEGURETAT I SALUT (P - 0) 12.527,00 1,000 12.527,00

TOTAL Subobra 01.80 12.527,00

euros



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUM DEL PRESSUPOST





Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Carrer Nou Pins,
entre els carrers d´En Tissó i del Vesubi. Barri de la Prosperitat. Barcelona

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 3: Capitol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capitol 01.20.21  Voreres 36.553,88

Capitol 01.20.22  Calçada 76.405,42

Subobra 01.20  Enderrocs i Moviment de Terres 112.959,30

Capitol 01.30.31  Pavimentació Voreres 105.215,42

Capitol 01.30.32  Pavimentació Calçada 62.162,73

Subobra 01.30  Pavimentació 167.378,15

Capitol 01.40.41  Xarxa Sanejament 35.444,17

Capitol 01.40.42  Enllumenat Públic 133.305,67

Capitol 01.40.43  FECSA 58.269,93

Capitol 01.40.44  Telefónica 27.210,66

Capitol 01.40.45  Serveis Afectats 9.975,00

Subobra 01.40  Serveis 264.205,43

Capitol 01.50.51  Reg 25.695,19

Capitol 01.50.52  Jardineria 34.759,42

Subobra 01.50  Jardineria i Reg 60.454,61

Capitol 01.60.61  Senyalització Horitzontal 1.525,11

Capitol 01.60.62  Senyalització Vertical 1.101,24

Subobra 01.60  Senyalització 2.626,35

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
607.623,84

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Subobra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Subobra 01.10  Treballs previs 4.200,00

Subobra 01.20  Enderrocs i Moviment de Terres 112.959,30

Subobra 01.30  Pavimentació 167.378,15

Subobra 01.40  Serveis 264.205,43

Subobra 01.50  Jardineria i Reg 60.454,61

Subobra 01.60  Senyalització 2.626,35

Subobra 01.70  Mobiliari urbà 11.686,44

Subobra 01.80  Seguretat i Salut 12.527,00

Obra 01 Pressupost NOU PINS 636.037,28

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
636.037,28

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost NOU PINS 636.037,28

636.037,28

euros



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÚLTIM FULL 

 



 

 

 

 

 

 

 



Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Carrer Nou Pins,
entre els carrers d´En Tissó i del Vesubi. Barri de la Prosperitat. Barcelona

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ......................................................................... 636.037,28

13 % Despeses Generals SOBRE 636.037,28................................................................... 82.684,85

6 % Benefici Industrial SOBRE 636.037,28........................................................................ 38.162,24

Subtotal 756.884,37

21 % IVA SOBRE 756.884,37............................................................................................. 158.945,72

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 915.830,09

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( NOU-CENTS QUINZE MIL VUIT-CENTS TRENTA EUROS AMB NOU CENTIMS )
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1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

1.1  Objecte de l’actuació 

 

L’objecte del present projecte és l’actuació de Manteniment Integral dintre del Pla de Manteniment 

Integral de l’espai públic en el període 2013-2015 del carrer d’Oriol, al barri de les Roquetes del 

Districte de Nou Barris de la ciutat de Barcelona. 

 

Les obres s'engloben dins d'una sèrie d'actuacions de millora a la zona que es ve executant durant els 

últims anys, com les remodelacions en l'anterior Pla de Manteniment. Es realitzarà l'ampliació de la 

vorera del costat Besòs i es renovarà el paviment de vorera i calçada que es troben bastant envellits 

així com la renovació de l’enllumenat públic amb noves llumeneres amb tecnologia led. 

 

 

1.2  Descripció de l’estat actual 

 

L’àmbit d’actuació comprèn el carrer d’Oriol a tota la seva longitud, entre la Via Favència i el carrer de 

les Torres, de 113,34 m de longitud i un ample variable entre 7,84 i 8,80 m entre façanes que dóna una 

superfície d’actuació de 1.025,45 m2. 

 

La secció actual es composa de dues voreres pavimentades amb paviment de panot de quatre 

pastilles, amb una amplada entre 1,16 i 1,75 m a la vorera del costat Llobregat i entre 1,04 i 1,49 m a la 

vorera del costat Besòs. La calçada està segregada i aglomerada, i fa 5,7 m d’amplada amb les dues 

línies de rigola, i consta d’un carril de circulació i un d’aparcament lliure al costat Besòs. 

 

L’enllumenat és de façana i s’ubica al costat Besòs. 
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Actualment hi ha línies aèries de baixa tensió, que pengen de pals de fusta i  palometes fixades a les 

façanes, on la línia de baixa tensió discorre longitudinalment en tot l'àmbit d'actuació, principalment pel 

costat Besòs amb 5 encreuaments entre façanes. 

 

El col·lector existent al carrer d’acord amb les inspeccions realitzades pel Departament de Sanejament, 

es troba en bon estat i només s’haurà d’actuar sobre els pous de clavegueram, renovant les tapes 

col·locant tapes de registre de fosa dúctil amb marc no aparent i adaptant-les, si procedeix, a la rasant 

de la calçada. 

 

 

1.3  Descripció de l’actuació 

 

L’actuació a realitzar consisteix en la renovació del paviment de vorera i de calçada, el soterrament de 

línies aèries de baixa tensió, la renovació de les llumeneres i la instal·lació de mobiliari urbà. 

 

El carrer es renovarà mantenint la secció actual per no haver d’eliminar el carril d’estacionament.  

 

S’executaran una calçada segregada de 5,5 m (inclòs les dues línies de rigola), que comprendrà un 

carril de circulació i un carril d’estacionament, i dues voreres pavimentades amb panot de quatre 

pastilles, de 1,4 m al costat Llobregat i variable entre 0,94 i 1,9 m al costat Besòs fins a assolir 

l’amplada entre façanes. 

 

A la memòria constructiva (apartat 2 de la present memòria) es descriu amb detall la proposta. 

 

 

1.4  Tasques i terminis d’execució de les obres 

 

Les principals tasques que s’engloben dintre de la present obra, seran, sense caràcter limitatiu: 

• Enderrocs i moviments de terres a les voreres i la calçada. 

• Anul·lació dels embornals existents. Execució dels nous embornals. 

• Execució de canalització de serveis. 

• Pavimentació de voreres. 

• Aglomerat de calçada. 

• Senyalització horitzontal i vertical. 

• Instal·lació de les noves lluminàries i retirada de les antigues. 

• Soterrament de les línies aèries de BT. 

• Col·locació del mobiliari urbà 

 

Per l’execució d’aquestes actuacions es preveu un termini inicial de quatre mesos, tenint en compte 

que l’obra s’haurà d’executar obligatòriament segons els condicionants d’execució que s’imposin des 

del Comitè d’Obres de la ciutat de Barcelona. Condicionants que en principi s’han de preveure que 

seran d’execució en vàries subfases, deixant sempre el vial en ús pels veïns, vehicles i vianants, a no 

ser que el Comitè d’Obres doni permís per altre tipus d’execució.  

 

El termini dependrà de les unitats d’obra, els rendiments per l’execució d’aquestes unitats i els 

imprevistos que per causes diverses (climatologia, etc.) es puguin presentar.  

 

 

1.5  Pressupost 

 

El total de pressupost de contracte amb IVA puja a la quantitat de TRES-CENTS CINQUANTA-SET 

MIL DOS-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-SETCENTIMS (357.282,47 €). 
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2. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

2.1  Deconstrucció i moviments de terra 

 

Les obres de deconstrucció del carrer inclouen el desmuntatge de mobiliari i senyalització vertical i la 

demolició del paviment de vorera i calçada. De manera prèvia a l’inici dels treballs de demolició, es 

realitzaran les cales necessàries per identificar els serveis i altres punts soterrats d’interès. 

 

Els treballs de moviment de terres engloben l’excavació de les rases de serveis (soterrament de la línia 

de BT i nova canalització de telecomunicacions), i l’excavació pels creuaments de serveis i de les rases 

necessàries per les connexions d’embornals i claveguerons. 

 

En el cas de les voreres, es demolirà la fondària suficient per que hi càpiguen els 15 cm de base de 

formigó, el morter d’assentament i la peça de panot, comptant que la nova rasant tindrà un 2% de 

pendent transversal cap a l’eix del carrer. Per sota d’aquesta cota només s’hauran d’excavar les rases 

per les canalitzacions de serveis. 

 

Al haver de demolir gran part de la calçada per executar la xarxa de sanejament, s’aprofitarà per 

renovar tot el paquet de paviment de calçada. Per tant, es demolirà tot el paviment de calçada, deixant 

la caixa de calçada preparada pels 20 cm de formigó i per l’aglomerat, tenint en compte el pendent 

transversal del 2% a dos aigües i que la calçada tindrà un desnivell respecte la vorera de 15 cm.  

 

 

2.2  Paviments 

 

Els paviments definitius s’han escollit de manera que el carrer quedi perfectament integrat en el seu 

entorn. Es generaran dues voreres amb un 2% de pendent transversal cap a l’eix de calçada. Es 

pavimentaran amb panot de quatre pastilles de 4 cm de gruix, i a les entrades als aparcaments es farà 

servir panot de 8 cm de gruix. El panot es col·locarà a l’estesa a sobre de 2-3 cm de morter 

d’assentament, que a l’hora anirà sobre una base de 15 cm de formigó en massa HM-20. Abans 

d’estendre el formigó s’haurà de preparar el terreny, compactant les terres a un 95% del PM.  

 

S’aprofitarà per renovar tota la secció de la calçada. A sobre del terreny existent o de reblert (en el cas 

de les rases), compactat al 98% del PM com a mínim, s’estendrà una base de 20 cm de formigó HM-

20. El paquet d’aglomerat consistirà en 7 cm de mescla bituminosa en calent tipus AC22 bin B50/70 S 

(S-20 segons l’antiga nomenclatura) i 5 cm de de mescla bituminosa en calent tipus AC16 Surf B50/70 

D (D-12 segons l’antiga nomenclatura), que actuarà com a capa de trànsit. Entre les dues capes 

d’aglomerat s’estendrà un reg d’adherència, i entre el formigó i l’aglomerat un reg d’imprimació. El 

pendent transversal serà a dues aigües, amb el punt alt a l’eix de la calçada i amb un 2% cap a cada 

línia de rigola, que és on s’ubicaran els embornals de recollida d’aigua. 

 

La vorera es limitarà amb peces de vorada granítica de 20x25 cm de secció, i un metre 

aproximadament de longitud, i es col·locarà rigola de morter de ciment de 20x20x8 cm. Entre la vorada 

i la rigola hi haurà un desnivell de 15 cm. Els passos de vianants es resoldran mitjançant guals 

deprimits, al no disposar la vorera d’amplada suficient per ubicar-hi guals de granit de 120 cm. Als 

accessos als pàrquings es col·locaran guals de granit de 60 cm. 

 

 

2.3  Clavegueram i drenatges 

 

El col·lector existent al carrer d’Oriol d’acord amb les inspeccions realitzades pel Departament de 

Sanejament, es troba en bon estat i només s’haurà d’actuar sobre els pous de clavegueram, renovant 

les tapes col·locant tapes de registre de fosa dúctil amb marc no aparent i adaptant-les, si procedeix, a 

la rasant de la calçada. 

 

A causa del canvi de secció, els embornals s’hauran de reubicar a les noves línies de rigola. Els 

embornals actuals s’anul·laran repicant la part superior i tapant l’embornal amb una llosa de formigó 

armat. Si els nous embornals es situen al mateix punt que els antics, però a la nova alineació de vorera, 

es podrà aprofitar la connexió a col·lector existent, baixant amb la caixa de l’embornal fins a interceptar 



 Projecte del Pla de Manteniment Integral de l’Espai Públic 2013-2015 Actuacions unitàries 
 Districte 8 – Actuacions Integrals 

 Memòria Carrer d’ORIOL   Novembre 2012  
  

                                      4 

la connexió. Si es desplacen longitudinalment, els embornals es connectaran a la part inferior dels pous 

de registre del col·lector amb un tub tipus teula de diàmetre interior 400 mm i classe resistent SN-4.  

 

Tant les reixes com les tapes dels pous seran de classe resistent D-400 com a mínim i compliran amb 

les especificacions de l’Ajuntament de Barcelona. 

 

 

2.4  Enllumenat públic i F.O. 

 

L’enllumenat actual consisteix en lluminàries de façana, col·locades al costat Besòs.  

 

Aprofitant l’actuació, es col·locaran lluminàries noves als braços de façana existents del costat 

Llobregat i es mantindran les línies fixades a la façana. 

 

L’estudi lumínic que es lliurarà abans de l’obra, determinarà el màxim rendiment i uniformitat dels 

equips a instal·lar i es farà servir una llumenera Venus amb tecnologia led, de la casa Salvi o similar, i 

s’hauran d’instal·lar amb tots els components i accessoris (inclòs drivers amb el software en cadascuna 

de les llumeneres, i el seu node corresponent) governat per un nou quadre a instal·lar amb regulador 

de fluxe en capçalera. Cal que sigui necessari centralitzar sobre aquest, un altre quadre de maniobres 

de l'entorn. 

 

La potència a instal·lar i el nº de leds de la llumenera es definirà en l’estudi lumínic. S’haurà de 

legalitzar la nova instal·lació i verificar els nous punts de llum. 

 

Aprofitant la xarxa i canalització de l’enllumenat es planteja i dissenya una xarxa de fibra òptica com 

aportació a la creació de la smart city. Aquesta xarxa servirà per el desplegament de diversos sensors 

segons evolucioni els estàndards de col·locació dels mateixos. Aquesta xarxa s’haurà de connectar a 

nodes de fibra òptica propers a la zona d’actuació. 

 

Es crearà una nova xarxa de fibra òptica fent rasa exclusiva. Es disposaran dos tubs corrugats de 90 

mm per al desplegament de la F.O. i alimentació elèctrica necessària per als sensors. Es disposaran 

arquetes en els extrems de l’actuació com en punts intermedis tant per fer possible la connexió en 

punta com la col·locació de sensors, tant si són a punts de llums existents com suports específics per a 

sensors. A l’hora de l‘execució es tindran en compte les curvatures de la traça degut a les limitacions 

del radi de gir de la fibra òptica. 

 

 

2.5  Obra civil: murs, murets, escales, rampes 

 

La geometria i les característiques del carrer no fan necessària a priori l’execució de cap tipus d’obra 

civil tipus mur, escales, rampes, etc. 

 

 

2.6  Mobiliari 

 

Es col·locaran papereres model Barcelona als dos extrems dels carrers. A la vorera del costat Llobregat 

es col·locaran fitons tipus Barcelona cada 3 m. 

 

 

2.7  Jardineria 

 

No es preveu cap actuació de jardineria. 
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2.8  Senyalització 

 

En general, es reposarà la senyalització existent de manera prèvia a les obres. 

 

Pel que fa la senyalització horitzontal, es repintaran els passos de vianants de les cruïlles amb franges 

de 50 cm, al tractar-se de passos no semaforitzats. Respecte la senyalització vertical, es reposaran els 

senyals actuals, podent-se plantejar el reaprofitament dels senyals existents si aquests es troben en 

bon estat. En cap cas es col·locarà una senyal que deixi un pas lliura inferior als 2,2 m, mesurats 

verticalment. 

 

Es seguirà en tot moment les indicacions del “Manual de senyalització urbana per a la ciutat de 

Barcelona” pel que fa les característiques i la tipologia de senyalització a col·locar. La senyalització 

definitiva es consensuarà amb la Guàrdia Urbana. 

 

 

2.9  Xarxa de reg 

 

Al no realitzar-se cap plantació nova, no serà necessari executar una xarxa de reg. 

 

 

2.10 Actuacions sobre Serveis afectats. Soterrament de línies 
 

2.10.1 Soterrament de línies 

 

Per poder executar el soterrament de les línies aèries de baixa tensió i poder retirar els postes de fusta, 

s’executarà a les voreres canalitzacions de 40x80 cm de fondària, amb dos tubs de PVC corrugat de 

160 mm a la part inferior i 2 tubs de 90 mm (per aprofitar per passar algun altre servei) a la part 

superior de la rasa. A sobre dels dos tubs de 160 mm, que són per on passaran els cables de 

companyia, es col·locarà una placa d’advertència de risc elèctric. La rasa es reomplirà amb sorra 

d’aportació, fins a la cota inferior de la base de formigó de la vorera. Als creuaments de calçada, la rasa 

serà de 50x100 cm de fondària, i formigonant l’entorn dels tubs corrugats. En el cas de no poder 

respectar les fondàries mínimes indicades al Reglament de Baixa Tensió per presència d’altres serveis 

o per altres motius, s’hauran de protegir els tubs corrugats amb una protecció mecànica, consistent en 

una xapa metàl·lica de 5 mm de gruix com a mínim. 

 

A cada escomesa i als límits de l’àmbit d’actuació es farà una conversió aeri – subterrànies mitjançant 

tubs galvanitzats per passar de la canalització soterrada a la caixa de derivació de cada habitatge. 

 

L’empresa contractista haurà de col·laborar amb la companyia elèctrica, que serà qui farà les tasques 

de cablejat, connexions, descàrrec i retirada de la instal·lació actual, etc. en les feines d’obra civil, com 

poden ser l’execució de peanyes per la col·locació d’armaris de distribució urbana, o la realització de 

cales per les escomeses dels edificis. Els tubulars per les conversions i les caixes elèctriques els 

subministrarà l’empresa constructora, però les col·locarà i instal·larà la companyia de servei. 

 

 

2.10.2 Soterrament de línies de telefonia 

 

No hi ha constància de l'existència de línies aèries de telefonia que calgui soterrar. 

 

 

2.10.3 Serveis afectats 

 

Abans de començar cada obra, el contractista haurà de sol·licitar a totes les companyies que tinguin 

serveis a l’àmbit d’actuació els plànols de serveis afectats actualitzats. Tot i que als projectes executius 

s’incloguin els plànols corresponents, aquests tenen una validesa temporal limitada i per aquest motiu 

el contractista, per major seguretat, els haurà de tornar a sol·licitar a cada companyia. 
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A l’inici de les obres, es faran les cales necessàries per tenir perfectament ubicats aquests serveis i 

evitar afectar-los durant les obres. 

 

En general es seguirà el criteri de no afectar els serveis existents al carrer, però quan sigui 

imprescindible desviar algun servei, la Direcció Facultativa contactarà amb la companyia de serveis 

corresponents per fer la sol·licitud de desafecció, i la companyia donarà resposta amb la solució 

proposada. El contractista realitzarà l’obra civil necessària (si es requereix), i la companyia de serveis 

portarà a terme la obra mecànica o tota l’actuació en funció del cas. El contractista abonarà a la 

companyia de serveis el càrrec econòmic de la desafecció, i l’Ajuntament li abonarà en la següent 

certificació. 

 

Barcelona, Novembre de 2012 
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Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Carrer d´Oriol entre
Via Favència i carrer de les Torres.

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST CARRER ORIOL
Subobra 10  TREBALLS PREVIS

1 F121U104 M2 LLOGUER DIARI DE BASTIDA METAL.LICA DE LLOGUER EN MODULS DE 5 M2, PER A PETITES
SUPERFICIES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Nº, Moduls M2, Mòduls Dies de lloguer

2 12,000 5,000 60,000 3.600,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.600,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER ORIOL
Subobra 20  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES
Capitol 21  VORERES

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO.

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

2 F21L4JA3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, IGUAL O SUPERIOR A 10 M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO,
DE 10 A 15 CM DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) %

2 Vorera costat Llobregat 113,000 1,500 0,200 33,900 C#*D#*E#*F#

3 Vorera costat Besos 113,000 1,300 0,200 29,380 C#*D#*E#*F#

4 Trobada façana -113 0,200 2,000 -45,2 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,080

3 F21L4JE3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15
CM DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 Trobada façana 113,000 0,200 2,000 45,200 C#*D#*E#*F#

3 Trobades 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 75,200

4 F21L4JC4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, SUPERIOR A 50 M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15
CM DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT
SOBRE RETROEXCAVADORA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) %

2 Vorera costat Llobregat 113,000 1,500 0,800 135,600 C#*D#*E#*F#

3 Vorera costat Besos 113,000 1,300 0,800 117,520 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 253,120
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AMIDAMENTS Pàg.: 2

5 F21PV045 M DEMOLICIO COMPLETA DE VORADA I BASE DE FORMIGO MÉS DE 20M DE LLARG

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 Vorera costat Llobregat 113,000 113,000 C#*D#*E#*F#

3 Vorera costat Besos 113,000 113,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 226,000

6 F21PV047 M DEMOLICIÓ COMPLETA DE VORADA INFERIOR A 5M  I BASE DE FORMIGÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 Trobades 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

7 F21PV057 M DEMOLICIO <5M DE RIGOLA DE PANOTS I BASE DE FORMIGO

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

8 F2192C04 M DEMOLICIÓ DE GUAL DE FORMIGÓ COL.LOCAT SOBRE FORMIGÓ AMB MITJANS MECÀNICS I AJUDES
MANUALS, I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Guals existents 4,000 6,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

9 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

2 Vorera costat Llobregat 113,000 1,500 0,250 1,400 59,325 C#*D#*E#*F#

3 Vorera costat Besos 113,000 1,300 0,250 1,400 51,415 C#*D#*E#*F#

4 Trobades 10,000 3,000 0,250 1,400 10,500 C#*D#*E#*F#

6 Vorera costat Llobregat 113,000 0,200 0,400 1,400 12,656 C#*D#*E#*F#

7 Vorera costat Besos 113,000 0,200 0,400 1,400 12,656 C#*D#*E#*F#

8 Vorada trobades 10,000 0,200 0,400 1,400 1,120 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 147,672

10 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

2 Vorera costat Llobregat 113,000 1,500 0,250 1,400 59,325 C#*D#*E#*F#

3 Vorera costat Besos 113,000 1,300 0,250 1,400 51,415 C#*D#*E#*F#

4 Trobades 10,000 3,000 0,250 1,400 10,500 C#*D#*E#*F#

6 Vorera costat Llobregat 113,000 0,200 0,400 1,400 12,656 C#*D#*E#*F#

7 Vorera costat Besos 113,000 0,200 0,400 1,400 12,656 C#*D#*E#*F#

8 Vorada trobades 10,000 0,200 0,400 1,400 1,120 C#*D#*E#*F#

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 3

TOTAL AMIDAMENT 147,672

11 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO
DE 12 T, FINS A ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE
L'ABOCADOR

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

12 F21QCV03 U ARRENCADA DE PILONES TIPUS 'BARCELONA 93' I CARREGA SOBRE CAMIO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

13 F21QCV01 U DESMUNTATGE DE PAPERERES DE QUALSEVOL TIPUS I CARREGA SOBRE CAMIO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

14 F21CV061 U DESMUNTATGE DE SENYAL VARIABLE PRECEPTIVA, INCLOS EL SEU SUPORT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Senyal triangular 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

3 Senyal circular 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER ORIOL
Subobra 20  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES
Capitol 22  CALÇADA

1 F21N4XA2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A
MAXIM, AMB MITJANS MECANICS, PER A EXECUCIO DE RASES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 Ampliació  voreres

3 Vorera costat Llobregat 113,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera costat Besos 113,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

2 F21N4XC2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE
1 M D'AMPLARIA, AMB MITJANS MECANICS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ut

2 Amplada nova calçada 113,000 5,700 644,100 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Pàg.: 4

TOTAL AMIDAMENT 644,100

3 F21K4AU4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO, >50 M2, FINS A 30 CM DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA,
AMB MARTELL TRENCADOR AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 Amplada nova calçada 113,000 5,700 644,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 644,100

4 F221C620 M3 EXCAVACIÓ I CÀRREGA DE TERRA PER A CAIXA DE PAVIMENT EN TERRENY DE TRÀNSIT, AMB
MITJANS MECÀNICS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) ut

2 Amplada nova calçada 113,000 5,700 0,170 109,497 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 109,497

5 F9W1V100 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics de 0 a 6 cm, en encaixos aïllats (reparacions), arrencament, inclosos
talls i acabats a tapes i reixes, inclòs càrrega i transport a planta de reciclatge i posterior escombrat i neteja

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) nº de trobades

3 Superfície a aglomerar trobades 10,000 5,000 2,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

6 F9Z1V010 M TALL DE PAVIMENTS DE QUALSEVOL TIPUS AMB DISC DE DIAMANT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ut

2 Vorera costat Llobregat 113,000 113,000 C#*D#*E#*F#

3 Vorera costat Besos 113,000 113,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 226,000

7 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj

2 Ampliacio voreres

3 Vorera costat Llobregat 113,000 0,000 0,200 1,400 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera costat Besos 113,000 0,000 0,200 1,400 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

8 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj

2 Ampliacio voreres

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 5

3 Vorera costat Llobregat 113,000 0,000 0,200 1,400 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera costat Besos 113,000 0,000 0,200 1,400 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

9 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO
DE 12 T, FINS A ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE
L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj

2 Caixa nova calçada

3 Amplada total calçada MBC 113,000 5,700 0,100 1,400 90,174 C#*D#*E#*F#

4 Amplada total calçada base formigó 113,000 5,700 0,200 1,400 180,348 C#*D#*E#*F#

5 Amplada total calçada explanació 113,000 5,700 0,170 1,300 142,346 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 412,868

Obra 01 PRESSUPOST CARRER ORIOL
Subobra 30  PAVIMENTACIÓ
Capitol 31  PAVIMENTACIÓ VORERES

1 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 Vorera costat Llobregat 113,000 1,400 158,200 C#*D#*E#*F#

3 Vorera costat Besos 113,000 1,500 169,500 C#*D#*E#*F#

4 Trobades 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 357,700

2 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT
REGLEJAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) Gruix (m)

2 Vorera costat Llobregat 113,000 1,400 0,150 23,730 C#*D#*E#*F#

3 Vorera costat Besos 113,000 1,500 0,150 25,425 C#*D#*E#*F#

4 Trobades 30,000 0,150 4,500 C#*D#*E#*F#

5 Vorada 113,000 0,300 2,000 0,200 13,560 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 67,215

3 F9F5U035 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR DE 60X40 CM I 7 CM DE GRUIX, TIPUS
LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 6

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

5 F9E13204 M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A PREU ALT, COL.LOCAT A
L'ESTESA AMB SORRA-CIMENT DE 200 KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND I BEURADA DE CIMENT
PÒRTLAND

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Vorera costat Llobregat 113,000 1,400 158,200 C#*D#*E#*F#

4 Vorera costat Besos 113,000 1,500 169,500 C#*D#*E#*F#

5 Trobades 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 357,700

6 F9E1310N M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A PREU SUPERIOR, COL.LOCAT
A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:0.5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L I
BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Panot voreres de les trobades 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

7 F9E11UU2 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PANOT O RAJOLA , <10 M2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 Panot a façana

3 113,000 0,200 2,000 45,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,200

8 F961UA23 M >20 M VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA
FI, RECTA, SERRADA MECANICAMENT I FLAMEJADA, DE 30X10 CM, COL.LOCADA SOBRE PAVIMENT O
LLIT DE FORMIGO EXISTENT

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

9 F961U110 M >20M DE VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE,
GRA FI, RECTA, ESCAIRADA I BUIXARDADA DE 20X25 CM, COL.LOCADA AMB FONAMENT DE FORMIGO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 Vorera costat Llobregat 113,000 113,000 C#*D#*E#*F#

3 Vorera costat Besos 113,000 113,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 226,000

10 F961U111 M ENTRE 5 I 20M DE VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO
JASPE, GRA FI, RECTA, ESCAIRADA I BUIXARDADA DE 20X25 CM, COL.LOCADA AMB FONAMENT DE
FORMIGO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Trobades 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 20,000

11 F981U015 M EXECUCIÓ GUAL PER A VEHICLES MODEL 60, DINS D'UN CONJUNT D'ACTUACIONS EN UN MATEIX
CARRER, DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA FI, AMB LES
CARES VISTES FLAMEJADES, DE SECCIO 62X30 CM, INCLOS PART PROPORCIONAL DE CAPS DE
REMAT DE 62X40X30 CM CONFORMATS AMB QUART DE CIRCUMFERENCIA DE 40 CM DE RADI,
COL.LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 DE 20 CM DE GRUIX

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) uts

3 4,000 6,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

12 F981U027 M EXECUCIÓ GUAL PER A VIANANTS MODEL R-120 ,RECTE, DINS D'UN CONJUNT D'ACTUACIONS AL
MATEIX CARRER , DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, AMB
LES CARES VISTES FLAMEJADES, FORMAT PER RAMPES DE 121.8X40X6 CM, INCLOS:PART
PROPORCIONAL DE CAPS DE REMAT I FORATS PER A PAPERERES I SEMAFOR,DESPLAÇAMENT DE
QUALSEVOL ELEMENT O SERVEI,CANVI DE REIXES DE IMBORNALS,ANUL·LACIÓ
D'IMBORNALS,ENRASSAT DE QUALSEVOL TIPUS DE TAPES, COL.LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGO
DE RESISTENCIA 15 N/MM2 DE 10 CM DE GRUIX.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) Unitats

2 4,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

13 F9WZV020 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER A SITUAR A NOVA RASANT DE MARC I REIXES DE DESGUAS EN
OBRES DE RECOBRIMENT ASFALTIC, AMB MAÓ MASSÍS I MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I
ADORMIMENT RÀPID

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Tapas existents 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

14 F9915322 U RENOVACIÓ D'ESCOSSELL DE FORMIGÓ INCLÒS TOTES LES FEINES DE DEMOLICIÓ I COL·LOCACIÓ,
DE 106X106 CM DE LLUM I 25 CM DE FONDARIA, AMB 4 PECES DE MORTER DE CIMENT DE 113X20X7
CM, D'UN CANTELL BISELLAT, REJUNTADES AMB MORTER MIXT 1:0,5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L I BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

15 F991Z030 U ESCOSSELL QUADRAT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 120X80X20 DE 10 MM DE GRUIX,
FONAMENT I ANELLAT DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

3 Plantació arbres

TOTAL AMIDAMENT 0,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER ORIOL
Subobra 30  PAVIMENTACIÓ
Capitol 32  PAVIMENTACIÓ CALÇADA
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AMIDAMENTS Pàg.: 8

1 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR DE 30X20 CM I 10 CM DE GRUIX, TIPUS
LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2 F9H1V120 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 22 surf 50/70 S, AC 22
surf 35/50S, AC16 surf 50/70 S, AC 16 surf 35/50 S (S-12/20) amb granulat per a rodament i betum asfàltic de
penetració. Està inclòs fins un 5% de reciclat de mescla bituminosa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) dens (Tn/m3)

3 Regularització / Base 113,000 5,100 0,070 2,400 96,818 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 96,818

3 F9H1V140 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, AC 11 surf 50/70 D, AC 11 surf
35/50 D (D-8/10), amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 5% de reciclat
de mescla bituminosa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) dens (Tn/m3)

3 Capa rodadura 113,000 5,100 0,050 2,400 69,156 C#*D#*E#*F#

6 Superfície a aglomerar trobades 20,000 3,000 0,050 2,400 7,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 76,356

4 F9J1V010 m2 Reg d´imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP (ECI), amb dotació 1,5 kg/m2, neteja del
ferm inclosa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 Sota base MBC 113,000 5,100 576,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 576,300

5 F9J1V025 m2 Reg d´adherència amb Emulsió bituminosa catiònica termoadherent modificada amb polimers tipus C60BP4
TER o C60BP3 TER (ECR2d-m), amb una dotació d'1 kg/m2, neteja del ferm inclosa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 Capa rodadura 113,000 5,100 576,300 C#*D#*E#*F#

4 Superfície a aglomerar trobades 20,000 3,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 636,300

6 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT
REGLEJAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m)

2 Nova calçada 113,000 5,100 0,200 115,260 C#*D#*E#*F#

4 Rigola 113,000 0,300 0,200 2,000 13,560 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 128,820

7 F931201J M3 BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98 % DEL PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m)

2 Nova calçada 113,000 5,100 0,150 86,445 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 86,445

8 F227T00F M2 REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 Nova explanada 113,000 5,100 576,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 576,300

9 F9WZV011 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER SITUAR A NOVA RASANT DE MARC I TAPA DE POUS DE
CLAVEGUERES O ALTRES SERVEIS, EN OBRES DE RECOBRIMENT ASFALTIC, AMB MAÓ MASSÍS I
MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I ADORMIMENT RÀPID

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tapes col·lector 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

10 F97422AB M =>20M RIGOLA DE 20 CM D'AMPLÀRIA AMB PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE
20X20X4 CM, COL·LOCADES AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA
DE 165 L

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 Rigola 113,000 2,000 226,000 C#*D#*E#*F#

3 Trobades 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 246,000

11 F97422AC M <20M RIGOLA DE 20 CM D'AMPLÀRIA AMB PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE
20X20X4 CM, COL·LOCADES AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA
DE 165 L

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

12 F974V010 M >20M RIGOLA DE 30 CM D'AMPLARIA AMB PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE
30X30X8 CM, COL.LOCADES AMB MORTER DE CIMENT 1:4 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA
DE 165 L

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

13 F9HYV050 t Col·locació a l'obra i compactació al 98 % de l'assaig marshall, de mescla bituminosa en calent, en conjunt
d'obres de més de 200 t de material col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) dens (Tn/m3)

2 Regularització / Base 113,000 5,100 0,070 2,400 96,818 C#*D#*E#*F#
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3 Capa rodadura 113,000 5,100 0,050 2,400 69,156 C#*D#*E#*F#

5 Superfície a aglomerar trobades 20,000 3,000 0,050 2,400 7,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 173,174

14 F9HYV060 t Col·locació a l'obra i compactació al 98% de l'assaig marshall, de mescla bituminosa en calent, en conjunt
d'obres de fns a 200 t de material col·locat

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

15 F9HYV200 dia Increment de l'equip d'estesa per a la col·locació a l'obra i compactació al 98% de l'assaig marshall, inclòs
neteja prèvia de la calçada, de qualsevol mescla bituminosa en calent, quan per necessitats administratives es
realitzi en treballs nocturn, dissabtes o festius

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER ORIOL
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 41  XARXA SANEJAMENT

1 F222V010 M3 EXCAVACIO MANUAL DE CALES EN ZONA DE SERVEIS

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

2 F2229A22 M3 EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I MÉS DE 2 M D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO
CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3 F23167S1 M2 APUNTALAMENT I ESTREBADA DE RASES I POUS DE FINS A 2 M D'AMPLARIA, PER A UNA PROTECCIO
DE MES DEL 30 % I FINS AL 60 %, AMB FUSTA, EN OBRES DE CLAVEGUERAM

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4 F222010P M3 EXCAVACIO DE RASES DE MES DE 0,60 M D'AMPLARIA I FINS A 3 M DE FONDARIA EN TERRES, AMB
MITJANS MANUALS , AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m) ut

2 Connexions embornals 4,000 0,800 2,000 8,000 51,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 51,200

5 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ut

2 Connexions embornals 4,000 0,800 8,000 25,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,600

6 FD7FK577 M TUB DE PVC TIPUS TELUA DE CLASSE RESSISTENT SN-4 DE 800 MM DE DIÀMETRE I PART
PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIONS , COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

AMIDAMENT DIRECTE 0,000
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7 FD7FAK5 M Claveguera amb tub de formigó T130 amb vorera interior i volta de 90x160 cm, rejuntat interiorment amb morter
M-10, solera de 25 cm, rebliment fins a 2/3 del tub i argollat amb formigó HM-20/P/20/I

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

8 FD7FK576 M TUB DE PVC TIPUS TELUA DE CLASSE RESSISTENT SN-4 DE 630 MM DE DIÀMETRE I PART
PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIONS , COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Rehabilitacio interior 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

9 FD12PC0S M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE PARET MASSISA, DE D=315 MM, DE PN 6 BAR I SN4 (4KN/M2)
SEGONS NORMA UNE-EN-53962, EN SOLERA DE 10 CM I REBLERT FINS A 10 CM SOBRE EL TUB AMB
FORMIGÓ

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

10 FD12PD0S M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE PARET MASSISA, DE D=400 MM, DE PN 6 BAR I SN4 (4KN/M2)
SEGONS NORMA UNE-EN-53962, EN SOLERA DE 10 CM I REBLERT FINS A 10 CM SOBRE EL TUB AMB
FORMIGÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ut

2 Connexions embornals 4,000 8,000 32,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,000

11 FD1ZV016 U CONNEXIO DE CLAVEGUERO O EMBORNAL A COL.LECTOR TOT INCLÒS AMB TUB D=400MM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Connexions embornals 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

12 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT
REGLEJAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

2 Base calçada embornals 4,000 0,800 0,200 8,000 5,120 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,120

13 F2A15000 M3 SUBMINISTRAMENT DE TERRA ADEQUADA D'APORTACIÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

2 Connexions embornals 4,000 0,800 2,000 8,000 51,200 C#*D#*E#*F#

3 Dau formigó -4 0,800 0,800 8,000 -20,48 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,720
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14 F228A60F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0.6 I FINS A 1.5 M, AMB MATERIAL ADEQUAT,
EN TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 98 % PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

2 Connexions embornals 4,000 0,800 2,000 8,000 51,200 C#*D#*E#*F#

3 Dau formigó -4 0,800 0,800 8,000 -20,48 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,720

15 F222S010 M3 EXCAVACIO DE POU AILLAT DE SECCIO FINS A 1 M2 I DE MES DE 7 M I MENYS D'11 M DE FONDARIA,
EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS, INCLOSES LES FEINES D'EXTRACCIO I CARREGA MANUAL. ,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m) ut

3 Caixes embornals 1,500 1,000 2,000 8,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

16 FDD2S010 M PARET PER A POU QUADRAT DE 70 X 70 CM DE SECCIO INTERIOR, DE 14 CM DE GRUIX DE MAO
CALAT, ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:6, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T fond (m) ut

2 Pous col·lector 2,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

17 FD5JV010 M POU PER A AIGUES PLUVIALS, EMBORNAL, DE 70X30 CM DE SECCIO INTERIOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T fond (m) ut

2 Caixes embornals 2,000 8,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

18 FD1AUU20 U SUBMINISTRAMENT DE MARC APARENT RODÓ I TAPA PER A POU DE REGISTRE DE FOSA DUCTIL,
CLASES D400, HOMOLOGADA COM A MODEL BARCELONA 2-400

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Pous col·lector 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

19 FD1BS010 U BASTIMENT I REIXA TIPUS AJUNTAMENT DE BARCELONA, DE FOSA DUCTIL PER A EMBORNAL DE 70 X
30 CM, DE CARREGA DE TRENCAMENT SUPERIOR A 25 T SEGONS LES NORMES UNE 41-300-87 I
EN-124, COL.LOCADA AMB MORTER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Reixes embornals 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 8,000

20 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T volum (m3) esponj

2 Connexions embornals 51,200 1,300 66,560 C#*D#*E#*F#

3 Pous col·lector 0,000 1,300 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Caixes embornals 24,000 1,300 31,200 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 97,760

21 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T volum (m3) esponj

2 Connexions embornals 51,200 1,300 66,560 C#*D#*E#*F#

3 Pous col·lector 0,000 1,300 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Caixes embornals 24,000 1,300 31,200 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 97,760

22 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO
DE 12 T, FINS A ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE
L'ABOCADOR

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER ORIOL
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 42  ENLLUMENAT PÚBLIC I FIBRA OPTICA

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Cales 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

2 EE15CV15 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I/O FIBRA OPTICA EN RASA 0.40 X 0.80 M DE FONDÀRIA.
INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES DE LA
SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS
PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE
L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL
SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15
CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR
LLIS AMB PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS NORMES DE CIA. , NETEJA DEL CARRER, VALLAT I
SENYALITZAT.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 Canalització FO 113,000 1,000 113,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 113,000

3 EE15CV14 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I FIBRA OPTICA EN RASA 0.40 X 0.80 M DE FONDÀRIA.
INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES DE LA
SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS
PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE
L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL
SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15
CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR
LLIS AMB PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS NORMES DE CIA. , NETEJA DEL CARRER, VALLAT I
SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 Canalització enllumenat 0,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

4 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE
FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES DE
LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS
PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE
L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-150 DE
DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT
I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA
COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ
SEGONS NORMES DE CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT UNE-EN-50086 DE 90 MM DE
DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pas de calçada 10,000 1,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

5 EE15CV01 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC EN RASA 0.40 X 0.60 M DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ
AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 60 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A
LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ
SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR
REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM,
REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE
POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'UN TUB DE POLIETILÈ
CORRUGAT UNE-EN-50086 DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I
SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 Connexió Carrer adyacent 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000
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6 FDK2U031 U PERICÓ QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 80 X 80 X 70 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE
GUIX DE MAÓ CALAT DE 10 X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:2:10
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE
PEDRERA GRANÍTICA DE 10 CM DE GRUIX, INCLOU SUMINISTRE I COL·LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Arquetes per FO 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

7 FDK2U030 U PERICÓ QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 58 X 58 X 60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE
GUIX DE MAÓ CALAT DE 10 X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:2:10
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE
PEDRERA GRANÍTICA DE 10 CM DE GRUIX, INCLOU SUMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE BASTIMENT I TAPA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Arquetes per Enllumenat 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 FG34052 U Conversió aerosubterrània de línia de baixa tensió, en suport i façana, inclòs el subministrament de tub de
protecció d'acer galvanizat de 3 m, caputxó, resines, abraçadores, suports de cables, petit material i ma d'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Connexió Carrer adyacent 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 F21L4JG5 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2 , COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A
15 CM DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 Connexió Carrer adyacent 0,000 0,400 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

10 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

2 Connexió Carrer adyacent 0,000 0,400 0,250 1,400 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

11 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

2 Connexió Carrer adyacent 0,000 0,400 0,250 1,400 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

12 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR DE 30X20 CM I 10 CM DE GRUIX, TIPUS
LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 Connexió Carrer adyacent 0,000 0,400 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

13 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 Connexió Carrer adyacent 0,000 0,400 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

14 FG33301 m SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE CONDUCTOR DE 4 X 6 MM2 DE SECCIÓ, TRENAT I COMPACTE,
SOTERRAT, inclosa la seva estesa per tubular soterrat o safata i l'engrapat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 Canalització enllumenat 113,000 1,150 2,000 259,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 259,900

15 FHA8E355 M SUBMINISTRAMENT DE CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1 X 35 MM2 I MUNTAT EN MALLA DE
CONNEXIÓ A TERRA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 Canalització enllumenat 113,000 1,150 2,000 259,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 259,900

16 FHV1E200 M ESTESA DE CONDUCTOR DE PRESA A TERRA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 Canalització enllumenat 113,000 1,150 2,000 259,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 259,900

17 FHM2E075 U SUBMINISTRAMENT, MUNTATGE I CONNEXIONAT COMPLET DE BRAÇ DE TUB D'ACER GALVANITZAT
DE 3 MM DE GRUIX DE QUALITAT MÍNIMA UNE-19043, D'1 M DE SORTINT I 42 MM DE DIÀMETRE, PLACA
DE DIMENSIONS 150 X 180 I ESPESOR 4 MM FIXAT AMB PLATINA I CARGOLS, INCLÓS INSTAL·LACIÓ DE
PRESA DE TERRA, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA COMPLETA DE L'INTERIOR DEL SUPORT. SEGONS
ESPECIFICACIONS DEL PLEC DE CONDICIONS I PLÀNOLS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Lluminàries 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

18 EAM0E020 U FONAMENTACIÓ DE SUPORT AMB FORMIGÓ EN MASSA DE DIMENSIONS 0,8 X 0,8 X 1,0 M
D'EXCAVACIÓ I 0,8 X 0,8 X 0,8 M DE DAU DE FORMIGÓ HM-25, TRANSPORT DE TERRES SOBRANTS A
ABOCADOR, COL·LOCACIÓ DE PERNS D'ANCORATGE, SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PLACA
DE PRESA DE TERRA, CABLE DE COURE NU DE 35 MM I ELEMENTS AUXILIARS, SEGONS PLÀNOLS DE
L'AJUNTAMENT DE BARCELONA.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Lluminàries 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

19 FHM1F035 U SUBMINISTRAMENT DE COLUMNA AMB BASE DE FOSA DE FERRO DE FINS A 2 M I FUST D'ACER
GALVANITZAT DE QUALITAT MÍNIMA UNE-19043 DE 5,50 M D'ALÇADA TOTAL, AMB PERNS
D'ANCORATGE, SEGONS ESPECIFICACIONS DEL PLEC DE CONDICIONS I PLÀNOLS DE L'AJUNTAMENT
DE BARCELONA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Lluminàries 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

20 FHWE405 U LLUMINARIA BERNA LED O SIMILAR, DE QUALSEVOL CONVINACIÓ DE NÚMEROS DE LEDS, INCLÒS
DRIVERS,NODES I QUALSEVOL ELEMENT AUXILIAR PEL SEU BON FUNCIONAMENT I EL CONTROL
PUNT A PUNT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Lluminàries 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

21 FHV5E020 U MUNTATGE DE COLUMNA O BÀCUL METÀL·LIC DE 5 A 7 M D'ALÇADA, FINS A 1,5 M DE SORTINT I
PLANXA DE 4 MM, FIXAT AMB PLATINA SOBRE DAU DE FORMIGÓ, INCLOENT GRUAMENT,
ANIVELLAMENT, CONNEXIÓ DE PRESA DE TERRA, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA COMPLETA DE
L'INTERIOR DEL SUPORT I COL·LOCACIÓ DE LA LLUMINÀRIA DEIXANT EL PUNT DE LLUM EN
CONDICIONS PEL FUNCIONAMENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Lluminàries 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

22 FHV3E020 U SUBSTITUCIÓ DE LLUMINÀRIA EXTERIOR DE 5 A 10 M D'ALÇÀRIA INCLÓS EL CONNEXIONAT I
ORIENTACIÓ DE LA LLUMINÀRIA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Lluminàries 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

23 EC1SU104 U RETIRADA DE CABLE SOBRE FAÇANA AMB CAMIÓ CISTELLA O PLATAFORMA ELEVADORA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 Casblejat existent 113,000 2,000 226,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 226,000
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24 FHVQCV02 U DESMUNTATGE DE QUALSEVOL TIPUS DE SUPORT O BRAÇ COLLAT A FAÇANA, APLEC I RECOLLIDA
D'ELEMENTS DESMUNTATS INCLÒS CARREGA SOBRE CAMIO I TRANSPORT A PUNT DE RECOLLIDA
AUTORITZAT. INCLOU REPARACIÓ I NOU MATERIAL DE PARAMENT EXISTENT A FAÇANA AFECTAT PER
LA RETIRADA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Lluminàries 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

25 MN1220 U VERIFICACIÓ DE PUNT DE LLUM INSTAL·LAT O AFECTAT I CONTROL AUTOMÀTICS DEL MATEIX
SEGONS PROTOCOL AJUNTAMENT DE BARCELONA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Lluminàries 12,000 2,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

26 MP2780 U TRACTAMENT DE PINTURA FET A TALLER DEL PUNT DE LLUM, TRACTAMENT DE RILZANT APROVAT
PER LA D.O FINS A L'ALÇADA INDICADA I APLICACIÓ DE PINTURA ANTIENGANXINES I ANTI-GRAFFITIS,
MODEL PARÍS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Lluminàries 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

27 PN1524 PA ACONDICIONAMENT DE QUADRE DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ EXISTENT.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

28 PN14060 U CONFECCIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTE ELÈCTRIC

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

29 PN14050 PA DESPESES DE COMPANYIA PER RETIRADA D'ESCOMESA ANTIGA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

30 PN1523 PA TREBALLS COMPLEMENTARIS PER REALITZACIO D'ESCOMESA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

31 FHT6E140 U SUBMINISTRAMENT DE CENTRE DE COMANDAMENT MODEL TIPUS BARCELONA CITI 10 R BCN 4S O
SIMILAR, PREPARAT PER A QUATRE CIRCUITS DE SORTIDA, CONSTITUIT PER ARMARI D'ACER
INÒXIDABLE EQUIPAT AMB CONTROL CENTRALITZAT AMB RÀDIO MODEM I/O WIFI, ANTENA DIRECTIVA
I EQUIPS COMPACTES DE PROTECCIÓ I ESTABILITZADOR DE FLUXE DE FINS A 45 KVA PER A UNA
QUALSEVOL POTÈNCIA DE CONTRACTACIÓ.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Enllumenat 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000
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Obra 01 PRESSUPOST CARRER ORIOL
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 43  FECSA
Subcapitol 01  OBRA CIVIL

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Cales 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

2 EE15CV12 M CANALITZACIÓ PER BAIXA TENSIÓ EN RASA 0.40 X 1.00 M DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB
RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 100 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA
RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ
LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR
REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM,
REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE
POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DOS TUBS DE PVC DE
160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS NORMES DE CIA., NETEJA DEL CARRER,
VALLAT I SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 Vorera costat Llobregat 113,000 0,700 79,100 C#*D#*E#*F#

3 Vorera costat Besos 113,000 0,700 79,100 C#*D#*E#*F#

5 Connexió Carrer adyacent 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 168,200

3 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE
FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES DE
LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS
PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE
L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-150 DE
DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT
I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA
COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ
SEGONS NORMES DE CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT UNE-EN-50086 DE 90 MM DE
DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ut

2 Creuaments Carrers 8,000 3,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

4 EAN0020 U 'CATA PER A REALITZAR CONNEXIÓ D'ESCOMESA PER PART DE COMPANYIA, DE 1,5 X 1 X 0,8 INCLÒS
RETIRADA DE RUNES A L'ABOCADOR, OMPLERT DE SAULÓ I COL·LOCACIÓ DE PLANXA DE FERRO
PROVISIONAL.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut
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2 Escomeses 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

3 Connexió a Carrer adyacent 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

5 F21L4JG5 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2 , COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A
15 CM DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 Connexió Carrer adyacent 10,000 0,400 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

6 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

2 Connexió Carrer adyacent 10,000 0,400 0,250 1,400 1,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,400

7 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

2 Connexió Carrer adyacent 10,000 0,400 0,250 1,400 1,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,400

8 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR DE 30X20 CM I 10 CM DE GRUIX, TIPUS
LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 Connexió Carrer adyacent 10,000 0,400 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

9 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 Connexió Carrer adyacent 10,000 0,400 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER ORIOL
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 43  FECSA
Subcapitol 02  OBRA MECÁNICA
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1 FG33TS10 m Subministrament d'un circuit de cable tipus rv 0.6/1 kv de 3x1x240+1x150 mm2 al, inclosa la seva estesa per
tubular o safata i l'engrapat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 Vorera costat Llobregat 113,000 0,700 1,200 94,920 C#*D#*E#*F#

3 Vorera costat Besos 113,000 0,700 1,200 94,920 C#*D#*E#*F#

5 Connexió Carrer adyacent 10,000 1,200 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 201,840

2 FG34052 U Conversió aerosubterrània de línia de baixa tensió, en suport i façana, inclòs el subministrament de tub de
protecció d'acer galvanizat de 3 m, caputxó, resines, abraçadores, suports de cables, petit material i ma d'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Carrer 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

3 Connexió a Carrer adyacent 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

5 1 conversió per a dos caixes de protec

TOTAL AMIDAMENT 6,000

3 FG34053 U Caixa general de protecció de 100 A a façana amb aïllament de poliester reforçat IP-437 amb fusibles i bases
portafusibles tipus H mida 1 de 3x250 a, neutre seccionable i borns bimetal·lics per a cable de 150 mm2 de
secció, amb caixa i tapa per a protecció de cables, segons especificacions i normativa de la companyia
subministradora, inclòs transport a obra, muntatge, fixació i connexionat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Escomeses 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

4 FG34CBTS u Caixa seccionament línia subterranea baixa tensió segons especificacions i normativa de la companyia
subministradora, inclòs transport a obra, muntatge, i connexionat.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 FG4C020 u Connexio de cable trenat de fins a 150 mm2 de seccio amb tensio a la linia

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Escomeses 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

3 Connexio carrer adyacent 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

6 FG34055 U Caixa per a quadre de distribució, de plàstic i metàl·lica amb porta, per a dues fileres de vint-i-dos mòduls i
muntada superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ADU 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

7 PN14060 U CONFECCIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTE ELÈCTRIC
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER ORIOL
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 44  TELEFÓNICA

1 FDG3E012 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN CALÇADA, EN RASA 0,5 X 1.O M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ
FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC DE 63 MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE
PVC DE 110 MM DE DIAMETRE.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ut

2 Creuaments Carrers 7,500 2,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

2 FDG3E011 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN VORERA, EN RASA 0,5 X 0,8 M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ
FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC DE 63 MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE
PVC DE 110 MM DE DIAMETRE.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 Vorera costat Llobregat 113,000 0,100 11,300 C#*D#*E#*F#

3 Vorera costat Besos 113,000 0,100 11,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,600

3 FDK2T001 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus M, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre
solera de formigó HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 FDK2T003 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus H, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre
solera de formigó HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER ORIOL
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 45  SERVEIS AFECTATS

1 XPAUU002 U PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE D'ESTINTOLAMENT PROVISIONAL I DESVIAMENT DE
SERVEIS DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Desviament Serveis GAS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 Desviament serveis Agbar 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#
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6 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER ORIOL
Subobra 50  JARDINERIA I REG
Capitol 51  REG

1 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB
MITJANS MANUALS,  AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4 FR02T003 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CANALITZACIO AMB TUB DE PVC COARRUGAT DE D 130 MM
PER A PAS D'INSTAL.LACIONS DE REG

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

5 FFB2U440 M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE 53-131-90, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT
MITJÀ I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

6 F228V010 M3 REBLIMENT I PICONAT DE RASES O POUS AMB SAULO D'APORTACIO, AMB COMPACTACIO DEL 95%
PM, AMIDAMENT SOBRE PERFIL

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

7 FDK3PJ12 U PERICO PER COMPTADOR, DE 80 X 60CM X 40 CM. MIDES INTERIORS, PARET DE 15 CM. DE TOTXO,
ARREBOSSADA I LLISCADA, AMB BASTIMENT D'ACER I DUES TAPES AMB CADENES

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

8 FDK2BP066 UT PERICO DE REGISTRE PER REG DE 0,60 X 0,60 X 0.60 M. DE MIDES UTILS AMB PARET DE 15 DE MAO
CALAT DE 29X14X10 CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE GRAVA, INCLOSA LA TAPA I MARC DE FOSA.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

9 FR024550 U ANELL DE DEGOTEIG OBERT AMB 7 DEGOTADORS INSERITS CADA 30 CM DE 3,5 L/H PROTEGIT AMB
TUB DREN PERFORAT, SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA RASA
INCLOSOS.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

10 FR01U006 UT ESCOMESA I COMPTADOR D´AIGUA DE 40 MM DE RAMAL I CABAL ENTRE 4 I 6.3 M3/H

AMIDAMENT DIRECTE 0,000
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11 FR03UA06 U PROGRAMADOR AUTÒNOM DE DOBLE PROGRAMA, AMB CONTROL D'APORTACIÓ D'AIGUA, TEMPS DE
PROGRAMACIÓ DES DE 1 MIN. FINS A 4 H PER ESTACIÓ, EN PASSOS D'1 MIN., AMB 6 ESTACIONS,
POSSIBILITAT DE 8 ARRENCADES PER DIA I PROGRAMA, PILES STANDARD DE 9 V, CIRCUIT
D'ARRENCADA DE BOMBA, CARCASSA DE PLÀSTIC ESTANCA I PREPARAT PER A MUNTATGE MURAL
INTERIOR, TOTALMENT COL.LOCAT, INCLOSES TOTES LES CONNEXIONS ELÈCTRIQUES, TANT DEL
CIRCUIT D'ALIMENTACIÓ DEL PROGRAMADOR, COM DELS ELEMENTS GOVERNATS PER AQUEST

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

12 FR03PJ20 UT CONSOLA PER A PROGRAMADOR TIPUS T-BOSS UNIVERSAL, PROGRAMACIÓ PER INFRAROIGS,
RADIO I MANAGER

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

13 FR044D20 U VALVULA DE DESCÀRREGA O DE DRENATGE AUTOMATICA DE 1/2'' EN COLECTOR DE SORTIDA DE
REG PER DEGOTEIG, INSTAL.LADA EN PERICÓ DE REGISTRE

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

14 FR03J048 UT VENTOSA DOBLE EFECTE DE 2'' DE BRONZE, ROSCADA INCLÒS PART PROPORCIONAL DE LES PECES
ESPECIALS, TOTALMENT CONNECTADA I EN CORRECTE FUNCIONAMENT.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

15 FR045J902 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS SECTORIAL DE 1 1/2'' FORMAT PER
ELECTROVALVULA, TRES VALVULES MASCLE DE RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I
FEMELLA) I DUES TE DE LLAUTO AMB FILTRES DE 300 MICRES I REDUCTOR DE PRESSIÓ DE 10 A 0.5
ATM

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

16 FR045JBW U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS MESTRE DE 2' FORMAT PER ELECTROVALVULA, TRES
VALVULES MASCLE DE RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I FEMELLA) I DUES TE DE LLAUTO,
QUE SUPORTI PRESSIONS DE 10 ATM DE TREBALL INSTAL.LADA DINS PERICÓ

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER ORIOL
Subobra 50  JARDINERIA I REG
Capitol 52  JARDINERIA

1 FR2GU020 U EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE DIMENSIONS 1,1X1,1X1 M, AMB MINICARREGADORA SOBRE
PNEUMÀTICS AMB ACCESSORI RETROEXCAVADOR DE 40 A 60 CM D'AMPLÀRIA DE TREBALL,
CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, TRANSPORT A ABOCADOR
AUTORITZAT, CÀNON D'ABOCAMENT I COL·LOCACIÓ AL FONS DEL SOT DE GRAVES I GEOTÈXTIL

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2 FR3P1131 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A JARDINERIA VEGETAL ADOBADA, EN SACS DE 30 L,
AMB MITJANS MANUALS

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3 FR3P3F11 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE SAULÓ NO GARBELLAT, A GRANEL, AMB MITJANS MANUALS

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4 FR458260 U SUBMINISTRAMENT MAGNOLIA GRANDIFLORA (MAGNOLIA) DE 300 A 350 CM D'ALÇADA, AMB PA DE
TERRA DE TELA METAL.LICA
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AMIDAMENT DIRECTE 0,000

5 FR63U320 U PLANTACIÓ D'ARBRE EXEMPLAR DE 6 M D'ALÇÀRIA AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

6 FR82UC30 U TUTOR PER A CACTÀCIES DE MÉS DE 251 CM D'ALÇÀRIA VISTA, COL.LOCAT

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER ORIOL
Subobra 60  SENYALITZACIÓ
Capitol 61  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

1 FBPA1001 M BANDA DE 50 CM D'AMPLÀRIA PER A PASSOS DE VIANANTS SENSE SEMÀFORS, PER METRE LINEAL
REALMENT PINTAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) nº bandas nº creuaments

3 Pas de vianants creuments carrers 5,000 5,000 3,000 75,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 75,000

2 FBPA1002 M BANDA DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA PER A BANDA DE DETENCIÓ PER A PASSOS DE
VIANANTS, PER METRE LINEAL REALMENT PINTAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) nº creuaments

2 C#*D#*E#*F#

3 Pas de vianants creuaments 5,000 3,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

3 FBPM1000 DIA INCREMENT PER JORNADA DE DESPLAÇAMENT D'EQUIP DE PINTURA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER ORIOL
Subobra 60  SENYALITZACIÓ
Capitol 62  SENYALITZACIÓ VERTICAL

1 FBB11111 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT, TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT,
PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

2 FBB11251 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT, CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE, PER
A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

3 FBBZ3320 U SUPORT CILÍNDIC DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 60MM DE DIÀMETRE I 2MM DE GRUIX, COL.LOCAT
A TERRA FORMIGONAT

Euro
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Senyal triangular 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

3 Senyal circular 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER ORIOL
Subobra 70  MOBILIARI URBÀ

1 FQ32U020 U PILONA BARCELONA NORMAL DE 1000 MM D'ALÇADA, FORMADA PER FUST I REMAT DE FOSA GRIS DE
100 MM DE DIAMETRE I ACABAT PINTAT AMB IMPRIMACIO FOSFATANT ANTIOXIDANT I OXIRON NEGRE
FERRITIC, ANELLA D'ACER INOXIDABLE DE 84 MM DE DIAMETRE EXTERIOR I ACABAT MATITZAT I
SENYAL DE L'AJUNTAMENT DE LA CIUTAT EN RELLEU D' 1,5 MM I ALÇADA DE 65 MM, COL.LOCADA
AMB MORTER 1:4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 Pilones 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,000

2 FQ21U010 U PAPERERA 70 L FORMADA PER UN TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 20 MM DE DIAMETRE I 1,5 MM
DE GRUIX, UNA PLANXA PERFORADA DE 2 MM DE GRUIX I PERFORACIONS DE 5 MM DE DIAMETRE,
UNA PLANXA DE BASE DE PAPERERA DE 3 MM DE GRUIX AMB DUES PERFORACIONS DE 8 MM DE
DIAMETRE PER AL DESGUAS, 2 EIXOS DE GIR, UN TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 30 MM DE
DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX, UN SUPORT DE PAPERERA FORMAT PER UN TUBULAR RODO D'ACER
GALVANITZAT DE 40 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX, 2 PLETINES D'ANCORATGE AMB CARTEL.LES
SOLDADES A 6 AMB DUES PERFORACIONS DE 12 MM DE DIAMETRE PER CARGOLAR-LA AL PAVIMENT
DE VORERA I SUBJECCIONS FORMADES PER 4 PERNS D'EXPANSIO M8

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER ORIOL
Subobra 80  SEGURETAT I SALUT

1 X1211000 U PARTIDA DE SEGURETAT I SALUT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 2 % sobre PEM 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000
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Obra 01 Pressupost carrer Oriol

Subobra 10 Treballs previs

1 F121U104 M2 LLOGUER DIARI DE BASTIDA METAL.LICA DE LLOGUER EN
MODULS DE 5 M2, PER A PETITES SUPERFICIES (P - 10)

1,00 3.600,000 3.600,00

TOTAL Subobra 01.10 3.600,00

Obra 01 Pressupost carrer Oriol

Subobra 20 Enderrocs i Moviment de Terres

Capitol 21 Voreres

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO. (P - 2) 109,50 8,000 876,00

2 F21L4JA3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, IGUAL O SUPERIOR A 10
M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I 1
M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL
(P - 14)

12,58 18,080 227,45

3 F21L4JE3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I 1 M
D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL (P
- 16)

16,54 75,200 1.243,81

4 F21L4JC4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, SUPERIOR A 50 M2,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX, COM A
MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MARTELL
TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA (P - 15)

6,14 253,120 1.554,16

5 F21PV045 M DEMOLICIO COMPLETA DE VORADA I BASE DE FORMIGO MÉS
DE 20M DE LLARG (P - 20)

3,35 226,000 757,10

6 F21PV047 M DEMOLICIÓ COMPLETA DE VORADA INFERIOR A 5M I BASE DE
FORMIGÓ (P - 21)

10,19 10,000 101,90

7 F21PV057 M DEMOLICIO <5M DE RIGOLA DE PANOTS I BASE DE FORMIGO (P
- 22)

6,68 0,000 0,00

8 F2192C04 M DEMOLICIÓ DE GUAL DE FORMIGÓ COL.LOCAT SOBRE
FORMIGÓ AMB MITJANS MECÀNICS I AJUDES MANUALS, I
CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 11)

8,30 24,000 199,20

9 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 37)

38,89 147,672 5.742,96

10 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 35)

24,38 147,672 3.600,24

11 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO DE 12 T, FINS A
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT
I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR   (P - 36)

14,16 0,000 0,00

12 F21QCV03 U ARRENCADA DE PILONES TIPUS 'BARCELONA 93' I CARREGA
SOBRE CAMIO (P - 24)

7,85 10,000 78,50

13 F21QCV01 U DESMUNTATGE DE PAPERERES DE QUALSEVOL TIPUS I
CARREGA SOBRE CAMIO (P - 23)

2,72 4,000 10,88

14 F21CV061 U DESMUNTATGE DE SENYAL VARIABLE PRECEPTIVA, INCLOS EL
SEU SUPORT (P - 12)

102,13 8,000 817,04

TOTAL Capitol 01.20.21 15.209,24

Obra 01 Pressupost carrer Oriol
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Subobra 20 Enderrocs i Moviment de Terres

Capitol 22 Calçada

1 F21N4XA2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM
DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MITJANS
MECANICS, PER A EXECUCIO DE RASES (P - 18)

5,74 0,000 0,00

2 F21N4XC2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM
DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB
MITJANS MECANICS (P - 19)

0,86 644,100 553,93

3 F21K4AU4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO, >50 M2, FINS A 30 CM
DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MARTELL
TRENCADOR AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE
RETROEXCAVADORA (P - 13)

8,87 644,100 5.713,17

4 F221C620 M3 EXCAVACIÓ I CÀRREGA DE TERRA PER A CAIXA DE PAVIMENT
EN TERRENY DE TRÀNSIT, AMB MITJANS MECÀNICS (P - 25)

3,66 109,497 400,76

5 F9W1V100 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics de 0 a 6 cm, en encaixos
aïllats (reparacions), arrencament, inclosos talls i acabats a tapes i
reixes, inclòs càrrega i transport a planta de reciclatge i posterior
escombrat i neteja (P - 64)

4,23 100,000 423,00

6 F9Z1V010 M TALL DE PAVIMENTS DE QUALSEVOL TIPUS AMB DISC DE
DIAMANT (P - 68)

1,61 226,000 363,86

7 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 37)

38,89 0,000 0,00

8 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 35)

24,38 0,000 0,00

9 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO DE 12 T, FINS A
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT
I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR   (P - 36)

14,16 412,868 5.846,21

TOTAL Capitol 01.20.22 13.300,93

Obra 01 Pressupost carrer Oriol

Subobra 30 Pavimentació

Capitol 31 Pavimentació Voreres

1 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS
(P - 65)

2,83 357,700 1.012,29

2 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT
20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE
MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (P - 40)

87,01 67,215 5.848,38

3 F9F5U035 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR
DE 60X40 CM I 7 CM DE GRUIX, TIPUS LLOSA VULCANO DE
BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT
1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I
REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA (P - 54)

51,34 0,000 0,00

4 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES
PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2  (P - 56)

57,88 0,000 0,00

5 F9E13204 M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM,
CLASSE 1A PREU ALT, COL.LOCAT A L'ESTESA AMB
SORRA-CIMENT DE 200 KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND I
BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND (P - 53)

24,76 357,700 8.856,65

6 F9E1310N M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM,
CLASSE 1A PREU SUPERIOR, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA

33,84 30,000 1.015,20
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AMB MORTER MIXT 1:0.5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L I BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND (P -
52)

7 F9E11UU2 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PANOT O RAJOLA
, <10 M2 (P - 51)

25,03 45,200 1.131,36

8 F961UA23 M >20 M VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA,
GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA FI, RECTA, SERRADA
MECANICAMENT I FLAMEJADA, DE 30X10 CM, COL.LOCADA
SOBRE PAVIMENT O LLIT DE FORMIGO EXISTENT (P - 43)

40,87 0,000 0,00

9 F961U110 M >20M DE VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS
QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA FI, RECTA,
ESCAIRADA I BUIXARDADA DE 20X25 CM, COL.LOCADA AMB
FONAMENT DE FORMIGO (P - 41)

46,60 226,000 10.531,60

10 F961U111 M ENTRE 5 I 20M DE VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS
QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA FI, RECTA,
ESCAIRADA I BUIXARDADA DE 20X25 CM, COL.LOCADA AMB
FONAMENT DE FORMIGO (P - 42)

57,22 20,000 1.144,40

11 F981U015 M EXECUCIÓ GUAL PER A VEHICLES MODEL 60, DINS D'UN
CONJUNT D'ACTUACIONS EN UN MATEIX CARRER, DE PEDRA
GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE,
GRA FI, AMB LES CARES VISTES FLAMEJADES, DE SECCIO
62X30 CM, INCLOS PART PROPORCIONAL DE CAPS DE REMAT
DE 62X40X30 CM CONFORMATS AMB QUART DE
CIRCUMFERENCIA DE 40 CM DE RADI, COL.LOCAT SOBRE
SOLERA DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 DE 20 CM
DE GRUIX (P - 47)

208,78 24,000 5.010,72

12 F981U027 M EXECUCIÓ GUAL PER A VIANANTS MODEL R-120 ,RECTE, DINS
D'UN CONJUNT D'ACTUACIONS AL MATEIX CARRER , DE PEDRA
GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE,
AMB LES CARES VISTES FLAMEJADES, FORMAT PER RAMPES
DE 121.8X40X6 CM, INCLOS:PART PROPORCIONAL DE CAPS DE
REMAT I FORATS PER A PAPERERES I
SEMAFOR,DESPLAÇAMENT DE QUALSEVOL ELEMENT O
SERVEI,CANVI DE REIXES DE IMBORNALS,ANUL·LACIÓ
D'IMBORNALS,ENRASSAT DE QUALSEVOL TIPUS DE TAPES,
COL.LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE RESISTENCIA 15
N/MM2 DE 10 CM DE GRUIX. (P - 48)

386,33 0,000 0,00

13 F9WZV020 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER A SITUAR A NOVA RASANT
DE MARC I REIXES DE DESGUAS EN OBRES DE RECOBRIMENT
ASFALTIC, AMB MAÓ MASSÍS I MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I
ADORMIMENT RÀPID (P - 67)

29,40 20,000 588,00

14 F9915322 U RENOVACIÓ D'ESCOSSELL DE FORMIGÓ INCLÒS TOTES LES
FEINES DE DEMOLICIÓ I COL·LOCACIÓ, DE 106X106 CM DE LLUM
I 25 CM DE FONDARIA, AMB 4 PECES DE MORTER DE CIMENT DE
113X20X7 CM, D'UN CANTELL BISELLAT, REJUNTADES AMB
MORTER MIXT 1:0,5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA
DE 165 L I BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 (P -
49)

194,13 0,000 0,00

15 F991Z030 U ESCOSSELL QUADRAT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE
120X80X20 DE 10 MM DE GRUIX, FONAMENT I ANELLAT DE
FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 (P - 50)

122,43 0,000 0,00

TOTAL Capitol 01.30.31 35.138,60

Obra 01 Pressupost carrer Oriol

Subobra 30 Pavimentació

Capitol 32 Pavimentació Calçada

1 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR
DE 30X20 CM I 10 CM DE GRUIX, TIPUS LLOSA VULCANO DE
BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT
1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I

47,40 0,000 0,00

euros
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REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA (P - 55)

2 F9H1V120 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a
temperatura normal, tipus AC 22 surf 50/70 S, AC 22 surf 35/50S,
AC16 surf 50/70 S, AC 16 surf 35/50 S (S-12/20) amb granulat per a
rodament i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 5% de
reciclat de mescla bituminosa (P - 57)

50,82 96,818 4.920,29

3 F9H1V140 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a
temperatura normal, AC 11 surf 50/70 D, AC 11 surf 35/50 D (D-8/10),
amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració. Està
inclòs fins un 5% de reciclat de mescla bituminosa (P - 58)

56,68 76,356 4.327,86

4 F9J1V010 m2 Reg d´imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5
IMP (ECI), amb dotació 1,5 kg/m2, neteja del ferm inclosa (P - 62)

1,06 576,300 610,88

5 F9J1V025 m2 Reg d´adherència amb Emulsió bituminosa catiònica termoadherent
modificada amb polimers tipus C60BP4 TER o C60BP3 TER
(ECR2d-m), amb una dotació d'1 kg/m2, neteja del ferm inclosa (P - 63)

0,86 636,300 547,22

6 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT
20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE
MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (P - 40)

87,01 128,820 11.208,63

7 F931201J M3 BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL
MATERIAL AL 98 % DEL PM (P - 39)

32,20 86,445 2.783,53

8 F227T00F M2 REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB
COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 31)

1,37 576,300 789,53

9 F9WZV011 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER SITUAR A NOVA RASANT DE
MARC I TAPA DE POUS DE CLAVEGUERES O ALTRES SERVEIS,
EN OBRES DE RECOBRIMENT ASFALTIC, AMB MAÓ MASSÍS I
MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I ADORMIMENT RÀPID (P - 66)

143,80 4,000 575,20

10 F97422AB M =>20M RIGOLA DE 20 CM D'AMPLÀRIA AMB PECES DE MORTER
DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE 20X20X4 CM, COL·LOCADES
AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L (P - 44)

9,98 246,000 2.455,08

11 F97422AC M <20M RIGOLA DE 20 CM D'AMPLÀRIA AMB PECES DE MORTER
DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE 20X20X4 CM, COL·LOCADES
AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L (P - 45)

18,07 0,000 0,00

12 F974V010 M >20M RIGOLA DE 30 CM D'AMPLARIA AMB PECES DE MORTER
DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE 30X30X8 CM, COL.LOCADES
AMB MORTER DE CIMENT 1:4 ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L (P - 46)

12,43 0,000 0,00

13 F9HYV050 t Col·locació a l'obra i compactació al 98 % de l'assaig marshall, de
mescla bituminosa en calent, en conjunt d'obres de més de 200 t de
material col·locat (P - 59)

11,96 173,174 2.071,16

14 F9HYV060 t Col·locació a l'obra i compactació al 98% de l'assaig marshall, de
mescla bituminosa en calent, en conjunt d'obres de fns a 200 t de
material col·locat (P - 60)

19,36 0,000 0,00

15 F9HYV200 dia Increment de l'equip d'estesa per a la col·locació a l'obra i
compactació al 98% de l'assaig marshall, inclòs neteja prèvia de la
calçada, de qualsevol mescla bituminosa en calent, quan per
necessitats administratives es realitzi en treballs nocturn, dissabtes o
festius (P - 61)

2.059,62 1,000 2.059,62

TOTAL Capitol 01.30.32 32.349,00

Obra 01 Pressupost carrer Oriol

Subobra 40 Serveis

Capitol 41 Xarxa Sanejament

1 F222V010 M3 EXCAVACIO MANUAL DE CALES EN ZONA DE SERVEIS (P - 30) 95,35 10,000 953,50

euros
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2 F2229A22 M3 EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I MÉS DE 2 M
D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS
MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT (P -
28)

11,56 0,000 0,00

3 F23167S1 M2 APUNTALAMENT I ESTREBADA DE RASES I POUS DE FINS A 2 M
D'AMPLARIA, PER A UNA PROTECCIO DE MES DEL 30 % I FINS AL
60 %, AMB FUSTA, EN OBRES DE CLAVEGUERAM (P - 34)

18,59 0,000 0,00

4 F222010P M3 EXCAVACIO DE RASES DE MES DE 0,60 M D'AMPLARIA I FINS A 3
M DE FONDARIA EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS ,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS (P - 27)

40,55 51,200 2.076,16

5 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS
(P - 65)

2,83 25,600 72,45

6 FD7FK577 M TUB DE PVC TIPUS TELUA DE CLASSE RESSISTENT SN-4 DE 800
MM DE DIÀMETRE I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS
D'UNIONS , COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA (P - 83)

420,59 0,000 0,00

7 FD7FAK5 M Claveguera amb tub de formigó T130 amb vorera interior i volta de
90x160 cm, rejuntat interiorment amb morter M-10, solera de 25 cm,
rebliment fins a 2/3 del tub i argollat amb formigó HM-20/P/20/I (P - 81)

304,51 0,000 0,00

8 FD7FK576 M TUB DE PVC TIPUS TELUA DE CLASSE RESSISTENT SN-4 DE 630
MM DE DIÀMETRE I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS
D'UNIONS , COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA (P - 82)

251,66 0,000 0,00

9 FD12PC0S M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE PARET MASSISA, DE D=315
MM, DE PN 6 BAR I SN4 (4KN/M2) SEGONS NORMA
UNE-EN-53962, EN SOLERA DE 10 CM I REBLERT FINS A 10 CM
SOBRE EL TUB AMB FORMIGÓ (P - 75)

151,35 0,000 0,00

10 FD12PD0S M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE PARET MASSISA, DE D=400
MM, DE PN 6 BAR I SN4 (4KN/M2) SEGONS NORMA
UNE-EN-53962, EN SOLERA DE 10 CM I REBLERT FINS A 10 CM
SOBRE EL TUB AMB FORMIGÓ (P - 76)

303,84 32,000 9.722,88

11 FD1ZV016 U CONNEXIO DE CLAVEGUERO O EMBORNAL A COL.LECTOR TOT
INCLÒS AMB TUB D=400MM
(P - 79)

616,92 8,000 4.935,36

12 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT
20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE
MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (P - 40)

87,01 5,120 445,49

13 F2A15000 M3 SUBMINISTRAMENT DE TERRA ADEQUADA D'APORTACIÓ (P - 38) 6,21 30,720 190,77

14 F228A60F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0.6 I
FINS A 1.5 M, AMB MATERIAL ADEQUAT, EN TONGADES DE
GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB
COMPACTACIÓ DEL 98 % PM (P - 32)

14,58 30,720 447,90

15 F222S010 M3 EXCAVACIO DE POU AILLAT DE SECCIO FINS A 1 M2 I DE MES DE
7 M I MENYS D'11 M DE FONDARIA, EN TERRES, AMB MITJANS
MANUALS, INCLOSES LES FEINES D'EXTRACCIO I CARREGA
MANUAL. , AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE
SERVEIS (P - 29)

23,49 24,000 563,76

16 FDD2S010 M PARET PER A POU QUADRAT DE 70 X 70 CM DE SECCIO
INTERIOR, DE 14 CM DE GRUIX DE MAO CALAT, ARREBOSSADA I
LLISCADA PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:6, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L (P - 84)

218,09 2,000 436,18

17 FD5JV010 M POU PER A AIGUES PLUVIALS, EMBORNAL, DE 70X30 CM DE
SECCIO INTERIOR (P - 80)

82,86 16,000 1.325,76

18 FD1AUU20 U SUBMINISTRAMENT DE MARC APARENT RODÓ I TAPA PER A
POU DE REGISTRE DE FOSA DUCTIL, CLASES D400,
HOMOLOGADA COM A MODEL BARCELONA 2-400 (P - 77)

207,93 3,000 623,79

19 FD1BS010 U BASTIMENT I REIXA TIPUS AJUNTAMENT DE BARCELONA, DE
FOSA DUCTIL PER A EMBORNAL DE 70 X 30 CM, DE CARREGA
DE TRENCAMENT SUPERIOR A 25 T SEGONS LES NORMES UNE
41-300-87 I EN-124, COL.LOCADA AMB MORTER (P - 78)

105,00 8,000 840,00

20 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 37)

38,89 97,760 3.801,89
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21 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 35)

24,38 97,760 2.383,39

22 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO DE 12 T, FINS A
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT
I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR   (P - 36)

14,16 0,000 0,00

TOTAL Capitol 01.40.41 28.819,28

Obra 01 Pressupost carrer Oriol

Subobra 40 Serveis

Capitol 42 Enllumenat Públic i Fibra Optica

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO. (P - 2) 109,50 5,000 547,50

2 EE15CV15 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I/O FIBRA OPTICA EN
RASA 0.40 X 0.80 M DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB
RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES DE
LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA
OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO
EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS
MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ,
CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA
RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95%
DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15
CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL
PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 90 MM DE
DIÀMETRE I INTERIOR LLIS AMB PLAQUES DE PROTECCIÓ
SEGONS NORMES DE CIA. , NETEJA DEL CARRER, VALLAT I
SENYALITZAT. (P - 8)

133,57 113,000 15.093,41

3 EE15CV14 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I FIBRA OPTICA EN
RASA 0.40 X 0.80 M DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB
RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES DE
LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA
OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO
EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS
MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ,
CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA
RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95%
DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15
CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL
PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 90 MM DE
DIÀMETRE I INTERIOR LLIS AMB PLAQUES DE PROTECCIÓ
SEGONS NORMES DE CIA. , NETEJA DEL CARRER, VALLAT I
SENYALITZAT. (P - 7)

137,25 0,000 0,00

4 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN
CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE FONDÀRIA. INCLOU
L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM
D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO
INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS
NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS
MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ,
CÀNON D'ABOCADOR, FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ
EN MASSA HM-150 DE DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR
REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT
I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE
FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON
S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB

157,89 10,000 1.578,90
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SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC
DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS
NORMES DE CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT
UNE-EN-50086 DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA
DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT. (P - 9)

5 EE15CV01 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC EN RASA 0.40 X 0.60 M
DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA
D'UNA RASA DE 60 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE
PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA
D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA
POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE
TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON
D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA
AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM,
REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS
LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT
SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'UN
TUB DE POLIETILÈ CORRUGAT UNE-EN-50086 DE 90 MM DE
DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I
SENYALITZAT.
(P - 5)

84,52 0,000 0,00

6 FDK2U031 U PERICÓ QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 80 X 80
X 70 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAÓ CALAT DE 10
X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE
CIMENT 1:2:10 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE PEDRERA
GRANÍTICA DE 10 CM DE GRUIX, INCLOU SUMINISTRE I
COL·LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA. (P - 90)

272,25 3,000 816,75

7 FDK2U030 U PERICÓ QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 58 X 58
X 60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAÓ CALAT DE 10
X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE
CIMENT 1:2:10 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE PEDRERA
GRANÍTICA DE 10 CM DE GRUIX, INCLOU SUMINISTRE I
COL·LOCACIÓ DE BASTIMENT I TAPA. (P - 89)

146,68 2,000 293,36

8 FG34052 U Conversió aerosubterrània de línia de baixa tensió, en suport i façana,
inclòs el subministrament de tub de protecció d'acer galvanizat de 3 m,
caputxó, resines, abraçadores, suports de cables, petit material i ma
d'obra (P - 96)

233,42 1,000 233,42

9 F21L4JG5 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2 ,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I MES
DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR
MANUAL (P - 17)

16,36 0,000 0,00

10 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 37)

38,89 0,000 0,00

11 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 35)

24,38 0,000 0,00

12 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR
DE 30X20 CM I 10 CM DE GRUIX, TIPUS LLOSA VULCANO DE
BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT
1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I
REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA (P - 55)

47,40 0,000 0,00

13 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES
PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2  (P - 56)

57,88 0,000 0,00

14 FG33301 m SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE CONDUCTOR DE 4 X 6 MM2 DE
SECCIÓ, TRENAT I COMPACTE, SOTERRAT, inclosa la seva estesa
per tubular soterrat o safata i l'engrapat. (P - 94)

5,66 259,900 1.471,03

15 FHA8E355 M SUBMINISTRAMENT DE CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR
D'1 X 35 MM2 I MUNTAT EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA (P -
101)

1,98 259,900 514,60
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16 FHV1E200 M ESTESA DE CONDUCTOR DE PRESA A TERRA (P - 105) 0,17 259,900 44,18

17 FHM2E075 U SUBMINISTRAMENT, MUNTATGE I CONNEXIONAT COMPLET DE
BRAÇ DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 3 MM DE GRUIX DE
QUALITAT MÍNIMA UNE-19043, D'1 M DE SORTINT I 42 MM DE
DIÀMETRE, PLACA DE DIMENSIONS 150 X 180 I ESPESOR 4 MM
FIXAT AMB PLATINA I CARGOLS, INCLÓS INSTAL·LACIÓ DE
PRESA DE TERRA, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA COMPLETA DE
L'INTERIOR DEL SUPORT. SEGONS ESPECIFICACIONS DEL PLEC
DE CONDICIONS I PLÀNOLS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA.
(P - 103)

106,16 12,000 1.273,92

18 EAM0E020 U FONAMENTACIÓ DE SUPORT AMB FORMIGÓ EN MASSA DE
DIMENSIONS 0,8 X 0,8 X 1,0 M D'EXCAVACIÓ I 0,8 X 0,8 X 0,8 M DE
DAU DE FORMIGÓ HM-25, TRANSPORT DE TERRES SOBRANTS A
ABOCADOR, COL·LOCACIÓ DE PERNS D'ANCORATGE,
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PLACA DE PRESA DE
TERRA, CABLE DE COURE NU DE 35 MM I ELEMENTS AUXILIARS,
SEGONS PLÀNOLS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA. (P - 1)

141,69 0,000 0,00

19 FHM1F035 U SUBMINISTRAMENT DE COLUMNA AMB BASE DE FOSA DE
FERRO DE FINS A 2 M I FUST D'ACER GALVANITZAT DE
QUALITAT MÍNIMA UNE-19043 DE 5,50 M D'ALÇADA TOTAL, AMB
PERNS D'ANCORATGE, SEGONS ESPECIFICACIONS DEL PLEC
DE CONDICIONS I PLÀNOLS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA.
(P - 102)

1.157,63 0,000 0,00

20 FHWE405 U LLUMINARIA BERNA LED O SIMILAR, DE QUALSEVOL
CONVINACIÓ DE NÚMEROS DE LEDS, INCLÒS DRIVERS,NODES I
QUALSEVOL ELEMENT AUXILIAR PEL SEU BON FUNCIONAMENT I
EL CONTROL PUNT A PUNT (P - 109)

688,59 12,000 8.263,08

21 FHV5E020 U MUNTATGE DE COLUMNA O BÀCUL METÀL·LIC DE 5 A 7 M
D'ALÇADA, FINS A 1,5 M DE SORTINT I PLANXA DE 4 MM, FIXAT
AMB PLATINA SOBRE DAU DE FORMIGÓ, INCLOENT GRUAMENT,
ANIVELLAMENT, CONNEXIÓ DE PRESA DE TERRA, INSTAL·LACIÓ
ELÈCTRICA COMPLETA DE L'INTERIOR DEL SUPORT I
COL·LOCACIÓ DE LA LLUMINÀRIA DEIXANT EL PUNT DE LLUM EN
CONDICIONS PEL FUNCIONAMENT. (P - 107)

118,08 0,000 0,00

22 FHV3E020 U SUBSTITUCIÓ DE LLUMINÀRIA EXTERIOR DE 5 A 10 M D'ALÇÀRIA
INCLÓS EL CONNEXIONAT I ORIENTACIÓ DE LA LLUMINÀRIA. (P -
106)

35,34 0,000 0,00

23 EC1SU104 U RETIRADA DE CABLE SOBRE FAÇANA AMB CAMIÓ CISTELLA O
PLATAFORMA ELEVADORA. (P - 4)

1,77 226,000 400,02

24 FHVQCV02 U DESMUNTATGE DE QUALSEVOL TIPUS DE SUPORT O BRAÇ
COLLAT A FAÇANA, APLEC I RECOLLIDA D'ELEMENTS
DESMUNTATS INCLÒS CARREGA SOBRE CAMIO I TRANSPORT A
PUNT DE RECOLLIDA AUTORITZAT. INCLOU REPARACIÓ I NOU
MATERIAL DE PARAMENT EXISTENT A FAÇANA AFECTAT PER LA
RETIRADA. (P - 108)

102,09 12,000 1.225,08

25 MN1220 U VERIFICACIÓ DE PUNT DE LLUM INSTAL·LAT O AFECTAT I
CONTROL AUTOMÀTICS DEL MATEIX SEGONS PROTOCOL
AJUNTAMENT DE BARCELONA. (P - 127)

8,77 24,000 210,48

26 MP2780 U TRACTAMENT DE PINTURA FET A TALLER DEL PUNT DE LLUM,
TRACTAMENT DE RILZANT APROVAT PER LA D.O FINS A
L'ALÇADA INDICADA I APLICACIÓ DE PINTURA ANTIENGANXINES
I  ANTI-GRAFFITIS, MODEL PARÍS. (P - 128)

232,60 0,000 0,00

27 PN1524 PA ACONDICIONAMENT DE QUADRE DE COMANDAMENT I
PROTECCIÓ EXISTENT.
(P - 132)

735,00 1,000 735,00

28 PN14060 U CONFECCIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTE ELÈCTRIC (P - 130) 1.790,25 1,000 1.790,25

29 PN14050 PA DESPESES DE COMPANYIA PER RETIRADA D'ESCOMESA
ANTIGA (P - 129)

1.260,00 1,000 1.260,00

30 PN1523 PA TREBALLS COMPLEMENTARIS PER REALITZACIO D'ESCOMESA
(P - 131)

1.680,00 1,000 1.680,00

31 FHT6E140 U SUBMINISTRAMENT DE CENTRE DE COMANDAMENT MODEL
TIPUS BARCELONA CITI 10 R BCN 4S O SIMILAR, PREPARAT PER
A QUATRE CIRCUITS DE SORTIDA, CONSTITUIT PER ARMARI

14.174,56 1,000 14.174,56

euros
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D'ACER INÒXIDABLE EQUIPAT AMB CONTROL CENTRALITZAT
AMB RÀDIO MODEM I/O WIFI, ANTENA DIRECTIVA I EQUIPS
COMPACTES DE PROTECCIÓ I ESTABILITZADOR DE FLUXE DE
FINS A 45 KVA PER A UNA QUALSEVOL POTÈNCIA DE
CONTRACTACIÓ. (P - 104)

TOTAL Capitol 01.40.42 51.605,54

Obra 01 Pressupost carrer Oriol

Subobra 40 Serveis

Capitol 43 FECSA

Subcapitol 01 Obra civil

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO. (P - 2) 109,50 8,000 876,00

2 EE15CV12 M CANALITZACIÓ PER BAIXA TENSIÓ EN RASA 0.40 X 1.00 M DE
FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA
D'UNA RASA DE 100 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE
PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA
D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA
POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE
TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON
D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA
AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM,
REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS
LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT
SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DOS
TUBS DE PVC DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE
PROTECCIÓ SEGONS NORMES DE CIA., NETEJA DEL CARRER,
VALLAT I SENYALITZAT. (P - 6)

152,36 168,200 25.626,95

3 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN
CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE FONDÀRIA. INCLOU
L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM
D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO
INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS
NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS
MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ,
CÀNON D'ABOCADOR, FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ
EN MASSA HM-150 DE DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR
REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT
I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE
FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON
S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC
DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS
NORMES DE CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT
UNE-EN-50086 DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA
DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT. (P - 9)

157,89 24,000 3.789,36

4 EAN0020 U 'CATA PER A REALITZAR CONNEXIÓ D'ESCOMESA PER PART DE
COMPANYIA, DE 1,5 X 1 X 0,8 INCLÒS RETIRADA DE RUNES A
L'ABOCADOR, OMPLERT DE SAULÓ I COL·LOCACIÓ DE PLANXA
DE FERRO PROVISIONAL. (P - 3)

348,22 10,000 3.482,20

5 F21L4JG5 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2 ,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I MES
DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR
MANUAL (P - 17)

16,36 4,000 65,44

6 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 37)

38,89 1,400 54,45

7 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 35)

24,38 1,400 34,13
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8 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR
DE 30X20 CM I 10 CM DE GRUIX, TIPUS LLOSA VULCANO DE
BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT
1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I
REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA (P - 55)

47,40 4,000 189,60

9 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES
PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2  (P - 56)

57,88 4,000 231,52

TOTAL Subcapitol 01.40.43.01 34.349,65

Obra 01 Pressupost carrer Oriol

Subobra 40 Serveis

Capitol 43 FECSA

Subcapitol 02 Obra mecánica

1 FG33TS10 m Subministrament d'un circuit de cable tipus rv 0.6/1 kv de
3x1x240+1x150 mm2 al, inclosa la seva estesa per tubular o safata i
l'engrapat (P - 95)

26,23 201,840 5.294,26

2 FG34052 U Conversió aerosubterrània de línia de baixa tensió, en suport i façana,
inclòs el subministrament de tub de protecció d'acer galvanizat de 3 m,
caputxó, resines, abraçadores, suports de cables, petit material i ma
d'obra (P - 96)

233,42 6,000 1.400,52

3 FG34053 U Caixa general de protecció de 100 A a façana amb aïllament de
poliester reforçat IP-437 amb fusibles i bases portafusibles tipus H
mida 1 de 3x250 a, neutre seccionable i borns bimetal·lics per a cable
de 150 mm2 de secció, amb caixa i tapa per a protecció de cables,
segons especificacions i normativa de la companyia subministradora,
inclòs transport a obra, muntatge, fixació i connexionat. (P - 97)

168,43 9,000 1.515,87

4 FG34CBTS u Caixa seccionament línia subterranea baixa tensió segons
especificacions i normativa de la companyia subministradora, inclòs
transport a obra, muntatge, i connexionat. (P - 99)

188,11 1,000 188,11

5 FG4C020 u Connexio de cable trenat de fins a 150 mm2 de seccio amb tensio a la
linia (P - 100)

149,99 10,000 1.499,90

6 FG34055 U Caixa per a quadre de distribució, de plàstic i metàl·lica amb porta, per
a dues fileres de vint-i-dos mòduls i muntada superficialment (P - 98)

199,45 3,000 598,35

7 PN14060 U CONFECCIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTE ELÈCTRIC (P - 130) 1.790,25 1,000 1.790,25

TOTAL Subcapitol 01.40.43.02 12.287,26

Obra 01 Pressupost carrer Oriol

Subobra 40 Serveis

Capitol 44 Telefónica

1 FDG3E012 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN CALÇADA, EN RASA 0,5 X
1.O M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ FORMIGONAT AMB SECCIÓ
DE FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC DE 63
MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE PVC DE 110 MM DE DIAMETRE.
(P - 86)

89,40 15,000 1.341,00

2 FDG3E011 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN VORERA, EN RASA 0,5 X 0,8
M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE
FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC DE 63
MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE PVC DE 110 MM DE DIAMETRE.
(P - 85)

71,98 22,600 1.626,75

3 FDK2T001 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus M, per a
instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de formigó

209,75 2,000 419,50
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HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la
mateixa excavació (P - 87)

4 FDK2T003 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus H, per a
instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la
mateixa excavació (P - 88)

584,09 1,000 584,09

TOTAL Capitol 01.40.44 3.971,34

Obra 01 Pressupost carrer Oriol

Subobra 40 Serveis

Capitol 45 Serveis Afectats

1 XPAUU002 U PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE
D'ESTINTOLAMENT PROVISIONAL I DESVIAMENT DE SERVEIS
DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES  (P - 0)

3.325,00 2,000 6.650,00

TOTAL Capitol 01.40.45 6.650,00

Obra 01 Pressupost carrer Oriol

Subobra 50 Jardineria i Reg

Capitol 51 Reg

1 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE
FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS (P - 26)

50,69 0,000 0,00

2 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 37)

38,89 0,000 0,00

3 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 35)

24,38 0,000 0,00

4 FR02T003 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CANALITZACIO AMB TUB
DE PVC COARRUGAT DE D 130 MM PER A PAS
D'INSTAL.LACIONS DE REG (P - 113)

4,00 0,000 0,00

5 FFB2U440 M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 40 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS
UNE 53-131-90, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MITJÀ I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA (P - 93)

6,75 0,000 0,00

6 F228V010 M3 REBLIMENT I PICONAT DE RASES O POUS AMB SAULO
D'APORTACIO, AMB COMPACTACIO DEL 95% PM, AMIDAMENT
SOBRE PERFIL (P - 33)

42,86 0,000 0,00

7 FDK3PJ12 U PERICO PER COMPTADOR, DE 80 X 60CM X 40 CM. MIDES
INTERIORS, PARET DE 15 CM. DE TOTXO, ARREBOSSADA I
LLISCADA, AMB BASTIMENT D'ACER I DUES TAPES AMB
CADENES (P - 92)

550,87 0,000 0,00

8 FDK2BP066 UT PERICO DE REGISTRE PER REG DE 0,60 X 0,60 X 0.60 M. DE
MIDES UTILS AMB PARET DE 15 DE MAO CALAT DE 29X14X10
CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE GRAVA, INCLOSA LA TAPA I
MARC DE FOSA. (P - 91)

282,35 0,000 0,00

9 FR024550 U ANELL DE DEGOTEIG OBERT AMB 7 DEGOTADORS INSERITS
CADA 30 CM DE 3,5 L/H PROTEGIT AMB TUB DREN PERFORAT,
SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA
RASA INCLOSOS.  (P - 114)

20,24 0,000 0,00

10 FR01U006 UT ESCOMESA I COMPTADOR D´AIGUA DE 40 MM DE RAMAL I
CABAL ENTRE 4 I 6.3 M3/H (P - 112)

2.764,25 0,000 0,00

euros
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11 FR03UA06 U PROGRAMADOR AUTÒNOM DE DOBLE PROGRAMA, AMB
CONTROL D'APORTACIÓ D'AIGUA, TEMPS DE PROGRAMACIÓ
DES DE 1 MIN. FINS A 4 H PER ESTACIÓ, EN PASSOS D'1 MIN.,
AMB 6 ESTACIONS, POSSIBILITAT DE 8 ARRENCADES PER DIA I
PROGRAMA, PILES STANDARD DE 9 V, CIRCUIT D'ARRENCADA
DE BOMBA, CARCASSA DE PLÀSTIC ESTANCA I PREPARAT PER
A MUNTATGE MURAL INTERIOR, TOTALMENT COL.LOCAT,
INCLOSES TOTES LES CONNEXIONS ELÈCTRIQUES, TANT DEL
CIRCUIT D'ALIMENTACIÓ DEL PROGRAMADOR, COM DELS
ELEMENTS GOVERNATS PER AQUEST (P - 117)

141,91 0,000 0,00

12 FR03PJ20 UT CONSOLA PER A PROGRAMADOR TIPUS T-BOSS UNIVERSAL,
PROGRAMACIÓ PER INFRAROIGS, RADIO I MANAGER (P - 116)

284,00 0,000 0,00

13 FR044D20 U VALVULA DE DESCÀRREGA O DE DRENATGE AUTOMATICA DE
1/2'' EN COLECTOR DE SORTIDA DE REG PER DEGOTEIG,
INSTAL.LADA EN PERICÓ DE REGISTRE (P - 118)

67,86 0,000 0,00

14 FR03J048 UT VENTOSA DOBLE EFECTE DE 2'' DE BRONZE, ROSCADA INCLÒS
PART PROPORCIONAL DE LES PECES ESPECIALS, TOTALMENT
CONNECTADA I EN CORRECTE FUNCIONAMENT. (P - 115)

338,30 0,000 0,00

15 FR045J902 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS SECTORIAL DE
1 1/2'' FORMAT PER ELECTROVALVULA, TRES VALVULES
MASCLE DE RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I
FEMELLA) I DUES TE DE LLAUTO AMB FILTRES DE 300 MICRES I
REDUCTOR DE PRESSIÓ DE 10 A 0.5 ATM (P - 119)

790,87 0,000 0,00

16 FR045JBW U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS MESTRE DE 2'
FORMAT PER ELECTROVALVULA, TRES VALVULES MASCLE DE
RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I FEMELLA) I DUES TE
DE LLAUTO, QUE SUPORTI PRESSIONS DE 10 ATM DE TREBALL
INSTAL.LADA DINS PERICÓ (P - 120)

575,67 0,000 0,00

TOTAL Capitol 01.50.51 0,00

Obra 01 Pressupost carrer Oriol

Subobra 50 Jardineria i Reg

Capitol 52 Jardineria

1 FR2GU020 U EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE DIMENSIONS 1,1X1,1X1
M, AMB MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS AMB
ACCESSORI RETROEXCAVADOR DE 40 A 60 CM D'AMPLÀRIA DE
TREBALL, CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS MECÀNICA
SOBRE CAMIÓ, TRANSPORT A ABOCADOR AUTORITZAT, CÀNON
D'ABOCAMENT I COL·LOCACIÓ AL FONS DEL SOT DE GRAVES I
GEOTÈXTIL (P - 121)

81,53 0,000 0,00

2 FR3P1131 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A JARDINERIA
VEGETAL ADOBADA, EN SACS DE 30 L, AMB MITJANS MANUALS
(P - 122)

184,60 0,000 0,00

3 FR3P3F11 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE SAULÓ NO GARBELLAT, A
GRANEL, AMB MITJANS MANUALS (P - 123)

74,18 0,000 0,00

4 FR458260 U SUBMINISTRAMENT MAGNOLIA GRANDIFLORA (MAGNOLIA) DE
300 A 350 CM D'ALÇADA, AMB PA DE TERRA DE TELA
METAL.LICA (P - 124)

223,11 0,000 0,00

5 FR63U320 U PLANTACIÓ D'ARBRE EXEMPLAR DE 6 M D'ALÇÀRIA AMB
MITJANS MECÀNICS I MANUALS (P - 125)

356,97 0,000 0,00

6 FR82UC30 U TUTOR PER A CACTÀCIES DE MÉS DE 251 CM D'ALÇÀRIA VISTA,
COL.LOCAT (P - 126)

46,06 0,000 0,00

TOTAL Capitol 01.50.52 0,00

Obra 01 Pressupost carrer Oriol

Subobra 60 Senyalització

euros
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Capitol 61 Senyalització Horitzontal

1 FBPA1001 M BANDA DE 50 CM D'AMPLÀRIA PER A PASSOS DE VIANANTS
SENSE SEMÀFORS, PER METRE LINEAL REALMENT PINTAT (P -
72)

1,89 75,000 141,75

2 FBPA1002 M BANDA DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA PER A BANDA DE
DETENCIÓ PER A PASSOS DE VIANANTS, PER METRE LINEAL
REALMENT PINTAT (P - 73)

1,51 15,000 22,65

3 FBPM1000 DIA INCREMENT PER JORNADA DE DESPLAÇAMENT D'EQUIP DE
PINTURA (P - 74)

1.321,11 1,000 1.321,11

TOTAL Capitol 01.60.61 1.485,51

Obra 01 Pressupost carrer Oriol

Subobra 60 Senyalització

Capitol 62 Senyalització Vertical

1 FBB11111 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT,
TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT, PER A SENYALS DE
TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT (P - 69)

74,61 3,000 223,83

2 FBB11251 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT,
CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE, PER A SENYALS DE
TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT (P - 70)

64,67 3,000 194,01

3 FBBZ3320 U SUPORT CILÍNDIC DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 60MM DE
DIÀMETRE I 2MM DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA FORMIGONAT
(P - 71)

56,40 6,000 338,40

TOTAL Capitol 01.60.62 756,24

Obra 01 Pressupost carrer Oriol

Subobra 70 Mobiliari urbà

1 FQ32U020 U PILONA BARCELONA NORMAL DE 1000 MM D'ALÇADA, FORMADA
PER FUST I REMAT DE FOSA GRIS DE 100 MM DE DIAMETRE I
ACABAT PINTAT AMB IMPRIMACIO FOSFATANT ANTIOXIDANT I
OXIRON NEGRE FERRITIC, ANELLA D'ACER INOXIDABLE DE 84
MM DE DIAMETRE EXTERIOR I ACABAT MATITZAT I SENYAL DE
L'AJUNTAMENT DE LA CIUTAT EN RELLEU D' 1,5 MM I ALÇADA DE
65 MM, COL.LOCADA AMB MORTER 1:4 (P - 111)

87,11 35,000 3.048,85

2 FQ21U010 U PAPERERA 70 L FORMADA PER UN TUBULAR D'ACER
GALVANITZAT DE 20 MM DE DIAMETRE I 1,5 MM DE GRUIX, UNA
PLANXA PERFORADA DE 2 MM DE GRUIX I PERFORACIONS DE 5
MM DE DIAMETRE, UNA PLANXA DE BASE DE PAPERERA DE 3
MM DE GRUIX AMB DUES PERFORACIONS DE 8 MM DE
DIAMETRE PER AL DESGUAS, 2 EIXOS DE GIR, UN TUBULAR
D'ACER GALVANITZAT DE 30 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX,
UN SUPORT DE PAPERERA FORMAT PER UN TUBULAR RODO
D'ACER GALVANITZAT DE 40 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX,
2 PLETINES D'ANCORATGE AMB CARTEL.LES SOLDADES A 6
AMB DUES PERFORACIONS DE 12 MM DE DIAMETRE PER
CARGOLAR-LA AL PAVIMENT DE VORERA I SUBJECCIONS
FORMADES PER 4 PERNS D'EXPANSIO M8 (P - 110)

102,77 6,000 616,62

TOTAL Subobra 01.70 3.665,47

euros
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Obra 01 Pressupost carrer Oriol

Subobra 80 Seguretat i Salut

1 X1211000 U PARTIDA DE SEGURETAT I SALUT (P - 0) 4.942,00 1,000 4.942,00

TOTAL Subobra 01.80 4.942,00

euros
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NIVELL 3: Capitol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capitol 01.20.21  Voreres 15.209,24

Capitol 01.20.22  Calçada 13.300,93

Subobra 01.20  Enderrocs i Moviment de Terres 28.510,17

Capitol 01.30.31  Pavimentació Voreres 35.138,60

Capitol 01.30.32  Pavimentació Calçada 32.349,00

Subobra 01.30  Pavimentació 67.487,60

Capitol 01.40.41  Xarxa Sanejament 28.819,28

Capitol 01.40.42  Enllumenat Públic i Fibra Optica 51.605,54

Capitol 01.40.43  FECSA 46.636,91

Capitol 01.40.44  Telefónica 3.971,34

Capitol 01.40.45  Serveis Afectats 6.650,00

Subobra 01.40  Serveis 137.683,07

Capitol 01.50.51  Reg 0,00

Capitol 01.50.52  Jardineria 0,00

Subobra 01.50  Jardineria i Reg 0,00

Capitol 01.60.61  Senyalització Horitzontal 1.485,51

Capitol 01.60.62  Senyalització Vertical 756,24

Subobra 01.60  Senyalització 2.241,75

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
235.922,59

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Subobra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Subobra 01.10  Treballs previs 3.600,00

Subobra 01.20  Enderrocs i Moviment de Terres 28.510,17

Subobra 01.30  Pavimentació 67.487,60

Subobra 01.40  Serveis 137.683,07

Subobra 01.50  Jardineria i Reg 0,00

Subobra 01.60  Senyalització 2.241,75

Subobra 01.70  Mobiliari urbà 3.665,47

Subobra 01.80  Seguretat i Salut 4.942,00

Obra 01 Pressupost carrer Oriol 248.130,06

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
248.130,06

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost carrer Oriol 248.130,06

248.130,06

euros



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÚLTIM FULL 

 



 

 

 

 

 

 

 



Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Carrer d´Oriol entre
Via Favència i carrer de les Torres.

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ......................................................................... 248.130,06

13 % Despeses Generals SOBRE 248.130,06................................................................... 32.256,91

6 % Benefici Industrial SOBRE 248.130,06........................................................................ 14.887,80

Subtotal 295.274,77

21 % IVA SOBRE 295.274,77............................................................................................. 62.007,70

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 357.282,47

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( TRES-CENTS CINQUANTA-SET MIL DOS-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-SET
CENTIMS )



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMÒRIA  
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1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

1.1  Objecte de l’actuació 

 

L’objecte del present projecte és l’actuació de Manteniment Integral dintre del “Pla de Manteniment 

Integral de l’espai públic en el període 2013-2015 del carrer de Sant Feliu de Codines, al barri de Torre 

Baró del Districte dels Nou Barris de la ciutat de Barcelona.  

 

Les obres s’engloben dintre d’una sèrie d’actuacions de millora a la zona que es venen executant 

durant els darrers anys a l’anterior Pla de Manteniment. Es donarà continuïtat a la solució 

implementada als trams ja renovats fent voreres a costa de un estretament de calçada, renovant 

l’enllumenat i soterrant línies de electricitat, telefonia i enllumenat públic. 

 

 

1.2  Descripció de l’estat actual 

 

L’àmbit d’actuació comprèn el carrer del Sant Feliu de Codines com continuació del tram recentment 

renovat (final de la renovació entre els carrers de A Vallbona i el nº31 del propi carrer aproximadament) 

fins al carrer  de Vilatorta / carrer Brull. Aquest tram entre el nº 31 de San Feliu de Codines i el carrer 

Brull disposa d’una longitud aproximada de de 190m de longitud i un ample variable del carrer (incloses 

les voreres) entre 7,5 i 8,5m, que dóna una superfície d’actuació de 1.615,00 m2. 

 

La secció actual es composa de voreres molt irregulars pavimentades en precari amb formigó anivellat 

segons el moment de la construcció del habitatge, amb una amplada variable entre 0,0 i 1,2m. al costat 

muntanya i 0,0 i 0,9m. al costat mar. La calçada, que està a diferent nivell de la vorera, està 

aglomerada i fa entre els 4,60 i 6m d’ample, sense línies de rigola i consta de dos carrils de circulació 

sense carrils de aparcament. Alguns dels espais vorera esta sense consolidar, especialment una zona 

classificada com rural de cultiu a la vorera contraria al nº senars en els primers 75m d’actuació. Encara 

que la calçada per amplada no ho permet actualment hi ha bosses d’aparcament permès a calçada o 

vorera.  
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L'enllumenat és dispers i el constitueixen lluminàries acollats als pals de fusta que sostenen les línies 

aèries de electricitat i de telefonia que discorren longitudinalment en tot l'àmbit d'actuació.  

Es farà plantació de nou arbrat lineal amb el corresponent reg. D’igual forma es col·locarà hi ha 

mobiliari urbà i senyalització corresponent.  

 

 

1.3  Descripció de l’actuació 

 

La actuació a realitzar consisteix a homogeneïtzar la secció transversal plataforma única establint una 

calçada de 5,0 m separant l’espai vorera amb una protecció metàl·lica continua tipus cordo amb dos 

carrils de circulació. Les voreres seran asimètriques sent la costat mar d’aproximadament 2.5m dels 

quals 1.5m serà de panot de 4 pastilles des del costat façana per continuar amb un encintat granític i 1 

metre de voreres amb llosa tipus Trama o similar per generar l’espai d’arbrat lineal i enllumenat. La 

vorera muntanya, continuant amb la secció actual serà de 1 metre d’ample amb paviment tipus trama i 

plantació d’arbrat lineal. Aquesta vorera muntanya quant arribi a la zona consolidada d’edificacions 

passarà a ser de panot de 4 pastilles.  

 

Es renovarà i regularitzarà el paviment de vorera i calçada, es construiran embornals i es connectaran 

al col·lector existent, així com es renovarà l'enllumenat públic que s’ubicarà a la vorera mar soterrant 

les línies aèries, col·locant el mobiliari urbà oportú. 

 

 

1.4  Tasques i terminis d’execució de les obres 

 

Les principals tasques que s’engloben dintre de la present obra, seran, sense caràcter limitatiu: 

• Enderrocs i moviments de terres a les voreres i la calçada. 

• Execució dels nous embornals. 

• Execució de canalització de serveis (soterrament de línies de BT, enllumenat). 

• Pavimentació de voreres. 

• Aglomerat de calçada. 

• Instal·lació del nou enllumenat 

• Senyalització horitzontal i vertical. 

• Col·locació del mobiliari urbà 

 

Per l’execució d’aquestes actuacions es preveu un termini inicial de quatre mesos, tenint en compte 

que l’obra s’haurà d’executar obligatòriament segons els condicionants d’execució que s’imposin des 

del Comitè d’Obres de la ciutat de Barcelona. Condicionants que en principi s’han de preveure que 

seran d’execució en vàries subfases, deixant sempre el vial en ús pels veïns, vehicles i vianants, a no 

ser que el Comitè d’Obres doni permís per altre tipus d’execució.  

 

 

1.5  Pressupost 

 

El total de pressupost de contracte amb IVA puja a la quantitat d’VUIT-CENTS VUITANTA-SET MIL 

DOS-CENTS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS (887.200,56 €). 
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2. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

2.1  Deconstrucció i moviments de terra 

 

Les obres de deconstrucció del carrer inclouen el desmuntatge de l’enllumenat actual, de la 

senyalització vertical i la demolició del paviment de vorera i calçada. De manera prèvia a l’inici dels 

treballs de demolició, es realitzaran les cales necessàries per identificar els serveis i altres punts 

soterrats d’interès. 

 

Els treballs de moviment de terres engloben l’excavació de les rases de serveis (soterrament de línies 

aèries i noves canalitzacions per a telecomunicacions) i les rases necessàries pels nous embornals i 

connexions al col·lector. Per aconseguir la secció dissenyada en els primer 75 metres s’haurà fer 

moviment de terres del tal·lus de la muntanya. 

 

En el cas de les voreres, es demolirà la fondària suficient per que hi càpiguen els 15 cm de base de 

formigó, el morter d’assentament i la peça de panot, comptant que la nova rasant tindrà un 2% de 

pendent transversal cap a l’eix del carrer. Per sota d’aquest cota només s’hauran d’excavar les rases 

per les canalitzacions de serveis. 

 

S’aprofitarà per renovar tot el paquet de paviment de calçada. Per tant, es demolirà tot el paviment de 

calçada, deixant la caixa de calçada preparada pels 20 cm de formigó i per l’aglomerat, tenint en 

compte el pendent transversal del 2% a dos aigües. 

 

 

2.2  Paviments 

 

Es pavimentaran amb panot de 20x20x4cm de quatre pastilles. El panot es col·locarà a l’estesa sobre 

una base d’assentament de 2-3 cm de morter, que a l’hora anirà sobre una base de 15 cm de formigó 

en massa HM-20.  Abans d’estendre el formigó s’haurà de preparar el terreny, compactant les terres a 

un 95% del PM.  

 

Al haver de demolir part de la calçada per executar els nous embornals i connexions d’embornals i 

claveguerons al col·lector, s’aprofitarà per renovar tota la secció de la calçada. A sobre del terreny 

existent o de reblert (en el cas de les rases), compactat al 98% del PM com a mínim, s’estendrà una 

base de 20 cm de formigó HM-20. El paquet d’aglomerat consistirà en 7 cm de mescla bituminosa en 

calent tipus AC22 bin B50/70 S (S-20 segons l’antiga nomenclatura) i 5 cm de de mescla bituminosa en 

calent tipus AC16 Surf B50/70 D (D-12 segons l’antiga nomenclatura), que actuarà  com a capa de 

trànsit. Entre les dues capes d’aglomerat s’estendrà un reg d’adherència, i entre el formigó i l’aglomerat 

un reg d’imprimació. El pendent transversal serà a dues aigües, amb el punt alt a l’eix de la calçada i 

amb un 2% cap a cada línia de rigola, que és on s’ubicaran els embornals de recollida d’aigua. 

 

La vorera es limitarà amb peces de vorada granítica de 20x10cm de secció i un metre aproximadament 

de longitud,  

 

 

2.3  Clavegueram i drenatges 

 

El col·lector existent al carrer de Sant Feliu de Codines d’acord amb les inspeccions realitzades pel 

Departament de Sanejament es troba en bon estat i només s’haurà d’actuar sobre els pous de 

clavegueram, renovant les tapes col·locant tapes de registre de fosa dúctil amb marc no aparent i 

adaptant-les, si procedeix, a la rasant de la calçada. 

 

A causa del canvi de secció, els embornals s’hauran de reubicar a les noves línies de rigola. Els 

embornals actuals s’anul·laran repicant la part superior i tapant l’embornal amb una llosa de formigó 

armat. Si els nous embornals es situen al mateix punt que els antics, però a la nova alineació de vorera, 

es podrà aprofitar la connexió a col·lector existent, baixant amb la caixa de l’embornal fins a interceptar 

la connexió. La connexió s’haurà d’executar amb un tub de PVC llis tipus teula de classes resistent SN-

4 i diàmetre nominal 500mm. 

Tant les reixes com les tapes dels pous seran de classe resistent D-400 com a mínim i compliran amb 

les especificacions de l’Ajuntament de Barcelona. 
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2.4  Enllumenat públic i semaforització i F.O. 

 

L’enllumenat actual consisteix en braços de lluminàries de manera dispersa, acollats sobre pals de 

fusta de la línia de electricitat i telefonia al llarg del carrer.  

 

Aprofitant l’actuació, es renovarà totalment la instal·lació d’enllumenat col·locant lluminàries noves de 

columna en seccions del carrer determinades on l'ample de la vorera del costat mar ho permetin. Les 

lluminàries s’ubicaran segons les interdinstàncies que es marquin en l’estudi lumínic que es lliurarà 

abans de l’obra, aconseguint el màxim rendiment i uniformitat dels equips instal·lats. 

 

Es farà servir el model de columna i llumenera del mateix model del tram recentment renovat (Model 

Bagursa Maz DRA-100) de tecnologia led, i s’hauran d’instal·lar amb tots els components i accessoris 

(inclòs drivers amb el software en cadascuna de les llumeneres, i el seu node corresponent) governat 

per un nou quadre amb regulador de fluxe en capçalera.  

 

La potència a instal·lar i el nº de leds de la llumenera es definirà en l’estudi lumínic, així com l’alçada i la 

interdistancia dels fanals. El cablejat es passarà per canalitzacions de 40x60 cm (ample x fondària) 

amb dos tubs corrugats de 90 mm, ubicades entre la línia d’escocells i la façana. En les zones on 

coincideixi el soterrament de les línies de baixa tensió amb el cablejat de l’enllumenat s’aprofitarà la 

mateixa canalització, sent aquesta en aquest cas de 40x80 cm i col·locant a sota la BT amb tubs de 

160 mm i a sobre l’enllumenat amb els tubs de 90 mm. 

 

El cablejat es passarà per canalitzacions de 40x60 cm (ample x fondària) amb dos tubs corrugats de 90 

mm, entre els escocells i la façana. On coincideixi el soterrament de les línies de baixa tensió amb el 

cablejat de l’enllumenat s’aprofitarà la mateixa canalització, sent aquesta en aquest cas de 40x80 cm i 

col·locant a sota la BT amb tubs de 160 mm i a sobre l’enllumenat amb els tubs de 90 mm. 

 

Un cop finalitzada i en funcionament la nova instal·lació, es retiraran els fanals de façana i el cablejat 

aeri i grapat a façana de la instal·lació anterior. S’haurà de legalitzar la nova instal·lació i verificar els 

nous punts de llum. 

Aprofitant la xarxa i canalització de l’enllumenat es planteja i dissenya una xarxa de fibra òptica com 

aportació a la creació de la smart city. Aquesta xarxa servirà per el desplegament de diversos sensors 

segons evolucioni els estàndards de col·locació dels mateixos. Aquesta xarxa s’haurà de connectar a 

nodes de fibra òptica propers a la zona d’actuació. 

 

Es crearà nova xarxa de fibra òptica aprofitant la rasa de l’enllumenat. A la pròpia canalització de 

enllumenat de dos tubs corrugats de 90mm se li sumaran dos tubs més corrugats de 90mm per al 

desplegament de la F.O. i alimentació elèctrica necessària per als sensors. Per a la xarxa de fibra es 

disposaran arquetes en els extrems de l’actuació com en punts intermedis tant per fer possible la 

connexió en punta com la col·locació de sensors, tant si són a punts de llums existents com suports 

específics per a sensors. A l’hora de l‘execució es tindran en compte les curvatures de la traça degut a 

les limitacions del radi de gir de la fibra òptica. 

 

 

2.5  Obra civil: murs, murets, escales, rampes 

 

La geometria i les característiques del carrer no fa necessària a priori l’execució de cap tipus d’obra civil 

tipus mur, escales, rampes, etc. 

 

 

2.6  Mobiliari 

 

Als passos de vianants es col·locaran papereres tipus Barcelona. 
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2.7  Jardineria 

 

Es plantarà una línia d’arbrat de port petit a la vorera de major amplada, costat mar, amb una Inter 

distància mínima de 7 m entre arbres i mantenint la interdistancia seguida en fases anterior. A la vorera 

d’un metre es plantarà a la zona no urbanitzable. Es plantarà la espècie i el diàmetre de tronc indicada 

pel Departament de Parcs i Jardins de l’Ajuntament de Barcelona. Els arbres aniran a escocells de 0,90 

(transv.) x 1,20 (long.) m d’acer corten a continuació de l’encintat. Els escocells es replantejaran de 

manera que l’aresta coincideixi amb la transició entre peces de granet i de panot. 

 

S’excavaran clots de plantació d’1 m3 de volum aproximadament, i sota cap concepte es podrà realitzar 

la plantació a sobre de serveis que estiguin a una fondària inferior a 1 m respecte la cota d’acabat del 

carrer. El clot de plantació es reomplirà amb terra amb fracció vegetal d’aportació. 

 

 

2.8  Senyalització 

 

En general, es reposarà la senyalització existent de manera prèvia a les obres, adaptant-la a la nova 

geometria i funcionalitat del carrer. 

 

Pel que fa la senyalització horitzontal, es repintarà el pas de vianants amb bandes transversals de 50 

cm de gruix.  

 

Respecte la senyalització vertical, es retiraran els senyals que facin referència a l’estacionament a l’inici 

del carrer, i es reposaran la resta de senyals actuals, podent-se plantejar el reaprofitament dels senyals 

existents si aquests es troben en bon estat. En cap cas es col·locarà una senyal que deixi un pas lliura 

inferior als 2,2m, mesurats verticalment. 

 

Es seguirà en tot moment les indicacions del “Manual de senyalització urbana per a la ciutat de 

Barcelona” pel que fa les característiques i la tipologia de senyalització a col·locar. La senyalització 

definitiva es consensuarà amb la Guàrdia Urbana 

 

 

2.9  Xarxa de reg 

 

Els arbres es regaran mitjançant anells de degoteig que aniran envoltats de tubs dren. Els anells de 

degoteig s’alimentaran d’una màniga d’aigua de 40 mm que anirà canalitzada per vorera per un tub de 

110 mm de diàmetre exterior. El tub de reg anirà tangent a l’escocell, per la cara interior de la vorera, i 

no anirà a més de 40 cm de fondària, per evitar que l’anell de degoteig quedi massa enfonsat. 

 

Es generarà un sector de reg amb un by-pass sectorial amb un programador autònom. Aquest by-pass 

es penjarà d’una escomesa d’aigua de reg existent en el cas de ser possible (per exemple del carrer de 

Llull o del carrer de Pujades), en cas contrari s’haurà de sol·licitar una nova escomesa a Agbar. 

 

Els canvis de sentit, colzes, i creuaments de calçada s’hauran de deixar registrats mitjançant arquetes 

de 60x60 cm, amb tapa de fosa dúctil segons les especificacions de Parcs i Jardins. 

 

 

2.10  Actuacions sobre Serveis afectats. Soterrament de línies 
 

No es preveu fer cap actuació al carrer. 

 

 

 

 



 Projecte del Pla de Manteniment Integral de l’Espai Públic del 2013-2015 Actuacions unitàries 
 Districte 8 – Actuacions Integrals 

 Memòria Carrer de SANT FELIU DE CODINES   Novembre 2012  
  

                                      6 

2.10.1 Soterrament de línies de baixa tensió 

 

Per poder executar el soterrament de les línies aèries de baixa tensió, s’executaran a les voreres 

canalitzacions de 40x80 cm de fondària, amb dos tubs de PVC corrugat de 160 mm a la part inferior i 2 

tubs de 90 cm (per aprofitar per passar algun altre servei) a la part superior de la rasa. A sobre dels dos 

tubs de 160 mm, que són per on passaran els cables de companyia, es col·locarà una placa 

d’advertència de risc elèctric. La rasa es reomplirà amb sorra d’aportació, fins a la cota inferior de la 

base de formigó de la vorera. Als creuaments de calçada, la rasa serà de 50x100 cm de fondària, i 

formigonant l’entorn dels tubs corrugats. En el cas de no poder respectar les fondàries mínimes 

indicades al Reglament de Baixa Tensió per presència d’altres serveis o per altres motius, s’hauran de 

protegir els tubs corrugats amb una protecció mecànica, consistent en una xapa metàl·lica de 5mm de 

gruix com a mínim. 

 

A cada escomesa i als límits de l’àmbit d’actuació es farà una conversió  aeri – subterrànies mitjançant 

tubs galvanitzats per passar de la canalització soterrada a la caixa de derivació de cada habitatge. 

 

L’empresa contractista haurà de col·laborar amb la companyia elèctrica, que serà qui farà les tasques 

de cablejat, connexions, descàrrec i retirada de la instal·lació actual, etc. en les feines d’obra civil, com 

poden ser l’execució de peanyes per la col·locació d’armaris de distribució urbana, o la realització de 

cales per les escomeses dels edificis. Els tubulars per les conversions i les caixes elèctriques els 

subministrarà l’empresa constructora, però les col·locarà i instal·larà la companyia de servei. 

 

 

2.10.2 Soterrament de línies de telefonia 

 

Per poder executar el soterrament de les línies aèries de de telefonia, l’empresa contractista executarà 

l’obra civil de canalitzacions i arquetes que defineixi la Companyia de Telefonia. Les canalitzacions 

consistiran en dos tubs de PVC de 110mm de diàmetre per la xarxa soterrada, i de dos tubs de PVC de 

63mm per a les escomeses als habitatges. En ambdós casos, es formigonarà el prisma, generant una 

secció de 45x27cm en el primer cas i de 30x18,3cm en el segon cas. La part superior d’aquest prisma 

formigonat quedarà a una fondària de 45 cm en vorera i de 60cm en calçada. La resta de secció de la 

canalització es podrà reomplir amb terrenys procedents de la pròpia excavació. Les arquetes seran 

tipus M (30x30cm interiors), D (90x109cm interiors) o H (80x110cm interiors), amb les mides i 

característiques especificades per Companyia, i s’ubicaran d’acord amb els plànols facilitats per 

Companyia. Podran ser prefabricades o fabricades in situ. 

 

A diferència del soterrament de la baixa tensió, no es podrà aprofitar la mateixa canalització per passar 

el cablejat de l’enllumenat. 

Un cop executada l’esmentada obra civil, la Companyia de Telefonia es farà càrrec de l’obra mecànica 

del soterrament, consistent en el cablejat de la nova xarxa, les conversions i connexions a habitatges, i 

la retirada de la instal·lació antiga (cablejat, postes si procedeix, etc.). En el cas del servei de Telefonia, 

al executar-se arquetes, no caldrà que l’empresa constructora executi cales per facilitar les feines de la 

Companyia de servei. La Companyia també s’encarregarà de l’obra civil relacionada amb la retirada de 

l’antiga instal·lació, com pot ser la reposició de paviment un cop retirat un pal. 

 

 

2.10.3 Serveis afectats 

 

Abans de començar cada obra, el contractista haurà de sol·licitar a totes les companyies que tinguin 

serveis a l’àmbit d’actuació els plànols de serveis afectats actualitzats. Tot i que als projectes executius 

s’incloguin els plànols corresponents, aquests tenen una validesa temporal limitada i per aquest motiu 

el contractista, per major seguretat, els haurà de tornar a sol·licitar a cada companyia. 

 

A l’inici de les obres, es faran les cales necessàries per tenir perfectament ubicats aquests serveis i 

evitar afectar-los durant les obres. 

 

En general es seguirà el criteri de no afectar els serveis existents al carrer, però quan sigui 

imprescindible desviar algun servei, la Direcció Facultativa contactarà amb la companyia de serveis 

corresponents per fer la sol·licitud de desafecció, i la companyia donarà resposta amb la solució 

proposada. El contractista realitzarà l’obra civil necessària (si es requereix), i la companyia de serveis 

portarà a terme la obra mecànica o tota l’actuació en funció del cas. El contractista abonarà a la 
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companyia de serveis el càrrec econòmic de la desafecció, i l’Ajuntament li abonarà en la següent 

certificació. 

 

 

Barcelona, Novembre de 2012 
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AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST SANT FELIU DE CODINES
Subobra 10  TREBALLS PREVIS

1 F121U104 M2 LLOGUER DIARI DE BASTIDA METAL.LICA DE LLOGUER EN MODULS DE 5 M2, PER A PETITES
SUPERFICIES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Nº, Moduls M2, Mòduls Dies de lloguer

2 12,000 5,000 70,000 4.200,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.200,000

Obra 01 PRESSUPOST SANT FELIU DE CODINES
Subobra 20  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES
Capitol 21  VORERES

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO.

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

2 F21L4JA3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, IGUAL O SUPERIOR A 10 M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO,
DE 10 A 15 CM DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Vorera mar 190,000 1,000 0,500 95,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 190,000 1,000 0,500 95,000 C#*D#*E#*F#

6 Trobada Carrer Brull 30,000 2,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 250,000

3 F21L4JE3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15
CM DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Trobada façana 190,000 0,200 2,000 76,000 C#*D#*E#*F#

4 Inici i final 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 91,000

4 F21L4JC4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, SUPERIOR A 50 M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15
CM DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT
SOBRE RETROEXCAVADORA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Vorera Llobregat 190,000 1,000 0,500 95,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Besos 190,000 1,000 0,500 95,000 C#*D#*E#*F#
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6 Inici i final 30,000 2,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 250,000

5 F21PV045 M DEMOLICIO COMPLETA DE VORADA I BASE DE FORMIGO MÉS DE 20M DE LLARG

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Vorera mar 190,000 190,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 190,000 190,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 380,000

6 F21PV047 M DEMOLICIÓ COMPLETA DE VORADA INFERIOR A 5M  I BASE DE FORMIGÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Trobada Inici i final 10,000 2,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

7 F2192C04 M DEMOLICIÓ DE GUAL DE FORMIGÓ COL.LOCAT SOBRE FORMIGÓ AMB MITJANS MECÀNICS I AJUDES
MANUALS, I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 3,000 4,000 72,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 72,000

8 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

2 C#*D#*E#*F#

3 Vorera mar 190,000 1,000 0,250 1,400 66,500 C#*D#*E#*F#

4 Inici i final 15,000 0,250 1,400 5,250 C#*D#*E#*F#

6 Vorera muntanya 190,000 1,000 0,250 1,400 66,500 C#*D#*E#*F#

7 Inici i final 15,000 0,250 1,400 5,250 C#*D#*E#*F#

9 Vorada costat mar 190,000 0,200 0,400 1,400 21,280 C#*D#*E#*F#

10 Vorada costat muntanya 190,000 0,200 0,400 1,400 21,280 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 186,060

9 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

2 C#*D#*E#*F#

3 Vorera mar 190,000 1,000 0,250 1,400 66,500 C#*D#*E#*F#

4 Inici i final 15,000 0,250 1,400 5,250 C#*D#*E#*F#

6 Vorera muntanya 190,000 1,000 0,250 1,400 66,500 C#*D#*E#*F#

Euro
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7 Inici i final 15,000 0,250 1,400 5,250 C#*D#*E#*F#

9 Vorada costat mar 190,000 0,200 0,400 1,400 21,280 C#*D#*E#*F#

10 Vorada costat muntanya 190,000 0,200 0,400 1,400 21,280 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 186,060

10 F21QCV03 U ARRENCADA DE PILONES TIPUS 'BARCELONA 93' I CARREGA SOBRE CAMIO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

11 F21QCV01 U DESMUNTATGE DE PAPERERES DE QUALSEVOL TIPUS I CARREGA SOBRE CAMIO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

12 F21CV061 U DESMUNTATGE DE SENYAL VARIABLE PRECEPTIVA, INCLOS EL SEU SUPORT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

Obra 01 PRESSUPOST SANT FELIU DE CODINES
Subobra 20  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES
Capitol 22  CALÇADA

1 F21N4XA2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A
MAXIM, AMB MITJANS MECANICS, PER A EXECUCIO DE RASES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Ampliació  voreres

4 Vorera mar 190,000 0,400 76,000 C#*D#*E#*F#

5 Vorera muntanya 190,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

7 Connexions embornals 12,000 0,800 20,000 192,000 C#*D#*E#*F#

8 Connexions claveguerons 12,000 0,700 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 268,000

2 F21N4XC2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE
1 M D'AMPLARIA, AMB MITJANS MECANICS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Amplada nova calçada 190,000 6,000 1.140,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 1.140,000

3 F21K4AU4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO, >50 M2, FINS A 30 CM DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA,
AMB MARTELL TRENCADOR AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Amplada total nova calçada 190,000 6,000 1.140,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.140,000

4 F221C620 M3 EXCAVACIÓ I CÀRREGA DE TERRA PER A CAIXA DE PAVIMENT EN TERRENY DE TRÀNSIT, AMB
MITJANS MECÀNICS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Amplada total calçada 190,000 6,000 0,170 193,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 193,800

5 F9W1V100 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics de 0 a 6 cm, en encaixos aïllats (reparacions), arrencament, inclosos
talls i acabats a tapes i reixes, inclòs càrrega i transport a planta de reciclatge i posterior escombrat i neteja

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) nº de trobades

3 Superfície a aglomerar trobades 10,000 3,000 2,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

6 F9Z1V010 M TALL DE PAVIMENTS DE QUALSEVOL TIPUS AMB DISC DE DIAMANT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Vorera Llobregat 190,000 1,000 190,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Besos 190,000 1,000 190,000 C#*D#*E#*F#

6 Connexions embornals 12,000 2,000 24,000 C#*D#*E#*F#

7 Connexions claveguerons 12,000 2,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 428,000

7 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) Esp ut

3 Ampliació  voreres

4 Vorera Llobregat 190,000 0,400 1,300 98,800 C#*D#*E#*F#

5 Vorera Besós 190,000 0,000 1,300 0,000 C#*D#*E#*F#

7 Connexions embornals 5,000 0,800 1,300 20,000 104,000 C#*D#*E#*F#

8 Connexions claveguerons 5,000 0,700 1,300 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

10 Ampliació secció resultant costaat mun 80,000 2,500 1,300 2,500 650,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 852,800

8 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) Esponj ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Ampliació  voreres

4 Vorera Llobregat 190,000 0,400 1,300 98,800 C#*D#*E#*F#

5 Vorera Besós 190,000 0,000 1,300 0,000 C#*D#*E#*F#

7 Connexions embornals 5,000 0,800 1,300 20,000 104,000 C#*D#*E#*F#

8 Connexions claveguerons 5,000 0,700 1,300 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

10 Ampliació secció resultant costaat mun 80,000 2,500 1,300 2,500 650,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 852,800

9 F2213870 M3 EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ EN ROCA, AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE
RETROEXCAVADORA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) alçada (m) ut

3 Ampliació secció resultant costaat mun 80,000 2,500 2,500 500,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 500,000

10 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO
DE 12 T, FINS A ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE
L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Amplada total nova calçada 190,000 6,000 1.140,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.140,000

Obra 01 PRESSUPOST SANT FELIU DE CODINES
Subobra 30  PAVIMENTACIÓ
Capitol 31  PAVIMENTACIÓ VORERES

1 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Vorera Llobregat 190,000 2,500 475,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Besos 190,000 1,000 190,000 C#*D#*E#*F#

6 Inici i final 30,000 2,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 725,000
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2 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT
REGLEJAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m)

3 Vorera Llobregat 190,000 2,500 0,150 71,250 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Besos 190,000 1,000 0,150 28,500 C#*D#*E#*F#

6 Inici i final 30,000 0,150 4,500 C#*D#*E#*F#

8 Encintat 190,000 0,300 0,200 11,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 115,650

3 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR DE 40X40 CM I 7 CM DE GRUIX, TIPUS
LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Vorera mar 0,000 2,500 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 0,000 1,500 0,000 C#*D#*E#*F#

6 intermig 0,000 5,000 15,000 0,000 C#*D#*E#*F#

7 inici i final 0,000 2,000 15,000 0,000 C#*D#*E#*F#

9 C#*D#*E#*F#

10 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

4 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 Panot a façana

3 190,000 0,200 38,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 38,000

5 F9E13204 M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A PREU ALT, COL.LOCAT A
L'ESTESA AMB SORRA-CIMENT DE 200 KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND I BEURADA DE CIMENT
PÒRTLAND

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Vorera mar 190,000 1,500 285,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 190,000 0,600 114,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 399,000

6 F9E1310N M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A PREU SUPERIOR, COL.LOCAT
A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:0.5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L I
BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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2 Inici i final 30,000 2,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

7 F9E11UU2 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PANOT O RAJOLA , <10 M2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 Panot a façana

3 Vorera mar 190,000 0,200 38,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanaya 190,000 0,200 38,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 76,000

8 F961U110 M >20M DE VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE,
GRA FI, RECTA, ESCAIRADA I BUIXARDADA DE 20X25 CM, COL.LOCADA AMB FONAMENT DE FORMIGO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 Vorera mar 190,000 190,000 C#*D#*E#*F#

3 Vorera muntanya 190,000 190,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 380,000

9 F961U111 M ENTRE 5 I 20M DE VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO
JASPE, GRA FI, RECTA, ESCAIRADA I BUIXARDADA DE 20X25 CM, COL.LOCADA AMB FONAMENT DE
FORMIGO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Inici i final 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

10 F981U015 M EXECUCIÓ GUAL PER A VEHICLES MODEL 60, DINS D'UN CONJUNT D'ACTUACIONS EN UN MATEIX
CARRER, DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA FI, AMB LES
CARES VISTES FLAMEJADES, DE SECCIO 62X30 CM, INCLOS PART PROPORCIONAL DE CAPS DE
REMAT DE 62X40X30 CM CONFORMATS AMB QUART DE CIRCUMFERENCIA DE 40 CM DE RADI,
COL.LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 DE 20 CM DE GRUIX

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) uts

2 C#*D#*E#*F#

3 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

11 F981U027 M EXECUCIÓ GUAL PER A VIANANTS MODEL R-120 ,RECTE, DINS D'UN CONJUNT D'ACTUACIONS AL
MATEIX CARRER , DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, AMB
LES CARES VISTES FLAMEJADES, FORMAT PER RAMPES DE 121.8X40X6 CM, INCLOS:PART
PROPORCIONAL DE CAPS DE REMAT I FORATS PER A PAPERERES I SEMAFOR,DESPLAÇAMENT DE
QUALSEVOL ELEMENT O SERVEI,CANVI DE REIXES DE IMBORNALS,ANUL·LACIÓ
D'IMBORNALS,ENRASSAT DE QUALSEVOL TIPUS DE TAPES, COL.LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGO
DE RESISTENCIA 15 N/MM2 DE 10 CM DE GRUIX.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

12 F9WZV020 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER A SITUAR A NOVA RASANT DE MARC I REIXES DE DESGUAS EN
OBRES DE RECOBRIMENT ASFALTIC, AMB MAÓ MASSÍS I MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I
ADORMIMENT RÀPID

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Tapas existents 20,000 2,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

13 F991Z030 U ESCOSSELL QUADRAT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 120X80X20 DE 10 MM DE GRUIX,
FONAMENT I ANELLAT DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

3 Plantació arbres 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

14 F9F5U009 M2 PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGO DE 40X40X4 CM TIPUS TORHO EN VORERES DE
MES D'1 M D'AMPLADA, AMB BASE DE 10 CM DE FORMIGO INCLOSA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Vorera Llobregat zona parterre 190,000 1,000 190,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Besos zona parterre 190,000 0,800 152,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 342,000

Obra 01 PRESSUPOST SANT FELIU DE CODINES
Subobra 30  PAVIMENTACIÓ
Capitol 32  PAVIMENTACIÓ CALÇADA

1 F9H1V120 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 22 surf 50/70 S, AC 22
surf 35/50S, AC16 surf 50/70 S, AC 16 surf 35/50 S (S-12/20) amb granulat per a rodament i betum asfàltic de
penetració. Està inclòs fins un 5% de reciclat de mescla bituminosa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) dens (Tn/m3)

3 Regularització / Base 190,000 5,000 0,070 2,400 159,600 C#*D#*E#*F#

4 Inici i final 10,000 5,000 0,070 2,400 8,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 168,000

2 F9H1V140 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, AC 11 surf 50/70 D, AC 11 surf
35/50 D (D-8/10), amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 5% de reciclat
de mescla bituminosa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) dens (Tn/m3)

2 Capa rodadura 190,000 5,000 0,050 2,400 114,000 C#*D#*E#*F#
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3 Inici i final 10,000 5,000 0,050 2,400 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 120,000

3 F9J1V010 m2 Reg d´imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP (ECI), amb dotació 1,5 kg/m2, neteja del
ferm inclosa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Sota base MBC 190,000 5,000 950,000 C#*D#*E#*F#

5 Inici i final 10,000 5,000 2,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.050,000

4 F9J1V025 m2 Reg d´adherència amb Emulsió bituminosa catiònica termoadherent modificada amb polimers tipus C60BP4
TER o C60BP3 TER (ECR2d-m), amb una dotació d'1 kg/m2, neteja del ferm inclosa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Sota capa rodadura 190,000 5,000 950,000 C#*D#*E#*F#

4 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 Inici i final 10,000 5,000 2,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.050,000

5 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT
REGLEJAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m)

3 Nova calçada 190,000 5,000 0,200 190,000 C#*D#*E#*F#

5 Rigola 190,000 0,300 0,200 2,000 22,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 212,800

6 F931201J M3 BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98 % DEL PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m)

3 Nova calçada 190,000 5,000 0,150 142,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 142,500

7 F227T00F M2 REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Nova explanada 190,000 5,000 950,000 C#*D#*E#*F#

5 Inici i final 10,000 5,000 2,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.050,000

8 F9WZV011 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER SITUAR A NOVA RASANT DE MARC I TAPA DE POUS DE
CLAVEGUERES O ALTRES SERVEIS, EN OBRES DE RECOBRIMENT ASFALTIC, AMB MAÓ MASSÍS I
MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I ADORMIMENT RÀPID
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tapes col·lector 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

9 F97422AC M <20M RIGOLA DE 20 CM D'AMPLÀRIA AMB PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE
20X20X4 CM, COL·LOCADES AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA
DE 165 L

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Inici i final 10,000 2,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

10 F974V010 M >20M RIGOLA DE 30 CM D'AMPLARIA AMB PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE
30X30X8 CM, COL.LOCADES AMB MORTER DE CIMENT 1:4 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA
DE 165 L

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 Carrer 190,000 2,000 380,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 380,000

11 F9HYV050 t Col·locació a l'obra i compactació al 98 % de l'assaig marshall, de mescla bituminosa en calent, en conjunt
d'obres de més de 200 t de material col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 AC-16 168,000 168,000 C#*D#*E#*F#

2 AC-11 120,000 120,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 288,000

12 F9HYV200 dia Increment de l'equip d'estesa per a la col·locació a l'obra i compactació al 98% de l'assaig marshall, inclòs
neteja prèvia de la calçada, de qualsevol mescla bituminosa en calent, quan per necessitats administratives es
realitzi en treballs nocturn, dissabtes o festius

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST SANT FELIU DE CODINES
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 41  XARXA SANEJAMENT

1 F222V010 M3 EXCAVACIO MANUAL DE CALES EN ZONA DE SERVEIS

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

2 F222010P M3 EXCAVACIO DE RASES DE MES DE 0,60 M D'AMPLARIA I FINS A 3 M DE FONDARIA EN TERRES, AMB
MITJANS MANUALS , AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m) ut
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2 C#*D#*E#*F#

3 Connexions embornals 5,000 0,800 1,800 12,000 86,400 C#*D#*E#*F#

4 Connexions claveguerons 5,000 0,700 1,600 12,000 67,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 153,600

3 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ut

2 Connexions embornals 5,000 0,800 12,000 48,000 C#*D#*E#*F#

3 Connexions claveguerons 5,000 0,700 12,000 42,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 90,000

4 FD12PE0S M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE PARET MASSISA, DE D=500 MM, DE PN 6 BAR I SN4 (4KN/M2)
SEGONS NORMA UNE-EN-53962, EN SOLERA DE 10 CM I REBLERT FINS A 10 CM SOBRE EL TUB AMB
FORMIGÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexions embornals 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

4 Connexions claveguerons 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

5 FD1ZV016 U CONNEXIO DE CLAVEGUERO O EMBORNAL A COL.LECTOR TOT INCLÒS AMB TUB D=400MM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m) ut

3 Connexions embornals 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

4 Connexions claveguerons 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

6 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT
REGLEJAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

2 Base calçada embornals 5,000 0,800 0,200 12,000 9,600 C#*D#*E#*F#

3 Base calçada claveguerons 5,000 0,700 0,200 12,000 8,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

7 F2A15000 M3 SUBMINISTRAMENT DE TERRA ADEQUADA D'APORTACIÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

2 Connexions embornals 5,000 0,800 1,800 12,000 86,400 C#*D#*E#*F#

3 Dau formigó -5 0,800 0,800 12,000 -38,4 C#*D#*E#*F#

5 Connexions claveguerons 5,000 0,700 1,600 12,000 67,200 C#*D#*E#*F#
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6 Dau formigó -5 0,700 0,700 12,000 -29,4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 85,800

8 F228A60F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0.6 I FINS A 1.5 M, AMB MATERIAL ADEQUAT,
EN TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 98 % PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

2 Connexions embornals 5,000 0,800 1,800 12,000 86,400 C#*D#*E#*F#

3 Dau formigó -5 0,800 0,800 12,000 -38,4 C#*D#*E#*F#

5 Connexions claveguerons 5,000 0,700 1,600 12,000 67,200 C#*D#*E#*F#

6 Dau formigó -5 0,700 0,700 12,000 -29,4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 85,800

9 F222S010 M3 EXCAVACIO DE POU AILLAT DE SECCIO FINS A 1 M2 I DE MES DE 7 M I MENYS D'11 M DE FONDARIA,
EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS, INCLOSES LES FEINES D'EXTRACCIO I CARREGA MANUAL. ,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m) ut

2 Caixes embornals 1,500 1,000 1,300 12,000 23,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,400

10 FD5JV010 M POU PER A AIGUES PLUVIALS, EMBORNAL, DE 70X30 CM DE SECCIO INTERIOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T fond (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Caixes embornals 1,500 12,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

11 FD1BS010 U BASTIMENT I REIXA TIPUS AJUNTAMENT DE BARCELONA, DE FOSA DUCTIL PER A EMBORNAL DE 70 X
30 CM, DE CARREGA DE TRENCAMENT SUPERIOR A 25 T SEGONS LES NORMES UNE 41-300-87 I
EN-124, COL.LOCADA AMB MORTER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Reixes embornals 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

12 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T volum (m3) esponj

2 C#*D#*E#*F#

3 Rases conex. embornals i clavegueron 153,000 1,300 198,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 198,900
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13 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T volum (m3) esponj

2 C#*D#*E#*F#

3 Rases conex. embornals i clavegueron 153,000 1,300 198,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 198,900

Obra 01 PRESSUPOST SANT FELIU DE CODINES
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 42  ENLLUMENAT PÚBLIC

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Cales 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

2 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE
FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES DE
LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS
PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE
L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-150 DE
DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT
I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA
COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ
SEGONS NORMES DE CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT UNE-EN-50086 DE 90 MM DE
DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Pas de calçada 10,000 3,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

3 EE15CV01 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC EN RASA 0.40 X 0.60 M DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ
AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 60 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A
LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ
SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR
REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM,
REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE
POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'UN TUB DE POLIETILÈ
CORRUGAT UNE-EN-50086 DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I
SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Canalització enllumenat 190,000 1,000 190,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 190,000

4 FDK2U031 U PERICÓ QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 80 X 80 X 70 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE
GUIX DE MAÓ CALAT DE 10 X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:2:10
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE
PEDRERA GRANÍTICA DE 10 CM DE GRUIX, INCLOU SUMINISTRE I COL·LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Arquetes per FO 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

4 4 cada 100 m de carrer

TOTAL AMIDAMENT 8,000

5 FDK2U030 U PERICÓ QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 58 X 58 X 60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE
GUIX DE MAÓ CALAT DE 10 X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:2:10
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE
PEDRERA GRANÍTICA DE 10 CM DE GRUIX, INCLOU SUMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE BASTIMENT I TAPA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Arquetes 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

3 4 cada 100 m de carrer

TOTAL AMIDAMENT 8,000

6 FG34052 U Conversió aerosubterrània de línia de baixa tensió, en suport i façana, inclòs el subministrament de tub de
protecció d'acer galvanizat de 3 m, caputxó, resines, abraçadores, suports de cables, petit material i ma d'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió Carrer P 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

7 F21L4JG5 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2 , COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A
15 CM DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ut

3 Connexió Carrer 6,000 0,400 3,000 7,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,200

8 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

3 Connexió Carrer 6,000 0,400 0,250 1,400 2,520 C#*D#*E#*F#*3

TOTAL AMIDAMENT 2,520

9 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,
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2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió Carrer 1 6,000 0,400 0,250 1,400 2,520 C#*D#*E#*F#*3

TOTAL AMIDAMENT 2,520

10 FG33301 m SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE CONDUCTOR DE 4 X 6 MM2 DE SECCIÓ, TRENAT I COMPACTE,
SOTERRAT, inclosa la seva estesa per tubular soterrat o safata i l'engrapat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Canalització enllumenat 190,000 1,150 218,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 218,500

11 FHA8E355 M SUBMINISTRAMENT DE CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1 X 35 MM2 I MUNTAT EN MALLA DE
CONNEXIÓ A TERRA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Canalització enllumenat 190,000 1,150 218,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 218,500

12 FHV1E200 M ESTESA DE CONDUCTOR DE PRESA A TERRA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Canalització enllumenat 190,000 1,150 218,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 218,500

13 EAM0E020 U FONAMENTACIÓ DE SUPORT AMB FORMIGÓ EN MASSA DE DIMENSIONS 0,8 X 0,8 X 1,0 M
D'EXCAVACIÓ I 0,8 X 0,8 X 0,8 M DE DAU DE FORMIGÓ HM-25, TRANSPORT DE TERRES SOBRANTS A
ABOCADOR, COL·LOCACIÓ DE PERNS D'ANCORATGE, SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PLACA
DE PRESA DE TERRA, CABLE DE COURE NU DE 35 MM I ELEMENTS AUXILIARS, SEGONS PLÀNOLS DE
L'AJUNTAMENT DE BARCELONA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

14 FHM1F035 U SUBMINISTRAMENT DE COLUMNA AMB BASE DE FOSA DE FERRO DE FINS A 2 M I FUST D'ACER
GALVANITZAT DE QUALITAT MÍNIMA UNE-19043 DE 5,50 M D'ALÇADA TOTAL, AMB PERNS
D'ANCORATGE, SEGONS ESPECIFICACIONS DEL PLEC DE CONDICIONS I PLÀNOLS DE L'AJUNTAMENT
DE BARCELONA.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

15 FHWE405 U LLUMINARIA BERNA LED O SIMILAR, DE QUALSEVOL CONVINACIÓ DE NÚMEROS DE LEDS, INCLÒS
DRIVERS,NODES I QUALSEVOL ELEMENT AUXILIAR PEL SEU BON FUNCIONAMENT I EL CONTROL
PUNT A PUNT
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AMIDAMENT DIRECTE 0,000

16 FHV3E020 U SUBSTITUCIÓ DE LLUMINÀRIA EXTERIOR DE 5 A 10 M D'ALÇÀRIA INCLÓS EL CONNEXIONAT I
ORIENTACIÓ DE LA LLUMINÀRIA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Muntatge Lluminàries 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

17 EC1SU104 U RETIRADA DE CABLE SOBRE FAÇANA AMB CAMIÓ CISTELLA O PLATAFORMA ELEVADORA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Casblejat aeri 190,000 190,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 190,000

18 FHVQCV02 U DESMUNTATGE DE QUALSEVOL TIPUS DE SUPORT O BRAÇ COLLAT A FAÇANA, APLEC I RECOLLIDA
D'ELEMENTS DESMUNTATS INCLÒS CARREGA SOBRE CAMIO I TRANSPORT A PUNT DE RECOLLIDA
AUTORITZAT. INCLOU REPARACIÓ I NOU MATERIAL DE PARAMENT EXISTENT A FAÇANA AFECTAT PER
LA RETIRADA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries existents 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

19 MN1220 U VERIFICACIÓ DE PUNT DE LLUM INSTAL·LAT O AFECTAT I CONTROL AUTOMÀTICS DEL MATEIX
SEGONS PROTOCOL AJUNTAMENT DE BARCELONA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 14,000 1,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

20 MP2780 U TRACTAMENT DE PINTURA FET A TALLER DEL PUNT DE LLUM, TRACTAMENT DE RILZANT APROVAT
PER LA D.O FINS A L'ALÇADA INDICADA I APLICACIÓ DE PINTURA ANTIENGANXINES I ANTI-GRAFFITIS,
MODEL PARÍS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000
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21 PN1524 PA ACONDICIONAMENT DE QUADRE DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ EXISTENT.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

22 PN14060 U CONFECCIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTE ELÈCTRIC

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

23 PN14050 PA DESPESES DE COMPANYIA PER RETIRADA D'ESCOMESA ANTIGA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

24 PN1523 PA TREBALLS COMPLEMENTARIS PER REALITZACIO D'ESCOMESA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

25 FHT6E140 U SUBMINISTRAMENT DE CENTRE DE COMANDAMENT MODEL TIPUS BARCELONA CITI 10 R BCN 4S O
SIMILAR, PREPARAT PER A QUATRE CIRCUITS DE SORTIDA, CONSTITUIT PER ARMARI D'ACER
INÒXIDABLE EQUIPAT AMB CONTROL CENTRALITZAT AMB RÀDIO MODEM I/O WIFI, ANTENA DIRECTIVA
I EQUIPS COMPACTES DE PROTECCIÓ I ESTABILITZADOR DE FLUXE DE FINS A 45 KVA PER A UNA
QUALSEVOL POTÈNCIA DE CONTRACTACIÓ.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Enllumenat 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 Fibra Optica 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 Per carrer

TOTAL AMIDAMENT 2,000

26 FHP02B12 U SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE FANAL KANYA DE 12 M D'ALÇÀRIA INCLINAT 85º RESPECTE EL
PLA HORITZONTAL D'ACER GALVANITZAT, PORTES REGISTRABLES, PLATINA I DAU DE FORMIGÓ DE
150X150X150 CM, SEGONS PLÀNOLS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

27 FHV5E050 U MUNTATGE DE COLUMNA O BÀCUL METÀL·LIC DE MÉS D'11 M D'ALÇADA, FINS A 4 M DE SORTINT I
PLANXA DE 4 MM, FIXAT AMB PLATINA SOBRE DAU DE FORMIGÓ, INCLOENT GRUAMENT,
ANIVELLAMENT, CONNEXIÓ DE PRESA DE TERRA, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA COMPLETA DE
L'INTERIOR DEL SUPORT I COL·LOCACIÓ DE LA LLUMINÀRIA DEIXANT EL PUNT DE LLUM EN
CONDICIONS PEL FUNCIONAMENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

Obra 01 PRESSUPOST SANT FELIU DE CODINES
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 43  FECSA
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Subcapitol 01  OBRA CIVIL

1 EE15CV12 M CANALITZACIÓ PER BAIXA TENSIÓ EN RASA 0.40 X 1.00 M DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB
RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 100 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA
RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ
LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR
REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM,
REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE
POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DOS TUBS DE PVC DE
160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS NORMES DE CIA., NETEJA DEL CARRER,
VALLAT I SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Vorera 190,000 190,000 C#*D#*E#*F#

4 Connexions 10,000 4,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 230,000

2 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE
FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES DE
LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS
PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE
L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-150 DE
DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT
I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA
COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ
SEGONS NORMES DE CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT UNE-EN-50086 DE 90 MM DE
DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Creuaments Carrer C 7,500 1,000 7,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,500

3 EAN0020 U 'CATA PER A REALITZAR CONNEXIÓ D'ESCOMESA PER PART DE COMPANYIA, DE 1,5 X 1 X 0,8 INCLÒS
RETIRADA DE RUNES A L'ABOCADOR, OMPLERT DE SAULÓ I COL·LOCACIÓ DE PLANXA DE FERRO
PROVISIONAL.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Escomeses 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

5 Connexions 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

4 F21L4JG5 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2 , COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A
15 CM DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Connexions 10,000 0,400 4,000 16,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 16,000

5 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexions 10,000 0,400 0,250 1,400 1,400 C#*D#*E#*F#

4 Connexions 10,000 0,400 0,250 1,400 1,400 C#*D#*E#*F#

5 Connexions 10,000 0,400 0,250 1,400 1,400 C#*D#*E#*F#

6 Connexions 10,000 0,400 0,250 1,400 1,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,600

6 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexions 10,000 0,400 0,250 1,400 1,400 C#*D#*E#*F#

4 Connexions 10,000 0,400 0,250 1,400 1,400 C#*D#*E#*F#

5 Connexions 10,000 0,400 0,250 1,400 1,400 C#*D#*E#*F#

6 Connexions 10,000 0,400 0,250 1,400 1,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,600

7 F9E11UU2 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PANOT O RAJOLA , <10 M2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Connexions 10,000 0,400 4,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

8 F9E1310N M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A PREU SUPERIOR, COL.LOCAT
A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:0.5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L I
BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Connexions 10,000 0,400 4,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

9 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Cales 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

Euro

Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Carrer Sant Feliu de Codines
Continuació obra Begursa.

AMIDAMENTS Pàg.: 20

Obra 01 PRESSUPOST SANT FELIU DE CODINES
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 43  FECSA
Subcapitol 02  OBRA MECÁNICA

1 FG34052 U Conversió aerosubterrània de línia de baixa tensió, en suport i façana, inclòs el subministrament de tub de
protecció d'acer galvanizat de 3 m, caputxó, resines, abraçadores, suports de cables, petit material i ma d'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 1 conversió per a dos caixes de protec

3 Vorera 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

2 FG34053 U Caixa general de protecció de 100 A a façana amb aïllament de poliester reforçat IP-437 amb fusibles i bases
portafusibles tipus H mida 1 de 3x250 a, neutre seccionable i borns bimetal·lics per a cable de 150 mm2 de
secció, amb caixa i tapa per a protecció de cables, segons especificacions i normativa de la companyia
subministradora, inclòs transport a obra, muntatge, fixació i connexionat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 1 conversió per a dos caixes de protec

3 Vorera 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

3 FG34CBTS u Caixa seccionament línia subterranea baixa tensió segons especificacions i normativa de la companyia
subministradora, inclòs transport a obra, muntatge, i connexionat.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 FG4C020 u Connexio de cable trenat de fins a 150 mm2 de seccio amb tensio a la linia

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 1 conversió per a dos caixes de protec

3 Escomeses

4 Vorera 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

5 Creuaments 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,000

5 FG34055 U Caixa per a quadre de distribució, de plàstic i metàl·lica amb porta, per a dues fileres de vint-i-dos mòduls i
muntada superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

6 PN14060 U CONFECCIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTE ELÈCTRIC

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 FG33301 m SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE CONDUCTOR DE 4 X 6 MM2 DE SECCIÓ, TRENAT I COMPACTE,
SOTERRAT, inclosa la seva estesa per tubular soterrat o safata i l'engrapat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T

2 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 0,000

8 FG33TS10 m Subministrament d'un circuit de cable tipus rv 0.6/1 kv de 3x1x240+1x150 mm2 al, inclosa la seva estesa per
tubular o safata i l'engrapat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Vorera 190,000 1,200 228,000 C#*D#*E#*F#

4 Connexions 10,000 1,200 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 240,000

Obra 01 PRESSUPOST SANT FELIU DE CODINES
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 44  TELEFÓNICA

1 FDG3E012 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN CALÇADA, EN RASA 0,5 X 1.O M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ
FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC DE 63 MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE
PVC DE 110 MM DE DIAMETRE.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Creuaments 7,500 1,000 7,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,500

2 FDG3E011 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN VORERA, EN RASA 0,5 X 0,8 M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ
FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC DE 63 MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE
PVC DE 110 MM DE DIAMETRE.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Vorera 190,000 190,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 190,000

3 FDK2T001 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus M, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre
solera de formigó HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

4 FDK2T003 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus H, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre
solera de formigó HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

Obra 01 PRESSUPOST SANT FELIU DE CODINES
Subobra 40  SERVEIS
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Capitol 45  SERVEIS AFECTATS

1 XPAUU002 U PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE D'ESTINTOLAMENT PROVISIONAL I DESVIAMENT DE
SERVEIS DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Desviament Serveis FECSA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 Desviament Serveis GAS

5 Desviament serveis Agbar

7 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST SANT FELIU DE CODINES
Subobra 50  JARDINERIA I REG
Capitol 51  REG

1 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB
MITJANS MANUALS,  AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

2 Rasa reg Llobregat 190,000 0,400 0,400 2,000 60,800 C#*D#*E#*F#

3 Fins a escomesa 15,000 0,400 0,400 2,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 63,200

2 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

2 Rasa reg Llobregat 190,000 0,400 0,400 2,000 60,800 C#*D#*E#*F#

3 Fins a escomesa 15,000 0,400 0,400 2,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 63,200

3 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

2 Rasa reg Llobregat 190,000 0,400 0,400 2,000 60,800 C#*D#*E#*F#

3 Fins a escomesa 15,000 0,400 0,400 2,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 63,200

4 FR02T003 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CANALITZACIO AMB TUB DE PVC COARRUGAT DE D 130 MM
PER A PAS D'INSTAL.LACIONS DE REG

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 T long (m)

2 Rasa reg 190,000 2,000 380,000 C#*D#*E#*F#

3 Fins a escomesa 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

6 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 395,000

5 FFB2U440 M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE 53-131-90, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT
MITJÀ I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 Rasa reg 190,000 2,000 380,000 C#*D#*E#*F#

3 Fins a escomesa 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 395,000

6 F228V010 M3 REBLIMENT I PICONAT DE RASES O POUS AMB SAULO D'APORTACIO, AMB COMPACTACIO DEL 95%
PM, AMIDAMENT SOBRE PERFIL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

2 Rasa reg 190,000 0,400 0,350 2,000 53,200 C#*D#*E#*F#

3 Fins a escomesa 15,000 0,400 0,350 2,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 55,300

7 FDK3PJ12 U PERICO PER COMPTADOR, DE 80 X 60CM X 40 CM. MIDES INTERIORS, PARET DE 15 CM. DE TOTXO,
ARREBOSSADA I LLISCADA, AMB BASTIMENT D'ACER I DUES TAPES AMB CADENES

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 FDK2BP066 UT PERICO DE REGISTRE PER REG DE 0,60 X 0,60 X 0.60 M. DE MIDES UTILS AMB PARET DE 15 DE MAO
CALAT DE 29X14X10 CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE GRAVA, INCLOSA LA TAPA I MARC DE FOSA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Extrems 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

3 Creuament escomesa 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

4 By-pass 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

5 valvula descarrega 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

6 ventosa 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

9 FR024550 U ANELL DE DEGOTEIG OBERT AMB 7 DEGOTADORS INSERITS CADA 30 CM DE 3,5 L/H PROTEGIT AMB
TUB DREN PERFORAT, SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA RASA
INCLOSOS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Plantació arbres 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 60,000

10 FR01U006 UT ESCOMESA I COMPTADOR D´AIGUA DE 40 MM DE RAMAL I CABAL ENTRE 4 I 6.3 M3/H

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11 FR03UA06 U PROGRAMADOR AUTÒNOM DE DOBLE PROGRAMA, AMB CONTROL D'APORTACIÓ D'AIGUA, TEMPS DE
PROGRAMACIÓ DES DE 1 MIN. FINS A 4 H PER ESTACIÓ, EN PASSOS D'1 MIN., AMB 6 ESTACIONS,
POSSIBILITAT DE 8 ARRENCADES PER DIA I PROGRAMA, PILES STANDARD DE 9 V, CIRCUIT
D'ARRENCADA DE BOMBA, CARCASSA DE PLÀSTIC ESTANCA I PREPARAT PER A MUNTATGE MURAL
INTERIOR, TOTALMENT COL.LOCAT, INCLOSES TOTES LES CONNEXIONS ELÈCTRIQUES, TANT DEL
CIRCUIT D'ALIMENTACIÓ DEL PROGRAMADOR, COM DELS ELEMENTS GOVERNATS PER AQUEST

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

12 FR03PJ20 UT CONSOLA PER A PROGRAMADOR TIPUS T-BOSS UNIVERSAL, PROGRAMACIÓ PER INFRAROIGS,
RADIO I MANAGER

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

13 FR044D20 U VALVULA DE DESCÀRREGA O DE DRENATGE AUTOMATICA DE 1/2'' EN COLECTOR DE SORTIDA DE
REG PER DEGOTEIG, INSTAL.LADA EN PERICÓ DE REGISTRE

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

14 FR03J048 UT VENTOSA DOBLE EFECTE DE 2'' DE BRONZE, ROSCADA INCLÒS PART PROPORCIONAL DE LES PECES
ESPECIALS, TOTALMENT CONNECTADA I EN CORRECTE FUNCIONAMENT.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

15 FR045J902 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS SECTORIAL DE 1 1/2'' FORMAT PER
ELECTROVALVULA, TRES VALVULES MASCLE DE RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I
FEMELLA) I DUES TE DE LLAUTO AMB FILTRES DE 300 MICRES I REDUCTOR DE PRESSIÓ DE 10 A 0.5
ATM

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

16 FR045JBW U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS MESTRE DE 2' FORMAT PER ELECTROVALVULA, TRES
VALVULES MASCLE DE RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I FEMELLA) I DUES TE DE LLAUTO,
QUE SUPORTI PRESSIONS DE 10 ATM DE TREBALL INSTAL.LADA DINS PERICÓ

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST SANT FELIU DE CODINES
Subobra 50  JARDINERIA I REG
Capitol 52  JARDINERIA

1 FR2GU020 U EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE DIMENSIONS 1,1X1,1X1 M, AMB MINICARREGADORA SOBRE
PNEUMÀTICS AMB ACCESSORI RETROEXCAVADOR DE 40 A 60 CM D'AMPLÀRIA DE TREBALL,
CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, TRANSPORT A ABOCADOR
AUTORITZAT, CÀNON D'ABOCAMENT I COL·LOCACIÓ AL FONS DEL SOT DE GRAVES I GEOTÈXTIL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Plantació arbres 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#

Euro



Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Carrer Sant Feliu de Codines
Continuació obra Begursa.

AMIDAMENTS Pàg.: 25

TOTAL AMIDAMENT 60,000

2 FR3P1131 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A JARDINERIA VEGETAL ADOBADA, EN SACS DE 30 L,
AMB MITJANS MANUALS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond, (m) ut

2 Plantació arbres 1,200 0,800 0,850 60,000 48,960 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,960

3 FR3P3F11 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE SAULÓ NO GARBELLAT, A GRANEL, AMB MITJANS MANUALS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond, (m) ut

2 Plantació arbres 1,200 0,800 0,150 60,000 8,640 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,640

4 FR458260 U SUBMINISTRAMENT MAGNOLIA GRANDIFLORA (MAGNOLIA) DE 300 A 350 CM D'ALÇADA, AMB PA DE
TERRA DE TELA METAL.LICA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Plantació arbres 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

5 FR63U320 U PLANTACIÓ D'ARBRE EXEMPLAR DE 6 M D'ALÇÀRIA AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Plantació arbres 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

6 FR82UC30 U TUTOR PER A CACTÀCIES DE MÉS DE 251 CM D'ALÇÀRIA VISTA, COL.LOCAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Plantació arbres 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

Obra 01 PRESSUPOST SANT FELIU DE CODINES
Subobra 60  SENYALITZACIÓ
Capitol 61  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

1 FBPA1001 M BANDA DE 50 CM D'AMPLÀRIA PER A PASSOS DE VIANANTS SENSE SEMÀFORS, PER METRE LINEAL
REALMENT PINTAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)
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Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Carrer Sant Feliu de Codines
Continuació obra Begursa.

AMIDAMENTS Pàg.: 26

3 Pas de vianants 5,000 3,000 3,000 45,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,000

2 FBPA1002 M BANDA DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA PER A BANDA DE DETENCIÓ PER A PASSOS DE
VIANANTS, PER METRE LINEAL REALMENT PINTAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

3 Pas de vianants 5,000 3,000 3,000 45,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,000

3 FBPM1000 DIA INCREMENT PER JORNADA DE DESPLAÇAMENT D'EQUIP DE PINTURA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 FBPA1004 M LÍNIA DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, PER A SEPARACIÓ DE CARRILS DE CIRCULACIÓ I GIRS,
PER METRE LINIAL REALMENT PINTAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 separació de carrils 190,000 190,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 190,000

Obra 01 PRESSUPOST SANT FELIU DE CODINES
Subobra 60  SENYALITZACIÓ
Capitol 62  SENYALITZACIÓ VERTICAL

1 FBB11111 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT, TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT,
PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

2 FBB11251 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT, CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE, PER
A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

3 FBBZ3320 U SUPORT CILÍNDIC DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 60MM DE DIÀMETRE I 2MM DE GRUIX, COL.LOCAT
A TERRA FORMIGONAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Senyal triangular 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

3 Senyal circular 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,000

Euro



Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Carrer Sant Feliu de Codines
Continuació obra Begursa.

AMIDAMENTS Pàg.: 27

Obra 01 PRESSUPOST SANT FELIU DE CODINES
Subobra 70  MOBILIARI URBÀ

1 FQ32U020 U PILONA BARCELONA NORMAL DE 1000 MM D'ALÇADA, FORMADA PER FUST I REMAT DE FOSA GRIS DE
100 MM DE DIAMETRE I ACABAT PINTAT AMB IMPRIMACIO FOSFATANT ANTIOXIDANT I OXIRON NEGRE
FERRITIC, ANELLA D'ACER INOXIDABLE DE 84 MM DE DIAMETRE EXTERIOR I ACABAT MATITZAT I
SENYAL DE L'AJUNTAMENT DE LA CIUTAT EN RELLEU D' 1,5 MM I ALÇADA DE 65 MM, COL.LOCADA
AMB MORTER 1:4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

2 FQ21U010 U PAPERERA 70 L FORMADA PER UN TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 20 MM DE DIAMETRE I 1,5 MM
DE GRUIX, UNA PLANXA PERFORADA DE 2 MM DE GRUIX I PERFORACIONS DE 5 MM DE DIAMETRE,
UNA PLANXA DE BASE DE PAPERERA DE 3 MM DE GRUIX AMB DUES PERFORACIONS DE 8 MM DE
DIAMETRE PER AL DESGUAS, 2 EIXOS DE GIR, UN TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 30 MM DE
DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX, UN SUPORT DE PAPERERA FORMAT PER UN TUBULAR RODO D'ACER
GALVANITZAT DE 40 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX, 2 PLETINES D'ANCORATGE AMB CARTEL.LES
SOLDADES A 6 AMB DUES PERFORACIONS DE 12 MM DE DIAMETRE PER CARGOLAR-LA AL PAVIMENT
DE VORERA I SUBJECCIONS FORMADES PER 4 PERNS D'EXPANSIO M8

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

3 FB12UCAD M BARANA D'ACER A/37-B AMB PASSAMA, TRAVESSER INFERIOR, MUNTANTS CADA 100 CM I
BRENDOLES CADA 16 CM, DE 100 CM D'ALÇARIA, ANCORADA AMB MORTER DE CIMENT 1:6/165 L

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Protecció espai voreraa 2,000 190,000 380,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 380,000

Obra 01 PRESSUPOST SANT FELIU DE CODINES
Subobra 80  SEGURETAT I SALUT

1 X1211000 U PARTIDA DE SEGURETAT I SALUT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Euro



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESSUPOST





Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Carrer Sant Feliu de Codines
Continuació obra Begursa.

PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost SANT FELIU DE CODINES

Subobra 10 Treballs previs

1 F121U104 M2 LLOGUER DIARI DE BASTIDA METAL.LICA DE LLOGUER EN
MODULS DE 5 M2, PER A PETITES SUPERFICIES (P - 8)

1,00 4.200,000 4.200,00

TOTAL Subobra 01.10 4.200,00

Obra 01 Pressupost SANT FELIU DE CODINES

Subobra 20 Enderrocs i Moviment de Terres

Capitol 21 Voreres

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO. (P - 2) 109,50 5,000 547,50

2 F21L4JA3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, IGUAL O SUPERIOR A 10
M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I 1
M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL
(P - 12)

12,58 250,000 3.145,00

3 F21L4JE3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I 1 M
D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL (P
- 14)

16,54 91,000 1.505,14

4 F21L4JC4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, SUPERIOR A 50 M2,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX, COM A
MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MARTELL
TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA (P - 13)

6,14 250,000 1.535,00

5 F21PV045 M DEMOLICIO COMPLETA DE VORADA I BASE DE FORMIGO MÉS
DE 20M DE LLARG (P - 18)

3,35 380,000 1.273,00

6 F21PV047 M DEMOLICIÓ COMPLETA DE VORADA INFERIOR A 5M I BASE DE
FORMIGÓ (P - 19)

10,19 20,000 203,80

7 F2192C04 M DEMOLICIÓ DE GUAL DE FORMIGÓ COL.LOCAT SOBRE
FORMIGÓ AMB MITJANS MECÀNICS I AJUDES MANUALS, I
CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 9)

8,30 72,000 597,60

8 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 33)

38,89 186,060 7.235,87

9 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 31)

24,38 186,060 4.536,14

10 F21QCV03 U ARRENCADA DE PILONES TIPUS 'BARCELONA 93' I CARREGA
SOBRE CAMIO (P - 21)

7,85 40,000 314,00

11 F21QCV01 U DESMUNTATGE DE PAPERERES DE QUALSEVOL TIPUS I
CARREGA SOBRE CAMIO (P - 20)

2,72 6,000 16,32

12 F21CV061 U DESMUNTATGE DE SENYAL VARIABLE PRECEPTIVA, INCLOS EL
SEU SUPORT (P - 10)

102,13 12,000 1.225,56

TOTAL Capitol 01.20.21 22.134,93

Obra 01 Pressupost SANT FELIU DE CODINES

Subobra 20 Enderrocs i Moviment de Terres

Capitol 22 Calçada

1 F21N4XA2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM
DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MITJANS

5,74 268,000 1.538,32

euros
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MECANICS, PER A EXECUCIO DE RASES (P - 16)

2 F21N4XC2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM
DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB
MITJANS MECANICS (P - 17)

0,86 1.140,000 980,40

3 F21K4AU4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO, >50 M2, FINS A 30 CM
DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MARTELL
TRENCADOR AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE
RETROEXCAVADORA (P - 11)

8,87 1.140,000 10.111,80

4 F221C620 M3 EXCAVACIÓ I CÀRREGA DE TERRA PER A CAIXA DE PAVIMENT
EN TERRENY DE TRÀNSIT, AMB MITJANS MECÀNICS (P - 23)

3,66 193,800 709,31

5 F9W1V100 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics de 0 a 6 cm, en encaixos
aïllats (reparacions), arrencament, inclosos talls i acabats a tapes i
reixes, inclòs càrrega i transport a planta de reciclatge i posterior
escombrat i neteja (P - 56)

4,23 60,000 253,80

6 F9Z1V010 M TALL DE PAVIMENTS DE QUALSEVOL TIPUS AMB DISC DE
DIAMANT (P - 60)

1,61 428,000 689,08

7 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 33)

38,89 852,800 33.165,39

8 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 31)

24,38 852,800 20.791,26

9 F2213870 M3 EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ EN ROCA, AMB MARTELL
TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA (P - 22)

16,27 500,000 8.135,00

10 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO DE 12 T, FINS A
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT
I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR   (P - 32)

14,16 1.140,000 16.142,40

TOTAL Capitol 01.20.22 92.516,76

Obra 01 Pressupost SANT FELIU DE CODINES

Subobra 30 Pavimentació

Capitol 31 Pavimentació Voreres

1 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS
(P - 57)

2,83 725,000 2.051,75

2 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT
20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE
MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (P - 36)

87,01 115,650 10.062,71

3 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR
DE 40X40 CM I 7 CM DE GRUIX, TIPUS LLOSA VULCANO DE
BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT
1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I
REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA (P - 48)

51,34 0,000 0,00

4 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES
PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2  (P - 49)

57,88 38,000 2.199,44

5 F9E13204 M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM,
CLASSE 1A PREU ALT, COL.LOCAT A L'ESTESA AMB
SORRA-CIMENT DE 200 KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND I
BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND (P - 46)

24,76 399,000 9.879,24

6 F9E1310N M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM,
CLASSE 1A PREU SUPERIOR, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA
AMB MORTER MIXT 1:0.5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L I BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND (P -
45)

33,84 60,000 2.030,40

7 F9E11UU2 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PANOT O RAJOLA
, <10 M2 (P - 44)

25,03 76,000 1.902,28

euros
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8 F961U110 M >20M DE VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS
QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA FI, RECTA,
ESCAIRADA I BUIXARDADA DE 20X25 CM, COL.LOCADA AMB
FONAMENT DE FORMIGO (P - 37)

46,60 380,000 17.708,00

9 F961U111 M ENTRE 5 I 20M DE VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS
QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA FI, RECTA,
ESCAIRADA I BUIXARDADA DE 20X25 CM, COL.LOCADA AMB
FONAMENT DE FORMIGO (P - 38)

57,22 20,000 1.144,40

10 F981U015 M EXECUCIÓ GUAL PER A VEHICLES MODEL 60, DINS D'UN
CONJUNT D'ACTUACIONS EN UN MATEIX CARRER, DE PEDRA
GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE,
GRA FI, AMB LES CARES VISTES FLAMEJADES, DE SECCIO
62X30 CM, INCLOS PART PROPORCIONAL DE CAPS DE REMAT
DE 62X40X30 CM CONFORMATS AMB QUART DE
CIRCUMFERENCIA DE 40 CM DE RADI, COL.LOCAT SOBRE
SOLERA DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 DE 20 CM
DE GRUIX (P - 41)

208,78 6,000 1.252,68

11 F981U027 M EXECUCIÓ GUAL PER A VIANANTS MODEL R-120 ,RECTE, DINS
D'UN CONJUNT D'ACTUACIONS AL MATEIX CARRER , DE PEDRA
GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE,
AMB LES CARES VISTES FLAMEJADES, FORMAT PER RAMPES
DE 121.8X40X6 CM, INCLOS:PART PROPORCIONAL DE CAPS DE
REMAT I FORATS PER A PAPERERES I
SEMAFOR,DESPLAÇAMENT DE QUALSEVOL ELEMENT O
SERVEI,CANVI DE REIXES DE IMBORNALS,ANUL·LACIÓ
D'IMBORNALS,ENRASSAT DE QUALSEVOL TIPUS DE TAPES,
COL.LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE RESISTENCIA 15
N/MM2 DE 10 CM DE GRUIX. (P - 42)

386,33 6,000 2.317,98

12 F9WZV020 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER A SITUAR A NOVA RASANT
DE MARC I REIXES DE DESGUAS EN OBRES DE RECOBRIMENT
ASFALTIC, AMB MAÓ MASSÍS I MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I
ADORMIMENT RÀPID (P - 59)

29,40 40,000 1.176,00

13 F991Z030 U ESCOSSELL QUADRAT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE
120X80X20 DE 10 MM DE GRUIX, FONAMENT I ANELLAT DE
FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 (P - 43)

122,43 60,000 7.345,80

14 F9F5U009 M2 PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGO DE
40X40X4 CM TIPUS TORHO EN VORERES DE MES D'1 M
D'AMPLADA, AMB BASE DE 10 CM DE FORMIGO INCLOSA (P - 47)

41,27 342,000 14.114,34

TOTAL Capitol 01.30.31 73.185,02

Obra 01 Pressupost SANT FELIU DE CODINES

Subobra 30 Pavimentació

Capitol 32 Pavimentació Calçada

1 F9H1V120 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a
temperatura normal, tipus AC 22 surf 50/70 S, AC 22 surf 35/50S,
AC16 surf 50/70 S, AC 16 surf 35/50 S (S-12/20) amb granulat per a
rodament i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 5% de
reciclat de mescla bituminosa (P - 50)

50,82 168,000 8.537,76

2 F9H1V140 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a
temperatura normal, AC 11 surf 50/70 D, AC 11 surf 35/50 D (D-8/10),
amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració. Està
inclòs fins un 5% de reciclat de mescla bituminosa (P - 51)

56,68 120,000 6.801,60

3 F9J1V010 m2 Reg d´imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5
IMP (ECI), amb dotació 1,5 kg/m2, neteja del ferm inclosa (P - 54)

1,06 1.050,000 1.113,00

4 F9J1V025 m2 Reg d´adherència amb Emulsió bituminosa catiònica termoadherent
modificada amb polimers tipus C60BP4 TER o C60BP3 TER
(ECR2d-m), amb una dotació d'1 kg/m2, neteja del ferm inclosa (P - 55)

0,86 1.050,000 903,00

5 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT

87,01 212,800 18.515,73

euros
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20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE
MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (P - 36)

6 F931201J M3 BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL
MATERIAL AL 98 % DEL PM (P - 35)

32,20 142,500 4.588,50

7 F227T00F M2 REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB
COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 28)

1,37 1.050,000 1.438,50

8 F9WZV011 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER SITUAR A NOVA RASANT DE
MARC I TAPA DE POUS DE CLAVEGUERES O ALTRES SERVEIS,
EN OBRES DE RECOBRIMENT ASFALTIC, AMB MAÓ MASSÍS I
MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I ADORMIMENT RÀPID (P - 58)

143,80 10,000 1.438,00

9 F97422AC M <20M RIGOLA DE 20 CM D'AMPLÀRIA AMB PECES DE MORTER
DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE 20X20X4 CM, COL·LOCADES
AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L (P - 39)

18,07 20,000 361,40

10 F974V010 M >20M RIGOLA DE 30 CM D'AMPLARIA AMB PECES DE MORTER
DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE 30X30X8 CM, COL.LOCADES
AMB MORTER DE CIMENT 1:4 ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L (P - 40)

12,43 380,000 4.723,40

11 F9HYV050 t Col·locació a l'obra i compactació al 98 % de l'assaig marshall, de
mescla bituminosa en calent, en conjunt d'obres de més de 200 t de
material col·locat (P - 52)

11,96 288,000 3.444,48

12 F9HYV200 dia Increment de l'equip d'estesa per a la col·locació a l'obra i
compactació al 98% de l'assaig marshall, inclòs neteja prèvia de la
calçada, de qualsevol mescla bituminosa en calent, quan per
necessitats administratives es realitzi en treballs nocturn, dissabtes o
festius (P - 53)

2.059,62 1,000 2.059,62

TOTAL Capitol 01.30.32 53.924,99

Obra 01 Pressupost SANT FELIU DE CODINES

Subobra 40 Serveis

Capitol 41 Xarxa Sanejament

1 F222V010 M3 EXCAVACIO MANUAL DE CALES EN ZONA DE SERVEIS (P - 27) 95,35 20,000 1.907,00

2 F222010P M3 EXCAVACIO DE RASES DE MES DE 0,60 M D'AMPLARIA I FINS A 3
M DE FONDARIA EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS ,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS (P - 25)

40,55 153,600 6.228,48

3 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS
(P - 57)

2,83 90,000 254,70

4 FD12PE0S M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE PARET MASSISA, DE D=500
MM, DE PN 6 BAR I SN4 (4KN/M2) SEGONS NORMA
UNE-EN-53962, EN SOLERA DE 10 CM I REBLERT FINS A 10 CM
SOBRE EL TUB AMB FORMIGÓ (P - 69)

422,20 24,000 10.132,80

5 FD1ZV016 U CONNEXIO DE CLAVEGUERO O EMBORNAL A COL.LECTOR TOT
INCLÒS AMB TUB D=400MM
(P - 71)

616,92 24,000 14.806,08

6 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT
20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE
MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (P - 36)

87,01 18,000 1.566,18

7 F2A15000 M3 SUBMINISTRAMENT DE TERRA ADEQUADA D'APORTACIÓ (P - 34) 6,21 85,800 532,82

8 F228A60F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0.6 I
FINS A 1.5 M, AMB MATERIAL ADEQUAT, EN TONGADES DE
GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB
COMPACTACIÓ DEL 98 % PM (P - 29)

14,58 85,800 1.250,96

9 F222S010 M3 EXCAVACIO DE POU AILLAT DE SECCIO FINS A 1 M2 I DE MES DE
7 M I MENYS D'11 M DE FONDARIA, EN TERRES, AMB MITJANS
MANUALS, INCLOSES LES FEINES D'EXTRACCIO I CARREGA
MANUAL. , AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE

23,49 23,400 549,67

euros
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SERVEIS (P - 26)

10 FD5JV010 M POU PER A AIGUES PLUVIALS, EMBORNAL, DE 70X30 CM DE
SECCIO INTERIOR (P - 72)

82,86 18,000 1.491,48

11 FD1BS010 U BASTIMENT I REIXA TIPUS AJUNTAMENT DE BARCELONA, DE
FOSA DUCTIL PER A EMBORNAL DE 70 X 30 CM, DE CARREGA
DE TRENCAMENT SUPERIOR A 25 T SEGONS LES NORMES UNE
41-300-87 I EN-124, COL.LOCADA AMB MORTER (P - 70)

105,00 12,000 1.260,00

12 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 33)

38,89 198,900 7.735,22

13 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 31)

24,38 198,900 4.849,18

TOTAL Capitol 01.40.41 52.564,57

Obra 01 Pressupost SANT FELIU DE CODINES

Subobra 40 Serveis

Capitol 42 Enllumenat Públic

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO. (P - 2) 109,50 5,000 547,50

2 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN
CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE FONDÀRIA. INCLOU
L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM
D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO
INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS
NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS
MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ,
CÀNON D'ABOCADOR, FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ
EN MASSA HM-150 DE DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR
REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT
I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE
FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON
S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC
DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS
NORMES DE CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT
UNE-EN-50086 DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA
DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT. (P - 7)

157,89 30,000 4.736,70

3 EE15CV01 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC EN RASA 0.40 X 0.60 M
DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA
D'UNA RASA DE 60 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE
PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA
D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA
POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE
TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON
D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA
AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM,
REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS
LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT
SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'UN
TUB DE POLIETILÈ CORRUGAT UNE-EN-50086 DE 90 MM DE
DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I
SENYALITZAT.
(P - 5)

84,52 190,000 16.058,80

4 FDK2U031 U PERICÓ QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 80 X 80
X 70 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAÓ CALAT DE 10
X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE
CIMENT 1:2:10 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE PEDRERA

272,25 8,000 2.178,00

euros
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GRANÍTICA DE 10 CM DE GRUIX, INCLOU SUMINISTRE I
COL·LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA. (P - 78)

5 FDK2U030 U PERICÓ QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 58 X 58
X 60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAÓ CALAT DE 10
X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE
CIMENT 1:2:10 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE PEDRERA
GRANÍTICA DE 10 CM DE GRUIX, INCLOU SUMINISTRE I
COL·LOCACIÓ DE BASTIMENT I TAPA. (P - 77)

146,68 8,000 1.173,44

6 FG34052 U Conversió aerosubterrània de línia de baixa tensió, en suport i façana,
inclòs el subministrament de tub de protecció d'acer galvanizat de 3 m,
caputxó, resines, abraçadores, suports de cables, petit material i ma
d'obra (P - 84)

233,42 3,000 700,26

7 F21L4JG5 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2 ,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I MES
DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR
MANUAL (P - 15)

16,36 7,200 117,79

8 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 33)

38,89 2,520 98,00

9 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 31)

24,38 2,520 61,44

10 FG33301 m SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE CONDUCTOR DE 4 X 6 MM2 DE
SECCIÓ, TRENAT I COMPACTE, SOTERRAT, inclosa la seva estesa
per tubular soterrat o safata i l'engrapat. (P - 82)

5,66 218,500 1.236,71

11 FHA8E355 M SUBMINISTRAMENT DE CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR
D'1 X 35 MM2 I MUNTAT EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA (P -
89)

1,98 218,500 432,63

12 FHV1E200 M ESTESA DE CONDUCTOR DE PRESA A TERRA (P - 93) 0,17 218,500 37,15

13 EAM0E020 U FONAMENTACIÓ DE SUPORT AMB FORMIGÓ EN MASSA DE
DIMENSIONS 0,8 X 0,8 X 1,0 M D'EXCAVACIÓ I 0,8 X 0,8 X 0,8 M DE
DAU DE FORMIGÓ HM-25, TRANSPORT DE TERRES SOBRANTS A
ABOCADOR, COL·LOCACIÓ DE PERNS D'ANCORATGE,
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PLACA DE PRESA DE
TERRA, CABLE DE COURE NU DE 35 MM I ELEMENTS AUXILIARS,
SEGONS PLÀNOLS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA. (P - 1)

141,69 14,000 1.983,66

14 FHM1F035 U SUBMINISTRAMENT DE COLUMNA AMB BASE DE FOSA DE
FERRO DE FINS A 2 M I FUST D'ACER GALVANITZAT DE
QUALITAT MÍNIMA UNE-19043 DE 5,50 M D'ALÇADA TOTAL, AMB
PERNS D'ANCORATGE, SEGONS ESPECIFICACIONS DEL PLEC
DE CONDICIONS I PLÀNOLS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA.
(P - 90)

1.157,63 0,000 0,00

15 FHWE405 U LLUMINARIA BERNA LED O SIMILAR, DE QUALSEVOL
CONVINACIÓ DE NÚMEROS DE LEDS, INCLÒS DRIVERS,NODES I
QUALSEVOL ELEMENT AUXILIAR PEL SEU BON FUNCIONAMENT I
EL CONTROL PUNT A PUNT (P - 97)

688,59 0,000 0,00

16 FHV3E020 U SUBSTITUCIÓ DE LLUMINÀRIA EXTERIOR DE 5 A 10 M D'ALÇÀRIA
INCLÓS EL CONNEXIONAT I ORIENTACIÓ DE LA LLUMINÀRIA. (P -
94)

35,34 14,000 494,76

17 EC1SU104 U RETIRADA DE CABLE SOBRE FAÇANA AMB CAMIÓ CISTELLA O
PLATAFORMA ELEVADORA. (P - 4)

1,77 190,000 336,30

18 FHVQCV02 U DESMUNTATGE DE QUALSEVOL TIPUS DE SUPORT O BRAÇ
COLLAT A FAÇANA, APLEC I RECOLLIDA D'ELEMENTS
DESMUNTATS INCLÒS CARREGA SOBRE CAMIO I TRANSPORT A
PUNT DE RECOLLIDA AUTORITZAT. INCLOU REPARACIÓ I NOU
MATERIAL DE PARAMENT EXISTENT A FAÇANA AFECTAT PER LA
RETIRADA. (P - 96)

102,09 14,000 1.429,26

19 MN1220 U VERIFICACIÓ DE PUNT DE LLUM INSTAL·LAT O AFECTAT I
CONTROL AUTOMÀTICS DEL MATEIX SEGONS PROTOCOL
AJUNTAMENT DE BARCELONA. (P - 115)

8,77 14,000 122,78

20 MP2780 U TRACTAMENT DE PINTURA FET A TALLER DEL PUNT DE LLUM,
TRACTAMENT DE RILZANT APROVAT PER LA D.O FINS A

232,60 14,000 3.256,40

euros
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L'ALÇADA INDICADA I APLICACIÓ DE PINTURA ANTIENGANXINES
I  ANTI-GRAFFITIS, MODEL PARÍS. (P - 116)

21 PN1524 PA ACONDICIONAMENT DE QUADRE DE COMANDAMENT I
PROTECCIÓ EXISTENT.
(P - 120)

735,00 1,000 735,00

22 PN14060 U CONFECCIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTE ELÈCTRIC (P - 118) 1.790,25 1,000 1.790,25

23 PN14050 PA DESPESES DE COMPANYIA PER RETIRADA D'ESCOMESA
ANTIGA (P - 117)

1.260,00 1,000 1.260,00

24 PN1523 PA TREBALLS COMPLEMENTARIS PER REALITZACIO D'ESCOMESA
(P - 119)

1.680,00 1,000 1.680,00

25 FHT6E140 U SUBMINISTRAMENT DE CENTRE DE COMANDAMENT MODEL
TIPUS BARCELONA CITI 10 R BCN 4S O SIMILAR, PREPARAT PER
A QUATRE CIRCUITS DE SORTIDA, CONSTITUIT PER ARMARI
D'ACER INÒXIDABLE EQUIPAT AMB CONTROL CENTRALITZAT
AMB RÀDIO MODEM I/O WIFI, ANTENA DIRECTIVA I EQUIPS
COMPACTES DE PROTECCIÓ I ESTABILITZADOR DE FLUXE DE
FINS A 45 KVA PER A UNA QUALSEVOL POTÈNCIA DE
CONTRACTACIÓ. (P - 92)

14.174,56 2,000 28.349,12

26 FHP02B12 U SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE FANAL KANYA DE 12 M
D'ALÇÀRIA INCLINAT 85º RESPECTE EL PLA HORITZONTAL
D'ACER GALVANITZAT, PORTES REGISTRABLES, PLATINA I DAU
DE FORMIGÓ DE 150X150X150 CM, SEGONS PLÀNOLS DE
L'AJUNTAMENT DE BARCELONA (P - 91)

1.313,25 14,000 18.385,50

27 FHV5E050 U MUNTATGE DE COLUMNA O BÀCUL METÀL·LIC DE MÉS D'11 M
D'ALÇADA, FINS A 4 M DE SORTINT I PLANXA DE 4 MM, FIXAT
AMB PLATINA SOBRE DAU DE FORMIGÓ, INCLOENT GRUAMENT,
ANIVELLAMENT, CONNEXIÓ DE PRESA DE TERRA, INSTAL·LACIÓ
ELÈCTRICA COMPLETA DE L'INTERIOR DEL SUPORT I
COL·LOCACIÓ DE LA LLUMINÀRIA DEIXANT EL PUNT DE LLUM EN
CONDICIONS PEL FUNCIONAMENT. (P - 95)

195,84 14,000 2.741,76

TOTAL Capitol 01.40.42 89.943,21

Obra 01 Pressupost SANT FELIU DE CODINES

Subobra 40 Serveis

Capitol 43 FECSA

Subcapitol 01 Obra civil

1 EE15CV12 M CANALITZACIÓ PER BAIXA TENSIÓ EN RASA 0.40 X 1.00 M DE
FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA
D'UNA RASA DE 100 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE
PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA
D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA
POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE
TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON
D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA
AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM,
REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS
LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT
SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DOS
TUBS DE PVC DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE
PROTECCIÓ SEGONS NORMES DE CIA., NETEJA DEL CARRER,
VALLAT I SENYALITZAT. (P - 6)

152,36 230,000 35.042,80

2 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN
CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE FONDÀRIA. INCLOU
L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM
D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO
INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS
NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS
MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ,

157,89 7,500 1.184,18

euros

Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Carrer Sant Feliu de Codines
Continuació obra Begursa.

PRESSUPOST Pàg.: 8

CÀNON D'ABOCADOR, FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ
EN MASSA HM-150 DE DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR
REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT
I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE
FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON
S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC
DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS
NORMES DE CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT
UNE-EN-50086 DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA
DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT. (P - 7)

3 EAN0020 U 'CATA PER A REALITZAR CONNEXIÓ D'ESCOMESA PER PART DE
COMPANYIA, DE 1,5 X 1 X 0,8 INCLÒS RETIRADA DE RUNES A
L'ABOCADOR, OMPLERT DE SAULÓ I COL·LOCACIÓ DE PLANXA
DE FERRO PROVISIONAL. (P - 3)

348,22 14,000 4.875,08

4 F21L4JG5 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2 ,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I MES
DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR
MANUAL (P - 15)

16,36 16,000 261,76

5 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 33)

38,89 5,600 217,78

6 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 31)

24,38 5,600 136,53

7 F9E11UU2 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PANOT O RAJOLA
, <10 M2 (P - 44)

25,03 16,000 400,48

8 F9E1310N M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM,
CLASSE 1A PREU SUPERIOR, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA
AMB MORTER MIXT 1:0.5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L I BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND (P -
45)

33,84 16,000 541,44

9 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO. (P - 2) 109,50 5,000 547,50

TOTAL Subcapitol 01.40.43.01 43.207,55

Obra 01 Pressupost SANT FELIU DE CODINES

Subobra 40 Serveis

Capitol 43 FECSA

Subcapitol 02 Obra mecánica

1 FG34052 U Conversió aerosubterrània de línia de baixa tensió, en suport i façana,
inclòs el subministrament de tub de protecció d'acer galvanizat de 3 m,
caputxó, resines, abraçadores, suports de cables, petit material i ma
d'obra (P - 84)

233,42 15,000 3.501,30

2 FG34053 U Caixa general de protecció de 100 A a façana amb aïllament de
poliester reforçat IP-437 amb fusibles i bases portafusibles tipus H
mida 1 de 3x250 a, neutre seccionable i borns bimetal·lics per a cable
de 150 mm2 de secció, amb caixa i tapa per a protecció de cables,
segons especificacions i normativa de la companyia subministradora,
inclòs transport a obra, muntatge, fixació i connexionat. (P - 85)

168,43 30,000 5.052,90

3 FG34CBTS u Caixa seccionament línia subterranea baixa tensió segons
especificacions i normativa de la companyia subministradora, inclòs
transport a obra, muntatge, i connexionat. (P - 87)

188,11 1,000 188,11

4 FG4C020 u Connexio de cable trenat de fins a 150 mm2 de seccio amb tensio a la
linia (P - 88)

149,99 35,000 5.249,65

5 FG34055 U Caixa per a quadre de distribució, de plàstic i metàl·lica amb porta, per
a dues fileres de vint-i-dos mòduls i muntada superficialment (P - 86)

199,45 4,000 797,80

6 PN14060 U CONFECCIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTE ELÈCTRIC (P - 118) 1.790,25 1,000 1.790,25

euros
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7 FG33301 m SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE CONDUCTOR DE 4 X 6 MM2 DE
SECCIÓ, TRENAT I COMPACTE, SOTERRAT, inclosa la seva estesa
per tubular soterrat o safata i l'engrapat. (P - 82)

5,66 0,000 0,00

8 FG33TS10 m Subministrament d'un circuit de cable tipus rv 0.6/1 kv de
3x1x240+1x150 mm2 al, inclosa la seva estesa per tubular o safata i
l'engrapat (P - 83)

26,23 240,000 6.295,20

TOTAL Subcapitol 01.40.43.02 22.875,21

Obra 01 Pressupost SANT FELIU DE CODINES

Subobra 40 Serveis

Capitol 44 Telefónica

1 FDG3E012 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN CALÇADA, EN RASA 0,5 X
1.O M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ FORMIGONAT AMB SECCIÓ
DE FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC DE 63
MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE PVC DE 110 MM DE DIAMETRE.
(P - 74)

89,40 7,500 670,50

2 FDG3E011 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN VORERA, EN RASA 0,5 X 0,8
M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE
FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC DE 63
MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE PVC DE 110 MM DE DIAMETRE.
(P - 73)

71,98 190,000 13.676,20

3 FDK2T001 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus M, per a
instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la
mateixa excavació (P - 75)

209,75 14,000 2.936,50

4 FDK2T003 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus H, per a
instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la
mateixa excavació (P - 76)

584,09 14,000 8.177,26

TOTAL Capitol 01.40.44 25.460,46

Obra 01 Pressupost SANT FELIU DE CODINES

Subobra 40 Serveis

Capitol 45 Serveis Afectats

1 XPAUU002 U PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE
D'ESTINTOLAMENT PROVISIONAL I DESVIAMENT DE SERVEIS
DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES  (P - 0)

3.325,00 1,000 3.325,00

TOTAL Capitol 01.40.45 3.325,00

Obra 01 Pressupost SANT FELIU DE CODINES

Subobra 50 Jardineria i Reg

Capitol 51 Reg

1 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE
FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS (P - 24)

50,69 63,200 3.203,61

2 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 33)

38,89 63,200 2.457,85

euros

Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Carrer Sant Feliu de Codines
Continuació obra Begursa.

PRESSUPOST Pàg.: 10

3 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 31)

24,38 63,200 1.540,82

4 FR02T003 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CANALITZACIO AMB TUB
DE PVC COARRUGAT DE D 130 MM PER A PAS
D'INSTAL.LACIONS DE REG (P - 101)

4,00 395,000 1.580,00

5 FFB2U440 M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 40 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS
UNE 53-131-90, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MITJÀ I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA (P - 81)

6,75 395,000 2.666,25

6 F228V010 M3 REBLIMENT I PICONAT DE RASES O POUS AMB SAULO
D'APORTACIO, AMB COMPACTACIO DEL 95% PM, AMIDAMENT
SOBRE PERFIL (P - 30)

42,86 55,300 2.370,16

7 FDK3PJ12 U PERICO PER COMPTADOR, DE 80 X 60CM X 40 CM. MIDES
INTERIORS, PARET DE 15 CM. DE TOTXO, ARREBOSSADA I
LLISCADA, AMB BASTIMENT D'ACER I DUES TAPES AMB
CADENES (P - 80)

550,87 1,000 550,87

8 FDK2BP066 UT PERICO DE REGISTRE PER REG DE 0,60 X 0,60 X 0.60 M. DE
MIDES UTILS AMB PARET DE 15 DE MAO CALAT DE 29X14X10
CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE GRAVA, INCLOSA LA TAPA I
MARC DE FOSA. (P - 79)

282,35 11,000 3.105,85

9 FR024550 U ANELL DE DEGOTEIG OBERT AMB 7 DEGOTADORS INSERITS
CADA 30 CM DE 3,5 L/H PROTEGIT AMB TUB DREN PERFORAT,
SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA
RASA INCLOSOS.  (P - 102)

20,24 60,000 1.214,40

10 FR01U006 UT ESCOMESA I COMPTADOR D´AIGUA DE 40 MM DE RAMAL I
CABAL ENTRE 4 I 6.3 M3/H (P - 100)

2.764,25 1,000 2.764,25

11 FR03UA06 U PROGRAMADOR AUTÒNOM DE DOBLE PROGRAMA, AMB
CONTROL D'APORTACIÓ D'AIGUA, TEMPS DE PROGRAMACIÓ
DES DE 1 MIN. FINS A 4 H PER ESTACIÓ, EN PASSOS D'1 MIN.,
AMB 6 ESTACIONS, POSSIBILITAT DE 8 ARRENCADES PER DIA I
PROGRAMA, PILES STANDARD DE 9 V, CIRCUIT D'ARRENCADA
DE BOMBA, CARCASSA DE PLÀSTIC ESTANCA I PREPARAT PER
A MUNTATGE MURAL INTERIOR, TOTALMENT COL.LOCAT,
INCLOSES TOTES LES CONNEXIONS ELÈCTRIQUES, TANT DEL
CIRCUIT D'ALIMENTACIÓ DEL PROGRAMADOR, COM DELS
ELEMENTS GOVERNATS PER AQUEST (P - 105)

141,91 1,000 141,91

12 FR03PJ20 UT CONSOLA PER A PROGRAMADOR TIPUS T-BOSS UNIVERSAL,
PROGRAMACIÓ PER INFRAROIGS, RADIO I MANAGER (P - 104)

284,00 1,000 284,00

13 FR044D20 U VALVULA DE DESCÀRREGA O DE DRENATGE AUTOMATICA DE
1/2'' EN COLECTOR DE SORTIDA DE REG PER DEGOTEIG,
INSTAL.LADA EN PERICÓ DE REGISTRE (P - 106)

67,86 2,000 135,72

14 FR03J048 UT VENTOSA DOBLE EFECTE DE 2'' DE BRONZE, ROSCADA INCLÒS
PART PROPORCIONAL DE LES PECES ESPECIALS, TOTALMENT
CONNECTADA I EN CORRECTE FUNCIONAMENT. (P - 103)

338,30 2,000 676,60

15 FR045J902 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS SECTORIAL DE
1 1/2'' FORMAT PER ELECTROVALVULA, TRES VALVULES
MASCLE DE RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I
FEMELLA) I DUES TE DE LLAUTO AMB FILTRES DE 300 MICRES I
REDUCTOR DE PRESSIÓ DE 10 A 0.5 ATM (P - 107)

790,87 1,000 790,87

16 FR045JBW U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS MESTRE DE 2'
FORMAT PER ELECTROVALVULA, TRES VALVULES MASCLE DE
RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I FEMELLA) I DUES TE
DE LLAUTO, QUE SUPORTI PRESSIONS DE 10 ATM DE TREBALL
INSTAL.LADA DINS PERICÓ (P - 108)

575,67 1,000 575,67

TOTAL Capitol 01.50.51 24.058,83

Obra 01 Pressupost SANT FELIU DE CODINES

Subobra 50 Jardineria i Reg

Capitol 52 Jardineria

euros
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1 FR2GU020 U EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE DIMENSIONS 1,1X1,1X1
M, AMB MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS AMB
ACCESSORI RETROEXCAVADOR DE 40 A 60 CM D'AMPLÀRIA DE
TREBALL, CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS MECÀNICA
SOBRE CAMIÓ, TRANSPORT A ABOCADOR AUTORITZAT, CÀNON
D'ABOCAMENT I COL·LOCACIÓ AL FONS DEL SOT DE GRAVES I
GEOTÈXTIL (P - 109)

81,53 60,000 4.891,80

2 FR3P1131 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A JARDINERIA
VEGETAL ADOBADA, EN SACS DE 30 L, AMB MITJANS MANUALS
(P - 110)

184,60 48,960 9.038,02

3 FR3P3F11 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE SAULÓ NO GARBELLAT, A
GRANEL, AMB MITJANS MANUALS (P - 111)

74,18 8,640 640,92

4 FR458260 U SUBMINISTRAMENT MAGNOLIA GRANDIFLORA (MAGNOLIA) DE
300 A 350 CM D'ALÇADA, AMB PA DE TERRA DE TELA
METAL.LICA (P - 112)

223,11 60,000 13.386,60

5 FR63U320 U PLANTACIÓ D'ARBRE EXEMPLAR DE 6 M D'ALÇÀRIA AMB
MITJANS MECÀNICS I MANUALS (P - 113)

356,97 60,000 21.418,20

6 FR82UC30 U TUTOR PER A CACTÀCIES DE MÉS DE 251 CM D'ALÇÀRIA VISTA,
COL.LOCAT (P - 114)

46,06 60,000 2.763,60

TOTAL Capitol 01.50.52 52.139,14

Obra 01 Pressupost SANT FELIU DE CODINES

Subobra 60 Senyalització

Capitol 61 Senyalització Horitzontal

1 FBPA1001 M BANDA DE 50 CM D'AMPLÀRIA PER A PASSOS DE VIANANTS
SENSE SEMÀFORS, PER METRE LINEAL REALMENT PINTAT (P -
65)

1,89 45,000 85,05

2 FBPA1002 M BANDA DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA PER A BANDA DE
DETENCIÓ PER A PASSOS DE VIANANTS, PER METRE LINEAL
REALMENT PINTAT (P - 66)

1,51 45,000 67,95

3 FBPM1000 DIA INCREMENT PER JORNADA DE DESPLAÇAMENT D'EQUIP DE
PINTURA (P - 68)

1.321,11 1,000 1.321,11

4 FBPA1004 M LÍNIA DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, PER A SEPARACIÓ
DE CARRILS DE CIRCULACIÓ I GIRS, PER METRE LINIAL
REALMENT PINTAT (P - 67)

0,27 190,000 51,30

TOTAL Capitol 01.60.61 1.525,41

Obra 01 Pressupost SANT FELIU DE CODINES

Subobra 60 Senyalització

Capitol 62 Senyalització Vertical

1 FBB11111 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT,
TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT, PER A SENYALS DE
TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT (P - 62)

74,61 16,000 1.193,76

2 FBB11251 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT,
CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE, PER A SENYALS DE
TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT (P - 63)

64,67 16,000 1.034,72

3 FBBZ3320 U SUPORT CILÍNDIC DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 60MM DE
DIÀMETRE I 2MM DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA FORMIGONAT
(P - 64)

56,40 32,000 1.804,80

euros
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TOTAL Capitol 01.60.62 4.033,28

Obra 01 Pressupost SANT FELIU DE CODINES

Subobra 70 Mobiliari urbà

1 FQ32U020 U PILONA BARCELONA NORMAL DE 1000 MM D'ALÇADA, FORMADA
PER FUST I REMAT DE FOSA GRIS DE 100 MM DE DIAMETRE I
ACABAT PINTAT AMB IMPRIMACIO FOSFATANT ANTIOXIDANT I
OXIRON NEGRE FERRITIC, ANELLA D'ACER INOXIDABLE DE 84
MM DE DIAMETRE EXTERIOR I ACABAT MATITZAT I SENYAL DE
L'AJUNTAMENT DE LA CIUTAT EN RELLEU D' 1,5 MM I ALÇADA DE
65 MM, COL.LOCADA AMB MORTER 1:4 (P - 99)

87,11 10,000 871,10

2 FQ21U010 U PAPERERA 70 L FORMADA PER UN TUBULAR D'ACER
GALVANITZAT DE 20 MM DE DIAMETRE I 1,5 MM DE GRUIX, UNA
PLANXA PERFORADA DE 2 MM DE GRUIX I PERFORACIONS DE 5
MM DE DIAMETRE, UNA PLANXA DE BASE DE PAPERERA DE 3
MM DE GRUIX AMB DUES PERFORACIONS DE 8 MM DE
DIAMETRE PER AL DESGUAS, 2 EIXOS DE GIR, UN TUBULAR
D'ACER GALVANITZAT DE 30 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX,
UN SUPORT DE PAPERERA FORMAT PER UN TUBULAR RODO
D'ACER GALVANITZAT DE 40 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX,
2 PLETINES D'ANCORATGE AMB CARTEL.LES SOLDADES A 6
AMB DUES PERFORACIONS DE 12 MM DE DIAMETRE PER
CARGOLAR-LA AL PAVIMENT DE VORERA I SUBJECCIONS
FORMADES PER 4 PERNS D'EXPANSIO M8 (P - 98)

102,77 6,000 616,62

3 FB12UCAD M BARANA D'ACER A/37-B AMB PASSAMA, TRAVESSER INFERIOR,
MUNTANTS CADA 100 CM I BRENDOLES CADA 16 CM, DE 100 CM
D'ALÇARIA, ANCORADA AMB MORTER DE CIMENT 1:6/165 L (P -
61)

71,74 380,000 27.261,20

TOTAL Subobra 01.70 28.748,92

Obra 01 Pressupost SANT FELIU DE CODINES

Subobra 80 Seguretat i Salut

1 X1211000 U PARTIDA DE SEGURETAT I SALUT (P - 0) 22.311,00 1,000 22.311,00

TOTAL Subobra 01.80 22.311,00

euros
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 3: Capitol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capitol 01.20.21  Voreres 22.134,93

Capitol 01.20.22  Calçada 92.516,76

Subobra 01.20  Enderrocs i Moviment de Terres 114.651,69

Capitol 01.30.31  Pavimentació Voreres 73.185,02

Capitol 01.30.32  Pavimentació Calçada 53.924,99

Subobra 01.30  Pavimentació 127.110,01

Capitol 01.40.41  Xarxa Sanejament 52.564,57

Capitol 01.40.42  Enllumenat Públic 89.943,21

Capitol 01.40.43  FECSA 66.082,76

Capitol 01.40.44  Telefónica 25.460,46

Capitol 01.40.45  Serveis Afectats 3.325,00

Subobra 01.40  Serveis 237.376,00

Capitol 01.50.51  Reg 24.058,83

Capitol 01.50.52  Jardineria 52.139,14

Subobra 01.50  Jardineria i Reg 76.197,97

Capitol 01.60.61  Senyalització Horitzontal 1.525,41

Capitol 01.60.62  Senyalització Vertical 4.033,28

Subobra 01.60  Senyalització 5.558,69

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
560.894,36

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Subobra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Subobra 01.10  Treballs previs 4.200,00

Subobra 01.20  Enderrocs i Moviment de Terres 114.651,69

Subobra 01.30  Pavimentació 127.110,01

Subobra 01.40  Serveis 237.376,00

Subobra 01.50  Jardineria i Reg 76.197,97

Subobra 01.60  Senyalització 5.558,69

Subobra 01.70  Mobiliari urbà 28.748,92

Subobra 01.80  Seguretat i Salut 22.311,00

Obra 01 Pressupost SANT FELIU DE CODINES 616.154,28

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
616.154,28

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost SANT FELIU DE CODINES 616.154,28

616.154,28

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ......................................................................... 616.154,28

13 % Despeses generals SOBRE 616.154,28.................................................................... 80.100,06

6 % Benefici Industrial SOBRE 616.154,28........................................................................ 36.969,26

Subtotal 733.223,60

21 % IVA SOBRE 733.223,60............................................................................................. 153.976,96

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 887.200,56

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( VUIT-CENTS VUITANTA-SET MIL DOS-CENTS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS )
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1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

1.1  Objecte de l’actuació 

 

L’objecte del present projecte és l’actuació de Manteniment Integral dintre del “Pla de Manteniment 

Integral de l’espai públic en el període 2013 -2015 de la zona de Pla de Fornells, del Districte de Nou 

Barris de la ciutat de Barcelona. 

 

L’actuació ve motivada per una millora de l’accessibilitat i rehabilitació de mur i talussos, així com la 

restricció d’aparcament en alguns punts i la incorporació de xarxa de reg i reforçament de l’enllumenat. 

 

1.2  Descripció de l’estat actual 

 

L’àmbit d’actuació comprèn les vies d’entrada del Pla de Fornell pel Passatge de l’Antaviana, com el 

lateral així com el camí d’accés a l’Ateneu existent, també la zona de l’anfiteatre i els voltants. El parc 

es troba entre els carrer de Nou Barris i el carrer de Port Lligat. 

 

Actualment l’accés peatonal a l’anfiteatre té una pendent  del 13% que no compleix els criteris 

d’accessibilitat per a minusvàlids i que s’haurà de baixar. Aquest accés té una línia d’arbrat discontinua 

i presenta deteriorament als llambordins de paviment i als murs que el flanquegen. Els talussos 

superiors i inferiors presenten problemes d’estabilitat. L’accés rodat a l’anfiteatre, el passatge Antaviana 

també pavimentat en llambordins s’hi aparquen dues línies de cotxes a banda i banda del carrer, que 

està flanquejat per murs de formigó. 

 

La zona de l’anfiteatre i els voltants també pavimentats en llambordins, tenen deficiència d’enllumenat i 

alguns punts on serà necessària la reparació del paviment. 

 

L’accés a l’Ateneu presenta els mateixos problemes que el passatge Antaviana, falta d’estabilitat als 

talussos i el paviment en mal estat i deteriorament dels murs de contenció de terres. 
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1.3 Descripció de l’actuació 

 

L’actuació a realitzar consisteix en la col·locació de paviment de sauló estabilitzat o llambordins, la 

rehabilitació dels murets i les escales, estabilització de talussos, prolongació de rampes, millora de 

l’enllumenat i reg i renovació del mobiliari. 

 

Al lateral del Passatge Antaviana, es crearà una línia d’arbres en sauló i entremig es col·locarà un banc 

d’amunt de 2 metres o 2.5 metres de paviment de llambordí. Es rebaixarà la pendent de la rampa 

d’accés passant del 13% actual al 8%, el que comportarà un augment de la ocupació de la rampa a la 

vorera del carrer Nou Barris, els murs laterals es rehabilitaran i també es rehabilitaran els llambordins, 

on estiguin deteriorats. 

 

L’accés rodat de Passatge Antaviana, es reduirà el pas dels vehicles, creant una calçada de 3 metres 

delimitada per un costat pel mur existent i per l’altre per la col·locació de fitons, a l’altre banda dels 

fitons es col·locarà una franja de bancs intercalats per arbres. 

 

Es limitarà l’accés a peu des de l’ateneu actual al futur, allargant el mur i els talussos vegetats, ja que 

l’accés es durà a terme en la nova actuació de l’ateneu. 

 

En els dos accessos es rehabilitaran els murs existents que presenten zones deteriorades i 

s’estabilitzaran els talussos col·locant malla de coco i revegetant amb plantació d’arbusts. 

 

Les escales presents en el parc, es rehabilitaran arreglant els punts trencats, i es col·locaran baranes 

als perfils. 

 

A la zona de davant de l’anfiteatre, es reforçarà lenllumenat i el mobiliari, i també es col·locarà una 

barana al damunt del mur que limita la zona superior de la inferior. 

 

 

A la memòria constructiva (apartat 2 de la present memòria) es descriu amb detall la proposta. 

 

1.4  Tasques i terminis d’execució de les obres 

 

Les principals tasques que s’engloben dintre de la present obra, seran, sense caràcter limitatiu: 

• Enderrocs i moviments de terres de sauló i de llamboridns. 

• Pavimentació de camins interns, formació d’escocells. 

• Instal·lació del nou enllumenat i reg 

• Rehabilitació i construcció de murs 

• Senyalització horitzontal i vertical. 

• Plantació de l’arbrat. 

• Execució de canalització de serveis (enllumenat i xarxa de reg). 

• Col·locació del mobiliari urbà 

 

Per a l’execució d’aquestes actuacions es preveu un termini inicial de quatre mesos, tenint en compte 

que l’obra s’haurà d’executar obligatòriament segons els condicionants d’execució que s’imposin des 

del Comitè d’Obres de la ciutat de Barcelona. Condicionants que en principi s’han de preveure que 

seran d’execució en vàries subfases, deixant sempre el vial en ús pels veïns, vehicles i vianants, a no 

ser que el Comitè d’Obres doni permís per altre tipus d’execució.  

 

El termini dependrà de les unitats d’obra, els rendiments per l’execució d’aquestes unitats i els 

imprevistos que per causes diverses (climatologia, etc.) es puguin presentar. 

 

1.5 Pressupost 
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El total de pressupost de contracte amb IVA puja a la quantitat d’ DOS CENTS VUITANTA UN MIL SIS 

CENTS CINQUANTA TRES AMB CIN CÈNTIMS (281.653,05 €). 
2. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

2.1  Deconstrucció i moviments de terra 

 

Les obres de deconstrucció de la plaça inclouen la demolició de panot de la rampa existent d’accés des 

del carrer Nou Barris, per baixar la pendent, demolició d’alguns esglaons d’accés a l’Ateneu i el muret 

de l’accés, demolició dels llambordins del passatge Antaviana i el lateral peatonal així com l’adequació 

de la línia d’arbres. 

 

Els treballs de moviment de terres engloben l’excavació de les rases per a les fonamentacions de la 

rampa per a minusvàlids, de les rases pel soterrament de serveis (línies de reg i enllumenat) i 

l’excavació del clot de plantació pels arbres, i l’excavació pels creuament de serveis. 

 

En el cas de la zona pavimentada amb panot del carrer Nou Barris, es demolirà la fondària suficient per 

que hi càpiguen els 15 cm de base de formigó, el morter d’assentament i la peça de panot. 

 

En el cas l’accés a l’Ateneu s’excavaran els primers 15 cm del sauló existent i es substituirà per sauló 

estabilitzat. 

 

2.2 Obra civil: murs, murets, escales, rampes 

 

La plaça al trobar-se amb diferents nivells, apareixen una sèrie d’escales, murs i rampes, com la 

d’accés per a minusvàlids des del carrer Nou Barris, que s’haurà d’allargar per baixar al pendent del 13 

% actual al 8 %. 

 

Es repassaran i pintaran tots els murs presents al parc que estiguin en mal estat. Tambés es 

repassaran les escales , canviant els esglaons trencats o en mal estat. 

 

Es col·locaran baranes a totes les escales. 
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2.3  Paviments 

 

Es reposaran els llambordins trencats o en mal estat del passatge Antaviana i de l’accés lateral per a 

minusvàlids. I s’arreglaran els escocells en mal estat donant-los més profunditat als situar en pendent 

per retenir les terres en moments de pluja. 

 

En el lateral del passatge Antaviana es crearà una línia d’arbres en sauló i entremig es col·locarà un 

banc d’amunt de 2 metres o 2.5 metres de paviment de llambordí. 

 

L’accés a l’ateneu es substituirà el sauló existent per un sauló estabilitzat. 

 

2.4 Mobiliari 

 

El parc de Pla de Fornells ja  compta amb una distribució de bancs en bon estat, que es mantindran tot 

i que es realitzarà un reforçament a la zona de davant de l’anfiteatre i a la zona inferior. També 

s’augmentarà el nombre de papereres. 

 

Es col·locaran baranes a totes les escales i es col·locaran fitons al lateral del camí d’accés a l’Ateneu 

per evitar l’aparcament de vehicles. 

 

2.5 Jardineria 

 

Es renovarà la línia d’arbrat situat al camí d’accés per a minusvàlids a l’anfiteatre, creant una franja en 

sauló amb un banc entremig amb un paviment de llambordins de 2.5 metres de llarg. Al lateral del camí 

d’accés a l’Ateneu també es crea una nova línia d’arbrat. 

 

Als talussos que actualment presenten problemes d’estabilitat, es col·locarà malla de coco i es 

plantaran arbustos. 

 

2.6 Elements arquitectònics ornamentals 

 

La plaça no compta amb cap element arquitectònic ornamental i en aquest projecte tampoc es planteja 

la col·locació de cap element. 

 

2.7 Senyalització 

 

En general, es reposarà la senyalització existent de manera prèvia a les obres. 

 

Es seguirà en tot moment les indicacions del “Manual de senyalització urbana per a la ciutat de 

Barcelona” pel que fa les característiques i la tipologia de senyalització a col·locar. La senyalització 

definitiva es consensuarà amb la Guàrdia Urbana. 

 

2.8 Jocs infantils 

 

No es contempla cap actuació. 

 

2.9 Xarxa de reg 

 

Tot i que la plaça compta amb una xarxa de reg, com que es creen dues línies noves d’arbrat obliga a 

ampliar la xarxa, pel lateral del Passatge Antaviana i pel costat del camí d’accés a l’Ateneu. El reg 

penjarà de les escomeses existents 
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La nova xarxa de reg, estarà composta per 2 sectors de reg primari amb by-pass sectorial i 

programadors autònom a cada sector, amb anells de degoteig per als arbres. 

 

Els arbres es regaran mitjançant anells de degoteig que aniran envoltats de tubs dren. Els anells de 

degoteig s’alimentaran d’una mànega d’aigua de 40 mm que anirà canalitzada per vorera per un tub de 

110 mm de diàmetre exterior. El tub de reg anirà tangent a l’escocell, per la cara interior de la vorera, i 

no anirà a més de 40 cm de fondària, per evitar que l’anell de degoteig quedi massa enfonsat 

 

Els canvis de sentit, colzes, i creuaments de calçada s’hauran de deixar registrats mitjançant arquetes 

de 60x60 cm, amb tapa de fosa dúctil segons les especificacions de Parcs i Jardins. 

 

2.10 Xarxa d’aigua: fonts, fonts ornamentals i llacs 

 

No es preveu cap actuació. 

 

2.11 Clavegueram i drenatges 

 

No es preveu cap actuació. 

 

2.12 Enllumenat públic 

 

L’enllumenat actual consisteix en lluminàries esfèriques sobre columnes ubicades dispersades per la 

plaça. Aprofitant l’actuació, es reforçarà col·locant més lluminàries noves.  

 

Cada punt de llum es protegirà contra sobreintensitats amb fusibles (F+N), amb intensitat com a màxim 

6A i situats en caixes de derivació aïllants i tancades amb cargols. 

 

La xarxa d’alimentació serà subterrània. L’estesa dels conductors es farà dins d’una tubular de PVC 

corrugat de 90 cm de diàmetre, en una rasa de 0,60 m de profunditat en la zona de voreres. Sobre els 

tubs, i a una distància de 0,25 m es col·locarà una cinta de senyalització. En els encreuaments de 

calçada la rasa serà com a mínim de 0,80 m de profunditat i estaran formigonades. 

 

Els conductors seran de coure amb doble aïllament de PVC tipus RFV de 0,6/1 kV. La seva secció serà 

l’especificada en els càlculs, amb una secció mínima de 6 mm2. 

 

La nova instal·lació es connectarà, si és possible, a les lluminàries existents. S’haurà de legalitzar la 

nova instal·lació i verificar els nous punts de llum. 

 

2.13 Actuacions sobre Serveis afectats 

 

No es preveu cap afectació a serveis existents. 

 

Barcelona, Novembre de 2012 
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Obra 01 PRESSUPOST PLA DE FORNELLS
Capítol 10  OBRA CIVIL
Titol 3 11  ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES

1 F21L4JG4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, IGUAL O SUPERIOR A 10 M2 I INFERIOR A 50 M2, COL.LOCATS
SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL
PICADOR MANUAL

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ZONA ACCÉS PER LATERAL PTGE A T Sup (m2)

3 panot final rampa existent 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 5,000

2 F21PV066 M DEMOLICIÓ D'ESGLAONS DE QUALSEVOL TIPUS, EN ESCALA EXISTENT,AMB DEMOLICIÓ DE LA BASE
DE FORMIGÓ, INCLÒS REBLERT I COMPATACIÓ DEL TERRENY, AMB MITJANS MECÀNICS, CÀRREGA
MECÀNICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, AMB CAMIÓ DE 12T,
FINS A ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLÒS CÀNON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE
L'ABOCADOR, TOT INCLÒS PER TAL DE DEIXAR LA UNITAT TOTALMENT ACABADA.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ZONA ATENEU POPULAR T Long (m) ut

3 esglaons accés edifici Ateneu 2,500 2,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 5,000

3 F2135232 M3 ENDERROC DE MUR DE CONTENCIO DE FORMIGO EN MASSA, AMB MARTELL TRENCADOR SOBRE
RETROEXCAVADORA I CARREGA MECANICA DE RUNA SOBRE CAMIO

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ZONA ATENEU POPULAR T Long (m) Alçada (m) Gruix (m) ut

3 murets esglaons accés edifici Ateneu 3,300 0,500 0,400 2,000 1,320 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,320

4 F21MV021 M3 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE LLAMBORDINS SOBRE LLIT DE FORMIGO AMB MARTELL TRENCADOR
MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA I CARREGA SOBRE CAMIO

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ZONA ACCÉS PER LATERAL PTGE A T Sup (m2) Gruix (m)

3 Rampa a reconstruir 86,000 0,100 8,600 C#*D#*E#*F#

5 ACTUACIÓ PTGE D'ANTAVIANA T Sup (m2) Gruix (m)

7 adequació franja peatonal alineació arb 174,000 0,200 34,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 43,400

5 F21MV005 M2 DEMOLICIO I CARREGA A MA D'EMPEDRATS DE LLAMBORDES SOBRE LLIT DE SORRA, TRANSPORT
AL LLOC INDICAT PER LA D.T.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ACCÉS ANFITEATRE PER LATERAL T Long (m) Ample (m) ut

3 Adequció línia arbres + bancs 2,000 1,000 25,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 50,000

Euro
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6 F226V011 M3 REBLIMENT, ESTESA I PICONATGE DE TERRES PROPIES AMB MAQUINES NO AUTOMOTRIUS, AMB
COMPACTACIO DEL 90% PM, AMIDAMENT SOBRE PERFIL

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ZONA ACCÉS PER LATERAL PTGE A T Sup (m2) Alçada (m)

3 rampa nova 90,000 0,600 54,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 54,000

7 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ZONA ACCÉS PER LATERAL PTGE A T Sup (m2) Gruix (m) Esponj

2 Demolició panot

3 panot final rampa existent 5,000 0,250 1,400 1,750 C#*D#*E#*F#

4 ZONA ATENEU POPULAR T Long (m) Gruix (m) Ample (m) Esponj

5 Demolició esglaons

6 esglaons accés edifici Ateneu 5,000 0,400 0,300 1,400 0,840 C#*D#*E#*F#

7 ACCÉS ANFITEATRE PER LATERAL T Long (m) Ample (m) Gruix (m) Esponj

8 Demolició a mà pv, llambordes

9 Adequció línia arbres + bancs 50,000 1,000 0,100 1,400 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 9,590

8 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ZONA ACCÉS PER LATERAL PTGE A T Sup (m2) Gruix (m) Esponj

2 Demolició panot

3 panot final rampa existent 5,000 0,250 1,400 1,750 C#*D#*E#*F#

4 ZONA ATENEU POPULAR T Long (m) Gruix (m) Ample (m) Esponj

5 Demolició esglaons

6 esglaons accés edifici Ateneu 5,000 0,400 0,300 1,400 0,840 C#*D#*E#*F#

7 ZONA ACCÉS PER LATERAL PTGE A T Sup (m2) Gruix (m) Esponj

8 Demolició pav. llambordins (inclosa càr

9 Rampa a reconstruir 86,000 0,100 1,400 12,040 C#*D#*E#*F#

11 ACTUACIÓ PTGE D'ANTAVIANA T Sup (m2) Gruix (m) Esponj

12 Demolició pav. llambordins (inclosa càr

13 adequació franja peatonal fins a façana 174,000 0,200 1,400 48,720 C#*D#*E#*F#

14 ZONA ATENEU POPULAR T Long (m) Alçada (m) Gruix (m) Esponj

15 Enderroc de mur formigó (càrrega inclo

16 murets esglaons accés edifici Ateneu 6,600 0,500 0,400 1,400 1,848 C#*D#*E#*F#

17 ACCÉS ANFITEATRE PER LATERAL T Long (m) Ample (m) Gruix (m) Esponj

18 Demolició a mà pv, llambordes

19 Adequció línia arbres + bancs 50,000 1,000 0,100 1,400 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 72,198

9 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

Euro
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1 ACTUACIÓ PTGE D'ANTAVIANA T Sup (m2)

3 adequació frajna peatonal fins a façana 452,820 452,820 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 452,820

10 F9Z1V010 M TALL DE PAVIMENTS DE QUALSEVOL TIPUS AMB DISC DE DIAMANT

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ACTUACIÓ PTGE D'ANTAVIANA T Long (m)

3 adequació franja peatonal fins a façana 119,000 119,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 119,000

Obra 01 PRESSUPOST PLA DE FORNELLS
Capítol 10  OBRA CIVIL
Titol 3 12  PAVIMENTS

1 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA
MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB
ACABAT REGLEJAT

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ZONA ACCÉS PER LATERAL PTGE A T Sup (m2) Gruix (m)

3 panot final rampa existent 5,000 0,200 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

2 F9E13204 M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A PREU ALT, COL.LOCAT A
L'ESTESA AMB SORRA-CIMENT DE 200 KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND I BEURADA DE CIMENT
PÒRTLAND

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ZONA ACCÉS PER LATERAL PTGE A T Sup (m2)

3 panot final rampa existent 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 5,000

3 F226V025 M3 REBLIMENT, ESTESA I PICONAT DE SAULO AMB MAQUINES NO AUTOMOTRIUS, AMB COMPACTACIO
DEL 95% PM, AMIDAMENT SOBRE PERFIL

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ACCÉS ANFITEATRE PER LATERAL T Long (m) Ample (m) Gruix (m) ut

3 Adequció línia arbres + bancs 2,000 1,000 0,200 25,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 10,000

4 F991Z050 U ESCOSSELL QUADRAT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 120X120X20 DE 10 MM DE GRUIX,
FONAMENT I ANELLAT DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ACCÉS ANFITEATRE PER LATERAL T ut

3 rampa accés lateral ptge Antaviana 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

5 ACTUACIÓ PTGE D'ANTAVIANA T ut

Euro

Pressupost Pla de Fornells

MEDICIONES Fecha: 30/01/13 Pág.: 4

6 C#*D#*E#*F#

7 adequació franja fins a façana 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 20,000

5 F91ACI02 M2 PAVIMENT CONTINU NATURAL TIPUS SAULÓ ESTABILITZAT, AMB ÀRID DE GRANULOMETRIA DEFINIDA
PER LA D.F., IMPERMEABILITZAT I ESTABILITZAT, AMB LLIGANT INCOLOR, A BASE DE CALCÍN DE
VIDRE I REACTIUS BÀSICS, DE 12 CM DE GRUIX, INCLOU SUBMINISTRAMENT, ESTESA,
ANIVELLAMENT I LA COMPACTACIÓ AL 95% DEL PROCTOR MODIFICAT, TOTALMENT ACABAT.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Sup (m2)

2 Entrada ppal c/ dels Nous Barris

3 propera a Ateneu 367,800 367,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 367,800

6 F9WZV020 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER A SITUAR A NOVA RASANT DE MARC I REIXES DE DESGUAS EN
OBRES DE RECOBRIMENT ASFALTIC, AMB MAÓ MASSÍS I MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I
ADORMIMENT RÀPID

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 Entrada ppal c/ dels Nous Barris

3 propera a Ateneu 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 4,000

7 F9WZV010 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER SITUAR A NOVA RASANT DE MARC I TAPA DE POUS DE
CLAVEGUERES O ALTRES SERVEIS, EN OBRES DE RECOBRIMENT ASFALTIC

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 Entrada ppal c/ dels Nous Barris

3 propera a Ateneu 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 3,000

8 F9DLU020 M2 PAVIMENT DE LLAMBORDI CERAMIC DE FORMA RECTANGULAR DE 10X20 CM I 6 CM DE GRUIX,
COLOR VERMELL TIPUS KLINKER O SIMILAR, AMB BASE DE FORMIGO DE 20 N/MM2 DE RESISTENCIA
DE 20 CM DE GRUIX,  LLIT D'ULL DE PERDIU DE 5 CM DE GRUIX, I REBLERT DELS JUNTS AMB SORRA

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ZONA ACCÉS ANFITEATRE PER LAT T Sup (m2)

3 rampa nova 90,000 90,000 C#*D#*E#*F#

5 ACTUACIÓ PTGE D'ANTAVIANA T Sup (m2)

7 reposició paviment per nova alineació 174,000 174,000 C#*D#*E#*F#

8 a deduir escosells 1,440 18,000 -1,000 -25,920 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 238,080

9 F9W800N1 M2 Reparació d'esglaó existent, de qualsevol tipus,eliminant les peces trencades i/o mal adherides i el morter de
fixació, i col·locant peces noves amb morter i càrrega de runa sobre camió o contenidor

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 PREVISIÓ REPOSICIÓ ESCALES T

2 ZONA ATENEU T Long (m) amplada (m) %

3 C#*D#*E#*F#

4 Grup d'escales davant Ateneu 10,000 2,000 0,300 6,000 C#*D#*E#*F#

5 10,300 2,000 0,300 6,180 C#*D#*E#*F#

6 Escales accés Ateneu c/ Port LLigat 8,000 2,000 0,300 4,800 C#*D#*E#*F#

7 Escales túnel 20,500 3,200 0,300 19,680 C#*D#*E#*F#

8 C#*D#*E#*F#

9 ZONA ESTADA INFERIOR (DRETA A T Long (m) amplada (m) %

10 C#*D#*E#*F#

11 accés a zona estada inferior 6,450 2,960 0,300 5,728 C#*D#*E#*F#

12 6,700 2,700 0,300 5,427 C#*D#*E#*F#

13 ZONA ESTADA SUPERIOR (DRETA A T Sup (m2) %

15 accés des de nivell inferior 43,500 0,300 13,050 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 60,865

10 F9DLU02N M2 REPARACIÓ PUNTUAL DE PAVIMENT DE LLAMBORDI CERAMIC EXISTENT, AMB PECES DE
RECUPERACIÓ DE LA MATEIXA OBRA, SOBRE LLIT DE SORRA

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Sup (m2)

3 Previsió 300,000 300,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 300,000

Obra 01 PRESSUPOST PLA DE FORNELLS
Capítol 10  OBRA CIVIL
Titol 3 13  ESTRUCTURES

1 F4REST01 m2 Reparació de superfícies escrostonades, amb segregacions, escantellades, erosions o zones amb
desprendiments en paraments de formigó, amb morter tixotròpic de dos components de ciment, resines
sintètiques, fum de sílice i reforçat amb fibres, inclòs sanejat manual, repicat mecànic de 3 cm, amb aplicació
de pont d'unió i passivat d'armadures

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PREVISIÓ REPARACIÓ MURS T Sup (m2)

3 290,000 290,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 290,000

2 F4REST02 m2 Neteja de superficies de formigó amb raig de sorra de silice de granulomètria  1-2 mm

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PREVISIÓ REPARACIÓ MURS T Sup (m2)

3 1.500,000 1.500,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1.500,000

3 F4REST03 m2 Reparació de fissures en obra de fàbrica en paret feta amb obra ceràmica, previ repicat i sanejament dels
elements soltos, segellat amb morter mixt 1:2:10, càrrega manual de runa sobre contenidor
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Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PREVISIÓ REPARACIÓ MURS T Sup (m2)

3 150,000 150,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 150,000

4 F898U241 M2 PINTAT DE PARAMENTS HORITZONTALS EXTERIORS DE CIMENT, AL PLASTIC LLIS, AMB UNA CAPA DE
FONS, DILUÏDA, I DUES D'ACABAT

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ZONA ATENEU T Long (m) Alçada (m)

3 Nou muret tancament accés edifici Ate 2,500 0,500 1,250 C#*D#*E#*F#

6 PREVISIÓ MURS EXISTENTS T Sup (m2)

8 1.500,000 1.500,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1.501,250

5 F612U5AE M3 PARET DE TANCAMENT DE 14 CM DE GRUIX, DE TOTXANA DE 29X14X10 CM, PER A REVESTIR,
COL.LOCADA AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ZONA ATENEU T Long (m) Alçada (m) Gruix (m)

3 muret tancament accé edifici Ateneu 2,500 0,500 0,400 0,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 0,500

6 F81135E4 M2 ARREBOSSAT MESTREJAT SOBRE PARAMENT VERTICAL EXTERIOR, A 3,00 M D'ALÇARIA, COM A
MAXIM, AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, AMB
ACABAT REMOLINAT I LLISCAT AMB CIMENT CEM II/B-L 32,5 R

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ZONA ATENEU T Long (m) Alçada (m)

3 muret tancament accé edifici Ateneu 2,500 0,500 1,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,250

7 F305V020 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb qualsevol mitjà

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ZONA ACCÉS PER LATERAL PTGE A T Long (m) Ample (m) Alçada (m)

3 perllongament mur adjacent rampa 2,000 0,800 0,500 0,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 0,800

8 E45218C m3 Formigó estructural, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
cubilot

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ZONA ACCÉS PER LATERAL PTGE A T Long (m) Ample (m) Alçada (m)

3 perllongament mur adjacent rampa 2,000 0,300 1,500 0,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 0,900
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9 E4D2DA1 M2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb tauler de fusta de pi, per a murs de base rectilínia

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ZONA ACCÉS PER LATERAL PTGE A T Long (m) Alçada (m) ut

3 perllongament mur adjacent rampa 2,000 1,500 2,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 6,000

10 E4B2300 kg Armadura per a mur AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ZONA ACCÉS ANFITEATRE PER LAT T Long (m) Ample (m) Alçada (m) Quantia (kg/m

3 perllongament mur adjacent rampa 2,000 0,300 1,500 70,000 63,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 63,000

11 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB
MITJANS MANUALS,  AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ZONA ACCÉS ANFITEATRE PER LAT T Long (m) Ample (m) Alçada (m)

2 fonamentació

3 perllongament mur adjacent rampa 2,500 1,200 0,600 1,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,800

12 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ZONA ACCÉS ANFITEATRE PER LAT T Long (m) Ample (m) Alçada (m) Esponj

2 fonamentació

3 perllongament mur adjacent rampa 2,500 1,200 0,600 1,300 2,340 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2,340

13 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ZONA ACCÉS ANFITEATRE PER LAT T Long (m) Ample (m) Alçada (m) Esponj

2 fonamentació

3 perllongament mur adjacent rampa 2,500 1,200 0,600 1,300 2,340 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2,340

Obra 01 PRESSUPOST PLA DE FORNELLS
Capítol 20  INFRAESTRUCTURES
Titol 3 21  ENLLUMENAT

1 FHV5E010 U MUNTATGE DE COLUMNA O BÀCUL METÀL·LIC DE FINS A 5 M D'ALÇADA, FIXAT AMB PLATINA SOBRE
DAU DE FORMIGÓ, INCLOENT GRUAMENT, ANIVELLAMENT, CONNEXIÓ DE PRESA DE TERRA,
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA COMPLETA DE L'INTERIOR DEL SUPORT I COL·LOCACIÓ DE LA LLUMINÀRIA
DEIXANT EL PUNT DE LLUM EN CONDICIONS PEL FUNCIONAMENT.
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Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ÀREA ESTADA SUPERIOR (DRETA A T Ut

3 Columnes noves 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

5 ZONA ESTADA INFERIOR (DAVANT T Ut

6 C#*D#*E#*F#

7 Columnes noves 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 5,000

2 FHM1A015 U SUBMINISTRAMENT DE COLUMNA DE 3,50 M D'ALÇADA D'ALUMINI EXTRUÏT DE 2,5 MM DE GRUIX I
ACABAT ANODITZAT I SEGELLAT, DE FORMA TRONCOCÒNICA, DIÀMETRE A LA BASE 114 MM, AMB
ANELL PERIMETRAL DE REFORÇ, CARTEL·LES, PERNS D'ANCORATGE, SEGONS ESPECIFICACIONS
DEL PLEC DE CONDICIONS I PLÀNOLS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ÀREA ESTADA SUPERIOR (DRETA A T Ut

3 Columnes noves 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

5 ZONA ESTADA INFERIOR (DAVANT T Ut

6 C#*D#*E#*F#

7 Columnes noves 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 5,000

3 EAM0E020 U FONAMENTACIÓ DE SUPORT AMB FORMIGÓ EN MASSA DE DIMENSIONS 0,8 X 0,8 X 1,0 M
D'EXCAVACIÓ I 0,8 X 0,8 X 0,8 M DE DAU DE FORMIGÓ HM-25, TRANSPORT DE TERRES SOBRANTS A
ABOCADOR, COL·LOCACIÓ DE PERNS D'ANCORATGE, SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PLACA
DE PRESA DE TERRA, CABLE DE COURE NU DE 35 MM I ELEMENTS AUXILIARS, SEGONS PLÀNOLS DE
L'AJUNTAMENT DE BARCELONA.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ÀREA ESTADA SUPERIOR (DRETA A T Ut

3 Columnes noves 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

5 ZONA ESTADA INFERIOR (DAVANT T Ut

6 C#*D#*E#*F#

7 Columnes noves 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 5,000

4 FHC0E300 U SUBMINISTRAMENT DE PROJECTOR CIRCULAR D'ALUMINI I VIDRE TEMPLAT I PLA, IP-65. DE MÉS DE
500 MM DE DIÀMETRE, PER A EXTERIORS, AMB ALLOTJAMENT PORTAEQUIPS I EQUIP INCORPORAT
SEGONS U.O. INDEPENDENT

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ÀREA ESTADA SUPERIOR (DRETA A T Ut

3 Columnes noves 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

5 ZONA ESTADA INFERIOR (DAVANT T Ut

6 C#*D#*E#*F#

7 Columnes noves 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 5,000

5 FHR3E031 U SUBMINISTRAMENT DE LÀMPADA DE VAPOR DE SODI D'ALTA PRESSIÓ DE 150 W., TECNOLOGIA D'ALT
RENDIMENT (XO, PIA PLUS O 4Y).
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Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ÀREA ESTADA SUPERIOR (DRETA A T Ut

3 Columnes noves 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

5 ZONA ESTADA INFERIOR (DAVANT T Ut

6 C#*D#*E#*F#

7 Columnes noves 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 5,000

6 FHVA0010 U MUNTATGE DE PLACA DE PRESA A TERRA DE 500 X 500 X 30 MM I SUBMINISTRAMENT DE SALS.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ÀREA ESTADA SUPERIOR (DRETA A T Ut

3 Columnes noves 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

5 ZONA ESTADA INFERIOR (DAVANT T Ut

6 C#*D#*E#*F#

7 Columnes noves 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 5,000

7 EE15CV01 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC EN RASA 0.40 X 0.60 M DE FONDÀRIA. INCLOU
L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 60 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE
PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO
EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP ENDERROCATS),
CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON
D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I
COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA
COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ D'UN TUB DE POLIETILÈ CORRUGAT UNE-EN-50086 DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR
LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ÀREA ESTADA SUPERIOR (DRETA A T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 45,500 45,500 C#*D#*E#*F#

4 ÀREA ESTADA INFERIOR (DAVANT L T long (m)

5 C#*D#*E#*F#

6 32,000 32,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 77,500

8 FG33301 m SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE CONDUCTOR DE 4 X 6 MM2 DE SECCIÓ, TRENAT I COMPACTE,
SOTERRAT, inclosa la seva estesa per tubular soterrat o safata i l'engrapat.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ÀREA ESTADA SUPERIOR (DRETA A T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 45,500 45,500 C#*D#*E#*F#

4 ÀREA ESTADA INFERIOR (DAVANT L T long (m)

5 C#*D#*E#*F#

6 32,000 32,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL MEDICIÓN 77,500

9 FHA8E355 M SUBMINISTRAMENT DE CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1 X 35 MM2 I MUNTAT EN MALLA DE
CONNEXIÓ A TERRA

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ÀREA ESTADA SUPERIOR (DRETA A T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 45,500 45,500 C#*D#*E#*F#

4 ÀREA ESTADA INFERIOR (DAVANT L T long (m)

5 C#*D#*E#*F#

6 32,000 32,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 77,500

10 FHV1E200 M ESTESA DE CONDUCTOR DE PRESA A TERRA

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ÀREA ESTADA SUPERIOR (DRETA A T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 45,500 45,500 C#*D#*E#*F#

4 ÀREA ESTADA INFERIOR (DAVANT L T long (m)

5 C#*D#*E#*F#

6 32,000 32,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 77,500

Obra 01 PRESSUPOST PLA DE FORNELLS
Capítol 20  INFRAESTRUCTURES
Titol 3 22  REG
Titol 4 01  ESCOMESA

1 FR01U020 U ESCOMESA I COMPTADOR D'AIGUA DE 30 MM, CABAL 6,3 M3/H, RAMAL DE 40 MM

MEDICIÓN DIRECTA 0,000

2 FDK3PJ12 U PERICO PER COMPTADOR, DE 80 X 60CM X 40 CM. MIDES INTERIORS, PARET DE 15 CM. DE TOTXO,
ARREBOSSADA I LLISCADA, AMB BASTIMENT D'ACER I DUES TAPES AMB CADENES

MEDICIÓN DIRECTA 0,000

3 FR01UOO8 UT PARTIDA  ALÇADA, DESPESES PARTICIPACIÓ, ESCOMESA I LEGALITZACIÓ INSTAL·LACIÓ

MEDICIÓN DIRECTA 0,000

Obra 01 PRESSUPOST PLA DE FORNELLS
Capítol 20  INFRAESTRUCTURES
Titol 3 22  REG
Titol 4 02  XARXA PRIMÀRIA
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1 FDK2BP066 UT PERICO DE REGISTRE PER REG DE 0,60 X 0,60 X 0.60 M. DE MIDES UTILS AMB PARET DE 15 DE MAO
CALAT DE 29X14X10 CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE GRAVA, INCLOSA LA TAPA I MARC DE FOSA.

MEDICIÓN DIRECTA 0,000

2 EEKZ3177 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA DE FOSA PER A PERICÓ DE REGISTRE DE REG, DE 60X60CM,
SEGONS MODEL HOMOLOGAT PER PARCS I JARDINS, COL·LOCAT AMB MORTER

MEDICIÓN DIRECTA 0,000

3 FR030ARM UT ARMARI PER PROGRAMADOR DE POLIESTER DE 850X465X320 MM. AMB PLACA DE MONTATGE
AILLANT, JUNTES D'ESTANQUITAT I TANCA AMB CLAU 405, COLLAT SOBRE SOCOL DE FORMIGO AMB
TUBULARS PER CONNEXIO A ESCOMESA ELECTRICA.

MEDICIÓN DIRECTA 0,000

4 FR031008 U PROGRAMADOR ELECTRONIC PER A 8 ESTACIONS TIPUS HUNTER AMPLIABLE A 16 ESTACIONS, AMB
TOTS ELS ACCESSORIS I CONNEXIONS PER AL CORRECTE ACCIONAMENT DE LES
ELECTROVALVULES.

MEDICIÓN DIRECTA 0,000

5 FR03P001 UT SENSOR DE PLUJA AJUSTABLE ENTRE 3 I 25 MM I PROTECCIÓ ANTIVANDÀLICA D´ACER INOXIDABLE
TIPUS MINI-CLICK-SG-MC O SIMILAR. TOTALMENT INSTAL·LAT I EN CORRECTE FUNCIONAMENT

MEDICIÓN DIRECTA 0,000

6 FR045JBW U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS MESTRE DE 2' FORMAT PER ELECTROVALVULA,
TRES VALVULES MASCLE DE RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I FEMELLA) I DUES TE DE
LLAUTO, QUE SUPORTI PRESSIONS DE 10 ATM DE TREBALL INSTAL.LADA DINS PERICÓ

MEDICIÓN DIRECTA 0,000

7 FR03J041 UT CABALÍMETRE D´1'' DE BROLL MÚLTIPLE I COMPARTIMENT SEC, 10 L/POLS, LECTURA MÍNIMA DE 0,05
L I LECTURA MÀXIMA DE 99,999 L, INCLÒS PART PROPORCIONAL DE PECES ESPECIALS, TOTALMENT
CONNEXIONAT I EN CORRECTE FUNCIONAMENT

MEDICIÓN DIRECTA 0,000

8 F21L4JE3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15
CM DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

MEDICIÓN DIRECTA 0,000

9 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB
MITJANS MANUALS,  AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS

MEDICIÓN DIRECTA 0,000

10 FFB2U463 ML TUB DE POLIETILE DE DENSITAT BAIXA, DE 63 MM DE DIAMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE
PRESSIO NOMINAL SEGONS UNE 53-131-90, CONNECTAT A PRESSIO, AMB GRAU DE DIFICULTAT
MITJA I PER A COL.LOCAR SOTERRAT

MEDICIÓN DIRECTA 0,000

11 FG22UM2K M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 160 MM DE DIÀMETRE NOMINAL I 3,6 MM DE GRUIX AMB GRAU
DE RESISTÈNCIA AL XOC 7 I  MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA

MEDICIÓN DIRECTA 0,000

12 F226V025 M3 REBLIMENT, ESTESA I PICONAT DE SAULO AMB MAQUINES NO AUTOMOTRIUS, AMB COMPACTACIO
DEL 95% PM, AMIDAMENT SOBRE PERFIL
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MEDICIÓN DIRECTA 0,000

13 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

MEDICIÓN DIRECTA 0,000

14 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

MEDICIÓN DIRECTA 0,000

15 X1211002 U PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PEL SUMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TOT EL SISTEMA DE
VÀLVULES DE QUALSEVOL SISTEMA DE REG A INSTAL·LAR

MEDICIÓN DIRECTA 0,000

16 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA
MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB
ACABAT REGLEJAT

MEDICIÓN DIRECTA 0,000

17 F9E13204 M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A PREU ALT, COL.LOCAT A
L'ESTESA AMB SORRA-CIMENT DE 200 KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND I BEURADA DE CIMENT
PÒRTLAND

MEDICIÓN DIRECTA 0,000

18 FR01TO17 ML SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE MANEGA DE CABLE DE SECCIO 2X2,5MM PER A CONNEXIO
PROGRAMADOR-ELECTROVALVULES, EN TUB COARRUGAT DE PROTECCIO

MEDICIÓN DIRECTA 0,000

19 PN1529 PA TREBALLS PER REALITZACIO DE NOVA ESCOMESA ELÈCTRICA

MEDICIÓN DIRECTA 0,000

20 PN1528 PA SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE QUADRE DE ELÈCTRIC PER A INSTAL·LACIÓ DE REG

MEDICIÓN DIRECTA 0,000

Obra 01 PRESSUPOST PLA DE FORNELLS
Capítol 20  INFRAESTRUCTURES
Titol 3 22  REG
Titol 4 04  XARXA DEGOTEIG ARBRES

1 FDK2BP066 UT PERICO DE REGISTRE PER REG DE 0,60 X 0,60 X 0.60 M. DE MIDES UTILS AMB PARET DE 15 DE MAO
CALAT DE 29X14X10 CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE GRAVA, INCLOSA LA TAPA I MARC DE FOSA.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ACTUACIÓ PTGE D'ANTAVIANA T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Arqueta By-pass sectorial arbres 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

6 ACCÉS ANFITEATRE PER LATERAL T Ut
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7 C#*D#*E#*F#

8 Arqueta By-pass sectorial arbres 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2,000

2 EEKZ3177 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA DE FOSA PER A PERICÓ DE REGISTRE DE REG, DE 60X60CM,
SEGONS MODEL HOMOLOGAT PER PARCS I JARDINS, COL·LOCAT AMB MORTER

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ACTUACIÓ PTGE D'ANTAVIANA T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Arqueta By-pass sectorial arbres 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

6 ACCÉS ANFITEATRE PER LATERAL T Ut

7 C#*D#*E#*F#

8 Arqueta By-pass sectorial arbres 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2,000

3 FR045J901 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS SECTORIAL DE 1'' FORMAT PER ELECTROVALVULA,
TRES VALVULES MASCLE DE RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I FEMELLA) I DUES TE DE
LLAUTO AMB  FILTRES DE 300 MICRES I REDUCTOR DE PRESSIÓ DE 10 A 0.5 ATM

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ACTUACIÓ PTGE D'ANTAVIANA T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Arqueta By-pass sectorial arbres 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

6 ACCÉS ANFITEATRE PER LATERAL T Ut

7 C#*D#*E#*F#

8 Arqueta By-pass sectorial arbres 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2,000

4 FR042001 UT FILTRE DE MALLA AMB COS DE POLIPROLPILE AMB FV. MALLA D'ACER INOXIDABLE DE 110 MESH. DE
1 1/2' PN-5 ASTRAL O SEMBLANT.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ACTUACIÓ PTGE D'ANTAVIANA T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Arqueta By-pass sectorial arbres 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

6 ACCÉS ANFITEATRE PER LATERAL T Ut

7 C#*D#*E#*F#

8 Arqueta By-pass sectorial arbres 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2,000

5 FR043G0T U VALVULA REDUCTORA DE PRESSIÓ DE BONZE, DE 10 A 0,5 ATM. DE 1'' 1/2, INSTAL.LADA EN PERICÓ
DE BY-PASS

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ACTUACIÓ PTGE D'ANTAVIANA T Ut

Euro

Pressupost Pla de Fornells

MEDICIONES Fecha: 30/01/13 Pág.: 14

2 C#*D#*E#*F#

3 Arqueta By-pass sectorial arbres 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

6 ACCÉS ANFITEATRE PER LATERAL T Ut

7 C#*D#*E#*F#

8 Arqueta By-pass sectorial arbres 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2,000

6 FR044E50 U VALVULA RACORD PLA MANUAL DE 1 1/4'' PER RENTATGE REG DEGOTEIG, INSTAL.LADA EN PERICÓ
DE REGISTRE

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ACTUACIÓ PTGE D'ANTAVIANA T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Arqueta By-pass sectorial arbres 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

6 ACCÉS ANFITEATRE PER LATERAL T Ut

7 C#*D#*E#*F#

8 Arqueta By-pass sectorial arbres 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2,000

7 FR044D20 U VALVULA DE DESCÀRREGA O DE DRENATGE AUTOMATICA DE 1/2'' EN COLECTOR DE SORTIDA DE
REG PER DEGOTEIG, INSTAL.LADA EN PERICÓ DE REGISTRE

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ACTUACIÓ PTGE D'ANTAVIANA T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Arqueta By-pass sectorial arbres 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

6 ACCÉS ANFITEATRE PER LATERAL T Ut

7 C#*D#*E#*F#

8 Arqueta By-pass sectorial arbres 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2,000

8 FD1ZV010 U CONNEXIO DE CLAVEGUERO A CLAVEGUERA

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ACTUACIÓ PTGE D'ANTAVIANA T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió desguàs a embornal 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 ACCÉS ANFITEATRE PER LATERAL T Ut

6 C#*D#*E#*F#

7 Connexió desguàs a embornal 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2,000

9 FR024550 U ANELL DE DEGOTEIG OBERT AMB 7 DEGOTADORS INSERITS CADA 30 CM DE 3,5 L/H PROTEGIT AMB
TUB DREN PERFORAT, SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA RASA
INCLOSOS.

Euro



Pressupost Pla de Fornells

MEDICIONES Fecha: 30/01/13 Pág.: 15

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ACCÉS ANFITEATRE PER LATERAL T ut

3 Anells degoteig arbres 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 ACTUACIÓ PTGE D'ANTAVIANA T ut

6 C#*D#*E#*F#

7 Anells degoteig arbres 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 43,000

10 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB
MITJANS MANUALS,  AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ACCÉS ANFITEATRE PER LATERAL T Long (m) Ample (m) Fond (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Xarxa degoteig arbres 110,000 0,400 0,500 22,000 C#*D#*E#*F#

5 Connexió a embornal de desguàs 10,000 0,400 0,500 2,000 C#*D#*E#*F#

6 ACTUACIÓ PTGE D'ANTAVIANA T Long (m) Ample (m) Fond (m)

8 Xarxa degoteig arbres 117,000 0,400 0,500 23,400 C#*D#*E#*F#

9 C#*D#*E#*F#

10 Connexió a embornal de desguàs 10,000 0,400 0,500 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 49,400

11 FFB2U440 M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE 53-131-90, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT
MITJÀ I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ACCÉS ANFITEATRE PER LATERAL T Long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Xarxa degoteig arbres 110,000 110,000 C#*D#*E#*F#

5 ACTUACIÓ PTGE D'ANTAVIANA T Long (m)

7 Xarxa degoteig arbres 117,000 117,000 C#*D#*E#*F#

8 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 227,000

12 FG22RL1K M TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR
DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 12 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 250 N, MUNTAT
COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ACCÉS ANFITEATRE PER LATERAL T Long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Xarxa degoteig arbres 110,000 110,000 C#*D#*E#*F#

5 ACTUACIÓ PTGE D'ANTAVIANA T Long (m)

7 Xarxa degoteig arbres 117,000 117,000 C#*D#*E#*F#

8 C#*D#*E#*F#
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TOTAL MEDICIÓN 227,000

13 F226V025 M3 REBLIMENT, ESTESA I PICONAT DE SAULO AMB MAQUINES NO AUTOMOTRIUS, AMB COMPACTACIO
DEL 95% PM, AMIDAMENT SOBRE PERFIL

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ACCÉS ANFITEATRE PER LATERAL T Long (m) Ample (m) Fond (m)

3 Xarxa degoteig arbres 110,000 0,400 0,500 22,000 C#*D#*E#*F#

5 Connexió a embornal de desguàs 10,000 0,400 0,500 2,000 C#*D#*E#*F#

6 ACTUACIÓ PTGE D'ANTAVIANA T Long (m) Ample (m) Fond (m)

8 Xarxa degoteig arbres 117,000 0,400 0,500 23,400 C#*D#*E#*F#

9 C#*D#*E#*F#

10 Connexió a embornal de desguàs 10,000 0,400 0,500 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 49,400

14 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ACCÉS ANFITEATRE PER LATERAL T Long (m) Ample (m) Fond (m) Esponj

3 Xarxa degoteig arbres 110,000 0,400 0,500 1,300 28,600 C#*D#*E#*F#

5 Connexió a embornal de desguàs 10,000 0,400 0,500 1,300 2,600 C#*D#*E#*F#

6 ACTUACIÓ PTGE D'ANTAVIANA T Long (m) Ample (m) Fond (m)

8 Xarxa degoteig arbres 117,000 0,400 0,500 1,300 30,420 C#*D#*E#*F#

10 Connexió a embornal de desguàs 10,000 0,400 0,500 1,300 2,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 64,220

15 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ACCÉS ANFITEATRE PER LATERAL T Long (m) Ample (m) Fond (m) Esponj

3 Xarxa degoteig arbres 110,000 0,400 0,500 1,300 28,600 C#*D#*E#*F#

5 Connexió a embornal de desguàs 10,000 0,400 0,500 1,300 2,600 C#*D#*E#*F#

6 ACTUACIÓ PTGE D'ANTAVIANA T Long (m) Ample (m) Fond (m)

8 Xarxa degoteig arbres 117,000 0,400 0,500 1,300 30,420 C#*D#*E#*F#

10 Connexió a embornal de desguàs 10,000 0,400 0,500 1,300 2,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 64,220

Obra 01 PRESSUPOST PLA DE FORNELLS
Capítol 20  INFRAESTRUCTURES
Titol 3 22  REG
Titol 4 05  XARXA DEGOTEIG ARBUST

1 FDK2BP066 UT PERICO DE REGISTRE PER REG DE 0,60 X 0,60 X 0.60 M. DE MIDES UTILS AMB PARET DE 15 DE MAO
CALAT DE 29X14X10 CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE GRAVA, INCLOSA LA TAPA I MARC DE FOSA.

MEDICIÓN DIRECTA 0,000
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2 EEKZ3177 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA DE FOSA PER A PERICÓ DE REGISTRE DE REG, DE 60X60CM,
SEGONS MODEL HOMOLOGAT PER PARCS I JARDINS, COL·LOCAT AMB MORTER

MEDICIÓN DIRECTA 0,000

3 FR045J901 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS SECTORIAL DE 1'' FORMAT PER ELECTROVALVULA,
TRES VALVULES MASCLE DE RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I FEMELLA) I DUES TE DE
LLAUTO AMB  FILTRES DE 300 MICRES I REDUCTOR DE PRESSIÓ DE 10 A 0.5 ATM

MEDICIÓN DIRECTA 0,000

4 FR042001 UT FILTRE DE MALLA AMB COS DE POLIPROLPILE AMB FV. MALLA D'ACER INOXIDABLE DE 110 MESH. DE
1 1/2' PN-5 ASTRAL O SEMBLANT.

MEDICIÓN DIRECTA 0,000

5 FR043G0T U VALVULA REDUCTORA DE PRESSIÓ DE BONZE, DE 10 A 0,5 ATM. DE 1'' 1/2, INSTAL.LADA EN PERICÓ
DE BY-PASS

MEDICIÓN DIRECTA 0,000

6 FR044D20 U VALVULA DE DESCÀRREGA O DE DRENATGE AUTOMATICA DE 1/2'' EN COLECTOR DE SORTIDA DE
REG PER DEGOTEIG, INSTAL.LADA EN PERICÓ DE REGISTRE

MEDICIÓN DIRECTA 0,000

7 FR044E50 U VALVULA RACORD PLA MANUAL DE 1 1/4'' PER RENTATGE REG DEGOTEIG, INSTAL.LADA EN PERICÓ
DE REGISTRE

MEDICIÓN DIRECTA 0,000

8 FR021A80 UT Aspersor de turbina, amb radi de cobertura fins a 21 m, amb cos emergent de plàstic d'alçària 15 cm, amb
connexió de diàmetre 1´´, amb vàlvula antidrenatge, i amb tapa indicadora d'aigua no potable, i amb memòria de
sector, connectat amb unió articulada a la canonada, i regulat

MEDICIÓN DIRECTA 0,000

9 FFB2U425 ML TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE 53-131-90, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT
MITJÀ I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA

MEDICIÓN DIRECTA 0,000

10 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB
MITJANS MANUALS,  AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS

MEDICIÓN DIRECTA 0,000

11 F226V025 M3 REBLIMENT, ESTESA I PICONAT DE SAULO AMB MAQUINES NO AUTOMOTRIUS, AMB COMPACTACIO
DEL 95% PM, AMIDAMENT SOBRE PERFIL

MEDICIÓN DIRECTA 0,000

12 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

MEDICIÓN DIRECTA 0,000

13 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR
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MEDICIÓN DIRECTA 0,000

Obra 01 PRESSUPOST PLA DE FORNELLS
Capítol 20  INFRAESTRUCTURES
Titol 3 24  SERVEIS AFECTATS

1 XPAUU002 U PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE D'ESTINTOLAMENT PROVISIONAL I DESVIAMENT DE
SERVEIS DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Desviament Serveis FECSA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 Desviament Serveis GAS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

5 Desviament serveis Agbar 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

6 C#*D#*E#*F#

7 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 3,000

Obra 01 PRESSUPOST PLA DE FORNELLS
Capítol 30  MOBILIARI
Titol 3 31  RETIRADA MOBILIARI

1 F21Q0CI10 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIÓ DE BANC DE QUALSEVOL TIPUS, CÀRREGA I TRANSPORT AL LLOC
INDICAT PER LA D.F., INCLÒS DEMOLICIÓ DE LA BASE, CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DELS
MATERIALS RESULTANTS, CÀNON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR, I COL.LOCACIÓ
DEL BANC EN EL LLOC INDICAT PER LA D.F., TOT INCLÒS PER TAL DE DEIXAR LA UNITAT TOTALMENT
ACABADA.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ZONA ESTADA SUPERIOR ( DRETA T Ut

3 Recol·locació bancs existents 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 6,000

2 F21QCV03 U ARRENCADA DE PILONES TIPUS 'BARCELONA 93' I CARREGA SOBRE CAMIO

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ZONA ATENEU T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

5 PTGE D'ANTAVIANA T ut

6 C#*D#*E#*F#

7 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 10,000

3 F21QV001 U DESMUNTATGE DE PAPERERES DE QUALSEVOL TIPUS I POSTERIOR COL.LOCACIÓ O CÀRREGA
SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT AL LLOC INDICAT PER LA D.F. O A L'ABOCADOR, INCLÒS CÀNON
D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR.
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Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

3 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 15,000

Obra 01 PRESSUPOST PLA DE FORNELLS
Capítol 30  MOBILIARI
Titol 3 32  INSTAL·LACIÓ NOU MOBILIARI

1 FQ10CI10 U SUMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BANC TIPUS NEOBARCINO DE 1,80M D'AMPLADA. PEUS DE
FOSA DÚCTIL ACABAT COLOR GRIS FORJA. SEIENT DE FUSTA TROPICAL FSC, TRACTADA AMB
PROTECTOR FUNGICIDA, INSECTICIDA I HIDRÒFUG, ACABAT NATURAL. TRACTAMENT ANTIGRAFFITI.
CARGOLS D'ANCLATGE D'ACER INOXIDABLE M-10. INCLOU FONAMENTACIÓ I TOTS ELS TREBALLS I
MATERIALS NECESSARIS PER A DEIXAR ACABADA LA UNITAT.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ACCÉS ANFITEATRE PER LATERAL T ut

2 Nous bancs

3 Adequció línia arbres + bancs 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

5 ACTUACIÓ PTGE D'ANTAVIANA T ut

7 adequació franja fins a façana 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

9 ZONA ESTADA SUPERIOR ( DRETA T Ut

10 C#*D#*E#*F#

11 nous bancs 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

13 ZONA ESTADA INFERIOR (DAVANT T Ut

14 C#*D#*E#*F#

15 nous bancs 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 30,000

2 FB152AAE M BARANA D'ACER INOXIDABLE AUSTENITIC AMB MOLIBDE DE DESIGNACIO AISI 316, AMB PASSAMA,
TRAVESSER INFERIOR, MUNTANTS CADA 100 CM I BRENDOLES CADA 12 CM, DE 100 CM D'ALÇARIA,
ANCORADA AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ZONA ATENEU T Long (m) ut

3 Grup d'escales davant Ateneu 10,000 2,000 20,000 C#*D#*E#*F#

4 10,300 2,000 20,600 C#*D#*E#*F#

5 3,500 3,500 C#*D#*E#*F#

6 Escales accés Ateneu c/ Port LLigat 8,000 2,000 16,000 C#*D#*E#*F#

7 Escales túnel 20,500 2,000 41,000 C#*D#*E#*F#

10 ZONA ESTADA INFERIOR (DRETA A T Long (m) ut

12 accés a zona estada inferior 6,450 2,000 12,900 C#*D#*E#*F#

13 6,700 2,000 13,400 C#*D#*E#*F#

14 sobre mur perímetre àrea estada 40,200 40,200 C#*D#*E#*F#

16 ZONA ESTADA SUPERIOR (DRETA A T Long (m) ut

18 Accés des de nivell inferior 9,600 2,000 19,200 C#*D#*E#*F#
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TOTAL MEDICIÓN 186,800

3 FQ32U020 U PILONA BARCELONA NORMAL DE 1000 MM D'ALÇADA, FORMADA PER FUST I REMAT DE FOSA GRIS
DE 100 MM DE DIAMETRE I ACABAT PINTAT AMB IMPRIMACIO FOSFATANT ANTIOXIDANT I OXIRON
NEGRE FERRITIC, ANELLA D'ACER INOXIDABLE DE 84 MM DE DIAMETRE EXTERIOR I ACABAT
MATITZAT I SENYAL DE L'AJUNTAMENT DE LA CIUTAT EN RELLEU D' 1,5 MM I ALÇADA DE 65 MM,
COL.LOCADA AMB MORTER 1:4

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ZONA ATENEU T ut

2 Entrada per c/dels Nous Barris

3 Zona Ateneu 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

5 ACTUACIÓ PTGE D'ANTAVIANA T ut

6 C#*D#*E#*F#

7 adequació franja fins a façana 59,000 59,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 62,000

4 FQ32U030 U PILONA BARCELONA EXTRAIBLE DE 1000 MM D'ALÇADA, FORMADA PER FUST I REMAT DE FOSA GRIS
DE 100 MM DE DIAMETRE I ACABAT PINTAT AMB IMPRIMACIO FOSFATANT ANTIOXIDANT I OXIRON
NEGRE FERRITIC, ANELLA D'ACER INOXIDABLE DE 84 MM DE DIAMETRE EXTERIOR I ACABAT
MATITZAT, SENYAL DE L'AJUNTAMENT DE LA CIUTAT EN RELLEU D' 1,5 MM I ALÇADA DE 65 MM, PANY
DE BLOQUEIG DE LA PILONA EXTRAIBLE, TAPETA I BASE FIXA ENCASTADA AMB MORTER 1:4

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ACTUACIÓ PTGE D'ANTAVIANA T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 inici passatge d'Antaviana 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2,000

5 FQ21U010 U PAPERERA 70 L FORMADA PER UN TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 20 MM DE DIAMETRE I 1,5 MM
DE GRUIX, UNA PLANXA PERFORADA DE 2 MM DE GRUIX I PERFORACIONS DE 5 MM DE DIAMETRE,
UNA PLANXA DE BASE DE PAPERERA DE 3 MM DE GRUIX AMB DUES PERFORACIONS DE 8 MM DE
DIAMETRE PER AL DESGUAS, 2 EIXOS DE GIR, UN TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 30 MM DE
DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX, UN SUPORT DE PAPERERA FORMAT PER UN TUBULAR RODO D'ACER
GALVANITZAT DE 40 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX, 2 PLETINES D'ANCORATGE AMB CARTEL.LES
SOLDADES A 6 AMB DUES PERFORACIONS DE 12 MM DE DIAMETRE PER CARGOLAR-LA AL PAVIMENT
DE VORERA I SUBJECCIONS FORMADES PER 4 PERNS D'EXPANSIO M8

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

3 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 15,000

6 F9917522 U RENOVACIÓ ESCOSSELL INCLOS TOTES LES FEINES DE DEMOLICIÓ I COL·LOCACIÓ DE 92X92 CM DE
LLUM I 20 CM DE FONDARIA, AMB 4 PECES DE MORTER DE CIMENT DE 100X20X8 CM, D'UN CANTELL
ROM, REJUNTADES AMB MORTER MIXT 1:0,5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L I
BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ZONA ESTADA INFERIOR (DAVANT T Ut

3 Escossells a reposar 28,000 28,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 28,000
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7 XPA000N1 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTFICAR PER A LA NOVA SENYALITZACIÓ DEL PARC

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PLA DE FORNELLS
Capítol 40  JARDINERIA
Titol 3 41  ESPORGUES I RETIRADA D'ARBRES, ARBUSTOS I SOQUES

1 FR115021 M2 ESBROSSADA DEL TERRENY AMB ESBROSSADORA DE CAPÇAL DE SERRA, PER A UNA ALÇÀRIA DE
BROSSA DE 40 A 70 CM, I UN PENDENT INFERIOR AL 25 %

MEDICIÓN DIRECTA 0,000

2 FR57U020 U EXTRACCIÓ I RETIRADA D'ARBUST EN MAL ESTAT SENSE APROFITAMENT, INCLOSA LA RECOLLIDA
DE BRANQUES, CÀRREGA SOBRE CAMIÓ, TRANSPORT A ABOCADOR AUTORITZAT I CÀNON
D'ABOCAMENT

MEDICIÓN DIRECTA 0,000

3 FR3P1313 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A JARDINERIA VEGETAL ADOBADA I GARBELLADA, A
GRANEL, AMB MINICARREGADORA PER A ANIVELLAMENT SOBRE PNEUMÀTICS AMB ACCESSORI
ANIVELLADOR

MEDICIÓN DIRECTA 0,000

4 FR3PU811 M2 APORTACIO I INCORPORACIO D'ESCORÇA DE PI, A GRANEL, AMB MITJANS MANUALS, PER A UN
GRUIX APROXIMAT DE 5 CM

MEDICIÓN DIRECTA 0,000

5 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

MEDICIÓN DIRECTA 0,000

6 FR57UAA2 U RETIRADA D'ARBRE DE 1ª I 2ª CATEGORIA, INCLÒS TRANSPÒRT AL LLOC INDICAT PER LA D.F.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ACCÉS ANFITEATRE PER LATERAL T ut

3 arbres existents 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 16,000

Obra 01 PRESSUPOST PLA DE FORNELLS
Capítol 40  JARDINERIA
Titol 3 42  PLANTACIÓ D'ARBRAT

1 FR2GU010 U EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE DIMENSIONS 0,8X0,8X1 M, AMB MITJANS MANUALS,
CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, TRANSPORT A ABOCADOR
AUTORITZAT, CÀNON D'ABOCAMENT I COL·LOCACIÓ AL FONS DEL SOT DE GRAVES I GEOTÈXTIL

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ACCÉS ANFITEATRE PER LATERAL T ut

3 Adequció línia arbres + bancs 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#
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5 ACTUACIÓ PTGE D'ANTAVIANA T ut

6 C#*D#*E#*F#

7 adequació franja fins a façana 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 43,000

2 FR479535 U SUBMINISTRAMENT TIPUANA TIPU DE 16 A 18 CM DE PERIMETRE, AMB PA DE TERRA DE TELA
METAL.LICA

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ACCÉS ANFITEATRE PER LATERAL T ut

3 Adequció línia arbres + bancs 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

5 ACTUACIÓ PTGE D'ANTAVIANA T ut

6 C#*D#*E#*F#

7 adequació franja fins a façana 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 43,000

3 FR632P31 U PLANTACIÓ D'ARBRE DE FULLA CADUCA DE 16 A 25 CM DE CIRCUMFERÈNCIA AMB PA DE TERRA AMB
MALLA METÀL.LICA, AMB CAMIÓ GRUA, EN UN PENDENT INFERIOR AL 25 %

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ACCÉS ANFITEATRE PER LATERAL T ut

3 Adequció línia arbres + bancs 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

5 ACTUACIÓ PTGE D'ANTAVIANA T ut

6 C#*D#*E#*F#

7 adequació franja fins a façana 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 43,000

4 FR3P1111 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A JARDINERIA VEGETAL ADOBADA, A GRANEL, AMB
MITJANS MANUALS

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ACCÉS ANFITEATRE PER LATERAL T Vol (m3) Ut

2 Plantació nous arbres

3 Adequció línia arbres + bancs 0,650 25,000 16,250 C#*D#*E#*F#

5 ACTUACIÓ PTGE D'ANTAVIANA T Vol (m3) Ut

6 C#*D#*E#*F#

7 adequació franja fins a façana 0,650 18,000 11,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 27,950

5 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ACCÉS ANFITEATRE PER LATERAL T Vol (m3) Ut Esponj

2 Plantació nous arbres

3 Adequció línia arbres + bancs 0,650 25,000 1,300 21,125 C#*D#*E#*F#

5 ACTUACIÓ PTGE D'ANTAVIANA T Vol (m3) Ut

7 adequació franja fins a façana 0,650 18,000 1,300 15,210 C#*D#*E#*F#
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TOTAL MEDICIÓN 36,335

Obra 01 PRESSUPOST PLA DE FORNELLS
Capítol 40  JARDINERIA
Titol 3 43  PLANTACIÓ D'ARBUSTOS

1 FR115021 M2 ESBROSSADA DEL TERRENY AMB ESBROSSADORA DE CAPÇAL DE SERRA, PER A UNA ALÇÀRIA DE
BROSSA DE 40 A 70 CM, I UN PENDENT INFERIOR AL 25 %

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ZONA ATENEU T Sup (m2) ut

2 Entrada ppal per c/ dels Nous Barris

3 adjacent Ateneu

4 Talús esquerra 150,000 150,000 C#*D#*E#*F#

6 parterres perímetre davant Ateneu 135,000 2,000 270,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 420,000

2 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB
MITJANS MANUALS,  AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m)

2 Entrada ppal per c/ dels Nous Barris

3 accés Ateneu

4 plantació arbusts 114,000 0,400 0,400 18,240 C#*D#*E#*F#

6 parterres perímetre davant Ateneu 243,000 0,400 0,400 38,880 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 57,120

3 FR716020 M2 Malla orgànica 100% fibra de coco, de densitat aproximada 700 g/m2, col·locada en un terreny preparat amb un
pendent aproximat del 50 % i amb una llargària de talús inferior a 4 m, fixada amb grapes d'acer corrugat en
forma de U, de 10 mm de diàmetre i de 20-10-20 cm, amb una densitat de 3 u/m2 i amb part proporcional de
rasa superior de fixació

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Sup (m2)

2 Entrada ppal per c/ dels Nous Barris

3 costat Ateneu

4 Talús adjacent esquerra 150,000 150,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 150,000

4 F227Z010 M2 PERFILAT, REFINAT I COMPACTACIO DE TALUSSOS EN PARTERRES

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Sup (m2)

2 Entrada ppal per c/ dels Nous Barris

3 costat Ateneu

4 Talús adjacent esquerra 150,000 150,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL MEDICIÓN 150,000

5 FR4A6810 U SUBMINISTRAMENT PITOSPOR (PITTOSPORUM TOBIRA) D'ALÇÀRIA 0.6 A 0.8 M, EN CONTENIDOR

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ZONA ATENEU T Sup (m2) Freq (ut)

2 Entrada ppal pel c/ dels Nous Barris

3 accés Ateneu

4 Talús adjacent esquerra 150,000 2,000 300,000 C#*D#*E#*F#

6 parterres perímetre davant Ateneu 135,000 2,000 270,000 C#*D#*E#*F#

7 135,000 2,000 270,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 840,000

6 FR661211 U PLANTACIÓ D'ARBUST D'ALÇÀRIA 0,6 A 1,2 M, AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL
25 %

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ZONA ATENEU T Sup (m2) Freq (ut)

2 Entrada ppal pel c/ dels Nous Barris

3 accés Ateneu

4 Talús adjacent esquerra 150,000 2,000 300,000 C#*D#*E#*F#

6 parterres perímetre davant Ateneu 135,000 2,000 270,000 C#*D#*E#*F#

7 135,000 2,000 270,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 840,000

7 FR3PU811 M2 APORTACIO I INCORPORACIO D'ESCORÇA DE PI, A GRANEL, AMB MITJANS MANUALS, PER A UN
GRUIX APROXIMAT DE 5 CM

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ACTUACIÓ PTGE D'ANTAVIANA T Sup (m2)

4 Talús adjacent esquerra 140,000 140,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 140,000

8 FR3P1111 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A JARDINERIA VEGETAL ADOBADA, A GRANEL, AMB
MITJANS MANUALS

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ZONA ATENEU POPULAR T Sup (m2) Gruix (m) ut

2 Entrada ppal per c/ dels Nous Barris

3 accés Ateneu

4 Talús adjacent esquerra 150,000 0,200 30,000 C#*D#*E#*F#

6 parterres perímetre davant Ateneu 135,000 0,200 2,000 54,000 C#*D#*E#*F#

9 ACTUACIÓ PTGE D'ANTAVIANA T Sup (m2) Gruix (m)

12 Talús adjacent esquerra 140,000 0,100 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 98,000

9 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 ZONA ATENEU POPULAR T Sup (m2) Gruix (m) Esponj ut

2 Entrada ppal per c/ dels Nous Barris

3 accés Ateneu

4 Talús adjacent esquerra 150,000 0,200 1,300 39,000 C#*D#*E#*F#

6 parterres perímetre davant Ateneu 135,000 0,200 1,300 2,000 70,200 C#*D#*E#*F#

8 ACTUACIÓ PTGE D'ANTAVIANA T Sup (m2) Gruix (m) Esponj

9 Talús adjacent esquerra 140,000 0,100 1,300 18,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 127,400

10 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB
CAMIO DE 12 T, FINS A ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T esponj long (m) ample (m) gruix (m)

2 Entrada ppal per c/ dels Nous Barris

3 accés Ateneu

4 plantació arbusts 1,300 114,000 0,400 0,400 23,712 C#*D#*E#*F#

6 parterres perímetre davant Ateneu 1,300 243,000 0,400 0,400 50,544 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 74,256

11 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T esponj long (m) ample (m) gruix (m)

2 Entrada ppal per c/ dels Nous Barris

3 accés Ateneu

4 plantació arbusts 1,300 114,000 0,400 0,400 23,712 C#*D#*E#*F#

6 parterres perímetre davant Ateneu 1,300 243,000 0,400 0,400 50,544 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 74,256

Obra 01 PRESSUPOST PLA DE FORNELLS
Capítol 40  JARDINERIA
Titol 3 44  ARBRAT EXISTENT

1 FR82U010 U PROTECCIÓ D'ARBRES AMB ELEMENTS DE FUSTA DE 1,2 A 1,8 M D'ALÇÀRIA

MEDICIÓN DIRECTA 0,000

2 FR3P1313 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A JARDINERIA VEGETAL ADOBADA I GARBELLADA, A
GRANEL, AMB MINICARREGADORA PER A ANIVELLAMENT SOBRE PNEUMÀTICS AMB ACCESSORI
ANIVELLADOR

MEDICIÓN DIRECTA 0,000

Obra 01 PRESSUPOST PLA DE FORNELLS
Capítol 90  SEGURETAT I SALUT
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Pressupost Pla de Fornells

MEDICIONES Fecha: 30/01/13 Pág.: 26

1 X1211000 U PARTIDA DE SEGURETAT I SALUT

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

Euro
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Obra 01 Pressupost PLA DE FORNELLS

Capítol 10 OBRA CIVIL

Titol 3 11 ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES

1 F21L4JG4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, IGUAL O SUPERIOR A 10
M2 I INFERIOR A 50 M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A
15 CM DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB
MARTELL PICADOR MANUAL (P - 9)

12,58 5,000 62,90

2 F21PV066 M DEMOLICIÓ D'ESGLAONS DE QUALSEVOL TIPUS, EN ESCALA
EXISTENT,AMB DEMOLICIÓ DE LA BASE DE FORMIGÓ, INCLÒS
REBLERT I COMPATACIÓ DEL TERRENY, AMB MITJANS
MECÀNICS, CÀRREGA MECÀNICA I TRANSPORT DE TERRES,
RUNES I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, AMB CAMIÓ DE 12T,
FINS A ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLÒS CÀNON
D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR, TOT INCLÒS
PER TAL DE DEIXAR LA UNITAT TOTALMENT ACABADA. (P - 12)

6,71 5,000 33,55

3 F2135232 M3 ENDERROC DE MUR DE CONTENCIO DE FORMIGO EN MASSA,
AMB MARTELL TRENCADOR SOBRE RETROEXCAVADORA I
CARREGA MECANICA DE RUNA SOBRE CAMIO (P - 7)

37,16 1,320 49,05

4 F21MV021 M3 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE LLAMBORDINS SOBRE LLIT DE
FORMIGO AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE
RETROEXCAVADORA I CARREGA SOBRE CAMIO (P - 11)

20,12 43,400 873,21

5 F21MV005 M2 DEMOLICIO I CARREGA A MA D'EMPEDRATS DE LLAMBORDES
SOBRE LLIT DE SORRA, TRANSPORT AL LLOC INDICAT PER LA
D.T. (P - 10)

12,07 50,000 603,50

6 F226V011 M3 REBLIMENT, ESTESA I PICONATGE DE TERRES PROPIES AMB
MAQUINES NO AUTOMOTRIUS, AMB COMPACTACIO DEL 90%
PM, AMIDAMENT SOBRE PERFIL (P - 17)

28,30 54,000 1.528,20

7 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 22)

38,89 9,590 372,96

8 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 20)

24,38 72,198 1.760,19

9 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS
(P - 37)

2,83 452,820 1.281,48

10 F9Z1V010 M TALL DE PAVIMENTS DE QUALSEVOL TIPUS AMB DISC DE
DIAMANT (P - 41)

1,61 119,000 191,59

TOTAL Titol 3 01.10.11 6.756,63

Obra 01 Pressupost PLA DE FORNELLS

Capítol 10 OBRA CIVIL

Titol 3 12 PAVIMENTS

1 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL
GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I
VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (P - 31)

87,01 1,000 87,01

2 F9E13204 M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM,
CLASSE 1A PREU ALT, COL.LOCAT A L'ESTESA AMB
SORRA-CIMENT DE 200 KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND I
BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND (P - 36)

24,76 5,000 123,80

3 F226V025 M3 REBLIMENT, ESTESA I PICONAT DE SAULO AMB MAQUINES NO
AUTOMOTRIUS, AMB COMPACTACIO DEL 95% PM, AMIDAMENT
SOBRE PERFIL (P - 18)

46,34 10,000 463,40
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4 F991Z050 U ESCOSSELL QUADRAT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE
120X120X20 DE 10 MM DE GRUIX, FONAMENT I ANELLAT DE
FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 (P - 33)

143,14 20,000 2.862,80

5 F91ACI02 M2 PAVIMENT CONTINU NATURAL TIPUS SAULÓ ESTABILITZAT,
AMB ÀRID DE GRANULOMETRIA DEFINIDA PER LA D.F.,
IMPERMEABILITZAT I ESTABILITZAT, AMB LLIGANT INCOLOR, A
BASE DE CALCÍN DE VIDRE I REACTIUS BÀSICS, DE 12 CM DE
GRUIX, INCLOU SUBMINISTRAMENT, ESTESA, ANIVELLAMENT I
LA COMPACTACIÓ AL 95% DEL PROCTOR MODIFICAT,
TOTALMENT ACABAT.  (P - 30)

54,58 367,800 20.074,52

6 F9WZV020 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER A SITUAR A NOVA RASANT
DE MARC I REIXES DE DESGUAS EN OBRES DE RECOBRIMENT
ASFALTIC, AMB MAÓ MASSÍS I MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I
ADORMIMENT RÀPID (P - 40)

29,40 4,000 117,60

7 F9WZV010 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER SITUAR A NOVA RASANT
DE MARC I TAPA DE POUS DE CLAVEGUERES O ALTRES
SERVEIS, EN OBRES DE RECOBRIMENT ASFALTIC (P - 39)

104,02 3,000 312,06

8 F9DLU020 M2 PAVIMENT DE LLAMBORDI CERAMIC DE FORMA RECTANGULAR
DE 10X20 CM I 6 CM DE GRUIX, COLOR VERMELL TIPUS
KLINKER O SIMILAR, AMB BASE DE FORMIGO DE 20 N/MM2 DE
RESISTENCIA DE 20 CM DE GRUIX, LLIT D'ULL DE PERDIU DE 5
CM DE GRUIX, I REBLERT DELS JUNTS AMB SORRA (P - 34)

68,16 238,080 16.227,53

9 F9W800N1 M2 Reparació d'esglaó existent, de qualsevol tipus,eliminant les peces
trencades i/o mal adherides i el morter de fixació, i col·locant peces
noves amb morter i càrrega de runa sobre camió o contenidor (P - 38)

61,79 60,865 3.760,85

10 F9DLU02N M2 REPARACIÓ PUNTUAL DE PAVIMENT DE LLAMBORDI CERAMIC
EXISTENT, AMB PECES DE RECUPERACIÓ DE LA MATEIXA
OBRA, SOBRE LLIT DE SORRA  (P - 35)

28,23 300,000 8.469,00

TOTAL Titol 3 01.10.12 52.498,57

Obra 01 Pressupost PLA DE FORNELLS

Capítol 10 OBRA CIVIL

Titol 3 13 ESTRUCTURES

1 F4REST01 m2 Reparació de superfícies escrostonades, amb segregacions,
escantellades, erosions o zones amb desprendiments en paraments
de formigó, amb morter tixotròpic de dos components de ciment,
resines sintètiques, fum de sílice i reforçat amb fibres, inclòs sanejat
manual, repicat mecànic de 3 cm, amb aplicació de pont d'unió i
passivat d'armadures (P - 24)

131,02 290,000 37.995,80

2 F4REST02 m2 Neteja de superficies de formigó amb raig de sorra de silice de
granulomètria  1-2 mm (P - 25)

6,59 1.500,000 9.885,00

3 F4REST03 m2 Reparació de fissures en obra de fàbrica en paret feta amb obra
ceràmica, previ repicat i sanejament dels elements soltos, segellat
amb morter mixt 1:2:10, càrrega manual de runa sobre contenidor (P -
26)

14,78 150,000 2.217,00

4 F898U241 M2 PINTAT DE PARAMENTS HORITZONTALS EXTERIORS DE
CIMENT, AL PLASTIC LLIS, AMB UNA CAPA DE FONS, DILUÏDA, I
DUES D'ACABAT (P - 29)

7,60 1.501,250 11.409,50

5 F612U5AE M3 PARET DE TANCAMENT DE 14 CM DE GRUIX, DE TOTXANA DE
29X14X10 CM, PER A REVESTIR, COL.LOCADA AMB MORTER DE
CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L
(P - 27)

164,30 0,500 82,15

6 F81135E4 M2 ARREBOSSAT MESTREJAT SOBRE PARAMENT VERTICAL
EXTERIOR, A 3,00 M D'ALÇARIA, COM A MAXIM, AMB MORTER DE
CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L,
AMB ACABAT REMOLINAT I LLISCAT AMB CIMENT CEM II/B-L 32,5
R (P - 28)

24,40 1,250 30,50

euros
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7 F305V020 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/20/I, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb qualsevol mitjà (P - 23)

78,71 0,800 62,97

8 E45218C m3 Formigó estructural, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P - 1)

106,85 0,900 96,17

9 E4D2DA1 M2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb tauler de fusta de
pi, per a murs de base rectilínia (P - 3)

23,39 6,000 140,34

10 E4B2300 kg Armadura per a mur AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de
límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 2)

1,48 63,000 93,24

11 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE
FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS (P -
16)

50,69 1,800 91,24

12 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 22)

38,89 2,340 91,00

13 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 20)

24,38 2,340 57,05

TOTAL Titol 3 01.10.13 62.251,96

Obra 01 Pressupost PLA DE FORNELLS

Capítol 20 INFRAESTRUCTURES

Titol 3 21 ENLLUMENAT

1 FHV5E010 U MUNTATGE DE COLUMNA O BÀCUL METÀL·LIC DE FINS A 5 M
D'ALÇADA, FIXAT AMB PLATINA SOBRE DAU DE FORMIGÓ,
INCLOENT GRUAMENT, ANIVELLAMENT, CONNEXIÓ DE PRESA
DE TERRA, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA COMPLETA DE
L'INTERIOR DEL SUPORT I COL·LOCACIÓ DE LA LLUMINÀRIA
DEIXANT EL PUNT DE LLUM EN CONDICIONS PEL
FUNCIONAMENT. (P - 57)

104,69 5,000 523,45

2 FHM1A015 U SUBMINISTRAMENT DE COLUMNA DE 3,50 M D'ALÇADA
D'ALUMINI EXTRUÏT DE 2,5 MM DE GRUIX I ACABAT ANODITZAT I
SEGELLAT, DE FORMA TRONCOCÒNICA, DIÀMETRE A LA BASE
114 MM, AMB ANELL PERIMETRAL DE REFORÇ, CARTEL·LES,
PERNS D'ANCORATGE, SEGONS ESPECIFICACIONS DEL PLEC
DE CONDICIONS I PLÀNOLS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA.
(P - 54)

388,08 5,000 1.940,40

3 EAM0E020 U FONAMENTACIÓ DE SUPORT AMB FORMIGÓ EN MASSA DE
DIMENSIONS 0,8 X 0,8 X 1,0 M D'EXCAVACIÓ I 0,8 X 0,8 X 0,8 M DE
DAU DE FORMIGÓ HM-25, TRANSPORT DE TERRES SOBRANTS
A ABOCADOR, COL·LOCACIÓ DE PERNS D'ANCORATGE,
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PLACA DE PRESA DE
TERRA, CABLE DE COURE NU DE 35 MM I ELEMENTS AUXILIARS,
SEGONS PLÀNOLS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA. (P - 4)

141,51 5,000 707,55

4 FHC0E300 U SUBMINISTRAMENT DE PROJECTOR CIRCULAR D'ALUMINI I
VIDRE TEMPLAT I PLA, IP-65. DE MÉS DE 500 MM DE DIÀMETRE,
PER A EXTERIORS, AMB ALLOTJAMENT PORTAEQUIPS I EQUIP
INCORPORAT SEGONS U.O. INDEPENDENT (P - 53)

280,53 5,000 1.402,65

5 FHR3E031 U SUBMINISTRAMENT DE LÀMPADA DE VAPOR DE SODI D'ALTA
PRESSIÓ DE 150 W., TECNOLOGIA D'ALT RENDIMENT (XO, PIA
PLUS O 4Y). (P - 55)

32,57 5,000 162,85

6 FHVA0010 U MUNTATGE DE PLACA DE PRESA A TERRA DE 500 X 500 X 30 MM
I SUBMINISTRAMENT DE SALS. (P - 58)

20,35 5,000 101,75

7 EE15CV01 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC EN RASA 0.40 X 0.60
M DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB
RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 60 CM D'ALÇADA DES DE
LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA

83,93 77,500 6.504,58
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OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO
EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS
MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ,
CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA
RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95%
DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15
CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL
PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ D'UN TUB DE POLIETILÈ CORRUGAT
UNE-EN-50086 DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA
DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT.
(P - 5)

8 FG33301 m SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE CONDUCTOR DE 4 X 6 MM2 DE
SECCIÓ, TRENAT I COMPACTE, SOTERRAT, inclosa la seva estesa
per tubular soterrat o safata i l'engrapat. (P - 51)

5,66 77,500 438,65

9 FHA8E355 M SUBMINISTRAMENT DE CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR
D'1 X 35 MM2 I MUNTAT EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA (P -
52)

1,98 77,500 153,45

10 FHV1E200 M ESTESA DE CONDUCTOR DE PRESA A TERRA (P - 56) 0,16 77,500 12,40

TOTAL Titol 3 01.20.21 11.947,73

Obra 01 Pressupost PLA DE FORNELLS

Capítol 20 INFRAESTRUCTURES

Titol 3 22 REG

Titol 4 01 Escomesa

1 FR01U020 U ESCOMESA I COMPTADOR D'AIGUA DE 30 MM, CABAL 6,3 M3/H,
RAMAL DE 40 MM (P - 64)

2.696,22 0,000 0,00

2 FDK3PJ12 U PERICO PER COMPTADOR, DE 80 X 60CM X 40 CM. MIDES
INTERIORS, PARET DE 15 CM. DE TOTXO, ARREBOSSADA I
LLISCADA, AMB BASTIMENT D'ACER I DUES TAPES AMB
CADENES (P - 45)

550,87 0,000 0,00

3 FR01UOO8 UT PARTIDA ALÇADA, DESPESES PARTICIPACIÓ, ESCOMESA I
LEGALITZACIÓ INSTAL·LACIÓ (P - 65)

1.532,69 0,000 0,00

TOTAL Titol 4 01.20.22.01 0,00

Obra 01 Pressupost PLA DE FORNELLS

Capítol 20 INFRAESTRUCTURES

Titol 3 22 REG

Titol 4 02 Xarxa primària

1 FDK2BP066 UT PERICO DE REGISTRE PER REG DE 0,60 X 0,60 X 0.60 M. DE
MIDES UTILS AMB PARET DE 15 DE MAO CALAT DE 29X14X10
CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE GRAVA, INCLOSA LA TAPA I
MARC DE FOSA. (P - 44)

282,35 0,000 0,00

2 EEKZ3177 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA DE FOSA PER A PERICÓ
DE REGISTRE DE REG, DE 60X60CM, SEGONS MODEL
HOMOLOGAT PER PARCS I JARDINS, COL·LOCAT AMB MORTER
(P - 6)

183,28 0,000 0,00

3 FR030ARM UT ARMARI PER PROGRAMADOR DE POLIESTER DE 850X465X320
MM. AMB PLACA DE MONTATGE AILLANT, JUNTES
D'ESTANQUITAT I TANCA AMB CLAU 405, COLLAT SOBRE SOCOL
DE FORMIGO AMB TUBULARS PER CONNEXIO A ESCOMESA
ELECTRICA. (P - 68)

757,87 0,000 0,00

euros
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4 FR031008 U PROGRAMADOR ELECTRONIC PER A 8 ESTACIONS TIPUS
HUNTER AMPLIABLE A 16 ESTACIONS, AMB TOTS ELS
ACCESSORIS I CONNEXIONS PER AL CORRECTE ACCIONAMENT
DE LES ELECTROVALVULES. (P - 69)

431,97 0,000 0,00

5 FR03P001 UT SENSOR DE PLUJA AJUSTABLE ENTRE 3 I 25 MM I PROTECCIÓ
ANTIVANDÀLICA D´ACER INOXIDABLE TIPUS MINI-CLICK-SG-MC
O SIMILAR. TOTALMENT INSTAL·LAT I EN CORRECTE
FUNCIONAMENT (P - 71)

367,25 0,000 0,00

6 FR045JBW U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS MESTRE DE 2'
FORMAT PER ELECTROVALVULA, TRES VALVULES MASCLE DE
RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I FEMELLA) I DUES TE
DE LLAUTO, QUE SUPORTI PRESSIONS DE 10 ATM DE TREBALL
INSTAL.LADA DINS PERICÓ (P - 77)

545,67 0,000 0,00

7 FR03J041 UT CABALÍMETRE D´1'' DE BROLL MÚLTIPLE I COMPARTIMENT SEC,
10 L/POLS, LECTURA MÍNIMA DE 0,05 L I LECTURA MÀXIMA DE
99,999 L, INCLÒS PART PROPORCIONAL DE PECES ESPECIALS,
TOTALMENT CONNEXIONAT I EN CORRECTE FUNCIONAMENT (P
- 70)

233,12 0,000 0,00

8 F21L4JE3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I 1 M
D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL (P
- 8)

16,54 0,000 0,00

9 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE
FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS (P -
16)

50,69 0,000 0,00

10 FFB2U463 ML TUB DE POLIETILE DE DENSITAT BAIXA, DE 63 MM DE DIAMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIO NOMINAL SEGONS
UNE 53-131-90, CONNECTAT A PRESSIO, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MITJA I PER A COL.LOCAR SOTERRAT (P - 48)

11,04 0,000 0,00

11 FG22UM2K M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 160 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL I 3,6 MM DE GRUIX AMB GRAU DE RESISTÈNCIA AL
XOC 7 I  MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA (P - 50)

8,44 0,000 0,00

12 F226V025 M3 REBLIMENT, ESTESA I PICONAT DE SAULO AMB MAQUINES NO
AUTOMOTRIUS, AMB COMPACTACIO DEL 95% PM, AMIDAMENT
SOBRE PERFIL (P - 18)

46,34 0,000 0,00

13 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 22)

38,89 0,000 0,00

14 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 20)

24,38 0,000 0,00

15 X1211002 U PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PEL SUMINISTRAMENT I
INSTAL·LACIÓ DE TOT EL SISTEMA DE VÀLVULES DE
QUALSEVOL SISTEMA DE REG A INSTAL·LAR  (P - 0)

2.550,00 0,000 0,00

16 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL
GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I
VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (P - 31)

87,01 0,000 0,00

17 F9E13204 M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM,
CLASSE 1A PREU ALT, COL.LOCAT A L'ESTESA AMB
SORRA-CIMENT DE 200 KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND I
BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND (P - 36)

24,76 0,000 0,00

18 FR01TO17 ML SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE MANEGA DE CABLE DE
SECCIO 2X2,5MM PER A CONNEXIO
PROGRAMADOR-ELECTROVALVULES, EN TUB COARRUGAT DE
PROTECCIO (P - 63)

2,21 0,000 0,00

19 PN1529 PA TREBALLS PER REALITZACIO DE NOVA ESCOMESA ELÈCTRICA
(P - 92)

1.680,00 0,000 0,00

20 PN1528 PA SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE QUADRE DE ELÈCTRIC
PER A INSTAL·LACIÓ DE REG (P - 91)

750,00 0,000 0,00

euros
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TOTAL Titol 4 01.20.22.02 0,00

Obra 01 Pressupost PLA DE FORNELLS

Capítol 20 INFRAESTRUCTURES

Titol 3 22 REG

Titol 4 04 Xarxa degoteig arbres

1 FDK2BP066 UT PERICO DE REGISTRE PER REG DE 0,60 X 0,60 X 0.60 M. DE
MIDES UTILS AMB PARET DE 15 DE MAO CALAT DE 29X14X10
CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE GRAVA, INCLOSA LA TAPA I
MARC DE FOSA. (P - 44)

282,35 2,000 564,70

2 EEKZ3177 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA DE FOSA PER A PERICÓ
DE REGISTRE DE REG, DE 60X60CM, SEGONS MODEL
HOMOLOGAT PER PARCS I JARDINS, COL·LOCAT AMB MORTER
(P - 6)

183,28 2,000 366,56

3 FR045J901 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS SECTORIAL DE
1'' FORMAT PER ELECTROVALVULA, TRES VALVULES MASCLE
DE RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I FEMELLA) I
DUES TE DE LLAUTO AMB FILTRES DE 300 MICRES I
REDUCTOR DE PRESSIÓ DE 10 A 0.5 ATM (P - 76)

394,67 2,000 789,34

4 FR042001 UT FILTRE DE MALLA AMB COS DE POLIPROLPILE AMB FV. MALLA
D'ACER INOXIDABLE DE 110 MESH. DE 1 1/2' PN-5 ASTRAL O
SEMBLANT. (P - 72)

67,37 2,000 134,74

5 FR043G0T U VALVULA REDUCTORA DE PRESSIÓ DE BONZE, DE 10 A 0,5 ATM.
DE 1'' 1/2, INSTAL.LADA EN PERICÓ DE BY-PASS (P - 73)

529,74 2,000 1.059,48

6 FR044E50 U VALVULA RACORD PLA MANUAL DE 1 1/4'' PER RENTATGE REG
DEGOTEIG, INSTAL.LADA EN PERICÓ DE REGISTRE (P - 75)

89,76 2,000 179,52

7 FR044D20 U VALVULA DE DESCÀRREGA O DE DRENATGE AUTOMATICA DE
1/2'' EN COLECTOR DE SORTIDA DE REG PER DEGOTEIG,
INSTAL.LADA EN PERICÓ DE REGISTRE (P - 74)

65,38 2,000 130,76

8 FD1ZV010 U CONNEXIO DE CLAVEGUERO A CLAVEGUERA (P - 43) 160,44 2,000 320,88

9 FR024550 U ANELL DE DEGOTEIG OBERT AMB 7 DEGOTADORS INSERITS
CADA 30 CM DE 3,5 L/H PROTEGIT AMB TUB DREN PERFORAT,
SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA
RASA INCLOSOS.  (P - 67)

20,26 43,000 871,18

10 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE
FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS (P -
16)

50,69 49,400 2.504,09

11 FFB2U440 M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 40 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS
UNE 53-131-90, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MITJÀ I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA (P - 47)

6,71 227,000 1.523,17

12 FG22RL1K M TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 125 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 12 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 250 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ
SOTERRADA (P - 49)

4,20 227,000 953,40

13 F226V025 M3 REBLIMENT, ESTESA I PICONAT DE SAULO AMB MAQUINES NO
AUTOMOTRIUS, AMB COMPACTACIO DEL 95% PM, AMIDAMENT
SOBRE PERFIL (P - 18)

46,34 49,400 2.289,20

14 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 20)

24,38 64,220 1.565,68

15 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 22)

38,89 64,220 2.497,52

euros
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TOTAL Titol 4 01.20.22.04 15.750,22

Obra 01 Pressupost PLA DE FORNELLS

Capítol 20 INFRAESTRUCTURES

Titol 3 22 REG

Titol 4 05 Xarxa degoteig arbust

1 FDK2BP066 UT PERICO DE REGISTRE PER REG DE 0,60 X 0,60 X 0.60 M. DE
MIDES UTILS AMB PARET DE 15 DE MAO CALAT DE 29X14X10
CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE GRAVA, INCLOSA LA TAPA I
MARC DE FOSA. (P - 44)

282,35 0,000 0,00

2 EEKZ3177 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA DE FOSA PER A PERICÓ
DE REGISTRE DE REG, DE 60X60CM, SEGONS MODEL
HOMOLOGAT PER PARCS I JARDINS, COL·LOCAT AMB MORTER
(P - 6)

183,28 0,000 0,00

3 FR045J901 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS SECTORIAL DE
1'' FORMAT PER ELECTROVALVULA, TRES VALVULES MASCLE
DE RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I FEMELLA) I
DUES TE DE LLAUTO AMB FILTRES DE 300 MICRES I
REDUCTOR DE PRESSIÓ DE 10 A 0.5 ATM (P - 76)

394,67 0,000 0,00

4 FR042001 UT FILTRE DE MALLA AMB COS DE POLIPROLPILE AMB FV. MALLA
D'ACER INOXIDABLE DE 110 MESH. DE 1 1/2' PN-5 ASTRAL O
SEMBLANT. (P - 72)

67,37 0,000 0,00

5 FR043G0T U VALVULA REDUCTORA DE PRESSIÓ DE BONZE, DE 10 A 0,5 ATM.
DE 1'' 1/2, INSTAL.LADA EN PERICÓ DE BY-PASS (P - 73)

529,74 0,000 0,00

6 FR044D20 U VALVULA DE DESCÀRREGA O DE DRENATGE AUTOMATICA DE
1/2'' EN COLECTOR DE SORTIDA DE REG PER DEGOTEIG,
INSTAL.LADA EN PERICÓ DE REGISTRE (P - 74)

65,38 0,000 0,00

7 FR044E50 U VALVULA RACORD PLA MANUAL DE 1 1/4'' PER RENTATGE REG
DEGOTEIG, INSTAL.LADA EN PERICÓ DE REGISTRE (P - 75)

89,76 0,000 0,00

8 FR021A80 UT Aspersor de turbina, amb radi de cobertura fins a 21 m, amb cos
emergent de plàstic d'alçària 15 cm, amb connexió de diàmetre 1´´,
amb vàlvula antidrenatge, i amb tapa indicadora d'aigua no potable, i
amb memòria de sector, connectat amb unió articulada a la canonada,
i regulat (P - 66)

88,72 0,000 0,00

9 FFB2U425 ML TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 25 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS
UNE 53-131-90, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MITJÀ I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA (P - 46)

4,17 0,000 0,00

10 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE
FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS (P -
16)

50,69 0,000 0,00

11 F226V025 M3 REBLIMENT, ESTESA I PICONAT DE SAULO AMB MAQUINES NO
AUTOMOTRIUS, AMB COMPACTACIO DEL 95% PM, AMIDAMENT
SOBRE PERFIL (P - 18)

46,34 0,000 0,00

12 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 22)

38,89 0,000 0,00

13 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 20)

24,38 0,000 0,00

TOTAL Titol 4 01.20.22.05 0,00

Obra 01 Pressupost PLA DE FORNELLS

Capítol 20 INFRAESTRUCTURES

euros
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Titol 3 24 SERVEIS AFECTATS

1 XPAUU002 U PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE
D'ESTINTOLAMENT PROVISIONAL I DESVIAMENT DE SERVEIS
DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES  (P - 0)

3.325,00 3,000 9.975,00

TOTAL Titol 3 01.20.24 9.975,00

Obra 01 Pressupost PLA DE FORNELLS

Capítol 30 MOBILIARI

Titol 3 31 RETIRADA MOBILIARI

1 F21Q0CI10 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIÓ DE BANC DE QUALSEVOL
TIPUS, CÀRREGA I TRANSPORT AL LLOC INDICAT PER LA D.F.,
INCLÒS DEMOLICIÓ DE LA BASE, CÀRREGA I TRANSPORT A
L'ABOCADOR DELS MATERIALS RESULTANTS, CÀNON
D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR, I
COL.LOCACIÓ DEL BANC EN EL LLOC INDICAT PER LA D.F., TOT
INCLÒS PER TAL DE DEIXAR LA UNITAT TOTALMENT ACABADA.
(P - 14)

16,56 6,000 99,36

2 F21QCV03 U ARRENCADA DE PILONES TIPUS 'BARCELONA 93' I CARREGA
SOBRE CAMIO (P - 13)

7,85 10,000 78,50

3 F21QV001 U DESMUNTATGE DE PAPERERES DE QUALSEVOL TIPUS I
POSTERIOR COL.LOCACIÓ O CÀRREGA SOBRE CAMIÓ I
TRANSPORT AL LLOC INDICAT PER LA D.F. O A L'ABOCADOR,
INCLÒS CÀNON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE
L'ABOCADOR. (P - 15)

8,69 15,000 130,35

TOTAL Titol 3 01.30.31 308,21

Obra 01 Pressupost PLA DE FORNELLS

Capítol 30 MOBILIARI

Titol 3 32 INSTAL·LACIÓ NOU MOBILIARI

1 FQ10CI10 U SUMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BANC TIPUS
NEOBARCINO DE 1,80M D'AMPLADA. PEUS DE FOSA DÚCTIL
ACABAT COLOR GRIS FORJA. SEIENT DE FUSTA TROPICAL FSC,
TRACTADA AMB PROTECTOR FUNGICIDA, INSECTICIDA I
HIDRÒFUG, ACABAT NATURAL. TRACTAMENT ANTIGRAFFITI.
CARGOLS D'ANCLATGE D'ACER INOXIDABLE M-10. INCLOU
FONAMENTACIÓ I TOTS ELS TREBALLS I MATERIALS
NECESSARIS PER A DEIXAR ACABADA LA UNITAT. (P - 59)

582,41 30,000 17.472,30

2 FB152AAE M BARANA D'ACER INOXIDABLE AUSTENITIC AMB MOLIBDE DE
DESIGNACIO AISI 316, AMB PASSAMA, TRAVESSER INFERIOR,
MUNTANTS CADA 100 CM I BRENDOLES CADA 12 CM, DE 100 CM
D'ALÇARIA, ANCORADA AMB MORTER DE CIMENT 1:4,
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L (P - 42)

247,54 186,800 46.240,47

3 FQ32U020 U PILONA BARCELONA NORMAL DE 1000 MM D'ALÇADA,
FORMADA PER FUST I REMAT DE FOSA GRIS DE 100 MM DE
DIAMETRE I ACABAT PINTAT AMB IMPRIMACIO FOSFATANT
ANTIOXIDANT I OXIRON NEGRE FERRITIC, ANELLA D'ACER
INOXIDABLE DE 84 MM DE DIAMETRE EXTERIOR I ACABAT
MATITZAT I SENYAL DE L'AJUNTAMENT DE LA CIUTAT EN
RELLEU D' 1,5 MM I ALÇADA DE 65 MM, COL.LOCADA AMB
MORTER 1:4 (P - 61)

87,11 62,000 5.400,82

euros
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4 FQ32U030 U PILONA BARCELONA EXTRAIBLE DE 1000 MM D'ALÇADA,
FORMADA PER FUST I REMAT DE FOSA GRIS DE 100 MM DE
DIAMETRE I ACABAT PINTAT AMB IMPRIMACIO FOSFATANT
ANTIOXIDANT I OXIRON NEGRE FERRITIC, ANELLA D'ACER
INOXIDABLE DE 84 MM DE DIAMETRE EXTERIOR I ACABAT
MATITZAT, SENYAL DE L'AJUNTAMENT DE LA CIUTAT EN
RELLEU D' 1,5 MM I ALÇADA DE 65 MM, PANY DE BLOQUEIG DE
LA PILONA EXTRAIBLE, TAPETA I BASE FIXA ENCASTADA AMB
MORTER 1:4 (P - 62)

153,44 2,000 306,88

5 FQ21U010 U PAPERERA 70 L FORMADA PER UN TUBULAR D'ACER
GALVANITZAT DE 20 MM DE DIAMETRE I 1,5 MM DE GRUIX, UNA
PLANXA PERFORADA DE 2 MM DE GRUIX I PERFORACIONS DE 5
MM DE DIAMETRE, UNA PLANXA DE BASE DE PAPERERA DE 3
MM DE GRUIX AMB DUES PERFORACIONS DE 8 MM DE
DIAMETRE PER AL DESGUAS, 2 EIXOS DE GIR, UN TUBULAR
D'ACER GALVANITZAT DE 30 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE
GRUIX, UN SUPORT DE PAPERERA FORMAT PER UN TUBULAR
RODO D'ACER GALVANITZAT DE 40 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE
GRUIX, 2 PLETINES D'ANCORATGE AMB CARTEL.LES SOLDADES
A 6 AMB DUES PERFORACIONS DE 12 MM DE DIAMETRE PER
CARGOLAR-LA AL PAVIMENT DE VORERA I SUBJECCIONS
FORMADES PER 4 PERNS D'EXPANSIO M8 (P - 60)

102,77 15,000 1.541,55

6 F9917522 U RENOVACIÓ ESCOSSELL INCLOS TOTES LES FEINES DE
DEMOLICIÓ I COL·LOCACIÓ DE 92X92 CM DE LLUM I 20 CM DE
FONDARIA, AMB 4 PECES DE MORTER DE CIMENT DE 100X20X8
CM, D'UN CANTELL ROM, REJUNTADES AMB MORTER MIXT
1:0,5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L I
BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 (P - 32)

171,89 28,000 4.812,92

7 XPA000N1 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTFICAR PER A LA NOVA SENYALITZACIÓ
DEL PARC (P - 0)

3.500,00 1,000 3.500,00

TOTAL Titol 3 01.30.32 79.274,94

Obra 01 Pressupost PLA DE FORNELLS

Capítol 40 JARDINERIA

Titol 3 41 ESPORGUES I RETIRADA D'ARBRES, ARBUSTOS I SOQUES

1 FR115021 M2 ESBROSSADA DEL TERRENY AMB ESBROSSADORA DE CAPÇAL
DE SERRA, PER A UNA ALÇÀRIA DE BROSSA DE 40 A 70 CM, I UN
PENDENT INFERIOR AL 25 % (P - 78)

0,44 0,000 0,00

2 FR57U020 U EXTRACCIÓ I RETIRADA D'ARBUST EN MAL ESTAT SENSE
APROFITAMENT, INCLOSA LA RECOLLIDA DE BRANQUES,
CÀRREGA SOBRE CAMIÓ, TRANSPORT A ABOCADOR
AUTORITZAT I CÀNON D'ABOCAMENT (P - 85)

2,24 0,000 0,00

3 FR3P1313 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A JARDINERIA
VEGETAL ADOBADA I GARBELLADA, A GRANEL, AMB
MINICARREGADORA PER A ANIVELLAMENT SOBRE
PNEUMÀTICS AMB ACCESSORI ANIVELLADOR (P - 81)

55,12 0,000 0,00

4 FR3PU811 M2 APORTACIO I INCORPORACIO D'ESCORÇA DE PI, A GRANEL,
AMB MITJANS MANUALS, PER A UN GRUIX APROXIMAT DE 5 CM
(P - 82)

3,34 0,000 0,00

5 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 22)

38,89 0,000 0,00

6 FR57UAA2 U RETIRADA D'ARBRE DE 1ª I 2ª CATEGORIA, INCLÒS TRANSPÒRT
AL LLOC INDICAT PER LA D.F. (P - 86)

289,64 16,000 4.634,24

TOTAL Titol 3 01.40.41 4.634,24

Obra 01 Pressupost PLA DE FORNELLS

Capítol 40 JARDINERIA

euros
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Titol 3 42 PLANTACIÓ D'ARBRAT

1 FR2GU010 U EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE DIMENSIONS 0,8X0,8X1
M, AMB MITJANS MANUALS, CÀRREGA DE LES TERRES
SOBRANTS MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, TRANSPORT A
ABOCADOR AUTORITZAT, CÀNON D'ABOCAMENT I
COL·LOCACIÓ AL FONS DEL SOT DE GRAVES I GEOTÈXTIL (P -
79)

128,34 43,000 5.518,62

2 FR479535 U SUBMINISTRAMENT TIPUANA TIPU DE 16 A 18 CM DE
PERIMETRE, AMB PA DE TERRA DE TELA METAL.LICA (P - 83)

57,77 43,000 2.484,11

3 FR632P31 U PLANTACIÓ D'ARBRE DE FULLA CADUCA DE 16 A 25 CM DE
CIRCUMFERÈNCIA AMB PA DE TERRA AMB MALLA METÀL.LICA,
AMB CAMIÓ GRUA, EN UN PENDENT INFERIOR AL 25 % (P - 87)

27,44 43,000 1.179,92

4 FR3P1111 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A JARDINERIA
VEGETAL ADOBADA, A GRANEL, AMB MITJANS MANUALS (P - 80)

98,08 27,950 2.741,34

5 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 22)

38,89 36,335 1.413,07

TOTAL Titol 3 01.40.42 13.337,06

Obra 01 Pressupost PLA DE FORNELLS

Capítol 40 JARDINERIA

Titol 3 43 PLANTACIÓ D'ARBUSTOS

1 FR115021 M2 ESBROSSADA DEL TERRENY AMB ESBROSSADORA DE CAPÇAL
DE SERRA, PER A UNA ALÇÀRIA DE BROSSA DE 40 A 70 CM, I UN
PENDENT INFERIOR AL 25 % (P - 78)

0,44 420,000 184,80

2 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE
FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS (P -
16)

50,69 57,120 2.895,41

3 FR716020 M2 Malla orgànica 100% fibra de coco, de densitat aproximada 700 g/m2,
col·locada en un terreny preparat amb un pendent aproximat del 50 %
i amb una llargària de talús inferior a 4 m, fixada amb grapes d'acer
corrugat en forma de U, de 10 mm de diàmetre i de 20-10-20 cm, amb
una densitat de 3 u/m2 i amb part proporcional de rasa superior de
fixació  (P - 89)

5,95 150,000 892,50

4 F227Z010 M2 PERFILAT, REFINAT I COMPACTACIO DE TALUSSOS EN
PARTERRES (P - 19)

1,31 150,000 196,50

5 FR4A6810 U SUBMINISTRAMENT PITOSPOR (PITTOSPORUM TOBIRA)
D'ALÇÀRIA 0.6 A 0.8 M, EN CONTENIDOR (P - 84)

5,69 840,000 4.779,60

6 FR661211 U PLANTACIÓ D'ARBUST D'ALÇÀRIA 0,6 A 1,2 M, AMB MITJANS
MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 25 % (P - 88)

4,90 840,000 4.116,00

7 FR3PU811 M2 APORTACIO I INCORPORACIO D'ESCORÇA DE PI, A GRANEL,
AMB MITJANS MANUALS, PER A UN GRUIX APROXIMAT DE 5 CM
(P - 82)

3,34 140,000 467,60

8 FR3P1111 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A JARDINERIA
VEGETAL ADOBADA, A GRANEL, AMB MITJANS MANUALS (P - 80)

98,08 98,000 9.611,84

9 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 22)

38,89 127,400 4.954,59

10 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO DE 12 T, FINS A
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON
D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR   (P - 21)

14,16 74,256 1.051,46

11 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I

24,38 74,256 1.810,36

euros
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MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 20)

TOTAL Titol 3 01.40.43 30.960,66

Obra 01 Pressupost PLA DE FORNELLS

Capítol 40 JARDINERIA

Titol 3 44 ARBRAT EXISTENT

1 FR82U010 U PROTECCIÓ D'ARBRES AMB ELEMENTS DE FUSTA DE 1,2 A 1,8
M D'ALÇÀRIA (P - 90)

28,84 0,000 0,00

2 FR3P1313 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A JARDINERIA
VEGETAL ADOBADA I GARBELLADA, A GRANEL, AMB
MINICARREGADORA PER A ANIVELLAMENT SOBRE
PNEUMÀTICS AMB ACCESSORI ANIVELLADOR (P - 81)

55,12 0,000 0,00

TOTAL Titol 3 01.40.44 0,00

Obra 01 Pressupost PLA DE FORNELLS

Capítol 90 SEGURETAT I SALUT

1 X1211000 U PARTIDA DE SEGURETAT I SALUT (P - 0) 5.871,33 1,000 5.871,33

TOTAL Capítol 01.90 5.871,33

(*) Ramas incompletas

euros
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NIVEL 4: Titol 4 Importe
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 4 01.20.22.01  Escomesa 0,00

Titol 4 01.20.22.02  Xarxa primària 0,00

Titol 4 01.20.22.03  Xarxa boques de reg 0,00

Titol 4 01.20.22.04  Xarxa degoteig arbres 15.750,22

Titol 4 01.20.22.05  Xarxa degoteig arbust 0,00

Titol 3 01.20.22  REG 15.750,22

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
15.750,22

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVEL 3: Titol 3 Importe
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 3 01.10.11  ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES 6.756,63

Titol 3 01.10.12  PAVIMENTS 52.498,57

Titol 3 01.10.13  ESTRUCTURES 62.251,96

Capítol 01.10  OBRA CIVIL 121.507,16

Titol 3 01.20.21  ENLLUMENAT 11.947,73

Titol 3 01.20.22  REG 15.750,22

Titol 3 01.20.24  SERVEIS AFECTATS 9.975,00

Capítol 01.20  INFRAESTRUCTURES 37.672,95

Titol 3 01.30.31  RETIRADA MOBILIARI 308,21

Titol 3 01.30.32  INSTAL·LACIÓ NOU MOBILIARI 79.274,94

Capítol 01.30  MOBILIARI 79.583,15

Titol 3 01.40.41  ESPORGUES I RETIRADA D'ARBRES, ARBUSTOS I SOQUES 4.634,24

Titol 3 01.40.42  PLANTACIÓ D'ARBRAT 13.337,06

Titol 3 01.40.43  PLANTACIÓ D'ARBUSTOS 30.960,66

Titol 3 01.40.44  ARBRAT EXISTENT 0,00

Capítol 01.40  JARDINERIA 48.931,96

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
287.695,22

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVEL 2: Capítol Importe
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.10  OBRA CIVIL 121.507,16

Capítol 01.20  INFRAESTRUCTURES 37.672,95

Capítol 01.30  MOBILIARI 79.583,15

Capítol 01.40  JARDINERIA 48.931,96

Capítol 01.90  SEGURETAT I SALUT 5.871,33

Obra 01 Pressupost PLA DE FORNELLS 293.566,55

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
293.566,55

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVEL 1: Obra Importe
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost PLA DE FORNELLS 293.566,55

293.566,55

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL .......................................................................... 293.566,55

13,00 % Despeses generals SOBRE 293.566,55................................................................ 38.163,65

6,00 % Benefici Industrial SOBRE 293.566,55.................................................................... 17.613,99

Subtotal 349.344,19

21,00 % IVA SOBRE 349.344,19......................................................................................... 73.362,28

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 422.706,47

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( QUATRE-CENTS VINT-I-DOS MIL SET-CENTS SIS EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS )
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1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

1.1  Objecte de l’actuació 

 

L’objecte del present projecte és l’actuació de Manteniment Integral dintre del Pla de Manteniment 

Integral de l’espai públic en el període 2013 - 2015 del Carrer d’Ausona, al barri de la Trinitat Vella del 

Districte de Sant Andreu de la ciutat de Barcelona. 

 

L’actuació ve motivada per la necessitat d’una millora de l’accessibilitat ampliant l’amplada de les 

voreres, actualment força estretes. S’aprofitarà per soterrar les línies aèries de baixa tensió i telefonia, 

es renovarà l’enllumenat canviant les lluminàries de façana per columnes amb tecnologia led i es 

plantarà una línia d’arbrat. 

 

 

1.2  Descripció de l’estat actual 

 

L’àmbit d’actuació comprèn el carrer d’Ausona entre el carrer de la Foradada i el carrer de Peníscola, 

de 230 m i una distancia entre façanes compresa entre 7,8 m i 10,0 m depenent del tram de carrer i de 

l’alineació de les façanes, el que dóna una superfície d’actuació de 2.075 m2. 

 

La secció actual es composa de dues voreres i calçada segregada. Les voreres tenen amplades 

variables, compreses entre 1,0 i 1,30 m al costat Llobregat i entre 0,6 i 1,8 al costat Besós i estan 

pavimentades amb panot de quatre pastilles delimitades per vorades de pedra. La calçada també té 

una amplada variable entre 5,8 m i 8,4 m i està pavimentada amb aglomerat asfàltic i disposa de línies 

de rigola de 20x20 cm, consta d’un carril de circulació amb una filera d’aparcament a cada costat, 

excepte on la calçada és més estreta on únicament hi ha una filera d’aparcament. 

 

Els carrers transversals que es troben en aquest tram del carrer d’Ausona, excepte el carrer de 

Peníscola, s’han millorat recentment incloent les cruïlles amb el carrer d’Ausona, sent totes amb 

plataforma única excepte el carrer de la Foradada que té plataforma segregada amb un únic carril de 
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circulació. El carrer de Mireia està pavimentat amb panot i aglomerat amb dues línies d’encintat i els 

carrers de Finestrelles i del Turó de la Trinitat estan pavimentats amb llambordins de formigó. Les 

connexions de dits carrers amb el carrer d’Ausona es fa amb guals de granit de 60 cm. 

 

Hi ha embornals pel drenatge de les aigües pluvials a cada costat. 

 

Actualment hi ha línies aèries de baixa tensió i telefonia al llarg de tot el tram de carrer que pengen de 

palometes a les façanes dels dos costats i fan encreuaments a diversos punts.  

 

L’enllumenat és de façana tipus projector i s’ubica a totes dues façanes. 

 

 

1.3  Descripció de l’actuació 

 

Per a integrar el carrer d’Ausona dintre del seu entorn sense perdre la funció d’eix vertebrador del barri 

pels vehicles es generarà una plataforma amb calçada segregada d’aglomerat asfàltic, d’amplada 

compresa entre 5,0 i 5,7 m incloses dues línies de rigola de 20x20 cm amb un carril de circulació i una 

filera d’aparcament al costat de la vorera de major amplada, excepte un petit tram on únicament es 

podrà disposar d’una calçada de 3,5 m d’amplada per a un carril de circulació, i voreres pavimentades 

amb panot, d’amplada variable entre 1,5 i 2,0 al costat Llobregat i entre 1,5 i 2,9 al costat Besós, 

incloses les vorades de pedra de granit mecanitzada de 20x25 cm de secció. Les voreres tindran un 

pendent transversal del 2% cap a l’eix de calçada i la calçada drenarà a dues aigües, amb el punt alt al 

seu eix. 

 

Es soterraran les línies aèries de baixa tensió i telefonia, i es substituirà l’enllumenat de façana per 

columnes a les voreres. Es plantarà una línia d’arbrat a la vorera de major amplada (costat Besós) amb 

la corresponent xarxa de reg automatitzat. També es col·locaran elements de mobiliari urbà com a 

papereres. 

 

A la memòria constructiva (apartat 2 de la present memòria) es descriu amb detall la proposta. 

 

 

1.4  Tasques i terminis d’execució de les obres 

 

Les principals tasques que s’engloben dintre de la present obra, seran, sense caràcter limitatiu: 

 

• Retirada de la senyalització vertical i mobiliari urbà. 

• Enderrocs i moviments de terres a les voreres i la calçada. 

• Anul·lació dels embornals existents i execució dels nous embornals. 

• Pavimentació de voreres. 

• Aglomerat de calçada. 

• Senyalització horitzontal i vertical. 

• Soterrament de les línies aèries. 

• Instal·lació de nou enllumenat. 

• Retirada d’enllumenat existent.  

• Plantació d’arbres i instal·lació de reg automatitzat. 

• Col·locació del mobiliari urbà. 

 

Per l’execució d’aquestes actuacions es preveu un termini inicial de quatre mesos, tenint en compte 

que l’obra s’haurà d’executar obligatòriament segons els condicionants d’execució que s’imposin des 

del Comitè d’Obres de la ciutat de Barcelona. Condicionants que en principi s’han de preveure que 

seran d’execució en vàries subfases, deixant sempre el vial en ús pels veïns, vehicles i vianants, a no 

ser que el Comitè d’Obres doni permís per altre tipus d’execució. El termini dependrà de les unitats 

d’obra, els rendiments per l’execució d’aquestes unitats i els imprevistos que per causes diverses 

(climatologia, etc.) es puguin presentar. 
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1.5  Pressupost 

 

El total de pressupost de contracte amb IVA puja a la quantitat de VUIT-CENTS SETANTA-DOS MIL 

VUIT-CENTS VUIT EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS (872.808,83 €). 

2. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

2.1  Desconstrucció i moviments de terra 

 

Les obres de deconstrucció del carrer inclouen el desmuntatge de la instal·lació completa de 

l’enllumenat de façana i de la senyalització vertical i del mobiliari urbà (fitons al tram més estret del 

carrer), i la demolició i fresat del paviment de vorera i calçada. De manera prèvia a l’inici del treballs de 

demolició, es realitzaran les cales necessàries per identificar els serveis i altres punts soterrats 

d’interès. 

 

Els treballs de moviment de terres engloben l’excavació de les rases de serveis (soterrament de les 

línies de BT i noves canalitzacions per a telecomunicacions i reg), i l’excavació pels creuaments de 

serveis i les rases necessàries pels nous embornals i connexions al col·lector. 

 

En el cas de les voreres, es demolirà la fondària suficient per que hi càpiguen els 15 cm de base de 

formigó, el morter d’assentament i la peça de panot, comptant que la nova rasant tindrà un 2% de 

pendent transversal cap a l’eix del carrer. Per sota d’aquest cota només s’hauran d’excavar les rases 

per les canalitzacions de serveis.  

 

A la calçada es demolirà l’amplada necessària i la fondària suficient per a l’ampliació de les voreres, les 

noves línies de rigola i els nous embornals. A la resta de la calçada es fresarà la superfície en uns 5 cm 

per a estendre una nova capa de trànsit, tenint en compte el pendent transversal del 2% cap a les 

rigoles. 

 

 

2.2  Paviments 

 

Els paviments definitius s’han escollit de manera que el carrer quedi perfectament integrat en el seu 

entorn.  
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S’ampliaran les amplades de les voreres actuals depenent del tram del carrer. Entre els carrers de la 

Foradada i del Turó de la Trinitat, s’ampliaran les dues voreres fins a 1,5 m d’amplada; a la resta del 

carrer les amplades seran variables degut a l’irregular alineació de les façanes, per tant, entre els 

carrers del Turó de la Trinitat i de Finestrelles l’amplada de la vorera del costat Besós estarà compresa 

entre 2 i 2,9 m i l’amplada de la vorera del costat Llobregat  serà de 2 m; entre els carrers de 

Finestrelles i Peníscola les voreres s’ampliaran fins a una amplada compresa entre 1 i 2,2 m al costat 

Besós i de 2 m al costat Llobregat. Les voreres es pavimentaran amb panot de quatre pastilles de 4 cm 

de gruix i a les entrades als aparcaments es farà servir panot de 8 cm de gruix. El pendent transversal 

de les voreres serà d’un 2% cap a l’eix de la calçada. El panot es col·locarà a l’estesa a sobre de 2-3 

cm de morter d’assentament, que a l’hora anirà sobre una base de 15 cm de formigó en massa HM-20. 

Abans d’estendre el formigó s’haurà de preparar el terreny, compactant les terres a un 95% del PM. 

 

Les voreres es limitaran amb vorades de pedra granítica de 20x25 cm de secció i 1 m de longitud i es 

col·locarà rigola de morter de ciment de 20x20x8 cm. Entre la vorera i la rigola hi haurà un desnivell de 

15 cm. Als passos de vianants es col·locaran guals de granit tipus Barcelona de 4 m d’ample (capçals 

inclosos), amb peces de 120x40 cm i tres peces de capçal de 40x40 cm a banda i banda del gual.  

 

Pel que fa a la calçada, es demolirà l’amplada necessària per a l’ampliació de les voreres i es fressarà 

la superfície de la resta de la calçada fins a la cota necessària per a estendre una capa de trànsit de 

mescla bituminosa en calent tipus AC16 Surf B50/70 D (D-12 segons l’antiga nomenclatura) de 5 cm. 

Entre l’aglomerat existent després del fresat i la nova capa de trànsit s’estendrà un reg d’adherència. El 

pendent transversal serà a dos aigües, amb el punt alt a l’eix de la calçada i amb un 2% cap a cada 

línia de rigola, on s’ubiquen els embornals de recollida d’aigua. Les amplades de la calçada resultants 

després de la ampliació de les voreres seran de 5 m d’amplada al tram situat entre els carrers de la 

Foradada i el Turó de la Trinitat i de 5,65 i 5,5 m d’amplada a la resta del carrer per a donar cabuda a 

un carril de circulació i un carril d’aparcament en cordó al costat Besós del carrer, excepte al tram estret 

situat entre els carrers de Finestrelles i de Mireia on l’amplada de la calçada serà de 3,5 m únicament 

per a un carril de circulació.  

 

 

2.3  Clavegueram i drenatges 

 

A causa del canvi de secció de la plataforma, els embornals s’hauran de reubicar a les noves línies de 

rigola. Els embornals actuals s’anul·laran repicant la part superior i tapant l’embornal amb una llosa de 

formigó armat. Els embornals es situaran al mateix punt que els antics, però a la nova alineació de 

rigola per a aprofitar la connexió a col·lector existent, baixant amb la caixa de l’embornal fins a 

interceptar la connexió.  

 

Els embornals tindran una caiguda mínima de 1,5 m i una secció interior de 70x30 cm. Podran ser 

prefabricats de formigó o s’executaran in situ amb totxo massís. La reixa serà de fosa dúctil model 

Barcelona 1. Els embornals es connectaran a la part inferior dels pous de registre del col·lector amb un 

tub tipus teula de diàmetre interior 400 mm i classe resistent SN-4.  

 

 

2.4  Enllumenat públic i F.O. 

 

L’enllumenat actual consisteix en lluminàries de façana tipus projector Top 404 o similar ubicades als 

dos costats. Es renovarà la instal·lació d’enllumenat col·locant lluminàries noves de columna a la vorera 

de major amplada o a portell a les dues voreres, segons les interdinstàncies que es marquin en l’estudi 

lumínic que es lliurarà abans de l’obra, i hauran de complir els criteris de compatibilitat  amb els arbres 

que marqui el criteri de l’Ajuntament de Barcelona, aconseguint el màxim rendiment i uniformitat dels 

equips instal·lats. 

 

Es farà servir el model de columna Plus o similar amb una llumenera PRQ Led o similar, s’hauran 

d’instal·lar amb tots els components i accessoris (inclòs drivers amb el software en cadascuna de les 

llumeneres, i el seu node corresponent) per poder controlar-les des del quadre mitjançant un regulador 

de fluxe, la potència a instal·lar i el nº de leds de la llumenera es definirà en l’estudi lumínic, així com 

l’alçada i la interdistància dels fanals. El cablejat es passarà per canalitzacions de 40x60 cm (ample x 

fondària) amb dos tubs corrugats de 90 mm, ubicades entre la línia d’escocells i la façana. En les zones 

on coincideixi el soterrament de les línies de baixa tensió amb el cablejat de l’enllumenat s’aprofitarà la 
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mateixa canalització, sent aquesta en aquest cas de 40x80 cm i col·locant a sota la BT amb tubs de 

160 mm i a sobre l’enllumenat amb els tubs de 90 mm. 

 

La nova instal·lació es connectarà, si és possible, a les lluminàries existents. Un cop finalitzada i en 

funcionament la nova instal·lació, es retiraran els fanals de façana i el cablejat aeri i grapat a façana de 

la instal·lació anterior. S’haurà de legalitzar la nova instal·lació i verificar els nous punts de llum. 

 

Aprofitant la xarxa  i canalització   de l’enllumenat es planteja i dissenya una xarxa de fibra òptica com 

aportació a la creació de la smart city. Aquesta xarxa servirà per el desplegament de diversos sensors 

segons evolucioni els estàndards de col·locació dels mateixos. Aquesta xarxa s’haurà de connectar a 

nodes de fibra òptica propers a la zona d’actuació.  

 

Es crearà nova xarxa de fibra òptica aprofitant la rasa de l’enllumenat. A la pròpia canalització de 

enllumenat de dos tubs corrugats  de 90mm se li sumaran dos tubs més corrugats de 90mm per al 

desplegament de la F.O. i alimentació elèctrica necessària per als sensors. Per a la xarxa de fibra es 

disposaran arquetes en els extrems de l’actuació com en punts intermedis tant per fer possible la 

connexió en punta con la col·locació de sensors, tant si són a punts de llums existents com suports 

específics per a sensors. A l’hora ‘execució es tindrà en compte les curvatures de la traça degut a les 

limitacions del radi de gir  de la fibra òptica. 

 

 

 

2.5  Obra civil: murs, murets, escales, rampes 

 

La geometria i les característiques del carrer no fa necessària a priori l’execució de cap tipus d’obra civil 

tipus mur, escales, rampes, etc. 

 

 

2.6  Mobiliari 

 

Es col·locaran papereres model Barcelona. 

 

 

2.7  Jardineria 

 

Es plantarà una línia d’arbrat de port petit a la vorera de major amplada al (costat Besós) excepte al 

tram de carrer comprés entre els carres de la Foradada i del Turó de la Trinitat on la vorera és menor 

de 2,5 m d’amplada, amb una interdistància mínima de 7 m entre arbres. Es plantarà l’espècie i el 

diàmetre de tronc indicada pel Departament de Parcs i Jardins de l’Ajuntament de Barcelona. Els 

arbres aniran a escocells de 0,80(transv.)x1,20(long.) m d’acer galvanitzat en calent. Els escocells es 

replantejaran de manera que l’escocell estigui envoltat de peces senceres de panot.  

 

S’excavaran clots de plantació de 1 m3 de volum aproximadament, i sota cap concepte es podrà 

realitzar la plantació a sobre de serveis que estiguin a una fondària inferior a 1 m respecte la cota 

d’acabat del carrer. El clot de plantació es reomplirà amb terra amb fracció vegetal d’aportació. 

 

 

2.8  Senyalització 

 

En general, es reposarà la senyalització existent prèvia a les obres, adaptant-la a la nova geometria i 

funcionalitat del carrer. 

 

Pel que fa la senyalització horitzontal, es repintaran els passos de vianants situats a les cruïlles amb els 

carrers de la Foradada, de Mireia i de Peníscola, i la senyalització referent a la filera d’aparcament. 
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Respecte la senyalització vertical, es retiraran els senyals que facin referència a l’estacionament de la 

filera d’aparcament que es suprimeix i es reposaran les senyals adequades a la filera d’aparcament que 

es manté i a la preferència de pas, podent-se plantejar el reaprofitament dels senyals existents si 

aquests es troben en bon estat. En cap cas es col·locarà una senyal que deixi un pas lliura inferior als 

2,2 m, mesurats verticalment. 

 

Es seguiran en tot moment les indicacions del “Manual de senyalització urbana per a la ciutat de 

Barcelona” pel que fa les característiques i la tipologia de senyalització a col·locar. La senyalització 

definitiva es consensuarà amb la Guàrdia Urbana. 

 

  

2.9  Xarxa de reg 

 

Els arbres es regaran mitjançant anells de degoteig que aniran envoltats de tubs dren. Els anells de 

degoteig s’alimentaran d’una màniga d’aigua de 40 mm que anirà canalitzada per vorera per un tub de 

110 mm de diàmetre exterior. El tub de reg anirà tangent a l’escocell, per la cara interior de la vorera, i 

no anirà a més de 40 cm de fondària, per evitar que l’anell de degoteig quedi massa enfonsat. 

 

Es generarà un sector de reg amb un by-pass sectorial amb un programador autònom. Aquest by-pass 

es penjarà d’una escomesa d’aigua de reg existent en el cas de ser possible, en cas contrari s’haurà de 

sol·licitar una nova escomesa a Agbar. 

 

Els canvis de sentit, colzes, i creuaments de calçada s’hauran de deixar registrats mitjançant arquetes 

de 60x60 cm, amb tapa de fosa dúctil segons les especificacions de Parcs i Jardins. 

 

 

2.10 Actuacions sobre Serveis afectats. Soterrament de línies 
 

2.10.1 Soterrament de línies de Baixa Tensió 

 

Per poder executar el soterrament de les línies aèries de baixa tensió, s’executaran a les voreres 

canalitzacions de 40x80 cm de fondària, amb dos tubs de PVC corrugat de 160 mm a la part inferior i 2 

tubs de 90 mm (per aprofitar per passar algun altre servei) a la part superior de la rasa. A sobre dels 

dos tubs de 160 mm, que són per on passaran els cables de companyia, es col·locarà una placa 

d’advertència de risc elèctric. La rasa es reomplirà amb sorra d’aportació, fins a la cota inferior de la 

base de formigó de la vorera. Als creuaments de calçada, la rasa serà de 50x100 cm de fondària, i 

formigonant l’entorn dels tubs corrugats. En el cas de no poder respectar les fondàries mínimes 

indicades al Reglament de Baixa Tensió per presència d’altres serveis o per altres motius, s’hauran de 

protegir els tubs corrugats amb una protecció mecànica, consistent en una xapa metàl·lica de 5 mm de 

gruix com a mínim. 

 

A cada escomesa i als límits de l’àmbit d’actuació es farà una conversió  aeri – subterrànies mitjançant 

tubs galvanitzats per passar de la canalització soterrada a la caixa de derivació de cada habitatge. 

 

L’empresa contractista haurà de col·laborar amb la companyia elèctrica, que serà qui farà les tasques 

de cablejat, connexions, descàrrec i retirada de la instal·lació actual, etc. en les feines d’obra civil, com 

poden ser l’execució de peanyes per la col·locació d’armaris de distribució urbana, o la realització de 

cales per les escomeses dels edificis. Els tubulars per les conversions i les caixes elèctriques els 

subministrarà l’empresa constructora, però les col·locarà i instal·larà la companyia de servei. 

 

 

2.10.2 Soterrament de línies de telefonia 

 

Per poder executar el soterrament de les línies aèries de de telefonia, l’empresa contractista executarà 

l’obra civil de canalitzacions i arquetes que defineixi la Companyia de Telefonia. Les canalitzacions 

consistiran en dos tubs de PVC de 110mm de diàmetre per la xarxa soterrada, i de dos tubs de PVC de 

63mm per a les escomeses als habitatges. En ambdós casos, es formigonarà el prisma, generant una 
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secció de 45x30cm en el primer cas i de 30x20cm en el segon cas. La part superior d’aquest prisma 

formigonat quedarà a una fondària de 45 cm en vorera i de 60cm en calçada. La resta de secció de la 

canalització es podrà reomplir amb terrenys procedents de la pròpia excavació. Les arquetes seran 

tipus M (30x30cm interiors), D (90x109cm interiors) o H (80x110cm interiors), amb les mides i 

característiques especificades per Companyia, i s’ubicaran d’acord amb els plànols facilitats per 

Companyia. Podran ser prefabricades o fabricades in situ. 

 

A diferència del soterrament de la baixa tensió, no es podrà aprofitar la mateixa canalització per passar 

el cablejat de l’enllumenat. 

 

Un cop executada l’esmentada obra civil, la Companyia de Telefonia es farà càrrec de l’obra mecànica 

del soterrament, consistent en el cablejat de la nova xarxa, les conversions i connexions a habitatges, i 

la retirada de la instal·lació antiga (cablejat, postes si procedeix, etc.). En el cas del servei de Telefonia, 

al executar-se arquetes, no caldrà que l’empresa constructora executi cales per facilitar les feines de la 

Companyia de servei. La Companyia també s’encarregarà de l’obra civil relacionada amb la retirada de 

l’antiga instal·lació, com pot ser la reposició de paviment un cop retirat un pal. 

 

 

2.10.3 Serveis afectats 

 

Abans de començar cada obra, el contractista haurà de sol·licitar a totes les companyies que tinguin 

serveis a l’àmbit d’actuació els plànols de serveis afectats actualitzats. Tot i que als projectes executius 

s’incloguin els plànols corresponents, aquests tenen una validesa temporal limitada i per aquest motiu 

el contractista, per major seguretat, els haurà de tornar a sol·licitar a cada companyia. 

 

A l’inici de les obres, es faran les cales necessàries per tenir perfectament ubicats aquests serveis i 

evitar afectar-los durant les obres. 

 

En general es seguirà el criteri de no afectar els serveis existents al carrer, però quan sigui 

imprescindible desviar algun servei, la Direcció Facultativa contactarà amb la companyia de serveis 

corresponents per fer la sol·licitud de desafecció, i la companyia donarà resposta amb la solució 

proposada. El contractista realitzarà l’obra civil necessària (si es requereix), i la companyia de serveis 

portarà a terme la obra mecànica o tota l’actuació en funció del cas. El contractista abonarà a la 

companyia de serveis el càrrec econòmic de la desafecció, i l’Ajuntament li abonarà en la següent 

certificació. 

 

Barcelona, Novembre de 2012 
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AMIDAMENT





Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Carrer Ausona,
entre el Carrer de la Foradada i el Carrer de Peníscola.

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST CARRER AUSONA
Subobra 10  TREBALLS PREVIS

1 F121U104 M2 LLOGUER DIARI DE BASTIDA METAL.LICA DE LLOGUER EN MODULS DE 5 M2, PER A PETITES
SUPERFICIES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Nº, Moduls M2, Mòduls Dies de lloguer

2 12,000 5,000 70,000 4.200,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.200,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER AUSONA
Subobra 20  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES
Capitol 21  VORERES

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO.

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

2 F21L4JA3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, IGUAL O SUPERIOR A 10 M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO,
DE 10 A 15 CM DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) %

3 Vorera Besòs 230,000 1,200 0,200 55,200 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Llobregat 230,000 1,150 0,200 52,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 108,100

3 F21L4JE3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15
CM DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) Àrea (m2) Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Trobada façana 230,000 0,200 2,000 92,000 C#*D#*E#*F#

5 Trobada Carrer Peníscola 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 122,000

4 F21L4JC4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, SUPERIOR A 50 M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15
CM DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT
SOBRE RETROEXCAVADORA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) %

3 Vorera Besòs 230,000 1,200 0,800 220,800 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Llobregat 230,000 1,150 0,800 211,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 432,400
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Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Carrer Ausona,
entre el Carrer de la Foradada i el Carrer de Peníscola.

AMIDAMENTS Pàg.: 2

5 F21PV045 M DEMOLICIO COMPLETA DE VORADA I BASE DE FORMIGO MÉS DE 20M DE LLARG

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Vorera Besòs 230,000 230,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Llobregat 230,000 230,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 460,000

6 F21PV047 M DEMOLICIÓ COMPLETA DE VORADA INFERIOR A 5M  I BASE DE FORMIGÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

3 Trobada Carrer Peníscola 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

7 F21PV056 M DEMOLICIO > 20M DE RIGOLA DE PANOTS I BASE DE FORMIGO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Vorera Besòs 230,000 230,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Llobregat 230,000 230,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 460,000

8 F21PV057 M DEMOLICIO <5M DE RIGOLA DE PANOTS I BASE DE FORMIGO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

3 Trobada Carrer Peníscola 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

9 F2192C04 M DEMOLICIÓ DE GUAL DE FORMIGÓ COL.LOCAT SOBRE FORMIGÓ AMB MITJANS MECÀNICS I AJUDES
MANUALS, I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Nº guals long (m)

3 7,000 4,000 28,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,000

10 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 VORERES T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

3 Vorera Besòs 230,000 1,200 0,250 1,400 96,600 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Llobregat 230,000 1,150 0,250 1,400 92,575 C#*D#*E#*F#

5 T Àrea ut gruix (m) esponj,

7 Trobada Carrer Peníscola 30,000 0,250 1,400 10,500 C#*D#*E#*F#

9 VORADES T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

Euro



Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Carrer Ausona,
entre el Carrer de la Foradada i el Carrer de Peníscola.

AMIDAMENTS Pàg.: 3

11 Vorada costat Besòs 230,000 0,200 0,400 1,400 25,760 C#*D#*E#*F#

12 Vorada costat Llobregat 230,000 0,200 0,400 1,400 25,760 C#*D#*E#*F#

13 Vorada trobada Carrer Peníscola 10,000 0,200 0,400 1,400 1,120 C#*D#*E#*F#

15 RIGOLES T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

17 Vorada costat Besòs 230,000 0,300 0,400 1,400 38,640 C#*D#*E#*F#

18 Vorada costat Llobregat 230,000 0,300 0,400 1,400 38,640 C#*D#*E#*F#

19 Vorada trobada Carrer Peníscola 10,000 0,300 0,400 1,400 1,680 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 331,275

11 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 VORERES T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

3 Vorera Besòs 230,000 1,200 0,250 1,400 96,600 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Llobregat 230,000 1,150 0,250 1,400 92,575 C#*D#*E#*F#

5 T Àrea ut gruix (m) esponj,

7 Trobada Carrer Peníscola 30,000 0,250 1,400 10,500 C#*D#*E#*F#

9 VORADES T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

11 Vorada costat Besòs 230,000 0,200 0,400 1,400 25,760 C#*D#*E#*F#

12 Vorada costat Llobregat 230,000 0,200 0,400 1,400 25,760 C#*D#*E#*F#

13 Vorada trobada Carrer Peníscola 10,000 0,200 0,400 1,400 1,120 C#*D#*E#*F#

15 RIGOLES T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

17 Vorada costat Besòs 230,000 0,300 0,400 1,400 38,640 C#*D#*E#*F#

18 Vorada costat Llobregat 230,000 0,300 0,400 1,400 38,640 C#*D#*E#*F#

19 Vorada trobada Carrer Peníscola 10,000 0,300 0,400 1,400 1,680 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 331,275

12 F21QCV03 U ARRENCADA DE PILONES TIPUS 'BARCELONA 93' I CARREGA SOBRE CAMIO

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

13 F21QCV01 U DESMUNTATGE DE PAPERERES DE QUALSEVOL TIPUS I CARREGA SOBRE CAMIO

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

14 F21CV061 U DESMUNTATGE DE SENYAL VARIABLE PRECEPTIVA, INCLOS EL SEU SUPORT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Senyal quadrada 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

3 Senyal circular 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

4 Senyal triangular 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER AUSONA
Subobra 20  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES
Capitol 22  CALÇADA

Euro

Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Carrer Ausona,
entre el Carrer de la Foradada i el Carrer de Peníscola.

AMIDAMENTS Pàg.: 4

1 F21N4XA2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A
MAXIM, AMB MITJANS MECANICS, PER A EXECUCIO DE RASES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ut

2 Ampliació vorerres

3 vorera costat Llobregat 230,000 0,600 138,000 C#*D#*E#*F#

4 vorera costat Besòs 230,000 1,000 230,000 C#*D#*E#*F#

6 Connexions embornals 5,000 0,800 12,000 48,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 416,000

2 F21K4AU4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO, >50 M2, FINS A 30 CM DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA,
AMB MARTELL TRENCADOR AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 Ampliació vorerres

3 vorera costat Llobregat 230,000 0,600 138,000 C#*D#*E#*F#

4 vorera costat Besòs 230,000 1,000 230,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 368,000

3 F9W1V100 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics de 0 a 6 cm, en encaixos aïllats (reparacions), arrencament, inclosos
talls i acabats a tapes i reixes, inclòs càrrega i transport a planta de reciclatge i posterior escombrat i neteja

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Amplada calçada restant no demolida 230,000 5,250 1.207,500 C#*D#*E#*F#

5 T Àrea (m2)

6 C#*D#*E#*F#

7 Trobada Carrer Peníscola 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.237,500

4 F9Z1V010 M TALL DE PAVIMENTS DE QUALSEVOL TIPUS AMB DISC DE DIAMANT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Vorera mar 230,000 230,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 230,000 230,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

6 Connexions embornals 5,000 12,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 520,000

5 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj

2 Demolició asfalt per ampliació vorera m

3 vorera Besòs 230,000 0,600 0,200 1,400 38,640 C#*D#*E#*F#

4 vorera Llbregat 230,000 1,000 0,200 1,400 64,400 C#*D#*E#*F#
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Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Carrer Ausona,
entre el Carrer de la Foradada i el Carrer de Peníscola.

AMIDAMENTS Pàg.: 5

6 Connexions embornals 5,000 0,800 0,200 1,400 13,440 C#*D#*E#*F#*12

TOTAL AMIDAMENT 116,480

6 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj

2 Demolició asfalt per ampliació vorera m

3 vorera Besòs 230,000 0,600 0,200 1,400 38,640 C#*D#*E#*F#

4 vorera Llbregat 230,000 1,000 0,200 1,400 64,400 C#*D#*E#*F#

6 Connexions embornals 5,000 0,800 0,200 1,400 13,440 C#*D#*E#*F#*12

TOTAL AMIDAMENT 116,480

Obra 01 PRESSUPOST CARRER AUSONA
Subobra 30  PAVIMENTACIÓ
Capitol 31  PAVIMENTACIÓ VORERES

1 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) Àrea (m2) ut

3 Vorera Besòs 230,000 2,000 460,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Llobregat 230,000 1,550 356,500 C#*D#*E#*F#

6 Trobada Carrer de Peníscola 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 846,500

2 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT
REGLEJAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) Àrea (m2) gruix (m)

3 Vorera Besòs 230,000 2,000 0,150 69,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Llobregat 230,000 1,550 0,150 53,475 C#*D#*E#*F#

6 Trobada Carrer de Peníscola 30,000 0,150 4,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 126,975

3 F9E13204 M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A PREU ALT, COL.LOCAT A
L'ESTESA AMB SORRA-CIMENT DE 200 KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND I BEURADA DE CIMENT
PÒRTLAND

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Vorera Besòs 230,000 2,000 460,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Llobregat 230,000 1,550 356,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 816,500

Euro

Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Carrer Ausona,
entre el Carrer de la Foradada i el Carrer de Peníscola.

AMIDAMENTS Pàg.: 6

4 F9E1310N M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A PREU SUPERIOR, COL.LOCAT
A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:0.5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L I
BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Àrea (m2)

3 Trobada Carrer de Peníscola 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

5 F9E11UU2 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PANOT O RAJOLA , <10 M2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Vorera Besòs 230,000 0,200 46,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Llobregat 230,000 0,200 46,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 92,000

6 F9E1410N M2 PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X8 CM, CLASSE 1A, PREU SUPERIOR, COL.LOCAT A TRUC DE
MACETA AMB MORTER MIXT 1:0,5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L I BEURADA DE
CIMENT PORTLAND

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) Nºguals

3 4,000 2,000 7,000 56,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 56,000

7 F961U110 M >20M DE VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE,
GRA FI, RECTA, ESCAIRADA I BUIXARDADA DE 20X25 CM, COL.LOCADA AMB FONAMENT DE FORMIGO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

3 Vorera Besòs 230,000 230,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Llobregat 230,000 230,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 460,000

8 F961U111 M ENTRE 5 I 20M DE VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO
JASPE, GRA FI, RECTA, ESCAIRADA I BUIXARDADA DE 20X25 CM, COL.LOCADA AMB FONAMENT DE
FORMIGO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

3 Trobada Carrer de Peníscola 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

9 F981U027 M EXECUCIÓ GUAL PER A VIANANTS MODEL R-120 ,RECTE, DINS D'UN CONJUNT D'ACTUACIONS AL
MATEIX CARRER , DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, AMB
LES CARES VISTES FLAMEJADES, FORMAT PER RAMPES DE 121.8X40X6 CM, INCLOS:PART
PROPORCIONAL DE CAPS DE REMAT I FORATS PER A PAPERERES I SEMAFOR,DESPLAÇAMENT DE
QUALSEVOL ELEMENT O SERVEI,CANVI DE REIXES DE IMBORNALS,ANUL·LACIÓ
D'IMBORNALS,ENRASSAT DE QUALSEVOL TIPUS DE TAPES, COL.LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGO
DE RESISTENCIA 15 N/MM2 DE 10 CM DE GRUIX.
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AMIDAMENTS Pàg.: 7

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ut

3 4,000 7,000 28,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,000

10 F981U015 M EXECUCIÓ GUAL PER A VEHICLES MODEL 60, DINS D'UN CONJUNT D'ACTUACIONS EN UN MATEIX
CARRER, DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA FI, AMB LES
CARES VISTES FLAMEJADES, DE SECCIO 62X30 CM, INCLOS PART PROPORCIONAL DE CAPS DE
REMAT DE 62X40X30 CM CONFORMATS AMB QUART DE CIRCUMFERENCIA DE 40 CM DE RADI,
COL.LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 DE 20 CM DE GRUIX

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) uts

2 C#*D#*E#*F#

3 5,000 7,000 35,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,000

11 F9WZV020 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER A SITUAR A NOVA RASANT DE MARC I REIXES DE DESGUAS EN
OBRES DE RECOBRIMENT ASFALTIC, AMB MAÓ MASSÍS I MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I
ADORMIMENT RÀPID

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Tapas existents 48,000 2,000 96,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 96,000

12 F991Z030 U ESCOSSELL QUADRAT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 120X80X20 DE 10 MM DE GRUIX,
FONAMENT I ANELLAT DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Plantació d'arbres 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER AUSONA
Subobra 30  PAVIMENTACIÓ
Capitol 32  PAVIMENTACIÓ CALÇADA

1 F9H1V140 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, AC 11 surf 50/70 D, AC 11 surf
35/50 D (D-8/10), amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 5% de reciclat
de mescla bituminosa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) dens (Tn/m3)

3 Capa rodadura 230,000 5,250 0,050 2,400 144,900 C#*D#*E#*F#

4 Trobada Carrer Peníscola 10,000 5,000 0,050 2,400 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 150,900

2 F9J1V025 m2 Reg d´adherència amb Emulsió bituminosa catiònica termoadherent modificada amb polimers tipus C60BP4
TER o C60BP3 TER (ECR2d-m), amb una dotació d'1 kg/m2, neteja del ferm inclosa
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AMIDAMENTS Pàg.: 8

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Sota capa rodadura 230,000 5,250 1.207,500 C#*D#*E#*F#

4 Trobada Carrer Peníscola 10,000 5,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.257,500

3 F97422EB M =>20M RIGOLA DE 20 CM D'AMPLÀRIA AMB PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE
20X20X8 CM, COL·LOCADES AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA
DE 165 L

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

3 Vorera Besòs 230,000 230,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Llobregat 230,000 230,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 460,000

4 F97422EC M <20M RIGOLA DE 20 CM D'AMPLÀRIA AMB PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE
20X20X8 CM, COL·LOCADES AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA
DE 165 L

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

3 Trobada carrer Peníscola 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

5 F9HYV060 t Col·locació a l'obra i compactació al 98% de l'assaig marshall, de mescla bituminosa en calent, en conjunt
d'obres de fns a 200 t de material col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) dens (Tn/m3)

3 Capa rodadura 230,000 5,250 0,050 2,400 144,900 C#*D#*E#*F#

4 Trobada Carrer Peníscola 10,000 5,000 0,050 2,400 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 150,900

6 F9HYV200 dia Increment de l'equip d'estesa per a la col·locació a l'obra i compactació al 98% de l'assaig marshall, inclòs
neteja prèvia de la calçada, de qualsevol mescla bituminosa en calent, quan per necessitats administratives es
realitzi en treballs nocturn, dissabtes o festius

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER AUSONA
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 41  XARXA SANEJAMENT

1 F222V010 M3 EXCAVACIO MANUAL DE CALES EN ZONA DE SERVEIS

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

2 F222010P M3 EXCAVACIO DE RASES DE MES DE 0,60 M D'AMPLARIA I FINS A 3 M DE FONDARIA EN TERRES, AMB
MITJANS MANUALS , AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexions embornals 5,000 0,800 1,800 12,000 86,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 86,400

3 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexions embornals 5,000 0,800 12,000 48,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,000

4 FD12PD0S M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE PARET MASSISA, DE D=400 MM, DE PN 6 BAR I SN4 (4KN/M2)
SEGONS NORMA UNE-EN-53962, EN SOLERA DE 10 CM I REBLERT FINS A 10 CM SOBRE EL TUB AMB
FORMIGÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexions embornals 5,000 12,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

5 FD1ZV016 U CONNEXIO DE CLAVEGUERO O EMBORNAL A COL.LECTOR TOT INCLÒS AMB TUB D=400MM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Connexions embornals 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

6 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT
REGLEJAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Base calçada embornals 5,000 0,800 0,200 12,000 9,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,600

7 F2A15000 M3 SUBMINISTRAMENT DE TERRA ADEQUADA D'APORTACIÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexions embornals 5,000 0,800 1,800 12,000 86,400 C#*D#*E#*F#

4 Dau formigó -5 0,800 0,800 12,000 -38,4 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 48,000

8 F228A60F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0.6 I FINS A 1.5 M, AMB MATERIAL ADEQUAT,
EN TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 98 % PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexions embornals 5,000 0,800 1,800 12,000 86,400 C#*D#*E#*F#

4 Dau formigó -5 0,800 0,800 12,000 -38,4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,000

9 F222S010 M3 EXCAVACIO DE POU AILLAT DE SECCIO FINS A 1 M2 I DE MES DE 7 M I MENYS D'11 M DE FONDARIA,
EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS, INCLOSES LES FEINES D'EXTRACCIO I CARREGA MANUAL. ,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Caixes embornals 1,500 1,000 1,300 12,000 23,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,400

10 FD5JV010 M POU PER A AIGUES PLUVIALS, EMBORNAL, DE 70X30 CM DE SECCIO INTERIOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T fond (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Caixes embornals 1,500 12,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

11 FD1BS010 U BASTIMENT I REIXA TIPUS AJUNTAMENT DE BARCELONA, DE FOSA DUCTIL PER A EMBORNAL DE 70 X
30 CM, DE CARREGA DE TRENCAMENT SUPERIOR A 25 T SEGONS LES NORMES UNE 41-300-87 I
EN-124, COL.LOCADA AMB MORTER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Reixes embornals 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

12 F9WZV011 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER SITUAR A NOVA RASANT DE MARC I TAPA DE POUS DE
CLAVEGUERES O ALTRES SERVEIS, EN OBRES DE RECOBRIMENT ASFALTIC, AMB MAÓ MASSÍS I
MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I ADORMIMENT RÀPID

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tapes col·lector 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

13 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T volum (m3) esponj

2 C#*D#*E#*F#

3 Rases conex. embornals i clavegueron 86,400 1,300 112,320 C#*D#*E#*F#

4 Pous i embornals 23,400 1,300 30,420 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 142,740

14 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T volum (m3) esponj

2 C#*D#*E#*F#

3 Rases conex. embornals i clavegueron 86,400 1,300 112,320 C#*D#*E#*F#

4 Pous i embornals 23,400 1,300 30,420 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 142,740

Obra 01 PRESSUPOST CARRER AUSONA
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 42  ENLLUMENAT PÚBLIC I FIBRA OPTICA

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Cales 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

2 EE15CV14 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I FIBRA OPTICA EN RASA 0.40 X 0.80 M DE FONDÀRIA.
INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES DE LA
SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS
PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE
L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL
SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15
CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR
LLIS AMB PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS NORMES DE CIA. , NETEJA DEL CARRER, VALLAT I
SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Canalització enllumenat 230,000 2,000 460,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 460,000

3 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE
FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES DE
LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS
PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
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ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE
L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-150 DE
DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT
I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA
COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ
SEGONS NORMES DE CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT UNE-EN-50086 DE 90 MM DE
DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Pas de calçada 5,500 8,000 44,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 44,000

4 EE15CV01 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC EN RASA 0.40 X 0.60 M DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ
AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 60 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A
LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ
SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR
REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM,
REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE
POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'UN TUB DE POLIETILÈ
CORRUGAT UNE-EN-50086 DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I
SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

3 Connexió Carrer Peníscola 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

4 Connexió Carrer Mireia 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

5 Connexió Carrer Finestrelles 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

6 Connexió Carrer Turó de la Trinitat 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

7 Connexió Carrer Foradada 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

5 FDK2U031 U PERICÓ QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 80 X 80 X 70 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE
GUIX DE MAÓ CALAT DE 10 X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:2:10
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE
PEDRERA GRANÍTICA DE 10 CM DE GRUIX, INCLOU SUMINISTRE I COL·LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Arquetes per FO 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

6 FDK2U030 U PERICÓ QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 58 X 58 X 60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE
GUIX DE MAÓ CALAT DE 10 X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:2:10
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE
PEDRERA GRANÍTICA DE 10 CM DE GRUIX, INCLOU SUMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE BASTIMENT I TAPA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Arquetes 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

7 FG34052 U Conversió aerosubterrània de línia de baixa tensió, en suport i façana, inclòs el subministrament de tub de
protecció d'acer galvanizat de 3 m, caputxó, resines, abraçadores, suports de cables, petit material i ma d'obra

Euro



Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Carrer Ausona,
entre el Carrer de la Foradada i el Carrer de Peníscola.

AMIDAMENTS Pàg.: 13

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Connexió Carrers 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

8 F21L4JG5 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2 , COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A
15 CM DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ut

3 Connexió Carreters 6,000 0,400 5,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

9 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

3 Connexió Carrers 6,000 0,400 0,250 1,400 5,040 C#*D#*E#*F#*6

TOTAL AMIDAMENT 5,040

10 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

3 Connexió Carrers 6,000 0,400 0,250 1,400 5,040 C#*D#*E#*F#*6

TOTAL AMIDAMENT 5,040

11 F9E1310N M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A PREU SUPERIOR, COL.LOCAT
A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:0.5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L I
BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ut

3 Connexió Carrers 6,000 0,400 6,000 14,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,400

12 F9E11UU2 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PANOT O RAJOLA , <10 M2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ut

3 Connexió Carrers 6,000 0,400 6,000 14,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,400

13 FG33301 m SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE CONDUCTOR DE 4 X 6 MM2 DE SECCIÓ, TRENAT I COMPACTE,
SOTERRAT, inclosa la seva estesa per tubular soterrat o safata i l'engrapat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ut
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2 C#*D#*E#*F#

3 Canalització enllumenat 230,000 2,000 1,150 529,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 529,000

14 FHA8E355 M SUBMINISTRAMENT DE CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1 X 35 MM2 I MUNTAT EN MALLA DE
CONNEXIÓ A TERRA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ut

3 Canalització enllumenat 230,000 2,000 1,150 529,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 529,000

15 FHV1E200 M ESTESA DE CONDUCTOR DE PRESA A TERRA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ut

3 Canalització enllumenat 230,000 2,000 1,150 529,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 529,000

16 EAM0E020 U FONAMENTACIÓ DE SUPORT AMB FORMIGÓ EN MASSA DE DIMENSIONS 0,8 X 0,8 X 1,0 M
D'EXCAVACIÓ I 0,8 X 0,8 X 0,8 M DE DAU DE FORMIGÓ HM-25, TRANSPORT DE TERRES SOBRANTS A
ABOCADOR, COL·LOCACIÓ DE PERNS D'ANCORATGE, SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PLACA
DE PRESA DE TERRA, CABLE DE COURE NU DE 35 MM I ELEMENTS AUXILIARS, SEGONS PLÀNOLS DE
L'AJUNTAMENT DE BARCELONA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 23,000 23,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,000

17 FHM1F035 U SUBMINISTRAMENT DE COLUMNA AMB BASE DE FOSA DE FERRO DE FINS A 2 M I FUST D'ACER
GALVANITZAT DE QUALITAT MÍNIMA UNE-19043 DE 5,50 M D'ALÇADA TOTAL, AMB PERNS
D'ANCORATGE, SEGONS ESPECIFICACIONS DEL PLEC DE CONDICIONS I PLÀNOLS DE L'AJUNTAMENT
DE BARCELONA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 23,000 23,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,000

18 FHWE405 U LLUMINARIA BERNA LED O SIMILAR, DE QUALSEVOL CONVINACIÓ DE NÚMEROS DE LEDS, INCLÒS
DRIVERS,NODES I QUALSEVOL ELEMENT AUXILIAR PEL SEU BON FUNCIONAMENT I EL CONTROL
PUNT A PUNT
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 23,000 23,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,000

19 FHV5E020 U MUNTATGE DE COLUMNA O BÀCUL METÀL·LIC DE 5 A 7 M D'ALÇADA, FINS A 1,5 M DE SORTINT I
PLANXA DE 4 MM, FIXAT AMB PLATINA SOBRE DAU DE FORMIGÓ, INCLOENT GRUAMENT,
ANIVELLAMENT, CONNEXIÓ DE PRESA DE TERRA, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA COMPLETA DE
L'INTERIOR DEL SUPORT I COL·LOCACIÓ DE LA LLUMINÀRIA DEIXANT EL PUNT DE LLUM EN
CONDICIONS PEL FUNCIONAMENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 23,000 23,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,000

20 FHV3E020 U SUBSTITUCIÓ DE LLUMINÀRIA EXTERIOR DE 5 A 10 M D'ALÇÀRIA INCLÓS EL CONNEXIONAT I
ORIENTACIÓ DE LA LLUMINÀRIA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 23,000 23,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,000

21 EC1SU104 M RETIRADA DE CABLE SOBRE FAÇANA AMB CAMIÓ CISTELLA O PLATAFORMA ELEVADORA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ut

3 Cablejat aeri 230,000 2,000 460,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 460,000

22 FHVQCV02 U DESMUNTATGE DE QUALSEVOL TIPUS DE SUPORT O BRAÇ COLLAT A FAÇANA, APLEC I RECOLLIDA
D'ELEMENTS DESMUNTATS INCLÒS CARREGA SOBRE CAMIO I TRANSPORT A PUNT DE RECOLLIDA
AUTORITZAT. INCLOU REPARACIÓ I NOU MATERIAL DE PARAMENT EXISTENT A FAÇANA AFECTAT PER
LA RETIRADA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries existents 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 14,000

23 MN1220 U VERIFICACIÓ DE PUNT DE LLUM INSTAL·LAT O AFECTAT I CONTROL AUTOMÀTICS DEL MATEIX
SEGONS PROTOCOL AJUNTAMENT DE BARCELONA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 23,000 2,000 46,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 46,000

24 MP2780 U TRACTAMENT DE PINTURA FET A TALLER DEL PUNT DE LLUM, TRACTAMENT DE RILZANT APROVAT
PER LA D.O FINS A L'ALÇADA INDICADA I APLICACIÓ DE PINTURA ANTIENGANXINES I ANTI-GRAFFITIS,
MODEL PARÍS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 23,000 23,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,000

25 PN1524 PA ACONDICIONAMENT DE QUADRE DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ EXISTENT.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

26 PN14060 U CONFECCIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTE ELÈCTRIC

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

27 PN14050 PA DESPESES DE COMPANYIA PER RETIRADA D'ESCOMESA ANTIGA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

28 PN1523 PA TREBALLS COMPLEMENTARIS PER REALITZACIO D'ESCOMESA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

29 FHT6E140 U SUBMINISTRAMENT DE CENTRE DE COMANDAMENT MODEL TIPUS BARCELONA CITI 10 R BCN 4S O
SIMILAR, PREPARAT PER A QUATRE CIRCUITS DE SORTIDA, CONSTITUIT PER ARMARI D'ACER
INÒXIDABLE EQUIPAT AMB CONTROL CENTRALITZAT AMB RÀDIO MODEM I/O WIFI, ANTENA DIRECTIVA
I EQUIPS COMPACTES DE PROTECCIÓ I ESTABILITZADOR DE FLUXE DE FINS A 45 KVA PER A UNA
QUALSEVOL POTÈNCIA DE CONTRACTACIÓ.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Enllumenat 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 Fibra Optica 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 Per carrer

TOTAL AMIDAMENT 2,000
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Obra 01 PRESSUPOST CARRER AUSONA
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 43  FECSA
Subcapitol 01  OBRA CIVIL

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Cales 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

2 EE15CV12 M CANALITZACIÓ PER BAIXA TENSIÓ EN RASA 0.40 X 1.00 M DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB
RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 100 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA
RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ
LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR
REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM,
REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE
POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DOS TUBS DE PVC DE
160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS NORMES DE CIA., NETEJA DEL CARRER,
VALLAT I SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ut

3 Vorera mar 230,000 230,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 230,000 230,000 C#*D#*E#*F#

6 Connexió Carrers 10,000 5,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 510,000

3 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE
FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES DE
LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS
PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE
L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-150 DE
DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT
I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA
COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ
SEGONS NORMES DE CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT UNE-EN-50086 DE 90 MM DE
DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Creuaments Carrer 5,500 5,000 27,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,500

4 EAN0020 U 'CATA PER A REALITZAR CONNEXIÓ D'ESCOMESA PER PART DE COMPANYIA, DE 1,5 X 1 X 0,8 INCLÒS
RETIRADA DE RUNES A L'ABOCADOR, OMPLERT DE SAULÓ I COL·LOCACIÓ DE PLANXA DE FERRO
PROVISIONAL.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut
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3 Escomeses 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#

5 Connexió a Carrers 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 29,000

5 F21L4JG5 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2 , COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A
15 CM DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ut

3 Connexió carrers 10,000 0,400 5,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

6 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

3 Connexió Carrers 50,000 0,400 0,250 1,400 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

7 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

3 Connexió Carrers 50,000 0,400 0,250 1,400 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

8 F9E1310N M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A PREU SUPERIOR, COL.LOCAT
A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:0.5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L I
BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexions Carrers 20,000 0,400 5,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

9 F9E11UU2 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PANOT O RAJOLA , <10 M2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexions Carrers 20,000 0,400 5,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER AUSONA
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 43  FECSA
Subcapitol 02  OBRA MECÁNICA
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1 FG33TS10 m Subministrament d'un circuit de cable tipus rv 0.6/1 kv de 3x1x240+1x150 mm2 al, inclosa la seva estesa per
tubular o safata i l'engrapat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Vorera mar 230,000 1,200 276,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 230,000 1,200 276,000 C#*D#*E#*F#

6 Connexió Carrers 50,000 1,200 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 612,000

2 FG34052 U Conversió aerosubterrània de línia de baixa tensió, en suport i façana, inclòs el subministrament de tub de
protecció d'acer galvanizat de 3 m, caputxó, resines, abraçadores, suports de cables, petit material i ma d'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

3 Escomeses 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#

5 carrers 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 29,000

3 FG34053 U Caixa general de protecció de 100 A a façana amb aïllament de poliester reforçat IP-437 amb fusibles i bases
portafusibles tipus H mida 1 de 3x250 a, neutre seccionable i borns bimetal·lics per a cable de 150 mm2 de
secció, amb caixa i tapa per a protecció de cables, segons especificacions i normativa de la companyia
subministradora, inclòs transport a obra, muntatge, fixació i connexionat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 48,000 48,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,000

4 FG34CBTS u Caixa seccionament línia subterranea baixa tensió segons especificacions i normativa de la companyia
subministradora, inclòs transport a obra, muntatge, i connexionat.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 FG4C020 u Connexio de cable trenat de fins a 150 mm2 de seccio amb tensio a la linia

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

3 Escomeses 48,000 48,000 C#*D#*E#*F#

5 carrers 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 53,000

6 FG34055 U Caixa per a quadre de distribució, de plàstic i metàl·lica amb porta, per a dues fileres de vint-i-dos mòduls i
muntada superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

7 PN14060 U CONFECCIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTE ELÈCTRIC

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER AUSONA
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Subobra 40  SERVEIS
Capitol 44  TELEFÒNICA

1 FDG3E012 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN CALÇADA, EN RASA 0,5 X 1.O M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ
FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC DE 63 MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE
PVC DE 110 MM DE DIAMETRE.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Creuaments Carrer 5,500 5,000 27,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,500

2 FDG3E011 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN VORERA, EN RASA 0,5 X 0,8 M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ
FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC DE 63 MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE
PVC DE 110 MM DE DIAMETRE.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

3 Vorera mar 115,000 115,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 115,000 115,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 230,000

3 FDK2T001 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus M, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre
solera de formigó HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

4 FDK2T003 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus H, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre
solera de formigó HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER AUSONA
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 45  SERVEIS AFECTATS

1 XPAUU002 U PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE D'ESTINTOLAMENT PROVISIONAL I DESVIAMENT DE
SERVEIS DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Desviament Serveis FECSA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 Desviament Serveis GAS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

5 Desviament serveis Agbar 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

6 C#*D#*E#*F#

7 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER AUSONA
Subobra 50  JARDINERIA I REG
Capitol 51  REG

1 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB
MITJANS MANUALS,  AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

2 Rasa reg 172,000 0,400 0,400 27,520 C#*D#*E#*F#

3 Fins a escomesa 15,000 0,400 0,400 2,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 29,920

2 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m) esponj,

2 Rasa reg 172,000 0,400 0,400 1,300 35,776 C#*D#*E#*F#

3 Fins a escomesa 15,000 0,400 0,400 1,300 3,120 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 38,896

3 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m) esponj,

2 Rasa reg 172,000 0,400 0,400 1,300 35,776 C#*D#*E#*F#

3 Fins a escomesa 15,000 0,400 0,400 1,300 3,120 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 38,896

4 FR02T003 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CANALITZACIO AMB TUB DE PVC CORRUGAT DE D 130 MM PER
A PAS D'INSTAL.LACIONS DE REG

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 Rasa reg 172,000 172,000 C#*D#*E#*F#

3 Fins a escomesa 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

6 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 187,000

5 FFB2U440 M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE 53-131-90, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT
MITJÀ I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 Rasa reg 172,000 172,000 C#*D#*E#*F#

3 Fins a escomesa 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 187,000

6 F228V010 M3 REBLIMENT I PICONAT DE RASES O POUS AMB SAULO D'APORTACIO, AMB COMPACTACIO DEL 95%
PM, AMIDAMENT SOBRE PERFIL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

2 Rasa reg 172,000 0,400 0,350 24,080 C#*D#*E#*F#

3 Fins a escomesa 15,000 0,400 0,350 2,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,180

7 FDK3PJ12 U PERICO PER COMPTADOR, DE 80 X 60CM X 40 CM. MIDES INTERIORS, PARET DE 15 CM. DE TOTXO,
ARREBOSSADA I LLISCADA, AMB BASTIMENT D'ACER I DUES TAPES AMB CADENES

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 FDK2BP066 UT PERICO DE REGISTRE PER REG DE 0,60 X 0,60 X 0.60 M. DE MIDES UTILS AMB PARET DE 15 DE MAO
CALAT DE 29X14X10 CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE GRAVA, INCLOSA LA TAPA I MARC DE FOSA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Extrems carrer 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

3 Creuament escomesa 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

4 By-pass 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

5 valvula descarrega 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

6 ventosa 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

9 FR024550 U ANELL DE DEGOTEIG OBERT AMB 7 DEGOTADORS INSERITS CADA 30 CM DE 3,5 L/H PROTEGIT AMB
TUB DREN PERFORAT, SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA RASA
INCLOSOS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Plantació arbres 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

10 FR01U006 UT ESCOMESA I COMPTADOR D´AIGUA DE 40 MM DE RAMAL I CABAL ENTRE 4 I 6.3 M3/H

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11 FR03UA06 U PROGRAMADOR AUTÒNOM DE DOBLE PROGRAMA, AMB CONTROL D'APORTACIÓ D'AIGUA, TEMPS DE
PROGRAMACIÓ DES DE 1 MIN. FINS A 4 H PER ESTACIÓ, EN PASSOS D'1 MIN., AMB 6 ESTACIONS,
POSSIBILITAT DE 8 ARRENCADES PER DIA I PROGRAMA, PILES STANDARD DE 9 V, CIRCUIT
D'ARRENCADA DE BOMBA, CARCASSA DE PLÀSTIC ESTANCA I PREPARAT PER A MUNTATGE MURAL
INTERIOR, TOTALMENT COL.LOCAT, INCLOSES TOTES LES CONNEXIONS ELÈCTRIQUES, TANT DEL
CIRCUIT D'ALIMENTACIÓ DEL PROGRAMADOR, COM DELS ELEMENTS GOVERNATS PER AQUEST
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

12 FR03PJ20 UT CONSOLA PER A PROGRAMADOR TIPUS T-BOSS UNIVERSAL, PROGRAMACIÓ PER INFRAROIGS,
RADIO I MANAGER

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

13 FR044D20 U VALVULA DE DESCÀRREGA O DE DRENATGE AUTOMATICA DE 1/2'' EN COLECTOR DE SORTIDA DE
REG PER DEGOTEIG, INSTAL.LADA EN PERICÓ DE REGISTRE

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

14 FR03J048 UT VENTOSA DOBLE EFECTE DE 2'' DE BRONZE, ROSCADA INCLÒS PART PROPORCIONAL DE LES PECES
ESPECIALS, TOTALMENT CONNECTADA I EN CORRECTE FUNCIONAMENT.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

15 FR045J902 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS SECTORIAL DE 1 1/2'' FORMAT PER
ELECTROVALVULA, TRES VALVULES MASCLE DE RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I
FEMELLA) I DUES TE DE LLAUTO AMB FILTRES DE 300 MICRES I REDUCTOR DE PRESSIÓ DE 10 A 0.5
ATM

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

16 FR045JBW U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS MESTRE DE 2' FORMAT PER ELECTROVALVULA, TRES
VALVULES MASCLE DE RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I FEMELLA) I DUES TE DE LLAUTO,
QUE SUPORTI PRESSIONS DE 10 ATM DE TREBALL INSTAL.LADA DINS PERICÓ

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER AUSONA
Subobra 50  JARDINERIA I REG
Capitol 52  JARDINERIA

1 FR2GU020 U EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE DIMENSIONS 1,1X1,1X1 M, AMB MINICARREGADORA SOBRE
PNEUMÀTICS AMB ACCESSORI RETROEXCAVADOR DE 40 A 60 CM D'AMPLÀRIA DE TREBALL,
CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, TRANSPORT A ABOCADOR
AUTORITZAT, CÀNON D'ABOCAMENT I COL·LOCACIÓ AL FONS DEL SOT DE GRAVES I GEOTÈXTIL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Plantació arbres 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

2 FR3P1131 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A JARDINERIA VEGETAL ADOBADA, EN SACS DE 30 L,
AMB MITJANS MANUALS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond, (m) ut

2 Plantació arbres 1,200 0,800 0,850 25,000 20,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,400

3 FR3P3F11 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE SAULÓ NO GARBELLAT, A GRANEL, AMB MITJANS MANUALS
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond, (m) ut

2 Plantació arbres 1,200 0,800 0,150 25,000 3,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,600

4 FR458260 U SUBMINISTRAMENT MAGNOLIA GRANDIFLORA (MAGNOLIA) DE 300 A 350 CM D'ALÇADA, AMB PA DE
TERRA DE TELA METAL.LICA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Plantació arbres 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

5 FR63U320 U PLANTACIÓ D'ARBRE EXEMPLAR DE 6 M D'ALÇÀRIA AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Plantació arbres 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

6 FR82UC30 U TUTOR PER A CACTÀCIES DE MÉS DE 251 CM D'ALÇÀRIA VISTA, COL.LOCAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Plantació arbres 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

3 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER AUSONA
Subobra 60  SENYALITZACIÓ
Capitol 61  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

1 FBPA1001 M BANDA DE 50 CM D'AMPLÀRIA PER A PASSOS DE VIANANTS SENSE SEMÀFORS, PER METRE LINEAL
REALMENT PINTAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) Ut Num,pas

3 Pas de vianants Carrer 4,000 3,000 7,000 84,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 84,000

2 FBPA1002 M BANDA DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA PER A BANDA DE DETENCIÓ PER A PASSOS DE
VIANANTS, PER METRE LINEAL REALMENT PINTAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) Núm,pas

3 Pas de vianants Carrer 3,500 7,000 24,500 C#*D#*E#*F#

Euro
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TOTAL AMIDAMENT 24,500

3 FBPE1053 U PLAÇES D'ESTACIONAMENT DELIMITAT PER A TURISMES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 46,000 46,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 46,000

4 FBPM1000 DIA INCREMENT PER JORNADA DE DESPLAÇAMENT D'EQUIP DE PINTURA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER AUSONA
Subobra 60  SENYALITZACIÓ
Capitol 62  SENYALITZACIÓ VERTICAL

1 FBB11111 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT, TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT,
PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

2 FBB11251 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT, CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE, PER
A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

3 FBB21201 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT DE 60X60 CM, PER A SENYALS DE
TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

4 FBBZ3320 U SUPORT CILÍNDIC DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 60MM DE DIÀMETRE I 2MM DE GRUIX, COL.LOCAT
A TERRA FORMIGONAT

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER AUSONA
Subobra 70  MOBILIARI URBÀ

1 FQ21U010 U PAPERERA 70 L FORMADA PER UN TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 20 MM DE DIAMETRE I 1,5 MM
DE GRUIX, UNA PLANXA PERFORADA DE 2 MM DE GRUIX I PERFORACIONS DE 5 MM DE DIAMETRE,
UNA PLANXA DE BASE DE PAPERERA DE 3 MM DE GRUIX AMB DUES PERFORACIONS DE 8 MM DE
DIAMETRE PER AL DESGUAS, 2 EIXOS DE GIR, UN TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 30 MM DE
DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX, UN SUPORT DE PAPERERA FORMAT PER UN TUBULAR RODO D'ACER
GALVANITZAT DE 40 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX, 2 PLETINES D'ANCORATGE AMB CARTEL.LES
SOLDADES A 6 AMB DUES PERFORACIONS DE 12 MM DE DIAMETRE PER CARGOLAR-LA AL PAVIMENT
DE VORERA I SUBJECCIONS FORMADES PER 4 PERNS D'EXPANSIO M8

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER AUSONA
Subobra 80  SEGURETAT I SALUT

Euro
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1 X1211000 U PARTIDA DE SEGURETAT I SALUT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Euro
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Obra 01 Pressupost CARRER AUSONA

Subobra 10 Treballs previs

1 F121U104 M2 LLOGUER DIARI DE BASTIDA METAL.LICA DE LLOGUER EN
MODULS DE 5 M2, PER A PETITES SUPERFICIES (P - 9)

1,00 4.200,000 4.200,00

TOTAL Subobra 01.10 4.200,00

Obra 01 Pressupost CARRER AUSONA

Subobra 20 Enderrocs i Moviment de Terres

Capitol 21 Voreres

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO. (P - 2) 109,50 5,000 547,50

2 F21L4JA3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, IGUAL O SUPERIOR A 10
M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I 1
M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL
(P - 13)

12,58 108,100 1.359,90

3 F21L4JE3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I 1 M
D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL (P
- 15)

16,54 122,000 2.017,88

4 F21L4JC4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, SUPERIOR A 50 M2,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX, COM A
MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MARTELL
TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA (P - 14)

6,14 432,400 2.654,94

5 F21PV045 M DEMOLICIO COMPLETA DE VORADA I BASE DE FORMIGO MÉS
DE 20M DE LLARG (P - 18)

3,35 460,000 1.541,00

6 F21PV047 M DEMOLICIÓ COMPLETA DE VORADA INFERIOR A 5M I BASE DE
FORMIGÓ (P - 19)

10,19 10,000 101,90

7 F21PV056 M DEMOLICIO > 20M DE RIGOLA DE PANOTS I BASE DE FORMIGO
(P - 20)

3,00 460,000 1.380,00

8 F21PV057 M DEMOLICIO <5M DE RIGOLA DE PANOTS I BASE DE FORMIGO (P
- 21)

6,68 10,000 66,80

9 F2192C04 M DEMOLICIÓ DE GUAL DE FORMIGÓ COL.LOCAT SOBRE
FORMIGÓ AMB MITJANS MECÀNICS I AJUDES MANUALS, I
CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 10)

8,30 28,000 232,40

10 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 31)

38,89 331,275 12.883,28

11 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 30)

24,38 331,275 8.076,48

12 F21QCV03 U ARRENCADA DE PILONES TIPUS 'BARCELONA 93' I CARREGA
SOBRE CAMIO (P - 23)

7,85 15,000 117,75

13 F21QCV01 U DESMUNTATGE DE PAPERERES DE QUALSEVOL TIPUS I
CARREGA SOBRE CAMIO (P - 22)

2,72 5,000 13,60

14 F21CV061 U DESMUNTATGE DE SENYAL VARIABLE PRECEPTIVA, INCLOS EL
SEU SUPORT (P - 11)

102,13 14,000 1.429,82

TOTAL Capitol 01.20.21 32.423,25

Obra 01 Pressupost CARRER AUSONA

Subobra 20 Enderrocs i Moviment de Terres

Capitol 22 Calçada
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1 F21N4XA2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM
DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MITJANS
MECANICS, PER A EXECUCIO DE RASES (P - 17)

5,74 416,000 2.387,84

2 F21K4AU4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO, >50 M2, FINS A 30 CM
DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MARTELL
TRENCADOR AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE
RETROEXCAVADORA (P - 12)

8,87 368,000 3.264,16

3 F9W1V100 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics de 0 a 6 cm, en encaixos
aïllats (reparacions), arrencament, inclosos talls i acabats a tapes i
reixes, inclòs càrrega i transport a planta de reciclatge i posterior
escombrat i neteja (P - 49)

4,23 1.237,500 5.234,63

4 F9Z1V010 M TALL DE PAVIMENTS DE QUALSEVOL TIPUS AMB DISC DE
DIAMANT (P - 53)

1,61 520,000 837,20

5 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 31)

38,89 116,480 4.529,91

6 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 30)

24,38 116,480 2.839,78

TOTAL Capitol 01.20.22 19.093,52

Obra 01 Pressupost CARRER AUSONA

Subobra 30 Pavimentació

Capitol 31 Pavimentació Voreres

1 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS
(P - 50)

2,83 846,500 2.395,60

2 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT
20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE
MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (P - 33)

87,01 126,975 11.048,09

3 F9E13204 M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM,
CLASSE 1A PREU ALT, COL.LOCAT A L'ESTESA AMB
SORRA-CIMENT DE 200 KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND I
BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND (P - 43)

24,76 816,500 20.216,54

4 F9E1310N M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM,
CLASSE 1A PREU SUPERIOR, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA
AMB MORTER MIXT 1:0.5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L I BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND (P -
42)

33,84 30,000 1.015,20

5 F9E11UU2 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PANOT O RAJOLA
, <10 M2 (P - 41)

25,03 92,000 2.302,76

6 F9E1410N M2 PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X8 CM, CLASSE 1A, PREU
SUPERIOR, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT
1:0,5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L I
BEURADA DE CIMENT PORTLAND (P - 44)

48,52 56,000 2.717,12

7 F961U110 M >20M DE VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS
QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA FI, RECTA,
ESCAIRADA I BUIXARDADA DE 20X25 CM, COL.LOCADA AMB
FONAMENT DE FORMIGO (P - 34)

46,60 460,000 21.436,00

8 F961U111 M ENTRE 5 I 20M DE VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS
QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA FI, RECTA,
ESCAIRADA I BUIXARDADA DE 20X25 CM, COL.LOCADA AMB
FONAMENT DE FORMIGO (P - 35)

57,22 10,000 572,20

euros
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9 F981U027 M EXECUCIÓ GUAL PER A VIANANTS MODEL R-120 ,RECTE, DINS
D'UN CONJUNT D'ACTUACIONS AL MATEIX CARRER , DE PEDRA
GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE,
AMB LES CARES VISTES FLAMEJADES, FORMAT PER RAMPES
DE 121.8X40X6 CM, INCLOS:PART PROPORCIONAL DE CAPS DE
REMAT I FORATS PER A PAPERERES I
SEMAFOR,DESPLAÇAMENT DE QUALSEVOL ELEMENT O
SERVEI,CANVI DE REIXES DE IMBORNALS,ANUL·LACIÓ
D'IMBORNALS,ENRASSAT DE QUALSEVOL TIPUS DE TAPES,
COL.LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE RESISTENCIA 15
N/MM2 DE 10 CM DE GRUIX. (P - 39)

386,33 28,000 10.817,24

10 F981U015 M EXECUCIÓ GUAL PER A VEHICLES MODEL 60, DINS D'UN
CONJUNT D'ACTUACIONS EN UN MATEIX CARRER, DE PEDRA
GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE,
GRA FI, AMB LES CARES VISTES FLAMEJADES, DE SECCIO
62X30 CM, INCLOS PART PROPORCIONAL DE CAPS DE REMAT
DE 62X40X30 CM CONFORMATS AMB QUART DE
CIRCUMFERENCIA DE 40 CM DE RADI, COL.LOCAT SOBRE
SOLERA DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 DE 20 CM
DE GRUIX (P - 38)

208,78 35,000 7.307,30

11 F9WZV020 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER A SITUAR A NOVA RASANT
DE MARC I REIXES DE DESGUAS EN OBRES DE RECOBRIMENT
ASFALTIC, AMB MAÓ MASSÍS I MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I
ADORMIMENT RÀPID (P - 52)

29,40 96,000 2.822,40

12 F991Z030 U ESCOSSELL QUADRAT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE
120X80X20 DE 10 MM DE GRUIX, FONAMENT I ANELLAT DE
FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 (P - 40)

122,43 25,000 3.060,75

TOTAL Capitol 01.30.31 85.711,20

Obra 01 Pressupost CARRER AUSONA

Subobra 30 Pavimentació

Capitol 32 Pavimentació Calçada

1 F9H1V140 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a
temperatura normal, AC 11 surf 50/70 D, AC 11 surf 35/50 D (D-8/10),
amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració. Està
inclòs fins un 5% de reciclat de mescla bituminosa (P - 45)

56,68 150,900 8.553,01

2 F9J1V025 m2 Reg d´adherència amb Emulsió bituminosa catiònica termoadherent
modificada amb polimers tipus C60BP4 TER o C60BP3 TER
(ECR2d-m), amb una dotació d'1 kg/m2, neteja del ferm inclosa (P - 48)

0,86 1.257,500 1.081,45

3 F97422EB M =>20M RIGOLA DE 20 CM D'AMPLÀRIA AMB PECES DE MORTER
DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE 20X20X8 CM, COL·LOCADES
AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L (P - 36)

12,34 460,000 5.676,40

4 F97422EC M <20M RIGOLA DE 20 CM D'AMPLÀRIA AMB PECES DE MORTER
DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE 20X20X8 CM, COL·LOCADES
AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L (P - 37)

19,34 10,000 193,40

5 F9HYV060 t Col·locació a l'obra i compactació al 98% de l'assaig marshall, de
mescla bituminosa en calent, en conjunt d'obres de fns a 200 t de
material col·locat (P - 46)

19,36 150,900 2.921,42

6 F9HYV200 dia Increment de l'equip d'estesa per a la col·locació a l'obra i
compactació al 98% de l'assaig marshall, inclòs neteja prèvia de la
calçada, de qualsevol mescla bituminosa en calent, quan per
necessitats administratives es realitzi en treballs nocturn, dissabtes o
festius (P - 47)

2.059,62 1,000 2.059,62

TOTAL Capitol 01.30.32 20.485,30
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Obra 01 Pressupost CARRER AUSONA

Subobra 40 Serveis

Capitol 41 Xarxa Sanejament

1 F222V010 M3 EXCAVACIO MANUAL DE CALES EN ZONA DE SERVEIS (P - 27) 95,35 20,000 1.907,00

2 F222010P M3 EXCAVACIO DE RASES DE MES DE 0,60 M D'AMPLARIA I FINS A 3
M DE FONDARIA EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS ,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS (P - 25)

40,55 86,400 3.503,52

3 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS
(P - 50)

2,83 48,000 135,84

4 FD12PD0S M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE PARET MASSISA, DE D=400
MM, DE PN 6 BAR I SN4 (4KN/M2) SEGONS NORMA
UNE-EN-53962, EN SOLERA DE 10 CM I REBLERT FINS A 10 CM
SOBRE EL TUB AMB FORMIGÓ (P - 62)

303,84 60,000 18.230,40

5 FD1ZV016 U CONNEXIO DE CLAVEGUERO O EMBORNAL A COL.LECTOR TOT
INCLÒS AMB TUB D=400MM
(P - 64)

616,92 12,000 7.403,04

6 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT
20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE
MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (P - 33)

87,01 9,600 835,30

7 F2A15000 M3 SUBMINISTRAMENT DE TERRA ADEQUADA D'APORTACIÓ (P - 32) 6,21 48,000 298,08

8 F228A60F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0.6 I
FINS A 1.5 M, AMB MATERIAL ADEQUAT, EN TONGADES DE
GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB
COMPACTACIÓ DEL 98 % PM (P - 28)

14,58 48,000 699,84

9 F222S010 M3 EXCAVACIO DE POU AILLAT DE SECCIO FINS A 1 M2 I DE MES DE
7 M I MENYS D'11 M DE FONDARIA, EN TERRES, AMB MITJANS
MANUALS, INCLOSES LES FEINES D'EXTRACCIO I CARREGA
MANUAL. , AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE
SERVEIS (P - 26)

23,49 23,400 549,67

10 FD5JV010 M POU PER A AIGUES PLUVIALS, EMBORNAL, DE 70X30 CM DE
SECCIO INTERIOR (P - 65)

82,86 18,000 1.491,48

11 FD1BS010 U BASTIMENT I REIXA TIPUS AJUNTAMENT DE BARCELONA, DE
FOSA DUCTIL PER A EMBORNAL DE 70 X 30 CM, DE CARREGA
DE TRENCAMENT SUPERIOR A 25 T SEGONS LES NORMES UNE
41-300-87 I EN-124, COL.LOCADA AMB MORTER (P - 63)

105,00 12,000 1.260,00

12 F9WZV011 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER SITUAR A NOVA RASANT DE
MARC I TAPA DE POUS DE CLAVEGUERES O ALTRES SERVEIS,
EN OBRES DE RECOBRIMENT ASFALTIC, AMB MAÓ MASSÍS I
MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I ADORMIMENT RÀPID (P - 51)

143,80 6,000 862,80

13 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 31)

38,89 142,740 5.551,16

14 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 30)

24,38 142,740 3.480,00

TOTAL Capitol 01.40.41 46.208,13

Obra 01 Pressupost CARRER AUSONA

Subobra 40 Serveis

Capitol 42 Enllumenat Públic i Fibra Optica

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO. (P - 2) 109,50 5,000 547,50

euros
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2 EE15CV14 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I FIBRA OPTICA EN
RASA 0.40 X 0.80 M DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB
RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES DE
LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA
OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO
EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS
MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ,
CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA
RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95%
DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15
CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL
PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 90 MM DE
DIÀMETRE I INTERIOR LLIS AMB PLAQUES DE PROTECCIÓ
SEGONS NORMES DE CIA. , NETEJA DEL CARRER, VALLAT I
SENYALITZAT. (P - 7)

137,25 460,000 63.135,00

3 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN
CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE FONDÀRIA. INCLOU
L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM
D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO
INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS
NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS
MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ,
CÀNON D'ABOCADOR, FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ
EN MASSA HM-150 DE DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR
REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT
I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE
FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON
S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC
DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS
NORMES DE CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT
UNE-EN-50086 DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA
DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT. (P - 8)

157,89 44,000 6.947,16

4 EE15CV01 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC EN RASA 0.40 X 0.60 M
DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA
D'UNA RASA DE 60 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE
PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA
D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA
POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE
TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON
D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA
AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM,
REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS
LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT
SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'UN
TUB DE POLIETILÈ CORRUGAT UNE-EN-50086 DE 90 MM DE
DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I
SENYALITZAT.
(P - 5)

84,52 30,000 2.535,60

5 FDK2U031 U PERICÓ QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 80 X 80
X 70 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAÓ CALAT DE 10
X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE
CIMENT 1:2:10 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE PEDRERA
GRANÍTICA DE 10 CM DE GRUIX, INCLOU SUMINISTRE I
COL·LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA. (P - 71)

272,25 9,000 2.450,25

6 FDK2U030 U PERICÓ QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 58 X 58
X 60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAÓ CALAT DE 10
X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE
CIMENT 1:2:10 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE PEDRERA
GRANÍTICA DE 10 CM DE GRUIX, INCLOU SUMINISTRE I
COL·LOCACIÓ DE BASTIMENT I TAPA. (P - 70)

146,68 9,000 1.320,12
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7 FG34052 U Conversió aerosubterrània de línia de baixa tensió, en suport i façana,
inclòs el subministrament de tub de protecció d'acer galvanizat de 3 m,
caputxó, resines, abraçadores, suports de cables, petit material i ma
d'obra (P - 77)

233,42 5,000 1.167,10

8 F21L4JG5 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2 ,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I MES
DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR
MANUAL (P - 16)

16,36 12,000 196,32

9 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 31)

38,89 5,040 196,01

10 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 30)

24,38 5,040 122,88

11 F9E1310N M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM,
CLASSE 1A PREU SUPERIOR, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA
AMB MORTER MIXT 1:0.5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L I BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND (P -
42)

33,84 14,400 487,30

12 F9E11UU2 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PANOT O RAJOLA
, <10 M2 (P - 41)

25,03 14,400 360,43

13 FG33301 m SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE CONDUCTOR DE 4 X 6 MM2 DE
SECCIÓ, TRENAT I COMPACTE, SOTERRAT, inclosa la seva estesa
per tubular soterrat o safata i l'engrapat. (P - 75)

5,66 529,000 2.994,14

14 FHA8E355 M SUBMINISTRAMENT DE CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR
D'1 X 35 MM2 I MUNTAT EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA (P -
82)

1,98 529,000 1.047,42

15 FHV1E200 M ESTESA DE CONDUCTOR DE PRESA A TERRA (P - 85) 0,17 529,000 89,93

16 EAM0E020 U FONAMENTACIÓ DE SUPORT AMB FORMIGÓ EN MASSA DE
DIMENSIONS 0,8 X 0,8 X 1,0 M D'EXCAVACIÓ I 0,8 X 0,8 X 0,8 M DE
DAU DE FORMIGÓ HM-25, TRANSPORT DE TERRES SOBRANTS A
ABOCADOR, COL·LOCACIÓ DE PERNS D'ANCORATGE,
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PLACA DE PRESA DE
TERRA, CABLE DE COURE NU DE 35 MM I ELEMENTS AUXILIARS,
SEGONS PLÀNOLS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA. (P - 1)

141,69 23,000 3.258,87

17 FHM1F035 U SUBMINISTRAMENT DE COLUMNA AMB BASE DE FOSA DE
FERRO DE FINS A 2 M I FUST D'ACER GALVANITZAT DE
QUALITAT MÍNIMA UNE-19043 DE 5,50 M D'ALÇADA TOTAL, AMB
PERNS D'ANCORATGE, SEGONS ESPECIFICACIONS DEL PLEC
DE CONDICIONS I PLÀNOLS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA.
(P - 83)

1.157,63 23,000 26.625,49

18 FHWE405 U LLUMINARIA BERNA LED O SIMILAR, DE QUALSEVOL
CONVINACIÓ DE NÚMEROS DE LEDS, INCLÒS DRIVERS,NODES I
QUALSEVOL ELEMENT AUXILIAR PEL SEU BON FUNCIONAMENT I
EL CONTROL PUNT A PUNT (P - 89)

688,59 23,000 15.837,57

19 FHV5E020 U MUNTATGE DE COLUMNA O BÀCUL METÀL·LIC DE 5 A 7 M
D'ALÇADA, FINS A 1,5 M DE SORTINT I PLANXA DE 4 MM, FIXAT
AMB PLATINA SOBRE DAU DE FORMIGÓ, INCLOENT GRUAMENT,
ANIVELLAMENT, CONNEXIÓ DE PRESA DE TERRA, INSTAL·LACIÓ
ELÈCTRICA COMPLETA DE L'INTERIOR DEL SUPORT I
COL·LOCACIÓ DE LA LLUMINÀRIA DEIXANT EL PUNT DE LLUM EN
CONDICIONS PEL FUNCIONAMENT. (P - 87)

118,08 23,000 2.715,84

20 FHV3E020 U SUBSTITUCIÓ DE LLUMINÀRIA EXTERIOR DE 5 A 10 M D'ALÇÀRIA
INCLÓS EL CONNEXIONAT I ORIENTACIÓ DE LA LLUMINÀRIA. (P -
86)

35,34 23,000 812,82

21 EC1SU104 M RETIRADA DE CABLE SOBRE FAÇANA AMB CAMIÓ CISTELLA O
PLATAFORMA ELEVADORA. (P - 4)

1,77 460,000 814,20

22 FHVQCV02 U DESMUNTATGE DE QUALSEVOL TIPUS DE SUPORT O BRAÇ
COLLAT A FAÇANA, APLEC I RECOLLIDA D'ELEMENTS
DESMUNTATS INCLÒS CARREGA SOBRE CAMIO I TRANSPORT A
PUNT DE RECOLLIDA AUTORITZAT. INCLOU REPARACIÓ I NOU
MATERIAL DE PARAMENT EXISTENT A FAÇANA AFECTAT PER LA
RETIRADA. (P - 88)

102,09 14,000 1.429,26

euros
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23 MN1220 U VERIFICACIÓ DE PUNT DE LLUM INSTAL·LAT O AFECTAT I
CONTROL AUTOMÀTICS DEL MATEIX SEGONS PROTOCOL
AJUNTAMENT DE BARCELONA. (P - 106)

8,77 46,000 403,42

24 MP2780 U TRACTAMENT DE PINTURA FET A TALLER DEL PUNT DE LLUM,
TRACTAMENT DE RILZANT APROVAT PER LA D.O FINS A
L'ALÇADA INDICADA I APLICACIÓ DE PINTURA ANTIENGANXINES
I  ANTI-GRAFFITIS, MODEL PARÍS. (P - 107)

232,60 23,000 5.349,80

25 PN1524 PA ACONDICIONAMENT DE QUADRE DE COMANDAMENT I
PROTECCIÓ EXISTENT.
(P - 111)

735,00 1,000 735,00

26 PN14060 U CONFECCIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTE ELÈCTRIC (P - 109) 1.790,25 1,000 1.790,25

27 PN14050 PA DESPESES DE COMPANYIA PER RETIRADA D'ESCOMESA
ANTIGA (P - 108)

1.260,00 1,000 1.260,00

28 PN1523 PA TREBALLS COMPLEMENTARIS PER REALITZACIO D'ESCOMESA
(P - 110)

1.680,00 1,000 1.680,00

29 FHT6E140 U SUBMINISTRAMENT DE CENTRE DE COMANDAMENT MODEL
TIPUS BARCELONA CITI 10 R BCN 4S O SIMILAR, PREPARAT PER
A QUATRE CIRCUITS DE SORTIDA, CONSTITUIT PER ARMARI
D'ACER INÒXIDABLE EQUIPAT AMB CONTROL CENTRALITZAT
AMB RÀDIO MODEM I/O WIFI, ANTENA DIRECTIVA I EQUIPS
COMPACTES DE PROTECCIÓ I ESTABILITZADOR DE FLUXE DE
FINS A 45 KVA PER A UNA QUALSEVOL POTÈNCIA DE
CONTRACTACIÓ. (P - 84)

14.174,56 2,000 28.349,12

TOTAL Capitol 01.40.42 174.658,80

Obra 01 Pressupost CARRER AUSONA

Subobra 40 Serveis

Capitol 43 FECSA

Subcapitol 01 Obra civil

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO. (P - 2) 109,50 5,000 547,50

2 EE15CV12 M CANALITZACIÓ PER BAIXA TENSIÓ EN RASA 0.40 X 1.00 M DE
FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA
D'UNA RASA DE 100 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE
PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA
D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA
POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE
TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON
D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA
AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM,
REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS
LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT
SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DOS
TUBS DE PVC DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE
PROTECCIÓ SEGONS NORMES DE CIA., NETEJA DEL CARRER,
VALLAT I SENYALITZAT. (P - 6)

152,36 510,000 77.703,60

3 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN
CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE FONDÀRIA. INCLOU
L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM
D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO
INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS
NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS
MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ,
CÀNON D'ABOCADOR, FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ
EN MASSA HM-150 DE DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR
REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT
I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE
FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON
S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB

157,89 27,500 4.341,98
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SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC
DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS
NORMES DE CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT
UNE-EN-50086 DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA
DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT. (P - 8)

4 EAN0020 U 'CATA PER A REALITZAR CONNEXIÓ D'ESCOMESA PER PART DE
COMPANYIA, DE 1,5 X 1 X 0,8 INCLÒS RETIRADA DE RUNES A
L'ABOCADOR, OMPLERT DE SAULÓ I COL·LOCACIÓ DE PLANXA
DE FERRO PROVISIONAL. (P - 3)

348,22 29,000 10.098,38

5 F21L4JG5 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2 ,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I MES
DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR
MANUAL (P - 16)

16,36 20,000 327,20

6 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 31)

38,89 7,000 272,23

7 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 30)

24,38 7,000 170,66

8 F9E1310N M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM,
CLASSE 1A PREU SUPERIOR, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA
AMB MORTER MIXT 1:0.5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L I BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND (P -
42)

33,84 40,000 1.353,60

9 F9E11UU2 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PANOT O RAJOLA
, <10 M2 (P - 41)

25,03 40,000 1.001,20

TOTAL Subcapitol 01.40.43.01 95.816,35

Obra 01 Pressupost CARRER AUSONA

Subobra 40 Serveis

Capitol 43 FECSA

Subcapitol 02 Obra mecánica

1 FG33TS10 m Subministrament d'un circuit de cable tipus rv 0.6/1 kv de
3x1x240+1x150 mm2 al, inclosa la seva estesa per tubular o safata i
l'engrapat (P - 76)

26,23 612,000 16.052,76

2 FG34052 U Conversió aerosubterrània de línia de baixa tensió, en suport i façana,
inclòs el subministrament de tub de protecció d'acer galvanizat de 3 m,
caputxó, resines, abraçadores, suports de cables, petit material i ma
d'obra (P - 77)

233,42 29,000 6.769,18

3 FG34053 U Caixa general de protecció de 100 A a façana amb aïllament de
poliester reforçat IP-437 amb fusibles i bases portafusibles tipus H
mida 1 de 3x250 a, neutre seccionable i borns bimetal·lics per a cable
de 150 mm2 de secció, amb caixa i tapa per a protecció de cables,
segons especificacions i normativa de la companyia subministradora,
inclòs transport a obra, muntatge, fixació i connexionat. (P - 78)

168,43 48,000 8.084,64

4 FG34CBTS u Caixa seccionament línia subterranea baixa tensió segons
especificacions i normativa de la companyia subministradora, inclòs
transport a obra, muntatge, i connexionat. (P - 80)

188,11 1,000 188,11

5 FG4C020 u Connexio de cable trenat de fins a 150 mm2 de seccio amb tensio a la
linia (P - 81)

149,99 53,000 7.949,47

6 FG34055 U Caixa per a quadre de distribució, de plàstic i metàl·lica amb porta, per
a dues fileres de vint-i-dos mòduls i muntada superficialment (P - 79)

199,45 3,000 598,35

7 PN14060 U CONFECCIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTE ELÈCTRIC (P - 109) 1.790,25 1,000 1.790,25

TOTAL Subcapitol 01.40.43.02 41.432,76

euros
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Obra 01 Pressupost CARRER AUSONA

Subobra 40 Serveis

Capitol 44 Telefònica

1 FDG3E012 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN CALÇADA, EN RASA 0,5 X
1.O M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ FORMIGONAT AMB SECCIÓ
DE FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC DE 63
MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE PVC DE 110 MM DE DIAMETRE.
(P - 67)

89,40 27,500 2.458,50

2 FDG3E011 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN VORERA, EN RASA 0,5 X 0,8
M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE
FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC DE 63
MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE PVC DE 110 MM DE DIAMETRE.
(P - 66)

71,98 230,000 16.555,40

3 FDK2T001 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus M, per a
instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la
mateixa excavació (P - 68)

209,75 7,000 1.468,25

4 FDK2T003 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus H, per a
instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la
mateixa excavació (P - 69)

584,09 2,000 1.168,18

TOTAL Capitol 01.40.44 21.650,33

Obra 01 Pressupost CARRER AUSONA

Subobra 40 Serveis

Capitol 45 Serveis Afectats

1 XPAUU002 U PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE
D'ESTINTOLAMENT PROVISIONAL I DESVIAMENT DE SERVEIS
DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES  (P - 0)

3.325,00 3,000 9.975,00

TOTAL Capitol 01.40.45 9.975,00

Obra 01 Pressupost CARRER AUSONA

Subobra 50 Jardineria i Reg

Capitol 51 Reg

1 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE
FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS (P - 24)

50,69 29,920 1.516,64

2 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 31)

38,89 38,896 1.512,67

3 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 30)

24,38 38,896 948,28

4 FR02T003 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CANALITZACIO AMB TUB
DE PVC CORRUGAT DE D 130 MM PER A PAS D'INSTAL.LACIONS
DE REG (P - 92)

4,00 187,000 748,00

5 FFB2U440 M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 40 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS

6,75 187,000 1.262,25

euros
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UNE 53-131-90, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MITJÀ I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA (P - 74)

6 F228V010 M3 REBLIMENT I PICONAT DE RASES O POUS AMB SAULO
D'APORTACIO, AMB COMPACTACIO DEL 95% PM, AMIDAMENT
SOBRE PERFIL (P - 29)

42,86 26,180 1.122,07

7 FDK3PJ12 U PERICO PER COMPTADOR, DE 80 X 60CM X 40 CM. MIDES
INTERIORS, PARET DE 15 CM. DE TOTXO, ARREBOSSADA I
LLISCADA, AMB BASTIMENT D'ACER I DUES TAPES AMB
CADENES (P - 73)

550,87 1,000 550,87

8 FDK2BP066 UT PERICO DE REGISTRE PER REG DE 0,60 X 0,60 X 0.60 M. DE
MIDES UTILS AMB PARET DE 15 DE MAO CALAT DE 29X14X10
CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE GRAVA, INCLOSA LA TAPA I
MARC DE FOSA. (P - 72)

282,35 10,000 2.823,50

9 FR024550 U ANELL DE DEGOTEIG OBERT AMB 7 DEGOTADORS INSERITS
CADA 30 CM DE 3,5 L/H PROTEGIT AMB TUB DREN PERFORAT,
SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA
RASA INCLOSOS.  (P - 93)

20,24 25,000 506,00

10 FR01U006 UT ESCOMESA I COMPTADOR D´AIGUA DE 40 MM DE RAMAL I
CABAL ENTRE 4 I 6.3 M3/H (P - 91)

2.764,25 1,000 2.764,25

11 FR03UA06 U PROGRAMADOR AUTÒNOM DE DOBLE PROGRAMA, AMB
CONTROL D'APORTACIÓ D'AIGUA, TEMPS DE PROGRAMACIÓ
DES DE 1 MIN. FINS A 4 H PER ESTACIÓ, EN PASSOS D'1 MIN.,
AMB 6 ESTACIONS, POSSIBILITAT DE 8 ARRENCADES PER DIA I
PROGRAMA, PILES STANDARD DE 9 V, CIRCUIT D'ARRENCADA
DE BOMBA, CARCASSA DE PLÀSTIC ESTANCA I PREPARAT PER
A MUNTATGE MURAL INTERIOR, TOTALMENT COL.LOCAT,
INCLOSES TOTES LES CONNEXIONS ELÈCTRIQUES, TANT DEL
CIRCUIT D'ALIMENTACIÓ DEL PROGRAMADOR, COM DELS
ELEMENTS GOVERNATS PER AQUEST (P - 96)

141,91 1,000 141,91

12 FR03PJ20 UT CONSOLA PER A PROGRAMADOR TIPUS T-BOSS UNIVERSAL,
PROGRAMACIÓ PER INFRAROIGS, RADIO I MANAGER (P - 95)

284,00 1,000 284,00

13 FR044D20 U VALVULA DE DESCÀRREGA O DE DRENATGE AUTOMATICA DE
1/2'' EN COLECTOR DE SORTIDA DE REG PER DEGOTEIG,
INSTAL.LADA EN PERICÓ DE REGISTRE (P - 97)

67,86 2,000 135,72

14 FR03J048 UT VENTOSA DOBLE EFECTE DE 2'' DE BRONZE, ROSCADA INCLÒS
PART PROPORCIONAL DE LES PECES ESPECIALS, TOTALMENT
CONNECTADA I EN CORRECTE FUNCIONAMENT. (P - 94)

338,30 2,000 676,60

15 FR045J902 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS SECTORIAL DE
1 1/2'' FORMAT PER ELECTROVALVULA, TRES VALVULES
MASCLE DE RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I
FEMELLA) I DUES TE DE LLAUTO AMB FILTRES DE 300 MICRES I
REDUCTOR DE PRESSIÓ DE 10 A 0.5 ATM (P - 98)

790,87 1,000 790,87

16 FR045JBW U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS MESTRE DE 2'
FORMAT PER ELECTROVALVULA, TRES VALVULES MASCLE DE
RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I FEMELLA) I DUES TE
DE LLAUTO, QUE SUPORTI PRESSIONS DE 10 ATM DE TREBALL
INSTAL.LADA DINS PERICÓ (P - 99)

575,67 1,000 575,67

TOTAL Capitol 01.50.51 16.359,30

Obra 01 Pressupost CARRER AUSONA

Subobra 50 Jardineria i Reg

Capitol 52 Jardineria

1 FR2GU020 U EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE DIMENSIONS 1,1X1,1X1
M, AMB MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS AMB
ACCESSORI RETROEXCAVADOR DE 40 A 60 CM D'AMPLÀRIA DE
TREBALL, CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS MECÀNICA
SOBRE CAMIÓ, TRANSPORT A ABOCADOR AUTORITZAT, CÀNON
D'ABOCAMENT I COL·LOCACIÓ AL FONS DEL SOT DE GRAVES I
GEOTÈXTIL (P - 100)

81,53 25,000 2.038,25

euros



Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Carrer Ausona,
entre el Carrer de la Foradada i el Carrer de Peníscola.

PRESSUPOST Pàg.: 11

2 FR3P1131 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A JARDINERIA
VEGETAL ADOBADA, EN SACS DE 30 L, AMB MITJANS MANUALS
(P - 101)

184,60 20,400 3.765,84

3 FR3P3F11 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE SAULÓ NO GARBELLAT, A
GRANEL, AMB MITJANS MANUALS (P - 102)

74,18 3,600 267,05

4 FR458260 U SUBMINISTRAMENT MAGNOLIA GRANDIFLORA (MAGNOLIA) DE
300 A 350 CM D'ALÇADA, AMB PA DE TERRA DE TELA
METAL.LICA (P - 103)

223,11 25,000 5.577,75

5 FR63U320 U PLANTACIÓ D'ARBRE EXEMPLAR DE 6 M D'ALÇÀRIA AMB
MITJANS MECÀNICS I MANUALS (P - 104)

356,97 25,000 8.924,25

6 FR82UC30 U TUTOR PER A CACTÀCIES DE MÉS DE 251 CM D'ALÇÀRIA VISTA,
COL.LOCAT (P - 105)

46,06 25,000 1.151,50

TOTAL Capitol 01.50.52 21.724,64

Obra 01 Pressupost CARRER AUSONA

Subobra 60 Senyalització

Capitol 61 Senyalització Horitzontal

1 FBPA1001 M BANDA DE 50 CM D'AMPLÀRIA PER A PASSOS DE VIANANTS
SENSE SEMÀFORS, PER METRE LINEAL REALMENT PINTAT (P -
58)

1,89 84,000 158,76

2 FBPA1002 M BANDA DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA PER A BANDA DE
DETENCIÓ PER A PASSOS DE VIANANTS, PER METRE LINEAL
REALMENT PINTAT (P - 59)

1,51 24,500 37,00

3 FBPE1053 U PLAÇES D'ESTACIONAMENT DELIMITAT PER A TURISMES (P - 60) 5,84 46,000 268,64

4 FBPM1000 DIA INCREMENT PER JORNADA DE DESPLAÇAMENT D'EQUIP DE
PINTURA (P - 61)

1.321,11 1,000 1.321,11

TOTAL Capitol 01.60.61 1.785,51

Obra 01 Pressupost CARRER AUSONA

Subobra 60 Senyalització

Capitol 62 Senyalització Vertical

1 FBB11111 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT,
TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT, PER A SENYALS DE
TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT (P - 54)

74,61 4,000 298,44

2 FBB11251 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT,
CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE, PER A SENYALS DE
TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT (P - 55)

64,67 7,000 452,69

3 FBB21201 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT DE
60X60 CM, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA
MECÀNICAMENT (P - 56)

83,98 3,000 251,94

4 FBBZ3320 U SUPORT CILÍNDIC DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 60MM DE
DIÀMETRE I 2MM DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA FORMIGONAT
(P - 57)

56,40 14,000 789,60

TOTAL Capitol 01.60.62 1.792,67

Obra 01 Pressupost CARRER AUSONA

Subobra 70 Mobiliari urbà

euros

Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Carrer Ausona,
entre el Carrer de la Foradada i el Carrer de Peníscola.

PRESSUPOST Pàg.: 12

1 FQ21U010 U PAPERERA 70 L FORMADA PER UN TUBULAR D'ACER
GALVANITZAT DE 20 MM DE DIAMETRE I 1,5 MM DE GRUIX, UNA
PLANXA PERFORADA DE 2 MM DE GRUIX I PERFORACIONS DE 5
MM DE DIAMETRE, UNA PLANXA DE BASE DE PAPERERA DE 3
MM DE GRUIX AMB DUES PERFORACIONS DE 8 MM DE
DIAMETRE PER AL DESGUAS, 2 EIXOS DE GIR, UN TUBULAR
D'ACER GALVANITZAT DE 30 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX,
UN SUPORT DE PAPERERA FORMAT PER UN TUBULAR RODO
D'ACER GALVANITZAT DE 40 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX,
2 PLETINES D'ANCORATGE AMB CARTEL.LES SOLDADES A 6
AMB DUES PERFORACIONS DE 12 MM DE DIAMETRE PER
CARGOLAR-LA AL PAVIMENT DE VORERA I SUBJECCIONS
FORMADES PER 4 PERNS D'EXPANSIO M8 (P - 90)

102,77 7,000 719,39

TOTAL Subobra 01.70 719,39

Obra 01 Pressupost CARRER AUSONA

Subobra 80 Seguretat i Salut

1 X1211000 U PARTIDA DE SEGURETAT I SALUT (P - 0) 12.123,19 1,000 12.123,19

TOTAL Subobra 01.80 12.123,19

euros



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUM DEL PRESSUPOST





Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Carrer Ausona,
entre el Carrer de la Foradada i el Carrer de Peníscola.

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 3: Capitol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capitol 01.20.21  Voreres 32.423,25

Capitol 01.20.22  Calçada 19.093,52

Subobra 01.20  Enderrocs i Moviment de Terres 51.516,77

Capitol 01.30.31  Pavimentació Voreres 85.711,20

Capitol 01.30.32  Pavimentació Calçada 20.485,30

Subobra 01.30  Pavimentació 106.196,50

Capitol 01.40.41  Xarxa Sanejament 46.208,13

Capitol 01.40.42  Enllumenat Públic i Fibra Optica 174.658,80

Capitol 01.40.43  FECSA 137.249,11

Capitol 01.40.44  Telefònica 21.650,33

Capitol 01.40.45  Serveis Afectats 9.975,00

Subobra 01.40  Serveis 389.741,37

Capitol 01.50.51  Reg 16.359,30

Capitol 01.50.52  Jardineria 21.724,64

Subobra 01.50  Jardineria i Reg 38.083,94

Capitol 01.60.61  Senyalització Horitzontal 1.785,51

Capitol 01.60.62  Senyalització Vertical 1.792,67

Subobra 01.60  Senyalització 3.578,18

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
589.116,76

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Subobra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Subobra 01.10  Treballs previs 4.200,00

Subobra 01.20  Enderrocs i Moviment de Terres 51.516,77

Subobra 01.30  Pavimentació 106.196,50

Subobra 01.40  Serveis 389.741,37

Subobra 01.50  Jardineria i Reg 38.083,94

Subobra 01.60  Senyalització 3.578,18

Subobra 01.70  Mobiliari urbà 719,39

Subobra 01.80  Seguretat i Salut 12.123,19

Obra 01 Pressupost CARRER AUSONA 606.159,34

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
606.159,34

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost CARRER AUSONA 606.159,34

606.159,34

euros
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Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Carrer Ausona,
entre el Carrer de la Foradada i el Carrer de Peníscola.

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ......................................................................... 606.159,34

13 % Despeses Generals SOBRE 606.159,34................................................................... 78.800,71

6 % Benefici Industrial SOBRE 606.159,34........................................................................ 36.369,56

Subtotal 721.329,61

21 % IVA SOBRE 721.329,61............................................................................................. 151.479,22

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 872.808,83

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( VUIT-CENTS SETANTA-DOS MIL VUIT-CENTS VUIT EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS )



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMÒRIA  
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1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

1.1  Objecte de l’actuació 

 

L’objecte del present projecte és l’actuació de Manteniment Integral dintre del Pla de Manteniment 

Integral de l’espai públic en el període 2013 -2015 del Carrer de Borriana, al barri de Sant Andreu del 

Districte de Sant Andreu de la ciutat de Barcelona. 

 

L’actuació ve motivada per la manca d’una xarxa de clavegueram d’aigües brutes pública i d’embornals 

de recollida d’aigües pluvials al tram del carrer de Borriana entre els carrers de Josep Soldevila i del 

Segre, amb els corresponents problemes funcionals i de manteniment que suposa aquest fet. Al tram 

del carrer de Borriana entre els carrers del Segre i de Santa Coloma l’actuació ve motivada per la 

necessitat de rehabilitar els col·lectors existents.  

 

S’aprofitaran aquestes actuacions per renovar el paviment de voreres i calçada, que presenta zones 

envellides. En el primer tram de carrer de Borriana (c/ Josep Soldevilla – c/ Segre) es mantindrà la 

calçada segregada amb la mateixa secció. En el segon tram del carrer de Borriana (c/ Segre – c/ Santa 

Coloma) es generarà una plataforma única amb prioritat invertida pel vianants i s’ampliaran les voreres, 

actualment força estretes. 

 

S’aprofitarà per soterrar les línies aèries de baixa tensió i d’enllumenat públic en tots dos trams, a més 

es renovarà l’enllumenat canviant les lluminàries de façana per columnes i es plantarà una línia d’arbrat 

al primer tram. 

 

 

1.2  Descripció de l’estat actual 

 

L’àmbit d’actuació comprèn el carrer de Borriana dividit en dos trams: tram 1, entre el carrer de Josep 

Soldevilla i el carrer del Segre; i tram 2, entre el carrer del Segre i el carrer de Santa Coloma. Les 

característiques d’aquests trams són les següents: 



 Projecte del Pla de Manteniment Integral de l’Espai Públic 2013-2015 Actuacions unitàries 
 Districte 9 – Actuacions Integrals 

 Memòria Carrer de BORRIANA   Novembre 2012  
  

                                      2 

• Tram 1, Josep Soldevila – Segre: Es tracta d’un tram de 74 m de longitud i una distancia entre 

façanes de 16 m aproximadament que dóna una superfície d’actuació de 1.184 m2. La secció actual 

es composa de dues voreres de 5,0 m i 3,5 m cadascuna i una calçada de 7,5 m. Les voreres estan 

pavimentades amb panot de quatre pastilles. La calçada, que consisteix en un únic carril de 

circulació amb aparcaments en cordó sense pagament als dos costats, està aglomerada a diferent 

nivell que les voreres i disposa de línies de rigola. 

 

Aquest tram de carrer no disposa en aquests moments de xarxa de clavegueram, i per tant no hi ha 

embornals ni col·lector, excepte a la connexió amb el carrer de Josep Soldevilla on es troben dos 

embornals que desguassen al col·lector T130 d'aquest carrer. 

 

Aquest tram té arbres a la vorera del costat muntanya. 

 

• Tram 2, Segre – Santa Coloma: Es tracta d’un tram de 133 m de longitud i una distancia entre 

façanes de 7 m que dóna una superfície d’actuació de 931 m2. Creua el carrer de Virgili. La secció 

actual es composa de dues voreres d’1 m cadascuna i una calçada de 5 m. Les voreres estan 

pavimentades amb panot de quatre pastilles. La calçada, que consisteix en un únic carril de 

circulació amb aparcament en cordó sense pagament, que va canviant de costat cada tres mesos, 

és de llambordins a diferent nivell que les voreres i disposa de línies de rigola. 

 

En aquest tram hi ha una xarxa de clavegueram consistent en un col·lector tipus T111 des del 

carrer del Segre fins al carrer de Virgili amb embornals als extrems del tram, i en un col·lector tipus 

T123B des del carrer de Virgili fins al carrer de Santa Coloma també amb embornals als extrems 

del tram. Aquestes col·lectors s’han de rehabilitar. 

 

Actualment hi ha línies aèries de baixa tensió i d’enllumenat públic, que pengen de palometes a les 

façanes i de pals a les voreres, i creuen el carrer diverses vegades.  

 

L’enllumenat és de façana tipus vial STR i s’ubica a totes dues façanes. 

1.3  Descripció de l’actuació 

 

Tram per tram, les actuacions a realitzar seran les següents: 

 

• Tram 1, Josep Soldevila – Segre: Es construirà una nova xarxa de sanejament (col·lector circular de 

diàmetre D800 i embornals), i es renovarà el paviment de les voreres i de la calçada mantenint la 

mateixa secció de calçada segregada existent. Es soterraran les línies aèries de baixa tensió i de 

telefonia i es substituirà l’enllumenat de façana per columnes a les voreres. Es plantarà una línia 

d’arbrat a la vorera del costat mar amb la corresponent xarxa de reg automatitzat i si es necessari 

es reposaran els arbres de la línia d’arbrat del costat muntanya si presenten falles. Es reposaran els 

elements de mobiliari urbà, com els bancs i les papereres.   

 

• Tram 2, Segre – Santa Coloma: L’actuació a realitzar consisteix en la formació d’una plataforma 

única amb una secció de calçada de 3,5 m d’amplada (incloses dues línies d’encintat granític), 

d’aglomerat imprès de color negre i dues voreres de 1,75 m d’amplada cadascuna pavimentades 

amb panot de quatre pastilles. Les voreres s’ampliaran a costa del carril d’estacionament, que 

desapareixerà. Els col·lectors existents es rehabilitaran en tot l’àmbit d’actuació mitjançant la 

demolició de la solera existent i la col·locació d’una mitja canya de gres com cubeta i la formació de 

noves banquetes de formigó. Els embornals actuals, ubicats a la línia de rigola, s’anul·laran i 

s’executaran a les noves alineacions d’encintat, per acomodar la recollida d’aigües a la nova secció 

de carrer. Es soterraran les línies aèries de baixa tensió i de telefonia. També es col·locaran 

elements de mobiliari urbà, com papereres i fitons. 

 

A la memòria constructiva (apartat 2 de la present memòria) es descriu amb detall la proposta. 

 

 

1.4  Tasques i terminis d’execució de les obres 

 

Les principals tasques que s’engloben dintre de la present obra, seran, sense caràcter limitatiu: 
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• Retirada de senyalització vertical i mobiliari urbà. 

• Enderrocs i moviments de terres a les voreres i la calçada. 

• Execució del nou col·lector i dels embornals. 

• Rehabilitació dels col·lectors existents. Anul·lació dels embornals existents i execució dels nous 

embornals. 

• Pavimentació de voreres. 

• Aglomerat de calçada. 

• Senyalització horitzontal i vertical. 

• Soterrament de les línies aèries de BT i de telefonia. 

• Retirada d’enllumenat existent.  

• Instal·lació de nou enllumenat. 

• Plantació d’arbres i instal·lació de reg automatitzat. 

• Col·locació del mobiliari urbà. 

 

Per l’execució d’aquestes actuacions es preveu un termini inicial de quatre mesos, tenint en compte 

que l’obra s’haurà d’executar obligatòriament segons els condicionants d’execució que s’imposin des 

del Comitè d’Obres de la ciutat de Barcelona. Condicionants que en principi s’han de preveure que 

seran d’execució en vàries subfases, deixant sempre el vial en ús pels veïns, vehicles i vianants, a no 

ser que el Comitè d’Obres doni permís per altre tipus d’execució. El termini dependrà de les unitats 

d’obra, els rendiments per l’execució d’aquestes unitats i els imprevistos que per causes diverses 

(climatologia, etc.) es puguin presentar. 

 

 

1.5  Pressupost 

 

El total de pressupost de contracte amb IVA puja a la quantitat de NOU-CENTS SETANTA MIL NOU-

CENTS VUITANTA EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS (970.980,53 €). 

2. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

2.1  Desconstrucció i moviments de terra 

 

Les obres de desconstrucció del carrer inclouen el desmuntatge de la instal·lació complerta de 

l’enllumenat de façana (on es calgui canviar per columnes), de la senyalització vertical i del mobiliari 

urbà (bancs i papereres), i la demolició del paviment de vorera i calçada. De manera prèvia a l’inici del 

treballs de demolició, es realitzaran les cales necessàries per identificar els serveis i altres punts 

soterrats d’interès. També s’hauran de protegir els arbres que es mantinguin durant les obres, adoptant 

les mesures contingudes al document “Protecció d’elements vegetals durant les obres”, editat per 

l’Institut de Parcs i Jardins. 

 

Els treballs de moviment de terres engloben l’excavació de les rases de serveis (soterrament de les 

línies de BT i d’enllumenat i noves canalitzacions per a telecomunicacions i reg), i l’excavació pels 

creuaments de serveis i les rases necessàries pels nous embornals i connexions al col·lector. 

 

En el cas de les voreres, es demolirà la fondària suficient per que hi càpiguen els 15 cm de base de 

formigó, el morter d’assentament i la peça de panot, comptant que la nova rasant tindrà un 2% de 

pendent transversal cap a l’eix del carrer. Per sota d’aquest cota només s’hauran d’excavar les rases 

per les canalitzacions de serveis.  

 

La calçada es demolirà totalment, deixant la caixa de calçada preparada pels 20cm de formigó i pel 

paquet d’aglomerat, tenint en compte el pendent transversal del 2% cap els encintats laterals. 

Posteriorment s’excavaran les rases pels embornals i connexions al col·lector relacionades. 

 

 

2.2  Paviments 

 

Els paviments definitius s’han escollit de manera que el carrer quedi perfectament integrat en el seu 

entorn.  
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Segons els trams del carrer, els paviments seran els següents: 

 

• Tram 1, Josep Soldevila – Segre: Es re pavimentaran les voreres existents, de 5 m d’amplada al 

costat muntanya i de 3,5 m al costat mar amb panot de quatre pastilles de 4 cm de gruix i a les 

entrades als aparcaments es farà servir panot de 8 cm de gruix. La pendent transversal de les 

voreres serà d’un 2% cap a l’eix de la calçada. El panot es col·locarà a l’estesa a sobre de 2-3 cm 

de morter d’assentament, que a l’hora anirà sobre una base de 15 cm de formigó en massa HM-20. 

Abans d’estendre el formigó s’haurà de preparar el terreny, compactant les terres a un 95% del PM. 

 

La vorera es limitarà amb peces de vorada granítica de 20x25 cm de secció, i 1 m aproximadament 

de longitud, i es col·locarà rigola de morter de ciment de 20x20x8 cm. Entre la vorada i la rigola hi 

haurà un desnivell de 15 cm. Als passos de vianants es col·locaran guals de granit tipus Barcelona 

de 4 m d’ample (capçals inclosos), amb peces de 120x40 cm i tres peces de capçal de 40x40 cm a 

banda i banda del gual. 

 

Al haver de demolir gran part de la calçada per executar el nou col·lector, embornals i connexions 

d’embornals i claveguerons al col·lector, s’aprofitarà per renovar tota la secció de la calçada. A 

sobre del terreny existent o de reblert (en el cas de les rases), compactat al 98% del PM com a 

mínim, s’estendrà una base de 20 cm de formigó HM-20. El paquet d’aglomerat consistirà en 7 cm 

de mescla bituminosa en calent tipus AC22 bin B50/70 S (S-20 segons l’antiga nomenclatura) i 5 

cm de mescla bituminosa en calent tipus AC16 Surf B50/70 D (D-12 segons l’antiga nomenclatura), 

que actuarà  com a capa de trànsit. Entre les dues capes d’aglomerat s’estendrà un reg 

d’adherència i entre el formigó i l’aglomerat un reg d’imprimació. El pendent transversal serà a dues 

aigües, amb el punt alt a l’eix de la calçada i amb un 2% cap a cada línia de rigola, que és on 

s’ubicaran els embornals de recollida d’aigua 

 

• Tram 2, Segre – Santa Coloma: En aquets tram es generarà una plataforma única amb dues 

voreres d’1,75 m d’amplada cadascuna amb un 2% de pendent transversal cap a la línia d’encintat 

de la calçada. Es pavimentaran amb panot de quatre pastilles de 4 cm de gruix, i a les entrades als 

aparcaments es farà servir panot de 8 cm de gruix. El panot es col·locarà a l’estesa a sobre de 2-3 

cm de morter d’assentament, que a l’hora anirà sobre una base de 15 cm de formigó en massa HM-

20. Abans d’estendre el formigó s’haurà de preparar el terreny, compactant les terres a un 95% del 

PM.  

 

Per a la calçada, a sobre del terreny existent o del reblert (en el cas de les rases), compactat al 

98% del PM com a mínim, s’estendrà una base de 20 cm de formigó HM-20. El paquet d’aglomerat 

consistirà en 7 cm de mescla bituminosa en calent tipus AC16 bin B50/70 S (S-12 segons l’antiga 

nomenclatura) com a capa intermèdia i 5 cm de de mescla bituminosa en calent tipus AC11 Surf 

B50/70 D (D-8 segons l’antiga nomenclatura) com a capa de trànsit. Aquesta última capa serà 

d’aglomerat imprès de color negre, és a dir, després d’aglomerar s’aplicarà una malla d’acer amb un 

disseny o dibuix a definir pel Districte i es terminarà amb una resina incolora. Entre les dues capes 

d’aglomerat s’estendrà un reg d’adherència, i entre el formigó i l’aglomerat un reg d’imprimació. La 

calçada, de 3,5 m d’ample, inclourà dues línies d’encintat granític de 60x30x10 cm. El pendent 

transversal de la calçada serà a dues aigües, amb el punt alt a l’eix de la calçada i amb un 2% cap 

a cada línia d’encintat, que és on s’ubicaran els embornals de recollida d’aigua. 

 

En els accessos als carrers del Segre, de Virgili i de Santa Coloma, totes de calçada segregada, es 

col·locaran guals de granit de 120 cm tipus Barcelona, per evitar problemes als cotxes per haver de 

superar pendents excessius amb guals de menys recorregut. Les peces d’aquests guals seran de 

120x40 cm i a banda i banda de la rampa es col·locaran tres peces de capçal de 40x40 cm per 

limitar el gual. 

 

2.3  Clavegueram i drenatges 

 

Segons els trams del carrer, les actuacions de clavegueram i drenatge seran les següents: 

 

• Tram1. Al tram del carrer de Borriana entre els carrers de Josep Soldevilla i del Segre, s’executarà 

un col·lector no visitable de secció circular i diàmetre D800, de PVC llis tipus teula i classe resistent 

SN-4. El nou col·lector s’iniciarà al col·lector T130 del carrer del Segre i desaiguarà al ramal de 

D800 ja existent en la connexió amb el col·lector T130 del carrer de Josep Soldevilla. La cota i els 

pendents del nou col·lector aniran determinats per les cotes dels col·lectors existents que marcaran 

el punt alt (c/ Segre) i el punt baix (tub D800 existent junt al c/ Josep Soldevilla) del col·lector. 
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El col·lector anirà envoltat d’un dau de formigó HM-20 amb un recobriment de 20 cm del tub. La 

rasa s’omplirà amb material adequat, que podrà ser provinent de la pròpia excavació de la rasa si té 

la qualitat suficient, en tongades de 25 cm com a màxim, que es compactaran al 95% del PM. Si el 

material existent no és suficientment bo s’haurà d’aportar el material de reblert. 

 

A l’inici i final del nou col·lector (on intercepta els dos col·lectors existents) es col·locaran pous de 

registre, així com al propi carrer de Borriana, on es construiran pous de registre amb una 

interdistància màxima de 40 m entre ells. Els pous de registre seran prefabricats de formigó o 

executats in situ de totxo massís i la secció del pou serà quadrada, amb un pas interior de 70x70 

cm. La tapa del pou serà de fosa dúctil amb marc no aparent. 

 

Els claveguerons particulars existents s’hauran de connectar al nou col·lector. Per localitzar-los, ja 

que no surten grafiats als plànols de servei i no solen estar registrats, el contractista haurà de 

passar una càmera de TV pel col·lector privat actual en cas d’haver-hi un col·lector privat, parlar 

amb els veïns per intentar obtenir informació o realitzar qualsevol altre actuació necessària per 

poder-los localitzar. La connexió dels claveguerons al nou col·lector es farà interceptant el 

clavegueró amb un tub de PVC de 300 mm de diàmetre interior tipus teula SN-4 a la sortida de 

l’edifici. El tub de PVC es connectarà al col·lector mitjançant una peça tipus “clip”, sense registrar la 

connexió en superfície. 

 

Els baixants per l’aigua de pluja dels edificis també s’hauran de connectar al col·lector mitjançant el 

mateix procediment que els claveguerons.  

 

Els embornals s’ubicaran a les dues línies de rigola situades a banda i banda de la calçada. Es 

col·locarà un embornal a cada costat aigües amunt de cada pou. Els embornals tindran una caiguda 

mínima de 1,5 m i una secció interior de 70x30 cm. Podran ser prefabricats de formigó o 

s’executaran in situ amb totxo massís. La reixa serà de fundació dúctil model Barcelona 1. Els 

embornals es connectaran a la part inferior dels pous de registre del col·lector amb un tub tipus 

teula de diàmetre interior 400 mm i classe resistent SN-4.  

 

Tant les reixes com les tapes dels pous seran de classe resistent D-400 com a mínim i compliran 

amb les especificacions de l’Ajuntament de Barcelona. 

 

• Tram 2. Al tram de carrer Borriana entre els carrers del Segre i de Santa Coloma es rehabilitaran 

els col·lectors visitables existents tipus T111 (c/ Segre – c/ Virgili) i T123B (c/ Virgili – c/ Santa 

Coloma). El col·lector tipus T111 té una alçada màxima de 1,60 cm i una amplada de solera de 0,60 

m fins a 0,90 m en la part superior. El col·lector tipus T123B té una alçada màxima de 1,65 m i una 

amplada de solera de 0,60 m fins a 1,0 m en la part superior. 

 

L’actuació de rehabilitació consistirà en el repicat de la solera existent, la regularització del pendent 

longitudinal i la instal·lació d’una cubeta de gres semicircular (de diàmetre 400 mm), i el formigonat 

de tota la solera fins al punt més alt de la cubeta, de manera que quedin unes banquetes amb un 

pendent transversal del 5% cap a la cubeta. També es rehabilitaran les connexions d’embornals i 

claveguerons al col·lector, així com tots els altres punts (reposició de pates als pous, reparació de 

pous enfonsats, altres reparacions interiors al col·lector, etc.) que determini el Departament de 

Sanejament. 

 

Al tractar-se d’un col·lector visitable, es treballarà principalment a l’interior del col·lector. Per poder 

treballar en sec, s’hauran de desviar les aigües mitjançant un tub provisional a instal·lar pel lateral 

del col·lector i grapat al tester. Abans del desviament de l’aigua, s’haurà de realitzar una instal·lació 

elèctrica seguint la normativa de BT en ambients humits. S’hauran de respectar les mesures de 

seguretat necessàries per treballar en un espai confinat, com la obertura del pou anterior i posterior 

a la zona d’actuació, la formació i habilitació del operaris per realitzar aquest tipus de feines, la 

suspensió dels treballs i recollida del material d’obra en el cas de previsió de pluges, etc. 

 

A causa del canvi de secció de la plataforma, els embornals s’hauran de reubicar a les noves línies 

d’encintat. Els embornals actuals s’anul·laran repicant la part superior i tapant l’embornal amb una 

llosa de formigó armat. Si els nous embornals es situen al mateix punt que els antics, però a la nova 

alineació d’encintat, es podrà aprofitar la connexió a col·lector existent, baixant amb la caixa de 

l’embornal fins a interceptar la connexió. Si es desplacen longitudinalment, es podrà connectar 

directament a col·lector, al ser aquest visitable. La connexió s’haurà d’executar amb un tub de PVC 

llis tipus teula de classes resistent SN-4 i diàmetre nominal 500 mm. 
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Els pous de registre existent s’hauran de recréixer fins a la nova rasant de la calçada i es 

col·locaran tapes de registre de fundació dúctil amb marc no aparent. Tant les reixes com les tapes 

dels pous seran de classe resistent D-400 com a mínim i compliran amb les especificacions de 

l’Ajuntament de Barcelona. 

 

 

2.4  Enllumenat públic i F.O. 

 

L’enllumenat actual consisteix en lluminàries de façana tipus vial STR ubicades al costat muntanya al 

tram 1 (c/ Josep Soldevilla – c/ Segre) i als tots dos costats al tram 2 (c/ Segre – c/ Santa Coloma).  

 

Les actuacions a realitzar segons el trams del carrer de Borriana seran els següents: 

 

• Tram 1, Josep Soldevila – Segre: Es renovarà totalment la instal·lació d’enllumenat col·locant 

lluminàries noves tipus Pechina Led o similar sustentades per columnes en la vorera de major 

amplada o en les dues voreres, segons les interdinstàncies que es marquin en l’estudi lumínic que 

es lliurarà abans de l’obra, i hauran de complir els criteris de compatibilitat  amb els arbres que 

marqui el criteri de l’Ajuntament de Barcelona, aconseguint el màxim rendiment i uniformitat dels 

equips instal·lats. 

 

S’hauran d’instal·lar amb tots els components i accessoris (inclòs drivers amb el software en 

cadascuna de les llumeneres, i el seu node corresponent) per poder controlar-les des del nou 

quadre de comandament a instal·lar amb regulador de flux, que centralitzarà la instal·lació i que 

substituirà al quadre CM 9534.  

 

La potència a instal·lar i el nº de leds de la llumenera es definirà en l’estudi lumínic, així com l’alçada 

i la interdistancia dels fanals. El cablejat es passarà per canalitzacions de 40x60 cm (ample x 

fondària) amb dos tubs corrugats de 90 mm, ubicades entre la línia d’escocells i la façana. En les 

zones on coincideixi el soterrament de les línies de baixa tensió amb el cablejat de l’enllumenat 

s’aprofitarà la mateixa canalització, sent aquesta en aquest cas de 40x80 cm i col·locant a sota la 

BT amb tubs de 160 mm i a sobre l’enllumenat amb els tubs de 90 mm. 

La nova instal·lació es connectarà, si és possible, a les lluminàries existents als carrers de Josep 

Soldevila o del Segre. Un cop finalitzada i en funcionament la nova instal·lació, es retiraran els 

fanals de façana i el cablejat aeri i grapat a façana de la instal·lació anterior. S’haurà de legalitzar la 

nova instal·lació i verificar els nous punts de llum. 

 

• Tram 2, Segre – Santa Coloma: D’acord amb les indicacions del Departament d’Enllumenat no 

s’actuarà a l’enllumenat d’aquest tram de carrer.  

 

Aprofitant la xarxa  i canalització   de l’enllumenat es planteja i dissenya una xarxa de fibra òptica com 

aportació a la creació de la smart city. Aquesta xarxa servirà per el desplegament de diversos sensors 

segons evolucioni els estàndards de col·locació dels mateixos. Aquesta xarxa s’haurà de connectar a 

nodes de fibra òptica propers a la zona d’actuació.  

 

Es crearà nova xarxa de fibra òptica aprofitant la rasa de l’enllumenat. A la pròpia canalització de 

enllumenat de dos tubs corrugats  de 90mm se li sumaran dos tubs més corrugats de 90mm per al 

desplegament de la F.O. i alimentació elèctrica necessària per als sensors. Per a la xarxa de fibra es 

disposaran arquetes en els extrems de l’actuació com en punts Intermedis tant per fer possible la 

connexió en punta com la col·locació de sensors, tant si són a punts de llums existents com suports 

específics per a sensors. A l’hora ‘execució es tindrà en compte les curvatures de la traça degut a les 

limitacions del radi de gir  de la fibra òptica. 

 

 

2.5  Obra civil: murs, murets, escales, rampes 

 

La geometria i les característiques del carrer no fa necessària a priori l’execució de cap tipus d’obra civil 

tipus mur, escales, rampes, etc. 
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2.6  Mobiliari 

 

Al tram 1, Josep Soldevilla – Segre ,es reposaran els bancs existents a la vorera del costat muntanya i 

les papereres dels extrems del tram, podent-se plantejar el reaprofitament dels elements existents si 

aquests es troben en bon estat. 

 

Al tram 2, Segre – Santa Coloma, es col·locaran papereres model Barcelona als extrems del tram i 

fitons, també model Barcelona, col·locats cada 3 m a les dues voreres, excepte davant dels guals, per 

evitar l’estacionament dels vehicles a sobre de les voreres. 

 

 

2.7  Jardineria 

 

Al tram 1, Josep Soldevilla – Segre, es plantarà una línia d’arbrat de port mitjà a la vorera del costat 

mar amb una interdistància mínima de 9 m entre arbres. Es plantarà la espècie i el diàmetre de tronc 

indicada pel Departament de Parcs i Jardins de l’Ajuntament de Barcelona. Els arbres aniran a 

escocells de 1,20x1,20 m d’acer galvanitzat en calent. Els escocells es replantejaran de manera que 

l’escocell estigui envoltat de peces senceres de panot. Respecte als arbres de la vorera del costat 

muntanya es reposaran els que presentin alguna tara o malaltia.  

 

S’excavaran clots de plantació de 1 m3 de volum aproximadament, i sota cap concepte es podrà 

realitzar la plantació a sobre de serveis que estiguin a una fondària inferior a 1 m respecte la cota 

d’acabat del carrer. El clot de plantació es reomplirà amb terra amb fracció vegetal d’aportació. 

 

Per tal de no afectar l’arbrat existent durant l’execució de les obres, serà clau adoptar les mesures 

preventives contemplades al document “Protecció d’espècies vegetals, durant la realització d’obres”, 

editat per l’Institut de Parcs i Jardins de l’Ajuntament de Barcelona. Entre d’altres mesures correctores, 

s’envoltaran els troncs amb tanques de fusta, s’evitarà excavar rases etc. al costat de l’arbre per no 

posar en perill la seva estabilitat, no s’abocarà cap producte tòxic a l’arbre, etc. 

 

2.8  Senyalització 

 

En general, es reposarà la senyalització existent prèvia a les obres, adaptant-la a la nova geometria i 

funcionalitat del carrer. 

 

Pel que fa la senyalització horitzontal, es repintaran els passos de vianants situats als extrems del tram 

1 del carrer de Borriana, abans dels creus amb els carrers de Josep Soldevila i del Segre. Al tram 2, no 

es repintaran els passos de vianants per tractar-se d’una plataforma única . 

 

Respecte la senyalització vertical, es retiraran els senyals que facin referència a l’estacionament i es 

reposaran les senyals actuals (no hi ha senyals referents a l’aparcament), podent-se plantejar el 

reaprofitament dels senyals existents si aquests es troben en bon estat. En cap cas es col·locarà una 

senyal que deixi un pas lliura inferior als 2,2 m, mesurats verticalment. 

 

Es seguiran en tot moment les indicacions del “Manual de senyalització urbana per a la ciutat de 

Barcelona” pel que fa les característiques i la tipologia de senyalització a col·locar. La senyalització 

definitiva es consensuarà amb la Guàrdia Urbana. 

 

  

2.9  Xarxa de reg 

 

Els arbres es regaran mitjançant anells de degoteig que aniran envoltats de tubs dren. Els anells de 

degoteig s’alimentaran d’una màniga d’aigua de 40 mm que anirà canalitzada per vorera per un tub de 

110 mm de diàmetre exterior. El tub de reg anirà tangent a l’escocell, per la cara interior de la vorera, i 

no anirà a més de 40 cm de fondària, per evitar que l’anell de degoteig quedi massa enfonsat. 

 

Es generarà un sector de reg amb un by-pass sectorial amb un programador autònom. Aquest by-pass 

es penjarà d’una escomesa d’aigua de reg existent en el cas de ser possible, en cas contrari s’haurà de 

sol·licitar una nova escomesa a Agbar. 
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Els canvis de sentit, colzes, i creuaments de calçada s’hauran de deixar registrats mitjançant arquetes 

de 60x60 cm, amb tapa de fosa dúctil segons les especificacions de Parcs i Jardins. 

 

 

2.10 Actuacions sobre Serveis afectats. Soterrament de línies 
 

2.10.1 Soterrament de línies de Baixa Tensió 

 

Per poder executar el soterrament de les línies aèries de baixa tensió i de telefonia, s’executaran a les 

voreres canalitzacions de 40x80 cm de fondària, amb dos tubs de PVC corrugat de 160 mm a la part 

inferior i 2 tubs de 90 mm (per aprofitar per passar algun altre servei) a la part superior de la rasa. A 

sobre dels dos tubs de 160 mm, que són per on passaran els cables de companyia, es col·locarà una 

placa d’advertència de risc elèctric. La rasa es reomplirà amb sorra d’aportació, fins a la cota inferior de 

la base de formigó de la vorera. Als creuaments de calçada, la rasa serà de 50x100 cm de fondària, i 

formigonant l’entorn dels tubs corrugats. En el cas de no poder respectar les fondàries mínimes 

indicades al Reglament de Baixa Tensió per presència d’altres serveis o per altres motius, s’hauran de 

protegir els tubs corrugats amb una protecció mecànica, consistent en una xapa metàl·lica de 5 mm de 

gruix com a mínim. 

 

A cada escomesa i als límits de l’àmbit d’actuació es farà una conversió  aeri – subterrànies mitjançant 

tubs galvanitzats per passar de la canalització soterrada a la caixa de derivació de cada habitatge. 

 

L’empresa contractista haurà de col·laborar amb la companyia elèctrica, que serà qui farà les tasques 

de cablejat, connexions, descàrrec i retirada de la instal·lació actual, etc. en les feines d’obra civil, com 

poden ser l’execució de peanyes per la col·locació d’armaris de distribució urbana, o la realització de 

cales per les escomeses dels edificis. Els tubulars per les conversions i les caixes elèctriques els 

subministrarà l’empresa constructora, però les col·locarà i instal·larà la companyia de servei. 

 

 

2.10.2 Soterrament de línies de telefonia 

 

Per poder executar el soterrament de les línies aèries de de telefonia, l’empresa contractista executarà 

l’obra civil de canalitzacions i arquetes que defineixi la Companyia de Telefonia. Les canalitzacions 

consistiran en dos tubs de PVC de 110mm de diàmetre per la xarxa soterrada, i de dos tubs de PVC de 

63mm per a les escomeses als habitatges. En ambdós casos, es formigonarà el prisma, generant una 

secció de 45x30cm en el primer cas i de 30x20cm en el segon cas. La part superior d’aquest prisma 

formigonat quedarà a una fondària de 45 cm en vorera i de 60cm en calçada. La resta de secció de la 

canalització es podrà reomplir amb terrenys procedents de la pròpia excavació. Les arquetes seran 

tipus M (30x30cm interiors), D (90x109cm interiors) o H (80x110cm interiors), amb les mides i 

característiques especificades per Companyia, i s’ubicaran d’acord amb els plànols facilitats per 

Companyia. Podran ser prefabricades o fabricades in situ. 

 

A diferència del soterrament de la baixa tensió, no es podrà aprofitar la mateixa canalització per passar 

el cablejat de l’enllumenat. 

 

Un cop executada l’esmentada obra civil, la Companyia de Telefonia es farà càrrec de l’obra mecànica 

del soterrament, consistent en el cablejat de la nova xarxa, les conversions i connexions a habitatges, i 

la retirada de la instal·lació antiga (cablejat, postes si procedeix, etc.). En el cas del servei de Telefonia, 

al executar-se arquetes, no caldrà que l’empresa constructora executi cales per facilitar les feines de la 

Companyia de servei. La Companyia també s’encarregarà de l’obra civil relacionada amb la retirada de 

l’antiga instal·lació, com pot ser la reposició de paviment un cop retirat un pal. 

 

 

2.10.3 Serveis afectats 

 

Abans de començar cada obra, el contractista haurà de sol·licitar a totes les companyies que tinguin 

serveis a l’àmbit d’actuació els plànols de serveis afectats actualitzats. Tot i que als projectes executius 

s’incloguin els plànols corresponents, aquests tenen una validesa temporal limitada i per aquest motiu 

el contractista, per major seguretat, els haurà de tornar a sol·licitar a cada companyia. 
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A l’inici de les obres, es faran les cales necessàries per tenir perfectament ubicats aquests serveis i 

evitar afectar-los durant les obres. 

 

En general es seguirà el criteri de no afectar els serveis existents al carrer, però quan sigui 

imprescindible desviar algun servei, la Direcció Facultativa contactarà amb la companyia de serveis 

corresponents per fer la sol·licitud de desafecció, i la companyia donarà resposta amb la solució 

proposada. El contractista realitzarà l’obra civil necessària (si es requereix), i la companyia de serveis 

portarà a terme la obra mecànica o tota l’actuació en funció del cas. El contractista abonarà a la 

companyia de serveis el càrrec econòmic de la desafecció, i l’Ajuntament li abonarà en la següent 

certificació. 

 

Barcelona, Novembre de 2012 
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AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST CARRER BORRIANA
Subobra 10  TREBALLS PREVIS

1 F121U104 M2 LLOGUER DIARI DE BASTIDA METAL.LICA DE LLOGUER EN MODULS DE 5 M2, PER A PETITES
SUPERFICIES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Nº, Moduls M2, Mòduls Dies de lloguer

2 12,000 5,000 70,000 4.200,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.200,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER BORRIANA
Subobra 20  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES
Capitol 21  VORERES

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO.

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

2 F21L4JA3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, IGUAL O SUPERIOR A 10 M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO,
DE 10 A 15 CM DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2º TRAM: C/ SEGRE - C/ SANTA COL T long (m) ample (m) %

3 Vorera mar 133,000 1,000 0,500 66,500 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 133,000 1,000 0,500 66,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 133,000

3 F21L4JE3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15
CM DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1º TRAM: C/ JOSEP SOLDEVILA - C/ T long (m) ample (m) Àrea (m2) Ut

3 Trobada façana 74,000 0,200 2,000 29,600 C#*D#*E#*F#

5 Trobada Carrer Josep Soldevila 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

6 Trobada Carrer Segre (voreres abans d 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

9 2º TRAM: C/ SEGRE - C/ SANTA COL T long (m) ample (m) Àrea (m2) Ut

11 Trobada façana 133,000 0,200 2,000 53,200 C#*D#*E#*F#

13 Trobada Carrer Segre (voreres després 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

14 Trobada Carrer Virgili 30,000 2,000 60,000 C#*D#*E#*F#

15 Trobada Carrer Santa Coloma 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 262,800

4 F21L4JC4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, SUPERIOR A 50 M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15
CM DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT
SOBRE RETROEXCAVADORA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1º TRAM:C/ JOSEP SOLDEVILA- C/ S T long (m) ample (m)

Euro
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3 Vorera mar 74,000 3,500 259,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 74,000 5,000 370,000 C#*D#*E#*F#

6 2º TRAM: C/ SEGRE - C/ SANTA COL T long (m) ample (m) %

8 Vorera mar 133,000 1,000 0,500 66,500 C#*D#*E#*F#

9 Vorera muntanya 133,000 1,000 0,500 66,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 762,000

5 F21PV045 M DEMOLICIO COMPLETA DE VORADA I BASE DE FORMIGO MÉS DE 20M DE LLARG

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1º TRAM: C/JOSEP SOLDEVILA - C/ S T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Vorera mar 74,000 74,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 74,000 74,000 C#*D#*E#*F#

6 2º TRAM:  C/ SEGRE - C/ SANTA COL T long (m)

7 C#*D#*E#*F#

8 Vorera mar 133,000 133,000 C#*D#*E#*F#

9 Vorera muntanya 133,000 133,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 414,000

6 F21PV047 M DEMOLICIÓ COMPLETA DE VORADA INFERIOR A 5M  I BASE DE FORMIGÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1º TRAM: C/ JOSEP SOLDEVILA -C/ S T long (m) Ut

3 Trobada Carrer Soldevila 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

4 Trobada Carrer Segre (vorades abans 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

6 2º TRAM: C/ SEGRE - C/SANTA COLO T long (m) Ut

7 C#*D#*E#*F#

8 Trobada Carrer Segre (vorades despré 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

9 Trobada Carrer Virgili 10,000 2,000 20,000 C#*D#*E#*F#

10 Trobada Carrer Santa Coloma 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

7 F21PV056 M DEMOLICIO > 20M DE RIGOLA DE PANOTS I BASE DE FORMIGO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1º TRAM: C/JOSEP SOLDEVILA - C/ S T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Vorera mar 74,000 74,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 74,000 74,000 C#*D#*E#*F#

6 2º TRAM:  C/ SEGRE - C/ SANTA COL T long (m)

7 C#*D#*E#*F#

8 Vorera mar 133,000 133,000 C#*D#*E#*F#

9 Vorera muntanya 133,000 133,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 414,000

8 F21PV057 M DEMOLICIO <5M DE RIGOLA DE PANOTS I BASE DE FORMIGO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

Euro
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1 1º TRAM: C/ JOSEP SOLDEVILA -C/ S T long (m) Ut

3 Trobada Carrer Soldevila 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

4 Trobada Carrer Segre (vorades abans 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

6 2º TRAM: C/ SEGRE - C/SANTA COLO T long (m) Ut

7 C#*D#*E#*F#

8 Trobada Carrer Segre (vorades despré 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

9 Trobada Carrer Virgili 10,000 2,000 20,000 C#*D#*E#*F#

10 Trobada Carrer Santa Coloma 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

9 F2192C04 M DEMOLICIÓ DE GUAL DE FORMIGÓ COL.LOCAT SOBRE FORMIGÓ AMB MITJANS MECÀNICS I AJUDES
MANUALS, I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1º TRAM: C/ JOSEP SOLDEVILA -C/S T Nº guals long (m)

3 Vorera mar 2,000 4,000 8,000 C#*D#*E#*F#

5 2º TRAM: C/SEGRE - C/ SANTA COLO T Nº guals long (m)

7 Vorera mar 2,000 4,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

10 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2º TRAM: C/SEGRE - C/SANTA COLO T

2 VORERES T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

4 Vorera mar 133,000 1,000 0,250 1,400 46,550 C#*D#*E#*F#

5 Vorera muntanya 133,000 1,000 0,250 1,400 46,550 C#*D#*E#*F#

6 T Àrea Ut gruix (m) esponj,

7 C#*D#*E#*F#

8 Trobada Carrer Segre (voreres després 30,000 0,250 1,400 10,500 C#*D#*E#*F#

9 Trobada Carrer Virgili 30,000 2,000 0,250 1,400 21,000 C#*D#*E#*F#

10 Trobada Carrer Santa Coloma 30,000 0,250 1,400 10,500 C#*D#*E#*F#

12 VORADES T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

14 Vorada costat mar 133,000 0,200 0,400 1,400 14,896 C#*D#*E#*F#

15 Vorada costat muntanya 133,000 0,200 0,400 1,400 14,896 C#*D#*E#*F#

16 Vorades trobades 40,000 0,200 0,400 1,400 4,480 C#*D#*E#*F#

18 RIGOLES T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

20 Vorada costat mar 133,000 0,300 0,400 1,400 22,344 C#*D#*E#*F#

21 Vorada costat muntanya 133,000 0,300 0,400 1,400 22,344 C#*D#*E#*F#

22 Vorades trobades 40,000 0,300 0,400 1,400 6,720 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 220,780

11 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2º TRAM: C/SEGRE - C/SANTA COLO T

2 VORERES T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

4 Vorera mar 133,000 1,000 0,250 1,400 46,550 C#*D#*E#*F#
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5 Vorera muntanya 133,000 1,000 0,250 1,400 46,550 C#*D#*E#*F#

6 T Àrea Ut gruix (m) esponj,

7 C#*D#*E#*F#

8 Trobada Carrer Segre (voreres després 30,000 0,250 1,400 10,500 C#*D#*E#*F#

9 Trobada Carrer Virgili 30,000 2,000 0,250 1,400 21,000 C#*D#*E#*F#

10 Trobada Carrer Santa Coloma 30,000 0,250 1,400 10,500 C#*D#*E#*F#

12 VORADES T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

14 Vorada costat mar 133,000 0,200 0,400 1,400 14,896 C#*D#*E#*F#

15 Vorada costat muntanya 133,000 0,200 0,400 1,400 14,896 C#*D#*E#*F#

16 Vorades trobades 40,000 0,200 0,400 1,400 4,480 C#*D#*E#*F#

18 RIGOLES T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

20 Vorada costat mar 133,000 0,300 0,400 1,400 22,344 C#*D#*E#*F#

21 Vorada costat muntanya 133,000 0,300 0,400 1,400 22,344 C#*D#*E#*F#

22 Vorades trobades 40,000 0,300 0,400 1,400 6,720 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 220,780

12 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO
DE 12 T, FINS A ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE
L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1º TRAM: C/ JOSEP SOLDEVIAL - C/S T

2 VORERES T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

4 Vorera mar 74,000 3,500 0,250 1,400 90,650 C#*D#*E#*F#

5 Vorera muntanya 74,000 5,000 0,250 1,400 129,500 C#*D#*E#*F#

6 T Àrea gruix (m) esponj,

8 Trobada Carrer Josep Soldevila 30,000 0,250 1,400 10,500 C#*D#*E#*F#

9 Trobada Carrer Segre (voreres abans d 30,000 0,250 1,400 10,500 C#*D#*E#*F#

11 VORADES T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

13 Vorada costat mar 74,000 0,200 0,400 1,400 8,288 C#*D#*E#*F#

14 Vorada costat muntanya 74,000 0,200 0,400 1,400 8,288 C#*D#*E#*F#

15 Vorades trobades 20,000 0,200 0,400 1,400 2,240 C#*D#*E#*F#

17 RIGOLES T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

19 Vorada costat mar 74,000 0,300 0,400 1,400 12,432 C#*D#*E#*F#

20 Vorada costat muntanya 74,000 0,300 0,400 1,400 12,432 C#*D#*E#*F#

21 Vorades trobades 20,000 0,300 0,400 1,400 3,360 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 288,190

13 F21QCV03 U ARRENCADA DE PILONES TIPUS 'BARCELONA 93' I CARREGA SOBRE CAMIO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2º TRAM: C/SEGRE - C/SANTA COLO T

2 Cantonada c/ Santa Coloma 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

14 F21QCV01 U DESMUNTATGE DE PAPERERES DE QUALSEVOL TIPUS I CARREGA SOBRE CAMIO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1º TRAM: C/JOSEP SOLDEVILA- C/SE T

Euro
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2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

15 F21CV061 U DESMUNTATGE DE SENYAL VARIABLE PRECEPTIVA, INCLOS EL SEU SUPORT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1º TRAM: C/JOSEP SOLDEVILA-C/SE T Ut

2 Senyal triangular 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 Senyal circular 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

5 2º TRAM: C/SEGRE-C/SANTA COLOM T Ut

6 Senyal octogonal 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

7 Senyal circular 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

8 Senyal quadrada 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

16 F21Q0CI10 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIÓ DE BANC DE QUALSEVOL TIPUS, CÀRREGA I TRANSPORT AL LLOC
INDICAT PER LA D.F., INCLÒS DEMOLICIÓ DE LA BASE, CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DELS
MATERIALS RESULTANTS, CÀNON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR, I COL.LOCACIÓ
DEL BANC EN EL LLOC INDICAT PER LA D.F., TOT INCLÒS PER TAL DE DEIXAR LA UNITAT TOTALMENT
ACABADA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1º TRAM: C/ JOSEP SOLDEVILA - C/ T

2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER BORRIANA
Subobra 20  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES
Capitol 22  CALÇADA

1 F21N4XC2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE
1 M D'AMPLARIA, AMB MITJANS MECANICS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1º TRAM:C/JOSEP SOLDEVILA - C/SE T long (m) ample (m)

3 Amplada total calçada final 74,000 7,500 555,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 555,000

2 F21N4XA2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A
MAXIM, AMB MITJANS MECANICS, PER A EXECUCIO DE RASES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1º TRAM:C/ JOSEP SOLDEVILA - C/S T long (m) ample (m) ut

3 Connexions embornals 5,000 0,800 4,000 16,000 C#*D#*E#*F#

4 Connexions claveguerons 5,000 0,700 6,000 21,000 C#*D#*E#*F#

6 2º TRAM:C/SEGRE - C/SANTA COLO T long (m) ample (m) ut

8 Connexions embornals 5,000 0,800 6,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 61,000
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3 F21K4AU4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO, >50 M2, FINS A 30 CM DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA,
AMB MARTELL TRENCADOR AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1º TRAM: C/ JOSEP SOLDEVILA - C/S T long (m) ample (m)

3 Amplada total calçada final 74,000 7,500 555,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 555,000

4 F221C620 M3 EXCAVACIÓ I CÀRREGA DE TERRA PER A CAIXA DE PAVIMENT EN TERRENY DE TRÀNSIT, AMB
MITJANS MECÀNICS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1º TRAM: C/ JOSEP SOLDEVILA - C/S T long (m) ample (m) gruix (m)

3 Amplada total calçada final 74,000 7,500 0,170 94,350 C#*D#*E#*F#

5 2º TRAM: C/ SEGRE - C/ SANTA COL T long (m) ample (m) gruix (m)

7 Amplada total calçada final 133,000 3,500 0,170 79,135 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 173,485

5 F21MV021 M3 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE LLAMBORDINS SOBRE LLIT DE FORMIGO AMB MARTELL TRENCADOR
MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA I CARREGA SOBRE CAMIO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2º TRAM:C/SEGRE - C/ SANTA COLO T long (m) ample (m) gruix (m)

3 Amplada total calçada final 133,000 3,500 0,100 46,550 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 46,550

6 F21M4U12 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE LLAMBORDINS COL.LOCATS SOBRE TERRA, DE 1 M D'AMPLARIA, COM A
MAXIM, AMB MITJANS MECANICS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2º TRAM:C/SEGRE - C/ SANTA COLO T long (m) ample (m) ut

3 Amplada total calçada final 133,000 0,750 2,000 199,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 199,500

7 F9W1V100 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics de 0 a 6 cm, en encaixos aïllats (reparacions), arrencament, inclosos
talls i acabats a tapes i reixes, inclòs càrrega i transport a planta de reciclatge i posterior escombrat i neteja

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1º TRAM. C/ JOSEP SOLDEVILA - C/S T Àrea (m2) Ut

3 Trobada Carrer Josep Soldevila 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

4 Trobada Carrer Segre (voreres abans d 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

6 2º TRAM: C/SEGRE - C/ SANTA COLO T Àrea (m2) Ut

8 Trobada Carrer Segre (voreres després 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

9 Trobada Carrer Virgili 30,000 2,000 60,000 C#*D#*E#*F#

10 Trobada Carrer Santa Coloma 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 180,000

8 F9Z1V010 M TALL DE PAVIMENTS DE QUALSEVOL TIPUS AMB DISC DE DIAMANT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 1ºTRAM: C/ JOSEP SOLDEVILA - C/S T long (m) ut

3 Vorera mar 74,000 74,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 74,000 74,000 C#*D#*E#*F#

6  Rasa col·lector 74,000 2,000 148,000 C#*D#*E#*F#

7 Connexions embornals 5,000 4,000 20,000 C#*D#*E#*F#

8 Connexions claveguerons 5,000 6,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 346,000

9 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1  1º TRAM. C/ JOSEP SOLDEVILA - C/ T long (m) ample (m) gruix (m) esponj

2 C#*D#*E#*F#

3 Costat muntanya 133,000 0,750 0,100 1,400 13,965 C#*D#*E#*F#

4 Costat mar 133,000 0,750 0,100 1,400 13,965 C#*D#*E#*F#

6 Connexions embornals 5,000 0,800 0,200 1,400 4,480 C#*D#*E#*F#*4

7 Connexions claveguerons 3,000 0,700 0,200 1,400 3,528 C#*D#*E#*F#*6

9 2º TRAM:C/SEGRE - C/SANTA COLO T long (m) ample (m) gruix (m) ut

11 Connexions embornals 5,000 0,800 0,200 1,400 6,720 C#*D#*E#*F#*6

TOTAL AMIDAMENT 42,658

10 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1º TRAM. C/ JOSEP SOLDEVILA - C/ T long (m) ample (m) gruix (m) esponj

2 C#*D#*E#*F#

3 Costat muntanya 133,000 0,750 0,100 1,400 13,965 C#*D#*E#*F#

4 Costat mar 133,000 0,750 0,100 1,400 13,965 C#*D#*E#*F#

6 Connexions embornals 5,000 0,800 0,200 1,400 4,480 C#*D#*E#*F#*4

7 Connexions claveguerons 3,000 0,700 0,200 1,400 3,528 C#*D#*E#*F#*6

9 2º TRAM:C/SEGRE - C/SANTA COLO T long (m) ample (m) gruix (m) ut

11 Connexions embornals 5,000 0,800 0,200 1,400 6,720 C#*D#*E#*F#*6

TOTAL AMIDAMENT 42,658

11 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO
DE 12 T, FINS A ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE
L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1º TRAM:C/JOSEP SOLDEVILA - C/SE T long (m) ample (m) gruix (m) esponj

3 Amplada total calçada MBC 74,000 7,500 0,100 1,400 77,700 C#*D#*E#*F#

4 Amplada total calçada base formigó 74,000 7,500 0,200 1,400 155,400 C#*D#*E#*F#

5 Amplada total calçada explanació 74,000 7,500 0,170 1,300 122,655 C#*D#*E#*F#

8 2º TRAM:C/SEGRE - C/SANTA COLO T long (m) ample (m) gruix (m) esponj

10 Amplada total calçada explanació 133,000 3,500 0,170 1,300 102,876 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 458,631

12 F241UM13 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO AMB CAMIO DE 12 T, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR
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AMIDAMENTS Pàg.: 8

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2º TRAM:C/SEGRE - C/ SANTA COLO T long (m) ample (m) gruix (m) Esponj

3 Amplada total calçada final 133,000 3,500 0,100 1,400 65,170 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 65,170

Obra 01 PRESSUPOST CARRER BORRIANA
Subobra 30  PAVIMENTACIÓ
Capitol 31  PAVIMENTACIÓ VORERES

1 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1º TRAM: C/ JOSEP SOLDEVILA - C/ T long (m) ample (m) Àrea (m2) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Vorera mar 74,000 3,500 259,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 74,000 5,000 370,000 C#*D#*E#*F#

6 Trobada Carrer Josep Soldevila 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

7 Trobada Carrer Segre (voreres abans d 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

10 2º TRAM: C/ SEGRE - C/ SANTA COL T long (m) ample (m) Àrea (m2) ut

12 Vorera mar 133,000 1,750 232,750 C#*D#*E#*F#

13 Vorera muntanya 133,000 1,750 232,750 C#*D#*E#*F#

15 Trobada Carrer Segre (voreres després 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

16 Trobada Carrer Virgili 30,000 2,000 60,000 C#*D#*E#*F#

17 Trobada Carrer Santa Coloma 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.274,500

2 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT
REGLEJAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1º TRAM: C/ JOSEP SOLDEVILA - C/ T long (m) ample (m) Àrea (m2) gruix (m)

3 Vorera mar 74,000 3,500 0,150 38,850 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 74,000 5,000 0,150 55,500 C#*D#*E#*F#

6 Trobada Carrer Josep Soldevila 30,000 0,150 4,500 C#*D#*E#*F#

7 Trobada Carrer Segre (voreres abans d 30,000 0,150 4,500 C#*D#*E#*F#

10 2º TRAM: C/ SEGRE - C/ SANTA COL T long (m) ample (m) Àrea (m2) gruix (m)

12 Vorera mar 133,000 1,750 0,150 34,913 C#*D#*E#*F#

13 Vorera muntanya 133,000 1,750 0,150 34,913 C#*D#*E#*F#

15 Trobada Carrer Segre (voreres després 30,000 0,150 4,500 C#*D#*E#*F#

16 Trobada Carrer Virgili 60,000 0,150 9,000 C#*D#*E#*F#

17 Trobada Carrer Santa Coloma 30,000 0,150 4,500 C#*D#*E#*F#

19 T long (m) ample (m) gruix (m) ut

21 Encintat 133,000 0,300 0,200 2,000 15,960 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 207,136

3 F9E13204 M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A PREU ALT, COL.LOCAT A
L'ESTESA AMB SORRA-CIMENT DE 200 KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND I BEURADA DE CIMENT
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PÒRTLAND

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1º TRAM: C/ JOSEP SOLDEVILA - C/ T long (m) ample (m)

3 Vorera mar 74,000 3,500 259,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 74,000 5,000 370,000 C#*D#*E#*F#

6 2º TRAM: C/ SEGRE - C/ SANTA COL T long (m) ample (m)

7 C#*D#*E#*F#

8 Vorera mar 133,000 1,750 232,750 C#*D#*E#*F#

9 Vorera muntanya 133,000 1,750 232,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.094,500

4 F9E1310N M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A PREU SUPERIOR, COL.LOCAT
A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:0.5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L I
BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1º TRAM: C/ JOSEP SOLDEVILA - C/ T Àrea (m2) Ut

3 Trobada Carrer Josep Soldevila 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

4 Trobada Carrer Segre (voreres abans d 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

6 2º TRAM: C/ SEGRE - C/ SANTA COL T Àrea (m2) Ut

8 Trobada Carrer Segre (voreres després 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

9 Trobada Carrer Virgili 30,000 2,000 60,000 C#*D#*E#*F#

10 Trobada Carrer Santa Coloma 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

11 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 180,000

5 F9E11UU2 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PANOT O RAJOLA , <10 M2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1º TRAM: C/ JOSEP SOLDEVILA - C/ T long (m) ample (m)

3 Vorera mar 74,000 0,200 14,800 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 74,000 0,200 14,800 C#*D#*E#*F#

6 2º TRAM: C/ SEGRE - C/ SANTA COL T long (m) ample (m)

7 C#*D#*E#*F#

8 Vorera mar 133,000 0,200 26,600 C#*D#*E#*F#

9 Vorera muntanya 133,000 0,200 26,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 82,800

6 F9E1410N M2 PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X8 CM, CLASSE 1A, PREU SUPERIOR, COL.LOCAT A TRUC DE
MACETA AMB MORTER MIXT 1:0,5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L I BEURADA DE
CIMENT PORTLAND

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1º TRAM: C/ JOSEP SOLDEVILA - C/S T long (m) ample (m) ut

3 Vorera mar 4,000 3,500 2,000 28,000 C#*D#*E#*F#

5 2º TRAM:  C/SEGRE - C/ SANTA COL T long (m) ample (m) ut

7 Vorera mar 4,000 1,750 2,000 14,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 42,000

7 F961U110 M >20M DE VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE,
GRA FI, RECTA, ESCAIRADA I BUIXARDADA DE 20X25 CM, COL.LOCADA AMB FONAMENT DE FORMIGO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1º TRAM: C/ JOSEP SOLDEVILA - C/ T long (m)

3 Vorera mar 74,000 74,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 74,000 74,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 148,000

8 F961U111 M ENTRE 5 I 20M DE VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO
JASPE, GRA FI, RECTA, ESCAIRADA I BUIXARDADA DE 20X25 CM, COL.LOCADA AMB FONAMENT DE
FORMIGO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1º TRAM. C/ JOSEP SOLDEVILA - C/S T long (m)

3 Trobada Carrer Soldevila 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

4 Trobada Carrer Segre (vorades abans 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

9 F961UA23 M >20 M VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA
FI, RECTA, SERRADA MECANICAMENT I FLAMEJADA, DE 30X10 CM, COL.LOCADA SOBRE PAVIMENT O
LLIT DE FORMIGO EXISTENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ut

2 Encintat

3 Vorera mar 133,000 133,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 133,000 133,000 C#*D#*E#*F#

5 Transversal 7,000 2,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 280,000

10 F981U027 M EXECUCIÓ GUAL PER A VIANANTS MODEL R-120 ,RECTE, DINS D'UN CONJUNT D'ACTUACIONS AL
MATEIX CARRER , DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, AMB
LES CARES VISTES FLAMEJADES, FORMAT PER RAMPES DE 121.8X40X6 CM, INCLOS:PART
PROPORCIONAL DE CAPS DE REMAT I FORATS PER A PAPERERES I SEMAFOR,DESPLAÇAMENT DE
QUALSEVOL ELEMENT O SERVEI,CANVI DE REIXES DE IMBORNALS,ANUL·LACIÓ
D'IMBORNALS,ENRASSAT DE QUALSEVOL TIPUS DE TAPES, COL.LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGO
DE RESISTENCIA 15 N/MM2 DE 10 CM DE GRUIX.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2º TRAM: C/SEGRE- C/ SANTA COLO T long (m) ut

3 Carrer Segre 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

4 Carrer Virgili 4,000 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#

5 Carrer Santa Coloma 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

11 F981U015 M EXECUCIÓ GUAL PER A VEHICLES MODEL 60, DINS D'UN CONJUNT D'ACTUACIONS EN UN MATEIX
CARRER, DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA FI, AMB LES
CARES VISTES FLAMEJADES, DE SECCIO 62X30 CM, INCLOS PART PROPORCIONAL DE CAPS DE
REMAT DE 62X40X30 CM CONFORMATS AMB QUART DE CIRCUMFERENCIA DE 40 CM DE RADI,
COL.LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 DE 20 CM DE GRUIX
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1º TRAM. C/ JOSEP SOLDEVILA - C/ T long (m) ut

3 Vorera mar 5,000 2,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

12 F9WZV020 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER A SITUAR A NOVA RASANT DE MARC I REIXES DE DESGUAS EN
OBRES DE RECOBRIMENT ASFALTIC, AMB MAÓ MASSÍS I MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I
ADORMIMENT RÀPID

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1º TRAM: C/JOSEP SOLDEVILA - C/S T

3 Tapas existents 6,000 2,000 12,000 C#*D#*E#*F#

5 2º TRAM: C/SEGRE - C/ SANTA COLO T

7 Tapas existents 27,000 2,000 54,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 66,000

13 F9915322 U RENOVACIÓ D'ESCOSSELL DE FORMIGÓ INCLÒS TOTES LES FEINES DE DEMOLICIÓ I COL·LOCACIÓ,
DE 106X106 CM DE LLUM I 25 CM DE FONDARIA, AMB 4 PECES DE MORTER DE CIMENT DE 113X20X7
CM, D'UN CANTELL BISELLAT, REJUNTADES AMB MORTER MIXT 1:0,5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L I BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1º TRAM. C/ JOSEP SOLDEVILA - C/ T ut

3 Vorera muntanya 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

14 F991Z030 U ESCOSSELL QUADRAT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 120X80X20 DE 10 MM DE GRUIX,
FONAMENT I ANELLAT DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1º TRAM. C/ JOSEP SOLDEVILA - C/ T ut

3 Plantació d'arbres 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER BORRIANA
Subobra 30  PAVIMENTACIÓ
Capitol 32  PAVIMENTACIÓ CALÇADA

1 F9H1V120 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 22 surf 50/70 S, AC 22
surf 35/50S, AC16 surf 50/70 S, AC 16 surf 35/50 S (S-12/20) amb granulat per a rodament i betum asfàltic de
penetració. Està inclòs fins un 5% de reciclat de mescla bituminosa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1º TRAM. C/ JOSEP SOLDEVILA - C/ T long (m) ample (m) gruix (m) dens (Tn/m3)

3 Regularització / Base 74,000 7,500 0,070 2,400 93,240 C#*D#*E#*F#

4 Trobada Carrer Josep Soldevila 10,000 5,000 0,070 2,400 8,400 C#*D#*E#*F#

5 Trobada Carrer Segre 10,000 5,000 0,070 2,400 8,400 C#*D#*E#*F#

7 2º TRAM: C/ SEGRE - C/ SANTA COL T long (m) ample (m) gruix (m) dens (Tn/m3)

9 Regularització / Base 133,000 3,500 0,070 2,400 78,204 C#*D#*E#*F#
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10 Trobada Carrer Segre 10,000 5,000 0,070 2,400 8,400 C#*D#*E#*F#

11 Trobada Carrer Virgili 20,000 6,000 0,070 2,400 20,160 C#*D#*E#*F#

12 Trobada Carrer Santa Coloma 10,000 3,500 0,070 2,400 5,880 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 222,684

2 F9H1V140 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, AC 11 surf 50/70 D, AC 11 surf
35/50 D (D-8/10), amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 5% de reciclat
de mescla bituminosa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1º TRAM. C/ JOSEP SOLDEVILA - C/ T long (m) ample (m) gruix (m) dens (Tn/m3)

3 Capa rodadura 74,000 7,500 0,050 2,400 66,600 C#*D#*E#*F#

4 Trobada Carrer Josep Soldevila 10,000 5,000 0,050 2,400 6,000 C#*D#*E#*F#

5 Trobada Carrer Segre 10,000 5,000 0,050 2,400 6,000 C#*D#*E#*F#

7 2º TRAM: C/ SEGRE - C/ SANTA COL T long (m) ample (m) gruix (m) dens (Tn/m3)

9 Capa rodadura 133,000 3,500 0,050 2,400 55,860 C#*D#*E#*F#

10 Trobada Carrer Segre 10,000 5,000 0,050 2,400 6,000 C#*D#*E#*F#

11 Trobada Carrer Virgili 20,000 6,000 0,050 2,400 14,400 C#*D#*E#*F#

12 Trobada Carrer Santa Coloma 10,000 3,500 0,050 2,400 4,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 159,060

3 F9J1V010 m2 Reg d´imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP (ECI), amb dotació 1,5 kg/m2, neteja del
ferm inclosa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1º TRAM: C/ JOSEP SOLDEVIL A- C/ T long (m) ample (m)

3 Sota base MBC 74,000 7,500 555,000 C#*D#*E#*F#

5 Trobada Carrer Josep Soldevila 10,000 5,000 50,000 C#*D#*E#*F#

6 Trobada Carrer Segre 10,000 5,000 50,000 C#*D#*E#*F#

8 2º TRAM: C/ SEGRE - C/ SANTA COL T long (m) ample (m)

10 Sota base MBC 133,000 3,500 465,500 C#*D#*E#*F#

12 Trobada Carrer Segre 10,000 5,000 50,000 C#*D#*E#*F#

13 Trobada Carrer Virgili 20,000 6,000 120,000 C#*D#*E#*F#

14 Trobada Carrer Santa Coloma 10,000 3,500 35,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.325,500

4 F9J1V025 m2 Reg d´adherència amb Emulsió bituminosa catiònica termoadherent modificada amb polimers tipus C60BP4
TER o C60BP3 TER (ECR2d-m), amb una dotació d'1 kg/m2, neteja del ferm inclosa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1º TRAM: C/ JOSEP SOLDEVIL A- C/ T long (m) ample (m)

3 Sota capa rodadura 74,000 7,500 555,000 C#*D#*E#*F#

5 Trobada Carrer Josep Soldevila 10,000 5,000 50,000 C#*D#*E#*F#

6 Trobada Carrer Segre 10,000 5,000 50,000 C#*D#*E#*F#

8 2º TRAM: C/ SEGRE - C/ SANTA COL T long (m) ample (m)

10 Sota capa rodadura 133,000 3,500 465,500 C#*D#*E#*F#

12 Trobada Carrer Segre 10,000 5,000 50,000 C#*D#*E#*F#

13 Trobada Carrer Virgili 20,000 6,000 120,000 C#*D#*E#*F#

14 Trobada Carrer Santa Coloma 10,000 3,500 35,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 1.325,500

5 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT
REGLEJAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1º TRAM: C/ JOSEP SOLDEVILA - C/ T long (m) ample (m) gruix (m)

3 Nova calçada 74,000 7,500 0,200 111,000 C#*D#*E#*F#

5 2º TRAM: C/ SEGRE - C/ SANTA COL T long (m) ample (m) gruix (m)

7 Nova calçada 133,000 3,500 0,200 93,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 204,100

6 F931201J M3 BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98 % DEL PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1º TRAM: C/ JOSEP SOLDEVILA - C/ T long (m) ample (m) gruix (m)

3 Nova calçada 74,000 7,500 0,150 83,250 C#*D#*E#*F#

5 2º TRAM: C/ SEGRE - C/ SANTA COL T long (m) ample (m) gruix (m)

7 Nova calçada 133,000 3,500 0,150 69,825 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 153,075

7 F227T00F M2 REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1º TRAM: C/ JOSEP SOLDEVILA - C/ T long (m) ample (m)

3 Nova calçada 74,000 7,500 555,000 C#*D#*E#*F#

5 2º TRAM: C/ SEGRE - C/ SANTA COL T long (m) ample (m)

7 Nova calçada 133,000 3,500 465,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.020,500

8 F97422EB M =>20M RIGOLA DE 20 CM D'AMPLÀRIA AMB PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE
20X20X8 CM, COL·LOCADES AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA
DE 165 L

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1º TRAM: C/ JOSEP SOLDEVILA - C/ T long (m)

3 Vorera mar 74,000 74,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 74,000 74,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 148,000

9 F97422EC M <20M RIGOLA DE 20 CM D'AMPLÀRIA AMB PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE
20X20X8 CM, COL·LOCADES AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA
DE 165 L

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1º TRAM. C/ JOSEP SOLDEVILA - C/S T long (m)

3 Trobada Carrer Soldevila 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

4 Trobada Carrer Segre (vorades abans 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 20,000

10 F9HYV060 t Col·locació a l'obra i compactació al 98% de l'assaig marshall, de mescla bituminosa en calent, en conjunt
d'obres de fns a 200 t de material col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1º TRAM. C/ JOSEP SOLDEVILA - C/ T long (m) ample (m) gruix (m) dens (Tn/m3)

3 Regularització / Base 74,000 7,500 0,070 2,400 93,240 C#*D#*E#*F#

4 Trobada Carrer Josep Soldevila 10,000 5,000 0,070 2,400 8,400 C#*D#*E#*F#

5 Trobada Carrer Segre 10,000 5,000 0,070 2,400 8,400 C#*D#*E#*F#

7 Capa rodadura 74,000 7,500 0,050 2,400 66,600 C#*D#*E#*F#

8 Trobada Carrer Josep Soldevila 10,000 5,000 0,050 2,400 6,000 C#*D#*E#*F#

9 Trobada Carrer Segre 10,000 5,000 0,050 2,400 6,000 C#*D#*E#*F#

12 2º TRAM: C/ SEGRE - C/ SANTA COL T long (m) ample (m) gruix (m) dens (Tn/m3)

14 Regularització / Base 133,000 3,500 0,070 2,400 78,204 C#*D#*E#*F#

15 Trobada Carrer Segre 10,000 5,000 0,070 2,400 8,400 C#*D#*E#*F#

16 Trobada Carrer Virgili 20,000 6,000 0,070 2,400 20,160 C#*D#*E#*F#

17 Trobada Carrer Santa Coloma 10,000 3,500 0,070 2,400 5,880 C#*D#*E#*F#

19 Capa rodadura 133,000 3,500 0,050 2,400 55,860 C#*D#*E#*F#

20 Trobada Carrer Segre 10,000 5,000 0,050 2,400 6,000 C#*D#*E#*F#

21 Trobada Carrer Virgili 20,000 6,000 0,050 2,400 14,400 C#*D#*E#*F#

22 Trobada Carrer Santa Coloma 10,000 3,500 0,050 2,400 4,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 381,744

11 F9HYV200 dia Increment de l'equip d'estesa per a la col·locació a l'obra i compactació al 98% de l'assaig marshall, inclòs
neteja prèvia de la calçada, de qualsevol mescla bituminosa en calent, quan per necessitats administratives es
realitzi en treballs nocturn, dissabtes o festius

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER BORRIANA
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 41  XARXA SANEJAMENT

1 F222V010 M3 EXCAVACIO MANUAL DE CALES EN ZONA DE SERVEIS

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

2 F2229A22 M3 EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I MÉS DE 2 M D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO
CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1º TRAM: C/ JOSEP SOLDEVILA - C/ T long (m) ample (m) fond (m)

3 Nou col·lector carrer 74,000 1,000 2,300 170,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 170,200

3 F23167S1 M2 APUNTALAMENT I ESTREBADA DE RASES I POUS DE FINS A 2 M D'AMPLARIA, PER A UNA PROTECCIO
DE MES DEL 30 % I FINS AL 60 %, AMB FUSTA, EN OBRES DE CLAVEGUERAM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 1º TRAM: C/ JOSEP SOLDEVILA - C/ T long (m) fond (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Nou col·lector carrer 74,000 2,500 2,000 370,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 370,000

4 F222010P M3 EXCAVACIO DE RASES DE MES DE 0,60 M D'AMPLARIA I FINS A 3 M DE FONDARIA EN TERRES, AMB
MITJANS MANUALS , AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1º TRAM: C/ JOSEP SOLDEVILA - C/ T long (m) ample (m) fond (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexions embornals 5,000 0,800 1,800 4,000 28,800 C#*D#*E#*F#

4 Connexions claveguerons 5,000 0,700 1,600 6,000 33,600 C#*D#*E#*F#

6 2º TRAM: C/ SEGRE - C/ SANTA COL T long (m) ample (m) fond (m) ut

7 C#*D#*E#*F#

8 Connexions embornals 5,000 0,800 1,800 6,000 43,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 105,600

5 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1º TRAM: C/ JOSEP SOLDEVILA - C/ T long (m) ample (m) ut

3 Nou col·lector carrer 74,000 1,000 74,000 C#*D#*E#*F#

5 Connexions embornals 5,000 0,800 4,000 16,000 C#*D#*E#*F#

6 Connexions claveguerons 5,000 0,700 6,000 21,000 C#*D#*E#*F#

8 2º TRAM: C/ SEGRE -C/ SANTA COLO T long (m) ample (m) ut

10 Connexions embornals 5,000 0,800 6,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 135,000

6 FD7FK576 M TUB DE PVC TIPUS TELUA DE CLASSE RESSISTENT SN-4 DE 630 MM DE DIÀMETRE I PART
PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIONS , COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2º TRAM:  C/ SEGRE - C/ SANTA COL T long (m)

3 Rehabilitació Col·lector existent 133,000 133,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 133,000

7 FD7FK577 M TUB DE PVC TIPUS TELUA DE CLASSE RESSISTENT SN-4 DE 800 MM DE DIÀMETRE I PART
PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIONS , COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1º TRAM. C/ JOSEP SOLDEVILA - C/S T long (m)

3 Nou col·lector carrer 74,000 74,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 74,000

8 FD12PC0S M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE PARET MASSISA, DE D=315 MM, DE PN 6 BAR I SN4 (4KN/M2)
SEGONS NORMA UNE-EN-53962, EN SOLERA DE 10 CM I REBLERT FINS A 10 CM SOBRE EL TUB AMB
FORMIGÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 1º TRAM: C/ JOSEP SOLDEVILA - C/ T long (m) ut

3 Connexions claveguerons 5,000 6,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

9 FD12PD0S M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE PARET MASSISA, DE D=400 MM, DE PN 6 BAR I SN4 (4KN/M2)
SEGONS NORMA UNE-EN-53962, EN SOLERA DE 10 CM I REBLERT FINS A 10 CM SOBRE EL TUB AMB
FORMIGÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1º TRAM: C/ JOSEP SOLDEVILA - C/ T long (m) ut

3 Nous embornals 5,000 4,000 20,000 C#*D#*E#*F#

5 2º TRAM:  C/ SEGRE - C/ SANTA COL T long (m) ut

7 Reposició embornals 5,000 6,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

10 FD1ZV016 U CONNEXIO DE CLAVEGUERO O EMBORNAL A COL.LECTOR TOT INCLÒS AMB TUB D=400MM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1º TRAM: C/ JOSEP SOLDEVILA - C/ T ut

3 Connexions embornals 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

4 Connexions claveguerons 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

5 Connexions a col·lectors 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

7 2º TRAM: C/ SEGRE - C/ SANTA COL T ut

9 Connexions embornals 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

11 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT
REGLEJAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1º TRAM: C/ JOSEP SOLDEVILA -C /S T long (m) ample (m) fond (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Nou col·lector carrer 74,000 1,000 1,000 74,000 C#*D#*E#*F#

4 tub DN630 -74 0,502 -37,148 C#*D#*E#*F#

6 Base calçada col·lector 74,000 1,000 0,200 14,800 C#*D#*E#*F#

7 Base calçada embornals 5,000 0,800 0,200 4,000 3,200 C#*D#*E#*F#

8 Base calçada claveguerons 5,000 0,700 0,200 6,000 4,200 C#*D#*E#*F#

10 2º TRAM:  C /SEGRE - C/ SANTA COL T long (m) ample (m) fond (m) ut

12 Base calçada embornals 5,000 0,800 0,200 6,000 4,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 63,852

12 F2A15000 M3 SUBMINISTRAMENT DE TERRA ADEQUADA D'APORTACIÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1º TRAM: C/ JOSEP SOLDEVILA -C /S T long (m) ample (m) fond (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Nou col·lector carrer 74,000 1,000 2,200 162,800 C#*D#*E#*F#

4 Dau formigó -74 1,000 1,000 -74 C#*D#*E#*F#
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6 Connexions embornals 5,000 0,800 1,800 4,000 28,800 C#*D#*E#*F#

7 Dau formigó -5 0,800 0,800 4,000 -12,8 C#*D#*E#*F#

9 Connexions claveguerons 5,000 0,700 1,600 6,000 33,600 C#*D#*E#*F#

10 Dau formigó -5 0,700 0,700 6,000 -14,7 C#*D#*E#*F#

12 2º TRAM: C /SEGRE -  C/ SANTA COL T long (m) ample (m) fond (m)

14 Connexions embornals 5,000 0,800 1,800 6,000 43,200 C#*D#*E#*F#

15 Dau formigó -5 0,800 0,800 6,000 -19,2 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 147,700

13 F228A60F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0.6 I FINS A 1.5 M, AMB MATERIAL ADEQUAT,
EN TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 98 % PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1º TRAM. C/ JOSEP SOLDEVILA - C/ T long (m) ample (m) fond (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Nou col·lector carrer 74,000 1,000 2,200 162,800 C#*D#*E#*F#

4 Dau formigó -74 1,000 1,000 -74 C#*D#*E#*F#

6 Connexions embornals 5,000 0,800 1,800 4,000 28,800 C#*D#*E#*F#

7 Dau formigó -5 0,800 0,800 4,000 -12,8 C#*D#*E#*F#

9 Connexions claveguerons 5,000 0,700 1,600 6,000 33,600 C#*D#*E#*F#

10 Dau formigó -5 0,700 0,700 6,000 -14,7 C#*D#*E#*F#

12 2º TRAM: C/ SEGRE - C/ SANTA COL T long (m) ample (m) fond (m)

14 Connexions embornals 5,000 0,800 1,800 6,000 43,200 C#*D#*E#*F#

15 Dau formigó -5 0,800 0,800 6,000 -19,2 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 147,700

14 F222S010 M3 EXCAVACIO DE POU AILLAT DE SECCIO FINS A 1 M2 I DE MES DE 7 M I MENYS D'11 M DE FONDARIA,
EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS, INCLOSES LES FEINES D'EXTRACCIO I CARREGA MANUAL. ,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1º TRAM: C/ JOSEP SODLEVILA - C/ T long (m) ample (m) fond (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Pous col·lector 1,500 1,500 2,300 2,000 10,350 C#*D#*E#*F#

5 Caixes embornals 1,500 1,000 1,300 4,000 7,800 C#*D#*E#*F#

7 2º TRAM: C/ SEGRE - C/ SANTA COL T long (m) ample (m) fond (m) ut

8 C#*D#*E#*F#

9 Caixes embornals 1,500 1,000 1,300 6,000 11,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 29,850

15 FDD2S010 M PARET PER A POU QUADRAT DE 70 X 70 CM DE SECCIO INTERIOR, DE 14 CM DE GRUIX DE MAO
CALAT, ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:6, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1º TRAM. C/ JOSEP SOLDEVILA - C/ T fond (m) ut

3 Pous col·lector 2,500 2,000 5,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000
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16 FD5JV010 M POU PER A AIGUES PLUVIALS, EMBORNAL, DE 70X30 CM DE SECCIO INTERIOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1º TRAM: C/ JOSEP SOLDEVILA - C/ T fond (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Caixes embornals 1,500 4,000 6,000 C#*D#*E#*F#

5 2º TRAM: C/ SEGRE - C/ SANTA COL T fond (m) ut

6 C#*D#*E#*F#

7 Caixes embornals 1,500 6,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

17 FD1AUU20 U SUBMINISTRAMENT DE MARC APARENT RODÓ I TAPA PER A POU DE REGISTRE DE FOSA DUCTIL,
CLASES D400, HOMOLOGADA COM A MODEL BARCELONA 2-400

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1º TRAM. C/ JOSEP SOLDEVILA - C/ T ut

3 Pous col·lector 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

18 FD1BS010 U BASTIMENT I REIXA TIPUS AJUNTAMENT DE BARCELONA, DE FOSA DUCTIL PER A EMBORNAL DE 70 X
30 CM, DE CARREGA DE TRENCAMENT SUPERIOR A 25 T SEGONS LES NORMES UNE 41-300-87 I
EN-124, COL.LOCADA AMB MORTER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1º TRAM: C/ JOSEP SOLDEVILA - C/ T ut

3 Caixes embornals 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

5 2º TRAM: C/ SEGRE - C/ SANTA COL T ut

7 Caixes embornals 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

19 F9WZV011 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER SITUAR A NOVA RASANT DE MARC I TAPA DE POUS DE
CLAVEGUERES O ALTRES SERVEIS, EN OBRES DE RECOBRIMENT ASFALTIC, AMB MAÓ MASSÍS I
MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I ADORMIMENT RÀPID

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2º TRAM: C/ SEGRE - C/ SANTA COL T

3 Tapes col·lector existent 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

20 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1º TRAM: C/ JOSEP SOLDEVILA - C/ T volum (m3) esponj

3 Rases conex. embornals i clavegueron 62,400 1,300 81,120 C#*D#*E#*F#

4 Pous i embornals 18,150 1,300 23,595 C#*D#*E#*F#

6 2º TRAM: C/ SEGRE - C/ SANTA COL T volum (m3) esponj

8 Rases conex. embornals i clavegueron 43,200 1,300 56,160 C#*D#*E#*F#

9 Pous i embornals 11,700 1,300 15,210 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 176,085

21 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1º TRAM: C/ JOSEP SOLDEVILA - C/ T volum (m3) esponj

3 Rases conex. embornals i clavegueron 62,400 1,300 81,120 C#*D#*E#*F#

4 Pous i embornals 18,150 1,300 23,595 C#*D#*E#*F#

6 2º TRAM: C/ SEGRE - C/ SANTA COL T volum (m3) esponj

8 Rases conex. embornals i clavegueron 43,200 1,300 56,160 C#*D#*E#*F#

9 Pous i embornals 11,700 1,300 15,210 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 176,085

22 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO
DE 12 T, FINS A ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE
L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1º TRAM. C/ JOSEP SOLDEVILA - C/ T long (m) ample (m) fond (m) esponj

3 Nou col·lector carrer 74,000 1,000 2,300 1,300 221,260 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 221,260

Obra 01 PRESSUPOST CARRER BORRIANA
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 42  ENLLUMENAT PÚBLIC I FIBRA OPTICA

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Cales 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

2 EE15CV14 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I FIBRA OPTICA EN RASA 0.40 X 0.80 M DE FONDÀRIA.
INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES DE LA
SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS
PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE
L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL
SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15
CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR
LLIS AMB PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS NORMES DE CIA. , NETEJA DEL CARRER, VALLAT I
SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1º TRAM: C/ JOSEP SOLDEVILA - C/ T long (m) ut

3 Vorera mar 74,000 2,000 148,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 74,000 2,000 148,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 296,000

3 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE
FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES DE
LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS
PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE
L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-150 DE
DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT
I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA
COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ
SEGONS NORMES DE CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT UNE-EN-50086 DE 90 MM DE
DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1º TRAM: C/ JOSEP SOLDEVILA - C/ T long (m) Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Pas de calçada 7,500 2,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

4 EE15CV01 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC EN RASA 0.40 X 0.60 M DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ
AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 60 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A
LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ
SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR
REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM,
REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE
POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'UN TUB DE POLIETILÈ
CORRUGAT UNE-EN-50086 DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I
SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1º TRAM: C/ JOSEP SOLDEVILA - C/ T long (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió Carrer Josep Soldevila i Carr 6,000 2,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

5 EE15CV15 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I/O FIBRA OPTICA EN RASA 0.40 X 0.80 M DE FONDÀRIA.
INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES DE LA
SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS
PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE
L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL
SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15
CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR
LLIS AMB PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS NORMES DE CIA. , NETEJA DEL CARRER, VALLAT I
SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2º TRAM: C/ SEGRE - C/ SANTA COL T long (m)

3 Canalització FO 133,000 133,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 133,000

6 FDK2U031 U PERICÓ QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 80 X 80 X 70 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE
GUIX DE MAÓ CALAT DE 10 X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:2:10
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE
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PEDRERA GRANÍTICA DE 10 CM DE GRUIX, INCLOU SUMINISTRE I COL·LOCACIO DE BASTIMENT I
TAPA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Arquetes per FO 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

7 FDK2U030 U PERICÓ QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 58 X 58 X 60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE
GUIX DE MAÓ CALAT DE 10 X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:2:10
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE
PEDRERA GRANÍTICA DE 10 CM DE GRUIX, INCLOU SUMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE BASTIMENT I TAPA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Arquetes 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

8 FG34052 U Conversió aerosubterrània de línia de baixa tensió, en suport i façana, inclòs el subministrament de tub de
protecció d'acer galvanizat de 3 m, caputxó, resines, abraçadores, suports de cables, petit material i ma d'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió Carrer Segre i Carrer Josep 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

9 F21L4JG5 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2 , COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A
15 CM DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ut

3 Connexió Carrer Josep Soldevila i Carr 6,000 0,400 2,000 4,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,800

10 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió Carrer Josep Soldevila i Carr 6,000 0,400 0,250 1,400 1,680 C#*D#*E#*F#*2

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,680

11 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

3 Connexió Carrer Josep Soldevila i Carr 6,000 0,400 0,250 1,400 1,680 C#*D#*E#*F#*2

4 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 1,680

12 F9E1310N M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A PREU SUPERIOR, COL.LOCAT
A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:0.5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L I
BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió Carrer Josep Soldevila i Carr 6,000 0,400 2,000 4,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,800

13 F9E11UU2 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PANOT O RAJOLA , <10 M2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió Carrer Josep Soldevila i Carr 6,000 0,400 2,000 4,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,800

14 FG33301 m SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE CONDUCTOR DE 4 X 6 MM2 DE SECCIÓ, TRENAT I COMPACTE,
SOTERRAT, inclosa la seva estesa per tubular soterrat o safata i l'engrapat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1º TRAM: C/ JOSEP SOLDEVILA - C/ T long (m) ut

3 Canalització enllumenat 74,000 2,000 1,150 170,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 170,200

15 FHA8E355 M SUBMINISTRAMENT DE CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1 X 35 MM2 I MUNTAT EN MALLA DE
CONNEXIÓ A TERRA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1º TRAM: C/ JOSEP SOLDEVILA - C/ T long (m) ut

3 Canalització enllumenat 74,000 2,000 1,150 170,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 170,200

16 FHV1E200 M ESTESA DE CONDUCTOR DE PRESA A TERRA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1º TRAM: C/ JOSEP SOLDEVILA - C/ T long (m) ut

3 Canalització enllumenat 74,000 2,000 1,150 170,200 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 170,200

17 EAM0E020 U FONAMENTACIÓ DE SUPORT AMB FORMIGÓ EN MASSA DE DIMENSIONS 0,8 X 0,8 X 1,0 M
D'EXCAVACIÓ I 0,8 X 0,8 X 0,8 M DE DAU DE FORMIGÓ HM-25, TRANSPORT DE TERRES SOBRANTS A
ABOCADOR, COL·LOCACIÓ DE PERNS D'ANCORATGE, SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PLACA
DE PRESA DE TERRA, CABLE DE COURE NU DE 35 MM I ELEMENTS AUXILIARS, SEGONS PLÀNOLS DE
L'AJUNTAMENT DE BARCELONA.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1º TRAM: C/ JOSEP SOLDEVILA - C/ T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

18 FHM1F035 U SUBMINISTRAMENT DE COLUMNA AMB BASE DE FOSA DE FERRO DE FINS A 2 M I FUST D'ACER
GALVANITZAT DE QUALITAT MÍNIMA UNE-19043 DE 5,50 M D'ALÇADA TOTAL, AMB PERNS
D'ANCORATGE, SEGONS ESPECIFICACIONS DEL PLEC DE CONDICIONS I PLÀNOLS DE L'AJUNTAMENT
DE BARCELONA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1º TRAM: C/ JOSEP SOLDEVILA - C/ T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

19 FHWE405 U LLUMINARIA BERNA LED O SIMILAR, DE QUALSEVOL CONVINACIÓ DE NÚMEROS DE LEDS, INCLÒS
DRIVERS,NODES I QUALSEVOL ELEMENT AUXILIAR PEL SEU BON FUNCIONAMENT I EL CONTROL
PUNT A PUNT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1º TRAM: C/ JOSEP SOLDEVILA - C/ T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

20 FHV5E020 U MUNTATGE DE COLUMNA O BÀCUL METÀL·LIC DE 5 A 7 M D'ALÇADA, FINS A 1,5 M DE SORTINT I
PLANXA DE 4 MM, FIXAT AMB PLATINA SOBRE DAU DE FORMIGÓ, INCLOENT GRUAMENT,
ANIVELLAMENT, CONNEXIÓ DE PRESA DE TERRA, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA COMPLETA DE
L'INTERIOR DEL SUPORT I COL·LOCACIÓ DE LA LLUMINÀRIA DEIXANT EL PUNT DE LLUM EN
CONDICIONS PEL FUNCIONAMENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1º TRAM: C/ JOSEP SOLDEVILA - C/ T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

21 FHV3E020 U SUBSTITUCIÓ DE LLUMINÀRIA EXTERIOR DE 5 A 10 M D'ALÇÀRIA INCLÓS EL CONNEXIONAT I
ORIENTACIÓ DE LA LLUMINÀRIA.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1º TRAM: C/ JOSEP SOLDEVILA - C/ T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

22 EC1SU104 M RETIRADA DE CABLE SOBRE FAÇANA AMB CAMIÓ CISTELLA O PLATAFORMA ELEVADORA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1º TRAM. C/ JOSEP SOLDEVILA - C/S T long (m)

3 Cablejat aeri 74,000 74,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 74,000

23 FHVQCV02 U DESMUNTATGE DE QUALSEVOL TIPUS DE SUPORT O BRAÇ COLLAT A FAÇANA, APLEC I RECOLLIDA
D'ELEMENTS DESMUNTATS INCLÒS CARREGA SOBRE CAMIO I TRANSPORT A PUNT DE RECOLLIDA
AUTORITZAT. INCLOU REPARACIÓ I NOU MATERIAL DE PARAMENT EXISTENT A FAÇANA AFECTAT PER
LA RETIRADA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1º TRAM. C/ JOSEP SOLDEVILA - C/S T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries existents 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

24 MN1220 U VERIFICACIÓ DE PUNT DE LLUM INSTAL·LAT O AFECTAT I CONTROL AUTOMÀTICS DEL MATEIX
SEGONS PROTOCOL AJUNTAMENT DE BARCELONA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1º TRAM. C/ JOSEP SOLDEVILA - C/S T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 8,000 2,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

25 MP2780 U TRACTAMENT DE PINTURA FET A TALLER DEL PUNT DE LLUM, TRACTAMENT DE RILZANT APROVAT
PER LA D.O FINS A L'ALÇADA INDICADA I APLICACIÓ DE PINTURA ANTIENGANXINES I ANTI-GRAFFITIS,
MODEL PARÍS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1º TRAM. C/ JOSEP SOLDEVILA - C/S T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

26 PN1524 PA ACONDICIONAMENT DE QUADRE DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ EXISTENT.
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

27 PN14060 U CONFECCIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTE ELÈCTRIC

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

28 PN14050 PA DESPESES DE COMPANYIA PER RETIRADA D'ESCOMESA ANTIGA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

29 PN1523 PA TREBALLS COMPLEMENTARIS PER REALITZACIO D'ESCOMESA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

30 FHT6E140 U SUBMINISTRAMENT DE CENTRE DE COMANDAMENT MODEL TIPUS BARCELONA CITI 10 R BCN 4S O
SIMILAR, PREPARAT PER A QUATRE CIRCUITS DE SORTIDA, CONSTITUIT PER ARMARI D'ACER
INÒXIDABLE EQUIPAT AMB CONTROL CENTRALITZAT AMB RÀDIO MODEM I/O WIFI, ANTENA DIRECTIVA
I EQUIPS COMPACTES DE PROTECCIÓ I ESTABILITZADOR DE FLUXE DE FINS A 45 KVA PER A UNA
QUALSEVOL POTÈNCIA DE CONTRACTACIÓ.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Enllumenat 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 Fibra Optica 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 Per carrer

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER BORRIANA
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 43  FECSA
Subcapitol 01  OBRA CIVIL

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Cales 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

2 EE15CV12 M CANALITZACIÓ PER BAIXA TENSIÓ EN RASA 0.40 X 1.00 M DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB
RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 100 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA
RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ
LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR
REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM,
REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE
POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DOS TUBS DE PVC DE
160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS NORMES DE CIA., NETEJA DEL CARRER,
VALLAT I SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1º TRAM: C/ JOSEP SOLDEVILA -C/ S T long (m)

3 Vorera mar 74,000 74,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 74,000 74,000 C#*D#*E#*F#
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6 Connexió Carrer Josep Soldevila 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

7 Connexió Carrer Segre 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

9 2º TRAM: C/ SEGRE - C/ SANTA COL T long (m)

10 C#*D#*E#*F#

11 Vorera mar 133,000 133,000 C#*D#*E#*F#

12 Vorera muntanya 133,000 133,000 C#*D#*E#*F#

14 Connexió Carrer Virgili 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

15 Connexió Carrer Santa Coloma 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 454,000

3 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE
FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES DE
LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS
PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE
L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-150 DE
DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT
I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA
COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ
SEGONS NORMES DE CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT UNE-EN-50086 DE 90 MM DE
DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1º TRAM: C/ JOSEP SOLDEVILA -C/ S T long (m)

3 Creuaments Carrer 7,500 2,000 15,000 C#*D#*E#*F#

5 2º TRAM: C/ SEGRE - C/ SANTA COL T long (m)

7 Creuaments Carrer 3,500 4,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 29,000

4 EAN0020 U 'CATA PER A REALITZAR CONNEXIÓ D'ESCOMESA PER PART DE COMPANYIA, DE 1,5 X 1 X 0,8 INCLÒS
RETIRADA DE RUNES A L'ABOCADOR, OMPLERT DE SAULÓ I COL·LOCACIÓ DE PLANXA DE FERRO
PROVISIONAL.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1º TRAM: C/ JOSEP SOLDEVILA - C/ T

3 Escomeses vorera 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 Carrer Josep Soldevila 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

6 Carrer Segre 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

7 C#*D#*E#*F#

8 2º TRAM: C/ SEGRE - C/ SANTA COL T

9 C#*D#*E#*F#

10 Escomeses 23,000 23,000 C#*D#*E#*F#

11 C#*D#*E#*F#

12 Carrer Josep Virgili 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

13 Carrer Santa Coloma 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

5 F21L4JG5 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2 , COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A
15 CM DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 1º TRAM: C/ JOSEP SOLDEVILA -C/ S T long (m) ample (m)

3 Connexió Carrer Josep Soldevila 10,000 0,400 4,000 C#*D#*E#*F#

4 Connexió Carrer Segre 10,000 0,400 4,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

6 2º TRAM: C/ SEGRE - C/ SANTA COL T long (m) ample (m)

7 C#*D#*E#*F#

8 Connexió Carrer Virgili 10,000 0,400 4,000 C#*D#*E#*F#

9 Connexió Carrer Santa Coloma 10,000 0,400 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

6 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1º TRAM: C/ JOSEP SOLDEVILA -C/ S T long (m) ample (m)

3 Connexió Carrers 20,000 0,400 0,250 1,400 2,800 C#*D#*E#*F#

5 2º TRAM: C/ SEGRE - C/ SANTA COL T long (m) ample (m)

6 C#*D#*E#*F#

7 Connexió Carrers 20,000 0,400 0,250 1,400 2,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,600

7 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1º TRAM: C/ JOSEP SOLDEVILA -C/ S T long (m) ample (m)

3 Connexió Carrers 20,000 0,400 0,250 1,400 2,800 C#*D#*E#*F#

5 2º TRAM: C/ SEGRE - C/ SANTA COL T long (m) ample (m)

6 C#*D#*E#*F#

7 Connexió Carrers 20,000 0,400 0,250 1,400 2,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,600

8 F9E1310N M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A PREU SUPERIOR, COL.LOCAT
A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:0.5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L I
BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1º TRAM: C/ JOSEP SOLDEVILA -C/ S T long (m) ample (m)

3 Connexions Carrers 20,000 0,400 8,000 C#*D#*E#*F#

5 2º TRAM: C/ SEGRE - C/ SANTA COL T long (m) ample (m)

7 Connexions Carrers 20,000 0,400 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

9 F9E11UU2 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PANOT O RAJOLA , <10 M2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1º TRAM: C/ JOSEP SOLDEVILA -C/ S T long (m) ample (m)

3 Connexions Carrers 20,000 0,400 8,000 C#*D#*E#*F#

5 2º TRAM: C/ SEGRE - C/ SANTA COL T long (m) ample (m)

7 Connexions Carrers 20,000 0,400 8,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 16,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER BORRIANA
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 43  FECSA
Subcapitol 02  OBRA MECÁNICA

1 FG33TS10 m Subministrament d'un circuit de cable tipus rv 0.6/1 kv de 3x1x240+1x150 mm2 al, inclosa la seva estesa per
tubular o safata i l'engrapat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1º TRAM: C/ JOSEP SOLDEVILA -C/ S T long (m)

3 Vorera mar 74,000 1,200 88,800 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 74,000 1,200 88,800 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

6 Connexió Carrer Josep Soldevila 10,000 1,200 12,000 C#*D#*E#*F#

7 Connexió Carrer Segre 10,000 1,200 12,000 C#*D#*E#*F#

8 C#*D#*E#*F#

9 2º TRAM: C/ SEGRE - C/ SANTA COL T long (m)

10 C#*D#*E#*F#

11 Vorera mar 133,000 1,200 159,600 C#*D#*E#*F#

12 Vorera muntanya 133,000 1,200 159,600 C#*D#*E#*F#

13 C#*D#*E#*F#

14 Connexió Carrer Virgili 10,000 1,200 12,000 C#*D#*E#*F#

15 Connexió Carrer Santa Coloma 10,000 1,200 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 544,800

2 FG34052 U Conversió aerosubterrània de línia de baixa tensió, en suport i façana, inclòs el subministrament de tub de
protecció d'acer galvanizat de 3 m, caputxó, resines, abraçadores, suports de cables, petit material i ma d'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1º TRAM: C/ JOSEP SOLDEVILA - C/ T

3 Escomeses vorera 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

5 Carrer Josep Soldevila 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

6 Carrer Segre 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

8 2º TRAM: C/ SEGRE - C/ SANTA COL T

10 Escomeses 23,000 23,000 C#*D#*E#*F#

11 C#*D#*E#*F#

12 Carrer Josep Virgili 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

13 Carrer Santa Coloma 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

3 FG34053 U Caixa general de protecció de 100 A a façana amb aïllament de poliester reforçat IP-437 amb fusibles i bases
portafusibles tipus H mida 1 de 3x250 a, neutre seccionable i borns bimetal·lics per a cable de 150 mm2 de
secció, amb caixa i tapa per a protecció de cables, segons especificacions i normativa de la companyia
subministradora, inclòs transport a obra, muntatge, fixació i connexionat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1º TRAM: C/ JOSEP SOLDEVILA - C/ T
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3 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

5 2º TRAM: C/ SEGRE -C/ SANTA COLO T

7 46,000 46,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 52,000

4 FG34CBTS u Caixa seccionament línia subterranea baixa tensió segons especificacions i normativa de la companyia
subministradora, inclòs transport a obra, muntatge, i connexionat.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 FG4C020 u Connexio de cable trenat de fins a 150 mm2 de seccio amb tensio a la linia

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1º TRAM: C/ JOSEP SOLDEVILA - C/ T

3 Escomeses vorera 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

5 Carrer Josep Soldevila 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

6 Carrer Segre 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

8 2º TRAM: C/ SEGRE - C/ SANTA COL T

10 Escomeses 46,000 46,000 C#*D#*E#*F#

11 C#*D#*E#*F#

12 Carrer Josep Virgili 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

13 Carrer Santa Coloma 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 56,000

6 FG34055 U Caixa per a quadre de distribució, de plàstic i metàl·lica amb porta, per a dues fileres de vint-i-dos mòduls i
muntada superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

7 PN14060 U CONFECCIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTE ELÈCTRIC

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER BORRIANA
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 44  TELEFÒNICA

1 FDG3E012 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN CALÇADA, EN RASA 0,5 X 1.O M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ
FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC DE 63 MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE
PVC DE 110 MM DE DIAMETRE.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1º TRAM: C/ JOSEP SOLDEVILA -C/ S T long (m)

3 Creuaments Carrer 7,500 2,000 15,000 C#*D#*E#*F#

4 0,000

5 2º TRAM: C/ SEGRE - C/ SANTA COL T long (m)

6 0,000

7 Creuaments Carrer 3,500 4,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 29,000
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2 FDG3E011 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN VORERA, EN RASA 0,5 X 0,8 M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ
FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC DE 63 MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE
PVC DE 110 MM DE DIAMETRE.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1º TRAM: C/ JOSEP SOLDEVILA -C/ S T long (m)

3 Vorera mar 37,000 37,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 37,000 37,000 C#*D#*E#*F#

6 2º TRAM: C/ SEGRE - C/ SANTA COL T long (m)

8 Vorera mar 66,500 66,500 C#*D#*E#*F#

9 Vorera muntanya 66,500 66,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 207,000

3 FDK2T001 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus M, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre
solera de formigó HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1º TRAM: C/ JOSEP SOLDEVILA -C/ S T

2 5 arquetes c/100 m 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

4 2º TRAM: C/ SEGRE - C/ SANTA COL T

5 5 arquetes c/100 m 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

4 FDK2T003 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus H, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre
solera de formigó HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1º TRAM: C/ JOSEP SOLDEVILA -C/ S T

2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

4 2º TRAM: C/ SEGRE - C/ SANTA COL T

5 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER BORRIANA
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 45  SERVEIS AFECTATS

1 XPAUU002 U PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE D'ESTINTOLAMENT PROVISIONAL I DESVIAMENT DE
SERVEIS DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Desviament Serveis FECSA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 Desviament Serveis GAS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

5 Desviament serveis Agbar 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

6 C#*D#*E#*F#

7 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER BORRIANA
Subobra 50  JARDINERIA I REG
Capitol 51  REG

1 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB
MITJANS MANUALS,  AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1º TRAM. C/ JOSEP SOLDEVILA - C/ T long (m) ample (m) fond (m) ut

2 Rasa reg 74,000 0,400 0,400 2,000 23,680 C#*D#*E#*F#

3 Fins a escomesa 15,000 0,400 0,400 2,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,080

2 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1º TRAM. C/ JOSEP SOLDEVILA - C/ T long (m) ample (m) fond (m) esponj,

2 Rasa reg 148,000 0,400 0,400 1,300 30,784 C#*D#*E#*F#

3 Fins a escomesa 15,000 0,400 0,400 1,300 3,120 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 33,904

3 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1º TRAM. C/ JOSEP SOLDEVILA - C/ T long (m) ample (m) fond (m) esponj,

2 Rasa reg 148,000 0,400 0,400 1,300 30,784 C#*D#*E#*F#

3 Fins a escomesa 15,000 0,400 0,400 1,300 3,120 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 33,904

4 FR02T003 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CANALITZACIO AMB TUB DE PVC CORRUGAT DE D 130 MM PER
A PAS D'INSTAL.LACIONS DE REG

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1º TRAM. C/ JOSEP SOLDEVILA - C/ T long (m) ut

2 Rasa reg 74,000 2,000 148,000 C#*D#*E#*F#

3 Fins a escomesa 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

6 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 163,000

5 FFB2U440 M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE 53-131-90, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT
MITJÀ I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1º TRAM. C/ JOSEP SOLDEVILA - C/ T long (m) ut

2 Rasa reg 74,000 2,000 148,000 C#*D#*E#*F#

3 Fins a escomesa 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 163,000

6 F228V010 M3 REBLIMENT I PICONAT DE RASES O POUS AMB SAULO D'APORTACIO, AMB COMPACTACIO DEL 95%
PM, AMIDAMENT SOBRE PERFIL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1º TRAM. C/ JOSEP SOLDEVILA - C/ T long (m) ample (m) fond (m) ut

2 Rasa reg 74,000 0,400 0,350 2,000 20,720 C#*D#*E#*F#

3 Fins a escomesa 15,000 0,400 0,350 2,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,820

7 FDK3PJ12 U PERICO PER COMPTADOR, DE 80 X 60CM X 40 CM. MIDES INTERIORS, PARET DE 15 CM. DE TOTXO,
ARREBOSSADA I LLISCADA, AMB BASTIMENT D'ACER I DUES TAPES AMB CADENES

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 FDK2BP066 UT PERICO DE REGISTRE PER REG DE 0,60 X 0,60 X 0.60 M. DE MIDES UTILS AMB PARET DE 15 DE MAO
CALAT DE 29X14X10 CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE GRAVA, INCLOSA LA TAPA I MARC DE FOSA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Extrems carrer 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

3 Creuament escomesa 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

4 By-pass 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

5 valvula descarrega 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

6 ventosa 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

9 FR024550 U ANELL DE DEGOTEIG OBERT AMB 7 DEGOTADORS INSERITS CADA 30 CM DE 3,5 L/H PROTEGIT AMB
TUB DREN PERFORAT, SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA RASA
INCLOSOS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1º TRAM. C/ JOSEP SOLDEVILA - C/ T

2 Plantació arbres 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

10 FR01U006 UT ESCOMESA I COMPTADOR D´AIGUA DE 40 MM DE RAMAL I CABAL ENTRE 4 I 6.3 M3/H

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11 FR03UA06 U PROGRAMADOR AUTÒNOM DE DOBLE PROGRAMA, AMB CONTROL D'APORTACIÓ D'AIGUA, TEMPS DE
PROGRAMACIÓ DES DE 1 MIN. FINS A 4 H PER ESTACIÓ, EN PASSOS D'1 MIN., AMB 6 ESTACIONS,
POSSIBILITAT DE 8 ARRENCADES PER DIA I PROGRAMA, PILES STANDARD DE 9 V, CIRCUIT
D'ARRENCADA DE BOMBA, CARCASSA DE PLÀSTIC ESTANCA I PREPARAT PER A MUNTATGE MURAL
INTERIOR, TOTALMENT COL.LOCAT, INCLOSES TOTES LES CONNEXIONS ELÈCTRIQUES, TANT DEL
CIRCUIT D'ALIMENTACIÓ DEL PROGRAMADOR, COM DELS ELEMENTS GOVERNATS PER AQUEST
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

12 FR03PJ20 UT CONSOLA PER A PROGRAMADOR TIPUS T-BOSS UNIVERSAL, PROGRAMACIÓ PER INFRAROIGS,
RADIO I MANAGER

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

13 FR044D20 U VALVULA DE DESCÀRREGA O DE DRENATGE AUTOMATICA DE 1/2'' EN COLECTOR DE SORTIDA DE
REG PER DEGOTEIG, INSTAL.LADA EN PERICÓ DE REGISTRE

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

14 FR03J048 UT VENTOSA DOBLE EFECTE DE 2'' DE BRONZE, ROSCADA INCLÒS PART PROPORCIONAL DE LES PECES
ESPECIALS, TOTALMENT CONNECTADA I EN CORRECTE FUNCIONAMENT.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

15 FR045J902 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS SECTORIAL DE 1 1/2'' FORMAT PER
ELECTROVALVULA, TRES VALVULES MASCLE DE RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I
FEMELLA) I DUES TE DE LLAUTO AMB FILTRES DE 300 MICRES I REDUCTOR DE PRESSIÓ DE 10 A 0.5
ATM

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

16 FR045JBW U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS MESTRE DE 2' FORMAT PER ELECTROVALVULA, TRES
VALVULES MASCLE DE RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I FEMELLA) I DUES TE DE LLAUTO,
QUE SUPORTI PRESSIONS DE 10 ATM DE TREBALL INSTAL.LADA DINS PERICÓ

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER BORRIANA
Subobra 50  JARDINERIA I REG
Capitol 52  JARDINERIA

1 FR2GU020 U EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE DIMENSIONS 1,1X1,1X1 M, AMB MINICARREGADORA SOBRE
PNEUMÀTICS AMB ACCESSORI RETROEXCAVADOR DE 40 A 60 CM D'AMPLÀRIA DE TREBALL,
CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, TRANSPORT A ABOCADOR
AUTORITZAT, CÀNON D'ABOCAMENT I COL·LOCACIÓ AL FONS DEL SOT DE GRAVES I GEOTÈXTIL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1º TRAM. C/ JOSEP SOLDEVILA - C/ T ut

2 Plantació arbres 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

2 FR3P1131 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A JARDINERIA VEGETAL ADOBADA, EN SACS DE 30 L,
AMB MITJANS MANUALS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1º TRAM. C/ JOSEP SOLDEVILA - C/ T long (m) ample (m) fond, (m) ut

2 Plantació arbres 1,200 0,800 0,850 9,000 7,344 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,344

3 FR3P3F11 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE SAULÓ NO GARBELLAT, A GRANEL, AMB MITJANS MANUALS
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1º TRAM. C/ JOSEP SOLDEVILA - C/ T long (m) ample (m) fond, (m) ut

2 Plantació arbres 1,200 0,800 0,150 9,000 1,296 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,296

4 FR458260 U SUBMINISTRAMENT MAGNOLIA GRANDIFLORA (MAGNOLIA) DE 300 A 350 CM D'ALÇADA, AMB PA DE
TERRA DE TELA METAL.LICA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1º TRAM. C/ JOSEP SOLDEVILA - C/ T ut

2 Plantació arbres 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

5 FR63U320 U PLANTACIÓ D'ARBRE EXEMPLAR DE 6 M D'ALÇÀRIA AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1º TRAM. C/ JOSEP SOLDEVILA - C/ T ut

2 Plantació arbres 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

6 FR82UC30 U TUTOR PER A CACTÀCIES DE MÉS DE 251 CM D'ALÇÀRIA VISTA, COL.LOCAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1º TRAM. C/ JOSEP SOLDEVILA - C/ T ut

2 Plantació arbres 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

3 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER BORRIANA
Subobra 60  SENYALITZACIÓ
Capitol 61  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

1 FBPA1001 M BANDA DE 50 CM D'AMPLÀRIA PER A PASSOS DE VIANANTS SENSE SEMÀFORS, PER METRE LINEAL
REALMENT PINTAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1º TRAM. C/ JOSEP SOLDEVILA - C/ T long (m) Ut Num,pas

3 Pas de vianants Carrer 4,000 7,000 2,000 56,000 C#*D#*E#*F#

5 2º TRAM. C/ JOSEP SOLDEVILA - C/ T long (m) Ut Num,pas

7 Pas de vianants Carrer 4,000 3,000 4,000 48,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 104,000

2 FBPA1002 M BANDA DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA PER A BANDA DE DETENCIÓ PER A PASSOS DE
VIANANTS, PER METRE LINEAL REALMENT PINTAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1º TRAM. C/ JOSEP SOLDEVILA - C/ T long (m) Num,pas
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3 Pas de vianants Carrer 7,500 2,000 15,000 C#*D#*E#*F#

5 2º TRAM. C/ JOSEP SOLDEVILA - C/ T long (m) Num,pas

7 Pas de vianants Carrer 3,500 4,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 29,000

3 FBPM1000 DIA INCREMENT PER JORNADA DE DESPLAÇAMENT D'EQUIP DE PINTURA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER BORRIANA
Subobra 60  SENYALITZACIÓ
Capitol 62  SENYALITZACIÓ VERTICAL

1 FBB11111 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT, TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT,
PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2 FBB11251 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT, CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE, PER
A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

3 FBB11351 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT, OCTOGONAL DE 60 CM DE DIÀMETRE,
PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 FBBZ3320 U SUPORT CILÍNDIC DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 60MM DE DIÀMETRE I 2MM DE GRUIX, COL.LOCAT
A TERRA FORMIGONAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER BORRIANA
Subobra 70  MOBILIARI URBÀ

1 FQ32U020 U PILONA BARCELONA NORMAL DE 1000 MM D'ALÇADA, FORMADA PER FUST I REMAT DE FOSA GRIS DE
100 MM DE DIAMETRE I ACABAT PINTAT AMB IMPRIMACIO FOSFATANT ANTIOXIDANT I OXIRON NEGRE
FERRITIC, ANELLA D'ACER INOXIDABLE DE 84 MM DE DIAMETRE EXTERIOR I ACABAT MATITZAT I
SENYAL DE L'AJUNTAMENT DE LA CIUTAT EN RELLEU D' 1,5 MM I ALÇADA DE 65 MM, COL.LOCADA
AMB MORTER 1:4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2º TRAM: C/ SEGRE - C/ SANTA COL T Ut

2 Vorera mar 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#

3 Vorera muntanya 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 90,000
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2 FQ21U010 U PAPERERA 70 L FORMADA PER UN TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 20 MM DE DIAMETRE I 1,5 MM
DE GRUIX, UNA PLANXA PERFORADA DE 2 MM DE GRUIX I PERFORACIONS DE 5 MM DE DIAMETRE,
UNA PLANXA DE BASE DE PAPERERA DE 3 MM DE GRUIX AMB DUES PERFORACIONS DE 8 MM DE
DIAMETRE PER AL DESGUAS, 2 EIXOS DE GIR, UN TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 30 MM DE
DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX, UN SUPORT DE PAPERERA FORMAT PER UN TUBULAR RODO D'ACER
GALVANITZAT DE 40 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX, 2 PLETINES D'ANCORATGE AMB CARTEL.LES
SOLDADES A 6 AMB DUES PERFORACIONS DE 12 MM DE DIAMETRE PER CARGOLAR-LA AL PAVIMENT
DE VORERA I SUBJECCIONS FORMADES PER 4 PERNS D'EXPANSIO M8

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1º TRAM: C/ JOSEP SOLDEVILA - C/ T

2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

4 2º TRAM: C/ SEGRE -C/ SANTA COLO T

5 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

3 FQ10U091 U BANC NEOROMANTIC DE FUSTA D'IROKO TRACTADA AMB OLI I COLLADA ALS SUPORTS AMB
CARGOLS D'ACER INOXIDABLE, DE 175 CM DE LLARGARIA, AMB SUPORT DE FOSA DE FERRO GG.20

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1º TRAM: C/ JOSEP SOLDEVILA - C/ T

2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER BORRIANA
Subobra 80  SEGURETAT I SALUT

1 X1211000 U PARTIDA DE SEGURETAT I SALUT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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Obra 01 Pressupost CARRER BORRIANA

Subobra 10 Treballs previs

1 F121U104 M2 LLOGUER DIARI DE BASTIDA METAL.LICA DE LLOGUER EN
MODULS DE 5 M2, PER A PETITES SUPERFICIES (P - 10)

1,00 4.200,000 4.200,00

TOTAL Subobra 01.10 4.200,00

Obra 01 Pressupost CARRER BORRIANA

Subobra 20 Enderrocs i Moviment de Terres

Capitol 21 Voreres

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO. (P - 2) 109,50 5,000 547,50

2 F21L4JA3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, IGUAL O SUPERIOR A 10
M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I 1
M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL
(P - 14)

12,58 133,000 1.673,14

3 F21L4JE3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I 1 M
D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL (P
- 16)

16,54 262,800 4.346,71

4 F21L4JC4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, SUPERIOR A 50 M2,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX, COM A
MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MARTELL
TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA (P - 15)

6,14 762,000 4.678,68

5 F21PV045 M DEMOLICIO COMPLETA DE VORADA I BASE DE FORMIGO MÉS
DE 20M DE LLARG (P - 22)

3,35 414,000 1.386,90

6 F21PV047 M DEMOLICIÓ COMPLETA DE VORADA INFERIOR A 5M I BASE DE
FORMIGÓ (P - 23)

10,19 60,000 611,40

7 F21PV056 M DEMOLICIO > 20M DE RIGOLA DE PANOTS I BASE DE FORMIGO
(P - 24)

3,00 414,000 1.242,00

8 F21PV057 M DEMOLICIO <5M DE RIGOLA DE PANOTS I BASE DE FORMIGO (P
- 25)

6,68 60,000 400,80

9 F2192C04 M DEMOLICIÓ DE GUAL DE FORMIGÓ COL.LOCAT SOBRE
FORMIGÓ AMB MITJANS MECÀNICS I AJUDES MANUALS, I
CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 11)

8,30 16,000 132,80

10 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 42)

38,89 220,780 8.586,13

11 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 40)

24,38 220,780 5.382,62

12 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO DE 12 T, FINS A
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT
I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR   (P - 41)

14,16 288,190 4.080,77

13 F21QCV03 U ARRENCADA DE PILONES TIPUS 'BARCELONA 93' I CARREGA
SOBRE CAMIO (P - 27)

7,85 2,000 15,70

14 F21QCV01 U DESMUNTATGE DE PAPERERES DE QUALSEVOL TIPUS I
CARREGA SOBRE CAMIO (P - 26)

2,72 3,000 8,16

15 F21CV061 U DESMUNTATGE DE SENYAL VARIABLE PRECEPTIVA, INCLOS EL
SEU SUPORT (P - 12)

102,13 14,000 1.429,82

16 F21Q0CI10 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIÓ DE BANC DE QUALSEVOL TIPUS,
CÀRREGA I TRANSPORT AL LLOC INDICAT PER LA D.F., INCLÒS
DEMOLICIÓ DE LA BASE, CÀRREGA I TRANSPORT A

16,56 3,000 49,68
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L'ABOCADOR DELS MATERIALS RESULTANTS, CÀNON
D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR, I
COL.LOCACIÓ DEL BANC EN EL LLOC INDICAT PER LA D.F., TOT
INCLÒS PER TAL DE DEIXAR LA UNITAT TOTALMENT ACABADA.
(P - 28)

TOTAL Capitol 01.20.21 34.572,81

Obra 01 Pressupost CARRER BORRIANA

Subobra 20 Enderrocs i Moviment de Terres

Capitol 22 Calçada

1 F21N4XC2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM
DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB
MITJANS MECANICS (P - 21)

0,86 555,000 477,30

2 F21N4XA2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM
DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MITJANS
MECANICS, PER A EXECUCIO DE RASES (P - 20)

5,74 61,000 350,14

3 F21K4AU4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO, >50 M2, FINS A 30 CM
DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MARTELL
TRENCADOR AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE
RETROEXCAVADORA (P - 13)

8,87 555,000 4.922,85

4 F221C620 M3 EXCAVACIÓ I CÀRREGA DE TERRA PER A CAIXA DE PAVIMENT
EN TERRENY DE TRÀNSIT, AMB MITJANS MECÀNICS (P - 29)

3,66 173,485 634,96

5 F21MV021 M3 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE LLAMBORDINS SOBRE LLIT DE
FORMIGO AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE
RETROEXCAVADORA I CARREGA SOBRE CAMIO (P - 19)

20,12 46,550 936,59

6 F21M4U12 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE LLAMBORDINS COL.LOCATS
SOBRE TERRA, DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB
MITJANS MECANICS (P - 18)

2,14 199,500 426,93

7 F9W1V100 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics de 0 a 6 cm, en encaixos
aïllats (reparacions), arrencament, inclosos talls i acabats a tapes i
reixes, inclòs càrrega i transport a planta de reciclatge i posterior
escombrat i neteja (P - 65)

4,23 180,000 761,40

8 F9Z1V010 M TALL DE PAVIMENTS DE QUALSEVOL TIPUS AMB DISC DE
DIAMANT (P - 69)

1,61 346,000 557,06

9 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 42)

38,89 42,658 1.658,97

10 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 40)

24,38 42,658 1.040,00

11 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO DE 12 T, FINS A
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT
I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR   (P - 41)

14,16 458,631 6.494,21

12 F241UM13 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO AMB CAMIO DE 12 T, FINS ABOCADOR MIXTE,
AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT
DE L'ABOCADOR (P - 39)

13,54 65,170 882,40

TOTAL Capitol 01.20.22 19.142,81

Obra 01 Pressupost CARRER BORRIANA

Subobra 30 Pavimentació

Capitol 31 Pavimentació Voreres

euros
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1 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS
(P - 66)

2,83 1.274,500 3.606,84

2 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT
20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE
MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (P - 45)

87,01 207,136 18.022,90

3 F9E13204 M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM,
CLASSE 1A PREU ALT, COL.LOCAT A L'ESTESA AMB
SORRA-CIMENT DE 200 KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND I
BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND (P - 57)

24,76 1.094,500 27.099,82

4 F9E1310N M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM,
CLASSE 1A PREU SUPERIOR, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA
AMB MORTER MIXT 1:0.5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L I BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND (P -
56)

33,84 180,000 6.091,20

5 F9E11UU2 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PANOT O RAJOLA
, <10 M2 (P - 55)

25,03 82,800 2.072,48

6 F9E1410N M2 PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X8 CM, CLASSE 1A, PREU
SUPERIOR, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT
1:0,5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L I
BEURADA DE CIMENT PORTLAND (P - 58)

48,52 42,000 2.037,84

7 F961U110 M >20M DE VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS
QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA FI, RECTA,
ESCAIRADA I BUIXARDADA DE 20X25 CM, COL.LOCADA AMB
FONAMENT DE FORMIGO (P - 46)

46,60 148,000 6.896,80

8 F961U111 M ENTRE 5 I 20M DE VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS
QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA FI, RECTA,
ESCAIRADA I BUIXARDADA DE 20X25 CM, COL.LOCADA AMB
FONAMENT DE FORMIGO (P - 47)

57,22 20,000 1.144,40

9 F961UA23 M >20 M VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA,
GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA FI, RECTA, SERRADA
MECANICAMENT I FLAMEJADA, DE 30X10 CM, COL.LOCADA
SOBRE PAVIMENT O LLIT DE FORMIGO EXISTENT (P - 48)

40,87 280,000 11.443,60

10 F981U027 M EXECUCIÓ GUAL PER A VIANANTS MODEL R-120 ,RECTE, DINS
D'UN CONJUNT D'ACTUACIONS AL MATEIX CARRER , DE PEDRA
GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE,
AMB LES CARES VISTES FLAMEJADES, FORMAT PER RAMPES
DE 121.8X40X6 CM, INCLOS:PART PROPORCIONAL DE CAPS DE
REMAT I FORATS PER A PAPERERES I
SEMAFOR,DESPLAÇAMENT DE QUALSEVOL ELEMENT O
SERVEI,CANVI DE REIXES DE IMBORNALS,ANUL·LACIÓ
D'IMBORNALS,ENRASSAT DE QUALSEVOL TIPUS DE TAPES,
COL.LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE RESISTENCIA 15
N/MM2 DE 10 CM DE GRUIX. (P - 52)

386,33 16,000 6.181,28

11 F981U015 M EXECUCIÓ GUAL PER A VEHICLES MODEL 60, DINS D'UN
CONJUNT D'ACTUACIONS EN UN MATEIX CARRER, DE PEDRA
GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE,
GRA FI, AMB LES CARES VISTES FLAMEJADES, DE SECCIO
62X30 CM, INCLOS PART PROPORCIONAL DE CAPS DE REMAT
DE 62X40X30 CM CONFORMATS AMB QUART DE
CIRCUMFERENCIA DE 40 CM DE RADI, COL.LOCAT SOBRE
SOLERA DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 DE 20 CM
DE GRUIX (P - 51)

208,78 10,000 2.087,80

12 F9WZV020 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER A SITUAR A NOVA RASANT
DE MARC I REIXES DE DESGUAS EN OBRES DE RECOBRIMENT
ASFALTIC, AMB MAÓ MASSÍS I MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I
ADORMIMENT RÀPID (P - 68)

29,40 66,000 1.940,40

13 F9915322 U RENOVACIÓ D'ESCOSSELL DE FORMIGÓ INCLÒS TOTES LES
FEINES DE DEMOLICIÓ I COL·LOCACIÓ, DE 106X106 CM DE LLUM
I 25 CM DE FONDARIA, AMB 4 PECES DE MORTER DE CIMENT DE
113X20X7 CM, D'UN CANTELL BISELLAT, REJUNTADES AMB

194,13 5,000 970,65
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MORTER MIXT 1:0,5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA
DE 165 L I BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 (P -
53)

14 F991Z030 U ESCOSSELL QUADRAT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE
120X80X20 DE 10 MM DE GRUIX, FONAMENT I ANELLAT DE
FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 (P - 54)

122,43 9,000 1.101,87

TOTAL Capitol 01.30.31 90.697,88

Obra 01 Pressupost CARRER BORRIANA

Subobra 30 Pavimentació

Capitol 32 Pavimentació Calçada

1 F9H1V120 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a
temperatura normal, tipus AC 22 surf 50/70 S, AC 22 surf 35/50S,
AC16 surf 50/70 S, AC 16 surf 35/50 S (S-12/20) amb granulat per a
rodament i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 5% de
reciclat de mescla bituminosa (P - 59)

50,82 222,684 11.316,80

2 F9H1V140 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a
temperatura normal, AC 11 surf 50/70 D, AC 11 surf 35/50 D (D-8/10),
amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració. Està
inclòs fins un 5% de reciclat de mescla bituminosa (P - 60)

56,68 159,060 9.015,52

3 F9J1V010 m2 Reg d´imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5
IMP (ECI), amb dotació 1,5 kg/m2, neteja del ferm inclosa (P - 63)

1,06 1.325,500 1.405,03

4 F9J1V025 m2 Reg d´adherència amb Emulsió bituminosa catiònica termoadherent
modificada amb polimers tipus C60BP4 TER o C60BP3 TER
(ECR2d-m), amb una dotació d'1 kg/m2, neteja del ferm inclosa (P - 64)

0,86 1.325,500 1.139,93

5 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT
20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE
MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (P - 45)

87,01 204,100 17.758,74

6 F931201J M3 BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL
MATERIAL AL 98 % DEL PM (P - 44)

32,20 153,075 4.929,02

7 F227T00F M2 REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB
COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 35)

1,37 1.020,500 1.398,09

8 F97422EB M =>20M RIGOLA DE 20 CM D'AMPLÀRIA AMB PECES DE MORTER
DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE 20X20X8 CM, COL·LOCADES
AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L (P - 49)

12,34 148,000 1.826,32

9 F97422EC M <20M RIGOLA DE 20 CM D'AMPLÀRIA AMB PECES DE MORTER
DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE 20X20X8 CM, COL·LOCADES
AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L (P - 50)

19,34 20,000 386,80

10 F9HYV060 t Col·locació a l'obra i compactació al 98% de l'assaig marshall, de
mescla bituminosa en calent, en conjunt d'obres de fns a 200 t de
material col·locat (P - 61)

19,36 381,744 7.390,56

11 F9HYV200 dia Increment de l'equip d'estesa per a la col·locació a l'obra i
compactació al 98% de l'assaig marshall, inclòs neteja prèvia de la
calçada, de qualsevol mescla bituminosa en calent, quan per
necessitats administratives es realitzi en treballs nocturn, dissabtes o
festius (P - 62)

2.059,62 1,000 2.059,62

TOTAL Capitol 01.30.32 58.626,43

Obra 01 Pressupost CARRER BORRIANA

Subobra 40 Serveis

Capitol 41 Xarxa Sanejament

euros
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1 F222V010 M3 EXCAVACIO MANUAL DE CALES EN ZONA DE SERVEIS (P - 34) 95,35 20,000 1.907,00

2 F2229A22 M3 EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I MÉS DE 2 M
D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS
MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT (P -
32)

11,56 170,200 1.967,51

3 F23167S1 M2 APUNTALAMENT I ESTREBADA DE RASES I POUS DE FINS A 2 M
D'AMPLARIA, PER A UNA PROTECCIO DE MES DEL 30 % I FINS AL
60 %, AMB FUSTA, EN OBRES DE CLAVEGUERAM (P - 38)

18,59 370,000 6.878,30

4 F222010P M3 EXCAVACIO DE RASES DE MES DE 0,60 M D'AMPLARIA I FINS A 3
M DE FONDARIA EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS ,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS (P - 31)

40,55 105,600 4.282,08

5 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS
(P - 66)

2,83 135,000 382,05

6 FD7FK576 M TUB DE PVC TIPUS TELUA DE CLASSE RESSISTENT SN-4 DE 630
MM DE DIÀMETRE I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS
D'UNIONS , COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA (P - 83)

251,66 133,000 33.470,78

7 FD7FK577 M TUB DE PVC TIPUS TELUA DE CLASSE RESSISTENT SN-4 DE 800
MM DE DIÀMETRE I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS
D'UNIONS , COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA (P - 84)

420,59 74,000 31.123,66

8 FD12PC0S M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE PARET MASSISA, DE D=315
MM, DE PN 6 BAR I SN4 (4KN/M2) SEGONS NORMA
UNE-EN-53962, EN SOLERA DE 10 CM I REBLERT FINS A 10 CM
SOBRE EL TUB AMB FORMIGÓ (P - 77)

151,35 30,000 4.540,50

9 FD12PD0S M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE PARET MASSISA, DE D=400
MM, DE PN 6 BAR I SN4 (4KN/M2) SEGONS NORMA
UNE-EN-53962, EN SOLERA DE 10 CM I REBLERT FINS A 10 CM
SOBRE EL TUB AMB FORMIGÓ (P - 78)

303,84 50,000 15.192,00

10 FD1ZV016 U CONNEXIO DE CLAVEGUERO O EMBORNAL A COL.LECTOR TOT
INCLÒS AMB TUB D=400MM
(P - 81)

616,92 18,000 11.104,56

11 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT
20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE
MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (P - 45)

87,01 63,852 5.555,76

12 F2A15000 M3 SUBMINISTRAMENT DE TERRA ADEQUADA D'APORTACIÓ (P - 43) 6,21 147,700 917,22

13 F228A60F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0.6 I
FINS A 1.5 M, AMB MATERIAL ADEQUAT, EN TONGADES DE
GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB
COMPACTACIÓ DEL 98 % PM (P - 36)

14,58 147,700 2.153,47

14 F222S010 M3 EXCAVACIO DE POU AILLAT DE SECCIO FINS A 1 M2 I DE MES DE
7 M I MENYS D'11 M DE FONDARIA, EN TERRES, AMB MITJANS
MANUALS, INCLOSES LES FEINES D'EXTRACCIO I CARREGA
MANUAL. , AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE
SERVEIS (P - 33)

23,49 29,850 701,18

15 FDD2S010 M PARET PER A POU QUADRAT DE 70 X 70 CM DE SECCIO
INTERIOR, DE 14 CM DE GRUIX DE MAO CALAT, ARREBOSSADA I
LLISCADA PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:6, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L (P - 85)

218,09 5,000 1.090,45

16 FD5JV010 M POU PER A AIGUES PLUVIALS, EMBORNAL, DE 70X30 CM DE
SECCIO INTERIOR (P - 82)

82,86 15,000 1.242,90

17 FD1AUU20 U SUBMINISTRAMENT DE MARC APARENT RODÓ I TAPA PER A
POU DE REGISTRE DE FOSA DUCTIL, CLASES D400,
HOMOLOGADA COM A MODEL BARCELONA 2-400 (P - 79)

207,93 2,000 415,86

18 FD1BS010 U BASTIMENT I REIXA TIPUS AJUNTAMENT DE BARCELONA, DE
FOSA DUCTIL PER A EMBORNAL DE 70 X 30 CM, DE CARREGA
DE TRENCAMENT SUPERIOR A 25 T SEGONS LES NORMES UNE
41-300-87 I EN-124, COL.LOCADA AMB MORTER (P - 80)

105,00 10,000 1.050,00

euros
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19 F9WZV011 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER SITUAR A NOVA RASANT DE
MARC I TAPA DE POUS DE CLAVEGUERES O ALTRES SERVEIS,
EN OBRES DE RECOBRIMENT ASFALTIC, AMB MAÓ MASSÍS I
MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I ADORMIMENT RÀPID (P - 67)

143,80 3,000 431,40

20 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 42)

38,89 176,085 6.847,95

21 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 40)

24,38 176,085 4.292,95

22 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO DE 12 T, FINS A
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT
I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR   (P - 41)

14,16 221,260 3.133,04

TOTAL Capitol 01.40.41 138.680,62

Obra 01 Pressupost CARRER BORRIANA

Subobra 40 Serveis

Capitol 42 Enllumenat Públic i Fibra Optica

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO. (P - 2) 109,50 5,000 547,50

2 EE15CV14 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I FIBRA OPTICA EN
RASA 0.40 X 0.80 M DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB
RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES DE
LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA
OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO
EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS
MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ,
CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA
RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95%
DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15
CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL
PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 90 MM DE
DIÀMETRE I INTERIOR LLIS AMB PLAQUES DE PROTECCIÓ
SEGONS NORMES DE CIA. , NETEJA DEL CARRER, VALLAT I
SENYALITZAT. (P - 7)

137,25 296,000 40.626,00

3 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN
CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE FONDÀRIA. INCLOU
L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM
D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO
INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS
NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS
MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ,
CÀNON D'ABOCADOR, FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ
EN MASSA HM-150 DE DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR
REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT
I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE
FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON
S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC
DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS
NORMES DE CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT
UNE-EN-50086 DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA
DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT. (P - 9)

157,89 15,000 2.368,35

4 EE15CV01 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC EN RASA 0.40 X 0.60 M
DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA
D'UNA RASA DE 60 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE
PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA
D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA

84,52 12,000 1.014,24

euros
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POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE
TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON
D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA
AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM,
REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS
LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT
SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'UN
TUB DE POLIETILÈ CORRUGAT UNE-EN-50086 DE 90 MM DE
DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I
SENYALITZAT.
(P - 5)

5 EE15CV15 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I/O FIBRA OPTICA EN
RASA 0.40 X 0.80 M DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB
RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES DE
LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA
OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO
EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS
MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ,
CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA
RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95%
DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15
CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL
PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 90 MM DE
DIÀMETRE I INTERIOR LLIS AMB PLAQUES DE PROTECCIÓ
SEGONS NORMES DE CIA. , NETEJA DEL CARRER, VALLAT I
SENYALITZAT. (P - 8)

133,57 133,000 17.764,81

6 FDK2U031 U PERICÓ QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 80 X 80
X 70 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAÓ CALAT DE 10
X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE
CIMENT 1:2:10 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE PEDRERA
GRANÍTICA DE 10 CM DE GRUIX, INCLOU SUMINISTRE I
COL·LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA. (P - 91)

272,25 3,000 816,75

7 FDK2U030 U PERICÓ QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 58 X 58
X 60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAÓ CALAT DE 10
X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE
CIMENT 1:2:10 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE PEDRERA
GRANÍTICA DE 10 CM DE GRUIX, INCLOU SUMINISTRE I
COL·LOCACIÓ DE BASTIMENT I TAPA. (P - 90)

146,68 3,000 440,04

8 FG34052 U Conversió aerosubterrània de línia de baixa tensió, en suport i façana,
inclòs el subministrament de tub de protecció d'acer galvanizat de 3 m,
caputxó, resines, abraçadores, suports de cables, petit material i ma
d'obra (P - 97)

233,42 2,000 466,84

9 F21L4JG5 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2 ,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I MES
DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR
MANUAL (P - 17)

16,36 4,800 78,53

10 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 42)

38,89 1,680 65,34

11 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 40)

24,38 1,680 40,96

12 F9E1310N M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM,
CLASSE 1A PREU SUPERIOR, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA
AMB MORTER MIXT 1:0.5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L I BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND (P -
56)

33,84 4,800 162,43

13 F9E11UU2 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PANOT O RAJOLA
, <10 M2 (P - 55)

25,03 4,800 120,14

euros
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14 FG33301 m SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE CONDUCTOR DE 4 X 6 MM2 DE
SECCIÓ, TRENAT I COMPACTE, SOTERRAT, inclosa la seva estesa
per tubular soterrat o safata i l'engrapat. (P - 95)

5,66 170,200 963,33

15 FHA8E355 M SUBMINISTRAMENT DE CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR
D'1 X 35 MM2 I MUNTAT EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA (P -
102)

1,98 170,200 337,00

16 FHV1E200 M ESTESA DE CONDUCTOR DE PRESA A TERRA (P - 105) 0,17 170,200 28,93

17 EAM0E020 U FONAMENTACIÓ DE SUPORT AMB FORMIGÓ EN MASSA DE
DIMENSIONS 0,8 X 0,8 X 1,0 M D'EXCAVACIÓ I 0,8 X 0,8 X 0,8 M DE
DAU DE FORMIGÓ HM-25, TRANSPORT DE TERRES SOBRANTS A
ABOCADOR, COL·LOCACIÓ DE PERNS D'ANCORATGE,
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PLACA DE PRESA DE
TERRA, CABLE DE COURE NU DE 35 MM I ELEMENTS AUXILIARS,
SEGONS PLÀNOLS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA. (P - 1)

141,69 8,000 1.133,52

18 FHM1F035 U SUBMINISTRAMENT DE COLUMNA AMB BASE DE FOSA DE
FERRO DE FINS A 2 M I FUST D'ACER GALVANITZAT DE
QUALITAT MÍNIMA UNE-19043 DE 5,50 M D'ALÇADA TOTAL, AMB
PERNS D'ANCORATGE, SEGONS ESPECIFICACIONS DEL PLEC
DE CONDICIONS I PLÀNOLS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA.
(P - 103)

1.157,63 8,000 9.261,04

19 FHWE405 U LLUMINARIA BERNA LED O SIMILAR, DE QUALSEVOL
CONVINACIÓ DE NÚMEROS DE LEDS, INCLÒS DRIVERS,NODES I
QUALSEVOL ELEMENT AUXILIAR PEL SEU BON FUNCIONAMENT I
EL CONTROL PUNT A PUNT (P - 109)

688,59 8,000 5.508,72

20 FHV5E020 U MUNTATGE DE COLUMNA O BÀCUL METÀL·LIC DE 5 A 7 M
D'ALÇADA, FINS A 1,5 M DE SORTINT I PLANXA DE 4 MM, FIXAT
AMB PLATINA SOBRE DAU DE FORMIGÓ, INCLOENT GRUAMENT,
ANIVELLAMENT, CONNEXIÓ DE PRESA DE TERRA, INSTAL·LACIÓ
ELÈCTRICA COMPLETA DE L'INTERIOR DEL SUPORT I
COL·LOCACIÓ DE LA LLUMINÀRIA DEIXANT EL PUNT DE LLUM EN
CONDICIONS PEL FUNCIONAMENT. (P - 107)

118,08 8,000 944,64

21 FHV3E020 U SUBSTITUCIÓ DE LLUMINÀRIA EXTERIOR DE 5 A 10 M D'ALÇÀRIA
INCLÓS EL CONNEXIONAT I ORIENTACIÓ DE LA LLUMINÀRIA. (P -
106)

35,34 8,000 282,72

22 EC1SU104 M RETIRADA DE CABLE SOBRE FAÇANA AMB CAMIÓ CISTELLA O
PLATAFORMA ELEVADORA. (P - 4)

1,77 74,000 130,98

23 FHVQCV02 U DESMUNTATGE DE QUALSEVOL TIPUS DE SUPORT O BRAÇ
COLLAT A FAÇANA, APLEC I RECOLLIDA D'ELEMENTS
DESMUNTATS INCLÒS CARREGA SOBRE CAMIO I TRANSPORT A
PUNT DE RECOLLIDA AUTORITZAT. INCLOU REPARACIÓ I NOU
MATERIAL DE PARAMENT EXISTENT A FAÇANA AFECTAT PER LA
RETIRADA. (P - 108)

102,09 4,000 408,36

24 MN1220 U VERIFICACIÓ DE PUNT DE LLUM INSTAL·LAT O AFECTAT I
CONTROL AUTOMÀTICS DEL MATEIX SEGONS PROTOCOL
AJUNTAMENT DE BARCELONA. (P - 128)

8,77 16,000 140,32

25 MP2780 U TRACTAMENT DE PINTURA FET A TALLER DEL PUNT DE LLUM,
TRACTAMENT DE RILZANT APROVAT PER LA D.O FINS A
L'ALÇADA INDICADA I APLICACIÓ DE PINTURA ANTIENGANXINES
I  ANTI-GRAFFITIS, MODEL PARÍS. (P - 129)

232,60 8,000 1.860,80

26 PN1524 PA ACONDICIONAMENT DE QUADRE DE COMANDAMENT I
PROTECCIÓ EXISTENT.
(P - 133)

735,00 1,000 735,00

27 PN14060 U CONFECCIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTE ELÈCTRIC (P - 131) 1.790,25 1,000 1.790,25

28 PN14050 PA DESPESES DE COMPANYIA PER RETIRADA D'ESCOMESA
ANTIGA (P - 130)

1.260,00 1,000 1.260,00

29 PN1523 PA TREBALLS COMPLEMENTARIS PER REALITZACIO D'ESCOMESA
(P - 132)

1.680,00 1,000 1.680,00

30 FHT6E140 U SUBMINISTRAMENT DE CENTRE DE COMANDAMENT MODEL
TIPUS BARCELONA CITI 10 R BCN 4S O SIMILAR, PREPARAT PER
A QUATRE CIRCUITS DE SORTIDA, CONSTITUIT PER ARMARI
D'ACER INÒXIDABLE EQUIPAT AMB CONTROL CENTRALITZAT
AMB RÀDIO MODEM I/O WIFI, ANTENA DIRECTIVA I EQUIPS
COMPACTES DE PROTECCIÓ I ESTABILITZADOR DE FLUXE DE

14.174,56 2,000 28.349,12

euros
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FINS A 45 KVA PER A UNA QUALSEVOL POTÈNCIA DE
CONTRACTACIÓ. (P - 104)

TOTAL Capitol 01.40.42 119.326,66

Obra 01 Pressupost CARRER BORRIANA

Subobra 40 Serveis

Capitol 43 FECSA

Subcapitol 01 Obra civil

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO. (P - 2) 109,50 5,000 547,50

2 EE15CV12 M CANALITZACIÓ PER BAIXA TENSIÓ EN RASA 0.40 X 1.00 M DE
FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA
D'UNA RASA DE 100 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE
PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA
D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA
POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE
TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON
D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA
AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM,
REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS
LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT
SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DOS
TUBS DE PVC DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE
PROTECCIÓ SEGONS NORMES DE CIA., NETEJA DEL CARRER,
VALLAT I SENYALITZAT. (P - 6)

152,36 454,000 69.171,44

3 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN
CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE FONDÀRIA. INCLOU
L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM
D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO
INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS
NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS
MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ,
CÀNON D'ABOCADOR, FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ
EN MASSA HM-150 DE DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR
REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT
I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE
FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON
S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC
DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS
NORMES DE CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT
UNE-EN-50086 DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA
DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT. (P - 9)

157,89 29,000 4.578,81

4 EAN0020 U 'CATA PER A REALITZAR CONNEXIÓ D'ESCOMESA PER PART DE
COMPANYIA, DE 1,5 X 1 X 0,8 INCLÒS RETIRADA DE RUNES A
L'ABOCADOR, OMPLERT DE SAULÓ I COL·LOCACIÓ DE PLANXA
DE FERRO PROVISIONAL. (P - 3)

348,22 30,000 10.446,60

5 F21L4JG5 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2 ,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I MES
DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR
MANUAL (P - 17)

16,36 16,000 261,76

6 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 42)

38,89 5,600 217,78

7 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 40)

24,38 5,600 136,53

8 F9E1310N M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM,
CLASSE 1A PREU SUPERIOR, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA

33,84 16,000 541,44

euros
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AMB MORTER MIXT 1:0.5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L I BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND (P -
56)

9 F9E11UU2 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PANOT O RAJOLA
, <10 M2 (P - 55)

25,03 16,000 400,48

TOTAL Subcapitol 01.40.43.01 86.302,34

Obra 01 Pressupost CARRER BORRIANA

Subobra 40 Serveis

Capitol 43 FECSA

Subcapitol 02 Obra mecánica

1 FG33TS10 m Subministrament d'un circuit de cable tipus rv 0.6/1 kv de
3x1x240+1x150 mm2 al, inclosa la seva estesa per tubular o safata i
l'engrapat (P - 96)

26,23 544,800 14.290,10

2 FG34052 U Conversió aerosubterrània de línia de baixa tensió, en suport i façana,
inclòs el subministrament de tub de protecció d'acer galvanizat de 3 m,
caputxó, resines, abraçadores, suports de cables, petit material i ma
d'obra (P - 97)

233,42 30,000 7.002,60

3 FG34053 U Caixa general de protecció de 100 A a façana amb aïllament de
poliester reforçat IP-437 amb fusibles i bases portafusibles tipus H
mida 1 de 3x250 a, neutre seccionable i borns bimetal·lics per a cable
de 150 mm2 de secció, amb caixa i tapa per a protecció de cables,
segons especificacions i normativa de la companyia subministradora,
inclòs transport a obra, muntatge, fixació i connexionat. (P - 98)

168,43 52,000 8.758,36

4 FG34CBTS u Caixa seccionament línia subterranea baixa tensió segons
especificacions i normativa de la companyia subministradora, inclòs
transport a obra, muntatge, i connexionat. (P - 100)

188,11 1,000 188,11

5 FG4C020 u Connexio de cable trenat de fins a 150 mm2 de seccio amb tensio a la
linia (P - 101)

149,99 56,000 8.399,44

6 FG34055 U Caixa per a quadre de distribució, de plàstic i metàl·lica amb porta, per
a dues fileres de vint-i-dos mòduls i muntada superficialment (P - 99)

199,45 3,000 598,35

7 PN14060 U CONFECCIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTE ELÈCTRIC (P - 131) 1.790,25 1,000 1.790,25

TOTAL Subcapitol 01.40.43.02 41.027,21

Obra 01 Pressupost CARRER BORRIANA

Subobra 40 Serveis

Capitol 44 Telefònica

1 FDG3E012 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN CALÇADA, EN RASA 0,5 X
1.O M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ FORMIGONAT AMB SECCIÓ
DE FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC DE 63
MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE PVC DE 110 MM DE DIAMETRE.
(P - 87)

89,40 29,000 2.592,60

2 FDG3E011 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN VORERA, EN RASA 0,5 X 0,8
M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE
FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC DE 63
MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE PVC DE 110 MM DE DIAMETRE.
(P - 86)

71,98 207,000 14.899,86

3 FDK2T001 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus M, per a
instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la
mateixa excavació (P - 88)

209,75 10,000 2.097,50

euros
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4 FDK2T003 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus H, per a
instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la
mateixa excavació (P - 89)

584,09 4,000 2.336,36

TOTAL Capitol 01.40.44 21.926,32

Obra 01 Pressupost CARRER BORRIANA

Subobra 40 Serveis

Capitol 45 Serveis Afectats

1 XPAUU002 U PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE
D'ESTINTOLAMENT PROVISIONAL I DESVIAMENT DE SERVEIS
DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES  (P - 0)

3.325,00 3,000 9.975,00

TOTAL Capitol 01.40.45 9.975,00

Obra 01 Pressupost CARRER BORRIANA

Subobra 50 Jardineria i Reg

Capitol 51 Reg

1 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE
FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS (P - 30)

50,69 26,080 1.322,00

2 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 42)

38,89 33,904 1.318,53

3 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 40)

24,38 33,904 826,58

4 FR02T003 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CANALITZACIO AMB TUB
DE PVC CORRUGAT DE D 130 MM PER A PAS D'INSTAL.LACIONS
DE REG (P - 114)

4,00 163,000 652,00

5 FFB2U440 M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 40 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS
UNE 53-131-90, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MITJÀ I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA (P - 94)

6,75 163,000 1.100,25

6 F228V010 M3 REBLIMENT I PICONAT DE RASES O POUS AMB SAULO
D'APORTACIO, AMB COMPACTACIO DEL 95% PM, AMIDAMENT
SOBRE PERFIL (P - 37)

42,86 22,820 978,07

7 FDK3PJ12 U PERICO PER COMPTADOR, DE 80 X 60CM X 40 CM. MIDES
INTERIORS, PARET DE 15 CM. DE TOTXO, ARREBOSSADA I
LLISCADA, AMB BASTIMENT D'ACER I DUES TAPES AMB
CADENES (P - 93)

550,87 1,000 550,87

8 FDK2BP066 UT PERICO DE REGISTRE PER REG DE 0,60 X 0,60 X 0.60 M. DE
MIDES UTILS AMB PARET DE 15 DE MAO CALAT DE 29X14X10
CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE GRAVA, INCLOSA LA TAPA I
MARC DE FOSA. (P - 92)

282,35 12,000 3.388,20

9 FR024550 U ANELL DE DEGOTEIG OBERT AMB 7 DEGOTADORS INSERITS
CADA 30 CM DE 3,5 L/H PROTEGIT AMB TUB DREN PERFORAT,
SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA
RASA INCLOSOS.  (P - 115)

20,24 9,000 182,16

10 FR01U006 UT ESCOMESA I COMPTADOR D´AIGUA DE 40 MM DE RAMAL I
CABAL ENTRE 4 I 6.3 M3/H (P - 113)

2.764,25 1,000 2.764,25

11 FR03UA06 U PROGRAMADOR AUTÒNOM DE DOBLE PROGRAMA, AMB
CONTROL D'APORTACIÓ D'AIGUA, TEMPS DE PROGRAMACIÓ
DES DE 1 MIN. FINS A 4 H PER ESTACIÓ, EN PASSOS D'1 MIN.,

141,91 1,000 141,91

euros
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AMB 6 ESTACIONS, POSSIBILITAT DE 8 ARRENCADES PER DIA I
PROGRAMA, PILES STANDARD DE 9 V, CIRCUIT D'ARRENCADA
DE BOMBA, CARCASSA DE PLÀSTIC ESTANCA I PREPARAT PER
A MUNTATGE MURAL INTERIOR, TOTALMENT COL.LOCAT,
INCLOSES TOTES LES CONNEXIONS ELÈCTRIQUES, TANT DEL
CIRCUIT D'ALIMENTACIÓ DEL PROGRAMADOR, COM DELS
ELEMENTS GOVERNATS PER AQUEST (P - 118)

12 FR03PJ20 UT CONSOLA PER A PROGRAMADOR TIPUS T-BOSS UNIVERSAL,
PROGRAMACIÓ PER INFRAROIGS, RADIO I MANAGER (P - 117)

284,00 1,000 284,00

13 FR044D20 U VALVULA DE DESCÀRREGA O DE DRENATGE AUTOMATICA DE
1/2'' EN COLECTOR DE SORTIDA DE REG PER DEGOTEIG,
INSTAL.LADA EN PERICÓ DE REGISTRE (P - 119)

67,86 2,000 135,72

14 FR03J048 UT VENTOSA DOBLE EFECTE DE 2'' DE BRONZE, ROSCADA INCLÒS
PART PROPORCIONAL DE LES PECES ESPECIALS, TOTALMENT
CONNECTADA I EN CORRECTE FUNCIONAMENT. (P - 116)

338,30 2,000 676,60

15 FR045J902 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS SECTORIAL DE
1 1/2'' FORMAT PER ELECTROVALVULA, TRES VALVULES
MASCLE DE RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I
FEMELLA) I DUES TE DE LLAUTO AMB FILTRES DE 300 MICRES I
REDUCTOR DE PRESSIÓ DE 10 A 0.5 ATM (P - 120)

790,87 1,000 790,87

16 FR045JBW U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS MESTRE DE 2'
FORMAT PER ELECTROVALVULA, TRES VALVULES MASCLE DE
RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I FEMELLA) I DUES TE
DE LLAUTO, QUE SUPORTI PRESSIONS DE 10 ATM DE TREBALL
INSTAL.LADA DINS PERICÓ (P - 121)

575,67 1,000 575,67

TOTAL Capitol 01.50.51 15.687,68

Obra 01 Pressupost CARRER BORRIANA

Subobra 50 Jardineria i Reg

Capitol 52 Jardineria

1 FR2GU020 U EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE DIMENSIONS 1,1X1,1X1
M, AMB MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS AMB
ACCESSORI RETROEXCAVADOR DE 40 A 60 CM D'AMPLÀRIA DE
TREBALL, CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS MECÀNICA
SOBRE CAMIÓ, TRANSPORT A ABOCADOR AUTORITZAT, CÀNON
D'ABOCAMENT I COL·LOCACIÓ AL FONS DEL SOT DE GRAVES I
GEOTÈXTIL (P - 122)

81,53 9,000 733,77

2 FR3P1131 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A JARDINERIA
VEGETAL ADOBADA, EN SACS DE 30 L, AMB MITJANS MANUALS
(P - 123)

184,60 7,344 1.355,70

3 FR3P3F11 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE SAULÓ NO GARBELLAT, A
GRANEL, AMB MITJANS MANUALS (P - 124)

74,18 1,296 96,14

4 FR458260 U SUBMINISTRAMENT MAGNOLIA GRANDIFLORA (MAGNOLIA) DE
300 A 350 CM D'ALÇADA, AMB PA DE TERRA DE TELA
METAL.LICA (P - 125)

223,11 9,000 2.007,99

5 FR63U320 U PLANTACIÓ D'ARBRE EXEMPLAR DE 6 M D'ALÇÀRIA AMB
MITJANS MECÀNICS I MANUALS (P - 126)

356,97 9,000 3.212,73

6 FR82UC30 U TUTOR PER A CACTÀCIES DE MÉS DE 251 CM D'ALÇÀRIA VISTA,
COL.LOCAT (P - 127)

46,06 9,000 414,54

TOTAL Capitol 01.50.52 7.820,87

Obra 01 Pressupost CARRER BORRIANA

Subobra 60 Senyalització

Capitol 61 Senyalització Horitzontal

euros
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1 FBPA1001 M BANDA DE 50 CM D'AMPLÀRIA PER A PASSOS DE VIANANTS
SENSE SEMÀFORS, PER METRE LINEAL REALMENT PINTAT (P -
74)

1,89 104,000 196,56

2 FBPA1002 M BANDA DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA PER A BANDA DE
DETENCIÓ PER A PASSOS DE VIANANTS, PER METRE LINEAL
REALMENT PINTAT (P - 75)

1,51 29,000 43,79

3 FBPM1000 DIA INCREMENT PER JORNADA DE DESPLAÇAMENT D'EQUIP DE
PINTURA (P - 76)

1.321,11 1,000 1.321,11

TOTAL Capitol 01.60.61 1.561,46

Obra 01 Pressupost CARRER BORRIANA

Subobra 60 Senyalització

Capitol 62 Senyalització Vertical

1 FBB11111 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT,
TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT, PER A SENYALS DE
TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT (P - 70)

74,61 2,000 149,22

2 FBB11251 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT,
CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE, PER A SENYALS DE
TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT (P - 71)

64,67 12,000 776,04

3 FBB11351 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT,
OCTOGONAL DE 60 CM DE DIÀMETRE, PER A SENYALS DE
TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT (P - 72)

102,44 1,000 102,44

4 FBBZ3320 U SUPORT CILÍNDIC DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 60MM DE
DIÀMETRE I 2MM DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA FORMIGONAT
(P - 73)

56,40 15,000 846,00

TOTAL Capitol 01.60.62 1.873,70

Obra 01 Pressupost CARRER BORRIANA

Subobra 70 Mobiliari urbà

1 FQ32U020 U PILONA BARCELONA NORMAL DE 1000 MM D'ALÇADA, FORMADA
PER FUST I REMAT DE FOSA GRIS DE 100 MM DE DIAMETRE I
ACABAT PINTAT AMB IMPRIMACIO FOSFATANT ANTIOXIDANT I
OXIRON NEGRE FERRITIC, ANELLA D'ACER INOXIDABLE DE 84
MM DE DIAMETRE EXTERIOR I ACABAT MATITZAT I SENYAL DE
L'AJUNTAMENT DE LA CIUTAT EN RELLEU D' 1,5 MM I ALÇADA DE
65 MM, COL.LOCADA AMB MORTER 1:4 (P - 112)

87,11 90,000 7.839,90

2 FQ21U010 U PAPERERA 70 L FORMADA PER UN TUBULAR D'ACER
GALVANITZAT DE 20 MM DE DIAMETRE I 1,5 MM DE GRUIX, UNA
PLANXA PERFORADA DE 2 MM DE GRUIX I PERFORACIONS DE 5
MM DE DIAMETRE, UNA PLANXA DE BASE DE PAPERERA DE 3
MM DE GRUIX AMB DUES PERFORACIONS DE 8 MM DE
DIAMETRE PER AL DESGUAS, 2 EIXOS DE GIR, UN TUBULAR
D'ACER GALVANITZAT DE 30 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX,
UN SUPORT DE PAPERERA FORMAT PER UN TUBULAR RODO
D'ACER GALVANITZAT DE 40 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX,
2 PLETINES D'ANCORATGE AMB CARTEL.LES SOLDADES A 6
AMB DUES PERFORACIONS DE 12 MM DE DIAMETRE PER
CARGOLAR-LA AL PAVIMENT DE VORERA I SUBJECCIONS
FORMADES PER 4 PERNS D'EXPANSIO M8 (P - 111)

102,77 5,000 513,85

3 FQ10U091 U BANC NEOROMANTIC DE FUSTA D'IROKO TRACTADA AMB OLI I
COLLADA ALS SUPORTS AMB CARGOLS D'ACER INOXIDABLE, DE

358,85 3,000 1.076,55

euros
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175 CM DE LLARGARIA, AMB SUPORT DE FOSA DE FERRO GG.20
(P - 110)

TOTAL Subobra 01.70 9.430,30

Obra 01 Pressupost CARRER BORRIANA

Subobra 80 Seguretat i Salut

1 X1211000 U PARTIDA DE SEGURETAT I SALUT (P - 0) 13.486,78 1,000 13.486,78

TOTAL Subobra 01.80 13.486,78

euros
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RESUM DE PRESSUPOST Data: 11/12/12 Pàg.: 1

NIVELL 3: Capitol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capitol 01.20.21  Voreres 34.572,81

Capitol 01.20.22  Calçada 19.142,81

Subobra 01.20  Enderrocs i Moviment de Terres 53.715,62

Capitol 01.30.31  Pavimentació Voreres 90.697,88

Capitol 01.30.32  Pavimentació Calçada 58.626,43

Subobra 01.30  Pavimentació 149.324,31

Capitol 01.40.41  Xarxa Sanejament 138.680,62

Capitol 01.40.42  Enllumenat Públic i Fibra Optica 119.326,66

Capitol 01.40.43  FECSA 127.329,55

Capitol 01.40.44  Telefònica 21.926,32

Capitol 01.40.45  Serveis Afectats 9.975,00

Subobra 01.40  Serveis 417.238,15

Capitol 01.50.51  Reg 15.687,68

Capitol 01.50.52  Jardineria 7.820,87

Subobra 01.50  Jardineria i Reg 23.508,55

Capitol 01.60.61  Senyalització Horitzontal 1.561,46

Capitol 01.60.62  Senyalització Vertical 1.873,70

Subobra 01.60  Senyalització 3.435,16

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
647.221,79

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Subobra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Subobra 01.10  Treballs previs 4.200,00

Subobra 01.20  Enderrocs i Moviment de Terres 53.715,62

Subobra 01.30  Pavimentació 149.324,31

Subobra 01.40  Serveis 417.238,15

Subobra 01.50  Jardineria i Reg 23.508,55

Subobra 01.60  Senyalització 3.435,16

Subobra 01.70  Mobiliari urbà 9.430,30

Subobra 01.80  Seguretat i Salut 13.486,78

Obra 01 Pressupost CARRER BORRIANA 674.338,87

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
674.338,87

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost CARRER BORRIANA 674.338,87

674.338,87

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ......................................................................... 674.338,87

13 % Despeses Generals SOBRE 674.338,87................................................................... 87.664,05

6 % Benefici Industrial SOBRE 674.338,87........................................................................ 40.460,33

Subtotal 802.463,25

21 % IVA SOBRE 802.463,25............................................................................................. 168.517,28

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 970.980,53

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( NOU-CENTS SETANTA MIL NOU-CENTS VUITANTA EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS )
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1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

1.1  Objecte de l’actuació 

 

L’objecte del present projecte és l’actuació de Manteniment Integral dintre del Pla de Manteniment 

Integral de l’espai públic en el període 2013 -2015 del Carrer de Liuva, al barri de Sant Andreu del 

Districte de Sant Andreu de la ciutat de Barcelona. 

 

L’actuació ve motivada per la necessitat de rehabilitar el col·lector existent. S’aprofitarà aquesta 

actuació per renovar el paviment de voreres i calçada, que presenta zones envellides, generant una 

plataforma única amb prioritat invertida pel vianants i s’ampliaran les voreres, actualment força estretes. 

 

S’aprofitarà l’actuació per soterrar les línies aèries de baixa tensió i de telefonia. 

 

 

1.2  Descripció de l’estat actual 

 

L’àmbit d’actuació comprèn el carrer de Liuva entre el carrer del Segre i el carrer de Virgili, de 67 m de 

longitud i un ample entre façanes de 6 m aproximadament que dóna una superfície d’actuació de 402 

m2. 

 

La secció actual es composa de dues voreres pavimentades amb panot de quatre pastilles, amb una 

amplada de 1,0 m cadascuna. La calçada està aglomerada i té una amplada de 4,0 m, disposa de 

línies de rigola i consta d’un carril de circulació i un d’aparcament en cordó sense pagament que canvia 

de costat cada 3 mesos. La calçada està segregada.  

 

Actualment hi ha línies aèries de baixa tensió i de telefonia, que pengen de palometes a les façanes i 

de pals de fusta a la vorera.  
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L’enllumenat és de façana de tipus vial STR i s’ubica a la façana del costat mar. 

 

El carrer disposa d’una xarxa de clavegueram consistent en un col·lector tipus T111A que s’ha de 

rehabilitar.  

 

 

1.3  Descripció de l’actuació 

 

L’actuació a realitzar consisteix en la formació d’una plataforma única amb una secció de calçada de 

3,5 m d’amplada (incloses dues línies d’encintat granític), d’aglomerat imprès de color negre i dues 

voreres de 1,25 m cadascuna amb panot de quatre pastilles. Els encintats seran els punts baixos de la 

secció i és on s’ubicaran els embornals. Per tant, les voreres tindran un pendent transversal del 2% cap 

a la línia d’encintats de calçada i la calçada drenarà a dues aigües cap la mateixa cota. Les voreres 

s’ampliaran a costa del carril d’estacionament, que desapareixerà.  

 

El col·lector existent es rehabilitarà en tot l’àmbit d’actuació mitjançant la demolició de la solera existent 

i la col·locació d’una mitja canya de gres com cubeta i la formació de noves banquetes de formigó. Els 

embornals actuals, ubicats a la línia de rigola, s’anul·laran i s’executaran a les noves alineacions 

d’encintat, per acomodar la recollida d’aigües a la nova secció de carrer.  

 

Altre actuació serà el soterrament de línies aèries de baixa tensió i de telefonia. També es col·locaran 

elements de mobiliari urbà, com papereres i fitons. 

 

A la memòria constructiva (apartat 2 de la present memòria) es descriu amb detall la proposta. 

 

 

 

1.4  Tasques i terminis d’execució de les obres 

 

Les principals tasques que s’engloben dintre de la present obra, seran, sense caràcter limitatiu: 

• Retirada de senyalització vertical. 

• Enderrocs i moviments de terres a les voreres i la calçada. 

• Rehabilitació del col·lector. Anul·lació dels embornals existents.  

• Execució dels nous embornals. 

• Pavimentació de voreres. 

• Aglomerat de calçada. 

• Senyalització horitzontal i vertical. 

• Soterrament de les línies aèries de BT i de telefonia. 

• Col·locació del mobiliari urbà. 

 

Per l’execució d’aquestes actuacions es preveu un termini inicial de tres mesos, tenint en compte que 

l’obra s’haurà d’executar obligatòriament segons els condicionants d’execució que s’imposin des del 

Comitè d’Obres de la ciutat de Barcelona. Condicionants que en principi s’han de preveure que seran 

d’execució en vàries subfases, deixant sempre el vial en ús pels veïns, vehicles i vianants, a no ser que 

el Comitè d’Obres doni permís per altre tipus d’execució. El termini dependrà de les unitats d’obra, els 

rendiments per l’execució d’aquestes unitats i els imprevistos que per causes diverses (climatologia, 

etc.) es puguin presentar. 

 

 

1.5  Pressupost 

 

El total de pressupost de contracte amb IVA puja a la quantitat de QUATRE-CENTS QUATRE MIL 

QUATRE-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS (404.443,84 €). 
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2. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

2.1  Desconstrucció i moviments de terra 

 

Les obres de desconstrucció del carrer inclouen el desmuntatge de la senyalització vertical i la 

demolició del paviment de vorera i calçada. De manera prèvia a l’inici del treballs de demolició, es 

realitzaran les cales necessàries per identificar els serveis i altres punts soterrats d’interès. 

 

Els treballs de moviment de terres engloben l’excavació de les rases de serveis (soterrament de les 

línies de BT, telefonia i la nova canalització per telecomunicacions), i l’excavació pels creuaments de 

serveis i les rases necessàries pels nous embornals i connexions al col·lector. 

 

En el cas de les voreres, es demolirà la fondària suficient per que hi càpiguen els 15 cm de base de 

formigó, el morter d’assentament i la peça de panot, comptant que la nova rasant tindrà un 2% de 

pendent transversal cap a la línia d’encintat del carrer. Per sota d’aquest cota només s’hauran 

d’excavar les rases per les canalitzacions de serveis. 

 

La calçada es demolirà totalment, deixant la caixa de calçada preparada pels 20 cm de formigó i pel 

paquet d’aglomerat, tenint en compte el pendent transversal del 2% cap els encintats laterals. 

Posteriorment s’excavaran les rases pels embornals i connexions a col·lector relacionades. 

 

 

2.2  Paviments 

 

Els paviments definitius s’han escollit de manera que el carrer quedi perfectament integrat en el seu 

entorn.  

 

Es generaran dues voreres d’1,25 m cadascuna amb un 2% de pendent transversal cap a l’eix de la 

calçada. Es pavimentaran amb panot de quatre pastilles de 4 cm de gruix, a les entrades als 

aparcaments es farà servir panot de 8 cm de gruix. El panot es col·locarà a l’estesa a sobre de 2-3 cm 

de morter d’assentament, que a l’hora anirà sobre una base de 15 cm de formigó en massa HM-20. 

Abans d’estendre el formigó s’haurà de preparar el terreny, compactant les terres a un 95% del PM.  

 

Per a la calçada, a sobre del terreny existent o del reblert (en el cas de les rases), compactat al 98% 

del PM com a mínim, s’estendrà una base de 20 cm de formigó HM-20. El paquet d’aglomerat 

consistirà en 7 cm de mescla bituminosa en calent tipus AC16 bin B50/70 S (S-12 segons l’antiga 

nomenclatura) com a capa intermèdia i 5 cm de de mescla bituminosa en calent tipus AC11 Surf 

B50/70 D (D-8 segons l’antiga nomenclatura) com a capa de trànsit. Aquesta última capa serà 

d’aglomerat imprès de color negre, és a dir, després d’aglomerar s’aplicarà una malla d’acer amb un 

disseny o dibuix a definir pel Districte i es terminarà amb una resina incolora. Entre les dues capes 

d’aglomerat s’estendrà un reg d’adherència, i entre el formigó i l’aglomerat un reg d’imprimació. La 

calçada, de 3,5 m d’ample, inclourà dues línies d’encintat granític de 60x30x10 cm. El pendent 

transversal de la calçada serà a dues aigües, amb el punt alt a l’eix de la calçada i amb un 2% cap a 

cada línia d’encintat, que és on s’ubicaran els embornals de recollida d’aigua. 

 

Aquest tram del carrer de Liuva està limitat per el carrer del Segre i el carrer de Virgili, tots dos de 

calçada segregada, pel que serà necessari col·locar guals d’accés pels vehicles. Els guals seran de 

granet de 120 cm tipus Barcelona, per evitar problemes als cotxes per haver de superar pendents 

excessius amb guals de menys recorregut. Les peces d’aquests guals seran de 120x40 cm i a banda i 

banda de la rampa es col·locaran tres peces de capçal de 40x40 cm per limitar el gual. 

 

 

2.3  Clavegueram i drenatges 

 

El carrer de la Segarra té un col·lector existent tipus T111A, que és un col·lector visitable amb una 

alçada màxima de 1,65 m i una amplada de 0,44 m fins a 0,66 m a la solera. 

 

L’actuació de rehabilitació consistirà en el repicat de la solera existent, la regularització del pendent 

longitudinal i la instal·lació d’una cubeta de gres semicircular (de diàmetre 400 mm), i el formigonat de 

tota la solera fins al punt més alt de la cubeta, de manera que quedin unes banquetes amb un pendent 
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transversal del 5% cap a la cubeta. També es rehabilitaran les connexions d’embornals i claveguerons 

al col·lector, així com tots els altres punts (reposició de pates als pous, reparació de pous enfonsats, 

altres reparacions interiors al col·lector, etc.) que determini el Departament de Sanejament. 

 

Al tractar-se d’un col·lector visitable, es treballarà principalment a l’interior del col·lector. Per poder 

treballar en sec, s’hauran de desviar les aigües mitjançant un tub provisional a instal·lar pel lateral del 

col·lector i grapat al tester. Abans del desviament de l’aigua, s’haurà de realitzar una instal·lació 

elèctrica seguint la normativa de BT en ambients humits. S’hauran de respectar les mesures de 

seguretat necessàries per treballar en un espai confinat, com la obertura del pou anterior i posterior a la 

zona d’actuació, la formació i habilitació del operaris per realitzar aquest tipus de feines, la suspensió 

dels treballs i recollida del material d’obra en el cas de previsió de pluges, etc. 

 

A causa del canvi de secció de la plataforma, els embornals s’hauran de reubicar a les noves línies 

d’encintat. Els embornals actuals s’anul·laran repicant la part superior i tapant l’embornal amb una llosa 

de formigó armat. Si els nous embornals es situen al mateix punt que els antics, però a la nova 

alineació d’encintat, es podrà aprofitar la connexió a col·lector existent, baixant amb la caixa de 

l’embornal fins a interceptar la connexió. Si es desplacen longitudinalment, es podrà connectar 

directament a col·lector, al ser aquest visitable. La connexió s’haurà d’executar amb un tub de PVC llis 

tipus teula de classes resistent SN-4 i diàmetre nominal 500 mm. 

 

Els pous de registre existent s’hauran de recréixer fins a la nova rasant de la calçada, i es col·locaran 

tapes de registre de fundació dúctil amb marc no aparent. Tant les reixes com les tapes dels pous 

seran de classe resistent D-400 com a mínim i compliran amb les especificacions de l’Ajuntament de 

Barcelona. 

 

 

2.4  Enllumenat públic i F.O. 

 

L’enllumenat actual consisteix en lluminàries de façana tipus vial STR ubicades al costat mar del carrer. 

D’acord amb les informacions rebudes pel Departament d’Enllumenat no cal afectar ni els suports ni les 

línies elèctriques. 

Aprofitant la xarxa  i canalització   de l’enllumenat es planteja i dissenya una xarxa de fibra òptica com 

aportació a la creació de la smart city. Aquesta xarxa servirà per el desplegament de diversos sensors 

segons evolucioni els estàndards de col·locació dels mateixos. Aquesta xarxa s’haurà de connectar a 

nodes de fibra òptica propers a la zona d’actuació. 

 

Es crearà nova xarxa de fibra òptica fent rasa exclusiva. Es disposaran dos tubs corrugats  de 90mm 

per al desplegament de la F.O. i alimentació elèctrica necessària per als sensors.  Es disposaran 

arquetes en els extrems de l’actuació com en punts intermedis tant per fer possible la connexió en 

punta con la col·locació de sensors, tant si són a punts de llums existents com suports específics per a 

sensors. A l’hora ‘execució es tindrà en compte les curvatures de la traça degut a les limitacions del 

radi de gir  de la fibra òptica. 

 

 

2.5  Obra civil: murs, murets, escales, rampes 

 

La geometria i les característiques del carrer no fa necessària a priori l’execució de cap tipus d’obra civil 

tipus mur, escales, rampes, etc. 

 

 

2.6  Mobiliari 

 

Es col·locaran papereres model Barcelona als extrems del carrer i fitons, també model Barcelona, 

col·locats cada 3 m a les dues voreres, excepte davant dels guals, per evitar l’estacionament dels 

vehicles a sobre de les voreres. 
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2.7  Jardineria 

 

No es preveu cap actuació plantació de nou arbrat al carrer de Liuva a causa de la reduïda amplada de 

les voreres.  

 

 

2.8  Senyalització 

 

En general, es reposarà la senyalització existent prèvia a les obres, adaptant-la a la nova geometria i 

funcionalitat del carrer. 

 

Pel que fa la senyalització horitzontal, no es repintaran els passos de vianants situats abans dels 

carrers del Segre i de Virgili al tractar-se d’una plataforma única. 

 

Respecte la senyalització vertical, es reposaran les senyals actuals, excepte les senyals referents a 

l’aparcament, podent-se plantejar el reaprofitament dels senyals existents si aquests es troben en bon 

estat. En cap cas es col·locarà una senyal que deixi un pas lliura inferior als 2,2 m, mesurats 

verticalment. 

 

Es seguirà en tot moment les indicacions del “Manual de senyalització urbana per a la ciutat de 

Barcelona” pel que fa les característiques i la tipologia de senyalització a col·locar. La senyalització 

definitiva es consensuarà amb la Guàrdia Urbana. 

 

 

 

2.9  Xarxa de reg 

 

Al no realitzar-se cap plantació nova, no serà necessari executar una xarxa de reg. 

2.10 Actuacions sobre Serveis afectats. Soterrament de línies 
 

2.10.1 Soterrament de línies 

 

Per poder executar el soterrament de les línies aèries de baixa tensió i de telefonia, s’executaran a les 

voreres canalitzacions de 40x80 cm de fondària, amb dos tubs de PVC corrugat de 160 mm a la part 

inferior i 2 tubs de 90 mm (per aprofitar per passar algun altre servei) a la part superior de la rasa. A 

sobre dels dos tubs de 160 mm, que són per on passaran els cables de companyia, es col·locarà una 

placa d’advertència de risc elèctric. La rasa es reomplirà amb sorra d’aportació, fins a la cota inferior de 

la base de formigó de la vorera. Als creuaments de calçada, la rasa serà de 50x100 cm de fondària, i 

formigonant l’entorn dels tubs corrugats. En el cas de no poder respectar les fondàries mínimes 

indicades al Reglament de Baixa Tensió per presència d’altres serveis o per altres motius, s’hauran de 

protegir els tubs corrugats amb una protecció mecànica, consistent en una xapa metàl·lica de 5 mm de 

gruix com a mínim. 

A cada escomesa i als límits de l’àmbit d’actuació es farà una conversió  aeri – subterrànies mitjançant 

tubs galvanitzats per passar de la canalització soterrada a la caixa de derivació de cada habitatge. 

 

L’empresa contractista haurà de col·laborar amb la companyia elèctrica, que serà qui farà les tasques 

de cablejat, connexions, descàrrec i retirada de la instal·lació actual, etc. en les feines d’obra civil, com 

poden ser l’execució de peanyes per la col·locació d’armaris de distribució urbana, o la realització de 

cales per les escomeses dels edificis. Els tubulars per les conversions i les caixes elèctriques els 

subministrarà l’empresa constructora, però les col·locarà i instal·larà la companyia de servei. 

 

 

2.10.2 Soterrament de línies de telefonia 

 

Per poder executar el soterrament de les línies aèries de de telefonia, l’empresa contractista executarà 

l’obra civil de canalitzacions i arquetes que defineixi la Companyia de Telefonia. Les canalitzacions 

consistiran en dos tubs de PVC de 110mm de diàmetre per la xarxa soterrada, i de dos tubs de PVC de 

63mm per a les escomeses als habitatges. En ambdós casos, es formigonarà el prisma, generant una 

secció de 45x30cm en el primer cas i de 30x20cm en el segon cas. La part superior d’aquest prisma 
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formigonat quedarà a una fondària de 45 cm en vorera i de 60cm en calçada. La resta de secció de la 

canalització es podrà reomplir amb terrenys procedents de la pròpia excavació. Les arquetes seran 

tipus M (30x30cm interiors), D (90x109cm interiors) o H (80x110cm interiors), amb les mides i 

característiques especificades per Companyia, i s’ubicaran d’acord amb els plànols facilitats per 

Companyia. Podran ser prefabricades o fabricades in situ. 

 

A diferència del soterrament de la baixa tensió, no es podrà aprofitar la mateixa canalització per passar 

el cablejat de l’enllumenat. 

 

Un cop executada l’esmentada obra civil, la Companyia de Telefonia es farà càrrec de l’obra mecànica 

del soterrament, consistent en el cablejat de la nova xarxa, les conversions i connexions a habitatges, i 

la retirada de la instal·lació antiga (cablejat, postes si procedeix, etc.). En el cas del servei de Telefonia, 

al executar-se arquetes, no caldrà que l’empresa constructora executi cales per facilitar les feines de la 

Companyia de servei. La Companyia també s’encarregarà de l’obra civil relacionada amb la retirada de 

l’antiga instal·lació, com pot ser la reposició de paviment un cop retirat un pal. 

 

 

2.10.3 Serveis afectats 

 

Abans de començar cada obra, el contractista haurà de sol·licitar a totes les companyies que tinguin 

serveis a l’àmbit d’actuació els plànols de serveis afectats actualitzats. Tot i que als projectes executius 

s’incloguin els plànols corresponents, aquests tenen una validesa temporal limitada i per aquest motiu 

el contractista, per major seguretat, els haurà de tornar a sol·licitar a cada companyia. 

 

A l’inici de les obres, es faran les cales necessàries per tenir perfectament ubicats aquests serveis i 

evitar afectar-los durant les obres. 

 

En general es seguirà el criteri de no afectar els serveis existents al carrer, però quan sigui 

imprescindible desviar algun servei, la Direcció Facultativa contactarà amb la companyia de serveis 

corresponents per fer la sol·licitud de desafecció, i la companyia donarà resposta amb la solució 

proposada. El contractista realitzarà l’obra civil necessària (si es requereix), i la companyia de serveis 

portarà a terme la obra mecànica o tota l’actuació en funció del cas. El contractista abonarà a la 

companyia de serveis el càrrec econòmic de la desafecció, i l’Ajuntament li abonarà en la següent 

certificació. 

 

Barcelona, Novembre de 2012 
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AMIDAMENT





Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Carrer Liuva
entre el Carrer Segre i el Carrer Virgili.

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST CARRER LIUVA
Subobra 10  TREBALLS PREVIS

1 F121U104 M2 LLOGUER DIARI DE BASTIDA METAL.LICA DE LLOGUER EN MODULS DE 5 M2, PER A PETITES
SUPERFICIES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Nº, Moduls M2, Mòduls Dies de lloguer

2 12,000 5,000 70,000 4.200,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.200,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER LIUVA
Subobra 20  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES
Capitol 21  VORERES

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO.

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

2 F21L4JA3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, IGUAL O SUPERIOR A 10 M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO,
DE 10 A 15 CM DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) %

3 Vorera mar 67,000 1,000 0,500 33,500 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 67,000 1,000 0,500 33,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 67,000

3 F21L4JE3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15
CM DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) Àrea (m2) Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Trobada façana 67,000 0,200 2,000 26,800 C#*D#*E#*F#

5 Trobada Carrer Segre 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

6 Trobada Carrer Virgili 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 86,800

4 F21L4JC4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, SUPERIOR A 50 M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15
CM DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT
SOBRE RETROEXCAVADORA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) %

3 Vorera mar 67,000 1,000 0,500 33,500 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 67,000 1,000 0,500 33,500 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 67,000

5 F21PV045 M DEMOLICIO COMPLETA DE VORADA I BASE DE FORMIGO MÉS DE 20M DE LLARG

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Vorera mar 67,000 67,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 67,000 67,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 134,000

6 F21PV047 M DEMOLICIÓ COMPLETA DE VORADA INFERIOR A 5M  I BASE DE FORMIGÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) Ut

3 Trobada Carrer Segre 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

4 Trobada Carrer Virgili 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

7 F21PV056 M DEMOLICIO > 20M DE RIGOLA DE PANOTS I BASE DE FORMIGO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

3 Vorera mar 67,000 67,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 67,000 67,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 134,000

8 F21PV057 M DEMOLICIO <5M DE RIGOLA DE PANOTS I BASE DE FORMIGO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ut

3 Trobada Carrer Segre 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

4 Trobada Carrer Virgili 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

9 F2192C04 M DEMOLICIÓ DE GUAL DE FORMIGÓ COL.LOCAT SOBRE FORMIGÓ AMB MITJANS MECÀNICS I AJUDES
MANUALS, I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Nº guals long (m)

3 Vorera mar 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

10 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 VORERES T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

3 Vorera mar 67,000 1,000 0,250 1,400 23,450 C#*D#*E#*F#
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4 Vorera muntanya 67,000 1,000 0,250 1,400 23,450 C#*D#*E#*F#

5 T Àrea gruix (m) esponj,

7 Trobada Carrer Segre 30,000 0,250 1,400 10,500 C#*D#*E#*F#

8 Trobada Carerr Virgili 30,000 0,250 1,400 10,500 C#*D#*E#*F#

10 VORADES T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

12 Vorada costat mar 67,000 0,200 0,400 1,400 7,504 C#*D#*E#*F#

13 Vorada costat muntanya 67,000 0,200 0,400 1,400 7,504 C#*D#*E#*F#

14 Vorades trobades 20,000 0,200 0,400 1,400 2,240 C#*D#*E#*F#

16 RIGOLES T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

18 Vorada costat mar 67,000 0,300 0,400 1,400 11,256 C#*D#*E#*F#

19 Vorada costat muntanya 67,000 0,300 0,400 1,400 11,256 C#*D#*E#*F#

20 Rigoles trobades 20,000 0,300 0,400 1,400 3,360 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 111,020

11 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 VORERES T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

3 Vorera mar 67,000 1,000 0,250 1,400 23,450 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 67,000 1,000 0,250 1,400 23,450 C#*D#*E#*F#

5 T Àrea gruix (m) esponj,

7 Trobada Carrer Segre 30,000 0,250 1,400 10,500 C#*D#*E#*F#

8 Trobada Carerr Virgili 30,000 0,250 1,400 10,500 C#*D#*E#*F#

10 VORADES T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

12 Vorada costat mar 67,000 0,200 0,400 1,400 7,504 C#*D#*E#*F#

13 Vorada costat muntanya 67,000 0,200 0,400 1,400 7,504 C#*D#*E#*F#

14 Vorades trobades 20,000 0,200 0,400 1,400 2,240 C#*D#*E#*F#

16 RIGOLES T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

18 Vorada costat mar 67,000 0,300 0,400 1,400 11,256 C#*D#*E#*F#

19 Vorada costat muntanya 67,000 0,300 0,400 1,400 11,256 C#*D#*E#*F#

20 Rigoles trobades 20,000 0,300 0,400 1,400 3,360 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 111,020

12 F21CV061 U DESMUNTATGE DE SENYAL VARIABLE PRECEPTIVA, INCLOS EL SEU SUPORT

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER LIUVA
Subobra 20  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES
Capitol 22  CALÇADA

1 F21N4XC2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE
1 M D'AMPLARIA, AMB MITJANS MECANICS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Amplada total calçada final 67,000 3,500 234,500 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 234,500

2 F21N4XA2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A
MAXIM, AMB MITJANS MECANICS, PER A EXECUCIO DE RASES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ut

3 Costat mar 67,000 0,250 16,750 C#*D#*E#*F#

4 Costat muntanya 67,000 0,250 16,750 C#*D#*E#*F#

6 Connexions embornals 5,000 0,800 4,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 49,500

3 F21K4AU4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO, >50 M2, FINS A 30 CM DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA,
AMB MARTELL TRENCADOR AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Amplada total calçada final 67,000 3,500 234,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 234,500

4 F221C620 M3 EXCAVACIÓ I CÀRREGA DE TERRA PER A CAIXA DE PAVIMENT EN TERRENY DE TRÀNSIT, AMB
MITJANS MECÀNICS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m)

3 Amplada total calçada final 67,000 3,500 0,170 39,865 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 39,865

5 F9W1V100 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics de 0 a 6 cm, en encaixos aïllats (reparacions), arrencament, inclosos
talls i acabats a tapes i reixes, inclòs càrrega i transport a planta de reciclatge i posterior escombrat i neteja

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Àrea (m2)

3 Trobada carrer Sant Segre 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

4 Trobada carrer Virgili 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

6 F9Z1V010 M TALL DE PAVIMENTS DE QUALSEVOL TIPUS AMB DISC DE DIAMANT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Vorera mar 67,000 67,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 67,000 67,000 C#*D#*E#*F#

6 Connexions embornals 5,000 4,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 154,000

7 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj

2 C#*D#*E#*F#

3 Costat muntanya 67,000 0,250 0,200 1,400 4,690 C#*D#*E#*F#

4 Costat mar 67,000 0,250 0,200 1,400 4,690 C#*D#*E#*F#

6 Connexions embornals 5,000 0,800 0,200 1,400 4,480 C#*D#*E#*F#*4

TOTAL AMIDAMENT 13,860

8 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj

2 C#*D#*E#*F#

3 Vorera muntanya 67,000 0,250 0,200 1,400 4,690 C#*D#*E#*F#

4 Vorera mar 67,000 0,250 0,200 1,400 4,690 C#*D#*E#*F#

6 Connexions embornals 5,000 0,800 0,200 1,400 4,480 C#*D#*E#*F#*4

TOTAL AMIDAMENT 13,860

9 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO
DE 12 T, FINS A ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE
L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj

2 C#*D#*E#*F#

3 Amplada total calçada MBC 67,000 3,500 0,100 1,400 32,830 C#*D#*E#*F#

4 Amplada total calçada base formigó 67,000 3,500 0,200 1,400 65,660 C#*D#*E#*F#

5 Amplada total calçada explanació 67,000 3,500 0,170 1,300 51,825 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 150,315

Obra 01 PRESSUPOST CARRER LIUVA
Subobra 30  PAVIMENTACIÓ
Capitol 31  PAVIMENTACIÓ VORERES

1 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) Àrea (m2)

2 C#*D#*E#*F#

3 Vorera mar 67,000 1,250 83,750 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 67,000 1,250 83,750 C#*D#*E#*F#

6 Trobada Carrer Sant Segre 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

7 Trobada Carrer Virgili 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 227,500

2 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT
REGLEJAT
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) Àrea (m2) gruix (m)

3 Vorera mar 67,000 1,250 0,150 12,563 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 67,000 1,250 0,150 12,563 C#*D#*E#*F#

6 Trobada Carrer Segre 30,000 0,150 4,500 C#*D#*E#*F#

7 Trobada Carerr Virgili 30,000 0,150 4,500 C#*D#*E#*F#

8 T long (m) ample (m) ut gruix (m)

10 Encintat 67,000 0,300 2,000 0,200 8,040 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 42,166

3 F9E13204 M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A PREU ALT, COL.LOCAT A
L'ESTESA AMB SORRA-CIMENT DE 200 KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND I BEURADA DE CIMENT
PÒRTLAND

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Vorera mar 67,000 1,250 83,750 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 67,000 1,250 83,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 167,500

4 F9E1310N M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A PREU SUPERIOR, COL.LOCAT
A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:0.5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L I
BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Àrea (m2)

3 Trobada Carrer Segre 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

4 Trobada Carrer Virgili 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

5 F9E11UU2 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PANOT O RAJOLA , <10 M2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Vorera mar 67,000 0,200 13,400 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 67,000 0,200 13,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,800

6 F9E1410N M2 PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X8 CM, CLASSE 1A, PREU SUPERIOR, COL.LOCAT A TRUC DE
MACETA AMB MORTER MIXT 1:0,5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L I BEURADA DE
CIMENT PORTLAND

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Vorera mar 4,000 1,250 5,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 4,000 1,250 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

7 F961UA23 M >20 M VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA
FI, RECTA, SERRADA MECANICAMENT I FLAMEJADA, DE 30X10 CM, COL.LOCADA SOBRE PAVIMENT O
LLIT DE FORMIGO EXISTENT
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Vorera mar 67,000 67,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 67,000 67,000 C#*D#*E#*F#

5 Transversal 6,000 2,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 146,000

8 F961U111 M ENTRE 5 I 20M DE VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO
JASPE, GRA FI, RECTA, ESCAIRADA I BUIXARDADA DE 20X25 CM, COL.LOCADA AMB FONAMENT DE
FORMIGO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

3 Carrer Sant Segre 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

4 Carrer Virgili 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

9 F981U027 M EXECUCIÓ GUAL PER A VIANANTS MODEL R-120 ,RECTE, DINS D'UN CONJUNT D'ACTUACIONS AL
MATEIX CARRER , DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, AMB
LES CARES VISTES FLAMEJADES, FORMAT PER RAMPES DE 121.8X40X6 CM, INCLOS:PART
PROPORCIONAL DE CAPS DE REMAT I FORATS PER A PAPERERES I SEMAFOR,DESPLAÇAMENT DE
QUALSEVOL ELEMENT O SERVEI,CANVI DE REIXES DE IMBORNALS,ANUL·LACIÓ
D'IMBORNALS,ENRASSAT DE QUALSEVOL TIPUS DE TAPES, COL.LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGO
DE RESISTENCIA 15 N/MM2 DE 10 CM DE GRUIX.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

3 Carrer Segre 4,500 4,500 C#*D#*E#*F#

4 Carrer Virgili 4,500 4,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

10 F9WZV020 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER A SITUAR A NOVA RASANT DE MARC I REIXES DE DESGUAS EN
OBRES DE RECOBRIMENT ASFALTIC, AMB MAÓ MASSÍS I MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I
ADORMIMENT RÀPID

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Tapas existents 9,000 2,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER LIUVA
Subobra 30  PAVIMENTACIÓ
Capitol 32  PAVIMENTACIÓ CALÇADA

1 F9H1V120 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 22 surf 50/70 S, AC 22
surf 35/50S, AC16 surf 50/70 S, AC 16 surf 35/50 S (S-12/20) amb granulat per a rodament i betum asfàltic de
penetració. Està inclòs fins un 5% de reciclat de mescla bituminosa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) dens (Tn/m3)
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3 Regularització / Base 67,000 3,500 0,070 2,400 39,396 C#*D#*E#*F#

4 Trobada Carrer Segre 10,000 5,000 0,070 2,400 8,400 C#*D#*E#*F#

5 Trobada Carrer Virgili 10,000 5,000 0,070 2,400 8,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 56,196

2 F9H1V140 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, AC 11 surf 50/70 D, AC 11 surf
35/50 D (D-8/10), amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 5% de reciclat
de mescla bituminosa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) dens (Tn/m3)

3 Capa rodadura 67,000 3,500 0,050 2,400 28,140 C#*D#*E#*F#

4 Trobada Carrer Segre 10,000 5,000 0,050 2,400 6,000 C#*D#*E#*F#

5 Trobada Carrer Virgili 10,000 5,000 0,050 2,400 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,140

3 F9J1V010 m2 Reg d´imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP (ECI), amb dotació 1,5 kg/m2, neteja del
ferm inclosa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Sota base MBC 67,000 3,500 234,500 C#*D#*E#*F#

5 Trobada Carrer Segre 10,000 5,000 50,000 C#*D#*E#*F#

6 Trobada Carrer Virgili 10,000 5,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 334,500

4 F9J1V025 m2 Reg d´adherència amb Emulsió bituminosa catiònica termoadherent modificada amb polimers tipus C60BP4
TER o C60BP3 TER (ECR2d-m), amb una dotació d'1 kg/m2, neteja del ferm inclosa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Sota capa rodadura 67,000 3,500 234,500 C#*D#*E#*F#

5 Trobada Carrer Segre 10,000 5,000 50,000 C#*D#*E#*F#

6 Trobada Carrer Virgili 10,000 5,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 334,500

5 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT
REGLEJAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m)

3 Nova calçada 67,000 3,500 0,200 46,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 46,900

6 F931201J M3 BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98 % DEL PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m)

3 Nova calçada 67,000 3,500 0,150 35,175 C#*D#*E#*F#

Euro



Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Carrer Liuva
entre el Carrer Segre i el Carrer Virgili.

AMIDAMENTS Pàg.: 9

TOTAL AMIDAMENT 35,175

7 F227T00F M2 REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Nova explanada 67,000 3,500 234,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 234,500

8 F97422AC M <20M RIGOLA DE 20 CM D'AMPLÀRIA AMB PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE
20X20X4 CM, COL·LOCADES AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA
DE 165 L

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

3 Trobada Carrer Segre 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

4 Trobada Carrer Virgili 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

9 F9HYV060 t Col·locació a l'obra i compactació al 98% de l'assaig marshall, de mescla bituminosa en calent, en conjunt
d'obres de fns a 200 t de material col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) dens (Tn/m3)

3 Regularització / Base 67,000 3,500 0,070 2,400 39,396 C#*D#*E#*F#

4 Trobada Carrer Segre 10,000 5,000 0,070 2,400 8,400 C#*D#*E#*F#

5 Trobada Carrer Virgili 10,000 5,000 0,070 2,400 8,400 C#*D#*E#*F#

7 Capa rodadura 67,000 3,500 0,050 2,400 28,140 C#*D#*E#*F#

8 Trobada Carrer Segre 10,000 5,000 0,050 2,400 6,000 C#*D#*E#*F#

9 Trobada Carrer Virgili 10,000 5,000 0,050 2,400 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 96,336

10 F9HYV200 dia Increment de l'equip d'estesa per a la col·locació a l'obra i compactació al 98% de l'assaig marshall, inclòs
neteja prèvia de la calçada, de qualsevol mescla bituminosa en calent, quan per necessitats administratives es
realitzi en treballs nocturn, dissabtes o festius

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER LIUVA
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 41  XARXA SANEJAMENT

1 F222V010 M3 EXCAVACIO MANUAL DE CALES EN ZONA DE SERVEIS

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

2 F222010P M3 EXCAVACIO DE RASES DE MES DE 0,60 M D'AMPLARIA I FINS A 3 M DE FONDARIA EN TERRES, AMB
MITJANS MANUALS , AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

Euro

Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Carrer Liuva
entre el Carrer Segre i el Carrer Virgili.

AMIDAMENTS Pàg.: 10

1 T long (m) ample (m) fond (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexions embornals 5,000 0,800 1,800 4,000 28,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,800

3 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ut

3 Connexions embornals 5,000 0,800 4,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

4 FD7FK576 M TUB DE PVC TIPUS TELUA DE CLASSE RESSISTENT SN-4 DE 630 MM DE DIÀMETRE I PART
PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIONS , COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

3 Rehabilitació col·lector carrer 67,000 67,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 67,000

5 FD12PD0S M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE PARET MASSISA, DE D=400 MM, DE PN 6 BAR I SN4 (4KN/M2)
SEGONS NORMA UNE-EN-53962, EN SOLERA DE 10 CM I REBLERT FINS A 10 CM SOBRE EL TUB AMB
FORMIGÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ut

3 Connexions embornals 5,000 4,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

6 FD1ZV016 U CONNEXIO DE CLAVEGUERO O EMBORNAL A COL.LECTOR TOT INCLÒS AMB TUB D=400MM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Connexions embornals 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

7 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT
REGLEJAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m) ut

3 Base calçada embornals 5,000 0,800 0,200 4,000 3,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,200

8 F2A15000 M3 SUBMINISTRAMENT DE TERRA ADEQUADA D'APORTACIÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m) ut
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AMIDAMENTS Pàg.: 11

3 Connexions embornals 5,000 0,800 1,800 4,000 28,800 C#*D#*E#*F#

4 Dau formigó -5 0,800 0,800 4,000 -12,8 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

9 F228A60F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0.6 I FINS A 1.5 M, AMB MATERIAL ADEQUAT,
EN TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 98 % PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m) ut

3 Connexions embornals 5,000 0,800 1,800 4,000 28,800 C#*D#*E#*F#

4 Dau formigó -5 0,800 0,800 4,000 -12,8 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

10 F222S010 M3 EXCAVACIO DE POU AILLAT DE SECCIO FINS A 1 M2 I DE MES DE 7 M I MENYS D'11 M DE FONDARIA,
EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS, INCLOSES LES FEINES D'EXTRACCIO I CARREGA MANUAL. ,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m) ut

3 Caixes embornals 1,500 1,000 1,300 4,000 7,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,800

11 F9WZV011 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER SITUAR A NOVA RASANT DE MARC I TAPA DE POUS DE
CLAVEGUERES O ALTRES SERVEIS, EN OBRES DE RECOBRIMENT ASFALTIC, AMB MAÓ MASSÍS I
MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I ADORMIMENT RÀPID

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tapes col·lector 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

12 FD5JV010 M POU PER A AIGUES PLUVIALS, EMBORNAL, DE 70X30 CM DE SECCIO INTERIOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T fond (m) ut

3 Caixes embornals 1,500 4,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

13 FD1BS010 U BASTIMENT I REIXA TIPUS AJUNTAMENT DE BARCELONA, DE FOSA DUCTIL PER A EMBORNAL DE 70 X
30 CM, DE CARREGA DE TRENCAMENT SUPERIOR A 25 T SEGONS LES NORMES UNE 41-300-87 I
EN-124, COL.LOCADA AMB MORTER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Reixes embornals 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

14 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T volum (m3) esponj
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3 Rases conex. embornals 28,800 1,300 37,440 C#*D#*E#*F#

4 Embornals 7,800 1,300 10,140 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 47,580

15 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T volum (m3) esponj

3 Rases conex. embornals 28,800 1,300 37,440 C#*D#*E#*F#

4 Embornals 7,800 1,300 10,140 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 47,580

Obra 01 PRESSUPOST CARRER LIUVA
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 42  ENLLUMENAT PÚBLIC I FIBRA OPTICA

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Cales 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

2 EE15CV15 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I/O FIBRA OPTICA EN RASA 0.40 X 0.80 M DE FONDÀRIA.
INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES DE LA
SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS
PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE
L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL
SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15
CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR
LLIS AMB PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS NORMES DE CIA. , NETEJA DEL CARRER, VALLAT I
SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long(m)

3 Fibra òptica 67,000 67,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 67,000

3 FDK2U031 U PERICÓ QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 80 X 80 X 70 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE
GUIX DE MAÓ CALAT DE 10 X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:2:10
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE
PEDRERA GRANÍTICA DE 10 CM DE GRUIX, INCLOU SUMINISTRE I COL·LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Arquetes per FO 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 FHT6E140 U SUBMINISTRAMENT DE CENTRE DE COMANDAMENT MODEL TIPUS BARCELONA CITI 10 R BCN 4S O
SIMILAR, PREPARAT PER A QUATRE CIRCUITS DE SORTIDA, CONSTITUIT PER ARMARI D'ACER
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INÒXIDABLE EQUIPAT AMB CONTROL CENTRALITZAT AMB RÀDIO MODEM I/O WIFI, ANTENA DIRECTIVA
I EQUIPS COMPACTES DE PROTECCIÓ I ESTABILITZADOR DE FLUXE DE FINS A 45 KVA PER A UNA
QUALSEVOL POTÈNCIA DE CONTRACTACIÓ.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Fibra Optica 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER LIUVA
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 43  FECSA
Subcapitol 01  OBRA CIVIL

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Cales 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

2 EE15CV12 M CANALITZACIÓ PER BAIXA TENSIÓ EN RASA 0.40 X 1.00 M DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB
RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 100 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA
RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ
LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR
REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM,
REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE
POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DOS TUBS DE PVC DE
160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS NORMES DE CIA., NETEJA DEL CARRER,
VALLAT I SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Vorera mar 67,000 67,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 67,000 67,000 C#*D#*E#*F#

6 Connexió Carrer Segre 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

7 Connexió Carrer Virgili 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 154,000

3 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE
FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES DE
LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS
PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE
L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-150 DE
DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT
I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA
COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ
SEGONS NORMES DE CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT UNE-EN-50086 DE 90 MM DE
DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 T long (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Creuaments Carrer 3,500 2,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

4 EAN0020 U 'CATA PER A REALITZAR CONNEXIÓ D'ESCOMESA PER PART DE COMPANYIA, DE 1,5 X 1 X 0,8 INCLÒS
RETIRADA DE RUNES A L'ABOCADOR, OMPLERT DE SAULÓ I COL·LOCACIÓ DE PLANXA DE FERRO
PROVISIONAL.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Escomeses 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

5 Connexió a Carrers 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

5 F21L4JG5 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2 , COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A
15 CM DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Connexió Carrer Segre 10,000 0,400 4,000 C#*D#*E#*F#

4 Connexió Carrer Virgili 10,000 0,400 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

6 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

3 Connexió Carrers 20,000 0,400 0,250 1,400 2,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,800

7 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

3 Connexió Carrers 20,000 0,400 0,250 1,400 2,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,800

8 F9E1310N M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A PREU SUPERIOR, COL.LOCAT
A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:0.5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L I
BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Connexions Carrers 20,000 0,400 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

9 F9E11UU2 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PANOT O RAJOLA , <10 M2
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Connexions Carrers 20,000 0,400 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER LIUVA
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 43  FECSA
Subcapitol 02  OBRA MECÁNICA

1 FG33TS10 m Subministrament d'un circuit de cable tipus rv 0.6/1 kv de 3x1x240+1x150 mm2 al, inclosa la seva estesa per
tubular o safata i l'engrapat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Vorera mar 67,000 1,200 80,400 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 67,000 1,200 80,400 C#*D#*E#*F#

6 Connexió Carrer Segre 10,000 1,200 12,000 C#*D#*E#*F#

7 Connexió Carrer Virgili 10,000 1,200 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 184,800

2 FG34052 U Conversió aerosubterrània de línia de baixa tensió, en suport i façana, inclòs el subministrament de tub de
protecció d'acer galvanizat de 3 m, caputxó, resines, abraçadores, suports de cables, petit material i ma d'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

3 Escomeses 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

5 Carrer Segre 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

6 Carrer Virgili 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

3 FG34053 U Caixa general de protecció de 100 A a façana amb aïllament de poliester reforçat IP-437 amb fusibles i bases
portafusibles tipus H mida 1 de 3x250 a, neutre seccionable i borns bimetal·lics per a cable de 150 mm2 de
secció, amb caixa i tapa per a protecció de cables, segons especificacions i normativa de la companyia
subministradora, inclòs transport a obra, muntatge, fixació i connexionat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 2 per escomesa 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

4 FG34CBTS u Caixa seccionament línia subterranea baixa tensió segons especificacions i normativa de la companyia
subministradora, inclòs transport a obra, muntatge, i connexionat.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 FG4C020 u Connexio de cable trenat de fins a 150 mm2 de seccio amb tensio a la linia

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

3 Escomeses 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#
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5 Carrer Segre 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

6 Carrer Virgili 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

6 FG34055 U Caixa per a quadre de distribució, de plàstic i metàl·lica amb porta, per a dues fileres de vint-i-dos mòduls i
muntada superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

7 PN14060 U CONFECCIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTE ELÈCTRIC

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER LIUVA
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 44  TELEFÒNICA

1 FDG3E012 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN CALÇADA, EN RASA 0,5 X 1.O M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ
FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC DE 63 MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE
PVC DE 110 MM DE DIAMETRE.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ut

3 Creuaments Carrer 3,500 2,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

2 FDG3E011 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN VORERA, EN RASA 0,5 X 0,8 M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ
FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC DE 63 MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE
PVC DE 110 MM DE DIAMETRE.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

3 Vorera mar 33,500 33,500 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 33,500 33,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 67,000

3 FDK2T001 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus M, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre
solera de formigó HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

4 FDK2T003 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus H, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre
solera de formigó HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER LIUVA
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 45  SERVEIS AFECTATS

Euro



Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Carrer Liuva
entre el Carrer Segre i el Carrer Virgili.

AMIDAMENTS Pàg.: 17

1 XPAUU002 U PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE D'ESTINTOLAMENT PROVISIONAL I DESVIAMENT DE
SERVEIS DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Desviament Serveis FECSA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 Desviament Serveis GAS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

5 Desviament serveis Agbar 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

6 C#*D#*E#*F#

7 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER LIUVA
Subobra 50  JARDINERIA I REG
Capitol 51  REG

1 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB
MITJANS MANUALS,  AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4 FR02T003 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CANALITZACIO AMB TUB DE PVC CORRUGAT DE D 130 MM PER
A PAS D'INSTAL.LACIONS DE REG

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

5 FFB2U440 M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE 53-131-90, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT
MITJÀ I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

6 F228V010 M3 REBLIMENT I PICONAT DE RASES O POUS AMB SAULO D'APORTACIO, AMB COMPACTACIO DEL 95%
PM, AMIDAMENT SOBRE PERFIL

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

7 FDK3PJ12 U PERICO PER COMPTADOR, DE 80 X 60CM X 40 CM. MIDES INTERIORS, PARET DE 15 CM. DE TOTXO,
ARREBOSSADA I LLISCADA, AMB BASTIMENT D'ACER I DUES TAPES AMB CADENES

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

8 FDK2BP066 UT PERICO DE REGISTRE PER REG DE 0,60 X 0,60 X 0.60 M. DE MIDES UTILS AMB PARET DE 15 DE MAO
CALAT DE 29X14X10 CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE GRAVA, INCLOSA LA TAPA I MARC DE FOSA.

Euro
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AMIDAMENT DIRECTE 0,000

9 FR024550 U ANELL DE DEGOTEIG OBERT AMB 7 DEGOTADORS INSERITS CADA 30 CM DE 3,5 L/H PROTEGIT AMB
TUB DREN PERFORAT, SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA RASA
INCLOSOS.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

10 FR01U006 UT ESCOMESA I COMPTADOR D´AIGUA DE 40 MM DE RAMAL I CABAL ENTRE 4 I 6.3 M3/H

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

11 FR03UA06 U PROGRAMADOR AUTÒNOM DE DOBLE PROGRAMA, AMB CONTROL D'APORTACIÓ D'AIGUA, TEMPS DE
PROGRAMACIÓ DES DE 1 MIN. FINS A 4 H PER ESTACIÓ, EN PASSOS D'1 MIN., AMB 6 ESTACIONS,
POSSIBILITAT DE 8 ARRENCADES PER DIA I PROGRAMA, PILES STANDARD DE 9 V, CIRCUIT
D'ARRENCADA DE BOMBA, CARCASSA DE PLÀSTIC ESTANCA I PREPARAT PER A MUNTATGE MURAL
INTERIOR, TOTALMENT COL.LOCAT, INCLOSES TOTES LES CONNEXIONS ELÈCTRIQUES, TANT DEL
CIRCUIT D'ALIMENTACIÓ DEL PROGRAMADOR, COM DELS ELEMENTS GOVERNATS PER AQUEST

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

12 FR03PJ20 UT CONSOLA PER A PROGRAMADOR TIPUS T-BOSS UNIVERSAL, PROGRAMACIÓ PER INFRAROIGS,
RADIO I MANAGER

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

13 FR044D20 U VALVULA DE DESCÀRREGA O DE DRENATGE AUTOMATICA DE 1/2'' EN COLECTOR DE SORTIDA DE
REG PER DEGOTEIG, INSTAL.LADA EN PERICÓ DE REGISTRE

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

14 FR03J048 UT VENTOSA DOBLE EFECTE DE 2'' DE BRONZE, ROSCADA INCLÒS PART PROPORCIONAL DE LES PECES
ESPECIALS, TOTALMENT CONNECTADA I EN CORRECTE FUNCIONAMENT.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

15 FR045J902 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS SECTORIAL DE 1 1/2'' FORMAT PER
ELECTROVALVULA, TRES VALVULES MASCLE DE RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I
FEMELLA) I DUES TE DE LLAUTO AMB FILTRES DE 300 MICRES I REDUCTOR DE PRESSIÓ DE 10 A 0.5
ATM

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

16 FR045JBW U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS MESTRE DE 2' FORMAT PER ELECTROVALVULA, TRES
VALVULES MASCLE DE RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I FEMELLA) I DUES TE DE LLAUTO,
QUE SUPORTI PRESSIONS DE 10 ATM DE TREBALL INSTAL.LADA DINS PERICÓ

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER LIUVA
Subobra 50  JARDINERIA I REG
Capitol 52  JARDINERIA

1 FR2GU020 U EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE DIMENSIONS 1,1X1,1X1 M, AMB MINICARREGADORA SOBRE
PNEUMÀTICS AMB ACCESSORI RETROEXCAVADOR DE 40 A 60 CM D'AMPLÀRIA DE TREBALL,
CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, TRANSPORT A ABOCADOR
AUTORITZAT, CÀNON D'ABOCAMENT I COL·LOCACIÓ AL FONS DEL SOT DE GRAVES I GEOTÈXTIL

Euro
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AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2 FR3P1131 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A JARDINERIA VEGETAL ADOBADA, EN SACS DE 30 L,
AMB MITJANS MANUALS

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3 FR3P3F11 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE SAULÓ NO GARBELLAT, A GRANEL, AMB MITJANS MANUALS

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4 FR458260 U SUBMINISTRAMENT MAGNOLIA GRANDIFLORA (MAGNOLIA) DE 300 A 350 CM D'ALÇADA, AMB PA DE
TERRA DE TELA METAL.LICA

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

5 FR63U320 U PLANTACIÓ D'ARBRE EXEMPLAR DE 6 M D'ALÇÀRIA AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

6 FR82UC30 U TUTOR PER A CACTÀCIES DE MÉS DE 251 CM D'ALÇÀRIA VISTA, COL.LOCAT

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER LIUVA
Subobra 60  SENYALITZACIÓ
Capitol 61  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

1 FBPA1001 M BANDA DE 50 CM D'AMPLÀRIA PER A PASSOS DE VIANANTS SENSE SEMÀFORS, PER METRE LINEAL
REALMENT PINTAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) Ut Num,pas

3 Pas de vianants Carrer 4,000 3,000 2,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

2 FBPA1002 M BANDA DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA PER A BANDA DE DETENCIÓ PER A PASSOS DE
VIANANTS, PER METRE LINEAL REALMENT PINTAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) Núm,pas

3 Pas de vianants Carrer 3,500 2,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

3 FBPM1000 DIA INCREMENT PER JORNADA DE DESPLAÇAMENT D'EQUIP DE PINTURA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER LIUVA
Subobra 60  SENYALITZACIÓ
Capitol 62  SENYALITZACIÓ VERTICAL
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1 FBB11111 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT, TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT,
PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 FBB11251 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT, CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE, PER
A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

3 FBBZ3320 U SUPORT CILÍNDIC DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 60MM DE DIÀMETRE I 2MM DE GRUIX, COL.LOCAT
A TERRA FORMIGONAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER LIUVA
Subobra 70  MOBILIARI URBÀ

1 FQ32U020 U PILONA BARCELONA NORMAL DE 1000 MM D'ALÇADA, FORMADA PER FUST I REMAT DE FOSA GRIS DE
100 MM DE DIAMETRE I ACABAT PINTAT AMB IMPRIMACIO FOSFATANT ANTIOXIDANT I OXIRON NEGRE
FERRITIC, ANELLA D'ACER INOXIDABLE DE 84 MM DE DIAMETRE EXTERIOR I ACABAT MATITZAT I
SENYAL DE L'AJUNTAMENT DE LA CIUTAT EN RELLEU D' 1,5 MM I ALÇADA DE 65 MM, COL.LOCADA
AMB MORTER 1:4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 Vorera mar 22,000 22,000 C#*D#*E#*F#

3 Vorera muntanya 22,000 22,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 44,000

2 FQ21U010 U PAPERERA 70 L FORMADA PER UN TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 20 MM DE DIAMETRE I 1,5 MM
DE GRUIX, UNA PLANXA PERFORADA DE 2 MM DE GRUIX I PERFORACIONS DE 5 MM DE DIAMETRE,
UNA PLANXA DE BASE DE PAPERERA DE 3 MM DE GRUIX AMB DUES PERFORACIONS DE 8 MM DE
DIAMETRE PER AL DESGUAS, 2 EIXOS DE GIR, UN TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 30 MM DE
DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX, UN SUPORT DE PAPERERA FORMAT PER UN TUBULAR RODO D'ACER
GALVANITZAT DE 40 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX, 2 PLETINES D'ANCORATGE AMB CARTEL.LES
SOLDADES A 6 AMB DUES PERFORACIONS DE 12 MM DE DIAMETRE PER CARGOLAR-LA AL PAVIMENT
DE VORERA I SUBJECCIONS FORMADES PER 4 PERNS D'EXPANSIO M8

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER LIUVA
Subobra 80  SEGURETAT I SALUT

1 X1211000 U PARTIDA DE SEGURETAT I SALUT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Euro
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Obra 01 Pressupost CARRER LIUVA

Subobra 10 Treballs previs

1 F121U104 M2 LLOGUER DIARI DE BASTIDA METAL.LICA DE LLOGUER EN
MODULS DE 5 M2, PER A PETITES SUPERFICIES (P - 6)

1,00 4.200,000 4.200,00

TOTAL Subobra 01.10 4.200,00

Obra 01 Pressupost CARRER LIUVA

Subobra 20 Enderrocs i Moviment de Terres

Capitol 21 Voreres

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO. (P - 1) 109,50 5,000 547,50

2 F21L4JA3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, IGUAL O SUPERIOR A 10
M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I 1
M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL
(P - 10)

12,58 67,000 842,86

3 F21L4JE3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I 1 M
D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL (P
- 12)

16,54 86,800 1.435,67

4 F21L4JC4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, SUPERIOR A 50 M2,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX, COM A
MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MARTELL
TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA (P - 11)

6,14 67,000 411,38

5 F21PV045 M DEMOLICIO COMPLETA DE VORADA I BASE DE FORMIGO MÉS
DE 20M DE LLARG (P - 16)

3,35 134,000 448,90

6 F21PV047 M DEMOLICIÓ COMPLETA DE VORADA INFERIOR A 5M I BASE DE
FORMIGÓ (P - 17)

10,19 20,000 203,80

7 F21PV056 M DEMOLICIO > 20M DE RIGOLA DE PANOTS I BASE DE FORMIGO
(P - 18)

3,00 134,000 402,00

8 F21PV057 M DEMOLICIO <5M DE RIGOLA DE PANOTS I BASE DE FORMIGO (P
- 19)

6,68 20,000 133,60

9 F2192C04 M DEMOLICIÓ DE GUAL DE FORMIGÓ COL.LOCAT SOBRE
FORMIGÓ AMB MITJANS MECÀNICS I AJUDES MANUALS, I
CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 7)

8,30 8,000 66,40

10 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 30)

38,89 111,020 4.317,57

11 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 28)

24,38 111,020 2.706,67

12 F21CV061 U DESMUNTATGE DE SENYAL VARIABLE PRECEPTIVA, INCLOS EL
SEU SUPORT (P - 8)

102,13 4,000 408,52

TOTAL Capitol 01.20.21 11.924,87

Obra 01 Pressupost CARRER LIUVA

Subobra 20 Enderrocs i Moviment de Terres

Capitol 22 Calçada

1 F21N4XC2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM
DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB

0,86 234,500 201,67

euros
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MITJANS MECANICS (P - 15)

2 F21N4XA2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM
DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MITJANS
MECANICS, PER A EXECUCIO DE RASES (P - 14)

5,74 49,500 284,13

3 F21K4AU4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO, >50 M2, FINS A 30 CM
DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MARTELL
TRENCADOR AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE
RETROEXCAVADORA (P - 9)

8,87 234,500 2.080,02

4 F221C620 M3 EXCAVACIÓ I CÀRREGA DE TERRA PER A CAIXA DE PAVIMENT
EN TERRENY DE TRÀNSIT, AMB MITJANS MECÀNICS (P - 20)

3,66 39,865 145,91

5 F9W1V100 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics de 0 a 6 cm, en encaixos
aïllats (reparacions), arrencament, inclosos talls i acabats a tapes i
reixes, inclòs càrrega i transport a planta de reciclatge i posterior
escombrat i neteja (P - 48)

4,23 60,000 253,80

6 F9Z1V010 M TALL DE PAVIMENTS DE QUALSEVOL TIPUS AMB DISC DE
DIAMANT (P - 52)

1,61 154,000 247,94

7 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 30)

38,89 13,860 539,02

8 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 28)

24,38 13,860 337,91

9 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO DE 12 T, FINS A
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT
I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR   (P - 29)

14,16 150,315 2.128,46

TOTAL Capitol 01.20.22 6.218,86

Obra 01 Pressupost CARRER LIUVA

Subobra 30 Pavimentació

Capitol 31 Pavimentació Voreres

1 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS
(P - 49)

2,83 227,500 643,83

2 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT
20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE
MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (P - 33)

87,01 42,166 3.668,86

3 F9E13204 M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM,
CLASSE 1A PREU ALT, COL.LOCAT A L'ESTESA AMB
SORRA-CIMENT DE 200 KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND I
BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND (P - 40)

24,76 167,500 4.147,30

4 F9E1310N M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM,
CLASSE 1A PREU SUPERIOR, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA
AMB MORTER MIXT 1:0.5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L I BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND (P -
39)

33,84 60,000 2.030,40

5 F9E11UU2 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PANOT O RAJOLA
, <10 M2 (P - 38)

25,03 26,800 670,80

6 F9E1410N M2 PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X8 CM, CLASSE 1A, PREU
SUPERIOR, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT
1:0,5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L I
BEURADA DE CIMENT PORTLAND (P - 41)

48,52 10,000 485,20

7 F961UA23 M >20 M VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA,
GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA FI, RECTA, SERRADA
MECANICAMENT I FLAMEJADA, DE 30X10 CM, COL.LOCADA
SOBRE PAVIMENT O LLIT DE FORMIGO EXISTENT (P - 35)

40,87 146,000 5.967,02

euros
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8 F961U111 M ENTRE 5 I 20M DE VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS
QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA FI, RECTA,
ESCAIRADA I BUIXARDADA DE 20X25 CM, COL.LOCADA AMB
FONAMENT DE FORMIGO (P - 34)

57,22 20,000 1.144,40

9 F981U027 M EXECUCIÓ GUAL PER A VIANANTS MODEL R-120 ,RECTE, DINS
D'UN CONJUNT D'ACTUACIONS AL MATEIX CARRER , DE PEDRA
GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE,
AMB LES CARES VISTES FLAMEJADES, FORMAT PER RAMPES
DE 121.8X40X6 CM, INCLOS:PART PROPORCIONAL DE CAPS DE
REMAT I FORATS PER A PAPERERES I
SEMAFOR,DESPLAÇAMENT DE QUALSEVOL ELEMENT O
SERVEI,CANVI DE REIXES DE IMBORNALS,ANUL·LACIÓ
D'IMBORNALS,ENRASSAT DE QUALSEVOL TIPUS DE TAPES,
COL.LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE RESISTENCIA 15
N/MM2 DE 10 CM DE GRUIX. (P - 37)

386,33 9,000 3.476,97

10 F9WZV020 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER A SITUAR A NOVA RASANT
DE MARC I REIXES DE DESGUAS EN OBRES DE RECOBRIMENT
ASFALTIC, AMB MAÓ MASSÍS I MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I
ADORMIMENT RÀPID (P - 51)

29,40 18,000 529,20

TOTAL Capitol 01.30.31 22.763,98

Obra 01 Pressupost CARRER LIUVA

Subobra 30 Pavimentació

Capitol 32 Pavimentació Calçada

1 F9H1V120 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a
temperatura normal, tipus AC 22 surf 50/70 S, AC 22 surf 35/50S,
AC16 surf 50/70 S, AC 16 surf 35/50 S (S-12/20) amb granulat per a
rodament i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 5% de
reciclat de mescla bituminosa (P - 42)

50,82 56,196 2.855,88

2 F9H1V140 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a
temperatura normal, AC 11 surf 50/70 D, AC 11 surf 35/50 D (D-8/10),
amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració. Està
inclòs fins un 5% de reciclat de mescla bituminosa (P - 43)

56,68 40,140 2.275,14

3 F9J1V010 m2 Reg d´imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5
IMP (ECI), amb dotació 1,5 kg/m2, neteja del ferm inclosa (P - 46)

1,06 334,500 354,57

4 F9J1V025 m2 Reg d´adherència amb Emulsió bituminosa catiònica termoadherent
modificada amb polimers tipus C60BP4 TER o C60BP3 TER
(ECR2d-m), amb una dotació d'1 kg/m2, neteja del ferm inclosa (P - 47)

0,86 334,500 287,67

5 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT
20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE
MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (P - 33)

87,01 46,900 4.080,77

6 F931201J M3 BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL
MATERIAL AL 98 % DEL PM (P - 32)

32,20 35,175 1.132,64

7 F227T00F M2 REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB
COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 25)

1,37 234,500 321,27

8 F97422AC M <20M RIGOLA DE 20 CM D'AMPLÀRIA AMB PECES DE MORTER
DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE 20X20X4 CM, COL·LOCADES
AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L (P - 36)

18,07 20,000 361,40

9 F9HYV060 t Col·locació a l'obra i compactació al 98% de l'assaig marshall, de
mescla bituminosa en calent, en conjunt d'obres de fns a 200 t de
material col·locat (P - 44)

19,36 96,336 1.865,06

10 F9HYV200 dia Increment de l'equip d'estesa per a la col·locació a l'obra i
compactació al 98% de l'assaig marshall, inclòs neteja prèvia de la
calçada, de qualsevol mescla bituminosa en calent, quan per
necessitats administratives es realitzi en treballs nocturn, dissabtes o
festius (P - 45)

2.059,62 1,000 2.059,62

euros
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Capitol 41 Xarxa Sanejament

1 F222V010 M3 EXCAVACIO MANUAL DE CALES EN ZONA DE SERVEIS (P - 24) 95,35 20,000 1.907,00

2 F222010P M3 EXCAVACIO DE RASES DE MES DE 0,60 M D'AMPLARIA I FINS A 3
M DE FONDARIA EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS ,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS (P - 22)

40,55 28,800 1.167,84

3 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS
(P - 49)

2,83 16,000 45,28

4 FD7FK576 M TUB DE PVC TIPUS TELUA DE CLASSE RESSISTENT SN-4 DE 630
MM DE DIÀMETRE I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS
D'UNIONS , COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA (P - 63)

251,66 67,000 16.861,22

5 FD12PD0S M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE PARET MASSISA, DE D=400
MM, DE PN 6 BAR I SN4 (4KN/M2) SEGONS NORMA
UNE-EN-53962, EN SOLERA DE 10 CM I REBLERT FINS A 10 CM
SOBRE EL TUB AMB FORMIGÓ (P - 59)

303,84 20,000 6.076,80

6 FD1ZV016 U CONNEXIO DE CLAVEGUERO O EMBORNAL A COL.LECTOR TOT
INCLÒS AMB TUB D=400MM
(P - 61)

616,92 4,000 2.467,68

7 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT
20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE
MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (P - 33)

87,01 3,200 278,43

8 F2A15000 M3 SUBMINISTRAMENT DE TERRA ADEQUADA D'APORTACIÓ (P - 31) 6,21 16,000 99,36

9 F228A60F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0.6 I
FINS A 1.5 M, AMB MATERIAL ADEQUAT, EN TONGADES DE
GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB
COMPACTACIÓ DEL 98 % PM (P - 26)

14,58 16,000 233,28

10 F222S010 M3 EXCAVACIO DE POU AILLAT DE SECCIO FINS A 1 M2 I DE MES DE
7 M I MENYS D'11 M DE FONDARIA, EN TERRES, AMB MITJANS
MANUALS, INCLOSES LES FEINES D'EXTRACCIO I CARREGA
MANUAL. , AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE
SERVEIS (P - 23)

23,49 7,800 183,22

11 F9WZV011 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER SITUAR A NOVA RASANT DE
MARC I TAPA DE POUS DE CLAVEGUERES O ALTRES SERVEIS,
EN OBRES DE RECOBRIMENT ASFALTIC, AMB MAÓ MASSÍS I
MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I ADORMIMENT RÀPID (P - 50)

143,80 2,000 287,60

12 FD5JV010 M POU PER A AIGUES PLUVIALS, EMBORNAL, DE 70X30 CM DE
SECCIO INTERIOR (P - 62)

82,86 6,000 497,16

13 FD1BS010 U BASTIMENT I REIXA TIPUS AJUNTAMENT DE BARCELONA, DE
FOSA DUCTIL PER A EMBORNAL DE 70 X 30 CM, DE CARREGA
DE TRENCAMENT SUPERIOR A 25 T SEGONS LES NORMES UNE
41-300-87 I EN-124, COL.LOCADA AMB MORTER (P - 60)

105,00 4,000 420,00

14 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 30)

38,89 47,580 1.850,39

15 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 28)

24,38 47,580 1.160,00

TOTAL Capitol 01.40.41 33.535,26

Obra 01 Pressupost CARRER LIUVA
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Capitol 42 Enllumenat Públic i Fibra Optica

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO. (P - 1) 109,50 5,000 547,50

2 EE15CV15 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I/O FIBRA OPTICA EN
RASA 0.40 X 0.80 M DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB
RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES DE
LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA
OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO
EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS
MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ,
CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA
RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95%
DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15
CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL
PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 90 MM DE
DIÀMETRE I INTERIOR LLIS AMB PLAQUES DE PROTECCIÓ
SEGONS NORMES DE CIA. , NETEJA DEL CARRER, VALLAT I
SENYALITZAT. (P - 4)

133,57 67,000 8.949,19

3 FDK2U031 U PERICÓ QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 80 X 80
X 70 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAÓ CALAT DE 10
X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE
CIMENT 1:2:10 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE PEDRERA
GRANÍTICA DE 10 CM DE GRUIX, INCLOU SUMINISTRE I
COL·LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA. (P - 68)

272,25 2,000 544,50

4 FHT6E140 U SUBMINISTRAMENT DE CENTRE DE COMANDAMENT MODEL
TIPUS BARCELONA CITI 10 R BCN 4S O SIMILAR, PREPARAT PER
A QUATRE CIRCUITS DE SORTIDA, CONSTITUIT PER ARMARI
D'ACER INÒXIDABLE EQUIPAT AMB CONTROL CENTRALITZAT
AMB RÀDIO MODEM I/O WIFI, ANTENA DIRECTIVA I EQUIPS
COMPACTES DE PROTECCIÓ I ESTABILITZADOR DE FLUXE DE
FINS A 45 KVA PER A UNA QUALSEVOL POTÈNCIA DE
CONTRACTACIÓ. (P - 78)

14.174,56 1,000 14.174,56

TOTAL Capitol 01.40.42 24.215,75

Obra 01 Pressupost CARRER LIUVA
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Capitol 43 FECSA

Subcapitol 01 Obra civil

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO. (P - 1) 109,50 5,000 547,50

2 EE15CV12 M CANALITZACIÓ PER BAIXA TENSIÓ EN RASA 0.40 X 1.00 M DE
FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA
D'UNA RASA DE 100 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE
PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA
D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA
POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE
TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON
D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA
AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM,
REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS
LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT
SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DOS
TUBS DE PVC DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE
PROTECCIÓ SEGONS NORMES DE CIA., NETEJA DEL CARRER,
VALLAT I SENYALITZAT. (P - 3)

152,36 154,000 23.463,44
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3 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN
CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE FONDÀRIA. INCLOU
L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM
D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO
INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS
NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS
MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ,
CÀNON D'ABOCADOR, FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ
EN MASSA HM-150 DE DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR
REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT
I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE
FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON
S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC
DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS
NORMES DE CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT
UNE-EN-50086 DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA
DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT. (P - 5)

157,89 7,000 1.105,23

4 EAN0020 U 'CATA PER A REALITZAR CONNEXIÓ D'ESCOMESA PER PART DE
COMPANYIA, DE 1,5 X 1 X 0,8 INCLÒS RETIRADA DE RUNES A
L'ABOCADOR, OMPLERT DE SAULÓ I COL·LOCACIÓ DE PLANXA
DE FERRO PROVISIONAL. (P - 2)

348,22 9,000 3.133,98

5 F21L4JG5 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2 ,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I MES
DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR
MANUAL (P - 13)

16,36 8,000 130,88

6 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 30)

38,89 2,800 108,89

7 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 28)

24,38 2,800 68,26

8 F9E1310N M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM,
CLASSE 1A PREU SUPERIOR, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA
AMB MORTER MIXT 1:0.5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L I BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND (P -
39)

33,84 8,000 270,72

9 F9E11UU2 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PANOT O RAJOLA
, <10 M2 (P - 38)

25,03 8,000 200,24

TOTAL Subcapitol 01.40.43.01 29.029,14

Obra 01 Pressupost CARRER LIUVA
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Capitol 43 FECSA

Subcapitol 02 Obra mecánica

1 FG33TS10 m Subministrament d'un circuit de cable tipus rv 0.6/1 kv de
3x1x240+1x150 mm2 al, inclosa la seva estesa per tubular o safata i
l'engrapat (P - 72)

26,23 184,800 4.847,30

2 FG34052 U Conversió aerosubterrània de línia de baixa tensió, en suport i façana,
inclòs el subministrament de tub de protecció d'acer galvanizat de 3 m,
caputxó, resines, abraçadores, suports de cables, petit material i ma
d'obra (P - 73)

233,42 9,000 2.100,78

3 FG34053 U Caixa general de protecció de 100 A a façana amb aïllament de
poliester reforçat IP-437 amb fusibles i bases portafusibles tipus H
mida 1 de 3x250 a, neutre seccionable i borns bimetal·lics per a cable
de 150 mm2 de secció, amb caixa i tapa per a protecció de cables,
segons especificacions i normativa de la companyia subministradora,
inclòs transport a obra, muntatge, fixació i connexionat. (P - 74)

168,43 14,000 2.358,02

euros
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4 FG34CBTS u Caixa seccionament línia subterranea baixa tensió segons
especificacions i normativa de la companyia subministradora, inclòs
transport a obra, muntatge, i connexionat. (P - 76)

188,11 1,000 188,11

5 FG4C020 u Connexio de cable trenat de fins a 150 mm2 de seccio amb tensio a la
linia (P - 77)

149,99 16,000 2.399,84

6 FG34055 U Caixa per a quadre de distribució, de plàstic i metàl·lica amb porta, per
a dues fileres de vint-i-dos mòduls i muntada superficialment (P - 75)

199,45 3,000 598,35

7 PN14060 U CONFECCIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTE ELÈCTRIC (P - 96) 1.790,25 1,000 1.790,25

TOTAL Subcapitol 01.40.43.02 14.282,65

Obra 01 Pressupost CARRER LIUVA

Subobra 40 Serveis

Capitol 44 Telefònica

1 FDG3E012 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN CALÇADA, EN RASA 0,5 X
1.O M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ FORMIGONAT AMB SECCIÓ
DE FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC DE 63
MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE PVC DE 110 MM DE DIAMETRE.
(P - 65)

89,40 7,000 625,80

2 FDG3E011 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN VORERA, EN RASA 0,5 X 0,8
M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE
FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC DE 63
MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE PVC DE 110 MM DE DIAMETRE.
(P - 64)

71,98 67,000 4.822,66

3 FDK2T001 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus M, per a
instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la
mateixa excavació (P - 66)

209,75 3,000 629,25

4 FDK2T003 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus H, per a
instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la
mateixa excavació (P - 67)

584,09 2,000 1.168,18

TOTAL Capitol 01.40.44 7.245,89

Obra 01 Pressupost CARRER LIUVA

Subobra 40 Serveis

Capitol 45 Serveis Afectats

1 XPAUU002 U PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE
D'ESTINTOLAMENT PROVISIONAL I DESVIAMENT DE SERVEIS
DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES  (P - 0)

3.325,00 3,000 9.975,00

TOTAL Capitol 01.40.45 9.975,00

Obra 01 Pressupost CARRER LIUVA

Subobra 50 Jardineria i Reg

Capitol 51 Reg

1 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE
FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS (P - 21)

50,69 0,000 0,00
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2 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 30)

38,89 0,000 0,00

3 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 28)

24,38 0,000 0,00

4 FR02T003 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CANALITZACIO AMB TUB
DE PVC CORRUGAT DE D 130 MM PER A PAS D'INSTAL.LACIONS
DE REG (P - 82)

4,00 0,000 0,00

5 FFB2U440 M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 40 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS
UNE 53-131-90, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MITJÀ I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA (P - 71)

6,75 0,000 0,00

6 F228V010 M3 REBLIMENT I PICONAT DE RASES O POUS AMB SAULO
D'APORTACIO, AMB COMPACTACIO DEL 95% PM, AMIDAMENT
SOBRE PERFIL (P - 27)

42,86 0,000 0,00

7 FDK3PJ12 U PERICO PER COMPTADOR, DE 80 X 60CM X 40 CM. MIDES
INTERIORS, PARET DE 15 CM. DE TOTXO, ARREBOSSADA I
LLISCADA, AMB BASTIMENT D'ACER I DUES TAPES AMB
CADENES (P - 70)

550,87 0,000 0,00

8 FDK2BP066 UT PERICO DE REGISTRE PER REG DE 0,60 X 0,60 X 0.60 M. DE
MIDES UTILS AMB PARET DE 15 DE MAO CALAT DE 29X14X10
CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE GRAVA, INCLOSA LA TAPA I
MARC DE FOSA. (P - 69)

282,35 0,000 0,00

9 FR024550 U ANELL DE DEGOTEIG OBERT AMB 7 DEGOTADORS INSERITS
CADA 30 CM DE 3,5 L/H PROTEGIT AMB TUB DREN PERFORAT,
SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA
RASA INCLOSOS.  (P - 83)

20,24 0,000 0,00

10 FR01U006 UT ESCOMESA I COMPTADOR D´AIGUA DE 40 MM DE RAMAL I
CABAL ENTRE 4 I 6.3 M3/H (P - 81)

2.764,25 0,000 0,00

11 FR03UA06 U PROGRAMADOR AUTÒNOM DE DOBLE PROGRAMA, AMB
CONTROL D'APORTACIÓ D'AIGUA, TEMPS DE PROGRAMACIÓ
DES DE 1 MIN. FINS A 4 H PER ESTACIÓ, EN PASSOS D'1 MIN.,
AMB 6 ESTACIONS, POSSIBILITAT DE 8 ARRENCADES PER DIA I
PROGRAMA, PILES STANDARD DE 9 V, CIRCUIT D'ARRENCADA
DE BOMBA, CARCASSA DE PLÀSTIC ESTANCA I PREPARAT PER
A MUNTATGE MURAL INTERIOR, TOTALMENT COL.LOCAT,
INCLOSES TOTES LES CONNEXIONS ELÈCTRIQUES, TANT DEL
CIRCUIT D'ALIMENTACIÓ DEL PROGRAMADOR, COM DELS
ELEMENTS GOVERNATS PER AQUEST (P - 86)

141,91 0,000 0,00

12 FR03PJ20 UT CONSOLA PER A PROGRAMADOR TIPUS T-BOSS UNIVERSAL,
PROGRAMACIÓ PER INFRAROIGS, RADIO I MANAGER (P - 85)

284,00 0,000 0,00

13 FR044D20 U VALVULA DE DESCÀRREGA O DE DRENATGE AUTOMATICA DE
1/2'' EN COLECTOR DE SORTIDA DE REG PER DEGOTEIG,
INSTAL.LADA EN PERICÓ DE REGISTRE (P - 87)

67,86 0,000 0,00

14 FR03J048 UT VENTOSA DOBLE EFECTE DE 2'' DE BRONZE, ROSCADA INCLÒS
PART PROPORCIONAL DE LES PECES ESPECIALS, TOTALMENT
CONNECTADA I EN CORRECTE FUNCIONAMENT. (P - 84)

338,30 0,000 0,00

15 FR045J902 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS SECTORIAL DE
1 1/2'' FORMAT PER ELECTROVALVULA, TRES VALVULES
MASCLE DE RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I
FEMELLA) I DUES TE DE LLAUTO AMB FILTRES DE 300 MICRES I
REDUCTOR DE PRESSIÓ DE 10 A 0.5 ATM (P - 88)

790,87 0,000 0,00

16 FR045JBW U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS MESTRE DE 2'
FORMAT PER ELECTROVALVULA, TRES VALVULES MASCLE DE
RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I FEMELLA) I DUES TE
DE LLAUTO, QUE SUPORTI PRESSIONS DE 10 ATM DE TREBALL
INSTAL.LADA DINS PERICÓ (P - 89)

575,67 0,000 0,00

TOTAL Capitol 01.50.51 0,00

Obra 01 Pressupost CARRER LIUVA

euros



Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Carrer Liuva
entre el Carrer Segre i el Carrer Virgili.

PRESSUPOST Pàg.: 9

Subobra 50 Jardineria i Reg

Capitol 52 Jardineria

1 FR2GU020 U EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE DIMENSIONS 1,1X1,1X1
M, AMB MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS AMB
ACCESSORI RETROEXCAVADOR DE 40 A 60 CM D'AMPLÀRIA DE
TREBALL, CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS MECÀNICA
SOBRE CAMIÓ, TRANSPORT A ABOCADOR AUTORITZAT, CÀNON
D'ABOCAMENT I COL·LOCACIÓ AL FONS DEL SOT DE GRAVES I
GEOTÈXTIL (P - 90)

81,53 0,000 0,00

2 FR3P1131 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A JARDINERIA
VEGETAL ADOBADA, EN SACS DE 30 L, AMB MITJANS MANUALS
(P - 91)

184,60 0,000 0,00

3 FR3P3F11 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE SAULÓ NO GARBELLAT, A
GRANEL, AMB MITJANS MANUALS (P - 92)

74,18 0,000 0,00

4 FR458260 U SUBMINISTRAMENT MAGNOLIA GRANDIFLORA (MAGNOLIA) DE
300 A 350 CM D'ALÇADA, AMB PA DE TERRA DE TELA
METAL.LICA (P - 93)

223,11 0,000 0,00

5 FR63U320 U PLANTACIÓ D'ARBRE EXEMPLAR DE 6 M D'ALÇÀRIA AMB
MITJANS MECÀNICS I MANUALS (P - 94)

356,97 0,000 0,00

6 FR82UC30 U TUTOR PER A CACTÀCIES DE MÉS DE 251 CM D'ALÇÀRIA VISTA,
COL.LOCAT (P - 95)

46,06 0,000 0,00

TOTAL Capitol 01.50.52 0,00

Obra 01 Pressupost CARRER LIUVA

Subobra 60 Senyalització

Capitol 61 Senyalització Horitzontal

1 FBPA1001 M BANDA DE 50 CM D'AMPLÀRIA PER A PASSOS DE VIANANTS
SENSE SEMÀFORS, PER METRE LINEAL REALMENT PINTAT (P -
56)

1,89 24,000 45,36

2 FBPA1002 M BANDA DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA PER A BANDA DE
DETENCIÓ PER A PASSOS DE VIANANTS, PER METRE LINEAL
REALMENT PINTAT (P - 57)

1,51 7,000 10,57

3 FBPM1000 DIA INCREMENT PER JORNADA DE DESPLAÇAMENT D'EQUIP DE
PINTURA (P - 58)

1.321,11 1,000 1.321,11

TOTAL Capitol 01.60.61 1.377,04

Obra 01 Pressupost CARRER LIUVA

Subobra 60 Senyalització

Capitol 62 Senyalització Vertical

1 FBB11111 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT,
TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT, PER A SENYALS DE
TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT (P - 53)

74,61 1,000 74,61

2 FBB11251 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT,
CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE, PER A SENYALS DE
TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT (P - 54)

64,67 3,000 194,01

3 FBBZ3320 U SUPORT CILÍNDIC DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 60MM DE
DIÀMETRE I 2MM DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA FORMIGONAT
(P - 55)

56,40 4,000 225,60

euros

Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Carrer Liuva
entre el Carrer Segre i el Carrer Virgili.

PRESSUPOST Pàg.: 10

TOTAL Capitol 01.60.62 494,22

Obra 01 Pressupost CARRER LIUVA

Subobra 70 Mobiliari urbà

1 FQ32U020 U PILONA BARCELONA NORMAL DE 1000 MM D'ALÇADA, FORMADA
PER FUST I REMAT DE FOSA GRIS DE 100 MM DE DIAMETRE I
ACABAT PINTAT AMB IMPRIMACIO FOSFATANT ANTIOXIDANT I
OXIRON NEGRE FERRITIC, ANELLA D'ACER INOXIDABLE DE 84
MM DE DIAMETRE EXTERIOR I ACABAT MATITZAT I SENYAL DE
L'AJUNTAMENT DE LA CIUTAT EN RELLEU D' 1,5 MM I ALÇADA DE
65 MM, COL.LOCADA AMB MORTER 1:4 (P - 80)

87,11 44,000 3.832,84

2 FQ21U010 U PAPERERA 70 L FORMADA PER UN TUBULAR D'ACER
GALVANITZAT DE 20 MM DE DIAMETRE I 1,5 MM DE GRUIX, UNA
PLANXA PERFORADA DE 2 MM DE GRUIX I PERFORACIONS DE 5
MM DE DIAMETRE, UNA PLANXA DE BASE DE PAPERERA DE 3
MM DE GRUIX AMB DUES PERFORACIONS DE 8 MM DE
DIAMETRE PER AL DESGUAS, 2 EIXOS DE GIR, UN TUBULAR
D'ACER GALVANITZAT DE 30 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX,
UN SUPORT DE PAPERERA FORMAT PER UN TUBULAR RODO
D'ACER GALVANITZAT DE 40 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX,
2 PLETINES D'ANCORATGE AMB CARTEL.LES SOLDADES A 6
AMB DUES PERFORACIONS DE 12 MM DE DIAMETRE PER
CARGOLAR-LA AL PAVIMENT DE VORERA I SUBJECCIONS
FORMADES PER 4 PERNS D'EXPANSIO M8 (P - 79)

102,77 2,000 205,54

TOTAL Subobra 01.70 4.038,38

Obra 01 Pressupost CARRER LIUVA

Subobra 80 Seguretat i Salut

1 X1211000 U PARTIDA DE SEGURETAT I SALUT (P - 0) 3.784,61 1,000 3.784,61

TOTAL Subobra 01.80 3.784,61

euros



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUM DEL PRESSUPOST





Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Carrer Liuva
entre el Carrer Segre i el Carrer Virgili.

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 3: Capitol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capitol 01.20.21  Voreres 11.924,87

Capitol 01.20.22  Calçada 6.218,86

Subobra 01.20  Enderrocs i Moviment de Terres 18.143,73

Capitol 01.30.31  Pavimentació Voreres 22.763,98

Capitol 01.30.32  Pavimentació Calçada 15.594,02

Subobra 01.30  Pavimentació 38.358,00

Capitol 01.40.41  Xarxa Sanejament 33.535,26

Capitol 01.40.42  Enllumenat Públic i Fibra Optica 24.215,75

Capitol 01.40.43  FECSA 43.311,79

Capitol 01.40.44  Telefònica 7.245,89

Capitol 01.40.45  Serveis Afectats 9.975,00

Subobra 01.40  Serveis 118.283,69

Capitol 01.50.51  Reg 0,00

Capitol 01.50.52  Jardineria 0,00

Subobra 01.50  Jardineria i Reg 0,00

Capitol 01.60.61  Senyalització Horitzontal 1.377,04

Capitol 01.60.62  Senyalització Vertical 494,22

Subobra 01.60  Senyalització 1.871,26

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
176.656,68

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Subobra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Subobra 01.10  Treballs previs 4.200,00

Subobra 01.20  Enderrocs i Moviment de Terres 18.143,73

Subobra 01.30  Pavimentació 38.358,00

Subobra 01.40  Serveis 118.283,69

Subobra 01.50  Jardineria i Reg 0,00

Subobra 01.60  Senyalització 1.871,26

Subobra 01.70  Mobiliari urbà 4.038,38

Subobra 01.80  Seguretat i Salut 3.784,61

Obra 01 Pressupost CARRER LIUVA 188.679,67

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
188.679,67

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost CARRER LIUVA 188.679,67

188.679,67

euros
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Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Carrer Liuva
entre el Carrer Segre i el Carrer Virgili.

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ......................................................................... 188.679,67

13 % Despeses Generals SOBRE 188.679,67................................................................... 24.528,36

6 % Benefici Industrial SOBRE 188.679,67........................................................................ 11.320,78

Subtotal 224.528,81

21 % IVA SOBRE 224.528,81............................................................................................. 47.151,05

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 271.679,86

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( DOS-CENTS SETANTA-UN MIL SIS-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS )
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1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

1.1  Objecte de l’actuació 

 

L’objecte del present projecte és l’actuació de Manteniment Integral dintre del Pla de Manteniment 

Integral de l’espai públic en el període 2013-2015 del Carrer del Matagalls, al barri de Sant Andreu del 

Districte de Sant Andreu de la ciutat de Barcelona. 

 

L’actuació ve motivada per la manca d’una xarxa de clavegueram d’aigües brutes pública i d’embornals 

de recollida d’aigües pluvials en aquest tram de carrer, amb els corresponents problemes funcionals i 

de manteniment que suposa aquest fet. Aprofitant que s’haurà de demolir gran part de la vorera i la 

calçada per executar la nova xarxa de sanejament, es renovarà el paviment de voreres i calçada, que 

presenta zones envellides, generant un plataforma única amb prioritat invertida pel vianants i 

s’ampliaran les voreres, actualment força estretes. 

 

S’aprofitarà l’actuació per soterrar les línies aèries de baixa tensió i de telefonia, es renovarà 

l’enllumenat canviant les lluminàries de façana per columnes amb tecnologia led i es plantarà una línia 

d’arbrat. 

 

 

1.2  Descripció de l’estat actual 

 

L’àmbit d’actuació comprèn el carrer del Matagalls a tota la seva longitud (entre el carrer de Malats i el 

carrer de Servet), de 76,5 m de longitud i un ample entre façanes de 8 m aproximadament, el que dóna 

una superfície d’actuació de 612 m2. 

 

La secció actual es composa de dues voreres pavimentades amb paviment de panot tipus flor, amb una 

amplada de 1,5 m al costat mar i variable entre 1,8 m i 1,4 m al costat muntanya. La calçada està 

aglomerada i fa 5 m d’ample, disposa de línies de rigola i consta d’un carril de circulació i un 

d’aparcament en cordó, que va canviant de costat cada tres mesos. La calçada està segregada. 
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L’aparcament és de zona verda. La trobada amb el carrer de Servet, de plataforma única, és un gual de 

granet de 60 cm.  

 

Actualment hi ha línies aèries de baixa tensió i de telefonia, que pengen de palometes a les façanes.  

 

L’enllumenat és de façana tipus vial STR i s’ubica a les façanes dels dos costats del carrer. 

 

El carrer no disposa en aquests moments de xarxa de clavegueram, i per tant no hi ha embornals ni 

col·lector, excepte a la connexió amb el carrer Servet on es troben dos embornals que desguassen al 

col·lector d'aquest carrer. 

 

 

1.3  Descripció de l’actuació 

 

L’actuació a realitzar consisteix en l’execució d’una nova xarxa de sanejament (col·lector circular de 

tipus D600 i embornals), la renovació del paviment de vorera i de calçada formant una plataforma 

única, el soterrament de línies aèries de baixa tensió i de telefonia, la instal·lació de noves columnes 

d’enllumenat amb tecnologia led i la plantació d’una línia d’arbrat amb la corresponent xarxa de reg 

automatitzat. També es col·locaran elements de mobiliari urbà, com papereres i fitons. 

 

La nova geometria de la plataforma única serà una secció de calçada de 3,5 m d’amplada, d’aglomerat 

imprès de color negre i dues voreres, una d’1,9 m d’amplada i l’altra variable entre 2,5 m i 2,7 m  

pavimentades amb panot de quatre pastilles. Les voreres s’ampliaran a costa del carril 

d’estacionament, que desapareixerà. 

 

La vorera de major amplada (2,5-2,7 m), on es col·locarà la línia d’arbrat, es disposarà al costat mar del 

carrer, ja que al costat contrari es troben els únics quatre guals de aparcament privat de aquest carrer i 

caldria interrompre la línia d'arbrat. 

 

A la memòria constructiva (apartat 2 de la present memòria) es descriu amb detall la proposta. 

 

 

1.4  Tasques i terminis d’execució de les obres 

 

Les principals tasques que s’engloben dintre de la present obra, seran, sense caràcter limitatiu: 

 

• Enderrocs i moviments de terres a les voreres i la calçada. 

• Execució del col·lector i dels embornals. 

• Execució de canalització de serveis (soterrament de línies, enllumenat, reg). 

• Pavimentació de voreres. 

• Aglomerat de calçada. 

• Senyalització horitzontal i vertical. 

• Soterrament de les línies aèries de BT i de telefonia. 

• Instal·lació de nou enllumenat 

• Plantació d’arbres 

• Col·locació del mobiliari urbà 

 

Per l’execució d’aquestes actuacions es preveu un termini inicial de quatre mesos, tenint en compte 

que l’obra s’haurà d’executar obligatòriament segons els condicionants d’execució que s’imposin des 

del Comitè d’Obres de la ciutat de Barcelona. Condicionants que en principi s’han de preveure que 

seran d’execució en vàries subfases, deixant sempre el vial en ús pels veïns, vehicles i vianants, a no 

ser que el Comitè d’Obres doni permís per altre tipus d’execució.  

 

El termini dependrà de les unitats d’obra, els rendiments per l’execució d’aquestes unitats i els 

imprevistos que per causes diverses (climatologia, etc.) es puguin presentar. 

. 
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1.5  Pressupost 

 

El total de pressupost de contracte amb IVA puja a la quantitat de CINC-CENTS VINT-I-CINC MIL 

CINC-CENTS QUATRE EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS (525.504,36 €). 

2. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

2.1  Desconstrucció i moviments de terra 

 

Les obres de desconstrucció del carrer inclouen el desmuntatge de la instal·lació completa de 

l’enllumenat de façana i de la senyalització vertical, i la demolició del paviment de vorera i calçada. De 

manera prèvia a l’inici del treballs de demolició, es realitzaran les cales necessàries per identificar els 

serveis i altres punts soterrats d’interès. 

 

Els treballs de moviment de terres engloben l’excavació de les rases de serveis (soterrament de la línia 

de BT i de telefonia, i les noves canalitzacions de telecomunicacions, enllumenat i reg), i l’excavació 

pels creuaments de serveis i de les rases necessàries pel nou col·lector, i connexions d’embornals i 

claveguerons. 

 

En el cas de les voreres, es demolirà la fondària suficient per que hi càpiguen els 15 cm de base de 

formigó, el morter d’assentament i la peça de panot, comptant que la nova rasant tindrà un 2% de 

pendent transversal cap a l’eix del carrer. Per sota d’aquest cota només s’hauran d’excavar les rases 

per les canalitzacions de serveis. 

 

Al haver de demolir gran part de la calçada per executar el nou col·lector, embornals i connexions 

d’embornals i claveguerons al col·lector, s’aprofitarà per renovar tota la secció de la calçada formant 

una plataforma única. Per tant, es demolirà tot el paviment de calçada, deixant la caixa de calçada 

preparada pels 20 cm de base de formigó i el paquet de l’aglomerat, tenint en compte el pendent 

transversal del 2% a dos aigües i que no hi haurà diferència de cota entre la vorera i la calçada en ser 

plataforma única. Posteriorment s’excavaran les rases pel col·lector i les connexions relacionades. 
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2.2  Paviments 

 

Els paviments definitius s’han escollit de manera que el carrer quedi perfectament integrat en el seu 

entorn.  

 

Es generaran dues voreres de diferent amplada amb un 2% de pendent transversal cap a la línia 

d’encintat. Una vorera d’1,9 m d’amplada al costat muntanya i l’altra variable entre 2,5 m i 2,7 m al 

costat mar. Es pavimentaran amb panot de quatre pastilles de 4 cm de gruix, i a les entrades als 

aparcaments es farà servir panot de 8 cm de gruix. El panot es col·locarà a l’estesa a sobre de 2-3 cm 

de morter d’assentament, que a l’hora anirà sobre una base de 15 cm de formigó en massa HM-20. 

Abans d’estendre el formigó s’haurà de preparar el terreny, compactant les terres a un 95% del PM.  

 

Per a la calçada, a sobre del terreny existent o del reblert (en el cas de les rases), compactat al 98% 

del PM com a mínim, s’estendrà una base de 20 cm de formigó HM-20. El paquet d’aglomerat 

consistirà en 7 cm de mescla bituminosa en calent tipus AC16 bin B50/70 S (S-12 segons l’antiga 

nomenclatura) com a capa intermèdia i 5 cm de de mescla bituminosa en calent tipus AC11 Surf 

B50/70 D (D-8 segons l’antiga nomenclatura) com a capa de trànsit. Aquesta última capa serà 

d’aglomerat imprès de color negre, és a dir, després d’aglomerar s’aplicarà una malla d’acer amb un 

disseny o dibuix a definir pel Districte i es terminarà amb una resina incolora. Entre les dues capes 

d’aglomerat s’estendrà un reg d’adherència, i entre el formigó i l’aglomerat un reg d’imprimació. La 

calçada, de 3,5 m d’ample, inclourà dues línies d’encintat granític de 60x30x10 cm. El pendent 

transversal de la calçada serà a dues aigües, amb el punt alt a l’eix de la calçada i amb un 2% cap a 

cada línia d’encintat, que és on s’ubicaran els embornals de recollida d’aigua. 

 

El carrer del Matagalls està limitat pel carrer de Servet, que ja té plataforma única pel que no serà 

necessari col·locar cap gual d’accés pels vehicles. Per accedir a la calçada de plataforma segregada 

del carrer Malats es col·locaran guals de granet de 120 cm tipus Barcelona, per evitar problemes als 

cotxes per haver de superar pendents excessius amb guals de menys recorregut. Les peces d’aquests 

guals seran de 120x40 cm i a banda i banda de la rampa es col·locaran tres peces de capçal de 40x40 

cm per limitar el gual. També es col·locarà un gual d’aquest tipus a la connexió amb el carrer  passant 

de Baliarda, al costat que té calçada segregada. 

 

2.3  Clavegueram i drenatges 

 

S’executarà un col·lector no visitable de secció circular i tipus D600, de PVC llis tipus teula i classe 

resistent SN-4. El nou col·lector s’iniciarà al ramal del col·lector tipus T123B del carrer de Servet i 

desaiguarà al col·lector tipus T118 del carrer de Malats, tots dos existents. El nou col·lector interceptarà 

al col·lector tipus D600A del carrer de Baliarda. La cota i els pendents del nou col·lector aniran 

determinats per les cotes dels col·lectors existents que marcaran el punt alt (c/ Servet) i el punt baix (c/ 

Malats) del col·lector. 

 

El col·lector anirà envoltat d’un dau de formigó HM-20 amb un recobriment de 20 cm del tub. La rasa 

s’omplirà amb material adequat, que podrà ser provinent de la pròpia excavació de la rasa si té la 

qualitat suficient, en tongades de 25 cm com a màxim, que es compactaran al 95% del PM. Si el 

material existent no és suficientment bo s’haurà d’aportar el material de reblert. 

 

A l’inici i final del nou col·lector (on intercepta els dos col·lectors existents) es col·locaran pous de 

registre, així com al propi carrer Matagalls, on es construiran pous de registre amb una interdistància 

màxima de 40 m entre ells. Els pous de registre seran prefabricats de formigó o executats in situ de 

totxo massís i la secció del pou serà quadrada, amb un pas interior de 70x70 cm. La tapa del pou serà 

de fosa dúctil amb marc no aparent. 

 

Els claveguerons particulars existents s’hauran de connectar al nou col·lector. Per localitzar-los, ja que 

no surten grafiats als plànols de servei i no solen estar registrats, el contractista haurà de posar els 

medis i executar les activitats necessàries (cales, càmera de TV) o realitzar qualsevol altre actuació 

necessària per poder-los localitzar. La connexió dels claveguerons al nou col·lector es farà interceptant 

el clavegueró amb un tub de PVC de 300 mm de diàmetre interior tipus teula SN-4 a la sortida de 

l’edifici. El tub de PVC es connectarà al col·lector mitjançant una peça tipus “clip”, sense registrar la 

connexió en superfície. 

 

Els baixants per l’aigua de pluja dels edificis també s’hauran de connectar al col·lector mitjançant el 

mateix procediment que els claveguerons.  
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Els embornals s’ubicaran a les dues línies d’encintat granític situades a banda i banda de la calçada. 

Es col·locarà un embornal a cada costat aigües amunt de cada pou. Els embornals tindran una caiguda 

mínima de 1,5 m, i una secció interior de 70x30 cm. Podran ser prefabricats de formigó o s’executaran 

in situ amb totxo massís. La reixa serà de fosa dúctil model Barcelona 1. Els embornals es connectaran 

a la part inferior dels pous de registre del col·lector amb un tub tipus teula de diàmetre interior 400 mm i 

classe resistent SN-4.  

 

Tant les reixes com les tapes dels pous seran de classe resistent D-400 com a mínim i compliran amb 

les especificacions de l’Ajuntament de Barcelona. 

 

 

2.4  Enllumenat públic i F.O. 

 

L’enllumenat actual consisteix en lluminàries de façana tipus vial STR ubicades als 2 costats del carrer. 

Aprofitant l’actuació, es renovarà totalment la instal·lació d’enllumenat col·locant lluminàries noves 

sobre columna amb tecnologia led a portell a les dues voreres, per aconseguir una major uniformitat en 

l’enllumenat. Les lluminàries s’ubicaran segons les interdinstàncies que es marquin en l’estudi lumínic 

que es lliurarà abans de l’obra, i hauran de complir els criteris de compatibilitat  amb els arbres que 

marqui el criteri de l’Ajuntament de Barcelona, aconseguint el màxim rendiment i uniformitat dels equips 

instal·lats. 

 

Es farà servir el model de columna tipus Balmes o similar amb lluminària tipus Ochocentista amb òptica 

led o similar. S’hauran d’instal·lar amb tots els components i accessoris (inclòs divers amb el software 

en cadascuna de les llumeneres, i el seu node corresponent) per poder controlar-les des del quadre 

mitjançant un regulador de flux. La potència a instal·lar i el nº de leds de la llumenera es definirà en 

l’estudi lumínic, així com l’alçada i la interdistància dels fanals. El cablejat es passarà per canalitzacions 

de 40x60 cm (ample  x  fondària) amb dos tubs corrugats de 90 mm, ubicades entre la línia d’escocells i 

la façana. En les zones on coincideixi el soterrament de les línies de baixa tensió amb el cablejat de 

l’enllumenat s’aprofitarà la mateixa canalització, sent aquesta en aquest cas de 40x80 cm i col·locant a 

sota la BT amb tubs de 160 mm i a sobre l’enllumenat amb els tubs de 90 mm. 

 

La nova instal·lació es connectarà, si és possible, a les lluminàries existents a la cantonada entre els 

carrers Malats i Matagalls, costat muntanya. Un cop finalitzada i en funcionament la nova instal·lació, es 

retiraran els fanals de façana i el cablejat aeri i grapat a façana de la instal·lació anterior. S’haurà de 

legalitzar la nova instal·lació i verificar els nous punts de llum. 

 

Aprofitant la xarxa i canalització de l’enllumenat es planteja i dissenya una xarxa de fibra òptica com 

aportació a la creació de la smart city. Aquesta xarxa servirà per el desplegament de diversos sensors 

segons evolucioni els estàndards de col·locació dels mateixos. Aquesta xarxa s’haurà de connectar a 

nodes de fibra òptica propers a la zona d’actuació. 

 

Es crearà nova xarxa de fibra òptica aprofitant la rasa de l’enllumenat. A la pròpia canalització de 

enllumenat de dos tubs corrugats de 90 mm se li sumaran dos tubs més corrugats de 90 mm per al 

desplegament de la F.O. i alimentació elèctrica necessària per als sensors. Per a la xarxa de fibra es 

disposaran arquetes en els extrems de l’actuació com en punts intermedis tant per fer possible la 

connexió en punta com la col·locació de sensors, tant si són a punts de llums existents com suports 

específics per a sensors. A l’hora de l‘execució es tindran en compte les curvatures de la traça degut a 

les limitacions del radi de gir de la fibra òptica 

 

 

2.5  Obra civil: murs, murets, escales, rampes 

 

La geometria i les característiques del carrer no fa necessària a priori l’execució de cap tipus d’obra civil 

tipus mur, escales, rampes, etc. 
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2.6  Mobiliari 

 

Es col·locaran papereres model Barcelona als dos extrems del carrer i fitons, també model Barcelona, 

col·locats cada 2 m als dos costats per evitar l’estacionament dels vehicles a sobre de les voreres, 

excepte davant dels guals. 

 

 

2.7  Jardineria 

 

Es plantarà una línia d’arbrat de port petit a la vorera de major amplada amb una interdistància mínima 

de 7 m entre arbres. Es plantarà la espècie i el diàmetre de tronc indicada pel Departament de Parcs i 

Jardins de l’Ajuntament de Barcelona. Els arbres aniran a escocells de 0,80 (transv.) x 1,20 (long.) m 

d’acer galvanitzat en calent. Els escocells es replantejaran de manera que l’escocell estigui envoltat de 

peces senceres de panot. 

 

S’excavaran clots de plantació de 1 m3 de volum aproximadament, i sota cap concepte es podrà 

realitzar la plantació a sobre de serveis que estiguin a una fondària inferior a 1 m respecte la cota 

d’acabat del carrer. El clot de plantació es reomplirà amb terra amb fracció vegetal d’aportació. 

 

 

2.8  Senyalització 

 

En general, es reposarà la senyalització existent de manera prèvia a les obres, adaptant-la a la nova 

geometria i funcionalitat del carrer. 

 

Pel que fa la senyalització horitzontal, no es repintarà el pas de vianants al tractar-se d’una plataforma 

única. 

 

Respecte la senyalització vertical, es retiraran els senyals que facin referència a l’estacionament i es 

reposaran la resta de senyals actuals, podent-se plantejar el reaprofitament dels senyals existents si 

aquests es troben en bon estat. En cap cas es col·locarà una senyal que deixi un pas lliura inferior als 

2,2 m, mesurats verticalment. 

 

Es seguirà en tot moment les indicacions del “Manual de senyalització urbana per a la ciutat de 

Barcelona” pel que fa les característiques i la tipologia de senyalització a col·locar. La senyalització 

definitiva es consensuarà amb la Guàrdia Urbana. 

 

 

2.9  Xarxa de reg 

 

Els arbres es regaran mitjançant anells de degoteig que aniran envoltats de tubs dren. Els anells de 

degoteig s’alimentaran d’una màniga d’aigua de 40 mm que anirà canalitzada per vorera per un tub de 

110 mm de diàmetre exterior. El tub de reg anirà tangent a l’escocell, per la cara interior de la vorera, i 

no anirà a més de 40 cm de fondària, per evitar que l’anell de degoteig quedi massa enfonsat. 

 

Es generarà un sector de reg amb un by-pass sectorial amb un programador autònom. Aquest by-pass 

es penjarà d’una escomesa d’aigua de reg existent en el cas de ser possible (per exemple del carrer 

Fraga o del carrer Servet), en cas contrari s’haurà de sol·licitar una nova escomesa a Agbar. 

 

Els canvis de sentit, colzes, i creuaments de calçada s’hauran de deixar registrats mitjançant arquetes 

de 60x60 cm, amb tapa de fosa dúctil segons les especificacions de Parcs i Jardins. 
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2.10 Actuacions sobre Serveis afectats. Soterrament de línies 
 

2.10.1 Soterrament de línies de baixa tensió 

 

Per poder executar el soterrament de les línies aèries de baixa tensió, s’executaran a les voreres 

canalitzacions de 40x80 cm de fondària, amb dos tubs de PVC corrugat de 160 mm a la part inferior i 2 

tubs de 90 mm (per aprofitar per passar algun altre servei) a la part superior de la rasa. A sobre dels 

dos tubs de 160 mm, que són per on passaran els cables de companyia, es col·locarà una placa 

d’advertència de risc elèctric. La rasa es reomplirà amb sorra d’aportació, fins a la cota inferior de la 

base de formigó de la vorera. Als creuaments de calçada, la rasa serà de 50x100 cm de fondària, i 

formigonant l’entorn dels tubs corrugats. En el cas de no poder respectar les fondàries mínimes 

indicades al Reglament de Baixa Tensió per presència d’altres serveis o per altres motius, s’hauran de 

protegir els tubs corrugats amb una protecció mecànica, consistent en una xapa metàl·lica de 5mm de 

gruix com a mínim. 

 

A cada escomesa i als límits de l’àmbit d’actuació es farà una conversió  aeri – subterrànies mitjançant 

tubs galvanitzats per passar de la canalització soterrada a la caixa de derivació de cada habitatge. 

 

L’empresa contractista haurà de col·laborar amb la companyia elèctrica, que serà qui farà les tasques 

de cablejat, connexions, descàrrec i retirada de la instal·lació actual, etc. en les feines d’obra civil, com 

poden ser l’execució de peanyes per la col·locació d’armaris de distribució urbana, o la realització de 

cales per les escomeses dels edificis. Els tubulars per les conversions i les caixes elèctriques els 

subministrarà l’empresa constructora, però les col·locarà i instal·larà la companyia de servei. 

 

 

2.10.2 Soterrament de línies de telefonia 

 

Per poder executar el soterrament de les línies aèries de de telefonia, l’empresa contractista executarà 

l’obra civil de canalitzacions i arquetes que defineixi la Companyia de Telefonia. Les canalitzacions 

consistiran en dos tubs de PVC de 110 mm de diàmetre per la xarxa soterrada, i de dos tubs de PVC 

de 63 mm per a les escomeses als habitatges. En ambdós casos, es formigonarà el prisma, generant 

una secció de 45x30 cm en el primer cas i de 30x20 cm en el segon cas. La part superior d’aquest 

prisma formigonat quedarà a una fondària de 45 cm en vorera i de 60 cm en calçada. La resta de 

secció de la canalització es podrà reomplir amb terrenys procedents de la pròpia excavació. Les 

arquetes seran tipus M (30x30 cm interiors), D (90x109 cm interiors) o H (80x110 cm interiors), amb les 

mides i característiques especificades per Companyia, i s’ubicaran d’acord amb els plànols facilitats per 

Companyia. Podran ser prefabricades o fabricades in situ. 

 

A diferència del soterrament de la baixa tensió, no es podrà aprofitar la mateixa canalització per passar 

el cablejat de l’enllumenat. 

 

Un cop executada l’esmentada obra civil, la Companyia de Telefonia es farà càrrec de l’obra mecànica 

del soterrament, consistent en el cablejat de la nova xarxa, les conversions i connexions a habitatges, i 

la retirada de la instal·lació antiga (cablejat, postes si procedeix, etc.). En el cas del servei de Telefonia, 

al executar-se arquetes, no caldrà que l’empresa constructora executi cales per facilitar les feines de la 

Companyia de servei. La Companyia també s’encarregarà de l’obra civil relacionada amb la retirada de 

l’antiga instal·lació, com pot ser la reposició de paviment un cop retirat un pal. 

 

 

2.10.3 Serveis afectats 

 

Abans de començar cada obra, el contractista haurà de sol·licitar a totes les companyies que tinguin 

serveis a l’àmbit d’actuació els plànols de serveis afectats actualitzats. Tot i que als projectes executius 

s’incloguin els plànols corresponents, aquests tenen una validesa temporal limitada i per aquest motiu 

el contractista, per major seguretat, els haurà de tornar a sol·licitar a cada companyia. 

 

A l’inici de les obres, es faran les cales necessàries per tenir perfectament ubicats aquests serveis i 

evitar afectar-los durant les obres. 

 

En general es seguirà el criteri de no afectar els serveis existents al carrer, però quan sigui 

imprescindible desviar algun servei, la Direcció Facultativa contactarà amb la companyia de serveis 
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corresponents per fer la sol·licitud de desafecció, i la companyia donarà resposta amb la solució 

proposada. El contractista realitzarà l’obra civil necessària (si es requereix), i la companyia de serveis 

portarà a terme la obra mecànica o tota l’actuació en funció del cas. El contractista abonarà a la 

companyia de serveis el càrrec econòmic de la desafecció, i l’Ajuntament li abonarà en la següent 

certificació. 

 

Barcelona, Novembre de 2012 
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Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Carrer Matagalls,
entre el Carrer Malats i el Carrer de Servet.

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST CARRER MATAGALLS
Subobra 10  TREBALLS PREVIS

1 F121U104 M2 LLOGUER DIARI DE BASTIDA METAL.LICA DE LLOGUER EN MODULS DE 5 M2, PER A PETITES
SUPERFICIES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Nº, Moduls M2, Mòduls Dies de lloguer

2 12,000 5,000 70,000 4.200,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.200,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER MATAGALLS
Subobra 20  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES
Capitol 21  VORERES

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO.

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

2 F21L4JA3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, IGUAL O SUPERIOR A 10 M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO,
DE 10 A 15 CM DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) %

3 Vorera mar 76,500 1,500 0,500 57,375 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 76,500 1,600 0,500 61,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 118,575

3 F21L4JE3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15
CM DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) Àrea (m2) Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Trobada façana 76,500 0,200 2,000 30,600 C#*D#*E#*F#

5 Trobada Carrer Servet 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

6 Trobada Carrer Malats 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

7 Trobada Carrer Baliarda 30,000 2,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 150,600

4 F21L4JC4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, SUPERIOR A 50 M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15
CM DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT
SOBRE RETROEXCAVADORA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) %

3 Vorera mar 76,500 1,500 0,500 57,375 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 76,500 1,600 0,500 61,200 C#*D#*E#*F#

Euro

Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Carrer Matagalls,
entre el Carrer Malats i el Carrer de Servet.

AMIDAMENTS Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 118,575

5 F21PV045 M DEMOLICIO COMPLETA DE VORADA I BASE DE FORMIGO MÉS DE 20M DE LLARG

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Vorera mar 76,500 76,500 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 76,500 76,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 153,000

6 F21PV047 M DEMOLICIÓ COMPLETA DE VORADA INFERIOR A 5M  I BASE DE FORMIGÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Trobada Carrer Malats 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

4 Trobada Carrer Servet 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

5 Trobada Carrer Baliarda 10,000 2,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

7 F21PV056 M DEMOLICIO > 20M DE RIGOLA DE PANOTS I BASE DE FORMIGO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

3 Vorera mar 76,500 76,500 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 76,500 76,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 153,000

8 F21PV057 M DEMOLICIO <5M DE RIGOLA DE PANOTS I BASE DE FORMIGO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ut

3 Trobada Carrer Malats 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

4 Trobada Carrer Servet 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

5 Trobada Carrer Baliarda 10,000 2,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

9 F2192C04 M DEMOLICIÓ DE GUAL DE FORMIGÓ COL.LOCAT SOBRE FORMIGÓ AMB MITJANS MECÀNICS I AJUDES
MANUALS, I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Nº guals long (m)

3 Vorera muntanya 4,000 4,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

10 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

Euro



Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Carrer Matagalls,
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AMIDAMENTS Pàg.: 3

1 VORERES T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

3 Vorera mar 76,500 1,500 0,250 1,400 40,163 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 76,500 1,600 0,250 1,400 42,840 C#*D#*E#*F#

5 T Àrea ut gruix (m) esponj,

7 Trobada Carrer Malats 30,000 0,250 1,400 10,500 C#*D#*E#*F#

8 Trobada Carerr Servet 30,000 0,250 1,400 10,500 C#*D#*E#*F#

9 Trobada Carrer Baliarda 30,000 2,000 0,250 1,400 21,000 C#*D#*E#*F#

11 VORADES T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

13 Vorada costat mar 76,500 0,200 0,400 1,400 8,568 C#*D#*E#*F#

14 Vorada costat muntanya 76,500 0,200 0,400 1,400 8,568 C#*D#*E#*F#

15 Vorades trobades 40,000 0,200 0,400 1,400 4,480 C#*D#*E#*F#

17 RIGOLES T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

19 Vorada costat mar 76,500 0,300 0,400 1,400 12,852 C#*D#*E#*F#

20 Vorada costat muntanya 76,500 0,300 0,400 1,400 12,852 C#*D#*E#*F#

21 Vorades trobades 40,000 0,300 0,400 1,400 6,720 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 179,043

11 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 VORERES T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

2 C#*D#*E#*F#

3 Vorera mar 76,500 1,500 0,250 1,400 40,163 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 76,500 1,600 0,250 1,400 42,840 C#*D#*E#*F#

5 T Àrea Ut gruix (m) esponj,

7 Trobada Carrer Malats 30,000 0,250 1,400 10,500 C#*D#*E#*F#

8 Trobada Carerr Servet 30,000 0,250 1,400 10,500 C#*D#*E#*F#

9 Trobada Carrer Baliarda 30,000 2,000 0,250 1,400 21,000 C#*D#*E#*F#

11 VORADES T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

13 Vorada costat mar 76,500 0,200 0,400 1,400 8,568 C#*D#*E#*F#

14 Vorada costat muntanya 76,500 0,200 0,400 1,400 8,568 C#*D#*E#*F#

15 Vorades trobades 40,000 0,200 0,400 1,400 4,480 C#*D#*E#*F#

17 RIGOLES T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

19 Vorada costat mar 76,500 0,300 0,400 1,400 12,852 C#*D#*E#*F#

20 Vorada costat muntanya 76,500 0,300 0,400 1,400 12,852 C#*D#*E#*F#

21 Vorades trobades 40,000 0,300 0,400 1,400 6,720 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 179,043

12 F21QCV03 U ARRENCADA DE PILONES TIPUS 'BARCELONA 93' I CARREGA SOBRE CAMIO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

13 F21QCV01 U DESMUNTATGE DE PAPERERES DE QUALSEVOL TIPUS I CARREGA SOBRE CAMIO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 2,000

14 F21CV061 U DESMUNTATGE DE SENYAL VARIABLE PRECEPTIVA, INCLOS EL SEU SUPORT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Senyal triangular 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 Senyal circular 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER MATAGALLS
Subobra 20  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES
Capitol 22  CALÇADA

1 F21N4XC2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE
1 M D'AMPLARIA, AMB MITJANS MECANICS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Amplada total calçada final 76,500 3,500 267,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 267,750

2 F21N4XA2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A
MAXIM, AMB MITJANS MECANICS, PER A EXECUCIO DE RASES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ut

3 Costat mar 76,500 1,100 84,150 C#*D#*E#*F#

4 Costat muntanya 76,500 0,300 22,950 C#*D#*E#*F#

6 Connexions embornals 5,000 0,800 6,000 24,000 C#*D#*E#*F#

7 Connexions claveguerons 5,000 0,700 7,000 24,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 155,600

3 F21K4AU4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO, >50 M2, FINS A 30 CM DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA,
AMB MARTELL TRENCADOR AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Amplada total calçada final 76,500 3,500 267,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 267,750

4 F221C620 M3 EXCAVACIÓ I CÀRREGA DE TERRA PER A CAIXA DE PAVIMENT EN TERRENY DE TRÀNSIT, AMB
MITJANS MECÀNICS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) ut

2 C#*D#*E#*F#
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3 Amplada total calçada final 76,500 3,500 0,170 45,518 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,518

5 F9W1V100 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics de 0 a 6 cm, en encaixos aïllats (reparacions), arrencament, inclosos
talls i acabats a tapes i reixes, inclòs càrrega i transport a planta de reciclatge i posterior escombrat i neteja

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Àrea (m2)

3 Trobada carrer Malats 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

4 Trobada carrer Servet 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

5 Trobada carrer Baliarda 30,000 2,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 120,000

6 F9Z1V010 M TALL DE PAVIMENTS DE QUALSEVOL TIPUS AMB DISC DE DIAMANT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Vorera mar 76,500 76,500 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 76,500 76,500 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

6  Rasa col·lector 76,500 2,000 153,000 C#*D#*E#*F#

7 Connexions embornals 5,000 6,000 30,000 C#*D#*E#*F#

8 Connexions claveguerons 5,000 7,000 35,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 371,000

7 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj

2 C#*D#*E#*F#

3 Costat muntanya 76,500 0,300 0,200 1,400 6,426 C#*D#*E#*F#

4 Costat mar 76,500 1,100 0,200 1,400 23,562 C#*D#*E#*F#

6 Connexions embornals 5,000 0,800 0,200 1,400 6,720 C#*D#*E#*F#*6

7 Connexions claveguerons 3,000 0,700 0,200 1,400 4,116 C#*D#*E#*F#*7

TOTAL AMIDAMENT 40,824

8 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj

2 C#*D#*E#*F#

3 Vorera muntanya 76,500 0,300 0,200 1,400 6,426 C#*D#*E#*F#

4 Vorera mar 76,500 1,100 0,200 1,400 23,562 C#*D#*E#*F#

6 Connexions embornals 5,000 0,800 0,200 1,400 6,720 C#*D#*E#*F#*6

7 Connexions claveguerons 3,000 0,700 0,200 1,400 4,116 C#*D#*E#*F#*7

TOTAL AMIDAMENT 40,824
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9 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO
DE 12 T, FINS A ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE
L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj

2 C#*D#*E#*F#

3 Amplada total calçada MBC 76,500 3,500 0,100 1,400 37,485 C#*D#*E#*F#

4 Amplada total calçada base formigó 76,500 3,500 0,200 1,400 74,970 C#*D#*E#*F#

5 Amplada total calçada explanació 76,500 3,500 0,170 1,300 59,173 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 171,628

Obra 01 PRESSUPOST CARRER MATAGALLS
Subobra 30  PAVIMENTACIÓ
Capitol 31  PAVIMENTACIÓ VORERES

1 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) Àrea (m2) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Vorera mar 76,500 2,600 198,900 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 76,500 1,900 145,350 C#*D#*E#*F#

6 Trobada Carrer Malats 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

7 Trobada Carerr Servet 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

8 Trobada Carrer Baliarda 30,000 2,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 464,250

2 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT
REGLEJAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) Àrea (m2) gruix (m)

3 Vorera mar 76,500 2,600 0,150 29,835 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 76,500 1,900 0,150 21,803 C#*D#*E#*F#

6 Trobada Carrer Malats 30,000 0,150 4,500 C#*D#*E#*F#

7 Trobada Carerr Servet 30,000 0,150 4,500 C#*D#*E#*F#

8 Trobada Carrer Baliarda 60,000 0,150 9,000 C#*D#*E#*F#

9 T long (m) ample (m) ut gruix (m)

10 C#*D#*E#*F#

11 Encintat 76,500 0,300 2,000 0,200 9,180 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 78,818

3 F9E13204 M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A PREU ALT, COL.LOCAT A
L'ESTESA AMB SORRA-CIMENT DE 200 KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND I BEURADA DE CIMENT
PÒRTLAND

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 T long (m) ample (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Vorera mar 76,500 2,600 198,900 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 76,500 1,900 145,350 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 344,250

4 F9E1310N M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A PREU SUPERIOR, COL.LOCAT
A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:0.5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L I
BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Àrea (m2) Ut

3 Trobada Carrer Malats 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

4 Trobada Carerr Servet 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

5 Trobada Carrer Baliarda 30,000 2,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 120,000

5 F9E11UU2 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PANOT O RAJOLA , <10 M2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Vorera mar 76,500 0,200 15,300 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 76,500 0,200 15,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,600

6 F9E1410N M2 PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X8 CM, CLASSE 1A, PREU SUPERIOR, COL.LOCAT A TRUC DE
MACETA AMB MORTER MIXT 1:0,5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L I BEURADA DE
CIMENT PORTLAND

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ut

3 Vorera muntanya 4,000 1,900 4,000 30,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,400

7 F961UA23 M >20 M VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA
FI, RECTA, SERRADA MECANICAMENT I FLAMEJADA, DE 30X10 CM, COL.LOCADA SOBRE PAVIMENT O
LLIT DE FORMIGO EXISTENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Vorera mar 76,500 76,500 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 76,500 76,500 C#*D#*E#*F#

5 Transversal 8,000 2,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 169,000

8 F961U111 M ENTRE 5 I 20M DE VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO
JASPE, GRA FI, RECTA, ESCAIRADA I BUIXARDADA DE 20X25 CM, COL.LOCADA AMB FONAMENT DE
FORMIGO
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) Ut

3 Carrer Malats 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

4 Carrer Servet 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

5 Carrer Baliarda 10,000 2,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

9 F981U027 M EXECUCIÓ GUAL PER A VIANANTS MODEL R-120 ,RECTE, DINS D'UN CONJUNT D'ACTUACIONS AL
MATEIX CARRER , DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, AMB
LES CARES VISTES FLAMEJADES, FORMAT PER RAMPES DE 121.8X40X6 CM, INCLOS:PART
PROPORCIONAL DE CAPS DE REMAT I FORATS PER A PAPERERES I SEMAFOR,DESPLAÇAMENT DE
QUALSEVOL ELEMENT O SERVEI,CANVI DE REIXES DE IMBORNALS,ANUL·LACIÓ
D'IMBORNALS,ENRASSAT DE QUALSEVOL TIPUS DE TAPES, COL.LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGO
DE RESISTENCIA 15 N/MM2 DE 10 CM DE GRUIX.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ut

3 Carrer Malats 3,500 3,500 C#*D#*E#*F#

4 Carrer Baliarda 4,000 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,500

10 F9WZV020 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER A SITUAR A NOVA RASANT DE MARC I REIXES DE DESGUAS EN
OBRES DE RECOBRIMENT ASFALTIC, AMB MAÓ MASSÍS I MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I
ADORMIMENT RÀPID

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Tapas existents 7,000 2,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

11 F991Z030 U ESCOSSELL QUADRAT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 120X80X20 DE 10 MM DE GRUIX,
FONAMENT I ANELLAT DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Plantació d'arbres 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER MATAGALLS
Subobra 30  PAVIMENTACIÓ
Capitol 32  PAVIMENTACIÓ CALÇADA

1 F9H1V120 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 22 surf 50/70 S, AC 22
surf 35/50S, AC16 surf 50/70 S, AC 16 surf 35/50 S (S-12/20) amb granulat per a rodament i betum asfàltic de
penetració. Està inclòs fins un 5% de reciclat de mescla bituminosa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) dens (Tn/m3)

3 Regularització / Base 76,500 3,500 0,070 2,400 44,982 C#*D#*E#*F#

4 Trobada Carrer Malats 10,000 5,000 0,070 2,400 8,400 C#*D#*E#*F#

5 Trobada Carrer Servet 10,000 5,000 0,070 2,400 8,400 C#*D#*E#*F#
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6 Trobada Carerr Baliarda 20,000 5,000 0,070 2,400 16,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 78,582

2 F9H1V140 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, AC 11 surf 50/70 D, AC 11 surf
35/50 D (D-8/10), amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 5% de reciclat
de mescla bituminosa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) dens (Tn/m3)

3 Capa rodadura 76,500 3,500 0,050 2,400 32,130 C#*D#*E#*F#

4 Trobada Carrer Malats 10,000 5,000 0,050 2,400 6,000 C#*D#*E#*F#

5 Trobada Carrer Servet 10,000 5,000 0,050 2,400 6,000 C#*D#*E#*F#

6 Trobada Carerr Baliarda 20,000 5,000 0,050 2,400 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 56,130

3 F9J1V010 m2 Reg d´imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP (ECI), amb dotació 1,5 kg/m2, neteja del
ferm inclosa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Sota base MBC 76,500 3,500 267,750 C#*D#*E#*F#

5 Trobada Carrer Malats 10,000 5,000 50,000 C#*D#*E#*F#

6 Trobada Carrer Servet 10,000 5,000 50,000 C#*D#*E#*F#

7 Trobada Carerr Baliarda 20,000 5,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 467,750

4 F9J1V025 m2 Reg d´adherència amb Emulsió bituminosa catiònica termoadherent modificada amb polimers tipus C60BP4
TER o C60BP3 TER (ECR2d-m), amb una dotació d'1 kg/m2, neteja del ferm inclosa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Sota capa rodadura 76,500 3,500 267,750 C#*D#*E#*F#

5 Trobada Carrer Malats 10,000 5,000 50,000 C#*D#*E#*F#

6 Trobada Carrer Servet 10,000 5,000 50,000 C#*D#*E#*F#

7 Trobada Carerr Baliarda 20,000 5,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 467,750

5 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT
REGLEJAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m)

3 Nova calçada 76,500 3,500 0,200 53,550 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 53,550

6 F931201J M3 BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98 % DEL PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m)

Euro

Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Carrer Matagalls,
entre el Carrer Malats i el Carrer de Servet.

AMIDAMENTS Pàg.: 10

3 Nova calçada 76,500 3,500 0,150 40,163 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,163

7 F227T00F M2 REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Nova explanada 76,500 3,500 267,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 267,750

8 F97422AC M <20M RIGOLA DE 20 CM D'AMPLÀRIA AMB PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE
20X20X4 CM, COL·LOCADES AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA
DE 165 L

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) Ut

3 Trobada Carrer Malats 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

4 Trobada Carrer Servet 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

5 Trobada Carrer Baliarda 10,000 2,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

9 F9HYV060 t Col·locació a l'obra i compactació al 98% de l'assaig marshall, de mescla bituminosa en calent, en conjunt
d'obres de fns a 200 t de material col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) dens (Tn/m3)

3 Regularització / Base 76,500 3,500 0,070 2,400 44,982 C#*D#*E#*F#

4 Trobada Carrer Malats 10,000 5,000 0,070 2,400 8,400 C#*D#*E#*F#

5 Trobada Carrer Servet 10,000 5,000 0,070 2,400 8,400 C#*D#*E#*F#

6 Trobada Carerr Baliarda 20,000 5,000 0,070 2,400 16,800 C#*D#*E#*F#

7 C#*D#*E#*F#

8 Capa rodadura 76,500 3,500 0,050 2,400 32,130 C#*D#*E#*F#

9 Trobada Carrer Malats 10,000 5,000 0,050 2,400 6,000 C#*D#*E#*F#

10 Trobada Carrer Servet 10,000 5,000 0,050 2,400 6,000 C#*D#*E#*F#

11 Trobada Carerr Baliarda 20,000 5,000 0,050 2,400 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 134,712

10 F9HYV200 dia Increment de l'equip d'estesa per a la col·locació a l'obra i compactació al 98% de l'assaig marshall, inclòs
neteja prèvia de la calçada, de qualsevol mescla bituminosa en calent, quan per necessitats administratives es
realitzi en treballs nocturn, dissabtes o festius

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER MATAGALLS
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 41  XARXA SANEJAMENT

1 F222V010 M3 EXCAVACIO MANUAL DE CALES EN ZONA DE SERVEIS
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AMIDAMENT DIRECTE 20,000

2 F2229A22 M3 EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I MÉS DE 2 M D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO
CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

3 Nou col·lector carrer 81,500 1,000 2,300 187,450 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 187,450

3 F23167S1 M2 APUNTALAMENT I ESTREBADA DE RASES I POUS DE FINS A 2 M D'AMPLARIA, PER A UNA PROTECCIO
DE MES DEL 30 % I FINS AL 60 %, AMB FUSTA, EN OBRES DE CLAVEGUERAM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) fond (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Nou col·lector carrer 81,500 2,500 2,000 407,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 407,500

4 F222010P M3 EXCAVACIO DE RASES DE MES DE 0,60 M D'AMPLARIA I FINS A 3 M DE FONDARIA EN TERRES, AMB
MITJANS MANUALS , AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexions embornals 5,000 0,800 1,800 6,000 43,200 C#*D#*E#*F#

4 Connexions claveguerons 5,000 0,700 1,600 7,000 39,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 82,400

5 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Nou col·lector carrer 81,500 1,000 81,500 C#*D#*E#*F#

5 Connexions embornals 5,000 0,800 6,000 24,000 C#*D#*E#*F#

6 Connexions claveguerons 5,000 0,700 7,000 24,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 130,000

6 FD7FK576 M TUB DE PVC TIPUS TELUA DE CLASSE RESSISTENT SN-4 DE 630 MM DE DIÀMETRE I PART
PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIONS , COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Nou col·lector carrer 81,500 81,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 81,500

7 FD12PC0S M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE PARET MASSISA, DE D=315 MM, DE PN 6 BAR I SN4 (4KN/M2)
SEGONS NORMA UNE-EN-53962, EN SOLERA DE 10 CM I REBLERT FINS A 10 CM SOBRE EL TUB AMB
FORMIGÓ
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexions claveguerons 5,000 7,000 35,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,000

8 FD12PD0S M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE PARET MASSISA, DE D=400 MM, DE PN 6 BAR I SN4 (4KN/M2)
SEGONS NORMA UNE-EN-53962, EN SOLERA DE 10 CM I REBLERT FINS A 10 CM SOBRE EL TUB AMB
FORMIGÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexions embornals 5,000 6,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

9 FD1ZV016 U CONNEXIO DE CLAVEGUERO O EMBORNAL A COL.LECTOR TOT INCLÒS AMB TUB D=400MM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Connexions embornals 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

4 Connexions claveguerons 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

5 Connexions a col·lectors 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

10 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT
REGLEJAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Nou col·lector carrer 81,500 1,000 1,000 81,500 C#*D#*E#*F#

4 tub DN630 -81,5 0,312 -25,428 C#*D#*E#*F#

6 Base calçada col·lector 81,500 1,000 0,200 16,300 C#*D#*E#*F#

7 Base calçada embornals 5,000 0,800 0,200 6,000 4,800 C#*D#*E#*F#

8 Base calçada claveguerons 5,000 0,700 0,200 7,000 4,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 82,072

11 F2A15000 M3 SUBMINISTRAMENT DE TERRA ADEQUADA D'APORTACIÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Nou col·lector carrer 81,500 1,000 2,200 179,300 C#*D#*E#*F#

4 Dau formigó -81,5 1,000 1,000 -81,5 C#*D#*E#*F#

6 Connexions embornals 5,000 0,800 1,800 6,000 43,200 C#*D#*E#*F#

7 Dau formigó -5 0,800 0,800 6,000 -19,2 C#*D#*E#*F#
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9 Connexions claveguerons 5,000 0,700 1,600 7,000 39,200 C#*D#*E#*F#

10 Dau formigó -5 0,700 0,700 7,000 -17,15 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 143,850

12 F228A60F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0.6 I FINS A 1.5 M, AMB MATERIAL ADEQUAT,
EN TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 98 % PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Nou col·lector carrer 81,500 1,000 2,200 179,300 C#*D#*E#*F#

4 Dau formigó -81,5 1,000 1,000 -81,5 C#*D#*E#*F#

6 Connexions embornals 5,000 0,800 1,800 6,000 43,200 C#*D#*E#*F#

7 Dau formigó -5 0,800 0,800 6,000 -19,2 C#*D#*E#*F#

9 Connexions claveguerons 5,000 0,700 1,600 7,000 39,200 C#*D#*E#*F#

10 Dau formigó -5 0,700 0,700 7,000 -17,15 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 143,850

13 F222S010 M3 EXCAVACIO DE POU AILLAT DE SECCIO FINS A 1 M2 I DE MES DE 7 M I MENYS D'11 M DE FONDARIA,
EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS, INCLOSES LES FEINES D'EXTRACCIO I CARREGA MANUAL. ,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Pous col·lector 1,500 1,500 2,300 4,000 20,700 C#*D#*E#*F#

5 Caixes embornals 1,500 1,000 1,300 6,000 11,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,400

14 FDD2S010 M PARET PER A POU QUADRAT DE 70 X 70 CM DE SECCIO INTERIOR, DE 14 CM DE GRUIX DE MAO
CALAT, ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:6, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T fond (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Pous col·lector 2,500 4,000 10,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

15 FD5JV010 M POU PER A AIGUES PLUVIALS, EMBORNAL, DE 70X30 CM DE SECCIO INTERIOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T fond (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Caixes embornals 1,500 6,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

16 FD1AUU20 U SUBMINISTRAMENT DE MARC APARENT RODÓ I TAPA PER A POU DE REGISTRE DE FOSA DUCTIL,
CLASES D400, HOMOLOGADA COM A MODEL BARCELONA 2-400
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Pous col·lector 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

17 FD1BS010 U BASTIMENT I REIXA TIPUS AJUNTAMENT DE BARCELONA, DE FOSA DUCTIL PER A EMBORNAL DE 70 X
30 CM, DE CARREGA DE TRENCAMENT SUPERIOR A 25 T SEGONS LES NORMES UNE 41-300-87 I
EN-124, COL.LOCADA AMB MORTER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Reixes embornals 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

18 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T volum (m3) esponj

2 C#*D#*E#*F#

3 Rases conex. embornals i clavegueron 82,400 1,300 107,120 C#*D#*E#*F#

4 Pous i embornals 32,400 1,300 42,120 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 149,240

19 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T volum (m3) esponj

2 C#*D#*E#*F#

3 Rases conex. embornals i clavegueron 82,400 1,300 107,120 C#*D#*E#*F#

4 Pous i embornals 32,400 1,300 42,120 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 149,240

20 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO
DE 12 T, FINS A ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE
L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m) esponj

3 Nou col·lector carrer 81,500 1,000 2,300 1,300 243,685 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 243,685

Obra 01 PRESSUPOST CARRER MATAGALLS
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 42  ENLLUMENAT PÚBLIC I FIBRA OPTICA
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1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Cales 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

2 EE15CV14 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I FIBRA OPTICA EN RASA 0.40 X 0.80 M DE FONDÀRIA.
INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES DE LA
SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS
PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE
L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL
SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15
CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR
LLIS AMB PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS NORMES DE CIA. , NETEJA DEL CARRER, VALLAT I
SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Canalització enllumenat 76,500 2,000 153,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 153,000

3 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE
FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES DE
LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS
PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE
L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-150 DE
DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT
I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA
COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ
SEGONS NORMES DE CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT UNE-EN-50086 DE 90 MM DE
DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Pas de calçada 3,500 2,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

4 EE15CV01 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC EN RASA 0.40 X 0.60 M DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ
AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 60 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A
LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ
SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR
REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM,
REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE
POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'UN TUB DE POLIETILÈ
CORRUGAT UNE-EN-50086 DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I
SENYALITZAT.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió Carrer Malats 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

5 FDK2U031 U PERICÓ QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 80 X 80 X 70 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE
GUIX DE MAÓ CALAT DE 10 X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:2:10
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE
PEDRERA GRANÍTICA DE 10 CM DE GRUIX, INCLOU SUMINISTRE I COL·LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Arquetes per FO 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

6 FDK2U030 U PERICÓ QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 58 X 58 X 60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE
GUIX DE MAÓ CALAT DE 10 X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:2:10
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE
PEDRERA GRANÍTICA DE 10 CM DE GRUIX, INCLOU SUMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE BASTIMENT I TAPA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Arquetes 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

7 FG34052 U Conversió aerosubterrània de línia de baixa tensió, en suport i façana, inclòs el subministrament de tub de
protecció d'acer galvanizat de 3 m, caputxó, resines, abraçadores, suports de cables, petit material i ma d'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió Carrer Malats 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 F21L4JG5 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2 , COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A
15 CM DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Connexió Carrer Malats 6,000 0,400 2,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,400

9 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió Carrer Malats 6,000 0,400 0,250 1,400 0,840 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 0,840

10 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió Carrer Malats 6,000 0,400 0,250 1,400 0,840 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,840

11 F9E1310N M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A PREU SUPERIOR, COL.LOCAT
A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:0.5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L I
BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió Carrer Malats 6,000 0,400 2,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,400

12 F9E11UU2 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PANOT O RAJOLA , <10 M2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió Carrer Malats 6,000 0,400 2,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,400

13 FG33301 m SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE CONDUCTOR DE 4 X 6 MM2 DE SECCIÓ, TRENAT I COMPACTE,
SOTERRAT, inclosa la seva estesa per tubular soterrat o safata i l'engrapat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Canalització enllumenat 76,500 2,000 1,150 175,950 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 175,950

14 FHA8E355 M SUBMINISTRAMENT DE CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1 X 35 MM2 I MUNTAT EN MALLA DE
CONNEXIÓ A TERRA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ut

3 Canalització enllumenat 76,500 2,000 1,150 175,950 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 175,950

15 FHV1E200 M ESTESA DE CONDUCTOR DE PRESA A TERRA
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ut

3 Canalització enllumenat 76,500 2,000 1,150 175,950 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 175,950

16 EAM0E020 U FONAMENTACIÓ DE SUPORT AMB FORMIGÓ EN MASSA DE DIMENSIONS 0,8 X 0,8 X 1,0 M
D'EXCAVACIÓ I 0,8 X 0,8 X 0,8 M DE DAU DE FORMIGÓ HM-25, TRANSPORT DE TERRES SOBRANTS A
ABOCADOR, COL·LOCACIÓ DE PERNS D'ANCORATGE, SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PLACA
DE PRESA DE TERRA, CABLE DE COURE NU DE 35 MM I ELEMENTS AUXILIARS, SEGONS PLÀNOLS DE
L'AJUNTAMENT DE BARCELONA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

17 FHM1F035 U SUBMINISTRAMENT DE COLUMNA AMB BASE DE FOSA DE FERRO DE FINS A 2 M I FUST D'ACER
GALVANITZAT DE QUALITAT MÍNIMA UNE-19043 DE 5,50 M D'ALÇADA TOTAL, AMB PERNS
D'ANCORATGE, SEGONS ESPECIFICACIONS DEL PLEC DE CONDICIONS I PLÀNOLS DE L'AJUNTAMENT
DE BARCELONA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

18 FHWE405 U LLUMINARIA BERNA LED O SIMILAR, DE QUALSEVOL CONVINACIÓ DE NÚMEROS DE LEDS, INCLÒS
DRIVERS,NODES I QUALSEVOL ELEMENT AUXILIAR PEL SEU BON FUNCIONAMENT I EL CONTROL
PUNT A PUNT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

19 FHV5E020 U MUNTATGE DE COLUMNA O BÀCUL METÀL·LIC DE 5 A 7 M D'ALÇADA, FINS A 1,5 M DE SORTINT I
PLANXA DE 4 MM, FIXAT AMB PLATINA SOBRE DAU DE FORMIGÓ, INCLOENT GRUAMENT,
ANIVELLAMENT, CONNEXIÓ DE PRESA DE TERRA, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA COMPLETA DE
L'INTERIOR DEL SUPORT I COL·LOCACIÓ DE LA LLUMINÀRIA DEIXANT EL PUNT DE LLUM EN
CONDICIONS PEL FUNCIONAMENT.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

20 FHV3E020 U SUBSTITUCIÓ DE LLUMINÀRIA EXTERIOR DE 5 A 10 M D'ALÇÀRIA INCLÓS EL CONNEXIONAT I
ORIENTACIÓ DE LA LLUMINÀRIA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Muntatge Lluminàries 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

21 EC1SU104 U RETIRADA DE CABLE SOBRE FAÇANA AMB CAMIÓ CISTELLA O PLATAFORMA ELEVADORA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

3 Casblejat aeri 76,500 76,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 76,500

22 FHVQCV02 U DESMUNTATGE DE QUALSEVOL TIPUS DE SUPORT O BRAÇ COLLAT A FAÇANA, APLEC I RECOLLIDA
D'ELEMENTS DESMUNTATS INCLÒS CARREGA SOBRE CAMIO I TRANSPORT A PUNT DE RECOLLIDA
AUTORITZAT. INCLOU REPARACIÓ I NOU MATERIAL DE PARAMENT EXISTENT A FAÇANA AFECTAT PER
LA RETIRADA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries existents 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

23 MN1220 U VERIFICACIÓ DE PUNT DE LLUM INSTAL·LAT O AFECTAT I CONTROL AUTOMÀTICS DEL MATEIX
SEGONS PROTOCOL AJUNTAMENT DE BARCELONA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 8,000 2,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

24 MP2780 U TRACTAMENT DE PINTURA FET A TALLER DEL PUNT DE LLUM, TRACTAMENT DE RILZANT APROVAT
PER LA D.O FINS A L'ALÇADA INDICADA I APLICACIÓ DE PINTURA ANTIENGANXINES I ANTI-GRAFFITIS,
MODEL PARÍS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

25 PN1524 PA ACONDICIONAMENT DE QUADRE DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ EXISTENT.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

26 PN14060 U CONFECCIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTE ELÈCTRIC

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

27 PN14050 PA DESPESES DE COMPANYIA PER RETIRADA D'ESCOMESA ANTIGA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

28 PN1523 PA TREBALLS COMPLEMENTARIS PER REALITZACIO D'ESCOMESA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

29 FHT6E140 U SUBMINISTRAMENT DE CENTRE DE COMANDAMENT MODEL TIPUS BARCELONA CITI 10 R BCN 4S O
SIMILAR, PREPARAT PER A QUATRE CIRCUITS DE SORTIDA, CONSTITUIT PER ARMARI D'ACER
INÒXIDABLE EQUIPAT AMB CONTROL CENTRALITZAT AMB RÀDIO MODEM I/O WIFI, ANTENA DIRECTIVA
I EQUIPS COMPACTES DE PROTECCIÓ I ESTABILITZADOR DE FLUXE DE FINS A 45 KVA PER A UNA
QUALSEVOL POTÈNCIA DE CONTRACTACIÓ.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Enllumenat 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 Fibra Optica 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 Per carrer

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER MATAGALLS
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 43  FECSA
Subcapitol 01  OBRA CIVIL

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Cales 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

2 EE15CV12 M CANALITZACIÓ PER BAIXA TENSIÓ EN RASA 0.40 X 1.00 M DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB
RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 100 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA
RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ
LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR
REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM,
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REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE
POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DOS TUBS DE PVC DE
160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS NORMES DE CIA., NETEJA DEL CARRER,
VALLAT I SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Vorera mar 76,500 76,500 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 76,500 76,500 C#*D#*E#*F#

6 Connexió Carrer Malats 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

7 Connexió Carrer Servet 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

8 Connexió Carrer Baliarda 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 183,000

3 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE
FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES DE
LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS
PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE
L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-150 DE
DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT
I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA
COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ
SEGONS NORMES DE CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT UNE-EN-50086 DE 90 MM DE
DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Creuaments Carrer 3,500 3,000 10,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,500

4 EAN0020 U 'CATA PER A REALITZAR CONNEXIÓ D'ESCOMESA PER PART DE COMPANYIA, DE 1,5 X 1 X 0,8 INCLÒS
RETIRADA DE RUNES A L'ABOCADOR, OMPLERT DE SAULÓ I COL·LOCACIÓ DE PLANXA DE FERRO
PROVISIONAL.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Escomeses 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

5 Connexió a Carrer Servet, Malats i Bali 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

5 F21L4JG5 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2 , COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A
15 CM DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Connexió Carrer Malats 10,000 0,400 4,000 C#*D#*E#*F#

4 Connexió Carrer Servet 10,000 0,400 4,000 C#*D#*E#*F#

5 Connexió Carrer Baliarda 10,000 0,400 4,000 C#*D#*E#*F#

Euro

Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Carrer Matagalls,
entre el Carrer Malats i el Carrer de Servet.

AMIDAMENTS Pàg.: 22

TOTAL AMIDAMENT 12,000

6 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió Carrers 30,000 0,400 0,250 1,400 4,200 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,200

7 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió Carrers 30,000 0,400 0,250 1,400 4,200 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,200

8 F9E1310N M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A PREU SUPERIOR, COL.LOCAT
A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:0.5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L I
BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexions Carrers 30,000 0,400 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

9 F9E11UU2 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PANOT O RAJOLA , <10 M2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexions Carrers 30,000 0,400 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER MATAGALLS
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 43  FECSA
Subcapitol 02  OBRA MECÁNICA

1 FG34052 U Conversió aerosubterrània de línia de baixa tensió, en suport i façana, inclòs el subministrament de tub de
protecció d'acer galvanizat de 3 m, caputxó, resines, abraçadores, suports de cables, petit material i ma d'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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3 Escomeses 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

5 Carrer Malats 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

6 Carrer Servet 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

7 Carrer Baliarda 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

2 FG34053 U Caixa general de protecció de 100 A a façana amb aïllament de poliester reforçat IP-437 amb fusibles i bases
portafusibles tipus H mida 1 de 3x250 a, neutre seccionable i borns bimetal·lics per a cable de 150 mm2 de
secció, amb caixa i tapa per a protecció de cables, segons especificacions i normativa de la companyia
subministradora, inclòs transport a obra, muntatge, fixació i connexionat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

3 FG34CBTS u Caixa seccionament línia subterranea baixa tensió segons especificacions i normativa de la companyia
subministradora, inclòs transport a obra, muntatge, i connexionat.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 FG4C020 u Connexio de cable trenat de fins a 150 mm2 de seccio amb tensio a la linia

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

3 Escomeses 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

5 Carrer Malats 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

6 Carrer Servet 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

7 Carrer Baliarda 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

5 FG34055 U Caixa per a quadre de distribució, de plàstic i metàl·lica amb porta, per a dues fileres de vint-i-dos mòduls i
muntada superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

6 PN14060 U CONFECCIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTE ELÈCTRIC

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 FG33TS10 m Subministrament d'un circuit de cable tipus rv 0.6/1 kv de 3x1x240+1x150 mm2 al, inclosa la seva estesa per
tubular o safata i l'engrapat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Vorera mar 76,500 1,200 91,800 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 76,500 1,200 91,800 C#*D#*E#*F#

6 Connexió Carrer Malats 10,000 1,200 12,000 C#*D#*E#*F#

7 Connexió Carrer Servet 10,000 1,200 12,000 C#*D#*E#*F#

8 Connexió Carrer Baliarda 10,000 1,200 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 219,600

Euro

Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Carrer Matagalls,
entre el Carrer Malats i el Carrer de Servet.

AMIDAMENTS Pàg.: 24

Obra 01 PRESSUPOST CARRER MATAGALLS
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 44  TELEFÒNICA

1 FDG3E012 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN CALÇADA, EN RASA 0,5 X 1.O M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ
FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC DE 63 MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE
PVC DE 110 MM DE DIAMETRE.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Creuaments Carrer 3,500 3,000 10,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,500

2 FDG3E011 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN VORERA, EN RASA 0,5 X 0,8 M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ
FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC DE 63 MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE
PVC DE 110 MM DE DIAMETRE.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Vorera mar 38,250 38,250 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 38,250 38,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 76,500

3 FDK2T001 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus M, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre
solera de formigó HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

4 FDK2T003 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus H, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre
solera de formigó HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER MATAGALLS
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 45  SERVEIS AFECTATS

1 XPAUU002 U PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE D'ESTINTOLAMENT PROVISIONAL I DESVIAMENT DE
SERVEIS DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Desviament Serveis FECSA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 Desviament Serveis GAS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

5 Desviament serveis Agbar 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

6 C#*D#*E#*F#
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7 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER MATAGALLS
Subobra 50  JARDINERIA I REG
Capitol 51  REG

1 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB
MITJANS MANUALS,  AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

2 Rasa reg 76,500 0,400 0,400 12,240 C#*D#*E#*F#

3 Fins a escomesa 15,000 0,400 0,400 2,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,640

2 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m) esponj,

2 Rasa reg 76,500 0,400 0,400 1,300 15,912 C#*D#*E#*F#

3 Fins a escomesa 15,000 0,400 0,400 1,300 3,120 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,032

3 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m) esponj,

2 Rasa reg 76,500 0,400 0,400 1,300 15,912 C#*D#*E#*F#

3 Fins a escomesa 15,000 0,400 0,400 1,300 3,120 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,032

4 FR02T003 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CANALITZACIO AMB TUB DE PVC CORRUGAT DE D 130 MM PER
A PAS D'INSTAL.LACIONS DE REG

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 Rasa reg 76,500 76,500 C#*D#*E#*F#

3 Fins a escomesa 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

6 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 91,500

5 FFB2U440 M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE 53-131-90, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT
MITJÀ I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 Rasa reg 76,500 76,500 C#*D#*E#*F#

3 Fins a escomesa 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 91,500

6 F228V010 M3 REBLIMENT I PICONAT DE RASES O POUS AMB SAULO D'APORTACIO, AMB COMPACTACIO DEL 95%
PM, AMIDAMENT SOBRE PERFIL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

2 Rasa reg 76,500 0,400 0,350 10,710 C#*D#*E#*F#

3 Fins a escomesa 15,000 0,400 0,350 2,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,810

7 FDK3PJ12 U PERICO PER COMPTADOR, DE 80 X 60CM X 40 CM. MIDES INTERIORS, PARET DE 15 CM. DE TOTXO,
ARREBOSSADA I LLISCADA, AMB BASTIMENT D'ACER I DUES TAPES AMB CADENES

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 FDK2BP066 UT PERICO DE REGISTRE PER REG DE 0,60 X 0,60 X 0.60 M. DE MIDES UTILS AMB PARET DE 15 DE MAO
CALAT DE 29X14X10 CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE GRAVA, INCLOSA LA TAPA I MARC DE FOSA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Extrems carrer 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

3 Creuaments carrer Baliarda 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

4 Creuament escomesa 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

5 By-pass 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

6 valvula descarrega 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

7 ventosa 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

9 FR024550 U ANELL DE DEGOTEIG OBERT AMB 7 DEGOTADORS INSERITS CADA 30 CM DE 3,5 L/H PROTEGIT AMB
TUB DREN PERFORAT, SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA RASA
INCLOSOS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Plantació arbres 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

10 FR01U006 UT ESCOMESA I COMPTADOR D´AIGUA DE 40 MM DE RAMAL I CABAL ENTRE 4 I 6.3 M3/H

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11 FR03UA06 U PROGRAMADOR AUTÒNOM DE DOBLE PROGRAMA, AMB CONTROL D'APORTACIÓ D'AIGUA, TEMPS DE
PROGRAMACIÓ DES DE 1 MIN. FINS A 4 H PER ESTACIÓ, EN PASSOS D'1 MIN., AMB 6 ESTACIONS,
POSSIBILITAT DE 8 ARRENCADES PER DIA I PROGRAMA, PILES STANDARD DE 9 V, CIRCUIT
D'ARRENCADA DE BOMBA, CARCASSA DE PLÀSTIC ESTANCA I PREPARAT PER A MUNTATGE MURAL
INTERIOR, TOTALMENT COL.LOCAT, INCLOSES TOTES LES CONNEXIONS ELÈCTRIQUES, TANT DEL
CIRCUIT D'ALIMENTACIÓ DEL PROGRAMADOR, COM DELS ELEMENTS GOVERNATS PER AQUEST
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

12 FR03PJ20 UT CONSOLA PER A PROGRAMADOR TIPUS T-BOSS UNIVERSAL, PROGRAMACIÓ PER INFRAROIGS,
RADIO I MANAGER

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

13 FR044D20 U VALVULA DE DESCÀRREGA O DE DRENATGE AUTOMATICA DE 1/2'' EN COLECTOR DE SORTIDA DE
REG PER DEGOTEIG, INSTAL.LADA EN PERICÓ DE REGISTRE

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

14 FR03J048 UT VENTOSA DOBLE EFECTE DE 2'' DE BRONZE, ROSCADA INCLÒS PART PROPORCIONAL DE LES PECES
ESPECIALS, TOTALMENT CONNECTADA I EN CORRECTE FUNCIONAMENT.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

15 FR045J902 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS SECTORIAL DE 1 1/2'' FORMAT PER
ELECTROVALVULA, TRES VALVULES MASCLE DE RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I
FEMELLA) I DUES TE DE LLAUTO AMB FILTRES DE 300 MICRES I REDUCTOR DE PRESSIÓ DE 10 A 0.5
ATM

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

16 FR045JBW U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS MESTRE DE 2' FORMAT PER ELECTROVALVULA, TRES
VALVULES MASCLE DE RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I FEMELLA) I DUES TE DE LLAUTO,
QUE SUPORTI PRESSIONS DE 10 ATM DE TREBALL INSTAL.LADA DINS PERICÓ

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER MATAGALLS
Subobra 50  JARDINERIA I REG
Capitol 52  JARDINERIA

1 FR2GU020 U EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE DIMENSIONS 1,1X1,1X1 M, AMB MINICARREGADORA SOBRE
PNEUMÀTICS AMB ACCESSORI RETROEXCAVADOR DE 40 A 60 CM D'AMPLÀRIA DE TREBALL,
CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, TRANSPORT A ABOCADOR
AUTORITZAT, CÀNON D'ABOCAMENT I COL·LOCACIÓ AL FONS DEL SOT DE GRAVES I GEOTÈXTIL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Plantació arbres 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

2 FR3P1131 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A JARDINERIA VEGETAL ADOBADA, EN SACS DE 30 L,
AMB MITJANS MANUALS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond, (m) ut

2 Plantació arbres 1,200 0,800 0,850 12,000 9,792 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,792

3 FR3P3F11 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE SAULÓ NO GARBELLAT, A GRANEL, AMB MITJANS MANUALS
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond, (m) ut

2 Plantació arbres 1,200 0,800 0,150 12,000 1,728 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,728

4 FR458260 U SUBMINISTRAMENT MAGNOLIA GRANDIFLORA (MAGNOLIA) DE 300 A 350 CM D'ALÇADA, AMB PA DE
TERRA DE TELA METAL.LICA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Plantació arbres 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

5 FR63U320 U PLANTACIÓ D'ARBRE EXEMPLAR DE 6 M D'ALÇÀRIA AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Plantació arbres 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

6 FR82UC30 U TUTOR PER A CACTÀCIES DE MÉS DE 251 CM D'ALÇÀRIA VISTA, COL.LOCAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Plantació arbres 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

3 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER MATAGALLS
Subobra 60  SENYALITZACIÓ
Capitol 61  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

1 FBPA1001 M BANDA DE 50 CM D'AMPLÀRIA PER A PASSOS DE VIANANTS SENSE SEMÀFORS, PER METRE LINEAL
REALMENT PINTAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) Ut Num,pas

3 Pas de vianants Carrer 4,000 3,000 4,000 48,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,000

2 FBPA1002 M BANDA DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA PER A BANDA DE DETENCIÓ PER A PASSOS DE
VIANANTS, PER METRE LINEAL REALMENT PINTAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) Núm,pas

3 Pas de vianants Carrer 3,500 4,000 14,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 14,000

3 FBPM1000 DIA INCREMENT PER JORNADA DE DESPLAÇAMENT D'EQUIP DE PINTURA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER MATAGALLS
Subobra 60  SENYALITZACIÓ
Capitol 62  SENYALITZACIÓ VERTICAL

1 FBB11111 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT, TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT,
PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 FBB11251 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT, CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE, PER
A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

3 FBBZ3320 U SUPORT CILÍNDIC DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 60MM DE DIÀMETRE I 2MM DE GRUIX, COL.LOCAT
A TERRA FORMIGONAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Senyal triangular 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 Senyal circular 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER MATAGALLS
Subobra 70  MOBILIARI URBÀ

1 FQ32U020 U PILONA BARCELONA NORMAL DE 1000 MM D'ALÇADA, FORMADA PER FUST I REMAT DE FOSA GRIS DE
100 MM DE DIAMETRE I ACABAT PINTAT AMB IMPRIMACIO FOSFATANT ANTIOXIDANT I OXIRON NEGRE
FERRITIC, ANELLA D'ACER INOXIDABLE DE 84 MM DE DIAMETRE EXTERIOR I ACABAT MATITZAT I
SENYAL DE L'AJUNTAMENT DE LA CIUTAT EN RELLEU D' 1,5 MM I ALÇADA DE 65 MM, COL.LOCADA
AMB MORTER 1:4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 Vorera mar 38,000 38,000 C#*D#*E#*F#

3 Vorera muntanya 38,000 38,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 76,000

2 FQ21U010 U PAPERERA 70 L FORMADA PER UN TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 20 MM DE DIAMETRE I 1,5 MM
DE GRUIX, UNA PLANXA PERFORADA DE 2 MM DE GRUIX I PERFORACIONS DE 5 MM DE DIAMETRE,
UNA PLANXA DE BASE DE PAPERERA DE 3 MM DE GRUIX AMB DUES PERFORACIONS DE 8 MM DE
DIAMETRE PER AL DESGUAS, 2 EIXOS DE GIR, UN TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 30 MM DE
DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX, UN SUPORT DE PAPERERA FORMAT PER UN TUBULAR RODO D'ACER
GALVANITZAT DE 40 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX, 2 PLETINES D'ANCORATGE AMB CARTEL.LES
SOLDADES A 6 AMB DUES PERFORACIONS DE 12 MM DE DIAMETRE PER CARGOLAR-LA AL PAVIMENT
DE VORERA I SUBJECCIONS FORMADES PER 4 PERNS D'EXPANSIO M8
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AMIDAMENT DIRECTE 3,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER MATAGALLS
Subobra 80  SEGURETAT I SALUT

1 X1211000 U PARTIDA DE SEGURETAT I SALUT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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Obra 01 Pressupost CARRER MATAGALLS

Subobra 10 Treballs previs

1 F121U104 M2 LLOGUER DIARI DE BASTIDA METAL.LICA DE LLOGUER EN
MODULS DE 5 M2, PER A PETITES SUPERFICIES (P - 9)

1,00 4.200,000 4.200,00

TOTAL Subobra 01.10 4.200,00

Obra 01 Pressupost CARRER MATAGALLS

Subobra 20 Enderrocs i Moviment de Terres

Capitol 21 Voreres

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO. (P - 2) 109,50 5,000 547,50

2 F21L4JA3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, IGUAL O SUPERIOR A 10
M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I 1
M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL
(P - 13)

12,58 118,575 1.491,67

3 F21L4JE3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I 1 M
D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL (P
- 15)

16,54 150,600 2.490,92

4 F21L4JC4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, SUPERIOR A 50 M2,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX, COM A
MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MARTELL
TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA (P - 14)

6,14 118,575 728,05

5 F21PV045 M DEMOLICIO COMPLETA DE VORADA I BASE DE FORMIGO MÉS
DE 20M DE LLARG (P - 19)

3,35 153,000 512,55

6 F21PV047 M DEMOLICIÓ COMPLETA DE VORADA INFERIOR A 5M I BASE DE
FORMIGÓ (P - 20)

10,19 40,000 407,60

7 F21PV056 M DEMOLICIO > 20M DE RIGOLA DE PANOTS I BASE DE FORMIGO
(P - 21)

3,00 153,000 459,00

8 F21PV057 M DEMOLICIO <5M DE RIGOLA DE PANOTS I BASE DE FORMIGO (P
- 22)

6,68 40,000 267,20

9 F2192C04 M DEMOLICIÓ DE GUAL DE FORMIGÓ COL.LOCAT SOBRE
FORMIGÓ AMB MITJANS MECÀNICS I AJUDES MANUALS, I
CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 10)

8,30 16,000 132,80

10 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 37)

38,89 179,043 6.962,98

11 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 35)

24,38 179,043 4.365,07

12 F21QCV03 U ARRENCADA DE PILONES TIPUS 'BARCELONA 93' I CARREGA
SOBRE CAMIO (P - 24)

7,85 5,000 39,25

13 F21QCV01 U DESMUNTATGE DE PAPERERES DE QUALSEVOL TIPUS I
CARREGA SOBRE CAMIO (P - 23)

2,72 2,000 5,44

14 F21CV061 U DESMUNTATGE DE SENYAL VARIABLE PRECEPTIVA, INCLOS EL
SEU SUPORT (P - 11)

102,13 5,000 510,65

TOTAL Capitol 01.20.21 18.920,68

Obra 01 Pressupost CARRER MATAGALLS

Subobra 20 Enderrocs i Moviment de Terres

Capitol 22 Calçada
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1 F21N4XC2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM
DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB
MITJANS MECANICS (P - 18)

0,86 267,750 230,27

2 F21N4XA2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM
DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MITJANS
MECANICS, PER A EXECUCIO DE RASES (P - 17)

5,74 155,600 893,14

3 F21K4AU4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO, >50 M2, FINS A 30 CM
DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MARTELL
TRENCADOR AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE
RETROEXCAVADORA (P - 12)

8,87 267,750 2.374,94

4 F221C620 M3 EXCAVACIÓ I CÀRREGA DE TERRA PER A CAIXA DE PAVIMENT
EN TERRENY DE TRÀNSIT, AMB MITJANS MECÀNICS (P - 25)

3,66 45,518 166,60

5 F9W1V100 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics de 0 a 6 cm, en encaixos
aïllats (reparacions), arrencament, inclosos talls i acabats a tapes i
reixes, inclòs càrrega i transport a planta de reciclatge i posterior
escombrat i neteja (P - 56)

4,23 120,000 507,60

6 F9Z1V010 M TALL DE PAVIMENTS DE QUALSEVOL TIPUS AMB DISC DE
DIAMANT (P - 59)

1,61 371,000 597,31

7 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 37)

38,89 40,824 1.587,65

8 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 35)

24,38 40,824 995,29

9 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO DE 12 T, FINS A
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT
I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR   (P - 36)

14,16 171,628 2.430,25

TOTAL Capitol 01.20.22 9.783,05

Obra 01 Pressupost CARRER MATAGALLS

Subobra 30 Pavimentació

Capitol 31 Pavimentació Voreres

1 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS
(P - 57)

2,83 464,250 1.313,83

2 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT
20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE
MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (P - 40)

87,01 78,818 6.857,95

3 F9E13204 M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM,
CLASSE 1A PREU ALT, COL.LOCAT A L'ESTESA AMB
SORRA-CIMENT DE 200 KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND I
BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND (P - 48)

24,76 344,250 8.523,63

4 F9E1310N M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM,
CLASSE 1A PREU SUPERIOR, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA
AMB MORTER MIXT 1:0.5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L I BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND (P -
47)

33,84 120,000 4.060,80

5 F9E11UU2 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PANOT O RAJOLA
, <10 M2 (P - 46)

25,03 30,600 765,92

6 F9E1410N M2 PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X8 CM, CLASSE 1A, PREU
SUPERIOR, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT
1:0,5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L I
BEURADA DE CIMENT PORTLAND (P - 49)

48,52 30,400 1.475,01
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7 F961UA23 M >20 M VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA,
GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA FI, RECTA, SERRADA
MECANICAMENT I FLAMEJADA, DE 30X10 CM, COL.LOCADA
SOBRE PAVIMENT O LLIT DE FORMIGO EXISTENT (P - 42)

40,87 169,000 6.907,03

8 F961U111 M ENTRE 5 I 20M DE VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS
QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA FI, RECTA,
ESCAIRADA I BUIXARDADA DE 20X25 CM, COL.LOCADA AMB
FONAMENT DE FORMIGO (P - 41)

57,22 40,000 2.288,80

9 F981U027 M EXECUCIÓ GUAL PER A VIANANTS MODEL R-120 ,RECTE, DINS
D'UN CONJUNT D'ACTUACIONS AL MATEIX CARRER , DE PEDRA
GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE,
AMB LES CARES VISTES FLAMEJADES, FORMAT PER RAMPES
DE 121.8X40X6 CM, INCLOS:PART PROPORCIONAL DE CAPS DE
REMAT I FORATS PER A PAPERERES I
SEMAFOR,DESPLAÇAMENT DE QUALSEVOL ELEMENT O
SERVEI,CANVI DE REIXES DE IMBORNALS,ANUL·LACIÓ
D'IMBORNALS,ENRASSAT DE QUALSEVOL TIPUS DE TAPES,
COL.LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE RESISTENCIA 15
N/MM2 DE 10 CM DE GRUIX. (P - 44)

386,33 11,500 4.442,80

10 F9WZV020 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER A SITUAR A NOVA RASANT
DE MARC I REIXES DE DESGUAS EN OBRES DE RECOBRIMENT
ASFALTIC, AMB MAÓ MASSÍS I MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I
ADORMIMENT RÀPID (P - 58)

29,40 14,000 411,60

11 F991Z030 U ESCOSSELL QUADRAT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE
120X80X20 DE 10 MM DE GRUIX, FONAMENT I ANELLAT DE
FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 (P - 45)

122,43 12,000 1.469,16

TOTAL Capitol 01.30.31 38.516,53

Obra 01 Pressupost CARRER MATAGALLS

Subobra 30 Pavimentació

Capitol 32 Pavimentació Calçada

1 F9H1V120 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a
temperatura normal, tipus AC 22 surf 50/70 S, AC 22 surf 35/50S,
AC16 surf 50/70 S, AC 16 surf 35/50 S (S-12/20) amb granulat per a
rodament i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 5% de
reciclat de mescla bituminosa (P - 50)

50,82 78,582 3.993,54

2 F9H1V140 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a
temperatura normal, AC 11 surf 50/70 D, AC 11 surf 35/50 D (D-8/10),
amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració. Està
inclòs fins un 5% de reciclat de mescla bituminosa (P - 51)

56,68 56,130 3.181,45

3 F9J1V010 m2 Reg d´imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5
IMP (ECI), amb dotació 1,5 kg/m2, neteja del ferm inclosa (P - 54)

1,06 467,750 495,82

4 F9J1V025 m2 Reg d´adherència amb Emulsió bituminosa catiònica termoadherent
modificada amb polimers tipus C60BP4 TER o C60BP3 TER
(ECR2d-m), amb una dotació d'1 kg/m2, neteja del ferm inclosa (P - 55)

0,86 467,750 402,27

5 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT
20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE
MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (P - 40)

87,01 53,550 4.659,39

6 F931201J M3 BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL
MATERIAL AL 98 % DEL PM (P - 39)

32,20 40,163 1.293,25

7 F227T00F M2 REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB
COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 31)

1,37 267,750 366,82

8 F97422AC M <20M RIGOLA DE 20 CM D'AMPLÀRIA AMB PECES DE MORTER
DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE 20X20X4 CM, COL·LOCADES
AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L (P - 43)

18,07 40,000 722,80
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9 F9HYV060 t Col·locació a l'obra i compactació al 98% de l'assaig marshall, de
mescla bituminosa en calent, en conjunt d'obres de fns a 200 t de
material col·locat (P - 52)

19,36 134,712 2.608,02

10 F9HYV200 dia Increment de l'equip d'estesa per a la col·locació a l'obra i
compactació al 98% de l'assaig marshall, inclòs neteja prèvia de la
calçada, de qualsevol mescla bituminosa en calent, quan per
necessitats administratives es realitzi en treballs nocturn, dissabtes o
festius (P - 53)

2.059,62 1,000 2.059,62

TOTAL Capitol 01.30.32 19.782,98

Obra 01 Pressupost CARRER MATAGALLS

Subobra 40 Serveis

Capitol 41 Xarxa Sanejament

1 F222V010 M3 EXCAVACIO MANUAL DE CALES EN ZONA DE SERVEIS (P - 30) 95,35 20,000 1.907,00

2 F2229A22 M3 EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I MÉS DE 2 M
D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS
MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT (P -
28)

11,56 187,450 2.166,92

3 F23167S1 M2 APUNTALAMENT I ESTREBADA DE RASES I POUS DE FINS A 2 M
D'AMPLARIA, PER A UNA PROTECCIO DE MES DEL 30 % I FINS AL
60 %, AMB FUSTA, EN OBRES DE CLAVEGUERAM (P - 34)

18,59 407,500 7.575,43

4 F222010P M3 EXCAVACIO DE RASES DE MES DE 0,60 M D'AMPLARIA I FINS A 3
M DE FONDARIA EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS ,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS (P - 27)

40,55 82,400 3.341,32

5 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS
(P - 57)

2,83 130,000 367,90

6 FD7FK576 M TUB DE PVC TIPUS TELUA DE CLASSE RESSISTENT SN-4 DE 630
MM DE DIÀMETRE I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS
D'UNIONS , COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA (P - 72)

251,66 81,500 20.510,29

7 FD12PC0S M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE PARET MASSISA, DE D=315
MM, DE PN 6 BAR I SN4 (4KN/M2) SEGONS NORMA
UNE-EN-53962, EN SOLERA DE 10 CM I REBLERT FINS A 10 CM
SOBRE EL TUB AMB FORMIGÓ (P - 66)

151,35 35,000 5.297,25

8 FD12PD0S M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE PARET MASSISA, DE D=400
MM, DE PN 6 BAR I SN4 (4KN/M2) SEGONS NORMA
UNE-EN-53962, EN SOLERA DE 10 CM I REBLERT FINS A 10 CM
SOBRE EL TUB AMB FORMIGÓ (P - 67)

303,84 30,000 9.115,20

9 FD1ZV016 U CONNEXIO DE CLAVEGUERO O EMBORNAL A COL.LECTOR TOT
INCLÒS AMB TUB D=400MM
(P - 70)

616,92 15,000 9.253,80

10 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT
20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE
MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (P - 40)

87,01 82,072 7.141,08

11 F2A15000 M3 SUBMINISTRAMENT DE TERRA ADEQUADA D'APORTACIÓ (P - 38) 6,21 143,850 893,31

12 F228A60F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0.6 I
FINS A 1.5 M, AMB MATERIAL ADEQUAT, EN TONGADES DE
GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB
COMPACTACIÓ DEL 98 % PM (P - 32)

14,58 143,850 2.097,33

13 F222S010 M3 EXCAVACIO DE POU AILLAT DE SECCIO FINS A 1 M2 I DE MES DE
7 M I MENYS D'11 M DE FONDARIA, EN TERRES, AMB MITJANS
MANUALS, INCLOSES LES FEINES D'EXTRACCIO I CARREGA
MANUAL. , AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE
SERVEIS (P - 29)

23,49 32,400 761,08

14 FDD2S010 M PARET PER A POU QUADRAT DE 70 X 70 CM DE SECCIO
INTERIOR, DE 14 CM DE GRUIX DE MAO CALAT, ARREBOSSADA I
LLISCADA PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:6, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L (P - 73)

218,09 10,000 2.180,90

euros
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15 FD5JV010 M POU PER A AIGUES PLUVIALS, EMBORNAL, DE 70X30 CM DE
SECCIO INTERIOR (P - 71)

82,86 9,000 745,74

16 FD1AUU20 U SUBMINISTRAMENT DE MARC APARENT RODÓ I TAPA PER A
POU DE REGISTRE DE FOSA DUCTIL, CLASES D400,
HOMOLOGADA COM A MODEL BARCELONA 2-400 (P - 68)

207,93 4,000 831,72

17 FD1BS010 U BASTIMENT I REIXA TIPUS AJUNTAMENT DE BARCELONA, DE
FOSA DUCTIL PER A EMBORNAL DE 70 X 30 CM, DE CARREGA
DE TRENCAMENT SUPERIOR A 25 T SEGONS LES NORMES UNE
41-300-87 I EN-124, COL.LOCADA AMB MORTER (P - 69)

105,00 6,000 630,00

18 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 37)

38,89 149,240 5.803,94

19 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 35)

24,38 149,240 3.638,47

20 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO DE 12 T, FINS A
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT
I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR   (P - 36)

14,16 243,685 3.450,58

TOTAL Capitol 01.40.41 87.709,26

Obra 01 Pressupost CARRER MATAGALLS

Subobra 40 Serveis

Capitol 42 Enllumenat Públic i Fibra Optica

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO. (P - 2) 109,50 5,000 547,50

2 EE15CV14 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I FIBRA OPTICA EN
RASA 0.40 X 0.80 M DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB
RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES DE
LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA
OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO
EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS
MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ,
CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA
RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95%
DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15
CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL
PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 90 MM DE
DIÀMETRE I INTERIOR LLIS AMB PLAQUES DE PROTECCIÓ
SEGONS NORMES DE CIA. , NETEJA DEL CARRER, VALLAT I
SENYALITZAT. (P - 7)

137,25 153,000 20.999,25

3 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN
CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE FONDÀRIA. INCLOU
L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM
D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO
INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS
NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS
MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ,
CÀNON D'ABOCADOR, FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ
EN MASSA HM-150 DE DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR
REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT
I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE
FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON
S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC
DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS
NORMES DE CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT
UNE-EN-50086 DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA

157,89 7,000 1.105,23
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DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT. (P - 8)

4 EE15CV01 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC EN RASA 0.40 X 0.60 M
DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA
D'UNA RASA DE 60 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE
PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA
D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA
POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE
TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON
D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA
AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM,
REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS
LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT
SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'UN
TUB DE POLIETILÈ CORRUGAT UNE-EN-50086 DE 90 MM DE
DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I
SENYALITZAT.
(P - 5)

84,52 6,000 507,12

5 FDK2U031 U PERICÓ QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 80 X 80
X 70 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAÓ CALAT DE 10
X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE
CIMENT 1:2:10 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE PEDRERA
GRANÍTICA DE 10 CM DE GRUIX, INCLOU SUMINISTRE I
COL·LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA. (P - 79)

272,25 3,000 816,75

6 FDK2U030 U PERICÓ QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 58 X 58
X 60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAÓ CALAT DE 10
X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE
CIMENT 1:2:10 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE PEDRERA
GRANÍTICA DE 10 CM DE GRUIX, INCLOU SUMINISTRE I
COL·LOCACIÓ DE BASTIMENT I TAPA. (P - 78)

146,68 3,000 440,04

7 FG34052 U Conversió aerosubterrània de línia de baixa tensió, en suport i façana,
inclòs el subministrament de tub de protecció d'acer galvanizat de 3 m,
caputxó, resines, abraçadores, suports de cables, petit material i ma
d'obra (P - 85)

233,42 1,000 233,42

8 F21L4JG5 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2 ,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I MES
DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR
MANUAL (P - 16)

16,36 2,400 39,26

9 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 37)

38,89 0,840 32,67

10 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 35)

24,38 0,840 20,48

11 F9E1310N M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM,
CLASSE 1A PREU SUPERIOR, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA
AMB MORTER MIXT 1:0.5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L I BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND (P -
47)

33,84 2,400 81,22

12 F9E11UU2 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PANOT O RAJOLA
, <10 M2 (P - 46)

25,03 2,400 60,07

13 FG33301 m SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE CONDUCTOR DE 4 X 6 MM2 DE
SECCIÓ, TRENAT I COMPACTE, SOTERRAT, inclosa la seva estesa
per tubular soterrat o safata i l'engrapat. (P - 83)

5,66 175,950 995,88

14 FHA8E355 M SUBMINISTRAMENT DE CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR
D'1 X 35 MM2 I MUNTAT EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA (P -
90)

1,98 175,950 348,38

15 FHV1E200 M ESTESA DE CONDUCTOR DE PRESA A TERRA (P - 93) 0,17 175,950 29,91

16 EAM0E020 U FONAMENTACIÓ DE SUPORT AMB FORMIGÓ EN MASSA DE
DIMENSIONS 0,8 X 0,8 X 1,0 M D'EXCAVACIÓ I 0,8 X 0,8 X 0,8 M DE
DAU DE FORMIGÓ HM-25, TRANSPORT DE TERRES SOBRANTS A
ABOCADOR, COL·LOCACIÓ DE PERNS D'ANCORATGE,

141,69 8,000 1.133,52
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SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PLACA DE PRESA DE
TERRA, CABLE DE COURE NU DE 35 MM I ELEMENTS AUXILIARS,
SEGONS PLÀNOLS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA. (P - 1)

17 FHM1F035 U SUBMINISTRAMENT DE COLUMNA AMB BASE DE FOSA DE
FERRO DE FINS A 2 M I FUST D'ACER GALVANITZAT DE
QUALITAT MÍNIMA UNE-19043 DE 5,50 M D'ALÇADA TOTAL, AMB
PERNS D'ANCORATGE, SEGONS ESPECIFICACIONS DEL PLEC
DE CONDICIONS I PLÀNOLS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA.
(P - 91)

1.157,63 8,000 9.261,04

18 FHWE405 U LLUMINARIA BERNA LED O SIMILAR, DE QUALSEVOL
CONVINACIÓ DE NÚMEROS DE LEDS, INCLÒS DRIVERS,NODES I
QUALSEVOL ELEMENT AUXILIAR PEL SEU BON FUNCIONAMENT I
EL CONTROL PUNT A PUNT (P - 97)

688,59 8,000 5.508,72

19 FHV5E020 U MUNTATGE DE COLUMNA O BÀCUL METÀL·LIC DE 5 A 7 M
D'ALÇADA, FINS A 1,5 M DE SORTINT I PLANXA DE 4 MM, FIXAT
AMB PLATINA SOBRE DAU DE FORMIGÓ, INCLOENT GRUAMENT,
ANIVELLAMENT, CONNEXIÓ DE PRESA DE TERRA, INSTAL·LACIÓ
ELÈCTRICA COMPLETA DE L'INTERIOR DEL SUPORT I
COL·LOCACIÓ DE LA LLUMINÀRIA DEIXANT EL PUNT DE LLUM EN
CONDICIONS PEL FUNCIONAMENT. (P - 95)

118,08 8,000 944,64

20 FHV3E020 U SUBSTITUCIÓ DE LLUMINÀRIA EXTERIOR DE 5 A 10 M D'ALÇÀRIA
INCLÓS EL CONNEXIONAT I ORIENTACIÓ DE LA LLUMINÀRIA. (P -
94)

35,34 8,000 282,72

21 EC1SU104 U RETIRADA DE CABLE SOBRE FAÇANA AMB CAMIÓ CISTELLA O
PLATAFORMA ELEVADORA. (P - 4)

1,77 76,500 135,41

22 FHVQCV02 U DESMUNTATGE DE QUALSEVOL TIPUS DE SUPORT O BRAÇ
COLLAT A FAÇANA, APLEC I RECOLLIDA D'ELEMENTS
DESMUNTATS INCLÒS CARREGA SOBRE CAMIO I TRANSPORT A
PUNT DE RECOLLIDA AUTORITZAT. INCLOU REPARACIÓ I NOU
MATERIAL DE PARAMENT EXISTENT A FAÇANA AFECTAT PER LA
RETIRADA. (P - 96)

102,09 5,000 510,45

23 MN1220 U VERIFICACIÓ DE PUNT DE LLUM INSTAL·LAT O AFECTAT I
CONTROL AUTOMÀTICS DEL MATEIX SEGONS PROTOCOL
AJUNTAMENT DE BARCELONA. (P - 115)

8,77 16,000 140,32

24 MP2780 U TRACTAMENT DE PINTURA FET A TALLER DEL PUNT DE LLUM,
TRACTAMENT DE RILZANT APROVAT PER LA D.O FINS A
L'ALÇADA INDICADA I APLICACIÓ DE PINTURA ANTIENGANXINES
I  ANTI-GRAFFITIS, MODEL PARÍS. (P - 116)

232,60 8,000 1.860,80

25 PN1524 PA ACONDICIONAMENT DE QUADRE DE COMANDAMENT I
PROTECCIÓ EXISTENT.
(P - 120)

735,00 1,000 735,00

26 PN14060 U CONFECCIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTE ELÈCTRIC (P - 118) 1.790,25 1,000 1.790,25

27 PN14050 PA DESPESES DE COMPANYIA PER RETIRADA D'ESCOMESA
ANTIGA (P - 117)

1.260,00 1,000 1.260,00

28 PN1523 PA TREBALLS COMPLEMENTARIS PER REALITZACIO D'ESCOMESA
(P - 119)

1.680,00 1,000 1.680,00

29 FHT6E140 U SUBMINISTRAMENT DE CENTRE DE COMANDAMENT MODEL
TIPUS BARCELONA CITI 10 R BCN 4S O SIMILAR, PREPARAT PER
A QUATRE CIRCUITS DE SORTIDA, CONSTITUIT PER ARMARI
D'ACER INÒXIDABLE EQUIPAT AMB CONTROL CENTRALITZAT
AMB RÀDIO MODEM I/O WIFI, ANTENA DIRECTIVA I EQUIPS
COMPACTES DE PROTECCIÓ I ESTABILITZADOR DE FLUXE DE
FINS A 45 KVA PER A UNA QUALSEVOL POTÈNCIA DE
CONTRACTACIÓ. (P - 92)

14.174,56 2,000 28.349,12

TOTAL Capitol 01.40.42 79.849,17

Obra 01 Pressupost CARRER MATAGALLS

Subobra 40 Serveis

Capitol 43 FECSA

Subcapitol 01 Obra civil
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1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO. (P - 2) 109,50 5,000 547,50

2 EE15CV12 M CANALITZACIÓ PER BAIXA TENSIÓ EN RASA 0.40 X 1.00 M DE
FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA
D'UNA RASA DE 100 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE
PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA
D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA
POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE
TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON
D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA
AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM,
REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS
LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT
SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DOS
TUBS DE PVC DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE
PROTECCIÓ SEGONS NORMES DE CIA., NETEJA DEL CARRER,
VALLAT I SENYALITZAT. (P - 6)

152,36 183,000 27.881,88

3 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN
CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE FONDÀRIA. INCLOU
L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM
D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO
INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS
NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS
MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ,
CÀNON D'ABOCADOR, FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ
EN MASSA HM-150 DE DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR
REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT
I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE
FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON
S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC
DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS
NORMES DE CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT
UNE-EN-50086 DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA
DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT. (P - 8)

157,89 10,500 1.657,85

4 EAN0020 U 'CATA PER A REALITZAR CONNEXIÓ D'ESCOMESA PER PART DE
COMPANYIA, DE 1,5 X 1 X 0,8 INCLÒS RETIRADA DE RUNES A
L'ABOCADOR, OMPLERT DE SAULÓ I COL·LOCACIÓ DE PLANXA
DE FERRO PROVISIONAL. (P - 3)

348,22 10,000 3.482,20

5 F21L4JG5 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2 ,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I MES
DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR
MANUAL (P - 16)

16,36 12,000 196,32

6 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 37)

38,89 4,200 163,34

7 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 35)

24,38 4,200 102,40

8 F9E1310N M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM,
CLASSE 1A PREU SUPERIOR, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA
AMB MORTER MIXT 1:0.5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L I BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND (P -
47)

33,84 12,000 406,08

9 F9E11UU2 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PANOT O RAJOLA
, <10 M2 (P - 46)

25,03 12,000 300,36

TOTAL Subcapitol 01.40.43.01 34.737,93

euros



Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Carrer Matagalls,
entre el Carrer Malats i el Carrer de Servet.

PRESSUPOST Pàg.: 9

Obra 01 Pressupost CARRER MATAGALLS

Subobra 40 Serveis

Capitol 43 FECSA

Subcapitol 02 Obra mecánica

1 FG34052 U Conversió aerosubterrània de línia de baixa tensió, en suport i façana,
inclòs el subministrament de tub de protecció d'acer galvanizat de 3 m,
caputxó, resines, abraçadores, suports de cables, petit material i ma
d'obra (P - 85)

233,42 8,000 1.867,36

2 FG34053 U Caixa general de protecció de 100 A a façana amb aïllament de
poliester reforçat IP-437 amb fusibles i bases portafusibles tipus H
mida 1 de 3x250 a, neutre seccionable i borns bimetal·lics per a cable
de 150 mm2 de secció, amb caixa i tapa per a protecció de cables,
segons especificacions i normativa de la companyia subministradora,
inclòs transport a obra, muntatge, fixació i connexionat. (P - 86)

168,43 10,000 1.684,30

3 FG34CBTS u Caixa seccionament línia subterranea baixa tensió segons
especificacions i normativa de la companyia subministradora, inclòs
transport a obra, muntatge, i connexionat. (P - 88)

188,11 1,000 188,11

4 FG4C020 u Connexio de cable trenat de fins a 150 mm2 de seccio amb tensio a la
linia (P - 89)

149,99 8,000 1.199,92

5 FG34055 U Caixa per a quadre de distribució, de plàstic i metàl·lica amb porta, per
a dues fileres de vint-i-dos mòduls i muntada superficialment (P - 87)

199,45 3,000 598,35

6 PN14060 U CONFECCIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTE ELÈCTRIC (P - 118) 1.790,25 1,000 1.790,25

7 FG33TS10 m Subministrament d'un circuit de cable tipus rv 0.6/1 kv de
3x1x240+1x150 mm2 al, inclosa la seva estesa per tubular o safata i
l'engrapat (P - 84)

26,23 219,600 5.760,11

TOTAL Subcapitol 01.40.43.02 13.088,40

Obra 01 Pressupost CARRER MATAGALLS

Subobra 40 Serveis

Capitol 44 Telefònica

1 FDG3E012 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN CALÇADA, EN RASA 0,5 X
1.O M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ FORMIGONAT AMB SECCIÓ
DE FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC DE 63
MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE PVC DE 110 MM DE DIAMETRE.
(P - 75)

89,40 10,500 938,70

2 FDG3E011 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN VORERA, EN RASA 0,5 X 0,8
M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE
FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC DE 63
MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE PVC DE 110 MM DE DIAMETRE.
(P - 74)

71,98 76,500 5.506,47

3 FDK2T001 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus M, per a
instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la
mateixa excavació (P - 76)

209,75 5,000 1.048,75

4 FDK2T003 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus H, per a
instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la
mateixa excavació (P - 77)

584,09 2,000 1.168,18

TOTAL Capitol 01.40.44 8.662,10

euros

Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Carrer Matagalls,
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PRESSUPOST Pàg.: 10

Obra 01 Pressupost CARRER MATAGALLS

Subobra 40 Serveis

Capitol 45 Serveis Afectats

1 XPAUU002 U PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE
D'ESTINTOLAMENT PROVISIONAL I DESVIAMENT DE SERVEIS
DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES  (P - 0)

3.325,00 3,000 9.975,00

TOTAL Capitol 01.40.45 9.975,00

Obra 01 Pressupost CARRER MATAGALLS

Subobra 50 Jardineria i Reg

Capitol 51 Reg

1 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE
FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS (P - 26)

50,69 14,640 742,10

2 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 37)

38,89 19,032 740,15

3 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 35)

24,38 19,032 464,00

4 FR02T003 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CANALITZACIO AMB TUB
DE PVC CORRUGAT DE D 130 MM PER A PAS D'INSTAL.LACIONS
DE REG (P - 101)

4,00 91,500 366,00

5 FFB2U440 M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 40 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS
UNE 53-131-90, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MITJÀ I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA (P - 82)

6,75 91,500 617,63

6 F228V010 M3 REBLIMENT I PICONAT DE RASES O POUS AMB SAULO
D'APORTACIO, AMB COMPACTACIO DEL 95% PM, AMIDAMENT
SOBRE PERFIL (P - 33)

42,86 12,810 549,04

7 FDK3PJ12 U PERICO PER COMPTADOR, DE 80 X 60CM X 40 CM. MIDES
INTERIORS, PARET DE 15 CM. DE TOTXO, ARREBOSSADA I
LLISCADA, AMB BASTIMENT D'ACER I DUES TAPES AMB
CADENES (P - 81)

550,87 1,000 550,87

8 FDK2BP066 UT PERICO DE REGISTRE PER REG DE 0,60 X 0,60 X 0.60 M. DE
MIDES UTILS AMB PARET DE 15 DE MAO CALAT DE 29X14X10
CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE GRAVA, INCLOSA LA TAPA I
MARC DE FOSA. (P - 80)

282,35 12,000 3.388,20

9 FR024550 U ANELL DE DEGOTEIG OBERT AMB 7 DEGOTADORS INSERITS
CADA 30 CM DE 3,5 L/H PROTEGIT AMB TUB DREN PERFORAT,
SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA
RASA INCLOSOS.  (P - 102)

20,24 12,000 242,88

10 FR01U006 UT ESCOMESA I COMPTADOR D´AIGUA DE 40 MM DE RAMAL I
CABAL ENTRE 4 I 6.3 M3/H (P - 100)

2.764,25 1,000 2.764,25

11 FR03UA06 U PROGRAMADOR AUTÒNOM DE DOBLE PROGRAMA, AMB
CONTROL D'APORTACIÓ D'AIGUA, TEMPS DE PROGRAMACIÓ
DES DE 1 MIN. FINS A 4 H PER ESTACIÓ, EN PASSOS D'1 MIN.,
AMB 6 ESTACIONS, POSSIBILITAT DE 8 ARRENCADES PER DIA I
PROGRAMA, PILES STANDARD DE 9 V, CIRCUIT D'ARRENCADA
DE BOMBA, CARCASSA DE PLÀSTIC ESTANCA I PREPARAT PER
A MUNTATGE MURAL INTERIOR, TOTALMENT COL.LOCAT,
INCLOSES TOTES LES CONNEXIONS ELÈCTRIQUES, TANT DEL
CIRCUIT D'ALIMENTACIÓ DEL PROGRAMADOR, COM DELS
ELEMENTS GOVERNATS PER AQUEST (P - 105)

141,91 1,000 141,91

euros



Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Carrer Matagalls,
entre el Carrer Malats i el Carrer de Servet.

PRESSUPOST Pàg.: 11

12 FR03PJ20 UT CONSOLA PER A PROGRAMADOR TIPUS T-BOSS UNIVERSAL,
PROGRAMACIÓ PER INFRAROIGS, RADIO I MANAGER (P - 104)

284,00 1,000 284,00

13 FR044D20 U VALVULA DE DESCÀRREGA O DE DRENATGE AUTOMATICA DE
1/2'' EN COLECTOR DE SORTIDA DE REG PER DEGOTEIG,
INSTAL.LADA EN PERICÓ DE REGISTRE (P - 106)

67,86 2,000 135,72

14 FR03J048 UT VENTOSA DOBLE EFECTE DE 2'' DE BRONZE, ROSCADA INCLÒS
PART PROPORCIONAL DE LES PECES ESPECIALS, TOTALMENT
CONNECTADA I EN CORRECTE FUNCIONAMENT. (P - 103)

338,30 2,000 676,60

15 FR045J902 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS SECTORIAL DE
1 1/2'' FORMAT PER ELECTROVALVULA, TRES VALVULES
MASCLE DE RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I
FEMELLA) I DUES TE DE LLAUTO AMB FILTRES DE 300 MICRES I
REDUCTOR DE PRESSIÓ DE 10 A 0.5 ATM (P - 107)

790,87 1,000 790,87

16 FR045JBW U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS MESTRE DE 2'
FORMAT PER ELECTROVALVULA, TRES VALVULES MASCLE DE
RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I FEMELLA) I DUES TE
DE LLAUTO, QUE SUPORTI PRESSIONS DE 10 ATM DE TREBALL
INSTAL.LADA DINS PERICÓ (P - 108)

575,67 1,000 575,67

TOTAL Capitol 01.50.51 13.029,89

Obra 01 Pressupost CARRER MATAGALLS

Subobra 50 Jardineria i Reg

Capitol 52 Jardineria

1 FR2GU020 U EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE DIMENSIONS 1,1X1,1X1
M, AMB MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS AMB
ACCESSORI RETROEXCAVADOR DE 40 A 60 CM D'AMPLÀRIA DE
TREBALL, CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS MECÀNICA
SOBRE CAMIÓ, TRANSPORT A ABOCADOR AUTORITZAT, CÀNON
D'ABOCAMENT I COL·LOCACIÓ AL FONS DEL SOT DE GRAVES I
GEOTÈXTIL (P - 109)

81,53 12,000 978,36

2 FR3P1131 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A JARDINERIA
VEGETAL ADOBADA, EN SACS DE 30 L, AMB MITJANS MANUALS
(P - 110)

184,60 9,792 1.807,60

3 FR3P3F11 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE SAULÓ NO GARBELLAT, A
GRANEL, AMB MITJANS MANUALS (P - 111)

74,18 1,728 128,18

4 FR458260 U SUBMINISTRAMENT MAGNOLIA GRANDIFLORA (MAGNOLIA) DE
300 A 350 CM D'ALÇADA, AMB PA DE TERRA DE TELA
METAL.LICA (P - 112)

223,11 12,000 2.677,32

5 FR63U320 U PLANTACIÓ D'ARBRE EXEMPLAR DE 6 M D'ALÇÀRIA AMB
MITJANS MECÀNICS I MANUALS (P - 113)

356,97 12,000 4.283,64

6 FR82UC30 U TUTOR PER A CACTÀCIES DE MÉS DE 251 CM D'ALÇÀRIA VISTA,
COL.LOCAT (P - 114)

46,06 12,000 552,72

TOTAL Capitol 01.50.52 10.427,82

Obra 01 Pressupost CARRER MATAGALLS

Subobra 60 Senyalització

Capitol 61 Senyalització Horitzontal

1 FBPA1001 M BANDA DE 50 CM D'AMPLÀRIA PER A PASSOS DE VIANANTS
SENSE SEMÀFORS, PER METRE LINEAL REALMENT PINTAT (P -
63)

1,89 48,000 90,72

2 FBPA1002 M BANDA DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA PER A BANDA DE
DETENCIÓ PER A PASSOS DE VIANANTS, PER METRE LINEAL
REALMENT PINTAT (P - 64)

1,51 14,000 21,14

euros

Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Carrer Matagalls,
entre el Carrer Malats i el Carrer de Servet.

PRESSUPOST Pàg.: 12

3 FBPM1000 DIA INCREMENT PER JORNADA DE DESPLAÇAMENT D'EQUIP DE
PINTURA (P - 65)

1.321,11 1,000 1.321,11

TOTAL Capitol 01.60.61 1.432,97

Obra 01 Pressupost CARRER MATAGALLS

Subobra 60 Senyalització

Capitol 62 Senyalització Vertical

1 FBB11111 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT,
TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT, PER A SENYALS DE
TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT (P - 60)

74,61 1,000 74,61

2 FBB11251 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT,
CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE, PER A SENYALS DE
TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT (P - 61)

64,67 4,000 258,68

3 FBBZ3320 U SUPORT CILÍNDIC DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 60MM DE
DIÀMETRE I 2MM DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA FORMIGONAT
(P - 62)

56,40 5,000 282,00

TOTAL Capitol 01.60.62 615,29

Obra 01 Pressupost CARRER MATAGALLS

Subobra 70 Mobiliari urbà

1 FQ32U020 U PILONA BARCELONA NORMAL DE 1000 MM D'ALÇADA, FORMADA
PER FUST I REMAT DE FOSA GRIS DE 100 MM DE DIAMETRE I
ACABAT PINTAT AMB IMPRIMACIO FOSFATANT ANTIOXIDANT I
OXIRON NEGRE FERRITIC, ANELLA D'ACER INOXIDABLE DE 84
MM DE DIAMETRE EXTERIOR I ACABAT MATITZAT I SENYAL DE
L'AJUNTAMENT DE LA CIUTAT EN RELLEU D' 1,5 MM I ALÇADA DE
65 MM, COL.LOCADA AMB MORTER 1:4 (P - 99)

87,11 76,000 6.620,36

2 FQ21U010 U PAPERERA 70 L FORMADA PER UN TUBULAR D'ACER
GALVANITZAT DE 20 MM DE DIAMETRE I 1,5 MM DE GRUIX, UNA
PLANXA PERFORADA DE 2 MM DE GRUIX I PERFORACIONS DE 5
MM DE DIAMETRE, UNA PLANXA DE BASE DE PAPERERA DE 3
MM DE GRUIX AMB DUES PERFORACIONS DE 8 MM DE
DIAMETRE PER AL DESGUAS, 2 EIXOS DE GIR, UN TUBULAR
D'ACER GALVANITZAT DE 30 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX,
UN SUPORT DE PAPERERA FORMAT PER UN TUBULAR RODO
D'ACER GALVANITZAT DE 40 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX,
2 PLETINES D'ANCORATGE AMB CARTEL.LES SOLDADES A 6
AMB DUES PERFORACIONS DE 12 MM DE DIAMETRE PER
CARGOLAR-LA AL PAVIMENT DE VORERA I SUBJECCIONS
FORMADES PER 4 PERNS D'EXPANSIO M8 (P - 98)

102,77 3,000 308,31

TOTAL Subobra 01.70 6.928,67

Obra 01 Pressupost CARRER MATAGALLS

Subobra 80 Seguretat i Salut

1 X1211000 U PARTIDA DE SEGURETAT I SALUT (P - 0) 7.299,18 1,000 7.299,18

TOTAL Subobra 01.80 7.299,18

euros
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euros
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Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Carrer Matagalls,
entre el Carrer Malats i el Carrer de Servet.

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 3: Capitol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capitol 01.20.21  Voreres 18.920,68

Capitol 01.20.22  Calçada 9.783,05

Subobra 01.20  Enderrocs i Moviment de Terres 28.703,73

Capitol 01.30.31  Pavimentació Voreres 38.516,53

Capitol 01.30.32  Pavimentació Calçada 19.782,98

Subobra 01.30  Pavimentació 58.299,51

Capitol 01.40.41  Xarxa Sanejament 87.709,26

Capitol 01.40.42  Enllumenat Públic i Fibra Optica 79.849,17

Capitol 01.40.43  FECSA 47.826,33

Capitol 01.40.44  Telefònica 8.662,10

Capitol 01.40.45  Serveis Afectats 9.975,00

Subobra 01.40  Serveis 234.021,86

Capitol 01.50.51  Reg 13.029,89

Capitol 01.50.52  Jardineria 10.427,82

Subobra 01.50  Jardineria i Reg 23.457,71

Capitol 01.60.61  Senyalització Horitzontal 1.432,97

Capitol 01.60.62  Senyalització Vertical 615,29

Subobra 01.60  Senyalització 2.048,26

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
346.531,07

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Subobra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Subobra 01.10  Treballs previs 4.200,00

Subobra 01.20  Enderrocs i Moviment de Terres 28.703,73

Subobra 01.30  Pavimentació 58.299,51

Subobra 01.40  Serveis 234.021,86

Subobra 01.50  Jardineria i Reg 23.457,71

Subobra 01.60  Senyalització 2.048,26

Subobra 01.70  Mobiliari urbà 6.928,67

Subobra 01.80  Seguretat i Salut 7.299,18

Obra 01 Pressupost CARRER MATAGALLS 364.958,92

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
364.958,92

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost CARRER MATAGALLS 364.958,92

364.958,92

euros
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Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Carrer Matagalls,
entre el Carrer Malats i el Carrer de Servet.

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ......................................................................... 364.958,92

13 % Despeses Generals SOBRE 364.958,92................................................................... 47.444,66

6 % Benefici Industrial SOBRE 364.958,92........................................................................ 21.897,54

Subtotal 434.301,12

21 % IVA SOBRE 434.301,12............................................................................................. 91.203,24

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 525.504,36

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( CINC-CENTS VINT-I-CINC MIL CINC-CENTS QUATRE EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS )



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMÒRIA  



 Projecte del Pla de Manteniment Integral de l’Espai Públic 2013-2015 Actuacions unitàries 
 Districte 9 – Actuacions Integrals 

 Memòria Carrer del TURO DE LA TRINITAT   Novembre 2012  
  

                                       

ÍNDEX 

 

1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA................................................................................................................. 1 

1.1 Objecte de l’actuació................................................................................................................... 1 

1.2 Descripció de l’estat actual ......................................................................................................... 1 

1.3 Descripció de l’actuació .............................................................................................................. 2 

1.4 Tasques i terminis d’execució de les obres ................................................................................ 2 

1.5 Pressupost .................................................................................................................................. 2 

 

2. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA............................................................................................................. 3 

2.1 Desconstrucció i moviments de terra.......................................................................................... 3 

2.2 Paviments ................................................................................................................................... 3 

2.3 Clavegueram i drenatges............................................................................................................ 3 

2.4 Enllumenat públic i F.O............................................................................................................... 4 

2.5 Obra civil: murs, murets, escales, rampes.................................................................................. 4 

2.6 Mobiliari....................................................................................................................................... 4 

2.7 Jardineria .................................................................................................................................... 4 

2.8 Senyalització............................................................................................................................... 5 

2.9 Xarxa de reg ............................................................................................................................... 5 

2.10 Actuacions sobre Serveis afectats. Soterrament de línies.......................................................... 5 

2.10.1 Soterrament de línies de Baixa Tensió................................................................................ 5 

2.10.2 Soterrament de línies de telefonia ....................................................................................... 6 

2.10.3 Serveis afectats ................................................................................................................... 6 

 



 Projecte del Pla de Manteniment Integral de l’Espai Públic 2013-2015 Actuacions unitàries 
 Districte 9 – Actuacions Integrals 

 Memòria Carrer del TURO DE LA TRINITAT   Novembre 2012  
  

                                      1 

1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

1.1  Objecte de l’actuació 

 

L’objecte del present projecte és l’actuació de Manteniment Integral dintre del Pla de Manteniment 

Integral de l’espai públic en el període 2013 - 2015 del Carrer del Turó de la Trinitat, al barri de la 

Trinitat Vella del Districte de Sant Andreu de la ciutat de Barcelona. 

 

L’actuació ve motivada per la necessitat d’una millora de l’accessibilitat renovant el paviment de voreres 

i calçada, que presenta zones envellides, i es donarà continuïtat a la secció del tram contigu de carrer 

del Turó de la Trinitat ja millorat. 

   

S’aprofitarà per a soterrar les línies aèries de baixa tensió i telefonia, es renovarà l’enllumenat canviant 

les lluminàries de façana per columnes amb tecnologia led i es plantarà una línia d’arbrat. 

 

 

1.2  Descripció de l’estat actual 

 

L’àmbit d’actuació comprèn el carrer del Turó de la Trinitat entre la carretera de Ribes i la plaça de la 

Trinitat, de 140 m de longitud i una distancia mitjana entre façanes de 9,8 m, el que dóna una superfície 

d’actuació de 1.372 m2. 

 

La secció actual es composa de dues voreres i calçada segregada. Les voreres tenen d’amplades 

mitjanes d’1,40 m al costat muntanya i d’1,60 m al costat mar i estan pavimentades amb panot de 

quatre pastilles i estan delimitades per vorades de granit de 20x25 cm. La calçada, que fa 6,8 m 

d’amplada està pavimentada amb aglomerat asfàltic i disposa de línies de rigola de 20x20 cm, consta 

d’un carril de circulació amb una filera d’aparcament a cada costat.  

 

Hi ha embornals pel drenatge de les aigües pluvials a cada costat. 
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Actualment hi ha línies aèries de baixa tensió al llarg de tot el tram de carrer que pengen de palometes 

a les façanes dels dos costats i fan quatre encreuaments a diversos punts.  

 

L’enllumenat és de façana tipus projector i s’ubica a totes dues façanes. 

 

 

1.3  Descripció de l’actuació 

 

Es donarà continuïtat a la solució emprada a la remodelació del tram contigu del carrer del Turó de la 

Trinitat. Aquesta solució consisteix en una plataforma amb calçada segregada d’aglomerat asfàltic de 

5,5 m d’amplada (incloses dues ínies de rigola de 20x20 cm) per a un carril de circulació i una filera 

d’aparcament al costat de la vorera de major amplada, i voreres pavimentades amb panot, d’1,6 m 

d’amplada al costat mar i de 2,7 m d’amplada al costat muntanya, inclòs les vorades de pedra de granit 

mecanitzada de 20x25 cm de secció. Les voreres tindran un pendent transversal del 2% cap a l’eix de 

calçada i la calçada drenarà a dues aigües, amb el punt alt al seu eix. 

 

Es soterraran les línies aèries de baixa tensió i telefonia, i es substituirà l’enllumenat de façana per 

columnes a les voreres. Es plantarà una línia d’arbrat a la vorera de major amplada (costat muntanya) 

amb la corresponent xarxa de reg automatitzat. També es col·locaran elements de mobiliari urbà com 

papereres. 

 

A la memòria constructiva (apartat 2 de la present memòria) es descriu amb detall la proposta. 

 

 

1.4  Tasques i terminis d’execució de les obres 

 

Les principals tasques que s’engloben dintre de la present obra, seran, sense caràcter limitatiu: 

 

• Retirada de la senyalització vertical i mobiliari urbà. 

• Enderrocs i moviments de terres a les voreres i la calçada. 

• Anul·lació dels embornals existents i execució dels nous embornals. 

• Pavimentació de voreres. 

• Aglomerat de calçada. 

• Senyalització horitzontal i vertical. 

• Soterrament de les línies aèries. 

• Instal·lació de nou enllumenat. 

• Retirada d’enllumenat existent.  

• Plantació d’arbres i instal·lació de reg automatitzat. 

• Col·locació del mobiliari urbà. 

 

Per l’execució d’aquestes actuacions es preveu un termini inicial de tres mesos, tenint en compte que 

l’obra s’haurà d’executar obligatòriament segons els condicionants d’execució que s’imposin des del 

Comitè d’Obres de la ciutat de Barcelona. Condicionants que en principi s’han de preveure que seran 

d’execució en vàries subfases, deixant sempre el vial en ús pels veïns, vehicles i vianants, a no ser que 

el Comitè d’Obres doni permís per altre tipus d’execució. El termini dependrà de les unitats d’obra, els 

rendiments per l’execució d’aquestes unitats i els imprevistos que per causes diverses (climatologia, 

etc.) es puguin presentar. 

 

 

1.5  Pressupost 

 

El total de pressupost de contracte amb IVA puja a la quantitat de CINC-CENTS SEIXANTA-QUATRE 

MIL TRES-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA CENTIMS (564.334,70 €). 
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2. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

2.1  Desconstrucció i moviments de terra 

 

Les obres de deconstrucció del carrer inclouen el desmuntatge de la instal·lació complerta de 

l’enllumenat de façana i de la senyalització vertical i del mobiliari urbà (papereres), i la demolició i fresat 

del paviment de vorera i calçada. De manera prèvia a l’inici del treballs de demolició, es realitzaran les 

cales necessàries per identificar els serveis i altres punts soterrats d’interès. 

 

Els treballs de moviment de terres engloben l’excavació de les rases de serveis (soterrament de les 

línies de BT i noves canalitzacions per a telecomunicacions i reg), i l’excavació pels creuaments de 

serveis i les rases necessàries pels nous embornals i connexions al col·lector. 

 

En el cas de les voreres, es demolirà la fondària suficient per que hi càpiguen els 15 cm de base de 

formigó, el morter d’assentament i la peça de panot, comptant que la nova rasant tindrà un 2% de 

pendent transversal cap a l’eix del carrer. Per sota d’aquest cota només s’hauran d’excavar les rases 

per les canalitzacions de serveis.  

 

A la calçada es demolirà l’amplada necessària i la fondària suficient per a l’ampliació de la vorera, la 

nova línia de rigola i les nous embornals. Al rest de la calçada es fresarà la superfície en uns 5 cm per 

a estendre una nova capa de trànsit, tenint en compte el pendent transversal del 2% cap a les rigoles. 

 

 

2.2  Paviments 

 

Els paviments definitius s’han escollit de manera que el carrer quedi perfectament integrat en el seu 

entorn.  

 

Es mantindrà la mateixa amplada de la vorera actual del costat mar d’1,6 m i s’ampliarà la vorera del 

costat muntanya fins a 2,7 m d’amplada. Aquesta actuació inclou el vèrtex que fa la vorera entre els 

carrers del Turó de la Trinitat i la carretera de Ribes i la vorera del costat muntanya en front de la plaça 

de la Trinitat. Les voreres es pavimentaran amb panot de quatre pastilles de 4 cm de gruix i a les 

entrades als aparcaments es farà servir panot de 8 cm de gruix. La pendent transversal de les voreres 

serà d’un 2% cap a l’eix de la calçada. El panot es col·locarà a l’estesa a sobre de 2-3 cm de morter 

d’assentament, que a l’hora anirà sobre una base de 15 cm de formigó en massa HM-20. Abans 

d’estendre el formigó s’haurà de preparar el terreny, compactant les terres a un 95% del PM. Les 

voreres es limitaran amb vorades de pedra granítica de 20x25 cm de secció i 1 m de longitud i es 

col·locarà rigola de morter de ciment de 20x20x8 cm. Entre la vorera i la rigola hi haurà un desnivell de 

15 cm. Als passos de vianants es col·locaran guals de granit tipus Barcelona de 4 m d’ample (capçals 

inclosos), amb peces de 120x40 cm i tres peces de capçal de 40x40 cm a banda i banda del gual.  

 

Pel que fa a la calçada, es demolirà l’amplada necessària per a l’ampliació de la vorera del costat 

muntanya i es fresarà la superfície del rest de la calçada fins a la cota necessària per a estendre una 

capa de trànsit de mescla bituminosa en calent tipus AC16 Surf B50/70 D (D-12 segons l’antiga 

nomenclatura) de 5 cm. Entre l’aglomerat existent després del fresat i la nova capa de trànsit s’estendrà 

un reg d’adherència. El pendent transversal serà a dos aigües, amb el punt alt a l’eix de la calçada i 

amb un 2% cap a cada línia de rigola, on s’ubiquen els embornals de recollida d’aigua.   

 

 

2.3  Clavegueram i drenatges 

 

A causa del canvi de secció de la plataforma, els embornals del costat muntanya s’hauran de reubicar a 

la nova línia de rigola. Els embornals actuals s’anul·laran repicant la part superior i tapant l’embornal 

amb una llosa de formigó armat. Els embornals es situaran al mateix punt que els antics, però a la nova 

alineació de rigola per a aprofitar la connexió al col·lector existent, baixant amb la caixa de l’embornal 

fins a interceptar la connexió.  

 

Els embornals tindran una caiguda mínima de 1,5 m i una secció interior de 70x30 cm. Podran ser 

prefabricats de formigó o s’executaran in situ amb totxo massís. La reixa serà de fosa dúctil model 

Barcelona 1. Els embornals es connectaran a la part inferior dels pous de registre del col·lector amb un 

tub tipus teula de diàmetre interior 400 mm i classe resistent SN-4.  
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2.4  Enllumenat públic i F.O. 

 

L’enllumenat actual consisteix en lluminàries de façana tipus projector Top 404 o similar ubicades als 

dos costats. Es renovarà la instal·lació d’enllumenat col·locant lluminàries noves de columna a la vorera 

de major amplada o a portell a les dues voreres, segons les interdinstàncies que es marquin en l’estudi 

lumínic que es lliurarà abans de l’obra, i hauran de complir els criteris de compatibilitat  amb els arbres 

que marqui el criteri de l’Ajuntament de Barcelona, aconseguint el màxim rendiment i uniformitat dels 

equips instal·lats. 

 

Es farà servir el model de columna Plus o similar amb una llumenera PRQ led o similar, s’hauran 

d’instal·lar amb tots els components i accessoris (inclòs drivers amb el software en cadascuna de les 

llumeneres, i el seu node corresponent) per poder controlar-les des del quadre mitjançant un regulador 

de fluxe, la potència a instal·lar i el nº de leds de la llumenera es definirà en l’estudi lumínic, així com 

l’alçada i la interdistància dels fanals. El cablejat es passarà per canalitzacions de 40x60 cm (ample x 

fondària) amb dos tubs corrugats de 90 mm, ubicades entre la línia d’escocells i la façana. En les zones 

on coincideixi el soterrament de les línies de baixa tensió amb el cablejat de l’enllumenat s’aprofitarà la 

mateixa canalització, sent aquesta en aquest cas de 40x80 cm i col·locant a sota la BT amb tubs de 

160 mm i a sobre l’enllumenat amb els tubs de 90 mm. 

 

La nova instal·lació es connectarà, si és possible, a les lluminàries existents. Un cop finalitzada i en 

funcionament la nova instal·lació, es retiraran els fanals de façana i el cablejat aeri i grapat a façana de 

la instal·lació anterior. S’haurà de legalitzar la nova instal·lació i verificar els nous punts de llum. 

 

Aprofitant la xarxa i canalització de l’enllumenat es planteja i dissenya una xarxa de fibra òptica com 

aportació a la creació de la smart city. Aquesta xarxa servirà per el desplegament de diversos sensors 

segons evolucioni els estàndards de col·locació dels mateixos. Aquesta xarxa s’haurà de connectar a 

nodes de fibra òptica propers a la zona d’actuació.  

 

Es crearà nova xarxa de fibra òptica aprofitant la rasa de l’enllumenat. A la pròpia canalització de 

enllumenat de dos tubs corrugats de 90 mm se li sumaran dos tubs més corrugats de 90 mm per al 

desplegament de la F.O. i alimentació elèctrica necessària per als sensors. Per a la xarxa de fibra es 

disposaran arquetes en els extrems de l’actuació com en punts intermedis tant per fer possible la 

connexió en punta com la col·locació de sensors, tant si són a punts de llums existents com suports 

específics per a sensors. A l’hora de l‘execució es tindrà en compte les curvatures de la traça degut a 

les limitacions del radi de gir de la fibra òptica. 

 

 

2.5  Obra civil: murs, murets, escales, rampes 

 

La geometria i les característiques del carrer no fa necessària a priori l’execució de cap tipus d’obra civil 

tipus mur, escales, rampes, etc. 

 

 

2.6  Mobiliari 

 

Es col·locaran papereres model Barcelona. 

 

 

2.7  Jardineria 

 

Es plantarà una línia d’arbrat de port petit a la vorera de major amplada al (costat muntanya) amb una 

interdistància mínima de 7 m entre arbres. Es plantarà la espècie i el diàmetre de tronc indicada pel 

Departament de Parcs i Jardins de l’Ajuntament de Barcelona. Els arbres aniran a escocells de 

0,80(transv.)x1,20(long.) m d’acer galvanitzat en calent. Els escocells es replantejaran de manera que 

l’escocell estigui envoltat de peces senceres de panot.  

 

S’excavaran clots de plantació de 1 m3 de volum aproximadament, i sota cap concepte es podrà 

realitzar la plantació a sobre de serveis que estiguin a una fondària inferior a 1 m respecte la cota 

d’acabat del carrer. El clot de plantació es reomplirà amb terra amb fracció vegetal d’aportació. 
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2.8  Senyalització 

 

En general, es reposarà la senyalització existent prèvia a les obres, adaptant-la a la nova geometria i 

funcionalitat del carrer. 

 

Pel que fa la senyalització horitzontal, es repintaran els passos de vianants situats als extrems del tram 

del Turó de la Trinitat, un d’ells semaforitzat,, abans de les cruïlles amb la plaça de la Trinitat  i la 

carretera de Ribes i la senyalització referent a la filera d’aparcament. 

 

Respecte la senyalització vertical, es retiraran els senyals que facin referència a l’estacionament de la 

filera d’aparcament que es suprimeix i es reposaran les senyals adequades a la filera d’aparcament que 

es manté, podent-se plantejar el reaprofitament dels senyals existents si aquests es troben en bon 

estat. En cap cas es col·locarà una senyal que deixi un pas lliura inferior als 2,2 m, mesurats 

verticalment. 

 

Es seguiran en tot moment les indicacions del “Manual de senyalització urbana per a la ciutat de 

Barcelona” pel que fa les característiques i la tipologia de senyalització a col·locar. La senyalització 

definitiva es consensuarà amb la Guàrdia Urbana. 

 

  

2.9  Xarxa de reg 

 

Els arbres es regaran mitjançant anells de degoteig que aniran envoltats de tubs dren. Els anells de 

degoteig s’alimentaran d’una màniga d’aigua de 40 mm que anirà canalitzada per vorera per un tub de 

110 mm de diàmetre exterior. El tub de reg anirà tangent a l’escocell, per la cara interior de la vorera, i 

no anirà a més de 40 cm de fondària, per evitar que l’anell de degoteig quedi massa enfonsat. 

 

Es generarà un sector de reg amb un by-pass sectorial amb un programador autònom. Aquest by-pass 

es penjarà d’una escomesa d’aigua de reg existent en el cas de ser possible, en cas contrari s’haurà de 

sol·licitar una nova escomesa a Agbar. 

 

Els canvis de sentit, colzes, i creuaments de calçada s’hauran de deixar registrats mitjançant arquetes 

de 60x60 cm, amb tapa de fosa dúctil segons les especificacions de Parcs i Jardins. 

 

 

2.10 Actuacions sobre Serveis afectats. Soterrament de línies 
 

2.10.1 Soterrament de línies de Baixa Tensió 

 

Per poder executar el soterrament de les línies aèries de baixa tensió i de telefonia, s’executaran a les 

voreres canalitzacions de 40x80 cm de fondària, amb dos tubs de PVC corrugat de 160 mm a la part 

inferior i 2 tubs de 90 mm (per aprofitar per passar algun altre servei) a la part superior de la rasa. A 

sobre dels dos tubs de 160 mm, que són per on passaran els cables de companyia, es col·locarà una 

placa d’advertència de risc elèctric. La rasa es reomplirà amb sorra d’aportació, fins a la cota inferior de 

la base de formigó de la vorera. Als creuaments de calçada, la rasa serà de 50x100 cm de fondària, i 

formigonant l’entorn dels tubs corrugats. En el cas de no poder respectar les fondàries mínimes 

indicades al Reglament de Baixa Tensió per presència d’altres serveis o per altres motius, s’hauran de 

protegir els tubs corrugats amb una protecció mecànica, consistent en una xapa metàl·lica de 5 mm de 

gruix com a mínim. 

 

A cada escomesa i als límits de l’àmbit d’actuació es farà una conversió  aeri – subterrànies mitjançant 

tubs galvanitzats per passar de la canalització soterrada a la caixa de derivació de cada habitatge. 

 

L’empresa contractista haurà de col·laborar amb la companyia elèctrica, que serà qui farà les tasques 

de cablejat, connexions, descàrrec i retirada de la instal·lació actual, etc. en les feines d’obra civil, com 

poden ser l’execució de peanyes per la col·locació d’armaris de distribució urbana, o la realització de 
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cales per les escomeses dels edificis. Els tubulars per les conversions i les caixes elèctriques els 

subministrarà l’empresa constructora, però les col·locarà i instal·larà la companyia de servei. 

 

 

2.10.2 Soterrament de línies de telefonia 

 

Per poder executar el soterrament de les línies aèries de de telefonia, l’empresa contractista executarà 

l’obra civil de canalitzacions i arquetes que defineixi la Companyia de Telefonia. Les canalitzacions 

consistiran en dos tubs de PVC de 110mm de diàmetre per la xarxa soterrada, i de dos tubs de PVC de 

63mm per a les escomeses als habitatges. En ambdós casos, es formigonarà el prisma, generant una 

secció de 45x30cm en el primer cas i de 30x20cm en el segon cas. La part superior d’aquest prisma 

formigonat quedarà a una fondària de 45 cm en vorera i de 60cm en calçada. La resta de secció de la 

canalització es podrà reomplir amb terrenys procedents de la pròpia excavació. Les arquetes seran 

tipus M (30x30cm interiors), D (90x109cm interiors) o H (80x110cm interiors), amb les mides i 

característiques especificades per Companyia, i s’ubicaran d’acord amb els plànols facilitats per 

Companyia. Podran ser prefabricades o fabricades in situ. 

 

A diferència del soterrament de la baixa tensió, no es podrà aprofitar la mateixa canalització per passar 

el cablejat de l’enllumenat. 

 

Un cop executada l’esmentada obra civil, la Companyia de Telefonia es farà càrrec de l’obra mecànica 

del soterrament, consistent en el cablejat de la nova xarxa, les conversions i connexions a habitatges, i 

la retirada de la instal·lació antiga (cablejat, postes si procedeix, etc.). En el cas del servei de Telefonia, 

al executar-se arquetes, no caldrà que l’empresa constructora executi cales per facilitar les feines de la 

Companyia de servei. La Companyia també s’encarregarà de l’obra civil relacionada amb la retirada de 

l’antiga instal·lació, com pot ser la reposició de paviment un cop retirat un pal. 

 

 

 

2.10.3 Serveis afectats 

 

Abans de començar cada obra, el contractista haurà de sol·licitar a totes les companyies que tinguin 

serveis a l’àmbit d’actuació els plànols de serveis afectats actualitzats. Tot i que als projectes executius 

s’incloguin els plànols corresponents, aquests tenen una validesa temporal limitada i per aquest motiu 

el contractista, per major seguretat, els haurà de tornar a sol·licitar a cada companyia. 

 

A l’inici de les obres, es faran les cales necessàries per tenir perfectament ubicats aquests serveis i 

evitar afectar-los durant les obres. 

 

En general es seguirà el criteri de no afectar els serveis existents al carrer, però quan sigui 

imprescindible desviar algun servei, la Direcció Facultativa contactarà amb la companyia de serveis 

corresponents per fer la sol·licitud de desafecció, i la companyia donarà resposta amb la solució 

proposada. El contractista realitzarà l’obra civil necessària (si es requereix), i la companyia de serveis 

portarà a terme la obra mecànica o tota l’actuació en funció del cas. El contractista abonarà a la 

companyia de serveis el càrrec econòmic de la desafecció, i l’Ajuntament li abonarà en la següent 

certificació. 

 

Barcelona, Novembre de 2012 
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AMIDAMENT





Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Carrer Turó de la Trinitat,
entre la carretera de Ribes i la plaça de la Trinitat.

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST CARRER TURÓ DE LA TRINITAT
Subobra 10  TREBALLS PREVIS

1 F121U104 M2 LLOGUER DIARI DE BASTIDA METAL.LICA DE LLOGUER EN MODULS DE 5 M2, PER A PETITES
SUPERFICIES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Nº, Moduls M2, Mòduls Dies de lloguer

2 12,000 5,000 70,000 4.200,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.200,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER TURÓ DE LA TRINITAT
Subobra 20  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES
Capitol 21  VORERES

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO.

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

2 F21L4JA3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, IGUAL O SUPERIOR A 10 M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO,
DE 10 A 15 CM DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) %

3 Vorera mar 140,000 1,600 0,200 44,800 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 140,000 1,400 0,200 39,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 84,000

3 F21L4JE3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15
CM DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) Àrea (m2) Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Trobada façana 140,000 0,200 2,000 56,000 C#*D#*E#*F#

5 Trobada Carretera de Ribes 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

6 Trobada Plaça de la Trinitat 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 116,000

4 F21L4JC4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, SUPERIOR A 50 M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15
CM DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT
SOBRE RETROEXCAVADORA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) %

3 Vorera mar 140,000 1,600 0,800 179,200 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 140,000 1,400 0,800 156,800 C#*D#*E#*F#

Euro

Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Carrer Turó de la Trinitat,
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AMIDAMENTS Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 336,000

5 F21PV045 M DEMOLICIO COMPLETA DE VORADA I BASE DE FORMIGO MÉS DE 20M DE LLARG

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Vorera mar 140,000 140,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 140,000 140,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 280,000

6 F21PV047 M DEMOLICIÓ COMPLETA DE VORADA INFERIOR A 5M  I BASE DE FORMIGÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Trobada Carretera de Ribes 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

4 Trobada Plaça de la Trinitat 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

7 F21PV056 M DEMOLICIO > 20M DE RIGOLA DE PANOTS I BASE DE FORMIGO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Vorera mar 140,000 140,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 140,000 140,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 280,000

8 F21PV057 M DEMOLICIO <5M DE RIGOLA DE PANOTS I BASE DE FORMIGO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Trobada Carretera de Ribes 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

4 Trobada Plaça de la Trinitat 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

9 F2192C04 M DEMOLICIÓ DE GUAL DE FORMIGÓ COL.LOCAT SOBRE FORMIGÓ AMB MITJANS MECÀNICS I AJUDES
MANUALS, I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Nº guals long (m)

3 Vorera muntanya (gual vianants) 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

10 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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AMIDAMENTS Pàg.: 3

1 VORERES T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

3 Vorera mar 76,500 1,500 0,250 1,400 40,163 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 76,500 1,600 0,250 1,400 42,840 C#*D#*E#*F#

5 T Àrea ut gruix (m) esponj,

7 Trobada Carrer Malats 30,000 0,250 1,400 10,500 C#*D#*E#*F#

8 Trobada Carerr Servet 30,000 0,250 1,400 10,500 C#*D#*E#*F#

9 Trobada Carrer Baliarda 30,000 2,000 0,250 1,400 21,000 C#*D#*E#*F#

11 VORADES T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

13 Vorada costat mar 76,500 0,200 0,400 1,400 8,568 C#*D#*E#*F#

14 Vorada costat muntanya 76,500 0,200 0,400 1,400 8,568 C#*D#*E#*F#

15 Vorades trobades 40,000 0,200 0,400 1,400 4,480 C#*D#*E#*F#

17 RIGOLES T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

19 Vorada costat mar 76,500 0,300 0,400 1,400 12,852 C#*D#*E#*F#

20 Vorada costat muntanya 76,500 0,300 0,400 1,400 12,852 C#*D#*E#*F#

21 Vorades trobades 40,000 0,300 0,400 1,400 6,720 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 179,043

11 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 VORERES T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

2 C#*D#*E#*F#

3 Vorera mar 76,500 1,500 0,250 1,400 40,163 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 76,500 1,600 0,250 1,400 42,840 C#*D#*E#*F#

5 T Àrea Ut gruix (m) esponj,

7 Trobada Carrer Malats 30,000 0,250 1,400 10,500 C#*D#*E#*F#

8 Trobada Carerr Servet 30,000 0,250 1,400 10,500 C#*D#*E#*F#

9 Trobada Carrer Baliarda 30,000 2,000 0,250 1,400 21,000 C#*D#*E#*F#

11 VORADES T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

13 Vorada costat mar 76,500 0,200 0,400 1,400 8,568 C#*D#*E#*F#

14 Vorada costat muntanya 76,500 0,200 0,400 1,400 8,568 C#*D#*E#*F#

15 Vorades trobades 40,000 0,200 0,400 1,400 4,480 C#*D#*E#*F#

17 RIGOLES T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

19 Vorada costat mar 76,500 0,300 0,400 1,400 12,852 C#*D#*E#*F#

20 Vorada costat muntanya 76,500 0,300 0,400 1,400 12,852 C#*D#*E#*F#

21 Vorades trobades 40,000 0,300 0,400 1,400 6,720 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 179,043

12 F21QCV03 U ARRENCADA DE PILONES TIPUS 'BARCELONA 93' I CARREGA SOBRE CAMIO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Cantonada Plaça de la Trinitat 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

13 F21QCV01 U DESMUNTATGE DE PAPERERES DE QUALSEVOL TIPUS I CARREGA SOBRE CAMIO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 4

TOTAL AMIDAMENT 2,000

14 F21CV061 U DESMUNTATGE DE SENYAL VARIABLE PRECEPTIVA, INCLOS EL SEU SUPORT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Senyal quadrada 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 Senyal circular 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER TURÓ DE LA TRINITAT
Subobra 20  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES
Capitol 22  CALÇADA

1 F21N4XA2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A
MAXIM, AMB MITJANS MECANICS, PER A EXECUCIO DE RASES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ut

3 Ampliació vorera costat muntanya 140,000 1,300 182,000 C#*D#*E#*F#

5 Connexions embornals 5,000 0,800 3,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 194,000

2 F21K4AU4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO, >50 M2, FINS A 30 CM DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA,
AMB MARTELL TRENCADOR AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Ampliació vorera costat muntanya 140,000 1,300 182,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 182,000

3 F9W1V100 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics de 0 a 6 cm, en encaixos aïllats (reparacions), arrencament, inclosos
talls i acabats a tapes i reixes, inclòs càrrega i transport a planta de reciclatge i posterior escombrat i neteja

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Amplada calçada restant no demolida 140,000 5,500 770,000 C#*D#*E#*F#

5 T Àrea (m2)

6 C#*D#*E#*F#

7 Trobada carretera de Ribes 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

8 Trobada plaça de la Trinitat 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 830,000

4 F9Z1V010 M TALL DE PAVIMENTS DE QUALSEVOL TIPUS AMB DISC DE DIAMANT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ut

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 5

2 C#*D#*E#*F#

3 Vorera mar 140,000 140,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 140,000 140,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

6 Connexions embornals 5,000 3,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 295,000

5 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj

3 Demolició asfalt per ampliació vorera m 140,000 1,300 0,200 1,400 50,960 C#*D#*E#*F#

4 Demolició base formigó 140,000 1,300 0,200 1,400 50,960 C#*D#*E#*F#

6 Connexions embornals 5,000 0,800 0,200 1,400 3,360 C#*D#*E#*F#*3

TOTAL AMIDAMENT 105,280

6 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj

3 Demolició asfalt per ampliació vorera m 140,000 1,300 0,200 1,400 50,960 C#*D#*E#*F#

4 Demolició base formigó 140,000 1,300 0,200 1,400 50,960 C#*D#*E#*F#

6 Connexions embornals 5,000 0,800 0,200 1,400 3,360 C#*D#*E#*F#*3

TOTAL AMIDAMENT 105,280

Obra 01 PRESSUPOST CARRER TURÓ DE LA TRINITAT
Subobra 30  PAVIMENTACIÓ
Capitol 31  PAVIMENTACIÓ VORERES

1 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) Àrea (m2) ut

3 Vorera mar 140,000 1,600 224,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 140,000 2,700 378,000 C#*D#*E#*F#

6 Trobada Carretera de Ribes 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

7 Trobada Plaça de la Trinitat 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 662,000

2 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT
REGLEJAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) Àrea (m2) gruix (m)

3 Vorera mar 140,000 1,600 0,150 33,600 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 140,000 2,700 0,150 56,700 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Pàg.: 6

6 Trobada Carretera de Ribes 30,000 0,150 4,500 C#*D#*E#*F#

7 Trobada Plaça de la Riba 30,000 0,150 4,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 99,300

3 F9E13204 M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A PREU ALT, COL.LOCAT A
L'ESTESA AMB SORRA-CIMENT DE 200 KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND I BEURADA DE CIMENT
PÒRTLAND

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Vorera mar 140,000 1,600 224,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 140,000 2,700 378,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 602,000

4 F9E1310N M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A PREU SUPERIOR, COL.LOCAT
A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:0.5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L I
BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Àrea (m2)

3 Trobada Carretera de Ribes 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

4 Trobada Plaça de la Riba 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

5 F9E11UU2 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PANOT O RAJOLA , <10 M2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Vorera mar 140,000 0,200 28,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 140,000 0,200 28,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 56,000

6 F961U110 M >20M DE VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE,
GRA FI, RECTA, ESCAIRADA I BUIXARDADA DE 20X25 CM, COL.LOCADA AMB FONAMENT DE FORMIGO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ut

3 Vorera mar 140,000 140,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 140,000 140,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 280,000

7 F961U111 M ENTRE 5 I 20M DE VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO
JASPE, GRA FI, RECTA, ESCAIRADA I BUIXARDADA DE 20X25 CM, COL.LOCADA AMB FONAMENT DE
FORMIGO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

3 Carretera de Ribes 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

4 Cantonada Plaça de la Trinitat 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Pàg.: 7

TOTAL AMIDAMENT 20,000

8 F981U027 M EXECUCIÓ GUAL PER A VIANANTS MODEL R-120 ,RECTE, DINS D'UN CONJUNT D'ACTUACIONS AL
MATEIX CARRER , DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, AMB
LES CARES VISTES FLAMEJADES, FORMAT PER RAMPES DE 121.8X40X6 CM, INCLOS:PART
PROPORCIONAL DE CAPS DE REMAT I FORATS PER A PAPERERES I SEMAFOR,DESPLAÇAMENT DE
QUALSEVOL ELEMENT O SERVEI,CANVI DE REIXES DE IMBORNALS,ANUL·LACIÓ
D'IMBORNALS,ENRASSAT DE QUALSEVOL TIPUS DE TAPES, COL.LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGO
DE RESISTENCIA 15 N/MM2 DE 10 CM DE GRUIX.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ut

3 4,000 4,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

9 F9WZV020 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER A SITUAR A NOVA RASANT DE MARC I REIXES DE DESGUAS EN
OBRES DE RECOBRIMENT ASFALTIC, AMB MAÓ MASSÍS I MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I
ADORMIMENT RÀPID

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Tapas existents 24,000 2,000 48,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,000

10 F991Z030 U ESCOSSELL QUADRAT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 120X80X20 DE 10 MM DE GRUIX,
FONAMENT I ANELLAT DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Plantació d'arbres 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER TURÓ DE LA TRINITAT
Subobra 30  PAVIMENTACIÓ
Capitol 32  PAVIMENTACIÓ CALÇADA

1 F9H1V140 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, AC 11 surf 50/70 D, AC 11 surf
35/50 D (D-8/10), amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 5% de reciclat
de mescla bituminosa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) dens (Tn/m3)

3 Capa rodadura 140,000 5,500 0,050 2,400 92,400 C#*D#*E#*F#

4 Trobada Carretera de Ribes 10,000 5,000 0,050 2,400 6,000 C#*D#*E#*F#

5 Trobada Plaça de la Trinitat 10,000 3,000 0,050 2,400 3,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 102,000

2 F9J1V025 m2 Reg d´adherència amb Emulsió bituminosa catiònica termoadherent modificada amb polimers tipus C60BP4
TER o C60BP3 TER (ECR2d-m), amb una dotació d'1 kg/m2, neteja del ferm inclosa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 8

1 T long (m) ample (m)

3 Sota capa rodadura 140,000 5,500 770,000 C#*D#*E#*F#

4 Trobada Carretera de Ribes 10,000 5,000 50,000 C#*D#*E#*F#

5 Trobada Plaça de la Trinitat 10,000 3,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 850,000

3 F97422EB M =>20M RIGOLA DE 20 CM D'AMPLÀRIA AMB PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE
20X20X8 CM, COL·LOCADES AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA
DE 165 L

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ut

3 Vorera mar 140,000 140,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 140,000 140,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 280,000

4 F97422EC M <20M RIGOLA DE 20 CM D'AMPLÀRIA AMB PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE
20X20X8 CM, COL·LOCADES AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA
DE 165 L

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

3 Carretera de Ribes 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

4 Cantonada Plaça de la Trinitat 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

5 F9HYV060 t Col·locació a l'obra i compactació al 98% de l'assaig marshall, de mescla bituminosa en calent, en conjunt
d'obres de fns a 200 t de material col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) dens (Tn/m3)

3 Capa rodadura 140,000 5,500 0,050 2,400 92,400 C#*D#*E#*F#

4 Trobada Carretera de Ribes 10,000 5,000 0,050 2,400 6,000 C#*D#*E#*F#

5 Trobada Plaça de la Trinitat 10,000 3,000 0,050 2,400 3,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 102,000

6 F9HYV200 dia Increment de l'equip d'estesa per a la col·locació a l'obra i compactació al 98% de l'assaig marshall, inclòs
neteja prèvia de la calçada, de qualsevol mescla bituminosa en calent, quan per necessitats administratives es
realitzi en treballs nocturn, dissabtes o festius

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER TURÓ DE LA TRINITAT
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 41  XARXA SANEJAMENT

1 F222V010 M3 EXCAVACIO MANUAL DE CALES EN ZONA DE SERVEIS

AMIDAMENT DIRECTE 20,000
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AMIDAMENTS Pàg.: 9

2 F222010P M3 EXCAVACIO DE RASES DE MES DE 0,60 M D'AMPLARIA I FINS A 3 M DE FONDARIA EN TERRES, AMB
MITJANS MANUALS , AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexions embornals 5,000 0,800 1,800 3,000 21,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,600

3 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexions embornals 5,000 0,800 3,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

4 FD12PD0S M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE PARET MASSISA, DE D=400 MM, DE PN 6 BAR I SN4 (4KN/M2)
SEGONS NORMA UNE-EN-53962, EN SOLERA DE 10 CM I REBLERT FINS A 10 CM SOBRE EL TUB AMB
FORMIGÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexions embornals 5,000 3,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

5 FD1ZV016 U CONNEXIO DE CLAVEGUERO O EMBORNAL A COL.LECTOR TOT INCLÒS AMB TUB D=400MM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Connexions embornals 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

6 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT
REGLEJAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Base calçada embornals 5,000 0,800 0,200 3,000 2,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,400

7 F2A15000 M3 SUBMINISTRAMENT DE TERRA ADEQUADA D'APORTACIÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m) ut

2 C#*D#*E#*F#
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3 Connexions embornals 5,000 0,800 1,800 3,000 21,600 C#*D#*E#*F#

4 Dau formigó -5 0,800 0,800 3,000 -9,6 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

8 F228A60F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0.6 I FINS A 1.5 M, AMB MATERIAL ADEQUAT,
EN TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 98 % PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexions embornals 5,000 0,800 1,800 3,000 21,600 C#*D#*E#*F#

4 Dau formigó -5 0,800 0,800 3,000 -9,6 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

9 F222S010 M3 EXCAVACIO DE POU AILLAT DE SECCIO FINS A 1 M2 I DE MES DE 7 M I MENYS D'11 M DE FONDARIA,
EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS, INCLOSES LES FEINES D'EXTRACCIO I CARREGA MANUAL. ,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Caixes embornals 1,500 1,000 1,300 3,000 5,850 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,850

10 FD5JV010 M POU PER A AIGUES PLUVIALS, EMBORNAL, DE 70X30 CM DE SECCIO INTERIOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T fond (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Caixes embornals 1,500 3,000 4,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,500

11 FD1BS010 U BASTIMENT I REIXA TIPUS AJUNTAMENT DE BARCELONA, DE FOSA DUCTIL PER A EMBORNAL DE 70 X
30 CM, DE CARREGA DE TRENCAMENT SUPERIOR A 25 T SEGONS LES NORMES UNE 41-300-87 I
EN-124, COL.LOCADA AMB MORTER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Reixes embornals 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

12 F9WZV011 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER SITUAR A NOVA RASANT DE MARC I TAPA DE POUS DE
CLAVEGUERES O ALTRES SERVEIS, EN OBRES DE RECOBRIMENT ASFALTIC, AMB MAÓ MASSÍS I
MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I ADORMIMENT RÀPID

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tapes col·lector 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000
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13 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T volum (m3) esponj

2 C#*D#*E#*F#

3 Rases conex. embornals i clavegueron 21,600 1,300 28,080 C#*D#*E#*F#

4 Pous i embornals 5,850 1,300 7,605 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,685

14 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T volum (m3) esponj

2 C#*D#*E#*F#

3 Rases conex. embornals i clavegueron 21,600 1,300 28,080 C#*D#*E#*F#

4 Pous i embornals 5,850 1,300 7,605 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,685

Obra 01 PRESSUPOST CARRER TURÓ DE LA TRINITAT
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 42  ENLLUMENAT PÚBLIC I FIBRA OPTICA

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Cales 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

2 EE15CV14 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I FIBRA OPTICA EN RASA 0.40 X 0.80 M DE FONDÀRIA.
INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES DE LA
SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS
PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE
L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL
SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15
CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR
LLIS AMB PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS NORMES DE CIA. , NETEJA DEL CARRER, VALLAT I
SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Canalització enllumenat 140,000 2,000 280,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 280,000

3 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE
FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES DE
LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS
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PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE
L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-150 DE
DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT
I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA
COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ
SEGONS NORMES DE CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT UNE-EN-50086 DE 90 MM DE
DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Pas de calçada 5,500 2,000 11,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

4 EE15CV01 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC EN RASA 0.40 X 0.60 M DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ
AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 60 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A
LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ
SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR
REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM,
REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE
POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'UN TUB DE POLIETILÈ
CORRUGAT UNE-EN-50086 DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I
SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

3 Connexió Carretera de Ribes 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

4 Connexió Plaça de la Trinitat 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

5 FDK2U031 U PERICÓ QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 80 X 80 X 70 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE
GUIX DE MAÓ CALAT DE 10 X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:2:10
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE
PEDRERA GRANÍTICA DE 10 CM DE GRUIX, INCLOU SUMINISTRE I COL·LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Arquetes per FO 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

6 FDK2U030 U PERICÓ QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 58 X 58 X 60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE
GUIX DE MAÓ CALAT DE 10 X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:2:10
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE
PEDRERA GRANÍTICA DE 10 CM DE GRUIX, INCLOU SUMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE BASTIMENT I TAPA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Arquetes 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

7 FG34052 U Conversió aerosubterrània de línia de baixa tensió, en suport i façana, inclòs el subministrament de tub de
protecció d'acer galvanizat de 3 m, caputxó, resines, abraçadores, suports de cables, petit material i ma d'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 T ut

3 Connexió Carretera de Ribes 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 Connexió Plaça de la Trinitat 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 F21L4JG5 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2 , COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A
15 CM DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Connexió Carretera de Ribes 6,000 0,400 2,400 C#*D#*E#*F#

4 Connexió Plaça de la Trinitat 6,000 0,400 2,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,800

9 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

3 Connexió Carretera de Ribes 6,000 0,400 0,250 1,400 0,840 C#*D#*E#*F#

4 Connexió Plaça de la Trinitat 6,000 0,400 0,250 1,400 0,840 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,680

10 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

3 Connexió Carretera de Ribes 6,000 0,400 0,250 1,400 0,840 C#*D#*E#*F#

4 Connexió Plaça de la Trinitat 6,000 0,400 0,250 1,400 0,840 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,680

11 F9E1310N M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A PREU SUPERIOR, COL.LOCAT
A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:0.5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L I
BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Connexió Carretera de Ribes 6,000 0,400 2,400 C#*D#*E#*F#

4 Connexió Plaça de la Trinitat 6,000 0,400 2,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,800

12 F9E11UU2 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PANOT O RAJOLA , <10 M2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Connexió Carretera de Ribes 6,000 0,400 2,400 C#*D#*E#*F#

4 Connexió Plaça de la Trinitat 6,000 0,400 2,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,800
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13 FG33301 m SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE CONDUCTOR DE 4 X 6 MM2 DE SECCIÓ, TRENAT I COMPACTE,
SOTERRAT, inclosa la seva estesa per tubular soterrat o safata i l'engrapat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Canalització enllumenat 140,000 2,000 1,150 322,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 322,000

14 FHA8E355 M SUBMINISTRAMENT DE CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1 X 35 MM2 I MUNTAT EN MALLA DE
CONNEXIÓ A TERRA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ut

3 Canalització enllumenat 140,000 2,000 1,150 322,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 322,000

15 FHV1E200 M ESTESA DE CONDUCTOR DE PRESA A TERRA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ut

3 Canalització enllumenat 140,000 2,000 1,150 322,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 322,000

16 EAM0E020 U FONAMENTACIÓ DE SUPORT AMB FORMIGÓ EN MASSA DE DIMENSIONS 0,8 X 0,8 X 1,0 M
D'EXCAVACIÓ I 0,8 X 0,8 X 0,8 M DE DAU DE FORMIGÓ HM-25, TRANSPORT DE TERRES SOBRANTS A
ABOCADOR, COL·LOCACIÓ DE PERNS D'ANCORATGE, SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PLACA
DE PRESA DE TERRA, CABLE DE COURE NU DE 35 MM I ELEMENTS AUXILIARS, SEGONS PLÀNOLS DE
L'AJUNTAMENT DE BARCELONA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

17 FHM1F035 U SUBMINISTRAMENT DE COLUMNA AMB BASE DE FOSA DE FERRO DE FINS A 2 M I FUST D'ACER
GALVANITZAT DE QUALITAT MÍNIMA UNE-19043 DE 5,50 M D'ALÇADA TOTAL, AMB PERNS
D'ANCORATGE, SEGONS ESPECIFICACIONS DEL PLEC DE CONDICIONS I PLÀNOLS DE L'AJUNTAMENT
DE BARCELONA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 14,000

18 FHWE405 U LLUMINARIA BERNA LED O SIMILAR, DE QUALSEVOL CONVINACIÓ DE NÚMEROS DE LEDS, INCLÒS
DRIVERS,NODES I QUALSEVOL ELEMENT AUXILIAR PEL SEU BON FUNCIONAMENT I EL CONTROL
PUNT A PUNT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

19 FHV5E020 U MUNTATGE DE COLUMNA O BÀCUL METÀL·LIC DE 5 A 7 M D'ALÇADA, FINS A 1,5 M DE SORTINT I
PLANXA DE 4 MM, FIXAT AMB PLATINA SOBRE DAU DE FORMIGÓ, INCLOENT GRUAMENT,
ANIVELLAMENT, CONNEXIÓ DE PRESA DE TERRA, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA COMPLETA DE
L'INTERIOR DEL SUPORT I COL·LOCACIÓ DE LA LLUMINÀRIA DEIXANT EL PUNT DE LLUM EN
CONDICIONS PEL FUNCIONAMENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

20 FHV3E020 U SUBSTITUCIÓ DE LLUMINÀRIA EXTERIOR DE 5 A 10 M D'ALÇÀRIA INCLÓS EL CONNEXIONAT I
ORIENTACIÓ DE LA LLUMINÀRIA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

21 EC1SU104 M RETIRADA DE CABLE SOBRE FAÇANA AMB CAMIÓ CISTELLA O PLATAFORMA ELEVADORA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ut

3 Canalització enllumenat 140,000 2,000 1,150 322,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 322,000

22 FHVQCV02 U DESMUNTATGE DE QUALSEVOL TIPUS DE SUPORT O BRAÇ COLLAT A FAÇANA, APLEC I RECOLLIDA
D'ELEMENTS DESMUNTATS INCLÒS CARREGA SOBRE CAMIO I TRANSPORT A PUNT DE RECOLLIDA
AUTORITZAT. INCLOU REPARACIÓ I NOU MATERIAL DE PARAMENT EXISTENT A FAÇANA AFECTAT PER
LA RETIRADA.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries existents 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

23 MN1220 U VERIFICACIÓ DE PUNT DE LLUM INSTAL·LAT O AFECTAT I CONTROL AUTOMÀTICS DEL MATEIX
SEGONS PROTOCOL AJUNTAMENT DE BARCELONA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 14,000 2,000 28,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,000

24 MP2780 U TRACTAMENT DE PINTURA FET A TALLER DEL PUNT DE LLUM, TRACTAMENT DE RILZANT APROVAT
PER LA D.O FINS A L'ALÇADA INDICADA I APLICACIÓ DE PINTURA ANTIENGANXINES I ANTI-GRAFFITIS,
MODEL PARÍS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

25 PN1524 PA ACONDICIONAMENT DE QUADRE DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ EXISTENT.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

26 PN14060 U CONFECCIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTE ELÈCTRIC

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

27 PN14050 PA DESPESES DE COMPANYIA PER RETIRADA D'ESCOMESA ANTIGA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

28 PN1523 PA TREBALLS COMPLEMENTARIS PER REALITZACIO D'ESCOMESA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

29 FHT6E140 U SUBMINISTRAMENT DE CENTRE DE COMANDAMENT MODEL TIPUS BARCELONA CITI 10 R BCN 4S O
SIMILAR, PREPARAT PER A QUATRE CIRCUITS DE SORTIDA, CONSTITUIT PER ARMARI D'ACER
INÒXIDABLE EQUIPAT AMB CONTROL CENTRALITZAT AMB RÀDIO MODEM I/O WIFI, ANTENA DIRECTIVA
I EQUIPS COMPACTES DE PROTECCIÓ I ESTABILITZADOR DE FLUXE DE FINS A 45 KVA PER A UNA
QUALSEVOL POTÈNCIA DE CONTRACTACIÓ.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Enllumenat 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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3 Fibra Optica 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 Per carrer

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER TURÓ DE LA TRINITAT
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 43  FECSA
Subcapitol 01  OBRA CIVIL

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Cales 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

2 EE15CV12 M CANALITZACIÓ PER BAIXA TENSIÓ EN RASA 0.40 X 1.00 M DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB
RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 100 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA
RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ
LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR
REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM,
REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE
POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DOS TUBS DE PVC DE
160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS NORMES DE CIA., NETEJA DEL CARRER,
VALLAT I SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Vorera mar 140,000 140,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 140,000 140,000 C#*D#*E#*F#

6 Connexió Carretera de Ribes 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

7 Connexió Plaça de la Trinitat 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 300,000

3 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE
FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES DE
LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS
PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE
L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-150 DE
DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT
I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA
COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ
SEGONS NORMES DE CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT UNE-EN-50086 DE 90 MM DE
DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Creuaments Carrer 5,500 2,000 11,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 11,000

4 EAN0020 U 'CATA PER A REALITZAR CONNEXIÓ D'ESCOMESA PER PART DE COMPANYIA, DE 1,5 X 1 X 0,8 INCLÒS
RETIRADA DE RUNES A L'ABOCADOR, OMPLERT DE SAULÓ I COL·LOCACIÓ DE PLANXA DE FERRO
PROVISIONAL.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Escomeses 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#

5 Connexió a Carretera de Ribes 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

6 Connexió a Plaça de la Trinitat 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,000

5 F21L4JG5 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2 , COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A
15 CM DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Connexió Carretera de Ribes 10,000 0,400 4,000 C#*D#*E#*F#

4 Connexió Plaça de la Trinitat 10,000 0,400 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

6 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

3 Connexió Carrers 20,000 0,400 0,250 1,400 2,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,800

7 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

3 Connexió Carrers 20,000 0,400 0,250 1,400 2,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,800

8 F9E1310N M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A PREU SUPERIOR, COL.LOCAT
A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:0.5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L I
BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexions Carrers 20,000 0,400 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

9 F9E11UU2 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PANOT O RAJOLA , <10 M2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 T long (m) ample (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexions Carrers 20,000 0,400 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER TURÓ DE LA TRINITAT
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 43  FECSA
Subcapitol 02  OBRA MECÁNICA

1 FG33TS10 m Subministrament d'un circuit de cable tipus rv 0.6/1 kv de 3x1x240+1x150 mm2 al, inclosa la seva estesa per
tubular o safata i l'engrapat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Vorera mar 140,000 1,200 168,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 140,000 1,200 168,000 C#*D#*E#*F#

6 Connexió Carretera de Ribes 10,000 1,200 12,000 C#*D#*E#*F#

7 Connexió Plaça de la Trinitat 10,000 1,200 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 360,000

2 FG34052 U Conversió aerosubterrània de línia de baixa tensió, en suport i façana, inclòs el subministrament de tub de
protecció d'acer galvanizat de 3 m, caputxó, resines, abraçadores, suports de cables, petit material i ma d'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

3 Escomeses 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#

5 Carretera de Ribes 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

6 Plaça de la Trinitat 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,000

3 FG34053 U Caixa general de protecció de 100 A a façana amb aïllament de poliester reforçat IP-437 amb fusibles i bases
portafusibles tipus H mida 1 de 3x250 a, neutre seccionable i borns bimetal·lics per a cable de 150 mm2 de
secció, amb caixa i tapa per a protecció de cables, segons especificacions i normativa de la companyia
subministradora, inclòs transport a obra, muntatge, fixació i connexionat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 48,000 48,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,000

4 FG34CBTS u Caixa seccionament línia subterranea baixa tensió segons especificacions i normativa de la companyia
subministradora, inclòs transport a obra, muntatge, i connexionat.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 FG4C020 u Connexio de cable trenat de fins a 150 mm2 de seccio amb tensio a la linia

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

3 Escomeses 48,000 48,000 C#*D#*E#*F#

5 Carretera de Ribes 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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6 Plaça de la Trinitat 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

6 FG34055 U Caixa per a quadre de distribució, de plàstic i metàl·lica amb porta, per a dues fileres de vint-i-dos mòduls i
muntada superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

7 PN14060 U CONFECCIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTE ELÈCTRIC

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER TURÓ DE LA TRINITAT
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 44  TELEFÒNICA

1 FDG3E012 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN CALÇADA, EN RASA 0,5 X 1.O M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ
FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC DE 63 MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE
PVC DE 110 MM DE DIAMETRE.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Creuaments Carrer 5,500 2,000 11,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

2 FDG3E011 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN VORERA, EN RASA 0,5 X 0,8 M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ
FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC DE 63 MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE
PVC DE 110 MM DE DIAMETRE.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Vorera mar 70,000 70,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 70,000 70,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 140,000

3 FDK2T001 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus M, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre
solera de formigó HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

4 FDK2T003 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus H, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre
solera de formigó HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER TURÓ DE LA TRINITAT
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 45  SERVEIS AFECTATS
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1 XPAUU002 U PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE D'ESTINTOLAMENT PROVISIONAL I DESVIAMENT DE
SERVEIS DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Desviament Serveis FECSA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 Desviament Serveis GAS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

5 Desviament serveis Agbar 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

6 C#*D#*E#*F#

7 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER TURÓ DE LA TRINITAT
Subobra 50  JARDINERIA I REG
Capitol 51  REG

1 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB
MITJANS MANUALS,  AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

2 Rasa reg 140,000 0,400 0,400 22,400 C#*D#*E#*F#

3 Fins a escomesa 15,000 0,400 0,400 2,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,800

2 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m) esponj,

2 Rasa reg 140,000 0,400 0,400 1,300 29,120 C#*D#*E#*F#

3 Fins a escomesa 15,000 0,400 0,400 1,300 3,120 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,240

3 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m) esponj,

2 Rasa reg 140,000 0,400 0,400 1,300 29,120 C#*D#*E#*F#

3 Fins a escomesa 15,000 0,400 0,400 1,300 3,120 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,240

4 FR02T003 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CANALITZACIO AMB TUB DE PVC CORRUGAT DE D 130 MM PER
A PAS D'INSTAL.LACIONS DE REG
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 Rasa reg 140,000 140,000 C#*D#*E#*F#

3 Fins a escomesa 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

6 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 155,000

5 FFB2U440 M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE 53-131-90, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT
MITJÀ I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 Rasa reg 140,000 140,000 C#*D#*E#*F#

3 Fins a escomesa 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 155,000

6 F228V010 M3 REBLIMENT I PICONAT DE RASES O POUS AMB SAULO D'APORTACIO, AMB COMPACTACIO DEL 95%
PM, AMIDAMENT SOBRE PERFIL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

2 Rasa reg 140,000 0,400 0,350 19,600 C#*D#*E#*F#

3 Fins a escomesa 15,000 0,400 0,350 2,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,700

7 FDK3PJ12 U PERICO PER COMPTADOR, DE 80 X 60CM X 40 CM. MIDES INTERIORS, PARET DE 15 CM. DE TOTXO,
ARREBOSSADA I LLISCADA, AMB BASTIMENT D'ACER I DUES TAPES AMB CADENES

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 FDK2BP066 UT PERICO DE REGISTRE PER REG DE 0,60 X 0,60 X 0.60 M. DE MIDES UTILS AMB PARET DE 15 DE MAO
CALAT DE 29X14X10 CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE GRAVA, INCLOSA LA TAPA I MARC DE FOSA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Extrems carrer 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

3 Creuament escomesa 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

4 By-pass 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

5 valvula descarrega 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

6 ventosa 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

9 FR024550 U ANELL DE DEGOTEIG OBERT AMB 7 DEGOTADORS INSERITS CADA 30 CM DE 3,5 L/H PROTEGIT AMB
TUB DREN PERFORAT, SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA RASA
INCLOSOS.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Plantació arbres 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

10 FR01U006 UT ESCOMESA I COMPTADOR D´AIGUA DE 40 MM DE RAMAL I CABAL ENTRE 4 I 6.3 M3/H

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11 FR03UA06 U PROGRAMADOR AUTÒNOM DE DOBLE PROGRAMA, AMB CONTROL D'APORTACIÓ D'AIGUA, TEMPS DE
PROGRAMACIÓ DES DE 1 MIN. FINS A 4 H PER ESTACIÓ, EN PASSOS D'1 MIN., AMB 6 ESTACIONS,
POSSIBILITAT DE 8 ARRENCADES PER DIA I PROGRAMA, PILES STANDARD DE 9 V, CIRCUIT
D'ARRENCADA DE BOMBA, CARCASSA DE PLÀSTIC ESTANCA I PREPARAT PER A MUNTATGE MURAL
INTERIOR, TOTALMENT COL.LOCAT, INCLOSES TOTES LES CONNEXIONS ELÈCTRIQUES, TANT DEL
CIRCUIT D'ALIMENTACIÓ DEL PROGRAMADOR, COM DELS ELEMENTS GOVERNATS PER AQUEST

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

12 FR03PJ20 UT CONSOLA PER A PROGRAMADOR TIPUS T-BOSS UNIVERSAL, PROGRAMACIÓ PER INFRAROIGS,
RADIO I MANAGER

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

13 FR044D20 U VALVULA DE DESCÀRREGA O DE DRENATGE AUTOMATICA DE 1/2'' EN COLECTOR DE SORTIDA DE
REG PER DEGOTEIG, INSTAL.LADA EN PERICÓ DE REGISTRE

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

14 FR03J048 UT VENTOSA DOBLE EFECTE DE 2'' DE BRONZE, ROSCADA INCLÒS PART PROPORCIONAL DE LES PECES
ESPECIALS, TOTALMENT CONNECTADA I EN CORRECTE FUNCIONAMENT.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

15 FR045J902 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS SECTORIAL DE 1 1/2'' FORMAT PER
ELECTROVALVULA, TRES VALVULES MASCLE DE RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I
FEMELLA) I DUES TE DE LLAUTO AMB FILTRES DE 300 MICRES I REDUCTOR DE PRESSIÓ DE 10 A 0.5
ATM

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

16 FR045JBW U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS MESTRE DE 2' FORMAT PER ELECTROVALVULA, TRES
VALVULES MASCLE DE RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I FEMELLA) I DUES TE DE LLAUTO,
QUE SUPORTI PRESSIONS DE 10 ATM DE TREBALL INSTAL.LADA DINS PERICÓ

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER TURÓ DE LA TRINITAT
Subobra 50  JARDINERIA I REG
Capitol 52  JARDINERIA

1 FR2GU020 U EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE DIMENSIONS 1,1X1,1X1 M, AMB MINICARREGADORA SOBRE
PNEUMÀTICS AMB ACCESSORI RETROEXCAVADOR DE 40 A 60 CM D'AMPLÀRIA DE TREBALL,
CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, TRANSPORT A ABOCADOR
AUTORITZAT, CÀNON D'ABOCAMENT I COL·LOCACIÓ AL FONS DEL SOT DE GRAVES I GEOTÈXTIL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut
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2 Plantació arbres 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

2 FR3P1131 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A JARDINERIA VEGETAL ADOBADA, EN SACS DE 30 L,
AMB MITJANS MANUALS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond, (m) ut

2 Plantació arbres 1,200 0,800 0,850 20,000 16,320 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,320

3 FR3P3F11 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE SAULÓ NO GARBELLAT, A GRANEL, AMB MITJANS MANUALS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond, (m) ut

2 Plantació arbres 1,200 0,800 0,150 20,000 2,880 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,880

4 FR458260 U SUBMINISTRAMENT MAGNOLIA GRANDIFLORA (MAGNOLIA) DE 300 A 350 CM D'ALÇADA, AMB PA DE
TERRA DE TELA METAL.LICA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Plantació arbres 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

5 FR63U320 U PLANTACIÓ D'ARBRE EXEMPLAR DE 6 M D'ALÇÀRIA AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Plantació arbres 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

6 FR82UC30 U TUTOR PER A CACTÀCIES DE MÉS DE 251 CM D'ALÇÀRIA VISTA, COL.LOCAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Plantació arbres 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

3 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER TURÓ DE LA TRINITAT
Subobra 60  SENYALITZACIÓ
Capitol 61  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

1 FBPA1001 M BANDA DE 50 CM D'AMPLÀRIA PER A PASSOS DE VIANANTS SENSE SEMÀFORS, PER METRE LINEAL
REALMENT PINTAT

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 25

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) Ut Num,pas

3 Pas de vianants Carrer 4,000 5,000 2,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

2 FBPA1002 M BANDA DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA PER A BANDA DE DETENCIÓ PER A PASSOS DE
VIANANTS, PER METRE LINEAL REALMENT PINTAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) Núm,pas

3 Pas de vianants Carrer 5,500 2,000 11,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

3 FBPM1000 DIA INCREMENT PER JORNADA DE DESPLAÇAMENT D'EQUIP DE PINTURA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER TURÓ DE LA TRINITAT
Subobra 60  SENYALITZACIÓ
Capitol 62  SENYALITZACIÓ VERTICAL

1 FBB11111 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT, TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT,
PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

2 FBB11251 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT, CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE, PER
A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

3 FBBZ3320 U SUPORT CILÍNDIC DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 60MM DE DIÀMETRE I 2MM DE GRUIX, COL.LOCAT
A TERRA FORMIGONAT

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER TURÓ DE LA TRINITAT
Subobra 70  MOBILIARI URBÀ

1 FQ21U010 U PAPERERA 70 L FORMADA PER UN TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 20 MM DE DIAMETRE I 1,5 MM
DE GRUIX, UNA PLANXA PERFORADA DE 2 MM DE GRUIX I PERFORACIONS DE 5 MM DE DIAMETRE,
UNA PLANXA DE BASE DE PAPERERA DE 3 MM DE GRUIX AMB DUES PERFORACIONS DE 8 MM DE
DIAMETRE PER AL DESGUAS, 2 EIXOS DE GIR, UN TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 30 MM DE
DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX, UN SUPORT DE PAPERERA FORMAT PER UN TUBULAR RODO D'ACER
GALVANITZAT DE 40 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX, 2 PLETINES D'ANCORATGE AMB CARTEL.LES
SOLDADES A 6 AMB DUES PERFORACIONS DE 12 MM DE DIAMETRE PER CARGOLAR-LA AL PAVIMENT
DE VORERA I SUBJECCIONS FORMADES PER 4 PERNS D'EXPANSIO M8

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2 FQZAU040 U PAL DE PARADA DE BUS DE 3 M D'ALÇARIA, AMB TUB D'ALUMINI OXILACAT DE 60 MM DE DIAMETRE
PINTAT AMB PINTURA DE POLIURETA DE DOS COMPONENTS, PLACA IDENTIFICADORA DE 600X400 MM
I SUPORT IDENTIFICATIU GIRATORI, COL.LOCAT AMB BASE DE FORMIGO

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 26

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER TURÓ DE LA TRINITAT
Subobra 80  SEGURETAT I SALUT

1 X1211000 U PARTIDA DE SEGURETAT I SALUT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Euro
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PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost CARRER TURÓ DE LA TRINITAT

Subobra 10 Treballs previs

1 F121U104 M2 LLOGUER DIARI DE BASTIDA METAL.LICA DE LLOGUER EN
MODULS DE 5 M2, PER A PETITES SUPERFICIES (P - 9)

1,00 4.200,000 4.200,00

TOTAL Subobra 01.10 4.200,00

Obra 01 Pressupost CARRER TURÓ DE LA TRINITAT

Subobra 20 Enderrocs i Moviment de Terres

Capitol 21 Voreres

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO. (P - 2) 109,50 5,000 547,50

2 F21L4JA3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, IGUAL O SUPERIOR A 10
M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I 1
M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL
(P - 13)

12,58 84,000 1.056,72

3 F21L4JE3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I 1 M
D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL (P
- 15)

16,54 116,000 1.918,64

4 F21L4JC4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, SUPERIOR A 50 M2,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX, COM A
MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MARTELL
TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA (P - 14)

6,14 336,000 2.063,04

5 F21PV045 M DEMOLICIO COMPLETA DE VORADA I BASE DE FORMIGO MÉS
DE 20M DE LLARG (P - 18)

3,35 280,000 938,00

6 F21PV047 M DEMOLICIÓ COMPLETA DE VORADA INFERIOR A 5M I BASE DE
FORMIGÓ (P - 19)

10,19 20,000 203,80

7 F21PV056 M DEMOLICIO > 20M DE RIGOLA DE PANOTS I BASE DE FORMIGO
(P - 20)

3,00 280,000 840,00

8 F21PV057 M DEMOLICIO <5M DE RIGOLA DE PANOTS I BASE DE FORMIGO (P
- 21)

6,68 20,000 133,60

9 F2192C04 M DEMOLICIÓ DE GUAL DE FORMIGÓ COL.LOCAT SOBRE
FORMIGÓ AMB MITJANS MECÀNICS I AJUDES MANUALS, I
CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 10)

8,30 4,000 33,20

10 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 31)

38,89 179,043 6.962,98

11 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 30)

24,38 179,043 4.365,07

12 F21QCV03 U ARRENCADA DE PILONES TIPUS 'BARCELONA 93' I CARREGA
SOBRE CAMIO (P - 23)

7,85 2,000 15,70

13 F21QCV01 U DESMUNTATGE DE PAPERERES DE QUALSEVOL TIPUS I
CARREGA SOBRE CAMIO (P - 22)

2,72 2,000 5,44

14 F21CV061 U DESMUNTATGE DE SENYAL VARIABLE PRECEPTIVA, INCLOS EL
SEU SUPORT (P - 11)

102,13 6,000 612,78

TOTAL Capitol 01.20.21 19.696,47

Obra 01 Pressupost CARRER TURÓ DE LA TRINITAT

Subobra 20 Enderrocs i Moviment de Terres

Capitol 22 Calçada

euros
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1 F21N4XA2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM
DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MITJANS
MECANICS, PER A EXECUCIO DE RASES (P - 17)

5,74 194,000 1.113,56

2 F21K4AU4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO, >50 M2, FINS A 30 CM
DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MARTELL
TRENCADOR AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE
RETROEXCAVADORA (P - 12)

8,87 182,000 1.614,34

3 F9W1V100 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics de 0 a 6 cm, en encaixos
aïllats (reparacions), arrencament, inclosos talls i acabats a tapes i
reixes, inclòs càrrega i transport a planta de reciclatge i posterior
escombrat i neteja (P - 47)

4,23 830,000 3.510,90

4 F9Z1V010 M TALL DE PAVIMENTS DE QUALSEVOL TIPUS AMB DISC DE
DIAMANT (P - 51)

1,61 295,000 474,95

5 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 31)

38,89 105,280 4.094,34

6 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 30)

24,38 105,280 2.566,73

TOTAL Capitol 01.20.22 13.374,82

Obra 01 Pressupost CARRER TURÓ DE LA TRINITAT

Subobra 30 Pavimentació

Capitol 31 Pavimentació Voreres

1 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS
(P - 48)

2,83 662,000 1.873,46

2 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT
20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE
MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (P - 33)

87,01 99,300 8.640,09

3 F9E13204 M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM,
CLASSE 1A PREU ALT, COL.LOCAT A L'ESTESA AMB
SORRA-CIMENT DE 200 KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND I
BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND (P - 42)

24,76 602,000 14.905,52

4 F9E1310N M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM,
CLASSE 1A PREU SUPERIOR, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA
AMB MORTER MIXT 1:0.5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L I BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND (P -
41)

33,84 60,000 2.030,40

5 F9E11UU2 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PANOT O RAJOLA
, <10 M2 (P - 40)

25,03 56,000 1.401,68

6 F961U110 M >20M DE VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS
QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA FI, RECTA,
ESCAIRADA I BUIXARDADA DE 20X25 CM, COL.LOCADA AMB
FONAMENT DE FORMIGO (P - 34)

46,60 280,000 13.048,00

7 F961U111 M ENTRE 5 I 20M DE VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS
QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA FI, RECTA,
ESCAIRADA I BUIXARDADA DE 20X25 CM, COL.LOCADA AMB
FONAMENT DE FORMIGO (P - 35)

57,22 20,000 1.144,40

8 F981U027 M EXECUCIÓ GUAL PER A VIANANTS MODEL R-120 ,RECTE, DINS
D'UN CONJUNT D'ACTUACIONS AL MATEIX CARRER , DE PEDRA
GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE,
AMB LES CARES VISTES FLAMEJADES, FORMAT PER RAMPES
DE 121.8X40X6 CM, INCLOS:PART PROPORCIONAL DE CAPS DE
REMAT I FORATS PER A PAPERERES I

386,33 16,000 6.181,28

euros
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SEMAFOR,DESPLAÇAMENT DE QUALSEVOL ELEMENT O
SERVEI,CANVI DE REIXES DE IMBORNALS,ANUL·LACIÓ
D'IMBORNALS,ENRASSAT DE QUALSEVOL TIPUS DE TAPES,
COL.LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE RESISTENCIA 15
N/MM2 DE 10 CM DE GRUIX. (P - 38)

9 F9WZV020 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER A SITUAR A NOVA RASANT
DE MARC I REIXES DE DESGUAS EN OBRES DE RECOBRIMENT
ASFALTIC, AMB MAÓ MASSÍS I MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I
ADORMIMENT RÀPID (P - 50)

29,40 48,000 1.411,20

10 F991Z030 U ESCOSSELL QUADRAT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE
120X80X20 DE 10 MM DE GRUIX, FONAMENT I ANELLAT DE
FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 (P - 39)

122,43 20,000 2.448,60

TOTAL Capitol 01.30.31 53.084,63

Obra 01 Pressupost CARRER TURÓ DE LA TRINITAT

Subobra 30 Pavimentació

Capitol 32 Pavimentació Calçada

1 F9H1V140 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a
temperatura normal, AC 11 surf 50/70 D, AC 11 surf 35/50 D (D-8/10),
amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració. Està
inclòs fins un 5% de reciclat de mescla bituminosa (P - 43)

56,68 102,000 5.781,36

2 F9J1V025 m2 Reg d´adherència amb Emulsió bituminosa catiònica termoadherent
modificada amb polimers tipus C60BP4 TER o C60BP3 TER
(ECR2d-m), amb una dotació d'1 kg/m2, neteja del ferm inclosa (P - 46)

0,86 850,000 731,00

3 F97422EB M =>20M RIGOLA DE 20 CM D'AMPLÀRIA AMB PECES DE MORTER
DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE 20X20X8 CM, COL·LOCADES
AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L (P - 36)

12,34 280,000 3.455,20

4 F97422EC M <20M RIGOLA DE 20 CM D'AMPLÀRIA AMB PECES DE MORTER
DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE 20X20X8 CM, COL·LOCADES
AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L (P - 37)

19,34 20,000 386,80

5 F9HYV060 t Col·locació a l'obra i compactació al 98% de l'assaig marshall, de
mescla bituminosa en calent, en conjunt d'obres de fns a 200 t de
material col·locat (P - 44)

19,36 102,000 1.974,72

6 F9HYV200 dia Increment de l'equip d'estesa per a la col·locació a l'obra i
compactació al 98% de l'assaig marshall, inclòs neteja prèvia de la
calçada, de qualsevol mescla bituminosa en calent, quan per
necessitats administratives es realitzi en treballs nocturn, dissabtes o
festius (P - 45)

2.059,62 1,000 2.059,62

TOTAL Capitol 01.30.32 14.388,70

Obra 01 Pressupost CARRER TURÓ DE LA TRINITAT

Subobra 40 Serveis

Capitol 41 Xarxa Sanejament

1 F222V010 M3 EXCAVACIO MANUAL DE CALES EN ZONA DE SERVEIS (P - 27) 95,35 20,000 1.907,00

2 F222010P M3 EXCAVACIO DE RASES DE MES DE 0,60 M D'AMPLARIA I FINS A 3
M DE FONDARIA EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS ,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS (P - 25)

40,55 21,600 875,88

3 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS
(P - 48)

2,83 12,000 33,96

4 FD12PD0S M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE PARET MASSISA, DE D=400
MM, DE PN 6 BAR I SN4 (4KN/M2) SEGONS NORMA

303,84 15,000 4.557,60

euros
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UNE-EN-53962, EN SOLERA DE 10 CM I REBLERT FINS A 10 CM
SOBRE EL TUB AMB FORMIGÓ (P - 58)

5 FD1ZV016 U CONNEXIO DE CLAVEGUERO O EMBORNAL A COL.LECTOR TOT
INCLÒS AMB TUB D=400MM
(P - 60)

616,92 3,000 1.850,76

6 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT
20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE
MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (P - 33)

87,01 2,400 208,82

7 F2A15000 M3 SUBMINISTRAMENT DE TERRA ADEQUADA D'APORTACIÓ (P - 32) 6,21 12,000 74,52

8 F228A60F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0.6 I
FINS A 1.5 M, AMB MATERIAL ADEQUAT, EN TONGADES DE
GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB
COMPACTACIÓ DEL 98 % PM (P - 28)

14,58 12,000 174,96

9 F222S010 M3 EXCAVACIO DE POU AILLAT DE SECCIO FINS A 1 M2 I DE MES DE
7 M I MENYS D'11 M DE FONDARIA, EN TERRES, AMB MITJANS
MANUALS, INCLOSES LES FEINES D'EXTRACCIO I CARREGA
MANUAL. , AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE
SERVEIS (P - 26)

23,49 5,850 137,42

10 FD5JV010 M POU PER A AIGUES PLUVIALS, EMBORNAL, DE 70X30 CM DE
SECCIO INTERIOR (P - 61)

82,86 4,500 372,87

11 FD1BS010 U BASTIMENT I REIXA TIPUS AJUNTAMENT DE BARCELONA, DE
FOSA DUCTIL PER A EMBORNAL DE 70 X 30 CM, DE CARREGA
DE TRENCAMENT SUPERIOR A 25 T SEGONS LES NORMES UNE
41-300-87 I EN-124, COL.LOCADA AMB MORTER (P - 59)

105,00 3,000 315,00

12 F9WZV011 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER SITUAR A NOVA RASANT DE
MARC I TAPA DE POUS DE CLAVEGUERES O ALTRES SERVEIS,
EN OBRES DE RECOBRIMENT ASFALTIC, AMB MAÓ MASSÍS I
MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I ADORMIMENT RÀPID (P - 49)

143,80 3,000 431,40

13 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 31)

38,89 35,685 1.387,79

14 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 30)

24,38 35,685 870,00

TOTAL Capitol 01.40.41 13.197,98

Obra 01 Pressupost CARRER TURÓ DE LA TRINITAT

Subobra 40 Serveis

Capitol 42 Enllumenat Públic i Fibra Optica

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO. (P - 2) 109,50 5,000 547,50

2 EE15CV14 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I FIBRA OPTICA EN
RASA 0.40 X 0.80 M DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB
RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES DE
LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA
OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO
EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS
MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ,
CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA
RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95%
DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15
CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL
PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 90 MM DE
DIÀMETRE I INTERIOR LLIS AMB PLAQUES DE PROTECCIÓ
SEGONS NORMES DE CIA. , NETEJA DEL CARRER, VALLAT I
SENYALITZAT. (P - 7)

137,25 280,000 38.430,00

euros
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3 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN
CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE FONDÀRIA. INCLOU
L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM
D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO
INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS
NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS
MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ,
CÀNON D'ABOCADOR, FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ
EN MASSA HM-150 DE DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR
REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT
I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE
FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON
S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC
DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS
NORMES DE CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT
UNE-EN-50086 DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA
DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT. (P - 8)

157,89 11,000 1.736,79

4 EE15CV01 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC EN RASA 0.40 X 0.60 M
DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA
D'UNA RASA DE 60 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE
PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA
D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA
POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE
TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON
D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA
AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM,
REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS
LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT
SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'UN
TUB DE POLIETILÈ CORRUGAT UNE-EN-50086 DE 90 MM DE
DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I
SENYALITZAT.
(P - 5)

84,52 12,000 1.014,24

5 FDK2U031 U PERICÓ QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 80 X 80
X 70 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAÓ CALAT DE 10
X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE
CIMENT 1:2:10 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE PEDRERA
GRANÍTICA DE 10 CM DE GRUIX, INCLOU SUMINISTRE I
COL·LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA. (P - 67)

272,25 5,000 1.361,25

6 FDK2U030 U PERICÓ QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 58 X 58
X 60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAÓ CALAT DE 10
X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE
CIMENT 1:2:10 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE PEDRERA
GRANÍTICA DE 10 CM DE GRUIX, INCLOU SUMINISTRE I
COL·LOCACIÓ DE BASTIMENT I TAPA. (P - 66)

146,68 5,000 733,40

7 FG34052 U Conversió aerosubterrània de línia de baixa tensió, en suport i façana,
inclòs el subministrament de tub de protecció d'acer galvanizat de 3 m,
caputxó, resines, abraçadores, suports de cables, petit material i ma
d'obra (P - 73)

233,42 2,000 466,84

8 F21L4JG5 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2 ,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I MES
DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR
MANUAL (P - 16)

16,36 4,800 78,53

9 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 31)

38,89 1,680 65,34

10 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 30)

24,38 1,680 40,96

11 F9E1310N M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM,
CLASSE 1A PREU SUPERIOR, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA

33,84 4,800 162,43

euros
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AMB MORTER MIXT 1:0.5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L I BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND (P -
41)

12 F9E11UU2 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PANOT O RAJOLA
, <10 M2 (P - 40)

25,03 4,800 120,14

13 FG33301 m SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE CONDUCTOR DE 4 X 6 MM2 DE
SECCIÓ, TRENAT I COMPACTE, SOTERRAT, inclosa la seva estesa
per tubular soterrat o safata i l'engrapat. (P - 71)

5,66 322,000 1.822,52

14 FHA8E355 M SUBMINISTRAMENT DE CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR
D'1 X 35 MM2 I MUNTAT EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA (P -
78)

1,98 322,000 637,56

15 FHV1E200 M ESTESA DE CONDUCTOR DE PRESA A TERRA (P - 81) 0,17 322,000 54,74

16 EAM0E020 U FONAMENTACIÓ DE SUPORT AMB FORMIGÓ EN MASSA DE
DIMENSIONS 0,8 X 0,8 X 1,0 M D'EXCAVACIÓ I 0,8 X 0,8 X 0,8 M DE
DAU DE FORMIGÓ HM-25, TRANSPORT DE TERRES SOBRANTS A
ABOCADOR, COL·LOCACIÓ DE PERNS D'ANCORATGE,
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PLACA DE PRESA DE
TERRA, CABLE DE COURE NU DE 35 MM I ELEMENTS AUXILIARS,
SEGONS PLÀNOLS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA. (P - 1)

141,69 14,000 1.983,66

17 FHM1F035 U SUBMINISTRAMENT DE COLUMNA AMB BASE DE FOSA DE
FERRO DE FINS A 2 M I FUST D'ACER GALVANITZAT DE
QUALITAT MÍNIMA UNE-19043 DE 5,50 M D'ALÇADA TOTAL, AMB
PERNS D'ANCORATGE, SEGONS ESPECIFICACIONS DEL PLEC
DE CONDICIONS I PLÀNOLS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA.
(P - 79)

1.157,63 14,000 16.206,82

18 FHWE405 U LLUMINARIA BERNA LED O SIMILAR, DE QUALSEVOL
CONVINACIÓ DE NÚMEROS DE LEDS, INCLÒS DRIVERS,NODES I
QUALSEVOL ELEMENT AUXILIAR PEL SEU BON FUNCIONAMENT I
EL CONTROL PUNT A PUNT (P - 85)

688,59 14,000 9.640,26

19 FHV5E020 U MUNTATGE DE COLUMNA O BÀCUL METÀL·LIC DE 5 A 7 M
D'ALÇADA, FINS A 1,5 M DE SORTINT I PLANXA DE 4 MM, FIXAT
AMB PLATINA SOBRE DAU DE FORMIGÓ, INCLOENT GRUAMENT,
ANIVELLAMENT, CONNEXIÓ DE PRESA DE TERRA, INSTAL·LACIÓ
ELÈCTRICA COMPLETA DE L'INTERIOR DEL SUPORT I
COL·LOCACIÓ DE LA LLUMINÀRIA DEIXANT EL PUNT DE LLUM EN
CONDICIONS PEL FUNCIONAMENT. (P - 83)

118,08 14,000 1.653,12

20 FHV3E020 U SUBSTITUCIÓ DE LLUMINÀRIA EXTERIOR DE 5 A 10 M D'ALÇÀRIA
INCLÓS EL CONNEXIONAT I ORIENTACIÓ DE LA LLUMINÀRIA. (P -
82)

35,34 14,000 494,76

21 EC1SU104 M RETIRADA DE CABLE SOBRE FAÇANA AMB CAMIÓ CISTELLA O
PLATAFORMA ELEVADORA. (P - 4)

1,77 322,000 569,94

22 FHVQCV02 U DESMUNTATGE DE QUALSEVOL TIPUS DE SUPORT O BRAÇ
COLLAT A FAÇANA, APLEC I RECOLLIDA D'ELEMENTS
DESMUNTATS INCLÒS CARREGA SOBRE CAMIO I TRANSPORT A
PUNT DE RECOLLIDA AUTORITZAT. INCLOU REPARACIÓ I NOU
MATERIAL DE PARAMENT EXISTENT A FAÇANA AFECTAT PER LA
RETIRADA. (P - 84)

102,09 8,000 816,72

23 MN1220 U VERIFICACIÓ DE PUNT DE LLUM INSTAL·LAT O AFECTAT I
CONTROL AUTOMÀTICS DEL MATEIX SEGONS PROTOCOL
AJUNTAMENT DE BARCELONA. (P - 103)

8,77 28,000 245,56

24 MP2780 U TRACTAMENT DE PINTURA FET A TALLER DEL PUNT DE LLUM,
TRACTAMENT DE RILZANT APROVAT PER LA D.O FINS A
L'ALÇADA INDICADA I APLICACIÓ DE PINTURA ANTIENGANXINES
I  ANTI-GRAFFITIS, MODEL PARÍS. (P - 104)

232,60 14,000 3.256,40

25 PN1524 PA ACONDICIONAMENT DE QUADRE DE COMANDAMENT I
PROTECCIÓ EXISTENT.
(P - 108)

735,00 1,000 735,00

26 PN14060 U CONFECCIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTE ELÈCTRIC (P - 106) 1.790,25 1,000 1.790,25

27 PN14050 PA DESPESES DE COMPANYIA PER RETIRADA D'ESCOMESA
ANTIGA (P - 105)

1.260,00 1,000 1.260,00

28 PN1523 PA TREBALLS COMPLEMENTARIS PER REALITZACIO D'ESCOMESA
(P - 107)

1.680,00 1,000 1.680,00

euros
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29 FHT6E140 U SUBMINISTRAMENT DE CENTRE DE COMANDAMENT MODEL
TIPUS BARCELONA CITI 10 R BCN 4S O SIMILAR, PREPARAT PER
A QUATRE CIRCUITS DE SORTIDA, CONSTITUIT PER ARMARI
D'ACER INÒXIDABLE EQUIPAT AMB CONTROL CENTRALITZAT
AMB RÀDIO MODEM I/O WIFI, ANTENA DIRECTIVA I EQUIPS
COMPACTES DE PROTECCIÓ I ESTABILITZADOR DE FLUXE DE
FINS A 45 KVA PER A UNA QUALSEVOL POTÈNCIA DE
CONTRACTACIÓ. (P - 80)

14.174,56 2,000 28.349,12

TOTAL Capitol 01.40.42 115.953,85

Obra 01 Pressupost CARRER TURÓ DE LA TRINITAT

Subobra 40 Serveis

Capitol 43 FECSA

Subcapitol 01 Obra civil

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO. (P - 2) 109,50 5,000 547,50

2 EE15CV12 M CANALITZACIÓ PER BAIXA TENSIÓ EN RASA 0.40 X 1.00 M DE
FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA
D'UNA RASA DE 100 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE
PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA
D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA
POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE
TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON
D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA
AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM,
REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS
LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT
SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DOS
TUBS DE PVC DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE
PROTECCIÓ SEGONS NORMES DE CIA., NETEJA DEL CARRER,
VALLAT I SENYALITZAT. (P - 6)

152,36 300,000 45.708,00

3 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN
CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE FONDÀRIA. INCLOU
L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM
D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO
INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS
NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS
MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ,
CÀNON D'ABOCADOR, FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ
EN MASSA HM-150 DE DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR
REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT
I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE
FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON
S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC
DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS
NORMES DE CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT
UNE-EN-50086 DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA
DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT. (P - 8)

157,89 11,000 1.736,79

4 EAN0020 U 'CATA PER A REALITZAR CONNEXIÓ D'ESCOMESA PER PART DE
COMPANYIA, DE 1,5 X 1 X 0,8 INCLÒS RETIRADA DE RUNES A
L'ABOCADOR, OMPLERT DE SAULÓ I COL·LOCACIÓ DE PLANXA
DE FERRO PROVISIONAL. (P - 3)

348,22 26,000 9.053,72

5 F21L4JG5 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2 ,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I MES
DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR
MANUAL (P - 16)

16,36 8,000 130,88

6 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 31)

38,89 2,800 108,89

euros
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7 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 30)

24,38 2,800 68,26

8 F9E1310N M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM,
CLASSE 1A PREU SUPERIOR, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA
AMB MORTER MIXT 1:0.5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L I BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND (P -
41)

33,84 8,000 270,72

9 F9E11UU2 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PANOT O RAJOLA
, <10 M2 (P - 40)

25,03 8,000 200,24

TOTAL Subcapitol 01.40.43.01 57.825,00

Obra 01 Pressupost CARRER TURÓ DE LA TRINITAT

Subobra 40 Serveis

Capitol 43 FECSA

Subcapitol 02 Obra mecánica

1 FG33TS10 m Subministrament d'un circuit de cable tipus rv 0.6/1 kv de
3x1x240+1x150 mm2 al, inclosa la seva estesa per tubular o safata i
l'engrapat (P - 72)

26,23 360,000 9.442,80

2 FG34052 U Conversió aerosubterrània de línia de baixa tensió, en suport i façana,
inclòs el subministrament de tub de protecció d'acer galvanizat de 3 m,
caputxó, resines, abraçadores, suports de cables, petit material i ma
d'obra (P - 73)

233,42 26,000 6.068,92

3 FG34053 U Caixa general de protecció de 100 A a façana amb aïllament de
poliester reforçat IP-437 amb fusibles i bases portafusibles tipus H
mida 1 de 3x250 a, neutre seccionable i borns bimetal·lics per a cable
de 150 mm2 de secció, amb caixa i tapa per a protecció de cables,
segons especificacions i normativa de la companyia subministradora,
inclòs transport a obra, muntatge, fixació i connexionat. (P - 74)

168,43 48,000 8.084,64

4 FG34CBTS u Caixa seccionament línia subterranea baixa tensió segons
especificacions i normativa de la companyia subministradora, inclòs
transport a obra, muntatge, i connexionat. (P - 76)

188,11 1,000 188,11

5 FG4C020 u Connexio de cable trenat de fins a 150 mm2 de seccio amb tensio a la
linia (P - 77)

149,99 50,000 7.499,50

6 FG34055 U Caixa per a quadre de distribució, de plàstic i metàl·lica amb porta, per
a dues fileres de vint-i-dos mòduls i muntada superficialment (P - 75)

199,45 3,000 598,35

7 PN14060 U CONFECCIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTE ELÈCTRIC (P - 106) 1.790,25 1,000 1.790,25

TOTAL Subcapitol 01.40.43.02 33.672,57

Obra 01 Pressupost CARRER TURÓ DE LA TRINITAT

Subobra 40 Serveis

Capitol 44 Telefònica

1 FDG3E012 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN CALÇADA, EN RASA 0,5 X
1.O M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ FORMIGONAT AMB SECCIÓ
DE FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC DE 63
MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE PVC DE 110 MM DE DIAMETRE.
(P - 63)

89,40 11,000 983,40

2 FDG3E011 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN VORERA, EN RASA 0,5 X 0,8
M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE
FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC DE 63

71,98 140,000 10.077,20

euros
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MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE PVC DE 110 MM DE DIAMETRE.
(P - 62)

3 FDK2T001 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus M, per a
instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la
mateixa excavació (P - 64)

209,75 7,000 1.468,25

4 FDK2T003 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus H, per a
instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la
mateixa excavació (P - 65)

584,09 2,000 1.168,18

TOTAL Capitol 01.40.44 13.697,03

Obra 01 Pressupost CARRER TURÓ DE LA TRINITAT

Subobra 40 Serveis

Capitol 45 Serveis Afectats

1 XPAUU002 U PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE
D'ESTINTOLAMENT PROVISIONAL I DESVIAMENT DE SERVEIS
DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES  (P - 0)

3.325,00 3,000 9.975,00

TOTAL Capitol 01.40.45 9.975,00

Obra 01 Pressupost CARRER TURÓ DE LA TRINITAT

Subobra 50 Jardineria i Reg

Capitol 51 Reg

1 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE
FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS (P - 24)

50,69 24,800 1.257,11

2 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 31)

38,89 32,240 1.253,81

3 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 30)

24,38 32,240 786,01

4 FR02T003 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CANALITZACIO AMB TUB
DE PVC CORRUGAT DE D 130 MM PER A PAS D'INSTAL.LACIONS
DE REG (P - 89)

4,00 155,000 620,00

5 FFB2U440 M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 40 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS
UNE 53-131-90, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MITJÀ I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA (P - 70)

6,75 155,000 1.046,25

6 F228V010 M3 REBLIMENT I PICONAT DE RASES O POUS AMB SAULO
D'APORTACIO, AMB COMPACTACIO DEL 95% PM, AMIDAMENT
SOBRE PERFIL (P - 29)

42,86 21,700 930,06

7 FDK3PJ12 U PERICO PER COMPTADOR, DE 80 X 60CM X 40 CM. MIDES
INTERIORS, PARET DE 15 CM. DE TOTXO, ARREBOSSADA I
LLISCADA, AMB BASTIMENT D'ACER I DUES TAPES AMB
CADENES (P - 69)

550,87 1,000 550,87

8 FDK2BP066 UT PERICO DE REGISTRE PER REG DE 0,60 X 0,60 X 0.60 M. DE
MIDES UTILS AMB PARET DE 15 DE MAO CALAT DE 29X14X10
CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE GRAVA, INCLOSA LA TAPA I
MARC DE FOSA. (P - 68)

282,35 10,000 2.823,50

9 FR024550 U ANELL DE DEGOTEIG OBERT AMB 7 DEGOTADORS INSERITS
CADA 30 CM DE 3,5 L/H PROTEGIT AMB TUB DREN PERFORAT,
SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA

20,24 20,000 404,80

euros
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RASA INCLOSOS.  (P - 90)

10 FR01U006 UT ESCOMESA I COMPTADOR D´AIGUA DE 40 MM DE RAMAL I
CABAL ENTRE 4 I 6.3 M3/H (P - 88)

2.764,25 1,000 2.764,25

11 FR03UA06 U PROGRAMADOR AUTÒNOM DE DOBLE PROGRAMA, AMB
CONTROL D'APORTACIÓ D'AIGUA, TEMPS DE PROGRAMACIÓ
DES DE 1 MIN. FINS A 4 H PER ESTACIÓ, EN PASSOS D'1 MIN.,
AMB 6 ESTACIONS, POSSIBILITAT DE 8 ARRENCADES PER DIA I
PROGRAMA, PILES STANDARD DE 9 V, CIRCUIT D'ARRENCADA
DE BOMBA, CARCASSA DE PLÀSTIC ESTANCA I PREPARAT PER
A MUNTATGE MURAL INTERIOR, TOTALMENT COL.LOCAT,
INCLOSES TOTES LES CONNEXIONS ELÈCTRIQUES, TANT DEL
CIRCUIT D'ALIMENTACIÓ DEL PROGRAMADOR, COM DELS
ELEMENTS GOVERNATS PER AQUEST (P - 93)

141,91 1,000 141,91

12 FR03PJ20 UT CONSOLA PER A PROGRAMADOR TIPUS T-BOSS UNIVERSAL,
PROGRAMACIÓ PER INFRAROIGS, RADIO I MANAGER (P - 92)

284,00 1,000 284,00

13 FR044D20 U VALVULA DE DESCÀRREGA O DE DRENATGE AUTOMATICA DE
1/2'' EN COLECTOR DE SORTIDA DE REG PER DEGOTEIG,
INSTAL.LADA EN PERICÓ DE REGISTRE (P - 94)

67,86 2,000 135,72

14 FR03J048 UT VENTOSA DOBLE EFECTE DE 2'' DE BRONZE, ROSCADA INCLÒS
PART PROPORCIONAL DE LES PECES ESPECIALS, TOTALMENT
CONNECTADA I EN CORRECTE FUNCIONAMENT. (P - 91)

338,30 2,000 676,60

15 FR045J902 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS SECTORIAL DE
1 1/2'' FORMAT PER ELECTROVALVULA, TRES VALVULES
MASCLE DE RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I
FEMELLA) I DUES TE DE LLAUTO AMB FILTRES DE 300 MICRES I
REDUCTOR DE PRESSIÓ DE 10 A 0.5 ATM (P - 95)

790,87 1,000 790,87

16 FR045JBW U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS MESTRE DE 2'
FORMAT PER ELECTROVALVULA, TRES VALVULES MASCLE DE
RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I FEMELLA) I DUES TE
DE LLAUTO, QUE SUPORTI PRESSIONS DE 10 ATM DE TREBALL
INSTAL.LADA DINS PERICÓ (P - 96)

575,67 1,000 575,67

TOTAL Capitol 01.50.51 15.041,43

Obra 01 Pressupost CARRER TURÓ DE LA TRINITAT

Subobra 50 Jardineria i Reg

Capitol 52 Jardineria

1 FR2GU020 U EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE DIMENSIONS 1,1X1,1X1
M, AMB MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS AMB
ACCESSORI RETROEXCAVADOR DE 40 A 60 CM D'AMPLÀRIA DE
TREBALL, CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS MECÀNICA
SOBRE CAMIÓ, TRANSPORT A ABOCADOR AUTORITZAT, CÀNON
D'ABOCAMENT I COL·LOCACIÓ AL FONS DEL SOT DE GRAVES I
GEOTÈXTIL (P - 97)

81,53 20,000 1.630,60

2 FR3P1131 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A JARDINERIA
VEGETAL ADOBADA, EN SACS DE 30 L, AMB MITJANS MANUALS
(P - 98)

184,60 16,320 3.012,67

3 FR3P3F11 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE SAULÓ NO GARBELLAT, A
GRANEL, AMB MITJANS MANUALS (P - 99)

74,18 2,880 213,64

4 FR458260 U SUBMINISTRAMENT MAGNOLIA GRANDIFLORA (MAGNOLIA) DE
300 A 350 CM D'ALÇADA, AMB PA DE TERRA DE TELA
METAL.LICA (P - 100)

223,11 20,000 4.462,20

5 FR63U320 U PLANTACIÓ D'ARBRE EXEMPLAR DE 6 M D'ALÇÀRIA AMB
MITJANS MECÀNICS I MANUALS (P - 101)

356,97 20,000 7.139,40

6 FR82UC30 U TUTOR PER A CACTÀCIES DE MÉS DE 251 CM D'ALÇÀRIA VISTA,
COL.LOCAT (P - 102)

46,06 20,000 921,20

euros



Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Carrer Turó de la Trinitat,
entre la carretera de Ribes i la plaça de la Trinitat.

PRESSUPOST Pàg.: 11

TOTAL Capitol 01.50.52 17.379,71

Obra 01 Pressupost CARRER TURÓ DE LA TRINITAT

Subobra 60 Senyalització

Capitol 61 Senyalització Horitzontal

1 FBPA1001 M BANDA DE 50 CM D'AMPLÀRIA PER A PASSOS DE VIANANTS
SENSE SEMÀFORS, PER METRE LINEAL REALMENT PINTAT (P -
55)

1,89 40,000 75,60

2 FBPA1002 M BANDA DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA PER A BANDA DE
DETENCIÓ PER A PASSOS DE VIANANTS, PER METRE LINEAL
REALMENT PINTAT (P - 56)

1,51 11,000 16,61

3 FBPM1000 DIA INCREMENT PER JORNADA DE DESPLAÇAMENT D'EQUIP DE
PINTURA (P - 57)

1.321,11 1,000 1.321,11

TOTAL Capitol 01.60.61 1.413,32

Obra 01 Pressupost CARRER TURÓ DE LA TRINITAT

Subobra 60 Senyalització

Capitol 62 Senyalització Vertical

1 FBB11111 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT,
TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT, PER A SENYALS DE
TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT (P - 52)

74,61 3,000 223,83

2 FBB11251 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT,
CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE, PER A SENYALS DE
TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT (P - 53)

64,67 3,000 194,01

3 FBBZ3320 U SUPORT CILÍNDIC DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 60MM DE
DIÀMETRE I 2MM DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA FORMIGONAT
(P - 54)

56,40 6,000 338,40

TOTAL Capitol 01.60.62 756,24

Obra 01 Pressupost CARRER TURÓ DE LA TRINITAT

Subobra 70 Mobiliari urbà

1 FQ21U010 U PAPERERA 70 L FORMADA PER UN TUBULAR D'ACER
GALVANITZAT DE 20 MM DE DIAMETRE I 1,5 MM DE GRUIX, UNA
PLANXA PERFORADA DE 2 MM DE GRUIX I PERFORACIONS DE 5
MM DE DIAMETRE, UNA PLANXA DE BASE DE PAPERERA DE 3
MM DE GRUIX AMB DUES PERFORACIONS DE 8 MM DE
DIAMETRE PER AL DESGUAS, 2 EIXOS DE GIR, UN TUBULAR
D'ACER GALVANITZAT DE 30 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX,
UN SUPORT DE PAPERERA FORMAT PER UN TUBULAR RODO
D'ACER GALVANITZAT DE 40 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX,
2 PLETINES D'ANCORATGE AMB CARTEL.LES SOLDADES A 6
AMB DUES PERFORACIONS DE 12 MM DE DIAMETRE PER
CARGOLAR-LA AL PAVIMENT DE VORERA I SUBJECCIONS
FORMADES PER 4 PERNS D'EXPANSIO M8 (P - 86)

102,77 2,000 205,54

2 FQZAU040 U PAL DE PARADA DE BUS DE 3 M D'ALÇARIA, AMB TUB D'ALUMINI
OXILACAT DE 60 MM DE DIAMETRE PINTAT AMB PINTURA DE
POLIURETA DE DOS COMPONENTS, PLACA IDENTIFICADORA DE
600X400 MM I SUPORT IDENTIFICATIU GIRATORI, COL.LOCAT
AMB BASE DE FORMIGO (P - 87)

225,49 1,000 225,49

euros

Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Carrer Turó de la Trinitat,
entre la carretera de Ribes i la plaça de la Trinitat.

PRESSUPOST Pàg.: 12

TOTAL Subobra 01.70 431,03

Obra 01 Pressupost CARRER TURÓ DE LA TRINITAT

Subobra 80 Seguretat i Salut

1 X1211000 U PARTIDA DE SEGURETAT I SALUT (P - 0) 7.838,53 1,000 7.838,53

TOTAL Subobra 01.80 7.838,53

euros



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUM DEL PRESSUPOST





Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Carrer Turó de la Trinitat,
entre la carretera de Ribes i la plaça de la Trinitat.

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 3: Capitol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capitol 01.20.21  Voreres 19.696,47

Capitol 01.20.22  Calçada 13.374,82

Subobra 01.20  Enderrocs i Moviment de Terres 33.071,29

Capitol 01.30.31  Pavimentació Voreres 53.084,63

Capitol 01.30.32  Pavimentació Calçada 14.388,70

Subobra 01.30  Pavimentació 67.473,33

Capitol 01.40.41  Xarxa Sanejament 13.197,98

Capitol 01.40.42  Enllumenat Públic i Fibra Optica 115.953,85

Capitol 01.40.43  FECSA 91.497,57

Capitol 01.40.44  Telefònica 13.697,03

Capitol 01.40.45  Serveis Afectats 9.975,00

Subobra 01.40  Serveis 244.321,43

Capitol 01.50.51  Reg 15.041,43

Capitol 01.50.52  Jardineria 17.379,71

Subobra 01.50  Jardineria i Reg 32.421,14

Capitol 01.60.61  Senyalització Horitzontal 1.413,32

Capitol 01.60.62  Senyalització Vertical 756,24

Subobra 01.60  Senyalització 2.169,56

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
379.456,75

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Subobra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Subobra 01.10  Treballs previs 4.200,00

Subobra 01.20  Enderrocs i Moviment de Terres 33.071,29

Subobra 01.30  Pavimentació 67.473,33

Subobra 01.40  Serveis 244.321,43

Subobra 01.50  Jardineria i Reg 32.421,14

Subobra 01.60  Senyalització 2.169,56

Subobra 01.70  Mobiliari urbà 431,03

Subobra 01.80  Seguretat i Salut 7.838,53

Obra 01 Pressupost CARRER TURÓ DE LA TRINITAT 391.926,31

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
391.926,31

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost CARRER TURÓ DE LA TRINITAT 391.926,31

391.926,31

euros



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÚLTIM FULL 

 



 

 

 

 

 

 

 



Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Carrer Turó de la Trinitat,
entre la carretera de Ribes i la plaça de la Trinitat.

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ......................................................................... 391.926,31

13 % Despeses Generals SOBRE 391.926,31................................................................... 50.950,42

6 % Benefici Industrial SOBRE 391.926,31........................................................................ 23.515,58

Subtotal 466.392,31

21 % IVA SOBRE 466.392,31............................................................................................. 97.942,39

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 564.334,70

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( CINC-CENTS SEIXANTA-QUATRE MIL TRES-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA CENTIMS )
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1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

1.1  Objecte de l’actuació 

 

L’objecte del present projecte és l’actuació de Manteniment Integral dintre del “Pla de Manteniment 

Integral de l’espai públic en el període 2013 -2015 dels Jardins Casa Bloc, del Districte de Sant Andreu 

de la ciutat de Barcelona. 

 

L’actuació ve motivada per una rehabilitació  dels paviments de sauló i capes inferiors de zahorrres i 

drenatges. Aprofitant l’actuació anterior s’ampliarà i actualitzarà la xarxa de reg. S’actualitzarà la 

jardineria amb la replantació d’un arbre, es plantarà arbustiva en els parterres inferior i es disposarà de 

plantes enfiladisses en zona superior. Es disposarà de senyalística a les entrades del parc i de diverses 

baranes de seguretat en diversos indrets. S’arranjarà els paviments de formigó col·lorejats.  

S’arrenjaran les coqueres i fissures de diversos paraments verticals de formigó per una posterior 

imprimació de pintura. Es procedirà a l’arranjament de la font. 

 

1.2  Descripció de l’estat actual 

 

L’àmbit d’actuació comprèn la plaça Jardins Casa Bloc que està situat entre els carrers Almirall 

Poroixida, al nord, carrer d’Eiximenis, a l’oest, el carrer Valentí Iglesias al sud i els blocs del carrer 

Torres i Bages a l’est. 

 

La plaça està composta per varis nivells, formats per blocs de sauló emmarcats en murets de formigó 

que separen zones amb diferents usos, com plantacions, zones de jocs infantils o zones pavimentades. 

Les zones més altes tenen plantació de palmeres i pins, als laterals arran de carrer hi ha dues zones de 

jocs infantils  de 0  a  2 anys a un costat i de 2 a 6 a l’altre, envoltades per unes tanques de fusta. La 

part central més alta està pavimentada i té una illa de gesta amb plantació d’arbres, a la part central 

que baixa cap a la part més enfonsada,  hi ha una font longitudinal amb cascada interrompuda que 

dona a la part de baix on hi ha pavimentació en sauló i plantació d’arbrat i zones de gespa i arbusts. 
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L’enllumenat és de columna amb lluminàries rectes individuals o ajuntades en grups de varies, situades 

disperses per la plaça. I el mobiliari esta compost per bancs i papereres i senyalització adient als usos 

actuals. 

 

La plaça al estar composta per diferents nivells, apareixen varies rampes, escales i murs. 

 

Els murs de la plaça presenten algunes coqueres i fissures que s’hauran de rehabilitar, algun paviment 

de color situat al costat oest de la plaça presenta desgast i esquerdes i pràcticament ha desaparegut en 

alguns punts. I el sauló de les zones toves, presenta forats i zones deprimides. 

 

1.3  Descripció de l’actuació 

 

L’actuació a realitzar consisteix en el reompliment de les zones de sauló, la rehabilitació de murs i 

rampes i de les zones de formigó col·lorejat, reparar la font i amplia la zona de reg, així com reforçar la 

jardineria. 

 

La millora de la zona inferior pavimentada en sauló incorporarà una capa inferior i zahorres i dren per 

drenar l’aigua que actualment s’acumula i no es pot evacuar, connectada a la xarxa de clavegueram 

exterior. 

 

A la memòria constructiva (apartat 2 de la present memòria) es descriu amb detall la proposta. 

 

1.4  Tasques i terminis d’execució de les obres 

 

Les principals tasques que s’engloben dintre de la present obra, seran, sense caràcter limitatiu: 

• Enderrocs i moviments de terres a les voreres i a la parc interior de la plaça, dren i reg. 

• Rehabilitació de formigó a rampes i formigó col·lorejat. 

• Rehabilitació de murs 

• Senyalització horitzontal i vertical. 

• Plantació de l’arbrat i arbustiva. 

• Execució de canalització de serveis (dren i xarxa de reg). 

 

Per a l’execució d’aquestes actuacions es preveu un termini inicial de quatre mesos, tenint en compte 

que l’obra s’haurà d’executar obligatòriament segons els condicionants d’execució que s’imposin des 

del Comitè d’Obres de la ciutat de Barcelona. Condicionants que en principi s’han de preveure que 

seran d’execució en vàries subfases, deixant sempre el vial en ús pels veïns, vehicles i vianants, a no 

ser que el Comitè d’Obres doni permís per altre tipus d’execució.  

 

El termini dependrà de les unitats d’obra, els rendiments per l’execució d’aquestes unitats i els 

imprevistos que per causes diverses (climatologia, etc.) es puguin presentar. 

 

1.5 Pressupost 

 

El total de pressupost de contracte amb IVA puja a la quantitat d’ TRES-CENTS NORANTA-TRES MIL 

QUATRE-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS (393.488,85 €). 
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2. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

2.1  Deconstrucció i moviments de terra 

 

Les obres de deconstrucció de la plaça inclouen el fresat de les zones de formigó col·lorejat, i 

l’excavació de les rases de serveis (dren i reg) i les excavacions de la plantació d’arbrat. De manera 

prèvia, si és necessari, a l’inici dels treballs de demolició, es realitzaran les cales necessàries per 

identificar els serveis que hi puguin haver i altres punts soterrats d’interès. 

 

La zona de sauló més enfonsada s’excavaran 50 cm i es col·locaran 30 cm de zahorres drenants per 

sota de 20 cm de sauló nou. 

 

2.2 Obra civil: murs, murets, escales, rampes 

 

Gairebé tots els murs i murets presents a la plaça presenten en alguns punts, coqueres i fissures que 

es rehabilitaran, massillant-los i pintant-los. 

 

També el formigó de color situat a les rampes i murs verticals, es “fresarà” i es polirà amb aigua a 

pressió i detergents especials i es repintarà de nou del mateix color. 

 

A la rampa d’accés al parc pel carrer d’Eiximenis i les escales, es col·locarà una barana, actualment 

inexistent. 

 

2.3  Paviments 

 

A les zones de sauló en els jardins actuals, es reompliran amb 5 cm de sauló nou. A la zona de sauló 

entre les edificacions del carrer Torres i Bages, a la part de baix s’excavaran 50 cm del terreny actual i 

es col·locarà un dren inferior, per sobre  una capa de zahorres de 30 cm i per sobre una capa de sauló 

de 20 cm. 

 

2.4 Mobiliari 

 

El jardins Casa Bloc tenen el mobiliari en bon estat i adient per als usos actuals, com que els usos no 

es canviaran, el mobiliari es mantindrà el mateix. Es col·locaran baranes a una rampa i unes escales al 

costat del carrer Eiximenis. 

 

2.5 Jardineria 

 

La plaça actualment compta amb molts arbres dispersats pel recinte i de variades espècies, tots es 

troben en bon estat, per tant per aquest projecte es mantindran els arbres actuals i només es plantarà 

un nou arbre a la cantonada de la zona est entre edificis. 

 

Es plantaran arbustos a les zones delimitades a la part est de la plaça. I es plantaran unes plantes 

enfiladisses a la cara sud del mur del carrer Eiximenis. 

 

També es durà a terme una poda dels arbres que ho necessitin i un condicionament del terreny com 

esbrossada i incorporació d’escorça de pi als parterres existents. 

 

2.6 Elements arquitectònics ornamentals 

 

La plaça  no compta de elements arquitectònics fora dels murs que necessitem d’actuacions a valorar. 
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2.7 Senyalització 

 

En general, es reposarà la senyalització existent de manera prèvia a les obres, adaptant-la a la nova 

geometria i funcionalitat de la plaça. Es disposarà de nova senyalització a les entrades als Jardins. 

 

La senyalització vertical es reposarà, podent-se plantejar el reaprofitament dels senyals existents si 

aquests es troben en bon estat. En cap cas es col·locarà una senyal que deixi un pas lliura inferior als 

2,2m, mesurats verticalment. 

 

Es seguirà en tot moment les indicacions del “Manual de senyalització urbana per a la ciutat de 

Barcelona” pel que fa les característiques i la tipologia de senyalització a col·locar. La senyalització 

definitiva es consensuarà amb la Guàrdia Urbana. 

 

2.8 Jocs infantils 

 

La plaça compta amb dues zones de jocs infantils separades per edats, , una al costa del carrer Almirall 

Poroixida i l’altre al costat del carrer Valentí Iglesias. A l present projecte no es preveu cap actuació 

dintre del apartat de jocs infantils. 

 

2.9 Xarxa de reg 

 

Tot i que la plaça compta amb una xarxa de reg aquesta  es deficitària en extensió i elements. En 

aquest projecte es reforçarà la xarxa de reg, creant una nova xarxa primària on hi penjaran boques de 

reg, per la part entre edificis, i anells de degoteig per a les zones arbustives i anells de degoteig per als 

arbres de la zona entre edificis. Es canviarà el programador també es farà arribar una línia de reg fins a 

les plantes enfiladisses del mur del carrer Eiximenis. Aquesta xarxa penjarà de l’escomesa existent. 

 

Els canvis de sentit, colzes, i creuaments de calçada s’hauran de deixar registrats mitjançant arquetes 

de 60x60 cm, amb tapa de fosa dúctil segons les especificacions de Parcs i Jardins. 

 

2.10 Xarxa d’aigua: fonts, fonts ornamentals i llacs 

 

La plaça  compta amb una font longitudinal amb una petita cascada cap a la part est. S’haurà de 

repassar el funcionament i estat de la font i incloure una partida per la seva reparació i rehabilitació. 

 

2.11 Clavegueram i drenatges 

 

Actualment la plaça compta amb alguns punts de recollida de les aigües pluvials i de reg però presenta 

problemes de drenatge puntual, sobretot a la part baixa entre edificis i les zones de sauló. Per donar 

solució a aquests punts, aprofitant l’excavació de 50 cm de la zona entre edificis, es col·locarà un tub 

dren per sota de les zahorres que absorbirà les aigües superficials del sauló i les conduirà fins a 

connectar amb la xarxa de clavegueram existent en els carrers exteriors. Es disposaran reixes 

interceptores superficials connectades als clavegueram existent a la zona. 

 

2.12 Enllumenat públic 

 

L’enllumenat actual consisteix en lluminàries de columna recte individuals o unides en vàries unitats, 

que es troben en bon estat i estan adientment situades a la plaça, per tant es mantindrà tot l’enllumenat 

actual. 

 

2.13 Actuacions sobre Serveis afectats 

 

No es preveu cap afectació a serveis existents. 

Barcelona, Novembre de 2012 
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AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST JARDINS CASA BLOC
Capítol 10  OBRA CIVIL
Titol 3 11  ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES

1 F21L4JG4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, IGUAL O SUPERIOR A 10 M2 I INFERIOR A 50 M2, COL.LOCATS
SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL
PICADOR MANUAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m) Sup (m2)

2 Reposició de reg 175,000 0,400 70,000 C#*D#*E#*F#

3 Conexxio de drenatge a pou 10,000 1,000 2,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 90,000

2 F2192C04 M DEMOLICIÓ DE GUAL DE FORMIGÓ COL.LOCAT SOBRE FORMIGÓ AMB MITJANS MECÀNICS I AJUDES
MANUALS, I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) ut

2 Guals vianants 3,200 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

3 zona vorada connexió drenatge a pou 2,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 20% del total T Sup (m2) Fond (m) Esponj

2 Superfície actual Sauló 0,000 0,000 1,300 C#*D#*E#*F#*0.2

3 entre edificaccions 1.800,000 0,200 1,000 1,300 93,600 C#*D#*E#*F#*0.2

5 Per reposició de xarxa de reg 175,000 0,500 1,200 1,300 27,300 C#*D#*E#*F#*0.2

7 Per drenatge ZA

8 entre edificacions 1.800,000 0,300 1,000 1,300 140,400 C#*D#*E#*F#*0.2

TOTAL AMIDAMENT 261,300

4 FR262451 M2 FRESATGE DE TERRENY COMPACTE A UNA FONDÀRIA DE 0,2 M, AMB MITJANS MECÀNICS, AMB
TRACTOR SOBRE PNEUMÀTICS DE 14,7 A 25,0 KW I EQUIP DE FRESATGE D'UNA AMPLÀRIA DE
TREBALL DE 0,6 A 1,19 M AMB CORRÓ COMPACTADOR, PER A UN PENDENT INFERIOR AL 25 %

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Sup (m2)

2 Superfície actual Sauló 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

3 Jardins 1.600,000 1.600,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.600,000

5 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO
DE 12 T, FINS A ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE
L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 80% del total T Sup (m2) Fond (m) Esponj
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2 Superfície actual Sauló 0,000 0,000 1,300 C#*D#*E#*F#*0.8

3 entre edificaccions 1.800,000 0,200 1,000 1,300 374,400 C#*D#*E#*F#*0.8

5 Per reposició de xarxa de reg 175,000 0,500 1,200 1,300 109,200 C#*D#*E#*F#*0.8

7 Per drenatge ZA

8 entre edificacions 1.800,000 0,300 1,000 1,300 561,600 C#*D#*E#*F#*0.8

TOTAL AMIDAMENT 1.045,200

6 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Sup (m2) Fond (m) Esponj

2 Superfície actual Sauló 0,000 0,000 1,300 0,000 C#*D#*E#*F#

3 entre edificaccions 1.800,000 0,200 1,300 468,000 C#*D#*E#*F#

5 Per reposició de xarxa de reg 175,000 0,500 1,200 1,300 136,500 C#*D#*E#*F#

7 Per drenatge ZA

8 entre edificacions 1.800,000 0,300 1,300 702,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.306,500

7 F221V005 M3 EXCAVACIO I CARREGA DE TERRES PER A CAIXA DE PAVIMENT EN TERRENY SENSE CLASSIFIFCAR,
AMB MITJANS MECANICS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Sup (m2) Fond (m)

2 Superfície actual Sauló 0,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

3 entre edificaccions 1.800,000 0,200 360,000 C#*D#*E#*F#

5 Per reposició de xarxa de reg zona pav 175,000 0,500 1,200 105,000 C#*D#*E#*F#

7 Per drenatge ZA

8 entre edificacions 1.800,000 0,300 540,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.005,000

Obra 01 PRESSUPOST JARDINS CASA BLOC
Capítol 10  OBRA CIVIL
Titol 3 12  PAVIMENTS

1 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT
REGLEJAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Sup (m2) Gruix (m)

3 Reposició de reg 175,000 0,500 0,150 13,125 C#*D#*E#*F#

4 Conexxio de drenatge a pou vorera 5,000 1,000 0,150 0,750 C#*D#*E#*F#

5 Conexxio de drenatge a pou vorera 5,000 1,000 0,150 0,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,625

2 F9E13204 M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A PREU ALT, COL.LOCAT A
L'ESTESA AMB SORRA-CIMENT DE 200 KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND I BEURADA DE CIMENT
PÒRTLAND

Euro



Pressupost d´actuació unitària. Districte 9. Espais Verds.
JARDINS CASA BLOC

AMIDAMENTS Pàg.: 3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Reposició de xarxa de reg 175,000 175,000 C#*D#*E#*F#

3 Conexxio de drenatge a pou 5,000 1,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 180,000

3 F226V025 M3 REBLIMENT, ESTESA I PICONAT DE SAULO AMB MAQUINES NO AUTOMOTRIUS, AMB COMPACTACIO
DEL 95% PM, AMIDAMENT SOBRE PERFIL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Sup (m2) Fond (m)

2 Superfície actual Sauló 0,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

3 Jardins 1.600,000 0,050 80,000 C#*D#*E#*F#

4 entre edificaccions 1.800,000 0,200 360,000 C#*D#*E#*F#

6 Per reposició de xarxa de reg 175,000 0,500 0,200 17,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 457,500

4 F9W1V010 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cm de gruix, de 0 a 4 cm, a tot el paviment, en grans extensions,
inclòs transport a planta de reciclatge, inclòs talls i entregues a tapes i reixes i posterior escombrat i neteja

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 pintura blau 125,000 125,000 C#*D#*E#*F#

2 pintura groc 175,000 175,000 C#*D#*E#*F#

3 pintura vermell 75,000 75,000 C#*D#*E#*F#

4 paraments verticals 350,000 350,000 C#*D#*E#*F#

5 rases xarxa reg 160,000 160,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 885,000

5 F9K1V220 m2 Tractament superficial amb pintura tricomponent acrílica de poliuretà amb característiques antilliscants i
anticarborants, de color a escollir, aplicat amb pistola a presió a dues capes, neteja prèvia del ferm inclosa.
(tipus SP-150), en superficies entre 150 i 500 m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 pintura blau 125,000 125,000 C#*D#*E#*F#

2 pintura groc 175,000 175,000 C#*D#*E#*F#

3 pintura vermell 75,000 75,000 C#*D#*E#*F#

4 paraments verticals 350,000 350,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 725,000

6 F9H1V120 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 22 surf 50/70 S, AC 22
surf 35/50S, AC16 surf 50/70 S, AC 16 surf 35/50 S (S-12/20) amb granulat per a rodament i betum asfàltic de
penetració. Està inclòs fins un 5% de reciclat de mescla bituminosa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) dens (Tn/m3)

3 Connexions drenatge 5,000 1,000 0,070 1,400 0,490 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,490

7 F9H1V140 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, AC 11 surf 50/70 D, AC 11 surf
35/50 D (D-8/10), amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 5% de reciclat
de mescla bituminosa
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) dens (Tn/m3)

3 Connexions drenatge 5,000 1,000 0,050 1,400 0,350 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,350

8 F9J1V010 m2 Reg d´imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP (ECI), amb dotació 1,5 kg/m2, neteja del
ferm inclosa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Connexions drenatge 5,000 1,000 2,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

9 F9J1V025 m2 Reg d´adherència amb Emulsió bituminosa catiònica termoadherent modificada amb polimers tipus C60BP4
TER o C60BP3 TER (ECR2d-m), amb una dotació d'1 kg/m2, neteja del ferm inclosa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Connexions drenatge 5,000 1,000 2,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

10 F931201J M3 BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98 % DEL PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Sup (m2) Fond (m)

3 Per reposició de xarxa de reg 175,000 0,500 1,000 87,500 C#*D#*E#*F#

5 Per drenatge ZA

6 Jardins 1.800,000 0,300 540,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 627,500

11 F8ZA080U M2 NETEJA DE PARAMENTS LLISOS DE PEDRA NATURAL O ARTIFICIAL AMB PRODUCTES DETERGENTS
ESPECIALS I XORREJAT AMB AIGUA FREDA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 pintura blau 125,000 125,000 C#*D#*E#*F#

2 pintura groc 175,000 175,000 C#*D#*E#*F#

3 pintura vermell 75,000 75,000 C#*D#*E#*F#

4 paraments verticals 350,000 350,000 C#*D#*E#*F#

5 rases xarxa reg 160,000 160,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 885,000

Obra 01 PRESSUPOST JARDINS CASA BLOC
Capítol 10  OBRA CIVIL
Titol 3 13  SENYALITZACIÓ

1 FB151AEE M BARANA D'ACER INOXIDABLE AUSTENITIC DE DESIGNACIO AISI 304, AMB PASSAMA, TRAVESSER
INFERIOR, MUNTANTS CADA 100 CM I BRENDOLES CADA 12 CM, DE 120 A 140 CM D'ALÇARIA,
ANCORADA AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidament 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

Obra 01 PRESSUPOST JARDINS CASA BLOC
Capítol 10  OBRA CIVIL
Titol 3 14  REBESTIMENTS

1 F898U241 M2 PINTAT DE PARAMENTS HORITZONTALS EXTERIORS DE CIMENT, AL PLASTIC LLIS, AMB UNA CAPA DE
FONS, DILUÏDA, I DUES D'ACABAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Murs de formigò 175,000 175,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 175,000

2 F8Z1U101 M2 MASSILLAT SOBRE PARAMENT HORITZONTAL O VERTICAL, AMB MORTER SINTETIC DE RESINES EPOXI

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Murs de formigò 175,000 175,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 175,000

Obra 01 PRESSUPOST JARDINS CASA BLOC
Capítol 10  OBRA CIVIL
Titol 3 15  MOBILIARI

1 FQZWU165 U UNITAT D'ARRANJAMENT DE FONT ORNAMENTAL, OBRA CIVIL, MECÀNICA, I ELECTRICA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Segons plànol 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST JARDINS CASA BLOC
Capítol 20  INFRAESTRUCTURES
Titol 3 21  ENLLUMENAT

1 PAUENLL1 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE DE TREBALLS DE CONNEXIÓ I DESCONNEXIÓ
D'ENLLUMENAT, DE CABLEJAT, OBRA CIVIL, I TOTES LES ALTRES FEINES NECESSÀRIES PER LA
SUBSTITUCIÓ DE QUATRE LLUMINÀRIES PER FANALS TIPUS EIXAMPLE.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST JARDINS CASA BLOC
Capítol 20  INFRAESTRUCTURES
Titol 3 22  REG
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Titol 4 01  ESCOMESA

1 FR01UOO8 UT PARTIDA  ALÇADA, DESPESES PARTICIPACIÓ, ESCOMESA I LEGALITZACIÓ INSTAL·LACIÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Quadre comanadaament reg 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 PN1523 PA TREBALLS COMPLEMENTARIS PER REALITZACIO D'ESCOMESA ELÈCTRICA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Quadre comanadaament reg 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST JARDINS CASA BLOC
Capítol 20  INFRAESTRUCTURES
Titol 3 22  REG
Titol 4 02  XARXA PRIMÀRIA

1 FDK2BP066 UT PERICO DE REGISTRE PER REG DE 0,60 X 0,60 X 0.60 M. DE MIDES UTILS AMB PARET DE 15 DE MAO
CALAT DE 29X14X10 CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE GRAVA, INCLOSA LA TAPA I MARC DE FOSA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Arqueta By-pass mestre nova escomes 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

5 a xarxa secundaria 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

2 EEKZ3177 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA DE FOSA PER A PERICÓ DE REGISTRE DE REG, DE 60X60CM,
SEGONS MODEL HOMOLOGAT PER PARCS I JARDINS, COL·LOCAT AMB MORTER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Arqueta By-pass mestre nova escomes 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

5 a xarxa secundaria 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

3 FR03PJ01 UT CONSOLA PER PROGRAMADOR TIPUS UNIK VIA RADI PER RADIO FREQÜÈNCIA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Programador By-pass mestre 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000
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4 FR045JBW U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS MESTRE DE 2' FORMAT PER ELECTROVALVULA, TRES
VALVULES MASCLE DE RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I FEMELLA) I DUES TE DE LLAUTO,
QUE SUPORTI PRESSIONS DE 10 ATM DE TREBALL INSTAL.LADA DINS PERICÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 By-pass mestre 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 FR03J041 UT CABALÍMETRE D´1'' DE BROLL MÚLTIPLE I COMPARTIMENT SEC, 10 L/POLS, LECTURA MÍNIMA DE 0,05
L I LECTURA MÀXIMA DE 99,999 L, INCLÒS PART PROPORCIONAL DE PECES ESPECIALS, TOTALMENT
CONNEXIONAT I EN CORRECTE FUNCIONAMENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 By-pass mestre 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB
MITJANS MANUALS,  AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m) Fond (m) Ut

3 Rasa des d'escomesa a by-pass 0,000 0,600 0,600 0,000 C#*D#*E#*F#

5 By-pass mestre a sectorials 100,000 0,400 0,500 20,000 C#*D#*E#*F#

7 Xarxa primaria enfiladisses 40,000 0,400 0,500 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,000

7 FFB2U463 ML TUB DE POLIETILE DE DENSITAT BAIXA, DE 63 MM DE DIAMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE
PRESSIO NOMINAL SEGONS UNE 53-131-90, CONNECTAT A PRESSIO, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJA
I PER A COL.LOCAR SOTERRAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ut

3 Rasa des d'escomesa a by-pass 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 By-pass mestre a sectorials 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#

7 Xarxa primaria enfiladisses 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 140,000

8 FG22UM2K M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 160 MM DE DIÀMETRE NOMINAL I 3,6 MM DE GRUIX AMB GRAU
DE RESISTÈNCIA AL XOC 7 I  MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ut

3 Rasa des d'escomesa a by-pass 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 By-pass mestre a sectorials 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#
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7 Xarxa primaria enfiladisses 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 140,000

9 F226V025 M3 REBLIMENT, ESTESA I PICONAT DE SAULO AMB MAQUINES NO AUTOMOTRIUS, AMB COMPACTACIO
DEL 95% PM, AMIDAMENT SOBRE PERFIL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m) Fond (m) Ut

3 Rasa des d'escomesa a by-pass 0,000 0,600 0,600 0,000 C#*D#*E#*F#

5 By-pass mestre a sectorials 100,000 0,400 0,500 20,000 C#*D#*E#*F#

7 Xarxa primaria enfiladisses 40,000 0,400 0,500 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,000

10 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m) Fond (m) Ut

3 Rasa des d'escomesa a by-pass 0,000 0,600 0,600 0,000 C#*D#*E#*F#

5 By-pass mestre a sectorials 100,000 0,400 0,500 20,000 C#*D#*E#*F#

7 Xarxa primaria enfiladisses 40,000 0,400 0,500 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,000

11 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m) Fond (m) Ut

3 Rasa des d'escomesa a by-pass 0,000 0,600 0,600 0,000 C#*D#*E#*F#

5 By-pass mestre a sectorials 100,000 0,400 0,500 20,000 C#*D#*E#*F#

7 Xarxa primaria enfiladisses 40,000 0,400 0,500 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,000

12 X1211002 U PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PEL SUMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TOT EL SISTEMA DE
VÀLVULES DE QUALSEVOL SISTEMA DE REG A INSTAL·LAR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Valvuleria extra a justificar a tota la xar 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

13 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT
REGLEJAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m) Gruix (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Reposició panot vorera 7,000 0,600 0,150 0,630 C#*D#*E#*F#

5 Reposició calçada 0,000 1,000 0,200 0,000 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Pàg.: 9

7 Rasa creuament calçada 0,000 0,600 0,400 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,630

14 FR030ARM UT ARMARI PER PROGRAMADOR DE POLIESTER DE 850X465X320 MM. AMB PLACA DE MONTATGE
AILLANT, JUNTES D'ESTANQUITAT I TANCA AMB CLAU 405, COLLAT SOBRE SOCOL DE FORMIGO AMB
TUBULARS PER CONNEXIO A ESCOMESA ELECTRICA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Quadre comanadaament reg 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

15 FHA6E41A M SUBMINISTRAMENT DE CONDUCTOR DE DESIGNACIÓ UNE RZ 0,6/1 KV, AMB NEUTRE FIADOR DE 4 X 6
MM2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ut

3 Rasa des d'escomesa a by-pass 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 By-pass mestre a sectorials 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#

7 Xarxa primaria enfiladisses 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 140,000

16 FR03P001 UT SENSOR DE PLUJA AJUSTABLE ENTRE 3 I 25 MM I PROTECCIÓ ANTIVANDÀLICA D´ACER INOXIDABLE
TIPUS MINI-CLICK-SG-MC O SIMILAR. TOTALMENT INSTAL·LAT I EN CORRECTE FUNCIONAMENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Programador By-pass mestre 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

17 FR031008 U PROGRAMADOR ELECTRONIC PER A 8 ESTACIONS TIPUS HUNTER AMPLIABLE A 16 ESTACIONS, AMB
TOTS ELS ACCESSORIS I CONNEXIONS PER AL CORRECTE ACCIONAMENT DE LES
ELECTROVALVULES.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Programador By-pass mestre 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

18 FR01TO17 ML SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE MANEGA DE CABLE DE SECCIO 2X2,5MM PER A CONNEXIO
PROGRAMADOR-ELECTROVALVULES, EN TUB COARRUGAT DE PROTECCIO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ut

3 Rasa des d'escomesa a by-pass 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 By-pass mestre a sectorials 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#

7 Xarxa primaria enfiladisses 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 140,000
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Obra 01 PRESSUPOST JARDINS CASA BLOC
Capítol 20  INFRAESTRUCTURES
Titol 3 22  REG
Titol 4 03  XARXA BOQUES DE REG

1 FDK2P0660 U PERICO DE DERIVACIÓ PER BOQUES DE REG 0,50 X 0.50 M. DE MIDES UTILS AMB PARET DE 15 DE
MAO CALAT DE 29X14X10 CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE GRAVA, INCLOSA LA TAPA I MARC DE FOSA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Derivacions boques de reg 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

2 EEKZ3177 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA DE FOSA PER A PERICÓ DE REGISTRE DE REG, DE 60X60CM,
SEGONS MODEL HOMOLOGAT PER PARCS I JARDINS, COL·LOCAT AMB MORTER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Derivacions boques de reg 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

3 FR023JBR U BOCA DE REG TIPUS BARCELONA DE 40 MM. A ROSCA, AMB TRONETA I TAPA SOLIDARIA DE FOSA,
MECANISMES DE BRONZE, INSTAL-LADA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Boques de reg 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

4 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB
MITJANS MANUALS,  AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m) Fond (m) Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Xarxa boques de reg 110,000 0,400 0,500 22,000 C#*D#*E#*F#

5 Derivacions des d'arquetes 2,000 0,400 0,500 10,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,000

5 FFB2U450 ML TUB DE POLIETILE DE DENSITAT BAIXA, DE 50 MM DE DIAMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE
PRESSIO NOMINAL SEGONS UNE 53-131-90, CONNECTAT A PRESSIO, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJA
I PER A COL.LOCAR SOTERRAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ut

2 C#*D#*E#*F#

Euro



Pressupost d´actuació unitària. Districte 9. Espais Verds.
JARDINS CASA BLOC

AMIDAMENTS Pàg.: 11

4 Derivacions des d'arquetes 2,000 10,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

6 FG22RL1K M TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR
DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 12 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 250 N, MUNTAT
COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Xarxa boques de reg 110,000 1,000 110,000 C#*D#*E#*F#

5 Derivacions des d'arquetes 2,000 10,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 130,000

7 F226V025 M3 REBLIMENT, ESTESA I PICONAT DE SAULO AMB MAQUINES NO AUTOMOTRIUS, AMB COMPACTACIO
DEL 95% PM, AMIDAMENT SOBRE PERFIL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m) Fond (m) Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Xarxa boques de reg 5,000 0,400 0,500 1,000 C#*D#*E#*F#

5 Derivacions des d'arquetes 2,000 0,400 0,500 10,000 4,000 C#*D#*E#*F#

7 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

8 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m) Fond (m) Esponj

3 Xarxa boques de reg 110,000 0,400 0,500 1,300 28,600 C#*D#*E#*F#

5 Derivacions des d'arquetes 2,000 0,400 0,500 1,300 5,200 C#*D#*E#*F#*10

TOTAL AMIDAMENT 33,800

9 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m) Fond (m) Esponj

2 C#*D#*E#*F#

3 Xarxa boques de reg 110,000 0,400 0,500 1,300 28,600 C#*D#*E#*F#

5 Derivacions des d'arquetes 2,000 0,400 0,500 1,300 5,200 C#*D#*E#*F#*10

TOTAL AMIDAMENT 33,800

10 FFB2U463 ML TUB DE POLIETILE DE DENSITAT BAIXA, DE 63 MM DE DIAMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE
PRESSIO NOMINAL SEGONS UNE 53-131-90, CONNECTAT A PRESSIO, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJA
I PER A COL.LOCAR SOTERRAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ut

3 Xarxa primaria boques de reg 110,000 110,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 110,000

Obra 01 PRESSUPOST JARDINS CASA BLOC
Capítol 20  INFRAESTRUCTURES
Titol 3 22  REG
Titol 4 04  XARXA DEGOTEIG ARBRES

1 FDK2BP066 UT PERICO DE REGISTRE PER REG DE 0,60 X 0,60 X 0.60 M. DE MIDES UTILS AMB PARET DE 15 DE MAO
CALAT DE 29X14X10 CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE GRAVA, INCLOSA LA TAPA I MARC DE FOSA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

3 Arqueta By-pass sectorial arbres inferio 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

5 Arquetes tram pavimentat 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 EEKZ3177 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA DE FOSA PER A PERICÓ DE REGISTRE DE REG, DE 60X60CM,
SEGONS MODEL HOMOLOGAT PER PARCS I JARDINS, COL·LOCAT AMB MORTER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Arqueta By-pass sectorial arbres inferio 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

5 Arquetes tram pavimentat 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

7 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 FR045J901 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS SECTORIAL DE 1'' FORMAT PER ELECTROVALVULA,
TRES VALVULES MASCLE DE RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I FEMELLA) I DUES TE DE
LLAUTO AMB  FILTRES DE 300 MICRES I REDUCTOR DE PRESSIÓ DE 10 A 0.5 ATM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

3 Arqueta By-pass sectorial arbres inferio 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 FR042001 UT FILTRE DE MALLA AMB COS DE POLIPROLPILE AMB FV. MALLA D'ACER INOXIDABLE DE 110 MESH. DE
1 1/2' PN-5 ASTRAL O SEMBLANT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Arqueta By-pass sectorial arbres inferio 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 FR043G0T U VALVULA REDUCTORA DE PRESSIÓ DE BONZE, DE 10 A 0,5 ATM. DE 1'' 1/2, INSTAL.LADA EN PERICÓ
DE BY-PASS
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Arqueta By-pass sectorial arbres inferio 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 FR044E50 U VALVULA RACORD PLA MANUAL DE 1 1/4'' PER RENTATGE REG DEGOTEIG, INSTAL.LADA EN PERICÓ
DE REGISTRE

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Arqueta By-pass sectorial arbres inferio 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 FR044D20 U VALVULA DE DESCÀRREGA O DE DRENATGE AUTOMATICA DE 1/2'' EN COLECTOR DE SORTIDA DE
REG PER DEGOTEIG, INSTAL.LADA EN PERICÓ DE REGISTRE

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Arqueta By-pass sectorial arbres inferio 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 FD1ZV010 U CONNEXIO DE CLAVEGUERO A CLAVEGUERA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Arqueta By-pass sectorial arbres inferio 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 FR024550 U ANELL DE DEGOTEIG OBERT AMB 7 DEGOTADORS INSERITS CADA 30 CM DE 3,5 L/H PROTEGIT AMB
TUB DREN PERFORAT, SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA RASA
INCLOSOS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Arbres 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

10 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB
MITJANS MANUALS,  AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 T Long (m) Ample (m) Fond (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Xarxa degoteig arbres 50,000 0,400 0,500 10,000 C#*D#*E#*F#

5 Connexió a embornal de desguàs 10,000 0,400 0,500 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

11 FFB2U440 M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE 53-131-90, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT
MITJÀ I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió a embornal de desguàs 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

5 Xarxa degoteig arbres 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

12 FG22RL1K M TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR
DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 12 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 250 N, MUNTAT
COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió a embornal de desguàs 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

5 Xarxa degoteig arbres 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

13 F226V025 M3 REBLIMENT, ESTESA I PICONAT DE SAULO AMB MAQUINES NO AUTOMOTRIUS, AMB COMPACTACIO
DEL 95% PM, AMIDAMENT SOBRE PERFIL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m) Fond (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió a embornal de desguàs 10,000 0,400 0,500 2,000 C#*D#*E#*F#

5 Xarxa degoteig arbres 50,000 0,400 0,500 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

14 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m) Fond (m) Esponj,

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió a embornal de desguàs 10,000 0,400 0,500 1,300 2,600 C#*D#*E#*F#

5 Xarxa degoteig arbres 50,000 0,400 0,500 1,300 13,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,600

15 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER
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AMIDAMENTS Pàg.: 15

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m) Fond (m) Esponj,

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió a embornal de desguàs 10,000 0,400 0,500 1,300 2,600 C#*D#*E#*F#

5 Xarxa degoteig arbres 50,000 0,400 0,500 1,300 13,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,600

Obra 01 PRESSUPOST JARDINS CASA BLOC
Capítol 20  INFRAESTRUCTURES
Titol 3 22  REG
Titol 4 05  XARXA DEGOTEIG ARBUST

1 FDK2BP066 UT PERICO DE REGISTRE PER REG DE 0,60 X 0,60 X 0.60 M. DE MIDES UTILS AMB PARET DE 15 DE MAO
CALAT DE 29X14X10 CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE GRAVA, INCLOSA LA TAPA I MARC DE FOSA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Arqueta By-pass sectorial arbusts/enfil 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 Arquetes tram pavimentat 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 EEKZ3177 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA DE FOSA PER A PERICÓ DE REGISTRE DE REG, DE 60X60CM,
SEGONS MODEL HOMOLOGAT PER PARCS I JARDINS, COL·LOCAT AMB MORTER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

3 Arqueta By-pass sectorial arbusts/enfil 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 Arquetes tram pavimentat 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

7 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 FR045J901 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS SECTORIAL DE 1'' FORMAT PER ELECTROVALVULA,
TRES VALVULES MASCLE DE RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I FEMELLA) I DUES TE DE
LLAUTO AMB  FILTRES DE 300 MICRES I REDUCTOR DE PRESSIÓ DE 10 A 0.5 ATM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3  By-pass sectorial arbusts/enfiladisses 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 FR042001 UT FILTRE DE MALLA AMB COS DE POLIPROLPILE AMB FV. MALLA D'ACER INOXIDABLE DE 110 MESH. DE
1 1/2' PN-5 ASTRAL O SEMBLANT.
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AMIDAMENTS Pàg.: 16

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3  By-pass sectorial arbusts/enfiladisses 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 FR043G0T U VALVULA REDUCTORA DE PRESSIÓ DE BONZE, DE 10 A 0,5 ATM. DE 1'' 1/2, INSTAL.LADA EN PERICÓ
DE BY-PASS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3  By-pass sectorial arbusts/enfiladisses 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 FR044D20 U VALVULA DE DESCÀRREGA O DE DRENATGE AUTOMATICA DE 1/2'' EN COLECTOR DE SORTIDA DE
REG PER DEGOTEIG, INSTAL.LADA EN PERICÓ DE REGISTRE

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3  By-pass sectorial arbusts/enfiladisses 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 FR044E50 U VALVULA RACORD PLA MANUAL DE 1 1/4'' PER RENTATGE REG DEGOTEIG, INSTAL.LADA EN PERICÓ
DE REGISTRE

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3  By-pass sectorial arbusts/enfiladisses 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 FR024N6C U CORONA DE GOTEIG, FORMADA PER CANONADA AMB 4 GOTERS TIPUS TECH-LINE, DE 2,3 L/H
CADASCUN, AUTOCOMPENSANTS, PECES I ACCESORIS DE MUNTATGE

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3  By-pass sectorial arbusts/enfiladisses 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

9 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB
MITJANS MANUALS,  AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 T Long (m) Ample (m) Find (m)

3  By-pass sectorial arbusts/enfiladisses 5,000 0,400 0,400 0,800 C#*D#*E#*F#

5 xarxa secundaria 30,000 0,400 0,400 4,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,600

10 FFB23355 ML TUB DE POLIETILE DE DENSITAT BAIXA, DE 16 MM DE DIAMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 6 BAR DE
PRESSIO NOMINAL SEGONS UNE 53-131-90, CONNECTAT A PRESSIO, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJA
I PER A COL.LOCAR SOTERRAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3  By-pass sectorial arbusts/enfiladisses 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

5 xarxa secundaria 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,000

11 FG22RL1K M TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR
DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 12 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 250 N, MUNTAT
COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Xarxa degoteig arbusts - tram paviment 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

12 F226V025 M3 REBLIMENT, ESTESA I PICONAT DE SAULO AMB MAQUINES NO AUTOMOTRIUS, AMB COMPACTACIO
DEL 95% PM, AMIDAMENT SOBRE PERFIL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m) Find (m)

3  By-pass sectorial arbusts/enfiladisses 5,000 0,400 0,400 0,800 C#*D#*E#*F#

5 xarxa secundaria 30,000 0,400 0,400 4,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,600

13 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m) Find (m) Esponj

3  By-pass sectorial arbusts/enfiladisses 5,000 0,400 0,400 1,300 1,040 C#*D#*E#*F#

5 xarxa secundaria 30,000 0,400 0,400 1,300 6,240 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,280

14 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m) Find (m) Esponj

3  By-pass sectorial arbusts/enfiladisses 5,000 0,400 0,400 1,300 1,040 C#*D#*E#*F#

5 xarxa secundaria 30,000 0,400 0,400 1,300 6,240 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 7,280

Obra 01 PRESSUPOST JARDINS CASA BLOC
Capítol 20  INFRAESTRUCTURES
Titol 3 25  DRENATGE

1 F222V010 M3 EXCAVACIO MANUAL DE CALES EN ZONA DE SERVEIS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 5,000 1,000 1,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

2 F2229A22 M3 EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I MÉS DE 2 M D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO
CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m) ut,

3 Connexions  a pous 15,000 1,000 2,300 3,000 103,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 103,500

3 F23167S1 M2 APUNTALAMENT I ESTREBADA DE RASES I POUS DE FINS A 2 M D'AMPLARIA, PER A UNA PROTECCIO
DE MES DEL 30 % I FINS AL 60 %, AMB FUSTA, EN OBRES DE CLAVEGUERAM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) fond (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexions  a pous 15,000 1,000 2,300 3,000 103,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 103,500

4 F222010P M3 EXCAVACIO DE RASES DE MES DE 0,60 M D'AMPLARIA I FINS A 3 M DE FONDARIA EN TERRES, AMB
MITJANS MANUALS , AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexions  a pous 15,000 1,000 2,300 3,000 103,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 103,500

5 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ut

3 Connexions embornals 15,000 1,000 3,000 45,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,000

6 FD12PD0S M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE PARET MASSISA, DE D=400 MM, DE PN 6 BAR I SN4 (4KN/M2)
SEGONS NORMA UNE-EN-53962, EN SOLERA DE 10 CM I REBLERT FINS A 10 CM SOBRE EL TUB AMB
FORMIGÓ
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ut

3 Connexions a pous 15,000 3,000 45,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,000

7 FD1ZV016 U CONNEXIO DE CLAVEGUERO O EMBORNAL A COL.LECTOR TOT INCLÒS AMB TUB D=400MM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Connexions embornals 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

4 Connexions claveguerons 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 Connexions a col·lectors 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

8 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT
REGLEJAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

3 Nou col·lector carrer 0,000 1,000 1,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 tub DN800 0,000 0,502 0,000 C#*D#*E#*F#

6 Base calçada col·lector 0,000 1,000 0,200 0,000 C#*D#*E#*F#

7 Base connexions reixes 15,000 1,000 0,200 3,000 9,000 C#*D#*E#*F#

8 Base calçada claveguerons 15,000 0,700 0,200 3,000 6,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,300

9 F2A15000 M3 SUBMINISTRAMENT DE TERRA ADEQUADA D'APORTACIÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Nou col·lector carrer 0,000 1,000 2,200 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Dau formigó 0,000 1,000 1,000 0,000 C#*D#*E#*F#

6 Base connexions reixes 10,000 1,000 1,800 5,000 90,000 C#*D#*E#*F#

7 Dau formigó -10 1,000 0,400 5,000 -20 C#*D#*E#*F#

9 Connexions claveguerons 5,000 0,700 1,600 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

10 Dau formigó -5 0,700 0,700 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 70,000

10 F228A60F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0.6 I FINS A 1.5 M, AMB MATERIAL ADEQUAT,
EN TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 98 % PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Nou col·lector carrer 0,000 1,000 2,200 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Dau formigó 0,000 1,000 1,000 0,000 C#*D#*E#*F#
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6 Connexions embornals 15,000 1,000 1,800 3,000 81,000 C#*D#*E#*F#

7 Dau formigó -15 1,000 0,400 3,000 -18 C#*D#*E#*F#

9 Connexions claveguerons 5,000 0,700 1,600 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

10 Dau formigó -5 0,700 0,700 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 63,000

11 F222S010 M3 EXCAVACIO DE POU AILLAT DE SECCIO FINS A 1 M2 I DE MES DE 7 M I MENYS D'11 M DE FONDARIA,
EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS, INCLOSES LES FEINES D'EXTRACCIO I CARREGA MANUAL. ,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Pous col·lector 1,500 1,500 2,300 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 Caixes reixes 15,000 1,000 1,300 3,000 58,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 58,500

12 FD1AUU20 U SUBMINISTRAMENT DE MARC APARENT RODÓ I TAPA PER A POU DE REGISTRE DE FOSA DUCTIL,
CLASES D400, HOMOLOGADA COM A MODEL BARCELONA 2-400

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Pous col·lector 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

13 F9WZV011 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER SITUAR A NOVA RASANT DE MARC I TAPA DE POUS DE
CLAVEGUERES O ALTRES SERVEIS, EN OBRES DE RECOBRIMENT ASFALTIC, AMB MAÓ MASSÍS I
MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I ADORMIMENT RÀPID

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T

3 Tapes col·lector existent 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

14 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T volum (m3) esponj

3 Rases conex. embornals i clavegueron 108,500 1,300 141,050 C#*D#*E#*F#

4 Pous i embornals 58,500 1,300 76,050 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 217,100

15 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T volum (m3) esponj

3 Rases conex. embornals i clavegueron 108,500 1,300 141,050 C#*D#*E#*F#

4 Pous i embornals 58,500 1,300 76,050 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 217,100

16 FD1BS016 U REIXA INTERCEPTORA TIPUS AJUNTAMENT DE BARCELONA, DE FOSA DUCTIL DE 100 X 50 CM, DE
CARREGA DE TRENCAMENT SUPERIOR A 40 T SEGONS NORMES UNE 41-300-87 I EN-124, COL.LOCADA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ut,

3 Reixes de drenatge superficial

4 zona parc infrior edificacions 55,000 1,000 55,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 55,000

17 FD5A3544 m Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 60x80 cm, amb tub de PVC per a drenatges de
100 mm de diàmetre, circular i de paret simple, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava
embolcallada amb geotèxtil, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ut,

3 Reixes de drenatge superficial

4 zona parc infrior edificacions 55,000 1,000 55,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 55,000

18 FD5K5244 M CAIXA PER A INTERCEPTOR DE 35X50 CM AMB PARETS DE 14 CM DE GRUIX DE MAO CALAT,
ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:6, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L, SOBRE SOLERA DE 10 CM DE FORMIGO DE RESISTENCIA 10 N/MM2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ut,

3 Reixes de drenatge superficial

4 zona parc infrior edificacions 55,000 1,000 55,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 55,000

Obra 01 PRESSUPOST JARDINS CASA BLOC
Capítol 40  JARDINERIA
Titol 3 41  ESPORGUES I RETIRADA D'ARBRES, ARBUSTOS I SOQUES

1 FRJ1U020 U PODA D'ACLARIDA D'ARBRES DE 40 A 80 CM DE CIRCUMFERÈNCIA, INCLOSA LA RECOLLIDA DE
BRANQUES, CÀRREGA SOBRE CAMIÓ, TRANSPORT A ABOCADOR AUTORITZAT I CÀNON
D'ABOCAMENT. AMB UTILITZACIÓ D'ESCALA MITJANA, MITJANS MANUALS I MECÀNICS I TREPA DE
SEGURETAT SI FÒS NECESSÀRIA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

3 Arbres a retirar 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

5 Arbres a mantenir zona caixa pav inferi 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,000

2 FR57UAA2 U RETIRADA D'ARBRE DE 1ª I 2ª CATEGORIA, INCLÒS TRANSPÒRT AL LLOC INDICAT PER LA D.F.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 T Ut

4 Possibles trasplantaments Centre gen 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 FR52U130 U TRASPLANTAMENT D'ARBRE DE 2ª CATEGORIA, DE 40 A 80 CM DE PERÍMETRE, PER A 3 O MÉS
UNITATS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Possibles trasplantaments 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 FRJ1U040 M2 PODA DE CONTENCIÓ D'ARBUSTS DE MÉS D'1,5 M D'ALÇÀRIA, INCLOSA LA RECOLLIDA DE BRANQUES,
CÀRREGA SOBRE CAMIÓ, TRANSPORT A ABOCADOR AUTORITZAT I CÁNON D'ABOCAMENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 zona carrer  d'eiximenis a mantenir 10,000 0,500 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

5 FRVEA000 M2 EXTRACCIÓ I RETIRADA D'ARBUSTES EN GENERAL, INCLOUSA L'EXTRACCIÓ DE LA SOCA, CÀRREGA
SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT A ABOCADOR AUTORITZAT (INCOU CÀNON D'ABOCAMENT). AMB
UTILITZACIÓ DE MITJANS MANUALS I MECÀNICS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Zona àrea gossos 0,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 neteja de parterres casa block 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

5 75,000 75,000 C#*D#*E#*F#

6 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 125,000

Obra 01 PRESSUPOST JARDINS CASA BLOC
Capítol 40  JARDINERIA
Titol 3 42  PLANTACIÓ D'ARBRAT

1 FR2GU010 U EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE DIMENSIONS 0,8X0,8X1 M, AMB MITJANS MANUALS, CÀRREGA
DE LES TERRES SOBRANTS MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, TRANSPORT A ABOCADOR AUTORITZAT,
CÀNON D'ABOCAMENT I COL·LOCACIÓ AL FONS DEL SOT DE GRAVES I GEOTÈXTIL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Plantació nou arbre  Casa Block 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 FR3P1131 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A JARDINERIA VEGETAL ADOBADA, EN SACS DE 30 L,
AMB MITJANS MANUALS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Vol (m3) Ut

3 Plantació nou arbre  Casa Block 0,800 1,000 0,800 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,800

3 FR63U320 U PLANTACIÓ D'ARBRE EXEMPLAR DE 6 M D'ALÇÀRIA AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

3 Plantació nou arbre  Casa Block 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 FR82UC20 U TUTOR PER A CACTÀCIES DE 151 A 200 CM D'ALÇÀRIA VISTA, COL.LOCAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Plantació nou arbre  Casa Block 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 FR476458 U SUBMINISTRAMENT POPULUS NIGRA ITALICA (POLLANCRE) DE 30 A 35 CM DE PERIMETRE, AMB
L'ARREL NUA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

3 Plantació nou arbre  Casa Block 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST JARDINS CASA BLOC
Capítol 40  JARDINERIA
Titol 3 43  PLANTACIÓ D'ARBUSTOS

1 FR115021 M2 ESBROSSADA DEL TERRENY AMB ESBROSSADORA DE CAPÇAL DE SERRA, PER A UNA ALÇÀRIA DE
BROSSA DE 40 A 70 CM, I UN PENDENT INFERIOR AL 25 %

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 neteja de parterres cas block 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

4 75,000 75,000 C#*D#*E#*F#

5 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 125,000

2 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB
MITJANS MANUALS,  AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m) Fondària Freq

3 neteja de parterres casa block 25,000 0,500 0,500 2,000 12,500 C#*D#*E#*F#

4 75,000 0,500 0,500 2,000 37,500 C#*D#*E#*F#

5 25,000 0,500 0,500 2,000 12,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 62,500

3 FR3P1131 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A JARDINERIA VEGETAL ADOBADA, EN SACS DE 30 L,
AMB MITJANS MANUALS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m) Gruix (m) Freq

3 neteja de parterres casa block 25,000 0,250 0,250 2,000 3,125 C#*D#*E#*F#

4 75,000 0,250 0,250 2,000 9,375 C#*D#*E#*F#

5 25,000 0,250 0,250 2,000 3,125 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,625

4 FR3PU811 M2 APORTACIO I INCORPORACIO D'ESCORÇA DE PI, A GRANEL, AMB MITJANS MANUALS, PER A UN GRUIX
APROXIMAT DE 5 CM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 neteja de parterres casa block 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

4 75,000 75,000 C#*D#*E#*F#

5 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

6 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 125,000

5 FR4A6812 U SUBMINISTRAMENT DE PITOSPOR (PITTOSPORUM TOBIRA) DE 1 A 1,2 M D'ALÇARIA, EN CONTENIDOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Freq,

2 C#*D#*E#*F#

3 neteja de parterres casa block 25,000 2,000 50,000 C#*D#*E#*F#

4 75,000 2,000 150,000 C#*D#*E#*F#

5 25,000 2,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 250,000

6 FR661211 U PLANTACIÓ D'ARBUST D'ALÇÀRIA 0,6 A 1,2 M, AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL
25 %

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Freq,

2 C#*D#*E#*F#

Euro
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3 neteja de parterres casa block 25,000 2,000 50,000 C#*D#*E#*F#

4 75,000 2,000 150,000 C#*D#*E#*F#

5 25,000 2,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 250,000

7 FR4F2550 U SUBMINISTRAMENT CISSUS ANTARCTICA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 zona carrer  d'eiximenis 10,000 3,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

8 FR66UP10 U PLANTACIO D'ARBUST I PLANTA ENFILADISSA, AMB MITJANS MANUALS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 zona carrer  d'eiximenis 10,000 3,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

Obra 01 PRESSUPOST JARDINS CASA BLOC
Capítol 40  JARDINERIA
Titol 3 44  ARBRAT EXISTENT

1 FR3PU811 M2 APORTACIO I INCORPORACIO D'ESCORÇA DE PI, A GRANEL, AMB MITJANS MANUALS, PER A UN GRUIX
APROXIMAT DE 5 CM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Sup (m2) Ut

2 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

3 neteja de parterres casa block 25,000 0,500 12,500 C#*D#*E#*F#

4 75,000 0,500 37,500 C#*D#*E#*F#

5 25,000 0,500 12,500 C#*D#*E#*F#

7 Conjunt d'arbrat 42,000 1,000 42,000 C#*D#*E#*F#

8 24,000 1,000 24,000 C#*D#*E#*F#

9 34,000 1,000 34,000 C#*D#*E#*F#

10 23,000 1,000 23,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 185,500

2 FR82U010 U PROTECCIÓ D'ARBRES AMB ELEMENTS DE FUSTA DE 1,2 A 1,8 M D'ALÇÀRIA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Zones de treballs caxixa de paviments 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 26

TOTAL AMIDAMENT 18,000

Obra 01 PRESSUPOST JARDINS CASA BLOC
Capítol 90  SEGURETAT I SALUT

1 X1211000 U PARTIDA DE SEGURETAT I SALUT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 2 % sobre PEM 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Euro
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Obra 01 Pressupost JARDINS CASA BLOC

Capítol 10 OBRA CIVIL

Titol 3 11 ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES

1 F21L4JG4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, IGUAL O SUPERIOR A 10
M2 I INFERIOR A 50 M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A
15 CM DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB
MARTELL PICADOR MANUAL (P - 3)

12,58 90,000 1.132,20

2 F2192C04 M DEMOLICIÓ DE GUAL DE FORMIGÓ COL.LOCAT SOBRE
FORMIGÓ AMB MITJANS MECÀNICS I AJUDES MANUALS, I
CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 2)

5,54 2,000 11,08

3 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 15)

38,89 261,300 10.161,96

4 FR262451 M2 FRESATGE DE TERRENY COMPACTE A UNA FONDÀRIA DE 0,2 M,
AMB MITJANS MECÀNICS, AMB TRACTOR SOBRE PNEUMÀTICS
DE 14,7 A 25,0 KW I EQUIP DE FRESATGE D'UNA AMPLÀRIA DE
TREBALL DE 0,6 A 1,19 M AMB CORRÓ COMPACTADOR, PER A
UN PENDENT INFERIOR AL 25 % (P - 66)

0,29 1.600,000 464,00

5 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO DE 12 T, FINS A
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT
I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR   (P - 14)

14,16 1.045,200 14.800,03

6 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 13)

24,38 1.306,500 31.852,47

7 F221V005 M3 EXCAVACIO I CARREGA DE TERRES PER A CAIXA DE PAVIMENT
EN TERRENY SENSE CLASSIFIFCAR, AMB MITJANS MECANICS (P
- 4)

4,85 1.005,000 4.874,25

TOTAL Titol 3 01.10.11 63.295,99

Obra 01 Pressupost JARDINS CASA BLOC

Capítol 10 OBRA CIVIL

Titol 3 12 PAVIMENTS

1 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT
20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE
MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (P - 21)

87,01 14,625 1.272,52

2 F9E13204 M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM,
CLASSE 1A PREU ALT, COL.LOCAT A L'ESTESA AMB
SORRA-CIMENT DE 200 KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND I
BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND (P - 22)

24,76 180,000 4.456,80

3 F226V025 M3 REBLIMENT, ESTESA I PICONAT DE SAULO AMB MAQUINES NO
AUTOMOTRIUS, AMB COMPACTACIO DEL 95% PM, AMIDAMENT
SOBRE PERFIL (P - 10)

46,34 457,500 21.200,55

4 F9W1V010 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cm de gruix, de 0 a 4 cm,
a tot el paviment, en grans extensions, inclòs transport a planta de
reciclatge, inclòs talls i entregues a tapes i reixes i posterior escombrat
i neteja (P - 28)

0,49 885,000 433,65

5 F9K1V220 m2 Tractament superficial amb pintura tricomponent acrílica de poliuretà
amb característiques antilliscants i anticarborants, de color a escollir,
aplicat amb pistola a presió a dues capes, neteja prèvia del ferm
inclosa. (tipus SP-150), en superficies entre 150 i 500 m2 (P - 27)

13,42 725,000 9.729,50

euros
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6 F9H1V120 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a
temperatura normal, tipus AC 22 surf 50/70 S, AC 22 surf 35/50S,
AC16 surf 50/70 S, AC 16 surf 35/50 S (S-12/20) amb granulat per a
rodament i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 5% de
reciclat de mescla bituminosa (P - 23)

50,82 0,490 24,90

7 F9H1V140 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a
temperatura normal, AC 11 surf 50/70 D, AC 11 surf 35/50 D (D-8/10),
amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració. Està
inclòs fins un 5% de reciclat de mescla bituminosa (P - 24)

56,68 0,350 19,84

8 F9J1V010 m2 Reg d´imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5
IMP (ECI), amb dotació 1,5 kg/m2, neteja del ferm inclosa (P - 25)

1,06 10,000 10,60

9 F9J1V025 m2 Reg d´adherència amb Emulsió bituminosa catiònica termoadherent
modificada amb polimers tipus C60BP4 TER o C60BP3 TER
(ECR2d-m), amb una dotació d'1 kg/m2, neteja del ferm inclosa (P - 26)

0,86 10,000 8,60

10 F931201J M3 BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL
MATERIAL AL 98 % DEL PM (P - 20)

32,17 627,500 20.186,68

11 F8ZA080U M2 NETEJA DE PARAMENTS LLISOS DE PEDRA NATURAL O
ARTIFICIAL AMB PRODUCTES DETERGENTS ESPECIALS I
XORREJAT AMB AIGUA FREDA (P - 19)

15,67 885,000 13.867,95

TOTAL Titol 3 01.10.12 71.211,59

Obra 01 Pressupost JARDINS CASA BLOC

Capítol 10 OBRA CIVIL

Titol 3 13 SENYALITZACIÓ

1 FB151AEE M BARANA D'ACER INOXIDABLE AUSTENITIC DE DESIGNACIO AISI
304, AMB PASSAMA, TRAVESSER INFERIOR, MUNTANTS CADA
100 CM I BRENDOLES CADA 12 CM, DE 120 A 140 CM D'ALÇARIA,
ANCORADA AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA
AMB FORMIGONERA DE 165 L (P - 31)

262,10 18,000 4.717,80

TOTAL Titol 3 01.10.13 4.717,80

Obra 01 Pressupost JARDINS CASA BLOC

Capítol 10 OBRA CIVIL

Titol 3 14 REBESTIMENTS

1 F898U241 M2 PINTAT DE PARAMENTS HORITZONTALS EXTERIORS DE
CIMENT, AL PLASTIC LLIS, AMB UNA CAPA DE FONS, DILUÏDA, I
DUES D'ACABAT (P - 17)

7,60 175,000 1.330,00

2 F8Z1U101 M2 MASSILLAT SOBRE PARAMENT HORITZONTAL O VERTICAL, AMB
MORTER SINTETIC DE RESINES EPOXI (P - 18)

10,09 175,000 1.765,75

TOTAL Titol 3 01.10.14 3.095,75

Obra 01 Pressupost JARDINS CASA BLOC

Capítol 10 OBRA CIVIL

Titol 3 15 MOBILIARI

1 FQZWU165 U UNITAT D'ARRANJAMENT DE FONT ORNAMENTAL, OBRA CIVIL,
MECÀNICA, I ELECTRICA.
(P - 48)

7.717,85 1,000 7.717,85

euros
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TOTAL Titol 3 01.10.15 7.717,85

Obra 01 Pressupost JARDINS CASA BLOC

Capítol 20 INFRAESTRUCTURES

Titol 3 21 ENLLUMENAT

1 PAUENLL1 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE DE TREBALLS DE
CONNEXIÓ I DESCONNEXIÓ D'ENLLUMENAT, DE CABLEJAT,
OBRA CIVIL, I TOTES LES ALTRES FEINES NECESSÀRIES PER LA
SUBSTITUCIÓ DE QUATRE LLUMINÀRIES PER FANALS TIPUS
EIXAMPLE. (P - 83)

1.600,00 1,000 1.600,00

TOTAL Titol 3 01.20.21 1.600,00

Obra 01 Pressupost JARDINS CASA BLOC

Capítol 20 INFRAESTRUCTURES

Titol 3 22 REG

Titol 4 01 Escomesa

1 FR01UOO8 UT PARTIDA ALÇADA, DESPESES PARTICIPACIÓ, ESCOMESA I
LEGALITZACIÓ INSTAL·LACIÓ (P - 50)

1.532,69 1,000 1.532,69

2 PN1523 PA TREBALLS COMPLEMENTARIS PER REALITZACIO D'ESCOMESA
ELÈCTRICA (P - 84)

1.680,00 1,000 1.680,00

TOTAL Titol 4 01.20.22.01 3.212,69

Obra 01 Pressupost JARDINS CASA BLOC

Capítol 20 INFRAESTRUCTURES

Titol 3 22 REG

Titol 4 02 Xarxa primària

1 FDK2BP066 UT PERICO DE REGISTRE PER REG DE 0,60 X 0,60 X 0.60 M. DE
MIDES UTILS AMB PARET DE 15 DE MAO CALAT DE 29X14X10
CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE GRAVA, INCLOSA LA TAPA I
MARC DE FOSA. (P - 39)

282,35 7,000 1.976,45

2 EEKZ3177 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA DE FOSA PER A PERICÓ DE
REGISTRE DE REG, DE 60X60CM, SEGONS MODEL HOMOLOGAT
PER PARCS I JARDINS, COL·LOCAT AMB MORTER (P - 1)

183,28 7,000 1.282,96

3 FR03PJ01 UT CONSOLA PER PROGRAMADOR TIPUS UNIK VIA RADI PER RADIO
FREQÜÈNCIA (P - 58)

284,00 1,000 284,00

4 FR045JBW U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS MESTRE DE 2'
FORMAT PER ELECTROVALVULA, TRES VALVULES MASCLE DE
RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I FEMELLA) I DUES TE
DE LLAUTO, QUE SUPORTI PRESSIONS DE 10 ATM DE TREBALL
INSTAL.LADA DINS PERICÓ (P - 64)

545,67 1,000 545,67

5 FR03J041 UT CABALÍMETRE D´1'' DE BROLL MÚLTIPLE I COMPARTIMENT SEC,
10 L/POLS, LECTURA MÍNIMA DE 0,05 L I LECTURA MÀXIMA DE
99,999 L, INCLÒS PART PROPORCIONAL DE PECES ESPECIALS,
TOTALMENT CONNEXIONAT I EN CORRECTE FUNCIONAMENT (P
- 56)

233,12 1,000 233,12

6 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE
FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS (P - 5)

50,69 28,000 1.419,32

euros
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7 FFB2U463 ML TUB DE POLIETILE DE DENSITAT BAIXA, DE 63 MM DE DIAMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIO NOMINAL SEGONS
UNE 53-131-90, CONNECTAT A PRESSIO, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MITJA I PER A COL.LOCAR SOTERRAT (P - 44)

11,04 140,000 1.545,60

8 FG22UM2K M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 160 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL I 3,6 MM DE GRUIX AMB GRAU DE RESISTÈNCIA AL
XOC 7 I  MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA (P - 46)

8,44 140,000 1.181,60

9 F226V025 M3 REBLIMENT, ESTESA I PICONAT DE SAULO AMB MAQUINES NO
AUTOMOTRIUS, AMB COMPACTACIO DEL 95% PM, AMIDAMENT
SOBRE PERFIL (P - 10)

46,34 28,000 1.297,52

10 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 15)

38,89 28,000 1.088,92

11 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 13)

24,38 28,000 682,64

12 X1211002 U PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PEL SUMINISTRAMENT I
INSTAL·LACIÓ DE TOT EL SISTEMA DE VÀLVULES DE
QUALSEVOL SISTEMA DE REG A INSTAL·LAR  (P - 0)

2.550,00 1,000 2.550,00

13 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT
20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE
MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (P - 21)

87,01 0,630 54,82

14 FR030ARM UT ARMARI PER PROGRAMADOR DE POLIESTER DE 850X465X320
MM. AMB PLACA DE MONTATGE AILLANT, JUNTES
D'ESTANQUITAT I TANCA AMB CLAU 405, COLLAT SOBRE SOCOL
DE FORMIGO AMB TUBULARS PER CONNEXIO A ESCOMESA
ELECTRICA. (P - 54)

757,87 1,000 757,87

15 FHA6E41A M SUBMINISTRAMENT DE CONDUCTOR DE DESIGNACIÓ UNE RZ
0,6/1 KV, AMB NEUTRE FIADOR DE 4 X 6 MM2  (P - 47)

3,32 140,000 464,80

16 FR03P001 UT SENSOR DE PLUJA AJUSTABLE ENTRE 3 I 25 MM I PROTECCIÓ
ANTIVANDÀLICA D´ACER INOXIDABLE TIPUS MINI-CLICK-SG-MC
O SIMILAR. TOTALMENT INSTAL·LAT I EN CORRECTE
FUNCIONAMENT (P - 57)

367,25 1,000 367,25

17 FR031008 U PROGRAMADOR ELECTRONIC PER A 8 ESTACIONS TIPUS
HUNTER AMPLIABLE A 16 ESTACIONS, AMB TOTS ELS
ACCESSORIS I CONNEXIONS PER AL CORRECTE ACCIONAMENT
DE LES ELECTROVALVULES. (P - 55)

431,97 1,000 431,97

18 FR01TO17 ML SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE MANEGA DE CABLE DE
SECCIO 2X2,5MM PER A CONNEXIO
PROGRAMADOR-ELECTROVALVULES, EN TUB COARRUGAT DE
PROTECCIO (P - 49)

2,21 140,000 309,40

TOTAL Titol 4 01.20.22.02 16.473,91

Obra 01 Pressupost JARDINS CASA BLOC

Capítol 20 INFRAESTRUCTURES

Titol 3 22 REG

Titol 4 03 Xarxa boques de reg

1 FDK2P0660 U PERICO DE DERIVACIÓ PER BOQUES DE REG 0,50 X 0.50 M. DE
MIDES UTILS AMB PARET DE 15 DE MAO CALAT DE 29X14X10
CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE GRAVA, INCLOSA LA TAPA I
MARC DE FOSA. (P - 40)

282,35 5,000 1.411,75

2 EEKZ3177 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA DE FOSA PER A PERICÓ DE
REGISTRE DE REG, DE 60X60CM, SEGONS MODEL HOMOLOGAT
PER PARCS I JARDINS, COL·LOCAT AMB MORTER (P - 1)

183,28 5,000 916,40

3 FR023JBR U BOCA DE REG TIPUS BARCELONA DE 40 MM. A ROSCA, AMB
TRONETA I TAPA SOLIDARIA DE FOSA, MECANISMES DE
BRONZE, INSTAL-LADA (P - 51)

211,96 5,000 1.059,80

euros
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4 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE
FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS (P - 5)

50,69 26,000 1.317,94

5 FFB2U450 ML TUB DE POLIETILE DE DENSITAT BAIXA, DE 50 MM DE DIAMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIO NOMINAL SEGONS
UNE 53-131-90, CONNECTAT A PRESSIO, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MITJA I PER A COL.LOCAR SOTERRAT (P - 43)

8,22 20,000 164,40

6 FG22RL1K M TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 125 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 12 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 250 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ
SOTERRADA (P - 45)

4,20 130,000 546,00

7 F226V025 M3 REBLIMENT, ESTESA I PICONAT DE SAULO AMB MAQUINES NO
AUTOMOTRIUS, AMB COMPACTACIO DEL 95% PM, AMIDAMENT
SOBRE PERFIL (P - 10)

46,34 5,000 231,70

8 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 15)

38,89 33,800 1.314,48

9 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 13)

24,38 33,800 824,04

10 FFB2U463 ML TUB DE POLIETILE DE DENSITAT BAIXA, DE 63 MM DE DIAMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIO NOMINAL SEGONS
UNE 53-131-90, CONNECTAT A PRESSIO, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MITJA I PER A COL.LOCAR SOTERRAT (P - 44)

11,04 110,000 1.214,40

TOTAL Titol 4 01.20.22.03 9.000,91

Obra 01 Pressupost JARDINS CASA BLOC

Capítol 20 INFRAESTRUCTURES

Titol 3 22 REG

Titol 4 04 Xarxa degoteig arbres

1 FDK2BP066 UT PERICO DE REGISTRE PER REG DE 0,60 X 0,60 X 0.60 M. DE
MIDES UTILS AMB PARET DE 15 DE MAO CALAT DE 29X14X10
CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE GRAVA, INCLOSA LA TAPA I
MARC DE FOSA. (P - 39)

282,35 1,000 282,35

2 EEKZ3177 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA DE FOSA PER A PERICÓ DE
REGISTRE DE REG, DE 60X60CM, SEGONS MODEL HOMOLOGAT
PER PARCS I JARDINS, COL·LOCAT AMB MORTER (P - 1)

183,28 1,000 183,28

3 FR045J901 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS SECTORIAL DE
1'' FORMAT PER ELECTROVALVULA, TRES VALVULES MASCLE
DE RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I FEMELLA) I DUES
TE DE LLAUTO AMB FILTRES DE 300 MICRES I REDUCTOR DE
PRESSIÓ DE 10 A 0.5 ATM (P - 63)

394,67 1,000 394,67

4 FR042001 UT FILTRE DE MALLA AMB COS DE POLIPROLPILE AMB FV. MALLA
D'ACER INOXIDABLE DE 110 MESH. DE 1 1/2' PN-5 ASTRAL O
SEMBLANT. (P - 59)

67,37 1,000 67,37

5 FR043G0T U VALVULA REDUCTORA DE PRESSIÓ DE BONZE, DE 10 A 0,5 ATM.
DE 1'' 1/2, INSTAL.LADA EN PERICÓ DE BY-PASS (P - 60)

529,74 1,000 529,74

6 FR044E50 U VALVULA RACORD PLA MANUAL DE 1 1/4'' PER RENTATGE REG
DEGOTEIG, INSTAL.LADA EN PERICÓ DE REGISTRE (P - 62)

89,76 1,000 89,76

7 FR044D20 U VALVULA DE DESCÀRREGA O DE DRENATGE AUTOMATICA DE
1/2'' EN COLECTOR DE SORTIDA DE REG PER DEGOTEIG,
INSTAL.LADA EN PERICÓ DE REGISTRE (P - 61)

65,38 1,000 65,38

8 FD1ZV010 U CONNEXIO DE CLAVEGUERO A CLAVEGUERA (P - 35) 160,44 1,000 160,44

9 FR024550 U ANELL DE DEGOTEIG OBERT AMB 7 DEGOTADORS INSERITS
CADA 30 CM DE 3,5 L/H PROTEGIT AMB TUB DREN PERFORAT,
SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA

20,26 10,000 202,60

euros

Pressupost d´actuació unitària. Districte 9. Espais Verds.
JARDINS CASA BLOC

PRESSUPOST * Pàg.: 6

RASA INCLOSOS.  (P - 52)

10 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE
FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS (P - 5)

50,69 12,000 608,28

11 FFB2U440 M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 40 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS
UNE 53-131-90, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MITJÀ I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA (P - 42)

6,71 60,000 402,60

12 FG22RL1K M TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 125 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 12 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 250 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ
SOTERRADA (P - 45)

4,20 60,000 252,00

13 F226V025 M3 REBLIMENT, ESTESA I PICONAT DE SAULO AMB MAQUINES NO
AUTOMOTRIUS, AMB COMPACTACIO DEL 95% PM, AMIDAMENT
SOBRE PERFIL (P - 10)

46,34 12,000 556,08

14 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 13)

24,38 15,600 380,33

15 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 15)

38,89 15,600 606,68

TOTAL Titol 4 01.20.22.04 4.781,56

Obra 01 Pressupost JARDINS CASA BLOC

Capítol 20 INFRAESTRUCTURES

Titol 3 22 REG

Titol 4 05 Xarxa degoteig arbust

1 FDK2BP066 UT PERICO DE REGISTRE PER REG DE 0,60 X 0,60 X 0.60 M. DE
MIDES UTILS AMB PARET DE 15 DE MAO CALAT DE 29X14X10
CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE GRAVA, INCLOSA LA TAPA I
MARC DE FOSA. (P - 39)

282,35 1,000 282,35

2 EEKZ3177 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA DE FOSA PER A PERICÓ DE
REGISTRE DE REG, DE 60X60CM, SEGONS MODEL HOMOLOGAT
PER PARCS I JARDINS, COL·LOCAT AMB MORTER (P - 1)

183,28 1,000 183,28

3 FR045J901 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS SECTORIAL DE
1'' FORMAT PER ELECTROVALVULA, TRES VALVULES MASCLE
DE RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I FEMELLA) I DUES
TE DE LLAUTO AMB FILTRES DE 300 MICRES I REDUCTOR DE
PRESSIÓ DE 10 A 0.5 ATM (P - 63)

394,67 1,000 394,67

4 FR042001 UT FILTRE DE MALLA AMB COS DE POLIPROLPILE AMB FV. MALLA
D'ACER INOXIDABLE DE 110 MESH. DE 1 1/2' PN-5 ASTRAL O
SEMBLANT. (P - 59)

67,37 1,000 67,37

5 FR043G0T U VALVULA REDUCTORA DE PRESSIÓ DE BONZE, DE 10 A 0,5 ATM.
DE 1'' 1/2, INSTAL.LADA EN PERICÓ DE BY-PASS (P - 60)

529,74 1,000 529,74

6 FR044D20 U VALVULA DE DESCÀRREGA O DE DRENATGE AUTOMATICA DE
1/2'' EN COLECTOR DE SORTIDA DE REG PER DEGOTEIG,
INSTAL.LADA EN PERICÓ DE REGISTRE (P - 61)

65,38 1,000 65,38

7 FR044E50 U VALVULA RACORD PLA MANUAL DE 1 1/4'' PER RENTATGE REG
DEGOTEIG, INSTAL.LADA EN PERICÓ DE REGISTRE (P - 62)

89,76 1,000 89,76

8 FR024N6C U CORONA DE GOTEIG, FORMADA PER CANONADA AMB 4
GOTERS TIPUS TECH-LINE, DE 2,3 L/H CADASCUN,
AUTOCOMPENSANTS, PECES I ACCESORIS DE MUNTATGE (P -
53)

6,83 20,000 136,60

9 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE
FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS (P - 5)

50,69 5,600 283,86

euros
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10 FFB23355 ML TUB DE POLIETILE DE DENSITAT BAIXA, DE 16 MM DE DIAMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE 6 BAR DE PRESSIO NOMINAL SEGONS
UNE 53-131-90, CONNECTAT A PRESSIO, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MITJA I PER A COL.LOCAR SOTERRAT (P - 41)

3,06 35,000 107,10

11 FG22RL1K M TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 125 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 12 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 250 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ
SOTERRADA (P - 45)

4,20 5,000 21,00

12 F226V025 M3 REBLIMENT, ESTESA I PICONAT DE SAULO AMB MAQUINES NO
AUTOMOTRIUS, AMB COMPACTACIO DEL 95% PM, AMIDAMENT
SOBRE PERFIL (P - 10)

46,34 5,600 259,50

13 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 15)

38,89 7,280 283,12

14 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 13)

24,38 7,280 177,49

TOTAL Titol 4 01.20.22.05 2.881,22

Obra 01 Pressupost JARDINS CASA BLOC

Capítol 20 INFRAESTRUCTURES

Titol 3 25 DRENATGE

1 F222V010 M3 EXCAVACIO MANUAL DE CALES EN ZONA DE SERVEIS (P - 9) 95,35 5,000 476,75

2 F2229A22 M3 EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I MÉS DE 2 M
D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS
MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT (P - 7)

11,56 103,500 1.196,46

3 F23167S1 M2 APUNTALAMENT I ESTREBADA DE RASES I POUS DE FINS A 2 M
D'AMPLARIA, PER A UNA PROTECCIO DE MES DEL 30 % I FINS AL
60 %, AMB FUSTA, EN OBRES DE CLAVEGUERAM (P - 12)

18,59 103,500 1.924,07

4 F222010P M3 EXCAVACIO DE RASES DE MES DE 0,60 M D'AMPLARIA I FINS A 3
M DE FONDARIA EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS ,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS (P - 6)

40,55 103,500 4.196,93

5 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS
(P - 29)

2,83 45,000 127,35

6 FD12PD0S M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE PARET MASSISA, DE D=400
MM, DE PN 6 BAR I SN4 (4KN/M2) SEGONS NORMA
UNE-EN-53962, EN SOLERA DE 10 CM I REBLERT FINS A 10 CM
SOBRE EL TUB AMB FORMIGÓ (P - 32)

301,58 45,000 13.571,10

7 FD1ZV016 U CONNEXIO DE CLAVEGUERO O EMBORNAL A COL.LECTOR TOT
INCLÒS AMB TUB D=400MM
(P - 36)

616,92 5,000 3.084,60

8 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT
20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE
MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (P - 21)

87,01 15,300 1.331,25

9 F2A15000 M3 SUBMINISTRAMENT DE TERRA ADEQUADA D'APORTACIÓ (P - 16) 6,21 70,000 434,70

10 F228A60F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0.6 I
FINS A 1.5 M, AMB MATERIAL ADEQUAT, EN TONGADES DE
GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB
COMPACTACIÓ DEL 98 % PM (P - 11)

14,27 63,000 899,01

11 F222S010 M3 EXCAVACIO DE POU AILLAT DE SECCIO FINS A 1 M2 I DE MES DE
7 M I MENYS D'11 M DE FONDARIA, EN TERRES, AMB MITJANS
MANUALS, INCLOSES LES FEINES D'EXTRACCIO I CARREGA
MANUAL. , AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE
SERVEIS (P - 8)

23,49 58,500 1.374,17

euros

Pressupost d´actuació unitària. Districte 9. Espais Verds.
JARDINS CASA BLOC

PRESSUPOST * Pàg.: 8

12 FD1AUU20 U SUBMINISTRAMENT DE MARC APARENT RODÓ I TAPA PER A
POU DE REGISTRE DE FOSA DUCTIL, CLASES D400,
HOMOLOGADA COM A MODEL BARCELONA 2-400 (P - 33)

207,93 3,000 623,79

13 F9WZV011 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER SITUAR A NOVA RASANT DE
MARC I TAPA DE POUS DE CLAVEGUERES O ALTRES SERVEIS,
EN OBRES DE RECOBRIMENT ASFALTIC, AMB MAÓ MASSÍS I
MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I ADORMIMENT RÀPID (P - 30)

143,80 2,000 287,60

14 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 15)

38,89 217,100 8.443,02

15 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 13)

24,38 217,100 5.292,90

16 FD1BS016 U REIXA INTERCEPTORA TIPUS AJUNTAMENT DE BARCELONA, DE
FOSA DUCTIL DE 100 X 50 CM, DE CARREGA DE TRENCAMENT
SUPERIOR A 40 T SEGONS NORMES UNE 41-300-87 I EN-124,
COL.LOCADA (P - 34)

304,80 55,000 16.764,00

17 FD5A3544 m Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de
60x80 cm, amb tub de PVC per a drenatges de 100 mm de diàmetre,
circular i de paret simple, amb excavació mecànica, reblert de la rasa
amb 100% de grava embolcallada amb geotèxtil, i càrrega de les
terres sobrants sobre camió o contenidor (P - 37)

39,41 55,000 2.167,55

18 FD5K5244 M CAIXA PER A INTERCEPTOR DE 35X50 CM AMB PARETS DE 14
CM DE GRUIX DE MAO CALAT, ARREBOSSADA I LLISCADA PER
DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:6, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L, SOBRE SOLERA DE 10 CM DE
FORMIGO DE RESISTENCIA 10 N/MM2 (P - 38)

66,56 55,000 3.660,80

TOTAL Titol 3 01.20.25 65.856,05

Obra 01 Pressupost JARDINS CASA BLOC

Capítol 40 JARDINERIA

Titol 3 41 ESPORGUES I RETIRADA D'ARBRES, ARBUSTOS I SOQUES

1 FRJ1U020 U PODA D'ACLARIDA D'ARBRES DE 40 A 80 CM DE
CIRCUMFERÈNCIA, INCLOSA LA RECOLLIDA DE BRANQUES,
CÀRREGA SOBRE CAMIÓ, TRANSPORT A ABOCADOR
AUTORITZAT I CÀNON D'ABOCAMENT. AMB UTILITZACIÓ
D'ESCALA MITJANA, MITJANS MANUALS I MECÀNICS I TREPA DE
SEGURETAT SI FÒS NECESSÀRIA (P - 80)

69,24 19,000 1.315,56

2 FR57UAA2 U RETIRADA D'ARBRE DE 1ª I 2ª CATEGORIA, INCLÒS TRANSPÒRT
AL LLOC INDICAT PER LA D.F. (P - 74)

289,64 1,000 289,64

3 FR52U130 U TRASPLANTAMENT D'ARBRE DE 2ª CATEGORIA, DE 40 A 80 CM
DE PERÍMETRE, PER A 3 O MÉS UNITATS (P - 73)

177,04 1,000 177,04

4 FRJ1U040 M2 PODA DE CONTENCIÓ D'ARBUSTS DE MÉS D'1,5 M D'ALÇÀRIA,
INCLOSA LA RECOLLIDA DE BRANQUES, CÀRREGA SOBRE
CAMIÓ, TRANSPORT A ABOCADOR AUTORITZAT I CÁNON
D'ABOCAMENT (P - 81)

12,68 5,000 63,40

5 FRVEA000 M2 EXTRACCIÓ I RETIRADA D'ARBUSTES EN GENERAL, INCLOUSA
L'EXTRACCIÓ DE LA SOCA, CÀRREGA SOBRE CAMIÓ I
TRANSPORT A ABOCADOR AUTORITZAT (INCOU CÀNON
D'ABOCAMENT). AMB UTILITZACIÓ DE MITJANS MANUALS I
MECÀNICS. (P - 82)

1,52 125,000 190,00

TOTAL Titol 3 01.40.41 2.035,64

Obra 01 Pressupost JARDINS CASA BLOC

Capítol 40 JARDINERIA

Titol 3 42 PLANTACIÓ D'ARBRAT

euros
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1 FR2GU010 U EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE DIMENSIONS 0,8X0,8X1
M, AMB MITJANS MANUALS, CÀRREGA DE LES TERRES
SOBRANTS MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, TRANSPORT A
ABOCADOR AUTORITZAT, CÀNON D'ABOCAMENT I COL·LOCACIÓ
AL FONS DEL SOT DE GRAVES I GEOTÈXTIL (P - 67)

128,34 1,000 128,34

2 FR3P1131 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A JARDINERIA
VEGETAL ADOBADA, EN SACS DE 30 L, AMB MITJANS MANUALS
(P - 68)

184,60 0,800 147,68

3 FR63U320 U PLANTACIÓ D'ARBRE EXEMPLAR DE 6 M D'ALÇÀRIA AMB
MITJANS MECÀNICS I MANUALS (P - 75)

356,97 1,000 356,97

4 FR82UC20 U TUTOR PER A CACTÀCIES DE 151 A 200 CM D'ALÇÀRIA VISTA,
COL.LOCAT (P - 79)

34,55 2,000 69,10

5 FR476458 U SUBMINISTRAMENT POPULUS NIGRA ITALICA (POLLANCRE) DE
30 A 35 CM DE PERIMETRE, AMB L'ARREL NUA (P - 70)

109,77 1,000 109,77

TOTAL Titol 3 01.40.42 811,86

Obra 01 Pressupost JARDINS CASA BLOC

Capítol 40 JARDINERIA

Titol 3 43 PLANTACIÓ D'ARBUSTOS

1 FR115021 M2 ESBROSSADA DEL TERRENY AMB ESBROSSADORA DE CAPÇAL
DE SERRA, PER A UNA ALÇÀRIA DE BROSSA DE 40 A 70 CM, I UN
PENDENT INFERIOR AL 25 % (P - 65)

0,44 125,000 55,00

2 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE
FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS (P - 5)

50,69 62,500 3.168,13

3 FR3P1131 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A JARDINERIA
VEGETAL ADOBADA, EN SACS DE 30 L, AMB MITJANS MANUALS
(P - 68)

184,60 15,625 2.884,38

4 FR3PU811 M2 APORTACIO I INCORPORACIO D'ESCORÇA DE PI, A GRANEL,
AMB MITJANS MANUALS, PER A UN GRUIX APROXIMAT DE 5 CM
(P - 69)

3,34 125,000 417,50

5 FR4A6812 U SUBMINISTRAMENT DE PITOSPOR (PITTOSPORUM TOBIRA) DE 1
A 1,2 M D'ALÇARIA, EN CONTENIDOR (P - 71)

7,67 250,000 1.917,50

6 FR661211 U PLANTACIÓ D'ARBUST D'ALÇÀRIA 0,6 A 1,2 M, AMB MITJANS
MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 25 % (P - 76)

4,90 250,000 1.225,00

7 FR4F2550 U SUBMINISTRAMENT CISSUS ANTARCTICA (P - 72) 4,17 30,000 125,10

8 FR66UP10 U PLANTACIO D'ARBUST I PLANTA ENFILADISSA, AMB MITJANS
MANUALS (P - 77)

2,70 30,000 81,00

TOTAL Titol 3 01.40.43 9.873,61

Obra 01 Pressupost JARDINS CASA BLOC

Capítol 40 JARDINERIA

Titol 3 44 ARBRAT EXISTENT

1 FR3PU811 M2 APORTACIO I INCORPORACIO D'ESCORÇA DE PI, A GRANEL,
AMB MITJANS MANUALS, PER A UN GRUIX APROXIMAT DE 5 CM
(P - 69)

3,34 185,500 619,57

2 FR82U010 U PROTECCIÓ D'ARBRES AMB ELEMENTS DE FUSTA DE 1,2 A 1,8 M
D'ALÇÀRIA (P - 78)

28,84 18,000 519,12

euros

Pressupost d´actuació unitària. Districte 9. Espais Verds.
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TOTAL Titol 3 01.40.44 1.138,69

Obra 01 Pressupost JARDINS CASA BLOC

Capítol 90 SEGURETAT I SALUT

1 X1211000 U PARTIDA DE SEGURETAT I SALUT (P - 0) 5.570,00 1,000 5.570,00

TOTAL Capítol 01.90 5.570,00

(*) Branques incompletes

euros



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUM DEL PRESSUPOST





Pressupost d´actuació unitària. Districte 9. Espais Verds.
JARDINS CASA BLOC

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 3: Titol 3 Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 3 01.10.11  ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES 63.295,99

Titol 3 01.10.12  PAVIMENTS 71.211,59

Titol 3 01.10.13  SENYALITZACIÓ 4.717,80

Titol 3 01.10.14  REBESTIMENTS 3.095,75

Titol 3 01.10.15  MOBILIARI 7.717,85

Capítol 01.10  OBRA CIVIL 150.038,98

Titol 3 01.20.21  ENLLUMENAT 1.600,00

Titol 3 01.20.22  REG 36.350,29

Titol 3 01.20.23  FONTS 0,00

Titol 3 01.20.24  SERVEIS AFECTATS 0,00

Titol 3 01.20.25  DRENATGE 65.856,05

Capítol 01.20  INFRAESTRUCTURES 103.806,34

Titol 3 01.30.31  RETIRADA MOBILIARI 0,00

Titol 3 01.30.32  INSTAL·LACIÓ NOU MOBILIARI 0,00

Capítol 01.30  MOBILIARI 0,00

Titol 3 01.40.41  ESPORGUES I RETIRADA D'ARBRES, ARBUSTOS I SOQUES 2.035,64

Titol 3 01.40.42  PLANTACIÓ D'ARBRAT 811,86

Titol 3 01.40.43  PLANTACIÓ D'ARBUSTOS 9.873,61

Titol 3 01.40.44  ARBRAT EXISTENT 1.138,69

Capítol 01.40  JARDINERIA 13.859,80

Titol 3 01.60.61  ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES 0,00

Titol 3 01.60.62  PAVIMENTS 0,00

Titol 3 01.60.63  TANCAMENT 0,00

Titol 3 01.60.64  JOCS 0,00

Titol 3 01.60.65  MOBILIARI URBÀ I ALTRES 0,00

Titol 3 01.60.66  SENYALITZACIÓ 0,00

Capítol 01.60  ÀREA JOCS INFANTILS 0,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
267.705,12

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.10  OBRA CIVIL 150.038,98

Capítol 01.20  INFRAESTRUCTURES 103.806,34

Capítol 01.30  MOBILIARI 0,00

Capítol 01.40  JARDINERIA 13.859,80

Capítol 01.60  ÀREA JOCS INFANTILS 0,00

Capítol 01.90  SEGURETAT I SALUT 5.570,00

Obra 01 Pressupost JARDINS CASA BLOC 273.275,12

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
273.275,12

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost JARDINS CASA BLOC 273.275,12

273.275,12

euros

Pressupost d´actuació unitària. Districte 9. Espais Verds.
JARDINS CASA BLOC

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 2

euros



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÚLTIM FULL 

 



 

 

 

 

 

 

 



Pressupost d´actuació unitària. Districte 9. Espais Verds.
JARDINS CASA BLOC

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ......................................................................... 273.275,12

13 % Benefici Industrial SOBRE 273.275,12...................................................................... 35.525,77

6 % Despeses Generals SOBRE 273.275,12..................................................................... 16.396,51

Subtotal 325.197,40

21 % IVA SOBRE 325.197,40............................................................................................. 68.291,45

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 393.488,85

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( TRES-CENTS NORANTA-TRES MIL QUATRE-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-CINC
CENTIMS )
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1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

1.1  Objecte de l’actuació 

 

L’objecte del present projecte és l’actuació de Manteniment Integral dintre del Pla de Manteniment 

Integral de l’espai públic en el període 2012 - 2015 del Carrer de L’Arc de Sant Sever, al barri del Camp 

de l’Arpa del Clot del Districte de Sant Martí de la ciutat de Barcelona. 

 

L’actuació ve motivada per la manca en aquest tram de carrer d’una xarxa pública de clavegueram 

d’aigües brutes i d’embornals de recollida d’aigües pluvials, amb els corresponents problemes 

funcionals i de manteniment que suposa aquest fet. Aprofitant que s’haurà de demolir gran part de la 

vorera i la calçada per executar la nova xarxa de sanejament, es renovarà el paviment de les voreres i 

de la calçada, que presenta actualment zones envellides i voreres extremadament estretes. Es proposa 

generar una plataforma única amb un únic tipus de paviment a causa de la reduïda secció del carrer.  

 

Es renovarà l’enllumenat canviant les lluminàries actuals de façana per altres amb tecnologia led i es 

soterraran els creuaments existents de línies aèries. 

 

 

1.2  Descripció de l’estat actual 

 

L’àmbit d’actuació comprèn el carrer de l’Arc de Sant Sever a tota la seva longitud (carrer en atzucac 

des del carrer de València), de 55 m de longitud, fins i tot un colze al final del carrer) i un ample entre 

façanes de 4,3 m que suposa una superfície d’actuació de 231 m2. 

 

La secció actual es composa de dues voreres i calçada segregada. Les voreres estan pavimentades 

amb panot de quatre pastilles costat Besòs i paviment de formigó costat Llobregat, delimitades amb 

vorada de pedra, amb una amplada de 0,60 m variable al costat Llobregat i de 0,50 m al costat Besòs. 

La calçada, és d’aglomerat asfàltic i fa 3,2 m d’ample, no disposa de línies de rigola i consta d’un carril 
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de circulació. La trobada amb el carrer de València, amb vorera passant de panot, es realitza amb un 

gual de granit de 60 cm per a pujar i baixar de la vorera.  

 

Actualment hi ha diverses línies aèries de baixa tensió i d’enllumenat públic creuant el passatge, que 

pengen de palometes a les façanes i d’un pal de formigó a la vorera del carrer de València.  

 

L’enllumenat és de façana amb lluminàries antigues de tipus vial STR i s’ubica, a la façana del costat 

Besòs. 

 

El carrer no disposa en aquests moments de xarxa de clavegueram, i per tant no hi ha embornals ni 

col·lector. 

 

 

1.3  Descripció de l’actuació 

 

L’actuació a realitzar consisteix en l’execució d’una nova xarxa de sanejament (col·lector circular de 

diàmetre 600 mm i embornals), la renovació del paviment de vorera i de calçada formant una 

plataforma única, el soterrament de línies aèries de baixa tensió i d’enllumenat, i la renovació de 

l’enllumenat de façana amb noves lluminàries amb òptica led. 

 

La nova geometria de la plataforma única serà una secció en “V”, amb la recollida d’aigües a l’eix de la 

calçada. Tot el carrer es pavimentarà amb el mateix tipus de paviment sense diferenciar calçada ni 

voreres a causa de la seva reduïda amplada. Es farà servir llamborda de formigó prefabricat de color 

negre de 20x10x8 cm.  

 

A la memòria constructiva (apartat 2 de la present memòria) es descriu amb detall la proposta. 

 

 

1.4  Tasques i terminis d’execució de les obres 

 

Les principals tasques que s’engloben dintre de la present obra, seran, sense caràcter limitatiu: 

 

• Retirada de la senyalització vertical. 

• Enderrocs i moviments de terres a les voreres i la calçada. 

• Execució del col·lector i dels embornals. 

• Execució de canalització de serveis. 

• Pavimentació. 

• Senyalització vertical. 

• Instal·lació de nou enllumenat 

• Soterrament de les línies aèries. 

 

Per l’execució d’aquestes actuacions es preveu un termini inicial de tres mesos, tenint en compte que 

l’obra s’haurà d’executar obligatòriament segons els condicionants d’execució que s’imposin des del 

Comitè d’Obres de la ciutat de Barcelona. Condicionants que en principi s’han de preveure que seran 

d’execució en vàries subfases, deixant sempre el vial en ús pels veïns, vehicles i vianants, a no ser que 

el Comitè d’Obres doni permís per altre tipus d’execució.  

 

El termini dependrà de les unitats d’obra, els rendiments per l’execució d’aquestes unitats i els 

imprevistos que per causes diverses (climatologia, etc.) es puguin presentar. 

 

 

1.5  Pressupost 

 

El total de pressupost de contracte amb IVA puja a la quantitat de DOS-CENTS VUITANTA-QUATRE 

MIL TRES-CENTS DISSET EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS (284.317,52 €). 
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2. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

2.1  Desconstrucció i moviments de terra 

 

Les obres de desconstrucció del carrer inclouen el desmuntatge de la instal·lació complerta de 

l’enllumenat de façana i de la senyalització vertical, i la demolició del paviment de vorera i calçada. De 

manera prèvia a l’inici del treballs de demolició, es realitzaran les cales necessàries per identificar els 

serveis i altres punts soterrats d’interès. 

 

Els treballs de moviment de terres engloben l’excavació de les rases de serveis (soterrament de les 

línies aèries i nova canalització de telecomunicacions), i l’excavació pels creuaments de serveis i de les 

rases necessàries per les connexions d’embornals i claveguerons. 

 

Tant en el cas de les voreres com de la calçada, es demolirà la fondària suficient per que hi càpiguen 

els 20 cm de formigó, el morter d’assentament i la peça de llamborda de formigó comptat que la nova 

rasant tindrà un 2% de pendent transversal cap a l’eix del carrer. Per sota d’aquesta cota només 

s’hauran d’excavar les rases per les canalitzacions de serveis i les rases pel col·lector i les connexions 

relacionades. 

 

 

2.2  Paviments 

 

Després de la remodelació, el carrer quedarà en plataforma única amb secció en “V” amb una pendent 

del 2% cap a l’eix de calçada. Tota la secció es pavimentarà amb llamborda de formigó prefabricat de 

color negre de 20x10x8 cm sense diferenciar voreres ni calçada a causa de la reduïda amplada del 

carrer. Les llambordes es col·locaran a truc de maceta sobre una base d’assentament de 2-3 cm de 

morter pastat, que a l’hora anirà sobre una base de 20 cm de formigó en massa HM-20. Abans 

d’estendre el formigó s’haurà de preparar el terreny, compactant les terres a un 95 % del PM. Les 

peces es col·locaran a trencajunts, perpendiculars a l’eix de la calçada.  

 

A l’eix de la calçada es col·locaran tres fileres de les mateixes llambordes de formigó col·locades a 

trencajunts en el sentit de l’eix, que actuaran a mode de rigola, encabint els embornals de la recollida 

d’aigües pluvials.  

 

La secció de la calçada queda, per tant, de 2 m a cadascun dels costats de la rigola, l'amplària de la 

qual és de 30 cm. 

 

El morter d’assentament s’enriquirà amb un producte d’altes prestacions que acceleri el fraguat del 

mateix i millori l’adherència de les peces tipus “Sika Visco Bond” o similar. L’arrejuntat de les peces es 

realitzarà mitjançant una beurada líquida amb un altre producte específic per evitar el rentat de les 

juntes tipus “Sika Pave Fix Plus” o similar. 

 

El tram de vorera passant del carrer de València que es necessari demolir per col·locar el col·lector de 

sanejament es reposarà amb el mateix paviment de la vorera existent (panot de quatre pastilles), també 

es reposarà el gual de granit de 60 cm existent actualment. La nova plataforma única del carrer de l’Arc 

de Sant Sever enrasarà amb aquesta vorera passant.  

 

 

2.3  Clavegueram i drenatges 

 

Al carrer de l’Arc de Sant Sever s’executarà un col·lector no visitable de secció circular de diàmetre 600 

mm, de PVC llis tipus teula i classe resistent SN-4. El nou col·lector es construirà entre el col·lector 

tipus T98D existent al carrer de València i el final del atzucac. La cota i els pendents del nou col·lector 

aniran determinats per les cotes del col·lector existent, on desguassarà el nou col·lector. 

 

El col·lector anirà envoltat d’un dau de formigó HM-20 amb un recobriment de 20 cm del tub. La rasa 

s’omplirà amb material adequat, que podrà ser provinent de la pròpia excavació de la rasa si té la 

qualitat suficient, en tongades de 25 cm com a màxim, que es compactaran al 95% del PM. Si el 

material existent no és suficientment bo s’haurà d’aportar el material de reblert. 
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On el nou col·lector intercepta el col·lector existent, es col·locaran pous de registre, així com al propi 

carrer de l’Arc de Sant Sever, on es construiran pous de registre amb una interdistància màxima de 40 

m entre ells. Els pous de registre seran prefabricats de formigó o executats in situ de totxo massís i la 

secció del pou serà quadrada, amb un pas interior de 70x70 cm. La tapa del pou serà de fosa dúctil 

amb marc aparent. 

 

Els claveguerons particulars existents s’hauran de connectar al nou col·lector. Per localitzar-los, ja que 

no surten grafiats als plànols de servei i no solen estar registrats, el contractista haurà de passar una 

càmera de TV pel col·lector privat actual, en cas d’haver-hi un col·lector privat, parlar amb els veïns per 

intentar obtenir informació o realitzar qualsevol altre actuació necessària per poder-los localitzar. La 

connexió dels claveguerons al nou col·lector es farà interceptant el clavegueró amb un tub de PVC de 

300 mm de diàmetre interior tipus teula SN-4 a la sortida de l’edifici. El tub de PVC es connectarà al 

col·lector mitjançant una peça tipus “clip”, sense registrar la connexió en superfície. 

 

Els baixants per l’aigua de pluja dels edificis també s’hauran de connectar al col·lector mitjançant el 

mateix procediment que els claveguerons.  

 

Els embornals s’ubicaran a la rigola situada al centre del carrer. Es col·locarà un embornal aigües 

amunt de cada pou. Els embornals tindran una caiguda mínima de 1,5 m, i una secció interior de 50x30 

cm. Podran ser prefabricats de formigó o s’executaran in situ amb totxo massís. La reixa serà de fosa 

dúctil model Ciutat Vella. Els embornals es connectaran a la part inferior dels pous de registre del 

col·lector amb un tub tipus teula de diàmetre interior 400 mm i classe resistent SN-4.  

 

Tant les reixes com les tapes dels pous seran de classe resistent D-400 com a mínim i compliran amb 

les especificacions de l’Ajuntament de Barcelona. 

 

 

 

 

2.4  Enllumenat públic i F.O. 

 

L’enllumenat actual consisteix en lluminàries de façana antigues tipus vial STR, ubicades a la façana 

del costat Besòs. Aprofitant l’actuació, es renovarà totalment la instal·lació d’enllumenat col·locant 

lluminàries noves d’òptica led, també de façana. Les lluminàries s’ubicaran segons les interdinstàncies 

que es marquin en l’estudi lumínic que es lliurarà abans de l’obra, i hauran de complir els criteris de 

compatibilitat amb els arbres que marqui el criteri de l’Ajuntament de Barcelona, aconseguint el màxim 

rendiment i uniformitat dels equips instal·lats. 

 

Es farà servir el model de projector rectangular de leds tipus PRQ, TST, TOP o similar amb fixació a la 

façana. S’hauran d’instal·lar amb tots els components i accessoris (inclòs drivers amb el software en 

cadascuna de les lluminàries i en el seu node corresponent) per poder controlar-les des del quadre 

mitjançant un regulador de flux. La potència a instal·lar i el nº de leds de la lluminària es definirà en 

l’estudi lumínic, així com la interdistància entre els projectors.  

 

La nova instal·lació es connectarà, si és possible, a les lluminàries existents. Un cop finalitzada i en 

funcionament la nova instal·lació, es retiraran els fanals de façana i el cablejat aeri i grapat a façana de 

la instal·lació anterior. S’haurà de legalitzar la nova instal·lació i verificar els nous punts de llum. 

 

Aprofitant la xarxa i canalització de l’enllumenat es planteja i dissenya una xarxa de fibra òptica com 

aportació a la creació de la smart city. Aquesta xarxa servirà per el desplegament de diversos sensors 

segons evolucioni els estàndards de col·locació dels mateixos. Aquesta xarxa s’haurà de connectar a 

nodes de fibra òptica propers a la zona d’actuació. 

 

Es crearà nova xarxa de fibra òptica fent rasa exclusiva. Es disposaran dos tubs corrugats de 90mm 

per al desplegament de la F.O. i alimentació elèctrica necessària per als sensors. Es disposaran 

arquetes en els extrems de l’actuació com en punts intermedis tant per fer possible la connexió en 

punta con la col·locació de sensors, tant si són a punts de llums existents com suports específics per a 

sensors. A l’hora de l‘execució es tindran en compte les curvatures de la traça degut a les limitacions 

del radi de gir de la fibra òptica. 
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2.5  Obra civil: murs, murets, escales, rampes 

 

La geometria i les característiques del carrer no fa necessària a priori l’execució de cap tipus d’obra civil 

tipus mur, escales, rampes, etc. 

 

 

2.6  Mobiliari 

 

A causa de la reduïda amplada del carrer de l’Arc de Sant Sever no es col·locaran cap tipus de 

mobiliari urbà, però es col·locaran papereres model Barcelona a la unió amb el carrer de Valencia. 

 

 

2.7  Jardineria 

 

No es preveu cap actuació de jardineria al carrer de l’Arc de Sant Sever. 

 

 

2.8  Senyalització 

 

En general, es reposarà la senyalització existent abans de les obres, adaptant-la a la nova geometria i 

funcionalitat del carrer. 

 

Es seguiran en tot moment les indicacions del “Manual de senyalització urbana per a la ciutat de 

Barcelona” pel que fa a les característiques i la tipologia de la senyalització a col·locar. La senyalització 

definitiva es consensuarà amb la Guàrdia Urbana. 

 

 

2.9  Xarxa de reg 

 

Al no realitzar-se cap plantació nova, no serà necessari executar una xarxa de reg. 

 

 

2.10 Actuacions sobre Serveis afectats.  
 

2.10.1 Soterrament de línies 

 

Per poder executar el soterrament de les línies aèries de baixa tensió, s’executaran a la zona del carrer 

més pròxima a les façanes (ja que no hi ha voreres) canalitzacions de 40x80 cm de fondària, amb dos 

tubs de PVC corrugat de 160 mm a la part inferior i 2 tubs de 90 mm (per aprofitar per passar algun 

altre servei) a la part superior de la rasa. A sobre dels dos tubs de 160 mm, que són per on passaran 

els cables de companyia, es col·locarà una placa d’advertència de risc elèctric. La rasa es reomplirà 

amb sorra d’aportació, fins a la cota inferior de la base de formigó de la vorera. Als creuaments de 

calçada, la rasa serà de 50x100 cm de fondària, i formigonant l’entorn dels tubs corrugats. En el cas de 

no poder respectar les fondàries mínimes indicades al Reglament de Baixa Tensió per presència 

d’altres serveis o per altres motius, s’hauran de protegir els tubs corrugats amb una protecció 

mecànica, consistent en una xapa metàl·lica de 5 mm de gruix com a mínim. 

 

Als extrems de l’actuació es faran conversions aeri–subterrànies mitjançant tubs galvanitzats per 

passar del nou tram soterrat als tram fora de l’àmbit d’obra en aeri. 

 

L’empresa contractista haurà de col·laborar amb la companyia elèctrica, que serà qui farà les tasques 

de cablejat, connexions, descàrrec i retirada de la instal·lació actual, etc. en les feines d’obra civil, com 

poden ser l’execució de peanyes per la col·locació d’armaris de distribució urbana, o la realització de 

cales per les escomeses dels edificis. Els tubulars per les conversions i les caixes elèctriques els 

subministrarà l’empresa constructora, però les col·locarà i instal·larà la companyia de servei. 
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2.10.2 Soterrament de línies de telefonia 

 

Per poder executar el soterrament de les línies aèries de de telefonia, l’empresa contractista executarà 

l’obra civil de canalitzacions i arquetes que defineixi la Companyia de Telefonia. Les canalitzacions 

consistiran en dos tubs de PVC de 110 mm de diàmetre per la xarxa soterrada, i de dos tubs de PVC 

de 63 mm per a les escomeses als habitatges. En ambdós casos, es formigonarà el prisma, generant 

una secció de 45x27 cm en el primer cas i de 30x18,3 cm en el segon cas. La part superior d’aquest 

prisma formigonat quedarà a una fondària de 45 cm en vorera i de 60 cm en calçada. La resta de 

secció de la canalització es podrà reomplir amb terrenys procedents de la pròpia excavació. Les 

arquetes seran tipus M (30x30 cm interiors), D (90x109 cm interiors) o H (80x110 cm interiors), amb les 

mides i característiques especificades per Companyia, i s’ubicaran d’acord amb els plànols facilitats per 

Companyia. Podran ser prefabricades o fabricades in situ. 

 

A diferència del soterrament de la baixa tensió, no es podrà aprofitar la mateixa canalització per passar 

el cablejat de l’enllumenat. 

 

Un cop executada l’esmentada obra civil, la Companyia de Telefonia es farà càrrec de l’obra mecànica 

del soterrament, consistent en el cablejat de la nova xarxa, les conversions i connexions a habitatges, i 

la retirada de la instal·lació antiga (cablejat, postes si procedeix, etc.). En el cas del servei de Telefonia, 

al executar-se arquetes, no caldrà que l’empresa constructora executi cales per facilitar les feines de la 

Companyia de servei. La Companyia també s’encarregarà de l’obra civil relacionada amb la retirada de 

l’antiga instal·lació, com pot ser la reposició de paviment un cop retirat un pal. 

 

 

2.10.3 Serveis afectats 

 

Abans de començar cada obra, el contractista haurà de sol·licitar a totes les companyies que tinguin 

serveis a l’àmbit d’actuació els plànols de serveis afectats actualitzats. Tot i que als projectes executius 

s’incloguin els plànols corresponents, aquests tenen una validesa temporal limitada i per aquest motiu 

el contractista, per major seguretat, els haurà de tornar a sol·licitar a cada companyia. 

 

A l’inici de les obres, es faran les cales necessàries per tenir perfectament ubicats aquests serveis i 

evitar afectar-los durant les obres. 

 

En general, es seguirà el criteri de no afectar els serveis existents al carrer, però quan sigui 

imprescindible desviar algun servei, la Direcció Facultativa contactarà amb la companyia de serveis 

corresponents per fer la sol·licitud de desafecció, i la companyia donarà resposta amb la solució 

proposada. El contractista realitzarà l’obra civil necessària (si es requereix), i la companyia de serveis 

portarà a terme la obra mecànica o tota l’actuació en funció del cas. El contractista abonarà a la 

companyia de serveis el càrrec econòmic de la desafecció, i l’Ajuntament li abonarà en la següent 

certificació. 

 

Barcelona, Novembre de 2012 
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PRESSUPOST 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMIDAMENT





Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Carrer Arc de Sant Sever ,
carrer en atzucat des del carrer València.

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST ARC DE SANT SEVER
Subobra 10  TREBALLS PREVIS

1 F121U104 M2 LLOGUER DIARI DE BASTIDA METAL.LICA DE LLOGUER EN MODULS DE 5 M2, PER A PETITES
SUPERFICIES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Nº, Moduls M2, Mòduls Dies de lloguer

2 6,000 5,000 35,000 1.050,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.050,000

Obra 01 PRESSUPOST ARC DE SANT SEVER
Subobra 20  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES
Capitol 21  VORERES

1 F21L4JA3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, IGUAL O SUPERIOR A 10 M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO,
DE 10 A 15 CM DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) %

3 Vorera Llobregat 55,000 0,600 0,500 16,500 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Besòs 55,000 0,600 0,500 16,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 33,000

2 F21L4JE3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15
CM DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Trobada carrer extrem actuació 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

4 Trobada façana 55,000 0,200 2,000 22,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 52,000

3 F21L4JC4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, SUPERIOR A 50 M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15
CM DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT
SOBRE RETROEXCAVADORA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) %

3 Vorera Llobregat 55,000 0,600 0,500 16,500 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Besòs 55,000 0,600 0,500 16,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 33,000

4 F21PV045 M DEMOLICIO COMPLETA DE VORADA I BASE DE FORMIGO MÉS DE 20M DE LLARG

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#
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3 Vorera Llobregat 55,000 55,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Besòs 55,000 55,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 110,000

5 F21PV047 M DEMOLICIÓ COMPLETA DE VORADA INFERIOR A 5M  I BASE DE FORMIGÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

3 Trobada carrer extrem actuació 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

6 F21PV057 M DEMOLICIO <5M DE RIGOLA DE PANOTS I BASE DE FORMIGO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

3 Vorera Llobregat 55,000 55,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Besòs 55,000 55,000 C#*D#*E#*F#

5 Trobada carrer extrem actuació 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 120,000

7 F2192C04 M DEMOLICIÓ DE GUAL DE FORMIGÓ COL.LOCAT SOBRE FORMIGÓ AMB MITJANS MECÀNICS I AJUDES
MANUALS, I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Existents 1,000 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

8 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

2 Vorera Besòs 55,000 0,600 0,250 1,400 11,550 C#*D#*E#*F#

3 Vorera Llobregat 55,000 0,600 0,250 1,400 11,550 C#*D#*E#*F#

4 Trobada carrer extrem 30,000 0,250 1,400 10,500 C#*D#*E#*F#

6 Vorada costat llobregat 55,000 0,200 0,400 1,400 6,160 C#*D#*E#*F#

7 Vorada costat Besòs 55,000 0,200 0,400 1,400 6,160 C#*D#*E#*F#

8 Vorades trobades 15,000 0,200 0,400 1,400 3,360 C#*D#*E#*F#*2

9 C#*D#*E#*F#*2

10 Rigola costat llobregat 55,000 0,300 0,400 1,400 9,240 C#*D#*E#*F#

11 Rigola costat Besòs 55,000 0,300 0,400 1,400 9,240 C#*D#*E#*F#

12 Rigola trobades 15,000 0,300 0,400 1,400 5,040 C#*D#*E#*F#*2

TOTAL AMIDAMENT 72,800

9 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

2 Vorera llobregat 55,000 0,600 0,250 1,400 11,550 C#*D#*E#*F#
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3 Vorera Besòs 55,000 0,600 0,250 1,400 11,550 C#*D#*E#*F#

4 Trobada Carrer extrem 30,000 0,250 1,400 10,500 C#*D#*E#*F#

6 Vorada costat Llobregat 55,000 0,200 0,400 1,400 6,160 C#*D#*E#*F#

7 Vorada costat Besòs 55,000 0,200 0,400 1,400 6,160 C#*D#*E#*F#

8 Vorades trobades 15,000 0,200 0,400 1,400 3,360 C#*D#*E#*F#*2

9 C#*D#*E#*F#*2

10 Rigola costat Llobregat 55,000 0,300 0,400 1,400 9,240 C#*D#*E#*F#

11 Rigola costat Besòs 55,000 0,300 0,400 1,400 9,240 C#*D#*E#*F#

12 Rigola trobades 15,000 0,300 0,400 1,400 5,040 C#*D#*E#*F#*2

TOTAL AMIDAMENT 72,800

10 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO
DE 12 T, FINS A ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE
L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Vorera Llobregat

4 Vorera Besòs

TOTAL AMIDAMENT 0,000

11 F21QCV03 U ARRENCADA DE PILONES TIPUS 'BARCELONA 93' I CARREGA SOBRE CAMIO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

12 F21CV061 U DESMUNTATGE DE SENYAL VARIABLE PRECEPTIVA, INCLOS EL SEU SUPORT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Senyal triangular 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 Senyal circular 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

13 F21QCV01 U DESMUNTATGE DE PAPERERES DE QUALSEVOL TIPUS I CARREGA SOBRE CAMIO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

14 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO.

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

Obra 01 PRESSUPOST ARC DE SANT SEVER
Subobra 20  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES
Capitol 22  CALÇADA
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1 F21K4AU4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO, >50 M2, FINS A 30 CM DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA,
AMB MARTELL TRENCADOR AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ut

3 Amplada nova calçada 55,000 2,700 148,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 148,500

2 F221C620 M3 EXCAVACIÓ I CÀRREGA DE TERRA PER A CAIXA DE PAVIMENT EN TERRENY DE TRÀNSIT, AMB
MITJANS MECÀNICS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Amplada total calçada 55,000 4,700 0,200 51,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 51,700

3 F9W1V100 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics de 0 a 6 cm, en encaixos aïllats (reparacions), arrencament, inclosos
talls i acabats a tapes i reixes, inclòs càrrega i transport a planta de reciclatge i posterior escombrat i neteja

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Extrems actuacions 5,000 3,000 2,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

4 F9Z1V010 M TALL DE PAVIMENTS DE QUALSEVOL TIPUS AMB DISC DE DIAMANT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ut

3 Trobada carrer extrem actuació 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

5  Rasa col·lector 55,000 1,000 1,000 55,000 C#*D#*E#*F#

7 Connexions embornals 5,000 0,800 6,000 24,000 C#*D#*E#*F#

8 Connexions claveguerons 5,000 0,800 4,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 110,000

5 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj

3 Vorera Llobregat 55,000 0,900 0,200 1,400 13,860 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Besòs 55,000 0,900 0,200 1,400 13,860 C#*D#*E#*F#

6 Connexions embornals 5,000 0,800 0,200 1,400 6,720 C#*D#*E#*F#*6

7 Connexions claveguerons 5,000 0,800 0,200 1,400 4,480 C#*D#*E#*F#*4

TOTAL AMIDAMENT 38,920

6 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj

3 Vorera llobregat 55,000 1,500 0,200 1,400 23,100 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Besòs 55,000 0,800 0,200 1,400 12,320 C#*D#*E#*F#

6 Connexions embornals 5,000 0,800 0,200 1,400 6,720 C#*D#*E#*F#*6

7 Connexions claveguerons 5,000 0,800 0,200 1,400 4,480 C#*D#*E#*F#*4

TOTAL AMIDAMENT 46,620

7 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO
DE 12 T, FINS A ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE
L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj

2 C#*D#*E#*F#

3 Amplada total calçada MBC 55,000 3,400 0,100 1,400 26,180 C#*D#*E#*F#

4 Amplada total calçada base formigó 55,000 3,400 0,200 1,400 52,360 C#*D#*E#*F#

5 Amplada total calçada explanació 55,000 3,400 0,200 1,300 48,620 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 127,160

8 F21N4XC2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE
1 M D'AMPLARIA, AMB MITJANS MECANICS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Calçada resultant 55,000 2,700 148,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 148,500

9 F21N4XA2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A
MAXIM, AMB MITJANS MECANICS, PER A EXECUCIO DE RASES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Colector D600 55,000 1,000 55,000 C#*D#*E#*F#

4 Connexions embornals 5,000 0,800 6,000 24,000 C#*D#*E#*F#

5 Connexions claveguerons 5,000 0,800 4,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 95,000

Obra 01 PRESSUPOST ARC DE SANT SEVER
Subobra 30  PAVIMENTACIÓ
Capitol 31  PAVIMENTACIÓ VORERES

1 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT
REGLEJAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m)
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3 Trobada carrer extrem 15,000 0,300 0,150 0,675 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,675

2 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3 F9E1310N M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A PREU SUPERIOR, COL.LOCAT
A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:0.5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L I
BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Trobada carrer extrem actuació 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

4 F9E11UU2 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PANOT O RAJOLA , <10 M2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Trobada carrer extrem actuació 30,000 0,200 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

5 F961UA23 M >20 M VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA
FI, RECTA, SERRADA MECANICAMENT I FLAMEJADA, DE 30X10 CM, COL.LOCADA SOBRE PAVIMENT O
LLIT DE FORMIGO EXISTENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

TOTAL AMIDAMENT 0,000

6 F961U111 M ENTRE 5 I 20M DE VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO
JASPE, GRA FI, RECTA, ESCAIRADA I BUIXARDADA DE 20X25 CM, COL.LOCADA AMB FONAMENT DE
FORMIGO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Trobada carrer extrem actuació 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

7 F981U015 M EXECUCIÓ GUAL PER A VEHICLES MODEL 60, DINS D'UN CONJUNT D'ACTUACIONS EN UN MATEIX
CARRER, DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA FI, AMB LES
CARES VISTES FLAMEJADES, DE SECCIO 62X30 CM, INCLOS PART PROPORCIONAL DE CAPS DE
REMAT DE 62X40X30 CM CONFORMATS AMB QUART DE CIRCUMFERENCIA DE 40 CM DE RADI,
COL.LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 DE 20 CM DE GRUIX

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

8 F981U027 M EXECUCIÓ GUAL PER A VIANANTS MODEL R-120 ,RECTE, DINS D'UN CONJUNT D'ACTUACIONS AL
MATEIX CARRER , DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, AMB
LES CARES VISTES FLAMEJADES, FORMAT PER RAMPES DE 121.8X40X6 CM, INCLOS:PART
PROPORCIONAL DE CAPS DE REMAT I FORATS PER A PAPERERES I SEMAFOR,DESPLAÇAMENT DE
QUALSEVOL ELEMENT O SERVEI,CANVI DE REIXES DE IMBORNALS,ANUL·LACIÓ
D'IMBORNALS,ENRASSAT DE QUALSEVOL TIPUS DE TAPES, COL.LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGO
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DE RESISTENCIA 15 N/MM2 DE 10 CM DE GRUIX.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Trobada carrer extrem actuació 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

9 F9WZV020 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER A SITUAR A NOVA RASANT DE MARC I REIXES DE DESGUAS EN
OBRES DE RECOBRIMENT ASFALTIC, AMB MAÓ MASSÍS I MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I
ADORMIMENT RÀPID

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Tapas existents 6,000 2,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

10 EEKZ3155 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 420 X 420 X 40
MM I DE 25 KG DE PES, COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L´OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

11 EEKZ3175 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 620 X 620 X 50
MM I DE 52 KG DE PES, COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L´OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

12 F991Z040 U ESCOSSELL QUADRAT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 100X100X20 DE 10 MM DE GRUIX,
FONAMENT I ANELLAT DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

TOTAL AMIDAMENT 0,000

13 F9915322 U RENOVACIÓ D'ESCOSSELL DE FORMIGÓ INCLÒS TOTES LES FEINES DE DEMOLICIÓ I COL·LOCACIÓ,
DE 106X106 CM DE LLUM I 25 CM DE FONDARIA, AMB 4 PECES DE MORTER DE CIMENT DE 113X20X7
CM, D'UN CANTELL BISELLAT, REJUNTADES AMB MORTER MIXT 1:0,5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L I BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

14 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR DE 40X40 CM I 7 CM DE GRUIX, TIPUS
LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

15 F9B4U110 M2 PAVIMENT DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, FLAMEJADA, DE
5 CM DE GRUIX, COL.LOCADA AMB MORTER
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

16 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Trobada carrer extrem actuació 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

17 F991Z030 U ESCOSSELL QUADRAT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 120X80X20 DE 10 MM DE GRUIX,
FONAMENT I ANELLAT DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

TOTAL AMIDAMENT 0,000

18 F9F5U001 M2 PAVIMENT DE LLAMBORDI PREFABRICAT DE FORMIGÓ DE FORMA RECTANGULAR DE 10X20 CM I 8 CM
DE GRUIX, 5 MPA, TIPUS BÉTULO I SMILIAR, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER DE
CIMENT 1:2:10 AMB ´´SIKA VISCO BOND´´ I REJUNTAT AMB BEURADA LQUIDA AMB ´´SIKA PAVE FIX
PLUS´´ O SIMILAR

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST ARC DE SANT SEVER
Subobra 30  PAVIMENTACIÓ
Capitol 32  PAVIMENTACIÓ CALÇADA

1 F9H1V120 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 22 surf 50/70 S, AC 22
surf 35/50S, AC16 surf 50/70 S, AC 16 surf 35/50 S (S-12/20) amb granulat per a rodament i betum asfàltic de
penetració. Està inclòs fins un 5% de reciclat de mescla bituminosa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) dens (Tn/m3)

3 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 0,070 2,400 8,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,400

2 F9H1V140 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, AC 11 surf 50/70 D, AC 11 surf
35/50 D (D-8/10), amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 5% de reciclat
de mescla bituminosa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) dens (Tn/m3)

3 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 0,050 2,400 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

3 F9J1V010 m2 Reg d´imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP (ECI), amb dotació 1,5 kg/m2, neteja del
ferm inclosa
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

4 F9J1V025 m2 Reg d´adherència amb Emulsió bituminosa catiònica termoadherent modificada amb polimers tipus C60BP4
TER o C60BP3 TER (ECR2d-m), amb una dotació d'1 kg/m2, neteja del ferm inclosa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

5 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT
REGLEJAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m)

3 Nova calçada 55,000 4,700 0,200 51,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 51,700

6 F931201J M3 BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98 % DEL PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m)

3 Nova calçada 55,000 4,700 0,150 38,775 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 38,775

7 F227T00F M2 REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ud

3 Nova explanada 55,000 4,700 258,500 C#*D#*E#*F#

5 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 2,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 358,500

8 F9WZV011 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER SITUAR A NOVA RASANT DE MARC I TAPA DE POUS DE
CLAVEGUERES O ALTRES SERVEIS, EN OBRES DE RECOBRIMENT ASFALTIC, AMB MAÓ MASSÍS I
MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I ADORMIMENT RÀPID

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tapes telecomunicacions 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

9 F97422AC M <20M RIGOLA DE 20 CM D'AMPLÀRIA AMB PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE
20X20X4 CM, COL·LOCADES AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA
DE 165 L
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Trobada carrer extrem actuació 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

10 F9HYV050 t Col·locació a l'obra i compactació al 98 % de l'assaig marshall, de mescla bituminosa en calent, en conjunt
d'obres de més de 200 t de material col·locat

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

11 F9HYV060 t Col·locació a l'obra i compactació al 98% de l'assaig marshall, de mescla bituminosa en calent, en conjunt
d'obres de fns a 200 t de material col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) dens (Tn/m3)

3 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 0,070 2,400 8,400 C#*D#*E#*F#

5 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 0,050 2,400 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,400

12 F9HYV200 dia Increment de l'equip d'estesa per a la col·locació a l'obra i compactació al 98% de l'assaig marshall, inclòs
neteja prèvia de la calçada, de qualsevol mescla bituminosa en calent, quan per necessitats administratives es
realitzi en treballs nocturn, dissabtes o festius

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

13 F9F5U001 M2 PAVIMENT DE LLAMBORDI PREFABRICAT DE FORMIGÓ DE FORMA RECTANGULAR DE 10X20 CM I 8 CM
DE GRUIX, 5 MPA, TIPUS BÉTULO I SMILIAR, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER DE
CIMENT 1:2:10 AMB ´´SIKA VISCO BOND´´ I REJUNTAT AMB BEURADA LQUIDA AMB ´´SIKA PAVE FIX
PLUS´´ O SIMILAR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Conjunt del carrer 55,000 4,700 258,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 258,500

Obra 01 PRESSUPOST ARC DE SANT SEVER
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 41  XARXA SANEJAMENT

1 F222V010 M3 EXCAVACIO MANUAL DE CALES EN ZONA DE SERVEIS

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

2 F2229A22 M3 EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I MÉS DE 2 M D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO
CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

3 Nou col·lector carrer 55,000 1,000 2,300 126,500 C#*D#*E#*F#

5 Nou col·lector carrer extrem connexó 10,000 1,000 2,300 23,000 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Pàg.: 11

TOTAL AMIDAMENT 149,500

3 F23167S1 M2 APUNTALAMENT I ESTREBADA DE RASES I POUS DE FINS A 2 M D'AMPLARIA, PER A UNA PROTECCIO
DE MES DEL 30 % I FINS AL 60 %, AMB FUSTA, EN OBRES DE CLAVEGUERAM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) fond (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Nou col·lector carrer 55,000 2,500 2,000 275,000 C#*D#*E#*F#

5 Nou col·lector carrer extrem connexió 10,000 2,500 2,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 325,000

4 F222010P M3 EXCAVACIO DE RASES DE MES DE 0,60 M D'AMPLARIA I FINS A 3 M DE FONDARIA EN TERRES, AMB
MITJANS MANUALS , AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexions embornals 3,000 0,800 1,800 6,000 25,920 C#*D#*E#*F#

4 Connexions claveguerons 3,000 0,800 1,600 4,000 15,360 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 41,280

5 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Nou col·lector carrer 55,000 1,000 55,000 C#*D#*E#*F#

5 Nou col·lector carrer extrem connexió 10,000 1,000 10,000 C#*D#*E#*F#

6 C#*D#*E#*F#

7 Connexions embornals 3,000 0,800 6,000 14,400 C#*D#*E#*F#

8 Connexions claveguerons 3,000 0,800 4,000 9,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 89,000

6 FD7FK576 M TUB DE PVC TIPUS TELUA DE CLASSE RESSISTENT SN-4 DE 630 MM DE DIÀMETRE I PART
PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIONS , COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Nou col·lector carrer 55,000 55,000 C#*D#*E#*F#

5 Nou col·lector carrer extrem connexió 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 65,000

7 FD12PC0S M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE PARET MASSISA, DE D=315 MM, DE PN 6 BAR I SN4 (4KN/M2)
SEGONS NORMA UNE-EN-53962, EN SOLERA DE 10 CM I REBLERT FINS A 10 CM SOBRE EL TUB AMB
FORMIGÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ut
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2 C#*D#*E#*F#

3 Connexions claveguerons 3,000 4,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

8 FD12PD0S M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE PARET MASSISA, DE D=400 MM, DE PN 6 BAR I SN4 (4KN/M2)
SEGONS NORMA UNE-EN-53962, EN SOLERA DE 10 CM I REBLERT FINS A 10 CM SOBRE EL TUB AMB
FORMIGÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexions embornals 3,000 6,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

9 FD1ZV016 U CONNEXIO DE CLAVEGUERO O EMBORNAL A COL.LECTOR TOT INCLÒS AMB TUB D=400MM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Connexions embornals 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

4 Connexions claveguerons 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

5 Connexions a col·lectors carrers extres 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

10 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT
REGLEJAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Nou col·lector carrer 55,000 1,000 1,000 55,000 C#*D#*E#*F#

4 tub DN630 55,000 -,312 -17,16 C#*D#*E#*F#

6 Nou col·lector carrer extrem connexió 10,000 1,000 1,000 10,000 C#*D#*E#*F#

7 Dau formigó 10,000 1,000 1,000 -,312 -3,12 C#*D#*E#*F#

9 Base calçada col·lector 55,000 1,000 0,200 11,000 C#*D#*E#*F#

10 Base calçada embornals 3,000 0,800 0,200 6,000 2,880 C#*D#*E#*F#

11 Base calçada claveguerons 3,000 0,700 0,200 4,000 1,680 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,280

11 F2A15000 M3 SUBMINISTRAMENT DE TERRA ADEQUADA D'APORTACIÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Nou col·lector carrer 55,000 1,000 2,200 121,000 C#*D#*E#*F#

4 Dau formigó 55,000 1,000 1,000 55,000 C#*D#*E#*F#

6 Nou col·lector carrer extrem connexió 10,000 1,000 2,200 22,000 C#*D#*E#*F#

7 Dau formigó 10,000 1,000 1,000 10,000 C#*D#*E#*F#

8 C#*D#*E#*F#
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9 Connexions embornals 3,000 0,800 1,800 6,000 25,920 C#*D#*E#*F#

10 Dau formigó -3 0,800 0,800 6,000 -11,52 C#*D#*E#*F#

12 Connexions claveguerons 3,000 0,700 1,600 4,000 13,440 C#*D#*E#*F#

13 Dau formigó -3 0,700 0,700 4,000 -5,88 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 229,960

12 F228A60F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0.6 I FINS A 1.5 M, AMB MATERIAL ADEQUAT,
EN TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 98 % PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Nou col·lector carrer 55,000 1,000 2,200 121,000 C#*D#*E#*F#

4 Dau formigó 55,000 1,000 1,000 55,000 C#*D#*E#*F#

6 Nou col·lector carrer extrem connexió 10,000 1,000 2,200 22,000 C#*D#*E#*F#

7 Dau formigó 10,000 1,000 1,000 10,000 C#*D#*E#*F#

9 Connexions embornals 3,000 0,800 1,800 6,000 25,920 C#*D#*E#*F#

10 Dau formigó -3 0,800 0,800 6,000 -11,52 C#*D#*E#*F#

12 Connexions claveguerons 3,000 0,700 1,600 4,000 13,440 C#*D#*E#*F#

13 Dau formigó -3 0,700 0,700 4,000 -5,88 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 229,960

13 F222S010 M3 EXCAVACIO DE POU AILLAT DE SECCIO FINS A 1 M2 I DE MES DE 7 M I MENYS D'11 M DE FONDARIA,
EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS, INCLOSES LES FEINES D'EXTRACCIO I CARREGA MANUAL. ,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Pous col·lector 1,500 1,500 2,300 2,000 10,350 C#*D#*E#*F#

5 Caixes embornals 1,500 1,000 1,300 6,000 11,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,050

14 FDD2S010 M PARET PER A POU QUADRAT DE 70 X 70 CM DE SECCIO INTERIOR, DE 14 CM DE GRUIX DE MAO
CALAT, ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:6, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T fond (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Pous col·lector 2,500 2,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

15 FD5JV010 M POU PER A AIGUES PLUVIALS, EMBORNAL, DE 70X30 CM DE SECCIO INTERIOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T fond (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Caixes embornals 1,500 6,000 9,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 9,000

16 FD1AUU20 U SUBMINISTRAMENT DE MARC APARENT RODÓ I TAPA PER A POU DE REGISTRE DE FOSA DUCTIL,
CLASES D400, HOMOLOGADA COM A MODEL BARCELONA 2-400

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Pous col·lector 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

17 FD1BS010 U BASTIMENT I REIXA TIPUS AJUNTAMENT DE BARCELONA, DE FOSA DUCTIL PER A EMBORNAL DE 70 X
30 CM, DE CARREGA DE TRENCAMENT SUPERIOR A 25 T SEGONS LES NORMES UNE 41-300-87 I
EN-124, COL.LOCADA AMB MORTER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Reixes embornals 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

18 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T volum (m3) esponj

2 C#*D#*E#*F#

3 Rases conex. embornals i clavegueron 149,500 1,300 194,350 C#*D#*E#*F#

4 Pous i embornals 64,777 1,300 84,210 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 278,560

19 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T volum (m3) esponj

2 C#*D#*E#*F#

3 Rases conex. embornals i clavegueron 149,500 1,300 194,350 C#*D#*E#*F#

4 Pous i embornals 64,770 1,300 84,201 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 278,551

20 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO
DE 12 T, FINS A ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE
L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m) esponj

3 Nou col·lector carrer 55,000 1,000 2,300 1,300 164,450 C#*D#*E#*F#

4 Conexió carrer extrem actuació 10,000 1,000 2,300 1,300 29,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 194,350
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Obra 01 PRESSUPOST ARC DE SANT SEVER
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 42  ENLLUMENAT PÚBLIC I FIBRA OPTICA

1 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE
FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES DE
LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS
PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE
L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-150 DE
DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT
I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA
COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ
SEGONS NORMES DE CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT UNE-EN-50086 DE 90 MM DE
DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Carrer extrem actuació 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

2 EE15CV01 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC EN RASA 0.40 X 0.60 M DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ
AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 60 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A
LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ
SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR
REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM,
REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE
POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'UN TUB DE POLIETILÈ
CORRUGAT UNE-EN-50086 DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I
SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ud

3 Connexió carrers extrems actuació 6,000 1,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

3 FDK2U031 U PERICÓ QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 80 X 80 X 70 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE
GUIX DE MAÓ CALAT DE 10 X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:2:10
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE
PEDRERA GRANÍTICA DE 10 CM DE GRUIX, INCLOU SUMINISTRE I COL·LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Arquetes per FO 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

3 4 cada 100 m de carrer

4 Arquetes pas de calçada 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

4 FDK2U030 U PERICÓ QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 58 X 58 X 60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE
GUIX DE MAÓ CALAT DE 10 X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:2:10
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE
PEDRERA GRANÍTICA DE 10 CM DE GRUIX, INCLOU SUMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE BASTIMENT I TAPA.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Arquetes 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

3 4 cada 100 m de carrer

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 FG34052 U Conversió aerosubterrània de línia de baixa tensió, en suport i façana, inclòs el subministrament de tub de
protecció d'acer galvanizat de 3 m, caputxó, resines, abraçadores, suports de cables, petit material i ma d'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió carrers extrems d'actuació 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 F21L4JG5 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2 , COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A
15 CM DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Connexió Carrers extrems d acttuacio 6,000 0,400 1,000 2,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,400

7 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió carrers extrems d'actuació 6,000 0,400 0,250 1,400 0,840 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,840

8 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

3 Connexió carrers extrems d'actuació 6,000 0,400 0,250 1,400 0,840 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,840

9 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR DE 40X40 CM I 7 CM DE GRUIX, TIPUS
LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió carrers extrems d'actuació 6,000 0,400 2,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,400

10 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2
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AMIDAMENTS Pàg.: 17

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió carrers extrems d'actuació 6,000 0,400 2,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,400

11 FHWE405 U LLUMINARIA BERNA LED O SIMILAR, DE QUALSEVOL CONVINACIÓ DE NÚMEROS DE LEDS, INCLÒS
DRIVERS,NODES I QUALSEVOL ELEMENT AUXILIAR PEL SEU BON FUNCIONAMENT I EL CONTROL
PUNT A PUNT

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

12 FHV5E020 U MUNTATGE DE COLUMNA O BÀCUL METÀL·LIC DE 5 A 7 M D'ALÇADA, FINS A 1,5 M DE SORTINT I
PLANXA DE 4 MM, FIXAT AMB PLATINA SOBRE DAU DE FORMIGÓ, INCLOENT GRUAMENT,
ANIVELLAMENT, CONNEXIÓ DE PRESA DE TERRA, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA COMPLETA DE
L'INTERIOR DEL SUPORT I COL·LOCACIÓ DE LA LLUMINÀRIA DEIXANT EL PUNT DE LLUM EN
CONDICIONS PEL FUNCIONAMENT.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

13 FHV3E020 U SUBSTITUCIÓ DE LLUMINÀRIA EXTERIOR DE 5 A 10 M D'ALÇÀRIA INCLÓS EL CONNEXIONAT I
ORIENTACIÓ DE LA LLUMINÀRIA.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

14 EC1SU104 U RETIRADA DE CABLE SOBRE FAÇANA AMB CAMIÓ CISTELLA O PLATAFORMA ELEVADORA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

3 Casblejat aeri 55,000 1,250 68,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 68,750

15 FHVQCV02 U DESMUNTATGE DE QUALSEVOL TIPUS DE SUPORT O BRAÇ COLLAT A FAÇANA, APLEC I RECOLLIDA
D'ELEMENTS DESMUNTATS INCLÒS CARREGA SOBRE CAMIO I TRANSPORT A PUNT DE RECOLLIDA
AUTORITZAT. INCLOU REPARACIÓ I NOU MATERIAL DE PARAMENT EXISTENT A FAÇANA AFECTAT PER
LA RETIRADA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

16 MN1220 U VERIFICACIÓ DE PUNT DE LLUM INSTAL·LAT O AFECTAT I CONTROL AUTOMÀTICS DEL MATEIX
SEGONS PROTOCOL AJUNTAMENT DE BARCELONA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Pàg.: 18

TOTAL AMIDAMENT 6,000

17 MP2785 U PINTURA DE PUNT DE LLUM FINS A UNA ALÇADA DE 3 M MITJANÇANT IMPRIMACIÓ I APLICACIÓ DE
PINTURA ANTIENGANXINES I UNA SEGONA APLICACIÓ ANTI-GRAFFITIS, MODEL JAPÓ.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

18 PN1524 PA ACONDICIONAMENT DE QUADRE DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ EXISTENT.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

19 PN14060 U CONFECCIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTE ELÈCTRIC

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

20 PN14050 PA DESPESES DE COMPANYIA PER RETIRADA D'ESCOMESA ANTIGA

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

21 FHT6E140 U SUBMINISTRAMENT DE CENTRE DE COMANDAMENT MODEL TIPUS BARCELONA CITI 10 R BCN 4S O
SIMILAR, PREPARAT PER A QUATRE CIRCUITS DE SORTIDA, CONSTITUIT PER ARMARI D'ACER
INÒXIDABLE EQUIPAT AMB CONTROL CENTRALITZAT AMB RÀDIO MODEM I/O WIFI, ANTENA DIRECTIVA
I EQUIPS COMPACTES DE PROTECCIÓ I ESTABILITZADOR DE FLUXE DE FINS A 45 KVA PER A UNA
QUALSEVOL POTÈNCIA DE CONTRACTACIÓ.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Quadre d' enllumenat 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 Quadre de F.O. 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

22 MP2780 U TRACTAMENT DE PINTURA FET A TALLER DEL PUNT DE LLUM, TRACTAMENT DE RILZANT APROVAT
PER LA D.O FINS A L'ALÇADA INDICADA I APLICACIÓ DE PINTURA ANTIENGANXINES I ANTI-GRAFFITIS,
MODEL PARÍS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

23 FHWE402 U LLUMINARIA TIPUS NATH O EQUIVALENT, IP66, TECNOLOGIA ISTANIUM O SIMILAR LEDS, INCLÒS
QUALSEVOL NÚMERO DE GRUP DE LEDS, INCLÒS DRIVER, NODES I TOT ELEMENT AUXILIAR PEL SEU
BON FUNCIONAMENT I CONTROL PUNT A PUNT.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

24 FHWE400 U PROJECTORS RECTANGUALAR DE LEDS PRQ,TST,TOP O ALTRES SIMILARS, AMB QUALSEVOL TIPUS
DE NÚMERO DE GRUPS DE LEDS DE FUNDICIÓ INJECTADA D'ALUMINI PER A EXTERIOR, IP-66,
ARMADURA D'ALUMINI EXTRUSSIONAT, AMB ÒPTICA NORMAL I VIDRE PLA. INCLÒS EL DRIVER I EL
NODE, AIXÍ COM QUALSEVOL ELEMENT AUXILIAR PEL SEU BON FUNCIONAMENT I CONTROL PUNT
APUNT.
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AMIDAMENTS Pàg.: 19

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

25 PN1523 PA TREBALLS COMPLEMENTARIS PER REALITZACIO D'ESCOMESA

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

26 FHM1E820 U SUBMINISTRAMENT DE COLUMNA TIPUS PLUS DE 6 M D'ALÇADA, CILÍNDRICA, DE TUB D'ACER
GALVANITZAT I 3 MM DE GRUIX DE QUALITAT MÍNIMA UNE-19043, DIÀMETRE A LA BASE 127 MM, AMB
ANELL PERIMETRAL DE REFORÇ AMB CREUETA DE SUPORTACIÓ LLUMENERA, PLETINA, PERNS
D'ANCORATGE, TRACTAMENT COMPLEMENTARI DE PINTURA ANTICORROSIVA A LA PART INTERIOR I
EXTERIOR DE LA COLUMNA FINS A LA PORTELLA, SEGONS ESPECIFICACIONS DEL PLEC DE
CONDICIONS I PLÀNOLS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

27 EE15CV02 M CANALITZACIÓ PER FO / ENLLUMENAT PÚBLIC EN RASA 0.40 X 0.60 M DE FONDÀRIA. INCLOU
L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 60 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE
PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO
EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP ENDERROCATS),
CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON
D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I
COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA
COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT UNE-EN-50086 DE 90 MM DE DIÀMETRE I
INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Canalització F.O. 55,000 55,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 55,000

28 FHM2E030 U SUBMINISTRAMENT DE BRAÇ DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 3 MM DE GRUIX DE QUALITAT MÍNIMA
UNE-19043, D'1,5 M DE SORTINT I 42 MM DE DIÀMETRE, PLACA DE DIMENSIONS 150 X 180 I ESPESOR 4
MM FIXAT AMB PLATINA I CARGOLS, SEGONS ESPECIFICACIONS DEL PLEC DE CONDICIONS I
PLÀNOLS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

29 FHM2E210 U SUBMINISTRAMENT DE FIXACIÓ D'ACOPLAMENT LATERAL, DE DIÀMETRE 60 X 110 MM, PINTAT GRIS
RAL 7015.
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AMIDAMENTS Pàg.: 20

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

30 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Cales 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

31 FHV5E250 U MUNTATGE DE BRAÇ DE TUB D'ACER GALVANITZAT, DE 0,75 A 2 M DE SORTINT I 42 MM DE DIÀMETRE,
FIXAT AMB PLATINA I CARGOLS. INCLÓS ANIVELLACIÓ I INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA COMPLETA DEL
BRAÇ.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

32 FHV1E031 M ESTESA DE CONDUCTOR DE 6-10-16 MM2 SOBRE FAÇANA AMB CAMIÓ CISTELLA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

3 Enllumenat 55,000 1,150 63,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 63,250

33 FHA1E040 M SUBMINISTRAMENT DE CONDUCTOR DE COURE TIPUS UNE-RV-1000 DE DOBLE AÏLLAMENT DE 5 X 10
MM2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Canalització enllumenat 114,000 1,150 131,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 131,100

Obra 01 PRESSUPOST ARC DE SANT SEVER
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 43  FECSA
Subcapitol 01  OBRA CIVIL

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Cales 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

2 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE
FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES DE
LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS
PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE
L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-150 DE
DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT
I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA
COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ
SEGONS NORMES DE CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT UNE-EN-50086 DE 90 MM DE
DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Creuaments Carrer extrem actuació 7,500 1,000 7,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,500

3 EAN0020 U 'CATA PER A REALITZAR CONNEXIÓ D'ESCOMESA PER PART DE COMPANYIA, DE 1,5 X 1 X 0,8 INCLÒS
RETIRADA DE RUNES A L'ABOCADOR, OMPLERT DE SAULÓ I COL·LOCACIÓ DE PLANXA DE FERRO
PROVISIONAL.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Escomeses 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

5 Connexió a carrers extrems actuació 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

4 F21L4JG5 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2 , COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A
15 CM DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ud

3 Connexió carrers extrems actuació 10,000 0,400 1,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

5 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió carrers extrems d'actuació 20,000 0,400 0,250 1,400 2,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,800

6 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR
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AMIDAMENTS Pàg.: 22

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió carrers extrems d'actuació 20,000 0,400 0,250 1,400 2,800 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,800

7 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR DE 40X40 CM I 7 CM DE GRUIX, TIPUS
LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ud

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió carrers extrems d'actuació 10,000 0,400 1,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

8 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ud

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió carrers extrems d'actuació 10,000 0,400 1,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

9 EE15CV12 M CANALITZACIÓ PER BAIXA TENSIÓ EN RASA 0.40 X 1.00 M DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB
RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 100 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA
RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ
LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR
REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM,
REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE
POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DOS TUBS DE PVC DE
160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS NORMES DE CIA., NETEJA DEL CARRER,
VALLAT I SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Vorera Llobregat 55,000 55,000 C#*D#*E#*F#

5 Connexió Carrer extrems d'actuació 10,000 2,000 1,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 75,000

Obra 01 PRESSUPOST ARC DE SANT SEVER
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 43  FECSA
Subcapitol 02  OBRA MECÁNICA

1 FG34052 U Conversió aerosubterrània de línia de baixa tensió, en suport i façana, inclòs el subministrament de tub de
protecció d'acer galvanizat de 3 m, caputxó, resines, abraçadores, suports de cables, petit material i ma d'obra
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AMIDAMENTS Pàg.: 23

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 1 conversió per a dos caixes de protec

3 Vorera Llobregat 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Besòs

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 FG34053 U Caixa general de protecció de 100 A a façana amb aïllament de poliester reforçat IP-437 amb fusibles i bases
portafusibles tipus H mida 1 de 3x250 a, neutre seccionable i borns bimetal·lics per a cable de 150 mm2 de
secció, amb caixa i tapa per a protecció de cables, segons especificacions i normativa de la companyia
subministradora, inclòs transport a obra, muntatge, fixació i connexionat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 1 conversió per a dos caixes de protec

3 Vorera Llobregat 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Besòs

TOTAL AMIDAMENT 4,000

3 FG34CBTS u Caixa seccionament línia subterranea baixa tensió segons especificacions i normativa de la companyia
subministradora, inclòs transport a obra, muntatge, i connexionat.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 FG4C020 u Connexio de cable trenat de fins a 150 mm2 de seccio amb tensio a la linia

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 1 conversió per a dos caixes de protec

3 Escomeses

4 Vorera Llobregat 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

5 Vorera Besos 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

7 Carrer extrem actuació 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

5 FG34055 U Caixa per a quadre de distribució, de plàstic i metàl·lica amb porta, per a dues fileres de vint-i-dos mòduls i
muntada superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

6 PN14060 U CONFECCIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTE ELÈCTRIC

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 SECBTS10 m Subministrament d'un circuit de cable tipus rv 0.6/1 kv de 3x1x240+1x150 mm2 al, inclosa la seva estesa per
tubular o safata i l'engrapat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Vorera Llobregat 55,000 1,200 66,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Besòs 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

6 Connexió carrers extrems actuació 10,000 1,200 1,000 12,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 78,000

Obra 01 PRESSUPOST ARC DE SANT SEVER
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 44  TELEFÓNICA

1 FDG3E012 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN CALÇADA, EN RASA 0,5 X 1.O M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ
FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC DE 63 MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE
PVC DE 110 MM DE DIAMETRE.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Creuaments Carrer intemig 7,500 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

2 FDG3E011 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN VORERA, EN RASA 0,5 X 0,8 M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ
FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC DE 63 MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE
PVC DE 110 MM DE DIAMETRE.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Vorera Llobregat 114,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Besòs 114,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

3 FDK2T003 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus H, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre
solera de formigó HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4 FDK2T001 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus M, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre
solera de formigó HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST ARC DE SANT SEVER
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 45  SERVEIS AFECTATS

1 XPAUU002 U PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE D'ESTINTOLAMENT PROVISIONAL I DESVIAMENT DE
SERVEIS DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Desviament Serveis FECSA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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4 Desviament Serveis GAS

5 Desviament serveis Agbar

7 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST ARC DE SANT SEVER
Subobra 50  JARDINERIA I REG
Capitol 51  REG

1 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB
MITJANS MANUALS,  AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4 FR02T003 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CANALITZACIO AMB TUB DE PVC COARRUGAT DE D 130 MM
PER A PAS D'INSTAL.LACIONS DE REG

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

5 FFB2U440 M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE 53-131-90, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT
MITJÀ I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

6 F228V010 M3 REBLIMENT I PICONAT DE RASES O POUS AMB SAULO D'APORTACIO, AMB COMPACTACIO DEL 95%
PM, AMIDAMENT SOBRE PERFIL

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

7 FDK3PJ12 U PERICO PER COMPTADOR, DE 80 X 60CM X 40 CM. MIDES INTERIORS, PARET DE 15 CM. DE TOTXO,
ARREBOSSADA I LLISCADA, AMB BASTIMENT D'ACER I DUES TAPES AMB CADENES

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

8 FDK2BP066 UT PERICO DE REGISTRE PER REG DE 0,60 X 0,60 X 0.60 M. DE MIDES UTILS AMB PARET DE 15 DE MAO
CALAT DE 29X14X10 CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE GRAVA, INCLOSA LA TAPA I MARC DE FOSA.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

9 FR024550 U ANELL DE DEGOTEIG OBERT AMB 7 DEGOTADORS INSERITS CADA 30 CM DE 3,5 L/H PROTEGIT AMB
TUB DREN PERFORAT, SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA RASA
INCLOSOS.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

10 FR01U006 UT ESCOMESA I COMPTADOR D´AIGUA DE 40 MM DE RAMAL I CABAL ENTRE 4 I 6.3 M3/H
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AMIDAMENT DIRECTE 0,000

11 FR03UA06 U PROGRAMADOR AUTÒNOM DE DOBLE PROGRAMA, AMB CONTROL D'APORTACIÓ D'AIGUA, TEMPS DE
PROGRAMACIÓ DES DE 1 MIN. FINS A 4 H PER ESTACIÓ, EN PASSOS D'1 MIN., AMB 6 ESTACIONS,
POSSIBILITAT DE 8 ARRENCADES PER DIA I PROGRAMA, PILES STANDARD DE 9 V, CIRCUIT
D'ARRENCADA DE BOMBA, CARCASSA DE PLÀSTIC ESTANCA I PREPARAT PER A MUNTATGE MURAL
INTERIOR, TOTALMENT COL.LOCAT, INCLOSES TOTES LES CONNEXIONS ELÈCTRIQUES, TANT DEL
CIRCUIT D'ALIMENTACIÓ DEL PROGRAMADOR, COM DELS ELEMENTS GOVERNATS PER AQUEST

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

12 FR03PJ20 UT CONSOLA PER A PROGRAMADOR TIPUS T-BOSS UNIVERSAL, PROGRAMACIÓ PER INFRAROIGS,
RADIO I MANAGER

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

13 FR044D20 U VALVULA DE DESCÀRREGA O DE DRENATGE AUTOMATICA DE 1/2'' EN COLECTOR DE SORTIDA DE
REG PER DEGOTEIG, INSTAL.LADA EN PERICÓ DE REGISTRE

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

14 FR03J048 UT VENTOSA DOBLE EFECTE DE 2'' DE BRONZE, ROSCADA INCLÒS PART PROPORCIONAL DE LES PECES
ESPECIALS, TOTALMENT CONNECTADA I EN CORRECTE FUNCIONAMENT.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

15 FR045J902 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS SECTORIAL DE 1 1/2'' FORMAT PER
ELECTROVALVULA, TRES VALVULES MASCLE DE RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I
FEMELLA) I DUES TE DE LLAUTO AMB FILTRES DE 300 MICRES I REDUCTOR DE PRESSIÓ DE 10 A 0.5
ATM

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

16 FR045JBW U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS MESTRE DE 2' FORMAT PER ELECTROVALVULA, TRES
VALVULES MASCLE DE RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I FEMELLA) I DUES TE DE LLAUTO,
QUE SUPORTI PRESSIONS DE 10 ATM DE TREBALL INSTAL.LADA DINS PERICÓ

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST ARC DE SANT SEVER
Subobra 50  JARDINERIA I REG
Capitol 52  JARDINERIA

1 FR2GU020 U EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE DIMENSIONS 1,1X1,1X1 M, AMB MINICARREGADORA SOBRE
PNEUMÀTICS AMB ACCESSORI RETROEXCAVADOR DE 40 A 60 CM D'AMPLÀRIA DE TREBALL,
CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, TRANSPORT A ABOCADOR
AUTORITZAT, CÀNON D'ABOCAMENT I COL·LOCACIÓ AL FONS DEL SOT DE GRAVES I GEOTÈXTIL

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2 FR3P1131 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A JARDINERIA VEGETAL ADOBADA, EN SACS DE 30 L,
AMB MITJANS MANUALS

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3 FR3P3F11 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE SAULÓ NO GARBELLAT, A GRANEL, AMB MITJANS MANUALS
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AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4 FR458260 U SUBMINISTRAMENT MAGNOLIA GRANDIFLORA (MAGNOLIA) DE 300 A 350 CM D'ALÇADA, AMB PA DE
TERRA DE TELA METAL.LICA

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

5 FR63U320 U PLANTACIÓ D'ARBRE EXEMPLAR DE 6 M D'ALÇÀRIA AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

6 FR82UC30 U TUTOR PER A CACTÀCIES DE MÉS DE 251 CM D'ALÇÀRIA VISTA, COL.LOCAT

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST ARC DE SANT SEVER
Subobra 60  SENYALITZACIÓ
Capitol 61  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

1 FBPA1001 M BANDA DE 50 CM D'AMPLÀRIA PER A PASSOS DE VIANANTS SENSE SEMÀFORS, PER METRE LINEAL
REALMENT PINTAT

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2 FBPA1002 M BANDA DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA PER A BANDA DE DETENCIÓ PER A PASSOS DE
VIANANTS, PER METRE LINEAL REALMENT PINTAT

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3 FBPM1000 DIA INCREMENT PER JORNADA DE DESPLAÇAMENT D'EQUIP DE PINTURA

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST ARC DE SANT SEVER
Subobra 60  SENYALITZACIÓ
Capitol 62  SENYALITZACIÓ VERTICAL

1 FBB11111 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT, TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT,
PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 FBB11251 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT, CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE, PER
A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

3 FBBZ3320 U SUPORT CILÍNDIC DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 60MM DE DIÀMETRE I 2MM DE GRUIX, COL.LOCAT
A TERRA FORMIGONAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Senyal triangular 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 Senyal circular 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 5,000

Obra 01 PRESSUPOST ARC DE SANT SEVER
Subobra 70  MOBILIARI URBÀ

1 FQ32U020 U PILONA BARCELONA NORMAL DE 1000 MM D'ALÇADA, FORMADA PER FUST I REMAT DE FOSA GRIS DE
100 MM DE DIAMETRE I ACABAT PINTAT AMB IMPRIMACIO FOSFATANT ANTIOXIDANT I OXIRON NEGRE
FERRITIC, ANELLA D'ACER INOXIDABLE DE 84 MM DE DIAMETRE EXTERIOR I ACABAT MATITZAT I
SENYAL DE L'AJUNTAMENT DE LA CIUTAT EN RELLEU D' 1,5 MM I ALÇADA DE 65 MM, COL.LOCADA
AMB MORTER 1:4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 Vorera Llobregat 2,000 4,000 8,000 C#*D#*E#*F#

3 Vorera Besòs

TOTAL AMIDAMENT 8,000

2 FQ21U010 U PAPERERA 70 L FORMADA PER UN TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 20 MM DE DIAMETRE I 1,5 MM
DE GRUIX, UNA PLANXA PERFORADA DE 2 MM DE GRUIX I PERFORACIONS DE 5 MM DE DIAMETRE,
UNA PLANXA DE BASE DE PAPERERA DE 3 MM DE GRUIX AMB DUES PERFORACIONS DE 8 MM DE
DIAMETRE PER AL DESGUAS, 2 EIXOS DE GIR, UN TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 30 MM DE
DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX, UN SUPORT DE PAPERERA FORMAT PER UN TUBULAR RODO D'ACER
GALVANITZAT DE 40 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX, 2 PLETINES D'ANCORATGE AMB CARTEL.LES
SOLDADES A 6 AMB DUES PERFORACIONS DE 12 MM DE DIAMETRE PER CARGOLAR-LA AL PAVIMENT
DE VORERA I SUBJECCIONS FORMADES PER 4 PERNS D'EXPANSIO M8

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 Vorera Llobregat 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 Vorera Besòs 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST ARC DE SANT SEVER
Subobra 80  SEGURETAT I SALUT

1 X1211000 U PARTIDA DE SEGURETAT I SALUT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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Obra 01 Pressupost Arc de Sant Sever

Subobra 10 Treballs previs

1 F121U104 M2 LLOGUER DIARI DE BASTIDA METAL.LICA DE LLOGUER EN
MODULS DE 5 M2, PER A PETITES SUPERFICIES (P - 10)

1,00 1.050,000 1.050,00

TOTAL Subobra 01.10 1.050,00

Obra 01 Pressupost Arc de Sant Sever

Subobra 20 Enderrocs i Moviment de Terres

Capitol 21 Voreres

1 F21L4JA3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, IGUAL O SUPERIOR A 10
M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I 1
M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL
(P - 14)

12,58 33,000 415,14

2 F21L4JE3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I 1 M
D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL (P
- 16)

16,54 52,000 860,08

3 F21L4JC4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, SUPERIOR A 50 M2,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX, COM A
MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MARTELL
TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA (P - 15)

6,14 33,000 202,62

4 F21PV045 M DEMOLICIO COMPLETA DE VORADA I BASE DE FORMIGO MÉS
DE 20M DE LLARG (P - 20)

3,35 110,000 368,50

5 F21PV047 M DEMOLICIÓ COMPLETA DE VORADA INFERIOR A 5M I BASE DE
FORMIGÓ (P - 21)

10,19 10,000 101,90

6 F21PV057 M DEMOLICIO <5M DE RIGOLA DE PANOTS I BASE DE FORMIGO (P
- 22)

6,68 120,000 801,60

7 F2192C04 M DEMOLICIÓ DE GUAL DE FORMIGÓ COL.LOCAT SOBRE
FORMIGÓ AMB MITJANS MECÀNICS I AJUDES MANUALS, I
CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 11)

8,30 7,000 58,10

8 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 37)

38,89 72,800 2.831,19

9 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 35)

24,38 72,800 1.774,86

10 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO DE 12 T, FINS A
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT
I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR   (P - 36)

14,16 0,000 0,00

11 F21QCV03 U ARRENCADA DE PILONES TIPUS 'BARCELONA 93' I CARREGA
SOBRE CAMIO (P - 24)

7,85 0,000 0,00

12 F21CV061 U DESMUNTATGE DE SENYAL VARIABLE PRECEPTIVA, INCLOS EL
SEU SUPORT (P - 12)

102,13 2,000 204,26

13 F21QCV01 U DESMUNTATGE DE PAPERERES DE QUALSEVOL TIPUS I
CARREGA SOBRE CAMIO (P - 23)

2,72 2,000 5,44

14 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO. (P - 1) 109,50 6,000 657,00

TOTAL Capitol 01.20.21 8.280,69

Obra 01 Pressupost Arc de Sant Sever
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Subobra 20 Enderrocs i Moviment de Terres

Capitol 22 Calçada

1 F21K4AU4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO, >50 M2, FINS A 30 CM
DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MARTELL
TRENCADOR AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE
RETROEXCAVADORA (P - 13)

8,87 148,500 1.317,20

2 F221C620 M3 EXCAVACIÓ I CÀRREGA DE TERRA PER A CAIXA DE PAVIMENT
EN TERRENY DE TRÀNSIT, AMB MITJANS MECÀNICS (P - 25)

3,66 51,700 189,22

3 F9W1V100 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics de 0 a 6 cm, en encaixos
aïllats (reparacions), arrencament, inclosos talls i acabats a tapes i
reixes, inclòs càrrega i transport a planta de reciclatge i posterior
escombrat i neteja (P - 62)

4,23 30,000 126,90

4 F9Z1V010 M TALL DE PAVIMENTS DE QUALSEVOL TIPUS AMB DISC DE
DIAMANT (P - 66)

1,61 110,000 177,10

5 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 37)

38,89 38,920 1.513,60

6 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 35)

24,38 46,620 1.136,60

7 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO DE 12 T, FINS A
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT
I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR   (P - 36)

14,16 127,160 1.800,59

8 F21N4XC2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM
DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB
MITJANS MECANICS (P - 19)

0,86 148,500 127,71

9 F21N4XA2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM
DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MITJANS
MECANICS, PER A EXECUCIO DE RASES (P - 18)

5,74 95,000 545,30

TOTAL Capitol 01.20.22 6.934,22

Obra 01 Pressupost Arc de Sant Sever

Subobra 30 Pavimentació

Capitol 31 Pavimentació Voreres

1 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT
20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE
MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (P - 40)

87,01 0,675 58,73

2 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES
PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2  (P - 54)

57,88 0,000 0,00

3 F9E1310N M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM,
CLASSE 1A PREU SUPERIOR, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA
AMB MORTER MIXT 1:0.5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L I BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND (P -
51)

33,84 30,000 1.015,20

4 F9E11UU2 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PANOT O RAJOLA
, <10 M2 (P - 50)

25,03 6,000 150,18

5 F961UA23 M >20 M VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA,
GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA FI, RECTA, SERRADA
MECANICAMENT I FLAMEJADA, DE 30X10 CM, COL.LOCADA
SOBRE PAVIMENT O LLIT DE FORMIGO EXISTENT (P - 42)

40,87 0,000 0,00

6 F961U111 M ENTRE 5 I 20M DE VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS
QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA FI, RECTA,

57,22 15,000 858,30
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ESCAIRADA I BUIXARDADA DE 20X25 CM, COL.LOCADA AMB
FONAMENT DE FORMIGO (P - 41)

7 F981U015 M EXECUCIÓ GUAL PER A VEHICLES MODEL 60, DINS D'UN
CONJUNT D'ACTUACIONS EN UN MATEIX CARRER, DE PEDRA
GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE,
GRA FI, AMB LES CARES VISTES FLAMEJADES, DE SECCIO
62X30 CM, INCLOS PART PROPORCIONAL DE CAPS DE REMAT
DE 62X40X30 CM CONFORMATS AMB QUART DE
CIRCUMFERENCIA DE 40 CM DE RADI, COL.LOCAT SOBRE
SOLERA DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 DE 20 CM
DE GRUIX (P - 44)

208,78 0,000 0,00

8 F981U027 M EXECUCIÓ GUAL PER A VIANANTS MODEL R-120 ,RECTE, DINS
D'UN CONJUNT D'ACTUACIONS AL MATEIX CARRER , DE PEDRA
GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE,
AMB LES CARES VISTES FLAMEJADES, FORMAT PER RAMPES
DE 121.8X40X6 CM, INCLOS:PART PROPORCIONAL DE CAPS DE
REMAT I FORATS PER A PAPERERES I
SEMAFOR,DESPLAÇAMENT DE QUALSEVOL ELEMENT O
SERVEI,CANVI DE REIXES DE IMBORNALS,ANUL·LACIÓ
D'IMBORNALS,ENRASSAT DE QUALSEVOL TIPUS DE TAPES,
COL.LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE RESISTENCIA 15
N/MM2 DE 10 CM DE GRUIX. (P - 45)

386,33 6,000 2.317,98

9 F9WZV020 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER A SITUAR A NOVA RASANT
DE MARC I REIXES DE DESGUAS EN OBRES DE RECOBRIMENT
ASFALTIC, AMB MAÓ MASSÍS I MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I
ADORMIMENT RÀPID (P - 65)

29,40 12,000 352,80

10 EEKZ3155 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS
DE FOSA GRISA DE 420 X 420 X 40 MM I DE 25 KG DE PES,
COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L´OBRA
AMB FORMIGONERA DE 165 L (P - 8)

34,37 0,000 0,00

11 EEKZ3175 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS
DE FOSA GRISA DE 620 X 620 X 50 MM I DE 52 KG DE PES,
COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L´OBRA
AMB FORMIGONERA DE 165 L (P - 9)

62,78 0,000 0,00

12 F991Z040 U ESCOSSELL QUADRAT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE
100X100X20 DE 10 MM DE GRUIX, FONAMENT I ANELLAT DE
FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 (P - 48)

121,14 0,000 0,00

13 F9915322 U RENOVACIÓ D'ESCOSSELL DE FORMIGÓ INCLÒS TOTES LES
FEINES DE DEMOLICIÓ I COL·LOCACIÓ, DE 106X106 CM DE LLUM
I 25 CM DE FONDARIA, AMB 4 PECES DE MORTER DE CIMENT DE
113X20X7 CM, D'UN CANTELL BISELLAT, REJUNTADES AMB
MORTER MIXT 1:0,5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA
DE 165 L I BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 (P -
46)

194,13 0,000 0,00

14 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR
DE 40X40 CM I 7 CM DE GRUIX, TIPUS LLOSA VULCANO DE
BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT
1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I
REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA (P - 53)

51,34 0,000 0,00

15 F9B4U110 M2 PAVIMENT DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS
PIRINEOS O OCHAVO JASPE, FLAMEJADA, DE 5 CM DE GRUIX,
COL.LOCADA AMB MORTER (P - 49)

129,13 0,000 0,00

16 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS
(P - 63)

2,83 15,000 42,45

17 F991Z030 U ESCOSSELL QUADRAT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE
120X80X20 DE 10 MM DE GRUIX, FONAMENT I ANELLAT DE
FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 (P - 47)

122,43 0,000 0,00

18 F9F5U001 M2 PAVIMENT DE LLAMBORDI PREFABRICAT DE FORMIGÓ DE
FORMA RECTANGULAR DE 10X20 CM I 8 CM DE GRUIX, 5 MPA,
TIPUS BÉTULO I SMILIAR, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB
MORTER DE CIMENT 1:2:10 AMB ´´SIKA VISCO BOND´´ I
REJUNTAT AMB BEURADA LQUIDA AMB ´´SIKA PAVE FIX PLUS´´
O SIMILAR (P - 52)

52,49 0,000 0,00

euros
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TOTAL Capitol 01.30.31 4.795,64

Obra 01 Pressupost Arc de Sant Sever

Subobra 30 Pavimentació

Capitol 32 Pavimentació Calçada

1 F9H1V120 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a
temperatura normal, tipus AC 22 surf 50/70 S, AC 22 surf 35/50S,
AC16 surf 50/70 S, AC 16 surf 35/50 S (S-12/20) amb granulat per a
rodament i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 5% de
reciclat de mescla bituminosa (P - 55)

50,82 8,400 426,89

2 F9H1V140 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a
temperatura normal, AC 11 surf 50/70 D, AC 11 surf 35/50 D (D-8/10),
amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració. Està
inclòs fins un 5% de reciclat de mescla bituminosa (P - 56)

56,68 6,000 340,08

3 F9J1V010 m2 Reg d´imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5
IMP (ECI), amb dotació 1,5 kg/m2, neteja del ferm inclosa (P - 60)

1,06 50,000 53,00

4 F9J1V025 m2 Reg d´adherència amb Emulsió bituminosa catiònica termoadherent
modificada amb polimers tipus C60BP4 TER o C60BP3 TER
(ECR2d-m), amb una dotació d'1 kg/m2, neteja del ferm inclosa (P - 61)

0,86 50,000 43,00

5 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT
20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE
MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (P - 40)

87,01 51,700 4.498,42

6 F931201J M3 BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL
MATERIAL AL 98 % DEL PM (P - 39)

32,20 38,775 1.248,56

7 F227T00F M2 REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB
COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 31)

1,37 358,500 491,15

8 F9WZV011 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER SITUAR A NOVA RASANT DE
MARC I TAPA DE POUS DE CLAVEGUERES O ALTRES SERVEIS,
EN OBRES DE RECOBRIMENT ASFALTIC, AMB MAÓ MASSÍS I
MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I ADORMIMENT RÀPID (P - 64)

143,80 3,000 431,40

9 F97422AC M <20M RIGOLA DE 20 CM D'AMPLÀRIA AMB PECES DE MORTER
DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE 20X20X4 CM, COL·LOCADES
AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L (P - 43)

18,07 10,000 180,70

10 F9HYV050 t Col·locació a l'obra i compactació al 98 % de l'assaig marshall, de
mescla bituminosa en calent, en conjunt d'obres de més de 200 t de
material col·locat (P - 57)

11,96 0,000 0,00

11 F9HYV060 t Col·locació a l'obra i compactació al 98% de l'assaig marshall, de
mescla bituminosa en calent, en conjunt d'obres de fns a 200 t de
material col·locat (P - 58)

19,36 14,400 278,78

12 F9HYV200 dia Increment de l'equip d'estesa per a la col·locació a l'obra i
compactació al 98% de l'assaig marshall, inclòs neteja prèvia de la
calçada, de qualsevol mescla bituminosa en calent, quan per
necessitats administratives es realitzi en treballs nocturn, dissabtes o
festius (P - 59)

2.059,62 1,000 2.059,62

13 F9F5U001 M2 PAVIMENT DE LLAMBORDI PREFABRICAT DE FORMIGÓ DE
FORMA RECTANGULAR DE 10X20 CM I 8 CM DE GRUIX, 5 MPA,
TIPUS BÉTULO I SMILIAR, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB
MORTER DE CIMENT 1:2:10 AMB ´´SIKA VISCO BOND´´ I
REJUNTAT AMB BEURADA LQUIDA AMB ´´SIKA PAVE FIX PLUS´´
O SIMILAR (P - 52)

52,49 258,500 13.568,67

TOTAL Capitol 01.30.32 23.620,27

Obra 01 Pressupost Arc de Sant Sever

Subobra 40 Serveis

euros
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Capitol 41 Xarxa Sanejament

1 F222V010 M3 EXCAVACIO MANUAL DE CALES EN ZONA DE SERVEIS (P - 30) 95,35 20,000 1.907,00

2 F2229A22 M3 EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I MÉS DE 2 M
D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS
MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT (P -
28)

11,56 149,500 1.728,22

3 F23167S1 M2 APUNTALAMENT I ESTREBADA DE RASES I POUS DE FINS A 2 M
D'AMPLARIA, PER A UNA PROTECCIO DE MES DEL 30 % I FINS AL
60 %, AMB FUSTA, EN OBRES DE CLAVEGUERAM (P - 34)

18,59 325,000 6.041,75

4 F222010P M3 EXCAVACIO DE RASES DE MES DE 0,60 M D'AMPLARIA I FINS A 3
M DE FONDARIA EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS ,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS (P - 27)

40,55 41,280 1.673,90

5 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS
(P - 63)

2,83 89,000 251,87

6 FD7FK576 M TUB DE PVC TIPUS TELUA DE CLASSE RESSISTENT SN-4 DE 630
MM DE DIÀMETRE I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS
D'UNIONS , COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA (P - 79)

251,66 65,000 16.357,90

7 FD12PC0S M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE PARET MASSISA, DE D=315
MM, DE PN 6 BAR I SN4 (4KN/M2) SEGONS NORMA
UNE-EN-53962, EN SOLERA DE 10 CM I REBLERT FINS A 10 CM
SOBRE EL TUB AMB FORMIGÓ (P - 73)

151,35 12,000 1.816,20

8 FD12PD0S M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE PARET MASSISA, DE D=400
MM, DE PN 6 BAR I SN4 (4KN/M2) SEGONS NORMA
UNE-EN-53962, EN SOLERA DE 10 CM I REBLERT FINS A 10 CM
SOBRE EL TUB AMB FORMIGÓ (P - 74)

303,84 18,000 5.469,12

9 FD1ZV016 U CONNEXIO DE CLAVEGUERO O EMBORNAL A COL.LECTOR TOT
INCLÒS AMB TUB D=400MM
(P - 77)

616,92 11,000 6.786,12

10 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT
20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE
MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (P - 40)

87,01 60,280 5.244,96

11 F2A15000 M3 SUBMINISTRAMENT DE TERRA ADEQUADA D'APORTACIÓ (P - 38) 6,21 229,960 1.428,05

12 F228A60F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0.6 I
FINS A 1.5 M, AMB MATERIAL ADEQUAT, EN TONGADES DE
GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB
COMPACTACIÓ DEL 98 % PM (P - 32)

14,58 229,960 3.352,82

13 F222S010 M3 EXCAVACIO DE POU AILLAT DE SECCIO FINS A 1 M2 I DE MES DE
7 M I MENYS D'11 M DE FONDARIA, EN TERRES, AMB MITJANS
MANUALS, INCLOSES LES FEINES D'EXTRACCIO I CARREGA
MANUAL. , AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE
SERVEIS (P - 29)

23,49 22,050 517,95

14 FDD2S010 M PARET PER A POU QUADRAT DE 70 X 70 CM DE SECCIO
INTERIOR, DE 14 CM DE GRUIX DE MAO CALAT, ARREBOSSADA I
LLISCADA PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:6, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L (P - 80)

218,09 5,000 1.090,45

15 FD5JV010 M POU PER A AIGUES PLUVIALS, EMBORNAL, DE 70X30 CM DE
SECCIO INTERIOR (P - 78)

82,86 9,000 745,74

16 FD1AUU20 U SUBMINISTRAMENT DE MARC APARENT RODÓ I TAPA PER A
POU DE REGISTRE DE FOSA DUCTIL, CLASES D400,
HOMOLOGADA COM A MODEL BARCELONA 2-400 (P - 75)

207,93 2,000 415,86

17 FD1BS010 U BASTIMENT I REIXA TIPUS AJUNTAMENT DE BARCELONA, DE
FOSA DUCTIL PER A EMBORNAL DE 70 X 30 CM, DE CARREGA
DE TRENCAMENT SUPERIOR A 25 T SEGONS LES NORMES UNE
41-300-87 I EN-124, COL.LOCADA AMB MORTER (P - 76)

105,00 6,000 630,00

18 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 37)

38,89 278,560 10.833,20
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19 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 35)

24,38 278,551 6.791,07

20 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO DE 12 T, FINS A
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT
I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR   (P - 36)

14,16 194,350 2.752,00

TOTAL Capitol 01.40.41 75.834,18

Obra 01 Pressupost Arc de Sant Sever

Subobra 40 Serveis

Capitol 42 Enllumenat Públic i Fibra Optica

1 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN
CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE FONDÀRIA. INCLOU
L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM
D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO
INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS
NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS
MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ,
CÀNON D'ABOCADOR, FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ
EN MASSA HM-150 DE DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR
REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT
I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE
FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON
S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC
DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS
NORMES DE CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT
UNE-EN-50086 DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA
DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT. (P - 7)

157,89 6,000 947,34

2 EE15CV01 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC EN RASA 0.40 X 0.60 M
DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA
D'UNA RASA DE 60 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE
PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA
D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA
POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE
TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON
D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA
AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM,
REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS
LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT
SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'UN
TUB DE POLIETILÈ CORRUGAT UNE-EN-50086 DE 90 MM DE
DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I
SENYALITZAT.
(P - 4)

84,52 6,000 507,12

3 FDK2U031 U PERICÓ QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 80 X 80
X 70 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAÓ CALAT DE 10
X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE
CIMENT 1:2:10 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE PEDRERA
GRANÍTICA DE 10 CM DE GRUIX, INCLOU SUMINISTRE I
COL·LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA. (P - 86)

272,25 4,000 1.089,00

4 FDK2U030 U PERICÓ QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 58 X 58
X 60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAÓ CALAT DE 10
X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE
CIMENT 1:2:10 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE PEDRERA
GRANÍTICA DE 10 CM DE GRUIX, INCLOU SUMINISTRE I

146,68 2,000 293,36
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COL·LOCACIÓ DE BASTIMENT I TAPA. (P - 85)

5 FG34052 U Conversió aerosubterrània de línia de baixa tensió, en suport i façana,
inclòs el subministrament de tub de protecció d'acer galvanizat de 3 m,
caputxó, resines, abraçadores, suports de cables, petit material i ma
d'obra (P - 90)

233,42 1,000 233,42

6 F21L4JG5 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2 ,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I MES
DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR
MANUAL (P - 17)

16,36 2,400 39,26

7 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 37)

38,89 0,840 32,67

8 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 35)

24,38 0,840 20,48

9 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR
DE 40X40 CM I 7 CM DE GRUIX, TIPUS LLOSA VULCANO DE
BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT
1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I
REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA (P - 53)

51,34 2,400 123,22

10 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES
PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2  (P - 54)

57,88 2,400 138,91

11 FHWE405 U LLUMINARIA BERNA LED O SIMILAR, DE QUALSEVOL
CONVINACIÓ DE NÚMEROS DE LEDS, INCLÒS DRIVERS,NODES I
QUALSEVOL ELEMENT AUXILIAR PEL SEU BON FUNCIONAMENT I
EL CONTROL PUNT A PUNT (P - 107)

688,59 0,000 0,00

12 FHV5E020 U MUNTATGE DE COLUMNA O BÀCUL METÀL·LIC DE 5 A 7 M
D'ALÇADA, FINS A 1,5 M DE SORTINT I PLANXA DE 4 MM, FIXAT
AMB PLATINA SOBRE DAU DE FORMIGÓ, INCLOENT GRUAMENT,
ANIVELLAMENT, CONNEXIÓ DE PRESA DE TERRA, INSTAL·LACIÓ
ELÈCTRICA COMPLETA DE L'INTERIOR DEL SUPORT I
COL·LOCACIÓ DE LA LLUMINÀRIA DEIXANT EL PUNT DE LLUM EN
CONDICIONS PEL FUNCIONAMENT. (P - 102)

118,08 0,000 0,00

13 FHV3E020 U SUBSTITUCIÓ DE LLUMINÀRIA EXTERIOR DE 5 A 10 M D'ALÇÀRIA
INCLÓS EL CONNEXIONAT I ORIENTACIÓ DE LA LLUMINÀRIA. (P -
101)

35,34 0,000 0,00

14 EC1SU104 U RETIRADA DE CABLE SOBRE FAÇANA AMB CAMIÓ CISTELLA O
PLATAFORMA ELEVADORA. (P - 3)

1,77 68,750 121,69

15 FHVQCV02 U DESMUNTATGE DE QUALSEVOL TIPUS DE SUPORT O BRAÇ
COLLAT A FAÇANA, APLEC I RECOLLIDA D'ELEMENTS
DESMUNTATS INCLÒS CARREGA SOBRE CAMIO I TRANSPORT A
PUNT DE RECOLLIDA AUTORITZAT. INCLOU REPARACIÓ I NOU
MATERIAL DE PARAMENT EXISTENT A FAÇANA AFECTAT PER LA
RETIRADA. (P - 104)

102,09 6,000 612,54

16 MN1220 U VERIFICACIÓ DE PUNT DE LLUM INSTAL·LAT O AFECTAT I
CONTROL AUTOMÀTICS DEL MATEIX SEGONS PROTOCOL
AJUNTAMENT DE BARCELONA. (P - 125)

8,77 6,000 52,62

17 MP2785 U PINTURA DE PUNT DE LLUM FINS A UNA ALÇADA DE 3 M
MITJANÇANT IMPRIMACIÓ I APLICACIÓ DE PINTURA
ANTIENGANXINES I UNA SEGONA APLICACIÓ ANTI-GRAFFITIS,
MODEL JAPÓ. (P - 127)

119,49 0,000 0,00

18 PN1524 PA ACONDICIONAMENT DE QUADRE DE COMANDAMENT I
PROTECCIÓ EXISTENT.
(P - 131)

735,00 1,000 735,00

19 PN14060 U CONFECCIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTE ELÈCTRIC (P - 129) 1.790,25 1,000 1.790,25

20 PN14050 PA DESPESES DE COMPANYIA PER RETIRADA D'ESCOMESA
ANTIGA (P - 128)

1.260,00 0,000 0,00

21 FHT6E140 U SUBMINISTRAMENT DE CENTRE DE COMANDAMENT MODEL
TIPUS BARCELONA CITI 10 R BCN 4S O SIMILAR, PREPARAT PER
A QUATRE CIRCUITS DE SORTIDA, CONSTITUIT PER ARMARI
D'ACER INÒXIDABLE EQUIPAT AMB CONTROL CENTRALITZAT
AMB RÀDIO MODEM I/O WIFI, ANTENA DIRECTIVA I EQUIPS
COMPACTES DE PROTECCIÓ I ESTABILITZADOR DE FLUXE DE

14.174,56 2,000 28.349,12
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FINS A 45 KVA PER A UNA QUALSEVOL POTÈNCIA DE
CONTRACTACIÓ. (P - 99)

22 MP2780 U TRACTAMENT DE PINTURA FET A TALLER DEL PUNT DE LLUM,
TRACTAMENT DE RILZANT APROVAT PER LA D.O FINS A
L'ALÇADA INDICADA I APLICACIÓ DE PINTURA ANTIENGANXINES
I  ANTI-GRAFFITIS, MODEL PARÍS. (P - 126)

232,60 0,000 0,00

23 FHWE402 U LLUMINARIA TIPUS NATH O EQUIVALENT, IP66, TECNOLOGIA
ISTANIUM O SIMILAR LEDS, INCLÒS QUALSEVOL NÚMERO DE
GRUP DE LEDS, INCLÒS DRIVER, NODES I TOT ELEMENT
AUXILIAR PEL SEU BON FUNCIONAMENT I CONTROL PUNT A
PUNT. (P - 106)

604,59 0,000 0,00

24 FHWE400 U PROJECTORS RECTANGUALAR DE LEDS PRQ,TST,TOP O
ALTRES SIMILARS, AMB QUALSEVOL TIPUS DE NÚMERO DE
GRUPS DE LEDS DE FUNDICIÓ INJECTADA D'ALUMINI PER A
EXTERIOR, IP-66, ARMADURA D'ALUMINI EXTRUSSIONAT, AMB
ÒPTICA NORMAL I VIDRE PLA. INCLÒS EL DRIVER I EL NODE,
AIXÍ COM QUALSEVOL ELEMENT AUXILIAR PEL SEU BON
FUNCIONAMENT I CONTROL PUNT APUNT. (P - 105)

550,07 6,000 3.300,42

25 PN1523 PA TREBALLS COMPLEMENTARIS PER REALITZACIO D'ESCOMESA
(P - 130)

1.680,00 0,000 0,00

26 FHM1E820 U SUBMINISTRAMENT DE COLUMNA TIPUS PLUS DE 6 M D'ALÇADA,
CILÍNDRICA, DE TUB D'ACER GALVANITZAT I 3 MM DE GRUIX DE
QUALITAT MÍNIMA UNE-19043, DIÀMETRE A LA BASE 127 MM,
AMB ANELL PERIMETRAL DE REFORÇ AMB CREUETA DE
SUPORTACIÓ LLUMENERA, PLETINA, PERNS D'ANCORATGE,
TRACTAMENT COMPLEMENTARI DE PINTURA ANTICORROSIVA A
LA PART INTERIOR I EXTERIOR DE LA COLUMNA FINS A LA
PORTELLA, SEGONS ESPECIFICACIONS DEL PLEC DE
CONDICIONS I PLÀNOLS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA. (P -
96)

345,42 0,000 0,00

27 EE15CV02 M CANALITZACIÓ PER FO / ENLLUMENAT PÚBLIC EN RASA 0.40 X
0.60 M DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB
RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 60 CM D'ALÇADA DES DE
LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA
OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO
EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS
MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ,
CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA
RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95%
DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15
CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL
PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT
UNE-EN-50086 DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA
DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT. (P - 5)

86,35 55,000 4.749,25

28 FHM2E030 U SUBMINISTRAMENT DE BRAÇ DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE
3 MM DE GRUIX DE QUALITAT MÍNIMA UNE-19043, D'1,5 M DE
SORTINT I 42 MM DE DIÀMETRE, PLACA DE DIMENSIONS 150 X
180 I ESPESOR 4 MM FIXAT AMB PLATINA I CARGOLS, SEGONS
ESPECIFICACIONS DEL PLEC DE CONDICIONS I PLÀNOLS DE
L'AJUNTAMENT DE BARCELONA. (P - 97)

52,92 6,000 317,52

29 FHM2E210 U SUBMINISTRAMENT DE FIXACIÓ D'ACOPLAMENT LATERAL, DE
DIÀMETRE 60 X 110 MM, PINTAT GRIS RAL 7015. (P - 98)

48,29 6,000 289,74

30 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO. (P - 1) 109,50 5,000 547,50

31 FHV5E250 U MUNTATGE DE BRAÇ DE TUB D'ACER GALVANITZAT, DE 0,75 A 2
M DE SORTINT I 42 MM DE DIÀMETRE, FIXAT AMB PLATINA I
CARGOLS. INCLÓS ANIVELLACIÓ I INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
COMPLETA DEL BRAÇ. (P - 103)

65,59 6,000 393,54

32 FHV1E031 M ESTESA DE CONDUCTOR DE 6-10-16 MM2 SOBRE FAÇANA AMB
CAMIÓ CISTELLA (P - 100)

10,60 63,250 670,45

33 FHA1E040 M SUBMINISTRAMENT DE CONDUCTOR DE COURE TIPUS
UNE-RV-1000 DE DOBLE AÏLLAMENT DE 5 X 10 MM2 (P - 95)

6,05 131,100 793,16
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TOTAL Capitol 01.40.42 46.147,58

Obra 01 Pressupost Arc de Sant Sever

Subobra 40 Serveis

Capitol 43 FECSA

Subcapitol 01 Obra civil

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO. (P - 1) 109,50 5,000 547,50

2 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN
CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE FONDÀRIA. INCLOU
L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM
D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO
INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS
NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS
MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ,
CÀNON D'ABOCADOR, FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ
EN MASSA HM-150 DE DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR
REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT
I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE
FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON
S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC
DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS
NORMES DE CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT
UNE-EN-50086 DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA
DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT. (P - 7)

157,89 7,500 1.184,18

3 EAN0020 U 'CATA PER A REALITZAR CONNEXIÓ D'ESCOMESA PER PART DE
COMPANYIA, DE 1,5 X 1 X 0,8 INCLÒS RETIRADA DE RUNES A
L'ABOCADOR, OMPLERT DE SAULÓ I COL·LOCACIÓ DE PLANXA
DE FERRO PROVISIONAL. (P - 2)

348,22 5,000 1.741,10

4 F21L4JG5 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2 ,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I MES
DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR
MANUAL (P - 17)

16,36 4,000 65,44

5 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 37)

38,89 2,800 108,89

6 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 35)

24,38 2,800 68,26

7 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR
DE 40X40 CM I 7 CM DE GRUIX, TIPUS LLOSA VULCANO DE
BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT
1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I
REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA (P - 53)

51,34 4,000 205,36

8 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES
PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2  (P - 54)

57,88 4,000 231,52

9 EE15CV12 M CANALITZACIÓ PER BAIXA TENSIÓ EN RASA 0.40 X 1.00 M DE
FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA
D'UNA RASA DE 100 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE
PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA
D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA
POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE
TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON
D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA
AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM,
REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS
LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT
SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DOS

152,36 75,000 11.427,00
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TUBS DE PVC DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE
PROTECCIÓ SEGONS NORMES DE CIA., NETEJA DEL CARRER,
VALLAT I SENYALITZAT. (P - 6)

TOTAL Subcapitol 01.40.43.01 15.579,25

Obra 01 Pressupost Arc de Sant Sever

Subobra 40 Serveis

Capitol 43 FECSA

Subcapitol 02 Obra mecánica

1 FG34052 U Conversió aerosubterrània de línia de baixa tensió, en suport i façana,
inclòs el subministrament de tub de protecció d'acer galvanizat de 3 m,
caputxó, resines, abraçadores, suports de cables, petit material i ma
d'obra (P - 90)

233,42 2,000 466,84

2 FG34053 U Caixa general de protecció de 100 A a façana amb aïllament de
poliester reforçat IP-437 amb fusibles i bases portafusibles tipus H
mida 1 de 3x250 a, neutre seccionable i borns bimetal·lics per a cable
de 150 mm2 de secció, amb caixa i tapa per a protecció de cables,
segons especificacions i normativa de la companyia subministradora,
inclòs transport a obra, muntatge, fixació i connexionat. (P - 91)

168,43 4,000 673,72

3 FG34CBTS u Caixa seccionament línia subterranea baixa tensió segons
especificacions i normativa de la companyia subministradora, inclòs
transport a obra, muntatge, i connexionat. (P - 93)

188,11 1,000 188,11

4 FG4C020 u Connexio de cable trenat de fins a 150 mm2 de seccio amb tensio a la
linia (P - 94)

149,99 5,000 749,95

5 FG34055 U Caixa per a quadre de distribució, de plàstic i metàl·lica amb porta, per
a dues fileres de vint-i-dos mòduls i muntada superficialment (P - 92)

199,45 3,000 598,35

6 PN14060 U CONFECCIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTE ELÈCTRIC (P - 129) 1.790,25 1,000 1.790,25

7 SECBTS10 m Subministrament d'un circuit de cable tipus rv 0.6/1 kv de
3x1x240+1x150 mm2 al, inclosa la seva estesa per tubular o safata i
l'engrapat (P - 132)

26,23 78,000 2.045,94

TOTAL Subcapitol 01.40.43.02 6.513,16

Obra 01 Pressupost Arc de Sant Sever

Subobra 40 Serveis

Capitol 44 Telefónica

1 FDG3E012 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN CALÇADA, EN RASA 0,5 X
1.O M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ FORMIGONAT AMB SECCIÓ
DE FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC DE 63
MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE PVC DE 110 MM DE DIAMETRE.
(P - 82)

89,40 0,000 0,00

2 FDG3E011 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN VORERA, EN RASA 0,5 X 0,8
M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE
FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC DE 63
MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE PVC DE 110 MM DE DIAMETRE.
(P - 81)

71,98 0,000 0,00

3 FDK2T003 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus H, per a
instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la
mateixa excavació (P - 84)

584,09 0,000 0,00

4 FDK2T001 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus M, per a
instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de formigó

209,75 0,000 0,00

euros
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HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la
mateixa excavació (P - 83)

TOTAL Capitol 01.40.44 0,00

Obra 01 Pressupost Arc de Sant Sever

Subobra 40 Serveis

Capitol 45 Serveis Afectats

1 XPAUU002 U PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE
D'ESTINTOLAMENT PROVISIONAL I DESVIAMENT DE SERVEIS
DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES  (P - 0)

3.325,00 1,000 3.325,00

TOTAL Capitol 01.40.45 3.325,00

Obra 01 Pressupost Arc de Sant Sever

Subobra 50 Jardineria i Reg

Capitol 51 Reg

1 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE
FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS (P - 26)

50,69 0,000 0,00

2 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 37)

38,89 0,000 0,00

3 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 35)

24,38 0,000 0,00

4 FR02T003 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CANALITZACIO AMB TUB
DE PVC COARRUGAT DE D 130 MM PER A PAS
D'INSTAL.LACIONS DE REG (P - 111)

4,00 0,000 0,00

5 FFB2U440 M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 40 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS
UNE 53-131-90, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MITJÀ I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA (P - 89)

6,75 0,000 0,00

6 F228V010 M3 REBLIMENT I PICONAT DE RASES O POUS AMB SAULO
D'APORTACIO, AMB COMPACTACIO DEL 95% PM, AMIDAMENT
SOBRE PERFIL (P - 33)

42,86 0,000 0,00

7 FDK3PJ12 U PERICO PER COMPTADOR, DE 80 X 60CM X 40 CM. MIDES
INTERIORS, PARET DE 15 CM. DE TOTXO, ARREBOSSADA I
LLISCADA, AMB BASTIMENT D'ACER I DUES TAPES AMB
CADENES (P - 88)

550,87 0,000 0,00

8 FDK2BP066 UT PERICO DE REGISTRE PER REG DE 0,60 X 0,60 X 0.60 M. DE
MIDES UTILS AMB PARET DE 15 DE MAO CALAT DE 29X14X10
CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE GRAVA, INCLOSA LA TAPA I
MARC DE FOSA. (P - 87)

282,35 0,000 0,00

9 FR024550 U ANELL DE DEGOTEIG OBERT AMB 7 DEGOTADORS INSERITS
CADA 30 CM DE 3,5 L/H PROTEGIT AMB TUB DREN PERFORAT,
SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA
RASA INCLOSOS.  (P - 112)

20,24 0,000 0,00

10 FR01U006 UT ESCOMESA I COMPTADOR D´AIGUA DE 40 MM DE RAMAL I
CABAL ENTRE 4 I 6.3 M3/H (P - 110)

2.764,25 0,000 0,00

11 FR03UA06 U PROGRAMADOR AUTÒNOM DE DOBLE PROGRAMA, AMB
CONTROL D'APORTACIÓ D'AIGUA, TEMPS DE PROGRAMACIÓ
DES DE 1 MIN. FINS A 4 H PER ESTACIÓ, EN PASSOS D'1 MIN.,
AMB 6 ESTACIONS, POSSIBILITAT DE 8 ARRENCADES PER DIA I
PROGRAMA, PILES STANDARD DE 9 V, CIRCUIT D'ARRENCADA

141,91 0,000 0,00

euros

Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Carrer Arc de Sant Sever ,
carrer en atzucat des del carrer València.

PRESSUPOST Pàg.: 12

DE BOMBA, CARCASSA DE PLÀSTIC ESTANCA I PREPARAT PER
A MUNTATGE MURAL INTERIOR, TOTALMENT COL.LOCAT,
INCLOSES TOTES LES CONNEXIONS ELÈCTRIQUES, TANT DEL
CIRCUIT D'ALIMENTACIÓ DEL PROGRAMADOR, COM DELS
ELEMENTS GOVERNATS PER AQUEST (P - 115)

12 FR03PJ20 UT CONSOLA PER A PROGRAMADOR TIPUS T-BOSS UNIVERSAL,
PROGRAMACIÓ PER INFRAROIGS, RADIO I MANAGER (P - 114)

284,00 0,000 0,00

13 FR044D20 U VALVULA DE DESCÀRREGA O DE DRENATGE AUTOMATICA DE
1/2'' EN COLECTOR DE SORTIDA DE REG PER DEGOTEIG,
INSTAL.LADA EN PERICÓ DE REGISTRE (P - 116)

67,86 0,000 0,00

14 FR03J048 UT VENTOSA DOBLE EFECTE DE 2'' DE BRONZE, ROSCADA INCLÒS
PART PROPORCIONAL DE LES PECES ESPECIALS, TOTALMENT
CONNECTADA I EN CORRECTE FUNCIONAMENT. (P - 113)

338,30 0,000 0,00

15 FR045J902 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS SECTORIAL DE
1 1/2'' FORMAT PER ELECTROVALVULA, TRES VALVULES
MASCLE DE RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I
FEMELLA) I DUES TE DE LLAUTO AMB FILTRES DE 300 MICRES I
REDUCTOR DE PRESSIÓ DE 10 A 0.5 ATM (P - 117)

790,87 0,000 0,00

16 FR045JBW U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS MESTRE DE 2'
FORMAT PER ELECTROVALVULA, TRES VALVULES MASCLE DE
RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I FEMELLA) I DUES TE
DE LLAUTO, QUE SUPORTI PRESSIONS DE 10 ATM DE TREBALL
INSTAL.LADA DINS PERICÓ (P - 118)

575,67 0,000 0,00

TOTAL Capitol 01.50.51 0,00

Obra 01 Pressupost Arc de Sant Sever

Subobra 50 Jardineria i Reg

Capitol 52 Jardineria

1 FR2GU020 U EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE DIMENSIONS 1,1X1,1X1
M, AMB MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS AMB
ACCESSORI RETROEXCAVADOR DE 40 A 60 CM D'AMPLÀRIA DE
TREBALL, CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS MECÀNICA
SOBRE CAMIÓ, TRANSPORT A ABOCADOR AUTORITZAT, CÀNON
D'ABOCAMENT I COL·LOCACIÓ AL FONS DEL SOT DE GRAVES I
GEOTÈXTIL (P - 119)

81,53 0,000 0,00

2 FR3P1131 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A JARDINERIA
VEGETAL ADOBADA, EN SACS DE 30 L, AMB MITJANS MANUALS
(P - 120)

184,60 0,000 0,00

3 FR3P3F11 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE SAULÓ NO GARBELLAT, A
GRANEL, AMB MITJANS MANUALS (P - 121)

74,18 0,000 0,00

4 FR458260 U SUBMINISTRAMENT MAGNOLIA GRANDIFLORA (MAGNOLIA) DE
300 A 350 CM D'ALÇADA, AMB PA DE TERRA DE TELA
METAL.LICA (P - 122)

223,11 0,000 0,00

5 FR63U320 U PLANTACIÓ D'ARBRE EXEMPLAR DE 6 M D'ALÇÀRIA AMB
MITJANS MECÀNICS I MANUALS (P - 123)

356,97 0,000 0,00

6 FR82UC30 U TUTOR PER A CACTÀCIES DE MÉS DE 251 CM D'ALÇÀRIA VISTA,
COL.LOCAT (P - 124)

46,06 0,000 0,00

TOTAL Capitol 01.50.52 0,00

Obra 01 Pressupost Arc de Sant Sever

Subobra 60 Senyalització

Capitol 61 Senyalització Horitzontal

euros
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1 FBPA1001 M BANDA DE 50 CM D'AMPLÀRIA PER A PASSOS DE VIANANTS
SENSE SEMÀFORS, PER METRE LINEAL REALMENT PINTAT (P -
70)

1,89 0,000 0,00

2 FBPA1002 M BANDA DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA PER A BANDA DE
DETENCIÓ PER A PASSOS DE VIANANTS, PER METRE LINEAL
REALMENT PINTAT (P - 71)

1,51 0,000 0,00

3 FBPM1000 DIA INCREMENT PER JORNADA DE DESPLAÇAMENT D'EQUIP DE
PINTURA (P - 72)

1.321,11 0,000 0,00

TOTAL Capitol 01.60.61 0,00

Obra 01 Pressupost Arc de Sant Sever

Subobra 60 Senyalització

Capitol 62 Senyalització Vertical

1 FBB11111 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT,
TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT, PER A SENYALS DE
TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT (P - 67)

74,61 1,000 74,61

2 FBB11251 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT,
CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE, PER A SENYALS DE
TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT (P - 68)

64,67 4,000 258,68

3 FBBZ3320 U SUPORT CILÍNDIC DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 60MM DE
DIÀMETRE I 2MM DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA FORMIGONAT
(P - 69)

56,40 5,000 282,00

TOTAL Capitol 01.60.62 615,29

Obra 01 Pressupost Arc de Sant Sever

Subobra 70 Mobiliari urbà

1 FQ32U020 U PILONA BARCELONA NORMAL DE 1000 MM D'ALÇADA, FORMADA
PER FUST I REMAT DE FOSA GRIS DE 100 MM DE DIAMETRE I
ACABAT PINTAT AMB IMPRIMACIO FOSFATANT ANTIOXIDANT I
OXIRON NEGRE FERRITIC, ANELLA D'ACER INOXIDABLE DE 84
MM DE DIAMETRE EXTERIOR I ACABAT MATITZAT I SENYAL DE
L'AJUNTAMENT DE LA CIUTAT EN RELLEU D' 1,5 MM I ALÇADA DE
65 MM, COL.LOCADA AMB MORTER 1:4 (P - 109)

87,11 8,000 696,88

2 FQ21U010 U PAPERERA 70 L FORMADA PER UN TUBULAR D'ACER
GALVANITZAT DE 20 MM DE DIAMETRE I 1,5 MM DE GRUIX, UNA
PLANXA PERFORADA DE 2 MM DE GRUIX I PERFORACIONS DE 5
MM DE DIAMETRE, UNA PLANXA DE BASE DE PAPERERA DE 3
MM DE GRUIX AMB DUES PERFORACIONS DE 8 MM DE
DIAMETRE PER AL DESGUAS, 2 EIXOS DE GIR, UN TUBULAR
D'ACER GALVANITZAT DE 30 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX,
UN SUPORT DE PAPERERA FORMAT PER UN TUBULAR RODO
D'ACER GALVANITZAT DE 40 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX,
2 PLETINES D'ANCORATGE AMB CARTEL.LES SOLDADES A 6
AMB DUES PERFORACIONS DE 12 MM DE DIAMETRE PER
CARGOLAR-LA AL PAVIMENT DE VORERA I SUBJECCIONS
FORMADES PER 4 PERNS D'EXPANSIO M8 (P - 108)

102,77 2,000 205,54

TOTAL Subobra 01.70 902,42

Obra 01 Pressupost Arc de Sant Sever

euros

Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Carrer Arc de Sant Sever ,
carrer en atzucat des del carrer València.

PRESSUPOST Pàg.: 14

Subobra 80 Seguretat i Salut

1 X1211000 U PARTIDA DE SEGURETAT I SALUT (P - 0) 3.858,73 1,000 3.858,73

TOTAL Subobra 01.80 3.858,73

euros



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUM DEL PRESSUPOST





Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Carrer Arc de Sant Sever ,
carrer en atzucat des del carrer València.

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 3: Capitol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capitol 01.20.21  Voreres 8.280,69

Capitol 01.20.22  Calçada 6.934,22

Subobra 01.20  Enderrocs i Moviment de Terres 15.214,91

Capitol 01.30.31  Pavimentació Voreres 4.795,64

Capitol 01.30.32  Pavimentació Calçada 23.620,27

Subobra 01.30  Pavimentació 28.415,91

Capitol 01.40.41  Xarxa Sanejament 75.834,18

Capitol 01.40.42  Enllumenat Públic i Fibra Optica 46.147,58

Capitol 01.40.43  FECSA 22.092,41

Capitol 01.40.44  Telefónica 0,00

Capitol 01.40.45  Serveis Afectats 3.325,00

Subobra 01.40  Serveis 147.399,17

Capitol 01.50.51  Reg 0,00

Capitol 01.50.52  Jardineria 0,00

Subobra 01.50  Jardineria i Reg 0,00

Capitol 01.60.61  Senyalització Horitzontal 0,00

Capitol 01.60.62  Senyalització Vertical 615,29

Subobra 01.60  Senyalització 615,29

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
191.645,28

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Subobra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Subobra 01.10  Treballs previs 1.050,00

Subobra 01.20  Enderrocs i Moviment de Terres 15.214,91

Subobra 01.30  Pavimentació 28.415,91

Subobra 01.40  Serveis 147.399,17

Subobra 01.50  Jardineria i Reg 0,00

Subobra 01.60  Senyalització 615,29

Subobra 01.70  Mobiliari urbà 902,42

Subobra 01.80  Seguretat i Salut 3.858,73

Obra 01 Pressupost Arc de Sant Sever 197.456,43

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
197.456,43

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost Arc de Sant Sever 197.456,43

197.456,43

euros



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÚLTIM FULL 

 



 

 

 

 

 

 

 



Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Carrer Arc de Sant Sever ,
carrer en atzucat des del carrer València.

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ......................................................................... 197.456,43

13 % Despeses generals SOBRE 197.456,43.................................................................... 25.669,34

6 % Benefici Industrial SOBRE 197.456,43........................................................................ 11.847,39

Subtotal 234.973,16

21 % IVA SOBRE 234.973,16............................................................................................. 49.344,36

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 284.317,52

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( DOS-CENTS VUITANTA-QUATRE MIL TRES-CENTS DISSET EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS )
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1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

1.1  Objecte de l’actuació 

 

L’objecte del present projecte és l’actuació de Manteniment Integral dintre del Pla de Manteniment 

Integral de l’espai públic en el període 2013-2015 del Carrer de Joan de Peguera, al barri del Camp de 

l’Arpa del Clot del Districte de Sant Martí de la ciutat de Barcelona. 

 

L’actuació ve motivada per la manca en un tram d’aquest carrer d’una xarxa pública de clavegueram 

d’aigües brutes pública i d’embornals de recollida d’aigües pluvials, amb els corresponents problemes 

funcionals i de manteniment que suposa aquest fet. Aprofitant que s’haurà de demolir gran part de la 

vorera i la calçada per executar la nova xarxa de sanejament, es renovarà el paviment de les voreres i 

de la calçada, que presenta actualment zones envellides. Es proposa generar una plataforma única 

amb prioritat invertida pels vianants. 

 

S’aprofitarà l’actuació per soterrar les línies aèries de baixa tensió, de telefonia i d’enllumenat públic. 

 

 

1.2  Descripció de l’estat actual 

 

L’àmbit d’actuació comprèn el carrer de Joan de Peguera entre els carrers de Rogent i de l’Eterna 

Memòria, de 153 m de longitud i un ample entre façanes de 5,5 m que suposa una superfície d’actuació 

de 842 m2. 

 

La secció actual es composa de dues voreres i calçada segregada. Les voreres estan pavimentades 

amb panot de quatre pastilles i encintat de vorada de granet de 20 cm, amb amplades variables entre 

1,60 m i 1 m al costat muntanya, i entre 0,7 m i 1,3 m al costat mar. La calçada és d’aglomerat asfàltic i 

fa 3,2 m d’ample, disposa de línies de rigola i consta d’un carril de circulació únicament.  
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Actualment hi ha diverses línies aèries de baixa tensió, d’enllumenat públic i de telefonia creuant el 

carrer, que pengen de palometes a les façanes.  

 

L’enllumenat és de façana tipus vial STR i s’ubica, principalment, a les façanes del costat mar. 

 

El tram de carrer de Joan de Peguera entre el carrer de Rogent i el carrer de l’Eterna Memòria no 

disposa de xarxa de clavegueram i per tant no hi ha embornals ni col·lector. 

 

A l’extrem del carrer de Joan de Peguera més proper al carrer de Rogent hi ha fitons a la vorera del 

costat muntanya. 

 

 

1.3  Descripció de l’actuació 

 

L’actuació a realitzar consisteix en l’execució d’una nova xarxa de sanejament (col·lector circular de 

diàmetre 600 mm i embornals) i en la renovació del paviment de vorera i de calçada formant una 

plataforma única, el soterrament de línies aèries de baixa tensió, de telefonia i d’enllumenat públic. 

També es col·locaran elements de mobiliari urbà com papereres i fitons. 

 

La nova geometria de la plataforma única serà una secció de calçada de 3,0 m d’amplada composta 

per 2,40 m d’aglomerat de color negre més una línia d’encintat a cada costat de pedra natural de granit 

o de caramiel de 60x30x10 cm, i dues voreres de 1,25 m d’amplada cadascuna pavimentades amb 

lloses de granit o caramiel de 60x30x6 cm, col·locades a trencajunts respecte de la disposició de 

l’encintat.  

 

A la memòria constructiva (apartat 2 de la present memòria) es descriu amb detall la proposta. 

 

 

1.4  Tasques i terminis d’execució de les obres 

 

Les principals tasques que s’engloben dintre de la present obra, seran, sense caràcter limitatiu: 

 

• Retirada de senyalització vertical i elements de mobiliari urbà. 

• Enderrocs i moviments de terres a les voreres i la calçada. 

• Execució del col·lector i dels embornals. 

• Connexió de embornals a col·lector 

• Execució de canalització de serveis (soterrament de línies). 

• Pavimentació de voreres. 

• Aglomerat de calçada. 

• Senyalització horitzontal i vertical. 

• Soterrament de les línies aèries de BT, enllumenat i telefonia. 

• Col·locació del mobiliari urbà 

 

Per l’execució d’aquestes actuacions es preveu un termini inicial de tres mesos i mig, tenint en compte 

que l’obra s’haurà d’executar obligatòriament segons els condicionants d’execució que s’imposin des 

del Comitè d’Obres de la ciutat de Barcelona. Condicionants que en principi s’han de preveure que 

seran d’execució en vàries subfases, deixant sempre el vial en ús pels veïns, vehicles i vianants, a no 

ser que el Comitè d’Obres doni permís per altre tipus d’execució.  

 

El termini dependrà de les unitats d’obra, els rendiments per l’execució d’aquestes unitats i els 

imprevistos que per causes diverses (climatologia, etc.) es puguin presentar. 
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1.5  Pressupost 

 

El total de pressupost de contracte amb IVA puja a la quantitat de SET-CENTS VUITANTA-NOU MIL 

SIS-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS (789.652,97 €). 

2. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

2.1  Desconstrucció i moviments de terra 

 

Les obres de desconstrucció del carrer inclouen el desmuntatge de la senyalització vertical i del 

mobiliari urbà, i la demolició del paviment de vorera i calçada. De manera prèvia a l’inici del treballs de 

demolició, es realitzaran les cales necessàries per identificar els serveis i altres punts soterrats 

d’interès. 

 

Els treballs de moviment de terres engloben l’excavació de les rases de serveis (soterrament de la línia 

de BT, de telefonia i d’enllumenat i noves canalitzacions de telecomunicacions), i l’excavació pels 

creuaments de serveis i de les rases necessàries pel nou col·lector, i connexions d’embornals i 

claveguerons. 

 

En el cas de les voreres, es demolirà la fondària suficient per que hi càpiguen els 15 cm de base de 

formigó, el morter d’assentament i la peça de llosa de pedra comptant que la nova rasant tindrà un 2% 

de pendent transversal cap a la línia d’encintat. Per sota d’aquesta cota només s’hauran d’excavar les 

rases per les canalitzacions de serveis.  

 

Al haver de demolir gran part de la calçada per executar el nou col·lector, els embornals i les 

connexions d’embornals i claveguerons al col·lector, s’aprofitarà per renovar tota la secció de la calçada 

formant una plataforma única. Per tant, es demolirà l’aglomerat de la calçada, deixant la caixa de 

calçada preparada pels 20 cm de base de formigó i el paquet de l’aglomerat, tenint en compte el 

pendent transversal del 2% a dos aigües i que no hi haurà diferència de cota entre la vorera i la calçada 

en ser plataforma única. Posteriorment s’excavaran les rases pel col·lector i les connexions 

relacionades. 
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2.2  Paviments 

 

Els paviments definitius s’han escollit de manera que el carrer quedi integrat en el seu entorn.  

 

Es generaran dues voreres d’1,25 m d’amplada cadascuna que es pavimentaran amb peces de 

60x30x6 cm pedra granítica o de caramiel  amb un 2% de pendent transversal cap a la línia d’encintat. 

Les peces de pedra natural es col·locaran a truc de maceta sobre una base d’assentament de 2-3 cm 

de morter pastat, que a l’hora anirà sobre una base de 15 cm de formigó en massa HM-20. Abans 

d’estendre el formigó s’haurà de preparar el terreny, compactant les terres a un 95% del PM. Les peces 

es col·locaran a trencajunts, paral·leles a l’eix de la calçada, a continuació de l’encintat. 

 

La calçada, de 3,0 m d’ample, inclourà 2,40 m d’aglomerat i dues línies d’encintat de peces de pedra 

natural del mateix tipus que les voreres de 60x30x10 cm. Per a la calçada, a sobre del terreny existent 

o del reblert (en el cas de les rases), compactat al 98% del PM com a mínim, s’estendrà una base de 

20 cm de formigó HM-20. El paquet d’aglomerat consistirà en 7 cm de mescla bituminosa en calent 

tipus AC16 bin B50/70 S (S-12 segons l’antiga nomenclatura) com a capa intermèdia i 5 cm de de 

mescla bituminosa en calent tipus AC11 Surf B50/70 D (D-8 segons l’antiga nomenclatura) com a capa 

de trànsit. Entre les dues capes d’aglomerat s’estendrà un reg d’adherència, i entre el formigó i 

l’aglomerat un reg d’imprimació. El pendent transversal de la calçada serà a dues aigües, amb el punt 

alt a l’eix de la calçada i amb un 2% cap a cada línia d’encintat, que és on s’ubicaran els embornals de 

recollida d’aigua. 

 

La connexió amb el carrer de l’Eterna Memòria, de calçada segregada, es farà amb un gual de granit 

de 60 cm tipus Barcelona. Les peces d’aquests guals seran de 60x40 cm i a banda i banda de la rampa 

es col·locaran tres peces de capçal de 60x40 cm per limitar el gual. La connexió amb el carrer de 

Rogent, de plataforma única, es farà enrasant la nova plataforma única del carrer de Joan de Peguera 

amb la rasant existent. 

 

 

2.3  Clavegueram i drenatges 

 

Al tram del carrer de Joan de Peguera comprès entre els carrers de Rogent i de l’Eterna Memòria 

s’executarà un col·lector no visitable de secció circular i diàmetre 600 mm, de PVC llis tipus teula i 

classe resistent SN-4. El nou col·lector es construirà entre el col·lector tipus T173A del carrer de Rogent 

i el col·lector tipus T111 del carrer de l’Eterna Memòria, tots dos existents. La cota i els pendents del 

nou col·lector aniran determinats per les cotes dels col·lectors existents que marcaran el punt alt (c/ 

Rogent) i el punt baix (c/ Eterna Memòria) del col·lector. 

 

El col·lector anirà envoltat d’un dau de formigó HM-20 amb un recobriment de 20 cm del tub. La rasa 

s’omplirà amb material adequat, que podrà ser provinent de la pròpia excavació de la rasa si té la 

qualitat suficient, en tongades de 25 cm com a màxim, que es compactaran al 95% del PM. Si el 

material existent no és suficientment bo s’haurà d’aportar el material de reblert. 

 

A l’inici i final del nou col·lector (on intercepta els dos col·lectors existents) es col·locaran pous de 

registre, així com al propi carrer de Joan de Peguera, on es construiran pous de registre amb una 

interdistància màxima de 40 m entre ells. Els pous de registre seran prefabricats de formigó o executats 

in situ de totxo massís i la secció del pou serà quadrada, amb un pas interior de 70x70 cm. La tapa del 

pou serà de fosa dúctil amb marc no aparent. 

 

Els claveguerons particulars existents s’hauran de connectar al nou col·lector. Per localitzar-los, ja que 

no surten grafiats als plànols de servei i no solen estar registrats, el contractista haurà de posar els 

medis i executar les activitats necessàries ( cales, càmera de TV) o realitzar qualsevol altre actuació 

necessària per poder-los localitzar. La connexió dels claveguerons al nou col·lector es farà interceptant 

el clavegueró amb un tub de PVC de 300 mm de diàmetre interior tipus teula SN-4 a la sortida de 

l’edifici. El tub de PVC es connectarà al col·lector mitjançant una peça tipus “clip”, sense registrar la 

connexió en superfície. 

 

Els baixants per l’aigua de pluja dels edificis també s’hauran de connectar al col·lector mitjançant el 

mateix procediment que els claveguerons.  
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Els embornals s’ubicaran a les dues línies d’encintat situades a banda i banda de la calçada. Es 

col·locarà un embornal a cada costat aigües amunt de cada pou. Els embornals tindran una caiguda 

mínima de 1,5 m, i una secció interior de 50x30 cm. Podran ser prefabricats de formigó o s’executaran 

in situ amb totxo massís. La reixa serà de fosa dúctil model Ciutat Vella. Els embornals es connectaran 

a la part inferior dels pous de registre del col·lector amb un tub tipus teula de diàmetre interior 400 mm i 

classe resistent SN-4.  

 

Tant les reixes com les tapes dels pous seran de classe resistent D 400 a mínim i compliran amb les 

especificacions de l’Ajuntament de Barcelona. 

 

 

2.4  Enllumenat públic i F.O.  

 

L’enllumenat actual consisteix en lluminàries de façana tipus vial STR, ubicades principalment a les 

façanes del costat mar del carrer.  

 

D’acord amb les informacions rebudes pel Departament d’Enllumenat no cal afectar ni els suports ni les 

línies elèctriques però es soterraran les línies d’enllumenat que penjant de palometes a les façanes i es 

substituirà l’armari del quadre de comandament 10647 per un de nou amb regulador. Aquest armari 

també governa el carrer de Freser i de l’Eterna Memòria, pel que s’haurà de legalitzar també aquesta 

instal·lació. 

 

Aprofitant la xarxa  i canalització de l’enllumenat es planteja i dissenya una xarxa de fibra òptica com 

aportació a la creació de la smart city. Aquesta xarxa servirà per el desplegament de diversos sensors 

segons evolucioni els estàndards de col·locació dels mateixos. Aquesta xarxa s’haurà de connectar a 

nodes de fibra òptica propers a la zona d’actuació. 

 

Es crearà nova xarxa de fibra òptica fent rasa exclusiva. Es disposaran dos tubs corrugats de 90 mm 

per al desplegament de la F.O. i alimentació elèctrica necessària per als sensors. Es disposaran 

arquetes en els extrems de l’actuació com en punts intermedis tant per fer possible la connexió en 

punta com la col·locació de sensors, tant si són a punts de llums existents com suports específics per a 

sensors. A l’hora ‘execució es tindrà en compte les curvatures de la traça degut a les limitacions del 

radi de gir  de la fibra òptica. 

 

 

2.5  Obra civil: murs, murets, escales, rampes 

 

La geometria i les característiques del carrer no fa necessària a priori l’execució de cap tipus d’obra civil 

tipus mur, escales, rampes, etc. 

 

 

2.6  Mobiliari 

 

Es col·locaran papereres model Barcelona als extrems del carrer, i fitons, també model Barcelona, 

col·locats cada 4,20 m als dos costats, excepte davant dels guals privats, per evitar l’estacionament 

dels vehicles a sobre de la vorera. 

 

 

2.7  Jardineria 

 

No es preveu cap actuació de jardineria al carrer de Joan de Peguera a causa de la reduïda amplada 

de les voreres. 
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2.8  Senyalització 

 

En general, es reposarà la senyalització existent de manera prèvia a les obres, adaptant-la a la nova 

geometria i funcionalitat del carrer. 

 

Es seguirà en tot moment les indicacions del “Manual de senyalització urbana per a la ciutat de 

Barcelona” pel que fa les característiques i la tipologia de senyalització a col·locar. La senyalització 

definitiva es consensuarà amb la Guàrdia Urbana. 

 

 

2.9  Xarxa de reg 

 

Al no realitzar-se cap plantació nova, no serà necessari executar una xarxa de reg. 

 

 

2.10  Actuacions sobre Serveis afectats. Soterrament de línies 

 

2.10.1 Soterrament de línies elèctriques 

 

Per poder executar el soterrament de les línies aèries de baixa tensió, s’executaran a les voreres 

canalitzacions de 40x80 cm de fondària, amb dos tubs de PVC corrugat de 160 mm a la part inferior i 2 

tubs de 90 mm (per aprofitar per passar algun altre servei) a la part superior de la rasa. A sobre dels 

dos tubs de 160 mm, que són per on passaran els cables de companyia, es col·locarà una placa 

d’advertència de risc elèctric. La rasa es reomplirà amb sorra d’aportació, fins a la cota inferior de la 

base de formigó de la vorera. Als creuaments de calçada, la rasa serà de 50x100 cm de fondària, i 

formigonant l’entorn dels tubs corrugats. En el cas de no poder respectar les fondàries mínimes 

indicades al Reglament de Baixa Tensió per presència d’altres serveis o per altres motius, s’hauran de 

protegir els tubs corrugats amb una protecció mecànica, consistent en una xapa metàl·lica de 5 mm de 

gruix com a mínim. 

 

A cada escomesa i als límits de l’àmbit d’actuació es farà una conversió aeri–subterrània mitjançant 

tubs galvanitzats per passar de la canalització soterrada a la caixa de derivació de cada habitatge. 

 

L’empresa contractista haurà de col·laborar amb la companyia elèctrica, que serà qui farà les tasques 

de cablejat, connexions, descàrrec i retirada de la instal·lació actual, etc. en les feines d’obra civil, com 

poden ser l’execució de peanyes per la col·locació d’armaris de distribució urbana, o la realització de 

cales per les escomeses dels edificis. Els tubulars per les conversions i les caixes elèctriques els 

subministrarà l’empresa constructora, però les col·locarà i instal·larà la companyia de servei. 

 

 

2.10.2 Soterrament de línies de telefonia 

 

Per poder executar el soterrament de les línies aèries de de telefonia, l’empresa contractista executarà 

l’obra civil de canalitzacions i arquetes que defineixi la companyia de telefonia. Les canalitzacions 

consistiran en dos tubs de PVC de 110 mm de diàmetre per la xarxa soterrada i de dos tubs de PVC de 

63 mm per a les escomeses als habitatges. En ambdós casos, es formigonarà el prisma, generant una 

secció de 45x30 cm en el primer cas i de 30x20 SN-4 cm en el segon cas. La part superior d’aquest 

prisma formigonat quedarà a una fondària de 45 cm en vorera i de 60 cm en calçada. La resta de 

secció de la canalització es podrà reomplir amb terrenys procedents de la pròpia excavació. Les 

arquetes seran tipus M (30x30 cm interiors), D (90x109 cm interiors) o H (80x110 cm interiors), amb les 

mides i característiques especificades per companyia, i s’ubicaran d’acord amb els plànols facilitats per 

companyia. Podran ser prefabricades o fabricades in situ. 

 

A diferència del soterrament de la baixa tensió, no es podrà aprofitar la mateixa canalització per passar 

el cablejat de l’enllumenat. 

 

Un cop executada l’esmentada obra civil, la companyia de telefonia es farà càrrec de l’obra mecànica 

del soterrament, consistent en el cablejat de la nova xarxa, les conversions i connexions a habitatges, i 

la retirada de la instal·lació antiga (cablejat, postes si procedeix, etc.). En el cas del servei de telefonia, 

al executar-se arquetes, no caldrà que l’empresa constructora executi cales per facilitar les feines de la 
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companyia de servei. La companyia també s’encarregarà de l’obra civil relacionada amb la retirada de 

l’antiga instal·lació, com pot ser la reposició de paviment un cop retirat un pal. 

 

 

2.10.3 Serveis afectats 

 

Abans de començar cada obra, el contractista haurà de sol·licitar a totes les companyies que tinguin 

serveis a l’àmbit d’actuació els plànols de serveis afectats actualitzats. Tot i que als projectes executius 

s’incloguin els plànols corresponents, aquests tenen una validesa temporal limitada i per aquest motiu 

el contractista, per major seguretat, els haurà de tornar a sol·licitar a cada companyia. 

 

A l’inici de les obres, es faran les cales necessàries per tenir perfectament ubicats aquests serveis i 

evitar afectar-los durant les obres. 

 

En general, es seguirà el criteri de no afectar els serveis existents al carrer, però quan sigui 

imprescindible desviar algun servei, la Direcció Facultativa contactarà amb la companyia de serveis 

corresponents per fer la sol·licitud de desafecció, i la companyia donarà resposta amb la solució 

proposada. El contractista realitzarà l’obra civil necessària (si es requereix), i la companyia de serveis 

portarà a terme la obra mecànica o tota l’actuació en funció del cas. El contractista abonarà a la 

companyia de serveis el càrrec econòmic de la desafecció, i l’Ajuntament li abonarà en la següent 

certificació. 

 

Barcelona, Novembre de 2012 
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AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST JOAN DE PEGUERA
Subobra 10  TREBALLS PREVIS

1 F121U104 M2 LLOGUER DIARI DE BASTIDA METAL.LICA DE LLOGUER EN MODULS DE 5 M2, PER A PETITES
SUPERFICIES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Nº, Moduls M2, Mòduls Dies de lloguer

2 12,000 5,000 70,000 4.200,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.200,000

Obra 01 PRESSUPOST JOAN DE PEGUERA
Subobra 20  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES
Capitol 21  VORERES

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO.

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

2 F21L4JA3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, IGUAL O SUPERIOR A 10 M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO,
DE 10 A 15 CM DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) %

3 Vorera muntanya 160,000 1,600 0,500 128,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera mar 160,000 1,300 0,500 104,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 232,000

3 F21L4JE3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15
CM DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Trobada carrer extrem actuació 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

4 Trobada carrer extrem actuació 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

5 Trobada façana 160,000 0,200 2,000 64,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 94,000

4 F21L4JC4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, SUPERIOR A 50 M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15
CM DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT
SOBRE RETROEXCAVADORA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) %

3 Vorera muntanya 160,000 1,600 0,500 128,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera mar 160,000 1,300 0,500 104,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 232,000
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AMIDAMENTS Pàg.: 2

5 F21PV045 M DEMOLICIO COMPLETA DE VORADA I BASE DE FORMIGO MÉS DE 20M DE LLARG

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Vorera Llobregat 160,000 160,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Besòs 160,000 160,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 320,000

6 F21PV047 M DEMOLICIÓ COMPLETA DE VORADA INFERIOR A 5M  I BASE DE FORMIGÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Trobada carrer extrem actuació 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

4 Trobada carrer extrem actuació 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

7 F21PV057 M DEMOLICIO <5M DE RIGOLA DE PANOTS I BASE DE FORMIGO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Trobada carrer extrem actuació 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

4 Trobada carrer extrem actuació 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

8 F2192C04 M DEMOLICIÓ DE GUAL DE FORMIGÓ COL.LOCAT SOBRE FORMIGÓ AMB MITJANS MECÀNICS I AJUDES
MANUALS, I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Existents 10,000 9,000 90,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 90,000

9 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

2 Vorera muntanya 160,000 1,600 0,250 1,400 89,600 C#*D#*E#*F#

3 Vorera mar 160,000 1,300 0,250 1,400 72,800 C#*D#*E#*F#

4 Trobada carrer extrem 15,000 0,250 1,400 5,250 C#*D#*E#*F#

5 Trobada carrer  extrem 15,000 0,250 1,400 5,250 C#*D#*E#*F#

6 Trobada carrer intemig actuació 30,000 0,250 1,400 10,500 C#*D#*E#*F#

8 Vorada costat muntanya 160,000 0,200 0,400 1,400 17,920 C#*D#*E#*F#

9 Vorada costat mar 160,000 0,200 0,400 1,400 17,920 C#*D#*E#*F#

10 Vorades trobades 15,000 0,200 0,400 1,400 3,360 C#*D#*E#*F#*2

12 Rigola costat muntanya 160,000 0,300 0,400 1,400 26,880 C#*D#*E#*F#

13 Rigola costat mar 160,000 0,300 0,400 1,400 26,880 C#*D#*E#*F#

14 Rigola trobades 15,000 0,300 0,400 1,400 5,040 C#*D#*E#*F#*2

Euro
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TOTAL AMIDAMENT 281,400

10 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

2 muntanya 160,000 1,600 0,250 1,400 89,600 C#*D#*E#*F#

3 Vorera mar 160,000 1,300 0,250 1,400 72,800 C#*D#*E#*F#

4 Trobada Carrer extrem 15,000 0,250 1,400 5,250 C#*D#*E#*F#

5 Trobada Carrer  extrem 15,000 0,250 1,400 5,250 C#*D#*E#*F#

6 Trobada carrer intemig actuació 30,000 0,230 1,400 9,660 C#*D#*E#*F#

8 Vorada costat muntanya 160,000 0,200 0,400 1,400 17,920 C#*D#*E#*F#

9 Vorada costat mar 160,000 0,200 0,400 1,400 17,920 C#*D#*E#*F#

10 Vorades trobades 15,000 0,200 0,400 1,400 3,360 C#*D#*E#*F#*2

12 Rigola costat muntanya 160,000 0,300 0,400 1,400 26,880 C#*D#*E#*F#

13 Rigola costat mar 160,000 0,300 0,400 1,400 26,880 C#*D#*E#*F#

14 Rigola trobades 15,000 0,300 0,400 1,400 5,040 C#*D#*E#*F#*2

TOTAL AMIDAMENT 280,560

11 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO
DE 12 T, FINS A ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE
L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) %

3 Vorera Llobregat 0,000 0,000 0,500 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Besòs 0,000 0,000 0,500 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

12 F21QCV03 U ARRENCADA DE PILONES TIPUS 'BARCELONA 93' I CARREGA SOBRE CAMIO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,000

13 F21CV061 U DESMUNTATGE DE SENYAL VARIABLE PRECEPTIVA, INCLOS EL SEU SUPORT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Senyal triangular 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

3 Senyal circular 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

14 F21QCV01 U DESMUNTATGE DE PAPERERES DE QUALSEVOL TIPUS I CARREGA SOBRE CAMIO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 4

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST JOAN DE PEGUERA
Subobra 20  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES
Capitol 22  CALÇADA

1 F21N4XA2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A
MAXIM, AMB MITJANS MECANICS, PER A EXECUCIO DE RASES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Ampliació voreres sobre calçada 160,000 0,350 56,000 C#*D#*E#*F#

4 160,000 0,550 88,000 C#*D#*E#*F#

6 Connexions embornals 5,000 0,800 16,000 64,000 C#*D#*E#*F#

7 Connexions claveguerons 5,000 0,800 14,000 56,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 264,000

2 F21K4AU4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO, >50 M2, FINS A 30 CM DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA,
AMB MARTELL TRENCADOR AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ut

3 Amplada nova calçada 160,000 3,000 480,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 480,000

3 F221C620 M3 EXCAVACIÓ I CÀRREGA DE TERRA PER A CAIXA DE PAVIMENT EN TERRENY DE TRÀNSIT, AMB
MITJANS MECÀNICS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Amplada total calçada 160,000 3,000 0,200 96,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 96,000

4 F9W1V100 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics de 0 a 6 cm, en encaixos aïllats (reparacions), arrencament, inclosos
talls i acabats a tapes i reixes, inclòs càrrega i transport a planta de reciclatge i posterior escombrat i neteja

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Extrems actuacions 5,000 3,000 2,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

5 F9Z1V010 M TALL DE PAVIMENTS DE QUALSEVOL TIPUS AMB DISC DE DIAMANT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ut

3 Vorera mar 160,000 1,000 160,000 C#*D#*E#*F#

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 5

4 Vorera muntanya 160,000 1,000 160,000 C#*D#*E#*F#

6 Trobada carrer extrem actuació 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

7 Trobada carrer extrem actuació 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

9  Rasa col·lector 162,000 1,000 1,000 162,000 C#*D#*E#*F#

10 Connexions embornals 5,000 1,000 2,000 16,000 160,000 C#*D#*E#*F#

11 Connexions claveguerons 5,000 1,000 2,000 14,000 140,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 812,000

6 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj

3 Vorera muntanya 160,000 0,350 0,200 1,400 15,680 C#*D#*E#*F#

4 Vorera mar 160,000 0,550 0,200 1,400 24,640 C#*D#*E#*F#

6 Connexions embornals 5,000 0,800 0,200 1,400 17,920 C#*D#*E#*F#*16

7 Connexions claveguerons 5,000 0,800 0,200 1,400 15,680 C#*D#*E#*F#*14

TOTAL AMIDAMENT 73,920

7 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj

3 Vorera muntanya 160,000 0,350 0,200 1,400 15,680 C#*D#*E#*F#

4 Vorera mar 160,000 0,550 0,200 1,400 24,640 C#*D#*E#*F#

6 Connexions embornals 5,000 0,800 0,200 1,400 17,920 C#*D#*E#*F#*16

7 Connexions claveguerons 5,000 0,800 0,200 1,400 15,680 C#*D#*E#*F#*14

TOTAL AMIDAMENT 73,920

8 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO
DE 12 T, FINS A ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE
L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj

2 C#*D#*E#*F#

3 Amplada total calçada MBC 160,000 3,000 0,100 1,400 67,200 C#*D#*E#*F#

4 Amplada total calçada base formigó 160,000 3,000 0,200 1,400 134,400 C#*D#*E#*F#

5 Amplada total calçada explanació 160,000 3,000 0,200 1,300 124,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 326,400

9 F21N4XC2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE
1 M D'AMPLARIA, AMB MITJANS MECANICS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Calçada resultant 160,000 3,000 480,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 480,000
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Obra 01 PRESSUPOST JOAN DE PEGUERA
Subobra 30  PAVIMENTACIÓ
Capitol 31  PAVIMENTACIÓ VORERES

1 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT
REGLEJAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m)

3 Vorera muntanya 160,000 1,450 0,150 34,800 C#*D#*E#*F#

4 Vorera llobregat 160,000 1,450 0,150 34,800 C#*D#*E#*F#

6 Trobada carrer extrem 15,000 0,300 0,150 0,675 C#*D#*E#*F#

7 Trobada carrer extrem 15,000 0,300 0,150 0,675 C#*D#*E#*F#

9 Encintat 160,000 0,300 1,000 0,200 19,200 C#*D#*E#*F#*2

TOTAL AMIDAMENT 90,150

2 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3 F9E1310N M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A PREU SUPERIOR, COL.LOCAT
A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:0.5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L I
BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Vorera muntanya 160,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera mar 160,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

6 Trobada carrer extrem actuació 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

7 Trobada carrer extrem actuació 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

4 F9E11UU2 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PANOT O RAJOLA , <10 M2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Vorera Llobregat 160,000 0,000 0,200 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Besòs 160,000 0,000 0,200 0,000 C#*D#*E#*F#

6 Trobada carrer extrem actuació 15,000 0,200 3,000 C#*D#*E#*F#

7 Trobada carrer extrem actuació 15,000 0,200 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

5 F961UA23 M >20 M VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA
FI, RECTA, SERRADA MECANICAMENT I FLAMEJADA, DE 30X10 CM, COL.LOCADA SOBRE PAVIMENT O
LLIT DE FORMIGO EXISTENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Vorera Llobregat 160,000 160,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Besòs 160,000 160,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 320,000

6 F961U111 M ENTRE 5 I 20M DE VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO
JASPE, GRA FI, RECTA, ESCAIRADA I BUIXARDADA DE 20X25 CM, COL.LOCADA AMB FONAMENT DE
FORMIGO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Trobada carrer extrem actuació 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

4 Trobada carrer extrem actuació 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

7 F981U015 M EXECUCIÓ GUAL PER A VEHICLES MODEL 60, DINS D'UN CONJUNT D'ACTUACIONS EN UN MATEIX
CARRER, DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA FI, AMB LES
CARES VISTES FLAMEJADES, DE SECCIO 62X30 CM, INCLOS PART PROPORCIONAL DE CAPS DE
REMAT DE 62X40X30 CM CONFORMATS AMB QUART DE CIRCUMFERENCIA DE 40 CM DE RADI,
COL.LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 DE 20 CM DE GRUIX

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

8 F981U027 M EXECUCIÓ GUAL PER A VIANANTS MODEL R-120 ,RECTE, DINS D'UN CONJUNT D'ACTUACIONS AL
MATEIX CARRER , DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, AMB
LES CARES VISTES FLAMEJADES, FORMAT PER RAMPES DE 121.8X40X6 CM, INCLOS:PART
PROPORCIONAL DE CAPS DE REMAT I FORATS PER A PAPERERES I SEMAFOR,DESPLAÇAMENT DE
QUALSEVOL ELEMENT O SERVEI,CANVI DE REIXES DE IMBORNALS,ANUL·LACIÓ
D'IMBORNALS,ENRASSAT DE QUALSEVOL TIPUS DE TAPES, COL.LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGO
DE RESISTENCIA 15 N/MM2 DE 10 CM DE GRUIX.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Trobada carrer extrem actuació 5,500 5,500 C#*D#*E#*F#

4 Trobada carrer extrem actuació 5,500 5,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

9 F9WZV020 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER A SITUAR A NOVA RASANT DE MARC I REIXES DE DESGUAS EN
OBRES DE RECOBRIMENT ASFALTIC, AMB MAÓ MASSÍS I MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I
ADORMIMENT RÀPID

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Tapas existents 14,000 2,000 28,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,000

10 EEKZ3155 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 420 X 420 X 40
MM I DE 25 KG DE PES, COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L´OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

11 EEKZ3175 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 620 X 620 X 50
MM I DE 52 KG DE PES, COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L´OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L
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AMIDAMENT DIRECTE 0,000

12 F991Z040 U ESCOSSELL QUADRAT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 100X100X20 DE 10 MM DE GRUIX,
FONAMENT I ANELLAT DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Plantació arbres 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

13 F9915322 U RENOVACIÓ D'ESCOSSELL DE FORMIGÓ INCLÒS TOTES LES FEINES DE DEMOLICIÓ I COL·LOCACIÓ,
DE 106X106 CM DE LLUM I 25 CM DE FONDARIA, AMB 4 PECES DE MORTER DE CIMENT DE 113X20X7
CM, D'UN CANTELL BISELLAT, REJUNTADES AMB MORTER MIXT 1:0,5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L I BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

14 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR DE 40X40 CM I 7 CM DE GRUIX, TIPUS
LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

15 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Vorera muntanya 160,000 1,450 232,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera mar 160,000 1,450 232,000 C#*D#*E#*F#

6 Trobada carrer extrem actuació 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

7 Trobada carrer extrem actuació 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 494,000

16 F991Z030 U ESCOSSELL QUADRAT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 120X80X20 DE 10 MM DE GRUIX,
FONAMENT I ANELLAT DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Plantació arbres 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

17 F9E1410N M2 PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X8 CM, CLASSE 1A, PREU SUPERIOR, COL.LOCAT A TRUC DE
MACETA AMB MORTER MIXT 1:0,5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L I BEURADA DE
CIMENT PORTLAND

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Vorera muntanya 160,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera mar 160,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
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6 Trobada carrer extrem actuació 15,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

7 Trobada carrer extrem actuació 15,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

18 F9B4U310 M2 PAVIMENT DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, FLAMEJADA, DE
6 CM DE GRUIX, COL.LOCADA AMB MORTER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Vorera muntanya 160,000 1,450 232,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera mar 160,000 1,450 232,000 C#*D#*E#*F#

6 Trobada carrer extrem actuació 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

7 Trobada carrer extrem actuació 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

8 Trobada carrer inermig actuació 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 464,000

19 F9B4U211 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ DE PAVIMENT DE PEDRA GRANITICA AMB AMIDAMENTS < 10M2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Vorera muntanya 160,000 0,200 0,200 6,400 C#*D#*E#*F#

4 Vorera mar 160,000 0,200 0,200 6,400 C#*D#*E#*F#

6 Trobada carrer extrem actuació 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

7 Trobada carrer extrem actuació 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

8 Trobada carrer inermig actuació 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,800

Obra 01 PRESSUPOST JOAN DE PEGUERA
Subobra 30  PAVIMENTACIÓ
Capitol 32  PAVIMENTACIÓ CALÇADA

1 F9H1V120 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 22 surf 50/70 S, AC 22
surf 35/50S, AC16 surf 50/70 S, AC 16 surf 35/50 S (S-12/20) amb granulat per a rodament i betum asfàltic de
penetració. Està inclòs fins un 5% de reciclat de mescla bituminosa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) dens (Tn/m3)

3 Regularització / Base 160,000 2,400 0,070 2,400 64,512 C#*D#*E#*F#

4 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 0,070 2,400 8,400 C#*D#*E#*F#

5 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 0,070 2,400 8,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 81,312

2 F9H1V140 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, AC 11 surf 50/70 D, AC 11 surf
35/50 D (D-8/10), amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 5% de reciclat
de mescla bituminosa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) dens (Tn/m3)

3 Capa de rodadura 160,000 2,400 0,050 2,400 46,080 C#*D#*E#*F#
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4 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 0,050 2,400 6,000 C#*D#*E#*F#

5 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 0,050 2,400 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 58,080

3 F9J1V010 m2 Reg d´imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP (ECI), amb dotació 1,5 kg/m2, neteja del
ferm inclosa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Sota base MBC 160,000 2,400 384,000 C#*D#*E#*F#

5 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 50,000 C#*D#*E#*F#

6 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 484,000

4 F9J1V025 m2 Reg d´adherència amb Emulsió bituminosa catiònica termoadherent modificada amb polimers tipus C60BP4
TER o C60BP3 TER (ECR2d-m), amb una dotació d'1 kg/m2, neteja del ferm inclosa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Sota base MBC 160,000 2,400 384,000 C#*D#*E#*F#

5 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 50,000 C#*D#*E#*F#

6 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 484,000

5 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT
REGLEJAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m)

3 Nova calçada 160,000 2,400 0,200 76,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 76,800

6 F931201J M3 BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98 % DEL PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m)

3 Nova calçada 160,000 2,400 0,150 57,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 57,600

7 F227T00F M2 REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ud

3 Nova explanada 160,000 2,400 384,000 C#*D#*E#*F#

5 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 2,000 100,000 C#*D#*E#*F#

6 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 2,000 100,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 584,000

8 F9WZV011 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER SITUAR A NOVA RASANT DE MARC I TAPA DE POUS DE
CLAVEGUERES O ALTRES SERVEIS, EN OBRES DE RECOBRIMENT ASFALTIC, AMB MAÓ MASSÍS I
MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I ADORMIMENT RÀPID

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tapes col·lector i telecomunicacions 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

9 F97422AC M <20M RIGOLA DE 20 CM D'AMPLÀRIA AMB PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE
20X20X4 CM, COL·LOCADES AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA
DE 165 L

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Trobada carrer extrem actuació 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

4 Trobada carrer extrem actuació 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

10 F9HYV050 t Col·locació a l'obra i compactació al 98 % de l'assaig marshall, de mescla bituminosa en calent, en conjunt
d'obres de més de 200 t de material col·locat

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

11 F9HYV060 t Col·locació a l'obra i compactació al 98% de l'assaig marshall, de mescla bituminosa en calent, en conjunt
d'obres de fns a 200 t de material col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) dens (Tn/m3)

3 Regularització / Base 160,000 2,400 0,070 2,400 64,512 C#*D#*E#*F#

4 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 0,070 2,400 8,400 C#*D#*E#*F#

5 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 0,070 2,400 8,400 C#*D#*E#*F#

7 Capa de rodadura 160,000 2,400 0,050 2,400 46,080 C#*D#*E#*F#

8 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 0,050 2,400 6,000 C#*D#*E#*F#

9 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 0,050 2,400 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 139,392

12 F9HYV200 dia Increment de l'equip d'estesa per a la col·locació a l'obra i compactació al 98% de l'assaig marshall, inclòs
neteja prèvia de la calçada, de qualsevol mescla bituminosa en calent, quan per necessitats administratives es
realitzi en treballs nocturn, dissabtes o festius

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST JOAN DE PEGUERA
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 41  XARXA SANEJAMENT

1 F222V010 M3 EXCAVACIO MANUAL DE CALES EN ZONA DE SERVEIS
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AMIDAMENT DIRECTE 20,000

2 F2229A22 M3 EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I MÉS DE 2 M D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO
CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

3 Nou col·lector carrer 162,000 1,000 2,300 372,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 372,600

3 F23167S1 M2 APUNTALAMENT I ESTREBADA DE RASES I POUS DE FINS A 2 M D'AMPLARIA, PER A UNA PROTECCIO
DE MES DEL 30 % I FINS AL 60 %, AMB FUSTA, EN OBRES DE CLAVEGUERAM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) fond (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Nou col·lector carrer 162,000 2,500 2,000 810,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 810,000

4 F222010P M3 EXCAVACIO DE RASES DE MES DE 0,60 M D'AMPLARIA I FINS A 3 M DE FONDARIA EN TERRES, AMB
MITJANS MANUALS , AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexions embornals 5,000 0,800 1,800 16,000 115,200 C#*D#*E#*F#

4 Connexions claveguerons 5,000 0,800 1,600 14,000 89,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 204,800

5 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Nou col·lector carrer 162,000 1,000 162,000 C#*D#*E#*F#

5 Connexions embornals 5,000 0,800 16,000 64,000 C#*D#*E#*F#

6 Connexions claveguerons 5,000 0,800 14,000 56,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 282,000

6 FD7FK576 M TUB DE PVC TIPUS TELUA DE CLASSE RESSISTENT SN-4 DE 630 MM DE DIÀMETRE I PART
PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIONS , COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Nou col·lector carrer 162,000 162,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 162,000

7 FD12PC0S M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE PARET MASSISA, DE D=315 MM, DE PN 6 BAR I SN4 (4KN/M2)
SEGONS NORMA UNE-EN-53962, EN SOLERA DE 10 CM I REBLERT FINS A 10 CM SOBRE EL TUB AMB
FORMIGÓ
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexions claveguerons 5,000 14,000 70,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 70,000

8 FD12PD0S M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE PARET MASSISA, DE D=400 MM, DE PN 6 BAR I SN4 (4KN/M2)
SEGONS NORMA UNE-EN-53962, EN SOLERA DE 10 CM I REBLERT FINS A 10 CM SOBRE EL TUB AMB
FORMIGÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexions embornals 5,000 16,000 80,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 80,000

9 FD1ZV016 U CONNEXIO DE CLAVEGUERO O EMBORNAL A COL.LECTOR TOT INCLÒS AMB TUB D=400MM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Connexions embornals 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

4 Connexions claveguerons 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

5 Connexions a col·lectors carrers extres 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,000

10 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT
REGLEJAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Nou col·lector carrer P 162,000 1,000 1,000 162,000 C#*D#*E#*F#

4 tub DN630 162,000 -,312 -50,544 C#*D#*E#*F#

6 Base calçada col·lector 162,000 1,000 0,200 32,400 C#*D#*E#*F#

7 Base calçada embornals 5,000 0,800 0,200 16,000 12,800 C#*D#*E#*F#

8 Base calçada claveguerons 5,000 0,700 0,200 14,000 9,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 166,456

11 F2A15000 M3 SUBMINISTRAMENT DE TERRA ADEQUADA D'APORTACIÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Nou col·lector carrer 162,000 1,000 2,200 356,400 C#*D#*E#*F#

4 Dau formigó -162 1,000 1,000 -162 C#*D#*E#*F#

6 Connexions embornals 5,000 0,800 1,800 16,000 115,200 C#*D#*E#*F#

7 Dau formigó -5 0,800 0,800 16,000 -51,2 C#*D#*E#*F#
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9 Connexions claveguerons 5,000 0,700 1,600 14,000 78,400 C#*D#*E#*F#

10 Dau formigó -5 0,700 0,700 14,000 -34,3 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 302,500

12 F228A60F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0.6 I FINS A 1.5 M, AMB MATERIAL ADEQUAT,
EN TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 98 % PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Nou col·lector carrer 162,000 1,000 2,200 356,400 C#*D#*E#*F#

4 Dau formigó -162 1,000 1,000 -162 C#*D#*E#*F#

6 Connexions embornals 5,000 0,800 1,800 16,000 115,200 C#*D#*E#*F#

7 Dau formigó -5 0,800 0,800 16,000 -51,2 C#*D#*E#*F#

9 Connexions claveguerons 5,000 0,700 1,600 14,000 78,400 C#*D#*E#*F#

10 Dau formigó -5 0,700 0,700 14,000 -34,3 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 302,500

13 F222S010 M3 EXCAVACIO DE POU AILLAT DE SECCIO FINS A 1 M2 I DE MES DE 7 M I MENYS D'11 M DE FONDARIA,
EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS, INCLOSES LES FEINES D'EXTRACCIO I CARREGA MANUAL. ,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Pous col·lector 1,500 1,500 2,300 5,000 25,875 C#*D#*E#*F#

5 Caixes embornals 1,500 1,000 1,300 16,000 31,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 57,075

14 FDD2S010 M PARET PER A POU QUADRAT DE 70 X 70 CM DE SECCIO INTERIOR, DE 14 CM DE GRUIX DE MAO
CALAT, ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:6, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T fond (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Pous col·lector 2,500 5,000 12,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,500

15 FD5JV010 M POU PER A AIGUES PLUVIALS, EMBORNAL, DE 70X30 CM DE SECCIO INTERIOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T fond (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Caixes embornals 1,500 16,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

16 FD1AUU20 U SUBMINISTRAMENT DE MARC APARENT RODÓ I TAPA PER A POU DE REGISTRE DE FOSA DUCTIL,
CLASES D400, HOMOLOGADA COM A MODEL BARCELONA 2-400
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Pous col·lector 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

17 FD1BS010 U BASTIMENT I REIXA TIPUS AJUNTAMENT DE BARCELONA, DE FOSA DUCTIL PER A EMBORNAL DE 70 X
30 CM, DE CARREGA DE TRENCAMENT SUPERIOR A 25 T SEGONS LES NORMES UNE 41-300-87 I
EN-124, COL.LOCADA AMB MORTER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Reixes embornals 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

18 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T volum (m3) esponj

2 C#*D#*E#*F#

3 Rases conex. embornals i clavegueron 107,910 1,300 140,283 C#*D#*E#*F#

4 Pous i embornals 23,490 1,300 30,537 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 170,820

19 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T volum (m3) esponj

2 C#*D#*E#*F#

3 Rases conex. embornals i clavegueron 107,910 1,300 140,283 C#*D#*E#*F#

4 Pous i embornals 23,490 1,300 30,537 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 170,820

20 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO
DE 12 T, FINS A ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE
L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m) esponj

3 Nou col·lector carrer 162,000 1,000 2,300 1,300 484,380 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 484,380

Obra 01 PRESSUPOST JOAN DE PEGUERA
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 42  ENLLUMENAT PÚBLIC I FIBRA OPTICA
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1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Cales 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

2 EE15CV14 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I FIBRA OPTICA EN RASA 0.40 X 0.80 M DE FONDÀRIA.
INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES DE LA
SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS
PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE
L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL
SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15
CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR
LLIS AMB PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS NORMES DE CIA. , NETEJA DEL CARRER, VALLAT I
SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Canalització enllumenat 160,000 1,000 160,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 160,000

3 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE
FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES DE
LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS
PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE
L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-150 DE
DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT
I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA
COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ
SEGONS NORMES DE CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT UNE-EN-50086 DE 90 MM DE
DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Pas de calçada 10,000 2,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

4 EE15CV01 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC EN RASA 0.40 X 0.60 M DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ
AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 60 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A
LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ
SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR
REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM,
REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE
POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'UN TUB DE POLIETILÈ
CORRUGAT UNE-EN-50086 DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I
SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ud
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3 Connexió carrers extrems actuació 6,000 2,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

5 FDK2U031 U PERICÓ QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 80 X 80 X 70 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE
GUIX DE MAÓ CALAT DE 10 X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:2:10
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE
PEDRERA GRANÍTICA DE 10 CM DE GRUIX, INCLOU SUMINISTRE I COL·LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Arquetes per FO 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

3 4 cada 100 m de carrer

4 Arquetes pas de calçada 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

6 FDK2U030 U PERICÓ QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 58 X 58 X 60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE
GUIX DE MAÓ CALAT DE 10 X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:2:10
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE
PEDRERA GRANÍTICA DE 10 CM DE GRUIX, INCLOU SUMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE BASTIMENT I TAPA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Arquetes 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

3 4 cada 100 m de carrer

TOTAL AMIDAMENT 4,000

7 FG34052 U Conversió aerosubterrània de línia de baixa tensió, en suport i façana, inclòs el subministrament de tub de
protecció d'acer galvanizat de 3 m, caputxó, resines, abraçadores, suports de cables, petit material i ma d'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió carrers extrems d'actuació 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 F21L4JG5 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2 , COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A
15 CM DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Connexió Carrers extrems d' actuació 6,000 0,400 2,000 4,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,800

9 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió carrers extrems d'actuació 6,000 0,400 0,250 1,400 0,840 C#*D#*E#*F#

4 Connexió carrers extrems d'actuació 6,000 0,400 0,250 1,400 0,840 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 1,680

10 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

3 Connexió carrers extrems d'actuació 6,000 0,400 0,250 1,400 0,840 C#*D#*E#*F#

4 Connexió carrers extrems d'actuació 6,000 0,400 0,250 1,400 0,840 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,680

11 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR DE 40X40 CM I 7 CM DE GRUIX, TIPUS
LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió carrers extrems d'actuació 6,000 0,400 2,400 C#*D#*E#*F#

4 Connexió carrers extrems d'actuació 6,000 0,400 2,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,800

12 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió carrers extrems d'actuació 6,000 0,400 2,400 C#*D#*E#*F#

4 Connexió carrers extrems d'actuació 6,000 0,400 2,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,800

13 FHA8E355 M SUBMINISTRAMENT DE CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1 X 35 MM2 I MUNTAT EN MALLA DE
CONNEXIÓ A TERRA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Canalització enllumenat 160,000 1,150 184,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 184,000

14 FHV1E010 M ESTESA DE CONDUCTOR DE 6-10-16 MM2 EN TUB

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Canalització enllumenat 160,000 1,150 184,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 184,000

15 FHV1E200 M ESTESA DE CONDUCTOR DE PRESA A TERRA
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Canalització enllumenat 160,000 1,150 184,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 184,000

16 EAM0E020 U FONAMENTACIÓ DE SUPORT AMB FORMIGÓ EN MASSA DE DIMENSIONS 0,8 X 0,8 X 1,0 M
D'EXCAVACIÓ I 0,8 X 0,8 X 0,8 M DE DAU DE FORMIGÓ HM-25, TRANSPORT DE TERRES SOBRANTS A
ABOCADOR, COL·LOCACIÓ DE PERNS D'ANCORATGE, SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PLACA
DE PRESA DE TERRA, CABLE DE COURE NU DE 35 MM I ELEMENTS AUXILIARS, SEGONS PLÀNOLS DE
L'AJUNTAMENT DE BARCELONA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

17 FHWE405 U LLUMINARIA BERNA LED O SIMILAR, DE QUALSEVOL CONVINACIÓ DE NÚMEROS DE LEDS, INCLÒS
DRIVERS,NODES I QUALSEVOL ELEMENT AUXILIAR PEL SEU BON FUNCIONAMENT I EL CONTROL
PUNT A PUNT

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

18 FHV5E020 U MUNTATGE DE COLUMNA O BÀCUL METÀL·LIC DE 5 A 7 M D'ALÇADA, FINS A 1,5 M DE SORTINT I
PLANXA DE 4 MM, FIXAT AMB PLATINA SOBRE DAU DE FORMIGÓ, INCLOENT GRUAMENT,
ANIVELLAMENT, CONNEXIÓ DE PRESA DE TERRA, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA COMPLETA DE
L'INTERIOR DEL SUPORT I COL·LOCACIÓ DE LA LLUMINÀRIA DEIXANT EL PUNT DE LLUM EN
CONDICIONS PEL FUNCIONAMENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

19 FHV3E020 U SUBSTITUCIÓ DE LLUMINÀRIA EXTERIOR DE 5 A 10 M D'ALÇÀRIA INCLÓS EL CONNEXIONAT I
ORIENTACIÓ DE LA LLUMINÀRIA.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

20 EC1SU104 U RETIRADA DE CABLE SOBRE FAÇANA AMB CAMIÓ CISTELLA O PLATAFORMA ELEVADORA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

3 Cablejat aeri 160,000 1,250 200,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 200,000

21 FHVQCV02 U DESMUNTATGE DE QUALSEVOL TIPUS DE SUPORT O BRAÇ COLLAT A FAÇANA, APLEC I RECOLLIDA
D'ELEMENTS DESMUNTATS INCLÒS CARREGA SOBRE CAMIO I TRANSPORT A PUNT DE RECOLLIDA
AUTORITZAT. INCLOU REPARACIÓ I NOU MATERIAL DE PARAMENT EXISTENT A FAÇANA AFECTAT PER
LA RETIRADA.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

22 MN1220 U VERIFICACIÓ DE PUNT DE LLUM INSTAL·LAT O AFECTAT I CONTROL AUTOMÀTICS DEL MATEIX
SEGONS PROTOCOL AJUNTAMENT DE BARCELONA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

23 MP2785 U PINTURA DE PUNT DE LLUM FINS A UNA ALÇADA DE 3 M MITJANÇANT IMPRIMACIÓ I APLICACIÓ DE
PINTURA ANTIENGANXINES I UNA SEGONA APLICACIÓ ANTI-GRAFFITIS, MODEL JAPÓ.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

24 PN1524 PA ACONDICIONAMENT DE QUADRE DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ EXISTENT.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

25 PN14060 U CONFECCIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTE ELÈCTRIC

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

26 PN14050 PA DESPESES DE COMPANYIA PER RETIRADA D'ESCOMESA ANTIGA

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

27 FHT6E140 U SUBMINISTRAMENT DE CENTRE DE COMANDAMENT MODEL TIPUS BARCELONA CITI 10 R BCN 4S O
SIMILAR, PREPARAT PER A QUATRE CIRCUITS DE SORTIDA, CONSTITUIT PER ARMARI D'ACER
INÒXIDABLE EQUIPAT AMB CONTROL CENTRALITZAT AMB RÀDIO MODEM I/O WIFI, ANTENA DIRECTIVA
I EQUIPS COMPACTES DE PROTECCIÓ I ESTABILITZADOR DE FLUXE DE FINS A 45 KVA PER A UNA
QUALSEVOL POTÈNCIA DE CONTRACTACIÓ.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Quadre d'enllumenat 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 Quadre de F.O. 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

28 MP2780 U TRACTAMENT DE PINTURA FET A TALLER DEL PUNT DE LLUM, TRACTAMENT DE RILZANT APROVAT
PER LA D.O FINS A L'ALÇADA INDICADA I APLICACIÓ DE PINTURA ANTIENGANXINES I ANTI-GRAFFITIS,
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MODEL PARÍS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

29 FHWE402 U LLUMINARIA TIPUS NATH O EQUIVALENT, IP66, TECNOLOGIA ISTANIUM O SIMILAR LEDS, INCLÒS
QUALSEVOL NÚMERO DE GRUP DE LEDS, INCLÒS DRIVER, NODES I TOT ELEMENT AUXILIAR PEL SEU
BON FUNCIONAMENT I CONTROL PUNT A PUNT.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

30 FHWE400 U PROJECTORS RECTANGUALAR DE LEDS PRQ,TST,TOP O ALTRES SIMILARS, AMB QUALSEVOL TIPUS
DE NÚMERO DE GRUPS DE LEDS DE FUNDICIÓ INJECTADA D'ALUMINI PER A EXTERIOR, IP-66,
ARMADURA D'ALUMINI EXTRUSSIONAT, AMB ÒPTICA NORMAL I VIDRE PLA. INCLÒS EL DRIVER I EL
NODE, AIXÍ COM QUALSEVOL ELEMENT AUXILIAR PEL SEU BON FUNCIONAMENT I CONTROL PUNT
APUNT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

31 PN1523 PA TREBALLS COMPLEMENTARIS PER REALITZACIO D'ESCOMESA

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

32 FHM1E820 U SUBMINISTRAMENT DE COLUMNA TIPUS PLUS DE 6 M D'ALÇADA, CILÍNDRICA, DE TUB D'ACER
GALVANITZAT I 3 MM DE GRUIX DE QUALITAT MÍNIMA UNE-19043, DIÀMETRE A LA BASE 127 MM, AMB
ANELL PERIMETRAL DE REFORÇ AMB CREUETA DE SUPORTACIÓ LLUMENERA, PLETINA, PERNS
D'ANCORATGE, TRACTAMENT COMPLEMENTARI DE PINTURA ANTICORROSIVA A LA PART INTERIOR I
EXTERIOR DE LA COLUMNA FINS A LA PORTELLA, SEGONS ESPECIFICACIONS DEL PLEC DE
CONDICIONS I PLÀNOLS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

33 FG33301 m SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE CONDUCTOR DE 4 X 6 MM2 DE SECCIÓ, TRENAT I COMPACTE,
SOTERRAT, inclosa la seva estesa per tubular soterrat o safata i l'engrapat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Canalització enllumenat 160,000 1,150 184,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 184,000

Obra 01 PRESSUPOST JOAN DE PEGUERA
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 43  FECSA
Subcapitol 01  OBRA CIVIL

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Cales 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

2 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE
FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES DE
LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS
PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE
L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-150 DE
DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT
I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA
COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ
SEGONS NORMES DE CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT UNE-EN-50086 DE 90 MM DE
DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Creuaments Carrer 7,500 2,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

3 EAN0020 U 'CATA PER A REALITZAR CONNEXIÓ D'ESCOMESA PER PART DE COMPANYIA, DE 1,5 X 1 X 0,8 INCLÒS
RETIRADA DE RUNES A L'ABOCADOR, OMPLERT DE SAULÓ I COL·LOCACIÓ DE PLANXA DE FERRO
PROVISIONAL.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Escomeses 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

5 Connexió a carrers extrems actuació 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

4 F21L4JG5 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2 , COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A
15 CM DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ud

3 Connexió carrers extrems actuació 10,000 0,400 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000
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5 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió carrers extrems d'actuació 20,000 0,400 0,250 1,400 2,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,800

6 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió carrers extrems d'actuació 20,000 0,400 0,250 1,400 2,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,800

7 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR DE 40X40 CM I 7 CM DE GRUIX, TIPUS
LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ud

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió carrers extrems d'actuació 10,000 0,400 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

8 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ud

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió carrers extrems d'actuació 10,000 0,400 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

9 EE15CV12 M CANALITZACIÓ PER BAIXA TENSIÓ EN RASA 0.40 X 1.00 M DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB
RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 100 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA
RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ
LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR
REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM,
REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE
POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DOS TUBS DE PVC DE
160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS NORMES DE CIA., NETEJA DEL CARRER,
VALLAT I SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Vorera muntanya 160,000 160,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera mar 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

6 Connexió Carrer extrems d'actuació 10,000 2,000 20,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 180,000

Obra 01 PRESSUPOST JOAN DE PEGUERA
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 43  FECSA
Subcapitol 02  OBRA MECÁNICA

1 FG34052 U Conversió aerosubterrània de línia de baixa tensió, en suport i façana, inclòs el subministrament de tub de
protecció d'acer galvanizat de 3 m, caputxó, resines, abraçadores, suports de cables, petit material i ma d'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 1 conversió per a dos caixes de protec

3 Vorera muntanya 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera mar

TOTAL AMIDAMENT 7,000

2 FG34053 U Caixa general de protecció de 100 A a façana amb aïllament de poliester reforçat IP-437 amb fusibles i bases
portafusibles tipus H mida 1 de 3x250 a, neutre seccionable i borns bimetal·lics per a cable de 150 mm2 de
secció, amb caixa i tapa per a protecció de cables, segons especificacions i normativa de la companyia
subministradora, inclòs transport a obra, muntatge, fixació i connexionat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 1 conversió per a dos caixes de protec

3 Vorera muntanya 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera mar

TOTAL AMIDAMENT 14,000

3 FG34CBTS u Caixa seccionament línia subterranea baixa tensió segons especificacions i normativa de la companyia
subministradora, inclòs transport a obra, muntatge, i connexionat.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 FG4C020 u Connexio de cable trenat de fins a 150 mm2 de seccio amb tensio a la linia

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 1 conversió per a dos caixes de protec

3 Escomeses

4 Vorera muntanya 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

5 Vorera mar 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

7 Connexió carrers extrems actuació 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

8 Connexió carrer intermig actuació 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 44,000

5 FG34055 U Caixa per a quadre de distribució, de plàstic i metàl·lica amb porta, per a dues fileres de vint-i-dos mòduls i
muntada superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

6 PN14060 U CONFECCIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTE ELÈCTRIC
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 SECBTS10 m Subministrament d'un circuit de cable tipus rv 0.6/1 kv de 3x1x240+1x150 mm2 al, inclosa la seva estesa per
tubular o safata i l'engrapat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Vorera Llobregat 160,000 1,200 192,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Besòs 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

6 Connexió carrers extrems actuació 10,000 1,200 2,000 24,000 C#*D#*E#*F#

7 Connexió carrer inermig actuació 10,000 1,200 2,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 240,000

Obra 01 PRESSUPOST JOAN DE PEGUERA
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 44  TELEFÓNICA

1 FDG3E012 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN CALÇADA, EN RASA 0,5 X 1.O M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ
FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC DE 63 MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE
PVC DE 110 MM DE DIAMETRE.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Creuaments carrer extem actuació 7,500 2,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

2 FDG3E011 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN VORERA, EN RASA 0,5 X 0,8 M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ
FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC DE 63 MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE
PVC DE 110 MM DE DIAMETRE.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

3 Vorera muntanya 160,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera mar 160,000 0,500 80,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 80,000

3 FDK2T003 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus H, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre
solera de formigó HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

4 FDK2T001 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus M, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre
solera de formigó HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

Obra 01 PRESSUPOST JOAN DE PEGUERA
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 45  SERVEIS AFECTATS

1 XPAUU002 U PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE D'ESTINTOLAMENT PROVISIONAL I DESVIAMENT DE
SERVEIS DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Desviament Serveis FECSA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 Desviament Serveis GAS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

5 Desviament serveis Agbar 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

6 C#*D#*E#*F#

7 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01 PRESSUPOST JOAN DE PEGUERA
Subobra 50  JARDINERIA I REG
Capitol 51  REG

1 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB
MITJANS MANUALS,  AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

2 Rasa reg 114,000 0,400 0,400 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

3 Fins a escomesa 15,000 0,400 0,400 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

2 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m) esponj,

2 Rasa reg 0,000 0,400 0,400 1,300 0,000 C#*D#*E#*F#

3 Fins a escomesa 0,000 0,400 0,400 1,300 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

3 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 T long (m) ample (m) fond (m) esponj,

2 Rasa reg 0,000 0,400 0,400 1,300 0,000 C#*D#*E#*F#

3 Fins a escomesa 0,000 0,400 0,400 1,300 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

4 FR02T003 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CANALITZACIO AMB TUB DE PVC COARRUGAT DE D 130 MM
PER A PAS D'INSTAL.LACIONS DE REG

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 Rasa reg 0,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

3 Fins a escomesa 0,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

6 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

5 FFB2U440 M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE 53-131-90, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT
MITJÀ I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 Rasa reg 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

3 Fins a escomesa 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

6 F228V010 M3 REBLIMENT I PICONAT DE RASES O POUS AMB SAULO D'APORTACIO, AMB COMPACTACIO DEL 95%
PM, AMIDAMENT SOBRE PERFIL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

2 Rasa reg 0,000 0,400 0,350 0,000 C#*D#*E#*F#

3 Fins a escomesa 0,000 0,400 0,350 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

7 FDK3PJ12 U PERICO PER COMPTADOR, DE 80 X 60CM X 40 CM. MIDES INTERIORS, PARET DE 15 CM. DE TOTXO,
ARREBOSSADA I LLISCADA, AMB BASTIMENT D'ACER I DUES TAPES AMB CADENES

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 FDK2BP066 UT PERICO DE REGISTRE PER REG DE 0,60 X 0,60 X 0.60 M. DE MIDES UTILS AMB PARET DE 15 DE MAO
CALAT DE 29X14X10 CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE GRAVA, INCLOSA LA TAPA I MARC DE FOSA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Extrems 2,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

3 Creuament escomesa 2,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 By-pass 2,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 valvula descarrega 2,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

6 ventosa 2,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 0,000

9 FR024550 U ANELL DE DEGOTEIG OBERT AMB 7 DEGOTADORS INSERITS CADA 30 CM DE 3,5 L/H PROTEGIT AMB
TUB DREN PERFORAT, SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA RASA
INCLOSOS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Plantació arbres 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

10 FR01U006 UT ESCOMESA I COMPTADOR D´AIGUA DE 40 MM DE RAMAL I CABAL ENTRE 4 I 6.3 M3/H

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11 FR03UA06 U PROGRAMADOR AUTÒNOM DE DOBLE PROGRAMA, AMB CONTROL D'APORTACIÓ D'AIGUA, TEMPS DE
PROGRAMACIÓ DES DE 1 MIN. FINS A 4 H PER ESTACIÓ, EN PASSOS D'1 MIN., AMB 6 ESTACIONS,
POSSIBILITAT DE 8 ARRENCADES PER DIA I PROGRAMA, PILES STANDARD DE 9 V, CIRCUIT
D'ARRENCADA DE BOMBA, CARCASSA DE PLÀSTIC ESTANCA I PREPARAT PER A MUNTATGE MURAL
INTERIOR, TOTALMENT COL.LOCAT, INCLOSES TOTES LES CONNEXIONS ELÈCTRIQUES, TANT DEL
CIRCUIT D'ALIMENTACIÓ DEL PROGRAMADOR, COM DELS ELEMENTS GOVERNATS PER AQUEST

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

12 FR03PJ20 UT CONSOLA PER A PROGRAMADOR TIPUS T-BOSS UNIVERSAL, PROGRAMACIÓ PER INFRAROIGS,
RADIO I MANAGER

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

13 FR044D20 U VALVULA DE DESCÀRREGA O DE DRENATGE AUTOMATICA DE 1/2'' EN COLECTOR DE SORTIDA DE
REG PER DEGOTEIG, INSTAL.LADA EN PERICÓ DE REGISTRE

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

14 FR03J048 UT VENTOSA DOBLE EFECTE DE 2'' DE BRONZE, ROSCADA INCLÒS PART PROPORCIONAL DE LES PECES
ESPECIALS, TOTALMENT CONNECTADA I EN CORRECTE FUNCIONAMENT.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

15 FR045J902 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS SECTORIAL DE 1 1/2'' FORMAT PER
ELECTROVALVULA, TRES VALVULES MASCLE DE RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I
FEMELLA) I DUES TE DE LLAUTO AMB FILTRES DE 300 MICRES I REDUCTOR DE PRESSIÓ DE 10 A 0.5
ATM

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

16 FR045JBW U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS MESTRE DE 2' FORMAT PER ELECTROVALVULA, TRES
VALVULES MASCLE DE RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I FEMELLA) I DUES TE DE LLAUTO,
QUE SUPORTI PRESSIONS DE 10 ATM DE TREBALL INSTAL.LADA DINS PERICÓ

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST JOAN DE PEGUERA
Subobra 50  JARDINERIA I REG
Capitol 52  JARDINERIA

1 FR2GU020 U EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE DIMENSIONS 1,1X1,1X1 M, AMB MINICARREGADORA SOBRE
PNEUMÀTICS AMB ACCESSORI RETROEXCAVADOR DE 40 A 60 CM D'AMPLÀRIA DE TREBALL,
CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, TRANSPORT A ABOCADOR

Euro
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AUTORITZAT, CÀNON D'ABOCAMENT I COL·LOCACIÓ AL FONS DEL SOT DE GRAVES I GEOTÈXTIL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Plantació arbres 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

2 FR3P1131 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A JARDINERIA VEGETAL ADOBADA, EN SACS DE 30 L,
AMB MITJANS MANUALS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond, (m) ut

2 Plantació arbres 1,200 0,800 0,850 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

3 FR3P3F11 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE SAULÓ NO GARBELLAT, A GRANEL, AMB MITJANS MANUALS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond, (m) ut

2 Plantació arbres 1,200 0,800 0,150 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

4 FR458260 U SUBMINISTRAMENT MAGNOLIA GRANDIFLORA (MAGNOLIA) DE 300 A 350 CM D'ALÇADA, AMB PA DE
TERRA DE TELA METAL.LICA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Plantació arbres 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

5 FR63U320 U PLANTACIÓ D'ARBRE EXEMPLAR DE 6 M D'ALÇÀRIA AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Plantació arbres 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

6 FR82UC30 U TUTOR PER A CACTÀCIES DE MÉS DE 251 CM D'ALÇÀRIA VISTA, COL.LOCAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Plantació arbres 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

Obra 01 PRESSUPOST JOAN DE PEGUERA
Subobra 60  SENYALITZACIÓ
Capitol 61  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL
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1 FBPA1001 M BANDA DE 50 CM D'AMPLÀRIA PER A PASSOS DE VIANANTS SENSE SEMÀFORS, PER METRE LINEAL
REALMENT PINTAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ud

3 Pas de vianants carrers extrems 4,000 4,000 2,000 32,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,000

2 FBPA1002 M BANDA DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA PER A BANDA DE DETENCIÓ PER A PASSOS DE
VIANANTS, PER METRE LINEAL REALMENT PINTAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ud

2 C#*D#*E#*F#

3 Pas de vianants carrers extems d'actua 4,000 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

3 FBPM1000 DIA INCREMENT PER JORNADA DE DESPLAÇAMENT D'EQUIP DE PINTURA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST JOAN DE PEGUERA
Subobra 60  SENYALITZACIÓ
Capitol 62  SENYALITZACIÓ VERTICAL

1 FBB11111 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT, TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT,
PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

2 FBB11251 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT, CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE, PER
A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

3 FBBZ3320 U SUPORT CILÍNDIC DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 60MM DE DIÀMETRE I 2MM DE GRUIX, COL.LOCAT
A TERRA FORMIGONAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Senyal triangular 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

3 Senyal circular 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

Obra 01 PRESSUPOST JOAN DE PEGUERA
Subobra 70  MOBILIARI URBÀ

1 FQ32U020 U PILONA BARCELONA NORMAL DE 1000 MM D'ALÇADA, FORMADA PER FUST I REMAT DE FOSA GRIS DE
100 MM DE DIAMETRE I ACABAT PINTAT AMB IMPRIMACIO FOSFATANT ANTIOXIDANT I OXIRON NEGRE
FERRITIC, ANELLA D'ACER INOXIDABLE DE 84 MM DE DIAMETRE EXTERIOR I ACABAT MATITZAT I
SENYAL DE L'AJUNTAMENT DE LA CIUTAT EN RELLEU D' 1,5 MM I ALÇADA DE 65 MM, COL.LOCADA
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AMB MORTER 1:4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 Vorera muntanya 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

3 Vorera mar 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 80,000

2 FQ21U010 U PAPERERA 70 L FORMADA PER UN TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 20 MM DE DIAMETRE I 1,5 MM
DE GRUIX, UNA PLANXA PERFORADA DE 2 MM DE GRUIX I PERFORACIONS DE 5 MM DE DIAMETRE,
UNA PLANXA DE BASE DE PAPERERA DE 3 MM DE GRUIX AMB DUES PERFORACIONS DE 8 MM DE
DIAMETRE PER AL DESGUAS, 2 EIXOS DE GIR, UN TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 30 MM DE
DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX, UN SUPORT DE PAPERERA FORMAT PER UN TUBULAR RODO D'ACER
GALVANITZAT DE 40 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX, 2 PLETINES D'ANCORATGE AMB CARTEL.LES
SOLDADES A 6 AMB DUES PERFORACIONS DE 12 MM DE DIAMETRE PER CARGOLAR-LA AL PAVIMENT
DE VORERA I SUBJECCIONS FORMADES PER 4 PERNS D'EXPANSIO M8

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 Vorera muntanya 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

3 Vorera mar 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

Obra 01 PRESSUPOST JOAN DE PEGUERA
Subobra 80  SEGURETAT I SALUT

1 X1211000 U PARTIDA DE SEGURETAT I SALUT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost Joan de Peguera

Subobra 10 Treballs previs

1 F121U104 M2 LLOGUER DIARI DE BASTIDA METAL.LICA DE LLOGUER EN
MODULS DE 5 M2, PER A PETITES SUPERFICIES (P - 11)

1,00 4.200,000 4.200,00

TOTAL Subobra 01.10 4.200,00

Obra 01 Pressupost Joan de Peguera

Subobra 20 Enderrocs i Moviment de Terres

Capitol 21 Voreres

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO. (P - 2) 109,50 6,000 657,00

2 F21L4JA3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, IGUAL O SUPERIOR A 10
M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I 1
M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL
(P - 15)

12,58 232,000 2.918,56

3 F21L4JE3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I 1 M
D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL (P
- 17)

16,54 94,000 1.554,76

4 F21L4JC4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, SUPERIOR A 50 M2,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX, COM A
MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MARTELL
TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA (P - 16)

6,14 232,000 1.424,48

5 F21PV045 M DEMOLICIO COMPLETA DE VORADA I BASE DE FORMIGO MÉS
DE 20M DE LLARG (P - 21)

3,35 320,000 1.072,00

6 F21PV047 M DEMOLICIÓ COMPLETA DE VORADA INFERIOR A 5M I BASE DE
FORMIGÓ (P - 22)

10,19 20,000 203,80

7 F21PV057 M DEMOLICIO <5M DE RIGOLA DE PANOTS I BASE DE FORMIGO (P
- 23)

6,68 20,000 133,60

8 F2192C04 M DEMOLICIÓ DE GUAL DE FORMIGÓ COL.LOCAT SOBRE
FORMIGÓ AMB MITJANS MECÀNICS I AJUDES MANUALS, I
CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 12)

8,30 90,000 747,00

9 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 38)

38,89 281,400 10.943,65

10 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 36)

24,38 280,560 6.840,05

11 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO DE 12 T, FINS A
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT
I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR   (P - 37)

14,16 0,000 0,00

12 F21QCV03 U ARRENCADA DE PILONES TIPUS 'BARCELONA 93' I CARREGA
SOBRE CAMIO (P - 25)

7,85 35,000 274,75

13 F21CV061 U DESMUNTATGE DE SENYAL VARIABLE PRECEPTIVA, INCLOS EL
SEU SUPORT (P - 13)

102,13 8,000 817,04

14 F21QCV01 U DESMUNTATGE DE PAPERERES DE QUALSEVOL TIPUS I
CARREGA SOBRE CAMIO (P - 24)

2,72 4,000 10,88

TOTAL Capitol 01.20.21 27.597,57

Obra 01 Pressupost Joan de Peguera
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Subobra 20 Enderrocs i Moviment de Terres

Capitol 22 Calçada

1 F21N4XA2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM
DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MITJANS
MECANICS, PER A EXECUCIO DE RASES (P - 19)

5,74 264,000 1.515,36

2 F21K4AU4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO, >50 M2, FINS A 30 CM
DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MARTELL
TRENCADOR AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE
RETROEXCAVADORA (P - 14)

8,87 480,000 4.257,60

3 F221C620 M3 EXCAVACIÓ I CÀRREGA DE TERRA PER A CAIXA DE PAVIMENT
EN TERRENY DE TRÀNSIT, AMB MITJANS MECÀNICS (P - 26)

3,66 96,000 351,36

4 F9W1V100 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics de 0 a 6 cm, en encaixos
aïllats (reparacions), arrencament, inclosos talls i acabats a tapes i
reixes, inclòs càrrega i transport a planta de reciclatge i posterior
escombrat i neteja (P - 64)

4,23 30,000 126,90

5 F9Z1V010 M TALL DE PAVIMENTS DE QUALSEVOL TIPUS AMB DISC DE
DIAMANT (P - 68)

1,61 812,000 1.307,32

6 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 38)

38,89 73,920 2.874,75

7 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 36)

24,38 73,920 1.802,17

8 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO DE 12 T, FINS A
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT
I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR   (P - 37)

14,16 326,400 4.621,82

9 F21N4XC2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM
DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB
MITJANS MECANICS (P - 20)

0,86 480,000 412,80

TOTAL Capitol 01.20.22 17.270,08

Obra 01 Pressupost Joan de Peguera

Subobra 30 Pavimentació

Capitol 31 Pavimentació Voreres

1 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT
20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE
MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (P - 41)

87,01 90,150 7.843,95

2 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES
PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2  (P - 56)

57,88 0,000 0,00

3 F9E1310N M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM,
CLASSE 1A PREU SUPERIOR, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA
AMB MORTER MIXT 1:0.5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L I BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND (P -
53)

33,84 30,000 1.015,20

4 F9E11UU2 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PANOT O RAJOLA
, <10 M2 (P - 52)

25,03 6,000 150,18

5 F961UA23 M >20 M VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA,
GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA FI, RECTA, SERRADA
MECANICAMENT I FLAMEJADA, DE 30X10 CM, COL.LOCADA
SOBRE PAVIMENT O LLIT DE FORMIGO EXISTENT (P - 43)

40,87 320,000 13.078,40

6 F961U111 M ENTRE 5 I 20M DE VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS
QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA FI, RECTA,

57,22 30,000 1.716,60

euros
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ESCAIRADA I BUIXARDADA DE 20X25 CM, COL.LOCADA AMB
FONAMENT DE FORMIGO (P - 42)

7 F981U015 M EXECUCIÓ GUAL PER A VEHICLES MODEL 60, DINS D'UN
CONJUNT D'ACTUACIONS EN UN MATEIX CARRER, DE PEDRA
GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE,
GRA FI, AMB LES CARES VISTES FLAMEJADES, DE SECCIO
62X30 CM, INCLOS PART PROPORCIONAL DE CAPS DE REMAT
DE 62X40X30 CM CONFORMATS AMB QUART DE
CIRCUMFERENCIA DE 40 CM DE RADI, COL.LOCAT SOBRE
SOLERA DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 DE 20 CM
DE GRUIX (P - 45)

208,78 0,000 0,00

8 F981U027 M EXECUCIÓ GUAL PER A VIANANTS MODEL R-120 ,RECTE, DINS
D'UN CONJUNT D'ACTUACIONS AL MATEIX CARRER , DE PEDRA
GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE,
AMB LES CARES VISTES FLAMEJADES, FORMAT PER RAMPES
DE 121.8X40X6 CM, INCLOS:PART PROPORCIONAL DE CAPS DE
REMAT I FORATS PER A PAPERERES I
SEMAFOR,DESPLAÇAMENT DE QUALSEVOL ELEMENT O
SERVEI,CANVI DE REIXES DE IMBORNALS,ANUL·LACIÓ
D'IMBORNALS,ENRASSAT DE QUALSEVOL TIPUS DE TAPES,
COL.LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE RESISTENCIA 15
N/MM2 DE 10 CM DE GRUIX. (P - 46)

386,33 11,000 4.249,63

9 F9WZV020 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER A SITUAR A NOVA RASANT
DE MARC I REIXES DE DESGUAS EN OBRES DE RECOBRIMENT
ASFALTIC, AMB MAÓ MASSÍS I MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I
ADORMIMENT RÀPID (P - 67)

29,40 28,000 823,20

10 EEKZ3155 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS
DE FOSA GRISA DE 420 X 420 X 40 MM I DE 25 KG DE PES,
COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L´OBRA
AMB FORMIGONERA DE 165 L (P - 9)

34,37 0,000 0,00

11 EEKZ3175 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS
DE FOSA GRISA DE 620 X 620 X 50 MM I DE 52 KG DE PES,
COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L´OBRA
AMB FORMIGONERA DE 165 L (P - 10)

62,78 0,000 0,00

12 F991Z040 U ESCOSSELL QUADRAT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE
100X100X20 DE 10 MM DE GRUIX, FONAMENT I ANELLAT DE
FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 (P - 49)

121,14 0,000 0,00

13 F9915322 U RENOVACIÓ D'ESCOSSELL DE FORMIGÓ INCLÒS TOTES LES
FEINES DE DEMOLICIÓ I COL·LOCACIÓ, DE 106X106 CM DE LLUM
I 25 CM DE FONDARIA, AMB 4 PECES DE MORTER DE CIMENT DE
113X20X7 CM, D'UN CANTELL BISELLAT, REJUNTADES AMB
MORTER MIXT 1:0,5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA
DE 165 L I BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 (P -
47)

194,13 0,000 0,00

14 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR
DE 40X40 CM I 7 CM DE GRUIX, TIPUS LLOSA VULCANO DE
BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT
1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I
REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA (P - 55)

51,34 0,000 0,00

15 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS
(P - 65)

2,83 494,000 1.398,02

16 F991Z030 U ESCOSSELL QUADRAT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE
120X80X20 DE 10 MM DE GRUIX, FONAMENT I ANELLAT DE
FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 (P - 48)

122,43 0,000 0,00

17 F9E1410N M2 PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X8 CM, CLASSE 1A, PREU
SUPERIOR, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT
1:0,5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L I
BEURADA DE CIMENT PORTLAND (P - 54)

48,52 0,000 0,00

18 F9B4U310 M2 PAVIMENT DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS
PIRINEOS O OCHAVO JASPE, FLAMEJADA, DE 6 CM DE GRUIX,
COL.LOCADA AMB MORTER (P - 51)

161,18 464,000 74.787,52

19 F9B4U211 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ DE PAVIMENT DE PEDRA
GRANITICA AMB AMIDAMENTS < 10M2 (P - 50)

110,02 12,800 1.408,26
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TOTAL Capitol 01.30.31 106.470,96

Obra 01 Pressupost Joan de Peguera

Subobra 30 Pavimentació

Capitol 32 Pavimentació Calçada

1 F9H1V120 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a
temperatura normal, tipus AC 22 surf 50/70 S, AC 22 surf 35/50S,
AC16 surf 50/70 S, AC 16 surf 35/50 S (S-12/20) amb granulat per a
rodament i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 5% de
reciclat de mescla bituminosa (P - 57)

50,82 81,312 4.132,28

2 F9H1V140 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a
temperatura normal, AC 11 surf 50/70 D, AC 11 surf 35/50 D (D-8/10),
amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració. Està
inclòs fins un 5% de reciclat de mescla bituminosa (P - 58)

56,68 58,080 3.291,97

3 F9J1V010 m2 Reg d´imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5
IMP (ECI), amb dotació 1,5 kg/m2, neteja del ferm inclosa (P - 62)

1,06 484,000 513,04

4 F9J1V025 m2 Reg d´adherència amb Emulsió bituminosa catiònica termoadherent
modificada amb polimers tipus C60BP4 TER o C60BP3 TER
(ECR2d-m), amb una dotació d'1 kg/m2, neteja del ferm inclosa (P - 63)

0,86 484,000 416,24

5 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT
20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE
MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (P - 41)

87,01 76,800 6.682,37

6 F931201J M3 BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL
MATERIAL AL 98 % DEL PM (P - 40)

32,20 57,600 1.854,72

7 F227T00F M2 REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB
COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 32)

1,37 584,000 800,08

8 F9WZV011 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER SITUAR A NOVA RASANT DE
MARC I TAPA DE POUS DE CLAVEGUERES O ALTRES SERVEIS,
EN OBRES DE RECOBRIMENT ASFALTIC, AMB MAÓ MASSÍS I
MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I ADORMIMENT RÀPID (P - 66)

143,80 5,000 719,00

9 F97422AC M <20M RIGOLA DE 20 CM D'AMPLÀRIA AMB PECES DE MORTER
DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE 20X20X4 CM, COL·LOCADES
AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L (P - 44)

18,07 20,000 361,40

10 F9HYV050 t Col·locació a l'obra i compactació al 98 % de l'assaig marshall, de
mescla bituminosa en calent, en conjunt d'obres de més de 200 t de
material col·locat (P - 59)

11,96 0,000 0,00

11 F9HYV060 t Col·locació a l'obra i compactació al 98% de l'assaig marshall, de
mescla bituminosa en calent, en conjunt d'obres de fns a 200 t de
material col·locat (P - 60)

19,36 139,392 2.698,63

12 F9HYV200 dia Increment de l'equip d'estesa per a la col·locació a l'obra i
compactació al 98% de l'assaig marshall, inclòs neteja prèvia de la
calçada, de qualsevol mescla bituminosa en calent, quan per
necessitats administratives es realitzi en treballs nocturn, dissabtes o
festius (P - 61)

2.059,62 1,000 2.059,62

TOTAL Capitol 01.30.32 23.529,35

Obra 01 Pressupost Joan de Peguera

Subobra 40 Serveis

Capitol 41 Xarxa Sanejament

1 F222V010 M3 EXCAVACIO MANUAL DE CALES EN ZONA DE SERVEIS (P - 31) 95,35 20,000 1.907,00

euros
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2 F2229A22 M3 EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I MÉS DE 2 M
D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS
MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT (P -
29)

11,56 372,600 4.307,26

3 F23167S1 M2 APUNTALAMENT I ESTREBADA DE RASES I POUS DE FINS A 2 M
D'AMPLARIA, PER A UNA PROTECCIO DE MES DEL 30 % I FINS AL
60 %, AMB FUSTA, EN OBRES DE CLAVEGUERAM (P - 35)

18,59 810,000 15.057,90

4 F222010P M3 EXCAVACIO DE RASES DE MES DE 0,60 M D'AMPLARIA I FINS A 3
M DE FONDARIA EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS ,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS (P - 28)

40,55 204,800 8.304,64

5 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS
(P - 65)

2,83 282,000 798,06

6 FD7FK576 M TUB DE PVC TIPUS TELUA DE CLASSE RESSISTENT SN-4 DE 630
MM DE DIÀMETRE I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS
D'UNIONS , COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA (P - 81)

251,66 162,000 40.768,92

7 FD12PC0S M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE PARET MASSISA, DE D=315
MM, DE PN 6 BAR I SN4 (4KN/M2) SEGONS NORMA
UNE-EN-53962, EN SOLERA DE 10 CM I REBLERT FINS A 10 CM
SOBRE EL TUB AMB FORMIGÓ (P - 75)

151,35 70,000 10.594,50

8 FD12PD0S M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE PARET MASSISA, DE D=400
MM, DE PN 6 BAR I SN4 (4KN/M2) SEGONS NORMA
UNE-EN-53962, EN SOLERA DE 10 CM I REBLERT FINS A 10 CM
SOBRE EL TUB AMB FORMIGÓ (P - 76)

303,84 80,000 24.307,20

9 FD1ZV016 U CONNEXIO DE CLAVEGUERO O EMBORNAL A COL.LECTOR TOT
INCLÒS AMB TUB D=400MM
(P - 79)

616,92 32,000 19.741,44

10 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT
20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE
MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (P - 41)

87,01 166,456 14.483,34

11 F2A15000 M3 SUBMINISTRAMENT DE TERRA ADEQUADA D'APORTACIÓ (P - 39) 6,21 302,500 1.878,53

12 F228A60F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0.6 I
FINS A 1.5 M, AMB MATERIAL ADEQUAT, EN TONGADES DE
GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB
COMPACTACIÓ DEL 98 % PM (P - 33)

14,58 302,500 4.410,45

13 F222S010 M3 EXCAVACIO DE POU AILLAT DE SECCIO FINS A 1 M2 I DE MES DE
7 M I MENYS D'11 M DE FONDARIA, EN TERRES, AMB MITJANS
MANUALS, INCLOSES LES FEINES D'EXTRACCIO I CARREGA
MANUAL. , AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE
SERVEIS (P - 30)

23,49 57,075 1.340,69

14 FDD2S010 M PARET PER A POU QUADRAT DE 70 X 70 CM DE SECCIO
INTERIOR, DE 14 CM DE GRUIX DE MAO CALAT, ARREBOSSADA I
LLISCADA PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:6, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L (P - 82)

218,09 12,500 2.726,13

15 FD5JV010 M POU PER A AIGUES PLUVIALS, EMBORNAL, DE 70X30 CM DE
SECCIO INTERIOR (P - 80)

82,86 24,000 1.988,64

16 FD1AUU20 U SUBMINISTRAMENT DE MARC APARENT RODÓ I TAPA PER A
POU DE REGISTRE DE FOSA DUCTIL, CLASES D400,
HOMOLOGADA COM A MODEL BARCELONA 2-400 (P - 77)

207,93 5,000 1.039,65

17 FD1BS010 U BASTIMENT I REIXA TIPUS AJUNTAMENT DE BARCELONA, DE
FOSA DUCTIL PER A EMBORNAL DE 70 X 30 CM, DE CARREGA
DE TRENCAMENT SUPERIOR A 25 T SEGONS LES NORMES UNE
41-300-87 I EN-124, COL.LOCADA AMB MORTER (P - 78)

105,00 16,000 1.680,00

18 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 38)

38,89 170,820 6.643,19

19 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 36)

24,38 170,820 4.164,59

20 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO DE 12 T, FINS A
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT

14,16 484,380 6.858,82
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I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR   (P - 37)

TOTAL Capitol 01.40.41 173.000,95

Obra 01 Pressupost Joan de Peguera

Subobra 40 Serveis

Capitol 42 Enllumenat Públic i Fibra Optica

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO. (P - 2) 109,50 5,000 547,50

2 EE15CV14 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I FIBRA OPTICA EN
RASA 0.40 X 0.80 M DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB
RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES DE
LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA
OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO
EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS
MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ,
CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA
RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95%
DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15
CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL
PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 90 MM DE
DIÀMETRE I INTERIOR LLIS AMB PLAQUES DE PROTECCIÓ
SEGONS NORMES DE CIA. , NETEJA DEL CARRER, VALLAT I
SENYALITZAT. (P - 7)

137,25 160,000 21.960,00

3 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN
CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE FONDÀRIA. INCLOU
L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM
D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO
INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS
NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS
MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ,
CÀNON D'ABOCADOR, FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ
EN MASSA HM-150 DE DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR
REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT
I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE
FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON
S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC
DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS
NORMES DE CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT
UNE-EN-50086 DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA
DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT. (P - 8)

157,89 20,000 3.157,80

4 EE15CV01 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC EN RASA 0.40 X 0.60 M
DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA
D'UNA RASA DE 60 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE
PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA
D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA
POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE
TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON
D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA
AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM,
REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS
LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT
SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'UN
TUB DE POLIETILÈ CORRUGAT UNE-EN-50086 DE 90 MM DE
DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I
SENYALITZAT.
(P - 5)

84,52 12,000 1.014,24
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5 FDK2U031 U PERICÓ QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 80 X 80
X 70 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAÓ CALAT DE 10
X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE
CIMENT 1:2:10 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE PEDRERA
GRANÍTICA DE 10 CM DE GRUIX, INCLOU SUMINISTRE I
COL·LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA. (P - 88)

272,25 12,000 3.267,00

6 FDK2U030 U PERICÓ QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 58 X 58
X 60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAÓ CALAT DE 10
X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE
CIMENT 1:2:10 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE PEDRERA
GRANÍTICA DE 10 CM DE GRUIX, INCLOU SUMINISTRE I
COL·LOCACIÓ DE BASTIMENT I TAPA. (P - 87)

146,68 4,000 586,72

7 FG34052 U Conversió aerosubterrània de línia de baixa tensió, en suport i façana,
inclòs el subministrament de tub de protecció d'acer galvanizat de 3 m,
caputxó, resines, abraçadores, suports de cables, petit material i ma
d'obra (P - 93)

233,42 2,000 466,84

8 F21L4JG5 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2 ,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I MES
DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR
MANUAL (P - 18)

16,36 4,800 78,53

9 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 38)

38,89 1,680 65,34

10 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 36)

24,38 1,680 40,96

11 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR
DE 40X40 CM I 7 CM DE GRUIX, TIPUS LLOSA VULCANO DE
BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT
1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I
REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA (P - 55)

51,34 4,800 246,43

12 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES
PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2  (P - 56)

57,88 4,800 277,82

13 FHA8E355 M SUBMINISTRAMENT DE CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR
D'1 X 35 MM2 I MUNTAT EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA (P -
98)

1,98 184,000 364,32

14 FHV1E010 M ESTESA DE CONDUCTOR DE 6-10-16 MM2 EN TUB (P - 101) 1,86 184,000 342,24

15 FHV1E200 M ESTESA DE CONDUCTOR DE PRESA A TERRA (P - 102) 0,17 184,000 31,28

16 EAM0E020 U FONAMENTACIÓ DE SUPORT AMB FORMIGÓ EN MASSA DE
DIMENSIONS 0,8 X 0,8 X 1,0 M D'EXCAVACIÓ I 0,8 X 0,8 X 0,8 M DE
DAU DE FORMIGÓ HM-25, TRANSPORT DE TERRES SOBRANTS A
ABOCADOR, COL·LOCACIÓ DE PERNS D'ANCORATGE,
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PLACA DE PRESA DE
TERRA, CABLE DE COURE NU DE 35 MM I ELEMENTS AUXILIARS,
SEGONS PLÀNOLS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA. (P - 1)

141,69 16,000 2.267,04

17 FHWE405 U LLUMINARIA BERNA LED O SIMILAR, DE QUALSEVOL
CONVINACIÓ DE NÚMEROS DE LEDS, INCLÒS DRIVERS,NODES I
QUALSEVOL ELEMENT AUXILIAR PEL SEU BON FUNCIONAMENT I
EL CONTROL PUNT A PUNT (P - 108)

688,59 0,000 0,00

18 FHV5E020 U MUNTATGE DE COLUMNA O BÀCUL METÀL·LIC DE 5 A 7 M
D'ALÇADA, FINS A 1,5 M DE SORTINT I PLANXA DE 4 MM, FIXAT
AMB PLATINA SOBRE DAU DE FORMIGÓ, INCLOENT GRUAMENT,
ANIVELLAMENT, CONNEXIÓ DE PRESA DE TERRA, INSTAL·LACIÓ
ELÈCTRICA COMPLETA DE L'INTERIOR DEL SUPORT I
COL·LOCACIÓ DE LA LLUMINÀRIA DEIXANT EL PUNT DE LLUM EN
CONDICIONS PEL FUNCIONAMENT. (P - 104)

118,08 16,000 1.889,28

19 FHV3E020 U SUBSTITUCIÓ DE LLUMINÀRIA EXTERIOR DE 5 A 10 M D'ALÇÀRIA
INCLÓS EL CONNEXIONAT I ORIENTACIÓ DE LA LLUMINÀRIA. (P -
103)

35,34 0,000 0,00

20 EC1SU104 U RETIRADA DE CABLE SOBRE FAÇANA AMB CAMIÓ CISTELLA O
PLATAFORMA ELEVADORA. (P - 4)

1,77 200,000 354,00
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21 FHVQCV02 U DESMUNTATGE DE QUALSEVOL TIPUS DE SUPORT O BRAÇ
COLLAT A FAÇANA, APLEC I RECOLLIDA D'ELEMENTS
DESMUNTATS INCLÒS CARREGA SOBRE CAMIO I TRANSPORT A
PUNT DE RECOLLIDA AUTORITZAT. INCLOU REPARACIÓ I NOU
MATERIAL DE PARAMENT EXISTENT A FAÇANA AFECTAT PER LA
RETIRADA. (P - 105)

102,09 16,000 1.633,44

22 MN1220 U VERIFICACIÓ DE PUNT DE LLUM INSTAL·LAT O AFECTAT I
CONTROL AUTOMÀTICS DEL MATEIX SEGONS PROTOCOL
AJUNTAMENT DE BARCELONA. (P - 126)

8,77 16,000 140,32

23 MP2785 U PINTURA DE PUNT DE LLUM FINS A UNA ALÇADA DE 3 M
MITJANÇANT IMPRIMACIÓ I APLICACIÓ DE PINTURA
ANTIENGANXINES I UNA SEGONA APLICACIÓ ANTI-GRAFFITIS,
MODEL JAPÓ. (P - 128)

119,49 16,000 1.911,84

24 PN1524 PA ACONDICIONAMENT DE QUADRE DE COMANDAMENT I
PROTECCIÓ EXISTENT.
(P - 132)

735,00 1,000 735,00

25 PN14060 U CONFECCIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTE ELÈCTRIC (P - 130) 1.790,25 1,000 1.790,25

26 PN14050 PA DESPESES DE COMPANYIA PER RETIRADA D'ESCOMESA
ANTIGA (P - 129)

1.260,00 0,000 0,00

27 FHT6E140 U SUBMINISTRAMENT DE CENTRE DE COMANDAMENT MODEL
TIPUS BARCELONA CITI 10 R BCN 4S O SIMILAR, PREPARAT PER
A QUATRE CIRCUITS DE SORTIDA, CONSTITUIT PER ARMARI
D'ACER INÒXIDABLE EQUIPAT AMB CONTROL CENTRALITZAT
AMB RÀDIO MODEM I/O WIFI, ANTENA DIRECTIVA I EQUIPS
COMPACTES DE PROTECCIÓ I ESTABILITZADOR DE FLUXE DE
FINS A 45 KVA PER A UNA QUALSEVOL POTÈNCIA DE
CONTRACTACIÓ. (P - 100)

14.174,56 2,000 28.349,12

28 MP2780 U TRACTAMENT DE PINTURA FET A TALLER DEL PUNT DE LLUM,
TRACTAMENT DE RILZANT APROVAT PER LA D.O FINS A
L'ALÇADA INDICADA I APLICACIÓ DE PINTURA ANTIENGANXINES
I  ANTI-GRAFFITIS, MODEL PARÍS. (P - 127)

232,60 16,000 3.721,60

29 FHWE402 U LLUMINARIA TIPUS NATH O EQUIVALENT, IP66, TECNOLOGIA
ISTANIUM O SIMILAR LEDS, INCLÒS QUALSEVOL NÚMERO DE
GRUP DE LEDS, INCLÒS DRIVER, NODES I TOT ELEMENT
AUXILIAR PEL SEU BON FUNCIONAMENT I CONTROL PUNT A
PUNT. (P - 107)

604,59 0,000 0,00

30 FHWE400 U PROJECTORS RECTANGUALAR DE LEDS PRQ,TST,TOP O
ALTRES SIMILARS, AMB QUALSEVOL TIPUS DE NÚMERO DE
GRUPS DE LEDS DE FUNDICIÓ INJECTADA D'ALUMINI PER A
EXTERIOR, IP-66, ARMADURA D'ALUMINI EXTRUSSIONAT, AMB
ÒPTICA NORMAL I VIDRE PLA. INCLÒS EL DRIVER I EL NODE,
AIXÍ COM QUALSEVOL ELEMENT AUXILIAR PEL SEU BON
FUNCIONAMENT I CONTROL PUNT APUNT. (P - 106)

550,07 16,000 8.801,12

31 PN1523 PA TREBALLS COMPLEMENTARIS PER REALITZACIO D'ESCOMESA
(P - 131)

1.680,00 0,000 0,00

32 FHM1E820 U SUBMINISTRAMENT DE COLUMNA TIPUS PLUS DE 6 M D'ALÇADA,
CILÍNDRICA, DE TUB D'ACER GALVANITZAT I 3 MM DE GRUIX DE
QUALITAT MÍNIMA UNE-19043, DIÀMETRE A LA BASE 127 MM,
AMB ANELL PERIMETRAL DE REFORÇ AMB CREUETA DE
SUPORTACIÓ LLUMENERA, PLETINA, PERNS D'ANCORATGE,
TRACTAMENT COMPLEMENTARI DE PINTURA ANTICORROSIVA A
LA PART INTERIOR I EXTERIOR DE LA COLUMNA FINS A LA
PORTELLA, SEGONS ESPECIFICACIONS DEL PLEC DE
CONDICIONS I PLÀNOLS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA. (P -
99)

345,42 16,000 5.526,72

33 FG33301 m SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE CONDUCTOR DE 4 X 6 MM2 DE
SECCIÓ, TRENAT I COMPACTE, SOTERRAT, inclosa la seva estesa
per tubular soterrat o safata i l'engrapat. (P - 92)

5,66 184,000 1.041,44

TOTAL Capitol 01.40.42 90.608,19

Obra 01 Pressupost Joan de Peguera
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Subobra 40 Serveis

Capitol 43 FECSA

Subcapitol 01 Obra civil

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO. (P - 2) 109,50 5,000 547,50

2 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN
CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE FONDÀRIA. INCLOU
L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM
D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO
INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS
NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS
MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ,
CÀNON D'ABOCADOR, FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ
EN MASSA HM-150 DE DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR
REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT
I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE
FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON
S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC
DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS
NORMES DE CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT
UNE-EN-50086 DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA
DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT. (P - 8)

157,89 15,000 2.368,35

3 EAN0020 U 'CATA PER A REALITZAR CONNEXIÓ D'ESCOMESA PER PART DE
COMPANYIA, DE 1,5 X 1 X 0,8 INCLÒS RETIRADA DE RUNES A
L'ABOCADOR, OMPLERT DE SAULÓ I COL·LOCACIÓ DE PLANXA
DE FERRO PROVISIONAL. (P - 3)

348,22 16,000 5.571,52

4 F21L4JG5 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2 ,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I MES
DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR
MANUAL (P - 18)

16,36 8,000 130,88

5 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 38)

38,89 2,800 108,89

6 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 36)

24,38 2,800 68,26

7 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR
DE 40X40 CM I 7 CM DE GRUIX, TIPUS LLOSA VULCANO DE
BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT
1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I
REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA (P - 55)

51,34 8,000 410,72

8 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES
PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2  (P - 56)

57,88 8,000 463,04

9 EE15CV12 M CANALITZACIÓ PER BAIXA TENSIÓ EN RASA 0.40 X 1.00 M DE
FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA
D'UNA RASA DE 100 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE
PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA
D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA
POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE
TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON
D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA
AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM,
REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS
LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT
SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DOS
TUBS DE PVC DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE
PROTECCIÓ SEGONS NORMES DE CIA., NETEJA DEL CARRER,
VALLAT I SENYALITZAT. (P - 6)

152,36 180,000 27.424,80

euros
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TOTAL Subcapitol 01.40.43.01 37.093,96

Obra 01 Pressupost Joan de Peguera

Subobra 40 Serveis

Capitol 43 FECSA

Subcapitol 02 Obra mecánica

1 FG34052 U Conversió aerosubterrània de línia de baixa tensió, en suport i façana,
inclòs el subministrament de tub de protecció d'acer galvanizat de 3 m,
caputxó, resines, abraçadores, suports de cables, petit material i ma
d'obra (P - 93)

233,42 7,000 1.633,94

2 FG34053 U Caixa general de protecció de 100 A a façana amb aïllament de
poliester reforçat IP-437 amb fusibles i bases portafusibles tipus H
mida 1 de 3x250 a, neutre seccionable i borns bimetal·lics per a cable
de 150 mm2 de secció, amb caixa i tapa per a protecció de cables,
segons especificacions i normativa de la companyia subministradora,
inclòs transport a obra, muntatge, fixació i connexionat. (P - 94)

168,43 14,000 2.358,02

3 FG34CBTS u Caixa seccionament línia subterranea baixa tensió segons
especificacions i normativa de la companyia subministradora, inclòs
transport a obra, muntatge, i connexionat. (P - 96)

188,11 1,000 188,11

4 FG4C020 u Connexio de cable trenat de fins a 150 mm2 de seccio amb tensio a la
linia (P - 97)

149,99 44,000 6.599,56

5 FG34055 U Caixa per a quadre de distribució, de plàstic i metàl·lica amb porta, per
a dues fileres de vint-i-dos mòduls i muntada superficialment (P - 95)

199,45 3,000 598,35

6 PN14060 U CONFECCIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTE ELÈCTRIC (P - 130) 1.790,25 1,000 1.790,25

7 SECBTS10 m Subministrament d'un circuit de cable tipus rv 0.6/1 kv de
3x1x240+1x150 mm2 al, inclosa la seva estesa per tubular o safata i
l'engrapat (P - 133)

26,23 240,000 6.295,20

TOTAL Subcapitol 01.40.43.02 19.463,43

Obra 01 Pressupost Joan de Peguera

Subobra 40 Serveis

Capitol 44 Telefónica

1 FDG3E012 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN CALÇADA, EN RASA 0,5 X
1.O M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ FORMIGONAT AMB SECCIÓ
DE FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC DE 63
MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE PVC DE 110 MM DE DIAMETRE.
(P - 84)

89,40 15,000 1.341,00

2 FDG3E011 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN VORERA, EN RASA 0,5 X 0,8
M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE
FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC DE 63
MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE PVC DE 110 MM DE DIAMETRE.
(P - 83)

71,98 80,000 5.758,40

3 FDK2T003 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus H, per a
instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la
mateixa excavació (P - 86)

584,09 4,000 2.336,36

4 FDK2T001 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus M, per a
instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la
mateixa excavació (P - 85)

209,75 14,000 2.936,50

euros
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TOTAL Capitol 01.40.44 12.372,26

Obra 01 Pressupost Joan de Peguera

Subobra 40 Serveis

Capitol 45 Serveis Afectats

1 XPAUU002 U PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE
D'ESTINTOLAMENT PROVISIONAL I DESVIAMENT DE SERVEIS
DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES  (P - 0)

3.325,00 3,000 9.975,00

TOTAL Capitol 01.40.45 9.975,00

Obra 01 Pressupost Joan de Peguera

Subobra 50 Jardineria i Reg

Capitol 51 Reg

1 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE
FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS (P - 27)

50,69 0,000 0,00

2 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 38)

38,89 0,000 0,00

3 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 36)

24,38 0,000 0,00

4 FR02T003 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CANALITZACIO AMB TUB
DE PVC COARRUGAT DE D 130 MM PER A PAS
D'INSTAL.LACIONS DE REG (P - 112)

4,00 0,000 0,00

5 FFB2U440 M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 40 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS
UNE 53-131-90, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MITJÀ I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA (P - 91)

6,75 0,000 0,00

6 F228V010 M3 REBLIMENT I PICONAT DE RASES O POUS AMB SAULO
D'APORTACIO, AMB COMPACTACIO DEL 95% PM, AMIDAMENT
SOBRE PERFIL (P - 34)

42,86 0,000 0,00

7 FDK3PJ12 U PERICO PER COMPTADOR, DE 80 X 60CM X 40 CM. MIDES
INTERIORS, PARET DE 15 CM. DE TOTXO, ARREBOSSADA I
LLISCADA, AMB BASTIMENT D'ACER I DUES TAPES AMB
CADENES (P - 90)

550,87 1,000 550,87

8 FDK2BP066 UT PERICO DE REGISTRE PER REG DE 0,60 X 0,60 X 0.60 M. DE
MIDES UTILS AMB PARET DE 15 DE MAO CALAT DE 29X14X10
CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE GRAVA, INCLOSA LA TAPA I
MARC DE FOSA. (P - 89)

282,35 0,000 0,00

9 FR024550 U ANELL DE DEGOTEIG OBERT AMB 7 DEGOTADORS INSERITS
CADA 30 CM DE 3,5 L/H PROTEGIT AMB TUB DREN PERFORAT,
SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA
RASA INCLOSOS.  (P - 113)

20,24 0,000 0,00

10 FR01U006 UT ESCOMESA I COMPTADOR D´AIGUA DE 40 MM DE RAMAL I
CABAL ENTRE 4 I 6.3 M3/H (P - 111)

2.764,25 1,000 2.764,25

11 FR03UA06 U PROGRAMADOR AUTÒNOM DE DOBLE PROGRAMA, AMB
CONTROL D'APORTACIÓ D'AIGUA, TEMPS DE PROGRAMACIÓ
DES DE 1 MIN. FINS A 4 H PER ESTACIÓ, EN PASSOS D'1 MIN.,
AMB 6 ESTACIONS, POSSIBILITAT DE 8 ARRENCADES PER DIA I
PROGRAMA, PILES STANDARD DE 9 V, CIRCUIT D'ARRENCADA
DE BOMBA, CARCASSA DE PLÀSTIC ESTANCA I PREPARAT PER
A MUNTATGE MURAL INTERIOR, TOTALMENT COL.LOCAT,
INCLOSES TOTES LES CONNEXIONS ELÈCTRIQUES, TANT DEL

141,91 1,000 141,91

euros
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CIRCUIT D'ALIMENTACIÓ DEL PROGRAMADOR, COM DELS
ELEMENTS GOVERNATS PER AQUEST (P - 116)

12 FR03PJ20 UT CONSOLA PER A PROGRAMADOR TIPUS T-BOSS UNIVERSAL,
PROGRAMACIÓ PER INFRAROIGS, RADIO I MANAGER (P - 115)

284,00 1,000 284,00

13 FR044D20 U VALVULA DE DESCÀRREGA O DE DRENATGE AUTOMATICA DE
1/2'' EN COLECTOR DE SORTIDA DE REG PER DEGOTEIG,
INSTAL.LADA EN PERICÓ DE REGISTRE (P - 117)

67,86 2,000 135,72

14 FR03J048 UT VENTOSA DOBLE EFECTE DE 2'' DE BRONZE, ROSCADA INCLÒS
PART PROPORCIONAL DE LES PECES ESPECIALS, TOTALMENT
CONNECTADA I EN CORRECTE FUNCIONAMENT. (P - 114)

338,30 2,000 676,60

15 FR045J902 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS SECTORIAL DE
1 1/2'' FORMAT PER ELECTROVALVULA, TRES VALVULES
MASCLE DE RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I
FEMELLA) I DUES TE DE LLAUTO AMB FILTRES DE 300 MICRES I
REDUCTOR DE PRESSIÓ DE 10 A 0.5 ATM (P - 118)

790,87 1,000 790,87

16 FR045JBW U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS MESTRE DE 2'
FORMAT PER ELECTROVALVULA, TRES VALVULES MASCLE DE
RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I FEMELLA) I DUES TE
DE LLAUTO, QUE SUPORTI PRESSIONS DE 10 ATM DE TREBALL
INSTAL.LADA DINS PERICÓ (P - 119)

575,67 1,000 575,67

TOTAL Capitol 01.50.51 5.919,89

Obra 01 Pressupost Joan de Peguera

Subobra 50 Jardineria i Reg

Capitol 52 Jardineria

1 FR2GU020 U EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE DIMENSIONS 1,1X1,1X1
M, AMB MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS AMB
ACCESSORI RETROEXCAVADOR DE 40 A 60 CM D'AMPLÀRIA DE
TREBALL, CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS MECÀNICA
SOBRE CAMIÓ, TRANSPORT A ABOCADOR AUTORITZAT, CÀNON
D'ABOCAMENT I COL·LOCACIÓ AL FONS DEL SOT DE GRAVES I
GEOTÈXTIL (P - 120)

81,53 0,000 0,00

2 FR3P1131 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A JARDINERIA
VEGETAL ADOBADA, EN SACS DE 30 L, AMB MITJANS MANUALS
(P - 121)

184,60 0,000 0,00

3 FR3P3F11 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE SAULÓ NO GARBELLAT, A
GRANEL, AMB MITJANS MANUALS (P - 122)

74,18 0,000 0,00

4 FR458260 U SUBMINISTRAMENT MAGNOLIA GRANDIFLORA (MAGNOLIA) DE
300 A 350 CM D'ALÇADA, AMB PA DE TERRA DE TELA
METAL.LICA (P - 123)

223,11 0,000 0,00

5 FR63U320 U PLANTACIÓ D'ARBRE EXEMPLAR DE 6 M D'ALÇÀRIA AMB
MITJANS MECÀNICS I MANUALS (P - 124)

356,97 0,000 0,00

6 FR82UC30 U TUTOR PER A CACTÀCIES DE MÉS DE 251 CM D'ALÇÀRIA VISTA,
COL.LOCAT (P - 125)

46,06 0,000 0,00

TOTAL Capitol 01.50.52 0,00

Obra 01 Pressupost Joan de Peguera

Subobra 60 Senyalització

Capitol 61 Senyalització Horitzontal

1 FBPA1001 M BANDA DE 50 CM D'AMPLÀRIA PER A PASSOS DE VIANANTS
SENSE SEMÀFORS, PER METRE LINEAL REALMENT PINTAT (P -
72)

1,89 32,000 60,48

euros
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2 FBPA1002 M BANDA DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA PER A BANDA DE
DETENCIÓ PER A PASSOS DE VIANANTS, PER METRE LINEAL
REALMENT PINTAT (P - 73)

1,51 8,000 12,08

3 FBPM1000 DIA INCREMENT PER JORNADA DE DESPLAÇAMENT D'EQUIP DE
PINTURA (P - 74)

1.321,11 1,000 1.321,11

TOTAL Capitol 01.60.61 1.393,67

Obra 01 Pressupost Joan de Peguera

Subobra 60 Senyalització

Capitol 62 Senyalització Vertical

1 FBB11111 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT,
TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT, PER A SENYALS DE
TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT (P - 69)

74,61 4,000 298,44

2 FBB11251 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT,
CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE, PER A SENYALS DE
TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT (P - 70)

64,67 4,000 258,68

3 FBBZ3320 U SUPORT CILÍNDIC DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 60MM DE
DIÀMETRE I 2MM DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA FORMIGONAT
(P - 71)

56,40 8,000 451,20

TOTAL Capitol 01.60.62 1.008,32

Obra 01 Pressupost Joan de Peguera

Subobra 70 Mobiliari urbà

1 FQ32U020 U PILONA BARCELONA NORMAL DE 1000 MM D'ALÇADA, FORMADA
PER FUST I REMAT DE FOSA GRIS DE 100 MM DE DIAMETRE I
ACABAT PINTAT AMB IMPRIMACIO FOSFATANT ANTIOXIDANT I
OXIRON NEGRE FERRITIC, ANELLA D'ACER INOXIDABLE DE 84
MM DE DIAMETRE EXTERIOR I ACABAT MATITZAT I SENYAL DE
L'AJUNTAMENT DE LA CIUTAT EN RELLEU D' 1,5 MM I ALÇADA DE
65 MM, COL.LOCADA AMB MORTER 1:4 (P - 110)

87,11 80,000 6.968,80

2 FQ21U010 U PAPERERA 70 L FORMADA PER UN TUBULAR D'ACER
GALVANITZAT DE 20 MM DE DIAMETRE I 1,5 MM DE GRUIX, UNA
PLANXA PERFORADA DE 2 MM DE GRUIX I PERFORACIONS DE 5
MM DE DIAMETRE, UNA PLANXA DE BASE DE PAPERERA DE 3
MM DE GRUIX AMB DUES PERFORACIONS DE 8 MM DE
DIAMETRE PER AL DESGUAS, 2 EIXOS DE GIR, UN TUBULAR
D'ACER GALVANITZAT DE 30 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX,
UN SUPORT DE PAPERERA FORMAT PER UN TUBULAR RODO
D'ACER GALVANITZAT DE 40 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX,
2 PLETINES D'ANCORATGE AMB CARTEL.LES SOLDADES A 6
AMB DUES PERFORACIONS DE 12 MM DE DIAMETRE PER
CARGOLAR-LA AL PAVIMENT DE VORERA I SUBJECCIONS
FORMADES PER 4 PERNS D'EXPANSIO M8 (P - 109)

102,77 6,000 616,62

TOTAL Subobra 01.70 7.585,42

Obra 01 Pressupost Joan de Peguera

Subobra 80 Seguretat i Salut

1 X1211000 U PARTIDA DE SEGURETAT I SALUT (P - 0) 10.919,15 1,000 10.919,15

euros
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TOTAL Subobra 01.80 10.919,15

euros
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 3: Capitol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capitol 01.20.21  Voreres 27.597,57

Capitol 01.20.22  Calçada 17.270,08

Subobra 01.20  Enderrocs i Moviment de Terres 44.867,65

Capitol 01.30.31  Pavimentació Voreres 106.470,96

Capitol 01.30.32  Pavimentació Calçada 23.529,35

Subobra 01.30  Pavimentació 130.000,31

Capitol 01.40.41  Xarxa Sanejament 173.000,95

Capitol 01.40.42  Enllumenat Públic i Fibra Optica 90.608,19

Capitol 01.40.43  FECSA 56.557,39

Capitol 01.40.44  Telefónica 12.372,26

Capitol 01.40.45  Serveis Afectats 9.975,00

Subobra 01.40  Serveis 342.513,79

Capitol 01.50.51  Reg 5.919,89

Capitol 01.50.52  Jardineria 0,00

Subobra 01.50  Jardineria i Reg 5.919,89

Capitol 01.60.61  Senyalització Horitzontal 1.393,67

Capitol 01.60.62  Senyalització Vertical 1.008,32

Subobra 01.60  Senyalització 2.401,99

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
525.703,63

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Subobra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Subobra 01.10  Treballs previs 4.200,00

Subobra 01.20  Enderrocs i Moviment de Terres 44.867,65

Subobra 01.30  Pavimentació 130.000,31

Subobra 01.40  Serveis 342.513,79

Subobra 01.50  Jardineria i Reg 5.919,89

Subobra 01.60  Senyalització 2.401,99

Subobra 01.70  Mobiliari urbà 7.585,42

Subobra 01.80  Seguretat i Salut 10.919,15

Obra 01 Pressupost Joan de Peguera 548.408,20

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
548.408,20

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost Joan de Peguera 548.408,20

548.408,20

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ......................................................................... 548.408,20

13 % Despeses generals SOBRE 548.408,20.................................................................... 71.293,07

6 % Benefici Industrial SOBRE 548.408,20........................................................................ 32.904,49

Subtotal 652.605,76

21 % IVA SOBRE 652.605,76............................................................................................. 137.047,21

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 789.652,97

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( SET-CENTS VUITANTA-NOU MIL SIS-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS )
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1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

1.1  Objecte de l’actuació 

 

L’objecte del present projecte és l’actuació de Manteniment Integral dintre del Pla de Manteniment 

Integral de l’espai públic en el període 2013 - 2015 del Passatge dels Ciutadans, al barri del Poblenou 

del Districte de Sant Martí de la ciutat de Barcelona. 

 

L’actuació ve motivada per la necessitat de renovació de la xarxa de clavegueram d’aigües brutes 

pública en aquest carrer, actualment de tipus T7, que no compleix les dimensions mínimes. Aprofitant 

que s’haurà de demolir gran part de la vorera i la calçada per executar la nova xarxa de sanejament, es 

renovarà el paviment de voreres i calçada, que presenta zones envellides, generant un plataforma 

única amb prioritat invertida pel vianants i s’ampliaran les voreres, actualment força estretes. Es 

renovarà l’enllumenat de façana actual amb lluminàries del mateix tipus amb tecnologia led. 

 

S’aprofitarà l’actuació per soterrar les línies aèries de baixa tensió. 

 

 

1.2  Descripció de l’estat actual 

 

L’àmbit d’actuació comprèn el passatge dels Ciutadans a tota la seva longitud (entre el carrer de 

Pujades i l’interior d’illa formada pels carrers de Lope de Vega, de Pallars i d’Espronceda), de 82 m de 

longitud i un ample entre façanes de 5,9 m que dóna una superfície d’actuació de 483,8 m2. 

 

La secció actual es composa de dues voreres i calçada segregada. Les voreres estan pavimentades 

amb panot de quatre pastilles, amb una amplada de 0,95 m cadascuna. La calçada és d’aglomerat 

asfàltic i fa 4,0 m d’ample, no disposa de línies de rigola i consta d’un carril de circulació i un 

d’aparcament en cordó sense pagament que canvia de costat. Aquest carrer no té sortida per l’extrem 

oposat al carrer de Pujades.  
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Actualment hi ha línies aèries de baixa tensió creuant el passatge, que pengen de palometes a les 

façanes i una línia de telefonia al començament del carrer. 

 

L’enllumenat és de façana tipus vial i s’ubica a les façanes del costat Llobregat. 

 

El carrer disposa en aquests moments d’un col·lector no visitable tipus T7 (ovoide de 0,27x0,36 m) amb 

embornals. 

 

 

1.3  Descripció de l’actuació 

 

L’actuació a realitzar consisteix en la demolició de la xarxa de sanejament existent (tipus T7 i 

embornals) i l’execució d’una nova xarxa (col·lector circular de tipus D600 i embornals), la renovació del 

paviment de vorera i de calçada formant una plataforma única i el soterrament de línies aèries de baixa 

tensió i telefonia. També es col·locaran elements de mobiliari urbà, com papereres i fitons. 

 

La nova geometria de la plataforma única serà una secció de calçada de 3,4 m d’amplada, d’aglomerat 

de color negre (2,80 m) més una línia d’encintat a cada costat de pedra natural de granit de 60x30x10 

cm i dues voreres de 1,25 m d’amplada cadascuna pavimentades amb panot de quatre pastilles. Les 

voreres s’ampliaran a costa del carril d’estacionament, que desapareixerà.  

 

A la memòria constructiva (apartat 2 de la present memòria) es descriu amb detall la proposta. 

 

 

 

 

 

1.4  Tasques i terminis d’execució de les obres 

 

Les principals tasques que s’engloben dintre de la present obra, seran, sense caràcter limitatiu: 

 

• Retirada de senyalització vertical. 

• Enderrocs i moviments de terres a les voreres i la calçada. 

• Execució del col·lector i dels embornals. 

• Execució de canalització de serveis (soterrament de línies). 

• Pavimentació de voreres. 

• Aglomerat de calçada. 

• Senyalització horitzontal i vertical. 

• Soterrament de les línies aèries de BT. 

• Col·locació del mobiliari urbà 

 

Per l’execució d’aquestes actuacions es preveu un termini inicial de tres mesos i mig, tenint en compte 

que l’obra s’haurà d’executar obligatòriament segons els condicionants d’execució que s’imposin des 

del Comitè d’Obres de la ciutat de Barcelona. Condicionants que en principi s’han de preveure que 

seran d’execució en vàries subfases, deixant sempre el vial en ús pels veïns, vehicles i vianants, a no 

ser que el Comitè d’Obres doni permís per altre tipus d’execució.  

 

El termini dependrà de les unitats d’obra, els rendiments per l’execució d’aquestes unitats i els 
imprevistos que per causes diverses (climatologia, etc.) es puguin presentar. 

 

 

1.5  Pressupost 

 

El total de pressupost de contracte amb IVA puja a la quantitat de QUATRE-CENTS SETANTA-TRES 

MIL NOU-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB ONZE CENTIMS (473.934,11 €). 
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2. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

2.1  Deconstrucció i moviments de terra 

 

Les obres de deconstrucció del carrer inclouen el desmuntatge de la instal·lació complerta 

d’enllumenat, de la senyalització vertical, la demolició del paviment de vorera i calçada i la demolició del 

col·lector existent. De manera prèvia a l’inici dels treballs de demolició, es realitzaran les cales 

necessàries per identificar els serveis i altres punts soterrats d’interès. 

 

Els treballs de moviment de terres engloben l’excavació de les rases de serveis (soterrament de la línia 

de BT i telefonia i la nova canalització de telecomunicacions), i l’excavació pels creuaments de serveis i 

de les rases necessàries pel nou col·lector, i connexions d’embornals i claveguerons. 

 

En el cas de les voreres, es demolirà la fondària suficient per que hi càpiguen els 15 cm de base de 

formigó, el morter d’assentament i la peça de panot comptant que la nova rasant tindrà un 2% de 

pendent transversal cap a l’eix del carrer. Per sota d’aquesta cota només s’hauran d’excavar les rases 

per les canalitzacions de serveis.  

 

Al haver de demolir gran part de la calçada per executar el nou col·lector, les embornals i les 

connexions d’embornals i claveguerons al col·lector, s’aprofitarà per renovar tota la secció de la calçada 

formant una plataforma única. Per tant, es demolirà el paviment de la calçada, deixant la caixa de 

calçada preparada pels 20 cm de base de formigó i el paquet de l’aglomerat, tenint en compte el 

pendent transversal del 2% a dos aigües i que no hi haurà diferència de cota entre la vorera i la calçada 

en ser plataforma única. Posteriorment s’excavaran les rases pel col·lector i les connexions 

relacionades. 

 

 

 

 

 

2.2  Paviments 

 

Els paviments definitius s’han escollit de manera que el carrer quedi integrat en el seu entorn.  

 

Es generaran dues voreres d’1,25 m d’amplada cadascuna amb un 2% de pendent transversal cap a 

l’eix de la calçada que es pavimentaran amb panot de quatre pastilles. El panot serà de 4 cm de gruix, i 

a les entrades als tallers i aparcaments privats es farà servir panot de 8 cm de gruix. El panot es 

col·locarà a l’estesa a sobre de 2-3 cm de morter d’assentament, que a l’hora anirà sobre una base de 

15 cm de formigó en massa HM-20. Abans d’estendre el formigó s’haurà de preparar el terreny, 

compactant les terres a un 95% del PM.  

 

Per a la calçada, a sobre del terreny existent o del reblert (en el cas de les rases), compactat al 98% 

del PM com a mínim, s’estendrà una base de 20 cm de formigó HM-20. El paquet d’aglomerat 

consistirà en 7 cm de mescla bituminosa en calent tipus AC16 bin B50/70 S (S-12 segons l’antiga 

nomenclatura) com a capa intermèdia i 5 cm de de mescla bituminosa en calent tipus AC11 Surf 

B50/70 D (D-8 segons l’antiga nomenclatura) com a capa de trànsit. Entre les dues capes d’aglomerat 

s’estendrà un reg d’adherència, i entre el formigó i l’aglomerat un reg d’imprimació. La calçada, de 3,4 

m d’ample, inclourà dues línies d’encintat granític de 60x30x10 cm. El pendent transversal de la 

calçada serà a dues aigües, amb el punt alt a l’eix de la calçada i amb un 2% cap a cada línia 

d’encintat, que és on s’ubicaran els embornals de recollida d’aigua. 

 

Per accedir a la calçada de plataforma segregada del carrer de Pujades es col·locarà un gual de granit 

de 120 cm tipus Barcelona, per evitar problemes als cotxes per haver de superar pendents excessius 

amb guals de menys recorregut. Les peces d’aquests guals seran de 120x40 cm i a banda i banda de 

la rampa es col·locaran tres peces de capçal de 40x40 cm per limitar el gual. 
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2.3  Clavegueram i drenatges 

 

En aquest carrer ja existeix un col·lector no visitable de tipus T7 (secció ovoïdal de 0,36x0,27 m) que no 

compleix les dimensions mínimes. Per tant, s’executarà un nou col·lector no visitable de secció circular i 

diàmetre 600 mm, de PVC llis tipus teula i classe resistent SN-4. El nou col·lector s’iniciarà al pou del 

extrem cec del passatge i desaiguarà al col·lector no visitable tipus T41B del carrer de Pujades. La cota 

i els pendents del nou col·lector aniran determinats per les cotes del pou i del col·lector existent que 

marcaran el punt alt (extrem cec del passatge) i el punt baix (c/ Pujades) del col·lector. 

 

El col·lector anirà envoltat d’un dau de formigó HM-20 amb un recobriment de 20 cm del tub. La rasa 

s’omplirà amb material adequat, que podrà ser provinent de la pròpia excavació de la rasa si té la 

qualitat suficient, en tongades de 25 cm com a màxim, que es compactaran al 95% del PM. Si el 

material existent no és suficientment bo s’haurà d’aportar el material de reblert. 

 

A l’inici i final del nou col·lector (on intercepta el col·lector existent) es col·locaran pous de registre, així 

com al propi passatge dels Ciutadans, on es construiran pous de registre amb una interdistància 

màxima de 40 m entre ells. Els pous de registre seran prefabricats de formigó o executats in situ de 

totxo massís i la secció del pou serà quadrada, amb un pas interior de 70x70 cm. La tapa del pou serà 

de fosa dúctil amb marc no aparent. 

 

Els claveguerons particulars existents s’hauran de connectar al nou col·lector. Per localitzar-los, ja que 

no surten grafiats als plànols de servei i no solen estar registrats, el contractista haurà de passar una 

càmera de TV pel col·lector privat actual, en cas d’haver-hi un col·lector privat, parlar amb els veïns per 

intentar obtenir informació o realitzar qualsevol altre actuació necessària per poder-los localitzar. La 

connexió dels claveguerons al nou col·lector es farà interceptant el clavegueró amb un tub de PVC de 

300 mm de diàmetre interior tipus teula SN-4 a la sortida de l’edifici. El tub de PVC es connectarà al 

col·lector mitjançant una peça tipus “clip”, sense registrar la connexió en superfície. 

 

Els baixants per l’aigua de pluja dels edificis també s’hauran de connectar al col·lector mitjançant el 

mateix procediment que els claveguerons.  

 

Els embornals s’ubicaran a les dues línies d’encintat granític situades a banda i banda de la calçada. 

Es col·locarà un embornal a cada costat aigües amunt de cada pou. Els embornals tindran una caiguda 

mínima de 1,5 m, i una secció interior de 50x30 cm. Podran ser prefabricats de formigó o s’executaran 

in situ amb totxo massís. La reixa serà de fosa dúctil model Ciutat Vella. Els embornals es connectaran 

a la part inferior dels pous de registre del col·lector amb un tub tipus teula de diàmetre interior 400 mm i 

classe resistent SN-4.  

 

Tant les reixes com les tapes dels pous seran de classe resistent D-400 com a mínim i compliran amb 

les especificacions de l’Ajuntament de Barcelona. 

 

 

2.4  Enllumenat públic i F.O. 

 

L’enllumenat actual consisteix en lluminàries de façana de tipus vial ubicades al costat Llobregat. Es 

renovarà la instal·lació d’enllumenat, inclòs braços i llumeneres col·locant noves lluminàries també de 

façana amb tecnologia led. Les lluminàries s’ubicaran segons les interdistàncies que es marquin en 

l’estudi lumínic que es lliurarà abans de l’obra. 

 

Es farà servir el model de projector rectangular de leds PRQ, TST, TOP o similar,  s’hauran d’instal·lar 

amb tots els components i accessoris (inclòs amb el software en cadascuna de les llumeneres, i el seu 

node corresponent) per poder controlar-les des del quadre mitjançant un regulador de flux, la potència 

a instal·lar i el nº de leds de la llumenera es definirà en l’estudi lumínic, així com l’alçada i la 

interdistància dels fanals. El cablejat es passarà per canalitzacions de 40x60 cm (ample x fondària) 

amb dos tubs corrugats de 90 mm, ubicades entre la línia d’escocells i la façana. En les zones on 

coincideixi el soterrament de les línies de baixa tensió amb el cablejat de l’enllumenat s’aprofitarà la 

mateixa canalització, sent aquesta en aquest cas de 40x80 cm i col·locant a sota la BT amb tubs de 

160 mm i a sobre l’enllumenat amb els tubs de 90 mm. 

 

Serà necessària la substitució del CM existent per un armari nou amb regulador de flux en capçalera. 

Un cop finalitzada i en funcionament la nova instal·lació, es retiraran els fanals de façana i el cablejat 
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aeri i grapat a façana de la instal·lació anterior. S’haurà de legalitzar la nova instal·lació i verificar els 

nous punts de llum. 

 

Aprofitant la xarxa i canalització de l’enllumenat es planteja i dissenya una xarxa de fibra òptica com 

aportació a la creació de la smart city. Aquesta xarxa servirà per el desplegament de diversos sensors 

segons evolucioni els estàndards de col·locació dels mateixos. Aquesta xarxa s’haurà de connectar a 

nodes de fibra òptica propers a la zona d’actuació. 

 

Es crearà nova xarxa de fibra òptica fent rasa exclusiva. Es disposaran dos tubs corrugats de 90 mm 

per al desplegament de la F.O. i alimentació elèctrica necessària per als sensors. Es disposaran 

arquetes en els extrems de l’actuació com en punts intermedis tant per fer possible la connexió en 

punta com la col·locació de sensors, tant si són a punts de llums existents com suports específics per a 

sensors. A l’hora de l‘execució es tindran en compte les curvatures de la traça degut a les limitacions 

del radi de gir de la fibra òptica. 

 

 

2.5  Obra civil: murs, murets, escales, rampes 

 

La geometria i les característiques del carrer no fa necessària a priori l’execució de cap tipus d’obra civil 

tipus mur, escales, rampes, etc. 

 

 

2.6  Mobiliari 

 

Es col·locaran fitons model Barcelona, col·locats cada 2,10 m a tots dos costats, excepte davant dels 

guals privats, per evitar l’estacionament dels vehicles a sobre de la vorera. 

 

 

2.7  Jardineria 

 

No es preveu cap actuació de jardineria al passatge dels Ciutadans a causa de la reduïda amplada de 

les voreres. 

 

 

2.8  Senyalització 

 

En general, es reposarà la senyalització existent de manera prèvia a les obres, adaptant-la a la nova 

geometria i funcionalitat del carrer.  

 

Respecte la senyalització vertical, es retiraran les senyals existents referents a l’estacionament. 

 

Es seguirà en tot moment les indicacions del “Manual de senyalització urbana per a la ciutat de 

Barcelona” pel que fa les característiques i la tipologia de senyalització a col·locar. La senyalització 

definitiva es consensuarà amb la Guàrdia Urbana. 

 

 

2.9  Xarxa de reg 

 

Al no realitzar-se cap plantació nova, no serà necessari executar una xarxa de reg. 
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2.10 Actuacions sobre Serveis afectats. Soterrament de línies 
 

2.10.1 Soterrament de línies 

 

Per poder executar el soterrament de les línies aèries de baixa tensió, s’executaran a les voreres 

canalitzacions de 40x80 cm de fondària, amb dos tubs de PVC corrugat de 160 mm a la part inferior i 2 

tubs de 90 mm (per aprofitar per passar algun altre servei) a la part superior de la rasa. A sobre dels 

dos tubs de 160 mm, que són per on passaran els cables de companyia, es col·locarà una placa 

d’advertència de risc elèctric. La rasa es reomplirà amb sorra d’aportació, fins a la cota inferior de la 

base de formigó de la vorera. Als creuaments de calçada, la rasa serà de 50x100 cm de fondària, i 

formigonant l’entorn dels tubs corrugats. En el cas de no poder respectar les fondàries mínimes 

indicades al Reglament de Baixa Tensió per presència d’altres serveis o per altres motius, s’hauran de 

protegir els tubs corrugats amb una protecció mecànica, consistent en una xapa metàl·lica de 5 mm de 

gruix com a mínim. 

 

A cada escomesa i als límits de l’àmbit d’actuació es farà una conversió  aeri – subterrànies mitjançant 

tubs galvanitzats per passar de la canalització soterrada a la caixa de derivació de cada habitatge. 

 

L’empresa contractista haurà de col·laborar amb la companyia elèctrica, que serà qui farà les tasques 

de cablejat, connexions, descàrrec i retirada de la instal·lació actual, etc. en les feines d’obra civil, com 

poden ser l’execució de peanyes per la col·locació d’armaris de distribució urbana, o la realització de 

cales per les escomeses dels edificis. Els tubulars per les conversions i les caixes elèctriques els 

subministrarà l’empresa constructora, però les col·locarà i instal·larà la companyia de servei. 

 

 

2.10.2 Soterrament de línies de telefonia 

 

Per poder executar el soterrament de les línies aèries de de telefonia, l’empresa contractista executarà 

l’obra civil de canalitzacions i arquetes que defineixi la Companyia de Telefonia. Les canalitzacions 

consistiran en dos tubs de PVC de 110 mm de diàmetre per la xarxa soterrada, i de dos tubs de PVC 

de 63 mm per a les escomeses als habitatges. En ambdós casos, es formigonarà el prisma, generant 

una secció de 45x30 cm en el primer cas i de 30x20 cm en el segon cas. La part superior d’aquest 

prisma formigonat quedarà a una fondària de 45 cm en vorera i de 60 cm en calçada. La resta de 

secció de la canalització es podrà reomplir amb terrenys procedents de la pròpia excavació. Les 

arquetes seran tipus M (30x30 cm interiors), D (90x109 cm interiors) o H (80x110 cm interiors), amb les 

mides i característiques especificades per Companyia, i s’ubicaran d’acord amb els plànols facilitats per 

Companyia. Podran ser prefabricades o fabricades in situ. 

 

A diferència del soterrament de la baixa tensió, no es podrà aprofitar la mateixa canalització per passar 

el cablejat de l’enllumenat. 

 

Un cop executada l’esmentada obra civil, la Companyia de Telefonia es farà càrrec de l’obra mecànica 

del soterrament, consistent en el cablejat de la nova xarxa, les conversions i connexions a habitatges, i 

la retirada de la instal·lació antiga (cablejat, postes si procedeix, etc.). En el cas del servei de Telefonia, 

al executar-se arquetes, no caldrà que l’empresa constructora executi cales per facilitar les feines de la 

Companyia de servei. La Companyia també s’encarregarà de l’obra civil relacionada amb la retirada de 

l’antiga instal·lació, com pot ser la reposició de paviment un cop retirat un pal. 

 

 

2.10.3 Serveis afectats 

 

Abans de començar cada obra, el contractista haurà de sol·licitar a totes les companyies que tinguin 

serveis a l’àmbit d’actuació els plànols de serveis afectats actualitzats. Tot i que als projectes executius 

s’incloguin els plànols corresponents, aquests tenen una validesa temporal limitada i per aquest motiu 

el contractista, per major seguretat, els haurà de tornar a sol·licitar a cada companyia. 

 

A l’inici de les obres, es faran les cales necessàries per tenir perfectament ubicats aquests serveis i 

evitar afectar-los durant les obres. 

 

En general es seguirà el criteri de no afectar els serveis existents al carrer, però quan sigui 

imprescindible desviar algun servei, la Direcció Facultativa contactarà amb la companyia de serveis 
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corresponents per fer la sol·licitud de desafecció, i la companyia donarà resposta amb la solució 

proposada. El contractista realitzarà l’obra civil necessària (si es requereix), i la companyia de serveis 

portarà a terme la obra mecànica o tota l’actuació en funció del cas. El contractista abonarà a la 

companyia de serveis el càrrec econòmic de la desafecció, i l’Ajuntament li abonarà en la següent 

certificació. 

 

Barcelona, Novembre de 2012 
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Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Passatge Ciutadans.

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST CIUTADANS
Subobra 10  TREBALLS PREVIS

1 F121U104 M2 LLOGUER DIARI DE BASTIDA METAL.LICA DE LLOGUER EN MODULS DE 5 M2, PER A PETITES
SUPERFICIES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Nº, Moduls M2, Mòduls Dies de lloguer

2 12,000 5,000 70,000 4.200,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.200,000

Obra 01 PRESSUPOST CIUTADANS
Subobra 20  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES
Capitol 21  VORERES

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO.

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

2 F21L4JA3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, IGUAL O SUPERIOR A 10 M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO,
DE 10 A 15 CM DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) %

3 Vorera Llobregat 84,000 1,000 0,500 42,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Besòs 84,000 1,000 0,500 42,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 84,000

3 F21L4JE3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15
CM DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Trobada carrer extrem actuació 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

4 Trobada façana 84,000 0,200 2,000 33,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,600

4 F21L4JC4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, SUPERIOR A 50 M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15
CM DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT
SOBRE RETROEXCAVADORA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) %

3 Vorera llobregat 84,000 1,000 0,500 42,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Besòs 84,000 1,000 0,500 42,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 84,000

5 F21PV045 M DEMOLICIO COMPLETA DE VORADA I BASE DE FORMIGO MÉS DE 20M DE LLARG

Euro

Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Passatge Ciutadans.

AMIDAMENTS Pàg.: 2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Vorera Llobregat 84,000 84,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Besòs 84,000 84,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 168,000

6 F21PV047 M DEMOLICIÓ COMPLETA DE VORADA INFERIOR A 5M  I BASE DE FORMIGÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Trobada carrer extrem actuació 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

7 F21PV057 M DEMOLICIO <5M DE RIGOLA DE PANOTS I BASE DE FORMIGO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Trobada carrer extrem actuació 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

8 F2192C04 M DEMOLICIÓ DE GUAL DE FORMIGÓ COL.LOCAT SOBRE FORMIGÓ AMB MITJANS MECÀNICS I AJUDES
MANUALS, I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Existents 3,000 5,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

9 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

2 Vorera Llobregat 84,000 1,000 0,250 1,400 29,400 C#*D#*E#*F#

3 Vorera Besòs 84,000 1,000 0,250 1,400 29,400 C#*D#*E#*F#

4 Trobada carrer  extrem 15,000 0,250 1,400 5,250 C#*D#*E#*F#

6 Vorera Llobregat 84,000 0,200 0,400 1,400 9,408 C#*D#*E#*F#

7 Vorera Besòs 84,000 0,200 0,400 1,400 9,408 C#*D#*E#*F#

8 Vorades trobades 15,000 0,200 0,400 1,400 3,360 C#*D#*E#*F#*2

10 Rigola costat Llobregat 84,000 0,300 0,400 1,400 14,112 C#*D#*E#*F#

11 Rigola costat Besòs 84,000 0,300 0,400 1,400 14,112 C#*D#*E#*F#

12 Rigola trobades 15,000 0,300 0,400 1,400 5,040 C#*D#*E#*F#*2

TOTAL AMIDAMENT 119,490

10 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Euro



Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Passatge Ciutadans.

AMIDAMENTS Pàg.: 3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

2 Vorera llobregat 84,000 1,000 0,250 1,400 29,400 C#*D#*E#*F#

3 Vorera Besòs 84,000 1,000 0,250 1,400 29,400 C#*D#*E#*F#

4 Trobada Carrer extrem 15,000 0,250 1,400 5,250 C#*D#*E#*F#

5 Trobada Carrer  extrem 15,000 0,250 1,400 5,250 C#*D#*E#*F#

7 Vorada costat Llobregat 84,000 0,200 0,400 1,400 9,408 C#*D#*E#*F#

8 Vorada costat Besòs 84,000 0,200 0,400 1,400 9,408 C#*D#*E#*F#

9 Vorades trobades 15,000 0,200 0,400 1,400 3,360 C#*D#*E#*F#*2

11 Rigola costat Llobregat 84,000 0,300 0,400 1,400 14,112 C#*D#*E#*F#

12 Rigola costat Besòs 84,000 0,300 0,400 1,400 14,112 C#*D#*E#*F#

13 Rigola trobades 15,000 0,300 0,400 1,400 5,040 C#*D#*E#*F#*2

TOTAL AMIDAMENT 124,740

11 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO
DE 12 T, FINS A ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE
L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Vorera muntanya

4 Vorera mar

TOTAL AMIDAMENT 0,000

12 F21QCV03 U ARRENCADA DE PILONES TIPUS 'BARCELONA 93' I CARREGA SOBRE CAMIO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

13 F21CV061 U DESMUNTATGE DE SENYAL VARIABLE PRECEPTIVA, INCLOS EL SEU SUPORT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Senyal triangular 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

3 Senyal circular 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

14 F21QCV01 U DESMUNTATGE DE PAPERERES DE QUALSEVOL TIPUS I CARREGA SOBRE CAMIO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST CIUTADANS
Subobra 20  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 4

Capitol 22  CALÇADA

1 F21N4XA2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A
MAXIM, AMB MITJANS MECANICS, PER A EXECUCIO DE RASES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Ampliació voreres sobre calçada 84,000 0,300 25,200 C#*D#*E#*F#

4 84,000 0,300 25,200 C#*D#*E#*F#

6 Connexions embornals 5,000 0,800 10,000 40,000 C#*D#*E#*F#

7 Connexions claveguerons 5,000 0,800 21,000 84,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 174,400

2 F21K4AU4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO, >50 M2, FINS A 30 CM DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA,
AMB MARTELL TRENCADOR AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ut

3 Amplada nova calçada 84,000 3,400 285,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 285,600

3 F221C620 M3 EXCAVACIÓ I CÀRREGA DE TERRA PER A CAIXA DE PAVIMENT EN TERRENY DE TRÀNSIT, AMB
MITJANS MECÀNICS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Amplada total calçada 84,000 3,400 0,200 57,120 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 57,120

4 F9W1V100 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics de 0 a 6 cm, en encaixos aïllats (reparacions), arrencament, inclosos
talls i acabats a tapes i reixes, inclòs càrrega i transport a planta de reciclatge i posterior escombrat i neteja

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Extrem actuació 5,000 3,000 2,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

5 F9Z1V010 M TALL DE PAVIMENTS DE QUALSEVOL TIPUS AMB DISC DE DIAMANT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ut

3 Vorera Llobregat 84,000 1,000 84,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Besòs 84,000 1,000 84,000 C#*D#*E#*F#

6 Trobada carrer extrem actuació 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

8  Rasa col·lector 84,000 1,000 1,000 84,000 C#*D#*E#*F#

9 Connexions embornals 5,000 1,000 2,000 10,000 100,000 C#*D#*E#*F#

10 Connexions claveguerons 5,000 1,000 2,000 21,000 210,000 C#*D#*E#*F#

Euro



Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Passatge Ciutadans.

AMIDAMENTS Pàg.: 5

TOTAL AMIDAMENT 577,000

6 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj

3 Vorera llobregat 84,000 0,300 0,200 1,400 7,056 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Besòs 84,000 0,300 0,200 1,400 7,056 C#*D#*E#*F#

6 Connexions embornals 5,000 0,800 0,200 1,400 11,200 C#*D#*E#*F#*10

7 Connexions claveguerons 5,000 0,800 0,200 1,400 23,520 C#*D#*E#*F#*21

TOTAL AMIDAMENT 48,832

7 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj

3 Vorera llobregat 84,000 0,300 0,200 1,400 7,056 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Besòs 84,000 0,300 0,200 1,400 7,056 C#*D#*E#*F#

6 Connexions embornals 5,000 0,800 0,200 1,400 11,200 C#*D#*E#*F#*10

7 Connexions claveguerons 5,000 0,800 0,200 1,400 23,520 C#*D#*E#*F#*21

9 Demolició col.lector existentl calçada 84,000 0,500 0,500 1,400 29,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 78,232

8 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO
DE 12 T, FINS A ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE
L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj

2 C#*D#*E#*F#

3 Amplada total calçada MBC 84,000 3,400 0,100 1,400 39,984 C#*D#*E#*F#

4 Amplada total calçada base formigó 84,000 3,400 0,200 1,400 79,968 C#*D#*E#*F#

5 Amplada total calçada explanació 84,000 3,400 0,200 1,300 74,256 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 194,208

9 F21N4XC2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE
1 M D'AMPLARIA, AMB MITJANS MECANICS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Calçada resultant 84,000 3,400 285,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 285,600

10 F2132232 M3 ENDERROC DE FONAMENT EN POUS DE FORMIGO EN MASSA, AMB MARTELL TRENCADOR SOBRE
RETROEXCAVADORA I CARREGA MECANICA DE RUNA SOBRE CAMIO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Demolició col.lector existent calçada 84,000 0,500 0,500 1,000 21,000 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Pàg.: 6

TOTAL AMIDAMENT 21,000

Obra 01 PRESSUPOST CIUTADANS
Subobra 30  PAVIMENTACIÓ
Capitol 31  PAVIMENTACIÓ VORERES

1 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT
REGLEJAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m)

3 Vorera Llobregat 84,000 1,300 0,150 16,380 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Besòs 84,000 1,300 0,150 16,380 C#*D#*E#*F#

6 Trobada carrer extrem 15,000 0,300 0,150 0,675 C#*D#*E#*F#

7 Trobada carrer extrem 15,000 0,300 0,150 0,675 C#*D#*E#*F#

9 Encintat 124,000 0,300 1,000 0,200 14,880 C#*D#*E#*F#*2

TOTAL AMIDAMENT 48,990

2 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3 F9E1310N M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A PREU SUPERIOR, COL.LOCAT
A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:0.5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L I
BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Vorera Llobregat 84,000 1,300 109,200 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Besòs 84,000 1,300 109,200 C#*D#*E#*F#

6 Trobada carrer extrem actuació 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

7 Trobada carrer extrem actuació 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 248,400

4 F9E11UU2 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PANOT O RAJOLA , <10 M2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Vorera Llobregat 84,000 1,300 0,200 21,840 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Besòs 84,000 1,300 0,200 21,840 C#*D#*E#*F#

6 Trobada carrer extrem actuació 15,000 0,200 3,000 C#*D#*E#*F#

7 Trobada carrer extrem actuació 15,000 0,200 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 49,680

5 F961UA23 M >20 M VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA
FI, RECTA, SERRADA MECANICAMENT I FLAMEJADA, DE 30X10 CM, COL.LOCADA SOBRE PAVIMENT O
LLIT DE FORMIGO EXISTENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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AMIDAMENTS Pàg.: 7

1 T long (m) ample (m)

3 Vorera muntanya 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera mar 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

6 F961U111 M ENTRE 5 I 20M DE VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO
JASPE, GRA FI, RECTA, ESCAIRADA I BUIXARDADA DE 20X25 CM, COL.LOCADA AMB FONAMENT DE
FORMIGO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Trobada carrer extrem actuació 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

7 F981U015 M EXECUCIÓ GUAL PER A VEHICLES MODEL 60, DINS D'UN CONJUNT D'ACTUACIONS EN UN MATEIX
CARRER, DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA FI, AMB LES
CARES VISTES FLAMEJADES, DE SECCIO 62X30 CM, INCLOS PART PROPORCIONAL DE CAPS DE
REMAT DE 62X40X30 CM CONFORMATS AMB QUART DE CIRCUMFERENCIA DE 40 CM DE RADI,
COL.LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 DE 20 CM DE GRUIX

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

8 F981U027 M EXECUCIÓ GUAL PER A VIANANTS MODEL R-120 ,RECTE, DINS D'UN CONJUNT D'ACTUACIONS AL
MATEIX CARRER , DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, AMB
LES CARES VISTES FLAMEJADES, FORMAT PER RAMPES DE 121.8X40X6 CM, INCLOS:PART
PROPORCIONAL DE CAPS DE REMAT I FORATS PER A PAPERERES I SEMAFOR,DESPLAÇAMENT DE
QUALSEVOL ELEMENT O SERVEI,CANVI DE REIXES DE IMBORNALS,ANUL·LACIÓ
D'IMBORNALS,ENRASSAT DE QUALSEVOL TIPUS DE TAPES, COL.LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGO
DE RESISTENCIA 15 N/MM2 DE 10 CM DE GRUIX.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Trobada carrer extrem actuació 4,500 4,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,500

9 F9WZV020 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER A SITUAR A NOVA RASANT DE MARC I REIXES DE DESGUAS EN
OBRES DE RECOBRIMENT ASFALTIC, AMB MAÓ MASSÍS I MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I
ADORMIMENT RÀPID

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Tapas existents 42,000 2,000 84,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 84,000

10 EEKZ3155 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 420 X 420 X 40
MM I DE 25 KG DE PES, COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L´OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

11 EEKZ3175 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 620 X 620 X 50
MM I DE 52 KG DE PES, COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L´OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L
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AMIDAMENTS Pàg.: 8

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

12 F991Z040 U ESCOSSELL QUADRAT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 100X100X20 DE 10 MM DE GRUIX,
FONAMENT I ANELLAT DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Plantació arbres 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

13 F9915322 U RENOVACIÓ D'ESCOSSELL DE FORMIGÓ INCLÒS TOTES LES FEINES DE DEMOLICIÓ I COL·LOCACIÓ,
DE 106X106 CM DE LLUM I 25 CM DE FONDARIA, AMB 4 PECES DE MORTER DE CIMENT DE 113X20X7
CM, D'UN CANTELL BISELLAT, REJUNTADES AMB MORTER MIXT 1:0,5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L I BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

14 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR DE 40X40 CM I 7 CM DE GRUIX, TIPUS
LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

15 F9B4U110 M2 PAVIMENT DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, FLAMEJADA, DE
5 CM DE GRUIX, COL.LOCADA AMB MORTER

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

16 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Vorera Llobregat 84,000 1,300 109,200 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Besòs 84,000 1,300 109,200 C#*D#*E#*F#

6 Trobada carrer extrem actuació 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

7 Trobada carrer extrem actuació 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 248,400

17 F991Z030 U ESCOSSELL QUADRAT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 120X80X20 DE 10 MM DE GRUIX,
FONAMENT I ANELLAT DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Plantació arbres 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

18 F9B4U310 M2 PAVIMENT DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, FLAMEJADA, DE
8 CM DE GRUIX, COL.LOCADA AMB MORTER
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Encintat Llobregat 84,000 0,300 25,200 C#*D#*E#*F#

4 Encintat Besòs 84,000 0,300 25,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,400

19 F96AUM10 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE VORADA DE XAPA GALVANITZADA DE 10 MM DE GRUIX I 200
MM D'ALÇADA, INCLOS ELEMENTS METAL.LICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA, COL.LOCADA
SOBRE BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2, INCLÒS EXCAVACIÓ, REBLERT, CÀRREGA A
CAMIÓ, TRANSPORT DE RUNES A L'ABOCADOR, CÀNON DE MANTENIMENT DE L'ABOCADOR. TOT
INCLÒS PER TAL DE DEIXAR LA UNITAT TOTALMENT ACABADA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

3 Vorera Llobregat 84,000 84,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Besòs 84,000 84,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 168,000

Obra 01 PRESSUPOST CIUTADANS
Subobra 30  PAVIMENTACIÓ
Capitol 32  PAVIMENTACIÓ CALÇADA

1 F9H1V120 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 22 surf 50/70 S, AC 22
surf 35/50S, AC16 surf 50/70 S, AC 16 surf 35/50 S (S-12/20) amb granulat per a rodament i betum asfàltic de
penetració. Està inclòs fins un 5% de reciclat de mescla bituminosa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) dens (Tn/m3)

3 Regularització / Base 84,000 2,800 0,070 2,400 39,514 C#*D#*E#*F#

4 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 0,070 2,400 8,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 47,914

2 F9H1V140 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, AC 11 surf 50/70 D, AC 11 surf
35/50 D (D-8/10), amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 5% de reciclat
de mescla bituminosa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) dens (Tn/m3)

3 Capa de rodadura 84,000 2,800 0,050 2,400 28,224 C#*D#*E#*F#

4 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 0,050 2,400 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 34,224

3 F9J1V010 m2 Reg d´imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP (ECI), amb dotació 1,5 kg/m2, neteja del
ferm inclosa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Sota base MBC 84,000 2,800 235,200 C#*D#*E#*F#
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5 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 285,200

4 F9J1V025 m2 Reg d´adherència amb Emulsió bituminosa catiònica termoadherent modificada amb polimers tipus C60BP4
TER o C60BP3 TER (ECR2d-m), amb una dotació d'1 kg/m2, neteja del ferm inclosa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Sota base MBC 84,000 2,800 235,200 C#*D#*E#*F#

5 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 285,200

5 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT
REGLEJAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m)

3 Nova calçada 84,000 2,800 0,200 47,040 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 47,040

6 F931201J M3 BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98 % DEL PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m)

3 Nova calçada 84,000 2,800 0,150 35,280 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,280

7 F227T00F M2 REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ud

3 Nova explanada 84,000 2,800 235,200 C#*D#*E#*F#

5 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 1,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 285,200

8 F9WZV011 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER SITUAR A NOVA RASANT DE MARC I TAPA DE POUS DE
CLAVEGUERES O ALTRES SERVEIS, EN OBRES DE RECOBRIMENT ASFALTIC, AMB MAÓ MASSÍS I
MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I ADORMIMENT RÀPID

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tapes col·lector i telecomunicacions 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

9 F97422AC M <20M RIGOLA DE 20 CM D'AMPLÀRIA AMB PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE
20X20X4 CM, COL·LOCADES AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA
DE 165 L

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Trobada carrer extrem actuació 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

10 F9HYV050 t Col·locació a l'obra i compactació al 98 % de l'assaig marshall, de mescla bituminosa en calent, en conjunt
d'obres de més de 200 t de material col·locat

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

11 F9HYV060 t Col·locació a l'obra i compactació al 98% de l'assaig marshall, de mescla bituminosa en calent, en conjunt
d'obres de fns a 200 t de material col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) dens (Tn/m3)

3 Regularització / Base 84,000 2,800 0,070 2,400 39,514 C#*D#*E#*F#

4 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 0,070 2,400 8,400 C#*D#*E#*F#

6 Capa de rodadura 84,000 2,800 0,050 2,400 28,224 C#*D#*E#*F#

7 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 0,050 2,400 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 82,138

12 F9HYV200 dia Increment de l'equip d'estesa per a la col·locació a l'obra i compactació al 98% de l'assaig marshall, inclòs
neteja prèvia de la calçada, de qualsevol mescla bituminosa en calent, quan per necessitats administratives es
realitzi en treballs nocturn, dissabtes o festius

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CIUTADANS
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 41  XARXA SANEJAMENT

1 F222V010 M3 EXCAVACIO MANUAL DE CALES EN ZONA DE SERVEIS

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

2 F2229A22 M3 EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I MÉS DE 2 M D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO
CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

3 Nou col·lector carrer 94,000 1,000 2,300 216,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 216,200

3 F23167S1 M2 APUNTALAMENT I ESTREBADA DE RASES I POUS DE FINS A 2 M D'AMPLARIA, PER A UNA PROTECCIO
DE MES DEL 30 % I FINS AL 60 %, AMB FUSTA, EN OBRES DE CLAVEGUERAM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) fond (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Nou col·lector carrer 94,000 2,500 2,000 470,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 470,000

4 F222010P M3 EXCAVACIO DE RASES DE MES DE 0,60 M D'AMPLARIA I FINS A 3 M DE FONDARIA EN TERRES, AMB
MITJANS MANUALS , AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexions embornals 5,000 0,800 1,800 10,000 72,000 C#*D#*E#*F#

4 Connexions claveguerons 5,000 0,800 1,600 21,000 134,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 206,400

5 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ut

3 Nou col·lector carrer 94,000 1,000 94,000 C#*D#*E#*F#

5 Connexions embornals 5,000 0,800 10,000 40,000 C#*D#*E#*F#

6 Connexions claveguerons 5,000 0,800 21,000 84,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 218,000

6 FD7FK576 M TUB DE PVC TIPUS TELUA DE CLASSE RESSISTENT SN-4 DE 630 MM DE DIÀMETRE I PART
PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIONS , COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

3 Nou col·lector carrer 94,000 94,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 94,000

7 FD12PC0S M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE PARET MASSISA, DE D=315 MM, DE PN 6 BAR I SN4 (4KN/M2)
SEGONS NORMA UNE-EN-53962, EN SOLERA DE 10 CM I REBLERT FINS A 10 CM SOBRE EL TUB AMB
FORMIGÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexions claveguerons 5,000 21,000 105,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 105,000

8 FD12PD0S M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE PARET MASSISA, DE D=400 MM, DE PN 6 BAR I SN4 (4KN/M2)
SEGONS NORMA UNE-EN-53962, EN SOLERA DE 10 CM I REBLERT FINS A 10 CM SOBRE EL TUB AMB
FORMIGÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexions embornals 5,000 10,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

9 FD1ZV016 U CONNEXIO DE CLAVEGUERO O EMBORNAL A COL.LECTOR TOT INCLÒS AMB TUB D=400MM
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Connexions embornals 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

4 Connexions claveguerons 21,000 21,000 C#*D#*E#*F#

5 Connexions a col·lectors carrers extres 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,000

10 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT
REGLEJAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Nou col·lector carrer 94,000 1,000 1,000 94,000 C#*D#*E#*F#

4 tub DN630 94,000 -,312 -29,328 C#*D#*E#*F#

6 Base calçada col·lector 94,000 1,000 0,200 18,800 C#*D#*E#*F#

7 Base calçada embornals 5,000 0,800 0,200 10,000 8,000 C#*D#*E#*F#

8 Base calçada claveguerons 5,000 0,700 0,200 21,000 14,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 106,172

11 F228A60F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0.6 I FINS A 1.5 M, AMB MATERIAL ADEQUAT,
EN TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 98 % PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

3 Nou col·lector carrer 94,000 1,000 2,200 206,800 C#*D#*E#*F#

4 Dau formigó -94 1,000 1,000 -94 C#*D#*E#*F#

6 Connexions embornals 5,000 0,800 1,800 10,000 72,000 C#*D#*E#*F#

7 Dau formigó -5 0,800 0,800 10,000 -32 C#*D#*E#*F#

9 Connexions claveguerons 5,000 0,700 1,600 21,000 117,600 C#*D#*E#*F#

10 Dau formigó -5 0,700 0,700 21,000 -51,45 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 218,950

12 F2A15000 M3 SUBMINISTRAMENT DE TERRA ADEQUADA D'APORTACIÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

3 Nou col·lector carrer 94,000 1,000 2,200 206,800 C#*D#*E#*F#

4 Dau formigó -94 1,000 1,000 -94 C#*D#*E#*F#

6 Connexions embornals 5,000 0,800 1,800 10,000 72,000 C#*D#*E#*F#

7 Dau formigó -5 0,800 0,800 10,000 -32 C#*D#*E#*F#

9 Connexions claveguerons 5,000 0,700 1,600 21,000 117,600 C#*D#*E#*F#

10 Dau formigó -5 0,700 0,700 21,000 -51,45 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 218,950

13 F222S010 M3 EXCAVACIO DE POU AILLAT DE SECCIO FINS A 1 M2 I DE MES DE 7 M I MENYS D'11 M DE FONDARIA,
EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS, INCLOSES LES FEINES D'EXTRACCIO I CARREGA MANUAL. ,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Pous col·lector 1,500 1,500 2,300 3,000 15,525 C#*D#*E#*F#

5 Caixes embornals 1,500 1,000 1,300 10,000 19,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,025

14 FDD2S010 M PARET PER A POU QUADRAT DE 70 X 70 CM DE SECCIO INTERIOR, DE 14 CM DE GRUIX DE MAO
CALAT, ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:6, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T fond (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Pous col·lector 2,500 3,000 7,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,500

15 FD5JV010 M POU PER A AIGUES PLUVIALS, EMBORNAL, DE 70X30 CM DE SECCIO INTERIOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T fond (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Caixes embornals 1,500 10,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

16 FD1AUU20 U SUBMINISTRAMENT DE MARC APARENT RODÓ I TAPA PER A POU DE REGISTRE DE FOSA DUCTIL,
CLASES D400, HOMOLOGADA COM A MODEL BARCELONA 2-400

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Pous col·lector 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

17 FD1BS010 U BASTIMENT I REIXA TIPUS AJUNTAMENT DE BARCELONA, DE FOSA DUCTIL PER A EMBORNAL DE 70 X
30 CM, DE CARREGA DE TRENCAMENT SUPERIOR A 25 T SEGONS LES NORMES UNE 41-300-87 I
EN-124, COL.LOCADA AMB MORTER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Reixes embornals 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

18 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T volum (m3) esponj

2 C#*D#*E#*F#
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3 Rases conex. embornals i clavegueron 236,200 1,300 307,060 C#*D#*E#*F#

4 Pous i embornals 35,030 1,300 45,539 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 352,599

19 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T volum (m3) esponj

2 C#*D#*E#*F#

3 Rases conex. embornals i clavegueron 236,200 1,300 307,060 C#*D#*E#*F#

4 Pous i embornals 35,030 1,300 45,539 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 352,599

20 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO
DE 12 T, FINS A ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE
L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m) esponj

3 Nou col·lector carrer 94,000 1,000 2,300 1,300 281,060 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 281,060

Obra 01 PRESSUPOST CIUTADANS
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 42  ENLLUMENAT PÚBLIC I FIBRA OPTICA

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Cales 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

2 EE15CV14 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I FIBRA OPTICA EN RASA 0.40 X 0.80 M DE FONDÀRIA.
INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES DE LA
SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS
PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE
L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL
SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15
CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR
LLIS AMB PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS NORMES DE CIA. , NETEJA DEL CARRER, VALLAT I
SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Canalització enllumenat 50,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 0,000

3 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE
FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES DE
LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS
PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE
L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-150 DE
DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT
I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA
COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ
SEGONS NORMES DE CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT UNE-EN-50086 DE 90 MM DE
DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Pas de calçada 10,000 2,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

4 EE15CV01 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC EN RASA 0.40 X 0.60 M DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ
AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 60 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A
LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ
SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR
REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM,
REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE
POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'UN TUB DE POLIETILÈ
CORRUGAT UNE-EN-50086 DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I
SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ud

3 Connexió carrers extrems actuació 6,000 2,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

5 FDK2U031 U PERICÓ QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 80 X 80 X 70 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE
GUIX DE MAÓ CALAT DE 10 X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:2:10
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE
PEDRERA GRANÍTICA DE 10 CM DE GRUIX, INCLOU SUMINISTRE I COL·LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Arquetes per FO 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

3 4 cada 100 m de carrer

4 Arquetes pas de calçada 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

6 FDK2U030 U PERICÓ QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 58 X 58 X 60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE
GUIX DE MAÓ CALAT DE 10 X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:2:10
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE
PEDRERA GRANÍTICA DE 10 CM DE GRUIX, INCLOU SUMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE BASTIMENT I TAPA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Arquetes 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

3 4 cada 100 m de carrer
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TOTAL AMIDAMENT 2,000

7 FG34052 U Conversió aerosubterrània de línia de baixa tensió, en suport i façana, inclòs el subministrament de tub de
protecció d'acer galvanizat de 3 m, caputxó, resines, abraçadores, suports de cables, petit material i ma d'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió carrers extrems d'actuació 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 F21L4JG5 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2 , COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A
15 CM DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Connexió carrers extrems d'actuació 6,000 0,400 2,000 4,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,800

9 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió carrers extrems d'actuació 6,000 0,400 0,250 1,400 0,840 C#*D#*E#*F#

4 Connexió carrers extrems d'actuació 6,000 0,400 0,250 1,400 0,840 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,680

10 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

3 Connexió carrers extrems d'actuació 6,000 0,400 0,250 1,400 0,840 C#*D#*E#*F#

4 Connexió carrers extrems d'actuació 6,000 0,400 0,250 1,400 0,840 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,680

11 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR DE 40X40 CM I 7 CM DE GRUIX, TIPUS
LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió carrers extrems d'actuació 6,000 0,400 2,400 C#*D#*E#*F#

4 Connexió carrers extrems d'actuació 6,000 0,400 2,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,800
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12 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió carrers extrems d'actuació 6,000 0,400 2,400 C#*D#*E#*F#

4 Connexió carrers extrems d'actuació 6,000 0,400 2,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,800

13 EAM0E020 U FONAMENTACIÓ DE SUPORT AMB FORMIGÓ EN MASSA DE DIMENSIONS 0,8 X 0,8 X 1,0 M
D'EXCAVACIÓ I 0,8 X 0,8 X 0,8 M DE DAU DE FORMIGÓ HM-25, TRANSPORT DE TERRES SOBRANTS A
ABOCADOR, COL·LOCACIÓ DE PERNS D'ANCORATGE, SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PLACA
DE PRESA DE TERRA, CABLE DE COURE NU DE 35 MM I ELEMENTS AUXILIARS, SEGONS PLÀNOLS DE
L'AJUNTAMENT DE BARCELONA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

14 FHWE405 U LLUMINARIA BERNA LED O SIMILAR, DE QUALSEVOL CONVINACIÓ DE NÚMEROS DE LEDS, INCLÒS
DRIVERS,NODES I QUALSEVOL ELEMENT AUXILIAR PEL SEU BON FUNCIONAMENT I EL CONTROL
PUNT A PUNT

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

15 FHV5E020 U MUNTATGE DE COLUMNA O BÀCUL METÀL·LIC DE 5 A 7 M D'ALÇADA, FINS A 1,5 M DE SORTINT I
PLANXA DE 4 MM, FIXAT AMB PLATINA SOBRE DAU DE FORMIGÓ, INCLOENT GRUAMENT,
ANIVELLAMENT, CONNEXIÓ DE PRESA DE TERRA, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA COMPLETA DE
L'INTERIOR DEL SUPORT I COL·LOCACIÓ DE LA LLUMINÀRIA DEIXANT EL PUNT DE LLUM EN
CONDICIONS PEL FUNCIONAMENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 0,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

16 FHV3E020 U SUBSTITUCIÓ DE LLUMINÀRIA EXTERIOR DE 5 A 10 M D'ALÇÀRIA INCLÓS EL CONNEXIONAT I
ORIENTACIÓ DE LA LLUMINÀRIA.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

17 EC1SU104 U RETIRADA DE CABLE SOBRE FAÇANA AMB CAMIÓ CISTELLA O PLATAFORMA ELEVADORA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

3 Cablejat aeri 84,000 1,250 105,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 105,000

18 FHVQCV02 U DESMUNTATGE DE QUALSEVOL TIPUS DE SUPORT O BRAÇ COLLAT A FAÇANA, APLEC I RECOLLIDA
D'ELEMENTS DESMUNTATS INCLÒS CARREGA SOBRE CAMIO I TRANSPORT A PUNT DE RECOLLIDA
AUTORITZAT. INCLOU REPARACIÓ I NOU MATERIAL DE PARAMENT EXISTENT A FAÇANA AFECTAT PER
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LA RETIRADA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

19 MN1220 U VERIFICACIÓ DE PUNT DE LLUM INSTAL·LAT O AFECTAT I CONTROL AUTOMÀTICS DEL MATEIX
SEGONS PROTOCOL AJUNTAMENT DE BARCELONA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

20 MP2785 U PINTURA DE PUNT DE LLUM FINS A UNA ALÇADA DE 3 M MITJANÇANT IMPRIMACIÓ I APLICACIÓ DE
PINTURA ANTIENGANXINES I UNA SEGONA APLICACIÓ ANTI-GRAFFITIS, MODEL JAPÓ.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 8,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

21 PN1524 PA ACONDICIONAMENT DE QUADRE DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ EXISTENT.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

22 PN14060 U CONFECCIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTE ELÈCTRIC

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

23 PN14050 PA DESPESES DE COMPANYIA PER RETIRADA D'ESCOMESA ANTIGA

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

24 FHT6E140 U SUBMINISTRAMENT DE CENTRE DE COMANDAMENT MODEL TIPUS BARCELONA CITI 10 R BCN 4S O
SIMILAR, PREPARAT PER A QUATRE CIRCUITS DE SORTIDA, CONSTITUIT PER ARMARI D'ACER
INÒXIDABLE EQUIPAT AMB CONTROL CENTRALITZAT AMB RÀDIO MODEM I/O WIFI, ANTENA DIRECTIVA
I EQUIPS COMPACTES DE PROTECCIÓ I ESTABILITZADOR DE FLUXE DE FINS A 45 KVA PER A UNA
QUALSEVOL POTÈNCIA DE CONTRACTACIÓ.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Quadre d'enllumenat 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 Quadre de F.O. 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000
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25 MP2780 U TRACTAMENT DE PINTURA FET A TALLER DEL PUNT DE LLUM, TRACTAMENT DE RILZANT APROVAT
PER LA D.O FINS A L'ALÇADA INDICADA I APLICACIÓ DE PINTURA ANTIENGANXINES I ANTI-GRAFFITIS,
MODEL PARÍS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

26 FHWE402 U LLUMINARIA TIPUS NATH O EQUIVALENT, IP66, TECNOLOGIA ISTANIUM O SIMILAR LEDS, INCLÒS
QUALSEVOL NÚMERO DE GRUP DE LEDS, INCLÒS DRIVER, NODES I TOT ELEMENT AUXILIAR PEL SEU
BON FUNCIONAMENT I CONTROL PUNT A PUNT.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

27 FHWE400 U PROJECTORS RECTANGUALAR DE LEDS PRQ,TST,TOP O ALTRES SIMILARS, AMB QUALSEVOL TIPUS
DE NÚMERO DE GRUPS DE LEDS DE FUNDICIÓ INJECTADA D'ALUMINI PER A EXTERIOR, IP-66,
ARMADURA D'ALUMINI EXTRUSSIONAT, AMB ÒPTICA NORMAL I VIDRE PLA. INCLÒS EL DRIVER I EL
NODE, AIXÍ COM QUALSEVOL ELEMENT AUXILIAR PEL SEU BON FUNCIONAMENT I CONTROL PUNT
APUNT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

28 PN1523 PA TREBALLS COMPLEMENTARIS PER REALITZACIO D'ESCOMESA

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

29 FHM1E820 U SUBMINISTRAMENT DE COLUMNA TIPUS PLUS DE 6 M D'ALÇADA, CILÍNDRICA, DE TUB D'ACER
GALVANITZAT I 3 MM DE GRUIX DE QUALITAT MÍNIMA UNE-19043, DIÀMETRE A LA BASE 127 MM, AMB
ANELL PERIMETRAL DE REFORÇ AMB CREUETA DE SUPORTACIÓ LLUMENERA, PLETINA, PERNS
D'ANCORATGE, TRACTAMENT COMPLEMENTARI DE PINTURA ANTICORROSIVA A LA PART INTERIOR I
EXTERIOR DE LA COLUMNA FINS A LA PORTELLA, SEGONS ESPECIFICACIONS DEL PLEC DE
CONDICIONS I PLÀNOLS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

30 EE15CV02 M CANALITZACIÓ PER FO / ENLLUMENAT PÚBLIC EN RASA 0.40 X 0.60 M DE FONDÀRIA. INCLOU
L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 60 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE
PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO
EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP ENDERROCATS),
CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON
D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I
COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA
COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT UNE-EN-50086 DE 90 MM DE DIÀMETRE I
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INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Canalització F.O. 84,000 84,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 84,000

31 FHM2E030 U SUBMINISTRAMENT DE BRAÇ DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 3 MM DE GRUIX DE QUALITAT MÍNIMA
UNE-19043, D'1,5 M DE SORTINT I 42 MM DE DIÀMETRE, PLACA DE DIMENSIONS 150 X 180 I ESPESOR 4
MM FIXAT AMB PLATINA I CARGOLS, SEGONS ESPECIFICACIONS DEL PLEC DE CONDICIONS I
PLÀNOLS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

32 FHM2E210 U SUBMINISTRAMENT DE FIXACIÓ D'ACOPLAMENT LATERAL, DE DIÀMETRE 60 X 110 MM, PINTAT GRIS
RAL 7015.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

33 FHV5E250 U MUNTATGE DE BRAÇ DE TUB D'ACER GALVANITZAT, DE 0,75 A 2 M DE SORTINT I 42 MM DE DIÀMETRE,
FIXAT AMB PLATINA I CARGOLS. INCLÓS ANIVELLACIÓ I INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA COMPLETA DEL
BRAÇ.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

34 FHV1E031 M ESTESA DE CONDUCTOR DE 6-10-16 MM2 SOBRE FAÇANA AMB CAMIÓ CISTELLA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

3 Enllumenat 84,000 1,150 96,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 96,600

35 FHA1E040 M SUBMINISTRAMENT DE CONDUCTOR DE COURE TIPUS UNE-RV-1000 DE DOBLE AÏLLAMENT DE 5 X 10
MM2
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Canalització enllumenat 84,000 1,150 96,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 96,600

Obra 01 PRESSUPOST CIUTADANS
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 43  FECSA
Subcapitol 01  OBRA CIVIL

1 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE
FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES DE
LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS
PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE
L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-150 DE
DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT
I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA
COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ
SEGONS NORMES DE CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT UNE-EN-50086 DE 90 MM DE
DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 7,500 1,000 7,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,500

2 EAN0020 U 'CATA PER A REALITZAR CONNEXIÓ D'ESCOMESA PER PART DE COMPANYIA, DE 1,5 X 1 X 0,8 INCLÒS
RETIRADA DE RUNES A L'ABOCADOR, OMPLERT DE SAULÓ I COL·LOCACIÓ DE PLANXA DE FERRO
PROVISIONAL.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Escomeses 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

5 Connexió a carrers extrems actuació 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

3 F21L4JG5 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2 , COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A
15 CM DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ud

3 Connexió carrers extrems actuació 10,000 0,400 1,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

4 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió carrers extrems d'actuació 10,000 0,400 0,250 1,400 1,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,400

5 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió carrers extrems d'actuació 10,000 0,400 0,250 1,400 1,400 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,400

6 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR DE 40X40 CM I 7 CM DE GRUIX, TIPUS
LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ud

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió carrers extrems d'actuació 10,000 0,400 1,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

7 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ud

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió carrers extrems d'actuació 10,000 0,400 1,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

8 EE15CV12 M CANALITZACIÓ PER BAIXA TENSIÓ EN RASA 0.40 X 1.00 M DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB
RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 100 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA
RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ
LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR
REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM,
REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE
POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DOS TUBS DE PVC DE
160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS NORMES DE CIA., NETEJA DEL CARRER,
VALLAT I SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Vorera Llobregat 84,000 0,750 63,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Besòs 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

6 Connexió Carrer extrems d'actuació 10,000 1,000 10,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 73,000

9 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Cales 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

Obra 01 PRESSUPOST CIUTADANS
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 43  FECSA
Subcapitol 02  OBRA MECÁNICA

1 FG34052 U Conversió aerosubterrània de línia de baixa tensió, en suport i façana, inclòs el subministrament de tub de
protecció d'acer galvanizat de 3 m, caputxó, resines, abraçadores, suports de cables, petit material i ma d'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 1 conversió per a dos caixes de protec

3 Vorera llobregat 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Besòs 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 FG34053 U Caixa general de protecció de 100 A a façana amb aïllament de poliester reforçat IP-437 amb fusibles i bases
portafusibles tipus H mida 1 de 3x250 a, neutre seccionable i borns bimetal·lics per a cable de 150 mm2 de
secció, amb caixa i tapa per a protecció de cables, segons especificacions i normativa de la companyia
subministradora, inclòs transport a obra, muntatge, fixació i connexionat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 1 conversió per a dos caixes de protec

3 Vorera Llobregat 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Besòs 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

3 FG34CBTS u Caixa seccionament línia subterranea baixa tensió segons especificacions i normativa de la companyia
subministradora, inclòs transport a obra, muntatge, i connexionat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Carrer extrem actuació 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 FG4C020 u Connexio de cable trenat de fins a 150 mm2 de seccio amb tensio a la linia

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 1 conversió per a dos caixes de protec

3 Escomeses

4 Vorera Llobregat 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 Vorera Besòs 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

7 Carrer extrem actuació 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 6,000

5 FG34055 U Caixa per a quadre de distribució, de plàstic i metàl·lica amb porta, per a dues fileres de vint-i-dos mòduls i
muntada superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

6 PN14060 U CONFECCIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTE ELÈCTRIC

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 SECBTS10 m Subministrament d'un circuit de cable tipus rv 0.6/1 kv de 3x1x240+1x150 mm2 al, inclosa la seva estesa per
tubular o safata i l'engrapat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Vorera Llobregat 0,000 0,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Besòs 84,000 1,200 0,750 75,600 C#*D#*E#*F#

6 Connexió carrers extrems actuació 10,000 1,200 1,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 87,600

Obra 01 PRESSUPOST CIUTADANS
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 44  TELEFÓNICA

1 FDG3E012 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN CALÇADA, EN RASA 0,5 X 1.O M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ
FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC DE 63 MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE
PVC DE 110 MM DE DIAMETRE.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Creuament carrer final intervenció 7,500 1,000 7,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,500

2 FDG3E011 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN VORERA, EN RASA 0,5 X 0,8 M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ
FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC DE 63 MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE
PVC DE 110 MM DE DIAMETRE.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Vorera muntanya 84,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera mar 84,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

3 FDK2T003 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus H, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre
solera de formigó HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

Euro

Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Passatge Ciutadans.

AMIDAMENTS Pàg.: 26

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 FDK2T001 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus M, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre
solera de formigó HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST CIUTADANS
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 45  SERVEIS AFECTATS

1 XPAUU002 U PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE D'ESTINTOLAMENT PROVISIONAL I DESVIAMENT DE
SERVEIS DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Desviament Serveis FECSA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 Desviament Serveis GAS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

5 Desviament serveis Agbar 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

6 C#*D#*E#*F#

7 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01 PRESSUPOST CIUTADANS
Subobra 50  JARDINERIA I REG
Capitol 51  REG

1 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB
MITJANS MANUALS,  AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

2 Rasa reg 124,000 0,400 0,400 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

3 Fins a escomesa 15,000 0,400 0,400 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

2 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m) esponj,

2 Rasa reg 0,000 0,400 0,400 1,300 0,000 C#*D#*E#*F#

3 Fins a escomesa 0,000 0,400 0,400 1,300 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

3 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m) esponj,

2 Rasa reg 0,000 0,400 0,400 1,300 0,000 C#*D#*E#*F#

3 Fins a escomesa 0,000 0,400 0,400 1,300 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

4 FR02T003 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CANALITZACIO AMB TUB DE PVC COARRUGAT DE D 130 MM
PER A PAS D'INSTAL.LACIONS DE REG

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 Rasa reg 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

3 Fins a escomesa 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

6 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

5 FFB2U440 M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE 53-131-90, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT
MITJÀ I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 Rasa reg 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

3 Fins a escomesa 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

6 F228V010 M3 REBLIMENT I PICONAT DE RASES O POUS AMB SAULO D'APORTACIO, AMB COMPACTACIO DEL 95%
PM, AMIDAMENT SOBRE PERFIL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

2 Rasa reg 0,000 0,400 0,350 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

3 Fins a escomesa 15,000 0,400 0,350 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

7 FDK3PJ12 U PERICO PER COMPTADOR, DE 80 X 60CM X 40 CM. MIDES INTERIORS, PARET DE 15 CM. DE TOTXO,
ARREBOSSADA I LLISCADA, AMB BASTIMENT D'ACER I DUES TAPES AMB CADENES

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 FDK2BP066 UT PERICO DE REGISTRE PER REG DE 0,60 X 0,60 X 0.60 M. DE MIDES UTILS AMB PARET DE 15 DE MAO
CALAT DE 29X14X10 CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE GRAVA, INCLOSA LA TAPA I MARC DE FOSA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Extrems 2,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

3 Creuament escomesa 2,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 By-pass 2,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 valvula descarrega 2,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
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6 ventosa 2,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

9 FR024550 U ANELL DE DEGOTEIG OBERT AMB 7 DEGOTADORS INSERITS CADA 30 CM DE 3,5 L/H PROTEGIT AMB
TUB DREN PERFORAT, SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA RASA
INCLOSOS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Plantació arbres 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

10 FR01U006 UT ESCOMESA I COMPTADOR D´AIGUA DE 40 MM DE RAMAL I CABAL ENTRE 4 I 6.3 M3/H

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11 FR03UA06 U PROGRAMADOR AUTÒNOM DE DOBLE PROGRAMA, AMB CONTROL D'APORTACIÓ D'AIGUA, TEMPS DE
PROGRAMACIÓ DES DE 1 MIN. FINS A 4 H PER ESTACIÓ, EN PASSOS D'1 MIN., AMB 6 ESTACIONS,
POSSIBILITAT DE 8 ARRENCADES PER DIA I PROGRAMA, PILES STANDARD DE 9 V, CIRCUIT
D'ARRENCADA DE BOMBA, CARCASSA DE PLÀSTIC ESTANCA I PREPARAT PER A MUNTATGE MURAL
INTERIOR, TOTALMENT COL.LOCAT, INCLOSES TOTES LES CONNEXIONS ELÈCTRIQUES, TANT DEL
CIRCUIT D'ALIMENTACIÓ DEL PROGRAMADOR, COM DELS ELEMENTS GOVERNATS PER AQUEST

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

12 FR03PJ20 UT CONSOLA PER A PROGRAMADOR TIPUS T-BOSS UNIVERSAL, PROGRAMACIÓ PER INFRAROIGS,
RADIO I MANAGER

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

13 FR044D20 U VALVULA DE DESCÀRREGA O DE DRENATGE AUTOMATICA DE 1/2'' EN COLECTOR DE SORTIDA DE
REG PER DEGOTEIG, INSTAL.LADA EN PERICÓ DE REGISTRE

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

14 FR03J048 UT VENTOSA DOBLE EFECTE DE 2'' DE BRONZE, ROSCADA INCLÒS PART PROPORCIONAL DE LES PECES
ESPECIALS, TOTALMENT CONNECTADA I EN CORRECTE FUNCIONAMENT.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

15 FR045J902 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS SECTORIAL DE 1 1/2'' FORMAT PER
ELECTROVALVULA, TRES VALVULES MASCLE DE RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I
FEMELLA) I DUES TE DE LLAUTO AMB FILTRES DE 300 MICRES I REDUCTOR DE PRESSIÓ DE 10 A 0.5
ATM

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

16 FR045JBW U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS MESTRE DE 2' FORMAT PER ELECTROVALVULA, TRES
VALVULES MASCLE DE RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I FEMELLA) I DUES TE DE LLAUTO,
QUE SUPORTI PRESSIONS DE 10 ATM DE TREBALL INSTAL.LADA DINS PERICÓ

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CIUTADANS
Subobra 50  JARDINERIA I REG
Capitol 52  JARDINERIA
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1 FR2GU020 U EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE DIMENSIONS 1,1X1,1X1 M, AMB MINICARREGADORA SOBRE
PNEUMÀTICS AMB ACCESSORI RETROEXCAVADOR DE 40 A 60 CM D'AMPLÀRIA DE TREBALL,
CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, TRANSPORT A ABOCADOR
AUTORITZAT, CÀNON D'ABOCAMENT I COL·LOCACIÓ AL FONS DEL SOT DE GRAVES I GEOTÈXTIL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Plantació arbres 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

2 FR3P1131 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A JARDINERIA VEGETAL ADOBADA, EN SACS DE 30 L,
AMB MITJANS MANUALS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond, (m) ut

2 Plantació arbres 1,200 0,800 0,850 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

3 FR3P3F11 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE SAULÓ NO GARBELLAT, A GRANEL, AMB MITJANS MANUALS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond, (m) ut

2 Plantació arbres 1,200 0,800 0,150 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

4 FR458260 U SUBMINISTRAMENT MAGNOLIA GRANDIFLORA (MAGNOLIA) DE 300 A 350 CM D'ALÇADA, AMB PA DE
TERRA DE TELA METAL.LICA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Plantació arbres 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

5 FR63U320 U PLANTACIÓ D'ARBRE EXEMPLAR DE 6 M D'ALÇÀRIA AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Plantació arbres 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

6 FR82UC30 U TUTOR PER A CACTÀCIES DE MÉS DE 251 CM D'ALÇÀRIA VISTA, COL.LOCAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Plantació arbres 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

Obra 01 PRESSUPOST CIUTADANS
Subobra 60  SENYALITZACIÓ
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Capitol 61  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

1 FBPA1001 M BANDA DE 50 CM D'AMPLÀRIA PER A PASSOS DE VIANANTS SENSE SEMÀFORS, PER METRE LINEAL
REALMENT PINTAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ud

3 Pas de vianants carrers extrems 4,000 4,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

2 FBPA1002 M BANDA DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA PER A BANDA DE DETENCIÓ PER A PASSOS DE
VIANANTS, PER METRE LINEAL REALMENT PINTAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ud

2 C#*D#*E#*F#

3 Pas de vianants carrers extems d'actua 3,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

3 FBPM1000 DIA INCREMENT PER JORNADA DE DESPLAÇAMENT D'EQUIP DE PINTURA

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST CIUTADANS
Subobra 60  SENYALITZACIÓ
Capitol 62  SENYALITZACIÓ VERTICAL

1 FBB11111 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT, TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT,
PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2 FBB11251 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT, CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE, PER
A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 FBBZ3320 U SUPORT CILÍNDIC DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 60MM DE DIÀMETRE I 2MM DE GRUIX, COL.LOCAT
A TERRA FORMIGONAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Senyal triangular 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

3 Senyal circular 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST CIUTADANS
Subobra 70  MOBILIARI URBÀ

Euro



Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Passatge Ciutadans.

AMIDAMENTS Pàg.: 31

1 FQ32U020 U PILONA BARCELONA NORMAL DE 1000 MM D'ALÇADA, FORMADA PER FUST I REMAT DE FOSA GRIS DE
100 MM DE DIAMETRE I ACABAT PINTAT AMB IMPRIMACIO FOSFATANT ANTIOXIDANT I OXIRON NEGRE
FERRITIC, ANELLA D'ACER INOXIDABLE DE 84 MM DE DIAMETRE EXTERIOR I ACABAT MATITZAT I
SENYAL DE L'AJUNTAMENT DE LA CIUTAT EN RELLEU D' 1,5 MM I ALÇADA DE 65 MM, COL.LOCADA
AMB MORTER 1:4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 Vorera Llobregat 43,000 43,000 C#*D#*E#*F#

3 Vorera Besòs 43,000 43,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 86,000

2 FQ21U010 U PAPERERA 70 L FORMADA PER UN TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 20 MM DE DIAMETRE I 1,5 MM
DE GRUIX, UNA PLANXA PERFORADA DE 2 MM DE GRUIX I PERFORACIONS DE 5 MM DE DIAMETRE,
UNA PLANXA DE BASE DE PAPERERA DE 3 MM DE GRUIX AMB DUES PERFORACIONS DE 8 MM DE
DIAMETRE PER AL DESGUAS, 2 EIXOS DE GIR, UN TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 30 MM DE
DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX, UN SUPORT DE PAPERERA FORMAT PER UN TUBULAR RODO D'ACER
GALVANITZAT DE 40 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX, 2 PLETINES D'ANCORATGE AMB CARTEL.LES
SOLDADES A 6 AMB DUES PERFORACIONS DE 12 MM DE DIAMETRE PER CARGOLAR-LA AL PAVIMENT
DE VORERA I SUBJECCIONS FORMADES PER 4 PERNS D'EXPANSIO M8

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 Vorera muntanya 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

3 Vorera mar 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 Extrem d'actuació 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST CIUTADANS
Subobra 80  SEGURETAT I SALUT

1 X1211000 U PARTIDA DE SEGURETAT I SALUT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Euro
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PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost Ciutadans

Subobra 10 Treballs previs

1 F121U104 M2 LLOGUER DIARI DE BASTIDA METAL.LICA DE LLOGUER EN
MODULS DE 5 M2, PER A PETITES SUPERFICIES (P - 12)

1,00 4.200,000 4.200,00

TOTAL Subobra 01.10 4.200,00

Obra 01 Pressupost Ciutadans

Subobra 20 Enderrocs i Moviment de Terres

Capitol 21 Voreres

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO. (P - 2) 109,50 6,000 657,00

2 F21L4JA3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, IGUAL O SUPERIOR A 10
M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I 1
M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL
(P - 17)

12,58 84,000 1.056,72

3 F21L4JE3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I 1 M
D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL (P
- 19)

16,54 48,600 803,84

4 F21L4JC4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, SUPERIOR A 50 M2,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX, COM A
MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MARTELL
TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA (P - 18)

6,14 84,000 515,76

5 F21PV045 M DEMOLICIO COMPLETA DE VORADA I BASE DE FORMIGO MÉS
DE 20M DE LLARG (P - 23)

3,35 168,000 562,80

6 F21PV047 M DEMOLICIÓ COMPLETA DE VORADA INFERIOR A 5M I BASE DE
FORMIGÓ (P - 24)

10,19 10,000 101,90

7 F21PV057 M DEMOLICIO <5M DE RIGOLA DE PANOTS I BASE DE FORMIGO (P
- 25)

6,68 10,000 66,80

8 F2192C04 M DEMOLICIÓ DE GUAL DE FORMIGÓ COL.LOCAT SOBRE
FORMIGÓ AMB MITJANS MECÀNICS I AJUDES MANUALS, I
CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 14)

8,30 15,000 124,50

9 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 40)

38,89 119,490 4.646,97

10 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 38)

24,38 124,740 3.041,16

11 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO DE 12 T, FINS A
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT
I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR   (P - 39)

14,16 0,000 0,00

12 F21QCV03 U ARRENCADA DE PILONES TIPUS 'BARCELONA 93' I CARREGA
SOBRE CAMIO (P - 27)

7,85 2,000 15,70

13 F21CV061 U DESMUNTATGE DE SENYAL VARIABLE PRECEPTIVA, INCLOS EL
SEU SUPORT (P - 15)

102,13 4,000 408,52

14 F21QCV01 U DESMUNTATGE DE PAPERERES DE QUALSEVOL TIPUS I
CARREGA SOBRE CAMIO (P - 26)

2,72 2,000 5,44

TOTAL Capitol 01.20.21 12.007,11

Obra 01 Pressupost Ciutadans

euros
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Subobra 20 Enderrocs i Moviment de Terres

Capitol 22 Calçada

1 F21N4XA2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM
DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MITJANS
MECANICS, PER A EXECUCIO DE RASES (P - 21)

5,74 174,400 1.001,06

2 F21K4AU4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO, >50 M2, FINS A 30 CM
DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MARTELL
TRENCADOR AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE
RETROEXCAVADORA (P - 16)

8,87 285,600 2.533,27

3 F221C620 M3 EXCAVACIÓ I CÀRREGA DE TERRA PER A CAIXA DE PAVIMENT
EN TERRENY DE TRÀNSIT, AMB MITJANS MECÀNICS (P - 28)

3,66 57,120 209,06

4 F9W1V100 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics de 0 a 6 cm, en encaixos
aïllats (reparacions), arrencament, inclosos talls i acabats a tapes i
reixes, inclòs càrrega i transport a planta de reciclatge i posterior
escombrat i neteja (P - 66)

4,23 30,000 126,90

5 F9Z1V010 M TALL DE PAVIMENTS DE QUALSEVOL TIPUS AMB DISC DE
DIAMANT (P - 70)

1,61 577,000 928,97

6 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 40)

38,89 48,832 1.899,08

7 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 38)

24,38 78,232 1.907,30

8 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO DE 12 T, FINS A
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT
I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR   (P - 39)

14,16 194,208 2.749,99

9 F21N4XC2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM
DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB
MITJANS MECANICS (P - 22)

0,86 285,600 245,62

10 F2132232 M3 ENDERROC DE FONAMENT EN POUS DE FORMIGO EN MASSA,
AMB MARTELL TRENCADOR SOBRE RETROEXCAVADORA I
CARREGA MECANICA DE RUNA SOBRE CAMIO (P - 13)

55,02 21,000 1.155,42

TOTAL Capitol 01.20.22 12.756,67

Obra 01 Pressupost Ciutadans

Subobra 30 Pavimentació

Capitol 31 Pavimentació Voreres

1 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT
20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE
MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (P - 43)

87,01 48,990 4.262,62

2 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES
PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2  (P - 58)

57,88 0,000 0,00

3 F9E1310N M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM,
CLASSE 1A PREU SUPERIOR, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA
AMB MORTER MIXT 1:0.5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L I BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND (P -
56)

33,84 248,400 8.405,86

4 F9E11UU2 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PANOT O RAJOLA
, <10 M2 (P - 55)

25,03 49,680 1.243,49

5 F961UA23 M >20 M VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA,
GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA FI, RECTA, SERRADA
MECANICAMENT I FLAMEJADA, DE 30X10 CM, COL.LOCADA

40,87 0,000 0,00

euros
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SOBRE PAVIMENT O LLIT DE FORMIGO EXISTENT (P - 45)

6 F961U111 M ENTRE 5 I 20M DE VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS
QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA FI, RECTA,
ESCAIRADA I BUIXARDADA DE 20X25 CM, COL.LOCADA AMB
FONAMENT DE FORMIGO (P - 44)

57,22 15,000 858,30

7 F981U015 M EXECUCIÓ GUAL PER A VEHICLES MODEL 60, DINS D'UN
CONJUNT D'ACTUACIONS EN UN MATEIX CARRER, DE PEDRA
GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE,
GRA FI, AMB LES CARES VISTES FLAMEJADES, DE SECCIO
62X30 CM, INCLOS PART PROPORCIONAL DE CAPS DE REMAT
DE 62X40X30 CM CONFORMATS AMB QUART DE
CIRCUMFERENCIA DE 40 CM DE RADI, COL.LOCAT SOBRE
SOLERA DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 DE 20 CM
DE GRUIX (P - 48)

208,78 0,000 0,00

8 F981U027 M EXECUCIÓ GUAL PER A VIANANTS MODEL R-120 ,RECTE, DINS
D'UN CONJUNT D'ACTUACIONS AL MATEIX CARRER , DE PEDRA
GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE,
AMB LES CARES VISTES FLAMEJADES, FORMAT PER RAMPES
DE 121.8X40X6 CM, INCLOS:PART PROPORCIONAL DE CAPS DE
REMAT I FORATS PER A PAPERERES I
SEMAFOR,DESPLAÇAMENT DE QUALSEVOL ELEMENT O
SERVEI,CANVI DE REIXES DE IMBORNALS,ANUL·LACIÓ
D'IMBORNALS,ENRASSAT DE QUALSEVOL TIPUS DE TAPES,
COL.LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE RESISTENCIA 15
N/MM2 DE 10 CM DE GRUIX. (P - 49)

386,33 4,500 1.738,49

9 F9WZV020 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER A SITUAR A NOVA RASANT
DE MARC I REIXES DE DESGUAS EN OBRES DE RECOBRIMENT
ASFALTIC, AMB MAÓ MASSÍS I MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I
ADORMIMENT RÀPID (P - 69)

29,40 84,000 2.469,60

10 EEKZ3155 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS
DE FOSA GRISA DE 420 X 420 X 40 MM I DE 25 KG DE PES,
COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L´OBRA
AMB FORMIGONERA DE 165 L (P - 10)

34,37 0,000 0,00

11 EEKZ3175 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS
DE FOSA GRISA DE 620 X 620 X 50 MM I DE 52 KG DE PES,
COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L´OBRA
AMB FORMIGONERA DE 165 L (P - 11)

62,78 0,000 0,00

12 F991Z040 U ESCOSSELL QUADRAT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE
100X100X20 DE 10 MM DE GRUIX, FONAMENT I ANELLAT DE
FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 (P - 52)

121,14 0,000 0,00

13 F9915322 U RENOVACIÓ D'ESCOSSELL DE FORMIGÓ INCLÒS TOTES LES
FEINES DE DEMOLICIÓ I COL·LOCACIÓ, DE 106X106 CM DE LLUM
I 25 CM DE FONDARIA, AMB 4 PECES DE MORTER DE CIMENT DE
113X20X7 CM, D'UN CANTELL BISELLAT, REJUNTADES AMB
MORTER MIXT 1:0,5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA
DE 165 L I BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 (P -
50)

194,13 0,000 0,00

14 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR
DE 40X40 CM I 7 CM DE GRUIX, TIPUS LLOSA VULCANO DE
BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT
1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I
REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA (P - 57)

51,34 0,000 0,00

15 F9B4U110 M2 PAVIMENT DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS
PIRINEOS O OCHAVO JASPE, FLAMEJADA, DE 5 CM DE GRUIX,
COL.LOCADA AMB MORTER (P - 53)

129,13 0,000 0,00

16 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS
(P - 67)

2,83 248,400 702,97

17 F991Z030 U ESCOSSELL QUADRAT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE
120X80X20 DE 10 MM DE GRUIX, FONAMENT I ANELLAT DE
FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 (P - 51)

122,43 0,000 0,00

18 F9B4U310 M2 PAVIMENT DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS
PIRINEOS O OCHAVO JASPE, FLAMEJADA, DE 8 CM DE GRUIX,
COL.LOCADA AMB MORTER (P - 54)

161,18 50,400 8.123,47

euros
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19 F96AUM10 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE VORADA DE XAPA
GALVANITZADA DE 10 MM DE GRUIX I 200 MM D'ALÇADA, INCLOS
ELEMENTS METAL.LICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA,
COL.LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE
15N/MM2, INCLÒS EXCAVACIÓ, REBLERT, CÀRREGA A CAMIÓ,
TRANSPORT DE RUNES A L'ABOCADOR, CÀNON DE
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR. TOT INCLÒS PER TAL DE
DEIXAR LA UNITAT TOTALMENT ACABADA. (P - 46)

33,57 168,000 5.639,76

TOTAL Capitol 01.30.31 33.444,56

Obra 01 Pressupost Ciutadans

Subobra 30 Pavimentació

Capitol 32 Pavimentació Calçada

1 F9H1V120 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a
temperatura normal, tipus AC 22 surf 50/70 S, AC 22 surf 35/50S,
AC16 surf 50/70 S, AC 16 surf 35/50 S (S-12/20) amb granulat per a
rodament i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 5% de
reciclat de mescla bituminosa (P - 59)

50,82 47,914 2.434,99

2 F9H1V140 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a
temperatura normal, AC 11 surf 50/70 D, AC 11 surf 35/50 D (D-8/10),
amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració. Està
inclòs fins un 5% de reciclat de mescla bituminosa (P - 60)

56,68 34,224 1.939,82

3 F9J1V010 m2 Reg d´imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5
IMP (ECI), amb dotació 1,5 kg/m2, neteja del ferm inclosa (P - 64)

1,06 285,200 302,31

4 F9J1V025 m2 Reg d´adherència amb Emulsió bituminosa catiònica termoadherent
modificada amb polimers tipus C60BP4 TER o C60BP3 TER
(ECR2d-m), amb una dotació d'1 kg/m2, neteja del ferm inclosa (P - 65)

0,86 285,200 245,27

5 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT
20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE
MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (P - 43)

87,01 47,040 4.092,95

6 F931201J M3 BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL
MATERIAL AL 98 % DEL PM (P - 42)

32,20 35,280 1.136,02

7 F227T00F M2 REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB
COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 34)

1,37 285,200 390,72

8 F9WZV011 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER SITUAR A NOVA RASANT DE
MARC I TAPA DE POUS DE CLAVEGUERES O ALTRES SERVEIS,
EN OBRES DE RECOBRIMENT ASFALTIC, AMB MAÓ MASSÍS I
MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I ADORMIMENT RÀPID (P - 68)

143,80 5,000 719,00

9 F97422AC M <20M RIGOLA DE 20 CM D'AMPLÀRIA AMB PECES DE MORTER
DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE 20X20X4 CM, COL·LOCADES
AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L (P - 47)

18,07 10,000 180,70

10 F9HYV050 t Col·locació a l'obra i compactació al 98 % de l'assaig marshall, de
mescla bituminosa en calent, en conjunt d'obres de més de 200 t de
material col·locat (P - 61)

11,96 0,000 0,00

11 F9HYV060 t Col·locació a l'obra i compactació al 98% de l'assaig marshall, de
mescla bituminosa en calent, en conjunt d'obres de fns a 200 t de
material col·locat (P - 62)

19,36 82,138 1.590,19

12 F9HYV200 dia Increment de l'equip d'estesa per a la col·locació a l'obra i
compactació al 98% de l'assaig marshall, inclòs neteja prèvia de la
calçada, de qualsevol mescla bituminosa en calent, quan per
necessitats administratives es realitzi en treballs nocturn, dissabtes o
festius (P - 63)

2.059,62 1,000 2.059,62

TOTAL Capitol 01.30.32 15.091,59

euros
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Obra 01 Pressupost Ciutadans

Subobra 40 Serveis

Capitol 41 Xarxa Sanejament

1 F222V010 M3 EXCAVACIO MANUAL DE CALES EN ZONA DE SERVEIS (P - 33) 95,35 20,000 1.907,00

2 F2229A22 M3 EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I MÉS DE 2 M
D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS
MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT (P -
31)

11,56 216,200 2.499,27

3 F23167S1 M2 APUNTALAMENT I ESTREBADA DE RASES I POUS DE FINS A 2 M
D'AMPLARIA, PER A UNA PROTECCIO DE MES DEL 30 % I FINS AL
60 %, AMB FUSTA, EN OBRES DE CLAVEGUERAM (P - 37)

18,59 470,000 8.737,30

4 F222010P M3 EXCAVACIO DE RASES DE MES DE 0,60 M D'AMPLARIA I FINS A 3
M DE FONDARIA EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS ,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS (P - 30)

40,55 206,400 8.369,52

5 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS
(P - 67)

2,83 218,000 616,94

6 FD7FK576 M TUB DE PVC TIPUS TELUA DE CLASSE RESSISTENT SN-4 DE 630
MM DE DIÀMETRE I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS
D'UNIONS , COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA (P - 83)

251,66 94,000 23.656,04

7 FD12PC0S M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE PARET MASSISA, DE D=315
MM, DE PN 6 BAR I SN4 (4KN/M2) SEGONS NORMA
UNE-EN-53962, EN SOLERA DE 10 CM I REBLERT FINS A 10 CM
SOBRE EL TUB AMB FORMIGÓ (P - 77)

151,35 105,000 15.891,75

8 FD12PD0S M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE PARET MASSISA, DE D=400
MM, DE PN 6 BAR I SN4 (4KN/M2) SEGONS NORMA
UNE-EN-53962, EN SOLERA DE 10 CM I REBLERT FINS A 10 CM
SOBRE EL TUB AMB FORMIGÓ (P - 78)

303,84 50,000 15.192,00

9 FD1ZV016 U CONNEXIO DE CLAVEGUERO O EMBORNAL A COL.LECTOR TOT
INCLÒS AMB TUB D=400MM
(P - 81)

616,92 32,000 19.741,44

10 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT
20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE
MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (P - 43)

87,01 106,172 9.238,03

11 F228A60F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0.6 I
FINS A 1.5 M, AMB MATERIAL ADEQUAT, EN TONGADES DE
GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB
COMPACTACIÓ DEL 98 % PM (P - 35)

14,58 218,950 3.192,29

12 F2A15000 M3 SUBMINISTRAMENT DE TERRA ADEQUADA D'APORTACIÓ (P - 41) 6,21 218,950 1.359,68

13 F222S010 M3 EXCAVACIO DE POU AILLAT DE SECCIO FINS A 1 M2 I DE MES DE
7 M I MENYS D'11 M DE FONDARIA, EN TERRES, AMB MITJANS
MANUALS, INCLOSES LES FEINES D'EXTRACCIO I CARREGA
MANUAL. , AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE
SERVEIS (P - 32)

23,49 35,025 822,74

14 FDD2S010 M PARET PER A POU QUADRAT DE 70 X 70 CM DE SECCIO
INTERIOR, DE 14 CM DE GRUIX DE MAO CALAT, ARREBOSSADA I
LLISCADA PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:6, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L (P - 84)

218,09 7,500 1.635,68

15 FD5JV010 M POU PER A AIGUES PLUVIALS, EMBORNAL, DE 70X30 CM DE
SECCIO INTERIOR (P - 82)

82,86 15,000 1.242,90

16 FD1AUU20 U SUBMINISTRAMENT DE MARC APARENT RODÓ I TAPA PER A
POU DE REGISTRE DE FOSA DUCTIL, CLASES D400,
HOMOLOGADA COM A MODEL BARCELONA 2-400 (P - 79)

207,93 3,000 623,79

17 FD1BS010 U BASTIMENT I REIXA TIPUS AJUNTAMENT DE BARCELONA, DE
FOSA DUCTIL PER A EMBORNAL DE 70 X 30 CM, DE CARREGA
DE TRENCAMENT SUPERIOR A 25 T SEGONS LES NORMES UNE
41-300-87 I EN-124, COL.LOCADA AMB MORTER (P - 80)

105,00 10,000 1.050,00
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18 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 40)

38,89 352,599 13.712,58

19 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 38)

24,38 352,599 8.596,36

20 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO DE 12 T, FINS A
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT
I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR   (P - 39)

14,16 281,060 3.979,81

TOTAL Capitol 01.40.41 142.065,12

Obra 01 Pressupost Ciutadans

Subobra 40 Serveis

Capitol 42 Enllumenat Públic i Fibra Optica

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO. (P - 2) 109,50 5,000 547,50

2 EE15CV14 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I FIBRA OPTICA EN
RASA 0.40 X 0.80 M DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB
RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES DE
LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA
OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO
EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS
MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ,
CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA
RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95%
DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15
CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL
PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 90 MM DE
DIÀMETRE I INTERIOR LLIS AMB PLAQUES DE PROTECCIÓ
SEGONS NORMES DE CIA. , NETEJA DEL CARRER, VALLAT I
SENYALITZAT. (P - 8)

137,25 0,000 0,00

3 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN
CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE FONDÀRIA. INCLOU
L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM
D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO
INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS
NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS
MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ,
CÀNON D'ABOCADOR, FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ
EN MASSA HM-150 DE DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR
REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT
I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE
FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON
S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC
DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS
NORMES DE CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT
UNE-EN-50086 DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA
DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT. (P - 9)

157,89 20,000 3.157,80

4 EE15CV01 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC EN RASA 0.40 X 0.60 M
DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA
D'UNA RASA DE 60 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE
PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA
D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA
POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE
TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON
D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA

84,52 12,000 1.014,24
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AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM,
REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS
LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT
SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'UN
TUB DE POLIETILÈ CORRUGAT UNE-EN-50086 DE 90 MM DE
DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I
SENYALITZAT.
(P - 5)

5 FDK2U031 U PERICÓ QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 80 X 80
X 70 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAÓ CALAT DE 10
X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE
CIMENT 1:2:10 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE PEDRERA
GRANÍTICA DE 10 CM DE GRUIX, INCLOU SUMINISTRE I
COL·LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA. (P - 90)

272,25 8,000 2.178,00

6 FDK2U030 U PERICÓ QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 58 X 58
X 60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAÓ CALAT DE 10
X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE
CIMENT 1:2:10 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE PEDRERA
GRANÍTICA DE 10 CM DE GRUIX, INCLOU SUMINISTRE I
COL·LOCACIÓ DE BASTIMENT I TAPA. (P - 89)

146,68 2,000 293,36

7 FG34052 U Conversió aerosubterrània de línia de baixa tensió, en suport i façana,
inclòs el subministrament de tub de protecció d'acer galvanizat de 3 m,
caputxó, resines, abraçadores, suports de cables, petit material i ma
d'obra (P - 94)

233,42 2,000 466,84

8 F21L4JG5 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2 ,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I MES
DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR
MANUAL (P - 20)

16,36 4,800 78,53

9 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 40)

38,89 1,680 65,34

10 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 38)

24,38 1,680 40,96

11 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR
DE 40X40 CM I 7 CM DE GRUIX, TIPUS LLOSA VULCANO DE
BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT
1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I
REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA (P - 57)

51,34 4,800 246,43

12 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES
PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2  (P - 58)

57,88 4,800 277,82

13 EAM0E020 U FONAMENTACIÓ DE SUPORT AMB FORMIGÓ EN MASSA DE
DIMENSIONS 0,8 X 0,8 X 1,0 M D'EXCAVACIÓ I 0,8 X 0,8 X 0,8 M DE
DAU DE FORMIGÓ HM-25, TRANSPORT DE TERRES SOBRANTS A
ABOCADOR, COL·LOCACIÓ DE PERNS D'ANCORATGE,
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PLACA DE PRESA DE
TERRA, CABLE DE COURE NU DE 35 MM I ELEMENTS AUXILIARS,
SEGONS PLÀNOLS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA. (P - 1)

141,69 0,000 0,00

14 FHWE405 U LLUMINARIA BERNA LED O SIMILAR, DE QUALSEVOL
CONVINACIÓ DE NÚMEROS DE LEDS, INCLÒS DRIVERS,NODES I
QUALSEVOL ELEMENT AUXILIAR PEL SEU BON FUNCIONAMENT I
EL CONTROL PUNT A PUNT (P - 111)

688,59 0,000 0,00

15 FHV5E020 U MUNTATGE DE COLUMNA O BÀCUL METÀL·LIC DE 5 A 7 M
D'ALÇADA, FINS A 1,5 M DE SORTINT I PLANXA DE 4 MM, FIXAT
AMB PLATINA SOBRE DAU DE FORMIGÓ, INCLOENT GRUAMENT,
ANIVELLAMENT, CONNEXIÓ DE PRESA DE TERRA, INSTAL·LACIÓ
ELÈCTRICA COMPLETA DE L'INTERIOR DEL SUPORT I
COL·LOCACIÓ DE LA LLUMINÀRIA DEIXANT EL PUNT DE LLUM EN
CONDICIONS PEL FUNCIONAMENT. (P - 106)

118,08 0,000 0,00

16 FHV3E020 U SUBSTITUCIÓ DE LLUMINÀRIA EXTERIOR DE 5 A 10 M D'ALÇÀRIA
INCLÓS EL CONNEXIONAT I ORIENTACIÓ DE LA LLUMINÀRIA. (P -
105)

35,34 0,000 0,00
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17 EC1SU104 U RETIRADA DE CABLE SOBRE FAÇANA AMB CAMIÓ CISTELLA O
PLATAFORMA ELEVADORA. (P - 4)

1,77 105,000 185,85

18 FHVQCV02 U DESMUNTATGE DE QUALSEVOL TIPUS DE SUPORT O BRAÇ
COLLAT A FAÇANA, APLEC I RECOLLIDA D'ELEMENTS
DESMUNTATS INCLÒS CARREGA SOBRE CAMIO I TRANSPORT A
PUNT DE RECOLLIDA AUTORITZAT. INCLOU REPARACIÓ I NOU
MATERIAL DE PARAMENT EXISTENT A FAÇANA AFECTAT PER LA
RETIRADA. (P - 108)

102,09 8,000 816,72

19 MN1220 U VERIFICACIÓ DE PUNT DE LLUM INSTAL·LAT O AFECTAT I
CONTROL AUTOMÀTICS DEL MATEIX SEGONS PROTOCOL
AJUNTAMENT DE BARCELONA. (P - 129)

8,77 8,000 70,16

20 MP2785 U PINTURA DE PUNT DE LLUM FINS A UNA ALÇADA DE 3 M
MITJANÇANT IMPRIMACIÓ I APLICACIÓ DE PINTURA
ANTIENGANXINES I UNA SEGONA APLICACIÓ ANTI-GRAFFITIS,
MODEL JAPÓ. (P - 131)

119,49 0,000 0,00

21 PN1524 PA ACONDICIONAMENT DE QUADRE DE COMANDAMENT I
PROTECCIÓ EXISTENT.
(P - 135)

735,00 1,000 735,00

22 PN14060 U CONFECCIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTE ELÈCTRIC (P - 133) 1.790,25 1,000 1.790,25

23 PN14050 PA DESPESES DE COMPANYIA PER RETIRADA D'ESCOMESA
ANTIGA (P - 132)

1.260,00 0,000 0,00

24 FHT6E140 U SUBMINISTRAMENT DE CENTRE DE COMANDAMENT MODEL
TIPUS BARCELONA CITI 10 R BCN 4S O SIMILAR, PREPARAT PER
A QUATRE CIRCUITS DE SORTIDA, CONSTITUIT PER ARMARI
D'ACER INÒXIDABLE EQUIPAT AMB CONTROL CENTRALITZAT
AMB RÀDIO MODEM I/O WIFI, ANTENA DIRECTIVA I EQUIPS
COMPACTES DE PROTECCIÓ I ESTABILITZADOR DE FLUXE DE
FINS A 45 KVA PER A UNA QUALSEVOL POTÈNCIA DE
CONTRACTACIÓ. (P - 103)

14.174,56 2,000 28.349,12

25 MP2780 U TRACTAMENT DE PINTURA FET A TALLER DEL PUNT DE LLUM,
TRACTAMENT DE RILZANT APROVAT PER LA D.O FINS A
L'ALÇADA INDICADA I APLICACIÓ DE PINTURA ANTIENGANXINES
I  ANTI-GRAFFITIS, MODEL PARÍS. (P - 130)

232,60 0,000 0,00

26 FHWE402 U LLUMINARIA TIPUS NATH O EQUIVALENT, IP66, TECNOLOGIA
ISTANIUM O SIMILAR LEDS, INCLÒS QUALSEVOL NÚMERO DE
GRUP DE LEDS, INCLÒS DRIVER, NODES I TOT ELEMENT
AUXILIAR PEL SEU BON FUNCIONAMENT I CONTROL PUNT A
PUNT. (P - 110)

604,59 0,000 0,00

27 FHWE400 U PROJECTORS RECTANGUALAR DE LEDS PRQ,TST,TOP O
ALTRES SIMILARS, AMB QUALSEVOL TIPUS DE NÚMERO DE
GRUPS DE LEDS DE FUNDICIÓ INJECTADA D'ALUMINI PER A
EXTERIOR, IP-66, ARMADURA D'ALUMINI EXTRUSSIONAT, AMB
ÒPTICA NORMAL I VIDRE PLA. INCLÒS EL DRIVER I EL NODE,
AIXÍ COM QUALSEVOL ELEMENT AUXILIAR PEL SEU BON
FUNCIONAMENT I CONTROL PUNT APUNT. (P - 109)

550,07 8,000 4.400,56

28 PN1523 PA TREBALLS COMPLEMENTARIS PER REALITZACIO D'ESCOMESA
(P - 134)

1.680,00 0,000 0,00

29 FHM1E820 U SUBMINISTRAMENT DE COLUMNA TIPUS PLUS DE 6 M D'ALÇADA,
CILÍNDRICA, DE TUB D'ACER GALVANITZAT I 3 MM DE GRUIX DE
QUALITAT MÍNIMA UNE-19043, DIÀMETRE A LA BASE 127 MM,
AMB ANELL PERIMETRAL DE REFORÇ AMB CREUETA DE
SUPORTACIÓ LLUMENERA, PLETINA, PERNS D'ANCORATGE,
TRACTAMENT COMPLEMENTARI DE PINTURA ANTICORROSIVA A
LA PART INTERIOR I EXTERIOR DE LA COLUMNA FINS A LA
PORTELLA, SEGONS ESPECIFICACIONS DEL PLEC DE
CONDICIONS I PLÀNOLS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA. (P -
100)

345,42 0,000 0,00

30 EE15CV02 M CANALITZACIÓ PER FO / ENLLUMENAT PÚBLIC EN RASA 0.40 X
0.60 M DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB
RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 60 CM D'ALÇADA DES DE
LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA
OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO
EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS
MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A

86,35 84,000 7.253,40
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ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ,
CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA
RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95%
DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15
CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL
PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT
UNE-EN-50086 DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA
DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT. (P - 6)

31 FHM2E030 U SUBMINISTRAMENT DE BRAÇ DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE
3 MM DE GRUIX DE QUALITAT MÍNIMA UNE-19043, D'1,5 M DE
SORTINT I 42 MM DE DIÀMETRE, PLACA DE DIMENSIONS 150 X
180 I ESPESOR 4 MM FIXAT AMB PLATINA I CARGOLS, SEGONS
ESPECIFICACIONS DEL PLEC DE CONDICIONS I PLÀNOLS DE
L'AJUNTAMENT DE BARCELONA. (P - 101)

52,92 8,000 423,36

32 FHM2E210 U SUBMINISTRAMENT DE FIXACIÓ D'ACOPLAMENT LATERAL, DE
DIÀMETRE 60 X 110 MM, PINTAT GRIS RAL 7015. (P - 102)

48,29 8,000 386,32

33 FHV5E250 U MUNTATGE DE BRAÇ DE TUB D'ACER GALVANITZAT, DE 0,75 A 2
M DE SORTINT I 42 MM DE DIÀMETRE, FIXAT AMB PLATINA I
CARGOLS. INCLÓS ANIVELLACIÓ I INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
COMPLETA DEL BRAÇ. (P - 107)

65,59 8,000 524,72

34 FHV1E031 M ESTESA DE CONDUCTOR DE 6-10-16 MM2 SOBRE FAÇANA AMB
CAMIÓ CISTELLA (P - 104)

10,60 96,600 1.023,96

35 FHA1E040 M SUBMINISTRAMENT DE CONDUCTOR DE COURE TIPUS
UNE-RV-1000 DE DOBLE AÏLLAMENT DE 5 X 10 MM2 (P - 99)

6,05 96,600 584,43

TOTAL Capitol 01.40.42 54.910,67

Obra 01 Pressupost Ciutadans

Subobra 40 Serveis

Capitol 43 FECSA

Subcapitol 01 Obra civil

1 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN
CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE FONDÀRIA. INCLOU
L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM
D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO
INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS
NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS
MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ,
CÀNON D'ABOCADOR, FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ
EN MASSA HM-150 DE DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR
REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT
I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE
FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON
S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC
DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS
NORMES DE CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT
UNE-EN-50086 DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA
DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT. (P - 9)

157,89 7,500 1.184,18

2 EAN0020 U 'CATA PER A REALITZAR CONNEXIÓ D'ESCOMESA PER PART DE
COMPANYIA, DE 1,5 X 1 X 0,8 INCLÒS RETIRADA DE RUNES A
L'ABOCADOR, OMPLERT DE SAULÓ I COL·LOCACIÓ DE PLANXA
DE FERRO PROVISIONAL. (P - 3)

348,22 5,000 1.741,10

3 F21L4JG5 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2 ,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I MES
DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR
MANUAL (P - 20)

16,36 4,000 65,44
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4 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 40)

38,89 1,400 54,45

5 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 38)

24,38 1,400 34,13

6 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR
DE 40X40 CM I 7 CM DE GRUIX, TIPUS LLOSA VULCANO DE
BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT
1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I
REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA (P - 57)

51,34 4,000 205,36

7 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES
PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2  (P - 58)

57,88 4,000 231,52

8 EE15CV12 M CANALITZACIÓ PER BAIXA TENSIÓ EN RASA 0.40 X 1.00 M DE
FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA
D'UNA RASA DE 100 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE
PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA
D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA
POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE
TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON
D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA
AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM,
REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS
LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT
SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DOS
TUBS DE PVC DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE
PROTECCIÓ SEGONS NORMES DE CIA., NETEJA DEL CARRER,
VALLAT I SENYALITZAT. (P - 7)

152,36 73,000 11.122,28

9 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO. (P - 2) 109,50 5,000 547,50

TOTAL Subcapitol 01.40.43.01 15.185,96

Obra 01 Pressupost Ciutadans

Subobra 40 Serveis

Capitol 43 FECSA

Subcapitol 02 Obra mecánica

1 FG34052 U Conversió aerosubterrània de línia de baixa tensió, en suport i façana,
inclòs el subministrament de tub de protecció d'acer galvanizat de 3 m,
caputxó, resines, abraçadores, suports de cables, petit material i ma
d'obra (P - 94)

233,42 2,000 466,84

2 FG34053 U Caixa general de protecció de 100 A a façana amb aïllament de
poliester reforçat IP-437 amb fusibles i bases portafusibles tipus H
mida 1 de 3x250 a, neutre seccionable i borns bimetal·lics per a cable
de 150 mm2 de secció, amb caixa i tapa per a protecció de cables,
segons especificacions i normativa de la companyia subministradora,
inclòs transport a obra, muntatge, fixació i connexionat. (P - 95)

168,43 4,000 673,72

3 FG34CBTS u Caixa seccionament línia subterranea baixa tensió segons
especificacions i normativa de la companyia subministradora, inclòs
transport a obra, muntatge, i connexionat. (P - 97)

188,11 2,000 376,22

4 FG4C020 u Connexio de cable trenat de fins a 150 mm2 de seccio amb tensio a la
linia (P - 98)

149,99 6,000 899,94

5 FG34055 U Caixa per a quadre de distribució, de plàstic i metàl·lica amb porta, per
a dues fileres de vint-i-dos mòduls i muntada superficialment (P - 96)

199,45 2,000 398,90

6 PN14060 U CONFECCIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTE ELÈCTRIC (P - 133) 1.790,25 1,000 1.790,25

7 SECBTS10 m Subministrament d'un circuit de cable tipus rv 0.6/1 kv de
3x1x240+1x150 mm2 al, inclosa la seva estesa per tubular o safata i
l'engrapat (P - 136)

26,23 87,600 2.297,75

euros
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TOTAL Subcapitol 01.40.43.02 6.903,62

Obra 01 Pressupost Ciutadans

Subobra 40 Serveis

Capitol 44 Telefónica

1 FDG3E012 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN CALÇADA, EN RASA 0,5 X
1.O M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ FORMIGONAT AMB SECCIÓ
DE FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC DE 63
MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE PVC DE 110 MM DE DIAMETRE.
(P - 86)

89,40 7,500 670,50

2 FDG3E011 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN VORERA, EN RASA 0,5 X 0,8
M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE
FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC DE 63
MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE PVC DE 110 MM DE DIAMETRE.
(P - 85)

71,98 0,000 0,00

3 FDK2T003 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus H, per a
instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la
mateixa excavació (P - 88)

584,09 2,000 1.168,18

4 FDK2T001 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus M, per a
instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la
mateixa excavació (P - 87)

209,75 0,000 0,00

TOTAL Capitol 01.40.44 1.838,68

Obra 01 Pressupost Ciutadans

Subobra 40 Serveis

Capitol 45 Serveis Afectats

1 XPAUU002 U PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE
D'ESTINTOLAMENT PROVISIONAL I DESVIAMENT DE SERVEIS
DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES  (P - 0)

3.325,00 3,000 9.975,00

TOTAL Capitol 01.40.45 9.975,00

Obra 01 Pressupost Ciutadans

Subobra 50 Jardineria i Reg

Capitol 51 Reg

1 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE
FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS (P - 29)

50,69 0,000 0,00

2 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 40)

38,89 0,000 0,00

3 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 38)

24,38 0,000 0,00

4 FR02T003 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CANALITZACIO AMB TUB
DE PVC COARRUGAT DE D 130 MM PER A PAS

4,00 0,000 0,00

euros
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D'INSTAL.LACIONS DE REG (P - 115)

5 FFB2U440 M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 40 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS
UNE 53-131-90, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MITJÀ I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA (P - 93)

6,75 0,000 0,00

6 F228V010 M3 REBLIMENT I PICONAT DE RASES O POUS AMB SAULO
D'APORTACIO, AMB COMPACTACIO DEL 95% PM, AMIDAMENT
SOBRE PERFIL (P - 36)

42,86 0,000 0,00

7 FDK3PJ12 U PERICO PER COMPTADOR, DE 80 X 60CM X 40 CM. MIDES
INTERIORS, PARET DE 15 CM. DE TOTXO, ARREBOSSADA I
LLISCADA, AMB BASTIMENT D'ACER I DUES TAPES AMB
CADENES (P - 92)

550,87 1,000 550,87

8 FDK2BP066 UT PERICO DE REGISTRE PER REG DE 0,60 X 0,60 X 0.60 M. DE
MIDES UTILS AMB PARET DE 15 DE MAO CALAT DE 29X14X10
CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE GRAVA, INCLOSA LA TAPA I
MARC DE FOSA. (P - 91)

282,35 0,000 0,00

9 FR024550 U ANELL DE DEGOTEIG OBERT AMB 7 DEGOTADORS INSERITS
CADA 30 CM DE 3,5 L/H PROTEGIT AMB TUB DREN PERFORAT,
SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA
RASA INCLOSOS.  (P - 116)

20,24 0,000 0,00

10 FR01U006 UT ESCOMESA I COMPTADOR D´AIGUA DE 40 MM DE RAMAL I
CABAL ENTRE 4 I 6.3 M3/H (P - 114)

2.764,25 1,000 2.764,25

11 FR03UA06 U PROGRAMADOR AUTÒNOM DE DOBLE PROGRAMA, AMB
CONTROL D'APORTACIÓ D'AIGUA, TEMPS DE PROGRAMACIÓ
DES DE 1 MIN. FINS A 4 H PER ESTACIÓ, EN PASSOS D'1 MIN.,
AMB 6 ESTACIONS, POSSIBILITAT DE 8 ARRENCADES PER DIA I
PROGRAMA, PILES STANDARD DE 9 V, CIRCUIT D'ARRENCADA
DE BOMBA, CARCASSA DE PLÀSTIC ESTANCA I PREPARAT PER
A MUNTATGE MURAL INTERIOR, TOTALMENT COL.LOCAT,
INCLOSES TOTES LES CONNEXIONS ELÈCTRIQUES, TANT DEL
CIRCUIT D'ALIMENTACIÓ DEL PROGRAMADOR, COM DELS
ELEMENTS GOVERNATS PER AQUEST (P - 119)

141,91 1,000 141,91

12 FR03PJ20 UT CONSOLA PER A PROGRAMADOR TIPUS T-BOSS UNIVERSAL,
PROGRAMACIÓ PER INFRAROIGS, RADIO I MANAGER (P - 118)

284,00 1,000 284,00

13 FR044D20 U VALVULA DE DESCÀRREGA O DE DRENATGE AUTOMATICA DE
1/2'' EN COLECTOR DE SORTIDA DE REG PER DEGOTEIG,
INSTAL.LADA EN PERICÓ DE REGISTRE (P - 120)

67,86 2,000 135,72

14 FR03J048 UT VENTOSA DOBLE EFECTE DE 2'' DE BRONZE, ROSCADA INCLÒS
PART PROPORCIONAL DE LES PECES ESPECIALS, TOTALMENT
CONNECTADA I EN CORRECTE FUNCIONAMENT. (P - 117)

338,30 2,000 676,60

15 FR045J902 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS SECTORIAL DE
1 1/2'' FORMAT PER ELECTROVALVULA, TRES VALVULES
MASCLE DE RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I
FEMELLA) I DUES TE DE LLAUTO AMB FILTRES DE 300 MICRES I
REDUCTOR DE PRESSIÓ DE 10 A 0.5 ATM (P - 121)

790,87 1,000 790,87

16 FR045JBW U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS MESTRE DE 2'
FORMAT PER ELECTROVALVULA, TRES VALVULES MASCLE DE
RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I FEMELLA) I DUES TE
DE LLAUTO, QUE SUPORTI PRESSIONS DE 10 ATM DE TREBALL
INSTAL.LADA DINS PERICÓ (P - 122)

575,67 1,000 575,67

TOTAL Capitol 01.50.51 5.919,89

Obra 01 Pressupost Ciutadans

Subobra 50 Jardineria i Reg

Capitol 52 Jardineria

1 FR2GU020 U EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE DIMENSIONS 1,1X1,1X1
M, AMB MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS AMB
ACCESSORI RETROEXCAVADOR DE 40 A 60 CM D'AMPLÀRIA DE

81,53 0,000 0,00

euros
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TREBALL, CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS MECÀNICA
SOBRE CAMIÓ, TRANSPORT A ABOCADOR AUTORITZAT, CÀNON
D'ABOCAMENT I COL·LOCACIÓ AL FONS DEL SOT DE GRAVES I
GEOTÈXTIL (P - 123)

2 FR3P1131 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A JARDINERIA
VEGETAL ADOBADA, EN SACS DE 30 L, AMB MITJANS MANUALS
(P - 124)

184,60 0,000 0,00

3 FR3P3F11 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE SAULÓ NO GARBELLAT, A
GRANEL, AMB MITJANS MANUALS (P - 125)

74,18 0,000 0,00

4 FR458260 U SUBMINISTRAMENT MAGNOLIA GRANDIFLORA (MAGNOLIA) DE
300 A 350 CM D'ALÇADA, AMB PA DE TERRA DE TELA
METAL.LICA (P - 126)

223,11 0,000 0,00

5 FR63U320 U PLANTACIÓ D'ARBRE EXEMPLAR DE 6 M D'ALÇÀRIA AMB
MITJANS MECÀNICS I MANUALS (P - 127)

356,97 0,000 0,00

6 FR82UC30 U TUTOR PER A CACTÀCIES DE MÉS DE 251 CM D'ALÇÀRIA VISTA,
COL.LOCAT (P - 128)

46,06 0,000 0,00

TOTAL Capitol 01.50.52 0,00

Obra 01 Pressupost Ciutadans

Subobra 60 Senyalització

Capitol 61 Senyalització Horitzontal

1 FBPA1001 M BANDA DE 50 CM D'AMPLÀRIA PER A PASSOS DE VIANANTS
SENSE SEMÀFORS, PER METRE LINEAL REALMENT PINTAT (P -
74)

1,89 0,000 0,00

2 FBPA1002 M BANDA DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA PER A BANDA DE
DETENCIÓ PER A PASSOS DE VIANANTS, PER METRE LINEAL
REALMENT PINTAT (P - 75)

1,51 0,000 0,00

3 FBPM1000 DIA INCREMENT PER JORNADA DE DESPLAÇAMENT D'EQUIP DE
PINTURA (P - 76)

1.321,11 0,000 0,00

TOTAL Capitol 01.60.61 0,00

Obra 01 Pressupost Ciutadans

Subobra 60 Senyalització

Capitol 62 Senyalització Vertical

1 FBB11111 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT,
TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT, PER A SENYALS DE
TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT (P - 71)

74,61 2,000 149,22

2 FBB11251 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT,
CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE, PER A SENYALS DE
TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT (P - 72)

64,67 2,000 129,34

3 FBBZ3320 U SUPORT CILÍNDIC DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 60MM DE
DIÀMETRE I 2MM DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA FORMIGONAT
(P - 73)

56,40 4,000 225,60

TOTAL Capitol 01.60.62 504,16

Obra 01 Pressupost Ciutadans

Subobra 70 Mobiliari urbà

euros
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1 FQ32U020 U PILONA BARCELONA NORMAL DE 1000 MM D'ALÇADA, FORMADA
PER FUST I REMAT DE FOSA GRIS DE 100 MM DE DIAMETRE I
ACABAT PINTAT AMB IMPRIMACIO FOSFATANT ANTIOXIDANT I
OXIRON NEGRE FERRITIC, ANELLA D'ACER INOXIDABLE DE 84
MM DE DIAMETRE EXTERIOR I ACABAT MATITZAT I SENYAL DE
L'AJUNTAMENT DE LA CIUTAT EN RELLEU D' 1,5 MM I ALÇADA DE
65 MM, COL.LOCADA AMB MORTER 1:4 (P - 113)

87,11 86,000 7.491,46

2 FQ21U010 U PAPERERA 70 L FORMADA PER UN TUBULAR D'ACER
GALVANITZAT DE 20 MM DE DIAMETRE I 1,5 MM DE GRUIX, UNA
PLANXA PERFORADA DE 2 MM DE GRUIX I PERFORACIONS DE 5
MM DE DIAMETRE, UNA PLANXA DE BASE DE PAPERERA DE 3
MM DE GRUIX AMB DUES PERFORACIONS DE 8 MM DE
DIAMETRE PER AL DESGUAS, 2 EIXOS DE GIR, UN TUBULAR
D'ACER GALVANITZAT DE 30 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX,
UN SUPORT DE PAPERERA FORMAT PER UN TUBULAR RODO
D'ACER GALVANITZAT DE 40 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX,
2 PLETINES D'ANCORATGE AMB CARTEL.LES SOLDADES A 6
AMB DUES PERFORACIONS DE 12 MM DE DIAMETRE PER
CARGOLAR-LA AL PAVIMENT DE VORERA I SUBJECCIONS
FORMADES PER 4 PERNS D'EXPANSIO M8 (P - 112)

102,77 2,000 205,54

TOTAL Subobra 01.70 7.697,00

Obra 01 Pressupost Ciutadans

Subobra 80 Seguretat i Salut

1 X1211000 U PARTIDA DE SEGURETAT I SALUT (P - 0) 6.643,73 1,000 6.643,73

TOTAL Subobra 01.80 6.643,73

euros
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NIVELL 3: Capitol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capitol 01.20.21  Voreres 12.007,11

Capitol 01.20.22  Calçada 12.756,67

Subobra 01.20  Enderrocs i Moviment de Terres 24.763,78

Capitol 01.30.31  Pavimentació Voreres 33.444,56

Capitol 01.30.32  Pavimentació Calçada 15.091,59

Subobra 01.30  Pavimentació 48.536,15

Capitol 01.40.41  Xarxa Sanejament 142.065,12

Capitol 01.40.42  Enllumenat Públic i Fibra Optica 54.910,67

Capitol 01.40.43  FECSA 22.089,58

Capitol 01.40.44  Telefónica 1.838,68

Capitol 01.40.45  Serveis Afectats 9.975,00

Subobra 01.40  Serveis 230.879,05

Capitol 01.50.51  Reg 5.919,89

Capitol 01.50.52  Jardineria 0,00

Subobra 01.50  Jardineria i Reg 5.919,89

Capitol 01.60.61  Senyalització Horitzontal 0,00

Capitol 01.60.62  Senyalització Vertical 504,16

Subobra 01.60  Senyalització 504,16

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
310.603,03

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Subobra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Subobra 01.10  Treballs previs 4.200,00

Subobra 01.20  Enderrocs i Moviment de Terres 24.763,78

Subobra 01.30  Pavimentació 48.536,15

Subobra 01.40  Serveis 230.879,05

Subobra 01.50  Jardineria i Reg 5.919,89

Subobra 01.60  Senyalització 504,16

Subobra 01.70  Mobiliari urbà 7.697,00

Subobra 01.80  Seguretat i Salut 6.643,73

Obra 01 Pressupost Ciutadans 329.143,76

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
329.143,76

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost Ciutadans 329.143,76

329.143,76

euros



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÚLTIM FULL 

 



 

 

 

 

 

 

 



����������	
�	��������	
�	����������	�������	�������	�	������	����
���

�����������	
��������������������� ���� �

����������	 !�"�����#	�$����$%	�������������������������������������������������������������������������� &'(��)&*+,

�&*--	.	 �������	�������	��/��	&'(��)&*+,���������������������������������������������������������������� )'�+00*,(

,*--	.	/���1���	��
������	��/��	&'(��)&*+,�������������������������������������������������������������������� �(�+)0*,&

�������� &(��,0�*-0

'�*--	.	�2$	��/��	&(��,0�*-0����������������������������������������������������������������������������������������� 0'�'3&*-&

������������������������������ 4 )+&�(&)*��

$5����	����������	
!�6������	���	��������	��7		

8	9�$���:��;��	���$;�$:����	��%	;��:��;��	���;�$:9�$���	�����	$�/	�;<�	��;����	=



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMÒRIA  



 Projecte del Pla de Manteniment Integral de l’Espai Públic 2013-2015 Actuacions unitàries 
 Districte 10 – Actuacions Integrals 

 Memòria Passatge del PUIGMADRONA   Novembre 2012  
  

                                       

ÍNDEX 

 

1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA................................................................................................................. 1 

1.1 Objecte de l’actuació................................................................................................................... 1 

1.2 Descripció de l’estat actual ......................................................................................................... 1 

1.3 Descripció de l’actuació .............................................................................................................. 2 

1.4 Tasques i terminis d’execució de les obres ................................................................................ 2 

1.5 Pressupost .................................................................................................................................. 3 

 

2. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA............................................................................................................. 3 

2.1 Desconstrucció i moviments de terra.......................................................................................... 3 

2.2 Paviments ................................................................................................................................... 4 

2.3 Clavegueram i drenatges............................................................................................................ 4 

2.4 Enllumenat públic i F.O............................................................................................................... 5 

2.5 Obra civil: murs, murets, escales, rampes.................................................................................. 5 

2.6 Mobiliari....................................................................................................................................... 5 

2.7 Jardineria .................................................................................................................................... 5 

2.8 Senyalització............................................................................................................................... 6 

2.9 Xarxa de reg ............................................................................................................................... 6 

2.10 Actuacions sobre Serveis afectats. Soterrament de línies.......................................................... 6 

2.10.1 Soterrament de línies........................................................................................................... 6 

2.10.2 Soterrament de línies de telefonia ....................................................................................... 7 

2.10.3 Serveis afectats ................................................................................................................... 7 

 

 



 Projecte del Pla de Manteniment Integral de l’Espai Públic 2013-2015 Actuacions unitàries 
 Districte 10 – Actuacions Integrals 

 Memòria Passatge del PUIGMADRONA   Novembre 2012  
  

                                      1 

1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

 

1.1  Objecte de l’actuació 

 

L’objecte del present projecte és l’actuació de Manteniment Integral dintre del Pla de Manteniment 

Integral de l’espai públic en el període 2013 - 2015 del Passatge del Puigmadrona, al barri del Camp de 

l’Arpa del Clot del Districte de Sant Martí de la ciutat de Barcelona. 

 

L’actuació ve motivada per la necessitat de millorar l’accessibilitat al passatge del Puigmadrona 

mitjançant l’ampliació de les voreres, actualment força estretes, i la formació d’una plataforma única 

amb prioritat invertida pel vianants. Per tant, es renovarà el paviment de voreres i calçada, que 

presenta zones envellides, es renovarà l’enllumenat canviant les lluminàries de façana per columnes i 

es plantarà una línia d’arbrat. S’aprofitarà l’actuació per soterrar les línies aèries de baixa tensió. 

 

 

1.2  Descripció de l’estat actual 

 

L’àmbit d’actuació comprèn el passatge del Puigmadrona a tota la seva longitud (entre el carrer de 

Begà Bahí i el carrer de Mallorca), de 114 m de longitud i un ample entre façanes de 7,7 m que dóna 

una superfície d’actuació de 878 m2. 

 

La secció actual es composa de dues voreres pavimentades amb panot de quatre pastilles i d’1 m 

d’amplada, limitades per vorada de granit de 20 cm, i calçada segregada d’aglomerat asfàltic de 5,7 m 

d’amplada amb línies de rigola de 20x20 cm. Consta d’un carril de circulació i d’un d’aparcament de 

zona verda en cordó al costat Besòs. Aquest carrer es troba senyalitzat como zona 30. A la vorera del 

costat contrari hi ha una filera de fitons alineats a la vorada.  

 

L’enllumenat és de façana tipus Neos amb braç i s’ubica a les façanes del costat Llobregat. Actualment 

hi ha línies aèries de baixa tensió creuant el carrer, que pengen de palometes a les façanes.  
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El carrer disposa d’una xarxa de clavegueram composta per un col·lector visitable de tipus T122C amb 

embornals que es troben en bon estat. 

 

 

1.3  Descripció de l’actuació 

 

L’actuació a realitzar consisteix en la millora de l’accessibilitat d’aquest carrer mitjançant la renovació 

del paviment de vorera i de calçada formant una plataforma única amb voreres més amples. També 

s’instal·laran noves columnes d’enllumenat i es plantarà una línia d’arbrat amb la corresponent xarxa de 

reg automatitzat, es col·locaran elements de mobiliari urbà com papereres i fitons. S’aprofitarà per a 

soterrar les línies aèries de baixa tensió. Els embornals actuals, ubicats a la línia de rigola, s’anul·laran, 

i s’executaran a les noves alineacions d’encintat, per acomodar la recollida d’aigües a la nova secció de 

carrer.  

 

La nova geometria de la plataforma única serà una secció de calçada de 3,40 m d’amplada, composta 

per aglomerat de color negre (2,80 m) més una línia d’encintat a cada costat de pedra natural de granit 

de 60x30x10 cm, i dues voreres, una de 1,80 m d’amplada al costat Llobregat i l’altra de 2,5 m al costat 

Besòs. La vorera del costat Llobregat es pavimentarà amb panot de quatre pastilles, la vorera del 

costat Besòs es pavimentarà amb panot de quatre pastilles en una amplada de 1,60 m des de les 

façanes cap a l’eix de la calçada i amb peces de pedra natural de granit de 60x30x8 cm en una 

amplada de 0,90 m fins a l’encintat. Les voreres s’ampliaran a costa del carril d’estacionament, que 

desapareixerà.  

 

A la vorera de major amplada es col·locarà la línia d’arbrat per tractar-se de les més solejada. També 

es col·locaran les noves columnes d’enllumenat. 

 

A la memòria constructiva (apartat 2 de la present memòria) es descriu amb detall la proposta. 

 

 

1.4  Tasques i terminis d’execució de les obres 

 

Les principals tasques que s’engloben dintre de la present obra, seran, sense caràcter limitatiu: 

 

• Retirada de senyalització vertical i elements de mobiliari urbà. 

• Enderrocs i moviments de terres a les voreres i la calçada. 

• Anul·lació dels embornals existent. Execució dels nous embornals. 

• Execució de canalització de serveis (soterrament de línies, enllumenat, reg). 

• Pavimentació de voreres. 

• Aglomerat de calçada. 

• Senyalització horitzontal i vertical. 

• Soterrament de les línies aèries de BT. 

• Instal·lació de nou enllumenat 

• Plantació d’arbres 

• Col·locació del mobiliari urbà 

 

Per l’execució d’aquestes actuacions es preveu un termini inicial de quatre mesos, tenint en compte 

que l’obra s’haurà d’executar obligatòriament segons els condicionants d’execució que s’imposin des 

del Comitè d’Obres de la ciutat de Barcelona. Condicionants que en principi s’han de preveure que 

seran d’execució en vàries subfases, deixant sempre el vial en ús pels veïns, vehicles i vianants, a no 

ser que el Comitè d’Obres doni permís per altre tipus d’execució.  

 

El termini dependrà de les unitats d’obra, els rendiments per l’execució d’aquestes unitats i els 

imprevistos que per causes diverses (climatologia, etc.) es puguin presentar. 
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1.5  Pressupost 

 

El total de pressupost de contracte amb IVA puja a la quantitat de QUATRE-CENTS VUITANTA-QUATRE MIL 

SIS-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS (484.679,52 €). 

2. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

2.1  Desconstrucció i moviments de terra 

 

Les obres de desconstrucció del carrer inclouen el desmuntatge de la instal·lació complerta de 

l’enllumenat de façana, de la senyalització vertical, la demolició del paviment de vorera i calçada. De 

manera prèvia a l’inici del treballs de demolició, es realitzaran les cales necessàries per identificar els 

serveis i altres punts soterrats d’interès. 

 

Els treballs de moviment de terres engloben l’excavació de les rases de serveis (soterrament de les 

línies aèries de BT i les noves canalitzacions de telecomunicacions, enllumenat i reg) i l’excavació dels 

clots de plantació pels arbres a les voreres i les rases necessàries pels nous embornals i connexions al 

col·lector d’embornals i claveguerons. 

 

En el cas de les voreres, es demolirà la fondària suficient per que hi càpiguen els 15 cm de base de 

formigó, el morter d’assentament i la peça de panot o de llosa de granit comptant que la nova rasant 

tindrà un 2% de pendent transversal cap a la línia d’encintat. Per sota d’aquesta cota només s’hauran 

d’excavar les rases per les canalitzacions de serveis.  

 

S’aprofitarà per renovar tot el paquet de paviment de calçada. Per tant, es demolirà tot el paviment de 

calçada, deixant la caixa de calçada preparada pels 20 cm de base de formigó i pel paquet d’aglomerat, 

tenint en compte el pendent transversal del 2% a dos aigües i que no hi haurà diferència de cota entre 

la vorera i la calçada en ser plataforma única. Posteriorment s’excavaran les rases per les connexions 

al col·lector. 
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2.2  Paviments 

 

Els paviments definitius s’han escollit de manera que el carrer quedi integrat en el seu entorn.  

 

Es generaran dues voreres de diferent amplada amb un 2% de pendent transversal cap a l’eix de la 

calçada. Una vorera de 1,8 m d’amplada al costat Llobregat i l’altra de 2,5 m al costat Besòs. La vorera 

del costat Llobregat es pavimentarà amb panot de quatre pastilles, la vorera del costat Besòs es 

pavimentarà amb panot de quatre pastilles en una amplada de 1,60 m des de les façanes cap a l’eix de 

la calçada i amb peces de pedra natural de granit de 60x30x8 cm en una amplada de 0,90 m fins a 

l’encintat.  

 

El panot serà de 4 cm de gruix, excepte als guals privats on es farà servir panot de 8 cm de gruix. El 

panot es col·locarà a l’estesa a sobre de 2-3 cm de morter d’assentament, que a l’hora anirà sobre una 

base de 15 cm de formigó en massa HM-20. Abans d’estendre el formigó s’haurà de preparar el 

terreny, compactant les terres a un 95% del PM.  

 

Les peces de llosa granítica es col·locaran a truc de maceta sobre una base d’assentament de 2-3 cm 

de morter pastat, que a l’hora anirà sobre una base de 15 cm de formigó en massa HM-20. Abans 

d’estendre el formigó s’haurà de preparar el terreny, compactant les terres a un 95% del PM. Les peces 

es col·locaran a trencajunts, paral·leles a l’eix de la calçada, a continuació de l’encintat.  

 

Per a la calçada, a sobre del terreny existent o del reblert (en el cas de les rases), compactat al 98% 

del PM com a mínim, s’estendrà una base de 20 cm de formigó HM-20. El paquet d’aglomerat 

consistirà en 7 cm de mescla bituminosa en calent tipus AC16 bin B50/70 S (S-12 segons l’antiga 

nomenclatura) com a capa intermèdia i 5 cm de de mescla bituminosa en calent tipus AC11 Surf 

B50/70 D (D-8 segons l’antiga nomenclatura) com a capa de trànsit. Entre les dues capes d’aglomerat 

s’estendrà un reg d’adherència, i entre el formigó i l’aglomerat un reg d’imprimació. La calçada, de 3,4 

m d’ample, inclourà dues línies d’encintat granític de 60x30x10 cm. El pendent transversal de la 

calçada serà a dues aigües, amb el punt alt a l’eix de la calçada i amb un 2% cap a cada línia 

d’encintat, que és on s’ubicaran els embornals de recollida d’aigua. 

 

El passatge del Puigmadrona està limitat pels carrers de Mallorca i de Degà Bahí, tots dos amb calçada 

segregada, pel que es col·locaran un gual de granit de 120 cm tipus Barcelona a l’entrada pel carrer de 

Mallorca, per evitar problemes als cotxes per haver de superar pendents excessius amb guals de 

menys recorregut. Les peces d’aquests guals seran de 120x40 cm i a banda i banda de la rampa es 

col·locaran tres peces de capçal de 40x40 cm per limitar el gual. A la sortida pel carrer de Degà Bahí es 

col·locarà un gual de granit de 60 cm degut a la manca d’amplada de la vorera d’aquest carrer. 

 

 

2.3  Clavegueram i drenatges 

 

El passatge del Puigmadrona té un col·lector existent tipus T122C a tota la seva longitud que connecta 

amb el col·lector tipus NT493A al carrer de Degà Bahí i amb el col·lector tipus T111 al carrer de 

Mallorca. D’acord amb les inspeccions realitzades pel Departament de Sanejament, el col·lector es 

troba en bon estat i només s’haurà d’actuar sobre els pous de clavegueram adaptant-los, si procedeix, 

a la rasant de la calçada. 

 

A causa del canvi de secció, els embornals s’hauran de reubicar a les noves línies de rigola. Els 

embornals actuals s’anul·laran repicant la part superior i tapant l’embornal amb una llosa de formigó 

armat. Els nous embornals seran model Ciutat Vella de fosa dúctil de 30x80 cm. Si els nous embornals 

es situen al mateix punt que els antics, però a la nova alineació de vorera, es podrà aprofitar la 

connexió a col·lector existent, baixant amb la caixa de l’embornal fins a interceptar la connexió. Si es 

desplacen longitudinalment, es podrà connectar directament a col·lector, al ser aquest visitable. La 

connexió s’haurà d’executar amb un tub de PVC llis tipus teula de classes resistent SN-4 i diàmetre 

nominal 400 mm. 

 

Tant les reixes com les tapes dels pous seran de classe resistent D 400 com a mínim i compliran amb 

les especificacions de l’Ajuntament de Barcelona. 
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2.4  Enllumenat públic i F.O. 

 

L’enllumenat actual consisteix en lluminàries de façana tipus Neos amb braç ubicades a les façanes del 

costat Llobregat. Aprofitant l’actuació, es renovarà totalment la instal·lació d’enllumenat col·locant 

lluminàries noves de columna a la vorera del costat Besòs, la de major amplada. Les lluminàries 

s’ubicaran segons les interdinstàncies que es marquin en l’estudi lumínic que es lliurarà abans de 

l’obra, i hauran de complir els criteris de compatibilitat  amb els arbres que marqui el criteri de 

l’Ajuntament de Barcelona, aconseguint el màxim rendiment i uniformitat dels equips instal·lats. 

 

Es farà servir el model de columna Plus o similar amb una llumenera PRQ Led o similar. S’hauran 

d’instal·lar amb tots els components i accessoris (inclòs amb el software en cadascuna de les 

llumeneres, i el seu node corresponent) per poder controlar-les des del quadre mitjançant un regulador 

de flux, la potència a instal·lar i el nº de leds de la llumenera es definirà en l’estudi lumínic , així com 

l’alçada i la interdistància dels fanals. El cablejat es passarà per canalitzacions de 40x60 cm (ample x 

fondària) amb dos tubs corrugats de 90 mm, ubicades entre la línia d’escocells i la façana. En les zones 

on coincideixi el soterrament de les línies de baixa tensió amb el cablejat de l’enllumenat s’aprofitarà la 

mateixa canalització, sent aquesta en aquest cas de 40x80 cm i col·locant a sota la BT amb tubs de 

160 mm i a sobre l’enllumenat amb els tubs de 90 mm. 

 

La nova instal·lació es connectarà, si és possible, a les lluminàries existents. Un cop finalitzada i en 

funcionament la nova instal·lació, es retiraran els fanals de façana i el cablejat aeri i grapat a façana de 

la instal·lació anterior. S’haurà de legalitzar la nova instal·lació i verificar els nous punts de llum. 

 

Aprofitant la xarxa  i canalització de l’enllumenat es planteja i dissenya una xarxa de fibra òptica com 

aportació a la creació de la smart city. Aquesta xarxa servirà per el desplegament de diversos sensors 

segons evolucioni els estàndards de col·locació dels mateixos. Aquesta xarxa s’haurà de connectar a 

nodes de fibra òptica propers a la zona d’actuació.  

 

Es crearà nova xarxa de fibra òptica aprofitant la rasa de l’enllumenat. A la pròpia canalització de 

enllumenat de dos tubs corrugats de 90mm se li sumaran dos tubs més corrugats de 90 mm per al 

desplegament de la F.O. i alimentació elèctrica necessària per als sensors. Per a la xarxa de fibra es 

disposaran arquetes en els extrems de l’actuació com en punts Intermedis tant per fer possible la 

connexió en punta com la col·locació de sensors, tant si són a punts de llums existents com suports 

específics per a sensors. A l’hora de l‘execució es tindran en compte les curvatures de la traça degut a 

les limitacions del radi de gir de la fibra òptica. 

 

 

2.5  Obra civil: murs, murets, escales, rampes 

 

La geometria i les característiques del carrer no fa necessària a priori l’execució de cap tipus d’obra civil 

tipus mur, escales, rampes, etc. 

 

 

2.6  Mobiliari 

 

Es col·locaran papereres model Barcelona a la vorera de major amplada (costat Besòs) a la zona de 

llosa de granit i als extrems del carrer, i fitons, també model Barcelona, col·locats cada 2,10 al costat 

contrari (costat Llobregat), excepte davant dels guals privats, per evitar l’estacionament dels vehicles a 

sobre de la vorera. 

 

 

2.7  Jardineria 

 

Es plantarà una línia d’arbrat de port petit a la vorera de major amplada, costat Besòs, amb una 

interdistància mínima de 7 m entre arbres. Es plantarà la espècie indicada pel Departament de Parcs i 

Jardins de l’Ajuntament de Barcelona. Els arbres aniran a escocells de 0,90 (transv.) x 1,20 (long.) m 

d’acer corten a continuació de l’encintat. Els escocells es replantejaran de manera que l’aresta 

coincideixi amb la transició entre peces de granit i de panot. 
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S’excavaran clots de plantació de 1 m3 de volum aproximadament, i sota cap concepte es podrà 

realitzar la plantació a sobre de serveis que estiguin a una fondària inferior a 1 m respecte la cota 

d’acabat del carrer. El clot de plantació es reomplirà amb terra amb fracció vegetal d’aportació. 

 

 

2.8  Senyalització 

 

En general, es reposarà la senyalització existent de manera prèvia a les obres, adaptant-la a la nova 

geometria i funcionalitat del carrer. 

 

Pel que fa la senyalització horitzontal, no es repintaran el passos de vianants als extrems del passatge 

al tractar-se d’una plataforma única. 

 

Respecte la senyalització vertical, es retiraran els senyals que facin referència a l’estacionament i es 

reposaran la resta de senyals actuals, podent-se plantejar el reaprofitament dels senyals existents si 

aquests es troben en bon estat. En cap cas es col·locarà una senyal que deixi un pas lliure inferior als 

2,2 m, mesurats verticalment. 

 

Es seguirà en tot moment les indicacions del “Manual de senyalització urbana per a la ciutat de 

Barcelona” pel que fa les característiques i la tipologia de senyalització a col·locar. La senyalització 

definitiva es consensuarà amb la Guàrdia Urbana. 

 

 

2.9  Xarxa de reg 

 

Els arbres es regaran mitjançant anells de degoteig que aniran envoltats de tubs dren. Els anells de 

degoteig s’alimentaran d’una màniga d’aigua de 40 mm que anirà canalitzada per vorera per un tub de 

110 mm de diàmetre exterior. El tub de reg anirà tangent a l’escocell, per la cara interior de la vorera, i 

no anirà a més de 40 cm de fondària, per evitar que l’anell de degoteig quedi massa enfonsat. 

Es generarà un sector de reg amb un by-pass sectorial amb un programador autònom. Aquest by-pass 

es penjarà d’una escomesa d’aigua de reg existent en el cas de ser possible, en cas contrari s’haurà de 

sol·licitar una nova escomesa a Agbar. 

 

Els canvis de sentit, colzes, i creuaments de calçada s’hauran de deixar registrats mitjançant arquetes 

de 60x60 cm, amb tapa de fosa dúctil segons les especificacions de Parcs i Jardins. 

 

 

 

2.10 Actuacions sobre Serveis afectats. Soterrament de línies 
 

2.10.1 Soterrament de línies 

 

Per poder executar el soterrament de les línies aèries de baixa tensió, s’executaran a les voreres 

canalitzacions de 40x80 cm de fondària, amb dos tubs de PVC corrugat de 160 mm a la part inferior i 2 

tubs de 90 mm (per aprofitar per passar algun altre servei) a la part superior de la rasa. A sobre dels 

dos tubs de 160 mm, que són per on passaran els cables de companyia, es col·locarà una placa 

d’advertència de risc elèctric. La rasa es reomplirà amb sorra d’aportació, fins a la cota inferior de la 

base de formigó de la vorera. Als creuaments de calçada, la rasa serà de 50x100 cm de fondària, i 

formigonant l’entorn dels tubs corrugats. En el cas de no poder respectar les fondàries mínimes 

indicades al Reglament de Baixa Tensió per presència d’altres serveis o per altres motius, s’hauran de 

protegir els tubs corrugats amb una protecció mecànica, consistent en una xapa metàl·lica de 5 mm de 

gruix com a mínim. 

 

A cada escomesa i als límits de l’àmbit d’actuació es farà una conversió  aeri – subterrànies mitjançant 

tubs galvanitzats per passar de la canalització soterrada a la caixa de derivació de cada habitatge. 

 

L’empresa contractista haurà de col·laborar amb la companyia elèctrica, que serà qui farà les tasques 

de cablejat, connexions, descàrrec i retirada de la instal·lació actual, etc. en les feines d’obra civil, com 

poden ser l’execució de peanyes per la col·locació d’armaris de distribució urbana, o la realització de 
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cales per les escomeses dels edificis. Els tubulars per les conversions i les caixes elèctriques els 

subministrarà l’empresa constructora, però les col·locarà i instal·larà la companyia de servei. 

 

 

2.10.2 Soterrament de línies de telefonia 

 

No hi ha constància de l'existència de línies aèries de telefonia que calgui soterrar. 

 

 

2.10.3 Serveis afectats 

 

Abans de començar cada obra, el contractista haurà de sol·licitar a totes les companyies que tinguin 

serveis a l’àmbit d’actuació els plànols de serveis afectats actualitzats. Tot i que als projectes executius 

s’incloguin els plànols corresponents, aquests tenen una validesa temporal limitada i per aquest motiu 

el contractista, per major seguretat, els haurà de tornar a sol·licitar a cada companyia. 

 

A l’inici de les obres, es faran les cales necessàries per tenir perfectament ubicats aquests serveis i 

evitar afectar-los durant les obres. 

 

En general es seguirà el criteri de no afectar els serveis existents al carrer, però quan sigui 

imprescindible desviar algun servei, la Direcció Facultativa contactarà amb la companyia de serveis 

corresponents per fer la sol·licitud de desafecció, i la companyia donarà resposta amb la solució 

proposada. El contractista realitzarà l’obra civil necessària (si es requereix), i la companyia de serveis 

portarà a terme la obra mecànica o tota l’actuació en funció del cas. El contractista abonarà a la 

companyia de serveis el càrrec econòmic de la desafecció, i l’Ajuntament li abonarà en la següent 

certificació. 

 

Barcelona, Novembre de 2012 
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AMIDAMENT





Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Passatge Puigmadrona,
entre el Carrer Begà  Bahí i el Carrer Mallorca.

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST PTGE. PUIGMADRONA
Subobra 10  TREBALLS PREVIS

1 F121U104 M2 LLOGUER DIARI DE BASTIDA METAL.LICA DE LLOGUER EN MODULS DE 5 M2, PER A PETITES
SUPERFICIES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Nº, Moduls M2, Mòduls Dies de lloguer

2 12,000 5,000 70,000 4.200,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.200,000

Obra 01 PRESSUPOST PTGE. PUIGMADRONA
Subobra 20  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES
Capitol 21  VORERES

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO.

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

2 F21L4JA3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, IGUAL O SUPERIOR A 10 M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO,
DE 10 A 15 CM DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) %

3 Vorera Llobregat 114,000 1,000 0,500 57,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Besòs 114,000 1,000 0,500 57,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 114,000

3 F21L4JE3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15
CM DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Trobada carrer extrem actuació 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

4 Trobada carrer extrem actuació 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

5 Trobada façana 114,000 0,200 2,000 45,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 75,600

4 F21L4JC4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, SUPERIOR A 50 M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15
CM DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT
SOBRE RETROEXCAVADORA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) %

3 Vorera Llobregat 114,000 1,000 0,500 57,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Besòs 114,000 1,000 0,500 57,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 114,000
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5 F21PV045 M DEMOLICIO COMPLETA DE VORADA I BASE DE FORMIGO MÉS DE 20M DE LLARG

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Vorera Llobregat 114,000 114,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Besòs 114,000 114,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 228,000

6 F21PV047 M DEMOLICIÓ COMPLETA DE VORADA INFERIOR A 5M  I BASE DE FORMIGÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Trobada carrer extrem actuació 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

4 Trobada carrer extrem actuació 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

7 F21PV057 M DEMOLICIO <5M DE RIGOLA DE PANOTS I BASE DE FORMIGO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Trobada carrer extrem actuació 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

4 Trobada carrer extrem actuació 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

8 F2192C04 M DEMOLICIÓ DE GUAL DE FORMIGÓ COL.LOCAT SOBRE FORMIGÓ AMB MITJANS MECÀNICS I AJUDES
MANUALS, I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Existents 10,000 7,000 70,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 70,000

9 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

2 Vorera Besòs 114,000 1,000 0,250 1,400 39,900 C#*D#*E#*F#

3 Vorera Llobregat 114,000 1,000 0,250 1,400 39,900 C#*D#*E#*F#

4 Trobada carrer extrem 15,000 0,250 1,400 5,250 C#*D#*E#*F#

5 Trobada carrer  extrem 15,000 0,250 1,400 5,250 C#*D#*E#*F#

7 Vorada costat llobregat 114,000 0,200 0,400 1,400 12,768 C#*D#*E#*F#

8 Vorada costat Besòs 114,000 0,200 0,400 1,400 12,768 C#*D#*E#*F#

9 Vorades trobades 15,000 0,200 0,400 1,400 3,360 C#*D#*E#*F#*2

11 Rigola costat llobregat 114,000 0,300 0,400 1,400 19,152 C#*D#*E#*F#

12 Rigola costat Besòs 114,000 0,300 0,400 1,400 19,152 C#*D#*E#*F#

13 Rigola trobades 15,000 0,300 0,400 1,400 5,040 C#*D#*E#*F#*2
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TOTAL AMIDAMENT 162,540

10 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

2 Vorera llobregat 114,000 1,000 0,250 1,400 39,900 C#*D#*E#*F#

3 Vorera Besòs 114,000 1,000 0,250 1,400 39,900 C#*D#*E#*F#

4 Trobada Carrer extrem 15,000 0,250 1,400 5,250 C#*D#*E#*F#

5 Trobada Carrer  extrem 15,000 0,250 1,400 5,250 C#*D#*E#*F#

7 Vorada costat Llobregat 114,000 0,200 0,400 1,400 12,768 C#*D#*E#*F#

8 Vorada costat Besòs 114,000 0,200 0,400 1,400 12,768 C#*D#*E#*F#

9 Vorades trobades 15,000 0,200 0,400 1,400 3,360 C#*D#*E#*F#*2

11 Rigola costat Llobregat 114,000 0,300 0,400 1,400 19,152 C#*D#*E#*F#

12 Rigola costat Besòs 114,000 0,300 0,400 1,400 19,152 C#*D#*E#*F#

13 Rigola trobades 15,000 0,300 0,400 1,400 5,040 C#*D#*E#*F#*2

TOTAL AMIDAMENT 162,540

11 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO
DE 12 T, FINS A ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE
L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Vorera Llobregat

4 Vorera Besòs

TOTAL AMIDAMENT 0,000

12 F21QCV03 U ARRENCADA DE PILONES TIPUS 'BARCELONA 93' I CARREGA SOBRE CAMIO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 57,000 57,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 57,000

13 F21CV061 U DESMUNTATGE DE SENYAL VARIABLE PRECEPTIVA, INCLOS EL SEU SUPORT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Senyal triangular 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 Senyal circular 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

14 F21QCV01 U DESMUNTATGE DE PAPERERES DE QUALSEVOL TIPUS I CARREGA SOBRE CAMIO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST PTGE. PUIGMADRONA
Subobra 20  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES
Capitol 22  CALÇADA

1 F21N4XA2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A
MAXIM, AMB MITJANS MECANICS, PER A EXECUCIO DE RASES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Ampliació voreres sobre calçada 114,000 1,500 171,000 C#*D#*E#*F#

4 114,000 0,800 91,200 C#*D#*E#*F#

6 Connexions embornals 5,000 0,800 12,000 48,000 C#*D#*E#*F#

7 Connexions claveguerons 5,000 0,800 4,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 326,200

2 F21K4AU4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO, >50 M2, FINS A 30 CM DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA,
AMB MARTELL TRENCADOR AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ut

3 Amplada nova calçada 114,000 3,400 387,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 387,600

3 F221C620 M3 EXCAVACIÓ I CÀRREGA DE TERRA PER A CAIXA DE PAVIMENT EN TERRENY DE TRÀNSIT, AMB
MITJANS MECÀNICS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Amplada total calçada 114,000 3,400 0,200 77,520 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 77,520

4 F9W1V100 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics de 0 a 6 cm, en encaixos aïllats (reparacions), arrencament, inclosos
talls i acabats a tapes i reixes, inclòs càrrega i transport a planta de reciclatge i posterior escombrat i neteja

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Extrems actuacions 5,000 3,000 2,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

5 F9Z1V010 M TALL DE PAVIMENTS DE QUALSEVOL TIPUS AMB DISC DE DIAMANT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ut

3 Vorera mar 114,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
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4 Vorera muntanya 114,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

6 Trobada carrer extrem actuació 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

7 Trobada carrer extrem actuació 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

9  Rasa col·lector 114,000 1,000 2,000 1,000 228,000 C#*D#*E#*F#

10 Connexions embornals 5,000 1,000 2,000 12,000 120,000 C#*D#*E#*F#

11 Connexions claveguerons 5,000 1,000 2,000 4,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 418,000

6 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj

3 Vorera muntanya 114,000 1,500 0,200 1,400 47,880 C#*D#*E#*F#

4 Vorera mar 114,000 0,800 0,200 1,400 25,536 C#*D#*E#*F#

6 Connexions embornals 5,000 0,800 0,200 1,400 13,440 C#*D#*E#*F#*12

7 Connexions claveguerons 5,000 0,800 0,200 1,400 4,480 C#*D#*E#*F#*4

TOTAL AMIDAMENT 91,336

7 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj

3 Vorera muntanya 114,000 1,500 0,200 1,400 47,880 C#*D#*E#*F#

4 Vorera mar 114,000 0,800 0,200 1,400 25,536 C#*D#*E#*F#

6 Connexions embornals 5,000 0,800 0,200 1,400 13,440 C#*D#*E#*F#*12

7 Connexions claveguerons 5,000 0,800 0,200 1,400 4,480 C#*D#*E#*F#*4

TOTAL AMIDAMENT 91,336

8 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO
DE 12 T, FINS A ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE
L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj

2 C#*D#*E#*F#

3 Amplada total calçada MBC 114,000 3,400 0,100 1,400 54,264 C#*D#*E#*F#

4 Amplada total calçada base formigó 114,000 3,400 0,200 1,400 108,528 C#*D#*E#*F#

5 Amplada total calçada explanació 114,000 3,400 0,200 1,300 100,776 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 263,568

9 F21N4XC2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE
1 M D'AMPLARIA, AMB MITJANS MECANICS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Calçada resultant 114,000 3,400 387,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 387,600
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Obra 01 PRESSUPOST PTGE. PUIGMADRONA
Subobra 30  PAVIMENTACIÓ
Capitol 31  PAVIMENTACIÓ VORERES

1 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT
REGLEJAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m)

3 Vorera Llobregat 114,000 2,500 0,150 42,750 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 114,000 1,800 0,150 30,780 C#*D#*E#*F#

6 Trobada carrer extrem 15,000 0,300 0,150 0,675 C#*D#*E#*F#

7 Trobada carer exrem 15,000 0,300 0,150 0,675 C#*D#*E#*F#

9 Encintat 114,000 0,300 1,000 0,200 13,680 C#*D#*E#*F#*2

TOTAL AMIDAMENT 88,560

2 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3 F9E1310N M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A PREU SUPERIOR, COL.LOCAT
A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:0.5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L I
BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Vorera Llobregat 114,000 1,800 205,200 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Besòs 114,000 1,600 182,400 C#*D#*E#*F#

6 Trobada carrer extrem actuació 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

7 Trobada carrer extrem actuació 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 417,600

4 F9E11UU2 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PANOT O RAJOLA , <10 M2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Vorera Llobregat 114,000 1,800 0,200 41,040 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Besòs 114,000 1,800 0,200 41,040 C#*D#*E#*F#

6 Trobada carrer extrem actuació 15,000 0,200 3,000 C#*D#*E#*F#

7 Trobada carrer extrem actuació 15,000 0,200 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 88,080

5 F961UA23 M >20 M VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA
FI, RECTA, SERRADA MECANICAMENT I FLAMEJADA, DE 30X10 CM, COL.LOCADA SOBRE PAVIMENT O
LLIT DE FORMIGO EXISTENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Vorera Llobregat 114,000 114,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Besòs 114,000 114,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 228,000

6 F961U111 M ENTRE 5 I 20M DE VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO
JASPE, GRA FI, RECTA, ESCAIRADA I BUIXARDADA DE 20X25 CM, COL.LOCADA AMB FONAMENT DE
FORMIGO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Trobada carrer extrem actuació 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

4 Trobada carrer extrem actuació 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

7 F981U015 M EXECUCIÓ GUAL PER A VEHICLES MODEL 60, DINS D'UN CONJUNT D'ACTUACIONS EN UN MATEIX
CARRER, DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA FI, AMB LES
CARES VISTES FLAMEJADES, DE SECCIO 62X30 CM, INCLOS PART PROPORCIONAL DE CAPS DE
REMAT DE 62X40X30 CM CONFORMATS AMB QUART DE CIRCUMFERENCIA DE 40 CM DE RADI,
COL.LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 DE 20 CM DE GRUIX

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

8 F981U027 M EXECUCIÓ GUAL PER A VIANANTS MODEL R-120 ,RECTE, DINS D'UN CONJUNT D'ACTUACIONS AL
MATEIX CARRER , DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, AMB
LES CARES VISTES FLAMEJADES, FORMAT PER RAMPES DE 121.8X40X6 CM, INCLOS:PART
PROPORCIONAL DE CAPS DE REMAT I FORATS PER A PAPERERES I SEMAFOR,DESPLAÇAMENT DE
QUALSEVOL ELEMENT O SERVEI,CANVI DE REIXES DE IMBORNALS,ANUL·LACIÓ
D'IMBORNALS,ENRASSAT DE QUALSEVOL TIPUS DE TAPES, COL.LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGO
DE RESISTENCIA 15 N/MM2 DE 10 CM DE GRUIX.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Trobada carrer extrem actuació 5,500 5,500 C#*D#*E#*F#

4 Trobada carrer extrem actuació 5,500 5,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

9 F9WZV020 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER A SITUAR A NOVA RASANT DE MARC I REIXES DE DESGUAS EN
OBRES DE RECOBRIMENT ASFALTIC, AMB MAÓ MASSÍS I MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I
ADORMIMENT RÀPID

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Tapas existents 35,000 2,000 70,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 70,000

10 EEKZ3155 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 420 X 420 X 40
MM I DE 25 KG DE PES, COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L´OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

11 EEKZ3175 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 620 X 620 X 50
MM I DE 52 KG DE PES, COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L´OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L
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AMIDAMENT DIRECTE 0,000

12 F991Z040 U ESCOSSELL QUADRAT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 100X100X20 DE 10 MM DE GRUIX,
FONAMENT I ANELLAT DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Plantació arbres 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,000

13 F9915322 U RENOVACIÓ D'ESCOSSELL DE FORMIGÓ INCLÒS TOTES LES FEINES DE DEMOLICIÓ I COL·LOCACIÓ,
DE 106X106 CM DE LLUM I 25 CM DE FONDARIA, AMB 4 PECES DE MORTER DE CIMENT DE 113X20X7
CM, D'UN CANTELL BISELLAT, REJUNTADES AMB MORTER MIXT 1:0,5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L I BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

14 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR DE 40X40 CM I 7 CM DE GRUIX, TIPUS
LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

15 F9B4U110 M2 PAVIMENT DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, FLAMEJADA, DE
5 CM DE GRUIX, COL.LOCADA AMB MORTER

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

16 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Vorera Llobregat 114,000 1,800 205,200 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Besòs 114,000 2,500 285,000 C#*D#*E#*F#

6 Trobada carrer extrem actuació 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

7 Trobada carrer extrem actuació 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 520,200

17 F991Z030 U ESCOSSELL QUADRAT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 120X80X20 DE 10 MM DE GRUIX,
FONAMENT I ANELLAT DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Plantació arbres 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,000

18 F9B4U310 M2 PAVIMENT DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, FLAMEJADA, DE
8 CM DE GRUIX, COL.LOCADA AMB MORTER

Euro



Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Passatge Puigmadrona,
entre el Carrer Begà  Bahí i el Carrer Mallorca.

AMIDAMENTS Pàg.: 9

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Vorera Llobregat 114,000 0,900 102,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 102,600

Obra 01 PRESSUPOST PTGE. PUIGMADRONA
Subobra 30  PAVIMENTACIÓ
Capitol 32  PAVIMENTACIÓ CALÇADA

1 F9H1V120 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 22 surf 50/70 S, AC 22
surf 35/50S, AC16 surf 50/70 S, AC 16 surf 35/50 S (S-12/20) amb granulat per a rodament i betum asfàltic de
penetració. Està inclòs fins un 5% de reciclat de mescla bituminosa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) dens (Tn/m3)

3 Regularització / Base 114,000 3,400 0,070 2,400 65,117 C#*D#*E#*F#

4 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 0,070 2,400 8,400 C#*D#*E#*F#

5 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 0,070 2,400 8,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 81,917

2 F9H1V140 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, AC 11 surf 50/70 D, AC 11 surf
35/50 D (D-8/10), amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 5% de reciclat
de mescla bituminosa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) dens (Tn/m3)

3 Capa de rodadura 114,000 3,400 0,050 2,400 46,512 C#*D#*E#*F#

4 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 0,050 2,400 6,000 C#*D#*E#*F#

5 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 0,050 2,400 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 58,512

3 F9J1V010 m2 Reg d´imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP (ECI), amb dotació 1,5 kg/m2, neteja del
ferm inclosa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Sota base MBC 114,000 3,400 387,600 C#*D#*E#*F#

5 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 50,000 C#*D#*E#*F#

6 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 487,600

4 F9J1V025 m2 Reg d´adherència amb Emulsió bituminosa catiònica termoadherent modificada amb polimers tipus C60BP4
TER o C60BP3 TER (ECR2d-m), amb una dotació d'1 kg/m2, neteja del ferm inclosa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 C#*D#*E#*F#
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3 Sota base MBC 114,000 3,400 387,600 C#*D#*E#*F#

5 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 50,000 C#*D#*E#*F#

6 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 487,600

5 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT
REGLEJAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m)

3 Nova calçada 114,000 3,400 0,200 77,520 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 77,520

6 F931201J M3 BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98 % DEL PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m)

3 Nova calçada 114,000 3,400 0,150 58,140 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 58,140

7 F227T00F M2 REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ud

3 Nova explanada 114,000 3,400 387,600 C#*D#*E#*F#

5 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 2,000 100,000 C#*D#*E#*F#

6 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 2,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 587,600

8 F9WZV011 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER SITUAR A NOVA RASANT DE MARC I TAPA DE POUS DE
CLAVEGUERES O ALTRES SERVEIS, EN OBRES DE RECOBRIMENT ASFALTIC, AMB MAÓ MASSÍS I
MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I ADORMIMENT RÀPID

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tapes col·lector i telecomunicacions 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

9 F97422AC M <20M RIGOLA DE 20 CM D'AMPLÀRIA AMB PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE
20X20X4 CM, COL·LOCADES AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA
DE 165 L

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Trobada carrer extrem actuació 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

4 Trobada carrer extrem actuació 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

10 F9HYV050 t Col·locació a l'obra i compactació al 98 % de l'assaig marshall, de mescla bituminosa en calent, en conjunt
d'obres de més de 200 t de material col·locat
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AMIDAMENTS Pàg.: 11

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

11 F9HYV060 t Col·locació a l'obra i compactació al 98% de l'assaig marshall, de mescla bituminosa en calent, en conjunt
d'obres de fns a 200 t de material col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) dens (Tn/m3)

3 Regularització / Base 114,000 3,400 0,070 2,400 65,117 C#*D#*E#*F#

4 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 0,070 2,400 8,400 C#*D#*E#*F#

5 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 0,070 2,400 8,400 C#*D#*E#*F#

7 Capa de rodadura 114,000 3,400 0,050 2,400 46,512 C#*D#*E#*F#

8 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 0,050 2,400 6,000 C#*D#*E#*F#

9 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 0,050 2,400 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 140,429

12 F9HYV200 dia Increment de l'equip d'estesa per a la col·locació a l'obra i compactació al 98% de l'assaig marshall, inclòs
neteja prèvia de la calçada, de qualsevol mescla bituminosa en calent, quan per necessitats administratives es
realitzi en treballs nocturn, dissabtes o festius

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PTGE. PUIGMADRONA
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 41  XARXA SANEJAMENT

1 F222V010 M3 EXCAVACIO MANUAL DE CALES EN ZONA DE SERVEIS

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

2 F2229A22 M3 EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I MÉS DE 2 M D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO
CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

3 Nou col·lector carrer P 0,000 1,000 2,300 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

3 F23167S1 M2 APUNTALAMENT I ESTREBADA DE RASES I POUS DE FINS A 2 M D'AMPLARIA, PER A UNA PROTECCIO
DE MES DEL 30 % I FINS AL 60 %, AMB FUSTA, EN OBRES DE CLAVEGUERAM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) fond (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Nou col·lector carrer P 0,000 2,500 2,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

4 F222010P M3 EXCAVACIO DE RASES DE MES DE 0,60 M D'AMPLARIA I FINS A 3 M DE FONDARIA EN TERRES, AMB
MITJANS MANUALS , AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 T long (m) ample (m) fond (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexions embornals 5,000 0,800 1,800 12,000 86,400 C#*D#*E#*F#

4 Connexions claveguerons 5,000 0,800 1,600 4,000 25,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 112,000

5 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Nou col·lector carrer P 0,000 1,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 Connexions embornals 5,000 0,800 12,000 48,000 C#*D#*E#*F#

6 Connexions claveguerons 5,000 0,800 4,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 64,000

6 FD7FK576 M TUB DE PVC TIPUS TELUA DE CLASSE RESSISTENT SN-4 DE 630 MM DE DIÀMETRE I PART
PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIONS , COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Nou col·lector carrer P 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

7 FD12PC0S M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE PARET MASSISA, DE D=315 MM, DE PN 6 BAR I SN4 (4KN/M2)
SEGONS NORMA UNE-EN-53962, EN SOLERA DE 10 CM I REBLERT FINS A 10 CM SOBRE EL TUB AMB
FORMIGÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexions claveguerons 5,000 4,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

8 FD12PD0S M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE PARET MASSISA, DE D=400 MM, DE PN 6 BAR I SN4 (4KN/M2)
SEGONS NORMA UNE-EN-53962, EN SOLERA DE 10 CM I REBLERT FINS A 10 CM SOBRE EL TUB AMB
FORMIGÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexions embornals 5,000 12,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

9 FD1ZV016 U CONNEXIO DE CLAVEGUERO O EMBORNAL A COL.LECTOR TOT INCLÒS AMB TUB D=400MM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

Euro



Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Passatge Puigmadrona,
entre el Carrer Begà  Bahí i el Carrer Mallorca.

AMIDAMENTS Pàg.: 13

3 Connexions embornals 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

4 Connexions claveguerons 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

5 Connexions a col·lectors carrers extres 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

10 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT
REGLEJAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Nou col·lector carrer P 0,000 1,000 1,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 tub DN630 0,000 -,312 0,000 C#*D#*E#*F#

6 Base calçada col·lector 0,000 1,000 0,200 0,000 C#*D#*E#*F#

7 Base calçada embornals 5,000 0,800 0,200 12,000 9,600 C#*D#*E#*F#

8 Base calçada claveguerons 5,000 0,700 0,200 4,000 2,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,400

11 F2A15000 M3 SUBMINISTRAMENT DE TERRA ADEQUADA D'APORTACIÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Nou col·lector carrer P 0,000 1,000 2,200 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Dau formigó 0,000 1,000 1,000 0,000 C#*D#*E#*F#

6 Connexions embornals 5,000 0,800 1,800 12,000 86,400 C#*D#*E#*F#

7 Dau formigó -5 0,800 0,800 12,000 -38,4 C#*D#*E#*F#

9 Connexions claveguerons 5,000 0,700 1,600 4,000 22,400 C#*D#*E#*F#

10 Dau formigó -5 0,700 0,700 4,000 -9,8 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,600

12 F228A60F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0.6 I FINS A 1.5 M, AMB MATERIAL ADEQUAT,
EN TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 98 % PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Nou col·lector carrer P 0,000 1,000 2,200 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Dau formigó 0,000 1,000 1,000 0,000 C#*D#*E#*F#

6 Connexions embornals 5,000 0,800 1,800 12,000 86,400 C#*D#*E#*F#

7 Dau formigó -5 0,800 0,800 12,000 -38,4 C#*D#*E#*F#

9 Connexions claveguerons 5,000 0,700 1,600 4,000 22,400 C#*D#*E#*F#

10 Dau formigó -5 0,700 0,700 4,000 -9,8 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,600

13 F222S010 M3 EXCAVACIO DE POU AILLAT DE SECCIO FINS A 1 M2 I DE MES DE 7 M I MENYS D'11 M DE FONDARIA,
EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS, INCLOSES LES FEINES D'EXTRACCIO I CARREGA MANUAL. ,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Pous col·lector 1,500 1,500 2,300 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 Caixes embornals 1,500 1,000 1,300 12,000 23,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,400

14 FDD2S010 M PARET PER A POU QUADRAT DE 70 X 70 CM DE SECCIO INTERIOR, DE 14 CM DE GRUIX DE MAO
CALAT, ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:6, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T fond (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Pous col·lector 2,500 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

15 FD5JV010 M POU PER A AIGUES PLUVIALS, EMBORNAL, DE 70X30 CM DE SECCIO INTERIOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T fond (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Caixes embornals 1,500 8,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

16 FD1AUU20 U SUBMINISTRAMENT DE MARC APARENT RODÓ I TAPA PER A POU DE REGISTRE DE FOSA DUCTIL,
CLASES D400, HOMOLOGADA COM A MODEL BARCELONA 2-400

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Pous col·lector 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

17 FD1BS010 U BASTIMENT I REIXA TIPUS AJUNTAMENT DE BARCELONA, DE FOSA DUCTIL PER A EMBORNAL DE 70 X
30 CM, DE CARREGA DE TRENCAMENT SUPERIOR A 25 T SEGONS LES NORMES UNE 41-300-87 I
EN-124, COL.LOCADA AMB MORTER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Reixes embornals 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

18 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T volum (m3) esponj

2 C#*D#*E#*F#
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3 Rases conex. embornals i clavegueron 112,000 1,300 145,600 C#*D#*E#*F#

4 Pous i embornals 23,400 1,300 30,420 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 176,020

19 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T volum (m3) esponj

2 C#*D#*E#*F#

3 Rases conex. embornals i clavegueron 112,000 1,300 145,600 C#*D#*E#*F#

4 Pous i embornals 23,400 1,300 30,420 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 176,020

20 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO
DE 12 T, FINS A ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE
L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m) esponj

3 Nou col·lector carrer P 0,000 1,000 2,300 1,300 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

Obra 01 PRESSUPOST PTGE. PUIGMADRONA
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 42  ENLLUMENAT PÚBLIC I FIBRA OPTICA

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Cales 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

2 EE15CV14 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I FIBRA OPTICA EN RASA 0.40 X 0.80 M DE FONDÀRIA.
INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES DE LA
SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS
PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE
L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL
SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15
CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR
LLIS AMB PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS NORMES DE CIA. , NETEJA DEL CARRER, VALLAT I
SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Canalització enllumenat 114,000 1,000 114,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 114,000

3 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE
FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES DE
LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS
PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE
L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-150 DE
DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT
I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA
COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ
SEGONS NORMES DE CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT UNE-EN-50086 DE 90 MM DE
DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Pas de calçada 10,000 2,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

4 EE15CV01 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC EN RASA 0.40 X 0.60 M DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ
AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 60 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A
LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ
SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR
REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM,
REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE
POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'UN TUB DE POLIETILÈ
CORRUGAT UNE-EN-50086 DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I
SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ud

3 Connexió carrers extrems actuació 6,000 2,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

5 FDK2U031 U PERICÓ QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 80 X 80 X 70 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE
GUIX DE MAÓ CALAT DE 10 X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:2:10
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE
PEDRERA GRANÍTICA DE 10 CM DE GRUIX, INCLOU SUMINISTRE I COL·LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Arquetes per FO 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

3 4 cada 100 m de carrer

4 Arquetes pas de calçada 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

6 FDK2U030 U PERICÓ QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 58 X 58 X 60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE
GUIX DE MAÓ CALAT DE 10 X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:2:10
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE
PEDRERA GRANÍTICA DE 10 CM DE GRUIX, INCLOU SUMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE BASTIMENT I TAPA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Arquetes 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

3 4 cada 100 m de carrer
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TOTAL AMIDAMENT 4,000

7 FG34052 U Conversió aerosubterrània de línia de baixa tensió, en suport i façana, inclòs el subministrament de tub de
protecció d'acer galvanizat de 3 m, caputxó, resines, abraçadores, suports de cables, petit material i ma d'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió carrers extrems d'actuació 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 F21L4JG5 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2 , COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A
15 CM DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Connexió Carrers extrems dacttuacio 6,000 0,400 2,000 4,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,800

9 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió carrers extrems d'actuació 6,000 0,400 0,250 1,400 0,840 C#*D#*E#*F#

4 Connexió carrers extrems d'actuació 6,000 0,400 0,250 1,400 0,840 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,680

10 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

3 Connexió carrers extrems d'actuació 6,000 0,400 0,250 1,400 0,840 C#*D#*E#*F#

4 Connexió carrers extrems d'actuació 6,000 0,400 0,250 1,400 0,840 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,680

11 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR DE 40X40 CM I 7 CM DE GRUIX, TIPUS
LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió carrers extrems d'actuació 6,000 0,400 2,400 C#*D#*E#*F#

4 Connexió carrers extrems d'actuació 6,000 0,400 2,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,800
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12 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió carrers extrems d'actuació 6,000 0,400 2,400 C#*D#*E#*F#

4 Connexió carrers extrems d'actuació 6,000 0,400 2,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,800

13 FHA8E355 M SUBMINISTRAMENT DE CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1 X 35 MM2 I MUNTAT EN MALLA DE
CONNEXIÓ A TERRA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Canalització enllumenat 114,000 1,150 131,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 131,100

14 FHV1E010 M ESTESA DE CONDUCTOR DE 6-10-16 MM2 EN TUB

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Canalització enllumenat 114,000 1,150 131,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 131,100

15 FHV1E200 M ESTESA DE CONDUCTOR DE PRESA A TERRA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Canalització enllumenat 114,000 1,150 131,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 131,100

16 EAM0E020 U FONAMENTACIÓ DE SUPORT AMB FORMIGÓ EN MASSA DE DIMENSIONS 0,8 X 0,8 X 1,0 M
D'EXCAVACIÓ I 0,8 X 0,8 X 0,8 M DE DAU DE FORMIGÓ HM-25, TRANSPORT DE TERRES SOBRANTS A
ABOCADOR, COL·LOCACIÓ DE PERNS D'ANCORATGE, SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PLACA
DE PRESA DE TERRA, CABLE DE COURE NU DE 35 MM I ELEMENTS AUXILIARS, SEGONS PLÀNOLS DE
L'AJUNTAMENT DE BARCELONA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

17 FHWE405 U LLUMINARIA BERNA LED O SIMILAR, DE QUALSEVOL CONVINACIÓ DE NÚMEROS DE LEDS, INCLÒS
DRIVERS,NODES I QUALSEVOL ELEMENT AUXILIAR PEL SEU BON FUNCIONAMENT I EL CONTROL
PUNT A PUNT
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AMIDAMENT DIRECTE 0,000

18 FHV5E020 U MUNTATGE DE COLUMNA O BÀCUL METÀL·LIC DE 5 A 7 M D'ALÇADA, FINS A 1,5 M DE SORTINT I
PLANXA DE 4 MM, FIXAT AMB PLATINA SOBRE DAU DE FORMIGÓ, INCLOENT GRUAMENT,
ANIVELLAMENT, CONNEXIÓ DE PRESA DE TERRA, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA COMPLETA DE
L'INTERIOR DEL SUPORT I COL·LOCACIÓ DE LA LLUMINÀRIA DEIXANT EL PUNT DE LLUM EN
CONDICIONS PEL FUNCIONAMENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

19 FHV3E020 U SUBSTITUCIÓ DE LLUMINÀRIA EXTERIOR DE 5 A 10 M D'ALÇÀRIA INCLÓS EL CONNEXIONAT I
ORIENTACIÓ DE LA LLUMINÀRIA.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

20 EC1SU104 U RETIRADA DE CABLE SOBRE FAÇANA AMB CAMIÓ CISTELLA O PLATAFORMA ELEVADORA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

3 Casblejat aeri 114,000 1,250 142,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 142,500

21 FHVQCV02 U DESMUNTATGE DE QUALSEVOL TIPUS DE SUPORT O BRAÇ COLLAT A FAÇANA, APLEC I RECOLLIDA
D'ELEMENTS DESMUNTATS INCLÒS CARREGA SOBRE CAMIO I TRANSPORT A PUNT DE RECOLLIDA
AUTORITZAT. INCLOU REPARACIÓ I NOU MATERIAL DE PARAMENT EXISTENT A FAÇANA AFECTAT PER
LA RETIRADA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

22 MN1220 U VERIFICACIÓ DE PUNT DE LLUM INSTAL·LAT O AFECTAT I CONTROL AUTOMÀTICS DEL MATEIX
SEGONS PROTOCOL AJUNTAMENT DE BARCELONA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

23 MP2785 U PINTURA DE PUNT DE LLUM FINS A UNA ALÇADA DE 3 M MITJANÇANT IMPRIMACIÓ I APLICACIÓ DE
PINTURA ANTIENGANXINES I UNA SEGONA APLICACIÓ ANTI-GRAFFITIS, MODEL JAPÓ.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

24 PN1524 PA ACONDICIONAMENT DE QUADRE DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ EXISTENT.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

25 PN14060 U CONFECCIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTE ELÈCTRIC

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

26 PN14050 PA DESPESES DE COMPANYIA PER RETIRADA D'ESCOMESA ANTIGA

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

27 FHT6E140 U SUBMINISTRAMENT DE CENTRE DE COMANDAMENT MODEL TIPUS BARCELONA CITI 10 R BCN 4S O
SIMILAR, PREPARAT PER A QUATRE CIRCUITS DE SORTIDA, CONSTITUIT PER ARMARI D'ACER
INÒXIDABLE EQUIPAT AMB CONTROL CENTRALITZAT AMB RÀDIO MODEM I/O WIFI, ANTENA DIRECTIVA
I EQUIPS COMPACTES DE PROTECCIÓ I ESTABILITZADOR DE FLUXE DE FINS A 45 KVA PER A UNA
QUALSEVOL POTÈNCIA DE CONTRACTACIÓ.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Quadre de F.O. 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

28 MP2780 U TRACTAMENT DE PINTURA FET A TALLER DEL PUNT DE LLUM, TRACTAMENT DE RILZANT APROVAT
PER LA D.O FINS A L'ALÇADA INDICADA I APLICACIÓ DE PINTURA ANTIENGANXINES I ANTI-GRAFFITIS,
MODEL PARÍS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

29 FHWE402 U LLUMINARIA TIPUS NATH O EQUIVALENT, IP66, TECNOLOGIA ISTANIUM O SIMILAR LEDS, INCLÒS
QUALSEVOL NÚMERO DE GRUP DE LEDS, INCLÒS DRIVER, NODES I TOT ELEMENT AUXILIAR PEL SEU
BON FUNCIONAMENT I CONTROL PUNT A PUNT.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

30 FHWE400 U PROJECTORS RECTANGUALAR DE LEDS PRQ,TST,TOP O ALTRES SIMILARS, AMB QUALSEVOL TIPUS
DE NÚMERO DE GRUPS DE LEDS DE FUNDICIÓ INJECTADA D'ALUMINI PER A EXTERIOR, IP-66,
ARMADURA D'ALUMINI EXTRUSSIONAT, AMB ÒPTICA NORMAL I VIDRE PLA. INCLÒS EL DRIVER I EL
NODE, AIXÍ COM QUALSEVOL ELEMENT AUXILIAR PEL SEU BON FUNCIONAMENT I CONTROL PUNT
APUNT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

31 PN1523 PA TREBALLS COMPLEMENTARIS PER REALITZACIO D'ESCOMESA

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

32 FHM1E820 U SUBMINISTRAMENT DE COLUMNA TIPUS PLUS DE 6 M D'ALÇADA, CILÍNDRICA, DE TUB D'ACER
GALVANITZAT I 3 MM DE GRUIX DE QUALITAT MÍNIMA UNE-19043, DIÀMETRE A LA BASE 127 MM, AMB
ANELL PERIMETRAL DE REFORÇ AMB CREUETA DE SUPORTACIÓ LLUMENERA, PLETINA, PERNS
D'ANCORATGE, TRACTAMENT COMPLEMENTARI DE PINTURA ANTICORROSIVA A LA PART INTERIOR I
EXTERIOR DE LA COLUMNA FINS A LA PORTELLA, SEGONS ESPECIFICACIONS DEL PLEC DE
CONDICIONS I PLÀNOLS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

33 FG33301 m SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE CONDUCTOR DE 4 X 6 MM2 DE SECCIÓ, TRENAT I COMPACTE,
SOTERRAT, inclosa la seva estesa per tubular soterrat o safata i l'engrapat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Canalització enllumenat 114,000 1,150 131,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 131,100

Obra 01 PRESSUPOST PTGE. PUIGMADRONA
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 43  FECSA
Subcapitol 01  OBRA CIVIL

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Cales 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

2 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE
FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES DE
LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS
PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE
L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-150 DE
DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT
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I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA
COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ
SEGONS NORMES DE CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT UNE-EN-50086 DE 90 MM DE
DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Creuaments Carrer C 7,500 2,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

3 EAN0020 U 'CATA PER A REALITZAR CONNEXIÓ D'ESCOMESA PER PART DE COMPANYIA, DE 1,5 X 1 X 0,8 INCLÒS
RETIRADA DE RUNES A L'ABOCADOR, OMPLERT DE SAULÓ I COL·LOCACIÓ DE PLANXA DE FERRO
PROVISIONAL.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Escomeses 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

5 Connexió a carrers extrems actuació 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

4 F21L4JG5 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2 , COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A
15 CM DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ud

3 Connexió carrers extrems actuació 10,000 0,400 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

5 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió carrers extrems d'actuació 20,000 0,400 0,250 1,400 2,800 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,800

6 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió carrers extrems d'actuació 20,000 0,400 0,250 1,400 2,800 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,800

7 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR DE 40X40 CM I 7 CM DE GRUIX, TIPUS
LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ud

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió carrers extrems d'actuació 10,000 0,400 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

8 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ud

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió carrers extrems d'actuació 10,000 0,400 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

9 EE15CV12 M CANALITZACIÓ PER BAIXA TENSIÓ EN RASA 0.40 X 1.00 M DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB
RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 100 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA
RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ
LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR
REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM,
REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE
POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DOS TUBS DE PVC DE
160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS NORMES DE CIA., NETEJA DEL CARRER,
VALLAT I SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Vorera Llobregat 114,000 114,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Besòs 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

6 Connexió Carrer extrems d'actuació 10,000 2,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 134,000

Obra 01 PRESSUPOST PTGE. PUIGMADRONA
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 43  FECSA
Subcapitol 02  OBRA MECÁNICA

1 FG34052 U Conversió aerosubterrània de línia de baixa tensió, en suport i façana, inclòs el subministrament de tub de
protecció d'acer galvanizat de 3 m, caputxó, resines, abraçadores, suports de cables, petit material i ma d'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 1 conversió per a dos caixes de protec

3 Vorera Llobregat 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Besòs

TOTAL AMIDAMENT 5,000

2 FG34053 U Caixa general de protecció de 100 A a façana amb aïllament de poliester reforçat IP-437 amb fusibles i bases
portafusibles tipus H mida 1 de 3x250 a, neutre seccionable i borns bimetal·lics per a cable de 150 mm2 de
secció, amb caixa i tapa per a protecció de cables, segons especificacions i normativa de la companyia
subministradora, inclòs transport a obra, muntatge, fixació i connexionat.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 1 conversió per a dos caixes de protec

3 Vorera Llobregat 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Besòs

TOTAL AMIDAMENT 10,000

3 FG34CBTS u Caixa seccionament línia subterranea baixa tensió segons especificacions i normativa de la companyia
subministradora, inclòs transport a obra, muntatge, i connexionat.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 FG4C020 u Connexio de cable trenat de fins a 150 mm2 de seccio amb tensio a la linia

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 1 conversió per a dos caixes de protec

3 Escomeses

4 Vorera Llobregat 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

5 Vorera Besos 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

7 Carrer extrem actuació 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

5 FG34055 U Caixa per a quadre de distribució, de plàstic i metàl·lica amb porta, per a dues fileres de vint-i-dos mòduls i
muntada superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

6 PN14060 U CONFECCIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTE ELÈCTRIC

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 SECBTS10 m Subministrament d'un circuit de cable tipus rv 0.6/1 kv de 3x1x240+1x150 mm2 al, inclosa la seva estesa per
tubular o safata i l'engrapat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Vorera Llobregat 114,000 1,200 136,800 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Besòs 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

6 Connexió carrers extrems actuació 10,000 1,200 2,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 160,800

Obra 01 PRESSUPOST PTGE. PUIGMADRONA
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 44  TELEFÓNICA

1 FDG3E012 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN CALÇADA, EN RASA 0,5 X 1.O M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ
FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC DE 63 MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE
PVC DE 110 MM DE DIAMETRE.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Creuaments Carrer intemig 7,500 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

2 FDG3E011 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN VORERA, EN RASA 0,5 X 0,8 M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ
FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC DE 63 MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE
PVC DE 110 MM DE DIAMETRE.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Vorera Llobregat 114,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Besòs 114,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

3 FDK2T003 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus H, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre
solera de formigó HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4 FDK2T001 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus M, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre
solera de formigó HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST PTGE. PUIGMADRONA
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 45  SERVEIS AFECTATS

1 XPAUU002 U PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE D'ESTINTOLAMENT PROVISIONAL I DESVIAMENT DE
SERVEIS DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Desviament Serveis FECSA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 Desviament Serveis GAS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

5 Desviament serveis Agbar 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

6 C#*D#*E#*F#

7 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01 PRESSUPOST PTGE. PUIGMADRONA
Subobra 50  JARDINERIA I REG
Capitol 51  REG
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1 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB
MITJANS MANUALS,  AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

2 Rasa reg 114,000 0,400 0,400 18,240 C#*D#*E#*F#

3 Fins a escomesa 15,000 0,400 0,400 2,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,640

2 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m) esponj,

2 Rasa reg 114,000 0,400 0,400 1,300 23,712 C#*D#*E#*F#

3 Fins a escomesa 15,000 0,400 0,400 1,300 3,120 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,832

3 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m) esponj,

2 Rasa reg 114,000 0,400 0,400 1,300 23,712 C#*D#*E#*F#

3 Fins a escomesa 15,000 0,400 0,400 1,300 3,120 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,832

4 FR02T003 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CANALITZACIO AMB TUB DE PVC COARRUGAT DE D 130 MM
PER A PAS D'INSTAL.LACIONS DE REG

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 Rasa reg 114,000 114,000 C#*D#*E#*F#

3 Fins a escomesa 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

6 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 129,000

5 FFB2U440 M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE 53-131-90, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT
MITJÀ I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 Rasa reg 114,000 114,000 C#*D#*E#*F#

3 Fins a escomesa 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 129,000

6 F228V010 M3 REBLIMENT I PICONAT DE RASES O POUS AMB SAULO D'APORTACIO, AMB COMPACTACIO DEL 95%
PM, AMIDAMENT SOBRE PERFIL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

2 Rasa reg 114,000 0,400 0,350 15,960 C#*D#*E#*F#

3 Fins a escomesa 15,000 0,400 0,350 2,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,060

7 FDK3PJ12 U PERICO PER COMPTADOR, DE 80 X 60CM X 40 CM. MIDES INTERIORS, PARET DE 15 CM. DE TOTXO,
ARREBOSSADA I LLISCADA, AMB BASTIMENT D'ACER I DUES TAPES AMB CADENES

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 FDK2BP066 UT PERICO DE REGISTRE PER REG DE 0,60 X 0,60 X 0.60 M. DE MIDES UTILS AMB PARET DE 15 DE MAO
CALAT DE 29X14X10 CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE GRAVA, INCLOSA LA TAPA I MARC DE FOSA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Extrems 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

3 Creuament escomesa 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

4 By-pass 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

5 valvula descarrega 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

6 ventosa 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

9 FR024550 U ANELL DE DEGOTEIG OBERT AMB 7 DEGOTADORS INSERITS CADA 30 CM DE 3,5 L/H PROTEGIT AMB
TUB DREN PERFORAT, SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA RASA
INCLOSOS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Plantació arbres 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,000

10 FR01U006 UT ESCOMESA I COMPTADOR D´AIGUA DE 40 MM DE RAMAL I CABAL ENTRE 4 I 6.3 M3/H

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11 FR03UA06 U PROGRAMADOR AUTÒNOM DE DOBLE PROGRAMA, AMB CONTROL D'APORTACIÓ D'AIGUA, TEMPS DE
PROGRAMACIÓ DES DE 1 MIN. FINS A 4 H PER ESTACIÓ, EN PASSOS D'1 MIN., AMB 6 ESTACIONS,
POSSIBILITAT DE 8 ARRENCADES PER DIA I PROGRAMA, PILES STANDARD DE 9 V, CIRCUIT
D'ARRENCADA DE BOMBA, CARCASSA DE PLÀSTIC ESTANCA I PREPARAT PER A MUNTATGE MURAL
INTERIOR, TOTALMENT COL.LOCAT, INCLOSES TOTES LES CONNEXIONS ELÈCTRIQUES, TANT DEL
CIRCUIT D'ALIMENTACIÓ DEL PROGRAMADOR, COM DELS ELEMENTS GOVERNATS PER AQUEST

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

12 FR03PJ20 UT CONSOLA PER A PROGRAMADOR TIPUS T-BOSS UNIVERSAL, PROGRAMACIÓ PER INFRAROIGS,
RADIO I MANAGER

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Euro

Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Passatge Puigmadrona,
entre el Carrer Begà  Bahí i el Carrer Mallorca.

AMIDAMENTS Pàg.: 28

13 FR044D20 U VALVULA DE DESCÀRREGA O DE DRENATGE AUTOMATICA DE 1/2'' EN COLECTOR DE SORTIDA DE
REG PER DEGOTEIG, INSTAL.LADA EN PERICÓ DE REGISTRE

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

14 FR03J048 UT VENTOSA DOBLE EFECTE DE 2'' DE BRONZE, ROSCADA INCLÒS PART PROPORCIONAL DE LES PECES
ESPECIALS, TOTALMENT CONNECTADA I EN CORRECTE FUNCIONAMENT.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

15 FR045J902 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS SECTORIAL DE 1 1/2'' FORMAT PER
ELECTROVALVULA, TRES VALVULES MASCLE DE RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I
FEMELLA) I DUES TE DE LLAUTO AMB FILTRES DE 300 MICRES I REDUCTOR DE PRESSIÓ DE 10 A 0.5
ATM

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

16 FR045JBW U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS MESTRE DE 2' FORMAT PER ELECTROVALVULA, TRES
VALVULES MASCLE DE RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I FEMELLA) I DUES TE DE LLAUTO,
QUE SUPORTI PRESSIONS DE 10 ATM DE TREBALL INSTAL.LADA DINS PERICÓ

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PTGE. PUIGMADRONA
Subobra 50  JARDINERIA I REG
Capitol 52  JARDINERIA

1 FR2GU020 U EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE DIMENSIONS 1,1X1,1X1 M, AMB MINICARREGADORA SOBRE
PNEUMÀTICS AMB ACCESSORI RETROEXCAVADOR DE 40 A 60 CM D'AMPLÀRIA DE TREBALL,
CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, TRANSPORT A ABOCADOR
AUTORITZAT, CÀNON D'ABOCAMENT I COL·LOCACIÓ AL FONS DEL SOT DE GRAVES I GEOTÈXTIL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Plantació arbres 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,000

2 FR3P1131 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A JARDINERIA VEGETAL ADOBADA, EN SACS DE 30 L,
AMB MITJANS MANUALS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond, (m) ut

2 Plantació arbres 1,200 0,800 0,850 17,000 13,872 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,872

3 FR3P3F11 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE SAULÓ NO GARBELLAT, A GRANEL, AMB MITJANS MANUALS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond, (m) ut

2 Plantació arbres 1,200 0,800 0,150 17,000 2,448 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,448

4 FR458260 U SUBMINISTRAMENT MAGNOLIA GRANDIFLORA (MAGNOLIA) DE 300 A 350 CM D'ALÇADA, AMB PA DE
TERRA DE TELA METAL.LICA
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Plantació arbres 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,000

5 FR63U320 U PLANTACIÓ D'ARBRE EXEMPLAR DE 6 M D'ALÇÀRIA AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Plantació arbres 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,000

6 FR82UC30 U TUTOR PER A CACTÀCIES DE MÉS DE 251 CM D'ALÇÀRIA VISTA, COL.LOCAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Plantació arbres 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#

3 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,000

Obra 01 PRESSUPOST PTGE. PUIGMADRONA
Subobra 60  SENYALITZACIÓ
Capitol 61  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

1 FBPA1001 M BANDA DE 50 CM D'AMPLÀRIA PER A PASSOS DE VIANANTS SENSE SEMÀFORS, PER METRE LINEAL
REALMENT PINTAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ud

3 Pas de vianants carrers extrems 4,000 4,000 2,000 32,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,000

2 FBPA1002 M BANDA DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA PER A BANDA DE DETENCIÓ PER A PASSOS DE
VIANANTS, PER METRE LINEAL REALMENT PINTAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ud

2 C#*D#*E#*F#

3 Pas de vianants carrers extems d'actua 4,000 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

3 FBPM1000 DIA INCREMENT PER JORNADA DE DESPLAÇAMENT D'EQUIP DE PINTURA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PTGE. PUIGMADRONA
Subobra 60  SENYALITZACIÓ
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Capitol 62  SENYALITZACIÓ VERTICAL

1 FBB11111 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT, TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT,
PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 FBB11251 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT, CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE, PER
A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

3 FBBZ3320 U SUPORT CILÍNDIC DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 60MM DE DIÀMETRE I 2MM DE GRUIX, COL.LOCAT
A TERRA FORMIGONAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Senyal triangular 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 Senyal circular 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

Obra 01 PRESSUPOST PTGE. PUIGMADRONA
Subobra 70  MOBILIARI URBÀ

1 FQ32U020 U PILONA BARCELONA NORMAL DE 1000 MM D'ALÇADA, FORMADA PER FUST I REMAT DE FOSA GRIS DE
100 MM DE DIAMETRE I ACABAT PINTAT AMB IMPRIMACIO FOSFATANT ANTIOXIDANT I OXIRON NEGRE
FERRITIC, ANELLA D'ACER INOXIDABLE DE 84 MM DE DIAMETRE EXTERIOR I ACABAT MATITZAT I
SENYAL DE L'AJUNTAMENT DE LA CIUTAT EN RELLEU D' 1,5 MM I ALÇADA DE 65 MM, COL.LOCADA
AMB MORTER 1:4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 Vorera Llobregat 58,000 58,000 C#*D#*E#*F#

3 Vorera Besòs 29,000 29,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 87,000

2 FQ21U010 U PAPERERA 70 L FORMADA PER UN TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 20 MM DE DIAMETRE I 1,5 MM
DE GRUIX, UNA PLANXA PERFORADA DE 2 MM DE GRUIX I PERFORACIONS DE 5 MM DE DIAMETRE,
UNA PLANXA DE BASE DE PAPERERA DE 3 MM DE GRUIX AMB DUES PERFORACIONS DE 8 MM DE
DIAMETRE PER AL DESGUAS, 2 EIXOS DE GIR, UN TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 30 MM DE
DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX, UN SUPORT DE PAPERERA FORMAT PER UN TUBULAR RODO D'ACER
GALVANITZAT DE 40 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX, 2 PLETINES D'ANCORATGE AMB CARTEL.LES
SOLDADES A 6 AMB DUES PERFORACIONS DE 12 MM DE DIAMETRE PER CARGOLAR-LA AL PAVIMENT
DE VORERA I SUBJECCIONS FORMADES PER 4 PERNS D'EXPANSIO M8

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 Vorera Llobregat 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

3 Vorera Besòs 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000
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Obra 01 PRESSUPOST PTGE. PUIGMADRONA
Subobra 80  SEGURETAT I SALUT

1 X1211000 U PARTIDA DE SEGURETAT I SALUT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Euro
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Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Passatge Puigmadrona,
entre el Carrer Begà  Bahí i el Carrer Mallorca.

PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost Ptge. Puigmadrona

Subobra 10 Treballs previs

1 F121U104 M2 LLOGUER DIARI DE BASTIDA METAL.LICA DE LLOGUER EN
MODULS DE 5 M2, PER A PETITES SUPERFICIES (P - 11)

1,00 4.200,000 4.200,00

TOTAL Subobra 01.10 4.200,00

Obra 01 Pressupost Ptge. Puigmadrona

Subobra 20 Enderrocs i Moviment de Terres

Capitol 21 Voreres

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO. (P - 2) 109,50 6,000 657,00

2 F21L4JA3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, IGUAL O SUPERIOR A 10
M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I 1
M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL
(P - 15)

12,58 114,000 1.434,12

3 F21L4JE3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I 1 M
D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL (P
- 17)

16,54 75,600 1.250,42

4 F21L4JC4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, SUPERIOR A 50 M2,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX, COM A
MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MARTELL
TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA (P - 16)

6,14 114,000 699,96

5 F21PV045 M DEMOLICIO COMPLETA DE VORADA I BASE DE FORMIGO MÉS
DE 20M DE LLARG (P - 21)

3,35 228,000 763,80

6 F21PV047 M DEMOLICIÓ COMPLETA DE VORADA INFERIOR A 5M I BASE DE
FORMIGÓ (P - 22)

10,19 20,000 203,80

7 F21PV057 M DEMOLICIO <5M DE RIGOLA DE PANOTS I BASE DE FORMIGO (P
- 23)

6,68 20,000 133,60

8 F2192C04 M DEMOLICIÓ DE GUAL DE FORMIGÓ COL.LOCAT SOBRE
FORMIGÓ AMB MITJANS MECÀNICS I AJUDES MANUALS, I
CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 12)

8,30 70,000 581,00

9 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 38)

38,89 162,540 6.321,18

10 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 36)

24,38 162,540 3.962,73

11 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO DE 12 T, FINS A
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT
I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR   (P - 37)

14,16 0,000 0,00

12 F21QCV03 U ARRENCADA DE PILONES TIPUS 'BARCELONA 93' I CARREGA
SOBRE CAMIO (P - 25)

7,85 57,000 447,45

13 F21CV061 U DESMUNTATGE DE SENYAL VARIABLE PRECEPTIVA, INCLOS EL
SEU SUPORT (P - 13)

102,13 2,000 204,26

14 F21QCV01 U DESMUNTATGE DE PAPERERES DE QUALSEVOL TIPUS I
CARREGA SOBRE CAMIO (P - 24)

2,72 2,000 5,44

TOTAL Capitol 01.20.21 16.664,76

Obra 01 Pressupost Ptge. Puigmadrona

euros

Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Passatge Puigmadrona,
entre el Carrer Begà  Bahí i el Carrer Mallorca.

PRESSUPOST Pàg.: 2

Subobra 20 Enderrocs i Moviment de Terres

Capitol 22 Calçada

1 F21N4XA2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM
DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MITJANS
MECANICS, PER A EXECUCIO DE RASES (P - 19)

5,74 326,200 1.872,39

2 F21K4AU4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO, >50 M2, FINS A 30 CM
DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MARTELL
TRENCADOR AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE
RETROEXCAVADORA (P - 14)

8,87 387,600 3.438,01

3 F221C620 M3 EXCAVACIÓ I CÀRREGA DE TERRA PER A CAIXA DE PAVIMENT
EN TERRENY DE TRÀNSIT, AMB MITJANS MECÀNICS (P - 26)

3,66 77,520 283,72

4 F9W1V100 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics de 0 a 6 cm, en encaixos
aïllats (reparacions), arrencament, inclosos talls i acabats a tapes i
reixes, inclòs càrrega i transport a planta de reciclatge i posterior
escombrat i neteja (P - 63)

4,23 30,000 126,90

5 F9Z1V010 M TALL DE PAVIMENTS DE QUALSEVOL TIPUS AMB DISC DE
DIAMANT (P - 67)

1,61 418,000 672,98

6 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 38)

38,89 91,336 3.552,06

7 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 36)

24,38 91,336 2.226,77

8 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO DE 12 T, FINS A
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT
I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR   (P - 37)

14,16 263,568 3.732,12

9 F21N4XC2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM
DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB
MITJANS MECANICS (P - 20)

0,86 387,600 333,34

TOTAL Capitol 01.20.22 16.238,29

Obra 01 Pressupost Ptge. Puigmadrona

Subobra 30 Pavimentació

Capitol 31 Pavimentació Voreres

1 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT
20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE
MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (P - 41)

87,01 88,560 7.705,61

2 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES
PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2  (P - 55)

57,88 0,000 0,00

3 F9E1310N M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM,
CLASSE 1A PREU SUPERIOR, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA
AMB MORTER MIXT 1:0.5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L I BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND (P -
53)

33,84 417,600 14.131,58

4 F9E11UU2 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PANOT O RAJOLA
, <10 M2 (P - 52)

25,03 88,080 2.204,64

5 F961UA23 M >20 M VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA,
GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA FI, RECTA, SERRADA
MECANICAMENT I FLAMEJADA, DE 30X10 CM, COL.LOCADA
SOBRE PAVIMENT O LLIT DE FORMIGO EXISTENT (P - 43)

40,87 228,000 9.318,36

6 F961U111 M ENTRE 5 I 20M DE VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS
QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA FI, RECTA,

57,22 30,000 1.716,60

euros
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ESCAIRADA I BUIXARDADA DE 20X25 CM, COL.LOCADA AMB
FONAMENT DE FORMIGO (P - 42)

7 F981U015 M EXECUCIÓ GUAL PER A VEHICLES MODEL 60, DINS D'UN
CONJUNT D'ACTUACIONS EN UN MATEIX CARRER, DE PEDRA
GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE,
GRA FI, AMB LES CARES VISTES FLAMEJADES, DE SECCIO
62X30 CM, INCLOS PART PROPORCIONAL DE CAPS DE REMAT
DE 62X40X30 CM CONFORMATS AMB QUART DE
CIRCUMFERENCIA DE 40 CM DE RADI, COL.LOCAT SOBRE
SOLERA DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 DE 20 CM
DE GRUIX (P - 45)

208,78 0,000 0,00

8 F981U027 M EXECUCIÓ GUAL PER A VIANANTS MODEL R-120 ,RECTE, DINS
D'UN CONJUNT D'ACTUACIONS AL MATEIX CARRER , DE PEDRA
GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE,
AMB LES CARES VISTES FLAMEJADES, FORMAT PER RAMPES
DE 121.8X40X6 CM, INCLOS:PART PROPORCIONAL DE CAPS DE
REMAT I FORATS PER A PAPERERES I
SEMAFOR,DESPLAÇAMENT DE QUALSEVOL ELEMENT O
SERVEI,CANVI DE REIXES DE IMBORNALS,ANUL·LACIÓ
D'IMBORNALS,ENRASSAT DE QUALSEVOL TIPUS DE TAPES,
COL.LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE RESISTENCIA 15
N/MM2 DE 10 CM DE GRUIX. (P - 46)

386,33 11,000 4.249,63

9 F9WZV020 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER A SITUAR A NOVA RASANT
DE MARC I REIXES DE DESGUAS EN OBRES DE RECOBRIMENT
ASFALTIC, AMB MAÓ MASSÍS I MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I
ADORMIMENT RÀPID (P - 66)

29,40 70,000 2.058,00

10 EEKZ3155 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS
DE FOSA GRISA DE 420 X 420 X 40 MM I DE 25 KG DE PES,
COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L´OBRA
AMB FORMIGONERA DE 165 L (P - 9)

34,37 0,000 0,00

11 EEKZ3175 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS
DE FOSA GRISA DE 620 X 620 X 50 MM I DE 52 KG DE PES,
COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L´OBRA
AMB FORMIGONERA DE 165 L (P - 10)

62,78 0,000 0,00

12 F991Z040 U ESCOSSELL QUADRAT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE
100X100X20 DE 10 MM DE GRUIX, FONAMENT I ANELLAT DE
FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 (P - 49)

121,14 17,000 2.059,38

13 F9915322 U RENOVACIÓ D'ESCOSSELL DE FORMIGÓ INCLÒS TOTES LES
FEINES DE DEMOLICIÓ I COL·LOCACIÓ, DE 106X106 CM DE LLUM
I 25 CM DE FONDARIA, AMB 4 PECES DE MORTER DE CIMENT DE
113X20X7 CM, D'UN CANTELL BISELLAT, REJUNTADES AMB
MORTER MIXT 1:0,5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA
DE 165 L I BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 (P -
47)

194,13 0,000 0,00

14 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR
DE 40X40 CM I 7 CM DE GRUIX, TIPUS LLOSA VULCANO DE
BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT
1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I
REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA (P - 54)

51,34 0,000 0,00

15 F9B4U110 M2 PAVIMENT DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS
PIRINEOS O OCHAVO JASPE, FLAMEJADA, DE 5 CM DE GRUIX,
COL.LOCADA AMB MORTER (P - 50)

129,13 0,000 0,00

16 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS
(P - 64)

2,83 520,200 1.472,17

17 F991Z030 U ESCOSSELL QUADRAT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE
120X80X20 DE 10 MM DE GRUIX, FONAMENT I ANELLAT DE
FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 (P - 48)

122,43 17,000 2.081,31

18 F9B4U310 M2 PAVIMENT DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS
PIRINEOS O OCHAVO JASPE, FLAMEJADA, DE 8 CM DE GRUIX,
COL.LOCADA AMB MORTER (P - 51)

161,18 102,600 16.537,07

TOTAL Capitol 01.30.31 63.534,35

euros
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Obra 01 Pressupost Ptge. Puigmadrona

Subobra 30 Pavimentació

Capitol 32 Pavimentació Calçada

1 F9H1V120 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a
temperatura normal, tipus AC 22 surf 50/70 S, AC 22 surf 35/50S,
AC16 surf 50/70 S, AC 16 surf 35/50 S (S-12/20) amb granulat per a
rodament i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 5% de
reciclat de mescla bituminosa (P - 56)

50,82 81,917 4.163,02

2 F9H1V140 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a
temperatura normal, AC 11 surf 50/70 D, AC 11 surf 35/50 D (D-8/10),
amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració. Està
inclòs fins un 5% de reciclat de mescla bituminosa (P - 57)

56,68 58,512 3.316,46

3 F9J1V010 m2 Reg d´imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5
IMP (ECI), amb dotació 1,5 kg/m2, neteja del ferm inclosa (P - 61)

1,06 487,600 516,86

4 F9J1V025 m2 Reg d´adherència amb Emulsió bituminosa catiònica termoadherent
modificada amb polimers tipus C60BP4 TER o C60BP3 TER
(ECR2d-m), amb una dotació d'1 kg/m2, neteja del ferm inclosa (P - 62)

0,86 487,600 419,34

5 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT
20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE
MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (P - 41)

87,01 77,520 6.745,02

6 F931201J M3 BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL
MATERIAL AL 98 % DEL PM (P - 40)

32,20 58,140 1.872,11

7 F227T00F M2 REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB
COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 32)

1,37 587,600 805,01

8 F9WZV011 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER SITUAR A NOVA RASANT DE
MARC I TAPA DE POUS DE CLAVEGUERES O ALTRES SERVEIS,
EN OBRES DE RECOBRIMENT ASFALTIC, AMB MAÓ MASSÍS I
MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I ADORMIMENT RÀPID (P - 65)

143,80 5,000 719,00

9 F97422AC M <20M RIGOLA DE 20 CM D'AMPLÀRIA AMB PECES DE MORTER
DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE 20X20X4 CM, COL·LOCADES
AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L (P - 44)

18,07 20,000 361,40

10 F9HYV050 t Col·locació a l'obra i compactació al 98 % de l'assaig marshall, de
mescla bituminosa en calent, en conjunt d'obres de més de 200 t de
material col·locat (P - 58)

11,96 0,000 0,00

11 F9HYV060 t Col·locació a l'obra i compactació al 98% de l'assaig marshall, de
mescla bituminosa en calent, en conjunt d'obres de fns a 200 t de
material col·locat (P - 59)

19,36 140,429 2.718,71

12 F9HYV200 dia Increment de l'equip d'estesa per a la col·locació a l'obra i
compactació al 98% de l'assaig marshall, inclòs neteja prèvia de la
calçada, de qualsevol mescla bituminosa en calent, quan per
necessitats administratives es realitzi en treballs nocturn, dissabtes o
festius (P - 60)

2.059,62 1,000 2.059,62

TOTAL Capitol 01.30.32 23.696,55

Obra 01 Pressupost Ptge. Puigmadrona

Subobra 40 Serveis

Capitol 41 Xarxa Sanejament

1 F222V010 M3 EXCAVACIO MANUAL DE CALES EN ZONA DE SERVEIS (P - 31) 95,35 20,000 1.907,00

2 F2229A22 M3 EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I MÉS DE 2 M
D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS
MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT (P -
29)

11,56 0,000 0,00

euros
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3 F23167S1 M2 APUNTALAMENT I ESTREBADA DE RASES I POUS DE FINS A 2 M
D'AMPLARIA, PER A UNA PROTECCIO DE MES DEL 30 % I FINS AL
60 %, AMB FUSTA, EN OBRES DE CLAVEGUERAM (P - 35)

18,59 0,000 0,00

4 F222010P M3 EXCAVACIO DE RASES DE MES DE 0,60 M D'AMPLARIA I FINS A 3
M DE FONDARIA EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS ,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS (P - 28)

40,55 112,000 4.541,60

5 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS
(P - 64)

2,83 64,000 181,12

6 FD7FK576 M TUB DE PVC TIPUS TELUA DE CLASSE RESSISTENT SN-4 DE 630
MM DE DIÀMETRE I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS
D'UNIONS , COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA (P - 80)

251,66 0,000 0,00

7 FD12PC0S M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE PARET MASSISA, DE D=315
MM, DE PN 6 BAR I SN4 (4KN/M2) SEGONS NORMA
UNE-EN-53962, EN SOLERA DE 10 CM I REBLERT FINS A 10 CM
SOBRE EL TUB AMB FORMIGÓ (P - 74)

151,35 20,000 3.027,00

8 FD12PD0S M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE PARET MASSISA, DE D=400
MM, DE PN 6 BAR I SN4 (4KN/M2) SEGONS NORMA
UNE-EN-53962, EN SOLERA DE 10 CM I REBLERT FINS A 10 CM
SOBRE EL TUB AMB FORMIGÓ (P - 75)

303,84 60,000 18.230,40

9 FD1ZV016 U CONNEXIO DE CLAVEGUERO O EMBORNAL A COL.LECTOR TOT
INCLÒS AMB TUB D=400MM
(P - 78)

616,92 16,000 9.870,72

10 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT
20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE
MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (P - 41)

87,01 12,400 1.078,92

11 F2A15000 M3 SUBMINISTRAMENT DE TERRA ADEQUADA D'APORTACIÓ (P - 39) 6,21 60,600 376,33

12 F228A60F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0.6 I
FINS A 1.5 M, AMB MATERIAL ADEQUAT, EN TONGADES DE
GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB
COMPACTACIÓ DEL 98 % PM (P - 33)

14,58 60,600 883,55

13 F222S010 M3 EXCAVACIO DE POU AILLAT DE SECCIO FINS A 1 M2 I DE MES DE
7 M I MENYS D'11 M DE FONDARIA, EN TERRES, AMB MITJANS
MANUALS, INCLOSES LES FEINES D'EXTRACCIO I CARREGA
MANUAL. , AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE
SERVEIS (P - 30)

23,49 23,400 549,67

14 FDD2S010 M PARET PER A POU QUADRAT DE 70 X 70 CM DE SECCIO
INTERIOR, DE 14 CM DE GRUIX DE MAO CALAT, ARREBOSSADA I
LLISCADA PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:6, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L (P - 81)

218,09 0,000 0,00

15 FD5JV010 M POU PER A AIGUES PLUVIALS, EMBORNAL, DE 70X30 CM DE
SECCIO INTERIOR (P - 79)

82,86 12,000 994,32

16 FD1AUU20 U SUBMINISTRAMENT DE MARC APARENT RODÓ I TAPA PER A
POU DE REGISTRE DE FOSA DUCTIL, CLASES D400,
HOMOLOGADA COM A MODEL BARCELONA 2-400 (P - 76)

207,93 0,000 0,00

17 FD1BS010 U BASTIMENT I REIXA TIPUS AJUNTAMENT DE BARCELONA, DE
FOSA DUCTIL PER A EMBORNAL DE 70 X 30 CM, DE CARREGA
DE TRENCAMENT SUPERIOR A 25 T SEGONS LES NORMES UNE
41-300-87 I EN-124, COL.LOCADA AMB MORTER (P - 77)

105,00 12,000 1.260,00

18 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 38)

38,89 176,020 6.845,42

19 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 36)

24,38 176,020 4.291,37

20 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO DE 12 T, FINS A
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT
I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR   (P - 37)

14,16 0,000 0,00

euros
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TOTAL Capitol 01.40.41 54.037,42

Obra 01 Pressupost Ptge. Puigmadrona

Subobra 40 Serveis

Capitol 42 Enllumenat Públic i Fibra Optica

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO. (P - 2) 109,50 5,000 547,50

2 EE15CV14 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I FIBRA OPTICA EN
RASA 0.40 X 0.80 M DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB
RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES DE
LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA
OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO
EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS
MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ,
CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA
RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95%
DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15
CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL
PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 90 MM DE
DIÀMETRE I INTERIOR LLIS AMB PLAQUES DE PROTECCIÓ
SEGONS NORMES DE CIA. , NETEJA DEL CARRER, VALLAT I
SENYALITZAT. (P - 7)

137,25 114,000 15.646,50

3 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN
CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE FONDÀRIA. INCLOU
L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM
D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO
INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS
NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS
MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ,
CÀNON D'ABOCADOR, FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ
EN MASSA HM-150 DE DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR
REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT
I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE
FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON
S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC
DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS
NORMES DE CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT
UNE-EN-50086 DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA
DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT. (P - 8)

157,89 20,000 3.157,80

4 EE15CV01 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC EN RASA 0.40 X 0.60 M
DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA
D'UNA RASA DE 60 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE
PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA
D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA
POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE
TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON
D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA
AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM,
REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS
LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT
SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'UN
TUB DE POLIETILÈ CORRUGAT UNE-EN-50086 DE 90 MM DE
DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I
SENYALITZAT.
(P - 5)

84,52 12,000 1.014,24

5 FDK2U031 U PERICÓ QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 80 X 80
X 70 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAÓ CALAT DE 10
X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE

272,25 12,000 3.267,00

euros



Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Passatge Puigmadrona,
entre el Carrer Begà  Bahí i el Carrer Mallorca.

PRESSUPOST Pàg.: 7

CIMENT 1:2:10 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE PEDRERA
GRANÍTICA DE 10 CM DE GRUIX, INCLOU SUMINISTRE I
COL·LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA. (P - 87)

6 FDK2U030 U PERICÓ QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 58 X 58
X 60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAÓ CALAT DE 10
X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE
CIMENT 1:2:10 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE PEDRERA
GRANÍTICA DE 10 CM DE GRUIX, INCLOU SUMINISTRE I
COL·LOCACIÓ DE BASTIMENT I TAPA. (P - 86)

146,68 4,000 586,72

7 FG34052 U Conversió aerosubterrània de línia de baixa tensió, en suport i façana,
inclòs el subministrament de tub de protecció d'acer galvanizat de 3 m,
caputxó, resines, abraçadores, suports de cables, petit material i ma
d'obra (P - 92)

233,42 2,000 466,84

8 F21L4JG5 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2 ,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I MES
DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR
MANUAL (P - 18)

16,36 4,800 78,53

9 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 38)

38,89 1,680 65,34

10 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 36)

24,38 1,680 40,96

11 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR
DE 40X40 CM I 7 CM DE GRUIX, TIPUS LLOSA VULCANO DE
BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT
1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I
REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA (P - 54)

51,34 4,800 246,43

12 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES
PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2  (P - 55)

57,88 4,800 277,82

13 FHA8E355 M SUBMINISTRAMENT DE CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR
D'1 X 35 MM2 I MUNTAT EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA (P -
97)

1,98 131,100 259,58

14 FHV1E010 M ESTESA DE CONDUCTOR DE 6-10-16 MM2 EN TUB (P - 100) 1,86 131,100 243,85

15 FHV1E200 M ESTESA DE CONDUCTOR DE PRESA A TERRA (P - 101) 0,17 131,100 22,29

16 EAM0E020 U FONAMENTACIÓ DE SUPORT AMB FORMIGÓ EN MASSA DE
DIMENSIONS 0,8 X 0,8 X 1,0 M D'EXCAVACIÓ I 0,8 X 0,8 X 0,8 M DE
DAU DE FORMIGÓ HM-25, TRANSPORT DE TERRES SOBRANTS A
ABOCADOR, COL·LOCACIÓ DE PERNS D'ANCORATGE,
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PLACA DE PRESA DE
TERRA, CABLE DE COURE NU DE 35 MM I ELEMENTS AUXILIARS,
SEGONS PLÀNOLS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA. (P - 1)

141,69 9,000 1.275,21

17 FHWE405 U LLUMINARIA BERNA LED O SIMILAR, DE QUALSEVOL
CONVINACIÓ DE NÚMEROS DE LEDS, INCLÒS DRIVERS,NODES I
QUALSEVOL ELEMENT AUXILIAR PEL SEU BON FUNCIONAMENT I
EL CONTROL PUNT A PUNT (P - 107)

688,59 0,000 0,00

18 FHV5E020 U MUNTATGE DE COLUMNA O BÀCUL METÀL·LIC DE 5 A 7 M
D'ALÇADA, FINS A 1,5 M DE SORTINT I PLANXA DE 4 MM, FIXAT
AMB PLATINA SOBRE DAU DE FORMIGÓ, INCLOENT GRUAMENT,
ANIVELLAMENT, CONNEXIÓ DE PRESA DE TERRA, INSTAL·LACIÓ
ELÈCTRICA COMPLETA DE L'INTERIOR DEL SUPORT I
COL·LOCACIÓ DE LA LLUMINÀRIA DEIXANT EL PUNT DE LLUM EN
CONDICIONS PEL FUNCIONAMENT. (P - 103)

118,08 12,000 1.416,96

19 FHV3E020 U SUBSTITUCIÓ DE LLUMINÀRIA EXTERIOR DE 5 A 10 M D'ALÇÀRIA
INCLÓS EL CONNEXIONAT I ORIENTACIÓ DE LA LLUMINÀRIA. (P -
102)

35,34 0,000 0,00

20 EC1SU104 U RETIRADA DE CABLE SOBRE FAÇANA AMB CAMIÓ CISTELLA O
PLATAFORMA ELEVADORA. (P - 4)

1,77 142,500 252,23

21 FHVQCV02 U DESMUNTATGE DE QUALSEVOL TIPUS DE SUPORT O BRAÇ
COLLAT A FAÇANA, APLEC I RECOLLIDA D'ELEMENTS
DESMUNTATS INCLÒS CARREGA SOBRE CAMIO I TRANSPORT A

102,09 12,000 1.225,08

euros
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PUNT DE RECOLLIDA AUTORITZAT. INCLOU REPARACIÓ I NOU
MATERIAL DE PARAMENT EXISTENT A FAÇANA AFECTAT PER LA
RETIRADA. (P - 104)

22 MN1220 U VERIFICACIÓ DE PUNT DE LLUM INSTAL·LAT O AFECTAT I
CONTROL AUTOMÀTICS DEL MATEIX SEGONS PROTOCOL
AJUNTAMENT DE BARCELONA. (P - 125)

8,77 12,000 105,24

23 MP2785 U PINTURA DE PUNT DE LLUM FINS A UNA ALÇADA DE 3 M
MITJANÇANT IMPRIMACIÓ I APLICACIÓ DE PINTURA
ANTIENGANXINES I UNA SEGONA APLICACIÓ ANTI-GRAFFITIS,
MODEL JAPÓ. (P - 127)

119,49 12,000 1.433,88

24 PN1524 PA ACONDICIONAMENT DE QUADRE DE COMANDAMENT I
PROTECCIÓ EXISTENT.
(P - 131)

735,00 1,000 735,00

25 PN14060 U CONFECCIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTE ELÈCTRIC (P - 129) 1.790,25 1,000 1.790,25

26 PN14050 PA DESPESES DE COMPANYIA PER RETIRADA D'ESCOMESA
ANTIGA (P - 128)

1.260,00 0,000 0,00

27 FHT6E140 U SUBMINISTRAMENT DE CENTRE DE COMANDAMENT MODEL
TIPUS BARCELONA CITI 10 R BCN 4S O SIMILAR, PREPARAT PER
A QUATRE CIRCUITS DE SORTIDA, CONSTITUIT PER ARMARI
D'ACER INÒXIDABLE EQUIPAT AMB CONTROL CENTRALITZAT
AMB RÀDIO MODEM I/O WIFI, ANTENA DIRECTIVA I EQUIPS
COMPACTES DE PROTECCIÓ I ESTABILITZADOR DE FLUXE DE
FINS A 45 KVA PER A UNA QUALSEVOL POTÈNCIA DE
CONTRACTACIÓ. (P - 99)

14.174,56 1,000 14.174,56

28 MP2780 U TRACTAMENT DE PINTURA FET A TALLER DEL PUNT DE LLUM,
TRACTAMENT DE RILZANT APROVAT PER LA D.O FINS A
L'ALÇADA INDICADA I APLICACIÓ DE PINTURA ANTIENGANXINES
I  ANTI-GRAFFITIS, MODEL PARÍS. (P - 126)

232,60 12,000 2.791,20

29 FHWE402 U LLUMINARIA TIPUS NATH O EQUIVALENT, IP66, TECNOLOGIA
ISTANIUM O SIMILAR LEDS, INCLÒS QUALSEVOL NÚMERO DE
GRUP DE LEDS, INCLÒS DRIVER, NODES I TOT ELEMENT
AUXILIAR PEL SEU BON FUNCIONAMENT I CONTROL PUNT A
PUNT. (P - 106)

604,59 0,000 0,00

30 FHWE400 U PROJECTORS RECTANGUALAR DE LEDS PRQ,TST,TOP O
ALTRES SIMILARS, AMB QUALSEVOL TIPUS DE NÚMERO DE
GRUPS DE LEDS DE FUNDICIÓ INJECTADA D'ALUMINI PER A
EXTERIOR, IP-66, ARMADURA D'ALUMINI EXTRUSSIONAT, AMB
ÒPTICA NORMAL I VIDRE PLA. INCLÒS EL DRIVER I EL NODE,
AIXÍ COM QUALSEVOL ELEMENT AUXILIAR PEL SEU BON
FUNCIONAMENT I CONTROL PUNT APUNT. (P - 105)

550,07 12,000 6.600,84

31 PN1523 PA TREBALLS COMPLEMENTARIS PER REALITZACIO D'ESCOMESA
(P - 130)

1.680,00 0,000 0,00

32 FHM1E820 U SUBMINISTRAMENT DE COLUMNA TIPUS PLUS DE 6 M D'ALÇADA,
CILÍNDRICA, DE TUB D'ACER GALVANITZAT I 3 MM DE GRUIX DE
QUALITAT MÍNIMA UNE-19043, DIÀMETRE A LA BASE 127 MM,
AMB ANELL PERIMETRAL DE REFORÇ AMB CREUETA DE
SUPORTACIÓ LLUMENERA, PLETINA, PERNS D'ANCORATGE,
TRACTAMENT COMPLEMENTARI DE PINTURA ANTICORROSIVA A
LA PART INTERIOR I EXTERIOR DE LA COLUMNA FINS A LA
PORTELLA, SEGONS ESPECIFICACIONS DEL PLEC DE
CONDICIONS I PLÀNOLS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA. (P -
98)

345,42 12,000 4.145,04

33 FG33301 m SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE CONDUCTOR DE 4 X 6 MM2 DE
SECCIÓ, TRENAT I COMPACTE, SOTERRAT, inclosa la seva estesa
per tubular soterrat o safata i l'engrapat. (P - 91)

5,66 131,100 742,03

TOTAL Capitol 01.40.42 62.608,92

Obra 01 Pressupost Ptge. Puigmadrona

Subobra 40 Serveis

Capitol 43 FECSA

Subcapitol 01 Obra civil

euros
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1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO. (P - 2) 109,50 5,000 547,50

2 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN
CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE FONDÀRIA. INCLOU
L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM
D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO
INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS
NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS
MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ,
CÀNON D'ABOCADOR, FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ
EN MASSA HM-150 DE DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR
REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT
I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE
FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON
S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC
DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS
NORMES DE CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT
UNE-EN-50086 DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA
DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT. (P - 8)

157,89 15,000 2.368,35

3 EAN0020 U 'CATA PER A REALITZAR CONNEXIÓ D'ESCOMESA PER PART DE
COMPANYIA, DE 1,5 X 1 X 0,8 INCLÒS RETIRADA DE RUNES A
L'ABOCADOR, OMPLERT DE SAULÓ I COL·LOCACIÓ DE PLANXA
DE FERRO PROVISIONAL. (P - 3)

348,22 12,000 4.178,64

4 F21L4JG5 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2 ,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I MES
DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR
MANUAL (P - 18)

16,36 8,000 130,88

5 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 38)

38,89 2,800 108,89

6 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 36)

24,38 2,800 68,26

7 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR
DE 40X40 CM I 7 CM DE GRUIX, TIPUS LLOSA VULCANO DE
BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT
1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I
REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA (P - 54)

51,34 8,000 410,72

8 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES
PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2  (P - 55)

57,88 8,000 463,04

9 EE15CV12 M CANALITZACIÓ PER BAIXA TENSIÓ EN RASA 0.40 X 1.00 M DE
FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA
D'UNA RASA DE 100 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE
PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA
D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA
POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE
TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON
D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA
AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM,
REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS
LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT
SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DOS
TUBS DE PVC DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE
PROTECCIÓ SEGONS NORMES DE CIA., NETEJA DEL CARRER,
VALLAT I SENYALITZAT. (P - 6)

152,36 134,000 20.416,24

TOTAL Subcapitol 01.40.43.01 28.692,52

euros
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Obra 01 Pressupost Ptge. Puigmadrona

Subobra 40 Serveis

Capitol 43 FECSA

Subcapitol 02 Obra mecánica

1 FG34052 U Conversió aerosubterrània de línia de baixa tensió, en suport i façana,
inclòs el subministrament de tub de protecció d'acer galvanizat de 3 m,
caputxó, resines, abraçadores, suports de cables, petit material i ma
d'obra (P - 92)

233,42 5,000 1.167,10

2 FG34053 U Caixa general de protecció de 100 A a façana amb aïllament de
poliester reforçat IP-437 amb fusibles i bases portafusibles tipus H
mida 1 de 3x250 a, neutre seccionable i borns bimetal·lics per a cable
de 150 mm2 de secció, amb caixa i tapa per a protecció de cables,
segons especificacions i normativa de la companyia subministradora,
inclòs transport a obra, muntatge, fixació i connexionat. (P - 93)

168,43 10,000 1.684,30

3 FG34CBTS u Caixa seccionament línia subterranea baixa tensió segons
especificacions i normativa de la companyia subministradora, inclòs
transport a obra, muntatge, i connexionat. (P - 95)

188,11 1,000 188,11

4 FG4C020 u Connexio de cable trenat de fins a 150 mm2 de seccio amb tensio a la
linia (P - 96)

149,99 12,000 1.799,88

5 FG34055 U Caixa per a quadre de distribució, de plàstic i metàl·lica amb porta, per
a dues fileres de vint-i-dos mòduls i muntada superficialment (P - 94)

199,45 3,000 598,35

6 PN14060 U CONFECCIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTE ELÈCTRIC (P - 129) 1.790,25 1,000 1.790,25

7 SECBTS10 m Subministrament d'un circuit de cable tipus rv 0.6/1 kv de
3x1x240+1x150 mm2 al, inclosa la seva estesa per tubular o safata i
l'engrapat (P - 132)

26,23 160,800 4.217,78

TOTAL Subcapitol 01.40.43.02 11.445,77

Obra 01 Pressupost Ptge. Puigmadrona

Subobra 40 Serveis

Capitol 44 Telefónica

1 FDG3E012 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN CALÇADA, EN RASA 0,5 X
1.O M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ FORMIGONAT AMB SECCIÓ
DE FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC DE 63
MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE PVC DE 110 MM DE DIAMETRE.
(P - 83)

89,40 0,000 0,00

2 FDG3E011 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN VORERA, EN RASA 0,5 X 0,8
M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE
FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC DE 63
MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE PVC DE 110 MM DE DIAMETRE.
(P - 82)

71,98 0,000 0,00

3 FDK2T003 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus H, per a
instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la
mateixa excavació (P - 85)

584,09 0,000 0,00

4 FDK2T001 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus M, per a
instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la
mateixa excavació (P - 84)

209,75 0,000 0,00

TOTAL Capitol 01.40.44 0,00

euros
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Obra 01 Pressupost Ptge. Puigmadrona

Subobra 40 Serveis

Capitol 45 Serveis Afectats

1 XPAUU002 U PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE
D'ESTINTOLAMENT PROVISIONAL I DESVIAMENT DE SERVEIS
DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES  (P - 0)

3.325,00 3,000 9.975,00

TOTAL Capitol 01.40.45 9.975,00

Obra 01 Pressupost Ptge. Puigmadrona

Subobra 50 Jardineria i Reg

Capitol 51 Reg

1 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE
FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS (P - 27)

50,69 20,640 1.046,24

2 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 38)

38,89 26,832 1.043,50

3 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 36)

24,38 26,832 654,16

4 FR02T003 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CANALITZACIO AMB TUB
DE PVC COARRUGAT DE D 130 MM PER A PAS
D'INSTAL.LACIONS DE REG (P - 111)

4,00 129,000 516,00

5 FFB2U440 M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 40 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS
UNE 53-131-90, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MITJÀ I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA (P - 90)

6,75 129,000 870,75

6 F228V010 M3 REBLIMENT I PICONAT DE RASES O POUS AMB SAULO
D'APORTACIO, AMB COMPACTACIO DEL 95% PM, AMIDAMENT
SOBRE PERFIL (P - 34)

42,86 18,060 774,05

7 FDK3PJ12 U PERICO PER COMPTADOR, DE 80 X 60CM X 40 CM. MIDES
INTERIORS, PARET DE 15 CM. DE TOTXO, ARREBOSSADA I
LLISCADA, AMB BASTIMENT D'ACER I DUES TAPES AMB
CADENES (P - 89)

550,87 1,000 550,87

8 FDK2BP066 UT PERICO DE REGISTRE PER REG DE 0,60 X 0,60 X 0.60 M. DE
MIDES UTILS AMB PARET DE 15 DE MAO CALAT DE 29X14X10
CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE GRAVA, INCLOSA LA TAPA I
MARC DE FOSA. (P - 88)

282,35 10,000 2.823,50

9 FR024550 U ANELL DE DEGOTEIG OBERT AMB 7 DEGOTADORS INSERITS
CADA 30 CM DE 3,5 L/H PROTEGIT AMB TUB DREN PERFORAT,
SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA
RASA INCLOSOS.  (P - 112)

20,24 17,000 344,08

10 FR01U006 UT ESCOMESA I COMPTADOR D´AIGUA DE 40 MM DE RAMAL I
CABAL ENTRE 4 I 6.3 M3/H (P - 110)

2.764,25 1,000 2.764,25

11 FR03UA06 U PROGRAMADOR AUTÒNOM DE DOBLE PROGRAMA, AMB
CONTROL D'APORTACIÓ D'AIGUA, TEMPS DE PROGRAMACIÓ
DES DE 1 MIN. FINS A 4 H PER ESTACIÓ, EN PASSOS D'1 MIN.,
AMB 6 ESTACIONS, POSSIBILITAT DE 8 ARRENCADES PER DIA I
PROGRAMA, PILES STANDARD DE 9 V, CIRCUIT D'ARRENCADA
DE BOMBA, CARCASSA DE PLÀSTIC ESTANCA I PREPARAT PER
A MUNTATGE MURAL INTERIOR, TOTALMENT COL.LOCAT,
INCLOSES TOTES LES CONNEXIONS ELÈCTRIQUES, TANT DEL
CIRCUIT D'ALIMENTACIÓ DEL PROGRAMADOR, COM DELS
ELEMENTS GOVERNATS PER AQUEST (P - 115)

141,91 1,000 141,91

euros
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12 FR03PJ20 UT CONSOLA PER A PROGRAMADOR TIPUS T-BOSS UNIVERSAL,
PROGRAMACIÓ PER INFRAROIGS, RADIO I MANAGER (P - 114)

284,00 1,000 284,00

13 FR044D20 U VALVULA DE DESCÀRREGA O DE DRENATGE AUTOMATICA DE
1/2'' EN COLECTOR DE SORTIDA DE REG PER DEGOTEIG,
INSTAL.LADA EN PERICÓ DE REGISTRE (P - 116)

67,86 2,000 135,72

14 FR03J048 UT VENTOSA DOBLE EFECTE DE 2'' DE BRONZE, ROSCADA INCLÒS
PART PROPORCIONAL DE LES PECES ESPECIALS, TOTALMENT
CONNECTADA I EN CORRECTE FUNCIONAMENT. (P - 113)

338,30 2,000 676,60

15 FR045J902 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS SECTORIAL DE
1 1/2'' FORMAT PER ELECTROVALVULA, TRES VALVULES
MASCLE DE RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I
FEMELLA) I DUES TE DE LLAUTO AMB FILTRES DE 300 MICRES I
REDUCTOR DE PRESSIÓ DE 10 A 0.5 ATM (P - 117)

790,87 1,000 790,87

16 FR045JBW U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS MESTRE DE 2'
FORMAT PER ELECTROVALVULA, TRES VALVULES MASCLE DE
RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I FEMELLA) I DUES TE
DE LLAUTO, QUE SUPORTI PRESSIONS DE 10 ATM DE TREBALL
INSTAL.LADA DINS PERICÓ (P - 118)

575,67 1,000 575,67

TOTAL Capitol 01.50.51 13.992,17

Obra 01 Pressupost Ptge. Puigmadrona

Subobra 50 Jardineria i Reg

Capitol 52 Jardineria

1 FR2GU020 U EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE DIMENSIONS 1,1X1,1X1
M, AMB MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS AMB
ACCESSORI RETROEXCAVADOR DE 40 A 60 CM D'AMPLÀRIA DE
TREBALL, CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS MECÀNICA
SOBRE CAMIÓ, TRANSPORT A ABOCADOR AUTORITZAT, CÀNON
D'ABOCAMENT I COL·LOCACIÓ AL FONS DEL SOT DE GRAVES I
GEOTÈXTIL (P - 119)

81,53 17,000 1.386,01

2 FR3P1131 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A JARDINERIA
VEGETAL ADOBADA, EN SACS DE 30 L, AMB MITJANS MANUALS
(P - 120)

184,60 13,872 2.560,77

3 FR3P3F11 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE SAULÓ NO GARBELLAT, A
GRANEL, AMB MITJANS MANUALS (P - 121)

74,18 2,448 181,59

4 FR458260 U SUBMINISTRAMENT MAGNOLIA GRANDIFLORA (MAGNOLIA) DE
300 A 350 CM D'ALÇADA, AMB PA DE TERRA DE TELA
METAL.LICA (P - 122)

223,11 17,000 3.792,87

5 FR63U320 U PLANTACIÓ D'ARBRE EXEMPLAR DE 6 M D'ALÇÀRIA AMB
MITJANS MECÀNICS I MANUALS (P - 123)

356,97 17,000 6.068,49

6 FR82UC30 U TUTOR PER A CACTÀCIES DE MÉS DE 251 CM D'ALÇÀRIA VISTA,
COL.LOCAT (P - 124)

46,06 17,000 783,02

TOTAL Capitol 01.50.52 14.772,75

Obra 01 Pressupost Ptge. Puigmadrona

Subobra 60 Senyalització

Capitol 61 Senyalització Horitzontal

1 FBPA1001 M BANDA DE 50 CM D'AMPLÀRIA PER A PASSOS DE VIANANTS
SENSE SEMÀFORS, PER METRE LINEAL REALMENT PINTAT (P -
71)

1,89 32,000 60,48

2 FBPA1002 M BANDA DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA PER A BANDA DE
DETENCIÓ PER A PASSOS DE VIANANTS, PER METRE LINEAL
REALMENT PINTAT (P - 72)

1,51 8,000 12,08

euros
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3 FBPM1000 DIA INCREMENT PER JORNADA DE DESPLAÇAMENT D'EQUIP DE
PINTURA (P - 73)

1.321,11 1,000 1.321,11

TOTAL Capitol 01.60.61 1.393,67

Obra 01 Pressupost Ptge. Puigmadrona

Subobra 60 Senyalització

Capitol 62 Senyalització Vertical

1 FBB11111 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT,
TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT, PER A SENYALS DE
TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT (P - 68)

74,61 1,000 74,61

2 FBB11251 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT,
CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE, PER A SENYALS DE
TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT (P - 69)

64,67 4,000 258,68

3 FBBZ3320 U SUPORT CILÍNDIC DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 60MM DE
DIÀMETRE I 2MM DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA FORMIGONAT
(P - 70)

56,40 5,000 282,00

TOTAL Capitol 01.60.62 615,29

Obra 01 Pressupost Ptge. Puigmadrona

Subobra 70 Mobiliari urbà

1 FQ32U020 U PILONA BARCELONA NORMAL DE 1000 MM D'ALÇADA, FORMADA
PER FUST I REMAT DE FOSA GRIS DE 100 MM DE DIAMETRE I
ACABAT PINTAT AMB IMPRIMACIO FOSFATANT ANTIOXIDANT I
OXIRON NEGRE FERRITIC, ANELLA D'ACER INOXIDABLE DE 84
MM DE DIAMETRE EXTERIOR I ACABAT MATITZAT I SENYAL DE
L'AJUNTAMENT DE LA CIUTAT EN RELLEU D' 1,5 MM I ALÇADA DE
65 MM, COL.LOCADA AMB MORTER 1:4 (P - 109)

87,11 87,000 7.578,57

2 FQ21U010 U PAPERERA 70 L FORMADA PER UN TUBULAR D'ACER
GALVANITZAT DE 20 MM DE DIAMETRE I 1,5 MM DE GRUIX, UNA
PLANXA PERFORADA DE 2 MM DE GRUIX I PERFORACIONS DE 5
MM DE DIAMETRE, UNA PLANXA DE BASE DE PAPERERA DE 3
MM DE GRUIX AMB DUES PERFORACIONS DE 8 MM DE
DIAMETRE PER AL DESGUAS, 2 EIXOS DE GIR, UN TUBULAR
D'ACER GALVANITZAT DE 30 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX,
UN SUPORT DE PAPERERA FORMAT PER UN TUBULAR RODO
D'ACER GALVANITZAT DE 40 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX,
2 PLETINES D'ANCORATGE AMB CARTEL.LES SOLDADES A 6
AMB DUES PERFORACIONS DE 12 MM DE DIAMETRE PER
CARGOLAR-LA AL PAVIMENT DE VORERA I SUBJECCIONS
FORMADES PER 4 PERNS D'EXPANSIO M8 (P - 108)

102,77 6,000 616,62

TOTAL Subobra 01.70 8.195,19

Obra 01 Pressupost Ptge. Puigmadrona

Subobra 80 Seguretat i Salut

1 X1211000 U PARTIDA DE SEGURETAT I SALUT (P - 0) 6.543,73 1,000 6.543,73

TOTAL Subobra 01.80 6.543,73

euros
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 3: Capitol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capitol 01.20.21  Voreres 16.664,76

Capitol 01.20.22  Calçada 16.238,29

Subobra 01.20  Enderrocs i Moviment de Terres 32.903,05

Capitol 01.30.31  Pavimentació Voreres 63.534,35

Capitol 01.30.32  Pavimentació Calçada 23.696,55

Subobra 01.30  Pavimentació 87.230,90

Capitol 01.40.41  Xarxa Sanejament 54.037,42

Capitol 01.40.42  Enllumenat Públic i Fibra Optica 62.608,92

Capitol 01.40.43  FECSA 40.138,29

Capitol 01.40.44  Telefónica 0,00

Capitol 01.40.45  Serveis Afectats 9.975,00

Subobra 01.40  Serveis 166.759,63

Capitol 01.50.51  Reg 13.992,17

Capitol 01.50.52  Jardineria 14.772,75

Subobra 01.50  Jardineria i Reg 28.764,92

Capitol 01.60.61  Senyalització Horitzontal 1.393,67

Capitol 01.60.62  Senyalització Vertical 615,29

Subobra 01.60  Senyalització 2.008,96

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
317.667,46

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Subobra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Subobra 01.10  Treballs previs 4.200,00

Subobra 01.20  Enderrocs i Moviment de Terres 32.903,05

Subobra 01.30  Pavimentació 87.230,90

Subobra 01.40  Serveis 166.759,63

Subobra 01.50  Jardineria i Reg 28.764,92

Subobra 01.60  Senyalització 2.008,96

Subobra 01.70  Mobiliari urbà 8.195,19

Subobra 01.80  Seguretat i Salut 6.543,73

Obra 01 Pressupost Ptge. Puigmadrona 336.606,38

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
336.606,38

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost Ptge. Puigmadrona 336.606,38

336.606,38

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ......................................................................... 336.606,38

13 % Despeses generals SOBRE 336.606,38.................................................................... 43.758,83

6 % Benefici Industrial SOBRE 336.606,38........................................................................ 20.196,38

Subtotal 400.561,59

21 % IVA SOBRE 400.561,59............................................................................................. 84.117,93

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 484.679,52

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( QUATRE-CENTS VUITANTA-QUATRE MIL SIS-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-DOS
CENTIMS )
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1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

1.1  Objecte de l’actuació 

 

L’objecte del present projecte és l’actuació de Manteniment Integral dintre del Pla de Manteniment 

Integral de l’espai públic en el període 2013-2015 del Passatge de la Vinyassa, al barri del Parc i la 

Llacuna del Poblenou del Districte de Sant Martí de la ciutat de Barcelona. 

 

L’actuació ve motivada per la manca, en aquest tram de carrer, d’una xarxa pública de clavegueram 

d’aigües brutes i d’embornals de recollida d’aigües pluvials, amb els corresponents problemes 

funcionals i de manteniment que suposa aquest fet. Aprofitant que s’haurà de demolir gran part de la 

vorera i la calçada per executar la nova xarxa de sanejament, es renovarà el paviment de les voreres i 

de la calçada, que presenta actualment zones envellides. Es proposa generar una plataforma única 

amb prioritat invertida pels vianants i s’ampliaran les voreres, actualment força estretes. 

 

S’aprofitarà l’actuació per soterrar les línies aèries de baixa tensió i d’enllumenat públic, es renovarà 

l’enllumenat canviant les lluminàries de façana per columnes, es col·locaran fitons i es plantarà una 

línia d’arbrat. 

 

 

1.2  Descripció de l’estat actual 

 

L’àmbit d’actuació comprèn el passatge de la Vinyassa a tota la seva longitud (entre el carrer de Llull i 

el carrer de Pujades), de 118 m de longitud i un ample entre façanes de 7,5 m, el que suposa una 

superfície d’actuació de 885 m2. 

 

La secció actual es composa de dues voreres i calçada segregada. Les voreres estan pavimentades 

amb panot de quatre pastilles, amb una amplada de 0,9 m cadascuna i vorada de 20 cm de granit. La 

calçada, és de llambordins de pedra i fa 5,7 m d’ample, disposa de línies de rigola fetes amb 
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llambordins en sentit longitudinal i consta d’un carril de circulació i un d’aparcament en cordó, sense 

pagament, al costat Besòs. La trobada amb el carrer de Llull (entrada al passatge), amb vorera 

passant, es realitza amb dos guals de granit de 60 cm per a pujar i baixar de la vorera.  

 

Actualment hi ha diverses línies aèries de baixa tensió i d’enllumenat públic creuant el passatge, que 

pengen de palometes a les façanes i de pals de fusta a la vorera.  

 

L’enllumenat és de façana tipus vial STR i s’ubica, principalment, a les façanes del costat Llobregat. 

 

El carrer no disposa en aquests moments de xarxa de clavegueram, i per tant no hi ha embornals ni 

col·lector, excepte a la connexió amb el carrer de Llull on es troba un reixa de vorera a vorera, abans 

del gual, que desguassa al col·lector d'aquest carrer. 

 

 

1.3  Descripció de l’actuació 

 

L’actuació a realitzar consisteix en l’execució d’una nova xarxa de sanejament (col·lector circular de 

tipus D600), els embornals necessaris definits pel càlcul i la connexió dels clavegueró al nou col·lector, 

la renovació del paviment de vorera i de calçada formant una plataforma única, el soterrament de línies 

aèries de baixa tensió i d’enllumenat, la instal·lació de noves columnes d’enllumenat, i la plantació 

d’una línia d’arbrat amb la corresponent xarxa de reg automatitzat. També es col·locaran elements de 

mobiliari urbà, com papereres i fitons. 

 

La nova geometria de la plataforma única serà una secció de calçada de 3,4 m d’amplada composta 

per 2,80 m d’aglomerat de color negre més una línia d’encintat a cada costat de pedra natural de granit 

de 60x30x10 cm, i dues voreres, una de 1,70 m d’amplada al costat Llobregat i l’altra de 2,5 m al costat 

Besòs. La vorera del costat Llobregat es pavimentarà amb panot de quatre pastilles, la vorera del 

costat Besòs es pavimentarà amb panot de quatre pastilles en una amplada de 1,60 m des de la línia 

de façanes cap a l’eix de la calçada i amb peces de pedra natural de granit de 60x30x8 cm (del mateix 

tipus que l’encintat) en una amplada de 0,90 m fins a l’encintat, col·locades a trencajunts respecte de la 

disposició de l’encintat. L’ampliació de les voreres implica l’eliminació del carril d’estacionament.  

 

A la vorera de major amplada (costat Besòs) es plantarà una línia d’arbrat de port petit i es col·locaran 

les noves columnes d’enllumenat. A les dos voreres col·locaran els fitons. 

 

A la memòria constructiva (apartat 2 de la present memòria) es descriu amb detall la proposta. 

 

 

1.4  Tasques i terminis d’execució de les obres 

 

Les principals tasques que s’engloben dintre de la present obra, seran, sense caràcter limitatiu: 

 

• Retirada de senyalització vertical i elements de mobiliari urbà. 

• Enderrocs i moviments de terres a les voreres i la calçada. 

• Execució del col·lector i dels embornals. 

• Connexió de claveguerons i embornals a col·lector 

• Execució de canalització de serveis (soterrament de línies, enllumenat, reg). 

• Pavimentació de voreres. 

• Aglomerat de calçada. 

• Senyalització horitzontal i vertical. 

• Soterrament de les línies aèries de BT i d’enllumenat. 

• Instal·lació de nou enllumenat 

• Plantació d’arbres 

• Col·locació del mobiliari urbà 
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Per l’execució d’aquestes actuacions es preveu un termini inicial de quatre mesos, tenint en compte 

que l’obra s’haurà d’executar obligatòriament segons els condicionants d’execució que s’imposin des 

del Comitè d’Obres de la ciutat de Barcelona. Condicionants que en principi s’han de preveure que 

seran d’execució en vàries subfases, deixant sempre el vial en ús pels veïns, vehicles i vianants, a no 

ser que el Comitè d’Obres doni permís per altre tipus d’execució.  

 

El termini dependrà de les unitats d’obra, els rendiments per l’execució d’aquestes unitats i els 

imprevistos que per causes diverses (climatologia, etc.) es puguin presentar. 

 

 

1.5  Pressupost 

 

El total de pressupost de contracte amb IVA puja a la quantitat de SIS-CENTS QUARANTA-SIS MIL 

VUIT-CENTS VUIT AMB SETANTA-SET CENTIMS  (646.808,77 €). 

2. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

2.1  Desconstrucció i moviments de terra 

 

Les obres de desconstrucció del carrer inclouen el desmuntatge de la instal·lació complerta de 

l’enllumenat de façana i de la senyalització vertical, i la demolició del paviment de vorera i calçada. De 

manera prèvia a l’inici del treballs de demolició, es realitzaran les cales necessàries per identificar els 

serveis i altres punts soterrats d’interès. 

 

Els treballs de moviment de terres engloben l’excavació de les rases de serveis (soterrament de la línia 

de BT i les noves canalitzacions de telecomunicacions, d’enllumenat i de reg), i l’excavació pels 

creuaments de serveis i de les rases necessàries pel nou col·lector, i connexions d’embornals i 

claveguerons. 

 

En el cas de les voreres, es demolirà la fondària suficient per que hi càpiguen els 15 cm de base de 

formigó, el morter d’assentament i la peça de panot o llosa granítica comptant que la nova rasant tindrà 

un 2% de pendent transversal cap als embornals. Per sota d’aquesta cota només s’hauran d’excavar 

les rases per les canalitzacions de serveis.  

 

En el cas de la calçada, al haver de demolir gran part de la mateixa per executar el nou col·lector, els 

embornals i les connexions d’embornals i claveguerons al col·lector, s’aprofitarà per renovar tota la 

seva secció  formant una plataforma única. Per tant, es retiraran els llambordins que formen la calçada 

actual, deixant la caixa de calçada preparada pels 20 cm de base de formigó i el paquet de l’aglomerat, 

tenint en compte el pendent transversal del 2% a dos aigües cap als embornals i que no hi haurà 

diferència de cota entre la vorera i la calçada en ser plataforma única. Posteriorment s’excavaran les 

rases pel col·lector i les connexions relacionades. 
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2.2  Paviments 

 

Els paviments definitius s’han escollit de manera que el carrer quedi integrat en el seu entorn.  

 

Es generaran dues voreres de diferent amplada amb un 2% de pendent transversal cap a la línia 

d’encintat en la que es col·locaran els embornals. Les voreres es replantejaran a partir de les línies 

d’encintat amb amplades de 1,7 m d’amplada al costat Llobregat i de 2,5 m al costat Besòs. La vorera 

del costat Llobregat es pavimentarà amb panot de quatre pastilles i la vorera del costat Besós es 

pavimentarà amb panot de quatre pastilles en una amplada de 1,60 m des de les façanes cap a l’eix de 

la calçada i amb peces de pedra natural de granit de 60x30x8 cm en una amplada de 0,90 m fins a 

l’encintat.  

 

El panot serà de 4 cm de gruix, excepte a les entrades als tallers i aparcaments privats, on es farà 

servir panot de 8 cm de gruix. El panot es col·locarà a l’estesa a sobre de 2-3 cm de morter 

d’assentament, que a l’hora anirà sobre una base de 15 cm de formigó en massa HM-20. Abans 

d’estendre el formigó s’haurà de preparar el terreny, compactant les terres a un 95% del PM.  

 

Les peces de llosa granítica es col·locaran a truc de maceta sobre una base d’assentament de 2-3 cm 

de morter pastat, que a l’hora anirà sobre una base de 15 cm de formigó en massa HM-20. Abans 

d’estendre el formigó s’haurà de preparar el terreny, compactant les terres a un 95% del PM. Les peces 

es col·locaran a trencajunts, paral·leles a l’eix de la calçada, a continuació de l’encintat.  

 

Per a la calçada, a sobre del terreny existent o del reblert (en el cas de les rases), compactat al 98% 

del PM, s’estendrà una base de 20 cm de formigó HM-20. El paquet d’aglomerat consistirà en 7 cm de 

mescla bituminosa en calent tipus AC16 bin B50/70 S (S-12 segons l’antiga nomenclatura) com a capa 

intermèdia i 5 cm de de mescla bituminosa en calent tipus AC11 Surf B50/70 D (D-8 segons l’antiga 

nomenclatura) com a capa de trànsit. Entre les dues capes d’aglomerat s’estendrà un reg d’adherència, 

i entre el formigó i l’aglomerat un reg d’imprimació. La calçada, de 3,4 m d’ample, inclourà dues línies 

d’encintat granític de 60x30x10 cm. El pendent transversal de la calçada serà a dues aigües, amb el 

punt alt a l’eix de la calçada i amb un 2% cap a cada línia d’encintat, que és on s’ubicaran els 

embornals de recollida d’aigua. 

 

El passatge de la Vinyassa està limitat pel carrer de Llull, que té vorera passant per tant la nova 

plataforma quedarà enrasada amb aquesta vorera. Per accedir a la calçada de plataforma segregada 

del carrer de Pujades es col·locarà un gual de granit de 120 cm tipus Barcelona, per evitar problemes 

als cotxes per haver de superar pendents excessius amb guals de menys recorregut. Les peces 

d’aquests guals seran de 120x40 cm i a banda i banda de la rampa es col·locaran tres peces de capçal 

de 40x40 cm per limitar el gual. 

 

 

2.3  Clavegueram i drenatges 

 

S’executarà un col·lector no visitable de secció circular i tipus D600, de PVC llis tipus teula i classe 

resistent SN-4. El nou col·lector s’iniciarà al ramal del col·lector tipus T51A del carrer de Pujades i 

desaiguarà al col·lector tipus T98A del carrer de Llull, tots dos existents. La cota i els pendents del nou 

col·lector aniran determinats per les cotes dels col·lectors existents que marcaran el punt alt (c/ 

Pujades) i el punt baix (c/ Llull) del col·lector. 

 

El col·lector anirà envoltat d’un dau de formigó HM-20 amb un recobriment de 20 cm del tub. La rasa 

s’omplirà amb material adequat, que podrà ser provinent de la pròpia excavació de la rasa si té la 

qualitat suficient, en tongades de 25 cm com a màxim, que es compactaran al 95% del PM. Si el 

material existent no és suficientment bo s’haurà d’aportar el material de reblert. 

 

A l’inici i final del nou col·lector (on intercepta els dos col·lectors existents) es col·locaran pous de 

registre, així com al propi passatge de la Vinyassa, on es construiran pous de registre amb una 

interdistància màxima de 40 m entre ells. Els pous de registre seran prefabricats de formigó o executats 

in situ de totxo massís i la secció del pou serà quadrada, amb un pas interior de 70x70 cm. La tapa del 

pou serà de fosa dúctil amb marc no aparent. 

 

Els claveguerons particulars existents s’hauran de connectar al nou col·lector. Per localitzar-los, ja que 

no surten grafiats als plànols de servei i no solen estar registrats, el contractista haurà de posar els 
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medis i executar les activitats necessàries (cales, càmera de TV) o realitzar qualsevol altre actuació 

necessària per poder-los localitzar. La connexió dels claveguerons al nou col·lector es farà interceptant 

el clavegueró amb un tub de PVC de 300 mm de diàmetre interior tipus teula SN-4 a la sortida de 

l’edifici. El tub de PVC es connectarà al col·lector mitjançant una peça tipus “clip”, sense registrar la 

connexió en superfície. 

 

Els baixants per l’aigua de pluja dels edificis també s’hauran de connectar al col·lector mitjançant el 

mateix procediment que els claveguerons.  

 

Els embornals s’ubicaran a les dues línies d’encintat granític situades a banda i banda de la calçada. 

Es col·locarà un embornal a cada costat aigües amunt de cada pou. Els embornals tindran una caiguda 

mínima de 1,5 m, i una secció interior de 70x30 cm. Podran ser prefabricats de formigó o s’executaran 

in situ amb totxo massís. La reixa serà de fosa dúctil model Ciutat Vella. Els embornals es connectaran 

a la part inferior dels pous de registre del col·lector amb un tub tipus teula de diàmetre interior 400 mm i 

classe resistent SN-4.  

 

Tant les reixes com les tapes dels pous seran de classe resistent D-400 com a mínim i compliran amb 

les especificacions de l’Ajuntament de Barcelona. 

 

 

2.4  Enllumenat públic i F.O. 

 

L’enllumenat actual consisteix en lluminàries de façana tipus vial STR, ubicades principalment a les 

façanes del costat Llobregat del passatge. Aprofitant l’actuació, es renovarà totalment la instal·lació 

d’enllumenat col·locant lluminàries noves de columna a la vorera del costat Besòs, la de major 

amplada. Les lluminàries s’ubicaran segons les interdistàncies que es marquin en l’estudi lumínic que 

es lliurarà abans de l’obra, i hauran de complir els criteris de compatibilitat  amb els arbres que marqui 

el criteri de l’Ajuntament de Barcelona, aconseguint el màxim rendiment i uniformitat dels equips 

instal·lats. 

 

Es farà servir el model de columna Plus o similar amb una llumenera PRQ Led o similar, s’hauran 

d’instal·lar amb tots els components i accessoris (inclòs amb el software en cadascuna de les 

llumeneres, i el seu node corresponent) per poder controlar-les des del quadre mitjançant un regulador 

de flux, la potència a instal·lar i el nº de leds de la llumenera es definirà en l’estudi lumínic, així com 

l’alçada i la interdistancia dels fanals. El cablejat es passarà per canalitzacions de 40x60 cm (ample x 

fondària) amb dos tubs corrugats de 90 mm, ubicades entre la línia d’escocells i la façana. En les zones 

on coincideixi el soterrament de les línies de baixa tensió amb el cablejat de l’enllumenat s’aprofitarà la 

mateixa canalització, sent aquesta en aquest cas de 40x80 cm i col·locant a sota la BT amb tubs de 

160 mm i a sobre l’enllumenat amb els tubs de 90 mm. 

 

La nova instal·lació es connectarà, si és possible al mateix quadre que el conjunt de línies existents del 

carrer de Llull o el carrer de Pujadas, afegint un regulador de flux en capçalera si fos necessari i aquest 

no existís. Un cop finalitzada i en funcionament la nova instal·lació, es retiraran els fanals de façana i el 

cablejat aeri i grapat a façana de la instal·lació anterior. S’haurà de legalitzar la nova instal·lació i 

verificar els nous punts de llum. 

 

Aprofitant la xarxa i canalització de l’enllumenat es planteja i dissenya una xarxa de fibra òptica com 

aportació a la creació de la smart city. Aquesta xarxa servirà per el desplegament de diversos sensors 

segons evolucioni els estàndards de col·locació dels mateixos. Aquesta xarxa s’haurà de connectar a 

nodes de fibra òptica propers a la zona d’actuació. 

 

Es crearà nova xarxa de fibra òptica fent rasa exclusiva. Es disposaran dos tubs corrugats de 90 mm 

per al desplegament de la F.O. i alimentació elèctrica necessària per als sensors. Es disposaran 

arquetes en els extrems de l’actuació com en punts intermedis tant per fer possible la connexió en 

punta com la col·locació de sensors, tant si són a punts de llums existents com suports específics per a 

sensors. A l’hora de l‘execució es tindran en compte les curvatures de la traça degut a les limitacions 

del radi de gir de la fibra òptica. 
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2.5  Obra civil: murs, murets, escales, rampes 

 

La geometria i les característiques del carrer no fa necessària a priori l’execució de cap tipus d’obra civil 

tipus mur, escales, rampes, etc. 

 

 

2.6  Mobiliari 

 

Es col·locaran papereres model Barcelona a la vorera de major amplada (costat Besòs) a la zona de 

llosa de granet i als extrems del passatge, i fitons, també model Barcelona, col·locats cada 2,80 m a 

ambdós costats, excepte davant dels guals privats, per evitar l’estacionament dels vehicles a sobre de 

la vorera. 

 

 

2.7  Jardineria 

 

Es plantarà una línia d’arbrat de port petit a la vorera de major amplada, costat Besòs, amb una 

interdistància mínima de 7 m entre arbres. Es plantarà la espècie i el diàmetre de tronc indicada pel 

Departament de Parcs i Jardins de l’Ajuntament de Barcelona. Els arbres aniran a escocells de 0,90 

(transv.) x 1,20 (long.) m d’acer corten a continuació de l’encintat. Els escocells es replantejaran de 

manera que l’aresta coincideixi amb la transició entre peces de granet i de panot. 

 

S’excavaran clots de plantació d’1 m3 de volum aproximadament, i sota cap concepte es podrà realitzar 

la plantació a sobre de serveis que estiguin a una fondària inferior a 1 m respecte la cota d’acabat del 

carrer. El clot de plantació es reomplirà amb terra amb fracció vegetal d’aportació. 

 

 

2.8  Senyalització 

 

En general, es reposarà la senyalització existent de manera prèvia a les obres, adaptant-la a la nova 

geometria i funcionalitat del carrer. 

 

Pel que fa la senyalització horitzontal, no existeix cap pas de vianants ni cap altra senyalització. 

Tampoc es pintarà res desprès de l’obra al tractar-se d’una plataforma única. 

 

Respecte la senyalització vertical, es retirarà la senyal existent d’estacionament prohibit al costat 

Llobregat. 

 

Es seguirà en tot moment les indicacions del “Manual de senyalització urbana per a la ciutat de 

Barcelona” pel que fa les característiques i la tipologia de senyalització a col·locar. La senyalització 

definitiva es consensuarà amb la Guàrdia Urbana. 

 

 

2.9  Xarxa de reg 

 

Els arbres es regaran mitjançant anells de degoteig que aniran envoltats de tubs dren. Els anells de 

degoteig s’alimentaran d’una màniga d’aigua de 40 mm que anirà canalitzada per vorera per un tub de 

110 mm de diàmetre exterior. El tub de reg anirà tangent a l’escocell, per la cara interior de la vorera, i 

no anirà a més de 40 cm de fondària, per evitar que l’anell de degoteig quedi massa enfonsat. 

 

Es generarà un sector de reg amb un by-pass sectorial amb un programador autònom. Aquest by-pass 

es penjarà d’una escomesa d’aigua de reg existent en el cas de ser possible (per exemple del carrer de 

Llull o del carrer de Pujades), en cas contrari s’haurà de sol·licitar una nova escomesa a Agbar. 
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Els canvis de sentit, colzes, i creuaments de calçada s’hauran de deixar registrats mitjançant arquetes 

de 60x60 cm, amb tapa de fosa dúctil segons les especificacions de Parcs i Jardins. 

 

 

2.10 Actuacions sobre Serveis afectats. Soterrament de línies 

 

2.10.1 Soterrament de línies 

 

Per poder executar el soterrament de les línies aèries de baixa tensió, s’executaran a les voreres 

canalitzacions de 40x80 cm de fondària, amb dos tubs de PVC corrugat de 160 mm a la part inferior i 2 

tubs de 90 mm (per aprofitar per passar algun altre servei) a la part superior de la rasa. A sobre dels 

dos tubs de 160 mm, que són per on passaran els cables de companyia, es col·locarà una placa 

d’advertència de risc elèctric. La rasa es reomplirà amb sorra d’aportació, fins a la cota inferior de la 

base de formigó de la vorera. Als creuaments de calçada, la rasa serà de 50x100 cm de fondària, i 

formigonant l’entorn dels tubs corrugats. En el cas de no poder respectar les fondàries mínimes 

indicades al Reglament de Baixa Tensió per presència d’altres serveis o per altres motius, s’hauran de 

protegir els tubs corrugats amb una protecció mecànica, consistent en una xapa metàl·lica de 5 mm de 

gruix com a mínim. 

 

A cada escomesa i als límits de l’àmbit d’actuació es farà una conversió aeri–subterrània mitjançant 

tubs galvanitzats per passar de la canalització soterrada a la caixa de derivació de cada habitatge. 

 

L’empresa contractista haurà de col·laborar amb la companyia elèctrica, que serà qui farà les tasques 

de cablejat, connexions, descàrrec i retirada de la instal·lació actual, etc. en les feines d’obra civil, com 

poden ser l’execució de peanyes per la col·locació d’armaris de distribució urbana, o la realització de 

cales per les escomeses dels edificis. Els tubulars per les conversions i les caixes elèctriques els 

subministrarà l’empresa constructora, però les col·locarà i instal·larà la companyia de servei. 

 

 

2.10.2 Soterrament de línies de telefonia 

 

No hi ha constància de l'existència de línies aèries de telefonia que calgui soterrar. 

 

 

2.10.3 Serveis afectats 

 

Abans de començar cada obra, el contractista haurà de sol·licitar a totes les companyies que tinguin 

serveis a l’àmbit d’actuació els plànols de serveis afectats actualitzats. Tot i que als projectes executius 

s’incloguin els plànols corresponents, aquests tenen una validesa temporal limitada i per aquest motiu 

el contractista, per major seguretat, els haurà de tornar a sol·licitar a cada companyia. 

 

A l’inici de les obres, es faran les cales necessàries per tenir perfectament ubicats aquests serveis i 

evitar afectar-los durant les obres. 

 

En general, es seguirà el criteri de no afectar els serveis existents al carrer, però quan sigui 

imprescindible desviar algun servei, la Direcció Facultativa contactarà amb la companyia de serveis 

corresponents per fer la sol·licitud de desafecció, i la companyia donarà resposta amb la solució 

proposada. El contractista realitzarà l’obra civil necessària (si es requereix), i la companyia de serveis 

portarà a terme la obra mecànica o tota l’actuació en funció del cas. El contractista abonarà a la 

companyia de serveis el càrrec econòmic de la desafecció, i l’Ajuntament li abonarà en la següent 

certificació. 

 

Barcelona, Novembre de 2012 
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AMIDAMENT





Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Passage Vinyassa,
entre el Carrer Llull i el Carrer Pujades.

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST PTGE. VINYASSA
Subobra 10  TREBALLS PREVIS

1 F121U104 M2 LLOGUER DIARI DE BASTIDA METAL.LICA DE LLOGUER EN MODULS DE 5 M2, PER A PETITES
SUPERFICIES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Nº, Moduls M2, Mòduls Dies de lloguer

2 12,000 5,000 70,000 4.200,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.200,000

Obra 01 PRESSUPOST PTGE. VINYASSA
Subobra 20  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES
Capitol 21  VORERES

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO.

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

2 F21L4JA3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, IGUAL O SUPERIOR A 10 M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO,
DE 10 A 15 CM DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) %

3 Vorera Llobregat 118,000 1,000 0,500 59,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Besòs 118,000 1,000 0,500 59,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 118,000

3 F21L4JE3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15
CM DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Trobada carrer extrem actuació 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

4 Trobada carrer extrem actuació 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

5 Trobada façana 118,000 0,200 2,000 47,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 77,200

4 F21L4JC4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, SUPERIOR A 50 M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15
CM DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT
SOBRE RETROEXCAVADORA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) %

3 Vorera Llobregat 118,000 1,000 0,500 59,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Besòs 118,000 1,000 0,500 59,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 118,000

Euro

Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Passage Vinyassa,
entre el Carrer Llull i el Carrer Pujades.

AMIDAMENTS Pàg.: 2

5 F21PV045 M DEMOLICIO COMPLETA DE VORADA I BASE DE FORMIGO MÉS DE 20M DE LLARG

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Vorera Llobregat 118,000 118,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Besòs 118,000 118,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 236,000

6 F21PV047 M DEMOLICIÓ COMPLETA DE VORADA INFERIOR A 5M  I BASE DE FORMIGÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Trobada carrer extrem actuació 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

4 Trobada carrer extrem actuació 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

7 F21PV057 M DEMOLICIO <5M DE RIGOLA DE PANOTS I BASE DE FORMIGO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

3 Trobada carrer extrem actuació 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

4 Trobada carrer extrem actuació 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

8 F2192C04 M DEMOLICIÓ DE GUAL DE FORMIGÓ COL.LOCAT SOBRE FORMIGÓ AMB MITJANS MECÀNICS I AJUDES
MANUALS, I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Existents 10,000 6,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

9 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

2 Vorera Besòs 118,000 0,500 0,250 1,400 20,650 C#*D#*E#*F#

3 Vorera Llobregat 118,000 0,500 0,250 1,400 20,650 C#*D#*E#*F#

4 Trobada carrer extrem 15,000 0,250 1,400 5,250 C#*D#*E#*F#

5 Trobada carrer  extrem 15,000 0,250 1,400 5,250 C#*D#*E#*F#

7 Vorada costat llobregat 118,000 0,200 0,400 1,400 13,216 C#*D#*E#*F#

8 Vorada costat Besòs 118,000 0,200 0,400 1,400 13,216 C#*D#*E#*F#

9 Vorades trobades 15,000 0,200 0,400 1,400 3,360 C#*D#*E#*F#*2

11 Rigola costat llobregat 0,000 0,300 0,400 1,400 0,000 C#*D#*E#*F#

12 Rigola costat Besòs 0,000 0,300 0,400 1,400 0,000 C#*D#*E#*F#

13 Rigola trobades 15,000 0,300 0,400 1,400 5,040 C#*D#*E#*F#*2

TOTAL AMIDAMENT 86,632
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10 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

2 Vorera llobregat 118,000 1,000 0,250 1,400 41,300 C#*D#*E#*F#

3 Vorera Besòs 118,000 1,000 0,250 1,400 41,300 C#*D#*E#*F#

4 Trobada Carrer extrem 15,000 0,250 1,400 5,250 C#*D#*E#*F#

5 Trobada Carrer  extrem 15,000 0,250 1,400 5,250 C#*D#*E#*F#

7 Vorada costat Llobregat 118,000 0,200 0,400 1,400 13,216 C#*D#*E#*F#

8 Vorada costat Besòs 118,000 0,200 0,400 1,400 13,216 C#*D#*E#*F#

9 Vorades trobades 15,000 0,200 0,400 1,400 3,360 C#*D#*E#*F#*2

11 Rigola costat Llobregat 0,000 0,300 0,400 1,400 0,000 C#*D#*E#*F#

12 Rigola costat Besòs 0,000 0,300 0,400 1,400 0,000 C#*D#*E#*F#

13 Rigola trobades 15,000 0,300 0,400 1,400 5,040 C#*D#*E#*F#*2

TOTAL AMIDAMENT 127,932

11 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO
DE 12 T, FINS A ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE
L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Vorera Llobregat 118,000 0,500 59,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Besòs 118,000 0,500 59,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 118,000

12 F21QCV03 U ARRENCADA DE PILONES TIPUS 'BARCELONA 93' I CARREGA SOBRE CAMIO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

13 F21CV061 U DESMUNTATGE DE SENYAL VARIABLE PRECEPTIVA, INCLOS EL SEU SUPORT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Senyal triangular 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 Senyal circular 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

14 F21QCV01 U DESMUNTATGE DE PAPERERES DE QUALSEVOL TIPUS I CARREGA SOBRE CAMIO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000
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AMIDAMENTS Pàg.: 4

Obra 01 PRESSUPOST PTGE. VINYASSA
Subobra 20  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES
Capitol 22  CALÇADA

1 F21N4XA2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A
MAXIM, AMB MITJANS MECANICS, PER A EXECUCIO DE RASES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Ampliació voreres sobre calçada 118,000 0,700 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 118,000 1,500 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

6 Connexions embornals 5,000 0,800 0,000 13,000 0,000 C#*D#*E#*F#

7 Connexions claveguerons 5,000 0,800 0,000 13,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

2 F21K4AU4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO, >50 M2, FINS A 30 CM DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA,
AMB MARTELL TRENCADOR AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ut

3 Amplada nova calçada 118,000 2,800 330,400 C#*D#*E#*F#

5 Connexions embornals 5,000 0,800 13,000 52,000 C#*D#*E#*F#

6 Connexions claveguerons 5,000 0,800 13,000 52,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 434,400

3 F221C620 M3 EXCAVACIÓ I CÀRREGA DE TERRA PER A CAIXA DE PAVIMENT EN TERRENY DE TRÀNSIT, AMB
MITJANS MECÀNICS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Amplada total calçada 118,000 2,800 0,200 66,080 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 66,080

4 F9W1V100 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics de 0 a 6 cm, en encaixos aïllats (reparacions), arrencament, inclosos
talls i acabats a tapes i reixes, inclòs càrrega i transport a planta de reciclatge i posterior escombrat i neteja

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Extrems actuacions 5,000 3,000 2,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

5 F9Z1V010 M TALL DE PAVIMENTS DE QUALSEVOL TIPUS AMB DISC DE DIAMANT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ut

3 Vorera Llobregat 118,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Pàg.: 5

4 Vorera Besòs 118,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

6 Trobada carrer extrem actuació 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

7 Trobada carrer extrem actuació 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

9  Rasa col·lector 118,000 1,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

10 Connexions embornals 5,000 1,000 5,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#*12

11 Connexions claveguerons 5,000 1,000 5,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#*4

12 0,000 C#*D#*E#*F#*4

TOTAL AMIDAMENT 30,000

6 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj

3 Vorera Llobregat 118,000 0,700 0,200 1,400 23,128 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Besòs 118,000 1,800 0,200 1,400 59,472 C#*D#*E#*F#

6 Connexions embornals 5,000 0,800 0,200 1,400 14,560 C#*D#*E#*F#*13

7 Connexions claveguerons 5,000 0,800 0,200 1,400 14,560 C#*D#*E#*F#*13

TOTAL AMIDAMENT 111,720

7 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj

3 Vorera Llobregat 118,000 0,700 0,200 1,400 23,128 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Besòs 118,000 1,500 0,200 1,400 49,560 C#*D#*E#*F#

6 Connexions embornals 5,000 0,800 0,200 1,400 14,560 C#*D#*E#*F#*13

7 Connexions claveguerons 5,000 0,800 0,200 1,400 14,560 C#*D#*E#*F#*13

TOTAL AMIDAMENT 101,808

8 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO
DE 12 T, FINS A ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE
L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj

2 C#*D#*E#*F#

3 Amplada total calçada 0,000 5,600 0,100 1,400 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Amplada total calçada base formigó 118,000 5,600 0,200 1,400 185,024 C#*D#*E#*F#

5 Amplada total calçada explanació 118,000 5,600 0,200 1,300 171,808 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 356,832

9 F21N4XC2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE
1 M D'AMPLARIA, AMB MITJANS MECANICS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Calçada 0,000 5,600 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000
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AMIDAMENTS Pàg.: 6

10 F21MV005 M2 DEMOLICIO I CARREGA A MA D'EMPEDRATS DE LLAMBORDES SOBRE LLIT DE SORRA, TRANSPORT AL
LLOC INDICAT PER LA D.T.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Calçada 118,000 5,600 660,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 660,800

Obra 01 PRESSUPOST PTGE. VINYASSA
Subobra 30  PAVIMENTACIÓ
Capitol 31  PAVIMENTACIÓ VORERES

1 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT
REGLEJAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m)

3 Vorera Besòs 118,000 2,500 0,150 44,250 C#*D#*E#*F#

4 Vorera llobregat 118,000 1,800 0,150 31,860 C#*D#*E#*F#

6 Trobada carrer extrem 15,000 0,300 0,150 0,675 C#*D#*E#*F#

7 Trobada carer exrem 15,000 0,300 0,150 0,675 C#*D#*E#*F#

9 Encintat 118,000 0,300 1,000 0,200 14,160 C#*D#*E#*F#*2

TOTAL AMIDAMENT 91,620

2 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3 F9E1310N M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A PREU SUPERIOR, COL.LOCAT
A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:0.5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L I
BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Vorera Llobregat 118,000 1,400 165,200 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Besòs 118,000 1,600 188,800 C#*D#*E#*F#

6 Trobada carrer extrem actuació 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

7 Trobada carrer extrem actuació 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 384,000

4 F9E11UU2 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PANOT O RAJOLA , <10 M2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Vorera Llobregat 118,000 1,400 0,200 33,040 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Besòs 118,000 1,600 0,200 37,760 C#*D#*E#*F#

6 Trobada carrer extrem actuació 15,000 0,200 3,000 C#*D#*E#*F#

7 Trobada carrer extrem actuació 15,000 0,200 3,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 76,800

5 F961U111 M ENTRE 5 I 20M DE VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO
JASPE, GRA FI, RECTA, ESCAIRADA I BUIXARDADA DE 20X25 CM, COL.LOCADA AMB FONAMENT DE
FORMIGO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Trobada carrer extrem actuació 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

4 Trobada carrer extrem actuació 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

6 F981U015 M EXECUCIÓ GUAL PER A VEHICLES MODEL 60, DINS D'UN CONJUNT D'ACTUACIONS EN UN MATEIX
CARRER, DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA FI, AMB LES
CARES VISTES FLAMEJADES, DE SECCIO 62X30 CM, INCLOS PART PROPORCIONAL DE CAPS DE
REMAT DE 62X40X30 CM CONFORMATS AMB QUART DE CIRCUMFERENCIA DE 40 CM DE RADI,
COL.LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 DE 20 CM DE GRUIX

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

7 F981U027 M EXECUCIÓ GUAL PER A VIANANTS MODEL R-120 ,RECTE, DINS D'UN CONJUNT D'ACTUACIONS AL
MATEIX CARRER , DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, AMB
LES CARES VISTES FLAMEJADES, FORMAT PER RAMPES DE 121.8X40X6 CM, INCLOS:PART
PROPORCIONAL DE CAPS DE REMAT I FORATS PER A PAPERERES I SEMAFOR,DESPLAÇAMENT DE
QUALSEVOL ELEMENT O SERVEI,CANVI DE REIXES DE IMBORNALS,ANUL·LACIÓ
D'IMBORNALS,ENRASSAT DE QUALSEVOL TIPUS DE TAPES, COL.LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGO
DE RESISTENCIA 15 N/MM2 DE 10 CM DE GRUIX.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Trobada carrer extrem actuació 3,500 3,500 C#*D#*E#*F#

4 Trobada carrer extrem actuació 3,500 3,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

8 F9WZV020 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER A SITUAR A NOVA RASANT DE MARC I REIXES DE DESGUAS EN
OBRES DE RECOBRIMENT ASFALTIC, AMB MAÓ MASSÍS I MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I
ADORMIMENT RÀPID

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Tapas existents 13,000 2,000 26,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,000

9 EEKZ3155 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 420 X 420 X 40
MM I DE 25 KG DE PES, COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L´OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

10 EEKZ3175 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 620 X 620 X 50
MM I DE 52 KG DE PES, COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L´OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L
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AMIDAMENT DIRECTE 0,000

11 F991Z040 U ESCOSSELL QUADRAT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 100X100X20 DE 10 MM DE GRUIX,
FONAMENT I ANELLAT DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Plantació arbres 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

12 F9915322 U RENOVACIÓ D'ESCOSSELL DE FORMIGÓ INCLÒS TOTES LES FEINES DE DEMOLICIÓ I COL·LOCACIÓ,
DE 106X106 CM DE LLUM I 25 CM DE FONDARIA, AMB 4 PECES DE MORTER DE CIMENT DE 113X20X7
CM, D'UN CANTELL BISELLAT, REJUNTADES AMB MORTER MIXT 1:0,5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L I BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

13 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR DE 40X40 CM I 7 CM DE GRUIX, TIPUS
LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

14 F9B4U110 M2 PAVIMENT DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, FLAMEJADA, DE
5 CM DE GRUIX, COL.LOCADA AMB MORTER

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

15 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Vorera Llobregat 118,000 1,700 200,600 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Besòs 118,000 2,500 295,000 C#*D#*E#*F#

6 Trobada carrer extrem actuació 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

7 Trobada carrer extrem actuació 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 525,600

16 F991Z030 U ESCOSSELL QUADRAT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 120X80X20 DE 10 MM DE GRUIX,
FONAMENT I ANELLAT DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Plantació arbres 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,000

17 F9B4U310 M2 PAVIMENT DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, FLAMEJADA, DE
8 CM DE GRUIX, COL.LOCADA AMB MORTER
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Vorera Besòs 118,000 0,900 106,200 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Llobregat 118,000 0,300 35,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 141,600

18 F96AUM10 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE VORADA DE XAPA GALVANITZADA DE 10 MM DE GRUIX I 200
MM D'ALÇADA, INCLOS ELEMENTS METAL.LICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA, COL.LOCADA
SOBRE BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2, INCLÒS EXCAVACIÓ, REBLERT, CÀRREGA A
CAMIÓ, TRANSPORT DE RUNES A L'ABOCADOR, CÀNON DE MANTENIMENT DE L'ABOCADOR. TOT
INCLÒS PER TAL DE DEIXAR LA UNITAT TOTALMENT ACABADA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Vorera Llobregat 118,000 118,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Besòs 118,000 118,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 236,000

Obra 01 PRESSUPOST PTGE. VINYASSA
Subobra 30  PAVIMENTACIÓ
Capitol 32  PAVIMENTACIÓ CALÇADA

1 F9H1V120 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 22 surf 50/70 S, AC 22
surf 35/50S, AC16 surf 50/70 S, AC 16 surf 35/50 S (S-12/20) amb granulat per a rodament i betum asfàltic de
penetració. Està inclòs fins un 5% de reciclat de mescla bituminosa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) dens (Tn/m3)

3 Regularització / Base 118,000 2,800 0,070 2,400 55,507 C#*D#*E#*F#

4 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 0,070 2,400 8,400 C#*D#*E#*F#

5 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 0,070 2,400 8,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 72,307

2 F9H1V140 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, AC 11 surf 50/70 D, AC 11 surf
35/50 D (D-8/10), amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 5% de reciclat
de mescla bituminosa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) dens (Tn/m3)

3 Capa de rodadura 118,000 2,800 0,050 2,400 39,648 C#*D#*E#*F#

4 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 0,050 2,400 6,000 C#*D#*E#*F#

5 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 0,050 2,400 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 51,648

3 F9J1V010 m2 Reg d´imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP (ECI), amb dotació 1,5 kg/m2, neteja del
ferm inclosa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 10

1 T long (m) ample (m)

3 Sota base MBC 118,000 2,800 330,400 C#*D#*E#*F#

5 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 50,000 C#*D#*E#*F#

6 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 430,400

4 F9J1V025 m2 Reg d´adherència amb Emulsió bituminosa catiònica termoadherent modificada amb polimers tipus C60BP4
TER o C60BP3 TER (ECR2d-m), amb una dotació d'1 kg/m2, neteja del ferm inclosa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Sota base MBC 118,000 2,800 330,400 C#*D#*E#*F#

5 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 50,000 C#*D#*E#*F#

6 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 430,400

5 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT
REGLEJAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m)

3 Nova calçada 118,000 2,800 0,200 66,080 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 66,080

6 F931201J M3 BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98 % DEL PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m)

3 Nova calçada 118,000 2,800 0,150 49,560 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 49,560

7 F227T00F M2 REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ud

3 Nova explanada 118,000 2,800 330,400 C#*D#*E#*F#

5 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 2,000 100,000 C#*D#*E#*F#

6 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 2,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 530,400

8 F9WZV011 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER SITUAR A NOVA RASANT DE MARC I TAPA DE POUS DE
CLAVEGUERES O ALTRES SERVEIS, EN OBRES DE RECOBRIMENT ASFALTIC, AMB MAÓ MASSÍS I
MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I ADORMIMENT RÀPID

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tapes col·lector i telecomunicacions 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 11

TOTAL AMIDAMENT 4,000

9 F97422AC M <20M RIGOLA DE 20 CM D'AMPLÀRIA AMB PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE
20X20X4 CM, COL·LOCADES AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA
DE 165 L

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Trobada carrer extrem actuació 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

4 Trobada carrer extrem actuació 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

10 F9HYV050 t Col·locació a l'obra i compactació al 98 % de l'assaig marshall, de mescla bituminosa en calent, en conjunt
d'obres de més de 200 t de material col·locat

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

11 F9HYV060 t Col·locació a l'obra i compactació al 98% de l'assaig marshall, de mescla bituminosa en calent, en conjunt
d'obres de fns a 200 t de material col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) dens (Tn/m3)

3 Regularització / Base 118,000 2,800 0,070 2,400 55,507 C#*D#*E#*F#

4 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 0,070 2,400 8,400 C#*D#*E#*F#

5 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 0,070 2,400 8,400 C#*D#*E#*F#

7 Capa de rodadura 118,000 2,800 0,050 2,400 39,648 C#*D#*E#*F#

8 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 0,050 2,400 6,000 C#*D#*E#*F#

9 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 0,050 2,400 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 123,955

12 F9HYV200 dia Increment de l'equip d'estesa per a la col·locació a l'obra i compactació al 98% de l'assaig marshall, inclòs
neteja prèvia de la calçada, de qualsevol mescla bituminosa en calent, quan per necessitats administratives es
realitzi en treballs nocturn, dissabtes o festius

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PTGE. VINYASSA
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 41  XARXA SANEJAMENT

1 F222V010 M3 EXCAVACIO MANUAL DE CALES EN ZONA DE SERVEIS

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

2 F2229A22 M3 EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I MÉS DE 2 M D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO
CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

3 Nou col·lector carrer 118,000 1,000 2,300 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 0,000

3 F23167S1 M2 APUNTALAMENT I ESTREBADA DE RASES I POUS DE FINS A 2 M D'AMPLARIA, PER A UNA PROTECCIO
DE MES DEL 30 % I FINS AL 60 %, AMB FUSTA, EN OBRES DE CLAVEGUERAM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) fond (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Nou col·lector carrer 118,000 2,500 2,000 590,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 590,000

4 F222010P M3 EXCAVACIO DE RASES DE MES DE 0,60 M D'AMPLARIA I FINS A 3 M DE FONDARIA EN TERRES, AMB
MITJANS MANUALS , AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexions embornals 5,000 0,800 1,800 13,000 93,600 C#*D#*E#*F#

4 Connexions claveguerons 5,000 0,800 1,600 13,000 83,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 176,800

5 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Nou col·lector carrer 118,000 1,000 118,000 C#*D#*E#*F#

5 Connexions embornals 5,000 0,800 13,000 52,000 C#*D#*E#*F#

6 Connexions claveguerons 5,000 0,800 13,000 52,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 222,000

6 FD7FK576 M TUB DE PVC TIPUS TELUA DE CLASSE RESSISTENT SN-4 DE 630 MM DE DIÀMETRE I PART
PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIONS , COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Nou col·lector carrer 118,000 118,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 118,000

7 FD12PC0S M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE PARET MASSISA, DE D=315 MM, DE PN 6 BAR I SN4 (4KN/M2)
SEGONS NORMA UNE-EN-53962, EN SOLERA DE 10 CM I REBLERT FINS A 10 CM SOBRE EL TUB AMB
FORMIGÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexions claveguerons 5,000 13,000 65,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 65,000

8 FD12PD0S M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE PARET MASSISA, DE D=400 MM, DE PN 6 BAR I SN4 (4KN/M2)
SEGONS NORMA UNE-EN-53962, EN SOLERA DE 10 CM I REBLERT FINS A 10 CM SOBRE EL TUB AMB
FORMIGÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexions embornals 5,000 13,000 65,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 65,000

9 FD1ZV016 U CONNEXIO DE CLAVEGUERO O EMBORNAL A COL.LECTOR TOT INCLÒS AMB TUB D=400MM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Connexions embornals 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#

4 Connexions claveguerons 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#

5 Connexions a col·lectors carrers extres 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,000

10 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT
REGLEJAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Nou col·lector carrer P 118,000 1,000 1,000 118,000 C#*D#*E#*F#

4 tub DN630 118,000 -,312 -36,816 C#*D#*E#*F#

6 Base calçada col·lector 118,000 1,000 0,200 23,600 C#*D#*E#*F#

7 Base calçada embornals 5,000 0,800 0,200 13,000 10,400 C#*D#*E#*F#

8 Base calçada claveguerons 5,000 0,700 0,200 13,000 9,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 124,284

11 F2A15000 M3 SUBMINISTRAMENT DE TERRA ADEQUADA D'APORTACIÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Nou col·lector carrer 118,000 1,000 2,200 259,600 C#*D#*E#*F#

4 Dau formigó 118,000 1,000 1,000 118,000 C#*D#*E#*F#

6 Connexions embornals 5,000 0,800 1,800 13,000 93,600 C#*D#*E#*F#

7 Dau formigó -5 0,800 0,800 13,000 -41,6 C#*D#*E#*F#

9 Connexions claveguerons 5,000 0,700 1,600 13,000 72,800 C#*D#*E#*F#

10 Dau formigó -5 0,700 0,700 13,000 -31,85 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 470,550

12 F228A60F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0.6 I FINS A 1.5 M, AMB MATERIAL ADEQUAT,
EN TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 98 % PM
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Nou col·lector carrer 118,000 1,000 2,200 259,600 C#*D#*E#*F#

4 Dau formigó 118,000 1,000 1,000 118,000 C#*D#*E#*F#

6 Connexions embornals 5,000 0,800 1,800 13,000 93,600 C#*D#*E#*F#

7 Dau formigó -5 0,800 0,800 13,000 -41,6 C#*D#*E#*F#

9 Connexions claveguerons 5,000 0,700 1,600 13,000 72,800 C#*D#*E#*F#

10 Dau formigó -5 0,700 0,700 13,000 -31,85 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 470,550

13 F222S010 M3 EXCAVACIO DE POU AILLAT DE SECCIO FINS A 1 M2 I DE MES DE 7 M I MENYS D'11 M DE FONDARIA,
EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS, INCLOSES LES FEINES D'EXTRACCIO I CARREGA MANUAL. ,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Pous col·lector 1,500 1,500 2,300 5,000 25,875 C#*D#*E#*F#

5 Caixes embornals 1,500 1,000 1,300 13,000 25,350 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 51,225

14 FDD2S010 M PARET PER A POU QUADRAT DE 70 X 70 CM DE SECCIO INTERIOR, DE 14 CM DE GRUIX DE MAO
CALAT, ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:6, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T fond (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Pous col·lector 2,500 5,000 12,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,500

15 FD5JV010 M POU PER A AIGUES PLUVIALS, EMBORNAL, DE 70X30 CM DE SECCIO INTERIOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T fond (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Caixes embornals 1,500 13,000 19,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,500

16 FD1AUU20 U SUBMINISTRAMENT DE MARC APARENT RODÓ I TAPA PER A POU DE REGISTRE DE FOSA DUCTIL,
CLASES D400, HOMOLOGADA COM A MODEL BARCELONA 2-400

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Pous col·lector 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000
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17 FD1BS010 U BASTIMENT I REIXA TIPUS AJUNTAMENT DE BARCELONA, DE FOSA DUCTIL PER A EMBORNAL DE 70 X
30 CM, DE CARREGA DE TRENCAMENT SUPERIOR A 25 T SEGONS LES NORMES UNE 41-300-87 I
EN-124, COL.LOCADA AMB MORTER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Reixes embornals 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

18 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T volum (m3) esponj

2 C#*D#*E#*F#

3 Rases conex. embornals i clavegueron 118,000 1,300 153,400 C#*D#*E#*F#

4 Pous i embornals 23,400 1,300 30,420 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 183,820

19 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T volum (m3) esponj

2 C#*D#*E#*F#

3 Rases conex. embornals i clavegueron 118,000 1,300 153,400 C#*D#*E#*F#

4 Pous i embornals 23,400 1,300 30,420 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 183,820

20 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO
DE 12 T, FINS A ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE
L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m) esponj

3 Nou col·lector carrer 118,000 1,000 2,300 1,300 352,820 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 352,820

Obra 01 PRESSUPOST PTGE. VINYASSA
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 42  ENLLUMENAT PÚBLIC I FIBRA OPTICA

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Cales 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000
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2 EE15CV14 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I FIBRA OPTICA EN RASA 0.40 X 0.80 M DE FONDÀRIA.
INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES DE LA
SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS
PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE
L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL
SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15
CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR
LLIS AMB PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS NORMES DE CIA. , NETEJA DEL CARRER, VALLAT I
SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Canalització enllumenat 118,000 1,000 118,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 118,000

3 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE
FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES DE
LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS
PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE
L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-150 DE
DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT
I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA
COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ
SEGONS NORMES DE CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT UNE-EN-50086 DE 90 MM DE
DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Pas de calçada 10,000 2,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

4 EE15CV01 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC EN RASA 0.40 X 0.60 M DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ
AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 60 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A
LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ
SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR
REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM,
REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE
POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'UN TUB DE POLIETILÈ
CORRUGAT UNE-EN-50086 DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I
SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ud

3 Connexió carrers extrems actuació 6,000 2,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

5 FDK2U031 U PERICÓ QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 80 X 80 X 70 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE
GUIX DE MAÓ CALAT DE 10 X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:2:10
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE
PEDRERA GRANÍTICA DE 10 CM DE GRUIX, INCLOU SUMINISTRE I COL·LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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2 Arquetes per FO 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

3 4 cada 100 m de carrer

4 Arquetes pas de calçada 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

6 FDK2U030 U PERICÓ QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 58 X 58 X 60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE
GUIX DE MAÓ CALAT DE 10 X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:2:10
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE
PEDRERA GRANÍTICA DE 10 CM DE GRUIX, INCLOU SUMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE BASTIMENT I TAPA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Arquetes 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

3 4 cada 100 m de carrer

TOTAL AMIDAMENT 4,000

7 FG34052 U Conversió aerosubterrània de línia de baixa tensió, en suport i façana, inclòs el subministrament de tub de
protecció d'acer galvanizat de 3 m, caputxó, resines, abraçadores, suports de cables, petit material i ma d'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió carrers extrems d'actuació 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 F21L4JG5 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2 , COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A
15 CM DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Connexió carrers extrems d'actuació 6,000 0,400 2,000 4,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,800

9 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió carrers extrems d'actuació 6,000 0,400 0,250 1,400 0,840 C#*D#*E#*F#

4 Connexió carrers extrems d'actuació 6,000 0,400 0,250 1,400 0,840 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,680

10 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

3 Connexió carrers extrems d'actuació 6,000 0,400 0,250 1,400 0,840 C#*D#*E#*F#

4 Connexió carrers extrems d'actuació 6,000 0,400 0,250 1,400 0,840 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 1,680

11 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR DE 40X40 CM I 7 CM DE GRUIX, TIPUS
LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió carrers extrems d'actuació 6,000 0,400 2,400 C#*D#*E#*F#

4 Connexió carrers extrems d'actuació 6,000 0,400 2,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,800

12 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió carrers extrems d'actuació 6,000 0,400 2,400 C#*D#*E#*F#

4 Connexió carrers extrems d'actuació 6,000 0,400 2,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,800

13 FHA8E355 M SUBMINISTRAMENT DE CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1 X 35 MM2 I MUNTAT EN MALLA DE
CONNEXIÓ A TERRA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Canalització enllumenat 118,000 1,150 135,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 135,700

14 FHV1E010 M ESTESA DE CONDUCTOR DE 6-10-16 MM2 EN TUB

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Canalització enllumenat 118,000 1,150 135,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 135,700

15 FHV1E200 M ESTESA DE CONDUCTOR DE PRESA A TERRA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Canalització enllumenat 118,000 1,150 135,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 135,700

16 EAM0E020 U FONAMENTACIÓ DE SUPORT AMB FORMIGÓ EN MASSA DE DIMENSIONS 0,8 X 0,8 X 1,0 M
D'EXCAVACIÓ I 0,8 X 0,8 X 0,8 M DE DAU DE FORMIGÓ HM-25, TRANSPORT DE TERRES SOBRANTS A
ABOCADOR, COL·LOCACIÓ DE PERNS D'ANCORATGE, SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PLACA
DE PRESA DE TERRA, CABLE DE COURE NU DE 35 MM I ELEMENTS AUXILIARS, SEGONS PLÀNOLS DE
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L'AJUNTAMENT DE BARCELONA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

17 FHWE405 U LLUMINARIA BERNA LED O SIMILAR, DE QUALSEVOL CONVINACIÓ DE NÚMEROS DE LEDS, INCLÒS
DRIVERS,NODES I QUALSEVOL ELEMENT AUXILIAR PEL SEU BON FUNCIONAMENT I EL CONTROL
PUNT A PUNT

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

18 FHV5E020 U MUNTATGE DE COLUMNA O BÀCUL METÀL·LIC DE 5 A 7 M D'ALÇADA, FINS A 1,5 M DE SORTINT I
PLANXA DE 4 MM, FIXAT AMB PLATINA SOBRE DAU DE FORMIGÓ, INCLOENT GRUAMENT,
ANIVELLAMENT, CONNEXIÓ DE PRESA DE TERRA, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA COMPLETA DE
L'INTERIOR DEL SUPORT I COL·LOCACIÓ DE LA LLUMINÀRIA DEIXANT EL PUNT DE LLUM EN
CONDICIONS PEL FUNCIONAMENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

19 FHV3E020 U SUBSTITUCIÓ DE LLUMINÀRIA EXTERIOR DE 5 A 10 M D'ALÇÀRIA INCLÓS EL CONNEXIONAT I
ORIENTACIÓ DE LA LLUMINÀRIA.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

20 EC1SU104 U RETIRADA DE CABLE SOBRE FAÇANA AMB CAMIÓ CISTELLA O PLATAFORMA ELEVADORA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

3 Cablejat aeri 118,000 1,250 147,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 147,500

21 FHVQCV02 U DESMUNTATGE DE QUALSEVOL TIPUS DE SUPORT O BRAÇ COLLAT A FAÇANA, APLEC I RECOLLIDA
D'ELEMENTS DESMUNTATS INCLÒS CARREGA SOBRE CAMIO I TRANSPORT A PUNT DE RECOLLIDA
AUTORITZAT. INCLOU REPARACIÓ I NOU MATERIAL DE PARAMENT EXISTENT A FAÇANA AFECTAT PER
LA RETIRADA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

22 MN1220 U VERIFICACIÓ DE PUNT DE LLUM INSTAL·LAT O AFECTAT I CONTROL AUTOMÀTICS DEL MATEIX
SEGONS PROTOCOL AJUNTAMENT DE BARCELONA.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

23 MP2785 U PINTURA DE PUNT DE LLUM FINS A UNA ALÇADA DE 3 M MITJANÇANT IMPRIMACIÓ I APLICACIÓ DE
PINTURA ANTIENGANXINES I UNA SEGONA APLICACIÓ ANTI-GRAFFITIS, MODEL JAPÓ.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

24 PN1524 PA ACONDICIONAMENT DE QUADRE DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ EXISTENT.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

25 PN14060 U CONFECCIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTE ELÈCTRIC

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

26 PN14050 PA DESPESES DE COMPANYIA PER RETIRADA D'ESCOMESA ANTIGA

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

27 FHT6E140 U SUBMINISTRAMENT DE CENTRE DE COMANDAMENT MODEL TIPUS BARCELONA CITI 10 R BCN 4S O
SIMILAR, PREPARAT PER A QUATRE CIRCUITS DE SORTIDA, CONSTITUIT PER ARMARI D'ACER
INÒXIDABLE EQUIPAT AMB CONTROL CENTRALITZAT AMB RÀDIO MODEM I/O WIFI, ANTENA DIRECTIVA
I EQUIPS COMPACTES DE PROTECCIÓ I ESTABILITZADOR DE FLUXE DE FINS A 45 KVA PER A UNA
QUALSEVOL POTÈNCIA DE CONTRACTACIÓ.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Quadre d'enllumenat 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 Quadre de F.O. 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

28 MP2780 U TRACTAMENT DE PINTURA FET A TALLER DEL PUNT DE LLUM, TRACTAMENT DE RILZANT APROVAT
PER LA D.O FINS A L'ALÇADA INDICADA I APLICACIÓ DE PINTURA ANTIENGANXINES I ANTI-GRAFFITIS,
MODEL PARÍS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000
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29 FHWE402 U LLUMINARIA TIPUS NATH O EQUIVALENT, IP66, TECNOLOGIA ISTANIUM O SIMILAR LEDS, INCLÒS
QUALSEVOL NÚMERO DE GRUP DE LEDS, INCLÒS DRIVER, NODES I TOT ELEMENT AUXILIAR PEL SEU
BON FUNCIONAMENT I CONTROL PUNT A PUNT.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

30 FHWE400 U PROJECTORS RECTANGUALAR DE LEDS PRQ,TST,TOP O ALTRES SIMILARS, AMB QUALSEVOL TIPUS
DE NÚMERO DE GRUPS DE LEDS DE FUNDICIÓ INJECTADA D'ALUMINI PER A EXTERIOR, IP-66,
ARMADURA D'ALUMINI EXTRUSSIONAT, AMB ÒPTICA NORMAL I VIDRE PLA. INCLÒS EL DRIVER I EL
NODE, AIXÍ COM QUALSEVOL ELEMENT AUXILIAR PEL SEU BON FUNCIONAMENT I CONTROL PUNT
APUNT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

31 PN1523 PA TREBALLS COMPLEMENTARIS PER REALITZACIO D'ESCOMESA

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

32 FHM1E820 U SUBMINISTRAMENT DE COLUMNA TIPUS PLUS DE 6 M D'ALÇADA, CILÍNDRICA, DE TUB D'ACER
GALVANITZAT I 3 MM DE GRUIX DE QUALITAT MÍNIMA UNE-19043, DIÀMETRE A LA BASE 127 MM, AMB
ANELL PERIMETRAL DE REFORÇ AMB CREUETA DE SUPORTACIÓ LLUMENERA, PLETINA, PERNS
D'ANCORATGE, TRACTAMENT COMPLEMENTARI DE PINTURA ANTICORROSIVA A LA PART INTERIOR I
EXTERIOR DE LA COLUMNA FINS A LA PORTELLA, SEGONS ESPECIFICACIONS DEL PLEC DE
CONDICIONS I PLÀNOLS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

33 FG33301 m SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE CONDUCTOR DE 4 X 6 MM2 DE SECCIÓ, TRENAT I COMPACTE,
SOTERRAT, inclosa la seva estesa per tubular soterrat o safata i l'engrapat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Canalització enllumenat 118,000 1,150 135,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 135,700

Obra 01 PRESSUPOST PTGE. VINYASSA
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 43  FECSA
Subcapitol 01  OBRA CIVIL

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Cales 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

2 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE
FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES DE
LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS
PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE
L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-150 DE
DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT
I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA
COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ
SEGONS NORMES DE CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT UNE-EN-50086 DE 90 MM DE
DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Creuaments carrer final intervenció 7,500 2,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

3 EAN0020 U 'CATA PER A REALITZAR CONNEXIÓ D'ESCOMESA PER PART DE COMPANYIA, DE 1,5 X 1 X 0,8 INCLÒS
RETIRADA DE RUNES A L'ABOCADOR, OMPLERT DE SAULÓ I COL·LOCACIÓ DE PLANXA DE FERRO
PROVISIONAL.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Escomeses 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

5 Connexió a carrers extrems actuació 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

4 F21L4JG5 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2 , COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A
15 CM DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ud

3 Connexió carrers extrems actuació 10,000 0,400 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

5 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió carrers extrems d'actuació 20,000 0,400 0,250 1,400 2,800 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,800
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6 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió carrers extrems d'actuació 20,000 0,400 0,250 1,400 2,800 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,800

7 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ud

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió carrers extrems d'actuació 10,000 0,400 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

8 EE15CV12 M CANALITZACIÓ PER BAIXA TENSIÓ EN RASA 0.40 X 1.00 M DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB
RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 100 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA
RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ
LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR
REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM,
REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE
POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DOS TUBS DE PVC DE
160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS NORMES DE CIA., NETEJA DEL CARRER,
VALLAT I SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Vorera Llobregat 118,000 118,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Besòs 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

6 Connexió Carrer extrems d'actuació 10,000 2,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 138,000

9 F9E1310N M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A PREU SUPERIOR, COL.LOCAT
A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:0.5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L I
BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ud

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió carrers extrems d'actuació 10,000 0,400 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

Obra 01 PRESSUPOST PTGE. VINYASSA
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 43  FECSA
Subcapitol 02  OBRA MECÁNICA
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1 FG34052 U Conversió aerosubterrània de línia de baixa tensió, en suport i façana, inclòs el subministrament de tub de
protecció d'acer galvanizat de 3 m, caputxó, resines, abraçadores, suports de cables, petit material i ma d'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 1 conversió per a dos caixes de protec

3 Vorera Llobregat 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Besòs

TOTAL AMIDAMENT 5,000

2 FG34053 U Caixa general de protecció de 100 A a façana amb aïllament de poliester reforçat IP-437 amb fusibles i bases
portafusibles tipus H mida 1 de 3x250 a, neutre seccionable i borns bimetal·lics per a cable de 150 mm2 de
secció, amb caixa i tapa per a protecció de cables, segons especificacions i normativa de la companyia
subministradora, inclòs transport a obra, muntatge, fixació i connexionat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 1 conversió per a dos caixes de protec

3 Vorera Llobregat 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Besòs

TOTAL AMIDAMENT 10,000

3 FG34CBTS u Caixa seccionament línia subterranea baixa tensió segons especificacions i normativa de la companyia
subministradora, inclòs transport a obra, muntatge, i connexionat.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 FG4C020 u Connexio de cable trenat de fins a 150 mm2 de seccio amb tensio a la linia

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 1 conversió per a dos caixes de protec

3 Escomeses

4 Vorera Llobregat 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

5 Vorera Besos 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

7 Carrer extrem actuació 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

5 FG34055 U Caixa per a quadre de distribució, de plàstic i metàl·lica amb porta, per a dues fileres de vint-i-dos mòduls i
muntada superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

6 PN14060 U CONFECCIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTE ELÈCTRIC

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 SECBTS10 m Subministrament d'un circuit de cable tipus rv 0.6/1 kv de 3x1x240+1x150 mm2 al, inclosa la seva estesa per
tubular o safata i l'engrapat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Vorera Llobregat 118,000 1,200 141,600 C#*D#*E#*F#
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4 Vorera Besòs 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

6 Connexió carrers extrems actuació 10,000 1,200 2,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 165,600

Obra 01 PRESSUPOST PTGE. VINYASSA
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 44  TELEFÓNICA

1 FDG3E012 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN CALÇADA, EN RASA 0,5 X 1.O M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ
FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC DE 63 MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE
PVC DE 110 MM DE DIAMETRE.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ut

3 Vorera Llobregat 118,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Besòs

5 C#*D#*E#*F#

6 Creuaments Carrer intemig 7,500 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

2 FDK2T003 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus H, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre
solera de formigó HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 FDK2T001 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus M, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre
solera de formigó HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

4 FDG3E011 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN VORERA, EN RASA 0,5 X 0,8 M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ
FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC DE 63 MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE
PVC DE 110 MM DE DIAMETRE.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Vorera Llobregat 118,000 1,000 118,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Besòs 0,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 118,000

Obra 01 PRESSUPOST PTGE. VINYASSA
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 45  SERVEIS AFECTATS

1 XPAUU002 U PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE D'ESTINTOLAMENT PROVISIONAL I DESVIAMENT DE
SERVEIS DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Desviament Serveis FECSA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 Desviament Serveis GAS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

5 Desviament serveis Agbar 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

6 C#*D#*E#*F#

7 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01 PRESSUPOST PTGE. VINYASSA
Subobra 50  JARDINERIA I REG
Capitol 51  REG

1 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB
MITJANS MANUALS,  AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

2 Rasa reg 118,000 0,400 0,400 18,880 C#*D#*E#*F#

3 Fins a escomesa 15,000 0,400 0,400 2,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,280

2 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m) esponj,

2 Rasa reg 118,000 0,400 0,400 1,300 24,544 C#*D#*E#*F#

3 Fins a escomesa 15,000 0,400 0,400 1,300 3,120 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,664

3 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m) esponj,

2 Rasa reg 118,000 0,400 0,400 1,300 24,544 C#*D#*E#*F#

3 Fins a escomesa 15,000 0,400 0,400 1,300 3,120 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,664

4 FR02T003 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CANALITZACIO AMB TUB DE PVC COARRUGAT DE D 130 MM
PER A PAS D'INSTAL.LACIONS DE REG

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 Rasa reg 118,000 118,000 C#*D#*E#*F#
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3 Fins a escomesa 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

6 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 133,000

5 FFB2U440 M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE 53-131-90, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT
MITJÀ I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 Rasa reg 118,000 118,000 C#*D#*E#*F#

3 Fins a escomesa 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 133,000

6 F228V010 M3 REBLIMENT I PICONAT DE RASES O POUS AMB SAULO D'APORTACIO, AMB COMPACTACIO DEL 95%
PM, AMIDAMENT SOBRE PERFIL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

2 Rasa reg 118,000 0,400 0,350 16,520 C#*D#*E#*F#

3 Fins a escomesa 15,000 0,400 0,350 2,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,620

7 FDK3PJ12 U PERICO PER COMPTADOR, DE 80 X 60CM X 40 CM. MIDES INTERIORS, PARET DE 15 CM. DE TOTXO,
ARREBOSSADA I LLISCADA, AMB BASTIMENT D'ACER I DUES TAPES AMB CADENES

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 FDK2BP066 UT PERICO DE REGISTRE PER REG DE 0,60 X 0,60 X 0.60 M. DE MIDES UTILS AMB PARET DE 15 DE MAO
CALAT DE 29X14X10 CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE GRAVA, INCLOSA LA TAPA I MARC DE FOSA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Extrems 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 Creuament escomesa 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 By-pass 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

5 valvula descarrega 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

6 ventosa 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

9 FR024550 U ANELL DE DEGOTEIG OBERT AMB 7 DEGOTADORS INSERITS CADA 30 CM DE 3,5 L/H PROTEGIT AMB
TUB DREN PERFORAT, SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA RASA
INCLOSOS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Plantació arbres 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,000
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10 FR01U006 UT ESCOMESA I COMPTADOR D´AIGUA DE 40 MM DE RAMAL I CABAL ENTRE 4 I 6.3 M3/H

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11 FR03UA06 U PROGRAMADOR AUTÒNOM DE DOBLE PROGRAMA, AMB CONTROL D'APORTACIÓ D'AIGUA, TEMPS DE
PROGRAMACIÓ DES DE 1 MIN. FINS A 4 H PER ESTACIÓ, EN PASSOS D'1 MIN., AMB 6 ESTACIONS,
POSSIBILITAT DE 8 ARRENCADES PER DIA I PROGRAMA, PILES STANDARD DE 9 V, CIRCUIT
D'ARRENCADA DE BOMBA, CARCASSA DE PLÀSTIC ESTANCA I PREPARAT PER A MUNTATGE MURAL
INTERIOR, TOTALMENT COL.LOCAT, INCLOSES TOTES LES CONNEXIONS ELÈCTRIQUES, TANT DEL
CIRCUIT D'ALIMENTACIÓ DEL PROGRAMADOR, COM DELS ELEMENTS GOVERNATS PER AQUEST

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

12 FR03PJ20 UT CONSOLA PER A PROGRAMADOR TIPUS T-BOSS UNIVERSAL, PROGRAMACIÓ PER INFRAROIGS,
RADIO I MANAGER

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

13 FR044D20 U VALVULA DE DESCÀRREGA O DE DRENATGE AUTOMATICA DE 1/2'' EN COLECTOR DE SORTIDA DE
REG PER DEGOTEIG, INSTAL.LADA EN PERICÓ DE REGISTRE

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

14 FR03J048 UT VENTOSA DOBLE EFECTE DE 2'' DE BRONZE, ROSCADA INCLÒS PART PROPORCIONAL DE LES PECES
ESPECIALS, TOTALMENT CONNECTADA I EN CORRECTE FUNCIONAMENT.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

15 FR045J902 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS SECTORIAL DE 1 1/2'' FORMAT PER
ELECTROVALVULA, TRES VALVULES MASCLE DE RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I
FEMELLA) I DUES TE DE LLAUTO AMB FILTRES DE 300 MICRES I REDUCTOR DE PRESSIÓ DE 10 A 0.5
ATM

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

16 FR045JBW U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS MESTRE DE 2' FORMAT PER ELECTROVALVULA, TRES
VALVULES MASCLE DE RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I FEMELLA) I DUES TE DE LLAUTO,
QUE SUPORTI PRESSIONS DE 10 ATM DE TREBALL INSTAL.LADA DINS PERICÓ

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PTGE. VINYASSA
Subobra 50  JARDINERIA I REG
Capitol 52  JARDINERIA

1 FR2GU020 U EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE DIMENSIONS 1,1X1,1X1 M, AMB MINICARREGADORA SOBRE
PNEUMÀTICS AMB ACCESSORI RETROEXCAVADOR DE 40 A 60 CM D'AMPLÀRIA DE TREBALL,
CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, TRANSPORT A ABOCADOR
AUTORITZAT, CÀNON D'ABOCAMENT I COL·LOCACIÓ AL FONS DEL SOT DE GRAVES I GEOTÈXTIL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Plantació arbres 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,000

2 FR3P1131 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A JARDINERIA VEGETAL ADOBADA, EN SACS DE 30 L,
AMB MITJANS MANUALS
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond, (m) ut

2 Plantació arbres 1,200 0,800 0,850 17,000 13,872 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,872

3 FR3P3F11 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE SAULÓ NO GARBELLAT, A GRANEL, AMB MITJANS MANUALS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond, (m) ut

2 Plantació arbres 1,200 0,800 0,150 17,000 2,448 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,448

4 FR458260 U SUBMINISTRAMENT MAGNOLIA GRANDIFLORA (MAGNOLIA) DE 300 A 350 CM D'ALÇADA, AMB PA DE
TERRA DE TELA METAL.LICA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Plantació arbres 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,000

5 FR63U320 U PLANTACIÓ D'ARBRE EXEMPLAR DE 6 M D'ALÇÀRIA AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Plantació arbres 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,000

6 FR82UC30 U TUTOR PER A CACTÀCIES DE MÉS DE 251 CM D'ALÇÀRIA VISTA, COL.LOCAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Plantació arbres 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#

3 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,000

Obra 01 PRESSUPOST PTGE. VINYASSA
Subobra 60  SENYALITZACIÓ
Capitol 61  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

1 FBPA1001 M BANDA DE 50 CM D'AMPLÀRIA PER A PASSOS DE VIANANTS SENSE SEMÀFORS, PER METRE LINEAL
REALMENT PINTAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ud

3 Pas de vianants carrers extrems 4,000 4,000 2,000 32,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 32,000

2 FBPA1002 M BANDA DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA PER A BANDA DE DETENCIÓ PER A PASSOS DE
VIANANTS, PER METRE LINEAL REALMENT PINTAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ud

2 C#*D#*E#*F#

3 Pas de vianants carrers extems d'actua 4,000 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

3 FBPM1000 DIA INCREMENT PER JORNADA DE DESPLAÇAMENT D'EQUIP DE PINTURA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PTGE. VINYASSA
Subobra 60  SENYALITZACIÓ
Capitol 62  SENYALITZACIÓ VERTICAL

1 FBB11111 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT, TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT,
PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2 FBB11251 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT, CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE, PER
A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 FBBZ3320 U SUPORT CILÍNDIC DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 60MM DE DIÀMETRE I 2MM DE GRUIX, COL.LOCAT
A TERRA FORMIGONAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Senyal triangular 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

3 Senyal circular 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST PTGE. VINYASSA
Subobra 70  MOBILIARI URBÀ

1 FQ32U020 U PILONA BARCELONA NORMAL DE 1000 MM D'ALÇADA, FORMADA PER FUST I REMAT DE FOSA GRIS DE
100 MM DE DIAMETRE I ACABAT PINTAT AMB IMPRIMACIO FOSFATANT ANTIOXIDANT I OXIRON NEGRE
FERRITIC, ANELLA D'ACER INOXIDABLE DE 84 MM DE DIAMETRE EXTERIOR I ACABAT MATITZAT I
SENYAL DE L'AJUNTAMENT DE LA CIUTAT EN RELLEU D' 1,5 MM I ALÇADA DE 65 MM, COL.LOCADA
AMB MORTER 1:4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 Vorera Llobregat 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
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3 Vorera Besòs 58,000 58,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 58,000

2 FQ21U010 U PAPERERA 70 L FORMADA PER UN TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 20 MM DE DIAMETRE I 1,5 MM
DE GRUIX, UNA PLANXA PERFORADA DE 2 MM DE GRUIX I PERFORACIONS DE 5 MM DE DIAMETRE,
UNA PLANXA DE BASE DE PAPERERA DE 3 MM DE GRUIX AMB DUES PERFORACIONS DE 8 MM DE
DIAMETRE PER AL DESGUAS, 2 EIXOS DE GIR, UN TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 30 MM DE
DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX, UN SUPORT DE PAPERERA FORMAT PER UN TUBULAR RODO D'ACER
GALVANITZAT DE 40 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX, 2 PLETINES D'ANCORATGE AMB CARTEL.LES
SOLDADES A 6 AMB DUES PERFORACIONS DE 12 MM DE DIAMETRE PER CARGOLAR-LA AL PAVIMENT
DE VORERA I SUBJECCIONS FORMADES PER 4 PERNS D'EXPANSIO M8

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 Vorera Llobregat 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

3 Vorera Besòs 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST PTGE. VINYASSA
Subobra 80  SEGURETAT I SALUT

1 X1211000 U PARTIDA DE SEGURETAT I SALUT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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Obra 01 Pressupost Ptge. Vinyassa

Subobra 10 Treballs previs

1 F121U104 M2 LLOGUER DIARI DE BASTIDA METAL.LICA DE LLOGUER EN
MODULS DE 5 M2, PER A PETITES SUPERFICIES (P - 11)

1,00 4.200,000 4.200,00

TOTAL Subobra 01.10 4.200,00

Obra 01 Pressupost Ptge. Vinyassa

Subobra 20 Enderrocs i Moviment de Terres

Capitol 21 Voreres

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO. (P - 2) 109,50 6,000 657,00

2 F21L4JA3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, IGUAL O SUPERIOR A 10
M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I 1
M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL
(P - 15)

12,58 118,000 1.484,44

3 F21L4JE3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I 1 M
D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL (P
- 17)

16,54 77,200 1.276,89

4 F21L4JC4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, SUPERIOR A 50 M2,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX, COM A
MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MARTELL
TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA (P - 16)

6,14 118,000 724,52

5 F21PV045 M DEMOLICIO COMPLETA DE VORADA I BASE DE FORMIGO MÉS
DE 20M DE LLARG (P - 22)

3,35 236,000 790,60

6 F21PV047 M DEMOLICIÓ COMPLETA DE VORADA INFERIOR A 5M I BASE DE
FORMIGÓ (P - 23)

10,19 20,000 203,80

7 F21PV057 M DEMOLICIO <5M DE RIGOLA DE PANOTS I BASE DE FORMIGO (P
- 24)

6,68 20,000 133,60

8 F2192C04 M DEMOLICIÓ DE GUAL DE FORMIGÓ COL.LOCAT SOBRE
FORMIGÓ AMB MITJANS MECÀNICS I AJUDES MANUALS, I
CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 12)

8,30 60,000 498,00

9 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 39)

38,89 86,632 3.369,12

10 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 37)

24,38 127,932 3.118,98

11 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO DE 12 T, FINS A
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT
I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR   (P - 38)

14,16 118,000 1.670,88

12 F21QCV03 U ARRENCADA DE PILONES TIPUS 'BARCELONA 93' I CARREGA
SOBRE CAMIO (P - 26)

7,85 4,000 31,40

13 F21CV061 U DESMUNTATGE DE SENYAL VARIABLE PRECEPTIVA, INCLOS EL
SEU SUPORT (P - 13)

102,13 2,000 204,26

14 F21QCV01 U DESMUNTATGE DE PAPERERES DE QUALSEVOL TIPUS I
CARREGA SOBRE CAMIO (P - 25)

2,72 2,000 5,44

TOTAL Capitol 01.20.21 14.168,93

Obra 01 Pressupost Ptge. Vinyassa

euros

Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Passage Vinyassa,
entre el Carrer Llull i el Carrer Pujades.

PRESSUPOST Pàg.: 2

Subobra 20 Enderrocs i Moviment de Terres

Capitol 22 Calçada

1 F21N4XA2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM
DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MITJANS
MECANICS, PER A EXECUCIO DE RASES (P - 20)

5,74 0,000 0,00

2 F21K4AU4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO, >50 M2, FINS A 30 CM
DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MARTELL
TRENCADOR AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE
RETROEXCAVADORA (P - 14)

8,87 434,400 3.853,13

3 F221C620 M3 EXCAVACIÓ I CÀRREGA DE TERRA PER A CAIXA DE PAVIMENT
EN TERRENY DE TRÀNSIT, AMB MITJANS MECÀNICS (P - 27)

3,66 66,080 241,85

4 F9W1V100 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics de 0 a 6 cm, en encaixos
aïllats (reparacions), arrencament, inclosos talls i acabats a tapes i
reixes, inclòs càrrega i transport a planta de reciclatge i posterior
escombrat i neteja (P - 64)

4,23 30,000 126,90

5 F9Z1V010 M TALL DE PAVIMENTS DE QUALSEVOL TIPUS AMB DISC DE
DIAMANT (P - 68)

1,61 30,000 48,30

6 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 39)

38,89 111,720 4.344,79

7 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 37)

24,38 101,808 2.482,08

8 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO DE 12 T, FINS A
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT
I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR   (P - 38)

14,16 356,832 5.052,74

9 F21N4XC2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM
DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB
MITJANS MECANICS (P - 21)

0,86 0,000 0,00

10 F21MV005 M2 DEMOLICIO I CARREGA A MA D'EMPEDRATS DE LLAMBORDES
SOBRE LLIT DE SORRA, TRANSPORT AL LLOC INDICAT PER LA
D.T. (P - 19)

12,07 660,800 7.975,86

TOTAL Capitol 01.20.22 24.125,65

Obra 01 Pressupost Ptge. Vinyassa

Subobra 30 Pavimentació

Capitol 31 Pavimentació Voreres

1 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT
20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE
MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (P - 42)

87,01 91,620 7.971,86

2 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES
PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2  (P - 56)

57,88 0,000 0,00

3 F9E1310N M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM,
CLASSE 1A PREU SUPERIOR, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA
AMB MORTER MIXT 1:0.5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L I BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND (P -
54)

33,84 384,000 12.994,56

4 F9E11UU2 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PANOT O RAJOLA
, <10 M2 (P - 53)

25,03 76,800 1.922,30

5 F961U111 M ENTRE 5 I 20M DE VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS
QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA FI, RECTA,
ESCAIRADA I BUIXARDADA DE 20X25 CM, COL.LOCADA AMB

57,22 30,000 1.716,60

euros
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FONAMENT DE FORMIGO (P - 43)

6 F981U015 M EXECUCIÓ GUAL PER A VEHICLES MODEL 60, DINS D'UN
CONJUNT D'ACTUACIONS EN UN MATEIX CARRER, DE PEDRA
GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE,
GRA FI, AMB LES CARES VISTES FLAMEJADES, DE SECCIO
62X30 CM, INCLOS PART PROPORCIONAL DE CAPS DE REMAT
DE 62X40X30 CM CONFORMATS AMB QUART DE
CIRCUMFERENCIA DE 40 CM DE RADI, COL.LOCAT SOBRE
SOLERA DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 DE 20 CM
DE GRUIX (P - 46)

208,78 0,000 0,00

7 F981U027 M EXECUCIÓ GUAL PER A VIANANTS MODEL R-120 ,RECTE, DINS
D'UN CONJUNT D'ACTUACIONS AL MATEIX CARRER , DE PEDRA
GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE,
AMB LES CARES VISTES FLAMEJADES, FORMAT PER RAMPES
DE 121.8X40X6 CM, INCLOS:PART PROPORCIONAL DE CAPS DE
REMAT I FORATS PER A PAPERERES I
SEMAFOR,DESPLAÇAMENT DE QUALSEVOL ELEMENT O
SERVEI,CANVI DE REIXES DE IMBORNALS,ANUL·LACIÓ
D'IMBORNALS,ENRASSAT DE QUALSEVOL TIPUS DE TAPES,
COL.LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE RESISTENCIA 15
N/MM2 DE 10 CM DE GRUIX. (P - 47)

386,33 7,000 2.704,31

8 F9WZV020 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER A SITUAR A NOVA RASANT
DE MARC I REIXES DE DESGUAS EN OBRES DE RECOBRIMENT
ASFALTIC, AMB MAÓ MASSÍS I MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I
ADORMIMENT RÀPID (P - 67)

29,40 26,000 764,40

9 EEKZ3155 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS
DE FOSA GRISA DE 420 X 420 X 40 MM I DE 25 KG DE PES,
COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L´OBRA
AMB FORMIGONERA DE 165 L (P - 9)

34,37 0,000 0,00

10 EEKZ3175 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS
DE FOSA GRISA DE 620 X 620 X 50 MM I DE 52 KG DE PES,
COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L´OBRA
AMB FORMIGONERA DE 165 L (P - 10)

62,78 0,000 0,00

11 F991Z040 U ESCOSSELL QUADRAT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE
100X100X20 DE 10 MM DE GRUIX, FONAMENT I ANELLAT DE
FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 (P - 50)

121,14 0,000 0,00

12 F9915322 U RENOVACIÓ D'ESCOSSELL DE FORMIGÓ INCLÒS TOTES LES
FEINES DE DEMOLICIÓ I COL·LOCACIÓ, DE 106X106 CM DE LLUM
I 25 CM DE FONDARIA, AMB 4 PECES DE MORTER DE CIMENT DE
113X20X7 CM, D'UN CANTELL BISELLAT, REJUNTADES AMB
MORTER MIXT 1:0,5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA
DE 165 L I BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 (P -
48)

194,13 0,000 0,00

13 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR
DE 40X40 CM I 7 CM DE GRUIX, TIPUS LLOSA VULCANO DE
BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT
1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I
REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA (P - 55)

51,34 0,000 0,00

14 F9B4U110 M2 PAVIMENT DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS
PIRINEOS O OCHAVO JASPE, FLAMEJADA, DE 5 CM DE GRUIX,
COL.LOCADA AMB MORTER (P - 51)

129,13 0,000 0,00

15 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS
(P - 65)

2,83 525,600 1.487,45

16 F991Z030 U ESCOSSELL QUADRAT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE
120X80X20 DE 10 MM DE GRUIX, FONAMENT I ANELLAT DE
FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 (P - 49)

122,43 17,000 2.081,31

17 F9B4U310 M2 PAVIMENT DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS
PIRINEOS O OCHAVO JASPE, FLAMEJADA, DE 8 CM DE GRUIX,
COL.LOCADA AMB MORTER (P - 52)

161,18 141,600 22.823,09

18 F96AUM10 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE VORADA DE XAPA
GALVANITZADA DE 10 MM DE GRUIX I 200 MM D'ALÇADA, INCLOS
ELEMENTS METAL.LICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA,
COL.LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE
15N/MM2, INCLÒS EXCAVACIÓ, REBLERT, CÀRREGA A CAMIÓ,

33,57 236,000 7.922,52

euros

Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Passage Vinyassa,
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TRANSPORT DE RUNES A L'ABOCADOR, CÀNON DE
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR. TOT INCLÒS PER TAL DE
DEIXAR LA UNITAT TOTALMENT ACABADA. (P - 44)

TOTAL Capitol 01.30.31 62.388,40

Obra 01 Pressupost Ptge. Vinyassa

Subobra 30 Pavimentació

Capitol 32 Pavimentació Calçada

1 F9H1V120 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a
temperatura normal, tipus AC 22 surf 50/70 S, AC 22 surf 35/50S,
AC16 surf 50/70 S, AC 16 surf 35/50 S (S-12/20) amb granulat per a
rodament i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 5% de
reciclat de mescla bituminosa (P - 57)

50,82 72,307 3.674,64

2 F9H1V140 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a
temperatura normal, AC 11 surf 50/70 D, AC 11 surf 35/50 D (D-8/10),
amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració. Està
inclòs fins un 5% de reciclat de mescla bituminosa (P - 58)

56,68 51,648 2.927,41

3 F9J1V010 m2 Reg d´imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5
IMP (ECI), amb dotació 1,5 kg/m2, neteja del ferm inclosa (P - 62)

1,06 430,400 456,22

4 F9J1V025 m2 Reg d´adherència amb Emulsió bituminosa catiònica termoadherent
modificada amb polimers tipus C60BP4 TER o C60BP3 TER
(ECR2d-m), amb una dotació d'1 kg/m2, neteja del ferm inclosa (P - 63)

0,86 430,400 370,14

5 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT
20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE
MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (P - 42)

87,01 66,080 5.749,62

6 F931201J M3 BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL
MATERIAL AL 98 % DEL PM (P - 41)

32,20 49,560 1.595,83

7 F227T00F M2 REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB
COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 33)

1,37 530,400 726,65

8 F9WZV011 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER SITUAR A NOVA RASANT DE
MARC I TAPA DE POUS DE CLAVEGUERES O ALTRES SERVEIS,
EN OBRES DE RECOBRIMENT ASFALTIC, AMB MAÓ MASSÍS I
MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I ADORMIMENT RÀPID (P - 66)

143,80 4,000 575,20

9 F97422AC M <20M RIGOLA DE 20 CM D'AMPLÀRIA AMB PECES DE MORTER
DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE 20X20X4 CM, COL·LOCADES
AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L (P - 45)

18,07 20,000 361,40

10 F9HYV050 t Col·locació a l'obra i compactació al 98 % de l'assaig marshall, de
mescla bituminosa en calent, en conjunt d'obres de més de 200 t de
material col·locat (P - 59)

11,96 0,000 0,00

11 F9HYV060 t Col·locació a l'obra i compactació al 98% de l'assaig marshall, de
mescla bituminosa en calent, en conjunt d'obres de fns a 200 t de
material col·locat (P - 60)

19,36 123,955 2.399,77

12 F9HYV200 dia Increment de l'equip d'estesa per a la col·locació a l'obra i
compactació al 98% de l'assaig marshall, inclòs neteja prèvia de la
calçada, de qualsevol mescla bituminosa en calent, quan per
necessitats administratives es realitzi en treballs nocturn, dissabtes o
festius (P - 61)

2.059,62 1,000 2.059,62

TOTAL Capitol 01.30.32 20.896,50

Obra 01 Pressupost Ptge. Vinyassa

Subobra 40 Serveis

Capitol 41 Xarxa Sanejament

euros
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1 F222V010 M3 EXCAVACIO MANUAL DE CALES EN ZONA DE SERVEIS (P - 32) 95,35 20,000 1.907,00

2 F2229A22 M3 EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I MÉS DE 2 M
D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS
MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT (P -
30)

11,56 0,000 0,00

3 F23167S1 M2 APUNTALAMENT I ESTREBADA DE RASES I POUS DE FINS A 2 M
D'AMPLARIA, PER A UNA PROTECCIO DE MES DEL 30 % I FINS AL
60 %, AMB FUSTA, EN OBRES DE CLAVEGUERAM (P - 36)

18,59 590,000 10.968,10

4 F222010P M3 EXCAVACIO DE RASES DE MES DE 0,60 M D'AMPLARIA I FINS A 3
M DE FONDARIA EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS ,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS (P - 29)

40,55 176,800 7.169,24

5 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS
(P - 65)

2,83 222,000 628,26

6 FD7FK576 M TUB DE PVC TIPUS TELUA DE CLASSE RESSISTENT SN-4 DE 630
MM DE DIÀMETRE I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS
D'UNIONS , COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA (P - 81)

251,66 118,000 29.695,88

7 FD12PC0S M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE PARET MASSISA, DE D=315
MM, DE PN 6 BAR I SN4 (4KN/M2) SEGONS NORMA
UNE-EN-53962, EN SOLERA DE 10 CM I REBLERT FINS A 10 CM
SOBRE EL TUB AMB FORMIGÓ (P - 75)

151,35 65,000 9.837,75

8 FD12PD0S M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE PARET MASSISA, DE D=400
MM, DE PN 6 BAR I SN4 (4KN/M2) SEGONS NORMA
UNE-EN-53962, EN SOLERA DE 10 CM I REBLERT FINS A 10 CM
SOBRE EL TUB AMB FORMIGÓ (P - 76)

303,84 65,000 19.749,60

9 FD1ZV016 U CONNEXIO DE CLAVEGUERO O EMBORNAL A COL.LECTOR TOT
INCLÒS AMB TUB D=400MM
(P - 79)

616,92 28,000 17.273,76

10 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT
20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE
MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (P - 42)

87,01 124,284 10.813,95

11 F2A15000 M3 SUBMINISTRAMENT DE TERRA ADEQUADA D'APORTACIÓ (P - 40) 6,21 470,550 2.922,12

12 F228A60F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0.6 I
FINS A 1.5 M, AMB MATERIAL ADEQUAT, EN TONGADES DE
GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB
COMPACTACIÓ DEL 98 % PM (P - 34)

14,58 470,550 6.860,62

13 F222S010 M3 EXCAVACIO DE POU AILLAT DE SECCIO FINS A 1 M2 I DE MES DE
7 M I MENYS D'11 M DE FONDARIA, EN TERRES, AMB MITJANS
MANUALS, INCLOSES LES FEINES D'EXTRACCIO I CARREGA
MANUAL. , AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE
SERVEIS (P - 31)

23,49 51,225 1.203,28

14 FDD2S010 M PARET PER A POU QUADRAT DE 70 X 70 CM DE SECCIO
INTERIOR, DE 14 CM DE GRUIX DE MAO CALAT, ARREBOSSADA I
LLISCADA PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:6, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L (P - 82)

218,09 12,500 2.726,13

15 FD5JV010 M POU PER A AIGUES PLUVIALS, EMBORNAL, DE 70X30 CM DE
SECCIO INTERIOR (P - 80)

82,86 19,500 1.615,77

16 FD1AUU20 U SUBMINISTRAMENT DE MARC APARENT RODÓ I TAPA PER A
POU DE REGISTRE DE FOSA DUCTIL, CLASES D400,
HOMOLOGADA COM A MODEL BARCELONA 2-400 (P - 77)

207,93 5,000 1.039,65

17 FD1BS010 U BASTIMENT I REIXA TIPUS AJUNTAMENT DE BARCELONA, DE
FOSA DUCTIL PER A EMBORNAL DE 70 X 30 CM, DE CARREGA
DE TRENCAMENT SUPERIOR A 25 T SEGONS LES NORMES UNE
41-300-87 I EN-124, COL.LOCADA AMB MORTER (P - 78)

105,00 13,000 1.365,00

18 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 39)

38,89 183,820 7.148,76

19 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I

24,38 183,820 4.481,53

euros
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MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 37)

20 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO DE 12 T, FINS A
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT
I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR   (P - 38)

14,16 352,820 4.995,93

TOTAL Capitol 01.40.41 142.402,33

Obra 01 Pressupost Ptge. Vinyassa

Subobra 40 Serveis

Capitol 42 Enllumenat Públic i Fibra Optica

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO. (P - 2) 109,50 5,000 547,50

2 EE15CV14 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I FIBRA OPTICA EN
RASA 0.40 X 0.80 M DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB
RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES DE
LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA
OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO
EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS
MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ,
CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA
RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95%
DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15
CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL
PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 90 MM DE
DIÀMETRE I INTERIOR LLIS AMB PLAQUES DE PROTECCIÓ
SEGONS NORMES DE CIA. , NETEJA DEL CARRER, VALLAT I
SENYALITZAT. (P - 7)

137,25 118,000 16.195,50

3 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN
CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE FONDÀRIA. INCLOU
L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM
D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO
INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS
NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS
MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ,
CÀNON D'ABOCADOR, FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ
EN MASSA HM-150 DE DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR
REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT
I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE
FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON
S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC
DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS
NORMES DE CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT
UNE-EN-50086 DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA
DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT. (P - 8)

157,89 20,000 3.157,80

4 EE15CV01 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC EN RASA 0.40 X 0.60 M
DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA
D'UNA RASA DE 60 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE
PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA
D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA
POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE
TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON
D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA
AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM,
REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS
LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT
SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'UN
TUB DE POLIETILÈ CORRUGAT UNE-EN-50086 DE 90 MM DE
DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I

84,52 12,000 1.014,24

euros
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SENYALITZAT.
(P - 5)

5 FDK2U031 U PERICÓ QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 80 X 80
X 70 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAÓ CALAT DE 10
X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE
CIMENT 1:2:10 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE PEDRERA
GRANÍTICA DE 10 CM DE GRUIX, INCLOU SUMINISTRE I
COL·LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA. (P - 88)

272,25 12,000 3.267,00

6 FDK2U030 U PERICÓ QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 58 X 58
X 60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAÓ CALAT DE 10
X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE
CIMENT 1:2:10 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE PEDRERA
GRANÍTICA DE 10 CM DE GRUIX, INCLOU SUMINISTRE I
COL·LOCACIÓ DE BASTIMENT I TAPA. (P - 87)

146,68 4,000 586,72

7 FG34052 U Conversió aerosubterrània de línia de baixa tensió, en suport i façana,
inclòs el subministrament de tub de protecció d'acer galvanizat de 3 m,
caputxó, resines, abraçadores, suports de cables, petit material i ma
d'obra (P - 93)

233,42 2,000 466,84

8 F21L4JG5 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2 ,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I MES
DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR
MANUAL (P - 18)

16,36 4,800 78,53

9 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 39)

38,89 1,680 65,34

10 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 37)

24,38 1,680 40,96

11 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR
DE 40X40 CM I 7 CM DE GRUIX, TIPUS LLOSA VULCANO DE
BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT
1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I
REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA (P - 55)

51,34 4,800 246,43

12 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES
PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2  (P - 56)

57,88 4,800 277,82

13 FHA8E355 M SUBMINISTRAMENT DE CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR
D'1 X 35 MM2 I MUNTAT EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA (P -
98)

1,98 135,700 268,69

14 FHV1E010 M ESTESA DE CONDUCTOR DE 6-10-16 MM2 EN TUB (P - 101) 1,86 135,700 252,40

15 FHV1E200 M ESTESA DE CONDUCTOR DE PRESA A TERRA (P - 102) 0,17 135,700 23,07

16 EAM0E020 U FONAMENTACIÓ DE SUPORT AMB FORMIGÓ EN MASSA DE
DIMENSIONS 0,8 X 0,8 X 1,0 M D'EXCAVACIÓ I 0,8 X 0,8 X 0,8 M DE
DAU DE FORMIGÓ HM-25, TRANSPORT DE TERRES SOBRANTS A
ABOCADOR, COL·LOCACIÓ DE PERNS D'ANCORATGE,
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PLACA DE PRESA DE
TERRA, CABLE DE COURE NU DE 35 MM I ELEMENTS AUXILIARS,
SEGONS PLÀNOLS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA. (P - 1)

141,69 11,000 1.558,59

17 FHWE405 U LLUMINARIA BERNA LED O SIMILAR, DE QUALSEVOL
CONVINACIÓ DE NÚMEROS DE LEDS, INCLÒS DRIVERS,NODES I
QUALSEVOL ELEMENT AUXILIAR PEL SEU BON FUNCIONAMENT I
EL CONTROL PUNT A PUNT (P - 108)

688,59 0,000 0,00

18 FHV5E020 U MUNTATGE DE COLUMNA O BÀCUL METÀL·LIC DE 5 A 7 M
D'ALÇADA, FINS A 1,5 M DE SORTINT I PLANXA DE 4 MM, FIXAT
AMB PLATINA SOBRE DAU DE FORMIGÓ, INCLOENT GRUAMENT,
ANIVELLAMENT, CONNEXIÓ DE PRESA DE TERRA, INSTAL·LACIÓ
ELÈCTRICA COMPLETA DE L'INTERIOR DEL SUPORT I
COL·LOCACIÓ DE LA LLUMINÀRIA DEIXANT EL PUNT DE LLUM EN
CONDICIONS PEL FUNCIONAMENT. (P - 104)

118,08 11,000 1.298,88

19 FHV3E020 U SUBSTITUCIÓ DE LLUMINÀRIA EXTERIOR DE 5 A 10 M D'ALÇÀRIA
INCLÓS EL CONNEXIONAT I ORIENTACIÓ DE LA LLUMINÀRIA. (P -
103)

35,34 0,000 0,00

euros
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20 EC1SU104 U RETIRADA DE CABLE SOBRE FAÇANA AMB CAMIÓ CISTELLA O
PLATAFORMA ELEVADORA. (P - 4)

1,77 147,500 261,08

21 FHVQCV02 U DESMUNTATGE DE QUALSEVOL TIPUS DE SUPORT O BRAÇ
COLLAT A FAÇANA, APLEC I RECOLLIDA D'ELEMENTS
DESMUNTATS INCLÒS CARREGA SOBRE CAMIO I TRANSPORT A
PUNT DE RECOLLIDA AUTORITZAT. INCLOU REPARACIÓ I NOU
MATERIAL DE PARAMENT EXISTENT A FAÇANA AFECTAT PER LA
RETIRADA. (P - 105)

102,09 11,000 1.122,99

22 MN1220 U VERIFICACIÓ DE PUNT DE LLUM INSTAL·LAT O AFECTAT I
CONTROL AUTOMÀTICS DEL MATEIX SEGONS PROTOCOL
AJUNTAMENT DE BARCELONA. (P - 126)

8,77 11,000 96,47

23 MP2785 U PINTURA DE PUNT DE LLUM FINS A UNA ALÇADA DE 3 M
MITJANÇANT IMPRIMACIÓ I APLICACIÓ DE PINTURA
ANTIENGANXINES I UNA SEGONA APLICACIÓ ANTI-GRAFFITIS,
MODEL JAPÓ. (P - 128)

119,49 11,000 1.314,39

24 PN1524 PA ACONDICIONAMENT DE QUADRE DE COMANDAMENT I
PROTECCIÓ EXISTENT.
(P - 132)

735,00 1,000 735,00

25 PN14060 U CONFECCIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTE ELÈCTRIC (P - 130) 1.790,25 1,000 1.790,25

26 PN14050 PA DESPESES DE COMPANYIA PER RETIRADA D'ESCOMESA
ANTIGA (P - 129)

1.260,00 0,000 0,00

27 FHT6E140 U SUBMINISTRAMENT DE CENTRE DE COMANDAMENT MODEL
TIPUS BARCELONA CITI 10 R BCN 4S O SIMILAR, PREPARAT PER
A QUATRE CIRCUITS DE SORTIDA, CONSTITUIT PER ARMARI
D'ACER INÒXIDABLE EQUIPAT AMB CONTROL CENTRALITZAT
AMB RÀDIO MODEM I/O WIFI, ANTENA DIRECTIVA I EQUIPS
COMPACTES DE PROTECCIÓ I ESTABILITZADOR DE FLUXE DE
FINS A 45 KVA PER A UNA QUALSEVOL POTÈNCIA DE
CONTRACTACIÓ. (P - 100)

14.174,56 2,000 28.349,12

28 MP2780 U TRACTAMENT DE PINTURA FET A TALLER DEL PUNT DE LLUM,
TRACTAMENT DE RILZANT APROVAT PER LA D.O FINS A
L'ALÇADA INDICADA I APLICACIÓ DE PINTURA ANTIENGANXINES
I  ANTI-GRAFFITIS, MODEL PARÍS. (P - 127)

232,60 11,000 2.558,60

29 FHWE402 U LLUMINARIA TIPUS NATH O EQUIVALENT, IP66, TECNOLOGIA
ISTANIUM O SIMILAR LEDS, INCLÒS QUALSEVOL NÚMERO DE
GRUP DE LEDS, INCLÒS DRIVER, NODES I TOT ELEMENT
AUXILIAR PEL SEU BON FUNCIONAMENT I CONTROL PUNT A
PUNT. (P - 107)

604,59 0,000 0,00

30 FHWE400 U PROJECTORS RECTANGUALAR DE LEDS PRQ,TST,TOP O
ALTRES SIMILARS, AMB QUALSEVOL TIPUS DE NÚMERO DE
GRUPS DE LEDS DE FUNDICIÓ INJECTADA D'ALUMINI PER A
EXTERIOR, IP-66, ARMADURA D'ALUMINI EXTRUSSIONAT, AMB
ÒPTICA NORMAL I VIDRE PLA. INCLÒS EL DRIVER I EL NODE,
AIXÍ COM QUALSEVOL ELEMENT AUXILIAR PEL SEU BON
FUNCIONAMENT I CONTROL PUNT APUNT. (P - 106)

550,07 11,000 6.050,77

31 PN1523 PA TREBALLS COMPLEMENTARIS PER REALITZACIO D'ESCOMESA
(P - 131)

1.680,00 0,000 0,00

32 FHM1E820 U SUBMINISTRAMENT DE COLUMNA TIPUS PLUS DE 6 M D'ALÇADA,
CILÍNDRICA, DE TUB D'ACER GALVANITZAT I 3 MM DE GRUIX DE
QUALITAT MÍNIMA UNE-19043, DIÀMETRE A LA BASE 127 MM,
AMB ANELL PERIMETRAL DE REFORÇ AMB CREUETA DE
SUPORTACIÓ LLUMENERA, PLETINA, PERNS D'ANCORATGE,
TRACTAMENT COMPLEMENTARI DE PINTURA ANTICORROSIVA A
LA PART INTERIOR I EXTERIOR DE LA COLUMNA FINS A LA
PORTELLA, SEGONS ESPECIFICACIONS DEL PLEC DE
CONDICIONS I PLÀNOLS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA. (P -
99)

345,42 11,000 3.799,62

33 FG33301 m SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE CONDUCTOR DE 4 X 6 MM2 DE
SECCIÓ, TRENAT I COMPACTE, SOTERRAT, inclosa la seva estesa
per tubular soterrat o safata i l'engrapat. (P - 92)

5,66 135,700 768,06

euros
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TOTAL Capitol 01.40.42 76.192,66

Obra 01 Pressupost Ptge. Vinyassa

Subobra 40 Serveis

Capitol 43 FECSA

Subcapitol 01 Obra civil

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO. (P - 2) 109,50 5,000 547,50

2 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN
CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE FONDÀRIA. INCLOU
L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM
D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO
INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS
NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS
MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ,
CÀNON D'ABOCADOR, FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ
EN MASSA HM-150 DE DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR
REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT
I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE
FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON
S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC
DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS
NORMES DE CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT
UNE-EN-50086 DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA
DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT. (P - 8)

157,89 15,000 2.368,35

3 EAN0020 U 'CATA PER A REALITZAR CONNEXIÓ D'ESCOMESA PER PART DE
COMPANYIA, DE 1,5 X 1 X 0,8 INCLÒS RETIRADA DE RUNES A
L'ABOCADOR, OMPLERT DE SAULÓ I COL·LOCACIÓ DE PLANXA
DE FERRO PROVISIONAL. (P - 3)

348,22 12,000 4.178,64

4 F21L4JG5 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2 ,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I MES
DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR
MANUAL (P - 18)

16,36 8,000 130,88

5 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 39)

38,89 2,800 108,89

6 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 37)

24,38 2,800 68,26

7 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES
PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2  (P - 56)

57,88 8,000 463,04

8 EE15CV12 M CANALITZACIÓ PER BAIXA TENSIÓ EN RASA 0.40 X 1.00 M DE
FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA
D'UNA RASA DE 100 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE
PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA
D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA
POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE
TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON
D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA
AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM,
REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS
LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT
SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DOS
TUBS DE PVC DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE
PROTECCIÓ SEGONS NORMES DE CIA., NETEJA DEL CARRER,
VALLAT I SENYALITZAT. (P - 6)

152,36 138,000 21.025,68

9 F9E1310N M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM,
CLASSE 1A PREU SUPERIOR, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA

33,84 8,000 270,72

euros
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AMB MORTER MIXT 1:0.5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L I BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND (P -
54)

TOTAL Subcapitol 01.40.43.01 29.161,96

Obra 01 Pressupost Ptge. Vinyassa

Subobra 40 Serveis

Capitol 43 FECSA

Subcapitol 02 Obra mecánica

1 FG34052 U Conversió aerosubterrània de línia de baixa tensió, en suport i façana,
inclòs el subministrament de tub de protecció d'acer galvanizat de 3 m,
caputxó, resines, abraçadores, suports de cables, petit material i ma
d'obra (P - 93)

233,42 5,000 1.167,10

2 FG34053 U Caixa general de protecció de 100 A a façana amb aïllament de
poliester reforçat IP-437 amb fusibles i bases portafusibles tipus H
mida 1 de 3x250 a, neutre seccionable i borns bimetal·lics per a cable
de 150 mm2 de secció, amb caixa i tapa per a protecció de cables,
segons especificacions i normativa de la companyia subministradora,
inclòs transport a obra, muntatge, fixació i connexionat. (P - 94)

168,43 10,000 1.684,30

3 FG34CBTS u Caixa seccionament línia subterranea baixa tensió segons
especificacions i normativa de la companyia subministradora, inclòs
transport a obra, muntatge, i connexionat. (P - 96)

188,11 1,000 188,11

4 FG4C020 u Connexio de cable trenat de fins a 150 mm2 de seccio amb tensio a la
linia (P - 97)

149,99 12,000 1.799,88

5 FG34055 U Caixa per a quadre de distribució, de plàstic i metàl·lica amb porta, per
a dues fileres de vint-i-dos mòduls i muntada superficialment (P - 95)

199,45 3,000 598,35

6 PN14060 U CONFECCIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTE ELÈCTRIC (P - 130) 1.790,25 1,000 1.790,25

7 SECBTS10 m Subministrament d'un circuit de cable tipus rv 0.6/1 kv de
3x1x240+1x150 mm2 al, inclosa la seva estesa per tubular o safata i
l'engrapat (P - 133)

26,23 165,600 4.343,69

TOTAL Subcapitol 01.40.43.02 11.571,68

Obra 01 Pressupost Ptge. Vinyassa

Subobra 40 Serveis

Capitol 44 Telefónica

1 FDG3E012 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN CALÇADA, EN RASA 0,5 X
1.O M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ FORMIGONAT AMB SECCIÓ
DE FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC DE 63
MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE PVC DE 110 MM DE DIAMETRE.
(P - 84)

89,40 0,000 0,00

2 FDK2T003 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus H, per a
instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la
mateixa excavació (P - 86)

584,09 2,000 1.168,18

3 FDK2T001 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus M, per a
instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la
mateixa excavació (P - 85)

209,75 5,000 1.048,75

4 FDG3E011 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN VORERA, EN RASA 0,5 X 0,8
M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE
FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC DE 63

71,98 118,000 8.493,64

euros
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MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE PVC DE 110 MM DE DIAMETRE.
(P - 83)

TOTAL Capitol 01.40.44 10.710,57

Obra 01 Pressupost Ptge. Vinyassa

Subobra 40 Serveis

Capitol 45 Serveis Afectats

1 XPAUU002 U PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE
D'ESTINTOLAMENT PROVISIONAL I DESVIAMENT DE SERVEIS
DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES  (P - 0)

3.325,00 3,000 9.975,00

TOTAL Capitol 01.40.45 9.975,00

Obra 01 Pressupost Ptge. Vinyassa

Subobra 50 Jardineria i Reg

Capitol 51 Reg

1 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE
FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS (P - 28)

50,69 21,280 1.078,68

2 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 39)

38,89 27,664 1.075,85

3 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 37)

24,38 27,664 674,45

4 FR02T003 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CANALITZACIO AMB TUB
DE PVC COARRUGAT DE D 130 MM PER A PAS
D'INSTAL.LACIONS DE REG (P - 112)

4,00 133,000 532,00

5 FFB2U440 M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 40 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS
UNE 53-131-90, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MITJÀ I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA (P - 91)

6,75 133,000 897,75

6 F228V010 M3 REBLIMENT I PICONAT DE RASES O POUS AMB SAULO
D'APORTACIO, AMB COMPACTACIO DEL 95% PM, AMIDAMENT
SOBRE PERFIL (P - 35)

42,86 18,620 798,05

7 FDK3PJ12 U PERICO PER COMPTADOR, DE 80 X 60CM X 40 CM. MIDES
INTERIORS, PARET DE 15 CM. DE TOTXO, ARREBOSSADA I
LLISCADA, AMB BASTIMENT D'ACER I DUES TAPES AMB
CADENES (P - 90)

550,87 1,000 550,87

8 FDK2BP066 UT PERICO DE REGISTRE PER REG DE 0,60 X 0,60 X 0.60 M. DE
MIDES UTILS AMB PARET DE 15 DE MAO CALAT DE 29X14X10
CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE GRAVA, INCLOSA LA TAPA I
MARC DE FOSA. (P - 89)

282,35 5,000 1.411,75

9 FR024550 U ANELL DE DEGOTEIG OBERT AMB 7 DEGOTADORS INSERITS
CADA 30 CM DE 3,5 L/H PROTEGIT AMB TUB DREN PERFORAT,
SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA
RASA INCLOSOS.  (P - 113)

20,24 17,000 344,08

10 FR01U006 UT ESCOMESA I COMPTADOR D´AIGUA DE 40 MM DE RAMAL I
CABAL ENTRE 4 I 6.3 M3/H (P - 111)

2.764,25 1,000 2.764,25

11 FR03UA06 U PROGRAMADOR AUTÒNOM DE DOBLE PROGRAMA, AMB
CONTROL D'APORTACIÓ D'AIGUA, TEMPS DE PROGRAMACIÓ
DES DE 1 MIN. FINS A 4 H PER ESTACIÓ, EN PASSOS D'1 MIN.,
AMB 6 ESTACIONS, POSSIBILITAT DE 8 ARRENCADES PER DIA I
PROGRAMA, PILES STANDARD DE 9 V, CIRCUIT D'ARRENCADA

141,91 1,000 141,91

euros

Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Passage Vinyassa,
entre el Carrer Llull i el Carrer Pujades.

PRESSUPOST Pàg.: 12

DE BOMBA, CARCASSA DE PLÀSTIC ESTANCA I PREPARAT PER
A MUNTATGE MURAL INTERIOR, TOTALMENT COL.LOCAT,
INCLOSES TOTES LES CONNEXIONS ELÈCTRIQUES, TANT DEL
CIRCUIT D'ALIMENTACIÓ DEL PROGRAMADOR, COM DELS
ELEMENTS GOVERNATS PER AQUEST (P - 116)

12 FR03PJ20 UT CONSOLA PER A PROGRAMADOR TIPUS T-BOSS UNIVERSAL,
PROGRAMACIÓ PER INFRAROIGS, RADIO I MANAGER (P - 115)

284,00 1,000 284,00

13 FR044D20 U VALVULA DE DESCÀRREGA O DE DRENATGE AUTOMATICA DE
1/2'' EN COLECTOR DE SORTIDA DE REG PER DEGOTEIG,
INSTAL.LADA EN PERICÓ DE REGISTRE (P - 117)

67,86 2,000 135,72

14 FR03J048 UT VENTOSA DOBLE EFECTE DE 2'' DE BRONZE, ROSCADA INCLÒS
PART PROPORCIONAL DE LES PECES ESPECIALS, TOTALMENT
CONNECTADA I EN CORRECTE FUNCIONAMENT. (P - 114)

338,30 2,000 676,60

15 FR045J902 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS SECTORIAL DE
1 1/2'' FORMAT PER ELECTROVALVULA, TRES VALVULES
MASCLE DE RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I
FEMELLA) I DUES TE DE LLAUTO AMB FILTRES DE 300 MICRES I
REDUCTOR DE PRESSIÓ DE 10 A 0.5 ATM (P - 118)

790,87 1,000 790,87

16 FR045JBW U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS MESTRE DE 2'
FORMAT PER ELECTROVALVULA, TRES VALVULES MASCLE DE
RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I FEMELLA) I DUES TE
DE LLAUTO, QUE SUPORTI PRESSIONS DE 10 ATM DE TREBALL
INSTAL.LADA DINS PERICÓ (P - 119)

575,67 1,000 575,67

TOTAL Capitol 01.50.51 12.732,50

Obra 01 Pressupost Ptge. Vinyassa

Subobra 50 Jardineria i Reg

Capitol 52 Jardineria

1 FR2GU020 U EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE DIMENSIONS 1,1X1,1X1
M, AMB MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS AMB
ACCESSORI RETROEXCAVADOR DE 40 A 60 CM D'AMPLÀRIA DE
TREBALL, CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS MECÀNICA
SOBRE CAMIÓ, TRANSPORT A ABOCADOR AUTORITZAT, CÀNON
D'ABOCAMENT I COL·LOCACIÓ AL FONS DEL SOT DE GRAVES I
GEOTÈXTIL (P - 120)

81,53 17,000 1.386,01

2 FR3P1131 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A JARDINERIA
VEGETAL ADOBADA, EN SACS DE 30 L, AMB MITJANS MANUALS
(P - 121)

184,60 13,872 2.560,77

3 FR3P3F11 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE SAULÓ NO GARBELLAT, A
GRANEL, AMB MITJANS MANUALS (P - 122)

74,18 2,448 181,59

4 FR458260 U SUBMINISTRAMENT MAGNOLIA GRANDIFLORA (MAGNOLIA) DE
300 A 350 CM D'ALÇADA, AMB PA DE TERRA DE TELA
METAL.LICA (P - 123)

223,11 17,000 3.792,87

5 FR63U320 U PLANTACIÓ D'ARBRE EXEMPLAR DE 6 M D'ALÇÀRIA AMB
MITJANS MECÀNICS I MANUALS (P - 124)

356,97 17,000 6.068,49

6 FR82UC30 U TUTOR PER A CACTÀCIES DE MÉS DE 251 CM D'ALÇÀRIA VISTA,
COL.LOCAT (P - 125)

46,06 17,000 783,02

TOTAL Capitol 01.50.52 14.772,75

Obra 01 Pressupost Ptge. Vinyassa

Subobra 60 Senyalització

Capitol 61 Senyalització Horitzontal

euros



Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Passage Vinyassa,
entre el Carrer Llull i el Carrer Pujades.

PRESSUPOST Pàg.: 13

1 FBPA1001 M BANDA DE 50 CM D'AMPLÀRIA PER A PASSOS DE VIANANTS
SENSE SEMÀFORS, PER METRE LINEAL REALMENT PINTAT (P -
72)

1,89 32,000 60,48

2 FBPA1002 M BANDA DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA PER A BANDA DE
DETENCIÓ PER A PASSOS DE VIANANTS, PER METRE LINEAL
REALMENT PINTAT (P - 73)

1,51 8,000 12,08

3 FBPM1000 DIA INCREMENT PER JORNADA DE DESPLAÇAMENT D'EQUIP DE
PINTURA (P - 74)

1.321,11 1,000 1.321,11

TOTAL Capitol 01.60.61 1.393,67

Obra 01 Pressupost Ptge. Vinyassa

Subobra 60 Senyalització

Capitol 62 Senyalització Vertical

1 FBB11111 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT,
TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT, PER A SENYALS DE
TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT (P - 69)

74,61 2,000 149,22

2 FBB11251 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT,
CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE, PER A SENYALS DE
TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT (P - 70)

64,67 2,000 129,34

3 FBBZ3320 U SUPORT CILÍNDIC DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 60MM DE
DIÀMETRE I 2MM DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA FORMIGONAT
(P - 71)

56,40 4,000 225,60

TOTAL Capitol 01.60.62 504,16

Obra 01 Pressupost Ptge. Vinyassa

Subobra 70 Mobiliari urbà

1 FQ32U020 U PILONA BARCELONA NORMAL DE 1000 MM D'ALÇADA, FORMADA
PER FUST I REMAT DE FOSA GRIS DE 100 MM DE DIAMETRE I
ACABAT PINTAT AMB IMPRIMACIO FOSFATANT ANTIOXIDANT I
OXIRON NEGRE FERRITIC, ANELLA D'ACER INOXIDABLE DE 84
MM DE DIAMETRE EXTERIOR I ACABAT MATITZAT I SENYAL DE
L'AJUNTAMENT DE LA CIUTAT EN RELLEU D' 1,5 MM I ALÇADA DE
65 MM, COL.LOCADA AMB MORTER 1:4 (P - 110)

87,11 58,000 5.052,38

2 FQ21U010 U PAPERERA 70 L FORMADA PER UN TUBULAR D'ACER
GALVANITZAT DE 20 MM DE DIAMETRE I 1,5 MM DE GRUIX, UNA
PLANXA PERFORADA DE 2 MM DE GRUIX I PERFORACIONS DE 5
MM DE DIAMETRE, UNA PLANXA DE BASE DE PAPERERA DE 3
MM DE GRUIX AMB DUES PERFORACIONS DE 8 MM DE
DIAMETRE PER AL DESGUAS, 2 EIXOS DE GIR, UN TUBULAR
D'ACER GALVANITZAT DE 30 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX,
UN SUPORT DE PAPERERA FORMAT PER UN TUBULAR RODO
D'ACER GALVANITZAT DE 40 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX,
2 PLETINES D'ANCORATGE AMB CARTEL.LES SOLDADES A 6
AMB DUES PERFORACIONS DE 12 MM DE DIAMETRE PER
CARGOLAR-LA AL PAVIMENT DE VORERA I SUBJECCIONS
FORMADES PER 4 PERNS D'EXPANSIO M8 (P - 109)

102,77 4,000 411,08

TOTAL Subobra 01.70 5.463,46

Obra 01 Pressupost Ptge. Vinyassa

euros

Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Passage Vinyassa,
entre el Carrer Llull i el Carrer Pujades.

PRESSUPOST Pàg.: 14

Subobra 80 Seguretat i Salut

1 X1211000 U PARTIDA DE SEGURETAT I SALUT (P - 0) 8.543,73 1,000 8.543,73

TOTAL Subobra 01.80 8.543,73

euros



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUM DEL PRESSUPOST





Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Passage Vinyassa,
entre el Carrer Llull i el Carrer Pujades.

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 3: Capitol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capitol 01.20.21  Voreres 14.168,93

Capitol 01.20.22  Calçada 24.125,65

Subobra 01.20  Enderrocs i Moviment de Terres 38.294,58

Capitol 01.30.31  Pavimentació Voreres 62.388,40

Capitol 01.30.32  Pavimentació Calçada 20.896,50

Subobra 01.30  Pavimentació 83.284,90

Capitol 01.40.41  Xarxa Sanejament 142.402,33

Capitol 01.40.42  Enllumenat Públic i Fibra Optica 76.192,66

Capitol 01.40.43  FECSA 40.733,64

Capitol 01.40.44  Telefónica 10.710,57

Capitol 01.40.45  Serveis Afectats 9.975,00

Subobra 01.40  Serveis 280.014,20

Capitol 01.50.51  Reg 12.732,50

Capitol 01.50.52  Jardineria 14.772,75

Subobra 01.50  Jardineria i Reg 27.505,25

Capitol 01.60.61  Senyalització Horitzontal 1.393,67

Capitol 01.60.62  Senyalització Vertical 504,16

Subobra 01.60  Senyalització 1.897,83

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
430.996,76

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Subobra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Subobra 01.10  Treballs previs 4.200,00

Subobra 01.20  Enderrocs i Moviment de Terres 38.294,58

Subobra 01.30  Pavimentació 83.284,90

Subobra 01.40  Serveis 280.014,20

Subobra 01.50  Jardineria i Reg 27.505,25

Subobra 01.60  Senyalització 1.897,83

Subobra 01.70  Mobiliari urbà 5.463,46

Subobra 01.80  Seguretat i Salut 8.543,73

Obra 01 Pressupost Ptge. Vinyassa 449.203,95

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
449.203,95

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost Ptge. Vinyassa 449.203,95

449.203,95

euros
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Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Passage Vinyassa,
entre el Carrer Llull i el Carrer Pujades.

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ......................................................................... 449.203,95

13 % Despeses generals SOBRE 449.203,95.................................................................... 58.396,51

6 % Benefici Industrial SOBRE 449.203,95........................................................................ 26.952,24

Subtotal 534.552,70

21 % IVA SOBRE 534.552,70............................................................................................. 112.256,07

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 646.808,77

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( SIS-CENTS QUARANTA-SIS MIL VUIT-CENTS VUIT EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS )
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1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

1.1  Objecte de l’actuació 

 

L’objecte del present projecte és l’actuació de Manteniment Integral dintre del Pla de Manteniment 

Integral de l’espai públic en el període 2013 - 2015 del Carrer de Sant Francesc, al barri del Poblenou 

del Districte de Sant Martí de la ciutat de Barcelona. 

 

L’actuació ve motivada per la necessitat de renovació de la xarxa de clavegueram d’aigües brutes 

pública (substitució d’un col·lector i rehabilitació d’un altre) existent en aquest tram de carrer, evitant les 

males olores que es produeix actualment i les retencions. Aprofitat que s’haurà de demolir gran part de 

la vorera i la calçada per executar una nova xarxa de sanejament en una part del carrer, es renovarà el 

paviment de voreres i calçada, que presenta zones envellides, generant una plataforma única amb 

prioritat invertida pel vianants i s’ampliaran les voreres, actualment força estretes. 

 

S’aprofitarà l’actuació per soterrar les línies aèries de baixa tensió. 

 

 

1.2  Descripció de l’estat actual 

 

L’àmbit d’actuació comprèn el carrer de Sant Francesc al tram comprès entre el carrer del Taulat i el 

carrer del Perelló (també creua el carrer de Fernando Poo). Té en total 105 m de longitud i un ample 

entre façanes variable entre 5,0 m, al extrem més proper al carrer del Perelló, i 5,40 m, al extrem més 

proper al carrer del Taulat, que dóna una superfície d’actuació de 537 m2. 

 

La secció actual es composa de dues voreres i calçada segregada. Les voreres estan pavimentades 

amb panot de quatre pastilles, amb una amplada variable entre 0,80 m i 1,0 m cadascuna, amb vorada 

de granit de 20 cm. La calçada és d’aglomerat asfàltic i fa 3,3 m d’ample, no disposa de línies de rigola 

i consta d’un carril de circulació sense aparcament.  
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Actualment hi ha línies aèries de baixa tensió i d’enllumenat públic al llarg del carrer i creuant el carrer, 

que pengen de les façanes i de pals de fusta a la vorera.  

 

L’enllumenat és de façana tipus vial STR excepte les dues darreres lluminàries, sustentades pels pals 

de fusta, i s’ubica principalment al costat Llobregat. 

 

El carrer disposa d’una xarxa de clavegueram consistent en un col·lector tipus T110B amb embornals 

entre els carres de Fernando Poo i del Perelló que s’ha de rehabilitar. Entre els carrers del Taulat i de 

Fernando Poo hi ha un col·lector tipus T36C sense embornals que s’ha de substituir per un tub D800 

amb embornals. 

 

 

1.3  Descripció de l’actuació 

 

L’actuació a realitzar consisteix en la demolició del col·lector tipus T36C existent entre els carrers del 

Taulat i de Fernando Poo i l’execució d’una nova xarxa de sanejament (col·lector circular de diàmetre 

D800 i embornals), la rehabilitació del col·lector tipus T110B existent entre els carrers de Fernando Poo 

i del Perelló, la renovació del paviment de vorera i de calçada formant una plataforma única i el 

soterrament de línies aèries de baixa tensió i d’enllumenat públic.  

 

La nova geometria de la plataforma única serà una secció de calçada de 3,00 m d’amplada, composta 

per aglomerat asfàltic negre (2,40 m) més una línia d’encintat a cada costat de pedra natural tipus 

granit o caramiel de 30x60x10 cm i dues voreres d’amplada variable entre 1,00 m i 1,20 m cadascuna 

pavimentades amb peces de pedra natural tipus granit o caramiel de 30x60x8 cm. 

 

Altre actuació serà el soterrament de línies aèries de baixa tensió i d’enllumenat públic. També es 

col·locaran elements de mobiliari urbà, com papereres i fitons. 

 

A la memòria constructiva (apartat 2 de la present memòria) es descriu amb detall la proposta. 

1.4  Tasques i terminis d’execució de les obres 

 

Les principals tasques que s’engloben dintre de la present obra, seran, sense caràcter limitatiu: 

 

• Retirada de senyalització vertical. 

• Enderrocs i moviments de terres a les voreres i la calçada. 

• Demolició del col·lector existent. 

• Rehabilitació del col·lector. Anul·lació dels embornals existents. Execució dels nous embornals. 

• Execució del nou col·lector i dels embornals. 

• Execució de canalització de serveis (soterrament de línies aèries). 

• Pavimentació de voreres. 

• Aglomerat de calçada. 

• Senyalització horitzontal i vertical. 

• Soterrament de les línies aèries de BT. 

• Col·locació del mobiliari urbà 

 

Per l’execució d’aquestes actuacions es preveu un termini inicial de quatre mesos, tenint en compte 

que l’obra s’haurà d’executar obligatòriament segons els condicionants d’execució que s’imposin des 

del Comitè d’Obres de la ciutat de Barcelona. Condicionants que en principi s’han de preveure que 

seran d’execució en vàries subfases, deixant sempre el vial en ús pels veïns, vehicles i vianants, a no 

ser que el Comitè d’Obres doni permís per altre tipus d’execució.  

 

El termini dependrà de les unitats d’obra, els rendiments per l’execució d’aquestes unitats i els 

imprevistos que per causes diverses (climatologia, etc.) es puguin presentar. 
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1.5  Pressupost 

 

El total de pressupost de contracte amb IVA puja a la quantitat de CINC-CENTS VINT-I-SET MIL CINC-

CENTS NORANTA EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS (527.590,46 €). 

2. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

2.1  Desconstrucció i moviments de terra 

 

Les obres de desconstrucció del carrer inclouen el desmuntatge de la instal·lació complerta de 

l’enllumenat, de la senyalització vertical i dels pals de fusta, la demolició del paviment de vorera i 

calçada i la demolició del col·lector existent tipus T36C. De manera prèvia a l’inici del treballs de 

demolició, es realitzaran les cales necessàries per identificar els serveis i altres punts soterrats 

d’interès. 

 

Els treballs de moviment de terres engloben l’excavació de les rases de serveis (soterrament de la línia 

de BT i noves canalitzacions per telecomunicacions i enllumenat públic), i l’excavació pels creuaments 

de serveis i de les rases necessàries pel nou col·lector, i connexions d’embornals i claveguerons.  

 

En el cas de les voreres, es demolirà la fondària suficient per que hi càpiguen els 15 cm de base de 

formigó, el morter d’assentament i la peça de llosa de pedra comptant que la nova rasant tindrà un 2% 

de pendent transversal cap a les línies d’encintat. Per sota d’aquesta cota només s’hauran d’excavar 

les rases per les canalitzacions de serveis.  

 

S’aprofitarà per renovar tota la secció de la calçada formant una plataforma única. Per tant, es demolirà 

tot el paviment de la calçada, deixant la caixa de calçada preparada pels 20 cm de base de formigó i el 

paquet de l’aglomerat, tenint en compte el pendent transversal del 2% a dos aigües i que no hi haurà 

diferència de cota entre la vorera i la calçada en ser plataforma única. Posteriorment s’excavaran les 

rases pel col·lector i les connexions relacionades. 

 

 

2.2  Paviments 

 

Els paviments definitius s’han escollit de manera que el carrer quedi integrat en el seu entorn.  
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Es generaran dues voreres d’amplada variable entre 1,0 i 1,20 m d’amplada cadascuna amb un 2% de 

pendent transversal cap a l’eix de la calçada. Es pavimentaran amb peces de pedra natural de tipus 

granit o caramiel de 30x60x8 cm col·locades a trencajunts en sentit longitudinal, a continuació de 

l’encintat. Les lloses es col·locaran a truc de maceta sobre una base d’assentament de 2-3 cm de 

morter pastat, que a l’hora anirà sobre una base de 15 cm de formigó en massa HM-20. Abans 

d’estendre el formigó s’haurà de preparar el terreny, compactant les terres a un 95% del PM. 

 

La calçada, de 3,0 m d’amplada, es pavimentarà amb aglomerat asfàltic (2,4 m) més un encintat a cada 

costat de peces de pedra natural tipus granit o caramiel de 30x60x10cm. A sobre del terreny existent o 

del reblert (en el cas de les rases), compactat al 98% del PM com a mínim, s’estendrà una base de 20 

cm de formigó HM-20. El paquet d’aglomerat consistirà en 7 cm de mescla bituminosa en calent tipus 

AC16 bin B50/70 S (S-12 segons l’antiga nomenclatura) com a capa intermèdia i 5 cm de de mescla 

bituminosa en calent tipus AC11 Surf B50/70 D (D-8 segons l’antiga nomenclatura) com a capa de 

trànsit. Entre les dues capes d’aglomerat s’estendrà un reg d’adherència, i entre el formigó i l’aglomerat 

un reg d’imprimació. El pendent transversal de la calçada serà a dues aigües, amb el punt alt a l’eix de 

la calçada i amb un 2% cap a cada línia d’encintat, que és on s’ubicaran els embornals de recollida 

d’aigua. 

 

Per accedir des del carrer del Taulat al carrer de Sant Francesc i des d’aquest al carrer del Perelló, tots 

dos de calçada segregada, es col·locaran guals de granit de 60 cm tipus Barcelona als extrems del 

carrer de Sant Francesc. Les peces d’aquest guals seran de 60x40 cm i a banda i banda de la rampa 

es col·locaran peces de capçal de 60x40 cm per limitar el gual. La connexió del carrer de Sant 

Francesc amb el carrer de Fernando Poo, de plataforma única, es farà enrasant la nova plataforma 

amb l’existent al carrer de Fernando Poo. 

 

 

2.3  Clavegueram i drenatges 

 

Al tram de carrer de Sant Francesc objecte d’aquest projecte base es realitzaran dos tipus d’actuació: 

 

• Al tram de carrer de Sant Francesc comprés entre el carrer del Taulat i el carrer de Fernando 

Poo es demolirà el col·lector existent, tipus T36C amb secció de volta de 70 cm de base i 60 cm 

d’alçada i d’uns 35 m de longitud, ja que el col·lector no abasta tot el carrer, manca d’embornals 

i es troba a una cota molt superficial. Aquest col·lector es substituirà per un col·lector no 

visitable de secció circular i diàmetre 800 mm, de PVC llis tipus teula i classe resistent SN-4 que 

connectarà el col·lector tipus T107B del carrer de Fernando Poo amb el col·lector tipus NT159A 

del carrer del Taulat. La cota i els pendents del nou col·lector aniran determinats per les cotes 

dels col·lectors existents que marcaran el punt alt i el punt baix del col·lector. 

 

El col·lector anirà envoltat d’un dau de formigó HM-20 amb un recobriment de 20 cm del tub. La 

rasa s’omplirà amb material adequat, que podrà ser provinent de la pròpia excavació de la rasa 

si té la qualitat suficient, en tongades de 25 cm com a màxim, que es compactaran al 95% del 

PM. Si el material existent no és suficientment bo s’haurà d’aportar el material de reblert. 

 

Als extrems del nou col·lector (on intercepta els col·lectores existents) es col·locaran pous de 

registre, així com al propi carrer de Sant Francesc on es construiran pous de registre amb una 

interdistància màxima de 40 m entre ells. Els pous de registre seran prefabricats de formigó o 

executats in situ de totxo massís i la secció del pou serà quadrada, amb un pas interior de 

70x70 cm. La tapa del pou serà de fosa dúctil amb marc no aparent. 

 

Els claveguerons particulars existents s’hauran de connectar al nou col·lector. Per localitzar-los, 

ja que no surten grafiats als plànols de servei i no solen estar registrats, el contractista haurà de 

posar els medis i executar les activitats necessàries ( cales, càmera de TV) o realitzar qualsevol 

altre actuació necessària per poder-los localitzar. La connexió dels claveguerons al nou 

col·lector es farà interceptant el clavegueró amb un tub de PVC de 400 mm de diàmetre interior 

tipus teula SN-4 a la sortida de l’edifici. El tub de PVC es connectarà al col·lector mitjançant una 

peça tipus “clip”, sense registrar la connexió en superfície. 

 

Els baixants per l’aigua de pluja dels edificis també s’hauran de connectar al col·lector 

mitjançant el mateix procediment que els claveguerons.  
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Els embornals s’ubicaran a les dues línies d’encintat de granit o caramiel situades a banda i 

banda de la calçada. Es col·locarà un embornal a cada costat aigües amunt de cada pou. Els 

embornals tindran una caiguda mínima de 1,5 m i una secció interior de 50x30 cm. Podran ser 

prefabricats de formigó o s’executaran in situ amb totxo massís. La reixa serà de fosa dúctil 

model Barcelona 1. Els embornals es connectaran a la part inferior dels pous de registre del 

col·lector amb un tub tipus teula de diàmetre interior 400 mm i classe resistent SN-4.  

 

Tant les reixes com les tapes dels pous seran de classe resistent D-400 com a mínim i 

compliran amb les especificacions de l’Ajuntament de Barcelona. 

 

• Al tram del carrer de Sant Francesc comprés entre el carrer de Fernando Poo i el carrer del 

Perelló es rehabilitarà el col·lector existent tipus T110B, que és un col·lector visitable amb una 

alçada màxima de 1,45 m i una amplada de fins a 0,90 m. 

  

L’actuació de rehabilitació consistirà en el repicat de la solera existent, la regularització del 

pendent longitudinal i la instal·lació d’una cubeta de gres semicircular (de diàmetre 400 mm), i el 

formigonat de tota la solera fins al punt més alt de la cubeta, de manera que quedin unes 

banquetes amb un pendent transversal del 5% cap a la cubeta. També es rehabilitaran les 

connexions d’embornals i claveguerons al col·lector, així com tots els altres punts (reposició de 

pates als pous, reparació de pous enfonsats, altres reparacions interiors al col·lector, etc.) que 

determini el Departament de Sanejament. 

 

Al tractar-se d’un col·lector visitable, es treballarà principalment a l’interior del col·lector.  Per 

poder treballar en sec, s’hauran de desviar les aigües mitjançant un tub provisional a instal·lar 

pel lateral del col·lector i a grapar al tester. Abans del desviament de l’aigua, s’haurà de realitzar 

una instal·lació elèctrica seguint la normativa de BT en ambients humits. S’hauran de respectar 

les mesures de seguretat necessàries per treballar en un espai confinat, com la obertura del pou 

anterior i posterior a la zona d’actuació, la formació i habilitació del operaris per realitzar aquest 

tipus de feines, la suspensió dels treballs i recollida del material d’obra en el cas de previsió de 

pluges, etc. 

 

A causa del canvi de secció, els embornals s’hauran de reubicar a les noves línies d’encintat. 

Els embornals actuals s’anul·laran repicant la part superior i tapant l’embornal amb una llosa de 

formigó armat. Si els nous embornals es situen al mateix punt que els antics, però a la nova 

alineació de vorera, es podrà aprofitar la connexió al col·lector existent, baixant amb la caixa de 

l’embornal fins a interceptar la connexió. Si es desplacen longitudinalment, es podran connectar 

directament a col·lector, al ser aquest visitable. La connexió s’haurà d’executar amb un tub de 

PVC llis tipus teula de classes resistent SN-4 i diàmetre nominal 500 mm. 

 

Els pous de registre existent s’hauran de recréixer fins a la nova rasant de la calçada en el cas 

de ser necessari, i es col·locaran tapes de registre de fosa dúctil amb marc no aparent. Tant les 

reixes com les tapes dels pous seran de classe resistent D-400 com a mínim i compliran amb 

les especificacions de l’Ajuntament de Barcelona. 

 

 

2.4  Enllumenat públic i F.O. 

 

L’enllumenat actual consisteix en lluminàries de façana de tipus vial STR i ubicades principalment al 

costat Llobregat, excepte les dues darreres lluminàries, sustentades per pals de fusta. Aprofitant 

l’actuació, es renovarà la instal·lació d’enllumenat col·locant lluminàries noves de façana i substituint els 

dos pals de fusta per columnes. Les lluminàries s’ubicaran  segons les interdinstàncies que es marquin 

en l’estudi lumínic que es lliurarà abans de l’obra, i hauran de complir els criteris de compatibilitat que 

marqui el criteri de l’Ajuntament de Barcelona, aconseguint el màxim rendiment i uniformitat dels equips 

instal·lats. 

 

Es soterraran les línies d’enllumenat que penjant de palometes a les façanes i dels pals de fusta. 

 

Es farà servir una llumenera de tipus projector rectangular de leds model PRQ, TST, TOP o similar, 

s’hauran d’instal·lar amb tots els components i accessoris (inclòs drivers amb el software en cadascuna 

de les llumeneres, i el seu node corresponent) per poder controlar-les des del quadre mitjançant un 

regulador de fluxe, la potència a instal·lar i el nº de leds de la llumenera es definirà en l’estudi lumínic, 

així com l’alçada i la interdistància dels fanals. El cablejat es passarà per canalitzacions de 40x60 cm 
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(ample x fondària) amb dos tubs corrugats de 90 cm, ubicades a la vorera. En les zones on coincideixi 

el soterrament de les línies de baixa tensió amb el cablejat de l’enllumenat s’aprofitarà la mateixa 

canalització, sent aquesta en aquest cas de 40x80 cm i col·locant a sota la BT amb tubs de 160 mm i a 

sobre l’enllumenat amb els tubs de 90 mm. 

 

Aprofitant la xarxa i canalització de l’enllumenat es planteja i dissenya una xarxa de fibra òptica com 

aportació a la creació de la smart city. Aquesta xarxa servirà per el desplegament de diversos sensors 

segons evolucioni els estàndards de col·locació dels mateixos. Aquesta xarxa s’haurà de connectar a 

nodes de fibra òptica propers a la zona d’actuació. 

 

Es crearà nova xarxa de fibra òptica aprofitant la rasa de l’enllumenat. A la pròpia canalització de 

enllumenat de dos tubs corrugats de 90 mm es li sumaran dos tubs més corrugats de 90 mm per al 

desplegament de la F.O. i alimentació elèctrica necessària per als sensors. Per a la xarxa de fibra es 

disposaran arquetes en els extrems de l’actuació com en punts intermedis tant per fer possible la 

connexió en punta com la col·locació de sensors, tant si són a punts de llums existents com suports 

específics per a sensors. A l’hora de l‘execució es tindrà en compte les curvatures de la traça degut a 

les limitacions del radi de gir de la fibra òptica. 

 

 

2.5  Obra civil: murs, murets, escales, rampes 

 

La geometria i les característiques del carrer no fa necessària a priori l’execució de cap tipus d’obra civil 

tipus mur, escales, rampes, etc. 

 

 

2.6  Mobiliari 

 

Es col·locaran papereres model Barcelona als extrems del carrer, i fitons, també model Barcelona, 

col·locats cada 2,10 m als dos costats, per evitar l’estacionament dels vehicles a sobre de la vorera. 

2.7  Jardineria 

 

No es preveu cap actuació de jardineria al carrer de Sant Francesc a causa de la reduïda amplada de 

les voreres. 

 

 

2.8  Senyalització 

 

En general, es reposarà la senyalització existent de manera prèvia a les obres, adaptant-la a la nova 

geometria i funcionalitat del carrer.  

 

Pel que fa la senyalització horitzontal, no es repintarà el pas de vianants del extrem del carrer més 

proper al carrer del Taulat després de l’obra al tractar-se d’una plataforma única. 

 

Es seguirà en tot moment les indicacions del “Manual de senyalització urbana per a la ciutat de 

Barcelona” pel que fa les característiques i la tipologia de senyalització a col·locar. La senyalització 

definitiva es consensuarà amb la Guàrdia Urbana. 

 

 

2.9  Xarxa de reg 

 

Al no realitzar-se cap plantació nova, no serà necessari executar una xarxa de reg. 
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2.10 Actuacions sobre Serveis afectats. Soterrament de línies 
 

2.10.1 Soterrament de línies 

 

Per poder executar el soterrament de les línies aèries de baixa tensió, s’executaran a les voreres 

canalitzacions de 40x80 cm de fondària, amb dos tubs de PVC corrugat de 160 mm a la part inferior i 2 

tubs de 90 mm (per aprofitar per passar algun altre servei) a la part superior de la rasa. A sobre dels 

dos tubs de 160 mm, que són per on passaran els cables de companyia, es col·locarà una placa 

d’advertència de risc elèctric. La rasa es reomplirà amb sorra d’aportació, fins a la cota inferior de la 

base de formigó de la vorera. Als creuaments de calçada, la rasa serà de 50x100 cm de fondària, i 

formigonant l’entorn dels tubs corrugats. En el cas de no poder respectar les fondàries mínimes 

indicades al Reglament de Baixa Tensió per presència d’altres serveis o per altres motius, s’hauran de 

protegir els tubs corrugats amb una protecció mecànica, consistent en una xapa metàl·lica de 5 mm de 

gruix com a mínim. 

 

A cada escomesa i als límits de l’àmbit d’actuació es farà una conversió  aeri – subterrànies mitjançant 

tubs galvanitzats per passar de la canalització soterrada a la caixa de derivació de cada habitatge. 

 

L’empresa contractista haurà de col·laborar amb la companyia elèctrica, que serà qui farà les tasques 

de cablejat, connexions, descàrrec i retirada de la instal·lació actual, etc. en les feines d’obra civil, com 

poden ser l’execució de peanyes per la col·locació d’armaris de distribució urbana, o la realització de 

cales per les escomeses dels edificis. Els tubulars per les conversions i les caixes elèctriques els 

subministrarà l’empresa constructora, però les col·locarà i instal·larà la companyia de servei. 

 

 

2.10.2 Soterrament de línies de telefonia 

 

No hi ha constància de l'existència de línies aèries de telefonia que calgui soterrar. 

 

 

2.10.3 Serveis afectats 

 

Abans de començar cada obra, el contractista haurà de sol·licitar a totes les companyies que tinguin 

serveis a l’àmbit d’actuació els plànols de serveis afectats actualitzats. Tot i que als projectes executius 

s’incloguin els plànols corresponents, aquests tenen una validesa temporal limitada i per aquest motiu 

el contractista, per major seguretat, els haurà de tornar a sol·licitar a cada companyia. 

 

A l’inici de les obres, es faran les cales necessàries per tenir perfectament ubicats aquests serveis i 

evitar afectar-los durant les obres. 

 

En general es seguirà el criteri de no afectar els serveis existents al carrer, però quan sigui 

imprescindible desviar algun servei, la Direcció Facultativa contactarà amb la companyia de serveis 

corresponents per fer la sol·licitud de desafecció, i la companyia donarà resposta amb la solució 

proposada. El contractista realitzarà l’obra civil necessària (si es requereix), i la companyia de serveis 

portarà a terme la obra mecànica o tota l’actuació en funció del cas. El contractista abonarà a la 

companyia de serveis el càrrec econòmic de la desafecció, i l’Ajuntament li abonarà en la següent 

certificació. 

 

Barcelona, Novembre de 2012 
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Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al carrer Sant Francesc,
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AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST SANT FRANCESC
Subobra 10  TREBALLS PREVIS

1 F121U104 M2 LLOGUER DIARI DE BASTIDA METAL.LICA DE LLOGUER EN MODULS DE 5 M2, PER A PETITES
SUPERFICIES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Nº, Moduls M2, Mòduls Dies de lloguer

2 12,000 5,000 70,000 4.200,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.200,000

Obra 01 PRESSUPOST SANT FRANCESC
Subobra 20  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES
Capitol 21  VORERES

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO.

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

2 F21L4JA3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, IGUAL O SUPERIOR A 10 M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO,
DE 10 A 15 CM DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) %

3 Vorera muntanya 105,000 1,000 0,500 52,500 C#*D#*E#*F#

4 Vorera mar 105,000 1,000 0,500 52,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 105,000

3 F21L4JE3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15
CM DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Trobada carrer intemigactuació 30,000 1,000 30,000 C#*D#*E#*F#

4 Trobada carrer extrem actuació 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

5 Trobada carrer extrem actuació 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

6 Trobada façana 105,000 0,200 2,000 42,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 102,000

4 F21L4JC4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, SUPERIOR A 50 M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15
CM DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT
SOBRE RETROEXCAVADORA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) %

3 Vorera muntanya 105,000 1,000 0,500 52,500 C#*D#*E#*F#

4 Vorera mar 105,000 1,000 0,500 52,500 C#*D#*E#*F#

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 105,000

5 F21PV045 M DEMOLICIO COMPLETA DE VORADA I BASE DE FORMIGO MÉS DE 20M DE LLARG

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Vorera Llobregat 105,000 105,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Besòs 105,000 105,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 210,000

6 F21PV047 M DEMOLICIÓ COMPLETA DE VORADA INFERIOR A 5M  I BASE DE FORMIGÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Trobada carrer extrem actuació 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

4 Trobada carrer extrem actuació 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

5 Trobada carrer intemig actuació 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

7 F21PV057 M DEMOLICIO <5M DE RIGOLA DE PANOTS I BASE DE FORMIGO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Trobada carrer extrem actuació 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

4 Trobada carrer extrem actuació 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

5 Trobada carrer intemig actuació 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

8 F2192C04 M DEMOLICIÓ DE GUAL DE FORMIGÓ COL.LOCAT SOBRE FORMIGÓ AMB MITJANS MECÀNICS I AJUDES
MANUALS, I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Existents 4,000 7,000 28,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,000

9 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

2 Vorera muntanya 105,000 1,000 0,250 1,400 36,750 C#*D#*E#*F#

3 Vorera mar 105,000 1,000 0,250 1,400 36,750 C#*D#*E#*F#

4 Trobada carrer extrem 15,000 0,250 1,400 5,250 C#*D#*E#*F#

5 Trobada carrer  extrem 15,000 0,250 1,400 5,250 C#*D#*E#*F#

6 Trobada carrer intemig actuació 30,000 0,250 1,400 10,500 C#*D#*E#*F#

8 Vorada costat muntanya 105,000 0,200 0,400 1,400 11,760 C#*D#*E#*F#

9 Vorada costat mar 105,000 0,200 0,400 1,400 11,760 C#*D#*E#*F#

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 3

10 Vorades trobades 15,000 0,200 0,400 1,400 3,360 C#*D#*E#*F#*2

12 Rigola costat muntanya 105,000 0,300 0,400 1,400 17,640 C#*D#*E#*F#

13 Rigola costat mar 105,000 0,300 0,400 1,400 17,640 C#*D#*E#*F#

14 Rigola trobades 15,000 0,300 0,400 1,400 5,040 C#*D#*E#*F#*2

TOTAL AMIDAMENT 161,700

10 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

2 muntanya 105,000 1,000 0,250 1,400 36,750 C#*D#*E#*F#

3 Vorera mar 105,000 1,000 0,250 1,400 36,750 C#*D#*E#*F#

4 Trobada Carrer extrem 15,000 0,250 1,400 5,250 C#*D#*E#*F#

5 Trobada Carrer  extrem 15,000 0,250 1,400 5,250 C#*D#*E#*F#

6 Trobada carrer intemig actuació 30,000 0,230 1,400 9,660 C#*D#*E#*F#

8 Vorada costat muntanya 105,000 0,200 0,400 1,400 11,760 C#*D#*E#*F#

9 Vorada costat mar 105,000 0,200 0,400 1,400 11,760 C#*D#*E#*F#

10 Vorades trobades 15,000 0,200 0,400 1,400 3,360 C#*D#*E#*F#*2

12 Rigola costat muntanya 105,000 0,300 0,400 1,400 17,640 C#*D#*E#*F#

13 Rigola costat mar 105,000 0,300 0,400 1,400 17,640 C#*D#*E#*F#

14 Rigola trobades 15,000 0,300 0,400 1,400 5,040 C#*D#*E#*F#*2

TOTAL AMIDAMENT 160,860

11 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO
DE 12 T, FINS A ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE
L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Vorera Llobregat

4 Vorera Besòs

TOTAL AMIDAMENT 0,000

12 F21QCV03 U ARRENCADA DE PILONES TIPUS 'BARCELONA 93' I CARREGA SOBRE CAMIO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

13 F21CV061 U DESMUNTATGE DE SENYAL VARIABLE PRECEPTIVA, INCLOS EL SEU SUPORT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Senyal triangular 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

3 Senyal circular 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

14 F21QCV01 U DESMUNTATGE DE PAPERERES DE QUALSEVOL TIPUS I CARREGA SOBRE CAMIO
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AMIDAMENTS Pàg.: 4

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST SANT FRANCESC
Subobra 20  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES
Capitol 22  CALÇADA

1 F21N4XA2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A
MAXIM, AMB MITJANS MECANICS, PER A EXECUCIO DE RASES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Ampliació voreres sobre calçada 105,000 0,200 21,000 C#*D#*E#*F#

4 105,000 0,200 21,000 C#*D#*E#*F#

6 Connexions embornals 5,000 0,800 5,000 20,000 C#*D#*E#*F#

7 Connexions claveguerons 5,000 0,800 12,000 48,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 110,000

2 F21K4AU4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO, >50 M2, FINS A 30 CM DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA,
AMB MARTELL TRENCADOR AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ut

3 Amplada nova calçada 105,000 3,000 315,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 315,000

3 F221C620 M3 EXCAVACIÓ I CÀRREGA DE TERRA PER A CAIXA DE PAVIMENT EN TERRENY DE TRÀNSIT, AMB
MITJANS MECÀNICS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Amplada total calçada 105,000 3,000 0,200 63,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 63,000

4 F9W1V100 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics de 0 a 6 cm, en encaixos aïllats (reparacions), arrencament, inclosos
talls i acabats a tapes i reixes, inclòs càrrega i transport a planta de reciclatge i posterior escombrat i neteja

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Extrems actuacions 5,000 3,000 2,000 30,000 C#*D#*E#*F#

4 Intemig actuacions 5,000 3,000 2,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

5 F9Z1V010 M TALL DE PAVIMENTS DE QUALSEVOL TIPUS AMB DISC DE DIAMANT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ut
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AMIDAMENTS Pàg.: 5

3 Vorera mar 105,000 1,000 105,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 105,000 1,000 105,000 C#*D#*E#*F#

6 Trobada carrer extrem actuació 15,000 1,000 15,000 C#*D#*E#*F#

7 Trobada carrer extrem actuació 15,000 1,000 15,000 C#*D#*E#*F#

8 Trobada carrer intemig actuació 15,000 2,000 30,000 C#*D#*E#*F#

10  Rasa col·lector 35,000 1,500 2,000 105,000 C#*D#*E#*F#

11 Connexions embornals 3,000 1,000 5,000 2,000 360,000 C#*D#*E#*F#*12

12 Connexions claveguerons 15,000 1,000 5,000 2,000 600,000 C#*D#*E#*F#*4

TOTAL AMIDAMENT 1.335,000

6 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj

3 Vorera muntanya 105,000 0,200 0,200 1,400 5,880 C#*D#*E#*F#

4 Vorera mar 105,000 0,200 0,200 1,400 5,880 C#*D#*E#*F#

6 Connexions embornals 5,000 0,800 0,200 1,400 5,600 C#*D#*E#*F#*5

7 Connexions claveguerons 5,000 0,800 0,200 1,400 13,440 C#*D#*E#*F#*12

TOTAL AMIDAMENT 30,800

7 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj

3 Vorera muntanya 105,000 0,200 0,200 1,400 5,880 C#*D#*E#*F#

4 Vorera mar 105,000 0,200 0,200 1,400 5,880 C#*D#*E#*F#

6 Connexions embornals 5,000 0,800 0,200 1,400 5,600 C#*D#*E#*F#*5

7 Connexions claveguerons 5,000 0,800 0,200 1,400 13,440 C#*D#*E#*F#*12

TOTAL AMIDAMENT 30,800

8 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO
DE 12 T, FINS A ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE
L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj

3 Amplada total calçada MBC 105,000 3,000 0,100 1,400 44,100 C#*D#*E#*F#

4 Amplada total calçada base formigó 105,000 3,000 0,200 1,400 88,200 C#*D#*E#*F#

5 Amplada total calçada explanació 105,000 3,000 0,200 1,300 81,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 214,200

9 F21N4XC2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE
1 M D'AMPLARIA, AMB MITJANS MECANICS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Calçada resultant 105,000 3,000 315,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 315,000
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Obra 01 PRESSUPOST SANT FRANCESC
Subobra 30  PAVIMENTACIÓ
Capitol 31  PAVIMENTACIÓ VORERES

1 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT
REGLEJAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m)

3 Vorera muntanya 105,000 1,200 0,150 18,900 C#*D#*E#*F#

4 Vorera llobregat 105,000 1,200 0,150 18,900 C#*D#*E#*F#

6 Trobada carrer extrem 15,000 0,300 0,150 0,675 C#*D#*E#*F#

7 Trobada carrer extrem 15,000 0,300 0,150 0,675 C#*D#*E#*F#

8 Trobada carrer intermig 30,000 0,300 0,150 1,350 C#*D#*E#*F#

10 Encintat 105,000 0,300 2,000 0,200 25,200 C#*D#*E#*F#*2

TOTAL AMIDAMENT 65,700

2 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3 F9E1310N M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A PREU SUPERIOR, COL.LOCAT
A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:0.5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L I
BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Vorera muntanya 105,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera mar 105,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

6 Trobada carrer extrem actuació 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

7 Trobada carrer extrem actuació 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

8 Trobada carrer inermig actuació 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

4 F9E11UU2 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PANOT O RAJOLA , <10 M2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Vorera Llobregat 105,000 0,000 0,200 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Besòs 105,000 0,000 0,200 0,000 C#*D#*E#*F#

6 Trobada carrer extrem actuació 15,000 0,200 3,000 C#*D#*E#*F#

7 Trobada carrer extrem actuació 15,000 0,200 3,000 C#*D#*E#*F#

8 Trobada carrer extrem actuació 30,000 0,200 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

5 F961UA23 M >20 M VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA
FI, RECTA, SERRADA MECANICAMENT I FLAMEJADA, DE 30X10 CM, COL.LOCADA SOBRE PAVIMENT O
LLIT DE FORMIGO EXISTENT
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Vorera Llobregat 105,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Besòs 105,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

6 F961U111 M ENTRE 5 I 20M DE VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO
JASPE, GRA FI, RECTA, ESCAIRADA I BUIXARDADA DE 20X25 CM, COL.LOCADA AMB FONAMENT DE
FORMIGO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Trobada carrer extrem actuació 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

4 Trobada carrer extrem actuació 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

5 Trobada carrer extrem actuació 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

7 F981U015 M EXECUCIÓ GUAL PER A VEHICLES MODEL 60, DINS D'UN CONJUNT D'ACTUACIONS EN UN MATEIX
CARRER, DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA FI, AMB LES
CARES VISTES FLAMEJADES, DE SECCIO 62X30 CM, INCLOS PART PROPORCIONAL DE CAPS DE
REMAT DE 62X40X30 CM CONFORMATS AMB QUART DE CIRCUMFERENCIA DE 40 CM DE RADI,
COL.LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 DE 20 CM DE GRUIX

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

8 F981U027 M EXECUCIÓ GUAL PER A VIANANTS MODEL R-120 ,RECTE, DINS D'UN CONJUNT D'ACTUACIONS AL
MATEIX CARRER , DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, AMB
LES CARES VISTES FLAMEJADES, FORMAT PER RAMPES DE 121.8X40X6 CM, INCLOS:PART
PROPORCIONAL DE CAPS DE REMAT I FORATS PER A PAPERERES I SEMAFOR,DESPLAÇAMENT DE
QUALSEVOL ELEMENT O SERVEI,CANVI DE REIXES DE IMBORNALS,ANUL·LACIÓ
D'IMBORNALS,ENRASSAT DE QUALSEVOL TIPUS DE TAPES, COL.LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGO
DE RESISTENCIA 15 N/MM2 DE 10 CM DE GRUIX.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Trobada carrer extrem actuació 4,500 4,500 C#*D#*E#*F#

4 Trobada carrer extrem actuació 4,500 4,500 C#*D#*E#*F#

5 Trobada carrer intemig actuació 4,500 2,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

9 F9WZV020 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER A SITUAR A NOVA RASANT DE MARC I REIXES DE DESGUAS EN
OBRES DE RECOBRIMENT ASFALTIC, AMB MAÓ MASSÍS I MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I
ADORMIMENT RÀPID

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Tapas existents 24,000 1,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

10 EEKZ3155 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 420 X 420 X 40
MM I DE 25 KG DE PES, COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L´OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L
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AMIDAMENT DIRECTE 0,000

11 EEKZ3175 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 620 X 620 X 50
MM I DE 52 KG DE PES, COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L´OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

12 F991Z040 U ESCOSSELL QUADRAT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 100X100X20 DE 10 MM DE GRUIX,
FONAMENT I ANELLAT DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Plantació arbres 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

13 F9915322 U RENOVACIÓ D'ESCOSSELL DE FORMIGÓ INCLÒS TOTES LES FEINES DE DEMOLICIÓ I COL·LOCACIÓ,
DE 106X106 CM DE LLUM I 25 CM DE FONDARIA, AMB 4 PECES DE MORTER DE CIMENT DE 113X20X7
CM, D'UN CANTELL BISELLAT, REJUNTADES AMB MORTER MIXT 1:0,5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L I BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

14 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR DE 40X40 CM I 7 CM DE GRUIX, TIPUS
LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

15 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Vorera muntanya 105,000 1,200 126,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera mar 105,000 1,200 126,000 C#*D#*E#*F#

6 Trobada carrer extrem actuació 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

7 Trobada carrer extrem actuació 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

8 Trobada carrer inermig actuació 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 312,000

16 F991Z030 U ESCOSSELL QUADRAT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 120X80X20 DE 10 MM DE GRUIX,
FONAMENT I ANELLAT DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Plantació arbres 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

17 F9E1410N M2 PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X8 CM, CLASSE 1A, PREU SUPERIOR, COL.LOCAT A TRUC DE
MACETA AMB MORTER MIXT 1:0,5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L I BEURADA DE
CIMENT PORTLAND
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Vorera muntanya 105,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera mar 105,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

6 Trobada carrer extrem actuació 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

7 Trobada carrer extrem actuació 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

8 Trobada carrer inermig actuació 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

18 F9B4U310 M2 PAVIMENT DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, FLAMEJADA, DE
8 CM DE GRUIX, COL.LOCADA AMB MORTER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Vorera muntanya 105,000 1,200 126,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera mar 105,000 1,200 126,000 C#*D#*E#*F#

6 Trobada carrer extrem actuació 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

7 Trobada carrer extrem actuació 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

8 Trobada carrer inermig actuació 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 252,000

19 F9B4U211 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ DE PAVIMENT DE PEDRA GRANITICA AMB AMIDAMENTS < 10M2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Vorera muntanya 105,000 0,200 21,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera mar 105,000 0,200 21,000 C#*D#*E#*F#

6 Trobada carrer extrem actuació 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

7 Trobada carrer extrem actuació 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

8 Trobada carrer inermig actuació 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 42,000

20 F96AUM10 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE VORADA DE XAPA GALVANITZADA DE 10 MM DE GRUIX I 200
MM D'ALÇADA, INCLOS ELEMENTS METAL.LICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA, COL.LOCADA
SOBRE BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2, INCLÒS EXCAVACIÓ, REBLERT, CÀRREGA A
CAMIÓ, TRANSPORT DE RUNES A L'ABOCADOR, CÀNON DE MANTENIMENT DE L'ABOCADOR. TOT
INCLÒS PER TAL DE DEIXAR LA UNITAT TOTALMENT ACABADA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

3 Vorera muntanya 105,000 105,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera mar 105,000 105,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 210,000

Obra 01 PRESSUPOST SANT FRANCESC
Subobra 30  PAVIMENTACIÓ
Capitol 32  PAVIMENTACIÓ CALÇADA
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1 F9H1V120 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 22 surf 50/70 S, AC 22
surf 35/50S, AC16 surf 50/70 S, AC 16 surf 35/50 S (S-12/20) amb granulat per a rodament i betum asfàltic de
penetració. Està inclòs fins un 5% de reciclat de mescla bituminosa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) dens (Tn/m3)

3 Regularització / Base 105,000 2,400 0,070 2,400 42,336 C#*D#*E#*F#

4 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 0,070 2,400 8,400 C#*D#*E#*F#

5 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 0,070 2,400 8,400 C#*D#*E#*F#

6 Trobada carrer intermig actuació 20,000 5,000 0,070 2,400 16,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 75,936

2 F9H1V140 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, AC 11 surf 50/70 D, AC 11 surf
35/50 D (D-8/10), amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 5% de reciclat
de mescla bituminosa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) dens (Tn/m3)

3 Capa de rodadura 105,000 2,400 0,050 2,400 30,240 C#*D#*E#*F#

4 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 0,050 2,400 6,000 C#*D#*E#*F#

5 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 0,050 2,400 6,000 C#*D#*E#*F#

6 Trobada carrer extrem actuació 20,000 5,000 0,050 2,400 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 54,240

3 F9J1V010 m2 Reg d´imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP (ECI), amb dotació 1,5 kg/m2, neteja del
ferm inclosa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Sota base MBC 105,000 2,400 252,000 C#*D#*E#*F#

5 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 50,000 C#*D#*E#*F#

6 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 50,000 C#*D#*E#*F#

7 Trobada carrer intermig actuació 20,000 5,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 452,000

4 F9J1V025 m2 Reg d´adherència amb Emulsió bituminosa catiònica termoadherent modificada amb polimers tipus C60BP4
TER o C60BP3 TER (ECR2d-m), amb una dotació d'1 kg/m2, neteja del ferm inclosa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Sota base MBC 105,000 2,400 252,000 C#*D#*E#*F#

5 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 50,000 C#*D#*E#*F#

6 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 50,000 C#*D#*E#*F#

7 Trobada carrer intermig actuació 20,000 5,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 452,000

5 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT
REGLEJAT
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m)

3 Nova calçada 105,000 2,400 0,200 50,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,400

6 F931201J M3 BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98 % DEL PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m)

3 Nova calçada 105,000 2,400 0,150 37,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 37,800

7 F227T00F M2 REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ud

3 Nova explanada 105,000 2,400 252,000 C#*D#*E#*F#

5 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 2,000 100,000 C#*D#*E#*F#

6 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 2,000 100,000 C#*D#*E#*F#

7 Trobada carrer inermig actuació 20,000 5,000 2,000 200,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 652,000

8 F9WZV011 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER SITUAR A NOVA RASANT DE MARC I TAPA DE POUS DE
CLAVEGUERES O ALTRES SERVEIS, EN OBRES DE RECOBRIMENT ASFALTIC, AMB MAÓ MASSÍS I
MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I ADORMIMENT RÀPID

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tapes col·lector i telecomunicacions 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

9 F97422AC M <20M RIGOLA DE 20 CM D'AMPLÀRIA AMB PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE
20X20X4 CM, COL·LOCADES AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA
DE 165 L

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Trobada carrer extrem actuació 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

4 Trobada carrer extrem actuació 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

5 Trobada carrer intermig actuació 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

10 F9HYV050 t Col·locació a l'obra i compactació al 98 % de l'assaig marshall, de mescla bituminosa en calent, en conjunt
d'obres de més de 200 t de material col·locat

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

11 F9HYV060 t Col·locació a l'obra i compactació al 98% de l'assaig marshall, de mescla bituminosa en calent, en conjunt
d'obres de fns a 200 t de material col·locat
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AMIDAMENTS Pàg.: 12

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) dens (Tn/m3)

3 Regularització / Base 105,000 2,400 0,070 2,400 42,336 C#*D#*E#*F#

4 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 0,070 2,400 8,400 C#*D#*E#*F#

5 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 0,070 2,400 8,400 C#*D#*E#*F#

6 Trobada carrer intermig actuació 20,000 5,000 0,070 2,400 16,800 C#*D#*E#*F#

8 Capa de rodadura 105,000 2,400 0,050 2,400 30,240 C#*D#*E#*F#

9 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 0,050 2,400 6,000 C#*D#*E#*F#

10 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 0,050 2,400 6,000 C#*D#*E#*F#

11 Trobada carrer intermig actuació 20,000 5,000 0,050 2,400 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 130,176

12 F9HYV200 dia Increment de l'equip d'estesa per a la col·locació a l'obra i compactació al 98% de l'assaig marshall, inclòs
neteja prèvia de la calçada, de qualsevol mescla bituminosa en calent, quan per necessitats administratives es
realitzi en treballs nocturn, dissabtes o festius

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST SANT FRANCESC
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 41  XARXA SANEJAMENT

1 F222V010 M3 EXCAVACIO MANUAL DE CALES EN ZONA DE SERVEIS

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

2 F2229A22 M3 EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I MÉS DE 2 M D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO
CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

3 Nou col·lector carrer 35,000 1,500 2,300 120,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 120,750

3 F23167S1 M2 APUNTALAMENT I ESTREBADA DE RASES I POUS DE FINS A 2 M D'AMPLARIA, PER A UNA PROTECCIO
DE MES DEL 30 % I FINS AL 60 %, AMB FUSTA, EN OBRES DE CLAVEGUERAM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) fond (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Nou col·lector carrer 35,000 2,500 2,000 175,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 175,000

4 F222010P M3 EXCAVACIO DE RASES DE MES DE 0,60 M D'AMPLARIA I FINS A 3 M DE FONDARIA EN TERRES, AMB
MITJANS MANUALS , AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m) ut

2 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Pàg.: 13

3 Connexions embornals 5,000 0,800 1,800 12,000 86,400 C#*D#*E#*F#

4 Connexions claveguerons 5,000 0,800 1,600 12,000 76,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 163,200

5 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Nou col·lector carrer 35,000 1,500 52,500 C#*D#*E#*F#

5 Connexions embornals 5,000 0,800 12,000 48,000 C#*D#*E#*F#

6 Connexions claveguerons 5,000 0,800 12,000 48,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 148,500

6 FD7FK576 M TUB DE PVC TIPUS TELUA DE CLASSE RESSISTENT SN-4 DE 630 MM DE DIÀMETRE I PART
PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIONS , COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Rehabilitació 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

7 FD12PC0S M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE PARET MASSISA, DE D=315 MM, DE PN 6 BAR I SN4 (4KN/M2)
SEGONS NORMA UNE-EN-53962, EN SOLERA DE 10 CM I REBLERT FINS A 10 CM SOBRE EL TUB AMB
FORMIGÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexions claveguerons 5,000 12,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

8 FD12PD0S M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE PARET MASSISA, DE D=400 MM, DE PN 6 BAR I SN4 (4KN/M2)
SEGONS NORMA UNE-EN-53962, EN SOLERA DE 10 CM I REBLERT FINS A 10 CM SOBRE EL TUB AMB
FORMIGÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexions embornals 5,000 12,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

9 FD1ZV016 U CONNEXIO DE CLAVEGUERO O EMBORNAL A COL.LECTOR TOT INCLÒS AMB TUB D=400MM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Connexions embornals 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

4 Connexions claveguerons 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Pàg.: 14

5 Connexions a col·lectors carrers extres 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,000

10 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT
REGLEJAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Nou col·lector carrer 35,000 1,500 1,000 52,500 C#*D#*E#*F#

4 tub DN630 35,000 -,5 -17,5 C#*D#*E#*F#

6 Base calçada col·lector 35,000 1,500 0,200 10,500 C#*D#*E#*F#

7 Base calçada embornals 5,000 0,800 0,200 12,000 9,600 C#*D#*E#*F#

8 Base calçada claveguerons 5,000 0,700 0,200 12,000 8,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 63,500

11 F2A15000 M3 SUBMINISTRAMENT DE TERRA ADEQUADA D'APORTACIÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Nou col·lector carrer 35,000 1,500 2,200 115,500 C#*D#*E#*F#

4 Dau formigó -35 1,500 1,000 -52,5 C#*D#*E#*F#

6 Connexions embornals 5,000 0,800 1,800 12,000 86,400 C#*D#*E#*F#

7 Dau formigó -5 0,800 0,800 12,000 -38,4 C#*D#*E#*F#

9 Connexions claveguerons 5,000 0,700 1,600 12,000 67,200 C#*D#*E#*F#

10 Dau formigó -5 0,700 0,700 12,000 -29,4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 148,800

12 F228A60F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0.6 I FINS A 1.5 M, AMB MATERIAL ADEQUAT,
EN TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 98 % PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Nou col·lector carrer 35,000 1,500 2,300 120,750 C#*D#*E#*F#

4 Dau formigó -35 1,500 1,000 -52,5 C#*D#*E#*F#

6 Connexions embornals 5,000 0,800 1,800 12,000 86,400 C#*D#*E#*F#

7 Dau formigó -5 0,800 0,800 12,000 -38,4 C#*D#*E#*F#

9 Connexions claveguerons 5,000 0,700 1,600 12,000 67,200 C#*D#*E#*F#

10 Dau formigó -5 0,700 0,700 12,000 -29,4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 154,050

13 F222S010 M3 EXCAVACIO DE POU AILLAT DE SECCIO FINS A 1 M2 I DE MES DE 7 M I MENYS D'11 M DE FONDARIA,
EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS, INCLOSES LES FEINES D'EXTRACCIO I CARREGA MANUAL. ,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m) ut
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AMIDAMENTS Pàg.: 15

2 C#*D#*E#*F#

3 Pous col·lector 1,500 1,500 2,300 6,000 31,050 C#*D#*E#*F#

5 Caixes embornals 1,500 1,000 1,300 12,000 23,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 54,450

14 FDD2S010 M PARET PER A POU QUADRAT DE 70 X 70 CM DE SECCIO INTERIOR, DE 14 CM DE GRUIX DE MAO
CALAT, ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:6, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T fond (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Pous col·lector 2,500 6,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

15 FD5JV010 M POU PER A AIGUES PLUVIALS, EMBORNAL, DE 70X30 CM DE SECCIO INTERIOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T fond (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Caixes embornals 1,500 12,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

16 FD1AUU20 U SUBMINISTRAMENT DE MARC APARENT RODÓ I TAPA PER A POU DE REGISTRE DE FOSA DUCTIL,
CLASES D400, HOMOLOGADA COM A MODEL BARCELONA 2-400

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Pous col·lector 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

17 FD1BS010 U BASTIMENT I REIXA TIPUS AJUNTAMENT DE BARCELONA, DE FOSA DUCTIL PER A EMBORNAL DE 70 X
30 CM, DE CARREGA DE TRENCAMENT SUPERIOR A 25 T SEGONS LES NORMES UNE 41-300-87 I
EN-124, COL.LOCADA AMB MORTER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Reixes embornals 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

18 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T volum (m3) esponj

2 C#*D#*E#*F#

3 Rases conex. embornals i clavegueron 140,750 1,300 182,975 C#*D#*E#*F#

4 Pous i embornals 54,450 1,300 70,785 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 253,760

19 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T volum (m3) esponj

2 C#*D#*E#*F#

3 Rases conex. embornals i clavegueron 140,750 1,300 182,975 C#*D#*E#*F#

4 Pous i embornals 54,450 1,300 70,785 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 253,760

20 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO
DE 12 T, FINS A ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE
L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m) esponj

3 Nou col·lector carrer 35,000 1,500 2,300 1,300 156,975 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 156,975

21 FD7FK577 M TUB DE PVC TIPUS TELUA DE CLASSE RESSISTENT SN-4 DE 800 MM DE DIÀMETRE I PART
PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIONS , COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Nou col·lector carrer 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,000

Obra 01 PRESSUPOST SANT FRANCESC
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 42  ENLLUMENAT PÚBLIC I FIBRA OPTICA

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Cales 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

2 EE15CV14 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I FIBRA OPTICA EN RASA 0.40 X 0.80 M DE FONDÀRIA.
INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES DE LA
SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS
PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE
L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL
SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15
CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR
LLIS AMB PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS NORMES DE CIA. , NETEJA DEL CARRER, VALLAT I
SENYALITZAT.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Canalització enllumenat 105,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

3 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE
FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES DE
LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS
PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE
L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-150 DE
DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT
I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA
COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ
SEGONS NORMES DE CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT UNE-EN-50086 DE 90 MM DE
DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Pas de calçada 10,000 2,000 20,000 C#*D#*E#*F#

3 Pas intermig 10,000 1,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

4 EE15CV01 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC EN RASA 0.40 X 0.60 M DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ
AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 60 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A
LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ
SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR
REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM,
REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE
POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'UN TUB DE POLIETILÈ
CORRUGAT UNE-EN-50086 DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I
SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ud

3 Connexió carrers extrems actuació 6,000 2,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

5 FDK2U031 U PERICÓ QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 80 X 80 X 70 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE
GUIX DE MAÓ CALAT DE 10 X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:2:10
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE
PEDRERA GRANÍTICA DE 10 CM DE GRUIX, INCLOU SUMINISTRE I COL·LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

6 FDK2U030 U PERICÓ QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 58 X 58 X 60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE
GUIX DE MAÓ CALAT DE 10 X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:2:10
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE
PEDRERA GRANÍTICA DE 10 CM DE GRUIX, INCLOU SUMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE BASTIMENT I TAPA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Arquetes 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

3 4 cada 100 m de carrer
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TOTAL AMIDAMENT 4,000

7 FG34052 U Conversió aerosubterrània de línia de baixa tensió, en suport i façana, inclòs el subministrament de tub de
protecció d'acer galvanizat de 3 m, caputxó, resines, abraçadores, suports de cables, petit material i ma d'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió carrers extrems d'actuació 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

4 Connexió carrers intermig d'actuació 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

8 F21L4JG5 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2 , COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A
15 CM DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Connexió carrers extrems d'actuació 6,000 0,400 2,000 4,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,800

9 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió carrers extrems d'actuació 6,000 0,400 0,250 1,400 0,840 C#*D#*E#*F#

4 Connexió carrers extrems d'actuació 6,000 0,400 0,250 1,400 0,840 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,680

10 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

3 Connexió carrers extrems d'actuació 6,000 0,400 0,250 1,400 0,840 C#*D#*E#*F#

4 Connexió carrers extrems d'actuació 6,000 0,400 0,250 1,400 0,840 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,680

11 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR DE 40X40 CM I 7 CM DE GRUIX, TIPUS
LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió carrers extrems d'actuació 6,000 0,400 2,400 C#*D#*E#*F#

4 Connexió carrers extrems d'actuació 6,000 0,400 2,400 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 4,800

12 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió carrers extrems d'actuació 6,000 0,400 2,400 C#*D#*E#*F#

4 Connexió carrers extrems d'actuació 6,000 0,400 2,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,800

13 EAM0E020 U FONAMENTACIÓ DE SUPORT AMB FORMIGÓ EN MASSA DE DIMENSIONS 0,8 X 0,8 X 1,0 M
D'EXCAVACIÓ I 0,8 X 0,8 X 0,8 M DE DAU DE FORMIGÓ HM-25, TRANSPORT DE TERRES SOBRANTS A
ABOCADOR, COL·LOCACIÓ DE PERNS D'ANCORATGE, SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PLACA
DE PRESA DE TERRA, CABLE DE COURE NU DE 35 MM I ELEMENTS AUXILIARS, SEGONS PLÀNOLS DE
L'AJUNTAMENT DE BARCELONA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

14 FHWE405 U LLUMINARIA BERNA LED O SIMILAR, DE QUALSEVOL CONVINACIÓ DE NÚMEROS DE LEDS, INCLÒS
DRIVERS,NODES I QUALSEVOL ELEMENT AUXILIAR PEL SEU BON FUNCIONAMENT I EL CONTROL
PUNT A PUNT

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

15 FHV5E020 U MUNTATGE DE COLUMNA O BÀCUL METÀL·LIC DE 5 A 7 M D'ALÇADA, FINS A 1,5 M DE SORTINT I
PLANXA DE 4 MM, FIXAT AMB PLATINA SOBRE DAU DE FORMIGÓ, INCLOENT GRUAMENT,
ANIVELLAMENT, CONNEXIÓ DE PRESA DE TERRA, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA COMPLETA DE
L'INTERIOR DEL SUPORT I COL·LOCACIÓ DE LA LLUMINÀRIA DEIXANT EL PUNT DE LLUM EN
CONDICIONS PEL FUNCIONAMENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 5,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

16 FHV3E020 U SUBSTITUCIÓ DE LLUMINÀRIA EXTERIOR DE 5 A 10 M D'ALÇÀRIA INCLÓS EL CONNEXIONAT I
ORIENTACIÓ DE LA LLUMINÀRIA.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

17 EC1SU104 U RETIRADA DE CABLE SOBRE FAÇANA AMB CAMIÓ CISTELLA O PLATAFORMA ELEVADORA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

3 Cablejat aeri 105,000 1,250 131,250 C#*D#*E#*F#

Euro

Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al carrer Sant Francesc,
entre el Taula i Perelló i també creua el carrer Francesc Poo.

AMIDAMENTS Pàg.: 20

TOTAL AMIDAMENT 131,250

18 FHVQCV02 U DESMUNTATGE DE QUALSEVOL TIPUS DE SUPORT O BRAÇ COLLAT A FAÇANA, APLEC I RECOLLIDA
D'ELEMENTS DESMUNTATS INCLÒS CARREGA SOBRE CAMIO I TRANSPORT A PUNT DE RECOLLIDA
AUTORITZAT. INCLOU REPARACIÓ I NOU MATERIAL DE PARAMENT EXISTENT A FAÇANA AFECTAT PER
LA RETIRADA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

19 MN1220 U VERIFICACIÓ DE PUNT DE LLUM INSTAL·LAT O AFECTAT I CONTROL AUTOMÀTICS DEL MATEIX
SEGONS PROTOCOL AJUNTAMENT DE BARCELONA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

20 MP2785 U PINTURA DE PUNT DE LLUM FINS A UNA ALÇADA DE 3 M MITJANÇANT IMPRIMACIÓ I APLICACIÓ DE
PINTURA ANTIENGANXINES I UNA SEGONA APLICACIÓ ANTI-GRAFFITIS, MODEL JAPÓ.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 5,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

21 PN1524 PA ACONDICIONAMENT DE QUADRE DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ EXISTENT.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

22 PN14060 U CONFECCIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTE ELÈCTRIC

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

23 PN14050 PA DESPESES DE COMPANYIA PER RETIRADA D'ESCOMESA ANTIGA

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

24 FHT6E140 U SUBMINISTRAMENT DE CENTRE DE COMANDAMENT MODEL TIPUS BARCELONA CITI 10 R BCN 4S O
SIMILAR, PREPARAT PER A QUATRE CIRCUITS DE SORTIDA, CONSTITUIT PER ARMARI D'ACER
INÒXIDABLE EQUIPAT AMB CONTROL CENTRALITZAT AMB RÀDIO MODEM I/O WIFI, ANTENA DIRECTIVA
I EQUIPS COMPACTES DE PROTECCIÓ I ESTABILITZADOR DE FLUXE DE FINS A 45 KVA PER A UNA
QUALSEVOL POTÈNCIA DE CONTRACTACIÓ.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Quadre d'enllumenat 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 Quadre de F.O. 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

25 MP2780 U TRACTAMENT DE PINTURA FET A TALLER DEL PUNT DE LLUM, TRACTAMENT DE RILZANT APROVAT
PER LA D.O FINS A L'ALÇADA INDICADA I APLICACIÓ DE PINTURA ANTIENGANXINES I ANTI-GRAFFITIS,
MODEL PARÍS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

26 FHWE402 U LLUMINARIA TIPUS NATH O EQUIVALENT, IP66, TECNOLOGIA ISTANIUM O SIMILAR LEDS, INCLÒS
QUALSEVOL NÚMERO DE GRUP DE LEDS, INCLÒS DRIVER, NODES I TOT ELEMENT AUXILIAR PEL SEU
BON FUNCIONAMENT I CONTROL PUNT A PUNT.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

27 FHWE400 U PROJECTORS RECTANGUALAR DE LEDS PRQ,TST,TOP O ALTRES SIMILARS, AMB QUALSEVOL TIPUS
DE NÚMERO DE GRUPS DE LEDS DE FUNDICIÓ INJECTADA D'ALUMINI PER A EXTERIOR, IP-66,
ARMADURA D'ALUMINI EXTRUSSIONAT, AMB ÒPTICA NORMAL I VIDRE PLA. INCLÒS EL DRIVER I EL
NODE, AIXÍ COM QUALSEVOL ELEMENT AUXILIAR PEL SEU BON FUNCIONAMENT I CONTROL PUNT
APUNT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

28 PN1523 PA TREBALLS COMPLEMENTARIS PER REALITZACIO D'ESCOMESA

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

29 FHM1E820 U SUBMINISTRAMENT DE COLUMNA TIPUS PLUS DE 6 M D'ALÇADA, CILÍNDRICA, DE TUB D'ACER
GALVANITZAT I 3 MM DE GRUIX DE QUALITAT MÍNIMA UNE-19043, DIÀMETRE A LA BASE 127 MM, AMB
ANELL PERIMETRAL DE REFORÇ AMB CREUETA DE SUPORTACIÓ LLUMENERA, PLETINA, PERNS
D'ANCORATGE, TRACTAMENT COMPLEMENTARI DE PINTURA ANTICORROSIVA A LA PART INTERIOR I
EXTERIOR DE LA COLUMNA FINS A LA PORTELLA, SEGONS ESPECIFICACIONS DEL PLEC DE
CONDICIONS I PLÀNOLS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 0,000

30 EE15CV02 M CANALITZACIÓ PER FO / ENLLUMENAT PÚBLIC EN RASA 0.40 X 0.60 M DE FONDÀRIA. INCLOU
L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 60 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE
PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO
EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP ENDERROCATS),
CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON
D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I
COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA
COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT UNE-EN-50086 DE 90 MM DE DIÀMETRE I
INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Canalització F.O. 105,000 105,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 105,000

31 FHM2E030 U SUBMINISTRAMENT DE BRAÇ DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 3 MM DE GRUIX DE QUALITAT MÍNIMA
UNE-19043, D'1,5 M DE SORTINT I 42 MM DE DIÀMETRE, PLACA DE DIMENSIONS 150 X 180 I ESPESOR 4
MM FIXAT AMB PLATINA I CARGOLS, SEGONS ESPECIFICACIONS DEL PLEC DE CONDICIONS I
PLÀNOLS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

32 FHM2E210 U SUBMINISTRAMENT DE FIXACIÓ D'ACOPLAMENT LATERAL, DE DIÀMETRE 60 X 110 MM, PINTAT GRIS
RAL 7015.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

33 FHV5E250 U MUNTATGE DE BRAÇ DE TUB D'ACER GALVANITZAT, DE 0,75 A 2 M DE SORTINT I 42 MM DE DIÀMETRE,
FIXAT AMB PLATINA I CARGOLS. INCLÓS ANIVELLACIÓ I INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA COMPLETA DEL
BRAÇ.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000
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34 FHV1E031 M ESTESA DE CONDUCTOR DE 6-10-16 MM2 SOBRE FAÇANA AMB CAMIÓ CISTELLA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

3 Enllumenat 105,000 1,150 120,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 120,750

35 FHA1E040 M SUBMINISTRAMENT DE CONDUCTOR DE COURE TIPUS UNE-RV-1000 DE DOBLE AÏLLAMENT DE 5 X 10
MM2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Canalització enllumenat 105,000 1,150 120,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 120,750

Obra 01 PRESSUPOST SANT FRANCESC
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 43  FECSA
Subcapitol 01  OBRA CIVIL

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Cales 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

2 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE
FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES DE
LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS
PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE
L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-150 DE
DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT
I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA
COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ
SEGONS NORMES DE CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT UNE-EN-50086 DE 90 MM DE
DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Creuaments Carrer 7,500 3,000 22,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,500

3 EAN0020 U 'CATA PER A REALITZAR CONNEXIÓ D'ESCOMESA PER PART DE COMPANYIA, DE 1,5 X 1 X 0,8 INCLÒS
RETIRADA DE RUNES A L'ABOCADOR, OMPLERT DE SAULÓ I COL·LOCACIÓ DE PLANXA DE FERRO
PROVISIONAL.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 T ut

3 Escomeses 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

5 Connexió a carrers extrems actuació 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

6 Connexió a carrer intemig  actuació 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

4 F21L4JG5 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2 , COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A
15 CM DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ud

3 Connexió carrers extrems actuació 10,000 0,400 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#

4 Connexió carrer inermig actuació 10,000 0,400 1,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

5 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió carrers extrems d'actuació 20,000 0,400 0,250 1,400 2,800 C#*D#*E#*F#

4 Connexió carrer intermig d'actuació 10,000 0,400 0,250 1,400 1,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,200

6 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió carrers extrems d'actuació 20,000 0,400 0,250 1,400 2,800 C#*D#*E#*F#

4 Connexió carrer intermig d'actuació 10,000 0,400 0,250 1,400 1,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,200

7 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR DE 40X40 CM I 7 CM DE GRUIX, TIPUS
LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ud

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió carrers extrems d'actuació 10,000 0,400 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#

4 Connexió carrer inerig d'actuació 10,000 0,400 1,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

8 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ud

2 C#*D#*E#*F#
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3 Connexió carrers extrems d'actuació 10,000 0,400 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#

4 Connexió carrer interig d'actuació 10,000 0,400 1,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

9 EE15CV12 M CANALITZACIÓ PER BAIXA TENSIÓ EN RASA 0.40 X 1.00 M DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB
RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 100 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA
RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ
LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR
REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM,
REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE
POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DOS TUBS DE PVC DE
160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS NORMES DE CIA., NETEJA DEL CARRER,
VALLAT I SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) %

2 C#*D#*E#*F#

3 Vorera muntanya 105,000 0,500 52,500 C#*D#*E#*F#

4 Vorera mar 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

6 Connexió Carrer extrems d'actuació 10,000 2,000 20,000 C#*D#*E#*F#

7 Connexió Carrer inermig d'actuació 10,000 1,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 82,500

Obra 01 PRESSUPOST SANT FRANCESC
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 43  FECSA
Subcapitol 02  OBRA MECÁNICA

1 FG34052 U Conversió aerosubterrània de línia de baixa tensió, en suport i façana, inclòs el subministrament de tub de
protecció d'acer galvanizat de 3 m, caputxó, resines, abraçadores, suports de cables, petit material i ma d'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 1 conversió per a dos caixes de protec

3 Vorera muntanya 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera mar

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 FG34053 U Caixa general de protecció de 100 A a façana amb aïllament de poliester reforçat IP-437 amb fusibles i bases
portafusibles tipus H mida 1 de 3x250 a, neutre seccionable i borns bimetal·lics per a cable de 150 mm2 de
secció, amb caixa i tapa per a protecció de cables, segons especificacions i normativa de la companyia
subministradora, inclòs transport a obra, muntatge, fixació i connexionat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 1 conversió per a dos caixes de protec

3 Vorera muntanya 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera mar

TOTAL AMIDAMENT 4,000

3 FG34CBTS u Caixa seccionament línia subterranea baixa tensió segons especificacions i normativa de la companyia
subministradora, inclòs transport a obra, muntatge, i connexionat.
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 FG4C020 u Connexio de cable trenat de fins a 150 mm2 de seccio amb tensio a la linia

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 1 conversió per a dos caixes de protec

3 Escomeses

4 Vorera muntanya 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

5 Vorera mar 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

7 Connexió carrers extrems actuació 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

8 Connexió carrer intermig actuació 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 34,000

5 FG34055 U Caixa per a quadre de distribució, de plàstic i metàl·lica amb porta, per a dues fileres de vint-i-dos mòduls i
muntada superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

6 PN14060 U CONFECCIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTE ELÈCTRIC

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 SECBTS10 m Subministrament d'un circuit de cable tipus rv 0.6/1 kv de 3x1x240+1x150 mm2 al, inclosa la seva estesa per
tubular o safata i l'engrapat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) %

2 C#*D#*E#*F#

3 Vorera Llobregat 105,000 1,200 0,500 63,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Besòs 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

6 Connexió carrers extrems actuació 10,000 1,200 2,000 24,000 C#*D#*E#*F#

7 Connexió carrer inermig actuació 10,000 1,200 2,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 111,000

Obra 01 PRESSUPOST SANT FRANCESC
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 44  TELEFÓNICA

1 FDG3E012 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN CALÇADA, EN RASA 0,5 X 1.O M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ
FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC DE 63 MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE
PVC DE 110 MM DE DIAMETRE.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Creuaments Carrer 7,500 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

2 FDG3E011 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN VORERA, EN RASA 0,5 X 0,8 M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ
FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M, AMB
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SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC DE 63 MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE
PVC DE 110 MM DE DIAMETRE.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

3 Vorera muntanya 105,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera mar 105,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

3 FDK2T003 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus H, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre
solera de formigó HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

4 FDK2T001 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus M, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre
solera de formigó HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

Obra 01 PRESSUPOST SANT FRANCESC
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 45  SERVEIS AFECTATS

1 XPAUU002 U PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE D'ESTINTOLAMENT PROVISIONAL I DESVIAMENT DE
SERVEIS DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Desviament Serveis FECSA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 Desviament Serveis GAS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

5 Desviament serveis Agbar 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

6 C#*D#*E#*F#

7 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01 PRESSUPOST SANT FRANCESC
Subobra 50  JARDINERIA I REG
Capitol 51  REG

1 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB
MITJANS MANUALS,  AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 T long (m) ample (m) fond (m)

2 Rasa reg 114,000 0,400 0,400 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

3 Fins a escomesa 15,000 0,400 0,400 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

2 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m) esponj,

2 Rasa reg 0,000 0,400 0,400 1,300 0,000 C#*D#*E#*F#

3 Fins a escomesa 0,000 0,400 0,400 1,300 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

3 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m) esponj,

2 Rasa reg 0,000 0,400 0,400 1,300 0,000 C#*D#*E#*F#

3 Fins a escomesa 0,000 0,400 0,400 1,300 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

4 FR02T003 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CANALITZACIO AMB TUB DE PVC COARRUGAT DE D 130 MM
PER A PAS D'INSTAL.LACIONS DE REG

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 Rasa reg 0,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

3 Fins a escomesa 0,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

6 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

5 FFB2U440 M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE 53-131-90, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT
MITJÀ I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 Rasa reg 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

3 Fins a escomesa 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

6 F228V010 M3 REBLIMENT I PICONAT DE RASES O POUS AMB SAULO D'APORTACIO, AMB COMPACTACIO DEL 95%
PM, AMIDAMENT SOBRE PERFIL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

2 Rasa reg 0,000 0,400 0,350 0,000 C#*D#*E#*F#

3 Fins a escomesa 0,000 0,400 0,350 0,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 0,000

7 FDK3PJ12 U PERICO PER COMPTADOR, DE 80 X 60CM X 40 CM. MIDES INTERIORS, PARET DE 15 CM. DE TOTXO,
ARREBOSSADA I LLISCADA, AMB BASTIMENT D'ACER I DUES TAPES AMB CADENES

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

8 FDK2BP066 UT PERICO DE REGISTRE PER REG DE 0,60 X 0,60 X 0.60 M. DE MIDES UTILS AMB PARET DE 15 DE MAO
CALAT DE 29X14X10 CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE GRAVA, INCLOSA LA TAPA I MARC DE FOSA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Extrems 2,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

3 Creuament escomesa 2,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 By-pass 2,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 valvula descarrega 2,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

6 ventosa 2,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

9 FR024550 U ANELL DE DEGOTEIG OBERT AMB 7 DEGOTADORS INSERITS CADA 30 CM DE 3,5 L/H PROTEGIT AMB
TUB DREN PERFORAT, SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA RASA
INCLOSOS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Plantació arbres 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

10 FR01U006 UT ESCOMESA I COMPTADOR D´AIGUA DE 40 MM DE RAMAL I CABAL ENTRE 4 I 6.3 M3/H

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

11 FR03UA06 U PROGRAMADOR AUTÒNOM DE DOBLE PROGRAMA, AMB CONTROL D'APORTACIÓ D'AIGUA, TEMPS DE
PROGRAMACIÓ DES DE 1 MIN. FINS A 4 H PER ESTACIÓ, EN PASSOS D'1 MIN., AMB 6 ESTACIONS,
POSSIBILITAT DE 8 ARRENCADES PER DIA I PROGRAMA, PILES STANDARD DE 9 V, CIRCUIT
D'ARRENCADA DE BOMBA, CARCASSA DE PLÀSTIC ESTANCA I PREPARAT PER A MUNTATGE MURAL
INTERIOR, TOTALMENT COL.LOCAT, INCLOSES TOTES LES CONNEXIONS ELÈCTRIQUES, TANT DEL
CIRCUIT D'ALIMENTACIÓ DEL PROGRAMADOR, COM DELS ELEMENTS GOVERNATS PER AQUEST

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

12 FR03PJ20 UT CONSOLA PER A PROGRAMADOR TIPUS T-BOSS UNIVERSAL, PROGRAMACIÓ PER INFRAROIGS,
RADIO I MANAGER

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

13 FR044D20 U VALVULA DE DESCÀRREGA O DE DRENATGE AUTOMATICA DE 1/2'' EN COLECTOR DE SORTIDA DE
REG PER DEGOTEIG, INSTAL.LADA EN PERICÓ DE REGISTRE

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

14 FR03J048 UT VENTOSA DOBLE EFECTE DE 2'' DE BRONZE, ROSCADA INCLÒS PART PROPORCIONAL DE LES PECES
ESPECIALS, TOTALMENT CONNECTADA I EN CORRECTE FUNCIONAMENT.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

15 FR045J902 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS SECTORIAL DE 1 1/2'' FORMAT PER
ELECTROVALVULA, TRES VALVULES MASCLE DE RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I
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FEMELLA) I DUES TE DE LLAUTO AMB FILTRES DE 300 MICRES I REDUCTOR DE PRESSIÓ DE 10 A 0.5
ATM

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

16 FR045JBW U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS MESTRE DE 2' FORMAT PER ELECTROVALVULA, TRES
VALVULES MASCLE DE RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I FEMELLA) I DUES TE DE LLAUTO,
QUE SUPORTI PRESSIONS DE 10 ATM DE TREBALL INSTAL.LADA DINS PERICÓ

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST SANT FRANCESC
Subobra 50  JARDINERIA I REG
Capitol 52  JARDINERIA

1 FR2GU020 U EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE DIMENSIONS 1,1X1,1X1 M, AMB MINICARREGADORA SOBRE
PNEUMÀTICS AMB ACCESSORI RETROEXCAVADOR DE 40 A 60 CM D'AMPLÀRIA DE TREBALL,
CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, TRANSPORT A ABOCADOR
AUTORITZAT, CÀNON D'ABOCAMENT I COL·LOCACIÓ AL FONS DEL SOT DE GRAVES I GEOTÈXTIL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Plantació arbres 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

2 FR3P1131 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A JARDINERIA VEGETAL ADOBADA, EN SACS DE 30 L,
AMB MITJANS MANUALS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond, (m) ut

2 Plantació arbres 1,200 0,800 0,850 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

3 FR3P3F11 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE SAULÓ NO GARBELLAT, A GRANEL, AMB MITJANS MANUALS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond, (m) ut

2 Plantació arbres 1,200 0,800 0,150 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

4 FR458260 U SUBMINISTRAMENT MAGNOLIA GRANDIFLORA (MAGNOLIA) DE 300 A 350 CM D'ALÇADA, AMB PA DE
TERRA DE TELA METAL.LICA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Plantació arbres 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

5 FR63U320 U PLANTACIÓ D'ARBRE EXEMPLAR DE 6 M D'ALÇÀRIA AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 T ut

2 Plantació arbres 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

6 FR82UC30 U TUTOR PER A CACTÀCIES DE MÉS DE 251 CM D'ALÇÀRIA VISTA, COL.LOCAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Plantació arbres 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

Obra 01 PRESSUPOST SANT FRANCESC
Subobra 60  SENYALITZACIÓ
Capitol 61  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

1 FBPA1001 M BANDA DE 50 CM D'AMPLÀRIA PER A PASSOS DE VIANANTS SENSE SEMÀFORS, PER METRE LINEAL
REALMENT PINTAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ud

3 Pas de vianants carrers extrems 4,000 4,000 2,000 32,000 C#*D#*E#*F#

4 Pas de vianants carrer intermig 4,000 4,000 2,000 32,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 64,000

2 FBPA1002 M BANDA DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA PER A BANDA DE DETENCIÓ PER A PASSOS DE
VIANANTS, PER METRE LINEAL REALMENT PINTAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ud

2 C#*D#*E#*F#

3 Pas de vianants carrers extems d'actua 4,000 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#

4 Pas de vianants carrer inermig d'actua 4,000 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

3 FBPM1000 DIA INCREMENT PER JORNADA DE DESPLAÇAMENT D'EQUIP DE PINTURA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST SANT FRANCESC
Subobra 60  SENYALITZACIÓ
Capitol 62  SENYALITZACIÓ VERTICAL

1 FBB11111 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT, TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT,
PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

2 FBB11251 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT, CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE, PER
A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT
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AMIDAMENT DIRECTE 8,000

3 FBBZ3320 U SUPORT CILÍNDIC DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 60MM DE DIÀMETRE I 2MM DE GRUIX, COL.LOCAT
A TERRA FORMIGONAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Senyal triangular 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

3 Senyal circular 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

Obra 01 PRESSUPOST SANT FRANCESC
Subobra 70  MOBILIARI URBÀ

1 FQ32U020 U PILONA BARCELONA NORMAL DE 1000 MM D'ALÇADA, FORMADA PER FUST I REMAT DE FOSA GRIS DE
100 MM DE DIAMETRE I ACABAT PINTAT AMB IMPRIMACIO FOSFATANT ANTIOXIDANT I OXIRON NEGRE
FERRITIC, ANELLA D'ACER INOXIDABLE DE 84 MM DE DIAMETRE EXTERIOR I ACABAT MATITZAT I
SENYAL DE L'AJUNTAMENT DE LA CIUTAT EN RELLEU D' 1,5 MM I ALÇADA DE 65 MM, COL.LOCADA
AMB MORTER 1:4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 Vorera muntanya 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

3 Vorera mar 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

2 FQ21U010 U PAPERERA 70 L FORMADA PER UN TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 20 MM DE DIAMETRE I 1,5 MM
DE GRUIX, UNA PLANXA PERFORADA DE 2 MM DE GRUIX I PERFORACIONS DE 5 MM DE DIAMETRE,
UNA PLANXA DE BASE DE PAPERERA DE 3 MM DE GRUIX AMB DUES PERFORACIONS DE 8 MM DE
DIAMETRE PER AL DESGUAS, 2 EIXOS DE GIR, UN TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 30 MM DE
DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX, UN SUPORT DE PAPERERA FORMAT PER UN TUBULAR RODO D'ACER
GALVANITZAT DE 40 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX, 2 PLETINES D'ANCORATGE AMB CARTEL.LES
SOLDADES A 6 AMB DUES PERFORACIONS DE 12 MM DE DIAMETRE PER CARGOLAR-LA AL PAVIMENT
DE VORERA I SUBJECCIONS FORMADES PER 4 PERNS D'EXPANSIO M8

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 Vorera muntanya 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

3 Vorera mar 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

Obra 01 PRESSUPOST SANT FRANCESC
Subobra 80  SEGURETAT I SALUT

1 X1211000 U PARTIDA DE SEGURETAT I SALUT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Euro
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PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost Sant Francesc

Subobra 10 Treballs previs

1 F121U104 M2 LLOGUER DIARI DE BASTIDA METAL.LICA DE LLOGUER EN
MODULS DE 5 M2, PER A PETITES SUPERFICIES (P - 12)

1,00 4.200,000 4.200,00

TOTAL Subobra 01.10 4.200,00

Obra 01 Pressupost Sant Francesc

Subobra 20 Enderrocs i Moviment de Terres

Capitol 21 Voreres

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO. (P - 2) 109,50 6,000 657,00

2 F21L4JA3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, IGUAL O SUPERIOR A 10
M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I 1
M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL
(P - 16)

12,58 105,000 1.320,90

3 F21L4JE3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I 1 M
D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL (P
- 18)

16,54 102,000 1.687,08

4 F21L4JC4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, SUPERIOR A 50 M2,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX, COM A
MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MARTELL
TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA (P - 17)

6,14 105,000 644,70

5 F21PV045 M DEMOLICIO COMPLETA DE VORADA I BASE DE FORMIGO MÉS
DE 20M DE LLARG (P - 22)

3,35 210,000 703,50

6 F21PV047 M DEMOLICIÓ COMPLETA DE VORADA INFERIOR A 5M I BASE DE
FORMIGÓ (P - 23)

10,19 40,000 407,60

7 F21PV057 M DEMOLICIO <5M DE RIGOLA DE PANOTS I BASE DE FORMIGO (P
- 24)

6,68 40,000 267,20

8 F2192C04 M DEMOLICIÓ DE GUAL DE FORMIGÓ COL.LOCAT SOBRE
FORMIGÓ AMB MITJANS MECÀNICS I AJUDES MANUALS, I
CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 13)

8,30 28,000 232,40

9 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 39)

38,89 161,700 6.288,51

10 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 37)

24,38 160,860 3.921,77

11 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO DE 12 T, FINS A
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT
I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR   (P - 38)

14,16 0,000 0,00

12 F21QCV03 U ARRENCADA DE PILONES TIPUS 'BARCELONA 93' I CARREGA
SOBRE CAMIO (P - 26)

7,85 4,000 31,40

13 F21CV061 U DESMUNTATGE DE SENYAL VARIABLE PRECEPTIVA, INCLOS EL
SEU SUPORT (P - 14)

102,13 12,000 1.225,56

14 F21QCV01 U DESMUNTATGE DE PAPERERES DE QUALSEVOL TIPUS I
CARREGA SOBRE CAMIO (P - 25)

2,72 0,000 0,00

TOTAL Capitol 01.20.21 17.387,62

Obra 01 Pressupost Sant Francesc

euros
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Subobra 20 Enderrocs i Moviment de Terres

Capitol 22 Calçada

1 F21N4XA2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM
DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MITJANS
MECANICS, PER A EXECUCIO DE RASES (P - 20)

5,74 110,000 631,40

2 F21K4AU4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO, >50 M2, FINS A 30 CM
DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MARTELL
TRENCADOR AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE
RETROEXCAVADORA (P - 15)

8,87 315,000 2.794,05

3 F221C620 M3 EXCAVACIÓ I CÀRREGA DE TERRA PER A CAIXA DE PAVIMENT
EN TERRENY DE TRÀNSIT, AMB MITJANS MECÀNICS (P - 27)

3,66 63,000 230,58

4 F9W1V100 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics de 0 a 6 cm, en encaixos
aïllats (reparacions), arrencament, inclosos talls i acabats a tapes i
reixes, inclòs càrrega i transport a planta de reciclatge i posterior
escombrat i neteja (P - 66)

4,23 60,000 253,80

5 F9Z1V010 M TALL DE PAVIMENTS DE QUALSEVOL TIPUS AMB DISC DE
DIAMANT (P - 70)

1,61 1.335,000 2.149,35

6 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 39)

38,89 30,800 1.197,81

7 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 37)

24,38 30,800 750,90

8 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO DE 12 T, FINS A
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT
I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR   (P - 38)

14,16 214,200 3.033,07

9 F21N4XC2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM
DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB
MITJANS MECANICS (P - 21)

0,86 315,000 270,90

TOTAL Capitol 01.20.22 11.311,86

Obra 01 Pressupost Sant Francesc

Subobra 30 Pavimentació

Capitol 31 Pavimentació Voreres

1 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT
20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE
MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (P - 42)

87,01 65,700 5.716,56

2 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES
PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2  (P - 58)

57,88 0,000 0,00

3 F9E1310N M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM,
CLASSE 1A PREU SUPERIOR, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA
AMB MORTER MIXT 1:0.5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L I BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND (P -
55)

33,84 0,000 0,00

4 F9E11UU2 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PANOT O RAJOLA
, <10 M2 (P - 54)

25,03 12,000 300,36

5 F961UA23 M >20 M VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA,
GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA FI, RECTA, SERRADA
MECANICAMENT I FLAMEJADA, DE 30X10 CM, COL.LOCADA
SOBRE PAVIMENT O LLIT DE FORMIGO EXISTENT (P - 44)

40,87 0,000 0,00

6 F961U111 M ENTRE 5 I 20M DE VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS
QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA FI, RECTA,

57,22 60,000 3.433,20

euros
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ESCAIRADA I BUIXARDADA DE 20X25 CM, COL.LOCADA AMB
FONAMENT DE FORMIGO (P - 43)

7 F981U015 M EXECUCIÓ GUAL PER A VEHICLES MODEL 60, DINS D'UN
CONJUNT D'ACTUACIONS EN UN MATEIX CARRER, DE PEDRA
GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE,
GRA FI, AMB LES CARES VISTES FLAMEJADES, DE SECCIO
62X30 CM, INCLOS PART PROPORCIONAL DE CAPS DE REMAT
DE 62X40X30 CM CONFORMATS AMB QUART DE
CIRCUMFERENCIA DE 40 CM DE RADI, COL.LOCAT SOBRE
SOLERA DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 DE 20 CM
DE GRUIX (P - 47)

208,78 0,000 0,00

8 F981U027 M EXECUCIÓ GUAL PER A VIANANTS MODEL R-120 ,RECTE, DINS
D'UN CONJUNT D'ACTUACIONS AL MATEIX CARRER , DE PEDRA
GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE,
AMB LES CARES VISTES FLAMEJADES, FORMAT PER RAMPES
DE 121.8X40X6 CM, INCLOS:PART PROPORCIONAL DE CAPS DE
REMAT I FORATS PER A PAPERERES I
SEMAFOR,DESPLAÇAMENT DE QUALSEVOL ELEMENT O
SERVEI,CANVI DE REIXES DE IMBORNALS,ANUL·LACIÓ
D'IMBORNALS,ENRASSAT DE QUALSEVOL TIPUS DE TAPES,
COL.LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE RESISTENCIA 15
N/MM2 DE 10 CM DE GRUIX. (P - 48)

386,33 18,000 6.953,94

9 F9WZV020 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER A SITUAR A NOVA RASANT
DE MARC I REIXES DE DESGUAS EN OBRES DE RECOBRIMENT
ASFALTIC, AMB MAÓ MASSÍS I MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I
ADORMIMENT RÀPID (P - 69)

29,40 24,000 705,60

10 EEKZ3155 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS
DE FOSA GRISA DE 420 X 420 X 40 MM I DE 25 KG DE PES,
COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L´OBRA
AMB FORMIGONERA DE 165 L (P - 10)

34,37 0,000 0,00

11 EEKZ3175 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS
DE FOSA GRISA DE 620 X 620 X 50 MM I DE 52 KG DE PES,
COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L´OBRA
AMB FORMIGONERA DE 165 L (P - 11)

62,78 0,000 0,00

12 F991Z040 U ESCOSSELL QUADRAT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE
100X100X20 DE 10 MM DE GRUIX, FONAMENT I ANELLAT DE
FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 (P - 51)

121,14 0,000 0,00

13 F9915322 U RENOVACIÓ D'ESCOSSELL DE FORMIGÓ INCLÒS TOTES LES
FEINES DE DEMOLICIÓ I COL·LOCACIÓ, DE 106X106 CM DE LLUM
I 25 CM DE FONDARIA, AMB 4 PECES DE MORTER DE CIMENT DE
113X20X7 CM, D'UN CANTELL BISELLAT, REJUNTADES AMB
MORTER MIXT 1:0,5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA
DE 165 L I BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 (P -
49)

194,13 0,000 0,00

14 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR
DE 40X40 CM I 7 CM DE GRUIX, TIPUS LLOSA VULCANO DE
BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT
1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I
REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA (P - 57)

51,34 0,000 0,00

15 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS
(P - 67)

2,83 312,000 882,96

16 F991Z030 U ESCOSSELL QUADRAT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE
120X80X20 DE 10 MM DE GRUIX, FONAMENT I ANELLAT DE
FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 (P - 50)

122,43 0,000 0,00

17 F9E1410N M2 PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X8 CM, CLASSE 1A, PREU
SUPERIOR, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT
1:0,5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L I
BEURADA DE CIMENT PORTLAND (P - 56)

48,52 60,000 2.911,20

18 F9B4U310 M2 PAVIMENT DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS
PIRINEOS O OCHAVO JASPE, FLAMEJADA, DE 8 CM DE GRUIX,
COL.LOCADA AMB MORTER (P - 53)

161,18 252,000 40.617,36

19 F9B4U211 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ DE PAVIMENT DE PEDRA
GRANITICA AMB AMIDAMENTS < 10M2 (P - 52)

110,02 42,000 4.620,84

euros
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20 F96AUM10 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE VORADA DE XAPA
GALVANITZADA DE 10 MM DE GRUIX I 200 MM D'ALÇADA, INCLOS
ELEMENTS METAL.LICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA,
COL.LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE
15N/MM2, INCLÒS EXCAVACIÓ, REBLERT, CÀRREGA A CAMIÓ,
TRANSPORT DE RUNES A L'ABOCADOR, CÀNON DE
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR. TOT INCLÒS PER TAL DE
DEIXAR LA UNITAT TOTALMENT ACABADA. (P - 45)

33,57 210,000 7.049,70

TOTAL Capitol 01.30.31 73.191,72

Obra 01 Pressupost Sant Francesc

Subobra 30 Pavimentació

Capitol 32 Pavimentació Calçada

1 F9H1V120 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a
temperatura normal, tipus AC 22 surf 50/70 S, AC 22 surf 35/50S,
AC16 surf 50/70 S, AC 16 surf 35/50 S (S-12/20) amb granulat per a
rodament i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 5% de
reciclat de mescla bituminosa (P - 59)

50,82 75,936 3.859,07

2 F9H1V140 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a
temperatura normal, AC 11 surf 50/70 D, AC 11 surf 35/50 D (D-8/10),
amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració. Està
inclòs fins un 5% de reciclat de mescla bituminosa (P - 60)

56,68 54,240 3.074,32

3 F9J1V010 m2 Reg d´imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5
IMP (ECI), amb dotació 1,5 kg/m2, neteja del ferm inclosa (P - 64)

1,06 452,000 479,12

4 F9J1V025 m2 Reg d´adherència amb Emulsió bituminosa catiònica termoadherent
modificada amb polimers tipus C60BP4 TER o C60BP3 TER
(ECR2d-m), amb una dotació d'1 kg/m2, neteja del ferm inclosa (P - 65)

0,86 452,000 388,72

5 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT
20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE
MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (P - 42)

87,01 50,400 4.385,30

6 F931201J M3 BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL
MATERIAL AL 98 % DEL PM (P - 41)

32,20 37,800 1.217,16

7 F227T00F M2 REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB
COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 33)

1,37 652,000 893,24

8 F9WZV011 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER SITUAR A NOVA RASANT DE
MARC I TAPA DE POUS DE CLAVEGUERES O ALTRES SERVEIS,
EN OBRES DE RECOBRIMENT ASFALTIC, AMB MAÓ MASSÍS I
MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I ADORMIMENT RÀPID (P - 68)

143,80 3,000 431,40

9 F97422AC M <20M RIGOLA DE 20 CM D'AMPLÀRIA AMB PECES DE MORTER
DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE 20X20X4 CM, COL·LOCADES
AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L (P - 46)

18,07 40,000 722,80

10 F9HYV050 t Col·locació a l'obra i compactació al 98 % de l'assaig marshall, de
mescla bituminosa en calent, en conjunt d'obres de més de 200 t de
material col·locat (P - 61)

11,96 0,000 0,00

11 F9HYV060 t Col·locació a l'obra i compactació al 98% de l'assaig marshall, de
mescla bituminosa en calent, en conjunt d'obres de fns a 200 t de
material col·locat (P - 62)

19,36 130,176 2.520,21

12 F9HYV200 dia Increment de l'equip d'estesa per a la col·locació a l'obra i
compactació al 98% de l'assaig marshall, inclòs neteja prèvia de la
calçada, de qualsevol mescla bituminosa en calent, quan per
necessitats administratives es realitzi en treballs nocturn, dissabtes o
festius (P - 63)

2.059,62 1,000 2.059,62

TOTAL Capitol 01.30.32 20.030,96

euros
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Subobra 40 Serveis

Capitol 41 Xarxa Sanejament

1 F222V010 M3 EXCAVACIO MANUAL DE CALES EN ZONA DE SERVEIS (P - 32) 95,35 20,000 1.907,00

2 F2229A22 M3 EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I MÉS DE 2 M
D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS
MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT (P -
30)

11,56 120,750 1.395,87

3 F23167S1 M2 APUNTALAMENT I ESTREBADA DE RASES I POUS DE FINS A 2 M
D'AMPLARIA, PER A UNA PROTECCIO DE MES DEL 30 % I FINS AL
60 %, AMB FUSTA, EN OBRES DE CLAVEGUERAM (P - 36)

18,59 175,000 3.253,25

4 F222010P M3 EXCAVACIO DE RASES DE MES DE 0,60 M D'AMPLARIA I FINS A 3
M DE FONDARIA EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS ,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS (P - 29)

40,55 163,200 6.617,76

5 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS
(P - 67)

2,83 148,500 420,26

6 FD7FK576 M TUB DE PVC TIPUS TELUA DE CLASSE RESSISTENT SN-4 DE 630
MM DE DIÀMETRE I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS
D'UNIONS , COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA (P - 83)

251,66 50,000 12.583,00

7 FD12PC0S M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE PARET MASSISA, DE D=315
MM, DE PN 6 BAR I SN4 (4KN/M2) SEGONS NORMA
UNE-EN-53962, EN SOLERA DE 10 CM I REBLERT FINS A 10 CM
SOBRE EL TUB AMB FORMIGÓ (P - 77)

151,35 60,000 9.081,00

8 FD12PD0S M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE PARET MASSISA, DE D=400
MM, DE PN 6 BAR I SN4 (4KN/M2) SEGONS NORMA
UNE-EN-53962, EN SOLERA DE 10 CM I REBLERT FINS A 10 CM
SOBRE EL TUB AMB FORMIGÓ (P - 78)

303,84 60,000 18.230,40

9 FD1ZV016 U CONNEXIO DE CLAVEGUERO O EMBORNAL A COL.LECTOR TOT
INCLÒS AMB TUB D=400MM
(P - 81)

616,92 26,000 16.039,92

10 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT
20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE
MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (P - 42)

87,01 63,500 5.525,14

11 F2A15000 M3 SUBMINISTRAMENT DE TERRA ADEQUADA D'APORTACIÓ (P - 40) 6,21 148,800 924,05

12 F228A60F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0.6 I
FINS A 1.5 M, AMB MATERIAL ADEQUAT, EN TONGADES DE
GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB
COMPACTACIÓ DEL 98 % PM (P - 34)

14,58 154,050 2.246,05

13 F222S010 M3 EXCAVACIO DE POU AILLAT DE SECCIO FINS A 1 M2 I DE MES DE
7 M I MENYS D'11 M DE FONDARIA, EN TERRES, AMB MITJANS
MANUALS, INCLOSES LES FEINES D'EXTRACCIO I CARREGA
MANUAL. , AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE
SERVEIS (P - 31)

23,49 54,450 1.279,03

14 FDD2S010 M PARET PER A POU QUADRAT DE 70 X 70 CM DE SECCIO
INTERIOR, DE 14 CM DE GRUIX DE MAO CALAT, ARREBOSSADA I
LLISCADA PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:6, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L (P - 85)

218,09 15,000 3.271,35

15 FD5JV010 M POU PER A AIGUES PLUVIALS, EMBORNAL, DE 70X30 CM DE
SECCIO INTERIOR (P - 82)

82,86 18,000 1.491,48

16 FD1AUU20 U SUBMINISTRAMENT DE MARC APARENT RODÓ I TAPA PER A
POU DE REGISTRE DE FOSA DUCTIL, CLASES D400,
HOMOLOGADA COM A MODEL BARCELONA 2-400 (P - 79)

207,93 6,000 1.247,58

17 FD1BS010 U BASTIMENT I REIXA TIPUS AJUNTAMENT DE BARCELONA, DE
FOSA DUCTIL PER A EMBORNAL DE 70 X 30 CM, DE CARREGA
DE TRENCAMENT SUPERIOR A 25 T SEGONS LES NORMES UNE
41-300-87 I EN-124, COL.LOCADA AMB MORTER (P - 80)

105,00 12,000 1.260,00

euros
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18 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 39)

38,89 253,760 9.868,73

19 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 37)

24,38 253,760 6.186,67

20 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO DE 12 T, FINS A
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT
I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR   (P - 38)

14,16 156,975 2.222,77

21 FD7FK577 M TUB DE PVC TIPUS TELUA DE CLASSE RESSISTENT SN-4 DE 800
MM DE DIÀMETRE I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS
D'UNIONS , COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA (P - 84)

420,59 35,000 14.720,65

TOTAL Capitol 01.40.41 119.771,96

Obra 01 Pressupost Sant Francesc

Subobra 40 Serveis

Capitol 42 Enllumenat Públic i Fibra Optica

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO. (P - 2) 109,50 5,000 547,50

2 EE15CV14 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I FIBRA OPTICA EN
RASA 0.40 X 0.80 M DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB
RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES DE
LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA
OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO
EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS
MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ,
CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA
RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95%
DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15
CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL
PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 90 MM DE
DIÀMETRE I INTERIOR LLIS AMB PLAQUES DE PROTECCIÓ
SEGONS NORMES DE CIA. , NETEJA DEL CARRER, VALLAT I
SENYALITZAT. (P - 8)

137,25 0,000 0,00

3 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN
CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE FONDÀRIA. INCLOU
L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM
D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO
INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS
NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS
MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ,
CÀNON D'ABOCADOR, FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ
EN MASSA HM-150 DE DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR
REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT
I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE
FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON
S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC
DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS
NORMES DE CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT
UNE-EN-50086 DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA
DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT. (P - 9)

157,89 30,000 4.736,70

4 EE15CV01 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC EN RASA 0.40 X 0.60 M
DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA
D'UNA RASA DE 60 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE
PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA
D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA
POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP

84,52 12,000 1.014,24

euros
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ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE
TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON
D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA
AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM,
REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS
LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT
SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'UN
TUB DE POLIETILÈ CORRUGAT UNE-EN-50086 DE 90 MM DE
DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I
SENYALITZAT.
(P - 5)

5 FDK2U031 U PERICÓ QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 80 X 80
X 70 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAÓ CALAT DE 10
X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE
CIMENT 1:2:10 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE PEDRERA
GRANÍTICA DE 10 CM DE GRUIX, INCLOU SUMINISTRE I
COL·LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA. (P - 91)

272,25 0,000 0,00

6 FDK2U030 U PERICÓ QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 58 X 58
X 60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAÓ CALAT DE 10
X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE
CIMENT 1:2:10 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE PEDRERA
GRANÍTICA DE 10 CM DE GRUIX, INCLOU SUMINISTRE I
COL·LOCACIÓ DE BASTIMENT I TAPA. (P - 90)

146,68 4,000 586,72

7 FG34052 U Conversió aerosubterrània de línia de baixa tensió, en suport i façana,
inclòs el subministrament de tub de protecció d'acer galvanizat de 3 m,
caputxó, resines, abraçadores, suports de cables, petit material i ma
d'obra (P - 95)

233,42 3,000 700,26

8 F21L4JG5 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2 ,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I MES
DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR
MANUAL (P - 19)

16,36 4,800 78,53

9 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 39)

38,89 1,680 65,34

10 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 37)

24,38 1,680 40,96

11 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR
DE 40X40 CM I 7 CM DE GRUIX, TIPUS LLOSA VULCANO DE
BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT
1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I
REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA (P - 57)

51,34 4,800 246,43

12 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES
PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2  (P - 58)

57,88 4,800 277,82

13 EAM0E020 U FONAMENTACIÓ DE SUPORT AMB FORMIGÓ EN MASSA DE
DIMENSIONS 0,8 X 0,8 X 1,0 M D'EXCAVACIÓ I 0,8 X 0,8 X 0,8 M DE
DAU DE FORMIGÓ HM-25, TRANSPORT DE TERRES SOBRANTS A
ABOCADOR, COL·LOCACIÓ DE PERNS D'ANCORATGE,
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PLACA DE PRESA DE
TERRA, CABLE DE COURE NU DE 35 MM I ELEMENTS AUXILIARS,
SEGONS PLÀNOLS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA. (P - 1)

141,69 0,000 0,00

14 FHWE405 U LLUMINARIA BERNA LED O SIMILAR, DE QUALSEVOL
CONVINACIÓ DE NÚMEROS DE LEDS, INCLÒS DRIVERS,NODES I
QUALSEVOL ELEMENT AUXILIAR PEL SEU BON FUNCIONAMENT I
EL CONTROL PUNT A PUNT (P - 112)

688,59 0,000 0,00

15 FHV5E020 U MUNTATGE DE COLUMNA O BÀCUL METÀL·LIC DE 5 A 7 M
D'ALÇADA, FINS A 1,5 M DE SORTINT I PLANXA DE 4 MM, FIXAT
AMB PLATINA SOBRE DAU DE FORMIGÓ, INCLOENT GRUAMENT,
ANIVELLAMENT, CONNEXIÓ DE PRESA DE TERRA, INSTAL·LACIÓ
ELÈCTRICA COMPLETA DE L'INTERIOR DEL SUPORT I
COL·LOCACIÓ DE LA LLUMINÀRIA DEIXANT EL PUNT DE LLUM EN
CONDICIONS PEL FUNCIONAMENT. (P - 107)

118,08 0,000 0,00

euros
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16 FHV3E020 U SUBSTITUCIÓ DE LLUMINÀRIA EXTERIOR DE 5 A 10 M D'ALÇÀRIA
INCLÓS EL CONNEXIONAT I ORIENTACIÓ DE LA LLUMINÀRIA. (P -
106)

35,34 0,000 0,00

17 EC1SU104 U RETIRADA DE CABLE SOBRE FAÇANA AMB CAMIÓ CISTELLA O
PLATAFORMA ELEVADORA. (P - 4)

1,77 131,250 232,31

18 FHVQCV02 U DESMUNTATGE DE QUALSEVOL TIPUS DE SUPORT O BRAÇ
COLLAT A FAÇANA, APLEC I RECOLLIDA D'ELEMENTS
DESMUNTATS INCLÒS CARREGA SOBRE CAMIO I TRANSPORT A
PUNT DE RECOLLIDA AUTORITZAT. INCLOU REPARACIÓ I NOU
MATERIAL DE PARAMENT EXISTENT A FAÇANA AFECTAT PER LA
RETIRADA. (P - 109)

102,09 5,000 510,45

19 MN1220 U VERIFICACIÓ DE PUNT DE LLUM INSTAL·LAT O AFECTAT I
CONTROL AUTOMÀTICS DEL MATEIX SEGONS PROTOCOL
AJUNTAMENT DE BARCELONA. (P - 130)

8,77 10,000 87,70

20 MP2785 U PINTURA DE PUNT DE LLUM FINS A UNA ALÇADA DE 3 M
MITJANÇANT IMPRIMACIÓ I APLICACIÓ DE PINTURA
ANTIENGANXINES I UNA SEGONA APLICACIÓ ANTI-GRAFFITIS,
MODEL JAPÓ. (P - 132)

119,49 0,000 0,00

21 PN1524 PA ACONDICIONAMENT DE QUADRE DE COMANDAMENT I
PROTECCIÓ EXISTENT.
(P - 136)

735,00 1,000 735,00

22 PN14060 U CONFECCIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTE ELÈCTRIC (P - 134) 1.790,25 1,000 1.790,25

23 PN14050 PA DESPESES DE COMPANYIA PER RETIRADA D'ESCOMESA
ANTIGA (P - 133)

1.260,00 0,000 0,00

24 FHT6E140 U SUBMINISTRAMENT DE CENTRE DE COMANDAMENT MODEL
TIPUS BARCELONA CITI 10 R BCN 4S O SIMILAR, PREPARAT PER
A QUATRE CIRCUITS DE SORTIDA, CONSTITUIT PER ARMARI
D'ACER INÒXIDABLE EQUIPAT AMB CONTROL CENTRALITZAT
AMB RÀDIO MODEM I/O WIFI, ANTENA DIRECTIVA I EQUIPS
COMPACTES DE PROTECCIÓ I ESTABILITZADOR DE FLUXE DE
FINS A 45 KVA PER A UNA QUALSEVOL POTÈNCIA DE
CONTRACTACIÓ. (P - 104)

14.174,56 2,000 28.349,12

25 MP2780 U TRACTAMENT DE PINTURA FET A TALLER DEL PUNT DE LLUM,
TRACTAMENT DE RILZANT APROVAT PER LA D.O FINS A
L'ALÇADA INDICADA I APLICACIÓ DE PINTURA ANTIENGANXINES
I  ANTI-GRAFFITIS, MODEL PARÍS. (P - 131)

232,60 0,000 0,00

26 FHWE402 U LLUMINARIA TIPUS NATH O EQUIVALENT, IP66, TECNOLOGIA
ISTANIUM O SIMILAR LEDS, INCLÒS QUALSEVOL NÚMERO DE
GRUP DE LEDS, INCLÒS DRIVER, NODES I TOT ELEMENT
AUXILIAR PEL SEU BON FUNCIONAMENT I CONTROL PUNT A
PUNT. (P - 111)

604,59 0,000 0,00

27 FHWE400 U PROJECTORS RECTANGUALAR DE LEDS PRQ,TST,TOP O
ALTRES SIMILARS, AMB QUALSEVOL TIPUS DE NÚMERO DE
GRUPS DE LEDS DE FUNDICIÓ INJECTADA D'ALUMINI PER A
EXTERIOR, IP-66, ARMADURA D'ALUMINI EXTRUSSIONAT, AMB
ÒPTICA NORMAL I VIDRE PLA. INCLÒS EL DRIVER I EL NODE,
AIXÍ COM QUALSEVOL ELEMENT AUXILIAR PEL SEU BON
FUNCIONAMENT I CONTROL PUNT APUNT. (P - 110)

550,07 10,000 5.500,70

28 PN1523 PA TREBALLS COMPLEMENTARIS PER REALITZACIO D'ESCOMESA
(P - 135)

1.680,00 0,000 0,00

29 FHM1E820 U SUBMINISTRAMENT DE COLUMNA TIPUS PLUS DE 6 M D'ALÇADA,
CILÍNDRICA, DE TUB D'ACER GALVANITZAT I 3 MM DE GRUIX DE
QUALITAT MÍNIMA UNE-19043, DIÀMETRE A LA BASE 127 MM,
AMB ANELL PERIMETRAL DE REFORÇ AMB CREUETA DE
SUPORTACIÓ LLUMENERA, PLETINA, PERNS D'ANCORATGE,
TRACTAMENT COMPLEMENTARI DE PINTURA ANTICORROSIVA A
LA PART INTERIOR I EXTERIOR DE LA COLUMNA FINS A LA
PORTELLA, SEGONS ESPECIFICACIONS DEL PLEC DE
CONDICIONS I PLÀNOLS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA. (P -
101)

345,42 0,000 0,00

30 EE15CV02 M CANALITZACIÓ PER FO / ENLLUMENAT PÚBLIC EN RASA 0.40 X
0.60 M DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB
RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 60 CM D'ALÇADA DES DE
LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA

86,35 105,000 9.066,75

euros
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OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO
EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS
MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ,
CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA
RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95%
DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15
CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL
PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT
UNE-EN-50086 DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA
DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT. (P - 6)

31 FHM2E030 U SUBMINISTRAMENT DE BRAÇ DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE
3 MM DE GRUIX DE QUALITAT MÍNIMA UNE-19043, D'1,5 M DE
SORTINT I 42 MM DE DIÀMETRE, PLACA DE DIMENSIONS 150 X
180 I ESPESOR 4 MM FIXAT AMB PLATINA I CARGOLS, SEGONS
ESPECIFICACIONS DEL PLEC DE CONDICIONS I PLÀNOLS DE
L'AJUNTAMENT DE BARCELONA. (P - 102)

52,92 10,000 529,20

32 FHM2E210 U SUBMINISTRAMENT DE FIXACIÓ D'ACOPLAMENT LATERAL, DE
DIÀMETRE 60 X 110 MM, PINTAT GRIS RAL 7015. (P - 103)

48,29 10,000 482,90

33 FHV5E250 U MUNTATGE DE BRAÇ DE TUB D'ACER GALVANITZAT, DE 0,75 A 2
M DE SORTINT I 42 MM DE DIÀMETRE, FIXAT AMB PLATINA I
CARGOLS. INCLÓS ANIVELLACIÓ I INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
COMPLETA DEL BRAÇ. (P - 108)

65,59 10,000 655,90

34 FHV1E031 M ESTESA DE CONDUCTOR DE 6-10-16 MM2 SOBRE FAÇANA AMB
CAMIÓ CISTELLA (P - 105)

10,60 120,750 1.279,95

35 FHA1E040 M SUBMINISTRAMENT DE CONDUCTOR DE COURE TIPUS
UNE-RV-1000 DE DOBLE AÏLLAMENT DE 5 X 10 MM2 (P - 100)

6,05 120,750 730,54

TOTAL Capitol 01.40.42 58.245,27

Obra 01 Pressupost Sant Francesc

Subobra 40 Serveis

Capitol 43 FECSA

Subcapitol 01 Obra civil

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO. (P - 2) 109,50 5,000 547,50

2 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN
CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE FONDÀRIA. INCLOU
L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM
D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO
INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS
NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS
MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ,
CÀNON D'ABOCADOR, FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ
EN MASSA HM-150 DE DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR
REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT
I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE
FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON
S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC
DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS
NORMES DE CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT
UNE-EN-50086 DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA
DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT. (P - 9)

157,89 22,500 3.552,53

3 EAN0020 U 'CATA PER A REALITZAR CONNEXIÓ D'ESCOMESA PER PART DE
COMPANYIA, DE 1,5 X 1 X 0,8 INCLÒS RETIRADA DE RUNES A
L'ABOCADOR, OMPLERT DE SAULÓ I COL·LOCACIÓ DE PLANXA
DE FERRO PROVISIONAL. (P - 3)

348,22 7,000 2.437,54

euros
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4 F21L4JG5 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2 ,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I MES
DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR
MANUAL (P - 19)

16,36 12,000 196,32

5 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 39)

38,89 4,200 163,34

6 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 37)

24,38 4,200 102,40

7 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR
DE 40X40 CM I 7 CM DE GRUIX, TIPUS LLOSA VULCANO DE
BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT
1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I
REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA (P - 57)

51,34 12,000 616,08

8 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES
PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2  (P - 58)

57,88 12,000 694,56

9 EE15CV12 M CANALITZACIÓ PER BAIXA TENSIÓ EN RASA 0.40 X 1.00 M DE
FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA
D'UNA RASA DE 100 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE
PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA
D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA
POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE
TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON
D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA
AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM,
REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS
LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT
SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DOS
TUBS DE PVC DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE
PROTECCIÓ SEGONS NORMES DE CIA., NETEJA DEL CARRER,
VALLAT I SENYALITZAT. (P - 7)

152,36 82,500 12.569,70

TOTAL Subcapitol 01.40.43.01 20.879,97

Obra 01 Pressupost Sant Francesc

Subobra 40 Serveis

Capitol 43 FECSA

Subcapitol 02 Obra mecánica

1 FG34052 U Conversió aerosubterrània de línia de baixa tensió, en suport i façana,
inclòs el subministrament de tub de protecció d'acer galvanizat de 3 m,
caputxó, resines, abraçadores, suports de cables, petit material i ma
d'obra (P - 95)

233,42 2,000 466,84

2 FG34053 U Caixa general de protecció de 100 A a façana amb aïllament de
poliester reforçat IP-437 amb fusibles i bases portafusibles tipus H
mida 1 de 3x250 a, neutre seccionable i borns bimetal·lics per a cable
de 150 mm2 de secció, amb caixa i tapa per a protecció de cables,
segons especificacions i normativa de la companyia subministradora,
inclòs transport a obra, muntatge, fixació i connexionat. (P - 96)

168,43 4,000 673,72

3 FG34CBTS u Caixa seccionament línia subterranea baixa tensió segons
especificacions i normativa de la companyia subministradora, inclòs
transport a obra, muntatge, i connexionat. (P - 98)

188,11 1,000 188,11

4 FG4C020 u Connexio de cable trenat de fins a 150 mm2 de seccio amb tensio a la
linia (P - 99)

149,99 34,000 5.099,66

5 FG34055 U Caixa per a quadre de distribució, de plàstic i metàl·lica amb porta, per
a dues fileres de vint-i-dos mòduls i muntada superficialment (P - 97)

199,45 3,000 598,35

6 PN14060 U CONFECCIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTE ELÈCTRIC (P - 134) 1.790,25 1,000 1.790,25

euros
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7 SECBTS10 m Subministrament d'un circuit de cable tipus rv 0.6/1 kv de
3x1x240+1x150 mm2 al, inclosa la seva estesa per tubular o safata i
l'engrapat (P - 137)

26,23 111,000 2.911,53

TOTAL Subcapitol 01.40.43.02 11.728,46

Obra 01 Pressupost Sant Francesc

Subobra 40 Serveis

Capitol 44 Telefónica

1 FDG3E012 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN CALÇADA, EN RASA 0,5 X
1.O M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ FORMIGONAT AMB SECCIÓ
DE FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC DE 63
MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE PVC DE 110 MM DE DIAMETRE.
(P - 87)

89,40 0,000 0,00

2 FDG3E011 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN VORERA, EN RASA 0,5 X 0,8
M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE
FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC DE 63
MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE PVC DE 110 MM DE DIAMETRE.
(P - 86)

71,98 0,000 0,00

3 FDK2T003 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus H, per a
instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la
mateixa excavació (P - 89)

584,09 0,000 0,00

4 FDK2T001 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus M, per a
instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la
mateixa excavació (P - 88)

209,75 0,000 0,00

TOTAL Capitol 01.40.44 0,00

Obra 01 Pressupost Sant Francesc

Subobra 40 Serveis

Capitol 45 Serveis Afectats

1 XPAUU002 U PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE
D'ESTINTOLAMENT PROVISIONAL I DESVIAMENT DE SERVEIS
DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES  (P - 0)

3.325,00 3,000 9.975,00

TOTAL Capitol 01.40.45 9.975,00

Obra 01 Pressupost Sant Francesc

Subobra 50 Jardineria i Reg

Capitol 51 Reg

1 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE
FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS (P - 28)

50,69 0,000 0,00

2 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 39)

38,89 0,000 0,00

3 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I

24,38 0,000 0,00

euros
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MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 37)

4 FR02T003 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CANALITZACIO AMB TUB
DE PVC COARRUGAT DE D 130 MM PER A PAS
D'INSTAL.LACIONS DE REG (P - 116)

4,00 0,000 0,00

5 FFB2U440 M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 40 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS
UNE 53-131-90, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MITJÀ I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA (P - 94)

6,75 0,000 0,00

6 F228V010 M3 REBLIMENT I PICONAT DE RASES O POUS AMB SAULO
D'APORTACIO, AMB COMPACTACIO DEL 95% PM, AMIDAMENT
SOBRE PERFIL (P - 35)

42,86 0,000 0,00

7 FDK3PJ12 U PERICO PER COMPTADOR, DE 80 X 60CM X 40 CM. MIDES
INTERIORS, PARET DE 15 CM. DE TOTXO, ARREBOSSADA I
LLISCADA, AMB BASTIMENT D'ACER I DUES TAPES AMB
CADENES (P - 93)

550,87 0,000 0,00

8 FDK2BP066 UT PERICO DE REGISTRE PER REG DE 0,60 X 0,60 X 0.60 M. DE
MIDES UTILS AMB PARET DE 15 DE MAO CALAT DE 29X14X10
CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE GRAVA, INCLOSA LA TAPA I
MARC DE FOSA. (P - 92)

282,35 0,000 0,00

9 FR024550 U ANELL DE DEGOTEIG OBERT AMB 7 DEGOTADORS INSERITS
CADA 30 CM DE 3,5 L/H PROTEGIT AMB TUB DREN PERFORAT,
SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA
RASA INCLOSOS.  (P - 117)

20,24 0,000 0,00

10 FR01U006 UT ESCOMESA I COMPTADOR D´AIGUA DE 40 MM DE RAMAL I
CABAL ENTRE 4 I 6.3 M3/H (P - 115)

2.764,25 0,000 0,00

11 FR03UA06 U PROGRAMADOR AUTÒNOM DE DOBLE PROGRAMA, AMB
CONTROL D'APORTACIÓ D'AIGUA, TEMPS DE PROGRAMACIÓ
DES DE 1 MIN. FINS A 4 H PER ESTACIÓ, EN PASSOS D'1 MIN.,
AMB 6 ESTACIONS, POSSIBILITAT DE 8 ARRENCADES PER DIA I
PROGRAMA, PILES STANDARD DE 9 V, CIRCUIT D'ARRENCADA
DE BOMBA, CARCASSA DE PLÀSTIC ESTANCA I PREPARAT PER
A MUNTATGE MURAL INTERIOR, TOTALMENT COL.LOCAT,
INCLOSES TOTES LES CONNEXIONS ELÈCTRIQUES, TANT DEL
CIRCUIT D'ALIMENTACIÓ DEL PROGRAMADOR, COM DELS
ELEMENTS GOVERNATS PER AQUEST (P - 120)

141,91 0,000 0,00

12 FR03PJ20 UT CONSOLA PER A PROGRAMADOR TIPUS T-BOSS UNIVERSAL,
PROGRAMACIÓ PER INFRAROIGS, RADIO I MANAGER (P - 119)

284,00 0,000 0,00

13 FR044D20 U VALVULA DE DESCÀRREGA O DE DRENATGE AUTOMATICA DE
1/2'' EN COLECTOR DE SORTIDA DE REG PER DEGOTEIG,
INSTAL.LADA EN PERICÓ DE REGISTRE (P - 121)

67,86 0,000 0,00

14 FR03J048 UT VENTOSA DOBLE EFECTE DE 2'' DE BRONZE, ROSCADA INCLÒS
PART PROPORCIONAL DE LES PECES ESPECIALS, TOTALMENT
CONNECTADA I EN CORRECTE FUNCIONAMENT. (P - 118)

338,30 0,000 0,00

15 FR045J902 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS SECTORIAL DE
1 1/2'' FORMAT PER ELECTROVALVULA, TRES VALVULES
MASCLE DE RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I
FEMELLA) I DUES TE DE LLAUTO AMB FILTRES DE 300 MICRES I
REDUCTOR DE PRESSIÓ DE 10 A 0.5 ATM (P - 122)

790,87 0,000 0,00

16 FR045JBW U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS MESTRE DE 2'
FORMAT PER ELECTROVALVULA, TRES VALVULES MASCLE DE
RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I FEMELLA) I DUES TE
DE LLAUTO, QUE SUPORTI PRESSIONS DE 10 ATM DE TREBALL
INSTAL.LADA DINS PERICÓ (P - 123)

575,67 0,000 0,00

TOTAL Capitol 01.50.51 0,00

Obra 01 Pressupost Sant Francesc

Subobra 50 Jardineria i Reg

Capitol 52 Jardineria

euros
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1 FR2GU020 U EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE DIMENSIONS 1,1X1,1X1
M, AMB MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS AMB
ACCESSORI RETROEXCAVADOR DE 40 A 60 CM D'AMPLÀRIA DE
TREBALL, CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS MECÀNICA
SOBRE CAMIÓ, TRANSPORT A ABOCADOR AUTORITZAT, CÀNON
D'ABOCAMENT I COL·LOCACIÓ AL FONS DEL SOT DE GRAVES I
GEOTÈXTIL (P - 124)

81,53 0,000 0,00

2 FR3P1131 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A JARDINERIA
VEGETAL ADOBADA, EN SACS DE 30 L, AMB MITJANS MANUALS
(P - 125)

184,60 0,000 0,00

3 FR3P3F11 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE SAULÓ NO GARBELLAT, A
GRANEL, AMB MITJANS MANUALS (P - 126)

74,18 0,000 0,00

4 FR458260 U SUBMINISTRAMENT MAGNOLIA GRANDIFLORA (MAGNOLIA) DE
300 A 350 CM D'ALÇADA, AMB PA DE TERRA DE TELA
METAL.LICA (P - 127)

223,11 0,000 0,00

5 FR63U320 U PLANTACIÓ D'ARBRE EXEMPLAR DE 6 M D'ALÇÀRIA AMB
MITJANS MECÀNICS I MANUALS (P - 128)

356,97 0,000 0,00

6 FR82UC30 U TUTOR PER A CACTÀCIES DE MÉS DE 251 CM D'ALÇÀRIA VISTA,
COL.LOCAT (P - 129)

46,06 0,000 0,00

TOTAL Capitol 01.50.52 0,00

Obra 01 Pressupost Sant Francesc

Subobra 60 Senyalització

Capitol 61 Senyalització Horitzontal

1 FBPA1001 M BANDA DE 50 CM D'AMPLÀRIA PER A PASSOS DE VIANANTS
SENSE SEMÀFORS, PER METRE LINEAL REALMENT PINTAT (P -
74)

1,89 64,000 120,96

2 FBPA1002 M BANDA DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA PER A BANDA DE
DETENCIÓ PER A PASSOS DE VIANANTS, PER METRE LINEAL
REALMENT PINTAT (P - 75)

1,51 16,000 24,16

3 FBPM1000 DIA INCREMENT PER JORNADA DE DESPLAÇAMENT D'EQUIP DE
PINTURA (P - 76)

1.321,11 1,000 1.321,11

TOTAL Capitol 01.60.61 1.466,23

Obra 01 Pressupost Sant Francesc

Subobra 60 Senyalització

Capitol 62 Senyalització Vertical

1 FBB11111 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT,
TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT, PER A SENYALS DE
TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT (P - 71)

74,61 8,000 596,88

2 FBB11251 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT,
CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE, PER A SENYALS DE
TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT (P - 72)

64,67 8,000 517,36

3 FBBZ3320 U SUPORT CILÍNDIC DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 60MM DE
DIÀMETRE I 2MM DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA FORMIGONAT
(P - 73)

56,40 12,000 676,80

euros
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TOTAL Capitol 01.60.62 1.791,04

Obra 01 Pressupost Sant Francesc

Subobra 70 Mobiliari urbà

1 FQ32U020 U PILONA BARCELONA NORMAL DE 1000 MM D'ALÇADA, FORMADA
PER FUST I REMAT DE FOSA GRIS DE 100 MM DE DIAMETRE I
ACABAT PINTAT AMB IMPRIMACIO FOSFATANT ANTIOXIDANT I
OXIRON NEGRE FERRITIC, ANELLA D'ACER INOXIDABLE DE 84
MM DE DIAMETRE EXTERIOR I ACABAT MATITZAT I SENYAL DE
L'AJUNTAMENT DE LA CIUTAT EN RELLEU D' 1,5 MM I ALÇADA DE
65 MM, COL.LOCADA AMB MORTER 1:4 (P - 114)

87,11 100,000 8.711,00

2 FQ21U010 U PAPERERA 70 L FORMADA PER UN TUBULAR D'ACER
GALVANITZAT DE 20 MM DE DIAMETRE I 1,5 MM DE GRUIX, UNA
PLANXA PERFORADA DE 2 MM DE GRUIX I PERFORACIONS DE 5
MM DE DIAMETRE, UNA PLANXA DE BASE DE PAPERERA DE 3
MM DE GRUIX AMB DUES PERFORACIONS DE 8 MM DE
DIAMETRE PER AL DESGUAS, 2 EIXOS DE GIR, UN TUBULAR
D'ACER GALVANITZAT DE 30 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX,
UN SUPORT DE PAPERERA FORMAT PER UN TUBULAR RODO
D'ACER GALVANITZAT DE 40 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX,
2 PLETINES D'ANCORATGE AMB CARTEL.LES SOLDADES A 6
AMB DUES PERFORACIONS DE 12 MM DE DIAMETRE PER
CARGOLAR-LA AL PAVIMENT DE VORERA I SUBJECCIONS
FORMADES PER 4 PERNS D'EXPANSIO M8 (P - 113)

102,77 6,000 616,62

TOTAL Subobra 01.70 9.327,62

Obra 01 Pressupost Sant Francesc

Subobra 80 Seguretat i Salut

1 X1211000 U PARTIDA DE SEGURETAT I SALUT (P - 0) 7.100,00 1,000 7.100,00

TOTAL Subobra 01.80 7.100,00

euros
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 3: Capitol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capitol 01.20.21  Voreres 17.387,62

Capitol 01.20.22  Calçada 11.311,86

Subobra 01.20  Enderrocs i Moviment de Terres 28.699,48

Capitol 01.30.31  Pavimentació Voreres 73.191,72

Capitol 01.30.32  Pavimentació Calçada 20.030,96

Subobra 01.30  Pavimentació 93.222,68

Capitol 01.40.41  Xarxa Sanejament 119.771,96

Capitol 01.40.42  Enllumenat Públic i Fibra Optica 58.245,27

Capitol 01.40.43  FECSA 32.608,43

Capitol 01.40.44  Telefónica 0,00

Capitol 01.40.45  Serveis Afectats 9.975,00

Subobra 01.40  Serveis 220.600,66

Capitol 01.50.51  Reg 0,00

Capitol 01.50.52  Jardineria 0,00

Subobra 01.50  Jardineria i Reg 0,00

Capitol 01.60.61  Senyalització Horitzontal 1.466,23

Capitol 01.60.62  Senyalització Vertical 1.791,04

Subobra 01.60  Senyalització 3.257,27

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
345.780,09

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Subobra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Subobra 01.10  Treballs previs 4.200,00

Subobra 01.20  Enderrocs i Moviment de Terres 28.699,48

Subobra 01.30  Pavimentació 93.222,68

Subobra 01.40  Serveis 220.600,66

Subobra 01.50  Jardineria i Reg 0,00

Subobra 01.60  Senyalització 3.257,27

Subobra 01.70  Mobiliari urbà 9.327,62

Subobra 01.80  Seguretat i Salut 7.100,00

Obra 01 Pressupost Sant Francesc 366.407,71

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
366.407,71

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost Sant Francesc 366.407,71

366.407,71

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ......................................................................... 366.407,71

13 % Despeses generals SOBRE 366.407,71.................................................................... 47.633,00

6 % Benefici Industrial SOBRE 366.407,71........................................................................ 21.984,46

Subtotal 436.025,17

21 % IVA SOBRE 436.025,17............................................................................................. 91.565,29

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 527.590,46

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( CINC-CENTS VINT-I-SET MIL CINC-CENTS NORANTA EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS )
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1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

1.1  Objecte de l’actuació 

 

L’objecte del present projecte és l’actuació de Manteniment Integral dintre del Pla de Manteniment 

Integral de l’espai públic en el període 2013-2015 del Carrer de Topete, al barri del Poblenou del 

Districte de Sant Martí de la ciutat de Barcelona. 

 

L’actuació ve motivada per la manca d’una xarxa de clavegueram d’aigües brutes pública i d’embornals 

de recollida d’aigües pluvials en aquest tram de carrer, amb els corresponents problemes funcionals i 

de manteniment que suposa aquest fet. Aprofitant que s’haurà de demolir gran part de la vorera i la 

calçada per executar la nova xarxa de sanejament, es renovarà el paviment de voreres i calçada, que 

presenta zones envellides, generant una plataforma única amb prioritat invertida pel vianants i 

s’ampliaran les voreres, actualment força estretes. 

 

S’aprofitarà l’actuació per soterrar les línies aèries de baixa tensió. 

 

 

1.2  Descripció de l’estat actual 

 

L’àmbit d’actuació comprèn el carrer de Topete al tram comprès entre el carrer del Taulat i el carrer de 

Fernando Poo, de 50 m de longitud i un ample entre façanes de 5,7 m, el que dóna una superfície 

d’actuació de 285 m2. 

 

La secció actual es composa de dues voreres i calçada segregada. Les voreres estan pavimentades 

amb panot de quatre pastilles, amb una amplada de 1,0 m cadascuna. La calçada, és de llambordins 

de pedra i fa 3,7 m d’ample, disposa de línies de rigola fetes amb llambordins en sentit longitudinal i 

consta d’un carril de circulació i un d’aparcament en cordó sense pagament al costat Llobregat.  
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Actualment hi ha línies aèries de baixa tensió creuant el carrer, que pengen de les façanes i de pals de 

fusta a la vorera.  

 

L’enllumenat és de façana tipus vial STR i s’ubica als dos costats del carrer. 

 

El carrer no disposa en aquests moments de xarxa de clavegueram, i per tant no hi ha embornals ni 

col·lector. Hi ha senyalització vertical, però no hi ha horitzontal, ni elements de mobiliari urbà. 

 

 

1.3  Descripció de l’actuació 

 

L’actuació a realitzar consisteix en l’execució d’una nova xarxa de sanejament (col·lector circular de 

diàmetre D600 i embornals), la renovació del paviment de vorera i de calçada formant una plataforma 

única i el soterrament de línies aèries de baixa tensió.  

 

La nova geometria de la plataforma única serà una secció de calçada de 3,00 m d’amplada, composta 

per llamborda de recuperació (2,40 m) més una línia d’encintat a cada costat de pedra natural tipus 

caramiel de 30x60x10 cm i dues voreres de 1,35 m cadascuna pavimentades amb peces de pedra 

natural tipus caramiel de 30x60x8 cm (del mateix tipus que l’encintat). Les voreres s’ampliaran a costa 

del carril d’estacionament, que desapareixerà.  

 

A la memòria constructiva (apartat 2 de la present memòria) es descriu amb detall la proposta. 

 

 

1.4  Tasques i terminis d’execució de les obres 

 

Les principals tasques que s’engloben dintre de la present obra, seran, sense caràcter limitatiu: 

 

• Retirada de senyalització vertical i elements de mobiliari urbà. 

• Enderrocs i moviments de terres a les voreres i la calçada. 

• Execució del col·lector i dels embornals. 

• Execució de canalització de serveis (soterrament de línies). 

• Pavimentació de voreres. 

• Pavimentació de calçada. 

• Senyalització horitzontal i vertical. 

• Soterrament de les línies aèries de BT. 

 

Per l’execució d’aquestes actuacions es preveu un termini inicial de quatre mesos, tenint en compte 

que l’obra s’haurà d’executar obligatòriament segons els condicionants d’execució que s’imposin des 

del Comitè d’Obres de la ciutat de Barcelona. Condicionants que en principi s’han de preveure que 

seran d’execució en vàries subfases, deixant sempre el vial en ús pels veïns, vehicles i vianants, a no 

ser que el Comitè d’obres doni permís per altre tipus d’execució.  

 

El termini dependrà de les unitats d’obra, els rendiments per l’execució d’aquestes unitats i els 

imprevistos que per causes diverses (climatologia, etc.) es puguin presentar. 

 

 

1.5  Pressupost 

 

El total de pressupost de contracte amb IVA puja a la quantitat de TRES-CENTS CINQUANTA-SIS MIL 

TRES-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB TRES CENTIMS (356.333,03 €). 
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2. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

2.1  Desconstrucció i moviments de terra 

 

Les obres de desconstrucció del carrer inclouen la demolició del paviment de vorera i la retirada dels 

llambordins de la calçada. De manera prèvia a l’inici del treballs de demolició, es realitzaran les cales 

necessàries per identificar els serveis i altres punts soterrats d’interès. 

 

Els treballs de moviment de terres engloben l’excavació de les rases de serveis (soterrament de la línia 

de BT i una nova canalització per a telecomunicacions), i l’excavació pels creuaments de serveis i de 

les rases necessàries pel nou col·lector i les connexions d’embornals i claveguerons. 

 

En el cas de les voreres, es demolirà la fondària suficient per que hi càpiguen els 15 cm de base de 

formigó, el morter d’assentament i la peça de llosa de caramiel comptant que la nova rasant tindrà un 

2% de pendent transversal cap a l’eix del carrer. Per sota d’aquesta cota només s’hauran d’excavar les 

rases per les canalitzacions de serveis.  

 

Al haver de demolir gran part de la calçada per executar el nou col·lector, els embornals i les 

connexions d’embornals i claveguerons al col·lector, s’aprofitarà per renovar tota la secció de la calçada 

formant una plataforma única. Per tant, es retiraran els llambordins de la calçada, deixant la caixa de 

calçada preparada pels 20 cm de base de formigó i per la llamborda granítica de recuperació i el morter 

d’assentament, tenint en compte el pendent transversal del 2% a dos aigües i que no hi haurà 

diferència de cota entre la vorera i la calçada en ser plataforma única. Posteriorment s’excavaran les 

rases pel col·lector i les connexions relacionades. 

 

 

2.2  Paviments 

 

Els paviments definitius s’han escollit de manera que el carrer quedi integrat en el seu entorn.  

 

Es generaran dues voreres d’1,35 m d’amplada cadascuna amb un 2% de pendent transversal cap a 

l’eix de la calçada. Es pavimentaran amb peces de pedra natural de tipus caramiel de 30x60x8 cm 

col·locades a trencajunts en sentit longitudinal, a continuació de l’encintat. Les lloses es col·locaran a 

truc de maceta sobre una base d’assentament de 2-3 cm de morter pastat, que a l’hora anirà sobre una 

base de 15 cm de formigó en massa HM-20. Abans d’estendre el formigó s’haurà de preparar el 

terreny, compactant les terres a un 95% del PM. 

 

La calçada, de 3,0 m d’amplada, es pavimentarà amb llambordins de recuperació (2,4 m) més un 

encintat a cada costat de peces de pedra natural tipus caramiel de 30x60x10 cm. Els llambordins es 

col·locaran a truc de maceta sobre una base d’assentament de 2-3 cm de morter pastat, que a l’hora 

anirà sobre una base de 20 cm de formigó en massa HM-20. Abans d’estendre el formigó s’haurà de 

preparar el terreny, compactant les terres a un 98% del PM. Les peces es col·locaran a trencajunts, en 

el sentit de l’eix de la calçada. El morter d’assentament s’enriquirà amb un producte d’altes prestacions 

que acceleri el fraguat del mateix i millori l’adherència de les peces tipus “Sika Visco Bond” o similar. 

L’arrejuntat de les peces es realitzarà mitjançant una beurada líquida amb un altre producte específic 

per evitar el rentat de les juntes tipus “Sika Pave Fix Plus” o similar. El pendent transversal de la 

calçada serà a dues aigües, amb el punt alt a l’eix de la calçada i amb un 2% cap a cada línia 

d’encintat, que és on s’ubicaran els embornals de recollida d’aigua. 

 

El carrer de Topete està limitat pels carrers del Taulat (d’entrada), amb calçada segregada, i de 

Fernando Poo (de sortida), que ja té plataforma única pel que no serà necessari col·locar cap gual 

d’accés pels vehicles. Per accedir des de la calçada de plataforma segregada del carrer del Taulat es 

col·locarà un gual de granit de 120 cm tipus Barcelona, per evitar problemes als cotxes per haver de 

superar pendents excessius amb guals de menys recorregut. Les peces d’aquest gual serà de 120x40 

cm i a banda i banda de la rampa es col·locaran tres peces de capçal de 40x40 cm per limitar el gual. 

La connexió amb el carrer de Vallmitjana, que surt del costat Besòs del carrer de Topete, de calçada 

segregada de llambordins de granit, es farà un gual de llambordins d’1,20 m de llarg. 
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2.3  Clavegueram i drenatges 

 

S’executarà un col·lector no visitable de secció circular tipus D600, de PVC llis tipus teula i classe 

resistent SN-4. El nou col·lector es connectarà al col·lector tipus T107B del carrer de Fernando Poo 

existent. Al tram del carrer del Taulat que creua amb el carrer de Topete no hi ha col·lector, per tant, es 

prolongarà el nou col·lector fins a l’eix del carrer del Taulat per a que no calgui obrir el carrer de Topete 

en un futur quan es tenda un col·lector pel carrer del Taulat. La cota i els pendents del nou col·lector 

aniran determinats per les cotes del col·lector existent que marcarà el punt alt (c/ Taulat) i el punt baix 

(c/ Fernando Poo) del col·lector. 

 

El col·lector anirà envoltat d’un dau de formigó HM-20 amb un recobriment de 20 cm del tub. La rasa 

s’omplirà amb material adequat, que podrà ser provinent de la pròpia excavació de la rasa si té la 

qualitat suficient, en tongades de 25 cm com a màxim, que es compactaran al 95% del PM. Si el 

material existent no és suficientment bo s’haurà d’aportar el material de reblert. 

 

Al final del nou col·lector (on intercepta el col·lector existent) es col·locaran pous de registre, així com al 

propi carrer de Topete on es construiran pous de registre amb una interdistància màxima de 40 m entre 

ells. Els pous de registre seran prefabricats de formigó o executats in situ de totxo massís i la secció del 

pou serà quadrada, amb un pas interior de 70x70 cm. La tapa del pou serà de fosa dúctil amb marc 

aparent. 

 

Els claveguerons particulars existents s’hauran de connectar al nou col·lector. Per localitzar-los, ja que 

no surten grafiats als plànols de servei i no solen estar registrats, el contractista haurà de passar una 

càmera de TV pel col·lector privat actual, en cas d’haver-hi un col·lector privat, parlar amb els veïns per 

intentar obtenir informació o realitzar qualsevol altre actuació necessària per poder-los localitzar. La 

connexió dels claveguerons al nou col·lector es farà interceptant el clavegueró amb un tub de PVC de 

300 mm de diàmetre interior tipus teula SN-4 a la sortida de l’edifici. El tub de PVC es connectarà al 

col·lector mitjançant una peça tipus “clip”, sense registrar la connexió en superfície. 

 

Els baixants per l’aigua de pluja dels edificis també s’hauran de connectar al col·lector mitjançant el 

mateix procediment que els claveguerons.  

 

Els embornals s’ubicaran a les dues línies d’encintat de granit o caramiel situades a banda i banda de 

la calçada. Es col·locarà un embornal a cada costat aigües amunt de cada pou. Els embornals tindran 

una caiguda mínima de 1,5 m, i una secció interior de 50x30 cm. Podran ser prefabricats de formigó o 

s’executaran in situ amb totxo massís. La reixa serà de fosa dúctil model Ciutat Vella. Els embornals es 

connectaran a la part inferior dels pous de registre del col·lector amb un tub tipus teula de diàmetre 

interior 400 mm i classe resistent SN-4.  

 

Tant les reixes com les tapes dels pous seran de classe resistent D-400 com a mínim i compliran amb 

les especificacions de l’Ajuntament de Barcelona. 

 

 

2.4  Enllumenat públic i F.O. 

 

L’enllumenat actual consisteix en lluminàries de façana tipus vial ubicades principalment a les façanes 

del costat Llobregat del carrer.  

 

D’acord amb les informacions rebudes pel Departament d’Enllumenat no cal afectar els suports ni les 

lluminàries, però es renovarà la instal·lació i es soterraran els tres passos aeris existents. 

 

Aprofitant la xarxa i canalització de l’enllumenat es planteja i dissenya una xarxa de fibra òptica com 

aportació a la creació de la smart city. Aquesta xarxa servirà per el desplegament de diversos sensors 

segons evolucioni els estàndards de col·locació dels mateixos. Aquesta xarxa s’haurà de connectar a 

nodes de fibra òptica propers a la zona d’actuació. 

 

Es crearà nova xarxa de fibra òptica aprofitant la rasa de l’enllumenat. A la pròpia canalització de 

enllumenat de dos tubs corrugats de 90 mm se li sumaran dos tubs més corrugats de 90 mm per al 

desplegament de la F.O. i alimentació elèctrica necessària per als sensors. Per a la xarxa de fibra es 

disposaran arquetes en els extrems de l’actuació com en punts intermedis tant per fer possible la 

connexió en punta com la col·locació de sensors, tant si són a punts de llums existents com suports 
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específics per a sensors. A l’hora de l‘execució es tindrà en compte les curvatures de la traça degut a 

les limitacions del radi de gir de la fibra òptica. 

 

 

2.5  Obra civil: murs, murets, escales, rampes 

 

La geometria i les característiques del carrer no fa necessària a priori l’execució de cap tipus d’obra civil 

tipus mur, escales, rampes, etc. 

 

 

2.6  Mobiliari 

 

Es col·locaran papereres model Barcelona als extrems del carrer, i fitons, també model Barcelona, 

col·locats cada 2,10 m als dos costats, per evitar l’estacionament dels vehicles a sobre de la vorera. 

 

 

2.7  Jardineria 

 

No es preveu cap actuació de jardineria al carrer de Topete a causa de la reduïda amplada de les 

voreres. 

 

 

2.8  Senyalització 

 

En general, es reposarà la senyalització existent de manera prèvia a les obres, adaptant-la a la nova 

geometria i funcionalitat del carrer.  

 

Pel que fa la senyalització horitzontal, no existeix cap pas de vianants ni cap altra senyalització. 

Tampoc es pintarà res desprès de l’obra al tractar-se d’una plataforma única. 

 

Es seguirà en tot moment les indicacions del “Manual de senyalització urbana per a la ciutat de 

Barcelona” pel que fa les característiques i la tipologia de senyalització a col·locar. La senyalització 

definitiva es consensuarà amb la Guàrdia Urbana. 

 

 

2.9  Xarxa de reg 

 

Al no realitzar-se cap plantació nova, no serà necessari executar una xarxa de reg. 

 

 

2.10 Actuacions sobre Serveis afectats. Soterrament de línies 
 

2.10.1 Soterrament de línies 

 

Per poder executar el soterrament de les línies aèries de baixa tensió, s’executaran a les voreres 

canalitzacions de 40x80 cm de fondària, amb dos tubs de PVC corrugat de 160 mm a la part inferior i 2 

tubs de 90 mm (per aprofitar per passar algun altre servei) a la part superior de la rasa. A sobre dels 

dos tubs de 160 mm, que són per on passaran els cables de companyia, es col·locarà una placa 

d’advertència de risc elèctric. La rasa es reomplirà amb sorra d’aportació, fins a la cota inferior de la 

base de formigó de la vorera. Als creuaments de calçada, la rasa serà de 50x100 cm de fondària, i 

formigonant l’entorn dels tubs corrugats. En el cas de no poder respectar les fondàries mínimes 

indicades al Reglament de Baixa Tensió per presència d’altres serveis o per altres motius, s’hauran de 

protegir els tubs corrugats amb una protecció mecànica, consistent en una xapa metàl·lica de 5 mm de 

gruix com a mínim. 
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A cada escomesa i als límits de l’àmbit d’actuació es farà una conversió  aeri – subterrànies mitjançant 

tubs galvanitzats per passar de la canalització soterrada a la caixa de derivació de cada habitatge. 

 

L’empresa contractista haurà de col·laborar amb la companyia elèctrica, que serà qui farà les tasques 

de cablejat, connexions, descàrrec i retirada de la instal·lació actual, etc. en les feines d’obra civil, com 

poden ser l’execució de peanyes per la col·locació d’armaris de distribució urbana, o la realització de 

cales per les escomeses dels edificis. Els tubulars per les conversions i les caixes elèctriques els 

subministrarà l’empresa constructora, però les col·locarà i instal·larà la companyia de servei. 

 

 

2.10.2 Soterrament de línies de telefonia 

 

No hi ha constància de l'existència de línies aèries de telefonia que calgui soterrar. 

 

 

2.10.3 Serveis afectats 

 

Abans de començar cada obra, el contractista haurà de sol·licitar a totes les companyies que tinguin 

serveis a l’àmbit d’actuació els plànols de serveis afectats actualitzats. Tot i que als projectes executius 

s’incloguin els plànols corresponents, aquests tenen una validesa temporal limitada i per aquest motiu 

el contractista, per major seguretat, els haurà de tornar a sol·licitar a cada companyia. 

 

A l’inici de les obres, es faran les cales necessàries per tenir perfectament ubicats aquests serveis i 

evitar afectar-los durant les obres. 

 

En general es seguirà el criteri de no afectar els serveis existents al carrer, però quan sigui 

imprescindible desviar algun servei, la Direcció Facultativa contactarà amb la companyia de serveis 

corresponents per fer la sol·licitud de desafecció, i la companyia donarà resposta amb la solució 

proposada. El contractista realitzarà l’obra civil necessària (si es requereix), i la companyia de serveis 

portarà a terme la obra mecànica o tota l’actuació en funció del cas. El contractista abonarà a la 

companyia de serveis el càrrec econòmic de la desafecció, i l’Ajuntament li abonarà en la següent 

certificació. 

 

Barcelona, Novembre de 2012 
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Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Carrer Topete,
entre el Carrer Taulat i el Carrer Fernando Poo.

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST CARRER TOPETE
Subobra 10  TREBALLS PREVIS

1 F121U104 M2 LLOGUER DIARI DE BASTIDA METAL.LICA DE LLOGUER EN MODULS DE 5 M2, PER A PETITES
SUPERFICIES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Nº, Moduls M2, Mòduls Dies de lloguer

2 12,000 5,000 70,000 4.200,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.200,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER TOPETE
Subobra 20  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES
Capitol 21  VORERES

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO.

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

2 F21L4JA3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, IGUAL O SUPERIOR A 10 M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO,
DE 10 A 15 CM DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) %

3 Vorera Llobregat 50,000 1,000 0,500 25,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Besòs 50,000 1,000 0,500 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

3 F21L4JE3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15
CM DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Trobada carrer extrem actuació 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

4 Trobada carrer extrem actuació 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

5 Trobada carrer intermig actuació 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

6 Trobada façana 50,000 0,200 2,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 65,000

4 F21L4JC4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, SUPERIOR A 50 M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15
CM DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT
SOBRE RETROEXCAVADORA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) %

3 Vorera Llobregat 50,000 1,000 0,500 25,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Besòs 50,000 1,000 0,500 25,000 C#*D#*E#*F#

Euro

Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Carrer Topete,
entre el Carrer Taulat i el Carrer Fernando Poo.

AMIDAMENTS Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 50,000

5 F21PV045 M DEMOLICIO COMPLETA DE VORADA I BASE DE FORMIGO MÉS DE 20M DE LLARG

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Vorera Llobregat 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Besòs 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

6 F21PV047 M DEMOLICIÓ COMPLETA DE VORADA INFERIOR A 5M  I BASE DE FORMIGÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Trobada carrer extrem actuació 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

4 Trobada carrer extrem actuació 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

5 Trobada carrer intermig actuació 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

7 F21PV057 M DEMOLICIO <5M DE RIGOLA DE PANOTS I BASE DE FORMIGO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

3 Trobada carrer extrem actuació 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

4 Trobada carrer extrem actuació 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

5 Trobada carrer intermig actuació 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

8 F2192C04 M DEMOLICIÓ DE GUAL DE FORMIGÓ COL.LOCAT SOBRE FORMIGÓ AMB MITJANS MECÀNICS I AJUDES
MANUALS, I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Existents 5,000 1,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

9 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

2 Vorera Besòs 50,000 0,500 0,250 1,400 8,750 C#*D#*E#*F#

3 Vorera Llobregat 50,000 0,500 0,250 1,400 8,750 C#*D#*E#*F#

4 Trobada carrer extrem 15,000 0,250 1,400 5,250 C#*D#*E#*F#

5 Trobada carrer  extrem 15,000 0,250 1,400 5,250 C#*D#*E#*F#

6 Trobada carrer  intermig 15,000 0,250 1,400 5,250 C#*D#*E#*F#

8 Vorada costat llobregat 50,000 0,200 0,400 1,400 5,600 C#*D#*E#*F#

9 Vorada costat Besòs 50,000 0,200 0,400 1,400 5,600 C#*D#*E#*F#

10 Vorades trobades 15,000 0,200 0,400 1,400 3,360 C#*D#*E#*F#*2

Euro



Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Carrer Topete,
entre el Carrer Taulat i el Carrer Fernando Poo.

AMIDAMENTS Pàg.: 3

12 Rigola costat llobregat 0,000 0,300 0,400 1,400 0,000 C#*D#*E#*F#

13 Rigola costat Besòs 0,000 0,300 0,400 1,400 0,000 C#*D#*E#*F#

14 Rigola trobades 15,000 0,300 0,400 1,400 5,040 C#*D#*E#*F#*2

TOTAL AMIDAMENT 52,850

10 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

2 Vorera llobregat 50,000 1,000 0,250 1,400 17,500 C#*D#*E#*F#

3 Vorera Besòs 50,000 1,000 0,250 1,400 17,500 C#*D#*E#*F#

4 Trobada Carrer extrem 15,000 0,250 1,400 5,250 C#*D#*E#*F#

5 Trobada carrer  extrem 15,000 0,250 1,400 5,250 C#*D#*E#*F#

6 Trobada carrer  intermig 15,000 0,250 1,400 5,250 C#*D#*E#*F#

7 C#*D#*E#*F#

8 Vorada costat Llobregat 50,000 0,200 0,400 1,400 5,600 C#*D#*E#*F#

9 Vorada costat Besòs 50,000 0,200 0,400 1,400 5,600 C#*D#*E#*F#

10 Vorades trobades 15,000 0,200 0,400 1,400 3,360 C#*D#*E#*F#*2

12 Rigola costat Llobregat 0,000 0,300 0,400 1,400 0,000 C#*D#*E#*F#

13 Rigola costat Besòs 0,000 0,300 0,400 1,400 0,000 C#*D#*E#*F#

14 Rigola trobades 15,000 0,300 0,400 1,400 5,040 C#*D#*E#*F#*2

TOTAL AMIDAMENT 70,350

11 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO
DE 12 T, FINS A ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE
L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Vorera Llobregat 50,000 0,500 25,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Besòs 50,000 0,500 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

12 F21QCV03 U ARRENCADA DE PILONES TIPUS 'BARCELONA 93' I CARREGA SOBRE CAMIO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

13 F21CV061 U DESMUNTATGE DE SENYAL VARIABLE PRECEPTIVA, INCLOS EL SEU SUPORT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Senyal triangular 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

3 Senyal circular 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000
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14 F21QCV01 U DESMUNTATGE DE PAPERERES DE QUALSEVOL TIPUS I CARREGA SOBRE CAMIO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER TOPETE
Subobra 20  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES
Capitol 22  CALÇADA

1 F21N4XA2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A
MAXIM, AMB MITJANS MECANICS, PER A EXECUCIO DE RASES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Ampliació voreres sobre calçada 50,000 0,650 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 50,000 0,650 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

6 Connexions embornals 5,000 0,800 0,000 6,000 0,000 C#*D#*E#*F#

7 Connexions claveguerons 5,000 0,800 0,000 8,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

2 F21K4AU4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO, >50 M2, FINS A 30 CM DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA,
AMB MARTELL TRENCADOR AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ut

3 Amplada nova calçada 50,000 2,400 120,000 C#*D#*E#*F#

5 Connexions embornals 5,000 0,800 6,000 24,000 C#*D#*E#*F#

6 Connexions claveguerons 5,000 0,800 8,000 32,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 176,000

3 F221C620 M3 EXCAVACIÓ I CÀRREGA DE TERRA PER A CAIXA DE PAVIMENT EN TERRENY DE TRÀNSIT, AMB
MITJANS MECÀNICS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Amplada total calçada 50,000 2,400 0,200 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

4 F9W1V100 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics de 0 a 6 cm, en encaixos aïllats (reparacions), arrencament, inclosos
talls i acabats a tapes i reixes, inclòs càrrega i transport a planta de reciclatge i posterior escombrat i neteja

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Extrems actuacions 5,000 3,000 2,000 30,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 30,000

5 F9Z1V010 M TALL DE PAVIMENTS DE QUALSEVOL TIPUS AMB DISC DE DIAMANT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ut

3 Vorera Llobregat 50,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Besòs 50,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

6 Trobada carrer extrem actuació 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

7 Trobada carrer extrem actuació 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

9  Rasa col·lector 50,000 1,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

10 Connexions embornals 5,000 1,000 5,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#*4

11 Connexions claveguerons 5,000 1,000 5,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#*8

12 0,000 C#*D#*E#*F#*4

TOTAL AMIDAMENT 30,000

6 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj

3 Vorera Llobregat 50,000 0,650 0,200 1,400 9,100 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Besòs 50,000 0,650 0,200 1,400 9,100 C#*D#*E#*F#

6 Connexions embornals 5,000 0,800 0,200 1,400 6,720 C#*D#*E#*F#*6

7 Connexions claveguerons 5,000 0,800 0,200 1,400 8,960 C#*D#*E#*F#*8

TOTAL AMIDAMENT 33,880

7 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj

3 Vorera Llobregat 50,000 0,650 0,200 1,400 9,100 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Besòs 50,000 0,650 0,200 1,400 9,100 C#*D#*E#*F#

6 Connexions embornals 5,000 0,800 0,200 1,400 6,720 C#*D#*E#*F#*6

7 Connexions claveguerons 5,000 0,800 0,200 1,400 8,960 C#*D#*E#*F#*8

TOTAL AMIDAMENT 33,880

8 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO
DE 12 T, FINS A ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE
L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj

2 C#*D#*E#*F#

3 Amplada total calçada 0,000 2,400 0,100 1,400 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Amplada total calçada base formigó 50,000 2,400 0,200 1,400 33,600 C#*D#*E#*F#

5 Amplada total calçada explanació 50,000 2,400 0,200 1,300 31,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 64,800
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9 F21N4XC2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE
1 M D'AMPLARIA, AMB MITJANS MECANICS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Calçada 0,000 5,600 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

10 F21MV005 M2 DEMOLICIO I CARREGA A MA D'EMPEDRATS DE LLAMBORDES SOBRE LLIT DE SORRA, TRANSPORT AL
LLOC INDICAT PER LA D.T.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Calçada 50,000 3,700 185,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 185,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER TOPETE
Subobra 30  PAVIMENTACIÓ
Capitol 31  PAVIMENTACIÓ VORERES

1 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT
REGLEJAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m)

3 Vorera Besòs 50,000 1,650 0,150 12,375 C#*D#*E#*F#

4 Vorera llobregat 50,000 1,650 0,150 12,375 C#*D#*E#*F#

6 Trobada carrer extrem 15,000 0,300 0,150 0,675 C#*D#*E#*F#

7 Trobada carrer  extrem 15,000 0,300 0,150 0,675 C#*D#*E#*F#

8 Trobada carrer  inermig 15,000 0,300 0,150 0,675 C#*D#*E#*F#

10 Encintat 50,000 0,300 1,000 0,200 6,000 C#*D#*E#*F#*2

TOTAL AMIDAMENT 32,775

2 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3 F9E1310N M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A PREU SUPERIOR, COL.LOCAT
A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:0.5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L I
BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Vorera Llobregat 50,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Besòs 50,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

6 Trobada carrer extrem actuació 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

7 Trobada carrer extrem actuació 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

4 F9E11UU2 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PANOT O RAJOLA , <10 M2
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Vorera Llobregat 50,000 1,650 0,200 16,500 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Besòs 50,000 1,650 0,200 16,500 C#*D#*E#*F#

6 Trobada carrer extrem actuació 15,000 0,200 3,000 C#*D#*E#*F#

7 Trobada carrer extrem actuació 15,000 0,200 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 39,000

5 F961UA23 M >20 M VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA
FI, RECTA, SERRADA MECANICAMENT I FLAMEJADA, DE 30X10 CM, COL.LOCADA SOBRE PAVIMENT O
LLIT DE FORMIGO EXISTENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Vorera Llobregat 50,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Besòs 50,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

6 F961U111 M ENTRE 5 I 20M DE VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO
JASPE, GRA FI, RECTA, ESCAIRADA I BUIXARDADA DE 20X25 CM, COL.LOCADA AMB FONAMENT DE
FORMIGO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Trobada carrer extrem actuació 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

4 Trobada carrer extrem actuació 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

7 F981U015 M EXECUCIÓ GUAL PER A VEHICLES MODEL 60, DINS D'UN CONJUNT D'ACTUACIONS EN UN MATEIX
CARRER, DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA FI, AMB LES
CARES VISTES FLAMEJADES, DE SECCIO 62X30 CM, INCLOS PART PROPORCIONAL DE CAPS DE
REMAT DE 62X40X30 CM CONFORMATS AMB QUART DE CIRCUMFERENCIA DE 40 CM DE RADI,
COL.LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 DE 20 CM DE GRUIX

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

8 F981U027 M EXECUCIÓ GUAL PER A VIANANTS MODEL R-120 ,RECTE, DINS D'UN CONJUNT D'ACTUACIONS AL
MATEIX CARRER , DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, AMB
LES CARES VISTES FLAMEJADES, FORMAT PER RAMPES DE 121.8X40X6 CM, INCLOS:PART
PROPORCIONAL DE CAPS DE REMAT I FORATS PER A PAPERERES I SEMAFOR,DESPLAÇAMENT DE
QUALSEVOL ELEMENT O SERVEI,CANVI DE REIXES DE IMBORNALS,ANUL·LACIÓ
D'IMBORNALS,ENRASSAT DE QUALSEVOL TIPUS DE TAPES, COL.LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGO
DE RESISTENCIA 15 N/MM2 DE 10 CM DE GRUIX.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Trobada carrer extrem actuació 3,500 3,500 C#*D#*E#*F#

4 Trobada carrer extrem actuació 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 Trobada carrer intermig actuació 3,500 3,500 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 7,000

9 F9WZV020 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER A SITUAR A NOVA RASANT DE MARC I REIXES DE DESGUAS EN
OBRES DE RECOBRIMENT ASFALTIC, AMB MAÓ MASSÍS I MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I
ADORMIMENT RÀPID

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Tapas existents 16,000 2,000 32,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,000

10 EEKZ3155 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 420 X 420 X 40
MM I DE 25 KG DE PES, COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L´OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

11 EEKZ3175 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 620 X 620 X 50
MM I DE 52 KG DE PES, COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L´OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

12 F991Z040 U ESCOSSELL QUADRAT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 100X100X20 DE 10 MM DE GRUIX,
FONAMENT I ANELLAT DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Plantació arbres 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

13 F9915322 U RENOVACIÓ D'ESCOSSELL DE FORMIGÓ INCLÒS TOTES LES FEINES DE DEMOLICIÓ I COL·LOCACIÓ,
DE 106X106 CM DE LLUM I 25 CM DE FONDARIA, AMB 4 PECES DE MORTER DE CIMENT DE 113X20X7
CM, D'UN CANTELL BISELLAT, REJUNTADES AMB MORTER MIXT 1:0,5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L I BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

14 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR DE 40X40 CM I 7 CM DE GRUIX, TIPUS
LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

15 F9B4U110 M2 PAVIMENT DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, FLAMEJADA, DE
5 CM DE GRUIX, COL.LOCADA AMB MORTER

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

16 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)
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3 Vorera Llobregat 50,000 1,650 82,500 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Besòs 50,000 1,650 82,500 C#*D#*E#*F#

6 Trobada carrer extrem actuació 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

7 Trobada carrer extrem actuació 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

8 Trobada carrer intermig actuació 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 210,000

17 F991Z030 U ESCOSSELL QUADRAT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 120X80X20 DE 10 MM DE GRUIX,
FONAMENT I ANELLAT DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Plantació arbres 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

18 F9B2W410 M2 PAVIMENT DE LLOSES DE PEDRA SORRENCA QUARCITICA ARENADA CARA-MIEL O SIMILAR, DE 8 CM
DE GRUIX, COL.LOCADA AMB MORTER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Vorera Besòs 50,000 1,650 82,500 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Llobregat 50,000 1,650 82,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 165,000

19 F96AUM10 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE VORADA DE XAPA GALVANITZADA DE 10 MM DE GRUIX I 200
MM D'ALÇADA, INCLOS ELEMENTS METAL.LICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA, COL.LOCADA
SOBRE BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2, INCLÒS EXCAVACIÓ, REBLERT, CÀRREGA A
CAMIÓ, TRANSPORT DE RUNES A L'ABOCADOR, CÀNON DE MANTENIMENT DE L'ABOCADOR. TOT
INCLÒS PER TAL DE DEIXAR LA UNITAT TOTALMENT ACABADA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Vorera Llobregat 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Besòs 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER TOPETE
Subobra 30  PAVIMENTACIÓ
Capitol 32  PAVIMENTACIÓ CALÇADA

1 F9H1V120 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 22 surf 50/70 S, AC 22
surf 35/50S, AC16 surf 50/70 S, AC 16 surf 35/50 S (S-12/20) amb granulat per a rodament i betum asfàltic de
penetració. Està inclòs fins un 5% de reciclat de mescla bituminosa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) dens (Tn/m3)

3 Regularització / Base 0,000 2,400 0,070 2,400 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 0,070 2,400 8,400 C#*D#*E#*F#

5 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 0,070 2,400 8,400 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 16,800

2 F9H1V140 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, AC 11 surf 50/70 D, AC 11 surf
35/50 D (D-8/10), amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 5% de reciclat
de mescla bituminosa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) dens (Tn/m3)

3 Capa de rodadura 0,000 2,400 0,050 2,400 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 0,050 2,400 6,000 C#*D#*E#*F#

5 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 0,050 2,400 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

3 F9J1V010 m2 Reg d´imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP (ECI), amb dotació 1,5 kg/m2, neteja del
ferm inclosa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Sota base MBC 0,000 2,400 0,000 C#*D#*E#*F#

5 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 50,000 C#*D#*E#*F#

6 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

4 F9J1V025 m2 Reg d´adherència amb Emulsió bituminosa catiònica termoadherent modificada amb polimers tipus C60BP4
TER o C60BP3 TER (ECR2d-m), amb una dotació d'1 kg/m2, neteja del ferm inclosa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Sota base MBC 0,000 2,400 0,000 C#*D#*E#*F#

5 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 50,000 C#*D#*E#*F#

6 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

5 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT
REGLEJAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m)

3 Nova calçada 50,000 2,400 0,200 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

6 F931201J M3 BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98 % DEL PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m)

3 Nova calçada 50,000 2,400 0,150 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000
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7 F227T00F M2 REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ud

3 Nova explanada 50,000 2,400 120,000 C#*D#*E#*F#

5 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 2,000 100,000 C#*D#*E#*F#

6 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 2,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 320,000

8 F9WZV011 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER SITUAR A NOVA RASANT DE MARC I TAPA DE POUS DE
CLAVEGUERES O ALTRES SERVEIS, EN OBRES DE RECOBRIMENT ASFALTIC, AMB MAÓ MASSÍS I
MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I ADORMIMENT RÀPID

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tapes col·lector i telecomunicacions 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

9 F97422AC M <20M RIGOLA DE 20 CM D'AMPLÀRIA AMB PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE
20X20X4 CM, COL·LOCADES AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA
DE 165 L

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Trobada carrer extrem actuació 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

4 Trobada carrer extrem actuació 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

10 F9HYV050 t Col·locació a l'obra i compactació al 98 % de l'assaig marshall, de mescla bituminosa en calent, en conjunt
d'obres de més de 200 t de material col·locat

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

11 F9HYV060 t Col·locació a l'obra i compactació al 98% de l'assaig marshall, de mescla bituminosa en calent, en conjunt
d'obres de fns a 200 t de material col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) dens (Tn/m3)

3 Regularització / Base 0,000 2,400 0,070 2,400 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 0,070 2,400 8,400 C#*D#*E#*F#

5 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 0,070 2,400 8,400 C#*D#*E#*F#

7 Capa de rodadura 0,000 2,400 0,050 2,400 0,000 C#*D#*E#*F#

8 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 0,050 2,400 6,000 C#*D#*E#*F#

9 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 0,050 2,400 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,800

12 F9HYV200 dia Increment de l'equip d'estesa per a la col·locació a l'obra i compactació al 98% de l'assaig marshall, inclòs
neteja prèvia de la calçada, de qualsevol mescla bituminosa en calent, quan per necessitats administratives es
realitzi en treballs nocturn, dissabtes o festius

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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13 F9B1UM40 M2 PAVIMENT DE LLAMBORDA GRANITICA DE RECUPERACIO DE 10X8X10 CM, SOBRE LLIT DE SORRA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Calçada 50,000 2,400 120,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 120,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER TOPETE
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 41  XARXA SANEJAMENT

1 F222V010 M3 EXCAVACIO MANUAL DE CALES EN ZONA DE SERVEIS

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

2 F2229A22 M3 EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I MÉS DE 2 M D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO
CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

3 Nou col·lector carrer 55,000 1,000 2,300 126,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 126,500

3 F23167S1 M2 APUNTALAMENT I ESTREBADA DE RASES I POUS DE FINS A 2 M D'AMPLARIA, PER A UNA PROTECCIO
DE MES DEL 30 % I FINS AL 60 %, AMB FUSTA, EN OBRES DE CLAVEGUERAM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) fond (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Nou col·lector carrer 55,000 2,500 2,000 275,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 275,000

4 F222010P M3 EXCAVACIO DE RASES DE MES DE 0,60 M D'AMPLARIA I FINS A 3 M DE FONDARIA EN TERRES, AMB
MITJANS MANUALS , AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexions embornals 5,000 0,800 1,800 8,000 57,600 C#*D#*E#*F#

4 Connexions claveguerons 5,000 0,800 1,600 8,000 51,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 108,800

5 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Nou col·lector carrer 55,000 1,000 55,000 C#*D#*E#*F#

5 Connexions embornals 5,000 0,800 8,000 32,000 C#*D#*E#*F#
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6 Connexions claveguerons 5,000 0,800 8,000 32,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 119,000

6 FD7FK576 M TUB DE PVC TIPUS TELUA DE CLASSE RESSISTENT SN-4 DE 630 MM DE DIÀMETRE I PART
PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIONS , COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Nou col·lector carrer 55,000 55,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 55,000

7 FD12PC0S M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE PARET MASSISA, DE D=315 MM, DE PN 6 BAR I SN4 (4KN/M2)
SEGONS NORMA UNE-EN-53962, EN SOLERA DE 10 CM I REBLERT FINS A 10 CM SOBRE EL TUB AMB
FORMIGÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexions claveguerons 5,000 8,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

8 FD12PD0S M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE PARET MASSISA, DE D=400 MM, DE PN 6 BAR I SN4 (4KN/M2)
SEGONS NORMA UNE-EN-53962, EN SOLERA DE 10 CM I REBLERT FINS A 10 CM SOBRE EL TUB AMB
FORMIGÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexions embornals 5,000 8,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

9 FD1ZV016 U CONNEXIO DE CLAVEGUERO O EMBORNAL A COL.LECTOR TOT INCLÒS AMB TUB D=400MM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Connexions embornals 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

4 Connexions claveguerons 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

5 Connexions a col·lectors carrers extres 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,000

10 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT
REGLEJAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Nou col·lector carrer 55,000 1,000 1,000 55,000 C#*D#*E#*F#

4 tub DN630 55,000 -,312 -17,16 C#*D#*E#*F#
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6 Base calçada col·lector 55,000 1,000 0,200 11,000 C#*D#*E#*F#

7 Base calçada embornals 5,000 0,800 0,200 8,000 6,400 C#*D#*E#*F#

8 Base calçada claveguerons 5,000 0,700 0,200 8,000 5,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,840

11 F2A15000 M3 SUBMINISTRAMENT DE TERRA ADEQUADA D'APORTACIÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Nou col·lector carrer 55,000 1,000 2,200 121,000 C#*D#*E#*F#

4 Dau formigó 55,000 1,000 1,000 55,000 C#*D#*E#*F#

6 Connexions embornals 5,000 0,800 1,800 8,000 57,600 C#*D#*E#*F#

7 Dau formigó -5 0,800 0,800 8,000 -25,6 C#*D#*E#*F#

9 Connexions claveguerons 5,000 0,700 1,600 8,000 44,800 C#*D#*E#*F#

10 Dau formigó -5 0,700 0,700 8,000 -19,6 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 233,200

12 F228A60F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0.6 I FINS A 1.5 M, AMB MATERIAL ADEQUAT,
EN TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 98 % PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Nou col·lector carrer 55,000 1,000 2,200 121,000 C#*D#*E#*F#

4 Dau formigó 55,000 1,000 1,000 55,000 C#*D#*E#*F#

6 Connexions embornals 5,000 0,800 1,800 8,000 57,600 C#*D#*E#*F#

7 Dau formigó -5 0,800 0,800 8,000 -25,6 C#*D#*E#*F#

9 Connexions claveguerons 5,000 0,700 1,600 8,000 44,800 C#*D#*E#*F#

10 Dau formigó -5 0,700 0,700 8,000 -19,6 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 233,200

13 F222S010 M3 EXCAVACIO DE POU AILLAT DE SECCIO FINS A 1 M2 I DE MES DE 7 M I MENYS D'11 M DE FONDARIA,
EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS, INCLOSES LES FEINES D'EXTRACCIO I CARREGA MANUAL. ,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Pous col·lector 1,500 1,500 2,300 3,000 15,525 C#*D#*E#*F#

5 Caixes embornals 1,500 1,000 1,300 8,000 15,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 31,125

14 FDD2S010 M PARET PER A POU QUADRAT DE 70 X 70 CM DE SECCIO INTERIOR, DE 14 CM DE GRUIX DE MAO
CALAT, ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:6, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T fond (m) ut

2 C#*D#*E#*F#
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3 Pous col·lector 2,500 3,000 7,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,500

15 FD5JV010 M POU PER A AIGUES PLUVIALS, EMBORNAL, DE 70X30 CM DE SECCIO INTERIOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T fond (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Caixes embornals 1,500 8,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

16 FD1AUU20 U SUBMINISTRAMENT DE MARC APARENT RODÓ I TAPA PER A POU DE REGISTRE DE FOSA DUCTIL,
CLASES D400, HOMOLOGADA COM A MODEL BARCELONA 2-400

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Pous col·lector 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

17 FD1BS010 U BASTIMENT I REIXA TIPUS AJUNTAMENT DE BARCELONA, DE FOSA DUCTIL PER A EMBORNAL DE 70 X
30 CM, DE CARREGA DE TRENCAMENT SUPERIOR A 25 T SEGONS LES NORMES UNE 41-300-87 I
EN-124, COL.LOCADA AMB MORTER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Reixes embornals 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

18 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T volum (m3) esponj

3 Rases conex. embornals i clavegueron 55,000 1,300 71,500 C#*D#*E#*F#

4 Pous i embornals 23,400 1,300 30,420 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 101,920

19 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T volum (m3) esponj

2 C#*D#*E#*F#

3 Rases conex. embornals i clavegueron 55,000 1,300 71,500 C#*D#*E#*F#

4 Pous i embornals 23,400 1,300 30,420 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 101,920

20 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO
DE 12 T, FINS A ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE
L'ABOCADOR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m) esponj

3 Nou col·lector carrer 55,000 1,000 2,300 1,300 164,450 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 164,450

Obra 01 PRESSUPOST CARRER TOPETE
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 42  ENLLUMENAT PÚBLIC I FIBRA OPTICA

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Cales 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

2 EE15CV14 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I FIBRA OPTICA EN RASA 0.40 X 0.80 M DE FONDÀRIA.
INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES DE LA
SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS
PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE
L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL
SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15
CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR
LLIS AMB PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS NORMES DE CIA. , NETEJA DEL CARRER, VALLAT I
SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Canalització enllumenat 50,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

3 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE
FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES DE
LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS
PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE
L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-150 DE
DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT
I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA
COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ
SEGONS NORMES DE CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT UNE-EN-50086 DE 90 MM DE
DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Pas de calçada 10,000 2,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

4 EE15CV01 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC EN RASA 0.40 X 0.60 M DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ
AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 60 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A
LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ
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SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR
REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM,
REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE
POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'UN TUB DE POLIETILÈ
CORRUGAT UNE-EN-50086 DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I
SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ud

3 Connexió carrers extrems actuació 6,000 2,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

5 FDK2U031 U PERICÓ QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 80 X 80 X 70 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE
GUIX DE MAÓ CALAT DE 10 X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:2:10
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE
PEDRERA GRANÍTICA DE 10 CM DE GRUIX, INCLOU SUMINISTRE I COL·LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Arquetes per FO 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

3 4 cada 100 m de carrer

4 Arquetes pas de calçada 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

6 FDK2U030 U PERICÓ QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 58 X 58 X 60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE
GUIX DE MAÓ CALAT DE 10 X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:2:10
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE
PEDRERA GRANÍTICA DE 10 CM DE GRUIX, INCLOU SUMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE BASTIMENT I TAPA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Arquetes 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

3 4 cada 100 m de carrer

TOTAL AMIDAMENT 2,000

7 FG34052 U Conversió aerosubterrània de línia de baixa tensió, en suport i façana, inclòs el subministrament de tub de
protecció d'acer galvanizat de 3 m, caputxó, resines, abraçadores, suports de cables, petit material i ma d'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió carrers extrems d'actuació 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

4 Connexió carrers intermig d'actuació 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

8 F21L4JG5 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2 , COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A
15 CM DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Connexió carrers extrems d'actuació 6,000 0,400 2,000 4,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,800
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9 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió carrers extrems d'actuació 6,000 0,400 0,250 1,400 0,840 C#*D#*E#*F#

4 Connexió carrers extrems d'actuació 6,000 0,400 0,250 1,400 0,840 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,680

10 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

3 Connexió carrers extrems d'actuació 6,000 0,400 0,250 1,400 0,840 C#*D#*E#*F#

4 Connexió carrers extrems d'actuació 6,000 0,400 0,250 1,400 0,840 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,680

11 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR DE 40X40 CM I 7 CM DE GRUIX, TIPUS
LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió carrers extrems d'actuació 6,000 0,400 2,400 C#*D#*E#*F#

4 Connexió carrers extrems d'actuació 6,000 0,400 2,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,800

12 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió carrers extrems d'actuació 6,000 0,400 2,400 C#*D#*E#*F#

4 Connexió carrers extrems d'actuació 6,000 0,400 2,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,800

13 EAM0E020 U FONAMENTACIÓ DE SUPORT AMB FORMIGÓ EN MASSA DE DIMENSIONS 0,8 X 0,8 X 1,0 M
D'EXCAVACIÓ I 0,8 X 0,8 X 0,8 M DE DAU DE FORMIGÓ HM-25, TRANSPORT DE TERRES SOBRANTS A
ABOCADOR, COL·LOCACIÓ DE PERNS D'ANCORATGE, SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PLACA
DE PRESA DE TERRA, CABLE DE COURE NU DE 35 MM I ELEMENTS AUXILIARS, SEGONS PLÀNOLS DE
L'AJUNTAMENT DE BARCELONA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 0,000

14 FHWE405 U LLUMINARIA BERNA LED O SIMILAR, DE QUALSEVOL CONVINACIÓ DE NÚMEROS DE LEDS, INCLÒS
DRIVERS,NODES I QUALSEVOL ELEMENT AUXILIAR PEL SEU BON FUNCIONAMENT I EL CONTROL
PUNT A PUNT

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

15 FHV5E020 U MUNTATGE DE COLUMNA O BÀCUL METÀL·LIC DE 5 A 7 M D'ALÇADA, FINS A 1,5 M DE SORTINT I
PLANXA DE 4 MM, FIXAT AMB PLATINA SOBRE DAU DE FORMIGÓ, INCLOENT GRUAMENT,
ANIVELLAMENT, CONNEXIÓ DE PRESA DE TERRA, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA COMPLETA DE
L'INTERIOR DEL SUPORT I COL·LOCACIÓ DE LA LLUMINÀRIA DEIXANT EL PUNT DE LLUM EN
CONDICIONS PEL FUNCIONAMENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 5,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

16 FHV3E020 U SUBSTITUCIÓ DE LLUMINÀRIA EXTERIOR DE 5 A 10 M D'ALÇÀRIA INCLÓS EL CONNEXIONAT I
ORIENTACIÓ DE LA LLUMINÀRIA.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

17 EC1SU104 U RETIRADA DE CABLE SOBRE FAÇANA AMB CAMIÓ CISTELLA O PLATAFORMA ELEVADORA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

3 Cablejat aeri 50,000 1,250 62,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 62,500

18 FHVQCV02 U DESMUNTATGE DE QUALSEVOL TIPUS DE SUPORT O BRAÇ COLLAT A FAÇANA, APLEC I RECOLLIDA
D'ELEMENTS DESMUNTATS INCLÒS CARREGA SOBRE CAMIO I TRANSPORT A PUNT DE RECOLLIDA
AUTORITZAT. INCLOU REPARACIÓ I NOU MATERIAL DE PARAMENT EXISTENT A FAÇANA AFECTAT PER
LA RETIRADA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

19 MN1220 U VERIFICACIÓ DE PUNT DE LLUM INSTAL·LAT O AFECTAT I CONTROL AUTOMÀTICS DEL MATEIX
SEGONS PROTOCOL AJUNTAMENT DE BARCELONA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 5,000

20 MP2785 U PINTURA DE PUNT DE LLUM FINS A UNA ALÇADA DE 3 M MITJANÇANT IMPRIMACIÓ I APLICACIÓ DE
PINTURA ANTIENGANXINES I UNA SEGONA APLICACIÓ ANTI-GRAFFITIS, MODEL JAPÓ.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 5,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

21 PN1524 PA ACONDICIONAMENT DE QUADRE DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ EXISTENT.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

22 PN14060 U CONFECCIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTE ELÈCTRIC

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

23 PN14050 PA DESPESES DE COMPANYIA PER RETIRADA D'ESCOMESA ANTIGA

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

24 FHT6E140 U SUBMINISTRAMENT DE CENTRE DE COMANDAMENT MODEL TIPUS BARCELONA CITI 10 R BCN 4S O
SIMILAR, PREPARAT PER A QUATRE CIRCUITS DE SORTIDA, CONSTITUIT PER ARMARI D'ACER
INÒXIDABLE EQUIPAT AMB CONTROL CENTRALITZAT AMB RÀDIO MODEM I/O WIFI, ANTENA DIRECTIVA
I EQUIPS COMPACTES DE PROTECCIÓ I ESTABILITZADOR DE FLUXE DE FINS A 45 KVA PER A UNA
QUALSEVOL POTÈNCIA DE CONTRACTACIÓ.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Quadre d'enllumenat 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

2 Quadre de F.O. 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

25 MP2780 U TRACTAMENT DE PINTURA FET A TALLER DEL PUNT DE LLUM, TRACTAMENT DE RILZANT APROVAT
PER LA D.O FINS A L'ALÇADA INDICADA I APLICACIÓ DE PINTURA ANTIENGANXINES I ANTI-GRAFFITIS,
MODEL PARÍS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

26 FHWE402 U LLUMINARIA TIPUS NATH O EQUIVALENT, IP66, TECNOLOGIA ISTANIUM O SIMILAR LEDS, INCLÒS
QUALSEVOL NÚMERO DE GRUP DE LEDS, INCLÒS DRIVER, NODES I TOT ELEMENT AUXILIAR PEL SEU
BON FUNCIONAMENT I CONTROL PUNT A PUNT.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

27 FHWE400 U PROJECTORS RECTANGUALAR DE LEDS PRQ,TST,TOP O ALTRES SIMILARS, AMB QUALSEVOL TIPUS
DE NÚMERO DE GRUPS DE LEDS DE FUNDICIÓ INJECTADA D'ALUMINI PER A EXTERIOR, IP-66,
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ARMADURA D'ALUMINI EXTRUSSIONAT, AMB ÒPTICA NORMAL I VIDRE PLA. INCLÒS EL DRIVER I EL
NODE, AIXÍ COM QUALSEVOL ELEMENT AUXILIAR PEL SEU BON FUNCIONAMENT I CONTROL PUNT
APUNT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

28 PN1523 PA TREBALLS COMPLEMENTARIS PER REALITZACIO D'ESCOMESA

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

29 FHM1E820 U SUBMINISTRAMENT DE COLUMNA TIPUS PLUS DE 6 M D'ALÇADA, CILÍNDRICA, DE TUB D'ACER
GALVANITZAT I 3 MM DE GRUIX DE QUALITAT MÍNIMA UNE-19043, DIÀMETRE A LA BASE 127 MM, AMB
ANELL PERIMETRAL DE REFORÇ AMB CREUETA DE SUPORTACIÓ LLUMENERA, PLETINA, PERNS
D'ANCORATGE, TRACTAMENT COMPLEMENTARI DE PINTURA ANTICORROSIVA A LA PART INTERIOR I
EXTERIOR DE LA COLUMNA FINS A LA PORTELLA, SEGONS ESPECIFICACIONS DEL PLEC DE
CONDICIONS I PLÀNOLS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

30 EE15CV02 M CANALITZACIÓ PER FO / ENLLUMENAT PÚBLIC EN RASA 0.40 X 0.60 M DE FONDÀRIA. INCLOU
L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 60 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE
PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO
EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP ENDERROCATS),
CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON
D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I
COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA
COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT UNE-EN-50086 DE 90 MM DE DIÀMETRE I
INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Canalització F.O. 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

31 FHM2E030 U SUBMINISTRAMENT DE BRAÇ DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 3 MM DE GRUIX DE QUALITAT MÍNIMA
UNE-19043, D'1,5 M DE SORTINT I 42 MM DE DIÀMETRE, PLACA DE DIMENSIONS 150 X 180 I ESPESOR 4
MM FIXAT AMB PLATINA I CARGOLS, SEGONS ESPECIFICACIONS DEL PLEC DE CONDICIONS I
PLÀNOLS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
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5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

32 FHM2E210 U SUBMINISTRAMENT DE FIXACIÓ D'ACOPLAMENT LATERAL, DE DIÀMETRE 60 X 110 MM, PINTAT GRIS
RAL 7015.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

33 FHV5E250 U MUNTATGE DE BRAÇ DE TUB D'ACER GALVANITZAT, DE 0,75 A 2 M DE SORTINT I 42 MM DE DIÀMETRE,
FIXAT AMB PLATINA I CARGOLS. INCLÓS ANIVELLACIÓ I INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA COMPLETA DEL
BRAÇ.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

34 FHV1E031 M ESTESA DE CONDUCTOR DE 6-10-16 MM2 SOBRE FAÇANA AMB CAMIÓ CISTELLA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

3 Enllumenat 50,000 1,150 57,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 57,500

35 FHA1E040 M SUBMINISTRAMENT DE CONDUCTOR DE COURE TIPUS UNE-RV-1000 DE DOBLE AÏLLAMENT DE 5 X 10
MM2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Canalització enllumenat 50,000 1,150 57,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 57,500

Obra 01 PRESSUPOST CARRER TOPETE
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 43  FECSA
Subcapitol 01  OBRA CIVIL

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 T ut

3 Cales 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

2 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE
FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES DE
LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS
PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE
L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-150 DE
DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT
I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA
COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ
SEGONS NORMES DE CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT UNE-EN-50086 DE 90 MM DE
DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Creuaments carrer final intervenció 7,500 2,000 15,000 C#*D#*E#*F#

4 Creuament carrer intermig intervenció 7,500 1,000 7,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,500

3 EAN0020 U 'CATA PER A REALITZAR CONNEXIÓ D'ESCOMESA PER PART DE COMPANYIA, DE 1,5 X 1 X 0,8 INCLÒS
RETIRADA DE RUNES A L'ABOCADOR, OMPLERT DE SAULÓ I COL·LOCACIÓ DE PLANXA DE FERRO
PROVISIONAL.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Escomeses 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

5 Connexió a carrers extrems actuació 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

6 Connexió a carrers intermig actuació 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

4 F21L4JG5 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2 , COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A
15 CM DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ud

3 Connexió a carrers extrems actuació 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

4 Connexió a carrer intermig actuació 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

5 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió carrers extrems d'actuació 20,000 0,400 0,250 1,400 2,800 C#*D#*E#*F#

4 Connexió carrer intermig d'actuació 10,000 0,400 0,250 1,400 1,400 C#*D#*E#*F#

Euro

Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Carrer Topete,
entre el Carrer Taulat i el Carrer Fernando Poo.

AMIDAMENTS Pàg.: 24

TOTAL AMIDAMENT 4,200

6 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió carrers extrems d'actuació 20,000 0,400 0,250 1,400 2,800 C#*D#*E#*F#

4 Connexió carrerntermig d'actuació 10,000 0,400 0,250 1,400 1,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,200

7 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ud

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió carrers extrems d'actuació 10,000 0,400 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#

4 Connexió carrer intermig d'actuació 10,000 0,400 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

8 EE15CV12 M CANALITZACIÓ PER BAIXA TENSIÓ EN RASA 0.40 X 1.00 M DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB
RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 100 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA
RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ
LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR
REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM,
REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE
POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DOS TUBS DE PVC DE
160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS NORMES DE CIA., NETEJA DEL CARRER,
VALLAT I SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Vorera Llobregat 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Besòs 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

6 Connexió Carrer extrems d'actuació 10,000 2,000 20,000 C#*D#*E#*F#

7 Connexió Carrer intermig d'actuació 10,000 1,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 80,000

9 F9E1310N M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A PREU SUPERIOR, COL.LOCAT
A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:0.5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L I
BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ud

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió carrers extrems d'actuació 10,000 0,400 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#

4 Connexió carrer intermig d'actuació 10,000 0,400 1,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000
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Obra 01 PRESSUPOST CARRER TOPETE
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 43  FECSA
Subcapitol 02  OBRA MECÁNICA

1 FG34052 U Conversió aerosubterrània de línia de baixa tensió, en suport i façana, inclòs el subministrament de tub de
protecció d'acer galvanizat de 3 m, caputxó, resines, abraçadores, suports de cables, petit material i ma d'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 1 conversió per a dos caixes de protec

3 Vorera Llobregat 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Besòs 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 FG34053 U Caixa general de protecció de 100 A a façana amb aïllament de poliester reforçat IP-437 amb fusibles i bases
portafusibles tipus H mida 1 de 3x250 a, neutre seccionable i borns bimetal·lics per a cable de 150 mm2 de
secció, amb caixa i tapa per a protecció de cables, segons especificacions i normativa de la companyia
subministradora, inclòs transport a obra, muntatge, fixació i connexionat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 1 conversió per a dos caixes de protec

3 Vorera Llobregat 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Besòs 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3 FG34CBTS u Caixa seccionament línia subterranea baixa tensió segons especificacions i normativa de la companyia
subministradora, inclòs transport a obra, muntatge, i connexionat.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 FG4C020 u Connexio de cable trenat de fins a 150 mm2 de seccio amb tensio a la linia

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 1 conversió per a dos caixes de protec

3 Escomeses

4 Vorera Llobregat 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 Vorera Besos 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

7 Carrer extrem actuació 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

8 Carrer inermig actuació 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

5 FG34055 U Caixa per a quadre de distribució, de plàstic i metàl·lica amb porta, per a dues fileres de vint-i-dos mòduls i
muntada superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

6 PN14060 U CONFECCIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTE ELÈCTRIC

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 SECBTS10 m Subministrament d'un circuit de cable tipus rv 0.6/1 kv de 3x1x240+1x150 mm2 al, inclosa la seva estesa per
tubular o safata i l'engrapat
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Vorera Llobregat 0,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Besòs 50,000 1,200 60,000 C#*D#*E#*F#

6 Connexió carrers extrems actuació 10,000 1,200 2,000 24,000 C#*D#*E#*F#

7 Connexió carrer intermig actuació 10,000 1,200 1,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 96,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER TOPETE
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 44  TELEFÓNICA

1 FDG3E012 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN CALÇADA, EN RASA 0,5 X 1.O M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ
FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC DE 63 MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE
PVC DE 110 MM DE DIAMETRE.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ut

3 Vorera Llobregat 0,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Besòs 0,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

6 Creuaments carrers final actuació 7,500 2,000 15,000 C#*D#*E#*F#

7 Creuaments carrer intemig 7,500 1,000 7,500 C#*D#*E#*F#

10 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,500

2 FDG3E011 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN VORERA, EN RASA 0,5 X 0,8 M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ
FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC DE 63 MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE
PVC DE 110 MM DE DIAMETRE.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Vorera Llobregat 0,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera Besòs 50,000 1,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

3 FDK2T003 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus H, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre
solera de formigó HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 FDK2T001 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus M, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre
solera de formigó HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

AMIDAMENT DIRECTE 4,000
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Obra 01 PRESSUPOST CARRER TOPETE
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 45  SERVEIS AFECTATS

1 XPAUU002 U PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE D'ESTINTOLAMENT PROVISIONAL I DESVIAMENT DE
SERVEIS DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Desviament Serveis FECSA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 Desviament Serveis GAS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

5 Desviament serveis Agbar 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

6 C#*D#*E#*F#

7 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER TOPETE
Subobra 50  JARDINERIA I REG
Capitol 51  REG

1 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB
MITJANS MANUALS,  AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

2 Rasa reg 0,000 0,400 0,400 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

3 Fins a escomesa 0,000 0,400 0,400 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

2 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m) esponj,

2 Rasa reg 0,000 0,400 0,400 1,300 0,000 C#*D#*E#*F#

3 Fins a escomesa 0,000 0,400 0,400 1,300 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

3 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m) esponj,

2 Rasa reg 0,000 0,400 0,400 1,300 0,000 C#*D#*E#*F#

3 Fins a escomesa 0,000 0,400 0,400 1,300 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

4 FR02T003 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CANALITZACIO AMB TUB DE PVC COARRUGAT DE D 130 MM
PER A PAS D'INSTAL.LACIONS DE REG
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 Rasa reg 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

3 Fins a escomesa 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

6 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

5 FFB2U440 M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE 53-131-90, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT
MITJÀ I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 Rasa reg 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

3 Fins a escomesa 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

6 F228V010 M3 REBLIMENT I PICONAT DE RASES O POUS AMB SAULO D'APORTACIO, AMB COMPACTACIO DEL 95%
PM, AMIDAMENT SOBRE PERFIL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

2 Rasa reg 0,000 0,400 0,350 0,000 C#*D#*E#*F#

3 Fins a escomesa 0,000 0,400 0,350 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

7 FDK3PJ12 U PERICO PER COMPTADOR, DE 80 X 60CM X 40 CM. MIDES INTERIORS, PARET DE 15 CM. DE TOTXO,
ARREBOSSADA I LLISCADA, AMB BASTIMENT D'ACER I DUES TAPES AMB CADENES

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 FDK2BP066 UT PERICO DE REGISTRE PER REG DE 0,60 X 0,60 X 0.60 M. DE MIDES UTILS AMB PARET DE 15 DE MAO
CALAT DE 29X14X10 CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE GRAVA, INCLOSA LA TAPA I MARC DE FOSA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Extrems 2,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

3 Creuament escomesa 2,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 By-pass 2,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 valvula descarrega 2,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

6 ventosa 2,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

9 FR024550 U ANELL DE DEGOTEIG OBERT AMB 7 DEGOTADORS INSERITS CADA 30 CM DE 3,5 L/H PROTEGIT AMB
TUB DREN PERFORAT, SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA RASA
INCLOSOS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Plantació arbres 0,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 0,000

10 FR01U006 UT ESCOMESA I COMPTADOR D´AIGUA DE 40 MM DE RAMAL I CABAL ENTRE 4 I 6.3 M3/H

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11 FR03UA06 U PROGRAMADOR AUTÒNOM DE DOBLE PROGRAMA, AMB CONTROL D'APORTACIÓ D'AIGUA, TEMPS DE
PROGRAMACIÓ DES DE 1 MIN. FINS A 4 H PER ESTACIÓ, EN PASSOS D'1 MIN., AMB 6 ESTACIONS,
POSSIBILITAT DE 8 ARRENCADES PER DIA I PROGRAMA, PILES STANDARD DE 9 V, CIRCUIT
D'ARRENCADA DE BOMBA, CARCASSA DE PLÀSTIC ESTANCA I PREPARAT PER A MUNTATGE MURAL
INTERIOR, TOTALMENT COL.LOCAT, INCLOSES TOTES LES CONNEXIONS ELÈCTRIQUES, TANT DEL
CIRCUIT D'ALIMENTACIÓ DEL PROGRAMADOR, COM DELS ELEMENTS GOVERNATS PER AQUEST

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

12 FR03PJ20 UT CONSOLA PER A PROGRAMADOR TIPUS T-BOSS UNIVERSAL, PROGRAMACIÓ PER INFRAROIGS,
RADIO I MANAGER

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

13 FR044D20 U VALVULA DE DESCÀRREGA O DE DRENATGE AUTOMATICA DE 1/2'' EN COLECTOR DE SORTIDA DE
REG PER DEGOTEIG, INSTAL.LADA EN PERICÓ DE REGISTRE

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

14 FR03J048 UT VENTOSA DOBLE EFECTE DE 2'' DE BRONZE, ROSCADA INCLÒS PART PROPORCIONAL DE LES PECES
ESPECIALS, TOTALMENT CONNECTADA I EN CORRECTE FUNCIONAMENT.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

15 FR045J902 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS SECTORIAL DE 1 1/2'' FORMAT PER
ELECTROVALVULA, TRES VALVULES MASCLE DE RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I
FEMELLA) I DUES TE DE LLAUTO AMB FILTRES DE 300 MICRES I REDUCTOR DE PRESSIÓ DE 10 A 0.5
ATM

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

16 FR045JBW U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS MESTRE DE 2' FORMAT PER ELECTROVALVULA, TRES
VALVULES MASCLE DE RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I FEMELLA) I DUES TE DE LLAUTO,
QUE SUPORTI PRESSIONS DE 10 ATM DE TREBALL INSTAL.LADA DINS PERICÓ

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER TOPETE
Subobra 50  JARDINERIA I REG
Capitol 52  JARDINERIA

1 FR2GU020 U EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE DIMENSIONS 1,1X1,1X1 M, AMB MINICARREGADORA SOBRE
PNEUMÀTICS AMB ACCESSORI RETROEXCAVADOR DE 40 A 60 CM D'AMPLÀRIA DE TREBALL,
CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, TRANSPORT A ABOCADOR
AUTORITZAT, CÀNON D'ABOCAMENT I COL·LOCACIÓ AL FONS DEL SOT DE GRAVES I GEOTÈXTIL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Plantació arbres 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 0,000

2 FR3P1131 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A JARDINERIA VEGETAL ADOBADA, EN SACS DE 30 L,
AMB MITJANS MANUALS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond, (m) ut

2 Plantació arbres 1,200 0,800 0,850 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

3 FR3P3F11 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE SAULÓ NO GARBELLAT, A GRANEL, AMB MITJANS MANUALS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond, (m) ut

2 Plantació arbres 1,200 0,800 0,150 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

4 FR458260 U SUBMINISTRAMENT MAGNOLIA GRANDIFLORA (MAGNOLIA) DE 300 A 350 CM D'ALÇADA, AMB PA DE
TERRA DE TELA METAL.LICA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Plantació arbres 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

5 FR63U320 U PLANTACIÓ D'ARBRE EXEMPLAR DE 6 M D'ALÇÀRIA AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Plantació arbres 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

6 FR82UC30 U TUTOR PER A CACTÀCIES DE MÉS DE 251 CM D'ALÇÀRIA VISTA, COL.LOCAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Plantació arbres 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

3 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER TOPETE
Subobra 60  SENYALITZACIÓ
Capitol 61  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

1 FBPA1001 M BANDA DE 50 CM D'AMPLÀRIA PER A PASSOS DE VIANANTS SENSE SEMÀFORS, PER METRE LINEAL
REALMENT PINTAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 T long (m) ud

3 Pas de vianants carrers extrems 4,000 4,000 2,000 32,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,000

2 FBPA1002 M BANDA DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA PER A BANDA DE DETENCIÓ PER A PASSOS DE
VIANANTS, PER METRE LINEAL REALMENT PINTAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ud

2 C#*D#*E#*F#

3 Pas de vianants carrers extems d'actua 4,000 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

3 FBPM1000 DIA INCREMENT PER JORNADA DE DESPLAÇAMENT D'EQUIP DE PINTURA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER TOPETE
Subobra 60  SENYALITZACIÓ
Capitol 62  SENYALITZACIÓ VERTICAL

1 FBB11111 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT, TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT,
PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

2 FBB11251 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT, CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE, PER
A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

3 FBBZ3320 U SUPORT CILÍNDIC DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 60MM DE DIÀMETRE I 2MM DE GRUIX, COL.LOCAT
A TERRA FORMIGONAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Senyal triangular 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

3 Senyal circular 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER TOPETE
Subobra 70  MOBILIARI URBÀ

1 FQ32U020 U PILONA BARCELONA NORMAL DE 1000 MM D'ALÇADA, FORMADA PER FUST I REMAT DE FOSA GRIS DE
100 MM DE DIAMETRE I ACABAT PINTAT AMB IMPRIMACIO FOSFATANT ANTIOXIDANT I OXIRON NEGRE
FERRITIC, ANELLA D'ACER INOXIDABLE DE 84 MM DE DIAMETRE EXTERIOR I ACABAT MATITZAT I
SENYAL DE L'AJUNTAMENT DE LA CIUTAT EN RELLEU D' 1,5 MM I ALÇADA DE 65 MM, COL.LOCADA
AMB MORTER 1:4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 T Ut

2 Vorera Llobregat 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

3 Vorera Besòs 58,000 58,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 58,000

2 FQ21U010 U PAPERERA 70 L FORMADA PER UN TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 20 MM DE DIAMETRE I 1,5 MM
DE GRUIX, UNA PLANXA PERFORADA DE 2 MM DE GRUIX I PERFORACIONS DE 5 MM DE DIAMETRE,
UNA PLANXA DE BASE DE PAPERERA DE 3 MM DE GRUIX AMB DUES PERFORACIONS DE 8 MM DE
DIAMETRE PER AL DESGUAS, 2 EIXOS DE GIR, UN TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 30 MM DE
DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX, UN SUPORT DE PAPERERA FORMAT PER UN TUBULAR RODO D'ACER
GALVANITZAT DE 40 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX, 2 PLETINES D'ANCORATGE AMB CARTEL.LES
SOLDADES A 6 AMB DUES PERFORACIONS DE 12 MM DE DIAMETRE PER CARGOLAR-LA AL PAVIMENT
DE VORERA I SUBJECCIONS FORMADES PER 4 PERNS D'EXPANSIO M8

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 Vorera Llobregat 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

3 Vorera Besòs 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST CARRER TOPETE
Subobra 80  SEGURETAT I SALUT

1 X1211000 U PARTIDA DE SEGURETAT I SALUT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Euro
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PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost Carrer Topete

Subobra 10 Treballs previs

1 F121U104 M2 LLOGUER DIARI DE BASTIDA METAL.LICA DE LLOGUER EN
MODULS DE 5 M2, PER A PETITES SUPERFICIES (P - 12)

1,00 4.200,000 4.200,00

TOTAL Subobra 01.10 4.200,00

Obra 01 Pressupost Carrer Topete

Subobra 20 Enderrocs i Moviment de Terres

Capitol 21 Voreres

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO. (P - 2) 109,50 6,000 657,00

2 F21L4JA3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, IGUAL O SUPERIOR A 10
M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I 1
M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL
(P - 16)

12,58 50,000 629,00

3 F21L4JE3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I 1 M
D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL (P
- 18)

16,54 65,000 1.075,10

4 F21L4JC4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, SUPERIOR A 50 M2,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX, COM A
MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MARTELL
TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA (P - 17)

6,14 50,000 307,00

5 F21PV045 M DEMOLICIO COMPLETA DE VORADA I BASE DE FORMIGO MÉS
DE 20M DE LLARG (P - 23)

3,35 100,000 335,00

6 F21PV047 M DEMOLICIÓ COMPLETA DE VORADA INFERIOR A 5M I BASE DE
FORMIGÓ (P - 24)

10,19 30,000 305,70

7 F21PV057 M DEMOLICIO <5M DE RIGOLA DE PANOTS I BASE DE FORMIGO (P
- 25)

6,68 30,000 200,40

8 F2192C04 M DEMOLICIÓ DE GUAL DE FORMIGÓ COL.LOCAT SOBRE
FORMIGÓ AMB MITJANS MECÀNICS I AJUDES MANUALS, I
CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 13)

8,30 5,000 41,50

9 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 40)

38,89 52,850 2.055,34

10 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 38)

24,38 70,350 1.715,13

11 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO DE 12 T, FINS A
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT
I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR   (P - 39)

14,16 50,000 708,00

12 F21QCV03 U ARRENCADA DE PILONES TIPUS 'BARCELONA 93' I CARREGA
SOBRE CAMIO (P - 27)

7,85 4,000 31,40

13 F21CV061 U DESMUNTATGE DE SENYAL VARIABLE PRECEPTIVA, INCLOS EL
SEU SUPORT (P - 14)

102,13 4,000 408,52

14 F21QCV01 U DESMUNTATGE DE PAPERERES DE QUALSEVOL TIPUS I
CARREGA SOBRE CAMIO (P - 26)

2,72 2,000 5,44

TOTAL Capitol 01.20.21 8.474,53

Obra 01 Pressupost Carrer Topete

euros
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Subobra 20 Enderrocs i Moviment de Terres

Capitol 22 Calçada

1 F21N4XA2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM
DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MITJANS
MECANICS, PER A EXECUCIO DE RASES (P - 21)

5,74 0,000 0,00

2 F21K4AU4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO, >50 M2, FINS A 30 CM
DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MARTELL
TRENCADOR AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE
RETROEXCAVADORA (P - 15)

8,87 176,000 1.561,12

3 F221C620 M3 EXCAVACIÓ I CÀRREGA DE TERRA PER A CAIXA DE PAVIMENT
EN TERRENY DE TRÀNSIT, AMB MITJANS MECÀNICS (P - 28)

3,66 24,000 87,84

4 F9W1V100 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics de 0 a 6 cm, en encaixos
aïllats (reparacions), arrencament, inclosos talls i acabats a tapes i
reixes, inclòs càrrega i transport a planta de reciclatge i posterior
escombrat i neteja (P - 67)

4,23 30,000 126,90

5 F9Z1V010 M TALL DE PAVIMENTS DE QUALSEVOL TIPUS AMB DISC DE
DIAMANT (P - 71)

1,61 30,000 48,30

6 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 40)

38,89 33,880 1.317,59

7 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 38)

24,38 33,880 825,99

8 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO DE 12 T, FINS A
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT
I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR   (P - 39)

14,16 64,800 917,57

9 F21N4XC2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM
DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB
MITJANS MECANICS (P - 22)

0,86 0,000 0,00

10 F21MV005 M2 DEMOLICIO I CARREGA A MA D'EMPEDRATS DE LLAMBORDES
SOBRE LLIT DE SORRA, TRANSPORT AL LLOC INDICAT PER LA
D.T. (P - 20)

12,07 185,000 2.232,95

TOTAL Capitol 01.20.22 7.118,26

Obra 01 Pressupost Carrer Topete

Subobra 30 Pavimentació

Capitol 31 Pavimentació Voreres

1 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT
20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE
MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (P - 43)

87,01 32,775 2.851,75

2 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES
PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2  (P - 59)

57,88 0,000 0,00

3 F9E1310N M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM,
CLASSE 1A PREU SUPERIOR, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA
AMB MORTER MIXT 1:0.5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L I BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND (P -
57)

33,84 30,000 1.015,20

4 F9E11UU2 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PANOT O RAJOLA
, <10 M2 (P - 56)

25,03 39,000 976,17

5 F961UA23 M >20 M VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA,
GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA FI, RECTA, SERRADA
MECANICAMENT I FLAMEJADA, DE 30X10 CM, COL.LOCADA

40,87 0,000 0,00

euros
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SOBRE PAVIMENT O LLIT DE FORMIGO EXISTENT (P - 45)

6 F961U111 M ENTRE 5 I 20M DE VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS
QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA FI, RECTA,
ESCAIRADA I BUIXARDADA DE 20X25 CM, COL.LOCADA AMB
FONAMENT DE FORMIGO (P - 44)

57,22 30,000 1.716,60

7 F981U015 M EXECUCIÓ GUAL PER A VEHICLES MODEL 60, DINS D'UN
CONJUNT D'ACTUACIONS EN UN MATEIX CARRER, DE PEDRA
GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE,
GRA FI, AMB LES CARES VISTES FLAMEJADES, DE SECCIO
62X30 CM, INCLOS PART PROPORCIONAL DE CAPS DE REMAT
DE 62X40X30 CM CONFORMATS AMB QUART DE
CIRCUMFERENCIA DE 40 CM DE RADI, COL.LOCAT SOBRE
SOLERA DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 DE 20 CM
DE GRUIX (P - 48)

208,78 0,000 0,00

8 F981U027 M EXECUCIÓ GUAL PER A VIANANTS MODEL R-120 ,RECTE, DINS
D'UN CONJUNT D'ACTUACIONS AL MATEIX CARRER , DE PEDRA
GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE,
AMB LES CARES VISTES FLAMEJADES, FORMAT PER RAMPES
DE 121.8X40X6 CM, INCLOS:PART PROPORCIONAL DE CAPS DE
REMAT I FORATS PER A PAPERERES I
SEMAFOR,DESPLAÇAMENT DE QUALSEVOL ELEMENT O
SERVEI,CANVI DE REIXES DE IMBORNALS,ANUL·LACIÓ
D'IMBORNALS,ENRASSAT DE QUALSEVOL TIPUS DE TAPES,
COL.LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE RESISTENCIA 15
N/MM2 DE 10 CM DE GRUIX. (P - 49)

386,33 7,000 2.704,31

9 F9WZV020 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER A SITUAR A NOVA RASANT
DE MARC I REIXES DE DESGUAS EN OBRES DE RECOBRIMENT
ASFALTIC, AMB MAÓ MASSÍS I MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I
ADORMIMENT RÀPID (P - 70)

29,40 32,000 940,80

10 EEKZ3155 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS
DE FOSA GRISA DE 420 X 420 X 40 MM I DE 25 KG DE PES,
COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L´OBRA
AMB FORMIGONERA DE 165 L (P - 10)

34,37 0,000 0,00

11 EEKZ3175 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS
DE FOSA GRISA DE 620 X 620 X 50 MM I DE 52 KG DE PES,
COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L´OBRA
AMB FORMIGONERA DE 165 L (P - 11)

62,78 0,000 0,00

12 F991Z040 U ESCOSSELL QUADRAT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE
100X100X20 DE 10 MM DE GRUIX, FONAMENT I ANELLAT DE
FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 (P - 52)

121,14 0,000 0,00

13 F9915322 U RENOVACIÓ D'ESCOSSELL DE FORMIGÓ INCLÒS TOTES LES
FEINES DE DEMOLICIÓ I COL·LOCACIÓ, DE 106X106 CM DE LLUM
I 25 CM DE FONDARIA, AMB 4 PECES DE MORTER DE CIMENT DE
113X20X7 CM, D'UN CANTELL BISELLAT, REJUNTADES AMB
MORTER MIXT 1:0,5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA
DE 165 L I BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 (P -
50)

194,13 0,000 0,00

14 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR
DE 40X40 CM I 7 CM DE GRUIX, TIPUS LLOSA VULCANO DE
BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT
1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I
REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA (P - 58)

51,34 0,000 0,00

15 F9B4U110 M2 PAVIMENT DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS
PIRINEOS O OCHAVO JASPE, FLAMEJADA, DE 5 CM DE GRUIX,
COL.LOCADA AMB MORTER (P - 55)

129,13 0,000 0,00

16 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS
(P - 68)

2,83 210,000 594,30

17 F991Z030 U ESCOSSELL QUADRAT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE
120X80X20 DE 10 MM DE GRUIX, FONAMENT I ANELLAT DE
FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 (P - 51)

122,43 0,000 0,00

18 F9B2W410 M2 PAVIMENT DE LLOSES DE PEDRA SORRENCA QUARCITICA
ARENADA CARA-MIEL O SIMILAR, DE 8 CM DE GRUIX,
COL.LOCADA AMB MORTER (P - 54)

114,17 165,000 18.838,05

euros
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19 F96AUM10 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE VORADA DE XAPA
GALVANITZADA DE 10 MM DE GRUIX I 200 MM D'ALÇADA, INCLOS
ELEMENTS METAL.LICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA,
COL.LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE
15N/MM2, INCLÒS EXCAVACIÓ, REBLERT, CÀRREGA A CAMIÓ,
TRANSPORT DE RUNES A L'ABOCADOR, CÀNON DE
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR. TOT INCLÒS PER TAL DE
DEIXAR LA UNITAT TOTALMENT ACABADA. (P - 46)

33,57 100,000 3.357,00

TOTAL Capitol 01.30.31 32.994,18

Obra 01 Pressupost Carrer Topete

Subobra 30 Pavimentació

Capitol 32 Pavimentació Calçada

1 F9H1V120 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a
temperatura normal, tipus AC 22 surf 50/70 S, AC 22 surf 35/50S,
AC16 surf 50/70 S, AC 16 surf 35/50 S (S-12/20) amb granulat per a
rodament i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 5% de
reciclat de mescla bituminosa (P - 60)

50,82 16,800 853,78

2 F9H1V140 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a
temperatura normal, AC 11 surf 50/70 D, AC 11 surf 35/50 D (D-8/10),
amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració. Està
inclòs fins un 5% de reciclat de mescla bituminosa (P - 61)

56,68 12,000 680,16

3 F9J1V010 m2 Reg d´imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5
IMP (ECI), amb dotació 1,5 kg/m2, neteja del ferm inclosa (P - 65)

1,06 100,000 106,00

4 F9J1V025 m2 Reg d´adherència amb Emulsió bituminosa catiònica termoadherent
modificada amb polimers tipus C60BP4 TER o C60BP3 TER
(ECR2d-m), amb una dotació d'1 kg/m2, neteja del ferm inclosa (P - 66)

0,86 100,000 86,00

5 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT
20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE
MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (P - 43)

87,01 24,000 2.088,24

6 F931201J M3 BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL
MATERIAL AL 98 % DEL PM (P - 42)

32,20 18,000 579,60

7 F227T00F M2 REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB
COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 34)

1,37 320,000 438,40

8 F9WZV011 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER SITUAR A NOVA RASANT DE
MARC I TAPA DE POUS DE CLAVEGUERES O ALTRES SERVEIS,
EN OBRES DE RECOBRIMENT ASFALTIC, AMB MAÓ MASSÍS I
MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I ADORMIMENT RÀPID (P - 69)

143,80 4,000 575,20

9 F97422AC M <20M RIGOLA DE 20 CM D'AMPLÀRIA AMB PECES DE MORTER
DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE 20X20X4 CM, COL·LOCADES
AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L (P - 47)

18,07 20,000 361,40

10 F9HYV050 t Col·locació a l'obra i compactació al 98 % de l'assaig marshall, de
mescla bituminosa en calent, en conjunt d'obres de més de 200 t de
material col·locat (P - 62)

11,96 0,000 0,00

11 F9HYV060 t Col·locació a l'obra i compactació al 98% de l'assaig marshall, de
mescla bituminosa en calent, en conjunt d'obres de fns a 200 t de
material col·locat (P - 63)

19,36 28,800 557,57

12 F9HYV200 dia Increment de l'equip d'estesa per a la col·locació a l'obra i
compactació al 98% de l'assaig marshall, inclòs neteja prèvia de la
calçada, de qualsevol mescla bituminosa en calent, quan per
necessitats administratives es realitzi en treballs nocturn, dissabtes o
festius (P - 64)

2.059,62 1,000 2.059,62

13 F9B1UM40 M2 PAVIMENT DE LLAMBORDA GRANITICA DE RECUPERACIO DE
10X8X10 CM, SOBRE LLIT DE SORRA (P - 53)

65,72 120,000 7.886,40

euros
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TOTAL Capitol 01.30.32 16.272,37

Obra 01 Pressupost Carrer Topete

Subobra 40 Serveis

Capitol 41 Xarxa Sanejament

1 F222V010 M3 EXCAVACIO MANUAL DE CALES EN ZONA DE SERVEIS (P - 33) 95,35 20,000 1.907,00

2 F2229A22 M3 EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I MÉS DE 2 M
D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS
MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT (P -
31)

11,56 126,500 1.462,34

3 F23167S1 M2 APUNTALAMENT I ESTREBADA DE RASES I POUS DE FINS A 2 M
D'AMPLARIA, PER A UNA PROTECCIO DE MES DEL 30 % I FINS AL
60 %, AMB FUSTA, EN OBRES DE CLAVEGUERAM (P - 37)

18,59 275,000 5.112,25

4 F222010P M3 EXCAVACIO DE RASES DE MES DE 0,60 M D'AMPLARIA I FINS A 3
M DE FONDARIA EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS ,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS (P - 30)

40,55 108,800 4.411,84

5 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS
(P - 68)

2,83 119,000 336,77

6 FD7FK576 M TUB DE PVC TIPUS TELUA DE CLASSE RESSISTENT SN-4 DE 630
MM DE DIÀMETRE I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS
D'UNIONS , COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA (P - 84)

251,66 55,000 13.841,30

7 FD12PC0S M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE PARET MASSISA, DE D=315
MM, DE PN 6 BAR I SN4 (4KN/M2) SEGONS NORMA
UNE-EN-53962, EN SOLERA DE 10 CM I REBLERT FINS A 10 CM
SOBRE EL TUB AMB FORMIGÓ (P - 78)

151,35 40,000 6.054,00

8 FD12PD0S M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE PARET MASSISA, DE D=400
MM, DE PN 6 BAR I SN4 (4KN/M2) SEGONS NORMA
UNE-EN-53962, EN SOLERA DE 10 CM I REBLERT FINS A 10 CM
SOBRE EL TUB AMB FORMIGÓ (P - 79)

303,84 40,000 12.153,60

9 FD1ZV016 U CONNEXIO DE CLAVEGUERO O EMBORNAL A COL.LECTOR TOT
INCLÒS AMB TUB D=400MM
(P - 82)

616,92 19,000 11.721,48

10 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT
20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE
MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (P - 43)

87,01 60,840 5.293,69

11 F2A15000 M3 SUBMINISTRAMENT DE TERRA ADEQUADA D'APORTACIÓ (P - 41) 6,21 233,200 1.448,17

12 F228A60F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0.6 I
FINS A 1.5 M, AMB MATERIAL ADEQUAT, EN TONGADES DE
GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB
COMPACTACIÓ DEL 98 % PM (P - 35)

14,58 233,200 3.400,06

13 F222S010 M3 EXCAVACIO DE POU AILLAT DE SECCIO FINS A 1 M2 I DE MES DE
7 M I MENYS D'11 M DE FONDARIA, EN TERRES, AMB MITJANS
MANUALS, INCLOSES LES FEINES D'EXTRACCIO I CARREGA
MANUAL. , AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE
SERVEIS (P - 32)

23,49 31,125 731,13

14 FDD2S010 M PARET PER A POU QUADRAT DE 70 X 70 CM DE SECCIO
INTERIOR, DE 14 CM DE GRUIX DE MAO CALAT, ARREBOSSADA I
LLISCADA PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:6, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L (P - 85)

218,09 7,500 1.635,68

15 FD5JV010 M POU PER A AIGUES PLUVIALS, EMBORNAL, DE 70X30 CM DE
SECCIO INTERIOR (P - 83)

82,86 12,000 994,32

16 FD1AUU20 U SUBMINISTRAMENT DE MARC APARENT RODÓ I TAPA PER A
POU DE REGISTRE DE FOSA DUCTIL, CLASES D400,
HOMOLOGADA COM A MODEL BARCELONA 2-400 (P - 80)

207,93 3,000 623,79

17 FD1BS010 U BASTIMENT I REIXA TIPUS AJUNTAMENT DE BARCELONA, DE
FOSA DUCTIL PER A EMBORNAL DE 70 X 30 CM, DE CARREGA

105,00 8,000 840,00
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DE TRENCAMENT SUPERIOR A 25 T SEGONS LES NORMES UNE
41-300-87 I EN-124, COL.LOCADA AMB MORTER (P - 81)

18 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 40)

38,89 101,920 3.963,67

19 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 38)

24,38 101,920 2.484,81

20 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO DE 12 T, FINS A
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT
I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR   (P - 39)

14,16 164,450 2.328,61

TOTAL Capitol 01.40.41 80.744,51

Obra 01 Pressupost Carrer Topete

Subobra 40 Serveis

Capitol 42 Enllumenat Públic i Fibra Optica

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO. (P - 2) 109,50 5,000 547,50

2 EE15CV14 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I FIBRA OPTICA EN
RASA 0.40 X 0.80 M DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB
RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES DE
LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA
OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO
EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS
MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ,
CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA
RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95%
DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15
CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL
PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 90 MM DE
DIÀMETRE I INTERIOR LLIS AMB PLAQUES DE PROTECCIÓ
SEGONS NORMES DE CIA. , NETEJA DEL CARRER, VALLAT I
SENYALITZAT. (P - 8)

137,25 0,000 0,00

3 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN
CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE FONDÀRIA. INCLOU
L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM
D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO
INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS
NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS
MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ,
CÀNON D'ABOCADOR, FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ
EN MASSA HM-150 DE DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR
REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT
I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE
FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON
S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC
DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS
NORMES DE CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT
UNE-EN-50086 DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA
DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT. (P - 9)

157,89 20,000 3.157,80

4 EE15CV01 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC EN RASA 0.40 X 0.60 M
DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA
D'UNA RASA DE 60 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE
PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA
D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA
POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE

84,52 12,000 1.014,24
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TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON
D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA
AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM,
REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS
LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT
SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'UN
TUB DE POLIETILÈ CORRUGAT UNE-EN-50086 DE 90 MM DE
DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I
SENYALITZAT.
(P - 5)

5 FDK2U031 U PERICÓ QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 80 X 80
X 70 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAÓ CALAT DE 10
X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE
CIMENT 1:2:10 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE PEDRERA
GRANÍTICA DE 10 CM DE GRUIX, INCLOU SUMINISTRE I
COL·LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA. (P - 91)

272,25 8,000 2.178,00

6 FDK2U030 U PERICÓ QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 58 X 58
X 60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAÓ CALAT DE 10
X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE
CIMENT 1:2:10 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE PEDRERA
GRANÍTICA DE 10 CM DE GRUIX, INCLOU SUMINISTRE I
COL·LOCACIÓ DE BASTIMENT I TAPA. (P - 90)

146,68 2,000 293,36

7 FG34052 U Conversió aerosubterrània de línia de baixa tensió, en suport i façana,
inclòs el subministrament de tub de protecció d'acer galvanizat de 3 m,
caputxó, resines, abraçadores, suports de cables, petit material i ma
d'obra (P - 95)

233,42 3,000 700,26

8 F21L4JG5 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2 ,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I MES
DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR
MANUAL (P - 19)

16,36 4,800 78,53

9 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 40)

38,89 1,680 65,34

10 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 38)

24,38 1,680 40,96

11 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR
DE 40X40 CM I 7 CM DE GRUIX, TIPUS LLOSA VULCANO DE
BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT
1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I
REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA (P - 58)

51,34 4,800 246,43

12 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES
PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2  (P - 59)

57,88 4,800 277,82

13 EAM0E020 U FONAMENTACIÓ DE SUPORT AMB FORMIGÓ EN MASSA DE
DIMENSIONS 0,8 X 0,8 X 1,0 M D'EXCAVACIÓ I 0,8 X 0,8 X 0,8 M DE
DAU DE FORMIGÓ HM-25, TRANSPORT DE TERRES SOBRANTS A
ABOCADOR, COL·LOCACIÓ DE PERNS D'ANCORATGE,
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PLACA DE PRESA DE
TERRA, CABLE DE COURE NU DE 35 MM I ELEMENTS AUXILIARS,
SEGONS PLÀNOLS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA. (P - 1)

141,69 0,000 0,00

14 FHWE405 U LLUMINARIA BERNA LED O SIMILAR, DE QUALSEVOL
CONVINACIÓ DE NÚMEROS DE LEDS, INCLÒS DRIVERS,NODES I
QUALSEVOL ELEMENT AUXILIAR PEL SEU BON FUNCIONAMENT I
EL CONTROL PUNT A PUNT (P - 112)

688,59 0,000 0,00

15 FHV5E020 U MUNTATGE DE COLUMNA O BÀCUL METÀL·LIC DE 5 A 7 M
D'ALÇADA, FINS A 1,5 M DE SORTINT I PLANXA DE 4 MM, FIXAT
AMB PLATINA SOBRE DAU DE FORMIGÓ, INCLOENT GRUAMENT,
ANIVELLAMENT, CONNEXIÓ DE PRESA DE TERRA, INSTAL·LACIÓ
ELÈCTRICA COMPLETA DE L'INTERIOR DEL SUPORT I
COL·LOCACIÓ DE LA LLUMINÀRIA DEIXANT EL PUNT DE LLUM EN
CONDICIONS PEL FUNCIONAMENT. (P - 107)

118,08 0,000 0,00
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16 FHV3E020 U SUBSTITUCIÓ DE LLUMINÀRIA EXTERIOR DE 5 A 10 M D'ALÇÀRIA
INCLÓS EL CONNEXIONAT I ORIENTACIÓ DE LA LLUMINÀRIA. (P -
106)

35,34 0,000 0,00

17 EC1SU104 U RETIRADA DE CABLE SOBRE FAÇANA AMB CAMIÓ CISTELLA O
PLATAFORMA ELEVADORA. (P - 4)

1,77 62,500 110,63

18 FHVQCV02 U DESMUNTATGE DE QUALSEVOL TIPUS DE SUPORT O BRAÇ
COLLAT A FAÇANA, APLEC I RECOLLIDA D'ELEMENTS
DESMUNTATS INCLÒS CARREGA SOBRE CAMIO I TRANSPORT A
PUNT DE RECOLLIDA AUTORITZAT. INCLOU REPARACIÓ I NOU
MATERIAL DE PARAMENT EXISTENT A FAÇANA AFECTAT PER LA
RETIRADA. (P - 109)

102,09 5,000 510,45

19 MN1220 U VERIFICACIÓ DE PUNT DE LLUM INSTAL·LAT O AFECTAT I
CONTROL AUTOMÀTICS DEL MATEIX SEGONS PROTOCOL
AJUNTAMENT DE BARCELONA. (P - 130)

8,77 5,000 43,85

20 MP2785 U PINTURA DE PUNT DE LLUM FINS A UNA ALÇADA DE 3 M
MITJANÇANT IMPRIMACIÓ I APLICACIÓ DE PINTURA
ANTIENGANXINES I UNA SEGONA APLICACIÓ ANTI-GRAFFITIS,
MODEL JAPÓ. (P - 132)

119,49 0,000 0,00

21 PN1524 PA ACONDICIONAMENT DE QUADRE DE COMANDAMENT I
PROTECCIÓ EXISTENT.
(P - 136)

735,00 1,000 735,00

22 PN14060 U CONFECCIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTE ELÈCTRIC (P - 134) 1.790,25 1,000 1.790,25

23 PN14050 PA DESPESES DE COMPANYIA PER RETIRADA D'ESCOMESA
ANTIGA (P - 133)

1.260,00 0,000 0,00

24 FHT6E140 U SUBMINISTRAMENT DE CENTRE DE COMANDAMENT MODEL
TIPUS BARCELONA CITI 10 R BCN 4S O SIMILAR, PREPARAT PER
A QUATRE CIRCUITS DE SORTIDA, CONSTITUIT PER ARMARI
D'ACER INÒXIDABLE EQUIPAT AMB CONTROL CENTRALITZAT
AMB RÀDIO MODEM I/O WIFI, ANTENA DIRECTIVA I EQUIPS
COMPACTES DE PROTECCIÓ I ESTABILITZADOR DE FLUXE DE
FINS A 45 KVA PER A UNA QUALSEVOL POTÈNCIA DE
CONTRACTACIÓ. (P - 104)

14.174,56 1,000 14.174,56

25 MP2780 U TRACTAMENT DE PINTURA FET A TALLER DEL PUNT DE LLUM,
TRACTAMENT DE RILZANT APROVAT PER LA D.O FINS A
L'ALÇADA INDICADA I APLICACIÓ DE PINTURA ANTIENGANXINES
I  ANTI-GRAFFITIS, MODEL PARÍS. (P - 131)

232,60 0,000 0,00

26 FHWE402 U LLUMINARIA TIPUS NATH O EQUIVALENT, IP66, TECNOLOGIA
ISTANIUM O SIMILAR LEDS, INCLÒS QUALSEVOL NÚMERO DE
GRUP DE LEDS, INCLÒS DRIVER, NODES I TOT ELEMENT
AUXILIAR PEL SEU BON FUNCIONAMENT I CONTROL PUNT A
PUNT. (P - 111)

604,59 0,000 0,00

27 FHWE400 U PROJECTORS RECTANGUALAR DE LEDS PRQ,TST,TOP O
ALTRES SIMILARS, AMB QUALSEVOL TIPUS DE NÚMERO DE
GRUPS DE LEDS DE FUNDICIÓ INJECTADA D'ALUMINI PER A
EXTERIOR, IP-66, ARMADURA D'ALUMINI EXTRUSSIONAT, AMB
ÒPTICA NORMAL I VIDRE PLA. INCLÒS EL DRIVER I EL NODE,
AIXÍ COM QUALSEVOL ELEMENT AUXILIAR PEL SEU BON
FUNCIONAMENT I CONTROL PUNT APUNT. (P - 110)

550,07 0,000 0,00

28 PN1523 PA TREBALLS COMPLEMENTARIS PER REALITZACIO D'ESCOMESA
(P - 135)

1.680,00 0,000 0,00

29 FHM1E820 U SUBMINISTRAMENT DE COLUMNA TIPUS PLUS DE 6 M D'ALÇADA,
CILÍNDRICA, DE TUB D'ACER GALVANITZAT I 3 MM DE GRUIX DE
QUALITAT MÍNIMA UNE-19043, DIÀMETRE A LA BASE 127 MM,
AMB ANELL PERIMETRAL DE REFORÇ AMB CREUETA DE
SUPORTACIÓ LLUMENERA, PLETINA, PERNS D'ANCORATGE,
TRACTAMENT COMPLEMENTARI DE PINTURA ANTICORROSIVA A
LA PART INTERIOR I EXTERIOR DE LA COLUMNA FINS A LA
PORTELLA, SEGONS ESPECIFICACIONS DEL PLEC DE
CONDICIONS I PLÀNOLS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA. (P -
101)

345,42 0,000 0,00

30 EE15CV02 M CANALITZACIÓ PER FO / ENLLUMENAT PÚBLIC EN RASA 0.40 X
0.60 M DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB
RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 60 CM D'ALÇADA DES DE
LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA

86,35 50,000 4.317,50
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OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO
EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS
MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ,
CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA
RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95%
DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15
CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL
PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT
UNE-EN-50086 DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA
DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT. (P - 6)

31 FHM2E030 U SUBMINISTRAMENT DE BRAÇ DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE
3 MM DE GRUIX DE QUALITAT MÍNIMA UNE-19043, D'1,5 M DE
SORTINT I 42 MM DE DIÀMETRE, PLACA DE DIMENSIONS 150 X
180 I ESPESOR 4 MM FIXAT AMB PLATINA I CARGOLS, SEGONS
ESPECIFICACIONS DEL PLEC DE CONDICIONS I PLÀNOLS DE
L'AJUNTAMENT DE BARCELONA. (P - 102)

52,92 6,000 317,52

32 FHM2E210 U SUBMINISTRAMENT DE FIXACIÓ D'ACOPLAMENT LATERAL, DE
DIÀMETRE 60 X 110 MM, PINTAT GRIS RAL 7015. (P - 103)

48,29 6,000 289,74

33 FHV5E250 U MUNTATGE DE BRAÇ DE TUB D'ACER GALVANITZAT, DE 0,75 A 2
M DE SORTINT I 42 MM DE DIÀMETRE, FIXAT AMB PLATINA I
CARGOLS. INCLÓS ANIVELLACIÓ I INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
COMPLETA DEL BRAÇ. (P - 108)

65,59 6,000 393,54

34 FHV1E031 M ESTESA DE CONDUCTOR DE 6-10-16 MM2 SOBRE FAÇANA AMB
CAMIÓ CISTELLA (P - 105)

10,60 57,500 609,50

35 FHA1E040 M SUBMINISTRAMENT DE CONDUCTOR DE COURE TIPUS
UNE-RV-1000 DE DOBLE AÏLLAMENT DE 5 X 10 MM2 (P - 100)

6,05 57,500 347,88

TOTAL Capitol 01.40.42 32.240,66

Obra 01 Pressupost Carrer Topete

Subobra 40 Serveis

Capitol 43 FECSA

Subcapitol 01 Obra civil

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO. (P - 2) 109,50 5,000 547,50

2 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN
CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE FONDÀRIA. INCLOU
L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM
D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO
INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS
NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS
MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ,
CÀNON D'ABOCADOR, FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ
EN MASSA HM-150 DE DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR
REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT
I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE
FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON
S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC
DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS
NORMES DE CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT
UNE-EN-50086 DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA
DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT. (P - 9)

157,89 22,500 3.552,53

3 EAN0020 U 'CATA PER A REALITZAR CONNEXIÓ D'ESCOMESA PER PART DE
COMPANYIA, DE 1,5 X 1 X 0,8 INCLÒS RETIRADA DE RUNES A
L'ABOCADOR, OMPLERT DE SAULÓ I COL·LOCACIÓ DE PLANXA
DE FERRO PROVISIONAL. (P - 3)

348,22 11,000 3.830,42
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4 F21L4JG5 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2 ,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I MES
DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR
MANUAL (P - 19)

16,36 3,000 49,08

5 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 40)

38,89 4,200 163,34

6 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 38)

24,38 4,200 102,40

7 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES
PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2  (P - 59)

57,88 16,000 926,08

8 EE15CV12 M CANALITZACIÓ PER BAIXA TENSIÓ EN RASA 0.40 X 1.00 M DE
FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA
D'UNA RASA DE 100 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE
PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA
D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA
POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE
TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON
D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA
AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM,
REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS
LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT
SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DOS
TUBS DE PVC DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE
PROTECCIÓ SEGONS NORMES DE CIA., NETEJA DEL CARRER,
VALLAT I SENYALITZAT. (P - 7)

152,36 80,000 12.188,80

9 F9E1310N M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM,
CLASSE 1A PREU SUPERIOR, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA
AMB MORTER MIXT 1:0.5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L I BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND (P -
57)

33,84 12,000 406,08

TOTAL Subcapitol 01.40.43.01 21.766,23

Obra 01 Pressupost Carrer Topete

Subobra 40 Serveis

Capitol 43 FECSA

Subcapitol 02 Obra mecánica

1 FG34052 U Conversió aerosubterrània de línia de baixa tensió, en suport i façana,
inclòs el subministrament de tub de protecció d'acer galvanizat de 3 m,
caputxó, resines, abraçadores, suports de cables, petit material i ma
d'obra (P - 95)

233,42 3,000 700,26

2 FG34053 U Caixa general de protecció de 100 A a façana amb aïllament de
poliester reforçat IP-437 amb fusibles i bases portafusibles tipus H
mida 1 de 3x250 a, neutre seccionable i borns bimetal·lics per a cable
de 150 mm2 de secció, amb caixa i tapa per a protecció de cables,
segons especificacions i normativa de la companyia subministradora,
inclòs transport a obra, muntatge, fixació i connexionat. (P - 96)

168,43 3,000 505,29

3 FG34CBTS u Caixa seccionament línia subterranea baixa tensió segons
especificacions i normativa de la companyia subministradora, inclòs
transport a obra, muntatge, i connexionat. (P - 98)

188,11 1,000 188,11

4 FG4C020 u Connexio de cable trenat de fins a 150 mm2 de seccio amb tensio a la
linia (P - 99)

149,99 7,000 1.049,93

5 FG34055 U Caixa per a quadre de distribució, de plàstic i metàl·lica amb porta, per
a dues fileres de vint-i-dos mòduls i muntada superficialment (P - 97)

199,45 3,000 598,35

6 PN14060 U CONFECCIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTE ELÈCTRIC (P - 134) 1.790,25 1,000 1.790,25

euros
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7 SECBTS10 m Subministrament d'un circuit de cable tipus rv 0.6/1 kv de
3x1x240+1x150 mm2 al, inclosa la seva estesa per tubular o safata i
l'engrapat (P - 137)

26,23 96,000 2.518,08

TOTAL Subcapitol 01.40.43.02 7.350,27

Obra 01 Pressupost Carrer Topete

Subobra 40 Serveis

Capitol 44 Telefónica

1 FDG3E012 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN CALÇADA, EN RASA 0,5 X
1.O M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ FORMIGONAT AMB SECCIÓ
DE FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC DE 63
MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE PVC DE 110 MM DE DIAMETRE.
(P - 87)

89,40 22,500 2.011,50

2 FDG3E011 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN VORERA, EN RASA 0,5 X 0,8
M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE
FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC DE 63
MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE PVC DE 110 MM DE DIAMETRE.
(P - 86)

71,98 50,000 3.599,00

3 FDK2T003 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus H, per a
instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la
mateixa excavació (P - 89)

584,09 2,000 1.168,18

4 FDK2T001 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus M, per a
instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la
mateixa excavació (P - 88)

209,75 4,000 839,00

TOTAL Capitol 01.40.44 7.617,68

Obra 01 Pressupost Carrer Topete

Subobra 40 Serveis

Capitol 45 Serveis Afectats

1 XPAUU002 U PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE
D'ESTINTOLAMENT PROVISIONAL I DESVIAMENT DE SERVEIS
DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES  (P - 0)

3.325,00 3,000 9.975,00

TOTAL Capitol 01.40.45 9.975,00

Obra 01 Pressupost Carrer Topete

Subobra 50 Jardineria i Reg

Capitol 51 Reg

1 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE
FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS (P - 29)

50,69 0,000 0,00

2 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 40)

38,89 0,000 0,00

3 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I

24,38 0,000 0,00

euros
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MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 38)

4 FR02T003 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CANALITZACIO AMB TUB
DE PVC COARRUGAT DE D 130 MM PER A PAS
D'INSTAL.LACIONS DE REG (P - 116)

4,00 0,000 0,00

5 FFB2U440 M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 40 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS
UNE 53-131-90, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MITJÀ I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA (P - 94)

6,75 0,000 0,00

6 F228V010 M3 REBLIMENT I PICONAT DE RASES O POUS AMB SAULO
D'APORTACIO, AMB COMPACTACIO DEL 95% PM, AMIDAMENT
SOBRE PERFIL (P - 36)

42,86 0,000 0,00

7 FDK3PJ12 U PERICO PER COMPTADOR, DE 80 X 60CM X 40 CM. MIDES
INTERIORS, PARET DE 15 CM. DE TOTXO, ARREBOSSADA I
LLISCADA, AMB BASTIMENT D'ACER I DUES TAPES AMB
CADENES (P - 93)

550,87 1,000 550,87

8 FDK2BP066 UT PERICO DE REGISTRE PER REG DE 0,60 X 0,60 X 0.60 M. DE
MIDES UTILS AMB PARET DE 15 DE MAO CALAT DE 29X14X10
CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE GRAVA, INCLOSA LA TAPA I
MARC DE FOSA. (P - 92)

282,35 0,000 0,00

9 FR024550 U ANELL DE DEGOTEIG OBERT AMB 7 DEGOTADORS INSERITS
CADA 30 CM DE 3,5 L/H PROTEGIT AMB TUB DREN PERFORAT,
SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA
RASA INCLOSOS.  (P - 117)

20,24 0,000 0,00

10 FR01U006 UT ESCOMESA I COMPTADOR D´AIGUA DE 40 MM DE RAMAL I
CABAL ENTRE 4 I 6.3 M3/H (P - 115)

2.764,25 1,000 2.764,25

11 FR03UA06 U PROGRAMADOR AUTÒNOM DE DOBLE PROGRAMA, AMB
CONTROL D'APORTACIÓ D'AIGUA, TEMPS DE PROGRAMACIÓ
DES DE 1 MIN. FINS A 4 H PER ESTACIÓ, EN PASSOS D'1 MIN.,
AMB 6 ESTACIONS, POSSIBILITAT DE 8 ARRENCADES PER DIA I
PROGRAMA, PILES STANDARD DE 9 V, CIRCUIT D'ARRENCADA
DE BOMBA, CARCASSA DE PLÀSTIC ESTANCA I PREPARAT PER
A MUNTATGE MURAL INTERIOR, TOTALMENT COL.LOCAT,
INCLOSES TOTES LES CONNEXIONS ELÈCTRIQUES, TANT DEL
CIRCUIT D'ALIMENTACIÓ DEL PROGRAMADOR, COM DELS
ELEMENTS GOVERNATS PER AQUEST (P - 120)

141,91 1,000 141,91

12 FR03PJ20 UT CONSOLA PER A PROGRAMADOR TIPUS T-BOSS UNIVERSAL,
PROGRAMACIÓ PER INFRAROIGS, RADIO I MANAGER (P - 119)

284,00 1,000 284,00

13 FR044D20 U VALVULA DE DESCÀRREGA O DE DRENATGE AUTOMATICA DE
1/2'' EN COLECTOR DE SORTIDA DE REG PER DEGOTEIG,
INSTAL.LADA EN PERICÓ DE REGISTRE (P - 121)

67,86 2,000 135,72

14 FR03J048 UT VENTOSA DOBLE EFECTE DE 2'' DE BRONZE, ROSCADA INCLÒS
PART PROPORCIONAL DE LES PECES ESPECIALS, TOTALMENT
CONNECTADA I EN CORRECTE FUNCIONAMENT. (P - 118)

338,30 2,000 676,60

15 FR045J902 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS SECTORIAL DE
1 1/2'' FORMAT PER ELECTROVALVULA, TRES VALVULES
MASCLE DE RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I
FEMELLA) I DUES TE DE LLAUTO AMB FILTRES DE 300 MICRES I
REDUCTOR DE PRESSIÓ DE 10 A 0.5 ATM (P - 122)

790,87 1,000 790,87

16 FR045JBW U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS MESTRE DE 2'
FORMAT PER ELECTROVALVULA, TRES VALVULES MASCLE DE
RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I FEMELLA) I DUES TE
DE LLAUTO, QUE SUPORTI PRESSIONS DE 10 ATM DE TREBALL
INSTAL.LADA DINS PERICÓ (P - 123)

575,67 1,000 575,67

TOTAL Capitol 01.50.51 5.919,89

Obra 01 Pressupost Carrer Topete

Subobra 50 Jardineria i Reg

Capitol 52 Jardineria

euros
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1 FR2GU020 U EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE DIMENSIONS 1,1X1,1X1
M, AMB MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS AMB
ACCESSORI RETROEXCAVADOR DE 40 A 60 CM D'AMPLÀRIA DE
TREBALL, CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS MECÀNICA
SOBRE CAMIÓ, TRANSPORT A ABOCADOR AUTORITZAT, CÀNON
D'ABOCAMENT I COL·LOCACIÓ AL FONS DEL SOT DE GRAVES I
GEOTÈXTIL (P - 124)

81,53 0,000 0,00

2 FR3P1131 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A JARDINERIA
VEGETAL ADOBADA, EN SACS DE 30 L, AMB MITJANS MANUALS
(P - 125)

184,60 0,000 0,00

3 FR3P3F11 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE SAULÓ NO GARBELLAT, A
GRANEL, AMB MITJANS MANUALS (P - 126)

74,18 0,000 0,00

4 FR458260 U SUBMINISTRAMENT MAGNOLIA GRANDIFLORA (MAGNOLIA) DE
300 A 350 CM D'ALÇADA, AMB PA DE TERRA DE TELA
METAL.LICA (P - 127)

223,11 0,000 0,00

5 FR63U320 U PLANTACIÓ D'ARBRE EXEMPLAR DE 6 M D'ALÇÀRIA AMB
MITJANS MECÀNICS I MANUALS (P - 128)

356,97 0,000 0,00

6 FR82UC30 U TUTOR PER A CACTÀCIES DE MÉS DE 251 CM D'ALÇÀRIA VISTA,
COL.LOCAT (P - 129)

46,06 0,000 0,00

TOTAL Capitol 01.50.52 0,00

Obra 01 Pressupost Carrer Topete

Subobra 60 Senyalització

Capitol 61 Senyalització Horitzontal

1 FBPA1001 M BANDA DE 50 CM D'AMPLÀRIA PER A PASSOS DE VIANANTS
SENSE SEMÀFORS, PER METRE LINEAL REALMENT PINTAT (P -
75)

1,89 32,000 60,48

2 FBPA1002 M BANDA DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA PER A BANDA DE
DETENCIÓ PER A PASSOS DE VIANANTS, PER METRE LINEAL
REALMENT PINTAT (P - 76)

1,51 8,000 12,08

3 FBPM1000 DIA INCREMENT PER JORNADA DE DESPLAÇAMENT D'EQUIP DE
PINTURA (P - 77)

1.321,11 1,000 1.321,11

TOTAL Capitol 01.60.61 1.393,67

Obra 01 Pressupost Carrer Topete

Subobra 60 Senyalització

Capitol 62 Senyalització Vertical

1 FBB11111 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT,
TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT, PER A SENYALS DE
TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT (P - 72)

74,61 3,000 223,83

2 FBB11251 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT,
CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE, PER A SENYALS DE
TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT (P - 73)

64,67 3,000 194,01

3 FBBZ3320 U SUPORT CILÍNDIC DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 60MM DE
DIÀMETRE I 2MM DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA FORMIGONAT
(P - 74)

56,40 6,000 338,40

euros
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TOTAL Capitol 01.60.62 756,24

Obra 01 Pressupost Carrer Topete

Subobra 70 Mobiliari urbà

1 FQ32U020 U PILONA BARCELONA NORMAL DE 1000 MM D'ALÇADA, FORMADA
PER FUST I REMAT DE FOSA GRIS DE 100 MM DE DIAMETRE I
ACABAT PINTAT AMB IMPRIMACIO FOSFATANT ANTIOXIDANT I
OXIRON NEGRE FERRITIC, ANELLA D'ACER INOXIDABLE DE 84
MM DE DIAMETRE EXTERIOR I ACABAT MATITZAT I SENYAL DE
L'AJUNTAMENT DE LA CIUTAT EN RELLEU D' 1,5 MM I ALÇADA DE
65 MM, COL.LOCADA AMB MORTER 1:4 (P - 114)

87,11 58,000 5.052,38

2 FQ21U010 U PAPERERA 70 L FORMADA PER UN TUBULAR D'ACER
GALVANITZAT DE 20 MM DE DIAMETRE I 1,5 MM DE GRUIX, UNA
PLANXA PERFORADA DE 2 MM DE GRUIX I PERFORACIONS DE 5
MM DE DIAMETRE, UNA PLANXA DE BASE DE PAPERERA DE 3
MM DE GRUIX AMB DUES PERFORACIONS DE 8 MM DE
DIAMETRE PER AL DESGUAS, 2 EIXOS DE GIR, UN TUBULAR
D'ACER GALVANITZAT DE 30 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX,
UN SUPORT DE PAPERERA FORMAT PER UN TUBULAR RODO
D'ACER GALVANITZAT DE 40 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX,
2 PLETINES D'ANCORATGE AMB CARTEL.LES SOLDADES A 6
AMB DUES PERFORACIONS DE 12 MM DE DIAMETRE PER
CARGOLAR-LA AL PAVIMENT DE VORERA I SUBJECCIONS
FORMADES PER 4 PERNS D'EXPANSIO M8 (P - 113)

102,77 4,000 411,08

TOTAL Subobra 01.70 5.463,46

Obra 01 Pressupost Carrer Topete

Subobra 80 Seguretat i Salut

1 X1211000 U PARTIDA DE SEGURETAT I SALUT (P - 0) 5.183,73 1,000 5.183,73

TOTAL Subobra 01.80 5.183,73

euros
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 3: Capitol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capitol 01.20.21  Voreres 8.474,53

Capitol 01.20.22  Calçada 7.118,26

Subobra 01.20  Enderrocs i Moviment de Terres 15.592,79

Capitol 01.30.31  Pavimentació Voreres 32.994,18

Capitol 01.30.32  Pavimentació Calçada 16.272,37

Subobra 01.30  Pavimentació 49.266,55

Capitol 01.40.41  Xarxa Sanejament 80.744,51

Capitol 01.40.42  Enllumenat Públic i Fibra Optica 32.240,66

Capitol 01.40.43  FECSA 29.116,50

Capitol 01.40.44  Telefónica 7.617,68

Capitol 01.40.45  Serveis Afectats 9.975,00

Subobra 01.40  Serveis 159.694,35

Capitol 01.50.51  Reg 5.919,89

Capitol 01.50.52  Jardineria 0,00

Subobra 01.50  Jardineria i Reg 5.919,89

Capitol 01.60.61  Senyalització Horitzontal 1.393,67

Capitol 01.60.62  Senyalització Vertical 756,24

Subobra 01.60  Senyalització 2.149,91

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
232.623,49

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Subobra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Subobra 01.10  Treballs previs 4.200,00

Subobra 01.20  Enderrocs i Moviment de Terres 15.592,79

Subobra 01.30  Pavimentació 49.266,55

Subobra 01.40  Serveis 159.694,35

Subobra 01.50  Jardineria i Reg 5.919,89

Subobra 01.60  Senyalització 2.149,91

Subobra 01.70  Mobiliari urbà 5.463,46

Subobra 01.80  Seguretat i Salut 5.183,73

Obra 01 Pressupost Carrer Topete 247.470,68

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
247.470,68

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost Carrer Topete 247.470,68

247.470,68

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ......................................................................... 247.470,68

13 % Despeses generals SOBRE 247.470,68.................................................................... 32.171,19

6 % Benefici Industrial SOBRE 247.470,68........................................................................ 14.848,24

Subtotal 294.490,11

21 % IVA SOBRE 294.490,11............................................................................................. 61.842,92

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 356.333,03

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( TRES-CENTS CINQUANTA-SIS MIL TRES-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB TRES CENTIMS )
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1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

1.1  Objecte de l’actuació 

 

L’objecte del present projecte és l’actuació de Manteniment Integral dintre del Pla de Manteniment 

Integral de l’espai públic en el període 2013-2015 del Carrer de Tortellà, al barri del Poblenou del 

Districte de Sant Martí de la ciutat de Barcelona. 

 

L’actuació ve motivada per la necessitat de canviar el col·lector existent en aquest tram de carrer, de 

400 mm de diàmetre sense embornals, per un de major capacitat i la connexió amb embornals de 

recollida d’aigües pluvials. Aprofitant que s’haurà de demolir gran part de la vorera i la calçada per 

executar la nova xarxa de sanejament, es renovarà el paviment de voreres i calçada, que presenta 

zones envellides, generant un plataforma única amb prioritat invertida pel vianants i s’ampliaran les 

voreres, actualment força estretes. 

 

S’aprofitarà l’actuació per soterrar les línies aèries de baixa tensió, es renovarà l’enllumenat canviant 

les lluminàries de façana per columnes i es plantarà una línia d’arbrat. 

 

 

1.2  Descripció de l’estat actual 

 

L’àmbit d’actuació comprèn el carrer de Tortellà a tota la seva longitud (entre el carrer d’Espronceda i el 

carrer de Bac de Roda), de 124 m de longitud i un ample entre façanes de 7,5 m que dóna una 

superfície d’actuació de 930 m2. 

 

La secció actual es composa de dues voreres i calçada segregada. Una vorera està pavimentada amb 

panot de quatre pastilles (costat muntanya) i l’altra amb panot de tipus flor (costat mar), amb una 

amplada de 1,40 m de mitjana  cadascuna. La calçada és d’aglomerat i fa 4,90 m d’ample, no disposa 

de línies de rigola i consta d’un carril de circulació i d’un d’aparcament en cordó sense pagament que 

canvia de costat periòdicament.  
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Actualment hi ha línies aèries de baixa tensió creuant el carrer, que pengen de les façanes.  

 

L’enllumenat és de façana tipus vial STR i s’ubica a portell a les dues façanes. 

 

El carrer disposa en aquests moments d’un col·lector de radi reduït amb un sol embornal al extrem de 

carrer més pròxim al carrer d’Espronceda. 

 

 

1.3  Descripció de l’actuació 

 

L’actuació a realitzar consisteix en l’execució d’una nova xarxa de sanejament (col·lector circular de 

tipus D600 i embornals), la renovació del paviment de vorera i de calçada formant una plataforma 

única, el soterrament de línies aèries de baixa tensió, la instal·lació de noves columnes d’enllumenat i la 

plantació d’una línia d’arbrat amb la corresponent xarxa de reg automatitzat. També es col·locaran 

elements de mobiliari urbà, com papereres i fitons. 

 

La nova geometria de la plataforma única serà una secció de calçada de 3,40 m d’amplada, composta 

per d’aglomerat de color negre (2,80 m) més una línia d’encintat a cada costat de pedra natural de 

granit de 60x30x10cm, i dues voreres, una de 1,60 m d’amplada al costat mar i l’altra de 2,5 m al costat 

muntanya. La vorera del costat mar es pavimentarà amb panot de quatre pastilles, la vorera del costat 

muntanya es pavimentarà amb panot de quatre pastilles en una amplada de 1,60 m des de les façanes 

cap a l’eix de la calçada i amb peces de pedra natural de granet de 60x30x8 cm en una amplada de 

0,90 m fins a l’encintat. Les voreres s’ampliaran a costa del carril d’estacionament, que desapareixerà.  

 

La vorera de major amplada, on es col·locarà la línia d’arbrat, es disposarà al costat muntanya del 

carrer, ja que al costat contrari es troben més guals de aparcament privat i caldria interrompre la línia 

d'arbrat més vegades. També s’instal·laran a aquesta vorera les noves columnes d’enllumenat. 

 

A la memòria constructiva (apartat 2 de la present memòria) es descriu amb detall la proposta. 

 

 

1.4  Tasques i terminis d’execució de les obres 

 

Les principals tasques que s’engloben dintre de la present obra, seran, sense caràcter limitatiu: 

 

• Retirada de senyalització vertical i elements de mobiliari urbà. 

• Enderrocs i moviments de terres a les voreres i la calçada. 

• Demolició del col·lector existent. 

• Execució del nou col·lector i dels embornals. 

• Execució de canalització de serveis (soterrament de línies, enllumenat, reg). 

• Pavimentació de voreres. 

• Aglomerat de calçada. 

• Senyalització horitzontal i vertical. 

• Soterrament de les línies aèries de BT. 

• Instal·lació de nou enllumenat 

• Plantació d’arbres 

• Col·locació del mobiliari urbà 

 

Per l’execució d’aquestes actuacions es preveu un termini inicial de quatre mesos, tenint en compte 

que l’obra s’haurà d’executar obligatòriament segons els condicionants d’execució que s’imposin des 

del Comitè d’Obres de la ciutat de Barcelona. Condicionants que en principi s’han de preveure que 

seran d’execució en vàries subfases, deixant sempre el vial en ús pels veïns, vehicles i vianants, a no 

ser que el Comitè d’Obres doni permís per altre tipus d’execució.  
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El termini dependrà de les unitats d’obra, els rendiments per l’execució d’aquestes unitats i els 

imprevistos que per causes diverses (climatologia, etc.) es puguin presentar. 

 

 

1.5  Pressupost 

 

El total de pressupost de contracte amb IVA puja a la quantitat de SIS-CENTS CINQUANTA-SIS MIL  

CENT SEIXANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS (656.161,66 €). 

2. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

2.1  Desconstrucció i moviments de terra 

 

Les obres de desconstrucció del carrer inclouen el desmuntatge de la instal·lació complerta de 

l’enllumenat de façana, de la senyalització vertical, la demolició del paviment de vorera i calçada i la 

demolició del col·lector existent. De manera prèvia a l’inici del treballs de demolició, es realitzaran les 

cales necessàries per identificar els serveis i altres punts soterrats d’interès. 

 

Els treballs de moviment de terres engloben l’excavació de les rases de serveis (soterrament de la línia 

de BT, i noves canalitzacions de telecomunicacions, d’enllumenat i de reg), i l’excavació pels 

creuaments de serveis i de les rases necessàries pel nou col·lector, i connexions d’embornals i 

claveguerons. 

 

En el cas de les voreres, es demolirà la fondària suficient per que hi càpiguen els 15 cm de base de 

formigó, el morter d’assentament i la peça de panot o de llosa de granit comptant que la nova rasant 

tindrà un 2% de pendent transversal cap a l’eix del carrer. Per sota d’aquesta cota només s’hauran 

d’excavar les rases per les canalitzacions de serveis.  

 

Al haver de demolir gran part de la calçada per executar el nou col·lector, embornals i connexions 

d’embornals i claveguerons al col·lector, s’aprofitarà per renovar tota la secció de la calçada formant 

una plataforma única. Per tant, es demolirà tot el paviment de calçada, deixant la caixa de calçada 

preparada pels 20 cm de base de formigó i el paquet de l’aglomerat, tenint en compte el pendent 

transversal del 2% a dos aigües i que no hi haurà diferència de cota entre la vorera i la calçada en ser 

plataforma única. Posteriorment s’excavaran les rases pel col·lector i les connexions relacionades. 

 

La demolició del col·lector existent es realitzarà desprès de col·locar el nou col·lector y desprès de 

haver connectat tots els claveguerons i baixants al nou col·lector en sentit aigües amunt començant pel 

punt més baix. 
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2.2  Paviments 

 

Els paviments definitius s’han escollit de manera que el carrer quedi integrat en el seu entorn.  

 

Es generaran dues voreres de diferent amplada amb un 2% de pendent transversal cap a la línia 

d’encintat. Una vorera de 1,6 m d’amplada al costat mar i l’altra de 2,5 m al costat muntanya. La vorera 

del costat mar es pavimentarà amb panot de quatre pastilles, la vorera del costat muntanya es 

pavimentarà amb panot de quatre pastilles en una amplada de 1,60 m des de les façanes cap a l’eix de 

la calçada i amb peces de pedra natural de granit de 60x30x8 cm en una amplada de 0,90 m fins a 

l’encintat.  

 

El panot serà de 4 cm de gruix i a les entrades als aparcaments privats es farà servir panot de 8 cm de 

gruix. El panot es col·locarà a l’estesa a sobre de 2-3 cm de morter d’assentament, que a l’hora anirà 

sobre una base de 15 cm de formigó en massa HM-20. Abans d’estendre el formigó s’haurà de 

preparar el terreny, compactant les terres a un 95% del PM.  

 

Les peces de llosa granítica es col·locaran a truc de maceta sobre una base d’assentament de 2-3 cm 

de morter pastat, que a l’hora anirà sobre una base de 15 cm de formigó en massa HM-20. Abans 

d’estendre el formigó s’haurà de preparar el terreny, compactant les terres a un 95% del PM. Les peces 

es col·locaran a trencajunts, paral·leles a l’eix de la calçada, a continuació de l’encintat.  

 

Per a la calçada, a sobre del terreny existent o del reblert (en el cas de les rases), compactat al 98% 

del PM com a mínim, s’estendrà una base de 20 cm de formigó HM-20. El paquet d’aglomerat 

consistirà en 7 cm de mescla bituminosa en calent tipus AC16 bin B50/70 S (S-12 segons l’antiga 

nomenclatura) com a capa intermèdia i 5 cm de de mescla bituminosa en calent tipus AC11 Surf 

B50/70 D (D-8 segons l’antiga nomenclatura) com a capa de trànsit. Entre les dues capes d’aglomerat 

s’estendrà un reg d’adherència, i entre el formigó i l’aglomerat un reg d’imprimació. La calçada, de 3,4 

m d’ample, inclourà dues línies d’encintat granític de 60x30x10 cm. El pendent transversal de la 

calçada serà a dues aigües, amb el punt alt a l’eix de la calçada i amb un 2% cap a cada línia 

d’encintat, que és on s’ubicaran els embornals de recollida d’aigua. 

 

El carrer de Tortellà està limitat pels carrers d’Espronceda i de Bac de Roda, tots dos amb calçada 

segregada, pel que es col·locaran dos guals de granit de 120 cm tipus Barcelona, per evitar problemes 

als cotxes per haver de superar pendents excessius amb guals de menys recorregut. Les peces 

d’aquests guals seran de 120x40 cm i a banda i banda de la rampa es col·locaran tres peces de capçal 

de 40x40 cm per limitar el gual. 

 

 

2.3  Clavegueram i drenatges 

 

En aquest carrer ja existeix un col·lector no visitable de secció circular i diàmetre 400 mm sense 

embornals al llarg del carrer que no compleix les dimensions mínimes i provoca pudor. Per tant, 

s’executarà un nou col·lector no visitable de secció circular i tipus D600, de PVC llis tipus teula i classe 

resistent SN-4. El nou col·lector s’iniciarà al ramal del col·lector tipus NT729 del carrer de Bac de Roda i 

desaiguarà al col·lector tipus T629 del carrer d’Espronceda, tots dos existents. La cota i els pendents 

del nou col·lector aniran determinats per les cotes dels col·lectors existents que marcaran el punt alt (c/ 

Bac de Roda) i el punt baix (c/ Espronceda) del col·lector. 

 

El col·lector anirà envoltat d’un dau de formigó HM-20 amb un recobriment de 20 cm del tub. La rasa 

s’omplirà amb material adequat, que podrà ser provinent de la pròpia excavació de la rasa si té la 

qualitat suficient, en tongades de 25 cm com a màxim, que es compactaran al 95% del PM. Si el 

material existent no és suficientment bo s’haurà d’aportar el material de reblert. 

 

On el nou col·lector intercepta els dos col·lectors existents, es col·locaran pous de registre, així com al 

propi carrer de Tortellà, on es construiran pous de registre amb una interdistància màxima de 40 m 

entre ells. Els pous de registre seran prefabricats de formigó o executats in situ de totxo massís i la 

secció del pou serà quadrada, amb un pas interior de 70x70 cm. La tapa del pou serà de fosa dúctil 

amb marc no aparent. 

 

Els claveguerons particulars existents s’hauran de connectar al nou col·lector. Per localitzar-los, ja que 

no surten grafiats als plànols de servei i no solen estar registrats, el contractista haurà de passar una 

càmera de TV pel col·lector privat actual, en cas d’haver-hi un col·lector privat, parlar amb els veïns per 
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intentar obtenir informació o realitzar qualsevol altre actuació necessària per poder-los localitzar. La 

connexió dels claveguerons al nou col·lector es farà interceptant el clavegueró amb un tub de PVC de 

300 mm de diàmetre interior tipus teula SN-4 a la sortida de l’edifici. El tub de PVC es connectarà al 

col·lector mitjançant una peça tipus “clip”, sense registrar la connexió en superfície. 

 

Els baixants per l’aigua de pluja dels edificis també s’hauran de connectar al col·lector mitjançant el 

mateix procediment que els claveguerons.  

 

Els embornals s’ubicaran a les dues línies d’encintat granític situades a banda i banda de la calçada. 

Es col·locarà un embornal a cada costat aigües amunt de cada pou. Els embornals tindran una caiguda 

mínima de 1,5 m, i una secció interior de 50x30 cm. Podran ser prefabricats de formigó o s’executaran 

in situ amb totxo massís. La reixa serà de fosa dúctil model Ciutat Vella. Els embornals es connectaran 

a la part inferior dels pous de registre del col·lector amb un tub tipus teula de diàmetre interior 400 mm i 

classe resistent SN-4.  

 

Tant les reixes com les tapes dels pous seran de classe resistent D-400 com a mínim i compliran amb 

les especificacions de l’Ajuntament de Barcelona. 

 

 

2.4  Enllumenat públic i F.O. 

 

L’enllumenat actual consisteix en lluminàries de façana tipus vial STR, ubicades a portell a les façanes 

dels dos costats del carrer. Aprofitant l’actuació, es renovarà totalment la instal·lació d’enllumenat 

col·locant lluminàries noves de columna a la vorera del costat muntanya, la de major amplada. Les 

lluminàries s’ubicaran segons les interdinstàncies que es marquin en l’estudi lumínic que es lliurarà 

abans de l’obra, i hauran de complir els criteris de compatibilitat  amb els arbres que marqui el criteri de 

l’Ajuntament de Barcelona, aconseguint el màxim rendiment i uniformitat dels equips instal·lats. 

 

Es farà servir el model Plus o similar amb una llumenera PRQ Led o similar. S’hauran d’instal·lar amb 

tots els components i accessoris (inclòs divers amb el software en cadascuna de les llumeneres, i el 

seu node corresponent) per poder controlar-les des del quadre mitjançant un regulador de flux, la 

potència a instal·lar i el nº de leds de la llumenera es definirà en l’estudi lumínic, així com l’alçada i la 

interdistància dels fanals. El cablejat es passarà per canalitzacions de 40x60 cm (ample x fondària) 

amb dos tubs corrugats de 90 mm, ubicades entre la línia d’escocells i la façana. En les zones on 

coincideixi el soterrament de les línies de baixa tensió amb el cablejat de l’enllumenat s’aprofitarà la 

mateixa canalització, sent aquesta en aquest cas de 40x80 cm i col·locant a sota la BT amb tubs de 

160 mm i a sobre l’enllumenat amb els tubs de 90 mm. 

 

La nova instal·lació es connectarà al CM 10253 al carrer de Ramon Turró. Serà necessari fer ampliació 

de potència i comprovar la dimensió del regulador de flux en capçalera. Un cop finalitzada i en 

funcionament la nova instal·lació, es retiraran els fanals de façana i el cablejat aeri i grapat a façana de 

la instal·lació anterior. S’haurà de legalitzar la nova instal·lació i verificar els nous punts de llum. 

 

Aprofitant la xarxa  i canalització de l’enllumenat es planteja i dissenya una xarxa de fibra òptica com 

aportació a la creació de la smart city. Aquesta xarxa servirà per el desplegament de diversos sensors 

segons evolucioni els estàndards de col·locació dels mateixos. Aquesta xarxa s’haurà de connectar a 

nodes de fibra òptica propers a la zona d’actuació.  

 

Es crearà nova xarxa de fibra òptica aprofitant la rasa de l’enllumenat. A la pròpia canalització de 

enllumenat de dos tubs corrugats de 90 mm se li sumaran dos tubs més corrugats de 90 mm per al 

desplegament de la F.O. i alimentació elèctrica necessària per als sensors. Per a la xarxa de fibra es 

disposaran arquetes en els extrems de l’actuació com en punts intermedis tant per fer possible la 

connexió en punta con la col·locació de sensors, tant si són a punts de llums existents com suports 

específics per a sensors. A l’hora de l‘execució es tindran en compte les curvatures de la traça degut a 

les limitacions del radi de gir de la fibra òptica. 

 

 

2.5  Obra civil: murs, murets, escales, rampes 

 

La geometria i les característiques del carrer no fa necessària a priori l’execució de cap tipus d’obra civil 

tipus mur, escales, rampes, etc. 
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2.6  Mobiliari 

 

Es col·locaran papereres model Barcelona a la vorera de major amplada (costat muntanya) a la zona 

de llosa de granit i als extrems del carrer, i fitons, també model Barcelona, col·locats cada 2,10 m al 

costat mar, excepte davant dels guals privats, per evitar l’estacionament dels vehicles a sobre de la 

vorera. 

 

 

2.7  Jardineria 

 

Es plantarà una línia d’arbrat de port petit a la vorera de major amplada, costat muntanya, amb una 

interdistància mínima de 7 m entre arbres. Es plantarà la espècie i el diàmetre de tronc indicada pel 

Departament de Parcs i Jardins de l’Ajuntament de Barcelona. Els arbres aniran a escocells de 0,90 

(transv.) x 1,20 (long.) m d’acer corten a continuació de l’encintat. Els escocells es replantejaran de 

manera que l’escocell estigui envoltat de peces senceres de llosa de granit i de panot. 

 

S’excavaran clots de plantació de 1 m3 de volum aproximadament, i sota cap concepte es podrà 

realitzar la plantació a sobre de serveis que estiguin a una fondària inferior a 1 m respecte la cota 

d’acabat del carrer. El clot de plantació es reomplirà amb terra amb fracció vegetal d’aportació. 

 

 

2.8  Senyalització 

 

En general, es reposarà la senyalització existent de manera prèvia a les obres, adaptant-la a la nova 

geometria i funcionalitat del carrer. 

 

Pel que fa la senyalització horitzontal, no es repintarà el pas de vianants al tractar-se d’una plataforma 

única. 

 

Respecte la senyalització vertical, es retiraran els senyals que facin referència a l’estacionament i es 

reposaran la resta de senyals actuals, podent-se plantejar el reaprofitament dels senyals existents si 

aquests es troben en bon estat. En cap cas es col·locarà una senyal que deixi un pas lliura inferior als 

2,2 m, mesurats verticalment. 

 

Es seguirà en tot moment les indicacions del “Manual de senyalització urbana per a la ciutat de 

Barcelona” pel que fa les característiques i la tipologia de senyalització a col·locar. La senyalització 

definitiva es consensuarà amb la Guàrdia Urbana. 

 

 

2.9  Xarxa de reg 

 

Els arbres es regaran mitjançant anells de degoteig que aniran envoltats de tubs dren. Els anells de 

degoteig s’alimentaran d’una màniga d’aigua de 40 mm que anirà canalitzada per vorera per un tub de 

110 mm de diàmetre exterior. El tub de reg anirà tangent a l’escocell, per la cara interior de la vorera, i 

no anirà a més de 40 cm de fondària, per evitar que l’anell de degoteig quedi massa enfonsat. 

 

Es generarà un sector de reg amb un by-pass sectorial amb un programador autònom. Aquest by-pass 

es penjarà d’una escomesa d’aigua de reg existent en el cas de ser possible (per exemple del carrer 

d’Espronceda o del carrer de Bac de Roda), en cas contrari s’haurà de sol·licitar una nova escomesa a 

Agbar. 

 

Els canvis de sentit, colzes, i creuaments de calçada s’hauran de deixar registrats mitjançant arquetes 

de 60x60 cm, amb tapa de fosa dúctil segons les especificacions de Parcs i Jardins. 
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2.10 Actuacions sobre Serveis afectats. Soterrament de línies 
 

2.10.1 Soterrament de línies 

 

Per poder executar el soterrament de les línies aèries de baixa tensió, s’executaran a les voreres 

canalitzacions de 40x80 cm de fondària, amb dos tubs de PVC corrugat de 160 mm a la part inferior i 2 

tubs de 90 mm (per aprofitar per passar algun altre servei) a la part superior de la rasa. A sobre dels 

dos tubs de 160 mm, que són per on passaran els cables de companyia, es col·locarà una placa 

d’advertència de risc elèctric. La rasa es reomplirà amb sorra d’aportació, fins a la cota inferior de la 

base de formigó de la vorera. Als creuaments de calçada, la rasa serà de 50x100 cm de fondària, i 

formigonant l’entorn dels tubs corrugats. En el cas de no poder respectar les fondàries mínimes 

indicades al Reglament de Baixa Tensió per presència d’altres serveis o per altres motius, s’hauran de 

protegir els tubs corrugats amb una protecció mecànica, consistent en una xapa metàl·lica de 5 mm de 

gruix com a mínim. 

 

A cada escomesa i als límits de l’àmbit d’actuació es farà una conversió  aeri – subterrànies mitjançant 

tubs galvanitzats per passar de la canalització soterrada a la caixa de derivació de cada habitatge. 

 

L’empresa contractista haurà de col·laborar amb la companyia elèctrica, que serà qui farà les tasques 

de cablejat, connexions, descàrrec i retirada de la instal·lació actual, etc. en les feines d’obra civil, com 

poden ser l’execució de peanyes per la col·locació d’armaris de distribució urbana, o la realització de 

cales per les escomeses dels edificis. Els tubulars per les conversions i les caixes elèctriques els 

subministrarà l’empresa constructora, però les col·locarà i instal·larà la companyia de servei. 

 

 

2.10.2 Soterrament de línies de telefonia 

 

No hi ha constància de l'existència de línies aèries de telefonia que calgui soterrar. 

 

 

2.10.3 Serveis afectats 

 

Abans de començar cada obra, el contractista haurà de sol·licitar a totes les companyies que tinguin 

serveis a l’àmbit d’actuació els plànols de serveis afectats actualitzats. Tot i que als projectes executius 

s’incloguin els plànols corresponents, aquests tenen una validesa temporal limitada i per aquest motiu 

el contractista, per major seguretat, els haurà de tornar a sol·licitar a cada companyia. 

 

A l’inici de les obres, es faran les cales necessàries per tenir perfectament ubicats aquests serveis i 

evitar afectar-los durant les obres. 

 

En general es seguirà el criteri de no afectar els serveis existents al carrer, però quan sigui 

imprescindible desviar algun servei, la Direcció Facultativa contactarà amb la companyia de serveis 

corresponents per fer la sol·licitud de desafecció, i la companyia donarà resposta amb la solució 

proposada. El contractista realitzarà l’obra civil necessària (si es requereix), i la companyia de serveis 

portarà a terme la obra mecànica o tota l’actuació en funció del cas. El contractista abonarà a la 

companyia de serveis el càrrec econòmic de la desafecció, i l’Ajuntament li abonarà en la següent 

certificació. 

 

Barcelona, Novembre de 2012 
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AMIDAMENT





Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Carrer Tortellà,
entre el Carrer Espronceda i el Carrer Bac de Roda.

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST TORTELLÀ
Subobra 10  TREBALLS PREVIS

1 F121U104 M2 LLOGUER DIARI DE BASTIDA METAL.LICA DE LLOGUER EN MODULS DE 5 M2, PER A PETITES
SUPERFICIES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Nº, Moduls M2, Mòduls Dies de lloguer

2 12,000 5,000 70,000 4.200,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.200,000

Obra 01 PRESSUPOST TORTELLÀ
Subobra 20  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES
Capitol 21  VORERES

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO.

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

2 F21L4JA3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, IGUAL O SUPERIOR A 10 M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO,
DE 10 A 15 CM DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) %

3 Vorera muntanya 124,000 1,250 0,500 77,500 C#*D#*E#*F#

4 Vorera mar 124,000 1,250 0,500 77,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 155,000

3 F21L4JE3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15
CM DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Trobada carrer extrem actuació 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

4 Trobada carrer extrem actuació 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

5 Trobada façana 124,000 0,200 2,000 49,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 79,600

4 F21L4JC4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, SUPERIOR A 50 M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15
CM DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT
SOBRE RETROEXCAVADORA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) %

3 Vorera muntanya 124,000 1,250 0,500 77,500 C#*D#*E#*F#

4 Vorera mar 124,000 1,250 0,500 77,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 155,000
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5 F21PV045 M DEMOLICIO COMPLETA DE VORADA I BASE DE FORMIGO MÉS DE 20M DE LLARG

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Vorera muntanya 124,000 124,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera mar 124,000 124,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 248,000

6 F21PV047 M DEMOLICIÓ COMPLETA DE VORADA INFERIOR A 5M  I BASE DE FORMIGÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Trobada carrer extrem actuació 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

4 Trobada carrer extrem actuació 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

7 F21PV057 M DEMOLICIO <5M DE RIGOLA DE PANOTS I BASE DE FORMIGO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Trobada carrer extrem actuació 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

4 Trobada carrer extrem actuació 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

8 F2192C04 M DEMOLICIÓ DE GUAL DE FORMIGÓ COL.LOCAT SOBRE FORMIGÓ AMB MITJANS MECÀNICS I AJUDES
MANUALS, I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Existents 6,000 5,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

9 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

2 Vorera muntanya 124,000 1,250 0,250 1,400 54,250 C#*D#*E#*F#

3 Vorera mar 124,000 1,250 0,250 1,400 54,250 C#*D#*E#*F#

4 Trobada carrer extrem 15,000 0,250 1,400 5,250 C#*D#*E#*F#

5 Trobada carrer  extrem 15,000 0,250 1,400 5,250 C#*D#*E#*F#

7 Vorada costat muntanya 124,000 0,200 0,400 1,400 13,888 C#*D#*E#*F#

8 Vorada costat mar 124,000 0,200 0,400 1,400 13,888 C#*D#*E#*F#

9 Vorades trobades 15,000 0,200 0,400 1,400 3,360 C#*D#*E#*F#*2

11 Rigola costat muntanya 124,000 0,300 0,400 1,400 20,832 C#*D#*E#*F#

12 Rigola costat mar 124,000 0,300 0,400 1,400 20,832 C#*D#*E#*F#

13 Rigola trobades 15,000 0,300 0,400 1,400 5,040 C#*D#*E#*F#*2
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TOTAL AMIDAMENT 196,840

10 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

2 Vorera muntanya 124,000 1,250 0,250 1,400 54,250 C#*D#*E#*F#

3 Vorera mar 124,000 1,250 0,250 1,400 54,250 C#*D#*E#*F#

4 Trobada Carrer extrem 15,000 0,250 1,400 5,250 C#*D#*E#*F#

5 Trobada Carrer  extrem 15,000 0,250 1,400 5,250 C#*D#*E#*F#

7 Vorera muntanya 124,000 0,200 0,400 1,400 13,888 C#*D#*E#*F#

8 Vorera mar 124,000 0,200 0,400 1,400 13,888 C#*D#*E#*F#

9 Vorades trobades 15,000 0,200 0,400 1,400 3,360 C#*D#*E#*F#*2

11 Rigola costat muntanya 124,000 0,300 0,400 1,400 20,832 C#*D#*E#*F#

12 Rigola costat mar 124,000 0,300 0,400 1,400 20,832 C#*D#*E#*F#

13 Rigola trobades 15,000 0,300 0,400 1,400 5,040 C#*D#*E#*F#*2

TOTAL AMIDAMENT 196,840

11 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO
DE 12 T, FINS A ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE
L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Vorera muntanya

4 Vorera mar

TOTAL AMIDAMENT 0,000

12 F21QCV03 U ARRENCADA DE PILONES TIPUS 'BARCELONA 93' I CARREGA SOBRE CAMIO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 57,000 57,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 57,000

13 F21CV061 U DESMUNTATGE DE SENYAL VARIABLE PRECEPTIVA, INCLOS EL SEU SUPORT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Senyal triangular 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

3 Senyal circular 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

14 F21QCV01 U DESMUNTATGE DE PAPERERES DE QUALSEVOL TIPUS I CARREGA SOBRE CAMIO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST TORTELLÀ
Subobra 20  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES
Capitol 22  CALÇADA

1 F21N4XA2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A
MAXIM, AMB MITJANS MECANICS, PER A EXECUCIO DE RASES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Ampliació voreres sobre calçada 124,000 1,250 155,000 C#*D#*E#*F#

4 124,000 0,350 43,400 C#*D#*E#*F#

6 Connexions embornals 5,000 0,800 14,000 56,000 C#*D#*E#*F#

7 Connexions claveguerons 5,000 0,800 20,000 80,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 334,400

2 F21K4AU4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO, >50 M2, FINS A 30 CM DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA,
AMB MARTELL TRENCADOR AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ut

3 Amplada nova calçada 124,000 3,400 421,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 421,600

3 F221C620 M3 EXCAVACIÓ I CÀRREGA DE TERRA PER A CAIXA DE PAVIMENT EN TERRENY DE TRÀNSIT, AMB
MITJANS MECÀNICS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Amplada total calçada 124,000 3,400 0,200 84,320 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 84,320

4 F9W1V100 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics de 0 a 6 cm, en encaixos aïllats (reparacions), arrencament, inclosos
talls i acabats a tapes i reixes, inclòs càrrega i transport a planta de reciclatge i posterior escombrat i neteja

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Extrems actuacions 5,000 3,000 2,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

5 F9Z1V010 M TALL DE PAVIMENTS DE QUALSEVOL TIPUS AMB DISC DE DIAMANT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ut

3 Vorera mar 124,000 1,000 124,000 C#*D#*E#*F#
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4 Vorera muntanya 124,000 1,000 124,000 C#*D#*E#*F#

6 Trobada carrer extrem actuació 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

7 Trobada carrer extrem actuació 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

9  Rasa col·lector 124,000 1,000 1,000 124,000 C#*D#*E#*F#

10 Connexions embornals 5,000 1,000 2,000 14,000 140,000 C#*D#*E#*F#

11 Connexions claveguerons 5,000 1,000 2,000 20,000 200,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 742,000

6 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj

3 Vorera muntanya 124,000 1,500 0,200 1,400 52,080 C#*D#*E#*F#

4 Vorera mar 124,000 0,350 0,200 1,400 12,152 C#*D#*E#*F#

6 Connexions embornals 5,000 0,800 0,200 1,400 15,680 C#*D#*E#*F#*14

7 Connexions claveguerons 5,000 0,800 0,200 1,400 22,400 C#*D#*E#*F#*20

TOTAL AMIDAMENT 102,312

7 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj

3 Vorera muntanya 124,000 1,500 0,200 1,400 52,080 C#*D#*E#*F#

4 Vorera mar 124,000 0,350 0,200 1,400 12,152 C#*D#*E#*F#

6 Connexions embornals 5,000 0,800 0,200 1,400 15,680 C#*D#*E#*F#*14

7 Connexions claveguerons 5,000 0,800 0,200 1,400 22,400 C#*D#*E#*F#*20

9 Demolició col.lector existentl calçada 124,000 0,500 0,500 1,400 43,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 145,712

8 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO
DE 12 T, FINS A ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE
L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj

2 C#*D#*E#*F#

3 Amplada total calçada MBC 124,000 3,400 0,100 1,400 59,024 C#*D#*E#*F#

4 Amplada total calçada base formigó 124,000 3,400 0,200 1,400 118,048 C#*D#*E#*F#

5 Amplada total calçada explanació 124,000 3,400 0,200 1,300 109,616 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 286,688

9 F21N4XC2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE
1 M D'AMPLARIA, AMB MITJANS MECANICS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Calçada resultant 124,000 3,400 421,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 421,600
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10 F2132232 M3 ENDERROC DE FONAMENT EN POUS DE FORMIGO EN MASSA, AMB MARTELL TRENCADOR SOBRE
RETROEXCAVADORA I CARREGA MECANICA DE RUNA SOBRE CAMIO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Demolició col.lector existent calçada 124,000 0,500 0,500 1,000 31,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 31,000

Obra 01 PRESSUPOST TORTELLÀ
Subobra 30  PAVIMENTACIÓ
Capitol 31  PAVIMENTACIÓ VORERES

1 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT
REGLEJAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m)

3 Vorera muntanya 124,000 2,500 0,150 46,500 C#*D#*E#*F#

4 Vorera mar 124,000 1,600 0,150 29,760 C#*D#*E#*F#

6 Trobada carrer extrem 15,000 0,300 0,150 0,675 C#*D#*E#*F#

7 Trobada carrer extrem 15,000 0,300 0,150 0,675 C#*D#*E#*F#

9 Encintat 124,000 0,300 1,000 0,200 14,880 C#*D#*E#*F#*2

TOTAL AMIDAMENT 92,490

2 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3 F9E1310N M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A PREU SUPERIOR, COL.LOCAT
A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:0.5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L I
BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Vorera muntanya 124,000 1,600 198,400 C#*D#*E#*F#

4 Vorera mar 124,000 1,600 198,400 C#*D#*E#*F#

6 Trobada carrer extrem actuació 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

7 Trobada carrer extrem actuació 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 426,800

4 F9E11UU2 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PANOT O RAJOLA , <10 M2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Vorera muntanya 124,000 1,600 0,200 39,680 C#*D#*E#*F#

4 Vorera mar 124,000 1,600 0,200 39,680 C#*D#*E#*F#

6 Trobada carrer extrem actuació 15,000 0,200 3,000 C#*D#*E#*F#

7 Trobada carrer extrem actuació 15,000 0,200 3,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 85,360

5 F961UA23 M >20 M VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA
FI, RECTA, SERRADA MECANICAMENT I FLAMEJADA, DE 30X10 CM, COL.LOCADA SOBRE PAVIMENT O
LLIT DE FORMIGO EXISTENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Vorera muntanya 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera mar 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

6 F961U111 M ENTRE 5 I 20M DE VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO
JASPE, GRA FI, RECTA, ESCAIRADA I BUIXARDADA DE 20X25 CM, COL.LOCADA AMB FONAMENT DE
FORMIGO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Trobada carrer extrem actuació 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

4 Trobada carrer extrem actuació 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

7 F981U015 M EXECUCIÓ GUAL PER A VEHICLES MODEL 60, DINS D'UN CONJUNT D'ACTUACIONS EN UN MATEIX
CARRER, DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA FI, AMB LES
CARES VISTES FLAMEJADES, DE SECCIO 62X30 CM, INCLOS PART PROPORCIONAL DE CAPS DE
REMAT DE 62X40X30 CM CONFORMATS AMB QUART DE CIRCUMFERENCIA DE 40 CM DE RADI,
COL.LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 DE 20 CM DE GRUIX

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

8 F981U027 M EXECUCIÓ GUAL PER A VIANANTS MODEL R-120 ,RECTE, DINS D'UN CONJUNT D'ACTUACIONS AL
MATEIX CARRER , DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, AMB
LES CARES VISTES FLAMEJADES, FORMAT PER RAMPES DE 121.8X40X6 CM, INCLOS:PART
PROPORCIONAL DE CAPS DE REMAT I FORATS PER A PAPERERES I SEMAFOR,DESPLAÇAMENT DE
QUALSEVOL ELEMENT O SERVEI,CANVI DE REIXES DE IMBORNALS,ANUL·LACIÓ
D'IMBORNALS,ENRASSAT DE QUALSEVOL TIPUS DE TAPES, COL.LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGO
DE RESISTENCIA 15 N/MM2 DE 10 CM DE GRUIX.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Trobada carrer extrem actuació 4,500 4,500 C#*D#*E#*F#

4 Trobada carrer extrem actuació 4,500 4,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

9 F9WZV020 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER A SITUAR A NOVA RASANT DE MARC I REIXES DE DESGUAS EN
OBRES DE RECOBRIMENT ASFALTIC, AMB MAÓ MASSÍS I MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I
ADORMIMENT RÀPID

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Tapas existents 40,000 2,000 80,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 80,000

10 EEKZ3155 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 420 X 420 X 40
MM I DE 25 KG DE PES, COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L´OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

11 EEKZ3175 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 620 X 620 X 50
MM I DE 52 KG DE PES, COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L´OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

12 F991Z040 U ESCOSSELL QUADRAT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 100X100X20 DE 10 MM DE GRUIX,
FONAMENT I ANELLAT DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Plantació arbres 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

13 F9915322 U RENOVACIÓ D'ESCOSSELL DE FORMIGÓ INCLÒS TOTES LES FEINES DE DEMOLICIÓ I COL·LOCACIÓ,
DE 106X106 CM DE LLUM I 25 CM DE FONDARIA, AMB 4 PECES DE MORTER DE CIMENT DE 113X20X7
CM, D'UN CANTELL BISELLAT, REJUNTADES AMB MORTER MIXT 1:0,5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L I BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

14 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR DE 40X40 CM I 7 CM DE GRUIX, TIPUS
LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

15 F9B4U110 M2 PAVIMENT DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, FLAMEJADA, DE
5 CM DE GRUIX, COL.LOCADA AMB MORTER

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

16 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Vorera mar 124,000 1,600 198,400 C#*D#*E#*F#

4 Vorera muntanya 124,000 2,500 310,000 C#*D#*E#*F#

6 Trobada carrer extrem actuació 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

7 Trobada carrer extrem actuació 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 538,400

17 F991Z030 U ESCOSSELL QUADRAT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 120X80X20 DE 10 MM DE GRUIX,
FONAMENT I ANELLAT DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Plantació arbres 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,000

18 F9B4U310 M2 PAVIMENT DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, FLAMEJADA, DE
8 CM DE GRUIX, COL.LOCADA AMB MORTER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Vorera muntanya 124,000 0,900 111,600 C#*D#*E#*F#

5 Encintat muntanya 124,000 0,300 37,200 C#*D#*E#*F#

6 Encintat mar 124,000 0,300 37,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 186,000

19 F96AUM10 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE VORADA DE XAPA GALVANITZADA DE 10 MM DE GRUIX I 200
MM D'ALÇADA, INCLOS ELEMENTS METAL.LICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA, COL.LOCADA
SOBRE BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2, INCLÒS EXCAVACIÓ, REBLERT, CÀRREGA A
CAMIÓ, TRANSPORT DE RUNES A L'ABOCADOR, CÀNON DE MANTENIMENT DE L'ABOCADOR. TOT
INCLÒS PER TAL DE DEIXAR LA UNITAT TOTALMENT ACABADA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

3 Vorera muntanya 124,000 124,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera mar 124,000 124,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 248,000

Obra 01 PRESSUPOST TORTELLÀ
Subobra 30  PAVIMENTACIÓ
Capitol 32  PAVIMENTACIÓ CALÇADA

1 F9H1V120 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 22 surf 50/70 S, AC 22
surf 35/50S, AC16 surf 50/70 S, AC 16 surf 35/50 S (S-12/20) amb granulat per a rodament i betum asfàltic de
penetració. Està inclòs fins un 5% de reciclat de mescla bituminosa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) dens (Tn/m3)

3 Regularització / Base 124,000 2,800 0,070 2,400 58,330 C#*D#*E#*F#

4 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 0,070 2,400 8,400 C#*D#*E#*F#

5 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 0,070 2,400 8,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 75,130

2 F9H1V140 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, AC 11 surf 50/70 D, AC 11 surf
35/50 D (D-8/10), amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 5% de reciclat
de mescla bituminosa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) dens (Tn/m3)
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3 Capa de rodadura 124,000 2,800 0,050 2,400 41,664 C#*D#*E#*F#

4 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 0,050 2,400 6,000 C#*D#*E#*F#

5 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 0,050 2,400 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 53,664

3 F9J1V010 m2 Reg d´imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP (ECI), amb dotació 1,5 kg/m2, neteja del
ferm inclosa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Sota base MBC 124,000 2,800 347,200 C#*D#*E#*F#

5 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 50,000 C#*D#*E#*F#

6 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 447,200

4 F9J1V025 m2 Reg d´adherència amb Emulsió bituminosa catiònica termoadherent modificada amb polimers tipus C60BP4
TER o C60BP3 TER (ECR2d-m), amb una dotació d'1 kg/m2, neteja del ferm inclosa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Sota base MBC 124,000 2,800 347,200 C#*D#*E#*F#

5 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 50,000 C#*D#*E#*F#

6 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 447,200

5 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT
REGLEJAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m)

3 Nova calçada 124,000 2,800 0,200 69,440 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 69,440

6 F931201J M3 BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98 % DEL PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m)

3 Nova calçada 124,000 2,800 0,150 52,080 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 52,080

7 F227T00F M2 REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ud

3 Nova explanada 124,000 2,800 347,200 C#*D#*E#*F#

5 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 1,000 50,000 C#*D#*E#*F#

6 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 1,000 50,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 447,200

8 F9WZV011 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER SITUAR A NOVA RASANT DE MARC I TAPA DE POUS DE
CLAVEGUERES O ALTRES SERVEIS, EN OBRES DE RECOBRIMENT ASFALTIC, AMB MAÓ MASSÍS I
MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I ADORMIMENT RÀPID

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tapes col·lector i telecomunicacions 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

9 F97422AC M <20M RIGOLA DE 20 CM D'AMPLÀRIA AMB PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE
20X20X4 CM, COL·LOCADES AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA
DE 165 L

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Trobada carrer extrem actuació 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

4 Trobada carrer extrem actuació 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

10 F9HYV050 t Col·locació a l'obra i compactació al 98 % de l'assaig marshall, de mescla bituminosa en calent, en conjunt
d'obres de més de 200 t de material col·locat

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

11 F9HYV060 t Col·locació a l'obra i compactació al 98% de l'assaig marshall, de mescla bituminosa en calent, en conjunt
d'obres de fns a 200 t de material col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) dens (Tn/m3)

3 Regularització / Base 124,000 2,800 0,070 2,400 58,330 C#*D#*E#*F#

4 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 0,070 2,400 8,400 C#*D#*E#*F#

5 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 0,070 2,400 8,400 C#*D#*E#*F#

7 Capa de rodadura 124,000 2,800 0,050 2,400 41,664 C#*D#*E#*F#

8 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 0,050 2,400 6,000 C#*D#*E#*F#

9 Trobada carrer extrem actuació 10,000 5,000 0,050 2,400 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 128,794

12 F9HYV200 dia Increment de l'equip d'estesa per a la col·locació a l'obra i compactació al 98% de l'assaig marshall, inclòs
neteja prèvia de la calçada, de qualsevol mescla bituminosa en calent, quan per necessitats administratives es
realitzi en treballs nocturn, dissabtes o festius

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST TORTELLÀ
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 41  XARXA SANEJAMENT

1 F222V010 M3 EXCAVACIO MANUAL DE CALES EN ZONA DE SERVEIS
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AMIDAMENT DIRECTE 20,000

2 F2229A22 M3 EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I MÉS DE 2 M D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO
CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

3 Nou col·lector carrer 134,000 1,000 2,300 308,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 308,200

3 F23167S1 M2 APUNTALAMENT I ESTREBADA DE RASES I POUS DE FINS A 2 M D'AMPLARIA, PER A UNA PROTECCIO
DE MES DEL 30 % I FINS AL 60 %, AMB FUSTA, EN OBRES DE CLAVEGUERAM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) fond (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Nou col·lector carrer 134,000 2,500 2,000 670,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 670,000

4 F222010P M3 EXCAVACIO DE RASES DE MES DE 0,60 M D'AMPLARIA I FINS A 3 M DE FONDARIA EN TERRES, AMB
MITJANS MANUALS , AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexions embornals 5,000 0,800 1,800 12,000 86,400 C#*D#*E#*F#

4 Connexions claveguerons 5,000 0,800 1,600 20,000 128,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 214,400

5 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Nou col·lector carrer 134,000 1,000 134,000 C#*D#*E#*F#

5 Connexions embornals 5,000 0,800 12,000 48,000 C#*D#*E#*F#

6 Connexions claveguerons 5,000 0,800 20,000 80,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 262,000

6 FD7FK576 M TUB DE PVC TIPUS TELUA DE CLASSE RESSISTENT SN-4 DE 630 MM DE DIÀMETRE I PART
PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIONS , COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Nou col·lector carrer 134,000 134,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 134,000

7 FD12PC0S M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE PARET MASSISA, DE D=315 MM, DE PN 6 BAR I SN4 (4KN/M2)
SEGONS NORMA UNE-EN-53962, EN SOLERA DE 10 CM I REBLERT FINS A 10 CM SOBRE EL TUB AMB
FORMIGÓ

Euro



Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Carrer Tortellà,
entre el Carrer Espronceda i el Carrer Bac de Roda.

AMIDAMENTS Pàg.: 13

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexions claveguerons 5,000 20,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

8 FD12PD0S M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE PARET MASSISA, DE D=400 MM, DE PN 6 BAR I SN4 (4KN/M2)
SEGONS NORMA UNE-EN-53962, EN SOLERA DE 10 CM I REBLERT FINS A 10 CM SOBRE EL TUB AMB
FORMIGÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexions embornals 5,000 12,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

9 FD1ZV016 U CONNEXIO DE CLAVEGUERO O EMBORNAL A COL.LECTOR TOT INCLÒS AMB TUB D=400MM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Connexions embornals 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

4 Connexions claveguerons 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

5 Connexions a col·lectors carrers extres 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 34,000

10 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT
REGLEJAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Nou col·lector carrer 134,000 1,000 1,000 134,000 C#*D#*E#*F#

4 tub DN630 134,000 -,312 -41,808 C#*D#*E#*F#

6 Base calçada col·lector 0,000 1,000 0,200 0,000 C#*D#*E#*F#

7 Base calçada embornals 5,000 0,800 0,200 12,000 9,600 C#*D#*E#*F#

8 Base calçada claveguerons 5,000 0,700 0,200 20,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 115,792

11 F228A60F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0.6 I FINS A 1.5 M, AMB MATERIAL ADEQUAT,
EN TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 98 % PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Nou col·lector carrer 134,000 1,000 2,200 294,800 C#*D#*E#*F#

4 Dau formigó -134 1,000 1,000 -134 C#*D#*E#*F#

6 Connexions embornals 5,000 0,800 1,800 12,000 86,400 C#*D#*E#*F#
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7 Dau formigó -5 0,800 0,800 12,000 -38,4 C#*D#*E#*F#

9 Connexions claveguerons 5,000 0,700 1,600 20,000 112,000 C#*D#*E#*F#

10 Dau formigó -5 0,700 0,700 20,000 -49 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 271,800

12 F2A15000 M3 SUBMINISTRAMENT DE TERRA ADEQUADA D'APORTACIÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

3 Nou col·lector carrer 134,000 1,000 2,200 294,800 C#*D#*E#*F#

4 Dau formigó -134 1,000 1,000 -134 C#*D#*E#*F#

6 Connexions embornals 5,000 0,800 1,800 12,000 86,400 C#*D#*E#*F#

7 Dau formigó -5 0,800 0,800 12,000 -38,4 C#*D#*E#*F#

9 Connexions claveguerons 5,000 0,700 1,600 20,000 112,000 C#*D#*E#*F#

10 Dau formigó -5 0,700 0,700 20,000 -49 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 271,800

13 F222S010 M3 EXCAVACIO DE POU AILLAT DE SECCIO FINS A 1 M2 I DE MES DE 7 M I MENYS D'11 M DE FONDARIA,
EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS, INCLOSES LES FEINES D'EXTRACCIO I CARREGA MANUAL. ,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Pous col·lector 1,500 1,500 2,300 5,000 25,875 C#*D#*E#*F#

5 Caixes embornals 1,500 1,000 1,300 12,000 23,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 49,275

14 FDD2S010 M PARET PER A POU QUADRAT DE 70 X 70 CM DE SECCIO INTERIOR, DE 14 CM DE GRUIX DE MAO
CALAT, ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:6, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T fond (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Pous col·lector 2,500 5,000 12,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,500

15 FD5JV010 M POU PER A AIGUES PLUVIALS, EMBORNAL, DE 70X30 CM DE SECCIO INTERIOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T fond (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Caixes embornals 1,500 12,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

16 FD1AUU20 U SUBMINISTRAMENT DE MARC APARENT RODÓ I TAPA PER A POU DE REGISTRE DE FOSA DUCTIL,
CLASES D400, HOMOLOGADA COM A MODEL BARCELONA 2-400

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

Euro



Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Carrer Tortellà,
entre el Carrer Espronceda i el Carrer Bac de Roda.

AMIDAMENTS Pàg.: 15

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Pous col·lector 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

17 FD1BS010 U BASTIMENT I REIXA TIPUS AJUNTAMENT DE BARCELONA, DE FOSA DUCTIL PER A EMBORNAL DE 70 X
30 CM, DE CARREGA DE TRENCAMENT SUPERIOR A 25 T SEGONS LES NORMES UNE 41-300-87 I
EN-124, COL.LOCADA AMB MORTER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Reixes embornals 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

18 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T volum (m3) esponj

2 C#*D#*E#*F#

3 Rases conex. embornals i clavegueron 106,910 1,300 138,983 C#*D#*E#*F#

4 Pous i embornals 23,490 1,300 30,537 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 169,520

19 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T volum (m3) esponj

2 C#*D#*E#*F#

3 Rases conex. embornals i clavegueron 106,910 1,300 138,983 C#*D#*E#*F#

4 Pous i embornals 23,490 1,300 30,537 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 169,520

20 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO
DE 12 T, FINS A ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE
L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m) esponj

3 Nou col·lector carrer 134,000 1,000 2,300 1,300 400,660 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 400,660

Obra 01 PRESSUPOST TORTELLÀ
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 42  ENLLUMENAT PÚBLIC I FIBRA OPTICA

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Cales 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

2 EE15CV14 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I FIBRA OPTICA EN RASA 0.40 X 0.80 M DE FONDÀRIA.
INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES DE LA
SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS
PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE
L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL
SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15
CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR
LLIS AMB PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS NORMES DE CIA. , NETEJA DEL CARRER, VALLAT I
SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Canalització enllumenat 124,000 1,000 124,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 124,000

3 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE
FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES DE
LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS
PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE
L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-150 DE
DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT
I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA
COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ
SEGONS NORMES DE CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT UNE-EN-50086 DE 90 MM DE
DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Pas de calçada 10,000 2,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

4 EE15CV01 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC EN RASA 0.40 X 0.60 M DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ
AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 60 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A
LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ
SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR
REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM,
REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE
POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'UN TUB DE POLIETILÈ
CORRUGAT UNE-EN-50086 DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I
SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ud

3 Connexió carrers extrems actuació 6,000 2,000 12,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 12,000

5 FDK2U031 U PERICÓ QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 80 X 80 X 70 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE
GUIX DE MAÓ CALAT DE 10 X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:2:10
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE
PEDRERA GRANÍTICA DE 10 CM DE GRUIX, INCLOU SUMINISTRE I COL·LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Arquetes per FO 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

3 4 cada 100 m de carrer

4 Arquetes pas de calçada 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

6 FDK2U030 U PERICÓ QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 58 X 58 X 60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE
GUIX DE MAÓ CALAT DE 10 X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:2:10
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE
PEDRERA GRANÍTICA DE 10 CM DE GRUIX, INCLOU SUMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE BASTIMENT I TAPA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Arquetes 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

3 4 cada 100 m de carrer

TOTAL AMIDAMENT 4,000

7 FG34052 U Conversió aerosubterrània de línia de baixa tensió, en suport i façana, inclòs el subministrament de tub de
protecció d'acer galvanizat de 3 m, caputxó, resines, abraçadores, suports de cables, petit material i ma d'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió carrers extrems d'actuació 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 F21L4JG5 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2 , COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A
15 CM DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Connexió Carrers extrems dacttuacio 6,000 0,400 2,000 4,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,800

9 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió carrers extrems d'actuació 6,000 0,400 0,250 1,400 0,840 C#*D#*E#*F#

4 Connexió carrers extrems d'actuació 6,000 0,400 0,250 1,400 0,840 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,680
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10 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

3 Connexió carrers extrems d'actuació 6,000 0,400 0,250 1,400 0,840 C#*D#*E#*F#

4 Connexió carrers extrems d'actuació 6,000 0,400 0,250 1,400 0,840 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,680

11 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR DE 40X40 CM I 7 CM DE GRUIX, TIPUS
LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió carrers extrems d'actuació 6,000 0,400 2,400 C#*D#*E#*F#

4 Connexió carrers extrems d'actuació 6,000 0,400 2,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,800

12 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió carrers extrems d'actuació 6,000 0,400 2,400 C#*D#*E#*F#

4 Connexió carrers extrems d'actuació 6,000 0,400 2,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,800

13 FHA8E355 M SUBMINISTRAMENT DE CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1 X 35 MM2 I MUNTAT EN MALLA DE
CONNEXIÓ A TERRA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Canalització enllumenat 124,000 1,150 142,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 142,600

14 FHV1E010 M ESTESA DE CONDUCTOR DE 6-10-16 MM2 EN TUB

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Canalització enllumenat 124,000 1,150 142,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 142,600

15 FHV1E200 M ESTESA DE CONDUCTOR DE PRESA A TERRA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)
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2 C#*D#*E#*F#

3 Canalització enllumenat 124,000 1,150 142,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 142,600

16 EAM0E020 U FONAMENTACIÓ DE SUPORT AMB FORMIGÓ EN MASSA DE DIMENSIONS 0,8 X 0,8 X 1,0 M
D'EXCAVACIÓ I 0,8 X 0,8 X 0,8 M DE DAU DE FORMIGÓ HM-25, TRANSPORT DE TERRES SOBRANTS A
ABOCADOR, COL·LOCACIÓ DE PERNS D'ANCORATGE, SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PLACA
DE PRESA DE TERRA, CABLE DE COURE NU DE 35 MM I ELEMENTS AUXILIARS, SEGONS PLÀNOLS DE
L'AJUNTAMENT DE BARCELONA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

17 FHWE405 U LLUMINARIA BERNA LED O SIMILAR, DE QUALSEVOL CONVINACIÓ DE NÚMEROS DE LEDS, INCLÒS
DRIVERS,NODES I QUALSEVOL ELEMENT AUXILIAR PEL SEU BON FUNCIONAMENT I EL CONTROL
PUNT A PUNT

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

18 FHV5E020 U MUNTATGE DE COLUMNA O BÀCUL METÀL·LIC DE 5 A 7 M D'ALÇADA, FINS A 1,5 M DE SORTINT I
PLANXA DE 4 MM, FIXAT AMB PLATINA SOBRE DAU DE FORMIGÓ, INCLOENT GRUAMENT,
ANIVELLAMENT, CONNEXIÓ DE PRESA DE TERRA, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA COMPLETA DE
L'INTERIOR DEL SUPORT I COL·LOCACIÓ DE LA LLUMINÀRIA DEIXANT EL PUNT DE LLUM EN
CONDICIONS PEL FUNCIONAMENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

19 FHV3E020 U SUBSTITUCIÓ DE LLUMINÀRIA EXTERIOR DE 5 A 10 M D'ALÇÀRIA INCLÓS EL CONNEXIONAT I
ORIENTACIÓ DE LA LLUMINÀRIA.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

20 EC1SU104 U RETIRADA DE CABLE SOBRE FAÇANA AMB CAMIÓ CISTELLA O PLATAFORMA ELEVADORA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

3 Casblejat aeri 124,000 1,250 155,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 155,000

21 FHVQCV02 U DESMUNTATGE DE QUALSEVOL TIPUS DE SUPORT O BRAÇ COLLAT A FAÇANA, APLEC I RECOLLIDA
D'ELEMENTS DESMUNTATS INCLÒS CARREGA SOBRE CAMIO I TRANSPORT A PUNT DE RECOLLIDA
AUTORITZAT. INCLOU REPARACIÓ I NOU MATERIAL DE PARAMENT EXISTENT A FAÇANA AFECTAT PER
LA RETIRADA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

22 MN1220 U VERIFICACIÓ DE PUNT DE LLUM INSTAL·LAT O AFECTAT I CONTROL AUTOMÀTICS DEL MATEIX
SEGONS PROTOCOL AJUNTAMENT DE BARCELONA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

23 MP2785 U PINTURA DE PUNT DE LLUM FINS A UNA ALÇADA DE 3 M MITJANÇANT IMPRIMACIÓ I APLICACIÓ DE
PINTURA ANTIENGANXINES I UNA SEGONA APLICACIÓ ANTI-GRAFFITIS, MODEL JAPÓ.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

24 PN1524 PA ACONDICIONAMENT DE QUADRE DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ EXISTENT.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

25 PN14060 U CONFECCIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTE ELÈCTRIC

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

26 PN14050 PA DESPESES DE COMPANYIA PER RETIRADA D'ESCOMESA ANTIGA

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

27 FHT6E140 U SUBMINISTRAMENT DE CENTRE DE COMANDAMENT MODEL TIPUS BARCELONA CITI 10 R BCN 4S O
SIMILAR, PREPARAT PER A QUATRE CIRCUITS DE SORTIDA, CONSTITUIT PER ARMARI D'ACER
INÒXIDABLE EQUIPAT AMB CONTROL CENTRALITZAT AMB RÀDIO MODEM I/O WIFI, ANTENA DIRECTIVA
I EQUIPS COMPACTES DE PROTECCIÓ I ESTABILITZADOR DE FLUXE DE FINS A 45 KVA PER A UNA
QUALSEVOL POTÈNCIA DE CONTRACTACIÓ.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Quadre ellumenat 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 Quadre de F.O. 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

28 MP2780 U TRACTAMENT DE PINTURA FET A TALLER DEL PUNT DE LLUM, TRACTAMENT DE RILZANT APROVAT
PER LA D.O FINS A L'ALÇADA INDICADA I APLICACIÓ DE PINTURA ANTIENGANXINES I ANTI-GRAFFITIS,
MODEL PARÍS.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

29 FHWE402 U LLUMINARIA TIPUS NATH O EQUIVALENT, IP66, TECNOLOGIA ISTANIUM O SIMILAR LEDS, INCLÒS
QUALSEVOL NÚMERO DE GRUP DE LEDS, INCLÒS DRIVER, NODES I TOT ELEMENT AUXILIAR PEL SEU
BON FUNCIONAMENT I CONTROL PUNT A PUNT.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

30 FHWE400 U PROJECTORS RECTANGUALAR DE LEDS PRQ,TST,TOP O ALTRES SIMILARS, AMB QUALSEVOL TIPUS
DE NÚMERO DE GRUPS DE LEDS DE FUNDICIÓ INJECTADA D'ALUMINI PER A EXTERIOR, IP-66,
ARMADURA D'ALUMINI EXTRUSSIONAT, AMB ÒPTICA NORMAL I VIDRE PLA. INCLÒS EL DRIVER I EL
NODE, AIXÍ COM QUALSEVOL ELEMENT AUXILIAR PEL SEU BON FUNCIONAMENT I CONTROL PUNT
APUNT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

31 PN1523 PA TREBALLS COMPLEMENTARIS PER REALITZACIO D'ESCOMESA

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

32 FHM1E820 U SUBMINISTRAMENT DE COLUMNA TIPUS PLUS DE 6 M D'ALÇADA, CILÍNDRICA, DE TUB D'ACER
GALVANITZAT I 3 MM DE GRUIX DE QUALITAT MÍNIMA UNE-19043, DIÀMETRE A LA BASE 127 MM, AMB
ANELL PERIMETRAL DE REFORÇ AMB CREUETA DE SUPORTACIÓ LLUMENERA, PLETINA, PERNS
D'ANCORATGE, TRACTAMENT COMPLEMENTARI DE PINTURA ANTICORROSIVA A LA PART INTERIOR I
EXTERIOR DE LA COLUMNA FINS A LA PORTELLA, SEGONS ESPECIFICACIONS DEL PLEC DE
CONDICIONS I PLÀNOLS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

33 FG33301 m SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE CONDUCTOR DE 4 X 6 MM2 DE SECCIÓ, TRENAT I COMPACTE,
SOTERRAT, inclosa la seva estesa per tubular soterrat o safata i l'engrapat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

3 Canalització enllumenat 124,000 1,150 142,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 142,600
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Obra 01 PRESSUPOST TORTELLÀ
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 43  FECSA
Subcapitol 01  OBRA CIVIL

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Cales 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

2 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE
FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES DE
LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS
PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE
L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-150 DE
DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT
I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA
COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ
SEGONS NORMES DE CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT UNE-EN-50086 DE 90 MM DE
DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 7,500 2,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

3 EAN0020 U 'CATA PER A REALITZAR CONNEXIÓ D'ESCOMESA PER PART DE COMPANYIA, DE 1,5 X 1 X 0,8 INCLÒS
RETIRADA DE RUNES A L'ABOCADOR, OMPLERT DE SAULÓ I COL·LOCACIÓ DE PLANXA DE FERRO
PROVISIONAL.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Escomeses 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

5 Connexió a carrers extrems actuació 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

4 F21L4JG5 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2 , COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A
15 CM DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ud

3 Connexió carrers extrems actuació 10,000 0,400 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

5 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió carrers extrems d'actuació 20,000 0,400 0,250 1,400 2,800 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,800

6 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió carrers extrems d'actuació 20,000 0,400 0,250 1,400 2,800 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,800

7 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR DE 40X40 CM I 7 CM DE GRUIX, TIPUS
LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ud

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió carrers extrems d'actuació 10,000 0,400 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

8 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ud

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió carrers extrems d'actuació 10,000 0,400 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

9 EE15CV12 M CANALITZACIÓ PER BAIXA TENSIÓ EN RASA 0.40 X 1.00 M DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB
RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 100 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA
RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ
LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR
REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM,
REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE
POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DOS TUBS DE PVC DE
160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS NORMES DE CIA., NETEJA DEL CARRER,
VALLAT I SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Vorera muntanya 124,000 0,250 31,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera mar 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

6 Connexió Carrer extrems d'actuació 10,000 2,000 20,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 51,000

Obra 01 PRESSUPOST TORTELLÀ
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 43  FECSA
Subcapitol 02  OBRA MECÁNICA

1 FG34052 U Conversió aerosubterrània de línia de baixa tensió, en suport i façana, inclòs el subministrament de tub de
protecció d'acer galvanizat de 3 m, caputxó, resines, abraçadores, suports de cables, petit material i ma d'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 1 conversió per a dos caixes de protec

3 Vorera muntanya 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera mar

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 FG34053 U Caixa general de protecció de 100 A a façana amb aïllament de poliester reforçat IP-437 amb fusibles i bases
portafusibles tipus H mida 1 de 3x250 a, neutre seccionable i borns bimetal·lics per a cable de 150 mm2 de
secció, amb caixa i tapa per a protecció de cables, segons especificacions i normativa de la companyia
subministradora, inclòs transport a obra, muntatge, fixació i connexionat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 1 conversió per a dos caixes de protec

3 Vorera muntanya 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera mar

TOTAL AMIDAMENT 4,000

3 FG34CBTS u Caixa seccionament línia subterranea baixa tensió segons especificacions i normativa de la companyia
subministradora, inclòs transport a obra, muntatge, i connexionat.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 FG4C020 u Connexio de cable trenat de fins a 150 mm2 de seccio amb tensio a la linia

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 1 conversió per a dos caixes de protec

3 Escomeses

4 Vorera muntanya 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

5 Vorera mar 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

7 Carrer extrem actuació 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

5 FG34055 U Caixa per a quadre de distribució, de plàstic i metàl·lica amb porta, per a dues fileres de vint-i-dos mòduls i
muntada superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

6 PN14060 U CONFECCIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTE ELÈCTRIC

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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7 SECBTS10 m Subministrament d'un circuit de cable tipus rv 0.6/1 kv de 3x1x240+1x150 mm2 al, inclosa la seva estesa per
tubular o safata i l'engrapat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Vorera muntanya 124,000 1,200 0,250 37,200 C#*D#*E#*F#

4 Vorera mar 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

6 Connexió carrers extrems actuació 10,000 1,200 2,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 61,200

Obra 01 PRESSUPOST TORTELLÀ
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 44  TELEFÓNICA

1 FDG3E012 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN CALÇADA, EN RASA 0,5 X 1.O M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ
FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC DE 63 MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE
PVC DE 110 MM DE DIAMETRE.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Creuament carrer final intervenció 7,500 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Creuament carrer final intervenció 7,500 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

2 FDG3E011 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN VORERA, EN RASA 0,5 X 0,8 M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ
FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC DE 63 MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE
PVC DE 110 MM DE DIAMETRE.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Vorera muntanya 124,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorera mar 124,000 0,250 31,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 31,000

3 FDK2T003 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus H, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre
solera de formigó HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 FDK2T001 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus M, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre
solera de formigó HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST TORTELLÀ
Subobra 40  SERVEIS
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Capitol 45  SERVEIS AFECTATS

1 XPAUU002 U PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE D'ESTINTOLAMENT PROVISIONAL I DESVIAMENT DE
SERVEIS DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Desviament Serveis FECSA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 Desviament Serveis GAS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

5 Desviament serveis Agbar 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

6 C#*D#*E#*F#

7 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01 PRESSUPOST TORTELLÀ
Subobra 50  JARDINERIA I REG
Capitol 51  REG

1 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB
MITJANS MANUALS,  AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

2 Rasa reg 124,000 0,400 0,400 19,840 C#*D#*E#*F#

3 Fins a escomesa 15,000 0,400 0,400 2,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,240

2 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m) esponj,

2 Rasa reg 124,000 0,400 0,400 1,300 25,792 C#*D#*E#*F#

3 Fins a escomesa 15,000 0,400 0,400 1,300 3,120 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,912

3 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m) esponj,

2 Rasa reg 124,000 0,400 0,400 1,300 25,792 C#*D#*E#*F#

3 Fins a escomesa 15,000 0,400 0,400 1,300 3,120 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,912

4 FR02T003 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CANALITZACIO AMB TUB DE PVC COARRUGAT DE D 130 MM
PER A PAS D'INSTAL.LACIONS DE REG
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 Rasa reg 124,000 124,000 C#*D#*E#*F#

3 Fins a escomesa 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

6 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 139,000

5 FFB2U440 M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE 53-131-90, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT
MITJÀ I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 Rasa reg 124,000 124,000 C#*D#*E#*F#

3 Fins a escomesa 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 139,000

6 F228V010 M3 REBLIMENT I PICONAT DE RASES O POUS AMB SAULO D'APORTACIO, AMB COMPACTACIO DEL 95%
PM, AMIDAMENT SOBRE PERFIL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

2 Rasa reg 124,000 0,400 0,350 17,360 C#*D#*E#*F#

3 Fins a escomesa 15,000 0,400 0,350 2,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,460

7 FDK3PJ12 U PERICO PER COMPTADOR, DE 80 X 60CM X 40 CM. MIDES INTERIORS, PARET DE 15 CM. DE TOTXO,
ARREBOSSADA I LLISCADA, AMB BASTIMENT D'ACER I DUES TAPES AMB CADENES

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 FDK2BP066 UT PERICO DE REGISTRE PER REG DE 0,60 X 0,60 X 0.60 M. DE MIDES UTILS AMB PARET DE 15 DE MAO
CALAT DE 29X14X10 CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE GRAVA, INCLOSA LA TAPA I MARC DE FOSA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Extrems 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

3 Creuament escomesa 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

4 By-pass 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

5 valvula descarrega 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

6 ventosa 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

9 FR024550 U ANELL DE DEGOTEIG OBERT AMB 7 DEGOTADORS INSERITS CADA 30 CM DE 3,5 L/H PROTEGIT AMB
TUB DREN PERFORAT, SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA RASA
INCLOSOS.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Plantació arbres 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,000

10 FR01U006 UT ESCOMESA I COMPTADOR D´AIGUA DE 40 MM DE RAMAL I CABAL ENTRE 4 I 6.3 M3/H

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11 FR03UA06 U PROGRAMADOR AUTÒNOM DE DOBLE PROGRAMA, AMB CONTROL D'APORTACIÓ D'AIGUA, TEMPS DE
PROGRAMACIÓ DES DE 1 MIN. FINS A 4 H PER ESTACIÓ, EN PASSOS D'1 MIN., AMB 6 ESTACIONS,
POSSIBILITAT DE 8 ARRENCADES PER DIA I PROGRAMA, PILES STANDARD DE 9 V, CIRCUIT
D'ARRENCADA DE BOMBA, CARCASSA DE PLÀSTIC ESTANCA I PREPARAT PER A MUNTATGE MURAL
INTERIOR, TOTALMENT COL.LOCAT, INCLOSES TOTES LES CONNEXIONS ELÈCTRIQUES, TANT DEL
CIRCUIT D'ALIMENTACIÓ DEL PROGRAMADOR, COM DELS ELEMENTS GOVERNATS PER AQUEST

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

12 FR03PJ20 UT CONSOLA PER A PROGRAMADOR TIPUS T-BOSS UNIVERSAL, PROGRAMACIÓ PER INFRAROIGS,
RADIO I MANAGER

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

13 FR044D20 U VALVULA DE DESCÀRREGA O DE DRENATGE AUTOMATICA DE 1/2'' EN COLECTOR DE SORTIDA DE
REG PER DEGOTEIG, INSTAL.LADA EN PERICÓ DE REGISTRE

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

14 FR03J048 UT VENTOSA DOBLE EFECTE DE 2'' DE BRONZE, ROSCADA INCLÒS PART PROPORCIONAL DE LES PECES
ESPECIALS, TOTALMENT CONNECTADA I EN CORRECTE FUNCIONAMENT.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

15 FR045J902 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS SECTORIAL DE 1 1/2'' FORMAT PER
ELECTROVALVULA, TRES VALVULES MASCLE DE RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I
FEMELLA) I DUES TE DE LLAUTO AMB FILTRES DE 300 MICRES I REDUCTOR DE PRESSIÓ DE 10 A 0.5
ATM

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

16 FR045JBW U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS MESTRE DE 2' FORMAT PER ELECTROVALVULA, TRES
VALVULES MASCLE DE RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I FEMELLA) I DUES TE DE LLAUTO,
QUE SUPORTI PRESSIONS DE 10 ATM DE TREBALL INSTAL.LADA DINS PERICÓ

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST TORTELLÀ
Subobra 50  JARDINERIA I REG
Capitol 52  JARDINERIA

1 FR2GU020 U EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE DIMENSIONS 1,1X1,1X1 M, AMB MINICARREGADORA SOBRE
PNEUMÀTICS AMB ACCESSORI RETROEXCAVADOR DE 40 A 60 CM D'AMPLÀRIA DE TREBALL,
CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, TRANSPORT A ABOCADOR
AUTORITZAT, CÀNON D'ABOCAMENT I COL·LOCACIÓ AL FONS DEL SOT DE GRAVES I GEOTÈXTIL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut
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2 Plantació arbres 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,000

2 FR3P1131 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A JARDINERIA VEGETAL ADOBADA, EN SACS DE 30 L,
AMB MITJANS MANUALS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond, (m) ut

2 Plantació arbres 1,200 0,800 0,850 17,000 13,872 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,872

3 FR3P3F11 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE SAULÓ NO GARBELLAT, A GRANEL, AMB MITJANS MANUALS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond, (m) ut

2 Plantació arbres 1,200 0,800 0,150 17,000 2,448 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,448

4 FR458260 U SUBMINISTRAMENT MAGNOLIA GRANDIFLORA (MAGNOLIA) DE 300 A 350 CM D'ALÇADA, AMB PA DE
TERRA DE TELA METAL.LICA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Plantació arbres 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,000

5 FR63U320 U PLANTACIÓ D'ARBRE EXEMPLAR DE 6 M D'ALÇÀRIA AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Plantació arbres 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,000

6 FR82UC30 U TUTOR PER A CACTÀCIES DE MÉS DE 251 CM D'ALÇÀRIA VISTA, COL.LOCAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Plantació arbres 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#

3 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,000

Obra 01 PRESSUPOST TORTELLÀ
Subobra 60  SENYALITZACIÓ
Capitol 61  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

1 FBPA1001 M BANDA DE 50 CM D'AMPLÀRIA PER A PASSOS DE VIANANTS SENSE SEMÀFORS, PER METRE LINEAL
REALMENT PINTAT
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ud

3 Pas de vianants carrers extrems 4,000 4,000 1,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

2 FBPA1002 M BANDA DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA PER A BANDA DE DETENCIÓ PER A PASSOS DE
VIANANTS, PER METRE LINEAL REALMENT PINTAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ud

2 C#*D#*E#*F#

3 Pas de vianants carrers extems d'actua 3,000 1,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3 FBPM1000 DIA INCREMENT PER JORNADA DE DESPLAÇAMENT D'EQUIP DE PINTURA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST TORTELLÀ
Subobra 60  SENYALITZACIÓ
Capitol 62  SENYALITZACIÓ VERTICAL

1 FBB11111 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT, TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT,
PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 FBB11251 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT, CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE, PER
A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

3 FBBZ3320 U SUPORT CILÍNDIC DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 60MM DE DIÀMETRE I 2MM DE GRUIX, COL.LOCAT
A TERRA FORMIGONAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Senyal triangular 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

3 Senyal circular 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

Obra 01 PRESSUPOST TORTELLÀ
Subobra 70  MOBILIARI URBÀ

1 FQ32U020 U PILONA BARCELONA NORMAL DE 1000 MM D'ALÇADA, FORMADA PER FUST I REMAT DE FOSA GRIS DE
100 MM DE DIAMETRE I ACABAT PINTAT AMB IMPRIMACIO FOSFATANT ANTIOXIDANT I OXIRON NEGRE
FERRITIC, ANELLA D'ACER INOXIDABLE DE 84 MM DE DIAMETRE EXTERIOR I ACABAT MATITZAT I
SENYAL DE L'AJUNTAMENT DE LA CIUTAT EN RELLEU D' 1,5 MM I ALÇADA DE 65 MM, COL.LOCADA
AMB MORTER 1:4
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 Vorera Llobregat 58,000 58,000 C#*D#*E#*F#

3 Vorera Besòs 29,000 29,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 87,000

2 FQ21U010 U PAPERERA 70 L FORMADA PER UN TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 20 MM DE DIAMETRE I 1,5 MM
DE GRUIX, UNA PLANXA PERFORADA DE 2 MM DE GRUIX I PERFORACIONS DE 5 MM DE DIAMETRE,
UNA PLANXA DE BASE DE PAPERERA DE 3 MM DE GRUIX AMB DUES PERFORACIONS DE 8 MM DE
DIAMETRE PER AL DESGUAS, 2 EIXOS DE GIR, UN TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 30 MM DE
DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX, UN SUPORT DE PAPERERA FORMAT PER UN TUBULAR RODO D'ACER
GALVANITZAT DE 40 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX, 2 PLETINES D'ANCORATGE AMB CARTEL.LES
SOLDADES A 6 AMB DUES PERFORACIONS DE 12 MM DE DIAMETRE PER CARGOLAR-LA AL PAVIMENT
DE VORERA I SUBJECCIONS FORMADES PER 4 PERNS D'EXPANSIO M8

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 Vorera muntanya 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

3 Vorera mar 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

Obra 01 PRESSUPOST TORTELLÀ
Subobra 80  SEGURETAT I SALUT

1 X1211000 U PARTIDA DE SEGURETAT I SALUT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Euro
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PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost Tortellà

Subobra 10 Treballs previs

1 F121U104 M2 LLOGUER DIARI DE BASTIDA METAL.LICA DE LLOGUER EN
MODULS DE 5 M2, PER A PETITES SUPERFICIES (P - 11)

1,00 4.200,000 4.200,00

TOTAL Subobra 01.10 4.200,00

Obra 01 Pressupost Tortellà

Subobra 20 Enderrocs i Moviment de Terres

Capitol 21 Voreres

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO. (P - 2) 109,50 6,000 657,00

2 F21L4JA3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, IGUAL O SUPERIOR A 10
M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I 1
M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL
(P - 16)

12,58 155,000 1.949,90

3 F21L4JE3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I 1 M
D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL (P
- 18)

16,54 79,600 1.316,58

4 F21L4JC4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, SUPERIOR A 50 M2,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX, COM A
MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MARTELL
TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA (P - 17)

6,14 155,000 951,70

5 F21PV045 M DEMOLICIO COMPLETA DE VORADA I BASE DE FORMIGO MÉS
DE 20M DE LLARG (P - 22)

3,35 248,000 830,80

6 F21PV047 M DEMOLICIÓ COMPLETA DE VORADA INFERIOR A 5M I BASE DE
FORMIGÓ (P - 23)

10,19 20,000 203,80

7 F21PV057 M DEMOLICIO <5M DE RIGOLA DE PANOTS I BASE DE FORMIGO (P
- 24)

6,68 20,000 133,60

8 F2192C04 M DEMOLICIÓ DE GUAL DE FORMIGÓ COL.LOCAT SOBRE
FORMIGÓ AMB MITJANS MECÀNICS I AJUDES MANUALS, I
CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 13)

8,30 30,000 249,00

9 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 39)

38,89 196,840 7.655,11

10 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 37)

24,38 196,840 4.798,96

11 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO DE 12 T, FINS A
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT
I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR   (P - 38)

14,16 0,000 0,00

12 F21QCV03 U ARRENCADA DE PILONES TIPUS 'BARCELONA 93' I CARREGA
SOBRE CAMIO (P - 26)

7,85 57,000 447,45

13 F21CV061 U DESMUNTATGE DE SENYAL VARIABLE PRECEPTIVA, INCLOS EL
SEU SUPORT (P - 14)

102,13 4,000 408,52

14 F21QCV01 U DESMUNTATGE DE PAPERERES DE QUALSEVOL TIPUS I
CARREGA SOBRE CAMIO (P - 25)

2,72 2,000 5,44

TOTAL Capitol 01.20.21 19.607,86

Obra 01 Pressupost Tortellà

euros
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Subobra 20 Enderrocs i Moviment de Terres

Capitol 22 Calçada

1 F21N4XA2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM
DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MITJANS
MECANICS, PER A EXECUCIO DE RASES (P - 20)

5,74 334,400 1.919,46

2 F21K4AU4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO, >50 M2, FINS A 30 CM
DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MARTELL
TRENCADOR AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE
RETROEXCAVADORA (P - 15)

8,87 421,600 3.739,59

3 F221C620 M3 EXCAVACIÓ I CÀRREGA DE TERRA PER A CAIXA DE PAVIMENT
EN TERRENY DE TRÀNSIT, AMB MITJANS MECÀNICS (P - 27)

3,66 84,320 308,61

4 F9W1V100 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics de 0 a 6 cm, en encaixos
aïllats (reparacions), arrencament, inclosos talls i acabats a tapes i
reixes, inclòs càrrega i transport a planta de reciclatge i posterior
escombrat i neteja (P - 65)

4,23 30,000 126,90

5 F9Z1V010 M TALL DE PAVIMENTS DE QUALSEVOL TIPUS AMB DISC DE
DIAMANT (P - 69)

1,61 742,000 1.194,62

6 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 39)

38,89 102,312 3.978,91

7 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 37)

24,38 145,712 3.552,46

8 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO DE 12 T, FINS A
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT
I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR   (P - 38)

14,16 286,688 4.059,50

9 F21N4XC2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM
DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB
MITJANS MECANICS (P - 21)

0,86 421,600 362,58

10 F2132232 M3 ENDERROC DE FONAMENT EN POUS DE FORMIGO EN MASSA,
AMB MARTELL TRENCADOR SOBRE RETROEXCAVADORA I
CARREGA MECANICA DE RUNA SOBRE CAMIO (P - 12)

55,02 31,000 1.705,62

TOTAL Capitol 01.20.22 20.948,25

Obra 01 Pressupost Tortellà

Subobra 30 Pavimentació

Capitol 31 Pavimentació Voreres

1 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT
20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE
MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (P - 42)

87,01 92,490 8.047,55

2 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES
PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2  (P - 57)

57,88 0,000 0,00

3 F9E1310N M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM,
CLASSE 1A PREU SUPERIOR, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA
AMB MORTER MIXT 1:0.5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L I BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND (P -
55)

33,84 426,800 14.442,91

4 F9E11UU2 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PANOT O RAJOLA
, <10 M2 (P - 54)

25,03 85,360 2.136,56

5 F961UA23 M >20 M VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA,
GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA FI, RECTA, SERRADA
MECANICAMENT I FLAMEJADA, DE 30X10 CM, COL.LOCADA

40,87 0,000 0,00

euros
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SOBRE PAVIMENT O LLIT DE FORMIGO EXISTENT (P - 44)

6 F961U111 M ENTRE 5 I 20M DE VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS
QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA FI, RECTA,
ESCAIRADA I BUIXARDADA DE 20X25 CM, COL.LOCADA AMB
FONAMENT DE FORMIGO (P - 43)

57,22 30,000 1.716,60

7 F981U015 M EXECUCIÓ GUAL PER A VEHICLES MODEL 60, DINS D'UN
CONJUNT D'ACTUACIONS EN UN MATEIX CARRER, DE PEDRA
GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE,
GRA FI, AMB LES CARES VISTES FLAMEJADES, DE SECCIO
62X30 CM, INCLOS PART PROPORCIONAL DE CAPS DE REMAT
DE 62X40X30 CM CONFORMATS AMB QUART DE
CIRCUMFERENCIA DE 40 CM DE RADI, COL.LOCAT SOBRE
SOLERA DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 DE 20 CM
DE GRUIX (P - 47)

208,78 0,000 0,00

8 F981U027 M EXECUCIÓ GUAL PER A VIANANTS MODEL R-120 ,RECTE, DINS
D'UN CONJUNT D'ACTUACIONS AL MATEIX CARRER , DE PEDRA
GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE,
AMB LES CARES VISTES FLAMEJADES, FORMAT PER RAMPES
DE 121.8X40X6 CM, INCLOS:PART PROPORCIONAL DE CAPS DE
REMAT I FORATS PER A PAPERERES I
SEMAFOR,DESPLAÇAMENT DE QUALSEVOL ELEMENT O
SERVEI,CANVI DE REIXES DE IMBORNALS,ANUL·LACIÓ
D'IMBORNALS,ENRASSAT DE QUALSEVOL TIPUS DE TAPES,
COL.LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE RESISTENCIA 15
N/MM2 DE 10 CM DE GRUIX. (P - 48)

386,33 9,000 3.476,97

9 F9WZV020 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER A SITUAR A NOVA RASANT
DE MARC I REIXES DE DESGUAS EN OBRES DE RECOBRIMENT
ASFALTIC, AMB MAÓ MASSÍS I MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I
ADORMIMENT RÀPID (P - 68)

29,40 80,000 2.352,00

10 EEKZ3155 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS
DE FOSA GRISA DE 420 X 420 X 40 MM I DE 25 KG DE PES,
COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L´OBRA
AMB FORMIGONERA DE 165 L (P - 9)

34,37 0,000 0,00

11 EEKZ3175 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS
DE FOSA GRISA DE 620 X 620 X 50 MM I DE 52 KG DE PES,
COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L´OBRA
AMB FORMIGONERA DE 165 L (P - 10)

62,78 0,000 0,00

12 F991Z040 U ESCOSSELL QUADRAT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE
100X100X20 DE 10 MM DE GRUIX, FONAMENT I ANELLAT DE
FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 (P - 51)

121,14 0,000 0,00

13 F9915322 U RENOVACIÓ D'ESCOSSELL DE FORMIGÓ INCLÒS TOTES LES
FEINES DE DEMOLICIÓ I COL·LOCACIÓ, DE 106X106 CM DE LLUM
I 25 CM DE FONDARIA, AMB 4 PECES DE MORTER DE CIMENT DE
113X20X7 CM, D'UN CANTELL BISELLAT, REJUNTADES AMB
MORTER MIXT 1:0,5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA
DE 165 L I BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 (P -
49)

194,13 0,000 0,00

14 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR
DE 40X40 CM I 7 CM DE GRUIX, TIPUS LLOSA VULCANO DE
BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT
1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I
REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA (P - 56)

51,34 0,000 0,00

15 F9B4U110 M2 PAVIMENT DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS
PIRINEOS O OCHAVO JASPE, FLAMEJADA, DE 5 CM DE GRUIX,
COL.LOCADA AMB MORTER (P - 52)

129,13 0,000 0,00

16 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS
(P - 66)

2,83 538,400 1.523,67

17 F991Z030 U ESCOSSELL QUADRAT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE
120X80X20 DE 10 MM DE GRUIX, FONAMENT I ANELLAT DE
FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 (P - 50)

122,43 17,000 2.081,31

18 F9B4U310 M2 PAVIMENT DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS
PIRINEOS O OCHAVO JASPE, FLAMEJADA, DE 8 CM DE GRUIX,
COL.LOCADA AMB MORTER (P - 53)

161,18 186,000 29.979,48

euros
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19 F96AUM10 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE VORADA DE XAPA
GALVANITZADA DE 10 MM DE GRUIX I 200 MM D'ALÇADA, INCLOS
ELEMENTS METAL.LICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA,
COL.LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE
15N/MM2, INCLÒS EXCAVACIÓ, REBLERT, CÀRREGA A CAMIÓ,
TRANSPORT DE RUNES A L'ABOCADOR, CÀNON DE
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR. TOT INCLÒS PER TAL DE
DEIXAR LA UNITAT TOTALMENT ACABADA. (P - 45)

33,57 248,000 8.325,36

TOTAL Capitol 01.30.31 74.082,41

Obra 01 Pressupost Tortellà

Subobra 30 Pavimentació

Capitol 32 Pavimentació Calçada

1 F9H1V120 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a
temperatura normal, tipus AC 22 surf 50/70 S, AC 22 surf 35/50S,
AC16 surf 50/70 S, AC 16 surf 35/50 S (S-12/20) amb granulat per a
rodament i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 5% de
reciclat de mescla bituminosa (P - 58)

50,82 75,130 3.818,11

2 F9H1V140 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a
temperatura normal, AC 11 surf 50/70 D, AC 11 surf 35/50 D (D-8/10),
amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració. Està
inclòs fins un 5% de reciclat de mescla bituminosa (P - 59)

56,68 53,664 3.041,68

3 F9J1V010 m2 Reg d´imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5
IMP (ECI), amb dotació 1,5 kg/m2, neteja del ferm inclosa (P - 63)

1,06 447,200 474,03

4 F9J1V025 m2 Reg d´adherència amb Emulsió bituminosa catiònica termoadherent
modificada amb polimers tipus C60BP4 TER o C60BP3 TER
(ECR2d-m), amb una dotació d'1 kg/m2, neteja del ferm inclosa (P - 64)

0,86 447,200 384,59

5 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT
20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE
MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (P - 42)

87,01 69,440 6.041,97

6 F931201J M3 BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL
MATERIAL AL 98 % DEL PM (P - 41)

32,20 52,080 1.676,98

7 F227T00F M2 REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB
COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 33)

1,37 447,200 612,66

8 F9WZV011 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER SITUAR A NOVA RASANT DE
MARC I TAPA DE POUS DE CLAVEGUERES O ALTRES SERVEIS,
EN OBRES DE RECOBRIMENT ASFALTIC, AMB MAÓ MASSÍS I
MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I ADORMIMENT RÀPID (P - 67)

143,80 5,000 719,00

9 F97422AC M <20M RIGOLA DE 20 CM D'AMPLÀRIA AMB PECES DE MORTER
DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE 20X20X4 CM, COL·LOCADES
AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L (P - 46)

18,07 20,000 361,40

10 F9HYV050 t Col·locació a l'obra i compactació al 98 % de l'assaig marshall, de
mescla bituminosa en calent, en conjunt d'obres de més de 200 t de
material col·locat (P - 60)

11,96 0,000 0,00

11 F9HYV060 t Col·locació a l'obra i compactació al 98% de l'assaig marshall, de
mescla bituminosa en calent, en conjunt d'obres de fns a 200 t de
material col·locat (P - 61)

19,36 128,794 2.493,45

12 F9HYV200 dia Increment de l'equip d'estesa per a la col·locació a l'obra i
compactació al 98% de l'assaig marshall, inclòs neteja prèvia de la
calçada, de qualsevol mescla bituminosa en calent, quan per
necessitats administratives es realitzi en treballs nocturn, dissabtes o
festius (P - 62)

2.059,62 1,000 2.059,62

TOTAL Capitol 01.30.32 21.683,49

euros
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Obra 01 Pressupost Tortellà

Subobra 40 Serveis

Capitol 41 Xarxa Sanejament

1 F222V010 M3 EXCAVACIO MANUAL DE CALES EN ZONA DE SERVEIS (P - 32) 95,35 20,000 1.907,00

2 F2229A22 M3 EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I MÉS DE 2 M
D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS
MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT (P -
30)

11,56 308,200 3.562,79

3 F23167S1 M2 APUNTALAMENT I ESTREBADA DE RASES I POUS DE FINS A 2 M
D'AMPLARIA, PER A UNA PROTECCIO DE MES DEL 30 % I FINS AL
60 %, AMB FUSTA, EN OBRES DE CLAVEGUERAM (P - 36)

18,59 670,000 12.455,30

4 F222010P M3 EXCAVACIO DE RASES DE MES DE 0,60 M D'AMPLARIA I FINS A 3
M DE FONDARIA EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS ,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS (P - 29)

40,55 214,400 8.693,92

5 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS
(P - 66)

2,83 262,000 741,46

6 FD7FK576 M TUB DE PVC TIPUS TELUA DE CLASSE RESSISTENT SN-4 DE 630
MM DE DIÀMETRE I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS
D'UNIONS , COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA (P - 82)

251,66 134,000 33.722,44

7 FD12PC0S M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE PARET MASSISA, DE D=315
MM, DE PN 6 BAR I SN4 (4KN/M2) SEGONS NORMA
UNE-EN-53962, EN SOLERA DE 10 CM I REBLERT FINS A 10 CM
SOBRE EL TUB AMB FORMIGÓ (P - 76)

151,35 100,000 15.135,00

8 FD12PD0S M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE PARET MASSISA, DE D=400
MM, DE PN 6 BAR I SN4 (4KN/M2) SEGONS NORMA
UNE-EN-53962, EN SOLERA DE 10 CM I REBLERT FINS A 10 CM
SOBRE EL TUB AMB FORMIGÓ (P - 77)

303,84 60,000 18.230,40

9 FD1ZV016 U CONNEXIO DE CLAVEGUERO O EMBORNAL A COL.LECTOR TOT
INCLÒS AMB TUB D=400MM
(P - 80)

616,92 34,000 20.975,28

10 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT
20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE
MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (P - 42)

87,01 115,792 10.075,06

11 F228A60F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0.6 I
FINS A 1.5 M, AMB MATERIAL ADEQUAT, EN TONGADES DE
GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB
COMPACTACIÓ DEL 98 % PM (P - 34)

14,58 271,800 3.962,84

12 F2A15000 M3 SUBMINISTRAMENT DE TERRA ADEQUADA D'APORTACIÓ (P - 40) 6,21 271,800 1.687,88

13 F222S010 M3 EXCAVACIO DE POU AILLAT DE SECCIO FINS A 1 M2 I DE MES DE
7 M I MENYS D'11 M DE FONDARIA, EN TERRES, AMB MITJANS
MANUALS, INCLOSES LES FEINES D'EXTRACCIO I CARREGA
MANUAL. , AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE
SERVEIS (P - 31)

23,49 49,275 1.157,47

14 FDD2S010 M PARET PER A POU QUADRAT DE 70 X 70 CM DE SECCIO
INTERIOR, DE 14 CM DE GRUIX DE MAO CALAT, ARREBOSSADA I
LLISCADA PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:6, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L (P - 83)

218,09 12,500 2.726,13

15 FD5JV010 M POU PER A AIGUES PLUVIALS, EMBORNAL, DE 70X30 CM DE
SECCIO INTERIOR (P - 81)

82,86 18,000 1.491,48

16 FD1AUU20 U SUBMINISTRAMENT DE MARC APARENT RODÓ I TAPA PER A
POU DE REGISTRE DE FOSA DUCTIL, CLASES D400,
HOMOLOGADA COM A MODEL BARCELONA 2-400 (P - 78)

207,93 5,000 1.039,65

17 FD1BS010 U BASTIMENT I REIXA TIPUS AJUNTAMENT DE BARCELONA, DE
FOSA DUCTIL PER A EMBORNAL DE 70 X 30 CM, DE CARREGA
DE TRENCAMENT SUPERIOR A 25 T SEGONS LES NORMES UNE
41-300-87 I EN-124, COL.LOCADA AMB MORTER (P - 79)

105,00 12,000 1.260,00

euros
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18 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 39)

38,89 169,520 6.592,63

19 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 37)

24,38 169,520 4.132,90

20 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO DE 12 T, FINS A
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT
I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR   (P - 38)

14,16 400,660 5.673,35

TOTAL Capitol 01.40.41 155.222,98

Obra 01 Pressupost Tortellà

Subobra 40 Serveis

Capitol 42 Enllumenat Públic i Fibra Optica

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO. (P - 2) 109,50 5,000 547,50

2 EE15CV14 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I FIBRA OPTICA EN
RASA 0.40 X 0.80 M DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB
RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES DE
LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA
OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO
EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS
MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ,
CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA
RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95%
DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15
CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL
PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 90 MM DE
DIÀMETRE I INTERIOR LLIS AMB PLAQUES DE PROTECCIÓ
SEGONS NORMES DE CIA. , NETEJA DEL CARRER, VALLAT I
SENYALITZAT. (P - 7)

137,25 124,000 17.019,00

3 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN
CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE FONDÀRIA. INCLOU
L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM
D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO
INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS
NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS
MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ,
CÀNON D'ABOCADOR, FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ
EN MASSA HM-150 DE DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR
REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT
I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE
FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON
S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC
DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS
NORMES DE CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT
UNE-EN-50086 DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA
DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT. (P - 8)

157,89 20,000 3.157,80

4 EE15CV01 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC EN RASA 0.40 X 0.60 M
DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA
D'UNA RASA DE 60 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE
PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA
D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA
POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE
TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON
D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA

84,52 12,000 1.014,24
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AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM,
REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS
LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT
SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'UN
TUB DE POLIETILÈ CORRUGAT UNE-EN-50086 DE 90 MM DE
DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I
SENYALITZAT.
(P - 5)

5 FDK2U031 U PERICÓ QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 80 X 80
X 70 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAÓ CALAT DE 10
X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE
CIMENT 1:2:10 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE PEDRERA
GRANÍTICA DE 10 CM DE GRUIX, INCLOU SUMINISTRE I
COL·LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA. (P - 89)

272,25 8,000 2.178,00

6 FDK2U030 U PERICÓ QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 58 X 58
X 60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAÓ CALAT DE 10
X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE
CIMENT 1:2:10 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE PEDRERA
GRANÍTICA DE 10 CM DE GRUIX, INCLOU SUMINISTRE I
COL·LOCACIÓ DE BASTIMENT I TAPA. (P - 88)

146,68 4,000 586,72

7 FG34052 U Conversió aerosubterrània de línia de baixa tensió, en suport i façana,
inclòs el subministrament de tub de protecció d'acer galvanizat de 3 m,
caputxó, resines, abraçadores, suports de cables, petit material i ma
d'obra (P - 94)

233,42 2,000 466,84

8 F21L4JG5 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2 ,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I MES
DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR
MANUAL (P - 19)

16,36 4,800 78,53

9 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 39)

38,89 1,680 65,34

10 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 37)

24,38 1,680 40,96

11 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR
DE 40X40 CM I 7 CM DE GRUIX, TIPUS LLOSA VULCANO DE
BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT
1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I
REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA (P - 56)

51,34 4,800 246,43

12 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES
PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2  (P - 57)

57,88 4,800 277,82

13 FHA8E355 M SUBMINISTRAMENT DE CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR
D'1 X 35 MM2 I MUNTAT EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA (P -
99)

1,98 142,600 282,35

14 FHV1E010 M ESTESA DE CONDUCTOR DE 6-10-16 MM2 EN TUB (P - 102) 1,86 142,600 265,24

15 FHV1E200 M ESTESA DE CONDUCTOR DE PRESA A TERRA (P - 103) 0,17 142,600 24,24

16 EAM0E020 U FONAMENTACIÓ DE SUPORT AMB FORMIGÓ EN MASSA DE
DIMENSIONS 0,8 X 0,8 X 1,0 M D'EXCAVACIÓ I 0,8 X 0,8 X 0,8 M DE
DAU DE FORMIGÓ HM-25, TRANSPORT DE TERRES SOBRANTS A
ABOCADOR, COL·LOCACIÓ DE PERNS D'ANCORATGE,
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PLACA DE PRESA DE
TERRA, CABLE DE COURE NU DE 35 MM I ELEMENTS AUXILIARS,
SEGONS PLÀNOLS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA. (P - 1)

141,69 12,000 1.700,28

17 FHWE405 U LLUMINARIA BERNA LED O SIMILAR, DE QUALSEVOL
CONVINACIÓ DE NÚMEROS DE LEDS, INCLÒS DRIVERS,NODES I
QUALSEVOL ELEMENT AUXILIAR PEL SEU BON FUNCIONAMENT I
EL CONTROL PUNT A PUNT (P - 109)

688,59 0,000 0,00

18 FHV5E020 U MUNTATGE DE COLUMNA O BÀCUL METÀL·LIC DE 5 A 7 M
D'ALÇADA, FINS A 1,5 M DE SORTINT I PLANXA DE 4 MM, FIXAT
AMB PLATINA SOBRE DAU DE FORMIGÓ, INCLOENT GRUAMENT,
ANIVELLAMENT, CONNEXIÓ DE PRESA DE TERRA, INSTAL·LACIÓ
ELÈCTRICA COMPLETA DE L'INTERIOR DEL SUPORT I

118,08 12,000 1.416,96
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COL·LOCACIÓ DE LA LLUMINÀRIA DEIXANT EL PUNT DE LLUM EN
CONDICIONS PEL FUNCIONAMENT. (P - 105)

19 FHV3E020 U SUBSTITUCIÓ DE LLUMINÀRIA EXTERIOR DE 5 A 10 M D'ALÇÀRIA
INCLÓS EL CONNEXIONAT I ORIENTACIÓ DE LA LLUMINÀRIA. (P -
104)

35,34 0,000 0,00

20 EC1SU104 U RETIRADA DE CABLE SOBRE FAÇANA AMB CAMIÓ CISTELLA O
PLATAFORMA ELEVADORA. (P - 4)

1,77 155,000 274,35

21 FHVQCV02 U DESMUNTATGE DE QUALSEVOL TIPUS DE SUPORT O BRAÇ
COLLAT A FAÇANA, APLEC I RECOLLIDA D'ELEMENTS
DESMUNTATS INCLÒS CARREGA SOBRE CAMIO I TRANSPORT A
PUNT DE RECOLLIDA AUTORITZAT. INCLOU REPARACIÓ I NOU
MATERIAL DE PARAMENT EXISTENT A FAÇANA AFECTAT PER LA
RETIRADA. (P - 106)

102,09 12,000 1.225,08

22 MN1220 U VERIFICACIÓ DE PUNT DE LLUM INSTAL·LAT O AFECTAT I
CONTROL AUTOMÀTICS DEL MATEIX SEGONS PROTOCOL
AJUNTAMENT DE BARCELONA. (P - 127)

8,77 12,000 105,24

23 MP2785 U PINTURA DE PUNT DE LLUM FINS A UNA ALÇADA DE 3 M
MITJANÇANT IMPRIMACIÓ I APLICACIÓ DE PINTURA
ANTIENGANXINES I UNA SEGONA APLICACIÓ ANTI-GRAFFITIS,
MODEL JAPÓ. (P - 129)

119,49 12,000 1.433,88

24 PN1524 PA ACONDICIONAMENT DE QUADRE DE COMANDAMENT I
PROTECCIÓ EXISTENT.
(P - 133)

735,00 1,000 735,00

25 PN14060 U CONFECCIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTE ELÈCTRIC (P - 131) 1.790,25 1,000 1.790,25

26 PN14050 PA DESPESES DE COMPANYIA PER RETIRADA D'ESCOMESA
ANTIGA (P - 130)

1.260,00 0,000 0,00

27 FHT6E140 U SUBMINISTRAMENT DE CENTRE DE COMANDAMENT MODEL
TIPUS BARCELONA CITI 10 R BCN 4S O SIMILAR, PREPARAT PER
A QUATRE CIRCUITS DE SORTIDA, CONSTITUIT PER ARMARI
D'ACER INÒXIDABLE EQUIPAT AMB CONTROL CENTRALITZAT
AMB RÀDIO MODEM I/O WIFI, ANTENA DIRECTIVA I EQUIPS
COMPACTES DE PROTECCIÓ I ESTABILITZADOR DE FLUXE DE
FINS A 45 KVA PER A UNA QUALSEVOL POTÈNCIA DE
CONTRACTACIÓ. (P - 101)

14.174,56 2,000 28.349,12

28 MP2780 U TRACTAMENT DE PINTURA FET A TALLER DEL PUNT DE LLUM,
TRACTAMENT DE RILZANT APROVAT PER LA D.O FINS A
L'ALÇADA INDICADA I APLICACIÓ DE PINTURA ANTIENGANXINES
I  ANTI-GRAFFITIS, MODEL PARÍS. (P - 128)

232,60 12,000 2.791,20

29 FHWE402 U LLUMINARIA TIPUS NATH O EQUIVALENT, IP66, TECNOLOGIA
ISTANIUM O SIMILAR LEDS, INCLÒS QUALSEVOL NÚMERO DE
GRUP DE LEDS, INCLÒS DRIVER, NODES I TOT ELEMENT
AUXILIAR PEL SEU BON FUNCIONAMENT I CONTROL PUNT A
PUNT. (P - 108)

604,59 0,000 0,00

30 FHWE400 U PROJECTORS RECTANGUALAR DE LEDS PRQ,TST,TOP O
ALTRES SIMILARS, AMB QUALSEVOL TIPUS DE NÚMERO DE
GRUPS DE LEDS DE FUNDICIÓ INJECTADA D'ALUMINI PER A
EXTERIOR, IP-66, ARMADURA D'ALUMINI EXTRUSSIONAT, AMB
ÒPTICA NORMAL I VIDRE PLA. INCLÒS EL DRIVER I EL NODE,
AIXÍ COM QUALSEVOL ELEMENT AUXILIAR PEL SEU BON
FUNCIONAMENT I CONTROL PUNT APUNT. (P - 107)

550,07 12,000 6.600,84

31 PN1523 PA TREBALLS COMPLEMENTARIS PER REALITZACIO D'ESCOMESA
(P - 132)

1.680,00 0,000 0,00

32 FHM1E820 U SUBMINISTRAMENT DE COLUMNA TIPUS PLUS DE 6 M D'ALÇADA,
CILÍNDRICA, DE TUB D'ACER GALVANITZAT I 3 MM DE GRUIX DE
QUALITAT MÍNIMA UNE-19043, DIÀMETRE A LA BASE 127 MM,
AMB ANELL PERIMETRAL DE REFORÇ AMB CREUETA DE
SUPORTACIÓ LLUMENERA, PLETINA, PERNS D'ANCORATGE,
TRACTAMENT COMPLEMENTARI DE PINTURA ANTICORROSIVA A
LA PART INTERIOR I EXTERIOR DE LA COLUMNA FINS A LA
PORTELLA, SEGONS ESPECIFICACIONS DEL PLEC DE
CONDICIONS I PLÀNOLS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA. (P -
100)

345,42 12,000 4.145,04
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33 FG33301 m SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE CONDUCTOR DE 4 X 6 MM2 DE
SECCIÓ, TRENAT I COMPACTE, SOTERRAT, inclosa la seva estesa
per tubular soterrat o safata i l'engrapat. (P - 93)

5,66 142,600 807,12

TOTAL Capitol 01.40.42 77.625,37

Obra 01 Pressupost Tortellà

Subobra 40 Serveis

Capitol 43 FECSA

Subcapitol 01 Obra civil

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO. (P - 2) 109,50 5,000 547,50

2 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN
CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE FONDÀRIA. INCLOU
L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM
D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO
INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS
NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS
MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ,
CÀNON D'ABOCADOR, FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ
EN MASSA HM-150 DE DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR
REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT
I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE
FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON
S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC
DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS
NORMES DE CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT
UNE-EN-50086 DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA
DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT. (P - 8)

157,89 15,000 2.368,35

3 EAN0020 U 'CATA PER A REALITZAR CONNEXIÓ D'ESCOMESA PER PART DE
COMPANYIA, DE 1,5 X 1 X 0,8 INCLÒS RETIRADA DE RUNES A
L'ABOCADOR, OMPLERT DE SAULÓ I COL·LOCACIÓ DE PLANXA
DE FERRO PROVISIONAL. (P - 3)

348,22 6,000 2.089,32

4 F21L4JG5 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2 ,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I MES
DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR
MANUAL (P - 19)

16,36 8,000 130,88

5 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 39)

38,89 2,800 108,89

6 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 37)

24,38 2,800 68,26

7 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR
DE 40X40 CM I 7 CM DE GRUIX, TIPUS LLOSA VULCANO DE
BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT
1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I
REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA (P - 56)

51,34 8,000 410,72

8 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES
PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2  (P - 57)

57,88 8,000 463,04

9 EE15CV12 M CANALITZACIÓ PER BAIXA TENSIÓ EN RASA 0.40 X 1.00 M DE
FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA
D'UNA RASA DE 100 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE
PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA
D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA
POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE
TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON
D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA
AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM,

152,36 51,000 7.770,36
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REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS
LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT
SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DOS
TUBS DE PVC DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE
PROTECCIÓ SEGONS NORMES DE CIA., NETEJA DEL CARRER,
VALLAT I SENYALITZAT. (P - 6)

TOTAL Subcapitol 01.40.43.01 13.957,32

Obra 01 Pressupost Tortellà

Subobra 40 Serveis

Capitol 43 FECSA

Subcapitol 02 Obra mecánica

1 FG34052 U Conversió aerosubterrània de línia de baixa tensió, en suport i façana,
inclòs el subministrament de tub de protecció d'acer galvanizat de 3 m,
caputxó, resines, abraçadores, suports de cables, petit material i ma
d'obra (P - 94)

233,42 2,000 466,84

2 FG34053 U Caixa general de protecció de 100 A a façana amb aïllament de
poliester reforçat IP-437 amb fusibles i bases portafusibles tipus H
mida 1 de 3x250 a, neutre seccionable i borns bimetal·lics per a cable
de 150 mm2 de secció, amb caixa i tapa per a protecció de cables,
segons especificacions i normativa de la companyia subministradora,
inclòs transport a obra, muntatge, fixació i connexionat. (P - 95)

168,43 4,000 673,72

3 FG34CBTS u Caixa seccionament línia subterranea baixa tensió segons
especificacions i normativa de la companyia subministradora, inclòs
transport a obra, muntatge, i connexionat. (P - 97)

188,11 1,000 188,11

4 FG4C020 u Connexio de cable trenat de fins a 150 mm2 de seccio amb tensio a la
linia (P - 98)

149,99 6,000 899,94

5 FG34055 U Caixa per a quadre de distribució, de plàstic i metàl·lica amb porta, per
a dues fileres de vint-i-dos mòduls i muntada superficialment (P - 96)

199,45 3,000 598,35

6 PN14060 U CONFECCIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTE ELÈCTRIC (P - 131) 1.790,25 1,000 1.790,25

7 SECBTS10 m Subministrament d'un circuit de cable tipus rv 0.6/1 kv de
3x1x240+1x150 mm2 al, inclosa la seva estesa per tubular o safata i
l'engrapat (P - 134)

26,23 61,200 1.605,28

TOTAL Subcapitol 01.40.43.02 6.222,49

Obra 01 Pressupost Tortellà

Subobra 40 Serveis

Capitol 44 Telefónica

1 FDG3E012 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN CALÇADA, EN RASA 0,5 X
1.O M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ FORMIGONAT AMB SECCIÓ
DE FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC DE 63
MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE PVC DE 110 MM DE DIAMETRE.
(P - 85)

89,40 0,000 0,00

2 FDG3E011 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN VORERA, EN RASA 0,5 X 0,8
M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE
FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC DE 63
MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE PVC DE 110 MM DE DIAMETRE.
(P - 84)

71,98 31,000 2.231,38

3 FDK2T003 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus H, per a
instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la
mateixa excavació (P - 87)

584,09 2,000 1.168,18
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4 FDK2T001 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus M, per a
instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la
mateixa excavació (P - 86)

209,75 2,000 419,50

TOTAL Capitol 01.40.44 3.819,06

Obra 01 Pressupost Tortellà

Subobra 40 Serveis

Capitol 45 Serveis Afectats

1 XPAUU002 U PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE
D'ESTINTOLAMENT PROVISIONAL I DESVIAMENT DE SERVEIS
DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES  (P - 0)

3.325,00 3,000 9.975,00

TOTAL Capitol 01.40.45 9.975,00

Obra 01 Pressupost Tortellà

Subobra 50 Jardineria i Reg

Capitol 51 Reg

1 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE
FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS (P - 28)

50,69 22,240 1.127,35

2 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 39)

38,89 28,912 1.124,39

3 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 37)

24,38 28,912 704,87

4 FR02T003 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CANALITZACIO AMB TUB
DE PVC COARRUGAT DE D 130 MM PER A PAS
D'INSTAL.LACIONS DE REG (P - 113)

4,00 139,000 556,00

5 FFB2U440 M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 40 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS
UNE 53-131-90, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MITJÀ I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA (P - 92)

6,75 139,000 938,25

6 F228V010 M3 REBLIMENT I PICONAT DE RASES O POUS AMB SAULO
D'APORTACIO, AMB COMPACTACIO DEL 95% PM, AMIDAMENT
SOBRE PERFIL (P - 35)

42,86 19,460 834,06

7 FDK3PJ12 U PERICO PER COMPTADOR, DE 80 X 60CM X 40 CM. MIDES
INTERIORS, PARET DE 15 CM. DE TOTXO, ARREBOSSADA I
LLISCADA, AMB BASTIMENT D'ACER I DUES TAPES AMB
CADENES (P - 91)

550,87 1,000 550,87

8 FDK2BP066 UT PERICO DE REGISTRE PER REG DE 0,60 X 0,60 X 0.60 M. DE
MIDES UTILS AMB PARET DE 15 DE MAO CALAT DE 29X14X10
CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE GRAVA, INCLOSA LA TAPA I
MARC DE FOSA. (P - 90)

282,35 10,000 2.823,50

9 FR024550 U ANELL DE DEGOTEIG OBERT AMB 7 DEGOTADORS INSERITS
CADA 30 CM DE 3,5 L/H PROTEGIT AMB TUB DREN PERFORAT,
SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA
RASA INCLOSOS.  (P - 114)

20,24 17,000 344,08

10 FR01U006 UT ESCOMESA I COMPTADOR D´AIGUA DE 40 MM DE RAMAL I
CABAL ENTRE 4 I 6.3 M3/H (P - 112)

2.764,25 1,000 2.764,25

11 FR03UA06 U PROGRAMADOR AUTÒNOM DE DOBLE PROGRAMA, AMB
CONTROL D'APORTACIÓ D'AIGUA, TEMPS DE PROGRAMACIÓ
DES DE 1 MIN. FINS A 4 H PER ESTACIÓ, EN PASSOS D'1 MIN.,

141,91 1,000 141,91

euros

Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Carrer Tortellà,
entre el Carrer Espronceda i el Carrer Bac de Roda.

PRESSUPOST Pàg.: 12

AMB 6 ESTACIONS, POSSIBILITAT DE 8 ARRENCADES PER DIA I
PROGRAMA, PILES STANDARD DE 9 V, CIRCUIT D'ARRENCADA
DE BOMBA, CARCASSA DE PLÀSTIC ESTANCA I PREPARAT PER
A MUNTATGE MURAL INTERIOR, TOTALMENT COL.LOCAT,
INCLOSES TOTES LES CONNEXIONS ELÈCTRIQUES, TANT DEL
CIRCUIT D'ALIMENTACIÓ DEL PROGRAMADOR, COM DELS
ELEMENTS GOVERNATS PER AQUEST (P - 117)

12 FR03PJ20 UT CONSOLA PER A PROGRAMADOR TIPUS T-BOSS UNIVERSAL,
PROGRAMACIÓ PER INFRAROIGS, RADIO I MANAGER (P - 116)

284,00 1,000 284,00

13 FR044D20 U VALVULA DE DESCÀRREGA O DE DRENATGE AUTOMATICA DE
1/2'' EN COLECTOR DE SORTIDA DE REG PER DEGOTEIG,
INSTAL.LADA EN PERICÓ DE REGISTRE (P - 118)

67,86 2,000 135,72

14 FR03J048 UT VENTOSA DOBLE EFECTE DE 2'' DE BRONZE, ROSCADA INCLÒS
PART PROPORCIONAL DE LES PECES ESPECIALS, TOTALMENT
CONNECTADA I EN CORRECTE FUNCIONAMENT. (P - 115)

338,30 2,000 676,60

15 FR045J902 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS SECTORIAL DE
1 1/2'' FORMAT PER ELECTROVALVULA, TRES VALVULES
MASCLE DE RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I
FEMELLA) I DUES TE DE LLAUTO AMB FILTRES DE 300 MICRES I
REDUCTOR DE PRESSIÓ DE 10 A 0.5 ATM (P - 119)

790,87 1,000 790,87

16 FR045JBW U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS MESTRE DE 2'
FORMAT PER ELECTROVALVULA, TRES VALVULES MASCLE DE
RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I FEMELLA) I DUES TE
DE LLAUTO, QUE SUPORTI PRESSIONS DE 10 ATM DE TREBALL
INSTAL.LADA DINS PERICÓ (P - 120)

575,67 1,000 575,67

TOTAL Capitol 01.50.51 14.372,39

Obra 01 Pressupost Tortellà

Subobra 50 Jardineria i Reg

Capitol 52 Jardineria

1 FR2GU020 U EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE DIMENSIONS 1,1X1,1X1
M, AMB MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS AMB
ACCESSORI RETROEXCAVADOR DE 40 A 60 CM D'AMPLÀRIA DE
TREBALL, CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS MECÀNICA
SOBRE CAMIÓ, TRANSPORT A ABOCADOR AUTORITZAT, CÀNON
D'ABOCAMENT I COL·LOCACIÓ AL FONS DEL SOT DE GRAVES I
GEOTÈXTIL (P - 121)

81,53 17,000 1.386,01

2 FR3P1131 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A JARDINERIA
VEGETAL ADOBADA, EN SACS DE 30 L, AMB MITJANS MANUALS
(P - 122)

184,60 13,872 2.560,77

3 FR3P3F11 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE SAULÓ NO GARBELLAT, A
GRANEL, AMB MITJANS MANUALS (P - 123)

74,18 2,448 181,59

4 FR458260 U SUBMINISTRAMENT MAGNOLIA GRANDIFLORA (MAGNOLIA) DE
300 A 350 CM D'ALÇADA, AMB PA DE TERRA DE TELA
METAL.LICA (P - 124)

223,11 17,000 3.792,87

5 FR63U320 U PLANTACIÓ D'ARBRE EXEMPLAR DE 6 M D'ALÇÀRIA AMB
MITJANS MECÀNICS I MANUALS (P - 125)

356,97 17,000 6.068,49

6 FR82UC30 U TUTOR PER A CACTÀCIES DE MÉS DE 251 CM D'ALÇÀRIA VISTA,
COL.LOCAT (P - 126)

46,06 17,000 783,02

TOTAL Capitol 01.50.52 14.772,75

Obra 01 Pressupost Tortellà

Subobra 60 Senyalització

Capitol 61 Senyalització Horitzontal

euros
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1 FBPA1001 M BANDA DE 50 CM D'AMPLÀRIA PER A PASSOS DE VIANANTS
SENSE SEMÀFORS, PER METRE LINEAL REALMENT PINTAT (P -
73)

1,89 16,000 30,24

2 FBPA1002 M BANDA DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA PER A BANDA DE
DETENCIÓ PER A PASSOS DE VIANANTS, PER METRE LINEAL
REALMENT PINTAT (P - 74)

1,51 3,000 4,53

3 FBPM1000 DIA INCREMENT PER JORNADA DE DESPLAÇAMENT D'EQUIP DE
PINTURA (P - 75)

1.321,11 1,000 1.321,11

TOTAL Capitol 01.60.61 1.355,88

Obra 01 Pressupost Tortellà

Subobra 60 Senyalització

Capitol 62 Senyalització Vertical

1 FBB11111 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT,
TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT, PER A SENYALS DE
TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT (P - 70)

74,61 1,000 74,61

2 FBB11251 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT,
CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE, PER A SENYALS DE
TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT (P - 71)

64,67 4,000 258,68

3 FBBZ3320 U SUPORT CILÍNDIC DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 60MM DE
DIÀMETRE I 2MM DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA FORMIGONAT
(P - 72)

56,40 5,000 282,00

TOTAL Capitol 01.60.62 615,29

Obra 01 Pressupost Tortellà

Subobra 70 Mobiliari urbà

1 FQ32U020 U PILONA BARCELONA NORMAL DE 1000 MM D'ALÇADA, FORMADA
PER FUST I REMAT DE FOSA GRIS DE 100 MM DE DIAMETRE I
ACABAT PINTAT AMB IMPRIMACIO FOSFATANT ANTIOXIDANT I
OXIRON NEGRE FERRITIC, ANELLA D'ACER INOXIDABLE DE 84
MM DE DIAMETRE EXTERIOR I ACABAT MATITZAT I SENYAL DE
L'AJUNTAMENT DE LA CIUTAT EN RELLEU D' 1,5 MM I ALÇADA DE
65 MM, COL.LOCADA AMB MORTER 1:4 (P - 111)

87,11 87,000 7.578,57

2 FQ21U010 U PAPERERA 70 L FORMADA PER UN TUBULAR D'ACER
GALVANITZAT DE 20 MM DE DIAMETRE I 1,5 MM DE GRUIX, UNA
PLANXA PERFORADA DE 2 MM DE GRUIX I PERFORACIONS DE 5
MM DE DIAMETRE, UNA PLANXA DE BASE DE PAPERERA DE 3
MM DE GRUIX AMB DUES PERFORACIONS DE 8 MM DE
DIAMETRE PER AL DESGUAS, 2 EIXOS DE GIR, UN TUBULAR
D'ACER GALVANITZAT DE 30 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX,
UN SUPORT DE PAPERERA FORMAT PER UN TUBULAR RODO
D'ACER GALVANITZAT DE 40 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX,
2 PLETINES D'ANCORATGE AMB CARTEL.LES SOLDADES A 6
AMB DUES PERFORACIONS DE 12 MM DE DIAMETRE PER
CARGOLAR-LA AL PAVIMENT DE VORERA I SUBJECCIONS
FORMADES PER 4 PERNS D'EXPANSIO M8 (P - 110)

102,77 6,000 616,62

TOTAL Subobra 01.70 8.195,19

Obra 01 Pressupost Tortellà

euros

Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Carrer Tortellà,
entre el Carrer Espronceda i el Carrer Bac de Roda.

PRESSUPOST Pàg.: 14

Subobra 80 Seguretat i Salut

1 X1211000 U PARTIDA DE SEGURETAT I SALUT (P - 0) 9.043,73 1,000 9.043,73

TOTAL Subobra 01.80 9.043,73

euros
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Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat al Carrer Tortellà,
entre el Carrer Espronceda i el Carrer Bac de Roda.

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 3: Capitol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capitol 01.20.21  Voreres 19.607,86

Capitol 01.20.22  Calçada 20.948,25

Subobra 01.20  Enderrocs i Moviment de Terres 40.556,11

Capitol 01.30.31  Pavimentació Voreres 74.082,41

Capitol 01.30.32  Pavimentació Calçada 21.683,49

Subobra 01.30  Pavimentació 95.765,90

Capitol 01.40.41  Xarxa Sanejament 155.222,98

Capitol 01.40.42  Enllumenat Públic i Fibra Optica 77.625,37

Capitol 01.40.43  FECSA 20.179,81

Capitol 01.40.44  Telefónica 3.819,06

Capitol 01.40.45  Serveis Afectats 9.975,00

Subobra 01.40  Serveis 266.822,22

Capitol 01.50.51  Reg 14.372,39

Capitol 01.50.52  Jardineria 14.772,75

Subobra 01.50  Jardineria i Reg 29.145,14

Capitol 01.60.61  Senyalització Horitzontal 1.355,88

Capitol 01.60.62  Senyalització Vertical 615,29

Subobra 01.60  Senyalització 1.971,17

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
434.260,54

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Subobra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Subobra 01.10  Treballs previs 4.200,00

Subobra 01.20  Enderrocs i Moviment de Terres 40.556,11

Subobra 01.30  Pavimentació 95.765,90

Subobra 01.40  Serveis 266.822,22

Subobra 01.50  Jardineria i Reg 29.145,14

Subobra 01.60  Senyalització 1.971,17

Subobra 01.70  Mobiliari urbà 8.195,19

Subobra 01.80  Seguretat i Salut 9.043,73

Obra 01 Pressupost Tortellà 455.699,46

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
455.699,46

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost Tortellà 455.699,46

455.699,46

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ......................................................................... 455.699,46

13 % Despeses generals SOBRE 455.699,46.................................................................... 59.240,93

6 % Benefici Industrial SOBRE 455.699,46........................................................................ 27.341,97

Subtotal 542.282,36

21 % IVA SOBRE 542.282,36............................................................................................. 113.879,30

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 656.161,66

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( SIS-CENTS CINQUANTA-SIS MIL  CENT SEIXANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS )
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1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

1.1  Objecte de l’actuació 

 

L’objecte del present projecte és l’actuació de Manteniment Integral dintre del Pla de Manteniment 

Integral de l’espai públic en el període 2012-2015 de la via interior de la Avinguda Diagonal 60, al barri 

de Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou del Districte de Sant Martí de la ciutat de Barcelona. 

 

L’actuació ve motivada per la necessitat de millorar l’accessibilitat i proporcionar un espai per 

l’aprofitament dels veïns a l’interior de l’illa que actualment es troba sense urbanitzar. Per tant, es 

pavimentarà, s’executarà una xarxa de clavegueram per aigües pluvials, es plantarà una línia d’arbrat i 

es renovarà l’enllumenat amb tecnologia led. 

 

 

1.2  Descripció de l’estat actual 

 

L’àmbit d’actuació comprèn l’interior de l’illa entre la finca del nº 60 de la Avda. De la Diagonal i l’edifici 

del Centre Educatiu Montseny-Poblenou situat a la cantonada entre els carrers de Pallars i l’Agricultura. 

Les dimensions d’aquesta àrea en forma de L són de 112 m i 87 m els costats exteriors dels braços 

amb una amplada de 15 m cadascun, el que dóna una superfície d’actuació de 2.760 m2. 

 

Es tracta d’una zona sense pavimentar, amb entrada per a vehicles des dels carrers de Pallars i de 

l’Agricultura, utilitzada pels veïns com a aparcament. Es troben alguns arbres de port mitjà. 

 

L’enllumenat és de façana tipus vial STR a la façana interior la finca de Diagonal 60.  
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1.3  Descripció de l’actuació 

 

L’actuació a realitzar consisteix en la urbanització de l’interior de l’illa que resta entre els carrers de 

Pallars i de l’Agricultura i la avda. de la Diagonal. Consistirà en l’execució d’una xarxa d’aigües pluvials 

(col·lector tipus D600 i embornals), en la pavimentació de l’illa, que inclou la construcció de rampes, 

escales i murets, la instal·lació d’un nou enllumenat amb tecnologia led i la plantació d’una línia d’arbrat 

amb la corresponent xarxa de reg automatitzat. També es col·locaran elements de mobiliari urbà com 

papereres. 

 

A la memòria constructiva (apartat 2 de la present memòria) es descriu amb detall la proposta. 

 

 

1.4  Tasques i terminis d’execució de les obres 

 

Les principals tasques que s’engloben dintre de la present obra, seran, sense caràcter limitatiu: 

 

• Demolició de voreres i calçada 

• Moviments de terres. 

• Execució del col·lector i dels embornals. 

• Connexió de embornals a col·lector 

• Execució de la canalització de serveis (enllumenat, reg). 

• Construcció de rampes i murets. 

• Pavimentació. 

• Instal·lació de nou enllumenat 

• Plantació d’arbres 

• Col·locació del mobiliari urbà 

 

Per l’execució d’aquestes actuacions es preveu un termini inicial de quatre mesos, tenint en compte 

que l’obra s’haurà d’executar obligatòriament segons els condicionants d’execució que s’imposin des 

del Comitè d’Obres de la ciutat de Barcelona. Condicionants que en principi s’han de preveure que 

seran d’execució en vàries subfases, deixant sempre el vial en ús pels veïns, vehicles i vianants, a no 

ser que el Comitè d’Obres doni permís per altre tipus d’execució.  

 

El termini dependrà de les unitats d’obra, els rendiments per l’execució d’aquestes unitats i els 

imprevistos que per causes diverses (climatologia, etc.) es puguin presentar. 

 

 

1.5  Pressupost 

 

El total de pressupost de contracte amb IVA puja a la quantitat de SET-CENTS NOU MIL QUATRE-

CENTS SEIXANTA EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS (709.460,78 €). 
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2. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

2.1  Desconstrucció i moviments de terra 

 

Les obres de deconstrucció de l’interior de l’illa inclouen el desmuntatge de la instal·lació complerta de 

l’enllumenat de façana, la demolició del paviment de la vorera passant del carrer de Pallars i les voreres 

i la calçada, amb línies de rigola, del carrer de l’Agricultura a les entrades a l’interior de l’illa. De manera 

prèvia a l’inici del treballs de demolició, es realitzaran les cales necessàries per identificar els serveis i 

altres punts soterrats d’interès. 

 

Els treballs de moviment de terres consisteix en l’excavació i esplanació del terreny de l’interior de l’illa 

segons les cotes necessàries pels diferents nivells que es volen assolir. També engloben l’excavació 

de rases per les cimentacions dels murets, les rases pels serveis (canalitzacions per 

telecomunicacions, enllumenat i reg), l’excavació pels creuaments de serveis i l’excavació de les rases 

necessàries pel nou col·lector i connexions d’embornals. 

 

En el cas de les voreres i la calçada existent, es demolirà la fondària suficient per que hi càpiguen els 

15 cm de base de formigó, el morter d’assentament i la peça de panot comptant que la nova rasant 

tindrà un 2% de pendent transversal cap a l’eix del carrer. Per sota d’aquesta cota només s’hauran 

d’excavar les rases per les canalitzacions de serveis.  

 

 

2.2  Paviments 

 

Desprès de la urbanització, l’interior de l’illa serà una plataforma única amb distints nivells que es 

assolen amb murets, escales i rampes. Es farà servir un únic tipus de paviment de lloses de formigó de 

60x30x8 cm. Al nivell dels carrers es generarà una secció amb “V” asimètrica amb un pendent del 2% 

cap a l’eix de la plataforma on s’ubicarà una filera de lloses en sentit longitudinal que actuaran a mode 

de rigola, encabint els embornals de la recollida d’aigües pluvials. Al braç de l’illa del carrer de 

l’Agricultura es mantindrà aquesta secció en uns 40 m, desprès la part dreta descendirà mitjançant una 

rampa a una zona de reomplert de sauló i la part esquerra i la línia d’embornals mantindrà la seva 

rasant constant fins al final mitjançant un muret de contenció de terres transitable. Al braç de l’illa del 

carrer de Pallars la secció amb “V” es mantindrà en uns 26 m i de la mateixa manera que l’altre braç, la 

part externa de la secció, amb la línia d’embornals, mantindrà constant la seva rasant. La part interna 

es dividirà entre una franja a cota inferior amb una rampa d’accés i la zona de reomplert de sauló. Es 

disposaran dos murets de contenció de terres per assolir els tres nivells. Al centre de l’angle recte de la 

L es disposaran unes escales d’accés als diferents nivells.  

 

La llosa es col·locarà a truc de maceta sobre una base d’assentament de 2-3 cm de morter pastat, que 

a l’hora anirà sobre una base de 15 cm de formigó en massa HM-20. Abans d’estendre el formigó 

s’haurà de preparar el terreny, compactant les terres a un 95% del PM. Les peces es col·locaran a 

trencajunts, perpendiculars a l’eix de la calçada.  

 

La connexió amb les voreres dels carres de Pallars i de l’Agricultura es pavimentarà amb panot de 

quatre pastilles de 20x20x4 cm i de 20x20x8 cm a la zona de pas de vehicles. La vorada serà de peces 

de granit mecanitzades de 1x0,2x0,25 m amb guals de granit de 120 cm tipus Barcelona, per evitar 

problemes als cotxes per haver de superar pendents excessius amb guals de menys recorregut. Les 

peces d’aquests guals seran de 120x40 cm i a banda i banda de la rampa es col·locaran tres peces de 

capçal de 40x40 cm per limitar el gual.  

 

 

2.3 Clavegueram i drenatges 

 

Per a l’evacuació de l’aigua de pluja recollida pels embornals s’executarà un col·lector no visitable de 

secció circular tipus D600, de PVC llis tipus teula i classe resistent SN-4. El nou col·lector es 

connectarà als col·lectors existents als carrers de Pallars i de l’Agricultura. La cota i els pendents del 

nou col·lector aniran determinats per les cotes dels col·lectors existents que marcaran el punt alt i el 

punt baix del nou col·lector. 

 

El col·lector anirà envoltat d’un dau de formigó HM-20 amb un recobriment de 20 cm del tub. La rasa 

s’omplirà amb material adequat, que podrà ser provinent de la pròpia excavació de la rasa si té la 
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qualitat suficient, en tongades de 25 cm com a màxim, que es compactaran al 95% del PM. Si el 

material existent no és suficientment bo s’haurà d’aportar el material de reblert. 

 

A l’inici i final del nou col·lector (on intercepta els dos col·lectors existents) es col·locaran pous de 

registre, així com al propi interior de l’illa, on es construiran pous de registre amb una interdistància 

màxima de 40 m entre ells. Els pous de registre seran prefabricats de formigó o executats in situ de 

totxo massís i la secció del pou serà quadrada, amb un pas interior de 70x70 cm. La tapa del pou serà 

de fosa dúctil amb marc aparent. 

 

Els embornals s’ubicaran a la línia d’encintat situada a l’eix de la secció amb “V” continuant pel costat 

dels murets. Es col·locarà un embornal aigües amunt de cada pou. Els embornals tindran una caiguda 

mínima de 1,5 m, i una secció interior de 80x30 cm. Podran ser prefabricats de formigó o s’executaran 

in situ amb totxo massís. La reixa serà de fosa dúctil model Barcelona 1. Els embornals es connectaran 

a la part inferior dels pous de registre del col·lector amb un tub tipus teula de diàmetre interior 400 mm i 

classe resistent SN-4.  

 

Tant les reixes com les tapes dels pous seran de classe resistent D-400 com a mínim i compliran amb 

les especificacions de l’Ajuntament de Barcelona. 

 

 

2.4  Enllumenat públic 

 

L’enllumenat actual consisteix en lluminàries de façana tipus vial STR ubicades a la façana interior de 

Diagonal 60. Es renovarà totalment la instal·lació d’enllumenat col·locant lluminàries noves de columna 

a la línia d’arbrat o junt a la línia d’encintat on s’interrompi aquesta línia d’arbrat. Les lluminàries 

s’ubicaran segons les interdinstàncies que es marquin en l’estudi lumínic que es lliurarà abans de 

l’obra, i hauran de complir els criteris de compatibilitat amb els arbres que marqui el criteri de 

l’Ajuntament de Barcelona, aconseguint el màxim rendiment i uniformitat dels equips instal·lats. 

 

Es farà servir el model de columna Plus o similar amb una llumenera PRQ Led o similar. S’hauran 

d’instal·lar amb tots els components i accessoris (inclòs drivers amb el software en cadascuna de les 

llumeneres, i el seu node corresponent) per poder controlar-les des del quadre mitjançant un regulador 

de flux, la potència a instal·lar i el nº de leds de la llumenera es definirà en l’estudi lumínic, així com 

l’alçada i la interdistància dels fanals. El cablejat es passarà per canalitzacions de 40x60 cm (ample x 

fondària) amb dos tubs corrugats de 90 mm. 

 

La instal·lació actual està connectada al CM 10919 situat a l’entrada al interior de l’illa des del carrer de 

l’agricultura. Per a poder legalitzar la nova instal·lació s’haurà de substituir dit quadre per un nou amb 

regulació en capçalera i connectar-hi l’enllumenat nou. La instal·lació del carrer de l’Agricultura que 

actualment és governada pel CM10919 caldrà connectar-la al quadre nou i legalitzar-la. Es verificaran 

els nous punts de llum. 

 

 

2.5  Obra civil: murs, murets, escales, rampes 

 

La geometria de l’interior de l’illa inclou l’execució de rampes, escales i murs que configurin els distints 

nivells de la urbanització segons s’indica als plànols. Al braç del carrer de l’Agricultura s’executarà un 

mur d’uns 56 m de longitud amb una amplada de 0,9 m que salva una cota màxima de 0,8 m entre el 

nivell a ran de carrer i la zona de reomplert de sauló. Al braç del carrer de Pallars s’executaran dos 

murets, un de 32 m de longitud i 0,6 m d’amplada i que salva una diferencia de cota de 0,6 m entre 

aquesta franja i la zona de reomplert de sauló. Per accedir als nivells inferiors es disposaran rampes de 

diverses amplades i longituds, i graons. 

 

A l’entrada a l’interior de l’illa pel carrer de Pallars s’executarà una petita plataforma elevada amb 

quatre graons a un costat i una rampa a l’altre. 

 

Les característiques d’aquestes elements hauran de complir les indicacions del Codi d’Accessibilitat. 
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2.6  Mobiliari 

 

Es col·locaran papereres model Barcelona a l’interior de l’illa. 

 

 

2.7  Jardineria 

 

Es plantarà una línia d’arbrat de port mitjà junt a les línies d’encintat a cadascun dels braços amb una 

interdistància mínima de 9 m entre arbres. Es plantarà la espècie i el diàmetre de tronc indicada pel 

Departament de Parcs i Jardins de l’Ajuntament de Barcelona. Els arbres aniran a escocells de 0,90 

(transv.) x 1,20 (long.) m d’acer galvanitzat en calent. Els escocells es replantejaran de manera que 

l’escocell estigui envoltat de lloses senceres. 

 

S’excavaran clots de plantació de 1 m3 de volum aproximadament i sota cap concepte es podrà 

realitzar la plantació a sobre de serveis que estiguin a una fondària inferior a 1 m respecte la cota 

d’acabat del carrer. El clot de plantació es reomplirà amb terra amb fracció vegetal d’aportació. 

 

Es mantindran els arbres existents els quals es protegiran durant l’execució de les obres, serà clau 

adoptar les mesures preventives contemplades al document “Protecció d’espècies vegetals, durant la 

realització d’obres”, editat per l’Institut de Parcs i Jardins de l’Ajuntament de Barcelona. Entre d’altres 

mesures correctores, s’envoltaran els troncs amb tanques de fusta, s’evitarà excavar rases etc. al 

costat de l’arbre per no posar en perill la seva estabilitat, no s’abocarà cap producte tòxic a l’arbre, etc. 

 

 

2.8  Senyalització 

 

Actualment no existeix cap senyalització a l’interior de l’illa. Es disposarà senyalització referent a l’ús de 

l’espai. 

 

Es seguirà en tot moment les indicacions del “Manual de senyalització urbana per a la ciutat de 

Barcelona” pel que fa les característiques i la tipologia de senyalització a col·locar. La senyalització 

definitiva es consensuarà amb la Guàrdia Urbana. 

 

 

2.9  Xarxa de reg 

 

Els arbres es regaran mitjançant anells de degoteig que aniran envoltats de tubs dren. Els anells de 

degoteig s’alimentaran d’una màniga d’aigua de 40 mm que anirà canalitzada per un tub de 110 mm de 

diàmetre exterior. El tub de reg anirà tangent a l’escocell, i no anirà a més de 40 cm de fondària, per 

evitar que l’anell de degoteig quedi massa enfonsat. 

 

Es generarà un sector de reg amb un by-pass sectorial amb un programador autònom. Aquest by-pass 

es penjarà d’una escomesa d’aigua de reg existent en el cas de ser possible, en cas contrari s’haurà de 

sol·licitar una nova escomesa a Agbar. 

 

Els canvis de sentit, colzes i creuaments de calçada s’hauran de deixar registrats mitjançant arquetes 

de 60x60 cm, amb tapa de fosa dúctil segons les especificacions de Parcs i Jardins. 
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2.10 Actuacions sobre Serveis afectats. Soterrament de línies 
 

2.10.1 Soterrament de línies 

 

No es necessari el soterrament de cap línia de baixa tensió. 

 

 

2.10.2 Soterrament de línies de telefonia 

 

En l’arranjament per a la connectivitat per a vianants no es necessari el soterrament de cap línia de 

telefonia. 

 

 

2.10.3 Serveis afectats 

 

Abans de començar cada obra, el contractista haurà de sol·licitar a totes les companyies que tinguin 

serveis a l’àmbit d’actuació els plànols de serveis afectats actualitzats. Tot i que als projectes executius 

s’incloguin els plànols corresponents, aquests tenen una validesa temporal limitada i per aquest motiu 

el contractista, per major seguretat, els haurà de tornar a sol·licitar a cada companyia. 

 

A l’inici de les obres, es faran les cales necessàries per tenir perfectament ubicats aquests serveis i 

evitar afectar-los durant les obres. 

 

En general es seguirà el criteri de no afectar els serveis existents al carrer, però quan sigui 

imprescindible desviar algun servei, la Direcció Facultativa contactarà amb la companyia de serveis 

corresponents per fer la sol·licitud de desafecció i la companyia donarà resposta amb la solució 

proposada. El contractista realitzarà l’obra civil necessària (si es requereix) i la companyia de serveis 

portarà a terme la obra mecànica o tota l’actuació en funció del cas. El contractista abonarà a la 

companyia de serveis el càrrec econòmic de la desafecció i l’Ajuntament li abonarà en la següent 

certificació. 

 

Barcelona, Novembre de 2012 
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Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat Espai Illa DIAGONAL 60,
entre els Carrers Pallars i Agricultura

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST ILLA DIAGONAL 60
Subobra 10  TREBALLS PREVIS

1 F121U104 M2 LLOGUER DIARI DE BASTIDA METAL.LICA DE LLOGUER EN MODULS DE 5 M2, PER A PETITES
SUPERFICIES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Nº, Moduls M2, Mòduls Dies de lloguer

2 12,000 5,000 70,000 4.200,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.200,000

Obra 01 PRESSUPOST ILLA DIAGONAL 60
Subobra 20  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES
Capitol 21  VORERES

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO.

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

2 F21L4JA3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, IGUAL O SUPERIOR A 10 M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO,
DE 10 A 15 CM DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) %

3 Extrems Espai 20,000 10,000 2,000 1,000 400,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 400,000

3 F21L4JE3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15
CM DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4 F21L4JC4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, SUPERIOR A 50 M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15
CM DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT
SOBRE RETROEXCAVADORA

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

5 F21PV045 M DEMOLICIO COMPLETA DE VORADA I BASE DE FORMIGO MÉS DE 20M DE LLARG

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

6 F21PV047 M DEMOLICIÓ COMPLETA DE VORADA INFERIOR A 5M  I BASE DE FORMIGÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Entroncs amb carrers 20,000 2,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

7 F21PV057 M DEMOLICIO <5M DE RIGOLA DE PANOTS I BASE DE FORMIGO

Euro

Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat Espai Illa DIAGONAL 60,
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AMIDAMENTS Pàg.: 2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 20,000 2,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

8 F2192C04 M DEMOLICIÓ DE GUAL DE FORMIGÓ COL.LOCAT SOBRE FORMIGÓ AMB MITJANS MECÀNICS I AJUDES
MANUALS, I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Existents 5,000 2,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

9 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) %

3 Extrems Espai 40,000 10,000 0,250 1,400 140,000 C#*D#*E#*F#

4 20,000 2,000 0,200 1,400 11,200 C#*D#*E#*F#

5 20,000 2,000 0,800 1,400 44,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 196,000

10 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) %

3 Extrems Espai 40,000 10,000 0,250 1,400 140,000 C#*D#*E#*F#

4 20,000 2,000 0,200 1,400 11,200 C#*D#*E#*F#

5 20,000 2,000 0,800 1,400 44,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 196,000

11 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO
DE 12 T, FINS A ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE
L'ABOCADOR

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

12 F21QCV03 U ARRENCADA DE PILONES TIPUS 'BARCELONA 93' I CARREGA SOBRE CAMIO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

13 F21CV061 U DESMUNTATGE DE SENYAL VARIABLE PRECEPTIVA, INCLOS EL SEU SUPORT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Senyal triangular 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 Senyal circular 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 3

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

14 F21QCV01 U DESMUNTATGE DE PAPERERES DE QUALSEVOL TIPUS I CARREGA SOBRE CAMIO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST ILLA DIAGONAL 60
Subobra 20  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES
Capitol 22  CALÇADA

1 F21N4XA2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A
MAXIM, AMB MITJANS MECANICS, PER A EXECUCIO DE RASES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Ampliació voreres sobre calçada 118,000 0,700 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 118,000 1,500 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

6 Connexions embornals 5,000 0,800 0,000 13,000 0,000 C#*D#*E#*F#

7 Connexions claveguerons 5,000 0,800 0,000 13,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

2 F21K4AU4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO, >50 M2, FINS A 30 CM DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA,
AMB MARTELL TRENCADOR AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ut

3 Possible formigó Existent 120,000 10,000 1.200,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.200,000

3 F221C620 M3 EXCAVACIÓ I CÀRREGA DE TERRA PER A CAIXA DE PAVIMENT EN TERRENY DE TRÀNSIT, AMB
MITJANS MECÀNICS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Amplada total calçada 120,000 10,000 0,200 240,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 240,000

4 F9W1V100 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics de 0 a 6 cm, en encaixos aïllats (reparacions), arrencament, inclosos
talls i acabats a tapes i reixes, inclòs càrrega i transport a planta de reciclatge i posterior escombrat i neteja

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

5 F9Z1V010 M TALL DE PAVIMENTS DE QUALSEVOL TIPUS AMB DISC DE DIAMANT

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 4

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

6 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Amplada total calçada 120,000 10,000 0,200 240,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 240,000

7 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Amplada total calçada 120,000 10,000 0,200 240,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 240,000

8 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO
DE 12 T, FINS A ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE
L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj

2 C#*D#*E#*F#

3 Amplada total calçada 0,000 5,600 0,100 1,400 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Amplada total calçada base formigó 118,000 5,600 0,200 1,400 185,024 C#*D#*E#*F#

5 Amplada total calçada explanació 118,000 5,600 0,200 1,300 171,808 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 356,832

9 F21N4XC2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE
1 M D'AMPLARIA, AMB MITJANS MECANICS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Calçada 0,000 5,600 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

10 F21MV005 M2 DEMOLICIO I CARREGA A MA D'EMPEDRATS DE LLAMBORDES SOBRE LLIT DE SORRA, TRANSPORT AL
LLOC INDICAT PER LA D.T.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST ILLA DIAGONAL 60
Subobra 30  PAVIMENTACIÓ
Capitol 31  PAVIMENTACIÓ VORERES

1 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT
REGLEJAT
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AMIDAMENTS Pàg.: 5

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m)

3 Carrer 120,000 10,000 0,200 240,000 C#*D#*E#*F#

4 Trobades 20,000 10,000 2,000 0,200 80,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 320,000

2 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3 F9E1310N M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A PREU SUPERIOR, COL.LOCAT
A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:0.5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L I
BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Trobada carrer extrem actuació 20,000 10,000 200,000 C#*D#*E#*F#

4 Trobada carrer extrem actuació 20,000 10,000 200,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 400,000

4 F9E11UU2 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PANOT O RAJOLA , <10 M2

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

5 F961U111 M ENTRE 5 I 20M DE VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO
JASPE, GRA FI, RECTA, ESCAIRADA I BUIXARDADA DE 20X25 CM, COL.LOCADA AMB FONAMENT DE
FORMIGO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Trobada carrer extrem actuació 20,000 2,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

6 F981U015 M EXECUCIÓ GUAL PER A VEHICLES MODEL 60, DINS D'UN CONJUNT D'ACTUACIONS EN UN MATEIX
CARRER, DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA FI, AMB LES
CARES VISTES FLAMEJADES, DE SECCIO 62X30 CM, INCLOS PART PROPORCIONAL DE CAPS DE
REMAT DE 62X40X30 CM CONFORMATS AMB QUART DE CIRCUMFERENCIA DE 40 CM DE RADI,
COL.LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 DE 20 CM DE GRUIX

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

7 F981U027 M EXECUCIÓ GUAL PER A VIANANTS MODEL R-120 ,RECTE, DINS D'UN CONJUNT D'ACTUACIONS AL
MATEIX CARRER , DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, AMB
LES CARES VISTES FLAMEJADES, FORMAT PER RAMPES DE 121.8X40X6 CM, INCLOS:PART
PROPORCIONAL DE CAPS DE REMAT I FORATS PER A PAPERERES I SEMAFOR,DESPLAÇAMENT DE
QUALSEVOL ELEMENT O SERVEI,CANVI DE REIXES DE IMBORNALS,ANUL·LACIÓ
D'IMBORNALS,ENRASSAT DE QUALSEVOL TIPUS DE TAPES, COL.LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGO
DE RESISTENCIA 15 N/MM2 DE 10 CM DE GRUIX.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Trobada carrer extrem actuació 5,000 2,000 10,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 10,000

8 F9WZV020 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER A SITUAR A NOVA RASANT DE MARC I REIXES DE DESGUAS EN
OBRES DE RECOBRIMENT ASFALTIC, AMB MAÓ MASSÍS I MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I
ADORMIMENT RÀPID

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Tapas existents 13,000 2,000 26,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,000

9 EEKZ3155 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 420 X 420 X 40
MM I DE 25 KG DE PES, COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L´OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

10 EEKZ3175 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 620 X 620 X 50
MM I DE 52 KG DE PES, COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L´OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

11 F991Z040 U ESCOSSELL QUADRAT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 100X100X20 DE 10 MM DE GRUIX,
FONAMENT I ANELLAT DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Plantació arbres 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

12 F9915322 U RENOVACIÓ D'ESCOSSELL DE FORMIGÓ INCLÒS TOTES LES FEINES DE DEMOLICIÓ I COL·LOCACIÓ,
DE 106X106 CM DE LLUM I 25 CM DE FONDARIA, AMB 4 PECES DE MORTER DE CIMENT DE 113X20X7
CM, D'UN CANTELL BISELLAT, REJUNTADES AMB MORTER MIXT 1:0,5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L I BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

13 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR DE 40X40 CM I 7 CM DE GRUIX, TIPUS
LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 120,000 10,000 1.200,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 1.200,000

14 F9B4U110 M2 PAVIMENT DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, FLAMEJADA, DE
5 CM DE GRUIX, COL.LOCADA AMB MORTER

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

15 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

16 F991Z030 U ESCOSSELL QUADRAT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 120X80X20 DE 10 MM DE GRUIX,
FONAMENT I ANELLAT DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Plantació arbres 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

17 F9B4U310 M2 PAVIMENT DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, FLAMEJADA, DE
8 CM DE GRUIX, COL.LOCADA AMB MORTER

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

18 F96AUM10 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE VORADA DE XAPA GALVANITZADA DE 10 MM DE GRUIX I 200
MM D'ALÇADA, INCLOS ELEMENTS METAL.LICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA, COL.LOCADA
SOBRE BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2, INCLÒS EXCAVACIÓ, REBLERT, CÀRREGA A
CAMIÓ, TRANSPORT DE RUNES A L'ABOCADOR, CÀNON DE MANTENIMENT DE L'ABOCADOR. TOT
INCLÒS PER TAL DE DEIXAR LA UNITAT TOTALMENT ACABADA.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

19 F931201J M3 BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98 % DEL PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 120,000 10,000 0,200 240,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 240,000

20 F227T00F M2 REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)

3 Carrer Sencer 130,000 10,000 1.300,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.300,000

21 X1212000 U PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER LA CONSTRUCCCIÓ D'UN MÒDUL D'ESCALES AMB DOS NIVELLS
DE 1 A 5 ESGLAONS CADASCÚN, AMB BARANA DE QUALSEVOL TIPUS QUE CUMPLEIXI EL CODI
D'ACCESSIBILITAT, INCLÒS TOTS ELS MATERIALS I LA MÀ D'OBRA I TOT EL PROCÈS CONSTRUCTIU.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Nº DE D'ESCALES 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000
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22 F4D0V503 M2 MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT AMB TAULER DE FUSTA, A 3 M D'ALÇARIA, COM A MAXIM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 75,000 1,000 75,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 75,000

23 E45218D m3 Formigó estructural, HA-30/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
cubilot

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 75,000 1,000 0,500 37,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 37,500

24 E4B2300 kg Armadura per a mur AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 75,000 15,000 0,002 8.000,000 18.000,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18.000,000

Obra 01 PRESSUPOST ILLA DIAGONAL 60
Subobra 30  PAVIMENTACIÓ
Capitol 32  PAVIMENTACIÓ CALÇADA

1 F9H1V120 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 22 surf 50/70 S, AC 22
surf 35/50S, AC16 surf 50/70 S, AC 16 surf 35/50 S (S-12/20) amb granulat per a rodament i betum asfàltic de
penetració. Està inclòs fins un 5% de reciclat de mescla bituminosa

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2 F9H1V140 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, AC 11 surf 50/70 D, AC 11 surf
35/50 D (D-8/10), amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 5% de reciclat
de mescla bituminosa

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3 F9J1V010 m2 Reg d´imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP (ECI), amb dotació 1,5 kg/m2, neteja del
ferm inclosa

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4 F9J1V025 m2 Reg d´adherència amb Emulsió bituminosa catiònica termoadherent modificada amb polimers tipus C60BP4
TER o C60BP3 TER (ECR2d-m), amb una dotació d'1 kg/m2, neteja del ferm inclosa

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

5 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT
REGLEJAT

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

6 F931201J M3 BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98 % DEL PM
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AMIDAMENT DIRECTE 0,000

7 F227T00F M2 REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

8 F9WZV011 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER SITUAR A NOVA RASANT DE MARC I TAPA DE POUS DE
CLAVEGUERES O ALTRES SERVEIS, EN OBRES DE RECOBRIMENT ASFALTIC, AMB MAÓ MASSÍS I
MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I ADORMIMENT RÀPID

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

9 F97422AC M <20M RIGOLA DE 20 CM D'AMPLÀRIA AMB PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE
20X20X4 CM, COL·LOCADES AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA
DE 165 L

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

10 F9HYV050 t Col·locació a l'obra i compactació al 98 % de l'assaig marshall, de mescla bituminosa en calent, en conjunt
d'obres de més de 200 t de material col·locat

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

11 F9HYV060 t Col·locació a l'obra i compactació al 98% de l'assaig marshall, de mescla bituminosa en calent, en conjunt
d'obres de fns a 200 t de material col·locat

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

12 F9HYV200 dia Increment de l'equip d'estesa per a la col·locació a l'obra i compactació al 98% de l'assaig marshall, inclòs
neteja prèvia de la calçada, de qualsevol mescla bituminosa en calent, quan per necessitats administratives es
realitzi en treballs nocturn, dissabtes o festius

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST ILLA DIAGONAL 60
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 41  XARXA SANEJAMENT

1 F222V010 M3 EXCAVACIO MANUAL DE CALES EN ZONA DE SERVEIS

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

2 F2229A22 M3 EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I MÉS DE 2 M D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO
CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

3 Nou col·lector carrer 125,000 1,000 2,300 1,000 287,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 287,500

3 F23167S1 M2 APUNTALAMENT I ESTREBADA DE RASES I POUS DE FINS A 2 M D'AMPLARIA, PER A UNA PROTECCIO
DE MES DEL 30 % I FINS AL 60 %, AMB FUSTA, EN OBRES DE CLAVEGUERAM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) fond (m) ut
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2 C#*D#*E#*F#

3 Nou col·lector carrer 125,000 2,500 2,000 625,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 625,000

4 F222010P M3 EXCAVACIO DE RASES DE MES DE 0,60 M D'AMPLARIA I FINS A 3 M DE FONDARIA EN TERRES, AMB
MITJANS MANUALS , AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexions embornals 5,000 0,800 1,800 12,000 86,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 86,400

5 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Nou col·lector carrer 120,000 1,000 120,000 C#*D#*E#*F#

5 Connexions embornals 5,000 0,800 12,000 48,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 168,000

6 FD7FK576 M TUB DE PVC TIPUS TELUA DE CLASSE RESSISTENT SN-4 DE 630 MM DE DIÀMETRE I PART
PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIONS , COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Nou col·lector carrer 125,000 125,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 125,000

7 FD12PC0S M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE PARET MASSISA, DE D=315 MM, DE PN 6 BAR I SN4 (4KN/M2)
SEGONS NORMA UNE-EN-53962, EN SOLERA DE 10 CM I REBLERT FINS A 10 CM SOBRE EL TUB AMB
FORMIGÓ

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

8 FD12PD0S M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE PARET MASSISA, DE D=400 MM, DE PN 6 BAR I SN4 (4KN/M2)
SEGONS NORMA UNE-EN-53962, EN SOLERA DE 10 CM I REBLERT FINS A 10 CM SOBRE EL TUB AMB
FORMIGÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexions embornals 5,000 12,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

9 FD1ZV016 U CONNEXIO DE CLAVEGUERO O EMBORNAL A COL.LECTOR TOT INCLÒS AMB TUB D=400MM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 T ut

3 Connexions embornals 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

4 Connexions a col·lectors carrers extres 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

10 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT
REGLEJAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Nou col·lector carrer P 125,000 1,000 1,000 125,000 C#*D#*E#*F#

4 tub DN630 125,000 -,312 -39 C#*D#*E#*F#

6 Base calçada col·lector 125,000 1,000 0,200 25,000 C#*D#*E#*F#

7 Base calçada embornals 5,000 0,800 0,200 12,000 9,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 120,600

11 F2A15000 M3 SUBMINISTRAMENT DE TERRA ADEQUADA D'APORTACIÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Nou col·lector carrer 125,000 1,000 2,200 275,000 C#*D#*E#*F#

4 Dau formigó 125,000 1,000 1,000 125,000 C#*D#*E#*F#

6 Connexions embornals 5,000 0,800 1,800 13,000 93,600 C#*D#*E#*F#

7 Dau formigó -5 0,800 0,800 13,000 -41,6 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 452,000

12 F228A60F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0.6 I FINS A 1.5 M, AMB MATERIAL ADEQUAT,
EN TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 98 % PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

3 Nou col·lector carrer 125,000 1,000 2,200 275,000 C#*D#*E#*F#

4 Dau formigó 125,000 1,000 1,000 125,000 C#*D#*E#*F#

6 Connexions embornals 5,000 0,800 1,800 13,000 93,600 C#*D#*E#*F#

7 Dau formigó -5 0,800 0,800 13,000 -41,6 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 452,000

13 F222S010 M3 EXCAVACIO DE POU AILLAT DE SECCIO FINS A 1 M2 I DE MES DE 7 M I MENYS D'11 M DE FONDARIA,
EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS, INCLOSES LES FEINES D'EXTRACCIO I CARREGA MANUAL. ,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Pous col·lector 1,500 1,500 2,300 4,000 20,700 C#*D#*E#*F#

5 Caixes embornals 1,500 1,000 1,300 12,000 23,400 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 44,100

14 FDD2S010 M PARET PER A POU QUADRAT DE 70 X 70 CM DE SECCIO INTERIOR, DE 14 CM DE GRUIX DE MAO
CALAT, ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:6, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T fond (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Pous col·lector 2,500 4,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

15 FD5JV010 M POU PER A AIGUES PLUVIALS, EMBORNAL, DE 70X30 CM DE SECCIO INTERIOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T fond (m) ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Caixes embornals 1,500 12,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

16 FD1AUU20 U SUBMINISTRAMENT DE MARC APARENT RODÓ I TAPA PER A POU DE REGISTRE DE FOSA DUCTIL,
CLASES D400, HOMOLOGADA COM A MODEL BARCELONA 2-400

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Pous col·lector 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

17 FD1BS010 U BASTIMENT I REIXA TIPUS AJUNTAMENT DE BARCELONA, DE FOSA DUCTIL PER A EMBORNAL DE 70 X
30 CM, DE CARREGA DE TRENCAMENT SUPERIOR A 25 T SEGONS LES NORMES UNE 41-300-87 I
EN-124, COL.LOCADA AMB MORTER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Reixes embornals 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

18 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T volum (m3) esponj

2 C#*D#*E#*F#

3 Rases conex. embornals i clavegueron 125,000 1,300 162,500 C#*D#*E#*F#

4 Pous i embornals 23,400 1,300 30,420 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 192,920

19 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Euro



Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat Espai Illa DIAGONAL 60,
entre els Carrers Pallars i Agricultura

AMIDAMENTS Pàg.: 13

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T volum (m3) esponj

2 C#*D#*E#*F#

3 Rases conex. embornals i clavegueron 125,000 1,300 162,500 C#*D#*E#*F#

4 Pous i embornals 23,400 1,300 30,420 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 192,920

20 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO
DE 12 T, FINS A ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE
L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m) esponj

3 Nou col·lector carrer 125,000 1,000 2,300 1,300 373,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 373,750

Obra 01 PRESSUPOST ILLA DIAGONAL 60
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 42  ENLLUMENAT PÚBLIC I FIBRA OPTICA

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

3 Cales 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

2 EE15CV14 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I FIBRA OPTICA EN RASA 0.40 X 0.80 M DE FONDÀRIA.
INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES DE LA
SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS
PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE
L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL
SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15
CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR
LLIS AMB PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS NORMES DE CIA. , NETEJA DEL CARRER, VALLAT I
SENYALITZAT.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE
FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES DE
LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS
PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE
L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-150 DE
DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT
I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA
COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ
SEGONS NORMES DE CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT UNE-EN-50086 DE 90 MM DE
DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT.
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AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4 EE15CV01 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC EN RASA 0.40 X 0.60 M DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ
AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 60 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A
LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ
SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR
REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM,
REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE
POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'UN TUB DE POLIETILÈ
CORRUGAT UNE-EN-50086 DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I
SENYALITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 135,000 135,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 135,000

5 FDK2U031 U PERICÓ QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 80 X 80 X 70 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE
GUIX DE MAÓ CALAT DE 10 X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:2:10
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE
PEDRERA GRANÍTICA DE 10 CM DE GRUIX, INCLOU SUMINISTRE I COL·LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 4 cada 100 m de carrer 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

3 Arquetes pas de calçada 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

6 FDK2U030 U PERICÓ QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 58 X 58 X 60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE
GUIX DE MAÓ CALAT DE 10 X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:2:10
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE
PEDRERA GRANÍTICA DE 10 CM DE GRUIX, INCLOU SUMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE BASTIMENT I TAPA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Arquetes 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

3 4 cada 100 m de carrer 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

7 FG34052 U Conversió aerosubterrània de línia de baixa tensió, en suport i façana, inclòs el subministrament de tub de
protecció d'acer galvanizat de 3 m, caputxó, resines, abraçadores, suports de cables, petit material i ma d'obra

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

8 F21L4JG5 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2 , COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A
15 CM DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 20,000 0,400 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

9 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,
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2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió carrers extrems d'actuació 20,000 0,400 0,250 1,400 2,800 C#*D#*E#*F#

4 Connexió carrers extrems d'actuació 20,000 0,400 0,250 1,400 2,800 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,600

10 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) gruix (m) esponj,

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió carrers extrems d'actuació 20,000 0,400 0,250 1,400 2,800 C#*D#*E#*F#

4 Connexió carrers extrems d'actuació 20,000 0,400 0,250 1,400 2,800 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,600

11 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR DE 40X40 CM I 7 CM DE GRUIX, TIPUS
LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

12 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

13 FHA8E355 M SUBMINISTRAMENT DE CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1 X 35 MM2 I MUNTAT EN MALLA DE
CONNEXIÓ A TERRA

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

14 FHV1E010 M ESTESA DE CONDUCTOR DE 6-10-16 MM2 EN TUB

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Canalització enllumenat 135,000 1,150 155,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 155,250

15 FHV1E200 M ESTESA DE CONDUCTOR DE PRESA A TERRA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Canalització enllumenat 135,000 1,150 155,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 155,250

16 EAM0E020 U FONAMENTACIÓ DE SUPORT AMB FORMIGÓ EN MASSA DE DIMENSIONS 0,8 X 0,8 X 1,0 M
D'EXCAVACIÓ I 0,8 X 0,8 X 0,8 M DE DAU DE FORMIGÓ HM-25, TRANSPORT DE TERRES SOBRANTS A
ABOCADOR, COL·LOCACIÓ DE PERNS D'ANCORATGE, SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PLACA
DE PRESA DE TERRA, CABLE DE COURE NU DE 35 MM I ELEMENTS AUXILIARS, SEGONS PLÀNOLS DE
L'AJUNTAMENT DE BARCELONA.

Euro

Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat Espai Illa DIAGONAL 60,
entre els Carrers Pallars i Agricultura

AMIDAMENTS Pàg.: 16

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

17 FHWE405 U LLUMINARIA BERNA LED O SIMILAR, DE QUALSEVOL CONVINACIÓ DE NÚMEROS DE LEDS, INCLÒS
DRIVERS,NODES I QUALSEVOL ELEMENT AUXILIAR PEL SEU BON FUNCIONAMENT I EL CONTROL
PUNT A PUNT

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

18 FHV5E020 U MUNTATGE DE COLUMNA O BÀCUL METÀL·LIC DE 5 A 7 M D'ALÇADA, FINS A 1,5 M DE SORTINT I
PLANXA DE 4 MM, FIXAT AMB PLATINA SOBRE DAU DE FORMIGÓ, INCLOENT GRUAMENT,
ANIVELLAMENT, CONNEXIÓ DE PRESA DE TERRA, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA COMPLETA DE
L'INTERIOR DEL SUPORT I COL·LOCACIÓ DE LA LLUMINÀRIA DEIXANT EL PUNT DE LLUM EN
CONDICIONS PEL FUNCIONAMENT.

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

19 FHV3E020 U SUBSTITUCIÓ DE LLUMINÀRIA EXTERIOR DE 5 A 10 M D'ALÇÀRIA INCLÓS EL CONNEXIONAT I
ORIENTACIÓ DE LA LLUMINÀRIA.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

20 EC1SU104 U RETIRADA DE CABLE SOBRE FAÇANA AMB CAMIÓ CISTELLA O PLATAFORMA ELEVADORA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

3 125,000 125,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 125,000

21 FHVQCV02 U DESMUNTATGE DE QUALSEVOL TIPUS DE SUPORT O BRAÇ COLLAT A FAÇANA, APLEC I RECOLLIDA
D'ELEMENTS DESMUNTATS INCLÒS CARREGA SOBRE CAMIO I TRANSPORT A PUNT DE RECOLLIDA
AUTORITZAT. INCLOU REPARACIÓ I NOU MATERIAL DE PARAMENT EXISTENT A FAÇANA AFECTAT PER
LA RETIRADA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Lluminàries 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

22 MN1220 U VERIFICACIÓ DE PUNT DE LLUM INSTAL·LAT O AFECTAT I CONTROL AUTOMÀTICS DEL MATEIX
SEGONS PROTOCOL AJUNTAMENT DE BARCELONA.

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

23 MP2785 U PINTURA DE PUNT DE LLUM FINS A UNA ALÇADA DE 3 M MITJANÇANT IMPRIMACIÓ I APLICACIÓ DE
PINTURA ANTIENGANXINES I UNA SEGONA APLICACIÓ ANTI-GRAFFITIS, MODEL JAPÓ.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

24 PN1524 PA ACONDICIONAMENT DE QUADRE DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ EXISTENT.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

25 PN14060 U CONFECCIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTE ELÈCTRIC
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

26 PN14050 PA DESPESES DE COMPANYIA PER RETIRADA D'ESCOMESA ANTIGA

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

27 FHT6E140 U SUBMINISTRAMENT DE CENTRE DE COMANDAMENT MODEL TIPUS BARCELONA CITI 10 R BCN 4S O
SIMILAR, PREPARAT PER A QUATRE CIRCUITS DE SORTIDA, CONSTITUIT PER ARMARI D'ACER
INÒXIDABLE EQUIPAT AMB CONTROL CENTRALITZAT AMB RÀDIO MODEM I/O WIFI, ANTENA DIRECTIVA
I EQUIPS COMPACTES DE PROTECCIÓ I ESTABILITZADOR DE FLUXE DE FINS A 45 KVA PER A UNA
QUALSEVOL POTÈNCIA DE CONTRACTACIÓ.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

28 MP2780 U TRACTAMENT DE PINTURA FET A TALLER DEL PUNT DE LLUM, TRACTAMENT DE RILZANT APROVAT
PER LA D.O FINS A L'ALÇADA INDICADA I APLICACIÓ DE PINTURA ANTIENGANXINES I ANTI-GRAFFITIS,
MODEL PARÍS.

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

29 FHWE402 U LLUMINARIA TIPUS NATH O EQUIVALENT, IP66, TECNOLOGIA ISTANIUM O SIMILAR LEDS, INCLÒS
QUALSEVOL NÚMERO DE GRUP DE LEDS, INCLÒS DRIVER, NODES I TOT ELEMENT AUXILIAR PEL SEU
BON FUNCIONAMENT I CONTROL PUNT A PUNT.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

30 FHWE400 U PROJECTORS RECTANGUALAR DE LEDS PRQ,TST,TOP O ALTRES SIMILARS, AMB QUALSEVOL TIPUS
DE NÚMERO DE GRUPS DE LEDS DE FUNDICIÓ INJECTADA D'ALUMINI PER A EXTERIOR, IP-66,
ARMADURA D'ALUMINI EXTRUSSIONAT, AMB ÒPTICA NORMAL I VIDRE PLA. INCLÒS EL DRIVER I EL
NODE, AIXÍ COM QUALSEVOL ELEMENT AUXILIAR PEL SEU BON FUNCIONAMENT I CONTROL PUNT
APUNT.

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

31 PN1523 PA TREBALLS COMPLEMENTARIS PER REALITZACIO D'ESCOMESA

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

32 FHM1E820 U SUBMINISTRAMENT DE COLUMNA TIPUS PLUS DE 6 M D'ALÇADA, CILÍNDRICA, DE TUB D'ACER
GALVANITZAT I 3 MM DE GRUIX DE QUALITAT MÍNIMA UNE-19043, DIÀMETRE A LA BASE 127 MM, AMB
ANELL PERIMETRAL DE REFORÇ AMB CREUETA DE SUPORTACIÓ LLUMENERA, PLETINA, PERNS
D'ANCORATGE, TRACTAMENT COMPLEMENTARI DE PINTURA ANTICORROSIVA A LA PART INTERIOR I
EXTERIOR DE LA COLUMNA FINS A LA PORTELLA, SEGONS ESPECIFICACIONS DEL PLEC DE
CONDICIONS I PLÀNOLS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA.

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

33 FG33301 m SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE CONDUCTOR DE 4 X 6 MM2 DE SECCIÓ, TRENAT I COMPACTE,
SOTERRAT, inclosa la seva estesa per tubular soterrat o safata i l'engrapat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Canalització enllumenat 135,000 1,150 155,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 155,250

Obra 01 PRESSUPOST ILLA DIAGONAL 60
Subobra 40  SERVEIS
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Capitol 43  FECSA
Subcapitol 01  OBRA CIVIL

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE
FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES DE
LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS
PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE
L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-150 DE
DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT
I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA
COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ
SEGONS NORMES DE CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT UNE-EN-50086 DE 90 MM DE
DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3 EAN0020 U 'CATA PER A REALITZAR CONNEXIÓ D'ESCOMESA PER PART DE COMPANYIA, DE 1,5 X 1 X 0,8 INCLÒS
RETIRADA DE RUNES A L'ABOCADOR, OMPLERT DE SAULÓ I COL·LOCACIÓ DE PLANXA DE FERRO
PROVISIONAL.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4 F21L4JG5 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2 , COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A
15 CM DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

5 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

6 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

7 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

8 EE15CV12 M CANALITZACIÓ PER BAIXA TENSIÓ EN RASA 0.40 X 1.00 M DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB
RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 100 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA
RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ
LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR
REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM,
REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE
POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DOS TUBS DE PVC DE
160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS NORMES DE CIA., NETEJA DEL CARRER,
VALLAT I SENYALITZAT.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

9 F9E1310N M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A PREU SUPERIOR, COL.LOCAT
A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:0.5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L I
BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND
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AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST ILLA DIAGONAL 60
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 43  FECSA
Subcapitol 02  OBRA MECÁNICA

1 FG34052 U Conversió aerosubterrània de línia de baixa tensió, en suport i façana, inclòs el subministrament de tub de
protecció d'acer galvanizat de 3 m, caputxó, resines, abraçadores, suports de cables, petit material i ma d'obra

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2 FG34053 U Caixa general de protecció de 100 A a façana amb aïllament de poliester reforçat IP-437 amb fusibles i bases
portafusibles tipus H mida 1 de 3x250 a, neutre seccionable i borns bimetal·lics per a cable de 150 mm2 de
secció, amb caixa i tapa per a protecció de cables, segons especificacions i normativa de la companyia
subministradora, inclòs transport a obra, muntatge, fixació i connexionat.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3 FG34CBTS u Caixa seccionament línia subterranea baixa tensió segons especificacions i normativa de la companyia
subministradora, inclòs transport a obra, muntatge, i connexionat.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4 FG4C020 u Connexio de cable trenat de fins a 150 mm2 de seccio amb tensio a la linia

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

5 FG34055 U Caixa per a quadre de distribució, de plàstic i metàl·lica amb porta, per a dues fileres de vint-i-dos mòduls i
muntada superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

6 PN14060 U CONFECCIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTE ELÈCTRIC

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

7 SECBTS10 m Subministrament d'un circuit de cable tipus rv 0.6/1 kv de 3x1x240+1x150 mm2 al, inclosa la seva estesa per
tubular o safata i l'engrapat

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST ILLA DIAGONAL 60
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 44  TELEFÓNICA

1 FDG3E012 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN CALÇADA, EN RASA 0,5 X 1.O M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ
FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC DE 63 MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE
PVC DE 110 MM DE DIAMETRE.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ut

3 Vorera Llobregat 118,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
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4 Vorera Besòs

5 C#*D#*E#*F#

6 Creuaments Carrer intemig 7,500 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

2 FDK2T003 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus H, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre
solera de formigó HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3 FDK2T001 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus M, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre
solera de formigó HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4 FDG3E011 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN VORERA, EN RASA 0,5 X 0,8 M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ
FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC DE 63 MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE
PVC DE 110 MM DE DIAMETRE.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST ILLA DIAGONAL 60
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 45  SERVEIS AFECTATS

1 XPAUU002 U PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE D'ESTINTOLAMENT PROVISIONAL I DESVIAMENT DE
SERVEIS DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Desviament Serveis FECSA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 Desviament Serveis GAS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

5 Desviament serveis Agbar 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

6 C#*D#*E#*F#

7 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01 PRESSUPOST ILLA DIAGONAL 60
Subobra 50  JARDINERIA I REG
Capitol 51  REG

1 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB
MITJANS MANUALS,  AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

2 Rasa reg 125,000 0,400 0,400 20,000 C#*D#*E#*F#

3 Fins a escomesa 15,000 0,400 0,400 2,400 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 22,400

2 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

2 Rasa reg 125,000 0,400 0,400 20,000 C#*D#*E#*F#

3 Fins a escomesa 15,000 0,400 0,400 2,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,400

3 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

2 Rasa reg 125,000 0,400 0,400 20,000 C#*D#*E#*F#

3 Fins a escomesa 15,000 0,400 0,400 2,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,400

4 FR02T003 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CANALITZACIO AMB TUB DE PVC COARRUGAT DE D 130 MM
PER A PAS D'INSTAL.LACIONS DE REG

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 Rasa reg 125,000 125,000 C#*D#*E#*F#

3 Fins a escomesa 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

6 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 140,000

5 FFB2U440 M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE 53-131-90, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT
MITJÀ I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)

2 Rasa reg 125,000 125,000 C#*D#*E#*F#

3 Fins a escomesa 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

6 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 140,000

6 F228V010 M3 REBLIMENT I PICONAT DE RASES O POUS AMB SAULO D'APORTACIO, AMB COMPACTACIO DEL 95%
PM, AMIDAMENT SOBRE PERFIL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond (m)

2 Rasa reg 125,000 0,400 0,350 17,500 C#*D#*E#*F#
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3 Fins a escomesa 15,000 0,400 0,350 2,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,600

7 FDK3PJ12 U PERICO PER COMPTADOR, DE 80 X 60CM X 40 CM. MIDES INTERIORS, PARET DE 15 CM. DE TOTXO,
ARREBOSSADA I LLISCADA, AMB BASTIMENT D'ACER I DUES TAPES AMB CADENES

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 FDK2BP066 UT PERICO DE REGISTRE PER REG DE 0,60 X 0,60 X 0.60 M. DE MIDES UTILS AMB PARET DE 15 DE MAO
CALAT DE 29X14X10 CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE GRAVA, INCLOSA LA TAPA I MARC DE FOSA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Extrems 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 Creuament escomesa 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 By-pass 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

5 valvula descarrega 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

6 ventosa 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

9 FR024550 U ANELL DE DEGOTEIG OBERT AMB 7 DEGOTADORS INSERITS CADA 30 CM DE 3,5 L/H PROTEGIT AMB
TUB DREN PERFORAT, SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA RASA
INCLOSOS.

AMIDAMENT DIRECTE 27,000

10 FR01U006 UT ESCOMESA I COMPTADOR D´AIGUA DE 40 MM DE RAMAL I CABAL ENTRE 4 I 6.3 M3/H

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11 FR03UA06 U PROGRAMADOR AUTÒNOM DE DOBLE PROGRAMA, AMB CONTROL D'APORTACIÓ D'AIGUA, TEMPS DE
PROGRAMACIÓ DES DE 1 MIN. FINS A 4 H PER ESTACIÓ, EN PASSOS D'1 MIN., AMB 6 ESTACIONS,
POSSIBILITAT DE 8 ARRENCADES PER DIA I PROGRAMA, PILES STANDARD DE 9 V, CIRCUIT
D'ARRENCADA DE BOMBA, CARCASSA DE PLÀSTIC ESTANCA I PREPARAT PER A MUNTATGE MURAL
INTERIOR, TOTALMENT COL.LOCAT, INCLOSES TOTES LES CONNEXIONS ELÈCTRIQUES, TANT DEL
CIRCUIT D'ALIMENTACIÓ DEL PROGRAMADOR, COM DELS ELEMENTS GOVERNATS PER AQUEST

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

12 FR03PJ20 UT CONSOLA PER A PROGRAMADOR TIPUS T-BOSS UNIVERSAL, PROGRAMACIÓ PER INFRAROIGS,
RADIO I MANAGER

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

13 FR044D20 U VALVULA DE DESCÀRREGA O DE DRENATGE AUTOMATICA DE 1/2'' EN COLECTOR DE SORTIDA DE
REG PER DEGOTEIG, INSTAL.LADA EN PERICÓ DE REGISTRE

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

14 FR03J048 UT VENTOSA DOBLE EFECTE DE 2'' DE BRONZE, ROSCADA INCLÒS PART PROPORCIONAL DE LES PECES
ESPECIALS, TOTALMENT CONNECTADA I EN CORRECTE FUNCIONAMENT.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

15 FR045J902 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS SECTORIAL DE 1 1/2'' FORMAT PER
ELECTROVALVULA, TRES VALVULES MASCLE DE RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I
FEMELLA) I DUES TE DE LLAUTO AMB FILTRES DE 300 MICRES I REDUCTOR DE PRESSIÓ DE 10 A 0.5
ATM
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

16 FR045JBW U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS MESTRE DE 2' FORMAT PER ELECTROVALVULA, TRES
VALVULES MASCLE DE RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I FEMELLA) I DUES TE DE LLAUTO,
QUE SUPORTI PRESSIONS DE 10 ATM DE TREBALL INSTAL.LADA DINS PERICÓ

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST ILLA DIAGONAL 60
Subobra 50  JARDINERIA I REG
Capitol 52  JARDINERIA

1 FR2GU020 U EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE DIMENSIONS 1,1X1,1X1 M, AMB MINICARREGADORA SOBRE
PNEUMÀTICS AMB ACCESSORI RETROEXCAVADOR DE 40 A 60 CM D'AMPLÀRIA DE TREBALL,
CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, TRANSPORT A ABOCADOR
AUTORITZAT, CÀNON D'ABOCAMENT I COL·LOCACIÓ AL FONS DEL SOT DE GRAVES I GEOTÈXTIL

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

2 FR3P1131 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A JARDINERIA VEGETAL ADOBADA, EN SACS DE 30 L,
AMB MITJANS MANUALS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond, (m) ut

2 Plantació arbres 1,200 0,800 0,850 25,000 20,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,400

3 FR3P3F11 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE SAULÓ NO GARBELLAT, A GRANEL, AMB MITJANS MANUALS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) fond, (m) ut

2 Plantació arbres 1,200 0,800 0,150 25,000 3,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,600

4 FR458260 U SUBMINISTRAMENT MAGNOLIA GRANDIFLORA (MAGNOLIA) DE 300 A 350 CM D'ALÇADA, AMB PA DE
TERRA DE TELA METAL.LICA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Plantació arbres 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

5 FR63U320 U PLANTACIÓ D'ARBRE EXEMPLAR DE 6 M D'ALÇÀRIA AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

6 FR82UC30 U TUTOR PER A CACTÀCIES DE MÉS DE 251 CM D'ALÇÀRIA VISTA, COL.LOCAT

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

Obra 01 PRESSUPOST ILLA DIAGONAL 60
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Subobra 60  SENYALITZACIÓ
Capitol 61  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

1 FBPA1001 M BANDA DE 50 CM D'AMPLÀRIA PER A PASSOS DE VIANANTS SENSE SEMÀFORS, PER METRE LINEAL
REALMENT PINTAT

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2 FBPA1002 M BANDA DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA PER A BANDA DE DETENCIÓ PER A PASSOS DE
VIANANTS, PER METRE LINEAL REALMENT PINTAT

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3 FBPM1000 DIA INCREMENT PER JORNADA DE DESPLAÇAMENT D'EQUIP DE PINTURA

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST ILLA DIAGONAL 60
Subobra 60  SENYALITZACIÓ
Capitol 62  SENYALITZACIÓ VERTICAL

1 FBB11111 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT, TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT,
PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2 FBB11251 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT, CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE, PER
A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 FBBZ3320 U SUPORT CILÍNDIC DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 60MM DE DIÀMETRE I 2MM DE GRUIX, COL.LOCAT
A TERRA FORMIGONAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut

2 Senyal triangular 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

3 Senyal circular 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST ILLA DIAGONAL 60
Subobra 70  MOBILIARI URBÀ

1 FQ32U020 U PILONA BARCELONA NORMAL DE 1000 MM D'ALÇADA, FORMADA PER FUST I REMAT DE FOSA GRIS DE
100 MM DE DIAMETRE I ACABAT PINTAT AMB IMPRIMACIO FOSFATANT ANTIOXIDANT I OXIRON NEGRE
FERRITIC, ANELLA D'ACER INOXIDABLE DE 84 MM DE DIAMETRE EXTERIOR I ACABAT MATITZAT I
SENYAL DE L'AJUNTAMENT DE LA CIUTAT EN RELLEU D' 1,5 MM I ALÇADA DE 65 MM, COL.LOCADA
AMB MORTER 1:4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 Vorera Besòs 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 40,000

2 FQ21U010 U PAPERERA 70 L FORMADA PER UN TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 20 MM DE DIAMETRE I 1,5 MM
DE GRUIX, UNA PLANXA PERFORADA DE 2 MM DE GRUIX I PERFORACIONS DE 5 MM DE DIAMETRE,
UNA PLANXA DE BASE DE PAPERERA DE 3 MM DE GRUIX AMB DUES PERFORACIONS DE 8 MM DE
DIAMETRE PER AL DESGUAS, 2 EIXOS DE GIR, UN TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 30 MM DE
DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX, UN SUPORT DE PAPERERA FORMAT PER UN TUBULAR RODO D'ACER
GALVANITZAT DE 40 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX, 2 PLETINES D'ANCORATGE AMB CARTEL.LES
SOLDADES A 6 AMB DUES PERFORACIONS DE 12 MM DE DIAMETRE PER CARGOLAR-LA AL PAVIMENT
DE VORERA I SUBJECCIONS FORMADES PER 4 PERNS D'EXPANSIO M8

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 Vorera Llobregat 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

Obra 01 PRESSUPOST ILLA DIAGONAL 60
Subobra 80  SEGURETAT I SALUT

1 X1211000 U PARTIDA DE SEGURETAT I SALUT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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Obra 01 Pressupost Illa Diagonal 60

Subobra 10 Treballs previs

1 F121U104 M2 LLOGUER DIARI DE BASTIDA METAL.LICA DE LLOGUER EN
MODULS DE 5 M2, PER A PETITES SUPERFICIES (P - 13)

1,00 4.200,000 4.200,00

TOTAL Subobra 01.10 4.200,00

Obra 01 Pressupost Illa Diagonal 60

Subobra 20 Enderrocs i Moviment de Terres

Capitol 21 Voreres

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO. (P - 4) 109,50 6,000 657,00

2 F21L4JA3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, IGUAL O SUPERIOR A 10
M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I 1
M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL
(P - 17)

12,58 400,000 5.032,00

3 F21L4JE3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I 1 M
D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL (P
- 19)

16,54 0,000 0,00

4 F21L4JC4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, SUPERIOR A 50 M2,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX, COM A
MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MARTELL
TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA (P - 18)

6,14 0,000 0,00

5 F21PV045 M DEMOLICIO COMPLETA DE VORADA I BASE DE FORMIGO MÉS
DE 20M DE LLARG (P - 24)

3,35 0,000 0,00

6 F21PV047 M DEMOLICIÓ COMPLETA DE VORADA INFERIOR A 5M I BASE DE
FORMIGÓ (P - 25)

10,19 40,000 407,60

7 F21PV057 M DEMOLICIO <5M DE RIGOLA DE PANOTS I BASE DE FORMIGO (P
- 26)

6,68 40,000 267,20

8 F2192C04 M DEMOLICIÓ DE GUAL DE FORMIGÓ COL.LOCAT SOBRE
FORMIGÓ AMB MITJANS MECÀNICS I AJUDES MANUALS, I
CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 14)

8,30 10,000 83,00

9 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 41)

38,89 196,000 7.622,44

10 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 39)

24,38 196,000 4.778,48

11 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO DE 12 T, FINS A
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT
I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR   (P - 40)

14,16 0,000 0,00

12 F21QCV03 U ARRENCADA DE PILONES TIPUS 'BARCELONA 93' I CARREGA
SOBRE CAMIO (P - 28)

7,85 4,000 31,40

13 F21CV061 U DESMUNTATGE DE SENYAL VARIABLE PRECEPTIVA, INCLOS EL
SEU SUPORT (P - 15)

102,13 2,000 204,26

14 F21QCV01 U DESMUNTATGE DE PAPERERES DE QUALSEVOL TIPUS I
CARREGA SOBRE CAMIO (P - 27)

2,72 2,000 5,44

TOTAL Capitol 01.20.21 19.088,82

Obra 01 Pressupost Illa Diagonal 60
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Subobra 20 Enderrocs i Moviment de Terres

Capitol 22 Calçada

1 F21N4XA2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM
DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MITJANS
MECANICS, PER A EXECUCIO DE RASES (P - 22)

5,74 0,000 0,00

2 F21K4AU4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO, >50 M2, FINS A 30 CM
DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MARTELL
TRENCADOR AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE
RETROEXCAVADORA (P - 16)

8,87 1.200,000 10.644,00

3 F221C620 M3 EXCAVACIÓ I CÀRREGA DE TERRA PER A CAIXA DE PAVIMENT
EN TERRENY DE TRÀNSIT, AMB MITJANS MECÀNICS (P - 29)

3,66 240,000 878,40

4 F9W1V100 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics de 0 a 6 cm, en encaixos
aïllats (reparacions), arrencament, inclosos talls i acabats a tapes i
reixes, inclòs càrrega i transport a planta de reciclatge i posterior
escombrat i neteja (P - 67)

4,23 0,000 0,00

5 F9Z1V010 M TALL DE PAVIMENTS DE QUALSEVOL TIPUS AMB DISC DE
DIAMANT (P - 71)

1,61 0,000 0,00

6 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 41)

38,89 240,000 9.333,60

7 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 39)

24,38 240,000 5.851,20

8 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO DE 12 T, FINS A
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT
I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR   (P - 40)

14,16 356,832 5.052,74

9 F21N4XC2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM
DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB
MITJANS MECANICS (P - 23)

0,86 0,000 0,00

10 F21MV005 M2 DEMOLICIO I CARREGA A MA D'EMPEDRATS DE LLAMBORDES
SOBRE LLIT DE SORRA, TRANSPORT AL LLOC INDICAT PER LA
D.T. (P - 21)

12,07 0,000 0,00

TOTAL Capitol 01.20.22 31.759,94

Obra 01 Pressupost Illa Diagonal 60

Subobra 30 Pavimentació

Capitol 31 Pavimentació Voreres

1 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT
20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE
MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (P - 45)

87,01 320,000 27.843,20

2 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES
PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2  (P - 59)

57,88 0,000 0,00

3 F9E1310N M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM,
CLASSE 1A PREU SUPERIOR, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA
AMB MORTER MIXT 1:0.5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L I BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND (P -
57)

33,84 400,000 13.536,00

4 F9E11UU2 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PANOT O RAJOLA
, <10 M2 (P - 56)

25,03 0,000 0,00

5 F961U111 M ENTRE 5 I 20M DE VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS
QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA FI, RECTA,
ESCAIRADA I BUIXARDADA DE 20X25 CM, COL.LOCADA AMB

57,22 40,000 2.288,80
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FONAMENT DE FORMIGO (P - 46)

6 F981U015 M EXECUCIÓ GUAL PER A VEHICLES MODEL 60, DINS D'UN
CONJUNT D'ACTUACIONS EN UN MATEIX CARRER, DE PEDRA
GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE,
GRA FI, AMB LES CARES VISTES FLAMEJADES, DE SECCIO
62X30 CM, INCLOS PART PROPORCIONAL DE CAPS DE REMAT
DE 62X40X30 CM CONFORMATS AMB QUART DE
CIRCUMFERENCIA DE 40 CM DE RADI, COL.LOCAT SOBRE
SOLERA DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 DE 20 CM
DE GRUIX (P - 49)

208,78 0,000 0,00

7 F981U027 M EXECUCIÓ GUAL PER A VIANANTS MODEL R-120 ,RECTE, DINS
D'UN CONJUNT D'ACTUACIONS AL MATEIX CARRER , DE PEDRA
GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE,
AMB LES CARES VISTES FLAMEJADES, FORMAT PER RAMPES
DE 121.8X40X6 CM, INCLOS:PART PROPORCIONAL DE CAPS DE
REMAT I FORATS PER A PAPERERES I
SEMAFOR,DESPLAÇAMENT DE QUALSEVOL ELEMENT O
SERVEI,CANVI DE REIXES DE IMBORNALS,ANUL·LACIÓ
D'IMBORNALS,ENRASSAT DE QUALSEVOL TIPUS DE TAPES,
COL.LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE RESISTENCIA 15
N/MM2 DE 10 CM DE GRUIX. (P - 50)

386,33 10,000 3.863,30

8 F9WZV020 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER A SITUAR A NOVA RASANT
DE MARC I REIXES DE DESGUAS EN OBRES DE RECOBRIMENT
ASFALTIC, AMB MAÓ MASSÍS I MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I
ADORMIMENT RÀPID (P - 70)

29,40 26,000 764,40

9 EEKZ3155 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS
DE FOSA GRISA DE 420 X 420 X 40 MM I DE 25 KG DE PES,
COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L´OBRA
AMB FORMIGONERA DE 165 L (P - 11)

34,37 25,000 859,25

10 EEKZ3175 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS
DE FOSA GRISA DE 620 X 620 X 50 MM I DE 52 KG DE PES,
COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L´OBRA
AMB FORMIGONERA DE 165 L (P - 12)

62,78 25,000 1.569,50

11 F991Z040 U ESCOSSELL QUADRAT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE
100X100X20 DE 10 MM DE GRUIX, FONAMENT I ANELLAT DE
FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 (P - 53)

121,14 0,000 0,00

12 F9915322 U RENOVACIÓ D'ESCOSSELL DE FORMIGÓ INCLÒS TOTES LES
FEINES DE DEMOLICIÓ I COL·LOCACIÓ, DE 106X106 CM DE LLUM
I 25 CM DE FONDARIA, AMB 4 PECES DE MORTER DE CIMENT DE
113X20X7 CM, D'UN CANTELL BISELLAT, REJUNTADES AMB
MORTER MIXT 1:0,5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA
DE 165 L I BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 (P -
51)

194,13 4,000 776,52

13 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR
DE 40X40 CM I 7 CM DE GRUIX, TIPUS LLOSA VULCANO DE
BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT
1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I
REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA (P - 58)

51,34 1.200,000 61.608,00

14 F9B4U110 M2 PAVIMENT DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS
PIRINEOS O OCHAVO JASPE, FLAMEJADA, DE 5 CM DE GRUIX,
COL.LOCADA AMB MORTER (P - 54)

129,13 0,000 0,00

15 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS
(P - 68)

2,83 0,000 0,00

16 F991Z030 U ESCOSSELL QUADRAT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE
120X80X20 DE 10 MM DE GRUIX, FONAMENT I ANELLAT DE
FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 (P - 52)

122,43 25,000 3.060,75

17 F9B4U310 M2 PAVIMENT DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS
PIRINEOS O OCHAVO JASPE, FLAMEJADA, DE 8 CM DE GRUIX,
COL.LOCADA AMB MORTER (P - 55)

161,18 0,000 0,00

18 F96AUM10 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE VORADA DE XAPA
GALVANITZADA DE 10 MM DE GRUIX I 200 MM D'ALÇADA, INCLOS
ELEMENTS METAL.LICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA,
COL.LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE
15N/MM2, INCLÒS EXCAVACIÓ, REBLERT, CÀRREGA A CAMIÓ,

33,57 0,000 0,00
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TRANSPORT DE RUNES A L'ABOCADOR, CÀNON DE
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR. TOT INCLÒS PER TAL DE
DEIXAR LA UNITAT TOTALMENT ACABADA. (P - 47)

19 F931201J M3 BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL
MATERIAL AL 98 % DEL PM (P - 44)

32,20 240,000 7.728,00

20 F227T00F M2 REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB
COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 35)

1,37 1.300,000 1.781,00

21 X1212000 U PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER LA CONSTRUCCCIÓ D'UN
MÒDUL D'ESCALES AMB DOS NIVELLS DE 1 A 5 ESGLAONS
CADASCÚN, AMB BARANA DE QUALSEVOL TIPUS QUE
CUMPLEIXI EL CODI D'ACCESSIBILITAT, INCLÒS TOTS ELS
MATERIALS I LA MÀ D'OBRA I TOT EL PROCÈS CONSTRUCTIU. (P
- 0)

25.000,00 2,000 50.000,00

22 F4D0V503 M2 MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT AMB TAULER DE
FUSTA, A 3 M D'ALÇARIA, COM A MAXIM (P - 43)

21,62 75,000 1.621,50

23 E45218D m3 Formigó estructural, HA-30/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P - 1)

111,84 37,500 4.194,00

24 E4B2300 kg Armadura per a mur AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de
límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 2)

1,48 18.000,000 26.640,00

TOTAL Capitol 01.30.31 208.134,22

Obra 01 Pressupost Illa Diagonal 60

Subobra 30 Pavimentació

Capitol 32 Pavimentació Calçada

1 F9H1V120 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a
temperatura normal, tipus AC 22 surf 50/70 S, AC 22 surf 35/50S,
AC16 surf 50/70 S, AC 16 surf 35/50 S (S-12/20) amb granulat per a
rodament i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 5% de
reciclat de mescla bituminosa (P - 60)

50,82 0,000 0,00

2 F9H1V140 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a
temperatura normal, AC 11 surf 50/70 D, AC 11 surf 35/50 D (D-8/10),
amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració. Està
inclòs fins un 5% de reciclat de mescla bituminosa (P - 61)

56,68 0,000 0,00

3 F9J1V010 m2 Reg d´imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5
IMP (ECI), amb dotació 1,5 kg/m2, neteja del ferm inclosa (P - 65)

1,06 0,000 0,00

4 F9J1V025 m2 Reg d´adherència amb Emulsió bituminosa catiònica termoadherent
modificada amb polimers tipus C60BP4 TER o C60BP3 TER
(ECR2d-m), amb una dotació d'1 kg/m2, neteja del ferm inclosa (P - 66)

0,86 0,000 0,00

5 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT
20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE
MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (P - 45)

87,01 0,000 0,00

6 F931201J M3 BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL
MATERIAL AL 98 % DEL PM (P - 44)

32,20 0,000 0,00

7 F227T00F M2 REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB
COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 35)

1,37 0,000 0,00

8 F9WZV011 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER SITUAR A NOVA RASANT DE
MARC I TAPA DE POUS DE CLAVEGUERES O ALTRES SERVEIS,
EN OBRES DE RECOBRIMENT ASFALTIC, AMB MAÓ MASSÍS I
MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I ADORMIMENT RÀPID (P - 69)

143,80 0,000 0,00

9 F97422AC M <20M RIGOLA DE 20 CM D'AMPLÀRIA AMB PECES DE MORTER
DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE 20X20X4 CM, COL·LOCADES
AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L (P - 48)

18,07 0,000 0,00

10 F9HYV050 t Col·locació a l'obra i compactació al 98 % de l'assaig marshall, de
mescla bituminosa en calent, en conjunt d'obres de més de 200 t de
material col·locat (P - 62)

11,96 0,000 0,00
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11 F9HYV060 t Col·locació a l'obra i compactació al 98% de l'assaig marshall, de
mescla bituminosa en calent, en conjunt d'obres de fns a 200 t de
material col·locat (P - 63)

19,36 0,000 0,00

12 F9HYV200 dia Increment de l'equip d'estesa per a la col·locació a l'obra i
compactació al 98% de l'assaig marshall, inclòs neteja prèvia de la
calçada, de qualsevol mescla bituminosa en calent, quan per
necessitats administratives es realitzi en treballs nocturn, dissabtes o
festius (P - 64)

2.059,62 0,000 0,00

TOTAL Capitol 01.30.32 0,00

Obra 01 Pressupost Illa Diagonal 60

Subobra 40 Serveis

Capitol 41 Xarxa Sanejament

1 F222V010 M3 EXCAVACIO MANUAL DE CALES EN ZONA DE SERVEIS (P - 34) 95,35 20,000 1.907,00

2 F2229A22 M3 EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I MÉS DE 2 M
D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS
MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT (P -
32)

11,56 287,500 3.323,50

3 F23167S1 M2 APUNTALAMENT I ESTREBADA DE RASES I POUS DE FINS A 2 M
D'AMPLARIA, PER A UNA PROTECCIO DE MES DEL 30 % I FINS AL
60 %, AMB FUSTA, EN OBRES DE CLAVEGUERAM (P - 38)

18,59 625,000 11.618,75

4 F222010P M3 EXCAVACIO DE RASES DE MES DE 0,60 M D'AMPLARIA I FINS A 3
M DE FONDARIA EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS ,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS (P - 31)

40,55 86,400 3.503,52

5 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS
(P - 68)

2,83 168,000 475,44

6 FD7FK576 M TUB DE PVC TIPUS TELUA DE CLASSE RESSISTENT SN-4 DE 630
MM DE DIÀMETRE I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS
D'UNIONS , COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA (P - 84)

251,66 125,000 31.457,50

7 FD12PC0S M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE PARET MASSISA, DE D=315
MM, DE PN 6 BAR I SN4 (4KN/M2) SEGONS NORMA
UNE-EN-53962, EN SOLERA DE 10 CM I REBLERT FINS A 10 CM
SOBRE EL TUB AMB FORMIGÓ (P - 78)

151,35 0,000 0,00

8 FD12PD0S M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE PARET MASSISA, DE D=400
MM, DE PN 6 BAR I SN4 (4KN/M2) SEGONS NORMA
UNE-EN-53962, EN SOLERA DE 10 CM I REBLERT FINS A 10 CM
SOBRE EL TUB AMB FORMIGÓ (P - 79)

303,84 60,000 18.230,40

9 FD1ZV016 U CONNEXIO DE CLAVEGUERO O EMBORNAL A COL.LECTOR TOT
INCLÒS AMB TUB D=400MM
(P - 82)

616,92 14,000 8.636,88

10 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT
20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE
MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (P - 45)

87,01 120,600 10.493,41

11 F2A15000 M3 SUBMINISTRAMENT DE TERRA ADEQUADA D'APORTACIÓ (P - 42) 6,21 452,000 2.806,92

12 F228A60F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0.6 I
FINS A 1.5 M, AMB MATERIAL ADEQUAT, EN TONGADES DE
GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB
COMPACTACIÓ DEL 98 % PM (P - 36)

14,58 452,000 6.590,16

13 F222S010 M3 EXCAVACIO DE POU AILLAT DE SECCIO FINS A 1 M2 I DE MES DE
7 M I MENYS D'11 M DE FONDARIA, EN TERRES, AMB MITJANS
MANUALS, INCLOSES LES FEINES D'EXTRACCIO I CARREGA
MANUAL. , AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE
SERVEIS (P - 33)

23,49 44,100 1.035,91

14 FDD2S010 M PARET PER A POU QUADRAT DE 70 X 70 CM DE SECCIO
INTERIOR, DE 14 CM DE GRUIX DE MAO CALAT, ARREBOSSADA I
LLISCADA PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:6, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L (P - 85)

218,09 10,000 2.180,90
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15 FD5JV010 M POU PER A AIGUES PLUVIALS, EMBORNAL, DE 70X30 CM DE
SECCIO INTERIOR (P - 83)

82,86 18,000 1.491,48

16 FD1AUU20 U SUBMINISTRAMENT DE MARC APARENT RODÓ I TAPA PER A
POU DE REGISTRE DE FOSA DUCTIL, CLASES D400,
HOMOLOGADA COM A MODEL BARCELONA 2-400 (P - 80)

207,93 4,000 831,72

17 FD1BS010 U BASTIMENT I REIXA TIPUS AJUNTAMENT DE BARCELONA, DE
FOSA DUCTIL PER A EMBORNAL DE 70 X 30 CM, DE CARREGA
DE TRENCAMENT SUPERIOR A 25 T SEGONS LES NORMES UNE
41-300-87 I EN-124, COL.LOCADA AMB MORTER (P - 81)

105,00 12,000 1.260,00

18 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 41)

38,89 192,920 7.502,66

19 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 39)

24,38 192,920 4.703,39

20 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO DE 12 T, FINS A
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT
I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR   (P - 40)

14,16 373,750 5.292,30

TOTAL Capitol 01.40.41 123.341,84

Obra 01 Pressupost Illa Diagonal 60

Subobra 40 Serveis

Capitol 42 Enllumenat Públic i Fibra Optica

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO. (P - 4) 109,50 5,000 547,50

2 EE15CV14 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I FIBRA OPTICA EN
RASA 0.40 X 0.80 M DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB
RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES DE
LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA
OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO
EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS
MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ,
CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA
RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95%
DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15
CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL
PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 90 MM DE
DIÀMETRE I INTERIOR LLIS AMB PLAQUES DE PROTECCIÓ
SEGONS NORMES DE CIA. , NETEJA DEL CARRER, VALLAT I
SENYALITZAT. (P - 9)

137,25 0,000 0,00

3 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN
CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE FONDÀRIA. INCLOU
L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM
D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO
INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS
NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS
MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ,
CÀNON D'ABOCADOR, FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ
EN MASSA HM-150 DE DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR
REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT
I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE
FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON
S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC
DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS
NORMES DE CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT
UNE-EN-50086 DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA

157,89 0,000 0,00
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DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT. (P - 10)

4 EE15CV01 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC EN RASA 0.40 X 0.60 M
DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA
D'UNA RASA DE 60 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE
PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA
D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA
POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE
TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON
D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA
AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM,
REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS
LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT
SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'UN
TUB DE POLIETILÈ CORRUGAT UNE-EN-50086 DE 90 MM DE
DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I
SENYALITZAT.
(P - 7)

84,52 135,000 11.410,20

5 FDK2U031 U PERICÓ QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 80 X 80
X 70 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAÓ CALAT DE 10
X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE
CIMENT 1:2:10 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE PEDRERA
GRANÍTICA DE 10 CM DE GRUIX, INCLOU SUMINISTRE I
COL·LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA. (P - 91)

272,25 6,000 1.633,50

6 FDK2U030 U PERICÓ QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 58 X 58
X 60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAÓ CALAT DE 10
X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE
CIMENT 1:2:10 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE PEDRERA
GRANÍTICA DE 10 CM DE GRUIX, INCLOU SUMINISTRE I
COL·LOCACIÓ DE BASTIMENT I TAPA. (P - 90)

146,68 8,000 1.173,44

7 FG34052 U Conversió aerosubterrània de línia de baixa tensió, en suport i façana,
inclòs el subministrament de tub de protecció d'acer galvanizat de 3 m,
caputxó, resines, abraçadores, suports de cables, petit material i ma
d'obra (P - 96)

233,42 0,000 0,00

8 F21L4JG5 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2 ,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I MES
DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR
MANUAL (P - 20)

16,36 8,000 130,88

9 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 41)

38,89 5,600 217,78

10 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 39)

24,38 5,600 136,53

11 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR
DE 40X40 CM I 7 CM DE GRUIX, TIPUS LLOSA VULCANO DE
BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT
1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I
REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA (P - 58)

51,34 0,000 0,00

12 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES
PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2  (P - 59)

57,88 0,000 0,00

13 FHA8E355 M SUBMINISTRAMENT DE CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR
D'1 X 35 MM2 I MUNTAT EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA (P -
101)

1,98 0,000 0,00

14 FHV1E010 M ESTESA DE CONDUCTOR DE 6-10-16 MM2 EN TUB (P - 104) 1,86 155,250 288,77

15 FHV1E200 M ESTESA DE CONDUCTOR DE PRESA A TERRA (P - 105) 0,17 155,250 26,39

16 EAM0E020 U FONAMENTACIÓ DE SUPORT AMB FORMIGÓ EN MASSA DE
DIMENSIONS 0,8 X 0,8 X 1,0 M D'EXCAVACIÓ I 0,8 X 0,8 X 0,8 M DE
DAU DE FORMIGÓ HM-25, TRANSPORT DE TERRES SOBRANTS A
ABOCADOR, COL·LOCACIÓ DE PERNS D'ANCORATGE,
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PLACA DE PRESA DE
TERRA, CABLE DE COURE NU DE 35 MM I ELEMENTS AUXILIARS,

141,69 15,000 2.125,35
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SEGONS PLÀNOLS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA. (P - 3)

17 FHWE405 U LLUMINARIA BERNA LED O SIMILAR, DE QUALSEVOL
CONVINACIÓ DE NÚMEROS DE LEDS, INCLÒS DRIVERS,NODES I
QUALSEVOL ELEMENT AUXILIAR PEL SEU BON FUNCIONAMENT I
EL CONTROL PUNT A PUNT (P - 111)

688,59 0,000 0,00

18 FHV5E020 U MUNTATGE DE COLUMNA O BÀCUL METÀL·LIC DE 5 A 7 M
D'ALÇADA, FINS A 1,5 M DE SORTINT I PLANXA DE 4 MM, FIXAT
AMB PLATINA SOBRE DAU DE FORMIGÓ, INCLOENT GRUAMENT,
ANIVELLAMENT, CONNEXIÓ DE PRESA DE TERRA, INSTAL·LACIÓ
ELÈCTRICA COMPLETA DE L'INTERIOR DEL SUPORT I
COL·LOCACIÓ DE LA LLUMINÀRIA DEIXANT EL PUNT DE LLUM EN
CONDICIONS PEL FUNCIONAMENT. (P - 107)

118,08 15,000 1.771,20

19 FHV3E020 U SUBSTITUCIÓ DE LLUMINÀRIA EXTERIOR DE 5 A 10 M D'ALÇÀRIA
INCLÓS EL CONNEXIONAT I ORIENTACIÓ DE LA LLUMINÀRIA. (P -
106)

35,34 0,000 0,00

20 EC1SU104 U RETIRADA DE CABLE SOBRE FAÇANA AMB CAMIÓ CISTELLA O
PLATAFORMA ELEVADORA. (P - 6)

1,77 125,000 221,25

21 FHVQCV02 U DESMUNTATGE DE QUALSEVOL TIPUS DE SUPORT O BRAÇ
COLLAT A FAÇANA, APLEC I RECOLLIDA D'ELEMENTS
DESMUNTATS INCLÒS CARREGA SOBRE CAMIO I TRANSPORT A
PUNT DE RECOLLIDA AUTORITZAT. INCLOU REPARACIÓ I NOU
MATERIAL DE PARAMENT EXISTENT A FAÇANA AFECTAT PER LA
RETIRADA. (P - 108)

102,09 11,000 1.122,99

22 MN1220 U VERIFICACIÓ DE PUNT DE LLUM INSTAL·LAT O AFECTAT I
CONTROL AUTOMÀTICS DEL MATEIX SEGONS PROTOCOL
AJUNTAMENT DE BARCELONA. (P - 129)

8,77 15,000 131,55

23 MP2785 U PINTURA DE PUNT DE LLUM FINS A UNA ALÇADA DE 3 M
MITJANÇANT IMPRIMACIÓ I APLICACIÓ DE PINTURA
ANTIENGANXINES I UNA SEGONA APLICACIÓ ANTI-GRAFFITIS,
MODEL JAPÓ. (P - 131)

119,49 0,000 0,00

24 PN1524 PA ACONDICIONAMENT DE QUADRE DE COMANDAMENT I
PROTECCIÓ EXISTENT.
(P - 135)

735,00 1,000 735,00

25 PN14060 U CONFECCIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTE ELÈCTRIC (P - 133) 1.790,25 1,000 1.790,25

26 PN14050 PA DESPESES DE COMPANYIA PER RETIRADA D'ESCOMESA
ANTIGA (P - 132)

1.260,00 0,000 0,00

27 FHT6E140 U SUBMINISTRAMENT DE CENTRE DE COMANDAMENT MODEL
TIPUS BARCELONA CITI 10 R BCN 4S O SIMILAR, PREPARAT PER
A QUATRE CIRCUITS DE SORTIDA, CONSTITUIT PER ARMARI
D'ACER INÒXIDABLE EQUIPAT AMB CONTROL CENTRALITZAT
AMB RÀDIO MODEM I/O WIFI, ANTENA DIRECTIVA I EQUIPS
COMPACTES DE PROTECCIÓ I ESTABILITZADOR DE FLUXE DE
FINS A 45 KVA PER A UNA QUALSEVOL POTÈNCIA DE
CONTRACTACIÓ. (P - 103)

14.174,56 1,000 14.174,56

28 MP2780 U TRACTAMENT DE PINTURA FET A TALLER DEL PUNT DE LLUM,
TRACTAMENT DE RILZANT APROVAT PER LA D.O FINS A
L'ALÇADA INDICADA I APLICACIÓ DE PINTURA ANTIENGANXINES
I  ANTI-GRAFFITIS, MODEL PARÍS. (P - 130)

232,60 15,000 3.489,00

29 FHWE402 U LLUMINARIA TIPUS NATH O EQUIVALENT, IP66, TECNOLOGIA
ISTANIUM O SIMILAR LEDS, INCLÒS QUALSEVOL NÚMERO DE
GRUP DE LEDS, INCLÒS DRIVER, NODES I TOT ELEMENT
AUXILIAR PEL SEU BON FUNCIONAMENT I CONTROL PUNT A
PUNT. (P - 110)

604,59 0,000 0,00

30 FHWE400 U PROJECTORS RECTANGUALAR DE LEDS PRQ,TST,TOP O
ALTRES SIMILARS, AMB QUALSEVOL TIPUS DE NÚMERO DE
GRUPS DE LEDS DE FUNDICIÓ INJECTADA D'ALUMINI PER A
EXTERIOR, IP-66, ARMADURA D'ALUMINI EXTRUSSIONAT, AMB
ÒPTICA NORMAL I VIDRE PLA. INCLÒS EL DRIVER I EL NODE,
AIXÍ COM QUALSEVOL ELEMENT AUXILIAR PEL SEU BON
FUNCIONAMENT I CONTROL PUNT APUNT. (P - 109)

550,07 15,000 8.251,05

31 PN1523 PA TREBALLS COMPLEMENTARIS PER REALITZACIO D'ESCOMESA
(P - 134)

1.680,00 0,000 0,00

euros
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32 FHM1E820 U SUBMINISTRAMENT DE COLUMNA TIPUS PLUS DE 6 M D'ALÇADA,
CILÍNDRICA, DE TUB D'ACER GALVANITZAT I 3 MM DE GRUIX DE
QUALITAT MÍNIMA UNE-19043, DIÀMETRE A LA BASE 127 MM,
AMB ANELL PERIMETRAL DE REFORÇ AMB CREUETA DE
SUPORTACIÓ LLUMENERA, PLETINA, PERNS D'ANCORATGE,
TRACTAMENT COMPLEMENTARI DE PINTURA ANTICORROSIVA A
LA PART INTERIOR I EXTERIOR DE LA COLUMNA FINS A LA
PORTELLA, SEGONS ESPECIFICACIONS DEL PLEC DE
CONDICIONS I PLÀNOLS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA. (P -
102)

345,42 15,000 5.181,30

33 FG33301 m SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE CONDUCTOR DE 4 X 6 MM2 DE
SECCIÓ, TRENAT I COMPACTE, SOTERRAT, inclosa la seva estesa
per tubular soterrat o safata i l'engrapat. (P - 95)

5,66 155,250 878,72

TOTAL Capitol 01.40.42 55.437,21

Obra 01 Pressupost Illa Diagonal 60

Subobra 40 Serveis

Capitol 43 FECSA

Subcapitol 01 Obra civil

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO. (P - 4) 109,50 0,000 0,00

2 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN
CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE FONDÀRIA. INCLOU
L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM
D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO
INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS
NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS
MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ,
CÀNON D'ABOCADOR, FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ
EN MASSA HM-150 DE DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR
REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT
I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE
FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON
S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC
DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS
NORMES DE CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT
UNE-EN-50086 DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA
DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT. (P - 10)

157,89 0,000 0,00

3 EAN0020 U 'CATA PER A REALITZAR CONNEXIÓ D'ESCOMESA PER PART DE
COMPANYIA, DE 1,5 X 1 X 0,8 INCLÒS RETIRADA DE RUNES A
L'ABOCADOR, OMPLERT DE SAULÓ I COL·LOCACIÓ DE PLANXA
DE FERRO PROVISIONAL. (P - 5)

348,22 0,000 0,00

4 F21L4JG5 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2 ,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I MES
DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR
MANUAL (P - 20)

16,36 0,000 0,00

5 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 41)

38,89 0,000 0,00

6 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 39)

24,38 0,000 0,00

7 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES
PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2  (P - 59)

57,88 0,000 0,00

8 EE15CV12 M CANALITZACIÓ PER BAIXA TENSIÓ EN RASA 0.40 X 1.00 M DE
FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA
D'UNA RASA DE 100 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE
PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA
D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA

152,36 0,000 0,00
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POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE
TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON
D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA
AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM,
REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS
LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT
SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DOS
TUBS DE PVC DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE
PROTECCIÓ SEGONS NORMES DE CIA., NETEJA DEL CARRER,
VALLAT I SENYALITZAT. (P - 8)

9 F9E1310N M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM,
CLASSE 1A PREU SUPERIOR, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA
AMB MORTER MIXT 1:0.5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L I BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND (P -
57)

33,84 0,000 0,00

TOTAL Subcapitol 01.40.43.01 0,00

Obra 01 Pressupost Illa Diagonal 60

Subobra 40 Serveis

Capitol 43 FECSA

Subcapitol 02 Obra mecánica

1 FG34052 U Conversió aerosubterrània de línia de baixa tensió, en suport i façana,
inclòs el subministrament de tub de protecció d'acer galvanizat de 3 m,
caputxó, resines, abraçadores, suports de cables, petit material i ma
d'obra (P - 96)

233,42 0,000 0,00

2 FG34053 U Caixa general de protecció de 100 A a façana amb aïllament de
poliester reforçat IP-437 amb fusibles i bases portafusibles tipus H
mida 1 de 3x250 a, neutre seccionable i borns bimetal·lics per a cable
de 150 mm2 de secció, amb caixa i tapa per a protecció de cables,
segons especificacions i normativa de la companyia subministradora,
inclòs transport a obra, muntatge, fixació i connexionat. (P - 97)

168,43 0,000 0,00

3 FG34CBTS u Caixa seccionament línia subterranea baixa tensió segons
especificacions i normativa de la companyia subministradora, inclòs
transport a obra, muntatge, i connexionat. (P - 99)

188,11 0,000 0,00

4 FG4C020 u Connexio de cable trenat de fins a 150 mm2 de seccio amb tensio a la
linia (P - 100)

149,99 0,000 0,00

5 FG34055 U Caixa per a quadre de distribució, de plàstic i metàl·lica amb porta, per
a dues fileres de vint-i-dos mòduls i muntada superficialment (P - 98)

199,45 0,000 0,00

6 PN14060 U CONFECCIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTE ELÈCTRIC (P - 133) 1.790,25 0,000 0,00

7 SECBTS10 m Subministrament d'un circuit de cable tipus rv 0.6/1 kv de
3x1x240+1x150 mm2 al, inclosa la seva estesa per tubular o safata i
l'engrapat (P - 136)

26,23 0,000 0,00

TOTAL Subcapitol 01.40.43.02 0,00

Obra 01 Pressupost Illa Diagonal 60

Subobra 40 Serveis

Capitol 44 Telefónica

1 FDG3E012 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN CALÇADA, EN RASA 0,5 X
1.O M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ FORMIGONAT AMB SECCIÓ
DE FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC DE 63
MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE PVC DE 110 MM DE DIAMETRE.
(P - 87)

89,40 0,000 0,00

euros
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2 FDK2T003 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus H, per a
instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la
mateixa excavació (P - 89)

584,09 0,000 0,00

3 FDK2T001 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus M, per a
instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la
mateixa excavació (P - 88)

209,75 0,000 0,00

4 FDG3E011 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN VORERA, EN RASA 0,5 X 0,8
M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE
FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC DE 63
MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE PVC DE 110 MM DE DIAMETRE.
(P - 86)

71,98 0,000 0,00

TOTAL Capitol 01.40.44 0,00

Obra 01 Pressupost Illa Diagonal 60

Subobra 40 Serveis

Capitol 45 Serveis Afectats

1 XPAUU002 U PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE
D'ESTINTOLAMENT PROVISIONAL I DESVIAMENT DE SERVEIS
DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES  (P - 0)

3.325,00 3,000 9.975,00

TOTAL Capitol 01.40.45 9.975,00

Obra 01 Pressupost Illa Diagonal 60

Subobra 50 Jardineria i Reg

Capitol 51 Reg

1 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE
FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS (P - 30)

50,69 22,400 1.135,46

2 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 41)

38,89 22,400 871,14

3 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 39)

24,38 22,400 546,11

4 FR02T003 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CANALITZACIO AMB TUB
DE PVC COARRUGAT DE D 130 MM PER A PAS
D'INSTAL.LACIONS DE REG (P - 115)

4,00 140,000 560,00

5 FFB2U440 M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 40 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS
UNE 53-131-90, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MITJÀ I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA (P - 94)

6,75 140,000 945,00

6 F228V010 M3 REBLIMENT I PICONAT DE RASES O POUS AMB SAULO
D'APORTACIO, AMB COMPACTACIO DEL 95% PM, AMIDAMENT
SOBRE PERFIL (P - 37)

42,86 19,600 840,06

7 FDK3PJ12 U PERICO PER COMPTADOR, DE 80 X 60CM X 40 CM. MIDES
INTERIORS, PARET DE 15 CM. DE TOTXO, ARREBOSSADA I
LLISCADA, AMB BASTIMENT D'ACER I DUES TAPES AMB
CADENES (P - 93)

550,87 1,000 550,87

8 FDK2BP066 UT PERICO DE REGISTRE PER REG DE 0,60 X 0,60 X 0.60 M. DE
MIDES UTILS AMB PARET DE 15 DE MAO CALAT DE 29X14X10
CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE GRAVA, INCLOSA LA TAPA I
MARC DE FOSA. (P - 92)

282,35 5,000 1.411,75

euros
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9 FR024550 U ANELL DE DEGOTEIG OBERT AMB 7 DEGOTADORS INSERITS
CADA 30 CM DE 3,5 L/H PROTEGIT AMB TUB DREN PERFORAT,
SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA
RASA INCLOSOS.  (P - 116)

20,24 27,000 546,48

10 FR01U006 UT ESCOMESA I COMPTADOR D´AIGUA DE 40 MM DE RAMAL I
CABAL ENTRE 4 I 6.3 M3/H (P - 114)

2.764,25 1,000 2.764,25

11 FR03UA06 U PROGRAMADOR AUTÒNOM DE DOBLE PROGRAMA, AMB
CONTROL D'APORTACIÓ D'AIGUA, TEMPS DE PROGRAMACIÓ
DES DE 1 MIN. FINS A 4 H PER ESTACIÓ, EN PASSOS D'1 MIN.,
AMB 6 ESTACIONS, POSSIBILITAT DE 8 ARRENCADES PER DIA I
PROGRAMA, PILES STANDARD DE 9 V, CIRCUIT D'ARRENCADA
DE BOMBA, CARCASSA DE PLÀSTIC ESTANCA I PREPARAT PER
A MUNTATGE MURAL INTERIOR, TOTALMENT COL.LOCAT,
INCLOSES TOTES LES CONNEXIONS ELÈCTRIQUES, TANT DEL
CIRCUIT D'ALIMENTACIÓ DEL PROGRAMADOR, COM DELS
ELEMENTS GOVERNATS PER AQUEST (P - 119)

141,91 1,000 141,91

12 FR03PJ20 UT CONSOLA PER A PROGRAMADOR TIPUS T-BOSS UNIVERSAL,
PROGRAMACIÓ PER INFRAROIGS, RADIO I MANAGER (P - 118)

284,00 1,000 284,00

13 FR044D20 U VALVULA DE DESCÀRREGA O DE DRENATGE AUTOMATICA DE
1/2'' EN COLECTOR DE SORTIDA DE REG PER DEGOTEIG,
INSTAL.LADA EN PERICÓ DE REGISTRE (P - 120)

67,86 2,000 135,72

14 FR03J048 UT VENTOSA DOBLE EFECTE DE 2'' DE BRONZE, ROSCADA INCLÒS
PART PROPORCIONAL DE LES PECES ESPECIALS, TOTALMENT
CONNECTADA I EN CORRECTE FUNCIONAMENT. (P - 117)

338,30 2,000 676,60

15 FR045J902 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS SECTORIAL DE
1 1/2'' FORMAT PER ELECTROVALVULA, TRES VALVULES
MASCLE DE RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I
FEMELLA) I DUES TE DE LLAUTO AMB FILTRES DE 300 MICRES I
REDUCTOR DE PRESSIÓ DE 10 A 0.5 ATM (P - 121)

790,87 1,000 790,87

16 FR045JBW U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS MESTRE DE 2'
FORMAT PER ELECTROVALVULA, TRES VALVULES MASCLE DE
RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I FEMELLA) I DUES TE
DE LLAUTO, QUE SUPORTI PRESSIONS DE 10 ATM DE TREBALL
INSTAL.LADA DINS PERICÓ (P - 122)

575,67 1,000 575,67

TOTAL Capitol 01.50.51 12.775,89

Obra 01 Pressupost Illa Diagonal 60

Subobra 50 Jardineria i Reg

Capitol 52 Jardineria

1 FR2GU020 U EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE DIMENSIONS 1,1X1,1X1
M, AMB MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS AMB
ACCESSORI RETROEXCAVADOR DE 40 A 60 CM D'AMPLÀRIA DE
TREBALL, CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS MECÀNICA
SOBRE CAMIÓ, TRANSPORT A ABOCADOR AUTORITZAT, CÀNON
D'ABOCAMENT I COL·LOCACIÓ AL FONS DEL SOT DE GRAVES I
GEOTÈXTIL (P - 123)

81,53 15,000 1.222,95

2 FR3P1131 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A JARDINERIA
VEGETAL ADOBADA, EN SACS DE 30 L, AMB MITJANS MANUALS
(P - 124)

184,60 20,400 3.765,84

3 FR3P3F11 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE SAULÓ NO GARBELLAT, A
GRANEL, AMB MITJANS MANUALS (P - 125)

74,18 3,600 267,05

4 FR458260 U SUBMINISTRAMENT MAGNOLIA GRANDIFLORA (MAGNOLIA) DE
300 A 350 CM D'ALÇADA, AMB PA DE TERRA DE TELA
METAL.LICA (P - 126)

223,11 15,000 3.346,65

5 FR63U320 U PLANTACIÓ D'ARBRE EXEMPLAR DE 6 M D'ALÇÀRIA AMB
MITJANS MECÀNICS I MANUALS (P - 127)

356,97 15,000 5.354,55

6 FR82UC30 U TUTOR PER A CACTÀCIES DE MÉS DE 251 CM D'ALÇÀRIA VISTA,
COL.LOCAT (P - 128)

46,06 15,000 690,90

euros



Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat Espai Illa DIAGONAL 60,
entre els Carrers Pallars i Agricultura

PRESSUPOST Pàg.: 13

TOTAL Capitol 01.50.52 14.647,94

Obra 01 Pressupost Illa Diagonal 60

Subobra 60 Senyalització

Capitol 61 Senyalització Horitzontal

1 FBPA1001 M BANDA DE 50 CM D'AMPLÀRIA PER A PASSOS DE VIANANTS
SENSE SEMÀFORS, PER METRE LINEAL REALMENT PINTAT (P -
75)

1,89 0,000 0,00

2 FBPA1002 M BANDA DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA PER A BANDA DE
DETENCIÓ PER A PASSOS DE VIANANTS, PER METRE LINEAL
REALMENT PINTAT (P - 76)

1,51 0,000 0,00

3 FBPM1000 DIA INCREMENT PER JORNADA DE DESPLAÇAMENT D'EQUIP DE
PINTURA (P - 77)

1.321,11 0,000 0,00

TOTAL Capitol 01.60.61 0,00

Obra 01 Pressupost Illa Diagonal 60

Subobra 60 Senyalització

Capitol 62 Senyalització Vertical

1 FBB11111 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT,
TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT, PER A SENYALS DE
TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT (P - 72)

74,61 2,000 149,22

2 FBB11251 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT,
CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE, PER A SENYALS DE
TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT (P - 73)

64,67 2,000 129,34

3 FBBZ3320 U SUPORT CILÍNDIC DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 60MM DE
DIÀMETRE I 2MM DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA FORMIGONAT
(P - 74)

56,40 4,000 225,60

TOTAL Capitol 01.60.62 504,16

Obra 01 Pressupost Illa Diagonal 60

Subobra 70 Mobiliari urbà

1 FQ32U020 U PILONA BARCELONA NORMAL DE 1000 MM D'ALÇADA, FORMADA
PER FUST I REMAT DE FOSA GRIS DE 100 MM DE DIAMETRE I
ACABAT PINTAT AMB IMPRIMACIO FOSFATANT ANTIOXIDANT I
OXIRON NEGRE FERRITIC, ANELLA D'ACER INOXIDABLE DE 84
MM DE DIAMETRE EXTERIOR I ACABAT MATITZAT I SENYAL DE
L'AJUNTAMENT DE LA CIUTAT EN RELLEU D' 1,5 MM I ALÇADA DE
65 MM, COL.LOCADA AMB MORTER 1:4 (P - 113)

87,11 40,000 3.484,40

2 FQ21U010 U PAPERERA 70 L FORMADA PER UN TUBULAR D'ACER
GALVANITZAT DE 20 MM DE DIAMETRE I 1,5 MM DE GRUIX, UNA
PLANXA PERFORADA DE 2 MM DE GRUIX I PERFORACIONS DE 5
MM DE DIAMETRE, UNA PLANXA DE BASE DE PAPERERA DE 3
MM DE GRUIX AMB DUES PERFORACIONS DE 8 MM DE
DIAMETRE PER AL DESGUAS, 2 EIXOS DE GIR, UN TUBULAR
D'ACER GALVANITZAT DE 30 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX,
UN SUPORT DE PAPERERA FORMAT PER UN TUBULAR RODO
D'ACER GALVANITZAT DE 40 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX,
2 PLETINES D'ANCORATGE AMB CARTEL.LES SOLDADES A 6
AMB DUES PERFORACIONS DE 12 MM DE DIAMETRE PER
CARGOLAR-LA AL PAVIMENT DE VORERA I SUBJECCIONS

102,77 8,000 822,16

euros

Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat Espai Illa DIAGONAL 60,
entre els Carrers Pallars i Agricultura

PRESSUPOST Pàg.: 14

FORMADES PER 4 PERNS D'EXPANSIO M8 (P - 112)

TOTAL Subobra 01.70 4.306,56

Obra 01 Pressupost Illa Diagonal 60

Subobra 80 Seguretat i Salut

1 X1211000 U PARTIDA DE SEGURETAT I SALUT (P - 0) 8.543,73 1,000 8.543,73

TOTAL Subobra 01.80 8.543,73

euros



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUM DEL PRESSUPOST





Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat Espai Illa DIAGONAL 60,
entre els Carrers Pallars i Agricultura

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 3: Capitol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capitol 01.20.21  Voreres 19.088,82

Capitol 01.20.22  Calçada 31.759,94

Subobra 01.20  Enderrocs i Moviment de Terres 50.848,76

Capitol 01.30.31  Pavimentació Voreres 208.134,22

Capitol 01.30.32  Pavimentació Calçada 0,00

Subobra 01.30  Pavimentació 208.134,22

Capitol 01.40.41  Xarxa Sanejament 123.341,84

Capitol 01.40.42  Enllumenat Públic i Fibra Optica 55.437,21

Capitol 01.40.43  FECSA 0,00

Capitol 01.40.44  Telefónica 0,00

Capitol 01.40.45  Serveis Afectats 9.975,00

Subobra 01.40  Serveis 188.754,05

Capitol 01.50.51  Reg 12.775,89

Capitol 01.50.52  Jardineria 14.647,94

Subobra 01.50  Jardineria i Reg 27.423,83

Capitol 01.60.61  Senyalització Horitzontal 0,00

Capitol 01.60.62  Senyalització Vertical 504,16

Subobra 01.60  Senyalització 504,16

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
475.665,02

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Subobra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Subobra 01.10  Treballs previs 4.200,00

Subobra 01.20  Enderrocs i Moviment de Terres 50.848,76

Subobra 01.30  Pavimentació 208.134,22

Subobra 01.40  Serveis 188.754,05

Subobra 01.50  Jardineria i Reg 27.423,83

Subobra 01.60  Senyalització 504,16

Subobra 01.70  Mobiliari urbà 4.306,56

Subobra 01.80  Seguretat i Salut 8.543,73

Obra 01 Pressupost Illa Diagonal 60 492.715,31

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
492.715,31

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost Illa Diagonal 60 492.715,31

492.715,31

euros



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÚLTIM FULL 

 



 

 

 

 

 

 

 



Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat Espai Illa DIAGONAL 60,
entre els Carrers Pallars i Agricultura

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ......................................................................... 492.715,31

13 % Despeses Generals SOBRE 492.715,31................................................................... 64.052,99

6 % Benefici Industrial SOBRE 492.715,31........................................................................ 29.562,92

Subtotal 586.331,22

21 % IVA SOBRE 586.331,22............................................................................................. 123.129,56

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 709.460,78

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( SET-CENTS NOU MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS )



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMÒRIA  
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1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

1.1  Objecte de l’actuació 

 

L’objecte del present projecte és l’actuació de Manteniment Integral dintre del Pla de Manteniment 

Integral de l’espai públic en el període 2013 - 2015 pel arranjament de la connectivitat per a vianants a 

la platja de la Mar Bella (Avinguda del Litoral), al barri del Besós i el Maresme del Districte de Sant 

Martí de la ciutat de Barcelona. 

 

L’actuació ve motivada per la necessitat de millora de les precàries condicions del camí dels vianants al 

costat mar de l’Avinguda Litoral entre els carrers de Bac de Roda i Josep Pla on hi ha vorera. Aquesta 

actuació donarà continuïtat al espai per a vianants abans del carrer de Bac de Roda. 

 

 

1.2  Descripció de l’estat actual 

 

L’àmbit d’actuació comprèn el costat mar de l’Avinguda del Litoral entre els carrers de Bac de Roda i de 

Josep Pla, junt a la platja de la Mar Bella i a l’aparcament amb una longitud de 800 m i 4 m d’amplada, 

el que dóna una superfície total d’actuació de 3.200 m2. 

 

Actualment la calçada de l’Avinguda del Litoral al seu costat mar es troba limitada per una vorada de 

granit sense cap paviment de vorera. Hi ha guals als passos de vianants i fitons per a impedir el pas de 

vehicles, i papereres i semàfors ubicats als capçals dels guals. També hi ha enllumenat de columnes  

darrera al terreny sense pavimentar de les vorades. 

 

El carrer disposa de xarxa de clavegueram amb embornals a la línia de rigola adjacent a la vorada. 
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1.3  Descripció de l’actuació 

 

L’actuació a realitzar consisteix en l’arranjament de la connectivitat per a vianants des de la Mar Bella 

fins a el Fòrum mitjançant la formació d’un espai pels vianants entre els carrers de Bac de Roda i de 

Josep Pla. Es pavimentarà amb aglomerat asfàltic una amplada de 4,0 m a continuació de la vorada 

existent. Es mantindran tots els elements existents actualment. 

 

A la memòria constructiva (apartat 2 de la present memòria) es descriu amb detall la proposta. 

 

 

1.4  Tasques i terminis d’execució de les obres 

 

Les principals tasques que s’engloben dintre de la present obra, seran, sense caràcter limitatiu: 

 

• Excavació de terres. 

• Pavimentació de vorera. 

 

Per l’execució d’aquestes actuacions es preveu un termini inicial de tres mesos, tenint en compte que 

l’obra s’haurà d’executar obligatòriament segons els condicionants d’execució que s’imposin des del 

Comitè d’Obres de la ciutat de Barcelona. Condicionants que en principi s’han de preveure que seran 

d’execució en vàries subfases, deixant sempre el vial en ús pels veïns, vehicles i vianants, a no ser que 

el Comitè d’Obres doni permís per altre tipus d’execució. El termini dependrà de les unitats d’obra, els 

rendiments per l’execució d’aquestes unitats i els imprevistos que per causes diverses (climatologia, 

etc.) es puguin presentar. 

 

 

 

1.5  Pressupost 

 

El total de pressupost de contracte amb IVA puja a la quantitat de SET-CENTS QUATRE MIL SET-

CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB UN CENTIMS (704.762,01 €). 
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2. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

2.1  Deconstrucció i moviments de terra 

 

Per la natura d’aquesta actuació no es prevén obres de deconstrucció. 

 

Els treballs de moviment de terres engloben l’excavació de les rases de serveis (noves canalitzacions 

de telecomunicacions), i l’excavació pels creuaments de serveis i de les rases necessàries pel les 

connexions dels embornals. De manera prèvia a l’inici del treballs d’excavació, es realitzaran les cales 

necessàries per identificar els serveis i altres punts soterrats d’interès. 

 

En el cas de les voreres, s’excavarà la fondària suficient per que hi càpiguen els 15 cm de base de 

formigó, i els 4 cm de capa d’aglomerat asfàltic de tipus D-8, comptant que la nova rasant tindrà un 2% 

de pendent transversal cap a l’eix del carrer. Per sota d’aquest cota només s’hauran d’excavar les 

rases per les canalitzacions de serveis.  

 

 

2.2  Paviments 

 

Per a l’espai per a vianants, a sobre del terreny existent o del reblert (en el cas de les rases), compactat 

al 98% del PM com a mínim, s’estendrà una base de 20 cm de formigó HM-20. El paquet d’aglomerat 

consistirà en 4 cm de de mescla bituminosa en calent tipus AC11 Surf B50/70 D (D-8 segons l’antiga 

nomenclatura) com a capa de paviment. Entre el formigó i l’aglomerat s’estendrà un reg d’imprimació. 

La nova vorera tindrà un pendent transversal del 2% en compliment del codi d’accessibilitat. 

 

Es mantindrà la vorada actual de granit mecanitzat al costat de la calçada i els guals als passos de 

vianants. Com a terminació del espai de connectivitat per a vianants al costat contrari de la vorada 

existent es disposarà d’una vorada granítica de secció 20x25. 

 

2.3  Clavegueram i drenatges 

 

Les característiques de l’actuació no fan necessària l’execució de cap tipus d’obra de drenatge ni 

clavegueram. 

 

 

2.4  Enllumenat públic i F.O. 

 

L’enllumenat públic actual consisteix en lluminàries tipus QS-10 sustentades per columnes amb braç 

que es troben en bon estat. Amb aquesta actuació no es modificarà la seva ubicació ni la instal·lació. 

 

Aprofitant la xarxa i canalització de l’enllumenat es planteja i dissenya una xarxa de fibra òptica com 

aportació a la creació de la smart city. Aquesta xarxa servirà per el desplegament de diversos sensors 

segons evolucioni els estàndards de col·locació dels mateixos. Aquesta xarxa s’haurà de connectar a 

nodes de fibra òptica propers a la zona d’actuació. 

 

Es crearà nova xarxa de fibra òptica fent rasa exclusiva. Es disposaran dos tubs corrugats de 90 mm 

per al desplegament de la F.O. i alimentació elèctrica necessària per als sensors. Es disposaran 

arquetes en els extrems de l’actuació com en punts intermedis tant per fer possible la connexió en 

punta com la col·locació de sensors, tant si són a punts de llums existents com suports específics per a 

sensors. A l’hora de l‘execució es tindrà en compte les curvatures de la traça degut a les limitacions del 

radi de gir de la fibra òptica. 

 

 

2.5  Obra civil: murs, murets, escales, rampes 

 

La geometria i les característiques del carrer no fa necessària a priori l’execució de cap tipus d’obra civil 

tipus mur, escales, rampes, etc. 
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2.6  Mobiliari i altres elements 

 

Es mantindrà el mobiliari existent el qual consisteix en papereres model Barcelona, a la peça mitjana 

del capçal dels guals dels passos de vianants i fitons per a impedir el pas de vehicles per aquestes 

passos. 

 

 

2.7  Jardineria 

 

No es preveu cap actuació de jardineria. 

 

 

2.8  Senyalització 

 

No es preveu cap actuació de senyalització. 

 

En qualsevol cas es seguiran en tot moment les indicacions del “Manual de senyalització urbana per a 

la ciutat de Barcelona” pel que fa les característiques i la tipologia de senyalització a col·locar. La 

senyalització definitiva es consensuarà amb la Guàrdia Urbana. 

 

  

2.9  Xarxa de reg 

 

Al no realitzar-se cap plantació, no serà necessari executar una xarxa de reg. 

 

 

2.10 Actuacions sobre Serveis afectats. Soterrament de línies 
 

2.10.1 Soterrament de línies de Baixa Tensió 

 

En l’arranjament per a la connectivitat per a vianants no es necessari el soterrament de cap línia de 

baixa tensió. 

 

 

2.10.2 Soterrament de línies de telefonia 

 

En l’arranjament per a la connectivitat per a vianants no es necessari el soterrament de cap línia de 

telefonia. 

 

 

2.10.3 Serveis afectats 

 

Abans de començar cada obra, el contractista haurà de sol·licitar a totes les companyies que tinguin 

serveis a l’àmbit d’actuació els plànols de serveis afectats actualitzats. Tot i que als projectes executius 

s’incloguin els plànols corresponents, aquests tenen una validesa temporal limitada i per aquest motiu 

el contractista, per major seguretat, els haurà de tornar a sol·licitar a cada companyia. 

 

A l’inici de les obres, es faran les cales necessàries per tenir perfectament ubicats aquests serveis i 

evitar afectar-los durant les obres. 

 

En general es seguirà el criteri de no afectar els serveis existents al carrer, però quan sigui 

imprescindible desviar algun servei, la Direcció Facultativa contactarà amb la companyia de serveis 

corresponents per fer la sol·licitud de desafecció, i la companyia donarà resposta amb la solució 

proposada. El contractista realitzarà l’obra civil necessària (si es requereix), i la companyia de serveis 

portarà a terme la obra mecànica o tota l’actuació en funció del cas. El contractista abonarà a la 
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companyia de serveis el càrrec econòmic de la desafecció, i l’Ajuntament li abonarà en la següent 

certificació. 

 

Barcelona, Novembre de 2012 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLÀNOLS 



 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 







 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESSUPOST 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMIDAMENT





Pressupost de l´actuació de Manteniment Integral Programat  a la conectivitt per vianants Mar Bella.

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST VORERA MAR BELLA
Subobra 10  TREBALLS PREVIS

1 F121U104 M2 LLOGUER DIARI DE BASTIDA METAL.LICA DE LLOGUER EN MODULS DE 5 M2, PER A PETITES
SUPERFICIES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Nº, Moduls M2, Mòduls Dies de lloguer
2 6,000 5,000 70,000 2.100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.100,000

Obra 01 PRESSUPOST VORERA MAR BELLA
Subobra 20  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES
Capitol 21  VORERES

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

2 F21L4JA3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, IGUAL O SUPERIOR A 10 M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO,
DE 10 A 15 CM DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3 F21L4JE3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15
CM DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4 F221C620 M3 EXCAVACIÓ I CÀRREGA DE TERRA PER A CAIXA DE PAVIMENT EN TERRENY DE TRÀNSIT, AMB
MITJANS MECÀNICS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) %
3 900,000 4,000 0,200 720,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 720,000

5 F21K4AU4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO, >50 M2, FINS A 30 CM DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA,
AMB MARTELL TRENCADOR AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) %
3 90,000 4,000 360,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 360,000

6 F21L4JC4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, SUPERIOR A 50 M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15
CM DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT
SOBRE RETROEXCAVADORA

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 2

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

7 F21PV045 M DEMOLICIO COMPLETA DE VORADA I BASE DE FORMIGO MÉS DE 20M DE LLARG

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) %
3 Previsió Demolició Vorada 25,000 8,000 200,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 200,000

8 F21PV047 M DEMOLICIÓ COMPLETA DE VORADA INFERIOR A 5M  I BASE DE FORMIGÓ

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

9 F21PV057 M DEMOLICIO <5M DE RIGOLA DE PANOTS I BASE DE FORMIGO

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

10 F2192C04 M DEMOLICIÓ DE GUAL DE FORMIGÓ COL.LOCAT SOBRE FORMIGÓ AMB MITJANS MECÀNICS I AJUDES
MANUALS, I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Existents 10,000 4,000 8,000 320,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 320,000

11 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

12 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

13 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO
DE 12 T, FINS A ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE
L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) %
3 900,000 4,000 0,400 1,400 2.016,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.016,000

14 F21QCV03 U ARRENCADA DE PILONES TIPUS 'BARCELONA 93' I CARREGA SOBRE CAMIO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut
2 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

15 F21CV061 U DESMUNTATGE DE SENYAL VARIABLE PRECEPTIVA, INCLOS EL SEU SUPORT

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 3

16 F21QCV01 U DESMUNTATGE DE PAPERERES DE QUALSEVOL TIPUS I CARREGA SOBRE CAMIO

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

Obra 01 PRESSUPOST VORERA MAR BELLA
Subobra 20  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES
Capitol 22  CALÇADA

1 F21N4XA2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A
MAXIM, AMB MITJANS MECANICS, PER A EXECUCIO DE RASES

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2 F21K4AU4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO, >50 M2, FINS A 30 CM DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA,
AMB MARTELL TRENCADOR AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3 F221C620 M3 EXCAVACIÓ I CÀRREGA DE TERRA PER A CAIXA DE PAVIMENT EN TERRENY DE TRÀNSIT, AMB
MITJANS MECÀNICS

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4 F9W1V100 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics de 0 a 6 cm, en encaixos aïllats (reparacions), arrencament, inclosos
talls i acabats a tapes i reixes, inclòs càrrega i transport a planta de reciclatge i posterior escombrat i neteja

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

5 F9Z1V010 M TALL DE PAVIMENTS DE QUALSEVOL TIPUS AMB DISC DE DIAMANT

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

6 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

7 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

8 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO
DE 12 T, FINS A ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE
L'ABOCADOR

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

9 F21N4XC2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE
1 M D'AMPLARIA, AMB MITJANS MECANICS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Calçada 0,000 5,600 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

10 F21MV005 M2 DEMOLICIO I CARREGA A MA D'EMPEDRATS DE LLAMBORDES SOBRE LLIT DE SORRA, TRANSPORT AL
LLOC INDICAT PER LA D.T.
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AMIDAMENTS Pàg.: 4

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST VORERA MAR BELLA
Subobra 30  PAVIMENTACIÓ
Capitol 31  PAVIMENTACIÓ VORERES

1 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT
REGLEJAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) %
3 900,000 4,000 0,200 720,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 720,000

2 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3 F9E1310N M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A PREU SUPERIOR, COL.LOCAT
A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:0.5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L I
BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) %

TOTAL AMIDAMENT 0,000

4 F9E13204 M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A PREU ALT, COL.LOCAT A
L'ESTESA AMB SORRA-CIMENT DE 200 KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND I BEURADA DE CIMENT
PÒRTLAND

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Previsió Panot 25,000 10,000 2,000 500,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 500,000

5 F9E11UU2 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PANOT O RAJOLA , <10 M2

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

6 F961U111 M ENTRE 5 I 20M DE VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO
JASPE, GRA FI, RECTA, ESCAIRADA I BUIXARDADA DE 20X25 CM, COL.LOCADA AMB FONAMENT DE
FORMIGO

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Previsió 950,000 950,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 950,000

7 F981U015 M EXECUCIÓ GUAL PER A VEHICLES MODEL 60, DINS D'UN CONJUNT D'ACTUACIONS EN UN MATEIX
CARRER, DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA FI, AMB LES
CARES VISTES FLAMEJADES, DE SECCIO 62X30 CM, INCLOS PART PROPORCIONAL DE CAPS DE
REMAT DE 62X40X30 CM CONFORMATS AMB QUART DE CIRCUMFERENCIA DE 40 CM DE RADI,
COL.LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 DE 20 CM DE GRUIX

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 5

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 5,000 10,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

8 F981U027 M EXECUCIÓ GUAL PER A VIANANTS MODEL R-120 ,RECTE, DINS D'UN CONJUNT D'ACTUACIONS AL
MATEIX CARRER , DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, AMB
LES CARES VISTES FLAMEJADES, FORMAT PER RAMPES DE 121.8X40X6 CM, INCLOS:PART
PROPORCIONAL DE CAPS DE REMAT I FORATS PER A PAPERERES I SEMAFOR,DESPLAÇAMENT DE
QUALSEVOL ELEMENT O SERVEI,CANVI DE REIXES DE IMBORNALS,ANUL·LACIÓ
D'IMBORNALS,ENRASSAT DE QUALSEVOL TIPUS DE TAPES, COL.LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGO
DE RESISTENCIA 15 N/MM2 DE 10 CM DE GRUIX.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m)
2 C#*D#*E#*F#
3 4,000 12,000 48,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,000

9 F9WZV020 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER A SITUAR A NOVA RASANT DE MARC I REIXES DE DESGUAS EN
OBRES DE RECOBRIMENT ASFALTIC, AMB MAÓ MASSÍS I MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I
ADORMIMENT RÀPID

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Tapas existents 45,000 2,000 2,000 180,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 180,000

10 EEKZ3155 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 420 X 420 X 40
MM I DE 25 KG DE PES, COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L´OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#
2 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 90,000

11 EEKZ3175 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 620 X 620 X 50
MM I DE 52 KG DE PES, COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L´OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#
2 55,000 55,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

12 F991Z040 U ESCOSSELL QUADRAT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 100X100X20 DE 10 MM DE GRUIX,
FONAMENT I ANELLAT DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

13 F9915322 U RENOVACIÓ D'ESCOSSELL DE FORMIGÓ INCLÒS TOTES LES FEINES DE DEMOLICIÓ I COL·LOCACIÓ,
DE 106X106 CM DE LLUM I 25 CM DE FONDARIA, AMB 4 PECES DE MORTER DE CIMENT DE 113X20X7
CM, D'UN CANTELL BISELLAT, REJUNTADES AMB MORTER MIXT 1:0,5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L I BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2
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AMIDAMENTS Pàg.: 6

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

14 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR DE 40X40 CM I 7 CM DE GRUIX, TIPUS
LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m)
5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

15 F9B4U110 M2 PAVIMENT DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, FLAMEJADA, DE
5 CM DE GRUIX, COL.LOCADA AMB MORTER

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

16 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) %
3 900,000 4,000 3.600,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.600,000

17 F991Z030 U ESCOSSELL QUADRAT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 120X80X20 DE 10 MM DE GRUIX,
FONAMENT I ANELLAT DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

18 F9B4U310 M2 PAVIMENT DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, FLAMEJADA, DE
8 CM DE GRUIX, COL.LOCADA AMB MORTER

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

19 F96AUM10 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE VORADA DE XAPA GALVANITZADA DE 10 MM DE GRUIX I 200
MM D'ALÇADA, INCLOS ELEMENTS METAL.LICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA, COL.LOCADA
SOBRE BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2, INCLÒS EXCAVACIÓ, REBLERT, CÀRREGA A
CAMIÓ, TRANSPORT DE RUNES A L'ABOCADOR, CÀNON DE MANTENIMENT DE L'ABOCADOR. TOT
INCLÒS PER TAL DE DEIXAR LA UNITAT TOTALMENT ACABADA.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

20 F9H1V120 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 22 surf 50/70 S, AC 22
surf 35/50S, AC16 surf 50/70 S, AC 16 surf 35/50 S (S-12/20) amb granulat per a rodament i betum asfàltic de
penetració. Està inclòs fins un 5% de reciclat de mescla bituminosa

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

21 F9HYV050 t Col·locació a l'obra i compactació al 98 % de l'assaig marshall, de mescla bituminosa en calent, en conjunt
d'obres de més de 200 t de material col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) %
3 900,000 4,000 0,400 2,400 3.456,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.456,000

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 7

22 F9HYV200 dia Increment de l'equip d'estesa per a la col·locació a l'obra i compactació al 98% de l'assaig marshall, inclòs
neteja prèvia de la calçada, de qualsevol mescla bituminosa en calent, quan per necessitats administratives es
realitzi en treballs nocturn, dissabtes o festius

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

23 F9H1V140 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, AC 11 surf 50/70 D, AC 11 surf
35/50 D (D-8/10), amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 5% de reciclat
de mescla bituminosa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ample (m) %
3 900,000 4,000 0,400 2,400 3.456,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.456,000

Obra 01 PRESSUPOST VORERA MAR BELLA
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 42  ENLLUMENAT PÚBLIC I FIBRA OPTICA

1 EE15CV14 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I FIBRA OPTICA EN RASA 0.40 X 0.80 M DE FONDÀRIA.
INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES DE LA
SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS
PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE
L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL
SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15
CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR
LLIS AMB PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS NORMES DE CIA. , NETEJA DEL CARRER, VALLAT I
SENYALITZAT.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE
FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES DE
LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS
PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE
L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-150 DE
DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT
I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA
COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ
SEGONS NORMES DE CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT UNE-EN-50086 DE 90 MM DE
DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3 EE15CV01 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC EN RASA 0.40 X 0.60 M DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ
AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 60 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A
LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ
SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR
REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM,
REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE
POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'UN TUB DE POLIETILÈ
CORRUGAT UNE-EN-50086 DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I
SENYALITZAT.
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AMIDAMENTS Pàg.: 8

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4 FDK2U031 U PERICÓ QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 80 X 80 X 70 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE
GUIX DE MAÓ CALAT DE 10 X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:2:10
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE
PEDRERA GRANÍTICA DE 10 CM DE GRUIX, INCLOU SUMINISTRE I COL·LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

5 FDK2U030 U PERICÓ QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 58 X 58 X 60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE
GUIX DE MAÓ CALAT DE 10 X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:2:10
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE
PEDRERA GRANÍTICA DE 10 CM DE GRUIX, INCLOU SUMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE BASTIMENT I TAPA.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

6 FG34052 U Conversió aerosubterrània de línia de baixa tensió, en suport i façana, inclòs el subministrament de tub de
protecció d'acer galvanizat de 3 m, caputxó, resines, abraçadores, suports de cables, petit material i ma d'obra

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

7 F21L4JG5 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2 , COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A
15 CM DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

8 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

9 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

10 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR DE 40X40 CM I 7 CM DE GRUIX, TIPUS
LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

11 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

12 FHA8E355 M SUBMINISTRAMENT DE CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1 X 35 MM2 I MUNTAT EN MALLA DE
CONNEXIÓ A TERRA

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

13 FHV1E010 M ESTESA DE CONDUCTOR DE 6-10-16 MM2 EN TUB

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

14 FHV1E200 M ESTESA DE CONDUCTOR DE PRESA A TERRA

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

15 EAM0E020 U FONAMENTACIÓ DE SUPORT AMB FORMIGÓ EN MASSA DE DIMENSIONS 0,8 X 0,8 X 1,0 M
D'EXCAVACIÓ I 0,8 X 0,8 X 0,8 M DE DAU DE FORMIGÓ HM-25, TRANSPORT DE TERRES SOBRANTS A
ABOCADOR, COL·LOCACIÓ DE PERNS D'ANCORATGE, SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PLACA
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DE PRESA DE TERRA, CABLE DE COURE NU DE 35 MM I ELEMENTS AUXILIARS, SEGONS PLÀNOLS DE
L'AJUNTAMENT DE BARCELONA.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

16 FHWE405 U LLUMINARIA BERNA LED O SIMILAR, DE QUALSEVOL CONVINACIÓ DE NÚMEROS DE LEDS, INCLÒS
DRIVERS,NODES I QUALSEVOL ELEMENT AUXILIAR PEL SEU BON FUNCIONAMENT I EL CONTROL
PUNT A PUNT

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

17 FHV5E020 U MUNTATGE DE COLUMNA O BÀCUL METÀL·LIC DE 5 A 7 M D'ALÇADA, FINS A 1,5 M DE SORTINT I
PLANXA DE 4 MM, FIXAT AMB PLATINA SOBRE DAU DE FORMIGÓ, INCLOENT GRUAMENT,
ANIVELLAMENT, CONNEXIÓ DE PRESA DE TERRA, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA COMPLETA DE
L'INTERIOR DEL SUPORT I COL·LOCACIÓ DE LA LLUMINÀRIA DEIXANT EL PUNT DE LLUM EN
CONDICIONS PEL FUNCIONAMENT.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

18 FHV3E020 U SUBSTITUCIÓ DE LLUMINÀRIA EXTERIOR DE 5 A 10 M D'ALÇÀRIA INCLÓS EL CONNEXIONAT I
ORIENTACIÓ DE LA LLUMINÀRIA.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

19 EC1SU104 U RETIRADA DE CABLE SOBRE FAÇANA AMB CAMIÓ CISTELLA O PLATAFORMA ELEVADORA.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

20 FHVQCV02 U DESMUNTATGE DE QUALSEVOL TIPUS DE SUPORT O BRAÇ COLLAT A FAÇANA, APLEC I RECOLLIDA
D'ELEMENTS DESMUNTATS INCLÒS CARREGA SOBRE CAMIO I TRANSPORT A PUNT DE RECOLLIDA
AUTORITZAT. INCLOU REPARACIÓ I NOU MATERIAL DE PARAMENT EXISTENT A FAÇANA AFECTAT PER
LA RETIRADA.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

21 MN1220 U VERIFICACIÓ DE PUNT DE LLUM INSTAL·LAT O AFECTAT I CONTROL AUTOMÀTICS DEL MATEIX
SEGONS PROTOCOL AJUNTAMENT DE BARCELONA.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

22 MP2785 U PINTURA DE PUNT DE LLUM FINS A UNA ALÇADA DE 3 M MITJANÇANT IMPRIMACIÓ I APLICACIÓ DE
PINTURA ANTIENGANXINES I UNA SEGONA APLICACIÓ ANTI-GRAFFITIS, MODEL JAPÓ.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

23 PN1524 PA ACONDICIONAMENT DE QUADRE DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ EXISTENT.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

24 PN14060 U CONFECCIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTE ELÈCTRIC

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

25 PN14050 PA DESPESES DE COMPANYIA PER RETIRADA D'ESCOMESA ANTIGA

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

26 FHT6E140 U SUBMINISTRAMENT DE CENTRE DE COMANDAMENT MODEL TIPUS BARCELONA CITI 10 R BCN 4S O
SIMILAR, PREPARAT PER A QUATRE CIRCUITS DE SORTIDA, CONSTITUIT PER ARMARI D'ACER
INÒXIDABLE EQUIPAT AMB CONTROL CENTRALITZAT AMB RÀDIO MODEM I/O WIFI, ANTENA DIRECTIVA
I EQUIPS COMPACTES DE PROTECCIÓ I ESTABILITZADOR DE FLUXE DE FINS A 45 KVA PER A UNA
QUALSEVOL POTÈNCIA DE CONTRACTACIÓ.
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AMIDAMENT DIRECTE 0,000

27 MP2780 U TRACTAMENT DE PINTURA FET A TALLER DEL PUNT DE LLUM, TRACTAMENT DE RILZANT APROVAT
PER LA D.O FINS A L'ALÇADA INDICADA I APLICACIÓ DE PINTURA ANTIENGANXINES I ANTI-GRAFFITIS,
MODEL PARÍS.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

28 FHWE402 U LLUMINARIA TIPUS NATH O EQUIVALENT, IP66, TECNOLOGIA ISTANIUM O SIMILAR LEDS, INCLÒS
QUALSEVOL NÚMERO DE GRUP DE LEDS, INCLÒS DRIVER, NODES I TOT ELEMENT AUXILIAR PEL SEU
BON FUNCIONAMENT I CONTROL PUNT A PUNT.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

29 FHWE400 U PROJECTORS RECTANGUALAR DE LEDS PRQ,TST,TOP O ALTRES SIMILARS, AMB QUALSEVOL TIPUS
DE NÚMERO DE GRUPS DE LEDS DE FUNDICIÓ INJECTADA D'ALUMINI PER A EXTERIOR, IP-66,
ARMADURA D'ALUMINI EXTRUSSIONAT, AMB ÒPTICA NORMAL I VIDRE PLA. INCLÒS EL DRIVER I EL
NODE, AIXÍ COM QUALSEVOL ELEMENT AUXILIAR PEL SEU BON FUNCIONAMENT I CONTROL PUNT
APUNT.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

30 PN1523 PA TREBALLS COMPLEMENTARIS PER REALITZACIO D'ESCOMESA

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

31 FHM1E820 U SUBMINISTRAMENT DE COLUMNA TIPUS PLUS DE 6 M D'ALÇADA, CILÍNDRICA, DE TUB D'ACER
GALVANITZAT I 3 MM DE GRUIX DE QUALITAT MÍNIMA UNE-19043, DIÀMETRE A LA BASE 127 MM, AMB
ANELL PERIMETRAL DE REFORÇ AMB CREUETA DE SUPORTACIÓ LLUMENERA, PLETINA, PERNS
D'ANCORATGE, TRACTAMENT COMPLEMENTARI DE PINTURA ANTICORROSIVA A LA PART INTERIOR I
EXTERIOR DE LA COLUMNA FINS A LA PORTELLA, SEGONS ESPECIFICACIONS DEL PLEC DE
CONDICIONS I PLÀNOLS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

32 FG33301 m SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE CONDUCTOR DE 4 X 6 MM2 DE SECCIÓ, TRENAT I COMPACTE,
SOTERRAT, inclosa la seva estesa per tubular soterrat o safata i l'engrapat.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST VORERA MAR BELLA
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 43  FECSA
Subcapitol 01  OBRA CIVIL

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE
FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES DE
LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS
PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE
L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-150 DE
DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT
I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA
COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ
SEGONS NORMES DE CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT UNE-EN-50086 DE 90 MM DE
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DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3 EAN0020 U 'CATA PER A REALITZAR CONNEXIÓ D'ESCOMESA PER PART DE COMPANYIA, DE 1,5 X 1 X 0,8 INCLÒS
RETIRADA DE RUNES A L'ABOCADOR, OMPLERT DE SAULÓ I COL·LOCACIÓ DE PLANXA DE FERRO
PROVISIONAL.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4 F21L4JG5 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2 , COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A
15 CM DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

5 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

6 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

7 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

8 EE15CV12 M CANALITZACIÓ PER BAIXA TENSIÓ EN RASA 0.40 X 1.00 M DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB
RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 100 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA
RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ
LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR
REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM,
REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE
POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DOS TUBS DE PVC DE
160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS NORMES DE CIA., NETEJA DEL CARRER,
VALLAT I SENYALITZAT.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

9 F9E1310N M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A PREU SUPERIOR, COL.LOCAT
A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:0.5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L I
BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST VORERA MAR BELLA
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 43  FECSA
Subcapitol 02  OBRA MECÁNICA

1 FG34052 U Conversió aerosubterrània de línia de baixa tensió, en suport i façana, inclòs el subministrament de tub de
protecció d'acer galvanizat de 3 m, caputxó, resines, abraçadores, suports de cables, petit material i ma d'obra

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2 FG34053 U Caixa general de protecció de 100 A a façana amb aïllament de poliester reforçat IP-437 amb fusibles i bases
portafusibles tipus H mida 1 de 3x250 a, neutre seccionable i borns bimetal·lics per a cable de 150 mm2 de
secció, amb caixa i tapa per a protecció de cables, segons especificacions i normativa de la companyia
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subministradora, inclòs transport a obra, muntatge, fixació i connexionat.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3 FG34CBTS u Caixa seccionament línia subterranea baixa tensió segons especificacions i normativa de la companyia
subministradora, inclòs transport a obra, muntatge, i connexionat.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4 FG4C020 u Connexio de cable trenat de fins a 150 mm2 de seccio amb tensio a la linia

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

5 FG34055 U Caixa per a quadre de distribució, de plàstic i metàl·lica amb porta, per a dues fileres de vint-i-dos mòduls i
muntada superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

6 PN14060 U CONFECCIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTE ELÈCTRIC

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

7 SECBTS10 m Subministrament d'un circuit de cable tipus rv 0.6/1 kv de 3x1x240+1x150 mm2 al, inclosa la seva estesa per
tubular o safata i l'engrapat

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST VORERA MAR BELLA
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 44  TELEFÓNICA

1 FDG3E012 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN CALÇADA, EN RASA 0,5 X 1.O M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ
FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC DE 63 MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE
PVC DE 110 MM DE DIAMETRE.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long (m) ut
3 Vorera Llobregat 118,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
4 Vorera Besòs
5 C#*D#*E#*F#
6 Creuaments Carrer intemig 7,500 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

2 FDK2T003 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus H, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre
solera de formigó HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3 FDK2T001 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus M, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre
solera de formigó HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4 FDG3E011 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN VORERA, EN RASA 0,5 X 0,8 M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ
FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC DE 63 MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE
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PVC DE 110 MM DE DIAMETRE.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST VORERA MAR BELLA
Subobra 40  SERVEIS
Capitol 45  SERVEIS AFECTATS

1 XPAUU002 U PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE D'ESTINTOLAMENT PROVISIONAL I DESVIAMENT DE
SERVEIS DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut
2 C#*D#*E#*F#
3 Desviament Serveis FECSA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Desviament Serveis GAS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 Desviament serveis Agbar 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 C#*D#*E#*F#
7 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01 PRESSUPOST VORERA MAR BELLA
Subobra 50  JARDINERIA I REG
Capitol 51  REG

1 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB
MITJANS MANUALS,  AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4 FR02T003 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CANALITZACIO AMB TUB DE PVC COARRUGAT DE D 130 MM
PER A PAS D'INSTAL.LACIONS DE REG

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

5 FFB2U440 M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE 53-131-90, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT
MITJÀ I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

6 F228V010 M3 REBLIMENT I PICONAT DE RASES O POUS AMB SAULO D'APORTACIO, AMB COMPACTACIO DEL 95%
PM, AMIDAMENT SOBRE PERFIL
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AMIDAMENT DIRECTE 0,000

7 FDK3PJ12 U PERICO PER COMPTADOR, DE 80 X 60CM X 40 CM. MIDES INTERIORS, PARET DE 15 CM. DE TOTXO,
ARREBOSSADA I LLISCADA, AMB BASTIMENT D'ACER I DUES TAPES AMB CADENES

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

8 FDK2BP066 UT PERICO DE REGISTRE PER REG DE 0,60 X 0,60 X 0.60 M. DE MIDES UTILS AMB PARET DE 15 DE MAO
CALAT DE 29X14X10 CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE GRAVA, INCLOSA LA TAPA I MARC DE FOSA.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

9 FR024550 U ANELL DE DEGOTEIG OBERT AMB 7 DEGOTADORS INSERITS CADA 30 CM DE 3,5 L/H PROTEGIT AMB
TUB DREN PERFORAT, SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA RASA
INCLOSOS.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

10 FR01U006 UT ESCOMESA I COMPTADOR D´AIGUA DE 40 MM DE RAMAL I CABAL ENTRE 4 I 6.3 M3/H

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

11 FR03UA06 U PROGRAMADOR AUTÒNOM DE DOBLE PROGRAMA, AMB CONTROL D'APORTACIÓ D'AIGUA, TEMPS DE
PROGRAMACIÓ DES DE 1 MIN. FINS A 4 H PER ESTACIÓ, EN PASSOS D'1 MIN., AMB 6 ESTACIONS,
POSSIBILITAT DE 8 ARRENCADES PER DIA I PROGRAMA, PILES STANDARD DE 9 V, CIRCUIT
D'ARRENCADA DE BOMBA, CARCASSA DE PLÀSTIC ESTANCA I PREPARAT PER A MUNTATGE MURAL
INTERIOR, TOTALMENT COL.LOCAT, INCLOSES TOTES LES CONNEXIONS ELÈCTRIQUES, TANT DEL
CIRCUIT D'ALIMENTACIÓ DEL PROGRAMADOR, COM DELS ELEMENTS GOVERNATS PER AQUEST

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

12 FR03PJ20 UT CONSOLA PER A PROGRAMADOR TIPUS T-BOSS UNIVERSAL, PROGRAMACIÓ PER INFRAROIGS,
RADIO I MANAGER

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

13 FR044D20 U VALVULA DE DESCÀRREGA O DE DRENATGE AUTOMATICA DE 1/2'' EN COLECTOR DE SORTIDA DE
REG PER DEGOTEIG, INSTAL.LADA EN PERICÓ DE REGISTRE

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

14 FR03J048 UT VENTOSA DOBLE EFECTE DE 2'' DE BRONZE, ROSCADA INCLÒS PART PROPORCIONAL DE LES PECES
ESPECIALS, TOTALMENT CONNECTADA I EN CORRECTE FUNCIONAMENT.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

15 FR045J902 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS SECTORIAL DE 1 1/2'' FORMAT PER
ELECTROVALVULA, TRES VALVULES MASCLE DE RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I
FEMELLA) I DUES TE DE LLAUTO AMB FILTRES DE 300 MICRES I REDUCTOR DE PRESSIÓ DE 10 A 0.5
ATM

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

16 FR045JBW U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS MESTRE DE 2' FORMAT PER ELECTROVALVULA, TRES
VALVULES MASCLE DE RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I FEMELLA) I DUES TE DE LLAUTO,
QUE SUPORTI PRESSIONS DE 10 ATM DE TREBALL INSTAL.LADA DINS PERICÓ

AMIDAMENT DIRECTE 0,000
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Obra 01 PRESSUPOST VORERA MAR BELLA
Subobra 50  JARDINERIA I REG
Capitol 52  JARDINERIA

1 FR2GU020 U EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE DIMENSIONS 1,1X1,1X1 M, AMB MINICARREGADORA SOBRE
PNEUMÀTICS AMB ACCESSORI RETROEXCAVADOR DE 40 A 60 CM D'AMPLÀRIA DE TREBALL,
CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, TRANSPORT A ABOCADOR
AUTORITZAT, CÀNON D'ABOCAMENT I COL·LOCACIÓ AL FONS DEL SOT DE GRAVES I GEOTÈXTIL

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2 FR3P1131 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A JARDINERIA VEGETAL ADOBADA, EN SACS DE 30 L,
AMB MITJANS MANUALS

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3 FR3P3F11 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE SAULÓ NO GARBELLAT, A GRANEL, AMB MITJANS MANUALS

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4 FR458260 U SUBMINISTRAMENT MAGNOLIA GRANDIFLORA (MAGNOLIA) DE 300 A 350 CM D'ALÇADA, AMB PA DE
TERRA DE TELA METAL.LICA

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

5 FR63U320 U PLANTACIÓ D'ARBRE EXEMPLAR DE 6 M D'ALÇÀRIA AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

6 FR82UC30 U TUTOR PER A CACTÀCIES DE MÉS DE 251 CM D'ALÇÀRIA VISTA, COL.LOCAT

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST VORERA MAR BELLA
Subobra 60  SENYALITZACIÓ
Capitol 61  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

1 FBPA1001 M BANDA DE 50 CM D'AMPLÀRIA PER A PASSOS DE VIANANTS SENSE SEMÀFORS, PER METRE LINEAL
REALMENT PINTAT

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2 FBPA1002 M BANDA DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA PER A BANDA DE DETENCIÓ PER A PASSOS DE
VIANANTS, PER METRE LINEAL REALMENT PINTAT

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3 FBPM1000 DIA INCREMENT PER JORNADA DE DESPLAÇAMENT D'EQUIP DE PINTURA

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4 FBPA1010 M PRE-MARCATGE, PER METRE LINIAL REALMENT PINTAT

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

5 FBPA1008 M LÍNIA CONTÍNUA DE 30 CM D'AMPLÀRIA, PER A SEPARACIÓ CARRIL BUS-TAXI, PER METRE LINIAL
REALMENT PINTAT

Euro
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AMIDAMENT DIRECTE 0,000

6 FBPE1051 U PLAÇES D'ESTACIONAMENT EN ZONES D'ESTACIONAMENT VIGILAT DELIMITAT, INCLOENT
PICTOGRAMA NORMALITZAT EN COLOR BLAU

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST VORERA MAR BELLA
Subobra 60  SENYALITZACIÓ
Capitol 62  SENYALITZACIÓ VERTICAL

1 FBB11111 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT, TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT,
PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

2 FBB11251 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT, CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE, PER
A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

3 FBBZ3320 U SUPORT CILÍNDIC DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 60MM DE DIÀMETRE I 2MM DE GRUIX, COL.LOCAT
A TERRA FORMIGONAT

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

Obra 01 PRESSUPOST VORERA MAR BELLA
Subobra 70  MOBILIARI URBÀ

1 FQ32U020 U PILONA BARCELONA NORMAL DE 1000 MM D'ALÇADA, FORMADA PER FUST I REMAT DE FOSA GRIS DE
100 MM DE DIAMETRE I ACABAT PINTAT AMB IMPRIMACIO FOSFATANT ANTIOXIDANT I OXIRON NEGRE
FERRITIC, ANELLA D'ACER INOXIDABLE DE 84 MM DE DIAMETRE EXTERIOR I ACABAT MATITZAT I
SENYAL DE L'AJUNTAMENT DE LA CIUTAT EN RELLEU D' 1,5 MM I ALÇADA DE 65 MM, COL.LOCADA
AMB MORTER 1:4

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2 FQ21U010 U PAPERERA 70 L FORMADA PER UN TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 20 MM DE DIAMETRE I 1,5 MM
DE GRUIX, UNA PLANXA PERFORADA DE 2 MM DE GRUIX I PERFORACIONS DE 5 MM DE DIAMETRE,
UNA PLANXA DE BASE DE PAPERERA DE 3 MM DE GRUIX AMB DUES PERFORACIONS DE 8 MM DE
DIAMETRE PER AL DESGUAS, 2 EIXOS DE GIR, UN TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 30 MM DE
DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX, UN SUPORT DE PAPERERA FORMAT PER UN TUBULAR RODO D'ACER
GALVANITZAT DE 40 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX, 2 PLETINES D'ANCORATGE AMB CARTEL.LES
SOLDADES A 6 AMB DUES PERFORACIONS DE 12 MM DE DIAMETRE PER CARGOLAR-LA AL PAVIMENT
DE VORERA I SUBJECCIONS FORMADES PER 4 PERNS D'EXPANSIO M8

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST VORERA MAR BELLA
Subobra 80  SEGURETAT I SALUT

1 X1211000 U PARTIDA DE SEGURETAT I SALUT

Euro
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Euro
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Obra 01 Pressupost Vorera Mar Bella

Subobra 10 Treballs previs

1 F121U104 M2 LLOGUER DIARI DE BASTIDA METAL.LICA DE LLOGUER EN
MODULS DE 5 M2, PER A PETITES SUPERFICIES (P - 11)

1,00 2.100,000 2.100,00

TOTAL Subobra 01.10 2.100,00

Obra 01 Pressupost Vorera Mar Bella

Subobra 20 Enderrocs i Moviment de Terres

Capitol 21 Voreres

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO. (P - 2) 109,50 20,000 2.190,00
2 F21L4JA3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, IGUAL O SUPERIOR A 10

M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I 1
M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL
(P - 15)

12,58 0,000 0,00

3 F21L4JE3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I 1 M
D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL (P
- 17)

16,54 0,000 0,00

4 F221C620 M3 EXCAVACIÓ I CÀRREGA DE TERRA PER A CAIXA DE PAVIMENT
EN TERRENY DE TRÀNSIT, AMB MITJANS MECÀNICS (P - 27)

3,66 720,000 2.635,20

5 F21K4AU4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO, >50 M2, FINS A 30 CM
DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MARTELL
TRENCADOR AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE
RETROEXCAVADORA (P - 14)

8,87 360,000 3.193,20

6 F21L4JC4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, SUPERIOR A 50 M2,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX, COM A
MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MARTELL
TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA (P - 16)

6,14 0,000 0,00

7 F21PV045 M DEMOLICIO COMPLETA DE VORADA I BASE DE FORMIGO MÉS
DE 20M DE LLARG (P - 22)

3,35 200,000 670,00

8 F21PV047 M DEMOLICIÓ COMPLETA DE VORADA INFERIOR A 5M I BASE DE
FORMIGÓ (P - 23)

10,19 0,000 0,00

9 F21PV057 M DEMOLICIO <5M DE RIGOLA DE PANOTS I BASE DE FORMIGO (P
- 24)

6,68 0,000 0,00

10 F2192C04 M DEMOLICIÓ DE GUAL DE FORMIGÓ COL.LOCAT SOBRE
FORMIGÓ AMB MITJANS MECÀNICS I AJUDES MANUALS, I
CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 12)

8,30 320,000 2.656,00

11 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 32)

38,89 0,000 0,00

12 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 30)

24,38 0,000 0,00

13 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO DE 12 T, FINS A
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT
I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR   (P - 31)

14,16 2.016,000 28.546,56

14 F21QCV03 U ARRENCADA DE PILONES TIPUS 'BARCELONA 93' I CARREGA
SOBRE CAMIO (P - 26)

7,85 25,000 196,25

15 F21CV061 U DESMUNTATGE DE SENYAL VARIABLE PRECEPTIVA, INCLOS EL
SEU SUPORT (P - 13)

102,13 25,000 2.553,25
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16 F21QCV01 U DESMUNTATGE DE PAPERERES DE QUALSEVOL TIPUS I
CARREGA SOBRE CAMIO (P - 25)

2,72 25,000 68,00

TOTAL Capitol 01.20.21 42.708,46

Obra 01 Pressupost Vorera Mar Bella

Subobra 20 Enderrocs i Moviment de Terres

Capitol 22 Calçada

1 F21N4XA2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM
DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MITJANS
MECANICS, PER A EXECUCIO DE RASES (P - 20)

5,74 0,000 0,00

2 F21K4AU4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO, >50 M2, FINS A 30 CM
DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MARTELL
TRENCADOR AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE
RETROEXCAVADORA (P - 14)

8,87 0,000 0,00

3 F221C620 M3 EXCAVACIÓ I CÀRREGA DE TERRA PER A CAIXA DE PAVIMENT
EN TERRENY DE TRÀNSIT, AMB MITJANS MECÀNICS (P - 27)

3,66 0,000 0,00

4 F9W1V100 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics de 0 a 6 cm, en encaixos
aïllats (reparacions), arrencament, inclosos talls i acabats a tapes i
reixes, inclòs càrrega i transport a planta de reciclatge i posterior
escombrat i neteja (P - 52)

4,23 0,000 0,00

5 F9Z1V010 M TALL DE PAVIMENTS DE QUALSEVOL TIPUS AMB DISC DE
DIAMANT (P - 55)

1,61 0,000 0,00

6 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 32)

38,89 0,000 0,00

7 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 30)

24,38 0,000 0,00

8 F242R267 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO DE 12 T, FINS A
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT
I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR   (P - 31)

14,16 0,000 0,00

9 F21N4XC2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM
DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB
MITJANS MECANICS (P - 21)

0,86 0,000 0,00

10 F21MV005 M2 DEMOLICIO I CARREGA A MA D'EMPEDRATS DE LLAMBORDES
SOBRE LLIT DE SORRA, TRANSPORT AL LLOC INDICAT PER LA
D.T. (P - 19)

12,07 0,000 0,00

TOTAL Capitol 01.20.22 0,00

Obra 01 Pressupost Vorera Mar Bella

Subobra 30 Pavimentació

Capitol 31 Pavimentació Voreres

1 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT
20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE
MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (P - 33)

87,01 720,000 62.647,20

2 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES
PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2  (P - 47)

57,88 0,000 0,00

3 F9E1310N M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM,
CLASSE 1A PREU SUPERIOR, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA
AMB MORTER MIXT 1:0.5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L I BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND (P -

33,84 0,000 0,00

euros
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44)
4 F9E13204 M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM,

CLASSE 1A PREU ALT, COL.LOCAT A L'ESTESA AMB
SORRA-CIMENT DE 200 KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND I
BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND (P - 45)

24,76 500,000 12.380,00

5 F9E11UU2 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PANOT O RAJOLA
, <10 M2 (P - 43)

25,03 0,000 0,00

6 F961U111 M ENTRE 5 I 20M DE VORADA RECTA DE PEDRA GRANITICA GRIS
QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA FI, RECTA,
ESCAIRADA I BUIXARDADA DE 20X25 CM, COL.LOCADA AMB
FONAMENT DE FORMIGO (P - 34)

57,22 950,000 54.359,00

7 F981U015 M EXECUCIÓ GUAL PER A VEHICLES MODEL 60, DINS D'UN
CONJUNT D'ACTUACIONS EN UN MATEIX CARRER, DE PEDRA
GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE,
GRA FI, AMB LES CARES VISTES FLAMEJADES, DE SECCIO
62X30 CM, INCLOS PART PROPORCIONAL DE CAPS DE REMAT
DE 62X40X30 CM CONFORMATS AMB QUART DE
CIRCUMFERENCIA DE 40 CM DE RADI, COL.LOCAT SOBRE
SOLERA DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 DE 20 CM
DE GRUIX (P - 36)

208,78 50,000 10.439,00

8 F981U027 M EXECUCIÓ GUAL PER A VIANANTS MODEL R-120 ,RECTE, DINS
D'UN CONJUNT D'ACTUACIONS AL MATEIX CARRER , DE PEDRA
GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE,
AMB LES CARES VISTES FLAMEJADES, FORMAT PER RAMPES
DE 121.8X40X6 CM, INCLOS:PART PROPORCIONAL DE CAPS DE
REMAT I FORATS PER A PAPERERES I
SEMAFOR,DESPLAÇAMENT DE QUALSEVOL ELEMENT O
SERVEI,CANVI DE REIXES DE IMBORNALS,ANUL·LACIÓ
D'IMBORNALS,ENRASSAT DE QUALSEVOL TIPUS DE TAPES,
COL.LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE RESISTENCIA 15
N/MM2 DE 10 CM DE GRUIX. (P - 37)

386,33 48,000 18.543,84

9 F9WZV020 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER A SITUAR A NOVA RASANT
DE MARC I REIXES DE DESGUAS EN OBRES DE RECOBRIMENT
ASFALTIC, AMB MAÓ MASSÍS I MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I
ADORMIMENT RÀPID (P - 54)

29,40 180,000 5.292,00

10 EEKZ3155 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS
DE FOSA GRISA DE 420 X 420 X 40 MM I DE 25 KG DE PES,
COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L´OBRA
AMB FORMIGONERA DE 165 L (P - 9)

34,37 90,000 3.093,30

11 EEKZ3175 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS
DE FOSA GRISA DE 620 X 620 X 50 MM I DE 52 KG DE PES,
COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L´OBRA
AMB FORMIGONERA DE 165 L (P - 10)

62,78 100,000 6.278,00

12 F991Z040 U ESCOSSELL QUADRAT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE
100X100X20 DE 10 MM DE GRUIX, FONAMENT I ANELLAT DE
FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 (P - 40)

121,14 0,000 0,00

13 F9915322 U RENOVACIÓ D'ESCOSSELL DE FORMIGÓ INCLÒS TOTES LES
FEINES DE DEMOLICIÓ I COL·LOCACIÓ, DE 106X106 CM DE LLUM
I 25 CM DE FONDARIA, AMB 4 PECES DE MORTER DE CIMENT DE
113X20X7 CM, D'UN CANTELL BISELLAT, REJUNTADES AMB
MORTER MIXT 1:0,5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA
DE 165 L I BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 (P -
38)

194,13 0,000 0,00

14 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR
DE 40X40 CM I 7 CM DE GRUIX, TIPUS LLOSA VULCANO DE
BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT
1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I
REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA (P - 46)

51,34 0,000 0,00

15 F9B4U110 M2 PAVIMENT DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS
PIRINEOS O OCHAVO JASPE, FLAMEJADA, DE 5 CM DE GRUIX,
COL.LOCADA AMB MORTER (P - 41)

129,13 0,000 0,00

16 F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN REPARACIONS
(P - 53)

2,83 3.600,000 10.188,00
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17 F991Z030 U ESCOSSELL QUADRAT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE
120X80X20 DE 10 MM DE GRUIX, FONAMENT I ANELLAT DE
FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 (P - 39)

122,43 0,000 0,00

18 F9B4U310 M2 PAVIMENT DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS
PIRINEOS O OCHAVO JASPE, FLAMEJADA, DE 8 CM DE GRUIX,
COL.LOCADA AMB MORTER (P - 42)

161,18 0,000 0,00

19 F96AUM10 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE VORADA DE XAPA
GALVANITZADA DE 10 MM DE GRUIX I 200 MM D'ALÇADA, INCLOS
ELEMENTS METAL.LICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA,
COL.LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE
15N/MM2, INCLÒS EXCAVACIÓ, REBLERT, CÀRREGA A CAMIÓ,
TRANSPORT DE RUNES A L'ABOCADOR, CÀNON DE
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR. TOT INCLÒS PER TAL DE
DEIXAR LA UNITAT TOTALMENT ACABADA. (P - 35)

33,57 0,000 0,00

20 F9H1V120 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a
temperatura normal, tipus AC 22 surf 50/70 S, AC 22 surf 35/50S,
AC16 surf 50/70 S, AC 16 surf 35/50 S (S-12/20) amb granulat per a
rodament i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 5% de
reciclat de mescla bituminosa (P - 48)

50,82 0,000 0,00

21 F9HYV050 t Col·locació a l'obra i compactació al 98 % de l'assaig marshall, de
mescla bituminosa en calent, en conjunt d'obres de més de 200 t de
material col·locat (P - 50)

11,96 3.456,000 41.333,76

22 F9HYV200 dia Increment de l'equip d'estesa per a la col·locació a l'obra i
compactació al 98% de l'assaig marshall, inclòs neteja prèvia de la
calçada, de qualsevol mescla bituminosa en calent, quan per
necessitats administratives es realitzi en treballs nocturn, dissabtes o
festius (P - 51)

2.059,62 2,000 4.119,24

23 F9H1V140 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a
temperatura normal, AC 11 surf 50/70 D, AC 11 surf 35/50 D (D-8/10),
amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració. Està
inclòs fins un 5% de reciclat de mescla bituminosa (P - 49)

56,68 3.456,000 195.886,08

TOTAL Capitol 01.30.31 424.559,42

Obra 01 Pressupost Vorera Mar Bella

Subobra 40 Serveis

Capitol 42 Enllumenat Públic i Fibra Optica

1 EE15CV14 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I FIBRA OPTICA EN
RASA 0.40 X 0.80 M DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB
RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM D'ALÇADA DES DE
LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA
OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO
EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS
MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ,
CÀNON D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA
RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95%
DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15
CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL
PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC DE 90 MM DE
DIÀMETRE I INTERIOR LLIS AMB PLAQUES DE PROTECCIÓ
SEGONS NORMES DE CIA. , NETEJA DEL CARRER, VALLAT I
SENYALITZAT. (P - 7)

137,25 0,000 0,00

2 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN
CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE FONDÀRIA. INCLOU
L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM
D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO
INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS
NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS
MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A

157,89 0,000 0,00
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ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ,
CÀNON D'ABOCADOR, FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ
EN MASSA HM-150 DE DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR
REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT
I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE
FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON
S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC
DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS
NORMES DE CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT
UNE-EN-50086 DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA
DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT. (P - 8)

3 EE15CV01 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC EN RASA 0.40 X 0.60 M
DE FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA
D'UNA RASA DE 60 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE
PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA
D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA
POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE
TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON
D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA
AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM,
REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS
LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT
SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'UN
TUB DE POLIETILÈ CORRUGAT UNE-EN-50086 DE 90 MM DE
DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA DEL CARRER, VALLAT I
SENYALITZAT.
(P - 5)

84,52 0,000 0,00

4 FDK2U031 U PERICÓ QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 80 X 80
X 70 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAÓ CALAT DE 10
X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE
CIMENT 1:2:10 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE PEDRERA
GRANÍTICA DE 10 CM DE GRUIX, INCLOU SUMINISTRE I
COL·LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA. (P - 70)

272,25 0,000 0,00

5 FDK2U030 U PERICÓ QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 58 X 58
X 60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAÓ CALAT DE 10
X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE
CIMENT 1:2:10 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE PEDRERA
GRANÍTICA DE 10 CM DE GRUIX, INCLOU SUMINISTRE I
COL·LOCACIÓ DE BASTIMENT I TAPA. (P - 69)

146,68 0,000 0,00

6 FG34052 U Conversió aerosubterrània de línia de baixa tensió, en suport i façana,
inclòs el subministrament de tub de protecció d'acer galvanizat de 3 m,
caputxó, resines, abraçadores, suports de cables, petit material i ma
d'obra (P - 75)

233,42 0,000 0,00

7 F21L4JG5 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2 ,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I MES
DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR
MANUAL (P - 18)

16,36 0,000 0,00

8 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 32)

38,89 0,000 0,00

9 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 30)

24,38 0,000 0,00

10 F9F5U036 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR
DE 40X40 CM I 7 CM DE GRUIX, TIPUS LLOSA VULCANO DE
BREINCO O EQUIVALENT, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT
1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I
REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA (P - 46)

51,34 0,000 0,00

11 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES
PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2  (P - 47)

57,88 0,000 0,00
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12 FHA8E355 M SUBMINISTRAMENT DE CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR
D'1 X 35 MM2 I MUNTAT EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA (P -
80)

1,98 0,000 0,00

13 FHV1E010 M ESTESA DE CONDUCTOR DE 6-10-16 MM2 EN TUB (P - 83) 1,86 0,000 0,00
14 FHV1E200 M ESTESA DE CONDUCTOR DE PRESA A TERRA (P - 84) 0,17 0,000 0,00
15 EAM0E020 U FONAMENTACIÓ DE SUPORT AMB FORMIGÓ EN MASSA DE

DIMENSIONS 0,8 X 0,8 X 1,0 M D'EXCAVACIÓ I 0,8 X 0,8 X 0,8 M DE
DAU DE FORMIGÓ HM-25, TRANSPORT DE TERRES SOBRANTS A
ABOCADOR, COL·LOCACIÓ DE PERNS D'ANCORATGE,
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PLACA DE PRESA DE
TERRA, CABLE DE COURE NU DE 35 MM I ELEMENTS AUXILIARS,
SEGONS PLÀNOLS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA. (P - 1)

141,69 0,000 0,00

16 FHWE405 U LLUMINARIA BERNA LED O SIMILAR, DE QUALSEVOL
CONVINACIÓ DE NÚMEROS DE LEDS, INCLÒS DRIVERS,NODES I
QUALSEVOL ELEMENT AUXILIAR PEL SEU BON FUNCIONAMENT I
EL CONTROL PUNT A PUNT (P - 90)

688,59 0,000 0,00

17 FHV5E020 U MUNTATGE DE COLUMNA O BÀCUL METÀL·LIC DE 5 A 7 M
D'ALÇADA, FINS A 1,5 M DE SORTINT I PLANXA DE 4 MM, FIXAT
AMB PLATINA SOBRE DAU DE FORMIGÓ, INCLOENT GRUAMENT,
ANIVELLAMENT, CONNEXIÓ DE PRESA DE TERRA, INSTAL·LACIÓ
ELÈCTRICA COMPLETA DE L'INTERIOR DEL SUPORT I
COL·LOCACIÓ DE LA LLUMINÀRIA DEIXANT EL PUNT DE LLUM EN
CONDICIONS PEL FUNCIONAMENT. (P - 86)

118,08 0,000 0,00

18 FHV3E020 U SUBSTITUCIÓ DE LLUMINÀRIA EXTERIOR DE 5 A 10 M D'ALÇÀRIA
INCLÓS EL CONNEXIONAT I ORIENTACIÓ DE LA LLUMINÀRIA. (P -
85)

35,34 0,000 0,00

19 EC1SU104 U RETIRADA DE CABLE SOBRE FAÇANA AMB CAMIÓ CISTELLA O
PLATAFORMA ELEVADORA. (P - 4)

1,77 0,000 0,00

20 FHVQCV02 U DESMUNTATGE DE QUALSEVOL TIPUS DE SUPORT O BRAÇ
COLLAT A FAÇANA, APLEC I RECOLLIDA D'ELEMENTS
DESMUNTATS INCLÒS CARREGA SOBRE CAMIO I TRANSPORT A
PUNT DE RECOLLIDA AUTORITZAT. INCLOU REPARACIÓ I NOU
MATERIAL DE PARAMENT EXISTENT A FAÇANA AFECTAT PER LA
RETIRADA. (P - 87)

102,09 0,000 0,00

21 MN1220 U VERIFICACIÓ DE PUNT DE LLUM INSTAL·LAT O AFECTAT I
CONTROL AUTOMÀTICS DEL MATEIX SEGONS PROTOCOL
AJUNTAMENT DE BARCELONA. (P - 108)

8,77 0,000 0,00

22 MP2785 U PINTURA DE PUNT DE LLUM FINS A UNA ALÇADA DE 3 M
MITJANÇANT IMPRIMACIÓ I APLICACIÓ DE PINTURA
ANTIENGANXINES I UNA SEGONA APLICACIÓ ANTI-GRAFFITIS,
MODEL JAPÓ. (P - 110)

119,49 0,000 0,00

23 PN1524 PA ACONDICIONAMENT DE QUADRE DE COMANDAMENT I
PROTECCIÓ EXISTENT.
(P - 114)

735,00 0,000 0,00

24 PN14060 U CONFECCIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTE ELÈCTRIC (P - 112) 1.790,25 0,000 0,00
25 PN14050 PA DESPESES DE COMPANYIA PER RETIRADA D'ESCOMESA

ANTIGA (P - 111)
1.260,00 0,000 0,00

26 FHT6E140 U SUBMINISTRAMENT DE CENTRE DE COMANDAMENT MODEL
TIPUS BARCELONA CITI 10 R BCN 4S O SIMILAR, PREPARAT PER
A QUATRE CIRCUITS DE SORTIDA, CONSTITUIT PER ARMARI
D'ACER INÒXIDABLE EQUIPAT AMB CONTROL CENTRALITZAT
AMB RÀDIO MODEM I/O WIFI, ANTENA DIRECTIVA I EQUIPS
COMPACTES DE PROTECCIÓ I ESTABILITZADOR DE FLUXE DE
FINS A 45 KVA PER A UNA QUALSEVOL POTÈNCIA DE
CONTRACTACIÓ. (P - 82)

14.174,56 0,000 0,00

27 MP2780 U TRACTAMENT DE PINTURA FET A TALLER DEL PUNT DE LLUM,
TRACTAMENT DE RILZANT APROVAT PER LA D.O FINS A
L'ALÇADA INDICADA I APLICACIÓ DE PINTURA ANTIENGANXINES
I  ANTI-GRAFFITIS, MODEL PARÍS. (P - 109)

232,60 0,000 0,00

28 FHWE402 U LLUMINARIA TIPUS NATH O EQUIVALENT, IP66, TECNOLOGIA
ISTANIUM O SIMILAR LEDS, INCLÒS QUALSEVOL NÚMERO DE
GRUP DE LEDS, INCLÒS DRIVER, NODES I TOT ELEMENT
AUXILIAR PEL SEU BON FUNCIONAMENT I CONTROL PUNT A

604,59 0,000 0,00
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PUNT. (P - 89)
29 FHWE400 U PROJECTORS RECTANGUALAR DE LEDS PRQ,TST,TOP O

ALTRES SIMILARS, AMB QUALSEVOL TIPUS DE NÚMERO DE
GRUPS DE LEDS DE FUNDICIÓ INJECTADA D'ALUMINI PER A
EXTERIOR, IP-66, ARMADURA D'ALUMINI EXTRUSSIONAT, AMB
ÒPTICA NORMAL I VIDRE PLA. INCLÒS EL DRIVER I EL NODE,
AIXÍ COM QUALSEVOL ELEMENT AUXILIAR PEL SEU BON
FUNCIONAMENT I CONTROL PUNT APUNT. (P - 88)

550,07 0,000 0,00

30 PN1523 PA TREBALLS COMPLEMENTARIS PER REALITZACIO D'ESCOMESA
(P - 113)

1.680,00 0,000 0,00

31 FHM1E820 U SUBMINISTRAMENT DE COLUMNA TIPUS PLUS DE 6 M D'ALÇADA,
CILÍNDRICA, DE TUB D'ACER GALVANITZAT I 3 MM DE GRUIX DE
QUALITAT MÍNIMA UNE-19043, DIÀMETRE A LA BASE 127 MM,
AMB ANELL PERIMETRAL DE REFORÇ AMB CREUETA DE
SUPORTACIÓ LLUMENERA, PLETINA, PERNS D'ANCORATGE,
TRACTAMENT COMPLEMENTARI DE PINTURA ANTICORROSIVA A
LA PART INTERIOR I EXTERIOR DE LA COLUMNA FINS A LA
PORTELLA, SEGONS ESPECIFICACIONS DEL PLEC DE
CONDICIONS I PLÀNOLS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA. (P -
81)

345,42 0,000 0,00

32 FG33301 m SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE CONDUCTOR DE 4 X 6 MM2 DE
SECCIÓ, TRENAT I COMPACTE, SOTERRAT, inclosa la seva estesa
per tubular soterrat o safata i l'engrapat. (P - 74)

5,66 0,000 0,00

TOTAL Capitol 01.40.42 0,00

Obra 01 Pressupost Vorera Mar Bella

Subobra 40 Serveis

Capitol 43 FECSA

Subcapitol 01 Obra civil

1 EAN0010 U CATA DE 0,5 X 0,5 X 0,6 METRES I POSTERIOR REPOSICIO. (P - 2) 109,50 0,000 0,00
2 EE21E011 M CANALITZACIÓ PER ENLLUMENAT PÚBLIC I BAIXA TENSIÓ EN

CALÇADA, EN RASA 0.50 X 1.00 M DE FONDÀRIA. INCLOU
L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA D'UNA RASA DE 80 CM
D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE PREEXISTENT A LA RASA (NO
INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA D'ENDERROC DELS PAVIMENTS
NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS
MATEIXOS UN COP ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ,
CÀNON D'ABOCADOR, FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE FORMIGÓ
EN MASSA HM-150 DE DIMENSIONS 0,4 X 0,5 M, POSTERIOR
REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT
I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM, REALITZACIÓ DE CAPA DE
FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS LA COTA INFERIOR D'ON
S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT SUPERFICIAL, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE QUATRE TUBS DE PVC
DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE PROTECCIÓ SEGONS
NORMES DE CIA. I DE DOS TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT
UNE-EN-50086 DE 90 MM DE DIÀMETRE I INTERIOR LLIS, NETEJA
DEL CARRER, VALLAT I SENYALITZAT. (P - 8)

157,89 0,000 0,00

3 EAN0020 U 'CATA PER A REALITZAR CONNEXIÓ D'ESCOMESA PER PART DE
COMPANYIA, DE 1,5 X 1 X 0,8 INCLÒS RETIRADA DE RUNES A
L'ABOCADOR, OMPLERT DE SAULÓ I COL·LOCACIÓ DE PLANXA
DE FERRO PROVISIONAL. (P - 3)

348,22 0,000 0,00

4 F21L4JG5 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2 ,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I MES
DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR
MANUAL (P - 18)

16,36 0,000 0,00

5 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 32)

38,89 0,000 0,00
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6 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 30)

24,38 0,000 0,00

7 F9F5U222 M2 INCREMENT PER COL·LOCACIÓ PAVIMENT DE PECES
PREFABRICADES DE FORMIGÓ, <10M2  (P - 47)

57,88 0,000 0,00

8 EE15CV12 M CANALITZACIÓ PER BAIXA TENSIÓ EN RASA 0.40 X 1.00 M DE
FONDÀRIA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB RETROEXCAVADORA
D'UNA RASA DE 100 CM D'ALÇADA DES DE LA SUPERFÍCIE
PREEXISTENT A LA RASA (NO INCLOU LA OPERACIÓ PRÈVIA
D'ENDERROC DELS PAVIMENTS NO EXCAVABLES, PERÒ SÍ LA
POSTERIOR EXCAVACIÓ DELS MATEIXOS UN COP
ENDERROCATS), CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE
TERRES I RUNES PRODUCTE DE L'EXCAVACIÓ, CÀNON
D'ABOCADOR, POSTERIOR REBLIMENT PARCIAL DE LA RASA
AMB MATERIAL SELECCIONAT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM,
REALITZACIÓ DE CAPA DE FORMIGÓ D'ENTRE 10 I 15 CM FINS
LA COTA INFERIOR D'ON S'HAN DE POSAR EL PAVIMENT
SUPERFICIAL, AMB SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DOS
TUBS DE PVC DE 160 MM DE DIÀMETRE I PLAQUES DE
PROTECCIÓ SEGONS NORMES DE CIA., NETEJA DEL CARRER,
VALLAT I SENYALITZAT. (P - 6)

152,36 0,000 0,00

9 F9E1310N M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM,
CLASSE 1A PREU SUPERIOR, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA
AMB MORTER MIXT 1:0.5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L I BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND (P -
44)

33,84 0,000 0,00

TOTAL Subcapitol 01.40.43.01 0,00

Obra 01 Pressupost Vorera Mar Bella

Subobra 40 Serveis

Capitol 43 FECSA

Subcapitol 02 Obra mecánica

1 FG34052 U Conversió aerosubterrània de línia de baixa tensió, en suport i façana,
inclòs el subministrament de tub de protecció d'acer galvanizat de 3 m,
caputxó, resines, abraçadores, suports de cables, petit material i ma
d'obra (P - 75)

233,42 0,000 0,00

2 FG34053 U Caixa general de protecció de 100 A a façana amb aïllament de
poliester reforçat IP-437 amb fusibles i bases portafusibles tipus H
mida 1 de 3x250 a, neutre seccionable i borns bimetal·lics per a cable
de 150 mm2 de secció, amb caixa i tapa per a protecció de cables,
segons especificacions i normativa de la companyia subministradora,
inclòs transport a obra, muntatge, fixació i connexionat. (P - 76)

168,43 0,000 0,00

3 FG34CBTS u Caixa seccionament línia subterranea baixa tensió segons
especificacions i normativa de la companyia subministradora, inclòs
transport a obra, muntatge, i connexionat. (P - 78)

188,11 0,000 0,00

4 FG4C020 u Connexio de cable trenat de fins a 150 mm2 de seccio amb tensio a la
linia (P - 79)

149,99 0,000 0,00

5 FG34055 U Caixa per a quadre de distribució, de plàstic i metàl·lica amb porta, per
a dues fileres de vint-i-dos mòduls i muntada superficialment (P - 77)

199,45 0,000 0,00

6 PN14060 U CONFECCIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTE ELÈCTRIC (P - 112) 1.790,25 0,000 0,00
7 SECBTS10 m Subministrament d'un circuit de cable tipus rv 0.6/1 kv de

3x1x240+1x150 mm2 al, inclosa la seva estesa per tubular o safata i
l'engrapat (P - 115)

26,23 0,000 0,00

TOTAL Subcapitol 01.40.43.02 0,00

euros
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Obra 01 Pressupost Vorera Mar Bella

Subobra 40 Serveis

Capitol 44 Telefónica

1 FDG3E012 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN CALÇADA, EN RASA 0,5 X
1.O M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ FORMIGONAT AMB SECCIÓ
DE FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC DE 63
MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE PVC DE 110 MM DE DIAMETRE.
(P - 66)

89,40 0,000 0,00

2 FDK2T003 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus H, per a
instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la
mateixa excavació (P - 68)

584,09 0,000 0,00

3 FDK2T001 U Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus M, per a
instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la
mateixa excavació (P - 67)

209,75 0,000 0,00

4 FDG3E011 M CANALITZACIÓ PER TELEFONICA EN VORERA, EN RASA 0,5 X 0,8
M DE FONDÀRIA D'EXCAVACIÓ FORMIGONAT AMB SECCIÓ DE
FORMIGÓ EN MASSA HM-20 DE DIMENSIONS 0,5 X 0,4 M, AMB
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DOS TUBS DE PVC DE 63
MM DE DIÀMETRE I DOS TUBS DE PVC DE 110 MM DE DIAMETRE.
(P - 65)

71,98 0,000 0,00

TOTAL Capitol 01.40.44 0,00

Obra 01 Pressupost Vorera Mar Bella

Subobra 40 Serveis

Capitol 45 Serveis Afectats

1 XPAUU002 U PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE
D'ESTINTOLAMENT PROVISIONAL I DESVIAMENT DE SERVEIS
DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES  (P - 0)

3.325,00 3,000 9.975,00

TOTAL Capitol 01.40.45 9.975,00

Obra 01 Pressupost Vorera Mar Bella

Subobra 50 Jardineria i Reg

Capitol 51 Reg

1 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE
FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS (P - 28)

50,69 0,000 0,00

2 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 32)

38,89 0,000 0,00

3 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 30)

24,38 0,000 0,00

4 FR02T003 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CANALITZACIO AMB TUB
DE PVC COARRUGAT DE D 130 MM PER A PAS
D'INSTAL.LACIONS DE REG (P - 94)

4,00 0,000 0,00

5 FFB2U440 M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 40 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS

6,75 0,000 0,00
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UNE 53-131-90, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MITJÀ I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA (P - 73)

6 F228V010 M3 REBLIMENT I PICONAT DE RASES O POUS AMB SAULO
D'APORTACIO, AMB COMPACTACIO DEL 95% PM, AMIDAMENT
SOBRE PERFIL (P - 29)

42,86 0,000 0,00

7 FDK3PJ12 U PERICO PER COMPTADOR, DE 80 X 60CM X 40 CM. MIDES
INTERIORS, PARET DE 15 CM. DE TOTXO, ARREBOSSADA I
LLISCADA, AMB BASTIMENT D'ACER I DUES TAPES AMB
CADENES (P - 72)

550,87 0,000 0,00

8 FDK2BP066 UT PERICO DE REGISTRE PER REG DE 0,60 X 0,60 X 0.60 M. DE
MIDES UTILS AMB PARET DE 15 DE MAO CALAT DE 29X14X10
CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE GRAVA, INCLOSA LA TAPA I
MARC DE FOSA. (P - 71)

282,35 0,000 0,00

9 FR024550 U ANELL DE DEGOTEIG OBERT AMB 7 DEGOTADORS INSERITS
CADA 30 CM DE 3,5 L/H PROTEGIT AMB TUB DREN PERFORAT,
SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA
RASA INCLOSOS.  (P - 95)

20,24 0,000 0,00

10 FR01U006 UT ESCOMESA I COMPTADOR D´AIGUA DE 40 MM DE RAMAL I
CABAL ENTRE 4 I 6.3 M3/H (P - 93)

2.764,25 0,000 0,00

11 FR03UA06 U PROGRAMADOR AUTÒNOM DE DOBLE PROGRAMA, AMB
CONTROL D'APORTACIÓ D'AIGUA, TEMPS DE PROGRAMACIÓ
DES DE 1 MIN. FINS A 4 H PER ESTACIÓ, EN PASSOS D'1 MIN.,
AMB 6 ESTACIONS, POSSIBILITAT DE 8 ARRENCADES PER DIA I
PROGRAMA, PILES STANDARD DE 9 V, CIRCUIT D'ARRENCADA
DE BOMBA, CARCASSA DE PLÀSTIC ESTANCA I PREPARAT PER
A MUNTATGE MURAL INTERIOR, TOTALMENT COL.LOCAT,
INCLOSES TOTES LES CONNEXIONS ELÈCTRIQUES, TANT DEL
CIRCUIT D'ALIMENTACIÓ DEL PROGRAMADOR, COM DELS
ELEMENTS GOVERNATS PER AQUEST (P - 98)

141,91 0,000 0,00

12 FR03PJ20 UT CONSOLA PER A PROGRAMADOR TIPUS T-BOSS UNIVERSAL,
PROGRAMACIÓ PER INFRAROIGS, RADIO I MANAGER (P - 97)

284,00 0,000 0,00

13 FR044D20 U VALVULA DE DESCÀRREGA O DE DRENATGE AUTOMATICA DE
1/2'' EN COLECTOR DE SORTIDA DE REG PER DEGOTEIG,
INSTAL.LADA EN PERICÓ DE REGISTRE (P - 99)

67,86 0,000 0,00

14 FR03J048 UT VENTOSA DOBLE EFECTE DE 2'' DE BRONZE, ROSCADA INCLÒS
PART PROPORCIONAL DE LES PECES ESPECIALS, TOTALMENT
CONNECTADA I EN CORRECTE FUNCIONAMENT. (P - 96)

338,30 0,000 0,00

15 FR045J902 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS SECTORIAL DE
1 1/2'' FORMAT PER ELECTROVALVULA, TRES VALVULES
MASCLE DE RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I
FEMELLA) I DUES TE DE LLAUTO AMB FILTRES DE 300 MICRES I
REDUCTOR DE PRESSIÓ DE 10 A 0.5 ATM (P - 100)

790,87 0,000 0,00

16 FR045JBW U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS MESTRE DE 2'
FORMAT PER ELECTROVALVULA, TRES VALVULES MASCLE DE
RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I FEMELLA) I DUES TE
DE LLAUTO, QUE SUPORTI PRESSIONS DE 10 ATM DE TREBALL
INSTAL.LADA DINS PERICÓ (P - 101)

575,67 0,000 0,00

TOTAL Capitol 01.50.51 0,00

Obra 01 Pressupost Vorera Mar Bella

Subobra 50 Jardineria i Reg

Capitol 52 Jardineria

1 FR2GU020 U EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE DIMENSIONS 1,1X1,1X1
M, AMB MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS AMB
ACCESSORI RETROEXCAVADOR DE 40 A 60 CM D'AMPLÀRIA DE
TREBALL, CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS MECÀNICA
SOBRE CAMIÓ, TRANSPORT A ABOCADOR AUTORITZAT, CÀNON
D'ABOCAMENT I COL·LOCACIÓ AL FONS DEL SOT DE GRAVES I
GEOTÈXTIL (P - 102)

81,53 0,000 0,00

euros
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2 FR3P1131 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A JARDINERIA
VEGETAL ADOBADA, EN SACS DE 30 L, AMB MITJANS MANUALS
(P - 103)

184,60 0,000 0,00

3 FR3P3F11 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE SAULÓ NO GARBELLAT, A
GRANEL, AMB MITJANS MANUALS (P - 104)

74,18 0,000 0,00

4 FR458260 U SUBMINISTRAMENT MAGNOLIA GRANDIFLORA (MAGNOLIA) DE
300 A 350 CM D'ALÇADA, AMB PA DE TERRA DE TELA
METAL.LICA (P - 105)

223,11 0,000 0,00

5 FR63U320 U PLANTACIÓ D'ARBRE EXEMPLAR DE 6 M D'ALÇÀRIA AMB
MITJANS MECÀNICS I MANUALS (P - 106)

356,97 0,000 0,00

6 FR82UC30 U TUTOR PER A CACTÀCIES DE MÉS DE 251 CM D'ALÇÀRIA VISTA,
COL.LOCAT (P - 107)

46,06 0,000 0,00

TOTAL Capitol 01.50.52 0,00

Obra 01 Pressupost Vorera Mar Bella

Subobra 60 Senyalització

Capitol 61 Senyalització Horitzontal

1 FBPA1001 M BANDA DE 50 CM D'AMPLÀRIA PER A PASSOS DE VIANANTS
SENSE SEMÀFORS, PER METRE LINEAL REALMENT PINTAT (P -
59)

1,89 0,000 0,00

2 FBPA1002 M BANDA DISCONTÍNUA DE 40 CM D'AMPLÀRIA PER A BANDA DE
DETENCIÓ PER A PASSOS DE VIANANTS, PER METRE LINEAL
REALMENT PINTAT (P - 60)

1,51 0,000 0,00

3 FBPM1000 DIA INCREMENT PER JORNADA DE DESPLAÇAMENT D'EQUIP DE
PINTURA (P - 64)

1.321,11 0,000 0,00

4 FBPA1010 M PRE-MARCATGE, PER METRE LINIAL REALMENT PINTAT (P - 62) 0,07 0,000 0,00
5 FBPA1008 M LÍNIA CONTÍNUA DE 30 CM D'AMPLÀRIA, PER A SEPARACIÓ

CARRIL BUS-TAXI, PER METRE LINIAL REALMENT PINTAT (P - 61)
0,56 0,000 0,00

6 FBPE1051 U PLAÇES D'ESTACIONAMENT EN ZONES D'ESTACIONAMENT
VIGILAT DELIMITAT, INCLOENT PICTOGRAMA NORMALITZAT EN
COLOR BLAU (P - 63)

10,41 0,000 0,00

TOTAL Capitol 01.60.61 0,00

Obra 01 Pressupost Vorera Mar Bella

Subobra 60 Senyalització

Capitol 62 Senyalització Vertical

1 FBB11111 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT,
TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT, PER A SENYALS DE
TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT (P - 56)

74,61 8,000 596,88

2 FBB11251 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT,
CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE, PER A SENYALS DE
TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT (P - 57)

64,67 8,000 517,36

3 FBBZ3320 U SUPORT CILÍNDIC DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 60MM DE
DIÀMETRE I 2MM DE GRUIX, COL.LOCAT A TERRA FORMIGONAT
(P - 58)

56,40 8,000 451,20

TOTAL Capitol 01.60.62 1.565,44

Obra 01 Pressupost Vorera Mar Bella

Subobra 70 Mobiliari urbà

euros
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1 FQ32U020 U PILONA BARCELONA NORMAL DE 1000 MM D'ALÇADA, FORMADA
PER FUST I REMAT DE FOSA GRIS DE 100 MM DE DIAMETRE I
ACABAT PINTAT AMB IMPRIMACIO FOSFATANT ANTIOXIDANT I
OXIRON NEGRE FERRITIC, ANELLA D'ACER INOXIDABLE DE 84
MM DE DIAMETRE EXTERIOR I ACABAT MATITZAT I SENYAL DE
L'AJUNTAMENT DE LA CIUTAT EN RELLEU D' 1,5 MM I ALÇADA DE
65 MM, COL.LOCADA AMB MORTER 1:4 (P - 92)

87,11 0,000 0,00

2 FQ21U010 U PAPERERA 70 L FORMADA PER UN TUBULAR D'ACER
GALVANITZAT DE 20 MM DE DIAMETRE I 1,5 MM DE GRUIX, UNA
PLANXA PERFORADA DE 2 MM DE GRUIX I PERFORACIONS DE 5
MM DE DIAMETRE, UNA PLANXA DE BASE DE PAPERERA DE 3
MM DE GRUIX AMB DUES PERFORACIONS DE 8 MM DE
DIAMETRE PER AL DESGUAS, 2 EIXOS DE GIR, UN TUBULAR
D'ACER GALVANITZAT DE 30 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX,
UN SUPORT DE PAPERERA FORMAT PER UN TUBULAR RODO
D'ACER GALVANITZAT DE 40 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX,
2 PLETINES D'ANCORATGE AMB CARTEL.LES SOLDADES A 6
AMB DUES PERFORACIONS DE 12 MM DE DIAMETRE PER
CARGOLAR-LA AL PAVIMENT DE VORERA I SUBJECCIONS
FORMADES PER 4 PERNS D'EXPANSIO M8 (P - 91)

102,77 0,000 0,00

TOTAL Subobra 01.70 0,00

Obra 01 Pressupost Vorera Mar Bella

Subobra 80 Seguretat i Salut

1 X1211000 U PARTIDA DE SEGURETAT I SALUT (P - 0) 8.543,73 1,000 8.543,73

TOTAL Subobra 01.80 8.543,73

(*) Branques incompletes

euros
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 3: Capitol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capitol 01.20.21  Voreres 42.708,46
Capitol 01.20.22  Calçada 0,00
Subobra 01.20  Enderrocs i Moviment de Terres 42.708,46

Capitol 01.30.31  Pavimentació Voreres 424.559,42
Subobra 01.30  Pavimentació 424.559,42

Capitol 01.40.41  Xarxa Sanejament 0,00
Capitol 01.40.42  Enllumenat Públic i Fibra Optica 0,00
Capitol 01.40.43  FECSA 0,00
Capitol 01.40.44  Telefónica 0,00
Capitol 01.40.45  Serveis Afectats 9.975,00
Subobra 01.40  Serveis 9.975,00

Capitol 01.50.51  Reg 0,00
Capitol 01.50.52  Jardineria 0,00
Subobra 01.50  Jardineria i Reg 0,00

Capitol 01.60.61  Senyalització Horitzontal 0,00
Capitol 01.60.62  Senyalització Vertical 1.565,44
Subobra 01.60  Senyalització 1.565,44

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
478.808,32

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Subobra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Subobra 01.10  Treballs previs 2.100,00
Subobra 01.20  Enderrocs i Moviment de Terres 42.708,46
Subobra 01.30  Pavimentació 424.559,42
Subobra 01.40  Serveis 9.975,00
Subobra 01.50  Jardineria i Reg 0,00
Subobra 01.60  Senyalització 1.565,44
Subobra 01.70  Mobiliari urbà 0,00
Subobra 01.80  Seguretat i Salut 8.543,73
Obra 01 Pressupost Vorera Mar Bella 489.452,05

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
489.452,05

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost Vorera Mar Bella 489.452,05
489.452,05

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ......................................................................... 489.452,05

13 % Despeses generals SOBRE 489.452,05.................................................................... 63.628,77

6 % Benefici Industrial SOBRE 489.452,05........................................................................ 29.367,12

Subtotal 582.447,94

21 % IVA SOBRE 582.447,94............................................................................................. 122.314,07

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 704.762,01

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( SET-CENTS QUATRE MIL SET-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB UN CENTIMS )



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMÒRIA  
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1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

1.1  Objecte de l’actuació 

 

L’objecte del present projecte és l’actuació de Manteniment Integral dintre del “Pla de Manteniment 

Integral de l’espai públic en el període 2013 -2015 de la parc Heroïnes de Girona, del Districte de Sant 

Martí de la ciutat de Barcelona. 

 

L’actuació ve motivada per la renovació i rehabilitació dels usos i serveis de la plaça. Es ressitua i 

renova l’espai per a jocs infantils i l’àrea de gossos. S’incorporarà una xarxa de reg i dues fonts. 

Aprofitant l’actuació es renovarà l’enllumenat i el mobiliari urbà i jardineria. 

 

1.2  Descripció de l’estat actual 

 

L’àmbit d’actuació comprèn la plaça sencera del Parc de Heroïnes de Girona amb una superfície de 

1.300 m2. La plaça està situada en la intersecció amb els carrers del Freser, carrer Rosselló i carrer de 

la Independència. 

 

La plaça està pavimentada en sauló i està composta per una zona de jocs infantils, situada a la part 

central i una àrea de gossos, envoltada per arbustos al costat sud. 

 

L’enllumenat és de columna amb lluminàries esfèriques situades a portell a la vora perimetral de la 

plaça. La xarxa de reg és inexistent i no hi ha sistema de recollida de les aigües pluvials. 

 

L’arbrat es troba a tot el voltant de la plaça, compost per varis tipus d’espècies i la majoria sense 

escocells. Pel que fa al mobiliari i altres elements sobre la plaça, hi ha un parquímetre, bancs,  

papereres i armaris de registre i tres pilones de formigó per evitar la invasió de vehicles a la plaça. 
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1.3  Descripció de l’actuació 

 

L’actuació a realitzar consisteix en la substitució del sauló existent, per un sauló estabilitzat, l’execució 

de la franja perimetral de vorera de panot  i la zona nord i nous escocells. Instal·lar la xarxa de reg 

completa i la col·locació de dues fonts, una dins de l’àrea de gossos i l’altre pròxima a l’àrea de jocs 

infantils, i la col·locació de xarxes interceptores d’aigües pluvials i a la seva connexió a la xarxa general. 

La substitució de les columnes d’enllumenat del costat per unes de noves tipus Eixample. I la renovació 

del mobiliari urbà i la plantació de nous arbres amb la corresponent xarxa de reg automatitzat.  

 

A la memòria constructiva (apartat 2 de la present memòria) es descriu amb detall la proposta. 

 

1.4  Tasques i terminis d’execució de les obres 

 

Les principals tasques que s’engloben dintre de la present obra, seran, sense caràcter limitatiu: 

• Enderrocs i moviments de terres a les voreres i a la parc interior de la plaça. 

• Pavimentació de voreres i a la part interior de la plaça i formació d’escocells. 

• Instal·lació del nou enllumenat 

• Senyalització horitzontal i vertical. 

• Plantació de l’arbrat. 

• Execució de canalització de serveis (enllumenat i xarxa de reg i aigua potable). 

• Col·locació del mobiliari urbà 

 

Per a l’execució d’aquestes actuacions es preveu un termini inicial de quatre mesos, tenint en compte 

que l’obra s’haurà d’executar obligatòriament segons els condicionants d’execució que s’imposin des 

del Comitè d’Obres de la ciutat de Barcelona. Condicionants que en principi s’han de preveure que 

seran d’execució en vàries subfases, deixant sempre el vial en ús pels veïns, vehicles i vianants, a no 

ser que el Comitè d’Obres doni permís per altre tipus d’execució.  

 

El termini dependrà de les unitats d’obra, els rendiments per l’execució d’aquestes unitats i els 

imprevistos que per causes diverses (climatologia, etc.) es puguin presentar. 

 

1.5 Pressupost 

 

El total de pressupost de contracte amb IVA puja a la quantitat d’  TRES-CENTS DIVUIT MIL SET-

CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB SIS CENTIMS  (318.788,06 €). 
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2. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

2.1  Deconstrucció i moviments de terra 

 

Les obres de deconstrucció de la plaça inclouen el desmuntatge de la instal·lació complerta de 

l’enllumenat existent , de mobiliari i senyalització vertical i la demolició del paviment de vorera i 

escocells i excavació de les terres. De manera prèvia a l’inici dels treballs de demolició, es realitzaran 

les cales necessàries per identificar els serveis que hi puguin haver i altres punts soterrats d’interès. 

 

Els treballs de moviment de terres engloben l’excavació de les rases de serveis (soterrament de les 

línies de reg i escomesa d’aigua potable i enllumenat) i l’excavació del clot de plantació pels arbres, i 

l’excavació pels creuament de serveis, i connexions de les reixes interceptores del clavegueram. 

 

En el cas de la zona pavimentada amb panot a la plaça, es demolirà la fondària suficient per que hi 

càpiguen els 15 cm de base de formigó, el morter d’assentament i la peça de panot, comptant que la 

nova rasant tindrà la pendent necessària per la circulació i desguàs de les aigües pluvials cap als punts 

de recollida. Per sota d’aquest cota només s’hauran d’excavar les rases per les canalitzacions de 

serveis. 

 

En el cas del interior de la plaça s’excavaran els primers 25 cm del sauló existent i es substituirà per 

sauló estabilitzat. 

 

2.2 Obra civil: murs, murets, escales, rampes 

 

La geometria i les característiques de la plaça no fa necessària a priori l’execució de cap tipus d’obra 

civil tipus mur, escales, rampes, etc. 

 

2.3  Paviments 

La part nord de la plaça es pavimentarà amb paviment de panot així com les voreres perimetrals. El 

panot serà de 4 cm de gruix. El panot es col·locarà a l’estesa a sobre de 2-3 cm de morter 

d’assentament, que a l’hora anirà sobre una base de 15 cm de formigó en massa HM-20. Abans 

d’estendre el formigó s’haurà de preparar el terreny, compactant les terres a un 95% del PM.  

 

A la resta de la plaça es col·locaran 25 cm de sauló estabilitzat a estesa amb compactació del 95%. 

 

La vorada de la plaça estarà formada per peces de formigó, tipus “tablón” de 8 cm de gruix, col·locada 

sobre una base de formigó en massa de 30 cm, rejuntada amb morter. I al voltant dels parterres i de la 

àrea de gossos, es col·locarà una vorada de xapa galvanitzada de 10 mm de gruix col·locada sobre 

una base de formigó de resistència 15N/mm2. 

 

2.4 Mobiliari 

 

Al Parc de les Heroïnes de Girona, es col·locaran nous bancs als extrems de les zones de sauló i 

pròxims als arbres i noves papereres tant a la zona de jocs infantils, coma l’àrea de gossos i en altres 

punts de la plaça. 

 

2.5 Jardineria 

 

A la plaça actualment s’hi troben alguns arbres en mal estat i per tant aquest es retiraran i es 

substituiran per uns de nous. També es col·locaran arbres nous seguint la nova geometria de la plaça. 

Es construiran uns escocells de mida petita amb un arbre, i uns altres escocells més grans amb dos 

arbres. 

De manera perimetral a les pastilles de sauló es col·locarà una línia de bardissa i també a la part est de 

l’àrea de jocs infantils. 
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2.6 Elements arquitectònics ornamentals 

La plaça no compta amb cap element arquitectònic ornamental i en aquest projecte tampoc es planteja 

la col·locació de cap element. 

 

2.7 Senyalització 

 

En general, es reposarà la senyalització existent de manera prèvia a les obres, adaptant-la a la nova 

geometria i funcionalitat de la plaça. 

 

La senyalització vertical es reposarà, podent-se plantejar el reaprofitament dels senyals existents si 

aquests es troben en bon estat. En cap cas es col·locarà una senyal que deixi un pas lliura inferior als 

2,2m, mesurats verticalment. 

 

Es seguirà en tot moment les indicacions del “Manual de senyalització urbana per a la ciutat de 

Barcelona” pel que fa les característiques i la tipologia de senyalització a col·locar. La senyalització 

definitiva es consensuarà amb la Guàrdia Urbana. 

 

2.8 Jocs infantils 

 

Es modificarà la àrea de jocs infantils, tot i que estarà situada aproximadament a la mateixa zona, la 

nova tindrà una superfície de 85 m2 i comptarà amb 4 jocs, que poden ser; tres molles i un gronxador. 

L’àrea estarà envoltada per una tanca tipus ronda, tindrà un paviment de sorra gravellada  

 

2.9 Xarxa de reg 

 

Es col·locarà una nova xarxa de reg per als arbres, bardisses i els aspersors de l’àrea de gossos, amb 

una nova escomesa a la xarxa. 

Els arbres es regaran mitjançant anells de degoteig que aniran envoltats de tubs dren. Els anells de 

degoteig s’alimentaran d’una mànega d’aigua de 40 mm que anirà canalitzada per vorera per un tub de 

110 mm de diàmetre exterior. El tub de reg anirà tangent a l’escocell, per la cara interior de la vorera, i 

no anirà a més de 40 cm de fondària, per evitar que l’anell de degoteig quedi massa enfonsat. 

 

Es generaran tres sectors de reg primaris, (arbusts, aspersors àrea de gossos i arbres) amb uns by-

pass sectorial amb un programador autònom. Aquest by-pass es penjarà d’una escomesa d’aigua de 

reg i s’haurà de sol·licitar una nova escomesa a Agbar. 

 

Els canvis de sentit, colzes, i creuaments de calçada s’hauran de deixar registrats mitjançant arquetes 

de 60x60 cm, amb tapa de fosa dúctil segons les especificacions de Parcs i Jardins. 

 

D’aquesta escomesa de reg també hi penjarà la font que es situarà a l’àrea de gossos on també 

s’instal·laran aspersors pel reg de la zona. 

 

2.10 Xarxa d’aigua: fonts, fonts ornamentals i llacs 

 

Es col·locaran dues fons noves, una a l’àrea de gossos i l’altra pròxima a l’àrea de jocs infantils, que 

s’abastiran de dues escomeses a la xarxa d’aigua potable que discorre pel carrer del Freser. 

 

2.11 Clavegueram i drenatges 

 

Actualment no existeix cap punt de recollida de les aigües d’escorrentia, al ser una plaça completament 

permeable, el volum d’escorrentia és petit. Com que el projecte contempla la pavimentació d’una zona, 

l’escorrentia augmentarà lleugerament, i aprofitant la actuació es col·locaran algunes reixes 

interceptores per a la recollida de les aigües pluvials i es connectaran a la xarxa de clavegueram. 
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2.12 Enllumenat públic 

 

L’enllumenat actual consisteix en lluminàries de tipus esfèric sobre columnes ubicades al perímetre de 

la plaça. Aprofitant l’actuació, es col·locaran lluminàries noves de columna amb base de fosa tipus BCN 

amb lluminàries tipus Badila de la casa ROS o similar i làmpada de 100W de VSAP. 

 

Cada punt de llum es protegirà contra sobreintensitats amb fusibles (F+N), amb intensitat com a màxim 

6A i situats en caixes de derivació aïllants i tancades amb cargols. 

 

La xarxa d’alimentació serà subterrània. L’estesa dels conductors es farà dins d’una tubular de PVC 

corrugat de 90 cm de diàmetre, en una rasa de 0,60 m de profunditat en la zona de voreres. Sobre els 

tubs, i a una distància de 0,25 m es col·locarà una cinta de senyalització. En els encreuaments de 

calçada la rasa serà com a mínim de 0,80 m de profunditat i estaran formigonades. 

 

Els conductors seran de coure amb doble aïllament de PVC tipus RFV de 0,6/1 kV. La seva secció serà 

l’especificada en els càlculs, amb una secció mínima de 6 mm2. 

 

La nova instal·lació es connectarà, si és possible, a les lluminàries existents. S’haurà de legalitzar la 

nova instal·lació i verificar els nous punts de llum. 

 

2.13 Actuacions sobre Serveis afectats 

 

No es preveu cap afectació a serveis existents. 

 

Barcelona, Novembre de 2012 
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Obra 01 PRESSUPOST HEROÏNES GIRONA
Capítol 10  OBRA CIVIL
Titol 3 11  ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES

1 F21L4JG4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, IGUAL O SUPERIOR A 10 M2 I INFERIOR A 50 M2, COL.LOCATS
SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL
PICADOR MANUAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m) Sup (m2)

2 Panot tram Independència - Roselló 131,000 131,000 C#*D#*E#*F#

3 menys vorada 50,000 -,2 -10 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 121,000

2 F2192C04 M DEMOLICIÓ DE GUAL DE FORMIGÓ COL.LOCAT SOBRE FORMIGÓ AMB MITJANS MECÀNICS I AJUDES
MANUALS, I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) ut

2 Guals vianants 3,200 3,000 9,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,600

3 F221V005 M3 EXCAVACIO I CARREGA DE TERRES PER A CAIXA DE PAVIMENT EN TERRENY SENSE CLASSIFIFCAR,
AMB MITJANS MECANICS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Sup (m2) Fond (m)

2 Superfície actual Sauló 1.143,000 0,250 285,750 C#*D#*E#*F#

3 menys noves pastilles sauló 26,500 -,1 -2,65 C#*D#*E#*F#

4 43,200 -,1 -4,32 C#*D#*E#*F#

5 57,800 -,1 -5,78 C#*D#*E#*F#

6 76,000 -,1 -7,6 C#*D#*E#*F#

7 90,600 -,1 -9,06 C#*D#*E#*F#

8 106,300 -,1 -10,63 C#*D#*E#*F#

9 29,200 -,1 -2,92 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 242,790

4 F227L00F M2 REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS GRAN DE 2 M, AMB COMPACTACIÓ DEL 95%
PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Sup (m2)

3 Superfície actual panot 121,000 121,000 C#*D#*E#*F#

4 Superfície actual guals 3,000 3,840 11,520 C#*D#*E#*F#

5 Superfície actual sauló 1.143,000 1.143,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.275,520

5 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Sup (m2) Fond (m) Esponjament

2 Panot 121,000 0,250 1,400 42,350 C#*D#*E#*F#

3 Guals 3,000 3,840 0,400 1,400 6,451 C#*D#*E#*F#

4 Sauló 242,790 1,300 315,627 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 364,428

6 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Sup (m2) Fond (m) Esponjament

2 Panot 121,000 0,250 1,400 42,350 C#*D#*E#*F#

3 Guals 3,000 3,840 0,400 1,400 6,451 C#*D#*E#*F#

4 Sauló 242,790 1,300 315,627 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 364,428

Obra 01 PRESSUPOST HEROÏNES GIRONA
Capítol 10  OBRA CIVIL
Titol 3 12  PAVIMENTS

1 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT
REGLEJAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Sup (m2) Gruix (m)

3 Superfíce Panot 529,400 0,150 79,410 C#*D#*E#*F#

4 11,300 0,150 1,695 C#*D#*E#*F#

5 27,700 0,150 4,155 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 85,260

2 F9E13204 M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A PREU ALT, COL.LOCAT A
L'ESTESA AMB SORRA-CIMENT DE 200 KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND I BEURADA DE CIMENT
PÒRTLAND

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Sup (m2)

2 C#*D#*E#*F#

3 Superfíce Panot 529,400 529,400 C#*D#*E#*F#

4 11,300 11,300 C#*D#*E#*F#

5 27,700 27,700 C#*D#*E#*F#

6 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 568,400

3 F981U027 M EXECUCIÓ GUAL PER A VIANANTS MODEL R-120 ,RECTE, DINS D'UN CONJUNT D'ACTUACIONS AL
MATEIX CARRER , DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, AMB
LES CARES VISTES FLAMEJADES, FORMAT PER RAMPES DE 121.8X40X6 CM, INCLOS:PART
PROPORCIONAL DE CAPS DE REMAT I FORATS PER A PAPERERES I SEMAFOR,DESPLAÇAMENT DE
QUALSEVOL ELEMENT O SERVEI,CANVI DE REIXES DE IMBORNALS,ANUL·LACIÓ
D'IMBORNALS,ENRASSAT DE QUALSEVOL TIPUS DE TAPES, COL.LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGO

Euro
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DE RESISTENCIA 15 N/MM2 DE 10 CM DE GRUIX.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ut

3 Guals vianants 4,000 3,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

4 F965CI02 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE VORADA RECTA DE PECES DE FORMIGÓ, TIPUS 'TABLÓN' DE
8X20X100CM, COL.LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ H-100 DE 30 CM DE GRUIX, REJUNTADA AMB
MORTER, INCLÒS EXCAVACIÓ, REBLERT, CÀRREGA A CAMIÓ, TRANSPORT DE RUNES A L'ABOCADOR,
CÀNON DE MANTENIMENT DE L'ABOCADOR. TOT INCLÒS PER TAL DE DEIXAR LA UNITAT TOTALMENT
ACABADA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Vorada pastilles sauló 20,900 20,900 C#*D#*E#*F#

4 26,300 26,300 C#*D#*E#*F#

5 31,000 31,000 C#*D#*E#*F#

6 36,500 36,500 C#*D#*E#*F#

7 41,400 41,400 C#*D#*E#*F#

8 46,300 46,300 C#*D#*E#*F#

9 23,200 23,200 C#*D#*E#*F#

11 Parterres zona panot 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

12 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

14 Escocells grans 8,000 3,000 24,000 C#*D#*E#*F#

16 Escocells petits 4,800 8,000 38,400 C#*D#*E#*F#

18 Escocells allargats 6,000 2,000 12,000 C#*D#*E#*F#

19 3,000 7,000 21,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 366,000

5 F96AUM10 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE VORADA DE XAPA GALVANITZADA DE 10 MM DE GRUIX I 200
MM D'ALÇADA, INCLOS ELEMENTS METAL.LICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA, COL.LOCADA
SOBRE BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2, INCLÒS EXCAVACIÓ, REBLERT, CÀRREGA A
CAMIÓ, TRANSPORT DE RUNES A L'ABOCADOR, CÀNON DE MANTENIMENT DE L'ABOCADOR. TOT
INCLÒS PER TAL DE DEIXAR LA UNITAT TOTALMENT ACABADA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Delimitació exterior bardissa 81,500 81,500 C#*D#*E#*F#

4 80,500 80,500 C#*D#*E#*F#

6 Delimitació sauló àrea gossos 41,000 41,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 203,000

6 F226V025 M3 REBLIMENT, ESTESA I PICONAT DE SAULO AMB MAQUINES NO AUTOMOTRIUS, AMB COMPACTACIO
DEL 95% PM, AMIDAMENT SOBRE PERFIL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Sup (m2) Gruix (m)

3 Noves pastilles sauló 26,500 0,150 3,975 C#*D#*E#*F#
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4 43,200 0,150 6,480 C#*D#*E#*F#

5 57,800 0,150 8,670 C#*D#*E#*F#

6 76,000 0,150 11,400 C#*D#*E#*F#

7 90,600 0,150 13,590 C#*D#*E#*F#

8 106,300 0,150 15,945 C#*D#*E#*F#

9 29,200 0,150 4,380 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 64,440

Obra 01 PRESSUPOST HEROÏNES GIRONA
Capítol 20  INFRAESTRUCTURES
Titol 3 21  ENLLUMENAT

1 EC1SU200 U DESMUNTATGE DE COLUMNA D'ACER GALVANITZAT FINS A 4-6 M D'ALÇÀRIA I TRANSPORT A
MAGATZEM DE COMPANYIA O ABOCADOR INCLOENT CÀNON.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

3 Tipus Nickolson a retirar 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

5 Tipus Nickolson a substituir 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

2 F214V015 M3 ENDERROC D'OBRES DE FORMIGO ARMAT DE QUALSEVOL TIPUS, AMB MARTELL PICADOR MANUAL,
TALL DE LES BARRES I APLEC DE LA RUNA  AL LLOC DE CARREGA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Vol (m3) Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Tipus Nickolson a retirar 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

5 Tipus Nickolson a substituir 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

3 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Vol (m3) Ut Esponjament

2 C#*D#*E#*F#

3 Tipus Nickolson a retirar 1,000 3,000 1,400 4,200 C#*D#*E#*F#

5 Tipus Nickolson a substituir 1,000 4,000 1,400 5,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,800

4 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Vol (m3) Ut Esponjament

2 C#*D#*E#*F#

3 Tipus Nickolson a retirar 1,000 3,000 1,400 4,200 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#
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5 Tipus Nickolson a substituir 1,000 4,000 1,400 5,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,800

5 FHP0E015 U SUBMINISTRAMENT DE FANAL MODEL TIPUS EIXAMPLE DE 662 CM D'ALÇÀRIA AMB FUST D'ALUMINI
ESTRUIT DE 5 MM. DE GRUIX I ACABAT ANODITZAT I SEGELLAT, BASE I LLUMINÀRIA DE FOSA
D'ALUMINI, ACABAT ANODITZAT I SEGELLAT A LA LLUMINÀRIA I REGALIMAT AMB CORINDON A LA
BASE, SENSE EQUIP D'ENCESA, SEGONS PLÀNOLS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

3 Tipus Nickolson a substituir 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

6 FHV5E100 U MUNTATGE DE COLUMNA AMB BASE DE FOSA DE FERRO DE 5 A 7 M D'ALÇADA, FIXAT AMB PLATINA
SOBRE DAU DE FORMIGÓ, INCLOENT GRUAMENT, ANIVELLAMENT, CONNEXIÓ DE PRESA DE TERRA,
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA COMPLETA DE L'INTERIOR DEL SUPORT I COL·LOCACIÓ DE LA LLUMINÀRIA
DEIXANT EL PUNT DE LLUM EN CONDICIONS PEL FUNCIONAMENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Tipus Nickolson a substituir 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

7 EAM0E020 U FONAMENTACIÓ DE SUPORT AMB FORMIGÓ EN MASSA DE DIMENSIONS 0,8 X 0,8 X 1,0 M
D'EXCAVACIÓ I 0,8 X 0,8 X 0,8 M DE DAU DE FORMIGÓ HM-25, TRANSPORT DE TERRES SOBRANTS A
ABOCADOR, COL·LOCACIÓ DE PERNS D'ANCORATGE, SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PLACA
DE PRESA DE TERRA, CABLE DE COURE NU DE 35 MM I ELEMENTS AUXILIARS, SEGONS PLÀNOLS DE
L'AJUNTAMENT DE BARCELONA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Tipus Nickolson a substituir 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

8 FHR3E031 U SUBMINISTRAMENT DE LÀMPADA DE VAPOR DE SODI D'ALTA PRESSIÓ DE 150 W., TECNOLOGIA D'ALT
RENDIMENT (XO, PIA PLUS O 4Y).

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Tipus Nickolson a substituir 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

9 FHQ1E045 U SUBMINISTRAMENT EQUIP ELÈCTRIC PER A LÀMPADA DE VAPOR DE SODI DE ALTA PRESSIÓ DE 150W
COL·LOCAT A L'INTERIOR DE LA LLUMINÀRIA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut
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2 C#*D#*E#*F#

3 Tipus Nickolson a substituir 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

10 PAUENLL1 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE DE TREBALLS DE CONNEXIÓ I DESCONNEXIÓ
D'ENLLUMENAT, DE CABLEJAT, OBRA CIVIL, I TOTES LES ALTRES FEINES NECESSÀRIES PER LA
SUBSTITUCIÓ DE QUATRE LLUMINÀRIES PER FANALS TIPUS EIXAMPLE.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST HEROÏNES GIRONA
Capítol 20  INFRAESTRUCTURES
Titol 3 22  REG
Titol 4 01  ESCOMESA

1 FR01U020 U ESCOMESA I COMPTADOR D'AIGUA DE 30 MM, CABAL 6,3 M3/H, RAMAL DE 40 MM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Nova escomesa reg 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 FDK3PJ12 U PERICO PER COMPTADOR, DE 80 X 60CM X 40 CM. MIDES INTERIORS, PARET DE 15 CM. DE TOTXO,
ARREBOSSADA I LLISCADA, AMB BASTIMENT D'ACER I DUES TAPES AMB CADENES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Nou comptador reg 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 FR01UOO8 UT PARTIDA  ALÇADA, DESPESES PARTICIPACIÓ, ESCOMESA I LEGALITZACIÓ INSTAL·LACIÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Nova escomesa reg 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST HEROÏNES GIRONA
Capítol 20  INFRAESTRUCTURES
Titol 3 22  REG
Titol 4 02  XARXA PRIMÀRIA
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1 FDK2BP066 UT PERICO DE REGISTRE PER REG DE 0,60 X 0,60 X 0.60 M. DE MIDES UTILS AMB PARET DE 15 DE MAO
CALAT DE 29X14X10 CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE GRAVA, INCLOSA LA TAPA I MARC DE FOSA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Arqueta By-pass mestre nova escomes 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

5 Creuament calçada 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 EEKZ3177 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA DE FOSA PER A PERICÓ DE REGISTRE DE REG, DE 60X60CM,
SEGONS MODEL HOMOLOGAT PER PARCS I JARDINS, COL·LOCAT AMB MORTER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Arqueta By-pass mestre nova escomes 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

5 Creuament calçada 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3 FR03UA06 U PROGRAMADOR AUTÒNOM DE DOBLE PROGRAMA, AMB CONTROL D'APORTACIÓ D'AIGUA, TEMPS DE
PROGRAMACIÓ DES DE 1 MIN. FINS A 4 H PER ESTACIÓ, EN PASSOS D'1 MIN., AMB 6 ESTACIONS,
POSSIBILITAT DE 8 ARRENCADES PER DIA I PROGRAMA, PILES STANDARD DE 9 V, CIRCUIT
D'ARRENCADA DE BOMBA, CARCASSA DE PLÀSTIC ESTANCA I PREPARAT PER A MUNTATGE MURAL
INTERIOR, TOTALMENT COL.LOCAT, INCLOSES TOTES LES CONNEXIONS ELÈCTRIQUES, TANT DEL
CIRCUIT D'ALIMENTACIÓ DEL PROGRAMADOR, COM DELS ELEMENTS GOVERNATS PER AQUEST

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Programador By-pass mestre 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 FR03PJ01 UT CONSOLA PER PROGRAMADOR TIPUS UNIK VIA RADI PER RADIO FREQÜÈNCIA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Programador By-pass mestre 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 FR045JBW U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS MESTRE DE 2' FORMAT PER ELECTROVALVULA, TRES
VALVULES MASCLE DE RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I FEMELLA) I DUES TE DE LLAUTO,
QUE SUPORTI PRESSIONS DE 10 ATM DE TREBALL INSTAL.LADA DINS PERICÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 By-pass mestre 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#
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5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 FR03J041 UT CABALÍMETRE D´1'' DE BROLL MÚLTIPLE I COMPARTIMENT SEC, 10 L/POLS, LECTURA MÍNIMA DE 0,05
L I LECTURA MÀXIMA DE 99,999 L, INCLÒS PART PROPORCIONAL DE PECES ESPECIALS, TOTALMENT
CONNEXIONAT I EN CORRECTE FUNCIONAMENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 By-pass mestre 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 F21N4XE2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 15 CM DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A
MAXIM, AMB MITJANS MECANICS, PER A EXECUCIO DE RASES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Rasa des d'escomesa 7,000 1,000 7,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

8 F21L4JE3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15
CM DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Rasa des d'escomesa 7,000 0,600 4,200 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,200

9 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB
MITJANS MANUALS,  AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m) Fond (m) Ut

3 Rasa des d'escomesa a by-pass 14,000 0,600 0,600 5,040 C#*D#*E#*F#

5 By-pass mestre a sectorials 5,000 0,400 0,500 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,040

10 FFB2U463 ML TUB DE POLIETILE DE DENSITAT BAIXA, DE 63 MM DE DIAMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE
PRESSIO NOMINAL SEGONS UNE 53-131-90, CONNECTAT A PRESSIO, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJA
I PER A COL.LOCAR SOTERRAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ut

2 C#*D#*E#*F#
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3 Rasa des d'escomesa a by-pass 14,000 5,000 70,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 70,000

11 FG22UM2K M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 160 MM DE DIÀMETRE NOMINAL I 3,6 MM DE GRUIX AMB GRAU
DE RESISTÈNCIA AL XOC 7 I  MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Rasa des d'escomesa a by-pass 14,000 1,000 14,000 C#*D#*E#*F#

5 By-pass mestre a sectorials 5,000 3,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 29,000

12 F226V025 M3 REBLIMENT, ESTESA I PICONAT DE SAULO AMB MAQUINES NO AUTOMOTRIUS, AMB COMPACTACIO
DEL 95% PM, AMIDAMENT SOBRE PERFIL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m) Fond (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Rasa des d'escomesa a by-pass 14,000 0,600 0,600 5,040 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 By-pass mestre a sectorials 5,000 0,400 0,500 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,040

13 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m) Fond (m) Esponj

2 C#*D#*E#*F#

3 Rasa des d'escomesa a by-pass 14,000 0,600 0,600 1,300 6,552 C#*D#*E#*F#

5 Enderroc Aglomerat 7,000 1,000 0,200 1,400 1,960 C#*D#*E#*F#

6 Enderroc Panot 7,000 0,600 0,250 1,400 1,470 C#*D#*E#*F#

8 By-pass mestre a sectorials 5,000 0,400 0,500 3,900 3,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,882

14 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m) Fond (m) Esponj

2 C#*D#*E#*F#

3 Rasa des d'escomesa a by-pass 14,000 0,600 0,600 1,300 6,552 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 Enderroc Aglomerat 7,000 1,000 0,200 1,400 1,960 C#*D#*E#*F#

6 Enderroc Panot 7,000 0,600 0,250 1,400 1,470 C#*D#*E#*F#

7 C#*D#*E#*F#

8 By-pass mestre a sectorials 5,000 0,400 0,500 3,900 3,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,882

Euro

Pressupost d´actuació unitària. Districte 10. Espais Verds.
PARC DE LES HEROÏNES DE GIRONA

AMIDAMENTS Pàg.: 10

15 X1211002 U PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PEL SUMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TOT EL SISTEMA DE
VÀLVULES DE QUALSEVOL SISTEMA DE REG A INSTAL·LAR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Valvuleria extra a justificar a tota la xar 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

16 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT
REGLEJAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m) Gruix (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Reposició panot vorera 7,000 0,600 0,150 0,630 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 Reposició calçada 7,000 1,000 0,200 1,400 C#*D#*E#*F#

7 Rasa creuament calçada 7,000 0,600 0,400 1,680 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,710

17 F9E13204 M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A PREU ALT, COL.LOCAT A
L'ESTESA AMB SORRA-CIMENT DE 200 KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND I BEURADA DE CIMENT
PÒRTLAND

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Reposició panot vorera 7,000 0,600 4,200 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

6 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,200

18 F9H1V130 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 16 surf 50/70 D, AC 16
surf 35/50 D, AC 22 surf 50/70 D, AC 22 surf 35/50 (D-12/20), amb granulat per a rodament i betum asfàltic de
penetració. Està inclòs fins un 5% de reciclat de mescla bituminosa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m) Gruix (m) Densitat

3 Reposició calçada 7,000 1,000 0,050 2,400 0,840 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,840

19 F9H1V120 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 22 surf 50/70 S, AC 22
surf 35/50S, AC16 surf 50/70 S, AC 16 surf 35/50 S (S-12/20) amb granulat per a rodament i betum asfàltic de
penetració. Està inclòs fins un 5% de reciclat de mescla bituminosa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m) Gruix (m) Densitat

2 C#*D#*E#*F#
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3 Reposició calçada 7,000 1,000 0,070 2,400 1,176 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,176

20 F9HYV060 t Col·locació a l'obra i compactació al 98% de l'assaig marshall, de mescla bituminosa en calent, en conjunt
d'obres de fns a 200 t de material col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m) Gruix (m) Densitat

2 C#*D#*E#*F#

3 Reposició calçada 7,000 1,000 0,120 2,400 2,016 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,016

21 F9HZW100 t Increment en el subministrament de qualsevol mescla bituminosa en calent per fabricació a temperatures
inferiors a les estàndar com a mínim en 25ºC

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m) Gruix (m) Densitat

2 C#*D#*E#*F#

3 Reposició calçada 7,000 1,000 0,120 2,400 2,016 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,016

22 F9J1V010 m2 Reg d´imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP (ECI), amb dotació 1,5 kg/m2, neteja del
ferm inclosa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Reposició calçada 7,000 1,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

23 F9J1V025 m2 Reg d´adherència amb Emulsió bituminosa catiònica termoadherent modificada amb polimers tipus C60BP4
TER o C60BP3 TER (ECR2d-m), amb una dotació d'1 kg/m2, neteja del ferm inclosa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Reposició calçada 7,000 1,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

Obra 01 PRESSUPOST HEROÏNES GIRONA
Capítol 20  INFRAESTRUCTURES
Titol 3 22  REG
Titol 4 03  XARXA BOQUES DE REG

1 FR041063 U VALVULA D'ESFERA MANUAL ROSCADA, PER A TUB DE POLIETILE DE 63 MM. DE DIAMETRE NOMINAL,
DE 10 BAR DE PN, MONTADA EN PERICO DE REGISTRE SOTERRADA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Vàlvula per boques de reg a bypass 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 FDK2P0660 U PERICO DE DERIVACIÓ PER BOQUES DE REG 0,50 X 0.50 M. DE MIDES UTILS AMB PARET DE 15 DE
MAO CALAT DE 29X14X10 CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE GRAVA, INCLOSA LA TAPA I MARC DE FOSA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Derivacions boques de reg 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3 EEKZ3177 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA DE FOSA PER A PERICÓ DE REGISTRE DE REG, DE 60X60CM,
SEGONS MODEL HOMOLOGAT PER PARCS I JARDINS, COL·LOCAT AMB MORTER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Derivacions boques de reg 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

4 FR023JBR U BOCA DE REG TIPUS BARCELONA DE 40 MM. A ROSCA, AMB TRONETA I TAPA SOLIDARIA DE FOSA,
MECANISMES DE BRONZE, INSTAL-LADA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Boques de reg 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

5 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB
MITJANS MANUALS,  AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m) Fond (m) Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Xarxa boques de reg 60,000 0,400 0,500 12,000 C#*D#*E#*F#

5 Derivacions des d'arquetes 2,000 0,400 0,500 3,000 1,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,200

6 FFB2U450 ML TUB DE POLIETILE DE DENSITAT BAIXA, DE 50 MM DE DIAMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE
PRESSIO NOMINAL SEGONS UNE 53-131-90, CONNECTAT A PRESSIO, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJA
I PER A COL.LOCAR SOTERRAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Xarxa boques de reg 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#
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4 C#*D#*E#*F#

5 Derivacions des d'arquetes 2,000 3,000 6,000 C#*D#*E#*F#

6 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 66,000

7 FG22RL1K M TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR
DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 12 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 250 N, MUNTAT
COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Xarxa boques de reg 60,000 2,000 120,000 C#*D#*E#*F#

5 Derivacions des d'arquetes 2,000 6,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 132,000

8 F226V025 M3 REBLIMENT, ESTESA I PICONAT DE SAULO AMB MAQUINES NO AUTOMOTRIUS, AMB COMPACTACIO
DEL 95% PM, AMIDAMENT SOBRE PERFIL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m) Fond (m) Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Xarxa boques de reg 60,000 0,400 0,500 12,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 Derivacions des d'arquetes 2,000 0,400 0,500 3,000 1,200 C#*D#*E#*F#

6 C#*D#*E#*F#

7 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,200

9 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m) Fond (m) Esponj

3 Xarxa boques de reg 60,000 0,400 0,500 1,300 15,600 C#*D#*E#*F#

5 Derivacions des d'arquetes 2,000 0,400 0,500 3,900 1,560 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,160

10 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m) Fond (m) Esponj

2 C#*D#*E#*F#

3 Xarxa boques de reg 60,000 0,400 0,500 1,300 15,600 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 Derivacions des d'arquetes 2,000 0,400 0,500 3,900 1,560 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,160
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Obra 01 PRESSUPOST HEROÏNES GIRONA
Capítol 20  INFRAESTRUCTURES
Titol 3 22  REG
Titol 4 04  XARXA DEGOTEIG ARBRES

1 FDK2BP066 UT PERICO DE REGISTRE PER REG DE 0,60 X 0,60 X 0.60 M. DE MIDES UTILS AMB PARET DE 15 DE MAO
CALAT DE 29X14X10 CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE GRAVA, INCLOSA LA TAPA I MARC DE FOSA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Arqueta By-pass sectorial arbres 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 Arquetes tram pavimentat 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 EEKZ3177 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA DE FOSA PER A PERICÓ DE REGISTRE DE REG, DE 60X60CM,
SEGONS MODEL HOMOLOGAT PER PARCS I JARDINS, COL·LOCAT AMB MORTER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Arqueta By-pass sectorial arbres 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 Arquetes tram pavimentat 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

6 C#*D#*E#*F#

7 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3 FR045J901 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS SECTORIAL DE 1'' FORMAT PER ELECTROVALVULA,
TRES VALVULES MASCLE DE RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I FEMELLA) I DUES TE DE
LLAUTO AMB  FILTRES DE 300 MICRES I REDUCTOR DE PRESSIÓ DE 10 A 0.5 ATM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 By-pass sectorial arbres 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 FR042001 UT FILTRE DE MALLA AMB COS DE POLIPROLPILE AMB FV. MALLA D'ACER INOXIDABLE DE 110 MESH. DE
1 1/2' PN-5 ASTRAL O SEMBLANT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 By-pass sectorial arbres 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000
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5 FR043G0T U VALVULA REDUCTORA DE PRESSIÓ DE BONZE, DE 10 A 0,5 ATM. DE 1'' 1/2, INSTAL.LADA EN PERICÓ
DE BY-PASS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 By-pass sectorial arbres 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 FR044E50 U VALVULA RACORD PLA MANUAL DE 1 1/4'' PER RENTATGE REG DEGOTEIG, INSTAL.LADA EN PERICÓ
DE REGISTRE

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Sector reg arbres 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 FR044D20 U VALVULA DE DESCÀRREGA O DE DRENATGE AUTOMATICA DE 1/2'' EN COLECTOR DE SORTIDA DE
REG PER DEGOTEIG, INSTAL.LADA EN PERICÓ DE REGISTRE

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Sector reg arbres 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 FD1ZV010 U CONNEXIO DE CLAVEGUERO A CLAVEGUERA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió desguàs a embornal 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 FR024550 U ANELL DE DEGOTEIG OBERT AMB 7 DEGOTADORS INSERITS CADA 30 CM DE 3,5 L/H PROTEGIT AMB
TUB DREN PERFORAT, SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA RASA
INCLOSOS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Anells degoteig arbres 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

10 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB
MITJANS MANUALS,  AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m) Fond (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Xarxa degoteig arbres 75,000 0,400 0,500 15,000 C#*D#*E#*F#

5 Connexió a embornal de desguàs 10,000 0,400 0,500 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,000

11 FFB2U440 M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE 53-131-90, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT
MITJÀ I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Xarxa degoteig arbres 75,000 75,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 75,000

12 FG22RL1K M TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR
DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 12 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 250 N, MUNTAT
COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Xarxa degoteig arbres - tram paviment 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 Connexió a embornal de desguàs 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

13 F226V025 M3 REBLIMENT, ESTESA I PICONAT DE SAULO AMB MAQUINES NO AUTOMOTRIUS, AMB COMPACTACIO
DEL 95% PM, AMIDAMENT SOBRE PERFIL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m) Fond (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Xarxa degoteig arbres 75,000 0,400 0,500 15,000 C#*D#*E#*F#

5 Connexió a embornal de desguàs 10,000 0,400 0,500 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,000

14 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m) Fond (m) Esponj,

2 C#*D#*E#*F#

3 Xarxa degoteig arbres 75,000 0,400 0,500 1,300 19,500 C#*D#*E#*F#

5 Connexió a embornal de desguàs 10,000 0,400 0,500 1,300 2,600 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 22,100

15 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m) Fond (m) Esponj,

2 C#*D#*E#*F#

3 Xarxa degoteig arbres 75,000 0,400 0,500 1,300 19,500 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 Connexió a embornal de desguàs 10,000 0,400 0,500 1,300 2,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,100

Obra 01 PRESSUPOST HEROÏNES GIRONA
Capítol 20  INFRAESTRUCTURES
Titol 3 22  REG
Titol 4 05  XARXA DEGOTEIG ARBUST

1 FDK2BP066 UT PERICO DE REGISTRE PER REG DE 0,60 X 0,60 X 0.60 M. DE MIDES UTILS AMB PARET DE 15 DE MAO
CALAT DE 29X14X10 CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE GRAVA, INCLOSA LA TAPA I MARC DE FOSA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Arqueta By-pass sectorial arbusts 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 Arquetes tram pavimentat 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

6 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 EEKZ3177 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA DE FOSA PER A PERICÓ DE REGISTRE DE REG, DE 60X60CM,
SEGONS MODEL HOMOLOGAT PER PARCS I JARDINS, COL·LOCAT AMB MORTER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Arqueta By-pass sectorial arbusts 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 Arquetes tram pavimentat 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

6 C#*D#*E#*F#

7 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

3 FR045J901 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS SECTORIAL DE 1'' FORMAT PER ELECTROVALVULA,
TRES VALVULES MASCLE DE RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I FEMELLA) I DUES TE DE
LLAUTO AMB  FILTRES DE 300 MICRES I REDUCTOR DE PRESSIÓ DE 10 A 0.5 ATM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#
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3 By-pass sectorial arbusts 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 FR042001 UT FILTRE DE MALLA AMB COS DE POLIPROLPILE AMB FV. MALLA D'ACER INOXIDABLE DE 110 MESH. DE
1 1/2' PN-5 ASTRAL O SEMBLANT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 By-pass sectorial arbusts 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 FR043G0T U VALVULA REDUCTORA DE PRESSIÓ DE BONZE, DE 10 A 0,5 ATM. DE 1'' 1/2, INSTAL.LADA EN PERICÓ
DE BY-PASS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 By-pass sectorial arbusts 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 FR044D20 U VALVULA DE DESCÀRREGA O DE DRENATGE AUTOMATICA DE 1/2'' EN COLECTOR DE SORTIDA DE
REG PER DEGOTEIG, INSTAL.LADA EN PERICÓ DE REGISTRE

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Sector reg arbusts 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 FR044E50 U VALVULA RACORD PLA MANUAL DE 1 1/4'' PER RENTATGE REG DEGOTEIG, INSTAL.LADA EN PERICÓ
DE REGISTRE

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Sector reg arbusts 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 FR024N6C U CORONA DE GOTEIG, FORMADA PER CANONADA AMB 4 GOTERS TIPUS TECH-LINE, DE 2,3 L/H
CADASCUN, AUTOCOMPENSANTS, PECES I ACCESORIS DE MUNTATGE

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Xarxa reg arbusts 176,000 176,000 C#*D#*E#*F#
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4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 176,000

9 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB
MITJANS MANUALS,  AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m) Fond (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Xarxa degoteig arbusts 100,000 0,400 0,400 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

10 FFB23355 ML TUB DE POLIETILE DE DENSITAT BAIXA, DE 16 MM DE DIAMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 6 BAR DE
PRESSIO NOMINAL SEGONS UNE 53-131-90, CONNECTAT A PRESSIO, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJA
I PER A COL.LOCAR SOTERRAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Xarxa degoteig arbusts 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

11 FG22RL1K M TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR
DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 12 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 250 N, MUNTAT
COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Xarxa degoteig arbusts - tram paviment 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

12 F226V025 M3 REBLIMENT, ESTESA I PICONAT DE SAULO AMB MAQUINES NO AUTOMOTRIUS, AMB COMPACTACIO
DEL 95% PM, AMIDAMENT SOBRE PERFIL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m) Fond (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Xarxa degoteig arbusts 100,000 0,400 0,400 16,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

13 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m) Fond (m) Esponj,

3 Xarxa degoteig arbusts 100,000 0,400 0,400 1,300 20,800 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,800
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14 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m) Fond (m) Esponj,

2 C#*D#*E#*F#

3 Xarxa degoteig arbusts 100,000 0,400 0,400 1,300 20,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,800

Obra 01 PRESSUPOST HEROÏNES GIRONA
Capítol 20  INFRAESTRUCTURES
Titol 3 23  FONTS
Titol 4 01  ESCOMESA

1 FR01U006 UT ESCOMESA I COMPTADOR D´AIGUA DE 40 MM DE RAMAL I CABAL ENTRE 4 I 6.3 M3/H

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Escomesa nova font 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 FDK3PJ12 U PERICO PER COMPTADOR, DE 80 X 60CM X 40 CM. MIDES INTERIORS, PARET DE 15 CM. DE TOTXO,
ARREBOSSADA I LLISCADA, AMB BASTIMENT D'ACER I DUES TAPES AMB CADENES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Comptador nova font 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 FR01UOO8 UT PARTIDA  ALÇADA, DESPESES PARTICIPACIÓ, ESCOMESA I LEGALITZACIÓ INSTAL·LACIÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Escomesa nova font 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST HEROÏNES GIRONA
Capítol 20  INFRAESTRUCTURES
Titol 3 23  FONTS
Titol 4 02  SUBMINISTRAMENT I DESAIGÜE FONT

1 EEKZ3177 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA DE FOSA PER A PERICÓ DE REGISTRE DE REG, DE 60X60CM,
SEGONS MODEL HOMOLOGAT PER PARCS I JARDINS, COL·LOCAT AMB MORTER
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Creuament calçada 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 Font 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

6 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 FDK2BP066 UT PERICO DE REGISTRE PER REG DE 0,60 X 0,60 X 0.60 M. DE MIDES UTILS AMB PARET DE 15 DE MAO
CALAT DE 29X14X10 CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE GRAVA, INCLOSA LA TAPA I MARC DE FOSA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Creuament calçada 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

5 Font 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3 FR041050 U VALVULA D'ESFERA MANUAL ROSCADA, PER A TUB DE POLIETILE DE 50 MM. DE DIAMETRE NOMINAL,
DE 10 BAR DE PN, MONTADA EN PERICO DE REGISTRE SOTERRADA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Font 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 F21N4XE2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 15 CM DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A
MAXIM, AMB MITJANS MECANICS, PER A EXECUCIO DE RASES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Rasa des d'escomesa 7,000 1,000 7,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

5 F21L4JE3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15
CM DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Rasa des d'escomesa 5,000 0,600 3,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

6 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB
MITJANS MANUALS,  AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m) Fond (m)

3 Rasa des d'escomesa a font 15,000 0,600 0,600 5,400 C#*D#*E#*F#

5 Desaigüe a embornal 10,000 0,400 0,600 2,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,800

7 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT
REGLEJAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m) Gruix (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Reposició panot vorera 5,000 0,600 0,150 0,450 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 Reposició calçada 7,000 1,000 0,200 1,400 C#*D#*E#*F#

7 Rasa creuament calçada 7,000 0,600 0,400 1,680 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,530

8 F9E13204 M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A PREU ALT, COL.LOCAT A
L'ESTESA AMB SORRA-CIMENT DE 200 KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND I BEURADA DE CIMENT
PÒRTLAND

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Reposició panot vorera 5,000 0,600 3,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

6 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

9 F9H1V130 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 16 surf 50/70 D, AC 16
surf 35/50 D, AC 22 surf 50/70 D, AC 22 surf 35/50 (D-12/20), amb granulat per a rodament i betum asfàltic de
penetració. Està inclòs fins un 5% de reciclat de mescla bituminosa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m) Gruix (m) Densitat

3 Reposició calçada 7,000 1,000 0,050 2,400 0,840 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,840

10 F9H1V120 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 22 surf 50/70 S, AC 22
surf 35/50S, AC16 surf 50/70 S, AC 16 surf 35/50 S (S-12/20) amb granulat per a rodament i betum asfàltic de
penetració. Està inclòs fins un 5% de reciclat de mescla bituminosa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m) Gruix (m) Densitat

2 C#*D#*E#*F#

3 Reposició calçada 7,000 1,000 0,070 2,400 1,176 C#*D#*E#*F#

Euro



Pressupost d´actuació unitària. Districte 10. Espais Verds.
PARC DE LES HEROÏNES DE GIRONA

AMIDAMENTS Pàg.: 23

TOTAL AMIDAMENT 1,176

11 F9HYV060 t Col·locació a l'obra i compactació al 98% de l'assaig marshall, de mescla bituminosa en calent, en conjunt
d'obres de fns a 200 t de material col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m) Gruix (m) Densitat

2 C#*D#*E#*F#

3 Reposició calçada 7,000 1,000 0,120 2,400 2,016 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,016

12 F9HZW100 t Increment en el subministrament de qualsevol mescla bituminosa en calent per fabricació a temperatures
inferiors a les estàndar com a mínim en 25ºC

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m) Gruix (m) Densitat

2 C#*D#*E#*F#

3 Reposició calçada 7,000 1,000 0,120 2,400 2,016 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,016

13 F9J1V010 m2 Reg d´imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP (ECI), amb dotació 1,5 kg/m2, neteja del
ferm inclosa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Reposició calçada 7,000 1,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

14 F9J1V025 m2 Reg d´adherència amb Emulsió bituminosa catiònica termoadherent modificada amb polimers tipus C60BP4
TER o C60BP3 TER (ECR2d-m), amb una dotació d'1 kg/m2, neteja del ferm inclosa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Reposició calçada 7,000 1,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

15 FFB23355 ML TUB DE POLIETILE DE DENSITAT BAIXA, DE 16 MM DE DIAMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 6 BAR DE
PRESSIO NOMINAL SEGONS UNE 53-131-90, CONNECTAT A PRESSIO, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJA
I PER A COL.LOCAR SOTERRAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Rasa des d'escomesa a font 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000
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16 F226V025 M3 REBLIMENT, ESTESA I PICONAT DE SAULO AMB MAQUINES NO AUTOMOTRIUS, AMB COMPACTACIO
DEL 95% PM, AMIDAMENT SOBRE PERFIL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m) Fond (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Rasa des d'escomesa a font 15,000 0,600 0,600 5,400 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 Desaigüe a embornal 10,000 0,400 0,600 2,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,800

17 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m) Fond (m) Esponj

2 C#*D#*E#*F#

3 Rasa des d'escomesa a font 15,000 0,600 0,600 1,300 7,020 C#*D#*E#*F#

5 Enderroc Aglomerat 7,000 1,000 0,200 1,400 1,960 C#*D#*E#*F#

6 Enderroc Panot 5,000 0,600 0,250 1,400 1,050 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,030

18 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m) Fond (m) Esponj

2 C#*D#*E#*F#

3 Rasa des d'escomesa a font 15,000 0,600 0,600 1,300 7,020 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 Enderroc Aglomerat 7,000 1,000 0,200 1,400 1,960 C#*D#*E#*F#

6 Enderroc Panot 5,000 0,600 0,250 1,400 1,050 C#*D#*E#*F#

7 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,030

19 FD1ZV010 U CONNEXIO DE CLAVEGUERO A CLAVEGUERA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió desguàs a embornal 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

20 FG22UM2K M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 160 MM DE DIÀMETRE NOMINAL I 3,6 MM DE GRUIX AMB GRAU
DE RESISTÈNCIA AL XOC 7 I  MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió desguàs a embornal 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
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4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

21 FG22RL1K M TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR
DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 12 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 250 N, MUNTAT
COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Rasa des d'escomesa a font 15,000 2,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

Obra 01 PRESSUPOST HEROÏNES GIRONA
Capítol 20  INFRAESTRUCTURES
Titol 3 24  SERVEIS AFECTATS

1 XPAUU002 U PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE D'ESTINTOLAMENT PROVISIONAL I DESVIAMENT DE
SERVEIS DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Desviament Serveis FECSA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 Desviament Serveis GAS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

5 Desviament serveis Agbar 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

6 C#*D#*E#*F#

7 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01 PRESSUPOST HEROÏNES GIRONA
Capítol 30  MOBILIARI
Titol 3 31  RETIRADA MOBILIARI

1 F21Q0CI10 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIÓ DE BANC DE QUALSEVOL TIPUS, CÀRREGA I TRANSPORT AL LLOC
INDICAT PER LA D.F., INCLÒS DEMOLICIÓ DE LA BASE, CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DELS
MATERIALS RESULTANTS, CÀNON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR, I COL.LOCACIÓ
DEL BANC EN EL LLOC INDICAT PER LA D.F., TOT INCLÒS PER TAL DE DEIXAR LA UNITAT TOTALMENT
ACABADA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

3 Excepte àrea jocs 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

2 F21QV001 U DESMUNTATGE DE PAPERERES DE QUALSEVOL TIPUS I POSTERIOR COL.LOCACIÓ O CÀRREGA
SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT AL LLOC INDICAT PER LA D.F. O A L'ABOCADOR, INCLÒS CÀNON
D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Costat àrea gossos C/ Fresser 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

3 F21Q0CI25 U ARRENCADA I COL.LOCACIÓ DE PILONES DE QUALSEVOL TIPUS, CARREGA SOBRE CAMIO I
TRANSPORT AL LLOC DEMANAT PER LA D.F. O A L'ABOCADOR DELS MATERIALS RESULTANTS,
INCLÒS CÀNON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR I COL.LOCACIÓ DE LA PILONA EN EL
LLOC DEMANAT PER LA D.F., TOT INCLÒS PER TAL DE DEIXAR LA UNITAT TOTALMENT ACABADA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Costat àrea gossos C/ Fresser 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

4 F21Q0CI01 U DESMUNTATGE, TRASLLAT I COL.LOCACIÓ DE FONT INCLOENT LA DEMOLICIÓ DE BASE DE FORMIGÓ
DE LA FONT, DEMOLICIÓ DE CLAVEGUERA TOT AMB MITJANS MECÀNICS O MANUALS, EXECUCIÓ DE
LA BASE DE FORMIGÓ, EXECUCIÓ DE LA CONNEXIÓ A LA CLAVEGUERA I CONEXIÓ DE L'AIGUA
POTABLE A LA NOVA UBICACIÓ DE LA FONT. TOT INCLÒS PER TAL DE DEIXAR LA UNITAT TOTALMENT
ACABADA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Retirada font existent 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST HEROÏNES GIRONA
Capítol 30  MOBILIARI
Titol 3 32  INSTAL·LACIÓ NOU MOBILIARI

1 FQ21U010 U PAPERERA 70 L FORMADA PER UN TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 20 MM DE DIAMETRE I 1,5 MM
DE GRUIX, UNA PLANXA PERFORADA DE 2 MM DE GRUIX I PERFORACIONS DE 5 MM DE DIAMETRE,
UNA PLANXA DE BASE DE PAPERERA DE 3 MM DE GRUIX AMB DUES PERFORACIONS DE 8 MM DE
DIAMETRE PER AL DESGUAS, 2 EIXOS DE GIR, UN TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 30 MM DE
DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX, UN SUPORT DE PAPERERA FORMAT PER UN TUBULAR RODO D'ACER
GALVANITZAT DE 40 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX, 2 PLETINES D'ANCORATGE AMB CARTEL.LES
SOLDADES A 6 AMB DUES PERFORACIONS DE 12 MM DE DIAMETRE PER CARGOLAR-LA AL PAVIMENT
DE VORERA I SUBJECCIONS FORMADES PER 4 PERNS D'EXPANSIO M8

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Papereres 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

2 FQ10CI10 U SUMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BANC TIPUS NEOBARCINO DE 1,80M D'AMPLADA. PEUS DE FOSA
DÚCTIL ACABAT COLOR GRIS FORJA. SEIENT DE FUSTA TROPICAL FSC, TRACTADA AMB PROTECTOR
FUNGICIDA, INSECTICIDA I HIDRÒFUG, ACABAT NATURAL. TRACTAMENT ANTIGRAFFITI. CARGOLS
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D'ANCLATGE D'ACER INOXIDABLE M-10. INCLOU FONAMENTACIÓ I TOTS ELS TREBALLS I MATERIALS
NECESSARIS PER A DEIXAR ACABADA LA UNITAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Zona Panot 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

4 Pastilles Sauló 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

3 FQ41CI04 U SUBMINISTRAMENT, COL.LOCACIÓ I CONEXIÓ DE FONT TIPUS CAUDAL O EQUIVALENT. SUPORT DE
XAPA D'ACER ZINCAT, AMB PROTECCIÓ ANTIOXIDANT I PINTURA EN POLS DE COLOR MARRÓ. REIXA
D'EVACUACIÓ D'AIGUA I SAFATA INTERIOR D'ACER INOXIDABLE AISI 316L. SORTIDOR I BOTÓ DE
LLAUTÓ AMB ACABAT CROMAT. INCLOU EXCAVACIÓ, FONTANERIA, FONAMENTS, CÀRREGA I
TRANSPORT DEL MATERIAL SOBRER A L'ABOCADOR I CÀNON D'ABOCAMENT, SUBMINISTRAMENT,
MUNTATGE I INSTAL·LACIÓ, AIXÍ COM TOTS ELS ANCORATGES NECESSARIS QUE CONSIDERI LA D.F.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Nova font 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST HEROÏNES GIRONA
Capítol 40  JARDINERIA
Titol 3 41  ESPORGUES I RETIRADA D'ARBRES, ARBUSTOS I SOQUES

1 FRJ1U020 U PODA D'ACLARIDA D'ARBRES DE 40 A 80 CM DE CIRCUMFERÈNCIA, INCLOSA LA RECOLLIDA DE
BRANQUES, CÀRREGA SOBRE CAMIÓ, TRANSPORT A ABOCADOR AUTORITZAT I CÀNON
D'ABOCAMENT. AMB UTILITZACIÓ D'ESCALA MITJANA, MITJANS MANUALS I MECÀNICS I TREPA DE
SEGURETAT SI FÒS NECESSÀRIA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

3 Arbres a retirar 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#

5 Arbres a mantenir 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 31,000

2 FR57UAA2 U RETIRADA D'ARBRE DE 1ª I 2ª CATEGORIA, INCLÒS TRANSPÒRT AL LLOC INDICAT PER LA D.F.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

3 C/ Fresser 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

4 C/ Roselló 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

7 Possibles trasplantaments -3 -3 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

3 FR52U130 U TRASPLANTAMENT D'ARBRE DE 2ª CATEGORIA, DE 40 A 80 CM DE PERÍMETRE, PER A 3 O MÉS
UNITATS
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Possibles trasplantaments 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

4 FRJ1U040 M2 PODA DE CONTENCIÓ D'ARBUSTS DE MÉS D'1,5 M D'ALÇÀRIA, INCLOSA LA RECOLLIDA DE BRANQUES,
CÀRREGA SOBRE CAMIÓ, TRANSPORT A ABOCADOR AUTORITZAT I CÁNON D'ABOCAMENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Zona àrea gossos 23,000 0,500 11,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,500

5 FRVEA000 M2 EXTRACCIÓ I RETIRADA D'ARBUSTES EN GENERAL, INCLOUSA L'EXTRACCIÓ DE LA SOCA, CÀRREGA
SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT A ABOCADOR AUTORITZAT (INCOU CÀNON D'ABOCAMENT). AMB
UTILITZACIÓ DE MITJANS MANUALS I MECÀNICS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Zona àrea gossos 23,000 0,500 11,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,500

Obra 01 PRESSUPOST HEROÏNES GIRONA
Capítol 40  JARDINERIA
Titol 3 42  PLANTACIÓ D'ARBRAT

1 FR2GU010 U EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE DIMENSIONS 0,8X0,8X1 M, AMB MITJANS MANUALS, CÀRREGA
DE LES TERRES SOBRANTS MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, TRANSPORT A ABOCADOR AUTORITZAT,
CÀNON D'ABOCAMENT I COL·LOCACIÓ AL FONS DEL SOT DE GRAVES I GEOTÈXTIL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Plantació nova alineació arbres 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

2 FR3P1131 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A JARDINERIA VEGETAL ADOBADA, EN SACS DE 30 L,
AMB MITJANS MANUALS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Vol (m3) Ut

3 Plantació nova alineació arbres 0,800 9,000 7,200 C#*D#*E#*F#
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4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,200

3 FR63U320 U PLANTACIÓ D'ARBRE EXEMPLAR DE 6 M D'ALÇÀRIA AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Plantació nova alineació arbres 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

4 FR477660 U SUBMINISTRAMENT PRUNUS SERRULATA (CIRERER DEL JAPO) DE 20 A 25 CM DE PERIMETRE, AMB PA
DE TERRA DE TELA METAL.LICA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Suminstrament nova alineació arbres 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

5 FR82UC20 U TUTOR PER A CACTÀCIES DE 151 A 200 CM D'ALÇÀRIA VISTA, COL.LOCAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Plantació nova alineació arbres 9,000 2,000 18,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

Obra 01 PRESSUPOST HEROÏNES GIRONA
Capítol 40  JARDINERIA
Titol 3 43  PLANTACIÓ D'ARBUSTOS

1 FR115021 M2 ESBROSSADA DEL TERRENY AMB ESBROSSADORA DE CAPÇAL DE SERRA, PER A UNA ALÇÀRIA DE
BROSSA DE 40 A 70 CM, I UN PENDENT INFERIOR AL 25 %

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Plantació bardissa 80,000 0,500 40,000 C#*D#*E#*F#

4 8,000 0,500 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 44,000

2 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB
MITJANS MANUALS,  AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m) Fondària

3 Plantació bardissa 80,000 0,500 0,500 20,000 C#*D#*E#*F#

4 8,000 0,500 0,500 2,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,000

3 FR3P1131 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A JARDINERIA VEGETAL ADOBADA, EN SACS DE 30 L,
AMB MITJANS MANUALS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m) Gruix (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Plantació bardissa 80,000 0,500 0,250 10,000 C#*D#*E#*F#

4 8,000 0,500 0,250 1,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

4 FR3PU811 M2 APORTACIO I INCORPORACIO D'ESCORÇA DE PI, A GRANEL, AMB MITJANS MANUALS, PER A UN GRUIX
APROXIMAT DE 5 CM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Plantació bardissa 80,000 0,500 40,000 C#*D#*E#*F#

4 8,000 0,500 4,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

6 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 44,000

5 FR4A6812 U SUBMINISTRAMENT DE PITOSPOR (PITTOSPORUM TOBIRA) DE 1 A 1,2 M D'ALÇARIA, EN CONTENIDOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Freq,

2 C#*D#*E#*F#

3 Plantació bardissa 80,000 2,000 160,000 C#*D#*E#*F#

4 8,000 2,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 176,000

6 FR661211 U PLANTACIÓ D'ARBUST D'ALÇÀRIA 0,6 A 1,2 M, AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL
25 %

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Freq,

2 C#*D#*E#*F#

3 Plantació bardissa 80,000 2,000 160,000 C#*D#*E#*F#

4 8,000 2,000 16,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 176,000

Obra 01 PRESSUPOST HEROÏNES GIRONA
Capítol 40  JARDINERIA
Titol 3 44  ARBRAT EXISTENT

1 FR82U010 U PROTECCIÓ D'ARBRES AMB ELEMENTS DE FUSTA DE 1,2 A 1,8 M D'ALÇÀRIA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Arbres a mantenir 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

2 FR3PU811 M2 APORTACIO I INCORPORACIO D'ESCORÇA DE PI, A GRANEL, AMB MITJANS MANUALS, PER A UN GRUIX
APROXIMAT DE 5 CM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Sup (m2) Ut

3 Parterres 20,500 20,500 C#*D#*E#*F#

4 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#

6 Escocells grans 4,000 3,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 49,500

3 FR3P1131 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A JARDINERIA VEGETAL ADOBADA, EN SACS DE 30 L,
AMB MITJANS MANUALS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Sup (m2) Gruix (m) Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Parterres 20,500 0,150 3,075 C#*D#*E#*F#

4 17,000 0,150 2,550 C#*D#*E#*F#

6 Escocells grans 4,000 0,150 3,000 1,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,425

Obra 01 PRESSUPOST HEROÏNES GIRONA
Capítol 50  ÀREA GOSSOS
Titol 3 51  ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES

1 F21QV001 U DESMUNTATGE DE PAPERERES DE QUALSEVOL TIPUS I POSTERIOR COL.LOCACIÓ O CÀRREGA
SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT AL LLOC INDICAT PER LA D.F. O A L'ABOCADOR, INCLÒS CÀNON
D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Només àrea gossos 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 F221V005 M3 EXCAVACIO I CARREGA DE TERRES PER A CAIXA DE PAVIMENT EN TERRENY SENSE CLASSIFIFCAR,
AMB MITJANS MECANICS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Sup (m2) Fond (m)

3 Excavació fondària extra nova àrea go 70,000 0,200 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

3 F227L00F M2 REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS GRAN DE 2 M, AMB COMPACTACIÓ DEL 95%
PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Sup (m2)

2 C#*D#*E#*F#

3 Excavació fondària extra nova àrea go 70,000 70,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 70,000

4 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Sup (m2) Fond (m) Esponjament

2 C#*D#*E#*F#

3 Excavació fondària extra nova àrea go 70,000 0,200 1,300 18,200 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,200

5 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Sup (m2) Fond (m) Esponjament

2 C#*D#*E#*F#

3 Excavació fondària extra nova àrea go 70,000 0,200 1,300 18,200 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,200

Obra 01 PRESSUPOST HEROÏNES GIRONA
Capítol 50  ÀREA GOSSOS
Titol 3 52  PAVIMENTS

1 F9231510 M3 SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE SUBBASE DE GRANULAT DE GRANDÀRIA MÀXIMA DE 50 A 70 MM,
AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL, TOT INCLÒS PER TAL DE DEIXAR LA UNITAT TOTALMENT
ACABADA.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Sup (m2) Gruix (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Subbase drenant nova àrea de gossos 70,000 0,200 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

2 F7B1U030 M2 SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE FELTRE GEOTÈXTIL NO TEIXIT DE POLIPROPILÉ, AMB UN PES MÍNIM
DE 200G/M2, 100% FORADAT PER AMBDUES CARES, AMB RESISTÈNCIA A LA PERFORACIÓ IGUAL O
SUPERIOR A 2350N, INCLÒS PÈRDUES PER RETALLS I ENCAVALCAMENTS, REGULARITZACIÓ I
ANIVELLAMENT DE SUPERFÍCIE D'ASSENTAMENT, TOT INCLÒS PER TAL DE DEIXAR LA UNITAT
TOTALMENT ACABADA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Sup (m2) Ut

3 Subbase drenant nova àrea de gossos 70,000 2,000 140,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 140,000

3 F226V025 M3 REBLIMENT, ESTESA I PICONAT DE SAULO AMB MAQUINES NO AUTOMOTRIUS, AMB COMPACTACIO
DEL 95% PM, AMIDAMENT SOBRE PERFIL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Sup (m2) Gruix (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Paviment nova àrea gossos 70,000 0,200 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

Obra 01 PRESSUPOST HEROÏNES GIRONA
Capítol 50  ÀREA GOSSOS
Titol 3 53  TANCAMENTS

1 FR93CI10 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE TANCA TIPUS RONDA AMB TRACTAMENT ANTIGRAFFITI,
FORMADA PER TUBS DE FERRO GALVANITZAT O PINTAT DE DIÀMETRE 8CM I SEPARATS 8CM,
SOLDATS A UNA PLETINA DE 5MM DE GRUIX I 15 CM D'AMPLE QUE S'ANCORA A UNA SABATA
CORREGUDA MITJANÇANT CARGOLERIA. INCLÒS EXCAVACIÓ IEXECUCIÓ DE LA SABATA CORREGUDA
DE FORMIGÓ DE 0.4X0.4CM, INCLOSA PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ, FONAMENTS,
REBLERT,CÀRREGA, TRANSPORT , CÀNON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR., TOT
INCLÒS PER TAL DE DEIXAR LA UNITAT TOTALMENT ACABADA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m)

3 Tancament nova àrea de gossos 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

2 FR93CI11 U SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA PER A TANCA TIPUS RONDA AMB TRACTAMENT
ANTIGRAFFITI, FORMADA PER TUBS DE FERRO GALVANITZAT O PINTAT DE DIÀMETRE 8CM I 7,3 CM DE
SEPARACIÓ I 72CM D'ALÇADA UNITS MITJANÇANT SOLDADURA A DOS PLETINES DE 8CM D'AMPLE I
5MM DE GRUIX, INCLÒS PART PROPORCIONAL DE BISAGRES I SISTEMA DE TANCAMENT BASCULANT,
TOT INCLÒS PER TAL DE DEIXAR LA UNITAT TOTALMENT ACABADA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut
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3 Tancament nova àrea de gossos 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST HEROÏNES GIRONA
Capítol 50  ÀREA GOSSOS
Titol 3 54  INSTAL·LACIONS
Titol 4 01  FONT GOSSOS

1 FDK2BP066 UT PERICO DE REGISTRE PER REG DE 0,60 X 0,60 X 0.60 M. DE MIDES UTILS AMB PARET DE 15 DE MAO
CALAT DE 29X14X10 CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE GRAVA, INCLOSA LA TAPA I MARC DE FOSA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

3 Font 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 EEKZ3177 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA DE FOSA PER A PERICÓ DE REGISTRE DE REG, DE 60X60CM,
SEGONS MODEL HOMOLOGAT PER PARCS I JARDINS, COL·LOCAT AMB MORTER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

3 Font 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 FR041050 U VALVULA D'ESFERA MANUAL ROSCADA, PER A TUB DE POLIETILE DE 50 MM. DE DIAMETRE NOMINAL,
DE 10 BAR DE PN, MONTADA EN PERICO DE REGISTRE SOTERRADA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Font 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB
MITJANS MANUALS,  AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m) Fond (m)

3 Rasa des de by-pass mestre 20,000 0,600 0,600 7,200 C#*D#*E#*F#

5 Desaigüe a embornal 10,000 0,400 0,600 2,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,600

5 FG22RL1K M TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR
DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 12 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 250 N, MUNTAT
COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ut
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2 C#*D#*E#*F#

3 Rasa des de by-pass mestre 20,000 2,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

6 FFB23355 ML TUB DE POLIETILE DE DENSITAT BAIXA, DE 16 MM DE DIAMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 6 BAR DE
PRESSIO NOMINAL SEGONS UNE 53-131-90, CONNECTAT A PRESSIO, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJA
I PER A COL.LOCAR SOTERRAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Rasa des de by-pass mestre 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

7 F226V025 M3 REBLIMENT, ESTESA I PICONAT DE SAULO AMB MAQUINES NO AUTOMOTRIUS, AMB COMPACTACIO
DEL 95% PM, AMIDAMENT SOBRE PERFIL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m) Fond (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Rasa des de by-pass mestre 20,000 0,600 0,600 7,200 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 Desaigüe a embornal 10,000 0,400 0,600 2,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,600

8 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m) Fond (m) Esponj,

2 C#*D#*E#*F#

3 Rasa des de by-pass mestre 20,000 0,600 0,600 1,300 9,360 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 Desaigüe a embornal 10,000 0,400 0,600 1,300 3,120 C#*D#*E#*F#

6 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,480

9 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m) Fond (m) Esponj,

2 C#*D#*E#*F#

3 Rasa des de by-pass mestre 20,000 0,600 0,600 1,300 9,360 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 Desaigüe a embornal 10,000 0,400 0,600 1,300 3,120 C#*D#*E#*F#

6 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,480
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10 FD1ZV010 U CONNEXIO DE CLAVEGUERO A CLAVEGUERA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió desguàs a embornal 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 FG22UM2K M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 160 MM DE DIÀMETRE NOMINAL I 3,6 MM DE GRUIX AMB GRAU
DE RESISTÈNCIA AL XOC 7 I  MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Connexió desguàs a embornal 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

Obra 01 PRESSUPOST HEROÏNES GIRONA
Capítol 50  ÀREA GOSSOS
Titol 3 54  INSTAL·LACIONS
Titol 4 02  XARXA ASPERSIÓ GOSSOS

1 EEKZ3177 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA DE FOSA PER A PERICÓ DE REGISTRE DE REG, DE 60X60CM,
SEGONS MODEL HOMOLOGAT PER PARCS I JARDINS, COL·LOCAT AMB MORTER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Arqueta By-pass sectorial aspersió 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 FDK2BP066 UT PERICO DE REGISTRE PER REG DE 0,60 X 0,60 X 0.60 M. DE MIDES UTILS AMB PARET DE 15 DE MAO
CALAT DE 29X14X10 CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE GRAVA, INCLOSA LA TAPA I MARC DE FOSA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Arqueta By-pass sectorial aspersió 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 FR045J901 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS SECTORIAL DE 1'' FORMAT PER ELECTROVALVULA,
TRES VALVULES MASCLE DE RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I FEMELLA) I DUES TE DE
LLAUTO AMB  FILTRES DE 300 MICRES I REDUCTOR DE PRESSIÓ DE 10 A 0.5 ATM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 By-pass sectorial aspersió 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 FR021A80 UT Aspersor de turbina, amb radi de cobertura fins a 21 m, amb cos emergent de plàstic d'alçària 15 cm, amb
connexió de diàmetre 1´´, amb vàlvula antidrenatge, i amb tapa indicadora d'aigua no potable, i amb memòria
de sector, connectat amb unió articulada a la canonada, i regulat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Aspersors àrea gossos 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

5 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB
MITJANS MANUALS,  AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m) Fons (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Xarxa aspersors àrea gossos 40,000 0,400 0,500 8,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

6 FFB2U425 ML TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE 53-131-90, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT
MITJÀ I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Xarxa aspersors àrea gossos 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

7 F226V025 M3 REBLIMENT, ESTESA I PICONAT DE SAULO AMB MAQUINES NO AUTOMOTRIUS, AMB COMPACTACIO
DEL 95% PM, AMIDAMENT SOBRE PERFIL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m) Fons (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Xarxa aspersors àrea gossos 40,000 0,400 0,500 8,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

8 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m) Fons (m) Esponj,

3 Xarxa aspersors àrea gossos 40,000 0,400 0,500 1,300 10,400 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,400

9 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m) Ample (m) Fons (m) Esponj,

2 C#*D#*E#*F#

3 Xarxa aspersors àrea gossos 40,000 0,400 0,500 1,300 10,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,400

Obra 01 PRESSUPOST HEROÏNES GIRONA
Capítol 50  ÀREA GOSSOS
Titol 3 55  MOBILIARI URBÀ I EQUIPAMENTS

1 FQ10CI10 U SUMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BANC TIPUS NEOBARCINO DE 1,80M D'AMPLADA. PEUS DE FOSA
DÚCTIL ACABAT COLOR GRIS FORJA. SEIENT DE FUSTA TROPICAL FSC, TRACTADA AMB PROTECTOR
FUNGICIDA, INSECTICIDA I HIDRÒFUG, ACABAT NATURAL. TRACTAMENT ANTIGRAFFITI. CARGOLS
D'ANCLATGE D'ACER INOXIDABLE M-10. INCLOU FONAMENTACIÓ I TOTS ELS TREBALLS I MATERIALS
NECESSARIS PER A DEIXAR ACABADA LA UNITAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Àrea gossos 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 FQ21U010 U PAPERERA 70 L FORMADA PER UN TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 20 MM DE DIAMETRE I 1,5 MM
DE GRUIX, UNA PLANXA PERFORADA DE 2 MM DE GRUIX I PERFORACIONS DE 5 MM DE DIAMETRE,
UNA PLANXA DE BASE DE PAPERERA DE 3 MM DE GRUIX AMB DUES PERFORACIONS DE 8 MM DE
DIAMETRE PER AL DESGUAS, 2 EIXOS DE GIR, UN TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 30 MM DE
DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX, UN SUPORT DE PAPERERA FORMAT PER UN TUBULAR RODO D'ACER
GALVANITZAT DE 40 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX, 2 PLETINES D'ANCORATGE AMB CARTEL.LES
SOLDADES A 6 AMB DUES PERFORACIONS DE 12 MM DE DIAMETRE PER CARGOLAR-LA AL PAVIMENT
DE VORERA I SUBJECCIONS FORMADES PER 4 PERNS D'EXPANSIO M8

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Papereres 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 FQF0FONB UT FONT PER A GOSSOS DE BLOC DE FORMIGÓ DE 5 CM. DE GRUIX, DE BASE QUADRADA DE 0,60X0,60
M. I ALÇADA TOTAL DE 0,97 M. AMB AIXETA DE LLAUTÓ AMB PULSADOR I ABEURADOR A 15 CM. DEL
NIVELL DEL PAVIMENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Àrea gossos 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 FQP1UBOS UT SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'EXPENEDOR DE BOSSES PER A GOSSOS REF. TOTEM, MODEL
T-1 D'ACER INOXIDABLE, D'ALÇADA 162,5 CM. I 15 CM. DE DIÀMETRE AMB DUES OBERTURES TIPUS
BUSTIA EN POSICIÓ VERTICAL.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Àrea gossos 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST HEROÏNES GIRONA
Capítol 50  ÀREA GOSSOS
Titol 3 56  SENYALITZACIÓ

1 FBBPCI11 U FABRICACIÓ, SUBMINISTRAMENT, COL.LOCACIÓ I FIXACIÓ A PARET DE SENYAL TIPUS 06P, FORMADA
PER UN PLAFÓ DE PLANXA D'ALUMINI PLEGADA DE 2.5MM DE DIMENSIONS 320X600MM, VINIL
AUTOADHESIU PER UNA CARA COL.LOCAT A LA CARA VISTA, AMB IMPRESSIÓ (PER EXTERIORS)
DIGITAL TÈRMICA I AMB TOTES LES TINTES NECESSÀRIES, INCLÒS L'APLICACIÓ INFORMÀTICA DEL
MANUAL D'ESTIL, PROTECCIÓ LAMINAT ANTIGRAFFITI DE 50 MICRES A LA CARA VISTA, SUPORT DE
PLANXA D'ALUMINI PLEGADA DE 2.5MM I DIMENSIONS 300X600MM, INCLÒS MARCS, SUPORT,
CARGOLERIA D'ACER INOXIDABLE AISI 316 I TOTES LES ESPECIFICACIONS I ACCESSORIS PER DEIXAR
LA UNITAT TOTALMENT ACABADA SEGONS EL MANUAL D'ESTIL DE PARCS I JARDINS DE BARCELONA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Senyal àrea gossos entrada 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 FBBPCI01 U FABRICACIÓ, SUBMINISTRAMENT, COL.LOCACIÓ I FIXACIÓ A PARET DE SENYAL TIPUS 04P, FORMADA
PER UN PLAFÓ DE PLANXA D'ALUMINI PLEGADA DE 2.5MM DE DIMENSIONS 320X320MM, VINIL
AUTOADHESIU PER UNA CARA COL.LOCAT A LA CARA VISTA, AMB IMPRESSIÓ (PER EXTERIORS)
DIGITAL TÈRMICA I AMB TOTES LES TINTES NECESSÀRIES, INCLÒS L'APLICACIÓ INFORMÀTICA DEL
MANUAL D'ESTIL, PROTECCIÓ LAMINAT ANTIGRAFFITI DE 50 MICRES A LA CARA VISTA, SUPORT DE
PLANXA D'ALUMINI PLEGADA DE 2.5MM I DIMENSIONS 300X320MM, INCLÒS MARCS, SUPORT,
CARGOLERIA D'ACER INOXIDABLE AISI 316 I TOTES LES ESPECIFICACIONS I ACCESSORIS PER DEIXAR
LA UNITAT TOTALMENT ACABADA SEGONS EL MANUAL D'ESTIL DE PARCS I JARDINS DE BARCELONA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Pictograma recollida excrements 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#
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5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST HEROÏNES GIRONA
Capítol 60  ÀREA JOCS INFANTILS
Titol 3 61  ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES

1 FR57UAA2 U RETIRADA D'ARBRE DE 1ª I 2ª CATEGORIA, INCLÒS TRANSPÒRT AL LLOC INDICAT PER LA D.F.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

3 Antiga àrea de jocs 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 FRJ1U020 U PODA D'ACLARIDA D'ARBRES DE 40 A 80 CM DE CIRCUMFERÈNCIA, INCLOSA LA RECOLLIDA DE
BRANQUES, CÀRREGA SOBRE CAMIÓ, TRANSPORT A ABOCADOR AUTORITZAT I CÀNON
D'ABOCAMENT. AMB UTILITZACIÓ D'ESCALA MITJANA, MITJANS MANUALS I MECÀNICS I TREPA DE
SEGURETAT SI FÒS NECESSÀRIA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

3 Arbres a retirar 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 F21W0CI02 U DESMUNTATGE I RECOL.LOCACIÓ DE JOC INFANTIL DE QUALSEVOL DIMENSIÓ MÉS GRAN DE 0.5M3 I
MÉS PETIT O IGUAL DE 2.5M3 SOBRE QUALSEVOL TIPUS DE CIMENTACIÓ INCLÒS DEMOLICIÓ DE
CIMENTACIÓ, CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR I CÀNON ABOCADOR O AL LLOC INDICAT PER
LA D.F.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Molles 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

5 Gronxador 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

7 Joc estàtic sorra 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

4 F21BU104 M DESMUNTATGE DE TANCA DE FUSTA DE FINS A 1 M D'ALÇADA, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS,
INCLOSA LA DEMOLICIÓ DE LA FONAMENTACIÓ, LA CÀRREGA A CAMIÓ I TOTES LES FEINES
NECESSÀRIES PER LA SEVA RETIRADA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Retirada tanca existent antiga àrea joc 52,000 52,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 52,000

5 F221V005 M3 EXCAVACIO I CARREGA DE TERRES PER A CAIXA DE PAVIMENT EN TERRENY SENSE CLASSIFIFCAR,
AMB MITJANS MECANICS
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Sup (m2) Fond (m)

3 Excavació fondària extra nova àrea joc 85,700 0,300 25,710 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,710

6 F227L00F M2 REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS GRAN DE 2 M, AMB COMPACTACIÓ DEL 95%
PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Sup (m2)

2 C#*D#*E#*F#

3 Excavació fondària extra nova àrea joc 85,700 85,700 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 85,700

7 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS
ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Sup (m2) Fond (m) Esponjament

2 Excavació fondària extra nova àrea joc 85,700 0,300 1,300 33,423 C#*D#*E#*F#

4 Tanca existent antiga àrea jocs 52,000 0,150 1,400 0,800 8,736 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 42,159

8 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, AMB DUMPER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Sup (m2) Fond (m) Esponjament

2 Excavació fondària extra nova àrea joc 85,700 0,300 1,300 33,423 C#*D#*E#*F#

3 C#*D#*E#*F#

4 Tanca existent antiga àrea jocs 52,000 0,150 1,400 0,800 8,736 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 42,159

Obra 01 PRESSUPOST HEROÏNES GIRONA
Capítol 60  ÀREA JOCS INFANTILS
Titol 3 62  PAVIMENTS

1 F965CI04 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE VORADA RECTA DE PECES DE FORMIGÓ TIPUS G-2 O SIMILAR
DE 20X20X50 CM AMB UNA CARA EN RAMPA COL.LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ H-150 DE 25 A 30
CM D'ÀLÇADA, REJUNTADA AMB MORTER MIXT 1:2:10/165L, INCLÒS EXCAVACIÓ, REBLERT, CÀRREGA
A CAMIÓ, TRANSPORT DE RUNES A L'ABOCADOR, CÀNON DE MANTENIMENT DE L'ABOCADOR.TOT
INCLÒS PER TAL DE DEIXAR LA UNITAT TOTALMENT ACABADA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m)

2 C#*D#*E#*F#

3 Vorada àrea de jocs 36,500 36,500 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 36,500

2 F9A1UA50 M3 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PAVIMENT DE SORRA COLOR SIENA, RENTADA, SENSE
PARTÍCULES ARGILOSES I DE GRANULOMETRIA ENTRE 1 I 3MM, PER A ZONES DE JOC, ESTESA I
ANIVELLAMENT DEL MATERIAL AMB MITJANS MECANICS I MANUALS, TOT INCLÒS PER TAL DE DEIXAR
LA UNITAT TOTALMENT ACABADA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Sup (m2) Gruix (m)

3 Rabliment sorra àrea jocs infantils 85,700 0,500 42,850 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 42,850

Obra 01 PRESSUPOST HEROÏNES GIRONA
Capítol 60  ÀREA JOCS INFANTILS
Titol 3 63  TANCAMENT

1 FR93CI10 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE TANCA TIPUS RONDA AMB TRACTAMENT ANTIGRAFFITI,
FORMADA PER TUBS DE FERRO GALVANITZAT O PINTAT DE DIÀMETRE 8CM I SEPARATS 8CM,
SOLDATS A UNA PLETINA DE 5MM DE GRUIX I 15 CM D'AMPLE QUE S'ANCORA A UNA SABATA
CORREGUDA MITJANÇANT CARGOLERIA. INCLÒS EXCAVACIÓ IEXECUCIÓ DE LA SABATA CORREGUDA
DE FORMIGÓ DE 0.4X0.4CM, INCLOSA PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ, FONAMENTS,
REBLERT,CÀRREGA, TRANSPORT , CÀNON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR., TOT
INCLÒS PER TAL DE DEIXAR LA UNITAT TOTALMENT ACABADA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long (m)

3 Tancament nova àrea de jocs 36,500 36,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,500

2 FR93CI11 U SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA PER A TANCA TIPUS RONDA AMB TRACTAMENT
ANTIGRAFFITI, FORMADA PER TUBS DE FERRO GALVANITZAT O PINTAT DE DIÀMETRE 8CM I 7,3 CM DE
SEPARACIÓ I 72CM D'ALÇADA UNITS MITJANÇANT SOLDADURA A DOS PLETINES DE 8CM D'AMPLE I
5MM DE GRUIX, INCLÒS PART PROPORCIONAL DE BISAGRES I SISTEMA DE TANCAMENT BASCULANT,
TOT INCLÒS PER TAL DE DEIXAR LA UNITAT TOTALMENT ACABADA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

3 Tancament nova àrea de jocs 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST HEROÏNES GIRONA
Capítol 60  ÀREA JOCS INFANTILS
Titol 3 64  JOCS

1 LAP20412M6 U Subministrament e instal·lació de Gronxador d'una plaça amb seient de goma per a nens de + 1 any de la casa
LAPPSET model 020412M + 216 o similar. Gronxador individual amb travesser de ferro electrogalvanitzat i
quatre pals de fusta laminada. Un seient de goma plà de color negre amb cadenes de 160 cm d´acer inoxidable.
Inclou cartell d'edats d'ús. Dimensions 2520x1530x2300 mm. Espai de seguretat 1900x 7390 mm. HIC: 1200
mm. Certificat Tüv en compliment amb UNE EN 1176 de seguretat. Inclòs muntatge per tècnics especialitzats.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

Euro
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1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Gronxador 020412M 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 LAP010501 U Subministrament e instal·lació de joc infantil de Molla per a nens de + 1 any, de la casa LAPPSET model
010501 + 5049 Muelle Caballo con Base para empotrar o similar. Format per un ressort amb forma de ballesta i
cos en forma de cavall fabricat en HPL. Incorpora un pont per accedir a la molla amb material antirelliscant.
Inclou cartell d'edats d'ús. Dimensions 790x590x850 mm. Espai de seguretat necessari: 2600x3790 mm. HIC:
520 mm. Certificat Tüv en compliment amb la UNE EN 1176 de Seguretat. Inclòs muntatge per Tècnics
especialitzats.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Moll Camell 010412 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 Moll Liebre 010440 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

5 Moll Alce 010444 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3 XPAUCI02 U PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR DE INSPECCIÓ I CERTIFICACIÓ DE CONFORMITAT DE L'ÀREA DE JOC
INFANTIL SEGON NORMES UNE 147103, UNE-EN 1176 1 A 7, EN 1177 I PLEC DE PRESCRIPCIONS
TÈCNIQUES PER AL DISSENY, L'EXECUCIÓ I LA RECEPCIÓ DELS ÀREES DE JOC INFANTIL DE PARCS I
JARDINS, I.M.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

Obra 01 PRESSUPOST HEROÏNES GIRONA
Capítol 60  ÀREA JOCS INFANTILS
Titol 3 65  MOBILIARI URBÀ I ALTRES

1 F21Q0CI10 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIÓ DE BANC DE QUALSEVOL TIPUS, CÀRREGA I TRANSPORT AL LLOC
INDICAT PER LA D.F., INCLÒS DEMOLICIÓ DE LA BASE, CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DELS
MATERIALS RESULTANTS, CÀNON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR, I COL.LOCACIÓ
DEL BANC EN EL LLOC INDICAT PER LA D.F., TOT INCLÒS PER TAL DE DEIXAR LA UNITAT TOTALMENT
ACABADA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

3 Antiga àrea de jocs 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST HEROÏNES GIRONA
Capítol 60  ÀREA JOCS INFANTILS
Titol 3 66  SENYALITZACIÓ

1 FBBPCI11 U FABRICACIÓ, SUBMINISTRAMENT, COL.LOCACIÓ I FIXACIÓ A PARET DE SENYAL TIPUS 06P, FORMADA
PER UN PLAFÓ DE PLANXA D'ALUMINI PLEGADA DE 2.5MM DE DIMENSIONS 320X600MM, VINIL
AUTOADHESIU PER UNA CARA COL.LOCAT A LA CARA VISTA, AMB IMPRESSIÓ (PER EXTERIORS)
DIGITAL TÈRMICA I AMB TOTES LES TINTES NECESSÀRIES, INCLÒS L'APLICACIÓ INFORMÀTICA DEL
MANUAL D'ESTIL, PROTECCIÓ LAMINAT ANTIGRAFFITI DE 50 MICRES A LA CARA VISTA, SUPORT DE
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PLANXA D'ALUMINI PLEGADA DE 2.5MM I DIMENSIONS 300X600MM, INCLÒS MARCS, SUPORT,
CARGOLERIA D'ACER INOXIDABLE AISI 316 I TOTES LES ESPECIFICACIONS I ACCESSORIS PER DEIXAR
LA UNITAT TOTALMENT ACABADA SEGONS EL MANUAL D'ESTIL DE PARCS I JARDINS DE BARCELONA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut

2 C#*D#*E#*F#

3 Senyal àrea jocs entrada 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST HEROÏNES GIRONA
Capítol 90  SEGURETAT I SALUT

1 X1211000 U PARTIDA DE SEGURETAT I SALUT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 2 % sobre PEM 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Euro
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Obra 01 Pressupost HEROÏNES GIRONA

Capítol 10 OBRA CIVIL

Titol 3 11 ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES

1 F21L4JG4 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, IGUAL O SUPERIOR A 10
M2 I INFERIOR A 50 M2, COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A
15 CM DE GRUIX I MES DE 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB
MARTELL PICADOR MANUAL (P - 8)

12,58 121,000 1.522,18

2 F2192C04 M DEMOLICIÓ DE GUAL DE FORMIGÓ COL.LOCAT SOBRE
FORMIGÓ AMB MITJANS MECÀNICS I AJUDES MANUALS, I
CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 5)

5,54 9,600 53,18

3 F221V005 M3 EXCAVACIO I CARREGA DE TERRES PER A CAIXA DE PAVIMENT
EN TERRENY SENSE CLASSIFIFCAR, AMB MITJANS MECANICS (P
- 15)

4,85 242,790 1.177,53

4 F227L00F M2 REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS GRAN
DE 2 M, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 18)

2,02 1.275,520 2.576,55

5 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 19)

24,38 364,428 8.884,75

6 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 20)

38,89 364,428 14.172,60

TOTAL Titol 3 01.10.11 28.386,79

Obra 01 Pressupost HEROÏNES GIRONA

Capítol 10 OBRA CIVIL

Titol 3 12 PAVIMENTS

1 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT
20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE
MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (P - 23)

87,01 85,260 7.418,47

2 F9E13204 M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM,
CLASSE 1A PREU ALT, COL.LOCAT A L'ESTESA AMB
SORRA-CIMENT DE 200 KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND I
BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND (P - 29)

24,76 568,400 14.073,58

3 F981U027 M EXECUCIÓ GUAL PER A VIANANTS MODEL R-120 ,RECTE, DINS
D'UN CONJUNT D'ACTUACIONS AL MATEIX CARRER , DE PEDRA
GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE,
AMB LES CARES VISTES FLAMEJADES, FORMAT PER RAMPES
DE 121.8X40X6 CM, INCLOS:PART PROPORCIONAL DE CAPS DE
REMAT I FORATS PER A PAPERERES I
SEMAFOR,DESPLAÇAMENT DE QUALSEVOL ELEMENT O
SERVEI,CANVI DE REIXES DE IMBORNALS,ANUL·LACIÓ
D'IMBORNALS,ENRASSAT DE QUALSEVOL TIPUS DE TAPES,
COL.LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE RESISTENCIA 15
N/MM2 DE 10 CM DE GRUIX. (P - 27)

386,33 12,000 4.635,96

4 F965CI02 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE VORADA RECTA DE
PECES DE FORMIGÓ, TIPUS 'TABLÓN' DE 8X20X100CM,
COL.LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ H-100 DE 30 CM DE
GRUIX, REJUNTADA AMB MORTER, INCLÒS EXCAVACIÓ,
REBLERT, CÀRREGA A CAMIÓ, TRANSPORT DE RUNES A
L'ABOCADOR, CÀNON DE MANTENIMENT DE L'ABOCADOR. TOT
INCLÒS PER TAL DE DEIXAR LA UNITAT TOTALMENT ACABADA.
(P - 24)

21,17 366,000 7.748,22
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5 F96AUM10 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE VORADA DE XAPA
GALVANITZADA DE 10 MM DE GRUIX I 200 MM D'ALÇADA, INCLOS
ELEMENTS METAL.LICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA,
COL.LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE
15N/MM2, INCLÒS EXCAVACIÓ, REBLERT, CÀRREGA A CAMIÓ,
TRANSPORT DE RUNES A L'ABOCADOR, CÀNON DE
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR. TOT INCLÒS PER TAL DE
DEIXAR LA UNITAT TOTALMENT ACABADA. (P - 26)

33,44 203,000 6.788,32

6 F226V025 M3 REBLIMENT, ESTESA I PICONAT DE SAULO AMB MAQUINES NO
AUTOMOTRIUS, AMB COMPACTACIO DEL 95% PM, AMIDAMENT
SOBRE PERFIL (P - 17)

46,34 64,440 2.986,15

TOTAL Titol 3 01.10.12 43.650,70

Obra 01 Pressupost HEROÏNES GIRONA

Capítol 20 INFRAESTRUCTURES

Titol 3 21 ENLLUMENAT

1 EC1SU200 U DESMUNTATGE DE COLUMNA D'ACER GALVANITZAT FINS A 4-6
M D'ALÇÀRIA I TRANSPORT A MAGATZEM DE COMPANYIA O
ABOCADOR INCLOENT CÀNON. (P - 2)

28,75 7,000 201,25

2 F214V015 M3 ENDERROC D'OBRES DE FORMIGO ARMAT DE QUALSEVOL
TIPUS, AMB MARTELL PICADOR MANUAL, TALL DE LES BARRES I
APLEC DE LA RUNA  AL LLOC DE CARREGA (P - 4)

116,81 7,000 817,67

3 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 19)

24,38 9,800 238,92

4 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 20)

38,89 9,800 381,12

5 FHP0E015 U SUBMINISTRAMENT DE FANAL MODEL TIPUS EIXAMPLE DE 662
CM D'ALÇÀRIA AMB FUST D'ALUMINI ESTRUIT DE 5 MM. DE
GRUIX I ACABAT ANODITZAT I SEGELLAT, BASE I LLUMINÀRIA DE
FOSA D'ALUMINI, ACABAT ANODITZAT I SEGELLAT A LA
LLUMINÀRIA I REGALIMAT AMB CORINDON A LA BASE, SENSE
EQUIP D'ENCESA, SEGONS PLÀNOLS DE L'AJUNTAMENT DE
BARCELONA. (P - 49)

2.367,73 4,000 9.470,92

6 FHV5E100 U MUNTATGE DE COLUMNA AMB BASE DE FOSA DE FERRO DE 5 A
7 M D'ALÇADA, FIXAT AMB PLATINA SOBRE DAU DE FORMIGÓ,
INCLOENT GRUAMENT, ANIVELLAMENT, CONNEXIÓ DE PRESA
DE TERRA, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA COMPLETA DE L'INTERIOR
DEL SUPORT I COL·LOCACIÓ DE LA LLUMINÀRIA DEIXANT EL
PUNT DE LLUM EN CONDICIONS PEL FUNCIONAMENT. (P - 52)

203,62 4,000 814,48

7 EAM0E020 U FONAMENTACIÓ DE SUPORT AMB FORMIGÓ EN MASSA DE
DIMENSIONS 0,8 X 0,8 X 1,0 M D'EXCAVACIÓ I 0,8 X 0,8 X 0,8 M DE
DAU DE FORMIGÓ HM-25, TRANSPORT DE TERRES SOBRANTS A
ABOCADOR, COL·LOCACIÓ DE PERNS D'ANCORATGE,
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PLACA DE PRESA DE
TERRA, CABLE DE COURE NU DE 35 MM I ELEMENTS AUXILIARS,
SEGONS PLÀNOLS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA. (P - 1)

141,51 4,000 566,04

8 FHR3E031 U SUBMINISTRAMENT DE LÀMPADA DE VAPOR DE SODI D'ALTA
PRESSIÓ DE 150 W., TECNOLOGIA D'ALT RENDIMENT (XO, PIA
PLUS O 4Y). (P - 51)

32,57 4,000 130,28

9 FHQ1E045 U SUBMINISTRAMENT EQUIP ELÈCTRIC PER A LÀMPADA DE
VAPOR DE SODI DE ALTA PRESSIÓ DE 150W COL·LOCAT A
L'INTERIOR DE LA LLUMINÀRIA. (P - 50)

35,09 4,000 140,36

10 PAUENLL1 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE DE TREBALLS DE
CONNEXIÓ I DESCONNEXIÓ D'ENLLUMENAT, DE CABLEJAT,
OBRA CIVIL, I TOTES LES ALTRES FEINES NECESSÀRIES PER LA
SUBSTITUCIÓ DE QUATRE LLUMINÀRIES PER FANALS TIPUS
EIXAMPLE. (P - 95)

1.600,00 1,000 1.600,00

euros



Pressupost d´actuació unitària. Districte 10. Espais Verds.
PARC DE LES HEROÏNES DE GIRONA

PRESSUPOST Pàg.: 3

TOTAL Titol 3 01.20.21 14.361,04

Obra 01 Pressupost HEROÏNES GIRONA

Capítol 20 INFRAESTRUCTURES

Titol 3 22 REG

Titol 4 01 Escomesa

1 FR01U020 U ESCOMESA I COMPTADOR D'AIGUA DE 30 MM, CABAL 6,3 M3/H,
RAMAL DE 40 MM (P - 59)

2.696,22 1,000 2.696,22

2 FDK3PJ12 U PERICO PER COMPTADOR, DE 80 X 60CM X 40 CM. MIDES
INTERIORS, PARET DE 15 CM. DE TOTXO, ARREBOSSADA I
LLISCADA, AMB BASTIMENT D'ACER I DUES TAPES AMB
CADENES (P - 41)

550,87 1,000 550,87

3 FR01UOO8 UT PARTIDA ALÇADA, DESPESES PARTICIPACIÓ, ESCOMESA I
LEGALITZACIÓ INSTAL·LACIÓ (P - 60)

1.532,69 1,000 1.532,69

TOTAL Titol 4 01.20.22.01 4.779,78

Obra 01 Pressupost HEROÏNES GIRONA

Capítol 20 INFRAESTRUCTURES

Titol 3 22 REG

Titol 4 02 Xarxa primària

1 FDK2BP066 UT PERICO DE REGISTRE PER REG DE 0,60 X 0,60 X 0.60 M. DE
MIDES UTILS AMB PARET DE 15 DE MAO CALAT DE 29X14X10
CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE GRAVA, INCLOSA LA TAPA I
MARC DE FOSA. (P - 39)

282,35 3,000 847,05

2 EEKZ3177 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA DE FOSA PER A PERICÓ DE
REGISTRE DE REG, DE 60X60CM, SEGONS MODEL HOMOLOGAT
PER PARCS I JARDINS, COL·LOCAT AMB MORTER (P - 3)

183,28 3,000 549,84

3 FR03UA06 U PROGRAMADOR AUTÒNOM DE DOBLE PROGRAMA, AMB
CONTROL D'APORTACIÓ D'AIGUA, TEMPS DE PROGRAMACIÓ
DES DE 1 MIN. FINS A 4 H PER ESTACIÓ, EN PASSOS D'1 MIN.,
AMB 6 ESTACIONS, POSSIBILITAT DE 8 ARRENCADES PER DIA I
PROGRAMA, PILES STANDARD DE 9 V, CIRCUIT D'ARRENCADA
DE BOMBA, CARCASSA DE PLÀSTIC ESTANCA I PREPARAT PER
A MUNTATGE MURAL INTERIOR, TOTALMENT COL.LOCAT,
INCLOSES TOTES LES CONNEXIONS ELÈCTRIQUES, TANT DEL
CIRCUIT D'ALIMENTACIÓ DEL PROGRAMADOR, COM DELS
ELEMENTS GOVERNATS PER AQUEST (P - 67)

141,91 1,000 141,91

4 FR03PJ01 UT CONSOLA PER PROGRAMADOR TIPUS UNIK VIA RADI PER RADIO
FREQÜÈNCIA (P - 66)

284,00 2,000 568,00

5 FR045JBW U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS MESTRE DE 2'
FORMAT PER ELECTROVALVULA, TRES VALVULES MASCLE DE
RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I FEMELLA) I DUES TE
DE LLAUTO, QUE SUPORTI PRESSIONS DE 10 ATM DE TREBALL
INSTAL.LADA DINS PERICÓ (P - 75)

545,67 1,000 545,67

6 FR03J041 UT CABALÍMETRE D´1'' DE BROLL MÚLTIPLE I COMPARTIMENT SEC,
10 L/POLS, LECTURA MÍNIMA DE 0,05 L I LECTURA MÀXIMA DE
99,999 L, INCLÒS PART PROPORCIONAL DE PECES ESPECIALS,
TOTALMENT CONNEXIONAT I EN CORRECTE FUNCIONAMENT (P
- 65)

233,12 1,000 233,12

7 F21N4XE2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 15 CM
DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MITJANS
MECANICS, PER A EXECUCIO DE RASES (P - 9)

6,34 7,000 44,38

euros

Pressupost d´actuació unitària. Districte 10. Espais Verds.
PARC DE LES HEROÏNES DE GIRONA

PRESSUPOST Pàg.: 4

8 F21L4JE3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I 1 M
D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL (P
- 7)

16,54 4,200 69,47

9 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE
FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS (P - 16)

50,69 8,040 407,55

10 FFB2U463 ML TUB DE POLIETILE DE DENSITAT BAIXA, DE 63 MM DE DIAMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIO NOMINAL SEGONS
UNE 53-131-90, CONNECTAT A PRESSIO, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MITJA I PER A COL.LOCAR SOTERRAT (P - 46)

11,04 70,000 772,80

11 FG22UM2K M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 160 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL I 3,6 MM DE GRUIX AMB GRAU DE RESISTÈNCIA AL
XOC 7 I  MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA (P - 48)

8,44 29,000 244,76

12 F226V025 M3 REBLIMENT, ESTESA I PICONAT DE SAULO AMB MAQUINES NO
AUTOMOTRIUS, AMB COMPACTACIO DEL 95% PM, AMIDAMENT
SOBRE PERFIL (P - 17)

46,34 8,040 372,57

13 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 20)

38,89 13,882 539,87

14 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 19)

24,38 13,882 338,44

15 X1211002 U PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PEL SUMINISTRAMENT I
INSTAL·LACIÓ DE TOT EL SISTEMA DE VÀLVULES DE
QUALSEVOL SISTEMA DE REG A INSTAL·LAR  (P - 0)

2.550,00 1,000 2.550,00

16 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT
20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE
MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (P - 23)

87,01 3,710 322,81

17 F9E13204 M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM,
CLASSE 1A PREU ALT, COL.LOCAT A L'ESTESA AMB
SORRA-CIMENT DE 200 KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND I
BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND (P - 29)

24,76 4,200 103,99

18 F9H1V130 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a
temperatura normal, tipus AC 16 surf 50/70 D, AC 16 surf 35/50 D, AC
22 surf 50/70 D, AC 22 surf 35/50 (D-12/20), amb granulat per a
rodament i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 5% de
reciclat de mescla bituminosa (P - 31)

52,53 0,840 44,13

19 F9H1V120 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a
temperatura normal, tipus AC 22 surf 50/70 S, AC 22 surf 35/50S,
AC16 surf 50/70 S, AC 16 surf 35/50 S (S-12/20) amb granulat per a
rodament i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 5% de
reciclat de mescla bituminosa (P - 30)

50,82 1,176 59,76

20 F9HYV060 t Col·locació a l'obra i compactació al 98% de l'assaig marshall, de
mescla bituminosa en calent, en conjunt d'obres de fns a 200 t de
material col·locat (P - 32)

19,36 2,016 39,03

21 F9HZW100 t Increment en el subministrament de qualsevol mescla bituminosa en
calent per fabricació a temperatures inferiors a les estàndar com a
mínim en 25ºC (P - 33)

2,52 2,016 5,08

22 F9J1V010 m2 Reg d´imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5
IMP (ECI), amb dotació 1,5 kg/m2, neteja del ferm inclosa (P - 34)

1,06 7,000 7,42

23 F9J1V025 m2 Reg d´adherència amb Emulsió bituminosa catiònica termoadherent
modificada amb polimers tipus C60BP4 TER o C60BP3 TER
(ECR2d-m), amb una dotació d'1 kg/m2, neteja del ferm inclosa (P - 35)

0,86 7,000 6,02

TOTAL Titol 4 01.20.22.02 8.813,67

Obra 01 Pressupost HEROÏNES GIRONA

Capítol 20 INFRAESTRUCTURES

Titol 3 22 REG

euros



Pressupost d´actuació unitària. Districte 10. Espais Verds.
PARC DE LES HEROÏNES DE GIRONA

PRESSUPOST Pàg.: 5

Titol 4 03 Xarxa boques de reg

1 FR041063 U VALVULA D'ESFERA MANUAL ROSCADA, PER A TUB DE
POLIETILE DE 63 MM. DE DIAMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PN,
MONTADA EN PERICO DE REGISTRE SOTERRADA (P - 69)

99,10 1,000 99,10

2 FDK2P0660 U PERICO DE DERIVACIÓ PER BOQUES DE REG 0,50 X 0.50 M. DE
MIDES UTILS AMB PARET DE 15 DE MAO CALAT DE 29X14X10
CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE GRAVA, INCLOSA LA TAPA I
MARC DE FOSA. (P - 40)

282,35 3,000 847,05

3 EEKZ3177 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA DE FOSA PER A PERICÓ DE
REGISTRE DE REG, DE 60X60CM, SEGONS MODEL HOMOLOGAT
PER PARCS I JARDINS, COL·LOCAT AMB MORTER (P - 3)

183,28 3,000 549,84

4 FR023JBR U BOCA DE REG TIPUS BARCELONA DE 40 MM. A ROSCA, AMB
TRONETA I TAPA SOLIDARIA DE FOSA, MECANISMES DE
BRONZE, INSTAL-LADA (P - 62)

211,96 3,000 635,88

5 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE
FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS (P - 16)

50,69 13,200 669,11

6 FFB2U450 ML TUB DE POLIETILE DE DENSITAT BAIXA, DE 50 MM DE DIAMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIO NOMINAL SEGONS
UNE 53-131-90, CONNECTAT A PRESSIO, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MITJA I PER A COL.LOCAR SOTERRAT (P - 45)

8,22 66,000 542,52

7 FG22RL1K M TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 125 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 12 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 250 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ
SOTERRADA (P - 47)

4,20 132,000 554,40

8 F226V025 M3 REBLIMENT, ESTESA I PICONAT DE SAULO AMB MAQUINES NO
AUTOMOTRIUS, AMB COMPACTACIO DEL 95% PM, AMIDAMENT
SOBRE PERFIL (P - 17)

46,34 13,200 611,69

9 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 20)

38,89 17,160 667,35

10 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 19)

24,38 17,160 418,36

TOTAL Titol 4 01.20.22.03 5.595,30

Obra 01 Pressupost HEROÏNES GIRONA

Capítol 20 INFRAESTRUCTURES

Titol 3 22 REG

Titol 4 04 Xarxa degoteig arbres

1 FDK2BP066 UT PERICO DE REGISTRE PER REG DE 0,60 X 0,60 X 0.60 M. DE
MIDES UTILS AMB PARET DE 15 DE MAO CALAT DE 29X14X10
CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE GRAVA, INCLOSA LA TAPA I
MARC DE FOSA. (P - 39)

282,35 3,000 847,05

2 EEKZ3177 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA DE FOSA PER A PERICÓ DE
REGISTRE DE REG, DE 60X60CM, SEGONS MODEL HOMOLOGAT
PER PARCS I JARDINS, COL·LOCAT AMB MORTER (P - 3)

183,28 3,000 549,84

3 FR045J901 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS SECTORIAL DE
1'' FORMAT PER ELECTROVALVULA, TRES VALVULES MASCLE
DE RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I FEMELLA) I DUES
TE DE LLAUTO AMB FILTRES DE 300 MICRES I REDUCTOR DE
PRESSIÓ DE 10 A 0.5 ATM (P - 74)

394,67 1,000 394,67

euros

Pressupost d´actuació unitària. Districte 10. Espais Verds.
PARC DE LES HEROÏNES DE GIRONA

PRESSUPOST Pàg.: 6

4 FR042001 UT FILTRE DE MALLA AMB COS DE POLIPROLPILE AMB FV. MALLA
D'ACER INOXIDABLE DE 110 MESH. DE 1 1/2' PN-5 ASTRAL O
SEMBLANT. (P - 70)

67,37 1,000 67,37

5 FR043G0T U VALVULA REDUCTORA DE PRESSIÓ DE BONZE, DE 10 A 0,5 ATM.
DE 1'' 1/2, INSTAL.LADA EN PERICÓ DE BY-PASS (P - 71)

529,74 1,000 529,74

6 FR044E50 U VALVULA RACORD PLA MANUAL DE 1 1/4'' PER RENTATGE REG
DEGOTEIG, INSTAL.LADA EN PERICÓ DE REGISTRE (P - 73)

89,76 1,000 89,76

7 FR044D20 U VALVULA DE DESCÀRREGA O DE DRENATGE AUTOMATICA DE
1/2'' EN COLECTOR DE SORTIDA DE REG PER DEGOTEIG,
INSTAL.LADA EN PERICÓ DE REGISTRE (P - 72)

65,38 1,000 65,38

8 FD1ZV010 U CONNEXIO DE CLAVEGUERO A CLAVEGUERA (P - 38) 160,44 1,000 160,44

9 FR024550 U ANELL DE DEGOTEIG OBERT AMB 7 DEGOTADORS INSERITS
CADA 30 CM DE 3,5 L/H PROTEGIT AMB TUB DREN PERFORAT,
SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA
RASA INCLOSOS.  (P - 63)

20,26 9,000 182,34

10 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE
FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS (P - 16)

50,69 17,000 861,73

11 FFB2U440 M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 40 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS
UNE 53-131-90, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MITJÀ I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA (P - 44)

6,71 75,000 503,25

12 FG22RL1K M TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 125 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 12 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 250 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ
SOTERRADA (P - 47)

4,20 30,000 126,00

13 F226V025 M3 REBLIMENT, ESTESA I PICONAT DE SAULO AMB MAQUINES NO
AUTOMOTRIUS, AMB COMPACTACIO DEL 95% PM, AMIDAMENT
SOBRE PERFIL (P - 17)

46,34 17,000 787,78

14 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 19)

24,38 22,100 538,80

15 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 20)

38,89 22,100 859,47

TOTAL Titol 4 01.20.22.04 6.563,62

Obra 01 Pressupost HEROÏNES GIRONA

Capítol 20 INFRAESTRUCTURES

Titol 3 22 REG

Titol 4 05 Xarxa degoteig arbust

1 FDK2BP066 UT PERICO DE REGISTRE PER REG DE 0,60 X 0,60 X 0.60 M. DE
MIDES UTILS AMB PARET DE 15 DE MAO CALAT DE 29X14X10
CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE GRAVA, INCLOSA LA TAPA I
MARC DE FOSA. (P - 39)

282,35 4,000 1.129,40

2 EEKZ3177 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA DE FOSA PER A PERICÓ DE
REGISTRE DE REG, DE 60X60CM, SEGONS MODEL HOMOLOGAT
PER PARCS I JARDINS, COL·LOCAT AMB MORTER (P - 3)

183,28 4,000 733,12

3 FR045J901 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS SECTORIAL DE
1'' FORMAT PER ELECTROVALVULA, TRES VALVULES MASCLE
DE RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I FEMELLA) I DUES
TE DE LLAUTO AMB FILTRES DE 300 MICRES I REDUCTOR DE
PRESSIÓ DE 10 A 0.5 ATM (P - 74)

394,67 1,000 394,67

4 FR042001 UT FILTRE DE MALLA AMB COS DE POLIPROLPILE AMB FV. MALLA
D'ACER INOXIDABLE DE 110 MESH. DE 1 1/2' PN-5 ASTRAL O
SEMBLANT. (P - 70)

67,37 1,000 67,37

euros



Pressupost d´actuació unitària. Districte 10. Espais Verds.
PARC DE LES HEROÏNES DE GIRONA

PRESSUPOST Pàg.: 7

5 FR043G0T U VALVULA REDUCTORA DE PRESSIÓ DE BONZE, DE 10 A 0,5 ATM.
DE 1'' 1/2, INSTAL.LADA EN PERICÓ DE BY-PASS (P - 71)

529,74 1,000 529,74

6 FR044D20 U VALVULA DE DESCÀRREGA O DE DRENATGE AUTOMATICA DE
1/2'' EN COLECTOR DE SORTIDA DE REG PER DEGOTEIG,
INSTAL.LADA EN PERICÓ DE REGISTRE (P - 72)

65,38 1,000 65,38

7 FR044E50 U VALVULA RACORD PLA MANUAL DE 1 1/4'' PER RENTATGE REG
DEGOTEIG, INSTAL.LADA EN PERICÓ DE REGISTRE (P - 73)

89,76 1,000 89,76

8 FR024N6C U CORONA DE GOTEIG, FORMADA PER CANONADA AMB 4
GOTERS TIPUS TECH-LINE, DE 2,3 L/H CADASCUN,
AUTOCOMPENSANTS, PECES I ACCESORIS DE MUNTATGE (P -
64)

6,83 176,000 1.202,08

9 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE
FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS (P - 16)

50,69 16,000 811,04

10 FFB23355 ML TUB DE POLIETILE DE DENSITAT BAIXA, DE 16 MM DE DIAMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE 6 BAR DE PRESSIO NOMINAL SEGONS
UNE 53-131-90, CONNECTAT A PRESSIO, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MITJA I PER A COL.LOCAR SOTERRAT (P - 42)

3,06 100,000 306,00

11 FG22RL1K M TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 125 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 12 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 250 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ
SOTERRADA (P - 47)

4,20 12,000 50,40

12 F226V025 M3 REBLIMENT, ESTESA I PICONAT DE SAULO AMB MAQUINES NO
AUTOMOTRIUS, AMB COMPACTACIO DEL 95% PM, AMIDAMENT
SOBRE PERFIL (P - 17)

46,34 16,000 741,44

13 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 20)

38,89 20,800 808,91

14 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 19)

24,38 20,800 507,10

TOTAL Titol 4 01.20.22.05 7.436,41

Obra 01 Pressupost HEROÏNES GIRONA

Capítol 20 INFRAESTRUCTURES

Titol 3 23 FONTS

Titol 4 01 Escomesa

1 FR01U006 UT ESCOMESA I COMPTADOR D´AIGUA DE 40 MM DE RAMAL I
CABAL ENTRE 4 I 6.3 M3/H (P - 58)

2.764,25 1,000 2.764,25

2 FDK3PJ12 U PERICO PER COMPTADOR, DE 80 X 60CM X 40 CM. MIDES
INTERIORS, PARET DE 15 CM. DE TOTXO, ARREBOSSADA I
LLISCADA, AMB BASTIMENT D'ACER I DUES TAPES AMB
CADENES (P - 41)

550,87 1,000 550,87

3 FR01UOO8 UT PARTIDA ALÇADA, DESPESES PARTICIPACIÓ, ESCOMESA I
LEGALITZACIÓ INSTAL·LACIÓ (P - 60)

1.532,69 1,000 1.532,69

TOTAL Titol 4 01.20.23.01 4.847,81

Obra 01 Pressupost HEROÏNES GIRONA

Capítol 20 INFRAESTRUCTURES

Titol 3 23 FONTS

Titol 4 02 Subministrament i desaigüe font

euros

Pressupost d´actuació unitària. Districte 10. Espais Verds.
PARC DE LES HEROÏNES DE GIRONA

PRESSUPOST Pàg.: 8

1 EEKZ3177 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA DE FOSA PER A PERICÓ DE
REGISTRE DE REG, DE 60X60CM, SEGONS MODEL HOMOLOGAT
PER PARCS I JARDINS, COL·LOCAT AMB MORTER (P - 3)

183,28 3,000 549,84

2 FDK2BP066 UT PERICO DE REGISTRE PER REG DE 0,60 X 0,60 X 0.60 M. DE
MIDES UTILS AMB PARET DE 15 DE MAO CALAT DE 29X14X10
CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE GRAVA, INCLOSA LA TAPA I
MARC DE FOSA. (P - 39)

282,35 3,000 847,05

3 FR041050 U VALVULA D'ESFERA MANUAL ROSCADA, PER A TUB DE
POLIETILE DE 50 MM. DE DIAMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PN,
MONTADA EN PERICO DE REGISTRE SOTERRADA (P - 68)

60,66 1,000 60,66

4 F21N4XE2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 15 CM
DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MITJANS
MECANICS, PER A EXECUCIO DE RASES (P - 9)

6,34 7,000 44,38

5 F21L4JE3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS, INFERIOR A 10 M2,
COL.LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I 1 M
D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL (P
- 7)

16,54 3,000 49,62

6 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE
FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS (P - 16)

50,69 7,800 395,38

7 F936CV01 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT
20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I VIBRATGE
MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (P - 23)

87,01 3,530 307,15

8 F9E13204 M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM,
CLASSE 1A PREU ALT, COL.LOCAT A L'ESTESA AMB
SORRA-CIMENT DE 200 KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND I
BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND (P - 29)

24,76 3,000 74,28

9 F9H1V130 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a
temperatura normal, tipus AC 16 surf 50/70 D, AC 16 surf 35/50 D, AC
22 surf 50/70 D, AC 22 surf 35/50 (D-12/20), amb granulat per a
rodament i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 5% de
reciclat de mescla bituminosa (P - 31)

52,53 0,840 44,13

10 F9H1V120 t Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a
temperatura normal, tipus AC 22 surf 50/70 S, AC 22 surf 35/50S,
AC16 surf 50/70 S, AC 16 surf 35/50 S (S-12/20) amb granulat per a
rodament i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 5% de
reciclat de mescla bituminosa (P - 30)

50,82 1,176 59,76

11 F9HYV060 t Col·locació a l'obra i compactació al 98% de l'assaig marshall, de
mescla bituminosa en calent, en conjunt d'obres de fns a 200 t de
material col·locat (P - 32)

19,36 2,016 39,03

12 F9HZW100 t Increment en el subministrament de qualsevol mescla bituminosa en
calent per fabricació a temperatures inferiors a les estàndar com a
mínim en 25ºC (P - 33)

2,52 2,016 5,08

13 F9J1V010 m2 Reg d´imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5
IMP (ECI), amb dotació 1,5 kg/m2, neteja del ferm inclosa (P - 34)

1,06 7,000 7,42

14 F9J1V025 m2 Reg d´adherència amb Emulsió bituminosa catiònica termoadherent
modificada amb polimers tipus C60BP4 TER o C60BP3 TER
(ECR2d-m), amb una dotació d'1 kg/m2, neteja del ferm inclosa (P - 35)

0,86 7,000 6,02

15 FFB23355 ML TUB DE POLIETILE DE DENSITAT BAIXA, DE 16 MM DE DIAMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE 6 BAR DE PRESSIO NOMINAL SEGONS
UNE 53-131-90, CONNECTAT A PRESSIO, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MITJA I PER A COL.LOCAR SOTERRAT (P - 42)

3,06 15,000 45,90

16 F226V025 M3 REBLIMENT, ESTESA I PICONAT DE SAULO AMB MAQUINES NO
AUTOMOTRIUS, AMB COMPACTACIO DEL 95% PM, AMIDAMENT
SOBRE PERFIL (P - 17)

46,34 7,800 361,45

17 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 20)

38,89 10,030 390,07
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18 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 19)

24,38 10,030 244,53

19 FD1ZV010 U CONNEXIO DE CLAVEGUERO A CLAVEGUERA (P - 38) 160,44 1,000 160,44

20 FG22UM2K M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 160 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL I 3,6 MM DE GRUIX AMB GRAU DE RESISTÈNCIA AL
XOC 7 I  MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA (P - 48)

8,44 10,000 84,40

21 FG22RL1K M TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 125 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 12 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 250 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ
SOTERRADA (P - 47)

4,20 30,000 126,00

TOTAL Titol 4 01.20.23.02 3.902,59

Obra 01 Pressupost HEROÏNES GIRONA

Capítol 20 INFRAESTRUCTURES

Titol 3 24 SERVEIS AFECTATS

1 XPAUU002 U PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE
D'ESTINTOLAMENT PROVISIONAL I DESVIAMENT DE SERVEIS
DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES  (P - 0)

3.325,00 3,000 9.975,00

TOTAL Titol 3 01.20.24 9.975,00

Obra 01 Pressupost HEROÏNES GIRONA

Capítol 30 MOBILIARI

Titol 3 31 RETIRADA MOBILIARI

1 F21Q0CI10 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIÓ DE BANC DE QUALSEVOL TIPUS,
CÀRREGA I TRANSPORT AL LLOC INDICAT PER LA D.F., INCLÒS
DEMOLICIÓ DE LA BASE, CÀRREGA I TRANSPORT A
L'ABOCADOR DELS MATERIALS RESULTANTS, CÀNON
D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR, I
COL.LOCACIÓ DEL BANC EN EL LLOC INDICAT PER LA D.F., TOT
INCLÒS PER TAL DE DEIXAR LA UNITAT TOTALMENT ACABADA.
(P - 11)

16,56 16,000 264,96

2 F21QV001 U DESMUNTATGE DE PAPERERES DE QUALSEVOL TIPUS I
POSTERIOR COL.LOCACIÓ O CÀRREGA SOBRE CAMIÓ I
TRANSPORT AL LLOC INDICAT PER LA D.F. O A L'ABOCADOR,
INCLÒS CÀNON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE
L'ABOCADOR. (P - 13)

8,69 8,000 69,52

3 F21Q0CI25 U ARRENCADA I COL.LOCACIÓ DE PILONES DE QUALSEVOL TIPUS,
CARREGA SOBRE CAMIO I TRANSPORT AL LLOC DEMANAT PER
LA D.F. O A L'ABOCADOR DELS MATERIALS RESULTANTS,
INCLÒS CÀNON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR
I COL.LOCACIÓ DE LA PILONA EN EL LLOC DEMANAT PER LA
D.F., TOT INCLÒS PER TAL DE DEIXAR LA UNITAT TOTALMENT
ACABADA. (P - 12)

11,78 4,000 47,12

4 F21Q0CI01 U DESMUNTATGE, TRASLLAT I COL.LOCACIÓ DE FONT INCLOENT
LA DEMOLICIÓ DE BASE DE FORMIGÓ DE LA FONT, DEMOLICIÓ
DE CLAVEGUERA TOT AMB MITJANS MECÀNICS O MANUALS,
EXECUCIÓ DE LA BASE DE FORMIGÓ, EXECUCIÓ DE LA
CONNEXIÓ A LA CLAVEGUERA I CONEXIÓ DE L'AIGUA POTABLE
A LA NOVA UBICACIÓ DE LA FONT. TOT INCLÒS PER TAL DE
DEIXAR LA UNITAT TOTALMENT ACABADA. (P - 10)

505,42 1,000 505,42

euros
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TOTAL Titol 3 01.30.31 887,02

Obra 01 Pressupost HEROÏNES GIRONA

Capítol 30 MOBILIARI

Titol 3 32 INSTAL·LACIÓ NOU MOBILIARI

1 FQ21U010 U PAPERERA 70 L FORMADA PER UN TUBULAR D'ACER
GALVANITZAT DE 20 MM DE DIAMETRE I 1,5 MM DE GRUIX, UNA
PLANXA PERFORADA DE 2 MM DE GRUIX I PERFORACIONS DE 5
MM DE DIAMETRE, UNA PLANXA DE BASE DE PAPERERA DE 3
MM DE GRUIX AMB DUES PERFORACIONS DE 8 MM DE
DIAMETRE PER AL DESGUAS, 2 EIXOS DE GIR, UN TUBULAR
D'ACER GALVANITZAT DE 30 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX,
UN SUPORT DE PAPERERA FORMAT PER UN TUBULAR RODO
D'ACER GALVANITZAT DE 40 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX,
2 PLETINES D'ANCORATGE AMB CARTEL.LES SOLDADES A 6
AMB DUES PERFORACIONS DE 12 MM DE DIAMETRE PER
CARGOLAR-LA AL PAVIMENT DE VORERA I SUBJECCIONS
FORMADES PER 4 PERNS D'EXPANSIO M8 (P - 54)

102,77 8,000 822,16

2 FQ10CI10 U SUMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BANC TIPUS NEOBARCINO
DE 1,80M D'AMPLADA. PEUS DE FOSA DÚCTIL ACABAT COLOR
GRIS FORJA. SEIENT DE FUSTA TROPICAL FSC, TRACTADA AMB
PROTECTOR FUNGICIDA, INSECTICIDA I HIDRÒFUG, ACABAT
NATURAL. TRACTAMENT ANTIGRAFFITI. CARGOLS D'ANCLATGE
D'ACER INOXIDABLE M-10. INCLOU FONAMENTACIÓ I TOTS ELS
TREBALLS I MATERIALS NECESSARIS PER A DEIXAR ACABADA
LA UNITAT. (P - 53)

582,41 18,000 10.483,38

3 FQ41CI04 U SUBMINISTRAMENT, COL.LOCACIÓ I CONEXIÓ DE FONT TIPUS
CAUDAL O EQUIVALENT. SUPORT DE XAPA D'ACER ZINCAT, AMB
PROTECCIÓ ANTIOXIDANT I PINTURA EN POLS DE COLOR
MARRÓ. REIXA D'EVACUACIÓ D'AIGUA I SAFATA INTERIOR
D'ACER INOXIDABLE AISI 316L. SORTIDOR I BOTÓ DE LLAUTÓ
AMB ACABAT CROMAT. INCLOU EXCAVACIÓ, FONTANERIA,
FONAMENTS, CÀRREGA I TRANSPORT DEL MATERIAL SOBRER A
L'ABOCADOR I CÀNON D'ABOCAMENT, SUBMINISTRAMENT,
MUNTATGE I INSTAL·LACIÓ, AIXÍ COM TOTS ELS ANCORATGES
NECESSARIS QUE CONSIDERI LA D.F. (P - 55)

1.795,49 1,000 1.795,49

TOTAL Titol 3 01.30.32 13.101,03

Obra 01 Pressupost HEROÏNES GIRONA

Capítol 40 JARDINERIA

Titol 3 41 ESPORGUES I RETIRADA D'ARBRES, ARBUSTOS I SOQUES

1 FRJ1U020 U PODA D'ACLARIDA D'ARBRES DE 40 A 80 CM DE
CIRCUMFERÈNCIA, INCLOSA LA RECOLLIDA DE BRANQUES,
CÀRREGA SOBRE CAMIÓ, TRANSPORT A ABOCADOR
AUTORITZAT I CÀNON D'ABOCAMENT. AMB UTILITZACIÓ
D'ESCALA MITJANA, MITJANS MANUALS I MECÀNICS I TREPA DE
SEGURETAT SI FÒS NECESSÀRIA (P - 90)

69,24 31,000 2.146,44

2 FR57UAA2 U RETIRADA D'ARBRE DE 1ª I 2ª CATEGORIA, INCLÒS TRANSPÒRT
AL LLOC INDICAT PER LA D.F. (P - 83)

289,64 14,000 4.054,96

3 FR52U130 U TRASPLANTAMENT D'ARBRE DE 2ª CATEGORIA, DE 40 A 80 CM
DE PERÍMETRE, PER A 3 O MÉS UNITATS (P - 82)

177,04 3,000 531,12

4 FRJ1U040 M2 PODA DE CONTENCIÓ D'ARBUSTS DE MÉS D'1,5 M D'ALÇÀRIA,
INCLOSA LA RECOLLIDA DE BRANQUES, CÀRREGA SOBRE
CAMIÓ, TRANSPORT A ABOCADOR AUTORITZAT I CÁNON
D'ABOCAMENT (P - 91)

12,68 11,500 145,82
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5 FRVEA000 M2 EXTRACCIÓ I RETIRADA D'ARBUSTES EN GENERAL, INCLOUSA
L'EXTRACCIÓ DE LA SOCA, CÀRREGA SOBRE CAMIÓ I
TRANSPORT A ABOCADOR AUTORITZAT (INCOU CÀNON
D'ABOCAMENT). AMB UTILITZACIÓ DE MITJANS MANUALS I
MECÀNICS. (P - 92)

1,52 11,500 17,48

TOTAL Titol 3 01.40.41 6.895,82

Obra 01 Pressupost HEROÏNES GIRONA

Capítol 40 JARDINERIA

Titol 3 42 PLANTACIÓ D'ARBRAT

1 FR2GU010 U EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE DIMENSIONS 0,8X0,8X1
M, AMB MITJANS MANUALS, CÀRREGA DE LES TERRES
SOBRANTS MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, TRANSPORT A
ABOCADOR AUTORITZAT, CÀNON D'ABOCAMENT I COL·LOCACIÓ
AL FONS DEL SOT DE GRAVES I GEOTÈXTIL (P - 77)

128,34 9,000 1.155,06

2 FR3P1131 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A JARDINERIA
VEGETAL ADOBADA, EN SACS DE 30 L, AMB MITJANS MANUALS
(P - 78)

184,60 7,200 1.329,12

3 FR63U320 U PLANTACIÓ D'ARBRE EXEMPLAR DE 6 M D'ALÇÀRIA AMB
MITJANS MECÀNICS I MANUALS (P - 84)

356,97 9,000 3.212,73

4 FR477660 U SUBMINISTRAMENT PRUNUS SERRULATA (CIRERER DEL JAPO)
DE 20 A 25 CM DE PERIMETRE, AMB PA DE TERRA DE TELA
METAL.LICA (P - 80)

183,45 9,000 1.651,05

5 FR82UC20 U TUTOR PER A CACTÀCIES DE 151 A 200 CM D'ALÇÀRIA VISTA,
COL.LOCAT (P - 87)

34,55 18,000 621,90

TOTAL Titol 3 01.40.42 7.969,86

Obra 01 Pressupost HEROÏNES GIRONA

Capítol 40 JARDINERIA

Titol 3 43 PLANTACIÓ D'ARBUSTOS

1 FR115021 M2 ESBROSSADA DEL TERRENY AMB ESBROSSADORA DE CAPÇAL
DE SERRA, PER A UNA ALÇÀRIA DE BROSSA DE 40 A 70 CM, I UN
PENDENT INFERIOR AL 25 % (P - 76)

0,44 44,000 19,36

2 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE
FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS (P - 16)

50,69 22,000 1.115,18

3 FR3P1131 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A JARDINERIA
VEGETAL ADOBADA, EN SACS DE 30 L, AMB MITJANS MANUALS
(P - 78)

184,60 11,000 2.030,60

4 FR3PU811 M2 APORTACIO I INCORPORACIO D'ESCORÇA DE PI, A GRANEL,
AMB MITJANS MANUALS, PER A UN GRUIX APROXIMAT DE 5 CM
(P - 79)

3,34 44,000 146,96

5 FR4A6812 U SUBMINISTRAMENT DE PITOSPOR (PITTOSPORUM TOBIRA) DE 1
A 1,2 M D'ALÇARIA, EN CONTENIDOR (P - 81)

7,67 176,000 1.349,92

6 FR661211 U PLANTACIÓ D'ARBUST D'ALÇÀRIA 0,6 A 1,2 M, AMB MITJANS
MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 25 % (P - 85)

4,90 176,000 862,40

TOTAL Titol 3 01.40.43 5.524,42

Obra 01 Pressupost HEROÏNES GIRONA

Capítol 40 JARDINERIA
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Titol 3 44 ARBRAT EXISTENT

1 FR82U010 U PROTECCIÓ D'ARBRES AMB ELEMENTS DE FUSTA DE 1,2 A 1,8 M
D'ALÇÀRIA (P - 86)

28,84 14,000 403,76

2 FR3PU811 M2 APORTACIO I INCORPORACIO D'ESCORÇA DE PI, A GRANEL,
AMB MITJANS MANUALS, PER A UN GRUIX APROXIMAT DE 5 CM
(P - 79)

3,34 49,500 165,33

3 FR3P1131 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A JARDINERIA
VEGETAL ADOBADA, EN SACS DE 30 L, AMB MITJANS MANUALS
(P - 78)

184,60 7,425 1.370,66

TOTAL Titol 3 01.40.44 1.939,75

Obra 01 Pressupost HEROÏNES GIRONA

Capítol 50 ÀREA GOSSOS

Titol 3 51 ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES

1 F21QV001 U DESMUNTATGE DE PAPERERES DE QUALSEVOL TIPUS I
POSTERIOR COL.LOCACIÓ O CÀRREGA SOBRE CAMIÓ I
TRANSPORT AL LLOC INDICAT PER LA D.F. O A L'ABOCADOR,
INCLÒS CÀNON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE
L'ABOCADOR. (P - 13)

8,69 1,000 8,69

2 F221V005 M3 EXCAVACIO I CARREGA DE TERRES PER A CAIXA DE PAVIMENT
EN TERRENY SENSE CLASSIFIFCAR, AMB MITJANS MECANICS (P
- 15)

4,85 14,000 67,90

3 F227L00F M2 REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS GRAN
DE 2 M, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 18)

2,02 70,000 141,40

4 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 19)

24,38 18,200 443,72

5 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 20)

38,89 18,200 707,80

TOTAL Titol 3 01.50.51 1.369,51

Obra 01 Pressupost HEROÏNES GIRONA

Capítol 50 ÀREA GOSSOS

Titol 3 52 PAVIMENTS

1 F9231510 M3 SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE SUBBASE DE GRANULAT DE
GRANDÀRIA MÀXIMA DE 50 A 70 MM, AMB ESTESA I PICONATGE
DEL MATERIAL, TOT INCLÒS PER TAL DE DEIXAR LA UNITAT
TOTALMENT ACABADA. (P - 22)

40,24 14,000 563,36

2 F7B1U030 M2 SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE FELTRE GEOTÈXTIL NO TEIXIT
DE POLIPROPILÉ, AMB UN PES MÍNIM DE 200G/M2, 100%
FORADAT PER AMBDUES CARES, AMB RESISTÈNCIA A LA
PERFORACIÓ IGUAL O SUPERIOR A 2350N, INCLÒS PÈRDUES
PER RETALLS I ENCAVALCAMENTS, REGULARITZACIÓ I
ANIVELLAMENT DE SUPERFÍCIE D'ASSENTAMENT, TOT INCLÒS
PER TAL DE DEIXAR LA UNITAT TOTALMENT ACABADA. (P - 21)

2,74 140,000 383,60

3 F226V025 M3 REBLIMENT, ESTESA I PICONAT DE SAULO AMB MAQUINES NO
AUTOMOTRIUS, AMB COMPACTACIO DEL 95% PM, AMIDAMENT
SOBRE PERFIL (P - 17)

46,34 14,000 648,76

euros
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TOTAL Titol 3 01.50.52 1.595,72

Obra 01 Pressupost HEROÏNES GIRONA

Capítol 50 ÀREA GOSSOS

Titol 3 53 TANCAMENTS

1 FR93CI10 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE TANCA TIPUS RONDA
AMB TRACTAMENT ANTIGRAFFITI, FORMADA PER TUBS DE
FERRO GALVANITZAT O PINTAT DE DIÀMETRE 8CM I SEPARATS
8CM, SOLDATS A UNA PLETINA DE 5MM DE GRUIX I 15 CM
D'AMPLE QUE S'ANCORA A UNA SABATA CORREGUDA
MITJANÇANT CARGOLERIA. INCLÒS EXCAVACIÓ IEXECUCIÓ DE
LA SABATA CORREGUDA DE FORMIGÓ DE 0.4X0.4CM, INCLOSA
PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ, FONAMENTS,
REBLERT,CÀRREGA, TRANSPORT , CÀNON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR., TOT INCLÒS PER TAL DE
DEIXAR LA UNITAT TOTALMENT ACABADA. (P - 88)

186,28 40,000 7.451,20

2 FR93CI11 U SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA PER A TANCA
TIPUS RONDA AMB TRACTAMENT ANTIGRAFFITI, FORMADA PER
TUBS DE FERRO GALVANITZAT O PINTAT DE DIÀMETRE 8CM I
7,3 CM DE SEPARACIÓ I 72CM D'ALÇADA UNITS MITJANÇANT
SOLDADURA A DOS PLETINES DE 8CM D'AMPLE I 5MM DE
GRUIX, INCLÒS PART PROPORCIONAL DE BISAGRES I SISTEMA
DE TANCAMENT BASCULANT, TOT INCLÒS PER TAL DE DEIXAR
LA UNITAT TOTALMENT ACABADA. (P - 89)

216,09 1,000 216,09

TOTAL Titol 3 01.50.53 7.667,29

Obra 01 Pressupost HEROÏNES GIRONA

Capítol 50 ÀREA GOSSOS

Titol 3 54 INSTAL·LACIONS

Titol 4 01 Font gossos

1 FDK2BP066 UT PERICO DE REGISTRE PER REG DE 0,60 X 0,60 X 0.60 M. DE
MIDES UTILS AMB PARET DE 15 DE MAO CALAT DE 29X14X10
CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE GRAVA, INCLOSA LA TAPA I
MARC DE FOSA. (P - 39)

282,35 1,000 282,35

2 EEKZ3177 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA DE FOSA PER A PERICÓ DE
REGISTRE DE REG, DE 60X60CM, SEGONS MODEL HOMOLOGAT
PER PARCS I JARDINS, COL·LOCAT AMB MORTER (P - 3)

183,28 1,000 183,28

3 FR041050 U VALVULA D'ESFERA MANUAL ROSCADA, PER A TUB DE
POLIETILE DE 50 MM. DE DIAMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PN,
MONTADA EN PERICO DE REGISTRE SOTERRADA (P - 68)

60,66 1,000 60,66

4 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE
FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS (P - 16)

50,69 9,600 486,62

5 FG22RL1K M TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 125 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 12 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 250 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ
SOTERRADA (P - 47)

4,20 40,000 168,00

6 FFB23355 ML TUB DE POLIETILE DE DENSITAT BAIXA, DE 16 MM DE DIAMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE 6 BAR DE PRESSIO NOMINAL SEGONS
UNE 53-131-90, CONNECTAT A PRESSIO, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MITJA I PER A COL.LOCAR SOTERRAT (P - 42)

3,06 20,000 61,20

7 F226V025 M3 REBLIMENT, ESTESA I PICONAT DE SAULO AMB MAQUINES NO
AUTOMOTRIUS, AMB COMPACTACIO DEL 95% PM, AMIDAMENT
SOBRE PERFIL (P - 17)

46,34 9,600 444,86
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8 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 20)

38,89 12,480 485,35

9 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 19)

24,38 12,480 304,26

10 FD1ZV010 U CONNEXIO DE CLAVEGUERO A CLAVEGUERA (P - 38) 160,44 1,000 160,44

11 FG22UM2K M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 160 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL I 3,6 MM DE GRUIX AMB GRAU DE RESISTÈNCIA AL
XOC 7 I  MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA (P - 48)

8,44 10,000 84,40

TOTAL Titol 4 01.50.54.01 2.721,42

Obra 01 Pressupost HEROÏNES GIRONA

Capítol 50 ÀREA GOSSOS

Titol 3 54 INSTAL·LACIONS

Titol 4 02 Xarxa aspersió gossos

1 EEKZ3177 U SUBMINISTRAMENT DE MARC I TAPA DE FOSA PER A PERICÓ DE
REGISTRE DE REG, DE 60X60CM, SEGONS MODEL HOMOLOGAT
PER PARCS I JARDINS, COL·LOCAT AMB MORTER (P - 3)

183,28 1,000 183,28

2 FDK2BP066 UT PERICO DE REGISTRE PER REG DE 0,60 X 0,60 X 0.60 M. DE
MIDES UTILS AMB PARET DE 15 DE MAO CALAT DE 29X14X10
CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE GRAVA, INCLOSA LA TAPA I
MARC DE FOSA. (P - 39)

282,35 1,000 282,35

3 FR045J901 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE BY-PASS SECTORIAL DE
1'' FORMAT PER ELECTROVALVULA, TRES VALVULES MASCLE
DE RECORD PLA, AMB DOS COLZES (MASCLE I FEMELLA) I DUES
TE DE LLAUTO AMB FILTRES DE 300 MICRES I REDUCTOR DE
PRESSIÓ DE 10 A 0.5 ATM (P - 74)

394,67 1,000 394,67

4 FR021A80 UT Aspersor de turbina, amb radi de cobertura fins a 21 m, amb cos
emergent de plàstic d'alçària 15 cm, amb connexió de diàmetre 1´´,
amb vàlvula antidrenatge, i amb tapa indicadora d'aigua no potable, i
amb memòria de sector, connectat amb unió articulada a la canonada,
i regulat (P - 61)

88,72 4,000 354,88

5 F222005P M3 EXCAVACIO DE RASES DE 0,60 M D'AMPLARIA I 3 M DE
FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS (P - 16)

50,69 8,000 405,52

6 FFB2U425 ML TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 25 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS
UNE 53-131-90, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MITJÀ I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA (P - 43)

4,17 40,000 166,80

7 F226V025 M3 REBLIMENT, ESTESA I PICONAT DE SAULO AMB MAQUINES NO
AUTOMOTRIUS, AMB COMPACTACIO DEL 95% PM, AMIDAMENT
SOBRE PERFIL (P - 17)

46,34 8,000 370,72

8 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 19)

24,38 10,400 253,55

9 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 20)

38,89 10,400 404,46

TOTAL Titol 4 01.50.54.02 2.816,23

Obra 01 Pressupost HEROÏNES GIRONA

Capítol 50 ÀREA GOSSOS

Titol 3 55 MOBILIARI URBÀ I EQUIPAMENTS

euros
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1 FQ10CI10 U SUMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BANC TIPUS NEOBARCINO
DE 1,80M D'AMPLADA. PEUS DE FOSA DÚCTIL ACABAT COLOR
GRIS FORJA. SEIENT DE FUSTA TROPICAL FSC, TRACTADA AMB
PROTECTOR FUNGICIDA, INSECTICIDA I HIDRÒFUG, ACABAT
NATURAL. TRACTAMENT ANTIGRAFFITI. CARGOLS D'ANCLATGE
D'ACER INOXIDABLE M-10. INCLOU FONAMENTACIÓ I TOTS ELS
TREBALLS I MATERIALS NECESSARIS PER A DEIXAR ACABADA
LA UNITAT. (P - 53)

582,41 2,000 1.164,82

2 FQ21U010 U PAPERERA 70 L FORMADA PER UN TUBULAR D'ACER
GALVANITZAT DE 20 MM DE DIAMETRE I 1,5 MM DE GRUIX, UNA
PLANXA PERFORADA DE 2 MM DE GRUIX I PERFORACIONS DE 5
MM DE DIAMETRE, UNA PLANXA DE BASE DE PAPERERA DE 3
MM DE GRUIX AMB DUES PERFORACIONS DE 8 MM DE
DIAMETRE PER AL DESGUAS, 2 EIXOS DE GIR, UN TUBULAR
D'ACER GALVANITZAT DE 30 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX,
UN SUPORT DE PAPERERA FORMAT PER UN TUBULAR RODO
D'ACER GALVANITZAT DE 40 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX,
2 PLETINES D'ANCORATGE AMB CARTEL.LES SOLDADES A 6
AMB DUES PERFORACIONS DE 12 MM DE DIAMETRE PER
CARGOLAR-LA AL PAVIMENT DE VORERA I SUBJECCIONS
FORMADES PER 4 PERNS D'EXPANSIO M8 (P - 54)

102,77 1,000 102,77

3 FQF0FONB UT FONT PER A GOSSOS DE BLOC DE FORMIGÓ DE 5 CM. DE
GRUIX, DE BASE QUADRADA DE 0,60X0,60 M. I ALÇADA TOTAL
DE 0,97 M. AMB AIXETA DE LLAUTÓ AMB PULSADOR I
ABEURADOR A 15 CM. DEL NIVELL DEL PAVIMENT. (P - 56)

589,75 1,000 589,75

4 FQP1UBOS UT SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'EXPENEDOR DE BOSSES
PER A GOSSOS REF. TOTEM, MODEL T-1 D'ACER INOXIDABLE,
D'ALÇADA 162,5 CM. I 15 CM. DE DIÀMETRE AMB DUES
OBERTURES TIPUS BUSTIA EN POSICIÓ VERTICAL. (P - 57)

450,27 1,000 450,27

TOTAL Titol 3 01.50.55 2.307,61

Obra 01 Pressupost HEROÏNES GIRONA

Capítol 50 ÀREA GOSSOS

Titol 3 56 SENYALITZACIÓ

1 FBBPCI11 U FABRICACIÓ, SUBMINISTRAMENT, COL.LOCACIÓ I FIXACIÓ A
PARET DE SENYAL TIPUS 06P, FORMADA PER UN PLAFÓ DE
PLANXA D'ALUMINI PLEGADA DE 2.5MM DE DIMENSIONS
320X600MM, VINIL AUTOADHESIU PER UNA CARA COL.LOCAT A
LA CARA VISTA, AMB IMPRESSIÓ (PER EXTERIORS) DIGITAL
TÈRMICA I AMB TOTES LES TINTES NECESSÀRIES, INCLÒS
L'APLICACIÓ INFORMÀTICA DEL MANUAL D'ESTIL, PROTECCIÓ
LAMINAT ANTIGRAFFITI DE 50 MICRES A LA CARA VISTA,
SUPORT DE PLANXA D'ALUMINI PLEGADA DE 2.5MM I
DIMENSIONS 300X600MM, INCLÒS MARCS, SUPORT,
CARGOLERIA D'ACER INOXIDABLE AISI 316 I TOTES LES
ESPECIFICACIONS I ACCESSORIS PER DEIXAR LA UNITAT
TOTALMENT ACABADA SEGONS EL MANUAL D'ESTIL DE PARCS I
JARDINS DE BARCELONA. (P - 37)

116,24 1,000 116,24

2 FBBPCI01 U FABRICACIÓ, SUBMINISTRAMENT, COL.LOCACIÓ I FIXACIÓ A
PARET DE SENYAL TIPUS 04P, FORMADA PER UN PLAFÓ DE
PLANXA D'ALUMINI PLEGADA DE 2.5MM DE DIMENSIONS
320X320MM, VINIL AUTOADHESIU PER UNA CARA COL.LOCAT A
LA CARA VISTA, AMB IMPRESSIÓ (PER EXTERIORS) DIGITAL
TÈRMICA I AMB TOTES LES TINTES NECESSÀRIES, INCLÒS
L'APLICACIÓ INFORMÀTICA DEL MANUAL D'ESTIL, PROTECCIÓ
LAMINAT ANTIGRAFFITI DE 50 MICRES A LA CARA VISTA,
SUPORT DE PLANXA D'ALUMINI PLEGADA DE 2.5MM I
DIMENSIONS 300X320MM, INCLÒS MARCS, SUPORT,

52,47 2,000 104,94

euros
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CARGOLERIA D'ACER INOXIDABLE AISI 316 I TOTES LES
ESPECIFICACIONS I ACCESSORIS PER DEIXAR LA UNITAT
TOTALMENT ACABADA SEGONS EL MANUAL D'ESTIL DE PARCS I
JARDINS DE BARCELONA. (P - 36)

TOTAL Titol 3 01.50.56 221,18

Obra 01 Pressupost HEROÏNES GIRONA

Capítol 60 ÀREA JOCS INFANTILS

Titol 3 61 ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES

1 FR57UAA2 U RETIRADA D'ARBRE DE 1ª I 2ª CATEGORIA, INCLÒS TRANSPÒRT
AL LLOC INDICAT PER LA D.F. (P - 83)

289,64 1,000 289,64

2 FRJ1U020 U PODA D'ACLARIDA D'ARBRES DE 40 A 80 CM DE
CIRCUMFERÈNCIA, INCLOSA LA RECOLLIDA DE BRANQUES,
CÀRREGA SOBRE CAMIÓ, TRANSPORT A ABOCADOR
AUTORITZAT I CÀNON D'ABOCAMENT. AMB UTILITZACIÓ
D'ESCALA MITJANA, MITJANS MANUALS I MECÀNICS I TREPA DE
SEGURETAT SI FÒS NECESSÀRIA (P - 90)

69,24 1,000 69,24

3 F21W0CI02 U DESMUNTATGE I RECOL.LOCACIÓ DE JOC INFANTIL DE
QUALSEVOL DIMENSIÓ MÉS GRAN DE 0.5M3 I MÉS PETIT O
IGUAL DE 2.5M3 SOBRE QUALSEVOL TIPUS DE CIMENTACIÓ
INCLÒS DEMOLICIÓ DE CIMENTACIÓ, CÀRREGA I TRANSPORT A
L'ABOCADOR I CÀNON ABOCADOR O AL LLOC INDICAT PER LA
D.F. (P - 14)

191,79 7,000 1.342,53

4 F21BU104 M DESMUNTATGE DE TANCA DE FUSTA DE FINS A 1 M D'ALÇADA,
AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS, INCLOSA LA DEMOLICIÓ
DE LA FONAMENTACIÓ, LA CÀRREGA A CAMIÓ I TOTES LES
FEINES NECESSÀRIES PER LA SEVA RETIRADA. (P - 6)

16,44 52,000 854,88

5 F221V005 M3 EXCAVACIO I CARREGA DE TERRES PER A CAIXA DE PAVIMENT
EN TERRENY SENSE CLASSIFIFCAR, AMB MITJANS MECANICS (P
- 15)

4,85 25,710 124,69

6 F227L00F M2 REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS GRAN
DE 2 M, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 18)

2,02 85,700 173,11

7 F241VM25 M3 TRANSPORT DE TERRES , RUNA I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CONTENIDOR DE 6 M3, FINS ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 19)

24,38 42,159 1.027,84

8 F242U020 M3 CARREGA MANUAL I TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA,
AMB DUMPER (P - 20)

38,89 42,159 1.639,56

TOTAL Titol 3 01.60.61 5.521,49

Obra 01 Pressupost HEROÏNES GIRONA

Capítol 60 ÀREA JOCS INFANTILS

Titol 3 62 PAVIMENTS

1 F965CI04 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE VORADA RECTA DE
PECES DE FORMIGÓ TIPUS G-2 O SIMILAR DE 20X20X50 CM AMB
UNA CARA EN RAMPA COL.LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ
H-150 DE 25 A 30 CM D'ÀLÇADA, REJUNTADA AMB MORTER MIXT
1:2:10/165L, INCLÒS EXCAVACIÓ, REBLERT, CÀRREGA A CAMIÓ,
TRANSPORT DE RUNES A L'ABOCADOR, CÀNON DE
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR.TOT INCLÒS PER TAL DE
DEIXAR LA UNITAT TOTALMENT ACABADA. (P - 25)

28,26 36,500 1.031,49

2 F9A1UA50 M3 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PAVIMENT DE SORRA
COLOR SIENA, RENTADA, SENSE PARTÍCULES ARGILOSES I DE
GRANULOMETRIA ENTRE 1 I 3MM, PER A ZONES DE JOC,

105,79 42,850 4.533,10

euros
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ESTESA I ANIVELLAMENT DEL MATERIAL AMB MITJANS
MECANICS I MANUALS, TOT INCLÒS PER TAL DE DEIXAR LA
UNITAT TOTALMENT ACABADA. (P - 28)

TOTAL Titol 3 01.60.62 5.564,59

Obra 01 Pressupost HEROÏNES GIRONA

Capítol 60 ÀREA JOCS INFANTILS

Titol 3 63 TANCAMENT

1 FR93CI10 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE TANCA TIPUS RONDA
AMB TRACTAMENT ANTIGRAFFITI, FORMADA PER TUBS DE
FERRO GALVANITZAT O PINTAT DE DIÀMETRE 8CM I SEPARATS
8CM, SOLDATS A UNA PLETINA DE 5MM DE GRUIX I 15 CM
D'AMPLE QUE S'ANCORA A UNA SABATA CORREGUDA
MITJANÇANT CARGOLERIA. INCLÒS EXCAVACIÓ IEXECUCIÓ DE
LA SABATA CORREGUDA DE FORMIGÓ DE 0.4X0.4CM, INCLOSA
PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ, FONAMENTS,
REBLERT,CÀRREGA, TRANSPORT , CÀNON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR., TOT INCLÒS PER TAL DE
DEIXAR LA UNITAT TOTALMENT ACABADA. (P - 88)

186,28 36,500 6.799,22

2 FR93CI11 U SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA PER A TANCA
TIPUS RONDA AMB TRACTAMENT ANTIGRAFFITI, FORMADA PER
TUBS DE FERRO GALVANITZAT O PINTAT DE DIÀMETRE 8CM I
7,3 CM DE SEPARACIÓ I 72CM D'ALÇADA UNITS MITJANÇANT
SOLDADURA A DOS PLETINES DE 8CM D'AMPLE I 5MM DE
GRUIX, INCLÒS PART PROPORCIONAL DE BISAGRES I SISTEMA
DE TANCAMENT BASCULANT, TOT INCLÒS PER TAL DE DEIXAR
LA UNITAT TOTALMENT ACABADA. (P - 89)

216,09 2,000 432,18

TOTAL Titol 3 01.60.63 7.231,40

Obra 01 Pressupost HEROÏNES GIRONA

Capítol 60 ÀREA JOCS INFANTILS

Titol 3 64 JOCS

1 LAP20412M6 U Subministrament e instal·lació de Gronxador d'una plaça amb seient
de goma per a nens de + 1 any de la casa LAPPSET model 020412M
+ 216 o similar. Gronxador individual amb travesser de ferro
electrogalvanitzat i quatre pals de fusta laminada. Un seient de goma
plà de color negre amb cadenes de 160 cm d´acer inoxidable. Inclou
cartell d'edats d'ús. Dimensions 2520x1530x2300 mm. Espai de
seguretat 1900x 7390 mm. HIC: 1200 mm. Certificat Tüv en
compliment amb UNE EN 1176 de seguretat. Inclòs muntatge per
tècnics especialitzats. (P - 94)

1.450,55 1,000 1.450,55

2 LAP010501 U Subministrament e instal·lació de joc infantil de Molla per a nens de +
1 any, de la casa LAPPSET model 010501 + 5049 Muelle Caballo con
Base para empotrar o similar. Format per un ressort amb forma de
ballesta i cos en forma de cavall fabricat en HPL. Incorpora un pont
per accedir a la molla amb material antirelliscant. Inclou cartell d'edats
d'ús. Dimensions 790x590x850 mm. Espai de seguretat necessari:
2600x3790 mm. HIC: 520 mm. Certificat Tüv en compliment amb la
UNE EN 1176 de Seguretat. Inclòs muntatge per Tècnics
especialitzats. (P - 93)

1.000,43 3,000 3.001,29

3 XPAUCI02 U PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR DE INSPECCIÓ I CERTIFICACIÓ
DE CONFORMITAT DE L'ÀREA DE JOC INFANTIL SEGON NORMES
UNE 147103, UNE-EN 1176 1 A 7, EN 1177 I PLEC DE
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL DISSENY, L'EXECUCIÓ I LA
RECEPCIÓ DELS ÀREES DE JOC INFANTIL DE PARCS I JARDINS,
I.M. (P - 0)

201,68 4,000 806,72

euros
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TOTAL Titol 3 01.60.64 5.258,56

Obra 01 Pressupost HEROÏNES GIRONA

Capítol 60 ÀREA JOCS INFANTILS

Titol 3 65 MOBILIARI URBÀ I ALTRES

1 F21Q0CI10 U DESMUNTATGE I COL.LOCACIÓ DE BANC DE QUALSEVOL TIPUS,
CÀRREGA I TRANSPORT AL LLOC INDICAT PER LA D.F., INCLÒS
DEMOLICIÓ DE LA BASE, CÀRREGA I TRANSPORT A
L'ABOCADOR DELS MATERIALS RESULTANTS, CÀNON
D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR, I
COL.LOCACIÓ DEL BANC EN EL LLOC INDICAT PER LA D.F., TOT
INCLÒS PER TAL DE DEIXAR LA UNITAT TOTALMENT ACABADA.
(P - 11)

16,56 2,000 33,12

TOTAL Titol 3 01.60.65 33,12

Obra 01 Pressupost HEROÏNES GIRONA

Capítol 60 ÀREA JOCS INFANTILS

Titol 3 66 SENYALITZACIÓ

1 FBBPCI11 U FABRICACIÓ, SUBMINISTRAMENT, COL.LOCACIÓ I FIXACIÓ A
PARET DE SENYAL TIPUS 06P, FORMADA PER UN PLAFÓ DE
PLANXA D'ALUMINI PLEGADA DE 2.5MM DE DIMENSIONS
320X600MM, VINIL AUTOADHESIU PER UNA CARA COL.LOCAT A
LA CARA VISTA, AMB IMPRESSIÓ (PER EXTERIORS) DIGITAL
TÈRMICA I AMB TOTES LES TINTES NECESSÀRIES, INCLÒS
L'APLICACIÓ INFORMÀTICA DEL MANUAL D'ESTIL, PROTECCIÓ
LAMINAT ANTIGRAFFITI DE 50 MICRES A LA CARA VISTA,
SUPORT DE PLANXA D'ALUMINI PLEGADA DE 2.5MM I
DIMENSIONS 300X600MM, INCLÒS MARCS, SUPORT,
CARGOLERIA D'ACER INOXIDABLE AISI 316 I TOTES LES
ESPECIFICACIONS I ACCESSORIS PER DEIXAR LA UNITAT
TOTALMENT ACABADA SEGONS EL MANUAL D'ESTIL DE PARCS I
JARDINS DE BARCELONA. (P - 37)

116,24 1,000 116,24

TOTAL Titol 3 01.60.66 116,24

Obra 01 Pressupost HEROÏNES GIRONA

Capítol 90 SEGURETAT I SALUT

1 X1211000 U PARTIDA DE SEGURETAT I SALUT (P - 0) 4.341,00 1,000 4.341,00

TOTAL Capítol 01.90 4.341,00

euros
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 3: Titol 3 Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 3 01.10.11  ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES 28.386,79

Titol 3 01.10.12  PAVIMENTS 43.650,70

Capítol 01.10  OBRA CIVIL 72.037,49

Titol 3 01.20.21  ENLLUMENAT 14.361,04

Titol 3 01.20.22  REG 33.188,78

Titol 3 01.20.23  FONTS 8.750,40

Titol 3 01.20.24  SERVEIS AFECTATS 9.975,00

Capítol 01.20  INFRAESTRUCTURES 66.275,22

Titol 3 01.30.31  RETIRADA MOBILIARI 887,02

Titol 3 01.30.32  INSTAL·LACIÓ NOU MOBILIARI 13.101,03

Capítol 01.30  MOBILIARI 13.988,05

Titol 3 01.40.41  ESPORGUES I RETIRADA D'ARBRES, ARBUSTOS I SOQUES 6.895,82

Titol 3 01.40.42  PLANTACIÓ D'ARBRAT 7.969,86

Titol 3 01.40.43  PLANTACIÓ D'ARBUSTOS 5.524,42

Titol 3 01.40.44  ARBRAT EXISTENT 1.939,75

Capítol 01.40  JARDINERIA 22.329,85

Titol 3 01.50.51  ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES 1.369,51

Titol 3 01.50.52  PAVIMENTS 1.595,72

Titol 3 01.50.53  TANCAMENTS 7.667,29

Titol 3 01.50.54  INSTAL·LACIONS 5.537,65

Titol 3 01.50.55  MOBILIARI URBÀ I EQUIPAMENTS 2.307,61

Titol 3 01.50.56  SENYALITZACIÓ 221,18

Capítol 01.50  ÀREA GOSSOS 18.698,96

Titol 3 01.60.61  ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES 5.521,49

Titol 3 01.60.62  PAVIMENTS 5.564,59

Titol 3 01.60.63  TANCAMENT 7.231,40

Titol 3 01.60.64  JOCS 5.258,56

Titol 3 01.60.65  MOBILIARI URBÀ I ALTRES 33,12

Titol 3 01.60.66  SENYALITZACIÓ 116,24

Capítol 01.60  ÀREA JOCS INFANTILS 23.725,40

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
217.054,97

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.10  OBRA CIVIL 72.037,49

Capítol 01.20  INFRAESTRUCTURES 66.275,22

Capítol 01.30  MOBILIARI 13.988,05

Capítol 01.40  JARDINERIA 22.329,85

Capítol 01.50  ÀREA GOSSOS 18.698,96

Capítol 01.60  ÀREA JOCS INFANTILS 23.725,40

Capítol 01.90  SEGURETAT I SALUT 4.341,00

Obra 01 Pressupost HEROÏNES GIRONA 221.395,97

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
221.395,97

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

euros
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Obra 01 Pressupost HEROÏNES GIRONA 221.395,97

221.395,97

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ......................................................................... 221.395,97

13 % Despeses Generals SOBRE 221.395,97................................................................... 28.781,48

6 % Benefici Industral SOBRE 221.395,97......................................................................... 13.283,76

Subtotal 263.461,21

21 % IVA SOBRE 263.461,21............................................................................................. 55.326,85

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 318.788,06

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( TRES-CENTS DIVUIT MIL SET-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB SIS CENTIMS )
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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS 
 
 
1. DISPOSICIONS GENERALS 
 
1.1. Normativa aplicable 
 

Serà d’aplicació  
 

* Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel 
Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre (BOE núm. 257 de 26/10/2001) 

* Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts 
(PG3) 

* Instrucción Firmes Flexibles. Normas 6.1-I.C. sobre secciones de firmes. 
* Els Plecs de Condicions vigents de l’Ajuntament de Barcelona referents a 

enllumenat públic, reg i semafòric i senyalització vertical i horitzontal 
* Real Decreto 1247/2008, de 18 de juliol, aprovació de “Instrucción de 

Hormigón Estructural” (EHE-08). 
* Instrucción de acero estructural (EAE) 
* Eurocódigo 3. Proyecto de Estructuras de Acero 
* Codigo Técnico de la edificación (CTE). 
* Legislació vigent de Prevenció de riscos laborals, Serveis de prevenció, Equips 

de protecció individual, Medi ambient i condicions dels llocs de treball, 
Condicions mínimes de seguretat i salut en els diversos sectors d’activitat, 
Normatives europees 

* Decret 135/1995 de 24 de març de desplegament de la llei 20/1991 de 25 de 
novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres 
arquitectòniques i d’aprovació del codi d’accessibilitat 

* Ordenances municipals vigents de l’Ajuntament de Barcelona 
* Reglament electrotècnic per a baixa tensió (REBT 2002) i instruccions 

complementàries i disposicions de la Generalitat de Catalunya 
* Tota altra llei o normativa aplicable per l’Ajuntament de Barcelona, a la bona 

construcció d’obres d’urbanització. Manual de Qualitat de les Obres. 
* Manual de senyalització per obres urbanes del Ajuntament de Barcelona. 

Setembre 2009 i posteriors actualitzacions. 
* El present plec de condicions tècniques 

 
 

1.2. Comprovació del replantejament. 
 
La comprovació del replantejament inclourà els eixos dels carrers, les alineacions 
de vorades, així com els punts definitoris dels xamfrans de les alineacions de les 
façanes. 
 
Les bases de replantejament es senyalaran mitjançant empremtes difícilment 
esborrables, que indicaran les coordenades dels punts. 

 

Les dades, cotes i punts fixats seran anotats en annex a l’Acta de Comprovació del 
Replantejament, que s’adjuntarà a l’expedient de l’Obra. Es lliurarà còpia de l’annex 
al Contractista. 

 
 

1.3. Programa de treballs. 
 

El programa de treballs correspondrà a les següents activitats: 
1. Vallat de l’obra. 
2. Retirada de mobiliari urbà i d’arbrat. 
3. Enderroc de paviments de voreres, calçades i subbases. 
4. Moviment de terres. Formació de caixes de calçades, compactació d’esplanades 

i determinacions de C.B.R. 
5. Moviment de terres. Excavació de rases i pous per a la disposició de tubs sota en 

calçada , pous d’embornals i claveguerons, prismes de canalitzacions de serveis 
i arquetes de canalitzacions.  

6. Sol·licitud d’escomeses elèctriques per a l’ìnstal.lació d’enllumenat i de reg  i de 
l’escomesa d’aigua de reg. 

7. Construcció del sistema sanejament i drenatge, format per col·lector, embornals, 
caixes d’embornals i connexió, connexions de claveguerons i la seva protecció, 
pous de registre i connexió a col·lector adjacent. 

8. Construcció dels prismes de serveis i arquetes de registre i derivació. 
9. Estesa de tubs de protecció de cablejat elèctric i de canalitzacions d’aigua de reg 

i dels tubs de protecció. Construcció de pericons. 
10. Aportació de material seleccionat o tot-u artificial, rebliments i compactacions fins 

a cotes d’esplanades. 
11. Construcció de subbases i bases de paviments de calçades i voreres, prèvia 

justificació de la Direcció facultativa, d’acord amb la categoria d’esplanada, 
avalada dels assaigs necessaris. 

12. Construcció d’ encintats de vorades de granit en voreres i mitjana, rigoles, guals 
de granit, per a vianants i vehicles i escossells. 

13. Construcció de fonaments de les columnes de llum. 
14. Construcció de paviments de peces de formigó en voreres cuidant els encintats. 
15. Asfaltat de calçades 
16. Estesa del cablejat elèctric. 
17. Instal·lació de columnes de llum, equips òptics, instal·lacions i mecanismes 

elèctrics interiors a les columnes. Connexions. 
18. Plantació d’arbres, heura i arbustatge. 
19. Instal·lació de bypass mestre i de sectorització, anelles Techline i gotes. Sistema 

de difusió. Boques de reg. Valvuleria, filtres i vàlvules de desguàs. Connexions 
de les canalitzacions d’aigua i elèctriques. 

20. Connexions de Companyies elèctrica i de subministrament d’aigua. 
21. Proves elèctriques i lumíniques. 
22. Proves hidràuliques. 

 
El Contractista no podrà modificar l’ordre d’execució indicat si no és amb l’expressa 
autorització de la Direcció facultativa. 
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1.4. Condicions d’execució de les diverses activita ts 
 

Abans d’executar una activitat, el Contractista requerirà l’autorització de la 
Direcció facultativa per emprar els materials de l’activitat així com el procés 
d’execució. 
 
La Direcció facultativa podrà requerir al Contractista qualsevol assaig per 
determinar les propietats físiques i mecàniques dels materials que formin part de 
l’ordenació de superfície. 
 
La Direcció prohibirà la disposició de qualsevol material que consideri que no 
presenta les característiques adequades definides en el present plec. 
 
El Contractista, prèvia autorització de la Direcció facultativa posarà en 
coneixement del Comitè permanent d’obres i de la Guardia Urbana. Requerirà la 
seva autorització amb l’anticipació que s’ordeni, totes aquelles activitats que 
provoquin una restricció parcial o total al trànsit de vehicles. 
 
El Contractista disposarà de la senyalització informativa, de seguretat, etz. que 
ordeni la Guardia Urbana o la Direcció d’Obra, sent tota la despesa al seu càrrec. 
 
El Contractista disposarà els passos provisionals necessaris per permetre als 
vianants l’accés als portals dels edificis i també als vehicles a través dels guals.   
 

 

Desenvolupament de les obres. 
 

En quant al desenvolupament dels treballs, les obres corresponents a un sol 
carrer s’executaran en una o més fases, segons planificació lliurada per la D.F.i 
aprovada per el Comitè permanent del Ajuntament de Barcelona.  
 
 Acta de comprovació del replanteig. 
 
Abans de l’inici de les obres es procedirà, juntament amb la Direcció Facultativa, a 
la comprovació de les bases de replanteig de les obres i se n’aixecarà la 
corresponent acta. Degut a les característiques de les actuacions, es realitzarà un 
acte de replanteig general, a l’inici del contracte, i també es realitzaran actes de 
replanteig parcials, a l’inici de cadascuna de les actuacions. 
 
L’inici particular de cada actuació es realitzarà com a màxim 1 mes després de 
l’entrega, per part de la DF del contracte, del projecte executiu de l’actuació, que 
serà desenvolupat per aquesta.  
 

En tots els casos, la DF serà la que determini quin serà l’inici de les obres, ja que per 
motius de necessitat, aquesta es pot avançar (fins un màxim de 15 dies) o retardar, en 
determinats casos, en funció del desenvolupament del contracte i d’altres. 

 

En cas que per necessitats, l’Ajuntament determini la necessitat d’executar les obres en 
dues fases o més, aquestes s’hauran d’aturar en el punt que indiqui la D.F. i reiniciar-les 
quan aquesta indiqui, sense que això suposi cap increment de cost. 

 
L’execució dels replanteigs necessaris per a portar l’obra aniran a càrrec de l’adjudicatari. 

 

En cas de que hi hagués alguna discrepància, es farà constar a l’acta amb caràcter 
informatiu per replantejar posteriorment els plànols d’execució d’obra. 

 

Acta de recepció 

 

A la finalització de totes les obres incloses en aquest contracte s’emetrà un acte de 
recepció general de l’obra. 

 

A banda d’aquesta acta de recepció general, s’emetran actes de recepció parcials a la 
finalització de cadascuna de les actuacions, un cop la Direcció Facultativa hagi verificat 
l’acabament de l’obra en les condicions establertes a l’inici de la mateixa. 

 

Si l’acte de recepció conté aspectes a esmenar per part de l’adjudicatari, aquest haurà de 
subsanar les deficiències contemplades en un termini màxim de 15 dies. En cas que no es 
compleixi aquest termini, això suposarà una falta greu. 

 

En cas que l’Ajuntament determini la necessitat d’executar les obres en dues o més fases, 
es podrà realitzar un acte de recepció parcial de l’obra executada. 

 

Materials i mitjans de l’adjudicatari. 

 

L’adjudicatari haurà de facilitar en tot moment els materials o equips necessaris per 
l’execució de les obres, encara que alguns d’ells poguessin no estar pressupostats al 
Quadres de Preus. 

 

El personal serà en tot moment el necessari per a l’execució correcta de les operacions 
contemplades en aquest contracte. La DF podrà rebutjar de forma raonada qualsevol de 
les persones adscrites a la contracte per part de l’Adjudicatari; quan a criteri d’aquesta no 
reuneixi les condicions necessàries per a l’execució satisfactòria de les tasques que tinguin 
encomanades. 

 

La responsabilitat executiva dels treballs estarà a càrrec del Responsable del contracte, 
nomenat per l’adjudicatari, el qual tindrà dedicació exclusiva al contracte i serà 
responsable de vetllar pel control i compliment de les obres. 
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Al responsable del contracte li correspondrà la representació que li pertoqui a 
l’adjudicatari davant tercers per tot assumpte relatiu als treball objecte del contracte. 

Donat que algunes actuacions poden desenvolupar-se en festius o fora de l’horari 
habitual, caldrà que l’Adjudicatari estableixi la seva gestió de personal de manera que 
els treballs que s’hagin de dur a terme, siguin atesos amb el mateix nivell de qualitat i 
diligència que els efectuats en horari de prestació normal, disposant de mecanismes 
d’avís i localització de personal necessari i que haurà d’aprovar la Direcció Facultativa. 
Els preus no variaran en cap cas per raó de l’execució dels treballs segons les 
condicions abans esmentades. 

 

El vestuari del personal adscrit al contracte haurà de complir la legislació vigent en 
matèria de seguretat i salut. La dotació del vestuari anirà a càrrec de l’Adjudicatari. 

 

El personal de l’Adjudicatari haurà de preservar la bona imatge de l’Ajuntament de 
Barcelona. 

 

L’ incompliment dels aspectes referits en aquest apartat que hagi ofertat l’Adjudicatari, 
es considerarà una falta lleu i la seva reincidència falta greu. 

 

L’adjudicatari disposarà d’un vehicle pel cap d’obra, nou i d’ús exclusiu pel contracte. 

 

L’adjudicatari haurà d’acreditar la procedència dels materials que es puguin utilitzar, 
aportant les mostres, i les dades necessàries, els quals hauran d’acomplir amb les 
característiques del Plec de Prescripcions Tècniques, altrament la Direcció Facultativa 
podrà rebutjar-los. 

 

L’Ajuntament de Barcelona es reserva el dret de subministrar qualsevol material que 
pugui posseir o adquirir. 

 

L’Adjudicatari en presentar l’oferta per licitació necessariament haurà d’aportar garanties 
escrites del subministrament des de l’inici i durant tota la durada del contracte i satisfent 
totes les comandes que s’hagin de fer, d’almenys dos proveïdors, de tot aquells 
materials implicats en els treballs objecte del contracte, en especial aquells materials 
relacionats directament amb la vialitat i l’enllumenat: vorades, peces de guals 
homologats, panots, llosetes especials de vorera, suports d’enllumenat, llumeneres, 
cables elèctrics, etc. 

Les instal·lacions fixes o mòbils i magatzems de l’adjudicatari hauran d’acomplir les 
vigents normatives mediambientals i de seguretat i salut en el treball. 

 
Tasques que requereixen especial atenció. 

 

Contractació d’escomeses elèctriques. 

 

L’Adjudicatari, dins del desenvolupament normal de les obres haurà de contractar 
escomeses elèctriques, sobretot pel connexionat del nou enllumenat que es pugui 
col·locar.  

Pel que fa a l’enretirada de l’enllumenat existent, un cop el nou estigui connectat a la 
xarxa, s’ha de realitzar dins el termini d’execució de l’obra, no permetent-se, per part de 
Medi Ambient, rebre l’obra si no s’ha enretirat. 

S’adjunta un quadre adjunt per tal d’acomplir els terminis establerts del procediment de 
contractació d’escomeses elèctriques: 

 

Accions i previsió de terminis mínims per a la contractació i formalització de les escomeses 
elèctriques 

 
ACCIONS PERSONES 

IMPLICADES 
SETMANES         

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Informació sobre inici d'obra. Plànol 
d'ubicació i potència de l'escomesa per EP 

de INST / DO --> a 
DEE 

                

Sol·licitud d'informe - petició d'escomesa de DEE --> a FECSA                 
Recepció de l'informe  de FECSA --> a DEE                 
Validar idoneïtat i donar curs a informe  de DEE --> a PRO / DO                 
Contractar i pagament de les taxes + 
enviament justificant de pagament  

de PRO / DO --> a 
FECSA 

                

Execució de l'escomesa + avís a tècnic de 
FECSA 

PSE -->  FECSA                 

Finalització obra d'enllumenat                  
Realització projecte per legalització INST                 
Signatura de documentació per legalitzar DEE                 
Inspecció ICICT ICICT                 
Entrega de projecte legalitzat + certificats + 
verificació de comptador + As built 

de INST / DO --> a 
DEE 

                

Entrega de documentació per contractar de DEE --> a FECSA                 
Tensió a la escomesa FECSA                 
Pòlissa i posada en marxa de la instal·lació de INST --> a DEE                 
Incorporació del quadre al sistema de 
control centralitzat 

de INST --> a DEE                 

                  
DEE=Departament d’Enllumenat i Energia                  
DO=Direcció d’Obra                  
PRO=Promotor de l'Obra                  
INST=Instal·lador/ Contractista                  
PSE=Punt de Servei                  

 

 

Enretirada de fanals i mobiliari urbà. 

 

En les tasques d’enretirada de fanals, per la seva reubicació o substitució, s’haurà de tenir 
especial cura amb la senyalització adossada a fanals, (senyals verticals i semàfors), de 
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forma que un cop finalitzada l’actuació, es produeixi la reposició d’aquesta senyalització, 
mantenint la configuració inicial, o variant-la, adaptant-se a les noves condicions. L’obra 
no es considerarà acabada fins que no s’hagi reposat tota la senyalització. 

 

Per tal que es faci correctament, en les obres on hi hagi enretirada de fanals, 
l’adjudicatari haurà de fer un estudi de la senyalització inicial existent, que es plasmarà 
en un plànol. 

 

 

 

La senyalització que es torni a col·locar, es farà en fanal de nou, o en cas que les noves 
condicions no ho permetin, s’hauran de col·locar suports de fixació. 

 

D’igual forma, el mobiliari que s’hagi d’enretirar degut al desenvolupament de les obres, 
encara que no estigui dins de l’àmbit de l’obra, s’haurà de reposar abans de la 
finalització de l’obra. L’obra no es considerarà acabada fins que no s’hagi reposat tota la 
senyalització. 

 

Així mateix, si les obres requereixen que els semàfors siguin desplaçats o traslladats, i 
s’han de col·locar sobre suport provisional, aquest haurà d’acomplir els requisits mínims 
per aquest efecte, tant de seguretat, com de maniobrabilitat i qualitat. Si no es complís 
això, suposaria una falta lleu. 

 

Desenvolupament general de l’obra. 

 

Qualsevol activitat que formi part d’una obra, que sigui classificada com a no conforme 
per la D.F. i que la seva reparació provoqui molèsties pels usuaris de la via pública, serà 
considerat falta greu. 

 

Qualsevol acció relativa a l’execució de l’obra, que ocasioni un risc pels usuaris de la via 
pública serà considerat com a falta greu 

 

Quan, degut a l’execució de l’obra, s’afecti accidentalment algun servei de companyia 
subministradora, es seguirà el protocol d’actuació que estableixi la D.F. o en el seu 
defecte el que la companyia afectada tingui per aquests casos. El no seguiment del 
protocol serà considerat falta greu. 

 

La neteja de l’obra es farà diàriament, tant de restes de l’obra com aliens. L’ 
incompliment reiterat d’aquest punt serà considerat falta greu. 

 

Quatre setmanes abans de l’inici d’una obra el contractista presentarà un estudi (plànols i 
altres documents) en què es consideraran les afectacions i les mesures pal·liatives a 
realitzar perquè els vianants, els accessos d’escales de veïns, comerços i pàrquings, 
serveis i transports públics, tràfic rodat i qualsevol activitat que es desenvolupi en la via 
pública estiguin afectats en el mínim possible. També es situarà en l’estudi les zones 
d’ocupació propis de l’obra. L’anomenat estudi serà presentat a la D.F. per la seva 
aprovació. 

  

 

Per l’execució de l’obra s’intentarà ocupar el mínim espai possible i en qualsevol cas no 
està permès l’aparcament de vehicles dins el recinte de l’obra. La reiteració en l’ 
incompliment d’aquest punt serà considerat falta greu. 

 

Quan, degut a reclamacions fetes per veïns, la Direcció Facultativa o Medi Ambient 
determini, per causes de mala execució d’alguna actuació o per altres causes, es podrà 
requerir a l’Adjudicatari la resolució de la incidència en un termini de 48h com a màxim,a 
no ser que la DF indiqui un altre termini, degut a la impossibilitat de fer-ho en 48h.  

 

1.5. Documentació a preparar per l’adjudicatari. 
 

Informe de gestió. 
 

Als efectes de seguiment i control, l’adjudicatari haurà de presentar un informe a la 
Direcció Facultativa amb la periodicitat, format i continguts que aquesta fixi i que 
contemplarà com a mínim els següents punts: 

 

• Gràfics actualitzats de seguiment del programa. 
 

• Grau d’acompliment del programa. Desviacions i mesures de correcció. 
 

• Incidències econòmiques, temporals o d’altres tipus. 
 

• Documentació fotogràfica de les obres (en format digital) il·lustrant detalls d’abans i 
després de l’obra. Medi Ambient podrà exigir l'ús d’altres sistemes audiovisuals per 
a ser emprats en alguna obra en concret, anant a càrrec de l’adjudicatari les 
despeses necessàries. Així mateix del material resultant en serà lliurada una còpia, 
com a mínim,a Medi Ambient. 

 

Projecte de final d’obres (AS BUILT). 
 

En un termini no superior a un (1) més des de l’acabament de cada obra, l’adjudicatari 
estarà obligat a presentar els plànols de fi d’obra parcial (“as built parcial”) en suport paper 
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i informàtic d’acord a les especificacions que fixi la Direcció Facultativa segons el Plec 
de Condicions Tècniques aprovat pel Consell Plenari de l’Ajuntament de Barcelona de 
10 de març de 1995 (Gaseta Municipal de 20-10-1995). 

 

Un cop finalitzades totes les obres, l’adjudicatari haurà de presentar un document final, 
on es reculli totes les actuacions realitzades i s’incloguin tots els plànols de fi d’obra de  

 

cadascuna de les actuacions (“as built general”) en suport paper i informàtic, d’acord a 
les especificacions que fixi la Direcció Facultativa segons el Plec de Condicions 
Tècniques aprovat pel Consell Plenari de l’Ajuntament de Barcelona de 10 de març de 
1995 (Gaseta Municipal de 20-10-1995). 

 

1.6. Altres obligacions de l’adjudicatari. 
 

 

Abocadors. Punts verds. 
 

Tots el productes, materials, residus i deixalles que s’originen o es recullin per motiu de 
les obres del projecte seran transportades a càrrec de l’adjudicatari als corresponents 
abocadors o punts verds autoritzats i plantes de reciclatge, excepte altra indicació de la 
Direcció Facultativa. 

 

La Direcció Facultativa serà informada prèviament a la disposició, del destí de materials, 
residus, runes i deixalles originats per les obres i podrà exigir canvis en el sistema i 
destí de la disposició dels residus. 

 

Els materials de recuperació o restes de paviments històrics susceptibles de 
reaprofitament es dipositaran per l’adjudicatari i al seu càrrec on indiqui la Direcció 
Facultativa. 

 

En tot cas l’adjudicatari estarà obligat a respectar la normativa vigent d’abocament i 
eliminació de residus, i especialment el Decret 201/94 i modificacions posteriors, així 
com a prendre les mesures necessàries per evitar la contaminació de la natura i molt 
especialment de rius, llacs o dipòsits d’aigua. 

 

L’adjudicatari haurà de localitzar abocadors, punts verds, plantes de reciclatge i li 
correspon l’abonament de les despeses derivades de la seva utilització. 

 

L’incompliment dels aspectes referits en aquest apartat serà considerat falta greu i la 
seva reincidència constituirà una falta molt greu. 

 

Arbrat i espècies vegetals. 
 

L’adjudicatari haurà de vetllar per la conservació i protecció de l’arbrat i espècies vegetals 
que puguin estar temporalment dins la zona d’influència de l’obra, establint les mesures 
necessàries. Al respecte s’atendrà al que contempla l’Ordenança General de Medi Natural 
aprovada pel Consell Plenari de març de 1999 i el Manual de Qualitat de les Obres de 17 
de maig de 1999 i revisions posteriors. 

 

En cap cas es podrà abocar, temporalment o definitiva, runa o residus d’obra als 
escossells o als parterres. 

 

L’incompliment dels aspectes referits en aquest apartat serà considerat falta greu i la seva 
reincidència constituirà una falta molt greu. 

 

Retolació informativa. 
 

L’adjudicatari estarà obligat a col·locar al seu càrrec, els cartells informatius de l’obra que 
disposi la Direcció Facultativa, així com també la retolació necessària per desviaments de 
trànsit. 

 

No s’admetran cartells amb desperfectes, formats no exactament idèntics als establerts, 
incoherències o en general, en mal estat de conservació. 

 

L’incompliment dels punts inclosos en aquest apartat es considerarà falta greu i la seva 
reincidència falta molt greu.  

 

Senyalització i tancament de les obres. 
 

L’adjudicatari, sense perjudici del compliment preceptiu de pla de seguretat i salut, vindrà 
obligat a disposar i col·locar la senyalització necessària que garantitzi en tot moment la 
seguretat de vianants, automobilistes i del propi personal de l’adjudicatari. 

 

En aquest sentit com a mínim, haurà d’atenir-se al que estableixin el Manual de Qualitat de 
les Obres aprovat per l’Ajuntament de Barcelona a 17 de maig de 1999 en la seva darrera 
revisió, l’Ordenança Municipal de Circulació i el Codi de Circulació, i el Manual de 
senyalització per obres urbanes del Ajuntament de Barcelona. Setembre 2009 i posteriors 
actualitzacions. 

 

Sense que això sigui limitatiu, l’adjudicatari haurà de col·locar les senyals precises per 
indicar la proximitat de l’obra, la circulació en la zona de treballs i els punts d’eventual perill 
per raó de la marxa d’aquestes, tant en la zona d’obra com en els llindars i rodalies. 
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Tant l’adjudicatari com les empreses col·laboradores i proveïdors, s’atindran a les 
restriccions i condicions que puguin ser imposades en la circulació de camions i 
maquinària per a zones urbanes i accessos d’obra. 

 

La senyalització que es col·loqui haurà d’estar en bon estat, no admetent-se en cap cas, 
tanques o altres fetes malbé. En cas que això no es compleixi, comportarà una falta 
greu, en cas de reiteració, serà considerat falta greu. 

 

La senyalització haurà d’anar acompanyada de nit de la corresponent il·luminació i 
abalisament. 

 

Tot obstacle en la via pública, per motiu de les obres, tant en vorera com en calçada, 
haurà d’estar perfectament tancat, independentment de que es tracti de personal 
treballant com de materials, runes, maquinària, vehicles o unitats d’obra sense acabar, 
etc. i el tancament s’haurà de fer amb tanques homologades d’acord al Manual de 
Qualitat de les Obres, suficientment estables, perfectament alineades i subjectes o 
arriostrades les unes amb les altres. 

 

En cap cas es podrà deixar sense tancament i protecció, sots, rases i excavacions. Està 
prohibit també l’ús de cintes de plàstic o d’altres elements de tancament no homologats. 

 

Durant l’execució de treballs de nit, el personal haurà d’anar proveït de vestuari amb 
elements reflectants i que acompleixi la normativa vigent i les homologacions 
comunitàries. 

 

Les despeses originades com a conseqüència de l’acompliment dels aspectes referits 
en aquest apartat aniran a càrrec de l’adjudicatari 

L’incompliment dels punts inclosos en aquest apartat es considerarà falta greu i la seva 
reincidència falta molt greu.  

 
 

Obligacions Mediambientals. 
 

Medi Ambient de l’Ajuntament de Barcelona té implantat un Sistema de Gestió 
Mediambiental d’acord amb la Norma UNE-EN-ISO 14001, al qual es consideren els 
aspectes ambientals de les activitats pròpies executades directament o externalitzades 
mitjançant empreses contractades. 
 
En la declaració pública de la seva Política Mediambiental, Medi Ambient es compromet 
a que totes les activitats externes i internes del Sector compliran acuradament les 
normatives ambientals, a l’aplicació del principi de prevenció de la contaminació i a 

exigir que les contractes de serveis incorporin millores en el seu comportament 
mediambiental. 
 
L’Adjudicatari, d’acord al que contempla l’esmentat sistema, està obligat al compliment 
d’aquesta Política mediambiental. 
 
 
En l’annex a la memòria hi figuren la Política Mediambiental de Medi Ambient, els aspectes 
mediambientals identificats com significatius i els requisits legals aplicables que 
l’Adjudicatari estarà obligat a complir, tant en els treballs propis o auxiliars del contracte, 
com en magatzems, vehicles, maquinària, oficines i altres instal·lacions relacionades amb 
l’objecte d’aquesta i que podran ser objecte de modificació durant el transcurs del 
contracte. 
 
L’Adjudicatari estarà obligat a complir els procediments de comunicació, registre, control 
operacional, tractaments de no conformitat, etc. que a l’inici del contracte, estableixi la 
Direcció Facultativa en relació a les obligacions dimanades de l’aplicació del Sistema 
Mediambiental abans esmentat. L’incompliment d’aquest apartat suposarà una falta lleu i 
la reincidència, una falta greu. 
 
L’Adjudicatari disposarà d’un sistema de gestió mediambiental, certificat ISO14001. Haurà 
de comptabilitzar-lo amb el de Medi Ambient integrant-hi els aspectes mediambientals 
identificats com significatius i els requisits legals d’aquest. 
 
L’Adjudicatari haurà de complir totes les indicacions mediambientals que indiqui Medi 
Ambient i la DF, així mateix les millores ambientals ofertades en el contracte. 
 

 
Així mateix, l’adjudicatari haurà de disposar d’un tècnic de control mediambiental que faci 
el seguiment de l’acompliment de les millores ambientals ofertades, i haurà de facilitar a 
l’Ajuntament i DF tota la documentació mediambiental que es demani, sobretot pel que fa a 
càlcul de matèries primes consumides, consums energètics, emissions de CO2 i residus 
produïts per cadascuna de les actuacions que es realitzin. 
 
 
 
Amb la periodicitat que fixi la Direcció Facultativa, l’Adjudicatari haurà de facilitar la 
documentació que se li requereixi en termes de comprovants, certificacions o 
actualitzacions d’aquestes, contractes i albarans amb gestors o proveïdors, etc. 
 
L’Ajuntament de Barcelona, a través de la Direcció Facultativa podrà practicar sense previ 
avís una comprovació interna a instal·lacions, magatzems i oficines de l’Adjudicatari, el 
qual estarà obligat a atendre i facilitar aquesta tasca i lliurar d’immediat la documentació i 
altra informació que se li requereixi. 
 
L’Adjudicatari s’obliga a subministrar informació immediata a la Direcció Facultativa sobre 
qualsevol incident que es produeixi en el curs de l’obra o treball encomanat. 
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Davant de qualsevol incompliment d’aquestes condicions, la Direcció Facultativa podrà 
procedir a la suspensió dels treballs, i les pèrdues que se’n derivin seran assumides per 
l’Adjudicatari, sense perjudici de les sancions que s’apliquin. 
 
Una no conformitat detectada per la Direcció Facultativa que, havent estat notificada a 
l’Adjudicatari a través del procediment establert, no hagi estat resolta en qualitat i temps 
fixats, donarà lloc a una sanció greu i la reincidència es considerarà falta molt greu. 
 
Sense perjudici del paràgraf anterior, la detecció d’un incompliment de la normativa 
legal referida en els requisits legals que suposi una afectació greu al medi ambient, serà 
considerada falta greu i la seva reincidència, falta molt greu. 
 

 
Seguiment i comprovació del compliment del contracte. 

 

L’Ajuntament de Barcelona a través de la Direcció Facultativa comprovarà el 
compliment de les condicions establertes en el contracte amb els mitjans que estimi 
escaients, sent obligació de l’adjudicatari donar totes les facilitats que li siguin 
requerides a tal fi, en forma de pràctica d’inspeccions, comprovacions, amidaments, així 
com qualsevol documentació sol·licitada. 

 

Sense perjudici de les condicions preceptives que figurin en el present Plec de 
Prescripcions Generals i en els Plec de Clàusules, es tindran en compte els següents 
aspectes: 

 

� Grau d’acompliment dels compromisos adquirits per l’adjudicatari en la seva 
proposta de mitjans i organització per a les obres del contracte. 

 

� Compliment de la programació. 
 

� Grau de compliment de les obligacions Mediambientals establertes en el Plec de 
Prescripcions Generals. 

 

� Compliment de les indicacions fetes per la Direcció Facultativa pel mitja de 
comunicació que aquesta cregui adient. 

 

� Execució de les obres, operacions i unitats d’obra, d’acord amb les condicions 
d’execució establertes. 

 

� Grau de consecució dels nivells de qualitat en les obres a criteri de la Direcció 
Facultativa. 

 

� Acompliment de les disposicions municipals, especialment el Manual de Qualitat de les 
Obres, encaminades a garantir la seguretat, mobilitat i connectivitat durant l’execució 
de les obres i a reduir l’impacte en l’espai urbà. 

 
 

La Direcció Facultativa podrà exigir la desconstrucció i conseqüent construcció, sense cap 
cost per l’Ajuntament de Barcelona, de les obres o unitats d’obra que consideri 
defectuoses o mal executades, encara que haguessin estat certificades o abonades. 

 

L’acompliment  de les observacions que, per mitjans de tota mena, se li facin a 
l’adjudicatari per part de la Direcció Facultativa, seran de caràcter obligatori i immediat. 

 
 

1.7. Valoració dels treballs.- 
 

 
Preus unitaris 

 
En l’annex s’estableix el Quadre de Preus Unitaris del projecte. 
 
Aqueixos preus, afectats per la baixa que oferti l’Adjudicatari seran d’aplicació durant 
el període de vigència del contracte. 
 
En cas de no existir un preu per a un treball no inclòs en el Quadre de Preus es 
procedirà a l’aplicació del preu de la partida resultant de les publicacions de l’Institut 
de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITEC) del mateix any de l’adjudicació 
del contracte o altres quadres de preus vigents a l’Ajuntament de Barcelona, que 
també es veuran afectats per la baixa d’adjudicació. 

 
En els preus dels Quadres de Preus, s’entendran incloses sense que la relació 
següent sigui limitadora, si no merament enunciativa: 

 
� Les despeses, imports, arbitris o taxes per motiu del contracte i de l’execució de 

l’obra, excepte l’IVA. 
 

� Totes les despeses derivades del compliment de la normativa mediambiental i 
dels continguts i procediments del sistema de gestió mediambiental del Sector 
de Serveis Urbans i Medi Ambient, incloent costos de gestió de residus, retirada 
o abocament d’aquests, despeses d’utilització, etc. 
 

� Les despeses que originin a l’Adjudicatari el replanteig, programació dels 
treballs, control de materials, control de l’execució, proves, etc. 
 

� Les despeses de permisos i llicències pròpies de l’Adjudicatari necessàries per 
a l’execució del contracte. 
 

� Les despeses corresponent a plantes, instal·lacions i equips de maquinària. 
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� Les despeses d’instal·lacions i retirada de tota classe de construccions 
auxiliars, plantes, instal·lacions i eines. 
 

� Les despeses de lloguer o adquisició de terrenys per a dipòsits de 
maquinària i materials. 
 

� Despeses de protecció dels acopis de material i dels propis treballs contra 
tota mena de deterioraments. 
 

� Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja 
general dels treballs executats. 
 

� Despeses d’explotació i utilització de préstecs, pedreres, cabals, abocadors i 
deixalleries.  
 

� Lloguer o adquisició de magatzems i instal·lacions, el centre de treball, etc. 
 

� La conservació i policia de la zona dels treballs durant l’execució d’aqueixos, 
el subministrament, col·locació i conservació en la zona d’obra, la guarda 
dels treballs i la vigilància d’afeccions a tercers, amb especial atenció al 
trànsit de vianants i vehicles. 
 

� Els majors costos que puguin derivar-se amb motiu de la realització de 
treballs fora de l’horari laboral, i que siguin necessaris per l’acompliment del 
programa de treballs, i per la realització dels treballs amb la mínima afectació 
al trànsit. 

 
 

Preus contradictoris 
 
Si fos precís per a la bona marxa dels treballs l’establiment de nous preus per a 
material i obres no continguts en els Quadres de Preus del contracte, es procedirà 
a l’aplicació del preu corresponent d’acord a les següents normes i tramitació: 
 
a) Si el nou preu es pot deduir aritmèticament a la vista dels Quadres de Preus 

esmentats, es formularà aquest preu per la Direcció Facultativa i es sotmetrà a 
la conformitat de l’Adjudicatari. 

 
b) En el cas que el nou preu no pogués deduir-se dels Quadres de Preus es 

procedirà al seu estudi contradictòriament, a partir del criteri de considerar el 
preu de mercat de materials i maquinària i amb rendiments aplicables d’acord 
a partides similars, sometent el resultat de l’estudi a l’aprovació de l’Orgue 
Municipal  facultat, a proposta de la Direcció Facultativa. 

 
En ambdós casos, s’entén que els nous preus contradictoris seran afectats per 
la baixa del contracte, la revisió de preus si procedeix i els percentatges de 
despeses generals i benefici industrial. 
 
 

 
Relació valorada. Certificació dels treballs 
 
D’acord amb l’article 145 de LCAP mensualment o per liquidacions d’obra o grups 
d’obres s’elaborarà la relació valorada que servirà de base, prèvia aprovació per la 
Direcció Facultativa, per elaborar les corresponents factura i certificació. Es 
composarà de les partides següents, amb les subdivisions que s’indiquen i d’acord 
amb el Quadre de Preus:  

 
� Obres a Preus Unitaris.  
 

Per unitats d’amidament segons preus del Quadre de Preus o contradictoris.  
 
A aquesta partida se li deduirà la baixa d’adjudicació i se li afegirà el 13 % en 
concepte de despeses generals i el 6 % de benefici industrial. 

 
� Pla de Seguretat i Salut.  

 
A aquesta partida, no se li aplicarà baixa, ni benefici industrial i se li afegirà el 13 
% en concepte de despeses generals. En la valoració de l’import mensual 
d’aquesta partida intervindrà la Coordinació de Seguretat i Salut en fase 
d’execució. 
 
 

No s’efectuaran retencions en concepte de garantia de l’import del valor d’execució 
material de les relacions valorades. 
 
L’import total certificat serà el resultat d’aplicar a la corresponent relació valorada 
l’Import sobre el Valor Afegit (IVA) al tipus vigent.  

 
 

Abonament 
 
Els treballs executats s’abonaran mitjançant factures emeses per l’empresa 
adjudicatària i les corresponents certificacions emeses per l’Ajuntament de 
Barcelona, a partir de la relació valorada conformada per la Direcció Facultativa. 
 
No serà objecte de valoració qualsevol augment d’obra sobre el previst degut a la 
forma i condicions d’execució per part de l’Adjudicatari o per l’execució de treballs 
sense prèvia autorització. 
 
En tot el relacionat amb la valoració per a abonament de les obres serà d'aplicació 
l'indicat en els Plecs de Clàusules Contractuals Generals, Particulars i Específiques.  

 
Independentment d'aquests Plecs de Clàusules, i amb la finalitat de garantir la 
correcta execució de les remats i acabats de les diferents unitats d'obra, la Direcció 
Facultativa podrà retenir fins a un 5 % del seu valor percentual en tant no s'hagi 
completat i tancat l'execució de les llistes de remats i acabats corresponents que la 
Direcció Facultativa hagi facilitat al Contractista. 



 
  

Projecte del Pla de Manteniment Integral de l’espai públic 2013-2015 Document 3 – Plecs de Condicions  

  Novembre 2012  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES MATERIALS 



 

Projecte del Pla de Manteniment Integral de l’espai públic 2013-2015 Document 3 – Plec de Condicions Tècniques de materials 

  Novembre 2012  

 
 
 

1 

B - MATERIALS ................................................... .......................... 4  

B0 - MATERIALS BÀSICS ................................................... .................. 4  

B01 - LÍQUIDS ................................................... ......................... 4  

B011 - NEUTRES ................................................... ..................... 4  

B012 - DETERGENTS ................................................... .................. 4  

B017 - DISSOLVENTS ................................................... ................. 4  

B03 - GRANULATS................................................... ...................... 5  

B031 - SORRES ................................................... ...................... 5  

B032 - SAULONS ................................................... ..................... 6  

B033 - GRAVES ................................................... ...................... 6  

B036 - ULL DE PERDIU................................................... ................. 8  

B037 - TOT-U ................................................... ........................ 8  

B038 - GRANULATS-CIMENT ................................................... ............ 9  

B03D - TERRES ................................................... ..................... 10  

B03H - GRANULATS PER A PAVIMENTS AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS ........................ 10  

B03J - GRANULATS ESPECIALS ................................................... ........ 12  

B04 - PEDRES PER A FONAMENTS I MURS ................................................... . 13  

B043 - PEDRES ................................................... ..................... 13  

B05 - AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS ................................................... . 13  

B051 - CIMENTS ................................................... ..................... 13  

B053 - CALÇS................................................... ....................... 16  

B055 - LLIGANTS HIDROCARBONATS ................................................... .... 19  

B06 - FORMIGONS DE COMPRA ................................................... .......... 20  

B060 - FORMIGONS SENSE ADDITIUS................................................... .... 20  

B063 - FORMIGONS AMB GRANULATS GRANITICS SENSE ADDITIUS .............................. 21  

B064 - FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA .............................................. 22  

B07 - MORTERS DE COMPRA ................................................... ............ 23  

B071 - MORTERS AMB ADDITIUS ................................................... ....... 23  

B08 - ADDITIUS, ADDICIONS I PRODUCTES DE TRACTAMENT PER A FORMIGONS, MORTERS I BEURADES . 24  

B081 - ADDITIUS I ADDICIONS PER A FORMIGONS, MORTERS I BEURADES ......................... 24  

B084 - ADDITIUS I ADDICIONS PER A LLIGANTS HIDROCARBONATS............................... 27  

B09 - ADHESIUS ................................................... ...................... 27  

B090 - ADHESIUS D'APLICACIÓ UNILATERAL ................................................. 27  

B0A - FERRETERIA ................................................... .................... 28  

B0A1 - FILFERROS................................................... ................... 28  

B0B - ACER I METALL EN PERFILS O BARRES .................................................. 2 9 

B0B2 - ACER EN BARRES CORRUGADES ................................................... . 29  

B0B3 - MALLES ELECTROSOLDADES ................................................... .... 31  

B0C - PLAQUES, PLANXES I TAULERS ................................................... ..... 32  

B0CG - PLANXES DE FIBROCIMENT NT ................................................... .. 32  

B0CH - PLANXES D'ACER ................................................... ............. 32  

B0D - MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS ........................................ 32  

B0D2 - TAULONS ................................................... .................... 32  

B0D4 - POSTS ................................................... ...................... 33  

B0D6 - PUNTALS ................................................... .................... 33  

B0D7 - TAULERS ................................................... .................... 34  

B0D8 - PLAFONS ................................................... .................... 35  

B0DF - ENCOFRATS ESPECIALS I CINDRIS................................................... 35  

B0DZ - MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS ............................ 35  

B0F - MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA................................................... ... 36  

B0F1 - MAONS CERÀMICS ................................................... ............. 36  

B0G - PEDRES NATURALS I ARTIFICIALS ................................................... ... 39  

B0G1 - PEDRES NATURALS................................................... ............ 39  

B4 - MATERIALS PER A ESTRUCTURES ................................................... ..... 41  

B44 - MATERIALS D'ACER PER A ESTRUCTURES ............................................... 41  

B44Z - PLANXES I PERFILS D'ACER ................................................... ..... 41  

B7 - MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS ..................................... 42  

B7B - MATERIALS PER A LÀMINES SEPARADORES .............................................. 42  

 

B8 - MATERIALS PER A REVESTIMENTS ................................................... ..... 45  

B81 - MATERIALS PER A ARREBOSSATS I ENGUIXATS ........................................... 45  

B81Z - MATERIALS AUXILIARS PER A ARREBOSSATS I ENGUIXATS ............................... 45  

B83 - MATERIALS PER A APLACATS ................................................... ....... 46  

B83Z - MATERIALS AUXILIARS PER A APLACATS .............................................. 46  

B89 - MATERIALS PER A PINTURES ................................................... ....... 46  

B8Z - MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS ............................................ 49  

B8ZA - MATERIALS PER A IMPRIMACIONS I TRACTAMENTS SUPERFICIALS ......................... 49  

B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS................................................... ......... 51  

B96 - MATERIALS PER A VORADES ................................................... ....... 51  

B961 - PECES RECTES DE PEDRA NATURAL PER A VORADES ................................... 51  

B962 - PECES CORBES DE PEDRA NATURAL PER A VORADES ................................... 52  

B96A – VORADES DE PLANXA D’ACER ................................................... ... 52  

B97 - MATERIALS PER A RIGOLES ................................................... ........ 53  

B974 - PECES DE MORTER DE CIMENT PER A RIGOLES ........................................ 53  

B99 - MATERIALS PER A ESCOSSELLS................................................... ..... 53  

B991 - PECES DE MORTER DE CIMENT PER A ESCOSSELLS..................................... 53  

B992 - PECES DE MALLA METAL.LICA PER A ESCOSSELLS ...................................... 54  

B99Z - MATERIALS AUXILIARS PER A ESCOSSELLS ............................................ 54  

B9B - MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PECES DE PEDRA NATURAL ............................... 55  

B9B1 - LLAMBORDINS DE PEDRA NATURAL .................................................. 5 5 

B9C - MATERIALS PER A PAVIMENTS DE TERRATZO I PAVIMENTS DE RAJOLES DE GRANULAT CONGLOMERAT 
AMB RESINA ................................................... ......................... 55  

B9CZ - MATERIALS AUXILIARS PER A PAVIMENTS DE TERRATZO................................. 55  

B9D - MATERIALS PER A PAVIMENTS CERÀMICS ............................................... 56  

B9DL - LLAMBORDINS CERÀMICS ................................................... ....... 56  

B9E - MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PANOTS I MOSAICS HIDRÀULICS ........................... 56  

B9E1 - PANOTS ................................................... ..................... 56  

B9F - MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ ...................... 57  

B9G - MATERIALS PER A PAVIMENTS DE FORMIGÓ ............................................. 58  

B9G1 – MATERIALS PER A PAVIMENTS  DE FORMIGO .......................................... 58  

B9G2 - PAVIMENTS DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGO ................................... 59  

B9H - MATERIALS PER A PAVIMENTS BITUMINOSOS............................................. 59  

B9H1 - MESCLES BITUMINOSES EN CALENT ................................................. 59  

BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ .......................................... 62  

BB1 - BARANES ................................................... ....................... 62  

BB12 - BARANES D'ACER................................................... .............. 62  

BBB - SENYALITZACIÓ VERTICAL ................................................... ......... 64  

BBBA - SENYALS DE SEGURETAT LABORAL.................................................. 6 5 

BBM - MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT ........................................... 66  

BBM1 - SENYALS ................................................... .................... 66  

BBM3 - CARTELLS ................................................... ................... 68  

BBMZ - MATERIALS AUXILIARS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT ............................... 70  

BBS - MATERIALS PER A SEMAFORS ................................................... ...... 71  

BBS1 - ELEMENTS DE SUPORT PER A SEMAFORS............................................. 71  

BBS2 - SEMAFORS ................................................... ................... 72  

BBS4 - ELEMENTS OPTICS I ACCESSORIS PER A SEMAFORS .................................... 73  

BBSR - EQUIPS PER A REGULADORS DE SEMAFORS .......................................... 73  

BBSZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A SEMAFORS ............................................. 74  

BD - MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA .......................... 75  

BD1 - TUBS PER A EVACUACIÓ D'AIGÜES RESIDUALS ........................................... 75  

BD12 - TUBS DE FIBROCIMENT NT ................................................... ...... 75  

BD13 - TUBS DE MATERIALS PLÀSTICS ................................................... .. 75  

BD1B - BASTIMENTS I REIXES ................................................... .......... 76  

BD1Z - MATERIALS AUXILIARS PER A EVACUACIÓ D'AIGÜES RESIDUALS .......................... 78  

BD5 - MATERIALS PER A DRENATGES ................................................... ..... 78  

BD52 – PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ ................................................. 78  



 

Projecte del Pla de Manteniment Integral de l’espai públic 2013-2015 Document 3 – Plec de Condicions Tècniques de materials 

  Novembre 2012  

 
 
 

2 

BD55 - TUBS DE FORMIGÓ PER A DRENATGES ............................................... 78  

BD5A - TUBS DE PVC PER A DRENATGES ................................................... 79  

BD5E - CANALS D'ACER PER A DRENATGES ................................................. 79  

BD5Z - MATERIALS AUXILIARS PER A DRENATGES ............................................ 79  

BD7 - TUBS PER A CLAVEGUERES I COL.LECTORS ............................................. 80  

BD75 - TUBS CIRCULARS DE FORMIGÓ ................................................... .. 80  

BD79 - TUBS OVOIDES DE FORMIGÓ ................................................... .... 83  

BD7C - TUBS DE FORMIGÓ AMB VORERA INTERIOR I VOLTA .................................... 83  

BD7F - TUBS DE PVC PER A CLAVEGUERES I COL.LECTORS .................................... 84  

BD7G - TUBS DE POLIESTER I FIBRA DE VIDRE CENTRIFUGAT PER A CLAVEGUERES I COL.LECTORS ... 85  

BD7H - TUBS DE POLIESTER I FIBRA DE VIDRE LAMINAT PER A CLAVEGUERES I COL.LECTORS ........ 86  

BDD - MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE ................................................. 88  

BDD1 - MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE CIRCULARS..................................... 88  

BDD2 - MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE QUADRATS ..................................... 88  

BDD3 - MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE RECTANGULARS................................. 89  

BDDZ - MATERIALS AUXILIARS PER A POUS DE REGISTRE ..................................... 90  

BDK - MATERIALS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS ....................................... 92  

BDKZ - MATERIALS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS ............................ 93  

BF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS ................................................ 94  

BFB - TUBS I ACCESSORIS DE POLIETILÈ ................................................... .. 94  

BFB1 - TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA ............................................... 94  

BFB2 - TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA................................................ 95  

BFB3 - TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT MITJANA ............................................. 96  

BFW - ACCESSORIS GENÈRICS DE TUBS PER A GASOS I FLUIDS .................................. 97  

BFY - ELEMENTS DE MUNTATGE DE TUBS DE GASOS I FLUIDS .................................... 97  

BG - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES ........................................... 97  

BG1 - CAIXES I ARMARIS ................................................... ............... 97  

BG11 - CAIXES GENERALS DE PROTECCIÓ .................................................. 9 7 

BG12 - CAIXES DE DOBLE AÏLLAMENT ................................................... ... 98  

BG13 - CAIXES PER A QUADRES DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ ............................... 98  

BG1A - ARMARIS METÀL.LICS ................................................... .......... 98  

BG1B - ARMARIS DE POLIESTER ................................................... ....... 99  

BG1M - CAIXES GENERALS DE PROTECCIÓ I MESURA ......................................... 99  

BG2 - TUBS I CANALS ................................................... .................. 99  

BG21 - TUBS RÍGIDS NO METÀL.LICS ................................................... .... 99  

BG22 - TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL.LICS ....................................... 100  

BG25 - TUBS FLEXIBLES DE POLIETILE ................................................... . 100  

BG3 - CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA ......................................... 100  

BG31 - CONDUCTORS DE COURE DE 0,6/1 KV ............................................... 100  

BG32 - CONDUCTORS DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE H07V I 07Z1-K ........................... 101  

BG33 - CONDUCTORS DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE H05VV-F I A05VV-F ....................... 102  

BG38 - CONDUCTORS DE COURE NUS................................................... .. 102  

BG3M - CONDUCTORS DE COURE DE DESIGNACIO UNE RFV 0,6/1 KV ............................ 103  

BG3N - CONDUCTORS DE DESIGNACIO UNE RZ 0,6/1 KV ...................................... 104  

BG3Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A CONDUCTORS ......................................... 105  

BG4 - APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT ............................................ 105  

BG41 - INTERRUPTORS MAGNETOTÈRMICS ................................................ 105  

BG42 - INTERRUPTORS DIFERENCIALS ................................................... . 106  

BG46 - CAIXES SECCIONADORES FUSIBLES ................................................ 107  

BG5 - APARELLS DE MESURA ................................................... .......... 107  

BG51 - COMPTADORS ................................................... ............... 107  

BG5B - RELLOTGES PER A TARIFES HORARIES ............................................. 108  

BGD - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS DE CONNEXIÓ A TERRA ............................... 109  

BGD1 - PIQUETES DE CONNEXIÓ A TERRA ................................................. 10 9 

BGD2 - PLAQUES DE CONNEXIÓ A TERRA .................................................. 1 09  

BGDZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA......................... 109  

BGF - PALS I SUPORTS PER A LÍNIES DE TENSIÓ BAIXA......................................... 110  

BGF3 - PALS DE FUSTA ................................................... .............. 110  

BGG - TRANSFORMADORS ................................................... ............. 110  

BGG5 - TRANSFORMADORS DE SEGURETAT ................................................ 110  

BGW - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES............... 111  

BGW1 - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS INSTAL.LACIONS .............................. 111  

BGW2 - PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A TUBS RIGIDS.............................. 111  

BGW3 - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A CONDUCTORS .......................... 111  

BGW4 - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A APARELLS DE PROTECCIO ................ 112  

BGWF - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PALS I SUPORTS.............................. 112  

BH - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT ......................................... 112  

BHG - EQUIPS DE COMANDAMENT, CONTROL I REGULACIO ..................................... 112  

BHG1 - CENTRALITZACIONS D'ESCOMESES................................................. 11 2 

BHG2 - CENTRES DE COMANDAMENT ................................................... .. 113  

BHG3 - REGULADORS DE FLUXE ................................................... ...... 114  

BHM - ELEMENTS DE SUPORT PER A LLUMS EXTERIORS ....................................... 114  

BHM1 - COLUMNES ................................................... ................. 114  

BHM2 - BRAÇOS MURALS ................................................... ............ 115  

BHM3 - BÀCULS ................................................... .................... 115  

BHM4 - CREUETES................................................... .................. 116  

BHM5 - CANELOBRES ................................................... ............... 116  

BHM8 - PALS D'ACER PER A FAÇANES ................................................... .. 116  

BHP - FANALS PER A CANELOBRES DE FOSA ................................................. 11 7 

BHP0 - FANALS DE FOSA PER A CANELOBRES DE FOSA....................................... 117  

BHP1 - FANALS TIPUS GLOBUS PER A CANELOBRES DE FOSA.................................. 118  

BHQ - PROJECTORS PER A EXTERIORS ................................................... .. 119  

BHQZ - ELEMENTS ESPECIALS PER A PROJECTORS.......................................... 119  

BHS - EQUIPS D'ENCESA I TRANSFORMADORS PER A LÀMPADES ................................ 119  

BHSZ - ELEMENTS ESPECIALS PER A EQUIPS D'ENCESA ...................................... 119  

BHT - ELEMENTS DE CONTROL, REGULACIÓ I ENCESA, PER A  INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT ....... 120  

BHT1 - FOTOCONTROLS ................................................... ............. 120  

BHTP - PROGRAMADORS ................................................... ............ 120  

BHW - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT.............. 120  

BHWB - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A LLUMS ESPECIALS....................... 120  

BHWM - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A ELEMENTS DE SUPORT DE LLUMS EXTERIORS 121  

BN - VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ................................................. 12 1 

BN3 - VÀLVULES D'ESFERA ................................................... ............ 121  

BN31 - VÀLVULES D'ESFERA MANUALS AMB ROSCA .......................................... 121  

BP - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ ......................... 121  

BP2 – INTERCOMUNICADORS D’AUDIO I VIDEO ................................................. 12 1 

BPA - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS DE CIRCUIT TANCAT DE TV ............................. 121  

BPA1 - CÀMARES I ACCESSORIS PER A INSTAL.LACIONS DE CIRCUIT TANCAT DE TV ............... 121  

BQ - MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS .................................................. 1 22  

BQ1 - BANCS................................................... .......................... 122  

BQ11 - BANCS DE FUSTA ................................................... ................ 122  

BQ12 - BANCS METÀL·LICS ................................................... .............. 122  

BQ13 - BANCS DE PEDRA ARTIFICIAL ................................................... ...... 123  

BQ2 - PAPERERES ................................................... ................... 123  

BQ21 - PAPERERES TRABUCABLES ................................................... .... 123  

BQ3 - FONTS ................................................... ........................ 123  

BQ4 - PILONES ................................................... ...................... 124  

BQ42 - PILONES METÀL.LIQUES ................................................... ....... 124  

BQA - JOCS PER A INFANTS ................................................... ............ 124  

FUSTES UTILITZADES EN ELS JOCS INFANTILS ............................................... 124  

de 25 d’octubre, per la qual es modifica l’annex 1 del RD 14/06, del 1989. ............................... 125  

BR - MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL .......... 125  

D - ELEMENTS COMPOSTOS ................................................... ............. 126  

D0 - ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS................................................... ...... 126  

D03 - GRANULATS ................................................... .................... 126  

D039 - SORRES-CIMENT ................................................... ............. 126  



 

Projecte del Pla de Manteniment Integral de l’espai públic 2013-2015 Document 3 – Plec de Condicions Tècniques de materials 

  Novembre 2012  

 
 
 

3 

D06 - FORMIGONS SENSE ADDITIUS ................................................... ..... 126  

D060 - FORMIGONS SENSE ADDITIUS, AMB CIMENTS PORTLAND AMB ADDICIONS.................. 126  

D07 - MORTERS I PASTES ................................................... ............. 126  

D070 - MORTERS SENSE ADDITIUS ................................................... .... 126  

D0B - ACER FERRALLAT O TREBALLAT ................................................... ... 127  

D0B2 - ACER EN BARRES ................................................... ............ 127  

D0B3 - ACER EN MALLES ELECTROSOLDADES .............................................. 127  

F2 - DEMOLICIONS I MOVIMENTS DE TERRES .................................................. 1 28  

F21 - DEMOLICIONS I DESMUNTATGES ................................................... ... 128  

F21L - DEMOLICIONS DE VORERES ................................................... .... 128  

F21M - DEMOLICIONS DE PAVIMENTS DE LLAMBORDES....................................... 128  

F21P - DEMOLICIONS DE VORADES I RIGOLES .............................................. 128  

F21Q - DESMUNTATGE D'ELEMENTS DE MOBILIARI URBA ..................................... 129  

F22 - MOVIMENTS DE TERRES ................................................... .......... 129  

F222 - EXCAVACIONS DE RASES I POUS ................................................... 129  

F228 - REBLIMENT I PICONATGE DE RASES................................................. 13 1 

F24 - TRANSPORT DE TERRES I RUNA A OBRA ................................................ 132  

F241 - TRANSPORT DE TERRES A OBRA ................................................... 132  

F242 - CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES A OBRA.......................................... 133  

F9 - PAVIMENTS ................................................... ....................... 133  

F96 - VORADES ................................................... ...................... 133  

F961 - VORADES RECTES DE PEDRA NATURAL .............................................. 133  

F962 - VORADES CORBES DE PEDRA NATURAL ............................................. 134  

F97 - RIGOLES ................................................... ...................... 134  

F973 - RIGOLES DE PEDRA NATURAL................................................... ... 134  

F974 - RIGOLES DE PECES DE MORTER DE CIMENT............................................ 134  

F98 - GUALS AMB PECES ESPECIALS................................................... ... 135  

F9B - PAVIMENTS DE PEDRA NATURAL ................................................... ... 135  

F9B2 - PAVIMENTS DE PEDRA DE GRES ................................................... 135  

F9B4 - PAVIMENTS DE PEDRA GRANITICA .................................................. 1 36  

F9D - PAVIMENTS DE PECES CERÀMIQUES .................................................. 1 36  

F9DL - PAVIMENTS DE LLAMBORDINS CERÀMICS ............................................ 136  

F9E - PAVIMENTS DE PANOT ................................................... ........... 137  

F9E1 - PAVIMENTS DE PANOT ................................................... ........ 137  

F9F - PAVIMENTS DE PECES DE FORMIGÓ ................................................... 137  

F9F5 - PAVIMENTS DE PECES DE FORMIGÓ ................................................ 137  

F9G - PAVIMENTS DE FORMIGÓ................................................... ......... 138  

F9G1 - PAVIMENTS FORMIGO AMB GRANULAT GRANITIC SENSE ADD. ........................... 138  

F9H - PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA .................................................. 1 39  

F9H1 - PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT...................................... 139  

F9Z - ELEMENTS AUXILIARS PER A PAVIMENTS ............................................... 141  

F9Z1 - TALL DE PAVIMENTS ................................................... .......... 141  

FB - SENYALITZACIÓ ................................................... ................... 141  

FBB - SENYALITZACIÓ VERTICAL ................................................... ........ 141  

FBB1 - SENYALS DE PERILL, PRECEPTIUS I DE REGULACIÓ.................................... 141  

FBB2 - SENYALS D'INFORMACIÓ I DE DIRECCIÓ ............................................. 142  

FBB3 - PLAQUES COMPLEMENTÀRIES ................................................... .. 142  

FBB4 - RÈTOLS ................................................... .................... 143  

FBBZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A SENYALITZACIÓ VERTICAL ................................ 143  

FBS - MATERIALS PER A SEMAFORS ................................................... ..... 144  

FBS1 - ELEMENTS DE SUPORT PER A SEMAFORS ........................................... 144  

FBS2 - SEMAFORS................................................... .................. 144  

FBS4 - ELEMENTS OPTICS I ACCESSORIS PER A SEMAFORS................................... 145  

FBSR - EQUIPS PER A REGULADORS ................................................... ... 145  

FBSZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A SEMAFORS ............................................ 145  

FD – SANEJAMENT I CANALITZACIONS ................................................... ..... 145  

FD1B – BASTIMENT I REIXES ................................................... ......... 145  

FD5 – DRENATGES ................................................... .................... 146  

FD5J - CAIXES PER A EMBORNALS ................................................... ........ 146  

FD7 - CLAVEGUERES ................................................... ................... 147  

FD71- TUB DE FORMIGÓ ARMAT AMB UNIÓ ELÀSTICA DE CAMPANA, COL·LOCAT, PER A CLAVEGUERES I 
COL·LECTORS ................................................... ........................ 147  

FD72 - CLAVEGUERA AMB TUB DE FORMIGÓ AMB VORERA INTERIOR I VOLTA ........................ 147  

FD73 - COL·LECTOR DE CALAIXOS PREFABRICATS DE FORMIGÓ ................................... 148  

FD7F - CLAVEGUERES I COL·LECTORS AMB TUB DE PVC, COL·LOCAT............................... 149  

FDG – CANALITZACIONS DE SERVEIS ................................................... ...... 150  

FDG3 - CANALITZACIONS AMB TUBS DE PVC ................................................... 150  

FDG5 - CANALITZACIONS AMB TUBS DE POLIETILÈ .............................................. 150  

FDK - PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS ......................................... 151  

FDK2 - PERICONS QUADRATS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS ............................. 151  

FG - INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES ................................................... ...... 152  

FG2 – TUBS I CANALS ................................................... .................. 152  

FG22 - TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL·LICS ........................................... 152  

FG3 – CONDUCTORS ELÉCTRICS ................................................... ......... 152  

FH - INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT ................................................... ..... 153  

FHA - CONDUCTORS ELÈCTRICS DE BAIXA TENSIÓ ............................................ 153  

FHA8 - CONDUCTORS DE COURE PRESA TERRA............................................. 153  

FHM - ELEMENTS DE SUPORT ................................................... .......... 154  

FHM2 - BRAÇOS MURALS ................................................... ............ 154  

FHM4 - CREUETES ................................................... .................. 154  

FHM5 - CANELOBRES ................................................... ............... 154  

FHM8 - PALS D'ACER PER A FAÇANES ................................................... .. 156  

FQ - MOBILIARI URBÀ ................................................... ................... 157  

FQ2 - PAPERERES ................................................... ................... 157  

PAPERERES TRABUCABLES ................................................... .......... 157  



 

Projecte del Pla de Manteniment Integral de l’espai públic 2013-2015 Document 3 – Plec de Condicions Tècniques de materials 

  Novembre 2012  

 
 
 

4 

 PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES MATERIALS 
 
 
 
 
 
 
B - MATERIALS 
B0 - MATERIALS BÀSICS 
B01 - LÍQUIDS 
B011 - NEUTRES 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Aigües utilitzades per algun dels usos següents: 

- Confecció de formigó 
- Confecció de morter 
- Confecció de pasta de guix 
- Reg de plantacions 
- Conglomerats de grava - ciment, terra - ciment, grava - emulsió, et. 
- Humectació de bases o subbases 
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc. 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica. 
Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons sense armadura. Per a la 
confecció de formigó armat o pretensat es prohibeix l'ús d'aquestes aigües, tret del cas que es facin estudis especials. 
Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha antecedents de la seva utilització o 
aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar que acompleix totes aquestes característiques: 
     - Exponent d'hidrogen pH (UNE 7-234):  >= 5 
     - Total de substancies dissoltes (UNE 7-130):  <= 15 g/l 
     - Sulfats, expressats en SO4- (UNE 7-131) 
          - En cas d'utilitzar-se ciment SR:  <= 5 g/l 
          - En la resta de casos:  <= 1 g/l 
     - Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7-178) 
          - Formigó pretesat:  <= 1 g/l 
          - Formigó armat:  <= 3 g/l 
          - Formigó en massa amb armadura de fissuració:  <= 3 g/l 
     - Hidrats de carboni (UNE 7-132):  0 
     - Substancies orgàniques solubles en èter (UNE 7-235):  <= 15 g/l 
    - Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
          - Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
          - Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
          - En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari subministrat a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
 
B012 - DETERGENTS 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Detergent per a fer neteges d’elements construïts. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de ser compatible amb la superfície que s’ha de netejar. Cal fer una prova per tal de garantir-ho. 
Si s’han de netejar superfícies de canonades o dipòsits destinats a productes alimentaris o aigua potable, el fabricant ha de 
garantir que el detergent es apte per a aquest ús. 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
El fabricant ha de facilitar, com a mínim, les dades següents: 
- Composició 
- Procediment de preparació i utilització 
- Precaucions per al seu ús 
- Mesures que cal adoptar en cas d’accident 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: en envasos tancats hermèticament. 
A l'envàs hi ha de figurar les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Instruccions d'utilització 
- Composició i característiques del producte 
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit de la intempèrie, de 
manera que no se n'alterin les condicions inicials. 
Temps màxim d'emmagatzematge: 12 mesos. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B017 - DISSOLVENTS 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Dissolvent capaç d'eliminar restes de greixos i altres bruticies de la superficie dels tubs de PVC. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de produir danys a la superficie del tub, ni als adhesius dels junts. 
No ha de deixar residus ni olors permanents desprès de la seva aplicació. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En envasos tancats hermèticament, sense alteracions, i amb una etiqueta amb les següents dades: 
- Designació comercial 
- Tipus de dissolvent 
- Referencia a normatives que compleix 
- Instruccions d'us 
- Exigencies d'acord amb la normativa vigent de Seguretat i Higiene al Treball, referents a l'us i emmagatzematge 
- Data de caducitat 
Emmagatzematge: D'acord amb les instruccions del fabricant, en recintes tancats, protegits de l'acció directe del sol o altres 
fonts de calor i flames, i ventilats. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B03 - GRANULATS 
B031 - SORRES 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques o marbres blancs i durs. 
S'han considerat els tipus següents: 
    - Sorra de marbre blanc 
    - Sorra per a confecció de formigons, d'origen: 
         - De pedra calcària 
         - De pedra granítica 
    - Sorra per a confecció de morters 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. 
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que estableixi explícitament la D.F. 
No ha de tenir argiles, margues o altres materials estranys. 
Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables:  0% 
Contingut de matèria orgànica (UNE 7-082):  Baix o nul 
 
SORRA DE MARBRE BLANC: 
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre:  0% 
 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Mida dels granuls (Tamís 4 UNE_EN 933-2):  <= 4 mm 
Terrossos d'argila (UNE 7-133):  <= 1% en pes 
Partícules toves (UNE 7-134):  0% 
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 2 g/cm3 (UNE 7-244): <= 0,5% 
en pes 
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE_EN 1744-1): <= 0,4% en pes 
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507-1/2):  Nul.la 
Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE_EN 1744-1): <= 0,8% en pes 
Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE 83-124 EXP) 
     - Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes 
     - Formigó pretensat: <= 0,03% en pes 
    - Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
          - Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
          - Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
          - En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
Estabilitat (UNE 7-136): 
     - Pèrdua de pes amb sulfat sòdic:  <= 10% 
     - Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 15% 
 
SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933-2): 

    - Granulat gruixut 
          - Granulat arrodonit:  <= 1% en pes 
          - Granulat de matxuqueig no calcàri:  <= 1% en pes 
    - Granulat fí 
          - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes 
          - Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c, IV o alguna classe 
            específica d'exposició: <= 6% en pes 
          - Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica  
            d'exposició: <= 10% en pes 
Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8): 
     - Per a obras en ambients I, IIa,b o cap classe específica d'exposició: >= 75 
     - Resta de casos: >= 80 
Friabilitat (UNE 83-115):  <= 40 
Absorció d'aigua (UNE 83-133 i UNE 83-134):  <= 5% 
 
SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933-2): 
    - Granulat gruixut 
          - Granulat arrodonit:  <= 1% en pes 
    - Granulat fí 
          - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes 
          - Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c,IV o alguna classe  
            específica d'exposició: <= 10% en pes 
          - Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica  
            d'exposició: <= 15% en pes 
Valor blau de metilè(UNE 83-130): 
     - Per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 0,6% en pes 
     - Resta de casos: <= 0,3% en pes 
 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 
La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents: 

┌─────────────────────────────────────────────────┐ 
│  Tamís    │  Percentatge en  │   Condicions     │ 
│ UNE 7-050 │  pes que passa   │                  │ 
│   mm      │    pel tamís     │                  │ 

│───────────│──────────────────│──────────────────│ 
│   5,00    │        A         │      A = 100     │ 
│   2,50    │        B         │  60 <= B <= 100  │ 
│   1,25    │        C         │  30 <= C <= 100  │ 
│   0,63    │        D         │  15 <= D <= 70   │ 
│   0,32    │        E         │   5 <= E <= 50   │ 
│   0,16    │        F         │   0 <= F <= 30   │ 
│   0,08    │        G         │   0 <= G <= 15   │ 

│───────────│──────────────────│──────────────────│ 
│  Altres   │                  │  C - D <= 50     │ 
│   condi-  │                  │  D - E <= 50     │ 
│   cions   │                  │  C - E <= 70     │ 

└─────────────────────────────────────────────────┘ 
Mida dels grànuls:  <= 1/3 del gruix del junt 
Contingut de matèries perjudicials:  <= 2% 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
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CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT: 
Cada càrrega de granulat ha d'anar identificada amb un full de subministrament que ha d'estar a disposició de la Direcció 
d'Obra en el que hi constarán com a mínim les dades següents: 
    - Nom del subministrador 
    - Numero de sèrie del full de subministrament 
    - Nom de la cantera 
    - Data del lliurament 
    - Nom del peticionari 
    - Tipus de granulat 
    - Quantitat de granulat subministrat 
    - Denominació del granulat(d/D) 
    - Identificació del lloc de subministrament 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
t de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento 
Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.  
 
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:  
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus. 
 
SORRES PER A ALTRES USOS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B032 - SAULONS 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Sorra procedent de roca granítica meteoritzada, obtinguda per excavació. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Durant l'extracció s'ha de retirar la capa vegetal. No ha de tenir argiles, margues o d'altres matèries estranyes. 
La fracció que passa pel tamís 0,08 (UNE 7-050) ha de ser inferior a 2/3, en pes, de la que passa pel tamís 0,40 (UNE 7-
050). 
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la partida d'obra en què 
intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la D.F. 
Coeficient de desgast "Los Angeles" (NLT-149):  < 50 
Índex CBR (NLT-111):  > 20 
Contingut de matèria orgànica:  Nul 
Mida del granulat: 
     - Sauló garbellat:  <= 50 mm 
     - Sauló no garbellat:  <= 1/2 gruix de la tongada 

 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari subministrat a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B033 - GRAVES 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Granulats utilitzats per a algun dels usos següents: 

- Confecció de formigons 
- Confecció de barreges grava-ciment per a paviments 
- Material per a drenatges 
- Material per a paviments 

El seu origen pot ser: 
- Granulats naturals, procedents d'un jaciment natural 
- Granulats naturals, obtinguts per matxucament de roques naturals 

    - Granulats procedents d'escòries siderúrgiques 
- Granulats procedents del reciclatge d'enderrocs de construcció 

Els granulats naturals poden ser: 
- De pedra granítica 
- De pedra calcària 

Els granulats procedents del reciclatge d'enderrocs de la construcció que s'han considerat són els següents: 
- Granulats reciclats provinents de construcció de maó 
- Granulats reciclats provinents de formigó 
- Granulats reciclats mixtes 
- Granulats reciclats prioritariament naturals 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els granulats procedents de reciclatge d'enderrocs no han de contenir en cap cas restes provinents de construccions amb 
patologies estructurals, com ara ciment aluminós, granulats amb sulfurs, sílice amorfa o corrosió de les armadures. 
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. 
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la partida d'obra en què 
intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la D.F. 
Han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme. 
No han de tenir pols, brutícia, argila, margues o d'altres matèries estranyes. 
Diàmetre mínim:  98% retingut tamís 4 (UNE_EN 933-2) 
 
GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE CONSTRUCCIÓ DE MAÓ: 
El seu origen ha de ser construccions de maó, amb un contingut final de ceràmica superior al 10% en pes. 
Contingut de maó + morters + formigons:  >= 90% en pes 
Contingut d'elements metàl.lics:  Nul 
Ús admissible:  Reblerts per a drenatges 
 
GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE FORMIGONS: 
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El seu origen ha de ser de construccions de formigó, sense barreja d'altres enderrocs. 
Contingut de formigó:  > 95% 
Contingut d'elements metàl.lics:  Nul 
Ús admissible: 

- Drenatges 
- Formigons de resistencia característica <= 20 N/mm2 utilitzats en classes d'exposició I o IIb 

 
GRANULATS RECICLATS MIXTES: 
El seu origen ha de ser enderrocs de construccions de maó i formigó, amb una densitat dels elements massissos > 1600 
kg/m3. 
Contingut de ceràmica:  <= 10% en pes 
Contingut total de matxuca de formigó + maó + morter:  >= 95% en pes 
Contingut d'elements metàl.lics:  Nul 
Ús admissible: 

- Drenatges 
- Formigons en massa 
 

GRANULATS RECICLATS PRIORITARIAMENT NATURALS: 
Granulats obtinguts de pedrera amb incorporació d'un 20% de granulats reciclats provinents de formigó. 
Ús admissible: 

- Drenatges i formigons utilitzats en classes d'exposició I o IIb 
S'han considerat les següents utilitzacions de les graves: 

- Per a confecció de formigons 
- Per a drens 
- Per a paviments 
- Per a confecció de mescles grava-ciment tipus GC-1 o GC-2 
 

GRANULATS PROCEDENTS D'ESCORIES SIDERÚRGIQUES 
Contingut de silicats inestables:  Nul 
Contingut de compostos fèrrics:  Nul 

 
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Si el formigó porta armadures, la grandària màxima del granulat és el valor més petit dels següents: 
    - 0,8 de la distància lliure horitzontal entre beines o armadures que formin grup, o entre un parament de la peça i una 
beina o armadura que formi un angle >45º (amb la direcció de formigonat) 
    - 1,25 de la distància entre un parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle <=45º (amb la direcció de 
formigonat) 
    - 0,25 de la dimensió mínima de la peça que es formigona amb les excepcions següents: 
         - Lloses superiors de sostres, on la grandària màxima del granulat serà menor que el 0,4 del gruix mínim 
         - Peces d'execució molt curosa i elements en els que l'efecte de la paret de l'encofrat sigui reduït (sostres encofrats a 
una sola cara), on la grandaria màxima del granulat serà menor que 0,33 del gruix mínim 
Tot el granulat ha de ser d'una mida inferior al doble del límit més petit aplicable a cada cas. 
Fins que passen pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2): 
     - Per a graves calcàries:  <= 2% en pes 
     - Per a graves granítiques:  <= 1% en pes 
     - Granulats, reciclats de formigó o prioritariament naturals:  < 3% 
     - Per a granulats reciclats mixtos:  < 5% 
Coeficient de forma per a granulats naturals o reciclats 
de formigó o prioritariament naturals (UNE 7-238):  >= 0,20 
Terrossos d'argila (UNE 7-133):  <= 0,25% en pes 
Partícules toves (UNE 7-134):  <= 5% en pes 
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2): 
i que sura en un líquid de pes específic 2 g/cm3 (UNE 7-244):  <= 1% en pes 
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE_EN 1744-1): 

     - Granulats reciclats mixtos:  < 1% en pes 
     - Altres granulats:  <= 0,4% en pes 
Sulfats soubles en àcids, expressats en SO3 i 
referits a granulat sec (UNE_EN 1744-1):  <= 0,8% en pes 
Clorurs expressats en Cl- i referits a granulat sec (UNE 83-124 EX): 
     - Formigó armat o en massa amb armadura de fissuració:  <= 0,05% en pes 
     - Formigó pretensat:  <= 0,03% en pes 
L'ió clor total aportat pels components d'un formigó no pot excedir: 
     - Pretensat:  <= 0,2% pes del ciment 
     - Armat:  <= 0,4% pes del ciment 
     - En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes del ciment 
Contingut de pirites o d'altres sulfurs:  0% 
Contingut de ió Cl-: 
     - Granulats reciclats mixtos:  < 0,06% 
Contingut de matèria orgànica per a granulats naturals 
o reciclats prioritariament naturals (UNE 7-082):  Baix o nul 
Contingut de materials no petris (roba, fusta, paper...): 
     - Granulats reciclats provinents de formigó o mixtos:  < 0,5% 
     - Altres granulats:  Nul 
Contingut de restes d'asfalt: 
     - Granulat reciclat mixt o provinent de formigó:  < 0,5% 
     - Altres granulats:  Nul 
Reactivitat: 
    - Àlcali-sílci o àlcali-silicat (Mètode químic UNE 146-507-1 EX o 
          Métode accelerat UNE 146-508 EX):  Nul·la 
     - Àlcali-carbonat (Mètode químic UNE 146-507-2):  Nul·la 
Estabilitat (UNE 7-136): 
     - Pèrdua de pes amb sulfat sòdic:  <= 12% 
     - Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 18% 
Absorció d'aigua: 
     - Granulats naturals (UNE 83-133 i UNE 83-134):  < 5% 
     - Granulats reciclats provinents de formigó:  < 10% 
     - Granulats reciclats mixtos:  < 18% 
     - Granulats reciclats prioritariament naturals:  < 5% 
 
GRAVA PER A DRENATGES: 
La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tamís 80 UNE 7-050) i el garbellat ponderal acumulat pel tamís 0,08 (UNE 
7-050) ha de ser <= 5%. La composició granulomètrica ha de ser fixada explícitament per la D.F. segons les característiques 
del terreny per drenar i del sistema de drenatge. 
Coeficient de desgast (assaig "Los Ángeles" NLT 149):  <= 40 
Equivalent de sorra:  > 30 
Si s'utilitza granulats reciclats caldrà comprovar que l'inflament sigui inferior al 2% (UNE 103-502). 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT: 
Cada càrrega de granulat ha d'anar identificada amb un full de subministrament que ha d'estar a disposició de la Direcció 
d'Obra en el que hi constarán com a mínim les dades següents: 
    - Nom del subministrador 
    - Numero de sèrie del full de subministrament 
    - Nom de la cantera 
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    - Data del lliurament 
    - Nom del peticionari 
    - Tipus de granulat 
    - Quantitat de granulat subministrat 
    - Denominació del granulat(d/D) 
    - Identificació del lloc de subministrament 
El subministrador de granulats procedents de reciclatge, ha d'aportar la documentació que garanteixi el compliment de les 
especificacions establertes a l'art.28.3 de la norma EHE. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
t de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.  
 
GRAVA PER A PAVIMENTS:  
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes (PG 3/75)  
 
GRAVA PER A DRENATGES:  
Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la Instrucción de la Dirección General de Carreteras 5.1.IC «Drenaje» 
que figura como anejo a esta Orden.  
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje superficial  
 
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:  
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.  
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus. 
 
 
 
B036 - ULL DE PERDIU 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Granulat procedent de roques dures. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No s'ha de descompondre per l'acció dels agents climatològics. 
Els grànuls han de tenir forma arrodonida. 
No ha de tenir argiles, margues o d'altres materials estranys. 
Ha de complir les condicions addicionals que puguin constar a la partida d'obra en què intervingui. 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
t de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
 
B037 - TOT-U 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Mescla de granulats i/o sòls granulars, amb granulometria contínua, procedent de graveres, pedreres, dipòsits naturals o sòls 
granulars, o productes de reciclatge d'enderrocs de construcció. 
S'han considerat els tipus següents: 

- Tot-u natural 
- Tot-u artificial 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El tipus de material utilitzat ha de ser l'indicat a la D.T. o en el seu defecte el que determini la D.F. 
La fracció passada pel tamís 0,08 (UNE 7-050) ha de ser més petita que els dos terços de la passada pel tamís 0,04 (UNE 7-
050). 
Els materials no han de tenir terrossos d'argila, matèria vegetal, marga ni d'altres matèries extranyes (comprovat mitjançant 
assaigs amb sosa caustica o similar). 
Coeficient de neteja (NLT-172):  >= 2 
 
TOT-U NATURAL: 
El tot-u natural ha d'estar compost de granulats naturals no triturats, per productes de reciclatge d'enderrocs de construcció o 
per la mescla d'ambdòs. 
La D.F. ha de determinar la corba granulomètrica del granulat entre un dels següents fusos: 

┌─────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│           │     Tamisatge ponderal acumulat (%)         │ 

│Tamís UNE  │─────────────────────────────────────────────│ 
│ (7-050)   │ ZN(50)   ZN(40)   ZN(25)   ZN(20)   ZNA     │ 

│───────────│─────────────────────────────────────────────│ 
│    50     │  100      ---      ---      ---      100    │ 
│    40     │ 80-95     100      ---      ---      ---    │ 

│    25     │ 50-90    75-95     100      ---     60-100  │ 
│    20     │  ---     60-85    80-100    100      ---    │ 

│    10     │ 40-70    45-75    50-80    70-100   40-85   │ 
│     5     │ 25-50    30-55    35-65    50-85    30-70   │ 
│     2     │ 15-35    20-40    25-50    30-60    15-50   │ 
│400 micres │  6-22     6-25     8-30    10-35     8-35   │ 
│ 80 micres │  0-10     0-12     0-12     0-15     0-18   │ 

└─────────────────────────────────────────────────────────┘ 
El fus ZNA només es podrà utilitzar en carrers per a trànsit T3 o T4, o en vorades. 
Coeficient de desgast "Los Angeles" per a una granulometria tipus B (NLT-149): 
     - Fus ZNA:  < 50 
     - Resta de fusos:  < 40 
Equivalent de sorra (NLT-113): 
     - Fus ZNA:  > 25 
     - Resta de fusos:  > 30 
CBR (UNE 103-502):  > 20 
Plasticitat: 

- Trànsit T0, T1 i T2 o material 
       provinent de reciclatge d'enderrocs:  No plàstic 

- Resta de trànsits i material natural: 
          - Límit líquid (NLT-105):  < 25 
          - Índex de plasticitat (NLT-106):  < 6 
Si el material prové de reciclatge d'enderrocs: 
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     - Inflament (UNE 103-502 índex CBR):  < 2% 
     - Contingut de materials petris:  >= 95% 
     - Contingut de restes d'asfalt:  < 1% en pes 
     - Contingut de fusta:  < 0,5% en pes 
     - Contingut de material ceràmic:  < 30% 
 
TOT-U ARTIFICIAL: 
El tot-u artificial pot estar compost total o parcialment per granulats matxucats. 
La D.F. ha de determinar la corba granulomètrica del granulat per utilitzar, que ha d'estar continguda dins d'un dels fusos 
següents: 

┌────────────────────────────────────────────────┐ 
│            │  Tamisatge ponderal acumulat (%)  │ 

│Tamís UNE   │───────────────────────────────────│ 
│            │     ZA (40)    │    ZA (25)       │ 

│────────────│────────────────│──────────────────│ 
│    40      │       100      │       ---        │ 
│    25      │     75-100     │       100        │ 
│    20      │     60-90      │     75-100       │ 
│    10      │     45-70      │     50-80        │ 
│     5      │     30-50      │     35-60        │ 
│     2      │     16-32      │     20-40        │ 
│400 micres  │      6-20      │      8-22        │ 
│ 80 micres  │      0-10      │      0-10        │ 

└────────────────────────────────────────────────┘ 
La fracció retinguda pel tamís 5 (UNE 7-050) ha de contenir, com a mínim, un 75% per a trànsit T0 i T1, i un 50% per als 
altres trànsits, d'elements matxacats que tinguin dues o més cares de fractura. 
Índex de llenques (NLT-354):  <= 35 
Coeficient de desgast "Los Angeles" per a una granulometria tipus B (NLT-149): 
     - Trànsit T0 i T1:  < 30 
     - Resta de trànsits:  < 35 
Equivalent de sorra (NLT-113): 
     - Trànsit T0 i T1:  > 35 
     - Resta de trànsits:  > 30 
El material ha de ser no plàstic, segons les normes NLT-105 i NLT-106. 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari subministrat a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes (PG 3/75)  
*Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos.  
*Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, de la Instrucción 
Técnica de Carreteras.  
 
 
 
 
 
 

 
B038 - GRANULATS-CIMENT 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Mescla homogènia de granulats, ciment, aigua i eventualment addicions. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El ciment ha de ser del tipus I, II, III, IV o V (segons RC-97) o ciments amb propietats especials. 
El ciment no ha de ser de classe superior a 32,5. 
La mescla no ha de tenir segregacions. 
La dosificació ha de ser l'especificada al projecte o la fixada per la D.F. amb les limitacions de contingut de ciment i corba 
granulomètrica dels granulats que s'especifiqui a continuació: 
Contingut de ciment, en pes (C): 
     - Per a base de trànsit pesat o mig:  3% >= C >= 4,5% 
     - Altres utilitzacions:  3% >= C >= 4% 
La corba granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents: 

┌─────────────────────────────────────────────┐ 
│            │ Tamisatge ponderal acumulat %  │ 

│Tamís UNE   │────────────────────────────────│ 
│            │    GC1      │      GC2         │ 

│────────────│─────────────│──────────────────│ 
│     40     │     -       │       100        │ 

│────────────│─────────────│──────────────────│ 
│     25     │    100      │     75 - 100     │ 

│────────────│─────────────│──────────────────│ 
│     20     │  70 - 100   │     65 - 90      │ 

│────────────│─────────────│──────────────────│ 
│     10     │  50 - 80    │     40 - 70      │ 

│────────────│─────────────│──────────────────│ 
│     5      │  35 - 60    │     30 - 55      │ 

│────────────│─────────────│──────────────────│ 
│     2      │  25 - 45    │     22 - 42      │ 

│────────────│─────────────│──────────────────│ 
│   0,40     │  10 - 24    │     10 - 22      │ 

│────────────│─────────────│──────────────────│ 
│   0,080    │   1 - 8     │      1 - 8       │ 

└─────────────────────────────────────────────┘ 
Resistència a la compressió al cap de 7 dies (NLT 108; NLT 310): 
     - Bases de trànsit pesat o mig:  >= 35 kg/cm2 
     - Bases d'altres utilitzacions:  >= 30 kg/cm2 
 
CARACTERÍSTIQUES QUE HAN DE COMPLIR ELS GRANULATS, PER LA FABRICACIÓ DE LA MESCLA: 
Han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme. 
No han de tenir pols, brutícia, argila, margues o d'altres matèries estranyes. 
Coeficient de desgast (Assaig "Los Ángeles" NLT-149): 
     - Bases de trànsit pesat o mig:  < 30 
     - Altres utilitzacions:  < 35 
Plasticitat: 
     - Bases de trànsit pesat o mig:  Nul.la 

- Altres utilitzacions (per a la fracció que passa pel tamís 0,40 de la UNE 7-050): 
          - Límit líquid (NLT 105):  < 25 
          - Índex de plasticitat (NLT 106):  < 6 
Equivalent de sorra (NLT 113):  > 30 
Contingut de matèria orgànica (UNE 7-082):  <= 0,05% 
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Terrossos d'argila, en pes (UNE 7-133):  <= 2% 
Contingut de sulfats, en pes (NLT 120):  <= 0,5% 
Toleràncies respecte a la fórmula de treball: 
     - Tamisatge amb tamisos superiors al 2 mm (UNE 7-050):  ± 6% 

- Tamisatge amb tamisos 
       entre el 2 mm i el 0,4 mm (UNE 7-050):  ± 3% 
     - Tamisatge amb tamís 0,08 mm (UNE 7-050):  ± 1,5% 
     - Contingut de ciment, en pes:  ± 0,3% 
     - Contingut d'aigua:  ± 0,3% 
Les quantitats han d'anar expressades en relació al pes del granulat sec. 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En camions, degudament protegits per evitar la pèrdua d'aigua o les disgregacions de la mescla, al lloc 
d'utilització. 
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on han de constar, com a mínim, les dades següents: 

- Nom de la central que ha elaborat la grava-ciment 
- Data de lliurament i número de sèrie del full 
- Adreça del subministrament i nom de l'usuari 
- Quantitat que forma la càrrega 
- Característiques de la grava-ciment 
- Tipus de ciment utilitzat 
- Hora de càrrega del camió 

Emmagatzematge: No és pot emmagatzemar. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari subministrat a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes (PG 3/75)  
*Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos. 
 
B03D - TERRES 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Terres naturals provinents d'excavació i d'aportació. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Terra seleccionada 
- Terra adequada 
- Terra tolerable 
- Terra sense classificar 
TERRA SENSE CLASSIFICAR: 
La composició granulomètrica i el seu tipus han de ser els adequats al seu us i els que es defineixin a la partida d'obra on 
intervingui o, si no hi consta, els que estableixi explícitament la DF. 
TERRA SELECCIONADA: 
Contingut de matèria orgànica (UNE 103-204):  < 0,2% 
Contingut sals solubles en aigua, inclòs guix (NLT 114):  < 0,2% 
Mida màxima :  <= 100 mm 
Material que passa pel tamís 0,40 UNE:  < =15% 
o en cas contrari, ha de complir: 
- Material que passa pel tamís 2 UNE:  < 80% 

- Material que passa pel tamís 0,40 UNE:  < 75% 
- Material que passa pel tamís 0,080 UNE:  < 25% 
- Límit líquid (UNE 103-103):  < 30% 
- Índex de plasticitat (UNE 103-103 i 103-104):  < 10 
Índex CBR (UNE 103-502): 
- Coronament de terraplè:  >= 5 
- Nucli o fonament de terraplè:  >= 3 
TERRA ADEQUADA: 
Contingut de matèria orgànica (UNE 103-204):  < 1% 
Contingut sals solubles en aigua, inclòs guix (NLT 114):  < 0,2% 
Mida màxima :  <= 100 mm 
Material que passa pel tamís 2 UNE:  < 80% 
Material que passa pel tamís 0,080 UNE:  < 35% 
Límit líquid (UNE 103-103):  < 40 
Si el Límit líquid es > 30, ha de complir: 
- Índex de plasticitat (UNE 103-103 i 103-104):  > 4 
Índex CBR (UNE 103-502): 
- Coronament de terraplè:  >= 5 
- Nucli o fonament de terraplè:  >= 3 
TERRA TOLERABLE: 
Han de complir alguna de les dues condicions granulomètriques següents (UNE 103-101): 
- Material que passa pel tamís 20 UNE:  > 70% 
- Material que passa pel tamís 0,08 UNE:  >= 35% 
Contingut de matèria orgànica (UNE 103-204):  < 2% 
Contingut guix (NLT 115):  < 5% 
Contingut sals solubles en aigua, diferents del guix (NLT 114):  < 1% 
Límit líquid (UNE 103-103):  < 65% 
Si el límit líquid és > 40, ha de complir: 
- Índex plasticitat (UNE 103-103 i 103-104):  > 73% (Límit líquid-20) 
Assentament en assaig de colapse (NLT 254):  < 1% 
Mostra preparada segons assaig PN (UNE 103-500) a 0,2 MPa 
Inflament lliure (UNE 103-601):  < 3% 
Mostra preparada segons assaig PN (UNE 103-500) 
Índex CBR (UNE 103-502):  >= 3 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: En camió de trabuc i s'han de distribuir en piles uniformes en tota l'àrea de treball. S'ha 
de procurar estendre-les al llarg del mateix dia, de manera que no se n'alterin les condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras 
y puentes (PG 3/75) 
*Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
 
 
B03H - GRANULATS PER A PAVIMENTS AMB LLIGANTS HIDRO CARBONATS 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Granulats utilitzats en la confecció de mescles bituminoses en calent o mescles per a tractaments superficials. 
S'han considerat els elements següents: 
- Sorres calcàries o granítiques per a mescles bituminoses 
- Granulats calcaris o granítics per a mescles bituminoses 
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- Granulats granítics per a tractaments superficials de paviments bituminosos 
- Pols mineral (filler) calcari o granític 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els granulats han de ser nets, sense terrossos d'argila, matèria vegetal, marga o d'altres matèries estranyes. 
CARACTERÍSTIQUES DEL GRANULAT GROS (PART RETINGUDA PEL TAMÍS 2,5 MM UNE 7-050) PER A MESCLES 
BITUMINOSES: 
Ha de procedir de la trituració de pedra de pedrera o granulat natural. 
Coeficient de neteja (NLT-172):  < 0,5 
CARACTERÍSTIQUES DEL GRANULAT GROS PER A TRACTAMENTS SUPERFICIALS: 
Proporció de partícules amb dues o més cares de fractura (NLT-358): 
- Per a trànsit T0 i T1:  >= 100% 
- Per a trànsit T2:  >=  90% 
- Per a trànsit T3, T4 i voreres:  >=  75% 
Coeficient de desgast (assaig "Los Ángeles"): 
- Per a trànsit T0 i T1:  <= 15 
- Per a trànsit T2:  <= 20 
- Per a trànsit T3, T4 i voreres:  <= 30 
(Aquestes condicions no són exigibles en voreres) 
Coeficient de polit accelerat (NLT-174): 
- Per a trànsit T0:  >= 0,50 
- Per a trànsit T1 i T2:  >= 0,45 
- Per a trànsit T3 i T4:  >= 0,40 
(Aquestes condicions no són exigibles en voreres) 
Índex de llenques (NLT-354): 
- Per a trànsit T0 i T1:  <= 20 
- Per a trànsit T2:  <= 25 
- Per a trànsit T3, T4 i voreres:  <= 30 
Coeficient de neteja (NLT-172): 
- Per a trànsit T0 i T1:  <= 0,5 
- Per a trànsit T2, T3, T4 i voreres:  <= 1,0 
Assaig de placa Vialit (NLT-313); granulat no desprès: 
- Pes via humida:  > 90% en pes 
- Pes via seca:  > 80% en pes 
CARACTERÍSTIQUES DEL GRANULAT GROS PER A TRACTAMENTS SUPERFICIALS O PER A MESCLES OBERTES 
O POROSES: 
Adhesivitat: Immersió en aigua (NLT-166):  > 95% granulat totalment envoltat 
CARACTERÍSTIQUES DEL GRANULAT GROS PER A MESCLA DENSA, SEMIDENSA O GROSSA: 
Adhesivitat: pèrdua de reisit. immersió-compressió (NLT-162):  <= 25% 
CARACTERÍSTIQUES DEL GRANULAT FI (PART QUE PASSA PEL TAMÍS 2,5 MM I ES RETINGUDA PEL TAMÍS 0,08 
MM UNE 7-050): 
El granulat fi pot procedir de la trituració de pedra de pedrera o granulat natural, o en part de sorrers naturals. 
El material que es trituri per a l'obtenció del granulat fi ha de complir les condicions exigides per al granulat gros. 
L'adhesivitat del granulat fi ha de complir, com a mínim, una de les prescripcions següents: 
- Índex d'adhesivitat (NLT-355):  > 4 
- Pèrdua de resistència per immersió-compressió (NLT-162):  <= 25% 
CARACTERÍSTIQUES DEL GRANULAT FI PER A MESCLES POROSES: 
El granulat fi per a mescles poroses s'ha de subministrar en dos fraccions separades pel tamís 2,5 mm UNE 7-050. 
CARACTERÍSTIQUES DEL POLS MINERAL O FILLER (PART QUE PASSA PEL TAMÍS 0,08 MM UNE 7-050): 
Pot procedir dels granulats, separant-lo per mitjà dels ciclons de la central de fabricació, o aportar-se a la mescla per 
separat. 
Si la totalitat del pols mineral és d'aportació, el pols mineral adherit als granulats després de passar pels ciclons ha de ser 
<= 2% de la massa de la mescla. 
La corba granulomètrica del pols mineral s'ha d'ajustar als límits següents (NLT-151): 
+------------------------------+ 
¦     Tamís     ¦  Tamisatge   ¦ 
¦  (UNE 7-050)  ¦   acumulat   ¦ 
¦               ¦  (% en pes)  ¦ 
¦---------------¦--------------¦ 
¦   630 micres  ¦     100      ¦ 
¦   160 micres  ¦   80 - 100   ¦ 
¦    80 micres  ¦   50 - 100   ¦ 
+------------------------------+ 

Densitat aparent del pols mineral (NLT-176) (D):  0,8 <= D <= 1,1 g/cm3 
Coeficient d'emulsibilitat del pols mineral (NLT-180):  < 0,6 
GRANULATS PER A MESCLES BITUMINOSES: 
La corba granulomètrica de la mescla s'ha d'ajustar als límits següents: 
+---------------------------------------------------------------------+ 
¦     ¦               TAMISATGE ACUMULAT (% en massa)                 ¦ 
¦FUS  ¦                   (tamisos UNE 7-050)                         ¦ 
¦     ¦---------------------------------------------------------------¦ 
¦     ¦ 40¦ 25  ¦ 20  ¦12,5 ¦ 10  ¦  5  ¦ 2,5 ¦0,630¦0,320¦0,16¦0,08  ¦ 
¦-----¦---¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦----¦------¦ 
¦D12  ¦   ¦     ¦ 100 ¦80-95¦72-87¦50-65¦35-50¦18-30¦13-23¦7-15¦ 5-8  ¦ 
¦D20  ¦   ¦ 100 ¦80-95¦65-80¦60-75¦47-62¦35-50¦18-30¦13-23¦7-15¦ 5-8  ¦ 
¦-----¦---¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦----¦------¦ 
¦S12  ¦   ¦     ¦ 100 ¦80-95¦71-86¦47-62¦30-45¦15-25¦10-18¦6-13¦ 4-8  ¦ 
¦S20  ¦   ¦ 100 ¦80-95¦65-80¦60-75¦43-58¦30-45¦15-25¦10-18¦6-13¦ 4-8  ¦ 
¦S25  ¦100¦80-95¦75-88¦60-75¦55-70¦40-55¦30-45¦15-25¦10-18¦6-13¦ 4-8  ¦ 
¦-----¦---¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦----¦------¦ 
¦G20  ¦   ¦ 100 ¦75-95¦55-75¦47-67¦28-46¦20-35¦ 8-20¦ 5-14¦3- 9¦ 2-4  ¦ 
¦G25  ¦100¦75-95¦65-85¦47-67¦40-60¦26-44¦20-35¦ 8-20¦ 5-14¦3- 9¦ 2-4  ¦ 
¦-----¦---¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦----¦------¦ 
¦A12  ¦   ¦     ¦ 100 ¦65-90¦50-75¦20-40¦ 5-20¦     ¦     ¦    ¦ 2-4  ¦ 
¦A20  ¦   ¦ 100 ¦65-90¦45-70¦35-60¦15-35¦ 5-20¦     ¦     ¦    ¦ 2-4  ¦ 
¦-----¦---¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦----¦------¦ 
¦P10  ¦   ¦     ¦     ¦ 100 ¦80-90¦40-50¦10-18¦ 6-12¦     ¦    ¦ 3-6  ¦ 
¦P12  ¦   ¦     ¦ 100 ¦5-100¦60-80¦32-46¦10-18¦ 6-12¦     ¦    ¦ 3-6  ¦ 
¦-----¦---¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦----¦------¦ 
¦PA10 ¦   ¦     ¦     ¦ 100 ¦70-90¦15-30¦10-22¦ 6-13¦     ¦    ¦ 3-6  ¦ 
¦PA12 ¦   ¦     ¦ 100 ¦0-100¦50-80¦18-30¦10-22¦ 6-13¦     ¦    ¦ 3-6  ¦ 
+---------------------------------------------------------------------+ 
La mescla s'ha de fabricar per mitjà de central contínua o discontínua, que ha de complir les prescripcions de l'article 542.4.1 
del PG 3/75 MOD 7. 
GRANULATS PER A TRACTAMENTS SUPERFICIALS AMB GRANULOMETRIA NORMAL: 
La corba granulomètrica de la mescla s'ha d'ajustar als límits següents: 
+-------------------------------------------------------+ 
¦  TAMISOS   ¦     TAMISATGE ACUMULAT (% en masa)       ¦ 
¦(UNE 7-050) ¦------------------------------------------¦ 
¦            ¦ A 20/10 ¦ A 13/7 ¦A 10/5 ¦A 6/3 ¦A 5/2   ¦ 
¦------------¦---------¦--------¦-------¦------¦--------¦ 
¦   25       ¦   100   ¦        ¦       ¦      ¦        ¦ 
¦   20       ¦  90-100 ¦  100   ¦       ¦      ¦        ¦ 
¦   12,5     ¦   0-30  ¦ 90-100 ¦ 100   ¦      ¦        ¦ 
¦   10       ¦   0-15  ¦ 20-55  ¦90-100 ¦ 100  ¦        ¦ 
¦    6,3     ¦    -    ¦  0-15  ¦10-40  ¦90-100¦ 100    ¦ 
¦    5       ¦   0-5   ¦   -    ¦ 0-15  ¦20-55 ¦90-100  ¦ 
¦    3,2     ¦    -    ¦  0-5   ¦  -    ¦ 0-15 ¦10-40   ¦ 
¦    2,5     ¦    -    ¦   -    ¦ 0-5   ¦  -   ¦ 0-15   ¦ 
¦    1,25    ¦    -    ¦   -    ¦  -    ¦ 0-5  ¦       -¦ 
¦    0,630   ¦    -    ¦   -    ¦  -    ¦  -   ¦ 0-5    ¦ 
+-------------------------------------------------------+ 
GRANULATS PER A TRACTAMENTS SUPERFICIALS AMB GRANULOMETRIA ESPECIAL: 
La corba granulomètrica de la mescla s'ha d'ajustar als límits següents: 
+------------------------------------------------------------+ 
¦   TAMISOS   ¦        TAMISATGE ACUMULAT (% en masa)        ¦ 
¦(UNE 7-050)  ¦----------------------------------------------¦ 
¦             ¦AE 20/10 ¦ AE 13/7 ¦AE 10/5 ¦AE 6/3 ¦AE 5/2   ¦ 
¦-------------¦---------¦---------¦--------¦-------¦---------¦ 
¦    25       ¦  100    ¦         ¦        ¦       ¦         ¦ 
¦    20       ¦ 85-100  ¦   100   ¦        ¦       ¦         ¦ 
¦    12,5     ¦  0-20   ¦  85-100 ¦  100   ¦       ¦         ¦ 
¦    10       ¦  0-7    ¦   0-30  ¦ 85-100 ¦ 100   ¦         ¦ 
¦    6,3      ¦        -¦   0-7   ¦  0-25  ¦85-100 ¦  100    ¦ 
¦    5        ¦  0-2    ¦    -    ¦  0-7   ¦ 0-30  ¦ 85-100  ¦ 



 

Projecte del Pla de Manteniment Integral de l’espai públic 2013-2015 Document 3 – Plec de Condicions Tècniques de materials 

  Novembre 2012  

 
 
 

12 

¦    3,2      ¦        -¦   0-2   ¦   -    ¦ 0-10  ¦  0-25   ¦ 
¦    2,5      ¦        -¦    -    ¦  0-2   ¦  -    ¦  0-10   ¦ 
¦    1,25     ¦        -¦    -    ¦   -    ¦ 0-2   ¦        -¦ 
¦    0,630    ¦        -¦    -    ¦   -    ¦  -    ¦  0-2    ¦ 
+------------------------------------------------------------+ 
Toleràncies: 
- Granulometria (inclòs el pols mineral): 
     - Tamisos superiors a 0,08 (UNE 7-050): 
          - Mescles no poroses:  ± 3% de la massa total de granulats 
          - Mescles poroses:  ± 2% de la massa total de granulats 
     - Tamís 0,08 (UNE 7-050):  ± 1% de la massa total de granulats 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per separat, segons el tipus i la mida del granulat. Deu dies abans de l'inici de la fabricació de la mescla 
bituminosa, s'han de tenir aplegats els granulats corresponents a un terç del volum total, com a mínim. 
Diariament s'ha de subministrar com a mínim, el volum de granulats corresponents a la producció de la jornada, sense 
descarregar-los als aplecs que s'estiguin utilitzant en la fabricació de la mescla. 
Emmagatzematge: En capes de gruix inferior a un metre i mig, separades segons el tipus i la mida del granulat. Cal evitar 
el contacte directe amb el terreny natural. 
El consum de granulats s'ha de fer seguint l'ordre d'arribada d'aquests. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes (PG 3/75) 
*Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos. 
 
 
B03J - GRANULATS ESPECIALS 
 
 
 
 
1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIO: 
Materials per a l'execució de paviments de formigó. 
S'han considerat els materials següents: 
- Pols de marbre 
- Pols de quars de color 
- Pols de quars de color gris 
- Granulat de corindó 
- Perfil buit de PVC per a paviments de formigó 
 
POLS DE MARBRE: 
Additius en pols per a l'acabat de paviments de formigó. 
Ha de provenir de la mòlta de marbres blancs durs. No s'admet la seva barreja amb granulats blancs d'altra naturalesa. Els 
grans han de ser de granulometria fina i com més contínua millor. 
Mida dels grans <= 0,32 mm 
Contingut de pirites o d'altres sulfurs 0 
Contingut de matèria orgànica (UNE 7-082) Nul 
Contingut de matèries perjudicials <= 2% 
Temperatura d'utilització (T) 5°C <= T <= 40°C 
 
POLS DE QUARS: 

Mescla seca d'agregats de quars, ciment pòrtland CEM II-S/32,5 i productes químics catalitzadors de l'enduriment i 
eventualment colorants, per a utilitzar en l'acabat de paviments de formigó. 
El quars ha de ser de gran puresa. Els grans han de tenir forma arrodonida o polièdrica amb la granulometria fina i com més 
contínua millor. 
Els additius han de regular la hidratació del revestiment, plastificar i millorar el procés de cura. 
Mida del granulat 0,7 - 2 mm 
Quantitat de ciment per kg preparat0,2 - 0,25 kg 
Duresa del granulat (escala de Mohs) 7 
Densitat 1,5 g/cm3 
Un cop aplicat sobre una base de formigó fresc en la quantitat i dosificació adient a l'ús, no pot formar pols i ha de complir les 
característiques següents: 
     - Porositat de la base <= 3% 
     - Pèrdua de pes per fregament (UNE 127-005) 0,3 g/cm2 
     - Pèrdua d'alçària per fregament (UNE 127-001) 3 mm 
     - Comportament a l'atac d'olis i petrolis Ha de resistir 
 
GRANULAT DE CORINDO: 
Granulat sec de corindó, per a utilitzar en l'acabat de paviments de formigó. 
Els grans han de tenir forma  polièdrica amb la granulometria fina i com més contínua millor. 
Mida del granulat 0,7 - 2 mm 
Duresa del granulat (escala de Mohs) 9 
Densitat 4 - 4,1gr/cm3 
Un cop aplicat sobre una base de formigó fresc en la quantitat i dosificació adient a l'ús, no pot formar pols . 
PERFIL BUIT DE PVC: 
Perfil buit de PVC extrusionat, per a col.locar prèviament al formigonament del paviment i formar junts de retracció del formigó. 
Ha de tenir una superfície llisa, un color i un disseny uniformes i no ha de tenir irregularitats. 
Ha de ser recte, de secció constant i no ha de presentar deformacions que no siguin les típiques línies d'una correcta extrusió. 
Densitat (UNE 53-020, mètode B) 1400 - 1500 kg/m3 
Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53-118, 50 N, 50°C/h) >= 80°C 
Percentatge de cendres (UNE 53-090, mètode A, 950°C, 4 h) <= 14% 
Resistència a la tracció (UNE 53-141) >= 400 kg/cm2 
Allargament a trencament (UNE 53-141) >= 110% 
Resistència a l'impacte a 23°C (UNE 53-141) >= 1 kgm 
Resistència a l'acetona (UNE 53-141) Sense esquerdes ni desmoronament 
Estabilitat dimensional (UNE 53-141) <= 2% 
Toleràncies: 
     - Gruix ± 0,5 mm 
     - Alçària ± 1 mm 
     - Pes ± 5% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
POLS DE MARBRE: 
Subministrament: En sacs, de manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie, sense contacte directe amb el terreny i de manera que no s'alterin les 
seves característiques. 
 
POLS DE QUARS: 
En el sac hi han de figurar les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Pes net 
- Data de preparació 
- Distintiu de qualitat, si en té 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
GRANULAT DE CORINDO: 
Subministrament: En sacs, de manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie, sense contacte directe amb el terreny i de manera que no s'alterin les 
seves característiques. 
 
PERFIL BUIT DE PVC: 
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Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie, sense contacte directe amb el terreny i de manera que no s'alterin 
les seves característiques. 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
POLS DE MARBRE , QUARS I GRANULAT DE  CORINDO: 
kg de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
PERFIL BUIT DE PVC: 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B04 - PEDRES PER A FONAMENTS I MURS 
B043 - PEDRES 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Pedra de forma irregular per a la construcció de murs, fonaments, etc, d'extracció recent, provinent de pedreres 
autoritzades. 
S'han considerat els tipus següents: 
- De pedra granítica 
- De pedra calcària 
- De pedra arenisca 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de ser homogènia i de gra uniforme. 
No ha de tenir esquerdes, nius, nòduls, ni restes orgàniques. 
Ha de ser inalterable a l'aigua i a la resta d'accions atmosfèriques. 
Ha de ser resistent al foc; no ha d'explotar al ser exposada a les flames. 
En ser colpejada amb el martell ha de donar un so clar. Els fragments han de tenir les arestes vives. 
Les dimensions han de ser les adequades al seu us, d'acord amb la DT i les indicacions de la DF. 
Ha de tenir bona adherència amb els morters. 
Coeficient de saturació:  <= 75% 
Gelabilitat (pèrdua de pes després de 20 cicles PIET-70):  <= 1% 
Absorció d'aigua:  <= 2% 
Contingut d'ió sulfat (UNE 7-245):  < 1,2% 
PEDRA GRANÍTICA: 
Ha de provenir de roques cristal·lines, composades essencialment de quars, feldespat i mica. 
Ha de tenir el gra fi, ha de ser compacte i de color uniforme. 
No ha de tenir símptomes de descomposició dels seus feldespats característics. 
No ha de tenir grops o composicions diferents de la roca de dimensions superiors a 5 cm. 
Resistència a compressió (proveta cúbica de 10 cm):  >= 1200 kg/cm2 
Densitat aparent (UNE_EN 1936):  >= 2500 kg/m3 
PEDRA CALCÀRIA: 
Han de provenir de roques cristal·lines composades essencialment de carbonat càlcic. 
No han de tenir substàncies extranyes que arribin a caracteritzar-les. 
No han de ser bituminoses. 
No han de tenir argiles en excés. 
Han de produir efervescències al ser tractades amb àcids. 
Resistència a compressió (proveta cúbica de 10 cm):  >= 500 kg/cm2 
Densitat aparent (UNE_EN 1936):  >= 2000 kg/m3 
PEDRA ARENISCA: 
Ha de provenir de roques constituides per sorres de quars amb els seus grans units amb un aglomerat. 
No s'utilitzaran pedres que tinguin aglomerats argilosos o calcaris. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 
Subministrament i emmagatzematge: Protegits contra els impactes. Cal evitar el contacte amb terres o altres materials que 
puguin alterar les seves característiques. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B05 - AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
B051 - CIMENTS 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits que, amassats amb aigua, formen una pasta 
que, mitjançant un procés d'hidratació, endureix i un cop endurit conserva la seva resistència i estabilitat fins i tot sota l'aigua. 
S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-97 amb les característiques següents: 

- Ciments comuns (CEM) 
- Ciments d'aluminat de calç (CAC/R) 
- Ciments blancs (BL) 
- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR) 
 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, 
exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes 
aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el 
Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva composició. 
El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, de produir un morter o un formigó que 
conservi la seva traballabilitat en un temps prou llarg i assolir, al final de períodes definits, els nivells especificats de resistència 
i mantenir estabilitat de volum a llarg termini. 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
Els components han de complir els requisists especificats en el capítol 4 de la norma UNE 80-301. 
 
CARACTERÍSTIQUES DELS CIMENTS COMUNS 
Relació entre denominació i designació dels ciments segons el tipus: 

┌──────────────────────────────────────────────────────┐ 
│       Denominació                     │ Designació   │ 

│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Ciment pòrtland                       │  CEM I       │ 

│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Ciment pòrtland amb escória           │  CEM II/A-S  │ 

│                                       │  CEM II/B-S  │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 

│ Ciment pòrtland amb fum de sílice     │  CEM II/A-D  │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 

│ Ciment pòrtland amb Putzolana         │  CEM II/A-P  │ 
│                                       │  CEM II/B-P  │ 

│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Ciment pòrtland amb cendres           │  CEM II/A-V  │ 

│ volants                               │  CEM II/B-V  │ 
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│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Ciment pòrtland calcàri               │  CEM II/A-L  │ 

│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Ciment pòrtland mixt                  │  CEM II/A-M  │ 

│                                       │  CEM II/B-M  │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 

│ Ciment de forn alt                    │  CEM III/A   │ 
│                                       │  CEM III/B   │ 

│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Ciment putzolànic                     │  CEM IV/A    │ 

│                                       │  CEM IV/B    │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 

│ Ciment compost                        │  CEM V/A     │ 
└──────────────────────────────────────────────────────┘ 

 
CARACTERÍSTIQUES FÍSIQUES: 
Percentatge en massa dels components principals dels ciments (no es consideren el regulador d'adormiment ni els 
additius): 

┌─────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│Designació │   K   │   S   │   D   │   P   │   V   │   L │ 

│───────────│───────│───────│───────│───────│───────│─────│ 
│ CEM I     │95-100 │   -   │   -   │   -   │   -   │   - │ 

│───────────│───────│───────│───────│───────│───────│─────│ 
│CEM II/A-S │ 80-94 │  6-20 │   -   │   -   │   -   │   - │ 
│CEM II/B-S │ 65-79 │ 21-35 │   -   │   -   │   -   │   - │ 

│───────────│───────│───────│───────│───────│───────│─────│ 
│CEM II/A-D │ 90-94 │   -   │  6-10 │   -   │   -   │   - │ 

│───────────│───────│───────│───────│───────│───────│─────│ 
│CEM II/A-P │ 80-94 │   -   │   -   │  6-20 │   -   │   - │ 
│CEM II/B-P │ 65-79 │   -   │   -   │ 21-35 │   -   │   - │ 

│───────────│───────│───────│───────│───────│───────│─────│ 
│CEM II/A-V │ 80-94 │   -   │   -   │   -   │  6-20 │   - │ 
│CEM II/B-V │ 65-79 │   -   │   -   │   -   │ 21-35 │   - │ 

│───────────│───────│───────│───────│───────│───────│─────│ 
│CEM II/A-L │ 80-94 │   -   │   -   │   -   │   -   │ 6-20│ 

│───────────│───────│───────│───────│───────│───────│─────│ 
│CEM II/A-M │ 80-94 │  6-20 │          6-20               │ 
│CEM II/B-M │ 65-79 │ 21-35 │         21-35               │ 

│───────────│───────│───────│───────│───────│───────│─────│ 
│CEM III/A  │ 35-64 │ 36-65 │   -   │   -   │   -   │   - │ 
│CEM III/B  │ 20-34 │ 66-80 │   -   │   -   │   -   │   - │ 

│───────────│───────│───────│───────│───────│───────│─────│ 
│CEM IV/A   │ 65-89 │   -   │         11-35         │   - │ 
│CEM IV/B   │ 45-64 │   -   │         36-55         │   - │ 

│───────────│───────│───────│───────│───────│───────│─────│ 
│ CEM V/A   │ 40-64 │ 18-30 │   -   │    18-30      │   - │ 

└─────────────────────────────────────────────────────────┘ 
(K=Clinker, S=Escoria siderúrgica, D=Fum de sílice, P=Putzolana natural, V=Cendres volants, L=Filler calcàri) 

Percentatge en massa del fum de sílice:  <= 10% 
Percentatge en massa de component calcàri:  <= 20% 
Percentatge en massa de components addicionals 
("filler" o algún dels components principals que no siguin 
específics del seu tipus):  <= 5% 
Percentatge en massa d'additius :   <= 1% 
 
CARACTERÍSTIQUES MECÀNIQUES I FÍSIQUES: 
Resistència a compressió en N/mm2 (UNE-EN 196-1): 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│Classe Resistent │ Resistència inicial │ Resistència normal  │ 

│                 │─────────────────────│─────────────────────│ 

│                 │  2 dies  │  7 dies  │      28 dies        │ 
│─────────────────│──────────│──────────│─────────────────────│ 

│   32,5          │    -     │ >= 16,0  │ >= 32,5 │ <= 52,5   │ 
│─────────────────│──────────│──────────│─────────│───────────│ 

│   32,5 R        │ >= 13,5  │     -    │ >= 32,5 │ <= 52,5   │ 
│─────────────────│──────────│──────────│─────────│───────────│ 

│   42,5          │ >= 13,5  │     -    │ >= 42,5 │ <= 62,5   │ 
│─────────────────│──────────│──────────│─────────│───────────│ 

│   42,5 R        │ >= 20,0  │     -    │ >= 42,5 │ <= 62,5   │ 
│─────────────────│──────────│──────────│─────────│───────────│ 

│   52,5          │ >= 20,0  │     -    │ >= 52,5 │    -      │ 
│─────────────────│──────────│──────────│─────────│───────────│ 

│   52,5 R        │ >= 30,0  │     -    │ >= 52,5 │    -      │ 
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 (R=Alta resistència inicial) 
Temps d'adormiment (UNE-EN 196-3): 
     - Inici: 
          - Classe 32,5 i 42,5:  >= 60 min 
          - Classe 52,5:  >= 45 min 
     - Final:  <= 12 h 
Expansió (UNE-EN 196-3):  <= 10 mm 
 
CARACTERÍSTIQUES QUÍMIQUES: 
Contingut de clorurs (UNE 80-217):  <= 0,1% 
Característiques químiques en funció del tipus de ciment (% en massa) (UNE-EN 196-2): 

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│Tipus    │ Pèrdua per │ Residu   │   Contingut en sulfats (SO3)         │ 

│         │ calcinació │insoluble │                                      │ 
│─────────│────────────│──────────│──────────────────────────────────────│ 

│Classe   │            │          │ 32,5-32,5R-42,5R │ 42,5R-52,5-52,5R  │ 
│─────────│────────────│──────────│──────────────────│───────────────────│ 

│ CEM I   │  <= 5,00   │ <= 5,00  │     <= 3,50      │   <= 4,0          │ 
│─────────│────────────│──────────│──────────────────│───────────────────│ 

│ CEM II  │     -      │    -     │     <= 3,50      │   <= 4,0          │ 
│─────────│────────────│──────────│──────────────────│───────────────────│ 

│ CEM III │  <= 5,00   │ <= 5,00  │     <= 4,00      │   <= 4,0          │ 
│─────────│────────────│──────────│──────────────────│───────────────────│ 

│ CEM IV  │     -      │    -     │     <= 3,50      │   <= 4,0          │ 
│─────────│────────────│──────────│──────────────────│───────────────────│ 

│ CEM V   │     -      │    -     │     <= 3,50      │   <= 4,0          │ 
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

El ciment putzolànic CEM IV ha de complir l'assaig de putzolanicitat (UNE-EN 196-5). 
 
CARACTERÍSTIQUES QUÍMIQUES DELS CIMENTS D'ALUMINAT DE CALç: 
Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris. 
Clinker:  100% 
Resistència a la compressió: 
     - A les 6 h:  >= 20 N/mm2 
     - A les 24 h:  >= 40 N/mm2 
Temps d'adormiment: 
     - Inici:  >= 60 min 
     - Final:  <= 12 h 
Composició química (% en massa): 
     - Alúmina (Al2O3):  >= 36 - <= 55 
     - Sulfurs (S=):  <= 0,10 
     - Clorurs (Cl-):  <= 0,10 
     - Àlcalis:  <= 0,40 
     - Sulfats (SO3):  <= 0,50 
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CARACTERÍSTIQUES DELS CIMENTS BLANCS: 
Índex de blancor (UNE 80-117):  >= 75% 
Percentatge en massa dels components principals dels ciments (no es consideren el regulador d'adormiment ni els 
additius): 

┌────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│Denominació              │ Tipus  │  Clinker  │  Addicions  │ 

│─────────────────────────│────────│───────────│─────────────│ 
│Ciment pòrtland blanc    │  BL I  │ 95 - 100  │    0 - 5    │ 

│─────────────────────────│────────│───────────│─────────────│ 
│Ciment pòrtland blanc    │  BL II │ 75 - 94   │    6 - 25   │ 

│amb addicions            │        │           │             │ 
│─────────────────────────│────────│───────────│─────────────│ 

│Ciment pòrtland blanc    │  BL V  │ 40 - 74   │   26 - 60   │ 
│per a enrajolats         │        │           │             │ 

└────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
Resistència a compressió N/mm2: 

┌────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│   Classe   │ Resistència inicial │ Resistència normal  │ 

│ Resistent  │      a 2 dies       │     a 28 dies       │ 
│────────────│─────────────────────│─────────────────────│ 

│    22,5    │          -          │ >= 22,5 │ <= 42,5   │ 
│────────────│─────────────────────│─────────│───────────│ 

│    42,5    │       >= 13,5       │ >= 42,5 │ <= 62,5   │ 
│────────────│─────────────────────│─────────│───────────│ 

│    42,5 R  │       >= 20,0       │ >= 42,5 │ <= 62,5   │ 
│────────────│─────────────────────│─────────│───────────│ 

│    52,5    │       >= 20,0       │ >= 52,5 │     -     │ 
└────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 
(R=Alta resistència inicial) 
Temps d'adormiment: 
    - Inici: 
          - Classe 22,5:  >= 60 min 
          - Classe 42,5 i 52,5:  >= 45 min 
     - Final:  <= 12 h 
Expansió (UNE-EN 196-3):  <= 10 mm 
 
CARACTERÍSTIQUES QUÍMIQUES: 
Contingut de clorurs (UNE 80-217):  <= 0,1% 
Característiques químiques en funció del tipus de ciment (% en massa): 

┌──────────────────────────────────────────────────┐ 
│Tipus  │  Pèrdua per │  Residu  │  Contingut en   │ 
│       │ calcinació  │ insoluble│  sulfats (SO3)  │ 

│───────│─────────────│──────────│─────────────────│ 
│ BL I  │   <= 5,00   │  <= 5,00 │    <= 4,5       │ 
│ BL II │      -      │     -    │    <= 4,0       │ 
│ BL V  │      -      │     -    │    <= 3,5       │ 

└──────────────────────────────────────────────────┘ 
 
CARACTERÍSTIQUES DELS CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR): 
Prescripcions addicionals respecte als components (%) 

┌────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│    Tipus          │        C3A        │    C3A + C4AF  │ 

│───────────────────│───────────────────│────────────────│ 
│    CEM I          │      <= 5,0       │     <= 22,0    │ 

│───────────────────│───────────────────│────────────────│ 
│    CEM II         │      <= 8,0       │     <= 25,0    │ 

│───────────────────│───────────────────│────────────────│ 

│   CEM III/A       │     <= 10,0       │     <= 25,0    │ 
│───────────────────│───────────────────│────────────────│ 

│   CEM III/B       │       (1)         │        (1)     │ 
│───────────────────│───────────────────│────────────────│ 

│   CEM IV/A        │      <= 8,0       │     <= 25,0    │ 
│───────────────────│───────────────────│────────────────│ 

│   CEM IV/B        │     <= 10,0       │     <= 25,0    │ 
│───────────────────│───────────────────│────────────────│ 

│   CEM V/A         │     <= 10,0       │     <= 25,0    │ 
└────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 
(1) El ciment CEM III/B sempre es resistent a l'aigua de mar. 
C3A i C4AF es determinarà segons UNE 80-304. 

 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques. 
El fabricant ha de lliurar un full de característiques del ciment on s'indiqui la classe i proporcions nominals de tots els seus 
components. 
A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 
- Data de subministrament 
- Identificació del vehicle de transport 
- Quantitat subministrada 
- Designació i denominació del ciment 
- Referència de la comanda 
- Referència del certificat de conformitat o de la marca de qualitat equivalent 

Si el ciment es subministra en sacs, als sacs hi ha de figurar les següents dades: 
- Pes net 
- Designació i denominació del ciment 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Restriccions d'utilització 

El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents: 
- Inici i final d'adormiment 
- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes 

Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges. 
Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, protegit de la intempèrie i sense contacte 
directe amb la terra, de manera que no s'alterin les seves condicions. 
Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments: 
     - Classes 22,5 i 32,5:  3 mesos 
     - Classes 42,5 :  2 mesos 
     - Classes 52,5 :  1 mes 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
t de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologación de los cementos para la fabricación 
de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados.  
Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad a normas como alternativa de la 
homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos 
prefabricados.  
Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de 
construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE.  
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Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la Directiva 93/68/CEE, las disposiciones 
para la libre circulación de productos de construcción, aprobadas por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre.  
Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la Recepción de Cementos (RC-08).  
UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los cementos 
comunes.  
UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composición, especificaciones y criterios de conformidad.  
UNE 80305:2001 Cementos blancos.  
UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al agua de mar. 
 
 
 
B053 - CALÇS 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Conglomerant obtingut per calcinació de materials calcaris, composada principalment per òxids o hidròxids de calci amb o 
sense òxids o hidròxids de magnesi i quantitats menors d'òxids de silici, ferro i alumini. 
S'han considerat els tipus següents: 

- Calç amarada en pasta CL 90 per a construcció 
- Calç aèria CL 90 per a construcció 
- Calç aèria per a estabilització d'esplanades 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Si és amarada en pasta, ha d'estar apagada i barrejada amb aigua, amb la quantitat justa per obtenir una pasta de 
consistència adequada a l'us a la que es destini. 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
 
CALÇ AÈRIA CL 90 PER A CONSTRUCCIÓ: 
Si conté additius, aquests no han d'afectar a les propietats dels morters. 
Contingut de CaO + MgO (UNE-EN 459-2):  >= 90% en pes 
Contingut de MgO (UNE-EN 459-2):  <= 5% en pes 
Contingut de SO3 (UNE-EN 459-2):  <= 2% en pes 
Contingut de CO2 (UNE-EN 459-2):  <= 4% en pes 
Finura de la mòlta per a calç en pols (UNE-EN 459-2) 
     - Material retingut al tamís 0,09 mm:  <= 7% 
     - Material retingut al tamís 0,2 mm:  <= 2% 
Estabilitat de volum (UNE-EN 459-2) 
     - Pastes amarades:  Passa 

- Altres calçs: 
          - Mètode de referència:  <= 20 
          - Mètode alternatiu:  <= 2 
Densitat aparent per a calç 
en pols (UNE-EN 459-2) Da:  0,3 <= Da <= 0,6 kg/dm3 
Aigua lliure (humitat) (UNE-EN 459-2) (h): 
     - Pastes amarades:  45% < h < 70% 
     - Altres calçs:  <= 2% 
 
CALÇ PER A ESTABILITZACIÓ D'ESPLANADES: 
Contingut de CaO + MgO:  >= 90% 
Contingut de CO2:  <= 5% 
Composició: 
     - Calç tipus I:  Calç viva d’alt contingut en calci o dolomítoques en gra 

     - Calç tipus II:  Calç amarada o hidratada 
Finura de la mòlta, mesurats els rebuigs acumulats màxims, referits al pes sec: 

- Calç tipus I i II (tamís UNE 0,2 mm):  <= 10% 
- Calç tipus I (tamís UNE 6,3 mm):  <= 0,0% 

Reactivitat calç tipus I amb MgO (UNE 80-502): 
┌───────────────────────────────────────────────────┐ 

│ Tipus de calç   │ Temperatura │ Temps de reacció  │ 
│─────────────────│─────────────│───────────────────│ 

│ Calç viva       │   >= 60°C   │   <= 25 min       │ 
│─────────────────│─────────────│───────────────────│ 

│ Calç dolomítica │   >= 50°C   │   <= 25 min       │ 
└───────────────────────────────────────────────────┘ 

  
Contingut de MgO:  <= 10% 
Si el contingut de MgO superès el 7% s’hauria de determinar la estabilitat de volum (UNE_EN 459-2) i el resultat haurà de 
complir les condicions per a qualificar-lo com a „passa“ en la UNE_ENV 459-1. 
Aigua lliure (humitat) (UNE-EN 459-2): 
- Calç tipus II:  <= 2% 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Envasada adequadament, de manera que no experimenti alteració de les seves característiques. 
A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 
- Data de subministrament 
- Designació d'acord amb les normes UNE 80-502 i UNE_EN 459-1 
- Identificació del vehicle de transport 
- Referència de la comanda 
- Quantitat subministrada 

A l'envàs hi han de figurar les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Designació d'acord amb les normes UNE 80-502 i UNE_EN 459-1 
- Pes net 

Emmagatzematge: Es tindran en compte les normes indicades en les fitxes de seguretat per a les classes de calç. Aquestes 
fitxes de seguretat han de ser les recomanades oficialment o, en el seu defecte, les facilitades pel subministrador. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
kg de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 459-1:2002 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad.  
UNE-EN 459-1/AC:2002 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad.  
UNE-EN 459-2:2002 Cales para la construcción. Parte 2: Métodos de ensayo.  
UNE-EN 459-3:2002 Cales para la construcción. Parte 3: Evaluación de la conformidad. 
 
 
 
B055 - LLIGANTS HIDROCARBONATS 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Lligants hidrocarbonats segons les definicions del PG 3/75.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Emulsions bituminoses:  
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- Betum asfàltic  
- Betum modificat amb polímers:  
- Quitrà  
L'emulsió bituminosa és un producte obtingut per la dispersió de petites partícules d'un lligant hidrocarbonat i eventualment 
un polímer en una solució aquosa, amb un agent emulsionant.  
El betum asfàltic és un lligant hidrocarbonat pràcticament no volàtil, obtingut a partir del cru de petroli o d'asfalts naturals, 
soluble en toluè, molt viscós i gairebé sòlid a temperatura ambient.  
El quitrà és un lligant hidrocarbonat de viscositat variable, preparat a partir del residu brut obtingut a la destilació 
destructiva del carbó a altes temperatures.  
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 
1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les 
normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.  
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el 
Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.  
 
EMULSIONS BITUMINOSES  
Cal que tinguin un aspecte homogeni, sense separació de l'aigua ni coagulació del betum asfàltic emulsionat.  
Han de ser adherents sobre superfícies humides o seques.  
No han de sedimentar-se durant l'emmagatzematge fins el punt que no recuperin la seva consistència original mitjançant 
una agitació moderada.  
No ha de ser inflamable.  
 
EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA:  
Càrrega de partícules : Polaritat positiva  
Característiques físiques de les emulsions bituminoses catiòniques:  
Taula 213.3.a. Especificacions de les emulsions bituminoses catiòniques  
 
+-------------------------------------------------- --------------------------+  
¦Denominació           ¦C60B4 ¦C60B4 ¦C60B4 ¦ C60BF 5¦  C50BF5 ¦ C60B5 ¦C60B7 ¦ 
¦UNE EN 13808          ¦ ADH  ¦ TER  ¦ CUR  ¦  IMP  ¦    IMP  ¦  MIC  ¦ REC  ¦ 
¦----------------------¦------¦------¦----- ¦------ -¦---------¦------ ¦------¦ 
¦Denominació  ant.(*)  ¦ECR-1 ¦   -  ¦ECR-1 ¦ ECL-1  ¦   ECI   ¦ECL-2d ¦ECL-2b¦ 
¦----------------------¦--------------------------- --------------------------¦ 
¦Caracterís-   ¦ UNE ¦U¦           Assajos sobre l' emulsió original          ¦ 
¦tiques        ¦ EN  ¦ ¦                                                     ¦ 
¦--------------¦---- ¦-¦--------------------------- --------------------------¦ 
¦Propietats    ¦1425 ¦ ¦                  TBR (Clas e 1)                      ¦ 
¦perceptibles  ¦     ¦ ¦                                                     ¦ 
¦--------------¦---- ¦-¦--------------------------- --------------------------¦ 
¦Polaritat     ¦1430 ¦ ¦               Positiva (Cl ase 2)                    ¦ 
¦partícules    ¦     ¦ ¦                                                     ¦ 
¦--------------¦-----¦-¦--------------------------- --------------------------¦ 
¦Índex         ¦13075¦ ¦70-130¦70-130¦70-130¦120-18 0¦>=120-180¦120-180¦>=220 ¦ 
¦trencament    ¦ -1  ¦ ¦Clase4¦Clase4¦Clase4¦Clase5  ¦Clase5   ¦Clase5 ¦Clase7¦ 
¦--------------¦-----¦-¦------¦------¦------¦------ -¦---------¦-------¦------¦ 
¦Contingut     ¦1428 ¦%¦ 58-62¦ 58-62¦ 58-62¦ 58-62  ¦  48-52  ¦ 58-62 ¦ 58-6 ¦ 
¦lligant(aigua)¦     ¦ ¦Clase5¦Clase4¦Clase4¦Clase5  ¦ Clase3  ¦Clase5 ¦Clase5¦ 
¦--------------¦-----¦-¦------¦------¦------¦------ -¦---------¦-------¦------¦ 
¦Contingut oli ¦1431 ¦%¦ <=2,0¦ <=2,0¦ <=2,0¦<=10,0  ¦  5-15   ¦ <=2,0 ¦ <=2,0¦ 
¦destilat      ¦     ¦ ¦Clase2¦Clase4¦Clase4¦Clase6  ¦ Clase7  ¦Clase2 ¦Clase2¦ 
¦--------------¦-----¦-¦------¦------¦------¦------ -¦---------¦-------¦------¦ 
¦Temps fluència¦12846¦s¦ 35-80¦ 35-80¦ 35-84¦ 15-45  ¦  15-45  ¦ 15-45 ¦ 15-45¦ 
¦(2mm,40ºC)    ¦     ¦ ¦Clase4¦Clase4¦Clase4¦Clase3  ¦ Clase3  ¦Clase3 ¦Clase3¦ 
¦--------------¦-----¦-¦------¦------¦------¦------ -¦---------¦-------¦------¦ 
¦Residu tamís .¦1429 ¦%¦ <=0, ¦ <=0,1¦ <=0,1¦ <=0,1  ¦ <=0,1   ¦ <=0,1 ¦ <=0,1¦ 
¦(tamís 0,5 mm)¦     ¦ ¦Clase ¦Clase2¦Clase2¦Clase2  ¦ Clase2  ¦Clase2 ¦Clase2¦ 
¦--------------¦-----¦-¦------¦------¦------¦------ -¦---------¦-------¦------¦ 
¦Tendència(7d) ¦12847¦%¦ <=10 ¦ <=10 ¦ <=10 ¦ <=5   ¦  <=10   ¦ <=10  ¦ <=10 ¦ 
¦sedimentació  ¦     ¦ ¦Clase3¦Clase3¦Clase3¦Clase2  ¦ Clase2  ¦Clase2 ¦Clase2¦ 
¦--------------¦-----¦-¦------¦------¦------¦------ -¦---------¦-------¦------¦ 
¦Adhesivitat   ¦13614¦%¦ >=90 ¦ >=90 ¦ >=90 ¦ >=90  ¦  >=90   ¦ >=90  ¦ >=90 ¦ 
¦              ¦     ¦ ¦Clase3¦Clase3¦Clase3¦Clase3  ¦ Clase3  ¦Clase3 ¦Clase3¦ 
+-------------------------------------------------- --------------------------+  
(*)Denominació informativa per a adaptació a nova n omenclatura europea.  
TBR: S'informarà del valor.  

        Taula 213.3.b Especificacions del Betum asf àltic residual  
+-------------------------------------------------- -------------------------+  
¦Denominació UNE EN        ¦C60B4 ¦C60B4 ¦C60B4 ¦C6 0BF5¦C50BF5¦ C60B5¦C60B7 ¦ 
¦13808                     ¦ ADH  ¦ TER  ¦ CUR  ¦ I MP  ¦  IMP ¦  MIC ¦ REC  ¦ 
¦--------------------------¦------¦------¦----- ¦-- ----¦------¦------¦------¦ 
¦Denominació ant.(*)       ¦ECR-1 ¦   -  ¦ECR-1 ¦EC L-1 ¦  ECI ¦ECL-2d¦ECL-2b¦ 
¦--------------------------¦----------------------- -------------------------¦ 
¦Caracterís-   ¦ UNE ¦  U  ¦         Assajos sobre emulsió original         ¦ 
¦tiques        ¦ EN  ¦     ¦                                                ¦ 
¦-------------------------------------------------- -------------------------¦ 
¦Residu per evaporació, segons UNE EN 13074                                 ¦ 
¦-------------------------------------------------- -------------------------¦ 
¦Penetració    ¦1426 ¦0,1mm¦<=330 ¦<=500 ¦<=330 ¦  >300¦ >300 ¦<=100 ¦<=330 ¦ 
¦25ºC          ¦     ¦     ¦Clase6¦Clase2¦Clase6¦Cl ase7¦Clase7¦Clase3¦Clase6¦ 
¦--------------¦-----¦-----¦------¦------¦------¦-- ----¦------¦------¦------¦ 
¦Punt de       ¦1427 ¦ ºC  ¦ >=35 ¦ >=50 ¦ >=35 ¦ < =35 ¦ <=35 ¦ >=43 ¦ >=35 ¦ 
¦destil·lat    ¦    ¦     ¦Clase6¦Clase3¦Clase6¦Cla se7¦Clase7¦Clase4¦Clase6¦ 
¦-------------------------------------------------- -------------------------¦ 
¦Residu per evaporació, segons UNE EN 13074, seguit  d'estabilització        ¦ 
¦UNE EN 14859 i envelliment UNE EN 14769                                    ¦ 
¦-------------------------------------------------- -------------------------¦ 
¦Penetració    ¦1426 ¦0,1mm¦                                                ¦ 
¦25ºC          ¦     ¦     ¦                                                ¦ 
¦--------------¦-----¦-----¦----------------------- -------------------------¦ 
¦Punt de       ¦1427 ¦ ºC  ¦                                                ¦ 
¦Reblaniment   ¦     ¦     ¦                                                ¦ 
+-------------------------------------------------- -------------------------+  
(*)Denominació informativa per a adaptació a nova n omenclatura europea.  
TBR: S'informarà del valor.  
DV: Valor declarat per el fabricant  
Taula 213.4.a Especificacions de les Emulsions bitu minoses catiòniques modificades.  
+-------------------------------------------------- --------------------+  
¦          Denominació UNE EN 13808    ¦  C60BP4  ¦  C60BP4  ¦  C60BP5  ¦ 
¦                                      ¦    ADH   ¦   TER    ¦    MIC   ¦ 
¦--------------------------------------¦----------¦ ---------¦----------¦ 
¦          Denominació anterior(*)     ¦  ECR-1-m ¦          ¦ ECL-2d-m ¦ 
¦-------------------------------------------------- --------------------¦ 
¦Característiques      ¦UNE EN ¦Unitat ¦Assajos sob re emulsió original ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------- --------------------¦ 
¦Propietats            ¦ 1425  ¦       ¦          T BR (Clase 1)        ¦ 
¦perceptibles          ¦       ¦       ¦                               ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------- --------------------¦ 
¦Polaritat de          ¦ 1430  ¦  ºC   ¦      Posit iva (Clase 2)       ¦ 
¦partícules            ¦       ¦       ¦                               ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------- --------------------¦ 
¦Índex de trencament   ¦13075-1¦       ¦  70-130  ¦  70-130  ¦  120-180 ¦ 
¦                      ¦       ¦       ¦  Clase 4 ¦  Clase 4 ¦  Clase   ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦ ---------¦----------¦ 
¦Contingut de lligant  ¦ 1428  ¦   %   ¦  58-62   ¦   58-62  ¦  58-62   ¦ 
¦per contingut d'aigua ¦       ¦       ¦  Clase 5 ¦  Clase 5 ¦  Clase 5 ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦ ---------¦----------¦ 
¦Contingut d'oli       ¦ 1431  ¦   %   ¦  <=2,0   ¦   <=2,0  ¦  <=2,0   ¦ 
¦destil·lat            ¦       ¦       ¦  Clase 2 ¦  Clase 2 ¦  Clase 2 ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦ ---------¦----------¦ 
¦Temps de fluència     ¦ 12846 ¦   S   ¦   35-80  ¦   35-80  ¦  15-45   ¦ 
¦(2 mm, 40ºC)          ¦       ¦       ¦  Clase 4 ¦  Clase 4 ¦  Clase 3 ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦ ---------¦----------¦ 
¦Residu de tamisat     ¦ 1429  ¦   %   ¦   <=0,1  ¦   <=0,1  ¦  <=0,1   ¦ 
¦(per tamís 0,5 mm)    ¦       ¦       ¦  Clase 2 ¦  Clase 2 ¦  Clase   ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦ ---------¦----------¦ 
¦Tendència a la        ¦ 12847 ¦   %   ¦   <=10   ¦   <=10   ¦  <=10    ¦ 
¦sedimentació (7D)     ¦       ¦       ¦  Clase 3 ¦  Clase 3 ¦  Clase 3 ¦ 
¦----------------------¦------ ¦-------¦----------¦ ---------¦----------¦ 
¦    Adhesivitat       ¦ 13614 ¦   %   ¦   >=90   ¦   >=90   ¦  >=90    ¦ 
¦                      ¦       ¦       ¦  Clase 3 ¦  Clase 3 ¦  Clase 3 ¦ 
+-------------------------------------------------- --------------------+  
(*)Denominació informativa per a adaptació a nova n omenclatura europea.  
TBR: S'informarà del valor.  
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Taula 213.4.b Especificacions del lligant residual  
+-------------------------------------------------- --------------------+  
¦          Denominació UNE EN 13808    ¦  C60BP4  ¦  C60BP4  ¦  C60BP5  ¦ 
¦                                      ¦    ADH   ¦   TER    ¦    MIC   ¦ 
¦--------------------------------------¦----------¦ ---------¦----------¦ 
¦          Denominació anterior(*)     ¦  ECR-1-m ¦          ¦ ECL-2d-m ¦ 
¦-------------------------------------------------- --------------------¦ 
¦Característiques      ¦UNE EN ¦Unitat ¦Assajos sob re emulsió original ¦ 
¦-------------------------------------------------- --------------------¦ 
¦Residu per evaporació, segons UNE EN 13074                            ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------- --------------------¦ 
¦Penetració 25ºC       ¦  1426 ¦0,1 mm ¦  <=330   ¦   <=50   ¦   <=100  ¦ 
¦                      ¦       ¦       ¦  Clase 6 ¦  Clase 6 ¦  Clase 6 ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦ ---------¦----------¦ 
¦Punt de               ¦  1427 ¦  ºC   ¦   >=35   ¦    >=55  ¦   >=50   ¦ 
¦reblaniment           ¦       ¦       ¦  Clase 6 ¦  Clase 2 ¦  Clase 6 ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦ ---------¦----------¦ 
¦Cohesió per pèndul de ¦ 13588 ¦ J/cm2 ¦   >=0,5  ¦   >=0,5  ¦  >=0,5   ¦ 
¦Vialit                ¦       ¦       ¦  Clase 2 ¦  Clase 2 ¦  Clase 2 ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦ ---------¦----------¦ 
¦Recuperació el·làstica¦ 13398 ¦   %   ¦   >=40   ¦    >=40  ¦   >=40   ¦ 
¦,25ºC                 ¦       ¦       ¦  Clase 3 ¦  Clase 3 ¦  Clase 3 ¦ 
¦-------------------------------------------------- --------------------¦ 
¦Residu per evaporació UNE EN 13074, seguit de esta bilització          ¦ 
¦UNE EN 14895 y de envelliment UNE EN 14769                            ¦ 
¦-------------------------------------------------- --------------------¦ 
¦Penetració 25ºC       ¦ 1426  ¦0,1 mm ¦              DV               ¦ 
¦                      ¦       ¦       ¦            Clase 2            ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------- --------------------¦ 
¦Punto de              ¦ 1427  ¦  ºC   ¦              DV               ¦ 
¦reblaniment           ¦       ¦       ¦            Clase 2            ¦ 
¦----------------------¦------ ¦-------¦----------- --------------------¦ 
¦Cohesió por pèndul    ¦ 13588 ¦ J/cm2 ¦              DV               ¦ 
¦Vialit                ¦       ¦       ¦            Clase 2            ¦ 
¦-------------------------------------------------- --------------------¦ 
¦Recuperació elàstica  ¦ 13398 ¦   %   ¦              DV               ¦ 
¦,25ºC                 ¦       ¦       ¦            Clase 2            ¦ 
+-------------------------------------------------- --------------------+  
(*)Denominació informativa per a adaptació a nova n omenclatura europea.  
TBR: Se informarà del valor  
DV: Valor declarat per el fabricant.  

La denominació de les emulsions bituminoses s'expresarà d'acord a la UNE-EN 13808 segons el següent format: C _% 
lligant_B_P_F_I. trencament_aplicació  
- C: Indicatiu que és una emulsió bituminosa catiònica.  
- % lligant: Contingut de lligant.  
- B: Incatiu que el lligant hidrocarbonat és un betum asfàltic.  
- P: nomès si s'incorporen polímers.  
- F: nomès si incorpora un contingut de fluidificant superior al 2%.  
- I.trencament: nombre d'una xifra (1 a 7) indica la classe de comportament al trencament segons la UNE EN 13075-1.  
- aplicació: abreviació del tipus d'aplicació de l'emulsió:  
ADH: reg d'adherència  
TER: reg termoadherent  
CUR: reg de curat  
IMP: reg d'imprimació  
MIC: microaglomerat en fred  
REC: reciclat en fred  
BETUM ASFÀLTIC:  
Cal que tingui un aspecte homogeni, així com una absència gairebé absoluta d'aigua, de manera que no formi escuma al 
escalfar-lo a la temperatura d'ús.  
Ha de tenir una temperatura homogènia, ésser consistent, viscós i flexible a baixes temperatures.  
Tanmateix ha de ser adherent amb les superfícies minerals dels granulats, siguin seques o humides.  
Es farà servir la denominació de betum asfàltic dur, per als destinats a la producció de mescles bituminoses d'alt mòdul.  
 
 
 
 
 

 
Taula 211.2 Requisits dels Betums asfàltics  
+-------------------------------------------------- --------------------------+  
¦Característica           ¦ UNE EN ¦Unit.¦ 15/25¦ 3 5/50¦ 50/70¦70/10 ¦160/220¦ 
¦-------------------------¦--------¦-----¦------¦-- ----¦------¦------¦-------¦ 
¦Penetració a 25ºC        ¦  1426  ¦0,1mm¦ 15-25¦ 3 5-50¦ 50-70¦70-100¦160-220¦ 
¦-------------------------¦--------¦-----¦------¦-- ----¦------¦------¦-------¦ 
¦Punt de reblaniment      ¦  1427  ¦ ºC  ¦ 60-76¦ 5 0-58¦ 46-54¦ 43-51¦ 35-43 ¦ 
¦-------------------------¦--------¦-----¦------¦-- ----¦------¦------¦-------¦ 
¦Resistèn-¦Canvi de massa ¦ 12607-1¦  %  ¦ <=0,5¦ < =0,5¦ <=0,5¦<=0,8 ¦ <=1,5 ¦ 
¦cia enve-¦---------------¦--------¦-----¦------¦-- ----¦------¦------¦-------¦ 
¦lliment  ¦Penetra.reten  ¦  1426  ¦  %  ¦ >=55 ¦ > =53 ¦ >=50 ¦ >=46 ¦ >=37  ¦ 
¦UNE EN   ¦---------------¦--------¦-----¦------¦-- ----¦------¦------¦-------¦ 
¦12607-1  ¦Increm.P.Rebla.¦  1427  ¦ ºC  ¦ <=10 ¦ < =11 ¦ <=11 ¦ <=11 ¦ <=12  ¦ 
¦-------------------------¦--------¦-----¦------¦-- ----¦------¦------¦-------¦ 
¦                         ¦  12591 ¦     ¦De-1,5¦De -1,5¦De-1,5¦De-1,5¦De-1,5 ¦ 
¦Índex de Penetració      ¦  13924 ¦  -  ¦a +0,7¦a +0,7¦a +0,7¦a+0,7 ¦a +0,7 ¦ 
¦                         ¦Annex A ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦ 
¦-------------------------¦--------¦-----¦------¦-- ----¦------¦------¦-------¦ 
¦Punt fragilitat Fraass   ¦  12593 ¦ ºC  ¦  TBR ¦ < =-5 ¦ <=-8 ¦<=-10 ¦ <=-15 ¦ 
¦-------------------------¦--------¦-----¦------¦-- ----¦------¦------¦-------¦ 
¦Punt inflam. vas obert   ¦ISO 2592¦ ºC  ¦ >=245¦ > =240¦ >=230¦>=230 ¦ >=220 ¦ 
¦-------------------------¦--------¦-----¦------¦-- ----¦------¦------¦-------¦ 
¦Solubilitat              ¦  12592 ¦  %  ¦>=99,0¦>= 99,0¦>=99,0¦>=99,0¦>=99,0 ¦ 
+-------------------------------------------------- --------------------------+  
TBR: S'informarà del valor.  

La denominació dels betums asfàltics es composa de la lletra B seguida de dos nombres representatius de la seva penetració 
mínima i màxima d'acord a la UNE-EN 1426 separats per una barra a la dreta (/) segons el següent format:  
 B P.min/P.max.  
- B: Indicatiu que és un betum asfàltic.  
- P.màx: Penetració màxima.  
- P.mín: Penetració mínima.  
Els betums asfàltics empleats segons UNE EN 12594 i UNE EN 13924 són:  
B 15/25, B 35/50, B 50/70, B 70/100, B 160/220  
BETUM MODIFICAT AMB POLÍMERS:  
Lligant hidrocarbonat amb propietats reològiques modificades durant la seva fabricació per l'ús d'un o més polímers orgànics.  
Es consideraren també com betums modificats:  
- Els fabricats amb polímers subministrats a granel  
- Els que es fabriquen a l'indret d'us o en instal·lacions específiques independents  
Es consideren exclosos els obtinguts per addicions als granulats o al mesclador de la planta de fabricació a l'obra.  
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Taula 212.2 Requisits dels Betums modificats amb po límers  
+-------------------------------------------------- -------------------------+  
¦Denominació UNE EN 14023    ¦  PMB  ¦  PMB  ¦  PMB   ¦  PMB ¦  PMB  ¦  PMB  ¦ 
¦                            ¦   10/ ¦  25/  ¦  45/   ¦  45/ ¦  45/  ¦  75/  ¦ 
¦                            ¦ 40-70 ¦ 55-65 ¦ 80-6 0 ¦ 80-65¦ 80-75 ¦ 130-60¦ 
¦----------------------------¦-------¦-------¦----- --¦------¦-------¦-------¦ 
¦Denominació anterior (*)    ¦  BM-1 ¦  BM-2 ¦ BM-3 b ¦ BM-3c¦   -   ¦ BM-4  ¦ 
¦-------------------------------------------------- -------------------------¦ 
¦Característiq. ¦UNE EN¦Unit.¦         Assajos sobr e el betum original      ¦ 
¦---------------¦------¦-----¦--------------------- -------------------------¦ 
¦Penet.a 25ºC   ¦ 1426 ¦0,1mm¦ 10-40 ¦ 25-55 ¦ 45-8 0 ¦ 45-80¦ 45-80 ¦ 75-130¦ 
¦---------------¦------¦-----¦-------¦-------¦----- --¦------¦-------¦-------¦ 
¦Punt  reblan.  ¦ 1427 ¦ ºC  ¦  >=70 ¦ >=65  ¦ >=60   ¦ >=65 ¦ >=75  ¦ >=60  ¦ 
¦---------------¦------¦-----¦-------¦-------¦----- --¦------¦-------¦-------¦ 
¦Cohesió.Força  ¦13589 ¦j/cm2¦  >=2  ¦   >=2 ¦  >=2   ¦  >=3 ¦  >=3  ¦  >=1  ¦ 
¦ductilitat     ¦13703 ¦     ¦ a 15ºC¦ a 10ºC¦ a 5º C ¦a 5ºC ¦ a 5ºC ¦ a 5ºC ¦ 
¦---------------¦------¦-----¦-------¦-------¦----- --¦------¦-------¦-------¦ 
¦P.fragil.Fraass¦12593 ¦ ºC  ¦  <=-5 ¦  <=-7 ¦  <=- 1 ¦ <=-15¦ <=-15 ¦ <=-15 ¦ 
¦---------------¦------¦-----¦-------¦-------¦----- --¦------¦-------¦-------¦ 
¦Recup 25ºC     ¦13398 ¦  %  ¦  TBR  ¦  >=50 ¦ >=50   ¦ >=70 ¦  >=80 ¦  >=60 ¦ 
¦---------------¦------¦-----¦-------¦-------¦----- --¦------¦-------¦-------¦ 
¦Esta   ¦Difer. ¦13399 ¦ ºC  ¦  <=5  ¦  <=5  ¦  <=5   ¦ <=5  ¦  <=5  ¦   <=5 ¦ 
¦bilitat¦rebla. ¦ 1427 ¦     ¦       ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦ 
¦emmagat¦-------¦------¦-----¦-------¦-------¦----- --¦------¦-------¦-------¦ 
¦zematge¦Difer. ¦13399 ¦0,1mm¦  <=9  ¦  <=9  ¦  <=9   ¦  <=9 ¦  <=13 ¦  <=13 ¦ 
¦(**)   ¦penet. ¦ 1426 ¦     ¦       ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦ 
¦---------------¦------¦-----¦-------¦-------¦----- --¦------¦-------¦-------¦ 
¦Punt           ¦ ISO  ¦ ºC  ¦ >=235 ¦ >=235 ¦ >=23 5 ¦>=235 ¦ >=235 ¦ >=220 ¦ 
¦inflamació     ¦ 2592 ¦     ¦       ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦ 
¦---------------¦------¦-----¦--------------------- -------------------------¦ 
¦               ¦      ¦     ¦Durabilitat-Resistènc ia envelliment EN 12607-1¦ 
¦---------------¦------¦-----¦--------------------- -------------------------¦ 
¦Canvi de massa ¦12607 ¦  %  ¦ <=0,8 ¦ <=0,8 ¦ <=1, 0 ¦ <=1,0¦ <=1,0 ¦ <=1,0 ¦ 
¦---------------¦------¦-----¦-------¦-------¦----- --¦------¦-------¦-------¦ 
¦Penet.reten.   ¦ 1426 ¦  %  ¦  >=60 ¦  >=60 ¦  >=6 0 ¦  >=60¦ >=60  ¦ >=60  ¦ 
¦---------------¦------¦-----¦-------¦-------¦----- --¦------¦-------¦-------¦ 
¦Increm.punt    ¦ 1427 ¦ ºC  ¦  <=8  ¦  <=8  ¦  <=1 0 ¦  <=10¦ <=10  ¦ <=10  ¦ 
¦reblaniment    ¦      ¦     ¦       ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦ 
¦---------------¦------¦-----¦-------¦-------¦----- --¦------¦-------¦-------¦ 
¦Recup.25ºC     ¦ 1427 ¦ ºC  ¦  <=5  ¦  <=5  ¦  <=5   ¦  <=5 ¦  <=5  ¦  <=5  ¦ 
+-------------------------------------------------- -------------------------+  
(**) Exigible a lligants que no es fabriquin “in si tu”.  
TBR:S'informarà del valor.  

La denominació dels betums modificats amb polímers es composa de les lletres PMB seguides de tres nombres. Els dos 
primers representatius de la seva penetració mínima i màxima d'acord a la UNE-EN 1426 separats per una barra a la dreta 
(/), i el tercer precedit d'un guió(-) representa el punt de reblaniment segons UNE 1427. En cas que el polímer utilitzat en la 
fabricació sigui majoritàriament cautxú reciclat de pneumàtics, al final s'afegirà la lletra C, segons el següent format: PMB 
P.mín./P.màx.  
- PMB: Indicatiu que és un betum modificat amb polímers.  
- P.mín: Penetració mínima.  
- P.màx: Penetració màxima.  
- (-): Punt de reblaniment.  
- C: Polímer provinent del cautxú de pneumàtics reciclats.  
Els betums modificats empleats segons UNE EN 14023 són:  
PMB 10/40-70, PMB 25/55-65, PMB 45/80-60, PMB 45/80-65, PMB 45/80-75 i PMB 75/130-60  
La viscositat del betum modificat amb polímers serà compatible amb la temperatura (T) de fabricació :  
- T < 190 ºC per a betums amb punt de reblaniment mínim >= 70ºC.  
- T < 180 ºC per a las resta.  
 
QUITRÀ:  
Ha de tenir un aspecte homogeni.  
No ha de tenir aigua i no ha de fer escuma al escalfar-lo a la temperatura d'utilització.  
Contingut d'aigua, en massa (NLT 123): <= 0,5%  
Índex d'escuma (NLT 193): <= 8  
 
 
 

 
Característiques físiques del quitrà:  
+-------------------------------------------------- ----------------------+  
¦Característiques  ¦                 Tipus de quitr à                     ¦ 
¦                  ¦------------------------------- ----------------------¦ 
¦                  ¦  AQ 38   ¦ AQ 46   ¦  BQ 30   ¦  BQ 58   ¦ BQ 62    ¦ 
¦------------------¦----------¦---------¦---------- ¦----------¦----------¦ 
¦Equiviscositat    ¦          ¦         ¦          ¦          ¦          ¦ 
¦(NLT 188)         ¦          ¦         ¦          ¦          ¦          ¦ 
¦(amb una toleràn- ¦          ¦         ¦          ¦          ¦          ¦ 
¦cia d'1,5°C)      ¦   38°C   ¦  46°C   ¦  30°C    ¦  58°C    ¦  62°C    ¦ 
¦------------------¦----------¦---------¦---------- ¦----------¦----------¦ 
¦Densitat relativa ¦  1,10<=  ¦ 1,11<=  ¦ 1,10<=   ¦ 1,13<=   ¦ 1,13<=   ¦ 
¦(DR) 25°C/25°C    ¦  DR      ¦ DR      ¦ DR       ¦ DR       ¦ DR       ¦ 
¦(NLT 122)         ¦  <=1,25  ¦ <=1,25  ¦ <=1,24   ¦ <=1,27   ¦ <=1,27   ¦ 
¦------------------¦----------¦---------¦---------- ¦----------¦----------¦ 
¦Destilació en     ¦          ¦         ¦          ¦          ¦          ¦ 
¦massa (DT)        ¦          ¦         ¦          ¦          ¦          ¦ 
¦a) fins a 200°C   ¦ <= 0,5%  ¦ <= 0,5% ¦ <= 0,5%  ¦ <= 0,5%  ¦ <= 0,5%  ¦ 
¦b) 200°C - 270°C  ¦3<=DT<=10%¦2<=DT<=7%¦4<=DT<=11% ¦  <= 3%   ¦ <= 2%    ¦ 
¦c) 270°C - 300°C  ¦4<=DT<=9% ¦2<=DT<=7%¦4<=DT<=9% ¦1<=DT<=6% ¦1<=DT<=5% ¦ 
¦   b i c          ¦ <= 16%   ¦ <= 12%  ¦ <= 16%   ¦ <= 8%    ¦ <= 7%    ¦ 
¦------------------¦----------¦---------¦---------- ¦----------¦----------¦ 
¦Punt de reblani-  ¦          ¦         ¦          ¦          ¦          ¦ 
¦ment (A i B) del  ¦  35<=    ¦  35<=   ¦  35<=    ¦          ¦          ¦ 
¦residu de desti-  ¦  PR      ¦  PR     ¦  PR      ¦ <= 56°C  ¦ <= 56°C  ¦ 
¦lació (NLT 125)   ¦  <=53°C  ¦  <=55°C ¦  <=46°C  ¦          ¦          ¦ 
¦------------------¦----------¦---------¦---------- ¦----------¦----------¦ 
¦Fenols en volum   ¦          ¦         ¦          ¦          ¦          ¦ 
¦(NLT 190)         ¦  >= 3%   ¦ >= 2,5% ¦ >= 3%    ¦ >= 2%    ¦ >= 2%    ¦ 
¦------------------¦----------¦---------¦---------- ¦----------¦----------¦ 
¦Naftalina en massa¦          ¦         ¦          ¦          ¦          ¦ 
¦(NLT 191)         ¦  >= 4%   ¦  >= 3%  ¦ >= 4%    ¦>= 2,5%   ¦ >= 2,5%  ¦ 
¦------------------¦----------¦---------¦---------- ¦----------¦----------¦ 
¦Insoluble en toluè¦          ¦         ¦          ¦          ¦          ¦ 
¦(en massa)        ¦          ¦         ¦          ¦          ¦          ¦ 
¦(NLT 192)         ¦  >= 24%  ¦ >= 25%  ¦ >= 23%   ¦ >= 28%   ¦ >= 28%   ¦ 
+-------------------------------------------------- ----------------------+  
 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El sistema de transport i les instal·lacions d'emmagatzematge han de tenir l'aprovació de la DF que les comprovarà per tal que 
no es pugui alterar la qualitat del material; de no obtenir-ne l'aprovació corresponent, es suspendrà l'utilització del contingut del 
tanc fins a la comprovació de les característiques que es cregui oportunes d'entre les indicades a la normativa vigent o al plec.  
 
EMULSIONS BITUMINOSES  
Subministrament: En camions cisterna que poden ser amb o sense aïllament ni sistema de calefacció, si han contingut altres 
líquids hauran d'estar completament nets abans de la càrrega. Les cisternes disposaran d'un element adient que permeti 
prendre mostres.  
Emmagatzematge: En un o varis tancs aïllats entre si amb boques de ventilació, comptaran amb aparells de mesura i 
seguretat, i disposaran de vàlvula per a presa de mostres.  
Les emulsions bituminoses de trencament lent (I.trencament 5 a 7), per a microaglomerats en fred i reciclats en fred, es 
transportaran en cisternes completes (>=90%), a temperatura < 50 ºC.  
En emulsions de trencament lent (I.trencament 5 a 7) i termoadherents (TER) que s'emmagatzemin més de 7 dies, caldrà 
assegurar la seva homogeneïtat prèviament a la posada a obra.  
Quan els tancs no disposin de mitjans de càrrega propis, les cisternes de transport estaran dotades de mitjans pneumàtics o 
mecànics per al tràfec ràpid.  
Les canonades i bombes utilitzades en el tràfec de l'emulsió cal que estiguin disposades de tal manera que sigui fàcil netejar-
les desprès de cada aplicació.  
BETUMS ASFÀLTICS I BETUMS MODIFICATS AMB POLÍMERS:  
Subministrament: en camions cisterna amb sistema de calefacció i termòmetres de control de la temperatura situats a llocs 
visibles. Ha de disposar d'un sistema que permeti escalfar el betum quan per qualsevol anomalia la temperatura davalli fins a 
punt en que no pugui ser transportat, a més d'una vàlvula per a poder prendre mostres.  
Emmagatzematge: en tancs aïllats entre si, amb ventilació i sistemes de control. Els tancs estaran calorifugats i proveïts de 
termòmetres visibles, i dotats de sistema de calefacció que eviti que la temperatura fixada per al seu emmagatzematge es 
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desviï mes de deu graus Celsius (10ºC). Disposarà d'una una vàlvula per a presa de mostres.  
Quan els tancs no disposin de mitjans de càrrega propis, les cisternes de transport estaran dotades de mitjans pneumàtics 
o mecànics per al seu tràfec ràpid.  
Les canonades i bombes utilitzades en el tràfec del betum hauran d'estar calefactades i aïllades tèrmicament, i disposades 
per a ser netejades fàcilment desprès de cada aplicació.  
BETUM MODIFICAT AMB POLÍMERS:  
Si no compleixen amb els valors d'estabilitat al emmagatzematge indicats a la taula 212.2 del PG-3, els mitjans de 
transport i emmagatzematge disposaran de sistema d'homogeneització.  
En lligants amb sedimentació o que continguin pols de cautxú de pneumàtics reciclats, els tancs d'emmagatzematge 
hauran de ser d'eix vertical, amb sistema d'agitació i recirculació, i sortida inferior amb forma troncocònica. 
 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element  
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes (PG 3/75)  
*Orden de 21 de enero de 1988 sobre modificación de determinados artículos del Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75).  
*Orden de 8 de mayo de 1989 por la que se modifican parcialmente determinados preceptos del pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75).  
*Orden Circular 29/2011 Sobre el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes (PG-3). 
Ligantes bituminosos y microaglomerados en frío. 
 
 
 
B06 - FORMIGONS DE COMPRA 
B060 - FORMIGONS SENSE ADDITIUS 
 
 
 
1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIO: 
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central formigonera legalment 
autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d’Indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d’abril. 
S’han considerat els tipus de formigons següents: 

- Formigons designats per la Resistència característica estimada a compressió als 28 dies o per la dosificació de ciment, 
d’ús estructural o no 

- Formigons designats per la Resistència a la flexotracció al cap de 28 dies, d’ús per a paviments de carreteres 
 
CARACTERISTIQUES DELS FORMIGONS D’ÚS ESTRUCTURAL: 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les 
prescripcions de la EHE, i el PG 3/75. 
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i s’expressarà com a mínim, la 
següent informació: 

- Consistència 
- Grandària màxima del granulat 
- Tipus d’ambient al que s’exposarà el formigó 
- Resistència característica a compressió, per als formigons designats per propietats 
- Contingut de ciment expressat en kg/m(, per als formigons designats per dosificació 
- La indicació de l’ús estructural que tindrà el formigó: en massa, armat o pretesat 

La designació per propietats es farà d’acord amb el format: T – R / C / TM / A 
- T: Indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP pel formigó pretesat 
- R: Resistència característica especificada, en N/mm² 
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: F fluida, B tova, P plàstica i S Seca 

- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 
- A: Designació de l’ambient al que s’exposarà el formigó 

En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d’establir la composició de la mescla del formigó, garantint al 
peticionari les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i resistència característica, així 
com les limitacions derivades del tipus d’ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment) 
En els formigons designats per dosificació, el peticionari és responsable de la congruència de les característiques 
especificades de grandària màxima del granulat, consistència i contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el 
subministrador les haurà de garantir, indicant també, la relació aigua/ciment que ha emprat. 
En els formigons amb característiques especials o d’altres de les especificades en la designació, les garanties i les dades que 
el subministrador hagi d’aportar seran especificades abans de l’inici del subministrament. 
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l’article 37.2.3 de la Norma EHE. 
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretensades, no pot contenir cendres volants ni addicions de cap altre 
tipus, excepte el fum de sílice. 
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la D.F. pot autoritzar l'us de cendres volants o fum de sílice, 
per a la seva confecció. En estructures d’edificació, si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. 
Si s’utilitza fum de sílice no ha de superar el 10% del pes de ciment. 
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció segons art. 29.2.2 de la EHE i 
ha de posar els resultats de l’ànalisi a l’abast de la D.F., o disposarà d'un segell o marca de conformitat oficialment homologat 
a nivell nacional o d'un país membre de la CEE. 
Les cendres han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE EN 450. 
Tipus de ciment: 

- Formigó en massa....................................................................................Ciments comuns (UNE 80-301) 
................................................................................................Ciments per a usos especials (UNE 80-307) 
- Formigó armat ..........................................................................................Ciments comuns (UNE 80-301) 
- Formigó pretesat ............................................. Ciments comuns tipus CEM I i CEM II/A-D (UNE 80-307) 
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80-305). 
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a l’aigua de mar 

(UNE80303), i els de baix calor d’hidratació (UNE 80306) 
Classe del ciment ............................................................................................................................... >= 32,5 
El contingut mínim de ciment ha d’estar d’acord amb les prescripcions de la norma EHE, en funció de la classe d’exposició 
(taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus d’exposició més favorable ha de ser: 

- Obres de formigó en massa ................................................................................................ >= 200 kg/m3 
- Obres de formigó armat....................................................................................................... >= 250 kg/m3 
- Obres de formigó pretesat ................................................................................................... >= 275 kg/m3 
- A totes les obres.................................................................................................................. <= 400 kg/m3 

La relació aigua/ciment ha d’estar d’acord amb les prescripcions de la norma EHE, en funció de la classe d’exposició (taula 
37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d’exposició més favorable ha de ser: 

- Formigó en massa.............................................................................................................. <= 0,65 kg/m3 
- Formigó armat .................................................................................................................... <= 0,65 kg/m3 
- Formigó pretesat ................................................................................................................ <= 0,60 kg/m3 

Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313): 
- Consistència seca ........................................................................................................................ 0 - 2 cm 
- Consistència plàstica.................................................................................................................... 3 - 5 cm 
- Consistència tova ......................................................................................................................... 6 - 9 cm 
- Consistència fluida ..................................................................................................................  10- 15 cm 

L’ió clor total aportat pels components d’un formigó no pot excedir: 
- Pretesat ................................................................................................................<= 0,2% pes de ciment 
- Armat ....................................................................................................................<= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració ................................................................ <= 0,4% pes de ciment 

Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams: 

- Consistència seca ................................................................................................................................Nul 
- Consistència plàstica o tova ............................................................................................................± 1 cm 
- Consistència fluida ........................................................................................................................ ± 2 cm 

 
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS PER A PAVIMENTS DE CARRETERES (HP): 
La designació del formigó ha de ser: HP (formigons per a Paviments carreteres)-n°: Resistència a la flexotracció al cap de 28 
dies (UNE 83-301 i UNE 83-305). 
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Contingut de ciment .................................................................................................................>= 300 kg/m3 
Relació aigua/ciment ..........................................................................................................................<= 0,55 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament: En camions formigonera.  
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja homogènia i sense 
haver iniciat l'adormiment. 
Queda expressament prohibit l’addició al formigó de qualsevol quantitat d’aigua o altres substàncies que puguin alterar la 
composició original. 
Emmagatzematge: No és pot emmagatzemar. 
 
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT: 
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents: 

- Nom de la central que ha elaborat el formigó 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Data de lliurament 
- Nom del peticionari i del responsable de la recepció 
- Especificacions del formigó: 

- Resistència característica 
- Formigons designats per propietats: 

- Designació d’acord l’art. 39.2 de la EHE 
- Contingut de ciment en kg/m3 (amb 15 kg de tolerància) 

- Formigons designats per dosificació: 
- Contingut de ciment per m3 
- Tipus d’ambient segons la taula 8.2.2. de la EHE 

- Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància) 
- Tipus, classe i marca del ciment 
- Grandària màxima del granulat 
- Consistència  
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha 
- Procedència i quantitat de les addicions o indicació expressa de que no en té 

- Designació específica del lloc de subministrament 
- Quantitat de formigó que compon la càrrega, expressada en m3 de formigó fresc. 
- Identificació del camió formigonera i de la persona que fa la descàrrega 
- Hora límit d'us del formigó 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari subministrat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes (PG 3/75)  
*Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos.  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
 
B063 - FORMIGONS AMB GRANULATS GRANITICS SENSE ADDI TIUS 
 
 
 
1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS 

 
DEFINICIO: 
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central formigonera legalment autoritzada 
d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d’Indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d’abril. 
S’han considerat els tipus de formigons següents: 

- Formigons designats per la Resistència característica estimada a compressió als 28 dies o per la dosificació de ciment, 
d’ús estructural o no 

- Formigons designats per la Resistència a la flexotracció al cap de 28 dies, d’ús per a paviments de carreteres 
 
CARACTERISTIQUES DELS FORMIGONS D’ÚS ESTRUCTURAL: 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les prescripcions 
de la EHE, i el PG 3/75. 
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i s’expressarà com a mínim, la següent 
informació: 

- Consistència 
- Grandària màxima del granulat 
- Tipus d’ambient al que s’exposarà el formigó 
- Resistència característica a compressió, per als formigons designats per propietats 
- Contingut de ciment expressat en kg/m(, per als formigons designats per dosificació 
- La indicació de l’ús estructural que tindrà el formigó: en massa, armat o pretesat 

La designació per propietats es farà d’acord amb el format: T – R / C / TM / A 
- T: Indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP pel formigó pretesat 
- R: Resistència característica especificada, en N/mm² 
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: F fluida, B tova, P plàstica i S Seca 
- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 
- A: Designació de l’ambient al que s’exposarà el formigó 

En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d’establir la composició de la mescla del formigó, garantint al 
peticionari les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i resistència característica, així 
com les limitacions derivades del tipus d’ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment) 
En els formigons designats per dosificació, el peticionari és responsable de la congruència de les característiques 
especificades de grandària màxima del granulat, consistència i contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el 
subministrador les haurà de garantir, indicant també, la relació aigua/ciment que ha emprat. 
En els formigons amb característiques especials o d’altres de les especificades en la designació, les garanties i les dades que 
el subministrador hagi d’aportar seran especificades abans de l’inici del subministrament. 
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l’article 37.2.3 de la Norma EHE. 
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretensades, no pot contenir cendres volants ni addicions de cap altre 
tipus, excepte el fum de sílice. 
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la D.F. pot autoritzar l'us de cendres volants o fum de sílice, 
per a la seva confecció. En estructures d’edificació, si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. 
Si s’utilitza fum de sílice no ha de superar el 10% del pes de ciment. 
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció segons art. 29.2.2 de la EHE i 
ha de posar els resultats de l’ànalisi a l’abast de la D.F., o disposarà d'un segell o marca de conformitat oficialment homologat 
a nivell nacional o d'un país membre de la CEE. 
Les cendres han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE EN 450. 
Tipus de ciment: 

- Formigó en massa....................................................................................Ciments comuns (UNE 80-301) 
................................................................................................Ciments per a usos especials (UNE 80-307) 
- Formigó armat ..........................................................................................Ciments comuns (UNE 80-301) 
- Formigó pretesat ............................................. Ciments comuns tipus CEM I i CEM II/A-D (UNE 80-307) 
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80-305). 
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a l’aigua de mar 

(UNE80303), i els de baix calor d’hidratació (UNE 80306) 
Classe del ciment ............................................................................................................................... >= 32,5 
El contingut mínim de ciment ha d’estar d’acord amb les prescripcions de la norma EHE, en funció de la classe d’exposició 
(taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus d’exposició més favorable ha de ser: 

- Obres de formigó en massa ................................................................................................ >= 200 kg/m3 
- Obres de formigó armat....................................................................................................... >= 250 kg/m3 
- Obres de formigó pretesat ................................................................................................... >= 275 kg/m3 
- A totes les obres.................................................................................................................. <= 400 kg/m3 
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La relació aigua/ciment ha d’estar d’acord amb les prescripcions de la norma EHE, en funció de la classe d’exposició (taula 
37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d’exposició més favorable ha de ser: 

- Formigó en massa ..............................................................................................................<= 0,65 kg/m3 
- Formigó armat.....................................................................................................................<= 0,65 kg/m3 
- Formigó pretesat .................................................................................................................<= 0,60 kg/m3 

Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313): 
- Consistència seca.........................................................................................................................0 - 2 cm 
- Consistència plàstica ....................................................................................................................3 - 5 cm 
- Consistència tova..........................................................................................................................6 - 9 cm 
- Consistència fluida ...................................................................................................................  10- 15 cm 

L’ió clor total aportat pels components d’un formigó no pot excedir: 
- Pretesat ................................................................................................................ <= 0,2% pes de ciment 
- Armat ................................................................................................................... <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració................................................................  <= 0,4% pes de ciment 

Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams: 

- Consistència seca................................................................................................................................ Nul 
- Consistència plàstica o tova............................................................................................................ ± 1 cm 
- Consistència fluida ........................................................................................................................  ± 2 cm 

 
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS PER A PAVIMENTS DE CARRETERES (HP): 
La designació del formigó ha de ser: HP (formigons per a Paviments carreteres)-n°: Resistència a la flexotracció al cap de 
28 dies (UNE 83-301 i UNE 83-305). 
Contingut de ciment .................................................................................................................>= 300 kg/m3 
Relació aigua/ciment ..........................................................................................................................<= 0,55 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament: En camions formigonera.  
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja homogènia i sense 
haver iniciat l'adormiment. 
Queda expressament prohibit l’addició al formigó de qualsevol quantitat d’aigua o altres substàncies que puguin alterar la 
composició original. 
Emmagatzematge: No és pot emmagatzemar. 
 
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT: 
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents: 

- Nom de la central que ha elaborat el formigó 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Data de lliurament 
- Nom del peticionari i del responsable de la recepció 
- Especificacions del formigó: 

- Resistència característica 
- Formigons designats per propietats: 

- Designació d’acord l’art. 39.2 de la EHE 
- Contingut de ciment en kg/m3 (amb 15 kg de tolerància) 

- Formigons designats per dosificació: 
- Contingut de ciment per m3 
- Tipus d’ambient segons la taula 8.2.2. de la EHE 

- Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància) 
- Tipus, classe i marca del ciment 
- Grandària màxima del granulat 
- Consistència  
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha 

- Procedència i quantitat de les addicions o indicació expressa de que no en té 
- Designació específica del lloc de subministrament 
- Quantitat de formigó que compon la càrrega, expressada en m3 de formigó fresc. 
- Identificació del camió formigonera i de la persona que fa la descàrrega 
- Hora límit d'us del formigó 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari subministrat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras 
y puentes (PG 3/75)  
*Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos.  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
 
B064 - FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central formigonera legalment autoritzada 
d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril. 
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL: 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les prescripcions 
de la EHE. 
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i s'expressarà, com a mínim, la següent 
informació: 
- Consistència 
- Grandària màxima del granulat 
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretensat 
La designació per propietats s’ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A 
- T: Indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP pel formigó pretensat 
- R: Resistència característica especificada, en N/mm2 
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: F fluida, B tova, P plàstica i S seca 
- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó 
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla del formigó, garantint al 
peticionari les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i resistència característica, així 
com les limitacions derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment). 
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les característiques 
especificades de grandària màxima del granulat, consistencia i contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el 
subministrador les haurà de garantir, indicant també, la relació aigua/ciment que ha emprat. 
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades en la designació, les garanties i les dades que 
el subministrador hagi d'aportar, s’ha d’especificar abans de l'inici del subministrament. 
El formigó ha de complir amb les exigencies de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma EHE. 
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, no pot contenir cendres volants ni addicions de cap altre 
tipus, excepte el fum de sílice. 
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de cendres volants o fum de sílice 
per la seva confecció. En estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si 
s'utilitza fum de sílice no ha de superar el 10% del pes del ciment. 
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció segons art. 29.2.2 de la EHE i 
ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de la DF, o disposarà d'un segell o marca de conformitat oficialment homologat a 
nivell nacional o d'un país membre de la CEE. 
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Les cendres han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450. 
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat. 
Tipus de ciment: 
- Formigó en massa: Ciments comuns (UNE-EN 197-1), Ciments per a usos especials (UNE 80307) 
- Formigó armat : Ciments comuns (UNE-EN 197-1) 
- Formigó pretensat : Ciments comuns tipus CEM I, II/A-D (UNE 80307) 
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305) 
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 
80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació (UNE 80303-3) 
Classe del ciment:  32,5 N 
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en funció de la classe d'exposició 
(taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser: 
- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3 
- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3 
- Obres de formigó pretensat:  >= 275 kg/m3 
- A totes les obres:  <= 400 kg/m3 
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en funció de la classe d'exposició (taula 
37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser: 
- Formigó en massa:  <= 0,65 kg/m3 
- Formigó armat:  <= 0,65 kg/m3 
- Formigó pretensat:  <= 0,60 kg/m3 
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313): 
- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 
- Consistència tova:  6 - 9 cm 
- Consistència fluida:  10-15 cm 
L'ió clor total aportat pels components d'un formigó no pot excedir: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes del ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes del ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes del ciment 
Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams: 
     - Consistència seca:  Nul 
     - Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm 
- Consistència fluida:  ± 2 cm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En camions formigonera. 
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja homogènia i sense 
haver iniciat l'adormiment. 
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que puguin alterar la 
composició original. 
Emmagatzematge: No és pot emmagatzemar. 
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents: 
- Nom de la central que ha elaborat el formigó 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Data de lliurament 
- Nom del peticionari i del responsable de la recepció 
- Especificacions del formigó: 
    - Resistència característica 
    - Formigons designats per propietats: 
         - Designació d'acord amb l'art. 39.2 de la EHE 
         - Contingut de ciment en kg/m3 (amb 15 kg de tolerància) 
    - Formigons designats per dosificació: 
          - Contingut de ciment per m3 
          - Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE 
    - Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància) 
    - Tipus, classe i marca del ciment 
    - Grandària màxima del granulat 
    - Consistència 
    - Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha 

    - Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té 
- Designació específica del lloc de subministrament 
- Quantitat de formigó que compon la càrrega, en m3 de formigó fresc 
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega 
- Hora límit d'us del formigó 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
 
 
B07 - MORTERS DE COMPRA 
B071 - MORTERS AMB ADDITIUS 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials. 
S'han considerat els tipus següents: 

- Morter adhesiu 
- Morter adhesiu especial per a guix 
- Morter amb resines sintètiques per a junts d'enrajolat de gres 
- Morter elàstic 
- Morter sintètic de resines epoxi 
- Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 
- Morter d'anivellament 
- Morter refractari 

- Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres 
El morter adhesiu és un morter sec d'àrids fins i resines orgàniques que al barrejar-lo amb aigua amb la proporció adequada fa 
una pasta apta per a fixar revestiments ceràmics a terres i parets. 
El morter de resines sintètiques és un morter fi a base de ciment, modificat amb resines sintètiques per al rebliment de junts de 
revestiments ceràmics. 
El morter elàstic és una pasta feta amb ciment CEM I/42,5 i granulats silicis amb additius adherents. 
El morter sintètic de resines epoxi és un morter obtingut a partir d'una mescla de granulats inerts i d'una formulació epoxi en 
forma de dos components bàsics: una resina i un enduridor. 
El morter sec de ciment amb additius plastificants és un morter de granulat fi, ciment pòrtland i additiu plastificant per a barrejar 
amb aigua, formant una pasta apta per a construir parets de maons. 
El morter d'anivellament és una barreja de granulats fins, ciment i additius orgànics, que al afegir-li aigua forma una pasta 
fluida per escampar sobre terres existents i fer una capa de 2 a 5 mm de gruix de superfície plana i horitzontal amb acabat 
porós. 
El morter refractari és un morter de terres refractàries i aglomerant específic per a resistir altes temperatures, utilitzat per a la 
col.locació de maons refractaris a forns, llars de foc, etc... 
El morter polimèric es un producte a base de ciment, resines sintètiques, fum de sílice i fibres de poliamida, d'alta resistència 
mecànica que s'utilitza per a la reparació i regularització d'elements de formigó. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
 
MORTER ADHESIU: 
Les seves característiques, mesurades segons els assaigs establerts per la UEATC (Cahier CSTB 1586), han de ser: 
     - Resistència a l'arrencament:  >= 5 kg/cm2 
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     - Temps d'extensibilitat:  1 - 3 h 
     - Temps d'ajustabilitat:  >= 10 min 
     - Lliscament un cop aplicat a paraments verticals:  <= 2 mm 
El fabricant ha de facilitar, com a mínim, les dades següents: 

- Composició 
- Granulometria 
- Densitat en pols i en pasta 
- Procediment per a l'elaboració de la pasta i per a la seva aplicació 
- Rendiments previstos 

 
MORTER AMB RESINES SINTÈTIQUES: 
Densitat aparent:  Aprox. 1,4 T/m3 
Absorció d'aigua (DIN 52617-E):  Ha de cumplir 
 
MORTER ELÀSTIC: 
Mida del granulat:  < 400 micres 
Dosificació en volum:  1:3 
Relació aigua - ciment:  0,4 - 0,5 
Resistència a compressió al cap de 28 dies:  >= 350 kg/cm2 
Resistència a flexotracció al cap de 28 dies:  >= 50 kg/cm2 
 
MORTER SINTÈTIC DE RESINES EPOXI: 
La formulació de l'epoxi ha de ser determinada per l'us a que es destini el morter i la temperatura ambient i superficials del 
lloc on es col.loqui. Aquesta formulació ha de ser aprovada per la D.F. 
Mida màxima del granulat:  <= 1/3 del gruix mitjà de la capa de morter 
Mida mínima del granulat:  >= 0,16 mm 
Proporció granulat/resina (en pes) (Q):  3 <= Q <= 7 
 
MORTER SEC DE CIMENT AMB ADDITIUS PLASTIFICANTS: 
Resistència a la compressió al cap de 28 dies:  >= 80 kg/cm2 
Consistència (assentament al con d'Abrams):  17 cm 
Percentatge de fins a la mescla seca (P):  20% <= P <= 10% 
Toleràncies: 
     - Consistència (assentament al con d'Abrams):  ± 20 mm 
 
MORTER POLIMÈRIC: 
     Granulometria:  0 - 2 mm 
Resistència a compressió a 28 dies (UNE 80-101):  500 - 600 kp/m2 
Resistència a flexotracció a 28 dies (UNE 80-101):  90 - 120 kg/m2 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: en envasos tancats hermèticament. 
A l'envàs hi ha de figurar les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 
- Instruccions d'utilització 
- Composició i característiques del morter 

Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit de la intempèrie, 
de manera que no se n'alterin les condicions inicials. 
Temps màxim d'emmagatzematge: 
     - Morter adhesiu:  1 any 
     - Morter amb resines sintètiques o morter polimèric:  6 mesos 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

kg de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:  
UNE-EN 12004:2001 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones.  
UNE-EN 12004/A1:2002 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones.  
 
MORTER DE RAM DE PALETA:  
UNE-EN 998-2:2004 Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros para albañilería.  
 
MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE RESINES:  
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 
B08 - ADDITIUS, ADDICIONS I PRODUCTES DE TRACTAMENT  PER A FORMIGONS, MORTERS I 
BEURADES 
B081 - ADDITIUS I ADDICIONS PER A FORMIGONS, MORTER S I BEURADES 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Additius són aquelles substàncies o productes que a l'incorporar-se als morters, formigons o beurades, en el moment de 
pastar-los o prèviament, en una proporció no superior al 5% del pes del ciment, produeixen modificacions al formigó, morter o 
beurada, en estat fresc i/o endurit, d'alguna de les seves característiques, propietats habituals o del seu comportament. 
Addicions són aquells materials inorgànics, putzolànics, o amb hidraulicitat latent que, finament dividits, poden ésser afegits al 
formigó amb la finalitat de millorar algunes de les seves propietats o donar-li característiques especials. 
Els additius considerats són els següents: 

- Airejant 
- Anticongelant 
- Fluidificant 
- Hidròfug 
- Inhibidor de l'adormiment 
- Per a gunitats (accelerador de l'adormiment) 
- Colorant 

L'escòria siderúrgica és un granulat fi que pot utilitzar-se per a la confecció de formigons. 
 
ADDITIUS: 
El fabricant ha d'indicar les proporcions adequades de dosificació del producte, ha de garantir-ne l'efectivitat i que no produeixi 
alteracions en les característiques mecàniques o químiques del formigó o morter. 
Ha de tenir un aspecte homogeni. 
El color ha de ser uniforme i s'ha d'ajustar a l'especificat pel fabricant. 
No ha d'afavorir la corrosió de l'acer embegut en el formigó. 
Component actiu (EN 480-6): Sense variacions respecte a l'espectre de referència especificat pel fabricant 
Toleràncies: 

- Extracte sec convencional (T) (EN 480-8): 
     - T >= 20%: >= 0,95 T, < 1,05 T 
     - T < 20% : >= 0,90 T, < 1,10 T 

- Densitat relativa (D) (ISO 758): 
     - D >= 1,10:  ± 0,03 
     - D <= 1,10:  ± 0,02 
- pH (ISO 4316):  ± 1 
     - Contingut total de clorurs (ISO 1158): <= 0,10%, <= valor especificat pel fabricant 
     - Contingut clorurs solubles en aigua: <= 0,10%, <= valor especificat pel fabricant 
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     - Contingut en alcalins (Na2O, equivalent): <= valor especificat pel fabricant 
Les anteriors característiques i toleràncies s'han de determinar segons la UNE_EN 934-2. Les toleràncies estan definides 
segons els valors especificats pel fabricant. 
 
ADDITIUS: 
Limitacions d'ús d'additius 
     - Clorur càlcic i productes amb clorurs, sulfurs, sulfits: prohibits en formigó armat i pretensat 
     - Airejants : prohibits en pretensats ancorats per adherència 
L'ió clor total aportat pels components d'un formigó no pot excedir: 
     - Pretensat:  <= 0,2% pes del ciment 
     - Armat:  <= 0,4% pes del ciment 
     - En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes del ciment 
 
ADDITIU AIREJANT: 
L'additiu airejant és un líquid per a incorporar durant el pastat del formigó o el morter i que té per objecte produir fines 
bombolles d'aire separades i repartides uniformement, condicions que s'han de mantenir durant l'adormiment. 
Diàmetre de les bombolles (D):  10 <= D <= 1000 micres 
Contingut d'aire en el formigó fresc (pr EN 12395): >= 2,5% en volum 
Contingut d'aire total (pr EN 12395) : 4 a 6% en volum 
Factor d'espaiament dels buits en el formigó endurit (pr EN 480-11) : <= 0,200mm 
 
ADDITIU ANTICONGELANT: 
L'additiu anticongelant és un producte que disminueix la temperatura de congelació de l'aigua de pastat, evitant l'aparició 
de cristalls de gel al formigó fresc i durant el període d'adormiment. 
 
ADDITIU FLUIDIFICANT: 
L'additiu fluidificant és un líquid per a incorporar durant el pastat del formigó que té per objecte de disminuir la quantitat 
d'aigua per a una mateixa consistència o augmentar la consistència per una mateixa quantitat d'aigua. 
Reducció d'aigua (pr EN 12382 o pr EN 12358): >= 5% 
Resistència a compressió a 7 i 28 dies (pr EN 12394) : >= 110% 
Contingut d'aire en el formigó fresc (pr EN 12395): >= 2,5% en volum 
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu. 
 
ADDITIU HIDROFUG: 
L'additiu hidròfug és un producte que s'afegeix al formigó o morter en el moment de pastar-lo i que té com a funció principal 
incrementar la resistència al pas de l'aigua sota pressió a la pasta endurida. Actua disminuint la capilaritat. 
Absorció capilar (EN 480-5): 
     - 7 dies: <= 50% en massa 
     - 28 dies: <= 60% en massa 
Resistència a compressió a 28 dies (pr EN 12394): >= 75% 
Contingut d'aire en el formigó fresc (pr EN 12395): >= 2,5% en volum 
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu. 
 
ADDITIU INHIBIDOR D'ADORMIMENT: 
L'additiu inhibidor de l'adormiment és un líquid que s'incorpora en el moment de pastar el formigó o morter i té per objecte 
retardar l'inici de l'adormiment. 
El retard de l'enduriment del formigó ha de ser de manera que, al cap de dos o tres dies, la resistència assolida sigui la 
mateixa que sense l'additiu. 
Temps d'adormiment (EN 480-2): 
     - Inici d'adormiment:  >= al del morter de referència + 90 min 
     - Final d'adormiment:  <= al del morter de referència + 360 min 
Resistència a compressió (pr EN 12394): 
     - 7 dies:  >= 80% 
     - 28 dies:  >= 90% 

Contingut d'aire en el formigó fresc (pr EN 12395): >= 2,5% en volum 
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu. 
 
ADDITIU PER A GUNITATS: 
L'additiu per a gunitats és un producte en pols per a incorporar durant el pastat del formigó que té per objecte accelerar el 
procés d'adormiment. 
No ha de començar a actuar fins el moment d'afegir l'aigua. 
Temps d'adormiment (EN 480-2): 
     - Inici d'adormiment (a 20°C):  >= 30 min 
     - Final d'adormiment (a 5°C):  <=60% 
Resistència a compressió (pr EN 12394): 
     - 28 dies: >= 80% 
     - 90 dies: >= que la del formigó d'assaig a 28 dies 
Contingut d'aire en el formigó fresc (pr EN 12395): >= 2,5% en volum 
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu. 
 
COLORANT: 
El colorant és un producte inorgànic en pols per a incorporar a la massa del formigó, morter o beurada durant el pastat, que té 
per objecte donar un color determinat al producte final. 
Ha de ser estable als agents atmosfèrics, la calç i als alcalís del ciment. 
 
ADDICIONS: 
Les addicions considerades per al formigó són les següents: 
    - Cendres volants 
    - Fum de silici 
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretensades, no pot contenir cendres volants ni addicions de cap altre 
tipus amb excepció del fum de silici. 
Si el formigó esta destinat a obres de formigó en massa o armat, la D.F. pot autoritzar l'us de cendres volants o fum de silici 
per a la seva confecció. En estructures d'edificació si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. 
Si s'utilitza fum de silici no superará el 10% del pes de ciment. 
 
CENDRES VOLANTS: 
Cendres volants per a formigons són exclusivament els productes sòlids i en estat de fina divisió provinents de la combustió de 
carbó bituminos polvoritzat, en les bòbiles de centrals termoelèctriques, i que són arrossegades pels gasos del procés i 
recuperat mitjançant filtres. 
Característiques químiques, expressades en proporcions en pes de la mostra seca: 
     - Contingut de sílice reactiva (UNE_ENV 197-1):  >= 25% 
     - Contingut de clorurs Cl- (UNE 80-217):  <= 0,10% 
     - Contingut d'anhidrid sulfúric SO3 (EN 196-2):  <= 3,0% 
     - Óxid de calci lliure (UNE_EN 451-1):  <= 1% 
     (S'admeten continguts fins al 2,5% sempre que l'estabilitat segons art. 4.3.3 UNE EN 450 sigui < 10 mm) 
     - Pérdua per calcinació (1h de combustió)(EN 196-2):  <= 5,0% 
Característiques físiques: 
     - Finor(% en pes retingut al tamís 0,045 mm)(UNE_EN 451-2): <= 40% 
     - Índex d'activitat (EN 196-1): 
          - A 28 dies:  > 75% 
          - A 90 dies:  > 85% 
Toleràncies: 
     - Densitat sobre valor mig declari fabricant(UNE 80-122):  ± 150 kg/m3 
     - Pèrdua al foc:  + 2,0% 
     - Finor:  + 5,0% 
     - Variació de la finor:  ± 5,0% 
     - Contingut de clorurs:  + 0,01% 
     - Contingut d'óxid de calci lliure:  +0,1% 
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     - Contingut SO3:  + 0,5% 
     - Estabilitat:  + 1,0 mm 
     - Índex d'activitat:  - 5,0% 
 
FUM DE SILICI: 
Es un subproducte originat en la reunió de quars d'elevada puresa amb carbó en forns elèctrics d'arc per a la producció de 
silici i ferrosilici. 
Contingut d'òxid de silici (SiO2):  >= 85% 
Contingut de clorurs Cl- (UNE 80-217):  < 0,10% 
Pèrdua al foc (UNE_EN 196-2):  < 5% 
Índex d'activitat (UNE_EN 196-1):  > 100% 
 
ESCORIA GRANULADA: 
L'escòria granulada pot ser un dels granulats utilitzats per a la confecció de formigons. 
Es considera granulat fi el que passa pel tamís 4 (UNE_EN 933-2). 
Ha de ser estable, és a dir no ha de contenir silicats inestables ni compostos ferrosos. 
No ha de contenir sulfurs oxidables. 
Contingut màxim de substàncies perjudicials en % en pes: 
     - Terrossos d'argila: 1,00 
     - Material retingut pel tamís 0,063 (UNE 7-050) i que sura en un líquid de pes específic 2 g/cm3 (UNE 7-244) : 0,50 
     - Compostos de sofre expressats en SO3- i referits al granulat sec: 0,40 
Reactivitat potencial amb els alcalís del ciment:  Nul.la 
Pèrdua de pes màxim experimentada pels granulats en ser sotmesos a 5 cicles de tractament amb solucions de sulfat 
sòdic o sulfat magnèsic (UNE 7-136): 
     - Amb sulfat sòdic:  <= 10% 
     - Amb sulfat magnèsic:  <= 15% 
 
ESCÒRIA GRANULADA PER A FORMIGONS: 
Fins que passen pel tamís 0,08 (UNE 7-050):  <= 6% 
 
ESCÒRIA GRANULADA PER A GRAVA-ESCÒRIA: 
Reactivitat (PG 3/75):  alfa > 20 
Contingut d'aigua en pes (h) en funció del coeficient alfa de reactivitat: 
     - 20 < alfa <= 40:  h < 15% 
     - 40 < alfa <= 60:  h < 20% 
     - alfa > 60:  h < 25% 
La corba granulomètrica ha de quedar dins dels límits següents: 

┌─────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│  Tamís UNE  │  % Acumulatiu de granulats que hi passen  │ 

│─────────────│───────────────────────────────────────────│ 
│      5      │                 95 - 100                  │ 
│    2,5      │                 75 - 100                  │ 
│    1,25     │                 40 - 85                   │ 
│    0,4      │                 13 - 35                   │ 
│    0,16     │                  3 - 14                   │ 
│    0,08     │                  1 - 10                   │ 

└─────────────────────────────────────────────────────────┘ 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
ADDITIUS I COLORANTS: 
Subministrament: En envasos tancats hermèticament, sense alteracions i amb etiquetatge. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i de manera que no s'alterin les seves característiques. 
El transport i emmagatzematge s'ha de fer de forma que s'eviti la contaminació i la variació de les propietats per factors 
físics o químics, com ara glaçades o altes temperatures. 

 
ADDICIONS: 
El subministrador ha d'identificar el tipus d'addició i ha de garantir documentalment el compliment de les característiques 
especificades, segons s'utilitzin cendres volants o fum de silici, d'acord amb els art.29.2.1 i 29.2.2 de la norma EHE. 
 
CENDRES VOLANTS: 
Subministrament: A granel en camions sitja hermètics. 
Emmagatzematge: En sitges hermètiques. Les sitges han de tenir pintada una franja vermella de 70 cm d'amplària. 
Als albarans hi han de constar les dades següents: 
    - Nom del material 
    - Nom, marca comercial o identificació del fabricant 
    - Nom i localització del lloc de procedència 
    - UNE_EN 450 1995 
    - Marca de certificació, si en té 
 
ESCÒRIA GRANULADA: 
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Emmagatzematge: Protegides de contaminacions, especialment les del terra, i separant les diverses fraccions 
granulomètriques. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ADDITIUS I COLORANTS: 
kg de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
ADDICIONS:  
t de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
ADDITIUS PER A FORMIGONS:  
UNE-EN 934-2:2002 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para hormigones. Definiciones, requisitos, 
conformidad, marcado y etiquetado.  
UNE-EN 934-2:2002/A1:2005 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para hormigones. Definiciones, 
requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.  
UNE-EN 934-2:2002/A2:2006 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para hormigones. Definiciones, 
requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.  
 
ADDITIUS PER A MORTERS:  
UNE-EN 934-3:2004 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 3: Aditivos para morteros para albañilería. 
Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.  
UNE-EN 934-3:2004/AC:2005 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 3: Aditivos para morteros para albañilería. 
Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.  
 
ADDICIONS PER A FORMIGONS:  
UNE-EN 450-1:2006 Cenizas volantes para hormigón. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad.  
UNE-EN 13263-1:2006 Humo de sílice para hormigón. Parte 1: Definiciones, requisitos y criterios de conformidad.  
 
ÚS PER A FORMIGONS:  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
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B084 - ADDITIUS I ADDICIONS PER A LLIGANTS HIDROCAR BONATS 
 
 
1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIO: 
Són productes que s’ afegeixen com a lligants en els aglomerants asfàltics per millorar les seves característiques. 
 
CARACTERISTIQUES GENERALS: 
Aquests productes modifiquen l’ aglomerant asfàltic millorant les propietats del mateix com són la flexibilitat i l’ adherència. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: L’ additiu forma part de la mescla que  s'ha de transportar amb camions de caixa llisa i estanca, neta i 
tractada per a evitar l'adherència de la mescla. 
Durant el transport s'ha de protegir la mescla amb lones o altres cobertures. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
t de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb les esmenes 
aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. 
del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10). 
 
 
B09 - ADHESIUS 
B090 - ADHESIUS D'APLICACIÓ UNILATERAL 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Adhesius que només requereixen escampar-se a una de les cares dels elements a unir. 
S'han considerat els següents tipus: 
- En dispersió aquosa  
- Aquós en dispersió vinílica 
- En solució alcohòlica 
- De poliuretà bicomponent 
- De poliuretà (un sol component) 
- De PVC 
- De resines epoxi 
- Bipolímer acrílic en dispersió aquosa per a col·locació de plaques de poliestirè 
EN DISPERSIÓ AQUOSA: 
Adhesiu de resines sintètiques per a la col·locació de paviments de PVC i revestiments tèxtils. 
Ha de ser de fàcil aplicació, tenir una gran força adhesiva inicial i no ser inflamable ni tòxic. 
Densitat a 20°C:  <= 1,24 g/cm3 
Contingut sòlid:  Aprox. 70% 
Rendiment:  250 - 350 g/m2 
AQUÓS EN DISPERSIÓ VINÍLICA: 
Adhesiu per a la col·locació de revestiments murals i papers vinílics. 
No ha de de ser inflamable ni tòxic. 
Densitat:  1,01 g/cm3 
Rendiment:  Aprox. 200 g/m2 
Temperatura de treball:  >= 5°C 
EN SOLUCIÓ ALCOHÒLICA: 
Adhesiu de resines sintètiques en solució alcohòlica, per a la col·locació de paviments tèxtils lleugers. 
Ha de ser de fàcil aplicació i tenir una gran força adhesiva inicial. 
Densitat a 20°C:  1,5 g/cm3 
Contingut sòlid:  84 - 86 

Rendiment:  Aprox. 450 g/m2 
DE POLIURETÀ BICOMPONENT: 
Adhesiu de poliuretà bicomponent, per a la col·locació de paviments de goma. 
Ha de ser de fàcil aplicació, exempt de dissolvents i no inflamable. 
DE POLIURETÀ (UN SOL COMPONENT): 
Adhesiu format per un aglomerant de resines hidroxilades soles o modificades, que catalitzen en ésser mesclades amb un 
isocianat. 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- La mescla preparada, després de tres minuts d'agitació (INTA 163.203) no ha de tenir grumolls, pallofes ni dipòsits durs 
- Temperatura d'inflamació (INTA 160.232 A):  >= 30°C 
- Rendiment per a una capa superior a 150 micres:  > 1 m2/kg 
- Temperatura d'enduriment:  >= 15°C 
- Temps d'aplicació a 20°C:  > 3 h 
Resistència química de la pel·lícula seca: 
- Àcid cítric, 10%: 15 dies 
- Àcid làctic, 5%: 15 dies 
- Àcid acètic, 5%: 15 dies 
- Oli de cremar: Cap modificació 
- Xilol: Cap modificació 
- Clorur sòdic, 10%: 15 dies 
- Aigua: 15 dies 
 PVC: 
Adhesiu preparat per a la unió de materials de PVC. 
Ha de ser de fàcil aplicació i tenir una gran força adhesiva inicial. 
Ha de tenir bona estabilitat dimensional als canvis de temperatura i no ha de produir olors molestes. 
Temps de pre-assecatge en condicions normals:  <= 1 min 
Resistència a la compressió:  > 100 kg/cm2 
Resistència a la tracció:  > 180 kg/cm2 
DE RESINES EPOXI: 
Adhesiu de resines epoxi bicomponent, per a la col·locació de paviments de goma i revestiment de PVC. 
Ha de ser resistent a la humitat, a la calor, als olis, als dissolvents, als àcids i als àlcalis diluïts. 
La mescla dels dos components s'ha de fer amb la mateixa proporció. 
Temps d'aplicació a 20°C:  3 - 4 h 
BIPOLÍMER ACRÍLIC EN DISPERSIÓ AQUOSA: 
Adhesiu de pasta aquosa, format per càrregues minerals i additius i com a lligant principal, un copolímer acrílic en dispersió. 
Ha de ser apte per a barrejar-se amb el ciment. 
Extracte sec a 105°C:  75 - 78 
Contingut de cendres a 450°C:  65 - 68 
Toleràncies: 
- Densitat:  ± 0,1% 
- Extracte sec:  ± 3% 
- Contingut de cendres:  ± 3% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En envasos hermèticament tancats. 
A cada envàs hi ha de figurar les dades següents: 
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte 
- Identificació del producte 
- Data de caducitat 
- Pes net o volum del producte 
- Instruccions d'ús 
- Limitacions d'ús (temperatura, materials, etc.) 
- Toxicitat i inflamabilitat 
- Temps d’assecat 
- Rendiment  
Per adhesius de dos components: 
- Proporció de la mescla 
- Temps d'inducció de la mescla 
- Vida de la mescla 
Per adhesius de PVC, el fabricant ha de facilitar les dades següents: 
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- Color 
- Densitat 
- Viscositat 
- Contingut sòlid 
Emmagatzematge: En el seu envàs, en locals ventilats, sense contacte amb el terreny. 
Temperatura d'emmagatzematge: 
- Dispersió aquosa, dispersió vinílica:  >= 10°C 
- Solució alcohólica, poliuretà, PVC, resines epoxi:  5°C - 30°C 
Per a adhesiu aquós en dispersió vinílica el temps màxim d'emmagatzematge és 1 any a partir de la data de fabricació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B0A - FERRETERIA 
B0A1 - FILFERROS 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Fil d'acer dolç, flexible i tenaç, obtingut per estiratge en fred o per trefilatge. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Filferro d'acer 
- Filferro d'acer galvanitzat 
- Filferro d'acer plastificat 
- Filferro recuit 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de ser de secció constant i uniforme. 
Ha de acomplir les especificacions de la norma UNE 36-722. 
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT: 
El seu recobriment de zinc ha de ser homogeni, llis, sense discontinuïtats, escames, grans, rugositats o esquerdes, no ha 
de tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials. 
La masa mínima del recobriment de zinc (UNE 37-504)ha de complir les especificacions de les taules I i II de la UNE 37-
506. 
Resisténcia a la tracció (UNE 37-504): 
- Qualitat G1 o G2:  1770 N/mm2 
- Qualitat G3:  1570 N/mm2 
Adherència del recobriment (UNE 37-504):  Ha de complir 
Puresa del zinc (UNE 37-504):  >= 98,5% 
Toleràncies: 
- Diàmetre:  ± 2% diàmetre nominal 
FILFERRO D'ACER PLASTIFICAT: 
Filferro d'acer de baix contingut de carboni, galvanitzat en calent, amb un recobriment orgànic de PVC aplicat per extrusió 
o sinterització. 
El recobriment de PVC ha de complir les especificacions de l'apartat 6.3 de la UNE 36-732. 
La concentricitat i la adherencia del recobriment de PVC ha de complir les especificacions del article 6.5 UNE 36-732. 
Característiques del galvanitzat:  G-1B (UNE 37-506) 
Resistència a la tracció: 
- Qualitat recuit:  =< 600 N/mm2 
- Qualitat dur:  > 600 N/mm2 
Toleràncies: 
- Diàmetre:  taula 1 UNE 36-732 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En rotlles. A l'embalatge o albarà de lliurament hi han de constar les dades següents: 

- Identificació del fabricant o nom comercial 
- Identificació del producte 
- Diàmetre i llargària dels rotlles 
Emmagatzematge: En llocs secs i protegits de la intempèrie. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
FILFERRO D'ACER:  
*UNE 36722:1974 Alambre de acero de bajo contenido en carbono. Medidas y tolerancias.  
 
FILFERRO D'ACER GALVANITZAT:  
*UNE 37506:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente para usos generales. Designación de calidades. Caracterisicas 
generales.  
*UNE 37502:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente. Condiciones técnicas de suministro.  
 
FILFERRO PLASTIFICAT:  
*UNE 36732:1995 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. Recubrimientos orgánicos sobre el alambre. 
Recubrimientos de poli(cloruro de vinilo). 
 
B0A6 – TACS I VISOS 
B0A6_01 TACS DE MATERIAL PLÁSTIC 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt d'una peça per a encastar (tac) i un cargol o un vis. El sistema de subjecció del tac pot ser per adherència química o 
per expansió produida per la deformació de la peça en ser comprimida pel cargol.  
S'han considerat els següents tipus:  
- Tac d'expansió de niló i vis d'acer  
- Tac d'expansió d'acer, amb vis, volandera i femella del mateix material  
- Fixació mecànica formada per una base metàl·lica cargolada, vis d'acer, beina de PVC, volanderes d'estanquitat i tap de 
cautxú  
- Tac químic format per una ampolla amb resina, cargol, volandera i femella  
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El disseny del tac ha de ser l'adient al suport i als esforços que ha de suportar.  
Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc) que impedeixin cargolar els elements.  
El vis ha d'anar protegit contra la corrosió.  
Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles.  
El perfil de la femella ha de ser segons el seu diàmetre (UNE 17-008).  
Cementació del vis: > 0,1 mm  
 
VOLANDERES:  
Diàmetre interior de la volandera:  
- Diàmetre del cargol 10 mm: 11 mm  
- Diàmetre del cargol 11 mm: 13 mm  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament amb totes les peces necessàries per a la seva correcta col·locació en 
capses, on han de figurar:  
- Identificació del fabricant  
- Diàmetres  
- Llargàries  
- Unitats  
- Instruccions d'ús  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element  
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
B0A6_02 TAC MECÀNIC METÁLIC 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt d'una peça per a encastar (tac) i un cargol o un vis. El sistema de subjecció del tac pot ser per adherència química 
o per expansió produida per la deformació de la peça en ser comprimida pel cargol.  
S'han considerat els següents tipus:  
- Tac d'expansió de niló i vis d'acer  
- Tac d'expansió d'acer, amb vis, volandera i femella del mateix material  
- Fixació mecànica formada per una base metàl·lica cargolada, vis d'acer, beina de PVC, volanderes d'estanquitat i tap de 
cautxú  
- Tac químic format per una ampolla amb resina, cargol, volandera i femella  
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El disseny del tac ha de ser l'adient al suport i als esforços que ha de suportar.  
Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc) que impedeixin cargolar els elements.  
El vis ha d'anar protegit contra la corrosió.  
Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles.  
El perfil de la femella ha de ser segons el seu diàmetre (UNE 17-008).  
Cementació del vis: > 0,1 mm  
 
VOLANDERES:  
Diàmetre interior de la volandera:  
- Diàmetre del cargol 10 mm: 11 mm  
- Diàmetre del cargol 11 mm: 13 mm  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament amb totes les peces necessàries per a la seva correcta col·locació en 
capses, on han de figurar:  
- Identificació del fabricant  
- Diàmetres  
- Llargàries  
- Unitats  
- Instruccions d'ús  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element  
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
B0A6_03 TAC D’ACER QUÍMIC 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt d'una peça per a encastar (tac) i un cargol o un vis. El sistema de subjecció del tac pot ser per adherència química 
o per expansió produida per la deformació de la peça en ser comprimida pel cargol.  
S'han considerat els següents tipus:  
- Tac d'expansió de niló i vis d'acer  

- Tac d'expansió d'acer, amb vis, volandera i femella del mateix material  
- Fixació mecànica formada per una base metàl·lica cargolada, vis d'acer, beina de PVC, volanderes d'estanquitat i tap de 
cautxú  
- Tac químic format per una ampolla amb resina, cargol, volandera i femella  
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El disseny del tac ha de ser l'adient al suport i als esforços que ha de suportar.  
Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc) que impedeixin cargolar els elements.  
El vis ha d'anar protegit contra la corrosió.  
Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles.  
El perfil de la femella ha de ser segons el seu diàmetre (UNE 17-008).  
Cementació del vis: > 0,1 mm  
 
TAC QUÍMIC:  
L'ampolla ha de ser de vidre i estanca.  
Ha de contenir un adhesiu de dos components: una resina de reacció i un enduridor d'aplicació en fred.  
El cargol ha de ser d'acer zincat. Ha de dur una marca per tal de conèixer la seva profunditat d'ús. El cap de l'extrem lliure ha 
de ser compatible amb l'adaptador de la perforadora.  
Diàmetre de l'ampolla: 14 mm  
Temps d'enduriment segons temperatura ambient:  
     > 20°C: 10 min  
     10°C - 20°C20 min  
     0°C - 10°C: 1 h  
     - 5°C - 0°C: 5 h  
 
VOLANDERES:  
Diàmetre interior de la volandera:  
- Diàmetre del cargol 10 mm: 11 mm  
- Diàmetre del cargol 11 mm: 13 mm  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament amb totes les peces necessàries per a la seva correcta col·locació en 
capses, on han de figurar:  
- Identificació del fabricant  
- Diàmetres  
- Llargàries  
- Unitats  
- Instruccions d'ús  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element  
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B0B - ACER I METALL EN PERFILS O BARRES 
B0B2 - ACER EN BARRES CORRUGADES 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Acer per a armadures passives d'elements de formigó:  
S'han considerat els elements següents:  
- Barres corrugades  
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, 
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exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes 
aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.  
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el 
Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.  
Els productes d'acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials ni fissures.  
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol altre matèria perjudicial.  
Els filferros llisos només es poden utilitzar com elements de connexió d'armadures bàsiques electrosoldades en gelosia.  
Les barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues transversals, uniformement distribuïdes al llarg de 
tota la llargària. Dins de cada fila, les corrugues han d'estar uniformement espaiades.  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
- Diàmetre nominal: s'ha d'ajustar als valors especificats a la taula 6 de la UNE-EN 10080.  
     - Diàmetres nominals <= 10,00 mm: Variació en intervals de mig mm  
     - Diàmetres nominals > 10,00 mm: Variació en unitats senceres de mm  
- Dimensions i geometria de les corrugues: Ha de complir l'especificat en l'apartat 7.4.2 de la UNE-EN 10080.  
- Massa per metre: El valor nominal ha de ser l'especificat en la taula 6 de la UNE-EN 10080, en relació amb el diàmetre 
nominal i l'àrea nominal de la secció transversal  
- Secció equivalent: >= 95,5% Secció nominal  
- Aptitud al doblegat:  
     - Assaig doblegat amb angle >= 180º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No s'ha d'apreciar trencaments o 
fissures  
     - Assaig doblegat -desdoblegat amb angle >= 90º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No s'ha d'apreciar 
trencaments o fissures  
Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE-EN 10080):  
- Tensió d'adherència:  
     - D < 8 mm: >= 6,88 N/mm2  
     - 8 mm <= D <= 32 mm: >= (7,84-0,12 D) N/mm2  
     - D > 32 mm: >= 4,00 N/mm2  
- Tensió de última d'adherència:  
     - D < 8 mm: >= 11,22 N/mm2  
     - 8 mm <= D <= 32 mm: >= (12,74-0,19 D) N/mm2  
     - D > 32 mm: >= 6,66 N/mm2  
- Composició química (% en massa):  
+-------------------------------------------------- -------+  
¦          ¦  C   ¦  Ceq  ¦   S   ¦   P   ¦   Cu  ¦    N   ¦ 
¦          ¦ %màx.¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦  %màx. ¦ 
¦----------¦------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ -------¦ 
¦Colada    ¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦  0,012 ¦ 
¦Producte  ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦  0,014 ¦ 
+-------------------------------------------------- -------+  

Ceq = Carboni equivalent  
Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del Carboni equivalent disminueix en un 
0,02% en massa.  
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.  
 
BARRES I ROTLLES D'ACER CORRUGAT SOLDABLE:  
El producte s'ha de designar segons l'especificat en l'apartat 5.1 de la UNE-EN 10080:  
- Descripció de la forma  
- Referència a la norma EN  
- Dimensions nominals  
- Classe tècnica  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
- Característiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir les especificacions de l'apartat 7.4.2 de la norma 
UNE-EN 10080.  
- Característiques mecàniques de les barres:  
     - Acer soldable (S)  
          - Allargament total sota càrrega màxima:  
               - Acer subministrat en barres: >= 5,0%  
               - Acer subministrat en rotlles: >= 7,5%  
     - Acer soldable amb característiques especials de ductilitat (SD):  
          - Allargament total sota càrrega màxima:  
               - Acer subministrat en barres: >= 7,5%  

               - Acer subministrat en rotlles: >= 10,0%  
          - Resistència a fatiga: Ha de complir l'especificat la taula 32.2.d de la EHE-08  
          - Deformació alternativa: Ha de complir l'especificat la taula 32.2.e de la EHE-08  
+-------------------------------------------------- --------+  
¦Designació¦ Lím.elàstic ¦ Càrrega  ¦Allargament ¦ Relació ¦ 
¦          ¦     fy      ¦unitaria  ¦    al      ¦ fs/fy   ¦ 
¦          ¦             ¦trencament¦trencament  ¦         ¦ 
¦          ¦    N/mm2    ¦fs(N/mm2) ¦            ¦         ¦ 
¦----------¦-------------¦----------¦------------¦- --------¦ 
¦ B 400 S  ¦  >= 400     ¦ >= 440   ¦  >= 14%    ¦ >= 1,05 ¦ 
¦ B 500 S  ¦  >= 500     ¦ >= 550   ¦  >= 12%    ¦ >= 1,05 ¦ 
¦ B 400 SD ¦  >= 400     ¦ >= 480   ¦  >= 20%    ¦ >= 1,20 ¦ 
¦          ¦             ¦          ¦            ¦ <= 1,35 ¦ 
¦ B 500 SD ¦  >= 500     ¦ >= 575   ¦  >= 16%    ¦ >= 1,15 ¦ 
¦          ¦             ¦          ¦            ¦ <= 1,35 ¦ 
+-------------------------------------------------- --------+  

- Diàmetre nominal: S'han d'ajustar a la sèrie següent (mm): 6 8 10 12 14 16 20 25 32 i 40 mm  
S'ha d'evitar utilitzar barres de diàmetre <= 6 mm, en el cas d'armadura muntada o elaborada amb soldadura.  
Toleràncies:  
- Massa:  
     - Diàmetre nominal > 8,0 mm: ± 4,5% massa nominal  
     - Diàmetre nominal <= 8,0 mm: ± 6% massa nominal  
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.  
 
FILFERROS CORRUGATS I FILFERROS LLISOS:  
Filferros corrugats son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 10080 per a la fabricació de malles 
electrosoldades o armadures bàsiques electrosoldades en gelosia.  
Filferros llisos son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 10080 per a la fabricació d'elements de connexió 
en armadures bàsiques electrosoldades en gelosia.  
Els diàmetres nominals dels filferros corrugats s'han d'ajustar a la sèrie (mm):  
5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-10,5-11-11,5-12-14 mm  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
- Característiques mecàniques:  
     - B 500 T  
          - Límit elàstic fy: >= 500 N/mm2  
          - Càrrega unitària de trencament fs: >= 550 N/mm2  
          - Allargament al trencament: >= 8%  
          - Relació f/fy: >= 1,03  
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.  
 
MALLA ELECTROSOLDADA:  
Armadura formada per la disposició de barres corrugades o filferros corrugats, longitudinals i transversals, de diàmetre nominal 
igual o diferent, que es creuen entre sí perpendicularment i que els seus punts de contacte queden units mitjançant soldadura 
elèctrica, realitzada en una instal·lació industrial aliena a l'obra.  
La composició de la malla pot ser barres corrugades o filferros corrugats, però no la barreja d'ambdós.  
Els components d'un panell poden ser elements simples o aparellats.  
El producte s'ha de designar segons l'especificat en l'apartat 5.2 de la UNE-EN 10080:  
- Descripció de la forma  
- Referència a la norma EN  
- Dimensions nominals: Dimensions dels components, dimensions del panell, separació entre elements i sobrellargs  
- Classes tècniques dels acers  
Els components de la malla han de complir les especificacions que els hi son aplicables segons siguin barres o filferros.  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
- Càrrega de desenganxament de les unions soldades (Fs): 0,25 fy x An  
(An = Secció transversal nominal del més gran dels elements de la unió en malles simples o de un dels elements aparellats, 
en malles dobles)  
- Diàmetres relatius dels elements:  
     - Malles simples: dmín <= 0,6 dmàx  
(dmín: diàmetre nominal de l'armadura transversal, dmàx: diàmetre nominal de l'armadura més gruixuda)  
     - Malles elements aparellats: 0,7 ds <= dt <= 1,25 ds  
(ds: diàmetre nominal de les armadures simples; dt: diàmetre nominal de les armadures aparellades)  
- Separació entre armadures longitudinals i transversals: <= 50 mm  
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- Sobrellargs (prolongació de les barres transversals més enllà de l'última barra longitudinal): 25 mm  
Toleràncies:  
- Llargària i amplària: ± 25 mm o ± 0,5% (la més gran)  
- Separació entre armadures: ± 15 mm o ± 7,5% (la més gran)  
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i l'eventual agressivitat de l'ambient.  
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència.  
Abans de la seva utilització i en especial despres de periodes llargs d'emmagatzematge en obra, s'ha d'inspeccionar la 
superfície per tal de comprovar que no hi hagi alteracions superficials.  
Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1%  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element  
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras de hormigón armado. 
Generalidades. 
 
 
B0B3 - MALLES ELECTROSOLDADES 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Acer per a armadures passives d'elements de formigó:  
S'han considerat els elements següents:  
- Malla electrosoldada  
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 
1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les 
normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.  
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el 
Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.  
Els productes d'acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials ni fissures.  
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol altre matèria perjudicial.  
Els filferros llisos només es poden utilitzar com elements de connexió d'armadures bàsiques electrosoldades en gelosia.  
Les barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues transversals, uniformement distribuïdes al llarg de 
tota la llargària. Dins de cada fila, les corrugues han d'estar uniformement espaiades.  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
- Diàmetre nominal: s'ha d'ajustar als valors especificats a la taula 6 de la UNE-EN 10080.  
     - Diàmetres nominals <= 10,00 mm: Variació en intervals de mig mm  
     - Diàmetres nominals > 10,00 mm: Variació en unitats senceres de mm  
- Dimensions i geometria de les corrugues: Ha de complir l'especificat en l'apartat 7.4.2 de la UNE-EN 10080.  
- Massa per metre: El valor nominal ha de ser l'especificat en la taula 6 de la UNE-EN 10080, en relació amb el diàmetre 
nominal i l'àrea nominal de la secció transversal  
- Secció equivalent: >= 95,5% Secció nominal  
- Aptitud al doblegat:  
     - Assaig doblegat amb angle >= 180º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No s'ha d'apreciar trencaments o 
fissures  
     - Assaig doblegat -desdoblegat amb angle >= 90º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No s'ha d'apreciar 
trencaments o fissures  
Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE-EN 10080):  
- Tensió d'adherència:  
     - D < 8 mm: >= 6,88 N/mm2  

     - 8 mm <= D <= 32 mm: >= (7,84-0,12 D) N/mm2  
     - D > 32 mm: >= 4,00 N/mm2  
- Tensió de última d'adherència:  
     - D < 8 mm: >= 11,22 N/mm2  
     - 8 mm <= D <= 32 mm: >= (12,74-0,19 D) N/mm2  
     - D > 32 mm: >= 6,66 N/mm2  
- Composició química (% en massa):  
+-------------------------------------------------- -------+  
¦          ¦  C   ¦  Ceq  ¦   S   ¦   P   ¦   Cu  ¦    N   ¦ 
¦          ¦ %màx.¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦  %màx. ¦ 
¦----------¦------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ -------¦ 
¦Colada    ¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦  0,012 ¦ 
¦Producte  ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦  0,014 ¦ 
+-------------------------------------------------- -------+  
Ceq = Carboni equivalent  
Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del Carboni equivalent disminueix en un 0,02% 
en massa.  
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.  
 
FILFERROS CORRUGATS I FILFERROS LLISOS:  
Filferros corrugats son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 10080 per a la fabricació de malles 
electrosoldades o armadures bàsiques electrosoldades en gelosia.  
Filferros llisos son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 10080 per a la fabricació d'elements de connexió 
en armadures bàsiques electrosoldades en gelosia.  
Els diàmetres nominals dels filferros corrugats s'han d'ajustar a la sèrie (mm):  
5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-10,5-11-11,5-12-14 mm  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
- Característiques mecàniques:  
     - B 500 T  
          - Límit elàstic fy: >= 500 N/mm2  
          - Càrrega unitària de trencament fs: >= 550 N/mm2  
          - Allargament al trencament: >= 8%  
          - Relació f/fy: >= 1,03  
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.  
 
MALLA ELECTROSOLDADA:  
Armadura formada per la disposició de barres corrugades o filferros corrugats, longitudinals i transversals, de diàmetre nominal 
igual o diferent, que es creuen entre sí perpendicularment i que els seus punts de contacte queden units mitjançant soldadura 
elèctrica, realitzada en una instal·lació industrial aliena a l'obra.  
La composició de la malla pot ser barres corrugades o filferros corrugats, però no la barreja d'ambdós.  
Els components d'un panell poden ser elements simples o aparellats.  
El producte s'ha de designar segons l'especificat en l'apartat 5.2 de la UNE-EN 10080:  
- Descripció de la forma  
- Referència a la norma EN  
- Dimensions nominals: Dimensions dels components, dimensions del panell, separació entre elements i sobrellargs  
- Classes tècniques dels acers  
Els components de la malla han de complir les especificacions que els hi son aplicables segons siguin barres o filferros.  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
- Càrrega de desenganxament de les unions soldades (Fs): 0,25 fy x An  
(An = Secció transversal nominal del més gran dels elements de la unió en malles simples o de un dels elements aparellats, 
en malles dobles)  
- Diàmetres relatius dels elements:  
     - Malles simples: dmín <= 0,6 dmàx  
(dmín: diàmetre nominal de l'armadura transversal, dmàx: diàmetre nominal de l'armadura més gruixuda)  
     - Malles elements aparellats: 0,7 ds <= dt <= 1,25 ds  
(ds: diàmetre nominal de les armadures simples; dt: diàmetre nominal de les armadures aparellades)  
- Separació entre armadures longitudinals i transversals: <= 50 mm  
- Sobrellargs (prolongació de les barres transversals més enllà de l'última barra longitudinal): 25 mm  
Toleràncies:  
- Llargària i amplària: ± 25 mm o ± 0,5% (la més gran)  
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- Separació entre armadures: ± 15 mm o ± 7,5% (la més gran)  
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i l'eventual agressivitat de l'ambient.  
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència.  
Abans de la seva utilització i en especial despres de periodes llargs d'emmagatzematge en obra, s'ha d'inspeccionar la 
superfície per tal de comprovar que no hi hagi alteracions superficials.  
Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1%  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element  
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras de hormigón armado. 
Generalidades. 
 
 
 
B0C - PLAQUES, PLANXES I TAULERS 
B0CG - PLANXES DE FIBROCIMENT NT 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Planxa de perfil llis feta amb ciment reforçat amb fibres que no continguin amiant, amb o sense addició de càrregues o 
pigments. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La cara exposada a la intempèrie ha de ser sensiblement llisa i no ha de tenir irregularitats o defectes superficials que 
afectin la qualitat o la funcionalitat de la placa. 
Ha de tenir un gruix constant, les arestes han de ser rectes i han d'estar netes i a escaire. 
Les planxes han de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- identificació del fabricant 
- referència a la norma UNE_EN 12467 
- categoria 
- classe 
- data de fabricació 
- tipus NT 
Les característiques geomètriques, mecàniques i físiques de la planxa han de complir les especificacions de la norma 
UNE_EN 12467. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetades sobre palets. 
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d’un espai habitable, el fabricant ha de declarar, 
com a mínim, els valors per les propietats higrotèrmiques següents: 
- Conductivitat tèrmica (W/mK) 
- Factor de resistència a la difusió del vapor d’aigua 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i sobre una superfície plana i anivellada. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

*UNE-EN 12467:2001 Placas planas de fibrocemento. Especificaciones del producto y métodos de ensayo. 
 
B0CH - PLANXES D'ACER 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Planxa d'acer, plana o conformada, obtinguda a partir d'una banda d'acer de qualitat industrial, galvanitzada en continu, amb 
un recobriment mínim Z 275, segons UNE 36-130, i amb acabat prelacat a les dues cares, si es el cas. 
S'han considerat els següents tipus de planxa: 
- Planxa nervada d'acer galvanitzat 
- Planxa nervada d'acer prelacat 
- Planxa gofrada d'acer galvanitzat, plegada per a fer esglaons 
- Planxa grecada d'acer galvanitzat  
- Planxa grecada d'acer prelacat  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El fabricant ha de garantir les característiques mecàniques i la composició química de l'acer, que ha de complir les 
determinacions de la norma NBE EA-95. 
Ha de tenir el moment d'inèrcia, el moment resistent, gruix i tipus de nervat o grecat indicats a la DT, i si alguna dada no està 
indicada, el valor haurà de ser suficient per a resistir sense superar les deformacions màximes admissibles, els esforços als 
que es veurà sotmesa. 
No ha de tenir defectes superficials, com és ara cops, bonys, ratlles o defectes de l'acabat superficial. 
El color ha de ser uniforme, i si l'acabat és plastificat o prelacat, ha de coincidir amb l'indicat a la DT o el triat per la DF. 
Si la planxa és gofrada, la forma i dimensions del grabat ha de ser l'indicat a la DT. 
Tipus d'acer:  A-37-b 
Toleràncies: 
- Amplària de muntatge 
     - Amplària nominal =< 700 mm: + 4 mm, - 0 mm 
     - Amplària nominal > 700 mm: + 5 mm, - 0 mm 
- Llargària de la planxa: + 3%, - 0% 
- Gruix de la planxa: 
     - Gruix nominal =< 0,8 mm: ± 0,10 mm 
     - Gruix nominal > 0,8 mm: ± 0,15 mm 
- Mòdul resistent i moment d'inèrcia: + 5%, - 0% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalades en paquets protegits amb fusta, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Les planxes s'han de subministrar tallades a mida, del taller, diferenciades per tipus de perfil i acabats. 
Emmagatzematge: als seus embalatges, col·locats lleugerament inclinats per que permetin evacuar l'aigua, en llocs protegits 
d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*UNE 36130:1991 Bandas (chapas y bobinas), de acero bajo en carbono, galvanizadas en continuo por inmersión en caliente 
para conformación en frio. Condiciones técnicas de suministro. 
 
 
 
B0D - MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
B0D2 - TAULONS 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tauló de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 
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Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions. 
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les característiques de la fusta. 
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  0,40 <= P <= 0,60 T/m3 
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 
Coeficient d'elasticitat: 
- Fusta de pi:  Aprox. 150000 kg/cm2 
- Fusta d'avet:  Aprox. 140000 kg/cm2 
Duresa (UNE 56-534):  <= 4 
Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 300 kg/cm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 100 kg/cm2 
Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 300 kg/cm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 25 kg/cm2 
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 300 kg/cm2 
Resistència a l'esforç tallant:  >= 50 kg/cm2 
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 15 kg/cm2 
Toleràncies: 
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 
- Amplària nominal:  ± 2 mm 
- Gruix: 
+----------------------------------------+  
¦  Classe  ¦    Gruix nominal (mm)       ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦  < 50   ¦ 50 a 75 ¦  > 75   ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦      Tolerància (mm)        ¦ 
¦----------------------------------------¦ 
¦    T1    ¦   ±3    ¦   ±4    ¦  +6,-3  ¦ 
¦    T2    ¦   ±2    ¦   ±3    ¦  +5,-2  ¦ 
¦    T3    ¦   ±1,5  ¦   ±1,5  ¦  ±1,5   ¦ 
+----------------------------------------+  
- Fletxa:  ± 5 mm/m 
- Torsió:  ± 2° 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B0D4 - POSTS 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peça plana de fusta, de secció rectangular, molt més llarga que ampla i més ampla que gruixuda, sense que aquesta mida 
sobrepassi una polçada. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 

Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions. 
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les característiques de la fusta. 
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  0,40 <= P <= 0,60 T/m3 
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 
Coeficient d'elasticitat: 
- Fusta de pi:  Aprox. 150000 kg/cm2 
- Fusta d'avet:  Aprox. 140000 kg/cm2 
Duresa (UNE 56-534):  <= 4 
Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 300 kg/cm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 100 kg/cm2 
Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 300 kg/cm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 25 kg/cm2 
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 300 kg/cm2 
Resistència a l'esforç tallant:  >= 50 kg/cm2 
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 15 kg/cm2 
Toleràncies: 
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 
- Amplària nominal:  ± 2 mm 
- Gruix: 
+----------------------------------------+  
¦  Classe  ¦    Gruix nominal (mm)       ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦  < 50   ¦ 50 a 75 ¦  > 75   ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦      Tolerància (mm)        ¦ 
¦----------------------------------------¦ 
¦    T1    ¦   ±3    ¦   ±4    ¦  +6,-3  ¦ 
¦    T2    ¦   ±2    ¦   ±3    ¦  +5,-2  ¦ 
¦    T3    ¦   ±1,5  ¦   ±1,5  ¦  ±1,5   ¦ 
+----------------------------------------+  
- Fletxa:  ± 5 mm/m 
- Torsió:  ± 2° 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element  
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B0D6 - PUNTALS 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peces cilíndriques estretes i llargues per a apuntalaments. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Puntal rodó de fusta 
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- Puntal metàl·lic telescòpic 
PUNTAL DE FUSTA: 
Puntal de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral·leles. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions. 
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les característiques de la fusta. 
No ha de tenir d'altres desperfectes que els ocasionats pel nombre màxim d'usos. 
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  0,40 <= P <= 0,60 T/m3 
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 
Coeficient d'elasticitat: 
- Fusta de pi:  Aprox. 150000 kg/cm2 
- Fusta d'avet:  Aprox. 140000 kg/cm2 
Duresa (UNE 56-534):  <= 4 
Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 300 kg/cm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 100 kg/cm2 
Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 300 kg/cm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 25 kg/cm2 
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 300 kg/cm2 
Resistència a l'esforç tallant:  >= 50 kg/cm2 
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 15 kg/cm2 
Toleràncies: 
- Diàmetre:  ± 2 mm 
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 
- Fletxa:  ± 5 mm/m 
PUNTAL METÀL·LIC: 
Puntal metàl·lic amb mecanisme de regulació i fixació de la seva alçària. 
La base i el cap del puntal cal que estiguin fets de platina plana i amb forats per a poder-lo clavar si cal. 
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 
Resistència mínima a la compressió segons l'alçària de muntatge: 
 
+-------------------------------------------------- ------------+  
¦                ¦         Llargària del puntal                ¦ 
¦Alçària muntatge¦--------------------------------- ------------¦ 
¦                ¦  3 m  ¦  3,5 m  ¦  4 m  ¦  4,5 m   ¦   5 m   ¦ 
¦----------------¦-------¦---------¦-------¦------- --¦---------¦ 
¦        2 m     ¦ 1,8 T ¦  1,8 T  ¦ 2,5 T ¦    -    ¦    -    ¦ 
¦      2,5 m     ¦ 1,4 T ¦  1,4 T  ¦ 2,0 T ¦    -    ¦    -    ¦ 
¦        3 m     ¦   1 T ¦    1 T  ¦ 1,6 T ¦    -    ¦    -    ¦ 
¦      3,5 m     ¦   -   ¦  0,9 T  ¦ 1,4 T ¦  1,43 T ¦  1,43 T ¦ 
¦      4,0 m     ¦   -   ¦    -    ¦ 1,1 T ¦  1,2  T ¦  1,2  T ¦ 
¦      4,5 m     ¦   -   ¦    -    ¦   -   ¦  0,87 T ¦  0,87 T ¦ 
¦        5 m     ¦   -   ¦    -    ¦   -   ¦    -    ¦  0,69 T ¦ 
+-------------------------------------------------- ------------+  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element  
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 

 
B0D7 - TAULERS 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Taulers encofrats. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Tauler de fusta 
- Tauler aglomerat de fusta 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 
Toleràncies: 
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 
- Amplària nominal:  ± 2 mm 
- Gruix:  ± 0,3 mm 
- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m 
- Angles:  ± 1° 
 
TAULERS DE FUSTA: 
Tauler de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles. 
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions. 
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les característiques de la fusta. 
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  0,40 <= P <= 0,60 T/m3 
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 
Coeficient d'elasticitat: 
- Fusta de pi:  Aprox. 150000 kg/cm2 
- Fusta d'avet:  Aprox. 140000 kg/cm2 
Duresa (UNE 56-534):  <= 4 
Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 300 kg/cm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 100 kg/cm2 
Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 300 kg/cm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 25 kg/cm2 
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 300 kg/cm2 
Resistència a l'esforç tallant:  >= 50 kg/cm2 
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 15 kg/cm2 
 
TAULERS D'AGLOMERAT DE FUSTA: 
Tauler de fibres lignocel·lulòsiques aglomerades en sec per mitjà de resines sintètiques i premsat en calent. 
Ha d'estar fregat amb paper de vidre per ambdues cares. 
No ha de tenir defectes superficials. 
Pes específic:  >= 650 kg/m3 
Mòdul d'elasticitat: 
- Mínim:  21000 kg/cm2 
- Mitjà:  25000 kg/cm2 
Humitat del tauler (UNE 56710):  >= 7%, <= 10% 
Inflament en: 
- Gruix:  <= 3% 
- Llargària:  <= 0,3% 
- Absorció d'aigua:  <= 6% 
Resistència a la tracció perpendicular a les cares:  >= 6 kp/cm2 
Resistència a l'arrencada de cargols: 
- A la cara:  >= 140 kp 
- Al cantell:  >= 115 kp 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B0D8 - PLAFONS 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Plafó d'acer per a encofrat de formigons, amb una cara llisa i l'altra amb rigiditzadors per a evitar deformacions. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de disposar de mecanismes per a travar els plafons entre ells. 
La superfície ha de ser llisa i ha de tenir el gruix, els rigiditzadors i els elements de connexió que calguin. No ha de tenir 
altres desperfectes que els ocasionats pels usos previstos. 
El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la seva planor ni la seva posició. 
La connexió entre peces ha de ser suficientment estanca per no permetre la pèrdua apreciable de pasta pels junts. 
Toleràncies: 
     - Planor: ± 3 mm/m, <= 5 mm/m 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, de manera que no s'alterin 
les seves condicions. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element  
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B0DF - ENCOFRATS ESPECIALS I CINDRIS 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Motlles, cindris i elements especials per a la confecció d'encofrat, d'elements de formigó. 
S'han considerat els següents tipus d'elements: 

- Motlles circulars per a encofrats de pilar, de fusta encadellada, de lamel.les metàl.liques i de cartró 
- Motlles metàl.lics per a encofrats de caixes d'interceptors, embornals, buneres i pericons d'enllumenat i de registre 
- Cindris senzills o dobles d'entramats de fusta o de taulers de fusta 

- Encofrats corbats per a paraments , amb plafons metàl.lics o amb taulers de fusta encadellada 
- Alleugeridors cilindrics de fusta 
- Malles metàl.liques d'acer, de 0,4 o 0,5 mm de gruix, per a encofrats perduts 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El seu disseny ha de ser tal que el procés de formigonament i de vibratge no produeixi alteracions en la seva secció o en la 
seva posició. 
Ha de tenir el gruix, els rigiditzadors i els elements de connexió que calguin per tal d'absorbir els esforços propis de la seva 
funció. 
La unió dels components ha de ser suficientment estanca per tal de no permetre la pèrdua apreciable de pasta pels junts. 
La superfície de l'encofrat ha de ser llisa i no ha de tenir altres desperfectes que els ocasionats pels usos previstos. 
Toleràncies: 
     - Fletxes........................................................................................................................................ 5 mm/m 
     - Dimensions nominals ..................................................................................................................... ± 5 % 
     - Balcament .................................................................................................................................. 5 mm/m 
 
MOTLLES I CINDRIS DE FUSTA: 
La fusta ha de provenir de troncs sans de fibres rectes. No pot tenir signes de putrefacció, corcs, nusos morts ni estelles. 
Contingut d'humitat de la fusta .....................................................................................................Aprox. 12% 
Diàmetre de nusos vius .................................................................................................................. <= 1,5 cm 
Distància entre nusos de diàmetre màxim....................................................................................... >= 50 cm 
 
MALLES METÀL.LIQUES D'ACER: 
Panell mallat de xapa d'acer laminat en fred amb nervis intermedis de reforç. 
El seu disseny ha de ser tal que tant la seva unió amb altres elements com el seu procés de formigonament, no produeixi 
deformacions dels seus nervis ni s'alteri la seva posició. 
Si s'ha de posar en contacte amb guix, aquest ha de ser neutre, o bé mesclat amb calç. 
Resistència .............................................................................................................................38 - 43 kg/mm2 
Límit elàstic.............................................................................................................................30 - 34 kg/mm2 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: En llocs secs i sense contacte directe amb el terra. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
MOTLLES METÀL.LICS PER A ENCOFRATS DE CAIXES I PERICONS, CINDRIS SENZILLS O DOBLES, I MOTLLES 
CIRCULARS DE CARTRÓ, PER A ENCOFRATS DE PILARS: 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
MOTLLES CIRCULARS DE FUSTA I DE LAMEL.LES METÀL.LIQUES PER A PILARS, ALLEUGERIDORS CILÍNDRICS, 
MALLA METÀL.LICA PER A ENCOFRAT PERDUT I ENCOFRATS CORBATS PER A PARAMENTS: 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
B0DZ - MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTA LAMENTS 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i apuntalaments, i per a la protecció dels espais de treball a les bastides i els 
encofrats. 
S'han considerat els següents elements: 
- Tensors per a encofrats de fusta 
- Grapes per a encofrats metàl·lics 
- Fleixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d'encofrats metàl·lics 
- Desencofrants 
- Conjunts de perfils metàl·lics desmuntables per a suport d'encofrat de sostres o de cassetons recuperables 
- Bastides metàl·liques 
- Elements auxiliars per a plafons metàl·lics 
- Tubs metàl·lics de 2,3" de D, per a confecció d'entramats, baranes, suports, etc. 
- Element d'unió de tubs de 2,3" de D, per a confecció d'entramat, baranes, suports, etc. 
- Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a protecció de rases, pous, etc. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi l'encofrat o apuntalament i no han de 
disminuir les seves característiques ni la seva capacitat portant. 
Han de tenir la resistència i la rigidesa suficient per a garantir el compliment de les toleràncies dimensionals i per a resistir, 
sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions que es puguin produir sobre aquests com a conseqüència 
del procès de formigonament i, especialment, per les pressions del formigó fresc o dels mètodes de compactació utilitzats. 
Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el formigó hagi adquirit la resistència suficient per a suportar les tensions a 
que serà sotmès durant el desencofrat o desenmotllat. 
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 
TENSORS, GRAPES I ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL·LICS: 
No han de tenir punts d'oxidació ni manca de recobriment a la superfície. 
No han de tenir defectes interns o externs que en perjudiquin la utilització correcta. 
FLEIX: 
Ha de ser de secció constant i uniforme. 
Amplària:  >= 10 mm 
Gruix:  >= 0,7 mm 
Diàmetre de les perforacions:  Aprox. 15 mm 
Separació de les perforacions:  Aprox. 50 mm 
DESENCOFRANT: 
Vernís antiadherent format amb silicones o preparat amb olis solubles en aigua o greix diluït. 
No s'ha d'utilitzar com a desencofrant el gas-oil, els greixos comuns ni altres productes anàlegs. 
Ha d'evitar l'adherència entre el formigó i l'encofrat, sense alterar l'aspecte posterior del formigó ni impedir l'aplicació de 
revestiments. 
No ha d'impedir la construcció de junts de formigonat, en especial quan es tracti d'elements que s'hagin d'unir per a 
treballar de forma solidària. 
No ha d'alterar les propietats del formigó amb què estigui en contacte. 
El seu ús ha d'estar expressament autoritzat per la DF. 
CONJUNT DE PERFILS METÀL·LICS: 
Conjunt format per elements resistents que conformen l'entramat base d'un encofrat per a sostres. 
Els perfils han de ser rectes, amb les dimensions adequades a les càrregues que han de suportar i sense més 
desperfectes que els deguts als usos adequats. 
Els perfils han d'estar protegits amb una capa d'emprimació antioxidant. 
El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la seva planor ni la seva posició. 
La connexió entre el conjunt de perfils i la superfície encofrant ha de ser suficientment estanca per tal de no permetre la 
pèrdua apreciable de pasta pels junts. 
Toleràncies: 
- Rectitud dels perfils:  ± 0,25% de la llargària 
- Torsió dels perfils:  ± 2 mm/m 
BASTIDES: 
Ha d'estar formada per un conjunt de perfils d'acer buits i de resistència alta. 
Ha d'incloure tots els accessoris necessaris per tal d'assegurar-ne l'estabilitat i la indeformabilitat. 
Tots els elements que formen la bastida han d'estar protegits amb una capa d'emprimació antioxidant. 
Els perfils han de ser resistents a la torsió respecte dels diferents plans de càrrega. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, de manera que no s'alterin les 
seves condicions. 
DESENCOFRANT: 
Temps màxim d'emmagatzematge:  1 any 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
 
 
B0F - MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA 
B0F1 - MAONS CERÀMICS 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Maons ceràmics, obtinguts per un procés d'emmotllament, manual o mecànic; d'una pasta d'argila i, eventualment, d'altres 
materials; i un procés de secatge i cocció. 
No es consideren peces amb dimensiones superiors a 30 cm. 
Es consideren les següents tipus de maons: 

- Massís (M) 
- Calat (P) 
- Foradat (H) 

Es consideren les següents classes de maons: 
- Maó per a utilitzar revestit (NV) 
- Maó per a utilitzar amb la cara vista (V) 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els maons han de presentar regularitat de dimensions i de forma. 
No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes. 
Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc... i la uniformitat de color en el maó i en el conjunt de 
les remeses ha de complir les condicions subjectives requerides per la D.F. 
Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser colpejat i un color uniforme en fracturar-
se. 
Els pinyols de calç no han de reduir la resistència de la peça (després de l'assaig reiteratiu sobre aigua en ebullició i la 
dessecació posterior a una temperatura de 105°C) en més de 10% si el maó és per a revestir i un 5% si es de cara vista, ni 
han de provocar més escrostonaments dels admesos un cop s'hagi submergit en aigua un temps mínim de 24 h. 
La forma d'expressió de les mesures és: Llarg x través x gruix. 
Resistència mínima a la compressió (UNE 67-026): 
     - Maó massís:  >= 100 kp/cm2 
     - Maó calat:  >= 100 kp/cm2 
     - Maó foradat:  >= 50 kp/cm2 
Fletxa màxima d'arestes i diagonals: 

┌─────────────────────────────────────────────────────┐ 
│Dimensió nominal       │        Fletxa màxima        │ 

│                       │─────────────────────────────│ 
│Aresta o diagonal (A)  │ Cara vista  │Per a revestir │ 

│        (cm)           │    (mm)     │    (mm)       │ 
│───────────────────────│─────────────│───────────────│ 

│        A > 30         │     4       │     6         │ 
│   25 < A <= 30        │     3       │     5         │ 
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│ 12,5 < A <= 25        │     2       │     3         │ 
└─────────────────────────────────────────────────────┘ 

Gruix de les parets del maó: 
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│                              │ Maó de cara vista │ Maó per a revestir│ 
│                              │      (mm)         │       (mm)        │ 

│──────────────────────────────│───────────────────│───────────────────│ 
│Paret exterior cara vista     │     >= 15         │         -         │ 
│Paret exterior per a revestir │     >= 10         │      >= 6         │ 
│Paret interior                │     >= 5          │      >= 5         │ 

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
Succió d'aigua (UNE 67-031):  <= 0,45 g/cm2 x min 
Absorció d'aigua (UNE 67-027): 
     - Maó per a revestir:  <= 22% 
     - Maó de cara vista:  <= 20% 
Escrostonaments per pinyols de calç en cares no foradades (UNE 67-039): 
     - Nombre màxim d'escrostonaments en una peça:  1 
     - Dimensió:  <= 15 mm 

- Nombre màxim de peces afectades sobre 6 unitats 
       d'una mostra de remesa de 24 unitats:  1 
Toleràncies: 

- Tolerància sobre el valor nominal de les arestes: 
┌──────────────────────────────────────────────────┐ 

│                  │         Tolerància            │ 
│   Arestes (A)    │───────────────────────────────│ 

│                  │  Cara vista  │  Per a revestir│ 
│      (cm)        │    (mm)      │     (mm)       │ 

│──────────────────│──────────────│────────────────│ 
│   10 < A < 30    │    ± 3       │     ± 6        │ 
│   A <= 10        │    ± 2       │     ± 4        │ 

└──────────────────────────────────────────────────┘ 
- Tolerància sobre la dispersió de la dimensió: 

┌───────────────────────────────────────────────────┐ 
│                    │         Tolerància           │ 

│   Aresta (A)       │──────────────────────────────│ 
│      (cm)          │  Cara vista  │ Per a revestir│ 
│                    │     (mm)     │     (mm)      │ 

│────────────────────│──────────────│───────────────│ 
│   10 < A <= 30     │      5       │      6        │ 
│   A <= 10          │      3       │      4        │ 

└───────────────────────────────────────────────────┘ 
- Angles díedres: 

          - Maó de cara vista:  ± 2° 
          - Maó per a revestir:  ± 3° 

 
MAONS DE CARA VISTA: 
Gelabilitat (UNE 67-028):  No gelable 
Eflorescències (UNE 67-029):  "no eflorescido" o "ligeramente eflorescido" 

 
MAÓ MASSÍS: 
Maó semse perforacions o amb perforacions al pla. 
Volum de les perforacions:  <= 10% del volum de la peça 
Secció de cada perforació:  <= 2,5 cm2 

 
MAÓ CALAT: 
Maó amb tres o més perforacions al pla. 
Volum de les perforacions:  > 10% del volum del maó 
Massa mínima del maó dessecat: 

┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│Llarg    │  Gruix  │  Maó per a revestir  │  Maó de cara vista  │ 

│─────────│─────────│──────────────────────│─────────────────────│ 
│         │ 3,5 cm  │        1000 g        │          -          │ 

│<= 26 cm │ 5,2 cm  │        1500 g        │       1450 g        │ 
│         │ 7,0 cm  │        2000 g        │       1850 g        │ 

│─────────│─────────│──────────────────────│─────────────────────│ 
│         │ 5,2 cm  │        2200 g        │       2000 g        │ 

│>= 26 cm │ 6,0 cm  │        2550 g        │       2350 g        │ 
│         │ 7,5 cm  │        3200 g        │       2900 g        │ 

└────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
 

MAÓ FORADAT: 
Maó amb forats al cantell o la testa. 
Secció de cada perforació:  <= 16 cm2 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica. 
En el full d'entrega o bé al paquet, han de constar com a mínim, les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 
- Designació segons la RL-88 
- Resistència a compressió en kp/cm2 
- Dimensions en cm 
- Distintiu de qualitat, si el té 

Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb terres que continguin 
solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves característiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.). 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
RL-88 "Pliego General de Condiciones para la Recepción de Ladrillos Cerámicos en las Obras de Construcción." 
 
B0F7 – MAONS FORADATS SENCILLS 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peces d'argila cuita utilitzades en el ram de paleta (façanes vistes o revestides, estructures portants i no portants, murs i 
divisòries interiors, tant a edificació com a enginyeria civil)  
S'han considerat els tipus següents:  
En funció de la densitat aparent:  
- Peces LD, amb una densitat aparent menor o igual a 1000 kg/m3, per a parets revestides  
- Peces HD, peces per a elements sense revestir o per a revestir i amb una densitat aparent mes gran de 1000 kg/m3  
En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió:  
- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat de no assolir-se inferior al 5%.  
- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per la categoria I.  
En funció del volum i disposició de forats:  
- Peces massisses  
- Peces calades  
- Peces alleugerides  
- Peces foradades  
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Maó amb forats a la testa, obtingut per un procés d'extrussió mecànica i cocció d'una pasta argilosa i, eventualment, d'altres 
matèries.  
Les peces han de presentar regularitat de dimensions i de forma.  
No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes.  
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Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc. i la uniformitat de color en el maó i en el conjunt de 
les remeses ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF.  
La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures en els envanets i parets de la 
peça durant la seva manipulació o col·locació.  
Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser colpejat i un color uniforme en 
fracturar-se.  
El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en l'ordre de llarg, ample i alt.  
Volum de forats:  
- Massís: <= 25%  
- Calat: <= 45%  
- Alleugerit: <= 55%  
- Foradat: <= 70%  
Volum de cada forat: <= 12,5%  
Gruix total dels envanets (relació amb el gruix total):  
- Massís: >= 37,5%  
- Calat: >= 30%  
- Alleugerit: >= 20%  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals:  
- Resistència mitja a compressió (UNE-EN 772-1): >= 5 N/mm2, >= valor declarat per el fabricant, amb indicació de 
categoria I o II  
- Adherència (UNE-EN 1052-3): >= valor declarat per el fabricant  
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5): <= valor declarat per el fabricant, amb indicació de la seva categoria  
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències davant el foc:  
- Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de materials orgànics distribuïts de forma 
homogènia:  
     - Peces amb <= 1,0%: A1  
     - Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1)  
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències acústiques:  
- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16): <= valor declarat per el fabricant, amb indicació de la categoria  
- Forma de la peça (UNE-EN 771-1)  
- Especificacions dels forats: Disposició, volum, superfície, gruix dels envanets (UNE-EN 772-3)  
- Densitat absoluta (UNE-EN 772-13)  
- Tolerancia de la densitat (UNE-EN 772-13): El valor declarat per el fabricant ha d'estar dins dels límits següents en funció 
de la categoria.  
     - D1: <= 10%  
     - D2: <= 5%  
     - Dm: <= desviació declarada per el fabricant en %  
Característiques essencials en peces per als usos previstos en l'apartat 4.1 del DB HE 1:  
- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745)  
- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 1745)  
Els pinyols de calç no han de reduir la resistència de la peça (després de l'assaig reiteratiu sobre aigua en ebullició i la 
dessecació posterior a una temperatura de 105°C) en més de 10% si el maó és per a revestir i un 5% si es de cara vista, ni 
han de provocar més escrostonaments dels admesos un cop s'hagi submergit en aigua un temps mínim de 24 h.  
 
PECES LD:  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
Característiques essencials:  
- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:  
     - Durabilitat (resistència gel/desgel)  
Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals:  
- Per a peces perforades horitzontalment amb una dimensió >= 400 mm i envanets exteriors < a 12 mm que hagin d'anar 
revestides amb un lliscat:  
     - Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)  
- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:  
     - Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5): El valor declarat per el fabricant ha d'estar dins dels límits 
especificats a la UNE-EN 771-1 en funció de la categoria  
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències acústiques:  
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13): <= 1000 kg/m3  
 

PECES HD:  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
Característiques essencials:  
- Durabilitat (resistència gel/desgel): Indicació de la categoria en funció del grau d'exposició  
Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals:  
- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)  
- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:  
     - Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5): El valor declarat per el fabricant ha d'estar dins dels límits especificats 
a la UNE-EN 771-1 en funció de la categoria  
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències acústiques:  
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13): >= 1000 kg/m3  
Característiques essencials en peces per a us en cara vista o en barreres anticapil·laritat:  
- Absorció d'aigua: <= valor declarat per el fabricant  
      - Cara vista (UNE-EN 771-1)  
      - Barreres anticapil·laritat (UNE-EN 772-7)  
Característiques complementàries:  
- Succió immersió 60 ±2 s (UNE-EN 772-11) : <= valor declarat per el fabricant  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica.  
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb terres que continguin 
solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves característiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.).  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element  
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida.  
UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida.  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento 
Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 
 
B0FA – TOTXANES 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peces d'argila cuita utilitzades en el ram de paleta (façanes vistes o revestides, estructures portants i no portants, murs i 
divisòries interiors, tant a edificació com a enginyeria civil)  
S'han considerat els tipus següents:  
En funció de la densitat aparent:  
- Peces LD, amb una densitat aparent menor o igual a 1000 kg/m3, per a parets revestides  
- Peces HD, peces per a elements sense revestir o per a revestir i amb una densitat aparent mes gran de 1000 kg/m3  
En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió:  
- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat de no assolir-se inferior al 5%.  
- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per la categoria I.  
En funció del volum i disposició de forats:  
- Peces massisses  
- Peces calades  
- Peces alleugerides  
- Peces foradades  
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Maó amb forats a la testa, obtingut per un procés d'extrussió mecànica i cocció d'una pasta argilosa i, eventualment, d'altres 
matèries.  
Les peces han de presentar regularitat de dimensions i de forma.  
No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes.  
Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc. i la uniformitat de color en el maó i en el conjunt de les 
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remeses ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF.  
La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures en els envanets i parets de la 
peça durant la seva manipulació o col·locació.  
Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser colpejat i un color uniforme en 
fracturar-se.  
El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en l'ordre de llarg, ample i alt.  
Volum de forats:  
- Massís: <= 25%  
- Calat: <= 45%  
- Alleugerit: <= 55%  
- Foradat: <= 70%  
Volum de cada forat: <= 12,5%  
Gruix total dels envanets (relació amb el gruix total):  
- Massís: >= 37,5%  
- Calat: >= 30%  
- Alleugerit: >= 20%  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals:  
- Resistència mitja a compressió (UNE-EN 772-1): >= 5 N/mm2, >= valor declarat per el fabricant, amb indicació de 
categoria I o II  
- Adherència (UNE-EN 1052-3): >= valor declarat per el fabricant  
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5): <= valor declarat per el fabricant, amb indicació de la seva categoria  
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències davant el foc:  
- Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de materials orgànics distribuïts de forma 
homogènia:  
     - Peces amb <= 1,0%: A1  
     - Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1)  
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències acústiques:  
- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16): <= valor declarat per el fabricant, amb indicació de la categoria  
- Forma de la peça (UNE-EN 771-1)  
- Especificacions dels forats: Disposició, volum, superfície, gruix dels envanets (UNE-EN 772-3)  
- Densitat absoluta (UNE-EN 772-13)  
- Tolerancia de la densitat (UNE-EN 772-13): El valor declarat per el fabricant ha d'estar dins dels límits següents en funció 
de la categoria.  
     - D1: <= 10%  
     - D2: <= 5%  
     - Dm: <= desviació declarada per el fabricant en %  
Característiques essencials en peces per als usos previstos en l'apartat 4.1 del DB HE 1:  
- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745)  
- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 1745)  
Els pinyols de calç no han de reduir la resistència de la peça (després de l'assaig reiteratiu sobre aigua en ebullició i la 
dessecació posterior a una temperatura de 105°C) en més de 10% si el maó és per a revestir i un 5% si es de cara vista, ni 
han de provocar més escrostonaments dels admesos un cop s'hagi submergit en aigua un temps mínim de 24 h.  
 
PECES LD:  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
Característiques essencials:  
- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:  
     - Durabilitat (resistència gel/desgel)  
Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals:  
- Per a peces perforades horitzontalment amb una dimensió >= 400 mm i envanets exteriors < a 12 mm que hagin d'anar 
revestides amb un lliscat:  
     - Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)  
- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:  
     - Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5): El valor declarat per el fabricant ha d'estar dins dels límits 
especificats a la UNE-EN 771-1 en funció de la categoria  
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències acústiques:  
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13): <= 1000 kg/m3  
 
PECES HD:  

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
Característiques essencials:  
- Durabilitat (resistència gel/desgel): Indicació de la categoria en funció del grau d'exposició  
Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals:  
- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)  
- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:  
     - Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5): El valor declarat per el fabricant ha d'estar dins dels límits especificats 
a la UNE-EN 771-1 en funció de la categoria  
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències acústiques:  
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13): >= 1000 kg/m3  
Característiques essencials en peces per a us en cara vista o en barreres anticapil·laritat:  
- Absorció d'aigua: <= valor declarat per el fabricant  
      - Cara vista (UNE-EN 771-1)  
      - Barreres anticapil·laritat (UNE-EN 772-7)  
Característiques complementàries:  
- Succió immersió 60 ±2 s (UNE-EN 772-11) : <= valor declarat per el fabricant  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica.  
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb terres que continguin 
solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves característiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.).  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element  
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida.  
UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida.  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento 
Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 
 
B0G - PEDRES NATURALS I ARTIFICIALS 
B0G1 - PEDRES NATURALS 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Llosa de pedra natural per a col·locar amb un revestiment (parets, terres, taulells, etc.).  
Les pedres considerades són:  
- Gres  
- Calcària  
- Granítica  
- Basàltica  
Els acabats superficials considerats són:  
- Serrada i sense polir  
- Abuixardada  
- Polida  
- Polida i abrillantada  
- Tosquejada  
- Flamejada  
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha de ser de constitució homogènia, de gra uniforme i no ha de tenir esquerdes, pèls, buits o cavitats provinents de restes 
orgànics.  
No ha de tenir nòduls o ronyons que puguin dificultar-ne la talla.  
Ha de ser sana, estable enfront dels agents atmosfèrics i no gelable.  
La llosa ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície.  
Les arestes han de ser rectes, fetes a escaire, sense cantells escantonats. Les cares han de ser planes.  
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En colpejar la peça amb un martell ha de donar un so clar i els seus fragments han de tenir les arestes vives.  
Ha de tenir bones condicions d'adherència per als morters.  
Ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF.  
Les dimensions de la peça es donaran amb mil·límetres i amb el següent ordre: longitud (l), amplada ( b) i gruix (d).  
Els acabats superficials s'han d'extendre uniformement fins a les arestes de la peça.  
En acabats superficials on s'utilitzi algun material de farciment per a forats, discontinuïtats i esquerdes caldrà indicar el 
tipus de tractament i la naturalesa dels materials afegits.  
El subministrador aportarà la mostra de referència, d'acord amb UNE-EN 12058 i/o UNE-EN 12057 i/o UNE-EN 1469 i/o 
UNE-EN 1341.  
Pes específic (UNE_EN 1936):  
- Pedra de gres: >= 24 kN/m3  
- Pedra calcària: >= 20 kN/m3  
- Pedra granítica: >= 25 kN/m3  
 
PEDRA DE GRES:  
Llosa de pedra natural de gres obtinguda de roques d'origen sedimentari, constituïda per sorra de quars i materials 
aglomerants diversos.  
No ha de tenir elements aglomerants de tipus argilós o calcinal.  
 
PEDRA CALCÀRIA:  
Llosa de pedra natural calcària obtinguda de roca cristal·lina d'origen sedimentari constituïda bàsicament per carbonat 
càlcic.  
La seva composició no ha de ser excessivament bituminosa ni rica en argila.  
 
PEDRA GRANÍTICA:  
Llosa de pedra natural granítica obtinguda de roca cristal·lina d'origen eruptiu constituïda bàsicament per quars, feldespat i 
mica.  
No ha de tenir símptomes de descomposició en els seus feldespats característics.  
 
RAJOLES DE PEDRA NATURAL PER A ÚS COM A PAVIMENT EXTERIOR D'ACORD AMB LA NORMA UNE-EN 1341:  
L'amplària nominal ha de ser superior a 150 mm.  
     - Dimensions (excepte si la pedra es subministra en grandàries aleatòries)  
     - Tractament químic superficial  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
Resistència al glaç/desglaç: Ha de complir la norma UNE-EN 12371  
Resistència a la flexió sota càrrega concentrada (F=<20 kN): Ha de complir les normes UNE-EN 12372 i UNE-EN 
12372/AC  
Resistència a l'abrasió: Ha de complir la norma UNE-EN 1341.  
Resistència al lliscament: Ha de complir la norma UNE-EN 1341.  
Absorció d'aigua a la pressió atmosfèrica: Ha de complir la norma UNE-EN 13755  
Toleràncies:  
- Desviació permesa de la dimensió en planta respecte a les nominals:  
     - Classe 1 (marcat P1):  
          - Rajoles de vores tallades de dimensió nominal =< 700 mm: ± 4 mm  
          - Rajoles de vores tallades de dimensió nominal > 700 mm: ± 5 mm  
          - Rajoles de vores partides: ± 10 mm  
     - Classe 2 (marcat P2):  
          - Rajoles de vores tallades de dimensió nominal =< 700 mm: ± 2 mm  
          - Rajoles de vores tallades de dimensió nominal > 700 mm: ± 3 mm  
          - Rajoles de vores partides: ± 10 mm  
- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals:  
     - Classe 1 (marcat D1):  
          - Llargària < 700 mm : 6 mm  
          - Llargària => 700 mm : 8 mm  
     - Classe 2 (marcat D2):  
          - Llargària < 700 mm : 3 mm  
          - Llargària => 700 mm : 6 mm  
- Desviació de la mesura del gruix respecte al gruix nominal:  
      - Classe 0 (marcat T0): Cap requisit per a la mesura del gruix  
      - Classe 1 (marcat T1):  
          - Gruix =< 30 mm: ± 3 mm  

          - 30 mm < gruix =< 60 mm: ± 4 mm  
          - > 60 mm de gruix: ± 5 mm  
     - Classe 2 (marcat T2):  
          - Gruix =< 30 mm: ± 10%  
          - 30 mm < gruix =< 60 mm: ± 3 mm  
          - > 60 mm de gruix: ± 4 mm  
- Desviació de la planor al llarg de les arestes (rajoles texturades):  
     - Vora recta més llarga > 0,5 m:  
          - Cara de textura fina: ± 2 mm  
          - Cara de textura gruixuda: ± 3 mm  
     - Vora recta més llarga > 1 m:  
          - Cara de textura fina: ± 3 mm  
          - Cara de textura gruixuda: ± 4 mm  
     - Vora recta més llarga > 1,5 m:  
          - Cara de textura fina: ± 4 mm  
          - Cara de textura gruixuda: ± 6 mm  
 
RAJOLES PER A PAVIMENTS I ESCALES I PLAQUETES D'ACORD AMB LES NORMATIVES UNE-EN 12058 I UNE-EN 
12057  
Les plaquetes són les peces que tenen un gruix inferior a 12 mm.  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
- Resistència a la flexió: Ha de complir la norma UNE-EN 12372  
- Resistència a l'adherència: Ha de complir la norma UNE-EN 12058 o UNE-EN 12057  
- Absorció de l'aigua a la pressió atmosfèrica: Ha de complir la norma UNE-EN 13755  
- Reacció al foc : Ha de complir la norma UNE-EN 12058 o UNE-EN 12057  
- Absorció a l'aigua per capil·laritat : Ha de complir la norma UNE-EN 1925  
- Densitat aparent o porositat oberta: Ha de complir la norma UNE-EN 1936  
- Resistència al glaç/desglaç: Ha de complir la norma UNE-EN 12371  
- Resistència al xoc tèrmic: Ha de complir la norma UNE-EN 14066  
- Permeabilitat al vapor d'aigua: Ha de complir la norma UNE-EN 12524  
- Resistència a l'abrasió (excepte en cas de peces per a sócols i davanters d'escales): Ha de complir la norma UNE-EN 14157.  
- Resistència al lliscament: Ha de complir la norma UNE-EN 12058 o UNE-EN 12057  
- Tactebilitat: (excepte en cas de peces per a sócols i davanters d'escales): Ha de complir la norma UNE-EN 12058 o UNE-EN 
12057  
Toleràncies:  
Toleràncies per peces amb gruix > 12 mm:  
- Gruix nominal E en mm:  
     - 12<E<=15:  
     - 15<E<=30:  
     - 30<E<=80:  
     - E>80 : ±5 mm  
     - En el cas de cares exfoliades / trencades de forma natural els valors anteriors no són vàlids i el fabricant declararà les 
toleràncies de gruix.  
- Planor : <=2% de la longitud de la rajola i <=3 mm  
      En el cas de cares exfoliades de forma natural el fabricant declararà les toleràncies.  
- Llargària i amplària:  
+-------------------------------------------------- -------------+  
¦  Longitud o amplària nominal en mm.     ¦   <600   ¦  >=600   ¦ 
¦-----------------------------------------¦-------- --¦----------¦ 
¦  Gruix d'arestes bisellades <= 50 mm    ¦   ±1mm   ¦  ±1,5mm  ¦ 
¦  Gruix d'arestes bisellades > 50mm      ¦   ±2mm   ¦  ±3 mm   ¦ 
+-------------------------------------------------- -------------+  

Toleràncies per a peces amb gruix <=12mm (plaquetes)  
- Llargada i amplària: ±1mm  
- Gruix: ±1,5mm  
- Planor: 0,15%  
- Esquadres: 0,15%  
 
PLAQUES PER A REVESTIMENTS MURALS DE PEDRA NATURAL D'ACORD AMB NORMATIVA UNE-EN 1469.  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
- Resistència a la flexió: Ha de complir la norma UNE-EN 12372  
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- Càrrega de trencament de l'ancoratge: Ha de complir norma UNE-EN 13364  
- Absorció de l'aigua a la pressió atmosfèrica: Ha de complir la norma UNE-EN 13755  
- Reacció al foc : Ha de complir la norma UNE-EN 1469  
- Absorció a l'aigua per capil·laritat : Ha de complir la norma UNE-EN 1925  
- Densitat aparent o porositat oberta: Ha de complir la norma UNE-EN 1936  
- Resistència al glaç/desglaç: Ha de complir la norma UNE-EN 12371  
- Resistència al xoc tèrmic: Ha de complir la norma UNE-EN 14066  
- Permeabilitat al vapor d'aigua: Ha de complir la norma UNE-EN 12524  
Toleràncies:  
- Gruix nominal E en mm  
     -12<E<=30:  
     -30<E<=80:  
     -E>80: ±5 mm  
     - En el cas de cares amb esquerdes o sots naturals, els valors anteriors no són aplicables i el fabricant declararà les 
toleràncies de gruix.  
- Planor : <=2% de la Llargària de la rajola i <=3 mm  
      En el cas de cares exfoliades de forma natural el fabricant declararà les toleràncies.  
- Llargària i amplària:  
+-------------------------------------------------- -------------+  
¦ Llargària o amplària nominal en mm.     ¦   <600   ¦  >=600   ¦ 
¦-----------------------------------------¦-------- --¦----------¦ 
¦  Gruix d'arestes bisellades <= 50 mm    ¦   ±1mm   ¦  ±1,5mm  ¦ 
¦  Gruix d'arestes bisellades > 50mm      ¦   ±2mm   ¦  ±3 mm   ¦ 
+-------------------------------------------------- -------------+  

- Localització d'ancoratges ( localització especifica, profunditat i diàmetre dels ancoratges del passador):  
     - Localització de l'eix mesurat al llarg de la Llargària o amplària de la rajola: ±2 mm  
     - Localització de l'eix mesurat al llarg del gruix: ± 1 mm (mesurat des la cara exposada)  
     - Fondària del forat: +3 / -1mm  
     - Diàmetre del forat +1 / -0,5mm  
     - Per a altres formes de fixació el fabricant declararà les toleràncies especifiques.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:  
Subministrament: Les peces han d'anar protegides durant el transport. Si es fan servir fleixos metàl·lics a l'embalatge, 
aleshores aquests han de ser resistents a la corrosió.  
Les superfícies polides s'han de protegir amb mitjans adequats  
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE EN RAJOLES PER A PAVIMENT EXTERIOR:  
Emmagatzematge: En llocs adequats sense possibilitat de ser atacades per agents agressius i de manera que no es 
trenquin ni s'escantonin.  
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE EN RAJOLES PER A PAVIMENTS, ESCALES, PLAQUETES O 
REVESTIMENTS MURALS:  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element  
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 1341:2002 Baldosas de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de ensayo.  
UNE-EN 1341:2004 ERRATUM Baldosas de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de 
ensayo.  
UNE-EN 12057:2005 Productos de piedra natural. Plaquetas. Requisitos.  
UNE-EN 12058:2005 Productos de piedra natural. Baldosas para pavimentos y escaleras. Requisitos.  
UNE-EN 1469:2005 Piedra natural. Placas para revestimientos murales. Requisitos. 
 
B4 - MATERIALS PER A ESTRUCTURES 
B44 - MATERIALS D'ACER PER A ESTRUCTURES 
B44Z - PLANXES I PERFILS D'ACER 

 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Perfils d'acer per a usos estructurals, tallats a mida, i treballats i/o montats a taller, si es el cas. 
S'han considerat els tipus següents: 

- Perfils d'acer laminat en calent, de les series IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer A/42b o A/52b. 
- Perfils d'acer laminat en calent de les series L, LD, T, rodó, quadrat o rectangular, d'acer A/37b, A/42b o A/52b. 
- Perfils foradats d'acer laminat en calent, de les series rodó, quadrat o rectangular, d'acer A/42b o A/52b. 
- Perfils conformats en fred, de les series L, LD, U, C, Z o Omega, d'acer A/37b, A/42b o A/52b. 

S'han considerat els tipus d'unió següents: 
- Amb soldadura 
- Amb cargols 

S'han considerat els acabats de protecció següents: 
- Una capa d'emprimació antioxidant 
- Galvanitzat 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El fabricant ha de garantir les característiques mecàniques i la composició química de l'acer, que ha de complir les 
determinacions de la norma EAE. 
Les dimensions i la forma dels perfils han de ser els indicats a la norma EAE. 
No ha de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta utilització. 
Les peces han de tenir la forma i dimensions especificats a la D.T. El subministrador ha de confeccionar els corresponents 
planols de taller a partir de la D.T. del projecte, i aquests els ha d'aprovar la D.F. 
Les peces han de tenir marcades la seva identificació d'acord amb els plànols de taller, així com les senyals necessaris per a 
determinar la seva posició a l'obra. 
Toleràncies: 
     - Dimensions, forma i pes dels perfils:  Segons norma EAE 

- Llargària de les peces: 
          - Fins a 1000 mm:  ± 2 mm 
          - De 1001 a 3000 mm:  ± 3 mm 
          - De 3001 a 6000 mm:  ± 4 mm 
          - De 6001 a 10000 mm:  ± 5 mm 
          - De 10001 a 15000 mm:  ± 6 mm 
          - De 15001 a 25000 mm:  ± 8 mm 
          - A partir de 25001 mm:  ± 10 mm 
     - Fletxa: llarg/1500, 10 mm 
Als elements compostos de mes d'un perfil, la tolerància es refereix a cada perfil, mesurat entre els nusos i al conjunt dels 
perfils, mesurada la llargària entre nusos extrems. 
 
PERFILS TREBALLATS I/O MUNTATS A TALLER AMB SOLDADURA: 
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades son: 

- Elèctric manual, per arc descobert, amb elèctrode fusible revestit. 
- Elèctric semiautomàtic o automàtic, per arc en atmosfera gasosa amb filferro- elèctrode fusible. 
- Elèctric automàtic, per arc submergit, amb filferro-elèctrode fusible nu. 
- Elèctric per resistència. 

Per a realitzar les soldadures, el taller comptarà amb dispositius per a voltejar les peces i col.locar aquestes en la posició més 
convenient per a executar les soldadures, sense produir sol.licitacions excessives que puguin perjudicar la resistència dels 
cordons dipositats. 
Totes les soldadures han d'estar fetes d'acord amb les especificacions de la norma EAE, per soldadors qualificats d'acord amb 
la UNE_EN 287-1 1992. 
S'ha de reduir al mínim el nombre de soldadures a efectuar a l'obra. 
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Les dimensions dels bisells de preparació dels cantells i la gola de les soldadures, així com la llargària de les mateixes han 
de ser els indicats a la D.T., d'acord amb la norma EAE. 
Toleràncies: 

- Dimensions dels cordons de soldadura: 
          - Fins a 15 mm:  ± 0,5 mm 
          - De 16 a 50 mm:  ± 1,0 mm 
          - De 51 a 150 mm:  ± 2,0 mm 
          - Mes gran de 150 mm:  ± 3,0 mm 
 
PERFILS TREBALLATS I/O MUNTATS A TALLER AMB CARGOLS: 
Els cargols que es poden utilitzar son els ordinaris, els calibrats i els d'alta resistència, que compleixin les especificacions 
de la norma EAE 
El moment torsor de collat dels cargols ha de ser l'especificat a la D.T., o en els seu defecte, l'indicat a la EAE. 
La disposició dels forats a les peces, i el diàmetre dels mateixos, han de ser els indicats a la D.T. Els diàmetre dels forats 
ha de ser entre 1 i 2 mm mes gran que el diàmetre nominal dels cargols. 
Les superficies que s'han d'unir amb cargols han d'estar netes, sense pintar, i han de ser planes. 
Hi ha d'haver volanderes sota la cabota i la femella del cargol. 
La part roscada de l'espiga del cargol ha de sobresortir de la femella un filet com a mínim. 
Les perforacions han d'estar fetes amb taladre. Només s'admet la perforació amb punxó en perfils d'acer A/37b de gruix 
mes petit que 15 mm, en estructures no sotmeses a carregues dinàmiques. 
Les famelles de cargols de tipys ordinari o calibrat, sotmesos a traccions en la direcció del seu eix, s'han de bloquejar. 
Toleràncies: 
     - Diàmetre dels cargols calibrats: -0,00 mm, +0,15 mm 
     - Diàmetre dels cargols ordinaris i d'alta resistència:  ± 1,0 mm 
     - Separació i alineació de forats: 
          - Diàmetre del forat 11 mm:  ± 1,0 mm 
          - Diàmetre del forat 13 o 15 o 17 mm:  ± 1,5 mm 
          - Diàmetre del forat 19 o 21 o 23 mm:  ± 2,0 mm 
          - Diàmetre del forat 25 o 28 mm:  ± 3,0 mm 
 
PERFILS PROTEGITS AMB EMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT: 
La capa d'emprimació antioxidant ha de cobrir de manera uniforme totes les superfícies de la peça. 
No ha de tenir fissures, bosses ni altres desperfectes. 
Abans d'aplicar la capa d'emprimació s'han d'haver eliminat les incrustacions de qualsevol material, les restes de greix, 
òxid i pols. 
Les superficies que han de quedar en contacte a les unions fetes amb cargols, així com els llocs on s'hagi de realitzar 
soldadures, no s'han de pintar. 
 
PERFILS GALVANITZATS: 
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície. 
No ha de tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 
Protecció del galvanitzat:  >= 275 g/m2 
Puresa del zinc:  >= 98,5 % 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: de manera que no pateixin deformacions, ni esforços no previstos. 
Emmagatzematge: En llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit de la intempèrie, de manera que no s'alterin 
les seves condicions. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
kg de pes necessari subministrat a l'obra, calculat segons les especificacions de la D.T., d'acord amb els criteris següents: 

- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la D.F. 

Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
EAE  i Eurocódigo 
 
 
B7 - MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAME NTS 
B7B - MATERIALS PER A LÀMINES SEPARADORES 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Làmina formada per feltres de teixits sintètics.  
S'han considerat els materials següents:  
- Feltre de polipropilè format per filaments sintètics no teixits lligats mecànicament  
- Feltre de poliester termoestable fet amb fibres de poliester sense teixir, consolidat mecànicament mitjançant punxonament  
- Feltre amb un 70% de fibres de polipropilè i un 30% de fibres de polietilè, sense teixir, termosoldat  
- Feltre teixit de fibres de polipropilè  
- Fibra de vidre amb insercions de fils de reforç longitudinals  
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
La funció principal del geotèxtil pot ser:  
- F: Filtració  
- S: Separació  
- R: Reforç  
- D: Drenatge  
- P: Protecció  
Un geotèxtil pot ser apte per varies funcions.  
La funció de separació no es pot especificar sola, ha d'anar amb la de filtració o reforç.  
La làmina estesa ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Les vores han de ser rectes.  
Ha de ser resistent a la perforació i als esforços de tracció en el seu pla.  
Ha de ser permeable a l'aigua i al vapor.  
Ha de resistir l'acció dels agents climàtics i de les substàncies actives naturals del sòl.  
Grandària del porus:  aprox. 0,1 mm 
+--------------------------------------------------------------------+ 
¦Pes mínim ¦Resistència ¦Allargament    ¦Permeabilitat amb columna   ¦ 
¦ (g/m2)   ¦a la tracció¦fins trencament¦d'aigua de 10cm, perpendicu-¦ 
¦          ¦ (kg/5cm)   ¦               ¦larment al pla              ¦ 
¦----------¦------------¦---------------¦----------------------------¦ 
¦    60    ¦  >= 12     ¦    >= 25%     ¦ aprox. 250 l/m2 a 0,02 bar ¦ 
¦    70    ¦  >= 15     ¦    >= 25%     ¦ aprox. 50 l/m2 a 1 bar     ¦ 
¦    90    ¦  >= 22,5   ¦    >= 25%     ¦ aprox. 400 l/m2 a 0,02 bar ¦ 
¦   100    ¦  >= 25     ¦    >= 25%     ¦ aprox. 300 l/m2 a 0,02 bar ¦ 
¦   110    ¦  >= 30     ¦    >= 30%     ¦ aprox. 300 l/m2 a 0,02 bar ¦ 
¦   130    ¦  >= 30     ¦    >= 30%     ¦ aprox. 300 l/m2 a 0,02 bar ¦ 
¦   140    ¦  >= 35     ¦    >= 30%     ¦ aprox. 300 l/m2 a 0,02 bar ¦ 
¦   190    ¦  >= 49     ¦    >= 30%     ¦ aprox. 190 l/m2 a 0,02 bar ¦ 
¦   200    ¦  >= 50     ¦    >= 40%     ¦ aprox. 190 l/m2 a 0,02 bar ¦ 
¦   250    ¦  >= 63     ¦    >= 40%     ¦ aprox. 190 l/m2 a 0,02 bar ¦ 
¦   275    ¦  >= 70     ¦    >= 40%     ¦ aprox. 190 l/m2 a 0,02 bar ¦ 
¦   300    ¦  >= 83     ¦    >= 40%     ¦ aprox. 120 l/m2 a 0,02 bar ¦ 
¦   350    ¦  >= 80     ¦    >= 40%     ¦ aprox. 120 l/m2 a 0,02 bar ¦ 
¦   400    ¦  >= 95     ¦    >= 40%     ¦ aprox. 120 l/m2 a 0,02 bar ¦ 
+--------------------------------------------------------------------+ 
 
 
Els geotèxtils que no s'hagin sotmès a l'assaig de resistència a la intempèrie s'han de cobrir abans de 24 h des de la seva 
col·locació.  
Les característiques exigides per als geotèxtils estan en funció de l'ús i venen regulats per la norma corresponent. La relació 
ús-norma-funcions és la següent:  
- UNE-EN 13249: Carreteres i altres zones de trànsit, excepte vies ferroviàries i capes de rodadura asfàltica): F, R, F+S, 
F+R+S  
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- UNE-EN 13250: Construccions ferroviàries: F, R, F+S, F+R+S  
- UNE-EN 13251: Moviments de terres, fonaments i estructures de contenció: F, R, F+S, R+S, F+R, F+R+S  
- UNE-EN 13252: Sistemes de drenatge: F, D, F+S, F+D, F+S+D  
- UNE-EN 13253: Obres per al control de l'erosió: protecció costera i revestiment de talussos: F, R, F+S, R+S, F+R, F+R+S  
- UNE-EN 13254: Construcció d'embassaments i presses: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S  
- UNE-EN 13255: Construcció de canals: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S  
- UNE-EN 13256: Construcció de túnels i estructures subterrànies: P  
- UNE-EN 13257: Abocadors de residus sòlids: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S  
- UNE-EN 13265: Contenidors de residus líquids: F, R, P, F+R, R+P  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
Massa per unitat de superfície (UNE-EN 965)  
- Característiques essencials:  
     - Resistència a la tracció (UNE-EN ISO 10319)  
     - Durabilitat (UNE EN corresponent segons l'ús)  
- Característiques complementàries:  
     - Deteriorament durant la instal.lació (UNE-ENV ISO 10722-1)  
     - Resistència a la intempèrie (UNE-EN 12224), excepte en túnels  
     - Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319), en drenatge  
- Característiques complementàries per a condicions d'us específiques:  
     - Resistència a la tracció d'unions i costures (UNE-EN ISO 10321)  
     - Resistència al envelliment químic (UNE-EN ISO 13438, UNE-ENV 12447, UNE-ENV ISO 12960)  
     - Resistència a la degradació microbiològica (UNE-EN 1225)  
     - Abrasió (UNE-EN ISO 13427), en construccions ferroviàries  
     - Característiques de fricció (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2), en drenatge  
Funció: Filtració (F).  
- Característiques essencials:  
     - Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)  
     - Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956)  
     - Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058)  
- Característiques complementàries:  
     - Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319)  
- Característiques complementàries per a condicions d'us específiques:  
     - Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)  
     - Característiques de fricció (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2), excepte en drenatge  
Funció: Reforç (R) o Reforç i Separació (R+S):  
- Característiques essencials:  
     - Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319)  
     - Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)  
     - Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)  
- Característiques complementàries:  
     - Característiques de fricció (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2)  
     - Fluència en tracció (UNE-EN ISO 13431), excepte en carreteres  
     - Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058)  
- Característiques complementàries per a condicions d'us específiques:  
     - Fluència en tracció (UNE-EN ISO 13431), en carreteres  
Funció: Filtració i Separació (F+S):  
- Característiques essencials:  
     - Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)  
     - Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)  
     - Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956)  
     - Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058)  
Funció: Reforç i Filtració (R+F) o Filtració, Reforç i Separació (F+R+S):  
- Característiques essencials:  
     - Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319)  
     - Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)  
     - Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956)  
     - Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236), excepte en moviments de terres i fonaments  
     - Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058), excepte en moviments de terres i fonaments  
Funció: Drenatge (D):  
- Característiques essencials:  
     - Capacitat de fluxe d'aigua en el pla (UNE-EN ISO 12958)  

- Característiques complementàries:  
     - Fluència en tracció (UNE-EN ISO 13431)  
Funció: Filtració i drenatge (F+D):  
- Característiques essencials:  
     - Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)  
     - Capacitat de fluxe d'aigua en el pla (UNE-EN ISO 12958)  
     - Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956)  
     - Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058)  
Funció: Filtració, separació i drenatge (F+S+D):  
- Característiques essencials:  
     - Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)  
     - Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)  
     - Capacitat de fluxe d'aigua en el pla (UNE-EN ISO 12958)  
     - Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956)  
     - Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058)  
Funció: Protecció (P):  
- Característiques essencials:  
     - Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319)  
     - Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)  
     - Eficàcia de la protecció: (UNE-EN 13719, UNE-EN 14574)  
- Característiques complementàries per a condicions d'us específiques:  
     - Característiques de fricció (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2)  
Funció: Reforç i Protecció (R+P):  
- Característiques essencials:  
     - Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319)  
     - Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)  
     - Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)  
     - Eficàcia de la protecció: (UNE-EN 13719, UNE-EN 14574)  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetat en rotlles, sense unions.  
Emmagatzematge: Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, apilats en posició horitzontal amb un màxim de 5 filades 
posades en la mateixa direcció, entre 5°C i 35°C, en llocs protegits del sol, la pluja i la humitat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element  
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 13249:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la construcción de carreteras y otras 
zonas de tráfico (excluyendo las vías férreas y las capas de rodadura asfáltica).  
UNE-EN 13250:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en construcciones ferroviarias.  
UNE-EN 13251:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en movimientos de tierras, cimentaciones y 
estructuras de contención.  
UNE-EN 13252:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en sistemas de drenaje.  
UNE-EN 13253:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en obras para el control de la erosión 
(protección costera y revestimiento de taludes).  
UNE-EN 13254:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la construcción de embalses y presas.  
UNE-EN 13255:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la construcción de canales.  
UNE-EN 13256:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la construcción de túneles y estructuras 
subterráneas.  
UNE-EN 13257:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en los vertederos de residuos sólidos.  
UNE-EN 13265:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en proyectos de contenedores de residuos 
líquidos. 
 
 
 
 
B7J – MATERIALS PER A LA FORMACIÓ DE JUNTS 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Perfils de materials diversos per a formació de junts de dilatació o de treball.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Perfil elastomèric d'ànima plana de 150 a 500 mm d'amplària per a junt de treball intern o extern  
- Perfil elastomèric d'ànima plana o circular amb xapa d'acer vulcanitzat par a junt de 270 a 500 mm d'amplària, per a junt 
intern de treball o dilatació  
- Perfil elastomèric d'ànima circular de 200 a 500 mm d'amplària per a junt de dilatació intern  
- Perfil elastomèric d'ànima quadrada de 250 a 500 mm d'amplària per a junt de dilatació extern  
- Perfil de PVC d'ànima plana de 150 a 320 mm d'amplària per a junt de treball intern o extern  
- Perfil de PVC d'ànima oval o omega de 100 a 500 mm d'amplària per a junt de dilatació intern  
- Perfil de PVC d'ànima quadrada de 100 a 350 mm d'amplària per a junt de dilatació intern o extern  
- Perfil de PVC en forma d'U de 45-130/20-50 mm per a junt de dilatació amb ranura oberta a l'exterior  
- Perfil metàl·lic amb dents per a un recorregut màxim de 50 a 500 mm o sense dents per a un recorregut màxim de 30 a 
100 mm, per a junt de dilatació extern  
- Perfil de neoprè armat, amb membrana flexible o rígid, per a un recorregut màxim de 50 a 380 mm, per a junt de dilatació 
extern  
- Perfil compressible de cautxú per a un recorregut màxim de 20 a 50 mm, per a junt de dilatació extern  
- Perfil d'alumini i junt elastomèric per a un recorregut màxim de 15 mm.  
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El perfil desplegat ha de tenir un aspecte uniforme i sense fissures, deformacions, forats o altres defectes.  
Característiques morfològiques:  
+-------------------------------------------------- ------------+  
¦Material    ¦Forma                 ¦ Amplària  ¦ G ruix        ¦ 
¦del junt    ¦                      ¦del perfil ¦ ( mm)         ¦ 
¦            ¦                      ¦   (mm)    ¦              ¦ 
¦------------¦----------------------¦-----------¦-- ------------¦ 
¦Elastomèric ¦Ànima circular        ¦  200-250  ¦ > = 9         ¦ 
¦            ¦                      ¦  300      ¦ > = 10        ¦ 
¦            ¦                      ¦  350-400  ¦ > = 12        ¦ 
¦            ¦                      ¦  500      ¦ > = 13        ¦ 
¦            ¦----------------------¦-----------¦-- ------------¦ 
¦            ¦Ànima circular amb    ¦  300-350  ¦ > = 10        ¦ 
¦            ¦xapa d'acer           ¦  400      ¦ > = 11        ¦ 
¦            ¦                      ¦  500      ¦ > = 12        ¦ 
¦            ¦----------------------¦-----------¦-- ------------¦ 
¦            ¦Ànima quadrada        ¦  250-500  ¦ > = 6         ¦ 
¦            ¦----------------------¦-----------¦-- ------------¦ 
¦            ¦Ànima plana per a     ¦  150-230  ¦ > = 7         ¦ 
¦            ¦junt de treball intern¦  250-350  ¦ > = 8         ¦ 
¦            ¦----------------------¦-----------¦-- ------------¦ 
¦            ¦Ànima plana per a     ¦  250-500  ¦ > = 6         ¦ 
¦            ¦junt de treball extern¦           ¦              ¦ 
¦            ¦----------------------¦-----------¦-- ------------¦ 
¦            ¦Ànima plana amb xapa  ¦  270      ¦ > = 7         ¦ 
¦            ¦d'acer                ¦  310      ¦ > = 8         ¦ 
¦------------¦----------------------¦-----------¦-- ------------¦ 
¦PVC         ¦Ànima oval            ¦  100      ¦ > = 2; 2,5    ¦ 
¦            ¦                      ¦  150-190  ¦ > = 2,5; 3,5  ¦ 
¦            ¦                      ¦  240      ¦ > = 3; 4      ¦ 
¦            ¦                      ¦  320-350  ¦ > = 3,5: 4,5  ¦ 
¦            ¦                      ¦  500      ¦ > = 4; 6      ¦ 
¦            ¦-----------------------¦-----------¦- -------------¦ 
¦            ¦Ànima omega           ¦  250      ¦ > = 3; 5      ¦ 
¦            ¦                      ¦  350      ¦ > = 4; 6      ¦ 
¦            ¦----------------------¦-----------¦-- ------------¦ 
¦            ¦Forma d'U             ¦ 45-60/30  ¦ > = 4; 4,5    ¦ 
¦            ¦                      ¦    50/20  ¦ > = 3,5; 4    ¦ 
¦            ¦                      ¦    60/50  ¦ > = 4,5; 5    ¦ 
¦            ¦                      ¦ 95-130/30 ¦ > = 5; 6      ¦ 
¦            ¦----------------------¦-----------¦-- ------------¦ 
¦            ¦Ànima plana o qua-    ¦  150      ¦ > = 2,5; 3,5  ¦ 
¦            ¦drada per a junt      ¦  190      ¦ > = 2,5; 4    ¦ 
¦            ¦intern                ¦  240      ¦ > = 3; 4      ¦ 
¦            ¦                      ¦  320-350  ¦ > = 3,5; 5    ¦ 
¦            ¦----------------------¦-----------¦-- ------------¦ 

¦            ¦Ànima plana ó qua-    ¦  190      ¦ > = 2,5; 3,5  ¦ 
¦            ¦drada per a junt      ¦  240-320  ¦ > = 3; 4      ¦ 
¦            ¦extern                ¦  250      ¦ > = 4; 5      ¦ 
+-------------------------------------------------- ------------+  
Característiques físiques i mecàniques:  
+-------------------------------------------------- ----------------+  
¦Material    ¦  Resistència    ¦Allargament fins ¦    Duresa       ¦ 
¦            ¦  a la tracció   ¦ al trencament   ¦( unitats Shore A)¦ 
¦            ¦    (N/mm2)      ¦                 ¦                 ¦ 
¦------------¦-----------------¦-----------------¦- ----------------¦ 
¦Elastomèric ¦ >=10            ¦   >= 380%       ¦    57-67        ¦ 
¦PVC         ¦ >=12            ¦   >= 300%       ¦  aprox. 70      ¦ 
¦Metàl·lic   ¦ >=100           ¦   >= 350%       ¦    57-67        ¦ 
¦            ¦(ASTM D-412)     ¦ (ASTM D-412)    ¦( ASTM D-2240)    ¦ 
¦Cautxú      ¦           -     ¦   >= 250%       ¦    60-70        ¦ 
¦            ¦                 ¦ (ASTM D-412)    ¦                 ¦ 
+-------------------------------------------------- ----------------+  
 

PERFIL ELASTOMÈRIC:  
Perfil de material elastomèric obtingut del cautxú amb materials d'addició i vulcanitzats.  
En els perfils amb xapa d'acer vulcanitzat, els extrems han de ser dentats per ambdues cares i han de portar una perllongació 
de xapa unida al perfil per vulcanització, perqué es puguin utilitzar en junts de dilatació o treball, interns.  
Característiques dimensionals:  
+-------------------------------------------------- ----------------+  
¦ Forma          ¦ Amplària del perfil ¦ Amplària d el tub central  ¦ 
¦                ¦       (mm)          ¦          ( mm)             ¦ 
¦----------------¦---------------------¦----------- ----------------¦ 
¦ Ànima circular ¦ 200 - 400           ¦ >= 38                     ¦ 
¦                ¦---------------------¦----------- ----------------¦ 
¦                ¦ 500                 ¦ >= 45                     ¦ 
¦                ¦                     ¦ >= 42 (per fil amb xapa    ¦ 
¦                ¦                     ¦ d'acer)                   ¦ 
¦----------------¦---------------------¦----------- ----------------¦ 
¦ Ànima quadrada ¦ 250, 350, 500       ¦ >= 25                     ¦ 
¦                ¦ 300                 ¦ >= 30                     ¦ 
+-------------------------------------------------- ----------------+  

Resistència a l'esqueixament: >= 8 N/mm2  
Deformació remanent per tracció: <= 20%  
Deformació amb el betum calent: Nul·la  
Temperatura d'utilització: Entre -20°C i +60°C  
 
PERFIL ELASTOMÈRIC O DE PVC:  
En els perfils per a junt de dilatació, el centre del perfil ha de ser buit de secció circular, rectangular, oval o omega.  
Els perfils per a junt de treball han de ser de secció rectangular plena.  
En els perfils per a junt de dilatació o treball interns, els extrems han de ser dentats per ambdues cares. En els perfils per a 
junt extern, els extrems han de ser dentats per una sola cara i l'altra ha de quedar llisa.  
El perfil de PVC amb forma d'U, ha d'anar dentat per una de les seves cares, perquè es pugui utilitzar en junts de dilatació 
externs.  
Perfil per a junt extern:  
+-------------------------------------------------- -----------+  
¦Material      ¦Amplària del perfil ¦Alçària de les  nervadures¦ 
¦              ¦     (mm)           ¦          (mm)            ¦ 
¦--------------¦--------------------¦-------------- -----------¦ 
¦Elastomèric   ¦   150-500          ¦         >= 25            ¦ 
¦PVC           ¦     190            ¦         >= 15            ¦ 
¦              ¦     240            ¦         >= 17            ¦ 
¦              ¦     250            ¦         >= 40            ¦ 
¦              ¦     320            ¦         >= 20            ¦ 
+-------------------------------------------------- -----------+  
 

PERFIL METÀL·LIC PER A JUNT DE DILATACIÓ EXTERN:  
Perfil format per un compost metall/elastòmer vulcanitzat en calent.  
Ha d'estar format per dues parts, una mascle i una altra femella, de formes geomètriques compatibles, amb la franquícia 
necessària per tal de permetre els moviments del junt.  
Totes les parts metàl·liques han d'estar protegides contra la corrosió.  
Ha de portar els forats necessaris per a la seva fixació.  
La forma del perfil ha d'impedir l'acumulació de brutícia.  
Ha de ser resistent a la intempèrie, a l'acció dels olis, greixos, benzina i a la sal utilitzada per al desglaç de carreteres.  
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En els perfils amb dents, quan el recorregut màxim és de 150 a 500 mm, el perfil mascle ha de tenir una superfície 
antilliscant.  
Característiques dimensionals:  
+-------------------------------------------------- +  
¦ Recorregut màxim  ¦ Gruix  ¦Amplària del perfil  ¦ 
¦   (mm)            ¦ (mm)   ¦       (cm)          ¦ 
¦                   ¦        ¦--------------------- ¦ 
¦                   ¦        ¦ mascle  ¦ femella   ¦ 
¦-------------------¦--------¦---------¦----------- ¦ 
¦ 30 ¦ sense dents  ¦>= 22   ¦ >= 15,5 ¦ >= 13     ¦ 
¦ 50 ¦   amb dents  ¦>= 33   ¦ >= 26   ¦ >= 14,5   ¦ 
¦ 50 ¦ sense dents  ¦>= 33   ¦ >= 21   ¦ >= 15,5   ¦ 
¦ 75 ¦   amb dents  ¦>= 39   ¦ >= 33   ¦ >= 19     ¦ 
¦ 75 ¦ sense dents  ¦>= 39   ¦ >= 25   ¦ >= 19     ¦ 
¦100 ¦   amb dents  ¦>= 47   ¦ >= 41   ¦ >= 25     ¦ 
¦100 ¦ sense dents  ¦>= 47   ¦ >= 29   ¦ >= 25     ¦ 
¦150 ¦   amb dents  ¦>= 50   ¦ >= 57,5 ¦ >= 36     ¦ 
¦200 ¦   amb dents  ¦>= 50   ¦ >= 75   ¦ >= 45     ¦ 
¦250 ¦   amb dents  ¦>= 57   ¦ >= 91   ¦ >= 56     ¦ 
¦300 ¦   amb dents  ¦>= 90   ¦ >= 92   ¦ >= 55     ¦ 
¦400 ¦   amb dents  ¦>= 90   ¦ >= 102  ¦ >= 65     ¦ 
¦500 ¦   amb dents  ¦>= 90   ¦ >= 111  ¦ >= 75     ¦ 
+-------------------------------------------------- +  
Característiques de l'elastòmer:  
- Resistència a la tracció (ASTM D 412-87): >= 100 N/mm2  
- Allargament fins al trencament (ASTM D 412-87): >= 350%  
- Duresa (Unitats Shore A, ASTM D 2240-91): 57 - 67  
- Adherència amb xapa d'acer (ASTM D 4298): Trencament de l'elastòmer  
- Deformació remanent per compressió assaig 24 h a 70°C (ASTM D 395-89): <= 25%  
- Resistència a l'envelliment 72 h a 100°C (ASTM D 573-88):  
     - Duresa, variació: ± 15  
     - Resistència, variació: ± 15%  
     - Allargament al trencament, variació: - 40%  
- Resistència als olis, 72 h a 100°C, variació de volum (ASTM D 471-79): <= 10%  
- Resistència a l'ozó (ASTM D 1149-91): No ha de tenir fissures  
Característiques del metall:  
- Límit elàstic de l'acer: >= 2350 N/mm2  
 
PERFIL DE NEOPRÈ ARMAT PER A JUNT DE DILATACIÓ EXTERN:  
El perfil amb membrana flexible, ha d'estar format per dues bandes de neoprè armades, de secció rectangular plena i 
unides per una membrana flexible de neoprè. El perfil rígid ha d'estar format per una banda (en recorreguts de 90 mm, com 
a màxim) o tres bandes (en recorreguts >= 100 mm) de neoprè armat i una secció metàl·lica estampida a cada banda.  
Cada banda ha de dur una armadura de reforç d'acer, col·locada per capes i íntimament lligada al neoprè.  
En el perfil rígid, la secció metàl·lica ha de ser rectangular i contínua. Ha de dur els retalls necessaris per tal de permetre 
els moviments del junt.  
Les seves propietats no s'han d'alterar per l'acció dels greixos i ha de ser resistent a la intempèrie i als agents atmosfèrics.  
La cara exterior ha de tenir un dibuix antilliscant, que faciliti l'evacuació de l'aigua.  
Ha de disposar d'un sistema d'ancoratge al taulell per mitja de perns.  
Composició de cada placa en el perfil amb membrana flexible:  
- Cautxú cloroprè: > 60%  
- Sutge: > 25%  
- Material auxiliar: < 15%  
- Cendra: < 5%  
 
PERFIL COMPRESIBLE DE CAUTXÚ PER A JUNT DE DILATACIÓ EXTERN:  
Perfil de cautxú de cloroprè, format per dues bandes de secció rectangular plena amb els seus extrems units amb 
membranes flexibles de cautxú de cloroprè.  
Les seves propietats no s'han d'alterar per l'acció dels greixos i ha de ser resistent a la intempèrie i als agents atmosfèrics.  
El perfil de material elastòmers ha d'estar obtingut del cautxú amb materials d'addició i vulcanitzats. Els materials per als 
junts han d'estar fabricats a partir d'un cautxú resistent a l'ozó, i no han de confiar aquesta resistència a una protecció 
superficial que pot ser eliminada per abrasió, rentat o altres procediments.  
Les condicions geomètriques del perfil i les toleràncies corresponents, es definiran a la documentació tècnica.  
En la inspecció visual, les peces no han de presentar porositat, defectes superficials importants, ni irregularitats 
dimensionals, en particular sobre la superfície d'obturació.  
Resistència a tracció (UNE 53510): >= 12 MPa  

Allargament fins al trencament (UNE 53-510): >= 250%  
Deformació remanent per compressió, 24 h a 100°C (UNE 53-511): <= 40%  
Duresa. IRHD (UNE 53549): 55 - 60  
Envelliment desprès de 72 h a 100°C (UNE 53548):  
- Duresa, variació: + 12  
- Resistència a la tracció, variació: - 20%  
- Allargament fins al trencament, variació: - 25%  
Resistència a l'ozó, 96 h a 40°C (UNE 53558-1): No ha de tenir fissures  
Variació de volum en aigua, 7 dies a temperatura ambient (UNE-ISO 1817): 0 a +5 %  
 
PERFIL D'ALUMINI I JUNT ELASTOMÈRIC:  
Perfils d'alumini amb elements d'ancoratge dentats, amb junt de material elastomèric inserit.  
El junt elastomèric és de goma sintètica i ha de ser resistent al desgast per fricció, als olis i betums i a temperatures entre -
30°C a +120°C.  
Amplària total del perfil: 65 mm  
 
PERFIL ELASTOMÈRIC AMB XAPA D'ACER:  
Adherència amb la xapa d'acer: Trencadura de l'elastòmer  
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma DIN 7865.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
PERFIL ELASTOMÈRIC O DE PVC:  
Subministrament: En rotlles. Es poden demanar en formes especials amb unions fetes en fàbrica.  
Emmagatzematge: Protegit d'impactes i de temperatures superiors a 40°C.  
 
PERFIL METÀL·LIC:  
Subministrament: Per unitats d'un metre de llargària màxima.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, de manera que no s'alterin les seves condicions.  
 
PERFIL DE NEOPRÈ, CAUTXÚ O ALUMINI:  
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element  
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PERFIL ELASTOMÈRIC:  
*DIN 7865 (2) 02.82 Láminas elastoméricas para sellar juntas en el hormigón. Condiciones del material y ensayos.  
 
PERFIL COMPRESIBLE DE CAUTXÚ  
*UNE 53628:1988 Elastómeros. Caucho vulcanizado. Juntas de dilatación preformadas utilizadas entre bloques de hormigón 
en autopistas. Especificaciones para los materiales.  
 
PERFIL DE PVC O METÀL·LIC:  
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
B8 - MATERIALS PER A REVESTIMENTS 
B81 - MATERIALS PER A ARREBOSSATS I ENGUIXATS 
B81Z - MATERIALS AUXILIARS PER A ARREBOSSATS I ENGU IXATS 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Cantoneres per a arestes. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Cantonera de xapa d'acer galvanitzat amb aresta roma o recte, de xapa llisa i dues bandes laterals de la mateixa xapa 
perforada o desplegada 
- Cantonera d'alumini per a arestes 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
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L'aresta de la cantonera ha de ser recta i sense deformacions. 
Llargària:  >= 2 m 
Dimensions de les bandes laterals 
- Perfils d'acer galvanitzat:  >= 3 cm 
- Perfils d'alumini:  >= 2,5 cm 
Gruix de la xapa:  >= 0,6 mm 
Toleràncies: 
- Fletxa:  ± 3 mm 
CANTONERA DE XAPA D'ACER GALVANITZAT: 
Protecció galvanitzada:  >= 275 g/m2 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B83 - MATERIALS PER A APLACATS 
B83Z - MATERIALS AUXILIARS PER A APLACATS 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials auxiliars per a aplacats. 
S'han considerat els elements següents: 
- Ganxo d'acer inoxidable per a l'ancoratge d'aplacats 
- Platina per a l'ancoratge autoportant d'aplacats 
- Perfileria de planxa d'acer galvanitzat de 75 - 85 mm d'amplària 
- Estructura de suport per a pannells compostos d’alumini, feta amb perfils verticals omega d’alumini 50x50 mm amb ales 
de 30 mm i 1,6 mm de gruix, ancoratges regulables d’alumini, i estructura horitzontal de tubs d’alumini, i fixacions 
mecàniques per a obra de fàbrica 
PERFILERIA: 
Els perfils han de complir les característiques geomètriques, dimensionals i de forma, que els siguin pròpies. 
No han de tenir marques de plecs, cops ni altres defectes en el recobriment del galvanitzat. 
Han de tenir els forats necessaris per la seva fixació mecànica al parament. 
Gruix de la planxa:  >= 0,6 mm 
GANXO D'ACER GALVANITZAT: 
La part posterior del ganxo ha de tenir una forma que garanteixi l'ancoratge. La part davantera ha de garantir la subjecció 
de les peces de l'aplacat. 
Diàmetre:  >= 0,5 cm 
Llargària de l'ancoratge o suport de les peces:  >= 2 cm 
PLATINA: 
La superfície de la platina ha de ser plana i els angles i les arestes han de ser rectes. 
La part posterior de la platina ha de dur un tall horitzontal amb les dues meitats resultants doblegades en sentit contrari o 
amb una disposició similar que n'asseguri l'ancoratge. 
Límit elàstic de l'acer:  4200 kg/cm2 
Llargària:  >= 7 cm 
Gruix:  >= 0,3 cm 
Alçària:  >= 2,5 cm 
Llargària de l'ancoratge o suport de les peces:  >= 2 cm 
ESTRUCTURA DE SUPORT PANNELLS: 
Es un conjunt de perfils verticals, perfils horitzontals, suports dels perfils i fixacions mecàniques. 
Els perfils verticals són de tipus omega, d’alumini, de 50x50 mm amb ales de 30 mm i 1,6 mm de gruix. 

Els suports han de ser peces en forma d’U de planxa d’alumini, amb perforacions per fixar els perfils verticals, i perforacions 
per a fixar els suports a la obra de fàbrica de l’edifici. Les perforacions han de ser colises, per tal de regular la posició dels 
perfils i els suports. 
La estructura horitzontal ha de ser un conjunt de tubs d’alumini, i fixacions mecàniques adaptats al tamany de les safates, per 
tal de reforçar-les horitzontament. 
Les fixacions mecàniques han de ser adients al tipus de suport, i a les càrregues previstes a la DT. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
PERFILERIA: 
Subministrament: Embalats de manera que s'asseguri la seva rectitud. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 
GANXO I PLATINA: 
Subministrament: En caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
GANXO, PLATINA I PERFILERIA: 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
ESTRUCTURA DE SUPORT PANNELLS: 
m2 de superfície a aplacar d’acord amb la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B89 - MATERIALS PER A PINTURES 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Pintures, pastes i esmalts. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Pintura a la cola: Pintura a l'aigua formada per un aglomerant a base de coles cel·lulòsiques o anilàcies i pigments resistents 
als àlcalis 
- Pintura a la calç: Dissolució en aigua, l'aglutinant i el pigment de la qual és l'hidròxid de calç o la calç apagada 
- Pintura al ciment: Dissolució en aigua de ciment blanc tractat i pigments resistents a l'alcalinitat 
- Pintura al làtex: Pintura a base de polímers vinílics en dispersió 
- Pintura plàstica: Pintura formada per un aglomerant a base d'un polímer sintètic, en dispersió aquosa i pigments càrrega-
estenedors resistents als àlcalis i a la intempèrie 
- Pintura acrílica: Pintura formada per copolímers acrílics amb pigments i càrregues inorgàniques, en una dispersió aquosa. 
Seca a l'aire per evaporació del dissolvent 
- Esmalt gras: Pintura formada per olis secants barrejats amb resines dures, naturals o sintètiques i dissolvents 
- Esmalt sintètic: Pintura formada per un aglomerant de resines alquídiques, soles o modificades, pigments resistents als 
àlcalis i a la intempèrie i additius modificadors de la brillantor. Seca a l'aire per evaporació del dissolvent 
- Esmalt de poliuretà d'un component: Pintura formada per un aglomerant de resines de poliuretà, soles o modificades, que 
catalitzen amb la humitat atmosfèrica i pigments resistents als àlcalis i a la intempèrie, dissolta en dissolvents adequats 
- Esmalt de poliuretà de dos components: Pintura formada per copolímers de resines de poliuretà fluïdificades i pigmentades. 
Seca per polimerització mitjançant un catalitzador 
- Esmalt de poliuretà uretanat: Pintura formada per resines uretanades 
- Esmalt epoxi: Revestiment de resines epoxi, format per dos components: un enduridor i una resina, que cal barrejar abans de 
l'aplicació. Seca per reacció química dels dos components 
- Esmalt en dispersió acrílica: Copolímers acrílics en una emulsió aquosa 
- Esmalt de clorcautxú: Seca a l'aire per evaporació del dissolvent 
- Pasta plàstica de picar: Pintura formada per un vehicle a base d'un polímer sintètic, en dispersió aquosa i pigments càrrega-
estenedors resistents als àlcalis i la intempèrie 
PINTURA A LA COLA: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de 
pigments. 
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- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de fer córrer la brotxa, ha de 
fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després de l’assecat 
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres 
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  Ininflamable 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  2 h 
     - Totalment sec:  4 h 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- La pintura ha de ser de color estable. 
- Adherència (UNE 48-032):  <= 2 
PINTURA A LA CALÇ: 
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o procediments 
neumàtics fins a l'impregnació dels porus de la superfície a tractar. 
Després d'assecar-se s'han d'aplicar dues capes d'acabat. 
Un cop seca, ha de ser resistent a la intempèrie, ha d'endurir amb la humitat i el temps i ha de tenir propietats microbicides. 
PINTURA AL CIMENT: 
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola fins a 
l'impregnació de la superfície a tractar. 
Un cop seca ha de ser resistent a la intempèrie. 
PINTURA AL LÀTEX: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, ni dipòsits durs 
- Un cop preparada ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després de 
l’assecat 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  
     - Al tacte:  < 30 
     - Totalment sec:  < 2 h 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- Adherència (UNE 48-032):  <= 2 
PINTURA PLÀSTICA: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- La pintura continguda al seu envàs original recentment obert, no ha de presentar senyals de putrefacció, pells ni materies 
extranyes. 
- Amb l'envàs ple i sotmesa a agitació (UNE_EN 21513 i UNE 48-083) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació 
de pigments 
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de fer córrer la brotxa, ha de 
fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després de l’assecat 
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres 
- Temps d’assecat a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  < 1 h 
     - Totalment sec:  < 2 h 
- Pes específic: 
     - Pintura per a interiors:  < 1,6 kg/dm3 
     - Pintura per a exteriors:  < 1,5 kg/dm3 
- Rendiment:  > 6 m2/kg 
- Relació volum pigments + càrregues/volum pigments, pes càrregues, aglomerat sòlid (PVC): < 80% 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- La pintura ha de ser de color estable, i per a exteriors, insaponificable. 
- Adherència (UNE 48-032):  <= 2 
- Capacitat de recobriment (UNE 48-259):  Relació constant >= 0,98 
- Resistència al rentat (DIN 53778): 
     - Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 1000 cicles 
     - Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles 
- Solidesa a la llum (NF-T-30.057):  Ha de complir 
- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018):  Ha de complir 
PINTURA PLÀSTICA PER A EXTERIORS: 
Resistència a la immersió (UNE 48-144):  No s'observen canvis o defectes 
Resistència a la intempèrie (DIN 18363):  Ha de complir 
Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015):  Ha de complir 
Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir 
PINTURA ACRÍLICA: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o procediments 
pneumàtics 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  < 4 h 
     - Totalment sec:  < 14 h 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 
- Ha de ser resistent a la intempèrie. 
ESMALT GRAS: 
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola fins a la 
impregnació de la superfície a tractar. 
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C 
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacte:  < 1 h 
- Totalment sec:  < 6 h 
Un cop sec, ha de tenir bona resistència al fregament i al rentat. 
ESMALT SINTÈTIC: 
No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22). 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de 
pigments. 
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir bé i ha de 
deixar una capa uniforme després de l'assecatge. 
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 25 micres 
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  < 3 h 
     - Totalment sec:  < 8 h 
- Material volàtil (INTA 16 02 31):  >= 70 ± 5% 
- Rendiment per a una capa de 30 micres:  >= 5 m2/kg 
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5 
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 
- Adherència (UNE 48-032):  <= 2 
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 
- Resistència a l'abrasió (UNE 56-818):  Danys moderats 
- Esgrogueïment accelerat per colors amb reflectància aparent superior al 80% (INTA 160.603): < 0,12 
ESMALT DE POLIURETÀ D'UN COMPONENT: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de 
pigments. 
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir bé i ha de 
deixar una capa uniforme després de l'assecatge. 
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  < 3 h 
     - Totalment sec:  < 8 h 
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5 
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 
- Adherència (UNE 48-032):  <= 2 
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 
- Resistència a l'abrasió (UNE 56-818):  Danys petits 
- Adherència i resistència a l'impacte: 
+----------------------------------------------------------------------+ 
¦                                         ¦A les 24 h¦ Al cap de 7 dies¦ 
¦-----------------------------------------¦----------¦-----------------¦ 
¦Adherència al quadriculat:               ¦  100%    ¦     100%        ¦ 
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¦Impacte directe o indirecte:             ¦          ¦                 ¦ 
¦Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) ¦   Bé     ¦  Ha de complir  ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+ 
- Resistència a la càrrega concentrada en moviment (UNE 56-814): Danys moderats   
- Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815): Danys petits  
- Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits  
- Resistència al ratllat (UNE 48-173): Resistent 
- Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir 
- Resistència química: 
     - A l'àcid cítric al 10%:  15 dies 
     - A l'acid làctic al 5%:  15 dies 
     - A l'àcid acètic al 5%:  15 dies 
     - A l'oli de cremar:  Cap modificació 
     - Al xilol:  Cap modificació 
     - Al clorur sòdic al 20%:  15 dies 
     - A l'aigua:  15 dies 
ESMALT DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS: 
Cal barrejar els dos components abans de l'aplicació. 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir bé i ha de 
deixar una capa uniforme després de l'assecatge. 
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  < 3 h 
     - Totalment sec:  < 8 h 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 
- Adherència (UNE 48-032):  <= 2 
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 
- Resistència a l'abrasió (UNE 56-818):  Danys petits 
- Ha de tenir bona resistència química als àcids diluïts, als hidrocarburs, les sals i als detergents. 
ESMALT DE POLIURETÀ URETANAT: 
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola fins a la 
impregnació de la superfície a tractar. 
Temps d'assecatge a 20°C:  1 - 2 h 
Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol. 
ESMALT DE DISPERSIÓ ACRÍLICA: 
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola fins a la 
impregnació de la superfície a tractar. 
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  Ininflamable 
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacte:  < 20 min 
- Totalment sec:  < 1 h 
ESMALT DE CLORCAUTXÚ: 
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o corró. 
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacte:  < 30 min 
- Totalment sec:  < 2 h 
Ha de ser resistent a l'aigua dolça i salada, als àcids i als àlcalis. 
ESMALT EPOXI: 
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola. 
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 29):  > 30°C 
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacte:  < 30 min 
- Totalment sec:  < 10 h 
Ha de tenir bona resistència al desgast. 
Ha de ser resistent a l'àcid làctic 1%, acètic 10%, clorhídric 20%, cítric 30%, sosa i solucions bàsiques, als hidrocarburs 
(benzina, querosè) als olis animals i vegetals, a l'aigua, als detergents i a l'alcohol etílic 10%. 
Resistència mecànica (desprès de 7 dies de polimerització): 
- Tracció:  >= 160 kp/cm2 
- Compressió:  >= 850 kp/cm2 

Resistència a la temperatura:  80°C 
PASTA PLÀSTICA DE PICAR: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de 
pigments. 
- Ha de tenir una consistència adequada. 
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres 
- Temps d’assecat a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  < 1 h 
     - Totalment sec:  < 2 h 
- Pes específic:  < 1,7 kg/dm3 
- Relació: volum del pigment/volum de la resina (PVC):  < 80% 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 
- Adherència (UNE 48-032):  <= 2 
- Resistència al rentat (DIN 53778): 
     - Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 1000 cicles 
     - Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles 
- Solidesa a la llum (NF-T-30.057):  Ha de complir 
- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018):  Ha de complir 
- Resistència a la immersió (UNE 48-144): No s'observen canvis o defectes 
- Resistència a la intempèrie (DIN 18363):  Ha de complir 
- Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015):  Ha de complir 
- Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
PINTURA A LA COLA, AL LÀTEX, ACRÍLICA, PLÀSTICA, ESMALT GRAS, SINTÈTIC, DE POLIURETÀ, DE DISPERSIÓ 
ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR: 
Subministrament: En pots o bidons. 
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte 
- Identificació del producte 
- Codi d'identificació 
- Pes net o volum del producte 
- Data de caducitat 
- Instruccions d'ús 
- Dissolvents adequats 
- Límits de temperatura 
- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat 
- Toxicitat i inflamabilitat 
- Proporció de la barreja i temps d'utilització, en els productes de dos components 
- Color i acabat, en la pintura plàstica o al làtex i en l'esmalt sintètic, de poliuretà 
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte amb el terra. S'ha de 
preservar de les gelades. 
PINTURA A LA CALÇ: 
Subministrament de la calç aèria en terrossos o envasada. 
La calç hidràulica ha de subministrar-se en pols. 
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte 
- Identificació del producte 
- Codi d'identificació 
- Pes net o volum del producte 
- Toxicitat i inflamabilitat 
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte amb el terra. S'ha de 
preservar de les gelades. 
PINTURA AL CIMENT: 
Subministrament: En pols, en envasos adequats. 
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 
- Identificació del fabricant 
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- Nom comercial del producte 
- Identificació del producte 
- Codi d'identificació 
- Pes net o volum del producte 
- Instruccions d'ús 
- Temps d'estabilitat de la barreja 
- Temperatura mínima d'aplicació 
- Temps d'assecatge 
- Rendiment teòric en m/l 
- Color 
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte amb el terra. S'ha de 
preservar de les gelades. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B8Z - MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS 
B8ZA - MATERIALS PER A IMPRIMACIONS I TRACTAMENTS S UPERFICIALS 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials per a envernissats, emprimacions i tractaments superficials. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Brea epoxi: Pintura formada per una base de quitrà, resina epoxi i dissolvent i per un catalitzador format per una solució 
de poliamina, poliamida o d'altres 
- Emprimació antioxidant: Emprimació sintètica de mini de plom electrolític, modificada eventualment amb oli de llinosa 
- Emprimació antioxidant grassa: Emprimació de mini de plom electrolític barrejada amb olis i dissolvents 
- Emprimació antioxidant al clorocautxú, a base de clorocautxú modificat 
- Emprimació antioxidant al poliuretà: Emprimació de dos components a base de resines de poliuretà soles o modificades 
- Emprimació de làtex: Emprimació de polímer vinílic en dispersió 
- Emprimació fosfatant a base de resines viníliques o fenòliques, soles o modificades que catalitzen en ser barrejades amb 
un activador 
- Pintura decapant: Producte líquid o semipastós, el component principal del qual és el clorur de metilè amb dissolvents i 
altres additius 
- Polímer orgànic o inorgànic: Pintura mineral formada per polímers orgànics o inorgànics, impermeable, de resistència 
química alta enfront dels àcids orgànics i inorgànics 
- Protector químic insecticida-fungicida: Producte a base de resines especials i agents fungicides i insecticides per a evitar 
el to blavós i el podriment 
- Segelladora: Producte segellant per a fusta, guix i ciment 
- Solució de silicona 
- Vernís gras, format d'olis secants barrejats amb resines dures, naturals o sintètiques i dissolvents 
- Vernís sintètic, format per un aglomerant de resines alquídiques, soles o modificades, i amb additius modificadors de la 
brillantor 
- Vernís de poliuretà d'un component, format per un aglomerant de resines de poliuretà, soles o modificades, que catalitzen 
amb la humitat atmosfèrica, dissolt en dissolvents adequats 
- Vernís de poliuretà de dos componentes, format per un aglomerant de resines hidroxilades, soles o modificades, que 
catalitzen en ser mesclades amb un isocianat 
- Vernís de poliuretà uretanat, format per resines uretanades 
- Vernís fenòlic, format per resines fenòliques i olis especials 
- Vernís d'urea-formol, format per un aglomerant a base de resines d'urea-formol i additius modificants de la lluentor, dissolt 
en dissolvents adequats 
VERNÍS: 
Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir bé i ha de 
deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge. 

VERNÍS GRAS: 
Ha de ser resistent al fregament i al rentat. 
VERNÍS SINTÈTIC: 
No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22). 
Rendiment per a una capa de 30 micres:  >= 5 m2/kg 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs 
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  >= 30°C 
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5 
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  < 5 h 
     - Totalment sec:  < 12 h 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- Ha de ser de color estable i insaponificable. 
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 
- Adherència (UNE 48-032):  <= 2 
- Resistència a l'abrasió (UNE 56-818):  Danys moderats 
VERNÍS DE POLIURETÀ: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs 
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  >= 30°C 
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5 
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  < 1 h 
     - Totalment sec:  < 10 h 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- Ha de ser de color estable i insaponificable. 
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 
- Adherència (UNE 48-032):  <= 2 
- Resistència a l'abrasió (UNE 56-818):  Danys petits 
- Adherència i resistència a l'impacte: 
+----------------------------------------------------------------------+ 
¦                                         ¦A les 24 h¦ Al cap de 7 dies¦ 
¦-----------------------------------------¦----------¦-----------------¦ 
¦Adherència al quadriculat:               ¦  100%    ¦     100%        ¦ 
¦Impacte directe o indirecte:             ¦          ¦                 ¦ 
¦Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) ¦   Bé     ¦  Ha de complir  ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+ 
- Resistència a la càrrega concentrada en moviment (UNE 56-814): Danys moderats   
- Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815): Danys petits  
- Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits  
- Resistència al ratllat (UNE 48-173): Resistent 
- Resistència a la calor (UNE 48-033):  Fins a 250°C 
- Resistència química: 
     - A l'àcid cítric al 10%:  15 dies 
     - A l'acid làctic al 5%:  15 dies 
     - A l'àcid acètic al 5%:  15 dies 
     - A l'oli de cremar:  Cap modificació 
     - Al xilol:  Cap modificació 
     - Al clorur sòdic al 20%:  15 dies 
     - A l'aigua:  15 dies 
VERNÍS DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS: 
Temps d'inducció de la mescla:  15 - 30 minuts 
Vida de la mescla a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 29):  2 - 8 h 
VERNÍS DE POLIURETÀ URETANAT: 
Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol. 
Temps d'assecatge a 20°C:  1 - 2 h 
VERNÍS FENÒLIC: 
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Temps d'assecatge a 20°C:  6 - 12 h 
VERNÍS D'UREA-FORMOL: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs 
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  >= 30°C 
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5 
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  < 30 min 
     - Totalment sec:  < 3 h 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- Ha de ser de color estable i insaponificable. 
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 
- Adherència (UNE 48-032):  <= 2 
BREA EPOXI: 
El component base, amb l'envàs ple i acabat d'obrir, no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs (INTA 16 02 26). 
Relació resina epoxi/quitrà:  40/60 
Temperatura d'inflamació del component base (INTA 16 02 44):  > 30°C 
Temps d'assecatge per a repintar (INTA 16 02 29):  >= 18 h 
Gruix de la capa (INTA 16 02 24):  >= 100 micres 
Resistència a la boira salina (INTA 16 06 04):  Ha de complir 
Resistència a la immersió (INTA 16 06 01):  Ha de complir 
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de 
pigments. 
- Pigment:  >= 26% de mini de plom electrolític 
- Puresa del mini de plom electrolític (INTA 16 12 11):  >= 99,6% 
- Finor de la mòlta (INTA 16 02 55):  < 50 micres 
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 25°C 
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  > 3 
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  < 1 h 
     - Totalment seca:  < 6 h 
- Pes específic a 23 ± 2°C, 50 ± 5% HR (INTA 16 42 03):  > 1,8 kg/dm3 
- Rendiment per a una capa de 30 - 40 micres:  > 4 m2/kg 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- Resistència a la boira marina (INTA 16 01 01, ASTM B.117-73, oxidació marina 8 (0,1%) ASTM D.610-68):  >= 150 h 
- Adherència (UNE 48-032):  <= 2 
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT GRASSA: 
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. 
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 30°C 
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacte:  < 1 h 
- Totalment seca:  < 18 h 
Pes específic a 20°C:  > 2,3 kg/l 
Rendiment per una capa de 45 - 50 micres:  > 4 m2/kg 
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT AL CLORCAUTXÚ: 
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o pistola. 
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 23°C 
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacte:  < 45 min 
- Totalment seca:  < 4 h 
Pes específic a 20°C:  > 1,73 kg/l 
Rendiment per una capa de 40 - 45 micres:  > 4 m2/kg 
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT AL POLIURETÀ: 
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o pistola. 
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacte:  < 15 min 
- Totalment seca:  < 2 h 
Pes específic a 20°C:  > 1,35 kg/l 

Rendiment per una capa de 40 - 45 micres:  > 4 m2/kg 
IMPRIMACIÓ DE LÀTEX: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs 
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa i ha de fluir bé, i ha de 
deixar una capa uniforme després de l’assecat 
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  < 30 min 
     - Totalment seca:  < 2 h 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- Adherència (UNE 48-032):  <= 2 
IMPRIMACIÓ FOSFATANT: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- La mescla preparada, al cap de 3 minuts d'agitació, no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs 
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa i ha de fluir bé, i ha de 
deixar una capa uniforme després de l’assecat 
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  < 15 min 
     - Totalment seca:  < 1 h 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- Gruix de la capa:  4 - 10 micres 
- Adherència (UNE 48-032):  <= 2 
PINTURA DECAPANT: 
Ha de ser d'evaporació ràpida. 
Un cop aplicat ha de desprendre les capes de pintura en pocs minuts. 
Ha de tenir una consistència per a la seva aplicació amb brotxa o espàtula. 
POLÍMER ACRÍLIC, ORGÀNIC O INORGÀNIC: 
Temps d'assecatge:  <= 30 min 
Temps d'assecatge per a repintar:  > 8 h 
Pes específic:  1,3 kg/dm3 
PROTECTOR QUÍMIC INSECTICIDA-FUNGICIDA: 
Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs. 
Ha de tenir una consistència adequada per a impregnar bé les fibres. 
Adherència (UNE 48-032):  <= 2 
SEGELLADORA: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de 
pigments. 
- Ha de tenir una dilució adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir i anivellar bé, i ha 
de deixar una capa uniforme després de l’assecat 
- Finor de la mòlta (INTA 16 02 55):  < 60 micres 
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 30°C 
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  30 min   - 4 h 
     - Totalment seca:  < 12 h 
- Rendiment per a una capa de 60 micres:  > 10 m2/kg 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- Adherència (UNE 48-032):  <= 2 
SOLUCIÓ DE SILICONA: 
Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola. Ha de impregnar bé les superfícies 
poroses sense deixar pel·lícula. 
Rendiment:  > 3 m2/l 
Temps d'assecatge al tacte a 20°C:  < 1 h 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En pots o bidons. 
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte 
- Identificació del producte 
- Acabat, en el vernís 
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- Codi d'identificació 
- Pes net o volum del producte 
- Data de caducitat 
- Instruccions d'ús 
- Dissolvents adequats 
- Límits de temperatura 
- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat 
- Toxicitat i inflamabilitat 
- Color, en el vernís de poliuretà de dos components 
- Temps d'inducció de la mescla i vida de la mescla, en els productes de dos components. 
- Proporció mescla: Base/activador, en la emprimació fosfatant o Base/catalitzador en la brea epoxi. 
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte amb el terra. S'ha de 
preservar de les gelades. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 
B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS 
B96 - MATERIALS PER A VORADES 
B961 - PECES RECTES DE PEDRA NATURAL PER A VORADES 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peça massisa de pedra natural i amb una secció transversal adequada a les superficies exteriors a les que delimita.  
S'han considerat les vorades dels materials següents:  
- Pedra granítica  
- Pedra de marès  
S'han considerat les formes següents:  
- Recte  
- Corba  
- Peces especials per a guals  
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha de ser homogènia, de textura uniforme i ha de donar un so clar en ser colpejada amb el martell.  
No pot tenir esquerdes, pèls, buits, nòduls ni restes orgàniques.  
Les cares vistes han de ser planes i buixardades.  
Les arestes han de quedar acabades a cisell i les cares del junt han d'anar treballades en la meitat superior; la inferior ha 
d'anar desbastada.  
Llargària de les peces de les vorades rectes: > 300 mm  
Llargària de les peces de les vorades corbes (diàmetre gran): > 500 mm  
Resistència al glaç/desglaç: Ha de complir la norma UNE-EN 12371  
Resistència a la flexió sota càrrega concentrada (F=<20 kN): Ha de complir les normes UNE-EN 12372 i UNE-EN 
12372/AC  
Absorció d'aigua a la pressió atmosfèrica: Ha de complir la norma UNE-EN 13755  
Les característiques dimensionals, geomètriques i mecàniques han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 
1343 i s'han de determinar segons aquesta norma.  
Toleràncies:  
- Desviació admissible de les alçàries i amplàries totals respecte a les nominals:  
- Amplària:  
     - Entre dues cares amb tall en brut: ± 2 mm  
     - Entre una cara texturada i una altra cara amb tall en brut: ± 5 mm  
     - Entre dues cares texturades: ± 3 mm  
- Alçària Classe 1 (marcat H1):  
     - Entre dues cares amb tall en brut: ± 30 mm  

     - Entre una cara texturada i una altra cara amb tall en brut: ± 30 mm  
     - Entre dues cares texturades: ± 10 mm  
- Alçària Classe 2 (marcat H2):  
     - Entre dues cares amb tall en brut: ± 20 mm  
     - Entre una cara texturada i una altra cara amb tall en brut: ± 20 mm  
     - Entre dues cares texturades: ± 10 mm  
- Desviació admissible de les dimensions del bisellament o rebaixat respecte les nominals:  
- Classe 1 (marcat D1):  
     - Tallat: ± 5 mm  
     - Tall en brut: ± 15 mm  
     - Texturat: ± 5 mm  
- Classe 2 (marcat D2):  
     - Tallat: ± 2 mm  
     - Tall en brut: ± 15 mm  
     - Texturat: ± 5 mm  
- Desviació entre les cares de les peces per a vorades rectes:  
- Tall en brut:  
     - Vora recta paral·lela al pla de la cara superior: ± 6 mm  
     - Vora recta perpendicular al pla dels 3 mm superiors: ± 6 mm  
     - Perpendicularitat entre la cara superior i les cares frontals, quan siguin rectangulars: ± 10 mm  
     - Deformació de la cara superior: ± 10 mm  
     - Perpendicularitat entre la cara superior i la vertical: ± 5 mm  
- Texturat:  
     - Vora recta paral·lela al pla de la cara superior: ± 3 mm  
     - Vora recta perpendicular al pla dels 3 mm superiors: ± 3 mm  
     - Perpendicularitat entre la cara superior i les cares frontals, quan siguin rectangulars: ± 7 mm  
     - Deformació de la cara superior: ± 5 mm  
     - Perpendicularitat entre la cara superior i la vertical: ± 5 mm  
- Radi de corvatura (només per a vorades corbes): La desviació del radi de corvatura d'una vorada amb tall en brut o texturat, 
respecte de la cara mecanitzada ha d'estar en l'interval del 2% del valor declarat  
- Irregularitats superficials: Els límits en les protuberàncies i cavitats superficials han de ser:  
- Tall en brut: + 10 mm, -15 mm  
- Textura gruixuda: + 5 mm, - 10 mm  
- Textura fina: + 3 mm, - 3 mm  
 
PEDRA GRANÍTICA: 
Resistència a la compressió (UNE 7-068):  >= 1300 kg/cm2 
Resistència al desgast (UNE 7-069):  < 0,13 cm 
 
PEDRA DE MARÈS: 
Resistència a la compressió (UNE 7-068):  >= 500 kg/cm2 
Resistència al desgast (UNE 7-069):  < 0,20 cm 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
Sobre l'embalatge, o be sobre l'albarà de lliurament, ha de figurar la següent informació com a mínim:  
- El nom petrogràfic de la pedra (segons UNE-EN 12407)  
- El nom comercial de la pedra  
- El nom i la direcció del proveïdor  
- El nom i la localització de la pedrera  
- Referencia a la norma UNE-EN 1343  
- Els valors declarats o les classes de marcat  
- Qualsevol altre informació d'interés, com ara tractaments superficials químics, etc.  
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 
1328/1995 de 28 de juliol  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita 
el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
     - Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant  
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element  
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 1343:2003 Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de ensayo.  
UNE-EN 1343:2003 ERRATUM Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de 
ensayo. 
 
 
 
B962 - PECES CORBES DE PEDRA NATURAL PER A VORADES 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peça massisa de pedra natural i amb una secció transversal adequada a les superficies exteriors a les que delimita.  
S'han considerat les vorades dels materials següents:  
- Pedra granítica  
- Pedra de marès  
S'han considerat les formes següents:  
- Recte  
- Corba  
- Peces especials per a guals  
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha de ser homogènia, de textura uniforme i ha de donar un so clar en ser colpejada amb el martell.  
No pot tenir esquerdes, pèls, buits, nòduls ni restes orgàniques.  
Les cares vistes han de ser planes i buixardades.  
Les arestes han de quedar acabades a cisell i les cares del junt han d'anar treballades en la meitat superior; la inferior ha 
d'anar desbastada.  
Llargària de les peces de les vorades rectes: > 300 mm  
Llargària de les peces de les vorades corbes (diàmetre gran): > 500 mm  
Resistència al glaç/desglaç: Ha de complir la norma UNE-EN 12371  
Resistència a la flexió sota càrrega concentrada (F=<20 kN): Ha de complir les normes UNE-EN 12372 i UNE-EN 
12372/AC  
Absorció d'aigua a la pressió atmosfèrica: Ha de complir la norma UNE-EN 13755  
Les característiques dimensionals, geomètriques i mecàniques han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 
1343 i s'han de determinar segons aquesta norma.  
Toleràncies:  
- Desviació admissible de les alçàries i amplàries totals respecte a les nominals:  
- Amplària:  
     - Entre dues cares amb tall en brut: ± 2 mm  
     - Entre una cara texturada i una altra cara amb tall en brut: ± 5 mm  
     - Entre dues cares texturades: ± 3 mm  
- Alçària Classe 1 (marcat H1):  
     - Entre dues cares amb tall en brut: ± 30 mm  
     - Entre una cara texturada i una altra cara amb tall en brut: ± 30 mm  
     - Entre dues cares texturades: ± 10 mm  
- Alçària Classe 2 (marcat H2):  
     - Entre dues cares amb tall en brut: ± 20 mm  
     - Entre una cara texturada i una altra cara amb tall en brut: ± 20 mm  
     - Entre dues cares texturades: ± 10 mm  
- Desviació admissible de les dimensions del bisellament o rebaixat respecte les nominals:  
- Classe 1 (marcat D1):  
     - Tallat: ± 5 mm  
     - Tall en brut: ± 15 mm  
     - Texturat: ± 5 mm  
- Classe 2 (marcat D2):  
     - Tallat: ± 2 mm  
     - Tall en brut: ± 15 mm  

     - Texturat: ± 5 mm  
- Desviació entre les cares de les peces per a vorades rectes:  
- Tall en brut:  
     - Vora recta paral·lela al pla de la cara superior: ± 6 mm  
     - Vora recta perpendicular al pla dels 3 mm superiors: ± 6 mm  
     - Perpendicularitat entre la cara superior i les cares frontals, quan siguin rectangulars: ± 10 mm  
     - Deformació de la cara superior: ± 10 mm  
     - Perpendicularitat entre la cara superior i la vertical: ± 5 mm  
- Texturat:  
     - Vora recta paral·lela al pla de la cara superior: ± 3 mm  
     - Vora recta perpendicular al pla dels 3 mm superiors: ± 3 mm  
     - Perpendicularitat entre la cara superior i les cares frontals, quan siguin rectangulars: ± 7 mm  
     - Deformació de la cara superior: ± 5 mm  
     - Perpendicularitat entre la cara superior i la vertical: ± 5 mm  
- Radi de corvatura (només per a vorades corbes): La desviació del radi de corvatura d'una vorada amb tall en brut o texturat, 
respecte de la cara mecanitzada ha d'estar en l'interval del 2% del valor declarat  
- Irregularitats superficials: Els límits en les protuberàncies i cavitats superficials han de ser:  
- Tall en brut: + 10 mm, -15 mm  
- Textura gruixuda: + 5 mm, - 10 mm  
- Textura fina: + 3 mm, - 3 mm  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
Sobre l'embalatge, o be sobre l'albarà de lliurament, ha de figurar la següent informació com a mínim:  
- El nom petrogràfic de la pedra (segons UNE-EN 12407)  
- El nom comercial de la pedra  
- El nom i la direcció del proveïdor  
- El nom i la localització de la pedrera  
- Referencia a la norma UNE-EN 1343  
- Els valors declarats o les classes de marcat  
- Qualsevol altre informació d'interés, com ara tractaments superficials químics, etc.  
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 
1328/1995 de 28 de juliol  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita 
el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
     - Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element  
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 1343:2003 Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de ensayo.  
UNE-EN 1343:2003 ERRATUM Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de 
ensayo. 
 
B96A – VORADES DE PLANXA D’ACER 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Planxa d'acer treballat a taller, per a fer vorades.  
S'han considerat els materials següents:  
- Vorades de planxa d'acer galvanitzat  
- Vorades de planxa d'acer amb acabat "CORTEN"  
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El fabricant ha de garantir les característiques mecàniques i la composició química de l'acer.  
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Les peces han de tenir la forma i dimensions especificats a la DT.  
No ha de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta utilització.  
Les peces han de tenir marcada la seva identificació d'acord amb els plànols de taller, així com les senyals necessaris per 
a determinar la seva posició a l'obra.  
Toleràncies:  
- Llargària de les peces:  
     - Fins a 1000 mm: ± 2 mm  
     - De 1001 a 3000 mm: ± 3 mm  
     - De 3001 a 6000 mm: ± 4 mm  
     - De 6001 a 10000 mm: ± 5 mm  
     - De 10001 a 15000 mm: ± 6 mm  
     - De 15001 a 25000 mm: ± 8 mm  
     - A partir de 25001 mm: ± 10 mm  
 
PERFILS GALVANITZATS:  
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície.  
No ha de tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.  
Protecció del galvanitzat: >= 275 g/m2  
Puresa del zinc: >= 98,5 %  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: de manera que no pateixin deformacions, ni esforços no previstos.  
Emmagatzematge: En llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit de la intempèrie, de manera que no s'alterin 
les seves condicions.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element  
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*UNE-EN 10025-2:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 2: Condiciones técnicas de 
suministro de los aceros estructurales no aleados.  
*UNE-EN 10155:1994 Aceros para construcción metálica con resistencia mejorada a la corrosión atmosférica. Condiciones 
técnicas de suministro. 
 
B97 - MATERIALS PER A RIGOLES 
B974 - PECES DE MORTER DE CIMENT PER A RIGOLES 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Peça prefabricada de morter de ciment blanc. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície, amb els angles i les arestes rectes i la cara plana. 
No pot tenir imperfeccions a la cara vista. 
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplada x gruix. 
Absorció d'aigua (UNE 127-002):  <= 7,5% 
Tensió de trencament a la flexió (UNE 127-006 i UNE 127-007): 
     - Cara a tracció:  >= 50 kg/cm2 

     - Dors a tracció:  >= 40 kg/cm2 
Gelabilitat (UNE 127-004):  Absència de senyals de trencament o deteriorament 
Toleràncies: 

- Dimensions:  ± 1 mm 
     - Gruix:  ± 3 mm 
     - Angles, variació sobre un arc de 20 cm de radi:  ± 0,4 mm 
     - Rectitud d'arestes:  ± 0,4 mm 
     - Balcaments:  ± 0,5 mm 
     - Planor:  ± 0,4 mm 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalades en palets. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE 127-001-90 "Baldosas de cemento. Definiciones, clasificación, características y recepción en obra." 
 
 
B99 - MATERIALS PER A ESCOSSELLS 
B991 - PECES DE MORTER DE CIMENT PER A ESCOSSELLS 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Peces prefabricades de morter de ciment per a la formació d'escossells. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No han de tenir escantonaments, esquerdes ni altres defectes visibles. 
Han de tenir un color i una textura uniformes. 
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x alçària x gruix. 
Resistència a la compressió ....................................................................................................>= 150 kg/cm2 
Absorció d'aigua, en pes .................................................................................................................... <= 10% 
Toleràncies: 
     - Llargària .................................................................................................................................... ± 10 mm 
     - Alçària ......................................................................................................................................... ± 5 mm 
     - Gruix............................................................................................................................................ ± 5 mm 
     - Fletxes......................................................................................................................................... ± 3 mm 
Toleràncies dimensionals respecte a la mitjana aritmètica de la remesa: 
     - Llargària ...................................................................................................................................... ± 5 mm 
     - Alçària ......................................................................................................................................... ± 2 mm 
     - Gruix............................................................................................................................................ ± 2 mm 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En palets. 
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre una superfície plana i rígida, protegides d'impactes. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
B992 - PECES DE MALLA METAL.LICA PER A ESCOSSELLS 
 
 
1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIO: 
Peça  de malla metàl.lica  per a col.locar com a protecció d'escossell. 
S'han considerat els elements següents: 
- Bastiment de perfil L d'acer galvanitzat per a tapa d'escosell 
- Tapa d'escossell de dues peces d'engraellat d'acer galvanitzat 
- Tapa d'escossell de dues peces de planxa desplegada d'acer galvanitzat 
- Tapa d'escosell de quatre peces de ferro colat, mecanitzades 
 
CARACTERISTIQUES GENERALS: 
Toleràncies: 
- Dimensions (sempre que l'encaix entre el 
       el bastiment i la tapa sigui correcte) ± 2 mm 
     - Balcaments del bastiment o la tapa ± 3 mm 
 
BASTIMENT: 
El bastiment ha de ser pla, ben escairat i ha de portar dues potes d'ancoratge a cada costat. 
Dimensions exteriors del bastiment Dimensions nominals + 6 mm 
Protecció de galvanització >= 225 g/m2 
 
TAPA D'ESCOSSELL DE DUES PECES D'ENGRAELLAT D'ACER GALVANITZAT: 
Cada peça ha d'estar formada per un entramat de platines i un bastiment perimetral amb un acabat tipus engraellat. 
El conjunt no ha de tenir cops ni defectes visibles. 
Tipus d'acer A-37-b 
Dimensions de la quadrícula formada amb les platines 30 x 30 mm 
Diàmetre del cercle per a l'arbre >= 30 cm 
Platines del bastiment 80 x 5 mm 
Platines de l'engraellat 40 x 5 mm 
Platines portants de la quadrícula 80 x 5 mm 
Càrrega mínima estàtica admissible >= 500 kg/m2 
Protecció de galvanització >= 225 g/m2 
 
TAPA D'ESCOSSELL DE DUES PECES DE PLANXA DESPLEGADA D'ACER GALVANITZAT: 
Cada peça ha de estar formada per un entramat de planxa desplegada, un marc perimetral i platina de reforç. 
El conjunt no ha de tenir cops ni defectes visibles. 
Tipus d'acer A-37-b 
Diàmetre del cercle per a l'arbre >= 30 cm 
Planxa d'acer desplegat 60 x 25 x 6 x 3 mm 
Càrrega mínima estàtica admissible >= 500 kg/m2 
Protecció de galvanització >= 225 g/m2 
 
TAPA D'ESCOSSELL DE QUATRE PECES DE FERRO COLAT: 
Les peces han de ser de fosa mecanitzada, fixades entre elles amb cargols. 
Cada peça ha de tenir un gruix constant i ha de portar dos elements connectors a cada junt. 
El conjunt no ha de tenir cops ni defectes visibles. 
Gruix >= 3 cm 
Diàmetre del cercle per a l'arbre >= 30 cm 
Resistència a la tracció >= 16 kg/mm2 
Resistència a la compressió >= 55 kg/mm2 
Resistència a la flexió >= 34 kg/mm2 

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Protegit perquè arribi a l'obra amb les condicions exigides. 
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar deformacions o danys que alterin les 
seves característiques. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B99Z - MATERIALS AUXILIARS PER A ESCOSSELLS 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Bastiment o tapa metàl.lics per a col.locar com a protecció d'escossell. 
S'han considerat els elements següents: 

- Bastiment de perfil L d'acer galvanitzat per a tapa d'escosell 
- Tapa d'escossell de dues peces d'engraellat d'acer galvanitzat 
- Tapa d'escossell de dues peces de planxa desplegada d'acer galvanitzat 
- Tapa d'escosell de quatre peces de ferro colat, mecanitzades 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Toleràncies: 

- Dimensions (sempre que l'encaix entre el 
       el bastiment i la tapa sigui correcte) ............................................................................................ ± 2 mm 
     - Balcaments del bastiment o la tapa............................................................................................. ± 3 mm 
 
BASTIMENT: 
El bastiment ha de ser pla, ben escairat i ha de portar dues potes d'ancoratge a cada costat. 
Dimensions exteriors del bastiment................................................................. Dimensions nominals + 6 mm 
Protecció de galvanització .......................................................................................................... >= 225 g/m2 
 
TAPA D'ESCOSSELL DE DUES PECES D'ENGRAELLAT D'ACER GALVANITZAT: 
Cada peça ha d'estar formada per un entramat de platines i un bastiment perimetral amb un acabat tipus engraellat. 
El conjunt no ha de tenir cops ni defectes visibles. 
Tipus d'acer ..........................................................................................................................................A-37-b 
Dimensions de la quadrícula formada amb les platines ...............................................................30 x 30 mm 
Diàmetre del cercle per a l'arbre...................................................................................................... >= 30 cm 
Platines del bastiment ....................................................................................................................25 x 2 mm 
Platines de l'engraellat....................................................................................................................12 x 2 mm 
Platines portants de la quadrícula ..................................................................................................25 x 2 mm 
Càrrega mínima estàtica admissible......................................................................................... >= 500 kg/m2 
Protecció de galvanització .......................................................................................................... >= 225 g/m2 
 
TAPA D'ESCOSSELL DE DUES PECES DE PLANXA DESPLEGADA D'ACER GALVANITZAT: 
Cada peça ha de estar formada per un entramat de planxa desplegada, un marc perimetral i platina de reforç. 
El conjunt no ha de tenir cops ni defectes visibles. 
Tipus d'acer ..........................................................................................................................................A-37-b 
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Diàmetre del cercle per a l'arbre ......................................................................................................>= 30 cm 
Planxa d'acer desplegat ....................................................................................................60 x 25 x 6 x 3 mm 
Càrrega mínima estàtica admissible .........................................................................................>= 500 kg/m2 
Protecció de galvanització ..........................................................................................................>= 225 g/m2 
 
TAPA D'ESCOSSELL DE QUATRE PECES DE FERRO COLAT: 
Les peces han de ser de fosa mecanitzada, fixades entre elles amb cargols. 
Cada peça ha de tenir un gruix constant i ha de portar dos elements connectors a cada junt. 
El conjunt no ha de tenir cops ni defectes visibles. 
Gruix ..................................................................................................................................................>= 3 cm 
Diàmetre del cercle per a l'arbre ......................................................................................................>= 30 cm 
Resistència a la tracció ............................................................................................................ >= 16 kg/mm2 
Resistència a la compressió .................................................................................................... >= 55 kg/mm2 
Resistència a la flexió .............................................................................................................. >= 34 kg/mm2 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Protegit perquè arribi a l'obra amb les condicions exigides. 
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar deformacions o danys que alterin 
les seves característiques. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
B9B - MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PECES DE PEDRA N ATURAL 
B9B1 - LLAMBORDINS DE PEDRA NATURAL 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Llambordins de pedra natural per a ús com a paviment exterior, de dimensions nominals entre 50 i 300 mm, i un gruix 
nominal de 50 mm com a mínim.  
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments, fissures, buits, zones meteoritzades o d'altres defectes.  
La cara superior ha de ser plana, llisa i uniforme. Les cares del junt han d'anar treballades i la inferior desbastada.  
Les dimensions nominals corresponen a la cara superior.  
Dimensions de la cara inferior: 5/6 de la cara superior  
Resistència al glaç/desglaç: Ha de complir la norma UNE-EN 12371  
Resistència a la compressió: Ha de complir la norma UNE-EN 1926  
Resistència a l'abrasió: Ha de complir la norma UNE-EN 1342; Annex B  
Resistència al lliscament: Ha de complir la norma UNE-EN 1342; Annex C  
Absorció d'aigua a la pressió atmosfèrica: Ha de complir la norma UNE-EN 13755  
Pes específic aparent (UNE_EN 1936): >= 25 kN/m3  
Els llambordins de pedra natural per a ús com a paviment exterior han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 
1342.  
Toleràncies:  
- Desviació de la dimensió en planta respecte a les nominals:  
- Entre dues cares amb tall en brut: ± 15 mm  
- Entre una cara texturada i una cara amb tall en brut: ± 10 mm  
- Entre dues cares texturades: ± 5 mm  
- Desviació del gruix respecte al gruix nominal:  
- Classe 1 (marcat T1):  

     - Entre dues cares amb tall en brut: ± 30 mm  
     - Entre una cara texturada i una cara amb tall en brut: ± 30 mm  
     - Entre dues cares texturades: ± 30 mm  
- Classe 2 (marcat T2):  
     - Entre dues cares amb tall en brut: ± 15 mm  
     - Entre una cara texturada i una cara amb tall en brut: ± 10 mm  
     - Entre dues cares texturades: ± 5 mm  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
A l'embalatge, o bé a l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim:  
- Nom petrogràfic de la pedra (segons la norma UNE-EN 12047)  
- Nom comercial de la pedra  
- El nom i l'adreça del proveïdor  
- El nom i la localització de la pedrera  
- Referència a la norma UNE-EN 1342  
- Identificació del producte segons la classificació de la norma UNE-EN 1342 i els valors declarats pel fabricant:  
     - Dimensions nominals  
     - Resistència al glaç/desglaç  
     - Resistència a compressió  
     - Resistència al lliscament  
- Qualsevol altre informació d'interès, com ara tractaments químics superficials  
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 
1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:  
     - El nom o marca d'identificació del fabricant/subministrador  
     - Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge  
     - L'ús o usos previstos i la descripció de la pedra  
En aquells productes destinats a àrees exteriors de vianants i vehicles, incloses les zones delimitades per transports públics, a 
més ha de constar:  
     - Càrrega de trencament  
     - Resistència al lliscament (si procedeix)  
     - Durabilitat  
     - Tractament superficial químic (si procedeix)  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita 
el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
     - Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element  
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 1342:2003 Adoquines de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de ensayo.  
UNE-EN 1342:2003 ERRATUM Adoquines de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de 
ensayo. 
 
 
 
B9C - MATERIALS PER A PAVIMENTS DE TERRATZO I PAVIM ENTS DE RAJOLES DE GRANULAT 
CONGLOMERAT AMB RESINA 
B9CZ - MATERIALS AUXILIARS PER A PAVIMENTS DE TERRA TZO 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials complementaris per a l'execució de paviments de terratzo. 
S'han considerat els materials següents: 
- Beurada blanca 
- Beurada de color 
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- Suports de morter o de PVC 
- Peces de suport inferior o intermèdia, o superior, de morter o de PVC 
BEURADA: 
Ha d'estar formada per la mescla de ciment blanc, càrregues minerals i additius orgànics i inorgànics, amb l'addició d'aigua 
en la proporció especificada. 
Les beurades de color han de tenir pigments colorantes. 
Els additius no han de contenir substàncies que puguin perjudicar les característiques de la mescla un cop elaborada. 
La beurada, un cop aplicada, ha de resistir els acabats superficials que pot rebre el paviment. 
Ha de ser resistent al rentat i al seu manteniment. 
PEÇA DE SUPORT INFERIOR O INTERMÈDIA: 
Han de ser peces cilíndriques de morter de ciment o de PVC, amb encaixos per a muntar-les superposades i aconseguir 
alçàries diferents. 
La superfície no ha de tenir defectes que impedeixin l'encaix correcte i el bon assentament. 
Diàmetre:  15 - 18 cm 
Alçària:  5 - 7 cm 
Resistència a la compressió:  >= 150 kg/cm2 
PEÇA DE SUPORT SUPERIOR: 
Han se ser peces cilíndriques de morter de ciment o de PVC amb elements superiors que faciliten la col·locació de les 
rajoles del paviment, amb les separacions previstes. 
A la part inferior ha de tenir els encaixos que permetin de muntar-la sobre la peça inferior o intermèdia. 
La superfície no ha de tenir defectes que impedeixin l'encaix correcte i el bon assentament. 
Diàmetre:  11 - 13 cm 
Alçària:  3 - 5 cm 
Resistència a la compressió:  >= 150 kg/cm2 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
BEURADA: 
Subministrament: Envasada. A l'envàs ha de constar el nom del fabricant i el tipus de producte contingut. 
Emmagatzematge: En el seu envàs en llocs secs. 
SUPORT O PEÇA DE SUPORT DE MORTER: 
Subministrament: Embalades i protegides per a evitar escantonaments. 
Emmagatzematge: En el seu envàs en llocs protegits de cops. 
SUPORT O PEÇA DE SUPORT DE PVC: 
Subministrament: Embalades. 
Emmagatzematge: En el seu envàs. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B9D - MATERIALS PER A PAVIMENTS CERÀMICS 
B9DL - LLAMBORDINS CERÀMICS 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peça paral·lelepipédica, de cares rectangulars, o qualsevol altre forma que permeti una col·locació en plantilla repetitiva, 
formats per una massa massissa de ceràmica, apta per a l'ús en paviments exteriors.  
 
CARACTERISTIQUES GENERALS:  
El fabricant ha de garantir les especificacions dimensionals, i les característiques físiques, resistència glaç-desglaç, 
càrrega de trencament transversal, resistència a l'abrasió, resistència al lliscament-derrapatge i resistència als àcids, 
d'acord amb la norma UNE-EN 1344.  
Ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments, fissures, forats o d'altres defectes.  
La cara superior ha de ser plana, llisa o amb relleu suau i uniforme.  

Les dimensions nominals han de ser: llarg x ample (de la cara superior) x gruix.  
Gruix:  
- Per a muntatge flexible, sobre llit de sorra: >= 40 mm  
- Per a paviments rígida, sobre solera de formigó: >= 30 mm  
Relació llarg/ample: < 6  
Resistència glaç-desglaç (UNE-EN 1344):  
- Classe F0: Sense determinar  
- Classe FP100: compleix  
Càrrega trencament transversal N/mm2:  
+-------------------------------------------+  

¦   Classe   ¦  Valor mig   ¦  Valor Mínim  ¦ 

¦            ¦              ¦    Individual ¦ 

¦------------¦--------------¦---------------¦ 

¦     T0     ¦ No consignat ¦ No consignat  ¦ 

¦------------¦--------------¦---------------¦ 

¦     T1     ¦      30      ¦       15      ¦ 

¦------------¦--------------¦---------------¦ 

¦     T2     ¦      30      ¦       24      ¦ 

¦------------¦--------------¦---------------¦ 

¦     T3     ¦      80      ¦       50      ¦ 

¦------------¦--------------¦---------------¦ 

¦     T4     ¦      80      ¦       64      ¦ 

+-------------------------------------------+  

Resistència a l'abrasió (UNE-EN 1344):  
- Classe A1: 2100 mm3  
- Classe A2: 1100 mm3  
- Classe A3: 450 mm3  
Resistència al lliscament-derrapatge sense polit (SRV) (UNE-EN 1344):  
- Classe U0: sense determinar  
- Classe U1: 35  
- Classe U2: 45  
- Classe U3: 55  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element  
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 1344:2002 Adoquines de arcilla cocida. Especificaciones y métodos de ensayo. 
 
B9E - MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PANOTS I MOSAICS  HIDRÀULICS 
B9E1 - PANOTS 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peça prefabricada feta amb ciment, granulats i eventualment amb colorants, per a pavimentació.  
S'han considerat les peces següents:  
- Panot gris per a voreres  
- Panot de color amb tacs per a pas de vianants  
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície.  
La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes.  
Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles.  
El cantells de la cara vista han de ser bisellats o arrodonits.  
No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista.  
La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte de qualsevol mostra facilitada pel fabricant i 
aprovada pel comprador.  
Les peces poden ser monocapa, amb un sols tipus de formigó, o bicapa, amb diferents tipus en la seva estructura principal 
i en la seva capa superficial.  
En el cas de peces bicapa, no ha d'existir separació entre les dues capes.  
En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça.  
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària x gruix.  
Llargària: <= 1 m  
Relació entre la llargària total i el gruix: > 4  
Gruix de la capa vista: >= 4 mm  
Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 1339 i 
s'han de determinar segons aquesta norma.  
Toleràncies:  
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal:  
     - Classe 1 (marcat N): ± 5 mm  
     - Classe 2 (marcat P):  
          - Dimensions nominals de la peça <= 600 mm: ± 2 mm  
          - Dimensions nominals de la peça > 600 mm: ± 3 mm  
     - Classe 3 (marcat R): ± 2 mm  
- Desviació de l'amplària respecte de l'amplària nominal:  
     - Classe 1 (marcat N): ± 5 mm  
     - Classe 2 (marcat P):  
          - Dimensions nominals de la peça <= 600 mm: ± 2 mm  
          - Dimensions nominals de la peça > 600 mm: ± 3 mm  
     - Classe 3 (marcat R): ± 2 mm  
- Desviació del gruix respecte del gruix nominal:  
     - Classe 1 (marcat N): ± 3 mm  
     - Classe 2 (marcat P):  
          - Dimensions nominals de la peça <= 600 mm: ± 3 mm  
          - Dimensions nominals de la peça > 600 mm: ± 3 mm  
     - Classe 3 (marcat R): ± 2 mm  
- Diferència entre dues mesures de llargària, amplària i gruix d'una mateixa peça: <= 3 mm  
- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals (peces amb diagonals superiors a 300 mm):  
     - Classe 1 (marcat J):  
          - Llargària <= 850 mm: 5 mm  
          - Llargària > 850 mm: 8 mm  
     - Classe 2 (marcat K):  
          - Llargària <= 850 mm: 3 mm  
          - Llargària > 850 mm: 6 mm  
     - Classe 3 (marcat L):  
          - Llargària <= 850 mm: 2 mm  
          - Llargària > 850 mm: 4 mm  
- Desviació màxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de dimensió màxima superior a 300 mm):  
     - Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària:  
          - Convexitat màxima: 1,5 mm  
          - Concavitat màxima: 1 mm  
     - Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària:  
          - Convexitat màxima: 2 mm  
          - Concavitat màxima: 1,5 mm  
     - Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària:  
          - Convexitat màxima: 2,5 mm  
          - Concavitat màxima: 1,5 mm  
      - Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària:  
          - Convexitat màxima: 4 mm  
          - Concavitat màxima: 2,5 mm  

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats sobre palets.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element  
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 1339:2004 Baldosas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. 
 
 
B9F - MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PECES PREFABRICA DES DE FORMIGÓ 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peça prefabricada de formigó per a paviments d'ús exterior.  
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície.  
La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes.  
Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles.  
El cantells de la cara vista han de ser bisellats o arrodonits.  
No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista.  
La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte de qualsevol mostra facilitada pel fabricant i 
aprovada pel comprador.  
Les peces poden ser monocapa, amb un sols tipus de formigó, o bicapa, amb diferents tipus en la seva estructura principal i 
en la seva capa superficial.  
En el cas de peces bicapa, no ha d'existir separació entre les dues capes.  
En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça.  
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària x gruix.  
Gruix de la capa vista: >= 4 mm  
 
RAJOLES:  
Llargària: <= 1 m  
Relació entre la llargària total i el gruix: > 4  
Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 1339 i s'han 
de determinar segons aquesta norma.  
Toleràncies:  
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal:  
     - Classe 1 (marcat N): ± 5 mm  
     - Classe 2 (marcat P):  
          - Dimensions nominals de la peça <= 600 mm: ± 2 mm  
          - Dimensions nominals de la peça > 600 mm: ± 3 mm  
     - Classe 3 (marcat R): ± 2 mm  
- Desviació de l'amplària respecte de l'amplària nominal:  
     - Classe 1 (marcat N): ± 5 mm  
     - Classe 2 (marcat P):  
          - Dimensions nominals de la peça <= 600 mm: ± 2 mm  
          - Dimensions nominals de la peça > 600 mm: ± 3 mm  
     - Classe 3 (marcat R): ± 2 mm  
- Desviació del gruix respecte del gruix nominal:  
     - Classe 1 (marcat N): ± 3 mm  
     - Classe 2 (marcat P):  
          - Dimensions nominals de la peça <= 600 mm: ± 3 mm  
          - Dimensions nominals de la peça > 600 mm: ± 3 mm  
     - Classe 3 (marcat R): ± 2 mm  
- Diferència entre dues mesures de llargària, amplària i gruix d'una mateixa peça: <= 3 mm  



 

Projecte del Pla de Manteniment Integral de l’espai públic 2013-2015 Document 3 – Plec de Condicions Tècniques de materials 

  Novembre 2012  

 
 
 

58 

- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals (peces amb diagonals superiors a 300 mm):  
     - Classe 1 (marcat J):  
          - Llargària <= 850 mm: 5 mm  
          - Llargària > 850 mm: 8 mm  
     - Classe 2 (marcat K):  
          - Llargària <= 850 mm: 3 mm  
          - Llargària > 850 mm: 6 mm  
     - Classe 3 (marcat L):  
          - Llargària <= 850 mm: 2 mm  
          - Llargària > 850 mm: 4 mm  
- Desviació màxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de dimensió màxima superior a 300 mm):  
     - Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària:  
          - Convexitat màxima: 1,5 mm  
          - Concavitat màxima: 1 mm  
     - Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària:  
          - Convexitat màxima: 2 mm  
          - Concavitat màxima: 1,5 mm  
     - Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària:  
          - Convexitat màxima: 2,5 mm  
          - Concavitat màxima: 1,5 mm  
      - Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària:  
          - Convexitat màxima: 4 mm  
          - Concavitat màxima: 2,5 mm  
 
LLAMBORDINS:  
Dimensió horitzontal de qualsevol secció transversal a 50 mm del cantell: >= 50 mm  
Relació entre la llargària total i el gruix: <= 4  
Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 1338 i 
s'han de determinar segons aquesta norma.  
Toleràncies:  
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal:  
     - Llambordins de gruix < 100 mm: ± 2 mm  
     - Llambordins de gruix >= 100 mm: ± 3 mm  
- Desviació de l'amplària respecte de l'amplària nominal:  
     - Llambordins de gruix < 100 mm: ± 2 mm  
     - Llambordins de gruix >= 100 mm: ± 3 mm  
- Desviació del gruix respecte del gruix nominal:  
     - Llambordins de gruix < 100 mm: ± 3 mm  
     - Llambordins de gruix >= 100 mm: ± 4 mm  
- Diferència entre dues mesures del gruix d'una mateixa peça: <= 3 mm  
- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals (peces amb diagonals superiors a 300 mm):  
     - Classe 1 (marcat J): 5 mm  
     - Classe 2 (marcat K): 3 mm  
- Desviació màxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de dimensió màxima superior a 300 mm):  
     - Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària:  
          - Convexitat màxima: 1,5 mm  
          - Concavitat màxima: 1 mm  
     - Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària:  
          - Convexitat màxima: 2 mm  
          - Concavitat màxima: 1,5 mm  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalades en palets.  
Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva utilització.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element  
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
LLAMBORDINS:  
UNE-EN 1338:2004 Adoquines de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.  
 
RAJOLES:  
UNE-EN 1339:2004 Baldosas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. 
 
 
 
B9G - MATERIALS PER A PAVIMENTS DE FORMIGÓ 
B9G1 – MATERIALS PER A PAVIMENTS  DE FORMIGO 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials per a l'execució de paviments de formigó.  
S'han considerat els materials següents:  
- Pols de marbre  
- Pols de quars de color  
- Pols de quars de color gris  
- Perfil buit de PVC per a paviments de formigó  
 
POLS DE MARBRE:  
Additius en pols per a l'acabat de paviments de formigó.  
Ha de provenir de la mòlta de marbres blancs durs. No s'admet la seva barreja amb granulats blancs d'altra naturalesa. Els 
grans han de ser de granulometria fina i com més contínua millor.  
Mida dels grans: <= 0,32 mm  
Contingut de pirites o d'altres sulfurs: 0  
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1): Nul  
Contingut de matèries perjudicials: <= 2%  
Temperatura d'utilització (T): 5°C <= T <= 40°C  
 
POLS DE QUARS:  
Mescla seca d'agregats de quars, ciment pòrtland i productes químics catalitzadors de l'enduriment i eventualment colorants, 
per a utilitzar en l'acabat de paviments de formigó.  
El quars ha de ser de gran puresa. Els grans han de tenir forma arrodonida o polièdrica amb la granulometria fina i com més 
contínua millor.  
El ciment ha de complir amb els requisits establerts a la UNE-EN 197-1 i els establerts a la UNE 80305 quan s'utilitzi ciment 
blanc.  
Els additius han de regular la hidratació del revestiment, plastificar i millorar el procés de cura.  
Mida del granulat: 0,7 - 2 mm  
Quantitat de ciment per kg preparat: 0,2 - 0,25 kg  
Duresa del granulat (escala de Mohs): 7  
Densitat: 1,5 g/cm3  
 
PERFIL BUIT DE PVC:  
Perfil buit de PVC extrusionat, per a col·locar prèviament al formigonament del paviment i formar junts de retracció del formigó.  
Ha de tenir una superfície llisa, un color i un disseny uniformes i no ha de tenir irregularitats.  
Ha de ser recte, de secció constant i no ha de presentar deformacions que no siguin les típiques línies d'una correcta extrusió.  
Densitat (UNE 53-020, mètode B): 1400 - 1500 kg/m3  
Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53-118, 50 N, 50°C/h): >= 80°C  
Percentatge de cendres (UNE 53-090, mètode A, 950°C, 4 h): <= 14%  
Resistència a la tracció (UNE 53-141): >= 40 N/mm2  
Allargament a trencament (UNE 53-141): >= 110%  
Resistència a l'impacte a 23°C (UNE 53-141): >= 1 kgm  
Resistència a l'acetona (UNE 53-141): Sense esquerdes ni desmoronament  
Estabilitat dimensional (UNE 53-141): <= 2%  
Toleràncies:  
- Gruix: ± 0,5 mm  
- Alçària: ± 1 mm  
- Pes: ± 5%  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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POLS DE MARBRE:  
Subministrament: En sacs, de manera que no s'alterin les seves condicions.  
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie, sense contacte directe amb el terreny i de manera que no s'alterin 
les seves característiques.  
 
POLS DE QUARS:  
En el sac hi han de figurar les dades següents:  
- Nom del fabricant o marca comercial  
- Pes net  
- Data de preparació  
- Distintiu de qualitat, si en té  
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
 
PERFIL BUIT DE PVC:  
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie, sense contacte directe amb el terreny i de manera que no s'alterin 
les seves característiques.  
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element  
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
B9G2 - PAVIMENTS DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGO 
 
1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIO: 
Peça prefabricada feta amb ciment, granulats i eventualment amb colorants, per a la pavimentació de voreres. 
 
CARACTERISTIQUES GENERALS: 
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície. Els angles i les arestes rectes a la cara plana han 
de ser rectes. 
No pot tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes. 
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària x gruix. 
Gruix de la capa fina .........................................................................................................................>= 6 mm 
Absorció d'aigua (UNE 127-002)........................................................................................................<= 7,5% 
Tensió de trencament a flexió (UNE 127-006 i UNE 127-007): 
     - Cara a tracció..................................................................................................................... >= 50 kg/cm2 
     - Dors a tracció..................................................................................................................... >= 40 kg/cm2 
Gelabilitat (UNE 127-004) ............................................ Absència de senyals de trencament o deteriorament 
Toleràncies: 
     - Dimensions ......................................................................................± 0,5% de les dimensions nominals 

- Gruix: 
+--------------------------------------+ 

¦Gruix mitjà    ¦Tolerància del gruix  ¦ 
¦   (mm)        ¦       (mm)           ¦ 
¦---------------¦----------------------¦ 
¦   <= 40       ¦       ± 2            ¦ 
¦   > 40        ¦       ± 3            ¦ 

+--------------------------------------+ 
 
     - Angles, variació sobre un arc de 20 cm de radi ........................................................................± 0,4 mm 
     - Rectitud d'arestes .........................................................................................................................± 0,2% 

     - Planor .................................................................................................................... ± 0,2% de la diagonal 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats sobre palets. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE 127-001-90 "Baldosas de cemento. Definiciones, clasificación, características y recepción en obra." 
 
B9H - MATERIALS PER A PAVIMENTS BITUMINOSOS 
B9H1 - MESCLES BITUMINOSES EN CALENT 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Combinació d'un lligant hidrocarbonat, granulats (inclòs els pols mineral) amb ganulometria continua i, eventualment, additius, 
de manera que totes les partícules del granulat quedin recobertes per una pel·lícula homogènia de lligant, prèviament 
escalfats (excepte, eventualment, el pols mineral d'aportació), la qual posada en obra es realitza a una temperatura molt 
superior a la d'ambient.  
Combinació d'un lligant hidrocarbonat, granulats (inclòs els pols mineral) amb ganulometria discontinua i, eventualment, 
additius, de manera que totes les partícules del granulat quedin recobertes per una pel·lícula homogènia de lligant prèviament 
escalfats (excepte, eventualment, el pols mineral d'aportació), la qual posada en obra es realitza a una temperatura molt 
superior a la d'ambient, per tal d'utlitzar-la en capes de rodadura.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Mescla bituminosa drenant: Mescla amb proporció baixa de granulat fi, que te un contingut elevat en buits, per a us en capes 
de rodadura de 4 a 5 cm  
- Mescla bituminosa discontinua: Mescla que els seus granulats tenen una discontinuïtat granulomètrica molt accentuada en 
els tamisos inferiors del granulat gros, per a capes primes amb gruixos compresos entre 20 i 30 mm  
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
La mescla ha de tenir un aspecte homogeni, sense segregacions o escuma. No ha d'estar carbonitzada o sobreescalfada.  
La designació del formigó asfàltic pot realitzar-se mitjançant dos sistemes:  
- Procediment empíric: Especificació de la dosificació i requisits dels materials constitutius  
- Procediment fonamental: Especificació de les característiques funcionals  
El Codi de designació de la mescla s'ha de formular: AC D surf/base/bin lligant granulometria:  
- AC: Formigó asfàltic  
- D: Granulometria màxima del granulat  
- surf/base/bin: us previst, capa de rodadura/base/intermitja  
- lligant: designació del lligant utilitzat  
- granulometria: designació del tipus de granulometria al que correspon la mescla; densa (D), semidensa (S) o grossa (G)  
- MAM:si la mescla es de mòdul alt  
Requisits dels materials constitutius:  
- Lligant utilitzat pot ser dels tipus següents:  
     - B: Betum de pavimentació segons UNE-EN 12591  
     - PMB: Betum modificat amb polímers segons UNE-EN 14023  
     - Betum de grau alt segons UNE-EN 13924  
     - BC: Betum de pavimentació modificat amb cautxú  
     - PMBC: Betum modificat amb polímers, amb addició de cautxú segons UNE-EN 14023  
- En les mescles amb especificació empírica, el grau del betum ha de complir amb els valors especificats.  
- En mescles amb especificació empírica per a capes de rodadura amb més del 10% en massa sobre el total de la mescla, 
d'asfalt reciclat provinent de mescles de betum de pavimentació, el lligant ha de complir amb l'especificat en l'apartat 4.2.2.2. 
de la UNE-EN 13108-1  
- En mescles amb especificació empírica per a capes base o intermèdies amb més del 20% en massa sobre el total de la 
mescla, d'asfalt reciclat provinent de mescles de betum de pavimentació, el lligant ha de complir amb l'especificat en l'apartat 
4.2.2.3. de la UNE-EN 13108-1  
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- El grau de betum de penetració ha d'estar inclòs entre els següents:  
     - Mescles discontinues BBTM: 35/50 i 160/220  
     - Mescles drenants: 35/50 i 250/330  
     - Mescles discontinues SMA: 30/45 i 330/430  
- El grau de betum modificat ha de complir amb els valors especificats  
- En mescles amb lligant de betum de penetració, amb més del 10% en massa sobre el total de la mescla, d' asfalt reciclat 
procedent de mescles de betum de penetració, el lligant ha de complir amb l'especificat en l'apartat 4.2.3. de la UNE-EN 
13108-2 en mescles discontinues, de la UNE-EN 13108-5 en mescles tipus SMA i de la UNE-EN 13108-7 en mescles 
drenants.  
- Els granulats i el filler afegit utilitzats en la mescla han de complir les especificacions de la UNE-EN 13043, en funció de 
l'ús previst  
- La quantitat de filler afegit ha de ser l'especificada  
- En mescles amb asfalt reciclat s'ha d'especificar la mescla origen de l'asfalt.  
- La granulometria màxima dels granulats de l'asfalt reciclat no ha de ser més gran que la granulometria màxima de la 
mescla. Les propietats dels granulats de l'asfalt reciclat han de complir els requisits especificats per als granulats de la 
mescla.  
- Cal declarar la naturalesa i propietats dels additius utilitzats  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
- Característiques generals de la mescla:  
     - Composició: La granulometria s'ha d'expressar en percentatge en massa del granulat total. Els continguts de lligant i 
d'additius s'han d'expressar en percentatges en massa de la mescla total. Els percentatges que passen pels tamisos, amb 
excepció del tamís de 0,063 mm, s'han d'expressar amb una aproximació de l'1%, per al contingut de lligant, el percentatge 
que passi pel tamís de 0,063 mm i qualsevol contingut d'additius, s'ha d'expressar amb una aproximació del 0,1%  
Els tamisos considerats son els de la sèrie bàsica més la sèrie 1, o la sèrie bàsica més la sèrie 2 segons la norma UNE-EN 
13043.  
     - Granulometria: Els requisits per a la granulometria s'han d'expressar en forma dels valors màxim i mínim per selecció 
dels percentatges que passen pels tamisos 1,4 D, D, 2 mm i 0,063 mm.  
Els requisits de l'envoltant de granulometria poden incloure els percentatges que passen per un o dos tamisos opcionals 
compresos entre D i 2 mm, i un tamís opcional de granulats fins compres entre 2 i 0,063 mm. No es permet una 
combinació de mides de tamisos de la sèrie 1 i de la sèrie 2.  
Els tamisos de mida D i els opcionals de mides incloses entre D i 2 mm s'han de seleccionar dels següents:  
- Mescles discontinues:  
          - Sèrie bàsica més la sèrie 1 (UNE-EN 13043): 4 mm, 5,6 mm, 8 mm, 11,2 mm  
          - Sèrie bàsica més la sèrie 2 (UNE-EN 13043): 4 mm, 6,3 mm, 8 mm, 10 mm, 12,5 mm  
- Mescles tipus SMA:  
          - Sèrie bàsica més la sèrie 1 (UNE-EN 13043): 4 mm, 5,6 mm, 8 mm, 11,2 mm, 16 mm, 22,4 mm  
          - Sèrie bàsica més la sèrie 2 (UNE-EN 13043): 4 mm, 6,3 mm, 8 mm, 10 mm, 12,5 mm, 14 mm,  
- Mescles drenants:  
          - Sèrie bàsica més la sèrie 1 (UNE-EN 13043): 4 mm, 5,6 mm, 8 mm, 11,2 mm, 16 mm, 22,4 mm  
          - Sèrie bàsica més la sèrie 2 (UNE-EN 13043): 4 mm, 6,3 mm, 8 mm, 10 mm, 12,5 mm, 14 mm, 16 mm, 20 mm  
         - El tamís opcional de granulats fins s'ha de seleccionar dins dels tamisos següents: 1 mm, 0,5 mm, 0,25 mm i 0,125 
mm.  
     La composició de referència de la mescla ha d'estar dins de l'envoltant de granulometria, els límits globals de la qual 
s'especifiquen el les taules 1 i 2 de la UNE-EN 13108-2 en mescles discontinues, de la UNE-EN 13108-5 en mescles tipus 
SMA i de la UNE-EN 13108-7 en mescles drenants.  
     Els tamisos de mida D i de mides compreses entre D i 2 mm s'han de seleccionar dels següents:  
          - Sèrie bàsica més la sèrie 1 (UNE-EN 13043): 4 mm, 5,6 mm, 8 mm, 11,2 mm, 16 mm, 22,4 mm, 31,5 mm  
          - Sèrie bàsica més la sèrie 2 (UNE-EN 13043): 4 mm, 6,3 mm, 8 mm, 10 mm, 12,5 mm, 14 mm, 16 mm, 20 mm, 31,5 
mm  
     El percentatge que passa pels tamisos D, 2 mm i 0,063 mm de la corba granulomètrica seleccionada, no ha d'excedir 
dels valors màxim i mínim especificats en la taula 1 o 2 de la UNE-EN 13108-1  
- Contingut de lligant: El valor declarat per el fabricant ha de ser com a mínim el corresponent a la categoria del producte 
segons l'especificat en la taula 3 de la UNE-EN 13108-2 en mescles discontinues, de la taula 4 de la UNE EN 13108-5 en 
mescles tipus SMA i de la UNE-EN 13108-7 en mescles drenants.  
     - Additius: El fabricant ha d'especificar el tipus i la quantitat de cada additiu constitutiu  
     - Contingut de forats (UNE-EN 13108-20): Ha d'estar entre els valors màxim i mínim seleccionats de les categories del 
contingut de forats de les taules 3 i 4 de la UNE-EN 13108-1.  
     - El material quan es descarregui del mesclador, ha de tenir un aspecte homogeni amb els granulats totalment recoberts 
pel lligant i no han de tenir evidències d'aglomeracions dels granulats fins  
     - Contingut de forats (UNE-EN 13108-20): Ha d'estar entre els valors màxim i mínim seleccionats de les categories del 
contingut de forats de les taules 4 i 5 de la UNE-EN 13108-2 en mescles discontinues, de les taules 5 i 6 de la UNE-EN 

13108-5 en mescles tipus SMA i de la UNE-EN 13108-7 en mescles drenants.  
     - Sensibilitat a l'aigua (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de ser igual o superior al corresponent a la 
categoria de coeficient de resistència a la tracció indirecta ITSR, segons l'especificat en la taula 5 de la UNE-EN 13108-1.  
     - Sensibilitat a l'aigua (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de ser igual o superior al corresponent a la 
categoria de coeficient de resistència a la tracció indirecta ITSR, segons l'especificat en la taula 6 de la UNE-EN 13108-2 en 
mescles discontinues, en la taula 10 de la UNE-EN 13108-5 en mescles tipus SMA i en la taula 8 de la UNE-EN 13108-7 en 
mescles drenants  
     - Resistència a l'abrasió amb pneumàtics clavetejats (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de ser igual o 
inferior al corresponent a la categoria del material, segons l'especificat en la taula 6 de la UNE-EN 13108-1.  
     - Resistència a la deformació permanent (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de ser igual o inferior al 
corresponent a la categoria del material, segons l'especificat en les taules 7, 8 i 9 de la UNE-EN 13108-1.  
     - Reacció al foc: La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la norma UNE-
EN 13501-1.  
     - Resistència als combustibles, en aeroports (UNE-EN 13108-20): El material ha d'estar classificat en alguna de les 
categories següents: bona, moderada, pobre o sense requisit  
     - Resistència als fluids anti-gel, en aeroports (UNE-EN 13108-20): El valor declarat per el fabricant ha de ser igual o 
superior al corresponent a la classificació del material en alguna de les categories especificades en la taula 10 de la UNE-EN 
13108-1.  
     - Resistència als fluids anti-gel, en aeroports (UNE-EN 13108-20): El valor declarat per el fabricant ha de ser igual o 
superior al corresponent a la classificació del material en alguna de les categories especificades en la taula 9 de la UNE-EN 
13108-2 en mescles discontinues, en la taula 15 de la UNE-EN 13108-5 en mescles tipus SMA i de la taula 11 de la UNE-EN 
13108-7 en mescles drenants.  
     - Temperatura de la mescla (UNE-EN 12697-13): En betum de grau de pavimentació la temperatura màxima de la mescla 
declarada per el fabricant, ha de ser menor que el límit superior especificat en la taula 11 de la UNE-EN 13108-1. El fabricant 
ha de declarar la temperatura mínima en el moment de distribució de la mescla. En betums modificats, de grau alt de duresa o 
additius, es pot aplicar temperatures diferents. En aquest cas aquestes temperatures han d'estar declarades per el fabricant.  
- Característiques de la mescla amb especificació empírica:  
     - Contingut d'asfalt reciclat procedent de mescles de betum modificat o amb additiu modificador i/o en mescles amb betum 
modificat o modificador:  
          - Capes de rodadura: <= 10% en massa  
          - Capes de regularització, intermèdies o base: <= 20% en massa  
     - Granulometria: S'ha de complir l'especificat en l'article 5.3.1.2 de la UNE-EN 13108-1  
     - Contingut de lligant: El valor declarat per el fabricant ha de ser com a mínim el corresponent a la categoria del producte 
segons l'especificat en la taula 13 de la UNE-EN 13108-1  
     - Additius: El fabricant ha d'especificar el tipus i la quantitat de cada additiu constitutiu  
     - Valors Marshall, en aeroports (UNE-EN 13108-20): Els valors declarats per el fabricant han de complir l'especificat en 
l'article 5.3.2 de la UNE-EN 13108-1, en funció de la categoria del material.  
     - Percentatge de forats reblerts de betum (UNE-EN 13108-20): El valor declarat per el fabricant ha de complir els límits 
corresponents a la classificació del material en alguna de les categories especificades en les taules 18 i 19 de la UNE-EN 
13108-1.  
- Percentatge de forats en el granulat mineral (UNE-EN 13108-20): El valor declarat per el fabricant ha de ser igual o superior 
al corresponent a la classificació del material en alguna de les categories especificades en la taula 20 de la UNE-EN 13108-1.  
- Contingut mínim de forats desprès de 10 revolucions (UNE-EN 13108-20): El valor declarat per el fabricant ha de complir els 
límits corresponents a la classificació del material en alguna de les categories especificades en la taula 21 de la UNE-EN 
13108-1.  
- Característiques de la mescla amb especificació fonamental:  
     - Contingut de lligant: >=3%  
     - Rigidesa (UNE-EN 13108-20): Els valors declarats per el fabricant han de complir els valors màxim i mínim corresponents 
a la classificació del material en alguna de les categories especificades en les taules 22 i 23 de la UNE-EN 13108-1.  
     - Resistència a la deformació permanent. Assaig de compressió triaxial (UNE-EN 13108-20): Els valors declarats per el 
fabricant han de complir els valors màxims corresponents a la classificació del material en alguna de les categories 
especificades en la taula 24 de la UNE-EN 13108-1.  
     - Resistència a la fatiga (UNE-EN 13108-20): El valor declarat per el fabricant ha de complir el límit corresponent a la 
classificació del material en alguna de les categories especificades en la taula 25 de la UNE-EN 13108-1.  
 
MESCLES DISCONTINUES BBTM:  
El codi de designació de la mescla s'ha de realitzar segons la fórmula: BBTM D Classe lligant  
- BBTM: Mescla bituminosa per a capes primes  
- D: Granulometria màxima del granulat contingut en la mescla (mm)  
- Classe: A, B, C o D  
- lligant: Desingació del lligant utilitzat  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma 
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corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
- Resistència a l'abrasió amb pneumàtics clavetejats (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de ser igual o 
inferior al corresponent a la categoria del material, segons l'especificat en la taula 7 de la UNE-EN 13108-2.  
- Estabilitat mecànica (UNE-EN 13108-20): El valor declarat per el fabricant ha de ser igual o inferior al corresponent a la 
categoria del material, segons l'especificat en la taula 8 de la UNE-EN 13108-2.  
- Temperatura de la mescla en betum de penetració (UNE-EN 12697-13): Les temperatures de la mescla han d'estar 
incloses entre els límits següents. La temperatura màxima s'aplica en qualsevol lloc de la planta de producció, la 
temperatura mínima s'aplica a l'entrega:  
     - Grau 35/50, 40/60: 150 a 190ºC  
     - Grau 50/70, 70/100: 140 a 180ºC  
     - Grau 100/150, 160/220: 130 a 170ºC  
- En betums modificats o additius, es pot aplicar temperatures diferents. En aquest cas, aquestes temperatures han d'estar 
declarades per el fabricant.  
 
MESCLES DRENANTS:  
El codi de designació de la mescla s'ha de realitzar segons la fórmula: PA D Lligant:  
- PA: Mescla bituminosa drenant  
- D: Granulometria màxima del granulat contingut en la mescla (mm)  
- Lligant: Designació del lligant utilitzat  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
- Contingut d'asfalt reciclat procedent de mescles de betum modificat o amb additiu modificador i/o en mescles amb betum 
modificat o modificador: <= 10% en massa  
- Permeabilitat horitzontal o vertical mínimes (UNE-EN 13108-20): El valor declarat per el fabricant ha de ser com a mínim 
el corresponent a la categoria del producte segons l'especificat en la taula 6 o 7 de la UNE-EN 13108-7  
- Pèrdua de partícules (UNE-EN 13108-20): El valor declarat per el fabricant ha de ser com a màxim el corresponent a la 
categoria del producte segons l'especificat en la taula 9 de la UNE-EN 13108-7  
- Escorriment del lligant (UNE-EN 13108-20): El valor declarat per el fabricant ha de ser com a mínim el corresponent a la 
categoria del producte segons l'especificat en la taula 10 de la UNE-EN 13108-7  
- Afinitat entre betum i granulat en aeroports (UNE-EN 13108-20): El valor declarat per el fabricant ha de ser el 
corresponent a la classificació del material en alguna de les categories especificades en la taula 12 de la UNE-EN 13108-7.  
- Temperatura de la mescla en betum de penetració (UNE-EN 12697-13): Les temperatures de la mescla han d'estar 
incloses entre els límits següents. La temperatura màxima s'aplica en qualsevol lloc de la planta de producció, la 
temperatura mínima s'aplica a l'entrega:  
     - Grau 35/50: 150 a 180ºC  
     - Grau 50/70: 140 a 175ºC  
     - Grau 70/100: 140 a 170ºC  
     - Grau 160/220: 130 a 160ºC  
- En betums modificats o additius, es pot aplicar temperatures diferents. En aquest cas, aquestes temperatures han d'estar 
declarades per el fabricant.  
 
CARACTERÍSTIQUES DE LES MESCLES PER A US EN CARRETERES:  
S'han considerat les mescles per a ferms de carreteres contemplades en l'article 542 del PG 3:  
- Mescla bituminosa: Formigó asfàltic per a us en ferms com a capa de rodadura, intermèdia, regularització o base  
- Mescla bituminosa de mòdul alt: Formigó asfàltic per a us en ferms com a capa intermèdia o base  
S'han considerat les mescles per a ferms de carreteres contemplades en l'article 543 del PG 3:  
- Mescles discontinues: BBTM 8A, BBTM 11A, BBTM 8B, BBTM 11B  
- Mescles drenants: PA 11, PA 16  
- Mescles discontinues SMA: SMA 8, SMA 11, SMA 11NR, SMA 16  
No s'ha d'iniciar la fabricació de la mescla fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de treball.  
El tipus de lligant hidrocarbonat segons la funció de la capa, ha d'estar entre els definits en la taula 542.1 del PG 3.  
El tipus de lligant hidrocarbonat ha d'estar entre els definits en la taula 543.1 del PG 3/75.  
L'aportació de granulats procedents de fresat de mescles bituminoses en calent, en capes base i intermèdies ha de ser < 
10% en massa total de la mescla, sempre que no provinguin de mescles que tinguin deformacions plàstiques.  
Si s'incorporen productes (fibres, materials elastomèrics, etc.), cal determinar la proporció i el lligant utilitzat, de manera 
que a més de les propietats addicionals, es garanteixi el comportament de la mescla mínim, similar al obtingut amb el 
lligant bituminós dels especificats en l'article 212 del PG 3.  
Granulometria: Els requisits per a la granulometria s'han d'expressar en relació als granulats combinats, inclòs el pols 
mineral, per els tamisos: 45 mm, 32 mm, 22 mm, 16 mm, 8 mm, 4 mm, 2 mm; 0,500 mm; 0,250 mm i 0,063 mm (UNE-EN 
933-2), en funció del tipus de granulometria de la mescla, els valors han d'estar inclosos dins d'algun dels tamisos fixats en 
la taula 542.9 del PG 3. El valor s'ha d'expressar en percentatge del granulat total amb una aproximació de l'1%, amb 
excepció del tamís 0,063 que s'ha d'expressar amb una aproximació del 0,1%.  

Granulometria: Els requisits per a la granulometria s'han d'expressar en relació als granulats combinats, inclòs el pols mineral, 
per els tamisos: 22 mm, 16 mm, 11,2 mm, 8mm, 5,6 mm, 4 mm, 2 mm; 0,500 mm; i 0,063 mm (UNE-EN 933-2), en funció del 
tipus de granulometria de la mescla, els valors han d'estar inclosos dins d'algun dels tamisos fixats en la taula 542.9 del PG-3 
per les mescles discontinues i les mescles poroses. En el cas de les mescles tipus SMA els valors han d'estar inclosos dins 
dels tamisos fixats en aquest plec. El valor s'ha d'expressar en percentatge del granulat total amb una aproximació de l'1%, 
amb excepció del tamís 0,063 que s'ha d'expressar amb una aproximació del 0,1%.  
Contingut de lligant:  
- Capa de rodadura, mescla densa i semidensa: >= 4,50%  
- Capa intermèdia, mescla densa i semidensa: >= 4,50%  
- Capa intermèdia, mescla mòdul alt: >= 4,50%  
- Capa base, mescla semidensa i grossa: >= 3,65%  
- Capa base, mescla mòdul alt: >= 4,75%  
Contingut de lligant:  
- BBTM B: >= 4,75%  
- BBTM A: >= 5,20%  
- SMA 8: >= 6,50%  
- SMA 11: >= 6,00%  
- SMA 16: >= 5,50%  
- PA: >= 4,30%  
En granulats amb densitat (d) diferent a 2,65 g/cm3, els valors anteriors s'han de corregir multiplicant per el factor x = 2,65/d.  
Relació entre el percentatge de pols mineral i el de lligant ambdós expressats en relació de la massa total del granulat sec, 
inclòs el pols mineral: Ha de complir el valor especificat en la taula 542.12 del PG 3.  
Relació entre el percentatge de pols mineral i el de lligant ambdós expressats en relació de la massa total del granulat sec, 
inclòs el pols mineral:  
- BBTM A: 1,2 1,6  
- BBTM B: 1,0 1,2  
- SMA 8 i SMA 11: 1,2 1,4  
- SMA 16: 1,1 1,3  
- PA: 0,9 1,1  
Contingut de forats: Ha de complir l'establert en la taula 542.13 del PG 3 determinat segons les normes següents:  
- Mescles D <= 22 mm: UNE-EN 12697-30  
- Mescles D > 22 mm: UNE-EN 12697-32  
Contingut de forats (UNE-EN 12697-8, UNE-EN 13108-20):  
- BBTM A: >= 4%  
- BBTM B: >= 12%  
- SMA 8, SMA 11 i SMA 16: >= 4%  
- SMA 11NR: >= 12%  
- PA: 0,9: >= 20%  
Resistència a la deformació permanent (UNE-EN 12697-22): Ha de complir l'establert en les taules 542.14a o 542.14b del PG 
3.  
Resistència a la deformació permanent en mescles discontinues i mescles SMA (UNE-EN 12697-22): Ha de complir l'establert 
en les taula 543.12 del PG 3  
Sensibilitat a l'aigua (UNE-EN 12697-12):  
- Capes base i intermèdia: >= 80%  
- Capes de rodadura: >= 80%  
Sensibilitat a l'aigua (UNE-EN 12697-12):  
- BBTM: >= 90%  
- PA: 0,9: >= 85%  
- SMA: >= 90%  
Pèrdua de partícules en mescles drenants (UNE-EN 12697-17):  
- En categoria de tràfic T00 a T2: <= 20%  
- En la resta de casos: <= 25%  
Toleràncies:  
- Granulometria de la fórmula de treball, referides a la massa total de granulats (inclòs pols mineral):  
     - Tamisos superiors al 2 mm (UNE-EN 933-2): ± 4%  
     - Tamís 2 mm (UNE-EN 933-2): ± 3%  
     - Tamisos entre 2 i 0,063 mm (UNE-EN 933-2): ± 2%  
     - Tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-2): ± 1%  
- Dotació de lligant hidrocarbonat, referida a la massa total de la mescla (inclòs pols mineral): ± 0,3%  
 
MESCLES BITUMINOSES DE MÒDUL ALT:  
El contingut de materials procedents de fresat de mescles bituminoses en calent, no pot superar el 10% de la massa total de la 
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mescla.  
Mòdul dinàmic a 20ºC: >= 11.000 MPa  
Resistència a la fatiga (30Hz a 20ºC segons annex D: >= 100 micres/m (valor de la deformació per a 1 milió de cicles)  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: La mescla s'ha de transportar amb camions de caixa llisa i estanca, neta i tractada per a evitar 
l'adherència de la mescla.  
La forma i alçària de la caixa ha de ser de manera que, en l'abocament en l'estenedora, el camió només la toqui mitjançant 
els rodets previstos per a aquest fi.  
Durant el transport s'ha de protegir la mescla amb lones o altres cobertures, per tal d'evitar el refredament.  
La mescla s'ha d'aplicar immediatament.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element  
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
Aquest criteri inclou l'abonament del lligant hidrocarbonat i del pols mineral d'aportació utilitzats en la confecció de la 
mescla bituminosa.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
UNE-EN 13108-1:2008 Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales. Parte 1: Hormigón bituminoso.  
 
MESCLES DISCONTINUES BBTM:  
UNE-EN 13108-2:2007 Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales: Parte 2: Mezclas bituminosas para capas 
delgadas.  
 
MESCLES DRENANTS:  
UNE-EN 13108-7:2007 Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales. Parte 7: Mezclas bituminosas drenantes.  
 
MESCLES PER A US EN CARRETERES:  
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes (PG 3/75)  
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos.  
*Orden Circular 24/2008, sobre el Pliego de Prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG-3). 
Artículos: 542-Mezclas bituminosas en caliente tipo hormigón bituminoso y 543-Mezclas bituminosas para capas de 
rodadura. Mezclas drenantes y discontinuas. 
 
 
 
BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
BB1 - BARANES 
BB12 - BARANES D'ACER 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt de perfils d'acer que forman el bastidor i el pany de paret de la barana de protecció.  
S'han considerat els tipus de baranes següents:  
- De perfils buits d'acer  
- De perfils IPN  
 
BARANES DE PERFILS BUITS D'ACER:  
Han de tenir un aspecte uniforme i sense defectes superficials.  
La grandària, tipus i disposició dels perfils han de complir el que s'especifica a la documentació tècnica del projecte.  
La unió dels perfils s'ha de fer per soldadura (per arc o per resistència).  
S'admet també la unió amb cargols autoroscants en el cas que el perfil tingui plecs fets especialment per a allotjar les 
femelles dels cargols.  
El moment d'inèrcia dels perfils de la barana no solidaris amb l'obra ha de ser de manera que, sotmesos a les condicions 
de carga més desfavorables, la fletxa sigui < L/250.  

La disposició dels barrots serà de tal manera que no ha de permetre el pas a cap punt, d'una esfera de diàmetre equivalent a 
la separació entre brèndoles, ni ha de facilitar l'escalada.  
Els muntants han de portar incorporats els dispositius d'ancoratge previstos al projecte.  
Toleràncies:  
- Llargària del perfil: ± 1 mm  
- Secció del perfil: ± 2,5%  
- Rectitud d'arestes: ± 2 mm/m  
- Torsió del perfil: ± 1°/m  
- Planor: ± 1 mm/m  
- Angles: ± 1°  
 
BARANES DE PERFILS IPN:  
Ha d'estar formada per un conjunt de tubs rodons i muntants d'acer laminat, galvanitzats en calent.  
La separació entre muntants ha de ser <= 2 m  
Les dimensions del tub i dels muntants han de ser les especificades en el projecte.  
Les superfícies dels perfils han de ser llises, uniformes i sense defectes superficials.  
El gruix dels perfils ha de ser uniforme en tota la seva llargària.  
El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de zinc.  
No ha de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes.  
No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense galvanitzar.  
Tipus d'acer: S275JR  
Protecció de galvanització: >= 400 g/m2  
Puresa del zinc: >= 98,5%  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
BARANES DE PERFILS BUITS D'ACER:  
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions exigides i amb l'escairat previst.  
Emmagatzematge: Protegida contra les pluges, els focus d'humitat i de les zones on pugui rebre impactes. No ha d'estar en 
contacte amb el terra.  
 
BARANES DE PERFILS IPN:  
Subministrament: Els elements d'acer laminat han de portar gravades en relleu les sigles del fabricant i el símbol de 
designació de l'acer.  
Emmagatzematge: Protegida contra les pluges, els focus d'humitat i de les zones on pugui rebre impactes. No ha d'estar en 
contacte amb el terra.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element  
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
BB14 – PASSAMANS PER A BARANES 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Perfil d'acabament del travesser superior de baranes.  
S'han considerat els materials següents:  
- De roure, melis o pi roig  
- De llautó  
- D'alumini  
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
La cara superior ha de tenir la forma adequada a l'ús, i la inferior ha d'estar preparada per a rebre el perfil del travesser.  
Toleràncies:  
- LLargària del perfil: ± 1 mm  
- Secció del perfil: ± 2,5%  
- Rectitud d'arestes: ± 2 mm/m  
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- Torsió del perfil: ± 1°/m  
- Planor: ± 1 mm/m  
- Angles: ± 1°  
 
PASSAMANS DE FUSTA:  
Perfil massís de fusta per a un acabament del travesser superior.  
La fusta no ha de tenir d'altres defectes que els esmentats com a admissibles.  
El perfil no ha de tenir nusos morts.  
La fusta ha d'estar preparada amb dues mans de tractament protector contra fongs i insectes.  
La unió dels perfils ha de ser emmetxada i encolada.  
El conjunt de barana ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF.  
Característiques de la fusta:  
+-------------------------------------------------- ----------------------+  
¦                   ¦    Roure       ¦     Melis     ¦   Pi roig         ¦ 
¦-------------------¦----------------¦------------- --¦-------------------¦ 
¦Resist. compressió ¦   45 N/mm2     ¦   60,4 N/mm2   ¦    40 N/mm2       ¦ 
¦  (UNE 56-535)     ¦                ¦               ¦                   ¦ 
¦-------------------¦----------------¦------------- --¦-------------------¦ 
¦ Resist. flexió    ¦   60 N/mm2     ¦  115 N/mm2    ¦    80 N/mm2       ¦ 
¦  (UNE 56-537)     ¦                ¦               ¦                   ¦ 
¦-------------------¦----------------¦------------- --¦-------------------¦ 
¦Resist. a l'esforç ¦    7,5 N/mm2   ¦    4,5 N/mm2   ¦     3 N/mm2       ¦ 
¦    tallant        ¦                ¦               ¦                   ¦ 
¦-------------------¦----------------¦------------- --¦-------------------¦ 
¦ Densitat seca     ¦0,63-0,8 kg/dm3 ¦ >=0,85 kg/dm 3 ¦ 0,54-0,70 kg/dm3  ¦ 
¦  (UNE 56-531)     ¦                ¦               ¦                   ¦ 
¦-------------------¦----------------¦------------- --¦-------------------¦ 
¦ Densitat verda    ¦ >=1,08 kg/dm3  ¦ >=1,03 kg/dm 3 ¦  >= 0,75 kg/dm3   ¦ 
+-------------------------------------------------- ----------------------+  
Diàmetre dels nusos vius de la fusta: <= 5 mm  
Superfície dels fongs blancs: <= 20% de la peça  
Llargària de les esquerdes superficials produïdes per l'assecatge (UNE_EN 1310): <= 5% de la peça  
Humitat dels perfils (UNE 56529): <= 12%  
Diferència de la humitat entre les fustes emmetxades (UNE 56-529): <= 6%  
 
PASSAMANS D'ALUMINI:  
Perfil buit d'aliatge d'alumini per a acabament del travesser superior.  
El perfil ha de provenir de l'extrusió del totxo d'alumini.  
Ha d'estar protegit superficialment amb una capa d'òxid d'alumini, i segellat posteriorment.  
Ha de tenir un aspecte uniforme, brillant i sense esquerdes ni defectes superficials.  
La secció i el gruix de les parets dels perfils s'han d'ajustar a allò que s'ha previst a la DT.  
La unió dels perfils s'ha de fer per soldadura, reblons d'aliatge d'alumini, cargols autoroscants o cargols amb rosca mètrica.  
Tipus d'alumini (UNE 38-337): Aliatge Al 0,7 Mg Si  
Anodització del perfil (UNE 38-010): >= 15 micres  
Qualitat del segellat. Mètode de la gota colorant (UNE 38-017). Mitjana total (M): 0 <= M <= 2  
Càrrega de ruptura (per a un gruix <= 25 mm UNE 38-337): >= 130 N/mm2  
Duresa Brinell (per a un gruix <= 25 mm UNE_EN_ISO 6506/1): >= 45  
 
PASSAMANS DE LLAUTÓ:  
Perfil buit de llautó per a acabament del travesser superior.  
El perfil s'ha d'obtenir del procés de laminatge en fred de l'aliatge.  
Ha de tenir un aspecte uniforme, brillant i sense esquerdes ni defectes superficials.  
La secció i el gruix de les parets dels perfils s'han d'ajustar a allò que s'ha previst a la DT.  
La unió entre perfils s'ha de fer amb cargols d'acer inoxidable o de llautó, autoroscants o amb rosca mètrica.  
Tipus de llautó (UNE 37-103): Aliatge Cu-Zn  
Amplària del passamà: >= 45 mm  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Protegit per tal que arribi a l'obra amb les condicions exigides.  
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No ha d'estar en 
contacte amb el terra.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element  
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
BB15 - BARANES D'ACER INOXIDABLE 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt de perfils buits d'acer inoxidable que formen el bastidor i el front de les baranes de protecció.  
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El material ha de ser soldable. Ha de contenir crom, crom-niquel o crom-manganès-niquel, i ser resistent als ambients 
corrosius.  
La grandària, tipus i disposició dels perfils ha de complir les especificacions de la DT.  
La unió dels perfils ha d'estar feta per soldadura.  
Les peces han de ser rectes excepte indicacions expresses de la DT.  
La disposició dels barrots serà de tal manera que no ha de permetre el pas a cap punt, d'una esfera de diàmetre equivalent a 
la separació entre brèndoles, ni ha de facilitar l'escalada.  
Els extrems han d'estar acabats segons la DT Els muntants han de tenir dispositius d'ancoratge.  
El moment d'inèrcia dels perfils de la barana no solidaris amb l'obra, ha de ser tal que sotmesos a les condicions de càrrega 
més desfavorables, la seva fletxa sigui inferior a 1/250 de la llum.  
Composició química de l'acer:  
+-----------------------------------------+  
                  ¦ ¦ AISI 304(1.4301)¦ AISI 316(1.4401) ¦  
¦    ¦-----------------¦------------------¦ 
¦ C  ¦     <= 0,07%    ¦     <= 0,07%     ¦ 
¦ Mn ¦     <= 2,00%    ¦     <= 2,00%     ¦ 
¦ Si ¦     <= 1,00%    ¦     <= 1,00%     ¦ 
¦ Cr ¦ 17,50% - 19,50% ¦ 16,50% - 18,50%  ¦ 
¦ Ni ¦  8,00% - 10,50% ¦ 10,00% - 13,00%  ¦ 
¦ Mo ¦        -        ¦  2,00% - 2,50%   ¦ 
+-----------------------------------------+  

Resistència a la tracció: >= 600 N/mm2  
Toleràncies:  
- Gruix: 2,5%  
- LLargària: 0,1%  
- Alineació d'arestes: 0,2%  
- Torsió del perfil: ± 1°/m  
- Angles: ± 1°  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions exigides i amb l'escairat previst.  
Emmagatzematge: Sense contacte directe amb el terra, amb tacs de separació per tal que les barres no flectin més d'1/250 de 
la llum. No s'han d'apilar trams successius.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element  
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 10088-1:2006 Aceros inoxidables. Parte 1: Relación de aceros inoxidables. 
 
 
BBA  - MATERIALS PER A SENYALITZACIO HORIZONTAL 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Pintura per a senyalització horitzontal, sobre paviments.  
Microesferes de vidre i granulat antilliscant per a marques vials  
S'han considerat les pintures següents:  
- Pintura reflectora  
- Pintura no reflectora a base de resines sintètiques i clorcautxú  
 
PINTURA REFLECTORA:  
Ha de ser blanca i del tipus B-118 segons UNE 48-103.  
No hi ha d'haver dipòsits durs en el fons del pot ni pells o coàguls.  
En agitar el producte, el contingut de l'envàs s'ha de barrejar amb facilitat fins a quedar completament homogeni, sense 
que apareguin pigments flotant en la superfície.  
Ha de tenir una consistència adequada per tal de poder aplicar-se fàcilment per polvorització o d'altres mitjans mecànics 
(MELC 12.03).  
La pel·lícula de pintura un cop aplicada, ha de tenir un aspecte uniforme, sense grans ni desigualtats en el to del color ni 
en la brillantor.  
El fabricant ha d'indicar la quantitat de matèria fixa de la pintura i el seu pes específic.  
Temps d'assecatge (UNE 135-202): < 30 min  
Sagnat (MELC 12.84): >= 6  
Color (ASTM D 2616-67): < 3 Munsell  
Reflectància (MELC 12.97): >= 80  
Poder de cubrició (UNE 48-081): >= 0,95  
Consistència (MELC 12.74): 80-100 U.K.  
Matèria fixa (MELC 12.05): ± 2 unitats  
Conservació dins l'envàs: bo  
Estabilitat dins l'envàs (assaig a 60°C ± 2°C, 18 h, UNE 48-083): <= 5 U.K.  
Estabilitat dilució (MELC 12.77): >= 15%  
Aspecte: bo  
Flexibilitat (MELC 12.93): bona  
Resistència a l'immersió a l'aigua (MELC 12.91): bona  
Envelliment artificial: bo  
Toleràncies:  
- Matèria fixa (MELC 12.05): ± 2  
- Pes específic (MELC 12.72): ± 3  
- Color (ASTM D 2616-67, UNE 48-103): < 3 Munsell per a grisos  
- Color al cap de 168 h (MELC 12.94, ASTM D 2616-67): < 2 Munsell per a grisos  
- Consistència (UNE 48-076): ± 10 U.K.  
- Contingut en lligant (UNE 48-238): ± 2%  
- Contingut en pigment diòxid de titani (UNE 48-178): ± 1%  
- Densitat relativa (UNE 48-098): ± 2%  
- Poder de cubrició (UNE 48-081): <= 0,01  
 
PINTURA NO REFLECTORA:  
Tipus d'oli: soja  
Tipus de lligant: soja/clorcautxú  
Pes específic: 15 kN/m3  
Viscositat Stomer a 25°C: 83 unitats krebs  
Temps d'assecatge:  
- Sense pols: 30 min  
- Sec: 2 h  
- Dur: 5 dies  
- Repintat: >= 8 h  
Dissolvents utilitzables: universal/toluol  
Rendiment: 2,5 m2/kg  
Toleràncies:  
- Pes específic: ± 1 kN/m3  
- Viscositat Stomer a 25°C: ± 1 unitat krebs  
- Rendiment: ± 0,5 m2/kg  
 
MICROESFERES DE VIDRE:  
Partícules de vidre esfériques, transparents destinades a assegurar la visibilitat nocturna de les marques vials per 

retrorreflexió dels feixos de llum incidents, des dels fars d'un vehicle, al seu conductor.  
La granulometria es descriurà fixant els límits inferior i superior dels percentatges de massa retinguda acumulada de 
microesferes retingudes en els tamisos d'assaig ISO 565(R40/3).  
+---------------------------------------+  
¦        Tamís        ¦Massa retinguda  ¦ 
¦  (ISO 565 R 40/3)   ¦   acumulada     ¦ 
¦                     ¦  (% en pes)     ¦ 
¦---------------------¦-----------------¦ 
¦Superior de seguretat¦     0 a 2       ¦ 
¦Superior nominal     ¦     0 a 10      ¦ 
¦Intermedis           ¦  N1 a N2 (*)    ¦ 
¦Inferior nominal     ¦   95 a 100      ¦ 
+---------------------------------------+  
* N2-N1 <= 40  
Microesferes defectuoses (MELC 12.30):  
- Diametre < 1 mm: < 20%  
- Diametre >= 1 mm: < 30%  
Índex de refracció (MELC 12.31):  
- Classe A: >= 1,5  
- Classe B: >= 1,7  
- Classe C: >= 1,9  
Resistència a l'aigua: Sense alteració superficial  
Resistència als àcids: Sense alteració superficial  
Resistència al clorur càlcic: Sense alteració superficial  
Resistència al sulfur sòdic: Sense alteració superficial  
Aquests valors s'han de comprovar segons la norma UNE_EN 1423.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
PINTURA:  
Subministrament: En envàs hermètic que conservi les propietats de la pintura.  
Emmagatzematge: L'envàs s'ha de col·locar en posició invertida, en llocs ventilats i no exposats al sol. No s'han 
d'emmagatzemar envasos que hagin estat oberts més de 18 h.  
 
MICROESFERES DE VIDRE I GRANULAT ANTILLISCANT:  
Subministrament: En envàs tancat.  
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen, sense que s'alterin les seves condicions.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element  
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PINTURA:  
*UNE 135200-2:1997 EX Equipamiento para la señalización vial. Señalización horizontal. Parte 2: Materiales. Ensayos de 
laboratorio.  
 
MICROESFERES DE VIDRE:  
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras 
y puentes (PG 3/75)  
*Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de 
carreteras y puentes en lo relativo a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos.  
UNE-EN 1423:1998 Materiales para señalización vial horizontal. Materiales de postmezclado. Microesferas de vidrio, 
granulados antideslizantes y mezclas de ambos.  
GRANULAT ANTILLISCANT:  
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
BBB - SENYALITZACIÓ VERTICAL 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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Senyalització que referida a un objecte, activitat o situació determinades, proporcioni una indicació o una obligació relativa 
a la seguretat o la salut en el treball mitjançant un senyal en forma de plafó, un color, un senyal lluminós o acústic, una 
comunicació verbal o un senyal gesticular, segons procedeixi.  
 
CONDICIONS GENERALS:  
La senyalització de seguretat es caracteritza per cridar ràpidament l'atenció sobre la circumstància a ressaltar, facilitant la 
seva immediata identificació per part del destinatari. La seva finalitat és la d'indicar les relacions causa-efecte entre el medi 
ambient de treball i la persona.  
La senyalització de seguretat pot tenir característiques diferents, així doncs, podem classificar-la de la següent forma:  
- Senyal de prohibició: Un senyal que prohibeix un comportament susceptible de provocar un perill.  
- Senyal d'advertència: Un senyal que adverteix d'un risc o perill.  
- Senyal d'obligació: Un senyal que obliga a un comportament determinat.  
- Senyal de salvament o de socors: Un senyal que proporciona indicacions relatives a les sortides de socors, als primers 
auxilis o als dispositius de salvament.  
- Senyal indicativa: Un senyal que proporciona altres informacions distintes a les anteriors.  
- Senyal en forma de plafó: Un senyal que, per la combinació d'una forma geomètrica, de colors i d'un símbol o pictograma, 
proporciona una determinada informació, la visibilitat de la qual està assegurada per una il·luminació de suficient intensitat.  
- Senyal addicional: Un senyal utilitzada junt a un altre senyal en forma de plafó i que facilita informacions 
complementàries.  
- Color de seguretat: Un color al qual s'atribueix una significació determinada en relació amb la seguretat i salut en el 
treball.  
- Símbol o pictograma: Una imatge que descriu una situació o obliga a un comportament determinat, utilitzada sobre un 
senyal en forma de plafó o sobre una superfície lluminosa.  
- Senyal complementària de "risc permanent": Bandes obliqües (60º) grogues i negres (al 50%) en contorns i perímetres de 
buits, pilars, cantonades, molls de descàrrega i parts sortints d'equips mòbils.  
 
ELECCIÓ:  
Les condicions bàsiques d'eficàcia en l'elecció del tipus de senyalització de seguretat a utilitzar s'han de centrar en:  
- Atraure l'atenció del destinatari.  
- Donar a conèixer el missatge amb suficient antelació.  
- Facilitar la suficient informació de forma que en cada cas concret se sàpiga com actuar.  
- Que existeixi la possibilitat real de posar en pràctica allò que s'ha indicat.  
- La senyalització ha de ser percebuda, compresa i interpretada en un temps inferior al necessari perquè el destinatari entri 
en contacte amb el perill.  
- Les disposicions mínimes relatives a les diverses senyalitzacions de seguretat estan especificades a l'Annex VII del RD 
485/1997, de 14 d'abril, amb els següents epígrafs de referència:  
     - Riscos, prohibicions i obligacions.  
     - Riscos de caigudes, xocs i cops.  
     - Vies de circulació.  
     - Canonades, recipients i àrees d'emmagatzematge de substàncies i preparats perillosos.  
     - Equips de protecció contra incendis.  
     - Mitjans i equips de salvament i socors.  
     - Situacions d'emergència.  
     - Maniobres perilloses.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:  
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la DGT.  
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el lloc assignat, seguint les 
instruccions del fabricant i la DGT.  
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 ºC.  
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per un responsable 
delegat per l'empresa.  
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast prematur per l'ús, com a actuacions de 
vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que hagin estat o no utilitzades.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.  
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el 
trabajo.  
Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y 
clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas.  
Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera 
de poblado.  
ISO 3864-84 Safety colours and safety signs  
UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización.  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002  
UNE 77204:1998 Calidad del aire. Aspectos generales. Vocabulario.  
UNE 1063:1959 Caracterización de las tuberias en los dibujos e instalaciones industriales  
DIN 2403:1984 Identification of pipelines according to the fluid conveyed.  
UNE-EN 60073:1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-màquina, el marcado y la identificación. 
Principios de codificación para dispositivos indicadores y actuadores.  
UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1: Requisitos generales. 
 
 
BBBA - SENYALS DE SEGURETAT LABORAL 
 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Senyalització que referida a un objecte, activitat o situació determinades, proporcioni una indicació o una obligació relativa a la 
seguretat o la salut en el treball mitjançant un senyal en forma de plafó, un color, un senyal lluminós o acústic, una 
comunicació verbal o un senyal gesticular, segons procedeixi. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La senyalització de seguretat es caracteritza per cridar ràpidament l’atenció sobre la circumstància a ressaltar, facilitant la seva 
immediata identificació per part del destinatari. La seva finalitat és la d’indicar les relacions causa-efecte entre el medi ambient 
de treball i la persona. 
La senyalització de seguretat pot tenir característiques diferents, així doncs, podem classificar-la de la següent forma: 
- Senyal de prohibició: 

Un senyal que prohibeix un comportament susceptible de provocar un perill. 
- Senyal d’advertència: 

Un senyal que adverteix d’un risc o perill. 
- Senyal d’obligació: 

Un senyal que obliga a un comportament determinat. 
- Senyal de salvament o de socors: 

Un senyal que proporciona indicacions relatives a les sortides de socors, als primers auxilis o als dispositius de salvament. 
- Senyal indicativa: 

Un senyal que proporciona altres informacions distintes a les anteriors. 
- Senyal en forma de plafó: 

Un senyal que, per la combinació d’una forma geomètrica, de colors i d’un símbol o pictograma, proporciona una 
determinada informació, la visibilitat de la qual està assegurada per una il·luminació de suficient intensitat. 

- Senyal addicional: 
Un senyal utilitzada junt a un altre senyal en forma de plafó i que facilita informacions complementàries. 

- Color de seguretat: 
Un color al qual s’atribueix una significació determinada en relació amb la seguretat i salut en el treball. 

- Símbol o pictograma: 
Una imatge que descriu una situació o obliga a un comportament determinat, utilitzada sobre un senyal en forma de plafó o 
sobre una superfície lluminosa. 

- Senyal complementària de “risc permanent”: 
Bandes obliqües (60º) grogues i negres (al 50%) en contorns i perímetres de buits, pilars, cantonades, molls de descàrrega 
i parts sortints d’equips mòbils. 

 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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ELECCIÓ: 
Les condicions bàsiques d’eficàcia en l’elecció del tipus de senyalització de seguretat a utilitzar s’han de centrar en: 

- Atraure l’atenció del destinatari. 
- Donar a conèixer el missatge amb suficient antelació. 
- Facilitar la suficient informació de forma que en cada cas concret se sàpiga com actuar. 
- Que existeixi la possibilitat real de posar en pràctica allò que s’ha indicat. 
- La senyalització ha de ser percebuda, compresa i interpretada en un temps inferior al necessari perquè el destinatari 

entri en contacte amb el perill. 
- Les disposicions mínimes relatives a les diverses senyalitzacions de seguretat estan especificades a l’Annex VII del 

RD 485/1997, de 14 d’abril, amb els següents epígrafs de referència: 
- Riscos, prohibicions i obligacions. 
- Riscos de caigudes, xocs i cops. 
- Vies de circulació. 
- Canonades, recipients i àrees d’emmagatzematge de substàncies i preparats perillosos. 
- Equips de protecció contra incendis. 
- Mitjans i equips de salvament i socors. 
- Situacions d’emergència. 
- Maniobres perilloses. 
 

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la D.G.T. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el lloc assignat, seguint les 
instruccions del fabricant i la D.G.T. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per un responsable 
delegat per l’emprador. 
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l’ús, com a 
actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que hagin estat o no utilitzades. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
u unitat mesurada segons especificacions de la D.T. 
 
SUPORT RECTANGULAR D’ACER: 
m de llargària mesurat segons especificacions de la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
REAL DECRETO 485/97 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización 
de seguridad y salud en el trabajo. 
REAL DECRETO 363/95 Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre notificación 
de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. 
8.3-IC Señalización de Obras 
ISO 3864-84 Safety colours and safety signs 
UNE 23-033-81 (1) Seguridad contra incendios. Señalización. 
NBE-CPI-1996 Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre por el que se aprueba la Norma Básica de la Edificación "NBE-
CPI 96: Condiciones de protección contra incendios de los edificios" 
REBT 1973 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión 
UNE 48-103-94 1R Pinturas y barnices. Colores normalizados. 
UNE 1-063-59 Caracterización de las tuberias en los dibujos e instalaciones industriales 
DIN 2403 Identification of pipelines according to the fluid conveyed. 
UNE_EN 60073 1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-màquina, el marcado y la identificación. 
Principios de codificación para dispositivos indicadores y actuadores. 
UNE_EN 60204-1 1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1: Requisitos generales. 
 
BBM - MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 

BBM1 - SENYALS 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials per a proteccions de vialitat i senyalització. 
S'han considerat els elements següents: 
- Placa per a senyal de trànsit i caixetins de ruta 
- Microesferes de vidre 
S'han considerat els tipus de senyals de trànsit i caixetins de ruta següents: 
- Amb pintura no reflectora 
- Amb làmina reflectora d'intensitat normal 
PLAQUES I CAIXETINS PER A SENYALS DE TRÀNSIT: 
L'element, placa o caixetí, ha d'estar format per l'estampació d'una planxa d'alumini o acer galvanitzat, recoberta amb l'acabat 
que li sigui propi de pintura no reflectora, o làmina reflectora. 
La utilització de materials d'una altra naturalesa o un altre tipus de planxa d'alumini haurà de ser aprovada per la DF. 
La superfície metàl·lica ha de ser neta, llisa, sense porus, sense corrosió i resistent a la intempèrie. 
No ha de tenir ratllades, bonys ni d'altres defectes superficials. 
Ha d'estar construït amb un reforç perimetral format amb la mateixa planxa doblegada 90°. 
Tindran les dimensions, colors i composició indicades en el capítol VI, secció 4a del "Reglamento de Circulación”. 
Els ancoratges per a plaques, els cargols de subjecció i els perfils d'acer galvanitzat utilitzats com a suport, compliràn les 
característiques indicades per a cadascún d'ells en les normes UNE 135312 i UNE 135314. 
Han d'estar preparats per a la unió amb l'element per mitjà de cargols o abraçadores. 
En cas que hi hagi soldadura, aquesta respectarà l'especificat en els artícles 624, 625 i 626 del "Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales".(PG 3/75) 
Les plaques de planxa d'acer galvanitzat compliràn les especificacions de les normes UNE 135310 i UNE 135313. 
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes a la superfície. 
El recobriment ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de zinc. 
No ha de tenir taques, inclusions de flux, de cendres o de clapes. 
No ha de tenir exfoliacions visibles, ni bombolles, ratllades, picadures o punts sense galvanitzar. 
Gruix del caixetí:  1,8 mm 
Gruix de la placa:  1,8 mm 
Amplària del reforç perimetral:  25 mm 
Protecció del galvanitzat de la senyal (UNE 135310):  256 g/m2 
Adherència i conformabilitat del recobriment (UNE 135310):  Ha de complir 
Protecció del galvanitzat dels elements de sustentació:  >= 505 g/m2 
Puresa del zinc:  98,5% 
Adherència del recobriment (MELC 8.06a):  Ha de complir 
Continuïtat del recobriment (MELC 8.06a):  Ha de complir 
Condicions de les zones no retrorreflectores pintades de les senyals: 
- Els colors han d'estar dins dels límits cromàtics i de factor de luminància especificats a la norma UNE 135331 
- L'esmalt no ha de tenir benzol, derivats clorats ni qualsevol altre dissolvent tòxic. 
- La pel·lícula seca de pintura ha de tenir un aspecte uniforme, brillant, sense grans o qualsevol altra imperfecció superficial 
Condicions de la pel·lícula seca de pintura: 
- Brillantor especular a 60°C:  > 50% 
- Adherència (assaig 4.4): <= 1, No han d'aparèixer dents de serra 
- Resistència a l'impacte (assaig 4.5):  Sense rotura 
- Resistència a la immersió en aigua (assaig 4.6): 
     - Immediatament després de l'assaig : Sense ampolles, arrugues ni reblaniments 
     - A les 24 hores: Brillantor especular >= 90% brillantor abans d'assaig 
- Resistència a la boira salina:  Ha de complir especificacions art.3.7 
- Resistència a la calor i al fred (assaig 4.8 i 4.9): 
     - No hi ha d'haver ampolles, pèrdua d'adherència o defectes apreciables 
- Envelliment artificial:  Ha de complir les condicions art. 3.9. 
Tots aquests valors s'han de comprovar d'acord amb la UNE 135331. 
Toleràncies: 
- Compliran la Euronorma 143 
PLAQUES I CAIXETINS ACABATS AMB LÀMINA REFLECTORA: 
Els materials retrorreflectants utilitzats en senyals i rètols verticals de circulació es classificaran, segons la seva naturalesa i 
característiques, en tres nivells: 
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- Nivell de retrorreflexió 1: La seva composició estarà realitzada a base de microesferes de vidre incorporades a una resina 
o aglomerant transparent i pigmentat amb els colors apropiats. Aquesta resina, per la part posterior, estarà sellada i dotada 
d'un adhesiu sensible a la pressió o activable per calor que estarà protegit per una làmina de paper amb silicona o de 
polietilè. 
- Nivell de retrorreflexió 2: La seva composició estarà realitzada a base de microesferes de vidre encapsulades entre una 
pel·lícula externa, pigmentada amb els colors apropiats, i una resina o aglomerant transparent amb la pigmentació 
adequada.  Aquesta resina, per la part posterior, estarà sellada i dotada d'un adhesiu sensible a la pressió o activable per 
calor que estarà protegit per una làmina de paper amb silicona o de polietilè. 
- Nivell de retrorreflexió 3: La seva composició estarà realitzada a base de microprismes integrats en la cara interna d'una 
làmina polimèrica. Aquests elements han de ser capaços de reflexar la llum incident en amplies condicions d'angularitat i a 
les distàncies de visibilitat considerades característiques per a les diferents senyals i rètols verticals, amb una intensitat 
lluminosa per unitat de superfície <= 10 cd/m2 per al color blanc. 
Han de ser capaços de reflectir la major part de la llum incident, en la mateixa direcció però en sentit contrari. 
Ha de tenir els colors i el factor de luminancia d'acord amb el que prescriuen les normes UNE 48073 i UNE 48060, dins 
dels límits especificats a la norma UNE 135330 i UNE 135334. 
Exteriorment, la làmina reflectora ha de tenir una pel·lícula de resines sintètiques, transparent, flexible, de superfície llisa i 
resistent als agents atmosfèrics. 
La làmina reflectora ha de ser resistent als dissolvents com el querosè, la turpentina, el metanol, el xilol i el toluè. 
La làmina reflectora ha de tenir un aspecte uniforme, brillant, sense grans o qualsevol altra imperfecció superficial. 
Els valors de coeficient de retrorreflexió, determinats segons la norma UNE 135350, han de complir les especificacions 
establertes a la norma UNE 135330. 
Resistència a l'impacte (UNE 48184):  Sense clivelles ni desenganxades 
Adherència al substrat (UNE 135330):  Ha de complir 
Resistència a la calor (UNE 135-330):  Ha de complir 
Resistència al fred (UNE 135-330):  Ha de complir 
Resistència a la humitat (UNE 135-330):  Ha de complir 
Resistència als detergents (UNE 135-330):  Ha de complir 
Resistència a la boira salina (UNE 135-330):  Ha de complir 
Envelliment accelerat (UNE 135-330):  Ha de complir 
Condicions de la làmina reflectora: 
- Gruix de la làmina reflectora: <= 0,3 mm 
- Flexibilitat (MELC 12.93): Ha de complir 
- Brillantor especular amb un angle de 85° (MELC 12.100): >= 40 
- Intensitat reflexiva sota pluja artificial: >= 90% valor original (angle divergència 0,2° i incidència 0,5°) 
- Retracció: 
     - Al cap de 10 min: < 0,8 mm 
     - Al cap de 24 h: < 3,2 mm 
- Resistència a la tracció: > 1 kg/cm 
- Allargament: > 10% 
MICROESFERES DE VIDRE: 
Partícules de vidre esfériques, transparents destinades a assegurar la visibilitat nocturna de les marques vials per 
retrorreflexió dels feixos de llum incidents, des dels fars d'un vehicle, al seu conductor. 
No ha de tenir defectes a la superfície que alterin el fenomen catadiòptric. 
La granulometria es descriurà fixant els límits inferior i superior dels percentatges de massa retinguda acumulada de 
microesferes retingudes en els tamisos d'assaig ISO 565(R40/3). 
+---------------------------------------+ 
¦        Tamís        ¦Massa retinguda  ¦ 
¦  (ISO 565 R 40/3)   ¦   acumulada     ¦ 
¦                     ¦  (% en pes)     ¦ 
¦---------------------¦-----------------¦ 
¦Superior de seguretat¦     0 a 2       ¦ 
¦Superior nominal     ¦     0 a 10      ¦ 
¦Intermedis           ¦  N1 a N2 (*)    ¦ 
¦Inferior nominal     ¦   95 a 100      ¦ 
+---------------------------------------+ 
* N2-N1 <= 40 
Microesferes defectuoses (MELC 12.30): 
- Diametre < 1 mm:  < 20% 
- Diametre >= 1 mm:  < 30% 
Índex de refracció (MELC 12.31): 
- Classe A:  >= 1,5 
- Classe B:  >= 1,7 

- Classe C:  >= 1,9 
Resistència a l'aigua:  Sense alteració superficial 
Resistència als àcids:  Sense alteració superficial 
Resistència al clorur càlcic:  Sense alteració superficial 
Resistència al sulfur sòdic:  Sense alteració superficial 
Aquests valors s'han de comprovar segons la norma UNE_EN 1423. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
PLAQUES I CAIXETINS PER A SENYALS DE TRÀNSIT: 
Subministrament: Embalades individualment o agrupades en embalatge rígid de fusta o metàl·lic. A l'exterior ha de figurar el 
símbol de les plaques i el nombre d'unitats. 
Emmagatzematge: Assentades en horitzontal en llocs secs, ventilats i sense contacte directe amb el terra. 
MICROESFERES DE VIDRE: 
Subministrament: En envàs tancat. 
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen, sense que s'alterin les seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras 
y puentes (PG 3/75)  
*Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de 
carreteras y puentes en lo relativo a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos.  
 
PLAQUES I CAIXETINS PER A SENYALS DE TRÀNSIT:  
*Recomendaciones para el empleo de placas reflectantes en la señalización vertical de carreteras. 1984.  
*UNE 135310:1991 Señales metálicas de circulación. Placas embutidas y estampadas de chapa de acero galvanizado. 
Características y métodos de ensayo de la chapa.  
*UNE 135330:1998 Señalización vertical. Señales metálicas permanentes retroreflectantes mediante làminas con 
microesferas de vidrio. Características y métodos de ensayo.  
*UNE 135331:1998 Señalización vertical. Señales metálicas permanentes. Zona no retrorreflectante. Pinturas. Características 
y métodos de ensayo. 
 
 
BBM2 – BARRERES 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Barreres per a proteccions de vialitat.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Per a control d'accés a aparcaments  
- De seguretat flexible de doble ona  
- Tipus New Jersey  
 
BARRERES DE CONTROL D'ACCÉS:  
Barrera de control d'accés, d'acer laminat, d'accionament manual i sistema de bloqueig incorporat.  
Les dimensions del perfil, així com el sistema de bloqueig, han de ser les especificades en el projecte.  
La superfície del perfil ha de ser llisa, uniforme i sense defectes superficials.  
El gruix del perfil ha de ser uniforme en tota la seva llargària.  
Els pals de subjecció han d'estar protegits amb una capa de pintura antiòxid. Aquesta capa ha de complir les especificacions 
fixades a la seva partida d'obra.  
Tipus d'acer: S275JR  
 
BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES:  
El contractista comunicarà per escrit a la DF, amb suficient antelació, la relació complerta de les empreses subministradores 
de tots els materials utilitzats, acompanyada amb els documents acreditatius de la marca de qualitat, si és el cas.  
Els elements de la barrera han d'estar marcats amb la identificació del fabricant. Aquest haurà d'acompanyar el 
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subministrament de la barrera amb el corresponent certificat de qualitat on es garanteixi el compliment de les condicions 
especificades en el plec.  
Barrera de seguretat de doble ona, formada per una banda d'acer laminat galvanitzat en calent per un procés d'immersió 
contínua, conforme a les normes UNE 37501 i UNE 37508.  
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes a la superfície.  
El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de zinc.  
No ha de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes.  
No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense galvanitzar.  
El tall de les bandes i terminals ha d'estar fet per mitjà d'oxitall.  
Els forats de les subjeccions han d'estar fets al taller amb trepant i el diàmetre ha de ser el que s'especifica al projecte.  
Tipus de banda: UNE 135-121  
Les mides i toleràncies han de correspondre a les de la figura 1 de la UNE 135-121.  
Gruix de la banda base: 3 mm  
Tipus d'acer: S235JR (UNE-EN 10025-2)  
Protecció de galvanització (UNE-EN ISO 1461): >= 505 g/m2  
Puresa del zinc (UNE-EN 1179): >= 98,5%  
Gruix del recobriment (UNE-EN ISO 1461): 70 micres  
Desenvolupament del perfil: 473 mm  
Contingut de silici i fósfor: Si<=0,03% i Si+2,5P<=0,09%  
Resistència a flexió del perfil (Comprovació de la fletxa amb suports a 4 m, una càrrega situada al mig del buit i sobre 8 
cm2 de superfície):  
- Fletxa (amb l'ondulació cap amunt):  
     - Per a una càrrega de 680 kg: <= 70 mm  
     - Per a una càrrega de 900 kg: <= 140 mm  
- Fletxa (amb l'ondulació cap avall):  
     - Per a una càrrega de 550 kg: <= 70 mm  
     - Per a una càrrega de 720 kg: <= 140 mm  
Els elements de sustentació i suport compliran les condicions del plec corresponent.  
Toleràncies:  
- Gruix de la banda base: ± 0,1 mm  
- Desenvolupament del perfil: +6, -1 mm  
L'acer utilitzat per a fabricar amortidors i elements finals de la barrera ha de ser de les mateixes característiques que 
l'utilitzat en la fabricació de la barrera.  
L'acer utilitzat en la fabricació de pals de suport i altres accessoris conformats en fred han de ser del tipus S235JR (UNE-
EN 10025-2).  
 
BARRERES I SEMIBARRERES TIPUS NEW JERSEY:  
Ha d'estar formada per mòduls de formigó prefabricats o elaborats a l'obra, obtinguts per un procés d'emmotllament de 
perfil simètric per a barreres rígides i asimètric per a semibarreres rígides.  
En la fabricació de la peça s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08, en especial les que fan 
referència a la seva durabilitat (art.8.2 i 37 de la EHE-08) en funció de les classes d'exposició.  
Tots els materials utilitzats en la fabricació de les peces han de complir les condicions fixades en les normes EHE-08 i 
UNE-EN 13369.  
Les dimensions de les peces han de ser les especificades en el projecte, d'acord amb la UNE 135111.  
No hi ha d'haver armadures vistes en cap punt.  
Han de tenir un aspecte homogeni, uniforme, sense fissures ni deformacions o d'altres defectes superficials.  
La seva base ha de ser plana.  
El sistema d'unió dels mòduls ha de ser per mitjà de perns metàl·lics cargolats. No s'admeten sistemes d'unió que precisin 
soldadura.  
Han d'estar armades per a resistir els esforços de manipulació.  
Les peces reflectores han d'estar adherides per mitjà de resina epoxi.  
Resistència del formigó: >= 25 N/mm2  
Tipus d'acer: B 400  
Separació entre les peces reflectores: <= 10 m  
Recobriment de les armadures: >= 2 cm  
Tipus de ciment: Classe resistent >= 32,5  
El conglomerat utilitzat ha de complir les condicions establertes en el Plec RC-08. Ha de ser del tipus pòrtland o putzolànic 
d'una classe no inferior a la 32,5.  
No s'ha d'utilitzar ciment aluminós ni mescles de ciment de procedència diferent. L'ús de ciment d'altres tipus requereix una 
justificació especial.  
No s'han d'utilitzar, ni quan es pasta ni en la cura del formigó, aigües que produeixin eflorescències o que originin 
pertorbacions en el procés d'adormiment i d'enduriment.  

La naturalesa dels granulats i la seva preparació han de permetre garantir d'adequada resistència i durabilitat del formigó.  
Els granulats no han de tenir reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment, ni s'han de descompondre a causa dels agents 
exteriors a que estan sotmesos a l'obra.  
No s'han d'utilitzar granulats provinents de terres toves, friables ni poroses, ni les que tinguin compostos ferrosos, guix, nòduls 
de pirita o de qualsevol altre tipus de clorurs, sulfurs o sulfits.  
Toleràncies:  
- Planor de la base (regle de 3 m): < 5 mm  
- Recobriment armadures: - 0 cm  
- Resistència característica del formigó: >= 80% Rn  
- Defectes superficials: <= 15% superfície  
- Cocons: <= 3/10 dm2  
- Fissures  
     - Amplària: <= 0,1 mm  
     - Llargària: <= 2 cm  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
BARRERES DE CONTROL D'ACCÉS I BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES:  
Subministrament: Els elements d'acer laminat han de portar gravades en relleu les sigles del fabricant i el símbol de 
designació de l'acer.  
Emmagatzematge: En el mateix lloc on s'ha de col·locar i de manera que no s'alterin les seves condicions.  
 
BARRERES I SEMIBARRERES TIPUS NEW JERSEY:  
Subministrament: Protegida de manera que no s'alterin les seves característiques.  
Emmagatzematge: En el mateix lloc on s'ha de col·locar i de manera que no s'alterin les seves condicions.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element  
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
BARRERES DE CONTROL D'ACCÉS:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
BARRERES I SEMIBARRERES TIPUS NEW JERSEY:  
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras 
y puentes (PG 3/75)  
*Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de 
carreteras y puentes en lo relativo a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos.  
*Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
*UNE 135111:1994 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de hormigón. Definiciones, clasificación, 
dimensiones y tolerancias.  
*UNE 135112:1994 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de hormigón. Materiales básicos y control de 
ejecución.  
 
BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES:  
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras 
y puentes (PG 3/75)  
*Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de 
carreteras y puentes en lo relativo a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos.  
*UNE 135121:1999 Barreras metálicas. Valla de perfil de doble onda. Materiales, dimensiones, formas de fabricación y 
ensayos. 
 
 
 
BBM3 - CARTELLS 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Rètols per a senyalització. 
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S'han considerat els materials següents: 
- Alumini extruït 
- Acer galvanitzat 
S'han considerat els acabats següents: 
- Amb pintura no reflectora 
- Amb làmina reflectora 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La superfície metàl·lica ha de ser neta, llisa, sense porus, sense corrosió i resistent a la intempèrie. 
No ha de tenir ratllades, bonys ni d'altres defectes superficials. 
Els ancoratges per a plaques, els cargols de subjecció i els perfils d'acer galvanitzat utilitzats com a suport, compliràn les 
característiques indicades per a cadascún d'ells en les normes UNE 135312 i UNE 135314. 
Han d'estar preparats per a la unió amb l'element per mitjà de cargols o abraçadores. 
En cas que hi hagi soldadura, aquesta respectarà l'especificat en els artícles 624, 625 i 626 del "Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales".(PG 3/75) 
Els elements de suport i ancoratge han de ser d'acer galvanitzat per immersió en calent. Han d'estar preparats per a la 
unió amb l’element mitjançant cargols o abraçadores. 
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes a la superfície. 
El recobriment ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de zinc. 
No ha de tenir taques, inclusions de flux, de cendres o de clapes. 
No ha de tenir exfoliacions visibles, ni bombolles, ratllades, picadures o punts sense galvanitzar. 
Les lamel·les han d'estar recobertes amb l'acabament que els hi sigui propi de pintura no reflectora, o làmina reflectora 
d'intensitat normal o alta. 
Ha de tenir els colors d'acord amb el que prescriu la legislació vigent. 
Protecció del galvanitzat dels elements de sustentació:  >= 505 g/m2 
Puresa del zinc:  98,5% 
Adherència del recobriment (MELC 8.06a):  Ha de complir 
Continuïtat del recobriment (MELC 8.06a):  Ha de complir 
ACABAT DE L'ELEMENT AMB PINTURA NO REFLECTORA: 
Condicions de les zones no retrorreflectores pintades de les senyals: 
- Els colors han d'estar dins dels límits cromàtics i de factor de luminància especificats a la norma UNE 135331 
- L'esmalt no ha de tenir benzol, derivats clorats ni qualsevol altre dissolvent tòxic. 
- La pel·lícula seca de pintura ha de tenir un aspecte uniforme, brillant, sense grans o qualsevol altra imperfecció superficial 
Condicions de la pel·lícula seca de pintura: 
- Brillantor especular a 60°C:  > 50% 
- Adherència (assaig 4.4): <= 1, No han d'aparèixer dents de serra 
- Resistència a l'impacte (assaig 4.5):  Sense rotura 
- Resistència a la immersió en aigua (assaig 4.6): 
     - Immediatament després de l'assaig : Sense ampolles, arrugues ni reblaniments 
     - A les 24 hores: Brillantor especular >= 90% brillantor abans d'assaig 
- Resistència a la boira salina:  Ha de complir especificacions art.3.7 
- Resistència a la calor i al fred (assaig 4.8 i 4.9): 
     - No hi ha d'haver ampolles, pèrdua d'adherència o defectes apreciables 
- Envelliment artificial:  Ha de complir les condicions art. 3.9. 
Tots aquests valors s'han de comprovar d'acord amb la UNE 135331. 
ACABAT DE L'ELEMENT AMB LÀMINA REFLECTORA: 
Els materials retrorreflectants utilitzats en senyals i rètols verticals de circulació es classificaran, segons la seva naturalesa 
i característiques, en tres nivells: 
- Nivell de retrorreflexió 1: La seva composició estarà realitzada a base de microesferes de vidre incorporades a una resina 
o aglomerant transparent i pigmentat amb els colors apropiats. Aquesta resina, per la part posterior, estarà sellada i dotada 
d'un adhesiu sensible a la pressió o activable per calor que estarà protegit per una làmina de paper amb silicona o de 
polietilè. 
- Nivell de retrorreflexió 2: La seva composició estarà realitzada a base de microesferes de vidre encapsulades entre una 
pel·lícula externa, pigmentada amb els colors apropiats, i una resina o aglomerant transparent amb la pigmentació 
adequada.  Aquesta resina, per la part posterior, estarà sellada i dotada d'un adhesiu sensible a la pressió o activable per 
calor que estarà protegit per una làmina de paper amb silicona o de polietilè. 
- Nivell de retrorreflexió 3: La seva composició estarà realitzada a base de microprismes integrats en la cara interna d'una 
làmina polimèrica. Aquests elements han de ser capaços de reflexar la llum incident en amplies condicions d'angularitat i a 
les distàncies de visibilitat considerades característiques per a les diferents senyals i rètols verticals, amb una intensitat 
lluminosa per unitat de superfície <= 10 cd/m2 per al color blanc. 
Han de ser capaços de reflectir la major part de la llum incident, en la mateixa direcció però en sentit contrari. 
Ha de tenir els colors i el factor de luminancia d'acord amb el que prescriuen les normes UNE 48073 i UNE 48060, dins 
dels límits especificats a la norma UNE 135330 i UNE 135334. 

Exteriorment, la làmina reflectora ha de tenir una pel·lícula de resines sintètiques, transparent, flexible, de superfície llisa i 
resistent als agents atmosfèrics. 
La làmina reflectora ha de ser resistent als dissolvents com el querosè, la turpentina, el metanol, el xilol i el toluè. 
La làmina reflectora ha de tenir un aspecte uniforme, brillant, sense grans o qualsevol altra imperfecció superficial. 
Els valors de coeficient de retrorreflexió, determinats segons la norma UNE 135350, han de complir les especificacions 
establertes a la norma UNE 135330. 
Resistència a l'impacte (UNE 48184):  Sense clivelles ni desenganxades 
Adherència al substrat (UNE 135330):  Ha de complir 
Resistència a la calor (UNE 135-330):  Ha de complir 
Resistència al fred (UNE 135-330):  Ha de complir 
Resistència a la humitat (UNE 135-330):  Ha de complir 
Resistència als detergents (UNE 135-330):  Ha de complir 
Resistència a la boira salina (UNE 135-330):  Ha de complir 
Envelliment accelerat (UNE 135-330):  Ha de complir 
Condicions de la làmina reflectora: 
- Gruix de la làmina reflectora: <= 0,3 mm 
- Flexibilitat (MELC 12.93): Ha de complir 
- Brillantor especular amb un angle de 85° (MELC 12.100): >= 40 
- Intensitat reflexiva sota pluja artificial: >= 90% valor original (angle divergència 0,2° i incidència 0,5°) 
- Retracció: 
     - Al cap de 10 min: < 0,8 mm 
     - Al cap de 24 h: < 3,2 mm 
- Resistència a la tracció: > 1 kg/cm 
- Allargament: > 10% 
RÈTOLS D'ALUMINI EXTRUÏT: 
El rètol ha d'estar format per un conjunt de lamel·les d'alumini extruït, de 175 mm d'amplària, amb un reforç perimetral de 40 
mm, unides entre elles i l’element de suport mitjançant un conjunt de grapes d'alumini. 
Resistència a la tracció (UNE 7-474 (1)):  >= 150 N/mm2 
Límit elàstic (UNE 7-474 (1) ):  >= 110 N/mm2 
Allargament (UNE 7-474 (1) ):  >= 7% 
Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1):  >= 60 
Gruix de les lamel·les d'alumini:  2,5 mm 
Toleràncies: 
- Amplària:  ± 1,10 mm 
- Amplària del reforç perimetral:  ± 0,66 mm 
- Gruix:  ± 0,15 mm 
- Planor:  ± 0,8 mm 
- Angles:  ± 2° 
- Rectitud:  ± 0,2% 
RÈTOLS D'ACER GALVANITZAT: 
El rètol ha d'estar format per un conjunt de lamel·les d'acer conformat en fred i galvanitzat en calent, de 175 mm d'amplària, 
amb una sèrie de plegats longitudinals a 90° que formen un reforç perimetral de 30 mm, unides entre elles i l’element de 
suport mitjançant un conjunt de grapes d'acer galvanitzat. 
Resistència a la tracció (UNE 36-130):  >= 270 N/mm2 
Protecció del galvanitzat de les lamel·les (UNE 135-310):  >= 256 g/m2 
Adherència i conformabilitat del recobriment (UNE 135310):  Ha de complir 
Puresa del zinc:  >= 99% 
Gruix de les lamel·les d'acer:  1,2 mm 
Toleràncies: 
- Corbatura longitudinal (efecte sable) (L = llargària lamel·la): ± 0,15% L 
- Planor:  ± 1,5 mm 
- Gruix:  ± 0,13 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalades individualment o agrupades en embalatge rígid de fusta o metàl·lic. A l'exterior ha de figurar el 
símbol de les plaques i el nombre d'unitats. 
Emmagatzematge: Assentades en horitzontal en llocs secs, ventilats i sense contacte directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 



 

Projecte del Pla de Manteniment Integral de l’espai públic 2013-2015 Document 3 – Plec de Condicions Tècniques de materials 

  Novembre 2012  

 
 
 

70 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes (PG 3/75) 
*Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de 
carreteras y puentes en lo relativo a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 
Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la norma 8.1-IC, Señalización Vertical, de la Instrucción de 
Carreteras. 
RÈTOLS ACABATS AMB LÀMINA REFLECTORA: 
*Recomendaciones para el empleo de placas reflectantes en la señalización vertical de carreteras. 1984. 
*UNE 135330:1998 Señalización vertical. Señales metálicas permanentes retroreflectantes mediante làminas con 
microesferas de vidrio. Características y métodos de ensayo. 
RÈTOLS AMB PINTURA NO REFLECTORA: 
*UNE 135331:1998 Señalización vertical. Señales metálicas permanentes. Zona no retrorreflectante. Pinturas. 
Características y métodos  de ensayo. 
RÈTOLS D'ALUMINI EXTRUÏT: 
UNE 135321:1998 Señales metálicas de circulación. Lamas de perfil de aluminio obtenido por extrusión. Fabricación, 
características y métodos de ensayo. 
RÈTOLS D'ACER GALVANITZAT: 
UNE 135320:1999 Señales metálicas de circulación. Lama de chapa de acero galvanizada. Tipo A. Características y 
métodos de ensayo. 
 
 
BBMZ - MATERIALS AUXILIARS PER A PROTECCIONS DE VIA LITAT 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials auxiliars per a proteccions de vialitat.  
S'han considerat els elements següents:  
- Suport de perfil d'acer galvanitzat per a barreres de seguretat flexibles  
- Suport de tub d'acer laminat i galvanitzat per a suport de senyalització  
- Amortidor per a barreres de seguretat flexibles  
- Captallums per a barreres de seguretat  
- Part proporcional d'elements de fixació per a barreres de seguretat  
- Terminal en forma de cua de peix per a barreres de seguretat  
- Captallums retrorreflectants per a senyalització horitzontal, per a fixar al paviment  
 
SUPORTS:  
Els elements de suport han de ser d'acer galvanitzat per immersió en calent, segons la norma UNE-EN ISO 1461.  
L'alçària del suport ha de ser l'especificada al projecte.  
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície.  
Han d'estar preparats per a la unió a l'element que suporten per mitjà de cargols o abraçadores.  
El tall s'ha de fer per mitjà d'oxitall.  
Els forats han de ser allargats, s'han de realitzar en el taller amb trepant i les dimensions han de ser les especificades en el 
projecte.  
No s'han d'engrandir o rectificar forats per mitjà d'una broca passant.  
Tipus d'acer: S235JR (UNE-EN 10025-2)  
Límit elàstic mínim:  
- Gruix e <= 16 mm: 235 N/mm2  
- 16 mm < e <= 40 mm: 225 N/mm2  
- 40 mm < e <= 65 mm: 215 N/mm2  
Resistència a tracció:  
    - Gruix e < 3 mm: 360 a 510 N/mm2  
    - 3 mm <= e <= 65 mm: 340 a 470 N/mm2  
Tots els elements accessoris estaran protegits contra la corrosió mitjançant el procediment de galvanitzat en calent, 
conforme a la norma UNE 37507 en el cas de cargols i d'elements de fixació, i conforme a la UNE EN ISO 1461 en el cas 
de pals i altres elements.  
El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de zinc.  
No ha de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes.  

No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense galvanitzar.  
Protecció de galvanització (UNE-EN ISO 1461): >= 505 g/m2  
Puresa del zinc: >= 99%  
Adherència del recobriment (UNE-EN ISO 1461): Ha de complir  
Continuïtat del recobriment (UNE-EN ISO 1461): Ha de complir  
 
SUPORTS PER A BARRERES DE SEGURETAT:  
Perfil d'acer laminat i galvanitzat en calent per a suport de barreres de seguretat.  
En el cas de suports per a barreres de seguretat, s'utilitzaran del tipus UPN o C, en les condicions de la norma UNE 135-122. 
El pal C-120 es podrà substituir per un pal de perfil laminat UPN-120 per a longitud de pal de 2,4 m.  
Dimensions i toleràncies de suports tipus C: UNE 135122.  
 
SUPORTS DE SENYALITZACIÓ:  
Perfil de secció tancada, no massissa, d'acer laminat i galvanitzat en calent, per al suport de senyalització vertical.  
Per a senyals de circulació, els suports compliran les condicions de la UNE 135312, UNE 135314.  
Tipus d'acer: AP 11 (UNE 36093)  
Doblegament (UNE 7472): Ha de complir  
Toleràncies:  
- Dimensió: ±1% (mínim ± 5mm)  
- Gruix: -10% (toler.+limitada per toler. en massa)  
- Massa: +8%; -6%  
Allargament fins a la ruptura:  
+---------------------------------+  
¦Gruix ¦ Allargament mínim (%)    ¦ 
¦ (mm) ¦--------------------------¦ 
¦      ¦Longitudinal¦Transversal  ¦ 
¦------¦------------¦-------------¦ 
¦ <=40 ¦     26     ¦     24      ¦ 
¦------¦------------¦-------------¦ 
¦ > 40 ¦     25     ¦     23      ¦ 
¦ <=65 ¦            ¦             ¦ 
+---------------------------------+  
 

AMORTIDORS PER A BARRERES DE SEGURETAT:  
Amortidor tipus bionda, format per un perfil d'acer laminat i galvanitzat en calent, per a barreres de seguretat.  
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície.  
Tipus d'acer: S235JR (UNE-EN 10025-2)  
Protecció de galvanització (UNE-EN ISO 1461): >= 505 g/m2  
Puresa del zinc (UNE-EN 1179): >= 98,5%  
Gruix del recobriment (UNE-EN ISO 1461): 70 micres  
 
CAPTALLUMS REFLECTORS PER A BARRERES DE SEGURETAT:  
Captallums de forma angular, realitzat amb xapa d'acer laminat i galvanitzat en calent, recobert a l'exterior amb una làmina 
reflectora, per fixar a la barrera de seguretat.  
Ha de ser capaç de reflectir la major part de llum incident.  
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació, ratlladures en la làmina reflectant ni desperfectes en la seva superfície.  
Tipus d'acer: S235JR (UNE-EN 10025-2)  
Gruix: 3 mm  
 
CAPTALLUMS PER A COL.LOCAR EN EL PAVIMENT:  
Els captallums es classifiquen segons el seu ús en:  
- Permanents (color blanc en la part no retrorreflectant)  
- Temporals (color groc en la part no retrorreflectant)  
Segons la naturalesa del retrorreflector, es classifiquen en:  
- Códi 1: retrorreflector de vidre  
- Códi 2: retrorreflector orgànic de naturalesa polimèrica  
- Códi 3: retrorreflector orgànic de naturalesa polimèrica, protegit amb una superfície resistent a l'abrasió  
Si esta format per dues o més parts, s'han de poder desmuntar només amb l'eina recomanada pel fabricant (si es necessari la 
seva substitució).  
L'element reflectant pot ser unidireccional o bidireccional.  
La zona reflectant del element ha d'estar formada per retrorreflectors de vidre o de naturalesa polimèrica, protegits o no, 
aquests últims amb una superfície resistent a l'abrasió.  
Els captallums retrorreflectants que hagi de ser vist des d'un vehicle en moviment, ha de tenir les dimensions, nivell de 
retrorreflexió, disseny i colors, indicats en la UNE-EN 1463-1.  
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El contorn del cos de l'element, no ha de tenir vores afilades que puguin comprometre la seguretat de la circulació vial.  
El sistema d'ancoratge ha de garantir la seva fixació permanent i que, en cas d'arrencament o trencament, no produeixi un 
perill per al trànsit ni degut a l'element arrencat ni degut als elements d'ancoratge que pugin restar sobre la calçada.  
Ha de portar marcat en la part superior, de forma indeleble i ben visible, com a mínim, el nom del fabricant i la data de 
fabricació.  
Les característiques tècniques de l'element han de ser les definides en la UNE-EN 1463-1 i s'han de comprovar segons 
aquesta norma.  
 
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE FIXACIÓ PER A BARRERES DE SEGURETAT:  
Conjunt d'elements de fixació d'acer, formats per mitjà d'estampació i galvanitzats en calent, necessaris per a la fixació 
d'un metre de barrera de seguretat.  
Compliran les condicions de la norma UNE 135122. S'utilitzarà acer de tipus S235JR, segons UNE-EN 10025. En elements 
d'unió (cargols) no definits per cap norma s'utilitzaran acers de característiques similars als normalitzats.  
Les superfícies han de ser llises, sense fissures, rebaves ni d'altres defectes superficials.  
Els fils de la rosca dels cargols no han de tenir defecte de material ni empremtes d'eina.  
Unió separadors al suport:  
- Cargols, femelles i volanderes: M16 x 35 (segons DIN 7989 07.74, DIN 7990 10.89, UNE-EN 24034)  
- Qualitat dels cargols: 5.6  
Unió entre barreres:  
- Cargols i volanderes segons fig.11 UNE 135-122  
- Qualitat dels cargols: 4.6  
- Femelles: M16 (UNE-EN 24034)  
Pas dels cargols: Pas mètric  
Femelles: Hexagonal tipus DIN M16  
Volandera: M16  
Volandera a la unió entre bandes: Circulars  
Volanderes a la unió banda-separador: Rectangular 85x85 mm  
 
TERMINAL EN FORMA DE CUA DE PEIX PER A BARRERES DE SEGURETAT:  
Terminal en forma de cua d'oreneta format per una banda d'acer laminat i galvanitzat en calent.  
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície.  
El tall del terminal s'ha de fer per mitjà d'oxitall.  
Els forats han de ser allargats, s'han de realitzar en el taller amb trepant i les dimensions han de ser les especificades a la 
figura 13 UNE 135-122.  
No s'han d'engrandir o rectificar forats per mitjà d'una broca passant.  
Tipus d'acer: S235JR (UNE-EN 10025-2)  
Allargament fins a la ruptura: >= 26%  
Gruix de la planxa: 3 mm  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUPORTS:  
Subministrament: Cada element ha de portar gravades les sigles del fabricant i el símbol de designació de l'acer.  
Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats sense contacte directe amb el terra.  
 
AMORTIDORS PER A BARRERES DE SEGURETAT:  
Subministrament: Cada element ha de portar gravades les sigles del fabricant i el símbol de designació de l'acer.  
Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats sense contacte directe amb el terra.  
 
TERMINAL EN FORMA DE CUA DE PEIX PER A BARRERES DE SEGURETAT:  
Subministrament: Cada element ha de portar gravades les sigles del fabricant i el símbol de designació de l'acer.  
Emmagatzematge: En el mateix lloc on serà col·locat, de manera que no s'alterin les seves característiques.  
 
CAPTALLUMS:  
Subministrament: Empaquetats en caixes, de manera que no s'alterin les seves característiques. A l'exterior hi ha d'haver 
el nombre d'unitats que conté.  
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves característiques.  
 
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS:  
Subministrament: Empaquetats en caixes. A l'exterior hi ha d'haver les característiques de l'element de fixació i el nombre 
d'unitats que conté.  
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves característiques.  

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE FIXACIÓ PER A BARRERES DE SEGURETAT:  
Unitat d'elements necessaris per a realitzar la unió d'una barrera al tram contigu i al seu suport.  
 
BANDEROLA, PÒRTIC, SUPORT, AMORTIDORS, CAPTALLUMS I TERMINALS EN FORMS DE CUA DE PEIX:  
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element  
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras 
y puentes (PG 3/75)  
 
CAPTALLUMS REFLECTORS PER A BARRERES DE SEGURETAT:  
*Recomendaciones para el empleo de placas reflectantes en la señalización vertical de carreteras. 1984.  
 
CAPTALLUMS PER A COL.LOCAR EN EL PAVIMENT:  
*Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de 
carreteras y puentes en lo relativo a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos.  
*UNE-EN 1463-1:1998 Materiales para señalización vial horizontal. Captafaros retrorreflectantes. Parte 1: Características 
iniciales.  
 
PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE FIXACIÓ I TERMINALS EN FORMA DE CUA DE PEIX PER A BARRERES DE 
SEGURETAT FLEXIBLES:  
*UNE 135122:1999 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras metálicas. Elementos accesorios de las barreras 
metálicas. Materiales, dimensiones, formas de fabricaión y ensayos. 
 
 
 
BBS - MATERIALS PER A SEMAFORS 
BBS1 - ELEMENTS DE SUPORT PER A SEMAFORS 
 
 
1.- DEFINICIO I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIO: 
Suports per a semàfors, d'acer galvanitzat o poliester-fibra de vidre. 
S'han considerat els tipus de suports i elements auxiliars següents: 
- Columna d’acer galvanitzat o poliester- fibra de vidre de 80 cm a 4 m d’altura útil i 100 mm de diàmetre amb un gruix normal, 
amb o sense peça de tapajunts. 
- Bàcul d’acer galvanitzat de 6 m d’altura útil i 190 mm de diàmetre inicial, amb un gruix de 3 mm, reforçat a la base amb 4 mm 
fins a sobre de la porta i amb un braç de 4,5 a 5,5 m (model homologat) 
- Accessoris per a subjecció dels semàfors als bàculs o columnes: 
- Baixant per semàfor en bàcul 
- Seient d’acer galvanitzat per a bàcul 
- Seient per a semàfors de vianants d’una cara i tres focus, de diàmetre 100 mm 
- Suport de 150 a 400 mm de sortint per a sustentació d’un semàfor 
- Suport per acoplament de dos semàfors, suport centrat o no i un braç doble de 500 mm 
- Suport en forma de T, amb un braç de 500 mm per acoplament de semàfors addicionals 
 
CARACTERISTIQUES GENERALS: 
La xapa ha de tenir una superfície llisa i sense defectes com és ara bonys, bombolles, esquerdes, incrustacions o exfoliacions, 
que siguin perjudicials per al seu ús. 
 
COLUMNES: 
Les columnes han de ser de secció circular, llises 
Diàmetre exterior   3,5“ 
Gruix de la xapa   3 mm 
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BÀCULS: 
Han d’estar fabricats amb xapa d’acer galvanitzada en calent. 
Han de ser de forma troncocònica, de secció circular. Han d’estar constituïts amb seccions de cons unides mitjançant 
soldadura. 
La unió de les diferents seccions ha d’estar realitzada mitjançant maniguets interiors del mateix gruix que la xapa exterior, 
soldats interiorment al con inferior. 
La base ha d’estar formada per una placa quadrada de 500 mm de costat i 10 mm de gruix. En el centre de la placa ha 
d’anar soldada la primera secció del bàcul. 
La base del bàcul ha d’estar  formada per una xapa d’acer de 4 mm de gruix fins a una alçària no menor a 1600 mm. 
Alçària  >= 6 m 
 <= 7 m 
Gruix de la xapa: 
- Base: (alçària >= 1600 mm)  4 mm 
- Resta   3 mm 
Toleràncies: 
- Rectitud ± 0,3% 
      3 mm/m 
 
SEIENTS I SUPORTS: 
Son els elements auxiliars de subjecció dels semàfors als bàculs o columnes. 
Poden ser de fosa d’alumini, xapa d’acer galvanitzat en calent o policarbonat reforçat. 
Les dimensions han d’estar en funció del element que han de subjectar. 
Han d’estar dissenyats per a garantir la unió al suport, per un costat i al semàfor per l’altra. 
Els suport senzill ha de tenir unes dimensions màximes de sortint en funció de cada tipus de semàfor, de manera que, un 
cop col.locat, aquest no quedi separat més de 80 mm de l’element de suport. 
El suport doble ha de permetre la subjecció de dos semàfors en un sol punt de l’element de suport. 
El suport doble ha de tenir unes dimensions màximes de sortint en funció de cada tipus de semàfor, de manera que, un 
cop col.locat, aquest no quedi separat més de 80 a 120 mm de l’element de suport. 
Ha de tenir els forats necessaris per a la seva unió amb cargols i els entallaments per l’allotjament del fleix d’unió. 
El maniguet de subjecció de la base del semàfor, ha de tenir una corona dentada que permeti l’orientació del semàfor i 
garanteixi la impossibilitat d’orientacions accidentals. 
Han de disposar d’un espai interior buit, necessari per l’allotjament del conductor elèctric. 
 
ELEMENTS GALVANITZATS: 
Els elements metàl.lics han d’estar protegits dels agents atmosfèrics amb un galvanitzat en calent, que inclogui el sistema 
de fixació. 
El recobriment de la capa de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, taques, inclusions de flux o cendres apreciables 
visualment. 
El gruix del recobriment no ha de ser inferior a 70 micres. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
 
Subministrament: Per unitats, amb camió-grua i evitant impactes i arrossegaments. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BBS2 - SEMAFORS 
 
 
1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIO: 
Semàfor de policarbonat, monocos o amb varis focus: 
S'han considerat els elements següents: 

- Semàfor monocos de diàmetre 100 mm amb una cara i dos o tres focus 
- Semàfor amb sistema òptic circular de diàmetre 200, 210, 300 mm. 
- Semàfor amb sistema òptic rectangular de 200, 210 mm de costat 
- Semàfor amb sistema òptic de leds 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha de tenir una superfície llisa, de color uniforme sense irregularitats que puguin dificultar l’adaptació dels elements òptics. 
El recobriment ha de ser continu en tot l’element, sense bufaments ni escates. 
Els semàfors han de ser de construcció modular, cada mòdul ha d’estar format per un cos d’una direcció i un focus. 
L’extrem del mòdul ha d’estar preparat per a la seva unió amb femella, a altres elements del sistema. Ha de portar un extrem 
dentat que impedeixi, un cop muntat, la rotació del conjunt respecte de la seva posició inicial. 
La tapa ha d’estar fixada al cos mitjançant frontisses, en un costat i per un o dos punts de tancament, en l’altre. 
Els junts de tancament han de garantir l’estanquitat del mòdul a l’aigua i al pols. 
El material ha de ser polímer tècnic Policarbonat, obtingut per emmotllament per injecció. 
Ha de ser estable a l’acció d’àcids minerals i a les solucions salines, neutres o àcides. 
Els pigments inorgànics utilitzats per la coloració, han de ser estables fins a una temperatura de 150°C segons la norma DIN 
6163. 
Color (UNE 48-103)  Amarillo Naranja Fuerte B534 
Resistència al impacte (DIN 53453) Ha de complir 
Tensió límit de flexió (DIN 53452)  >= 95 kp/cm2 
Resistència a tracció (DIN 53444)  >= 400 kp/cm2 
Resistència temperatura   130°C (sense deformacions) 
Absorció d’aigua en pes (DIN 53122) 
(temperatura ambient, HR 60%)  <= 0,15% 
 
SEMAFOR AMB SISTEMA ÒPTIC DE LEDS 
El sistema òptic ha de disposar de junt d’adaptació al cos del semàfor, de forma que garanteixi l’estanquitat un col col.locat. 
El nombre de leds per a cada focus de 200 mm de diàmetre per a semàfors de vehicles, ha de ser de 228 unitats i un mínim 
de 19 circuits. 
Els sistemes òptics amb fletxes indicadores i diàmetre 200 mm, han d’estar formats per 168 leds i 14 circuits, en els casos de 
fletxes vermelles i ambar i 96 leds i 16 circuits en els casos de fletxa verda. 
Les òptiques per a vianants, han d’estar formades per 90 leds distribuïts en 15 circuits, en el cas de l’òptica verda i 96 leds 
distribuits en 8 circuits, en l’òptica vermella. 
Les òptiques per a bicicletes han de disposar de 120 leds per a cada focus, distribuïts en 10 circuits en l’òptica vermella i 20 
circuits en l’òptica verda. 
Les coordenades cromàtiques han de complir amb els mateixos paràmetres que les lents de color. 
Temperatura de funcionament   -25 º C a + 70 ºC 
Diàmetre leds   5 mm 
Durada mitja   100.000 h 
Les característiques óptiques dels leds han de complir: 
+------------------------------------------------------+ 
¦ Tecnologia¦ Color  ¦ Longitud  ¦ Intensitat  ¦ Àngle ¦ 
¦           ¦        ¦  d’ona    ¦  lluminosa  ¦       ¦ 
¦-----------¦--------¦-----------¦-------------¦-------¦ 
¦ AllnGaP   ¦ Ambar  ¦  593  nm  ¦   2800 mcd  ¦  23°  ¦ 
¦ AllnGaP   ¦ Vermell¦  603  nm  ¦   1800 mcd  ¦  23°  ¦ 
¦   InGaN   ¦  Verd  ¦  505  nm  ¦   1200 mcd  ¦  30°  ¦ 
+------------------------------------------------------+ 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En el seu embalatge. 
Emmagatzematge: Protegit d’impactes, de forma que no s’alterin les seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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BBS4 - ELEMENTS OPTICS I ACCESSORIS PER A SEMAFORS 
 
1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIO: 
Elements òptics per a semàfors: 
S'han considerat els elements següents: 
- Lent de policarbonat o vidre, de diàmetre 200 mm, en colors ambre, verd o vermell 
- Paràbola reflectora de vidre o d’alumini anoditzat de diàmetres 200, 300 mm. 
- Conjunt òptic de diàmetres 200, 300 mm compost per reflector, portalàmpades i transformador. 
- Reflector per a làmpada halogena, per a senyal variable. 
 
LENTS: 
Ha de tenir en la cara exterior, una superfície llisa, de color uniforme sense irregularitats. 
La superfície gravada ha de ser en la cara interior. 
Han de ser del tipus multidireccional, tant per vehicles com per vianants. 
Han de tenir gravada un senyal en la vora inferior, per a indicar la seva posició correcta. 
Els colors han de complir les coordenades cromàtiques següents (DIN 6163) 
+--------------------------------------------------------+ 
¦ Gruix  ¦        2mm            ¦        3mm            ¦ 
¦--------------------------------------------------------¦ 
¦        ¦     x     ¦     y     ¦     x     ¦     y     ¦ 
¦--------------------------------------------------------¦ 
¦Groc    ¦   0,618   ¦   0,382   ¦   0,560   ¦   0,440   ¦ 
¦Vermell ¦   0,695   ¦   0,305   ¦   0,680   ¦   0,320   ¦ 
¦Verd    ¦   0,284   ¦   0,520   ¦   0,183   ¦   0,359   ¦ 
+--------------------------------------------------------+ 
 
CONJUNT ÒPTIC I PARÀBOLES REFLECTORES 
Les paràboles de vidre han de ser platejades. 
Les paràboles d’alumini anoditzat han d’estar polides i abrillantades. 
Han de tenir els extrems preparats per ajustar-se correctament al conjunt tapa-lent. 
El portalàmpades ha de ser compatible amb el tipus de làmpada que ha de contenir, de forma que el filament ha de quedar 
centrat en el focus de la paràbola reflectora. 
Els portalàmpades s’han d’acoblar als reflectors. 
Rigidesa dielèctrica del portalàmpades   400 V 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En el seu embalatge. 
Emmagatzematge: Protegit d’impactes, de forma que no s’alterin les seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 
 
 
BBSR - EQUIPS PER A REGULADORS DE SEMAFORS 
 
 
 
 
1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIO: 
Conjunt d’equips i materials auxiliars, encarregats del control del funcionament d’un grup de semàfors. 
S’han considerat els elements següents: 

- Reguladors locals encarregats del control de semàfors d’una intersecció amb equip bàsic per a 12 grups de sortides o per a 
24 grups de sortides als semàfors 
- Central de regulació amb estratègia de control de plans i capacitat per a 32 reguladors locals 
- Mòdul de sortides de potència per a grups semafòrics 
- Mòduls de recepció de senyals (detectors o polsadors de vianants) 
- Mòdul d’estratègia de transmissió de la informació de detectors a la central de regulació o al centre de control 
- Mòdul d’adaptació serie-paral.lel per a comunicació amb un regulador local instal.lat 
- Modem en banda base 
- Bateries 
- Equips per a comunicació en vídeo 
- Mòduls de comunicació i coordinació: 
- Equip generador de sincronisme 
- Equip de control de senyalització variable 
- Equip de coordinació amb el centre de control 
- Equip terminal de manteniment per a comunicació local amb els equips de control de senyalització variable i equips de 
coordinació 
- Panell de control manual de l’equip de coordinació 
 
CARACTERISTIQUES GENERALS: 
Tots els elements han de ser de construcció modular. 
Tots els elements que es connecten amb el regulador han de ser de sistemes compatibles entre sí i amb la resta d’equips de 
regulació i comunicació instal.lats, amb els que han d’entrar en relació. 
 
EQUIPS REGULADORS: 
El funcionament intern s’ha de basar en un microcomputador, amb la capacitat d’emmagatzemar les dades en memòries de 
semiconductors. 
Ha de disposar d’un sistema de seguretat per a que no estiguin amb llum verd simultàniament, semàfors que regulen 
moviments incompatibles. 
La configuració del software del microcomputador ha de tenir una definició dels moviments incompatibles i de l’estructura de 
les fases en funcionament. La resolució predefinida per a qualsevol conflicte ha de ser la de canviar la llum a groc o apagar-la. 
Ha de tenir capacitat per a definir un mínim de vuit estructures fixes de fases principals, formades cada una per una seqüència 
predefinida de fases que s’han d’utilitzar a temps fixes del regulador. S’ha de poder definir, a més, les seqüències de fases 
transitòries necessàries per a cada transició que es pugui preveure entre fases principals. 
La comprovació que efectua el microcomputador de l’estat de les sortides l’ha de fer mitjançant una lectura de la tensió a nivell 
de la sortida dels triacs. 
El regulador tipus local ha de poder funcionar accionat pel tràfic, dinàmicament, atenent a les entrades de detectors de 
vehicles i polsadors de vianants. S’ha de preveure la possibilitat de reaccionar a demandes externes de finalització immediata 
d’una fase o d’entrada d’una fase o seqüència de fases, especial. 
Ha de tenir capacitat per a definir els intervals de temps necessaris per al seu funcionament, amb possibilitat d’esmena amb el 
regulador en funcionament, localment, des d’una central de regulació o des d’un computador situat a distància. 
Ha de ser capaç d’enregistrar en memòria RAM o similar, un pla de tràfic, de forma que permeti introduir molts canvis 
d’informació i sigui suficientment ràpida en la inscripció per a la connexió amb un sistema de control de tràfic. 
Tota la informació de l’estructura de funcionament de les senyals han de quedar emmagatzemades en memòries d’estat sòlid 
no volàtils. 
Ha d’estar equipat amb un interruptor general de tall del corrent als semàfors. 
Ha de disposar d’un sistema que deixa apagades totes les làmpades menys les de color groc de vehicles que han de 
funcionar en intermitent. 
Els elements de comunicació i sortides de potència als semàfors han d’estar protegits de les puntes de tensió segons la norma 
ANSI C 37.90a. 
Ha de tenir disponible una selecció del tipus de funcionament que ha de poder activar-se a distància, excepte el funcionament 
manual que només s’ha de poder seleccionar des del propi regulador. Cada un d’aquests tipus de funcionament ha de poder 
actuar accionat per el tràfic. Els tipus de funcionament disponibles han de ser: 
- Local. Funcionament amb la definició interna de dades, sense rebre cap senyal d’altres reguladors o d’equips centrals. Els 
temps de les fases estaran en funció del seu rellotge intern 
- Local supervisat: Funcionament amb la definició interna de dades, amb comunicació amb un equip central que li subministra 
la informació horària, per tal de mantenir el seu funcionament coordinat amb altres reguladors de la zona. Ha de permetre la 
inscripció dels temps de qualsevol dels seus plans de regulació i dels horaris de funcionament d’aquests plans. 
- Coordinat: Funcionament amb la definició interna de dades, similar al regulador local. Ha d’estar preparat per a rebre una 
senyal de sincronisme d’un altre regulador i ha d’adaptar els temps de funcionament per a mantenir un desfasament fix 
programat, en relació a la senyal i el temps de cicle fix, igual al interval entre senyals de sincronisme. 
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- Centralitzat: El regulador local ha de funcionar com un equip de regulació per fases, amb estructura fixa programada. Les 
variables de regulació s’han de poder controlar des de la central de regulació, mitjançant la comunicació al regulador local 
de les ordres de finalització de les fases principals. El regulador local ha d’assignar els temps a les fases secundàries. 
- Manual: El funcionament ha d’estar controlat per l’accionament manual des del propi regulador, mitjançant les ordres de 
finalització de cada fase principal i ha de generar les fases secundàries. 
- Intermitent: Funcionament dels semàfors de vehicles en llum de color groc intermitent i apagar els semàfors de vianants. 
Ha de disposar d’un sistema intern de detecció de les avaries que no el permeten mantenir el tipus actual de funcionament, 
i en aquest cas, ha de prendre la decisió, automàticament, de canviar a un altre tipus de funcionament segons unes 
prioritats entre tipus de funcionament, predefinides. 
El sistema d’entrada de dades al regulador ha de ser interactiu (a nivell local o per comunicació a distància). La codificació 
de les dades ha de ser en caràcters ASCII, sobre un sistema de comunicació en sèrie que ha de complir les normes 
RS232 i/o per bucle de corrent. Les ordres no han d’incloure els direcccionaments en memòria física de les dades que 
s’introdueixen o es demanen, la comunicació amb el regulador ha de ser independent de la situació de les dades en 
memòria i de la seva organització interna. Per aquest sistema, s’han de poder introduir en el regulador, com a mínim, les 
dades següents: 
- Definició d’incompatibilitats 
- Estructura de fases 
- Tots els temps dels plans de regulació 
- Definició de paràmetres d’actuació per el tràfic 
- Selecció del tipus de funcionament 
- Selecció del pla de regulació 
- Taula horària de selecció del pla de regulació 
- Introducció de l’hora i el dia de la setmana 
- Ordres de consulta de totes les dades anteriors 
- Ordres necessàries per a fer les operacions de comunicació definides 
Ha de disposar d’un sistema de comprovació d’errors en les ordres introduïdes, rebutjant les que no siguin correctes. En el 
cas de l’entrada d’ordres de definició de les matrius d’incompatibilitats, el sistema ha de tenir el controls següents: 
- Obligar a definir completament la matriu d’incompatibilitats, definint explícitament la relació entre cada parella de grups 
- Control específic per a que el regulador no pugui funcionar si la matriu no esta completament definida. 
 
Temperatura de funcionament   entre -10°C i 50°C 
Capacitat >= 24 grups semafòrics 
  16 detectors i polsadors de vianants 
Punta transitòria d’energia admissible des de l’alimentació de corrent:  
(± 1000 V aplicats tres cops en els dos pols, un cop cada 2 seg  
des d’una capacitat d’oli de 15 microfaradis)  Sense errors de funcionament 
 
Toleràncies: 
- Freqüència d’alimentació  ± 0,5% 
- Temperatura d’alimentació   +10% (de la tensió normal) 
  - 15% (de la tensió normal) 
 
MÒDUL DE SORTIDES DE POTÈNCIA PER ALS SEMÀFORS 
Ha d’estar format per interruptors d’estat sòlid (triacs). 
Ha de tenir una capacitat de sortida amb dues freqüències d’intermitència: freqüència lenta (groc intermitent vehicles) i 
freqüència alta (verd intermitent de vianants). 
Cada mòdul ha de tenir un màxim de dos grups de sortida. 
 
Capacitat dels interruptors: 
Interrupció del circuit d’alimentació d’una làmpada incandescent  
(3 A a 220 V, 50 Hz) un milió de cops a 120 cops/h,  
50% temps d’encesa i 50% temps d’apagat)  sense desperfectes significatius 
Freqüència d’intermitència: 
- Freqüència lenta  50-60 cops/min 
- Freqüència ràpida  100-120 cops/min 
 
MÒDUL DE RECEPCIÓ DE SENYALS DE DETECTORS O POLSADORS DE VIANANTS 
Ha d’estar format per una unitat amb capacitat per a vuit entrades. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja i les humitats. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 
 
 
BBSZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A SEMAFORS 
 
 
1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIO: 
Elements auxiliars per a la instal.lació de semàfors amb la finalitat de corregir o evitar enlluernament, reflexions o falta de 
visibilitat: 
S'han considerat els elements següents: 
- Porta de policarbonat de 200 mm de diàmetre 
- Visera de policarbonat de 200 mm de diàmetre 
- Mòdul de policarbonat monocos, rectangular de 200 mm de costat, per allotjament del repetidor acústic per a invidents. 
- Pantalla de contrast per a semàfor de 3 focus de 200 i 300 mm. 
- Polsadors per a vianants 
- Generador i amplificador de senyals acústiques per a semàfors especials d’invidents amb capacitat per a 8 punts de so. 
 
ELEMENTS DE POLICARBONAT PER ADAPTAR ALS SEMÀFORS: 
Ha de tenir una superfície llisa, de color uniforme sense irregularitats que puguin dificultar l’adaptació de l’element al semàfor. 
El recobriment ha de ser continu en tot l’element, sense bufaments ni escates. 
Els junts de tancament han de garantir l’estanquitat a l’aigua i al pols. 
El material ha de ser polímer tècnic Policarbonat, obtingut per emmotllament per injecció. 
Ha de ser estable a l’acció d’àcids minerals i a les solucions salines, neutres o àcides. 
Els pigments inorgànics utilitzats per la coloració, han de ser estables fins a una temperatura de 150°C segons la norma DIN 
6163. 
Resistència al impacte (DIN 53453) Ha de complir 
Tensió límit de flexió (DIN 53452)  >= 95 kp/cm2 
Resistència a tracció (DIN 53444)  >= 400 kp/cm2 
Resistència temperatura   130°C (sense deformacions) 
Absorció d’aigua en pes (DIN 53122) 
(temperatura ambient, HR 60%)  <= 0,15% 
 
VISERA 
Han d’anar preparades per acoblar-se a cada un dels focus dels semàfors. 
Poden ser de dos tipus: Normals i de tub. 
Les viseres de tipus tubular han de permetre allotjar en el seu interior els orientadors de visió del tipus persiana fixa. Han 
d’estar formats per un tub cilíndric del mateix diàmetre que els lents i dividits per envanets d’1 mm a 1,5 mm de gruix. 
Viseres normals: 
Sortint: 
- Semàfors de 200 mm   290 mm 
- Semàfors de 300 mm   400 mm 
 
POLSADORS PER A VIANANTS 
Han d’estar preparats per accionament mecànic o mitjançant un microrruptor accionat per un dispositiu tàctil. 
En el cas de que siguin d’accionament per microrruptor, aquest ha de ser de recorregut curt, i d’accionament suau. 
 
PANTALLA DE CONTRAST 
Tenen la finalitat d’obtenir un contrast efectiu entre l’òptica del semàfor i el pla del fons. 
Han de ser de material plàstic de color negre mat. Dimensions: 
      +-------------------------------------------------------------+ 
      ¦ Diàmetre del sistema ¦      Alçària      ¦     Amplària     ¦ 
      ¦        òptic         ¦                   ¦                  ¦ 
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      ¦-------------------------------------------------------------¦ 
      ¦        200 mm        ¦      1.069 mm     ¦      500 mm      ¦ 
      ¦        300 mm        ¦      1.480 mm     ¦      680 mm      ¦ 
      +-------------------------------------------------------------+  
 
ELEMENTS GENERADORS I AMPLIFICADORS D’AUDIO 
Elements que complementen el senyal lluminós amb impulsos sonors emesos quan esta obert el llum verd de vianants. 
Han de disposar, com a mínim, de dues tonalitats suficientment diferenciades. 
El nivell sonor ha de ser ajustable, amb la possibilitat de programar el seu funcionament mitjançant un mecanisme de 
rellotgeria o amb un polsador. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En el seu embalatge. 
Emmagatzematge: Protegit d’impactes, de forma que no s’alterin les seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BD - MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENT ILACIÓ ESTÀTICA 
BD1 - TUBS PER A EVACUACIÓ D'AIGÜES RESIDUALS 
BD12 - TUBS DE FIBROCIMENT NT 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tub i peces especials per a evacuació d’aigües residuals i pluvials d’edificació, formats per ciment reforçat amb fibres que 
no siguin d’amiant. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els tubs han de ser rectes, uniformes i regulars. 
La forma dels extrems serà la determinada pel fabricant en funció del tipus de junt utilitzat. 
Els extrems dels tubs no han de tenir trencaments ni rebaves i han de ser perpendiculars a l’eix del tub. 
La superfície interior ha de ser regular i llisa; es poden admetre petites irregularitats que no disminueixin la qualitat 
funcional del tub. 
Un cop feta la prova d'estanquitat (UNE_EN 12763) a 50 kpa (0,5 bar) de pressió hidràulica, el tub no ha de tenir fissures, 
fuites o exsudació. 
Cada tub ha de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- referència a la norma UNE_EN 12763 
- diàmetre nominal (DN) 
- longitud del tub, en metres 
- tipus de junt 
Les característiques geomètriques, mecàniques i físiques del tub han de complir les especificacions de la norma UNE_EN 
12763. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: sense que s’alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. Apilats i calçats com cal, sobre travessers resistents de 
fusta, assentats i situats sobre un terra ferm. L'alçària de la pila s'ha d'ajustar a les recomanacions del fabricant. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
UNE-EN 12763:2001 Tubos y accesorios de fibrocemento para sistemas de evacuación de edificios. Medidas, condiciones 
técnicas de suministro. 
 
 
BD13 - TUBS DE MATERIALS PLÀSTICS 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tubs de materials plàstics, per a conductes d'evacuació d'aigües pluvials i residuals dins dels edificis.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Tubs i accessoris de PVC-U de paret massissa, fabricat segons norma UNE-EN 1329  
- Tubs i accessoris de PVC-U de paret estructurada, fabricat segons norma UNE-EN 1453  
- Tubs i accessoris de PP (polipropilè) de paret massissa, fabricat segons norma UNE-EN 1451  
- Tubs i accessoris de PP (polipropilè) paret tricapa  
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El fabricant ha de garantir que les característiques del material que composen els tubs i accessoris, així com les 
característiques generals, geomètriques, mecàniques i físiques dels tubs compleixen les normes UNE-EN corresponents, si és 
el cas.  
La superfície interna i externa del tub ha de ser llisa i neta. No ha de tenir defectes superficials com ara ratlles, bombolles, 
impureses o porus.  
El tub ha de tenir una superfície de color uniforme.  
Els tubs han de tenir els seus extrems acabats en un tall perpendicular a l'eix.  
El codi d'aplicació indica on es poden utilitzar els tubs:  
- ¿B¿ codi per a àrea d'aplicació dels components utilitzats per sobre del sòl en el interior de l'edifici o per a components a 
l'exterior de l'edifici fixats a la paret.  
- ¿D¿ codi per a àrea d'aplicació que es situa a menys d'1m de l'edifici i on els tubs i accessoris estan enterrats i connectats 
als sistemes d'evacuació d'aigües residuals de l'edifici.  
- ¿BD¿ codi per a àrea d'aplicació B i D  
 
TUBS DE PVC-U DE PARET MASSISSA:  
Material del tub està format per PVC al que s'afegeixen additius necessaris per a facilitar la fabricació dels components d'acord 
amb els requisits de la norma UNE-EN 1329-1  
Toleràncies:  
- Diàmetre exterior:  
     - 32-40-50-63: 0 a 0,2mm.  
     - 75-80-82-90-100-110-125: 0 a 0,3mm  
     - 140-160-180: 0 a 0,4mm  
     - 200-250: 0 a 0,5mm  
     - 350: 0 a 0,6mm  
- Gruix parets:  
     - àrea d'aplicació B  
          - 32-40-50-63-75-80-82-90-100: 3 a 3,5mm  
          - 110-125-140-160: 3,2 a 3,8mm  
          - 180: 3,6 a 4,2mm  
          - 200: 3,9 a 4,5mm  
          - 250: 4,9 a 5,6mm  
          - 315: 6,2 a 7,1mm  
     - àrea d'aplicació BD  
          - 75- 80-82-90-100: 3 a 3,5mm  
          - 110-125: 3,2 a 3,8mm  
          - 140: 3,5 a 4,1 mm  
          - 160: 4,0 a 4,6 mm  
          - 180: 4,4 a 5,0 mm  
          - 200: 4,9 a 5,6 mm  
          - 250: 6,2 a 7,1 mm  
          - 315: 7,7 a 8,7 mm  
 
TUBS DE PVC-U DE PARET ESTRUCTURADA:  
Han d'estar formats per una capa interna i altre externa, llises, de PVC-U, compacte, entre les que s'ha introduït material de 
PVC-U escumat o nervis de PVC-U compacte, d'acord amb els requisits indicats en la normativa UNE-EN 1453.  
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Només es poden utilitzar per a muntatge a l'interior dels edificis, àrea d'aplicació B  
Toleràncies:  
- Diàmetre exterior:  
     - 32-40-50-63: 0 a 0,2mm.  
     - 75-80-82-90-100-110-125: 0 a 0,3mm  
     - 140-160-180: 0 a 0,4mm  
     - 200-250: 0 a 0,5mm  
     - 350: 0 a 0,6mm  
- Gruix total de la paret:  
     - 32-40-50-63-75-80-82-90-100: 3 a 3,5mm  
     - 110-125-140-160: 3,2 a 3,8mm  
     - 180: 3,6 a 4,2mm  
     - 200: 3,9 a 4,5mm  
     - 250: 4,9 a 5,6mm  
     - 315: 6,2 a 7,1mm  
 
TUBS DE PP DE PARET MASSISSA:  
El compost que forma els tubs està construït de material a base de PP (polímer o copolímer) al que se li afegeixen additius 
necessaris per a facilitar la fabricació dels components, d'acord amb UNE-EN 1451-1.  
Toleràncies:  
- Diàmetre exterior:  
     - 32-40-50-63: 0 a 0,3mm.  
     - 75-80-90-100-110-125: 0 a 0,4mm  
     - 160: 0 a 0,5mm  
     - 200: 0 a 0,6mm  
     - 250: 0 a 0,8mm  
     - 315: 0 a 1,0 mm  
- Gruix paret:  
     - Es variable segons diàmetre i sèrie del tub. UNE-EN 1451-1  
 
TUBS DE PP DE PARET TRICAPA:  
Toleràncies:  
Les toleràncies de diàmetre, gruix parets i longitud les especificarà el fabricant.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques.  
Emmagatzematge: Assentats horitzontalment sobre superfícies planes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element  
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
TUBS DE PVC-U DE PARET MASSISSA:  
UNE-EN 1329-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (a baja y a 
alta temperatura) en el interior de la estruct.de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especif. 
para tubos,accesorios  
 
TUBS DE PVC-U DE PARET ESTRUCTURADA:  
UNE-EN 1453-1:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de pared estructurada para evacuación 
de agua residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no 
plastificado (PVC-U). Parte 1: Requisitos para los tubos y el sistema.  
 
TUBS DE PP DE PARET MASSISSA:  
UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (a baja y a 
alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, 
accesorios y el sistema.  
 
TUBS DE PP DE PARET TRICAPA:  

*UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta 
temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios 
y el sistema. 
 
 
BD1B - BASTIMENTS I REIXES 
 
 
1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Bastiments i reixes per a embornals, interceptors, buneres, gàrgoles o pericons. 
S'han considerat els elements següents: 
- Bastiment circular o rectangular de perfil d'acer galvanitzat, amb o sense traves 
- Bastiment i reixa rectangular de fosa amb acabat superficial de recobriment de pintura bituminosa 
- Bastiment i reixa de fosa amb acabat superficial pintat amb una capa d’emprimació i una altra de pintura metàl.lica. 
- Reixa rectangular practicable o fixa de fosa grisa 
- Reixa circular o rectangular practicable d'acer galvanitzat amb engraellat i platines 
- Reixa rectangular fixa de perfil d'acer 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Segons la seva finalitat, els dispositius de cobriment i tancament es classifiquen en algun dels grups i classes següents: 
- Grup 1 (classe A 15): Zones susceptibles de ser utilitzades exclusivament per vianants y ciclistes. 
- Grup 2 (classe B 125): Voreres, zones de vianants y superfícies similars, àrees d’estacionament i aparcaments de varis pisos 
per vehicles. 
- Grup 3 (classe C 250): Per als dispositius de cobrimient instal.lats sobre vorals i en la zona de les cunetes dels carrers, que 
mesurada a partir de la vorada de l’acera on s’estén en un màxim de 0,5 m sobre la calçada i de 0,2 m sobre l’acera. 
- Grup 4 (classe D 400): Calçades de carreteres (inclòs carrers de vianants), vorals estabilitzats i zones d’aparcament per a tot 
tipus de vehicles. 
- Grup 5 (classe E 600): àrees de circulació de vehicles de gran tonatge, (paviments d’aeroports, molls). 
- Grup 6 (classe F 900): Zones sotmeses a càrregues particularment elevades, (paviments d’aeroports). 
El bastiment por ser d’algun dels materials següents: 
- Fosa de grafit laminar 
- Fosa de grafit esferoidal 
- Acer moldejat 
- Acer laminat 
- Formigó armat 
La reixa por ser d’algun dels materials següents: 
- Fosa de grafit laminar 
- Fosa de grafit esferoidal 
- Acer moldejat 
Les dimensions nominals corresponen a les dimensions exteriors del bastiment. 
El conjunt format per el bastiment i la reixa, no ha de tenir defectes que puguin perjudicar el seu funcionament. 
Les reixes han de ser compatibles amb el seu assentament.  
La reixa ha de quedar assegurada dins del bastiment, per algun dels procediments següents: 
- Amb un dispositiu de forrellat 
- Amb massa superficial suficient 
- Amb una característica específica de disseny 
El disseny d’aquests procediments ha de permetre obrir les reixes amb eines d’us norma. 
L’alçària del bastiment dels dispositius de tancament de les classes D 400, E 600 i F 900 ha de ser com a mínim de 100 mm. 
S’han de preveure sistemes que permetin assegurar un desbloqueig efectiu de la reixa. 
Els dispositius de cobriment i els de tancament de les classes D 400, E 600 i F 900 han de tenir una fondària d’encastament, 
com a mínim de 50 mm. 
La franquícia total entre els diferents elements, dels dispositius de cobriment i tancament, ha de complir les especificacions 
següents: 
- Reixes d’un o dos elements: 
- Cota de pas inferior a 400 mm <= 7 mm 
- Cota de pas superior a 400 mm <= 9 mm 
- Reixes de tres o més elements: 
- Franquícia del conjunt <= 15 mm 
- Franquícia de cada element individual <= 5 mm 
La reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les dades següents: 
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- La referència de la norma UNE EN 124 
- La classe segons la norma UNE EN 124 
- El nom o sigles del fabricant i lloc de fabricació 
- Referència, marca o certificació si en te 
Opcionalment poden portar les marques següents: 
- Marcats addicionals relatius a la utilització o al propietari 
- Identificació del producte (nom i/o referència de catàleg) 
 
BASTIMENT D'ACER GALVANITZAT AMB TRAVES: 
Ha d'anar reforçat amb traves soldades de tub de secció quadrada o de passamà del mateix material. 
Separació entre traves <= 100 cm 
Dimensions del tub de travada 20 x 20 mm 
Alçària del passamà de travada 60 mm 
 
BASTIMENT DE FORMIGÓ 
Per als dispositius de tancament de les classes A15 a D 400 de formigó armat, les arestes i superfícies de contacte entre el 
bastiment i la reixa han d’estar protegides per un gruix de fosa o d’acer galvanitzat en calent. 
El gruix mínim de fosa de grafit laminar, grafit esferoïdal o d’acer es l’indicat en la taula següent: 
------------------------------------------------------ 
¦     Classe    ¦      Mínim gruix de la protecció   ¦ 
¦               ¦            de fosa o d’acer        ¦ 
¦               ¦              (mm)                  ¦ 
¦---------------¦------------------------------------¦ 
¦    A 15       ¦                2                   ¦ 
¦    B 125      ¦                3                   ¦ 
¦    C 250      ¦                5                   ¦ 
¦    D 400      ¦                6                   ¦ 
¦---------------¦------------------------------------¦ 
¦    E 600      ¦    A determinar en funció          ¦ 
¦    F 900      ¦       de cada disseny              ¦ 
------------------------------------------------------ 
 
ELEMENTS DE FOSA: 
Les peces han d’estar netes, lliures de sorra solta, d’òxid o de qualsevol altre tipus de brutícia superficial. 
No ha de tenir defectes superficials o interns, com ara: porus, esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra, etc. 
 
ELEMENTS D'ACER GALVANITZAT: 
Ha de ser de perfils conformats d'acer A/37B, soldats. 
El conjunt ha d'estar lligat sòlidament amb soldadura. 
El recobriment de zinc ha de estar ben adherit. Ha de ser llis, sense discontinuïtats, exfoliacions ni taques. 
Límit elàstic de l'acer >= 24 kg/mm2 
Resistència a tracció de l'acer >= 34 kg/mm2 
Massa de recobriment del galvanitzat >= 360 g/m2 
Puresa del zinc de recobriment >= 98,5% 
 
ELEMENTS D’ACER LAMINAT: 
L’ús de l’acer laminat solament es admissible si esta garantida una resistència suficient contra la corrosió. Aquesta 
resistència pot aconseguir-se amb una galvanització en calent, en una superfície neta d’un gruix més gran i igual a l’indicat 
en la taula següent. El gruix mínim de l’acer laminat ha de ser de 2,75 mm. 
 
---------------------------------------------------------- 
¦ gruix de l’acer¦   Gruix mínim      ¦ Massa mínima del  ¦ 
¦       (mm)     ¦ del revestiment(mm)¦ revestiment(g/m2) ¦ 
¦----------------¦--------------------¦-------------------¦ 
¦   >=2,75 a <5  ¦        50          ¦      350          ¦ 
¦----------------¦--------------------¦-------------------¦ 
¦      >=5       ¦         65         ¦      450          ¦ 
---------------------------------------------------------- 
 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE LES REIXES: 

Les dimensions dels intervals entre traves han d’estar determinades en funció de la capacitat de desgüàs de la reixa i han 
d’estar uniformement repartits sobre l’alçària lliure. 
La superfície d’absorció ha de ser >= 30% de l’obertura lliure i s’ha d’indicar a la D.T. de la reixa. 
Els intervals rectes de les reixes de classes A 15 i B 125, han de tenir les dimensions definides en la taula següent: 
------------------------------------ 
¦    Amplària(mm)  ¦   Llarg (mm)  ¦ 
¦------------------¦---------------¦ 
¦      8 a 18      ¦  No limitat   ¦ 
¦     >18 a 25     ¦   =< 170      ¦ 
------------------------------------ 
 
Per a les classes C250 a F 900 la dimensió dels intervals depèn de l’orientació de la reixa respecte del trànsit. 
 
---------------------------------------------------------------- 
¦Orientació  respecte ¦      Classe      ¦ Amplària¦   Llarg   ¦ 
¦    al trànsit       ¦                  ¦  (mm)   ¦    (mm)   ¦ 
¦---------------------¦------------------¦---------¦-----------¦ 
¦   De 0º a 45º       ¦   Totes les      ¦ 16 a 32 ¦  =< 170   ¦ 
¦      i de           ¦     classes      ¦         ¦           ¦ 
¦   >135º a 180º      ¦                  ¦         ¦           ¦ 
¦---------------------¦------------------¦---------¦-----------¦ 
¦   De 45º a 135º     ¦      C 250       ¦ 16 a 42 ¦No limitat ¦ 
¦---------------------¦------------------¦---------¦-----------¦ 
¦                     ¦  D 400 a F 900   ¦ 20 a 42 ¦No limitat ¦ 
---------------------------------------------------------------- 
 
Els intervals no rectes han d’estar dissenyats de tal manera que no permetin el pas d’un element de dimensió 170x170x20 
mm. 
La posició de la reixa en relació al bastiment ha d’estar garantida amb un disseny adequat. 
La superfície superior de les reixes de les classes D 400 a F 900 ha de ser plana, amb una tolerància del 1% respecte a la 
cota de pas, limitada a un màxim de 6 mm. Es permet una excepció per a la superfície de les classes D 400, que pot tenir una 
superfície còncava si s’instal.la en aparcaments o vorals estabilitzades. 
 
REIXES PRACTICABLES: 
El conjunt ha d'obrir i tancar correctament. 
Un cop tancada, la reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment. 
L’angle respecte l’horitzontal de la reixa oberta, ha de ser com a mínim de 100º. 
Quan la reixa tingui una vora articulada, perfilada radialment, ha d’estar perfilat de manera que una cala de 170x170x20 mm 
no pugui penetrar en l’espai comprès entre el bastiment i la vora corbada de la reixa en més de 13 mm dels 170 mm d’alçària, 
situada la cala de gruix vertical i de llargària paral.lela a la vora perfilada. 
 
REIXA FIXA: 
Ha de portar potes d'ancoratge distribuïdes uniformement i, com a mínim, una a cada angle si el bastiment és rectangular i tres 
si és circular. 
Separació entre potes d'ancoratge <= 60 cm 
Llargària dels elements de fixació >= 30 mm 
 
REIXA AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA: 
El recobriment ha de ser continu i uniforme i ha de recobrir totalment l’element. 
Ha de tenir un color, una brillantor i una textura uniformes. 
La pintura ha de quedar ben adherida al suport, no ha de tenir bufaments, escantonats ni d’altres defectes superficials. 
 
REIXES AMB DISPOSITIU ANTIRROBATORI 
El sistema ha de garantir la unió de la reixa i el bastiment. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
BASTIMENT: 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions exigides i amb l'escairat previst. 
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar deformacions o danys que alterin les 
seves característiques. 
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REIXA: 
Subministrament: Embalades en caixes. 
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar deformacions o danys que alterin 
les seves característiques. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
BASTIMENT PER A INTERCEPTOR O PER A EMBORNAL AMB TRAVES: 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
 
REIXA, BASTIMENT PER A BUNERA O PER A EMBORNAL SENSE TRAVES, O BASTIMENT I REIXA PRACTICABLE: 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 124-95 EX Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos. 
Principios de construcción, ensayos de tipo, marcado, control de calidad. 
 
 
BD1Z - MATERIALS AUXILIARS PER A EVACUACIÓ D'AIGÜES  RESIDUALS 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Brides per a la subjecció o suspensió dels tubs d'evacuació d'aigües pluvials o residuals en els seus paraments de suport, 
en forma d'abraçadora encastable de xapa d'acer, galvanitzada. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
L'abraçadora ha de constar de dues parts que s'uneixin pel pla diametral, per mitjà d'una brida i un cargol o dos cargols 
galvanitzats. 
Una de les parts de la brida ha de portar una pota d'ancoratge per a encastar a l'obra. 
El recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, exfoliacions o d'altres defectes. 
L'abraçadora no ha de tenir rugositats ni rebaves. 
Diàmetre de l'abraçadora (D):  5 <= D <= 50 cm 
Amplària:  >= 1,5 cm 
Gruix:  >= 0,05 cm 
Recobriment de protecció (galvanització):  >= 275 g/m2 
Puresa del zinc de recobriment:  >= 98,5% 
Les condicions de galvanització s'han de verificar d'acord amb la UNE 7-183 i UNE 37-501. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetades en caixes. A cada brida o albarà de lliurament hi ha d'haver les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Diàmetre del tub que abraça 
Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats, protegides d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BD5 - MATERIALS PER A DRENATGES 
 
BD52 – PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ 
 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peça prefabricada de formigó obtinguda per un procés d'emmotllament d'una pasta de ciment pòrtland o putzolànic, granulats, 
aigua i eventualment additius.  
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície.  
No ha de tenir esquerdes, deformacions, balcaments ni escrostonaments a les arestes.  
Les cares vistes han de ser planes.  
Tipus de formigó: HM-20  
Pes específic: >= 23 kN/m3  
Absorció d'aigua, en pes: <= 2%  
Gelabilitat (20 cicles de gel-desgel): Ha de complir  
Toleràncies:  
- Gruix: ± 2 mm  
- Amplària: ± 5 mm  
- Llargària: ± 5 mm  
- Planor: ± 5 mm/2 m  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element  
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras 
y puentes (PG 3/75)  
*Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
 
BD55 - TUBS DE FORMIGÓ PER A DRENATGES 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tub recte de secció circular, obtingut per un procés d'emmotllament d'un formigó amb contingut baix de granulats fins. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El tub no ha de tenir esquerdes, escrostonaments, ni obturacions de la part porosa. 
Ha de ser de secció constant i gruix uniforme a tota la seva llargària, excepte als extrems, que han d'acabar amb encaix. 
La superfície interior ha de ser regular i sense rebaves. S'admeten petites irregularitats locals que no disminueixin la qualitat 
del tub ni la capacitat del desguàs. 
Superfície d'absorció:  >= 20% de la superfície total 
Resistència a l'aixafament (Norma ASTM C.497), càrrega de ruptura: 
- Diàmetre < 35 cm:  >= 1000 kp/m 
- Diàmetre 35-70 cm:  >= 1400 kp/m 
- Diàmetre > 70 cm:  >= 2000 kp/m 
Capacitat d'absorció a 1 kg/cm2 de pressió hidrostàtica:  >= 50 l/min x dm2 
Rugositat interior, coeficient de fricció de Manning:  <= 0,021 
Toleràncies: 
- Diàmetre interior: 
+-----------------------------------+ 
¦Diàmetre ¦Tolerància en el diàmetre¦ 
¦  (cm)   ¦interior (mm)            ¦ 
¦---------¦-------------------------¦ 
¦   15    ¦          ± 3            ¦ 
¦   20    ¦          ± 3            ¦ 
¦   25    ¦          ± 3            ¦ 
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¦   30    ¦          ± 4            ¦ 
¦   40    ¦          ± 4            ¦ 
+-----------------------------------+ 
- Rectitud:  ± 10 mm/m 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A cada peça o albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 
- Identificació del producte 
- Diàmetre nominal 
- Número d'identificació de la sèrie o data de fabricació 
Emmagatzematge: En llocs protegits del sol i de les gelades. Assentats horitzontalmenent o verticalment sobre superfícies 
planes, o bé apilats en posició horitzontal de manera que la càrrega no superi el 50% de la resistència a l'aixafament. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BD5A - TUBS DE PVC PER A DRENATGES 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tub ranurat de PVC no plastificat, injectat, per a la recollida i el desguàs d'aigües subterrànies. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Tub de volta 
- Tub circular 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tant el tub com les peces especials han de tenir els seus extrems acabats en un tall perpendicular a l'eix i les 
embocadures necessàries per a la seva unió per encolat o junta elàstica. 
No ha de tenir rebaves, esquerdes, grans o d'altres defectes superficials. 
Ha de tenir un color uniforme a tota la superfície. 
La superfície interior ha de ser llisa i regular. 
Pes específic (UNE 53-020) (P):  1,35 g/cm3 < P < 1,46 g/cm3 
Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53-118):  >= 79°C 
Resistència al xoc tèrmic (UNE 53-114):  Ha de complir 
Toleràncies: 
- Diàmetre exterior: + 2 mm, - 0 mm 
- Gruix a qualsevol punt: + 0,3 mm, - 0 mm 
TUB DE VOLTA: 
El tub ha de disposar, en la part inferior, d'una zona sense ranures per a la recollida i conducció de l'aigua, de forma 
trapezoidal. 
Característiques del tub: 
+----------------------------------------------------------------+ 
¦Diàmetre ¦ Gruix  ¦Superfície filtrant ¦Capacitat de filtració  ¦ 
¦ (mm)    ¦ (mm)   ¦     (cm2/m)        ¦       (l s/m)          ¦ 
¦---------¦--------¦--------------------¦------------------------¦ 
¦  90     ¦>= 0,8  ¦      >= 65         ¦       >= 1,5           ¦ 
¦ 110     ¦>= 1,0  ¦      >= 75         ¦       >= 2,8           ¦ 
¦ 160     ¦>= 1,2  ¦     >= 100         ¦       >= 5,2           ¦ 
+----------------------------------------------------------------+ 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A cada tub i peça especial o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Diàmetre nominal i gruix 
- Sigles PVC 

- Data de fabricació 
- Marca d'identificació dels controls a què ha estat sotmès el lot 
Emmagatzematge: Assentats horitzontalment sobre superfícies planes i a la vora de la rasa per tal d' evitar manipulacions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BD5E - CANALS D'ACER PER A DRENATGES 
 
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIO: 
Canal exterior de planxa d’ acer galvanitzat en continu amb un recobriment mínim Z 275, segons UNE 36-130, de 0,7 mm de 
gruix i 45 cm de desenvolupament. 
 
CARACTERISTIQUES GENERALS: 
El fabricant ha de garantir les característiques mecàniques i la composició química de l'acer, que ha de complir les 
determinacions de la norma NBE EA-95. 
Ha de tenir la secció i el  gruix indicats a la D.T., i si alguna dada no està indicada, el valor haurà de ser suficient per a resistir 
sense superar les deformacions màximes admissibles, els esforços als que es veurà sotmesa. 
No ha de tenir defectes superficials, com es ara cops, bonys, ratlles o defectes de l'acabat superficial. 
El color del galvanitzat ha de ser uniforme. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalades , de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Les planxes plegades s'han de subministrar tallades a mida, del taller. 
Emmagatzematge: als seus embalatges, col.locats lleugerament inclinats per que permetin evacuar l'aigua, en llocs protegits 
d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NBE EA-95 "Estructuras de acero en edificación" 
* UNE 36-130-91 2R "Bandas (Chapas y Bobinas), de acero bajo en carbono, galvanizadas en continuo por inmersión en 
caliente para conformación en frío. Condiciones técnicas de suministro." 
 
 
BD5Z - MATERIALS AUXILIARS PER A DRENATGES 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Bastiments i reixes per a embornals, interceptors, buneres, gàrgoles o pericons. 
S'han considerat els elements següents: 

- Bastiment circular o rectangular de perfil d'acer galvanitzat, amb o sense traves 
- Bastiment de fosa grisa 
- Reixa rectangular practicable o fixa de fosa grisa 
- Reixa circular o rectangular practicable d'acer galvanitzat amb engraellat i platines 
- Reixa rectangular fixa de perfil d'acer 
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BASTIMENT: 
Ha de ser pla i ben escairat. 
Els perfils que el formen han de ser rectes quan el bastiment és rectangular. 
No han de tenir cops ni d'altres defectes. 
Ha de portar potes d'ancoratge distribuïdes uniformement i, com a mínim, una a cada angle si el bastiment és rectangular i 
tres si és circular. 
Separació entre potes d'ancoratge:  <= 60 cm 
Llargària dels elements de fixació:  >= 30 mm 
Toleràncies: 
     - Alçària del bastiment:  ± 1,5 mm 

- Amplària (sempre que l'encaix 
       de la reixa sigui el correcte):  <= 0,25% llargària 
     - Rectitud dels perfils: Fletxa:  <= 0,25% llargària 
     - Dimensions exteriors del bastiment:  ± 2 mm 
 
BASTIMENT D'ACER GALVANITZAT AMB TRAVES: 
Ha d'anar reforçat amb traves soldades de tub de secció quadrada o de passamà del mateix material. 
Separació entre traves:  <= 100 cm 
Dimensions del tub de travada:  20 x 20 mm 
Alçària del passamà de travada:  60 mm 
 
BASTIMENT AMB REIXA PRACTICABLE: 
El conjunt ha d'obrir i tancar correctament. 
Un cop tancada, la reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment. 
 
REIXA: 
La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del trànsit. 
La reixa ha de ser plana. 
A cada peça de fosa ha de figurar, marcat de manera indeleble, el nom del fabricant. 
Amplària màxima dels espais entre barrots: 
     - 0° <= A <= 45°:  <= 32 mm 
     - 45° <= A <= 135°:  <= 42 mm 
Llargària màxima de l'espai entre barrots: 
     - 0° <= A <= 45°:  <= 170 mm 
     - 45° <= A <= 135°:  Sense límits 
(A = angle de l'eix longitudinal dels espais entre barrots respecte al sentit del trànsit) 
Toleràncies: 

- Dimensions:  ± 1 mm 
     - Guerxament:  ± 2 mm 

- Planor:  ± 1 mm 
 

REIXA FIXA: 
Ha de portar potes d'ancoratge distribuides uniformement i, com a mínim, una a cada angle si el bastiment és rectangular i 
tres si és circular. 
Separació entre potes d'ancoratge:  <= 60 cm 
Llargària dels elements de fixació:  >= 30 mm 

 
ELEMENTS D'ACER GALVANITZAT: 
Ha de ser de perfils conformats d'acer A/37B, soldats. 
El conjunt ha d'estar lligat sòlidament amb soldadura. 
El recobriment de zinc ha de estar ben adherit. Ha de ser llis, sense discontinuïtats, exfoliacions ni taques. 
Límit elàstic de l'acer:  >= 24 kg/mm2 
Resistència a tracció de l'acer:  >= 34 kg/mm2 
Massa de recobriment del galvanitzat:  >= 360 g/m2 

Puresa del zinc de recobriment:  >= 98,5% 
 

ELEMENTS DE FOSA GRISA: 
La fosa ha de ser grisa, amb grafit en vetes fines repartides uniformement i sense zones de fosa blanca. 
No ha de tenir defectes superficials o interns, com ara: porus, esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra, etc. 
Les dimensions de la cara inferior han de ser més petites que les corresponents a la cara superior. 
La peça ha d'estar neta, lliure de sorra solta, d'òxid o de qualsevol tipus de brutícia superficial. 
Quan la peça hagi de portar potes d'ancoratge, aquestes han de ser de la mateixa colada. 
Resistència a tracció de la fosa, 
proveta cilíndrica (UNE 36-111):  >= 18 kg/mm2 
Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1):  >= 155 HB 
Contingut de ferrita, a 100 augments:  <= 10% 
Contingut de fòsfor:  <= 0,15% 
Contingut de sofre:  <= 0,14% 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
BASTIMENT: 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions exigides i amb l'escairat previst. 
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar deformacions o danys que alterin les 
seves característiques. 
 
REIXA: 
Subministrament: Embalades en caixes. 
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar deformacions o danys que alterin les 
seves característiques. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
BASTIMENT PER A INTERCEPTOR O PER A EMBORNAL AMB TRAVES: 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
 
REIXA, BASTIMENT PER A BUNERA O PER A EMBORNAL SENSE TRAVES, O BASTIMENT I REIXA PRACTICABLE: 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
* UNE 41-300-87 "Dispositivos de cubrición y cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos. Principios 
de construcción, ensayos tipo, marcado." 
* UNE 41-301-89 "Dispositivos de cubrición y cierre utilizados en las redes de saneamiento y de distribución de agua potable." 
* UNE 41-301-93 ERRATUM "Dispositivos de cubrición y cierre utilizados en las redes de saneamiento y distribución de agua 
potable." 
 
ELEMENTS DE FOSA GRISA: 
* UNE 36-111-73 1R "Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de piezas moldeadas." 
* ISO/R 185-1961 "Clasificación de la fundición gris." 
 
 
BD7 - TUBS PER A CLAVEGUERES I COL.LECTORS 
BD75 - TUBS CIRCULARS DE FORMIGÓ 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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Tub recte de secció circular i amb els extrems acabats amb encaix obtingut per un procés d'emmotllament i compactació 
per vibrocompressió d'un formigó sense armadura. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El formigó ha de ser de ciment pòrtland o putzolànic. No s'han d'admetre barreges de ciments de diferents tipus o 
procedències. Un cop endurit ha de ser homogeni i compacte. 
L’element ha de tenir una secció constant i un gruix uniforme. Els extrems de l'encaix han d'acabar amb un tall recte 
perpendicular a l'eix, sense rebaves. 
No ha de tenir escrostaments, esquerdes que travessin la paret, ni defectes que indiquin imperfeccions del procés 
d'emmotllament. 
La superfície interior ha de ser regular i llisa. Es permeten petites irregularitats locals que no disminueixin la qualitat de 
l’element, ni la capacitat de desguàs. 
La DF pot exigir, en qualsevol moment, la realització de l'assaig de resistència a l'aixafament d'una mostra de cada 
remesa. L'assaig s'ha de fer segons el "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de Saneamiento de 
poblaciones" del MOPU. 
Resistència a l'aixafament i gruix de la paret: 
+---------------------------------------------------------------+ 
¦ DN  ¦Resistència a l'aixafament ¦ Gruix  ¦Toleràncies del DN  ¦ 
¦(cm) ¦          (kg/m)           ¦  (mm)  ¦       (mm)         ¦ 
¦-----¦---------------------------¦--------¦--------------------¦ 
¦ 20  ¦         >= 2500           ¦ >= 25  ¦       ± 4          ¦ 
¦ 30  ¦         >= 2500           ¦ >= 35  ¦       ± 4          ¦ 
¦ 40  ¦         >= 2500           ¦ >= 40  ¦       ± 4          ¦ 
¦ 50  ¦         >= 3000           ¦ >= 45  ¦       ± 5          ¦ 
¦ 60  ¦         >= 3600           ¦ >= 52  ¦       ± 6          ¦ 
¦ 70  ¦         >= 4200           ¦ >= 59  ¦       ± 7          ¦ 
¦ 80  ¦         >= 4800           ¦ >= 66  ¦       ± 7          ¦ 
¦ 90  ¦         >= 4800           ¦ >= 70  ¦       ± 7          ¦ 
¦100  ¦         >= 4900           ¦ >= 74  ¦       ± 7          ¦ 
¦120  ¦         >= 5500           ¦ >= 82  ¦       ± 7          ¦ 
¦150  ¦         >= 6000           ¦ >= 95  ¦       ± 8          ¦ 
¦200  ¦         >= 6000           ¦>= 120  ¦      ± 10          ¦ 
+---------------------------------------------------------------+ 
Llargària:  >= 100 cm 
Rugositat interior, coeficient de fricció de Manning: <= 0,012 
Resistència característica estimada a compressió del formigó als 28 dies proveta cilíndrica: >= 275 kg/cm2 
Estanquitat a 1 kg/cm2 de pressió interior (T.H.M.): No hi ha d'haver pèrdues abans de 10 min 
Pressió interior de trencament: >= 2 kg/cm2 
Toleràncies: 
- Ovalació (diferència diàmetre interior màxim i mínim als extrems): ± 0,5% diàmetre nominal 
- Llargària nominal:  ± 2% 
- Gruix nominal: ± 5%, <= 3 mm 
- Rectitud: ± 5 mm/m, <= 10 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A cada peça o a l'albarà de lliurament han de figurar les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Diàmetre nominal 
- Pressió de treball o indicació: Sanejament 
- Identificació de la sèrie o data de fabricació 
Emmagatzematge: Protegits del sol i de les gelades. Assentats horitzontalment sobre superfícies planes o bé apilats de 
manera que la càrrega no superi el 50% de la resistència a l'aixafament del tub. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
BD77 - TUBS DE FORMIGÓ AMB JUNT ELÀSTIC DE CAMPANA PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS  

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tub cilíndric de formigó en massa, amb un extrem llis i l'altre en forma de campana, per a una unió encadellada amb anella 
elastomèrica i, en el seu cas, apta per a esforços de tracció.  
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El tub ha de ser recte.  
Ha de tenir una secció circular. L'ovalitat s'ha de mantenir dins dels límits de tolerància del diàmetre i l'excentricitat dins dels 
límits de tolerància del gruix de la paret.  
Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves.  
No ha de tenir incrustacions, fissures que travessin la paret, escrostonaments, ni defectes que indiquin imperfeccions del 
procés d'emmotllament.  
La superfície interior ha de ser regular i llisa. Es permeten petites irregularitats locals sempre que no disminueixin les qualitats 
intrínseques i funcionals dels tubs.  
Les característiques dels materials components han d'estar d'acord amb les especificacions de la normativa vigent.  
La llargària ha de ser constant i ha de permetre un transport i muntatge fàcils.  
 
TUBS D'ACORD AMB NORMATIVA ASTM C 14M  
Els tubs han de complir, segons la norma ASTM C 14M, les proves d'absorció i de permeabilitat.  
Totes les proves s'han de fer d'acord amb la norma ASTM C 497M.  
Cada tub ha de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents:  
- Classe de tub i designació  
- Data de fabricació  
- Nom o marca del fabricant  
- Identificació de la planta de producció  
Resistència a l'aixafament (assaig de les tres arestes segons ASTM C 497 M):  
+-------------------------------------------------- ---------------+  
¦     ¦ Resistència a l'aixafament  ¦       Gruix d e la paret     ¦ 
¦ DN  ¦           (kg/m)            ¦            (m m)             ¦ 
¦(mm) ¦-----------------------------¦-------------- ---------------¦ 
¦     ¦Classe 1 ¦Classe 2 ¦Classe 3 ¦Classe 1 ¦Clas se 2 ¦Classe 3 ¦ 
¦-----¦---------¦---------¦---------¦---------¦---- -----¦---------¦ 
¦ 300 ¦ >= 2650 ¦ >= 3300 ¦ >= 3800 ¦  >= 25  ¦  >=  35  ¦  >= 44  ¦ 
¦ 400 ¦ >= 3000 ¦ >= 4000 ¦ >= 4400 ¦  >= 34  ¦  >=  44  ¦  >= 50  ¦ 
¦ 500 ¦ >= 3400 ¦ >= 4650 ¦ >= 5150 ¦  >= 42  ¦  >=  55  ¦  >= 65  ¦ 
¦ 600 ¦ >= 3800 ¦ >= 5250 ¦ >= 6400 ¦  >= 54  ¦  >=  75  ¦  >= 85  ¦ 
¦ 800 ¦ >= 4500 ¦ >= 6350 ¦ >= 7050 ¦  >= 92  ¦ >= 111  ¦ >= 111  ¦ 
+-------------------------------------------------- ---------------+  
Relació aigua-ciment (en pes): <= 0,53  
Contingut de ciment: >= 280 kg/m3  
Toleràncies:  
- Diàmetre interior i gruix de la paret:  
+-------------------------------------------+  
¦ DN  ¦Tolerància diàmetre¦Tolerància gruix ¦ 
¦(mm) ¦interior (mm)      ¦paret (mm)       ¦ 
¦-----¦-------------------¦-----------------¦ 
¦ 300 ¦  - 0   ¦   + 10   ¦  - 0   ¦  + 3   ¦ 
¦ 400 ¦  - 0   ¦   + 15   ¦  - 0   ¦  + 3   ¦ 
¦ 500 ¦  - 0   ¦   + 20   ¦  - 0   ¦  + 3   ¦ 
¦ 600 ¦  - 0   ¦   + 20   ¦  - 0   ¦  + 3   ¦ 
¦ 800 ¦  - 0   ¦   + 25   ¦  - 0   ¦  + 5   ¦ 
+-------------------------------------------+  
- Llargària: ± 13 mm  
- Llargària de dos costats oposats: ± 2% diàmetre nominal  
- Rectitud (alineació): ± 10 mm/m  
 
TUBS FORMIGÓ EN MASSA D'ACORD AMB NORMATIVA UNE-EN 1916  
Les superfícies funcionals de les unions han d'estar exemptes d'irregularitats que impedeixin la realització d'una unió estanca 
duradora.  
El diàmetre màxim pels tubs de formigó en massa és de 600 mm.  
Requisits essencials:  
- Resistència a l'aixafament. D'acord amb UNE-EN 127916  
- Resistència a la flexió longitudinal. D'acord amb UNE-EN 1916  
- Estanqueïtat davant l'aigua. D'acord amb UNE-EN 1916  
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- Durabilitat. D'acord amb UNE-EN 1916 i UNE 127916  
- Càrrega de trencament mínima d'assaig per tubs circulars de formigó en massa:  
+----------------------------------------------+  
¦     ¦      Càrrega de trencament mínima      ¦ 
¦     ¦           d'assaig kN/m(Fn)            ¦ 
¦     ¦----------------------------------------¦ 
¦ DN  ¦ Classe N (normal) ¦Classe R (resistent)¦ 
¦(mm) ¦   Fn=90kN/m2      ¦    Fn=135kN/m2     ¦ 
¦-----¦-------------------¦--------------------¦ 
¦ 150 ¦         -         ¦         20,5       ¦ 
¦ 200 ¦         -         ¦         27         ¦ 
¦ 250 ¦         -         ¦         34         ¦ 
¦ 300 ¦         27        ¦         40,5       ¦ 
¦ 400 ¦         36        ¦         54         ¦ 
¦ 500 ¦         45        ¦         67,5       ¦ 
¦ 600 ¦         54        ¦         81         ¦ 
+----------------------------------------------+  

Toleràncies:  
Tubs de secció circular:  
-Diàmetre interior:  
     - 150-200-250-300: ±5mm  
     - 400: ±6mm  
     - 500: ±8mm  
     - 600: ±9mm  
     - 700-800-900-1000: ±10mm  
     - 1100: ±11mm  
     - 1200: ±12mm  
     - 1300-1400: ±14mm  
     - 1500-1600-1800-2000-2500-3000: ±15mm  
- Diferència entre generatrius: UNE 127916  
- Gruix parets. Les toleràncies són variables segons el diàmetre nominal UNE 127916.  
- Longitud interna del tub:  
     - Tubs de diàmetre nominal <1500: ±1%  
- Diferència entre generatrius oposades:  
     - Tubs de diàmetre < 600mm: 6mm  
     - Tubs de diàmetre entre 600 i 2000 mm: 10mm/m i màxim 16mm.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Subministrament: Amb els extrems protegits de cops. S'han de deixar el més a prop possible de la seva posició definitiva.  
Emmagatzematge: S'han de protegir del sol, de les temperatures extremes, i dels impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element  
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
TUBS D'ACORD AMB NORMATIVA ASTM C 14M  
ASTM C14M-03 Standard Specification for Concrete Sewer, Storm Drain, and Culvert Pipe (metric)  
 
TUBS FORMIGÓ EN MASSA D'ACORD AMB NORMATIVA UNE-EN 1916  
UNE-EN 1916:2003 Tubos y piezas complementarias de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibra de 
acero.  
UNE 127916:2004 Tubos y piezas complementarias de hormigón en masa, de hormigón armado y hormigón con fibra de 
acero. Complemento nacional a la Norma UNE-EN 1916:2008. 
 
BD78 - TUBS DE FORMIGÓ ARMAT AMB JUNT ELÀSTIC DE CA MPANA PER A CLAVEGUERES I 
COL·LECTORS 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Tub cilíndric de formigó armat, amb un extrem llis i l'altre en forma de campana, per a una unió encadellada amb anella de 
goma i, en el seu cas, apta per a esforços de tracció.  
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El tub ha de ser recte.  
Ha de tenir una secció circular. L'ovalitat s'ha de mantenir dins dels límits de tolerància del diàmetre i l'excentricitat dins dels 
límits de tolerància del gruix de la paret.  
Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves.  
No ha de tenir incrustacions, fissures que travessin la paret, escrostonaments, ni defectes que indiquin imperfeccions del 
procés d'emmotllament.  
La superfície interior ha de ser regular i llisa. Es permeten petites irregularitats locals sempre que no disminueixin les qualitats 
intrínseques i funcionals dels tubs.  
Les característiques dels materials components han d'estar d'acord amb les especificacions de la normativa vigent.  
La llargària ha de ser constant i ha de permetre un transport i muntatge fàcils.  
 
TUBS D'ACORD AMB LA NORMATIVA ASTM C 76M:  
Els tubs han de complir, segons la norma ASTM C 76M, les proves d'absorció i de permeabilitat.  
Totes les proves s'han de fer d'acord amb la norma ASTM C 497M.  
Cada tub ha de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents:  
- Classe de tub i designació  
- Data de fabricació  
- Nom o marca del fabricant  
- Identificació de la planta de producció  
- En el cas d'armadura asimètrica, s'ha d'indicar la generatriu que ha d'anar a la part superior.  
Resistència a l'aixafament (assaig de les tres arestes segons ASTM C 497 M):  
+----------------------------------------+  
¦Classe¦Resistència mínima a l'aixafament¦ 
¦      ¦          (kg/m)                 ¦ 
¦------¦---------------------------------¦ 
¦  1   ¦         >= 6 x DN (mm)          ¦ 
¦  2   ¦         >= 7,5 x DN (mm)        ¦ 
¦  3   ¦         >= 10 x DN (mm)         ¦ 
¦  4   ¦         >= 15 x DN (mm)         ¦ 
¦  5   ¦         >= 17,5 x DN (mm)       ¦ 
+----------------------------------------+  

Relació aigua-ciment (en pes): <= 0,53  
Contingut de ciment: >= 280 kg/m3  
Toleràncies:  
- Diàmetre interior: - 0 mm, + 3% diàmetre nominal  
- Llargària: ± 13 mm  
- Llargària de dos costats oposats (DN = Diàmetre nominal en mm):  
     - DN < 2200 mm: ± 16 mm  
     - DN >= 2200 mm: ± 19 mm  
- Rectitud (alineació): ± 10 mm/m  
 
TUBS DE FORMIGÓ ARMAT I FORMIGÓ AMB FIBRES D'ACER D'ACORD AMB NORMA UNE-EN 1916:  
El diàmetre màxim pels tubs de formigó de fibres d'acer és de 2000 mm.  
Els tubs de secció ovoide seran sempre armats.  
Els tubs de formigó armat tindran l'armat mínim que s'indica en UNE-127916 i complirà les característiques que s'indiquen en 
UNE-EN 1916 i UNE 127916  
- Càrrega de fisuració i trencament per a tubs de formigó armat i tubs de formigó amb fibres d'acer d'acord amb taules UNE 
127916.  
Toleràncies:  
Tubs de secció circular:  
-Diàmetre interior:  
     - 150-200-250-300: ±5mm  
     - 400: ±6mm  
     - 500: ±8mm  
     - 600: ±9mm  
     - 700-800-900-1000: ±10mm  
     - 1100: ±11mm  
     - 1200: ±12mm  
     - 1300-1400: ±14mm  
     - 1500-1600-1800-2000-2500-3000: ±15mm  



 

Projecte del Pla de Manteniment Integral de l’espai públic 2013-2015 Document 3 – Plec de Condicions Tècniques de materials 

  Novembre 2012  

 
 
 

83 

- Diferència entre generatrius: UNE 127916  
- Gruix parets. Les toleràncies són variables segons el diàmetre nominal UNE 127916.  
- Longitud interna del tub:  
     - Tubs de diàmetre nominal <1500: ±1%  
- Diferència entre generatrius oposades:  
     - Tubs de diàmetre < 600mm: 6mm  
     - Tubs de diàmetre entre 600 i 2000 mm: 10mm/m i màxim 16mm.  
Tubs de secció ovoide:  
- Veure UNE 127916  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Subministrament: Amb els extrems protegits de cops. S'han de deixar el més a prop possible de la seva posició definitiva.  
Emmagatzematge: S'han de protegir del sol, de les temperatures extremes, i dels impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element  
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
TUBS D'ACORD AMB LA NORMATIVA ASTM C 76M:  
ASTM C 76M-2003 Standard Specification for Reinforced Concrete Culvert, Storm Drain, and Sewer Pipe.  
 
TUBS DE FORMIGÓ ARMAT I FORMIGÓ AMB FIBRES D'ACER D'ACORD AMB NORMA UNE-EN 1916:  
UNE-EN 1916:2003 Tubos y piezas complementarias de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibra de 
acero.  
UNE 127916:2004 Tubos y piezas complementarias de hormigón en masa, de hormigón armado y hormigón con fibra de 
acero. Complemento nacional a la Norma UNE-EN 1916:2008. 
 
BD79 - TUBS OVOIDES DE FORMIGÓ 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tub recte, de secció ovoide i base plana, amb els extrems acabats amb encaix, obtingut per un procés d'emmotllament i 
compactació per vibrocompressió d'un formigó sense armadura. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El formigó ha de ser de ciment pòrtland o putzolànic. No s'han d'admetre barreges de ciments de diferents tipus o 
procedències. Un cop endurit ha de ser homogeni i compacte. 
L’element ha de tenir una secció constant i un gruix uniforme. Els extrems de l'encaix han d'acabar amb un tall recte 
perpendicular a l'eix, sense rebaves. 
No ha de tenir escrostaments, esquerdes que travessin la paret, ni defectes que indiquin imperfeccions del procés 
d'emmotllament. 
La superfície interior ha de ser regular i llisa. Es permeten petites irregularitats locals que no disminueixin la qualitat de 
l’element, ni la capacitat de desguàs. 
La DF pot exigir, en qualsevol moment, la realització de l'assaig de resistència a l'aixafament d'una mostra de cada 
remesa. L'assaig s'ha de fer segons el "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de Saneamiento de 
poblaciones" del MOPU. 
Les dimensions nominals corresponen al diàmetre interior del tub. 
Resistència a l'aixafament i gruix de la paret: 
+---------------------------------------------------------------+ 
¦Dimensions tub ¦Resistència a l'aixafament ¦Gruix de la paret  ¦ 
¦   (cm)        ¦         (kg/m)            ¦      (mm)         ¦ 
¦---------------¦---------------------------¦-------------------¦ 
¦  27 x 36      ¦        >= 1700            ¦     >= 38         ¦ 
¦  30 x 45      ¦        >= 1700            ¦     >= 40         ¦ 
¦  40 x 52      ¦        >= 1700            ¦     >= 46         ¦ 
¦  40 x 60      ¦        >= 2000            ¦     >= 52         ¦ 
¦  50 x 75      ¦        >= 2500            ¦     >= 64         ¦ 
¦  60 x 90      ¦        >= 4000            ¦     >= 74         ¦ 

¦  70 x 105     ¦        >= 4500            ¦     >= 75         ¦ 
¦  80 x 120     ¦        >= 5000            ¦     >= 82         ¦ 
¦  90 x 135     ¦        >= 5500            ¦     >= 82         ¦ 
¦ 100 x 150     ¦        >= 6000            ¦     >= 95         ¦ 
¦ 110 x 165     ¦        >= 6500            ¦     >= 100        ¦ 
¦ 120 x 180     ¦        >= 7000            ¦     >= 110        ¦ 
¦ 130 x 195     ¦        >= 7000            ¦     >= 115        ¦ 
¦ 140 x 210     ¦        >= 7000            ¦     >= 120        ¦ 
+---------------------------------------------------------------+ 
Llargària:  >= 100 cm 
Rugositat interior, coeficient de fricció de Manning: <= 0,012 
Resistència característica estimada a compressió del formigó als 28 dies proveta cilíndrica: >= 275 kg/cm2 
Estanquitat a 1 kg/cm2 de pressió interior (T.H.M.): No hi ha d'haver pèrdues abans de 10 min 
Pressió interior de trencament: >= 2 kg/cm2 
Toleràncies: 
- Diàmetre: 
+------------------------------------------------+ 
¦Dimensions tub ¦Diàmetre menor ¦Diàmetre major  ¦ 
¦    (cm)       ¦    (mm)       ¦    (mm)        ¦ 
¦---------------¦---------------¦----------------¦ 
¦  27 x 36      ¦    ± 3        ¦    ± 4         ¦ 
¦  30 x 45      ¦    ± 4        ¦    ± 4,5       ¦ 
¦  40 x 52      ¦    ± 4        ¦    ± 5         ¦ 
¦  40 x 60      ¦    ± 4        ¦    ± 6         ¦ 
¦  50 x 75      ¦    ± 5        ¦    ± 6,5       ¦ 
¦  60 x 90      ¦    ± 6        ¦    ± 7         ¦ 
¦  70 x 105     ¦    ± 6        ¦    ± 7         ¦ 
¦  80 x 120     ¦    ± 7        ¦    ± 8         ¦ 
¦  90 x 135     ¦    ± 7        ¦    ± 8         ¦ 
¦ 100 x 150     ¦    ± 7        ¦    ± 8         ¦ 
¦ 110 x 165     ¦    ± 7        ¦    ± 8         ¦ 
¦ 120 x 180     ¦    ± 8        ¦    ± 9         ¦ 
¦ 130 x 195     ¦    ± 8        ¦    ± 10        ¦ 
¦ 140 x 210     ¦    ± 8        ¦    ± 10        ¦ 
+------------------------------------------------+ 
- Llargària nominal:  ± 2% 
- Gruix nominal: ± 5%, <= 3 mm 
- Rectitud: ± 5 mm/m, <= 10 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A cada peça o a l'albarà de lliurament han de figurar les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Dimensions nominals 
- Pressió de treball o indicació: Sanejament 
- Identificació de la sèrie o data de fabricació 
Emmagatzematge: Protegits del sol i de les gelades. Assentats horitzontalment sobre superfícies planes o bé apilats de 
manera que la càrrega no superi el 50% de la resistència a l'aixafament del tub. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BD7C - TUBS DE FORMIGÓ AMB VORERA INTERIOR I VOLTA 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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Tub recte amb vorera interior, volta i base plana, amb els extrems acabats amb encaix, obtingut per un procés 
d'emmotllament i compactació per vibrocompressió d'un formigó sense armadura. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El formigó ha de ser de ciment pòrtland o putzolànic. No s'han d'admetre barreges de ciments de diferents tipus o 
procedències. Un cop endurit ha de ser homogeni i compacte. 
L’element ha de tenir una secció constant i un gruix uniforme. Els extrems de l'encaix han d'acabar amb un tall recte 
perpendicular a l'eix, sense rebaves. 
No ha de tenir escrostaments, esquerdes que travessin la paret, ni defectes que indiquin imperfeccions del procés 
d'emmotllament. 
La superfície interior ha de ser regular i llisa. Es permeten petites irregularitats locals que no disminueixin la qualitat de 
l’element, ni la capacitat de desguàs. 
La DF pot exigir, en qualsevol moment, la realització de l'assaig de resistència a l'aixafament d'una mostra de cada 
remesa. L'assaig s'ha de fer segons el "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de Saneamiento de 
poblaciones" del MOPU. 
Les dimensions nominals corresponen al diàmetre interior del tub. 
Resistència a l'aixafament i gruix de la paret: 
+-------------------------------------------------------------------+ 
¦Dimensions del tub ¦Resistència a l'aixafament ¦Gruix de la paret  ¦ 
¦       (cm)        ¦          (kg/m)           ¦      (mm)         ¦ 
¦-------------------¦---------------------------¦-------------------¦ 
¦    60 x 130       ¦         >= 5000           ¦     >= 15         ¦ 
¦    90 x 160       ¦         >= 6000           ¦     >= 16         ¦ 
+-------------------------------------------------------------------+ 
Llargària: >= 100 cm, <= 250 cm 
Rugositat interior, coeficient de fricció de Manning: <= 0,012 
Resistència característica estimada a compressió del formigó als 28 dies proveta cilíndrica: >= 275 kg/cm2 
Estanquitat a 1 kg/cm2 de pressió interior (T.H.M.): No hi ha d'haver pèrdues abans de 10 min 
Pressió interior de trencament: >= 2 kg/cm2 
Toleràncies: 
- Amplària interior: 
+----------------------------------------+ 
¦Dimensions nominals ¦Amplària interior  ¦ 
¦       (cm)         ¦      (mm)         ¦ 
¦--------------------¦-------------------¦ 
¦     60 x 130       ¦      ± 6          ¦ 
¦     90 x 160       ¦      ± 7          ¦ 
+----------------------------------------+ 
- Alçària interior:  ± 8 mm 
- Llargària nominal:  ± 2% 
- Gruix nominal: ± 5%, <= 3 mm 
- Rectitud: ± 5 mm/m, <= 10 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A cada peça o a l'albarà de lliurament han de figurar les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Dimensions nominals 
- Pressió de treball o indicació: Sanejament 
- Identificació de la sèrie o data de fabricació 
Emmagatzematge: Protegits del sol i de les gelades. Assentats horitzontalment sobre superfícies planes o bé apilats de 
manera que la càrrega no superi el 50% de la resistència a l'aixafament del tub. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 

BD7F - TUBS DE PVC PER A CLAVEGUERES I COL.LECTORS 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tubs de PVC-U per a l'execució d'obres de sanejament.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Tub de PVC de formació helicoïdal per a clavegueres i col·lectors  
- Tub de PVC-U per a sanejament amb pressió  
- Tub de PVC-U per a sanejament sense pressió  
- Tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament sense pressió  
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
La superfície ha de ser de color uniforme i no ha de tenir fissures.  
Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves.  
 
TUB DE FORMACIÓ HELICOÏDAL:  
Tub rígid, format enrollant una banda nervada amb les vores conformades. La unió de la banda ha d'estar soldada 
químicament.  
La cara interior del tub ha de ser llisa.  
La cara exterior del tub ha de ser nervada.  
En els tubs per a anar formigonats, els nervis han de tenir forma de "T".  
El tub, quan sigui autoportant, ha de resistir sense deformacions les càrregues interiors i exteriors que rebrà quan estigui en 
servei.  
Característiques de la banda de PVC:  
- Densitat: >= 1350 kg/m3, <= 1460 kg/m3  
- Coeficient de dilatació lineal a 0°C: >= 60 millonèsimes/°C, <= 80 millonèsimes/°C  
- Temperatura de reblaniment Vicat: >= 79°C  
- Resistència a la tracció simple: 50 N/mm2  
- Allargament al trencament: >= 80%  
- Absorció d'aigua: <= 1 mg/cm2  
- Opacitat: 0,2%  
 
TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT AMB PRESSIÓ  
L'aspecte de la superfície interna i externa dels tubs ha d'ésser llisa, neta i exempta de fissures, cavitats, i d'altres defectes 
superficials. El material no pot contenir cap impuresa visible sense augment.  
El color del tub ha de ser gris o marró i uniforme en tot el gruix de la paret.  
La paret del tub ha de ser opac.  
Característiques mecàniques:  
- Resistència a l'impacte: d'acord amb UNE-EN 1452-2.  
- Resistència a la pressió interna: d'acord amb UNE-EN 1452-2.  
Característiques físiques:  
- Temperatura de reblaniment Vicat (VST): >= 80°C d'acord amb assaig UNE-EN 727  
- Retracció longitudinal: <= 5% d'acord amb assaig UNE-EN 743.  
- Grau de gelificació: No hi pot haver cap atac en cap punt de la superfície de la proveta d'acord amb assaig UNE-EN 580.  
Els junts d'estanqueïtat i adhesius han d'estar conformes a UNE-EN 1452-2.  
Toleràncies:  
- Diàmetre exterior:  
   - 25-32-40-50: 0,2 mm.  
   - 63-75-90: 0,3 mm.  
   - 110-125: 0,4 mm.  
   - 140-160: 0,5 mm  
   - 180-200: 0,6 mm  
   - 225: 0,7 mm  
   - 250: 0,8 mm  
   - 280: 0,9 mm  
   - 315: 1,0 mm  
   - 355: 1,1 mm  
   - 400: 1,2mm  
   - 450: 1,4mm  
   - 500: 1,5 mm  
   - 560: 1,7 mm  
   - 630: 1,9 mm  
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   - 710-800-900-1000: 2,0 mm  
- Gruix parets: és variable depenent del diàmetre i la pressió admissible. UNE-EN 1452-2  
- Llargàira i embocadures: d'acord amb UNE-EN 1456-1 i UNE-EN 1452-2  
 
TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ  
L'aspecte de la superfície interna i externa dels tubs ha d'ésser llisa, neta i exempta de fissures, cavitats, i d'altres defectes 
superficials. El material no pot contenir cap impuresa visible sense augment.  
Aquests tubs es col·locaran d'acord amb un codi d'aplicació:  
- D codi per a àrea d'aplicació que es situa a menys d'1m de l'edifici i on els tubs i accessoris estan enterrats i connectats 
als sistemes d'evacuació d'aigües residuals de d'edifici.  
- U codi per a àrea d'aplicació que es situa a més d'1m de l'edifici al que es connecta el sistema de canalització enterrada.  
Característiques mecàniques:  
- Resistència a l'impacte: d'acord amb assaigs especificats en UNE-EN 1401-1  
Característiques físiques:  
- Temperatura de reblaniment Vicat (VST) >= 79 ºC. D'acord amb assaig UNE-EN 727  
- Retracció longitudinal en calent <=5%. D'acord amb assaig UNE-EN 743  
- Grau de gelificació: No hi pot haver cap atac en cap punt de la superfície de la proveta d'acord amb assaig UNE-EN 580.  
Els junts d'estanqueïtat i adhesius han d'estar conformes a UNE-EN 1401-1.  
Toleràncies:  
- Diàmetre exterior:  
   - 110-125: 0,3mm.  
   - 160: 0,4 mm  
   - 200-250: 0,5 mm  
   - 315: 0,6 mm  
   - 355-400: 0,7 mm  
   - 450: 0,8 mm  
   - 500: 0,9 mm  
   - 630: 1,1 mm  
   - 710: 1,2mm  
   - 800: 1,3 mm  
   - 900: 1,5 mm  
   - 1000: 1,6 mm  
- Gruix parets: és variable depenent del diàmetre i la sèrie del tub d'acord amb taules UNE-EN 1401-1  
- Llargària útil o efectiva no ha d'ésser inferior a la declarada pel fabricant.  
- Si hi ha xamfrà en el gruix de la paret del tub, ha de ser de 15 a 45 graus en relació a l'eix del tub. d'acord amb UNE-EN 
1401-1.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Protegit per tal que arribi a l'obra amb les condicions exigides.  
Emmagatzematge: En llocs protegits d'impactes, dels raigs solars i ben ventilats. S'han d'apilar horitzontalment i 
paral·lelament sobre superfícies planes, s'han de capicular les esbocadures per capes o bé situar-les en un mateix costat, i 
separar les capes per mitjà de separadors. L'alçària de la pila ha de ser <= 1,5 m.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element  
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
TUB DE FORMACIÓ HELICOÏDAL O TUB INJECTAT PER A UNIÓ ENCOLADA DE DN > 315 MM:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT AMB PRESSIÓ  
UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado o aéreo con presión. 
Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.  
UNE-EN 1452-2:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Poli(Cloruro de Vinilo) 
no plastificado (PVC-U). Parte 2: Tubos  
 
TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ  
UNE-EN 1401-1:1998 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin presión. Poli-

(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.  
 
TUB DE PVC-U DE PARET ESTRUCTURADA SENSE PRESSIÓ:  
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
BD7G - TUBS DE POLIESTER I FIBRA DE VIDRE CENTRIFUG AT PER A CLAVEGUERES I COL.LECTORS 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tubs de polièster i fibra de vidre centrifugats o laminats, per a la formació de clavegueres o col·lectors.  
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El tub ha d'estar fet amb filaments de vidre tallats i/o continus, amb resina de polièster, amb o sense càrregues inerts (àrids) i, 
si és d'aplicació amb els additius necessaris per a comunicar propietats específiques a la resina.  
El vidre utilitzat en la fabricació del reforç ha de ser del tipus ¿E¿ o ¿C¿ segons ISO 2078.  
La resina utilitzada en la capa estructural ha de tenir una temperatura de flexió superior o igual a 70 ºC.  
Quan s'utilitzen càrregues inerts, la grandària màxima dels àrids no ha de ser superior al menor dels valors següents:  
- 1/5 del gruix total de paret  
- 2,5 mm  
La superfície interior i exterior han d'estar lliures d'irregularitats que puguin afectar negativament la capacitat dels tubs per a 
complir els requisits de la norma UNE 53323 EX.  
Els extrems dels tubs han de ser perpendiculars al seu eix longitudinal.  
El tub ha de ser recte.  
Ha de tenir una secció circular. L'ovalitat s'ha de mantenir dins dels límits de tolerància del diàmetre i l'excentricitat dins dels 
límits de tolerància del gruix de la paret.  
Cada tub ha de portar marcat de forma indeleble i fàcilment llegible les dades següents:  
- Referència a la norma UNE 53323 EX  
- El diàmetre nominal DN i la sèrie de diàmetre  
- La classe de rigidesa  
- La classe de pressió  
- El nom o identificació del fabricant  
- La data o codi de fabricació  
Característiques geomètriques:  
- Diàmetre nominal: ha d'estar d'acord amb una de les sèries següents, segons UNE 53323 EX:  
     - Sèrie A: especifica els diàmetres interiors com iguals al diàmetre nominal, en mm  
     - Sèrie B: especifica els diàmetres exteriors com iguals al diàmetre nominal, en mm  
- Gruix de paret mínim: >= 3 mm  
- Llargària nominal: la fixada entre proveïdor i client. S'admet que un 10% dels tubs subministrats tinguin una llargària inferior.  
Característiques mecàniques:  
- Rigidesa circumferencial específica inicial: no ha de ser inferior als valors següents:  
     - SN 2000: 2000 N/m2  
     - SN 2500: 2500 N/m2  
     - SN 4000: 4000 N/m2  
     - SN 5000: 5000 N/m2  
     - SN 8000: 8000 N/m2  
     - SN 10000: 10000 N/m2  
Toleràncies:  
-Diàmetre:  
     - Sèrie A: Toleràncies del diàmetre interior  
 
 
 
 
 
+-------------------------------------------------- --------------------+  
¦          ¦     Diàmetres interiors     ¦  Toleràn cies del diàmetre   ¦ 
¦    DN    ¦   declarats pel fabricant   ¦          interior           ¦ 
¦   (mm)   ¦-----------------------------¦            ± mm             ¦ 
¦          ¦  Mínim (mm)  ¦  Màxim (mm)  ¦                             ¦ 
¦----------¦--------------¦--------------¦--------- --------------------¦ 
¦    100   ¦       97     ¦      103     ¦             1,5             ¦ 
¦    125   ¦      122     ¦      128     ¦             1,5             ¦ 
¦    150   ¦      147     ¦      153     ¦             1,5             ¦ 
¦    200   ¦      196     ¦      204     ¦             1,5             ¦ 
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¦    250   ¦      246     ¦      255     ¦             1,8             ¦ 
¦    300   ¦      296     ¦      306     ¦             2,1             ¦ 
¦    350   ¦      346     ¦      357     ¦             2,4             ¦ 
¦    400   ¦      396     ¦      408     ¦             2,7             ¦ 
¦    450   ¦      446     ¦      459     ¦             3,0             ¦ 
¦    500   ¦      496     ¦      510     ¦             3,6             ¦ 
¦    600   ¦      595     ¦      612     ¦             4,2             ¦ 
¦    700   ¦      695     ¦      714     ¦             4,2             ¦ 
¦    800   ¦      795     ¦      816     ¦             4,2             ¦ 
¦    900   ¦      895     ¦      918     ¦             5,0             ¦ 
¦   1000   ¦      995     ¦     1020     ¦             5,0             ¦ 
¦   1200   ¦     1195     ¦     1220     ¦             5,0             ¦ 
¦   1400   ¦     1395     ¦     1420     ¦             5,0             ¦ 
¦   1600   ¦     1595     ¦     1620     ¦             5,0             ¦ 
¦   1800   ¦     1795     ¦     1820     ¦             5,0             ¦ 
¦   2000   ¦     1995     ¦     2020     ¦             5,0             ¦ 
¦   2200   ¦     2195     ¦     2220     ¦             5,0             ¦ 
¦   2400   ¦     2395     ¦     2420     ¦             6,0             ¦ 
+-------------------------------------------------- --------------------+  
     - Sèrie B1: Toleràncies del diàmetre exterior  
+-------------------------------------------------- -------------+  
¦          ¦ Diàmetre ¦              Toleràncies                ¦ 
¦    DN    ¦ exterior ¦                                         ¦ 
¦   (mm)   ¦    mm    ¦---------------------------- -------------¦ 
¦          ¦          ¦   Límit superior   ¦   Lími t inferior   ¦ 
¦----------¦----------¦--------------------¦------- -------------¦ 
¦    300   ¦    310   ¦       + 1,0        ¦       - 1,0        ¦ 
¦    350   ¦    361   ¦       + 1,0        ¦       - 1,2        ¦ 
¦    400   ¦    412   ¦       + 1,0        ¦       - 1,4        ¦ 
¦    450   ¦    463   ¦       + 1,0        ¦       - 1,6        ¦ 
¦    500   ¦    514   ¦       + 1,0        ¦       - 1,8        ¦ 
¦    600   ¦    616   ¦       + 1,0        ¦       - 2,0        ¦ 
¦    700   ¦    718   ¦       + 1,0        ¦       - 2,2        ¦ 
¦    800   ¦    820   ¦       + 1,0        ¦       - 2,4        ¦ 
¦    900   ¦    924   ¦       + 1,0        ¦       - 2,6        ¦ 
¦   1000   ¦   1026   ¦       + 1,0        ¦       - 2,6        ¦ 
¦   1200   ¦   1229   ¦       + 1,0        ¦       - 2,6        ¦ 
¦   1400   ¦   1435   ¦       + 1,0        ¦       - 2,8        ¦ 
¦   1600   ¦   1638   ¦       + 1,0        ¦       - 2,8        ¦ 
¦   1800   ¦   1842   ¦       + 1,0        ¦       - 3,0        ¦ 
¦   2000   ¦   2046   ¦       + 1,0        ¦       - 3,0        ¦ 
¦   2200   ¦   2250   ¦       + 1,0        ¦       - 3,2        ¦ 
¦   2400   ¦   2453   ¦       + 1,0        ¦       - 3,4        ¦ 
+-------------------------------------------------- -------------+  

- Llargària efectiva del tub muntat: ± 60 mm  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb els extrems protegits de cops; i amb tots els accessoris necessaris per a fer els junts embalats en 
caixes.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.  
S'han d'apilar horitzontalment i paral·lelament sobre superfícies planes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element  
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE 53323:2001 EX Sistemas de canalización enterrados de materiales plásticos para aplicaciones con y sin presión. 
Plásticos termoestables reforzados con fibra de vidrio (PRFV) basados en resinas de poliéster insaturado (UP). 
 
 
BD7H - TUBS DE POLIESTER I FIBRA DE VIDRE LAMINAT P ER A CLAVEGUERES I COL.LECTORS 
 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tubs de polièster i fibra de vidre centrifugats o laminats, per a la formació de clavegueres o col·lectors.  
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El tub ha d'estar fet amb filaments de vidre tallats i/o continus, amb resina de polièster, amb o sense càrregues inerts (àrids) i, 
si és d'aplicació amb els additius necessaris per a comunicar propietats específiques a la resina.  
El vidre utilitzat en la fabricació del reforç ha de ser del tipus ¿E¿ o ¿C¿ segons ISO 2078.  
La resina utilitzada en la capa estructural ha de tenir una temperatura de flexió superior o igual a 70 ºC.  
Quan s'utilitzen càrregues inerts, la grandària màxima dels àrids no ha de ser superior al menor dels valors següents:  
- 1/5 del gruix total de paret  
- 2,5 mm  
La superfície interior i exterior han d'estar lliures d'irregularitats que puguin afectar negativament la capacitat dels tubs per a 
complir els requisits de la norma UNE 53323 EX.  
Els extrems dels tubs han de ser perpendiculars al seu eix longitudinal.  
El tub ha de ser recte.  
Ha de tenir una secció circular. L'ovalitat s'ha de mantenir dins dels límits de tolerància del diàmetre i l'excentricitat dins dels 
límits de tolerància del gruix de la paret.  
Cada tub ha de portar marcat de forma indeleble i fàcilment llegible les dades següents:  
- Referència a la norma UNE 53323 EX  
- El diàmetre nominal DN i la sèrie de diàmetre  
- La classe de rigidesa  
- La classe de pressió  
- El nom o identificació del fabricant  
- La data o codi de fabricació  
Característiques geomètriques:  
- Diàmetre nominal: ha d'estar d'acord amb una de les sèries següents, segons UNE 53323 EX:  
     - Sèrie A: especifica els diàmetres interiors com iguals al diàmetre nominal, en mm  
     - Sèrie B: especifica els diàmetres exteriors com iguals al diàmetre nominal, en mm  
- Gruix de paret mínim: >= 3 mm  
- Llargària nominal: la fixada entre proveïdor i client. S'admet que un 10% dels tubs subministrats tinguin una llargària inferior.  
Característiques mecàniques:  
- Rigidesa circumferencial específica inicial: no ha de ser inferior als valors següents:  
     - SN 2000: 2000 N/m2  
     - SN 2500: 2500 N/m2  
     - SN 4000: 4000 N/m2  
     - SN 5000: 5000 N/m2  
     - SN 8000: 8000 N/m2  
     - SN 10000: 10000 N/m2  
Toleràncies:  
-Diàmetre:  
     - Sèrie A: Toleràncies del diàmetre interior  
+-------------------------------------------------- --------------------+  
¦          ¦     Diàmetres interiors     ¦  Toleràn cies del diàmetre   ¦ 
¦    DN    ¦   declarats pel fabricant   ¦          interior           ¦ 
¦   (mm)   ¦-----------------------------¦            ± mm             ¦ 
¦          ¦  Mínim (mm)  ¦  Màxim (mm)  ¦                             ¦ 
¦----------¦--------------¦--------------¦--------- --------------------¦ 
¦    100   ¦       97     ¦      103     ¦             1,5             ¦ 
¦    125   ¦      122     ¦      128     ¦             1,5             ¦ 
¦    150   ¦      147     ¦      153     ¦             1,5             ¦ 
¦    200   ¦      196     ¦      204     ¦             1,5             ¦ 
¦    250   ¦      246     ¦      255     ¦             1,8             ¦ 
¦    300   ¦      296     ¦      306     ¦             2,1             ¦ 
¦    350   ¦      346     ¦      357     ¦             2,4             ¦ 
¦    400   ¦      396     ¦      408     ¦             2,7             ¦ 
¦    450   ¦      446     ¦      459     ¦             3,0             ¦ 
¦    500   ¦      496     ¦      510     ¦             3,6             ¦ 
¦    600   ¦      595     ¦      612     ¦             4,2             ¦ 
¦    700   ¦      695     ¦      714     ¦             4,2             ¦ 
¦    800   ¦      795     ¦      816     ¦             4,2             ¦ 
¦    900   ¦      895     ¦      918     ¦             5,0             ¦ 
¦   1000   ¦      995     ¦     1020     ¦             5,0             ¦ 
¦   1200   ¦     1195     ¦     1220     ¦             5,0             ¦ 
¦   1400   ¦     1395     ¦     1420     ¦             5,0             ¦ 
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¦   1600   ¦     1595     ¦     1620     ¦             5,0             ¦ 
¦   1800   ¦     1795     ¦     1820     ¦             5,0             ¦ 
¦   2000   ¦     1995     ¦     2020     ¦             5,0             ¦ 
¦   2200   ¦     2195     ¦     2220     ¦             5,0             ¦ 
¦   2400   ¦     2395     ¦     2420     ¦             6,0             ¦ 
+-------------------------------------------------- --------------------+  

     - Sèrie B1: Toleràncies del diàmetre exterior  
+-------------------------------------------------- -------------+  
¦          ¦ Diàmetre ¦              Toleràncies                ¦ 
¦    DN    ¦ exterior ¦                                         ¦ 
¦   (mm)   ¦    mm    ¦---------------------------- -------------¦ 
¦          ¦          ¦   Límit superior   ¦   Lími t inferior   ¦ 
¦----------¦----------¦--------------------¦------- -------------¦ 
¦    300   ¦    310   ¦       + 1,0        ¦       - 1,0        ¦ 
¦    350   ¦    361   ¦       + 1,0        ¦       - 1,2        ¦ 
¦    400   ¦    412   ¦       + 1,0        ¦       - 1,4        ¦ 
¦    450   ¦    463   ¦       + 1,0        ¦       - 1,6        ¦ 
¦    500   ¦    514   ¦       + 1,0        ¦       - 1,8        ¦ 
¦    600   ¦    616   ¦       + 1,0        ¦       - 2,0        ¦ 
¦    700   ¦    718   ¦       + 1,0        ¦       - 2,2        ¦ 
¦    800   ¦    820   ¦       + 1,0        ¦       - 2,4        ¦ 
¦    900   ¦    924   ¦       + 1,0        ¦       - 2,6        ¦ 
¦   1000   ¦   1026   ¦       + 1,0        ¦       - 2,6        ¦ 
¦   1200   ¦   1229   ¦       + 1,0        ¦       - 2,6        ¦ 
¦   1400   ¦   1435   ¦       + 1,0        ¦       - 2,8        ¦ 
¦   1600   ¦   1638   ¦       + 1,0        ¦       - 2,8        ¦ 
¦   1800   ¦   1842   ¦       + 1,0        ¦       - 3,0        ¦ 
¦   2000   ¦   2046   ¦       + 1,0        ¦       - 3,0        ¦ 
¦   2200   ¦   2250   ¦       + 1,0        ¦       - 3,2        ¦ 
¦   2400   ¦   2453   ¦       + 1,0        ¦       - 3,4        ¦ 

+---------------------------------------------------------------+  
- Llargària efectiva del tub muntat: ± 60 mm  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb els extrems protegits de cops; i amb tots els accessoris necessaris per a fer els junts embalats en 
caixes.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.  
S'han d'apilar horitzontalment i paral·lelament sobre superfícies planes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element  
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE 53323:2001 EX Sistemas de canalización enterrados de materiales plásticos para aplicaciones con y sin presión. 
Plásticos termoestables reforzados con fibra de vidrio (PRFV) basados en resinas de poliéster insaturado (UP). 
 
BD7J - TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA PER A CLA VEGUERES I COL·LECTORS 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tub de polietilè de densitat alta apte per a unions soldades per a l'execució d'obres d'evacuació d'aigües residuals en 
canalitzacions subterrànies.  
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El tub ha de tenir la superfície llisa, sense ondulacions. No ha de tenir bombolles, esquerdes ni d'altres defectes.  
Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves.  
Els tubs han de poder unir-se entre sí mitjançant el sistema de soldadura descrit a la UNE 53394.  
Les unions han de tenir la resistència definida en la UNE 53365.  
Cada tub ha de portar marcades com a mínim cada 3 m, de forma indeleble i ben visible les dades següents:  
- Designació comercial  
- Referència del material (PE 50A)  
- Diàmetre nominal en mm  

- Gruix nominal en mm  
- Pressió nominal en MPa  
- Any de fabricació  
- UNE 53365  
Material constitutiu:  
- Polietilè d'alta densitat tal i com es defineix en la norma UNE-EN ISO 1872-1.  
- Negre de carboni amb les característiques següents:  
     - Densitat: 1500- 2000 kg/m3  
     - Mida mitjana de la partícula: 0,010- 0,025 micres  
Les característiques físiques i químiques dels tubs han de complir l'especificat en l'apartat 5.2.3 de la UNE 53365.  
Ha de superar els assaigs d'estanquitat, resistència a la pressió interna i de rigidesa circumferèncial, descrits a la UNE 53365.  
Diàmetre i gruix de la paret:  
+-------------------------------------------------- ---+  
¦  Diàmetre   ¦    Gruix de la paret    ¦ Tolerànci a  ¦ 
¦  Nominal    ¦           (mm)          ¦   màxima    ¦ 
¦    (mm)     ¦-------------------------¦    DN       ¦ 
¦             ¦ Serie 12.5 ¦ Serie 8    ¦   (mm)      ¦ 
¦             ¦ PN 0,4 MPa ¦ PN 0,6 MPa ¦             ¦ 
¦-------------¦------------¦------------¦---------- ---¦ 
¦     110     ¦     4,2    ¦    6,6     ¦    + 1,0    ¦ 
¦     125     ¦     4,8    ¦    7,4     ¦    + 1,2    ¦ 
¦     140     ¦     5,4    ¦    8,3     ¦    + 1,3    ¦ 
¦     160     ¦     6,2    ¦    9,5     ¦    + 1,5    ¦ 
¦     180     ¦     6,9    ¦   10,7     ¦    + 1,7    ¦ 
¦     200     ¦     7,7    ¦   11,9     ¦    + 1,8    ¦ 
¦     225     ¦     8,6    ¦   13,4     ¦    + 2,1    ¦ 
¦     250     ¦     9,6    ¦   14,8     ¦    + 2,3    ¦ 
¦     280     ¦    10,7    ¦   16,6     ¦    + 2,6    ¦ 
¦     315     ¦    12,1    ¦   18,7     ¦    + 2,9    ¦ 
¦     355     ¦    13,6    ¦   21,1     ¦    + 3,2    ¦ 
¦     400     ¦    15,3    ¦   23,7     ¦    + 3,6    ¦ 
¦     450     ¦    17,2    ¦   26,7     ¦    + 4,1    ¦ 
¦     500     ¦    19,1    ¦   29,6     ¦    + 4,5    ¦ 
¦     560     ¦    21,4    ¦   33,2     ¦    + 5,0    ¦ 
¦     630     ¦    24,1    ¦   37,4     ¦    + 5,0    ¦ 
¦     710     ¦    27,2    ¦   42,0     ¦    + 5,0    ¦ 
¦     800     ¦    30,6    ¦   47,4     ¦    + 5,0    ¦ 
+-------------------------------------------------- ---+  

Toleràncies:  
- Diàmetre exterior mig (arrodonit al 0,1 mm superior): + 0,009 DN mm, <= + 5,0  
- Ovalació (arrodonit al 0,1 mm superior) (DN = diàmetre nominal en mm):  
     - Tubs rectes: <= 0,02 DN mm  
     - Tubs subministrat en rotlle: <= 0,06 DN mm  
- Gruix de la paret (arrodonit al 0,1 mm superior) (e = gruix nominal en mm):  
     - Tubs gruix nominal <= 24 mm: 0,1e + 0,2 mm  
     - Tubs gruix nominal > 24 mm: 0,15 e + 0,2 mm  
- Llargària (23 ± 2ºC): + 10 mm  
No s'admeten toleràncies negatives en cap de les dimensions del tub.  
La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord amb la norma UNE 53365.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Protegit per tal que arribi a l'obra amb les condicions exigides.  
Emmagatzematge: En llocs protegits d'impactes, dels raigs solars i ben ventilats. S'han d'apilar horitzontalment i paral·lelament 
sobre superfícies planes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element  
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*UNE 53365:1990 Plásticos. Tubos de polietileno de alta densidad para uniones soldadas, usados para canalizaciones 
subterráneas, enterradas o no, empleadas para la evacuación y desagües. Características y métodos de ensayo. 
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BDD - MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE 
BDD1 - MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE CIRCULARS 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peces prefabricades de formigó amb els extrems acabats amb encaix, obtingudes per un procés d'emmotllament i 
compactació per vibrocompressió d'un formigó amb o sense armadura, per a la formació de pou de registre. 
S'han considerat els elements següents: 
- Peça per a les parets del pou, amb o sense escala d'acer galvanitzat 
- Peça reductora (con asimètric) per a passar de les dimensions del pou a les de la tapa, amb o sense escala d'acer 
galvanitzat 
- Peça per a la base del pou, amb o sense escala d'acer galvanitzat 
- Llosa reductora o per a l’adaptació del bastiment 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els ciments, els àrids, l’aigua de pastat i els possibles additius han de complir la legislació vigent. L’ús de fibres està 
autoritzat en la mesura en que siguin compatibles amb els altres constituents del formigó i no perjudiquin les seves 
propietats. No s'han d'admetre barrejes de ciments de diferents tipus o procedències. Un cop endurit ha de ser homogeni i 
compacte. La superfície interior ha de ser regular i llisa. Es permeten petites irregularitats locals que no disminueixin la 
qualitat intrínseca ni el funcionament del pou. No s'han d'admetre on puguin afectar l'estanquitat. 
Ha de tenir un color uniforme. 
La peça, dessecada a l'aire en posició vertical, ha d'emetre un so clar en colpejar-la amb un martell. 
Les peces de DN >= 1000 mm han de ser de formigó armat. 
Les peces amb escala d'acer galvanitzat han de portar incorporats i fixats sòlidament, graons d'acer galvanitzat separats 
aproximadament 30 cm entre ells, 50 cm de la solera i 25 cm de la superfície. 
Càrrega de trencament:  Ha de complir les especificacions de la norma UNE 127917 
Quantía mínima d'armadures (peces armades):  
- Alçats i cons:  2,0 cm2/m secció vertical, 0,15 cm2 en qualsevol tipus d'alçat 
- Solera de les peces de base: 2,5 cm2/m en 2 direccions ortogonals 
- Lloses: 2,5 cm2/m en 2 direccions ortogonals, amb reforç al voltant de l’orofici d’apertura 
El recobriment mínim de les armadures ha de ser el de la grandària màxima de l’àrid, amb un mínim de 20 mm per a lloses 
i de 15 mm per a la resta de mòduls. 
Gruix mínim de paret de les peces de base, de recrescut i còniques: 
- Per a DN <= 1000 mm:  >= 120 mm 
- Per a 1000 mm < DN <= 1500 mm:  >= 160 mm (per a la solera de D=1500 mm, un gruix de 200 mm) 
- Per a DN > 1500 mm:  >= 200 mm 
Gruix mínim de paret de les lloses: 
- Per a DN <= 1200 mm:  >= 150 mm 
- Per a 1200 mm < DN <= 1800 mm:  >= 200 mm 
Llargària de l'encaix:  >= 2,5 cm 
Irregularitats de la superfície del formigó: 
- Diàmetre dels buits:  <= 15 mm 
- Profunditat dels buits:  <= 6 mm 
- Amplària de fissures:  <= 0,15 mm 
Gelabilitat (20 cicles de gel-desgel):  Ha de complir 
Estanquitat a 1 kg/cm2 de pressió interior (THM):  No hi ha d'haver pèrdues abans de 10 min 
Pressió interior de ruptura (THM):  >= 2 kg/cm2 
Tots els mòduls, del tipus que sigui, han d’anar marcats amb la següent informació com a mínim: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Número de la norma UNE-EN 1917 
- Data de fabricació (any, mes, dia) 
- Identificació del material constituent de l’element 
  - HM per a tubs de formigó en massa 
  - HA per a tubs de formigó armat 
  - HF per a tubs de formigó amb fibres d’acer 
- Identificació d’una tercera entitat certificadora 
- Diàmetre nominal en mm 
- Alçària útil 
- Sèrie resistent (N-normal, R-reforçada) 
- Tipus de ciment si aquest tingues alguna característica especial 

- En els mòduls de base: els diàmetres de les incorporacions d’entrada i sortida 
- Identificació de les condicions d’ús diferents de les condicions normals 
- Identificació de la utilització particular prevista, si fos el cas 
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 
1328/1995 de 28 de juliol 
Toleràncies: 
- Diàmetre interior: ± (2 + 0,01 DN) mm, (Màxim de ± 15 mm) 
- Dimensions interiors en peces quadrades o rectangulars:  ± 5 mm 
- Gruix de paret:  ± 5% 
- Alçària (el valor més gran de): ± 1,5%, ± 10 mm 
- Rectitut generatrius interiors (el més gran de): ± 1,0% alçària útil, ± 10 mm 
- Desviació de les cares respecte a una recta en peces quadrades o rectangulars: ± 0,5% 
- Ortogonalitat d'extrems (UNE 127917): 
     - Per a DN <= 1000 mm: <= 10 mm 
     - Per a DN > 1000 mm, el menor valor de: ± 20 mm, ± 0,01 DN 
- Planor dels extrems: 
     - Per a DN <= 1000 mm: <= 10 mm 
     - Per a DN > 1000 mm, el menor valor de: ± 20 mm, ± 0,01 DN 
- Ovalació de les peces circulars no reductores (diferència de diàmetre interior màxim i mínim als extrems): ± 0,5% diàmetre 
nominal 
- Ondulacions o desigualtats:  <= 5 mm 
- Rugositats:  <= 1 mm 
PEÇA REDUCTORA (CON ASIMÈTRIC): 
L'extrem inferior ha d'acabar amb un encaix i l'extrem superior ha d'acabar amb un tall recte, pla i perpendicular a l'eix del pou. 
La conicitat del mòdul ha de ser excèntrica de manera que tingui una generatriu vertical. 
PEÇA DE BASE: 
L'extrem superior ha d'acabar amb un encaix i l'extrem inferior ha de quedar tancat i ha de ser pla i perpendicular a l'eix del 
pou. 
Ha de tenir preparats els forats per als tubs d'entrada i de sortida d'aigües, o bé ha de portar incorporats sòlidament encastats 
a la paret dels mòduls uns tubs de llargària <= 50 cm. 
Pendent superior dels llits hidràulics:  >= 5% 
Alçària dels llits hidràulics: 
- Tipus A: El valor del diàmetre nominal del tub de sortida, i no mes gran de 400 mm 
- Tipus B: La mitad del diàmetre nominal del tub de diàmetre nominal que incideixi en el pou  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les precaucions necessàries per que no s'alterin les seves característiques. 
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de 
conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 
- Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 
Emmagatzematge: En llocs protegits del sol, les gelades i els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
UNE-EN 1917:2003 Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con 
fibras de acero. 
UNE 127917:2005 Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, de hormigón con fibra de acero y de 
hormigón armado. Complemento nacional de la Norma UNE-EN 1917. 
 
 
BDD2 - MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE QUADRATS 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peces prefabricades de formigó amb els extrems acabats amb encaix, obtingudes per un procés d'emmotllament i 
compactació per vibrocompressió d'un formigó amb o sense armadura, per a la formació de pou de registre. 
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S'han considerat els elements següents: 
- Peça per a les parets del pou, amb o sense escala d'acer galvanitzat 
- Peça reductora (con asimètric) per a passar de les dimensions del pou a les de la tapa, amb o sense escala d'acer 
galvanitzat 
- Peça per a la base del pou, amb o sense escala d'acer galvanitzat 
- Llosa reductora o per a l’adaptació del bastiment 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els ciments, els àrids, l’aigua de pastat i els possibles additius han de complir la legislació vigent. L’ús de fibres està 
autoritzat en la mesura en que siguin compatibles amb els altres constituents del formigó i no perjudiquin les seves 
propietats. No s'han d'admetre barrejes de ciments de diferents tipus o procedències. Un cop endurit ha de ser homogeni i 
compacte. La superfície interior ha de ser regular i llisa. Es permeten petites irregularitats locals que no disminueixin la 
qualitat intrínseca ni el funcionament del pou. No s'han d'admetre on puguin afectar l'estanquitat. 
Ha de tenir un color uniforme. 
La peça, dessecada a l'aire en posició vertical, ha d'emetre un so clar en colpejar-la amb un martell. 
Les peces de DN >= 1000 mm han de ser de formigó armat. 
Les peces amb escala d'acer galvanitzat han de portar incorporats i fixats sòlidament, graons d'acer galvanitzat separats 
aproximadament 30 cm entre ells, 50 cm de la solera i 25 cm de la superfície. 
Càrrega de trencament:  Ha de complir les especificacions de la norma UNE 127917 
Quantía mínima d'armadures (peces armades):  
- Alçats i cons:  2,0 cm2/m secció vertical, 0,15 cm2 en qualsevol tipus d'alçat 
- Solera de les peces de base: 2,5 cm2/m en 2 direccions ortogonals 
- Lloses: 2,5 cm2/m en 2 direccions ortogonals, amb reforç al voltant de l’orofici d’apertura 
El recobriment mínim de les armadures ha de ser el de la grandària màxima de l’àrid, amb un mínim de 20 mm per a lloses 
i de 15 mm per a la resta de mòduls. 
Gruix mínim de paret de les peces de base, de recrescut i còniques: 
- Per a DN <= 1000 mm:  >= 120 mm 
- Per a 1000 mm < DN <= 1500 mm:  >= 160 mm (per a la solera de D=1500 mm, un gruix de 200 mm) 
- Per a DN > 1500 mm:  >= 200 mm 
Gruix mínim de paret de les lloses: 
- Per a DN <= 1200 mm:  >= 150 mm 
- Per a 1200 mm < DN <= 1800 mm:  >= 200 mm 
Llargària de l'encaix:  >= 2,5 cm 
Irregularitats de la superfície del formigó: 
- Diàmetre dels buits:  <= 15 mm 
- Profunditat dels buits:  <= 6 mm 
- Amplària de fissures:  <= 0,15 mm 
Gelabilitat (20 cicles de gel-desgel):  Ha de complir 
Estanquitat a 1 kg/cm2 de pressió interior (THM):  No hi ha d'haver pèrdues abans de 10 min 
Pressió interior de ruptura (THM):  >= 2 kg/cm2 
Tots els mòduls, del tipus que sigui, han d’anar marcats amb la següent informació com a mínim: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Número de la norma UNE-EN 1917 
- Data de fabricació (any, mes, dia) 
- Identificació del material constituent de l’element 
  - HM per a tubs de formigó en massa 
  - HA per a tubs de formigó armat 
  - HF per a tubs de formigó amb fibres d’acer 
- Identificació d’una tercera entitat certificadora 
- Diàmetre nominal en mm 
- Alçària útil 
- Sèrie resistent (N-normal, R-reforçada) 
- Tipus de ciment si aquest tingues alguna característica especial 
- En els mòduls de base: els diàmetres de les incorporacions d’entrada i sortida 
- Identificació de les condicions d’ús diferents de les condicions normals 
- Identificació de la utilització particular prevista, si fos el cas 
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 
1328/1995 de 28 de juliol 
Toleràncies: 
- Diàmetre interior: ± (2 + 0,01 DN) mm, (Màxim de ± 15 mm) 
- Dimensions interiors en peces quadrades o rectangulars:  ± 5 mm 
- Gruix de paret:  ± 5% 
- Alçària (el valor més gran de): ± 1,5%, ± 10 mm 

- Rectitut generatrius interiors (el més gran de): ± 1,0% alçària útil, ± 10 mm 
- Desviació de les cares respecte a una recta en peces quadrades o rectangulars: ± 0,5% 
- Ortogonalitat d'extrems (UNE 127917): 
     - Per a DN <= 1000 mm: <= 10 mm 
     - Per a DN > 1000 mm, el menor valor de: ± 20 mm, ± 0,01 DN 
- Planor dels extrems: 
     - Per a DN <= 1000 mm: <= 10 mm 
     - Per a DN > 1000 mm, el menor valor de: ± 20 mm, ± 0,01 DN 
- Ovalació de les peces circulars no reductores (diferència de diàmetre interior màxim i mínim als extrems): ± 0,5% diàmetre 
nominal 
- Ondulacions o desigualtats:  <= 5 mm 
- Rugositats:  <= 1 mm 
PEÇA REDUCTORA (CON ASIMÈTRIC): 
L'extrem inferior ha d'acabar amb un encaix i l'extrem superior ha d'acabar amb un tall recte, pla i perpendicular a l'eix del pou. 
La conicitat del mòdul ha de ser excèntrica de manera que tingui una generatriu vertical. 
PEÇA DE BASE: 
L'extrem superior ha d'acabar amb un encaix i l'extrem inferior ha de quedar tancat i ha de ser pla i perpendicular a l'eix del 
pou. 
Ha de tenir preparats els forats per als tubs d'entrada i de sortida d'aigües, o bé ha de portar incorporats sòlidament encastats 
a la paret dels mòduls uns tubs de llargària <= 50 cm. 
Pendent superior dels llits hidràulics:  >= 5% 
Alçària dels llits hidràulics: 
- Tipus A: El valor del diàmetre nominal del tub de sortida, i no mes gran de 400 mm 
- Tipus B: La mitad del diàmetre nominal del tub de diàmetre nominal que incideixi en el pou  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les precaucions necessàries per que no s'alterin les seves característiques. 
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de 
conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 
- Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 
Emmagatzematge: En llocs protegits del sol, les gelades i els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
UNE-EN 1917:2003 Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con 
fibras de acero. 
UNE 127917:2005 Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, de hormigón con fibra de acero y de 
hormigón armado. Complemento nacional de la Norma UNE-EN 1917. 
 
 
BDD3 - MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE RECTANGULAR S 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peces prefabricades de formigó amb els extrems acabats amb encaix, obtingudes per un procés d'emmotllament i 
compactació per vibrocompressió d'un formigó amb o sense armadura, per a la formació de pou de registre. 
S'han considerat els elements següents: 
- Peça per a les parets del pou, amb o sense escala d'acer galvanitzat 
- Peça reductora (con asimètric) per a passar de les dimensions del pou a les de la tapa, amb o sense escala d'acer 
galvanitzat 
- Peça per a la base del pou, amb o sense escala d'acer galvanitzat 
- Llosa reductora o per a l’adaptació del bastiment 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
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Els ciments, els àrids, l’aigua de pastat i els possibles additius han de complir la legislació vigent. L’ús de fibres està 
autoritzat en la mesura en que siguin compatibles amb els altres constituents del formigó i no perjudiquin les seves 
propietats. No s'han d'admetre barrejes de ciments de diferents tipus o procedències. Un cop endurit ha de ser homogeni i 
compacte. La superfície interior ha de ser regular i llisa. Es permeten petites irregularitats locals que no disminueixin la 
qualitat intrínseca ni el funcionament del pou. No s'han d'admetre on puguin afectar l'estanquitat. 
Ha de tenir un color uniforme. 
La peça, dessecada a l'aire en posició vertical, ha d'emetre un so clar en colpejar-la amb un martell. 
Les peces de DN >= 1000 mm han de ser de formigó armat. 
Les peces amb escala d'acer galvanitzat han de portar incorporats i fixats sòlidament, graons d'acer galvanitzat separats 
aproximadament 30 cm entre ells, 50 cm de la solera i 25 cm de la superfície. 
Càrrega de trencament:  Ha de complir les especificacions de la norma UNE 127917 
Quantía mínima d'armadures (peces armades):  
- Alçats i cons:  2,0 cm2/m secció vertical, 0,15 cm2 en qualsevol tipus d'alçat 
- Solera de les peces de base: 2,5 cm2/m en 2 direccions ortogonals 
- Lloses: 2,5 cm2/m en 2 direccions ortogonals, amb reforç al voltant de l’orofici d’apertura 
El recobriment mínim de les armadures ha de ser el de la grandària màxima de l’àrid, amb un mínim de 20 mm per a lloses 
i de 15 mm per a la resta de mòduls. 
Gruix mínim de paret de les peces de base, de recrescut i còniques: 
- Per a DN <= 1000 mm:  >= 120 mm 
- Per a 1000 mm < DN <= 1500 mm:  >= 160 mm (per a la solera de D=1500 mm, un gruix de 200 mm) 
- Per a DN > 1500 mm:  >= 200 mm 
Gruix mínim de paret de les lloses: 
- Per a DN <= 1200 mm:  >= 150 mm 
- Per a 1200 mm < DN <= 1800 mm:  >= 200 mm 
Llargària de l'encaix:  >= 2,5 cm 
Irregularitats de la superfície del formigó: 
- Diàmetre dels buits:  <= 15 mm 
- Profunditat dels buits:  <= 6 mm 
- Amplària de fissures:  <= 0,15 mm 
Gelabilitat (20 cicles de gel-desgel):  Ha de complir 
Estanquitat a 1 kg/cm2 de pressió interior (THM):  No hi ha d'haver pèrdues abans de 10 min 
Pressió interior de ruptura (THM):  >= 2 kg/cm2 
Tots els mòduls, del tipus que sigui, han d’anar marcats amb la següent informació com a mínim: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Número de la norma UNE-EN 1917 
- Data de fabricació (any, mes, dia) 
- Identificació del material constituent de l’element 
  - HM per a tubs de formigó en massa 
  - HA per a tubs de formigó armat 
  - HF per a tubs de formigó amb fibres d’acer 
- Identificació d’una tercera entitat certificadora 
- Diàmetre nominal en mm 
- Alçària útil 
- Sèrie resistent (N-normal, R-reforçada) 
- Tipus de ciment si aquest tingues alguna característica especial 
- En els mòduls de base: els diàmetres de les incorporacions d’entrada i sortida 
- Identificació de les condicions d’ús diferents de les condicions normals 
- Identificació de la utilització particular prevista, si fos el cas 
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 
1328/1995 de 28 de juliol 
Toleràncies: 
- Diàmetre interior: ± (2 + 0,01 DN) mm, (Màxim de ± 15 mm) 
- Dimensions interiors en peces quadrades o rectangulars:  ± 5 mm 
- Gruix de paret:  ± 5% 
- Alçària (el valor més gran de): ± 1,5%, ± 10 mm 
- Rectitut generatrius interiors (el més gran de): ± 1,0% alçària útil, ± 10 mm 
- Desviació de les cares respecte a una recta en peces quadrades o rectangulars: ± 0,5% 
- Ortogonalitat d'extrems (UNE 127917): 
     - Per a DN <= 1000 mm: <= 10 mm 
     - Per a DN > 1000 mm, el menor valor de: ± 20 mm, ± 0,01 DN 
- Planor dels extrems: 
     - Per a DN <= 1000 mm: <= 10 mm 

     - Per a DN > 1000 mm, el menor valor de: ± 20 mm, ± 0,01 DN 
- Ovalació de les peces circulars no reductores (diferència de diàmetre interior màxim i mínim als extrems): ± 0,5% diàmetre 
nominal 
- Ondulacions o desigualtats:  <= 5 mm 
- Rugositats:  <= 1 mm 
PEÇA REDUCTORA (CON ASIMÈTRIC): 
L'extrem inferior ha d'acabar amb un encaix i l'extrem superior ha d'acabar amb un tall recte, pla i perpendicular a l'eix del pou. 
La conicitat del mòdul ha de ser excèntrica de manera que tingui una generatriu vertical. 
PEÇA DE BASE: 
L'extrem superior ha d'acabar amb un encaix i l'extrem inferior ha de quedar tancat i ha de ser pla i perpendicular a l'eix del 
pou. 
Ha de tenir preparats els forats per als tubs d'entrada i de sortida d'aigües, o bé ha de portar incorporats sòlidament encastats 
a la paret dels mòduls uns tubs de llargària <= 50 cm. 
Pendent superior dels llits hidràulics:  >= 5% 
Alçària dels llits hidràulics: 
- Tipus A: El valor del diàmetre nominal del tub de sortida, i no mes gran de 400 mm 
- Tipus B: La mitad del diàmetre nominal del tub de diàmetre nominal que incideixi en el pou  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les precaucions necessàries per que no s'alterin les seves característiques. 
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de 
conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 
- Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 
Emmagatzematge: En llocs protegits del sol, les gelades i els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
UNE-EN 1917:2003 Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con 
fibras de acero. 
UNE 127917:2005 Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, de hormigón con fibra de acero y de 
hormigón armado. Complemento nacional de la Norma UNE-EN 1917. 
 
 
BDDZ - MATERIALS AUXILIARS PER A POUS DE REGISTRE 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors i materials complementaris per a pous de 
registre.  
S'han considerat els elements següents:  
- Bastiment i tapa per a pous i pericons de registre de canalitzacions  
S'han considerat els materials següents per a tapes i reixes  
- Fosa gris  
- Fosa dúctil  
- Acer  
 
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:  
La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del trànsit.  
Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació de vianants i/o de vehicles, s'han de classificar 
segons la norma UNE-EN 124, en alguna de les classes següents:  
- Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i ciclistes.  
- Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superfícies semblants, àrees d'estacionament i aparcaments de varis pisos per a 
cotxes.  
- Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada de la vorera s'extèn en un màxim de 0,5 m 
sobre la calçada i 0,2 m sobre la vorera  
- Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carrers de vianants), vorals estabilitzats i zones d'aparcament per a tot tipus de 
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vehícles.  
- Classe E 600: Zones per les que circul·len vehicles de gran tonelatje (paviments d'aeroports, molls, etc.).  
- Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particularment elevades (paviments d'aeroports)  
Tots els elements que formen el dispositiu han d'estar protegits contra la corrossió.  
El dispositiu ha d'estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat per tal de ser utilitzat.  
Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la superficie superior antilliscant.  
Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, ambdós han de tenir una adherencia 
satisfactoria.  
Els dispositius han de ser compatibles amb els seus assentaments. El conjunt no ha de produir soroll al trepitjar-lo.  
Les tapes o reixes han d'estar asegurades en la seva posició contra el desplaçament degut al trànsit amb una fondària 
d'encastament suficient o amb un dispositiu de tancament.  
La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents procediments:  
- Amb un dispositiu de tanca  
- Amb suficient massa superficial  
- Amb una característica específica en el diseny  
El disseny d'aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb una eina d'us normal.  
El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en relació amb el bastiment.  
S'han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa i la seva apertura.  
La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perímetre. La pressió del recolzament corresponent a la 
càrrega d'assaig no ha de superar els 7,5 N/mm2. El recolzament ha de contribuir a l'estabilitat de la reixa o tapa en 
condicions d'us.  
L'alçària del bastiment dels dispositus de tancament de les classes D 400, E 600 i F 900, ha de ser com a mínim de 100 
mm.  
La superficie superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les reixes de la classe D 400 poden tenir una 
superficie cóncava.  
El pas lliure dels dispositius de tancament utilitzats com a pas d'home, s'han d'ajustar a les normes de seguretat en funció 
del lloc a on s'instal·lin. En general han de tenir un diàmetre mínim de 600 mm.  
- Complements per a pou de registre:  
     - Graó d'acer galvanitzat  
     - Graó de fosa  
     - Fleix d'acer inoxidable i anells d'expansió per a junt d'estanquitat entre el tub i el pou de registre  
La franquicia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i tancament, han de complir les 
especificacions següents:  
- Un o dos elements:  
     - Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm  
     - Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm  
- Tres o més elements:  
     - Franquícia del conjunt: <= 15 mm  
     - Franquícia de cada element individual: <= 5 mm  
Fondària d'encastament (classes D 400 a F 900): >= 50 mm  
Toleràncies:  
- Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm  
- Dimensions: ± 1 mm  
- Guerxament: ± 2 mm  
Si el dispositiu de tancament te forats de ventilació, aquests han de complir les condicions següents:  
Superfície de ventilació:  
- Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d'un cercle, amb un diàmetre igual a la pas lliure  
- Pas lliure > 600 mm: >= 140 cm2  
Dimensions dels forats de ventilació:  
- Ranures:  
     - Llargària: <= 170 mm  
     - Amplària:  
          - Classes A 15 a B 125: 18-25 mm  
          - Classes C 250 a F 900: 18-32 mm  
- Forats:  
     - Diàmetre:  
          - Classes A 15 a B 125: 18-38 mm  
          - Classes C 250 a F 900: 30-38 mm  
 
BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE:  
El conjunt ha d'obrir i tancar correctament.  
Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment.  

L'angle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a mínim de 100º.  
 
ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA:  
El recobriment de pintura bituminosa, ha de formar una capa contínua que ha de cobrir a l'element completament.  
Ha de tenir un color, una lluentor i una textura uniformes.  
La pintura ha d'estar ben adherida al suport, no ha de tenir bullofes, escrostonament, ni altres defectes superficials.  
 
DISPOSITIUS DE FORMIGÓ ARMAT:  
En els dispositius de tancament de les classes A 15 a D 400 de formigó armat, les arestes i superfícies de contacte entre el 
bastiment i la tapa, han d'estar protegides amb una xapa de fosa o d'acer galvanitzat en calent.  
Gruix mínim de fosa o d'acer:  
- A 15: >= 2 mm  
- B 125: >= 3 mm  
- C 250: >= 5 mm  
- D 400: >= 6 mm  
- E 600 i F 900: A determinar en funció de cada disseny  
Resistència característica a la compressió del formigó després de 28 dies:  
- Classe B 15 a F 900: >= 40 N/mm2  
- Classe A 15: >= 25 N/mm2  
Gruix del recobriment de formigó de l'armadura d'acer: >= 20 mm  
 
ELEMENTS DE FOSA:  
La fosa ha de ser gris, de grafit laminar (fosa gris normal, conforme a la norma UNE-EN 1561) o de grafit esferoïdal (fosa 
nodular o dúctil, conforme a la norma UNE-EN 1563).  
Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre tipus de residu.  
No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra, gotes fredes, etc.).  
 
BASTIMENT I TAPA O REIXA DE FOSA GRISA:  
La fosa ha de ser grisa, amb grafit en vetes fines repartides uniformement i sense zones de fosa blanca.  
Les dimensions de la cara inferior han de ser més petites que les corresponents a la cara superior.  
Quan la peça hagi de portar potes d'ancoratge, aquestes han de ser de la mateixa colada.  
Resistència a tracció de la fosa, proveta cilíndrica (UNE 36-111): >= 180 N/mm2  
Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1): >= 155 HB  
Contingut de ferrita, a 100 augments: <= 10%  
Contingut de fòsfor: <= 0,15%  
Contingut de sofre: <= 0,14%  
 
GRAÓ D'ACER GALVANITZAT:  
Graó de rodó d'acer llis, AE 215 L, fabricat per laminació en calent.  
El graó ha de portar una platina d'acer soldada a cada un dels seus extrems, per a facilitar l'ancoratge.  
Tots els segments del graó han d'estar continguts en el mateix pla.  
La peça ha d'estar protegida amb una galvanització per immersió en calent.  
El recobriment ha d'estar ben adherit. Ha de ser llis, sense taques, discontinuïtats, exfoliacions, etc.  
Resistència a la tracció: 340 - 500 N/mm2  
Límit elàstic (UNE 7-474): >= 220 N/mm2  
Allargament a la ruptura: >= 23%  
Característiques del galvanitzat:  
- Densitat del metall dipositat: = 6,4 kg/dm3  
- Massa del recobriment (UNE 37-501): = 610 g/m2  
- Gruix (UNE 37-501): 85 micres  
- Puresa del zenc (UNE 37.302): = 98,5%  
- Adherència (UNE 37-501): sense exfoliacions ni despreniments  
- Continuïtat del revestiment (UNE 37-501) : sense despreniments  
Toleràncies:  
- Dimensions: ± 2 mm  
- Guerxament: ± 1 mm  
- Diàmetre del rodó: - 5%  
 
GRAÓ DE FOSA:  
Graó emmotllat amb fosa de tipus nodular.  
El grafit ha d'aparèixer en forma esferoïdal en una superfície >= 85% de la peça.  
Ha de ser plana. Ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues de servei.  
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A cada peça ha d'haver-hi la marca del fabricant.  
Resistència a la tracció de la fosa (UNE 36-118): >= 380 N/mm2  
Allargament a la ruptura: >= 17%  
Contingut de perlita: <= 5%  
Contingut de cementita a les zones d'encastament: <= 4%  
Toleràncies:  
- Dimensions: ± 2 mm  
- Guerxament: ± 1 mm  
 
FLEIX D'ACER INOXIDABLE I ANELLS D'EXPANSIÓ:  
Peça de goma sintètica amb un fleix d'acer d'expansió per a la unió de la peça al pou de registre i una brida d'acer per a la 
unió de la peça amb el tub, configurant un junt flexible entre el pou de registre i el tub.  
La goma ha de ser resistent als olis, àcids, l'ozó i les aigües residuals.  
El fleix d'expansió i la brida han de ser d'acer inoxidable no magnètic.  
El junt no ha de tenir defectes interns ni irregularitats superficials que puguin afectar la seva funció.  
No ha de tenir porus.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
BASTIMENT I TAPA O REIXA:  
Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de peces que conté i les seves 
dimensions.  
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar deformacions o danys que alterin 
les seves característiques.  
 
FLEIX D'ACER INOXIDABLE I ANELLS D'EXPANSIÓ:  
Subministrament: Embalats en caixes. A cada element hi ha d'haver la marca del fabricant.  
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques.  
 
GRAÓ:  
Subministrament: Empaquetats sobre palets.  
Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats, de manera que no s'alterin les seves característiques.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element  
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:  
UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos. 
Principios de construcción, ensayos tipo, marcado, control de calidad.  
 
ELEMENTS DE FOSA GRIS:  
*UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de piezas moldeadas.  
 
GRAÓ D'ACER GALVANITZAT:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
GRAÓ DE FOSA:  
*UNE 36118:1973 Fundición con grafito esferoidal. Tipos y condiciones de recepción y suministro de piezas moldeadas.  
 
FLEIX D'ACER INOXIDABLE I ANELLS D'EXPANSIÓ:  
*UNE 53571:1989 Elastómeros. Juntas de estanquidad de goma maciza para tuberías de suministro de agua, drenaje y 
alcantarillado. Especificaciones de los materiales. 
 
 
BDK - MATERIALS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS 
 
BDK2 - PERICONS PREFABRICATS DE FORMIGÓ 
 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Pericons prefabricats de formigó armat vibrat, no pretesat per a registre de canalitzacions de servei.  
S'han considerat els elements següents:  
- Pericons tipus DF per a instal·lacions de telefonia  
- Pericons tipus HF per a instal·lacions de telefonia  
- Pericons tipus MF per a instal·lacions de telefonia  
 
CONDICIONS GENERALS:  
El pericó ha d'incorporar la tapa i el bastiment.  
La forma i dimensions dels pericons han de ser els definits per la companyia subministradora.  
Ha de portar dos ancoratges situats en dues superfícies oposades, per tal de facilitar la manipulació de l'element, aquests 
ancoratges han de resistir els esforços deguts al pes i manipulació del pericó.  
Han de incorporar dos suports per a la fixació de politges per l'estesa de cables, situats en les parets transversals. Han d'estar 
centrats i a sota de les obertures d'entrada de conductes.  
Han d'incorporar els suports necessaris per a la instal·lació i fixació dels conductes en el interior del pericó.  
Ha de portar un bastiment metàl·lic com a remat de la part superior.  
Les tapes o reixes han d'estar asegurades en la seva posició contra el desplaçament degut al trànsit amb una fondària 
d'encastament suficient o amb un dispositiu de tancament.  
La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents procediments:  
- Amb un dispositiu de tanca  
- Amb suficient massa superficial  
- Amb una característica específica en el diseny  
El disseny d'aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb una eina d'us normal.  
Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la superficie superior antilliscant.  
El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en relació amb el bastiment.  
S'han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa i la seva apertura.  
En els dispositius de tancament de les classes A 15 a D 400 de formigó armat, les arestes i superfícies de contacte entre el 
bastiment i la tapa, han d'estar protegides amb una xapa de fosa o d'acer galvanitzat en calent.  
Gruix mínim de fosa o d'acer:  
- A 15: >= 2 mm  
- B 125: >= 3 mm  
- C 250: >= 5 mm  
- D 400: >= 6 mm  
- E 600 i F 900: A determinar en funció de cada disseny  
Resistència característica a la compressió del formigó després de 28 dies:  
- Classe B 15 a F 900: >= 40 N/mm2  
- Classe A 15: >= 25 N/mm2  
Gruix del recobriment de formigó de l'armadura d'acer: >= 20 mm  
 
PERICONS TIPUS DF:  
En el centre de la solera hi ha d'haver una bonera de 20x20 de costat i 10 cm de fondària. En la vora superior de la bonera hi 
ha d'haver un bastiment format per angulars de 40x4 cm, ancorat per gafes o patilles en el formigó de la solera. Sobre el 
bastiment s'hi ha de recolzar la reixeta de la bonera.  
La solera ha de tenir un pendent de l'1% cap a la bonera.  
Les utilitats d'aquest pericó poden ser:  
     - Donar pas (amb empalmament en el seu cas) a cables que segueixin en la mateixa direcció o que canviïn de direcció en 
el pericó. En aquest últim cas el nombre de parells de cables no ha de ser superior a 400 per calibres 0,405, 300 per calibre 
0,51, 150 per calibre 0,64 i 100 per calibre 0,9, si l'empalmament es múltiple, tampoc ha de superar aquests límits la suma 
dels parells dels cables en el costat ramificat de l'empalmament.  
     - Donar accés a un pedestal d'armaris d'interconnexió  
     - Donar pas, amb canvi de direcció, en el seu cas, a escomeses o grups d'escomeses  
El nombre d'empalmaments del pericó es de quatre.  
 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element  
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos. 
Principios de construcción, ensayos tipo, marcado, control de calidad. 
 
BDKZ - MATERIALS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALI TZACIONS 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors i materials complementaris per a pous 
de registre.  
S'han considerat els elements següents:  
- Bastiment i tapa per a pous i pericons de registre de canalitzacions  
S'han considerat els materials següents per a tapes i reixes  
- Fosa gris  
- Fosa dúctil  
- Acer  
 
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:  
La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del trànsit.  
Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació de vianants i/o de vehicles, s'han de classificar 
segons la norma UNE-EN 124, en alguna de les classes següents:  
- Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i ciclistes.  
- Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superfícies semblants, àrees d'estacionament i aparcaments de varis pisos 
per a cotxes.  
- Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada de la vorera s'extèn en un màxim de 0,5 m 
sobre la calçada i 0,2 m sobre la vorera  
- Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carrers de vianants), vorals estabilitzats i zones d'aparcament per a tot tipus 
de vehícles.  
- Classe E 600: Zones per les que circul·len vehicles de gran tonelatje (paviments d'aeroports, molls, etc.).  
- Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particularment elevades (paviments d'aeroports)  
Tots els elements que formen el dispositiu han d'estar protegits contra la corrossió.  
El dispositiu ha d'estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat per tal de ser utilitzat.  
Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la superficie superior antilliscant.  
Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, ambdós han de tenir una adherencia 
satisfactoria.  
Els dispositius han de ser compatibles amb els seus assentaments. El conjunt no ha de produir soroll al trepitjar-lo.  
Les tapes o reixes han d'estar asegurades en la seva posició contra el desplaçament degut al trànsit amb una fondària 
d'encastament suficient o amb un dispositiu de tancament.  
La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents procediments:  
- Amb un dispositiu de tanca  
- Amb suficient massa superficial  
- Amb una característica específica en el diseny  
El disseny d'aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb una eina d'us normal.  
El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en relació amb el bastiment.  
S'han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa i la seva apertura.  
La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perímetre. La pressió del recolzament corresponent a la 
càrrega d'assaig no ha de superar els 7,5 N/mm2. El recolzament ha de contribuir a l'estabilitat de la reixa o tapa en 
condicions d'us.  
L'alçària del bastiment dels dispositus de tancament de les classes D 400, E 600 i F 900, ha de ser com a mínim de 100 
mm.  
La superficie superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les reixes de la classe D 400 poden tenir una 
superficie cóncava.  
El pas lliure dels dispositius de tancament utilitzats com a pas d'home, s'han d'ajustar a les normes de seguretat en funció 
del lloc a on s'instal·lin. En general han de tenir un diàmetre mínim de 600 mm.  
La franquicia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i tancament, han de complir les 
especificacions següents:  
- Un o dos elements:  
     - Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm  
     - Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm  
- Tres o més elements:  
     - Franquícia del conjunt: <= 15 mm  
     - Franquícia de cada element individual: <= 5 mm  
Fondària d'encastament (classes D 400 a F 900): >= 50 mm  

Toleràncies:  
- Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm  
- Dimensions: ± 1 mm  
- Guerxament: ± 2 mm  
Si el dispositiu de tancament te forats de ventilació, aquests han de complir les condicions següents:  
Superfície de ventilació:  
- Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d'un cercle, amb un diàmetre igual a la pas lliure  
- Pas lliure > 600 mm: >= 140 cm2  
Dimensions dels forats de ventilació:  
- Ranures:  
     - Llargària: <= 170 mm  
     - Amplària:  
          - Classes A 15 a B 125: 18-25 mm  
          - Classes C 250 a F 900: 18-32 mm  
- Forats:  
     - Diàmetre:  
          - Classes A 15 a B 125: 18-38 mm  
          - Classes C 250 a F 900: 30-38 mm  
 
BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE:  
El conjunt ha d'obrir i tancar correctament.  
Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment.  
L'angle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a mínim de 100º.  
 
ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA:  
El recobriment de pintura bituminosa, ha de formar una capa contínua que ha de cobrir a l'element completament.  
Ha de tenir un color, una lluentor i una textura uniformes.  
La pintura ha d'estar ben adherida al suport, no ha de tenir bullofes, escrostonament, ni altres defectes superficials.  
 
DISPOSITIUS DE FORMIGÓ ARMAT:  
En els dispositius de tancament de les classes A 15 a D 400 de formigó armat, les arestes i superfícies de contacte entre el 
bastiment i la tapa, han d'estar protegides amb una xapa de fosa o d'acer galvanitzat en calent.  
Gruix mínim de fosa o d'acer:  
- A 15: >= 2 mm  
- B 125: >= 3 mm  
- C 250: >= 5 mm  
- D 400: >= 6 mm  
- E 600 i F 900: A determinar en funció de cada disseny  
Resistència característica a la compressió del formigó després de 28 dies:  
- Classe B 15 a F 900: >= 40 N/mm2  
- Classe A 15: >= 25 N/mm2  
Gruix del recobriment de formigó de l'armadura d'acer: >= 20 mm  
 
ELEMENTS DE FOSA:  
La fosa ha de ser gris, de grafit laminar (fosa gris normal, conforme a la norma UNE-EN 1561) o de grafit esferoïdal (fosa 
nodular o dúctil, conforme a la norma UNE-EN 1563).  
Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre tipus de residu.  
No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra, gotes fredes, etc.).  
 
BASTIMENT I TAPA O REIXA DE FOSA GRISA:  
La fosa ha de ser grisa, amb grafit en vetes fines repartides uniformement i sense zones de fosa blanca.  
Les dimensions de la cara inferior han de ser més petites que les corresponents a la cara superior.  
Quan la peça hagi de portar potes d'ancoratge, aquestes han de ser de la mateixa colada.  
Resistència a tracció de la fosa, proveta cilíndrica (UNE 36-111): >= 180 N/mm2  
Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1): >= 155 HB  
Contingut de ferrita, a 100 augments: <= 10%  
Contingut de fòsfor: <= 0,15%  
Contingut de sofre: <= 0,14%  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
BASTIMENT I TAPA O REIXA:  
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Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de peces que conté i les seves 
dimensions.  
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar deformacions o danys que alterin 
les seves característiques.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element  
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:  
UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos. 
Principios de construcción, ensayos tipo, marcado, control de calidad.  
 
ELEMENTS DE FOSA GRIS:  
*UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de piezas moldeadas. 
 
 
BF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
BFB - TUBS I ACCESSORIS DE POLIETILÈ 
BFB1 - TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tubs extruïts de polietilè de densitat alta per a transport i distribució d'aigua a pressió a temperatures fins a 40°C.  
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 
1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les 
normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.  
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el 
Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.  
El tub ha de tenir la superfície llisa, sense ondulacions. No ha de tenir bombolles, esquerdes ni d'altres defectes.  
Els extrems han d'estar nets i tallats perpendicularment a l'eix.  
Els tubs han d'anar marcats regularment al llarg de la seva longitud (amb una separació entre marques =< 1 m), de manera 
permanent i llegible, de tal manera que el marcat no provoqui punts d'iniciació de fissures, o altres tipus de falles i que el 
emmagatzematge, exposició a la intempèrie, manipulació, instal·lació i ús normals no n'afectin a la llegibilitat.  
La informació mínima requerida ha de ser la següent:  
- Referència a la norma EN 12201  
- Identificació del fabricant  
- Dimensions (diàmetre nominal x gruix nominal), expressats en mm  
- Sèrie SDR a la que pertany  
- Material i designació normalitzada  
- Pressió nominal en bar  
- Període de producció (data o codi)  
Les bobines han d'anar marcades seqüencialment, amb la llargària en metres, que indicarà la llargària romanent sobre la 
bobina  
El tub ha de ser de color blau o negre amb bandes blaves, com a indicació de la seva aptitud per a ús alimentari.  
Pressió de treball en funció de la temperatura utilització (T=temperatura utilització, Pn=pressió nominal):  
0°C < T <= 20°C: 1 x Pn  
20°C < T <= 30°C: 0,87 x Pn  
30°C < T <= 40°C: 0,74 x Pn  
Índex de fluïdesa:  
- PE 40 (EN ISO 1133 a 190ºC i càrrega de 2,16 kg durant 10 min): 0,2 g/10 min a 1,4 g/10 min  
- PE 100 (EN ISO 1133 a 190ºC i càrrega de 5 kg durant 10 min): 0,2 g/10 min a 1,4 g/10 min  
Pressió de la prova hidràulica a 20°C:  
+-------------------------------------+  
¦  Designació tub ¦ Pressió de prova  ¦ 
¦                 ¦   a 20°C (bar)    ¦ 
¦-----------------¦-------------------¦ 

¦     PE 40       ¦      7,0 MPa      ¦ 
¦    PE 100       ¦     12,4 MPa      ¦ 
+-------------------------------------+  

Gruix de la paret i les seves tolerències:  
+-------------------------------------------------- ------------+  
¦      ¦                    SÈRIE                              ¦ 
¦------¦------------------------------------------- ------------¦ 
¦      ¦   SDR 7,4   ¦   SDR 11    ¦   SDR 17    ¦   SDR 26    ¦ 
¦------¦------------------------------------------- ------------¦ 
¦      ¦              Pressió nominal, PN (bar)                ¦ 
¦------¦------------------------------------------- ------------¦ 
¦PE 40 ¦    PN 10    ¦     PN 6    ¦      -      ¦    PN 4     ¦ 
¦------¦------------------------------------------- ------------¦ 
¦PE 100¦      -      ¦    PN 16    ¦    PN 10    ¦    PN 6     ¦ 
¦------¦------------------------------------------- ------------¦ 
¦      ¦                Gruix de paret, e (mm)                 ¦ 
¦  DN  ¦------------------------------------------- ------------¦ 
¦ (mm) ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦ 
¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦- -----¦------¦ 
¦  16  ¦  2,3 ¦  2,7 ¦  -   ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 
¦  20  ¦  3,0 ¦  3,4 ¦  2,0 ¦  2,3 ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 
¦  25  ¦  3,5 ¦  4,0 ¦  2,3 ¦  2,7 ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 
¦  32  ¦  4,4 ¦  5,0 ¦  3,0 ¦  3,4 ¦  2,0 ¦  2,3 ¦  -   ¦  -   ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦  40  ¦  5,5 ¦  6,2 ¦  3,7 ¦  4,2 ¦  2,4 ¦  2,8 ¦  -   ¦  -   ¦ 
¦  50  ¦  6,9 ¦  7,7 ¦  4,6 ¦  5,2 ¦  3,0 ¦  3,4 ¦  2,0 ¦  2,3 ¦ 
¦  63  ¦  8,6 ¦  9,6 ¦  5,8 ¦  6,5 ¦  3,8 ¦  4,3 ¦  2,5 ¦  2,9 ¦ 
¦  75  ¦ 10,3 ¦ 11,5 ¦  6,8 ¦  7,6 ¦  4,5 ¦  5,1 ¦  2,9 ¦  3,3 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦  90  ¦ 12,3 ¦ 13,7 ¦  8,2 ¦  9,2 ¦  5,4 ¦  6,1 ¦  3,5 ¦  4,0 ¦ 
¦ 110  ¦ 15,1 ¦ 16,8 ¦ 10,0 ¦ 11,1 ¦  6,6 ¦  7,4 ¦  4,2 ¦  4,8 ¦ 
¦ 125  ¦ 17,1 ¦ 19,0 ¦ 11,4 ¦ 12,7 ¦  7,4 ¦  8,3 ¦  4,8 ¦  5,4 ¦ 
¦ 140  ¦ 19,2 ¦ 21,3 ¦ 12,7 ¦ 14,1 ¦  8,3 ¦  9,3 ¦  5,4 ¦  6,1 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦ 160  ¦ 21,9 ¦ 24,2 ¦ 14,6 ¦ 16,2 ¦  9,5 ¦ 10,6 ¦  6,2 ¦  7,0 ¦ 
¦ 180  ¦ 24,6 ¦ 27,2 ¦ 16,4 ¦ 18,2 ¦ 10,7 ¦ 11,9 ¦  6,9 ¦  7,7 ¦ 
¦ 200  ¦ 27,4 ¦ 30,3 ¦ 18,2 ¦ 20,2 ¦ 11,9 ¦ 13,2 ¦  7,7 ¦  8,6 ¦ 
¦ 225  ¦ 30,8 ¦ 34,0 ¦ 20,5 ¦ 22,7 ¦ 13,4 ¦ 14,9 ¦  8,6 ¦  9,6 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦ 250  ¦ 34,2 ¦ 37,8 ¦ 22,7 ¦ 25,1 ¦ 14,8 ¦ 16,4 ¦  9,6 ¦ 10,7 ¦ 
¦ 280  ¦ 38,3 ¦ 42,3 ¦ 25,4 ¦ 28,1 ¦ 16,6 ¦ 18,4 ¦ 10,7 ¦ 11,9 ¦ 
¦ 315  ¦ 43,1 ¦ 47,6 ¦ 28,6 ¦ 31,6 ¦ 18,7 ¦ 20,7 ¦ 12,1 ¦ 13,5 ¦ 
¦ 355  ¦ 48,5 ¦ 53,5 ¦ 32,2 ¦ 35,6 ¦ 21,1 ¦ 23,4 ¦ 13,6 ¦ 15,1 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦ 400  ¦ 54,7 ¦ 60,3 ¦ 36,3 ¦ 40,1 ¦ 23,7 ¦ 26,2 ¦ 15,3 ¦ 17,0 ¦ 
¦ 450  ¦ 61,5 ¦ 67,8 ¦ 40,9 ¦ 45,1 ¦ 26,7 ¦ 29,5 ¦ 17,2 ¦ 19,1 ¦ 
¦ 500  ¦   -  ¦  -   ¦ 45,4 ¦ 50,1 ¦ 29,7 ¦ 32,8 ¦ 19,1 ¦ 21,2 ¦ 
¦ 560  ¦   -  ¦  -   ¦ 50,8 ¦ 56,0 ¦ 33,2 ¦ 36,7 ¦ 21,4 ¦ 23,7 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦ 630  ¦   -  ¦  -   ¦ 57,2 ¦ 63,1 ¦ 37,4 ¦ 41,3 ¦ 24,1 ¦ 26,7 ¦ 
¦ 710  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 42,2 ¦ 46,5 ¦ 27,2 ¦ 30,1 ¦ 
¦ 800  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 47,4 ¦ 52,3 ¦ 30,6 ¦ 33,8 ¦ 
¦ 900  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 53,3 ¦ 58,8 ¦ 34,4 ¦ 38,3 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦1000  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 59,3 ¦ 65,4 ¦ 38,2 ¦ 42,2 ¦ 
+-------------------------------------------------- ------------+  

Diàmetre exterior mig i ovalització absoluta:  
+------------------------------------------------+  
¦   DN   ¦  Diàmetre exterior mig  ¦ Ovalització ¦ 
¦  (mm)  ¦-------------------------¦    màxima   ¦ 
¦        ¦    mín.    ¦    màx.    ¦             ¦ 
¦--------¦------------¦------------¦-------------¦ 
¦   16   ¦    16,0    ¦    16,3    ¦     1,2     ¦ 
¦   20   ¦    20,0    ¦    20,3    ¦     1,2     ¦ 
¦   25   ¦    25,0    ¦    25,3    ¦     1,2     ¦ 
¦   32   ¦    32,0    ¦    32,3    ¦     1,3     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦   40   ¦    40,0    ¦    40,4    ¦     1,4     ¦ 
¦   50   ¦    50,0    ¦    50,4    ¦     1,4     ¦ 
¦   63   ¦    63,0    ¦    63,4    ¦     1,5     ¦ 
¦   75   ¦    75,0    ¦    75,5    ¦     1,6     ¦ 
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¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦   90   ¦    90,0    ¦    90,6    ¦     1,8     ¦ 
¦  110   ¦   110,0    ¦   110,7    ¦     2,2     ¦ 
¦  125   ¦   125,0    ¦   125,8    ¦     2,5     ¦ 
¦  140   ¦   140,0    ¦   140,9    ¦     2,8     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦  160   ¦   160,0    ¦   161,0    ¦     3,2     ¦ 
¦  180   ¦   180,0    ¦   181,1    ¦     3,6     ¦ 
¦  200   ¦   200,0    ¦   201,2    ¦     4,0     ¦ 
¦  225   ¦   225,0    ¦   226,4    ¦     4,5     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦  250   ¦   250,0    ¦   251,5    ¦     5,0     ¦ 
¦  280   ¦   280,0    ¦   281,7    ¦     9,8     ¦ 
¦  315   ¦   315,0    ¦   316,9    ¦    11,1     ¦ 
¦  355   ¦   355,0    ¦   357,2    ¦    12,5     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦  400   ¦   400,0    ¦   402,4    ¦    14,0     ¦ 
¦  450   ¦   450,0    ¦   452,7    ¦    15,6     ¦ 
¦  500   ¦   500,0    ¦   503,0    ¦    17,5     ¦ 
¦  560   ¦   560,0    ¦   563,4    ¦    19,6     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦  630   ¦   630,0    ¦   633,8    ¦    22,1     ¦ 
¦  710   ¦   710,0    ¦   716,4    ¦      -      ¦ 
¦  800   ¦   800,0    ¦   807,2    ¦      -      ¦ 
¦  900   ¦   900,0    ¦   908,1    ¦      -      ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦ 1000   ¦  1000,0    ¦  1009,0    ¦      -      ¦ 
+------------------------------------------------+  

La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord amb la UNE-EN 12201-2.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En rotlles o en trams rectes.  
El tub subministrat en rotlles ha d'enrotllar-se de tal manera que es previngui la deformació localitzada.  
El diàmetre interior mínim de la bobina no ha de ser inferior a 18 vegades el diàmetre nominal.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra impactes.  
Els trams rectes s'han d'apilar horitzontalment sobre superfícies planes i l'alçària de la pila ha de ser <= 1,5 m.  
Els rotlles s'han de col·locar horitzontalment sobre superfícies planes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element  
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 12201-1:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 
1: Generalidades.  
UNE-EN 12201-1:2004 ERRATUM Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Polietileno 
(PE). Parte 1: Generalidades.  
UNE-EN 12201-2:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 
2: Tubos.  
UNE-EN 12201-2:2003/1M:2005 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Polietileno 
(PE). Parte 2: Tubos.  
UNE-EN 12201-2:2004 ERRATUM Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Polietileno 
(PE). Parte 2: Tubos.  
*UNE-EN 1555-2:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para el suministro de combustibles gaseosos. 
Polietileno (PE). Parte 2: Tubos. 
 
 
BFB2 - TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tubs extruïts de polietilè de baixa densitat per a transport i distribució d'aigua a pressió a temperatures fins a 40°C.  
 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, 
exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes 
aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.  
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el 
Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.  
El tub ha de tenir la superfície llisa, sense ondulacions. No ha de tenir bombolles, esquerdes ni d'altres defectes.  
Els extrems han d'estar nets i tallats perpendicularment a l'eix.  
Els tubs han d'anar marcats regularment al llarg de la seva longitud (amb una separació entre marques =< 1 m), de manera 
permanent i llegible, de tal manera que el marcat no provoqui punts d'iniciació de fissures, o altres tipus de falles i que el 
emmagatzematge, exposició a la intempèrie, manipulació, instal·lació i ús normals no n'afectin a la llegibilitat.  
La informació mínima requerida ha de ser la següent:  
- Referència a la norma EN 12201  
- Identificació del fabricant  
- Dimensions (diàmetre nominal x gruix nominal), expressats en mm  
- Sèrie SDR a la que pertany  
- Material i designació normalitzada  
- Pressió nominal en bar  
- Període de producció (data o codi)  
Les bobines han d'anar marcades seqüencialment, amb la llargària en metres, que indicarà la llargària romanent sobre la 
bobina  
El tub ha de ser de color blau o negre amb bandes blaves, com a indicació de la seva aptitud per a ús alimentari.  
Índex de fluïdesa:  
- PE 40 (EN ISO 1133 a 190ºC i càrrega de 2,16 kg durant 10 min): 0,2 g/10 min a 1,4 g/10 min  
- PE 100 (EN ISO 1133 a 190ºC i càrrega de 5 kg durant 10 min): 0,2 g/10 min a 1,4 g/10 min  
Pressió de la prova hidràulica a 20°C:  
+-------------------------------------+  
¦  Designació tub ¦ Pressió de prova  ¦ 
¦                 ¦   a 20°C (bar)    ¦ 
¦-----------------¦-------------------¦ 
¦     PE 40       ¦      7,0 MPa      ¦ 
¦    PE 100       ¦     12,4 MPa      ¦ 
+-------------------------------------+  

Gruix de la paret i les seves tolerències:  
+-------------------------------------------------- ------------+  
¦      ¦                    SÈRIE                              ¦ 
¦------¦------------------------------------------- ------------¦ 
¦      ¦   SDR 7,4   ¦   SDR 11    ¦   SDR 17    ¦   SDR 26    ¦ 
¦------¦------------------------------------------- ------------¦ 
¦      ¦              Pressió nominal, PN (bar)                ¦ 
¦------¦------------------------------------------- ------------¦ 
¦PE 40 ¦    PN 10    ¦     PN 6    ¦      -      ¦    PN 4     ¦ 
¦------¦------------------------------------------- ------------¦ 
¦PE 100¦      -      ¦    PN 16    ¦    PN 10    ¦    PN 6     ¦ 
¦------¦------------------------------------------- ------------¦ 
¦      ¦                Gruix de paret, e (mm)                 ¦ 
¦  DN  ¦------------------------------------------- ------------¦ 
¦ (mm) ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦ 
¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦- -----¦------¦ 
¦  16  ¦  2,3 ¦  2,7 ¦  -   ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 
¦  20  ¦  3,0 ¦  3,4 ¦  2,0 ¦  2,3 ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 
¦  25  ¦  3,5 ¦  4,0 ¦  2,3 ¦  2,7 ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 
¦  32  ¦  4,4 ¦  5,0 ¦  3,0 ¦  3,4 ¦  2,0 ¦  2,3 ¦  -   ¦  -   ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦  40  ¦  5,5 ¦  6,2 ¦  3,7 ¦  4,2 ¦  2,4 ¦  2,8 ¦  -   ¦  -   ¦ 
¦  50  ¦  6,9 ¦  7,7 ¦  4,6 ¦  5,2 ¦  3,0 ¦  3,4 ¦  2,0 ¦  2,3 ¦ 
¦  63  ¦  8,6 ¦  9,6 ¦  5,8 ¦  6,5 ¦  3,8 ¦  4,3 ¦  2,5 ¦  2,9 ¦ 
¦  75  ¦ 10,3 ¦ 11,5 ¦  6,8 ¦  7,6 ¦  4,5 ¦  5,1 ¦  2,9 ¦  3,3 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦  90  ¦ 12,3 ¦ 13,7 ¦  8,2 ¦  9,2 ¦  5,4 ¦  6,1 ¦  3,5 ¦  4,0 ¦ 
¦ 110  ¦ 15,1 ¦ 16,8 ¦ 10,0 ¦ 11,1 ¦  6,6 ¦  7,4 ¦  4,2 ¦  4,8 ¦ 
¦ 125  ¦ 17,1 ¦ 19,0 ¦ 11,4 ¦ 12,7 ¦  7,4 ¦  8,3 ¦  4,8 ¦  5,4 ¦ 
¦ 140  ¦ 19,2 ¦ 21,3 ¦ 12,7 ¦ 14,1 ¦  8,3 ¦  9,3 ¦  5,4 ¦  6,1 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦ 160  ¦ 21,9 ¦ 24,2 ¦ 14,6 ¦ 16,2 ¦  9,5 ¦ 10,6 ¦  6,2 ¦  7,0 ¦ 
¦ 180  ¦ 24,6 ¦ 27,2 ¦ 16,4 ¦ 18,2 ¦ 10,7 ¦ 11,9 ¦  6,9 ¦  7,7 ¦ 
¦ 200  ¦ 27,4 ¦ 30,3 ¦ 18,2 ¦ 20,2 ¦ 11,9 ¦ 13,2 ¦  7,7 ¦  8,6 ¦ 



 

Projecte del Pla de Manteniment Integral de l’espai públic 2013-2015 Document 3 – Plec de Condicions Tècniques de materials 

  Novembre 2012  

 
 
 

96 

¦ 225  ¦ 30,8 ¦ 34,0 ¦ 20,5 ¦ 22,7 ¦ 13,4 ¦ 14,9 ¦  8,6 ¦  9,6 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦ 250  ¦ 34,2 ¦ 37,8 ¦ 22,7 ¦ 25,1 ¦ 14,8 ¦ 16,4 ¦  9,6 ¦ 10,7 ¦ 
¦ 280  ¦ 38,3 ¦ 42,3 ¦ 25,4 ¦ 28,1 ¦ 16,6 ¦ 18,4 ¦ 10,7 ¦ 11,9 ¦ 
¦ 315  ¦ 43,1 ¦ 47,6 ¦ 28,6 ¦ 31,6 ¦ 18,7 ¦ 20,7 ¦ 12,1 ¦ 13,5 ¦ 
¦ 355  ¦ 48,5 ¦ 53,5 ¦ 32,2 ¦ 35,6 ¦ 21,1 ¦ 23,4 ¦ 13,6 ¦ 15,1 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦ 400  ¦ 54,7 ¦ 60,3 ¦ 36,3 ¦ 40,1 ¦ 23,7 ¦ 26,2 ¦ 15,3 ¦ 17,0 ¦ 
¦ 450  ¦ 61,5 ¦ 67,8 ¦ 40,9 ¦ 45,1 ¦ 26,7 ¦ 29,5 ¦ 17,2 ¦ 19,1 ¦ 
¦ 500  ¦   -  ¦  -   ¦ 45,4 ¦ 50,1 ¦ 29,7 ¦ 32,8 ¦ 19,1 ¦ 21,2 ¦ 
¦ 560  ¦   -  ¦  -   ¦ 50,8 ¦ 56,0 ¦ 33,2 ¦ 36,7 ¦ 21,4 ¦ 23,7 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦ 630  ¦   -  ¦  -   ¦ 57,2 ¦ 63,1 ¦ 37,4 ¦ 41,3 ¦ 24,1 ¦ 26,7 ¦ 
¦ 710  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 42,2 ¦ 46,5 ¦ 27,2 ¦ 30,1 ¦ 
¦ 800  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 47,4 ¦ 52,3 ¦ 30,6 ¦ 33,8 ¦ 
¦ 900  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 53,3 ¦ 58,8 ¦ 34,4 ¦ 38,3 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦1000  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 59,3 ¦ 65,4 ¦ 38,2 ¦ 42,2 ¦ 
+-------------------------------------------------- ------------+  

Diàmetre exterior mig i ovalització absoluta:  
+------------------------------------------------+  
¦   DN   ¦  Diàmetre exterior mig  ¦ Ovalització ¦ 
¦  (mm)  ¦-------------------------¦    màxima   ¦ 
¦        ¦    mín.    ¦    màx.    ¦             ¦ 
¦--------¦------------¦------------¦-------------¦ 
¦   16   ¦    16,0    ¦    16,3    ¦     1,2     ¦ 
¦   20   ¦    20,0    ¦    20,3    ¦     1,2     ¦ 
¦   25   ¦    25,0    ¦    25,3    ¦     1,2     ¦ 
¦   32   ¦    32,0    ¦    32,3    ¦     1,3     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦   40   ¦    40,0    ¦    40,4    ¦     1,4     ¦ 
¦   50   ¦    50,0    ¦    50,4    ¦     1,4     ¦ 
¦   63   ¦    63,0    ¦    63,4    ¦     1,5     ¦ 
¦   75   ¦    75,0    ¦    75,5    ¦     1,6     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦   90   ¦    90,0    ¦    90,6    ¦     1,8     ¦ 
¦  110   ¦   110,0    ¦   110,7    ¦     2,2     ¦ 
¦  125   ¦   125,0    ¦   125,8    ¦     2,5     ¦ 
¦  140   ¦   140,0    ¦   140,9    ¦     2,8     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦  160   ¦   160,0    ¦   161,0    ¦     3,2     ¦ 
¦  180   ¦   180,0    ¦   181,1    ¦     3,6     ¦ 
¦  200   ¦   200,0    ¦   201,2    ¦     4,0     ¦ 
¦  225   ¦   225,0    ¦   226,4    ¦     4,5     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦  250   ¦   250,0    ¦   251,5    ¦     5,0     ¦ 
¦  280   ¦   280,0    ¦   281,7    ¦     9,8     ¦ 
¦  315   ¦   315,0    ¦   316,9    ¦    11,1     ¦ 
¦  355   ¦   355,0    ¦   357,2    ¦    12,5     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦  400   ¦   400,0    ¦   402,4    ¦    14,0     ¦ 
¦  450   ¦   450,0    ¦   452,7    ¦    15,6     ¦ 
¦  500   ¦   500,0    ¦   503,0    ¦    17,5     ¦ 
¦  560   ¦   560,0    ¦   563,4    ¦    19,6     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦  630   ¦   630,0    ¦   633,8    ¦    22,1     ¦ 
¦  710   ¦   710,0    ¦   716,4    ¦      -      ¦ 
¦  800   ¦   800,0    ¦   807,2    ¦      -      ¦ 
¦  900   ¦   900,0    ¦   908,1    ¦      -      ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦ 1000   ¦  1000,0    ¦  1009,0    ¦      -      ¦ 
+------------------------------------------------+  

La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord amb la UNE-EN 12201-2.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En rotlles o en trams rectes.  
El tub subministrat en rotlles ha d'enrotllar-se de tal manera que es previngui la deformació localitzada.  
El diàmetre interior mínim de la bobina no ha de ser inferior a 18 vegades el diàmetre nominal.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra impactes.  

Els trams rectes s'han d'apilar horitzontalment sobre superfícies planes i l'alçària de la pila ha de ser <= 1,5 m.  
Els rotlles s'han de col·locar horitzontalment sobre superfícies planes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element  
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 12201-1:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 1: 
Generalidades.  
UNE-EN 12201-1:2004 ERRATUM Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Polietileno 
(PE). Parte 1: Generalidades.  
UNE-EN 12201-2:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 2: 
Tubos.  
UNE-EN 12201-2:2003/1M:2005 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Polietileno (PE). 
Parte 2: Tubos.  
UNE-EN 12201-2:2004 ERRATUM Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Polietileno 
(PE). Parte 2: Tubos.  
*UNE-EN 1555-2:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para el suministro de combustibles gaseosos. 
Polietileno (PE). Parte 2: Tubos. 
 
 
BFB3 - TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT MITJANA 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tubs de polietilè de densitat mitjana per a canalitzacions soterrades de transport i distribució de combustibles gasosos a 
temperatures de 40°C com a màxim.  
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, 
exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes 
aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.  
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el 
Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.  
La superfície interna i externa del tub ha de ser llisa, ha d'estar neta i no ha de tenir defectes que puguin perjudicar les seves 
propietats funcionals.  
Els extrems han d'estar nets i tallats perpendicularment a l'eix.  
Mesures nominals i toleràncies màximes de gruix de paret:  
+------------------------------------------------ +   
¦       ¦      Pressió màxima de treball (bar)    ¦  
¦       ¦-----------------------------------------¦  
¦       ¦                  SDR                    ¦  
¦  DN   ¦      17,6         ¦        11           ¦  
¦       ¦-------------------¦---------------------¦  
¦ (mm)  ¦Gruix  ¦Tolerància ¦ Gruix  ¦Tolerància  ¦  
¦       ¦nominal¦ de gruix  ¦nominal ¦de gruix    ¦  
¦       ¦ (mm)  ¦   (mm)    ¦  (mm)  ¦  (mm)      ¦  
¦-------¦-------¦-----------¦--------¦------------¦  
¦  20   ¦ 2,3   ¦   + 0,40  ¦  3,0   ¦  + 0,40    ¦  
¦  25   ¦ 2,3   ¦   + 0,40  ¦  3.0   ¦  + 0,40    ¦  
¦  32   ¦ 2,3   ¦   + 0,40  ¦  3,0   ¦  + 0,40    ¦  
¦  40   ¦ 2,3   ¦   + 0,50  ¦  3,7   ¦  + 0,50    ¦  
¦  50   ¦ 2,9   ¦   + 0,50  ¦  4,6   ¦  + 0,60    ¦  
¦  63   ¦ 3,6   ¦   + 0,60  ¦  5,8   ¦  + 0,70    ¦  
¦  75   ¦ 4,3   ¦   + 0,70  ¦  6,8   ¦  + 0,80    ¦  
¦  90   ¦ 5,2   ¦   + 0,80  ¦  8,2   ¦  + 1,00    ¦  
¦ 110   ¦ 6,3   ¦   + 0,90  ¦ 10,0   ¦  + 1,20    ¦  
¦ 125   ¦ 7,1   ¦   + 1,00  ¦ 11,4   ¦  + 1,30    ¦  
¦ 140   ¦ 8,0   ¦   + 1,00  ¦ 12,7   ¦  + 1,40    ¦  
¦ 160   ¦ 9,1   ¦   + 1,20  ¦ 14,6   ¦  + 1,70    ¦  
¦ 180   ¦10,3   ¦   + 1,30  ¦ 16,4   ¦  + 1,90    ¦  
¦ 200   ¦11,4   ¦   + 1,40  ¦ 18,2   ¦  + 2,10    ¦  
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¦ 225   ¦12,8   ¦   + 1,50  ¦ 20,5   ¦  + 2,30    ¦  
¦ 250   ¦14,2   ¦   + 1,70  ¦ 22,7   ¦  + 2,50    ¦  
¦ 280   ¦15,9   ¦   + 1,80  ¦ 25,4   ¦  + 2,80    ¦  
¦ 315   ¦17,9   ¦   + 2,00  ¦ 28,6   ¦  + 3,10    ¦  
¦ 355   ¦20,2   ¦   + 2,30  ¦ 32,2   ¦  + 3,50    ¦  
¦ 400   ¦22,8   ¦   + 2,50  ¦ 36,4   ¦  + 3,90    ¦  
+-------------------------------------------------+   

- Diàmetre nominal (exterior) i ovalació absoluta:  
+-----------------------------+  
¦  DN   ¦      Ovalació       ¦ 
            absoluta (mm) ¦  
¦       ¦---------------------¦ 
¦ (mm)  ¦   tub recte         ¦ 
¦-------¦---------------------¦ 
¦  20   ¦     ± 1,2           ¦ 
¦  25   ¦     ± 1,2           ¦ 
¦  32   ¦     ± 1,3           ¦ 
¦  40   ¦     ± 1,4           ¦ 
¦  50   ¦     ± 1,4           ¦ 
¦  63   ¦     ± 1,5           ¦ 
¦  75   ¦     ± 1,6           ¦ 
¦  90   ¦     ± 1,8           ¦ 
¦ 110   ¦     ± 2,2           ¦ 
¦ 125   ¦     ± 2,5           ¦ 
¦ 140   ¦     ± 2,8           ¦ 
¦ 160   ¦     ± 3,2           ¦ 
¦ 180   ¦     ± 3,6           ¦ 
¦ 200   ¦     ± 4,0           ¦ 
¦ 225   ¦     ± 4,5           ¦ 
¦ 250   ¦     ± 5,0           ¦ 
¦ 280   ¦     ± 9,8           ¦ 
¦ 315   ¦    ± 11,1           ¦ 
¦ 355   ¦    ± 12,5           ¦ 
¦ 400   ¦    ± 14,0           ¦ 
+-----------------------------+  

La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord amb la UNE-EN 1555.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra impactes.  
Els trams rectes s'han d'apilar horitzontalment sobre superfícies planes i l'alçària de la pila ha de ser <= 1,5 m.  
Els rotlles s'han de col·locar horitzontalment sobre superfícies planes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element  
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*UNE-EN 1555-2:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para el suministro de combustibles gaseosos. 
Polietileno (PE). Parte 2: Tubos. 
 
BFW - ACCESSORIS GENÈRICS DE TUBS PER A GASOS I FLU IDS 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt d'accessoris per a tubs i per a recobriments aïllants de tubs (colzes, derivacions, reduccions, etc.), utilitzats en 
instal·lacions d'edificació i d'urbanització per a la total execució de la conducció o xarxa a la qual pertanyin. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han de ser compatibles amb les del 
tub, i no han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves aplicacions. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetres 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La mateixa normativa que s’apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin. 
 
 
BFY - ELEMENTS DE MUNTATGE DE TUBS DE GASOS I FLUID S 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt d'elements especials per a l'execució de conduccions. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Per a tubs (materials per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris) 
- Per aïllaments tèrmics (material per a la unió i subjecció, cintes adhesives, etc.) 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material, la qualitat, els diàmetres, etc., han de ser els adequats per al tub, i no han de fer disminuir les característiques 
pròpies del conjunt de la instal·lació en cap de les seves aplicacions. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetres 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La mateixa normativa que s’apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin. 
 
 
BG - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
BG1 - CAIXES I ARMARIS 
BG11 - CAIXES GENERALS DE PROTECCIÓ 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Caixes generals de protecció de poliester reforçat, segons esquemes UNESA.  
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha d'allotjar els elements de protecció de les línies repartidores.  
El poliester ha d'anar reforçat amb fibra de vidre.  
Ha de tenir una textura uniforme i sense defectes.  
Ha de portar muntades tres bases portafusibles (UNE 21-103) i un seccionador de neutre.  
Ha de portar borns d'entrada i sortida per a la connexió directa de les fases i del neutre.  
La caixa ha de tenir un sistema d'entrada i sortida per als conductors.  
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Ha de portar un mínim de quatre orificis per a fixar-lo.  
La caixa ha de tenir un sistema de ventilació.  
El tancament de la caixa s'ha de fer mitjançant un cargol triangular i ha de ser precintable.  
Grau de protecció (UNE 20-324):  
- Instal·lacions interiors: >= IP-417  
- Instal·lacions exteriors: >= IP-437  
Rigidesa dielèctrica: >= 375 kV  
Classe tèrmica (UNE 21-305): A  
L'esquema d'instal·lació ha de seguir les normes UNESA.  
Resistència a la flama (UNE-EN 60707): Autoextingible  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element  
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
 
BG12 - CAIXES DE DOBLE AÏLLAMENT 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Caixes de doble aïllament per a protecció de comptadors, de mecanismes per a centralitzacions o de quadres de 
comandament. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir una textura uniforme i sense defectes. 
Ha d'estar constituïda per un cos i una tapa transparent. La tapa ha de ser de policarbonat incolor i resistent als raigs 
ultraviolats. 
Entre la tapa i el cos hi ha d'haver un junt d'estanquitat. 
L'envoltant ha de ser totalment aïllant. 
Ha de ser de construcció modular. 
Ha de tenir un sistema d'entrada i sortida de conductors. 
Ha de portar orificis per a la seva fixació així com per al tancament de la tapa. El tancament s'ha de fer per mitjà de visos i 
femelles inseribles i precintables, que han de ser quatre, com a mínim. 
Grau de protecció (UNE 20-324): 
- Cos:  >= IP-557 
- Tapa:  >= IP-559 
Classe de material aïllant (UNE 21-305):  A 
Resistència a la flama (UNE-EN 60707):  Autoextingible 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
 
 
BG13 - CAIXES PER A QUADRES DE COMANDAMENT I PROTEC CIÓ 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Caixes per a quadres de comandament i protecció. 
S'han de considerar els materials següents: 
- Antixoc 
- Autoextingible 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La caixa ha d'estar formada per un cos, uns perfils de suport de mecanismes fixats al cos i una tapa, amb porta o sense. 
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
La tapa ha de ser del mateix material que la caixa i ha de portar unes obertures, amb tapetes extraibles, per a fer accessibles 
els elements de maniobra. Ha d'anar fixada al cos mitjançant cargols. 
La part de la caixa on s'hagi d'allotjar l'interruptor de control de potència, ha de portar un orifici de precintat i un anagrama 
d'homologació UNESA. 
Ha de portar empremtes laterals de ruptura per al pas de tubs. 
Ha de tenir orificis per a la seva fixació. 
Amplària del perfil:  35 mm 
Distància entre el perfil i la tapa (DIN 43880):  45 mm 
Classe del material aïllant (UNE 21-305):  A 
CAIXES AUTOEXTINGIBLES: 
Resistència a la flama (UNE-EN 60707):  Autoextingible 
Si té porta, ha de ser del mateix material que la resta i ha d'anar fixada als visos de fixació de la tapa. Ha de tancar per 
pressió. 
Grau de protecció amb porta (UNE 20-324):  >= IP-425 
Grau de protecció sense porta (UNE 20-324):  >= IP-405 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
 
BG1A - ARMARIS METÀL.LICS 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Armaris metàl·lics per a servei interior o exterior, amb porta. 
S'han considerat els tipus de serveis següents: 
- Interior 
- Exterior 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar format per un cos, una placa de muntatge i una o dues portes. 
El cos ha de ser de xapa d'acer plegada i soldada, protegida amb pintura anticorrosiva. Ha de portar tapetes amb junt 
d'estanquitat per al pas de tubs i orificis per a la seva fixació. 
Ha de tenir una textura uniforme i sense defectes. 
La porta ha de ser del mateix material que el cos i amb tancament per dos punts. 
Les frontisses de la porta han de ser interiors i l'obertura ha de ser superior a 120°. 
El cos, la placa de muntatge i la tapa han de portar borns de presa de terra. 
Gruix de la xapa d'acer:  >= 1 mm 
Si la porta té finestra, aquesta ha de ser de metacrilat transparent. 
INTERIOR: 
La porta ha de tenir un junt d'estanquitat que ha de garantir el grau de protecció. 
Grau de protecció per a interior (UNE 20-324):  >= IP-427 
EXTERIOR: 
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La unió entre la porta i el cos s'ha de fer mitjantçant perfils adequats i amb junts d'estanquitat que garanteixin el grau de 
protecció. 
Grau de protecció per a exterior (UNE 20-324):  >= IP-557 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
 
 
BG1B - ARMARIS DE POLIESTER 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Armari de poliester. 
S'han considerat els armaris següents: 
- Amb porta i finestreta 
- Amb tapa fixa 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar format per un cos, una placa de muntatge i una tapa o una porta. 
Ha de tenir una textura uniforme i sense defectes. 
El cos ha de ser monobloc i de poliester reforçat amb fibra de vidre. 
Ha de portar orificis per a la seva fixació i a la part inferior una zona per al pas de tubs. 
Classe del material aïllant (UNE 21-305):  A 
Resistència a la flama (UNE-EN 60707):  Autoextingible 
Grau de protecció (UNE 20-324) per a servei interior:  >= IP-439 
Grau de protecció (UNE 20-324) per a servei exterior:  >= IP-559 
AMB PORTA I FINESTRETA: 
La porta ha de ser del mateix material que el cos. 
La porta ha de tenir un junt d'estanquitat que ha de garantir el grau de protecció. 
Les frontisses de la porta han de ser interiors i l'obertura ha de ser superior a 90°. 
La finestreta ha de ser de metacrilat transparent. 
AMB TAPA: 
La tapa ha de ser del mateix material que el cos. 
La tapa ha de tenir un junt d'estanquitat que ha de garantir el grau de protecció. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats en caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
 
 
BG1M - CAIXES GENERALS DE PROTECCIÓ I MESURA 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Caixa general de protecció i mesura, de poliester, amb porta i finestreta per a un comptador. 
S'han considerat les caixes següents: 
- Caixa per a comptador monofàsic 
- Caixa per a comptador trifàsic 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir una textura uniforme i sense defectes. 
Ha de portar un mínim de quatre orificis per a fixar-la. 
La caixa ha de tenir un sistema de ventilació. 
Grau de protecció (UNE 20-324): 
- Instal·lacions interiors:  >= IP-417 
- Instal·lacions exteriors:  >= IP-437 
Rigidesa dielèctrica:  >= 375 kV 
Classe tèrmica (UNE 21-305):  A 
Resistència a la flama (UNE-EN 60707):  Autoextingible 
CAIXA PER A COMPTADOR TRIFÀSIC: 
Ha de portar muntades tres bases portafusibles (UNE 21-103) i un seccionador de neutre. 
Ha de portar borns d'entrada i sortida per a la connexió directa de les fases i del neutre. 
CAIXA PER A COMPTADOR MONOFÀSIC: 
Ha de portar dues bases portafusibles (UNE 21-103) i borns d'entrada i sortida per a la connexió directa de les fases. 
Ha de tenir un sistema d'entrada i sortida per als conductors. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes. 
Cada caixa ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Tipus 
- Tensió nominal d'alimentació 
- Intensitat nominal 
- Anagrama UNESA 
- Grau de protecció 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
 
 
BG2 - TUBS I CANALS 
BG21 - TUBS RÍGIDS NO METÀL.LICS 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Tub rígid no metàl.lic de fins a 160 mm de diàmetre nominal. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
S'ha de poder corbar en calent, sense reducció notable de la seva secció. 
Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús normal siguin segures i sense perill per a 
l'usuari i el seu entorn. 
Ha de suportar bé els ambients corrossius i els contactes amb greixos i olis. 
L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer malbé  els conductors o ferir a instal.ladors o 
usuaris. 
El diàmetre nominal ha de ser el de l’exterior del tub i s’ha d’expressar en milímetres. 
El diàmetre interior mínim l’ha de declarar el fabricant. 
Les dimensions han de cumplir la norma EN-60423. 
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2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En feixos de tubs de llargària >= 3 m. 
Han d'estar marcats amb: 

- Nom del fabricant. 
- Marca d'identificació dels productes. 
- El marcatge ha de ser llegible. 
- Han de incloure les instruccions de muntatge corresponents. 

Emmagatzematge: En llocs protegits dels impactes i dels raigs solars. 
Han de situar-se en posició horitzontal. L'alçària d'emmagatzematge no ha de sobrepassar els 1,5 m. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 1: Requisitos generales. 
UNE-EN 60423:1996 Tubos de protección de conductores. Diámetros exteriores de los tubos para instalaciones eléctricas 
y roscas para tubos y accesorios. 
 
 
BG22 - TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL.LICS 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Tub flexible no metal.lic de fins a 250 mm de diàmetre nominal. 
Es consideraran els següents tipus de tubs: 

- Tubs de PVC corrugats 
- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa la exterior i corrugada la interior 
- Tubs de material lliure d’halògens 
- Tubs de polipropilè 
- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada la exterior i llisa la interior 
 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús normal siguin segures i sense perill per 
a l'usuari i el seu entorn. 
L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer malbé  els conductors o ferir a instal.ladors 
o usuaris. 
El diàmetre nominal ha de ser el de l’exterior del tub i s’ha d’expressar en milímetres. 
El diàmetre interior mínim l’ha de declarar el fabricant. 
Les dimensions han de cumplir la norma EN-60423. 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En rotlles. 
Han d'estar marcats amb: 

- Nom del fabricant. 
- Marca d'identificació dels productes. 
- El marcatge ha de ser llegible. 
- Han de incloure les instruccions de muntatge corresponents. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i contra la pluja. 
 

3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 1: Requisitos generales. 
UNE-EN 60423:1996 Tubos de protección de conductores. Diámetros exteriores de los tubos para instalaciones eléctricas y 
roscas para tubos y accesorios. 
 
 
BG25 - TUBS FLEXIBLES DE POLIETILE 
 
1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIO: 
Tub flexible de polietilé, de doble paret, corrugada l'exterior i llisa l'interior, destinat a la protecció d'instal·lacions elèctriques 
subterrànies. 
 
CARACTERISTIQUES GENERALS: 
Han d'estar dissenyats i construits de manera que les seves característiques en ús normal siguin segures i sense perill per a 
l'usuari i el seu entorn. 
L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin malmetre els conductors o ferir a instal.ladors o 
usuaris. 
Les propietats mecàniques i físiques així com la composició química dels materials han d'estar garantides pels fabricants dels 
materials respectius. 
Ha de suportar els esforços susceptibles d'apareixer durant el transport, l'emmagatzematge i l'estesa. 
Les dimensions i toleràncies dels tubs han d'estar d'acord amb les especificacions de la norma UNE_EN 50086-2-4. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En rotlles. 
Han d'estar marcats amb: 

- Nom del fabricant. 
- Marca d'identificació dels productes. 
- El marcatge ha de ser llegible. 
- Han de incloure les instruccions de muntatge corresponents. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i contra la pluja. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 
UNE_EN 50086-1 1995 "Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte1: Requisitos generales." 
UNE_EN 50086-2-4 1994 "Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-4: Requisitos particulares para sistemas 
de tubos enterrados." 
 
BG3 - CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA 
BG31 - CONDUCTORS DE COURE DE 0,6/1 KV 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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Cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i instal.lacions en general, per a serveis fixes, amb 
conductor de coure, de tensió assignada 0,6/1kV i de tipus unipolar, bipolar, tripolar, tetrapolar, tripolar amb neutre i 
pentapolar. 
S’han considerat els tipus de cables següents: 
- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de 
policlorur de vinil (PVC) de designació UNE RV 0,6/1 kV. 
- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de 
material lliure d’halògens a base de poliolefina, de baixa emissió de gasos tòxics i corrosius, de designació UNE RZ1–K 
(AS) 0,6/1 kV. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 
1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les 
normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el 
Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
Les característiques físiques i mecàniques del conductor han de complir les normes UNE 21-011 i UNE 21-022. 
La coberta no ha de tenir variacions en el gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície. Ha de ser resistent a 
l'abrasió. 
Ha de quedar ajustada i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys a l'aïllament. 
La forma exterior dels cables multipolars (reunits sota una coberta única) ha de ser raonablement cilíndrica. 
L’aïllament no ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície. 
Ha de quedar ajustat i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys al conductor. 
Els colors vàlids per a l'aïllament són (UNE 21089-1): 
- Cables unipolars:  
- Com a conductor de fase: Marró, negre o gris 
- Com a conductor neutre: Blau 
- Com a conductor de terra: Llistat de groc i verd 
- Cables bipolars:  Blau i marró 
- Cables tripolars: 
- Cables amb conductor de terra: Fase: Marró, Neutre: Blau, Terra: Llistat de groc i verd 
- Cables sense conductor de terra:  Fase: Negre, marró i gris 
- Cables tetrapolars: 
- Cables amb conductor de terra:  Fase: Marró, negre i gris,  Terra: Llistat de groc i verd 
- Cables sense conductor de terra:  Fase: Marró, negre i gris,  Neutre: Blau 
- Cables pentapolars:  Fase: Marró, negre i gris,  Neutre: Blau,  Terra: Llistat de groc i verd 
Gruix de l'aïllant del conductor (UNE HD-603 (1)): 
+-------------------------------------------------------------------+ 
¦Secció (mm2) ¦1,5-16¦25-35¦ 50 ¦70-95¦ 120 ¦ 150 ¦ 185 ¦ 240 ¦ 300 ¦ 
¦-------------¦------¦-----¦----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦ 
¦Gruix (mm)   ¦ 0,7  ¦ 0,9 ¦1,0 ¦ 1,1 ¦ 1,2 ¦ 1,4 ¦ 1,6 ¦ 1,7 ¦ 1,8 ¦ 
+-------------------------------------------------------------------+ 
Gruix de la coberta:  Ha de complir les especificacions de la norma UNE-HD 603-1 
Temperatura de l'aïllament en servei normal:  <= 90°C 
Temperatura de l'aïllament en curtcircuit (5 s màx):  <= 250°C 
Tensió màxima admissible (c.a.): 
- Entre conductors aïllats:  <= 1 kV 
- Entre conductors aïllats i terra:  <= 0,6 kV 
Toleràncies: 
- Gruix de l'aïllament (UNE_HD 603):  >= valor especificat – (0,1 mm + 10% del valor especificat) 
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 kV: 
L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1. 
La coberta ha de ser de policlorur de vinil (PVC) del tipus DMV-18 segons UNE HD-603-1. 
Ha de ser de color negre i ha de portar impresa una franja longitudinal de color per a la identificació de la secció dels 
conductors de fase. 
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV: 
L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1. 
La coberta ha de una mescla de material termoplàstic, sense halògens, del tipus Z1, i ha de complir les especificacions de 
la norma UNE 21123-4. 
Ha de ser de color verd i ha de portar impresa una franja longitudinal de color per a la identificació de la secció dels 
conductors de fase. 
 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En bobines. 
La coberta ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Tipus de conductor 
- Secció nominal 
- Les dues últimes xifres de l'any de fabricació. 
- Distància entre el final d'una marca i el principi de la següent <= 30 cm. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
UNE-HD 603-1:2003 Cables de distribución de tensión asignada 0,6/1kV. 
*UNE 21011-2:1974 Alambres de cobre recocido de sección recta circular. Características 
*UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables 
UNE-EN 50334:2001 Marcado por inscripción para la identificación de los conductores aislados de los cables eléctricos. 
*UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables 
UNE 21022:1982 Conductores de cables aislados. 
*UNE 20434:1999 Sistema de designación de los cables. 
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 kV: 
UNE 21123-2:1999 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 2: Cables con aislamiento de 
polietileno reticulado y cubierta de policloruro de vinilo. 
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV: 
UNE 21123-4:2004 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 4: Cables con aislamiento de 
polietileno reticulado y cubierta de poliolefina. 
 
 
BG32 - CONDUCTORS DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE H07V I  07Z1-K 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Cables unipolars amb conductor de coure, amb aïllament i sense coberta, de 450/750 V de tensió assignada, per a 
instal.lacions fixes. 
S’han considerat els tipus de cables següents: 
- Cables amb aïllament de policlorur de vinil (PVC): 
- Cables flexibles (classe 5 segons UNE 21022) de designació H07V-K 
- Cables rígids (classe 1 segons UNE 21022) de designació H07V-U 
- Cables rígids (classe 6 segons UNE 21022) de designació H07V-R 
- Cables amb aïllament a base de material termoplàstic amb baixa emissió de fums i gasos corrosius: 
- Cables flexibles (classe 5 segons UNE 21022) de designació ES07Z1-K (AS) 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, 
exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes 
aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el 
Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
Les característiques físiques i mecàniques del conductor han de complir les normes UNE 21-011 i UNE 21-022. 
Tots els fils de coure que formen l'ànima dels conductors cablejats i dels flexibles han de tenir el mateix diàmetre. 
L’aïllament no ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície. 
Ha de quedar ajustat i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys al conductor. 
Ha de ser resistent a l'abrasió. 
Els conductors han d'anar marcats segons la norma UNE 21-089. 
Gruix de l'aïllant del conductor (UNE 21-031 (2)): 
+-----------------------------------------------------------+ 
¦Secció (mm2)¦1,5¦2,5-6¦10-16¦25-35¦50-70¦95-120¦150¦185¦240¦ 
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¦------------¦---¦-----¦-----¦-----¦-----¦------¦---¦---¦---¦ 
¦Gruix (mm)  ¦0,7¦ 0,8 ¦ 1,0 ¦ 1,2 ¦ 1,4 ¦ 1,6  ¦1,8¦2,0¦2,2¦ 
+-----------------------------------------------------------+ 
Toleràncies: 
- Gruix de l'aïllament (UNE_HD 603):  >= valor especificat – (0,1 mm + 10% del valor especificat) 
CABLES AMB AÏLLAMENT DE PVC: 
L'aïllament ha d'estar constituit per una mescla de policlorur de vinil (PVC) del tipus TI1 aplicada al voltant del conductor. 
Temperatura de servei (T): -20ºC =< T =< +70ºC (instal.lació fixa) 
CABLES DE DESIGNACIÓ ES07Z1-K (AS): 
L’aïllament ha d’estar constituït per una mescla de material termoplàstic amb baixa emissió de fums, gasos tòxics i 
corrosius, del tipus TIZ1, segons les especificacions de la norma UNE 211002. 
Temperatura de servei (T): -40ºC =< T =< +70ºC (instal.lació fixa). 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En bobines. 
L'aïllament ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Tipus de conductor 
- Secció nominal 
- Llargària de la peça 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
*UNE 21011-2:1974 Alambres de cobre recocido de sección recta circular. Características 
UNE-EN 50334:2001 Marcado por inscripción para la identificación de los conductores aislados de los cables eléctricos. 
UNE 20434:1999 Sistema de designación de los cables. 
CABLES AMB AÏLLAMENT DE PVC: 
UNE 21031-3:1996 Cables aislados con policloruro de vinilo de tensiones nominales Uo/U inferiores o iguales a 450/750V. 
Parte 3: Cables sin cubierta para instalaciones fijas. 
CABLES DE DESIGNACIÓ ES07Z1-K (AS): 
UNE 211002:2004 Cables de tensión asignada hasta 450/750 V con aislamiento de compuesto termoplástico de baja 
emisión de humos y gases corrosivos. Cables unipolares sin cubierta para instalaciones fijas. 
 
 
BG33 - CONDUCTORS DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE H05VV-F I A05VV-F 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Cable elèctric flexible i secció rodona amb conductor de coure i aïllament de policlorur de vinil. Tensió nominal U0/U inferior 
o igual a 450/750 V. Designació UNE H05VV-F o A05VV-F, bipolar, tripolar o tetrapolar de fins a 6 mm2 de secció. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 
1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les 
normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el 
Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
Ha d'estar compost de conductor de coure flexible (classe 5), i aïllant i coberta de policlorur de vinil. 
Les característiques físiques i mecàniques del conductor han de complir les normes UNE 21-011 i UNE 21-022. 
Els conductors han d'anar marcats segons la norma UNE 21-089. 
Color de l'aïllament: 
- Fase: Marró o negre 
- Neutre: Blau clar 
- Terra: Llistat de groc i verd 
L'aïllament estarà constituit per una mescla de policlorur de vinil del tipus TI2 aplicada al voltant de cada conductor. 
No ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície. 

Ha de quedar ajustat i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys al conductor. 
Gruix de l'aïllament (UNE 21-031): 
+---------------------------------------------------+ 
¦Secció (mm2) ¦ 0,75 ¦  1  ¦ 1,5 ¦ 2,5 ¦  4  ¦  6   ¦ 
¦-------------¦------¦-----¦-----¦-----¦-----¦------¦ 
¦Gruix (mm)   ¦ 0,6  ¦ 0,6 ¦ 0,7 ¦ 0,8 ¦ 0,8 ¦ 0,8  ¦ 
+---------------------------------------------------+ 
La coberta estarà constituida per una mescla de policlorur de vinil del tipus TM2 aplicada al voltant del conjunt de conductors. 
Ha de ser resistent a l'abrasió. 
No ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície. 
Ha de quedar ajustada i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys a l'aïllament. 
Gruix de la coberta protectora (UNE 21-031) 
+---------------------------------------------------+ 
¦Secció (mm2) ¦ 0,75 ¦  1  ¦ 1,5 ¦ 2,5 ¦  4  ¦  6   ¦ 
¦-------------¦------¦-----¦-----¦-----¦-----¦------¦ 
¦Gruix (mm)   ¦ 0,8  ¦ 0,8 ¦ 0,8 ¦ 1,0 ¦ 1,2 ¦ 1,4  ¦ 
+---------------------------------------------------+ 
Temperatura de servei permanent:  <= 70°C 
Grau de protecció (UNE 20-324):  IP-487 
Toleràncies: 
- Gruix de l'aïllament (UNE_HD 603):  >= valor especificat – (0,1 mm + 10% del valor especificat) 
- Gruix de la coberta (UNE_HD 603):  - 0,1 mm + 15% (valor mig) 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En bobines. 
La coberta ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Tipus de cable 
- Secció nominal 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
UNE-EN 50334:2001 Marcado por inscripción para la identificación de los conductores aislados de los cables eléctricos. 
UNE 20434:1999 Sistema de designación de los cables. 
*UNE 21031-5:1994 Cables aislados con policloruro de vinilo de tensiones nominales Uo/U inferiores o iguales a 450/750 V. 
Cables flexibles 
*UNE 21031-5:1994 Cables aislados con policloruro de vinilo de tensiones nominales Uo/U inferiores o iguales a 450/750 V. 
Cables flexibles 
UNE 21031-1:2003 Cables de tensión asignada inferior o igual a 450/750 V, con aislamiento termoplástico. Requisitos 
generales. 
 
 
BG38 - CONDUCTORS DE COURE NUS 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conductor de coure electrolític cru i nu per a connexió de terra, unipolar de fins a 240 mm2 de secció. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, 
exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes 
aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el 
Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
Tots els fils de coure que formen l'ànima han de tenir el mateix diàmetre. 
Ha de tenir una textura exterior uniforme i sense defectes. 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En bobines o tambors. 
Cada conductor ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- Material, secció, llargària i pes del conductor 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Data de fabricació 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
UNE 21012:1971 Alambres de cobre duro de sección recta circular. Características 
UNE 20460-5-54:1990 Instalaciones eléctricas en edificios. Elección e instalación de los materiales eléctricos. Puesta a 
tierra y conductores de protección. 
 
BG3M - CONDUCTORS DE COURE DE DESIGNACIO UNE RFV 0,6/1 KV 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa, per a instal·lacions interiors o exteriors, per anar 
directament soterrat o be sota tub, per a serveis fixes i amb conductor de coure. Designació UNE RFV 0,6/1 kV i UNE 
RVFV 0,6/1 kV. Es contemplen els cables tetrapolars i tripolars amb neutre. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s’utilitzi en obra pública, l’acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 
1998, exigeix que els materials, siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les 
normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l’Associació Europea de lliure Canvi. 
També, en aquest cas, es procurarà, que els esmentats materials disposin de l’etiqueta ecològica europea, regulada en el 
Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
Ha d'estar compost de conductor de coure, aïllament de polietilé reticulat, armadura de fleixos d’acer sobre material de 
reblert i coberta de policlorur de vinil. El cable RFV 0,6/1kV incorpora una coberta interna de PVC, extruïda entre els 
materials de reblert i l’armadura metàl·lica. 
El conductor serà de coure recuit. Les característiques físiques i mecàniques del conductor de coure han de complir les 
normes UNE 21-011 i UNE 21-022. 
L’aïllament ha de ser una mescla sòlida extruïda de polietilé reticulat (XLPE) del tipus DIX-3 segons UNE HD-603. 
Ha de quedar ajustat i s’ha de poder separar fàcilment sense produir danys al conductor. Entre l’aïllament i el conductor es 
pot col·locar una cinta de separació, no higroscòpica, fàcilment separable del conductor. 
Els colors vàlids per a l’aïllament són: 

- Fase: negre marró o gris 
- Neutre: blau clar 
- Terra: llistat de groc i verd 

Gruix de l'aïllament: 
+------------------------------------------------------------------+ 

¦ Secció (mm2) ¦ 4 a 6 ¦ 10 a 16 ¦ 25 a 35 ¦  50 ¦  95 ¦ 150 ¦ 240 ¦ 
¦------------------------------------------------------------------¦ 

¦  Gruix (mm)  ¦  0,7  ¦   0,7   ¦   0,9   ¦ 1,0 ¦ 1,1 ¦ 1,4 ¦ 2,2 ¦ 
+------------------------------------------------------------------+ 

 
El cable tindrà un reblert extruït de materials adequats a la temperatura màxima admissible pel conductor, en règim normal, 
i compatible amb els components del cable amb els que estigui en contacte. 
Aquest reblert intern ha de cercar completament el cablejat dels conductors aïllats i podrà penetrar en els vuits intermitjos, 
donant-li al cable una secció raonablement circular. 
El material de reblert s’ha de poder separar fàcilment de l’aïllament del conductor. 

La protecció metàl·lica del cable consistirà en dos fleixos d’acer enrotllats en forma d’hèlix a dretes al voltant del reblert o de la 
coberta interior segons el cas. 
Els fleixos s’aplicaran helicoidalment en dues capes, de manera que el fleix exterior quedi centrat aproximadament en l’espai 
lliure deixat per les voltes del fleix interior. L’espai lliure existent entre dues voltes adjacents de cada fleix, no excedirà el 50% 
de l’amplària del fleix. 
El gruix del fleix d’acer en funció del diàmetre aparent del cable es: 
 

+--------------------------------------------+ 
¦     Diàmetre fictici sota    ¦  Gruix del  ¦ 

¦          l’armadura          ¦    fleix    ¦ 
¦             (mm)             ¦    d’acer   ¦ 

¦------------------------------¦     (mm)    ¦ 
¦  Superior a   ¦  Inferior a  ¦             ¦ 
¦--------------------------------------------¦ 

¦        -      ¦      30      ¦     0,2     ¦ 
¦       30      ¦      70      ¦     0,5     ¦ 
¦       70      ¦       -      ¦     0,8     ¦ 

+--------------------------------------------+ 
 
La coberta ha de ser de policlorur de vinil (PVC) tipus DMV-18 segons UNE HD-603. 
No ha de tenir variacions del gruix ni d’altres defectes visibles en la seva superfície. 
Ha de quedar ajustada i s’ha de poder separar fàcilment sense causar danys als fleixos d’acer. 
Ha de ser de color negre. 
Gruix de la coberta protectora: 

- Valor nominal: El valor nominal ha de ser igual a 0,035 D + 1,0 mm a on D és el diàmetre fictici en mil·límetres mesurat 
sota la coberta segons UNE 21-123. 

- Valor mínim: En sis mesures la mitja del gruix no pot ser inferior al valor nominal, i a la vegada cap de les sis mesures pot 
ser inferior al valor nominal en més del 20% + 0,1 mm. 

Marcat del cable (coberta exterior): El cable anirà marcat a la seva coberta exterior mitjançant gravat o marcat en relleu. La 
informació que ha de proporcionar el marcat de la coberta és: 

- Marca d’origen: Nom del fabricant o marca enregistrada que permeti identificar al fabricant. 
- Les dues últimes xifres de l’any de fabricació. 
- Tipus de conductor (designació segons normes UNE) 

La distància entre el final d’una marca i el principi de la següent serà inferior o igual a 500 mm. 
Marcat dels conductors aïllats (aïllament): Els conductors aïllats s’identificaran per colors o per números. La coloració es durà 
a terme o be amb un aïllament de color uniforme, o be amb un colorat superficial. 
Si hi ha més d’un conductor de coloració negra o marró, un d’ells pot estar marcat amb una línia blanca de 0,5 mm de gruix, 
però no pot cobrir més del 5% de la superfície de l’aïllament. 
Quan la identificació es realitza per numeració, la impressió dels números es farà amb un color contrastant amb el color dels 
conductors aïllats. El marcat es durà a terme d’acord amb les prescripcions de la norma UNE 21 089. La separació màxima 
entre marques en aquest cas serà inferior a 275 mm. 
La combinació dels colors groc i verd del conductor de seguretat es durà a terme tenint en conte que en un tram de 15 mm de 
llargària, un d’aquest colors ha de cobrir com a mínim el 30% i com a màxim el 70 % de la superfície del conductor aïllat, 
havent de cobrir la resta l’altre color. 
Els conductors aïllats han d’estar cablejats a esquerres. El pas del cablejat serà com a màxim igual a 30 vegades el diàmetre 
aparent del cable mesurat sobre el feix de conductors aïllats. 
Temperatura màxima de l’aïllament en servei normal. ...................................................................... <= 90°C 
Temperatura màxima de l’aïllament en curtcircuit (5 s màxim)........................................................ <= 250°C 
Temperatura màxima de la coberta en servei normal ....................................................................... <= 90ºC 
Tensió màxima admissible (c.a.): 

- Entre conductors aïllats .............................................................................................................. <= 1 kV 
- Entre conductors aïllats i terra ................................................................................................. <= 0,6 kV 

Tensió assignada màxima respecte a terra en xarxes de corrent continua..................................... <= 1,8 kV 
Toleràncies: 
 - Gruix de l'aïllament: 
 - Valor mig................................................................................................................ >= Valor nominal 
 - Valor mínim.................................................................................. >= 0,1 mm + 10% (valor nominal) 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En bobines. 
La coberta ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
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- Nom del fabricant o marca registrada i designació. 
- Tipus de conductor (designació segons normes UNE) 
- Les dues últimes xifres de l’any de fabricació 
- Distància entre el final d’una marca i principi de la següent <= 500 mm. 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 
* UNE 21-011-74 (2) "Alambres de cobre recocido de sección recta circular. Características." 
* UNE 21-022-82 “Conductores de cables aislados.” 
* UNE 21-089-81 (1) 1R "Identificación por coloración y utilización de los conductores aislados de los cables flexibles de 

uno a cinco conductores." 
* UNE 20-434-90 “Sistemas de designación de los cables.” 
* UNE-HD 603-96 (1) “Cables de distribución de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 1 Prescripciones generales.” 
* UNE-HD 603-95 (6B) "Cables de distribución de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 6: Cables aislados con XLPE, armados. 

Sección B: Cables armados sin conductor concéntrico (tipo 6B).” 
 
BG3N - CONDUCTORS DE DESIGNACIO UNE RZ 0,6/1 KV 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Cable elèctric constituït per conductors aïllats trenats en feix destinat a línies elèctriques aèries de distribució o escomeses 
en tensió baixa, que pot ésser emprat en xarxes posades sobre façanes o en xarxes tibades sobre recolzaments. 
Designació UNE RZ 0,6/1kV. 
Es contemplen els següents tipus de cables: 
 - Cables amb conductor d’alumini sense neutre fiador: Bipolars, tripolars amb neutre i tetrapolars. 
 - Cables amb conductor d’alumini amb neutre fiador d’aliatge d’alumini: Monopolars i tripolars. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s’utilitzi en obra pública, l’acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 
1998, exigeix que els materials, siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les 
normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l’Associació Europea de lliure Canvi. 
També, en aquest cas, es procurarà, que els esmentats materials disposin de l’etiqueta ecològica europea, regulada en el 
Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
L’aïllament del conductor tant de fase com del neutre farà les vegades de coberta. 
Estarà constituït per una capa extruïda de polietilé reticulat (XLPE). 
Ha de ser de color negre. 
Ha de quedar ajustat i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys al conductor. En qualsevol cas no ha de 
penetrar més enllà de la generatriu de contacte entre els fils que constitueixen la última capa del conductor. 
No ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície. 
Ha de ser resistent a l'abrasió i a la intempèrie. 
Tant en el neutre fiador com en els altres conductors, l’aplicació de separador serà facultativa, però quan existeixi, haurà 
de ser de color uniforme en la seva massa, haurà de ser el mateix per a tots els cables i sempre sense adhesiu. 
El feix de cables estarà trenat de forma visible en hèlix a esquerres, amb un pas de llargària màxima com el que s’indica a 
la taula següent: 
 

+----------------------------------------------------------+ 
¦   Feix sense neutre fiador  ¦   Fiex amb neutre fiador   ¦ 

¦----------------------------------------------------------¦ 
¦  Secció del  ¦  Pas màxim   ¦  Secció del  ¦  Pas màxim  ¦ 

¦  conductor   ¦              ¦  conductor   ¦             ¦ 
¦  de fase     ¦              ¦  de fase     ¦             ¦ 

¦     (mm2)    ¦     (mm)     ¦     (mm2)    ¦     (mm)    ¦ 
¦----------------------------------------------------------¦ 

¦      16      ¦      400     ¦      -       ¦      -      ¦ 

¦      25      ¦      450     ¦      25      ¦     550     ¦ 
¦      50      ¦      530     ¦      50      ¦     725     ¦ 
¦      95      ¦      700     ¦      95      ¦     850     ¦ 

¦     150      ¦      900     ¦     150      ¦    1000     ¦ 
+----------------------------------------------------------+ 

 
Temperatura de la coberta aïllant en servei normal .......................................................................... <= 90°C 
Temperatura de la coberta aïllant en curtcircuit (5 s màx.).............................................................. <= 250°C 
Tensió màxima admissible (c.a.): 

- Entre conductors aïllats ................................................................................................................... 1 kV 
- Entre conductors aïllats i terra ...................................................................................................... 0,6 kV 

Tensió assignada màxima respecte a terra en xarxes de c.c.. ............................................................. 1.8 kV 
 
CONDUCTORS DE FASE: 
Ha d'estar compost de conductor d’alumini. 
Els conductors d’alumini han de complir les normes UNE 21-096 i UNE 21-022. 
Quan no existeixi neutre fiador, els conductors de fase es trenaran entre si sense que pateixin torsió. 
Els fils que constitueixen el conductor seran de secció recta circular i la corona exterior de cada un dels conductors estarà 
trenada a dretes. 
Característiques constitutives y dimensionals dels conductors de fase: 
 

+---------------------------------------------------------------------------+ 
¦ Secció  ¦ Nombre  ¦    Diàmetre     ¦   Gruix   ¦  Diàmetre exterior del  ¦ 
¦ nominal ¦ de fils ¦  del conductor  ¦ mig de la ¦    conductor aïllat     ¦ 

¦         ¦         ¦       (mm)      ¦  coberta  ¦          (mm)           ¦ 
¦         ¦         ¦-----------------¦           ¦-------------------------¦ 

¦  (mm2)  ¦         ¦  mín.  ¦  màx.  ¦   (mm)    ¦    mín.    ¦    màx.    ¦ 
¦---------------------------------------------------------------------------¦ 
¦    16   ¦     7   ¦   4,6  ¦   5,2  ¦    1,2    ¦     7,0    ¦     7,9    ¦ 
¦    25   ¦     7   ¦   5,6  ¦   6,5  ¦    1,4    ¦     8,4    ¦     9,6    ¦ 

¦    50   ¦     7   ¦   7,7  ¦   8,6  ¦    1,6    ¦    10,9    ¦    12,3    ¦ 
¦    95   ¦    19   ¦  11,0  ¦  12,0  ¦    1,8    ¦    14,6    ¦    16,1    ¦ 
¦   150   ¦    37   ¦  13,9  ¦  15,0  ¦    1,8    ¦    17,5    ¦    19,1    ¦ 
+---------------------------------------------------------------------------+ 

 
Els conductors de fase han d'anar marcats a la seva coberta, de forma indeleble i ben visible, amb els números 1, 2 i 3 amb un 
guió a la seva base, invertits alternativament 180º i amb una separació entre marques no superior a 100 mm. 
Portaran la designació Al a continuació de la secció. 
Resistència mínima a tracció de cadascun dels fils constituents..................................................120 N/mm2 
 
CONDUCTOR NEUTRE NO FIADOR: 
El material del conductor neutre no fiador serà el mateix que el dels conductors de fase. 
Les característiques constitutives, dimensionals i mecàniques del conductor neutre seran les mateixes que les dels conductors 
de fase. 
El conductor neutre portarà gravada, de forma indeleble i ben visible la lletra N abans de les marques d’identificació del 
fabricant i de designació del cable. La separació entre marques serà inferior als 200 mm. 
Portarà la designació Al a continuació de la secció. 
 
CONDUCTOR NEUTRE FIADOR: 
El material del conductor neutre fiador serà d’un aliatge d’alumini, magnesi i silici (designació: Alm) segons la norma UNE 21-
042. 
Els conductors de fase hauran d’estar trenats al voltant del neutre fiador sense que cap dels conductors que conformen el feix 
pateixi torsió. Un cop conformat el feix, el neutre fiador no quedarà situat en el centre del conjunt, per tal d’aconseguir que el 
feix tingui un aspecte homogeni, regular e igualat. 
El pas màxim dels fils de la corona exterior serà com a màxim de 20 vegades el diàmetre del conductor. 
Els fils que constitueixen la corona exterior han d’estar trenats a dretes. 
Característiques constitutives y dimensionals del conductor neutre fiador: 
 

+---------------------------------------------------------------------------+ 
¦ Secció  ¦ Nombre  ¦    Diàmetre     ¦   Gruix   ¦  Diàmetre exterior del  ¦ 
¦ nominal ¦ de fils ¦  del conductor  ¦ mig de la ¦    conductor aïllat     ¦ 

¦         ¦         ¦       (mm)      ¦  coberta  ¦          (mm)           ¦ 
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¦         ¦         ¦-----------------¦           ¦-------------------------¦ 
¦  (mm2)  ¦         ¦  mín.  ¦  màx.  ¦   (mm)    ¦    mín.    ¦    màx.    ¦ 

¦---------------------------------------------------------------------------¦ 
¦  54,6   ¦     7   ¦   9,2  ¦   9,8  ¦    1,6    ¦    12,4    ¦    13,0    ¦ 
¦    80   ¦    19   ¦  11,2  ¦    12  ¦    1,8    ¦    14,8    ¦    15,8    ¦ 
+---------------------------------------------------------------------------+ 

 
El conductor neutre fiador portarà gravada, de forma indeleble i ben visible, la lletra N abans de les marques d’identificació 
del fabricant i de designació del cable. La separació entre marques serà inferior als 200 mm. 
El neutre fiador portarà la designació Alm a continuació de la secció. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En bobines. El radi mínim del tambor de la bobina serà més gran que el radi de corbatura mínim que 
accepta el cable definit segons les prescripcions de la norma UNE 21-030. 
Cadascun dels cables aïllats que constitueixen un feix, apart de les marques pròpies dels conductors de fase o neutre, 
portaran les següents marques i en aquest ordre: 

- Nom del fabricant o marca comercial 
- Les dues últimes xifres de l'any de fabricació 
- Tipus de conductor (designació segons normes UNE) 
- Tensió nominal del cable 
- Nombre de conductors que constitueixen el feix i les seccions nominals tant dels conductors de fase com del 

conductor neutre, quan aquesta sigui diferent de la del de fase. 
- El material dels conductors de fase i del conductor neutre. 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària necessària subministrat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 
* UNE 21-030-96 “Conductores aislados cableados en haz, de tensión asignada 0,6/1kV, para líneas de distribución y 

acometidas.” 
 
BG3Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A CONDUCTORS 
 
 
1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIO: 
Conjunts d’elements necessaris per a l’empalmament dels conductors elèctrics. 
 
CARACTERISTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s’utilitzi en obra pública, l’acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 
1998, exigeix que els materials, siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les 
normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l’Associació Europea de lliure Canvi. 
També, en aquest cas, es procurarà, que els esmentats materials disposin de l’etiqueta ecològica europea, regulada en el 
Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
El material i les seves característiques han de ser adequats per a conductors de coure, conductors de coure nus, 
conductors d'alumini, rodons de coure, platines de coure, canalitzacions o conductors de seguretat, i no han de fer 
disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament. 
El material dels accessoris de connexionat ha de ser compatible amb el material del conductor. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetre o d'altres dimensions 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessaria subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BG4 - APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT 
BG41 - INTERRUPTORS MAGNETOTÈRMICS 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Interruptor automàtic magnetotèrmic unipolar amb 1 pol protegit, bipolar amb 1 pol protegit, bipolar amb 2 pols protegits, 
tripolar amb 3 pols protegits, tetrapolar amb 3 pols protegits, tetrapolar amb tres pols protegits i protecció parcial del neutre i 
tetrapolar amb 4 pols protegits. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Per a control de potència (ICP) 
- Per a protecció de línies elèctriques d'alimentació a receptors (PIA) 
- Interruptors automàtics magnetotèrmics de caixa emmotllada 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
L'envoltant ha de ser aïllant i incombustible. 
Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús normal siguin segures i sense perill per a 
l'usuari i el seu entorn. 
El sistema de connexió ha de ser l’indicat pel fabricant. 
Ha de portar borns per a l'entrada i la sortida de cada fase o neutre. 
ICP: 
Ha de complir les especificacions de la norma UNE 20-317. 
Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i desmunatge sobre un perfil normalitzat. 
Han de portar marcades les dades següents: 
- La denominació ICP-M 
- La intensitat nominal, en ampers (A) 
- La tensió nominal, en volts (V) 
- El símbol normalment acceptat per al corrent altern 
- El poder de tall nominal, en ampers 
- El nom del fabricant o la marca de fabrica 
- La referència del tipus del fabricant 
- Referència reglamentària justificativa del tipus d’aparell 
- Número d’ordre de fabricació 
La indicació del poder de tall ha de consistir en el seu valor, expresat en ampers, sense el símbol A i situat a l’interior d’un 
rectangle. 
La intensitat nominal ha de col·locar-se en xifres seguides del símbol d’amper (A). 
Per a indicar la tensió nominal es poden fer servir únicament xifres. 
El símbol del corrent altern ha de col·locar-se immediatament després de la indicació de tensió nominal. 
Les indicacions d’intensitat nominal i del nom del fabricant o de la marca de fàbrica han de figurar a la part frontal de 
l’interruptor. 
Quan sigui necessari diferenciar els borns d’alimentació i els de sortida, els primers han de marcar-se mitjançant fletxes que 
tinguin la punta dirigida cap a l’interior de l’interruptor i els altres mitjançant fletxes que tinguin la punta dirigida cap a l’exterior 
de l’interruptor. 
Els interruptors han d’estar proveïts d’un esquema de connexions si no és evident la seva connexió correcte. En l’esquema de 
connexions, els borns s’han de designar amb els símbols corresponents. 
Les marques i indicacions han de ser indelebles, fàcilment llegibles i no han d’estar sobre cargols, volanderes o altres parts no 
fixes de l’interruptor. 
PIA: 
Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i desmunatge sobre un perfil normalitzat. 
Han de complir les especificacions d’alguna o algunes de les normes següents: 
- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60898 
- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60898 i UNE-EN 60947-2 
- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 
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Els interruptors que compleixen les especificacions de la norma UNE-EN 60898 han de portar marcades les indicacions 
següents: 
- El nom del fabricant o la seva marca comercial 
- Designació del tipus, número de catàleg o un altre número d’identificació 
- Tensió assignada seguit del símbol normalment acceptat per al corrent altern 
- El corrent assignat sense el símbol d’amper (A) precedit del símbol de la característica de dispar instantània 
- La freqüència assignada si l’interruptor està previst per a una sola freqüència, en hertz (Hz) 
- El poder de tall assignat en ampers, dintre d’un rectangle, sense indicació del símbol de les unitats 
- L’esquema de connexió a menys que el mode de connexió sigui evident 
- La temperatura ambient de referència si és diferent de 30ºC 
- Classes de limitació d’energia, si s’aplica 
La designació del corrent assignat sense el símbol d’amper (A) precedit del símbol de la característica de dispar 
instantània ha de ser visible quan l’interruptor està instal·lat. 
Les altres indicacions poden situar-se en el dors o en els laterals de l’interruptor. 
L’esquema elèctric pot situar-se a l’interior de qualsevol envoltant que s’hagi de retirar per a la connexió dels cables 
d’alimentació. No pot estar sobre una etiqueta adhesiva enganxada a l’interruptor. 
Les marques i indicacions han de ser indelebles, fàcilment llegibles i no han d’estar sobre cargols, volanderes o altres parts 
no fixes de l’interruptor. 
Els interruptors que compleixen la norma UNE-EN 60947-2 han de portar marcades sobre el propi interruptor o be sobre 
una o vàries plaques de característiques fixades al mateix les indicacions següents: 
Sobre el cos de l’interruptor i en lloc visible quan l’interruptor està instal·lat: 
- Intensitat assignada en ampers (A) 
- Capacitat per al seccionament, si es el cas, amb el símbol normalitzat 
- Indicació de la posició d’obertura i la de tancament 
Sobre el cos de l’interruptor i en lloc no necessàriament visible quan l’interruptor està instal·lat: 
- Nom del fabricant o marca de fàbrica 
- Designació del tipus o del número de sèrie 
- Referència a aquesta norma 
- Categoria d’ús 
- Tensió o tensions assignades d’ús, en volts (V) 
- Valor de la freqüència assignada i/o indicació del corrent continu amb el símbol normalment acceptat 
- Poder assignat de tall de servei en curtcircuit, en kiloampers (kA) 
- Poder assignat de tal últim, en kiloampers (kA) 
- Intensitat assignada de curta durada admissible i curta durada corresponent per a la categoria d’ús B 
- Borns d’entrada i de sortida a menys que la seva connexió sigui indiferent 
- Borns del pol neutre, si procedeix, per la lletra N 
- Born de terra de protecció, si procedeix, marcat amb el símbol normalitzat 
- Temperatura de referència per als disparadors tèrmics no compensats, si és diferent de 30ºC 
La resta d’indicacions poden estar marcades sobre el cos del interruptor en lloc no necessàriament visibles o be han 
d’especificar-se en els catàlegs o manuals del fabricant. 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DE CAIXA EMMOTLLADA: 
Han d’estar constituïts per una carcassa-suport de material aïllant emmotllat que formi part integrant de l’interruptor 
automàtic. 
Han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2. 
El marcat ha de ser l’esmentat a l’apartat anterior, pel que fa referència als interruptors tipus PIA fabricats exclusivament 
segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2. 
Els interruptors de caixa emmotllada preparats per anar muntats sobre perfils normalitzats han de portar un sistema de 
fixació per pressió que permeti el muntatge  i desmuntatge sobre el perfil. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
El fabricant ha de lliurar la documentació necessària per a la correcta instal·lació de l’interruptor. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
ICP: 
UNE 20317:1988 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de potencia, de 1,5 a 63 A. 
UNE 20317/1M:1993 Interruptores automáticos magnetotérmicos para control de potencia de 1,5 A a 63 A. 
PIA: 
UNE-EN 60898:1992 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección contra 
sobreintensidades. 
UNE-EN 60898/A1:1993 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección contra 
sobreintensidades. 
UNE-EN 60898/A1:1993 ERR Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección contra 
sobreintensidades. 
UNE-EN 60947-1:2002 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales. 
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DE CAIXA EMMOTLLADA: 
UNE-EN 60947-1:2002 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales. 
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. 
 
 
BG42 - INTERRUPTORS DIFERENCIALS 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Interruptors automàtics per a actuar per corrent diferencia residual. 
S’han contemplat els següents tipus: 
- Interruptors automàtics diferencials per a muntar en perfil DIN 
- Blocs diferencials per a muntar en perfil DIN per a treballar conjuntament amb interruptors automàtics magnetotèrmics 
- Blocs diferencials de caixa emmotllada per a muntar en perfil DIN o per a muntar adossats a interruptors automàtics 
magnetotèrmics, i per a treballar conjuntament amb interruptors automàtics magnetotèrmics 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
L'envoltant ha de ser aïllant i incombustible. 
Ha de portar borns per a l'entrada i la sortida de les fases i el neutre. 
Ha de portar un dispositiu de desconnexió automàtica del tipus omnipolar i "Lliure mecanisme" en front de corrents de defecte 
a terra i polsador de comprovació. 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN: 
Han d’estar construïts segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1. 
Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i desmuntatge sobre un perfil normalitzat. 
Han de portar marcades, com a mínim, les indicacions següents: 
- El nom del fabricant o la seva marca de fàbrica 
- La designació del tipus, el número de catàleg o el número de sèrie 
- La o les tensions assignades 
- La freqüència assignada si l’interruptor està fabricat per a freqüències diferents de 50 Hz 
- El corrent assignat 
- El corrent diferencial de funcionament assignat, mesurat en ampers (A) 
- El símbol S dintre d’un requadre per als aparells selectius 
- Element de maniobra del dispositiu d’assaig, marcat amb la lletra T 
- Esquema de connexió 
- Característica de funcionament en presència de corrents diferencials amb components contínues, indicada amb els símbols 
normalitzats corresponents 
Les marques han de trobar-se sobre el propi interruptor o be sobre una o vàries plaques senyalitzadores fixades al mateix. 
Han d’estar situades de manera que quedin visibles i llegibles quan l’interruptor estigui instal·lat. 
Si fos necessari establir una distinció entre els borns d’alimentació aquests han d’estar clarament marcats. 
Els borns destinats exclusivament a la connexió del neutre del circuit han d’estar marcats amb la lletra N. 
Les marques han de ser indelebles, fàcilment llegibles i no han d’estar situades sobre cargols, volanderes o altres parts 
movibles de l’interruptor. 
BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS 
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS: 
Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i el desmuntatge sobre un perfil normalitzat. 
Ha de portar els conductors per a la connexió amb l’interruptor automàtic magnetotèrmic amb el que ha de treballar 
conjuntament. 
No ha de ser possible modificar les característiques de funcionament per mitjants diferents als específicament destinats a la 
regulació de la intensitat diferencial residual de funcionament assignada o la de temporització definida. 
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Han de complir les especificacions d’alguna de les normes següents: 
- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 61009-1 
- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex B 
Els blocs diferencials que compleixen les especificacions de la norma UNE-EN 61009-1 han de portar marcades com a 
mínim les indicacions següents: 
- El nom del fabricant o la seva marca de fàbrica 
- La designació del tipus, el número de catàleg o el número de sèrie 
- La o les tensions assignades 
- La freqüència assignada si l’interruptor està fabricat per a treballar a freqüències diferents a 50 Hz 
- El corrent assignat en ampers, sense el símbol d’amper 
- El corrent diferencial de funcionament assignat, en ampers (A) 
- El símbol S a dintre d’un requadre per als aparells selectius 
- Element de maniobra del dispositiu d’assaig. marcat amb la lletra T 
- Esquema de connexió 
- La característica de funcionament en cas de corrents diferencials amb components continues amb els símbols 
normalitzats 
Les marques han de trobar-se sobre el propi bloc diferencial o bé sobre una o vàries plaques senyalitzadores fixades a 
l’interruptor, i aquestes marques han d’estar situades en un lloc tal que quedin visibles i llegibles quan l’interruptor estigui 
instal·lat. 
Si fos necessari establir una distinció entre els borns d’entrada i els de sortida, aquests han d’estar clarament marcats. 
Els borns destinats exclusivament a la connexió del neutre del circuit han d’estar marcats amb la lletra N. 
El marcat ha de ser indeleble, fàcilment llegible i no es pot fer sobre cargols, volanderes o qualsevol altre part mòbil de 
l’interruptor. 
Els bloc diferencials que compleixen les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex B han de portar marcades 
com a mínim les indicacions següents: 
- El nom del fabricant o la seva marca de fàbrica 
- La designació del tipus, el número de catàleg o el número de sèrie 
- La intensitat diferencial residual de funcionament assignat, en ampers (A) 
- Regulacions de la intensitat diferencial residual de funcionament assignada, si procedeix 
- Temps mínim de no resposta 
- El símbol S a dintre d’un requadre per als aparells selectius 
- Element de maniobra del dispositiu d’assaig marcat amb la lletra T, si procedeix 
- La característica de funcionament en cas de corrents diferencials amb components continues amb els símbols 
normalitzats 
- La o les tensions assignades, si són diferents a les dels interruptors automàtics amb els que estan acoblats 
- Valor (o domini de valors) de la freqüència assignada si difereix de la del interruptor automàtic 
- Referència a aquesta norma 
En lloc no necessàriament visible, o bé en la documentació o manuals del fabricant hi ha d’haver l’esquema de connexió. 
Les característiques del marcat han de complir les mateixes condicions que les requerides en l’apartat anterior. 
BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR ADOSSATS A 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS 
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS: 
Han d’estar constituïts per una carcassa-suport de material aïllant emmotllat que formi part integrant de l’interruptor 
automàtic. 
Ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex B. 
El marcat ha de ser l’esmentat a l’apartat anterior, pel que fa referència als blocs diferencials fabricats segons les 
especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex B. 
Els blocs diferencials de caixa emmotllada preparats per a anar muntats sobre perfils DIN normalitzats han de portar un 
sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i el desmuntatge sobre el perfil. 
Els interruptors preparats per a anar muntats adossats a l’interruptor automàtic magnetotèrmic han de portar els borns de 
connexió per a la unió amb l’interruptor. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
El fabricant ha de lliurar la documentació necessària per a la correcta instal·lació de l’interruptor. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN: 
UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual, sin dispositivo de protección 
contra sobreintensidades, para usos domésticos y análogos (ID). Parte 1: Reglas generales. 
BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS 
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS: 
UNE-EN 61009-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual, con dispositivo de protección 
contra sobreintensidades incorporado, para usos domésticos y análogos (AD). Parte 1: Reglas generales. 
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. 
BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR ADOSSATS A 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS 
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS: 
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. 
 
 
BG46 - CAIXES SECCIONADORES FUSIBLES 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Caixes seccionadores fusibles amb fusibles cilíndrics o de tipus ganiveta. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
Les peces de contacte metàl·liques han d'estar protegides de la corrosió. 
La caixa ha d'anar articulada en l'eix inferior de la base, de forma que es pugui obrir i tancar amb facilitat i actuar com a 
seccionador de corrent. 
Ha de poder incorporar indicador de fusió. 
No han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensió. 
Resistència a la calor:  Ha de complir 
Resistència mecànica:  Ha de complir 
Quan el fusible és de ganiveta, la base ha de dur unes pinces metàl·liques que subjectin el fusible per pressió i que garanteixin 
el contacte d'aquest amb els conductors. 
Quan el fusible és cilíndric, la base ha de ser de material aïllant i incombustible, ha de portar els borns per a la seva connexió 
a la xarxa i els forats previstos per a la seva fixació. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes. 
La base ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- Referència del tipus de fabricant 
- Tensió nominal 
- Intensitat nominal 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
UNE-EN 60269-1:2000 Fusibles de baja tensión. Parte 1: Requisitos generales. 
UNE-EN 60947-3:2000 Aparamenta de baja tensión. Parte 3: Interruptores, seccionadores, interruptores-seccionadores y 
combinados fusibles. 
 
 
BG5 - APARELLS DE MESURA 
BG51 - COMPTADORS 
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1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Aparells comptadors d'energia elèctrica. 
S'ha de considerar els tipus següents: 

- Comptadors d'energia activa 
- Comptadors d'energia reactiva 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Comptador d'inducció per a corrent altern format per: 

- Sòcol-caixa de borns 
- Tapa transparent de policarbonat injectat autoextingible 
- Tapaborns de material aïllant premsat 
- Sistema de mesurament format per bobina de tensió, d'intensitat i disc rotor. Ha d'anar situat a l'interior i fixat sobre un 
bastidor metàl.lic 
- Bastidor de planxa d'acer per a fixar-lo al suport, situat a l'exterior 

Han d'estar dissenyats i fabricats tal que no presentin perill per a les persones per temperatura excessiva o descàrrega 
elèctrica. 
No han de propagar foc. 
Han d'anar protegits contra la corrosió i contra la penetració de sòlids, pols i aigua. 
Han de ser inmunes a les perturbacions electromagnètiques i no han de generar perturbacions radioelèctriques. 
Els tres primers elements s'han de poder precintar. 
Tensions de referència..............................................................................................120-230-277-400-480 V 
Intensitats de base..................................................................................................... 5-10-15-20-30-40-50 A 
Freqüència .............................................................................................................................................50 Hz 
Aïllament (DIN 43857)..............................................................................................Classe II doble aïllament 
Grau de protecció (UNE 20-324).......................................................................................................... IP-53X 
Dimensions principals (DIN 43857)...........................................................................................Ha de complir 
 
COMPTADOR D'ENERGIA ACTIVA: 
Precisió (UNE 21-310) .................................................................................................................classe 1 o 2 
Ha de portar un mecanisme integrador de lectura a KW/h per a simple, doble o triple tarifa. 
 
COMPTADOR D'ENERGIA REACTIVA: 
Precisió (UNE 21-310) .......................................................................................................................classe 3 
Ha de portar un mecanisme integrador de lectura a kVA/h per a tarifa simple. 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes. 
Ha de portar una placa exterior on s'indiquin les característiques següents: 

- Marca i lloc de fabricació. 
- Designació del tipus d'aparell. 
- Nombre de fases i conductors del circuit al qual es pot connectar. 
- Senyalització amb números romans de cada integrador i del que està en servei 
- Indicació de la data del BOE en què es va publicar l'aprovació del tipus de comptador 

Ha de portar una placa interior on figurin les dades següents: 
- Constant del comptador. 
- Tensió de referència. 
- Número de sèrie i any de fabricació. 
- Temps de referència. 
- Classe de precissió. 
- Intensitat nominal. 
- Freqüència nominal en Hz. 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 
UNE 20-324-89 2R "Clasificación de los grados de protección proporcionados por las envolventes." 
UNE 21-310-90 (2) 2R "Contadores de inducción de energía eléctrica activa para corriente alterna de clases 0,5, 1 y 2." 
UNE 53-315-86 (1) 1R "Plásticos. Métodos de ensayo para determinar la inflamabilidad de los materiales aislantes eléctricos 
sólidos al exponerlos a una fuente de encendido." 
UNE_EN 61036 94 "Contadores estáticos de energía activa para corriente alterna (clase 1 y 2)." 
 
REACTIVA: 
UNE 21-310-90 (3) "Contadores de inducción de energía reactiva (varhorímetros)." 
 
BG5B - RELLOTGES PER A TARIFES HORARIES 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Rellotge per a tarifes horàries de 125, 220 o 380 V, de 16 A o 20 A d'intensitat màxima i amb un contacte per canvi a doble 
tarifa o dos contactes per canvi a triple tarifa. 
S'han de considerar els tipus següents: 

- Amb un contacte per a canvi a doble tarifa 
- Amb dos contactes per a canvi a triple tarifa 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar format per un disc giratori accionat per un motor pas a pas (tipus 20 A) o síncron (tipus 16 A) en el cual s'insereixen 
uns cavallets que accionen els contactes elèctrics del circuit de canvi de tarifes en el comptador d'energia elèctrica. 
La velocitat del motor ha d'estar controlada per un circuit oscil.lador pilotat amb quars. 
La reserva de marxa ha de ser per bateria d'acumuladors (tipus 20 A) o mecànic a corda (tipus 16 A). 
L'aparell ha de tenir a la base orificis per a la fixació amb cargols sobre un plafó. La tapa ha de ser transparent. 
Freqüència............................................................................................................................................. 50 Hz 
Capacitat de ruptura dels contactes reserva de marxa: 

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│I nominal (A)  │Capacitat de ruptura (A)  │Reserva de marxa (dies)  │ 

│───────────────│──────────────────────────│─────────────────────────│ 
│     16        │          16              │          3              │ 
│     20        │          20              │        7 / 25           │ 

└────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
 
DOBLE TARIFA: 
Ha de portar un circuit elèctric per a l'alimentació del mateix aparell i un altre d'utilització amb el contacte interruptor per al 
canvi a tarifa doble. 
 
TRIPLE TARIFA: 
Quan té dos contactes per canvi a triple tarifa, ha de portar un circuit elèctric per a l'alimentació del mateix aparell i un altre 
d'utilització amb els contactes interruptor i commutador per al canvi a tarifa triple. 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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Subministrament: En caixes, per unitats. 
Emmagatzematge: En el mateix embalatge, protegit de la intempèrie i d'impactes. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 
 
BGD - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS DE CONNEXIÓ A TERRA 
BGD1 - PIQUETES DE CONNEXIÓ A TERRA 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure de 1000, 1500 o 2500 mm de llargària , de diàmetre 14,6, 17,3 ò 
18,3 mm, estàndard o de 300 micres. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar formada per una barra d'acer recoberta per una capa de protecció de coure que l'ha de cobrir totalment. 
Gruix del recobriment de coure: 
+----------------------------------------+ 
¦Tipus          ¦ Estàndard ¦ 300 micres ¦ 
¦---------------¦-----------¦------------¦ 
¦Gruix (micres) ¦   >= 10   ¦   >= 300   ¦ 
+----------------------------------------+ 
Toleràncies: 
- Llargària:  ± 3 mm 
- Diàmetre:  ± 0,2 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En feixos. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
 
 
BGD2 - PLAQUES DE CONNEXIÓ A TERRA 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Placa de connexió a terra de coure en forma d'estel (calada) o d'acer en forma d'estel (massissa) o quadrada (massissa) 
de fins a 1 m2 de superficie i de 2 mm, 2,5 mm, 3 mm o 4 mm de gruix. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de formar l'elèctrode del circuit de connexió a terra. 
Ha de disposar d'un dispositiu per a fixar sòlidament el cable de la línea de terra, mitjançant una placa i un vis; aquest 
cable ha de tenir una secció mínima de 35 mm2. 
ACER: 
La placa ha d'estar protegida per galvanització en calent. Aquesta ha de complir les especificacions de la UNE-EN ISO 
1461. 
El recobriment ha de ser llis, no ha de mostrar cap discontinuitat en la capa de zinc, no ha de tenir taques, inclusions de 
fluxe, cendres o motes, apreciables a simple vista. 
La superfície especificada es considera com a superfície útil de la placa. 

Toleràncies: 
- Gruix:  - 0,1 mm 
- Superfície útil:  - 0,01 m2 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, protegida contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
UNE-EN ISO 1461:1999 Recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos acabados de hierro y acero. 
Especificaciones y métodos de ensayo. 
 
 
BGDZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A ELEMENTS DE CONNEXI Ó A TERRA 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, per a col.locar superficiament. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El punt de posada a terra ha d'estar situat fora del sòl i ha de servir d'unió entre la línia d'enllaç amb terra i la línia principal de 
terra. 
Ha d'estar format pels següents components: 
- Caixa  
- Entrada i sortida de caixa tipus estanc. 
- Dispositiu de connexió 
- Accessoris 
L'envolvent o carcasa ha d'estar construït amb material doble aïllant i estanc. 
El dispositiu de connexió intern ha de permetre la unió entre els conductors de les línies d'enllaç i principal de terra, de forma 
que es pugui , mitjançant eines apropiades, separar-les, a fi de poder mesurar la resistència de terra. 
El dispositiu de connexió ha de ser de platina de coure recoberta de cadmi de 2,5x33 cm i 0,4 cm de gruix i amb suports de 
material aïllant. 
Ha de portar borns per a l'entrada i la sortida. 
Ha d'estar preparat amb un sistema de fixació segur. 
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
Resistència de l'aïllament (UNE-EN 60669-1):  Ha de complir 
Resistència mecànica (UNE-EN 60669-1):  Ha de complir 
Capacitat dels borns: 
+----------------------------------------------+ 
¦ I nominal (A) ¦ I nominal (A) ¦ Secció (mm2) ¦ 
¦----------------------------------------------¦ 
¦     II o IV   ¦      125      ¦   <=50       ¦ 
+----------------------------------------------+ 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
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UNE 20460-5-54:1990 Instalaciones eléctricas en edificios. Elección e instalación de los materiales eléctricos. Puesta a 
tierra y conductores de protección. 
 
 
BGF - PALS I SUPORTS PER A LÍNIES DE TENSIÓ BAIXA 
BGF3 - PALS DE FUSTA 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Pal de fusta de 9 o 10 m d'alçària, de 0,47 T o 0,665 T d'esforç a 25 cm de la punta, per 2, 3 o 4 cables o per a cable trenat 
i apte per a muntar un braç per a lluminàries al seu tronc a l’alçària especificada. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de ser més llarga que ampla, rígida, de forma troncocònica, provinent de coníferes de creixement lent. 
La fusta ha de tenir la fibra recta, ha de ser sana, resistent, amb el seu color natural i ha d'estar desescorçada i seca. 
Els pals han d'estar tractats contra la putrefacció, un cop llavorats i secs, per impregnació amb productes antisèptics que 
han de complir les normes UNE corresponents. 
Les espècies de creixement ràpid com ara el pi insignis i l’eucaliptus, només seran acceptables en instal·lacions 
provisionals de durades inferiors a dos anys. 
Els pals han de ser sensiblement rectes i han d'estar ben proporcionats des del cap fins al peu. No s'han d'admetre aquells 
en què s'apreciïn tres o més curvatures o que en tinguin alguna molt marcada cap a la banda del cap. 
S'han d'admetre els pals que tinguin només una curvatura quan la fletxa màxima en la totalitat del pal no sigui superior a 
l'1,5% de la seva llargària. 
S'han de rebutjar els pals que tinguin símptomes de podriment causats per fongs, d'atacs d'insectes, de buits produïts per 
aus, de ferides produïdes per fregament o per cossos estranys i els que tinguin senyals d'haver estat sotmesos a resinació. 
Tampoc no s'han d'admetre els pals provinents d'arbres morts drets ni afectats per incendis. 
S'han d'admetre els pals amb esquerdes circulars de <= 90° i <= 5 mm d'amplària, situades fins a 25 mm de fondària des 
del perímetre. A la resta de la secció, s'han d'admetre fins a <= 120° i de la mateixa amplària. 
S'han d'acceptar esquerdes radials de 5 mm d'amplària a la base del pal, quan estiguin contingudes en un cercle de D = 
2/3 del de la secció total del pal. 
S'han de tolerar esquerdes longitudinals a la superfície lateral del pal quan la seva amplària sigui <= 1,6% del perímetre en 
aquest punt, quan la fondària sigui <= 6,4% del perímetre en el punt corresponent o quan la seva llargària sigui <= 10% de 
la llargària del pal. 
El diàmetre mínim del pal en la seva part superior serà de 11 cm en les espècies coníferes, valor que es podrà reduir a 9 
cm en els pals de castanyer. 
S'han de rebutjar els pals amb nusos de D > 1/4 del D del pal en aquest punt i amb buits la fondària o el D dels quals siguin 
més grans de 25 mm. 
En una zona a partir de 1,5 m de l'extrem superior del pal totes aquestes toleràncies s'han de reduir al 50%. 
El cap del pal ha d'estar tallat en xamfrà amb un angle aproximat de 90° que ocupi uns 8 cm de l'extrem del pal. 
Els pals no han de tenir claus ni peces metàl.liques excepte els admesos per a marcatge i identificació. 
Càrrega de ruptura nominal aplicada transversalment a 0,25 m de la punta: 

---------------------------- 
|Tipus    |  Càrrega (kg)  | 

|---------|----------------| 
|0,47 T   |     470        | 
|0,665 T  |     665        | 
---------------------------- 

 
Si no es disposa de les característiques exactes de la fusta es podrà adoptar una càrrega de rotura de 500 kg/cm2 per a 
les espècies coníferes i una de 400 kg/cm2 per a la fusta de castanyer. 
 
Dimensions 
 
 

-------------------------------------------------------------------- 
|Alçària (m) |Esforç (T)|Perímetre de l'extrem |Perímetre a 1,5 m  | 

|            |          | superior (cm)        |de la base (cm)    | 
|------------|----------|----------------------|-------------------| 
|     9      | 0,47 T   |       35             |     60            | 
|     9      | 0,665 T  |       40             |     68            | 
|    10      | 0,47 T   |       35             |     63            | 

|    10      | 0,665 T  |       40             |     71            | 
-------------------------------------------------------------------- 

 
Classe (UNE 21-003): 

-------------------------- 
|  Esforç   |    Classe  | 

|-----------|------------| 
|  0,47 T   |   III      | 

| 0,665 T   |    IV      | 
-------------------------- 

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats, evitant de manejar-lo amb instruments que puguin produir osques i solcs de més de 25 mm de 
fondària i evitant els arrossegaments. 
Emmagatzematge: En capes separades del terra i entre elles, i col.locades de manera que la flexió no produeixi deformacions. 
Cada pal ha de portar les marques següents: 

- L'any de tractament, estampat sobre un clau de ferro galvanitzat situat a 4 m de la base del pal 
- El proveïdor, la llargària del pal, la classe, l'any en què va ser tallat i les sigles del tractament preservant utilitzat (segons 

la UNE corresponent), estampades al foc o en una placa metàl.lica resistent als agents externs. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 
UNE 21-003-82 2R "Postes de madera de pino para líneas eléctricas." 
 
BGG - TRANSFORMADORS 
BGG5 - TRANSFORMADORS DE SEGURETAT 
 
1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIO: 
Element reductor de tensió per a alimentació d’aparells que funcionen a una tensió inferior a la de subministre i element 
separador de circuits per augmentar la seguretat de les instal.lacions. 
S’han considerat els elements següents: 

- Transformador de seguretat de relació de transformació 220/24 V i per a una potència de fins a 63 VA. 
- Transformador de separació de circuits de molt baixa tensió de seguretat. 
- Transformador de separació de circuits amb una potència de relació de transformació 220-125/125-85 V, per una potència 

de fins a 2 KVA amb un circuit commutador per tensió diurna i tensió nocturna. 
 
CARACTERISTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar format per un primari i un secundari per permetre la separació d'ambdós circuits. El conjunt ha d'estar allotjat dintre 
d'una carcassa aïllant per a muntar a pressió sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. 
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
Ha de portar borns per l'entrada i la sortida de la fase i el neutre. 
Excepte els borns, no han de ser accessibles les parts que hagin de tenir tensió. 
Ha d'estar protegit contra xocs elèctrics, curt circuits, sobrecàrregues, penetració de l'aigua i la humitat. 
La xapa magnètica ha de ser de gra orientat. 
Han d’estar bobinats amb fil esmaltat H-180°C. 
El carret ha de ser d’ala intermitja amb bobines separades. 
Tensió nominal primari .......................................................................................................................... 220 V 
Tensió nominal secundari........................................................................................................................ 24 V 
Freqüència............................................................................................................................................. 50 Hz 
Resistència mecànica (UNE_EN 60898).................................................................................. Ha de complir 
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Capacitat dels borns ............................................................................................................................6 mm2 
Tensió secundària en buit ..........................................................................................................<= 50 v (c.a.) 
Tensió secundària assignada ....................................................................................................<= 50 v (c.a.) 
Diferència entre tensió secundària en buit i potència nominal assignada: 

+----------------------------------+ 
¦ Potència (P) en VA ¦ Diferència  ¦ 

¦--------------------¦-------------¦ 
¦       <= 10        ¦    100%     ¦ 

¦    10 < P <= 25    ¦     50%     ¦ 
¦    25 < P <= 63    ¦     20%     ¦ 
+----------------------------------+ 

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
El transformador ha de portar una placa on, de forma indeleble i ben visible, s'indiquin les dades següents (UNE_EN 
60742): 

- Identificació del fabricant i marca comercial 
- Referència del tipus de fabricant 
- Número de mida 
- Tensió nominal del primari i del secundari i naturalesa de la corrent 
- Potència en VA 
- Freqüència 
- Factor potència 
- Codi IP 
- Temperatura ambient assignada 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 
UNE_EN 60742 93 "Transformadores de separación de circuitos y transformadores de seguridad". 
 
BGW - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL ·LACIONS ELÈCTRIQUES 
BGW1 - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS INSTAL.LACI ONS 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Parts proporcionals d'accessoris de caixes. 
S'han considerat els tipus de caixes següents: 

- De protecció 
- De doble aïllament 
- Per a quadres 
- De derivació 
- Generals de protecció i mesura 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material i les seves característiques han de ser els adequats per: caixes, armaris o centralitzacions de comptadors, i no 
han de disminuir, en cap cas, la seva qualitat. 
 

2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 

- Material 
- Tipus 
- Diàmetres 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris pel muntatge de caixes, armaris o centralitzacions de comptadors. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
BGW2 - PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A TUBS RI GIDS 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Part proporcional d'accessoris per a tubs, canals o safates, de tipus plàstiques o metàl.liques. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material i les seves característiques han de ser adequats per a tubs, canals o safates, i no han de fer disminuir, en cap cas, 
la seva qualitat i bon funcionament. 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 

- Material 
- Tipus 
- Diàmetre o d'altres dimensions 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge d'un metre de tub, d'un metre de canal o d'un metre de 
safata. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 
 
 
 
BGW3 - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A CONDU CTORS  
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
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Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure, conductors d'alumini tipus VV 0,6/1 Kv, rodons de coure, platines 
de coure o canalitzacions conductores. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material i les seves característiques han de ser adequats per a: conductors de coure, conductors de coure nus, 
conductors d'alumini, rodons de coure, platines de coure, canalitzacions o conductors de seguretat, i no han de fer 
disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament. 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 

- Material 
- Tipus 
- Diàmetre o d'altres dimensions 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge d'1 m de conductor de coure, d'1 m de conductor de 
coure nu, d'1 m de conductor d'alumini, d'1 m de rodó de coure, d'1 m de platina de coure, d'1 m de canalització o d'1 m de 
conductor de seguretat. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
BGW4 - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A APARE LLS DE PROTECCIO 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics o diferencials, tallacircuits, caixes seccionadores o 
interruptors manuals. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material i les seves característiques han de ser adequats per a aparells de protecció i no han de fer disminuir, en cap 
cas, la seva qualitat i bon funcionament. 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 

- Material 
- Tipus 
- Diàmetre o d'altres dimensions 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessàris per al muntatge d'un aparell de protecció. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 

BGWF - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PALS I SUPO RTS 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Parts proporcionals d'accessoris per a columnes d'acer i pals de formigó o fusta. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material i les seves característiques han de ser els adequats per als pals i els suports i no han de disminuir, en cap cas, la 
seva qualitat. 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 

- Material 
- Tipus 
- Diàmetres 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge d'un pal. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
BH - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
BHG - EQUIPS DE COMANDAMENT, CONTROL I REGULACIO 
BHG1 - CENTRALITZACIONS D'ESCOMESES 
 
1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIO: 
Sistema de control centralitzat. 
Ha d’estar format pels següents elements: 

- Actuador local: Conjunt de mecanismes destinats a l’accionament, comprobació i modificació dels paràmetres de 
funcionament de les instalacions d’enllumenat 

- Sistema de transmisió: Conjunt de mecanísmes que constitueixen un sistema de comunicació encarregat d’informar de 
l’estat de funcionament de la instal·lació d’enllumenat. 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tots els elements han de ser de construcció modular. 
Tots els elements han de ser de sistemes compatibles entre sí i amb la resta d’equips de regulació i comunicació instal.lats, 
amb els que han d’entrar en relació. 
El sistema de control centralitzat ha d’estar instal·lat a dintre d’un armari que ha de complir el seu plec de condicions 
tècniques, amb els elements precisos per a la seva connexió a l’escomesa de corrent, sortides de potència per a les línies 
d’enllumenat i elements de comunicació i transmissió de dades. 
La lógica interna de l’equip regulador estarà basada en un microcomputador amb les dades emmagatzemades en memòries 
de semiconductors. 
El sistema ha de ser operatiu dintre d’unes condicions de temperatura ambient entre -10ºC i 50ºC. 
La temperatura a l’interior de l’armari ha de ser inferior als 75ºC quan la temperatura exterior sigui de 50ºC amb una humitat 
relativa del 90%. 
 
ACTUADOR LOCAL: 
Ha d’estar format per els següents aparells: 

- Rellotge astronòmic amb càlcul dia a dia de l’alba i del ocàs i canvi automàtic de l’hora hivern/estiu i possibilitat de 
correcció de ± 127 minuts sobre les hores d’alba i ocàs. Reserva de marxa de 10 anys 
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- 3 contactors de sortida programables independentment segons el rellotge astronòmic o a hores fixes 
- Entrades de tensió i intensitat trifàsica per a mesures de tensió, intensitat, potència activa i reactiva, factor de potència 

i comptadors d’energia activa i recativa i d’hores de funcionament. 
- 8 entrades digitals per contactes lliures de tensió per als registres dels salts de les proteccions, selector de manual o 

automàtic, fotocèl·lula, etc. 
- 1 entrada analògica lliure de 4 - 20 mA 
- Registres de memòria RAM per a emmagatzemar històrics: 

- fins a 2469 registres de emsures elèctriques 
- fins a 2869 registres d’alarmes o esdeveniments 

- 1 canal de comunicacions RS232 optoaïllat per a la connexió d’un mòdem telefònic o radio 
- 1 canal de comunicacions RS485 optoaïllat per a la connexió a altres elements del sistema de control 
- Muntatge en rail DIN 35 mm 

 
SISTEMA DE TRANSMISSIÓ: 
El sistema de comunicacions ha de ser compatible amb la resta de l’equip. Pot ser via cable en bucle local, via radio a 
través d’una xarxa pròpia o be via telefònica a través d’un módem. 
El sistema via módem ha d’estar formar per un radio-módem per a transmissió de dades amb la corresponent 
homologació. 
L’equip de radio-modem ha d’estar controlat per microprocessador. 
Ha d’incorporar la seva pròpia font d’alimentació. 
Ha d’estar connectat a un dels ports sèrie de l’actuador local. 
El protocol de transmissió ha de ser transparent al fet servir per la resta dels equips de dades. 
Ha de treballar en la banda UHF amb una canalització de 12,5 kHz i la seva velocitat de transmissió ha de ser de 2400 bps 
amb una alta capacitat de conmutació. 
La potència de sortida ha de ser de 2 W estàndar. 
L’equip de radio-módem s’ha de comunicar mitjançant una antena omnidireccional instalada al sostre de l’armari de 
maniobra o be amb una antena directiva colocada sobre una columna d’enllumenat. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats embalades en caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 
 
BHG2 - CENTRES DE COMANDAMENT 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Centres de comandament i control de les instal·lacions d'enllumenat. 
Es contemplen els següents elements: 
 - Armari metàl·lic 
 - Equips de contatge 
 
ARMARI METÀL·LIC: 
Ha d'estar format per un cos, una placa de muntatge i una o dues portes. 
Ha de tenir una textura uniforme i sense defectes. 
El cos ha de ser de xapa d'acer inoxidable plegada i soldada. Ha de portar tapetes amb junt d'estanquitat per al pas de 
tubs i orificis per a la seva fixació. 
La porta ha de ser del mateix material que el cos i amb tancament per dos punts mitjançant panys de triple acció amb 
varilla d’acer inoxidable i maneta metàl·lica proveïda de clau normalitzada per companyia i suport per a bloquejar amb 
candau. 
Les portes han de ser plegades en el seu perímetre. 
Les frontisses de la porta han de ser interiors i l’angle d'obertura ha de ser superior a 120°. 

El cos, la placa de muntatge i la tapa han de portar borns de presa de terra. 
Ha de tenir un sostre inclinat per a la protecció contra la pluja. 
Ha de tenir uns anells de suspensió a la part superior per a la seva manipulació durant les operacions de transport i 
col·locació. Aquest anells s’han de poder enretirar un cop l’armari es trobi a la seva posició definitiva. 
Si la porta té finestra, aquesta ha de ser de metacrilat transparent. 
Ha d’estar pintat exteriorment amb pintura normalitzada RAL 7032. 
Ha de tenir il·luminació interior amb portalàmpades estanc. 
Ha de tenir una presa de corrent per a les operacions de manteniment a dintre de l’armari. 
A l’interior del mòdul de companyia hi han d’anar els comptadors d’activa i reactiva, així com els rellotges de discriminació 
horària. 
La porta del mòdul de companyia ha d’incorporar un pany normalitzat per la mateixa companyia per facilitar les operacions de 
lectura de comptadors, així com les de reparació i manteniment pròpies de la seva responsabilitat. 
Al mòdul d’abonat hi han d’anar els elements de comandament i protecció per a un màxim de quatre sortides. Ha d’estar 
preparat per a la connexió del sistema centralitzat d’encesa. 
A la part interior de la porta de l’abonat hi constarà un esquema elèctric de la instal·lació amb el valor de les proteccions 
tèrmiques i diferencials. 
Tots els mecanismes han d’anar muntats en caixes de doble aïllament. Les caixes han de tenir forats per a la ventilació i per 
evitar la condensació al seu interior. 
Les caixes destinades a allotjar mecanismes que s’hagin de manipular des de l’exterior han de tenir la corresponent obertura. 
A la porta d’abonat hi ha d'haver un portanotes a on s’hi han d’anotar els avisos i instruccions especials que es puguin produir. 
Material de la planxa .........................................................................................................................AISI 304 
Gruix de la xapa d'acer..................................................................................................................... >= 2 mm 
Potència màxima admissible: 
 - Armaris amb equips de contatge per a tarifes 3.0 i 4.0 alimentats a 380 V ............................... 31,5 kW 
 - Armaris amb equips de contatge per a tarifes 3.0 i 4.0 alimentats a 220 V .................................. 20 kW 
 - Armaris amb equips de contatge per a tarifes 2.0 alimentats a 220 V.......................................... 20 kW 
 
EQUIP DE CONTATGE: 
Comptador d'inducció per a corrent altern format per: 

- Sòcol-caixa de borns 
- Tapa transparent de policarbonat injectat autoextingible 
- Tapaborns de material aïllant premsat 
- Sistema de mesurament format per bobina de tensió, d'intensitat i disc rotor. Ha d'anar situat a l'interior i fixat sobre un 

bastidor metàl·lic 
- Bastidor de planxa d'acer per a fixar-lo al suport, situat a l'exterior 

Han d'estar dissenyats i fabricats tal que no presentin perill per a les persones per temperatura excessiva o descàrrega 
elèctrica. 
No han de propagar foc. 
Han d'anar protegits contra la corrosió i contra la penetració de sòlids, pols i aigua. 
Han de ser immunes a les pertorbacions electromagnètiques i no han de generar pertorbacions radioelèctriques. 
Els tres primers elements s'han de poder precintar. 
Tensions de referència ............................................................................................. 120-230-277-400-480 V 
Intensitats de base ..................................................................................................... 5-10-15-20-30-40-50 A 
Freqüència............................................................................................................................................. 50 Hz 
Aïllament (DIN 43857) ............................................................................................. Classe II doble aïllament 
Grau de protecció (UNE 20-324) ......................................................................................................... IP-53X 
Dimensions principals (DIN 43857) .......................................................................................... Ha de complir 
 
COMPTADOR D'ENERGIA ACTIVA: 
Precisió (UNE 21-310)................................................................................................................. classe 1 o 2 
Ha de portar un mecanisme integrador de lectura a KW/h per a simple, doble o triple tarifa. 
 
COMPTADOR D'ENERGIA REACTIVA: 
Precisió (UNE 21-310)....................................................................................................................... classe 3 
Ha de portar un mecanisme integrador de lectura a kVA/h per a tarifa simple. 
 
RELLOTGE PER A DISCRIMINACIÓ HORARIA: 
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Ha d'estar format per un disc giratori accionat per un motor pas a pas (tipus 20 A) o síncron (tipus 16 A) en el cual 
s'insereixen uns cavallets que accionen els contactes elèctrics del circuit de canvi de tarifes en el comptador d'energia 
elèctrica. 
La velocitat del motor ha d'estar controlada per un circuit oscil.lador pilotat amb quars. 
La reserva de marxa ha de ser per bateria d'acumuladors (tipus 20 A) o mecànic a corda (tipus 16 A). 
L'aparell ha de tenir a la base orificis per a la fixació amb cargols sobre un plafó. La tapa ha de ser transparent. 
Freqüència .............................................................................................................................................50 Hz 
Capacitat de ruptura dels contactes reserva de marxa: 

---------------------------------------------------------------------- 
|I nominal (A)  |Capacitat de ruptura (A)  |Reserva de marxa (dies)  | 

|---------------|--------------------------|-------------------------| 
|     16        |          16              |          3              | 

|     20        |          20              |        7 / 25           | 
---------------------------------------------------------------------- 

 
DOBLE TARIFA: 
Ha de portar un circuit elèctric per a l'alimentació del mateix aparell i un altre d'utilització amb el contacte interruptor per al 
canvi a tarifa doble. 
 
TRIPLE TARIFA: 
Quan té dos contactes per canvi a triple tarifa, ha de portar un circuit elèctric per a l'alimentació del mateix aparell i un altre 
d'utilització amb els contactes interruptor i commutador per al canvi a tarifa triple. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI: 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002  
*UNE 20324:1993 Grados de protección proporcionados por las envolventes (Código IP). (CEI 529:1989).  
UNE 21310-2:1990 Contadores de inducción de energía eléctrica activa para corriente alterna de clases 0,5, 1 y 2. 
 
 
BHG3 - REGULADORS DE FLUXE 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Equip regulador i reductor del flux. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir un aspecte extern uniforme i sense defectes. 
Ha d’anar instal·lat en el propi centre de comandament i ha de poder ser governat pel sistema de control centralitzat. 
L’aparell ha de ser electrònic i completament estàtic. 
Disposarà d’un interruptor que permeti el funcionament de la instal·lació sense l’intervenció del regulador. 
S’ha de poder connectar sense càrrega sense que afecti als mecanismes de protecció. 
Ha d’estar protegit contra els contactes directes. 
Les tensions mínimes han d’estar regulades de manera que funcionin totes les làmpades sigui quina sigui la seva antiguitat 
i tipus. 
En cas d’una fallida de tensió, quan aquesta es restableixi, l’equip ha d’arrancar de forma normal passant al estat d’estalvi 
un cop estabilitzada la tensió. 
Ha de tenir una regulació independent per fase. 
No ha d’introduir distorsions harmòniques. 
Tensió d’alimentació .................................................................................................................3 x 380/220 V 

Freqüència............................................................................................................................................. 50 Hz 
Tensió d’arrancada................................................................................................................................ 220 V 
Tensió per a reducció de consum: 
 - Làmpades de vapor de pressió alta............................................................................................... 175 V 
 - Làmpades de vapor de mercuri de pressió alta ............................................................................. 190 V 
Gamma de potències nominals ................................................................................15 kVA, 22 kVA, 30 kVA 
Sobreintensitats transitòries (durant 1 minut cada hora) ...............................................2 x Intensitat nominal 
Sobreintensitat permanent (incorpora protecció tèrmica) ...........................................1,3 x Intensitat nominal 
Precisió de la tensió nominal de sortida per a una entrada de ± 10%................................................. ± 1,5% 
Precisió de la tensió reduïda de sortida per a una entrada de ± 10% ................................................. ± 2,5%   
Temperatura ambient .......................................................................................................................... + 45ºC 
 ........................................................................................................................................................ - 10ºC 
Humitat relativa màxima sense condensació...................................................................................... =< 95% 
Altitud màxima de funcionament.................................................................................................... =< 2000 m 
 
Toleràncies: 
Tensió d’alimentació............................................................................................................................. ± 15% 
Freqüència............................................................................................................................................ ± 2 Hz 
Tensió d’arrancada.............................................................................................................................. ± 2,5% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
 
BHM - ELEMENTS DE SUPORT PER A LLUMS EXTERIORS 
BHM1 - COLUMNES 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica amb base-platina i porta i coronament sense platina, de fins a 10 
m d'alçària, o columna de tub d'acer galvanitzat de 2,5 m d'alçària. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir un compartiment per a accessoris amb porta i pany. 
Ha de ser de xapa d'acer de qualitat mínima S 235 JR (UNE_EN 10025). 
La xapa ha de tenir una superfície llisa i sense defectes com és ara bonys, bombolles, esquerdes, incrustacions o exfoliacions, 
que siguin perjudicials per al seu ús. 
S'han d'excloure les peces que tinguin reduccions del gruix de xapa > 0,2 mm i que afectin més d'un 2% de la superfície total. 
El recobriment de la capa de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, taques, inclusions de flux o cendres apreciables 
visualment. 
Ha de tenir un cargol interior per a la connexió a terra. 
Dimensions de la base-platina en funció de l'alçaria: 
 
 
 
 
+-------------------------------------------------- ---------+  
¦Dimensions (mm) ¦        300x300x6          ¦  400 x400x10  ¦ 
¦----------------¦---------------------------¦----- ---------¦ 
¦Alçària (m)     ¦ 2,5  ¦  4   ¦  5   ¦  6   ¦  8   ¦  10   ¦ 
+-------------------------------------------------- ---------+ 
 
Pern d'ancoratge d'acer F 1115 (UNE 72-402 i UNE 36-011):  M24 x 500 mm 
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Dimensions dels registres i de les portes:  Segons UNE 72-402 
Dimensions de la subjecció dels llums:  Segons UNE 72-402 
Galvanització en calent, contingut de zinc del bany:  >= 98,5% 
Gruix de la capa de zinc (Reial Decret 2531/18.12.85):  > 200 g/m2 
Gruix mínim de la paret de la columna:  Segons Ordre MIE 19512/11.7.86 
Si és de forma troncocònica: 
- Conicitat (C):  1,2% <= C <= 1,3% 
Toleràncies: 
- Alçària, columnes amb soldadura longitudinal: ± 0,6%, ± 25 mm 
- Alçària, columnes sense soldadura longitudinal: ± 0,6%, ± 50 mm 
- Rectitud: ± 3%, 3 mm/m 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats, amb camió-grua i evitant impactes i arrossegaments. 
Ha de portar un encuny d'identificació, visible, i amb un distintiu de la marca i número d'identificació. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 40-2:2006 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 2: Requisitos generales y dimensiones.  
UNE-EN 40-5:2003 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 5: Requisitos para las columnas y báculos de alumbrado de 
acero 
Real Decreto 2531/1985 de 18 de diciembre, por el que se aprueban las Especificaciones técnicas de los recubrimientos 
galvanizados en caliente sobre productos, piezas y artículos diversos construidos o fabricados con acero u otros materiales 
ferreos y su homologación por el ministerio de industria y energía. 
Real Decreto 2642/1985, de 18 de diciembre, por el que se declaran de obligado cumplimiento las especificaciones 
técnicas de los candelabros metálicos (baculos y columnas de alumbrado exterior) y su homologación por el Ministerio de 
Ind. y Energ. 
Orden de 11 de julio de 1986 sobre especificaciones técnicas que deberán cumplir los candelabros metálicos (báculos y 
columnas de alumbrado exterior y señalización de tráfico) 
*UNE 72402:1980 Candelabros. Dimensiones y tolerancias. 
 
 
BHM2 - BRAÇOS MURALS 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Braç mural, format per un tub cilíndric d'acer galvanitzat, corbat en un angle de 15º respecte a la horitzontal i una platina 
d’acer galvanitzat per a la unió a una paret o recolzament vertical. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Un dels extrems del braç ha d'estar soldat a una platina d'acer que hi fa de suport. 
La platina ha d'estar proveïda de 4 forats de 15 mm per a fixar-lo a la paret amb cargols. 
Tant el braç com la platina han d'estar galvanitzats en calent per immersió. 
El galvanitzat en calent ha d'estar realitzat d'acord amb les especificacions de la norma UNE 37-501. 
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície. No ha de tenir esquerdes, exfoliacions ni 
despreniments del recobriment. 
Ha de tenir un cargol per a la connexió a terra. 
Ha de resistir una càrrega vertical mínima de 50 kg col.locada a la punta, més el pes de la lluminària, amb l’equip 
incorporat i sense deformació permanent. 
La càrrega de rotura serà superior a 100 kg. 
Diàmetre exterior del tub (D)................................................................................................................42 mm 
Gruix del tub...........................................................................................................................................3 mm 
Radi de curvatura...............................................................................................................................150 mm 
Dimensions de la platina (horitzontal x vertical) ....................................................................... 150 x 180 mm 
Gruix de la platina ..................................................................................................................................6 mm 

Distància horitzontal entre forats de la platina................................................................................... 110 mm 
Distància vertical entre forats de la platina ........................................................................................ 140 mm 
Puresa del zinc ................................................................................................................................... >= 98% 
Protecció del galvanitzat............................................................................................................. >= 600 g/m2 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats. Cal evitar arrossegaments. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
 
BHM3 - BÀCULS 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Bàcul de planxa d'acer galvanitzat, de fins a 10 m d'alçària i 2,5 m de sortint, com a màxim, d'un sol braç, amb platina de base 
i porta. 
S'han de considerara els tipus següents: 
- Bàcul troncocònic 
- Bàcul amb braç de tub 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha tenir un compartiment per a accesoris amb porta i pany. 
Ha de ser de planxa d'acer S 235 JR (UNE_EN 10025). 
La planxa ha de tenir una superfície llisa i sense defectes, com és ara bonys, butllofes, esquerdes o incrustacions que siguin 
perjudicials per al seu ús. 
S'han d'excloure les peces que tinguin reduccions del gruix de la xapa > 0,2 mm i que afectin més d'un 2% de la superfície 
total. 
El recobriment de la capa de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, taques, inclusions de flux o cendres apreciables 
visualment. 
Ha de tenir un cargol interior per a la connexió a terra. 
Dimensions de la base-platina en funció de l'alçària: 
 
+-------------------------------------------------- --------+  
¦Dimensions (mm) ¦    300x300x6       ¦     400x400 x10     ¦ 
¦----------------¦--------------------¦------------ --------¦ 
¦Alçària (m)     ¦  4   ¦  5   ¦  6   ¦  8   ¦  9   ¦  10  ¦ 
+-------------------------------------------------- --------+  
 
Pern d'ancoratge d'acer F 1115 (UNE 72-402 i UNE 36-011):  M24 x 500 mm 
Dimensions dels registres i de les portes:  Segons UNE 72-402 
Dimensions de la subjecció dels llums:  Segons UNE 72-402 
Galvanització en calent, contingut de zinc del bany:  >= 98,5% 
Gruix de la capa de zinc (Reial Decret 2531/18.12.85):  > 200 g/m2 
Gruix mínim de la paret del bàcul:  Segons Ordre MIE 19512/11.7.86 
TRONCOCÒNIC: 
- Conicitat (C):  1,2% <= C <= 1,3% 
Toleràncies: 
- Alçària, bàculs amb soldadura longitudinal: ± 0,6%, ± 25 mm 
- Alçària, bàculs sense soldadura longitudinal: ± 0,6%, ± 50 mm 
- Rectitud: ± 0,3%, 3 mm/m 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats, amb camió-grua i evitant impactes i arrossegaments. 
Ha de portar un encuny d'identificació, visible, i amb distintiu de la marca i número d'identificació. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 40-2:2006 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 2: Requisitos generales y dimensiones.  
UNE-EN 40-5:2003 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 5: Requisitos para las columnas y báculos de alumbrado de 
acero. 
 
Real Decreto 2642/1985, de 18 de diciembre, por el que se declaran de obligado cumplimiento las especificaciones 
técnicas de los candelabros metálicos (baculos y columnas de alumbrado exterior) y su homologación por el Ministerio de 
Ind. y Energ. 
Real Decreto 2531/1985 de 18 de diciembre, por el que se aprueban las Especificaciones técnicas de los recubrimientos 
galvanizados en caliente sobre productos, piezas y artículos diversos construidos o fabricados con acero u otros materiales 
ferreos y su homologación por el ministerio de industria y energía. 
Orden de 11 de julio de 1986 sobre especificaciones técnicas que deberán cumplir los candelabros metálicos (báculos y 
columnas de alumbrado exterior y señalización de tráfico) 
*UNE 72402:1980 Candelabros. Dimensiones y tolerancias. 
 
 
BHM4 - CREUETES 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Creuetes d'acer per acoblar a columnes d'acer de secció circular. 
S'han considerat els tipus de protecció de l'acer següents: 

- Protecció per galvanitzat 
- Protecció amb emprimació antioxidant 

S'han considerat els tipus d'acoblament següents: 
- Amb platina 
- Amb brida 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar feta amb un perfil d'acer laminat, protegit amb galvanitzat per inmersió en calent, o per emprimació antioxidant. 
 
PROTECCIÓ PER GALVANITZAT: 
El galvanitzat en calent ha d'estar realitzat d'acord amb les especificacions de la UNE 37-501. 
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície. No ha de tenir esquerdes, exfoliacions ni 
despreniments del recobriment. 
 
PROTECCIÓ AMB EMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT: 
La capa d'emprimació antioxidant ha de cobrir de manera uniforme tota la superfície de la peça. No ha de tenir fisures, 
bosses, incrustacions ni qualsevol altre tipus de defecte superficial apreciable amb una inspecció visual. 
 
ACOBLAMENT AMB PLATINA: 
Ha de portar la sortida de cables protegida de la pluja. 
Acoblament amb cargols a la part superior de les columnes proveïdes de platina. 
 
ACOBLAMENT AMB BRIDA: 
L'acoblament al fust s'ha de fer amb brides de rodó d'acer roscat i tractat. 
Diàmetre de l'acoblament: 

┌─────────────────────────────────┐ 
│Tipus         │ BRIDA  │PLATINA  │ 

│──────────────│────────│─────────│ 

│Diàmetre (mm) │ 45-90  │  190    │ 
└─────────────────────────────────┘ 

 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats. Cal evitar els fregaments. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
 
BHM5 - CANELOBRES 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Canelobres de fosa de ferro per al suport de lluminàries. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El cos del canelobre disposarà d’una base perforada per a la seva subjecció als perns d’ancoratge dels fonaments. 
Ha de tenir una portella del mateix material situada a una distància mínima de la rasant del paviment, un cop muntat el suport, 
de 300 mm. 
La portella ha tenir un pany normalitzat. 
Els dibuixos i gravats de la columna han de presentar un relleu uniforme i nítid en totes les superfícies a on estiguin aplicats. 
La peça no tindrà defectes del procés de fosa com ara esquerdes, rebaves del motlle, mancances o excessos de material, 
bombolles o d’altres defectes superficials o interns. 
Tindrà els gruixos previstos a totes les seves parts dintre dels marges de tolerància admissibles. 
Les unions entre les peces constituents del canelobre es duran a terme amb cargols normalitzats. 
Les parts mecanitzades es deixaran completament polides i sense rebaves. 
Al seu interior i en un lloc accessible a prop de la portella ha de portar una connexió per a la presa de terra. 
El canelobre es lliurarà amb una capa protectora d’imprimació antioxidant. 
Si no s’especifica el contrari el canelobre ha d’estar pintat de color negre. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats, amb camió-grua i evitant impactes i arrossegaments. 
Ha de portar un encuny d'identificació, visible, i amb un distintiu de la marca i número d'identificació. 
Ha de portar un certificat de pes 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 
 
BHM8 - PALS D'ACER PER A FAÇANES 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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DEFINICIÓ: 
Pal metàl.lic en forma de U, de 50 x 100 mm i 3 mm de gruix, de 2 a 3 m d’alçària. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Un dels extrems del pal ha d'estar soldat a una platina d'acer galvanitzat que hi fa de suport. 
L’altre extrem estarà preparat per a la subjecció d’un braç metàl.lic. 
El pal durà els forats necessaris per a passar i fixar els cables, així com els necessaris per a la subjecció del braç. 
Totes les operacions de plegat, mecanitzat i soldadura es duran a terme abans del galvanitzat. Queda expressament 
prohibit modificar els forats existents o fer-ne de nous per tal de no malmetre el galvanitzat. 
El galvanitzat en calent ha d'estar realitzat d'acord amb les especificacions de la norma UNE 37-501. 
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície. No ha de tenir esquerdes, exfoliacions ni 
despreniments del recobriment. 
S’admet en el galvanitzat la presència de taques de color blau d’un diàmetre de 1,5 mm com a màxim i d’un nombre no 
superior a 2 per cm2. 
Ha de tenir un cargol per a la connexió a terra. 
Un cop instal.lat, amb el corresponent braç i lluminària completa, haurà de resistir sense deformació plàstica una càrrega 
de 50 kg aplicada sobre la lluminària 
La càrrega de rotura serà superior als 100 kg, aplicats sobre la lluminària. 
Puresa del zinc................................................................................................................................... >= 98% 
Protecció del galvanitzat .............................................................................................................>= 600 g/m2 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats. Cal evitar arrossegaments. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
 
 
BHP - FANALS PER A CANELOBRES DE FOSA 
BHP0 - FANALS DE FOSA PER A CANELOBRES DE FOSA 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Fanals de fosa per a canelobres de fosa, amb làmpades de vapor de mercuri o amb làmpades de vapor de sodi de pressió 
alta, sense allotjament per a equip elèctric. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Es composa d'un cos a l'interior del qual hi ha d'haver un portalàmpades i un reflector. 
Ha d’estar preparada per a una unió lateral o vertical amb el suport. 
Ha de portar un born per a la connexió a terra, al costat del qual i de manera indeleble ha de portar el símbol "Terra". 
El sistema d’adaptació al suport estarà protegit contra la corrosió. 
Han de tenir la resistència suficient per tal de garantir que un cop fixat el fanal en la seva posició definitiva aquesta no 
variarà per causes accidentals. 
El dispositiu ha de resistir un pes cinc vegades superior al del fanal. 
Ha de resistir vents de fins a 150 km/h sobre la superfície projectada del conjunt sense deformacions excessives. 
El fanal ha d’estar proveïda de sistemes de subjecció del cable de manera que aquest no transmeti cap esforç directament 
sobre les regletes de connexió dels equips o del portalàmpades. 
Es disposaran passacables de cautxú sempre que el conductor travessi parets o nervis de reforç per l’interior del fanal. 
Ha de garantir els resultats prevists al projecte en quan a uniformitat i control de la llum. 
Quan el projecte ho especifiqui ha d'adaptar-se a la classificació fotomètrica senyalada per les especificacions de la CEI. 
Les maniobres d’obertura i tancament per al manteniment del fanal i els seus accessoris s’han de poder fer sense 
necessitat de cap estri especial. 
Aïllament (REBT) ...............................................................................................................................Classe I 
Diàmetre d'acoblament .................................................................................................................33 - 42 mm 

 
CARCASSA: 
Els dibuixos i gravats del fanal han de presentar un relleu uniforme i nítid en totes les superfícies a on estiguin aplicats. 
La peça no tindrà defectes del procés de fosa com ara esquerdes, rebaves del motlle, mancances o excessos de material, 
bombolles o d’altres defectes superficials o interns. 
Tindrà els gruixos previstos a totes les seves parts dintre dels marges de tolerància admissibles. 
Les unions entre les peces constituents del fanal es duran a terme amb cargols d'acer inoxidable. 
Les parts mecanitzades es deixaran completament polides i sense rebaves. 
H de portar una connexió per a la presa de terra. 
El fanal es subministrarà amb una capa protectora d’imprimació antioxidant. 
Si no s’especifica el contrari el fanal ha d’estar pintat de color negre. 
 
PORTALÀMPADES: 
El portalàmpades ha de ser de cos de porcellana i tub interior de coure. 
Ha d’estar dissenyat i construït de manera que durant el seu normal funcionament no suposi cap risc per a les persones o el 
seu entorn. 
Ha d’estar previst un espai suficientment ampli pels conductors d’alimentació a la cúpula del portalàmpades. 
Les parts del portalàmpades que puguin entrar en contacte amb conductors amb tensió no han de presentar arestes vives ni 
una forma que puguin malmetre l’aïllament. 
Si el portalàmpades incorpora una rosca en el seu cos per a la seva subjecció a una espiga roscada de suport, aleshores ha 
de portar algun dispositiu que limiti la penetració d’aquesta espiga de suport. 
La connexió amb els cables d’alimentació ha de ser per cargol. El cargol s’ha de poder prémer de manera que no es pugui 
afluixar i en cap cas ha de malmetre el conductor. 
El conductor s’ha de poder introduir al portalàmpades sense cap mena de preparació especial, com ara soldadura amb estany 
dels fils, ús de terminals, etc. 
Tots els materials que constitueixen els borns de connexió han de ser compatibles entre si i amb el material del conductor. 
Els borns de connexió han d’estar muntats de manera que no es puguin afluixar ni agafar joc durant la seva normal 
manipulació. 
Han d’estar situats de manera que un cop connectats els conductors, no hi hagi cap perill de contacte accidental entre les 
parts en tensió o entre aquestes i parts metàl·liques accessibles. 
La subjecció dels conductors al portalàmpades ha de resistir els esforços mecànics que s’originen durant el normal 
funcionament. El conductor no s’ha de deixar anar de la connexió quan s’aplica un esforç de tracció de 20N en la direcció més 
desfavorable. 
Ha d’incorporar un dispositiu que eviti que en cas de vibració s’afluixi la làmpada. 
El conductor, un cop a dintre del born de connexió, ha de poder sobrepassar el diàmetre del cargol una distància de com a 
mínim el diàmetre d’aquest. 
El born de connexió ha d’incorporar un dispositiu de fixació per tal d’evitar que giri durant el roscat i desenroscat de la 
làmpada. 
El portalàmpades ha de permetre la introducció de qualsevol tipus de làmpada del tipus al qual està destinat fins que hi hagi 
contacte. 
Ha de permetre el roscat i desenroscat de la làmpada fins i tot si el casquet d’aquesta te alguna osca o petita imperfecció. En 
cap cas el portalàmpades ha de malmetre el casquet de la làmpada durant el roscat o desenroscat d’aquesta. 
El portalàmpades E-27 ha d’estar concebut de manera que no sigui possible accedir al casquet en tensió durant la 
manipulació de la làmpada. 
El portalàmpades E-40 ha d’estar concebut de manera que no sigui possible accedir al casquet de la làmpada quan aquesta 
està roscada a fons. 
Corrent nominal: 
 - Portalàmpades E-27 alimentat a 250 V ............................................................................................. 4 A 
 - Portalàmpades E-40 alimentat a 250 V ........................................................................................... 16 A 
 - Portalàmpades E-40 alimentat a 125 V ........................................................................................... 32 A 
Temperatura nominal de funcionament dels portalàmpades sense marca T: 
 - Portalàmpades E-27 ......................................................................................................................165ºC 
 - Portalàmpades E-40 ......................................................................................................................225ºC 
Temperatura mínima de funcionament dels portalàmpades amb marca T: 
 - Portalàmpades E-27 ......................................................................................................................170ºC 
 - Portalàmpades E-40 ......................................................................................................................230ºC 
Secció dels conductors que ha d’admetre la regleta de connexió: 
 - Portalàmpades E-27 ......................................................................................0,5 mm2 =< S =<2,5 mm2 
 - Portalàmpades E-40 (corrent nominal 16 A)....................................................1,5 mm2 =< S =< 4 mm2 
Parell màxim a aplicar per al roscat de la làmpada: 
 - Portalàmpades E-27 ....................................................................................................................0,4 Nm 
 - Portalàmpades E-40 ....................................................................................................................0,8 Nm 
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Característiques de la rosca de l’espiga de suport: 
 - Portalàmpades E-27..........................................................................................M10x1, M13x1 ó M16x1 
 - Portalàmpades E-40...................................................................................................... M13x1 ó M16x1 
Mides del borns de connexió: 

 
+------------------------------------------------------------------------+ 

¦ Portalàmpada ¦ Diàmetre nominal ¦ Diàmetre del forat ¦ Llargària de la ¦ 
¦              ¦   de la rosca    ¦   pel conductor    ¦  part roscada   ¦ 

¦              ¦       (mm)       ¦        (mm)        ¦                 ¦ 
¦------------------------------------------------------------------------¦ 

¦     E-27     ¦        2,5       ¦         2,5        ¦       1,8       ¦ 
¦     E-40     ¦        3,5       ¦         3,5        ¦       2,5       ¦ 

+------------------------------------------------------------------------+ 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalats en caixes. 
S’ha de subministrar amb làmpada i amb l'equip elèctric col·locat en el seu allotjament si és el cas. Totes les connexions 
interiors entre els diferents components de l’equip han d’estar fetes. 
Ha de portar un encuny d'identificació, visible, i amb un distintiu de la marca i número d'identificació. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
* UNE 20-354-90 "Lámparas de decarga de vapor de mercurio a alta presión". 
* UNE-EN 60-662-96 "Lámparas de vapor de sodio de alta presión". 
* UNE-EN 60-598-93 (2-3) "Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección 3: Luminarias para alumbrado público". 
* UNE-EN 60-238-98 "Portalámparas con rosca Edison". 
* UNE-EN 60-061-2-96 “Casquillos i portalàmparas, junto con los calibres para el control de la intercambiabilidad y de la 

seguridad. Parte 2: Portalámparas”. 
 
BHP1 - FANALS TIPUS GLOBUS PER A CANELOBRES DE FOSA  
 
1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIO: 
Llum simètric per a exteriors amb difusor esfèric, amb bastidor metàl·lic i cúpula reflectora, per anar equipat amb làmpades 
de vapor de mercuri o amb làmpades de vapor de sodi de pressió alta, amb equip elèctric incorporat. 
Es contemplen els següents tipus de llums: 
 - Llums amb difusor de polietilè d'alta densitat 
 - Llums amb difusor de policarbonat 
 - Llums amb difusor de vidre 
 
CARACTERISTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar formada per un barret-reflector superior, un difusor i una base que allotgi el portalàmpades, el sistema de 
subjecció amb l'entrada de cables i un espai per a allotjar l'equip d'encesa si es el cas. 
Totes les parts metàl·liques han de ser esmaltades al foc, amb esmalt blanc a l'interior del barret i de color la resta. 
Ha d’estar preparada per a la unió amb el suport. 
El sistema d’adaptació al suport estarà protegit contra la corrosió. 
Ha de tenir la resistència suficient per tal de garantir que un cop fixada en la seva posició definitiva aquesta no variarà per 
causes accidentals. 
El dispositiu ha de resistir un pes cinc vegades superior al de la lluminària totalment equipada. 
Ha de resistir vents de fins a 150 km/h sobre la superfície projectada del conjunt sense deformacions excessives. 
La lluminària ha d’estar proveïda d'un sistema de subjecció del cable elèctric, de manera que aquest no transmeti cap 
esforç directament sobre les regletes de connexió dels equips o del portalàmpades. 

Es disposaran passacables de cautxú sempre que el conductor travessi parets o nervis de reforç per l’interior de la lluminària. 
Ha de garantir els resultats previstos al projecte en quan a uniformitat i control de la llum. 
Quan el projecte ho especifiqui ha d'adaptar-se a la classificació fotomètrica senyalada per les especificacions de la CEI. 
Ha de portar un born per a la connexió a terra, al costat del qual i de manera indeleble ha de portar el símbol "Terra". 
Les maniobres d’obertura i tancament per al manteniment de la lluminària i els seus accessoris s’ha de poder fer sense 
necessitat de cap estri especial. 
Diàmetre d'acoblament................................................................................................................. 33 - 60 mm 
Grau de protecció (UNE 20-324) .....................................................................................................>= IP-437 
Aïllament (REBT): 

+---------------------------------------+ 
¦Tipus       ¦           2              ¦ 

¦------------¦--------------------------¦ 
¦Allotjament ¦sense equip ¦per a equip  ¦ 

¦------------¦------------¦-------------¦ 
¦Classe      ¦     I      ¦    II       ¦ 

+---------------------------------------+ 
 
ARMADURA DE SUPORT: 
Estarà constituïda per material inalterable a la intempèrie i amb garantia de resistència a les accions mecàniques i tèrmiques a 
les que estarà sotmesa durant el seu normal funcionament. 
 
PORTALÀMPADES: 
El portalàmpades ha de ser de cos de porcellana i tub interior de coure. 
Ha d’estar dissenyat i construït de manera que durant el seu normal funcionament no suposi cap risc per a les persones o el 
seu entorn. 
Ha d’estar previst un espai suficientment ampli pels conductors d’alimentació a la cúpula del portalàmpades. 
Les parts del portalàmpades que puguin entrar en contacte amb conductors amb tensió no han de presentar arestes vives ni 
una forma que puguin malmetre l’aïllament. 
Si el portalàmpades incorpora una rosca en el seu cos per a la seva subjecció a una espiga roscada de suport, aleshores ha 
de portar algun dispositiu que limiti la penetració d’aquesta espiga de suport. 
La connexió amb els cables d’alimentació ha de ser per cargol. El cargol s’ha de poder prémer de manera que no es pugui 
afluixar i en cap cas ha de malmetre el conductor. 
El conductor s’ha de poder introduir al portalàmpades sense cap mena de preparació especial, com ara soldadura amb estany 
dels fils, ús de terminals, etc. 
Tots els materials que constitueixen els borns de connexió han de ser compatibles entre si i amb el material del conductor. 
Els borns de connexió han d’estar muntats de manera que no es puguin afluixar ni agafar joc durant la seva normal 
manipulació. 
Han d’estar situats de manera que un cop connectats els conductors, no hi hagi cap perill de contacte accidental entre les 
parts en tensió o entre aquestes i parts metàl·liques accessibles. 
La subjecció dels conductors al portalàmpades ha de resistir els esforços mecànics que s’originen durant el normal 
funcionament. El conductor no s’ha de deixar anar de la connexió quan s’aplica un esforç de tracció de 20N en la direcció més 
desfavorable. 
Ha d’incorporar un dispositiu que eviti que en cas de vibració s’afluixi la làmpada. 
El conductor, un cop a dintre del born de connexió, ha de poder sobrepassar el diàmetre del cargol una distància de com a 
mínim el diàmetre d’aquest. 
El born de connexió ha d’incorporar un dispositiu de fixació per tal d’evitar que giri durant el roscat i desenroscat de la 
làmpada. 
El portalàmpades ha de permetre la introducció de qualsevol tipus de làmpada del tipus al qual està destinat fins que hi hagi 
contacte. 
Ha de permetre el roscat i desenroscat de la làmpada fins i tot si el casquet d’aquesta te alguna osca o petita imperfecció. En 
cap cas el portalàmpades ha de malmetre el casquet de la làmpada durant el roscat o desenroscat d’aquesta. 
El portalàmpades E-27 ha d’estar concebut de manera que no sigui possible accedir al casquet en tensió durant la 
manipulació de la làmpada. 
El portalàmpades E-40 ha d’estar concebut de manera que no sigui possible accedir al casquet de la làmpada quan aquesta 
està roscada a fons. 
Corrent nominal: 
 - Portalàmpades E-27 alimentat a 250 V ............................................................................................. 4 A 
 - Portalàmpades E-40 alimentat a 250 V ........................................................................................... 16 A 
 - Portalàmpades E-40 alimentat a 125 V ........................................................................................... 32 A 
Temperatura nominal de funcionament dels portalàmpades sense marca T: 
 - Portalàmpades E-27 ......................................................................................................................165ºC 
 - Portalàmpades E-40 ......................................................................................................................225ºC 
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Temperatura mínima de funcionament dels portalàmpades amb marca T: 
 - Portalàmpades E-27...................................................................................................................... 170ºC 
 - Portalàmpades E-40...................................................................................................................... 230ºC 
Secció dels conductors que ha d’admetre la regleta de connexió: 
 - Portalàmpades E-27...................................................................................... 0,5 mm2 =< S =<2,5 mm2 
 - Portalàmpades E-40 (corrent nominal 16 A) ................................................... 1,5 mm2 =< S =< 4 mm2 
Parell màxim a aplicar per al roscat de la làmpada: 
 - Portalàmpades E-27.................................................................................................................... 0,4 Nm 
 - Portalàmpades E-40.................................................................................................................... 0,8 Nm 
Característiques de la rosca de l’espiga de suport: 
 - Portalàmpades E-27..........................................................................................M10x1, M13x1 ó M16x1 
 - Portalàmpades E-40...................................................................................................... M13x1 ó M16x1 
Mides del borns de connexió: 
 

+------------------------------------------------------------------------+ 
¦ Portalàmpada ¦ Diàmetre nominal ¦ Diàmetre del forat ¦ Llargària de la ¦ 

¦              ¦   de la rosca    ¦   pel conductor    ¦  part roscada   ¦ 
¦              ¦       (mm)       ¦        (mm)        ¦                 ¦ 

¦------------------------------------------------------------------------¦ 
¦     E-27     ¦        2,5       ¦         2,5        ¦       1,8       ¦ 
¦     E-40     ¦        3,5       ¦         3,5        ¦       2,5       ¦ 

+------------------------------------------------------------------------+ 
 
LLUMS AMB DIFUSOR DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT: 
Pes específic a 23ºC....................................................................................................... 0,941 - 0,965 kg/m3 
Resistència al calor continu .............................................................................................................>= 121ºC 
Resistència a flexió ................................................................................................................. >= 100 kg/cm2 
Resistència a compressió ....................................................................................................... >= 170 kg/cm2 
Resistència a la tracció ....................................................................................................... 250 - 390 kg/cm2 
Resistència a l’impacte ..................................................................................................... 8 - 108 kg/cm2/cm 
 
LLUMS AMB DIFUSOR DE POLICARBONAT: 
Transmitància inicial........................................................................................................................... >= 85% 
Temperatura de servei sense deformació........................................................................................>= 120ºC 
Resistència a la flexió ....................................................................................................... >= 954 kg/cm2/cm 
Resistència a compressió ....................................................................................................... >= 875 kg/cm2 
Resistència al xoc .............................................................................................................. >= 65 kg /cm2/cm 
 
LLUMS AMB DIFUSOR DE VIDRE: 

- Transmitància inicial ( 1mm de gruix, longituds d’ona entre 800 i 500 mm) .....................................96% 
- Resistència al xoc tèrmic..........................................................................................................=> 180ºC 
- Coeficient de dilatació tèrmica ............................................................................................85 x E-7 ºC-1 
- Temperatura de servei sense deformació ..................................................................................... 200ºC 
- Resistència hidrolítica (UNE 43-708-75) ....................................................................................classe 3 
- Anàlisi química ..........................................................................................................exempt de Mn i Ce 
- Resistència a l’impacte (UNE 20-324-93) .....................................................................................grau 3 

 
EQUIP ELÈCTRIC: 
L'espai per allotjar l'equip d'encesa ha d'estar entre el portalàmpades i el sistema de subjecció. 
Ha de ser fàcilment accessible. 
El dimensionat serà tal que permeti un muntatge folgat dels accessoris per a la seva adequada dissipació de calor. 
El sistema de fixació ha de garantir la posició dels elements. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalats en caixes. 
S’ha de subministrar amb làmpada i amb l'equip elèctric col·locat en el seu allotjament si és el cas. 
Totes les connexions interiors entre els diferents components de l’equip han d’estar fetes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
* UNE 20-354-90 "Lámparas de decarga de vapor de mercurio a alta presión". 
* UNE-EN 60-662-96 "Lámparas de vapor de sodio de alta presión". 
* UNE-EN 60-598-93 (2-3) "Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección 3: Luminarias para alumbrado público". 
* UNE-EN 60-238-98 "Portalámparas con rosca Edison". 
* UNE-EN 60-061-2-96 “Casquillos i portalàmparas, junto con los calibres para el control de la intercambiabilidad y de la 

seguridad. Parte 2: Portalámparas”. 
* UNE-EN 60-922-94 “Aparatos auxiliares para lámparas. Balastos para lámparas de descarga (excepto las lámparas 

fluorescentes tubulares). Prescripciones generales y de seguridad” 
* UNE-EN 60-923-97 “Aparatos auxiliares para lámparas. Balastos para lámparas de descarga (excepto las lámparas 

fluorescentes tubulares). Prescripciones de funcionamiento.” 
* UNE-EN 61-048-95 “Condensadores para su utilización en los circuitos de lámparas fluorescentes tubulares y otras lámparas 

de descarga. Prescripciones generales y de seguridad”. 
* UNE-EN 61-049-95 “Condensadores para su utilización en los circuitos de lámparas fluorescentes tubulares y otras lámparas 

de descarga. Prescripciones generales de funcionamineto”. 
* UNE-EN 60-926-98 “Aparatos auxiliares para lámparas. Aparatos arrancadores excepto cebadores de efluvios. 

Prescripciones generales y de seguridad”. 
* UNE-EN 60-927-98 “Aparatos auxiliares para lámparas. Aparatos arrancadores excepto cebadores de efluvios. 

Prescripciones de funcionamiento”. 
 
BHQ - PROJECTORS PER A EXTERIORS 
BHQZ - ELEMENTS ESPECIALS PER A PROJECTORS 
 
1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIO: 
Part proporcional d'accessoris de suport per a projectors. 
 
CARACTERISTIQUES GENERALS: 
El material, la qualitat, les dimensions, etc. han de ser adequats per a els projectors, i no han de fer disminuir les 
característiques pròpies del conjunt de la instal.lació en cap de les seves aplicacions. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 

- Material 
- Tipus 
- Dimensions en cm 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per a instal.lar un projector. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
BHS - EQUIPS D'ENCESA I TRANSFORMADORS PER A LÀMPAD ES 
BHSZ - ELEMENTS ESPECIALS PER A EQUIPS D'ENCESA 
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1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIO: 
Placa llisa per al muntatge dels equips elèctrics de les làmpades. 
 
CARACTERISTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície. 
Ha de ser resistent als agents atmosfèrics, que no li han de produir disminucions de les seves característiques físiques i 
mecàniques. 
Ha de ser resistent a la temperatura. 
Els cantells han de ser rectes i nets. 
Les dimensions de la placa han de correspondre amb les mides nominals donades pel fabricant. 
El gruix ha de ser constant a tota l'amplada del perfil. 
Els costats de la placa han de ser escairats. 
Ha de tenir fets els forats per a la seva fixació. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
 
BHT - ELEMENTS DE CONTROL, REGULACIÓ I ENCESA, PER A  INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
BHT1 - FOTOCONTROLS 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIO: 
Fotocontrol amb cos d'alumini fos i cèl.lula de sulfur de cadmi, del tipus 1 o 2, per a 125 o 220 v de tensió. 
 
Han de tenir un aspecte exterior uniforme i sense defectes. 
Han de fer la funció d'interruptor automàtic d'un circuit d'enllumenat. 
Ha d'estar format per un cos que conté l'interruptor fotoelèctric, la cèl·lula, el circuit amplificador i el suport. 
La tapa ha de ser de material plàstic translúcid o transparent, resistent a la intempèrie i inalterable sota qualsevol condició 
meteorològica. 
El conjunt ha d’estar hermèticament tancat a prova de xocs i vibracions. 
L’aparell ha d’estar protegit contra sobreintensitats. 
El mecanisme que actua com a interruptor ha d’estar compensat contra les diferències de temperatura, de manera que la 
seva sensibilitat no es veurà afectada per les variacions d’aquesta. 
Un cop aconseguit el valor de consigna, ha d'haver un retard en l'accionament de l'interruptor, per tal de compensar 
variacions accidentals del nivell lluminós. 
Valor de consigna ................................................................................................................................. 50 lux 
Camp de sensibilitat....................................................................................................................... 2 - 150 lux 
Retard .................................................................................................................................................>= 10 s 
Potència de tall............................................................................................................................. 8 A x 220 V 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixa, per unitats. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
BHTP - PROGRAMADORS 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Programador astronòmic. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir un aspecte exterior uniforme i sense defectes. 
Ha d’estar preparat per a la seva fixació a dintre del quadre de comandament. 
Les condicions de longitud i latitud s’han de poder ajustar. 
Ha de permetre l’avançament i el retard de l’hora d’encesa i apagat. 
Ha de permetre la programació de les condicions de treball d’un segon circuit. 
Ha d’estar dotat d’una autonomia de 100 h en cas de fallida del circuit. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixa, per unitats. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
BHW - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL ·LACIONS D'ENLLUMENAT 
BHWB - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A LLUMS  ESPECIALS 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Part proporcional d'accessoris de llums estancs amb tubs fluorescents, llums estancs amb làmpades d'incandescència o 
descàrrega o de llums antideflagrants. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material, la qualitat, les dimensions, etc. han de ser adequats per a les lluminàries,  i no han de fer disminuir les 
característiques pròpies del conjunt de la instal.lació en cap de les seves aplicacions. 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 

- Material 
- Tipus 
- Dimensions en cm 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
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3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per instal.lar un llum. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
BHWM - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A ELEME NTS DE SUPORT DE LLUMS 
EXTERIORS 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Part proporcional d'accessoris per a columnes, braços murals o bàculs. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material, la qualitat, les dimensions, etc., han de ser els adequats per als suports d'il.luminació i no han de disminuir les 
característiques pròpies del conjunt de la instal.lació en cap de les seves aplicacions. 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 

- Material 
- Tipus 
- Dimensions en cm 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per a instal.lar una columna, un bàcul o un braç mural. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
BN - VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
BN3 - VÀLVULES D'ESFERA 
BN31 - VÀLVULES D'ESFERA MANUALS AMB ROSCA 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Vàlvules d'esfera manuals de 10 i 16 bar de pressió nominal. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Vàlvules amb cos de bronze 
- Vàlvules amb cos de poli(clorur de vinil) PVC 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar formada per: 
- Cos amb connexions roscades interiorment (connexió femella) o roscat exteriorment (connexió mascle) 
- Tancament manual mitjançant maneta que acciona una bola proveïda d'un forat cilíndric diametral que gira 90°. 
- Assentaments d'estanquitat per a la bola. 
- Premsaestopa o anells tòrics per a l'eix d'accionament. 
En el cos ha d'haver-hi gravada la pressió de treball. 
Pressió de prova segons pressió nominal: 
- Pressió nominal 10 bar:  >= 15 bar 
- Pressió nominal 16 bar:  >= 24 bar 

Materials: 
Vàlvules amb cos de bronze: 
- Bola:  Acer inoxidable 
- Elements d'estanquitat:  Tefló 
Vàlvules amb cos de poli(clorur de vinil): 
- Bola:  poli(clorur de vinil) 
- Elements d'estanquitat:  Cautxú tecnopolímer de etilepropilediè EPDM 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes. 
Les rosques han de portar protectors de plàstic. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BP - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ 
 
BP2 – INTERCOMUNICADORS D’AUDIO I VIDEO 
BP27 – CABLES 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Cables d'atenuació normal o baixa per a transmissió telefònica o de video.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Cable per a transmissió telefònica amb conductors de coure flexibles, per a col·locació interior  
- Cable per a transmissió de video d'atenuació normal o baixa  
 
CABLES DE TRANSMISSIÓ TELEFÒNICA:  
Cable multifilar amb funda envoltant de material plàstic, destinat al circuit d'àudio, de trucades i al d'obrir portes.  
 
CABLES DE VIDEO:  
Cable coaxial de TV de les característiques següents:  
- Impedància característica: 75 ohms  
- Atenuació per a 100 m de llargària:  
     - Conductors d'atenuació normal: <= 20 dB  
     - Conductors d'atenuació baixa: <= 15 dB  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetat en rotlle.  
Emmagatzematge: Dins del seu embalatge, protegit contra impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element  
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
BPA - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS DE CIRCUIT TAN CAT DE TV 
BPA1 - CÀMARES I ACCESSORIS PER A INSTAL.LACIONS DE  CIRCUIT TANCAT DE TV 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Càmeres de vídeo pel circuit tancat de televisió. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La cambra s'ha d'instal.lar ha dins d'una carcassa protectora d'alumini anoditzat extrusionat, específica per càmeres amb 
òptiques monofocals manuals, amb autoiris i zooms de fins 75 mm. Si no s'indica el contrari, la carcassa ha d'estar 
preparada per la instal.lació de càmeres i òptiques en interiors, essent necessari una carcassa per exteriors sols en casos 
molt concrets, que s'han de indicar expressament en el moment de decidir definitivament  el lloc d'ubicació de la carcassa. 
El tipus de protecció ha de ser IP-65. La carcassa ha de disposar de dos premsaestopes per l'entrada de cables i de dos 
cargols de subjecció al suport. 
L'òptica de la cambra ha de ser l'adequada per proporcionar la màxima cobertura amb la mínima distorsió i ha de dependre 
del lloc definitiu de instal.lació. 
Característiques tècniques de les càmeres de vídeo: 
- Càmera monocroma (B/N) 
- Dispositiu de imatges Sensor CCD de 13“ de transferència interlínia 
- Elements de imatge 500 (H) - 582 (V) 
- Àrea sensibles 3,3 mm x 4,4 mm 
- Sistema de senyal norma CCIR 
- Sistema d'escombrada 625 línies, 2,1 entrellaçat 
- Sincronització externa Line Lock CA 
- Resolució horitzontal 380 línies de TV 
- Muntura d'objectiu muntatge C/CS (focus posterior ajustable) 
- Iluminació mínima 0,1 lux (F1.2) 
- Relació senyal/soroll superior a 45 dB ( amb AGC) 
- Control de guany amb AGC 
- Control de Ccd IRIS activació/desactivació seleccionada 
- Control de fase control de fase vertical (±90º) 
- Sortida de vídeo  1 Vpp, 75 W amb sincronització negativa, connector tipus BNC 
- Alimentació  220 a 250 Vac (50 Hz) 
- Consum de potència 6 W 
- Temperatura de treball -10 ºC a +50 ºC 
- Humitat 20 % a 80 % 
- Pes màxim objecte 1 Kg 
- Pes Aprox. 700 g 
- Dimensions 53 x 56 x 178,5 mm 
- Connectors VÍDEO OUT - BNC. objectiu - 4 pins 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de càmera de vídeo instal.lada, inclosa la carcassa per a camera de vídeo amb suport i material de muntatge. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
UNE 20637 (1) (2) 79, (4) 86, (5) 85, (8) 81, „sobre equipos y sistemas audiovisuales de video  de televisión.“ 
CCITT „de explotación de vídeo y asignación de frecuencias. Normas CCITT de International fermeldeunion I.T.U.“ 
 
 
 
BQ - MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 
 
BQ1 - BANCS 
 
BQ11 - BANCS DE FUSTA 
 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Bancs de fusta tropical pintats i envernissats amb suports de fosa o de passamà.  
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Han d'estar formats amb pletines d'estructura i de reforç, seient i respatller de llistons de fusta de Guinea, amb els cantells 
roms, fixats a l'estructura amb cargols passadors de pressió cadmiats, de cap esfèric.  
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.  
L'acabat de la fusta ha de ser dues capes de pintura sintètica, amb una capa prèvia de preparació.  
L'estructura metàl·lica ha de tenir un acabat amb una mà de pintura antioxidant i dues d'esmalt.  
Les bases de les potes han de tenir espàrrecs roscats per a l'ancoratge.  
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials.  
Llargària dels espàrrecs: >= 25 mm  
Toleràncies:  
- Dimensions: ± 20 mm  
- Separació entre llistons: ± 1,5 mm  
- Paral·lelisme entre llistons: ± 2 mm (no acumulatius)  
- Guerxament dels llistons: ± 2 mm/m  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalats.  
Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva col·locació, de manera que no es deformin i en llocs protegits 
d'impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element  
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
BQ12 - BANCS METÀL·LICS 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Bancs amb estructura de tubs metàl·lics, seient i respatller continus de planxa perforada o estirada d'acer galvanitzat plastificat 
o pintat, o d'alumini i suports de tub rodó o de fosa d'alumini.  
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials.  
Ha de tenir un color uniforme a tota la superfície.  
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.  
Els tubs o espàrrecs roscats de suport han de tenir la llargària adequada per tal que, una vegada ancorat a la base, el banc 
quedi a l'alçària requerida en el projecte o per la DF.  
Tubs d'estructura principal:  
- Diàmetre: 50 mm  
- Gruix: 3 mm  
Tubs d'estructura horitzontal:  
- Diàmetre: 45 mm  
- Gruix: 3 mm  
Desenvolupament de la planxa: >= 120 mm  
Gruix de la planxa: >= 2 mm  
La planxa perforada ha d'anar foradada a portell.  
Dimensions dels forats arrodonits: 35 x 5 mm  
Protecció galvanitzada del conjunt: >= 225 g/m2  
Acabat pintat:  
- Ha d'anar acabat amb una mà de pintura antioxidant i dues d'esmalt  
Acabat plastificat:  
- Ha d'anar amb un acabat plastificat de PVC a tota la superfície  
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Toleràncies:  
- Dimensions: ± 20 mm  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalats.  
Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva col·locació, de manera que no es deformin i en llocs protegits 
d'impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element  
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
BQ13 - BANCS DE PEDRA ARTIFICIAL 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Banc prefabricat d'aspecte semblant a la pedra natural, obtingut per un procés d'emmotllament d'una mescla de ciment, 
granulats seleccionats i, eventualment, additius i/o colorants, per anar ancorat a la paret.  
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha de tenir la cara plana i les arestes rectes.  
No ha de tenir taques, escantonaments, esquerdes o d'altres defectes superficials.  
Les armadures de reforç no s'han de veure en cap de les cares.  
Toleràncies:  
- Dimensions: ± 4 mm  
- Fletxa de les arestes: ± 0,1%  
- Planor: ± 2 mm  
- Balcaments: ± 1 mm  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalats.  
Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva col·locació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element  
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BQ2 - PAPERERES 
BQ21 - PAPERERES TRABUCABLES 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Papereres trabucables de planxa pintada amb base perforada, vores arrodonides i suports de tub. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El cilindre de la paperera ha de ser de planxa rebordonada doblement a la part superior i de planxa perforada a la base. Ha de 
tenir uns reforços en els punts de subjecció dels suports. Els suports han de tenir elements quepermetin el gir de la paperera i 
una tanca per a bloquejar-la. 
Ha de tenir la superfície llisa i uniforme. 
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 
Ha d'anar acabada amb una mà de pintura antioxidant i dues d'esmalt. 
Els tubs de suport han de tenir la llargària adequada per tal que, en encastar-los a la base d'ancoratge, la part superior de la 
paperera quedi a 80 cm del terra. 
El punt de rotació de la paperera respecte al suport ha d'estar situat en el seu terç superior. 
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials. 
Alçària....................................................................................................................................................50 cm 
Tipus d'acer ..........................................................................................................................................A-37 b 
Gruix de la planxa metàl.lica.................................................................................................................. 1 mm 
Gruix de la planxa perforada ................................................................................................................. 1 mm 
Toleràncies: 
     - Dimensions................................................................................................................................ ± 10 mm 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalades. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva col.locació, de manera que no es deformin i en llocs protegits 
d'impactes. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
BQ3 - FONTS 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Font exterior de fosa amb aixeta temporitzada i reixeta de desguas, per a col.locar amb dau de formigó. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar format per: 
- Aixeta de funcionament temporitzat 
- Mecanismes interiors de l'aixeta 
- Entrada d'aigua de la xarxa 
- Envoltang o carcassa  
- Reixeta de desguàs  
La font ha d'estar pintada amb pintura metàl.lica resistent a l'oxidació.  
L'aixeta ha de ser de llautó o d'acer inoxidable. 
L'aixeta no ha de tenir defectes que puguin influir en les característiques mecàniques e hidràuliques, en l'estanquitat, en el 
revestiment protector o en l'aspecte exterior. 
Els angles i les arestes han de ser arrodonits. 
El polsador ha de permetre un accionament d'obertura de cabal suau i precís.  
No s'ha de produïr escames ni despreniments. 
No han d'haver rebaves o punts que puguin danyar a l'usuari o a l'instal.lador. 
Per al desmuntatge d'elements per al manteniment normal no ha de caldre el desplaçament de la font i l'operació s'ha de 
poder fer amb l'ajuda d'eines ordinàries. 
Les parts en contacte amb l’aigua serán de materials que no puguin contaminar-la. 
La connexió de l'aigua, s'ha de poder fer amb facilitat un cop situat l'element en el seu lloc de treball. 
Han ser capaç de resistir la pressió de l'aigua que es produeix en l'ús normal. 
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Han de permetre una connexió segura a la xarxa d'alimentació d'aigua. 
La superfície no ha de tenir incrustacions, esquerdes, ni ratats. Es poden admetre lleugers relleus, depressions o estries 
pròpies del procés de fabricació, amb una amplària màxima de 0,8 mm. 
Cada font ha de portar en un lloc ben visible, un cop instal.lat, una placa que indiqui de manera indeleble: 
- Identificació del constructor (nom o raó social) 
Pressió de treball del circuit de aigua per al consum:  <= 7 bar 
Cabal mínim d'aigua a 3 bar:  0,2 l/s 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetades sobre palets. 
Cada caixa ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- Nom del fabricant 
- Instruccions d'instal·lació i muntatge 
Emmagatzematge: En llocs protegits dels impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BQ4 - PILONES 
BQ42 - PILONES METÀL.LIQUES 
 
1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIO: 
Pilones de fosa. 
S'han considerat els elements següents: 

- Pilona Ciutat Vella (M. C-42) 
- Pilona Barcelona (M. C-43) 
- Pilona esfèrica 
- Pilona Via Júlia (M. C-40 ) 

 
CARACTERISTIQUES GENERALS: 
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions, cops, defectes de fabricació, ni despreniments del recobriment. 
El dimensionat de capçal i base ha d'estar definit als plànols. 
El material ha de ser acer emmotllat. 
Resistència a tracció ................................................................................................................ >= 52 kg/mm2 
Límit elàstic .............................................................................................................................. >= 25 kg/mm2 
 
PILONA CIUTAT VELLA: 
Peça de fosa gris acabat pintat amb imprimació fosfatant antioxidant i oxiron negre ferrític. 
En la part superior del fust porta l’escut de l’Ajuntament de Barcelona i en la base una línia d’ancoratge  per col.locar-la 
anivellada amb el paviment. 
Base d’ancoratge quadrada de 270x270 mm. 
Diàmetre ...........................................................................................................................................  160 mm 
Alçària ...............................................................................................................................................  900 mm 
 
PILONA BARCELONA: 
Fust i remat de fosa gris acabat pintat amb imprimació fosfatant antioxidant i oxiron negre ferrític. 
En el remat porta l’escut de l’Ajuntament de Barcelona i en la base un ranurat perimetral per col.locar-lo anivellat amb el 
paviment. 

Anella d’acer inoxidable amb acabat matitzat. 
Diàmetre...........................................................................................................................................  100 mm 
Diàmetre exterior ................................................................................................................................  84 mm 
Pes ........................................................................................................................................................ 30 kg 
 
PILONA ESFERICA: 
Esfera de fosa gris acabat pintat amb imprimació fosfatant antioxidant i oxiron negre ferrític. 
Diàmetres ......................................................................................................................................  30,40 mm 
 
PILONA VIA JULIA: 
Fust i remat cargolat de fosa gris acabat pintat amb imprimació fosfatant antioxidant i oxiron. 
Diàmetre.............................................................................................................................................  20 mm 
Alçària...............................................................................................................................................  700 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalats i protegits. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, protegit dels impactes i sense contacte directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitats de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
BQA - JOCS PER A INFANTS 
 
FUSTES UTILITZADES EN ELS JOCS INFANTILS 
 
 Tota la fusta utilitzada en el manteniment o nova implantació dels jocs, bancs, papereres, 
taules de pícnic, paviments o tanques tindrà un certificat del proveïdor, assumit per 
l’adjudicatari del contracte, que garanteixi que la fusta prové de sistemes de gestió forestal 
sostenibles ambientalment, socialment i econòmicament. 
L’ordre de preferència segons la valoració internacional de les credencials de la certificació 
presentada a l’hora d’avaluar les ofertes per a qualsevol tipus de fusta serà, de més a menys: 
 
I. Fusta o productes de fusta amb segell FSC, sigles en anglès del Consell 
d’Administració Forestal. 
II. Fusta o productes de fusta amb segell DGQA (Distintiu de Garantia de Qualitat 
Ambiental per als productes de fusta, promogut pel Departament de Medi Ambient 
de la Generalitat de Catalunya) o ÀNGEL BLAU (alemany). 
III. Fusta o productes de fusta amb segell PEFC (Sistema Paneuropeu de Certificació 
Forestal). 
IV. Fusta o productes de fusta amb certificat expedit per altres entitats terceres, 
que demostra la procedència de boscos gestionats de manera sostenible. 
V. Fusta o productes de fusta amb certificat expedit pel mateix productor de la 
fusta o dels derivats, amb què es demostra la procedència de boscos o cultius 
controlats d’acord amb les lleis d’explotació forestal vigents (sempre que l’origen 
de la fusta sigui de països on hi hagi una reglamentació igual o més 
desenvolupada que a Catalunya). 
En cas de canvi o concreció dels criteris sobre l’exigència d’un tipus de certificat específic per 
part de l’Ajuntament de Barcelona, automàticament les condicions esmentades en el paràgraf 
anterior seran substituïdes per les disposicions vigents en cada moment, disposicions a què 
estarà novament obligat l’adjudicatari. 
 
TRACTAMENTS DE LES FUSTES 
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Queden prohibides les fustes que tinguin tractament tipus creosotat, segons l’Ordre 2666/02, 
de 25 d’octubre, per la qual es modifica l’annex 1 del RD 14/06, del 1989. 
 
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI : 
Es d’aplicació en aquest capítol el " PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL DISSENY, L’EXECUCIÓ I LA 
RECEPCIÓ DE LES ÀREES DE JOC INFANTIL” Revisió 2012. Medi Ambient i serveis urbans. Ajuntament de Barcelona. 
 
 
BR - MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES COR RECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 
 
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  
Es d’aplicació en aquest capítol el "Plec de condicions tècniques facultatives d'obra nova de jardineria. Parcs i Jardins de 
Barcelona. Institut Municipal. Ajuntament de Barcelona. Abril 1998. 
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D - ELEMENTS COMPOSTOS 
D0 - ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 
D03 - GRANULATS 
D039 - SORRES-CIMENT 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Mescla de sorra, ciment i eventualment calç, sense aigua, per a formar un morter al afegir-li l'aigua una vegada estès. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les característiques de la mescla (granulometria, etc.), han de ser les especificades al projecte o les fixades per la D.F. 
Ha d'estar mesclada de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions. 
 
2.CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 
La mescla s'ha de fer inmediatament abans de la utilització per tal d'evitar emmagatzematges. 
La mescladora ha d'estar neta abans de l'elaboració de la mescla. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
D06 - FORMIGONS SENSE ADDITIUS 
D060 - FORMIGONS SENSE ADDITIUS, AMB CIMENTS PORTLA ND AMB ADDICIONS 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Mescla de ciment amb possibilitat de contenir addicions, granulats, sorra, aigua i additius, en el seu cas, elaborada a l'obra 
amb formigonera, d'ús no estructural. 
La mescla ha de ser homogènia i sense segregacions. 
No s'admet cap addició que no sigui cendres volants o fum de sílice. 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les 
prescripcions de la EHE. 
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313): 
     - Consistència seca:  0 - 2 cm 
     - Consistència plàstica:  3 - 5 cm 
     - Consistència tova:  6 - 9 cm 
     - Consistència fluida:  10 - 15 cm 
Relació aigua-ciment:  <= 0,65 
Contingut de ciment:  <= 400 kg/m3 
Per als formigons amb addicions, el contingut d'addicions en estructures d'edificació ha de complir: 
     - Cendres volants:  <= 35% pes de ciment 
     - Fum de sílice:  <= 10% pes de ciment 
Toleràncies: 

- Assentament en el con d'Abrams: 
          - Consistència seca:  Nul.la 

          - Consistència plàstica o tova:  ± 10 mm 
          - Consistència fluida:  ± 20 mm 
 
2.CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 
Per a l'elaboració i la utilització de formigons, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
No s'han de barrejar formigons frescos fabricats amb ciments incompatibles entre ells. 
S'ha d'utilitzar abans que hagi començat l'adormiment. 
El temps màxim entre l'addició de l'aigua al ciment i als granulats, i la col.locació del formigo, no pot ser superior a una hora i 
mitja. 
Com a orientació l'inici de l'adormiment es situa aproximadament en 1,5 h. 
La formigonera ha d'estar neta abans de començar l'elaboració del formigó. 
L'ordre d'abocada dels materials ha de ser: aproximadament la meitat de l'aigua, el ciment i la sorra simultàniament, la grava i 
la resta de l'aigua. 
Els additius fluidificants, superfluidificants i inhibidors de l'adormiment s'han d'afegir a l'aigua abans d'introduir-la a la 
formigonera. 
L'additiu colorant s'ha d'afegir a la formigonera juntament amb el ciment i els granulats. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 
 
 
D07 - MORTERS I PASTES 
D070 - MORTERS SENSE ADDITIUS 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ciment utilitzat: 
     - Morter de ciment blanc:  BL I/42,5 
     - Altres:  CEM I/32,5 
Resistència orientativa en funció de les dosificacions: 
     - 1:8 / 1:2:10:  >= 20 kg/cm2 
     - 1:6 / 1:5 / 1:7 / 1:1:7:  >= 40 kg/cm2 
     - 1:4 / 1:0,5:4:  >= 80 kg/cm2 
     - 1:3 / 1:0,25:3:  >= 160 kg/cm2 
En els morters per a fàbriques, la consistència ha de ser 17 ± 2 cm, mesurant l'assentament amb el con d'Abrams. La 
plasticitat ha de ser poc grassa (NBE FL/90). 
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions. 
 
2.CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 
Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter. 
No s'han de mesclar morters de composició diferent. 
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada. 
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3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NBE-FL/90 "Norma Básica de la Edificación. Muros Resistentes de Fábrica de Ladrillo." 
 
 
D0B - ACER FERRALLAT O TREBALLAT 
D0B2 - ACER EN BARRES 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Barres o conjunts de barres muntades, tallades i conformades, per a elements de formigó armat, elaborades a l'obra. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El diàmetre interior del doblegament de les barres (Di) ha de complir: 
BARRES CORRUGADES: 
+----------------------------------------------------------------------+ 
¦ Tipus acer ¦ Barres doblegades o corbades ¦    Ganxos i patilles     ¦ 
¦            ¦------------------------------¦--------------------------¦ 
¦            ¦   D <= 25 mm  ¦   D > 25 mm  ¦  D < 20 mm ¦ D >= 20 mm  ¦ 
¦------------¦---------------¦--------------¦------------¦-------------¦ 
¦   B 400    ¦      10 D     ¦     12 D     ¦     4 D    ¦     7 D     ¦ 
¦   B 500    ¦      12 D     ¦     14 D     ¦     4 D    ¦     7 D     ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+ 
Els cèrcols o estreps han de seguir les mateixes prescripcions que les barres corrugades. 
S'admeten diàmetres de doblegament inferiórs per als diàmetres <= 12 mm, que han de complir: 
- No han d'apareixer principis de fissuració. 
- Diàmetre de doblegament: >= 3 D, >= 3 cm 
En cap cas han d'aparèixer principis de fissuració. 
S'han d'aplicar les toleràncies que defineix la UNE 36-831. 
 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 
El doblegament de les armadures s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecànica i amb l'ajut d'un mandrí. 
En cas de desdoblegament d'armadures en calent, s'han de prendre les precaucions necessaries per a no malmetre el 
formigó amb les altes temperatures. 
No s'han d'adreçar els colzes excepte si es pot verificar que es realitza sense danys. 
No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secció d'una peça. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
kg de pes necessari elaborat a l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol altre expressament acceptat per la DF. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions específiques d'aquests treballs, com 
ara retalls i lligaments. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
 
 
D0B3 - ACER EN MALLES ELECTROSOLDADES 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Malles o conjunt de malles muntades, tallades i/o conformades, per a elements de formigó armat o altres usos, 
manipulades a l'obra. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El diàmetre interior del doblegament (Di) de les barres ha de complir: 
- Doblegat a una distància >= 4 D del nus o soldadura més proper: 
+----------------------------------------------------------------------+ 
¦ Tipus acer ¦ Barres doblegades o corbades ¦    Ganxos i patilles     ¦ 
¦            ¦------------------------------¦--------------------------¦ 
¦            ¦   D <= 25 mm  ¦   D > 25 mm  ¦  D < 20 mm ¦ D >= 20 mm  ¦ 
¦------------¦---------------¦--------------¦------------¦-------------¦ 
¦   B 400    ¦      10 D     ¦     12 D     ¦     4 D    ¦     7 D     ¦ 
¦   B 500    ¦      12 D     ¦     14 D     ¦     4 D    ¦     7 D     ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+ 
- Doblegat a una distància < 4 D del nus o soldadura més proper:  >= 20 D 
En cap cas no han d'aparèixer principis de fissuració. 
S'han d'aplicar les toleràncies que defineix la UNE 36-831. 
 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El doblegament de les armadures s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecànica i amb l'ajut d'un mandrí. 
En cas de desdoblegament d'armadures en calent, s'han de prendre les precaucions necessaries per a no malmetre el formigó 
amb les altes temperatures. 
No s'han d'adreçar els colzes excepte si es pot verificar que es realitza sense danys. 
No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secció d'una peça. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície necessària elaborada a l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol altre expressament acceptat per 
la DF. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions específiques d'aquests treballs, com ara 
retalls i lligaments. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
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F - PARTIDES D'OBRA D’URBANITZACIÓ  
 
F2 - DEMOLICIONS I MOVIMENTS DE TERRES 
 

F21 - DEMOLICIONS I DESMUNTATGES 
 
F21L - DEMOLICIONS DE VORERES 

 
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 DEFINICIO: 
Demolició de voreres amb mitjans mecànics. 
S'han considerat els elements següents: 
- Demolició de paviments de  panot col.locats sobre base de formigó. 
- Arrencada de paviments de panot, terratzo o pedra artificial i preparació de la base. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de la runa 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels 
mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 

2.- CONDICIONS DEL PROCES D’EXECUCIÓ 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la D.T. 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal.lacions en servei. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les 
construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la D.F. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les 
condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
El paviment no ha de tenir conductes d'instal.lació en servei a la part per arrencar, s'han de desmuntar els 
aparells d'instal.lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que pugui destorbar la feina. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
PAVIMENT: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* NTE-ADD/1975 "Norma Tecnológica de la Edificación: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. 
Demoliciones." 

 
F21M - DEMOLICIONS DE PAVIMENTS DE LLAMBORDES 

 
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

DEFINICIÓ: 
Demolició de paviments de llambordes, manual o amb mitjans mecànics. 
S'han considerat els elements següents: 
- Paviment de llambordins o llambordes sobre llit de sorra o terra  
- Paviment de formigó o d’empedrat sobre llit de formigó 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 

- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de la runa en el seu cas 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats, en el seu cas i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en 
funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
 

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la D.T. 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal.lacions en servei. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les 
construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la D.F. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions 
de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
El paviment no ha de tenir conductes d'instal.lació en servei a la part per arrencar, s'han de desmuntar els 
aparells d'instal.lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que pugui destorbar la feina. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
PAVIMENT SOBRE LLIT DE SORRA O TERRA: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. 
PAVIMENTS SOBRE LLIT DE FORMIGÓ: 
m3 de cubicatge amidat segons les especificacions de la D.T. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* NTE-ADD/1975 "Norma Tecnológica de la Edificación: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. 
Demoliciones." 
 

F21P - DEMOLICIONS DE VORADES I RIGOLES 
 

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 DEFINICIO: 
Demolició i arrencada de vorades i rigoles amb mitjans manuals o mecànics.  
S'han considerat els elements següents: 
- Vorada col·locada sobre terra o formigó 
- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc o arrencada de l'element amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de la runa 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels 
mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 

2.- CONDICIONS DEL PROCES D’EXECUCIÓ 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la D.T. 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal.lacions en servei. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
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S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les 
construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la D.F. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les 
condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
m de llargària amidada segons les especificacions de la D.T. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* NTE-ADD/1975 "Norma Tecnológica de la Edificación: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. 
Demoliciones." 

 
 

F21Q - DESMUNTATGE D'ELEMENTS DE MOBILIARI URBA 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LA PARTIDA D'OBRA EXECUTADA 
DEFINICIÓ: 
Desmuntatge, càrrega i transport a abocador, magatzem o lloc de nova col·locació d’elements de 
mobiliari urbà. 
S’han considerat les unitats d’obra següents: 

- Desmuntatge de papereres 
- Desmuntatge i arrencada de pilones 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Operacions de preparació 

- Desmuntatge dels elements 
- Enderroc dels fonaments si es el cas 
- Neteja de la superfície de les restes de runa 
- Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i dels materials de 

rebuig generats i condicionament de l’abocador 
- Càrrega, transport al magatzem o lloc de nova utilització dels materials que indica la D.T., descàrrega i 

classificació 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la Documentació Tècnica. 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei ( electricitat, comunicacions, hidràuliques, 
aire comprimit, oleohidràuliques, etc.). 
Els elements s’han de desmuntar amb les eines apropiades. 
Es tindrà especial cura amb els elements que s'han de tornar a muntar en un altre lloc. 
Els elements grans i pesats s'han de subjectar i manipular pels punts d'ancoratge disposats per a aquest 
fi. Si aquests punts es varen retirar durant el muntatge, aleshores es tornaran a muntar. 
Es farà servir la maquinària adequada per a la manipulació dels elements a desmuntar, com ara grues, 
cistelles, etc. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat 
suficients i evitar danys a les construccions pròximes. 
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la Documentació 
Tècnica o en el seu defecte, la D.F. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element, si la seva amplària és > 35 cm i la 
seva alçària és <= 2 m. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les 
construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la D.F. 
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les 
condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels 
elements que calen per al seu desplaçament correcte. 
Durant el transport s'ha de protegir el material perquè no es produeixin pèrdues en el trajecte. 
Tots els materials procedents d'excavacions o rebaixats que la D.F. consideri inadequats o que sobrin, s'han 
de transportar a un abocador autoritzat. 
En cas d’utilització d’abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l’obra sense que 
prèviament estigui aprovat l’abocador pel Director d’Obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en 
el cas que estigui constituïda. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d’element realment desmuntat, inclòs l’enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons 
les especificacions de la D.T. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
 

F22 - MOVIMENTS DE TERRES 
 
F222 - EXCAVACIONS DE RASES I POUS 

 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

DEFINICIÓ:  
Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb mitjans mecànics o amb 
utilització d'explosius. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Rases o pous excavats en terreny fluix, o compacte, o de trànsit, o roca tova , amb mitjans mecànics 
- Rases o pous excavats en roca, amb explosius 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Excavacions amb mitjans manuals o mecànics: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa, segons indiqui la 
P.O. 
Excavacions amb explosius: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Càrrega i encesa de les barrinades 
- Càrrega de la runa sobre el camió 
CONDICIONS GENERALS: 
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20. 
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT entre 20 i 
50. 
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un 
assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20, fins al 
capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a l'assaig SPT. 
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la D.T., o en el seu defecte, les que 
determini la D.F. 
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat. 
Les rampes d'accés han de tenir les característiques següents: 
     - Amplària >= 4,5 m 
- Pendent: 
          - Trams rectes <= 12% 
          - Corbes <= 8% 
          - Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m <= 6% 
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- El talús ha de ser fixat per la D.F. 
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han de quedar 
reblerts. 
Toleràncies d'execució: 
     - Dimensions ± 5% 
      ± 50 mm 
EXCAVACIONS AMB MITJANS MANUALS O MECÀNICS: 
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la D.F. 
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la D.T. 
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la D.F. 
Toleràncies d'execució: 
     - Planor ± 40 mm/m 
     - Replanteig < 0,25% 
      ± 100 mm 
     - Nivells ± 50 mm 
     - Aplomat o talús de les cares laterals ± 2° 

2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la D.F. 
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. 
En terrenys cohesius l'excavació dels últims 30 cm no s'ha de fer fins moments abans de reblir. 
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment. 
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades. 
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la D.F. L'estrebada ha de complir les 
especificacions fixades al seu plec de condicions. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les 
lectures topogràfiques. 
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació. 
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. 
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la. 
S'han de prendre les mesures necessàries per tal d'evitar la degradació del terreny del fons de l'excavació en 
l'interval entre l'excavació i l'execució de l'obra posterior. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els 
treballs i avisar la D.F. 
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la D.F. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar. 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de 
seguretat suficients. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i 
transport de productes de construcció. 
EXCAVACIONS AMB MITJANS MANUALS O MECÀNICS: 
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les. 
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes existents i de 
compacitat igual. 
EXCAVACIONS EN ROCA: 
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques. 
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els corrents d'aigua 
interns, en els talussos. 
EXCAVACIÓ MITJANÇANT EXPLOSIUS: 

No s'ha de començar els treballs de voladures fins que la D.F. no doni l'aprovació al programa d'execució 
proposat pel contractista, justificat amb els corresponents assaigs. 
El programa d'execució de voladures ha de justificar, com a mínim: 

- Maquinària i mètode de perforació 
- Llargària màxima de perforació 
- Diàmetre de les barrinades de pretall o de destrossa i disposició de les mateixes 
- Explosius, dimensions dels cartutxos i esquema de càrrega dels diferents tipus de barrinades 
- Mètodes per a fixar la posició de les càrregues en l'interior de les barrinades 
- Mètode i seqüència d'iniciació de les càrregues 
- Mètode de comprovació del circuit d'encesa 
- Tipus d'explosor 
- Resultats obtinguts amb el mètode d'excavació proposat en terrenys anàlegs als de l'obra 
- Mesures de seguretat per la obra i tercers 

S'ha de justificar, amb mesures del camp elèctric de terreny, l'adequació del tipus d'explosius i dels detonadors. 
La programació de les càrregues de la voladura s'ha de fer considerant el tipus de roca, el tipus d'estructures 
properes i la separació entre la voladura i l'estructura. L'obtenció d'aquests paràmetres i la determinació dels 
estudis preliminars a realitzar, s'ha de fer segons el que determina la UNE 22381. 
La vibració no ha de sobrepassar els límits de velocitat definits en la Taula 1 de la norma UNE 22381 en funció 
del tipus d'estructura existent en les proximitats, classificada segons els grups definits en l'article 3 de la mateixa 
norma. 
Abans d'iniciar les voladures s'ha de tenir tots els permisos i s'ha d'adoptar les mesures de seguretat 
necessàries. 
L'aprovació inicial del Programa per part de la D.F. pot ser reconsiderada si la naturalesa del terreny o altres 
circumstàncies ho fan aconsellable, essent necessària la presentació d'un nou programa de voladures. 
L'adquisició, el transport, l'emmagatzematge, la conservació, la manipulació i l'ús de metxes, detonadors i 
explosius, s'han de regir per les disposicions vigents, complementades amb les instruccions que figurin en la D.T. 
o en el seu defecte, fixi la D.F. 
S'ha de senyalitzar convenientment la zona afectada per a advertir al públic del treball amb explosius. 
S'ha de tenir una cura especial pel que fa a la càrrega i encesa de barrinades; cal avisar de les descàrregues 
amb prou antelació per a evitar possibles accidents. 
La D.F. pot prohibir les voladures o determinats mètodes de barrinar si els considera perillosos. 
El sistema d'execució ha de permetre d'obtenir un material amb la granulometría adequada a l'ús definitiu previst. 
Si com a conseqüència de les barrinades les excavacions tenen cavitats on l'aigua pot quedar retinguda, s'han 
de reblir aquestes cavitats amb material adequat. 
Les vibracions transmeses al terreny per la voladura no han de ser excessives, si és així s'ha d'utilitzar 
detonadors de microretard per a l'encesa. 
La perforació s'ha de carregar fins a un 75% de la seva fondària total. En roca molt fissurada, es pot reduir la 
càrrega al 55%. 
Un cop col.locades les càrregues s'han de tapar les barrinades per a evitar la seva expulsió cap a l'exterior. 
El personal destinat a l'ús dels explosius ha d'estar degudament qualificat i autoritzat i ha de ser designat 
especialment per la D.F. 
Abans d'introduir la càrrega, la barrinada s'ha de netejar adequadament per tal d'evitar fregaments, travaments 
dels cartutxos d'explosiu, etc. 
En detectar la presència d'aigua a l'interior de les barrinades descendents, s'han de prendre les mesures 
oportunes, utilitzant l'explosiu adequat. 
Quan la temperatura a l'interior de les barrinades excedeixi els 65°C, no s'han de carregar sense prendre 
precaucions especials aprovades per la D.F. 
En les càrregues contínues, els cartutxos de cada filera han d'estar en contacte. 
En les càrregues discontínues amb intervals buits o inerts entre els cartutxos, s'ha d'assegurar la detonació dels 
mateixos per mitjà de cordó detonant o un sistema d'iniciació adequat. En el cas d'utilitzar espaiadors, han de ser 
de material antiestàtic que no propagui la flama. 
La quantitat d'explosiu introduït en cada barrinada ha de ser, com a màxim, la calculada teòricament. 
No poden realitzar-se simultàniament, en un mateix front o tall de treball, la perforació i la càrrega de les 
barrinades, si no ho autoritza explícitament la D.F. 
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El cartutx-enceb s'ha de preparar just abans de la càrrega. 
L'ús de més d'un cartutx-enceb per barrinada ha de ser autoritzat per la D.F. 
El detonador ha de ser suficientment enèrgic com per a assegurar l'explosió del cartutx-enceb, inclús a l'aire 
lliure. 
En el cas d'utilitzar cordó detonant al llarg de tota la barrinada, el detonador s'ha d'adossar al començament 
del cordó, amb el fons del mateix dirigit en el sentit de la detonació. 
Tot cartutx encebat que no s'utilitzi ha de ser privat del seu detonador, fent l'operació la mateixa persona que 
va preparar l'enceb. 
L'ataconat de les barrinades ha d'assegurar el confinament de l'explosió. 
El material utilitzat per a l'ataconat ha de ser de plàstic, antiestàtic i no ha de propagar la flama. 
Per a fer l'ataconat s'han d'utilitzar atacadors de fusta o d'altres materials que no produeixin espurnes o 
càrregues elèctriques en contacte amb les parets de la barrinada. No han de tenir angles o arestes que 
puguin trencar l'envoltura dels cartutxos, els cordons o les metxes. 
La pega s'ha de fer en el menor temps possible des de la càrrega de les barrinades. 
Tota barrinada carregada ha d'estar sota vigilància quan sigui accessible o no estigui degudament 
senyalitzada. 
Abans d'encendre les metxes el responsable de la voladura ha de comprovar que tots els accessos estan 
sota vigilància per mitjà d'operaris o de senyals òptiques o acústiques. 
La vigilància no s'ha de treure fins que s'autoritzi l'accés als talls de treball. 
Abans de fer la pega, el responsable de la voladura s'ha d'assegurar de que tot el personal està resguardat. 
Ha de ser l'últim en deixar el tall i posar-se a resguard. 
Abans de reprendre els treballs, el responsable de la voladura ha de reconèixer el front, posant especial 
atenció a la possible existència de barrinades fallides. 
En el cas de fronts convergents o que avancin en direccions oposades amb risc que la pega d'un d'ells pugui 
provocar projeccions o caigudes de pedres sobre l'altre, s'han de suspendre els treballs i avisar a la D.F. 
No es pot utilitzar metxa ordinària per a disparar més de sis barrinades en cada pega si no és amb 
l'autorització expressa de la D.F. i seguint les seves indicacions. 
La llargària de la metxa des de la boca de la barrinada ha de ser, com a mínim, d'1,5 m. La metxa testimoni, 
quan s'utilitzi, ha de ser la meitat de l'anterior. Aquesta última s'ha d'encendre primer. 
S'ha de contar el número de barrinades explosionades i, en cas de dubte o quan s'hagi contat menys 
detonacions que barrinades, no es pot tornar al front fins al cap de mitja hora. 
Les barrinades fallides han de ser degudament senyalitzades i notificades a la D.F. S'han de neutralitzar el 
més aviat possible seguint les indicacions de la D.F. 
Queda prohibit recarregar fons de barrinades per a continuar la perforació. 
En el cas de pega elèctrica, s'ha de prendre precaucions per a evitar la presència de corrents estranyes. No 
s'han d'encebar explosius ni carregar barrinades amb possibilitat de que es produeixin tempestes. 
Els conductors elèctrics de la línia de tir han de ser individuals i han d'estar degudament aïllats. No poden 
estar en contacte amb elements metàl.lics. 
Els detonadors elèctrics s'han de connectar en sèrie. No s'han d'utilitzar més dels que puguin ser disparats 
amb seguretat. 
S'ha de comprovar el circuit amb els detonadors connectats a la línia de tir, des del refugi per a l'accionament 
de l'explosor. 
Fins al moment del tir la línia ha d'estar desconnectada de l'explosor i en curt circuit. L'artiller ha de tenir 
sempre les manetes del explosor. L'explosor i el comprovador de línia han de ser homologats. 

3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
m3 de volum excavat segons les especificacions de la D.T., amidat com a diferència entre els perfils 
transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols , 
amb les modificacions aprovades per la D.F. 
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la D.F., ni la càrrega i el 
transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. 
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions facin falta per 
a una correcta execució de les obres. 
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on 
han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. 

Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions 
relatives a excavacions, entibacions i voladures. 
No s'inclou dins d'aquest criteri el tall previ de les excavacions amb explosiu. 

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb les 
esmenes aprovades per les Ordres Ministerials. (BOE 29 del 3-2-1988, BOE 118 del 18-5-1989, BOE 242 del 9-
10-1989, BOE 19 del 22-1-2000, BOE 24 del 28-1-2000, BOE 56 del 6-3-2002, BOE 139 del 11-6-2002). 
Reial Decret 863/1985, de 2 d'abril "Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera." 
Ordres de 20 de març de 1986 (BOE 11 d'abril de 1986) i de 16 d'abril de 1990 (BOE 30 d'abril de 1990) ITC MIE 
SM "Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad 
Minera." 
* UNE 22381:1993 Control de vibraciones producidas por voladuras 

 
 

F228 - REBLIMENT I PICONATGE DE RASES 
 

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
DEFINICIÓ:  
Reblert, estesa i piconatge de terres o granulats en zones que per la seva extensió reduïda, per precaucions 
especials o per altra motiu no permeti l'ús de la maquinària amb els que normalment s'executa el terraplè. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Rebliment i piconatge de rasa amb terres 
- Rebliment i piconatge de rasa amb graves per a drenatge 
- Rebliment i piconatge de flonjalls amb tot-ú natural 
- Rebliment no compactat de rasa amb tot-ú natural 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Execució del rebliment 
- Humectació o dessecació, en cas necessari 
- Compactació de les terres 
CONDICIONS GENERALS: 
Les zones del reblert son les mateixes que les definides per els terraplens: Coronament, nucli, zona exterior i 
fonament. 
Les tongades han de tenir un gruix uniforme i han de ser sensiblement paral.leles a la rasant. 
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques. 
El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactació exigit amb els mitjans que 
es disposen. 
En cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser inferior al més alt que tinguin els sòls adjacents, 
en el mateix nivell. 
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per la D.F., en funció 
dels terrenys adjacents i del sistema previst d'evacuació d'aigua. 
Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 
La composició granulomètrica del tot-u ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a percentatge 
sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501). 
RASA: 
Toleràncies d'execució: 
     - Planor:  ± 20 mm/m 
     - Nivells:  ± 30 mm 
 
RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES: 
El reblert ha d'estar format per dues zones: 
- La zona baixa a una alçària fins a 30 cm per damunt de la generatriu superior del tub 
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- La zona alta, la resta de la rasa 
El material de la zona baixa no ha de tenir matèria orgànica. El material de la zona alta ha de ser de forma 
que no produeixi danys a la tuberia instal·lada. 

2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja quan la temperatura ambient sigui inferior a 0°C en el cas de 
graves o de tot-u, o inferior a 2°C en la resta de materials. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les 
lectures topogràfiques. 
Excepte en les rases de drenatje, en la resta de casos s'ha d'eliminar els materials inestables, turba o argila 
tova de la base per al rebliment. 
L'ampliació o recrescuda de reblerts existents s'han de preparar de forma que es garanteixi la unió amb el 
nou reblert. 
Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de corregir abans de 
l'execució. 
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides. 
Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut òptim d'humitat, de 
manera uniforme. 
Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant l'addició i mescla de 
materials secs o d'altres procediments adients. 
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar entollaments, sense perill 
d'erosió. 
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que l'última s'hagi secat bé, o s'ha d'escarificar 
afegint la tongada següent més seca, de forma que l'humitat resultant sigui l'addient. 
En l'execució de reblerts en contacte amb estructures de contenció, les tongades situades a ambdós costats 
de l'element han de quedar al mateix nivell. 
Abans de la compactació cal comprovar que l'estructura amb la que estigui en contacte, ha assolit la 
resistència necessària 
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense aplicar-hi vibració. 
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació s'hagi completat. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i 
transport de productes de construcció. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la D.F. 
RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES: 
El reblert definitiu s'ha de fer un cop aprobada la instal·lació per la D.F. 
La s'ha de compactar amb les precaucions necessàries per a no produïr moviments ni danys a la tuberia 
instal·lada. 
GRAVES PER A DRENATGES: 
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie. 
El material s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregació i contaminació. En cas 
de trobar zones segregades o contaminades per pols, per contacte amb la superfície de base o per inclusió 
de materials estranys, cal procedir a la seva eliminació. 
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials estranys. 
Quan la tongada hagi d'estar constituïda per materials de granulometria diferent, s'ha de crear entre ells una 
superfície contínua de separació. 

 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la D.T. 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb les 
esmenes aprovades per les Ordres Ministerials. (BOE 29 del 3-2-1988, BOE 118 del 18-5-1989, BOE 242 del 9-
10-1989, BOE 19 del 22-1-2000, BOE 24 del 28-1-2000, BOE 56 del 6-3-2002, BOE 139 del 11-6-2002). 
 
 

F24 - TRANSPORT DE TERRES I RUNA A OBRA 
 
F241 - TRANSPORT DE TERRES A OBRA 

 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

DEFINICIÓ:  
Transport de terres, amb el temps d'espera per la càrrega manual o mecànica. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Transport de terres dins de l'obra amb dúmper o mototragella o camió 
- Transport de terres a l'abocador amb contenidor 
- Transport de terres a l'abocador amb camió, amb un recorregut màxim de 2 a 20 km 
- Transport de material procedent d'excavació de roca dins de l'obra amb dúmper o camió amb un recorregut 
màxim de 5 a 20 km 
- Transport de runa o material procedent d'excavació de roca amb camió, amb un recorregut màxim de 5 a 20 km 
DINS DE L'OBRA: 
Transport de terres provinents d'excavació o de rebaix, entre dos punts de la mateixa obra. 
Les àrees d'abocador d'aquestes terres han de ser les que defineixi la D.F. 
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats. 
Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les especificacions del seu 
plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la D.F. 
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del material. 
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la 
maquinària que s'utilitzi. 
A L'ABOCADOR: 
S'han de transportar a l'abocador autoritzat tots els materials procedents de l'excavació que la D.F. no accepti 
com a útils, o siguin sobrants. 

2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels 
elements que calen per al seu desplaçament correcte. 
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats. 
DINS DE L'OBRA: 
El trajecte ha de complir les condicions d'amplària lliure i pendent adequat per a la màquina que s'hagi d'utilitzar. 

3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
CONDICIONS GENERALS: 
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el 
coeficient d'esponjament indicat en aquest plec, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la D.F. 
TRANSPORT AMB CAMIÓ A L'ABOCADOR: 
L'unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 
AMB CONTENIDOR: 
L'unitat d'obra inclou les despeses de subministrament, retirada i transport del contenidor, i la gestió dels residus, 
TERRES: 
Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents: 
- Excavacions en terreny fluix: 15% 
- Excavacions en terreny compacte: 20% 
- Excavacions en terreny de trànsit: 25% 
ROCA: 
Es considera un increment per esponjament d'un 25%. 
RUNA: 
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Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Decret 201/1994 Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció 
 
 
F242 - CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES A OBRA 

 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

DEFINICIÓ:  
Càrrega i transport de terres, amb càrrega manual o mecànica. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Transport de terres o de material procedent d'excavació de roca, dins de l'obra amb dúmper o camió 
- Transport de terres a l'abocador amb contenidor 
- Transport de terres a l'abocador amb camió, amb un recorregut màxim de 2 a 20 km 
- Transport de terres o de material procedent d'excavació de roca amb camió, amb un recorregut màxim de 2 
a 20 km 
DINS DE L'OBRA: 
Transport de material provinent d'excavació o de rebaix, entre dos punts de la mateixa obra. 
Les àrees d'abocador han de ser les que defineixi la D.F. 
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats. 
Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les especificacions del seu 
plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la D.F. 
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del material. 
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la 
maquinària que s'utilitzi. 
A L'ABOCADOR: 
S'han de transportar a l'abocador autoritzat tots els materials procedents de l'excavació que la D.F. no accepti 
com a útils, o siguin sobrants. 

2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de 
seguretat suficients. 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels 
elements que calen per al seu desplaçament correcte. 
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes 
utilitzats. 
DINS DE L'OBRA: 
El trajecte ha de complir les condicions d'amplària lliure i pendent adequat per a la màquina que s'hagi 
d'utilitzar. 

3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
CONDICIONS GENERALS: 
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el 
coeficient d'esponjament indicat en aquest plec, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la 
D.F. 
TRANSPORT AMB CAMIÓ A L'ABOCADOR: 
L'unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 
AMB CONTENIDOR: 
L'unitat d'obra inclou les despeses de subministrament, càrrega, retirada i transport del contenidor, i de gestió 
dels residus. 
TERRES: 
Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents: 
- Excavacions en terreny fluix: 15% 
- Excavacions en terreny compacte: 20% 
- Excavacions en terreny de trànsit: 25% 

ROCA: 
Es considera un increment per esponjament d'un 25%. 

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Decret 201/1994 Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció 

 
 
 
F9 - PAVIMENTS 

 
F96 - VORADES 

 
F961 - VORADES RECTES DE PEDRA NATURAL 

 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

DEFINICIÓ:  
Formació de vorada de pedra o de peces de formigó. 
S'han considerat les formes de col.locació següents: 
- Sobre base de formigó 
- Sobre esplanada compactada 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Col.locació sobre base de formigó: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col.locació del formigó de la base 
- Col.locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter 
Col.locació sobre esplanada compactada: 
- Preparació i comprovació de la superficie d'assentament 
- Col.locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter 
CONDICIONS GENERALS: 
La vorada col.locada ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d'altres defectes. 
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de 10 a 15 cm per damunt de la rigola. 
Els junts entre les peces han de ser <= 1 cm i han de quedar rejuntats amb morter. 
En el cas de la col.locació sobre base de formigó, ha de quedar assentada 5 cm sobre el llit de formigó. 
Pendent transversal >= 2% 
Toleràncies d'execució: 
     - Replanteig ± 10 mm (no acumulatius) 
     - Nivell ± 10 mm 
     - Planor ± 4 mm/2 m (no acumulatius) 

2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil.li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges. 
El suport ha de tenir una compactació >= 90% de l'assaig PM i la rasant prevista. 
COL.LOCACIÓ SOBRE BASE DE FORMIGÓ: 
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins aconseguir una 
massa compacta. 
Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització i les indicacions explícites de la 
D.F. 
Les peces s'han de col.locar abans que el formigó comenci el seu adormiment. 
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de mantenir humida la superfície del 
formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies. 

3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
m de llargària amidada segons les especificacions de la D.T. 

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* UNE 41-027-53 Bordillos rectos de granito para aceras. 
* PG 3/75 Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes. 
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F962 - VORADES CORBES DE PEDRA NATURAL 
 

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
DEFINICIO: 
Formació de vorada de pedra o de peces de formigó. 
S'han considerat els tipus de col.locació següents: 
- Sobre base de formigó 
- Sobre esplanada compactada 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Col.locació sobre base de formigó: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col.locació del formigó de la base 
- Col.locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter 
Col.locació sobre esplanada compactada: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col.locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter 
CONDICIONS GENERALS: 
La vorada col.locada ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d'altres defectes. 
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de 10 a 15 cm per damunt de la rigola. 
Els junts entre les peces han de ser <= 1 cm i han de quedar rejuntats amb morter. 
Pendent transversal >= 2% 
Toleràncies d'execució: 
     - Replanteig ± 10 mm (no acumulatius) 
     - Nivell ± 10 mm 
     - Planor ± 4 mm/2 m (no acumulatius) 
COL.LOCACIO SOBRE BASE DE FORMIGO: 
Ha de quedar assentada 5 cm sobre un llit de formigó. 
COL.LOCACIO SOBRE ESPLANADA COMPACTADA: 
Ha de quedar sobre una esplanada compactada. 

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil.li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges. 
El suport ha de tenir una compactació >= 90% de l'assaig PM i la rasant prevista. 
COL.LOCACIO SOBRE BASE DE FORMIGO: 
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins aconseguir una 
massa compacta. 
Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització i les indicacions explícites de 
la D.F. 
Les peces s'han de col.locar abans que el formigó comenci el seu adormiment. 
Durant l'adormiment, i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'han de mantenir humides les 
superfícies del formigó. 
Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
VORADES EN GENERAL: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la D.T. 
VORADES DE BÚSTIA: 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb les 
esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 
(BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10). 
* UNE 41-027-53 "Bordillos rectos de granito para aceras." 

 
 
 
 

F97 - RIGOLES 
 

F973 - RIGOLES DE PEDRA NATURAL 
 

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
DEFINICIÓ: 
Formació de rigola amb peces de pedra natural o de morter, col.locades amb morter. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col.locació de la capa de morter 
- Col.locació de les peces 
- Col.locació de la beurada 
- Neteja de la superfície acabada 
CONDICIONS GENERALS: 
Les peces no han d'estar trencades, escantonades o tacades. 
Les peces han de formar una superfície plana i uniforme, han d'estar ben assentades, col.locades a fil i a tocar i 
en alineacions rectes. 
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes. 
Els junts entre les peces han de ser <= 6 mm i han de quedar rejuntats amb beurada de ciment. 
La cara superior ha de tenir un pendent transversal del 2% al 4% per al desguàs del ferm, excepte quan siguin 
rigoles sense desnivell. 
Toleràncies d'execució: 
     - Replanteig ± 10 mm (no acumulatius) 
     - Nivell ± 10 mm 
     - Planor ± 4 mm/2 m 

2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil.li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges. 
El suport ha de tenir una compactació >= 95% de l'assaig PM i les rasants previstes. 
S'ha de col.locar a truc de maceta sobre una capa de morter de 3 cm de gruix. 
No es pot trepitjar la rigola després d'haver-se abeurat fins al cap de 24 h a l'estiu, 48 h a l'hivern. 

3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
m de llargària amidada segons les especificacions de la D.T. 

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
 

F974 - RIGOLES DE PECES DE MORTER DE CIMENT 
 

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
DEFINICIÓ:  
Formació de rigola o encintat amb peces de pedra natural o de morter, col.locades amb morter. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col.locació de la capa de morter 
- Col.locació de les peces 
- Col.locació de la beurada 
- Neteja de la superfície acabada 
CONDICIONS GENERALS: 
Les peces no han d'estar trencades, escantonades o tacades. 
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Les peces han de formar una superfície plana i uniforme, han d'estar ben assentades, col.locades a fil i a 
tocar i en alineacions rectes. 
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes. 
Els junts entre les peces han de ser <= 6 mm i han de quedar rejuntats amb beurada de ciment. 
La cara superior ha de tenir un pendent transversal del 2% al 4% per al desguàs del ferm, excepte quan 
siguin rigoles sense desnivell. 
Toleràncies d'execució: 
     - Replanteig:  ± 10 mm (no acumulatius) 
     - Nivell:  ± 10 mm 
     - Planor:  ± 4 mm/2 m 

2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil.li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges. 
El suport ha de tenir una compactació >= 95% de l'assaig PM i les rasants previstes. 
S'ha de col.locar a truc de maceta sobre una capa de morter de 3 cm de gruix. 
No es pot trepitjar la rigola després d'haver-se abeurat fins al cap de 24 h a l'estiu, 48 h a l'hivern. 

3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
m de llargària amidada segons les especificacions de la D.T. 

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
 

F98 - GUALS AMB PECES ESPECIALS 
 

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
DEFINICIO: 
Formació de gual amb peces especials sobre base de formigó. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Capçalera de gual de 40, 60 i 120 cm. 
- Paviment inclinat de gual de 40, 60 i 120 cm. 
- Gual per a vehicles de 20, 40 i 60 cm. 
- Gual per a vianants de 100 i 120 cm. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la base 
- Col·locació de les peces  rejuntades amb morter 
CONDICIONS GENERALS: 
Les peces han de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d'altres defectes. 
S'han d'ajustar a les alineacions previstes. 
Els junts entre les peces han de ser <= 1 cm i han de quedar rejuntats amb morter. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig ± 10 mm (no acumulatius) 
- Nivell ± 10 mm 
- Planor ± 4 mm/2 m (no acumulatius) 
COL.LOCACIO SOBRE BASE DE FORMIGO: 
Ha de quedar assentada 5 cm sobre un llit de formigó. 

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges. 
El suport ha de tenir una compactació >= 90% de l'assaig PM i la rasant prevista. 
 
COL.LOCACIO SOBRE BASE DE FORMIGO: 
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins aconseguir una 
massa compacta. 

Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització i les indicacions explícites de la 
D.F. 
Les peces s'han de col·locar abans que el formigó comenci el seu adormiment. 
Durant l'adormiment, i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'han de mantenir humides les 
superfícies del formigó. 
Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
CAPÇALERA DE GUAL DE 40,60 i 120 CM. 
la unitat de quantitat col·locada segons les especificacions de la D.T.  
PAVIMENT INCLINAT DE GUAL DE 40,60 i 120 CM 
m de llargària amidada segons les especificacions de la D.T. 
GUAL PER A VEHICLES I PER A VIANANTS: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la D.T, inclòs part proporcional de caps de remat i forats 
per a papereres i semàfor. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb les 
esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE 
n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10). 
* UNE 41-027-53 "Bordillos rectos de granito para aceras." 

 
 

F9B - PAVIMENTS DE PEDRA NATURAL 
 

F9B2 - PAVIMENTS DE PEDRA DE GRES 
 

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
DEFINICIÓ:  
Formació de paviment amb peces de pedra natural de gres. 
S'han considerat les formes de col.locació següents: 
- Sobre llit de sorra i rejuntats amb morter 
- Amb morter 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En paviments col.locats sobre llit de sorra i rejuntats amb morter: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col.locació del llit de sorra 
- Compactació i col.locació de les peces 
- Rejuntat de les peces amb morter 
- Neteja, protecció del morter i cura 
En paviments col.locats amb morter: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col.locació de la base de morter 
- Humectació i col.locació de les peces 
- Humectació de la superficie 
- Rebliment dels junts amb beurada de ciment 
- Neteja de l'excés de beurada 
- Protecció del morter de la base i cura 
CONDICIONS GENERALS: 
El paviment ha de formar una superfície plana, uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les rasants previstes. 
En el paviment no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, tacades ni amb d'altres defectes superficials. 
Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt. Han de quedar 
col.locades a trencajunt, seguint les especificacions de la D.T. 
Pendent transversal >= 2% 
 <= 8% 
Junts entre les peces: 
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     - Peces rejuntades amb morter >= 5 mm 
     - Peces rejuntades amb beurada <= 1,5 mm 
Toleràncies d'execució: 
     - Nivell ± 10 mm 
     - Planor ± 4 mm/2 m 
     - Planor de les celles ± 2 mm 
     - Rectitud dels junts ± 3 mm/2 m 
PAVIMENTS COL.LOCATS AMB MORTER: 
S'han de respectar els junts propis del suport. 

2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
La superfície del suport ha de ser neta i humida. 
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col.locació. 
COL.LOCACIÓ SOBRE LLIT DE SORRA: 
No s'ha de treballar en condicions metereològiques que puguin produir alteracions a la subbase o al llit de 
sorra. 
El llit de sorra anivellada s'ha de deixar a 1,5 cm per sobre del nivell definitiu. 
Col.locades les peces s'han de piconar 1,5 cm fins al nivell previst. 
COL.LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA: 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C. 
Les peces per col.locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. 
Les peces s'han de col.locar sobre una base de morter de ciment >= 2,5 cm de gruix. 
Un cop col.locades les peces s'han de regar per aconseguir l'adormiment del morter de base. 
Després s'han de reblir els junts amb la beurada. 
La superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents. 

3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. 

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
 

F9B4 - PAVIMENTS DE PEDRA GRANITICA 
 

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
DEFINICIÓ: 
Formació de paviment amb peces de pedra calcària o granítica, amb acabat flamejat, col.locades a truc de 
maceta amb morter. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col.locació de la base de morter 
- Humectació i col.locació de les peces 
- Col.locació de la beurada de ciment 
- Neteja, protecció del morter fresc i cura 
CONDICIONS GENERALS: 
En el paviment no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, taques ni d'altres defectes superficials. 
No hi ha d'haver ressalts entre les peces. 
La superfície acabada ha de tenir la textura i el color uniformes. 
Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana. 
Han d'estar col.locades en alineacions rectes segons l'especejament previst. 
S'han de respectar els junts propis del suport. 
Els junts han de tenir un gruix <= 1,5 mm i s'han de reblir amb beurada de ciment. 
Toleràncies d'execució: 
     - Nivell ± 10 mm 
     - Planor ± 4 mm/2 m 

      Celles <= 2 mm 
     - Rectitud dels junts <= 3 mm/2 m 

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO 
La col.locació s'ha de fer a temperatura ambient >= 5°C. 
La superfície del suport ha de ser neta i humida. 
Les peces per col.locar han de tenir la humitat necessària per no absorbir l'aigua del morter. 
S'han de col.locar a truc de maceta sobre una capa de morter de ciment de 2,5 cm de gruix, s'esperarà 24 h i 
després s'estendrà la beurada. 
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col.locació. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la superfície corresponent a 
obertures, d'acord amb els criteris següents: 
     - Obertures d'1,00 m2, com a màxim No es dedueixen 
     - Obertures de més d'1,00 m2 Es dedueix el 100% 
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de material 
diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
*NTE-RSR/84-“Norma Tecnológica de la edificación: Revestimiento de suelos. Piezas rígidas”. 

 
 

F9D - PAVIMENTS DE PECES CERÀMIQUES 
 

F9DL - PAVIMENTS DE LLAMBORDINS CERÀMICS 
 

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
DEFINICIO: 
Formació de paviment amb llambordins ceràmic col.locats a truc de maceta amb morter i rejuntats amb sorra. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col.locació de la base de morter  
- Humectació i col.locació dels llambordins 
- Rebliment dels junts amb sorra 
- Escombrat de l'excés de sorra 
CONDICIONS GENERALS: 
El paviment ha de formar una superfície plana, uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les rasants previstes. 
En el paviment no hi ha d'haver peces escantonades, taques ni d'altres defectes superficials. 
Els llambordins han de quedar ben assentats, amb la cara més ampla a dalt. Han de quedar col.locats a 
trencajunt, seguint les especificacions de la D.T. 
El paviment ha de tenir, transversalment, un pendent entre el 2 i el 8%. 
Els junts entre les peces han de ser del mínim gruix possible i mai superior a 8 mm. 
Toleràncies d'execució: 
     - Nivell ± 12 mm 
     - Replanteig ± 10 mm 
     - Planor ± 5 mm/3 m 

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C. 
Les peces s'han d'humitejar abans de la seva col.locació. 
Els junts s'han de reblir amb sorra fina. 
S'ha d'escombrar la sorra que ha sobrat abans d'obrir-lo al trànsit. 
La superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la D.T., amb deducció de la superfície 
corresponent a forats interiors, d'acord amb els criteris següents: 
- Forats d'1,5 m2 , com a màxim no es dedueixen 
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- Forats de mes d'1,5 m2 es dedueixen al 100% 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 

F9E - PAVIMENTS DE PANOT 
 
F9E1 - PAVIMENTS DE PANOT 

 
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

DEFINICIÓ: 
Formació de paviments de panot . 
S'han considerat els casos següents: 
- Paviments de panot col.locats a l'estesa amb sorra-ciment, amb o sense suport de 3 cm de sorra 
- Paviments de panot col.locats a truc de maceta amb morter, amb o sense suport de 3 cm de sorra 
- Paviments de panot col.locats a truc de maceta amb morter, amb base de formigó de 10 cm per a grans 
superfícies 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En la col.locació a l'estesa amb sorra-ciment: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col.locació de la capa de sorra, en el seu cas 
- Col.locació de la sorra-ciment 
- Col.locació de les peces de panot 
- Humectació de la superfície 
- Confecció i col.locació de la beurada 
En la col.locació a truc de maceta amb morter: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col.locació de la capa de sorra, en el seu cas 
- Col.locació de la capa de morter 
- Humectació de les peces per col.locar 
- Col.locació de les peces de panot 
- Humectació de la superfície 
- Confecció i col.locació de la beurada 
CONDICIONS GENERALS: 
El paviment ha de formar una superfície plana, uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les rasants 
previstes. 
En el paviment no hi ha d'haver peces escantonades, taques ni d'altres defectes superficials. 
Les peces han d'estar col.locades a tocar i alineades. 
Els acords del paviment han de quedar fets contra les voreres o els murets. 
Ha de tenir junts laterals de contracció cada 25 m2, de 2 cm de gruix, segellats amb sorra. Aquests junts han 
d'estar el més a prop possible dels junts de contracció de la base. 
Els junts que no siguin de contracció han de quedar plens de beurada de ciment pòrtland. 
Pendent transversal >= 2% 
Toleràncies d'execució: 
     - Replanteig ± 10 mm 
     - Nivell ± 10 mm 
     - Planor ± 4 mm/2 m 
     - Alineació de la filada ± 3 mm/2 m 

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO 
CONDICIONS GENERALS: 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C. 
S'han de col.locar començant per les vorades o els murets. 
Una vegada col.locades les peces s'ha d'estendre la beurada. 
No s'ha de trepitjar després d'haver-se abeurat, fins al cap de 24 h a l'estiu i 48 h a l'hivern. 

COL.LOCACIO A TRUC DE MACETA AMB MORTER: 
Les peces s'han d'humitejar abans de la seva col.locació. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. i amb deducció de la superfície corresponent a 
forats interiors, d'acord amb els criteris següents: 
     - Forats d'1,00 m2, com a màxim No es dedueixen 
     - Forats de més d'1,00 m2 Es dedueix el 100% 
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials 
diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
*NTE-RSR/84 “Norma Tecnológica de la Edificación: Revestimiento de suelos. Piezas rígidas. 

 
 

F9F - PAVIMENTS DE PECES DE FORMIGÓ 
 
F9F5 - PAVIMENTS DE PECES DE FORMIGÓ 

 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

DEFINICIÓ:  
Formació de paviment amb llambordins. 
S'han considerat les formes de col.locació següents: 
- Paviment de llambordins sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra 
- Paviment de llambordins col.locats amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment 
- Paviment de llambordins sobre llit de sorra i junts reblerts amb morter 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En la col.locació sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col.locació del llit de sorra 
- Col.locació i compactació dels llambordins 
- Rebliment dels junts amb sorra 
- Compactació final dels llambordins 
- Escombrat de l'excés de sorra 
En la col.locació amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col.locació de la base de morter sec 
- Humectació i col.locació dels llambordins 
- Compactació de la superfície 
- Humectació de la superfície 
- Rebliment dels junts amb beurada de ciment 
En la col.locació sobre llit de sorra i rebliment dels junts amb morter: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col.locació de llit de sorra 
- Col.locació dels llambordins 
- Compactació del paviment de llambordins 
- Reblert dels junts amb morter 
CONDICIONS GENERALS: 
El paviment ha de formar una superfície plana, uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les rasants previstes. 
Els llambordins han de quedar ben assentats, amb la cara més ampla a dalt. Han de quedar col.locats a 
trencajunt, seguint les especificacions de la D.T. 
Pendent transversal >= 2% 
 <= 8% 
Junts entre peces  <= 8 mm 
Toleràncies d'execució: 
     - Nivell ± 12 mm 
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     - Replanteig ± 10 mm 
     - Planor ± 5 mm/3 m 

2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
COL·LOCACIÓ SOBRE LLIT DE SORRA: 
No s'ha de treballar en condicions meteorològiques que puguin produir alteracions a la subbase o al llit de 
sorra. 
El llit de sorra anivellada s'ha de deixar a 1,5 cm per sobre del nivell definitiu. 
Col·locades les peces s'han de piconar 1,5 cm fins al nivell previst. 
PAVIMENTS REJUNTATS AMB SORRA: 
Els junts s'han de reblir amb sorra fina. 
Un cop rejuntades s'ha de fer una segona compactació amb 2 o 3 passades de picó vibrant i un reblert final 
amb sorra per acabar d'omplir els junts. 
S'ha d'escombrar la sorra que ha sobrat abans d'obrir-lo al trànsit. 
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA: 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C. 
Els llambordins s'han de col.locar sobre una base de morter sec. 
Un cop col.locades les peces s'han de regar per aconseguir l'adormiment del morter de base. 
Després s'han de reblir els junts amb la beurada. 
La superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents. 
JUNTS REBLERTS AMB MORTER: 
Els junts s'han de reblir amb morter de ciment. 
La superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents. 

3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la D.T., amb deducció de la superfície 
corresponent a forats interiors, d'acord amb els criteris següents: 
- Forats d'1,5 m2 , com a màxim no es dedueixen 
- Forats de mes d'1,5 m2 es dedueixen al 100% 

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* PG 3/75 Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes. 

 
 

F9G - PAVIMENTS DE FORMIGÓ 
 

F9G1 - PAVIMENTS FORMIGO AMB GRANULAT GRANITIC SENS E ADD. 
 

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
DEFINICIO: 
Formació de paviments de formigó vibrat. 
S'han considerat les col.locacions del formigó següents: 
- Amb estenedora de formigó 
- Amb regle vibratori 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En la col.locació amb estenedora: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col.locació d'elements de guiat de les màquines 
- Col.locació del formigó 
- Execució de junts en fresc 
- Realització de la textura superficial 
- Protecció del formigó i cura 
En la col.locació amb regle vibratori: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col.locació dels encofrats laterals 
- Col.locació dels elements dels junts 
- Col.locació del formigó 

- Realització de la textura superficial 
- Protecció del formigó fresc i cura 
CONDICIONS GENERALS: 
La superfície de paviment ha de presentar una textura uniforme i no ha de tenir segregacions. 
Les lloses no han de presentar esquerdes. 
Els cantells de les lloses i els llavis dels junts que presentin estelladures s'han de reparar amb resina epoxi, 
segons les instruccions de la D.F. 
L'amplada del paviment no ha de ser inferior en cap cas a la prevista a la D.T. 
El gruix del paviment no ha de ser inferior en cap punt al previst a la D.T. 
La fondària de la textura superficial determinada pel cercle de sorra segons la norma NLT-335/87 ha d'estar 
compresa entre 0,70 mm i 1 mm. 
Resistència característica estimada del 
formigó de la llosa (Fest) al cap de 28 dies >= 0,9 x Fck 
Resistència a flexotracció als 28 dies (segons UNE 83-305): 
     - Per a formigó HP-35 >= 35 kg/cm2 
     - Per a formigó HP-40 >= 40 kg/cm2 
     - Per a formigó HP-45 >= 45 kg/cm2 
Toleràncies d'execució: 
Les toleràncies d’execució han de complir l’especificat en l’article 5.9 de l’annex 10 de la norma EHE. 

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO 
CONDICIONS GENERALS: 
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les 
condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes 
o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra. 
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui de 2°C. 
Quan la temperatura ambient sigui superior als 25°C, s'ha de controlar constantment la temperatura del formigó, 
que no ha de sobrepassar en cap moment els 30°C. 
En temps calorós, o amb vent i humitat relativa baixa, s'han d'extremar les precaucions per a evitar dessecacions 
superficials i fissuracions, segons les indicacions de la D.F. 
S'ha d'interrompre el formigonament quan plogui amb una intensitat que pugui provocar la deformació del cantell 
de les lloses o la pèrdua de la textura superficial del formigó fresc. 
Entre la fabricació del formigó i el seu acabat no pot passar més d' 1 h. La D.F. podrà ampliar aquest plaç fins a 
un màxim de 2 h. 
Davant de la reglada enrasadora s'ha de mantenir en tot moment i a tota l'amplada de la pavimentadora un excés 
de formigó fresc en forma de cordó de varis centímetres d'alçada. 
La llargària de la reglada enrasadora de la pavimentadora ha de ser suficient per a que no s'apreciïn ondulacions 
a la superfície del formigó. 
L'abocada i l'estesa s'han de realitzar prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions. 
En el cas que la calçada tingui dos o més carrils en el mateix sentit de circulació, s'han de formigonar com a 
mínim dos carrils al mateix temps. 
S'han de disposar passarel.les mòbils per a facilitar la circulació del personal i evitar danys al formigó fresc. 
Els talls de formigonat han de tenir tots els accessos senyalitzats i acondicionats per a protegir el paviment 
construït. 
Als junts longitudinals s'ha d'aplicar un producte antiadherent al cantell de la franja ja construïda. S'ha de cuidar 
que el formigó que es col.loqui al llarg d'aquest junt sigui homogeni i quedi compactat. 
S'han de disposar junts transversals de formigonament al final de la jornada, o quan s'hagi produït una 
interrupció del formigonament que faci témer un inici de l'adormiment al front d'avanç. 
Sempre que sigui possible s'han de fer coincidir aquests junts amb un de contracció o de dilatació, modificant si 
és necessari la situació d'aquells, segons les instruccions de la D.F. 
Si no es pot fer d'aquesta forma, s'han de disposar a més d'un metre i mig de distància del junt més proper. 
S'han de retocar manualment les imperfeccions dels llavis dels junts transversals de contracció executats al 
formigó fresc. 
En el cas que els junts s'executin per inserció al formigó fresc d'una tira de material plàstic o similar, la part 
superior d'aquesta no ha de quedar per sobre de la superfície del paviment, ni a més de 5 mm per sota. 
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S'ha de prohibir el reg amb aigua o l'extensió de morter sobre la superfície del formigó fresc per a facilitar el 
seu acabat. 
On sigui necessari aportar material per a corregir una zona baixa, s'ha d'utilitzar formigó no estés. 
En el cas que es formigoni en dues capes, s'ha d'estendre la segona abans que la primera comenci el seu 
adormiment. Entre la posada a l'obra de les dues capes no ha de passar més d'1 hora. 
En el cas que s'aturi la posada a l'obra del formigó més de 1/2 h, s'ha de cobrir el front de forma que no 
s'evapori l'aigua. 
Quan el formigó estigui fresc, s'han d'arrodonir els cantells de la capa amb una aplanadora corba de 12 mm 
de radi. 
En el cas que no hi hagi una il.luminació suficient a criteri de la D.F., s'ha d'aturar el formigonament de la 
capa amb una antelació suficient per a que es pugui acabar amb llum natural. 
La D.F. podrà autoritzar la substitució de les textures per estriat o ranurat per una denudació química de la 
superfície del formigó fresc. 
Després de donar la textura al paviment, s'han de numerar les lloses exteriors de la calçada amb tres dígits, 
aplicant una plantilla al formigó fresc. 
El formigó s'ha de curar amb un producte filmogen, excepte en el cas que la D.F. autoritzi un altre sistema. 
S'han de curar totes les superfícies exposades de la llosa, incloses les seves vores tan aviat com quedin 
lliures. 
S'ha de tornar a aplicar producte de cura sobre les zones en què la pel.lícula formada s'hagi fet malbé durant 
el període de cura. 
Durant el període de cura i en el cas d'una gelada imprevista, s'ha de protegir el formigó amb una membrana 
de plàstic aprovada per la D.F., fins al matí següent a la seva posada a l'obra. 
S'ha de prohibir tot tipus de circulació sobre la capa durant els 3 dies següents al formigonament de la 
mateixa, a excepció del imprescindible per a l'execució de junts i la comprovació de la regularitat superficial. 
El trànsit d'obra no ha de circular abans de 7 dies de l'acabat del paviment. 
L'obertura a la circulació ordinària no s'ha de fer abans de 14 dies de l'acabat del paviment. 
COL.LOCACIO AMB ESTENEDORA: 
El camí de rodadura de les màquines s'ha de mantenir net amb els dispositius adequats acoblats a les 
mateixes. 
Els elements vibratoris de les màquines no s'han de recolzar sobre paviments acabats, i han de deixar de 
funcionar a l'instant que aquestes s'aturin. 
La separació entre els piquets que sustenten el cable de guia de l'estenedora no ha de ser superior a 10 m. 
Aquesta distància s'ha de reduir a 5 m a les corbes de radi inferior a 500 m i als acords verticals de paràmetre 
inferior a 2000 m. 
S'ha de tensar el cable de guia de forma que la seva fletxa entre dos piquets consecutius no sigui superior a 
1 mm. 
S'ha de protegir la zona dels junts de l'acció de les erugues interposant bandes de goma, xapes metàl.liques 
o d'altres materials adequats en el cas que es formigoni una franja junt a una altra existent i s'utilitzi aquesta 
com a guia de les màquines. 
En cas que la maquinària utilitzi com a element de rodadura una vorada o una franja de paviment de formigó 
prèviament construït, han d'haver assolit una edat mínima de 3 dies. 
L'abocada i estesa del formigó s'ha de fer de forma suficientment uniforme per a no desequilibrar l'avanç de 
la pavimentadora. Aquesta precaució s'ha d'extremar en el cas de formigonament en rampa. 
La superfície del paviment no s'ha de retocar, excepte en zones aïllades, comprovades amb un regle no 
inferior a 4 m. 
COL.LOCACIO AMB REGLE VIBRATORI: 
La quantitat d'encofrat disponible ha de ser suficient perquè, amb un plaç mínim de desencofrat del formigó 
de 16 h, es tingui en tot moment col.locada i apunt una longitud d'encofrat no inferior a la corresponent a 3 h 
de formigonament. 
La terminadora ha de tenir capacitat per a acabar el formigó a un ritme igual al de fabricació. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
m3 de volum realment executat, mesurat d'acord amb les seccions-tipus senyalades a la D.T. 
No s'inclouen en aquest criteri les reparacions d'irregularitats superiors a les tolerables. 
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura. 

L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa 
subjacent. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* EHE “Instrucción de Hormigón Estructural” 
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb les 
esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE 
n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10). 
* Ordre Circular 311/90 CyE del MOPU (D.G.C.) de 23.3.90 sobre paviments de formigó vibrat. 
6.1 i 2-IC "Instrucción de Carreteras. Norma 6.1 y 2-IC: Secciones de Firme." 

 
 

F9H - PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA 
 

F9H1 - PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Mescla bituminosa en calent, tipus formigó bituminós, resultat de la combinació d'un lligant hidrocarbonat, granulats (inclòs 
el pols mineral) amb granulometria continua i eventualment additius, de manera que totes les partícules del granulat quedin 
recobertes per una pel·lícula homogènia de lligant col·locada i compactada, a una temperatura molt superior a la d'ambient.  
Mescla bituminosa en calent per a capes de, son les que els seus materials son les combinació d'un lligant hidrocarbonat, 
granulats (en granulometria continua amb baixes proporcions de granulat fi o amb discontinuïtat granulomètrica en alguns 
tamisos), pols mineral i eventualment additius, de manera que totes les partícules del granulat quedin recobertes per una 
pel·lícula homogènia de lligant col·locada i compactada, a una temperatura molt superior a la d'ambient.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Les mescles bituminoses drenants son les que per la seva proporció baixa de granulat fi, tenen un contingut molt elevat de 
forats interconnectats que proporcionen propietats drenants. S'han considerat per a l'us en capes de rodadura de 4 a 5 cm 
de gruix.  
- Les mescles bituminoses discontinues, tenen una discontinuïtat granulomètrica molt elevada en els tamisos inferiors del 
granulat gros. S'han considerat dos tipus; un amb la mida màxima nominal del fus granulomètric de 8 mm i l'altre d'11 mm. 
Es consideren per a us en capes de rodadura de 2 a 3 cm de gruix.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball i aprovació d'aquesta per la DO  
- Realització del tram de proba i aprovació d'aquest per la DO  
- Comprovació de la superfície d'assentament  
- Extensió de la mescla  
- Compactació de la mescla  
- Execució de junts de construcció  
- Protecció del paviment acabat  
 
CONDICIONS GENERALS:  
La superfície acabada ha de ser de textura homogènia, uniforme i sense segregacions.  
S'ha d'ajustar als perfils previstos, en la seva rasant, gruix i amplària.  
La densitat obtinguda segons s'indica en l'apartat 542.9.3.2.1 del PG-3 no ha de ser inferior als valors següents:  
- Capes de gruix >= 6 cm: 98%  
- Capes de gruix < 6 cm: 97%  
La densitat per a mescles BBTM A, obtinguda segons apartat 543.9.3.2.1 del PG-3, ha de ser igual o superior a la densitat 
de referència.  
El percentatge de forats per a mescles BBTM B i PA, obtingut segons l'apartat 543.9.3.2.1 del PG-3, ha de ser igual o 
superior al percentatge de forats de referència  
El percentatge de forats, per a mescles BBTM B i PA, obtingut segons l'apartat 543.9.3.2.1 del PG-3, ha de ser igual o 
superior al percentatge de forats de referència.  
L'Índex de Regularitat Internacional (IRI), segons NLT 330/98, obtingut segons l'indicat en l'apartat 542.9.4 del PG-3 ha de 
complir els valors de les taules 542.15 o 542.16 del PG-3.  
L'Índex de Regularitat Internacional (IRI), segons NLT 330/98, obtingut segons l'indicat en l'apartat 543.9.4 del PG-3 ha de 
complir els valors de les taules 543.13 o 543.14 del PG-3.  
En capes de rodadura:  
- Macro textura superficial obtinguda amb el mètode del cercle de sorra (UNE-EN 13036-1) mesurada abans de la posada 
en servei de la capa: >= 0,7 mm  
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Macro textura superficial obtinguda amb el mètode del cercle de sorra (UNE-EN 13036-1) mesurada abans de la posada 
en servei de la capa:  
     - Mescles tipus BBTM B i PA: 1,5 mm  
     - Mescles tipus BBTM A: 1,1 mm  
- Resistència al lliscament (NLT 336) CRT mínim (%): 65 (Mesurada 2 mesos desprès d'entrar en servei la capa)  
Resistència al lliscament (NLT 336) CRT mínim (%): 65 (Mesurada 2 mesos desprès d'entrar en servei la capa):  
     - Mescles tipus BBTM B i PA: 60%  
     - Mescles tipus BBTM A: 65%  
Toleràncies d'execució:  
- Densitat (mescles BBTM A) obtinguda segons l'apartat 543.9.3.2.1 del PG-3: no ha de ser inferior a 98% de la densitat 
de referència  
- Percentatge de forats:  
     - Mescla tipus BBTM B i gruix de capa >= 2,5 cm: ± 2%  
     - Mescla tipus PA: ± 2%  
- Amplària del semiperfil: No s'admeten amplàries inferiors a les teòriques  
- Gruix de la capa: No s'admeten gruixos inferiors al teòrics  
- Gruix de la capa: No s'admeten gruixos inferiors als definits en les seccions tipus de la DT, o en el seu defecte, el que 
resulti de l'aplicació de la dotació mitja que s'especifica en el plec de prescripcions tècniques particulars.  
- Nivell de la capa de rodadura: ± 10 mm  
- Nivell de les altres capes: ± 15 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de realitzar un tram de prova, amb una longitud no inferior a la definida en el Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars. La DF ha de determinar si es pot acceptar la realització del tram de prova com a part integrant de l'obra en 
construcció.  
A la vista dels resultats obtinguts, el Director d'Obra ha de definir si és acceptable o no la fórmula de treball i si són 
acceptables o no els equips proposats pel Contractista.  
Durant l'execució del tram de prova s'ha d'analitzar la correspondència, al seu cas, entre els mètodes de control de la 
dosificació del lligant hidrocarbonat i de la densitat in situ establerts als Plecs de Prescripcions Tècniques Particulars, i 
altres mètodes ràpids de control.  
Excepte autorització expressa del Director d'Obra, s'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient a l'ombra 
sigui inferior a 5°C, excepte si el gruix de la capa a estendre fos inferior a 5 cm, en aquest cas el límit serà de 8ºC. Amb 
vent intens, desprès de gelades o a taulers d'estructures, la DF ha de poder augmentar aquests límits, en funció dels 
resultats de compactació obtinguts. Tampoc es permet la posta en obra en cas de pluja.  
Excepte autorització expressa del Director d'Obra, s'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient a l'ombra 
sigui inferior a 8°C. Amb vent intens, desprès de gelades o en taulers d'estructures, la DF ha de poder augmentar 
aquests límits, en funció dels resultats de compactació obtinguts. Tampoc es permet la posta en obra en cas de pluja.  
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les condicions de 
qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que 
excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la 
DF.  
La regularitat superficial de la capa sobre la que s'ha d'estendre la mescla, ha de complir l'indicat en les taules 510.6, 
513.8, 542.15 ó 542.16 del PG-3. Sobre aquesta capa s'ha d'haver aplicat un reg d'imprimació o d'adherència, que ha de 
complir l'especificat en els articles 530 ó 531 del PG-3.  
La regularitat superficial de la capa sobre la que s'ha d'estendre la mescla, ha de complir l'indicat en les taules 542.15 ó 
542.16 del PG-3. Sobre aquesta capa s'ha d'haver aplicat un reg d'imprimació o d'adherència, que ha de complir 
l'especificat en l'article 531 del PG-3.  
Si la superfície estigués constituïda per un paviment hidrocarbonat, i aquest fos heterogeni, s'hauran d'eliminar 
mitjançant fressat els excessos de lligant i segellar les zones massa permeables, segons les instruccions del Director 
d'Obra.  
Si la superfície estigués constituïda per un paviment heterogeni, s'hauran d'eliminar mitjançant fressat els excessos de 
lligant i segellar les zones massa permeables, segons les instruccions del Director d'Obra.  
S'ha de comprovar que transcorregut el termini de trencament del lligant dels tractaments aplicats, no queden restes 
d'aigua. El reg ha d'estar curat i ha de conservar tota la capacitat d'unió amb la mescla.  
L'equip d'estesa ha de complir les especificacions de l'article 542.4.3 del PG-3.  
L'equip d'estesa ha de complir les especificacions de l'article 543.4.3 del PG-3.  
L'estesa de la mescla s'ha de fer mecànicament començant per la vora inferior de la capa i amb la major continuïtat 
possible, per franges horitzontals. L'amplària de les franges s'ha d'estudiar per a que hi hagi el menor nombre de junts 
possible.  
A les vies sense manteniment de la circulació per a les categories de trànsit T00 a T1 o amb superfícies per estendre 
superiors a 70000 m2, s'ha d'estendre la capa en tota la seva amplada, treballant si fos necessari amb 2 o més 

estenedores lleugerament desfasades, evitant junts longitudinals.  
A les vies sense manteniment de la circulació per a les categories de trànsit T00 a T2 o amb superfícies per estendre 
superiors a 70000 m2, s'ha d'estendre la capa en tota la seva amplada, treballant si fos necessari amb 2 o més estenedores 
lleugerament desfasades, evitant junts longitudinals.  
Als demés casos, després d'haver estès i compactat una franja, s'ha d'estendre la següent mentre la vora de la primera es 
trobi encara calent i en condicions de ser compactada; en cas contrari s'ha d'executar un junt longitudinal.  
L'estenedora s'ha de regular de forma que la superfície de la capa estesa resulti llisa i uniforme, sense segregacions ni 
arrossegaments, i amb un gruix tal que, un cop compactada, s'ajusti a la rasant i secció transversal indicades a la DT del 
Projecte, amb les toleràncies indicades.  
En capes de rodadura amb mescles drenants, cal evitar sempre els junts longitudinals. Només en categories de trànsit T2 i 
T3 o pavimentació de carreteres en les que no sigui possible tallar el trànsit, es permeten i aquests junts han de coincidir 
amb un carener del paviment.  
La mescla bituminosa s'ha d'estendre sempre en una sola tongada. L'estenedora s'ha de regular de manera que la 
superfície de la capa estesa resulti llisa i uniforme, sense segregacions ni arrossegaments, i amb un gruix tal, que després 
de la compactació s'ajusti a la secció transversal indicada a la DT amb les toleràncies previstes.  
L'estesa s'ha de fer amb la major continuïtat possible, ajustant la velocitat de l'estenedora a la producció de la central de 
fabricació de manera que aquella no s'aturi. En cas de parada, es comprovarà que la temperatura de la mescla a estendre, 
en la tolva de l'estenedora i a sota d'aquesta, no baixi de la prescrita en la fórmula de treball per a l'inici de compactació, en 
cas contrari cal executar un junt transversal.  
On resulti impossible, a judici del Director d'Obra, l'ús de màquines estenedores, la mescla bituminosa en calent s'ha de 
poder posar en obra per altres procediments aprovats per aquest. S'ha de descarregar fora de la zona on s'hagi d'estendre i 
s'ha de distribuir en una capa uniforme i d'un gruix tal que, una vegada compactada, s'ajusti a la rasant i secció transversal 
indicades als Plànols del Projecte, amb les toleràncies indicades.  
L'equip de compactació ha de complir les especificacions de l'article 542.4.4 del PG-3.  
L'equip de compactació ha de complir les especificacions de l'article 543.4.4 del PG-3.  
La compactació s'ha de realitzar segons el pla aprovat pel Director d'Obra en funció dels resultats del tram de prova; s'ha de 
fer a la major temperatura possible, sense sobrepassar la màxima prescrita en la fórmula de treball i sense que es produeixi 
desplaçament de la mescla estesa; i s'ha de continuar mentre la temperatura de la mescla no baixi de la mínima prescrita en 
la fórmula de treball i la mescla es trobi en condicions de ser compactada, fins que assoleixi la densitat especificada.  
La compactació s'ha de realitzar segons el pla aprovat pel Director d'Obra en funció dels resultats del tram de prova; el 
nombre de passades de compactador sense vibració ha de ser superior a 6, s'ha de fer a la major temperatura possible, 
sense sobrepassar la màxima prescrita en la fórmula de treball i sense que es produeixi desplaçament de la mescla estesa; 
i s'ha de continuar mentre la temperatura de la mescla no baixi de la mínima prescrita en la fórmula de treball i la mescla es 
trobi en condicions de ser compactada, fins que es compleixi el pla aprovat.  
En mescles bituminoses fabricades amb betums millorats o modificats amb cautxú i en mescles bituminoses amb addició de 
cautxú, amb la finalitat de mantenir la densitat de la tongada fins que l'augment de la viscositat del betum contraresti una 
eventual tendència del cautxú a recuperar la seva forma, s'ha de continuar obligatòriament el procés de compactació fins 
que la temperatura de la mescla baixi de la mínima establerta a la fórmula de treball, encara que s'hagi assolit prèviament la 
densitat abans especificada.  
La compactació s'ha de fer longitudinalment, de manera continua i sistemàtica. Si l'estesa de la mescla bituminosa es fa per 
franges, en compactar una d'aquestes s'ha d'ampliar la zona de compactació per tal que inclogui 15 cm de l'anterior, com a 
mínim.  
Els corrons han de portar la seva roda motriu del costat més pròxim a l'estenedora; els seus canvis de direcció s'han de fer 
sobre la mescla que ja s'ha compactat, i els seus canvis de sentit s'han de fer amb suavitat. S'ha de cuidar que els elements 
de compactació estiguin nets i, si és precís, humits.  
En el cas en que hi hagi junts, s'ha de procurar que els junts transversals de capes sobreposades quedin a un mínim de 5 m 
un de l'altra, i que els longitudinals quedin desplaçades a un mínim de 15 cm un de l'altra.  
A l'estendre franges longitudinals contigües, si la temperatura de l'estesa en primer lloc no fos superior al mínim fixat en la 
fórmula de treball per acabar la compactació, la vora d'aquesta franja s'ha de tallar verticalment, deixant al descobert una 
superfície plana i vertical. Se li ha d'aplicar una capa uniforme i lleugera de reg d'adherència segons l'article 531 del PG 3, 
deixant trencar l'emulsió suficientment. A continuació, s'ha d'escalfar el junt i estendre la següent franja contra ella.  
Els junts transversals en capes de rodadura s'han de compactar transversalment, i s'ha de disposar els recolzaments 
necessaris per als elements de compactació.  
A l'estendre franges longitudinals contigües, si la temperatura de l'estesa en primer lloc no fos superior al mínim fixat en la 
fórmula de treball per acabar la compactació, la vora d'aquesta franja s'ha de tallar verticalment, deixant al descobert una 
superfície plana i vertical. A continuació, s'ha d'escalfar el junt i estendre la següent franja contra ella.  
Els junts transversals en capes de rodadura s'han de compactar transversalment, s'ha de disposar els recolzaments 
necessaris per als elements de compactació i s'han de separar més de 5 m dels junts transversals de les franges d'estesa 
contigües.  
La capa executada només es pot obrir a la circulació quan assoleixi la temperatura ambient en tot el seu gruix, o be, prèvia 
autorització de la DF, quan assoleixi la temperatura de 60ºC. En aquest cas s'han d'evitar les parades i canvis de direcció 
sobre la capa fins que aquesta assoleixi la temperatura ambient.  
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La capa executada es podrà obrir a la circulació tant aviat com la temperatura de la mateixa arribi als 60ºC. S'han 
d'evitar les aturades brusques i els canvis de sentit del transit sobre la capa fins que aquesta assoleixi la temperatura 
ambient.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
t de pes segons tipus, mesurades multiplicant els amples de cada capa segons amb les seccions tipus especificades a la 
DT, per els gruixos mitjos i les densitats mitjanes obtingudes dels assaigs de control de cada lot.  
m2 de superfície, segons tipus, mesurats multiplicant l'amplària de cada capa d'acord amb les seccions tipus 
especificades a la DT per la llargària realment executada.  
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent.  
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'emprimació o d'adherència.  
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'adherència.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, de la 
Instrucción Técnica de Carreteras.  
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes (PG 3/75)  
Orden Circular 24/2008, sobre el Pliego de Prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG-
3). Artículos: 542-Mezclas bituminosas en caliente tipo hormigón bituminoso y 543-Mezclas bituminosas para capas de 
rodadura. Mezclas drenantes y discontinuas. 

 
 

F9Z - ELEMENTS AUXILIARS PER A PAVIMENTS 
 

F9Z1 - TALL DE PAVIMENTS 
 

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
DEFINICIO: 
Tall de qualsevol  tipus de paviment amb una serra de disc de diamant. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig del tall 
- Tall del paviment  
- Neteja del tall 
- Eventual protecció del tall executat 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha de ser recte i ha d'estar net. La seva fondària i amplària ha de ser constant i no ha de tenir vores 
escantonades. 
Ha d'estar fet als llocs especificats a la D.T. o en el seu defecte on indiqui la D.F. 
Profunditat del tall >7-8 cm 
Toleràncies d'execució: 
     - Amplària ± 10% 
     - Alçària ± 10% 
     - Replanteig ± 1% 

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO 
En el cas que el tall es realitzi sobre un paviment  de formigó, haurà d’ estar suficientment endurit per evitar 
que s'escantoni, (entre 6 i 48 h de l'abocament, segons la temperatura exterior). 
Al realitzar el tall no s'han de produir danys al paviment (cops, ratlles, etc.). 
En acabar el tall s'ha de netejar i protegir, en el seu cas. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i acceptada 
expressament per la D.F. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* EHE “Instrucción de Hormigón Estructural” 

* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb les 
esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE 
n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10). 
* Ordre Circular 311/90 CyE del MOPU (D.G.C.) de 23.3.90 sobre paviments de formigó vibrat. 

 
FB - SENYALITZACIÓ 
 

FBB - SENYALITZACIÓ VERTICAL 
 

FBB1 - SENYALS DE PERILL, PRECEPTIUS I DE REGULACIÓ  
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Elements per a senyalització vertical de vials fixats al seu suport. 
S'han considerat els elements següents: 
- Plaques amb senyals de perill, preceptives i de regulació 
S'han considerat els llocs de col·locació següents: 
- Vials públics 
- Vials d'ús privat 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Fixació del senyal al suport 
- Comprovació de la visibilitat del senyal 
- Correcció de la posició si fos necessària 
CONDICIONS GENERALS: 
L'element ha d'estar fixat al suport, a la posició indicada a la DT, amb les modificacions introduïdes al replanteig 
previ, aprovades per la DF. 
Ha de resistir un esforç de 100 kp aplicats al seu centre de gravetat, sense que es produeixin variacions de la 
seva orientació. 
S'ha de situar en un pla vertical, perpendicular a l'eix de la calçada. 
Toleràncies d'execució: 
- Verticalitat:  ± 1° 
VIALS PÚBLICS: 
Ha de ser visible des d'una distància de 70 m o des de la zona de parada d'un automòbil, tot i que hi hagi un 
camió situat per davant a 25 m. 
Aquesta visibilitat s'ha de mantenir de nit, amb les llums curtes. 
Distància a la calçada:  >= 50 cm 
PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ I D'INFORMACIÓ I RÈTOLS: 
La distància al pla del paviment ha de ser >= 1 m, mesurat per la part més baixa de l'indicador. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
No s'han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa durant el procés de fixació. 
No s'ha de foradar la planxa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents. 
Els elements auxiliars de fixació han de complir les característiques indicades en les normes UNE 135312 i UNE 
135314. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ, D'INFORMACIÓ I 
COMPLEMENTÀRIES, I CAIXETINS DE RUTA: 
Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les especificacions de la DT, i aprovada per la DF. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
VIALS PÚBLICS: 
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras 
de carreteras y puentes (PG 3/75) 
*Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 
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Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la norma 8.1-IC, Señalización Vertical, de la 
Instrucción de Carreteras. 
VIALS PRIVATS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
 

FBB2 - SENYALS D'INFORMACIÓ I DE DIRECCIÓ 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Elements per a senyalització vertical de vials fixats al seu suport. 
S'han considerat els elements següents: 
- Plaques amb senyals d'informació 
S'han considerat els llocs de col·locació següents: 
- Vials públics 
- Vials d'ús privat 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Fixació del senyal al suport 
- Comprovació de la visibilitat del senyal 
- Correcció de la posició si fos necessària 
CONDICIONS GENERALS: 
L'element ha d'estar fixat al suport, a la posició indicada a la DT, amb les modificacions introduïdes al 
replanteig previ, aprovades per la DF. 
Ha de resistir un esforç de 100 kp aplicats al seu centre de gravetat, sense que es produeixin variacions de la 
seva orientació. 
S'ha de situar en un pla vertical, perpendicular a l'eix de la calçada. 
Toleràncies d'execució: 
- Verticalitat:  ± 1° 
VIALS PÚBLICS: 
Ha de ser visible des d'una distància de 70 m o des de la zona de parada d'un automòbil, tot i que hi hagi un 
camió situat per davant a 25 m. 
Aquesta visibilitat s'ha de mantenir de nit, amb les llums curtes. 
Distància a la calçada:  >= 50 cm 
PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ I D'INFORMACIÓ I RÈTOLS: 
La distància al pla del paviment ha de ser >= 1 m, mesurat per la part més baixa de l'indicador. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
No s'han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa durant el procés de fixació. 
No s'ha de foradar la planxa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents. 
Els elements auxiliars de fixació han de complir les característiques indicades en les normes UNE 135312 i 
UNE 135314. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ, D'INFORMACIÓ I 
COMPLEMENTÀRIES, I CAIXETINS DE RUTA: 
Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les especificacions de la DT, i aprovada per la DF. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
VIALS PÚBLICS: 
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
*Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, balizamiento y sistemas de contención de 
vehículos. 
Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la norma 8.1-IC, Señalización Vertical, de la 
Instrucción de Carreteras. 
VIALS PRIVATS: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 

FBB3 - PLAQUES COMPLEMENTÀRIES 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Elements per a senyalització vertical de vials fixats al seu suport. 
S'han considerat els elements següents: 
- Plaques complementàries dels senyals, fixades al senyal principal 
- Caixetins de ruta 
S'han considerat els llocs de col·locació següents: 
- Vials públics 
- Vials d'ús privat 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Fixació del senyal al suport 
- Comprovació de la visibilitat del senyal 
- Correcció de la posició si fos necessària 
CONDICIONS GENERALS: 
L'element ha d'estar fixat al suport, a la posició indicada a la DT, amb les modificacions introduïdes al replanteig 
previ, aprovades per la DF. 
Ha de resistir un esforç de 100 kp aplicats al seu centre de gravetat, sense que es produeixin variacions de la 
seva orientació. 
S'ha de situar en un pla vertical, perpendicular a l'eix de la calçada. 
Toleràncies d'execució: 
- Verticalitat:  ± 1° 
VIALS PÚBLICS: 
Ha de ser visible des d'una distància de 70 m o des de la zona de parada d'un automòbil, tot i que hi hagi un 
camió situat per davant a 25 m. 
Aquesta visibilitat s'ha de mantenir de nit, amb les llums curtes. 
Distància a la calçada:  >= 50 cm 
PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ I D'INFORMACIÓ I RÈTOLS: 
La distància al pla del paviment ha de ser >= 1 m, mesurat per la part més baixa de l'indicador. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
No s'han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa durant el procés de fixació. 
No s'ha de foradar la planxa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents. 
Els elements auxiliars de fixació han de complir les característiques indicades en les normes UNE 135312 i UNE 
135314. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ, D'INFORMACIÓ I 
COMPLEMENTÀRIES, I CAIXETINS DE RUTA: 
Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les especificacions de la DT, i aprovada per la DF. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
VIALS PÚBLICS: 
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras 
de carreteras y puentes (PG 3/75) 
*Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 
Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la norma 8.1-IC, Señalización Vertical, de la 
Instrucción de Carreteras. 
VIALS PRIVATS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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FBB4 - RÈTOLS 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Elements per a senyalització vertical de vials fixats al seu suport. 
S'han considerat els elements següents: 
- Rètols 
S'han considerat els llocs de col·locació següents: 
- Vials públics 
- Vials d'ús privat 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Fixació del senyal al suport 
- Comprovació de la visibilitat del senyal 
- Correcció de la posició si fos necessària 
CONDICIONS GENERALS: 
L'element ha d'estar fixat al suport, a la posició indicada a la DT, amb les modificacions introduïdes al 
replanteig previ, aprovades per la DF. 
Ha de resistir un esforç de 100 kp aplicats al seu centre de gravetat, sense que es produeixin variacions de la 
seva orientació. 
S'ha de situar en un pla vertical, perpendicular a l'eix de la calçada. 
Toleràncies d'execució: 
- Verticalitat:  ± 1° 
VIALS PÚBLICS: 
Ha de ser visible des d'una distància de 70 m o des de la zona de parada d'un automòbil, tot i que hi hagi un 
camió situat per davant a 25 m. 
Aquesta visibilitat s'ha de mantenir de nit, amb les llums curtes. 
Distància a la calçada:  >= 50 cm 
PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ I D'INFORMACIÓ I RÈTOLS: 
La distància al pla del paviment ha de ser >= 1 m, mesurat per la part més baixa de l'indicador. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
No s'han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa durant el procés de fixació. 
No s'ha de foradar la planxa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents. 
Els elements auxiliars de fixació han de complir les característiques indicades en les normes UNE 135312 i 
UNE 135314. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
RÈTOLS: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
VIALS PÚBLICS: 
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
*Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, balizamiento y sistemas de contención de 
vehículos. 
Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la norma 8.1-IC, Señalización Vertical, de la 
Instrucción de Carreteras. 
VIALS PRIVATS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
 

FBBZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A SENYALITZACIÓ VERTI CAL 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Suports per a senyalització vertical de tub d'acer galvanitzat col·locats en la seva posició definitiva. 

S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Col·locat clavat a terra 
- Col·locat formigonat a terra 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Col·locat clavat: 
- Replanteig 
- Clavat del suport 
Col·locat formigonat: 
- Replanteig 
- Preparació del forat o encofrat del dau 
- Col·locació del suport i apuntalament 
- Formigonat del dau 
- Retirada de l'apuntalament provisional 
CONDICIONS GENERALS: 
El suport ha de restar vertical, a la posició indicada a la DT, amb les correccions de replanteig aprovades per la 
DF. 
Ha de sobresortir del terreny una alçada suficient per tal que el senyal o rètol que li correspongui estigui a una 
alçada mínima d'un metre respecte a la rasant del paviment. 
En el cas de perfils buits, l’extrem del tub que quedi exposat a la intempèrie, un cop instal·lat, ha de quedar 
tancat de manera que s’impedeixi l’entrada d’agents agressius en el interior. La tapa ha de ser d’acer i ha de 
quedar soldada en tot el seu perímetre, abans del galvanitzat. 
La distància del suport a la part exterior de la calçada ha de ser tal que el senyal o rètol que li correspongui restin 
separats amb més de 50 cm de la part exterior de la calçada. 
L'ancoratge del suport ha de ser suficient per resistir una empenta de 100 kp aplicats al centre de gravetat de la 
senyal o rètol que li correspongui. 
Les perforacions del suport per l'ancoratge del senyal o rètol corresponent han de restar a la posició correcta. 
Tots els elements de fixació han de quedar protegits de la corrosió. 
Els suports amb corredera telescòpica, han de permetre substituir, afegir o treure els mòduls fàcilment, sense 
produir esforços al conjunt. 
En els suports d’alumini, l’ancoratge al fonament de formigó ha de ser amb quatre espàrrecs de diàmetre no 
inferior a 20 mm. La fixació del suport al formigó ha de ser amb brides d’ancoratge galvanitzades i cargols 
d’alumini. 
El sistema de fixació ha de permetre una substitució ràpida i fàcil del suport. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 5 cm 
- Alçària: + 5 cm, - 0 cm 
- Verticalitat:  ± 1° 
COL·LOCAT FORMIGONAT: 
Resistència a la compressió del formigó als 28 dies:  >= 0,9 x 125 kp/cm2 
Fondària d'ancoratge:  > 40 cm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans de col·locar els suports s'ha de fer un replanteig del conjunt que ha d'aprovar la DF. 
COL·LOCAT CLAVAT: 
La màquina de clavar no ha de produir danys ni deformacions als suports. 
Una vegada clavat al suport no es pot rectificar la seva posició si no és treient-lo i tornant-lo a clavar. 
COL·LOCAT FORMIGONAT: 
No es pot treballar amb pluja, ni amb temperatures inferiors a 5°C. 
El formigó s'ha d'abocar abans que comenci el seu adormiment. 
No s'ha de col·locar el senyal o rètol fins passades 48 h de l'abocat del formigó. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
m de llargària realment col·locat d'acord amb les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
*Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, balizamiento y sistemas de contención de 
vehículos. 
Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la norma 8.1-IC, Señalización Vertical, de la 
Instrucción de Carreteras. 

 
 

FBS - MATERIALS PER A SEMAFORS 
 
FBS1 - ELEMENTS DE SUPORT PER A SEMAFORS 

 
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

DEFINICIO: 
Suports per a semàfors, d'acer galvanitzat o poliester-fibra de vidre, col.locats en la seva posició definitiva. 
S'han considerat els tipus de suports i elements auxiliars següents: 
- Columna d’acer galvanitzat o poliester- fibra de vidre de 80 cm a 4 m d’altura útil i 100 mm de diàmetre amb 
un gruix normal, amb o sense peça de tapajunts. 
- Bàcul d’acer galvanitzat de 6 m d’altura útil i 190 mm de diàmetre inicial, amb un gruix de 3 mm, reforçat a la 
base amb 4 mm fins a sobre de la porta i amb un braç de 4,5 a 5,5 m (model homologat) 
- Accessoris per a subjecció dels semàfors als bàculs o columnes: 
- Baixant per semàfor en bàcul 
- Seient d’acer galvanitzat per a bàcul 
- Seient per a semàfors de vianants d’una cara i tres focus, de diàmetre 100 mm 
- Suport de 150 a 400 mm de sortint per a sustentació d’un semàfor 
- Suport per acoblament de dos semàfors, suport centrat o no i un braç doble de 500 mm 
- Suport en forma de T, amb un braç de 500 mm per acoblament de semàfors addicionals 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Preparació del suport o del forat a on cal fer l’encastament, en el seu cas 
- Fixació i anivellament 
- Connexionat a la xarxa 
COLUMNES I BACULS: 
El suport ha de restar vertical, a la posició indicada a la D.T., amb les correccions de replanteig aprovades 
per la D.F. 
L'ancoratge del suport ha de ser suficient per resistir una empenta de 100 kp aplicats al centre de gravetat del 
semàfor o una força del vent de 150 km/h. 
No han de quedar parts actives amb tensió que siguin accessibles o manipulables. 
La instal.lació ha de quedar protegida amb un relè diferencial. 
Les perforacions per l'ancoratge de l’element de suport del semàfor corresponent han de restar a la posició 
correcta. 
Ha de sobresortir del terreny una alçada suficient per tal que el semàfor que li correspongui estigui a la 
alçària indicada a la D.T. respecte a la rasant del paviment. 
En el cas de suports metàl.lics, ha de quedar feta la connexió a terra. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig ± 5 cm 
- Alçària + 5 cm 
  - 0 cm 
- Verticalitat ± 10 mm/3 m 
COLUMNES: 
Ha d’estar preparat el sistema de fixació del semàfor: directament al eix de la columna mitjançant maniguet 
roscat i femella o lateralment, mitjançant dos suports fixats a la columna. 
BACULS: 

La unió del bàcul a la placa base ha d’estar reforçada amb vuit carteles de dimensions 130x250 mm. 
Ha de disposar, en la seva base, d’una porta de 105x200 mm de dimensions màximes. 
El forat de la porta de registre ha de tenir soldat en tot els seu perímetre, un marc format de xapa de 4 mm de 
gruix. 
COLUMNES I BÀCULS COL.LOCATS ANCORATS MITJANÇANT FIXACIONS: 
Ha de quedar fixat sòlidament a la base pels seus perns. 
La fixació de la platina de base als perns s'ha de fer mitjançant volanderes, femelles i contrafemelles. 
La posició dels perns ha de ser la reflexada a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. 
Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal, cargol i femelles. 
Llargària dels perns 
- Alçària <= 240 cm  >= 25 cm 
- Alçària > 240 cm  >= 50 cm 
COLUMNES COL.LOCADES ENCASTADES: 
La porta per a la connexió a terra, ha de quedar a 300 mm d’alçària respecte de la base. 
Fondària d’encastament: 
                   +---------------------------------+ 
                   ¦   altura útil  ¦   encastament  ¦ 
                   ¦---------------------------------¦ 
                   ¦     0,8 m      ¦     25 cm      ¦ 
                   ¦---------------------------------¦ 
                   ¦       2 m      ¦     30 cm      ¦ 
                   ¦---------------------------------¦ 
                   ¦     2,4 m      ¦     35 cm      ¦ 
                   ¦---------------------------------¦ 
                   ¦       4 m      ¦     60 cm      ¦ 
                   +---------------------------------+ 
Fondària d’encastament: 
- Alçària <= 240 cm  >= 25 cm 
- Alçària > 240 cm  >= 50 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Posició ± 50 mm 
ACCESSORIS PER A LA SUBJECCIÓ DE SEMÀFORS ALS BÀCULS O COLUMNES: 
Han de quedar sòlidament fixats als suport i ajustar-se al semàfor que han de sostenir. 
Han de quedar units als elements verticals de suport mitjançant visos o fleixos adequats. 
Els suports senzills han de mantenir el semàfor separat 80 mm màxim del element vertical de suport. 
Els suports dobles han de mantenir el semàfor separat entre 80 mm i 120 mm, del element vertical de suport. 
El conductor per al subministrament del corrent elèctric per al semàfor, ha de quedar allotjat en el seu interior. 

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO 
Abans de col.locar els suports s'ha de fer un replanteig del conjunt que ha d'aprovar la D.F. 
Durant el muntatge s'ha de deixar lliure i acotada una zona de radi igual a l'alçada del pal més 5 m. 
Cal que la zona de treball quedi degudament senyalitzada amb una tanca i llums vermells durant la nit. 
La instal.lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 

 
 

FBS2 - SEMAFORS 
 

ARTICLE ÚNIC 
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Es d’aplicació en aquest capítol el Plec de Condicions "Especificació del mòdul de semàfor. Document BCN-
REG-SF-002-CAT. Departament de Regulació de Trànsit. Ajuntament de Barcelona. Novembre 2003" del 
Banc del IMU. 

 
 

FBS4 - ELEMENTS OPTICS I ACCESSORIS PER A SEMAFORS 
 

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
DEFINICIO: 
Elements òptics i accessoris per a semàfors. 
S'han considerat els elements següents: 
- Lents de policarbonat 
- Lents de vidre 
- Paràboles reflectores 
- Conjunts òptics complets per a làmpades de baixa tensió 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Fixació de l'element al cos del semàfor 
- Comprovació de la visibilitat i correcció de la posició si fos necessària 
- Connexionat del conjunt i comprovació del funcionament. en els grups òptics complets 
CONDICIONS GENERALS: 
Els elements han de quedar perfectament fixats i en la posició correcta, de forma que es garanteixi la 
correcta visibilitat del senyal des del vial de circulació a la que va dirigida. (vehicles i/o vianants). 
Per a la fixació de l'element es faran servir els accessoris disposats a tal fi. 
Un cop muntat, el conjunt ha de ser estanc a l’aigua de la pluja i de les esquitxades dels vehicles. 
Els elements de fixació han de quedar protegits de la corrosió. 
PARABOLES REFLECTORES: 
No han quedar ditades ni brutícies sobre la superfície reflectora. 
CONJUNTS OPTICS COMPLETS: 
Els elements han de tenir fetes les connexions d’alimentació. 

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO 
S'ha de comprovar que les característiques de l'element corresponen a les especificades al projecte. 
No s'han de produir danys a la pintura, ni bonys durant el procés de fixació. 
No s'ha de foradar l’element per a la seva fixació. S'han d'utilitzar els forats existents. 
El connexionat del capçal al cable s’ha de realitzar des del cos base del semàfor, mitjançant un connector de 
tres o quatre contactes, amb sistema per a evitar la desconnexió fortuita. 
PARABOLES REFLECTORES: 
S'han de manipular amb cura per tal de no causar ratllades a la seva superfície. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 

 
 

FBSR - EQUIPS PER A REGULADORS 
 

ARTICLE ÚNIC 
Es d’aplicació en aquest capítol el Plec de Condicions "Especificació general del regulador local. Document 
BCN-REG-RL-002-CAT. Departament de Regulació de Trànsit. Ajuntament de Barcelona. Novembre 2003" 
del Banc del IMU. 

 
 

FBSZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A SEMAFORS 
 

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

DEFINICIO: 
Elements auxiliars per a la instal.lació de semàfors amb la finalitat de corregir o evitar enlluernament, reflexions o 
falta de visibilitat: 
S'han considerat els elements següents: 
- Porta de policarbonat de 200 mm de diàmetre 
- Visera de policarbonat de 200 mm de diàmetre 
- Mòdul de policarbonat monocos, rectangular de 200 mm de costat, per allotjament del repetidor acústic per a 
invidents. 
- Pantalla de contrast per a semàfor de 3 focus de 200 i 300 mm. 
- Polsadors per a vianants 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Fixació de l’element 
- Connexionat del conjunt i comprovació del funcionament, en el seu cas. 
CONDICIONS GENERALS: 
Tots els elements han de ser d’instal.lació fàcil, han d’adaptar-se al semàfor sense necessitat de cap correcció 
de l’element auxiliar ni del semàfor. 
Els elements de fixació han de quedar protegits de la corrosió. 
Els elements han de tenir fetes les connexions d’alimentació. 
VISERA 
Han de ser independents i ajustar-se als focus dels semàfors. 
Les viseres de tipus normal, un cop col.locades, s’han de poder desplaçar lateralment. 
Les viseres de tipus normal han de permetre la visió de >= 75% del lent des d’un angle de 45% des d’un pla 
horitzontal respecte de la visera. 
Les viseres de tipus tubular han de permetre només la visió del lent des d’una posició frontal a l’eix i no des de 
posicions laterals. 
POLSADORS PER A VIANANTS 
Han de quedar encastats al suport, de forma que sobresurti, únicament, la part que ha de ser manipulada per als 
usuaris. 
Han d’estar situats en un lloc que sigui visible, accessible i fàcilment localitzable 
PANTALLA DE CONTRAST 
Ha de quedar ben fixada al seu suport i en la posició correcta, de forma que no permeti el pas del llum en la zona 
d’unió. 
Ha d’estar situat de manera que permeti l’accés fàcil als elements òptics i elèctrics del semàfor. 

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO 
No s'han de produir danys a la pintura, ni bonys durant el procés de fixació. 
No s'ha de foradar l’element per a la seva fixació. S'han d'utilitzar els forats existents. 
El connexionat del capçal al cable s’ha de realitzar des del cos base del semàfor, mitjançant un connector de tres 
o quatre contactes, amb sistema per a evitar la desconnexió fortuïta. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 

 
 
FD – SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
 

FD1B – BASTIMENT I REIXES 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subministrament i col·locació d'elements auxiliars per a drenatges.  
S'han considerat els elements següents:  
- Bastiment i/o reixa, per a embornal, interceptor o pericó  
- Filtre per a bonera sifònica  
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Comprovació de la superfície de recolzament  
- Col·locació del morter, si és el cas  
- Col·locació de l'element  
 
CONDICIONS GENERALS:  
El bastiment o la reixa fixa col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element drenant, anivellades 
abans amb morter. Ha d'estar sòlidament fixat amb potes d'ancoratge. Aquestes no han de sobresortir de les parets 
de l'element drenant.  
La part superior del bastiment i de la reixa han de quedar al mateix pla que el paviment perimetral, i han de mantenir 
el seu pendent.  
La reixa, quan no hagi de quedar fixa, ha de quedar recolzada sobre el bastiment a tot el seu perímetre.  
La reixa col·locada no ha de tenir moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir 
sorolls.  
Les reixes practicables han d'obrir i tancar correctament.  
Toleràncies d'execució:  
- Guerxament: ± 2 mm  
- Nivell entre el bastiment o la reixa i el paviment: - 10 mm, + 0 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al material.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
BASTIMENT:  
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
 
FILTRE, REIXA I BASTIMENT I REIXA PRACTICABLE:  
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
FD5 – DRENATGES 
 

FD5J - CAIXES PER A EMBORNALS 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 
Execució de caixa per a embornals o interceptors, sobre solera de formigó.  
S'han considerat els materials següents:  
- Caixa de formigó  
- Caixa de maó calat arrebossada i lliscada i eventualment esquerdejada per fora  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
En caixa de formigó:  
- Comprovació de la superfície d'assentament  
- Col·locació del formigó de la solera  
- Muntatge de l'encofrat  
- Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs  
- Col·locació del formigó de la caixa  
- Desmuntatge de l'encofrat  
- Cura del formigó  
En caixa de maó:  
- Comprovació de la superfície d'assentament  
- Col·locació del formigó de la solera  
- Col·locació dels maons amb morter  
- Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs  
- Arrebossat i lliscat de l'interior de la caixa  
- Esquerdejat exterior de la caixa, en el seu cas  
 

CONDICIONS GENERALS:  
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT.  
La caixa ha de quedar aplomada i ben assentada sobre la solera.  
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la reixa enrasats amb el paviment o zona adjacent sense 
sobresortir d'ella.  
El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat.  
Els angles interiors han de ser arrodonits.  
La caixa acabada ha d'estar neta de qualsevol tipus de residu.  
Toleràncies d'execució:  
- Desviació lateral:  
     - Línia de l'eix: ± 24 mm  
     - Dimensions interiors: ± 5 D, < 12 mm  
      (D = la dimensió interior màxima expressada en m)  
- Nivell soleres: ± 12 mm  
- Gruix (e):  
     - e <= 30 cm: + 0,05 e (<= 12 mm), - 8 mm  
     - e > 30 cm: + 0,05 e (<= 16 mm), - 0,025 e (<= -10 mm)  
 
CAIXA DE FORMIGÓ:  
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.  
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni d'altres.  
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08  
 
CAIXA DE MAÓ:  
Els maons han d'estar col·locats a trencajunts i les filades han de ser horitzontals.  
Els junts han d'estar plens de morter.  
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme i ben adherit a la paret, i acabada amb un 
lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment ha de ser llis, sense fissures, forats o altres defectes.  
Gruix dels junts: <= 1,5 cm  
Gruix de l'arrebossat i del lliscat: 1,1 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Horitzontalitat de les filades: ± 2 mm/m  
- Gruix de l'arrebossat i del lliscat: ± 2 mm  
 
ESQUERDEJAT EXTERIOR:  
La superfície exterior ha de quedar coberta sense discontinuïtats amb un esquerdejat ben adherit a la paret.  
Gruix de l'arrebossat esquerdejat: <= 1,8 cm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja.  
 
CAIXA DE FORMIGÓ:  
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la DF ho cregui 
convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.  
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.  
 
CAIXA DE MAÓ:  
Els maons que s'han de col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.  
L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres.  
L'arrebossat s'ha d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superficies que l'han de rebre.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
EMBORNALS:  
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras 
y puentes (PG 3/75)  
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*Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y 
cimentaciones.  
*Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje superficial  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
 
FD7 - CLAVEGUERES 
 
FD71- TUB DE FORMIGÓ ARMAT AMB UNIÓ ELÀSTICA DE CAM PANA, COL·LOCAT, PER A 
CLAVEGUERES I COL·LECTORS 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de claveguera o col·lector amb tubs de formigó amb unió de campana amb anella elastomèrica.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Comprovació del llit de recolzament  
- Col·locació dels tubs  
- Col·locació de l'anella elastomèrica  
- Unió dels tubs  
- Realització de proves sobre la tuberia instal·lada  
 
CONDICIONS GENERALS:  
El tub ha de seguir les alineacions indicades a la DT. Ha de quedar a la rasant prevista i amb el pendent definit per a cada 
tram.  
Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa.  
Ha d'estar situat sobre un llit de recolzament, la composició i el gruix del qual han de complir l'especificat en la DT.  
La unió entre els tubs amb anella elastomèrica ha d'estar feta per penetració d'un extrem dins de l'altre amb l'interposició 
d'una anella de goma col·locada prèviament a l'allotjament adequat de l'extrem de diàmetre exterior més petit.  
El junt entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors queden alineats. S'accepta un ressalt <= 3 mm.  
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir alteracions 
apreciables en el règim hidràulic de la canonada.  
La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en el seu cas), inundacions de la 
rasa i de les variacions tèrmiques.  
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de passar per un pla 
superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm.  
Un cop instal·lada la tuberia, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes satisfactòriament les proves de pressió 
interior i d'estanquitat en els trams que especifiqui la DF.  
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir l'especificat en el seu plec de 
condicions.  
Distància de la generatriu superior del tub a la superfície:  
- En zones amb trànsit rodat: >= 100 cm  
- En zones sense trànsit rodat: >= 60 cm  
Amplària de la rasa :  
- Tubs circulars: >= diàmetre nominal + 40 cm  
- Tubs ovoides: >= diàmetre menor + 40 cm  
Pressió de la prova d'estanquitat: <= 1 bar  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun defecte.  
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el nivell freàtic de la rasa 
corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la DF.  
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.  
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.  
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes en la superfície del tub. Es recomana la suspensió del tub 
per mitjà de bragues de cinta ampla amb el recobriment adequat.  
Les tuberies i rases s'han de mantenir lliures d'aigua, per això és de bona pràctica muntar els tubs en sentit ascendent, 
assegurant el desguàs dels punts baixos.  
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment.  
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements que puguin impedir el 
seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball, etc.).  
En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i s'ha d'assegurar el seu desguàs. Quan es 

reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no s'hagi introduït cap cos estrany a l'interior dels tubs.  
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.  
El lubricant que s'utilitzi per a les operacions d'unió dels tubs amb anella elastomèrica no ha de ser agressiu pel material del 
tub ni per a l'anella elastomèrica, fins i tot a temperatures elevades de l'efluent.  
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i 
l'adherència amb les parets.  
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant el junts descoberts. Aquest 
reblert ha de complir les especificacions tècniques del reblert de la rasa.  
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les proves de pressió interior i 
d'estanquitat segons la normativa vigent.  
Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de corregir els defectes i procedir de nou a 
fer la prova.  
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per 
connectar.  
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.  
Aquest criteri inclou les despeses associades a la realització de les proves sobre la tuberia instal·lada.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de Tuberias de 
Saneamiento de Poblaciones.  
Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la Instrucción de la Dirección General de Carreteras 5.1.IC «Drenaje» 
que figura como anejo a esta Orden.  
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje superficial  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual de la base sobre la que s'assentaran els tubs i comprovació de les toleràncies d'execució, en especial en 
referència a les pendents.  
- Inspecció visual de les peces abans de la seva col·locació, rebutjant les que presentin defectes.  
- Control visual de les alineacions dels tubs col·locats i dels elements singulars, com ara unions amb pous i arquetes.  
- Control d'execució del reblert (veure plec corresponent)  
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Un cop finalitzada l'obra i abans de la recepció provisional, es comprovarà el bon funcionament de la xarxa abocant aigua en 
els pous de registre de capçalera o, mitjançant les cambres de descàrrega si existissin, verificant el pas correcte d'aigua en els 
pous de registre aigües avall.  
- En el cas de tubs en xarxa de clavegueram, es realitzaran, a més, les següents proves:  
     - Prova de funcionament de la xarxa amb la realització de proves d'estanquitat sobre un 10 % de la seva longitud com a 
mínim (PPTG Tuberías de saneamiento de poblaciones (MOPU)). 
 
FD72 - CLAVEGUERA AMB TUB DE FORMIGÓ AMB VORERA INT ERIOR I VOLTA 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de clavegueró, claveguera o col·lector amb tubs de formigó circulars o ovoides encadellats, col·locats sobre llit 
d'assentament de formigó, rejuntats interiorment amb morter de ciment i argollats amb formigó, o amb maó foradat o rajola 
ceràmica col·locats amb morter.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Execució de la solera de formigó  
- Col·locació dels tubs  
- Segellat dels tubs  
- Rebliment amb formigó per acabar el llit d'assentament  
- Realització de proves sobre la tuberia instal·lada  
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CONDICIONS GENERALS:  
El tub ha de seguir les alineacions indicades a la DT. Ha de quedar a la rasant prevista i amb el pendent definit per a cada 
tram.  
Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa.  
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT.  
Ha de tenir el gruix mínim previst sota la directriu inferior del tub.  
El llit d'assentament ha de reblir de formigó la rasa fins a mig tub en el cas de tubs circulars i fins a 2/3 del tub en el cas de 
tubs ovoides.  
El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament com disgregacions o buits 
a la massa.  
El junt entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors queden alineats. S'accepta un ressalt <= 3 mm.  
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir alteracions 
apreciables en el règim hidràulic de la canonada.  
Cada element ha de quedar encadellat amb el següent, segellat exteriorment amb una anella de formigó, de maó foradat o 
de rajola comuna i, interiorment, amb un rejuntat de morter.  
La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en el seu cas), inundacions de la 
rasa i de les variacions tèrmiques.  
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de passar per un pla 
superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm.  
Un cop instal·lada la tuberia, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes satisfactòriament les proves de pressió 
interior i d'estanquitat en els trams que especifiqui la DF.  
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir l'especificat en el seu plec de 
condicions.  
Distància de la generatriu superior del tub a la superfície:  
- En zones amb trànsit rodat: >= 100 cm  
- En zones sense trànsit rodat: >= 60 cm  
Amplària de la rasa :  
- Tubs circulars: >= diàmetre nominal + 40 cm  
- Tubs ovoides: >= diàmetre menor + 40 cm  
Pressió de la prova d'estanquitat: <= 1 bar  
Argollat de formigó:  
- Gruix de l'anella: >= 5 cm, <= 10 cm  
- Amplària de l'anella: >= 20 cm, <= 30 cm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.  
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'iniciï el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer de manera que no es 
produeixin disgregacions. S'ha de compactar.  
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun defecte.  
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el nivell freàtic de la rasa 
corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la DF.  
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.  
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.  
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes en la superfície del tub. Es recomana la suspensió del tub 
per mitjà de bragues de cinta ampla amb el recobriment adequat.  
Les tuberies i rases s'han de mantenir lliures d'aigua, per això és de bona pràctica muntar els tubs en sentit ascendent, 
assegurant el desguàs dels punts baixos.  
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment.  
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements que puguin impedir el 
seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball, etc.).  
En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i s'ha d'assegurar el seu desguàs. Quan es 
reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no s'hagi introduït cap cos estrany a l'interior dels tubs.  
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i 
l'adherència amb les parets.  
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant el junts descoberts. 
Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del reblert de la rasa.  
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les proves de pressió interior i 
d'estanquitat segons la normativa vigent.  
Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de corregir els defectes i procedir de 
nou a fer la prova.  
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF.  

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per 
connectar.  
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.  
Aquest criteri inclou les despeses associades a la realització de les proves sobre la tuberia instal·lada.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de Tuberias de 
Saneamiento de Poblaciones.  
Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la Instrucción de la Dirección General de Carreteras 5.1.IC «Drenaje» 
que figura como anejo a esta Orden.  
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje superficial  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual de la base sobre la que s'assentaran els tubs i comprovació de les toleràncies d'execució, en especial en 
referència a les pendents.  
- Inspecció visual de les peces abans de la seva col·locació, rebutjant les que presentin defectes.  
- Control visual de les alineacions dels tubs col·locats i dels elements singulars, com ara unions amb pous i arquetes.  
- Control d'execució del reblert (veure plec corresponent)  
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Un cop finalitzada l'obra i abans de la recepció provisional, es comprovarà el bon funcionament de la xarxa abocant aigua en 
els pous de registre de capçalera o, mitjançant les cambres de descàrrega si existissin, verificant el pas correcte d'aigua en els 
pous de registre aigües avall.  
- En el cas de tubs en xarxa de clavegueram, es realitzaran, a més, les següents proves:  
     - Prova de funcionament de la xarxa amb la realització de proves d'estanquitat sobre un 10 % de la seva longitud com a 
mínim (PPTG Tuberías de saneamiento de poblaciones (MOPU)). 
 
FD73 - COL·LECTOR DE CALAIXOS PREFABRICATS DE FORMI GÓ 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de conducció per a sanejament amb calaixos prefabricats de formigó, encadellats, col·locats sobre llit d'assentament 
de formigó, rejuntats interiorment amb morter de ciment i argollats exteriorment amb formigó.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Execució de la solera de formigó  
- Col·locació dels calaixos  
- Segellat dels calaixos  
- Rebliment amb formigó per acabar el llit d'assentament  
- Realització de proves sobre la tuberia instal·lada  
 
CONDICIONS GENERALS:  
El tub ha de seguir les alineacions indicades a la DT. Ha de quedar a la rasant prevista i amb el pendent definit per a cada 
tram.  
Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa.  
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT.  
Ha de tenir el gruix mínim previst sota la directriu inferior del tub.  
El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament com disgregacions o buits a la 
massa.  
El junt entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors queden alineats. S'accepta un ressalt <= 3 mm.  
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir alteracions 
apreciables en el règim hidràulic de la canonada.  
Cada element ha de quedar encadellat amb el següent, segellat exteriorment amb una anella de formigó, de maó foradat o de 
rajola comuna i, interiorment, amb un rejuntat de morter.  
La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en el seu cas), inundacions de la rasa 
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i de les variacions tèrmiques.  
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de passar per un pla 
superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm.  
Un cop instal·lada la tuberia, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes satisfactòriament les proves de pressió 
interior i d'estanquitat en els trams que especifiqui la DF.  
Distància de la generatriu superior del tub a la superfície:  
- En zones amb trànsit rodat: >= 100 cm  
- En zones sense trànsit rodat: >= 60 cm  
Amplària de la rasa: >= amplària del calaix + 40 cm  
Pressió de la prova d'estanquitat: <= 1 bar  
Argollat de formigó:  
- Gruix de l'anella: >= 5 cm, <= 10 cm  
- Amplària de l'anella: >= 20 cm, <= 30 cm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.  
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'iniciï el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer de manera que no es 
produeixin disgregacions. S'ha de compactar.  
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun defecte.  
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el nivell freàtic de la rasa 
corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la DF.  
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.  
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.  
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes en la superfície del tub. Es recomana la suspensió del tub 
per mitjà de bragues de cinta ampla amb el recobriment adequat.  
Les tuberies i rases s'han de mantenir lliures d'aigua, per això és de bona pràctica muntar els tubs en sentit ascendent, 
assegurant el desguàs dels punts baixos.  
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements que puguin impedir el 
seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball, etc.).  
En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i s'ha d'assegurar el seu desguàs. Quan es 
reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no s'hagi introduït cap cos estrany a l'interior dels tubs.  
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i 
l'adherència amb les parets.  
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant el junts descoberts. 
Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del reblert de la rasa.  
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les proves de pressió interior i 
d'estanquitat segons la normativa vigent.  
Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de corregir els defectes i procedir de 
nou a fer la prova.  
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per 
connectar.  
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.  
Aquest criteri inclou les despeses associades a la realització de les proves sobre la tuberia instal·lada.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de Tuberias de 
Saneamiento de Poblaciones.  
Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la Instrucción de la Dirección General de Carreteras 5.1.IC «Drenaje» 
que figura como anejo a esta Orden.  
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje superficial 
 
FD7F - CLAVEGUERES I COL·LECTORS AMB TUB DE PVC, CO L·LOCAT 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de claveguera o col·lector amb tubs de PVC col·locats soterrats.  

S'han considerat els tipus de tubs següents:  
- Tub de PVC de formació helicoïdal, autoportant, amb unió amb massilla  
- Tub de PVC de formació helicoïdal, per anar formigonat, amb unió amb massilla  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Comprovació del llit de recolzament dels tubs  
- Baixada dels tubs al fons de la rasa  
- Col·locació de l'anella elastomèrica, en el seu cas  
- Unió dels tubs  
- Realització de proves sobre la tuberia instal·lada  
 
CONDICIONS GENERALS:  
El tub ha de seguir les alineacions indicades a la DT. Ha de quedar a la rasant prevista i amb el pendent definit per a cada 
tram.  
Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa.  
Ha d'estar situat sobre un llit de recolzament, la composició i el gruix del qual han de complir l'especificat en la DT.  
La unió entre els tubs amb anella elastomèrica ha d'estar feta per penetració d'un extrem dins de l'altre amb l'interposició d'una 
anella de goma col·locada prèviament a l'allotjament adequat de l'extrem de diàmetre exterior més petit.  
La unió entre els tubs encolats o amb massilla ha d'estar feta per penetració d'un extrem dins de l'altre, encolant prèviament 
l'extrem de diàmetre exterior més petit.  
El junt entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors queden alineats. S'accepta un ressalt <= 3 mm.  
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir alteracions 
apreciables en el règim hidràulic de la canonada.  
La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en el seu cas), inundacions de la rasa 
i de les variacions tèrmiques.  
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de passar per un pla superior a 
les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm.  
Un cop instal·lada la tuberia, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes satisfactòriament les proves de pressió interior 
i d'estanquitat en els trams que especifiqui la DF.  
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir l'especificat en el seu plec de condicions.  
Distància de la generatriu superior del tub a la superfície:  
- En zones amb trànsit rodat: >= 100 cm  
- En zones sense trànsit rodat: >= 60 cm  
Amplària de la rasa: >= diàmetre exterior + 50 cm  
Pressió de la prova d'estanquitat: <= 1 bar  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun defecte.  
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el nivell freàtic de la rasa 
corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la DF.  
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.  
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.  
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes en la superfície del tub. Es recomana la suspensió del tub per 
mitjà de bragues de cinta ampla amb el recobriment adequat.  
Les tuberies i rases s'han de mantenir lliures d'aigua, per això és de bona pràctica muntar els tubs en sentit ascendent, 
assegurant el desguàs dels punts baixos.  
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment.  
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements que puguin impedir el seu 
assentament o funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball, etc.).  
En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i s'ha d'assegurar el seu desguàs. Quan es 
reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no s'hagi introduït cap cos estrany a l'interior dels tubs.  
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.  
El lubricant que s'utilitzi per a les operacions d'unió dels tubs amb anella elastomèrica no ha de ser agressiu pel material del 
tub ni per a l'anella elastomèrica, fins i tot a temperatures elevades de l'efluent.  
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i 
l'adherència amb les parets.  
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant el junts descoberts. Aquest 
reblert ha de complir les especificacions tècniques del reblert de la rasa.  
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les proves de pressió interior i 
d'estanquitat segons la normativa vigent.  
Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de corregir els defectes i procedir de nou a 
fer la prova.  
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No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per 
connectar.  
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.  
Aquest criteri inclou les despeses associades a la realització de les proves sobre la tuberia instal·lada.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de Tuberias de 
Saneamiento de Poblaciones.  
Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la Instrucción de la Dirección General de Carreteras 5.1.IC «Drenaje» 
que figura como anejo a esta Orden.  
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje superficial  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
La instal·lació d'evacuació d'aigües residuals s'executarà segons prescripcions de projecte, legislació aplicable i a les 
instruccions de la DF.  
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Es realitzaran les proves d'estanquitat total i parcial. Aquestes proves es realitzaran amb aigua, amb aire o amb fum i es 
seguiran les directrius i especificacions de cada assaig segons la normativa vigent.  
Es verificarà sistema de manteniment i conservació.  
CONTROL D'EXECUCIÓ I D'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES.  
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.  
CONTROL D'EXECUCIÓ I D'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT.  
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a fer-ho. En cas 
contrari es procedirà a canviar tot el material afectat.  
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord amb el determini la DF. 
 
 
FDG – CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 

FDG3 - CANALITZACIONS AMB TUBS DE PVC 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 
Canalitzacions amb tubs de formigó, de PVC, de polietilè, o combinacions de tubs de fibrociment NT i PVC, col·locats en 
una rasa i recoberts.  
S'han considerat els reblerts de rasa següents:  
- Reblert de la rasa amb terres  
- Reblert de la rasa amb formigó  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Col·locació dels tubs  
- Unió dels tubs  
- Reblert de la rasa amb terres o formigó  
 
CONDICIONS GENERALS:  
Els tubs col·locats han de quedar a la rasant prevista. Han de quedar rectes.  
Els tubs s'han de situar regularment distribuïts dins la rasa.  
No hi ha d'haver contactes entre els tubs.  
 
REBLERT DE LA RASA AMB TERRES:  
La rasa ha de quedar reblerta de terres seleccionades degudament compactades.  
Partícules que passen pel tamís 0,08 UNE 7-056 (NLT-152), en pes: < 25%  
Contingut en matèria orgànica (UNE 103-204): Nul  
Contingut de pedres de mida > 8 cm (NLT-152): Nul  

 
REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ:  
El formigó no ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament, com és ara disgregacions o buits a la massa.  
Gruix del formigó per sota del tub més baix: >= 5 cm  
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
No s'han de col·locar més de 100 m de canalització sense haver acabat les operacions d'execució de junts i reblert de rasa.  
 
REBLERT DE LA RASA AMB TERRES:  
S'ha de treballar a una temperatura superior a 5°C i sense pluja.  
Abans de procedir al rebliment de terres, s'han de subjectar els tubs per punts, amb material de reblert.  
Cal evitar el pas de vehicles fins que la compactació s'hagi completat.  
 
REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ:  
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.  
El formigó s'ha de col·locar a la rasa abans que s'inicïi el seu adormiment i l'abocada s'ha de fer de manera que no es 
produeixin disgregacions.  
El procés de formigonament no ha de modificar la situació del tub dins del dau de formigó.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per 
connectar.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
La normativa ha de ser l'específica de l'ús al que es destina la canalització.  
 
REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ:  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

 
FDG5 - CANALITZACIONS AMB TUBS DE POLIETILÈ 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 
Canalitzacions amb tubs de formigó, de PVC, de polietilè, o combinacions de tubs de fibrociment NT i PVC, col·locats en una 
rasa i recoberts.  
S'han considerat els reblerts de rasa següents:  
- Reblert de la rasa amb terres  
- Reblert de la rasa amb formigó  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Col·locació dels tubs  
- Unió dels tubs  
- Reblert de la rasa amb terres o formigó  
 
CONDICIONS GENERALS:  
Els tubs col·locats han de quedar a la rasant prevista. Han de quedar rectes.  
Els tubs s'han de situar regularment distribuïts dins la rasa.  
No hi ha d'haver contactes entre els tubs.  
 
REBLERT DE LA RASA AMB TERRES:  
La rasa ha de quedar reblerta de terres seleccionades degudament compactades.  
Partícules que passen pel tamís 0,08 UNE 7-056 (NLT-152), en pes: < 25%  
Contingut en matèria orgànica (UNE 103-204): Nul  
Contingut de pedres de mida > 8 cm (NLT-152): Nul  
 
REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ:  
El formigó no ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament, com és ara disgregacions o buits a la massa.  
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Gruix del formigó per sota del tub més baix: >= 5 cm  
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
No s'han de col·locar més de 100 m de canalització sense haver acabat les operacions d'execució de junts i reblert de 
rasa.  
 
REBLERT DE LA RASA AMB TERRES:  
S'ha de treballar a una temperatura superior a 5°C i sense pluja.  
Abans de procedir al rebliment de terres, s'han de subjectar els tubs per punts, amb material de reblert.  
Cal evitar el pas de vehicles fins que la compactació s'hagi completat.  
 
REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ:  
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.  
El formigó s'ha de col·locar a la rasa abans que s'inicïi el seu adormiment i l'abocada s'ha de fer de manera que no es 
produeixin disgregacions.  
El procés de formigonament no ha de modificar la situació del tub dins del dau de formigó.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per 
connectar.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
La normativa ha de ser l'específica de l'ús al que es destina la canalització.  
 
REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ:  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

 
 

FDK - PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 

FDK2 - PERICONS QUADRATS PER A CANALITZACIONS DE SE RVEIS 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Pericó per a registre de canalitzacions de serveis  
S'han considerat els tipus següents:  
- Pericó de formigó fet ¿in situ¿ sobre solera de maó calat col·locat sobre llit de sorra.  
- Pericó de formigó prefabricat amb tapa (si és el cas), sobre solera de formigó o llit de grava, i reblert lateral amb 
terres.  
- Pericó de fàbrica de maó fet ¿in situ¿, amb parets arrebossades i lliscades interiorment, sobre solera de maó calat, 
i reblert lateral amb terres  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Pericó de formigó fet ¿in situ¿:  
- Preparació del llit amb sorra compactada  
- Col·locació de la solera de maons calats  
- Formació de les parets de formigó, encofrat i desencofrat, previsió de passos de tubs, etc.  
- Preparació per a la col·locació del marc de la tapa  
Pericó de formigó prefabricat:  
- Comprovació de la superfície d'assentament  
- Col·locació del formigó o de la grava de la solera  
- Formació de forats per a connexionat tubs  
- Preparació per a la col·locació del marc de la tapa  
- Acoblament dels tubs  
- Reblert lateral amb terres  
- Col·locació de la tapa en el seu cas  
Pericó de fàbrica de maó fet ¿in situ¿  

- Comprovació de la superfície d'assentament  
- Col·locació dels maons de la solera  
- Formació de les parets amb peces ceràmiques, deixant preparats els forats per al pas de tubs.  
- Formació de forats per a connexionat dels tubs  
- Acoblament dels tubs  
- Reblert lateral amb terres.  
 
CONDICIONS GENERALS:  
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT.  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell de la solera: ± 20 mm  
PERICÓ DE FORMIGÓ FET IN SITU:  
Les parets han de quedar planes, aplomades i a escaire.  
Els orificis d'entrada i sortida de la conducció han de quedar preparats.  
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la tapa enrasats amb el paviment.  
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08  
Toleràncies d'execució:  
- Aplomat de les parets: ± 5 mm  
- Dimensions interiors: ± 1% dimensió nominal  
- Gruix de la paret: ± 1% gruix nominal  
 
PERICÓ DE FORMIGÓ PREFABRICAT:  
El pericó ha de quedar ben subjectat a la solera.  
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la reixa enrasats amb el paviment o zona adjacent 
sense sobresortir d'ella.  
El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat.  
La tapa (si és el cas) serà dissenyada per tal que pugui suportar el pas del trànsit i es prendran les mesures 
necessàries per tal d'evitar el seu desplaçament o el seu robatori.  
Gruix de la solera: >= 10 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Planor: ± 5 mm/m  
- Escairat: ±5 mm respecte el rectangle teòric  
PERICÓ DE FÀBRICA DE MAÓ FET IN SITU: 
El pericó ha d'estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre solera de maó calat  
La solera ha de quedar plana i al nivell previst.  
Les parets han de ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades alternatives.  
Les peces ceràmiques s'han de col·locar a trencajunt i les filades han de ser horitzontals.  
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme, ben adherit a la paret i acabada amb 
un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment sec ha de ser llis, sense fissures o d'altres defectes.  
Els angles interiors han de ser arrodonits.  
Gruix de la solera: >= 10 cm  
Gruix de l'arrebossat: >= 1 cm  
Pendent interior d'evacuació en pericons no sifònics: >= 1,5%  
Toleràncies d'execució:  
- Aplomat de les parets: ± 10 mm  
- Planor de la fàbrica: ± 10 mm/m  
- Planor de l'arrebossat: ± 3 mm/m  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al material.  
Es realitzarà una prova d'estanquitat en el cas que la DF ho consideri necessari.  
PERICÓ DE FORMIGÓ FET IN SITU:  
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre quan es prevegi que 
durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el formigonament requereix 
precaucions explícites i l'autorització de la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de 
l'obra, per a poder verificar la resistència realment assolida.  
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.  
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.  
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.  
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la DF ho cregui 
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convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.  
 
PERICÓ DE FORMIGÓ PREFABRICAT:  
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja.  
PERICÓ DE FÀBRICA DE MAÓ FET ¿IN SITU¿  
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja.  
El procès de col·locació del pericó no produirà desperfectes ni modificarà les condicions exigides al material.  
Es realitzarà una prova d'estanquitat en el cas que la DF ho consideri necessari.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

 
 
FG - INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES 
 
FG2 – TUBS I CANALS 
 
FG22 - TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL·LICS 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Tub flexible no metàl·lic, de fins a 250 mm de diàmetre nominal, col·locat.  
S'han considerat els tipus de tubs següents:  
- Tubs de PVC corrugats  
- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa l'exterior i corrugada la interior  
- Tubs de material lliure d'halògens  
- Tubs de polipropilè  
- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada l'exterior i llisa la interior  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Tubs col·locats encastats  
- Tubs col·locats sota paviment  
- Tubs col·locats sobre sostremort  
- Tubs col·locats al fons de la rasa  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig del traçat del tub  
- L'estesa, fixació o col·locació del tub  
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.  
 
CONDICIONS GENERALS:  
El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni entre aquests i les caixes de 
mecanismes.  
S'ha de comprovar la regularitat superficial i l'estat de la superfície sobre la què s'ha d'efectuar el tractament superficial.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Penetració dels tubs dintre les caixes: ± 2 mm  
 
ENCASTAT:  
El tub s'ha de fixar al fons d'una regata oberta al parament, coberta amb guix.  
Recobriment de guix: >= 1 cm  
 
SOBRE SOSTREMORT:  
El tub ha de quedar fixat al sostre o recolzat en el cel ras.  
 
MUNTAT A SOTA D'UN PAVIMENT  
El tub ha de quedar recolzat sobre el paviment base.  
Ha de quedar fixat al paviment base amb tocs de morter cada metre, com a mínim.  
 
CANALITZACIÓ SOTERRADA:  

El tub ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment.  
El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni entre aquests i les caixes de 
mecanismes.  
Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius: <= 3  
Distància entre la canalització i la capa de protecció: >= 10 cm  
Fondària de les rases: >= 40 cm  
Penetració del tub dins dels pericons: 10 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Penetració del tub dins dels pericons: ± 10 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat per la DF  
Les unions s'han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament aprovats per aquest. Els accessoris 
d'unió i en general tots els accessoris que intervenen en la canalització han de ser els adequats al tipus i característiques del 
tub a col·locar.  
S'ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a les especificades a la DT del projecte.  
Els tubs s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
La seva instal·lació no n'ha d'alterar les característiques.  
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.  
 
CANALITZACIÓ SOTERRADA:  
El tub ha de quedar alineat en el fons de la rasa nivellant-lo amb una capa de sorra garbejada i netejant-la de possibles 
obstacles (pedra, runa, etc.)  
Sobre la canalització s'ha de col·locar una capa o coberta d'avís i protecció mecànica (maons, plaques de formigó, etc.).  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements o dels punts per 
connectar.  
La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives en la resta de muntatges.  
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002  
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos generales.  
UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos particulares para sistemas de 
tubos curvables.  
UNE-EN 50086-2-3:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos particulares para sistemas de 
tubos flexibles.  
 
CANALITZACIÓ SOTERRADA:  
UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-4: Requisitos particulares para sistemas de 
tubos enterrados. 
 
 
FG3 – CONDUCTORS ELÉCTRICS 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Estesa i col·locació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i instal·lacions en general, per a serveis 
fixes, amb conductor de coure, de tensió assignada 0,6/1kV.  
S'han considerat els tipus següents:  
  - Cable flexible de designació RZ1-K (AS), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de poliolefines 
termoplàstiques , UNE 21123-4  
  - Cable flexible de designació RV-K amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de barreja de policlorur de 
vinil (PVC), UNE 21123-2  
  - Cable flexible de designació RZ1-K (AS+), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) + mica i coberta de 
poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4  
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  - Cable flexible de designació SZ1-K (AS+), amb aïllament d'elastòmers vulcanitzats i coberta de poliolefines 
termoplàstiques , UNE 21123-4  
  - Cable rígid de designació RV, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de barreja de policlorur de 
vinil (PVC), UNE 21123-2  
  - Cable rígid de designació RZ, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE), UNE 21030  
  - Cable rígid de designació RVFV, amb armadura de fleix d'acer, aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta 
de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2  
  - Cable flexible de designació ZZ-F (AS), amb aïllament i coberta d'elastòmers termoestables.  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Col·locat superficialment  
- Col·locat en tub  
- Col·locat en canal o safata  
- Col·locat aeri  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas  
 
CONDICIONS GENERALS:  
Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se expressament el fer-ho per 
simple recargolament o enrrotllament dels fils, de forma que es garanteixi tant la continuïtat elèctrica com la de l'aïllament.  
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.  
Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades.  
Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la seva instal·lació.  
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes.  
El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertany, a la sortida del quadre de 
protecció.  
No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els mecanismes.  
Penetració del conductor dins les caixes: >= 10 cm  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Penetració del conductor dins les caixes: ± 10 mm  
Distància mínima al terra en creuaments de vials públics:  
- Sense transit rodat: >= 4 m  
- Amb transit rodat: >= 6 m  
 
COL.LOCAT SUPERFICIALMENT:  
El cable ha de quedar fixat als paraments o al sostre mitjançant brides, collarins o abraçadores de forma que no en surti 
perjudicada la coberta.  
Quan es col·loca muntat superficialment, la seva fixació al parament ha de quedar alineada paral·lelament al sostre o al 
paviment i la seva posició ha de ser la fixada al projecte.  
Distància horitzontal entre fixacions: <= 80cm  
Distància vertical entre fixacions: <= 150cm  
En cables col·locats amb grapes sobre façanes s'aprofitarà, en la mesura del possible, les possibilitats d'ocultació que 
ofereixi aquesta.  
El cable es subjectarà a la paret o sostre amb les grapes adequades. Les grapes han de ser resistents a la intempèrie i en 
cap cas han de malmetre el cable. Han d'estar fermament subjectes al suport amb tacs i cargols.  
Quan el cable ha de recórrer un tram sense suports, com per exemple passar d'un edifici a un altre, es penjarà d'un cable 
fiador d'acer galvanitzat sòlidament subjectat pels extrems.  
En els creuaments amb altres canalitzacions, elèctriques o no, es deixarà una distància mínima de 3 cm entre els cables i 
aquestes canalitzacions o be es disposarà un aïllament suplementari. Si l'encreuament es fa practicant un pont amb el 
mateix cable, els punts de fixació immediats han d'estar el suficientment propers per tal d'evitar que la distància indicada 
pugui deixar d'existir.  
 
COL·LOCACIÓ AÈRIA:  
El cable quedarà unit als suports pel neutre fiador que es el que aguantarà tot l'esforç de tracció. En cap cas està permes 
fer servir un conductor de fase per a subjectar el cable.  
La unió del cable amb el suport es durà a terme amb una peça adient que empresoni el neutre fiador per la seva coberta 
aïllant sense malmètrela. Aquesta peça ha d'incorporar un sistema de tesat per tal de donar-li al cable la seva tensió de 
treball un cop estesa la línia. Ha de ser d'acer galvanitzat hi no ha de provocar cap retorciment al conductor neutre fiador 
en les operacions de tesat.  
Tant les derivacions com els empalmaments es faran coincidir sempre amb un punt de fixació, ja sigui en xarxes sobre 
suports o en xarxes sobre façanes o be en combinacions d'aquestes.  
 
COL·LOCAT EN TUBS:  

Quan el cable passi de subterrani a aèri, es protegirà el cable soterrat des de 0,5 m per sota del paviment fins a 2,5 m per 
sobre amb un tub d'acer galvanitzat.  
La connexió entre el cable soterrat i el que transcorre per la façana o suport es farà dintre d'una caixa de doble aïllament, 
situada a l'extrem del tub d'acer, resistent a la intempèrie i amb premsaestopes per a l'entrada i sortida de cables.  
Els empalmaments i connexions es faran a l'interior de pericons o be en les caixes dels mecanismes.  
Es duran a terme de manera que quedi garantida la continuitat tant elèctrica com de l'aïllament.  
A la vegada ha de quedar assegurada la seva estanquitat i resistència a la corrossió.  
El diàmetre interior dels tubs serà superior a dues vegades el diàmetre del conductor.  
Si en un mateix tub hi ha més d'un cable, aleshores el diàmetre del tub ha de ser suficientment gran per evitar embussaments 
dels cables.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
L'instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de la bobina.  
Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorçaments ni coques.  
Temperatura del conductor durant la seva instal·lació: >= 0°C  
No ha de tenir contacte amb superfícies calentes, ni que desprenguin irradiacions.  
Si l'estesa del cable es amb tensió, es a dir estirant per un extrem del cable mentre es va desentrrotllant de la bobina, es 
disposaran politges als suports i en els canvis de direcció per tal de no sobrepassar la tensió màxima admissible pel cable. El 
cable s'ha d'extreure de la bobina estirant per la part superior. Durant l'operació es vigilarà permanentment la tensió del cable.  
Un cop el cable a dalt dels suports es procedirà a la fixació i tibat amb els tensors que incorporen les peces de suport.  
Durant l'estesa del cable i sempre que es prevegin interrupcions de l'obra, els extrems es protegiran per tal de que no hi entri 
aigua.  
La força màxima de tracció durant el procés d'instal·lació serà tal que no provoqui allargaments superiors al 0,2%. Per a 
cables amb conductor de coure, la tensió màxima admissible durant l'estesa serà de 50 N/mm2.  
En el traçat de l'estesa del cable es disposaran rodets en els canvis de direcció i en general allí on es consideri necessari per 
tal de no provocar tensions massa grans al conductor.  
Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa:  
- Cables unipolars: Radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable.  
- Cables multiconductors: Radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable.  
 
CABLE COL.LOCAT EN TUB:  
El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors.  
El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura que no pateixi torsions ni danys a la 
seva coberta.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar.  
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
 
FH - INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT  
 

FHA - CONDUCTORS ELÈCTRICS DE BAIXA TENSIÓ 
 

FHA8 - CONDUCTORS DE COURE PRESA TERRA 
 

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
DEFINICIÓ: 
Conductor de coure nu, unipolar de fins a 240 mm2 de secció, muntat. 
S'han considerat els tipus de col.locació següents: 
- Muntat superficialment 
- En malla de connexió a terra 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- L'estesa i empalmament 
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- Connexionat a presa de terra 
CONDICIONS GENERALS: 
Les connexions del conductor s'han de fer per soldadura sense la utilització d'àcids, o amb peces de 
connexió de material inoxidable, per pressió de cargol, aquest últim mètode sempre en llocs visitables. 
El cargol ha de portar un dispositiu per tal d'evitar que s'afluixi. 
Les connexions entre metalls diferents no han de produir deteriorament per causes electroquímiques. 
El circuit de terra no serà interromput per la col.locació de seccionadors, interruptors o fusibles. 
El pas del conductor pel paviment, murs o d'altres elements constructius s'ha de fer dins d'un tub rígid d'acer 
galvanitzat. 
El conductor no ha d'estar en contacte amb elements combustibles. 
El recorregut ha de ser l'indicat a la D.T. 
COL.LOCAT SUPERFICIALMENT: 
El conductor ha de quedar fixat mitjançant grapes al parament o sostre, o bé mitjançant brides en el cas de 
canals i safates. 
Distància entre fixacions <= 75 cm 
EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA: 
El conductor ha de quedar instal.lat al fons de rases reblertes posteriorment amb terra garbellada i 
compactada. 
El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable en mm. 

2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
L'instal.lador prendrà cura que el conductor no pateixi torsions ni danys en treure'l de la bobina. 

3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
m de llargària instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T., entre els eixos dels elements o dels 
punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 

 
 
FHM - ELEMENTS DE SUPORT 

 
FHM2 - BRAÇOS MURALS 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

DEFINICIÓ: 
Braç mural, parabòlic o recte, de tub d'acer galvanitzat, o braç mural recte de planxa d'acer troncopiramidal 
galvanitzat, de fins a 2 m de llargària, per a cantonada o no, fixat amb platina i cargols. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Fixació i anivellament 
- Connexionat a la xarxa 
CONDICIONS GENERALS: 
El braç només pot anar fixat a aquelles parts de la construcció que ho permetin per la seva naturalesa, 
solidesa, estabilitat, gruix, etc. 
Ha de quedar una alçària de construcció mínima de 50 cm des de els perns superiors. 
El sobreeixidor ha de quedar fixat sòlidament a la paret pels seus perns. 
La fixació dels braços ha de suportar esforços superiors als exigits al propi braç. S’ha de produir la rotura del 
braç abans de la fallida de la fixació, tant pel que fa al ancoratge, com pel que fa a la paret. 
La fixació de la platina de base als perns s'ha de fer mitjançant volanderes, femelles i contrafemelles. 
Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal, cargol i femelles. 
La posició ha de ser la especificada a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. 
Toleràncies d'execució: 
- Posició ± 20 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 

L’empotrament dels perns es farà tenint cura de causar un deteriorament mínim als murs. Els forats 
d’empotrament es faran tant petits com sigui possible. 
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la D.T. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 
* UNE 72-401-81 "Candelabros. Definiciones y términos." 
* UNE 72-402-80 "Candelabros. Dimensiones y tolerancias." 
* UNE 72-403-84 "Candelabros. Materiales." 

 
 

FHM4 - CREUETES 
 

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
DEFINICIÓ: 
Creueta d'acer, galvanitzat o amb emprimació antioxidant, de fins a 3 m de llargària, acoblada amb brida o amb 
platina a tub d'acer. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Muntatge, fixació i anivellament 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. 
Ha de quedar fixat sòlidament al fust de la columna mitjançant cargols(platina) o amb una brida(brida). 
La fixació s'ha de fer pel punt central de la creueta. 
L'accés dels cables d'alimentació i protecció a la creueta s'ha de fer pel punt central de la mateixa. 
L'accés dels cables d'alimentació i protecció del llum s'ha de fer mitjançant la pràctica de taladres de diàmetre 
adequat a la creueta, just en el punt de subjecció del llum. 
Toleràncies d'execució: 
     - Posició ± 20 mm 

2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
La instal.lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia. 

3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T. 

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 
* UNE 72-401-81 "Candelabros. Definiciones y términos." 
* UNE 72-402-80 "Candelabros. Dimensiones y tolerancias." 
* UNE 72-403-84 "Candelabros. Materiales." 

 
 

FHM5 - CANELOBRES 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
DEFINICIÓ: 
Canelobres de fosa fixats amb perns d’ancoratge a un dau de formigó. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Excavació del clot 
- Execució de la cimentació 
- Fixació i anivellament 
- Connexionat a la xarxa elèctrica i de terra 
- Càrrega i transport de terres sobrants a l'abocador 
EXCAVACIÓ DEL CLOT: 
El fons de l'excavació s'ha de deixar pla i anivellat. 
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L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser mínima, de les mateixes existents i de compacitat 
igual. 
Toleràncies d'execució: 
     - Dimensions ± 5% 
      ± 50 mm 
     - Replanteig parcial dels eixos ± 20 mm 
     - Replanteig total dels eixos ± 50 mm 
     - Nivells ± 50 mm 
     - Planor ± 20 mm/m 
     - Aplomat o talús de les cares laterals ± 2° 
CIMENTACIONS: 
El material per a l’execució de la cimentació serà formigó de resistència característica 250 kg/cm2. 
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la D.T. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni 
d'altres. 
Els defectes que s'hagin produït en formigonar s'han de reparar de seguida, prèvia aprovació de la D.F. 
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. 
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la massa de formigó 
sense que es toquin entre elles. 
Resistència estimada del formigó als 28 dies 0,9 x 250 kg/cm2 
Gruix màxim de la tongada =< 25 cm 
Assentament en el con d'Abrams 3 - 5 cm 
Dimensions del dau de formigó (alt x ample x fondo)  0,8 x 0,8 x 0,8 m 
Toleràncies d'execució: 
- Recobriment de les armadures Nul·la 
- Posició de les armadures ± 10 mm 
- Planor dels paraments ocults ± 25 mm/2 m 
- Consistència ± 1 cm 
FIXACIÓ I ANIVELLAMENT: 
S'ha d’instal·lar en posició vertical. Queda expressament prohibit l’ús de falques per tal d’aconseguir l’aplomat 
definitiu del canelobre. 
La posició ha de ser la especificada a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. 
Ha de quedar fixat sòlidament a la base de formigó pels seus perns. 
La fixació de la platina de base als perns s'ha de fer mitjançant volanderes, femelles i contrafemelles. 
La base-platina d’unió ha de quedar per sota del nivell del paviment. 
La part inferior de la porta ha de quedar aproximadament a 300 mm de la rasant del paviment. 
Distància des de la part superior de la base-platina al ras del paviment >= 10 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Verticalitat ± 10 mm/3 m 
- Posició ± 50 mm 
CONNEXIONAT A LA XARXA ELÈCTRICA: 
Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents. 
Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió. 
Les plaques de pressa de terra han d'estar col·locades en posició vertical, enterrades dins del terreny. 
Han de quedar unides rígidament, assegurant un bon contacte elèctric amb els conductors dels circuits de 
terra mitjançant cargols, elements de compressió, soldadura d'alt punt de fusió, etc. 
El contacte amb el conductor del circuit de terra ha d'estar net, sense humitat i fet de tal forma que s'evitin els 
efectes electroquímics. 
Han d'estar clavades de tal forma que el punt superior quedi a 50 cm de profunditat. 
La situació en el terreny ha de quedar fàcilment localitzable, tant per al seu manteniment com per la 
realització periòdica de proves de valors de resistència a terra. 
Toleràncies: 
     - Posició ± 50 mm 

CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES A L'ABOCADOR: 
S'han de transportar a l'abocador autoritzat tots els materials procedents de l'excavació que la D.F. no accepti 
com a útils, o siguin sobrants. 

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO 
CONDICIONS GENERALS: 
Durant el muntatge s'ha de deixar lliure i acotada una zona de radi igual a l'alçada del pal més 5 m. 
Cal que la zona de treball quedi degudament senyalitzada amb una tanca i llums vermells durant la nit. 
EXCAVACIÓ DEL CLOT: 
No s'ha de treballar si plou, neva o fa vent superior als 60 km/h. 
En terrenys cohesius l'excavació dels últims 30 cm no s'ha de fer fins moments abans de reblir. 
S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de despreniment. 
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades. 
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la D.F. L'estrebada ha de complir les 
especificacions fixades al seu plec de condicions. 
La qualitat del terreny al fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la D.F. 
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a fi d'evitar l'acumulació 
d'aigua dins l'excavació. 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de 
seguretat suficients. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els 
treballs i avisar la D.F. 
CIMENTACIONS: 
Abans d’abocar el formigó, es piconarà i regarà la terra de l’excavació. 
Els tubs per passar els cables, inclòs el del conductor de terra, han d’estar col·locats abans de formigonar. S’ha 
de disposar d’algun sistema que immobilitzi els tubs durant el formigonat. 
Si la D.F. o considera necessari es col·locarà verdugada de maó o bé una capa de neteja de formigó. 
S’han d’evitar els despreniments de terra de les superfícies d’excavació i en cas que es produeixin es traurà el 
formigó contaminat amb elles. 
El formigonat s’ha de suspendre en cas de pluja, adoptant-se les mesures que calguin per tal de que l’aigua no 
entri en contacte amb el formigó fresc. 
En el cas d’aparició de capa freàtica es donarà avis a la D.F. i es pendran les mesures necessàries per evitar la 
segregació i arrossegament dels components del formigó. 
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la part afectada. 
La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura de >= 5°C. 
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre quan es 
prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el 
formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la D.F. En aquest cas, s'han de fer provetes 
amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència realment assolida. 
No s'ha de formigonar sense la conformitat de la D.F., un cop s'hagi revisat la posició de les armadures (si 
s'escau) i demés elements ja col·locats. 
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la D.F. ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament al 
formigonament. 
No pot transcórrer més d'1 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la D.F. ho 
cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. 
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells. 
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària inferior a 1,5 m, sense que es produeixin disgregacions. 
L'abocada ha de ser lenta per evitar la segregació i el rentat de la mescla ja abocada. 
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti el formigó. 
Alhora s'ha de vibrar enèrgicament. 
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació dels treballs, en 
la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la D.F. 
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La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador utilitzat. S'ha 
de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin disgregacions. 
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i als paraments. 
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament. 
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'han de mantenir humides les 
superfícies del formigó. Aquest procés ha de ser com a mínim de: 
- 7 dies en temps humit i condicions normals 
- 15 dies en temps calorós i sec, o quan la superfície de l'element estigui en contacte amb aigües o filtracions 
agressives 
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de l'element. 
FIXACIÓ I ANIVELLAMENT: 
S'ha d'utilitzar un camió-grua per descarregar i manipular el pal durant la seva fixació. 
CONNEXIONAT A LA XARXA ELÈCTRICA: 
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia. 
CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES A L'ABOCADOR: 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de 
seguretat suficients. 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels 
elements que calen per al seu desplaçament correcte. 
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes 
utilitzats. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
EXCAVACIÓ DEL CLOT I EXECUCIÓ DE LA CIMENTACIÓ: 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la D.T. 
FIXACIÓ I ANIVELLAMENT I CONNEXIONAT A LA XARXA ELÈCTRICA: 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la D.T. 
TRANSPORT A L'ABOCADOR: 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la D.T. 
L'unitat d'obra inclou el cànon d'abocament i manteniment de l'abocador. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 
* UNE 72-401-81 "Candelabros. Definiciones y términos." 
* UNE 72-402-80 "Candelabros. Dimensiones y tolerancias." 
* UNE 72-403-84 "Candelabros. Materiales." 
CIMENTACIONS: 
EHE “Instrucción de Hormigón Estructural” 
CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES: 
Decret 201/1994 Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció 

 
 

FHM8 - PALS D'ACER PER A FAÇANES 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

DEFINICIÓ: 
Col·locació de pal metàl·lic sobre façana destinat a donar suport a una lluminària. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Hissat, fixació i anivellament del pal 
- Connexionat a la xarxa 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha de quedar perfectament aplomat en totes direccions. Queda expressament prohibit l’ús de falques per tal 
d’aconseguir el correcte aplomat del pal. 
Els pals s’han de subjectar rígidament a la paret mitjançant perns d’ancoratge i només poden anar fixats a 
aquelles parts de la construcció que ho permetin per la seva naturalesa, estabilitat, solidesa, gruix, etc. 

S’ha de deixar una alçària de construcció de 50 cm a contar des de els perns superiors. 
La fixació del pal ha de suportar esforços superiors als exigits al propi pal. S’ha de produir la rotura del pal abans 
de la fallida de la fixació, tant pel que fa al ancoratge, com pel que fa a la paret. 
Toleràncies d’execució: 
- Verticalitat ± 10 mm 
- Posició ± 20 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 
L’empotrament dels perns es farà tenint cura de causar un deteriorament mínim als murs. Els forats 
d’empotrament es faran tant petits com sigui possible. 
S'ha d'utilitzar un camió-grua per descarregar i manipular el pal durant la seva fixació. 
Durant el muntatge s'ha de deixar lliure i acotada la zona de treball. No es permès el pas de vianants per sota del 
punt de col·locació del pal mentre es duguin a terme les operacions d’hissat i fixació tant del pal com de la 
lluminària. 
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la D.T. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 
* UNE 72-401-81 "Candelabros. Definiciones y términos." 
* UNE 72-402-80 "Candelabros. Dimensiones y tolerancias." 
* UNE 72-403-84 "Candelabros. Materiales." 
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FQ - MOBILIARI URBÀ 
 

FQ2 - PAPERERES 
 

PAPERERES TRABUCABLES 
 

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
DEFINICIÓ:  
Papereres trabucables de planxa pintada ancorades amb dos daus de formigó. 
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents: 
- Formigonament dels daus d'ancoratge 
- Ancoratge de la paperera 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Els daus d'ancoratge de formigó no han de quedar visibles. 
Un cop col.locada la paperera no ha de tenir deformacions, cops ni d'altres defectes visibles. 
Alçària de la paperera 80 cm 
Ancoratge del braç de suport >= 15 cm 
Dimensions dels daus >= 30 x 30 x 30 cm 
Toleràncies d'execució: 
     - Alçària ± 20 mm 
     - Verticalitat ± 10 mm 

2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
El formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, sense pluja. 
No s'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva col.locació. 

3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat amidada segons les especificacions de la D.T. 

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 

PAPERERES MURALS I DE PEU 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Papereres de peu i murals.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Papereres amb suport ancorat a un dau de formigó.  
- Papereres collades al parament.  
- Papereres collades al terra.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Papereres amb suport ancorat a un dau de formigó:  
- Formigonament del dau d'ancoratge  
- Ancoratge del suport de la paparera  
- Montatge de la paperera  
Papereres collades a paraments:  
- Fixació dels elements de suport  
- Fixació de la paperera als suports  
Papereres collades al terra:  
- Fixació dels elements de suport  
- Fixació de la paperera als suports  
 
CONDICIONS GENERALS:  
Un cop col·locada la paperera no ha de tenir deformacions, cops o d'altres defectes visibles.  
Toleràncies d'execució:  

- Alçària: ± 20 mm  
- Verticalitat: ± 10 mm  
 
PAPERERES AMB SUPORT ANCORAT A DAU DE FORMIGÓ:  
El dau d'ancoratge de formigó no ha de quedar visible.  
Ancoratge del tub de suport: >= 15 cm  
 
PAPERERES COLLADES A PARAMENTS:  
Els elements posteriors de fixació han de quedar col·locats dins de les anelles de suport, fixades a la paret.  
Platines de fixació: 25 x 4 mm  
 
PAPERERES COLLADES AL TERRA:  
Els elements de fixació han de quedar col·locats dins de les anelles de suport, fixades al terra.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
PAPERERES ANCORADES A DAU DE FORMIGÓ:  
El formigonament del dau d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, sense pluja.  
No s'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva col·locació.  
 
PAPERERES COLLADES A PARAMENTS O AL TERRA:  
La temperatura per a realitzar l'ancoratge de les anelles al suport ha d'estar entre 5°C i 40°C.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
FQ3 – PILONS 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Fites o pilones de delimitació ancorades al terra amb morter de ciment.  
S'han considerat els següents tipus:  
- Fita metàl·lica formada per tub d'acer.  
- Fita de fosa  
- Pilona esfèrica de formigó  
- Pilona troncocònica de formigó  
- Pilona de formigó amb forma especial  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig  
- Preparació del forat o encofrat del dau  
- Col·locació de l' element o del seu suport en el seu cas i apuntalament  
- Amorterat o formigonat del dau  
- Retirada de l'apuntalament provisional  
 
CONDICIONS GENERALS:  
L'element ha de restar aplomat, a la posició indicada a la DT.  
Ha de sobresortir de la cota de paviment acabat, l'alçada especificada la DT o la que li sigui pròpia segons el seu 
disseny.  
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L'ancoratge de l'element ha de ser suficient per resistir una empenta de 1 kN aplicats al centre de gravetat del 
mateix.  
Les perforacions de l' element han de restar a la posició correcta.  
L'element restarà col·locat sense cap tipus de defecte de fabricació o dany produït durant el procés de l'obra 
(bonys, ratlladures, cops, etc.)  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig: ± 3 cm  
- Alçària: + 2 cm  
- Verticalitat: ± 1°  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de col·locar els suports s'ha de fer un replanteig del conjunt que ha d'aprovar la DF.  
La màquina perforadora o taladradora, en el seu cas, no ha de produir danys ni deformacions a la base de suport 
o al paviment.  
El forat on es col·loqui l'element ha d'estar humitejat i net de pols o altres objectes que es puguin haver caigut 
dintre.  
Una vegada col·locat l'element, no es pot rectificar la seva posició si no és traient-lo i tornant a repetir el procés.  
No es pot treballar amb pluja, ni amb temperatures inferiors a 5°C.  
El formigó o el morter, s'ha de col·locar abans que comenci el seu adormiment.  
L'element s'apuntalarà durant 24 h per evitar moviments i així quedi garantida la posició desitjada.  
Els elements col·locats es senyalitzaran de manera que sigui visible la seva recent posta en obra.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat realment col·locada a l' obra.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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ÍNDEX   PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES D’ENLLUMENAT P ÚBLIC 

 
1.00.- CONDICIONS GENERALS 
 
1.01.- Objecte del Plec. 
1.02.- Reglaments i normes. 
1.03.- Descripció de les obres que compren. 
1.04.- Disposicions aplicables. 
1.05.- Autoritat del Tècnic director de l’obra, i inspecció facultativa. 
1.06.- Subcontractes. 
1.07.- Personal contractista. 
1.08.- Programa de treball. 
1.09.-  Replantejament de les obres. 
1.10.- Iniciació i prossecució de les obres. 
1.11.- Llibre d’obra. 
1.12.- Termini d’execució. 
1.13.- Plànols de detalls de les obres. 
1.14.- Variacions. 
1.15.- Contradiccions i omissions del projecte. 
1.16.- Permisos i llicències. 
1.17.- Senyalització de les obres. 
1.18.- Precaució contra incendis. 
1.19.- Responsabilitat del Contractista durant l’execució de les obres. 
1.20.- Conservació de l’entorn urbà. 
1.21.- Neteja final de les obres. 
1.22.- Recepció provisional. 
1.23.- Termini de garantia. 
1.24.- Recepció definitiva. 
1.25.- Altres condicions. 
 
 
2.00.- CONDICIONS DELS MATERIALS 
 
2.01.- Control previ dels materials. 
 2.01.1.- Condicions generals dels materials de l’obra civil. 
 2.01.2.- Condicions generals dels materials d’enllumenat públic. 
 2.01.3.- Normalització. 
2.02.- Condicions específiques dels materials d’obra civil. 
2.03.- Condicions específiques dels materials d’enllumenat. 
 2.03.1.- Perns d’ancoratge. 
 2.03.2.- Tapes i marc per arquetes. 
 2.03.3.- Tubulars per canalització. 
  2.03.3.1.- Tubs de polietilè 
 2.03.4.- Rajoles, totxos i peces ceràmiques. 
 2.03.5.- Conductors. 

 2.03.6.- Portalàmpades. 
 2.03.7.- Automatismes d’encesa. 
  2.03.7.1.- Actuador local 
                     2.03.7.2.- Sistema de transmissió 
 2.03.8.- Caixa de maniobra. 
  2.03.8.1.- Aparells per a la reducció de fluxe en capçalera. 
 2.03.9.- Suports. 
  2.03.9.1.- Braços metàl·lics. 
  2.03.9.2.- Pilarets metàl·lics. 
  2.03.9.3.- Pals de fusta. 
  2.03.9.4.- Pals i columnes de gran alçada. 
  2.03.9.5.- Bàculs i columnes metàl·liques. 
  2.03.9.6.- Suports de fosa de ferro. 
                     2.03.9.7.- Suports d’acer inoxidable. 
                     2.03.9.8.- Suports d’alumini. 
 2.03.10.- Lluminàries. 
  2.03.10.1.- Lluminàries de tipus vial. 
  2.03.10.2.- Lluminàries tipus jardí. 
  2.03.10.3.- Borns baixos i balises. 
  2.03.10.4.- Projectors. 
2.03.11.- Equips làmpades de descàrrega. 
  2.03.11.1.- Equips de làmpades de vapor de sodi alta pressió. 
  2.03.11.2.- Condensadors. 
  2.03.11.3.- Equips complerts estancs. 
 
 
3.00.- CONDICIONS D’EXECUCIÓ DE LES OBRES 
 
3.01.- Condicions específiques de l’obra civil. 

3.01.1.- Paviment de llosetes de morter comprimit en voreres i passeigs. 
3.01.2.- Reposició de paviment en calçada. 
3.01.3.- Canalització amb protecció de tub de polietilè d’alta densitat. 
3.01.4.- Pericons de registre. 

 3.01.6.- Fonaments. 
3.02.- Condicions específiques de les canalitzacions elèctriques. 
 3.02.1.- Conduccions construïdes per cables grapejats sobre parets. 
 3.02.2.- Línies aèries amb cables aïllats i fiador incorporat. 
 3.02.3.- Estesa de cables soterrats. 
 3.02.4.- Línia equipotencial de terra. 
3.03.- Condicions específiques de les instal·lacions. 

3.03.1.- Preses de terra independents. 
3.03.2.- Enllaços i connexions. 
3.03.3.- Instal·lació de pals o bàculs d’acer, muntatge i orientació de les lluminàries i 
pintat. 
3.03.4.- Fixació de braços. 
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3.03.5.- Instal·lació de pals petits metàl·lics. 
3.03.6.- Instal·lació de pals de fusta, plàstic o formigó. 
3.03.7.- Instal·lació interior. 

  3.03.7.1.- Equip. 
  3.03.7.2.- Muntatge interior. 
  3.03.7.3.- Caixa portafusibles. 
  3.03.7.4.- Presa de terra. 
  3.03.7.5.- Fusibles. 
  3.03.7.6.- Normalització. 
 3.03.8.- Instal·lació d’equips en les lluminàries. 
 3.03.9.- Instal·lació elèctrica de braços sobre façana. 
  3.03.9.1.- Equip. 
  3.03.9.2.- Fusibles. 
  3.03.9.3.- Normalització. 
 3.03.10.- Instal·lació de la cèl·lula fotoelèctrica. 
 
 
3.04.- Pintures 

3.04.1.- Tractament de la part baixa del suport 
3.04.2.- Tractament antigraffitis i antienganxines 
3.01.3.- Tractament de pintures en general 
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CONDICIONS GENERALS 
 
1.01.- Objecte del Plec  
 
El present document es refereix a les condicions que han de complir les unitats d’obres i els 
seus materials, integrants en l’execució de les obres d’instal·lació d’Enllumenat Públic en el 
terme municipal de Barcelona. 
 
Les condicions aquí establertes s’exigeixen per proporcionar les garanties suficients de bon 
funcionament de tots els elements integrants en les instal·lacions d’Enllumenat Públic, 
assignant així mateix, les normes de seguretat i durada, tant dels components dels projectes, 
com de les xarxes d’alimentació d’energia elèctrica, corresponents als mateixos, admetent 
pels mencionats elements, l’ús considerat normal en aquest tipus d’instal·lacions. 
 
També s’indiquen en els presents plecs, els assajos, que en la recepció dels aparells i 
dispositius auxiliars dels mateixos, podran ser efectuats per la Direcció Facultativa de l’obra, 
així com la forma i entitat que haurà d’efectuar aquests. 
 
Tots els elements, aparells, components, aparellatge, etc... hauran de ser acompanyats en 
cas de que la Direcció Facultativa així ho exigeixi, dels corresponents certificats, redactats 
pel fabricant, subministrador o contractista dels mateixos, i en els quals s’indicarà la marca 
del fabricant, les característiques tècniques, així com les dimensions geomètriques, proves a 
les que han estat sotmesos i es consideren com representatius dels mateixos. 
 
Es presentaran així mateix els certificats estesos per Laboratoris oficials si n’hi haguessin i 
els de Normalització que siguin exigibles oficialment. 
 
Totes les proves que es tinguin que realitzar dels materials a judici de la Direcció Facultativa, 
les realitzarà el Laboratori indicat per aquest Excm. Ajuntament, el qual redactarà els 
corresponents informes tècnics. 
 
Totes les despeses originades per la realització dels assajos seran a càrrec del Contractista. 
 
 
1.02.- Reglaments i Normes  
 
Els reglaments i normes que es prendran en consideració per a la redacció de projectes, 
realització de les obres i assajos dels elements integrants de les instal·lacions d’enllumenat 
públic, seran els següents: 
 

• Reglament Electrotècnic per a Baixa tensió (Decret 842/2002 del 2 d’agost) i 
Instruccions tècniques complementàries (ITC) 

• Ordre de 14 de maig 1987 D.O.G. nº 851. 

• Decret 351/1987 de 23 de novembre D.O.G. nº 932. 

• Normes UNE que siguin d’aplicació. 

• Recomanacions sobre Enllumenat de Vies Públiques CIE, Publicació nº 115. 

• Llei 6/2001 de 31 de Maig d’Ordenació Ambiental de l’Enllumenat per la Protecció 
del Medi Nocturn, DOGC, núm. 3407 de 12/6/2001. 

• Reglament que desenvolupa la Llei 6/2001, segons Decret 82/2005 de 3 de maig. 

• Normes de les companyies subministradores de fluid elèctric. 

• Normes UNE EN 40 sobre Especificacions Tècniques de Bàculs i Columnes, amb el 
marcatge CE corresponen. 

• Normativa sobre Prevenció de Riscs Laborals, segons Llei 31/1995 de 8 de 
novembre. 

• Qualsevol altra legislació que sigui d’obligat compliment 
 
 
1.03.- Descripció de les Obres que compren  
 
Les obres objecte del present Plec de Condicions són les anteriorment mencionades i les 
que es descriuen a continuació, en general amb expressió de les seves característiques 
especials. 
 

A) Instal·lació i muntatge dels punts de llum. 
 
Compren la instal·lació de lluminàries i els seus suports, amb els seus equips elèctrics 
necessaris, incloent làmpades, reactàncies, condensadors i altres accessoris que 
siguin necessaris pel seu correcte funcionament, així com les obres de fàbrica i 
formigó necessàries per la seva sustentació. 
 
B) Xarxa de distribució 
 
En les xarxes de distribució, s’inclou l’estesa dels cables de subministrament en rases 
o tubulars preparades a l’efecte en els casos d’alimentació soterrada, i l’estesa i 
col·locació d’aquelles parts que han de situar-se en l'exterior i de forma aèria, incloent 
els dispositius i accessoris necessaris per garantir un perfecte aïllament, així com les 
connexions i suports corresponents. 
 
C) Escomeses i Quadres de Control 
 
Comprèn totes les caixes o armaris que es preveuen per garantir una fàcil maniobra 
d’encesa i apagada, així com la necessària protecció dels elements elèctrics de la 
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xarxa i els de seguretat en cas d’avaries i contactes a elements conductors de 
lluminàries, o suports d’equips de mesura i amidament. 
 
D) Prova de posta a punt de la instal·lació 
 
Compren el conjunt de proves que es creguin necessàries per a la comprovació de les 
instal·lacions en el seu aspecte fotomètric, elèctric, mecànic, químic, per assegurar la 
posada a punt del sistema d’enllumenat. 

 
 
1.04.- Disposicions aplicables  
 
A més de les disposicions contingudes en aquest Plec, seran d’aplicació en tot l'especificat 
en ell, les següents: 
 

* Plec de Condicions Generals de l’Excm. Ajuntament de Barcelona. 
 
* Plec de Condicions particulars i econòmiques que s’estableixin per la contractació 

de cada obra. 
 
El Contractista està obligat a complir totes les lleis, disposicions, estatuts, etc. que regeixin 
les relacions laborals en vigor, o que en el successiu es dictin. 
 
 
1.05.- Autoritat del Tècnic Director de l’Obra i In specció Facultativa  
 
L’adjudicatari executarà l’obra sota la direcció d’un tècnic facultatiu, amb capacitat legal al 
respecte, nomenat per l’Ajuntament per escrit abans de ser iniciada l’obra. 
 
Correspon la inspecció general de l’obra a l’Excm. Sr. Alcalde, als Regidors en qui delegui i al 
Secretari o funcionaris a qui aquest designi; i la facultativa al tècnic amb titulació professional 
adequada i suficient que en qualsevol moment determini la Corporació, i a la falta de 
designació expressa, al Cap del Servei municipal a que l’obra correspongui, sota la superior 
autoritat del Cap de l’ Unitat de qui aquest depengui. 
 
La inspecció facultativa, a més de les seves funcions d’inspecció general, tindrà 
especialment les següents: 
 

* Facilitar al personal de l’adjudicatari la interpretació del projecte d’obra i la seva 
execució. 

 
* Verificar en tot moment el curs de l’obra, compliment de les condicions del 

contracte, desenvolupament seguint el contingut del projecte, sistema general de 
treball, etapes o terminis del programa d’execució personal emprat i la seva 
competència tècnica i pràctica. 

 
* Comprovar els acopis de material, les seves característiques i estat i la seva 

adequació al curs de les obres, determinar les seves anàlisis que estimi procedent i 
rebutjar els materials inadequats o imperfectes. 

 
* Advertir les anomalies que es produeixin i autoritzar la suspensió o aplaçament 

parcial de l’obra per termini no superior a vuit dies o proposar major termini quan ho 
aconsellin circumstàncies de seguretat, defensa del patrimoni arqueològic o jardiner 
de la Ciutat, naturalesa diferent a la prevista de les unitats d’obres a realitzar o 
circumstàncies meteorològiques. 

 
* Disposar senyalització d’obres en execució, sense perjudici de la responsabilitat del 

Contractista. 
 
* Comprovar els fonaments disposats en l'obra i disposar el procedent per a la seva 

adequació a la naturalesa del terreny. 
 
* Proposar les modificacions del projecte, durant la seva execució. 
 
* Proposar les modificacions que vinguin aconsellades sobre el projecte, durant la 

seva execució, per l'estat, naturalesa o accident del terreny o de l'obra, per raons 
tècniques o per la dels materials disponibles. 

 
* Autoritzar la utilització, materials, mà d'obra especials que facilitin les tasques, 

sense minvar la seva perfecció. 
 

* Verificar la fabricació del material a emprar en l’obra, prèvia comunicació del 
nombre i dades del fabricant, a qui l'hagi encomanat, si és procedent, l'adjudicatari. 

 
* Establir els terminis parcials d’execució de l’obra, quan no vinguin determinats en el 

projecte, oferta del contractista o acord d’adjudicació. 
 

* Assumir personalment i sota la seva responsabilitat en cas d’urgència o gravetat, la 
direcció immediata de determinades operacions o treballs en curs, per la qual cosa 
el Contractista haurà de posar a la seva disposició el personal i material de l’obra. 

 
* Acreditar al Contractista les obres realitzades conforme al disposat en el document 

del Contracte. 
 
* Participar en les recepcions provisionals i definitives, redactar la liquidació de l’obra, 

conforme a les normes establertes. 
 
* El Contractista està obligat a col·laborar amb la inspecció facultativa pel normal 

compliment de les funcions que se l’hi ha encomanat. 
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1.06.- Subcontractes  
 
Sense necessitat d’especificació venen compreses en el Contracte les prestacions auxiliars 
necessàries per a la realització i determinació de l’obra de conformitat al projecte. 
 
L’ utilització pel Contractista de prestacions i serveis auxiliars de tercers no implica 
conformitat de la Corporació, ni el relleva de les seves obligacions i responsabilitats. 
 
L’adjudicatari realitzarà les prestacions amb el personal necessari pel desenvolupament del 
programa i terminis de l’obra, mitjançant les relacions de treball o vincle professional 
establerts per la legislació vigent, que s’entendran concertades entre aquell i aquest amb 
indemnitat de l’Ajuntament. 
 
Les disposicions sobre remuneracions i demés condicions de treball, seguretat i higiene i 
previsió laboral afecten inexcusablement al contractista i el seu incompliment, a part de la 
jurisdicció a qui correspongui implica el d’aquest contracte. 
 
La subcontractació d’una part o la totalitat de l’obra, no podrà realitzar-se sense la deguda 
revisió i autorització per part de la inspecció facultativa. 
 
1.07.- Personal del contractista  
 
El Contractista estarà obligat a dedicar a les obres el personal tècnic a que es va 
comprometre en el moment de la licitació. 
 
La Inspecció Facultativa podrà prohibir la permanència en les obres, de personal de 
Contractista, per motius de falta d’obediència i respecte, o per altre causa d’actes que 
comprometen la marxa dels treballs. 
 
El Contractista, podrà recórrer davant d'aquest Excm. Ajuntament, si entén que no hi ha 
motiu fundat per a l’esmentada prohibició. 
 
 
1.08.- Programa de Treball  
 
Abans del començament de les Obres, el Contractista sotmetrà a l’aprovació de la Direcció 
Facultativa, un programa de treball amb especificació dels terminis parcials i dates 
d’acabament de les diferents unitats d’obra. 
 
Aquest pla un cop aprovat s’incorporarà a aquest Plec i adquirirà, per tant, caràcter 
contractual. 
 
El Contractista presentarà així mateix, una relació complerta dels serveis i equips que es 
comprometi a realitzar en cadascuna de les etapes del Pla. 
 

1.09.- Replantejament de les obres  
 
Abans d’iniciar l’execució de l’obra es procedirà al seu replantejament sobre el terreny, 
estenent-se acta firmada per ambdues parts i durant l’execució es realitzaran els 
replantejaments parcials que interessin al Contractista o a la Inspecció Facultativa, uns i 
altres al seu càrrec, i amb la seva responsabilitat Tècnica i econòmica. 
 
1.10.- Iniciació i prossecució de les obres  
 
Després de signat per ambdues parts el Contracte, el Contractista haurà de començar les 
obres dintre del termini senyalat. 
 
Essent el temps un dels elements del Contracte, el Contractista prosseguirà l’obra amb la 
major diligència emprant aquell mitjà i mètodes de realització que assegurin la seva 
terminació no més tard de la data establerta a l’efecte, o la data a que s’hagi ampliat el temps 
estipulat per la terminació. 
 
1.11.- Llibre d’Obra  
 
Aquest llibre serà amb pàgines numerades i segellades, i romandrà a l’obra durant la seva 
execució. En ell s’anotaran totes les variacions i modificacions que sorgeixin durant el 
desenvolupament de l’obra. 
 
Quan les modificacions o variacions es detallen en croquis o plànols, aquests es dataran i 
signaran per ambdues parts a més d’indicar-se la plana i corresponent referència del llibre 
d’obra. 
 
1.12.- Termini d’execució  
 
El termini d’execució es fixarà en cada cas d’acord amb les característiques de cada obra i 
de la Memòria del Projecte. 
 
1.13.- Plànols de detalls de les obres  
 
El Contractista presentarà tots els plànols o esquemes de detall que s’estimi necessari per a 
l’execució de les obres contractades. 
 
1.14.- Variacions  
 
S’entendrà compreses en l’objecte del Contracte les modificacions parcials o els 
complements d’obres o subministres que la Direcció Facultativa determini o que al seu judici 
resultin necessàries per causa no prevista, dintre dels límits autoritzats, mitjançant les 
rectificacions adequades o “reformes” del projecte. 
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1.15.- Contradiccions i omissions del projecte  
 
Allò que es mencioni en el Plec de Condicions encara que sigui omès en els plànols o 
viceversa, haurà de ser executat com si estigués exposat en ambdós documents. En cas de 
contradicció entre els Plànols i el Plec de Condicions, prevaldrà allò que prescrigui aquest 
últim document. 
 
Les omissions en els Plànols i Plecs de Condicions o les descripcions errònies dels detalls de 
l’obra que siguin indispensables per portar a terme l’esperit o intenció exposats en els 
Plànols i Plec de Condicions i que per ús i costum hauran de ser realitzats, no només no 
eximeixen al Contractista de l’obligació d’executar aquests detalls de l’obra omesos, o 
erròniament descrits, si no que pel contrari, hauran de ser executats com si hagués estat 
complerta i correctament especificat en els Plànols i Plec de Condicions. 
 
1.16.- Permisos i Llicències  
 
El Contractista haurà d’obtenir al seu càrrec tots els permisos i llicències necessàries per 
l’execució de les obres, devent executar la confecció de tots els documents (projecte, 
certificat i butlletins), i tràmits necessaris per la legalització de cada instal·lació, davant els 
Serveis d’Indústria de la Generalitat de Catalunya, haurà de gestionar amb el Servei 
d’Instal·lació d’Enllumenat, les instàncies de sol·licitud d’aprovació i posada en marxa 
necessàries. Les instal·lacions no es consideraran acabades fins que aquests tràmits 
estiguin totalment complimentats. 
 
1.17.- Senyalització de les obres  
 
Totes les obres hauran d’estar perfectament delimitades, tant frontal com longitudinalment, 
mitjançant tanques, o altres elements similars de característiques aprovades per la Direcció 
Facultativa, de forma que tanquin totalment la zona de treball. Haurà de protegir-se de 
manera adequada qualsevol obstacle en voreres o calçades, per assegurar la circulació de 
vehicles i vianants, tal com muntanyes d’escombreries, materials per a la reconstrucció del 
paviment, rases obertes, maquinària i altres elements. Quan sigui necessari es col·locaran 
els discos indicadors reglamentaris, a més de l’establert en les ordenances vigents. 
 
1.18.- Precaució contra incendis  
 
El Contractista haurà d’atenir-se a les disposicions vigents per la previsió i control d’incendis.  
 
1.19.- Responsabilitat del Contractista durant l’ex ecució de les obres  
 
El Contractista serà responsable durant l’execució de les obres de tots els danys i perjudicis, 
directes o indirectes, que es puguin ocasionar a qualsevol persona, propietat o servei públic 
o privat, com conseqüència dels actes, omissions o negligències del personal al seu càrrec 
d’una deficient organització de les obres. 
 

Durant el període de garantia, serà responsable dels perjudicis que puguin derivar-se de 
materials o treballs incorrectes. 
 
Els serveis públics o privats que resultin danyats hauran de ser reparats, al seu càrrec, de 
manera immediata, previ avís als mateixos i d'acord a les seves instruccions. 
 
Les persones que resultin perjudicades hauran de ser compensades al seu càrrec, 
adequadament. 
 
Les propietats públiques o privades que resultin danyades hauran de ser reparades, al seu 
càrrec, restablint les seves condicions primitives o compensant els danys o perjudicis 
causats, en qualsevol forma acceptable. 
 
Així mateix, el Contractista serà responsable de tots els objectes que es trobin o descobreixin 
durant l’execució de les obres, donant immediatament compta de les troballes a la Direcció 
Facultativa de les mateixes i posar-les sota la seva custodia. 
 
 
1.20.- Conservació de l’entorn urbà  
 
El Contractista prestarà especial atenció a l’efecte que puguin tenir les diferents operacions i 
instal·lacions que necessiti realitzar per l’execució del contracte, sobre l’estètica i l’entorn de 
les zones en què es trobin les obres. 
 
En tal sentit cuidarà dels arbres, mobiliari urbà, tanques i d’altres elements que puguin ser 
danyats durant les obres, perquè siguin degudament protegides,  evitant-ne de possibles 
destrosses que, de produir-se, seran restaurades al seu càrrec. 
 
1.21.- Neteja final de les obres  
 
Un cop que les obres hagin acabat, totes les instal·lacions, dipòsits i edificis construïts amb 
caràcter temporal pel servei de l’obra, hauran de ser desmuntats i els llocs del seu 
emplaçament restaurats de forma original. 
 
Tot s’executarà de forma que les zones afectades quedin completament netes i en 
condicions estètiques coherents amb el paisatge circulant. 
 
Aquests treballs es consideraran inclosos en el Contracte i per tant, no seran objecte 
d’abonaments apart per a la seva realització. 
 
1.22.- Recepció provisional  
 
Acabades les obres i instal·lacions i com requisit previ a la seva recepció provisional el 
Contractista presentarà certificats d’un laboratori oficial de: 
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* Caigudes de tensió. 
* Equilibri de càrregues. 
* Mesura d’aïllament. 
* Mesura de terres. 
* Mesura de factor potència. 
* Mesures luminotècnics. 
* Comprovació de la separació entre punts de llum. 
* Comprovació de les proteccions contra sobrecàrregues i curtcircuits. 
* Comprovació de les connexions. 
* Verticalitat dels suports. 
* Anivellació de punts de llum. 
* Comprovació protecció contactes directes i indirectes. 
* Comprovació dels interruptors diferencials. 

 
En els casos especials, s’executaran les mesures de la fotometria de les lluminàries i 
enlluernaments. Tot això sense perjudici de tots els assajos, comprovacions fotomètriques i 
proves de qualsevol mena que es considerin necessàries siguin realitzades pels Laboratoris i 
Serveis Tècnics Municipals. 
 
Les proves assenyalades anteriorment, es realitzaran en presència de Tècnics Municipals, 
que confrontaran les mateixes, comprovant la seva execució i resultats. 
 

Aquestes proves hauran de donar uns resultats no inferiors als del Projecte i els preceptuats 
en el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i les Instruccions Complementàries. 
 
Si el resultat de les proves no fos satisfactori, el sol·licitant haurà d’exercitar les operacions 
necessàries, perquè les instal·lacions es trobin en perfectes condicions i les obres de les 
quals hauran de quedar acabades en el termini fixat per l'Ajuntament. 
 
Amb caràcter previ a la firma de l'Acta de Recepció Provisional, l'Ajuntament, podrà requerir 
al sol·licitant una liquidació de les obres, realitzada amb els preus unitaris que figuren en el 
Projecte. 
 
Subsanades totes les deficiències, es programarà visita d’inspecció a les instal·lacions 
d’Enllumenat Públic, per part dels Serveis Tècnics Municipals, a qui acompanyaran 
representants del Contractista, en el sector on s’han executat les instal·lacions, que 
sotscriuran la seva conformitat en una còpia d’Acta de Recepció Provisional de les 
Instal·lacions. 
 
Complementariament a aquesta documentació tècnica, el Contractista lliurarà els documents 
acreditatius del compliment de les disposicions previstes en la Llei 6/2001, en quant a 
rendiments i FHS de les lluminàries i la marca CE i certificació de producte en quan als 
suports. 
 
 
 

1.23.- Termini de Garantia  
 
El termini de garantia de totes les instal·lacions d’enllumenat públic serà d’un any, durant el 
qual el Contractista estarà obligat a conservar la instal·lació en perfectes condicions de 
funcionament i seguretat, reposant els materials defectuosos, deteriorats i trencats o sostrets 
per tercers i dels accidents o perjudicis que puguin produir-se. 
 
Si en el termini requerit no són reparades les anomalies existents, podran ser reparades per 
compte d'aquest Ajuntament, descomptant el valor d'aquestes reparacions, de les retencions 
assenyalades en l'Art. 1.25 anterior. 
 
 
1.24.- Recepció definitiva  
 
Transcorregut el termini de garantia i abans de procedir a la recepció definitiva de les 
instal·lacions, s’efectuarà una comprovació del correcte funcionament de tots els seus 
elements integrants. Es realitzaran els mateixos assajos i comprovacions definides per la 
Recepció Provisional, comprovant-ne els resultats. 
 
Una vegada esmenades, si és procedent, totes les deficiències observades, es girarà una 
visita d'inspecció a les instal·lacions d'Enllumenats Públic per part dels Serveis Tècnics 
Municipals, als que acompanyaran representants del Contractista, del Servei de Conservació 
i Manteniment de l'Enllumenat Públic, en el sector on s'han executat les instal·lacions, que 
subscriuran la seva conformitat en una còpia de l'Acta de Recepció Definitiva de les 
instal·lacions, remetent-se dit exemplar a l'Ajuntament. 
 
A partir de la Recepció Definitiva de les instal·lacions d'enllumenat públic, es 
responsabilitzarà de la conservació i manteniment de les mateixes, l'empresa concessionària, 
en les condicions assenyalades en la concessió, sota la supervisió dels Serveis Tècnics 
Municipals. 
 
 
1.25.- Altres condicions  
 
Es compliran totes les disposicions de tipus legal referent a la remuneració i protecció de mà 
d’obra i Indústria Nacional, Assegurances Socials i de qualsevol altre ordre que siguin 
aplicables a les obres que es vagin a executar. 
 
El present Plec de Condicions podrà ser revisat i modificat per l'Ajuntament, quan l'avanç 
tecnològic, la posada en vigor de nous Reglaments Estatals i el funcionament de les 
instal·lacions, requereixin la seva actualització, previ informe dels Serveis Tècnics 
Municipals, tramitant-se dites modificacions, D'acord amb el que ordena respecte d'això en la 
legislació vigent. 
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Quedaran derogades totes aquelles normes relatives a les instal·lacions d'enllumenat públic 
que es puguin contenir en disposicions i Ordenances d'aquest Ajuntament i s'oposen al que 
disposa el present Plec de Condicions. 
 
 
2.00.- CONDICIONS DELS MATERIALS  
 
2.01.- Control previ dels materials  
 
Tots els materials emprats, encara que no estiguin relacionats amb aquest Plec, hauran de 
ser de primera qualitat i llevat d’indicació contrària, completament nous sense haver estat 
utilitzats, encara que fos amb caràcter de mostra o experimental. 
 
Un cop adjudicada l’obra definitivament i abans de la instal·lació, el Contractista presentarà a 
la Direcció Facultativa, els Catàlegs, cartes mostres, etc.., que es relacionen en la recepció 
dels diferents materials. No es podran emprar materials sense que prèviament hagin estat 
acceptats per la Direcció Facultativa. 
 
Aquest control previ no constitueix la seva recepció definitiva, podent ser rebutjats per la 
Direcció Facultativa després de ser col·locats, si no compleixen les condicions exigides en 
aquest Plec de Condicions, i hauran de ser substituïts pel Contractista, per d’altres que 
compleixin amb les qualitats exigides. 
 
Es realitzaran totes les anàlisi i proves necessàries per la comprovació de la qualitat 
ordenades per la Direcció Facultativa, encara que aquestes no estiguin indicades en aquest 
Plec. 
 
2.01.1.- Condicions generals dels materials de l’obra civil 
 

Tots els materials emprats en l’obra civil d’aquest projecte hauran de complir les 
especificacions que s’indiquen particularment per cadascun d’ells en els articles 
d’aquest Plec. 
 
Independentment d’aquestes especificacions, el Director d’Obra està facultat per 
ordenar les anàlisis i proves que cregui convenient i estimi necessàries per la millor 
definició de les característiques dels materials emprats. 

 
2.01.2.- Condicions generals dels materials d’enllumenat públic 
 

Tots els materials emprats, encara que no estiguin relacionats amb aquest Plec de 
Condicions, hauran de ser de qualitat i a ser possible models normalitzats per aquest 
Excm. Ajuntament, o intercanviables amb models instal·lats normalment. 
 

Amb independència de les anàlisis i proves que ordeni la Direcció Facultativa, els 
quals s’executaran en els laboratoris que aquesta designi, es farà en els diferents 
materials a emprar el següent control previ: 
 
Làmpades: - El Contractista presentarà a petició de la Direcció Facultativa: 
 

* Catàleg amb el tipus de làmpades que ha d’utilitzar, a on hauran de figurar les 
característiques més importants i el flux lluminós i una mostra a presentar. 

* Carta de fabricant de làmpades amb les característiques que hauran de reunir 
les reactàncies que aconselli emprar per a cada tipus específic, indicant no 
solament la intensitat d’arrencada, la potència i corrents subministrades, la 
resistència a la humitat, l’escalfor admissible, etc., sinó també les proves que 
s’hauran de realitzar per efectuar les comprovacions corresponents. 

 
Quadre d’Enllumenat Públic. 
 
El Contractista presentarà a la Direcció Facultativa un esquema unipolar del quadre 
d’enllumenat, ressaltant els elements més importants acompanyant catàleg de 
caràcter tècnic d’aquests aparells amb indicació dels tipus a utilitzar. 
 
Cables. 
 
Informar per escrit a la Direcció Facultativa del nom del fabricant dels conductors, 
tensions de Servei, seccions i envio d’una mostra dels mateixos. 
 
Suports. 
 
Presentació d’un croquis amb les característiques de dimensions, forma, gruixos de 
xapa i pes del suport amb la seva tolerància, dels diferents tipus a instal·lar. 
 
En aquestes característiques no podran figurar dimensions, gruixos o pesos inferiors 
als del projecte. A petició del Contractista, la Direcció Facultativa podrà canviar el tipus 
de suport, sempre que siguin d’una robustesa i estètica igual o superior a la 
projectada. 
 
S’aportarà Certificat de Normalització s/ Real Decret 401/1989, i, en tot cas, 
cumplimentant el REBT2002, ITC BT 09. 
 
 
Lluminàries 
 
Abans de ser acceptades per la Direcció Facultativa els tipus de lluminàries a 
instal·lar, serà necessari la presentació pel Contractista a la Direcció Facultativa de: 
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* Catàlegs en els que hauran de figurar dimensions i característiques. 
 
* Corba d’intensitats lluminoses en un plànol (corba fotomètrica d’un Laboratori 

Oficial). 
 
* Mostra dels diferents tipus que s’utilitzaran, pel seu posterior assaig a 

laboratori. 
 
* Certificat del fabricant conforme està construïda s/ NORMA UNE 60598 

 

* - Certificat que acrediti el FHS i el rendiment lumínic 
 

 
Tots els escrits, catàlegs, cartes, corbes fotomètriques, etc., hauran de presentar-se 
per duplicat, reservant-se una d’aquestes documentacions el Director Facultatiu i 
enviant l’altre a la Unitat d’Enllumenat. 
 
En el cas de que els models de qualsevol tipus de material oferts pel Contractista no 
reuneixin a judici de la Direcció Facultativa, de suficient garantia i aquests materials 
siguin fabricats per més d’un fabricant, es podrà exigir al Contractista la presentació 
d’una proposta de tres marques que compleixin amb el Plec de Condicions, entre les 
quals la Direcció Facultativa escollirà la més adequada. 

 
2.01.3.- Normalització 
 

Tots els materials i instal·lacions utilitzats hauran de respondre a normativa dels 
Serveis Tècnics Municipals o, en tot cas, presentar possibilitat d’intercanvi sense 
necessitat d’operacions o elements accessoris. 

 
 
2.02.- Condicions específiques dels materials d’obr a civil  
 
Tots els materials d’obra civil compliran les condicions exigides en el Plec d’Obres de Vialitat. 
 
 
2.03.- Condicions específiques dels materials d’enl lumenat  
 
2.03.1.- Perns d’ancoratge 
 

Construïts amb barra rodona d’acer ordinari amb una resistència a tracció, compresa 
entre 3.700 i 4.500 kg/cm2, allargament 26% i límit elàstic de 2.400 kg/cm2. Aquestes 
barres es roscaran per un extrem amb rosca mètrica adequada en una longitud igual o 
superior a 5 diàmetres i l’altre extrem es doblegarà a 180º amb radi 2’5 vegades el 
diàmetre de la barra i aniran proveïdes de dues femelles i arandel·les.  
 

Seran admissibles per a determinats casos els perns químics, sempre i quan s’aporti 
certificat de la seva resistència a la tracció que haurà de ser igual o superior al pern 
convencional. 
 
Dimensions normals: 
 
a) 20*500, b) 22*600, c) 24*800, d) 27*1000 i e) 27*1200. 

 
2.03.2.- Tapes i marc per arquetes 
 

Construïdes de fosa de ferro, injecció d’alumini i PVC. 
 
La tapa per la seva cara exterior, amb dibuix de profunditat 4 mm. i per la seva cara 
interior, proveïda de nervis per a una major resistència. Incorporarà l’escut de la ciutat 
de Barcelona i les lletres E.P. o bé Enllumenat Públic. 
 
El marc, amb canal interior amb l’aïllament de la tapa i amb base inferior suficientment 
dimensionada per a millor repartiment de la càrrega. 
 
Hauran de resistir com a mínim una càrrega puntual de 1.000 kg les situades en les 
voreres i passos de vianants i de 5.000 kg les situades en la calçada. 
 
Les dimensions i dibuixos hauran de ser les indicades en els plànols de Projecte. 
 
Les dimensions útils normalitzades són: 
 
 a) 400*400 mm, b) 600*600 mm. 

 
2.03.3.- Tubulars per a canalització 
 

2.03.3.1.- Tub de polietilè 
 
Estaran fabricats en Polietilè d'alta densitat amb estructura de doble paret, llisa 
interior i corrugada exterior, unides per termofusió. 
 
Els diàmetres a utilitzar, segons els casos seran 90 mm. d'exterior i 78 mm. 
interior o 110 mm. d'exterior i 95 mm. interior. Hauran de portar una guia o 
fiador pel pas del cable. 
 
La resistència a l'aixafada per a deformació serà de 5% > 450 N. La resistència 
a l'impacte per a una massa de 5 Kg. serà pel tub de 90 mm. de 20 J per a una 
altura de 400 mm. i pel tub de 110 mm. de 28 J per a una altura de 570 mm. 
 
Complirà la norma EN50086 que portarà marcada en la coberta exterior, així 
com la data de fabricació. 
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Les característiques tècniques seran facilitades pel fabricant a la Inspecció 
Facultativa pel seu examen. 
 
Hauran de suportar com a mínim sense cap deformació, la temperatura de 60º 
C. 
 

 
2.03.4.- Rajoles, totxos i peces ceràmiques 
 

De massa d’argila cuita. 
 
Tindran forma i tamany regular, arestes vives i cares planes i seran de color uniforme. 
Seran de massa homogènia, gra fi i mancaran de gleves, fissures, esquerdes i buits. 
 
Seran de bona cocció, realitzada a temperatura uniforme. No s’ensorraran a 
l’afrontament ni seran geladissos. Donaran sons metàl·lics a percussió. No seran 
fràgils  i oferiran facilitats pel tall. 
 
Resistència mínima a la compressió: 200 kg/cm2 
 
Absorció: submergits en aigua el pes d’aquest no ha d’augmentar més de 15%. 
 

 
2.03.5.- Conductors 
 

Procedència 
 
Seran subministrades per casa de reconeguda solvència en el mercat. 
 
Característiques i tipus 
 
Tots els conductors, quant a la qualitat i característica del coure, estaran conformats 
amb les Normes UNE 21011 i 21064. 
 
Els conductors utilitzats per la connexió i la instal·lació interior en suports i caixes, 
seran flexibles, amb els conductors aïllats en PVC, dels tipus RV-06/1 kV, de seccions 
1’5, 2’5 i 4 mm2 segons Normes UNE 21022. 
 
Els conductes utilitzats per les línies d’alimentació dels punts de llum seran dels 
següents tipus segons els tipus de canalització. 
 
 
 
 
 

a) Canalització soterrada. 
 
Tant si és directament soterrat, com si és protegit amb tub, tipus RFV-06/1 kV, 
de secció mínima 4*6 mm2 segons norma UNE 21029. 
 
b) Canalització aèria sobre façana amb grapes. 
 
Únicament tipus RV-0’6/1 kV de secció mínima 4*4 mm2 segons norma UNE 
21029. 
 
c) Canalització aèria sobre suports. 
 
Cables tetrapolars autoportants trenats en espiral visible tipus RZ-06/1 kV, de 
secció mínima 4*6 mm2 segons norma UNE 21030. 
 
d) Safates. 
 
En casos especials amb túnels i galeries de serveis es podrà estendre el cable 
sobre safates que podran ser de material plàstic o metàl·lic. 
 
En el cas de ser de material plàstic hauran d’estar construïdes amb material 
aïllant, auto extingible i in deformable. 
 
Si és metàl·lica haurà d’estar tractada contra la corrosió i en la seva instal·lació 
s’haurà de preveure sense connexió al circuit de posada a terra. 
 
En ambdós casos disposaran dels adequats orificis de ventilació i tots els 
elements i accessoris necessaris per la posta a terra. 
 

 
2.03.6.- Portalàmpades 
 

Els portalàmpades seran amb un cos de porcellana i tub interior de coure, amb 
connexió a cables d’alimentació per cargol, i amb dispositiu de seguretat per a evitar 
descargolar-se la làmpada per vibració. 
 
D’acord amb Normes UNE 20397-76. 
 
Rosques normalitzades: per casquets E-27 i E-40. 
Qualsevol altre tipus de portalàmpades complirà amb la norma UNE que li sigui 
d’aplicació. 
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2.03.7.- Automatismes d’encesa 
 

Podran estar constituïts per: 
 
Cèl·lules Fotoelèctriques 
 
Generalment estaran compostes per cèl·lules fotoconductives, que tenen la propietat 
de disminuir la resistència al rebre la llum. L’aparell inclourà uns contactes que tanquin 
o obrin un circuit (interruptor), que haurà d’estar compensat contra els canvis de 
temperatura. La sensibilitat no variarà en els canvis de temperatura. Es subministraran 
normalment ajustats per a una il·luminació d’uns 50 lux, incorporant dispositiu de 
regulació de la sensibilitat. 
 
La tapa serà de material translúcid o transparent, inalterable a qualsevol condició 
meteorològica. El conjunt estarà hermèticament tancat a prova de xocs, i vibracions. 
Haurà d’estar protegida contra sobretensions. 
 
El mecanisme incorporarà un dispositiu de retard de la maniobra regulable, fixant-se 
un retard aproximat de 30 segons, que impedirà la connexió o desconnexió en cas de 
variacions momentànies de llum. 
 
Capacitat mínima de l’encesa 1000 W amb làmpada d’incandescència. 
 
Programador Astronòmic 
 
Haurà d’ajustar-se a les condicions de Latitud i Longitud de la ciutat de Barcelona. 
 
Haurà de permetre l’avançament i el retard de l’hora d’encesa i apagada. 
 
Estarà dotat de programador per a l’encesa i apagada d’un segon circuit. 
 
Haurà de poder muntar-se sobre rail DIN. 
 
Estarà dotat d’una autonomia mínima de 2 anys en cas de falta de fluid, sense pèrdua 
de la programació. 
 
La corba astronòmica ha de ser continua dia a dia. 
 
S’haurà de programar mitjançant un dispositiu extern a l’aparell, sense que aquest 
disposi de botonera de programació, o bé pugui anul·lar-se. 
 

2.03.7.1.- Actuador local 
 
Estaran muntats en un armari de maniobra i protegits contra contactes directes.  
 

Disposaran d'una connexió per a terminal que permetrà l'accionament de la 
instal·lació, comprovació i modificació de dades, i visualització de les mesures 
de paràmetres elèctrics en la pròpia escomesa. 
 
Les seves característiques específiques compliran amb les següents 
prestacions mínimes: 
 
-  Rellotge astronòmic amb càlcul dia a dia de l'orto i l'ocàs i canvi automàtic de 
l'hora d'hivern / estiu. Possibilitat de 
correcció de 127 minuts sobre les hores d'orto i ocàs. Reserva de marxa 10 
anys. 
- 3 Relès de sortida programables independentment segons el rellotge 
astronòmic o a hores fixes: 
-  Entrades de tensió i intensitat trifàsica per a mesura de tensió, intensitat, 
potència activa i reactiva, factor de potència i 
comptadors d'energia activa i reactiva i d'hores de funcionament. 
-  8 Entrades digitals per contactes lliures de tensió per a registre de: a) les 
desconnexions de les proteccions, b) selector de 
funcionament: manual, 0, automàtic, c) accionament de fotocèl·lula, etc. 
-  1 Entrada analògica 4 - 20 mA. lliure. 
-  Registres: Memòria RAM per a emmagatzemar històrics com Registres de 
mesures elèctriques, Alarmes o esdeveniments, 
etc. 
-  1 Canal de comunicació RS232 optoaïllat per a connexió a mòdem telefònic o 
ràdio. 
-  1 Canal de comunicació RS485 optoaïllat per a connexió a altres elements 
del sistema de control. 
-  Muntatge en rail DIN 35 mm. 
 
2.03.7.2.- Sistema de transmissió 
 
Els sistemes de comunicació seran compatibles amb els que indiqui la Direcció 
Facultativa Municipal i podran ser via cable en bucle local, via ràdio a través de 
la xarxa pròpia o via telefònica per mitjà d'una connexió amb la RTC o GSM, a 
través del corresponent mòdem. 
 
Els sistemes via mòdem es componen d'un ràdio-módem per a transmissió de 
dades del tipus homologat per l’Ajuntament. 
 
L'equip ràdio-módem serà controlat per microprocessador i incorporarà la font 
d'alimentació. Es connectarà a un dels ports sèrie de l'actuador local. 
 
El protocol serà transparent a l'utilitzat pels equips terminals de dades. 
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Treballarà en la banda UHF amb una canalització de 12,5 kHz i la seva velocitat 
mínima de transmissió serà de 2400 bps amb alta capacitat de commutació. 
 
La potència de sortida serà de 2 W. estàndard. 
 
L'equip ràdio-módem es complementa amb una unitat d'antena omnidireccional, 
amb el seu cable de connexió, per a muntatge en la coberta del quadre, o 
antena directiva col·locada en una columna d'enllumenat. 
 

 
2.03.8.- Caixa de maniobra 
 

a) Caixa per instal·lar sobre suport d’enllumenat o sobre façana. 
 
Estarà composta per una caixa de dos mòduls de material aïllant i auto extingible i de 
doble aïllament amb tanques mitjançant cargols de cap triangular i frontisses interiors 
de material metàl·lic inoxidable que impedeixin la separació de les tapes respecte a 
les caixes. 
 
En aquesta caixa s’allotjaran els elements que es relacionen en el quadre adjunt, de 
calibratge segons els correspongui per cada projecte. 
 
Tots els elements estaran protegits per una tapa de plàstic transparent cargolada que 
impedeixi els contactes directes, en el cas de que les portes de les caixes quedin 
obertes. Aquesta tapa tindrà les obertures necessàries per la utilització dels 
mecanismes. 
 
La caixa de maniobra disposarà de premsaestopes del diàmetre adequat per a 
l’entrada i sortida de cables segons norma UNE 20343. 
 
Tots els elements de subjecció de la caixa seran metàl·lics, de llautó o qualsevol 
material inoxidable, incloent els cargols. 
 
Compliran les normes I.P. 547. 
 
Disposaran d’airejadors que permetin el pas de l’aire, però no el de partícules i 
insectes. 
 
En l’interior de la caixa es fixarà de forma permanent, i degudament protegida, una 
taula amb les característiques dels elements instal·lats amb els seus corresponents 
calibratges i un esquema del quadre. 
 
Sobre les bases dels fusibles es retolarà el calibratge que correspongui en cada cas. 
 
 

Tots els materials elèctrics compliran amb la norma UNE que els correspongui: 
 
- Per a interruptors automàtics la 20103 i la 20347. 
- Per a contactors la 20109. 
- Per a interruptors de I defecte la 20383. 
- Per a fusibles la 21103. 
- Dimensions mòdul petit 270 x 270 x 171. 
- Dimensions mòdul gran 540 x 270 x 171. 
- Dimensions totals 810 x 270 x 171. 

 
 
Armaris de Maniobra 
 
Es detallen els procediments de construcció i protocols d'assaigs necessaris, per a la 
correcta execució dels quadres d'enllumenat públic, a fi d'aconseguir un sistema de 
fabricació estandarditzada a través de fabricants homologats, complint els 
procediments i normatives establertes per a aquest tipus de components i garantir el 
correcte i fàcil manteniment posterior. 
 
Sistema de fabricació 
 
Els Centres de Comandament han de fabricar-se per empreses especialitzades i que 
estiguin homologades segons normes ISO 9002. 
 
Els equips han d’incorporar: 
 
- Identificació clara exterior en els centres de comandament de la marca del fabricant. 
- Protocols d'assaig i control, segons normes UNE-EN-60439-1-1993. 
- Escomeses de Companyia, segons normes. 
- Etiqueta identificadora en l'interior de cada centre de comandament amb les 
següents dades: 
- Número de fabricació i data de fabricació. 
- Tensió de treball. 
- Potència nominal. 
- Verificació del control de qualitat. 

 

Sistema de comandament i control centralitzat 
 

Els centres de comandament han de tenir espai de reserva, accessoris elèctrics i el 
cablatge necessari per a la instal·lació d'un futur 
 
Sistema de Gestió i Comandament Centralitzat. 
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Assaigs: 
 

S'efectuaran els assaigs, segons la Norma UNE-EN-60439-1-1993: 
 
- Inspecció de tots els conjunts. 
- Inspecció de cablatge. 
- Verificació de prova en buit, en tensió. 
- Verificació de funcionament elèctric. 
- Verificació de comprovació mecànica de l'aparellat. 
- Verificació de la resistència d'aïllament. 
 
Característiques constructives. 
 
Característiques mecàniques: 
 
- Planxa d'acer inoxidable Norma AISI-304 de 2 m/m. de gruix. 
- Pintura normalitzada RAL 7032. 
- Teulader per a la protecció contra la pluja. 
- Panys de triple acció amb vareta d'acer inoxidable i maneta metàl·lica proveïda de 
clau normalitzadaper companyia i suport per a bloquejar un cadenat. 
- Armelles de transport desmuntable, per a col·locació de cargol enrassat un cop situat 
el quadre elèctric. 
- Sòcol amb ancoratge reforçat amb trepant Ø 20m/m per a perns M16. 
- Portes plegades en el seu perímetre per a major rigidesa, amb espàrrecs roscats M4 
per a connexions del conductor de terra. 
 
Característiques elèctriques: 
 
- Potència fins a 31,5 kW / 400V - 20 kW / 230V. 
- Escomesa segons les normes de companyia. 
- Caixes de doble aïllament per a protecció de l'aparellat elèctric. 
- Magnetotèrmics amb blocs diferencials i contactes auxiliars en cada línia de sortida i 
protecció líniade comandament. 
- Protecció contra contactes directes i indirectes 
- Finestretes per a protecció IP659. 
- Enllumenat interior amb portalàmpades estanc. 
- Presa de corrent per a ús de manteniment. 
- Cablatge de potència secció mínima 10mm2. 
- Connexions de cables flexibles amb terminals. 
- Premsaestopes de poliamida PG-29 per a cada línia de sortida. 
- Borns de connexió de línies de sortides de 35mm². 
- Assaigs elèctrics normes UNE. 
- Preparats pel Sistema de Control Centralitzat. 
 
 
 

Podran ser dels següents tipus: 
 
A) Armari amb equip de comptatge en tarifes B.0, 3.0 i 4.0. 

 
Contindrà el comptador elèctronic del tipus multitarifa i pluricompanyia, en el mòdul de 
Cia. 
 
En el mòdul d'abonat contindrà els elements de comandament i protecció per a u 
màxim de 4 sortides, estant preparat per a laconnexió del sistema centralitzat de 
control. 
 
Tots els mecanismes estaran allotjats en caixes de doble aïllament amb airejadors per 
a permetre una correcta ventilació i impedir la condensació. 
 
La part de companyia estarà dotada d'un pany tipus "JIS" amb clau que indiqui la 
citada companyia, per a permetre la lectura dels comptadors i la reparació de les 
avaries de la seva responsabilitat. 
 
Disposarà d'armelles per a transport, que hauran de poder-se retirar una vegada 
col·locat en el seu emplaçament definitiu. 
 
En la part interior de la porta d'abonat figurarà un esquema on s'indiquen els calibres 
de les proteccions tèrmiques i diferencials utilitzats. 
 
Tanmateix disposarà d'un porta-notes on es col·locaran els avisos i instrucción 
especials que es puguin produir. 
 
En la part exterior de la mateixa, figurarà el nom del fabricant de l'armari i el del seu 
instal·lador. 
 
Potència màxima admissible 31,5 kW a 400 V., 20 kW a 230 V. 
 

2.03.8.1.- Aparells per la Reducció de Flux en Capçalera 
 
Estaran muntats en l’interior d’un armari de maniobra juntament amb els equips 
de mesura i protecció. 
 
Disposaran d’un interruptor que permeti el funcionament de la instal·lació sense 
la intervenció del regulador. 
 
S’haurà de poder connectar sense càrrega, sense que afecti als mecanismes 
de protecció. 
 
Estarà protegit contra contactes directes. 
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Les tensions mínimes estaran regulades de forma que funcionin totes les 
làmpades sigui com sigui el seu tipus i antiguitat. 
 
En cas de defecte de tensió, quan es restableixi, arrancarà de forma normal 
passant a l’estat d’estalvi un cop aquesta s’hagi estabilitzat. 
 
Característiques de l'estabilitzador-reductor de tensió. 
 
L'Estabilizador-Reductor anirà instal·lat en el propi Centre de Comandament i 
haurà de poder ser comandat pel Sistema de Control Centralitzat. 
Haurà de ser electrònic i completament estàtic. 
 
Característiques elèctriques: 
 
- Tensió d'entrada .... 3 x 400/230 V ± 15% 
- Freqüència ...... 50 Hz ± 2 Hz 
- Tensió de sortida .... 3 x 400/230 V ± 1,5% 
- Tensió d'arrancada ..... 220 V ± 2,5% 
- Tensió per a reducció de consum; 
- Per a Sodi Alta Pressió ......... 185 V. 
- Per a Mercuri Alta Pressió ..... 200 V. 
- Potència i Intensitat Nominal 15, 22, 30 o 45 kVA. 
- Sobreintensitat transitòria ....... 2 x In durant 1 min. cada hora 
- Sobreintensitat permanent. .......1,3 x In (incorpora protecció tèrmica) 
- Precisió de la tensió nominal de sortida per a una entrada del ± 10%.± 1,5% 
- Precisió de la tensió reduïda de sortida per a una entrada del ± 10% ± 2,5% 
- Regulació independent per fase. 
- No introdueix distorsió harmònica. 
- Factor de potència de la càrrega, des de 0,5 capacitiu a 0,5 inductiu. 
 
Característiques climàtiques: 
 
- Temperatura ambient .....-10ºC a + 45ºC 
- Humitat relativa màxima ....... 95% (sense condensació) 
- Altitud màxima. .......... 2.000 m. 
 

2.03.9.- Suports 
 

2.03.9.1.- Braços metàl·lics 
 
Característiques 
 
Construïts en tub amb un diàmetre de 42 mm d’acer DIN 2448, soldat a una 
placa de fixació, de 5 mm de gruix de forma rectangular i puntes arrodonides. 
 

A la placa de fixació, i pròxima als vèrtexs, es practicaran 4 forats de diàmetre 
15 mm pel pas de perns d’ancoratge, construïts en barra rodona d’acer de 12 
mm de diàmetre i 200 mm de longitud, roscats 50 mm d’un extrem, i doblegats 
a l’altre extrem, per una millor subjecció a l’obra. Podran utilitzar-se altres tipus 
de fixació, com perns amb resines, sistemes “SPIT” o similars, etc, sempre que 
aquests siguin d’absoluta garantia. Les dimensions així com els detalls 
constructius s’especifiquen en el corresponent plànol. 
 
Protecció contra corrosió 
 
Tots els braços es lliuraran galvanitzats, en tota la seva longitud, mitjançant 
immersió en bany calent. El bany de galvanitzat haurà de contenir un mínim del 
98% de zinc pur en pes i s’ha d’obtenir un dipòsit mínim de 600 gr/m2 sobre la 
superfície. Aquesta característica i les d’adherència, continuïtat i aspecte 
superficial, s’adaptaran a l’establert en la Norma UNE 37501. 
 
Resistència a la protecció 
 
L’assaig s’efectuarà directament sobre la superfície del suport o bé sobre una 
mostra extreta del mateix. La superfície a assajar es desengreixarà amb cotó 
net. Quan l’assaig es realitzi sobre mostres, després de desengreixar-les, 
s’introduiran durant deu minuts en una estufa a 100ºC. 
 
Un cop fredes les mostres, es cobriran amb parafina les parts seccionades. 
 
Es prepararà una mescla de tres parts de dissolució centinormal de ferrocianur 
potàssic i d’una part de dissolució centinormal de persulfat amònic. Les mostres 
es submergiran en la mescla, o s’aplicaran sobre la superfície del suport, en el 
cas d’assajar aquest directament. Desprès de 10 minuts d’immersió o aplicació, 
s’assecarà la mostra mantenint-la vertical o retirant el paper. És admissible la 
presència de taques de color blau d’un diàmetre màxim de 15 mm i el seu 
nombre no serà superior a 2 per cm2. 
 
Resistència als esforços verticals 
 
Haurà de resistir una càrrega al menys de 50 kg, més el pes de la lluminària, 
amb l’equip incorporat i sense deformació permanent. 
 
La càrrega de ruptura serà superior a 100 kg. 
 
Dimensions 
 
Els voladissos normalitzats seran: 0’50, 1’00 i 1’50 amb una inclinació sobre 
l’horitzontal de 15º. 
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2.03.9.2.- Pal petit metàl·lic 
 
Construït de perfil laminat en U, de mesures mínimes de 50*100 i de 3 mm de 
gruix, previst dels corresponents broques per perns per la fixació del braç, i per 
la instal·lació de la línia d’alimentació si fos necessari. Es lliurarà galvanitzat, en 
tota la seva longitud, en bany calent de zinc. 
 
Protecció contra la corrosió 
 
Tots els pals petits metàl·lics es lliuraran galvanitzats en tota la seva longitud, 
mitjançant immersió en bany calent. El bany de galvanitzat haurà de contenir un 
mínim de 98% de zinc pur, i s’ha d’obtenir un dipòsit mínim de 600 gr/m2 sobre 
la superfície. Aquesta característica i les adherències, continuïtat i aspecte 
superficial, s’adaptaran a l’establert en la Norma UNE 37501. 
 
Resistència a la corrosió 
 
L’assaig es realitzarà directament sobre la superfície de pal petit  o bé sobre 
mostra extreta del mateix. La superfície a assajar es desengreixarà 
acuradament i a continuació es netejarà amb aigua destil·lada i s’assecarà bé 
amb cotó net. Quan l’assaig es realitzi sobre mostres, després de desengreixar-
les, s’introduiran durant 10 minuts en una estufa a 100ºC. 
 
Un cop fredes les mostres, es cobriran amb parafina les parts seccionades. Es 
prepararà una mescla de tres parts de dissolució centinormal de ferrocianur 
potàssic i d’una part de dissolució centinormal de persulfat amònic. 
 
Les mostres se submergiran en la mescla o bé s’aplicaran amb paper porós, 
prèviament mullat en la mateixa, sobre la superfície del pilaret, en el cas 
d’assajar aquest directament. Després de 10 minuts d’immersió o aplicació 
s’assecarà la mostra mantenint-la vertical o retirant el paper. 
És admissible la presència de taques de color blau en un diàmetre màxim d’1’5 
mm, el nombre no ha de ser superior al 2 per cm2. 
 
Resistència mecànica 
 
Un cop instal·lat, amb el corresponent braç i lluminària complerta i equipada, 
haurà de resistir sense deformació permanent, com a mínim una càrrega de 50 
kg aplicada sobre la lluminària. 
 
La càrrega de ruptura, serà superior a 100 kg aplicats com el paràgraf anterior. 
 
 
 
 

Dimensions 
 
Les dimensions normalitzades són: 2’00 i 3’00 m de longitud. 
 
 
2.03.9.3.- Pals de fusta 
 
En els suports de línies, s’empraran principalment pals de fusta de castany i 
acàcia, entre les espècies frondoses i de pi silvestre, pi de pinassa, pi melis i 
avet, entre les espècies coníferes. 
 
Hauran de ser tractats mitjançant un procediment de preservació eficaç que 
eviti la seva putrefacció. Les espècies de creixement ràpid, com el pi in signis i 
l’eucaliptus, no seran acceptables sinó és en instal·lacions provisionals, per a 
una durada no superior a dos anys. 
 
La fusta dels pals haurà de tenir la fibra recta, ser sana, degudament escorxada 
i seca, i no presentarà esquerdes longitudinals o radials, nusos viciosos, 
torçada  
excessiva ni indicis d’atac. L’extrem superior haurà de tallar-se en con o falca 
per dificultar la penetració de l’aigua de pluja. El diàmetre mínim dels pals serà 
d’11 cm en la seva part superior, en les espècies coníferes, valor que podrà 
reduir-se a 9 cm pel castany. Per la fusta en cas de no disposar de les seves 
característiques exactes, pot adoptar-se com a mesura de càlcul una càrrega 
de ruptura de 500 kg/cm2 per les coníferes i de 400 kg/cm2 pel castany, i s’ha 
de tenir en compte la reducció, amb el temps, de la secció de la fusta en 
l’encastament. 
 
 
2.03.9.4.- Pals i columnes de gran alçada 
 
Tots els suports que superin els 16 m d’alçada disposaran d’un dispositiu que 
permeti l’ascens i descens de les lluminàries pel seu manteniment. 
Les corones o parts lliscants disposaran d’un sistema mecànic d’ancoratge en 
la seva posició de funcionament i d’un sistema de frenada automàtica en cas 
de ruptura o fallada del sistema elevador. 
 
El sistema elevador estarà constituït per un motor i un sistema de cables i 
politges en l’interior de la columna, protegit contra contactes elèctrics directes i 
indirectes, i dotats de dispositius de protecció contra sobreintensitats i 
curtcircuits. 
 
Els cables d’alimentació als projectors hauran de ser flexibles i la seva 
instal·lació s’ha de fer de manera que aquests no quedin cargolats en l’interior 
de les columnes en les operacions d’ascens i descens de la corona mòbil. 
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Els conductors elèctrics no estaran sotmesos a esforços de tracció. 
 
Les portes d’accés al compartiment del motor estaran situades com a mínim a 
30 cm d’alçada de la rasant del paviment, un cop instal·lada la columna. 
 
Disposarà, a l’igual que el resta de suports d’un orella en lloc accessible per 
l’embornament del cable de posta a terra.  
 
Podrà admetre’s l’ús d’un sol motor per a diverses columnes quan la direcció 
facultativa, en funció de la distància entre columnes i les condicions de 
conservació així ho estimin convenient. 
 
Amb les columnes, es subministraran tots els elements pel seu funcionament, 
tant en condicions de servei com de manteniment i comprovació. 
 
2.03.9.5.- Bàculs i columnes metàl·liques 
 
Característiques 
 
Tots els suports per l’enllumenat, siguin del tipus que siguin, hauran de complir 
amb les normes armonitzades amb la Directiva 89/106/CEE que els hi siguin 
d’aplicació, en especial amb les normes UNE EN 40-5 “Requisits per les 
columnes i bàculs d’enllumenat fabricats en acer”, UNE EN 40-6 “Requisits per 
les columnes i bàculs d’enllumenat fabricats en alumini” i les normes UNE EN 
40-7 “Requisits per les columnes i bàculs d’enllumenat fabricats en polímers 
compostos reforçats amb fibres”. 
 
 
Característiques dels elements telescòpics: 
 
- Estaran construïts amb segments de diàmetre variable, sent la zona 

d'encastament de 500 mm. Els tubs de diàmetre menor disposaran d'una 
volandera soldada en l'extrem inferior de diàmetre igual al diàmetre interior 
de l’esmentat tub. 

- Tota la unió es protegirà amb un cèrcol embellidor en fosa d'alumini fixat per 
mitjà de cargols presoners a 120º. 

- La unió per encastament dels braços tant si és senzill com a doble es 
realitzarà en una zona d'encast de 400 mm. Disposant en la seva part 
superior d'un casquet de fosa d'alumini per a impedir l'entrada d'aigua. 

- La zona de les portelles disposarà d'un reforç suplementari amb aportació 
de material equivalent a l'obertura de 80 x 4,5 mm. segons figura en els 
plànols adjunts. 

- En quant a la placa base de fixació, zona de reforç i disposició dels trepants 
pels perns d'ancoratge seran les normalitzades per a les columnes 
troncocòniques i que figuren grafiades en els plànols adjunts. 

 
Característiques dels elements troncocònics: 
 
- Seran subministrades per cases de reconeguda solvència en el mercat. 
- Els bàculs i columnes metàl·liques seran troncocòniques amb conicitat del 

20 % per a altures fins a 5 m. i del 12 al 14 % per a altures superiors. 
- El tronc del con s'obtindrà en premsa hidràulica a partir de la planxa d'acer 

A37b, segons Norma UNE 36080-73, d'una sola peça fins a altures de 12 
m., soldada seguint una generatriu, realitzant-se la dita soldadura amb 
elèctrode continu i en atmosfera controlada. 

- Haurà d'aportar-se un certificat del tipus de planxa. 
- En les soldadures transversals s'haurà de reforçar la secció d'unió per a 

assegurar la resistència als esforços horitzontals, 
- havent de polir aquestes amb la finalitat d'aconseguir un acabat exterior de 

bona aparença. 
- Portaran soldats a la base, una placa de fixació de forma quadrada amb una 

obertura central de 100 mm., pel pas de cables i quatre trepants colissos pel 
pas d'altres tants perns d'ancoratge, aquesta placa haurà de ser reforçada 
per un cèrcol de reforç de 250 mm d'altura i cartel·les tal com figura en els 
plànols. 

- Els perns d'ancoratge es construiran en barra d'acer F-111 segons normes 
UNE 36011-75, roscats 100 mm. d'un extrem amb rosca mètrica adequada 
al diàmetre del pern i doblegat l'altre per a millor fixació al formigó, lliurant-se 
cadascun, proveït de dues femelles i volandera, igual que els perns químics. 

- En els bàculs la curvatura descriurà un arc de 75º amb un radi de'1,50 m. 
portant en l'extrem superior soldat per la seva banda interior, a manera d’un 
maniguet d'adaptació, un tub de longitud i diàmetre adequats a la lluminària 
a instal·lar, segons norma UNE 72-402-80. 

- En els fusts i a l'altura de 550 mm. de la placa base s'efectuarà una obertura 
rectangular i angles arrodonits de les dimensions indicades en els plànols. 

- Amb els reforços interns corresponents per complir la legislació vigent sobre 
canelobres metàl·lics. 

- Per la seva banda interior portarà soldats dos travessers per a la sustentació 
de la caixa portafusibles i per sota de la porta una orella de planxa de ferro 
de 3 mm. de gruix amb trepant central de 10 mm. per a la connexió de presa 
de terra. 

- Tots els suports hauran de portar en lloc visible una placa encunyada amb 
indicació del nom del fabricant, dimensions i numeració a fi d'identificar-los. 

- Totes les soldadures, excepte la vertical del tronc seran com a mínim de 
qualitat 2 segons Norma UNE 14011-74 amb característiques mecàniques 
superiors al del material base. 
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- La superfície exterior dels bàculs i les columnes no presentarà taques, 
ratlles ni abonyegaments i les soldadures es poliran adequadament a fi 
d'aconseguir un acabat exterior de bona aparença i regularitat. 

- Es lliurarà amb cada bàcul o columna a més dels corresponents perns, una 
placa de presa de terra, d'acer galvanitzat de 500 x 500 x 3 mm. i presa de 
contacte lateral amb les corresponents peces de connexions adequades, de 
forma que asseguri el perfecte contacte d'aquesta amb el corresponent 
cable de coure, de forma que la connexió sigui efectiva, per mitjà de cargols, 
elements de compressió, reblades o soldadura d'alt punt de fusió. 

 
 
Protecció contra corrosió 

 
- Tots els bàculs i columnes es lliuraran galvanitzats en tota la seva longitud, 

per mitjà d'immersió, en bany calent. 
- El bany de galvanitzat haurà de contenir un mínim del 98,5 % de zinc pur en 

pes, havent D'obtenir-se un dipòsit mínim de 600 gr/m² sobre la superfície. 
- Tal característica i les d'adherència, continuïtat i aspecte superficial, 

s'adaptaran al que estableix la Norma UNE 37501 i compliran el Real Decret 
2531/1985 de 18 de desembre. Haurà d'aportar-se un certificat de garantia 
del galvanitzat igual o superior a 10 anys contra la corrosió. 

- Com a tractament complementari, i en el tram entre la base i sota la portella, 
s’aplicarà una imprimació de epoxi poliamida de 2 components i dos mans 
de capa d’acabat amb pintura acrílica de 2 components amb color RAL 
7005. 

 
 
Normes de qualitat 
 

Resistència als esforços verticals 
 
Els bàculs resistiran com a mínim una càrrega vertical de 100 kg aplicada 
a l’extrem del braç. 
 
Resistència als esforços horitzontals 
 
Els pals o bàculs resistiran una força horitzontal, d’acord amb els valors 
indicats, i les alçades d’aplicació comptades a partir de la superfície del sòl 
que s’indiquen. 

 
 

Alçada útil del   Força horitzontal Alçada d’aplicació 
pal o bàcul  F (kg)   ha (m) 
 
    6   50      3 
    7   50      4 

    8   70      4 
    9   70      5 
  10   70      6 
  11   90      6 
  12   90      7 

 
Resistència al xoc de “cossos durs” 
 
Fins a una alçada de 2’5 m sobre el sòl, els pals o bàculs resistiran sense 
que es produeixi perforació, esquerda o deformació notable al xoc d’un 
cos dur, que origini una energia d’impacte de 0’4 K. 
 
L’assaig es realitzarà normalment donant cops a la superfície d’un element 
que es prova amb una bola d’acer d’1 K sotmesa a un moviment pendular 
de radi igual a un metre.  
 
L’alçada de caiguda, és a dir, la distància vertical entre el punt en què la 
bola és llençada sense velocitat inicial i el punt d’impacte, serà de 0’40 m. 
 
Resistència al xoc de “cossos tous” 
 
Fins a una alçada de 2’5 m del sòl, els pals o bàculs resistiran, sense que 
es produeixi perforació, esquerda o deformació notable, al xoc de “cos tou” 
que doni lloc a una energia d’impacte de 60 kg. Els xocs es realitzaran 
mitjançant un sac reblert de sorra de riu silici-calcària de granulometria 0’5 
mm i de densitat aparent, en estat sec, pròxima a 1’55 o 1’60. La sorra 
estarà seca en el moment de realitzar l’assaig amb el fi de que conservi 
les seves característiques, especialment la seva fluïdesa.  
 
La massa del sac ple de sorra serà de 50 kg i per produir el xoc se 
sotmetrà a un moviment pendular, essent l’alçada de caiguda 1’20 m. 
 
Resistència a la corrosió 
 
L’assaig s’efectuarà directament sobre la superfície del suport o bé sobre 
la mostra extreta del mateix.  
 
La superfície a assajar es desengreixarà acuradament, i a continuació es 
netejarà amb aigua destil·lada i s’assecarà bé amb cotó net.  
 
Quan l’assaig es realitzi sobre mostres, després de desengreixar-les, 
s’introduiran durant 10 minuts en una estufa a 100ºC. 

 
Un cop fredes les mostres, es cobriran amb parafina les parts 
seccionades.  
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Es prepararà una mescla de tres parts de dissolució centinormal de 
ferricianur potàssic i d’una part de dissolució centinormal de persulfat 
amònic. 
 
Les mostres se submergiran en la mescla, o bé s’aplicarà un paper porós, 
prèviament mullat en la mateixa, sobre la superfície del suport, en el cas 
d’assajar aquesta directament. Després de 10 minuts d’immersió o 
aplicació, s’assecarà la mostra mantenint-la vertical, retirant el paper. 
 
És admissible la presència de taques de color blau d’un diàmetre màxim 
d’1’5 mm i el nombre no serà superior a 2 per cm2. 

 
Característiques dels diferents tipus de suports 
 
Tant les característiques, perfil i dimensions de cadascun dels diferents tipus, 
són les que figuren en els corresponents plànols. 
 
Operacions prèvies 
 
El Contractista presentarà a aquest Excm. Ajuntament un croquis amb les 
característiques de dimensions, formes, gruixos de xapa i pes del suport que es 
pretengui instal·lar, així com tipus d’acer a utilitzar, soldadures, tipus de 
protecció, etc. 
 
En aquestes característiques no hi podrà figurar dimensions, gruixos o pesos 
inferiors als del Projecte. A petició del Contractista i amb la conformitat de 
l’Enginyer Cap del Servei, podran variar-se els tipus de suports, sempre que els 
proposats siguin d’una robustesa i estètica igual o superior a la projectada. 

 
2.03.9.6.- Suports de fosa de ferro 
 
- Seran subministrats per cases de reconeguda solvència en el mercat. 

 
- Complirà la norma EN 1561, o la norma UNE 36 111 

 
- Les columnes disposaran d’una base amb forats de fixació accessible des 

de l’exterior de les mateixes. 
 

- Disposaran d’una portella de registre a una alçada tal que un cop 
instal·lades quedin a una altura mínima sobre el rasant de 300 mm (aprox. 
550 mm des de la part inferior de la placa base). 
 

- Aquesta portella disposarà del pany normalitzat pel Departament 
d’Enllumenat i Energia, i només podrà accionar-se mitjançant les eines 
especials per tal fi. 

- Disposarà de passamans, plànol adjunt per a suport de caixa de fusibles. 
 

- Per la seva banda interior portarà soldats dos travessers per a la sustentació 
de la caixa portafusibles i per sota de la porta una orella de planxa de ferro 
de 3 mm. de gruix amb trepant central de 10 mm. per a la connexió de presa 
de terra. 
 

- Els dibuixos i gravats de la columna presentaran cantells nítids i uniformes 
en tota la longitud i perímetre de la mateixa. 
 

- Les unions de peces es realitzaran mitjançant cargolaria que asseguri la 
seva correcta fixació i que quedi embotida totalment en la columna. 
 

- Els mecanismes es deixaran completament polits i sense rebaves. 
 

- Les columnes, llevat d’indicació contrària, se subministraran pintades en 
color negre i amb capa d’imprimació. 
 

- Amb cada columna subministrada s’adjuntarà un certificat de pes. 
 
2.03.9.8- Suports d’acer inoxidable. 
 
- Seran subministrats per cases de reconeguda solvència en el mercat. 
- La qualitat de l'acer, AISI 304 i 316 
- Les columnes disposaran d'una base de trepants de fixació accessible des 

de l'exterior de les mateixes. 
- Disposaran d'una portella de registre a una altura tal que una vegada 

instal·lades quedin a una altura mínima sobre el rasant de 300 mm. (aprox. 
550 mm des de la part inferior de la placa base). 

- L’esmentada portella disposarà del pany normalitzat pel Departament 
d'Enllumenat i Energia, i només podrà accionar-se mitjançant les eines 
especials per a tal fi, segons plànol adjunt. 

- Disposarà de passamans, plànol adjunt per a suport de caixa de fusibles. 
- Per la seva banda interior portarà soldats dos travessers per a la sustentació 

de la caixa portafusibles i per sota de la porta una orella de planxa de ferro 
de 3 mm. de gruix amb trepant central de 10 mm. per a la connexió de presa 
de terra. 

- Els mecanitzats i acabats es deixaran completament polits i sense rebaves. 
 
 
2.03.9.6.- Suports d’alumini 
 
- Seran subministrats per cases de reconeguda solvència en el mercat. 
- Complirà la norma EN 1706, o la norma UNE 38235 
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- Les columnes disposaran d'una base de trepants de fixació accessible des 
de l'exterior de les mateixes. 

- Disposaran d'una portella de registre a una altura tal que una vegada 
instal·lades quedin a una altura mínima sobre el rasant de 300 mm. (aprox. 
550 mm des de la part inferior de la placa base). 

- L’esmentada portella disposarà del pany normalitzat pel Departament 
d'Enllumenat i Energia, i només podrà accionar-se mitjançant de les eines 
especials per a tal fi, segons plànol adjunt. 

- Disposarà de passamans, plànol adjunt per a suport de caixa de fusibles. 
- Per la seva banda interior portarà soldats dos travessers per a la sustentació 

de la caixa portafusibles i per sota de la porta una orella de planxa de ferro 
de 3 mm. de gruix amb trepant central de 10 mm. per a la connexió de presa 
de terra. 

- Els mecanitzats i acabats es deixaran completament polits, sense rebaves ni 
taques. 

- Se subministrarà juntament amb la columna un maniguet bimetàl·lic per a 
presa de terra. 

 
 

 
2.03.10.- Lluminàries 
 

2.03.10.1.- Lluminàries de tipus vial 
 
Segons es determini en el projecte podrà ser d’un dels següents tipus: 
 
Adaptació de suport:  Lateral 
     Vertical. 
     Directa sobre façanes. 
 
Reflector i carcassa:  Independent 
     Un sol conjunt. 
 
Tanca del conjunt:   Oberta 
    Tancada. 
 
Allotjament per equip: Incorporat 
    No incorporat. 
 
Procedència 
 
Seran subministrades per cases de reconeguda solvència en el mercat. 
 
Característiques fotomètriques 
 

- Complirà les exigències del RBT 20447 podent ser classificat segons la 
Norma UNE 20314, com aparell de classe 1 en les lluminàries tancades i de 
classe 0 en les lluminàries obertes. 

- S’utilitzaran portalàmpades de porcellana, segons Norma CEI-238 dotats de 
retenció mínima d’1’5 mm2 i amb recobriment de silicones resistents a les 
altes temperatures.  

- La comunicació al bloc òptic es realitzarà a través de passa cables de 
cautxú-clorutubel.  

- La connexió anirà prevista mitjançant clema de PVC permetent la perfecta 
identificació de connexions.  

- La tensió d’arc de les làmpades no ha de patir un increment superior a 7 V 
fins 150 W, 10 V per làmpades de 250 i 400 W i 12 V per les de 1000 W, 
amb respecte del seu funcionament exterior. 

- Hauran de garantir els resultats previstos en el projecte en quant a nivell, 
uniformitat i control. 

- Quan el Projecte ho especifiqui hauran d’adaptar-se a la classificació 
assenyalada, segons Recomanacions CIE Publicació nº 27 i 34. 

 
Característiques constructives 

 
a) Adaptació a suport 
 
El sistema de fixació al suport estarà protegit contra la corrosió i permetrà 
als suports normalitzats en aquest Plec.  
 
Els dispositius de fixació hauran de regular la inclinació en + o - 3º i un cop 
fixada aquesta, assegurar que no pugui variar-se per causes accidentals. 
Serà capaç de resistir un pes cinc vegades superior al de la lluminària 
totalment equipada. 
 
b) Carcassa 
 
Estarà construïda en material inalterable a la intempèrie i amb garantia de 
resistència a les alteracions mecàniques i tèrmiques pròpies del seu 
funcionament, inclòs les condicions més extremes. 
 
Els materials a utilitzar, llevat d’indicació expressa del projecte, podran ser: 

 
Fosa d’alumini 

 
Composició: 

 
SI....  11’00 
Mn 0’23 
Tu           0,02 
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Cu 0’10 
Zu 0’50 
Fe 0’86 
Ni  0’11 
Mg 0’10 

 
essent la resta alumini 
 
El gruix no serà inferior a 2 mm ni superior a 4 mm. 
 

 Planxa d’alumini 
 

Composició 
 

Si........ 0’085 
Tu 0’015 
Zu 0’016 
Ni  0’003 
Mn. 0’005 
Cu 0’005 
Fe 0’150 
Mg 0’0018 

 
El gruix en el punt més desfavorable no serà inferior a 1’2 mm. L’anoditza’t 
serà de 47 micres en les lluminàries tancades i de 1012 micres en les 
obertes. 

 
 Xapes d’acer 
 

Les peces podran estar construïdes per qualsevol dels tipus de xapes 
següents: AP00, AP01-AP02, AP03-AP04, F-111. 
 
Les composicions de les xapes AP i de l’acer F-111 s’ajustarà al disposat 
en les Normes UNE 36086-75 i 36011. 
 
També podran ser utilitzats altres materials prèvia justificació de complir 
les exigències funcionals senyalades en aquest plec i sempre que tinguin 
una resistència a l’impacte de grau 7, segons Norma UNE 20324. 
 
La pintura exterior de la carcassa serà del color indicat per la Unitat 
Operativa d’Enllumenat i suportarà els següents assajos: 
 
o Sotmeses tres provetes a mostra (2 de 75*150 mm i 1 de 68*150 

mm) a  envelliment accelerat de 100 h segons norma INTA-16.06.05 
s’obtindran les següents característiques: 

o La lluentor segons norma INTA-16.02.06 A després de l’envelliment 
no serà inferior al 60% de l’inicial. 

o L’assaig inicial de quadriculat s/n INTA-16.02.99 serà del grau 0 i 
després de l’envelliment no serà superior al grau 2. 

o El canvi de color s/n INTEL-16.02.08 serà superior al grau 3.N.B.S. 
 
c) Allotjament per accessoris 
 
En cas de ser requerit haurà de ser necessàriament independent del 
sistema òptic excepte en les lluminàries de tipus jardí. 
 
El dimensionat serà tal que permeti el muntatge folgat dels equips i la seva 
adequada ventilació, podent facilitar-se aquesta mitjançant aletes de 
refrigeració o ranures que permetin l’entrada d’aire, però no de l’aigua de 
pluja. 
 
El conjunt serà fàcilment desmuntable i anirà dotat d’un fiador que 
impedeixi la seva caiguda accidental permetent la seva fàcil substitució en 
cas d’avaria. 
 
d) Reflectors 
 
Estaran construïts en material inalterable a la intempèrie i amb garantia de 
resistència a les alteracions mecàniques tèrmiques pròpies del seu 
funcionament, en les condicions més extremes. 
 
Els materials a utilitzar, llevat d’indicació expressa del projecte, podran ser: 
 
Planxa d’alumini 
 

Hauran de complir les següents condicions mínimes: 
 
Lluminàries tancades 
 

Puresa d’aliatge: 99’7% 
Reflectància especular inicial: 69% 
Gruix mínim del reflector conformat: 1 mm 
Qualitat de segellat: grau 0 (UNE 38017) bona inèrcia química (UNE 
38016) 
Gruix de capa anòdica: 4 micres 
Reflectància total: per 1 msv: 20% 
            per 10 msv: 60% 
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Lluminàries obertes 
 

Gruix capa anòdica: 8 micres 
 
Qualitat segellat: grau 0 (UNE 38017) bona inèrcia química (UNE 
38016) 
 
Vidre metal·litzat (característiques) 
 

També es podran admetre altres materials prèvia justificació de complir les     
exigències funcionals assenyalades en aquest Plec. 
 
e) Cubeta de tancament 
 
Llevat indicació expressa del projecte els materials de possible utilització 
seran els següents, complint les especificacions assenyalades. 
 
Metacrilat de metil 
 

Transmitància inicial: 90% (gruix real) 
Temperatura de servei sense deformació: 90ºC 
Resistència a la flexió: 12 kg/cm2/cm 
Resistència a la compressió: 7 kg/mm2 
Resistència al xoc: 5 kg/cm2/cm 
 

Policarbonat 
 
Transmitància inicial: 85% (gruix real) 
Temperatura de servei sense deformació: 120ºC 
Resistència a la flexió: 945 kg/cm2/cm 
Resistència a la compressió: 875 kg/cm2 
Resistència al xoc: 65 kg/cm2/cm 

 
 
Polietilè (alta densitat) 
 

Pes específic a 23º: 0’941 - 0’965 gr/cm3 
Resistència a la calor contínua: 121ºC 
Resistència a la flexió: 100 kg/cm2 
Resistència a la compressió: 170 kg/cm2 
Resistència a la tracció: 250 - 390 kg/cm2 
Resistència a l’impacte: 8 - 108 kg/cm2/cm 

 
 
 

Vidre 
 

Transmitància inicial: 96% (1mm de gruix, longituds d’ona entre 800 i 
500 mm) 
Resistència al xoc tèrmic (segons norma DIN 52313) superior a 180º 
Coeficient de dilatació tèrmica: 85*10-7 (ºC-1) 
Temperatura de servei sense deformació: 200ºC 
Resistència hidrolítica: classe 3 (UNE 43708) 
Anàlisi química: exempt de manganès i ceri 
Resistència a l’impacte: grau 3 (UNE 20324) 
  (gruix 3 mm) vidre sense templar 
  (gruix 3 - 4 mm( vidre templat a l’aire i grau 9 

 
f) Juntes 
 
S’utilitzaran elastòmers de cautxú o fibra artificial. 
 
Llevat d’indicació expressa s’utilitzaran: Etilè propilè 
 

                              Hauran de suportar els següents assajos: 
 
Càrrega de ruptura: inicial 100 kg/cm2 
          168 hores a 120º = 95 kg/cm2. UNE 53510 
 
Duresa Shore: inicial = 50 + 5 Sh 
  168 hores a 120º = 60 + 5 Sh 
  168 hores a 150º = 65 + 5 Sh. UNE 53130 
 
Allargament a les ruptures: inicial = 500% 
 
            168 hores = 450% 
            168 hores = 350%. UNE 53510 
 
Compressió: 15% a les 22 hores, segons ASTM d-395-61. 
 
Pes per extracte cetònic: inferior al 20%. UNE 53561. 

Cautxú microcel·lular 
 

De porus obert amb additiu antioxidant inalterable a les radiacions 
ultraviolades. 
 
Haurà de resistir una temperatura de treball de 95ºC. 
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g) Cargols, brides i elements accessoris 
 
Seran de material inalterable a l’acció de la intempèrie i capaç de resistir 
les temperatures de treball del conjunt. 

 
Característiques tèrmiques 
 
Després d’un període de 10 hores de funcionament de la lluminària a una 
temperatura ambient de 35ºC, no s’ha de presentar en cap punt una 
temperatura superior a les assenyalades pels diferents elements de la 
lluminària, làmpada o equip auxiliar. 
 
Característiques de conjunt 
 
Les maniobres d’obertura, tancament o substitució necessària pel normal 
manteniment de la lluminària, hauran de poder-se realitzar sense necessitat 
d’eines o accessoris especials. Els sistemes de tancament i fixació garantiran la 
posició dels elements de forma tal que la seva obertura sigui inalterable, fortuïta 
o involuntàriament. 
 
El conjunt assolirà, segons la Norma UNE 20324 un grau d’hermeticitat IP 653 
en les lluminàries tancades, i IP 232 en les lluminàries obertes. 
 
Normalització 
 
Tots els elements seran els homologats per la Unitat Operativa d’Enllumenat. 
 
2.03.10.2.- Lluminàries tipus jardí 
 
Característiques elèctriques 
 
- Complirà les exigències del RBT podent ser classificat, segons la Norma 

UNE 20314 d’aparell tipus classe 1. 
- S’utilitzaran portalàmpades de porcellana, segons norma CEI-238 dotats de 

dispositius de retenció per evitar l’afluixament de la làmpada per causes de 
vibracions. 

- Els cables de l’interior seran d’una secció mínima d’1’5 mm2, i amb 
recobriment de silicones resistents a les altes temperatures. 

- La connexió de l’equip d’encesa s’efectuarà mitjançant terminals tipus 
“Faston” previst dels seus corresponents connectors de forma que 
únicament sigui possible una posició de connexió. 

- La tensió d’arc de les làmpades no ha de patir un increment superior a 7 V 
fins a 150 W. 10 V per làmpades de 250 i 400 W i 12 V per les de 100 W 
amb respecte al seu funcionament exterior. 

 

Característiques fotomètriques 
 
- Hauran de garantir els resultats previstos en el projecte en quant a nivell, 

uniformitat i control. 
- Quan el projecte ho especifiqui haurà d’adaptar-se a la classificació 

fotomètrica senyalada en les Recomanacions CIE Publicació nº 27 i 34. 
 
Característiques constructives 

 
a) Adaptació al suport 
 

- Estarà construït en fundició d’alumini i permetrà un acoblament als 
suports normalitzats en aquest Plec. 

- Els dispositius de fixació hauran de garantir la resistència d'acoblament 
davant l’acció del vent, xocs o vibracions de forma que no pugui 
desancorar-se per causes fortuïtes i involuntàries. 
 

b) Armadura 
 
Estarà construïda en material inalterable a la intempèrie i amb garantia de 
resistència a les alteracions mecàniques tèrmiques pròpies del seu 
funcionament, en les condicions més extremes. 
 
La pintura exterior, serà per defecte del color RAL 7006 o del color indicat 
pel Departament d’Enllumenat i Energia, i suportarà els següents assaigs: 
 
Sotmeses tres provetes de mostra (2 de 75*150 mm i una de 68*150 mm) 
a envelliment accelerat de 100 h s/n INTA 16.06.05 s’obtindran les 
següents característiques: 
 

- La lluentor s/n INTA 16.06.02 A després de l’envelliment no serà inferior 
al 60% inicial. 

- L’assaig inicial de quadruplicat s/n INTA 16.02.99 serà del grau 0 i 
després de l’envelliment no serà superior al grau 2. 

- El canvi de color s/n INTA 16.02.08 serà superior al grau 3, N.B.S. 
 

c) Allotjament dels accessoris 
 
Llevat indicació expressa en contrari la lluminària haurà de preveure 
l’allotjament d’equips accessoris. 
 
El dimensionat serà tal que permeti el muntatge folgat dels equips i la seva 
adequada ventilació, podent-se facilitar aquesta mitjançant aletes de 
refrigeració o ranures que permetin l’entrada d’aire, però no de l’aigua de 
pluja. 
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El conjunt serà fàcilment desmuntable i anirà dotat d’un fiador que 
impedeixi la seva caiguda accidental, permetent la seva substitució en cas 
d’avaria. 
 
d) Difusor 
 
Llevat indicació expressa del Projecte, els materials de possible utilització 
seran els següents, complint les especificacions de l’apartat E per la 
cubeta de tancament. 

 
g) Cargoleria, brides i elements accessoris 
 
Seran de material inalterable a l’acció de la intempèrie i capaç de resistir 
les temperatures de treball del conjunt. 
 

Característiques tèrmiques 
 
Desprès d’un període de 10 hores de funcionament de la lluminària a una 
temperatura ambient de 35ºC, no ha de presentar en cap punt una temperatura 
superior a les assenyalades pels diferents elements de la lluminària, làmpada o 
equip auxiliar. 
 
Característiques de conjunt 
 
El conjunt assolirà, segons la Norma UNE 20324 un grau de protecció IP 655 
admetent-se un grau IP 232 en les lluminàries tipus vuitcentista, època o 
similars. 
 
Normalització 
 
Tots els elements seran els homologats pel Departament d’Enllumenat i 
Energia. 

 
 

2.03.10.3.- Borns baixos i balises 
 
Quan s’instal·lin borns baixos o balises encastades directament en el sòl, 
s’haurà de garantir la seva estanquitat i solidesa, tenint un IP 657 pels borns 
baixos i un IP 669 pels encastats en el sòl. 
 
Hauran d’estar protegits contra contactes directes i disposar d’una presa de 
terra per a les parts metàl·liques de l’equip fins i tot si el recobriment és de 
material plàstic. 

 

2.03.10.4.- Projectors 
 
Segons es determini en el projecte podran ser dels següents tipus: 
 
Ganxo de fixació murs i sostres. 
Adaptació a suport. 
 
Reflector i carcassa: Independents 
                                  Extensiu  
                                  Semi-extensiu 
 
Reflectors: intensiu  
                   molt intensiu 
 
Tancament del conjunt: Estarà protegit contra els projeccions d’aigua i l’entrada 
de pols IP 65. 
 
Allotjament de l’equip: Incorporat,  
                                     No incorporat 
 
Procedència: Seran subministrades per cases de reconeguda solvència en el 
mercat. 
 
Característiques Elèctriques 
 

- Complirà les exigències del R.B.T., podent-se classificar s/Norma UNE 
20314, com a lluminària classe I. 

- Complirà així mateix les especificacions de la Norma UNE 20447, secció 
5 projectors. 

- S’utilitzaran portalàmpades de porcellana, segons Norma UNE 20397, 
dotats de dispositius antiafluixament per la làmpada. 

- Els cables de l’interior seran d’una secció mínima d’1’5 mm2, amb els 
recobriments antitèrmics necessaris perquè resisteixin les condicions de 
la temperatura que puguin produir-se en l’interior del projector. 

 
Característiques Fotomètriques 
 
Hauran de garantir els resultats previstos en el projecte en quant a nivell, 
uniformitat i control. 
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Característiques Constructives 
 

a) Adaptació al suport 
 
El projector disposarà d’un ganxo de ferro galvanitzat que permeti 
l’orientació del projector i pugui fixar-se en una posició determinada. 
 
Disposarà dels trepants necessaris per la seva fixació en murs i sostres i 
en el cas d’anar muntat sobre columna, d’un maniguet que s’adapti al 
d’aquesta. 
 
b) Carcassa 
 
Estarà construïda en material inalterable a la intempèrie i amb garantia de 
resistència a les alteracions mecàniques i tèrmiques pròpies del seu 
funcionament. 
 
Haurà d’estar dimensionat per allotjar, (en el cas de que així ho 
requereixi), els equips d’encesa i caixes de connexions proveïdes de 
fusibles per tots els conductors actius així com els reflectors i demés 
components elèctrics. 
 
Haurà d’estar dotada d’entrades i sortides pels conductors, amb 
premsaestopes, perquè junt amb el sistema de tancament garanteixin una 
protecció mínima contra l’entrada de pols i aigua d’IP 66. 
Els materials a utilitzar tindran les mateixes especificacions que els que 
s’utilitzen per les lluminàries d’enllumenat vial. 
 
El portalàmpades haurà d’estar instal·lat de forma que no pugui alterar 
accidentalment el reglatge de la làmpada. 
 
c) Allotjament per Accessoris 
 
Els projectors que disposin d’allotjament pels equips d’encesa estaran 
dimensionats de forma que permeti el muntatge folgat dels mateixos i la 
seva fàcil extracció per les operacions de manteniment. 
 
Tots els cargols de fixació serà de material inoxidable i serà imperdible. 
 
 
d) Reflectors 
 
Estaran construïts en material inalterable a la intempèrie i amb garantia de 
resistència a les alteracions tèrmiques i mecàniques pròpies del seu 
funcionament, en les condicions més extremes. 

2.03.11.- Equips làmpades de descàrrega 
 
Condicions generals 
Els equips es consideraran com un conjunt únic, les garanties de funcionament són 
interdependents. 
 
En cas de subministrament d’algun component aïllat, s’hauran de prendre en 
consideració no sols les exigències que aquest Plec estableix per a l’esmentat 
component, sinó a més més components de l’equip complert. 
 
Normalització 
 
Tots els elements seran homologats per la Unitat Operativa d’Enllumenat. 
 

2.03.11.1.- Equips de làmpades de Vapor de Sodi Alta Pressió 
 
Procedència 
 
Hauran estat fabricats per empreses de reconeguda solvència tècnica. 
 
S’adaptaran a la Norma UNE 20.449. 

 
a) Làmpades  
 
Dimensions 
 
Les dimensions seran les normalitzades pels fabricants més importants 
Les potencies emprades seran les estandaritzades pels fabricants més 
importants. 
El temps per a arribar al 80% de l’emissió no superarà els 5 minuts. 
El valor mitjà de depreciació de flux a les 16.000 h. serà inferior al 10%. 
El valor de mortalitat o falla a les 16.000 hores serà inferior al 8%. 
 
Característiques elèctriques 
 

- Temps màxim encebat serà de 5 seg. 
- Temps maxim per a aconseguir 50 V. en borns làmp. inferior a 5 min. 
- Tensió mínima de xarxa per a funcionament estable, 198 V. 
- La tensió d’arc, serà de 100V ± 15%. 

 
Les làmpades alimentades amb balasts de referència a la seva tensió 
nominal i tenint una tensió en borns de làmpada de 120 V per làmpada de 
250 W i 125 V per les de 400 W, aconseguits si és necessari per medis 
artificials, no s’apagaran quan la tensió d’alimentació caigui del 100% al 
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90% del valor nominal en menys de 0’5 segons i romangui en aquest valor 
com a mínim 5 segons més. 
 
La temperatura màxima del casquet de les làmpades que el portin 
cimentat serà de 210ºC i per les que el tinguin fixat mecànicament 250ºC. 
 
La temperatura en la coberta de la làmpada no ha de superar en cap punt 
els 400ºC. 
 
b) Balasts per làmpades de vapor de sodi d’alta pressió 
 
Hauran de portar grafiades de forma inesborrable les seves 
característiques elèctriques, marca del fabricant i esquema de connexió. 
 
Aniran dotades d’un sistema per la seva connexió al tauler mitjançant 
cargol. 
 
Disposaran d’una clema de connexió que permeti el pas de cables fins 2’5 
mm de secció. 
 
La clema de connexió haurà d’estar fermament subjecta a la carcassa de 
la reactància. 
 
Les peces conductores de corrent hauran de ser de coure o d’aliatge de 
coure amb altra material apropiat no corrosible. 
 
Les peces en tensió no podran ser accessibles a un contacte fortuït durant 
la seva utilització normal. L’envernissat, esmaltat o oxidació de peces 
metàl·liques no són admissibles com protecció contra contactes fortuïts. 
 
Els balasts, llevat d’indicació contrària, hauran de ser del tipus “exterior”, 
complint l’assaig de resistència a la humitat i aïllament, superant aquests 
els 2500 M. En el cas en què expressament se sol·licitin reactàncies sense 
blindatge, aquests portaran una protecció que impedeixi que el nucli quedi 
al descobert. 
 
La coberta haurà d’evitar el flux dispers, aïllar elèctricament i protegir de la 
corrosió. 
 
Hauran de superar els assajos de sobreintensitat i durada. 
 
Els balasts amb presa intermèdia per l’arrencador, portaran senyalada 
aquesta presa i les restants d’acord amb l’esquema marcat en la seva 
carcassa. 
 

A part de les característiques de les làmpades indicades, aquestes també 
hauran de complir les següents exigències. 

 
a) Dimensions màximes. Segons el quadre existent en el plànol 
corresponent. 

 
CARACTERÍSTIQUES ELÈCTRIQUES DELS BALASTS PER LÀMPA DES DE SODI A.P. 
Potència (W) 70 100 150 250 400 400 T 1000 1000 T 
Tensió 
nominal (V) 

220 220 220 220 220 220 220 220 

Intensitat (A) 1 1.20 1.80 3 4.45 4.60 10.30 10.60 
Rel. tensió 
intens. (Ω) 

  99.5±5% 60±5% 39±5% 39±5%   

Factor pot. 
màx.  

  0.06±0.00
5 

0.06±0.00
5 

0.06±0.00
5 

0.06±0.00
5 

  

I. curtcircuit 
màx. (A) 

2.10 2.50 3.80 6.30 9.30 9.70 21.60 22.30 

I. d’arranc (A) 1.25 1.80 2.40 4.50 6.50 6.50 14.00 14.00 
Factor cresta ≤1.7 ≤1.7 ≤1.7 ≤1.7 ≤1.7 ≤1.7 ≤1.7 ≤1.7 
Pèrdua de 
balast (W) 

13±10
% 

15±10
% 

20±10% 26±10% 35±10% 35±10% 60±10
% 

60±10
% 

t ºC 70 70 70 70 70 70 70 70 
tW ºC 130 130 130 130 130 130 130 130 

 

 
El balast a la seva tensió nominal limitarà la potència ±7’5% de la 
subministrada a la mateixa làmpada per un balast de referència a la seva 
tensió nominal. 
 
El balast per qualsevol tensió d’alimentació compresa entre el 92 i 106 per 
cent del valor nominal, subministrarà a la làmpada de referència una 
potència no inferior al 88 per cent de la que li subministra el balast de 
referència alimentat amb el 92 per cent de la seva pròpia tensió nominal, 
ni sobrepassarà el 109 per cent de la subministrada per aquest, de l’equip 
sigui 0’95 en una tolerància de 0’05. 
 
Arrencadors per làmpades de sodi alta pressió 
 
Juntament amb el balast es subministrarà el corresponent arrencador, 
formant un conjunt homogeni que haurà de complir amb les 
característiques de l’equip en el qual s’instal·li. 
 
Hauran de portar grafit de forma inesborrable les seves característiques 
elèctriques, marca del fabricant, tipus de làmpada pel qual és adequat i 
esquema de connexió. 
Disposarà d’una clema de connexió que permeti l’ús de cables fins a 2’5 
mm2 de secció. 
 
Es connectarà de forma que els impulsos incideixin en el contacte central 
de la làmpada. 
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Els arrencadors que per incorporar el transformador no necessitin de la 
presa intemèdia, ni de la reactància, hauran de portar sobre la seva 
carcassa l’esquema de connexió. 
 
La calor màxima de l’impuls es mesurarà respecte al valor 0 del voltatge 
del circuit obert. Els següents pics del mateix impuls no excediran del 50% 
del primer. Per les proves d’arrencadors s’aplicarà el recomanat en la 
Publicació CEI nº 662/1980, utilitzant un voltatge de 198 V i comprovant 
l’alçada i temps de l’impuls, segons l’indicat en ella. 

 
Característiques impuls Sistema Americà Sistema Eur opeu 

Alçada (V) 2.225 ± 25  2.775 ± 25 
Forma ona Quadrada Senoidal 
Direcció Un impuls negatiu durant el 

semiperíode negatiu de l’ona 
senoidal de tensió 

Un impuls positiu durant el 
semiperíode de l’ona 
senoidal de tensió 

Posició Comprés entre els 80 i 100 
graus elèctrics de l’ona 
senoidal de voltatge 

Comprés entre 80 i 90 graus 
elèctrics de l’ona senoidal de 
voltatge 

Temps màx. de pujada T1 0.100 µF 0.60 µF 
Temps durada de l’impuls 
T2 

0.95 ± 0.05 µF 0.95 ± 0.05 µF 

Freqüència d’impuls Un per cicle Un per cicle 

 
 
2.03.11.2.- Condensadors 
 
Els condensadors destinats a la correcció del factor de potència, hauran de 
complir les següents exigències: 

 
* El dielèctric serà de polipropilè metal·litzat auto generable. 

 

* Portaran inscripcions en les que s’indiqui el nom o marca del fabricant, la 
tensió màxima del servei en volts, la capacitat nominal en µF, i la seva 
tolerància, la freqüència nominal en Hz i els límits de temperatures 
nominals extremes de funcionament, segons Normes UNE 61.048 i 
61.049. 

 

* Les peces en tensió no podran ser accessibles a un contacte fortuït durant 
la utilització normal. L’envernissat, esmaltat o oxidació de peces 
metàl·liques, no són admissibles com a protecció contra contactes fortuïts, 
no considerant-los amb suficient aïllament. 

 

* Les connexions s’efectuaran mitjançant terminals tipus “Faston” de 6,35 
mm i hauran de fixar-se de tal manera que no puguin deixar-se anar o 
afluixar-se al realitzar la connexió o desconnexió (Norma UNE 20425) 
estant situats a 7 mm de distància entre les cares paral·leles per permetre 
l’ús d’un connector. 

 

* Les peces conductores de corrent hauran de ser de coure o d’aliatge de 
coure amb altra material apropiat no corrosible. 

* L’aïllament entre un qualsevol dels borns i la coberta metàl·lica exterior 
serà, com a mínim de dos megahoms i resistirà durant 1 minut una tensió 
de prova de 2000 volts a freqüència industrial. 

 

* Els condensadors seran d’execució estanca i hauran de complir un assaig 
d’estanquitat, segons Norma UNE 20446. 

 

* Els condensadors resistiran els assajos sobre tensió i durada, segons 
Norma UNE 20446. 

 

* Disposaran d’una resistència interna de descàrrega. 
 

 

Resistiran els següents assajos 
 

* Assaig d’estanquitat. Els condensadors es submergiran en aigua durant 4 
hores; les dues primeres a la tensió nominal, i les altres dues 
desconnectat. Després de la immersió, l’aïllament entre un qualsevol dels 
borns i la coberta metàl·lica exterior serà com a mínim de 2 megahoms. 

 

* Assaig de sobretensió. S’aplicarà entre les terminals del condensador, 
durant 1 hora, una tensió 1’3 vegades la nominal, mantenint la 
temperatura 10ºC ±2ºC sobre la de l’ambient. Després d’aquesta prova 
s’aplicarà durant 1 minut sobre els terminals una tensió de valor 2’15 
vegades la nominal. 

 

* Assaig de durada. Se sotmetrà el condensador durant 6 hores a una 
tensió igual a 1’3 la nominal i amb la freqüència nominal, mantenint la 
temperatura 10ºC ±2ºC sobre l’ambient. 

 

* Mesura de tolerància. ±1% de la capacitat nominal. 
 

Capacitats dels condensadors per equips de làmpades de vapor de mercuri. 
 
Potència (W) 80 125 250 400 700 1000 
Capacitat (µF) 8µ 11µ 20µ 30µ 45µ 60µ 
 
Capacitats dels condensadors per equips de làmpades de vapor de sodi d’alta 
pressió 
 
Potència (W) 70 100 150 250 400 1000 
Capacitat (µF) 12µ 15µ 20µ 36µ 45µ 100µ 
 
Aquestes capacitats són orientatives per aconseguir que el cos θ de l’equip 
sigui de 0’95, ajustant-se en cada cas a les especificacions del fabricant dels 
balasts. 
 
 



 
 

                                                                                                                                             Projecte del Pla de Manteniment Integral de l’espai públic 2013-2015     Document 3 – Plec de Condicions Tècniques d’enllumenat públic 

                                                                                                           Novembre 2012 

 
 
 

 27 
 

Garantia 
 
Hauran d’acompanyar-se del certificat de garantia del fabricant en el que consti 
la vida mitja, el període garantit no serà inferior a 30000 hores amb una pèrdua 
de capacitat del 5% durant dit període i el compromís de substitució dels 
mateixos en cas d’avaria o pèrdua de capacitat superior a la indicada. 
 
Documentació 

 
- Corbes d’envelliment 
- Certificats compliment normes 
- Certificats laboratoris oficials 
- Protocols dels assajos realitzats 

 
Identificació 
 
Tots els condensadors s’entregaran identificats en forma indeleble amb una 
clau i un número que permeti conèixer la partida a que pertany. 
 
Instal·lació de condensadors 

 
a) En equips normalitzats: Es substituirà el condensador en el mateix 
allotjament comprovant que les connexions facin bon contacte i substituint 
les brides i petit material que no reuneixi condicions. 
 
b) En equips no normalitzats: S’empraran clemes de connexió per unir els 
conductors amb terminals tipus “Faston” a les connexions existents. No 
s’admetran els empalmaments sense borns. 

 
Recepció i garantia 
 
Abans de l’adquisició dels condensadors el Contractista presentarà als Serveis 
Tècnics Municipals la documentació tècnica i certificats de garantia 
corresponents, per a aprovació de l’oferta. Un cop emesa l’aprovació, una còpia 
dels certificats de garantia, amb firma i segells originals, quedarà en poder dels 
Serveis Tècnics Municipals i altre, en les mateixes condicions, en poder del 
Contractista. 
 
Un cop finalitzada la instal·lació dels condensadors corresponents a cada 
comanda, el Contractista emetrà un Full de Verificació en la que figuren les 
noves mesures elèctriques, essent el factor de potència superior a 0’92. Un cop 
comprovades les mesures es signarà per cada comanda una Acta de Recepció, 
en la qual el Contractista es compromet a mantenir el factor de potència en un 
valor superior a 0’9, podent en cas contrari l’Ajuntament repercutir sobre ell 
mateix els recàrrecs, que per aquest concepte sofreixi la facturació elèctrica. 

 
2.03.11.3.- Equips Complerts Estancs 
 
Per determinats usos es podran instal·lar equips amb una coberta única que 
inclogui en el seu interior, a més de la reactància, l’arrencador (per les 
làmpades que ho precisin) i el condensador. 
El cablejat exterior estarà dotat de clemes de connexió previstes de terminals 
“faston” de tal manera que les femelles siguin les portadores de tensió. Un dels 
connectors serà per connexió a la xarxa i l’altre per a la làmpada. 
 
Tots els elements s’hauran de poder reparar en conjunt per la seva 
comprovació i/o substitució. 
 
Tots els elements compliran individualment les característiques descrites 
anteriorment per cadascun d’ells. 
 

 
3.00.- CONDICIONS D’EXECUCIÓ DE LES OBRES 
 
3.01.- Condicions específiques de l’obra civil  
 

3.01.1.- Paviment de llosetes de morter comprimit en voreres i passeigs. 
 
Les llosetes es mullaran prèviament en aigua. Un cop piconat el formigó del ciment, 
amb un gruix mínim de 6 cm es col·locaran les llosetes, un al costat de l’altre, sobre 
una capa d’assentament de ciment Pòrtland de 2 cm de gruix. 
 
L’aparellament serà de junta seguida i en alineacions rectes, començant la seva 
col·locació junt a la voreta. 
 
Seguidament, es tirarà una lletada de morter de ciment Pòrtland pel reblert de les 
juntes i es donaran cops a les llosetes fins a obtenir una superfície totalment llisa. 
 
Acabada aquesta operació, es procedirà a la neteja de la superfície traient l’excés de 
lletada abocada. 
 
Els paviments reposats seran de les mateixes característiques que els destruïts amb 
compliment del “Plec de característiques tècniques dels materials i descriptiu de les 
unitats d’obra” vigent al ser concedida la llicència. 
 
A les vies amb ferms primaris, com els de macadam ordinari, casquet i anàlegs 
hauran de reconstruir-se de la mateixa manera que la resta de paviments. 
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Per cada obra la màxima longitud de rasa sense paviment provisional o definitiu serà 
de 130 m, excepte les destinades a cables elèctrics d’alta tensió i telèfons que serà de 
250 m. 
 
3.01.2.- Reposició de paviment a calçada 
 
Per cada obra la màxima longitud de rasa sense paviment provisional serà de 130 m, 
excepte les destinades a cables elèctrics d’alta tensió i telèfons que serà de 250 m. 
 
Els paviments reposats seran de les mateixes característiques que els destruïts amb 
compliment del “Plec de característiques tècniques dels materials i descriptiu de les 
unitats d’obra” vigent al ser concedida la llicència. 
 
La reposició del paviment no es limitarà solament a la part de les obres realitzades, 
sinó que comprendrà tota la zona necessària per mantenir la uniformitat del paviment 
inicial de forma, que en lo possible, no arribi a apreciar-se externament l’obra, al qual 
efecte podrà obligar-se a reconstruir una superfície més àmplia que la de la rasa 
estricta efectuada en el paviment de la via, si fora necessari. 
 
En les vies amb ferms primaris, com els de macadam ordinari, casquet i anàlegs 
hauran de reconstruir-se de la mateixa forma que la resta de paviments. 
 
S’efectuaran els oportuns assajos de Laboratori determinant la granulometria, tant per 
cent de lligant, tant per cent de forats reblerts de betum, tant per cent de forats en 
mescla i en àrids, estabilitat i deformació. 
 
La densitat obtinguda en obra un cop acabada la compactació, no serà inferior al 95% 
de l’obtinguda en l’assaig Marshall o Hubbard Field. 
 
No es permetrà l’execució, quan la temperatura ambient, a l'ombra, assoleixi els 8ºC 
baixant. S’autoritzarà l’extensió de l’aglomerat quan la temperatura ambient, a l'ombra, 
assoleixi els 5ºC pujant. 
 
A ser possible no es donarà al tràfic el paviment abans de transcórrer 24 hores des de 
la seva execució o quan la capa hagi assolit la temperatura ambient. Si això no és 
factible, la velocitat dels vehicles ha de reduir-se a 40 km per hora. 
 
Els gruixos de les diferents capes seran les expressades en el Projecte. 
 
Les irregularitats en la superfície acabada seran inferiors a 5 mm en la capa de 
rodadura i a 8 mm en les capes intermèdies o de base mesures amb regla de 3 m. 
 
 
 
 

3.01.3.- Canalització amb protecció de tub de polietilè d’alta densitat. 
 
 
Serà amb estructura de doble paret, llisa interior i corrugada exterior, unides per 
termofusió. Els diàmetres a utilitzar, segons els casos seran 90 mm. d'exterior i 78 
mm. interior o 110 mm. d'exterior i 95 mm. interior. Hauran de portar una guia o fiador 
pel pas del cable. La resistència a l'aixafada per a deformació serà de 5% > 450 N. 
 
Tots els cables d’alimentació de la instal·lació d’enllumenat aniran col·locats en 
tubulars, en rases de les següents característiques: 

 
Profunditat: 60 cm 
Amplada: 40 cm 
Les parets seran verticals. 
Els fons haurà de quedar net de pedres amb arestes i de tot material que pugui 
afectar el tub durant la seva estesa. 

 
Excavació en rasa en terres compactades.  
 
Reblert de rasa per capes de 20 cm. amb terra exempta d'àrids majors de 9 cm.i 
piconada al 90 % del próctor modificat. 
Productes sobrants no aprofitables a transportar al punt que indiqui la Inspecció 
Facultativa. 
Protecció de terra garbellada almenys cobrint el tub 10 cm. 
Sobre aquesta capa es col·locarà una malla d'avís de material plàstic. 
Tub de polietilè amb juntes estanques o de plàstic continu. 
 
 
3.01.4.- Pericons de registre 
 
Aquesta unitat compren l’execució de les arquetes de registre de formigó, blocs de 
formigó, maçoneria o qualsevol altre material autoritzat per la Inspecció Facultativa. 
 
Un cop executada l’excavació requerida, es procedirà a l’execució dels pericons, 
d’acord amb les condicions senyalades en els articles corresponents de les presents 
Prescripcions per la fabricació, en el seu cas, i posta en obra dels materials previstos, 
posant cura en la seva terminació. 
 
Les connexions dels tubs s’efectuaran a les cotes degudes, de manera que els 
extrems dels conductors coincideixin arran amb les cares interiors dels murs. 
 
Les tapes dels pericons ajustaran perfectament al cos de l’obra i es col·locaran de 
manera que la cara superior quedi al mateix nivell que les superfícies adjacents. 
 
En el fons es deixarà una capa de drenatge de material porós (sauló). 
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3.01.5.- Fonaments 
 
Obra de fàbrica, a través de la qual una construcció tramet els seus càrrecs al terreny. 
No inclou aquest article els fonaments per pilots. 
 
Materials 
 
Formigó de ciment Pòrtland en massa o armat, segons projecte. 
 
Característiques generals 
 
Formigó: serà el HM-25/P/20/II-a. 
 
Maquinària, eines i mitjans auxiliars. 
 

Formigonera. 
 

           Limitacions 
 
Se suspendrà l’execució sempre que es prevegi que dintre de les 48 hores 
següents la temperatura ambient pugui baixar per sota dels 3ºC, sota zero. El 
fet de que la temperatura registrada a les 9 hores sigui inferior a 1ºC, pot 
interpretar-se com motiu suficient per preveure que el límit prescrit serà assolit 
en l’esmentat termini. 
 
El formigonat se suspendrà en cas de pluja adoptant-se les mesures 
necessàries perquè l’aigua no entri en contacte amb masses de formigó fresc. 
En el cas d’aparició de capa freàtica, i un cop consultada la inspecció 
Facultativa hauran d’adoptar-se les precaucions necessàries per evitar la 
segregació i arrossegament dels components del formigó. 

 
Execució 
 
Un cop feta l’excavació, es procedirà al piconat i regat de les terres abans d'abocar el 
formigó. 
 
En el cas de que la Inspecció Facultativa ho jutgi necessari, es col·locarà verdugada 
de totxo o capa de formigó de resistència característica 15 N/mm². 
 
El fonament es farà de sabata correguda, sabates aïllades o placa, segons indiqui el 
corresponent projecte. 
 
En tots els fonaments s’arribarà amb dos tubs de material plàstic, PVC corrugats o 
material ceràmic de ∅ = 100 mm, des de la canalització. 
 

Es disposarà d’un tub de 20 mm de diàmetre des de la part superior central del 
basament fins el lateral a on s’ubiqui la placa de presa de terra. 
 
S’evitaran els despreniments de terres de les superfícies de l’excavació i en cas de 
que es produïssin s’extraurà el formigó contaminat amb elles. 
 
Per la posada en obra del formigó en massa o armat és d’aplicació allò assenyalat en 
els apartats anteriors. 
 
Recepció 
 
Es compliran les especificacions ressenyades en els apartats anteriors. 

 
 

3.02.- Condicions específiques de les canalitzacions  elèctriques  
 

3.02.1.- Conduccions construïdes per cables grapejats sobre parets 
 
Col·locació de cables 
 
Els cables es disposaran de mode que es vegin el mínim possible, aprofitant les 
possibilitats d’ocultació que donen les façanes dels edificis. 
 
Per a la fixació s’empraran grapes ben subjectes a les parets mitjançant roques, tacs 
de plàstic i cargol i claus a pistola. La naturalesa i forma de les grapes seran les 
apropiades, perquè aquestes no deteriorin la coberta del cable. No es donarà als 
cables curvatures superiors a les admissibles per cada tipus. El radi interior de la 
curvatura, en cables amb aïllament i coberta de plàstic, menys que sis vegades el 
diàmetre del mateix. 
 
Per passar d’un bloc d’edificis a un altre, se suspendrà la conducció d’un cable fiador 
d’acer galvanitzat sòlidament subjecte a aquests. 
 
Quan el cable d’alimentació passi de ser subterrani a aeri, constituït per cables 
grapats sobre les parets, es protegirà la sortida del cable subterrani amb tub d’acer 
galvanitzat des d’una profunditat de 0’5 m per sota del paviment acabat fins a una 
alçada de 2’5 m sobre el mateix, disposant-se a aquesta alçada una caixa de material 
plàstic reforçada amb protecció IP 547 com a mínim i adequada per la seva utilització 
a la intempèrie en la que s’efectuarà el canvi d’un a l’altre tipus de cable. El tub d’acer, 
acabarà per la part inferior en una arqueta de registre de 0’4*0’4*0’6 m. 
 
En el cas de canvi de secció del conductor s’intercalarà una caixa amb els 
corresponents fusibles de protecció. 
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Encreuament d’altres canalitzacions 
 
En els encreuaments amb altres canalitzacions, elèctriques o no, es deixarà una 
distància de 3 cm com a mínim entre els cables i aquestes canalitzacions o es 
disposarà un aïllament suplementari. Si el creuament s’efectua practicant un pont amb 
el cable, els punts de fixació immediats estaran el suficientment pròxims entre si per 
evitar que la distància indicada pugui deixar d’existir. 
 
Connexions i derivacions 
 
Les derivacions s’efectuaran en caixes estanques, previstes per la seva utilització a la 
intempèrie. Les connexions es faran coincidir amb alguna derivació sempre que sigui 
possible. 
 
 
Identificació dels conductors 
 
S’empraran els colors marró i negre pels conductors de fase, blau pel conductor 
neutre i verd groc pel conductor de protecció quan sigui de coure nu. 

 
3.02.2.- Línies aèries amb cables aïllats i fiador incorporat 
 
Tipus de cables 
 
Aquestes línies aèries es realitzaran únicament amb cables aïllats cablejats en espiral 
visible amb fiador, segons Norma UNE RZ-06/1 kV. 
 
Utilització 
 
Aquest tipus de línia aèria s’utilitzarà principalment en instal·lacions sobre bàcul o 
columna o pals i fixada directament a aquests per serralleria especial i suportats 
únicament pel cable fiador. 
 
Alçades mínimes 
 
L’alçada mínima d’aquestes línies des del sòl, en zones de trànsit no rodat serà de 4 
m i en les de trànsit rodat de 6 m. 
 
Encreuaments sobre vies públiques 
 
Per creuar calçades de via pública, els cables es fixaran en les ferralles d’una i altra 
part de la travessia, de mode que no puguin lliscar-se sobre els mateixos. Igual 
condició reuniran les subjeccions dels cables en els suports extrems de la conducció. 
 
 

Connexions i derivacions 
 
Les connexions i derivacions dels conductors s’efectuaran seguint mètodes o sistemes 
que garanteixin una perfecta continuïtat del conductor i l’aïllament ha de quedar 
perfectament estanquitat. 
 
Es reduirà al mínim el número d’empalmaments dels cables, fent-los coincidir amb les 
derivacions sempre que sigui possible. Tant les derivacions com els empalmaments 
coincidiran sempre en els suports de fixació. 
 
A l’estar format aquest tipus de cable, per un feix de conductors d’unipolars amb 
aïllament plàstic, no s’utilitzaran caixes de ferro o plàstic sinó únicament conductor per 
conductor reconstruint l’aïllament amb cinta d’elastòmetres. 
 
Les connexions del fil conductor de coure pròpiament dit, es realitzaran de forma que 
a més d’aconseguir una perfecta continuïtat elèctrica, puguin suportar sense 
deterioració els esforços mecànics de tracció a que estan subjectes les línies aèries. 
 
3.02.3.- Estesa de cables subterranis 
 
L’estesa de cables es farà amb molta cura, evitant la formació de coques i torçades, 
així com els frecs perjudicials i les traccions exagerades. 
 
No es donarà als cables curvatures superiors a les admissibles per cada tipus. El radi 
interior de curvatura no serà menor dels valors inclosos en la següent taula: 
 
Cables 
 
Amb aïllament i coberta de material plàstic 6 vegades el diàmetre. 
Aïllament amb paper impregnat sota coberta de plom 7,5 exterior cables. 
 
En els cables directament soterrats es disposarà abraçadores amb indicació de les 
característiques i servei del cable per seguir la seva fàcil identificació. 
Es tindrà cura que la humitat no penetri en el cable, especialment quan es tracti de 
cables aïllats amb paper impregnat. 
 
Es distingiran els següents procediments: 
 

a) Estesa de cable per ser directament soterrat 
b) Estesa de cable en tubular ja construït 
c) Estesa de cable armat en tubular ja construït 
 
 
 
 



 
 

                                                                                                                                             Projecte del Pla de Manteniment Integral de l’espai públic 2013-2015     Document 3 – Plec de Condicions Tècniques d’enllumenat públic 

                                                                                                           Novembre 2012 

 
 
 

 31 
 

3.02.4.- Línia equipotencial de terra 
 
Per evitar possibles fallades en algunes preses de terra independents, s’estendrà 
paral·lelament a la línia d’alimentació, un conductor de coure unipolar nu de 35 mm2 
de secció, en íntim contacte amb terra en tota la seva longitud, que s’unirà amb 
soldadura “Cadwell” o similar a totes les preses de terres independents dels punts de 
llum i els de la caixa de protecció i maniobra. 
 
En casos especials, aquesta línia equipotencial, podrà ser instal·lada dintre de tub junt 
amb la línia d’alimentació, sempre que el cable sigui instal·lat amb aïllament com a 
mínim de 1000 V. La coberta del cable serà de verd groc. En el cas d’utilitzar 
conductor d’altre color de coberta, s’encintaran en verd groc 20 cm en els extrems. 
 
 

 
3.03.- Condicions específiques de les instal·lacion s 
 

3.03.1.- Preses de terres independents 
 
Es considerarà independent una presa de terra respecte a altra quan una d’elles no 
assoleixi, respecte d’un punt a potencial zero, una tensió superior a 50 V quan l’altra 
presa dissipi la màxima corrent de terra prevista. 
 
Les preses de terra estaran construïdes pels elements següents: 
 

- Elèctrode. És una massa metàl·lica, en bon contacte amb el terreny, per 
facilitar el pas a aquest de les corrents de defecte que puguin presentar-
se, o la càrrega elèctrica que tingui o pugui tenir. 

- Línia d’enllaç amb terra. Està format pels conductors que uneixen 
l’elèctrode o conjunt d’elèctrodes amb el punt de posta a terra. 

- Punt de posta a terra. És un punt situat fora del sòl que serveix d’unió 
entre la línia d’enllaç amb terra i la línia principal de terra. 

- El punt de posta a terra, estarà constituït per un dispositiu de connexió 
(regleta, placa, born, etc) que permeti la unió entre els conductors de les 
línies d’enllaç i principal de terra, de manera que pugui, mitjançant borns 
apropiats, separar-se d’aquestes amb el fi de poder realitzar la mesura 
de la resistència de terra. 

- Les plaques de coure tindrà un gruix de 2 mm, i les de ferro galvanitzat 
de 2’5 mm, amb una superfície mínima de 0’5 m2. En el cas de que sigui 
necessari la col·locació de vàries plaques, se separaran uns 3 m unes 
d’altres. 

- Els elèctrodes hauran de ser soterrats verticalment a una profunditat que 
impedeixi que siguin afectats pels treballs que es realitzin en el mateix 
terreny, i per les gelades. No es situaran mai a menys de 50 cm. sota el 
paviment acabat. No obstant, si la capa superficial del terreny té una 

resistència petita i les capes més profundes són d’una elevada 
resistivitat, la profunditat dels elèctrodes pot reduir fins a 30 cm. 

- El terreny serà tant humit com sigui possible i preferentment terra 
vegetal, prohibint-se construir els elèctrodes per peces metàl·liques 
simplement submergides en aigua. S’estendran a suficient distància dels 
dipòsits o infiltracions que puguin atacar-los i, si és possible, fora dels 
passos de persones i vehicles. 

- En el cas de terrenys de mala conductivitat s’instal·laran els elèctrodes 
envoltats d’una lleugera capa de sulfat de coure i magnesi. 

 
3.03.2.- Enllaços i connexions 
 
Els enllaços i connexions dels conductors soterrats s’efectuaran seguint mètodes o 
sistemes que garanteixin una perfecta continuïtat del conductor i de l’aïllament, així 
com del embolcall metàl·lic, quan existeixi. Així mateix, haurà de quedar perfectament 
assegurada l’estanquitat i resistència contra corrosió. 
 
Si els cables estan col·locats sota tubs, els empalmaments i derivacions es disposaran 
en pericons de registre. 
 
Es reduirà al mínim, el número d’empalmaments dels cables, fent-los coincidir amb les 
derivacions sempre que sigui possible. 
 

a) Els enllaços i connexions de cables aïllats amb plàstic i armats, es 
disposaran en l’interior de caixes de ferro, o plàstic adequat. 
 
b) Per cables amb aïllament de plàstic no armats, els enllaços i derivacions 
poden també protegir-se amb caixes de ferro o material plàstic o bé, quan es 
reconstrueixi l’aïllament, amb cinta formada per un teixit de lona 
impermeabilitzada, aplicant exteriorment una o vàries capes de vernís 
intempèrie. 
 
També pot aïllar-se amb cintes d’elastòmers que, un cop aplicades, es fonen 
entre si en una massa homogènia, reconstituint l’aïllament. 
 
Les caixes de ferro o material plàstic s’ompliran, a través de forats previstos de 
taps roscats, amb pasta aïllant adequada a l’aïllament dels cables, amb 
suficient rigidesa dielèctrica, adherència, pastositat i apropiat punt 
d’estovament. 
 
c) En els condicionaments de cables i en l’execució de terminals s’empraran 
normalment electrògens. 
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3.03.3.- Instal·lació de pals o bàculs d’acer, muntatge i orientació de les lluminàries i 
pintat 
 
Els pals o bàculs es fixaran a un massís de formigó per mitjà de perns d’ancoratge i 
placa de fixació unida al fust. 
 
S’empraran els medis necessaris perquè durant el transport no pateixin 
deterioraments. 
 
L’hissat i col·locació dels pals o bàculs s’efectuarà de manera que quedin 
perfectament aplomats en totes les direccions, no essent admissible emprar falques 
per aconseguir el muntatge a plom definitiu. 
 
La unió del fust amb la plaça de fixació ha de quedar sota el paviment acabat, un cop 
instal·lats. 
 
La distància mínima de la cara superior de la placa de fixació al paviment acabat serà 
de 10 cm. 
 
Les lluminàries s’instal·laran amb la inclinació prevista i de manera que en el plànol 
transversal de simetria sigui perpendicular al de la calçada.  
 
Qualsevol que sigui el sistema de fixació utilitzat (brida, cargol de pressió, rosca, 
ròtula, etc) un cop finalitzat el muntatge, la lluminària quedarà rígidament subjecta al 
braç, de manera que no pugui girar o oscil·lar amb respecte a ell mateix. 
 
El pintat sobre la superfície galvanitzada es realitzarà com segueix: 
 

a) Desengreixat general del suport mitjançant tèxtils impregnats en dissolvent 
tipus INTA 16.23.12 
 
b) Aplicació a brotxa d’una capa d’imprimació de dos components, especial per 
galvanitzats, amb gruix a pel·lícula seca de 2 micres. 
 
c) Un cop seca perfectament la capa anterior s’aplicarà, a brotxa, una capa de 
pintura sintètica brillant per exterior, del color que es determini, fabricada, 
segons norma INTA 16.42.18 i amb un gruix a pel·lícula seca i per capa de 30 
micres. 

 
 
3.03.4.- Fixació de braços 
 
Quan s’emprin pals o pals petits, el braç es subjectarà mitjançant brides o cargols. La 
fixació ha de ser suficientment rígida per impedir moviments de caboteig o rotacions al 
voltant del pal, provocades pel vent. 

Els braços murals es fixaran rígidament a les parets per mitjà d’una placa, solidària al 
braç i 4 perns d’ancoratge. 
 
Els braços murals només es fixaran a aquelles parts de les construccions que ho 
permetin per la seva naturalesa, estabilitat, solidesa, gruix, etc.  
 
Els perns superiors deixaran per sobre d’ells una alçada de construcció de a 50 cm, 
com a mínim. 
 
L’encast dels perns serà executat amb la major cura, buscant el màxim de solidesa i el 
mínim de deteriorament en els murs.  
 
Els orificis d’encastament seran tan reduïts com sigui possible. 
 
Esforços. La fixació dels braços haurà de suportar esforços superiors als exigits als 
braços, podent-se arribar a la ruptura d’aquests, sense deteriorament de cap classe 
de la fixació, ni del suport o parapet que els sustenti. 
 
 
3.03.5.- Instal·lació de pal petit metàl·lic 
 
L’hissat i col·locació de pals petits s’efectuarà de manera que quedin perfectament 
aplomats en totes les direccions no essent admissible l’ús de falques per aconseguir el 
muntatge a plom definitiu. 
 
Els pals petits es fixaran rígidament a les parets per mitjà de perns d’ancoratge i 
només es fixaran en aquelles parts de la construcció que ho permeti per la seva 
naturalesa, estabilitat, solidesa, gruix, etc. Els perns superiors deixaran per sobre 
d’ells una alçada de construcció de 50 cm com a mínim. Els sistemes de fixació seran 
els mateixos que s’han indicat pels braços. 
 
L’encastament de perns serà executat amb la major cura, buscant el màxim de 
solidesa i el mínim deteriorament dels murs. Els orificis d’encastament seran tan 
reduïts com sigui possible. 
 
Esforços. La fixació dels pals petits, haurà de poder suportar, un cop instal·lats, 
esforços superiors als exigits als propis pilarets, sense deteriorament de cap classe 
dels paràmetres a que els sustenten. 
 
 
3.03.6.- Instal·lació de pals de fusta, plàstic o formigó 
 
L’hissat i col·locació dels pals s’efectuarà de manera que quedin perfectament 
aplomats en totes les direccions no essent admissible l’ús de falques per aconseguir el 
muntatge a plom definitiu 
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En els suports de fusta, plàstic o formigó que no precisin fonamentació, la profunditat 
d’encastament en el sòl serà com a mínim d’1’3 m pels suports de menys de 8 m 
d’alçada, augmentant 0’1 m per cada metro d’excés en la longitud del suport. 
 
Quan els suports de fusta, plàstic o formigó necessitin fonamentació, la resistència 
d’aquesta no serà inferior a la del suport ancorat. 
 
En els terrenys de poca consistència, s’envoltarà el pal d’un prisma reblert de pedres. 
 
Possibilitats d’aplicació d’altres valors 
Quan el desenvolupament en l’aplicació de les teories de la mecànica del sòl ho 
permetin, el projectista podrà proposar valors diferents dels mencionats en les 
anteriors aparells, fent intervenir les característiques reals del terreny, però limitant les 
deformacions dels massissos de fonamentació a valors admissibles per les 
estructures sustentades. 
 
 
3.03.7.- Instal·lació interior 
 

3.03.7.1.- Equip 
 
a) Subjecció. L’equip d’encesa de les làmpades anirà subjecte a una placa de 
material aïllant i incombustible, mitjançant cargols inoxidables i brides que 
permetin la subjecció dels elements i la seva eventual substitució. La placa 
haurà de penjar-se en els elements de subjecció del suport. 
 
Podran ser dels anomenats equips compactes, que sota una mateixa coberta 
allotgen la reactància, el condensador, l’arrencador en cas de ser necessari, 
així com els borns de connexió i cables, tenint en la part exterior els connectors 
d’alimentació. 
 
b) Connexions. Es realitzaran amb terminals tipus “Faston” segons norma UNE 
20425, de manera que només existeixi una posició de connexió. Quan s'utilitzin 
làmpades de vapor de sodi d’alta pressió es connectarà l’arrencador de tal 
manera que els impulsos incideixin en el contacte central de la làmpada. 
 
3.03.7.2.- Muntatge interior 
 
El muntatge estarà constituït per un conductor de coure amb doble aïllament de 
secció mínima de 2’5 mm2. Complirà la Norma UNE RV-1000. 
 
S’utilitzarà un muntatge bipolar per cada làmpada. 
 
El muntatge serà continu, sense enllaços. 

 
En l’extrem inferior estarà preparat per connectar amb l’equips, segons l’apartat 
anterior. 
 
3.03.7.3.- Caixa portafusibles 
 
S’utilitzarà una caixa de material aïllant i incombustible, dotada d’elements de 
connexió, borns i portafusibles amb tapa tancada mitjançant cargol imperdible, i 
que al retirar aquesta, quedi desconnectada la instal·lació elèctrica de la 
làmpada. 
 
La caixa es fixarà al suport mitjançant cargols inoxidables. 
 
3.03.7.4.- Presa de terra 
 
Es fixarà el terminal de terra a l’element adequat de que va dotat el suport 
mitjançant un terminal de pressió i un cargol amb volanderes, tot això en 
material inoxidable. 
 
3.03.7.5.- Fusibles 
 
S’utilitzaran cartutxos de tipus calibratge d’una intensitat nominal de 6 A fins a 
400 W de potència de la làmpada i de 10 A pels de 700 i 1000 W. 
 
Es col·locarà un fusible en tots els conductors actius. 
 
3.03.7.6.- Normalització 
 
Tots els elements hauran de ser de model normalitzat pels Serveis Tècnics 
Municipals o intercanviables pels mateixos, en quant a dimensions, subjecció i 
connexions, sense necessitat d’operacions o elements accessoris. 

 
 
3.03.8.- Instal·lació d’equips en les lluminàries 
 
En els casos en què es determini, i en les lluminàries que disposin d’un compartiment 
separat per l’allotjament dels equips d’encesa de les làmpades, aquests s’allotjaran en 
el compartiment i aniran subjectes a una placa mitjançant cargols de material 
inoxidable i brides que permetin l’eventual substitució. 
 
La placa es subjectarà a la carcassa de la lluminària mitjançant cargols inoxidables i 
anirà dotada d’un fiador que impedeixi la seva caiguda accidental, permetent la seva 
fàcil substitució, en cas d’avaria. 
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El compartiment reunirà les condicions de seguretat i ventilació necessàries pel bon 
funcionament dels equips, d’acord amb la taula de característiques que figura en 
l’apartat corresponent d’aquest Plec de Condicions. 
 
Totes les connexions es realitzaran mitjançant terminals de tipus “Faston” Norma UNE 
20425, allotjades en els corresponents connectors i amb una posició de connexió. 
Quan s’utilitzen les làmpades de vapor de sodi alta pressió, es connectarà l’arrencador 
de forma que els impulsos incideixin sobre el contacte central de la làmpada. 
 
El cables i connexions d’aquests equips serà capaç de resistir la temperatura de 
funcionament. 
 
Tots els elements hauran de ser model normalitzat pels Serveis Tècnics Municipals o 
intercanviables pels mateixos, en quant a dimensions, subjecció i connexió, sense 
necessitat d’operacions o elements accessoris. 
 
 
3.03.9.- Instal·lació elèctrica de braços sobre façana 
 

3.03.9.1.- Equip 
 
L’equip, en cas de que no es col·loqui en l’interior de la lluminària, anirà 
subjecte a una placa de material aïllant i incombustible mitjançant cargols de 
material inoxidable i brides que permetin la subjecció dels elements i l’eventual 
substitució. La placa tauler estarà allotjada en una caixa de material aïllant i 
auto extingible, de doble aïllament tancada mitjançant cargols de cap triangular. 
 
Podrà instal·lar-se així mateix un equip complert estanc. 
 
Totes les entrades i sortides de la caixa es realitzarà mitjançant 
premsaestopes. 
 
Totes les connexions es realitzaran mitjançant terminals tipus “Faston” Norma 
UNE 20425, allotjades en els corresponents connectors, i amb una sola posició 
de connexió. 
 
3.03.9.2.- Fusibles  
 
Els fusibles aniran allotjats en una caixa de material aïllant i incombustible 
dotada dels elements de connexió, borns i portafusibles, amb tapa tancada 
mitjançant cargol imperdible i que al retirar, aquesta quedi desconnectada la 
instal·lació elèctrica del braç. 
 
Les entrades i sortides de cable es realitzarà mitjançant premsaestopes. 
 

Ambdues caixes s’instal·laran a l’alçada de la línia d’alimentació i es fixaran a la 
façana mitjançant cargols inoxidables. La caixa portafusibles farà la funció de 
caixa de derivació. 
 
Per la derivació al punt de llum s’utilitzarà conductor de coure amb doble 
aïllament de secció mínima de 2’5 mm2, complirà la Norma UNE RV-1000. 
 
Es protegiran amb fusibles tots els conductors actius. 
 
 
3.03.9.3.- Normalització 
 
Tots els elements hauran de ser model normalitzat pels Serveis Tècnics 
Municipals o intercanviables pels mateixos, en quant a dimensions, subjecció i 
connexions, sense necessitat d’operacions o elements accessoris. 
 

 
3.03.10.- Instal·lació de la cèl·lula fotoelèctrica 
 
La cèl·lula fotoelèctrica s’instal·larà en tots els casos a una alçada de 4’5 m i es fixarà 
mitjançant element adequat, les dimensions del qual figuren al croquis adjunt. 
 
Quan l'esmentada peça s’uneixi a un suport, es fixarà mitjançant cargols inoxidables i 
els cables passaran per l’interior del suport fins la caixa de maniobra. 
 
En el cas d’instal·lació sobre façana s’unirà a una caixa de derivació, a través d’un tub 
metàl·lic o PVC, pel que passaran els cables fins la caixa de maniobra. 
 
El conductor per la cèl·lula serà de coure i doble aïllament complint la Norma UNE RV-
1000, i serà d’una secció de 2’5 mm2. 
 
En l’extrem superior es fixarà un terminal tipus “Faston”. S’adopta com norma per la 
base de la cèl·lula, un connector de baioneta del tipus Asa Standard C-73 1-1957, a 
tal efecte que qualsevol cèl·lula que no tingui aquest tipus de connexió haurà de 
subministrar-se amb la corresponent peça d’adaptació. 
 
Les connexions elèctriques de la cèl·lula han de quedar completament aïllades del 
suport de la mateixa. 
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3.04.- Pintura 
 

3.04.01.- Tractament de la part baixa del suport 
 

Els suports disposaran d’un tractament específic de protecció en funció del material de 
que estigui fet, i com a protecció suplementària tots els suports d’acer galvanitzat o 
d’alumini, incorporaran un tractament de pintura antioxidant a la base fins a l’alçada de 
la portella. 
 
Les característiques d’aquest tractament seran: 
 

- Desengrassat general de lla base del suport mitjançant tèxtils impregnats en 
dissolvent tipus INTA 16.23.12. 

- Aplicació a brotxa d'una capa d'imprimació epoxi/poliamida de dos components, 
especial per a galvanitzats, amb un gruix a pel·lícula seca de 30 micres. 

- Un cop seca perfectament la capa anterior s'aplicarà a brotxa dos capes de 
pintura sintètica del tipus acrílica en dos components i un espessor d’aplicació 
de 60 micres antioxidant i brillant per a l'exterior, del color RAL 7005 o el que es 
determini, fabricada segons norma INTA 16.42.18 i amb un gruix a pel·lícula 
seca i per capa de 30 micres. 
 
 

             3.04.02.- Tractaments antigrafitis i antienganxines 
 
 

Els suports incorporaran un tractament específic per protecció contra enganxines i 
contra graffitis fins a una alçada de 3 mts,(incloent el tractament de la base). Aquest 
tractament serà funció de la textura del fust del suport. 
 
Excepte indicacions en contra els tractaments a realitzar seran del tipus rugós o llis en 
funció del producte i/o superfície a protegir i segons indicació de la Direcció 
Facultativa. 
 
Els tipus de tractaments que poden ser aplicats seran: 

 

Sistema rugós tipus Paris 
 
En el tractament rugós tipus Paris, el procés de pintura consisteix en: 
 

- Preparació de la superfície a pintar i condicionament superficial del suport. 
- Aplicació de capa d'imprimació fenòlica vinílica tipo AS 801 
- Aplicació de capa de resina bicomponent antiadherent acrilic de poliureta, tipo 

PU 1130 acabat antiadherencia (anticartells) 
- Aplicació de capa d'antigraffiti. tipo bicomponent acrílic de poliureta tipo PU 

1130 llis antigrafiti 
-  

 
Sistema rugós tipus Portal de l’Angel (PdA) 
 
En el tractament rugós tipus PdA, el procés de pintura consisteix en: 
 

- Raspallat manual dels cartells existents. 
- Acondicionament superficial del suport mitjançant aplicació de dissolvent 

industrial tipus Juno D-45 o similar 
- Aplicació de capa d'imprimació epoxi de dos components a base de resines 

epòxiques amb propietats anti-corrosives, i dissolvent Juno D-90. 
- Aplicació de primera capa de pintura amb esmalt sintètic brillant i dissolvent 

JUNO D-45. 
- Projecció superficial amb pistola de silicat d'alumini, diàmetre de partícula 

comprès entre 0,6 i 1,4 mm. 
- Aplicació de dues capes de pintura d'acabat amb esmalt sintètic brillant i 

dissolvent JUNO D-45. 
- Aplicació de dues capes de barnís antigraffiti de poliuretà de dos components i 

dissolvent JUNO D-45. 
 
Sistema de vidre inorgànic (tractament llis) (El tractament llis anti-cartells s'aplica fins a 
una alçada de 3 metres.) 
 
En el tractament llis el procés de pintura consisteix en: 
 

- Preparació de la superfície a pintar i condicionament superficial del suport. 
- Aplicació d’una capa antioxid, tipus NR2000 o equivalent (quan sigui necessari). 
- Aplicació de la capa de color, o deixar com a color base el galvanitzat. 
- Aplicació de dues capes pel tractament conjunt antiadherència i antigrafiti; una 

capa principal més enduridor, tipus SL100 de HLG SYSTEM o equivalent, i una 
altre capa d’acabat transparent o amb color, biconponent, principal més 
enduridor, tipus SL600 de HLG SYSTEM o equivalent. 
 

 
             3.04.03.- Tractaments de pintures en general 
 

 
Proposta pel repintat de columnes d’alumini 
 

- Lijat de la superfície i neteja de possibles zones amb pintura vella mal adherida. 
- Aplicació d’una capa d’imprimació epoxi Hempadur 4515 de HEMPEL 
- Aplicació de 1 o 2 capes d’acabat Polienamel 55100 de HEMPEL (poliester), 

color a decidir 
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Proposta pel repintat de suports de fosa d’aluimini 
 

- No precisa imprimació 
- Aplicació de BARNIZ 883 ANTIGRAFFITI TITAN, Barniz transparent, incolore, 

brillant o satinat, monocomponent, per la protecció de superfícies contra 
pintades. 

- Per a protegir las superfícies, adequadament, s’haurà d’aplicar dos capes, 
uniformes, sobre superfícies netes i seques. La segona ma s’ha d’aplicar 
sempre quan la primera s’hagi assecat. 

- Disolvent: Diluyent 872. 
 
 
Proposta per operació de repintat d’armaris metal·lics 
 

- L'aplicació final als armaris es basa en una pintura de dos components tipus 
alifàtic (resistent a gelades, llum ultraviolada, ambients corrosius, contaminació, 
etc) i amb acabat porcelànic d'alta qüalitat. 

- Altrament als armaris se'ls hi aplicarà un tractament de pintura antigraffiti i 
antiadherent que possibiliti mantenir net aquest element., mitjantçant 
imprimació fenolica vinílica, o epoxi fenòlica, un tractament del tipus 
bicomponent acrilic de poliuretà, com acabat antiadherencia i un acabat 
antigrafiti de tipus bicomponent acrílic de poliuretà del color RAL 7032. 

 
Sistema per pintat de suports d’enllumenat de planxa d’acer, d’extrusió d’alumini o de 
fosa d’alumini, (Aquest proces d’aplicació s’ha de fer en fabrica). 
 

- Neteja i desengrassat de la peça. 
- Aplicació amb equip airmix electrostátic en cabina de pintura presurizada. 
- Imprimació tipo RSM-1004 fins aconseguir un espesor de 200 micras en la base 

i fins una distancia de 600mm por sobre del terra 
- Imprimació epoxi /poliamida bicomponent de 60 micras en la resta de la 

superficie exterior Aquesta imprimació te u excelent poder de replé i 
anticorrosiu. 

- Aplicació de pintura d’acabat de poliuretà alifatic bicomponent tipo Vitromar AC2 
Antigraffiti fins un espesor d’unes 50 micras, amb gran resistencia als raigs UV, 
i d’elevada duresa i resistencia al rallat. 

- Secat al forn a 90ºC. 
- Per a peces galvanitzades en calent s’aplica un wash primer que obre el poro 

del galvanitzat garantizan l’adherencia. 
 
Suports d'acer sense galvanitzar o parcialment galvanitzats: 
 

- Rascar i raspallar mecànicament totes les zones que presentin oxidació al llarg 
de tota la superfície del suport. 

- Dessengrasat general del suport mitjançant tèxtils impregnats en dissolvent que 
satisfaci la norma INTA 16.23.12. 

- Capa d'imprimació anticorrosiva epoxi fenòlica fins a una alçaria de 1m des de 
la base. 

- Aplicació amb brotxa de dos capes de pintura alcídica de secat a l'aire i alta 
resistència a l'exterior, del color RAL 7005, o el que es determini, fabricada 
segons norma INTA 16.32.06 amb un gruix a pel·lícula seca de 25+10% micres. 
 

Suports de fundació 
 

- Desengrassat de superfície mitjançant tèxtils impregnats en dissolvents tipus 
INTA 16.23.12. 

- Aplicació a brotxa de dos capes de pintura alcídica INTA 16.32.06 del color RAL 
9005, o el que es determini. 

 
Suports d'acer sobre façana sense galvanitzar: 
 

- Desengrassat de superfície mitjançant tèxtils impregnats en dissolvents tipus 
INTA 16.23.12. 

- Aplicació a brotxa de dos capes de pintura obtinguda per barreja de vernís 
purpurina classe B, tipus II INTA 15.51.03. amb purpurina d'alumini en pasta 
tipus II INTA 16.12.04. 

 
Els dissolvents, imprimació i pintura que s'utilitzin tindran el certificat de qualitat 
actualitzat de l'INTA i la seva aplicació es farà sempre que la humitat no superi el 85 
per cent. 
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PER A LES INSTAL·LACIO NS DE 
REG. 
 
 
CAPÍTOL I. ESTRUCTURA BÀSICA DE LA XARXA DE REG 
 

Les instal·lacions de reg dels Parcs i Jardins públics tenen dues parts: 
 
- Una propietat de la companyia subministradora formada pel comptador i dues claus 

de pas anterior i posterior al mateix.  
- L’altra part de la instal·lació està formada per la xarxa de reg pròpiament dita, inclosa 

la clau posterior del comptador. És propietat de l’Ajuntament de Barcelona i és 
gestionada per Parcs i Jardins de Barcelona, Institut Municipal (d’ara en endavant 
PiJBIM) 

 
La xarxa de reg gestionada per Parcs i Jardins consta de les següents parts (Detalls 0 i 
1) 
 

� Estructura bàsica: xarxa primària, xarxa secundària,  
� Distribuïdors d’aigua 
� Programació 

 
S’aconsella projectar les instal·lacions per a cabals entre 3 i 16 m3/h que són 
subministraments considerats normals per la S.G.A.B. Si  en casos excepcionals s’ha de 
poder regar més d’un sector alhora, i prèvia consulta als tècnics de PiJBIM, s’estudiarà 
la possibilitat de treballar amb cabals de 25 m3/h. En tot cas, els comptadors de reg no 
podran ser superiors a 8,5 m3/h. 
 
Es determinarà el cabal necessari, tenint en compte la zona a regar i les possibilitats 
d’ampliació d’aquesta. 
 
Les instal·lacions hidràuliques per a reg es realitzaran amb canonada de polietilè: 
 
- Baixa densitat (PE 32) en canonades de diàmetres ≤ 75 mm. 
- Baixa o mitja densitat (PE 50B i PE 80) per canonades 75>≤ 90 mm 
- Alta densitat (PE 50A i PE 100) i canonada rígida per > 90 mm. 

 
Totes les conduccions i els accessoris de la instal·lació seran per a una pressió de 
treball com a  mínim de 10 atm., i segons normativa per a ús alimentari. 
 
 

1.1. – Estructura bàsica  
 
1. 1. 1. – Xarxa primària 
 

És el tram de conducció d’aigua que va des de la connexió del By–pass mestre 
ubicat junt al comptador d’aigua fins els diferents mecanismes, que en posició de 
tancat mantenen la pressió. Dita xarxa primària constarà de dues instal·lacions 

independents, una per a les boques de reg que es connectarà abans del Bypass 
mestre amb clau de pas i l’altra per alimentar els diferents sectors de reg que es 
connectarà a sortirà del Bypass mestre (detall 3). 
 
Els accessoris d’unió fins a diàmetre de 75 mm., seran de llautó o fundació i en 
diàmetres de 90 mm., o majors, hauran de ser de llautó, fundació, electrofusió o per 
termofusió fins al final. 
 
Quan en una instal·lació existent es connecta una nova instal·lació, és d’obligat 
compliment el demanar el corresponent permís de connexió mitjançant escrit adreçat 
a Parcs i Jardins de Barcelona, Institut Municipal. 
 
La connexió s’efectuarà abans i a la sortida del Bypass mestre, col·locant vàlvules de 
racord pla en totes les canonades per independitzar-les. Si l’esmentada connexió fos 
molt costosa es consultarà amb l’Àrea Tècnica de Parcs i Jardins. 
 
En cas de que la instal·lació on es sol·licita la connexió no estigui dotada de Bypass 
mestre, caldrà efectuar-la en pericó de 0,80 x 0,60 x 0,60 m., annex al comptador. 
 
Sense perjudici dels corresponents càlculs hidràulics, i com a criteri general, en la 
xarxa primària de reg, el diàmetre de la canonada serà d’una mida o ½” superior al 
diàmetre de la canonada d’entrada al comptador. 
 
Quan la xarxa superi els 100 m. de longitud, el diàmetre de la canonada s’augmentarà 
dues mides o 1” superior. Per raons constructives, quan es determini el diàmetre de la 
canonada, aquest es mantindrà constant en tota la seva longitud. 
 
El diàmetre de la xarxa primària de boques de reg, serà de 50 mm, en una longitud de 
fins a 150 m., Si és supera dita longitud, s’augmentarà el diàmetre a 63 mm. 
 
Quan es tingui que efectuar un creuament de calçada, es col·locarà una vàlvula 
d’esfera fixa i juntes de racord pla d’igual diàmetre que la canonada, abans de 
l’encreuament de la calçada i s’ubicarà dins del pericó d’obra, de pas de calçada, amb 
tapa de fosa segons els criteris establerts per PiJBIM. 
 
La xarxa primària haurà d’agrupar, mitjançant claus de pas, zones de 10 sectors de 
reg aproximadament. Dites actuacions hauran d’estar consensuades amb els tècnics 
de PiJBIM. 
 

1. 1. 2. – Xarxa secundària 
 
És el tram de canonada principal entre el Bypass sectorial i la derivació als elements 
de distribució d’aigua, ja siguin difusors, aspersors, ramals de degoteig o   exudants, i 
barbotejadors. És aquella que no manté la pressió d’aigua per tenir una via de sortida. 
Tots els accessoris d’unió podran ser de polietilè i específics de cada element. 
 
El diàmetre de la canonada en tota la seva longitud dependrà del cabal que hi circuli 
(segons projecte) i de la seva longitud. 
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Sense prejudici dels corresponents càlculs hidràulics, com a criteri general i per un 
concepte constructiu, els diàmetres seran els següents: 
 
                 Cabal                                Canonada                               Accessoris 

    
                               1.000 l/h                               20mm                                       ½” 
                               2.000 l/h                               25mm                                       ¾” 
                               4.000 l/h                               40mm                                       1 1/4”  
                               10.000 l/h                             50mm                                       1 ½” 
                               20.000 l/h                             63mm                                       2”  
 
1. 2. - Distribuïdors d’aigua  

 
Elements específics d’una instal·lació destinats a distribuir l’aigua d’acord amb una 
pluviometria determinada: boques de reg, aspersors, difusors, ramals de degoteig o 
exudants, barbotejadors, etc... 
 

1. 2. 1. – Boques de reg 
 

Les boques de reg seran les homologades per PiJBIM, especificant en la tapa “Reg 
Parcs i Jardins” (detall 11) 
 
Les boques de reg estaran separades entre elles a no més de 50 m de distància 
l’esmentada distància no serà computable, en zones amb dificultats o obstacles, 
escales i en creuament de calçada per on circulin vehicles. 
 
L’alimentació hidràulica s’efectuarà de la xarxa primària per a cada una d’elles amb 
una canonada de 50 mm de diàmetre. 
 
Si s’efectua una ramificació de la xarxa primària per a vàries boques de reg, 
aquesta serà d’igual diàmetre que la xarxa primària, i es segmentarà amb un 
vàlvula d ‘esfera fixa de juntes de racord pla, d’igual diàmetre que la canonada 
ubicada dins del pericó d’obra amb tapa de fundació homologada per Parcs i 
Jardins de Barcelona, Institut Municipal. 
 
Les boques de reg s’ubicaran preferentment fora dels parterres i el més a 
prop possible d’aquests. 
 
Quan la xarxa de boques de reg discorri per zona pavimentada anirà protegida per 
tubular rígida del doble diàmetre interior que el diàmetre d’aquesta i es col·locaran 
pericons de registre en corbes tancades, accessoris i on es faci la derivació per 
alimentar la boca de reg (detall 12). 
 

1. 2. 2. – Reg per aspersió 
 
Aquest tipus de reg sempre serà automatitzat amb programadors, i el càlcul 
hidràulic d’un sector de reg es farà tenint en compte que ha de ser pròxim al cabal 

subministrat pel comptador. S’utilitzaran aspersors de turbina amb vàlvula anti 
drenatge tipus i compatibles, segons homologació de Parcs i Jardins de Barcelona, 
Institut Municipal. La seva connexió a la xarxa secundària, s’efectuarà amb accessoris 
específics de polietilè amb juntes de tefló en les rosques.  
 
La utilització d’altres tipus d’aspersors serà consultada amb els Serveis Tècnics de 
Parcs i Jardins. L’alçada mínima de la canya emergent serà de 10 cm. 
 
La distància entre aquests elements serà la necessària per efectuar una cobertura del 
100% sent el radi màxim, normalment, de 10 m. La canonada d’alimentació dels 
esmentats aspersors serà igual al diàmetre de la rosca d’entrada en una longitud 
màxima de 15 metres. Si es supera aquesta longitud, s’augmentarà el diàmetre de la 
canonada a la mida superior següent (detall 13). 
 
El reg amb aspersors és un sistema destinat al repartiment d’aigua d’acord amb una 
pluviometria prefixada, idoni principalment per a superfícies geomètricament bastant 
regulars, amb una amplitud considerable i de costat superior a 6 m.  
 
 

1. 2. 3. – Reg per difusió 
 
El reg amb difusors és un sistema de reg destinat a repartir l’aigua d’acord amb una 
pluviometria prefixada. És idoni per a superfícies geomètricament regulars, de 
dimensions reduïdes, a parterres amb una inclinació <15% per evitar escorrenties, en 
franges amb amplada fins a 3 m. i ubicades en mitjanes o laterals de calçada 
s’utilitzaran toveres (broquets) d’angle baix de 5º ó 15º. 

 
Aquest tipus de reg sempre serà automatitzat amb programadors i el càlcul hidràulic 
d’un sector de reg es farà tenint en compte que ha se ser pròxim al cabal subministrat 
pel comptador. S’utilitzaran difusors emergents amb vàlvula antidrenatge, tipus i 
compatibles amb pas de rosca de toveres “boquilles” i carcassa, segons homologació 
de PiJBIM. L’alçada mínima de la canya emergent serà de 10 cm. 
 
La seva connexió a la xarxa secundària s’efectuarà amb accessoris específics de 
polietilè amb juntes de tefló a les rosques. 
 
La distància entre aquests elements serà la necessària per efectuar una cobertura del 
100% sent el radi màxim, normalment, de 4 m. La canonada d’alimentació del difusor 
serà igual al diàmetre de la rosca d’entrada en una longitud màxima de 15 metres. Si 
aquesta longitud és superada s’augmentarà el diàmetre de la canonada a la mida 
superior següent (detall 14). 
 
 

1. 2. 4. – Reg per difusió amb broquet giratori 
 

El reg amb difusors amb broquet giratori és un sistema de reg destinat a repartir l’aigua 
d’acord a una pluviometria prefixada. 
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El reg per difusors amb emissors giratoris són recomanables: 
 

- En parterres amb fortes pendents (>33%), donat que disminueixen 
- les escorrenties per la manera en que el broquet deixa anar l’aigua. 
- En aquelles zones on la pressió sigui condicionant donat que aquest 
- tipus d’emissor giratori permet treballar a baixa pressió. 
- En aquells emplaçaments on no es pugui col·locar una xarxa de reg 
- de degoteig (arbustiva). 
- En parterres amb superfícies irregulars. 

 
En aquells casos en que un únic comptador subministri aigua a molts sectors de reg, 
s’haurà d’estudiar la idoneïtat dels broquets giratoris, donat que la suma de tots els 
temps en que es troben obertes cadascuna de les electrovàlvules podria superar la 
franja horària establerta per regar (23h a 7h). 
 
Aquest tipus de reg sempre serà automatitzat amb programador i el càlcul hidràulic 
d’un sector de reg es farà tenint en compte que ha de ser pròxim al cabal 
subministrat pel comptador. S’utilitzaran difusors emergents amb vàlvula anti 
drenatge, tipus i compatibles amb pas de rosca de toveres (broquets) i carcassa, 
segons els criteris aprovats per PiJBIM. L’alçada mínima de la canya emergent serà 
de 10 cm. 
 
La seva connexió a la xarxa secundària s’efectuarà amb accessoris específics de 
polietilè (collarets o tes i un petit tram de canonada de la secció equivalent a la rosca 
d’entrada: 20mm) amb juntes de tefló en les rosques. 
 
La distància entre aquests elements serà la necessària per efectuar una cobertura 
del 100% sent el radi màxim, normalment, de 6 m. La canonada d’alimentació del 
difusor serà igual al diàmetre de la rosca d’entrada en una longitud màxima de 15 
metres. Si aquesta longitud és superada s’augmentarà el diàmetre de la canonada a 
la mida superior següent (Detall 15). 
 

 
1. 2. 5. – Reg per degoteig 
 

Aquest tipus de reg, serà sempre automatitzat amb programadors i estarà dotat de 
filtre metàl·lic de 300 µ (micres) desmuntable per facilitar la seva neteja. Aquest  es 
col·locarà abans del bypass sectorial per protegir al màxim nombre d’elements de 
reg. També estarà dotat de vàlvula metàl·lica reductora de pressió col·locada a la 
sortida del bypass sectorial de 10 a 0,5 atm amb manòmetre de pressió. 
 
La seva connexió a la xarxa secundària es farà amb els accessoris específics per a 
cada producte, col·locant vàlvula de ventosa, vàlvula drenant, etc..., i altre 
accessoris corresponents segons el producte. 
 
La distància entre ells serà la necessària per donar una cobertura de reg, del 100% 
adient al tipus de planta que es pretengui regar. 
 

Les connexions amb les xarxes secundàries seran accessibles, quedant en zones de 
terra. 
 

1. 2. 5. 1.- Reg degoteig arbrat viari i jardineres 
 

En totes les obres de carrer on es realitza plantació d’arbrat, és obligatòria la 
instal·lació de reg per degoteig per al reg dels arbres. Un cop recepcionada l’obra, 
cal que Parcs i Jardins s’asseguri del seu funcionament durant al menys els quatre 
primers anys posteriors a la plantació. 
 
Per un concepte constructiu i per poder ampliar la instal·lació posteriorment, la xarxa 
secundària del sistema de reg per degoteig de l’arbrat viari serà PE 40 mm., de 
diàmetre en una longitud màxima de 350m. En zones pavimentades es protegirà 
amb tubular rígida del doble diàmetre interior que el diàmetre de la canonada. Dita 
instal·lació discorrerà continua d’escossell a escossell, just per sota de la capa de 
formigó a 30 cm. aproximadament sent visible la canonada en un lateral interior del 
mateix, on s’efectuarà la connexió amb l’anell de degotadors. 
 
L’anell de degoteig serà obert amb 7 degotadors inserits a cada 30 cm de 3,5 l/h 
aproximadament, i anirà protegit pe un tub dren de 50 mm de diàmetre soterrat uns 
20 cm. aproximadament (detall 16). 
 
Totes les derivacions i connexions de la xarxa secundària s’efectuaran dins de 
l’escossell o s’enregistraran en pericons. 
 
En el cas de jardineres no integrades en el paviment o suspeses es col·locarà un 
pericó cada dos jardineres. Des de cada pericó es col·locarà un corrugat de 90 mm 
de diàmetre, i per dins una canonada de 25 mm de diàmetre fins a cada jardinera. 
Després s’ha de segellar el corrugat al fons de la jardinera i embocar un tub dren de 
50 mm ø fins a menys 20 cm sota el nivell del substrat on es connectarà al tub de 
25mm ø l’anell de degoteig. Aquest serà obert amb degotadors inserits cada 30 cm 
de 3,5 l/h aproximadament. 
 
Als finals (extrems) de la xarxa secundària es col·locarà una vàlvula de racord pla 
del mateix diàmetre que la canonada dins del pericó connectat al sistema de 
desguàs, pel rentatge de la instal·lació amb el fons formigonat i amb pendent 
suficient cap a l’embornal per afavorir l’evacuació. En cas que no es trobi cap 
embornal a la zona, caldrà col·locar un colze de llautó amb reducció a rosca mascle 
de3/4” i deixar el fons del pericó drenant i amb graves. 
 
La instal·lació estarà dotada d’una vàlvula de descàrrega automàtica que s’ubicarà 
en el punt més alt de la instal·lació, dins de pericó. Aquest pericó serà nou o podrà 
ser el del sector de reg o el de la vàlvula de rentatge.(detall 16). 

 
1. 2. 5. 2. Reg degoteig en parterres de zona verda: 

 
En aquest tipus d’instal·lació a la sortida del bypass sectorial es crearà una xarxa 
secundària formada per un col·lector d’entrada i un altre de sortida de PE del mateix 
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diàmetre que el bypass. Entre els col·lector és connectaran línies de canonada no 
superiors a 80 m., de longitud amb degotadors autonetejades i autocompensats 
de 2,3 l/h, inserits a cada 40 cm.com a màxim. Dites línies estaran separades 20 
cm., de les voreres i entre elles 40 cm., quedant soterrades entre 5 i 10 cm. en 
funció del tipus de plantació. 
 
Al final del col·lector de sortida es col·locarà una vàlvula de ràcord pla del mateix 
diàmetre que la canonada dins del pericó connectat al sistema de desguàs, pel 
rentatge de la instal·lació amb el fons formigonat i amb pendent suficient cap a 
l’embornal per afavorir l’evacuació. En cas que no es trobi cap embornal a la 
zona, caldrà col·locar un colze de llautó amb rosca mascle d’1” i deixar el fons del 
pericó drenant i amb graves. 
 
La instal·lació estarà dotada d’una vàlvula de descàrrega automàtica que 
s’ubicarà a tots els punts alts de la instal·lació, dins de pericó. Aquest pericó serà 
nou o podrà ser el del sector de reg o el de la vàlvula de rentatge (detall 17) 
 
 

1. 2. 5. 3. Reg per inundació, exudació, micró aspersió o micro difusió: 
 

Aquests sistemes són inusuals, però en casos excepcionals es poden emprar 
prèvia    consulta als tècnics de Parcs i Jardins. 

 
La seva connexió a la xarxa secundària es farà amb els accessoris específics per a 
cada producte, col·locant vàlvula de ventosa, vàlvula drenant,... i altres accessoris 
corresponents segons el producte. 

 
La distància entre ells serà la necessària per donar una cobertura de reg, del 100% 
adient al tipus de planta que es pretengui regar. 
 
Els inundadors, micro aspersors o micro difusor, estaran proveïts d’un sistema de 
regulació de cabal entre 0 i 400 l/h. 
 
Les connexions amb les xarxes secundàries seran accessibles, quedant en zones 
de terra. 
 
 

1.3. – Programació de la xarxa de reg.  
 

1. 3. 1. - Bypass d’electrovàlvula: 
 

Les instal·lacions de reg per aspersió, difusió, degoteig, micró irrigació, seran 
dotades de bypass. 
 
Es tracta d’un sistema d’obertura manual i automàtica del sistema de reg. Resta 
composat per 3 vàlvules d’esfera amb ràcord pla, mascle tipus i compatible, 1 unitat 
d’electrovàlvula amb regulador de cabal i obertura manual amb desguàs intern que 
suporti pressió de treball de 10 Kg/cm2, tipus i compatibles, 2 unitats de colzes amb 

rosca M – H de llautó homologats, 2 unitats de tes amb rosca H de llautó 
homologades, 2 unitats d’enllaç mixtes mascle de llautó. 
 
El diàmetre de l’esmenta’t bypass, serà igual o superior al diàmetre de la canonada i 
es determinarà en el projecte depenent del cabal d’aigua subministrat pel comptador. 
Quan el bypass resti ubicat als pericons, els accessoris quedaran alliberats de morter 
per facilitar el desmuntatge de tots els accessoris (detalls 9 i 10) 
 
Les instal·lacions estaran dotades de bypass mestre i bypass sectorials: 
 
A) El bypass mestre: la seva funció és mantenir l’aigua de la xarxa primària tallada 

quan no s’està efectuant el reg.  
                       - Bypass de 3” per a canonades ≥ 90 mm Ø 
                       - Bypass de 2” per a canonades 75-63 mm Ø 
 

B) El bypass sectorial: té la finalitat de mantenir tallada l’aigua de la xarxa secundària 
del sector corresponent quan no s’està efectuant el reg del mateix. Aquest pot ser 
senzill (dintre del pericó amb tapa de fundació, pròxim a la zona verda a regar o 
doble (ubicat dintre de pericó, amb dues tapes de fundació) (detall 15).  

- Bypass de 1”1/2 per a canonades de 50 mm Ø 
                        - Bypass de 1” per a canonades de 40 mm Ø 
 
 

El nombre de sectors pel reg aeri s’haurà de calcular en base a la franja horària 
establerta per aquest tipus de reg que anirà des de les 23h fins a les 7h. 
 

1. 3. 2. – Programadors: 
 

1. 3. 2. 1. - Programadors elèctrics o electrònics: 
 

La instal·lació elèctrica que alimenta el programador acomplirà la normativa del 
reglament electrotècnic de baixa tensió i estarà protegida per ICP de 5A, i 
diferencial de 40A amb sensibilitat de 300 mA. 

 
La ubicació del programador serà dins d’armari de poliester tipus i compatible, 
segons homologació de Parcs i Jardins, amb juntes d’estanqueïtat i placa de 
muntatge, proveïts de pany amb clau estàndard 405. 

 
Sempre que sigui possible, aquest armari es situarà annex al quadre elèctric 
d’enllumenat amb una separació de 20 cm. entre ells, sobre una peu comú de 
formigó, col·locant un tub corrugat de 60 mm de diàmetre per l’interior de la 
mateixa que connecti els dos armaris per a fer la connexió elèctrica. 

 
En el cas que la peu de formigó no sigui comú es farà un pont amb tubular de 60 
mm de diàmetre per sota del paviment, que connecti els dos armaris. 

 
Si no es disposés d’una escomesa elèctrica, s’efectuaria la contractació d’una 
específica per al programador de reg, per part de l’instal·lador complint les 
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normatives vigents de la companyia elèctrica i d’acord amb els Serveis Tècnics 
de PiJBIM. 

 
En les instal·lacions de reg es col·locarà un sensor de pluja electrònic 
capacitatiu de resposta immediata o un sensor electromagnètic regulable, amb 
protecció antivandàlica d’acer inoxidable i es col·locarà annex a l’armari del 
programador  (detall 17). En casos puntuals aquest model es pot veure 
modificat en funció del programador emprat pel sistema de telegestió. 

 
 
 
CAPÍTOL II.  TREBALLS ELÈCTRICS . 
 
 
2.1. – Instal·lacions elèctriques fins a 24 V. 
 

La instal·lació elèctrica del sistema de reg automàtic està formada per un programador 
que controla automàticament l’hora de posada en marxa, dels dies de reg, i el temps de 
reg dels sectors.  

 
Les instal·lacions elèctriques es realitzaran baix tub corrugat de doble capa, els 
conductors tindran un aïllament de tensió nominal de 1.000 V, amb una secció mínima 
de 1’5 mm. Si es superessin els 100 m. de longitud la secció del cable serà augmentada 
a 2’5 mm. 
 
El número de conductors seran els necessaris per cada un dels sectors de reg, vàlvula 
mestre, més 2 unitats de reserva que passaran per tota la instal·lació. 
 
En número dels conductes (N) i el diàmetre del tub (D) es pot apreciar a la següent taula: 
 
N:    2   a  5           6   a   8          9   a   13        
D:      40         50         63  
 
Si és superada la quantitat de conductors s’aplicarà el criteri reflectit en la taula. 
 
Les instal·lacions reflectides seran registrades a través d’un pericó cada 50 m. de 
longitud, podent utilitzar les mateixes arquetes on resta ubicat el bypass, les claus de 
pas i passos de calçada. Mai podran ser utilitzades les arquetes o tubulars d’enllumenat 
públic. 
 
Les connexions elèctriques amb els cables de l’electrovàlvula s’efectuaran amb 
connexions estanques de silicona o similar evitant que la corrent elèctrica no es derivi a 
terra. 
 
La instal·lació elèctrica dels sectors de reg ha d’anar des del programador fins al sector 
de reg més pròxim i d’aquest ha d’anar fent ponts d’un per l’altre amb cable mànega de 
protecció 1000V, protegit per tub corrugat de 90 mm Ø, sense passar per cap pericó 

d’enllumenat i deixant dos cables de reserva a l’últim sector. Dita instal·lació pot discórrer 
per la mateixa rasa que la instal·lació d’aigua (detall 19). 

 
 
CAPÍTOL III. CANALITZACIONS. 
 
 

Sempre que sigui possible totes les canonades i cablejat hauran de discórrer sota paviment 
tou, evitant les zones asfaltades o pavimentades, i a una fondària de 50cm (en tots 2 
casos). 
 
En zones de paviment dur, com poden ser aglomerats, panots, peces prefabricades,... es 
col·locaran passa tubs, amb el doble de diàmetre interior que el de les canonades, amb 
pericó de registre per cada 40 m de distància, com a màxim, de la mateixa manera que en 
corbes tancades i accessoris. El traçat de les canonades en zones de paviment, sorra o 
parterres, es realitzarà segons el detall de la figura número 4. En aquells casos on el traçat 
de la xarxa de reg discorri sobre un forjat tipus pàrquing, metro o altres, caldrà seguir la 
secció de detall 5 del present plec. 
 
En paviment tou amb sistema de drenatge de graves o altres materials, les canonades 
discorreran per sobre d’aquest sistema sempre que hi hagi com a mínim un gruix de 40 cm 
de terra. 
 
Quan les instal·lacions hidràuliques tinguin que passar per la calçada es col·locaran 
tubulars amb arquetes de registre als dos costats de la calçada, ubicades aquestes a les 
voreres, fora de l’àmbit de guals i pas de vianants, sent visibles les tubulars en el seu 
interior (Detall 6). Com a cas excepcional i prèvia consulta als tècnics de PiJBIM, aquells 
encreuaments de calçada amb canonada secundària de reg per degoteig on la calçada 
sigui<5m, no cal que tingui registre en pericó, sent aquest el mateix escocell del carrer. 
 
Els diferents sistemes de distribució d’aigua, no es podran barrejar dins d’un mateix sector 
de reg. 
 
 

3.1. – Rases. 
 
 
Un cop oberta la rasa, la qual tindrà unes dimensions mínimes de 20 cm. d’ample i 50 cm. 
de fondària fins la generatriu superior del tub, es regularitzarà el fons amb una base de 
sorra (sauló), per a seient de la canonada de 15 cm., a continuació es procedirà a la 
col·locació de la canonada i es recobrirà amb una capa de 15 cm. de sorra (sauló), per 
evitar que qualsevol element (pedres, etc,....) toquin la canonada, seguidament es 
procedirà al farcit de la rasa. 
 
Quan en una mateixa rasa s’ubiquin diferents canonades o conduccions elèctriques, 
aquestes estaran separades entre elles en uns 10 cm., per facilitar reparacions posteriors. 
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3.1.1 – Rases dins de parterres i paviments de sauló: 
 
Les rases dins de parterres es reblaran sense compactar i deixant el terra amb un 
abombament de 10 cm. Si la terra de la rasa dels parterres té una granulometria fina, 
es podrà evitar la protecció de la canonada amb sauló. 
 
En zones verdes consolidades serà obligat obrir les rases amb rasadores d’espasa de 
fins a 20 cm. d’amplada o manualment. 
 
Les rases fetes sobre paviment de sauló es reblaran amb sauló en tongades de 20 cm. 
piconades al 95 % PM. 
 
Quan en una mateixa rasa s’ubiquin varies canonades o conduccions elèctriques, 
aquestes estaran separades entre elles en uns 10 cm., per facilitar reparacions 
posteriors.(detall 4). 

 
3.1.2 – Rases en passos de calçades, voreres, paviments i paviments 
especials: 
 

S’efectuaran segons el disposat en les Ordenances d’Obres i Instal·lacions de Serveis 
en domini públic Municipal de l’Ajuntament de Barcelona. 

 
3.2. – Pericons: 
 

Les mides dels marcs de les tapes dels pericons seran: 120x60 cm (amb tapa de 
60x60cm) per by-pass mestres i by-pass sectorials dobles, de 60x60cm per la resta com 
serien registres,creuaments de calçada, vàlvules de descàrrega manual i automàtica,... 
amb frontisses i tanca (Detalls 7 i 8). I, en tots els casos,especificarà “Reg Parcs i 
Jardins”. 
 
Tots els pericons estaran formats per parets de 15 cm. de gruix de totxanes i el fons serà 
de 20 cm. de grava pel drenatge (Detalls 9 i 10). Únicament es formigonarà el fons del 
pericó de la vàlvula de rentat que es connecti a embornal. El sentit d’obertura de la tapa, 
per seguretat, anirà cap a parterre i calçada. 
 
Els pericons restaran ubicats fora dels parterres a 30 - 40 cm. Aproximadament de la 
vorada col·locant passa murs que connectin el pericó amb l’interior del parterre. 

 
En casos especials com poden ser mitjanes entre calçades, etc..., les arquetes 
s’ubicaran a l’interior del parterre a 30 centímetres de la vorada, quedant el marc de la 
tapa collat al pericó amb morter i acabant en bisellat el voltant del pericó per afavorir el 
creixement vegetal. 

 
L’interior del pericó anirà enfosquit amb morter 1 i 3. Es disposaran passamurs amb 
canonada de PVC amb un diàmetre doble al de la canonada a instal·lar (detalls 9 i 10). 
 
Les tapes dels pericons han de complir amb les següents característiques: (Detalls 7 i 8): 

 

Tapa: 
- Realitzada en fundició dúctil. ISO 1083/EN1563, classe B-125. 

Compleix amb la norma UNE EN-124, amb certificat emès per empresa acreditada 
ENAC o equivalent europeu. . 

- Superfície metàl·lica antilliscant tipus. 
- Tapa bloquejada amb el seu marc per una tanca d’un quart de gir per clau i extraïble a 

90º. La tapa ha d’obrir més de 90º i com a màxim a 120º i ha de tenir un dispositiu 
antitancament de bloqueig de seguretat a un angle igual o superior a 90º. 

- 27kg de pes (tot el dispositiu 39kg en pericó simple i 80kg en pericó doble) 
- Tap de goma per protegir el pany. 

 
Marc: 

Realitzat en acer galvanitzat en calent, laminat segons ISO 630. 
 

Manipulació: 
- Esforç d’aixecament entorn als 15 kg. 
- Desbloqueig i obertura amb clau. 
- La clau de bloqueig serveix per la seva manipulació una vegada 
 

 
3.2.1 – Altres tapes i pericons (comptador d’aigua, freàtic,...) 
 

Les dimensions del pericó del comptador vindran determinades pel cabal sol·licitat en el 
projecte, i complint les normatives vigents de la Societat General d’Aigües de Barcelona. 
 
La resistència de la tapa haurà de complir amb la norma de resistència EN-124per als 
dispositius de cobriment i tancament descrits al grup 2, clase B-125.En relació al pes, no 
podrà superar els 20kg d’esforç. 
 
Les característiques de les tapes i pericons per a les connexions a la xarxa freàtica 
hauran de complir amb les especificacions tècniques del Departament Pla Director del 
Freàtic, d’Abastament ,de l’Àrea de Medi Ambient. 

 
 
CAPÍTOL IV.   INSTAL·LACIONS AMB AIGÜES DEL FREÀTIC . 
 
 

Les instal·lacions hidràuliques per a reg amb aigües provinents del freàtic tindran les 
mateixes característiques que les instal·lacions de reg amb aigua potable amb un distintiu o 
franja de color violeta pantone nº2577U-ral4001. 
 
Tots els elements com poden ser electrovàlvules, difusors, aspersors, degoters o 
microirrigació també tindran un distintiu de color violeta pantone nº2577U-ral4001. 
 
Dites instal·lacions acompliran les normatives establertes en el present plec de condicions 
tècniques de reg. 
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Quan en una instal·lació d’aigües freàtiques existent s’hagi de fer una connexió per 
alimentar una zona nova caldrà fer un pericó de 2 x 0,80 m amb tapes de planxa estriada 
de 8 – 10 mm de gruix amb sistema de tancament. Aquest punt de servei tindrà els 
següents elements: 
 

• Ventosa electrosoldada 
• Vàlvula de comporta manual 
• Vàlvula reductora de pressió 
• Vàlvula de papallona motoritzada 
• Comptador homologat de tipus Woltmann de pas total amb emissor 
d’impulsos 
• Filtre protecció comptador 

 
El sistema elèctric i electrònic de comandament d’aquests elements serà compatible 
amb els sistemes de Parcs i Jardins depenent del punt de servei. 
 
 

CAPÍTOL V.   ASSAIG DE LES INSTAL·LACIONS. 
 
 
5.1. – Assaig de pressió interior de canonades de reg: 
 

Es realitzarà a mida que avanci el muntatge de la canonada per trams de llargada fixada 
per la Direcció Facultativa, re comanant-se que aquests trams tinguin una llargada 
aproximada als dos cents (200) m. Abans de començar la prova es deuen col·locar a la 
seva posició definitiva tots els accessoris de la canonada i la rasa deu estar parcialment 
farcida deixant les juntes descobertes. 
 
S’iniciarà omplint d’aigua el tram de canonada objecte de prova, mantenint-se plena la 
canonada, al menys quaranta i vuit hores (48) hores. 
 
L’ omplert de la canonada es realitzarà per la part baixa de la mateixa deixant oberts tots 
els elements que puguin donar sortida a l’aire, els quals s’aniran tancant desprès i 
successivament de baix a dalt. En el punt més alt s’hi col·locarà una reixeta de purga per 
expulsió de l’aire i per comprovar que tot l’interior del tram a assajar, es tancarà 
convenientment amb peces especials per evitar desplaçaments de la canonada o fuites 
d’aigua i que deuen ésser fàcilment desmuntables, per poder continuar el muntatge de la 
canonada. Es comprovarà que les vàlvules de pas intermèdies es trobin ben obertes. 
 
La pressió es farà pujar lentament, de forma que l’ increment de la mateixa no superi un 
(1) quilo per cm2 i minut. 
 
Un cop obtinguda la pressió, es deixarà de fer durant trenta minuts i es considerarà 
satisfactòria quan durant aquest temps (30 minuts), el manòmetre no acusi descens 
superior a la rel quadrada de p. Conques (√P/5), essent P la pressió de prova en rasa en 
quilos per centímetre quadrat. Quan el descens del manòmetre sigui superior es 
corregiran els defectes observats, repassant les juntes que perden aigua, canviant si fora 

necessari algun tub, de forma que, a la fi s’aconsegueixi que el descens de pressió no 
sobrepassi la magnitud indicada. 
 

5.2. – Assaig d’estancament de canonades de reg. 
 

Desprès d’haver-se realitzat satisfactòriament la prova de pressió interior deurà realitzar-se 
la d’estancament. La pressió de prova d’estancament serà la màxima estàtica que hi hagi 
en el tram de la canonada objecte de la prova. 
 
La pèrdua queda definida com la quantitat d’aigua que deu subministrar-se al tram de 
canonada en prova mitjançant un bombin tarat, de manera que es mantingui la pressió de 
prova d’estancament desprès d’haver omplert la canonada d’aigua i haver-se expulsat 
l’aire. La duració de la prova d’estancament serà de dues (2) hores i la pèrdua en aquest 
temps serà inferior al valor donat per la fórmula V=K*L*D. 
 
– V = Pèrdua total en prova, en litres. 
– L = Longitud del tram objecte de la prova, en metres. 
– D = Diàmetre interior, en metres. 
– K = Coeficient depenent del material. 
 
Els contractista a les seves expenses, repassarà totes les juntes i tubs defectuosos 
qualsevol que siguin les pèrdues fixades si aquestes són sobrepassades, i qualsevol 
pèrdua d’aigua apreciable, encara quan el total sigui inferior a l’admissible. 
 
A més de les dues proves preceptives descrites a realitzar, es tindran en compte totes les 
indicacions que emanin de la Direcció Facultativa, per al millor control qualitatiu de les 
obres. 

 
 
CAPÍTOL VI.   SUPERVISIONS I RECEPCIÓ D’OBRA . 
 
 

A l’hora de realitzar un projecte d’obra, de jardineria, i reg, que posteriorment es tingués 
que recepcionar per part de PiJBIM, caldrà lliurar una còpia del Projecte a aquest Institut, 
per tal d’emetre l’informe preceptiu corresponent. 
 
També caldrà donar avis de l’inici de les obres per tal d’assistir a les visites d’obres i fer el 
corresponent seguiment d’aquestes. 
 
Quant es procedeixi a la realització de la recepció de l’obra, es procedirà a realitzar les 
proves adients en presència del personal de la constructora instal·ladora, i PiJBIM. 
 
Les proves consistiran en: 
 

- Supervisió del bon estat dels circuits de les instal·lacions i 
- acompliment de la normativa. 
- Proves en càrrega de circuit hidràulic, comprovant que no existeixin 
- pèrdues. 
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- Proves de funcionament dels sistemes elèctrics i programadors. 
- Proves de cobertura del sistema de reg. 
- El Contractista haurà de fer entrega sempre de certificats de proves de pressió, 

estanquitat, drenatge així com de materials emprats(terres, canonades, elements 
de la xarxa de reg, certificat d’AENOR de les tapes dels pericons...), sempre que 
ho sol·licitin els tècnics de PiJ durant el període de garantia. 

- Per comprovar el funcionament del reg per degoteig, cal que el contractista obri el 
reg mitja hora aprox. abans de la visita. 

 
Si les proves realitzades fossin satisfactòries, es lliurarà al personal de Parcs i Jardins, 
plànols (en paper i suport magnètic) de finalització d’obres amb llegenda, on quedin 
definits tots els elements que composen la instal·lació com poden ser: diàmetre de 
canonada, marques i models dels elements instal·lats, mides arquetes, diàmetre de 
bypass i cabal dels comptadors d’aigua, etc. Caldrà lliurar manual d’instruccions, 
garanties i comandaments corresponents als elements que composen la instal·lació. 

 
 
CAPÍTOL VII. CONTRACTACIÓ DE SUBMINISTRAMENTS AMB C OMPANYIES. 

 
 
Per tal de realitzar les contractacions de subministraments en les diferents companyies, 
caldrà sol·licitar-lo per escrit al Departament de Consums. 
 
Abans d’efectuar els tràmits de contractació de subministraments en les Companyies, es 
sol·licitarà a PiJBIM, la possible connexió en els ramals existents en el lloc. 
 
Quan en una instal·lació existent es connecta una nova instal·lació, és d’obligat 
acompliment demanar el corresponent permís de connexió mitjançant escrit adreçat a 
PiJBIM. 
 
Procediment per la contractació d’escomeses d’aigua o per la connexió d’una xarxa de 
reg en un comptador ja existent gestionat per Parcs i Jardins. 

 
Per contractar una escomesa es sol·licita al Departament de Consums mitjançant correu 
convencional o electrònic amb les dades següents: 
 

- Plànol de l’obra amb la ubicació prevista del comptador. 
- Cabal necessari en m3/hora. 
- Nom, NIF i domicili de qui assumeix les despeses. 
- Nom i cognoms, DNI, i telèfon de la persona que gestiona la sol·licitud. 
- Persona de contacte. 

 
Amb aquestes dades el Departament de Consums assigna un número d’expedient a la 
sol·licitud i la tramita amb l’empresa subministradora. 
 
Aprovada la sol·licitud per l’empresa subministradora es contacta amb l’empresa 
sol·licitant que rep la documentació precisa i el número d’expedient amb el que es farà el 
seguiment de la instal·lació. La documentació es lliura en mà amb justificant de recepció 

durant tots els dilluns de 8 a 15 h. a les oficines del Departament de Consums al 
C/Tarragona nº173, 1ª planta. 

 
El seguiment de la instal·lació consisteix en: 

 
- Visita amb un inspector de l’empresa subministradora i la persona de contacte del 

sol·licitant per ubicar l’arqueta 
- Confirmació de la construcció de l’arqueta i elements auxiliars per part de l’empresa 

sol·licitant o constructora 
- Visita de verificació de la construcció de l’arqueta i instal·lació dels elements 

auxiliars 
- Confirmació a l’empresa subministradora de la correcta construcció de l’arqueta i les 

connexions per procedir a la instal·lació del comptador i connexió a la xarxa 
- Visita de recepció de la instal·lació del comptador i connexió a la xarxa 

 
Des del moment de la instal·lació del comptador fins a la data de recepció definitiva de 
l’obra, el consum generat pel comptador serà facturat a l’empresa concessionària de l’obra. 
 
Una vegada recepcionada definitivament l’obra, es comunicarà la data exacta de ,recepció 
al Departament de Consums que procedirà a facturar el consum corresponent al període 
d’obra. Qualsevol consulta referida a la instal·lació es farà mitjançant el número 
d’expedient. 
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DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 
 

Detall nº 0: Llegenda. 
Detall nº 1: Esquema multifilar tipus de reg, amb opció de gestió centralitzada. 
Detall nº 2. Esquema multifilar tipus de reg, amb doble capçal de xarxa potable i freàtica 
Detall nº 3: Pericó comptador i bypass mestre 
Detall nº 4: Traçat de les xarxes de reg 
Detall nº 5: Traçat de les xarxes de reg sobre forjat. 
Detall nº 6: Tubulars obligatòries de creuament de calçada. 
Detall nº 7: Tapa marc quadrat B-125 Hidràulica 
Detall nº 8: Tapa marc quadrat B-125 Hidràulica (doble) 
Detall nº 9: Pericó Bypass sectorial senzill 
Detall nº 10: Pericó Bypass sectorial doble 
Detall nº 11: Boca de reg Parcs i Jardins. 
Detall nº 12: Tubulars i connexions boques de reg en paviments. 
Detall nº 13: Esquema gràfic instal·lació reg per aspersió. 
Detall nº 14: Esquema gràfic instal·lació reg per difusió. 
Detall nº 15: Esquema gràfic instal·lació reg per broquet giratori. 
Detall nº 16: Croquis detall de reg per degoteig en arbres d’alineació i detall de tubulars 

en   paviments. 
Detall nº 17: Esquema representatiu de reg per degoteig en parterres. 
Detall nº 18: Armari de poliester per a programador. 
Detall nº 19: Esquema general instal·lació elèctrica de reg 
Detall nº 20: Pericó Bypass i programador autònom 
 

 
 
 
 
 
 

Redacció: desembre de 1998 
1ª revisió: gener del 2002 
2ª revisió: gener del 2007 
3ª revisió: maig del 2011. 

 
 
 
 

Barcelona, novembre del 2012 
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1.- PREÀMBUL

1.1.- Objecte del present plec de prescripcions tècniques

El present plec de prescripcions tècniques per al disseny, l execució i el manteniment d obra nova 

de jardineria té per objecte establir, a través de preceptes, normes i consells, les condicions, els 

processos i les qualitats mínimes a complir en el disseny, així com els subministraments, les 

obres, les plantacions i qualsevol altre treball necessari per a la redacció, l execució i el 

manteniment durant l any de garantia, d un projecte d obra nova de jardineria a la ciutat de 

Barcelona. 

1.2.- Normatives d aplicació

En general, són d aplicació obligatòria aquelles disposicions legals que, amb caràcter superior al 

PPT, estableixi la legislació vigent en el moment present i aquelles que en el futur puguin establir-

se, i que afectin la naturalesa del PPT en funció del lloc del territori on s hagi de desenvolupar el 

projecte. En particular, les que es relacionen tot seguit: 

 UNE. 

 Plec general d obra i urbanització de l Ajuntament de Barcelona. 

 Normes tecnològiques de l edificació. 

 Normes tecnològiques de jardineria i paisatgisme (NTJ) editades pel Col·legi 

d Enginyers Tècnics Agrícoles de Catalunya, posteriorment Fundació de l Enginyeria 

Agrícola Catalana i actualment Fundació de la Jardineria i el Paisatge. 

 Lleis, regles i normativa en general sobre seguretat i higiene en el treball. 

 Altres disposicions legals en general que no quedin aquí assenyalades i siguin de 

compliment obligat per a l execució d un projecte d obra nova de jardineria. 

 SGMA (Sistema de gestió mediambiental de Parcs i Jardins de Barcelona Institut 

Municipal). 

als elements urbans de la ciutat de Barcelona aprovada 

definitivament el 17 de març de 2011, Annex A: Condicions particulars obligatòries dels 

Am

.

S acompanya de dos documents que serveixen de guia: e

 i .

ació de 

les societats municipals. Ajuntament de Barcelona 2/2/2009, o aquell Protocol que el 

substitueixi.   
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 1/3/2011, o 

aquell Protocol que el substitueixi.   

 Decret del 17 d abril del 2012 pel qual es regula el procediment per a l elaboració i la 

tramitació dels projectes d obres i l execució de les obres municipals. 

 Ordenança del medi ambient de Barcelona aprovada en sessió de 25 de febrer de 2011 

i publicada al BOPB el dilluns 2 de maig de 2011. Especialment pel que fa als següents 

articles del títol 7: 

71-5. Consideracions comunes 

72-1. Actuacions de conservació 

72-2. Obres en les vies i els espais públics 

72-3. Afectacions per reforma de l espai 

73-3. Protecció de l entorn 

74-2. Empreses constructores i de serveis 

74-3. Criteris per a projectes de noves urbanitzacions 

74-5. Document tècnic per a la protecció de l arbrat 

74-6. Compensació per pèrdua de massa arbòria 

74-8. Norma Granada 

74-9. Protecció dels arbres durant les obres 

75-1. Planejament derivat 

75-2. Documents tècnics 

75-3. Contingut mediambiental dels documents tècnics 

75-4. Mesures de protecció i correcció 

75-6. Subjecció i adaptació del document tècnic 

75-7. Control i seguiment durant l obra 

75-8. Acceptació i recepció 

75-9. Període de garantia i manteniment 

S hi inclou el plec de condicions particulars i/o específiques que cada projecte pugui contenir. 

1.3.- Sostenibilitat

Els conceptes expressats en l n de complir les disposicions legals, les 

normatives i els consells sobre sostenibilitat, protecció i respecte medi ambiental vigents en el 

moment present. 

Caldrà tenir en compte totes les disposicions, normatives i consells que puguin aparèixer en el 

futur que afectin els territoris objecte de cada projecte d obra nova de jardineria que depengui 

d aquest PPT, així com les específiques que es puguin assenyalar en cada apartat del present 

PPT, i també aquelles que es tinguin en compte al plec de condicions tècniques específiques de 

cada projecte. 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL DISSENY, 

Medi Ambient i Serveis Urbans - Hàbitat Urbà   

8

Els criteris generals de sostenibilitat es basen en la política ambiental de l Ajuntament de 

Barcelona, i en el cas de la jardineria es resumeixen en: 

 Optimització dels recursos naturals, humans i econòmics. 

 Protecció del patrimoni vegetal existent. 

 Tractament adequat dels residus generats en l obra. 

 Utilització de plantes de baix consum hídric i baixes necessitats de manteniment. 

 Sempre que sigui possible, ús d aigües alternatives a l aigua potable (freàtiques, 

regenerades...). 

 Ús de productes fitosanitaris respectuosos amb el medi ambient: control integrat de 

plagues. 
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2.- ÀMBIT D ACTUACIÓ I SERVEIS

2.1.- Àmbit d actuació

S entenen com a àmbit d actuació d aquest PPT tots aquells espais, accions i materials definits en 

un projecte d obra nova de jardineria, incloent-hi l espai viari destinat a plantació d arbrat 

d alineació i excloent-ne aquelles parts o aquells elements, constructius o no, que trobant-se en 

una posició perimetral o inclosos dins la superfície objecte de l obra nova de jardineria per la seva 

naturalesa no formen part expressa de l esmentat projecte.  

En particular queden inclosos en el present PPT tots aquells projectes que hagi d elaborar i/o 

realitzar l Ajuntament de Barcelona i tots aquells projectes que, tot i ser desenvolupats per un/s 

tercer/s, hagin de ser recepcionats per Parcs i Jardins de Barcelona Institut Municipal, en 

endavant PiJBIM

moment el funcionament d aquest institut. 

2.2.- Competències

La creació de nous espais verds públics, així com la reforma o remodelació dels existents, 

correspon a diverses institucions de l Ajuntament (PiJBIM, Medi Ambient i Serveis Urbans, Hàbitat 

Urbà, districtes o altres empreses municipals). En qualsevol cas, la redacció de projectes i 

l execució de les obres per a la creació o remodelació d espais verds requereix l informe i el 

seguiment per part de PiJBIM.  

Així mateix, tots els projectes han de complir amb els diferents protocols per a la tramitació de 

projectes i recepció de les obres vigents en cada moment, subscrits per la Direcció 

d Infraestructures i Espai Públic i l Àrea de Medi Ambient i Serveis Urbans de l Ajuntament de 

Barcelona, a través de l informe tècnic de Medi Ambient (ITMA). 

2.3.- Serveis del present plec

El present plec inclou les normatives, l àmbit d aplicació i les competències (recollides en els 

capítols 1 i 2), i ofereix criteris de disseny d obra nova de jardineria a tenir en compte en la 

redacció del projecte (capítol 3). 

Ens els capítols 5 i 6 es descriuen tots els elements necessaris per a aquest tipus d obres i la 

manera com executar-les adequadament. 

Quan es tracti d arbrat viari, caldrà consultar els capítols 4, 5 i 6, on s exposen els criteris de 

disseny i  executar la nova plantació. 

En el moment de la recepció, la jardineria ha de complir les condicions indicades al subcapítol 

5.2.9.6. En el capítol 7 s indica com s ha de mantenir durant l any de garantia abans que 

l Ajuntament rebi definitivament. 

A més, s aporta un capítol de tractament de residus de l obra (capítol 9), i un de condicions de 

control d obra i seguretat (capítol 10). 
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3.- CRITERIS DE DISSENY DE LES ZONES VERDES

Un dels objectius principals de la creació d espais verds estructurals és la seva contribució a la 

millora de la qualitat de vida dels ciutadans. A aquest efecte, cal crear espais que proporcionin el 

màxim benefici ambiental i social. 

La visió integral dels espais urbans exigeix tenir en compte el major nombre possible de 

paràmetres d intervenció i avaluació. Per això els nous espais verds han de complir una sèrie de 

condicions referents a mobilitat, accessibilitat, funcionalitat, qualitat ambiental, paisatge urbà i 

sostenibilitat. S hi inclouen, també, tots els aspectes dirigits a afavorir el desenvolupament més 

adient dels vegetals, la seva posterior cura, així com la conservació dels espais verds.  

El projecte ha d abordar-se des d una perspectiva general dels espais de la ciutat. Així, el seu 

plantejament ha de preveure els aspectes següents: 

 Diversitat d usos. 

 Qualitat ambiental. 

 Gestió de recursos adients. 

 Percepcions vitalment significatives. 

3.1.- Criteris generals

Com a condicionant principal per al disseny dels nous espais verds estructurals, cal destacar el 

manteniment dels elements que configuren les característiques ecològiques de la zona, com la 

vegetació existent i els possibles cursos d aigua ja siguin superficials o subterranis  i 

l orografia.  

En aquests espais cal fomentar la biodiversitat, tenint en compte els següents paràmetres: 

 Cal crear paisatges diversos i rics en espècies.

 Cal evitar el monocultiu, tant en arbrat com en la resta de vegetació. 

 Cal facilitar i impulsar la creació d àmplies agrupacions arbrades i arbustives per tal de 

millorar les condicions del medi ambient urbà; d aquesta manera es creen paisatges 

diversos i reconeguts, i s evita la uniformitat i la repetició. 

 Cal afavorir la presència de fauna amb actuacions respectuoses amb els seus hàbits i 

potenciar els elements necessaris per al desenvolupament de la seva vida. 

 A les zones de transició entre la zona urbana i els espais naturals, cal afavorir la 

continuïtat de la vegetació autòctona i al·lòctona, posant un èmfasi especial en les àrees 

limítrofes amb el parc de Collserola. 

 A les zones viàries, cal potenciar l arbrat d ombra que pugui dur associada la presència 

d avifauna. 

 Cal estudiar com són les espècies al llarg de l any, la variació cromàtica dels exemplars 

caducifolis o el color de les floracions. 
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 Cal preveure la possibilitat que les plantacions incorporin característiques que les facin 

valuoses des del punt de vista pedagògic i cultural. Una bona opció és optar per noves 

plantacions adequades a les condicions botàniques de l indret i que siguin un exponent 

de la riquesa de la vegetació autòctona 

Els espais verds s han de dissenyar amb criteris de reducció del consum hídric i de baix cost

de conservació: 

 Cal utilitzar materials de baix manteniment, així com vegetals amb baixos requeriments 

hídrics. 

 Cal potenciar els espais amb elevada permeabilitat per tal de facilitar la recàrrega del 

nivell freàtic, de manera que s eviti la pèrdua de recursos hídrics. 

Als espais verds propers a zones viàries s ha d intentar garantir, en la mesura que sigui possible, 

la privacitat d

En el procés de disseny de vials i espais lliures, on cal evitar relacions d escala

desproporcionades a la mida humana, els grans edificis o les avingudes molt extenses s han de 

compensar amb elements arboris que retornin l escala a les dimensions humanes. 

Cal projectar els espais verds pensant en com seran les espècies vegetals en el futur, i en el 

desenvolupament que tindran al cap de 25 o 30 anys. 

3.2.- Vegetació existent

En els espais objecte d urbanització, cal respectar la vegetació existent que determini la direcció 

facultativa. S ha de protegir físicament la vegetació de manera efectiva i visible, ja sigui en grup o 

individualment, preservant tant el tronc o la tija com la copa i la zona radicular. El no-compliment 

de les mesures de protecció serà objecte de sanció, segons es recull a l Ordenança de medi 

ambient de Barcelona. 

Quan resulti inevitable afectar vegetació existent, serà obligatori l informe preceptiu. En aquest 

cas, a fi que el transplantament sigui procedent, caldrà planificar els treballs per tal que es duguin 

a terme dins l època apropiada. (Vegeu capítol 6.4). 

3.3.- Topografia 

En el disseny de l espai, cal evitar variacions excessives en el nivell del terreny, sobretot quan 

existeixi vegetació arbòria o arbustiva prèvia i es decideixi mantenir-la en el projecte.  

És recomanable dissenyar la topografia de manera que s equilibrin els moviments de terres 

d excavació amb els de terraplenat, i de manera que, si s han de construir estanys o llacs que 

impliquin l excavació del terreny, s aprofiti aquesta terra per terraplenar alguna zona del jardí. 

D aquesta manera s eviten els costos econòmics i ambientals de transport i tractament de terra en 

els abocadors. 
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3.4.- Sòl

La vida dels vegetals està condicionada per la qualitat del sòl. És important conèixer les 

característiques de les terres existents, així com de les que s hi incorporaran: el pH, la composició 

orgànica, els elements químics, l estructura i la textura. Aquestes dades permeten determinar amb 

precisió les millores que cal dur a terme en el sòl  mesures correctores 

que evitaran disfuncions posteriors i afavoriran tant el manteniment com el pressupost de la zona 

verda.  

Per tant, prèviament a la implantació d un espai verd, s han de garantir les característiques del sòl, 

descrites en aquest plec, ja sigui aportant les esmenes o els correctors que calgui, o substituint el 

perfil del sòl que sigui necessari. En qualsevol cas, per implantar nous espais verds caldrà 

subsolar el terreny a un mínim d 1 m de fondària.  

3.5.- Aigua

En el projecte de paisatge s han de destacar dos aspectes bàsics en relació amb l aigua: un es 

refereix al disseny i l altre, a la gestió. 

L aigua pot intervenir en molts processos del projecte paisatgístic i, per això, la seva gestió i el seu 

disseny s han de considerar de manera global. En les zones verdes, l aigua de pluja s hauria de 

canalitzar i evacuar de manera adequada, ja que l aigua entollada és un problema per a les 

plantes, perquè asfixia les arrels. També pot ser utilitzada pel seu component estètic, ja sigui 

continguda en estanys o dirigida en canals o rierols. 

Una primera consideració per abordar el tractament de l aigua en general en el disseny de l espai 

verd és la definició de les zones de plantació i de les espècies vegetals. Cada espècie requereix 

un consum d aigua específic que determinarà les necessitats hídriques de la zona a projectar. 

La topografia i les formes del terreny també condicionen el comportament de l aigua. Si hi ha 

talussos, s ha d evitar la filtració de l aigua abans que arribi a utilitzar-se. Per evitar-ho, és 

recomanable utilitzar arbusts en lloc de gespa i optar per un reg localitzat en lloc d aeri.  

Els materials permeables i la canalització eviten malbaratar l aigua. L ús de cobertes vegetals o 

l ús de graves en l exterior de les rotondes permeten un major aprofitament de l aigua. 

Respecte a l origen de l aigua, en el projecte paisatgístic cal analitzar quina és l aigua disponible.  

L aigua de pluja és un recurs natural que s ha de considerar molt especialment en els nous 

projectes. En la remodelació d espais existents, la incorporació de sistemes per utilitzar l aigua de 

pluja pot presentar problemes tant tècnics com econòmics, però en el disseny de noves àrees 

verdes convé plantejar l aprofitament de l aigua de pluja sobrant per usar-la en èpoques de 

necessitat.  

En tots els casos cal estudiar la disponibilitat d aigua freàtica i/o regenerada i dissenyar una 

instal·lació de reg automàtic i programat, d acord amb el Plec de prescripcions tècniques per al 

disseny i l execució de les instal·lacions de reg.
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L aigua a utilitzar per al reg de les plantacions ha de complir les característiques descrites a 

l apartat 5.2.1. d aquest plec.  

3.6.- Selecció de les espècies

Cal dur a terme l elecció dels vegetals en funció dels seus requeriments fisiològics, però també de 

les necessitats ambientals, estètiques i d ús que determinaran l èxit de la zona verda. 

La vegetació de les zones verdes públiques, malgrat el seu origen clarament artificial, es 

distribueix reproduint els estrats que es troben a la natura per tal que compleixi amb la seva funció 

primordial: crear un sistema verd equilibrat. La vegetació es distribueix en 3 estrats vegetatius 

diferents: l estrat arbori, format específicament per arbres i palmeres; l estrat arbustiu, constituït 

per arbusts i grups de plantes vivaces que inclouen les trepadores i, finalment, l estrat format per 

les plantes entapissants i gespitoses.  

Dins el llistat d espècies incloses en el projecte vegetal, cal tenir en compte les consideracions 

següents: 

 Es recomana la utilització de vegetals amb baix requeriment hídric. 

 Es recomanen les espècies amb baixa necessitat de manteniment. 

 Es recomanen les espècies longeves. 

 Es recomana evitar els arbres i arbusts amb espines en indrets de fàcil accés. 

 Es recomana evitar arbres i palmeres amb fusta propensa al trencament sobtat. 

 Cal evitar la plantació d espècies considerades potencialment invasores.  

 Cal evitar la plantació d espècies al·lergògenes. 

 Per tal de no incrementar el consum hídric i el cost de manteniment dels espais verds, 

cal evitar la sembra o implantació de gespa. Quan sigui inevitable, se n requerirà  

l autorització expressa. 

Per seleccionar les espècies de plantes, cal disposar d informació sobre les condicions 

climàtiques de la zona pluviometria, temperatures màximes i mínimes, etc.  i analitzar el 

microclima concret del lloc: hores d insolació, vents dominants, ombres projectades per les 

edificacions, etc. 

És fonamental que el disseny es concebi des de la perspectiva dels elements vius que l integren, 

és a dir, de la vegetació i la fauna. D aquesta manera s aconsegueix un nivell de naturalització que 

en simplifica el manteniment. Per això és important que l equip de disseny sigui multidisciplinari. 

Un espai verd consolidat, amb vegetació secular, es comporta com un punt d atracció i de 

nidificació de la fauna, en especial l ornitològica. Un espai verd nou, contràriament, a causa de la 

joventut de la vegetació i, per tant, de l ecosistema, no disposa de prou força per atraure aquest 

tipus de fauna, almenys en una primera fase. El concepte de naturalització comporta l establiment 

dels elements necessaris perquè en un futur existeixi vida animal assentada en les zones de nova 

creació. Aquests espais han d incorporar espècies que fomentin la microfauna i resultin atractives 

per als ocells. Aquests, alhora, n atrauran d altres que, amb el temps, nidificaran. Així s iniciarà el 

procés de naturalització. 
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Abans de procedir a la selecció de les espècies vegetals, s han d haver definit tots els elements de 

la zona verda: camins, il·luminació, serveis, detalls arquitectònics i distribució global dels espais 

(prats, vorada, àrees de flor, masses d arbres o espais d arbusts...). El disseny ha de tenir en 

compte l àrea de desenvolupament dels arbres i la seva relació amb els elements del voltant. En 

el projecte és importan

Un altre condicionant és la capacitat i la disposició de manteniment del parc en el futur. La seva 

projectada.  

3.6.1.- Arbres 

Els arbres són els principals protagonistes dels beneficis mediambientals del verd urbà, i alhora 

tenen una funció estructural, ja que actuen com a organitzadors de l espai. Cal tenir en compte la 

forma de l arbre, el port, el color de les fulles, la seva persistència o caducitat, la textura, la 

velocitat de creixement, etc. La seva distribució en masses o aïllats  és també molt important. 

Segons la seva disposició, poden ajudar a crear espais especialment protegits del vent, del soroll 

o de la contaminació atmosfèrica.   

3.6.2.- Palmeres 

Les palmeres aporten una gran qualitat estètica. N hi ha més de 210 gèneres i 2.800 espècies. 

Poden distribuir-se formant palmerars, com a peus aïllats o creant alineacions en avingudes i 

passejos. Generalment presenten gran alçada, ocupen poc espai i poden viure en situacions 

difícils.  

3.6.3.- Arbusts 

Els arbusts generalment es troben en grups. Hi ha una gran varietat d espècies aptes per a 

espais públics. Les masses arbustives poden usar-se per separar espais per mitjà de tanques o 

bardes, per variar la tonalitat d un paisatge amb els colors de les fulles o de les flors, o per marcar 

les estacions de l any a través de la persistència o la caducitat de la fulla, sense desestimar altres 

possibilitats ambientals, com la fragància o la textura.  

Els rosers poden ser arbustius o entapissants. Cada vegada n hi ha més varietats al mercat, que 

aporten variació i color, i són de fàcil manteniment (desprenen les flors sense que hagin de ser 

retirades manualment, requereixen una poda mínima, i fins i tot alguns poden regenerar-se amb la 

desbrossadora). A més, resulten plantes molt rústiques, resisteixen malures típiques dels rosers i 

s adapten a qualsevol tipus de sòl. 

3.6.4.- Plantes vivaces 

Les plantes vivaces poden ser de fulla perenne o caduca, i normalment es planten formant 

parterres, en rocalles, massissos o voreres herbàcies. Aporten molt color i molta variació, i hi ha 

moltes espècies autòctones de gran resistència, bellesa i rusticitat. A vegades s usen en 

substitució de les plantes anuals, fet que suposa un benefici ambiental per l estalvi de la contínua 
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substitució de les plantes. Ben disposades en les zones verdes, transmeten una nota de qualitat. 

En molts casos, la floració o el color de les fulles és espectacular. La seva duració pot oscil·lar 

entre un mínim de 10 anys per a la majoria fins a 20 anys per a espècies com l Acanthus sp o l Iris 

sp.

Cal tenir en compte el caràcter natural que aporten les plantacions de vivaces. Això no obstant, el 

seu ús està condicionat al coneixement del seu cicle anual, la seva floració i els efectes cromàtics 

i volumètrics que comporten. Per a una correcta aplicació, cal tenir en compte les consideracions 

següents: 

 Cal plantar-les en àrees d extensió considerable, ja que facilita el reg i el manteniment 

diferenciat. 

 S ha de tenir compte l alçada de les plantes per tal de col·locar-les de manera 

esglaonada. 

 En cas de barrejar-les, s han d evitar espècies de necessitats hídriques diferents. 

 Cal preveure el desenvolupament de l espècie, ja que n hi ha que necessiten molt espai 

en poc temps. 

 S ha de conferir a l àrea un aspecte naturalitzat, evitant espais amb geometria lineal. 

 Cal evitar situar les vivaces de port alt en espais de fort vent, per impedir que caiguin en 

el moment de més creixement. 

 Les voreres de vivaces han de recolzar sobre masses arbustives. 

3.6.5.- Prats i gespes 

Els prats i gespes formen l estrat de plantes entapissants i presenten importants beneficis 

ambientals, com la previsió de l erosió i de la pèrdua de sòl fèrtil. El seu paper compositiu i estètic 

és de primer ordre, ja que confereixen un aspecte acabat i net a la zona verda. La funció de la 

gespa és unir els diferents espais de vegetació de les zones verdes. Se n poden usar barreges 

per tal que el resultat sigui d un verd més intens, més fosc o més viu. S anomenen prats quan es 

tracta bàsicament de gramínies i lleguminoses farratgeres, més rústiques i que requereixen menys 

manteniment. 

Les gespes tradicionals presenten un alt cost de manteniment i una elevada exigència en recursos 

hídrics. Per això és important plantejar l ús de plantes vivaces de poca alçada, arbustives de 

branques reptants o entapissants, sobretot per la seva facilitat d implantació i de manteniment. 

Habitualment es tracta de gramínies, plantes vivaces que duren força anys. El seu objectiu és 

cobrir el sòl densament i amb rapidesa per proporcionar-li un aspecte verd. Han de suportar el 

trànsit de persones, resistir el fred, la calor, la salinitat, el vent, l excés d humitat, la sequera... Per 

poder complir tots aquests requisits, s acostuma a treballar amb barreges de llavors. Es recomana 

l  resistents al trepig, la sequera i l entollament puntual, i que siguin 

vigoroses. 
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D acord amb els principis de sostenibilitat, cal apostar per l ús d espècies o barreges gespitoses 

que compleixin els requisits següents:  

 Menor requeriment de recursos hídrics i, per tant, major tolerància a la sequera. 

 Tolerància a recursos d aigua alternatius (aigua freàtica o regenerada). 

 Menys tasques de manteniment (segues i ). 

 Resistència al trepig. 

Les gespes C4 són les que més s aproximen a aquestes característiques: resisteixen millor la 

sequera i les altes temperatures, per això s anomenen gespes calentes o macrotermes. El mercat 

ofereix varietats de Zoysia sp., Paspalum sp. o Cynodon sp. que, a més de resistir temperatures 

extremes, toleren perfectament la sega i requereixen menor aportació d adobs i fertilitzants. A 

l hivern entren en latència i presenten un aspecte groguenc.  

La plantació o sembra de gespa en els espais verds públics urbans de Barcelona ha de 

comptar amb l autorització expressa de PiJBIM o de Medi Ambient i Serveis Urbans (en 

endavant, MASU) de l Ajuntament de Barcelona 

3.6.6.- Aquàtiques 

Els jardins aquàtics tenen un valor estètic i ornamental indiscutible: un jardí amb aigua aporta  

naturalitat, frescor i qualitat al projecte. Poden convertir-se, a més, en una autèntica estació 

biològica, amb manteniment de la biodiversitat gràcies a la presència de peixos, amfibis, ocells i 

ua, per la qual cosa la seva existència suggereix la 

presència de zones humides, altres contribueixen a oxigenar i netejar l aigua i viuen amb les fulles 

submergides, arrelades o soltes. Altres plantes aquàtiques són flotants i es desplacen empeses 

pel vent o per la corrent.  

3.6.7.- Crasses i suculentes 

Les plantes crasses i suculentes engloben els cactus, les pites, les iuques, les Opuntia, mesem... 

Són molt resistents a la sequera, s autodefensen de possibles agressions i presenten gran varietat 

de formes i colors; algunes són reptants i entapissants i, en general, mostren floracions 

espectaculars. 

Una de les dificultats que presenten les plantes cactàcies és la seva combinació amb altres 

plantes i l adequació al jardí. Per seva capacitat d adaptació i per la seva resistència en 

exposicions límit, a vegades poden resoldre situacions molt difícils. Combinen molt bé amb les 

palmeres o les enfiladisses provinents de zones molt caloroses. 

3.7.- L equipament dels espais verds

Un dels primers objectius que s han de plantejar en el moment de projectar un espai verd és la 

millora en l oferta dels equipaments destinats a l ús ciutadà per tal de facilitar noves activitats i 

propiciar-ne l ús, com també la pràctica d una vida saludable i esportiva. Per això és interessant 

que el disseny dels espais verds incorpori tots aquells elements de mobiliari urbà que facilitin 
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l estància als usuaris i els proporcionin comoditat. La selecció de l equipament d un parc s ha de 

fer en funció dels futurs usuaris: ha de ser segur per als infants, confortable per als adults i 

recreatiu per als adolescents.  

3.7.1.- El mobiliari urbà 

Els elements de mobiliari urbà poden ser bancs, papereres, fanals, fonts, jardineres, fites, límits de 

parterres, baranes, aparcaments de bicicletes, contenidors de recollida selectiva... És important 

una adequada elecció del nombre i del tipus d elements que s inclouran en l espai verd. Un excés 

comportaria esforços excessius en manteniment i gestió, a part, per descomptat, de l augment en 

costos econòmics de compra i implantació. 

La ubicació del mobiliari urbà mereix ser objecte de reflexió. En aquest sentit, cal indicar que s ha

d instal·lar fora de les zones plantades, ja que, a més del fet que es deteriora amb més facilitat, 

dificulta les tasques ordinàries de manteniment. La distribució espacial del mobiliari urbà de repòs, 

com per exemple els bancs, ha de respondre també a criteris de radiació solar, per permetre la 

incidència del sol a l hivern i la protecció d aquest a l estiu, ja sigui gràcies als arbres o per la seva 

situació sota d una pèrgola. 

Així mateix, és important que els elements de mobiliari urbà siguin compatibles amb la vegetació 

arbòria i amb el seu desenvolupament futur. Per exemple, sí els bàculs d una instal·lació 

d enllumenat públic en una zona arbrada són d alçària similar als arbres, els fanals no podran 

complir amb la seva funció, atès que quedaran amagats per la vegetació.  

El mobiliari urbà s ha d escollir d acord amb la Instrucció d Alcaldia relativa als elements urbans de 

la ciutat de Barcelona. Annex A. Condicions particulars obligatòries dels elements urbans de la 

ciutat de Barcelona. Annex B. Criteris d ubicació dels elements urbans a l espai públic. 

3.7.2.- Àrees de joc infantil 

La possible àrea de joc infantil s ha de dissenyar conforme al Plec de prescripcions tècniques 

per al disseny, l execució i la recepció de les àrees de joc infantil de PiJBIM  de 

l Ajuntament de Barcelona.  (http://www.parcsijardins.net/public/plecs/plecs_jocs_infantils.pdf)

3.7.3.- Àrees d esbarjo per a gossos 

Les àrees de gossos situades en espais públics de la ciutat han de complir una sèrie de requisits 

tècnics bàsics per tal que siguin mantingudes per PiJBIM

 Han de ser àrees de 400 m2 com a mínim (en el cas de superfícies inferiors, cal informe 

justificatiu aprovat per PiJBIM conforme es considera adequat acceptar aquesta 

superfície). 

 L àrea ha d estar clarament delimitada per una tanca de 80 cm d alçada mínima, de 

material no oxidable (fusta, obra, etc.) amb l exterior vegetal o no segons l entorn (en 
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cas que hi hagi plantacions arbustives al voltant, cal que disposin d un sector de reg per 

degoteig independent). 

 Per tal de garantir un bon drenatge de la superfície, el paviment de l àrea ha d estar 

format per una capa de 20 cm de sauló sobre una capa de 20 cm de grava, separades 

entre si per una làmina de geotèxtil.   

 La superfície del paviment de l àrea s ha de regar mitjançant un sector d aspersors 

controlat per programador automàtic individual de piles o connectat al programador 

general, si n hi ha. Aquest sector s ha d alimentar d un ramal independent als altres 

sectors de reg que puguin existir a la plaça o jardí i s ha de connectar al mateix 

comptador d aigua mitjançant la línia principal de reg. En cas que no hi hagi comptador 

de reg, se n hauria d instal·lar un. S ha de garantir que tota la superfície quedi regada. 

 S hi ha d instal·lar una font per tal que hi beguin els gossos, amb un abeurador a 15 cm 

d alçària màxima respecte del terra. La font s ha d alimentar mitjançant un ramal 

independent des del comptador d aigua existent, i en el cas que aquest estigui situat 

molt lluny, s haurà d instal·lar un comptador d aigua a prop, diferent del de la xarxa de 

reg.  

 S hi ha de col·locar bancs i plantar arbres per a la comoditat dels acompanyants dels 

gossos. 

 Cal instal·lar-hi papereres de materials no oxidables i amb tapa, per abocar-hi les 

bosses amb excrements. 

 A les entrades s hi ha de situar un senyal segons el Manual de senyalització per als 

espais verds, on s informi del fet que és una àrea per a gossos i de les dates de 

desinfecció. A més, distribuïts dins de l àrea,  pictogrames que 

informin de l obligació de la recollida d excrements. 

3.7.4.- Enllumenat   

La il·luminació s ha de potenciar sobretot en els vials més importants i en els espais d ús, com ara 

zones de repòs i de jocs. S ha d utilitzar l enllumenat decoratiu dels parcs i jardins per destacar 

elements singulars d interès des del punt de vista de la vegetació, o bé pel seu interès 

monumental.  

Els fanals han d estar integrats en el disseny del jardí i adaptar-hi la funcionalitat de les seves 

característiques. L elecció de productes homologats facilita el manteniment i resulta menys costós, 

a més, garanteix el compliment de les normes de seguretat establertes per a l energia elèctrica. 

Els fanals s han d escollir d acord amb la Instrucció d Alcaldia relativa als elements urbans de la 

ciutat de Barcelona. Annex A. Condicions particulars obligatòries dels elements urbans de la ciutat 

de Barcelona. Annex B. Criteris d ubicació dels elements urbans a l espai públic. Per tant, en el 

disseny cal tenir en compte qüestions bàsiques, com el compliment de les exigències del Plec de 

condicions tècniques per a instal·lacions d enllumenat públic. Igualment, s han de complir les 

disposicions de l Ordenança del medi ambient de Barcelona sobre aquesta qüestió.
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3.7.5.- Senyalització 

Tots els espais verds s han de dotar d un sistema de senyalització segons el Manual de 

senyalització per als espais verds públics de Barcelona

(http://w110.bcn.cat/portal/site/MediAmbient, apartat de documentació).

Si l espai verd supera els 10.000 m², cal presentar un projecte de senyalització elaborat segons el  

Manual de senyalització pels espais verds públics de Barcelona, que ha de ser validat per PiJBIM 

o MASU de l Ajuntament de Barcelona. 

En general, existeixen dos tipus de senyalitzacions: la informativa i la direccional. Els objectius 

són diferents i, per tant, el seu desenvolupament gràfic i industrial, també. 

Les zones verdes ofereixen l oportunitat de conèixer el món vegetal i exerceixen una labor 

didàctica directa o indirecta però sempre necessària  per als col·lectius interessats en el seu 

coneixement. La informació sobre les ofertes dels espais verds també és molt important, ja que 

s utilitzen per desenvolupar-hi una amplia gamma d activitats relacionades amb l oci. 

La senyalització és l encarregada d informar els usuaris sobre la situació dels centres d interès, 

dels recorreguts en els parcs i dels serveis disponibles. En gran mesura, l eficàcia de la 

senyalització depèn del seu bon disseny. Els missatges han ser únics, curts, clars i de fàcil 

interpretació. Per això, una de les tècniques més adequades són els pictogrames. 

La senyalització que proporciona informació ha de figurar en els accessos de la zona verda, i 

s estructura en dues categories: serveis, i recomanacions d ús i respecte. Com a serveis 

s entenen la ubicació i l existència de locals de primers auxilis, lavabos públics, instal·lacions 

esportives, àrees de joc, espais reservats per a gossos i concessions de tipus comercial. La 

informació d ús i respecte acostuma ser de prohibició o d informació sobre el medi. Les 

senyalitzacions de prohibició són molt importants i han d estar presents en els accessos. Poden 

fer referència a si està permesa o no l entrada de gossos, a la necessitat de portar-los lligats o a la 

prohibició d entrar-hi amb vehicles a motor. També s han de col·locar en l interior del parc en 

funció de l ús dels espais concrets, per exemple en zones de repòs i contemplatives per indicar la 

possibilitat o no de jugar a pilota a la gespa, la prohibició de trepitjar l herba o la possibilitat o no 

d -hi amb animals, així com en determinats recorreguts. 

La senyalització d informació ha d indicar les característiques de l espai i les possibilitats d ús i 

gaudi que comporta. En ocasions, els grans parcs disposen d un patrimoni vegetal, cultural o 

històric que mereix ser explicat a través d elements de senyalització específics. Les dimensions de 

la zona verda són les que determinaran la necessitat de disposar de peces de senyalització 

especials per indicar a l usuari on es troben determinats serveis, o els diversos itineraris que 

ofereix la zona verda en temes culturals o vegetals.  

3.8.- Criteris específics i condicions mínimes

3.8.1.- Espai de plantació 

Com més gran és una zona verda, més grans són els beneficis ambientals que aporta. Per tant, 

sempre que sigui possible, cal evitar segregar parcel·les amb una superfície inferior a 1.500 m². 
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Atesa la gran proliferació de jardins sobre cobertes de vials, aparcaments i altres instal·lacions, 

s ha de garantir una fondària mínima per a cada tipus de plantació per tal d aconseguir un volum 

subterrani útil i suficient per al bon desenvolupament radicular. Aquestes fondàries són les 

següents: 

PLANTACIÓ FONDÀRIA MÍNIMA

Arbres 1,5 m 

Arbusts 0,70 m 

Vivaces i herbàcies (gespa o prat) 0,50 m 

Quadre 1. Fondària mínima per plantar 

3.8.2.- Plantació en mitjanes (vials)  

Les mides mínimes per a la plantació a les mitjanes dels vials es poden consultar al següent 

quadre: 

AMPLADA DE LA MITJANA DELS VIALS TIPUS DE VEGETACIÓ 

Amplada efectiva 1 m Arbustiva de port baix / entapissant 

1 m < Amplada efectiva  2 m Arbrat de port petit / palmera 

2 m < Amplada efectiva  4 m Arbrat de port mitjà / palmera 

Amplada efectiva > 4 m Arbrat de port gran / palmera 

Quadre 2. Tipus de vegetació per plantar en mitjanes 

Com a criteri general, en aquest tipus d  cal evitar plantar-hi vegetació que requereixi 

actuacions de manteniment amb una freqüència inferior als dos mesos.  

3.8.3.- Parterres en entorns viaris 

 D acord amb els criteris de sostenibilitat, és important no plantar o sembrar gespa per 

tal de no incrementar el consum hídric i el cost de manteniment dels espais verds. Quan 

sigui inevitable, caldrà l autorització expressa. 

 Als parterres d entre 1 i 4 m d amplada, cal prioritzar la plantació d arbusts inferiors a 1 

m d alçària i de baix manteniment. 

 Als parterres de difícil accés, s han de plantar plantes entapissants. 

 Als parterres de gran dimensió, cal fomentar l alternança de diverses espècies 

arbustives amb port, floració i textura variats. Cal considerar prioritària la utilització 

d espècies que requereixin poques intervencions de manteniment i es puguin gaudir en 

el seu port natural. 

 Als parterres on es plantin arbusts i planta vivaç, en general, és obligatori incloure-hi 

tècniques de contenció d aflorament de males herbes mitjançant l ús de tela antiherbes 

col·locada directament al damunt del sòl i protegida per una capa d  al 

voltant de 7-10 cm de gruix. 

 Als vials arbrats, bulevards i rambles, cal garantir un mínim del 50% de cobertura 

arbòria per tal d obtenir beneficis ambientals significatius. Per això, cal combinar el 
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disseny del carrer amb la plantació d arbres que aportin ombra, facilitant-ne el 

desenvolupament òptim. 

3.8.4.- Talussos 

 Com a criteri general, cal evitar la inclusió de gespes o prats que s hagin de segar en 

talussos de pendent igual o superior al 33% (1:3). 

 És recomanable la utilització de plantes colonitzadores amb estratègies de propagació 

(emissió d elements propis de fixació o trepa, estolons, propagació de llavors  o 

similars). Igualment, és recomanable fer servir plantes amb hàbits de creixement reptant 

(varietats o cultivars de tipus repens, prostratus o similars). 

 Els talussos que presentin una inclinació superior al 33% s han de dotar de sistemes de 

línia de vida que permetin una execució segura dels treballs de manteniment 

 Als talussos amb pendent entre el 33% i el 100% cal, a més, valorar la possibilitat 

d incloure-hi tècniques de fixació de talussos, com ara mantes, teles, geomalles o 

geocel·les, depenent de cada cas concret. 

 Per a talussos amb pendents superiors al 100%, cal valorar conjuntament amb els 

tècnics de PiJBIM la tècnica de tractament, i considerar fins i tot l exempció de la solució 

vegetal per al tractament del talús. 

 

3.8.5.-  Places, parcs i jardins 

 Tal com s indica en el capítol 3.6.5., la plantació o sembra de gespa en els espais verds 

públics urbans de Barcelona ha de comptar amb l autorització expressa de PiJBIM o 

MASU, de l Ajuntament de Barcelona. 

 El disseny de la superfície que inclogui gespitoses segables no ha de presentar formes 

punxegudes en el seu perímetre, sempre ha de ser compatible amb la utilització de la 

maquinària de manteniment i no s ha de projectar en superfícies inferiors als 500 m². 

 Als parterres de grans dimensions cal utilitzar, segons les característiques concretes, 

entapissats i gespitoses de baix manteniment, i potenciar la formació dels prats 

implantant on sigui possible gespes de tipus C4. 

 Cal reduir al mínim imprescindible la plantació de vorades sotmeses a retall geomètric.  

 Cal reduir al mínim possible la plantació de grups de flor de temporada mitjançant la 

introducció de notes de color a partir de l ús de plantes vivaces, grups de rosers i 

arbustives de floració. 

 A les places i jardins és recomanable utilitzar una proporció significativa, al voltant del 

33%, d arbrat de fulla persistent. 

Quan PiJBIM o MASU de l Ajuntament de Barcelona ho requereixin, els espais 

verds amb espai efectiu plantat superior als 5.000 m² hauran d estar dotats d un

local de manteniment de tipus magatzem. 
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Els espais verds ja siguin parcs, places o jardins  d una superfície superior o 

igual als 30.000 m² s han de dotar, obligatòriament, d un edifici de manteniment 

que permeti l alberg de les brigades municipals, així com de locals propis 

d emmagatzematge de productes, eines o estacionament de vehicles i gestió de 

residus. 

3.9.- Normes bàsiques per a la redacció del projecte d urbanització d espais verds

El projecte ha d incloure una descripció detallada de l espai verd, amb l especificació dels treballs 

a executar, els materials a emprar i el pressupost corresponent. 

Aquesta descripció ha d incloure la jardineria pròpiament dita, les obres d infraestructures de 

serveis associats a la zona verda com ara xarxa de camins, enllumenat, reg, recollida i 

evacuació d aigües, gestió de residus , les obres artístiques, el mobiliari i la senyalització. 

A més, cal tenir en compte que tot l espai verd de nova creació ha de disposar d un sistema 

de reg que s adeqüi a les condicions de l espai i als elements vegetals que el componen, de 

conformitat amb el Plec de prescripcions tècniques per al disseny i l execució de les 

instal·lacions de reg de PiJBIM.

3.9.1.- Estructura del projecte d urbanització d espai verd 

El projecte ha de constar d una part escrita i d una altra gràfica (amb suport digital). L extensió i la 

complexitat dependrà de les característiques de l espai verd a executar, però sempre ha d incloure 

els documents i apartats següents:  

I.- Memòria. Constitueix la descripció de l espai verd des del punt de vista estètic, funcional i 

tècnic. Com a mínim ha de constar dels punts següents:  

 Ubicació i relació amb el PGM. 

 Descripció de l estat actual i les condicionants principals. 

 Objectius del projecte. 

 Criteris de disseny: 

- funcionals i d ús 

- ambientals 

- paisatgístics 

- de gestió 

 El projecte d espai verd: disseny i estructura general de les plantacions, infraestructures, 

serveis i equipaments (camins, sistema de reg, mobiliari urbà...). 

 Justificació tècnica del tipus de vegetació escollida que exposi les diverses espècies 

vegetals utilitzades i les seves característiques i necessitats particulars, així com en 

relació amb el futur espai verd. 

II.- Pla d obres on s indiqui el termini d execució de les obres, així com els terminis parcials de les 

diferents fases si n hi ha 
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III.- Plànols. Com a mínim, cal presentar els plànols següents:  

 Situació i emplaçament. 

 Estat actual topogràfic. 

 Estat actual (planta acotada i seccions): 

- estat del verd 

- afectacions del verd  

- estat de les instal·lacions i serveis 

- afectacions de les instal·lacions i serveis 

 Enderrocs i moviments de terres (perfils tranversals i longitudinals). 

 Urbanització (planta, seccions i detalls, acotats): 

- estudi de l ordenació resultant 

- paviments 

 Mobiliari urbà, jocs infantils, àrees de gossos. 

 Jardineria. 

 Senyalització. 

 Instal·lacions: 

- enllumenat 

- sanejaments 

- drenatge 

- reg 

IV.- Plec de condicions tècniques particulars: Aquest apartat ha d incloure tots aquells plecs 

relacionats amb el projecte, així com el plec de condicions tècniques particulars per al disseny i 

l execució de les instal·lacions de reg i el de prescripcions tècniques per al disseny, l execució i 

la recepció de les àrees de joc infantil (http://w110.bcn.cat/portal/site/MediAmbient, apartat 

de documentació). 

V.- Pressupost d execució: Ha d incloure els amidaments, els preus de les diferents unitats d obra 

definides al plec de condicions i els imports finals. 

És obligatori incloure al pressupost una partida de manteniment de la jardineria per un 

període mínim d un any, amb inici a partir de la data de recepció d obra. 

VI.- Estudi bàsic de seguretat i salut  

VII.- Memòria ambiental: En la fase de redacció de projecte, tots els organismes autònoms, així 

com les entitats publiques empresarials locals i altres entitats vinculades o dependents de 

l Ajuntament de Barcelona, estan obligats a elaborar una memòria ambiental en els projectes 

d obres, sempre que el pressupost estimat per a l obra inclosa en el projecte sigui igual o 

superior a 450.0

A més dels projectes d obres d elaboració de 

la memòria ambiental els projectes que per les seves característiques, la seva ubicació o el 

seu potencial impacte estiguin compresos dins els annexos del Reial decret legislatiu 1/2008, 

d 11 de gener, pel qual s aprova el Text refós de la Llei d avaluació d impacte ambiental de 
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projectes. Aquests projectes han d incloure un estudi d impacte ambiental que serveix de base 

perquè l Administració ambiental corresponent formuli la declaració d impacte ambiental i, en 

conseqüència, es formuli el programa de vigilància resultant.  

Totes les obres incloses les d  que s executin a la ciutat de 

Barcelona han de donar compliment al manual de qualitat de les obres vigent en el moment de 

la licitació del projecte. 

3.10.- Informe preceptiu

PiJBIM té la competència d informar preceptivament sobre els projectes que continguin obra nova 

de jardineria i/o arbrat viari. 

3.11.- Mesures correctores i protectores

En funció de l espai on es realitzi la intervenció i de les característiques del projecte, caldrà tenir 

present el conjunt de mesures protectores dels béns patrimonials a respectar. Aquestes 

inclouen:  

 Protecció i aprofitament de la terra vegetal existent. 

 Protecció de recursos hídrics (fonts, cursos i masses d aigua). 

 Protecció d àrees de vegetació. 

 Protecció de la vegetació existent. 

 Avaluació de la viabilitat de trasplantament del possible arbrat afectat. 

A continuació s exposen els criteris per a la determinació de la protecció dels elements vegetals i 

de les àrees de vegetació: 

ARBRES I ÀREES DE VEGETACIÓ QUE S HAN DE PROTEGIR TOTALMENT 

Arbres catalogats 

Espècies protegides 

Arbres i àrees de vegetació amb valor històric

Exemplars rars o inusitats i/o singulars

Arbres i àrees de vegetació d importància visual

ARBRES I ÀREES DE VEGETACIÓ LA PROTECCIÓ DELS QUALS ÉS DESITJABLE

Arbres joves, vigorosos i que vegeten bé en la zona

Arbres i àrees de vegetació que haurien d estar inclosos en l apartat anterior però que, per alguna raó qualitativa, la seva 

protecció no es considera prioritària.

Quadre 3. Criteris per a la protecció dels elements vegetals 

Per tal de reduir els possibles efectes negatius de l obra en els recursos naturals i en la vegetació 

existent, prèviament cal establir unes mesures correctores. (Vegeu capítol 6.3).
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4.- CRITERIS DE DISSENY DE NOVES PLANTACIONS D ARBRAT VIARI

Els arbres plantats en els carrers presenten unes particularitats de manteniment i de gestió que 

els diferencien de la resta de la vegetació de la ciutat. No en va són els elements vegetals que 

més pateixen els inconvenients de la vida urbana. Per una banda, sobreviuen en volums reduïts 

de terra de baixa qualitat, amb pocs nutrients i escassa aigua, i les seves arrels comparteixen 

espai amb les diverses canalitzacions subterrànies de serveis urbans, com les de l aigua o el gas. 

La seva proximitat a les edificacions i les línies elèctriques i telefòniques, a més d altres 

inconvenients, com la circulació d autobusos, els obliga a reduir el seu volum aeri.  

També, pel fet d estar situats a la vorera, suporten la pol·lució produïda per la circulació propera i 

les agressions dels vehicles. A tot això, s hi ha d afegir un altre inconvenient: la ubicació de l arbrat 

viari complica l accessibilitat per realitzar-hi els tractaments de manteniment, com la poda i la 

plantació, ja que aquestes tasques entorpeixen el desenvolupament diari de la vida urbana. 

Tots aquests factors negatius poden minimitzar-se aplicant una política de plantació correcta.

La gestió de l arbrat viari no implica únicament la realització dels tractaments necessaris per 

mantenir en bon estat el patrimoni arbori de la ciutat, sinó també la planificació d una correcta 

elecció de les espècies, de manera que es contrarestin els factors esmentats.  

4.1.- Criteris generals

Vegeu capítol 3.1. 

4.2.- Selecció d espècies arbòries

L elecció de les espècies arbòries ha de tenir en compte aspectes significatius, com ara la 

contribució a l increment de la biodiversitat a la ciutat, que redueix el risc de pèrdua en cas de 

malalties que afectin espècies concretes. 

Per seguir criteris sostenibles, cal: 

 Utilitzar arbres originaris de la mateixa zona o molt ben adaptats. 

 Utilitzar espècies resistents a l atac de plagues i malures per tal d aconseguir reduir l ús 

de productes fitosanitaris. 

 Potenciar l aspecte natural dels arbres. Implantar arbres amb creixement natural per tal 

de reduir podes i retalls. 

Així mateix, és important escollir espècies que marquin la cadència del pas del temps mitjançant 

la caiguda i el brot de les fulles, ja que aquests aspectes permeten que la ciutadania percebi els 

cicles estacionals i afavoreixen l apropament a la natura; tot això sense oblidar la seguretat vial: 

l arbre idoni en el lloc adequat ha de permetre gaudir de l arbre en el seu estat natural i amb la 

màxima seguretat. 

Per conèixer les espècies arbòries permeses actualment als carrers de Barcelona, cal consultar el 

document Gestió de l (http://w110.bcn.cat/portal/site/MediAmbient,

apartat de documentació). Tanmateix, i a banda d aquest llistat, s acceptaran noves espècies 
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conreades, disponibles comercialment, per valorar-ne l adaptació a les condicions urbanes de 

Barcelona. 

4.3.- Espai disponible per al desenvolupament dels arbres

Les espècies arbòries s escullen en funció de l espai disponible a la vorera i del futur 

desenvolupament de l arbre. 

L espai per al desenvolupament de la capçada acostuma a estar limitat 

horitzontalment per edificis, límits de propietats i altres arbres que formen part de la 

mateixa alineació o agrupació. Sovint també pot estar limitat per interferències com ara 

línies de serveis elèctrics i telefònics, arbres de propietats adjacents, balcons, senyals, 

rètols, etc. Per tant, cal preveure el futur volum de la capçada de l arbre i escollir 

espècies vegetals de desenvolupament adient a l espai disponible. 

 L alçada de l arbre no acostuma a estar limitada per cap edifici i menys encara per 

límits de propietats, però sí que ho pot estar per interferències, com ara balcons o 

cablejat elèctric. 

 El diàmetre del tronc està limitat per l escocell, per tant cal que els escocells tinguin la  

superfície adequada per afavorir el bon desenvolupament de l arbre. 

 L alçada de les branques inferiors ha de ser suficient per garantir la circulació de 

vianants i el trànsit lliure d obstacles: és l anomenada alçada lliure de branques, o la 

distància vertical que hi ha entre el terra i la primera branca. Els arbres de capçada per 

a plantacions de vials requereixen una certa alçària de tronc. Per al pas de vianants, 

l alçada mínima lliure de branques és de 2,5 m. Per a la majoria de carrers on hi ha 

trànsit de vehicles, l alçada lliure de branques més raonable és de 4,5 m. No obstant 

això, també s ha de tenir en compte el pas i l accés de vehicles especials, i per això en 

grans avingudes i carrers principals amb arbres grans es recomanen alçades lliures de 

branques a partir de 5,5 m. S ha de tenir cura que les branques principals no tinguin 

excessives ramificacions. Per tant, en el moment de la plantació, el subministrament de 

l arbrat caldrà que compleixi amb les especificacions de la figura 3 del subcapítol 

5.2.10.1. 

4.4.- Distància de plantació

A Barcelona, per facilitar la gestió de l arbrat viari, els arbres es classifiquen en 3 categories en 

funció de les seves dimensions: 

PORT DE L ARBRE DIÀMETRE DE CAPÇADA (m) ALÇADA (m) 

Petit < 4 < 6 

Mitjà A  <  15 

Gran 

Quadre 4. Classificació del port dels arbres 
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En funció de l amplada de la vorera, s estableix quin tipus d arbre es plantarà i la distància de 

plantació entre arbres.

TIPUS DE VORERA AMPLADA VORERA (m)  PORT ARBRES DISTÀNCIA DE PLANTACIÓ (m) 

Molt estreta V < 2,5 No apte Evitar plantació 

Petita  Petit 7 m 

Mitjana  Mitjà 9 m 

Ampla V > 6 Gran 13 m 

Quadre 5. Distància de plantació entre escocells 

4.5.- Alineacions dobles o múltiples

A Barcelona, els més habituals són els carrers amb una única alineació d arbrat. No obstant això, 

quan la vorera és excepcionalment ampla pot donar-se la necessitat de projectar més d una 

alineació d arbrat. Als vials arbrats, bulevards i rambles, cal garantir un mínim del 50% de 

cobertura arbòria per tal d obtenir-hi beneficis ambientals significatius. Per això cal combinar el 

disseny del carrer amb la plantació d arbres que aportin ombra, i facilitar-ne el desenvolupament 

òptim. 

Aquest tipus de casuístiques cal consensuar-les particularment amb els tècnics de PiJBIM, tant en 

el que es refereix al nombre d alineacions com a les distàncies entre alineacions i entre arbres, i 

també a l elecció de les espècies. 

4.6.- Façanes «virtuals» i «voladissos»

És relativament freqüent en alguns districtes de la ciutat trobar espais estrets pel que fa a vorera, 

però, en canvi, amb àmplia disponibilitat aèria per al desenvolupament de la capçada d un arbre. 

En aquests casos, les alternatives s han de tractar de manera individualitzada.  

Tanmateix, també és possible trobar la situació contrària. És a dir, vorera ample però limitació de 

l espai aeri per la presència d algun voladís o balconada. En aquest supòsit, la solució consisteix a 

escollir una espècie d un port adequat a l espai aeri real disponible.  

En tots els casos, la solució s ha de consensuar amb els serveis tècnics de PiJBIM. 

4.7.- Materials complementaris

En el disseny per a la plantació d arbrat viari, cal preveure la col·locació de materials 

complementaris propis de l execució de la plantació (vegeu capítols 5 i 6). 
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5.- CONDICIONS I CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DELS ELEMENTS

SIMPLES

5.1.- Prescripcions generals

DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES GENERALS DELS ELEMENTS SIMPLES

S entenen com a elements simples tots aquells materials i elements destinats a la consecució de 

l obra de jardineria objecte del present plec de condicions. Les característiques tècniques generals 

dels elements simples són les definides i descrites en el document del projecte de jardineria i, si 

escau, en el plec de condicions particulars. La direcció facultativa les haurà d examinar, 

comprovar i acceptar, o bé rebutjar si no compleixen les condicions exigides. 

En aquest capítol es descriuen les prescripcions generals que han de complir i a les quals han de 

trobar-se subjectes els elements simples, essent d aplicació, com és natural, totes aquelles 

prescripcions que s assenyalin específicament en els subsegüents apartats del present plec de 

prescripcions o en el plec de condicions particulars de determinades obres que així ho 

requereixin. 

TRANSPORT 

El transport dels elements simples s ha de dur a terme de manera adequada a la naturalesa, la 

dimensió i altres característiques de l element simple, vetllant per la seguretat i la integritat de 

l element, que no ha de patir cap mena de desperfecte ni alteració durant el procés. A aquest 

efecte, cal prendre n les mesures i accions adequades.  

El transport s ha de dur a terme de la manera més adequada a les necessitats de l element 

simple, però també a les necessitats de l obra. En qualsevol cas, amb la promptitud i la diligència 

adequades a aquests dos factors. 

EMBALATGES I PROTECCIONS DURANT EL TRANSPORT I LA CÀRREGA I DESCÀRREGA 

DE L ELEMENT SIMPLE

Els elements simples s han de transportar degudament embalats i protegits perquè no pateixin 

cap alteració, modificació, dany o degradació durant el transport ni durant la manipulació anterior i 

posterior al transport, que també haurà de ser l adequada a la naturalesa de l element per tal que 

aquest es mantingui íntegre en les seves qualitats.  

Es prefereixen, en general, aquells embalatges i proteccions constituïts per materials no 

perjudicials per al medi ambient, ni per la seva fabricació ni per la seva manipulació, i 

preferentment  reciclables.   

DOCUMENTACIÓ

Els elements simples s han de transportar i ser recepcionats amb la documentació prescrita o 

adequada a cada element. En aquesta documentació, hi han de constar les dades identificatives, 

descriptives, convenients o prescriptives, si n hi ha, per a cada element simple. 
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INSPECCIÓ, ASSAIG I EXAMEN 

Corresponen a la direcció facultativa de l obra la inspecció, els assaigs i l examen per a 

l acceptació o el rebuig dels elements simples. 

En general, els elements simples han de reunir les condicions següents: 

 Ajustar-se a les especificacions d aquest plec de prescripcions en les parts generals i en 

aquelles que particularment els siguin afectes. 

 Ésser examinats per la direcció facultativa de l obra. 

Aquesta acceptació en principi no s entén com a definitiva i queda supeditada a l absència de 

defectes de qualitat o d uniformitat, considerats en el conjunt de l obra, o a l existència de defecte 

o vicis ocults observats i comprovats amb posterioritat. 

L acceptació o el rebuig dels elements simples és competència de la direcció facultativa de l obra, 

que estableix els seus criteris d acord amb les normes i finalitats del projecte. 

Els elements simples rebutjats han de ser retirats ràpidament de l obra, tret que disposin de 

 a les proves que 

cregui  necessàries. 

Els materials han d ajustar-se a les normatives vigents per a cada tipus de material i a les 

dimensions i característiques definides pel projecte, el plec de condicions particulars i el plec de 

prescripcions generals. S acceptaran les toleràncies de variació recollides en cadascun d aquests 

documents referents als elements simples. 

El contractista ha de permetre l accés als vivers, fàbriques o instal·lacions on es trobin els 

materials a la direcció facultativa de l obra, que ha de poder efectuar totes les proves que 

consideri necessàries. 

Els assaigs i les proves dels elements simples els poden dur a terme laboratoris especialitzats en 

la matèria sempre que sigui necessari i així ho consideri la direcció facultativa de l obra. En cas de 

resultat negatiu, el cost dels assaigs anirà a càrrec del contractista. 

Els assaigs, les verificacions i les comprovacions dels elements simples només afecten aquests 

elements, que s entenen únicament com una recepció parcial o temporal fins que no quedin 

integrats en el conjunt de l obra i se n efectuï la recepció definitiva. 

REPOSICIÓ

Els materials que no hagin estat acceptats per la direcció facultativa de l obra en el moment de la 

recepció o de l examen, o bé durant el període de garantia, hauran d ésser substituïts per altres, a 

càrrec del contractista, que sí puguin ser acceptats després de sotmetre s al mateix procés de 

valoracions per part de la direcció facultativa de l obra que l element simple al qual substitueixen.  

EMMAGATZEMATGE

Els elements simples s han d emmagatzemar, quan sigui necessari, de manera que se n asseguri 

la idoneïtat per a l ús i una possible inspecció en qualsevol moment. 
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Cal tenir especial cura d emmagatzemar en un lloc idoni aquells elements simples que per les 

seves característiques necessitin atencions especials de conservació o manteniment, sobretot pel 

que fa a les plantes vives o a elements fràgils, així com als productes fitosanitaris, químics o amb 

alt grau d inflamabilitat. 

5.2.- Materials

5.2.1.- Aigua de reg 

DEFINICIÓ I ÀMBIT D APLICACIÓ

Subministrament d aigua per a reg en jardineria. 

CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL

 Condicions generals 

L aigua destinada al reg de les plantacions en jardineria ha de tenir unes característiques de 

qualitat que no siguin limitants del desenvolupament dels vegetals que s hagin d implantar, que no 

provoquin efectes de degradació de les condicions del sòl i que no siguin perjudicials per a la salut 

del personal laboral ni dels usuaris dels espais verds. 

L aigua de reg ha de complir els requisits físics, químics i biològics apropiats. 

Les característiques de l aigua subministrada a un determinat espai verd per al reg han de ser 

similars al llarg del temps (han de trobar-se dins dels marges que la caracteritzen). 

 Origen de l aigua per a reg 

El subministrament d aigua per a reg pot tenir dos orígens principals: 

 Aigua de la xarxa de distribució d aigua potable. Aquesta aigua, pel seu ús públic, és 

sotmesa a uns controls de potabilitat que estan reglamentats fins al moment present pel 

Reial decret 140/2003, de 7 de febrer, que estableix els criteris sanitaris de la qualitat de 

l aigua per a consum humà. 

 Altres orígens, com ara fonts, mines, pous, aigües freàtiques, aigües residuals 

depurades, etc., regulats pel Reial decret 1/2001 de 20 de juliol. El seu ús també està 

regulat pel Pla hidrològic de les conques internes de Catalunya en les determinacions 

del Pla de sanejament de Catalunya. 

 Qualitat de l aigua per a reg 

La concreció dels nivells de qualitat dels diferents paràmetres que caracteritzen una aigua no es 

redueixen només a uns valors recomanats o admesos, sinó que cal tenir en compte factors com el 

tipus de cultiu i de sòl, les pràctiques de conreu, la temperatura de la zona i les dosis i les 

freqüències de reg. 

Per avaluar la qualitat de l aigua per a reg és necessari controlar els nivells d un seguit de 

paràmetres bàsics. En casos especials, com ara l ús de l aigua que no és de la xarxa, cal tenir en 

compte altres aspectes i obtenir una autorització d ús de l organisme competent. 

Es considera que una aigua no és apta per al reg en jardineria quan els seus valors de 

conductivitat elèctrica superen els 4 dS/m o els 2.500 mg/l. 
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Tota l aigua que tingui valors de conductivitat superiors a 1,5-2 dS/m o 1000 mg/l s ha de 

considerar que comporta perill de salinització del sòl i que la seva utilització en reg per aspersió 

no és recomanable. 

Pel que fa al SAR (relació d absorció de sodi), l increment d aquest índex indica un augment de 

problemàtica per sodificació del sòl i danys a les plantes. Per tant, no ha de ser superior a 15. 

Aquest índex s ha de considerar conjuntament amb el de la salinitat, ja que com més alta és la 

salinitat més baixos són els valors d índex del SAR admesos, per la qual cosa cal basar-se en el 

diagrama de les normes Riverside. 

És important tenir en compte que la permeabilitat del substrat influeix de manera notable en la 

qualitat de l aigua de reg; és necessari conèixer el sòl per determinar el risc de salinitat i de sodi. 

S ha de considerar l anàlisi de sòl per preveure la interacció de l aigua de reg, que serà 

determinant per a la nutrició de la planta. 

PARÀMETRE VALOR 

pH Entre 6,5 i 8,4 

NIVELL DE CARBONATS <30% 

CONTINGUT TOTAL EN SALS 
< 2500 mg/l > 1000 mg/l  

(perill de salinització, no recomanable per a reg amb aspersió) 

CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA* 
< 4 mdS/cm > 1,5-2 dS/cm  

(perill de salinització, no recomanable per a reg amb aspersió) 

SAR* 

<15 

Aquest índex s ha de considerar conjuntament amb el de la salinitat, ja que com més 

alta és la salinitat més baixos són els valors d índex del SAR admesos, per la qual 

cosa cal basar-se en el diagrama de les normes Riverside.* 

SODI < 0,2-0,3 g/l 

ELEMENTS GROSSOS (> 2 mm) < 30% en volum 

CLORURS <  0,5 g/l 

SULFATS 

< 300-400 mg/l 

Risc de corrosió de les xarxes de conducció amb ciment quan se superen aquests 

valors. 

Quadre 6. Paràmetres indicadors de la qualitat de l aigua 
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PARÀMETRE CLASSIFICACIÓ DE L AIGUA DE REG 

BOR 

Els nivells admesos de bor estan en funció de la sensibilitat dels conreus a aquest element: 

Cultius molt sensibles, de 0,3 a 1 ppm de B 

Cultius tolerants, d 1 a 2 ppm de B 

Cultius molt tolerants, de 2 a 4 ppm de B 

No és aconsellable utilitzar aigües que superin els 2,5 mg/l. 

DURESA 

Expressada en graus higromètrics francesos. 

 Molt tova: menys de 7   

 Tova: de 7 a 14 

 Mitjanament tova: de 14 a 22 

 Mitjanament dura: de 22 a 32 

 Dura: de 32 a 54 

 Molt dura: més de 54 

Les aigües molt dures són poc recomanables per a sòls forts i compactats.

Índex de 

CARBONAT SODI 

RESIDUAL 

Expressat en meq/l. 

Les aigües es classifiquen en: 

 Bones: de 0 a 1,25 meq/l 

 Regulars: d 1,25 a 2,5 meq/l 

 No recomanables per al reg: més de 2,5 meq/l 

Quadre 7. Classificació de l aigua de reg

Idoneïtat de l aigua per al reg segons la concentració de sals 

NOM 
CONCENTRACIÓ DE 

SALS 
REG OBSERVACIONS 

C1 Salinitat baixa APTA Pot causar problemes en sòls de baixa permeabilitat. 

C2 Salinitat mitjana APTA 
cultius tolerants a la salinitat. 

C3 Salinitat alta APTA 
copiosos per rentar el sòl i utilitzant cultius molt tolerants a la salinitat. 

C4 Salinitat molt alta NO APTA 

nt-ne 

volums copiosos per rentar les sals del sòl i utilitzant cultius molt tolerants a 

la salinitat. 

C5 Salinitat excessiva NO APTA 
precaucions apuntades anteriorment. 

C6 Salinitat excessiva NO APTA No és aconsellable per al reg. 

S1 Contingut baix en sodi APTA Pot causar problemes amb cultius molt sensibles al sodi. 

S2 Contingut mitjà en sodi APTA 
(argilencs i 

condicions físiques del sòl i especialment el nivell de sodi variable del sòl, i 

corregir-lo en cas necessari. 

S3 Contingut alt en sodi NO APTA 

consellables aportacions de 

També cal un bon drenatge i volums copiosos de reg. 

S4 
Contingut molt alt 

en sodi 
NO APTA 

No és aconsellable per al reg en general, excepte en cas de baixa 

salinitat i prenent totes les precaucions apuntades. 

Quadre 8. Classificació de les aigües segons les normes Riverside 
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Figura 1. Normes de Riverside per avaluar la qualitat de les aigües de reg 

CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Totes les actuacions d obra nova de jardineria han de tenir obligatòriament sistema de reg 

automatitzat i, preferentment telegestionat. 

El reg mitjançant cisternes o tones s utilitza excepcionalment en obres on el subministrament no 

estigui operatiu. El vehicle ha de complir els requisits legals pertinents per al transport d aigua. 

L emmagatzematge de l aigua pot tenir lloc en cisternes, dipòsits soterrats, dipòsits a l aire lliure, 

etc., tots ells degudament homologats 

L estanquitat i les característiques dels materials de les conduccions, el dipòsit i els mitjans de 

transport amb cisterna han de ser tals que les condicions de l aigua en els punts de consum no 

hagin sofert alteracions respecte a les d origen. 

En cas de dipòsits de formigó o ciment, cal desestimar les aigües de les primeres vegades que 

s omple el dipòsit per evitar una possible contaminació. 

UNITATS I CRITERI DE MESURAMENT

La unitat de mesurament són el litre (l) o el metre cúbic (m³).

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Reial decret 140/2003, de 7 de febrer, que estableix els criteris sanitaris de la qualitat de l aigua 

per a consum humà. 

Reial decret 1/2001 de 20 de juliol pel qual s aprova el Text refós de la Llei d aigües. 
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5.2.2.- Àrids per a jardineria   

DEFINICIÓ I ÀMBIT D APLICACIÓ

Sorres: Material obtingut de la degradació del granit o d altres minerals de naturalesa silícia, 

integrat per materials de diferent granulometria, grossos i fins. Són elements exempts de 

partícules orgàniques, de diàmetre comprès entre les 50 i les 2000 micres. Es consideren els tipus 

següents de sorres: calcàries, de sílex, granítiques o volcàniques. 

Sauló: Sorra que prové de la roca granítica meteoritzada, obtinguda per excavació. Durant 

l extracció, s ha de retirar la capa de terra vegetal. No ha de contenir argiles, llims, margues o 

altres matèries alienes. 

La fracció que passa pel tamís 0,08 (UNE 7050) ha de ser inferior a 2/3, en pes, de la que passa 

pel tamís 0,40 (UNE 7050). La composició granulomètrica ha de ser l adequada al seu ús. 

Graves: Àrids naturals procedents d un jaciment natural o de l esmicolament de roques naturals. 

Diàmetre mínim: 98% retingut en tamís 5 (UNE 7050). 

Tot-u: Barreja de granulats no triturats i/o sòls granulars, amb gradient granulomètric, procedents 

de graveres, dipòsits naturals o sòls granulars.  

Rebuig de pedra: Mescla d àrids, totalment o parcialment matxucats, provinents de pedrera, de 

més de 150 mm per a reblert de gabions. 

Còdols de riu: Còdol procedent de roques dures i sense porus, de forma arrodonida i que es 

descompon per l acció dels agents meteorològics.  

Gravaciment: Grava formada per la mescla homogènia d àrids, ciment i aigua. 

Blocs de pedra: Blocs de pedra irregular, resistents a la degradació i a l esfullament, procedents 

de la pedrera. 

CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL

SORRES

CLASSES: 

 Sorra fina: de 0,05 a 0,1 mm                 

 Sorra mitjana: de 0,1 a 0,5 mm   

 Sorra grossa: de 0,5 a 1 mm     

 Sorra molt grossa: d 1 a 2 mm 

Les sorres volcàniques són de granulometria grossa i amb una porositat elevada. 

SAULÓ

MIDA DE L ÀRID  

 Sauló fi: de 0,05 a 0,1 mm 

 Sauló mitjà: de 0,1 a 0,5 mm 

 Sauló gros: de 0,5 a 1 mm 

 Sauló molt gros: d 1 a 2 mm 
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GRAVES

GRANDÀRIA DEL GRA 

 Grava de pedrera de pedra calcària de 5 a 12 mm, de 12 a 18 mm, de 18 a 25 mm, de 40 a 60 mm 

 Grava de pedrera de pedra granítica de 5 a 12 mm, de 12 a 18 mm, de 18 a 25 mm, de 50 a 70 mm 

GRAVA PER A DRENATGES 

 La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tamís 80 UNE 7050) i el garbellat ponderal acumulat pel 

 El coeficient de desgast (assaig «Los Angeles» NLT 149) ha de ser de 40 i l equivalent de sorra, > 30. 

 El contingut en terrossos d argila ha de ser igual o inferior a 0,25%. 

 El contingut en fins que passen pel tamís 0,08 UNE 7050 ha de ser igual o inferior a 1%. 

 La part retinguda pel tamís 0,063 UNE 7050 i que suri en líquid de p.e. igual a 2, ha de ser igual o inferior a 

l 1%. 

 Els sulfats expressats en ions (SO4 amb àrid sec) han de ser iguals o inferiors a 1,2%. 

 El contingut en partícules toves ha de ser igual o inferior a 5%. 

TOT-U

La fracció passada pel tamís 80 micres UNE ha de ser més petita que els dos terços de la passada pel tamís 400 micres 

UNE. 

REBUIG DE PEDRA

La composició granulomètrica ha de ser l adequada per al seu ús, i ha de complir les condicions addicionals que constin a 

la partida d obra en què intervingui. 

La pedra no s ha de desfer amb l exposició a l aigua o a la intempèrie. 

Capacitat d absorció d aigua  2% en pes. 

CÒDOLS DE RIU 

No han de contenir argiles, margues o altres materials estranys. 

GRAVACIMENT

El ciment ha de ser dels tipus I, II, III, IV i V (RC-88), o bé ciment amb propietats especials. No ha de ser de classe 

superior a 35. La dosificació s ha d especificar en el projecte.

BLOCS DE PEDRA

Han de tenir unes mides suficients (a partir de 20 cm de diàmetre) per poder-les encabir en la construcció d una rocalla. 

Una altra característica és la presència de forats i esquerdes en aquests blocs.

Quadre 9. Característiques dels àrids per a jardineria

CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Sorres: S han de subministrar netes, soltes i exemptes de substàncies estranyes o contaminants. 

Sauló: S ha de subministrar net, solt i exempt de substàncies orgàniques (carbonats càlcics, 

restes vegetals, etc.). 

Graves: Han de ser netes, soltes i exemptes de substàncies orgàniques, estranyes o 

contaminants. 

Tot-u:  El material ha d estar exempt d argila, matèria vegetal, marga i altres matèries estranyes. 

Rebuig de pedra: Ha d estar format per elements nets, sòlids, resistents, d uniformitat raonable, 

sense pols, argila, contaminants o altres matèries estranyes. 

Còdols de riu: Han de ser nets, solts i exempts de substàncies orgàniques, estranyes o 

contaminants. 

Gravaciment: La mescla ha de ser homogènia i sense segregacions. El granulat ha de ser net, 

resistent i de granulometria uniforme. No ha de contenir pols, brutícia, argila o altres materials. 
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Blocs de pedra: han d estar nets d elements fins i de taques alienes a la seva procedència. 

UNITATS I CRITERIS DE MESURAMENT

Quilograms (kg), metres cúbics (m3), tones (t). 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori (exceptuant el cas de la gravaciment*).  

La gravaciment ha de complir el PG 4/88, Plec de condicions tècniques generals per a obres de 

carreteres i ponts, amb esmenes de l Ordre ministerial del 8 de maig de 1989 (BOE del 18 de 

maig de 1989), i l Ordre ministerial del 28 de setembre de 1989 (BOE del 24 d octubre de 1989). 

5.2.3.- Terres i substrats per a jardineria  

DEFINICIÓ I ÀMBIT D APLICACIÓ

La terra de jardineria, tal com defineix la NTJ 05T, és aquella que presenta unes característiques 

adequades per al creixement i desenvolupament satisfactoris de la majoria de plantes de jardí, 

obtinguda generalment de la mescla de dos o més components, com ara sorra, terra natural 

provinent de jardins i conreus o materials orgànics diversos, especialment d origen vegetal, que 

s utilitza en plantacions diverses en espais verds o com a millora del sòl.  

Les terres de jardineria poden ser: terra vegetal de jardí, terra àcida o terres específiques. 

La terra vegetal de jardí és terra de jardineria garbellada, formada principalment per restes 

vegetals descompostes i estabilitzades. És la terra estàndard per a la plantació de vegetals.  

La terra àcida és una terra de jardineria amb un pH inferior a 5,5 i rica en humus que s utilitza per 

cultivar-hi plantes acidòfiles (hortènsies, azalees, camèlies...). Tradicionalment s obtenia sobretot 

a partir de restes de soques, branques i fulles de castanyers descompostes i estabilitzades (terra 

de castanyer) o de restes de branques i fulles de bruc descompostes i estabilitzades (terra de 

bruc); actualment s obté a partir d altres restes orgàniques.  

Les terres específiques poden ser: per a arbrat, per a rosers, per a planta de temporada, per a 

planta en contenidor, per a àrees de gespa o per a cactus/suculentes 

D altra banda, s han de tenir en compte les característiques de la terra de rebaix a col·locar en la 

base dels perfils. Es tracta de la terra extreta d un terreny com a conseqüència de la realització 

d obres d infraestructura, habitatges o els moviments de terres necessaris, i que 

consta de la part superficial fèrtil i el subsòl, o únicament del subsòl, amb una profunditat de com a 

màxim un metre. En cas d extraccions d una profunditat superior, cal el vistiplau de la direcció 

facultativa després de la inspecció in situ o d una mostra representativa del total lliurada amb 48 h 

d antelació. No s admeten terres extretes de zones boscoses o camps de conreu que no estiguin 

afectats per la necessitat de realitzar-hi obres.  

Quan les terres anteriorment descrites s utilitzen com a medi de cultiu o en contenidor, 

s anomenen substrat. El substrat es pot definir com el material sòlid, diferent del sòl, natural o 

artificial, simple o barrejat, que s utilitza com a medi de cultiu i de suport d una planta en el cultiu 

en recipient.  
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Per conèixer els components simples de substrats i terres de jardineria, consulteu la NTJ 05T.  

CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL

TERRA VEGETAL DE JARDÍ

 Textura: franca o franca arenosa. 

 Exempta de materials amb una granulometria superior als 14 mm. 

 pH entre 6,5 i 7,5. 

 Conductivitat elèctrica com a màxim de 2 dS/m (extracte de pasta saturada). 

 Carbonat de calci inferior al 10% del pes sec. 

 Matèria orgànica oxidable entre el 3% i el 15% del pes sec. 

 Lliure d impureses amb extrems punxants o tallants de dimensió superior a 2 mm. El percentatge total 

d impureses superiors a 10 mm ha de ser de < 3% del pes sobre matèria seca. 

 Exempta de patògens, contaminants i males herbes. 

Cal especificar el tipus i els nivells d adob o enriquiment que s hi hagin afegit.

TERRA ÀCIDA 

 pH < 5,5. 

 Matèria orgànica > 15% sobre matèria seca. 

 El percentatge de partícules > 2 mm ha de ser inferior al 20%. 

 Conductivitat elèctrica < 2 dS/m (pasta saturada). 

 Exempta de patògens, contaminants i males herbes. 

TERRES ESPECÍFIQUES 

TERRES PER A ARBRAT

 Textura: franca o franca arenosa. 

 Exempta de materials amb una granulometria superior als 8 mm. 

 pH entre 6 i 8. 

 Conductivitat elèctrica com a màxim de 2 dS/m (extracte de pasta saturada). 

 Carbonat de calci inferior al 10% del pes sec. 

 Lliure d impureses amb extrems punxants o tallants de dimensió superior a 2 mm. 

 Matèria orgànica oxidable entre el 3% i el 10% del pes sec. 

 Exempta de patògens, contaminants i males herbes. 

 Composició terra: sorra (40% en volum), 20% terra vegetal en volum, 30% fibra de coco en volum, 10% argila 

en volum, silicat col·loïdal (1 kg/m3), fertilitzant d alliberament lent 6M (1 kg/m3) i hidrogel tipus fi (amb consulta 

prèvia a PiJBIM). 

TERRA PER A ROSERS 

 Textura: franca argilosa. 

 Exempta de materials amb granulometria superior als 14 mm. 

 pH entre 6,5 i 7,5. 

 Conductivitat elèctrica de com a màxim 2 dS/m (extracte de pasta saturada). 

 Carbonat de calci inferior al 10% del pes sec. 

 Lliure d impureses amb extrems punxants o tallants de dimensió superior a 2 mm. 

 Matèria orgànica oxidable entre el 3% i el 15% del pes sec. 

 Exempta de patògens, contaminants i males herbes. 

 Composició: terra vegetal de textura franca argilosa (60% en volum) i matèria orgànica vegetal (compost 

fermentat o torba, 30% en volum), perlita o material porós equivalent (10% en volum) i adob d alliberament 

lent 3-4M (12-10-18) en proporció 3 kg/m3.
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TERRA PER A PLANTA DE TEMPORADA 

 pH entre  6,5 i 7. 

 Conductivitat elèctrica: menor de 2 dS/m. 

 Espai porós total: 50-70% volum. 

 Porositat d aeració: 20-30% volum. 

 Temperatura del substrat no superior a 10 °C de la temperatura ambient. 

 Exempta de patògens, contaminants i males herbes. 

 Absències de males olors. 

 Absències d impropis (vidres, papers, plàstic). 

 Composició (en v/v): 40% compost d origen vegetal, 25% roldor compostat, 15% humus, 10% sauló, 8% torba, 

2% sorra rentada de riu, 3 kg/m3 adob d alliberament lent 3-4 M (15-11-13). 

TERRA PER A PLANTES EN CONTENIDOR  

 pH entre 5,5 i 7. 

 Contingut en sals: màxim 2 dS/m (en extracte pasta saturada). 

 Porositat total 50-60%. 

 Porositat d aeració a 20 cm c. a.: 20-35% volum. 

 Retenció d aigua: 15-30% volum. 

 Composició: terra de jardí (terra garbellada) de textura franca arenosa (70% del volum), matèria orgànica 

vegetal (compost, torba, escorces fermentades) fins al 30% del volum total. 

TERRA PER A ÀREES DE GESPA 

 Textura: franca arenosa o arenosa. 

 La suma dels continguts en percentatge d argila, llim i sorra molt fina (sistema USDA complet) no ha de 

superar el 30%. 

 El percentatge de partícules compreses entre 0,25 mm i 1 mm ha de ser superior al 60%. 

 Matèria orgànica del 3% al 15% sobre matèria seca. 

 Conductivitat elèctrica < 1,5 dS/m (pasta saturada). 

 Exempta de patògens, contaminants i males herbes. 

TERRA PER A CACTUS I PLANTES SUCULENTES 

 Les partícules d entre 0,5 i 20 mm han de representar > 80% en pes. 

TERRA DE REBAIX

 Textura: franca, franca arenosa, franca llimosa, franca argilosa. 

 Exempta de residus d obra. 

 Lliure de materials superiors als 76 mm. Els superiors als 2 mm no han de superar el 10% del pes total. 

 pH entre 5,5 i 8,5. 

 Conductivitat elèctrica inferior als 4 dS/m. 

 Exempta de patògens, contaminants i males herbes que puguin afectar el desenvolupament dels vegetals. 

Quadre 10. Tipus de terres i característiques 

 Textura i composició granulomètrica 

La composició granulomètrica (o distribució de la mida de les partícules) expressa les proporcions 

relatives de les diferents partícules minerals inferiors a 2 mm (terra fina), agrupades per classes 

de grandàries en fraccions granulomètriques, després de la destrucció dels agregats. És una de 

les propietats edàfiques més estables i és, per tant, una determinació bàsica. 

Les tres fraccions granulomètriques establertes en el sistema USDA (United States Department of 

Agriculture) són les següents: 
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Sorra (o arena): grossa, amb diàmetre d entre 500 i 2000 µm, o fina, amb diàmetre d entre 50 i 

500 µm 

Llim: amb diàmetre d entre 2 i 50 µm 

Argila: amb diàmetre inferior a 2 µm 

Les combinacions possibles en els percentatges d aquestes tres fraccions es poden agrupar en un 

grup reduït de classes de grandària de partícules o classes texturals, que es poden representar en 

triangles de textures o diagrames de textures, com ara el següent, adoptat per l USDA: 

Figura 2. Triangle de textures 

CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE  

 Envasat 

Les terres de jardineria (i els enceballs) es poden subministrar en envàs o a granel. El volum tant dels 

productes envasats com dels subministrats a granel ha d estar mesurat d acord amb el mètode 

descrit a la norma UNE-EN 12580. Perquè un producte tingui la consideració d envasat, l envàs ha 

d anar tancat de tal manera o mitjançant un dispositiu tal  que, en obrir-se, se n deteriori 

irremeiablement el tancament, el precinte del tancament o el mateix envàs. S admet l ús de sacs de 

vàlvula.  

Els productes envasats i a granel han d estar protegits de manera que, en condicions normals de 

manipulació, emmagatzematge i transport, el contingut no es contamini per matèries estranyes, per 

exemple llavors, propàguls, patògens i paràsits de plantes, i no es dispersi inintencionadament. El 

subministrament en contenidor flexible (en anglès big bag) es considera subministrament a granel. 

Els contenidors flexibles han de tenir una perdurabilitat a la intempèrie de, com a mínim, fins a la data 

de caducitat del producte. 



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL DISSENY, 

Medi Ambient i Serveis Urbans - Hàbitat Urbà   

41

Terra de cactus

 Les mateixes declaracions obligatòries  

que s especifiquen per a la terra 

vegetal de jardí: % sorra grossa + 

graveta + grava mitjana 

 Les mateixes declaracions opcionals 

que s especifiquen per a la terra 

vegetal de jardí 

 Permeabilitat 

Quadre 11. Documentació exigible per a les terres de plantació 

En aquells productes en què s indiquin riqueses en elements nutrients, es pot distingir 

opcionalment entre les de la mateixa terra de jardineria o enceball sense fertilitzar i les dels 

fertilitzants incorporats, si escau. 

 Presentació de l etiquetatge 

El conjunt de les indicacions de l etiquetatge obligatori ha d estar agrupat a la mateixa cara de 

l envàs, en el mateix camp visual, dins d un requadre i amb l ordre següent: 

 Menció «TERRA DE JARDINERIA» o «ENCEBALL» 

 Denominació del tipus 

 Naturalesa dels principals components en ordre decreixent en volum 

 Característiques fisicoquímiques 

 Quantitat (volum) 

 Elements d identificació 

Les indicacions d etiquetatge opcionals poden figurar a l interior del requadre. Convé col·locar-les 

en ordre lògic al costat de les indicacions d etiquetatge obligatòries. Per exemple: el volum d aire a 

continuació de la densitat aparent seca. 

La composició del producte ha d estar escrita íntegra, sigui quin sigui el seu emplaçament. 

Qualsevol altra informació ha d estar situada fora del requadre de l etiqueta, d acord amb el 

següent: 

 No ha de confondre l usuari, per exemple atribuir al producte propietats que no té o 

suggerir que té característiques úniques que de fet altres productes similars també 

tenen. 

 Ha d indicar factors objectius o quantificables que siguin demostrables.  

 Pot fer referència a normes nacionals o a altres garanties de qualitat. 

 Etiqueta ecològica 

Seria desitjable que les terres de jardineria i els enceballs utilitzats als espais verds disposessin 

d etiqueta ecològica homologada. 

L etiqueta ecològica indica que el material compleix uns criteris ambientals selectius, transparents 

i amb prou informació i base científica per reduir els possibles efectes ambientals adversos i 

contribuir a l ús eficaç dels recursos. Hi ha 3 tipus d etiquetes ecològiques: 

 Etiquetes ecològiques de tipus I: Són sistemes voluntaris de qualificació ambiental que 

identifiquen i certifiquen de forma oficial que certs productes tenen una menor afecció 

sobre el medi ambient i que tenen per objecte promoure el consum de productes més 

respectuosos amb el medi ambient. 
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Són les etiquetes ecològiques, també conegudes com a ecoetiquetes, que compleixen 

els criteris definits per la norma ISO 14024:1999. 

Per exemple, l etiqueta ecològica europea (Eco-Label, la «margarida europea»), creada 

el 1992 pel Reglament del Consell núm. 880/92, engloba una classe de productes 

corresponent a la jardineria que tracta les esmenes de sòls i els substrats de cultiu i que 

comporta una sèrie de millores ambientals, sintetitzades en els punts següents: 

- El producte utilitza matèria orgànica reciclada. 

- El producte no conté torba. 

- El producte no contamina el sòl amb metalls pesants. 

 Etiquetes ecològiques de tipus II: Són etiquetes ecològiques no reglamentades, també 

conegudes com a autodeclaracions ambientals, regulades per la ISO 14021:1999 i que 

no estan sotmeses a la verificació per una tercera part o un organisme reconegut. Es 

tracta de declaracions informatives d aspectes ambientals de productes perquè siguin 

considerats productes ecològics i que depenen exclusivament dels beneficiaris 

d aquestes declaracions (fabricant, distribuïdor, importador, etc.) 

 Etiquetes ecològiques de tipus III: Són aquelles etiquetes ecològiques, també 

conegudes com a declaracions ambientals de producte (DAP), regulades per la ISO 

14025: 2006. Aquest tipus d etiquetes ecològiques té la finalitat d aportar informació 

quantitativa dels diferents impactes ambientals que pot ocasionar un producte al llarg 

del seu cicle de vida. És, sens dubte, el distintiu ambiental més interessant, perquè 

aporta una gran informació sobre la incidència que té un producte en l entorn. 

 Transport i recepció 

El transport de les terres de jardineria i els enceballs s ha de dur a terme tot evitant que se n

produeixi la pèrdua, el deteriorament o la contaminació. 

L operació del transport de les terres de jardineria i els enceballs fins a la destinació final inclou la 

preparació, la càrrega, el trajecte i la descàrrega. 

Les terres de jardineria i els enceballs subministrats a granel s han de protegir, durant el 

recorregut i el trànsit, amb una lona o element similar per evitar possibles dispersions i 

contaminacions. 

El transport de les terres de jardineria i els enceballs ha de complir la normativa vigent relativa al 

transport de mercaderies. 

La recepció de les terres de jardineria i els enceballs s ha de dur a terme tot evitant que se n

produeixi la pèrdua o el deteriorament. 

El responsable del transport ha de comunicar amb antelació suficient el dia i l hora prevista 

d arribada del producte a l obra per tal que pugui ser recepcionat correctament. 

S han de dur a terme les verificacions de control requerides per la direcció facultativa i 

especialment s ha de comprovar que l enviament del producte vingui acompanyat per la 

documentació i l etiquetatge (albarà de lliurament, etiqueta i marca) exigits en l apartat anterior, i 

que aquests siguin correctes. 
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Un cop descarregat el material, aquest ha de ser aplicat tan aviat com sigui possible o aplegat de 

manera que se n mantingui la qualitat. 

VERIFICACIONS DE CONTROL

El control de qualitat de les terres de jardineria i enceballs es duu a terme mitjançant una 

avaluació representativa i/o mitjançant una anàlisi, els resultats de les quals han de tenir 

concordança amb la declaració del fabricant, tenint en compte els marges de tolerància, i amb les 

especificacions i els requisits de la NTJ 05T. 

La presa de mostra ha de ser prou representativa i s ha de dur a terme segons el que estableixen 

l rticle 24 del RD 865/2010, l Annex III del mateix RD i la Norma UNE-EN 12579. 

Les anàlisis de terres les han de dur a terme laboratoris homologats per un organisme oficial, amb 

experiència acreditada en agronomia, per tal d assegurar que els resultats siguin precisos i 

reproduïbles. 

Quan en una obra no hi hagi aportació de terres, la direcció facultativa pot sol·licitar una anàlisi de 

les terres existents, que ha de dur a terme un laboratori homologat. 

UNITATS I CRITERIS DE MESURAMENT

Metres cúbics (m3), tones mètriques (t) i quilos (kg) 

El volum dels productes envasats es mesura en litres. 

El volum dels productes a granel es mesura en m3.

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Reial decret 865/2010, de 2 de juliol (BOE de 14 de juliol de 2010), sobre substrats de cultiu.  

NTJ 05T: novembre de 2010. Terres i productes nutrients. Terres de jardineria i enceballs.  

5.2.4.- Adobs 

DEFINICIÓ I ÀMBIT D APLICACIÓ

L adob és un producte orgànic, inorgànic o organomineral que conté un o diversos elements 

químics indispensables per al creixement de les plantes (fitonutrients) i que, addicionat a un sòl, 

una terra de jardineria o un substrat, en millora la fertilitat química. L adob inorgànic o mineral  

s obté mitjançant procediments industrials de caràcter físic o químic. L origen de l adob orgànic 

són els materials carbonats d origen animal o vegetal, amb un contingut mínim d un 2% de 

nitrogen. 

L adob també pot ser classificat en funció del temps d alliberament dels nutrients; els adobs 

d alliberament lent són els recomanats en jardineria, perquè els nutrients són alliberats de manera 

gradual, de manera que s eviten les pèrdues de nitrogen.  

L adob foliar està indicat per a l aplicació a les fulles de la planta, atès que en aquest cas 

l absorció del nutrient té lloc per via foliar. 

Els adobs s han d aplicar en el moment de la preparació del terreny, abans d executar la plantació.  
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CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL  

ADOBS ORGÀNICS 

CLASSE SEGONS LA 

SEVA 

PROCEDÈNCIA 

Procedència animal: orina, sang, dejeccions, banyes, ossaments, residus de pesca, etc. 

Procedència vegetal: torba, residus de cultius, fulles, etc.

Mixtos: fems, residus sòlids urbans (RSU), humus i adobs orgànics comercials. 

CARACTERÍSTIQUES 

Constituïts per material orgànic ric en N, P, K. Poden contenir altres nutrients i àcids húmics. 

 N orgànic: 2% o més respecte al seu pes sec. 

 La suma de N, P2O5 i K2O ha de ser com a mínim el 6% del pes total. 

 Matèria orgànica: 30% com a mínim del pes total. 

 Humitat: 35% com a màxim del pes total. 

 Relació C/N: entre 15 i 25. 

ADOBS ORGANOMINERALS 

CARACTERÍSTIQUES 
Tenen com a mínim un 1% de N orgànic. La suma del N total, P2O5 i K2O ha de ser superior al 

13%. 

ADOBS MINERALS 

CLASSIFICACIÓ 

DEPENENT DEL 

CONTINGUT EN 

N, P, K 

Simples: Contenen un sol element principal en la seva composició. Segons l element que 

contenen, pot ser nitrogenats, fosfòrics o potàssics.

Compostos: Compostos per una barreja d adobs simples, sense que en la seva 

composició intervingui cap mena d interacció química.

Complexos: En la seva composició, per mitjà de la combinació o la reacció, hi intervé més 

mic

Binaris: de dos elements                

Terciaris: de tres elements

S han d utilitzar adobs d alliberament lent per tal d evitar problemes de pèrdues per lixiviació de 

l ió NO3- i per volatilització.

TIPUS DE FERTILITZANTS MINERALS D ALLIBERAMENT LENT 

1.- ADOBS DE BAIXA SOLUBILITAT 

1.1.- Ureaformaldehid 1.2.- Isobutilidendiurea (IBDU) 1.3.- Crotonilidendiurea (CDU) 

L alliberament del nitrogen es produeix 

per l acció de microorganismes. 

El ritme d obtenció del NO3- depèn de 

les condicions mediambientals. Les 

condicions òptimes per a la nitrificació 

són: 

 Humitat: 55-60% de la capacitat 

de camp. 

 Temperatura: 20-30 °C. 

 pH: 6,1-6,5. 

S obté per reacció entre la urea i 

l aldehid isobutíric. 

L alliberament de l IBDU al sòl es 

produeix mitjançant un mecanisme 

d hidròlisi química. La velocitat 

d alliberament depèn de: 

 Mida del gra: En disminuir, 

augmenta la velocitat 

d alliberament. 

 Humitat: Màxim alliberament en 

medis entollats. 

 Temperatura: Augmenta el ritme 

d alliberament. 

 pH: obté més N en medi àcid. 

És un condensat d urea i aldehid 

crotònic.  

La solubilització del nitrogen es 

produeix a través d un mecanisme 

combinat d hidròlisi química i hidròlisi 

microbiana. La velocitat d alliberament 

depèn de:

 Mida del gra. 

 Temperatura. 

 Humitat: Màxim alliberament en 

substrats amb un 80% d humitat 

respecte a la capacitat de camp.  

 pH. 
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2.- ADOBS RECOBERTS 

El gra de fertilitzant soluble es troba recobert d una capa parcialment insoluble en aigua. Aquesta insolubilitat controla la 

velocitat d alliberament, que depèn de: 

 Tipus i gruix del recobriment. 

 Grandària del gra. 

 Grandària i nombre de porus i escletxes que es 

produeixen en la fabricació. 

 Temperatura. La velocitat de difusió augmenta en fer-ho 

la temperatura. 

 pH del substrat, si la coberta es veu alterada per la seva 

composició. 

Forma d aplicació  La incorporació del fertilitzant barrejat amb el substrat millora el ritme d alliberament. 

3.- INHIBIDORS DE LA NITRIFICACIÓ 

Els inhibidors de la nitrificació són substàncies orgàniques que s incorporen, juntament amb fertilitzants amònics o ureics, 

amb la finalitat d aturar o reduir considerablement el ritme de nitrificació de l ió NH4+. D aquesta manera es redueixen 

considerablement les pèrdues per lixiviació o desnitrificació. 

Aquest efecte inhibidor perdura aproximadament durant un mes des de la seva incorporació. 

Quadre 12. Tipus d adobs  

CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Els embalatges, les etiquetes o els documents comercials que acompanyen els productes han de 

dur la següent informació: 

 Pes sec o volum. 

 Tipus de presentació física. 

 Composició química. 

 Riquesa en cada nutrient. 

 Equilibri entre nutrients. 

 Data d envasament i temps recomanat d ús. 

Els adobs s han d emmagatzemar en llocs protegits de la intempèrie, la humitat i el sol. S han de 

mantenir en els seus envasos originals, ben tancats i degudament etiquetats. Excepcionalment, si 

un envàs es trenca, pot ser substituït per un altre, on ha de ser visible l etiqueta de l envàs original 

(o una fotocopia); no es permet cap altra mena d etiquetatge que pugui donar lloc a confusió pel 

que fa a la identitat del contingut i les seves característiques. 

Els vessaments líquids s han de recollir segons la normativa vigent. 

Els adobs o les esmenes que s adquireixin a granel s han d emmagatzemar segons el que 

estableixen els documents que els acompanyen i que proporciona el fabricant. L esmena orgànica 

subministrada s ha d emmagatzemar als centres de treball. En cas que no s utilitzi el mateix dia 

del subministrament, cal guardar-la a la zona d abocador en pila o saca.  

Els envasos buits que hagin contingut adobs han de ser considerats residus especials i s han de 

tractar segons la normativa vigent.

UNITATS I CRITERI DE MESURAMENT

Les unitats de mesurament poden ser: quilos (kg), litres (l), metres cúbics (m3) o tones (t). 
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NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Reial decret 877/1991, de 31 de maig, pel qual es modifica el Reial decret 72/1988, de 5 de febrer, 

sobre fertilitzants i afins (BOE núm. 140, de 12 de juny de 1991; correcció d errors BOE núm. 189, 

de 8 d agost de 1991). 

En tots aquests productes, el contingut en metalls pesants no ha de superar els màxims 

establerts, expressats en mg/kg de matèria seca: 

Cd..................3 

Zn......... 1.100 

Pb...............150 

Cu...............450 

Hg...............5 

    Ni................1 20 

    Cr................270 

A més, han d ajustar-se en tot a la normativa vigent del Ministeri d Agricultura, Pesca i Alimentació 

i a qualsevol altra que es dicti posteriorment. 

Reglament (CE) núm. 2003/2003 del Parlament Europeu i del Consell, de 13 d octubre (DOUE de 

21 de novembre de 2003), relatiu als adobs.  

5.2.5.- Esmenes i enceballs 

DEFINICIÓ I ÀMBIT D APLICACIÓ

L esmena és un material orgànic o inorgànic que, barrejat amb les terres, en provoca una 

modificació de les propietats físiques, químiques o biològiques que millora les condicions de 

fertilitat del sòl o de les terres. 

L esmena orgànica prové de materials carbonats d origen vegetal o animal i s utilitza 

fonamentalment per mantenir o augmentar el contingut en matèria orgànica del sòl i millorar-ne les 

propietats/activitats físiques i químiques o biològiques. 

Les esmenes inorgàniques són aquelles que s utilitzen per canviar la textura del sòl (incorporació 

de sorres en sòls argilosos o d argiles en sòls arenosos) o bé per canviar el pH del sòl (quelats de 

ferro per acidificar el substrat, carbonat de calci per a alcalinitzar el substrat...). 

Les esmenes orgàniques poden ser considerades húmiques, compost o compost vegetal, en 

funció principalment del seu contingut en matèria orgànica (vegeu NTJ 05C). 

L enceball és el material format per sorra silícia i esmena orgànica que s utilitza majoritàriament a 

les gespes en el moment de la ressembra per augmentar-ne la densitat i millorar la fertilitat del sòl, 

i també després de les tasques d escarificació.  

S anomena enceball de sorra quan està format principalment per sorra silícia, i enceball mixt

quan està format per una barreja de sorra o graveta, terra vegetal de jardí o matèria orgànica, 

adobs i sovint llavors. 

CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL

ESMENA ORGÀNICA HÚMICA 

 Matèria orgànica total per calcinació (% sms)  >  25%. 

 Extracte húmic total del 5%. 

 Àcid húmic  <  3%. 

 Humitat màxima: 40%. 
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ESMENA ORGÀNICA COMPOST

 Humitat: 20-30%. 

 Conductivitat elèctrica <  2 dS/m. 

 Relació C/N: 10-20. 

 Matèria orgànica total per calcinació (% sms)  > 45%. 

 Nitrogen amoniacal (N-NH4) < 500 mg/kg sms. 

 pH en H2O 1:5 v/v UNE-EN 13037, entre 6 i 8.       

 El 90% de les partícules han de ser de diàmetre <  25 mm. 

 Metalls pesants segons UNE-EN 13650 (mg/kg sms): classe A-B. 

 Exempta d impureses (metalls, vidres i plàstics) > 2 mm. 

 Exempta de microorganismes patògens. 

 Temperatura de subministrament no superior a 10 °C de la temperatura ambient. 

 Absència de plagues i malalties (llavors, males herbes etc.). 

 Absència de males olors. 

Aquest compost ha de ser de classe I i ha de complir els requisits bàsics descrits a la NTJ 05C. 

ESMENA ORGÀNICA AMB APORTACIÓ DE NUTRIENTS 

Esmena d origen vegetal, amb un alt contingut orgànic i una baixa proporció de contingut mineral. Es pot presentar en pols 

o granulat.  

L esmena requerida ha d  composta, com a mínim, per: 

 85% de vegetal (per la qual cosa també pot tenir origen animal: fems, llana, ossos, minerals). 

 Índex de matèria orgànica del 55%. 

 Composició mineral d 1,5% N, 1% K2O i 1,5% MgO. 

ENCEBALL 

 Contingut mínim del 60-70% de sorres de granulometria entre 0,1 i 1 mm. La sorra ha de ser silícia, amb un 

màxim d un 5% de carbonat de calci. 

 El contingut d argila i llim no pot superar el 4% del total. 

 Ha d estar lliure de males herbes, òrgans propagadors de males herbes, plagues i malalties. 

 La part orgànica pot ser torba, compost o altres materials orgànics compostos. 

Quadre 13. Característiques de les esmenes i els enceballs

CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE.

Les mateixes que les descrites a l apartat 5.2.3. (Terres i substrats per a jardineria).  

Les declaracions obligatòries i opcionals per als enceballs que s han de mostrar a l envàs, 

l etiqueta o la documentació que els acompanya són les que s indiquen per a cada cas en el 

quadre següent. 
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DENOMINACIÓ DEL TIPUS 

DE PRODUCTE 
DECLARACIONS OBLIGATÒRIES DECLARACIONS OPCIONALS 

Enceball de sorra 

 Quantitat en volum. 

 Principals components (més del 10% 

v/v), ordenats en proporció decreixent 

 Distribució de mida de les partícules 

(argila, llim, sorra i gravetes). 

.

 % sílice. 

 Conductivitat elèctrica, CE. 

 Matèria seca en %. 

 Matèria orgànica sobre matèria seca. 

 pH. 

 Contingut en carbonats. 

 Altres declaracions opcionals que 

s especifiquen al quadre 12 per als 

principals components. 

Enceball mixt

 Les mateixes declaracions obligatòries 

que s especifiquen per a la terra 

vegetal de jardí. 

.

.

 Les mateixes declaracions opcionals 

que s especifiquen per a la terra 

vegetal de jardí. 

Quadre 14. Documentació exigible per als enceballs

UNITATS I CRITERI DE MESURAMENT

La unitat de mesurament pot ser: quilos (kg), litres (l), metres cúbics (m3) o tones (t). 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Reial decret 824/2005, de 8 de juliol, sobre productes fertilitzants. 

5.2.6.- Encoixinament 

DEFINICIÓ I ÀMBIT D APLICACIÓ

L  aporta beneficis relacionats amb l optimització de l ús de l aigua, el control de les 

males herbes, la protecció de la capa superficial d arrels i sòl, la millora de les característiques del 

sòl, la millora d aspectes estètics, el control de l erosió del sòl i la millora d aspectes relacionats 

amb el medi ambient. 

Els encoixinaments formen part dels productes afins a les terres i substrats que s estenen sobre la 

superfície del sòl. Poden ser d origen orgànic o inorgànic.  

L  que es considera més adequat per a la jardineria és l orgànic natural, ja que 

estès sobre la superfície en millora les condicions físiques, químiques o biològiques.  

L àmbit d aplicació fa referència al subministrament d s per a ús en jardineria i 

paisatgisme. ha d aplicar individualment en jardineres o en la totalitat de les 

superfícies de plantacions d arbusts, plantes vivaces o flors de temporada, excepte en talussos de 

pendent superior a 1:3. 

L escorça és un material que s obté a partir de l escorça d  que es tritura i 

es composta, i que s utilitza barrejat amb altres materials per plantar i com a element decoratiu en 

forma d .
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El compost és un material ric en humus obtingut a partir del compostatge de restes vegetals de 

fulles, troncs i altres restes d origen vegetal, i que es pot utilitzar per a la preparació de substrat 

barrejat amb altres materials. 

CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL

Els encoixinaments en espais verds es poden classificar segons el tipus de material, el procés de 

producció o la presentació. 

Segons el tipus de material, els encoixinaments es poden classificar en: 

 Encoixinaments orgànics d origen natural, generalment materials higienitzats o 

composats. 

 Encoixinaments inorgànics; formats per àrids solts, com ara còdols, graves o argiles. 

INGREDIENTS ENCOIXINAMENTS ORGÀNICS 

 Acícules de pi 

 Closques fruits secs i fruits tropicals 

 Composts 

 Encenalls de fusta 

 Escorça de pi 

 Fems compostats 

 Fullaraca o virosta 

 Geomalla de fibres naturals 

 Malla orgànica 

 Manta orgànica amb fibres naturals 

 Palla de cereals 

 Restes de poda triturades 

 Restes de sega o desbrossament 

 Serradures 

 Torbes rosses fibroses 

 Humus vegetal o terra de bosc

CLASSIFICACIÓ DELS ENCOIXINAMENTS ORGÀNICS

Segons el procés de 

formació 

Producte higienitzat 

olteig apropiat del material extern a 

l interior de la filera per sotmetre la massa sencera a un mínim 

de 3 voltes, amb una temperatura interna que assoleixi un 

mínim de 55 °C durant 3 dies consecutius abans de cada volta. 

n procés alternatiu que garanteixi el 

mateix nivell de reducció de patògens i l eliminació dels 

propàguls. 

Producte compostat o 

compost 

 Ha de ser conforme a les condicions d higienització anteriors. 

 Ha d haver experimentat, a més, un període de compostatge 

superior a 6 setmanes. 

ESCORCES: CARACTERÍSTIQUES GENERALS

 Humitat: màxim 45% (respecte del pes total). 

 Densitat aparent: entre 0,15 i 0,25 g/cc segons augment de la mida de partícula. 

 Espai porós total: 65-85% volum 

 Porositat  a 20 cm c. a.: 20-45% volum. 

 pH entre 6 i 7. 

 Conductivitat: menor d 1 dS/m. 
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Segons la 

presentació 

Productes no agregats 
 Presenten els seus components en una barreja homogènia, 

però solts i sense lligams forts. 

Productes prefabricats de 

materials orgànics o de 

síntesi 

 Amb lligams forts entre els seus components que formen unes 

estructures planes o tridimensionals. 

INGREDIENTS ENCOIXINAMENTS INORGÀNICS 

 Arena 

 Argila expandida 

 Ceràmica triturada 

 Còdols de riu 

 Grava 

 Grava en marbre 

 Graveta 

 Terra i putzolana volcànica 

Quadre 15. Característiques dels encoixinaments 

Per a l , es recomanen materials fàcilment disponibles i molt valorats 

decorativament, com l escorça de pi o les restes de poda triturades. 

A més, l origen dels components dels encoixinaments és un aspecte important que cal tenir en 

compte per a una correcta traçabilitat del producte final obtingut. 

 Exigències sanitàries 

Tots els productes derivats de residus orgànics i de materials orgànics higienitzats o compostats 

han de complir la legislació vigent municipal, autonòmica o estatal referent als contaminants 

químics i orgànics i als riscos biològics i patògens per a l ésser humà i els animals la més 

restrictiva  per a l ús com a encoixinament en la superfície del sòl. 

Els productes en la fabricació dels quals s utilitzin matèries primeres d origen animal, llevat dels 

que hagin sofert processos de hidròlisi, han d acreditar que no superen els nivells màxims de 

patògens següents: 

 Salmonel·la: absent en 25 g de producte elaborat. 

Escherichia coli: < 1.000 nombre més probable (NMP) per gram de producte elaborat. 

 Control de qualitat 

Per al control de qualitat de l estabilitat i de la qualitat de la fermentació dels encoixinaments 

orgànics naturals higienitzats o compostats, s ha de comprovar que la temperatura interna del 

producte sigui com a màxim 10 °C superior a la temperatura ambient. 

En tots els casos l  ha de ser de primera generació (no reutilitzat), amb un 

gruix d entre 7 i 10 cm. 

CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

 Envasat 

Els productes envasats i a granel han d estar protegits de manera que, en condicions normals de 

manipulació, emmagatzematge i transport, el contingut no es contamini per matèries estranyes, 

per exemple propàguls, patògens i paràsits de plantes, i el contingut dels envasos no es dispersi 

inintencionadament. L envasat ha de contenir perforacions per permetre la igualació de pressió i 

per facilitar i assegurar-ne la manipulació. 
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Els detalls en la determinació de la quantitat de productes subministrats a granel  a 

l acord entre el proveïdor i el consumidor, per exemple: volum col·locat o pes especificat.  

 Etiquetatge i documentació   

Les dades mínimes exigibles que necessàriament han de figurar en l etiquetatge dels productes 

utilitzats com a encoixinaments en els espais verds, a fi d assegurar una informació suficient, són 

les següents: 

 Nom o denominació usual o comercial del producte. 

 Tipus de material i procés de producció, si escau. 

 Contingut net del producte, expressat en unitats de volum. 

 Característiques essencials del producte, instruccions, advertiments, consells o 

condicions de seguretat. 

 Lot de fabricació, quan el procés d elaboració es realitzi en sèries identificables. 

 o la raó social o la denominació del fabricant o 

 o la transformadora o  venedor i, en tot cas, el seu domicili. 

Totes les inscripcions han d aparèixer amb els caràcters ben visibles, clars i indelebles, i fàcilment 

llegibles per la direcció facultativa de l obra. 

Les etiquetes que continguin les dades obligatòries s han de situar sobre el mateix producte o en 

el seu envàs, en una posició prominent. 

Els productes que se subministrin a granel han d incorporar la informació obligatòria referida a 

l

o fitxa tècnica, i que 

conservar un original per permetre una correcta identificació del producte i subministrar la 

informació corresponent que se sol·liciti. 

És desitjable que els productes utilitzats en l encoixinament dels espais verds disposessin 

d etiqueta ecològica comunitària o del distintiu de garantia de qualitat ambiental. 

 Transport i recepció 

El transport i la recepció de l  s ha de dur a terme tot evitant que se n produeixi la 

pèrdua o el deteriorament. 

L operació del transport de l  fins a la destinació final inclou la preparació, la 

càrrega, el trajecte i la descàrrega. 

Durant el recorregut i el trànsit  subministrat a granel s ha de protegir amb una 

lona o element similar per evitar possibles dispersions. 

El transport d  ha de complir la normativa vigent relativa al transport de 

mercaderies. 

S ha de comprovar que l enviament d  vagi acompanyat de la documentació i 

l etiquetatge (albarà de lliurament, etiqueta i marca) exigits en l apartat anterior, i que aquests 

siguin correctes. 

Un cop descarregat el material, s ha d aplicar en breu o aplegar-lo de manera que se n mantingui 

la qualitat. 
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UNITATS I CRITERI DE MESURAMENT

Les unitats de mesurament poden ser: quilos (kg), litres (l), metres cúbics (m3) o tones (t). 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NTJ 05 A: abril de 2004. Subministrament de sòls i productes nutrients. Encoixinaments. 

Reial decret 865/2010, de 2 de juliol (BOE de 14 de juliol de 2010), sobre substrats de cultiu.  

5.2.7.- Materials per a hidrosembres 

DEFINICIÓ I ÀMBIT D APLICACIÓ

La hidrosembra permet executar sembres en llocs on no es poden emprar les tècniques 

convencionals a causa de la dificultat del terreny. 

Els materials utilitzats per dur a terme una hidrosembra poden incloure els ingredients següents: 

barreja de llavors, coadjuvant biològic, encoixinament (mulch), esmena, fertilitzant, fixador, 

superabsorbent, additius i aigua. 

CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL

 Material vegetal per hidrosembrar 

 Origen i obtenció de les llavors: Les llavors sotmeses a la normativa comunitària CEE o 

de l OCDE (Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic) han de 

procedir de cultius controlats pels serveis oficials corresponents i  segons 

les disposicions del Reglament tècnic de control i certificació de llavors i plantes 

farratgeres, de 15 de juliol de 1986. 

 Espècies vegetals apropiades: És preferible utilitzar llavors d espècies autòctones i 

locals pròpies dels prats i herbassars de la zona d actuació, tant en el cas de les 

herbàcies com en el de les llenyoses (arbustives i arbòries), de manera que la majoria 

de les espècies sembrades tinguin una presència perdurable (vegeu la NTJ 07V: 1997. 

Plantes autòctones per a revegetació). En revegetacions, especialment dins d àrees 

naturals, cal avaluar l origen autòcton de les llavors emprades, la composició genètica 

de les quals ha de ser semblant a la local. Se n ha d autentificar la procedència per tal 

de no contaminar genèticament la flora local. El conjunt d espècies vegetals que 

componen la barreja de llavors per a la hidrosembra han de satisfer les exigències 

següents: 

- Tenir un creixement inicial ràpid. 

- Assegurar un recobriment vegetal ràpid del sòl. 

- Assegurar una protecció ràpida i persistent contra l erosió en les estacions 

vegetatives posteriors. 

- Tenir un sistema radical dens en profunditat i/o en superfície. 

- Tenir poques exigències de sòl, clima i manteniment. 

- Ser duradores i persistents. 
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- Tenir un creixement reduït de fulles i tiges. 

- Poder disposar de llavor durant les èpoques preferents de sembra i a preus 

assequibles. 

- Disposar de vegetació en les èpoques en les quals és més probable un risc d erosió 

elevat. 

 Espècies herbàcies: Les espècies herbàcies de gran recobriment són les que formen la 

coberta vegetal que ha de reduir l erosió superficial i, per tant, són les espècies 

recomanades per hidrosembrar. És interessant incloure-hi espècies que presentin una 

bona dispersió lateral mitjançant rizomes o estolons. Cal evitar que l alçària de la 

coberta vegetal i l existència de piròfits no sigui excessiva sobretot en aquells llocs on 

el perill és molt evident  per tal de limitar el risc d incendis. Les famílies de les 

espècies herbàcies més importants utilitzades en les hidrosembres són les gramínies i 

les lleguminoses. Les gramínies s adapten a una gran amplitud de condicions 

edafoclimàtiques. Les lleguminoses són plantes amb un sistema radical profund que 

viuen en simbiosi amb bacteris fixadors de nitrogen. Als sòls pobres en nitrogen, és 

interessant incloure-les a la barreja, preferentment inoculades amb coadjuvants 

biològics. Atès que les lleguminoses acostumen a ser plantes més agressives que les 

gramínies, el percentatge de les llavors de lleguminoses no hauria de superar el 30% en 

pes del total de la barreja de llavors. En el cas dels sòls rics en nitrogen, no és 

recomanable incloure llavors de lleguminoses a la barreja. 

 Espècies arbustives i arbòries: Generalment no es recomana incloure espècies 

arbustives i arbòries en les hidrosembres, i encara menys barrejades amb les espècies 

herbàcies. Tanmateix, quan s usen, han de tenir una procedència ecològica semblant a 

la zona que cal implantar. Les llavors de gra gros també es poden implantar prèviament 

amb mitjans manuals (sembra a cops). 

 Espècies d establiment ràpid: S han d incloure algunes espècies d establiment ràpid a la 

barreja, plantes de ràpida germinació i ràpid recobriment del sòl, que ajuden a crear un 

microclima favorable per al desenvolupament de la coberta vegetal. S ha d evitar posar-

hi en proporcions excessives les espècies més agressives, colonitzadores potents, per 

tal de permetre l establiment de les espècies d instal·lació més lenta. És recomanable 

que el percentatge de les llavors d espècies anuals d establiment ràpid no superi el 10% 

en pes del total de la barreja de llavors. 

 Altres materials: 

 Fixadors: Són productes que, aplicats amb la hidrosembradora, formen una pel·lícula 

homogènia, elàstica i permeable sobre el terreny. Els fixadors són compostos formats 

per polibutadiens, alginats, derivats de cel·lulosa, derivats de midó, acetat de vinil, 

polímers sintètics de base acrílica, propionat de polivinil i altres. Els fixadors, aplicats en 

les quantitats i les dosis correctes, han de complir les condicions següents: 
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- Han de ser productes que, en ser projectats sobre el terreny, formin una capa 

.

- Han de ser no combustibles, no tòxics i biodegradables. 

- Han de ser compatibles amb altres productes que puguin reforçar o ampliar el seu 

camp d aplicació. 

- Han de resistir les gelades. 

- Han de permetre la circulació de l aire i el manteniment de la humitat del sòl, alhora 

estructura. 

- No han d alterar els processos biològics del sòl. 

Els fixadors han de complir les característiques tècniques següents: 

- Ser estables a la llum del sol. 

-

- No afectar negativament la germinació i el desenvolupament de les plantes. 

- Ser preferiblement de llarga durada. 

 Fertilitzants i afins: Sempre que l anàlisi del sòl i la barreja de llavors no ho desaconselli, 

són adequats tots els fertilitzants minerals o orgànics, amb els continguts garantits i de 

descomposició lenta i gradual del nitrogen (adobs d alliberament controlat). També es 

poden combinar amb àcids húmics. La dosi que cal aportar-ne depèn de les 

característiques edafològiques del terreny, del tipus de manteniment i del tipus de 

coberta vegetal per implantar. Aquesta dosi ha de donar resposta a les necessitats del 

primer cicle vegetatiu. Els fertilitzants minerals s han d ajustar a les especificacions de la 

legislació vigent. 

 Coadjuvants biològics: A les hidrosembres que es duen a terme en sòls pobres i que 

presenten al descobert els horitzons inferiors del sòl, cal valorar la necessitat de 

potenciar la flora i la fauna microbiana autòctona i de millorar la textura del sòl amb 

l aplicació de coadjuvants biològics. Entre aquests hi ha els inòculs de rizobis per a les 

lleguminoses i els productes hormonals que activen la germinació. 

 Additius: És possible incloure a la barreja per a hidrosembra altres materials com a 

additius (colorants, superabsorbents, fungicides preventius, algues cianofícies i 

repel·lents de microfauna o avifauna). 

CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Les categories de les llavors a utilitzar són les següents: 

 Llavor certificada: disposa de garantia oficial d identitat i puresa varietal. 

 Llavor comercial: l empresa garanteix la identitat de l espècie i la puresa específica. 

Les llavors sotmeses al Reglament tècnic de control i certificació:

 han de ser subministrades en envasos precintats, fàcilment identificables. 

 han de dur indicacions referides al Reglament tècnic per a cada categoria, retolades de 

forma clara. 
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Les etiquetes oficials han de ser expedides o autoritzades per l organisme oficial responsable. 

A l etiqueta oficial (amb impressió inesborrable) s ha d identificar el lot de llavors contingut dins 

l envàs o l embalatge. 

Les anàlisis de composició de les mescles de llavors, de puresa, de capacitat germinativa i estat 

fitosanitari es poden sol·licitar als organismes oficials responsables. 

 Etiquetatge 

INDICACIONS DE LES ETIQUETES OFICIALS 

LLAVORS CERTIFICADES (almenys en la llengua oficial de l Estat)

C
A

M
P

S
 O

B
L

IG
A

T
O

R
IS

 

 Encapçalament amb les sigles Espanya i menció de l organisme oficial responsable. 

 La inscripció: regles i normes CEE. 

 Número de referència del lot i número de l etiqueta. 

 Espècie indicada, amb el seu nom botànic, que es pot citar de forma abreujada i sense els noms dels 

autors. 

 Varietat indicada. 

 Categoria. 

 País de producció. 

 Data del precintat (mes i any) o mes i any de l última presa de mostra oficial. 

 Pes declarat, brut o net, o nombre de llavors. 

 Puresa i % germinació. 

 En cas que s utilitzin additius sòlids (píndoles, etc.), s ha d indicar la naturalesa de l additiu i la proporció 

aproximada entre el pes de les llavors pròpiament dit i el pes total.

BARREGES DE LLAVORS CERTIFICADES  

C
A

M
P

S
 O

B
L

IG
A

T
O

R
IS

  Barreja de llavors per a ................... (utilització prevista). 

 Organisme oficial responsable  Espanya. 

 Número de lot. 

 Mes i any de precintament. 

 Proporció en pes dels diferents components de la barreja per espècies i/o varietats; és suficient mencionar 

la denominació de la barreja si es dóna per escrit la seva composició al comprador i si es registra 

oficialment. 

R
E

C
O

M
A

N
A

B
LE

 

 Procedència del material. 

 Ecotip de procedència. 

 Tractaments pregerminatius. 

COLOR DE LES ETIQUETES 

Blau Per a les categories certificades i certificades de primera reproducció. 

Vermell Per a les categories certificades de reproduccions successives. 

Bru Per a la categoria comercial. 

Verd Per a les barreges de llavors de plantes farratgeres. 

Quadre 16. Indicacions de les etiquetes
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Per a llavors comercials, les dades de l etiqueta oficial han de ser les indicades per a la categoria 

certificada (amb l excepció de la menció a la varietat), incloent-hi el text «no certificada com a 

varietat». També s ha de substituir la dada «país de producció» pel de «zona de producció». 

 Precintat 

El precintat d un lot de llavors consisteix en les operacions de tancament dels envasos que les 

contenen i en la col·locació de les etiquetes previstes en el Reglament tècnic, de tal manera que 

sigui impossible obrir-los sense deteriorar-ne el tancament o sense deixar senyals que mostrin 

l evidència  pogut alterar o  el contingut o la identificació. 

El precintat té caràcter oficial quan les operacions corresponents es duen a terme oficialment o 

sota control dels serveis oficials de control competents, i d acord amb el que s exposa en el 

Reglament tècnic. 

 Emmagatzematge 

Els materials a granel  sota cobert i  en un recipient net i 

inalterable o sobre una base neta impermeable i allunyada d humitats i de materials que puguin 

modificar-ne la puresa i les característiques. 

UNITATS I CRITERI DE MESURAMENT

La unitat de mesurament de la barreja de llavors, coadjuvant biològic, encoixinament, esmena, 

fertilitzant, fixador, superabsorbent i additius són els grams (g) o els quilos (kg). 

L aigua es mesura en l o m3.

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NTJ 08H: 1996. Hidrosembres. 

Llei 11/1971, de 30 de març, de llavors i plantes de viver. 

Reial decret 824/2005, de 8 de juliol, sobre productes fertilitzants. 

Ordre de 23 de maig de 1986 

certificació de llavors i plantes de viver. 

Reglament tècnic de control i certificació de llavors i plantes farratgeres i modificacions (BOE de 

15 de juliol de 1986). 

5.2.8.- Productes fitosanitaris i afins  

DEFINICIÓ I ÀMBIT D APLICACIÓ

Un plaguicida d ús fitosanitari o un producte fitosanitari és un producte destinat a la 

protecció de conreus. La seva acció permet l adequat desenvolupament sanitari dels vegetals 

que es produeixen amb fins alimentaris, industrials o ornamentals. 

Fungicida: plaguicida destinat a la prevenció i el control de fongs. 

Insecticida: plaguicida destinat a la prevenció i el control dels insectes. 

Herbicida: plaguicida destinat a la prevenció i el control de les males herbes. 
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PRINCIPALS TIPUS D AFECTACIÓ AL MATERIAL VEGETAL 

Plagues: causades per animals 

(artròpodes, nematodes, 

vertebrats...)  

Malalties: els agents causants 

són fongs, bacteris, virus...  

Males herbes Alteracions de naturalesa 

fisiològica (tempesta, 

intoxicació nutritiva, vent...) 

Quadre 17. Tipus d afeccions als vegetals

Tot producte fitosanitari (producte comercial o formulat) es compon d una matèria o substància 

activa (el compost tòxic que actua sobre el patogen), una matèria inerta ( excipient) i normalment 

coadjuvants i additius. 

A més de l àmbit d utilització, cal tenir en compte que cada producte fitosanitari té uns usos 

autoritzats (gespes, arbusts ornamentals, pins, palmàcies, cítrics, olivera...) que cal respectar,

com també cal respectar les dosis i condicions d aplicació que figuren a l etiqueta. 

CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL 

Els establiments on es fabriquen, s emmagatzemen o es comercialitzen plaguicides, així com les 

entitats de control de plagues (empreses, altres entitats jurídiques o bé persones físiques) que 

presten serveis a tercers o a e

Tots els productes utilitzats han d estar autoritzats prèviament i inscrits al Registre de Productes 

Fitosanitaris creat pel M

àmb

La inscripció en el registre té una validesa de 10 anys a comptar des de la inscripció o 

renovació. El titular de l establiment o el servei pot sol·licitar, dins del termini dels dos mesos 

anteriors a la finalització del període de vigència de la inscripció, una nova resolució de renovació 

de la inscripció. 

Les empreses registrades gaudeixen de determinats beneficis: queden autoritzades per exercir la 

seva activitat i reben de forma gratuïta les publicacions del Servei de Sanitat Vegetal (guies, 

butlletins, fitxes, etc.), així com la normativa legal relacionada amb els plaguicides i la lluita contra 

les plagues. 

El Servei de Sanitat Vegetal publica periòdicament la relació d establiments i serveis        

plaguicides autoritzats i difon la informació següent: 

 Davant d una determinada plaga o malaltia, cal seleccionar primerament els possibles 

productes fitosanitaris biològics que existeixen al mercat. 

 Els productes fitosanitaris i els productes aplicats en la desinfecció de sòls i substrats 

utilitzats han de tenir la categoria baixa en toxicitat humana i no han de presentar un risc 

per a la fauna i el medi ambient. Pel que fa a la toxicitat de la fauna, ha de ser 

preferiblement de categoria A o com a màxim B. En el cas dels herbicides, a més de 

complir els requisits esmentats anteriorment, han de ser no residuals. 

 L elecció dels productes ha de tenir en compte la possible fitotoxicitat de determinades 

espècies vegetals. Si es té interès en una matèria activa concreta i la seva fitotoxicitat 
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no està detallada a l etiqueta, cal consultar el servei tècnic del distribuïdor i/o fer-ne una 

prova prèvia. 

 Sempre que sigui possible, cal abstenir-  els productes que tinguin un ampli 

espectre d n ocasionar l augment de població d altres individus no 

desitjats. 

 En determinats casos, cal estudiar la utilització d un mullant en la barreja de productes a 

aplicar (per exemple, en el tractament de plantes suculentes). 

 Tots els productes aplicats han de tenir un termini llarg de caducitat. 

Quan s hagi seleccionat el producte a utilitzar en un tractament, cal informar la direcció facultativa 

abans d -lo. 

CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

 Subministrament 

 en compte els aspectes següents: 

 Les empreses subministradores de productes fitosanitaris han d estar inscrites al 

Registre Oficial d Establiments i Serveis Plaguicides (ROESP). 

 Quan es realitzi la compra d un producte, cal demanar a l empresa subministradora la 

fitxa de dades de seguretat del producte per tenir un major coneixement dels perills i 

precaucions a tenir en compte. 

 Als magatzems i locals on es comercialitzen plaguicides, aquests  als 

envasos d origen, tancats, precintats i etiquetats degudament. En conseqüència, en 

queda prohibida la venda sense envàs o en envasos que no compleixin la normativa 

vigent sobre etiquetatge. 

 Als productes comprats, hi han de figurar les dates de fabricació i de caducitat. 

 Els productes plaguicides s ar en llocs protegits del sol i allunyats de 

les zones de pas. Igualment, cal mantenir-los en posició vertical i ben tancats. 

 L eliminació dels productes caducats, obsolets i/o eliminats del registre  a 

través d un gestor autoritzat. 

 Els envasos buits dels productes plaguicides han de ser retirats per l empresa 

proveïdora o, si no fos possible, per l empresa concessionària. 

 En el cas que s hagin d emmagatzemar envasos buits que hagin contingut productes 

plaguicides, cal fer-ho temporalment en armaris independents fins a procedir-ne a la 

retirada. 

 Cal estar atent a l s per a ús en parcs 

i jardins publicat pel MAGRAMA, com també a les informacions que es difonen des del 

Departament d Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) sobre 

la retirada de productes fitosanitaris (avisos fitosanitaris, pàgina d Internet del DAAM), 

amb la finalitat de no fer cap nova compra d aquests productes o que restin al 

magatzem quan ja no es poden utilitzar. 
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 Emmagatzematge 

L emmagatzematge de productes fitosanitaris està regulat pel Reial decret 3349/1983, pel qual 

s aprova la reglamentació tècnica sanitària per a la fabricació, comercialització i utilització de 

plaguicides, i pel Reial decret 379/2001, pel qual s aprova el reglament d emmagatzematge de 

productes químics i les seves instruccions tècniques complementàries (BOE núm. 112 de 

10.5.2001).  

Les condicions a tenir en compte per emmagatzemar els productes fitosanitaris són les següents: 

 Cal emmagatzemar els plaguicides i els utensilis de tractament en llocs específicament 

destinats a aquest ús: frescos i ventilats, protegits de temperatures extremes i amb terra 

impermeable. Si és possible,  fora d edificis habitats. 

 Cal tancar amb clau la porta d entrada al magatzem per tal d evitar-hi l accés de 

persones no autoritzades. 

 Cal posar a la porta un cartell amb una calavera i la paraula «perill», i un full amb els 

números d urgència per saber on trucar en cas de possible intoxicació. 

 Cal mantenir sempre els productes en els envasos originals, ben tancats i lluny de 

menjars i begudes; també cal prendre mesures per evitar trencaments o vessaments i 

col·locar una cubeta sota dels productes líquids. 

 Cal posar un rètol indicatiu de la prohibició de fumar. 

 No col·locar mai els productes a terra, sinó sobre estants i separats per tipus 

de productes: insecticides, fungicides, herbicides. Dintre de cada grup, cal mantenir-los 

separats en funció de la toxicitat, i els sòlids separats dels líquids i els inflamables de la 

resta, en especial dels comburents. 

 Cal disposar d un equip de protecció personal en un armari tancat fora del magatzem, i 

instal·lar-hi una presa d aigua a prop per netejar-se. 

 Cal tenir almenys un extintor al magatzem, així com material absorbent i utensilis per a 

la recollida de possibles vessaments, els quals han de ser d ús exclusiu per a aquesta 

activitat. 

 La instal·lació elèctrica del magatzem ha de complir els requisits del Reglament de 

baixa tensió. 

 Cal recordar que és recomanable tenir al magatzem la mínima quantitat possible de 

producte i utilitzar sempre, en primer lloc, el més antic. Per a major facilitat, cal fer un 

llistat de l estoc dels productes i de la data en què es van comprar.  

 Etiquetatge 

 Tot producte subministrat ha de tenir l  en perfectes condicions, que ha 

 entre altres característiques, la toxicologia, la composició, la dosi, la 

incompatibilitat amb altres matèries actives i les possibles fitotoxicitats del producte. 
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NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

 Legislació estatal 

 Real decret 3349/83, de 30 de novembre, pel qual s aprova la reglamentació 

tecnicosanitària per a la fabricació, la comercialització i la utilització de plaguicides. 

Modificat pel Reial decret 162/1991, de 8 de febrer.  

 Ordre de 24 de febrer per la qual es normalitza la inscripció i el funcionament del 

Registre d Establiments i Serveis Plaguicides. 

 Circular 1/2006 del director general d Agricultura, de 20 de març de 2006, per la qual 

s estableix el procediment d adequació del Registre Oficial d Establiments i Serveis 

Plaguicides després de la reclassificació toxicològica motivada per l aplicació del Reial 

decret. 

 Reial decret 443/1994, d 11 de març. Modifica el Reial decret 3349/1983 (BOE 30 de 

març). 

 Reial decret 2163/1994, de 4 de novembre. Implanta el sistema harmonitzat comunitari 

d autorització per comercialitzar i utilitzar productes sanitaris (BOE de 18 de novembre). 

Modificat per l ordre PRE/1784/2011, on es canvia l annex I. 

 Reial decret 363/1995, de 10 de març, pel qual s aprova el Reglament sobre notificació 

de substàncies noves i classificació, envasat i etiquetat de substàncies perilloses (BOE 

5/6/95). Modificat per les ordres del Ministeri de la Presidència, de 13 de setembre de 

1995 (BOE 19/9/95), 5 d octubre de 2000 (BOE 10/10/00), i 5 d abril de 2001 (BOE 

19/04/01). Modificat pel Reial decret 717/2010. 

63/1994 

per a comercialitzar i utilitzar productes fitosanitaris.  

 Reial decret 1054/2002 pel qual es regula el procés d avaluació per al registre, 

avaluació i la comercialització de biocides. 

Ordre del Conseller d Agricultura i Pesca, de 12 de novembre de 2002, per la qual 

es modifica l Ordre de la Conselleria d Agricultura, Comerç i Indústria de 29 d abril 

de 1997 per la qual es dicten les normes per a la inscripció i el funcionament en el 

 (BOIB núm. 140, de 21/11/2002). 

 Llei 43/2002 de sanitat vegetal (BOE 21/11/2002). 

 Legislació autonòmica 

 Decret 149/1997 de 10 de juny, del Departament de la Presidència de la Generalitat de 

Catalunya, pel qual es regula el Registre Oficial d stabliments i Serveis Plaguicides. 

 Ordre ARP/455/2006, de 22 de setembre, per la qual es regula la formació de les 

persones que realitzen activitats relacionades amb la utilització de productes 

fitosanitaris. 
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 Ordre AAR/62/2008, de 12 de febrer, per la qual es prorroga el termini que estableix 

l Ordre ARP/455/2006, de 22 de setembre, que regula la formació de les persones que 

realitzen activitats relacionades amb la utilització de productes fitosanitaris. 

En cas de derogació o actualització de la normativa, la darrera aprovada serà la de compliment 

obligat. 

5.2.9.- Materials complementaris 

5.2.9.1.- TUTORS, VENTS I PROTECTORS 

DEFINICIÓ I ÀMBIT D APLICACIÓ

Materials destinats a la protecció i la sustentació de la part aèria i subterrània de les espècies 

vegetals durant els anys següents a les operacions de plantació i/o trasplantament que es 

considerin necessaris per a l arrelament de l arbre. També s usen en afectacions per obres. 

CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL

 Tutors o aspres 

Els tutors han de ser rectes i de secció suficient perquè la inèrcia sigui major que la del tronc de 

l arbre. Han de tenir una alçada mínima de 2 m.  

Han d estar constituïts per materials forts i resistents, com ara la fusta tractada. El material de 

fusta ha de posseir la certificació de gestió forestal sostenible FSC o PEFC

acreditar. 

Les subjeccions entre l aspre i el tronc de l arbre han de ser d un material elàstic (com la goma o 

el cautxú) de llarga durabilitat i resistent a la intempèrie. 

 Vents 

Atesa la seva funció resistent, en arbres grans normalment cal usar cables d acer trenat i secció 

normalitzada de 8, 10 o 12 mm de diàmetre. Per determinar-los cal considerar l espècie vegetal i 

el seu port, la proporció del pa de terra respecte a l alçada , el grau d exposició al vent i 

el tipus de terreny de plantació. Com a norma general, els cables de 10 mm de diàmetre 

solucionen la majoria de casuístiques. 

 Protectors 

Protegeixen la part baixa del tronc contra raspaments, cops o altres incidents que puguin danyar-

lo, ja siguin provocats per vehicles, persones o animals. 

El protector d arbres contra cops de vehicles ha de tenir una alçada visible mínima de 60 cm. Pot 

ser metàl·lic, de fusta o de qualsevol altre material que ofereixi una certa resistència. Cal 

considerar que els protectors han de tenir un efecte dissuasori i que la seva funció consisteix a 

evitar els cops resultant de maniobres de vehicles a una velocitat màxima de 20 km/h. Els de fusta 

han de disposar de la certificació de gestió forestal sostenible. 
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CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

 Tutors 

 empaquetats en un nombre no major de 100 unitats i un pes inferior a 500 

kg.

 en piles d alçada màxima de tres paquets, en un local cobert i a 

temperatura ambient. 

 Vents 

subministrar segons les mides específiques de cada arbre. 

 Protectors 

 segons les mides específiques de cada arbre. 

UNITATS I CRITERI DE MESURAMENT

Es mesuren en unitats de cada element complet amb els seus accessoris. 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Instrucció d Alcaldia relativa als elements urbans de la ciutat de Barcelona. Annex A. Condicions 

particulars obligatòries dels elements urbans de la ciutat de Barcelona. Annex B. Criteris 

d ubicació dels elements urbans a l espai públic. 

NTJ 03E: 1999. Protecció dels elements vegetals en els treballs de construcció. 

NTJ03S: 1999. Sosteniment artificial i protecció de l

NTJ 06R: 1996. Roll tornejat impregnat. 

5.2.9.2.- ESCOCELLS I TAPES D ESCOCELLS 

DEFINICIÓ I ÀMBIT D

escocell és un element urbà que emmarca i defineix l àrea de cultiu de l arbre en una vorera o 

en una superfície pavimentada.  

Les tapes d escocells s utilitzen per posar a disposició del vianant l espai destinat al cultiu de 

l arbre.  desaconsella ús generalitzat i tan sols han d utilitzar en aquells indrets on així ho 

recomani el codi d accessibilitat. En els casos en què es proposi la utilització de tapes d escocells, 

cal l aprovació per part de PiJBIM.   

CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL

Els escocells han de ser de materials reciclables, però cal evitar les fustes. La superfície mínima 

de cultiu ha de ser d 1 m2, amb una proporció màxima de 3/1 entre llargària i amplada. Si 

l escocell sobresurt de la rasant de la vorera, ha de complir amb la normativa d accessibilitat 

(màxim 10 cm), els cantells han de ser arrodonits i ha de permetre l afluència de l aigua de pluja 

des de la vorera cap a l interior. Si l escocell duu tapa, aquesta ha d estar perfectament enrasada 

amb el marc i ha de permetre, com a mínim, una infiltració amb cobertura lliure del 10%. 
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Les tapes s adaptar a la geometria dels escocells i tenir modularitat per tal que es puguin 

adaptar al creixement de l arbre. 

Les obertures de les tapes, si tenen més de 2 cm, no han de ser ni perpendiculars ni paral·leles 

als costats de l escocell, ni a la línia de la vorera. Aquestes obertures han de permetre, com a 

màxim, la impressió d un segell de 3 cm de diàmetre.  desmuntar amb facilitat i, si 

tenen alguna unió mecànica, ha de ser de material inoxidable. Els escocells i les eventuals tapes 

no han de requerir manteniment, i pel que fa a la resistència han de complir amb la norma EN-124 

per a dispositius de cobriment i tancament descrits al Grup-2, classe B-125, de la Instrucció 

 de Barcelona. 

CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

La garantia de subministrament de l element i dels recanvis ha de ser d un mínim de 15 anys. 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Codi d ccessibilitat de Catalunya, Decret 135/195 de desplegament de la Llei 20/1991 de 25 de 

novembre. 

Instrucció d Alcaldia relativa als elements urbans de la ciutat de Barcelona. Annex A. Condicions 

particulars obligatòries dels elements urbans de la ciutat de Barcelona. Annex B. Criteris 

d ubicació dels elements urbans a l espai públic. 

EN-124 per a dispositius de cobriment i tancament descrits al Grup-2, classe B-125, de la 

iva a elements urbans de la ciutat de Barcelona. 

5.2.9.3.- TUBS D AERACIÓ  

DEFINICIÓ I ÀMBIT D APLICACIÓ

Elements en forma de canonada amb perforacions en tota la seva llargària que permeten el lliure 

CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL   

Els tubs d aeració estan proveïts d una tela filtrant de polièster que impedeix que els orificis i les 

ranures de les canonades d aeració a la llarga acabin embossant-se de fang i/o sorra. Estan 

fabricats amb materials reciclats. 

El diàmetre mínim del tub ha de ser de 50 mm. La secció ha de tenir una inèrcia suficient perquè 

no acabi esclafat pel pes de les terres de plantació de l arbre.

Han d estar identificats com a TP (totalment perforats). 

UNITATS I CRITERI DE MESURAMENT

Metres (m) de tub d aeració. 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE 53994 Tubs de drenatge corrugats i ranurats. 
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5.2.9.4.- GEOTÈXTILS 

DEFINICIÓ I ÀMBIT D APLICACIÓ

El geotèxtil és un material tèxtil pla, permeable i polimèric (sintètic o natural) que pot ser no teixit, 

teixit o tricotat, i que s utilitza en contacte amb el sòl o amb altres productes en enginyeria per a 

aplicacions geotècniques. 

La tela antiherbes és un tipus de geotèxtil utilitzat per a cobertures del sòl, especialment 

dissenyat per evitar el creixement de males herbes, ja que al mateix temps que permet el pas de 

l aigua, controla la incidència de la llum solar sobre les llavors, factor que impedeix la 

germinació. 

La utilització de la flassada antiherbes permet disminuir l aplicació d agroquímics per a l eliminació 

de males herbes i manté una òptima regulació de la humitat del sòl. 

CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL   

 Geotèxtil 

Ha de permetre el pas de l aigua amb una obertura eficaç de porus no major de 0,12 mm. Ha de 

tenir una densitat entre 90 i 450 g/m2

Des del punt de vista hidràulic ha de poder: 

-lo. 

ua. 

I des del punt de vista mecànic: 

-ne la resistència 

per disminució del contingut en aigua. 

 Protegir: Ha de tenir la capacitat per protegir altres làmines per a la impermeabilització 

(PVC, PE...) contra el possible punxonament o estrip. 

 Tela antiherbes 

AVANTATGES DE LA TELA ANTIHERBES 

 Limita el creixement de males herbes. 

 Conserva la humitat. 

 És permeable a l aigua. 

 Disminueix les intervencions i els consums. 

 Limita que les arrels passin a través de teixit. 

 El teixit és resistent a una gran varietat d agents químics. 

Quadre 18. Avantatges de la tela antiherbes

CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

El subministrament té lloc en rotllos d amplades diverses, per tant, com més gran sigui la 

superfície a cobrir, més gran haurà de ser l amplada del rotllo per tal de reduir el nombre 

d , que com a mínim han de ser de 10 cm. 
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UNITATS I CRITERI DE MESURAMENT

La unitat de mesurament és el m2, del qual es consideren exclosos els encavalcaments propis de 

la col·locació del material. 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE EN ISO 11058, Geotèxtils i productes relacionats amb geotèxtils. Determinació de les 

.

5.2.9.5.- MATERIALS PER A L ESTABILITZACIÓ DE TALUSSOS 

DEFINICIÓ I ÀMBIT D APLICACIÓ

Material que permet l estabilització de talussos quan les condicions de pendent i estabilitat de la 

superfície dificulten la colonització del material vegetal i estesa de terra vegetal. 

principalment per al control d erosió i la revegetació de talussos de pendent elevat, per reduir el 

cost de manteniment dels talussos, per a la protecció de rius i la naturalització de canals, i per a la 

retenció de fins en sistemes flexibles per a l estabilització de talussos. 

Les mantes orgàniques s utilitzen en talussos amb pendents superiors al 33% i elevada 

inestabilitat, amb l objectiu que la terra vegetal i el material vegetal s implantin. Afavoreixen la 

implantació de la coberta vegetal i aporten matèria orgànica a la seva descomposició. Fins a 

l estabilització de la coberta vegetal disminueixen l evaporació i atenuen l erosió. 

Les xarxes naturals retenen gran quantitat d aigua i no limiten la transpiració del terreny, raó per 

la qual són aconsellables en talussos de fort pendent i zones d elevada pluviometria. 

Les malles tridimensionals destinades a la protecció permeten albergar i crear sòl fèrtil 

mitjançant l estesa de terra vegetal tamisada o projeccions de substrat en talussos superiors al 

35%.

Les malles inorgàniques s utilitzen en talussos amb pendents superiors al 50% amb elevada 

inestabilitat, a fi que la vegetació que s implanta per hidrosembres contribueixi a augmentar-ne 

l estabilitat. Les galvanitzades, a més de servir per a l estabilització de talussos, també 

per protegir l entorn del despreniment de pedres i roques i aterraments. Les anomenades 

geoxarxes són de naturalesa orgànica, però per la seva similitud es poden incloure en aquest 

grup. 

Les geocel·les són estructures alveolars rígides o semirígides construïdes amb unions 

alternatives de tires de polímers de plàstic d alta resistència. Creen una estructura volumètrica que 

s omple amb terra o substrat i que permet un desenvolupament inicial de les arrels de plantes 

vivaces i arbustives per a la seva posterior estabilització en el talús. 

CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL

 Mantes orgàniques 
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COMPOSICIÓ CONDICIONS APLICACIONS 

Palla (100%) Erosió laminar moderada Talús 3:1 amb pendent de fins a 30 metres 

Palla (50%) / coco (50%) Erosió laminar mitjana Talussos 3:1, 2:1 amb pendents de fins a 40 metres 

Palla (50%) / espart (50%) Erosió laminar mitjana Talussos 3:1, 2:1 amb pendents de fins a 40 metres 

Coco Erosió laminar alta Talussos 2:1 i 1:1 amb pendents de fins a 40 metres 

Espart Erosió laminar alta Talussos 2:1 i 1:1 amb pendents de fins a 40 metres 

Espart (50%) / coco (50%) Erosió laminar alta 
Talussos 3:1, 2:1 i 1:1 amb pendents de més de 40 

metres 

Quadre 19. Característiques de les mantes orgàniques 

CONDICIONS D EROSIÓ VELOCITAT ORDINÀRIA DE L AIGUA (m/s) 

Erosió moderada Fins a 0,8 

Erosió mitjana Entre 0,8 i 1,5 

Erosió alta Superior a 2,5 

Quadre 20. Quadre velocitat d aigua  

 Xarxa natural 

S utilitzen els mateixos materials que amb les mantes, però constituint una xarxa o una malla amb 

obertures que permeten densitats de fins a 700 g/m2 en jute i 1000 g/m2 en coco.  

 Malles tridimensionals 

Formades per fils de poliamida que constitueixen una estructura de 10 a 20 mm de gruix oberta a 

la cara superior i més o menys tancada en la inferior. 

En alguns casos es reforça amb una malla de polièster o s emplena amb pedra picada i unida 

amb betum, o fins i tot es subministra amb gespa precultivada. 

 Malles inorgàniques 

Les malles metàl·liques cal que siguin de triple torsió amb filferros d acer galvanitzat teixits en 

torsió i formant una retícula hexagonal. Es poden reforçar mitjançant la utilització de cables trenats 

disposats en diagonal damunt de la malla metàl·lica i fixats a la superfície per mitjà d ancoratges 

de diferent profunditat o mitjançant xarxes de cable. 

 Geocel·les 

 talussos amb pendent superior al 33% i no han de ser de materials 

lliscants. 

UNITATS I CRITERI DE MESURAMENT

La unitat de mesurament és el m2  exclosos els encavalcaments propis de la 

col·locació. 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NTJ 12S. Part 1: 1999. Obres de bioenginyeria: tècniques de recobriment de talussos. 

NTJ 12S: Part 2: 1998. Obres de bioenginyeria: tècniques d estabilització de talussos. 
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5.2.9.6.- JARDINERES 

DEFINICIÓ I ÀMBIT D APLICACIÓ

La finalitat d aquests objectes és la de contenir un volum determinat de substrat amb la finalitat de 

permetre el cultiu d elements vegetals fora de sòl lliure. 

CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL

Depenen de l hàbit de creixement dels vegetals que es pretengui cultivar. 

Quadre 21. Alçada de terra útil mínima per a jardineres  

Les jardineres que s instal·lin a la ciutat de Barcelona han de complir les condicions obligatòries 

següents: 

 Han de ser de material reciclable o reutilitzable al final de la seva vida útil. 

 No han de tenir cantells amb angles inferiors als 90° i les arestes no han de ser vives. 

 La superfície de la cara superior de la jardinera ha de ser igual o superior a la superfície 

de la cara inferior. 

 El perfil interior de la jardinera no ha de presentar impediments, cossos sortints ni 

vorades per tal de facilitar-ne l arrencament de l element i el buidatge. 

 Pel que fa a la relació de la jardinera amb l element vegetal: 

- Les jardineres grans han de garantir un volum de substrat de 780 l, amb una alçada 

útil mínima de 75 cm per encabir-hi el substrat. 

- Les jardineres mitjanes han de garantir un volum de substrat de 200 l, amb una 

alçada útil mínima de 45 cm per encabir-hi el substrat. 

- Les jardineres petites han de garantir un volum de substrat de 70 l, amb una alçada 

útil mínima de 35 cm per encabir-hi el substrat. 

 La vida útil de l element ha de ser de 15 anys en condicions normals d ús i d adequat 

manteniment. 

 La garantia de subministrament de l element i de recanvis un mínim de 10 

anys. 

esistència a la deformació per un ús normal o per les forces habituals a 

què sigui exposat el recipient. 

 Les jardineres per a cultiu convencional han d incorporar forats de drenatge. 

 Les jardineres d autoreg han d incorporar tapes microperforades en els tubs de 

ventilació. 

TIPUS DE VEGETACIÓ MÍNIM DE TERRA ÚTIL 

Arbusts de port gran 100 cm 

Arbusts i enfiladisses 70 cm 

Vivaces i entapissants 50 cm 

Anuals  30 cm 
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 envers les característiques físicoquímiques dels substrats i les 

aigües. 

 Les jardineres grans han de tenir potes, que han de ser regulables. 

 S han de poder moure, agafant-les amb un sistema de cadenes o embragant-les. 

UNITATS I CRITERI DE MESURAMENT

Unitats (u.). 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Instrucció d Alcaldia relativa als elements urbans de la ciutat de Barcelona. Annex A. Condicions 

particulars obligatòries dels elements urbans de la ciutat de Barcelona. Annex B. Criteris 

d ubicació dels elements urbans a l espai públic. 

5.2.9.7.- SENYALITZACIÓ 

DEFINICIÓ I ÀMBIT D APLICACIÓ

El Manual de senyalització per als espais verds públics de Barcelona estableix sis tipus de 

senyalització: 

TIPUS DE SENYALITZACIÓ

DIRECCIONAL 

(Clúnia) 

Situada als accessos dels parcs, conté un resum de tot el que  pot trobat al interior i és la peça 

que recull més acuradament els criteris d accessibilitat. Inclou un plànol tàctil i anotacions en braille, la 

qual cosa facilita l orientació i la localització dels serveis i equipaments als visitants amb dificultats 

visuals. 

NORMATIVA Serveix per identificar un espai, un servei, un equipament o una activitat. 

DIRECCIONAL Indica els recorreguts i facilita l orientació a dins del parc. 

CONDUCTIVA 
El respecte a l entorn, ja sigui en relació amb la vegetació o amb qualsevol component del mobiliari 

urbà, és present en el senyal, que recorda les accions aconsellables i també les prohibides. 

EXPLICATIVA Recull una informació concreta que pot ser interessant: per exemple de tipus botànic o didàctic. 

ESPORTIVA Inclou esquemes per fer exercicis de tonificació en els circuits esportius. 

Quadre 22. Senyalització en espais verds

L àmbit d aplicació són tots els espais verds que gestiona PiJBIM.  

En tots els espais verds  senyalització conductiva. Quan l espai verd superi els 

10.000 m², cal presentar un projecte de senyalització elaborat segons el  Manual de senyalització 

per als espais verds públics de Barcelona, que ha de ser validat per PiJBIM o MASU de 

l Ajuntament de Barcelona. 

La inclusió de la resta de tipologies de senyalètica dependrà de les característiques concretes de 

l espai i, en tot cas, caldrà consultar-la amb els serveis tècnics de PiJBIM o MASU de l Ajuntament 

de Barcelona. 

Independent del tipus de rètol, text i/o dibuix, els senyals han de tenir una mida i presentar un 

color que permetin que siguin llegibles a una distància mínima de 3 m.  
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CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL

Segons el que es descriu al Manual de senyalització per als espais verds públics de Barcelona 

(http://www.parcsijardins.net/public/plecs/m_grafic.pdf).

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

La inherent als materials de fabricació per a cada cas i ús.  

Manual de senyalització per als espais verds públics de Barcelona  

(http://www.parcsijardins.net/public/plecs/m_grafic.pdf). 

5.2.10.- Material vegetal 

Les plantes que constituiran el futur espai verd projectat han de complir una sèrie de condicions 

que garanteixin la seva implantació i el seu desenvolupament. 

Per al submi seguir les normes descrites en el present 

plec, i en tots els casos són d aplicació les NTJ (Normes tecnològiques de jardineria i paisatgisme) 

següents, editades pel Col·legi Oficial d Enginyers Tècnics Agrícoles de Catalunya, actualment 

Fundació de la Jardineria i el Paisatge. (Vegeu «Normativa de compliment obligatori»). 

ÀMBIT D APLICACIÓ

Subministrament del material vegetal per a ús en jardineria, exceptuant-ne les gespes i els prats. 

DEFINICIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL

 Classificació del material vegetal   

a   plantes monocàrpiques o anuals 

AC arbres de fulla caduca 

ac  arbusts de fulla caduca 

AP arbres de fulla persistent 

ap arbusts de fulla persistent 

asp arbusts sarmentosos de fulla persistent 

asc  arbusts sarmentosos de fulla caduca 

C coníferes o resinoses 

P  palmeres i plantes palmiformes 

pa plantes aquàtiques 

pc plantes cactàcies, crasses o suculentes 

ppc plantes policàrpiques (vivaces) de fulla caduca 

ppp plantes policàrpiques (vivaces) de fulla persistent 

var varietat 

X  plantes provinents de creuament 

  cultivar 
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 Condicions generals 

Les plantes ornamentals destinades al subministrament han de complir les condicions de qualitat 

generals i les condicions de qualitat particulars segons el tipus de material vegetal a què pertanyin. 

Les plantes que no compleixin aquestes condicions no poden ser subministrades. 

Els lots han de ser homogenis, de la mateixa espècie, varietat i categoria. 

 Autenticitat específica i varietal 

Les plantes subministrades han de ser absolutament autèntiques, és a dir, han de tenir la identitat i la 

puresa adequades amb relació al gènere o espècie al qual pertanyen i, quan es comercialitzin amb 

una referència a la cultivar, han de tenir també la identitat i la puresa adequades respecte a la 

cultivar. 

 Condicions de conreu 

Les plantes subministrades s han de cultivar d acord amb les necessitats de l espècie, la varietat, 

edat i la localització.  

Els criteris de qualitat d una planta han de fer referència tant al sistema aeri com al sistema radical. 

El marc de plantació entre plantes ha de ser proporcional a les necessitats dels individus segons 

l espècie, la varietat i el sistema de mecanització emprat. 

 Dimensions i proporcions 

La relació entre l alçària i el diàmetre de la tija o tronc ha de ser proporcional, segons l espècie o 

varietat. 

L alçària, l amplària de capçada, la longitud de les branques, les ramificacions i el fullatge han de 

correspondre a l edat de l individu segons l espècie o la varietat en proporcions ben equilibrades. Si 

escau, també ha de presentar proporcions ben equilibrades entre portaempelt i empelt pel que fa al 

tronc i la capçada. 

Les arrels han d estar ben desenvolupades i han de ser proporcionades d acord amb l espècie o la 

varietat, l edat, les condicions del sòl i el creixement. La mida del pa de terra ha de ser proporcional a 

l espècie o la varietat, a la mida de la planta i a les condicions del sòl. 

A les condicions particulars s expressen les toleràncies admeses en cada cas quant a dimensions 

segons el tipus de planta.

 Empelts 

Els empelts han d estar satisfactòriament units als portaempelts. Els empelts de capçada, a més, han 

de donar naixement a una corona centrada en l eix del tronc, ben desenvolupada i que presenti les 

característiques pròpies de la cultivar. 

 Sanitat vegetal 

Les plantes han de ser sanes, madures i suficientment endurides per tal que no en perilli la represa i 

el desenvolupament futur. 

No es poden admetre plantes amb ferides no cicatritzades, danys en els rovells, trencament de guies 

o qualsevol tipus de dany mecànic que pugui comprometre  la viabilitat. Les plantes no poden 

presentar podriments, sobretot si afecten el coll de l arrel, ni dessecacions totals o parcials.  



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL DISSENY, 

Medi Ambient i Serveis Urbans - Hàbitat Urbà   

71

No es poden admetre plantes que estiguin mal formades, tant per fortes curvatures com per 

excessiva ramificació, o bé per falta de ramificació en espècies que haurien de tenir-la o per la 

presència de tiges múltiples. Tampoc no poden mostrar defectes causats per malalties, plagues o 

fisiopaties que redueixin el valor o la qualificació del seu ús. Han d estar substancialment lliures, 

almenys per observació visual, d organismes nocius i malalties, o de signes o símptomes 

d , que afectin la qualitat de manera significativa i que redueixin el 

valor de la seva utilització com a plantes ornamentals. 

No es poden admetre plantes que presentin enrotllaments o forts torçaments en les arrels principals. 

Les plantes han de tenir un abundant desenvolupament d arrels secundàries, la tija ha de presentar 

un rovell terminal sa i el coll de l arrel ha d estar en perfecte estat. 

No es poden admetre en cap cas plantes amb talls visibles de les arrels de diàmetre superior a 1/8 

del perímetre del tronc, ni superiors a 3 cm. 

Els substrats de les plantes, subministrades tant en contenidor com en pa de terra, han d estar lliures 

de males herbes i especialment de plantes vivaces. 

Les plantes subministrades han de complir la legislació vigent sobre sanitat vegetal, especialment la 

referent als organismes nocius i malalties que afectin la qualitat de manera significativa, als 

organismes nocius de quarantena que no poden estar presents en cap viver, i a les plantes 

ornamentals que necessiten passaport fitosanitari i/o etiqueta comercial. 

CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT, EMMAGATZEMATGE I TRANSPORT

 Subministrament  

Les plantes ornamentals només podran ser subministrades per proveïdors autoritzats. 

 Pa de terra: El pa de terra ha d anar lligat amb ràfia o un element similar, o bé amb 

xarpellera de material degradable. Addicionalment ha d anar protegit amb malla metàl·lica 

no galvanitzada, amb cistella metàl·lica no galvanitzada o amb tela plàstica degradable. 

Com a material de protecció o de lligam del pa de terra només es permeten materials que 

es descomponguin any i mig posterior a la plantació i que no afectin el creixement 

posterior de la planta i del seu sistema radical. 

 Contenidor: Tots els recipients han de ser poc o gens danyosos des del punt de vista 

ambiental. En tots els casos es valoraran positivament aquells en què la fabricació no sigui 

danyosa mediambientalment. No s acceptaran recipients de PVC. Es valorarà que els 

recipients siguin de plàstic reciclat. La grandària del contenidor ha de ser raonablement 

proporcional a la mida de la planta ha de canviar a un contenidor més gran abans 

que es produeixi espiralització de les arrels. 

estat trasplantada i conreada en un contenidor el temps suficient perquè les noves arrels 

del contenidor i 

guanti de manera compacta quan en sigui extreta. El contenidor ha de ser suficientment 

rígid per aguantar la forma del pa de terra i protegir la massa d arrels durant el transport. 
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 Transport 

Cal prendre les precaucions oportunes per tal que les plantes arribin en condicions òptimes al seu 

lloc de plantació, per això s ha de garantir un transport que protegeixi les plantes del vent, els cops 

o les vibracions. 

En cas que hi hagi un espai per aplegar material vegetal a l obra, 

estableix l apartat corresponent del present plec. 

En cap cas no es pot plantar material vegetal amb signes de maltractament causats pel transport 

(ferides o cops) o per un estacionament deficient provisional a l obra, ja que això pot condicionar 

la recepció  determinar:  

 Les característiques del vehicle (camió isotèrmic i de baixa emissió). 

 El tipus de subministrament. 

 El tipus d embalatge, les proteccions, les fixacions, el material emprat, i el sistema de 

càrrega i descàrrega.

DOCUMENTACIÓ I ETIQUETATGE 

 Documentació 

El material vegetal destinat a la comercialització ha d anar acompanyat d un document expedit pel 

proveïdor en el qual s indiqui la informació administrativa següent: 

DOCUMENTACIÓ 

 Indicació de les normes i regles CE.1, 2, 3

 Indicació del codi de l Estat membre de la Unió Europea.1, 2, 3

 Indicació de l organisme oficial responsable o del seu codi.1, 2, 3

 Identificació del viver o proveïdor (nom i número de registre o autorització).2, 3

 Data d expedició del document. 

 Número de sèrie individual, setmanal o de lot de partida, segons el cas i si escau. 

 Número de passaport fitosanitari i distintiu, si escau.2

 Quan es tracti d importacions provinents de països tercers, nom del país d origen.2

I la informació tècnica següent: 

 Nom botànic precís.4

 Denominació de la cultivar, si escau.5

 Denominació del grup de cultivar, si escau.5

 Denominació del portaempelt, si escau. 

 Quantitat de plantes del lot o partida, si escau. 

 Forma de presentació del sistema radical. 

 Mida o classificació de la planta. 

 En plantes en recipient, tipus de recipient.6

 Dimensió del recipient, segons el cas. 

 Volum del contenidor.7

 Diàmetre o amplada del test.8

 Nombre d alvèols i volum individual de l alvèol forestal o de l alvèol hortícola.9
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 La indicació TC (Tissue culture), en el cas de plantes provinents de cultiu de teixits in vitro. 

També pot ser recomanable ressenyar-hi: 

 Nom comú, si en té. 

 Sexe, en el cas de plantes dioiques de fruit interessant o molest, o de pol·len al·lergogen. 

 Diàmetre del pa d arrels, en el cas de plantes subministrades amb arrel nua o rizomes. 

 Nombre mínim de tiges, fulles o gemmes, segons el cas i si escau. 

 Constància de retall o de pinçament, si escau. 

 Nombre de repicades, si escau. 

 Pes aproximat de la planta, comptant el del pa de terra i del contenidor, si escau. 

 Certificat de l origen del material vegetal. 

 Constància dels tractaments fitosanitaris duts a terme en el darrer mes anterior a la data de subministrament (matèria 

activa i data). 

1. Si es tracta d espècies o cultivars regulades específicament, les quals han de complir la normativa legal vigent (Reglament tècnic 

de control i de la producció i comercialització dels materials de reproducció de les plantes ornamentals). 

2. Si es tracta d un vegetal inclòs a la llista de vegetals que han d anar acompanyats de passaport fitosanitari CE, amb indicació del 

tipus de passaport, els organismes nocius previstos i les zones protegides. Vegeu aquesta llista a 

http://www.gencat.net/darp/c/camp/passafit/cpassa00.htm.

3. Si es vol, aquesta informació pot estar impresa a l albarà de lliurament. 

4. D acord amb el codi internacional de nomenclatura botànica. 

5. D acord amb el codi internacional de nomenclatura per a plantes cultivades. 

6. Les abreviatures que cal usar són les següents: 

Contenidor: C 

Test: P  

Alvèol forestal: AF 

Alvèol hortícola: AH 

7. Darrere la lletra C (que indica contenidor), s ha de consignar un número que n indica el volum en litres. 

8. Darrera la lletra P (que indica test), s ha de consignar un número que indica l amplada superior i exterior d un test quadrat o el 

diàmetre superior i exterior d un test rodó. En aquest segon cas, darrere el número s ha d indicar la lletra r (de rodó). Si se 

indica el volum, s ha de posar darrere el número la unitat corresponent (litres o cm3). 

9. Darrere les lletres AF o AH s ha de consignar un número que indica el volum en cm3.

Quadre 23. Documentació del material vegetal 

 Etiquetatge 

A la sortida del viver, és recomanable subministrar cada una de les plantes comercialitzades 

individualment, així com almenys un 10% de les plantes de cada lot en el cas de les plantes 

comercialitzades en lots, amb una etiqueta identificativa, duradora, correctament i sòlidament 

fixada a la planta o al substrat, amb els caràcters ben visibles i clars, indelebles i en la qual 

s especifiqui com a mínim: 

ETIQUETATGE 

 Nom botànic precís. Denominació de la cultivar, si escau. Denominació del portaempelt, si escau. 

 Número de lot i quantitat de plantes del lot, si escau. 

 Mida o classificació de la planta. 

 Tipus i dimensió del recipient, si escau. 

 Número de passaport fitosanitari i distintiu, si escau. 

Almenys un 10% de les plantes de cada lot ha d estar degudament etiquetat. 

Quadre 24. Especificacions de l etiquetatge
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VERIFICACIONS DE CONTROL 

L aplicació de les condicions de qualitat de les plantes subministrades es comprova de forma visual 

segons la seva concordança amb les característiques definides. És possible exigir la inspecció i el 

testatge d un 2% de les plantes dels diferents lots. 

S entén que la inspecció i el testatge fan referència tant a la part aèria com a la subterrània, és a dir al 

sistema radical netejat, sense terra, i al substrat. 

Un lot acceptable ha d estar constituït almenys per un 95% de plantes de qualitat exterior justa i 

comercial. Totes les plantes han d estar sanes, segons està expressat en l apartat de sanitat vegetal, i 

han de ser autèntiques, segons està expressat en l apartat autenticitat específica i varietat.  

UNITAT DE MESURAMENT

Unitats de plantes. 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NTJ 07A: desembre de 2007. Subministrament del material vegetal. Qualitat general del material 

vegetal (2a edició totalment revisada i actualitzada). 

NTJ 07C: 1995. Subministrament del material vegetal. Coníferes i resinoses. 

NTJ 07D: 1996. Subministrament del material vegetal. Arbres de fulla caduca. 

NTJ 07E: 1997. Subministrament del material vegetal. Arbres de fulla perenne. 

NTJ 07F: 1998. Subministrament del material vegetal. Arbusts. 

NTJ 07G: 2001. Subministrament del material vegetal. Mates i subarbusts. 

NTJ 07H: 2003. Subministrament del material vegetal. Plantes herbàcies perennes. 

NTJ 07I: 1995. Subministrament del material vegetal. Enfiladisses. 

NTJ 07J: 2000. Subministrament del material vegetal. Plantes entapissants. 

NTJ 07N: 2001. Subministrament del material vegetal. Gespes i prats. 

NTJ 07P: 1997. Subministrament del material vegetal. Palmeres. 

NTJ 07R: 1994. Subministrament del material vegetal. Rosers. 

NTJ 07V: 1997. Subministrament del material vegetal. Plantes autòctones per a revegetació. 

NTJ 07Z: 2000. Subministrament del material vegetal. Transport, recepció i aplegada en viver 

d obra. 

5.2.10.1.- ARBRES 

ÀMBIT D APLICACIÓ

Subministrament d arbres ornamentals de fulla caduca o persistent. 

DEFINICIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL

 Classificació dels arbres

 Arbres ramificats des de la base  

 Arbres estàndard o de capçada 



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL DISSENY, 

Medi Ambient i Serveis Urbans - Hàbitat Urbà   

75

- amb capçada a partir de l enforcadura o creu 

- amb guia central (arbres de capçada fletxats) 

 Arbres de port arbustiu 

- de troncs múltiples 

- un sol tronc 

 Grups d arbres 

 Forma de presentació del sistema radical 

ARREL NUA PA DE TERRA CONTENIDOR 

Arbres de fulla caduca No Sí Sí 

Arbres de fulla perenne No Sí Sí 

Quadre 25. Forma de presentació del sistema radical del material vegetal 

 Perímetre del tronc 

Els arbres s han de mesurar segons el perímetre del tronc, a un metre per sobre el nivell del sòl o 

del coll de l arrel. La classe perimetral es determina segons els següents grups en cm: 

6-8 12-14 18-20 30-35 45-50 

8-10 14-16 20-25 35-40 50-60 

10-12 16-18 25-30 40-45 60-70 

Per als arbres de tronc múltiple El perímetre total és la suma dels perímetres individuals. 

Quadre 26. Classes perimetrals

Una classificació és correcta si tots els arbres d una mateixa classe tenen una grandària igual o 

superior a la mínima de la classe perimetral considerada. Cada arbre ha d anar marcat mitjançant 

una cinta de color, segons s especifica a les NTJ 07D i 07E. 

 Alçària de capçada 

Els arbres de capçada es poden classificar en capçada alta, mitjana o baixa.  

Font: NTJ 07D: 1996. Subministrament de material vegetal. Arbres de fulla caduca

Figura 3. Alçàries de capçada 
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 Especificacions per a arbrat viari

Per a plantació de vials es requereixen arbres amb una certa alçària de capçada. A més, s ha de 

tenir cura que les branques principals no tinguin excessives ramificacions. 

Les especificacions per a arbres del carrer han d assenyalar l alçària de capçada, que ha de tenir 

relació amb la mida i amb l espècie o la varietat de l arbre, de manera que la capçada estigui ben 

equilibrada amb el tronc.  

Tots els arbres que s hagin de plantar en el sistema viari han de tenir les següents 

característiques: 

 El tronc ha de ser recte i vertical. 

 La copa ha d estar formada i equilibrada. 

 Tots els individus d una mateixa espècie han de mostrar una aparença igual. 

 Els arbres fletxats han de tenir la guia dominant intacta i sense podar. 

 Els arbres de capçada de creu han de tenir la capçada proporcionada al gruix del tronc 

i presentar un mínim de tres besses equilibrades entre elles i sense podar. 

 Els arbres de port petit han de tenir un calibre mínim de 18 a 20 cm de perímetre a 1 m 

del terra. L alçada mínima del tronc lliure de brancatge i de qualsevol mena de rebrot ha 

de ser de 2,25 metres. 

 Els arbres de port mitjà i de gran port han de tenir un calibre de 20 a 25 cm de perímetre 

a 1 m del terra o del coll de l arrel. L alçada mínima del tronc lliure de brancatge i de 

qualsevol mena de rebrot ha de ser de 2,5 metres en el cas d arbres de port gran i de 

2,25 en els de port mitjà. 

 Dimensions de la part subterrània 

Als arbres subministrats amb pa de terra, la mida del pa de terra ha de ser proporcional al tipus de 

creixement i estructura de l espècie o la varietat, al desenvolupament de la planta i a les 

condicions del sòl.  

ARBRE 

FULLA 

CADUCA 

Pa de terra 
Diàmetre del pa de terra (en cm) Mitjana de la classe perimetral del tronc (en cm) x 3 

Profunditat del pa de terra (en cm) Diàmetre del pa de terra (en cm) x 0,7 

Contenidor Ha de disposar d un volum del contenidor proporcional a la mida de la planta. 

ARBRE 

FULLA 

PERENNE

Pa de terra 
Diàmetre del pa de terra (en cm) Mitjana de la classe perimetral del tronc (en cm) x 2 

Profunditat del pa de terra (en cm) Diàmetre del pa de terra (en cm) x 1,2 

Contenidor Ha de disposar d un volum del contenidor proporcional a la mida de la planta. 

Quadre 27. Dimensions de la part subterrània de l arbrat

El volum mínim del contenidor amb relació al perímetre està expressat en el quadre següent: 

FULLA CADUCA FULLA PERENNE

Classe perimetral (cm) Volum mínim contenidor (l) Volum mínim contenidor (l) Diàmetre mínim contenidor (cm) 

16-18 

18-20 

20-25 

35

50

50

35

50

80

40

45

50

Quadre 28. Volum mínim aconsellable del contenidor amb relació al perímetre per a arbres de fulla caduca i perenne 

cultivats en contenidor 
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 Condicions de conreu i repicament 

El marc de plantació entre els arbres en el viver d origen ha de ser proporcional a les necessitats 

dels individus segons l espècie, la varietat i el sistema de mecanització. 

Els arbres cultivats han d estar satisfactòriament units per portaempelts. Els empelts de capçada, 

a més, han de donar naixement a una corona centrada en l eix del tronc, ben desenvolupada i que 

presenti les característiques pròpies de la cultivar. 

Tots els arbres s han d haver cultivat d acord amb les necessitats de l espècie-varietat, edat i la 

localització. Els criteris de qualitat d un arbre han de fer referència tant al sistema aeri com al 

sistema radical. Els arbres han d estar ben ramificats i s han de repicar periòdicament. 

La qualitat d un arbre es caracteritza pel nombre de vegades que ha estat repicat durant el cultiu 

abans de ser arrencat per a la seva comercialització. 

El primer repicament que es té en compte és el que es produeix quan es passa l arbre del planter 

al camp. No es pot tenir en compte com a repicament l arrencada de l arbre per a la seva 

comercialització.  

Els arbres cultivats al camp s han de repicar amb una freqüència temporal, tal com està descrit en 

el quadre següent: 

PERÍMETRE DEL TRONC FREQÜÈNCIA DE REPICAMENT 

< 20 cm 3-5 anys 

> 20 cm 5-6 anys 

Quadre 29. Freqüència de repicament dels arbres cultivats al camp 

Segons el perímetre, hi ha establert un nombre de repicades mínim i un de recomanat per a 

arbres ramificats o de capçada: 

ARBRES RAMIFICATS O DE CAPÇADA 

PERÍMETRE EN CM 

NOMBRE DE REPICADES 

FULLA CADUCA FULLA PERENNE 

MÍNIM RECOMANAT MÍNIM 

16-18 2 2 2 

18-20 2 3 2 

20-25 2 3 2 

25-30 2/3 3 3 

30-35 3 4 3 

35-40 3/4 4 3 

40-45 4 4 4 

45-50 o més 4 4 o més 4 

Quadre 30. Nombre de repicades segons el perímetre del tronc 

Els arbres cultivats en contenidor, excepte els de creixement molt lent, han de canviar a un 

contenidor més gran amb una freqüència mínima de dos anys. 

En tots els casos, els arbres cultivats en pa de terra han de lliurar amb pa de terra amb malla 

metàl·lica no galvanitzada o amb tela plàstica degradable. 
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 Formació de la part aèria 

Els arbres han d estar ben ramificats i no han de presentar branques codominants (branques amb 

forquetes) en el seu eix principal ni ramificacions anòmales.  

Els arbres ramificats des de sota i els arbres ramificats exemplars han d estar totalment vestits de 

dalt a baix i han de tenir les branques laterals repartides regularment al llarg del tronc.  

Els arbres de capçada han de tenir la ramificació dins la capçada típica de l espècie o varietat. La 

capçada de l arbre ha de ser uniforme i el creixement ha de ser proporcional al perímetre del 

tronc. Els arbres de capçada de creu han de tenir capçada proporcionada al gruix del tronc i 

presentar un mínim de tres besses equilibrades entre elles i sense podar. 

Els arbres fletxats han de tenir la guia dominant intacta (i sense podar). 

Les cultivars fastigiades han de tenir un tronc únic recte. 

En la poda de formació s han de respectar sempre els gradients de ramificació. La poda 

addicional de branques  conforme al tipus de l espècie o varietat, excepte pel 

que fa als empelts que mantenen formes globoses o pendulars. 

En el cas de subministrament d arbres com a espècimens de parcs o jardins, poden ser desitjables 

formes especials, amb el tronc tort, bifurcat, inclinat o múltiple. En aquests casos, els lots no tenen 

 ser homogenis. 

CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

 Subministrament  

Amb l objectiu de garantir la qualitat dels arbres, és necessari que siguin extrets dels vivers 

subministradors com a màxim 48 hores abans de ser servits. Durant tot el maneig, des de 

l arrencada al viver fins a la plantació, les plantes s han de protegir de possibles danys mecànics i 

de l exposició a la insolació, al vent o a temperatures extremes (fred i calor). Al viver, les plantes 

han d haver estat preparades correctament per al viatge.   

En la preparació dels arbres per al transport, s han de lligar les branques amb cintes o teles 

amples de manera que quedin recollides tant com es pugui sobre el tronc, però sense que es 

trenquin o malmetin. 

Els arbres s han de carregar en el camió en la posició correcta, segons cada cas. Si s apilen un

sobre l altre, s ha de fer de manera que no es malmetin els que queden situats a la part de sota. El 

material vegetal carregat ha d estar tan immobilitzat com sigui possible i, si cal, 

falques i material de farciment.  

 Transport 

Durant el transport s ha de procurar reduir la transpiració i la dessecació. En el transport del viver 

al punt de lliurament, els arbres sempre  coberts per una vela o per qualsevol altre 

material per tal que no pateixin estrès hídric ni desgast de les arrels o de la part aèria a causa del 

vent. 
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UNITAT DE MESURAMENT

Unitats d arbres. 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NTJ 07A: desembre 2007. Subministrament del material vegetal. Qualitat general del material 

vegetal (2a edició totalment revisada i actualitzada). 

NTJ 07D: 1996. Subministrament del material vegetal. Arbres de fulla caduca. 

NTJ 07E: 1997. Subministrament del material vegetal. Arbres de fulla perenne. 

5.2.10.2.- CONÍFERES 

ÀMBIT D APLICACIÓ

Subministrament de coníferes ornamentals. 

DEFINICIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL

 Classificació de les coníferes 

 Coníferes de gran desenvolupament i formes còniques 

- Abies pinsapo 

- Abies x masjoanis 

- Cedrus deodara 

- Picea abies 

- Pseudotsuga menziesii 

 Coníferes amb capçada diferenciada de gran desenvolupament 

- Pinus canariensis 

- Pinus halepensis 

- Pinus pinea 

 Coníferes columnars de gran desenvolupament 

- Calocedrus decurrens 

- Chamaecyparis lawsoniana 

- X Cupressocyparis leylandii 

- Cupressus macrocarpa 

- Cupressus sempervirens 

 Coníferes de port mitjà de creixement arrodonit 

- Juniperus x media «Pfitzeriana Aurea» 

- Taxus baccata «Summergold» 

- Thuja occidentalis «Golden Clobe» 

- Thuja occidentalis «Little Champion» 

 Coníferes de port petit/mitjà de creixement columnar 

- Chamaecyparis lawsoniana «Ellwoodii» 

- Juniperus communis «Hibernica» 
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- Platycladus orientalis «Pyramidalis Aureus» 

- Taxus baccata «Fastigiata» 

 Coníferes de port petit 

- Juniperus communis «Compressa» 

- Pinus mugo «Mops» 

- Thuja occidentalis «Tiny Tim» 

 Forma de presentació del sistema radical 

Les coníferes poden ser comercialitzades amb pa de terra o en contenidor. 

 Dimensions de la part aèria 

Les coníferes s han de mesurar segons l alçària total, des del nivell del sòl fins a l extrem superior. 

Les mesures per a la seva classificació en alçària i en cm són les següents: 

ALÇÀRIA 

12/15 

15/20 

20/25 

25/30 

30/40 

40/50 

50/60 

60/80 

80/100 

100/125 

125/150 

150/175 

175/200 

200/250 

Quadre 31. Classificació de coníferes en alçàries (cm) 

A partir de 200 i fins a 600 cm d alçària es mesura de 50 cm en 50 cm i a partir de 600 cm es mesura 

de 100 cm en 100 cm. 

 Dimensions de la part subterrània 

Les coníferes subministrades amb pa de terra i en contenidor han de disposar d unes dimensions 

mínimes de pa de terra o de contenidor segons es recomana a la NTJ 07 C: 1995. Coníferes i 

resinoses. 

 Repicament 

Les coníferes han de ser repicades d acord amb les necessitats de l espècie-varietat, edat i la 

localització. 

Les coníferes no conreades en viver no poden ser comercialitzades fins que no hagin 

desenvolupat arrel nova. Les conreades en viver han de ser repicades com a mínim un mes i mig 

abans de la seva comercialització per tal d assegurar la creació d arrel nova. 

Les coníferes conreades en contenidor han de ser repicades o trasplantades a un contenidor més 

gran abans que s excedeixi el temps establert a la NTJ 07: 1995. Coníferes i resinoses. 

 Formació de la part aèria 

Les coníferes han d estar totalment ramificades des de la base  l hàbit de creixement de 

l espècie-varietat.  

Les coníferes de fort creixement han d estar totalment ramificades fins a l última branca anual. Tant la 

llargària de l última branca anual com el conjunt de les fulles han de ser harmònicament proporcionats 

a l hàbit de creixement de l espècie-varietat. 
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Les espècies que presenten formes de creixement vertical s han de lliurar amb la branca central 

intacta, a excepció de les següents: Taxus spp., Thuja spp., Tsuga spp., etc. 

Les plantes per a tanques vegetals han d estar totalment ramificades des de la base, amb el fullatge 

complet i, si és necessari, s han de retallar durant el període de conreu. Les coníferes de més de 3 m 

s han de retallar anualment, per tal de compensar el seu creixement. 

UNITAT DE MESURAMENT

Unitats d arbres. 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NTJ 07A: desembre 2007. Subministrament del material vegetal. Qualitat general del material 

vegetal (2a edició totalment revisada i actualitzada). 

NTJ 07C: 1995. Coníferes i resinoses. 

5.2.10.3.- PALMERES 

ÀMBIT D APLICACIÓ

Subministrament de palmeres ornamentals. 

DEFINICIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL

 Classificació de les palmeres 

Grup A Palmeres unicaules 
Amb un únic tronc, anomenat estípit, on només la gemma terminal té la 

capacitat de desenvolupar-se.

Grup B Palmeres multicaules Amb estípits múltiples, originats a partir de fillols bassals. 

Grup C Altres tipus de palmeres Cap dels tipus anteriors. 

Quadre 32. Classificació de les palmeres 

GRUP 
DIFICULTAT DE 

TRASPLANTAMENT 

CARACTERÍSTIQUES DE LES 

ESPÈCIES 
ESPÈCIE DE PALMERA 

A
Trasplantament molt 

complicat

Espècies amb baixa capacitat d emissió 

de noves arrels. 
Howea forsteriana 

B
Trasplantament 

complicat

Espècies amb capacitat mitjana d

de noves arrels. 

Archontophoenix cunninghamiana 

Brahea armata 

Butia capitata 

Jubaea chilensis 

Livistona australis 

Livistona chinensis 

Phoenix canariensis 

Sabal blackburniana 

Sabal palmetto 

C Trasplantament fàcil
Espècies amb alta capacitat d

noves arrels. 

Chamaerops humilis 

Phoenix dactylifera 

Phoenix reclinata 

Rhapis excelsa 
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Syagrus romanzoffiana (Arecastrum) 

Trachycarpus fortunei 

Washingtonia filifera 

Washingtonia robusta 

Quadre 33. Grups de palmeres segons la seva capacitat d

 Forma de presentació del sistema radical 

Les palmeres poden ser comercialitzades amb pa de terra o en contenidor. 

 Dimensions de la part aèria 

Les palmeres del grup A (d estípit únic) han de ser mesurades segons l alçària de l estípit. 

Per a les palmeres del grup B (multicaules) i per a grups de palmeres, s ha d especificar el nombre 

d estípits de més de 30 cm i la suma de les alçàries de tots els estípits, o bé, en alguns casos, el 

nombre d estípits i l alçària total. 

En general, les palmeres del grup C han de ser mesurades segons l alçària de l estípit i, si és el 

cas, s ha d especificar el nombre. En algun cas es pot donar com a mesura l alçària total, 

sempre que s especifiqui clarament. 

El gruix de l estípit ha de ser mesurat a 1,30 m per sobre del coll de l arrel. 

 Dimensions de la part subterrània 

 Palmeres subministrades amb pa de terra: La profunditat del pa de terra ha de ser 

aproximadament igual al diàmetre del pa de terra. En sòls poc profunds, els pans han de 

ser proporcionalment més amples i, en sòls profunds, els pans poden ser menys amples 

i més profunds. El pa de terra ha de tenir unes dimensions mínimes segons la major o 

menor sensibilitat al trasplantament i les exigències de la plantació definitiva. Entre 

l estípit i l exterior del pa de terra hi ha d haver un espai mínim, que en general ha de ser 

de 20 cm d amplària. El pa de terra s ha de mantenir compacte per la consistència del 

seu sistema radical. Pot anar lligat amb materials degradables o que es puguin extreure 

en el moment de la plantació. Com a materials de protecció o degradables, només es 

permeten els que es descomponguin any i mig posterior a la plantació. 

 Palmeres subministrades en contenidor: Han d haver estar trasplantades i conreades en 

contenidor el temps suficient. Han de disposar d un espai mínim entre l estípit i l interior 

del contenidor, que en general ha de ser de 25 cm d amplària. 

 Repicament 

 Repicament de les palmeres cultivades al camp: En les palmeres cultivades al camp és 

aconsellable efectuar un repicament parcial previ al subministrament. Simultàniament al 

repicament, s ha d efectuar una poda de fulles per tal de mantenir l equilibri fisiològic 

adequat. La conveniència de repicament en palmeres exemplars depèn de la sensibilitat 

al trasplantament. En general, des del punt de vista de la supervivència de la planta, és 

sempre convenient fer un repicament previ, encara que per a algunes espècies pot no 

ser convenient des del punt de vista comercial. Vegeu el quadre següent: 
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REPICAMENT PREVI 

IMPRESCINDIBLE CONVENIENT NO NECESSARI 

Brahea armata 

Howea forsteriana 

Butia capitata 

Livistona chinensis 

Phoenix canariensis 

Sabal palmetto

Chamaerops humilis 

Phoenix dactylifera 

Phoenix reclinata 

Syagrus romanzoffiana 

Trachycarpus fortunei 

Washingtonia filifera 

Washingtonia robusta

Quadre 34. Conveniència de repicament previ per a palmeres exemplars que no provinguin d importació 

És aconsellable que el subministrament de les palmeres s efectuï amb una posterioritat mínima a 

la data de  grup al qual pertanyin.  

Vegeu el quadre següent: 

GRUP 
TEMPS MÍNIM QUE HA D HAVER  TRANSCORREGUT 

ENTRE EL REPICAMENT I EL SUBMINISTRAMENT 

A 6/12 mesos d activitat biològica 

B 4/6 mesos d activitat biològica 

C 2/3 mesos d activitat biològica 

Quadre 35. Precedència en el temps entre el repicament i el subministrament de palmeres cultivades al camp 

 Repicament de les palmeres cultivades en contenidor: Les palmeres cultivades en 

contenidor han de canviar a un contenidor més gran o  amb poda 

d arrels i reducció del pa d arrels i  a posar en contenidor. La freqüència 

 excepte per a les palmeres de 

creixement molt lent. 

 Qualitat de les palmeres 

Com a criteri de qualitat externa es pot generalitzar que, dins d una espècie, com més gruix té el 

tronc de més bona qualitat serà. Un criteri negatiu de qualitat, especialment per a les palmeres 

cultivades en viver, és l etiolament (tronc massa prim i fulles elongades), símptoma que han estat 

cultivades en un marc de plantació massa estret. 

En general, les palmeres d estípit únic han de tenir perfectament recte i vertical. Les d estípits 

múltiples els han de tenir tots orientats adequadament a l espècie. En general és desitjable que un 

lot tingui homogeneïtat en alçària i gruix de l estípit. 

Les palmeres subministrades no han de tenir ferides, osques o concavitats en el tronc, ni externes 

ni internes. Tampoc no han de presentar estrangulacions de l estípit. En el cas de la Phoenix 

dactylifera, el diàmetre ha de ser uniforme al llarg de tot l estípit, amb una disminució màxima 

admissible del 20% del perímetre i en un únic punt. 

La superfície de l estípit  presentar de manera uniforme en tota la seva longitud, tant si les 

bases dels pecíols estan podades com si es presenta neta de pecíols. En cas que es vulguin els 

estípits afaitats o repelats, és aconsellable afaitar-los o repelar-los un cop realitzada la plantació 

definitiva. 
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Les palmeres subministrades en contenidor han d haver estat conreades en aquest contenidor el 

temps suficient perquè les noves arrels es desenvolupin de tal manera que la massa d arrels 

mantingui la forma del contenidor i s aguanti de manera compacta quan en sigui extreta. 

El tipus de substrat utilitzat ha d estar d acord amb l espècie i el sistema de cultiu. En general s han 

d utilitzar substrats rics en nutrients, drenats (sorrencs) i àcids (pH entre 6 i 6,5). 

Les arrels han d estar perfectament tallades, amb talls nets, sense esquinçades, per tal d evitar 

podridures. Com a regla general, és millor tallar les arrels si es preveu que s han d acabar podrint. 

 Especificacions per a palmeres viàries

Totes les palmeres que s hagin de plantar en el sistema viari han de tenir un tronc recte i 

perfectament vertical, i una alçada mínima de 5 a 5,5 m d estípit (tronc) 

CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

El subministrament ideal és el de palmeres cultivades o aclimatades en condicions semblants a 

les de la destinació final. En el cas de cultiu forçat de palmeres en hivernacle, cal que abans del 

subministrament hagin estat aclimatades per a la seva plantació a l exterior. 

En el subministrament, en el transport i també en la plantació és important reduir la transpiració i la 

dessecació, així com estimular l emissió de noves arrels. Les operacions que cal seguir han de 

tenir en compte aquests principis. 

Per al subministrament que impliqui un transport de llarga duració, pot ser convenient realitzar una 

aplicació d antitranspirants uns dies abans del subministrament i repetir-la un cop carregat el 

camió. 

Les palmeres s han de subministrar convenientment lligades i protegides. 

En el transport per camió, el vehicle ha d anar cobert amb lona i tancat. 

Vegeu en el quadre següent els condicionants i les operacions que s han de tenir en compte en el 

subministrament de palmeres. 

CONDICIONANTS PER AL TRANSPORT DE PALMERES 

ESTÍPITS

 En la càrrega i descàrrega, cal evitar estrebades de la grua. 

 Cal utilitzar bragues o eslingues amples, que no llisquin i en cap cas 

metàl·liques. 

 Cal protegir les fixacions per evitar ferides, cremades i marques.

ESTÍPITS MÚLTIPLES O 

RAMIFICATS 
 Cal travar-los.

ESTÍPITS LLARGS I 

PRIMS 

 En l arrencada, després de formar el pa de terra, cal procurar que els estípits 

caiguin al terra amb cura, evitant estrebades i fimbraments. 

 En la càrrega i descàrrega, cal subjectar-los amb dues bragues o eslingues, tot 

mantenint els estípits horitzontals. 

 Cal subjectar-los amb suports encoixinaments per evitar trencaments i 

esquinçades. 

INFLORESCÈNCIES I 

INFRUCTESCÈNCIES 
 És aconsellable suprimir-les. 
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FULLES 

 Cal esporgar les fulles seques i les danyades, tot mantenint un equilibri entre la 

corona i el sistema radical. 

 En el transport lligar les fulles com a protecció contra els cops i la 

dessecació, sense produir una pressió excessiva que les pugui malmetre. 

ULL I CAPITELL 
 Cal evitar donar-los cops i moviments bruscos. 

rotegir l ull contra la insolació i la dessecació. 

PA DE TERRA  Cal protegir-lo contra la insolació i la dessecació. 

Quadre 36. Condicionants del subministrament i el transport de les palmeres 

Les palmeres subministrades han de complir la legislació vigent sobre sanitat vegetal, 

especialment la referent als organismes nocius i malalties que afectin la qualitat de manera 

significativa, als organismes nocius de quarantena que no poden estar presents en cap viver, i a 

les plantes ornamentals que necessiten passaport fitosanitari i/o etiqueta comercial. La 

comercialització de qualsevol espècie de palmera que entri a Espanya provinent de la resta de 

països de la Unió Europea necessita sempre el passaport fitosanitari, ja que les palmeres són 

vegetals que poden ser portadors d organismes nocius i per als quals Espanya és considerada 

zona protegida (ZP). Cal tenir una cura especial amb la possible presència del morrut de la 

palmera (Rhynchophorus ferrugineus) i de la Pysandia archon.

Abans del subministrament, cal fer tractaments preventius contra insectes barrinadors, 

especialment en les palmeres d importació. Si hi ha susceptibilitat a altres plagues o malalties, es 

recomana fer els tractaments preventius que convinguin. 

UNITAT DE MESURAMENT

Unitats de palmeres.  

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NTJ 07A: desembre de 2007. Subministrament del material vegetal. Qualitat general del material 

vegetal (2a edició totalment revisada i actualitzada). 

NTJ 07P: 1997. Palmeres.

5.2.10.4.-  ARBUSTS 

ÀMBIT D APLICACIÓ

Subministrament d arbusts ornamentals de fulla caduca o perenne. 

DEFINICIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL

 Classificació dels arbusts 

 Segons la ramificació i el port: 

- Arbusts d un sol tronc 

- Arbusts de troncs múltiples 

- Arbusts ajaguts 

- Arbusts sarmentosos 
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 Segons l alçària i la llenyositat: 

- Arbusts grans (llenyosos de més de 3 m d alçària) 

- Arbusts mitjans (llenyosos d alçària entre 1 i 3 m) 

- Arbusts petits o mates (llenyosos de menys d 1 m d alçària) 

- Subarbusts (subllenyosos) 

 Forma de presentació del sistema radical 

Els arbusts poden comercialitzar-se en contenidor o amb pa de terra. En cap cas s acceptaran 

arbusts subministrats amb arrel nua. 

 Dimensions de la part aèria 

Els arbusts s han de mesurar segons l alçària total i/o l amplària total, segons els casos. A més, 

s ha  el nombre total de tiges principals i el nombre de branques laterals situades en 

el terç inferior. Com a dada complementària es pot especificar el perímetre de la tija principal. 

L alçària mínima, l amplària mínima i el nombre mínim de branques situades en el terç inferior 

exigibles depenen de l espècie, del volum del pa de terra o del contenidor i de la categoria de 

grandària de l arbust. 

 Dimensions de la part subterrània 

ARBUSTS SUBMINISTRAMENT DIMENSIONS MÍNIMES 

Fulla caduca 

Pa de terra 
Diàmetre  Mitjana de la classe perimetral (en cm) x 3 

Profunditat del pa Diàmetre del pa de terra (cm) x 0,7 

Contenidor 
Diàmetre Volum del contenidor proporcional a la mida de la 

planta Profunditat 

Fulla perenne 

Pa de terra 
Diàmetre Mitjana de la classe perimetral del tronc (en cm) x 2 

Profunditat Diàmetre del pa de terra (en cm) x 1,2 

Contenidor 
Diàmetre Volum del contenidor proporcional a la mida de la 

planta Profunditat 

Quadre 37. Dimensions de la part subterrània 

 Repicament 

La qualitat dels arbusts, especialment dels grans o mitjans, subministrats amb pa de terra o en 

contenidor està relacionada amb el nombre de vegades que han estat repicats durant el cultiu 

abans de ser arrencats per a ser comercialitzats. El primer repicament que es té en compte és el 

que es produeix quan es passa l arbust del planter al camp. No es pot tenir en compte com a 

repicament l arrencada de l arbust per a la seva comercialització. 

Els arbusts cultivats al camp s han de repicar periòdicament, tot i que la freqüència temporal depèn 

de l espècie i la grandària de la planta. Els arbusts de fulla perenne han de ser repicats almenys 

cada tres anys. 

Els arbusts cultivats en contenidor, excepte els de creixement molt lent, han de canviar a un 

contenidor més gran cada dos anys com a mínim. 

 Formació de la part aèria 

Els arbusts han d estar correctament ramificats. El nombre mínim de ramificacions depèn de l espècie 

o varietat i del tipus de formació. 
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UNITAT DE MESURAMENT

Unitats d arbusts. 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NTJ 07A: desembre de 2007. Subministrament del material vegetal. Qualitat general del material 

vegetal (2a edició totalment revisada i actualitzada). 

NTJ 07F: 1998. Arbusts. 

5.2.10.5.- PLANTES ENFILADISSES 

ÀMBIT D APLICACIÓ

Subministrament de plantes enfiladisses ornamentals, herbàcies o llenyoses (lianes). 

DEFINICIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL

 Classificació de les plantes enfiladisses 

 Plantes enfiladisses pròpiament dites 

- Amb circells 

- Amb ungles 

- Amb arrels aèries 

- Amb pecíol voluble 

- Amb ventoses 

- Amb espines o amb agullons 

- Amb estípules espinoses 

- Plantes volubles 

 Plantes sarmentoses 

 Condicions de conreu 

Les plantes enfiladisses han d estar asprades durant tot el temps que en duri el conreu. 

 Forma de presentació del sistema radical 

Les plantes enfiladisses han de ser comercialitzades en contenidor. 

 Dimensions i proporcions 

Les plantes enfiladisses s han de mesurar segons l alçària total, des del nivell del sòl fins a l extrem 

superior, d acord amb el quadre següent. 

ALÇÀRIA EN cm 

30/40 

40/60 

60/90 

90/120 

120/150 

i de 50 en 50 per sobre de 150 cm 

Quadre 38. Mesures per a  la classificació de plantes enfiladisses 
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 Formació de la part aèria  

Les plantes enfiladisses han de presentar, segons l alçària i espècie o varietat, un nombre mínim de 

tiges o ramificacions. 

CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Les plantes enfiladisses s han de subministrar asprades. L aspre ha de tenir, com a mínim, la mateixa 

mida que l alçària màxima de la mesura considerada en el quadre 38. Les fixacions no han de 

provocar ni ferides ni estrangulacions. 

UNITAT DE MESURAMENT

Unitats de plantes enfiladisses. 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NTJ 07A: 1993. Subministrament del material vegetal. Qualitat general. 

NTJ 07I: 1995. Enfiladisses. 

5.2.10.6.- PLANTES VIVACES I ENTAPISSANTS 

ÀMBIT D APLICACIÓ

Subministrament de plantes vivaces i entapissants. 

DEFINICIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL

Plantes vivaces: Plantes no llenyoses, de consistència herbàcia, que poden arribar a ser de base 

sufruticosa o sufruticulosa, amb tiges en canya, que viuen més de dos anys. Poden mantenir la 

vegetació al llarg de l any (p. ex. Agapanthus umbellatus) o perdre-la pràcticament durant el 

període desfavorable del seu cicle vegetatiu (p. ex. Lobelia laxiflora).  

Plantes entapissants: Plantes de tipus vivaç (p. ex. Soleirolia soleirolii), enfiladís (p. ex. Hedera 

helix), arbustiu (p. ex. Ceanothus thyrsifolus repens), bianual o anual (p. ex. Viola tricolor), que 

atesa la forma com creixen o com se les pot fer créixer, s usen per cobrir superfícies o per 

entapissar-les. Queden incloses en aquest grup plantes que poden aparèixer en altres epígrafs, 

com per exemple algunes arbustives. En queden excloses, en canvi, aquelles vivaces com les 

gespes que, per les seves especials característiques i necessitats, disposen d un epígraf propi.

 Condicions de conreu 

Les plantes vivaces i entapissants han de cultivar de manera adequada a la finalitat que han de 

complir en els jardins, garantint bones condicions en cadascuna de les seves parts en relació amb 

el conjunt i edat de la planta. 

 Dimensions i proporcions 

Les dimensions i proporcions han de les adequades per a aquest tipus de plantes, en qualsevol 

cas, suficients per ser plantades al lloc al qual es destinin. Com que ha d existir una relació entre 

la mida del recipient i la mida de la planta en el moment de ser subministrada, la categoria de la 
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planta pot ser expressada a través del tipus i la dimensió del recipient on ha estat cultivada i on se 

subministra. 

 Forma de presentació 

S ha de rebutjar la presentació amb arrel nua (excepte en el cas de plantes amb gran resistència, 

com els bambús). 

El sistema que presenta més garanties, tant per al transport com per a la represa de les plantes, 

és la presentació en recipient. Depenent de l espècie, pot ser d una tipologia o una altra, de tipus 

individual o múltiple. En qualsevol cas, han de ser de materials poc o gens danyosos des del punt 

de vista mediambiental. 

CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

 Períodes de subministrament

Els períodes de subministrament són variables, en funció de: 

 Les característiques de cada espècie o cultivar. 

 El ritme cronològic del seu cicle vegetatiu natural. 

 El possible «forçat» durant el cultiu, entenent aquest «forçat» com les tècniques culturals 

adequades per avançar o endarrerir alterar en general  el cicle vegetatiu natural de la 

planta, sense que aquesta tècnica suposi una manca de relació entre les necessitats 

ecofisiològiques de la planta i les que pugui obtenir en el lloc on és previst de plantar-la i 

l època en què es faci. 

 Garantia 

La garantia sobre les plantes vivaces i entapissants comprèn des del subministrament fins a la 

represa al seu lloc de plantació en condicions normals. 

UNITAT DE MESURAMENT

Unitats de plantes. 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NTJ 07A: desembre de 2007. Subministrament del material vegetal. Qualitat general del material 

vegetal (2a edició totalment revisada i actualitzada). 

5.2.10.7.- PLANTES ANUALS I DE TEMPORADA 

ÀMBIT D APLICACIÓ

Subministrament de plantes anuals i de temporada.

DEFINICIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL

Plantes anuals: Són aquelles que compleixen el seu cicle vital (des de la germinació fins a la 

mort) com a màxim en el període d un any.
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Plantes de temporada: Són aquelles que s usen al jardí en plantacions de caràcter temporal, 

independentment de la durada del seu cicle vital i, fins i tot, del seu hàbit de creixement.

 Condicions de conreu 

Les plantes de temporada han de cultivar de manera adequada a la finalitat que han de complir 

en els jardins, garantint especialment: 

 Un bon aparell radicular en relació amb l espècie, la mida de la part aèria i l edat de la 

planta. 

 Un desenvolupament vegetatiu adequat (incloent-hi, quan correspongui, les poncelles i 

les flors). 

 Dimensions i proporcions 

Les dimensions i proporcions han de ser les adequades per a aquest tipus de plantes, tenint en 

compte que en tots els casos han de tenir la mida i el vigor suficients per ser plantades als llocs 

als quals es destinin. 

 Forma de presentació 

Les plantes de temporada es presenten en recipients. Atesa l escassa dimensió que poden 

presentar algunes de les plantes de temporada, la presentació pot tenir lloc en recipients de cultiu 

múltiple (diferents plantes amb els aparells radiculars independents els uns dels altres, en 

recipients alveolats, p. ex.) o en recipients de cultiu individual. 

Els recipients han de ser poc o gens danyosos des del punt de vista mediambiental. Cal valorar 

positivament aquells que puguin ser reutilitzables o que siguin de material reciclable, o aquells que 

presentin una fabricació no danyosa mediambientalment. Cal tendir, en la mesura que sigui 

possible, a evitar recipients de PVC.  

CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

 Períodes de subministrament 

Els períodes de subministrament són variables, depenent de: 

 Les característiques de cada espècie o cultivar. 

 El ritme cronològic del seu cicle vegetatiu natural. 

 El possible «forçat» durant el cultiu, entenent aquest «forçat» com les tècniques culturals 

adequades per avançar, endarrerir o «alterar en general» el cicle vegetatiu natural de la 

planta, sense que aquesta tècnica suposi una manca de relació entre les necessitats 

ecofisiològiques de la planta i les que pugui obtenir al lloc on és previst de plantar-la i 

l  es faci. 

Bo i admetent que gairebé totes les plantes de temporada produïdes avui en dia són sotmeses a 

tècniques de «forçat», per raó de principis de sostenibilitat mediambiental cal que es produeixin 

amb un consum mínim d energia o a través de sistemes i procediments tan eficaços com sigui 

possible i no contaminants des del punt de vista mediambiental.  
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Quan les necessitats del jardí ho admetin, es preferiran plantes no sotmeses a forçats especials, 

ja que en general es considera que les despeses ambientals de manteniment són menors com 

més es respecten els períodes vegetatius normals de les plantes. 

 Garantia 

La garantia sobre les plantes de temporada comprèn des del subministrament fins a la seva 

represa al lloc de plantació en condicions normals. 

UNITAT DE MESURAMENT

Unitats de plantes. 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NTJ 07A: desembre 2007. Subministrament del material vegetal. Qualitat general del material 

vegetal. 

5.2.10.8.- PLANTES AQUÀTIQUES 

ÀMBIT D APLICACIÓ

Subministrament de plantes aquàtiques 

DEFINICIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL

Les plantes aquàtiques són aquelles de tipus normalment vivaç (herbàcies, en conseqüència) que 

necessiten la presència d aigua d una manera més abundant que la resta de plantes, ja sigui 

cobrint el substrat o cobrint també la part vegetativa, de manera parcial o completa. 

Segons l espècie i les característiques de l hàbitat natural, la presència d aigua pot ser constant o 

bé intermitent, amb un curs quiet o bé en moviment, en aquest darrer cas mai de gran rapidesa.  

 Classificació de les plantes aquàtiques 

 Segons la tipologia de la vegetació, en relació amb el medi aquàtic: 

- Amb arrels aquàtiques (plantes flotants, no ancorades al substrat): 

o De vegetació generalment submergida (exemple: Myriophyllum sp)

o De vegetació flotant (exemple: Lemna minor)

o De vegetació emergent (exemple: Eichhornia crassipes)

- Amb arrels creixents en un substrat o terra, amb presència constant o quasi constant 

d un volum d aigua:

o Amb vegetació submergida (exemple: Potametea pectinati)

o Amb vegetació flotant (exemple: Nymphaea alba)

o Amb vegetació emergent (exemple: Nelumbo nucifera)

- Amb arrels que creixen en un substrat o en terra amb presència d aigua, ocupant una 

posició marginal respecte del volum  (palustres) o en un curs d aigua no constant 

(exemple: Typha latifolia)
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- Plantes originàries d bitat igual al descrit anteriorment, però adaptables a un medi 

no aquàtic (exemple: Zantedeschia aethiopica)

 En relació amb la persistència de la vegetació: 

- Amb vegetació permanent al llarg de l any (exemple: Juncus effussus)

- Amb vegetació no persistent durant el període desfavorable (exemple: Nymphaea 

alba)

 Condicions de conreu 

Les plantes aquàtiques han de ser conreades de manera adequada a la finalitat que han de 

complir en els jardins, garantint especialment: 

 Un aparell radicular suficient en relació amb l espècie i edat de la planta. 

 Un desenvolupament vegetatiu suficient per a l època de l any, edat de la planta i les 

característiques de l espècie. 

 Dimensions i proporcions 

Les dimensions i proporcions han de ser les adequades a l espècie i edat de la planta, en tot cas 

suficients perquè puguin ser plantades al lloc al qual es destinin.  

 Forma de presentació 

 Òrgans subterranis de reserva: (OSR) en el cas que aquests òrgans presentin període 

de repòs vegetatiu complert o molt accentuat, caldrà subministrar-los de manera que 

tant magatzematge com trasllat no pateixi cops ni deshidratació i que el seu estat 

fitosanitari sigui òptim (per exemple: Nymphaea, Nelumbo, Zantedeschia). Per garantir 

un trasllat adequat dels OSR, és aconsellable usar molsa o torba eixuta, que a la 

vegada que impedeix assecaments excessius, també pot contribuir a evitar que els 

OSR es colpegin i es puguin ferir o fragmentar. Els OSR  subministrar 

degudament identificats a nivell específic i/o varietal, en el seu corresponent envàs i 

sempre amb la presentació separada de les menes diferents, de manera que no es 

puguin barrejar. 

 Plantes en recipient: Les plantes aquàtiques que presenten un aparell radicular 

subterrani poden presentar-se cultivades en recipient, degudament arrelades, tant si es 

troben en període de repòs vegetatiu, si és el cas, com en període d activitat vegetativa. 

En aquest darrer cas, i tenint en compte les diferents variants de vegetació que es 

donen (en alguns casos submergides o flotants durant el conreu), han de traslladar de 

manera que quedin degudament protegides, sense que les fulles i/o flors es trenquin o 

es puguin colpejar. 

 Les plantes de caràcter flotant o emergent, amb aparell radicular submergit, s n de 

presentar en un recipient estanc de capacitat i mida suficients amb relació a la mida de 

la planta, omplert amb aigua i que presenti un embalatge o una protecció suficients 

perquè no es puguin bolcar els recipients i perdre l aigua, ni tampoc es puguin colpejar 

ni tombar les parts vegetatives de les plantes, si és el cas.  
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CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

 Períodes de subministrament 

Si es presenten degudament conreades i subministrades, és acceptable qualsevol època de l any, 

en funció de les particularitats de cicle vegetatiu que puguin presentar les diferents espècies. 

Quan el trasllat de les plantes aquàtiques es faci en període de repòs vegetatiu o sigui de curta 

durada, es poden acceptar altres sistemes que no malmetin la planta i garanteixin la seva 

identificació especifica i/o varietal i el seu bon estat fitosanitari. Cal, però, que es desembalin de 

manera immediata quan arribin al seu destí, o bé que es plantin directament o 

adequadament abans de ser plantades. 

 Garantia 

El període de garantia comprèn des del subministrament fins a la represa de les plantes al seu lloc 

definitiu en condicions normals. 

 Toleràncies 

No s acceptaran OSR presentats sense substrat que ja hagin brotat o estiguin deshidratats, ni 

plantes colpejades o amb la vegetació malmesa, ni amb qualsevol altra de les limitacions 

esmentades als punts anteriors. 

UNITAT DE MESURAMENT

Per a les plantes OSR. Per a les plantes presentades en 

recipient, unitats de plantes. 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NTJ 07A: desembre de 2007. Subministrament del material vegetal. Qualitat general del material 

vegetal (2a edició totalment revisada i actualitzada). 

5.2.10.9.- PLANTES SUCULENTES 

ÀMBIT D APLICACIÓ

Subministrament de plantes suculentes. 

DEFINICIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL

Les plantes suculentes són aquelles que presenten els teixits engruixits acumulacions 

d aigua i substàncies de reserva. Aquestes reserves es poden presentar a les fulles, les tiges o les 

arrels, o en qualsevol d aquest teixits indistintament. 

En ocasions presenten també altres modificacions adaptatives, com la transformació de fulles en 

espines espinescència  o bé acumulacions de substàncies de reserva que ocasionen 

modificacions molt aparents a les tiges. Aquestes modificacions, inherents a la caracterització 

específica de cada planta, són degudes a la manca de disponibilitat d aigua en els hàbitats 

naturals d aquestes espècies, independentment de les característiques climàtiques d aquestes 

zones. 
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 Classificació 

Segons la durada, es poden classificar en un grup format per policàrpiques i monocàrpiques 

plurianuals o bé en un altre grup que comprèn les monocàrpiques anuals. La gran majoria de 

suculentes formen part del primer grup, essent-ne una excepció les del segon (p. ex. 

Doroteanthus bellidiformis).

Una altra classificació s estableix entre les que pertanyen a la família de les cactàcies (Cactaceae)

i les suculentes o les suculentes que no pertanyen a aquesta família. 

 Formes de presentació 

En recipient de cultiu, degudament arrelades al substrat, que ha de ser d una mida adequada i 

proporcional al de la planta. 

CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

 Períodes de subministrament 

Tenint en compte les èpoques més adequades de plantació, el període preferent de 

subministrament ha de ser de març a juliol, i en tot cas cal evitar les manipulacions d aquest grup 

de plantes durant els mesos compresos entre octubre i el febrer (ambdós inclosos). 

 Transport 

Durant el transport i el subministrament, s ha d assegurar especialment que les plantes no 

pateixen cops ni ferides. 

 Garantia 

El període de garantia comprèn des del moment del subministrament fins a la represa de les 

plantes un cop implantades. 

UNITAT DE MESURAMENT 

En general, per unitats de planta. En casos d especial modalitat morfològica, cal indicar-ne les 

característiques, per exemple llargada dels braços, nombre de braços, diàmetre, etc. 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NTJ 07A: desembre de 2007. Subministrament del material vegetal. Qualitat general del material 

vegetal (2a edició totalment revisada i actualitzada). 

En cas que les plantes subministrades estiguin protegides per lleis locals, regionals, nacionals o 

convenis internacionals per a la protecció d espècies, el subministrador ha de garantir per escrit, 

mitjançant document signat, que les plantes provenen de conreu i no han estat obtingudes de 

extracció d un hàbitat natural.  

5.2.10.10.- PANS D HERBA DE GESPES 

ÀMBIT D APLICACIÓ

Subministrament de gespa i pans d herba amb finalitat ornamental. 
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DEFINICIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL

Gespa: Coberta vegetal d una o més espècies, generalment gramínies, relligades mitjançant 

arrels i rebrots a la capa de suport de la vegetació, generalment amb finalitat ornamental. 

Pa d herba: Porció de sòl cobert de gespa precultivada en origen fins a l estat complet de 

maduresa; és extret en plaques prismàtiques, habitualment rectangulars, que són transportades i 

posteriorment trasplantades. 

Les espècies i les varietats de gespitoses s han de seleccionar d

clima, i sobretot d acord amb l ús. 

Les gespes cultivades en forma de pans d herba o gleves, i també d estolons, han de procedir de 

llavors precintades i controlades oficialment. 

El tipus de terra en el qual ha estat cultivat el pa d herba no ha de contenir més d un 10% de llim i 

argila, ni tampoc pot haver-hi pedres més grans d 1,5 cm. 

La gespa ha de formar un pa d herba compacte i d espessor uniforme, superior a 2,5 cm, amb un 

color verd sa, tal com correspon a la seva composició d espècies i varietats. La mescla ha de 

contenir una o més espècies del tipus C4. 

TIPUS DE GESPA

C3

Agrostis stolonifera L. 

Agrostis capilaris L. 

Festuca arundinacea Schreber 

Festuca ovina L. 

Festuca nigrescens Lam. 

Festuca rubra L. 

Festuca trichophylla 

Lolium perenne L. 

Poa annua L. 

Poa pratensis L. 

Trifolium repens L.

 Presenten òptims tèrmics generalment inferiors als 

30 °C. 

 Experimenten depressió del creixement estival a 

causa de l excés de temperatura, radiació i, segons 

el cas, dèficit hídric. 

 Són gespes d origen de zona climàtica temperada-

fresca. 

 Es considera que les condicions de germinació són 

favorables quan la temperatura del sòl és superior 

als 8-12 °C. Generalment aquestes circumstàncies 

es donen durant els mesos de març a octubre. 

C4

Bluchloe dactyloides 

Cynodon dactylon 

Paspalum notatum Flueggé 

Pennisetum clandestinum Hochst. 

Stenotaphrum secundatum 

 Són plantes adaptades a règims de radiació alta, 

temperatures altes. 

 En climes temperats, vegeten bé en períodes 

compresos entre la primavera i la tardor, i paralitzen 

la seva activitat amb el fred hivernal, època en què 

poden arribar a morir en casos extrems. 

 En comparació amb les plantes C3, són 

 Es considera que les condicions de germinació són 

favorables quan la temperatura del sòl és superior 

als 18-21 °C. 

 Són espècies de clima subtropical o mediterrani àrid. 

Quadre 39. Tipus de gespa

 Dimensions del pa de herba 

Els pans d herba han de tenir una forma regular mínima de 30 x 30 cm, i en cas que se 

subministrin en rotllos, l amplada mínima ha de ser de 40 cm i la llargària màxima de 250 cm. 
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Quan es col·loquin els pans d herba de dimensions més grans (aprox. 70 x 1000 cm), caldrà fer ús 

de mitjans mecànics. 

L espessor de la coberta vegetal del pa d herba ha de ser d admet una 

tolerància de +/- 0,5 cm. 

CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

La coberta vegetal no ha de presentar mancances ni senyals d haver patit cap malaltia ni atacs 

d insectes o animals. Tampoc no ha de contenir males herbes. 

La peça de pa d herba ha de tenir un pes màxim de 20 kg, excepte en condicions excepcionals 

d humitat i sempre que el subministrador pugui demostrar que el pa d herba en condicions 

normals no supera aquest pes. La unitat de mesurament és el m². 

El transport dels pans d herba a l estiu s ha de fer necessàriament amb camions frigorífics. S ha 

de dur a terme en fases successives per evitar tant com sigui possible que els pans per

períodes llargs. L arreplegadissa en temps calorós no ha de superar les 24 hores; en temps fresc, 

es pot allargar com a màxim a 3 dies. Les piles de pans no han de superar 1,5 m d alçària. Han 

d estar situades damunt d un sòl net i lliure de males herbes i s han d inspeccionar diàriament. 

També s han de moure regularment per prevenir-hi plecs i deterioraments i regar-los quan sigui 

necessari. 

UNITAT DE MESURAMENT

La unitat de mesurament és el m2.

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NTJ 08S: 1993. Implantació del material vegetal. Sembres i gespes. 

Reglament tècnic de control i certificació de llavors i plantes farratgeres (BOE núm. 168, 15 de 

juliol de 1986). 

5.2.10.11.- PLANTES BULBOSES I SIMILARS 

ÀMBIT D APLICACIÓ

Producció i comercialització de bulbs, rizomes i similars. 

Bulb: Òrgan generalment subterrani format per una tija discoïdal, amb una gemma destinada a 

originar la tija florífera, recoberta per fulles o bases foliars carnoses que tenen la funció de 

reserva. 

Corm (o bulb sòlid o bulb massís): Tija subterrània curta, més o menys globosa, amb funció de 

reserva, semblant a un bulb però sense fulles carnoses o amb fulles carnoses molt poc 

desenvolupades. 

Rizoma: Tija subterrània que presenten alguns vegetals, de llargada i de gruix variables, 

disposada de manera horitzontal o obliqua. 

Tubercle: Tija o porció caulinar subterrània gruixuda i rica en substàncies de reserva. 
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DEFINICIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL

Els bulbs i rizomes  amb 

sense ferides ni cops ni malalties. 

En el corm haurà , sense arrels, ben secs, sense ferides ni  

cops o malalties. 

Els tubercles han de presentar sense malalties, sense cops i secs. 

CONDICIONS D EMMAGATZEMATGE I SUBMINISTRAMENT

Tots  de subministrar envoltats de palla o material similar sec, i en envasos airejats. 

 indicant-hi data, calibre, així com error de calibratge, grau de germinació, 

certificat fitosanitari, varietat, origen o provinença. 

A més, han d  nets, sense cap porció de terra adherida a les arrels. 

Es tolerarà una derivació de les característiques definidores del 5%. 

UNITAT DE MESURAMENT

Unitat de bulbs i similars. 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NTJ 07A: desembre de 2007. Subministrament del material vegetal. Qualitat general del material 

vegetal (2a edició totalment revisada i actualitzada). 

5.2.10.12.- LLAVORS 

ÀMBIT D APLICACIÓ

Subministrament de llavors per a la sembra en noves obres de jardineria. 

DEFINICIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL

Llavors: Elements destinats a reproduir l espècie. El material de reproducció sexual en gespes 

sempre és fruit cariòpside que, llavor.

Les llavors han de procedir de cultius controlats pels serveis oficials corresponents i han de ser 

obtingudes segons les disposicions del Reglament tècnic de control i certificació de llavors i 

plantes farratgeres del 15 juliol de 1986. Per al control de camps de producció de llavors per a 

gespes, s han de seguir les directives de la CEE o de l OCDE. 

Les llavors utilitzades en jardineria i paisatgisme han de correspondre a les categories de llavor 

certificada i/o estàndard. 

Les llavors no han d estar contaminades per patògens ni insectes, ni tampoc presentar senyals 

d haver patit cap malaltia ni atacs d insectes o d animals rosegadors. Així mateix, les llavors han 

d estar netes de materials inerts, de llavors de males herbes i de llavors d altres plantes 

cultivades, dins dels límits establerts pel reglament tècnic. 
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CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Les llavors s han de subministrar en envasos precintats, fàcilment identificables i amb les 

característiques següents retolades de forma clara: 

 Núm. productor. 

 Composició en percentatge d espècies i varietats. 

 Etiqueta verda o cèdula oficial de precintat (envasat de nou) en envasos de 10, 5 i 2 kg i 

inferiors. 

 Núm. de lot. 

 Data de precintament. 

També es poden acceptar llavors amb passaport fitosanitari. 

 Els envasos originals de 25 kg amb espècies pures de gespitoses són subministrats 

amb etiqueta blava. 

UNITAT I CRITERI DE MESURAMENT

Les unitats de mesurament són els kg o els g. 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NTJ 08S: 1993. Implantació del material vegetal. Sembres i gespes. 

Reglament tècnic de control i certificació de llavors i plantes farratgeres (BOE núm. 168, 15 de 

juliol de 1986). 
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6.- EXECUCIÓ DE L OBRA EN ELS ESPAIS VERDS

6.1.- Operadors implicats 

Les obres públiques que es fan a la ciutat de Barcelona poden ser promogudes per diferents 

entitats: PiJBIM, MASU, districtes, BIMSA, B:SM, etc. La direcció facultativa d aquestes obres pot 

recaure directament en el promotor o bé es pot adjudicar a una empresa privada.  

 Promotor 

És promotor qualsevol persona, física o jurídica, pública o privada, que, individualment i/o

col·lectivament, decideixi impulsar, programar o finançar, amb recursos propis o aliens, les obres 

per a la seva posterior entrega a tercers sota qualsevol títol (en aquest cas a PiJBIM per al seu 

posterior manteniment). 

 Inspecció facultativa 

La inspecció facultativa de les obres correspon als serveis competents de la propietat o als tècnics 

contractats amb la finalitat de vetllar per garantir l execució del projecte segons els diferents plecs 

de prescripcions tècniques que tenen a veure amb la construcció de nous espais verd, així com el 

compliment de les disposicions incloses al títol VII, Verd i biodiversitat, de l Ordenança del medi 

ambient de Barcelona. 

 Direcció facultativa 

La direcció facultativa designada pel promotor està formada per un o diversos tècnics que actuen 

com a representants, defensors i administradors de l obra en representació de la propietat, de 

manera que han de tenir cura de l exacta execució del projecte, tant tècnicament com 

econòmicament. La direcció facultativa està formada per tres grups: direcció d obra, direcció 

d execució d obra i coordinador de seguretat i salut. 

 Contractista 

És l adjudicatari encarregat de l execució de l  projecte executiu, sota la direcció 

tècnica de la direcció facultativa i d acord amb la propietat. 

6.2.- Replanteig general de l obra

Cal fer un replanteig cada vegada que la marxa de l obra ho requereixi. Un cop realitzades les 

instal·lacions prèvies, com ara el tancament i la instal·lació del rètol i la caseta d obra, i les feines 

fixades en el replanteig previ, es procedeix a fer un replanteig general de l obra per tal de verificar 

les dades fixades en el projecte executiu. 

Prèviament a l inici dels treballs, cal replantejar sobre el terreny les dades bàsiques de la 

documentació tècnica, fixant les zones de pas, les arreplegadisses, les excavacions, els reblerts i 

altres dades precises, deixant-ne constància en l acta de replanteig. 

La direcció facultativa ha de facilitar al contractista la documentació corresponent als serveis que 

afecten la zona d obra.

En el replanteig cal fixar les línies de referència planimètriques i el punt de referència altimètric, 

els quals han de servir de base per a l execució de l obra. 
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Tots aquests treballs els ha de dur a terme el contractista, que resta obligat a disposar dels 

mitjans necessaris per executar-los, així com a conservar durant el transcurs de l obra el punt de 

referència altimètric i les línies de referència planimètriques. 

El contractista necessitarà disposar de l acta de replanteig degudament autoritzada per la Direcció 

Facultativa per tal de procedir a l execució material de l obra. 

6.3.- Protecció dels elements vegetals

ÀMBIT D APLICACIÓ

Aquest apartat inclou les mesures de protecció dels elements vegetals durant l execució de l obra, 

amb la finalitat de garantir la protecció d arbres, arbusts, gespitoses, àrees amb coberta de sòl 

vegetal i fins i tot boscos, a partir d ara anomenats «àrees de vegetació». 

Sempre que hi hagi vegetació, cal protegir tots els elements vegetals afectats pels treballs de 

construcció que es trobin en bon estat de salut i amb una raonable expectativa de vida, mesurada 

en dècades. Els que per raons imponderables no es puguin protegir, s n de trasplantar. 

Per tal de preservar els elements vegetals, s han de tenir presents l Ordenança del medi ambient 

de Barcelona, títol VII, Verd i biodiversitat, de compliment obligat, i l Ordenança sobre instal·lacions 

i serveis en domini públic municipal (article 63, Protecció de l arbrat). 

CONDICIONS DEL PROCÉS D EXECUCIÓ

 Possibles danys als elements vegetals  

CAUSES DE DANYS ALS ELEMENTS VEGETALS 

 Impactes als troncs i/o branques. 

 Contaminació química. 

 Foc. 

 Excés o embassament d aigua. 

 Compactació del sòl provocada per l excés de 

trepig i la circulació de maquinària, així com per 

l emmagatzematge de deixalles o de materials de  

construcció. 

 Moviments de terres (buidades o terraplenades). 

 Obertura de rases i altres excavacions. 

 Deterioració mecànica de les zones profundes o 

superficials on viuen les arrels. 

 Aïllament d arbres en zones de difícil accés. 

 Descens del nivell freàtic. 

 Elevació del nivell freàtic salí. 

 Impermeabilització del sòl, ocasionada per exemple 

per recobriments estancs. 

 Ús inadequat de les eines. 

plegada de material. 

Quadre 40. Causes de danys a l obra 

 Fases de la protecció  

 Localització i identificació dels elements vegetals existents que condicionen l inici de 

l obra i afecten el desenvolupament. 

 Valoració de l afectació del projecte sobre els elements vegetals i les seves condicions. 

 Quan sigui possible, modificació per part dels paisatgistes i/o enginyers, del projecte 

constructiu (freqüentment, un petit canvi en el disseny o la ruta d una rasa pot tenir 

influència significativa sobre la supervivència d un arbre important) 
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 Planificació de les tasques de protecció dels vegetals. 

 Comprovació prèvia al començament de les obres que tots els sistemes de protecció 

dels elements vegetals estan correctament col·locats. 

 Durant el procés d execució de les obres, inspeccions periòdiques per comprovar el 

compliment de totes les mesures de protecció i avaluar qualsevol dany als elements 

vegetals. 

 Una vegada finalitzada l obra, retirada de totes les proteccions amb comprovació de 

l estat de tots els elements vegetals. 

 Mesures de protecció 

En tos els casos, cal complir el Decàleg de protecció de l arbrat i els elements vegetals en les 

obres.  

DECÀLEG DE PROTECCIÓ DE L ARBRAT 

 És important no compactar el terreny que hi ha al voltant dels arbres. 

 Davant la impossibilitat d impedir l accés del trànsit i els amuntegaments, la superfície del sòl que es troba al 

voltant de l arbre s ha de recobrir amb una capa de material de drenatge (grava) d un mínim de 20 centímetres de 

gruix, sobre la qual  un revestiment de taulons o d un altre material semblant.*1

 S ha d evitar obrir rases a menys d 1 metre dels escocells dels arbres. 

 Quan sigui inevitable obrir una rasa a menys d 1 metre del tronc, s ha d  manualment, i en cas d haver de 

tallar arrels, és necessària la supervisió de tècnics municipals.*2

 Per contrarestar una eventual pèrdua d arrels, cal valorar una poda correctora de la capçada de l arbre o el lligat 

de palmes en el cas de les palmeres, abans de l inici de l obra. 

 Per evitar danys mecànics, en l arbrat de carrer s  el tronc amb una tanca de fusta de 2 metres 

d alçada com a mínim, o anellar-la amb pneumàtics.*3

 Per evitar danys mecànics en espais oberts, cal col·locar una tanca de fusta o una reixa d 1,2 a 1,8 metres 

d alçada a una distància de 2 metres del tronc (5 metres en arbres columnars). 

 No es pot amuntegar material ni col·locar la caseta d obra sobre els escocells dels arbres. 

 No es poden abocar productes tòxics ni restes de construcció al voltant dels arbres. 

 No es poden utilitzar els arbres com a suport de tanques, senyals i instal·lacions elèctriques o similars, excepte en 

el cas que es refereixin a treballs sobre rbrat en si. 

*1Aquesta mesura s hauria de prolongar poc temps i limitar-se com a màxim a un sol període vegetatiu. Quan la protecció ja no sigui 

necessària, s ventilar manualment la terra, tot respectant les arrels. 
*2 La rasa només es pot obrir manualment i, com a mínim, a 2,5 m del peu del tronc dels arbres o a 2 m si són palmeres o arbres 

palmiformes. No es pot tallar cap arrel de més de 3 cm de diàmetre, cal protegir les arrels de la dessecació i de les gelades, i deixar sempre 

el tall llis i net als extrems. En cas que no sigui possible el compliment d aquesta norma, es requerirà una autorització especial abans de 

començar les excavacions, amb la finalitat d arbitrar altres possibles mesures correctores. 
*3 La tanca mai no s ha de col·locar directament sobre les arrels. Si és possible, les branques baixes o pendulars  cap amunt. 

Cal protegir el lloc de la lligadura per tal de no danyar les branques ni el tronc.

Quadre 41. Decàleg de protecció de l arbrat
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ALTRES CONSIDERACIONS PER A LA PROTECCIÓ DELS ARBRES I DE LES ÀREES DE VEGETACIÓ 

 No està permès contaminar àrees de vegetació amb productes nocius; aigües de la construcció, colorants, 

dissolvents, olis minerals, àcids, lleixiu, orines, ciments o altres aglomerats. 

 Els arbres i les àrees de vegetació no s han de regar amb aigües residuals de la construcció. 

 No s ha d abocar mai res sobre la zona radical. Si és inevitable, s ha de procurar que el gruix de les capes 

abocades estigui d acord amb la capacitat de resistència, la vitalitat i la formació del sistema radical de cada 

espècie, i també amb les característiques del sòl. 

 No s treure terra de la zona radical. 

 No està permès l excés o embassament d aigua per desguassos de la construcció en la zona radical dels arbres i 

de les àrees de vegetació. 

 No és permès fer foc dins les àrees de vegetació. 

 No s ha de fer cap tipus de fonament a la zona radical. En cas que sigui inevitable, s han de construir fonaments 

puntuals en lloc de fonaments continus, establint com a mínim 1,5 m de distància de llum entre ells i amb el peu 

del tronc. S ha d establir la base dels fonaments puntuals allà on no malmetin les arrels que més clarament 

compleixin una funció estàtica. 

Quadre 42. Altres consideracions per a la protecció de l arbrat

UNITAT I CRITERI DE MESURAMENT

Unitat d elements protectors per arbre (unitats d arbres protegits) i ml de tanca per a la protecció 

d àrea de vegetació. 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NTJ 03E: 2005. Protecció dels elements vegetals en els treballs de construcció. 

Ordenança del medi ambient de Barcelona, aprovada en sessió de 25 de febrer de 2011 i 

publicada al BOPB el dilluns 2 de maig de 2011. 

6.4.- Trasplantament d elements vegetals existents

ÀMBIT D APLICACIÓ

Aquest capítol té com a finalitat proporcionar les especificacions sobre les tècniques de trasplantació 

dels arbres i arbusts exemplars, i garantir el reeiximent i la salvaguarda dels exemplars que, pel fet de 

no poder ser mantinguts on són, hagin de ser trasplantats per preservar-los de ser eliminats. Un altre 

objectiu és assenyalar les hipòtesis i les condicions en les quals la transplantació presenta un alt risc 

i, per tant, cal desestimar l operació. 

El trasplantament d un arbre o d un arbust exemplar ha de ser sempre l última opció. Els arbres 

catalogats d interès local a la ciutat de Barcelona no es poden trasplantar. 

Es reconeixen dos grups diferents d exemplars: 

 Exemplars que han estat preparats per al trasplantament. 

 Exemplars que no han rebut cap operació prèvia al trasplantament. 

Les tècniques i les opcions que s han de tenir en compte en les operacions de trasplantament varien 

per a cada grup. Cal parar una atenció especial a aquells exemplars en què, per la combinació de 

mida i pes, és necessari l ús de maquinària especial per dur a terme l operació. 
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En tots els casos, cal la valoració d afectació i l autorització de PiJBIM, i garantir el seguiment de les 

ordenances municipals. 

CONDICIONS DEL PROCÉS D EXECUCIÓ

 Consideracions prèvies 

FACTORS PER AVALUAR LA CAPACITAT DE TRASPLANTAMENT D UN EXEMPLAR 

 Forma de creixement i dimensions de les arrels i de la part aèria. 

 Gènere, espècie, tipus i varietat d arbre/arbust. 

 Època de trasplantament. 

 Estat de salut, vitalitat i expectativa de vida futura. 

 Danys soferts a la part aèria i a les arrels. 

 Condicions agroclimàtiques i mediambientals de la zona d extracció i tolerància a les condicions del nou 

emplaçament. 

 Condicions edafològiques de la zona d extracció i tolerància a les condicions del nou emplaçament. 

 Termini d execució de les operacions del transplantament. 

Quadre 43. Factors per avaluar la capacitat de trasplantament d un exemplar 

VIABILITAT DEL TRASPLANTAMENT 

FAVORABLE DESFAVORABLE 

 Arrels somes. 

 Arrels fibroses. 

 Arrels a prop del tronc. 

 Arbusts. 

 Arbres caducifolis. 

 Arbres joves. 

 Palmeres. 

 Arbres conreats en viver. 

 Terreny argilós. 

 Arrels en profunditat. 

 Arrels grans i insuficients. 

 Coníferes. 

 Arbres madurs. 

 Sòls pobres. 

 Terreny sorrenc. 

 Arbres de generació espontània. 

Quadre 44. Viabilitat dels transplantaments 

En tots dos casos, si la grandària de l arbre ho requereix, cal estudiar l ús de tècniques i 

maquinària específiques. 

 Època de trasplantament 

Es diferencien tres tipologies generals d arbres i arbusts per determinar l època de més idoneïtat per 

al  trasplantament:  

 Caducifolis 

 Perennifolis (de fulla ample i de fulla estreta)  

 Espècies originàries de climes càlids 

Una programació correcta del trasplantament repercuteix molt favorablement en el procés, sobretot 

en aquells exemplars que són difícils de trasplantar.  
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ÈPOCA DE TRASPLANTACIÓ 

Caducifolis de clima fred *Hivern 

 Durant el període de repòs vegetatiu i especialment 

al final, abans de la brotada primaveral. 

 Després de la caiguda de les fulles. 

P
er

en
n

if
o

lis
 Perennifolis de fulla ample 

*Final d hivern 
 Preferentment al final del període del repòs 

vegetatiu i abans de la brotada primaveral. 

*Final d estiu 
 Preferentment al final del període de repòs vegetatiu 

d estiu i abans de la brotada de tardor. 

Perennifolis de fulla estreta 

(coníferes i resinoses) 

 Arbres no trasplantables (atesa la dificultat que comporta, el trasplantament 

s  cal consultar amb els tècnics de PiJBIM). 

Espècies de climes càlids, 

palmeres i afins 

*Primavera
 Necessiten temperatures suaus i càlides. 

Preferentment espècies subtropicals. 

*Començament 

d estiu 
 Preferentment palmeres i similars. 

Quadre 45. Època de major idoneïtat i tolerància al trasplantament 

* Dins del període de repòs vegetatiu, les plantes llenyoses restringeixen el seu creixement a les 

arrels  de màxima activitat rizogènica. 

6.5.- Protecció dels serveis existents

Abans de començar els treballs de plantació o trasplantament, l adjudicatari ha de sol·licitar a les 

institucions i empreses responsables dels serveis (gas, electricitat, telèfon, aigües, clavegueram...) la 

informació corresponent als serveis instal·lats a l àmbit d actuació i els permisos necessaris per a 

l actuació. També ha d esbrinar els cursos d aigua (rius, rierols, riberes i fonts) que hi ha a la zona.  

S han de descriure les característiques i la localització en un plànol, i si cal, replantejar-ho en el 

terreny. 

Si estan afectats per les excavacions o si la maquinària hi ha de treballar a prop, els serveis 

d infraestructures han d estar protegits o precintats, o bé han de ser desviats. Els treballs s han de dur 

a terme sota la supervisió de les empreses afectades. 

 Conceptes bàsics d splantament executat correctament 

 Extracció a partir del pa de terra. 

 Realització de talls correctes. 

 Regulació de l equilibri hídric i protecció de l escorça. 

 Operacions de trasplantament 

Les operacions de trasplantament s han d executar seguint els apartats corresponents de la NTJ 

08E: Trasplantació de grans exemplars, d acord amb el sistema emprat. 
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PRETRASPLANTAMENT

 Treballs previs de planificació. 

 Protecció de l exemplar en treballs 

de construcció. 

 Tractaments fitosanitaris i sanejament. 

 Equilibri hídric. 

EXTRACCIÓ I 

TRANSPORT 

 Dimensionament del pa de terra. 

 Repicaments previs. 

 Formació del pa de terra definitiu. 

 Extracció. 

 Transport. 

 Dipòsit temporal. 

PLANTACIÓ 

 Obertura del clot de plantació. 

 Drenatge i aeració. 

 Plantació. 

 Reg. 

 Aspratges i ancoratges. 

 Encoixinament. 

 Protecció de l exemplar trasplantat. 

POSTTRASPLANTAMENT 

 Manteniment de les condicions del 

sòl. 

 Reg. 

 Aportació d adobs. 

 Sanejament. 

 Control i seguiment. 

Quadre 46. Fases i operacions del trasplantament 

UNITAT I CRITERI DE MESURAMENT

Unitat d arbre trasplantat. 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NTJ 08E: 1994. Trasplantament de grans exemplars. 

Ordenança del medi ambient de Barcelona aprovada en sessió de 25 de febrer de 2011 i 

publicada al BOPB el dilluns 2 de maig de 2011. 

6.6.- Moviment de terres

ÀMBIT D APLICACIÓ

Totes aquelles terres que s utilitzen per reomplir el nivell original arribar a la cota de perfil 

projectada, ja siguin del mateix indret o portades en préstec, han de complir uns requisits mínims per 

ser acceptades com a base de les plantacions. 

S entén com a sòl base aquell al qual es modifica la topografia original per assolir el perfil del projecte, 

de manera que quedin 25-30 cm de distància per a la cota definitiva a fi de fer-hi després les 

aportacions de terres preparades que s indiquin en la partida de jardineria. 

En el cas que la qualitat del sòl sigui acceptable, en casos de terrenys naturals o de conreu, en els 

moviments de terres cal respectar al màxim la configuració dels perfils modificats, ja que la primera 

capa, d uns 20-30 cm, és la de sòl fèrtil. 

Quan no es pugui protegir la coberta de sòl vegetal o superficial pel fet d estar destinada a 

edificacions, a modificació de la cota del terreny, a camins o a altres superfícies dures, s ha de 

separar la coberta de sòl i s ha d emmagatzemar en piles no superiors a 1,25 m d alçària. S ha 

d assegurar una bona aeració i evitar-hi el creixement de les males herbes. 

Es consideren incloses dins d aquesta unitat d obra les operacions següents: 

 Passada de subsolador per descompactar el terreny i desterrossar-lo.  
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 Replanteig i perfilat per assolir la cota abans esmentada per a la posterior aportació de 

terres preparades. 

 Aportació de les terres preparades fins a la cota rasant, si escau. 

CONDICIONS DEL PROCÉS D EXECUCIÓ 

Condicionants de la capa de sòl base: 

 Quan la partida d obra prevegi l aportació de terres, cal conèixer- origen. 

 Si procedeix de perfils profunds, cal un procés de meteorització. 

 No ha de contenir agents contaminants, restes d obra ni elements estranys. 

 Si el sòl existent no compleix les característiques de les terres de rebaix indicades al 

quadre 10 de l apartat 5.2.3, cal substituir-lo per terres adequades. 

 Si el sòl existent té unes característiques similars a les de les terres de rebaix, cal 

aplicar-hi una esmena. 

Si en el mateix procés apareguessin materials d obres o contaminants al sòl, seria de compliment 

obligat fer-hi el rebaix oportú, retirar-ne la totalitat de les runes per dur-  substituir-

ne el volum amb terres adequades, sempre sota la supervisió de la direcció facultativa. 

Per dur a terme les tasques de moviment de terres, cal tenir en compte el següent: 

 Cal marcar un itinerari d entrada i sortida per tal de no interrompre altres processos dins 

la mateixa obra. 

 Les fites d acotació han de ser de fusta, no es poden utilitzar vares d obra i 

marcades amb color per tal de poder-les identificar amb facilitat. 

 La relació superfície-mitjans de treball ha de ser directament proporcional, per tal de no 

endarrerir el procés d execució. 

 S  treballar en temps de pluges abundants, de manera que cal esperar que el 

terreny tingui les condicions necessàries per tal de no malmetre l estructura del sòl. 

 En cas que en el procés d excavació es trobin aigües freàtiques, cal fer les 

consideracions oportunes, seguint els criteris de sostenibilitat, per tal de reconduir-les o 

emmagatzemar-les per a la posterior utilització per a reg. 

 Descompactació del terreny 

Cal subsolar el terreny a una profunditat mínima d 1 m. 

Si la direcció facultativa ho creu necessari, pot fer la comprovació de camp següent: fer un forat 

de 40 x 40 x 70 cm, omplir-lo d aigua i, si en 30 min no s ha buidat, s entendrà que el terreny no 

drena prou i, per tant, no està ben descompactat o té un alt contingut d argiles, la qual cosa ha de 

fer pensar en la necessitat d un sistema de drenatge ( )

 Modelatge 

Cal fer un control exhaustiu del replanteig de fites, que  col·locades a una distància 

suficient entre elles per tal que l error de perfilat no superi els 2-5 cm. 

Tanmateix, el calibratge màxim que ha de quedar abans d aportar-hi les terres de jardí no ha de 

superar mai els 2 cm de diàmetre, i el terreny ha de quedar perfectament modelat. 



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL DISSENY, 

Medi Ambient i Serveis Urbans - Hàbitat Urbà   

107

En cas de restauració de talussos, cal subjectar la base o el llit del substrat de manera artificial 

amb algun dels materials especificats a l apartat 5.2.9.5, amb consulta prèvia als serveis tècnics 

de PiJBIM. 

UNITAT I CRITERI DE MESURAMENT

Moviment de terres: m3, mesurat sobre perfil. 

Retirada de materials grossos: m3.

Terreny subsolat en m2 i profunditat en cada cas. 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

6.7.- Sistema de drenatge

ÀMBIT D APLICACIÓ

En aquells casos en què el sòl no pugui eliminar de forma natural l excés d aigua, i una vegada 

fetes les esmenes estructurals pertinents per garantir una bona capacitat d emmagatzematge i 

infiltració de l aigua, així com una correcta aeració, cal dissenyar un sistema de drenatge.  

CONDICIONS DEL PROCÉS D EXECUCIÓ

En l execució d obres d espais verds, els sistemes de drenatge sempre s  per sota 

del perfil de la terra apta per al conreu.  construir mitjançant canonades soterrades de 

PEAD corrugat i perforat, col·locades sobre un llit de graves i sorra i cobertes del mateix material. 

Aquests tubs de drenatge  embolicats amb un teixit que eviti el rebliment futur dels 

forats del dren i són els encarregats de recollir l aigua i conduir-la a canonades de diàmetre més 

gran denominades col·lectors, que al seu torn evacu  cap a altres de més entitat, del 

tipus embornals, pous... És de compliment obligat que sempre hi hagi un punt de recollida de 

l aigua per treure-la de la zona d actuació. 

El disseny de la instal·lació de drenatge ve determinat per la disposició dels drens respecte dels 

col·lectors (graella, pinta o espina de peix) i per les corbes de nivell del terreny (drens 

longitudinals, transversals, oblics o en ziga-zaga). S han de considerar les pautes següents: 

 Establir la fondària mínima de les instal·lacions de les canonades de drenatge tenint en 

compte la fondària de les arrels dels elements vegetals a implantar. 

 Determinar l espai entre els tubs de drenatge depenent de la fondària de la instal·lació, 

de la tolerància a l entollament de l espècie seleccionada i del tipus de sòl. 

 Determinació del pendent i la longitud de les canonades de drenatge tenint en compte 

que s han de projectar amb el major grau de pendent possible per desaiguar el màxim 

cabal amb la mínima secció. El pendent mínim ha de ser del 0,1% al 0,3%. En terrenys 

amb un cert pendent es pot traçar el dren de manera paral·lela a la superfície del 
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terreny. D altra banda, en terrenys plans la longitud no ha de superar els 250-300 m i en 

terrenys amb pendent, segons el pendent, pot arribar als 1.000 m. 

 El diàmetre dels drens i dels col·lectors dependrà del cabal que han de conduir i del 

pendent amb què s han instal·lat (hi ha taules per obtenir-ne les mides). 

La instal·lació dels tubs drenants s  de dur a terme seguint les especificacions tècniques 

següents: 

 Les mides de la rasa les determina el diàmetre del tub de drenatge. 

 Cal instal·lar un llit de gravetes d aproximadament 10 cm per al tub de drenatge (3-5 mm 

Ø). 

-5 mm Ø) fins a uns 40 cm per sobre la clau del tub.  

 Cal reomplir la rasa fins a anivellar-la amb material de l enderroc o terra de jardineria. 

Figura 4. Perfil transversal rasa de drenatge 

6.8.- Aportació de terres i condicionament del terreny per a plantació

ÀMBIT D APLICACIÓ

en cas que calgui aportar-ne , fertilitzants i esmenes, i 

de preparació del terreny per a la plantació dels diferents vegetals. 

CONDICIONS DEL PROCÉS D EXECUCIÓ

En tots els casos, independentment del tipus de plantació, el terreny ha d estar perfectament 

condicionat, tant físicament com químicament, fet que implica un procés concret en cada cas.  

En general, físicament ha de quedar homogeni, esmenat, airejat i ben treballat per tal que la 

vegetació trobi un sòl on pugui establir-se bé i trobar-hi aigua i aire en la proporció adequada per 

al seu desenvolupament. Químicament ha de quedar homogeni, esmenat i amb tots els elements 

minerals necessaris incorporats, per tal que els assimilin les plantacions i es nodreixin 

correctament. 
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Tots els materials s han de manejar en un estat d humitat que permeti que no es desfacin ni es 

compactin excessivament. 

El tipus de maquinaria emprada i les operacions  el llaurat, la 

incorporació d  les excavacions, han d  la compactació excessiva del 

suport o sòl base i de la capa de substrat. 

 Aportació de terres 

Abans de l aportació de terres, cal fer una comprovació sobre terreny: 

 Quan el sòl no reuneixi les condicions físiques i químiques (indicades dins el subapartat 

5.2.3. Terres i substrats per a jardineria), es poden encarregar treballs fertilitzants i 

d esmenes, tant per a la composició química, amb adobs minerals o orgànics, com per a 

la física, amb aportacions o garbellats (per a tipus i característiques, vegeu els 

subapartats 5.2.4. Adobs i 5.2.5. Fertilitzants i esmenes). 

 Quan el sòl és fèrtil i la cota del terreny coincideix amb la de projecte, es pot procedir 

directament a condicionar-lo. 

 Si el subsòl és de mala qualitat i difícil de drenar, s ha d habilitar un sistema de drenatge 

(vegeu el capítol 6.6.). 

Per calcular el volum que cal per assolir la cota final de projecte, cal tenir present l assentament 

del terreny. L aportació de terres  en piles no més grans de 20 m³ per poder 

barrejar-les amb les quantitats adients d esmenes. En tot cas, s ha de garantir una barreja 

suficientment homogènia. 

 Condicionament del terreny 

Els processos de condicionament han de seguir un ordre en funció del tipus de plantació a 

executar: 

 Subministrament i estesa de terres preparades. 

 Preparació del terreny per a la plantació d arbrat. 

 Preparació del terreny per a la plantació d arbust. 

 Preparació del terreny per a la plantació de vivaç. 

 Preparació del sòl per a la sembra de gespes. 

 Preparació del sòl per a prats. 

 Preparació del sòl en talussos per a hidrosembra. 

Les terres han d estar netes de llavors, insectes i fongs. En el moment de fer el condicionament 

del terreny, la superfície ha d estar neta d herbes, soques, materials grossos i d obra, i elements 

estranys. Cal assegurar en tots els casos l eradicació de la vegetació espontània i de les llavors 

de males herbes. En cas contrari, cal dur a terme una esbrossada manual mitjançant falç, 

masclet, aixada, etc. Les possibles soques existents s han d eliminar, preferiblement amb la 

utilització d una «barrina mecànica». 

Els adobs de fons per a la implantació del material vegetal s han de repartir com a mínim 15 dies 

abans de la plantació i barrejar amb la terra a una profunditat de 20-25 cm. 
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Les esmenes s aplicar en el moment de la preparació del terreny, tret de l  i 

enceball, que són d aplicació superficial. 

 en compte les especificacions referents a la qualitat dels diferents materials de 

reblert en relació amb el futur desenvolupament radicular:  

 Si el material és homogeni i adient al desenvolupament radicular, és possible l ús 

directe. 

 Si el material és homogeni i mitjanament adient al desenvolupament radicular, s ha de 

barrejar amb terra fèrtil o similars i adobar-lo. 

 Si el material és homogeni i inadequat al desenvolupament radicular, s ha de substituir 

amb terra fèrtil. La terra excavada s ha de portar a l abocador. 

 Si el material és heterogeni, en el sentit de la influència que pugui tenir sobre el futur 

desenvolupament radicular durant l excavació, s ha d intentar situar-lo en llocs diversos, 

de manera que pugui ser recollit per separat i redirigit al fons o a la part mitjana o 

superior del forat de plantació, o en el cas més desfavorable, conduït a l abocador. 

 El reblert s ha de fer amb terra fèrtil i adobada, i cal portar la terra excavada a 

l abocador. 

 L aplicació de l esmena orgànica dependrà de l ús que se n faci. En el quadre següent 

 les dosis d esmena orgànica calculades per a unes condicions estàndard 

de sòl i esmena:  

ESMENA DOSI D APLICACIÓ PROFUNDITAT D APORTACIÓ 

Esmena orgànica general del sòl 

Capa de 25-75 mm de gruix. Incorporació a una profunditat mínima de 

300 mm en plantacions i 200 mm en 

sembres. 

Esmena orgànica en plantació de 

clots i rases 

Proporció substrat/esmena: v/v 3:1 

en arbusts i 4:1 en arbres. 

Aportació en clot o rasa de plantació. 

Esmena orgànica en implantació 

de grups de flor i rosers 

Capa de 25-50 mm de gruix. Incorporació a una profunditat mínima de 

150 mm. 

Esmena orgànica d implantació 

de gespes 

Capa de 25-50 mm de gruix. Incorporació a una profunditat mínima de 

200 mm. 

Aportació en jardineres o 

contenidors 

Proporció substrat/esmena: v/v 

4:1-3:2. 

Aportació a jardinera o contenidor. 

Quadre 47. Dosi i profunditat d aplicació de l esmena

L acabat i refinat de la superfície mitjançant corró ha de quedar adaptat al perfil final de l obra. 

En els gràfics següents s indica la disposició de terres per capes en la plantació de parterres, 

arbres viaris, arbusts, vivaces i gespes. 

En cas de plantacions mixtes, les capes a col·locar en tot moment seran les més restrictives, és a 

dir, la de més substrat. 
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Perfil transversal:

Figura 5. Perfils transversals de plantació segons tipologia de verd 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NTJ 05T: 2010. Terres de jardineria i enceballs. 
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6.9.- Arreplegadissa del material vegetal a peu d obra

ÀMBIT D APLICACIÓ

Emmagatzemament d espècies vegetals subministrades en contenidor o pa de terra protegit amb 

malla metàl·lica o guix que no es puguin plantar el mateix dia. 

Es consideren incloses dins d aquesta unitat d obra les operacions següents: la preparació i la 

comprovació del terreny a peu d obra.  

CONDICIONS DEL PROCÉS D EXECUCIÓ

Les plantes s han de mantenir en bones condicions durant el temps que estiguin al viver d obra i 

fins al moment de la plantació. 

 Preparació de la zona destinada al viver d obra 

S  una zona dins l obra per tal de fer l arreplegadissa del material vegetal, garantint-ne 

la qualitat. Se seguiran les indicacions següents: 

 L espai d estacionament ha d estar resguardat del vent. 

 L estacionament dins del viver d obra només pot tenir lloc durant un període no superior 

a una setmana. 

 El viver d obra ha d estar tancat, almenys provisionalment, per evitar robatoris. En cas 

, és responsabilitat de l empresa reposar les plantes sense cap 

càrrec dins del projecte i obra. 

 Protecció contra la insolació en cas de plantació a la primavera-estiu, amb malles 

d ombra de petita estructura metàl·lica i malla del 70%. 

 Protecció contra el fred en cas de plantació a la tardor-hivern, amb palla al voltant dels 

contenidors, pa de terra o guix.  

 En el cas de plantes més càlides, està prohibit emmagatzemar-les i en tot 

cas, s han de tenir al túnel de plàstic.  

 El pa de terra ha d estar sempre a l ombra, cobert amb sauló o palla, i 

fins a l interior. El pa de terra amb guix s ha de regar pels forats de dalt. Les plantes 

subministrades en contenidor s han de regar diàriament. 

 S ha de vigilar l estat fitosanitari del material aplegat i, en cas necessari, cal fer el 

tractament fitosanitari oportú 

 Condicions d arreplegadissa dels elements vegetals en obra: 

 És important evitar que l arbrat estacionat broti abans de la plantació. 

 El material vegetal no es pot deixar apilat. 

 El temps màxim d estacionament d arbres i arbusts al viver d obra és de 7 dies. 

 No es poden estacionar al viver d obra les plantes vivaces, la gespa, les gespitoses ni 

els pans d herba. 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NTJ 07Z: 2000. Transport, recepció i aplegada en viver d obra. 
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6.10.- Implantació del material vegetal 

A més, cal tenir en compte que tot l espai verd de nova creació ha de disposar d un sistema de reg 

que s adeqüi a les condicions de l espai i als elements vegetals que el componen, conforme al 

Plec de prescripcions tècniques per al disseny i l execució de les instal·lacions de reg de PiJBIM. 

6.10.1.- Plantació d arbrat i coníferes 

ÀMBIT D APLICACIÓ 

Plantació d arbres subministrats en contenidor, amb arrel nua o amb pa de terra protegit amb 

malla metàl·lica o guix. 

CONDICIONS DEL PROCÉS D EXECUCIÓ

 Època de plantació  

No s ha de plantar en temps de glaçades ni amb vents forts, ni tampoc amb pluges quantioses o 

temperatures molt altes. És preferible fer-ho a la tardor i a la primavera. 

FACTORS A CONSIDERAR ÈPOCA DE PLANTACIÓ

Tipologia 
Origen climàtic 

(zona) 

Tipus de 

presentació 
G F M A M J J A S O N D

Arbrat 

Temperat fred 
Pa de terra     

Contenidor    

Càlid 
Pa de terra        

Contenidor       

Coníferes 
Contenidor o 

pa de terra 
   

 Època preferent  Època complementària 

Quadre 48. Època de plantació d arbres i coníferes 

 Plantació 

De manera seqüencial, aquestes són les diferents operacions que s han de dur a terme per a la 

plantació d arbrat en entorn urbà: 

 Obrir el forat de l escocell un dia abans de la plantació, per permetre n . El sòl 

ha d estar treballat (airejat i esmenat) i s han de seguir les especificacions de la taula 

següent: 

Quadre 49. Clot de plantació d arbres i coníferes 

 Canviar el sòl a tot l escocell o, si més no, extreure  tota la terra existent fins a un 

mínim d 1 metre de profunditat. 

 Identificar el coll de l arbre per determinar adequadament la profunditat apropiada del 

clot de plantació. 

CLOT DE PLANTACIÓ (m) DIÀMETRE DEL FORAT DE PLANTACIÓ 

Arbrat i conífera 1,00 Tres vegades el diàmetre del pa de terra. 
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                    Figura 6. Plantació d arbre

 Treure l arbre del recipient en el cas dels subministrats en contenidor  sense fer 

malbé el pa de terra.  

 Col·locar l arbre al fons del forat sobre una capa de terra de màxima qualitat, al nivell de 

plantació escaient on s ha d assentar el pa de terra.  

 Una vegada dintre del forat, s ha de trencar el guix i tallar la malla metàl·lica en el cas 

que vingui subministrat en pa de terra. S ha de fer sense malmetre l estructura interna 

del pa de terra. Els únics embolcalls que no cal treure són els constituïts per materials 

biodegradables, capaços de descompondre s abans d un any i mig i que no afectin el 

creixement posterior ni de l arbre ni del seu sistema radical. 

 Aplomar i col·locar la planta en la seva posició natural, procurant que el pa de terra 

quedi ben assentat i en posició estable. 

 Col·locar els aspres tan a prop de l arbre com sigui possible, a una distància mínima de 

20 centímetres, vigilant de no malmetre  les arrels. 

 Abocar progressivament la terra restant al clot de l escocell. 

 Pressionar i atacar bé la terra a mesura que es va omplint l escocell, amb capes de 30 

cm, estrenyent-la fermament, compactant-la amb mitjans manuals i assegurant el 

contacte de les arrels amb la terra. S ha d evitar la formació cavitats d aire que puguin 

assecar les arrels. S ha de continuar fins que el clot s ha omplert i l arbre queda 

fermament plantat.   

 Omplir l escocell fins a una fondària de 15 centímetres respecte al nivell de la vorera, a 

fi que reculli el màxim d aigua quan plogui o es regui, sense descalçar les arrels. En cas 

d instal·lació de reg per degoteig, la fondària de la terra de l escocell respecte a la 

vorera pot ser menor, sempre que respecti un mínim de 5 centímetres. 

 Abans del primer reg cal confeccionar una clota amb una fondària d uns 25 cm, al 

centre en les superfícies horitzontals o a la part més alta en superfícies inclinades, que 

permeti emmagatzemar l aigua de reg amb tona i/o de pluja. 

 Després de qualsevol plantació i fins al segon reg, en un termini màxim de 24 hores, cal 

regar abundantment fins arribar a la capacitat de camp i amb cabal suficient per mullar 

les arrels de dins del pa de terra, procurant no embassar el fons del forat de plantació. 

Això és essencial per assentar les terres abocades al clot de plantació i apropar-les a 

les arrels, per així eliminar les bosses d aire i reduir l estrès de postplantació de l arbre. 
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Encara que hi hagi instal·lat un sistema de reg per degoteig, aquest primer reg es fa 

sempre amb mànega.  

 En cas que gui subministrat en contenidor, posteriorment s ha de recuperar el 

contenidor o emmagatzemar l envàs per a una posterior reutilització o reciclatge. 

UNITAT I CRITERI DE MESURAMENT

Unitat d arbre o conífera.  

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NTJ 08B: 1993. Treballs de plantació. 

6.10.2.- Plantació de palmeres 

ÀMBIT D APLICACIÓ 

Plantació de palmeres ornamentals. 

CONDICIONS DEL PROCÉS D EXECUCIÓ

 Època de plantació  

FACTORS A CONSIDERAR ÈPOCA DE PLANTACIÓ

Tipologia Tipus de presentació G F M A M J J A S O N D

Palmeres  Contenidor                   

 Època preferent  Època complementària 

Quadre 50. Època de plantació de palmeres 

 Plantació 

El procés de plantació és el mateix que el dels arbres, amb la diferència que s han de plantar de 

manera que la base de l  uns 25 cm respecte del nivell del terra i que el 

reblert ha de ser de sorra rentada. Les mides del clot de plantació són les especificades a la taula 

següent:

Quadre 51. Clot de plantació de palmeres 

Durant la plantació cal agafar l estípit amb una sola braga o eslinga pel seu terç superior, de 

manera que la palmera prengui una posició vertical. 

Las palmes han d estar lligades durant un període de 9-18 mesos. En el transcurs 

període, cal afluixar els lligants per permetre que l ull es desenvolupi. Aquesta tasca s

 almenys una vegada, i sempre que així ho requereixi la direcció facultativa. 

CLOT DE PLANTACIÓ (m) DIÀMETRE DEL FORAT DE PLANTACIÓ 

Palmeres Alçada pa de terra + 0,50 m. 20-30  cm més del radi del pa de terra. 
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UNITAT I CRITERI DE MESURAMENT

Unitat de palmera. 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NTJ 08B: 1993. Treballs de plantació. 

6.10.3.- Plantació d arbusts  

ÀMBIT D APLICACIÓ 

Plantació d arbusts ornamentals de fulla caduca o perenne. 

CONDICIONS DEL PROCÉS D EXECUCIÓ

 Època de plantació  

Es poden plantar en qualsevol època de l any (evitant els dies més freds i càlids de l any), tot i que 

és preferible durant els mesos tardor i la primavera, tal com s especifica a la taula següent: 

FACTORS A CONSIDERAR ÈPOCA DE PLANTACIÓ 

Tipologia Tipus de presentació G F M A M J J A S O N D

Arbusts Contenidor 

 Època preferent  Època complementària 

Quadre 52. Època de plantació d arbusts

 Plantació  

Quadre 53. Clot de plantació d arbustiva 

 El procés de plantació inclou centrar i orient

afegint-hi capes de 10 cm, estrenyent-la fermament, compactant-la amb mitjans 

manuals i assegurant el contacte de les arrels amb la terra. S ha d evitar la formació 

cavitats d aire que puguin assecar les arrels. S ha de continuar fins que el clot s ha 

omplert i l arbust quedi fermament plantat. 

 Abans del primer reg, cal confeccionar una clota de fondària suficient, al centre en les 

superfícies horitzontals o a la part més alta en superfícies inclinades, que permeti 

emmagatzemar l aigua de reg amb tona i/o de pluja. 

 Immediatament després de plantar, així com en el segon reg, cal regar abundantment 

fins a arribar a la capacitat de camp i amb cabal suficient per mullar les arrels de dins 

del pa de terra, procurant no embassar el fons del forat de plantació. En termes 

generals i depenent de l època i el lloc de plantació, s ha de subministrar la quantitat 

especificada al manual de reg.   

 S ha de recuperar o emmagatzemar l envàs per una posterior reutilització o reciclatge. 

CLOT DE PLANTACIÓ (m) DIÀMETRE DEL FORAT DE PLANTACIÓ 

Arbusts 0,40 Mínim el doble d ample del contenidor. 
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UNITAT I CRITERI DE MESURAMENT

Unitat d arbusts o marc de plantació (u/m2 o u/ml).  

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NTJ 08B: 1993. Treballs de plantació. 

6.10.4.- Plantació d enfiladisses 

ÀMBIT D APLICACIÓ 

Plantació de plantes enfiladisses ornamentals, herbàcies o llenyoses (lianes). 

CONDICIONS DEL PROCÉS D EXECUCIÓ

 Època de plantació  

Es poden plantar en qualsevol època de l any (evitant els dies més freds i més càlids de l any), tot 

i que és preferible fer-ho durant els mesos de tardor i primavera, tal com s especifica a la taula 

següent: 

FACTORS A CONSIDERAR ÈPOCA DE PLANTACIÓ

Tipologia Tipus de presentació G F M A M J J A S O N D

Enfiladisses Contenidor 

 Època preferent  Època complementària 

Quadre 54. Època de plantació d enfiladisses

 Plantació  

 El clot de plantació cal que estigui a 45 cm del mur de la tanca o paret. Les mides 

de correspondre amb les especificades a la taula següent: 

Quadre 55. Clot de plantació d enfiladisses 

ol·locar la planta enfiladissa de manera que aquesta estigui uns 45° cap a la 

paret i la part inferior de la tija es trobi arran de terra (constitueixen una excepció a la 

norma les clemàtides, el pa de terra de les quals ha de situar-se uns 10 cm sota el sòl). 

 Una vegada que la planta estigui ben orientada, s ha de cobrir el clot amb terra i 

compactar-lo de manera gradual per tal que les arrels quedin ben fixades. 

 Cal retirar el suport de fixació originari del viver i estendre les tiges de l enfiladissa per 

facilitar la fixació al nou suport prèviament instal·lat (vegeu apartat 6.12.2).  

 S han de tallar els plançons secundaris just on neixen. D aquesta manera s aconsegueix 

que els plançons principals puguin disposar de més energia per créixer cap a la paret. 

 Quan els plançons arriben a la paret, mur o tanca, s han de guiar amb els filferros de la 

paret. Així doncs, cal orientar els plançons centrals segons els filferros verticals, mentre 

que els laterals  horitzontalment. 

CLOT DE PLANTACIÓ (m) DIÀMETRE DEL FORAT DE PLANTACIÓ 

Enfiladisses 0,40 Mínim el doble d ample del contenidor. 
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UNITAT I CRITERI DE MESURAMENT

Unitat d enfiladisses o marc de plantació (u/ml) mesurada segons les especificacions de la 

documentació tècnica. 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NTJ 08B: 1993. Treballs de plantació. 

6.10.5.- Plantació de plantes vivaces, entapissants i anuals  

ÀMBIT D APLICACIÓ 

Plantació de plantes vivaces, bulbs, rizomes, anuals, de temporada i entapissants. 

CONDICIONS DEL PROCÉS D EXECUCIÓ

 Època de plantació  

Es poden plantar en qualsevol època de l any (evitant els dies més freds i més càlids de l any), tot 

i que és preferible durant els mesos de tardor i primavera, tal com s especifica a la taula següent:

FACTORS A CONSIDERAR ÈPOCA DE PLANTACIÓ

Tipologia Tipus de presentació G F M A M J J A S O N D

Vivaç, entapissant i 

anual 
Contenidor 

 Època preferent  Època complementària 

Quadre 56. Època de plantació de vivaç, entapissant i anual

 Plantació  

 Abans d iniciar la plantació, cal comprovar que el terreny està net de pedres i herbes. 

 La fondària de plantació varia d acord amb l espècie i/o varietat i els condicionants 

agroclimàtics. En condicions normals, la fondària ha de complir amb les especificacions 

de la taula següent: 

Quadre 57. Clot de plantació de vivaç, entapissant i anuals

ol·locar la planta al clot executat i estrènyer bé les terres perquè no hi quedin 

bosses d aire.  

 Els bulbs i tubercles s han de plantar en la situació correcta d acord amb l espècie i/o 

varietat. En cap cas no poden quedar bosses d aire sota la base del bulb o tubercle.  

 Cal regar abundantment a tesa, però sense mullar les flors o els capolls. 

UNITAT I CRITERI DE MESURAMENT

Unitat de planta vivaç, entapissant i anual o marc de plantació (u/m2 o u/ml) mesurada segons les 

especificacions de la documentació tècnica. 

CLOT DE PLANTACIÓ (m) DIÀMETRE DEL FORAT DE PLANTACIÓ 

Vivaç, entapissant i anuals 0,20-0,25 Mínim el doble d
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NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NTJ 08B: 1993. Treballs de plantació. 

6.10.6.- Plantació de plantes aquàtiques 

ÀMBIT D APLICACIÓ 

Plantació de plantes aquàtiques 

CONDICIONS DEL PROCÉS D EXECUCIÓ

 Època de plantació 

FACTORS A CONSIDERAR ÈPOCA DE PLANTACIÓ

Tipologia Tipus de presentació G F M A M J J A S O N D

Plantes aquàtiques Contenidor 

Època complementària segons espècie  Època preferent 

Quadre 58. Època de plantació de planta aquàtica

 Plantació 

 Les plantes aquàtiques s han de plantar en contenidors de 30 cm de fondària com a 

mínim, i abans d omplir d aigua l estany. 

 S ha de cobrir la terra del contenidor amb una capa de grava per evitar que es perdi i 

embruti l aigua. 

 No s han d afegir adobs orgànics, ja que afavoreixen la proliferació de plantes no 

desitjables. La terra ha de ser de textura argilosa. 

 Les plantes petites s han de submergir entre 5 i 20 cm, i les grans entre 30 i 60 cm. El 

nivell de l aigua s ha de mantenir constant. 

UNITAT I CRITERI DE MESURAMENT

Unitat de planta aquàtica o marc de plantació (u/m2 o u/ml) mesurada segons les especificacions 

de la documentació tècnica. 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NTJ 08B: 1993. Treballs de plantació. 

6.10.7.- Plantació de suculentes 

ÀMBIT D APLICACIÓ 

Plantació de plantes suculentes. 

CONDICIONS DEL PROCÉS D EXECUCIÓ

 Època de plantació  

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL DISSENY, 

Medi Ambient i Serveis Urbans - Hàbitat Urbà   

120

FACTORS A CONSIDERAR ÈPOCA DE PLANTACIÓ 

Tipologia Tipus de presentació G F M A M J J A S O N D

Plantes suculentes  Contenidor 

Època complementària segons espècie  Època preferent 

Quadre 59. Època de plantació de plantes suculentes

 Plantació  

Quadre 60. Clot de plantació de plantes suculentes

 Cal prendre les mesures pertinents referents a seguretat per evitar accidents durant la 

plantació. 

 El procés de plantació és el mateix  al punt 6.9.3 del present plec. 

 Es recomana finalitzar la plantació amb l aportació d àrids ornamentals en tota la seva 

superfície. 

UNITAT I CRITERI DE MESURAMENT

Unitat de planta crassa o marc de plantació (u/m2 o u/ml) mesurada segons les especificacions de 

la documentació tècnica. 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NTJ 08B: 1993. Treballs de plantació. 

6.10.8.- Plantació de pans d herba  

ÀMBIT D APLICACIÓ 

Plantació de gespa precultivada i pans d herba amb finalitat ornamental. 

CONDICIONS DEL PROCÉS D EXECUCIÓ

 Època de plantació 

Es poden plantar en qualsevol època de l any (evitant els dies més freds i més càlids de l any), tot 

i que és preferible durant els mesos de tardor i primavera. S ha d evitar fer-ho a l estiu, a causa 

dels efectes perjudicials que ocasiona el període prolongat de sequera i els vents secs típics 

aquesta estació. 

FACTORS A CONSIDERAR ÈPOCA DE PLANTACIÓ

Tipus de presentació G F M A M J J A S O N D

Pans d herba 

 Època preferent  Època complementària 

Quadre 61. Època de plantació de pans d herba

CLOT DE PLANTACIÓ (m) DIÀMETRE DEL FORAT DE PLANTACIÓ 

Plantes suculentes 0,20-0,25 Mínim el doble d ample del contenidor. 
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 Plantació  

 Abans de la col·locació dels pans d herba i dels estolons, la superfície que cal implantar 

ha d atènyer la consistència de gra fi. Cal retirar de la superfície les pedres i tota mena 

d objectes. 

 La implantació del pa d herba s ha de dur a terme amb el sòl en condicions de saó ben 

anivellat i estabilitzat. Cal regar lleugerament (humitejar) just abans de col·locar els pans 

d herba sobre la superfície que cal implantar perquè les arrels trobin immediatament 

humitat. No implantar en sòls secs ni en condicions climàtiques desfavorables 

 Per a l operació d estesa, han d utilitzar planxes o taulons de fusta com a suport per a 

les persones. 

 La distribució de les peces s ha de fer a trencajunt. Els pans d herba s han d estendre al 

nivell previst sobre el llit de sembra, que cal evitar que es trepitgi posteriorment. Les 

juntes han de quedar ben ajustades ha d assegurar un bon contacte. 

 Una vegada estesos els pans d herba, i a mesura que van progressant els treballs, 

s  les juntures fetes malbé amb sorra rentada o enceball i cal compactar 

amb un corró compactador lleuger.  

 La implantació de gespes per esqueix s ha de dur a terme amb marcs de plantació de 

15-20 u/m2, sempre  sembra de reforç. 

 Cal regar sempre al final de l estesa. 

 Fins a la germinació, els regs hauran de ser curts i freqüents per tal de mantenir el sòl 

constantment humit. Un cop els pans hagin germinat, es pot anar disminuint la 

freqüència del reg. 

 Una vegada la gespa ha assolit una alçària entre 8 i 10 cm, d acord amb la barreja 

d espècies utilitzada, s ha d efectuar la primera sega.  

 En la primera sega, el tall no ha de superar 1/3 de la fulla, i cal anar baixant 

progressivament (en dos cops, separats entre dos o tres dies) fins a arribar a l alçària 

òptima de sega (vegeu NTJ 08G). 

 A les primeres fases de desenvolupament de les gespes, les restes de sega no s han de 

deixar sobre la gespa. Tot seguit s ha de fer una segona passada amb el corró 

compactador lleuger en sentit transversal a l anterior passada. Després, cal regar. 

UNITAT I CRITERI DE MESURAMENT

m2 o ha de superfície real. 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NTJ 08S: 1993. Sembres i gespes. 

NTJ 08G: octubre de 2002. Sembra i implantació de gespes i prats. 
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6.10.9.- Sembra de gespes i prats 

ÀMBIT D APLICACIÓ 

CONDICIONS DEL PROCÉS D EXECUCIÓ 

 Època de sembra  

Les sembres s han de dur a terme en condicions meteorològiques favorables, evitant en especial 

els dies de màxima insolació, ventosos i/o amb temperatures elevades. Són una excepció les 

gespes de clima càlid C4, en què és preferent que la sembra coincideixi amb el solstici d estiu.  

TIPOLOGIA 
ÈPOCA DE SEMBRA 

G F M A M J J A S O N D

C3    

C4         

 Època preferent  Època complementària 

Quadre 62. Època de sembra de gespes i prats

 Sembra 

 Abans de la sembra, la superfície que cal implantar ha d atènyer la consistència de gra 

fi. Cal retirar de la superfície les pedres i tota mena d objectes. 

 La sembra directa manual es pot dur a terme en superfícies petites o en superfícies 

amb pendent inferior al 30% (1:3). 

 S aconsegueix una homogeneïtat més gran amb el procés de sembra directa per mitjà 

de màquines sembradores. En tot cas, cal seguir les indicacions de btentor. 

 La quantitat de llavor de sembra varia de 35 a 55 g/m2, depenent de la barreja 

seleccionada (competitivitat entre espècies), l època de sembra, els condicionats 

agroclimàtics i la finalitat prevista. En tot cas, cal seguir les indicacions de l obtentor. 

 Les llavors s han de distribuir de manera uniforme. Cal comprovar que la barreja sigui 

homogènia. 

 L operació s ha de dur a terme en dues passades creuades, manualment o amb 

motosembradora. 

 Un cop realitzada la sembra, s ha de cobrir amb una capa de material de cobertura 

d una o màxim dues vegades el diàmetre de la llavor, en cap cas de més d 1 cm. 

 A continuació s ha de piconar o passar el corró d aigua o similar, 

lleugerament, per assegurar un bon contacte de les llavors amb el sòl. Tot seguit s ha

de regar de manera suau, evitant escorrentius. 

 Fins a la germinació, els regs han de ser curts i freqüents per tal de mantenir el sòl 

constantment humit. 

 Un cop germinada, es pot anar disminuint la freqüència del reg. 

 Una vegada la gespa ha assolit una alçària entre 8 i 10 cm, d acord amb la barreja 

d espècies utilitzada, s ha d efectuar la primera sega.  
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 En la primera sega, el tall no ha de superar 1/3 de la fulla, i cal anar baixant 

progressivament (en dos cops, separats dos o tres dies) fins a arribar a l alçària òptima 

de sega (vegeu NTJ 08G). 

 A les primeres fases de desenvolupament de les gespes, les restes de sega no s han de 

deixar sobre la gespa. Tot seguit s ha de fer una segona passada amb el corró 

compactador lleuger en sentit transversal a l anterior passada. Després, cal regar. 

UNITAT I CRITERI DE MESURAMENT

Metres quadrats (m2) o hectàrees (ha) de superfície real. 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NTJ 08S: 1993. Sembres i gespes. 

NTJ 08G: octubre de 2002. Sembra i implantació de gespes i prats. 

6.10.10.- Hidrosembra 

ÀMBIT D APLICACIÓ 

La hidrosembra és una tècnica de sembra que consisteix en la projecció sobre el terreny, 

mitjançant una màquina denominada hidrosembradora, d una barreja de llavors, fixadors, 

fertilitzants, additius i aigua, sobre la qual, amb posterioritat o en una sola operació, s estén una 

capa d encoixinament. Té com a finalitat implantar una coberta vegetal de gespa i/o prat.  

CONDICIONS DEL PROCÉS D EXECUCIÓ

 Època de sembra  

Les hidrosembres s han de dur a terme en condicions meteorològiques favorables, evitant en 

especial els dies de màxima insolació, ventosos i/o amb temperatures elevades. Dintre d aquests 

períodes, s han de tenir en compte les èpoques més adients de sembra per a cada espècie 

utilitzada a la barreja. 

TIPOLOGIA 
ÈPOCA DE SEMBRA 

G F M A M J J A S O N D

C3    

C4           

 Època preferent  Època complementària 

Quadre 63. Època d hidrosembra

 Preparació de la mescla 

La mescla de llavors ha de ser dissenyada per a cada cas concret.  

A causa de les variacions de condicions climàtiques i edàfiques, en distàncies relativament curtes 

no és recomanable hidrosembrar llavors d una sola espècie, sinó mescles resistents a aquests 

canvis. Tot i així, tampoc és recomanable incloure un nombre elevat d espècies en una mateixa 

mescla; un terme mitjà acceptable és de 6 espècies, correctament elegides per a cada mescla. 
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La dosi de sembra orientativa de la mescla de llavors se situa entre els 10 i els 35 g/m2 i la 

quantitat recomanable que cal aplicar és de 2-5 llavors/cm2. La quantitat i la tipologia de les llavors 

de la mescla a utilitzar depèn de la naturalesa del sòl, la seva preparació, altitud, exposició, el 

pendent del terreny, l època de l any i el mètode de sembra. 

Per executar-la s ha d introduir aigua al dipòsit de la hidrosembradora fins a cobrir-ne la meitat de 

la capacitat. A continuació s hi incorpora l encoixinament, tot evitant la formació de grumolls a la 

superfície de la mescla. S hi afegeix aigua fins a completar 3/4 parts de la mescla total prevista, i 

es mantenen en moviment les paletes de l agitador. Simultàniament s hi incorporen els fertilitzants, 

el fixador i els additius, i s afegeix aigua fins a arribar a la quantitat de mescla prevista. 

Finalment s hi afegeixen les llavors.  

Des d aquest moment, i fins que s iniciï l operació de sembra, no han de transcórrer més de 20 

minuts. Aquest temps pot variar segons la previsió a curt termini de pluges, fet que pot accelerar o 

no la inducció a la germinació de les llavors.  

No s ha de començar l execució de la hidrosembra fins que no s hagi aconseguit una mescla 

homogènia de tots els components. 

 Execució de la hidrosembra 

Abans de començar a sembrar, sempre s ha d accelerar el moviment de les paletes agitadores 

durant alguns minuts.  

Pel que fa a les característiques de la màquina i les verificacions de control, cal seguir les 

especificacions indicades a la NTJ 08H: Implantació de material vegetal. Hidrosembres. 

La hidrosembradora s ha de col·locar prop de la base de la superfície que cal sembrar. El canó de 

la hidrosembradora s ha de situar inclinat per sobre de l horitzontal. L expulsió de la mescla s ha

de dur a terme evitant que el raig incideixi directament en la superfície, descrivint cercles o en zig-

zag. La distància mitjana del punt de projecció a la superfície que cal tractar ha d estar compresa 

entre els 20 i els 50 m i dependrà de la potència d expulsió de la bomba.

En cas que la quantitat d  prevista sigui gran (150-200 g/m2 o més), la hidrosembra 

s ha de fer en dues fases. La composició de la mescla a la hidrosembra en 2 fases consta de: 

 1a fase (sembra): Aigua, mescla de llavors, encoixinament, fertilitzant, fixador, 

coadjuvants biològics i additius.  

 2a fase (cobertura): Aigua, encoixinament i fixador. 

UNITAT I CRITERI DE MESURAMENT

Metres quadrats (m2) o hectàrees (ha) de superfície real. 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NTJ 08H: 1996. Hidrosembres. 

Real decret 824/2005, de 8 de juliol, sobre productes fertilitzants. 

Reglament tècnic de control i certificació de llavors i plantes farratgeres i modificacions (BOE de 

15 de juliol de 1986). 

Reial decret 877/1991, de 31 de maig, rdenació i control dels fertilitzants i afins. 
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6.11.- Neteja

Cal dedicar una atenció constant i meticulosa a la neteja de totes les superfícies compreses dins 

de l àmbit d obra. 

Aquesta tasca consisteix en l eliminació tant de la vegetació amb creixement espontani com dels 

residus propis de l execució de l obra.

L obligació de l adjudicatari no es limita a escombrar, recollir i apilonar les matèries indicades dins 

de les superfícies que té al seu càrrec, sinó que ha completar amb la retirada immediata de totes 

aquestes matèries del recinte d actuació. 

6.12.- Encoixinament

ÀMBIT D APLICACIÓ

Aportació d encoixinament en parterres amb la finalitat d optimitzar l ús d aigua, de controlar la 

proliferació de males herbes i de protegir la capa superficial d arrels i sòl. 

CONDICIONS DEL PROCÉS D EXECUCIÓ

Prèviament a l aportació d encoixinament, cal dur a terme una birbada o un tractament previ a la 

preparació del sòl en les àrees que presentin problemes de males herbes, un primer reg 

en profunditat. 

En àrees on es presentin rebrots d espècies no desitjades, rizomes o similars, caldrà eliminar-los 

abans d incorporar-hi l encoixinament. 

Sempre que hi hagi plantació d  o arbusts, cal complementar amb encoixinament la 

totalitat del parterre, a excepció dels talussos amb pendent superior a 1/3 (33%). En aquest darrer 

cas, cal consultar els tècnics de PiJBIM. Per a la plantació d arbres i arbusts joves en parterres de 

gespa, l àrea d encoixinament orgànic ha d  per un separador plàstic de 120 cm de 

Ø més enllà del pa de terra. No posar l encoixinament en contacte amb el coll de l arrel 

dels troncs, les tiges dels arbres ni els arbusts. L alçada d  5 i 10 

cm depenent de l espècie, tal com s indica a l apartat 6.7. Aportació de terres i condicionament del 

terreny per a plantació, del present plec.  

UNITAT I CRITERI DE MESURAMENT

Metres quadrats (m2) o hectàrees (ha) de superfície real. 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NTJ 05A. Subministrament de sòls i productes nutrients. Encoixinaments. 

6.13.- Col·locació dels materials complementaris

ÀMBIT D APLICACIÓ

Conjunt de disposicions relatives a la posada en obra de tutors, vents protectors, tapes d escocell, 

geotèxtils, jardineres i rètols . 
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6.13.1.- Tutors, vents i protectors 

CONDICIONS DEL PROCÉS D EXECUCIÓ

 Tutors o aspres 

El nombre d aspres que cal col·locar varia en funció del port de l arbre: dos aspres en arbres de 

fins a 30 cm de perímetre de tronc i quatre en els de perímetre superior. Els aspres s han d unir 

entre ells per mitjà de llistons de la mateixa fusta tractada que els aspres.  

Se n ha d enterrar aproximadament una quarta part, fora de l àmbit del pa de terra, com a mínim a 

20 cm. 

han de mantenir durant els quatre anys següents a la plantació. Després 

període, s extreuen. No poden contenir cap tipus d aglomerat. 

Les subjeccions entre l aspre i el tronc han de fixar a l aspre per tal que no perdin la posició, han 

de ser amples per no causar ferides al tronc i han de col·locar de manera que no estiguin ni 

massa tibants perquè no escanyin el tronc de l arbre  ni massa fluixos perquè conservin la 

funcionalitat. 

És important revisar periòdicament els aspres per evitar que l arbre no perdi verticalitat i, quan 

sigui necessari, refermar l arbre, els aspres i el sòl de l escocell, ja que de vegades es pot produir 

un descalçament o un desplaçament de l arbre acabat de plantar. 
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 Vents 

Els vents  en un mínim de tres unitats repartides a 120  amb el 

tronc mitjançant una anella metàl·lica protegida interiorment amb material tou. L anella 

col·locar en el últim terç superior del tronc. L angle amb el terra i el dimensionament general del 

sistema de vents  de determinar en funció de cada arbre. Si els vents interfereixen el pas dels 

vianants, han de complir les condicions d accessibilitat per tal de permetre un pas de 2,10 m per 

sota d ells. 

Els vents que hagin d estar col·locats més de 9 mesos, han de ser revisats cada hivern per tal 

d ajustar el diàmetre de l anella al diàmetre del tronc de l arbre, a fi que no l estranguli.  

Per determinar la secció del cable, cal considerar: 

 Espècie i port. 

 Proporció del pa de terra respecte a l alçada. 

 Grau d exposició al vent. 

 Tipus de terreny de plantació. 

 Figura 8. Detall dels vents

Per al trasplantament de grans exemplars, s ha d estudiar el sistema d ancoratge específic.  

Durant l execució, cal procurar no contaminar amb formigons i aglomerats el sistema radicular 

dels arbres. 

 Protectors 

En aquells casos en què l arbre es trobi a una distància igual o inferior a 1 m d un gual, s ha

d instal·lar un protector dissuasori que ajudi a evitar possibles cops del vehicles. 

Durant l execució  no contaminar amb formigons i aglomerats el sistema radicular 

dels arbres. 

UNITATS I CRITERI DE MESURAMENT

Unitats de cada element complet amb els seus accessoris. 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NTJ 03E: 2005. Protecció dels elements vegetals en els treballs de construcció. 

NTJ03S: 1999. Sosteniment artificial i protecció de l arbrat. 
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NTJ 06R: 1996. Roll tornejat impregnat. 

NTJ 08B: 1993. Treballs de plantació. 

NTJ 08E: 1994. Transplantació de grans exemplars. 

6.13.2.- Suport per a enfiladisses 

CONDICIONS DEL PROCÉS D EXECUCIÓ

El sistema de suport  de dissenyar  amb els hàbits de creixement de l espècie 

enfiladissa. Poden ser panells d espatlleres de plàstic o fusta, malla de plàstic o filferro, o filferros 

recoberts de plàstic o acer galvanitzat.  

El suport s ha de col·locar a un mínim de 5 cm de la paret o mur i a 30 cm per sobre de la 

superfície de plantació.  

En el supòsit que el material de suport estigui compost per filferros, aquests s han de subjectar 

amb claus inoxidables o amb armelles. És important col·locar tensors cada dos metres de filferro 

per aconseguir una tensió ideal. Els filferros han d estar col·locats a una distància de 40 o 50 cm 

entre ells i a 30 cm del sòl. 

UNITATS I CRITERI DE MESURAMENT

Les unitats es mesuren en unitats de cada element complet amb els seus accessoris. 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGAT

NTJ 03E: 2005. Protecció dels elements vegetals en els treballs de construcció. 

NTJ03S: 1999. Sosteniment artificial i protecció de l arbrat. 

6.13.3.- Escocells i tapes d escocell 

CONDICIONS DEL PROCÉS D EXECUCIÓ

La tapa s ha de col·locar enrasada amb el paviment del perímetre de l escocell, amb una 

tolerància de ± 5 mm. L escocell s ha de col·locar abans de la realització del paviment, i cal evitar 

que aquest malmeti la instal·lació de reg. 

UNITATS I CRITERI DE MESURAMENT

Unitats de cada element complet amb els seus accessoris. 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Codi d accessibilitat de Catalunya, Decret 135/195 de desplegament de la Llei 20/1991 de 25 de 

novembre. 

Instrucció d Alcaldia relativa als elements urbans de la ciutat de Barcelona. Annex A. Condicions 

particulars obligatòries dels elements urbans de la ciutat de Barcelona. Annex B. Criteris 

d ubicació dels elements urbans a l espai públic. 
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6.13.4.- Tubs d aeració, geotèxtil i tela antiherbes 

CONDICIONS DEL PROCÉS D EXECUCIÓ

 Tubs d

Els tubs d  al voltant del sistema radicular de l arbre, procurant que no 

quedin aixafats i que la seva boca inferior resti a torcar del sistema de drenatge. La boca exterior 

ha de sortir un mínim de 5 cm respecte al nivell del terreny.  

La fondària màxima de col·locació de la boca inferior soterrada ha de ser la mateixa que la del 

centre del sistema de drenatge.  

 Geotèxtil 

La làmina de geotèxtil s ha de col·locar embolicant els elements i les canalitzacions que es vulguin 

preservar de l exploració del sistema radicular dels arbres.  

 Tela antiherbes 

La tela s estén per sobre la terra vegetal i es fixa al sòl amb claus i volanderes per millorar-ne la 

subjecció. 

S  en totes les zones verdes, excepte en arbrat viari i en talussos amb pendent superior al 

33%. 

L acabat estètic s aconsegueix cobrint la tela amb escorces de pi, grava o encoixinament vegetal. 

UNITATS I CRITERI DE MESURAMENT

Metres (m) de tub d

Per a geotèxtil i tela antiherbes, la unitat de mesurament és el m2  exclosos els 

encavalcaments propis de la col·locació de les làmines. 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE 53994: Tubs de drenatge corrugats i ranurats. 

UNE EN ISO 11058: Geotèxtils i productes relacionats amb geotèxtils. Determinació de les 

plànol sense càrrega. 

6.13.5.- Protecció de talussos 

CONDICIONS DEL PROCÉS D EXECUCIÓ

 Malles i o mantes: 

 S ha d enrasar la superfície del talús, esbrossar-la i deixar-la neta de pedres i altres 

obstacles. 

 A la part superior i al peu del talús s ha d excavar una rasa de 0,30 m de profunditat i 

0,30 m d ample per a l ancoratge de la manta, xarxa o malla. 

 A continuació s ha d estendre la manta, xarxa o malla, ancorar-la a la rasa superior 

mitjançant grapes separades 1 m entre si i desenrotllar-la fins a l ferior, on 

subjectar de la mateixa forma.  
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han d  10 cm en cas de talussos secs i 15 cm en cas de 

talussos inundables, tenint en compte que l encavalcament  en el sentit 

del corrent. 

 Seguidament s han omplir les rases amb grava o grava compactada. 

 Geocel·les: 

 S ha de preparar el terreny seguint les mateixes indicacions que en el cas de les malles 

o mantes.  

 Per a la col·locació, cal seguir les especificacions tècniques del fabricant.  

 Prèviament a la plantació, s han d omplir les geocel·les de terra vegetal. 

UNITATS I CRITERI DE MESURAMENT

La unitat de mesurament és el m2 consideren exclosos els encavalcaments propis de la 

col·locació. 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NTJ 12S: 1999. Part 1. Obres de bioenginyeria: tècniques de recobriment de talussos. 

NTJ 12S: 1998. Part 2. Obres de bioenginyeria: tècniques d estabilització de talussos. 

6.13.6.- Jardineres 

A més, cal tenir en compte que tot l espai verd de nova creació ha de disposar d un sistema de reg 

que s adeqüi a les condicions de l espai i als elements vegetals que el componen, de conformitat 

amb el Plec de prescripcions tècniques per al disseny i l execució de les instal·lacions de reg de 

PiJBIM. 

CONDICIONS DEL PROCÉS D EXECUCIÓ

La plantació en jardinera  segons els criteris següents: 

 Les dimensions del forat de plantació i el marc de plantació dependran de les espècies 

seleccionades. 

 S ha  el substrat de la jardinera a una profunditat mínima de 30-40 cm segons 

les mesures del pa de terra i el futur desenvolupament de l espècie a plantar. 

 A les jardineres, independentment de la mida i del tipus de plantació, s ha de garantir un 

perfil del substrat adequat, és a dir, elements d una granulometria superior als perfils 

inferiors (graves, terra volcànica...) i elements més fins a mesura que ens apropem a les 

capes superiors. 

 En el cas de plantació d arbrat i espècies palmiformes, els exemplars han de quedar al 

centre de la jardinera. 



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL DISSENY, 

Medi Ambient i Serveis Urbans - Hàbitat Urbà   

131

 Cal aportar-hi adob químic d alliberament lent. 

 En el moment de cobrir el pa de terra de l arbre, s ha d atacar bé la terra per tal que 

l arbre quedi ben fixat. Cal deixar 10 cm de fondària respecte de la part superior de la 

jardinera, sense substrat, a fi que reculli el màxim d aigua possible quan es regui o 

plogui. 

 Si escau, col·locar un tutor als arbres en el moment de la plantació. 

 Finalment  l aportació d , sempre que la plantació ho permeti.  

 Un cop realitzada la plantació, s ha de retirar el substrat sobrant.  

Les jardineres  col·locar sense que rebin cops ni pateixin cap altra incidència que pugui 

 les característiques físiques. En cas que es col·loquin jardineres alineades, cal tenir en 

de deixar un pas de 2 m per tal de facilitar-ne el manteniment. 

UNITATS I CRITERI DE MESURAMENT

Per unitats (u.). 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Instrucció d Alcaldia relativa als elements urbans de la ciutat de Barcelona. Annex A. Condicions 

particulars obligatòries dels elements urbans de la ciutat de Barcelona. Annex B. Criteris 

d ubicació dels elements urbans a l espai públic. 

6.13.7.- Senyalització 

CONDICIONS DEL PROCÉS D EXECUCIÓ

 convenientment, en funció dels itineraris preferents dels vianants. 

ancoratge i la construcció s  d acord amb el tipus d estil especificat al Manual de 

senyalització per als espais verds públics de Barcelona.

Tots els tipus de rètols  fora dels parterres o escocells. 

UNITATS I CRITERIS DE MESURAMENT

Per unitats (u.). 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Instrucció d Alcaldia relativa als elements urbans de la ciutat de Barcelona. Annex A. Condicions 

particulars obligatòries dels elements urbans de la ciutat de Barcelona. Annex B. Criteris 

d ubicació dels elements urbans a l espai públic. 

Manual de senyalització per als espais verds públics de Barcelona 

(http://w110.bcn.cat/portal/site/MediAmbient, apartat de documentació).
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6.14.- Tractament fitosanitari 

CONDICIONS DEL PROCÉS D EXECUCIÓ

 mitjançant una distribució completa de la barreja del producte en tota la massa 

vegetal tractada. 

En cas de tractament amb fungicides, s  de dur a terme el nombre de tractaments necessaris 

fins a la completa eliminació de la malaltia. 

S ha de valorar el nombre de tractaments contra una determinada plaga o malaltia, de manera 

que en alguns casos caldrà canviar l espècie vegetal.  perquè pot constituir un focus 

d infecció per a la resta de plantes i  per qüestions de rendibilitat econòmica. 

En el cas que es duguin a terme aplicacions en gespes, cal respectar els terminis de seguretat 

dels productes. Per això s ha d informar al ciutadà de la fumigació duta a terme. 

Després de l  d un tractament, no s ha de regar la zona fumigada, excepte en l aplicació 

de productes granulats i/o en el cas de plagues que se situïn per sota del nivell del sòl. 

L empresa fumigadora ha de fer arribar un document on s especifiquin els productes fitosanitaris 

utilitzats en cada espècie vegetal tractada i les dosis de tractament. 

En cada tractament cal indicar el període de temps que ha de transcórrer per observar si 

l aplicació realitzada ha estat efectiva. 

 Selecció del mètode de control  

Cal identificar la plaga o la malaltia que provoca el dany. En cas que es desconegui in situ, s ha 

de fer arribar una mostra a l entitat corresponent per a l obtenció d un diagnòstic correcte. 

Tenint en compte l agent causant del problema, s ha d estudiar el mètode més apropiat de control. 

escollir-lo, cal valorar el que sigui menys perjudicial per al medi ambient. Per aquest 

motiu primer s  el mètode de control cultural (eliminació de parts afectades, restricció 

de regs en cas de problemes amb fongs, etc.), en segon lloc el mètode de control biològic i, en 

darrer terme, el mètode de control químic. És el que s anomena lluita integrada.

Els tractaments fitosanitaris preventius es poden dur a terme en un marge de temps molt més 

ampli que els curatius, que només s  en el moment que es detecti una població 

suficient d individus o apareguin els primers símptomes d una malaltia. 

 Control químic 

 Elecció del producte fitosanitari: Tots els productes utilitzats han de complir les 

característiques reflectides a l apartat 4.2.3 Productes sanitaris i afins. 

 Moment de la realització del tractament 

- Fongs: Hi ha determinades espècies vegetals que són molt propenses a l atac de 

determinats fongs. Per aquest motiu és recomanable aplicar-hi tractaments 

preventius. Aquest tipus d aplicacions s han d efectuar en el moment adequat, és a 

dir, quan es donen les condicions favorables per a la proliferació dels fongs. Quan 

s n els primers atacs, és el moment idoni per combatre ls, ja què en aquesta 

fase són més sensibles. En aquest cas, cal tractar amb productes curatius. 
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- Plagues: Davant l atac d una plaga, cal estudiar el grau d infecció existent per poder 

trobar el moment just per a aplicació del tractament. Algunes plagues cal combatre-

les ràpidament, però també és cert que altres es poden controlar mitjançant l efecte 

de la fauna útil. 

- Herbicides: El començament de la primavera i de la tardor són les èpoques més 

favorables per al tractament de les males herbes. No obstant això, tot depèn de 

l espècie que cal controlar i del moment de desenvolupament en què es vol eliminar. 

És convenient tractar totes les plantes adventícies abans que fructifiquin i disseminin 

les llavors. 

 Requisits que ha de complir el personal aplicador: Segons l ordre del DARP del 4 de 

març 1997, a partir de l any 1997 tot el personal aplicador de productes fitosanitaris ha 

d aprovar un curs de nivell bàsic i els responsables, un curs de nivell qualificat. En el 

moment en què es comenci la manipulació amb un producte fitosanitari, el personal ha 

de portar la roba i el material de protecció que correspongui al tipus de feina que duu a 

terme (careta, guants, botes, impermeable, etc.). 

característiques del producte fitosanitari. És a 

 a tractar, la superfície afectada, les característiques de la 

de la maquinària de fumigació és primordial per a una correcta aplicació; en el cas dels 

polvoritzadors, cal fer atenció sobretot als broquets, ja que podrien fer variar la forma i la 

utilització 

-los amb una maquinària destinada només a aquesta classe de 

als fungicides es recomanen broquets que produeixin gotes fines i amb una pressió 

problemàtics, les gotes no han de ser excessivament fines i la pressió ha de variar entre 

2 i 3 bars. Pel que fa als herbicides, les recomanacions són les següents: 

- Herbicides de contacte: polvorització que proporciona bona coberta. Pressió 3-5 bars. 

- Herbicides sistèmics: polvorització gota mitjana. Pressió 2 bars. 

- Herbicides radiculars: polvorització gota gruixuda. Pressió 2 bars. 

Quan s han d aplicar herbicides en zones de sauló properes a vegetació, cal instal·lar 

una campana protectora i s  una pressió baixa. 
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 Preparació del tractament: S han d eliminar totes les parts de les plantes que estiguin 

seriosament afectades per l agent causant i que amb el tractament no milloraran el seu 

estat. Abans d aplicar el producte, el personal ha de seguir les recomanacions descrites 

en l etiqueta. El fumigador ha d anar preparat amb el material de seguretat, tal com s

esmentat anteriorment. No s ha de fumar ni beure ni menjar durant la manipulació de 

productes fitosanitaris. 

 Aplicació del tractament: Els tractaments fitosanitaris no s han d  les següents 

condicions climàtiques: 

- En moments de calor i fred excessius. Per això els millors moments són a primera 

hora del matí i al capvespre. 

- Quan faci vent fort. En cas que hi hagi una lleugera brisa, sempre es tractarà 

d esquena per evitar que el producte caigui sobre el fumigador. 

- Si plou o fa una humitat excessiva, o si hi ha previsió que es pugui produir aquesta 

situació.  

- Les aplicacions s han de dur a terme sense presència de ciutadans. El millor moment 

és al capvespre, tal com s esmentat anteriorment. Cal restringir el pas a la zona 

on s estigui desenvolupant aquesta feina fins que el producte s hagi assecat en la 

superfície del vegetal.  

- Els tractaments amb productes fitosanitaris de contacte s han d aplicar a tota la 

superfície vegetal. En canvi, els que siguin sistèmics s han d  amb un volum 

d aigua adequat perquè la superfície del sòl quedi suficientment mullada.  

- Si en algun cas s ha de preparar una barreja de productes fitosanitaris, cal observar 

la incompatibilitat entre matèries actives. Abans de l aplicació definitiva, cal dur a 

terme una prova.  

- Quan s hagi de fer un canvi de producte que sigui incompatible amb el producte del 

tractament anterior, cal rentar tot el material utilitzat en l aplicació (dipòsit, mànegues, 

polvoritzadors, eines de preparació, etc.). 

 Després del tractament: Una vegada finalitzat el tractament, s ha de netejar tot el 

material  utilitzat en la preparació i aplicació del producte. A més, tant les 

tones com les motxilles individuals d aplicació  amb aigua corrent una 

vegada i els envasos, tres vegades, segons recomanacions d Associació de 

Fabricants de Plaguicides). Seguidament, cal repartir aquesta aigua per la vegetació de 

l entorn (sauló, en cas que es tracti d herbicides) de forma homogènia, de manera que 

en cap cas es vessi sobre la xarxa de clavegueram o al seu voltant. Aquest procés 

personal aplicador ha de conèixer les normes a seguir en cas d intoxicació. Tots els 

envasos buits dels productes fitosanitaris s han d eliminar tal com dicta la legislació per a 

aquest tipus de residus. 
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UNITAT I CRITERI DE MESURAMENT

Segons l espècie vegetal, cal preveure diferents unitats de mesurament: 

 Gespa: cal valorar els tractaments per superfície en m2.

 Plantes i arbusts de poc port: com la gespa. 

 Arbrat: per unitats. 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGAT

 Legislació estatal: 

 Reial decret 3349/1983, de 30 de novembre, pel qual s aprova la reglamentació 

tecnicosanitària per a la fabricació, comercialització i utilització de plaguicides (BOE 

24/1/84). Modificat pel Reial decret 162/1991, de 8 de febrer.  

 Ordre del 24 de febrer de 1993 per la qual es normalitza la inscripció i el funcionament 

del Registre d abliments i Serveis Plaguicides. 

 Reial decret 1054/2002, pel qual es regula el procés d avaluació per al registre, 

l avaluació i la comercialització de biocides. 

 Legislació autonòmica 

 Decret 149/1997, de 10 de juny, del Departament de la Presidència de la Generalitat de 

Catalunya, pel qual es regula el Registre Oficial d stabliments i Serveis Plaguicides. 

 Ordre ARP/455/2006, de 22 de setembre, per la qual es regula la formació de les 

persones que realitzen activitats relacionades amb la utilització de productes 

fitosanitaris. 

 Ordre AAR/62/2008, de 12 de febrer, per la qual es prorroga el termini que estableix 

l Ordre ARP/455/2006, de 22 de setembre, que regula la formació de les persones que 

realitzen activitats relacionades amb la utilització de productes fitosanitaris. 

En cas de derogació o actualització de la normativa, la darrera aprovada serà la de 

compliment obligat.

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL DISSENY, 

Medi Ambient i Serveis Urbans - Hàbitat Urbà   

136

7.- RECEPCIÓ DE L OBRA EXECUTADA, CONSERVACIÓ I MANTENIMENT

DURANT L ANY DE GARANTIA

7.1.- Acceptació i recepció

 Promotor municipal 

Un cop finalitzada l obra, si el promotor és municipal, cal que els tècnics municipals de PiJBIM 

 preceptivament segons les disposicions dels Protocols de tramitació de projectes 

d obres d infraestructura i/o elements d urbanització i dels projectes d urbanització, de data 2 de 

febrer de 2009, i del Protocol de tramitació per als districtes dels projectes d obres ordinàries 

d infraestructures i/o elements d urbanització, d 1 de març de 2011. 

 Promotor no municipal, públic o privat 

Un cop finalitzada l obra, els tècnics de PiJBIM han d informar abans de tres mesos a comptar 

des de la data de comunicació de la finalització de l obra. 

No es pot procedir a l acceptació de l obra fins a la constatació 

d acord amb el document tècnic aprovat o informat per l Ajuntament. 

El promotor, ja sigui públic o privat, ha de lliurar un exemplar complet dels plànols corresponents a 

 l obra realitzada en l espai verd (Ordenança del medi ambient de Barcelona, 

títol 7, article 75-8). 

7.2.- Documentació necessària per a la recepció

En el moment de la recepció, cal lliurar als responsables de PiJBIM de l Ajuntament de Barcelona 

la documentació següent: 

 Plànols as built de jardineria, mobiliari i reg. 

 Certificació d origen i obtenció sostenible de les fustes (PFC, DGQA, Àngel Blau...). 

 Fitxes tècniques de les àrees de joc infantil. 

 Certificació de les àrees de joc infantil. 

 Dos jocs de claus dels armaris de programadors, arquetes i consoles (si fos el cas) de 

les instal·lacions de reg. 

 Manual d instruccions d ús del programador de la instal·lació de reg. 

 En jardins tancats, un parell de jocs de les claus d accés. 

7.3.- Situació apta de lliurament/recepció

En el moment de la recepció, tots els vegetals  vius i en perfecte estat. En cas contrari, 

els elements morts de renovar immediatament. Els vegetals que en el moment de la 

recepció es trobin en estat dubtós, han de quedar reflectits en l informe 

En el cas de les gespes, es consideren condicions acceptables de lliurament/recepció les 

següents: 
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 Les sembres de gespes ornamentals d ús freqüent i manteniment intensiu, sotmeses a 

fortes càrregues, amb una estabilitat uniforme tant en el creixement com en la distribució 

que, un cop segades, només amb les espècies pròpies de la barreja de sembra, 

presentin una cobertura uniforme mínima del 95%. 

 Les sembres de gespes extensives que hagin assolit una estabilitat uniforme tant en el 

creixement com en la distribució i que, un cop segades, només amb les espècies 

pròpies de la barreja de sembra, presentin una cobertura uniforme mínima del 80% 

(prats). 

 Les gespes subministrades en pans que hagin arrelat uniformement, sense desprendre s

de la capa de suport de la vegetació. 

En cap cas no serà apta per a la recepció la gespa abans de la primera sega. 

7.4.- Reposició de material vegetal 

Dins de l àmbit de l execució de l obra, cal reposar totes les baixes que es produeixin amb 

vegetals de les mateixes característiques. 

Aquestes reposicions s executar en els períodes o estacions corresponents, complint les 

clàusules del present plec de prescripcions.  

En el cas de les gespes, durant el període de garantia  ressembrar les zones on la 

germinació no obtingui la densitat idònia segons les especificacions del present plec de 

prescripcions. 

En la reposició de material vegetal, es consideren incloses les operacions següents: 

 Retirada i gestió del material vegetal mort 

 Subministrament i implantació del material vegetal de reposició 

 Substitució del substrat necessari 

7.5.- Conservació i manteniment durant l any de garantia

El promotor, ja sigui públic o privat, és el responsable de la bona conservació i el manteniment de 

l espai verd durant el període de garantia d un any a comptar des de la recepció i acceptació de 

l obra. 

El promotor, ja sigui públic o privat, ha de resoldre i esmenar a càrrec seu qualsevol incidència 

que pugui produir-se durant aquest termini, a excepció dels actes vandàlics (Ordenança del medi 

ambient de Barcelona, títol 7, article 75-9). 

Durant l any de garantia,  totes les operacions de manteniment necessàries 

perquè la zona enjardinada es mantingui en perfecte estat.  

Cal seguir les normes descrites en el present plec i, en tots els casos, són d aplicació les NTJ 

(Normes tecnològiques de jardineria i paisatgisme) del Col·legi Oficial d Enginyers Tècnics 

Agrícoles de Catalunya, actualment Fundació de la Jardineria i el Paisatge. 
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A continuació es detallen en una taula les tasques mínimes de manteniment que s han d executar 

durant l any de garantia, i fins i tot abans de la recepció, per tal de mantenir l espai enjardinat en 

bon estat de conservació. 

ELEMENT 
VEGETAL 

TASCA 
ÈPOQUES IDÒNIES DE REALITZACIÓ DE TASQUES I FREQÜÈNCIA FREQ. 

ANY OCT NOV DES GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET 

GRUP DE FLOR 

 orgànic 1      1    1 3

Aportació de terres o àrids 
(segons necessitats) 

0

Aportació encoixinament 
(segons necessitats) 

0

Entrecavada, escatada i 
eliminació de flor seca 

1 2 2 2 2 1 2 2 1 15 

Perfilat (de vores, tot i que cal 
posar separadors) 

0

Plantació  1      1    1 3

Preparació del terreny 1      1    1 3

Reg 4 4 4 4 4 4 4 12 12 12 12 4 80 

Reg de plantació  1      1    1 3

Reposició (segons necessitats) 0

Tractament fitosanitari (segons 
necessitats) 

0

BULBOSES, 
RIZOMATOSES I 

VIVACES 

 orgànic 1 1     2

Aportació de terres o àrids 
(segons necessitats) 

0

Aportació 
(segons necessitats) 

1 1

Divisió de mata. Plantació 1 1      2

Entrecavada, escatada i 
eliminació de flor seca 

1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 19 

Poda i pinçament 1 1     2

Perfilat (de vores, tot i que cal 
posar separadors) 

0

Preparació del terreny  
(segons necessitats) 

0

Reg 4 2 2 2 2 4 4 8 8 8 8 4 56 

Reposició (segons necessitats) 0

Tractament fitosanitari  
(segons necessitats) 

0

SUCULENTES 

Aportació de terres o àrids  
(segons necessitats) 

0

Aportació 
(segons necessitats) 

1 1

Entrecavada i/o escatada 
manual 

1 1 2

Preparació del terreny  
(segons necessitats) 

0

Reg (segons necessitats) 0

Tractament herbicida químic 1 1 2

Tipus BAMBÚS, 
JONCS, BOGUES 

Preparació del terreny 0

Poda i neteja 1 1

Reg (segons necessitats) 0

Reposició (segons necessitats)            0

GRAMÍNIES 

Aportació de terres o àrids 
(segons necessitats) 

           0

Aportació 
(segons necessitats) 

           0

Entrecavada i escatada 1 1 2

Reposició (segons necessitats)            0

Preparació del terreny (segons 
necessitats) 

           0
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PLANTA 
AQUÀTICA 

Arrencament, div. de mata, 
preparació per a plantació 

1        1

Eliminació de fulles i flors 
mortes 

        1 1

Tractament fitosanitari (segons 
necessitats) 

0

PARTERRE 
SENSE

VEGETACIÓ 

Aportació de terres o àrids 
(segons necessitats) 

            0

Aportació 1 1

Entrecavada i escatada 1 1 2

Tractament herbicida químic      1     1

ZONA 
NATURALITZADA 

Desbrossament camins 1 1 2

Desbrossament superfície total 1 1

Poda de formació 1 1

Reposició (segons necessitats) 0

Reg (segons necessitats) 0

JARDINERES O 
TESTOS 

Reg arbrat i planta resistent 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 18 

Reg planta exigent (jardinera 
mitjana) 

4 2 2 2 2 4 4 6 6 6 6 4 48 

Reg planta exigent (jardinera 
petita) 

5 3 3 3 3 5 5 7 7 7 7 5 60 

Neteja de superfície jardineres, 
entrecavada i eliminació de 

males herbes 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 

Entrecavada i eliminació de 
males herbes 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 

Reposició de mulch 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 16 

Reposició de planta objecte de 
vandalisme o morta 

1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 8

Plantació jardineres amb flor 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 3

Reposició planta de flor 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 

Poda de manteniment 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 6

d alliberament lent 
1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2

Pintat jardineres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Eliminació de grafits i cartells 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Actuacions a les jardineres 
(potes, fustes...) 

            0

Aportació de retenidors d aigua 
en noves plantacions 

            0

Tractaments fitosanitaris             0

Moviment de jardineres             0

ARBRE VIARI de 
ZP 

Aportació d adobs o esmenes 
(segons necessitats) 

            0

Arrabassament i reposició 
(segons necessitats) 

    0

Neteja d escocells 1 1 2

Realç i formació (arbrat de 1a, 
2a i 3a) 

1      1

Reg manual (per mantenir 
arbrat de 1a) 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 

Reg automàtic (per mantenir 
arbrat de 1a) 

2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 28 

Tractament fitosanitari (segons 
necessitats) 

0

PALMERA VIÀRIA 
DE ZP 

Aportació d adobs o esmenes 
(segons necessitats) 

            0

Arrabassament i reposició 
(segons necessitats) 

    0

Neteja d escocells 1 1 2

Realç i formació (arbrat de 1a, 
2a i 3a) 

     0

Reg manual (per mantenir 
arbrat de 1a) 

0
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Tractament fitosanitari (segons 
necessitats) 

0

GESPA C3 

 orgànic      1 1

Aeració i escarificació 1      1

Encebament i ressembra      1     1

Perfilat 1 1

Preparació del terreny (segons 
necessitats) 

0

Reg* 4 2 2 2 2 4 8 12 12 12 12 8 80 

Sega i aplicació de retallavores 2 1 1 1 1 2 3 4 4 3 3 3 28 

Tractament fitosanitari (segons 
necessitats) 

0

GESPA C4 

 orgànic      1 1

Aeració i escarificació 1      1

Encebament i ressembra      1     1

Perfilat 1 1

Preparació del terreny (segons 
necessitats) 

0

Reg* 2 2 4 12 12 12 12 4 60 

Sega i aplicació de retallavores 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 16 

Tractament fitosanitari (segons 
necessitats) 

0

PRAT 

Desbrossament 1 1 1 1 1 1 1 7

Preparació del terreny (segons 
necessitats) 

0

Reg* 2 2 4 12 12 12 12 4 60 

Sega 1 1 1 1 1 1 1 7

Tractament fitosanitari (segons 
necessitats) 

0

BOSCANY 

Desbrossament 1 1

Reposició (segons necessitats) 0

Poda - neteja d arbres 1 1

VORADA          
(tanca vegetal) 

ob orgànic     1      1

Aportació de terres o àrids 
(segons necessitats) 

0

Aportació 1         1

Entrecavada i escatada 1     1

Preparació del terreny (segons 
necessitats) 

0

Reg 4 2 2 2 2 4 4 8 8 8 8 4 56 

Tractament fitosanitari (segons 
necessitats) 

0

Poda de formació 1       1

Poda de manteniment 1     1

ARBUSTS I 
ROSERS 

 orgànic    1      1

Aportació de terres o àrids 
(segons necessitats) 

0

Aportació 
(segons necessitats) 

1     1

Eliminació de flor 1       1 2

Entrecavada i escatada 1    1

Poda de formació i de 
manteniment 

1      1

Preparació del terreny  
(segons necessitats) 

0

Reg 4 2 2 2 2 4 4 8 8 8 8 4 56 

Reposició (segons necessitats) 0

Tractament fitosanitari (segons 
necessitats) 

0

ENTAPISSANTS I  orgànic     1     1
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ENFILADISSES Aportació de terres o àrids 
(segons necessitats) 

0

Aportació 
(segons necessitats) 

0

Entrecavada i escatada 1     1

Poda de formació i de 
manteniment 

1      1

Preparació del terreny  
(segons necessitats) 

0

Reg 4 2 2 2 2 4 4 8 8 8 8 4 56 

Reposició (segons necessitats) 0

Tractament fitosanitari (segons 
necessitats) 

0

SUPERFÍCIE 
TOTAL D ÚS I 
ESPAI VERD 

Desherbat de paviment amb 
herbicida (segons necessitats) 

1 1

Escatada i desbrossament de 
paviments 

0

Neteja del parc (inclou 
papereres) 

1/dia 1/dia 1/dia 1/dia 1/dia 1/dia 1/dia 1/dia 1/dia 1/dia 1/dia 1/dia 0

Reposició de sauló (segons 
necessitats) 

0

Quadre 64. Treballs de manteniment durant el període de garantia 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGAT

 NTJ 14A: 2002. Especificacions generals de manteniment. 

 NTJ 14B: 1998. Manteniment de palmeres. 

 NTJ 14C: 1998. Part: 2. Manteniment de l arbrat: poda. 

 NTJ 14C: 1999. Part: 3. Manteniment de l arbrat: altres operacions. 

 NTJ 14D: 2001. Manteniment de plantacions arbustives. 

 NTJ 14G: 1997. Manteniment de gespes no esportives i prats. 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL DISSENY, 

Medi Ambient i Serveis Urbans - Hàbitat Urbà   

142

8.- GESTIÓ DELS RESIDUS PRODUÏTS EN OBRA

8.1.- Condicions generals

Els residus són el conjunt de materials i productes no desitjats i sense cap utilitat que es 

produeixen en el transcurs de l execució de l obra. Inclouen els residus orgànics (restes 

d esporgues, segues, etc.) i els residus inorgànics (runes, residus procedents de moviments de 

terres, metalls i residus que es generen de l obra civil). 

En cas que el projecte incorpori una , cal tractar 

els residus segons 

(http://www.parcsijardins.net/public/plecs/GRMA_DEF09.pdf).

8.2.- Condicions de la partida d obra executada

L empresa adjudicatària de l obra ha de presentar els tiquets corresponents de cada centre de 

tractament, que han d especificar el pes del material abocat. 

Per poder comprovar la gestió dels materials considerats residuals, s ha de demanar un 

comprovant que ha indicar el lloc on s ha dipositat el producte, la data de recepció, la tipologia 

del material dipositat i la quantitat. 

Els centres receptors de tractament han de tenir l aval de l Administració. 

8.3.- Condicions del procés d execució

L abocament de les deixalles generades s ha de dur a terme selectivament, en funció del residu 

de què es tracti, segons la normativa vigent.

En cas de moviments de terres que per les seves característiques es puguin tornar a utilitzar, 

s  a la mateixa obra, respectant les profunditats de moviments de terra per enfonsar 

materials i consultant prèviament la direcció facultativa -los 

una utilitat posterior. 

Segons el tipus de residu recollit, s  un tractament diferent: 

Reciclatge: Conjunt d operacions que permeten que productes que ja havien tingut una utilitat 

puguin ser aprofitats després d una sèrie de processos. En aquest grup s inclouen el paper, el 

cartró, el vidre, les llaunes, el metall, els envasos, etc. 

Incineració: Tractament que consisteix en l aplicació d altes temperatures a uns determinats 

productes, mitjançant un forn crematori, per transformar-los en cendres inertes i gasos volàtils. 

Aquest apartat inclou productes químics i materials diversos. 

Compostatge: Procés biològic de transformació de la matèria orgànica en humus. Dins d aquest 

grup  restes vegetals lignificades o verdes. 

Abocament: Transport dels productes i recepció definitiva en un abocador. Dins d aquest grup 

 terres inertes, runa, pneumàtics, fustes i materials vegetals afectats de malures o 

plagues. 
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UNITAT I CRITERI DE MESURAMENT

Els residus transportats als diferents centres de tractament (planta de compostatge, incineradora, 

unitat de reciclatge, abocador) es mesuren en tones (t) o en unitats (u). 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGAT

 Normativa estatal 

 Llei 11/1997 d envasos i residus d envasos. 

 Reial decret 952/1997 sobre residus tòxics i perillosos. 

 Reial decret 782/1998 pel qual s aprova el Reglament per al desenvolupament i 

execució de la Llei 11/1997 d envasos i residus d envasos.

 Reial decret 1378/1999 pel qual s estableixen mesures per a la eliminació de PBC i PCT. 

 Llei 10/1998, de 21 abril, de residus. 

 Reial decret 9/2005 pel qual s estableixen les activitats potencialment contaminants del 

sòl. 

 Reial decret 208/2005 sobre aparells elèctrics i electrònics i la gestió dels seus residus. 

 Reial decret 679/2006 pel qual es regula de gestió dels olis industrials usats. 

 Normativa autonòmica 

 Ordre de 6 setembre de 1998 sobre tractament i eliminació d olis usats. 

 Ordre de 28 de febrer de 1989 per la qual es regula la gestió dels olis usats. 

 Ordre de 13 juny de 1990 de modificació de l Ordre de 6 de setembre de 1998 sobre 

tractament i eliminació d olis usats. 

 Llei 6/1993 reguladora dels residus. 

 Decret 201/1994 regulador de runes i altres residus de la construcció. 

 Decret 1/1997 sobre la disposició del rebuig de residus en dipòsits controlats. 

 Decret 92/1999 pel qual s esidus de Catalunya. 

 Decret 93/1999 sobre procediments de gestió de residus. 

 Decret 161/2001 de modificació del Decret 201/1994 regulador de runes i altres residus 

de la construcció. 

 Llei 15/2003 de modificació de la Llei 6/1993 reguladora de residus. 

En cas de derogació o actualització de la normativa, serà de compliment obligat la darrera 

aprovada.  
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9.- CONDICIONS I CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DE SEGURETAT

9.1.- Àmbit d aplicació

Cal destacar l actual Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, que adapta 

al dret espanyol la Directiva 89/391/CEC relativa a l aplicació de mesures per promoure la millora 

de la seguretat i la salut dels treballadors, alhora que incorpora parcialment disposicions d altres 

directives. 

L objectiu d aquesta llei i d aquest text és promoure la seguretat i la salut dels treballadors

mitjançant l aplicació de mesures i el desenvolupament de les activitats necessàries per a la 

prevenció dels riscos derivats del treball. 

Cal determinar les garanties i les responsabilitats necessàries per assegurar un nivell adequat de 

protecció a la salut dels treballadors davant els riscos derivats de la seva activitat. 

L article 6 exposa que han de ser les normes reglamentàries les que regulin els aspectes tècnics 

de les mesures preventives mitjançant normes mínimes que garanteixin una adequada protecció 

dels treballadors. Entre aquestes normes hi ha les que afecten la seguretat i salut en les obres de 

construcció. 

Mitjançant el Reial decret 1627/1997, de 24 d octubre, es procedeix a la transposició al dret 

espanyol de la Directiva 92/57/CEE sobre les disposicions mínimes de seguretat i salut en les 

obres de construcció temporals o mòbils. Aquesta norma també s ocupa de les obligacions del 

promotor, del contractista, del subcontractista i dels treballadors autònoms. 

S introdueixen les figures del coordinador en matèria de seguretat i salut durant l elaboració del 

projecte d obra i del coordinador en matèria de seguretat i salut durant l execució de l obra. 

Es tenen en compte els aspectes que s han revelat d utilitat per a la seguretat a les obres i que 

estan presents al Reial decret 55/1986, de 21 de febrer, que estableix l obligatorietat d incloure un 

estudi de seguretat i higiene en els projectes d edificació i obres públiques, modificat pel Reial 

decret 84/1990, de 19 de gener, norma que en certa manera va inspirar el contingut de la 

Directiva 95/57/CEE. A diferència de la normativa anterior, aquest reial decret inclou en el seu 

àmbit d aplicació qualsevol obra pública o privada en la qual es realitzin treballs de construcció o 

d enginyeria civil. 

En totes les obres és obligatori un estudi de seguretat i salut o un estudi basic de seguretat i salut, 

segons l article 4 del Reial decret 1627/1997: 

 Les obres de jardineria que han de  estudi de seguretat són les següents:  

- Obres amb pressupost d execució per contracta major o igual a 450.760 

- Obres amb duració estimada superior a 30 dies laborals, amb més de 20 treballadors 

punta. 

- Obres on el volum de mà d obra estimada, entenent com a tal la suma dels dies de 

treball del total dels treballadors en l obra, sigui superior a 500. 

- Les obres de túnels, galeries, xarxes subterrànies i preses. 
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 En totes les obres no incloses en cap dels supòsits previstos en l apartat anterior, el 

promotor està obligat en la fase de redacció del projecte a presentar un estudi bàsic de 

seguretat i salut.  

9.2.- Redacció del projecte

9.2.1.- Estudi de seguretat i salut 

Redactat pel tècnic competent designat pel promotor. Quan en l elaboració del projecte d obra

intervinguin diversos projectistes, el promotor ha de designar un coordinador en matèria de 

seguretat i salut durant l elaboració del projecte d obra, al qual correspondrà elaborar o fer que 

s elabori sota la seva responsabilitat estudi esmentat. 

estudi en les fases de concepció, i elaboració del projecte de 

jardineria, i en la presa de decisions tècniques, constructives i d organització i durada de l obra. 

L estudi 

 Memòria descriptiva dels procediments, equips tècnics i mitjans auxiliars que s hagin 

d utilitzar o la utilització dels quals es pugui preveure; identificació dels riscos laborals 

que puguin ser evitats, indicant a aquest efecte les mesures tècniques necessàries 

corresponents; relació dels riscos laborals que no es puguin eliminar conforme al que 

 assenyalat anteriorment, especificant les mesures preventives i les proteccions 

tècniques tendents a controlar i reduir aquests riscos i valorant-ne eficàcia, 

especialment quan es proposin mesures alternatives. Així mateix, cal incloure la 

descripció dels serveis sanitaris i comuns de què haurà d estar dotat el centre de treball 

de l obra en funció del nombre de treballadors que . En l elaboració de 

la memòria, cal tenir en compte les condicions de l entorn on es dugui a terme l

com la tipologia i les característiques dels materials i elements que s hagin d utilitzar, per 

determinar el procés constructiu i ordre d execució dels treballs. 

 Plec de prescripcions particulars, que ha de tenir en compte les normes legals i 

reglamentàries aplicables a les especificacions tècniques pròpies de l obra de què es 

tracti, així com les prescripcions que s an de complir en relació amb les 

característiques, la utilització i la conservació de les màquines, els estris, les eines, els 

sistemes i els equips preventius. 

 Plànols, en els quals  de desenvolupar els gràfics i els esquemes necessaris per 

millorar la definició i la comprensió de les mesures preventives definides en la memòria, 

amb expressió de les especificacions tècniques necessàries. ncloure la valoració 

de totes aquelles unitats o elements de seguretat i salut en el treball que hagin estat 

definits o projectats.  

 Pressupost que quantifiqui el conjunt de despeses previstes per a l aplicació i l execució 

de l estudi de seguretat i salut. El pressupost de seguretat és un capítol més del 

pressupost general de l obra. 
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9.2.2.- Estudi bàsic de seguretat i salut 

Redactat pel tècnic competent designat pel promotor. Quan en l elaboració del projecte d obra

intervinguin diversos projectistes, el promotor ha de designar un coordinador en matèria de 

seguretat i de salut durant l elaboració del projecte d obra, al qual correspondrà elaborar o fer que 

s elabori, sota la seva responsabilitat, estudi esmentat. 

Es diferencia de l estudi de seguretat i salut en el fet que hi manca el pressupost i el plec 

de prescripcions.

L estudi bàsic de seguretat i salut ha de precisar les normes de seguretat i salut aplicables a 

l obra. A aquest efecte, ha d  la identificació dels riscos laborals que puguin ser evitats, 

indicant les mesures tècniques necessàries corresponents, i la relació dels riscos laborals que no 

es puguin eliminar conforme a  assenyalat anteriorment, especificant les mesures 

preventives i les proteccions tècniques tendents a controlar i reduir aquests riscos i valorant-ne 

l eficàcia. Especialment quan es proposin mesures alternatives, el projectista les haurà de tenir en 

 prendre les decisions tècniques i d organització a fi de planificar el treball. 

ambé ha d  les previsions i la informació útil per efectuar, quan escaigui i en les 

condicions adients de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors. 

9.3.- Execució de l obra

9.3.1.- Principis de l acció preventiva (avaluació inicial) 

La llei abans esmentada és la norma legal per la qual es determina el cost bàsic de les garanties i 

les responsabilitats concretes per establir un nivell adequat de protecció de la salut dels 

treballadors a fi de fer front als riscos derivats de les condicions de treball, tot això sense perjudici 

del compliment de les obligacions específiques que s estableixen per a fabricants, importadors i 

subministradors, i dels drets i les obligacions que poden derivar-se  per als treballadors 

autònoms.  

L acció preventiva ha de desenvolupar d acord amb els següents principis generals, expressats 

a la Llei 31/1995 de 8 de novembre, article 15: 

 Evitar els riscos. 

 Avaluar els riscos que no es poden evitar. 

 Combatre els riscos en origen. 

 Adaptar la feina a la persona (en particular en el que fa referència a la concepció dels 

llocs de treball, així com a l elecció dels equips i mètodes de treball i producció, amb 

vista, en particular, a atenuar el treball monòton i repetitiu i a reduir els seus efectes 

sobre la salut). 

 Tenir en compte l evolució de la tècnica (substituir el que pugui ser perillós pel que 

comporti poc o cap perill). 

 Planificar la prevenció (buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l organització 

del treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball). 

 Avantposar les mesures de protecció col·lectiva a les individuals. 
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 Facilitar les instruccions adients als treballadors (formació dels treballadors). 

 Tenir en compte les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i 

salut a l hora d encomanar els treballs. 

 Garantir que únicament els treballadors que hagin rebut informació i formació suficient i 

adequada puguin accedir a les zones de treball. 

efectivitat de les mesures preventives, les distraccions o les 

imprudències no temeràries que pugui cometre el treballador 

 Tenir en compte que els riscos generats per les mesures preventives siguin menors que 

els que es tracten d evitar. 

A l hora de planificar la prevenció, cal tenir en compte: 

 Les disposicions legals relatives a riscos específics i als principis anteriorment 

expressats. 

 La inclusió dels mitjans humans i materials necessaris, així com l assignació de recursos 

econòmics. 

 Que es disposi de les mesures d emergència, de vigilància de la salut, i d informació i 

formació dels treballadors, i la coordinació de tot plegat. 

amb la identificació de 

les fases i les prioritats del seu desenvolupament en funció dels riscos i els treballadors 

exposats , així com del seu seguiment i control periòdic. 

9.3.2.- Fase d execució  

9.3.2.1.- PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL 

 Redacció del pla de seguretat i salut 

Redacció del pla o plans de seguretat i salut en el treball per part d un tècnic de seguretat i salut 

(arquitecte, arquitecte tècnic, enginyer o enginyer tècnic), sota responsabilitat del contractista, 

segons el Reial decret 1627/1997, de 24 d octubre, segons l article 7.  

Cada contractista borar un pla de seguretat i salut analitzant, estudiant i complementant 

les previsions establertes a l ESS o a l  seu propi sistema d execució de l obra. 

Si cal  al pla propostes de mesures alternatives de prevenció que el contractista 

proposi amb la corresponent justificació tècnica, que no podran implicar disminució dels nivells de 

protecció previstos a l ESS o a l EBSS.  la valoració econòmica, que no pot implicar 

una disminució de l import total. 

 Aprovació del pla de seguretat i salut 

El coordinador de seguretat i salut, designat pel promotor, .

En cas de no existir coordinador de seguretat i salut, ho ha de fer la direcció facultativa. 

 Seguiment del pla de seguretat i salut  

El seguiment del pla és responsabilitat del coordinador de seguretat i salut. 
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9.3.2.2.- LLIBRE D INCIDÈNCIES 

El llibre d incidències ha de ser sempre a l obra, en poder del coordinador o, en la seva absència, 

de la direcció facultativa.  

Tenen accés al llibre d incidències: 

 Direcció facultativa. 

 Contractistes, subcontractistes, treballadors autònoms, així com persones i òrgans que 

 Representants dels treballadors. 

 Tècnics dels òrgans especialitzats en seguretat i salut de les administracions 

competents. 

El coordinador de seguretat i salut o la direcció facultativa es anotacions del llibre 

d incidències a la Inspecció de Treball i Seguretat Social només s

 els temes relacionats amb el control i seguiment del pla o plans de seguretat i salut. 

9.4.- Obligacions de l empresa

L empresa està obligada a proporcionar maquinària o equips de treball que compleixin amb la 

normativa europea per evitar al màxim el risc d accident dels treballadors. 

L empresa ha de vetllar perquè els treballadors treballin amb la màxima seguretat i que aquests 

no anul·lin proteccions col·lectives o treballin sense equips de protecció individual, si escau. 

Si s utilitzen o emmagatzemen productes químics,  en recipients adequats i 

correctament etiquetats, tal com indica el Reial decret 255/2003 sobre etiquetatge. 

El fabricant o subministrador dels productes químics ha de proporcionar la fitxa de dades de 

seguretat en català o castellà i l empresa l ha de lliurar als treballadors que manipulen aquests 

productes químics. 

9.5.- Obligacions dels treballadors

Correspon a cada treballador vetllar, segons les seves possibilitats, per la seva pròpia seguretat i 

salut en el treball i per la d aquelles altres persones a qui pugui afectar la seva activitat 

professional.  

Aquest deure inclou: 

 La utilització adequada de les màquines, els aparells, les eines, les substàncies 

perilloses, els equips de transport i qualsevol altre mitjà amb el qual dugui a terme la 

seva activitat 

 No deixar sense funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat 

existents. 

 Informar immediatament de qualsevol situació que pugui implicar un risc per a la salut i 

la seguretat  dels treballadors 

L incompliment d aquestes obligacions té consideració d incompliment laboral als efectes 

de l article 58.1 de l Estatut dels treballadors.
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9.6.- Coordinació d activitats empresarials

Quan en un mateixa obra o jardí concorrin dues o més empreses, aquestes hauran de cooperar 

en l aplicació de la normativa de prevenció de riscos laborals i normativa laboral vigent. 

PiJBIM  les instruccions adients als empresaris o autònoms que desenvolupin 

la seva activitat en l obra o jardí en relació amb els riscos existents i amb les mesures de protecció 

i prevenció i les mesures d emergència. 

Les empreses que contractin o subcontractin a d altres la realització d obres o serveis 

corresponents a la pròpia activitat que es duguin a terme en l obra o jardí, han de vigilar que 

aquests contractistes i subcontractistes compleixen la normativa de prevenció de riscos laborals.*

Aquestes empreses han de presentar el seu pla de seguretat i salut. 

Cal comprovar que els esmentats contractistes estiguin al corrent del pagament de les 

quotes de la Seguretat Social.

* L article 20 c de la Llei de contractes de les administracions públiques diu «en cap cas 

podran contractar amb l dministració les persones en qui concorren alguna de les 

circumstàncies següents... d) Haver estat condemnat per sentència ferma per delictes 

contra la seguretat i higiene en el treball o per delicte contra la llibertat i la seguretat en el 

treball...».

L empresa que contracta té l obligació de comprovar el compliment de les obligacions legals per 

part de l empresa contractada, especialment en matèria de cotització a la Seguretat Social, 

contractació de treballadors i prevenció de riscos laborals. 

D aquesta responsabilitat se n deriva el dret d exigir de l empresa contractada aquella 

documentació que permeti comprovar el compliment d aquestes obligacions.   

A continuació es relacionen els aspectes a comprovar que es consideren més importants, els 

documents necessaris a aquest efecte i els equips de protecció. 

Documentació 

Seguretat 

Social 

Inscripció de l empresa a la Seguretat Social. Document d nscripció. 

Alta a la Seguretat Social dels treballadors contractats. Documents oficials d alta o documents TC1 i TC2 

mensuals dels treballadors contractats degudament segellats per l entitat pagadora. 

Abonament de les quotes de la Seguretat Social dels treballadors contractats. Documents TC1 i TC2 

mensuals dels treballadors contractats degudament segellats per l entitat pagadora. 

Prevenció de 

riscos laborals 

Concert de l activitat preventiva amb un servei de prevenció aliè o constitució del servei de prevenció 

propi o mancomunat o treballadors designats, segons correspongui. 

Avaluació de riscos de la tasca a realitzar i planificació de l activitat preventiva. 

De cada treballador: 

 Certificats de formació específica en prevenció de riscos laborals en funció del lloc de treball i 

informació als treballadors en matèria preventiva. 

 Certificats d aptitud mèdica. 

 Registre de lliurament d equips de protecció individual. 

Si escau, recurs preventiu: 

 Formació del curs bàsic i nomenament dels recursos preventius. 
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Quadre 65. Documents per a la contractació i els elements de protecció

9.7.- Infraccions administratives i normatives

Cal recordar que són infraccions administratives les omissions o infraccions dels empresaris que 

incompleixin les normes legals i reglamentàries i les clàusules normatives dels convenis col·lectius 

en matèria de seguretat i salut subjectes a responsabilitat d acord amb la llei abans esmentada. 

Les infraccions es divideixen en lleus, greus i molt greus, que es poden imposar en els graus de 

mínim, mitjà i màxim, segons criteris de la Llei de prevenció de riscos laborals. 

Les limitacions de la facultat de contractar amb l dministració per comissió de delictes o per 

infraccions administratives molt greus en matèria de seguretat i salut en el treball es regeixen pel 

que estableix la Llei 13/1995, de 18 de maig, de contractes de les administracions públiques. 

 Normativa general 

Constitució espanyola: 

 Art. 40.2: «Els poders públics fomentaran també una política que garanteixi la formació i 

la readaptació professionals; vetllaran per la seguretat i la higiene en el treball i 

garantiran el descans necessari, mitjançant la limitació de la jornada laboral, les 

vacances periòdiques retribuïdes i la promoció de centres adequats.» 

 Art. 43.1: «Es reconeix el dret a la protecció de la salut.» 

Codi penal (nou): 

Contractació 

de treballadors 

i condicions 

laborals 

Contractació de treballadors segons normativa vigent, permisos de treball dels treballadors estrangers 

no comunitaris. 

Condicions laborals. Conveni aplicable als treballadors, documentació i informació de les empreses i els 

serveis subcontractats. 

Proteccions 

individuals 

(EPI) 

 Calçat homologat CE de seguretat, amb puntera. 

 Casc homologat CE de seguretat. 

 Guants homologats CE. 

 Armilles homologades CE reflectants (treballs nocturns i vies ràpides). 

 Ulleres de protecció (poda, soldadura). 

 Orelleres de protecció (si el nivell de soroll sobrepassa el límit reglamentari). 

 Guants de goma (en cas de manipulació de productes químics). 

 Mascaretes (en cas de manipulació de productes químics, fitosanitaris, i pintura). 

 Arnesos de seguretat homologats CE (en treballs d alçada). 

Proteccions 

col·lectives 

 Senyals de seguretat d obres (rètols d obligació: calçat, casc, guants...) 

 Senyals de trànsit (en cas de desviament de circulació) «consensuats» amb l autoritat 

competent. 

 Cintes d balisament. 

 Tanques de seguretat. 

 Farmaciola a la caseta o mòdul de vestuari i adreces d hospitals més propers, ambulàncies, 

bombers, etc.   

 Mútua d accidents de treball. 
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 Art. 316: «Els qui amb infracció de les normes de prevenció de riscos laborals i estant-hi 

legalment obligats no facilitin els mitjans necessaris perquè els treballadors 

desenvolupin la seva activitat de seguretat i higiene adequades, de manera que posin 

així en perill greu la seva vida, salut o integritat física, han de ser castigats amb les 

penes de presó de sis mesos a tres anys i multa de sis a dotze mesos.»  

 Art. 318: «Quan els fets previstos en els articles atribueixin a persones 

jurídiques, assenyalada als administradors o encarregats del servei 

 i als qui, coneixent-los i podent-ho remeiar, no hagin 

adoptat mesures per fer-ho.» 

 Normativa específica 

 Ordenança general de seguretat i higiene en el treball. Ordre de 9 de març de 1971 del 

Ministeri de Treball. 

 Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals i normativa de 

desenvolupament 

 Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de 

riscos laborals. 

 Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s aprova el Reglament de serveis de 

prevenció. 

 Reial decret 780/1998, de 30 d  modifica el Reial decret 39/1997, de 17 

de gener, pel qual s aprova el Reglament dels serveis de prevenció. 

 Reial decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l article 24 de la Llei 

31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, en matèria de coordinació 

d activitats empresarials (BOE núm. 27 31-01-2004). 

 Reial decret 1627/1997, de 24 d octubre, pel qual s estableixen disposicions mínimes de 

seguretat i salut en les obres de construcció. 

 Reial decret 2177/2004, de 12 de novembre, pel qual es modifica el Reial decret 

1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s estableixen les disposicions mínimes de seguretat i 

salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball, en matèria de treballs 

temporals en alçada. 

 Reial decret 614/2001, de 8 de juny, sobre la protecció de la salut i seguretat dels 

treballadors davant de riscos elèctrics. 

 Reglament de seguretat i higiene en la construcció i obres públiques. Ordre de 20 de 

maig de 1952, que aprova el Reglament de seguretat i higiene a la construcció i obres 

públiques. 

 Reglament de seguretat i higiene en el treball. Capítol VII. Bastides. Ordre de 31 de 

gener de 1940, del Ministeri de Treball. Reglament de seguretat i salut en el treball. 

 Resolució d 1 d agost de 2007, de la Direcció General de Treball, per la qual s inscriu en 

el registre i es publica el IV Conveni col·lectiu general del sector de la construcció 2007-

2011 
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Senyalització: 

 Reial decret 485/1997, de 14 d abril, sobre disposicions mínimes en matèria de 

senyalització de seguretat i salut en el treball. 

 Norma 8.3-I.C. Senyalització d obres. 

 Directiva 92/58/CEE que estableix les disposicions mínimes en matèria de senyalització 

de seguretat i salut en el treball. 

Maquinària: 

 Reial decret 1495/1986, de 26 de maig, pel qual s aprova el Reglament de seguretat en 

les màquines. 

 Reial decret 245/89 sobre limitació acústica admissible en les màquines. 

 Reial decret 121

seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball. 

 Directiva europea 86/295 sobre emissions sonores de les pales hidràuliques, de les 

pales de cables, de les topadores frontals, de les carregadores i de les pales 

carregadores. 

 Directiva europea 86/295 sobre estructures de protecció en cas de tombada (ROPS). 

 Directiva europea 86/296 sobre estructures de protecció contra la caiguda d objectes 

(FOPS). 

Llocs de treball: 

 Reial decret 486/1997, de 14 d abril, pel qual s estableixen les disposicions mínimes de 

seguretat en els llocs de treball (BOE 23 d  Reial decret 2177/2004. 

 Criteri tècnic núm. 83/10 sobre la presència de recursos preventius en les empreses, 

centres i llocs de treball. 

Manipulació manual de càrregues: 

 Reial decret 487/1997, de 14 d abril, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut 

relatives a la manipulació manual de càrregues que comportin riscos, en particular 

dorsolumbars, per als treballadors. Trasllada la Directiva 1990/269/CEE. 

Residus: 

 Llei 11/1997, de 24 d abril, d envasos i residus d envasos. 

 Llei  25/2009, de 22 de desembre, que modifica la Llei 10/1998, de 21 d esidus. 

 Reial decret 105/2008 pel qual es regula la producció i gestió de residus de construcció i 

demolició. 

Soroll: 

 Reial decret 212/2002 pel qual es regulen les emissions sonores a l entorn causades per 

determinades màquines d ús a l aire lliure. Incorpora la directiva 2000/14/CE. 

 Reial decret 286/2006 sobre la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors 

 Conveni 148 de l OIT sobre la protecció dels treballadors contra els riscos professionals 

derivats de la contaminació de l aire, el soroll i les vibracions en el lloc de treball. 
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Agents biològics: 

 Reial decret 664/1997 sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats 

Equips de protecció individual (EPI): 

 Reial decret 1407/1992 pel qual es regulen les condicions per a la comercialització i la 

lliure circulació intracomunitària dels equips de protecció individual. Modificat pel Reial 

decret 159/1995. 

 Reial decret 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut 

relatives a la utilització pels treballadors equips de protecció individual. 

Barcelona, 2012 
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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
LA RECEPCIÓ DE LES ÀREES DE JOC INFANTIL 

1 DISPOSICIONS GENERALS 

1.2 Presentació 

Diferents instàncies europees han estudiat i regulat en els darrers anys diversos 
aspectes de la configuració dels espais de joc infantil, així com de la seva seguretat, els 

mesura del que sigui possible, els accidents i altres eventualitats que puguin posar en 
perill la integritat dels infants. 

El present Pl
les diferents normatives europees i espanyoles per part de Barcelona. Aquestes 
disposicions han estat revisades, segons les característiques pròpies de la ciutat, per 
Parcs i Jardins de Barcelona, Institut Municipal (en endavant, PIJBIM), organisme que 

encarregat de 
vetllar pel correcte disseny i manteniment de les àrees de joc infantil. 

Barcelona disposa actualment  set-cents espais públics dedicats al 
joc infantil. Aquestes zones es troben als parcs, jardins i places de la ciutat i són de 
diferent forma i mida, però han estat concebudes seguint uns criteris generals unitaris 
basats en la 
distribució territorial i la uniformitat de la qualitat. 

demandes socials sobre aquests espais i els coneixements en matèria de disseny i 

present document tots els condicionants que incideixen en les àrees de joc per facilitar 
antacions com de les reformes integrals.  

1.3 Introducció 

1.3.1 Objecte

àrees de joc infantil, amb la finalitat de garantir el desenvolupament de les activitats 

evitant alhora els riscos que puguin perjudicar la seva salut i la seva integritat física.  

Els requeriments respecte a la conservació i el manteniment de les àrees de joc infantil 
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1.3.2 Marc Legal 

El present Plec de Prescripcions Tècniques adopta les normatives UNE-EN 1176 (1 a 7) 
sobre condicions de seguretat dels diferents equipaments de joc i la UNE-EN 1177 
sobre condicions de seguretat dels paviments esmorteïdors que els suporten. 

requeriments que assenyala 

concreta a la ciutat de Barcelona.  

En els apartats següents, el PPT detalla les especificitats pròpies i determina els 
paràmetres exigits per a una adequada execució de les àrees de joc i la posterior 
recepció per part de PIJBIM, organisme encarregat del seu manteniment. 

En relació amb els aspectes no esmentats pel PPT, ens atenim a les normatives abans 
esmentades, així com a qualsevol altra llei, decret o normativa que en el futur les pugui 
substituir o ampliar. El present PPT estarà sotmès a revisions periòdiques per adaptar-lo 
a possibles nous condicionats o a noves legislacions sobre el tema. 

 Relació de Normes UNE-EN i UNE 
- UNE-EN 1176-1: 2009

- UNE-EN 1176-2: 2009

172/SC3 
- UNE-EN 1176-3: 2009 equisitos de seguridad 

172/SC3 
- UNE-EN 1176-4: 2009
y métodos de ensayo complementarios específicos 
172/SC3 
- UNE-EN 1176-5: 2009

2009 AEN/CTN 172/SC3  
- UNE-EN 1176-6: 2009
seguridad y métodos de ensayo complementarios y 
2009 AEN/CTN 172/SC3 
- UNE-EN 1176-7: 2009  Parte 7: guía para la instalación, 

- UNE-EN 1176-11: 2009 
áreas de juego. Requisitos de seguridad y métodos de ensayo suplementarios específicos para 

- UNE-EN 1177: 2009
09 AEN/CTN 172/SC3 

- UNE 147101: -EN 1176-1). 
- UNE 147102: -EN 1176-7). 
- UNE 172001: 2004 IN. Señalización en las áreas de juego. 
- UNE 147103:
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1.4 

1.4.1 

dic per part dels menors i que habitualment conté 

concepte les àrees esportives o de qualsevol altre ús lúdic que tinguin una regulació 

desenvolupar una funció estàtica o dinàmica que tingui per objecte generar o potenciar 
el joc infantil. 

1.4.2 

Aquest PPT és aplicable a tots els projectes de disseny i/o 
infantil (obra nova, remodelació, adequació, ampliació/reducció o reorganització) 
situades en sòl públic a la ciutat de Barcelona, redactats i/o executats per qualsevol 
operador públic o privat. 

2 DISPOSICIONS SOBRE LES ÀREES DE JOC INFANTIL 

2.1 Ubicació 

Quan per raons de la morfologia urbana de la zona de la ciutat on es proposi situar 

part dels tècnics 

correctores.  

2.1.1 

Sempre que sigui possible, alhora de situar una àrea de joc infantil, tindran preferència 
les zones: 

- On el pendent de la superfície sigui inferior al 2%. 
- Allunyades  potencialment perilloses. 
- Allunyades del trànsit rodat. 
- .
- Amb elements per fer ombra, ja siguin vegetals (arbres de 

de mobiliari. 
- On sigui possible a

.
- Properes a font
- Properes a equipaments de restauració i serveis higiènics adaptats.  
- On existeixi 
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2.1.2 Zones a evitar  

joc infantil en zones:  

- elements o activitats potencialment 
perillosos.  

- Properes a la circulació de vehicles. 
- Que obstaculitzin el pas de vianants. 
- On el pendent de la superfície sigui superior al 2%. 
- Sense elements per fer ombra o sense possibilitat de situar- .
- On hi hagi elements en superfície que per la seva duresa representin un perill 

per als usuaris. 
- On hi hagi registres de xarxes elèctriques, clavegueram o altres serveis. 
- En zones sense enllumenat públic i que siguin accessibles per la nit. 

En els casos on no es pugui evitar situar una àrea de joc en zones no recomanades, 
caldrà obligatòriament corregir les condicions deficients inicials, amb les intervencions 

confortable i segur adequades. 

2.1.2.1 Distàncies als elements potencialment perillosos 

potencialment perillosos serà de 5 m.  

 potencialment 
perillós, estaran protegides per un tancament  mínima, com a factor 
corrector.  

tencialment perillós sigui 
majors de 6 anys, es podrà 

prescindir  tancament. 

En el cas que el perill correspongui a talussos o talls verticals amb desnivell major de 1 
m en sentit descendent, tran distàncies inferiors als 5 m, sempre que el 
tancament que limiti amb el desnivell 
escalable.

En el cas de  situats al paviment o embornals, 

caldrà cap distància mínima.  
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2.1.2.2 Distància de seguretat entre la calçada i les àrees de joc

c ha de tenir 

als 15 m, les àrees de joc infantil es protegiran obligatòriament de les calçades amb un 
tancament.  

jocs estigui destinada a usuaris majors de 6 anys, es podrà prescindir 
tancament. 

Excepcionalment, prèvia aprovació 
distàncies a la calçada inferiors als 5 m, en àrees situades a prop de vials mixtos (per a 
vianants i vehicles de serveis i de residents). Aquestes àrees disposaran obligatòriament 
de tancament protector. 
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2.1.3 Accessibilitat per a tothom  

En els documents esmentats queden reflectides totes les determinacions exigibles. No 
obstant això, a continuació es destaquen els requeriments actuals i les millores més 
importants a tenir en compte respecte a les disposicions actuals de la Llei : 

- Itineraris amb un pendent màxim del 6% 
-  (180 cm sempre que sigui possible) 

cm. 
-

una alçada de 2,10 m. 
- Escales i rampes accessibles (pendent màxim rampes: 6%, amb baranes a tots 

dos costats, etc.). 
- Paviments no lliscants, estables i sense cap tipus de ressalt. 
- Desnivells laterals protegits (sòcols o baranes). 
- Escocells protegits (sòcols o tapes, o omplerts fins al nivell del paviment exterior) 

arquitectòniques que puguin existir. 

2.1.4 

Els equipaments de joc no han en 
relació amb el color o la forma , sinó que han de tendir a la integració harmònica en 
cada context, ja sigui urbà o forestal. 
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2.2 Usuaris 

iferenciats en tres trams 

sions, 
mides de seguretat, etc.). Aquesta condició ha de ser garantida pel fabricant. 

dins 

de joc, individualment
de joc, com a conjunt, se senyalitzarà advertint que es tracta àrea mixta per a 
usuaris de totes les edats.  

La denominació de les àrees de joc queda definida de la següent forma: 

Àrea de joc per a nens de fins a 5 anys 
Àrea de joc per a nens de 6-12 anys 
Àrea de joc per a majors de 12 anys 
Àrea de joc mixta (per a totes les edats) 

2.3 Dimensions 

de permetre la instal·lació dels equipaments de joc seleccionats, dels seus àmbits de 
seguretat per a caigudes i de la distància mínima de 1,5 m respecte a altres elements 
fixos, més un mínim del 20% de superfície lliure on se situaran els elements auxiliars 
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2.4 Vorades 

2.4.1 Obligatorietat 

a nivell de paviments respecte a la resta de 
vorada, serà sempre obligatòria i abraçarà la 

per contribuir a un millor mantenimen

paviment, mitjançant una vorada, llevat del cas que el pa

s
dóna dins de parcs o places tancades,

estàtic (veure apartat 3.2.3.3.2), no necessiti cap espai concret de seguretat i estigui 
convenientment senyalitzat. En tot cas la forma del joc complirà els requeriments bàsics 
sobre accessibilitat (alçada mínima 80 cm, cantells arrodonits)  definits a la 
20/1991, de 25 de nove

2.4.2 a de joc 

Qualsevol vorada ha de permetre el pas sense cap tipus de barrera (graons, ressalts, 

perímetre si és oberta. 

2.4.2.1 Vorades amb talussos

1. En el cas que el paviment 
nivell: 

Els relleus del sòl (talussos) produïts artificialment mitjançant moviments de terra tindran 

mínimes de 80 cm. Els talussos estaran convenientment revestits o plantats per 

En aquest casos el talús pot servir de tancament. 
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(paviment exterior en un 
nivell superior al paviment interior):  

Els talussos tindran estaran 
convenientment revestits o plantats per evi

 del talús,  que és el límit del paviment exterior 
 amb 

14 

paviment interior): 

Els Talussos tindran estaran

 del talús, que és el límit del paviment interior 

vigents). 

2.4.2.2 

2.4.2.2.1 Vorada de formigó  

1- - D (asfalt, fusta, formigó, 
peces prefabricades, etc.) o semidur SD

ïdor disgregat ED (sorra, encoixinat): 

El paviment interior disgregat ED estarà sempre anivellat 5 cm per sota del paviment 
exterior D/SD
(amb pendent en sentit descendent) amb un pla inclinat no superior als 45º (si la vorada 
està feta amb peces prefabricades de formigó amb una cara fent xamfrà) o al 10% (si és 
una vorada de formigó feta in situ).  

Les arestes de la vorada seran sempre arrodonides. 
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2- - SD (sauló compactat) i 
EE (cautxú): 

El paviment interior de cautxú EE estarà sempre anivellat 5 cm per sobre del paviment 
exterior. 
pendent en sentit ascendent) amb un pla inclinat no superior als 45º (si la vorada està 
feta amb peces prefabricades de formigó amb una cara fent xamfrà) o al 10% (si és una 
vorada de formigó feta in situ).  

Les arestes de la vorada seran sempre arrodonides. 
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3- - D (asfalt, fusta, formigó, 
 esmorteïdor 

estable EE (cautxú): 

El paviment pot estar per sota, per sobre o enrasat amb el paviment interior. 

serà amb una cara fent xamfrà i haurà de complir les condicions dels apartats 1 i 2 
anteriors. 

b. En el cas que el paviment interior de cautxú EE estigui anivellat amb el paviment 
exterior, la vorada de formigó que separa els dos paviments serà tipus tauló, i 

totalment enrasada amb el nivell del paviment interior i el nivell del 
paviment exterior, tant si les peces es col·loquen en sentit vertical com horitzontal. 
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2.4.2.2.2 Vorada de fusta  

1- - D (asfalt, fusta, formigó, peces 
prefabricades, etc.) o semidur SD
paviment esmorteïdor disgregat ED (sorra, encoixinat): 

El paviment interior disgregat ED estarà sempre anivellat 5 cm per sota del paviment 

pendent en sentit descendent) amb un pla inclinat no superior als 45º (peces de fusta 
amb una cara fent xamfrà) . Les arestes de la vorada seran sempre arrodonides.  

2- - SD (sauló compactat) i 
EE (cautxú): 

El paviment interior de cautxú EE estarà sempre anivellat 5 cm per sobre del paviment 
exterior SD.
(amb pendent en sentit ascendent) amb un pla inclinat no superior als 45º (peces de 
fusta amb una cara fent xamfrà). Les arestes de la vorada seran sempre arrodonides.  
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3- - D (asfalt, fusta, formigó, 

EE (cautxú): 

El paviment pot estar per sota, per sobre o enrasat amb el paviment interior. 

serà amb una cara fent xamfrà i haurà de complir les condicions dels apartats 1 i 2 
anteriors. 

b. En el cas que el paviment interior de cautxú estigui enrasat amb el paviment exterior, 

totalment enrasada amb el nivell del paviment interior i el nivell del paviment exterior, 
tant si les peces es col·loquen en sentit vertical com horitzontal. 
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2.4.2.2.3 Vorada de xapa metàl·lica 

-hi 
paviment dur D ea i 
esmorteïdor estable EE totalment 
enrasada amb el nivell del paviment interior i el nivell del paviment exterior, tant si es 
col·loca en vertical com en horitzontal. Les arestes de la vorada seran sempre 
arrodonides. 

2.4.2.2.4 Vorada de cautxú 

-hi paviment dur D

estable EE per sobre del 
nivell del paviment exterior.  

En aquests casos, la vorada es pot fer amb el mateix paviment de cautxú que revesteix 

mitjançant un pla inclinat del 10% de pendent màxim (en sentit descendent). 

20 

       

2.4.2.3 Vorades amb elements de senyalització

instal·lació de vorades fetes amb elements de senyalització quan es 

 al voltant del seu 
perímetre  (pot ser discontinua), de 

No tindran obligació de posar vorada les àrees que compleixin les condicions el paràgraf 
anterior i  estiguin envoltades de tancament. En aquests casos el tancament farà les 
funcions de delimitació. 

uin a 

salvarà el desnivell i complirà les condicions descrites per aquests tipus de límit.  
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2.4.3 Vorades, entre diferents tipus de paviments, 
de joc 

D
confrontant amb zones de paviment semidur SD (sauló), les arestes de contacte entre la 
vora del paviment dur i el paviment semidur, hauran de ser construïdes sempre amb una 
cara fent xamfrà, per més que els paviments estiguin enrasats entre si i aquesta cara 
quedi soterrada. Aquest detall garanteix  que no apareguin cantells vius en el cas que el 
nivell del paviment de sauló baixi per qualsevol raó. 
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2.5 Tancaments  

2.5.1 Obligatorietat 

2.5.1.1 En funció de la seguretat

recomanada, en els 
següents casos:

-

calçada o un vial mixt (per a vianants i vehicles de serveis i residents). 

-

i protegits com a elements de joc. 

- Se
potencialment perillós (llacs, quadres elèctrics, etc...). 

- D (formigó, fusta, panot, 
disgregat ED (sorra, encoixinat). En 

2.5.1.2 E

 És obligatori, o opcional, instal·lar tancament en els següents casos: 

- És obligatori en les àrees de joc per a nens/es de fins a 5 anys, amb excepció de 
les àrees situades dins de places o parcs tancats, on serà un aspecte opcional. 

- És obligatori en les àrees de joc per a nens/es de diferents edats (àrees mixtes), 
amb excepció de les àrees situades dins de places o parcs tancats, on serà un 
aspecte opcional. 

- És opcional en les àrees de joc per a nens/es entre 6 i 12 anys i en àrees per a 
nens/es majors de 12 anys, amb excepció de les àrees properes a calçades i 
altres elements potencialment perillosos, on és un aspecte obligatori. 

2.5.2 Característiques  generals dels tancaments 

a. pel seu perímetre 
estigui aquest delimitat per una vorada (en la majoria dels casos) o no sigui 

instal·lats els equipaments de joc i els seus àmbits de seguretat per a caigudes 
més un mínim del 20% de superfície lliure on se situen els elements auxiliars  

b. El tancament  tindrà  amb una obertura lliure 
almenys 
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15 m de longitud serà obligatori posar una segona porta a la banda oposada. Les 

de les àrees de seguretat dels equipaments de joc instal·lats. 

c. 
de forma fixa al paviment i tenir una alçària mínima de 80 cm.  

d. La separació entre lamel·les o el diàmetre dels forats que puguin formar part de 
la configuració de la tanca  tindran una dimensió   entre   0  -  0,8 cm   o      entre  
2,5 - 9,0 cm, ev entre 0,8 a 2,5 cm, on es pot produir 

e. L , en el cas que tingui forma de merlet, ha de 
tenir unes obertures verticals de profunditat màxima de 4 cm, 
enganxaments. 

f. 

g. Quan la tanca requereixi sòcol, aquest estarà situat a ras de terra i ancorat a la 
tanca longitudinalment en tot el seu desenvolupament. El sòcol tindrà una alçada 
mínima de 9 cm. 
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h.
dependrà del tipus de model de 
tipus de vora empleat. No obstant això sempre que sigui possible se situaran 

. En el 
atge de la tanca sempre se situarà 
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i. Qualsevol tipus de tancament que estigui construït amb fusta, ha de complir les 
següents condicions :  

- La fusta no presentarà esquerdes naturals o provocades de gruix superior a  0,8 

estabilitzades, convenientment polides en forma de V i no presentar estelles. 

- La humitat de fusta no serà superior al 19%. 

- La densitat mitjana de la fusta no serà inferior a 600Kg/m2.  

- La fusta tindrà un tractament per protegir-la de la intempèrie 

- La fusta tindrà un tractament per protegir-la dels graffitis 

-

j. El disseny dels tancaments ha de complir els requeriments referits a 
enganxament, sortints, cantells i arestes continguts en els apartats 4.2.5 i 4.2.7 
de la Norma UNE-EN 1176-

assenyalats a la Llei 20/1991 sobre accessibilitat. 

2.5.2.1 Tancaments amb elements vegetals 

El tancament vegetal estarà obligatòriament reforçat per un tancament de mobiliari situat 
a la cara interior del perím quedant el tancament vegetal fora de 

arbustives, que tinguin espines i fruits o fulles manifestament tòxics.  

Qualsevol superfície enjardinada, com seria en aquest cas la tanca vegetal, estarà 
sempre mantinguda amb reg automatitzat. Sobre aquests aspectes, es compliran les 

joc. 
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2.5.2.2 Tancaments amb elements de mobiliari

tancament amb elements de mobiliari. Qualsevol altre model de tancament proposat ha 

emès pels tècnics de PIJBIM. 

2.5.2.2.1 Tanca tipus Anglès  

(Definició gràfica annex 3)  

-autoclau i anti-

or 
de les lamel·les i el paviment serà entre 2,5 i 9 cm. En el cas que sigui necessari posar 
sòcol, aquest estarà ancorat longitudinalment a les lamel·les. El sòcol tindrà una alçada 
mínima de 9 cm, un gruix mínim de 2,2 i estarà enrasat amb el paviment exterior per tal 

.

màxima de 200 cm, una amplada mínima de 9 cm i un gruix mínim de 2,2 cm, amb els 

enrasats). La distància entre la part superior de les lamel·les i el llistó travesser superior 
serà menor de 4 cm. 

x9 cm i una alçada sobre el paviment de 

 les arestes, tant de les lamel·les com dels muntants, han de ser arrodonides. 
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er lamel·les i 
travessers iguals que els de la resta de la tanca, ancorada al muntant extrem segons 
detall del annex nº3 del apartat 6.3 i amb un pestell per tancar 
annex nº3 ) 

2.5.2.2.2 Tanca tipus Joaquim 

(Definició gràfica annex 4) 

Trams de tanca de fusta de pi tractada (cuperitzat-autoclau i anti-graffiti) o fusta 
tropical (tractament anti-  FSC

x. 

T de 5x5x0,5 cm. Aquests muntants aniran ancorats a terra un mínim de 20 cm amb el 
corresponent fonament i tindran una alçada total mínima des del nivell del paviment de 
80 cm. Els elements metàl·lics seran galvanitzats o pintats. La distància entre la lamel·la 
més propera al paviment i aquest serà entre 2,5 i 9 cm. En el cas que sigui necessari 

protegits (o enrasats). 

Totes les arestes, tant de les lamel·les com dels muntants, han de ser arrodonides. 

La porta serà d
iguals que les de la resta de la tanca, ancorada al muntant extrem segons detall del 
annex nº4 del apartat 6.4 (detall pestell annex nº4).

2.5.2.2.3 Tanca tipus Ronda  

(Definició gràfica annex 5 Ronda)  

seràn metàl·lics, 
inoxidable, galvanitzats o pintats 
cm. Els elements cilíndrics estaran units per la base mitjançant una platina metàl·lica 

.

cilíndrics serà de 80 mm, i la separació entre ells, també de 
80 mm. 

ides.

elements cilíndrics que segons 
detall del annex nº5 del apartat 6.5
annex nº5) 
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2.5.2.3 

 de totxo, de formigó, etc., ha 

2.6 Paviments 

El paviment de les àrees de joc ha de complir la Norma UNE-EN 1177 sobre 
impactos

ovació del Codi 

El pendent màxim de la superfície de les àrees de joc és obligatòriament del 2%. Els 
 al paviment horitzontalment, 

independentment del pendent de la superfície. 

Amb el m
equipaments de joc, es defineixen les característiques que han de complir els paviments 

2.6.1 Paviments segons la seva composició 

2.6.1.1 D

2.6.1.1.1 Formigó, asfalt, pedra natural, pedra artificial, fusta.  

Els materials de pavimentació que no tinguin unes propietats significatives 
no poden ser utilitzats com a paviment en les superfícies 

dels àmbits de seguretat dels equipaments de joc.   

Aquest tipus de materials només són adequats, per a pavimentar, les zones de pas o 
s estables i accessibles per a les 

persones amb mobilitat reduïda. 

2.6.1.2 SD

2.6.1.2.1 Sauló 

El sauló es una sorra feldespàtica argilosa, que resulta de la descomposició del granit, 
ent de suport 
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caiguda siguin inferiors a 60 cm.  

A més dels casos abans esmentats, aquest tipus de material es adequat (quan té una 
compactació mínima del 95% Proctor modificat) com a paviment de les zones de pas o 

mobilitat reduïda.  

La superfície tindrà un pendent màxim del 2%. 

Qualsevol altre paviment  considerat semidur que es proposi, haurà de ser informat 
prèviament pels tècnics de PIJBIM. 

2.6.1.3 Paviments esmorteïdors (capacitat esmorteïdora alta) E

Són materials elàstics o formats per partícules que es deformen o desplacen davant 
Els paviments constituïts per aquest tipus de materials són  adequats com 

s de materials 

considerat esmorteïdor que es proposi, haurà de ser informat prèviament pels tècnics de 
PIJBIM. 

2.6.1.3.1 Sorra  

Paviment esmorteïdor disgregat compost per àrids. E

s
i de granulometria entre 1 i 2 mm. 

Per garantir-ne les propietats esmorteïdores i el drenatge de la superfície, el gruix 
obligatori de la capa de sorra serà de 50 cm (no caldrà instal·lar capa suplementària de 
drenatge si la subbase és de terra). 

La superfície tindrà un pendent màxim del 2%. 

Quan el paviment exterior sigui dur, la superfície de sorra estarà protegida per un sòcol 
(veure característiques de 

2.6.1.3.2 Encoixinat  

Paviment esmorteïdor disgregat compost per escorça de pi. E

La superfície tindrà un pendent màxim del 2%. 
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-ne la fermentació. 

Per garantir-ne les propietats esmorteïdores i de drenatge, el gruix obligatori de la capa 
at serà de 50 cm (no caldrà instal·lar capa suplementària de drenatge si la 

subbase és de terra). 

2.6.1.3.3 Cautxú  

Paviment esmorteïdor estable. EE

existent o sobre una llosa de formigó (solera armada de 10 a 15 cm de gruix) si la 
subbase existent és de terra. 

-

clavegueram.  

- En el cas que el paviment de cautxú estigui sobre-elevat respecte al nivell del paviment 

permeable cap als embornals més propers. 

El paviment de in situ en diversos gruixos 

Gruix 
total 50 mm 60 mm 70 mm 80 mm 100 mm 120 mm 150 mm 170 mm 
Alçaria
de
caiguda 

1,00 m 1,30 m 1,50 m 1,60 m 1,90 m 2,30 m 2,70 m 3,00 m 

Aquest espessor de material total està format per: 

-

- Una capa de grànuls NR/SBR M-4 de cautxú negre reciclat, barrejats amb un 
lligant de poliuretà mono-component amb una densitat de 550±50 kg/m³ amb 

a esmorteir. 
-

mm amb acabat porós i barrejat amb un lligant de poliuretà amb una densitat de 
1.000±50 kg/m³. 

Aquest tipus de paviment tindrà una garantia, per 
8 anys que cobreixi les següents característiques: 

- Construcció monolítica 
- Resistència a la intempèrie 
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- Imputrescibilitat 
- Flexibilitat 
- Esmorteïment 
- Anti-lliscament 
- Permeabilitat 

A les àrees en que el paviment sigui de Cautxú no estarà permesa la instal·lació de 
sorrals o diferents elements pensats per jugar amb la sorra. 

Si  de cautxú està tocant un parterre, caldrà posar-hi un sòcol en tota la longitud 
contigua. 

2.6.2 

2.6.2.1 

dels infants en cas de caiguda. 

2.6.2.1.1 Equipaments de joc amb alçades de caiguda majors de 60 cm 

estables EE (cautxú) o disgregats E (sorra, encoixinat). En el cas de paviments 

accessibles mitjançant passeres de paviment esmorteïdor estable EE.

2.6.2.1.2 Equipaments de joc amb alçades de caiguda menors de 60 cm 

Si el joc té una alçaria de caiguda menor o igual a 60 cm, es poden utilitzar paviments 
semidurs SD (sauló) compactats, tenint sempre en compte que aquests paviments no 

2.6.2.2 Paviments per a jocs que necessiten superfícies estables

Són zones per desenvolupar activitats de joc com saltar a corda, jugar a boles, jugar a 
xapes, xarranca, escacs gegants, etc., que necessiten específicament paviments 
estables i no tenen equipaments de joc  associats. 

En aquests casos es poden utilitzar paviments semidurs compactats SD (sauló) o durs 
D (formigó, fusta, asfalt, etc.), sempre tenint en compte que aquests paviments no 

2.6.2.3 Paviments per a recorreguts entre equipaments de joc

En , dins 
 es poden utilitzar paviments semidurs compactats SD (sauló) o 

durs D (formigó, fusta, asfalt, etc.), sempre tenint en compte que aquests paviments no 
envae
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Quan dins s superfícies de seguretat dels 
equipaments de joc, els recorreguts entre elements només podran ser pavimentats amb 
materials semidurs SD (sauló compactat) o esmorteïdors estables EE (cautxú), per tal 

els paviments durs i els disgregats. 

2.6.2.4 Paviments per a espais auxiliars complementaris

En aquests casos (zones 
compactats SD (sauló) o durs D (formigó, fusta, asfalt, etc.), sempre tenint en compte 

disgregats, per la qual cosa quan la zona de paviment disgregat confronti amb la zona 
SD (sauló estabilitzat), 

per tal de no facilitar els lliscaments. 

No es convenient instal·lar paviment esmorteïdor estable EE (cautxú) en les zones 

característiques esmorteïdores no són necessàries en aquest cas. 

2.7 Espais i elements auxiliars 

A continuació es descriuen les condicions que han de complir els elements o espais 

joc. 

2.7.1 Espais auxiliars 

2.7.1.1 

 En àrees de joc de superfície major o igual a 150 m2, i amb tancament de protecció, es 
reservarà, sempre que sigui possible, 

destinat a contenir els elements auxiliars (bancs, papereres, etc..) necessaris per a 

Sempre que sigui possible, les àrees de descans tindran arbres de fulla caduca o algun 
tiu, i el paviment serà estable. 

 i tancades, no és necessari diferenciar les àrees 
lar bancs . Els bancs seran els únics 

n ocupar més del 
.

En les àrees menors de 150 m2 que no tinguin necessitat de ser tancades, els bancs
.
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Qualsevol altre element auxiliar, diferent dels bancs: papereres, fanals, fonts, senyals, 
papereres, etc, se situaran únicament en la , si hi ha, o 
en cas contrari, jocs, però suficientment a prop per a donar servei a 

2.7.1.2 Àrees de descans esporàdic per a infants

2.7.2 Mobiliari auxiliar i infraestructures 

Els elements auxiliars de mobiliari i infraestructures tals com bancs, taules, papereres, 

requeriments referits a enganxaments, sortints i cantonades continguts en els apartats 
4.2.5 i 4.2.7 de la Norma UNE-EN 1176-
estructural contingu ntada norma, a més dels requeriments 

Tots els elements auxiliar 1,5 m 
de qualsevol equipament de joc, o a la distància que indiqui el fabricant en el cas que 
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2.7.2.1 Fonts

La situació de les fonts
per a acompanyants, si aquesta està clarament diferenciada i té un paviment estable. 

No

que passar entubades i a una profunditat mínima de 70 cm. 

Les fonts seran accessible
pressió manual o preferentment a terra per pressió del peu o la cadira. El polsador, si és 

cadira. No hi haurà cap element que impedeixi acostar- .

2.7.2.2 Fanals

a acompanyants, si aquesta està clarament diferenciada i té un paviment estable. En 

joc. 

c infantil, amb 

passar entubades i a una profunditat mínima de 70 cm. 
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2.7.2.3 Papereres

a acompanyants, si aquesta està clarament diferenciada i té un paviment estable. Com 
a mínim hi haurà una paperera per à
cantells arrodonits i cap sortint de més de 15 cm.  

2.7.2.4 Bancs

Els bancs seran accessibles per a tothom, i per això tindran respatller, una alçada del 
seient de 45 cm, cantells arrodonits i cap sortint de més de 15 cm. Sempre que sigui 
possible, disposaran de braços. 

2.7.3 Vegetació 

s o fulles manifestament tòxics, o què 
desprenguin fruits que pel seu pes puguin causar danys (ex:pinyes).

Els arbres tindran sempre reg automatitzat. Les instal·lacions de reg que hagin 
 situat  amb 

tubulars i a una profunditat  de 70 cm per sota de .

Sobre els escocells: 

- Quan els arbres estiguin sobre paviment esmorteïdor disgregat E, com la sorra o 
-dur SD, com el sauló, no caldrà fer escocells. 

- Quan els arbres estiguin sobre paviment esmorteïdor estable EE com el cautxú :  

1- farà un escossell del diàmetre 
adequat i les vores es tractaran amb el mateix cautxú. La terra de 

 5 cm per sota del cautxú. 
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2- 
tronc, deixant per sota un cercle sense solera i ple de graves al voltant 
del arbre. Aquest cas necessita el vist i plau del Departament 
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- Quan els arbres estiguin en àmbits de paviment dur D
hauran de 

protegit per evitar caigudes 

2.8 

2.8.1 Obligatorietat 

- uaris 

determinada edat (casos 2, 3 i 4). 

1.
2. Que tots els elements de jocs són per a infants de fins a 5 anys 
3. Que tots els elements de jocs són per a infants de 6 a 12 anys 
4. Que tots els elements de jocs són per a majors de 12 anys 

-

- La prohibició de fumar i 
- zar les papereres 
- La responsabilitat dels pares o acompanyants en el bon ús de la instal·lació 
- El telèfon de manteniment  
-

2.8.2 Situació 

-hi tancament, el senyal estarà ancorat a la tanca i situat a la dreta de la 
. En aquest 

últim cas, i sempre que sigui possible, el senyal quedi aïllat, aquest 
es recolzarà en , etc.  

, quan aquestes estiguin a una distància entre si 
superior als 15 m,  tal·larà un senyal en cadascuna.  

2.8.3 Característiques físiques i gràfiques de la senyalització 

Les característiques físiques i gràfiques del senyal compliran els requeriments 
ibilitat vigents en relació amb la seva localització perquè no es constitueixin en 

barrera arquitectònica, i reproduiran, en relació amb el format i la tipografia, el model 
homologat per PIJBIM. 

és i els equipaments de joc, el 
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3 DISPOSICIONS SOBRE ELS EQUIPAMENTS DE JOC 

3.1 Equipaments de joc 

3.1.1 Directrius generals de selecció 

Les dimensions i el grau de dificultat dels equipaments de joc es correspondran amb el 

Els equipaments de joc fomentaran en els nens la participació individual i col·lectiva. No 
seran excessivament figuratius, per no personalitzar o identificar el joc amb missatges 
concrets. És important instal·lar elements que permetin al nen, amb el seu potencial 
imaginatiu, donar personalitat i contingut al joc. 

potenciarà una concepció de joc més formativa. 

Es valoraran especialment els equipaments de joc que puguin ser utilitzats per tots els 
nens, per integrar així els que tenen dificultats. 

per permetre la utilització a diferents velocitats i afavorir així la relació entre nens amb 
diferents graus de capacitat. 

3.2 

3.2.1 Equipaments naturals i pseudonaturals  

 elements naturals per 
formalitzar jocs, com laberints (vegeu característiques que ha de complir la vegetació: 
apartat núm. 2.5.2.1), o pseudonaturals, com muntanyes, sots, talussos i altres relleus 
del terreny, quan aquests no presentin arestes i estiguin convenientment estabilitzats 
amb vegetació o revestiments. 

presentar sempre la seva superfície coberta amb el revestiment esmorteïdor adequat a 
cada situació. 

3.2.2 Equipaments no fabricats específicament per jugar, però adaptats 

ran equipaments no 
fabricats específicament per jugar, sempre que: 

- No presentin arestes ni obertures en què hi pugui haver enganxaments 
(Normativa UNE-EN 1176),  

- Que siguin estructures estables   
- D
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- Que resultin adequats per a la utilització permanent com a dispositiu de joc. 

- Exemples: com troncs per a equilibris, marques en paviments per a jocs de 
traça, circuits amb ponts i rampes, figures, pistes de patinatge o de qualsevol 
altra mena, etc. 

3.2.3 Equipaments fabricats específicament per jugar 

Els equipaments de joc  fabricats específicament per jugar són aparells i dispositius 
destinats als infants perquè desenvolupin diferents activitats lúdiques o formatives de 
forma individual o col·lectiva. Es consideren equipaments de joc  totes les 
construccions pensades per a aquesta finalitat. 

3.2.3.1 Materials

Els equipaments de joc poden tenir elements de fusta, metall, plàstic, etc., sempre que 
el seu disseny i la seva fabricació compleixin els requeriments definits en les Normes 

ricat
segons les normatives, ha de posseir una certificació de control que garanteixi que les 
compleix. Aquesta certificació ha de ser emesa per una empresa certificadora 

 . 

fusta no serà superior al 19% i la densitat mitjana serà com a mínim de 600Kg/m2. La 

porositat i facilita la neteja dels grafittis

rovocades de gruix superior 
a  0,8 cm. En tot cas, les esquerdes de la fusta estaran convenientment polides en 
forma de V i no presentaran estelles.  

origen legal i sostenible.  

3.2.3.2 Àrees de seguretat

voltant (àrea de segure
estigués jugant  amb ells

sempre les àrees 
assenyalen els fabricants. Només es poden encavalcar les àrees de seguretat en el cas 
de jocs estàtics i sempre deixant una distància mínima entre ells de 1,5m. 

En el cas que un equipament de joc no tingui determinada una àrea de seguretat 
concreta o  en alguna de les 
seves magnituds menor de 1,5 m, a la pràctica sempre es considerarà un mínim de 
1,5m  de separació a un altre equipament de joc o a 
(tancament, vorada, bancs, fanals, fonts, arbres, senyals, etc..) serà com a mínim de 1,5 
m. En els cas que els arbres tingui escossell, la distància de 1,5 m serà des de 
l ini ell. 
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Només en el cas dels gronxadors, es permet una distància mínima de 1 m entre els 

3.2.3.3  Utilització 

Els equipaments de joc específicament dissenyats per als infants es poden classificar en 

3.2.3.3.1 Equipaments de joc dinàmics 

Són aquells que tenen moviment propi o impliquen principalment mobilitat per part del 
nen.

 Gronxadors  
 Tobogans  
 Balancins  
 Tirolines 
 Molles 
 Elements que giren sobre un eix 
 Elements per grimpar o per penjar-se des de diferents alçades 
 Llits elàstics 
 Barres paral·leles a diferents alçades 
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3.2.3.3.2 Equipaments de joc estàtics 

 Jocs de terra i aigua 
 Jocs de manipulació (fenòmens científics) 
 Jocs de taula 
 Jocs de música 

 Taules col·lectives amb bancs 
 Pissarres per dibuixar 
 Jocs de traça en panells verticals 
 Sorralets
 Jocs de rol i amagatalls: que evoquin casetes, tendes, castells, etc.,  
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3.2.3.3.3 Equipaments de joc col·lectius a diferents velocitats 

Són estructures múltiples amb diferents nivells de joc, segons les capacitats, i amb 
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3.2.4 Condicions espec

3.2.4.1 Gronxadors

- o
mixtes, aquests gronxadors comptaran amb un seient normal i un de tipus 
bressol. seient, aquest serà de tipus 
bressol. 

- En àrees de joc accessibles els gronxadors preferentment seran amb els seients 

discapacitat. 
- Tots els gronxadors hauran de disposar de atge de les 

mateixes dimensions. 

3.2.4.2 Tobogans

- Per evitar un escalfament excessiu de la superfície, provocat pels raigs del sol,  els 
tobogans hauran de tenir la rampa de lliscament orientada entre el nord-est i el 
nord-oest.  

- La rampa serà, 

3.2.4.3 Equipaments de joc 

-

associat, tindrà una profunditat igual o inferior a 40 

3.2.4.4 Equipaments de joc amb mecanismes

-

com poden ser els jocs musicals, de rotació, etc, no es podran instal·lar sobre 
paviments semidurs (sauló) o disgregats (sorra o encoixinat) ja què les partícules 

- ts o components  de materials 
durs que pugui caure lliurement sense cap protecció (politges, excavadores,etc.) 

3.2.4.5 Jocs amb seients

- En àrees de joc accessibles, preferentment, els seients de qualsevol equipament 
de joc seran amb respatller. 
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3.3 Instal·lació dels equipaments de joc 

3.3.1 Per part del mateix fabricant 

La responsabilitat per defectes de fabricació de 
La garantia mínima serà 

El fabricant és també el responsable del muntatge o engalzat previ dels diferents 
components de  abans del seu ancoratge al terra mitjançant la 
fonamentació. 

3.3.2  Per part de 

La responsabilitat de la bona execució de la instal·lació equipament de joc  és de 

PIJBIM, etc.), amb un mínim de dos anys de garantia.  

Si hi ha 
 i aquest es veurà obligat a substituir 

les peces o la totalitat del joc, per tal de recuperar les característiques originals. 

3.3.3 Condicions tècniques de la instal·lació 

i secció), les condicions tècniques de la fonamentació i dels ancoratges de fixació al 
paviment de cada equipament de joc. Se
estigui ancorat a la superfície de suport o paviment amb elements de subjecció fixos que 

estiguin ancorats sobre fonaments de formigó (siguin prefabricats o executats in situ).  

fonamentats sòlidament a terra mitjançant fonamentació. En el cas de paviments 

de joc i tindran el perímetre aixamfranat a 45° i els cantells arrodonits. 
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Els equipaments de joc han de tenir la base ancorada en posició horitzontal, 
independentment del pendent del paviment de la zona de joc, que pot arribar a ser del 
2%.

tarà a les condicions establerts en la Norma UNE EN 1176. Pel que 
fa als àmbits de seguretat, es tindran en compte les indicacions donades pel fabricant 
dels equipaments de joc en el Llibre de Manteniment.  

possibles adaptacions en un plànol As-Built 

manteniment de jocs infantils de PIJBIM. 

3.4 Senyalització dels equipaments de joc 

3.4.1 Obligatorietat 

Serà obligatori dotar cada equipam
llegible i permanent de com a mínim: 

- El nom del fabricant 
-

-

- . Aquesta informació ha de ser visiblement destacada 
respecte de les altres. 

3.4.2 Situació 

multijoc de més de 3 m de desenvolupament en planta en qualsevol direcció. 

e. 
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3.4.3 Característiques físiques i gràfiques de la senyalització 

Les característiques gràfiques de la senyalització compliran els requeriments vigents 

Les característiques físiques de la senyalització (placa, gravat o altres), així com el 

resistents, antivandàliques i no presentaran cap tipus de perill per als usuaris (UNE-EN 
1176). 

Exemple :
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4 DISPOSICIONS SOBRE LA RECEPCIÓ DE LES ÀREES DE JOC 

4.1 Recepció de les àrees 

4.1.1 Seguiment del projecte  

 a la ciutat de Barcelona, sigui un projecte en si 
zona 

corresponent jectes i 
 plànols en planta, secció i detall de cadascun dels 

equipaments de joc, àmbits de seguretat i elements o espais auxiliars) amb una 
descripció suficient per a què els tècnics encarregats puguin emetre, prèviament a 

nts definits en aquest PPT. 

introduir de nou en el projecte fins a la definitiva aprovació. Es disposarà de 10 dies 
hàbils pel lliurament de la nova versió del projecte.  

 El 
responsable del projecte pot ser un tècnic privat o un tècnic col·laborador o funcionari de 

4.1.2 

faran dues de mínimes, una en el moment del replanteig inicial i una altra en el moment 

de joc, tots els elements que la componen hauran de presentar un estat conforme a la 
Normativa UNE-EN 1176 i UNE-EN 1177, a més de complir tots els requisits establerts 
en aquest PPT. 

-
se exhaustivament a les condicions establertes en el projecte aprovat 
modificacions dictades pels tècnics de PIJBIM.  

Els equipaments de joc hauran de suportar, amb un resultat òptim, tantes proves com es 

truccions del corresponent equipament de joc, inclòs en el llibre de 
manteniment lliurat pel fabricant. 
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4.1.3 Documentació a lliurar 

Com a condició indispensable per a la recepció de les àrees de joc infantil, el fabricant, 
tari de la instal·lació dels elements de joc, ha de lliurar 

infantils: 

4.1.3.1 Plànol As-Built

Plànol As-
dels equipaments de joc, amb el seu nom, model i referència (en suport paper i suport 
informàtic, amb coordenades terrestres UTM referenciades amb la cartografia digital de 

4.1.3.2 

4.1.3.2.1 Especificacions obligatòries 

- Tipus i qualitat dels materials 
- Certificació de qualitat dels materials (origen de la fusta, etc.) 
- Àmbits de seguretat dels equipaments de joc 
-

- Senyalització dels equipaments de joc 
- Garantia per defectes de fabricació (mínim 2 anys) 
- Garantia per defectes de la instal·lació (mínim 2 anys) 
- Garantia de qualitat del cautxú (8 anys) 
-

reposicions (mínim 10 anys) 
- Fitxa Tècnica Resum del Departament de Manteniment de Jocs Infantils de  

PIJBIM (annex nº2) 

4.1.3.2.2 Especificacions opcionals 

- Proposta de Pl -EN 1177 
- Assegurances de responsabilitat civil de danys a tercers 
- Garantia contra vandalisme 
- Recomanacions sobre la formació necessària del personal de manteniment en 

 joc 

4.1.3.3 Certificacions de compliment de la Normativa UNE-EN dels equipaments de joc

s
segons les Normes UNE-EN 1176/1177. Aquestes certificacions seran emeses per una 

4.1.3.4 Certificació de compliments de la Normativa UNE-EN i del PPT 
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6 ANNEXOS 

6.1 ANNEX 1: PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DE LES 
FUSTES

1.1. PROCEDÈNCIA DE LES FUSTES UTILITZADES ALS JOCS INFANTILS I A 
QUALSEVOL ELEMENT DE MOBILIARI URBÀ 

Tota la fusta utilitzada en el manteniment o nova implantació dels jocs, bancs, papereres, 
taules de pícnic, paviments o tanques tindrà un certificat del proveïdor, assumit per 

sostenibles ambientalment, socialment i econòmicament. 

edencials de la certificació 

I. Fusta o productes de fusta amb segell FSC, sigles en anglès del Consell 

II. Fusta o productes de fusta amb segell DGQA (Distintiu de Garantia de Qualitat 
Ambiental per als productes de fusta, promogut pel Departament de Medi Ambient 
de la Generalitat de Catalunya) o ÀNGEL BLAU (alemany). 

III. Fusta o productes de fusta amb segell PEFC (Sistema Paneuropeu de Certificació 
Forestal). 

IV. Fusta o productes de fusta amb certificat expedit per altres entitats terceres,
que demostra la procedència de boscos gestionats de manera sostenible. 

V. Fusta o productes de fusta amb certificat expedit pel mateix productor de la 
fusta o dels derivats, amb què es demostra la procedència de boscos o cultius 

de la fusta sigui de països on hi hagi una reglamentació igual o més 
desenvolupada que a Catalunya). 

En cas 

anterior seran substituïdes per les disposicions vigents en cada moment, disposicions a què 

1.2 TRACTAMENTS DE LES FUSTES 

1989.
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6.2 ANNEX 2

FITXA TÈCNICA D'ÀREES DE JOC 

Codi: Àrea: 

Localització:     

Ubicació àrea:     

Dates Sup.: m²
Alta: 
Fi Garantia: Edat: anys 
Revisió Fitxa: 
Baixa temp.: Neteja: 

Paviments

Tipus Sup. 
Data

instal·lació Observacions 
        
        
        
Total m² 

Encintat

Tipus ML. 
Data

instal·lació Observacions 
        
        
        
Total ml. 

Tancament

Tipus ML. 
Data

instal·lació Observacions 
        
        
        
Total ml. 

Mobiliari

Tipus Model Uts
Data

instal·lació 
    
    
    

Elements de Joc 

Ref Empresa Tipologia Material Model Uts
Fi

Garantia
Data

instal.lació 
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Paviments 
Sorra 
Sauló 
Cautxú 
Formigó 
Asfalt 
Escorça de pi 
Altres

Tancament 
Tanca Anglès 
Tanca Joaquim tropical 
Tanca Joaquim pi 
Tanca Lluís  
Tanca Ronda 
Altres

Encintats 
Vora formigó aixamfranat G2 
Vora formigó tauló 
Vora de fusta aixamfranada 
Vora fusta tauló 
Vora metàl·lica 
Vora de cautxú 
Altres

Mobiliari 
Bancs 
Papereres 
Taules picnic 
Pèrgoles 
Senyals  
Fanals 
Fonts
Altres

Edats 
Fins a 5 anys 
De 6 a 12 anys 
Més de 12 anys 
Mixta 

Materials dels jocs 
Metàl·lic 
Fusta natural 
Fusta tractada 
Plàstic 
Cautxú 
Formigó 
Pintat al terra 
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6.3 ANNEX nº 3. Tanca Anglès 
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6.4 ANNEX nº4. Tanca Joaquim 
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6.5 ANNEX nº5. Tanca Ronda  
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1. PRESSUPOST PARCIAL 

1.1  Pressupost Parcial Actuacions Integrals 

 

Carrer Tram
TREBALLS PREVIS VORERES CALÇADA VORERES CALÇADA SANEJAMENT ENLLUMENAT I FO OBRA CIVIL OBRA MECANICA TELEFONICA SERVEIS AFECTATS REG JARDINERIA SENYALIZACIÓ MOBILIARI URBA SEGURETAT I SALUT

1 Ciutat Vella Carbonell Ginebra - Balboa 4.200,00 € 28.798,18 € 6.843,00 € 44.061,00 € 19.460,96 € 48.753,83 € 75.054,00 € 2.925,00 € 5.624,81 € 0,00 € 6.650,00 € 17.880,00 € 12.310,56 € 2.210,40 € 513,85 € 5.760,58 € 281.046,17 €

1 Ciutat Vella Duran i Bas Tot 4.200,00 € 14.292,40 € 21.960,53 € 100.301,00 € 54.014,00 € 27.741,00 € 35.087,59 € 11.091,79 € 4.254,09 € 2.990,33 € 9.975,00 € 0,00 € 0,00 € 3.256,91 € 7.585,42 € 6.912,69 € 303.662,75 €

1 Ciutat Vella Andrea Doria Atlàntida - Salvat Papasseit 4.200,00 € 30.457,61 € 24.113,90 € 142.285,00 € 85.636,00 € 29.615,00 € 120.445,00 € 0,00 € 0,00 € 2.990,00 € 9.975,00 € 6.362,00 € 7.952,00 € 2.210,00 € 11.275,00 € 11.521,00 € 489.037,51 €

1 Ciutat Vella Llauder (només carrer) Tot 4.200,00 € 7.815,00 € 13.786,00 € 31.490,00 € 28.801,00 € 77.126,99 € 29.384,00 € 3.347,00 € 3.056,00 € 2.990,00 € 9.975,00 € 0,00 € 0,00 € 2.210,00 € 22.275,00 € 11.521,00 € 247.976,99 €

1 Ciutat Vella Reina Cristina (només carrer) Tot 4.200,00 € 12.473,00 € 18.248,00 € 52.737,00 € 59.380,00 € 4.539,00 € 37.419,00 € 3.425,00 € 3.056,00 € 2.990,00 € 9.975,00 € 0,00 € 0,00 € 2.210,00 € 7.790,00 € 11.521,00 € 229.963,00 €

1 Ciutat Vella Maquinista  Tot excepte tram Pl Pompeu Giner 4.200,00 € 13.577,00 € 32.835,00 € 75.841,00 € 108.230,00 € 27.741,00 € 116.615,00 € 11.791,00 € 4.254,00 € 2.990,00 € 9.975,00 € 0,00 € 4.927,00 € 3.256,91 € 15.581,00 € 9.216,00 € 441.029,91 €

1 Ciutat Vella Triangle Comtal N'Amargós - Via Laeitana 4.200,00 € 29.184,15 € 28.734,29 € 166.605,18 € 0,00 € 8.866,97 € 45.483,48 € 11.791,75 € 4.254,09 € 2.990,32 € 19.950,00 € 0,00 € 0,00 € 3.256,91 € 7.585,42 € 6.912,69 € 339.815,25 €

1 Ciutat Vella Ramalleres Tram davant seu districte i Plaça 4.200,00 € 32.805,80 € 3.058,32 € 198.978,48 € 0,00 € 15.158,47 € 35.732,58 € 11.791,75 € 4.254,09 € 2.990,00 € 6.650,00 € 0,00 € 0,00 € 3.256,00 € 7.585,00 € 6.912,00 € 333.372,49 €
1 Ciutat Vella Tàpies Av Paral·lel - Estel (Actuació Cruïlles) 600,00 € 13.172,61 € 859,22 € 59.124,04 € 8.140,83 € 8.866,97 € 7.578,70 € 6.376,20 € 4.254,09 € 793,84 € 3.325,00 € 0,00 € 0,00 € 1.661,80 € 1.947,74 € 2.304,23 € 119.005,27 €

34.200,00 € 182.575,75 € 150.438,26 € 871.422,70 € 363.662,79 € 248.409,23 € 502.799,35 € 62.539,49 € 33.007,17 € 21.724,49 € 86.450,00 € 24.242,00 € 25.189,56 € 23.528,93 € 82.138,43 € 72.581,19 € 2.784.909,34 €

1,23% 6,56% 5,40% 31,29% 13,06% 8,92% 18,05% 2,25% 1,19% 0,78% 3,10% 0,87% 0,90% 0,84% 2,95% 2,61%

Dades Carrers ENDERROCS I MOV TERRES PAVIMENTACIÓ XARXA ELÉCTRICA - ENDESA JARDINERIA I REG

Districte

PRESSUPOST PROJECTE BASIC (P.E.M.)

TOTAL PRESSUPOST 

(P.E.M.)

 

 

Carrer Tram
TREBALLS PREVIS VORERES CALÇADA VORERES CALÇADA SANEJAMENT ENLLUMENAT I FO OBRA CIVIL OBRA MECANICA TELEFONICA SERVEIS AFECTATS REG JARDINERIA SENYALIZACIÓ MOBILIARI URBA SEGURETAT I SALUT

2 Eixample Comte Urgell Gran Via - Avinguda de Roma 9.000,00 € 175.726,36 € 51.982,26 € 364.348,81 € 65.759,80 € 50.208,49 € 338.005,49 € 0,00 € 16.977,68 € 0,00 € 9.975,00 € 34.282,08 € 36.751,05 € 20.877,22 € 27.161,46 € 25.665,57 € 1.226.721,27 €

2 Eixample Balmes Aragó - Gran Via 9.000,00 € 65.007,59 € 51.387,44 € 296.302,97 € 45.614,16 € 41.093,29 € 262.505,21 € 0,00 € 16.977,68 € 0,00 € 9.975,00 € 35.091,68 € 118.764,83 € 18.472,51 € 27.161,46 € 22.813,84 € 1.020.167,66 €

18.000,00 € 240.733,95 € 103.369,70 € 660.651,78 € 111.373,96 € 91.301,78 € 600.510,70 € 0,00 € 33.955,36 € 0,00 € 19.950,00 € 69.373,76 € 155.515,88 € 39.349,73 € 54.322,92 € 48.479,41 € 2.246.888,93 €

0,80% 10,71% 4,60% 29,40% 4,96% 4,06% 26,73% 0,00% 1,51% 0,00% 0,89% 3,09% 6,92% 1,75% 2,42% 2,16%

PRESSUPOST PROJECTE BASIC (P.E.M.) TOTAL 

PRESSUPOST 

(P.E.M.)

Dades Carrers ENDERROCS I MOV TERRES PAVIMENTACIÓ XARXA ELÉCTRICA - ENDESA JARDINERIA I REG

Districte

 

Carrer Tram
TREBALLS PREVIS VORERES CALÇADA VORERES CALÇADA SANEJAMENT ENLLUMENAT I FO OBRA CIVIL OBRA MECANICA TELEFONICA SERVEIS AFECTATS REG JARDINERIA SENYALIZACIÓ MOBILIARI URBA SEGURETAT I SALUT

3 Sants - Montjuic Rosés Rbla Brasil - Joan Güell 4.200,00 € 47.656,36 € 38.569,20 € 120.800,99 € 61.784,57 € 217.303,58 € 210.465,05 € 109.460,58 € 34.509,60 € 27.122,18 € 9.975,00 € 0,00 € 0,00 € 3.499,29 € 2.769,90 € 17.680,73 € 905.797,03 €

3 Sants - Montjuic Tirso de Molina - d'en Blanco Riera d'Escuder - Rambla Brasil 4.200,00 € 22.345,85 € 16.395,16 € 83.317,53 € 31.803,04 € 197.967,33 € 104.430,01 € 39.390,26 € 15.944,11 € 9.094,36 € 9.975,00 € 18.051,76 € 16.510,73 € 2.155,60 € 1.456,40 € 11.406,92 € 584.444,06 €

3 Sants - Montjuic Ermengarda Masnou - Callao + Callao - Rector Triado 4.200,00 € 42.555,12 € 36.205,65 € 145.075,31 € 82.760,95 € 112.291,77 € 119.437,80 € 0,00 € 0,00 € 7.543,72 € 9.975,00 € 21.673,10 € 22.593,62 € 2.492,40 € 6.745,64 € 11.977,27 € 625.527,35 €

3 Sants - Montjuic Forn Torre d'en Damians - Rector Triadó 2.100,00 € 10.558,07 € 9.985,58 € 38.400,48 € 17.243,61 € 47.708,84 € 49.071,01 € 0,00 € 0,00 € 3.193,95 € 6.650,00 € 9.900,95 € 6.951,89 € 2.046,00 € 2.501,72 € 4.180,00 € 210.492,10 €

3 Sants - Montjuic d'en Blanco (fusionado con Tirso de Molina)Tenor Massini - Riera d'Escuder
3 Sants - Montjuic Béjar Consell de Cent - Creu Coberta 4.200,00 € 18.738,90 € 16.074,23 € 55.777,20 € 27.672,14 € 75.890,25 € 79.974,62 € 35.962,59 € 15.093,19 € 5.302,97 € 6.650,00 € 13.085,19 € 15.641,73 € 2.177,01 € 1.384,95 € 7.472,48 € 381.097,45 €

18.900,00 € 141.854,30 € 117.229,82 € 443.371,51 € 221.264,31 € 651.161,77 € 563.378,49 € 184.813,43 € 65.546,90 € 52.257,18 € 43.225,00 € 62.711,00 € 61.697,97 € 12.370,30 € 14.858,61 € 52.717,40 € 2.707.357,99 €

0,70% 5,24% 4,33% 16,38% 8,17% 24,05% 20,81% 6,83% 2,42% 1,93% 1,60% 2,32% 2,28% 0,46% 0,55% 1,95%

PRESSUPOST PROJECTE BASIC (P.E.M.) TOTAL 

PRESSUPOST 

(P.E.M.)

Dades Carrers ENDERROCS I MOV TERRES PAVIMENTACIÓ XARXA ELÉCTRICA - ENDESA JARDINERIA I REG

Districte

 

 

Carrer Tram
TREBALLS PREVIS VORERES CALÇADA VORERES CALÇADA SANEJAMENT ENLLUMENAT I FO OBRA CIVIL OBRA MECANICA TELEFONICA SERVEIS AFECTATS REG JARDINERIA SENYALIZACIÓ MOBILIARI URBA SEGURETAT I SALUT

4 Les Corts Ptge. Sant Francesc Vorera davant nº 11 1.200,00 € 9.657,30 € 3.367,49 € 17.894,93 € 8.381,97 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.929,58 € 0,00 € 2.100,00 € 44.531,27 €

4 Les Corts Prat d'en Rull Taquígraf Garriga - Trav. de Les Corts 4.200,00 € 14.612,94 € 5.939,47 € 40.089,94 € 17.216,90 € 91.273,46 € 31.617,77 € 0,00 € 2.655,99 € 0,00 € 9.975,00 € 0,00 € 0,00 € 1.929,58 € 6.325,75 € 4.563,73 € 230.400,53 €

4 Les Corts Novell meitat tram Gal·lileu -Vallespir 4.200,00 € 6.453,30 € 3.320,32 € 24.480,61 € 6.866,84 € 20.528,08 € 13.468,89 € 14.469,40 € 6.746,24 € 4.273,62 € 3.325,00 € 3.828,11 € 1.737,97 € 1.929,58 € 308,31 € 2.333,73 € 118.270,00 €

4 Les Corts Lateral Diagonal Tinent Coronel Valenzuela - Alfambra 4.200,00 € 30.373,00 € 9.455,00 € 76.330,00 € 22.144,00 € 56.208,00 € 72.729,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 9.975,00 € 0,00 € 11.775,00 € 1.929,00 € 29.085,00 € 5.967,00 € 330.170,00 €

4 Les Corts Eugeni d'Ors Gran Via - Les Corts 4.200,00 € 30.466,34 € 19.572,07 € 79.316,27 € 34.323,16 € 216.210,61 € 108.306,59 € 34.536,54 € 8.855,13 € 10.535,88 € 9.975,00 € 12.877,44 € 14.772,75 € 2.475,14 € 10.198,72 € 12.000,00 € 608.621,64 €

4 Les Corts Loreto Burdeus - Av. Sarrià 4.200,00 € 62.105,12 € 48.087,44 € 215.146,09 € 81.790,78 € 161.713,11 € 153.721,99 € 17.168,38 € 7.281,33 € 0,00 € 9.975,00 € 30.976,95 € 76.338,98 € 5.042,48 € 822,16 € 17.983,73 € 892.353,54 €

22.200,00 € 153.668,00 € 89.741,79 € 453.257,84 € 170.723,65 € 545.933,26 € 379.844,24 € 66.174,32 € 25.538,69 € 14.809,50 € 43.225,00 € 47.682,50 € 104.624,70 € 15.235,36 € 46.739,94 € 44.948,19 € 2.224.346,98 €

1,00% 6,91% 4,03% 20,38% 7,68% 24,54% 17,08% 2,97% 1,15% 0,67% 1,94% 2,14% 4,70% 0,68% 2,10% 2,02%

PRESSUPOST PROJECTE BASIC (P.E.M.) TOTAL 

PRESSUPOST 

(P.E.M.)

Dades Carrers ENDERROCS I MOV TERRES PAVIMENTACIÓ XARXA ELÉCTRICA - ENDESA JARDINERIA I REG

Districte
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Carrer Tram
TREBALLS PREVIS VORERES CALÇADA VORERES CALÇADA SANEJAMENT ENLLUMENAT I FO OBRA CIVIL OBRA MECANICA TELEFONICA SERVEIS AFECTATS REG JARDINERIA SENYALIZACIÓ MOBILIARI URBA SEGURETAT I SALUT

5 Sarrià - Sant Gervasi Santjoanistes Balmes - Saragossa 4.200,00 € 25.534,01 € 17.264,00 € 49.914,79 € 47.065,34 € 91.617,47 € 84.899,74 € 67.522,83 € 32.846,91 € 16.205,98 € 6.650,00 € 13.335,28 € 11.296,81 € 1.838,17 € 9.921,73 € 9.798,23 € 489.911,29 €

5 Sarrià - Sant Gervasi Osona Putget - Homer 4.200,00 € 14.026,20 € 9.711,14 € 30.256,99 € 18.997,82 € 81.236,93 € 44.662,64 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 6.650,00 € 0,00 € 0,00 € 1.741,16 € 7.574,05 € 4.470,55 € 223.527,48 €

5 Sarrià - Sant Gervasi Putget Osona - Manacor 4.200,00 € 9.366,47 € 7.393,37 € 15.033,67 € 11.523,62 € 72.053,48 € 29.130,28 € 26.245,39 € 15.073,20 € 0,00 € 9.975,00 € 0,00 € 0,00 € 1.601,16 € 6.545,96 € 4.247,79 € 212.389,39 €

5 Sarrià - Sant Gervasi Bonaplata Fontcoberta - Pedró de la Creu 4.200,00 € 38.676,18 € 22.002,79 € 65.592,75 € 33.394,79 € 45.700,32 € 109.841,77 € 73.731,97 € 40.633,06 € 16.071,44 € 9.975,00 € 0,00 € 0,00 € 1.983,12 € 14.748,39 € 9.725,54 € 486.277,12 €

5 Sarrià - Sant Gervasi Lilà (reduint pressupost Sanejament i FECSA)Menta-Poncelles 4.200,00 € 1.032,18 € 46.085,57 € 0,00 € 158.232,38 € 208.574,07 € 31.054,13 € 92.913,14 € 80.295,11 € 85.795,08 € 9.975,00 € 0,00 € 0,00 € 2.357,65 € 513,85 € 22.135,18 € 743.163,33 €

5 Sarrià - Sant Gervasi Carroç Tot 4.200,00 € 67.554,88 € 49.272,95 € 148.947,27 € 66.344,26 € 64.894,18 € 194.066,64 € 88.005,89 € 64.719,63 € 50.307,08 € 9.975,00 € 0,00 € 0,00 € 3.710,45 € 7.822,28 € 19.065,88 € 838.886,39 €

25.200,00 € 156.189,92 € 151.729,82 € 309.745,47 € 335.558,21 € 564.076,45 € 493.655,20 € 348.419,21 € 233.567,91 € 168.379,58 € 53.200,00 € 13.335,28 € 11.296,81 € 13.231,71 € 47.126,26 € 69.443,17 € 2.994.155,00 €

0,84% 5,22% 5,07% 10,35% 11,21% 18,84% 16,49% 11,64% 7,80% 5,62% 1,78% 0,45% 0,38% 0,44% 1,57% 2,32%

PRESSUPOST PROJECTE BASIC (P.E.M.) TOTAL 

PRESSUPOST 

(P.E.M.)

Dades Carrers ENDERROCS I MOV TERRES PAVIMENTACIÓ XARXA ELÉCTRICA - ENDESA JARDINERIA I REG

Districte

 

 

 

Carrer Tram
TREBALLS PREVIS VORERES CALÇADA VORERES CALÇADA SANEJAMENT ENLLUMENAT I FO OBRA CIVIL OBRA MECANICA TELEFONICA SERVEIS AFECTATS REG JARDINERIA SENYALIZACIÓ MOBILIARI URBA SEGURETAT I SALUT

6 Gràcia Lliri Mare de Déu de la Salut - Trav. de Gràcia 4.200,00 € 8.882,49 € 14.287,75 € 21.504,09 € 12.143,29 € 88.123,04 € 36.825,37 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 9.975,00 € 0,00 € 0,00 € 3.257,27 € 411,08 € 4.000,00 € 203.609,38 €

6 Gràcia Clavell Tot 4.200,00 € 15.873,59 € 9.167,54 € 19.460,97 € 11.774,10 € 65.125,03 € 39.468,77 € 5.045,72 € 3.658,29 € 0,00 € 9.975,00 € 8.562,40 € 5.213,91 € 504,16 € 4.940,80 € 4.160,00 € 207.130,28 €

6 Gràcia Verdi Algibesos - Arnold Schonberg 4.200,00 € 48.084,98 € 30.984,97 € 138.671,73 € 55.084,65 € 45.939,17 € 136.907,96 € 57.665,05 € 22.407,99 € 46.992,98 € 9.975,00 € 0,00 € 0,00 € 2.474,55 € 616,62 € 15.000,00 € 615.005,65 €

6 Gràcia Vilafranca Tot 4.200,00 € 10.161,00 € 1.854,21 € 52.176,61 € 34.875,63 € 53.961,35 € 39.770,51 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 6.650,00 € 0,00 € 0,00 € 2.474,55 € 6.278,77 € 4.250,00 € 216.652,63 €

6 Gràcia Fraternitat Tot 4.200,00 € 9.271,51 € 916,30 € 51.157,81 € 21.761,50 € 67.525,63 € 46.115,85 € 12.006,39 € 8.179,85 € 6.818,00 € 3.325,00 € 0,00 € 0,00 € 2.016,64 € 4.742,11 € 4.160,00 € 242.196,59 €

6 Gràcia Tagamanent Tot 4.200,00 € 4.894,56 € 2.827,12 € 15.708,50 € 10.559,00 € 36.285,79 € 15.570,00 € 6.342,38 € 4.739,87 € 2.062,00 € 3.325,00 € 0,00 € 0,00 € 1.008,32 € 2.588,83 € 1.930,00 € 112.041,37 €

6 Gràcia Séneca (1a Fase Clavegueram) Minerva - Via Augusta 4.200,00 € 14.803,83 € 7.490,28 € 69.965,61 € 28.640,07 € 89.830,25 € 61.970,24 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 9.975,00 € 0,00 € 0,00 € 2.474,55 € 2.588,83 € 6.000,00 € 297.938,66 €

6 Gràcia Quevedo Tot 2.500,00 € 5.116,33 € 2.543,51 € 26.111,48 € 20.166,06 € 31.139,24 € 45.196,74 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.008,32 € 4.766,58 € 3.120,00 € 141.668,26 €

6 Gràcia Pau Ferran Camí Can Mora-Torrent del Remei 4.200,00 € 25.025,00 € 19.591,00 € 29.888,00 € 60.399,00 € 97.125,00 € 95.443,00 € 42.708,00 € 15.629,00 € 14.465,00 € 3.325,00 € 11.005,00 € 12.165,00 € 3.955,00 € 8.020,00 € 8.160,00 € 451.103,00 €

6 Gràcia Ticià Tot 4.200,00 € 74.186,29 € 30.588,56 € 141.819,96 € 67.199,92 € 113.876,80 € 175.219,93 € 90.894,77 € 18.250,18 € 29.705,24 € 9.975,00 € 22.723,65 € 55.527,25 € 3.111,75 € 3.083,14 € 17.500,00 € 857.862,44 €

40.300,00 € 216.299,58 € 120.251,24 € 566.464,76 € 322.603,22 € 688.931,30 € 692.488,37 € 214.662,31 € 72.865,18 € 100.043,22 € 66.500,00 € 42.291,05 € 72.906,16 € 22.285,11 € 38.036,76 € 68.280,00 € 3.345.208,26 €

1,20% 6,47% 3,59% 16,93% 9,64% 20,59% 20,70% 6,42% 2,18% 2,99% 1,99% 1,26% 2,18% 0,67% 1,14% 2,04%

PRESSUPOST PROJECTE BASIC (P.E.M.) TOTAL 

PRESSUPOST 

(P.E.M.)

Dades Carrers ENDERROCS I MOV TERRES PAVIMENTACIÓ XARXA ELÉCTRICA - ENDESA JARDINERIA I REG

Districte

 

 

Carrer Tram
TREBALLS PREVIS VORERES CALÇADA VORERES CALÇADA SANEJAMENT ENLLUMENAT I FO OBRA CIVIL OBRA MECANICA TELEFONICA SERVEIS AFECTATS REG JARDINERIA SENYALIZACIÓ MOBILIARI URBA SEGURETAT I SALUT

7 Horta - Guinardó Placetes Montbau Pressupost Projecte Horta 8.400,00 € 365.691,86 € 216.862,52 € 338.187,32 € 239.862,52 € 154.300,03 € 18.633,50 € 13.874,66 € 64.000,00 € 38.009,84 € 32.305,77 € 25.310,39 € 39.677,09 € 31.000,00 € 1.586.115,50 €

7 Horta - Guinardó Plaça Raimon Caselles 4.200,00 € 141.794,59 € 163.988,83 € 13.402,34 € 52.181,96 € 115.253,57 € 19.609,60 € 4.688,86 € 16.956,41 € 12.210,26 € 544.286,42 €

7 Horta - Guinardó Escales Mecàniques C/Telègraf 4art Tram 4.200,00 € 74.033,06 € 71.580,91 € 42.273,62 € 48.186,70 € 224.751,90 € 26.500,00 € 2.124,04 € 5.705,38 € 9.981,89 € 509.337,50 €

16.800,00 € 581.519,51 € 216.862,52 € 573.757,06 € 0,00 € 295.538,48 € 254.668,69 € 18.633,50 € 0,00 € 13.874,66 € 404.005,47 € 84.119,44 € 32.305,77 € 32.123,29 € 62.338,88 € 53.192,15 € 2.639.739,42 €

0,64% 22,03% 8,22% 21,74% 0,00% 11,20% 9,65% 0,71% 0,00% 0,53% 15,30% 3,19% 1,22% 1,22% 2,36% 2,02%

PRESSUPOST PROJECTE BASIC (P.E.M.) TOTAL 

PRESSUPOST 

(P.E.M.)

Dades Carrers ENDERROCS I MOV TERRES PAVIMENTACIÓ XARXA ELÉCTRICA - ENDESA JARDINERIA I REG

Districte
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Carrer Tram
TREBALLS PREVIS VORERES CALÇADA VORERES CALÇADA SANEJAMENT ENLLUMENAT I FO OBRA CIVIL OBRA MECANICA TELEFONICA

SERVEIS 

AFECTATS
REG JARDINERIA SENYALIZACIÓ MOBILIARI URBA SEGURETAT I SALUT

8 Nou Barris Av. Rassos de Peguera Pedraforca - Agudes 4.200,00 € 26.598,03 € 32.055,22 € 121.170,43 € 51.355,10 € 120.391,32 € 135.760,38 € 876,00 € 0,00 € 1.341,00 € 9.975,00 € 0,00 € 0,00 € 2.910,31 € 2.128,81 € 10.175,22 € 518.936,82 €

8 Nou Barris Av. Rassos de Peguera Agudes - Perafita (Inclòs a l'enterior tram)

8 Nou Barris Formentor Pg. Verdum - Alcúdia 3.600,00 € 15.482,22 € 21.806,27 € 64.669,26 € 43.799,39 € 118.029,20 € 70.799,18 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 13.300,00 € 12.547,97 € 12.165,80 € 2.241,75 € 1.282,18 € 7.594,00 € 387.317,22 €

8 Nou Barris Nou Pins Tissó-Vesuvi 4.200,00 € 36.553,88 € 76.405,42 € 105.215,42 € 62.162,73 € 35.444,17 € 133.305,67 € 45.218,88 € 13.051,05 € 27.210,66 € 9.975,00 € 25.695,19 € 34.759,42 € 2.626,35 € 11.686,44 € 12.527,00 € 636.037,28 €

8 Nou Barris Catasús Via Favència - Les Torres 3.600,00 € 15.249,11 € 13.962,63 € 35.954,06 € 34.912,61 € 29.027,21 € 53.156,27 € 40.230,75 € 20.506,16 € 4.115,30 € 6.650,00 € 0,00 € 0,00 € 2.241,75 € 4.101,02 € 5.204,00 € 268.910,87 €

8 Nou Barris Campreciós Via Favència - Les Torres 3.600,00 € 16.692,71 € 14.733,16 € 38.892,63 € 36.707,15 € 29.027,21 € 55.156,17 € 45.767,60 € 18.524,49 € 4.216,07 € 6.650,00 € 0,00 € 0,00 € 2.241,75 € 4.101,02 € 5.526,00 € 281.835,96 €

8 Nou Barris Oriol Via Favència - Les Torres 3.600,00 € 15.209,24 € 13.300,93 € 35.138,60 € 32.349,00 € 28.819,28 € 51.605,54 € 34.349,65 € 12.287,26 € 3.971,34 € 6.650,00 € 0,00 € 0,00 € 2.241,75 € 3.665,47 € 4.942,00 € 248.130,06 €

8 Nou Barris Sant Feliu Codines Continuar tram fet per Bagursa 4.200,00 € 22.134,93 € 92.516,76 € 73.185,02 € 53.924,99 € 52.564,57 € 89.943,21 € 43.207,55 € 22.875,21 € 25.460,46 € 3.325,00 € 24.058,83 € 52.139,14 € 5.558,69 € 28.748,92 € 22.311,00 € 616.154,28 €

Nou Barris Escales Llerona-Balenyà 4.200,00 € 85.865,00 € 31.037,54 € 17.375,74 € 39.106,14 € 9.975,00 € 3.325,00 € 4.477,10 € 195.361,52 €

31.200,00 € 233.785,12 € 264.780,39 € 505.262,96 € 315.210,97 € 430.678,70 € 628.832,56 € 219.625,43 € 87.244,17 € 66.314,83 € 59.850,00 € 62.301,99 € 99.064,36 € 20.062,35 € 55.713,86 € 72.756,32 € 3.152.684,01 €

0,99% 7,42% 8,40% 16,03% 10,00% 13,66% 19,95% 6,97% 2,77% 2,10% 1,90% 1,98% 3,14% 0,64% 1,77% 2,31%

Dades Carrers ENDERROCS I MOV TERRES PAVIMENTACIÓ XARXA ELÉCTRICA - ENDESA JARDINERIA I REG

Districte

PRESSUPOST PROJECTE BASIC (P.E.M.) TOTAL 

PRESSUPOST 

(P.E.M.)

 

 

 

 

 

Carrer Tram
TREBALLS PREVIS VORERES CALÇADA VORERES CALÇADA SANEJAMENT ENLLUMENAT I FO OBRA CIVIL OBRA MECANICA TELEFONICA SERVEIS AFECTATS REG JARDINERIA SENYALIZACIÓ MOBILIARI URBA SEGURETAT I SALUT

9 Sant Andreu Matagalls Malats - Servet 4.200,00 € 18.920,68 € 9.783,05 € 38.516,53 € 19.782,98 € 87.709,26 € 79.849,17 € 34.737,93 € 13.088,40 € 8.662,10 € 9.975,00 € 13.029,89 € 10.427,82 € 2.048,26 € 6.928,67 € 7.299,18 € 364.958,92 €

9 Sant Andreu Borriana Josep Soldevilla - Segre

9 Sant Andreu Borriana Segre - Sta. Coloma

9 Sant Andreu Liuva Segre - Virgili 4.200,00 € 11.924,87 € 6.218,86 € 22.763,98 € 15.594,02 € 33.535,26 € 24.215,75 € 29.029,14 € 14.282,65 € 7.245,89 € 9.975,00 € 0,00 € 0,00 € 1.871,26 € 4.038,38 € 3.784,61 € 188.679,67 €

9 Sant Andreu Turó de la Trinitat Plaça Trinitat - C/ Ribas 4.200,00 € 19.696,47 € 13.374,82 € 53.084,63 € 14.388,70 € 13.197,98 € 115.953,85 € 57.825,00 € 33.672,57 € 13.697,03 € 9.975,00 € 15.041,43 € 17.379,71 € 2.169,56 € 431,03 € 7.838,53 € 391.926,31 €

9 Sant Andreu Ausona Pérez del Pulgar - Meridiana 4.200,00 € 32.423,25 € 19.093,52 € 85.711,20 € 20.485,30 € 46.208,13 € 174.658,80 € 95.816,35 € 41.432,76 € 21.650,33 € 9.975,00 € 16.359,30 € 21.724,64 € 3.578,18 € 719,39 € 12.123,19 € 606.159,34 €

21.000,00 € 117.538,08 € 67.613,06 € 290.774,22 € 128.877,43 € 319.331,25 € 514.004,23 € 303.710,76 € 143.503,59 € 73.181,67 € 49.875,00 € 60.118,30 € 57.353,04 € 13.102,42 € 21.547,77 € 44.532,29 € 2.226.063,11 €

0,94% 5,28% 3,04% 13,06% 5,79% 14,35% 23,09% 13,64% 6,45% 3,29% 2,24% 2,70% 2,58% 0,59% 0,97% 2,00%

7.820,87 € 3.435,16 € 9.430,30 €119.326,66 € 86.302,34 € 41.027,21 € 21.926,32 € 15.687,68 € 13.486,78 €

Dades Carrers ENDERROCS I MOV TERRES PAVIMENTACIÓ XARXA ELÉCTRICA - ENDESA

Districte

58.626,43 € 138.680,62 €90.697,88 €34.572,81 €

JARDINERIA I REG

PRESSUPOST PROJECTE BASIC (P.E.M.)

4.200,00 €

TOTAL 

PRESSUPOST 

(P.E.M.)

19.142,81 € 674.338,87 €9.975,00 €

 

 

Carrer Tram
TREBALLS PREVIS VORERES CALÇADA VORERES CALÇADA SANEJAMENT ENLLUMENAT I FO OBRA CIVIL OBRA MECANICA TELEFONICA SERVEIS AFECTATS REG JARDINERIA SENYALIZACIÓ MOBILIARI URBA SEGURETAT I SALUT

10 Sant Martí Ptge. Puigmadrona Tot 4.200,00 € 16.664,76 € 16.238,29 € 63.534,35 € 23.696,55 € 54.037,42 € 62.608,92 € 28.692,52 € 11.445,77 € 0,00 € 9.975,00 € 13.992,17 € 14.772,75 € 2.008,96 € 8.195,19 € 6.543,73 € 336.606,38 €

10 Sant Martí Joan Peguera Memòria - Rogent 4.200,00 € 27.597,57 € 17.270,08 € 106.470,96 € 23.529,35 € 173.000,95 € 90.608,19 € 37.093,96 € 19.463,43 € 12.372,26 € 9.975,00 € 5.919,89 € 0,00 € 2.401,99 € 7.585,42 € 10.919,15 € 548.408,20 €

10 Sant Martí Sant Francesc Taulat - Perelló 4.200,00 € 17.387,62 € 11.311,86 € 73.191,72 € 20.030,96 € 119.771,96 € 58.245,27 € 20.879,97 € 11.728,46 € 0,00 € 9.975,00 € 0,00 € 0,00 € 3.257,27 € 9.327,62 € 7.100,00 € 366.407,71 €

10 Sant Martí Arc de Sant Sever Tot 1.050,00 € 8.280,69 € 6.934,22 € 4.795,64 € 23.620,27 € 75.834,18 € 46.147,58 € 15.579,25 € 6.513,16 € 0,00 € 3.325,00 € 0,00 € 0,00 € 615,29 € 902,42 € 3.858,73 € 197.456,43 €

10 Sant Martí Topete Taulat - Fernando Poo 4.200,00 € 8.474,53 € 7.118,26 € 32.994,18 € 16.272,37 € 80.744,51 € 32.240,66 € 21.766,23 € 7.350,27 € 7.617,68 € 9.975,00 € 5.919,89 € 0,00 € 2.149,91 € 5.463,46 € 5.183,73 € 247.470,68 €

10 Sant Martí Ptge. Ciutadans Tot 4.200,00 € 12.007,11 € 12.756,67 € 33.444,56 € 15.091,59 € 142.065,12 € 54.910,67 € 15.185,96 € 6.903,62 € 1.838,68 € 9.975,00 € 5.919,89 € 0,00 € 504,16 € 7.697,00 € 6.643,73 € 329.143,76 €

10 Sant Martí Ptge. Vinyassa Tot 4.200,00 € 14.168,93 € 24.125,65 € 62.388,40 € 20.896,50 € 142.402,33 € 76.192,66 € 29.161,96 € 11.571,68 € 10.710,57 € 9.975,00 € 12.732,50 € 14.772,75 € 1.897,83 € 5.463,46 € 8.543,73 € 449.203,95 €

10 Sant Martí Tortellà Tot 4.200,00 € 19.607,86 € 20.948,25 € 74.082,41 € 21.683,49 € 155.222,98 € 77.625,37 € 13.957,32 € 6.222,49 € 3.819,06 € 9.975,00 € 14.372,39 € 14.772,75 € 1.971,17 € 8.195,19 € 9.043,73 € 455.699,46 €

10 Sant Martí Via interior Diagonal 60 Tot 4.200,00 € 19.088,82 € 31.759,94 € 208.134,22 € 0,00 € 123.341,84 € 55.437,21 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 9.975,00 € 12.775,89 € 14.647,00 € 504,16 € 4.306,56 € 8.543,73 € 492.714,37 €

10 Sant Martí

Arranjament connectivitat per a vianants 

Mar Bella carril vianants (Mar Bella-Forum) 2.100,00 € 42.708,00 € 0,00 € 424.559,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 9.975,00 € 0,00 € 0,00 € 1.565,00 € 0,00 € 8.543,00 € 489.450,00 €

36.750,00 € 185.985,89 € 148.463,22 € 1.083.595,44 € 164.821,08 € 1.066.421,29 € 554.016,53 € 182.317,17 € 81.198,88 € 36.358,25 € 93.100,00 € 71.632,62 € 58.965,25 € 16.875,74 € 57.136,32 € 74.923,26 € 3.912.560,94 €

0,94% 4,75% 3,79% 27,70% 4,21% 27,26% 14,16% 4,66% 2,08% 0,93% 2,38% 1,83% 1,51% 0,43% 1,46% 1,91%

PRESSUPOST PROJECTE BASIC (P.E.M.)

TOTAL 

PRESSUPOST 

(P.E.M.)

Dades Carrers
ENDERROCS I MOV TERRES PAVIMENTACIÓ XARXA ELÉCTRICA - ENDESA JARDINERIA I REG

Districte
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1.2  Pressupost Parcial Actuacions Espais Verds 

Parc

ENDERROCS I 

MOVIMENT DE 

TERRES PAVIMENTS ESTRUCTURES ENLLUMENAT REG FONTS

SERVEIS 

AFECTATS DRENATGE

QUIOSCO- 

BAR MOBILIARI JARDINERIA ÀREA GOSSOS

ÀREA JOCS 

INFANTILS ÀREA JOCS

SEGURETAT I 

SALUT

TOTAL 

PRESSUPOST 

(P.E.M.)

TOTAL 

PRESSUPOST 

(P.E.C.)

1 Ciutat Vella Plaça Duc de Medinacelli 8.342,66 € 90.475,06 € 0,00 € 34.564,00 € 366,56 € 7.717,85 € 9.975,00 € 0,00 € 0,00 € 17.023,40 € 52.229,24 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4.414,00 € 225.107,77 € 324.132,68 €

2 Eixample Diagonal - Padilla 27.950,67 € 33.018,77 € 0,00 € 2.558,60 € 47.591,97 € 0,00 € 9.975,00 € 0,00 € 0,00 € 6.454,66 € 15.865,17 € 7.299,14 € 0,00 € 0,00 € 3.075,80 € 153.789,78 € 221.441,90 €

3 Sants - Montjuic Rampa Teatre Grec 20.550,88 € 63.481,31 € 72.522,92 € 3.325,00 € 46.116,25 € 4.070,09 € 210.066,45 € 302.474,68 €

3 Sants - Montjuic Àrea jocs infantils Jardins Màlaga 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.902,59 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 78.629,81 € 0,00 € 1.650,00 € 84.182,40 € 121.214,24 €

4 Les Corts Lateral Diagonal 69.792,40 € 123.965,32 € 0,00 € 0,00 € 113.722,99 € 55.896,90 € 9.975,00 € 30.000,00 € 0,00 € 6.168,60 € 150.012,29 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 12.500,00 € 572.033,50 € 823.671,04 €

4 Les Corts Millores pistes petanques 0,00 € 10.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 7.221,31 € 4.322,50 € 0,00 € 0,00 € 1.795,49 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 53.142,48 € 3.900,00 € 80.381,78 € 115.741,73 €

5 Sarrià - Sant Gervasi Jardins Brusi 39.359,27 € 97.173,27 € 152.024,77 € 4.691,16 € 31.406,30 € 4.847,81 € 9.975,00 € 39.054,89 € 10.000,00 € 13.651,97 € 58.270,18 € 0,00 € 66.689,66 € 13.193,39 € 10.806,00 € 551.143,67 € 793.591,77 €

5 Sarrià - Sant Gervasi Can Castelló 15.738,39 € 63.950,74 € 0,00 € 0,00 € 77.340,38 € 11.013,05 € 3.325,00 € 78.465,02 € 35.000,00 € 20.607,25 € 126.483,06 € 0,00 € 0,00 € 1.994,99 € 8.678,00 € 442.595,88 € 637.293,81 €

6 Gràcia Jardins Doctor Comas i Llaberia 18.274,18 € 24.489,59 € 7.275,52 € 5.853,20 € 40.277,62 € 6.388,98 € 9.975,00 € 14.527,38 € 0,00 € 40.173,81 € 52.780,90 € 18.985,99 € 38.697,36 € 9.423,65 € 5.859,66 € 292.982,84 € 421.865,99 €

7 Horta - Guinardó Jardins del Príncep de Girona 25.105,78 € 75.391,15 € 29.190,65 € 0,00 € 23.713,08 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 20.622,52 € 10.728,05 € 0,00 € 0,00 € 6.942,75 € 3.912,00 € 195.605,98 € 281.653,05 €

8 Nou Barris Accessibilitat Pla de Fornells 6.756,63 € 52.498,57 € 62.251,96 € 11.947,73 € 15.750,22 € 0,00 € 9.975,00 € 0,00 € 0,00 € 79.583,15 € 48.931,96 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5.871,33 € 293.566,55 € 422.706,48 €

9 Sant Andreu Jardins Casa Bloc 63.295,99 € 71.211,59 € 15.531,40 € 1.600,00 € 36.350,29 € 0,00 € 0,00 € 65.856,05 € 0,00 € 0,00 € 13.859,80 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5.570,00 € 273.275,12 € 393.488,85 €

10 Sant Martí Plaça de les Heroïnes de Girona 28.386,79 € 43.650,70 € 0,00 € 14.361,04 € 33.188,78 € 8.750,40 € 9.975,00 € 0,00 € 0,00 € 13.988,05 € 22.329,85 € 18.698,96 € 23.725,40 € 0,00 € 4.341,00 € 221.395,97 € 318.788,06 €

TOTALS 323.553,64 € 749.306,07 € 338.797,22 € 75.575,73 € 419.708,19 € 105.738,89 € 80.797,50 € 227.903,34 € 45.000,00 € 220.068,90 € 597.606,75 € 44.984,09 € 207.742,23 € 84.697,26 € 74.647,88 € 3.596.127,69 € 5.178.064,26 €
9,00% 20,84% 9,42% 2,10% 11,67% 2,94% 2,25% 6,34% 1,25% 6,12% 16,62% 1,25% 5,78% 2,36% 2,08%

Dades Espais Verds

Districte
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2. PRESSUPOST GENERAL  

2.1  Resum de Pressupost per activitats i Districte s  

CIUTAT VELLA EIXAMPLE SANTS LES CORTS SARRIÀ GRÀCIA HORTA NOU BARRIS SANT ANDREU SANT MARTÍ P.E.M

ACTUACIONS INTEGRALS 2.784.909 € 2.246.889 € 2.707.358 € 2.224.347 € 2.994.155 € 3.162.207 € 2.639.739 € 3.152.684 € 2.226.063 € 3.912.561 € 28.050.913 €

ESPAIS VERDS 225.108 € 153.790 € 294.249 € 652.415 € 993.740 € 292.983 € 195.606 € 293.567 € 273.275 € 221.396 € 3.596.128 €

3.010.017 € 2.400.679 € 3.001.607 € 2.876.762 € 3.987.895 € 3.455.190 € 2.835.345 € 3.446.251 € 2.499.338 € 4.133.957 € 31.647.041 €  

PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL   ..................................................................... 31.647.041 € 

13 % DE DESPESES GENERALS SOBRE  31.830.854 €  ..........................................  4.114.115,33 € 

6 %   DE  BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE  31.830.854 €............................................. 1.898.822,46 € 

SUBTOTAL.....................................................................................................................37.659.978,79 € 

21 % IVA SOBRE 37.878.716 €.....................................................................................45.568.574,34 € 

 

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE                                                       45.568.574,34 € 

                                                                

Aquest pressupost d’execució per contracte puja a  

(QUARANTA-CINC MILIONS CINC-CENTS SEIXANTA-VUIT MIL  CINC-CENTS SETANTA- QUATRE EUROS AMB TRENTA QUATRE  CÈNTIMS) 

 

Barcelona, MARÇ 2012 

 

El Director del  Projecte Pla de Millora 

Integral de l’Espai Públic 

 El Director de Serveis d’Inversions 

i Espais Vials 

 

 

Jordi Ollé i Martí 

  

 

Joan Garcia i Rey 
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3. QUADRE DE PREUS NUM.1 
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